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PLEC DE CLÀUSULES TÈCNIQUES  

DISPOSICIONS GENERALS 

Article 1. Objecte del Plec de Clàusules. Informació i publicitat. 

El present Plec de Clàusules té per a finalitat regular LA CONSTRUCCIÓ D’UN EDIFICI DE 
108 HABITATGES AMB PROTECCIÓ OFICIAL, LOCALS I APARCAMENT AL CARRER DE 
MALTA, 128-144 I CARRER DEL KURDISTAN, 36-44, DE SABADELL. PROMOCIÓ DE CAN 
GAMBÚS 2, fixant els nivells tècnics i la qualitat exigibles, precisant les intervencions que 
corresponen, segons el contracte, als diferents agents de l’edificació, així com les relacions 
entre tots ells i les seves corresponents obligacions per al compliment del contracte d’obra. 
 
Les obres a realitzar s’executaran segons el PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU DE 
CONSTRUCCIÓ 108 HABITATGES AMB PROTECCIÓ OFICIAL, 4 LOCALS COMERCIALS I 
APARCAMENT – CAN GAMBÚS 2 - SABADELL., que s’incorpora al present expedient de 
contractació. 
 
L’empresa adjudicatària  executarà les obres amb estricta subjecció al Projecte, a les 
modificacions d’aquest que hagin estat aprovades i a les ordres que hagin entregat al 
Contractista el Director d’Obra o el Director d’Execució de l’Obra, desenvolupant-les de la forma 
necessària perquè els treballs s’executin dins dels terminis parcials fixats i, en conseqüència, 
l’execució total s’efectuï dins el termini exigit en el contracte. 
 
L’empresa adjudicatària té l’obligació del compliment dels programes d’ajudes Next Generation 
segons els requeriments previstos en el RD 853/2021, del 5 d’octubre. 
 
 
Article 2. Documentació del Contracte d'Obra 
Integren  el   contracte   els   documents  següents relacionats  per  ordre de prelació pel que 
es refereix al valor de les seves especificacions en cas d'omissió o contradicció aparent: 

 
1. El Plec de clàusules administratives.  
2. El present Plec de clàusules tècniques  
3. El Projecte  arquitectònic amb preferència segons el següent ordre: 

Els plànols 
La descripció de les partides d’obra 
Les memòries 
El Plec de Condicions Tècniques del projecte 
Els annexes.  

4. La resta de Projectes 
5. El programa de treball valorat. 
6. L’oferta de l’empresa adjudicatària. 
7. La descomposició de preus de l'oferta. 

 
Tot aquell document que sigui signat per ambdues parts, amb posterioritat al contracte, tindrà 
la consideració d’annex. 
 
Les ordres i  instruccions de la Direcció facultativa de  les obres s'incorporen al Projecte com a 
interpretació, complement o precisió de les seves determinacions.  
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Article 3. Compatibilitats i relació entre els diversos documents 
En cas d’existir contradiccions o omissions en els documents del projecte, l’empresa 
adjudicatària haurà de notificar-ho a la Direcció Facultativa, i aquesta decidirà. En cap cas, 
l’empresa adjudicatària podrà resoldre directament, sense l’autorització expressa de la Direcció 
Facultativa.  

 
Article 4. Documentació complementària 
Aquest Plec de Condicions es complementa amb les condicions econòmiques.  
Totes les unitats d’obra s’executaran d’acord amb les prescripcions indicades en la normativa 
de compliment obligatori per a aquest tipus d’instal·lacions, tant en l’àmbit nacional, autonòmic 
com municipal, i també aquelles que s’estableixin com obligatòries per a aquest projecte. 
 
 

DISPOSICIONS FACULTATIVES 

Epígraf I. Delimitació de funcions i responsabilitat civil dels agents que intervenen 
 
Article 5. Delimitació de funcions  

Els diferents agents que intervenen en el procés d’edificació (Promotor, Projectista, Constructor, 
Director d’Obra, Director de l’Execució de l’Obra, Coordinador de Seguretat i Salut durant 
l’execució de l’obra, Entitats, OCT i Laboratoris de Control de Qualitat de l’Edificació compliran 
amb les obligacions i les funcions que els assigna la Llei d’Ordenació de l’Edificació. 

 
Article 6. Responsabilitat civil i garanties  
La Llei d’ordenació de l’edificació (LOE) estableix en el seu Capítol IV Responsabilitat i 
garanties les obligacions dels  agents que intervenen en el procés d’edificació sense perjudici 
de les seves responsabilitat contractuals. 

 
 
Epígraf II. Drets i deures de l’empresa adjudicatària 

 
Article 7. Inscripció en el Registre d’Empreses Acreditades 
Les empreses que pretenguin ser contractades o subcontractades en les obres objecte d’aquest 
Plec de Clàusules hauran d’estar inscrites en el Registre d’Empreses Acreditades, i tenir la seva 
inscripció degudament renovada. 

 
Article 8. Verificació de l’emplaçament i dels documents del Projecte 

L'acceptació de les condicions de la licitació de l'obra, per part de l’empresa adjudicatària, 
pressuposa que aquesta ha reconegut l‘emplaçament, comunicacions, característiques dels 
terrenys etc., no podent al·legar en el futur ignorància de tals circumstàncies. 

No es realitzarà cap treball sense els corresponents plànols, especificacions o ordres concretes. 

 
Article 9. Seguretat i Salut   
L’empresa adjudicatària es compromet a complir i a fer complir tota la legislació vigent en 
matèria de Seguretat i Salut Laboral; especialment la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de 
Prevenció de Riscos Laborals, amb atenció particular a l’article 24, regulador de la coordinació 
empresarial; als seus Reglaments de desenvolupament i al Reial Decret 1627/1997, de 24 
d’octubre, sobre disposicions mínimes de seguretat en les obres, amb atenció rellevant als seus 
articles 7, 10 i 11 i l’annex IV. Normes i preceptes que L’empresa adjudicatària assegura que 
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coneix. Adoptarà sota la seva responsabilitat les normes que consideri indispensables per a la 
vigilància del seu compliment. 

Es compromet a complir de forma estricte les obligacions empresarials, respecte dels 
treballadors, d’informació, formació teòrica i pràctica adequada i suficient, consulta i 
participació, etc., continguts en la Llei de Prevenció i en el Reial Decret 1627/97. 

Com a empresari titular del centre de treball, L’empresa adjudicatària es compromet a efectuar 
la comunicació d’obertura de l’ esmentat centre de treball. 

L’empresa adjudicatària, una vegada analitzat el Projecte d’execució que contingui, si s’escau, 
l’Estudi de Seguretat i Salut o bé l’Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, presentarà el Pla de 
Seguretat i Salut a l’obra i el modificarà si el procés d’execució de l’obra, la possible evolució 
dels treballs, o les possibles incidències en matèria de seguretat, així ho demandessin.  Aquest 
Pla de seguretat i Salut serà presentat al tècnic que assumeixi les funcions de Coordinador de 
Seguretat i Salut durant l’Execució de l’Obra per a la seva aprovació i sense aquesta aprovació 
no es podrà iniciar l’obra.  

Es compromet a complir exactament i puntualment les prescripcions contingudes en el 
mencionat Pla de Seguretat i Salut Laboral, es responsabilitzarà de les obligacions i mesures 
preventives que conté, així com de les que incumbeixin a subcontractistes i treballadors 
autònoms. Adoptarà les mesures necessàries per tal que aquells altres empresaris que 
desenvolupin activitats en el seu centre de treball, rebin la informació i les instruccions 
adequades, en relació amb els riscos existents en el centre de treball i amb les mesures de 
protecció i prevenció corresponents, així com sobre les mesures d’emergència a aplicar pel 
trasllat dels respectius treballadors. 

Es compromet a atendre les indicacions i complir les instruccions del coordinador en matèria 
de seguretat durant l’execució de l’obra i, en el seu cas, de la Direcció Facultativa. 

Especialment, encerclarà l'obra, al seu càrrec, per evitar l'entrada de tercers en l'obra. La tanca 
haurà d'ésser suficient per evitar l'entrada de persones sense mitjans especials. Abans de la 
seva instal·lació, sol·licitarà  de l’AJUNTAMENT DE SABADELL l'autorització del traçat i 
material que la composen i la tramitació del permís. 

L’empresa adjudicatària, protegirà  especialment l'obra, en cas de pluges, gelades, vents, etc., 
que puguin perjudicar la marxa de l'obra u ocasionar perill al personal o a tercers. Igualment 
preveurà els dispositius que cregui oportuns en cas d'incendi. 

L’empresa adjudicatària executarà al seu càrrec totes les mesures i feines necessàries en 
matèria de seguretat per la correcta execució de l’obra. 

L’empresa adjudicatària haurà de tenir cura de la deguda protecció i evitar riscos de destrucció 
de les parts realitzades de l'obra. 

L’empresa adjudicatària es fa responsable en tot moment de les incorreccions o negligències 
en el treball dels seus representants i personal al seu càrrec. 

Als efectes interpretatius, s'entendrà per personal a càrrec de l’empresa adjudicatària no 
solament el propi de la mateixa constructora, sinó també el que procedeixi de subcontractació 
o contractació d’autònoms, és a dir, tota aquella persona que treballi en l’obra o la subministri. 

L’empresa adjudicatària haurà de tenir cura que el personal al seu càrrec prengui qualsevol 
mesura de seguretat que exigeixi la marxa de l'obra.    

En cap cas prescindirà de les proteccions degudes o donarà per acabat un treball sense 
l'autorització de la Direcció Facultativa 
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En la instal·lació elèctrica provisional per l'enllumenat i funcionament de les màquines d'obra, 
es tindrà especial cura en que totes estiguin connectades a una presa de terra, i compleixin 
amb la  Reglamentació Vigent. 

Es procedirà en el cas d'instal·lació de grues o muntacàrregues a prendre les degudes 
precaucions per a la seguretat del personal de l'obra i tercers, atenint-se a allò legislat al 
respecte. 

Si per qualsevol causa l’empresa adjudicatària, advertís alguna deficiència en les instal·lacions 
i bon funcionament, haurà d'avisar immediatament a la direcció Facultativa, de tals deficiències. 

En  cas d’emergència que afectés la seguretat, el CONTRACTISTA, sense autorització o 
instrucció especial de la Direcció Facultativa, està autoritzat a actuar a la seva discreció. 
Qualsevol pagament sol·licitat per l’empresa adjudicatària amb  motiu del seu treball 
d'emergència, serà determinat per acord o  arbitratge. 

L’empresa adjudicatària, es fa responsable de qualsevol incompliment dels assenyalats en el 
present article, sense perjudici de les obligacions que directament s’estableixin en la Llei per a 
la PROMOTORA, com la formulació d’un Estudi de Seguretat i Salut a través d’un tècnic 
competent, la designació del Coordinador de Seguretat en fase d’obra i l’acompliment i remissió 
a l’Autoritat Laboral. 

 

Article 10. Pla de control de qualitat  
L’empresa adjudicatària tindrà a la seva disposició el pla  de control de qualitat, en el que 
s’especificaran les característiques i els requisits que hauran de complir els materials i unitats 
d’obra, i els criteris per a la recepció dels materials, segons estiguin avalats o no per segells o 
marques de qualitat, assajos, anàlisis i proves a realitzar, determinació de lots i altres 
paràmetres definits en el Projecte pel Projectista o en l’Obra pel Director de l’Execució de l’Obra. 
 
L’empresa adjudicatària haurà de facilitar a la DF la documentació de subministraments, 
distintius de qualitat i assaigs de tot els materials previstos pel control de recepció dels 
mateixos, i que la DF haurà de validar abans de la seva posta en obra. El contractista haurà de 
disposar del seu pla d’autocontrol dels materials a l’obra. 
 
El no lliurament de la documentació de control de recepció dels materials per part del 
contractista, facultarà a la propietat a no abonar la partida corresponent. 

Article 11. Pla Ambiental de l’obra 

El contractista ha de desenvolupar el Pla Ambiental d’Obra per justificar els objectius ambientals 
que requereix l’obra, el qual haurà de ser validat i aprovat per la Direcció Facultativa i la 
propietat (VIMUSA) abans de la signatura de l’acta d’inici de l’obra.  
 
Aquest document dona resposta als principals objectius ambientals a assolir, marcant els 
mecanismes de control, validació i revisió dels treballs a l'obra: 
 

• Reduir els residus procedents de la construcció i l’enderroc, afavorir la seva recuperació, 
reutilització i reciclatge. 
 
• Minimitzar tots aquells treballs d'obra que incideixin en la qualitat ambiental de l'aire 
interior i que puguin afectar negativament els treballadors i posteriorment els ocupants 
de l'edifici. 
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• Minimitzar l’impacte ambiental dels treballs d’obra sobre l’entorn aplicant les respectives 
mesures preventives i correctores. 
 
• Facilitar la tasca de formació dels agents dins del procés de construcció. 
 
A continuació es detalla quina informació ha d’incloure el document: 

a. Pla de Gestió de Residus a l'Obra 
b. Pla de Qualitat de l’Aire Interior (PQAI) 
c. Pla de Gestió d’Altres Impactes Ambientals de l’obra  
d. Pla de Formació i Comunicació Ambiental d’Obra 
e. Informe final indicadors ambientals de la fase de projecte. 

 
a. Pla de Gestió de Residus a l' Obra 
S’ha de desenvolupar i implantar un pla de gestió dels residus de construcció i demolició, 
segons compliment normatiu autonòmic i estatal, i prenent com a base l’Estudi de Gestió de 
Residus del projecte, on s’han de desenvolupar, com a mínim, els següents punts: 
 

 Dur a terme una valoració de la generació dels residus generats, amb documentació 
estadística com la dels Col·legis Oficials (o similars) o amb els programes específics al 
respecte com el TCQGMA de l’ITeC (o similars). Aquesta valoració es durà a terme 
identificant almenys 7 fraccions: petris, banals, plàstics reciclables (films 
fonamentalment), paper/cartró, fusta, metalls, guixos. 

 

 Definir el tipus de valorització per a cadascuna d’aquestes fraccions. Assolir un 
percentatge de reciclatge mínim del 70%. 

 

 Definir com serà l’organització de l’obra en la gestió, emmagatzematge i tractament dels 
residus en funció d l’escenari de separació selectiva (mínim 7 fraccions) i la valorització 
final. 

 

 Desenvolupar un pressupost detallat de les tasques associades a la gestió de residus. 

 Els residus dels moviments de terres i excavació del terreny caldrà reutilitzar-los en el 
propi emplaçament o en altres que siguin els més propers possibles a l’obra, seguint la 
normativa de justificació de l’Agència de Residus. 

 
Durant el procés de l’obra, la constructora i/o els seus agents implicats responsables (expert en 
sostenibilitat) haurà d’aportar la següent documentació per tal de poder justificar i facilitar la 
seva implantació: 

 Pla de Gestió dels Residus de la Construcció aprovat pels diferents agents abans de 
l'inici de l'obra. 

 Registre continuat dels residus generats per tipologies (en què s'indiqui el pes i/o el 
volum en m3, el pes i/o volum en m3 de material reciclat i el contingut valoritzat en 
percentatge, així com el tant per cent total reciclat) i fer inspeccions periòdiques 
(setmanals) per garantir l'aplicació del Pla (actes i reportatge fotogràfic), amb l’objectiu 
de presentar evidències del compliment del Pla. 

 Document sobre les possibilitats de reciclatge (en percentatge) de cada fracció per 
part del gestor de residus i els valors finals. 

 Documentació sobre els permisos d'autorització corresponent del gestor de residus. 

 
b. Pla de Qualitat de l’Aire Interior (PQAI) 
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S’ha de desenvolupar i implantar un Pla de Qualitat de l’Aire Interior per minimitzar l'exposició 
dels treballadors de l’obra (i a l’entorn) als contaminants existents a l'aire i prevenir els 
contaminants atmosfèrics, el qual ha de definir: 
 

 Identificació de fonts potencials (per exemple generadores de pols i olors significatives) 
que puguin produir un impacte a la qualitat de l'aire i localització de les zones a on es 
puguin produir. Determinar el nivell de possible contaminació. 
 

 Identificació de les diferents mesures de control de qualitat d'aire específiques de l'obra  
 

 Metodologia per a la inspecció i el manteniment de les mesures del PQAI 
 

 

 Selecció d'un responsable del Pla PQAI per al seguiment i control del Pla a l'Obra 
(preferentment el responsable de sostenibilitat de l’obra). 

 

 Descripció del procediment per a la difusió i el coneixement del PQAI a tot el personal 
d'Obra. 

 

 El contractista haurà d'incloure en el seu Pla la "Planificació del PQAI” 
 

Durant el procés de l’obra, la constructora i/o els seus agents implicats responsables (expert 
en sostenibilitat) haurà d’aportar la següent documentació per tal de poder justificar i facilitar 
la seva implantació: 
 

 Pla de Qualitat de l’Aire Interior aprovat pels diferents agents abans de l'inici de l'obra, 
amb els punts detallats a l’apartat anterior. 
 

 Inspeccions periòdiques (setmanals) i un registre mensual mitjançant un document de 
Registre d'Inspecció, amb l’objectiu de presentar evidències del compliment del Pla 
(registre de inspeccions regulars, mesures preses per minimitzar l'exposició dels 
treballadors a contaminants, avaluació i acompliment dels estàndards de qualitat de 
l'aire, accions correctives implementades en cas de desviacions dels estàndards, 
registre d’incidents) 

 

 Report fotogràfic mensual de totes les mesures implantades a l'obra. 
 

 Lliurament mensual d'altres registres que el contractista proposi. 
 

c. Pla de gestió d’altres impactes ambientals de l’obra 

El contractista haurà de detallar les mesures per reduir l’impacte ambiental derivat de l’execució 
dels treballs a l’obra, detallant accions correctives per reduir impactes i mecanismes de control. 

 Consum de l’aigua: a la vista de la durada i l’emplaçament de l’obra, s’ha d’estudiar la 
possibilitat d’utilització d’aigua no potable en aquells usos que sigui possible 
(subterrània, fonts d’aigua regenerada, etc.), i concretar les mesures d’estalvi d’aigua 
que es puguin implementar, i fent un seguiment dels consums de l’obra (de cara a 
disposar d’un seguim estadístic i per detectar possible fuites). 
 

 Consum energètic. Seguiment del consum energètic del procés constructiu de cara a 
disposar d’un seguim estadístic i per poder proposa les mesures que es consideri oportú 
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aplicar per tal de minimitzar-lo, promoure l’ús d’energies renovables i potenciar l’ús 
d’equips de baix consum energètic (classificació A, B o C), sistemes d’alt rendiment, 
elements d’enllumenat eficients. Així mateix, caldrà que requereixi formar els operaris 
per tal donar compliment a les mesures que es plantegin. 

 

 Consum de materials: s’ha de garantir la compra correcta i emmagatzematge adequat, 
l’optimització de l’ús de materials, la incorporació de materials que disposin d’acreditació 
de qualitat o similar y, segons l’element d’estudi.  

 

 Ús de materials amb baix impacte i reciclatge: Abans de l’elecció de materials  es 
prioritzarà la implantació d’estratègies per a la promoció de materials que redueixin 
l’impacte ambiental. Aquestes estratègies seran com a mínim avaluables en els 
següents aspectes: 
 

o Ús d'àrids reciclats en tots els usos no estructurals (elements drenants, 
subbases, etc.). 

o Ús de fusta del país  i/o certificada (FSC, PFEC o similar) 
o Quan s’empri formigó armat estructural, aquest ha de contenir àrid reciclat amb 

valors segons l’EHE. En elements no estructurals cal superar els valors 
proposats per la normativa. 

o Alumini >50% o més reciclat post-consum. 
o Acer no estructural tractat (galvanitzat, etc.) >50% reciclat post-consum 
o Pintures d'origen biosfèric o mineral 
o Elements ceràmics fabricats amb energies renovables 
o Aïllament amb contingut de reciclat  

 
Durant el procés de l’obra, la constructora i/o els seus agents implicats responsables (expert en 
sostenibilitat) haurà de aportar la següent documentació per tal de poder justificar i facilitar la 
seva implantació: 
 

 Pla de Gestió Ambiental d’impactes ambientals aprovat pels diferents agents abans 
de l'inici de l'obra. 

 El contractista haurà de dur a terme les corresponents inspeccions periòdiques 
(setmanals) amb un reportatge fotogràfic amb les incidències i canvis que es produeixen 
durant el procés de l’obra. 

 El contractista realitzarà un Registre mensual amb les dades diàries dels consums 
d’aigua i consums energètics en quadre Excel (electricitat, combustibles fòssils, etc..) 
identificant i disgregant els comuns energètics d’electricitats com a mínim en 3 paquets 
de consum (línies), línia oficina d’obra, línies d’enllumenats + línies d’endolls d’obra, línia 
de grues torres 

 El contractista haurà de justificar el no ús de materials amb baix impacte i reciclatge 
descrits en l’apartat anterior. 

 
d. Pla de Formació i Comunicació Ambiental d’ Obra 
S’ha de desenvolupar un pla que formació per a operaris i subcontractistes. Cal implantar una 
metodologia de formació a l'inici dels treballs d'obra, així com amb cada nova modificació del 
pla d'execució d'obra o la incorporació de nous operaris. Aquest pla de formació ha de preveure 
que tot el personal que treballa a l’obra ha de ser format sobre la gestió ambiental, ja sigui 
personalment o en grup, durant un mínim de 10 minuts. 
El Contractista ha de definir el Pla de Formació Ambiental que impartirà a l’obra. Aquest pla ha 
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de contenir, com a mínim: 

 El resum o fitxa amb el contingut que s’explicarà en cada sessió de formació (basat en 
els aspectes ambientals de l’obra). 

 La freqüència amb la que es realitzarà la formació. 

 El suport gràfic que suportarà les sessions. 
 

Durant el procés de l’obra, la constructora i/o els seus agents implicats responsables (expert en 
sostenibilitat) haurà de aportar la següent documentació per tal de poder justificar i facilitar la 
seva implantació: 

 Pla de Formació i Comunicació Ambiental d’Obra aprovat pels diferents agents 
abans de l'inici de l'obra. 

 El contractista haurà de presentar un Registre de la formació realitzada indicant la data 
i les persones assistents (nom i cognom, DNI i signatura). 

 
e. Informe Final d’Indicadors Ambientals de la Fase de Projecte 

Per quantificar i justificar els indicadors ambientals de projecte, exposats a l’apartat 
corresponent, es farà servir el document “As Build” al final de l’obra. És molt important que es 
comuniqui a la propietat qualsevol canvi que pugui incidir sobre els objectius marcats en cada 
indicador i prendre les mesures correctores corresponents. És responsabilitat de l’empresa 
constructora el compliment d’aquests objectius. 
 
El contractista haurà de fer facilitar i fer seguiment de les dades dels indicadors alineats amb el 
marc europeu d’avaluació Level(s), que formaran part del projecte i que demani la Direcció 
facultativa. 
 
El contractista ha de garantir que es compleix amb els requeriments tècnics descrits al projecte 
i que aquest no es modifiquen. Qualsevol modificació del materials i instal·lacions s'haurà de 
descriure, quantificar i ser validat per la direcció facultativa i VIMUSA, prèviament a ser 
executada.  
L'expert en sostenibilitat vetllarà pel compliment dels objectius marcats al projecte executiu. 
 
Com a exemple, a continuació es marquen alguns dels capítols on, depenent de la qualitat del 
materials i elements constructius, poden haver canvis que afectin directament alguns dels 
indicadors ambientals del projecte: 

 Reducció de l’efecte illa de calor: s’han de donar les especificacions tècniques dels 
materials emprats, amb fitxes tècniques i valors SR i SRI (reflectivitat, absortivitat). 

 Reducció contaminació lumínica: donar informació de les especificacions tècniques de 
les lluminàries instal·lades a l’exterior de l’edifici. 

 Reducció del consum d'aigua a l'exterior i l’interior: especificacions tècniques dels 
sistemes de reg instal·lats. 

 Quantificació, descripció i justificació de l’ús, o no utilització, de materials amb baix 
impacte i reciclatge 

 Altres. 
 

Durant el procés de l’obra, la constructora i/o els seus agents implicats responsables (experts 
en sostenibilitat) hauran d’aportar la següent documentació per tal de poder justificar i facilitar 
la seva implantació: 

 El contractista, amb la col·laboració de l’expert en sostenibilitat, haurà de redactar un 
informe final amb l’acabament de la obra i lliurar-lo a la promotora VIMUSA. 

 Per poder dur a terme l’anterior informe, el contractista haurà de lliurar tota la 
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documentació “as built” indicant la descripció i posició de elements, sistemes, etc. 
 

Article 12. Oficina en l’obra 

L’empresa adjudicatària habilitarà en l’obra una sala o espai de reunions en la que, com a 
mínim, hi haurà una taula, o un espai suficient perquè es pugui consultar la documentació. 
Connexió internet per wifi a disposició de la DF. En aquesta oficina, l’empresa adjudicatària 
tindrà sempre a disposició de la Direcció Facultativa: 

 el Projecte d’execució complet, inclosos els complements que pugui redactar el 
Director d’Obra 

 la Llicència d’Obres 
 el Llibre d’Ordres i assistències 
 el Llibre d’Incidències 
 el Llibre de Subcontractació 
 el Pla de Seguretat i Salut 
 El Pla de control de qualitat i el seu llibre de registre, si n’hi haguessin 
 La documentació indicada per la normativa de seguretat i salut 
 La documentació de les assegurances subscrites per l’empresa adjudicatària 

 

 
Article 13. Representació de l’empresa adjudicatària i personal assignat  

L’empresa adjudicatària haurà de comprometre’s a dedicar o adscriure a l’execució del 
contracte els següents mitjans personals:  
  
FASE OBRA: 

MITJANS PERSONALS DEDICACIÓ 
SOBRE 

JORNADA 
LABORAL 

Cap d’obra (tècnic superior o mig) 100% 

Cap de producció , ajudant de l’anterior (tècnic superior o mig)  100% 

Tècnic especialista en Sostenibilitat (tècnic superior o mig) 30% 

Tècnic especialista en BIM (tècnic superior o mig) Segons 
necessitats veure 

EIR (Annex I) 

Encarregat ( 100% 

Tècnic Instal·lacions (tècnic superior o mig)  20% 

Tècnic en Seguretat (tècnic superior o mig ) 30% 

 
FASE POSTVENDA 

MITJANS PERSONALS DEDICACIÓ 

Tècnic especialista en postvenda durant període de postvenda  (tècnic 
superior o mig) 

40% 

Encarregat especialista en postvenda durant període de postvenda  
   

100% 

Tècnic especialista del posta en marxa (tècnic superior o mig) durant 
postvenda 

30% 

 
L’empresa adjudicatària ha de comunicar a la Propietat la persona designada com a 
representant seu a l’obra, el qual tindrà el caràcter de Cap d’Obra, que tindrà suficient nivell 
tècnic i dedicació exclusiva. El Cap d’Obra serà un facultatiu de grau superior o grau mitjà, 
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segons els casos i tindrà facultats per a representar L’empresa adjudicatària i adoptar en tot 
moment les decisions que corresponguin a la Contracta. 
 
L’encarregat d’obra i de fase de post venda tindrà suficient nivell tècnic i dedicació exclusiva.  
 
El personal tècnic de l’empresa adjudicatària en l'obra, no podrà ésser substituït sense causa 
justificada ni autorització de la Direcció Facultativa. La Direcció Facultativa podrà 
justificadament, exigir al CONTRACTISTA la seva substitució. 
 
L’empresa adjudicatària, respon de la idoneïtat i  disciplina del personal assignat a l'obra. La 
Direcció Facultativa podrà exigir al CONTRACTISTA la separació de l'obra de qualsevol 
persona adscrita a la mateixa quan no compleixi amb les seves obligacions laborals, treballi 
defectuosament per manca de coneixements o actuï de mala fe. Les decisions de la 
PROPIETAT seran motivades i l’empresa adjudicatària disposarà de cinc dies hàbils per complir 
amb allò ordenat sense poder presentar reclamacions de cap dels perjudicis que tal disposició 
pugui ocasionar-li. 
 
El Cap d’Obra, per si mateix o per mitjà dels seus tècnics o encarregats, estarà present durant 
la jornada legal de treball i acompanyarà al Director de l’Obra i al Director de l’Execució de 
l’Obra, en les visites que facin a les obres, posant-se a la seva disposició per a practicar els 
reconeixements que es considerin convenients i subministrant-los les dades necessàries per a 
la comprovació dels amidaments i de les liquidacions. 
 
 
RESPONSABILITATS DELS TÈCNICS ESPECIALISTES DE LA CONSTRUCTORA 

 
Tècnic especialista en sostenibilitat. 
El promotor té la voluntat d’avaluar l’edifici amb el marc comú LEVELS(s) de l’UE. Aquest està 
dividit per sis macro objectius fixats per la Unió Europea i que estableixen fites relacionades 
amb el medi ambient, la salut i el benestar, els costos, el valor i els riscos: 

1. Minimitzar el volum total d’emissions de gasos d’efecte hivernacle durant el cicle de vida 
de l’edifici, prestant especial atenció en les emissions derivades del consum d’energia 
durant el funcionament de l’edifici i de la energia incorporada. 

2. Optimitzar el disseny, la enginyeria i la forma del edifici per a contribuir a un flux senzill i 
circular, ampliant la utilitat dels materials a llarg termini i reduir els impactes ambientals 
significatius. 

3. Utilitzar els recursos hídrics de manera eficient. (el solar disposa de connexió a xarxa 
municipal d’aigua reciclada) 

4. Crear edificis que siguin còmodes, atractius i productius per viure i treballar en ells, així 
com que protegeix la salut de les persones. 

5. Preparar el comportament de l’edifici per fer front als futurs canvis climàtics previstos, 
amb l’objectiu de protegir la salut i el benestar dels ocupants i frenar i minimitzar els riscos 
pel valor del immoble. 

6. Optimitzar el cost del cicle de vida i el valor de l’edifici per reflexar el potencial de millora 
del comportament a llarg termini, inclosos l’adquisició, el funcionament, el manteniment, 
el condicionament, l’enderroc i el final de la vida útil. 

La persona designada pel constructor serà titulat competent en sostenibilitat i eficiència en 
energètica (enginyer, enginyer tècnic,  arquitecte o arquitecte tècnic).  
 

Per tal de contribuir a les millores mediambientals i entendre el marc d’avaluació de  LEVEL(s), 
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el constructor disposarà d’una expert en sostenibilitat. Les tasques concretes a realitzar per part 
d’aquest l’especialista en sostenibilitat seran les següents: 
 

1. Responsable de desenvolupar el Pla Ambiental d’Obra per justificar els objectius 
mediambientals que requereix l’obra i que garanteixi  dona resposta als objectius 
ambientals descrits en l’Article 11 del present plec (Pla Ambiental de l’obra) 
 

2. Al llarg del procés d’obra, informarà i proporcionarà: 
a. Memòria de manteniment, especialment dels aspectes de sostenibilitat, de 

l’edifici. Suggerir millores relatives al manteniment normatiu, preventiu i 
correctiu de les instal·lacions 

b. Facilitar a la DF les Declaracions Ambientals de Producte (DAP), 
certificacions de productes de fusta (tipus FSC, PFEC), fitxes de límits en 
l’alliberament de Compostos Orgànics Volàtils (VOC) 

c. Assistència al promotor i al titulat competent en sostenibilitat i eficiència 
energètica de la direcció facultativa i pel que fa al procés d’avaluació 
Level(s) i a la certificació energètica  

d. Informació a proporcionar (per part de l'empresa constructora) relativa a 
l’avaluació Level(s)  
 

3. Verificació, arxiu, i lliurament de la documentació justificativa del compliment dels 
requisits demandats als plec en sostenibilitat, a la propietat. 

 
4. Procediment que asseguri la qualitat equivalent en cas de canvis de les partides de 

construcció i instal·lacions, a nivell de sostenibilitat respecte de les referències del 
projecte. 
 

5. Garantia d’acompliment sobre qualitat final en sostenibilitat: informe final 
d’indicadors ambientals. 
 

Tècnic especialista en la posta en marxa 

La persona designada pel constructor serà titulat competent,  especialista de la posta en marxa 
de l’edifici (enginyer, enginyer tècnic,  arquitecte o arquitecte tècnic). 
 
Les tasques concretes a realitzar per part del tècnic especialista encarregat de la posta en 
marxa seran les següents: 
 

1. Desenvolupar un pla d’implementació, entrega i posada en marxa de sistemes i 
instal·lacions de l’edifici.  

a. Creació llistats de comprovació (checklists) de seguiment d’especificacions 
i objectius en obra pels diferents sistemes i instal·lacions.  

b. Dissenyar i/o definir els procediments de proves pels equips conjuntament 
amb els fabricants  

c. Verificar l’execució de les proves dels equips  
d. Crear un informe de problemes/beneficis al llarg de tot el procés d’execució 

de l’obra  
e. Preparar un informe final del procés de posta en marxa a entregar al final 

de l’obra.  
f. Documentar tots els problemes/recomanacions i informar directament al 

propietari al llarg del procés.  
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2.  Definir el pla de manteniment i operacions que contingui com a mínim:  
a. Seqüència d’operacions de manteniment de l’edifici  
b. Horaris de funcionament dels equips  
c. Temperatures de consigna (setpoints) recomanades del sistemes de 

calefacció/refrigeració 
d. Nivells il·luminació de tot l’edifici  
e. Requeriment d’aire exterior de ventilació  
f. Canvis en horaris/setpoints per les diferents estacions, dies de la setmana i 

hores del dia.  
g. Descripció dels sistemes mecànics i elèctrics.  
h. Pla de manteniment preventiu de l’edifici i dels equipaments de l’edifici, 

segons les recomanacions de cada fabricant i en compliment de la 
normativa que sigui d’aplicació.  

i. Seguiment de l’execució de la monitorització, segons protocol de 
comunicació de la plataforma designada pel promotor, així com la 
verificació d’explotació de dades des d’aquesta plataforma.   

  
3. El tècnic de posta en marxa en fase d’ocupació dels habitatges per part de les 

persones usuàries, haurà de vetllar per una adequada posada en marxa de les 
instal·lacions i ajust de les mateixes, per assolir els objectius de consum i producció 
energètica.  Les tasques particulars per aquesta fase són les següents:  

  
a. Seguiment de la posada en funcionament de les instal·lacions i ajust dels 

règims de funcionament i optimització del consum energètic.  
b. Sessió de formació sobre els sistemes i instal·lacions de l’edifici pel 

personal treballador i les persones usuàries d’habitatges.  
c. Creació de manuals d’ús i bones pràctiques dels sistemes energètics de 

calefacció, refrigeració i ventilació a dins dels habitatges.  
d. Assessorament energètic al personal i persones usuàries de l’edifici.  
e. Assessorament i acompanyament en la contractació de subministraments 

(generals i/o individuals) 
 
L’empresa adjudicatària no podrà recusar al personal nomenat per la Direcció facultativa i/o el 
representant de la propietat, ni demanar que per part de la Propietat es designin a altres 
facultatius per als reconeixements i amidaments. 

 
L’empresa adjudicatària destinarà a l’obra la quantitat de treballadors, de reconeguda aptitud i 
experiència, que calgui per al volum i tipologia dels treballs a executar. L’empresa adjudicatària 
haurà de complir amb els requisits de qualitat en l’ocupació per a les empreses contractistes i 
subcontractistes que s’indiquen en el Reial Decret 1109/2007, de 24 d’agost, pel qual es 
desenvolupa la Llei 32/2006, de  18 d’octubre, reguladora de la Subcontractació en el Sector 
de la Construcció. 

El fet d’incomplir aquesta obligació o, en general, la manca de qualificació suficient per part del 
personal segons la tipologia dels treballs, facultarà al Director de l’Obra facultativa i/o el 
representant de la propietat, per a ordenar l’aturada de les obres sense cap dret a reclamació, 
fins que s’hagi solucionat la deficiència. 

hL’empresa adjudicatària està obligada a mantenir, al llarg del transcurs de l’obra, el personal 
necessari pel degut compliment del programa d’obra, i no retirar el mínim necessari sense previ 
consentiment de la Direcció Facultativa. 
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Article 14. Accidents de treball i danys a tercers 
L’empresa adjudicatària serà  responsable dels danys i perjudicis, directes o indirectes, que es 
puguin ocasionar davant de tercers, com a  conseqüència de l'obra, inclús els que es produeixin 
per omissió o negligència del personal al seu càrrec, així com els que es derivin dels 
subcontractistes i industrials que intervinguin en l'obra. Haurà necessàriament de complir tot 
allò reglamentat sobre condicions de seguretat en el treball, seguretat social, accidents, etc., 
disposant de les corresponents pòlisses d'assegurança. 

En cas d’accidents que tinguin lloc amb motiu i en l’exercici dels treballs per a l’execució de les 
obres, L’empresa adjudicatària s’atindrà a allò disposat en la legislació vigent, essent, en tot cas, 
únic responsable del seu compliment i sense que, per cap concepte, pugui quedar afectada la 
Propietat per responsabilitats de qualsevol tipus. 

L’empresa adjudicatària té l’obligació d’adoptar totes les mesures de seguretat que les 
disposicions vigents preceptuïn, per tal d’evitar, en la mesura que sigui possible, accidents als 
treballadors i a persones alienes a les obres, no només en les bastides, sinó també en tots els 
indrets perillosos de l’obra. 

De tots els accidents i perjudicis que es generin perquè L’empresa adjudicatària no compleix la 
legislació sobre seguretat i salut laboral, ell o el seu representant a l’obra, en serà l’únic 
responsable, ja que es considera que en els preus contractats estan incloses totes les depeses 
necessàries per a complir degudament aquestes disposicions legals. 

L’empresa adjudicatària serà el responsable de tots els accidents que per inexperiència o 
negligència es produïssin tant en l’edificació on es realitzen les obres, com en les zones 
annexes. Per tant, anirà a compte seu els pagaments de les indemnitzacions a qui 
correspongui, i quan correspongui, de tots els danys i perjudicis que s’hagin causat per les 
operacions d’execució de les obres. 

L’empresa adjudicatària complirà els requisits que prescriuen les disposicions vigents sobre la 
matèria i haurà d’exhibir, quan fos requerit, el justificant d’aquest compliment. 

L’empresa adjudicatària es farà càrrec de forma immediata del pagament de les       
indemnitzacions a fer front, per reclamacions de danys causats a  terceres persones durant 
l’execució de les obres. 

 
Article 15. Obligacions especifiques  a càrrec de l’empresa adjudicatària 
L’empresa adjudicatària complirà, al seu càrrec, amb el següent:  

a) Preparar al seu càrrec els actes commemoratius de la primera pedra de la promoció. 

b) Preparar un local en l'obra per l’ús de la PROPIETAT, totalment acabat i amb 
subministrament provisional d'aigua i electricitat.  

c) Instal·lar en l'obra un rètol metàl·lic amb les característiques i dimensions que assenyali la 
PROPIETAT. 

d) Preparar pisos-mostra totalment acabats inclòs el servei provisional d'aigua i electricitat 
en el termini màxim que vindrà assenyalat en el Planning d'obra. Igualment s'acabaran 
completament els accessos, vestíbuls i trams d'escala  fins als mateixos. L’execució de 
habitatge mostra, inclourà tot el tancament de façana i els elements interiors, per tal de poder 
fer les proves necessàries 

e) Es realitzarà un tram de façana com a façana mostra. Aquest tram tindrà un àmbit mínim 
que en alçada cobreixi de forja a forjat i tindrà una amplada suficient per poder ser estudiada 
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per la DF. Alhora inclourà, dins del tram de façana com a façana mostra, un buit de façana, 
per poder estudiar prèviament tots els detalls i entregues 

f) La contractista instal·larà càmeres, al seu càrrec i sota la seva responsabilitat, per realitzar 
una gravació de tota l’execució de l’obra, lliurant un time-lapse abans de la recepció. Aquesta 
instal·lació i vídeo final, s’haurà de realitzar amb una empresa especialitzada i totes les 
despeses associades i permisos, aniran a càrrec de la contractista.  

Els possibles elements de suport  necessaris per a la implantació de les càmeres fixes i 
escomeses elèctriques i de comunicacions de les mateixes formen part de l’abast del 
contracte. L’empresa licitadora haurà de lliurar la proposta d’ubicació i  validació expressa 
del sistema de suport instal·lat.  Els permisos necessaris, la instal·lació i fixació, de les 
càmeres anirà a càrrec de la contractista.   

VIMUSA no es responsabilitza del material emprat per a l’execució dels treballs (càmeres, 
sistemes de suport, etc..). 

El seguiment es farà utilitzant la filmació durant l’execució de l’obra. Inclou la instal·lació, 
manteniment i posterior supervisió de quatre càmeres disposades en posició pla / contraplà 
que registraran l’evolució de les obres des del seu inici fins a la seva finalització. La 
instal·lació de les mateixes es realitzarà sota el vist i plau i acord previ amb  VIMUSA i sense 
afecció a l’arbrat existent.  

En els moments més significatius de les fases d’obra, aquestes filmacions a intervals seran 
recolzades amb la gravació de vídeos de curta durada i la utilització per un mitjà d’elevació 
per a l’obtenció dels 4 plans zenitals de l’obra (inclosos els permisos necessaris per al seu 
ús). L’obtenció d’aquests plans zenitals es realitzaria amb la freqüència necessària per captar 
el desenvolupament de l’obra, per exemple inici obra, acabament estructura, cobriment 
d’aigües i finalització de l’obra.    

Igualment, inclou 3 reportatges fotogràfics realitzat per fotògraf professional especialista en 
arquitectura i obres de construcció, amb la següent freqüència: Un durant la fase d’estructura, 
un a mitja obra i un final amb l’obra acabada , amb els aspectes rellevants de les promoció, 
així com de detall dels punts d’interès. Del total de fotògrafes realitzades, la propietat escollirà 
un total de 12 fotografies per als 2 primers reportatges i 25 fotografies per el reportatge de 
final d’obra.  

S'entregarà en suport informàtic un recull de les imatges preses. Els arxius lliurats hauran de 
classificar-se en dues carpetes (ALTA I BAIXA RESOLUCIÓ), ordenats amb una enumeració 
correlativa i amb un índex orientatiu, perquè sigui més fàcil la seva utilització posterior. 

A la finalització dels treballs i abans de la recepció provisional de l’obra, es lliuraran les 
fotografies i vídeos generats durant el procés i l’edició d’un vídeo final en formats habituals 
(.avi, .mov o .mpeg4) en el qual es podrà veure tot el procés i dades rellevants de les obres 
d’una durada total de 4 minuts, amb una resolució de 4k  amb banda sonora i l’edició, 
muntatge, masterització i exportació d’una versió d’un minut en els mateixos formats 

Es donarà accés a VIMUSA a la plataforma de vídeo amb tots els permisos previstos.  

g) Les instal·lacions d'aigua, electricitat i telecomunicacions s'hauran d'efectuar fins el punt de 
l’escomesa que assenyalin les respectives companyies. 

h) Seran a càrrec de l’empresa adjudicatària, el qual haurà de tramitar al seu càrrec, tots els 
permisos relacionats amb l'obra, com la llicència de CONTRACTISTA, i tots aquells que 
siguin imprescindibles per a la seva execució, tals com la gestió de residus, permís ocupació 
de la via pública, el permís d'instal·lació de tanques, l'acoblament al clavegueram, talls de 
carrer i legalització d’ INSTAL·LACIONS en general.  
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i) L’empresa adjudicatària tramitarà les connexions i el seus subministraments d'aigua, 
comunicacions  i electricitat per a la marxa de l'obra. Les despeses derivades de tals 
connexions, seran a compte de l’empresa adjudicatària, fins la seva total finalització i 
completa entrega a la PROPIETAT.  

j) L’empresa adjudicatària satisfarà de forma immediata quantes sancions pecuniàries se li 
puguin imposar a la PROPIETAT, per raó d’infracció de disposicions legals de qualsevol 
índole en execució de les obres. 

k) En el ben entès que segons Real Decreto 210/2018, de 6 d’abril, pel que s’aprova el 
Programa de Prevenció i Gestió de Residus i Recursos de Catalunya (PRECAT20) cal 
acreditar la gestió dels residus generats a l’obra i el destí de les terres i pedres d'excavació 
no contaminades, abans del inici de l’obra i per la retirada de la llicència d’obra, l’empresa 
adjudicatària presentarà document d’acceptació signat per un o diversos gestor de residus 
autoritzat amb el contingut següent:  
 
1) Que acceptarà els residus generats a l’obra  

 
2) Que les terres i pedres d'excavació no contaminades es reutilitzaran en una altra 
d'autoritzada. També presentarà el resguard del pagament del dipòsit de garantia definit a 
l’estudi de residus per a la correcta destinació dels residus al gestor autoritzat. 
 

l) El contractista serà el responsable d’elaborar el model BIM del projecte segons 
requeriments BIM d’habitatges municipals de Sabadell, segons Annex I: EIR VIMUSA, on 
s'estableixen els requisits associats a la metodologia BIM exigits per part d’Habitatges 
Municipals de Sabadell, VIMUSA que s'han de complir per a l'execució d'obres objecte de la 
present licitació. 
En aquest document es defineixen els processos requerits per configurar un sistema de 
col·laboració digital iteratiu i de gestió orientada a objectes. A més, estableix les polítiques 
de transparència, accessibilitat i integració de VIMUSA amb els equips de treball. 
 
Aquest document ha de servir de base per a la confecció de la proposta del Pla d'Execució 
BIM, en endavant pre-PEB, que formarà part obligatòriament de la documentació lliurable a 
l'oferta del Licitador. El licitador oferirà el compliment d'aquests requeriments emplenant la 
Plantilla pre-PEB que s'inclou com Annex Nº7 del PCAP i que caldrà presentar en el sobre 
electrònic B. 
 
La situació de partida, és que el projecte executiu s'ha realitzat totalment amb 2D i sense 
desenvolupament BIM, per la qual cosa el contractista haurà de començar en aquest 
cas l’aixecament BIM del projecte tan aviat com es signi el contracte.          
 
El desenvolupament dels treballs es realitzarà donant compliment als lliuraments de 
documentació segons les fites temporals establertes al següent quadre: 

 
Nº 

 
FITA 

 
TERMINI 

 BEP 1 mes des de signatura contracte 

 Model Pre-construcció (PC) 2 mesos des de signatura contracte 
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 Model Construcció (CO) mensualment amb la certificació 

 Núvol de punts estructura 
executada 

al final d’execució estructura 

 Model As Built (AB) data de l’acta recepció provisional 

 

Les no conformitats han de ser corregides pel contractista i aprovades per la DF, abans dels 
lliuraments parcials segons les fases d’obra.  

 
m) Abans de la recepció provisional, la contractista haurà d’entregar:  

 Model As- Buit - BIM digital de l’edifici construït. Arxius nadius en el software escollit 
per la propietat 

  Llistat dels industrials amb telèfons i persona de contacte  

 Entrega Butlletins elèctrics  

 Documentació i certificats de CQ requerits en PDF i ordenat en carpetes. 
(independent de la informació vinculada en BIM) 

 Documentació justificativa del compliment dels requisits demandats en sostenibilitat 

 PER A CADA HABITATGE una carpeta on estigui la documentació següent, 
perfectament senyalitzada:  

- 5 claus d’habitatge  

- 2 claus de totes les portes fins l’entrada a l’habitatge  

- 2 claus bústia  

- Butlletí elèctric amb declaració responsable i registre industria (pdf i paper)  

- Documentació garantia i posada en marxa equips aerotèrmia  

- Garanties i instruccions  
  

 PER A CADA PLAÇA D’APARCAMENT DE COTXE, MOTO i BICICLETES un sobre 
perfectament senyalitzat amb el número de plaça:  

- Comandament de l’aparcament  

- 1 clau de la porta de vehicles de  l’aparcament  

- 1 clau de totes les entrades de vianants de l’aparcament  

- 1 clau de l’ascensor que baixa a l’aparcament si procedeix  
  

 DELS ELEMENTS COMUNS I APARCAMENT un sobre perfectament senyalitzat 
amb la següent documentació:  

- Documentació complerta de la legalització fotovoltaica.  

- Documentació garantia i posada en marxa equips aerotèrmia.  

- 5 còpies de totes les claus dels elements comuns i aparcament senyalitzades i 
segons mestrejament definit durant l’obra.  

- 2 comandaments de l’aparcament.  

- Butlletí elèctric elements comuns amb declaració responsable i registre industria. 

- Projecte elèctric baixa tensió.  

- Legalització ascensors  
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 DELS LOCALS, un sobre perfectament senyalitzat amb la següent documentació:  

- 3 còpies de les claus de la porta d’entrada  

- 1 clau de l’entrada de l’escala on tingui els comptadors  

- 1 clau de les cambres de comptadors 
 

 
Epígraf III. Règim i organització de les obres 
 
Article 16. Interpretacions i aclariments 

L’empresa adjudicatària està obligada a sotmetre a la D.F qualsevol dubte, aclariment o 
contradicció que sorgeixi durant l’execució de l’obra a causa del Projecte o de circumstàncies 
alienes, sempre amb anticipació suficient en funció de la importància de l’assumpte. 

En cas de dubtes sobre l’execució s’utilitzaran les Normes Bàsiques vigents de control acústic, 
control tècnic, protecció contra incendis, normes tècniques de qualitat de l'habitatge social, 
normes tecnològiques de l'edificació, i en general totes aquelles normes exigibles a la 
finalització de l'obra.      

L’empresa adjudicatària es farà responsable de qualsevol error de l’execució motivada per 
l’omissió d’aquesta obligació i conseqüentment haurà de refer, a càrrec seu, els treballs que 
corresponguin a la correcta interpretació del Projecte. 

Quan es tracti d’aclarir, interpretar o modificar preceptes dels Plecs de Condicions o indicacions 
dels plànols, les ordres i instruccions corresponents es comunicaran per escrit al Contractista, 
qui està obligat a tornar els originals o les còpies signant l’apartat d’assabentat, que figurarà al 
peu de totes  les ordres, avisos o instruccions que rebi de la Direcció Facultativa. 

 Article 17. Ordres de la Propietat i la Direcció Facultativa  
L’empresa adjudicatària acatarà les ordres  verbals o escrites que li siguin donades pel 
representant de la PROPIETAT i/o la Direcció facultativa a qui correspon la interpretació tècnica 
dels documents del Projecte. 

Les reclamacions que l’empresa adjudicatària vulgui fer contra les ordres o instruccions de la 
Direcció Facultativa, només podrà presentar-les, a través del Director d’Obra, davant la 
Propietat, si són d’ordre econòmic i d’acord amb les condicions estipulades en els plecs de 
condicions corresponents.  

Qualsevol reclamació de l’empresa adjudicatària en contra de les disposicions preses pels 
membres de la Direcció d’Obra s’haurà de dirigir, en el termini de 3 dies, contra qui l’hagi 
dictada, qui haurà de donar al Contractista el corresponent justificant de recepció, si L’empresa 
adjudicatària així ho sol·licita. 

Contra les disposicions d’ordre tècnic de la Direcció Facultativa no s’admetrà cap reclamació, 
podent salvar la seva responsabilitat l’empresa adjudicatària, si així ho estima oportú, mitjançant 
exposició raonada dirigida al Director d’Obra, el qual podrà limitar la seva resposta al justificant 
de recepció, que en tot cas serà obligatori per a aquest tipus de reclamacions. 

 
Article 18. Llibre d’Ordres i Assistències i Actes de visites d’obres i control d’obra 

L’empresa adjudicatària disposarà, a l’obra, d’un Llibre d’Ordres i Assistències en el qual 
s’anotaran totes aquelles ordres que la Direcció Facultativa cregui oportú donar-li a través del 
Cap de l’Obra o d’una persona responsable, sense perjudici de les que li lliurin per ofici quan 
calgui, sota de les quals signarà com a senyal d’estar-ne assabentat. 

La Direcció Facultativa assenyalarà  els dies i hores de visita periòdica a les obres, a les que 
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haurà d'assistir-hi  el Cap d'obra de l’empresa adjudicatària amb els tècnics que designi. 

Les  ordres que es dictin en aquestes visites, que seran normalment de paraula, tenen força 
d'obligar a tots els efectes, ressenyant les més importants en el Llibre d’Ordres i Assistències, 
segons la Normativa aplicable. Així mateix podran fer-se constar mitjançant comunicació escrita 
al CONTRACTISTA. 

En cada visita, la Direcció Facultativa, aixecarà acta de quantes gestions i ordres s'hi assenyalin 
que es signarà a la propera visita. Aquestes actes podran substituir el llibre d’ordres. 

La Direcció Facultativa, podrà  utilitzar per al control d'obra qualsevol altre procediment que 
estimi oportú. 

La Direcció Facultativa, serà avisada amb  suficient antelació, per a assistir a la inspecció de la 
posada en obra d'aquelles parts que per la seva especial complexitat, ho facin recomanable. 
Així mateix li  serà  notificada amb el suficient marge, qualsevol altre inspecció provinent dels 
Organismes Oficials. 

 
Article 19. Llibre d’Incidències  
Sota la responsabilitat del tècnic que assumeixi les funcions de Coordinador de Seguretat i 
Salut durant l’execució de les obres, existirà a l’obra un Llibre d’Incidències a disposició de la 
DF, contractistes, subcontractistes, treballadors autònoms, representants dels treballadors i 
persones o organismes competents en matèria de seguretat i salut en el treball, els quals 
podran realitzar anotacions en l’esmentat llibre.  

Efectuada qualsevol anotació, el Coordinador de Seguretat i Salut durant l’execució o quan no 
sigui necessària la designació de Coordinador, la Direcció Facultativa, ho hauran de notificar al 
Contractista afectat i als representants dels seus treballadors.  

Si l’anotació es refereix a qualsevol incompliment de les advertències o observacions 
prèviament anotades, o bé si hi ha un risc greu i imminent per a la seguretat dels treballadors 
que obligui a aturar els treballs, es comunicarà a l’autoritat laboral competent en un termini de 
vint-i-quatre hores. 

 
Article 20. Llibre de Subcontractació  

L’empresa adjudicatària ha de disposar de Llibre de Subcontractació i conservar-lo a l’obra. En 
aquest llibre, l’empresa adjudicatària hi ha de reflectir, per ordre cronològic des del 
començament dels treballs, i amb anterioritat al començament d’aquests, totes i cada una de 
les subcontractacions realitzades en l’obra amb empreses subcontractistes i treballadors 
autònoms, amb la informació que fixa la Llei de la Subcontractació en el Sector de la 
Construcció. 
Cada nova subcontractació haurà de ser comunicada pel Subcontractista al Coordinador de 
Seguretat i Salut durant l’execució de les obres i als representants dels treballadors de les 
diferents empreses que ja figurin en el Llibre de Subcontractació. 
 
Article 21. Planificació d’execució dels treballs  
La durada màxima d’aquest contracte serà en el termini fixat en el Plec de clàusules 
administratives particulars i a comptar des del moment de l’acta d’inici de les obres.   
A la signatura del contracte s’afegirà el pla d’obres lliurat a l’oferta amb les fites intermèdies, 
que seran d’obligat compliment i l’incompliment de les quals representarà la corresponent 
penalització. En cap cas, el termini total de l’obra podrà excedir dels mesos establerts.  
  
Aquest pla d’obra serà validat per la Direcció facultativa i els serveis tècnics de VIMUSA abans 
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de la signatura del contracte. Les fites intermèdies mínimes que haurà de contemplar són:  

- Certificació número 3 

- Certificació número 7 

- Certificació número 10 

- Certificació número 13 

- Certificació número 15 

- Certificació número 18 

- Certificació número 20 
 
El pla de treball serà elaborat pel  Contractista i consignarà, a efectes del termini parcial, les 
unitats d’obra a realitzar dins de cada termini, valorades als preus del Projecte. S’hi 
consideraran incloses les possibles incidències meteorològiques. El pla de treball comprendrà: 

–Estimació en dies naturals, mitjançant representació gràfica dels terminis parcials 
d'execució de les diverses unitats d'obra, o fraccions de les mateixes. 

–Estimació mensual del valor de les obres a realitzar, conforme a l'anterior programa, 
amidaments i pressupost. 

 
La Direcció Facultativa, a petició de l’empresa adjudicatària, indicarà en el Llibre d’Ordres i 
Assistències els dies amb inclemència atmosfèrica o amb altres circumstàncies de força major 
que comporten un període d’inactivitat que pot afectar els terminis d’execució i al seu criteri 
podrà considerar una variació del calendari per aquest concepte. 

El desenvolupament de les obres, dins de les previsions del projecte i del programa de treball, 
correspon al CONTRACTISTA, qui sotmetrà a coneixement de la Direcció Facultativa, quantes 
previsions o actuacions concorrin a la realització dels treballs. 

Qualsevol variació sobre les previsions de l'obra, exigirà l'autorització de la Direcció Facultativa 
i de la PROPIETAT 

Si la reorganització arribés a incidir en els terminis pactats, segons apreciació de la Direcció 
Facultativa, donarà lloc únicament a l'ampliació dels mateixos terminis. Aquesta ampliació 
s’entén com a compensació suficient i no produirà en cap cas indemnització econòmica. 

L’incompliment per part de l’empresa adjudicatària dels terminis parcials o finals, fixats en el 
programa d’obra, faculta a la Propietat l’aplicació de les penalitzacions previstes en els Plecs 
de Condicions. 

El pis-mostra totalment acabat i la mostra de façana acabada, vindrà assenyalat en el Pla 
d'obra 
 
L’acta de posta en servei de la companyia distribuïdora d’electricitat (finalització 
legalització i cessió de la instal·lació elèctrica), vindrà assenyalat en el pla d’obra 
 
Art. 22 Penalitzacions 
 
a) Per incompliment del programa d’obra 

L’incompliment per part de l’empresa adjudicatària dels terminis parcials o finals, fixats en el 
programa d’obra, faculta a la Propietat l’aplicació de les penalitzacions previstes en el Plec de 
clàusules administratives i/o fitxa de característiques 
 
Les penalitzacions per incompliment de terminis parcials, s’aplicaran automàticament quan 
l’import de certificació estigui per sota d’un 5% respecte l’import previst en cada una de les fites, 
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segons en el Planning contractual valorat.  
 
Les penalitzacions a aplicar per l’incompliment dels terminis parcials es descomptaran de les 
certificacions d’obra posteriors als terminis parcials 
  
Aquests imports seran recuperables en cas que en les següents fites parcials es recuperi el 
termini ofertat per l’empresa.  
  
L’Acta d’inici d’obres i les fites parcials que puguin fixar-se en aprovar el programa de treballs, 
amb els efectes que en les aprovacions es determinin, s’entendran integrants del contracte als 
efectes de la seva exigibilitat, per la qual cosa en cas de demora justificada, l’empresa 
contractista podrà demanar formalment una pròrroga, abans de la finalització del termini parcial 
o final, el qual haurà de ser aprovat per la direcció facultativa i els serveis tècnics de VIMUSA.  
  
Si en finalitzar el termini previst en Planning contractual l’obra no està acabada, el contractista 
perdrà totes les penalitzacions parcials, independentment de les penalitzacions que se li puguin 
aplicar per l’incompliment dels terminis d’execució totals. 
 
b) Altres penalitzacions 

L’incompliment del termini de l’acabament del pis-mostra i façana mostra, s’aplicarà una 
penalització de un import de 30.000€, que no seran recuperables. 
 
El no lliurament del model BIM d’acord amb el quadre de l’Art. 15. l, s’aplicarà una penalització 
addicional segons quadre adjunt. Aquest penalitzacions no seran recuperables. 

 
FITA 

 
TERMINI 

 
Penalització 

BEP 1 mes des de signatura contracte 6.000€ 

Model Pre-construcció 
(PC) 

2 mesos des de signatura contracte 75.000€ 

Model Construcció (CO) mensualment amb la certificació 0,5% de l’import 
certificat 

Núvol de punts 
estructura executada 

al final d’execució estructura 6.000€ 

Model As Built (AB) Data de l’acta recepció provisional 1% de l’import de 
liquidació 

 
En fase de post venda la no atenció de les incidències en els períodes establerts, facultarà a 
l’aplicació de penalitzacions. Aquestes penalitzacions seran de 100€ per incidència no atesa 
dins dels períodes prevists en l’art. 45 
 
Article 23. Execució de l’obra  

Tots els treballs s’executaran amb estricta subjecció al Projecte, a les modificacions d’aquest 
que hagin estat aprovades i a les ordres que, sota la seva responsabilitat i per escrit, hagin 
entregat al Contractista el Director d’Obra o el Director d’Execució de l’Obra, dintre de les 
limitacions pressupostàries i de conformitat amb allò especificat en aquest article. 
 
Les obres s'executaran, d’acord amb el pressupost i termini pactat a risc i ventura de l’empresa 
adjudicatària, sense que aquest tingui, per tant, dret a indemnització, per causa de pèrdues, 
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avaries o perjudicis. 
 
L’empresa adjudicatària ha de portar a terme tots els treballs d’execució de l’obra, amb els 
millors coneixements, experiència, destresa i atenció.  A més, no realitzarà cap treball sense 
els corresponents plànols, especificacions o ordres concretes. 

És obligació de l’empresa adjudicatària executar els treballs que calgui per a la correcta 
execució i aspecte de les obres, tot i que no estigui expressament determinat en els documents 
del Projecte, i sempre que ho disposi el Director d’Obra 

El  Contractista serà l’únic responsable i no tindrà dret a cap indemnització per l’augment de 
l’import que pugui ocasionar-li, ni per les maniobres equivocades que cometés durant la 
construcció. També serà responsable, davant dels tribunals dels accidents laborals, que es 
produïssin i s’atindrà a les disposicions vigents sobre aquesta matèria. 

L’empresa adjudicatària complirà amb totes les lleis, ordenances, regulacions emanades de les 
Autoritats Públiques relacionades amb l’execució de l’obra i ho notificarà a la Direcció 
Facultativa i/o la propietat. Si l’empresa adjudicatària observa que algun dels documents de 
Contracta està en contradicció amb algun d’aquests aspectes, ho notificarà ràpidament a la 
Direcció Facultativa perquè procedeixi a la correcció. Si l’empresa adjudicatària executa algun 
treball amb el coneixement que aquest es contradiu amb les lleis, ordenances i regulacions, 
sense haver-ho notificat a la Direcció Facultativa, assumirà tota la responsabilitat i haurà de fer-
se’n càrrec dels imports que se’n derivin la seva adequació o enderroc. 

L’empresa adjudicatària complirà plenament les obligacions derivades de la normativa actual, 
en particular del RD 210/2018 Programa de prevenció i gestió de residus i recursos de 
Catalunya (PRECAT20) i del RD 105/2008 en el que es regula la producció i gestió dels residus 
de construcció i enderroc. 

 
Article 24. Modificacions, addicions o supressions d’unitats d’obra 
L’empresa adjudicatària està obligada a realitzar les obres que se li encarreguin i també les 
obres de modificacions, addicions o supressions del Projecte que ordeni la Direcció Facultativa 
o la Propietat, tant si suposa un augment o una disminució o variació de l’import, sempre i quan 
aquest no alteri, per excés o per defecte, el 20% del valor contractat. 

L’empresa adjudicatària queda obligada a executar dites modificacions. Per iniciar aquestes 
modificacions prèviament s’haurà d’haver aprovat el corresponent P.C. (Preu Contradictori) 
signat per la propietat i l’empresa adjudicatària. En cas de no haver-hi acord en l’elaboració de 
l’esmentat P.C., l’empresa adjudicatària haurà d’executar igualment l’obra, sotmetent-se la 
valoració del P.C. a l’arbitratge de l’arquitecte director de l’obra o en cas de no acceptació a la 
valoració d’un arquitecte designat Col·legi d’Arquitectes de Catalunya entre els facultatius que 
tinguin una experiència mínima de 15 anys en projectes i direccions d’obres d’edificació. 

En cap cas la manca d’acord en l’aprovació d’un P.C. podrà justificar un increment de termini 
ni de cost en el planning general de l’obra contractada. 

Es convé expressament que l’empresa adjudicatària no podrà iniciar treballs inherents a 
qualsevol modificació, si prèviament no s’ha establert per escrit i signat per la Propietat i la  
Direcció Facultativa. 

 

Article 25. Facilitats per a altres contractistes 

D’acord amb allò que resolgui la D.F, l’empresa adjudicatària general haurà de donar totes les 
facilitats raonables per a la realització dels treballs que li siguin encomanats a la resta de 
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contractistes que intervinguin en l’obra. Tot això sense perjudici de les compensacions 
econòmiques que hi pugui haver entre contractistes per utilització de mitjans auxiliars o 
subministraments d’energia o altres conceptes. En el cas de conflicte, s’estarà al que resolgui 
la DF.  
 

Article 26. Conservació i neteja de les obres 
És obligació de l’empresa adjudicatària mantenir netes les obres i els seus voltants, tant de runa 
com de materials sobrants, fer desaparèixer les instal·lacions provisionals que no siguin 
necessàries, així com adoptar les mesures i executar tots els treballs que siguin necessaris 
perquè l’obra tingui un bon aspecte. Si l’empresa adjudicatària no ho complís, la Propietat pot 
fer-ho a càrrec d’aquest. 
També és obligació de l’empresa adjudicatària la conservació en perfecte estat de les unitats 
d’obra realitzades fins a la data de la recepció per part de la Propietat i corrent al seu càrrec les 
despeses que se’n derivin. 
 
 

Epígraf IV. Inici i desenvolupament de les obres 
 
Article 27. Accessos i entorn de l’obra 
L’empresa adjudicatària disposarà pel seu compte dels accessos a l’obra, el tancament 
d’aquesta i el seu manteniment durant l’execució de l’obra, podent exigir-ne la seva modificació 
o millora la Direcció Facultativa d’acord amb la normativa municipal. 
 
Article 28. Replantejament  o començament d’obra 
El Contractista començarà les obres replantejant-les en el terreny i assenyalant les referències 
principals que mantindrà com a base de posteriors replantejaments parcials. Totes les opcions 
i mitjans auxiliars que es necessitin per als replantejaments aniran a compte del Contractista, 
la qual cosa no li donarà dret a cap reclamació. 
El Contractista sotmetrà el replantejament a l’aprovació de la Direcció Facultativa. Una vegada 
aquesta hagi donat el seu vistiplau, prepararà l’acta de replantejament, la qual anirà 
acompanyada d’un plànol, i que haurà de ser aprovada per la Direcció d’Obra. És 
responsabilitat del Contractista l’omissió d’aquest tràmit. 
El Contractista es farà càrrec de les estaques, senyals i referències que es deixin en el terreny 
com a conseqüència del replantejament, responsabilitzant-se que ningú les sostregui o canviï de 
lloc, així com de reposar els senyals desapareguts 

 
Article 29. Inici, ritme i ordre d’execució dels treballs 
L’empresa adjudicatària començarà les obres amb el termini fixat en el Plec de clàusules 
administratives particulars, desenvolupant-les de la forma necessària perquè els treballs 
s’executin dins dels terminis parcials fixats i, en conseqüència, l’execució total s’efectuï dins el 
termini exigit en el contracte. En l’esmentat termini s'hi entendran inclosos el treball previ de 
replanteig i el de la neteja de final d'obra.   

No podran iniciar-se els treballs, sense que prèviament no s'hagi procedit a tancar l'obra amb 
elements de protecció suficients, segons parer de la Direcció Facultativa. Els esmentats treballs 
i les taxes corresponents seran a càrrec de l’empresa adjudicatària, que serà  l'únic responsable 
en cas d'incompliment total o parcial. 

L’empresa adjudicatària ha de comunicar, obligatòriament i per escrit, a la Direcció d’Obra la 
data de començament dels treballs amb un mínim de 3 dies d’antelació. 
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L’empresa adjudicatària haurà d’augmentar els mitjans auxiliars proposats i el personal tècnic 
sempre que la D.F. comprovi que és necessari per al desenvolupament de les obres en el 
termini previst. 

La determinació de l’ordre dels treballs és facultat de la Contracta, excepte en aquells casos en 
els que, per circumstàncies d’ordre tècnic, la Direcció d’Obra estimi convenient la seva variació. 

No podrà l’empresa adjudicatària al·legar retard en els pagaments, suspendre treballs ni 
executar-los a menor ritme que el que es correspon, segons el termini en que s'hagin d'acabar, 
llevat que l'endarreriment en el pagament fos per alguna de les causes previstes en aquest 
contracte. 

Tampoc es podrà excusar de no haver complert els terminis d’execució estipulats, al·legant com 
a causa la manca de plànols o ordres de la Direcció Facultativa, excepte si havent-ho demanat 
per escrit no se li haguessin proporcionat. 

Si l’empresa adjudicatària desatengués la continuació del treball o deixés de complir qualsevol 
previsió del contracte, la PROPIETAT, després d'un termini de tres dies de comunicar-ho per 
escrit al CONTRACTISTA, pot, sense perjudici de qualsevol altre solució, arreglar tals 
deficiències i pot deduir el cost d'aquestes del pagament al CONTRACTISTA previ  arbitratge 
de la Direcció Facultativa. (posar sempre D.F.) 

 
 
Article 30. Profunditat dels fonaments 

Atesa la naturalesa de la fonamentació, les cotes de profunditat que consten en el Projecte no 
són, sinó una dada aproximada que pot confirmar-se o modificar-se totalment o parcial segons 
la natura del terreny. Aquestes cotes seran verificades per la D.F i els treballs es valoraran 
segons el Plec de Condicions econòmiques. 

 
Article 31. Causes imprevistes o de força major 
Quan sigui necessari ampliar el Projecte per motiu imprevist o per qualsevol accident, no 
s’interrompran els treballs sinó que es continuaran segons les instruccions donades pel Director 
d’Obra mentre es formula o tramita el projecte reformat. 

L’empresa adjudicatària està obligada a realitzar amb el seu personal i materials el que la D.F. 
disposi per a estintolaments, apuntalaments, enderrocs, recalçaments o qualsevol altra obra de 
caràcter urgent, anticipant de moment aquest servei, l’import del qual li serà consignat en un 
pressupost addicional o abonat directament, d’acord amb el que s’acordi. 

 
Article 32. Pròrroga per causa de força major 
Si per causa de força major o independent de la voluntat de l’empresa adjudicatària, aquest no 
pogués començar les obres, hagués de suspendre-les, o no li fos possible acabar-les en els 
terminis prefixats, se li atorgarà una pròrroga proporcionada per al compliment de la contracta, 
previ informe favorable del D.F. L’empresa adjudicatària haurà d’exposar, en escrit dirigit a la 
D.F. la causa que impedeix l’execució dels treballs i el retard que comportaria en els terminis 
acordats, raonant degudament la pròrroga que sol·licita. 

 
Article 33. Obres sense prescripcions. 

En l’execució de treballs de les obres per als quals no existeixen prescripcions consignades 
explícitament en aquest Plec ni en la resta de documentació del Projecte, l’empresa 
adjudicatària s’atindrà, en primer lloc, a les instruccions que dicti la Direcció Facultativa i, en 
segon lloc, a les regles i pràctiques de la bona construcció. 
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Article 34. Obres accessòries 

Es consideren obres accessòries aquelles que, atesa la seva naturalesa, no poden ser previstes 
amb tots els detalls, sinó és a mesura que avança l’execució dels treballs. Les obres 
accessòries s’aniran construint així com es vagi coneixent la seva necessitat. Es duran a terme 
conforme a la proposta que formuli el Director d’Obra i quan la seva importància ho exigeixi es 
construiran en base als projectes addicionals que es redactin. 
Les obres necessàries accessòries se subjectaran a les mateixes condicions que regeixen per 
a obres semblants en el contracte. 
 
 
Epígraf  V. Materials i control de qualitat 

 

Article 35. Materials, aparells i mostres.  
L’empresa adjudicatària aportarà a l’obra tots els materials necessaris per a la construcció. La 
Propietat es reserva el dret de portar a l’obra aquells materials o unitats que cregui que 
beneficien la qualitat de l’obra contractada i amb preus d’acord o iguals als del pressupost 
acceptat. 

Els materials emprats seran de primera qualitat, de marques reconegudes i degudament 
homologades. Els productes manufacturats se subministraran degudament envasats i 
precintats i compliran les condicions vigents de recepció de materials per a obres oficials. Els 
materials que s’utilitzin a l’obra hauran de disposar del marcatge CE, segons normativa vigent.  

No es procedirà a la utilització i col·locació de materials i aparells sense que abans siguin 
examinats i acceptats per la Direcció Facultativa sempre que estiguin d'acord amb les 
especificacions i normes vigents i indicades les seves característiques, marques i tipus en el 
pressupost inicial. Amb aquesta finalitat, amb suficient antelació al seu emprament, l’empresa 
adjudicatària, presentarà mostres i models necessaris, per a efectuar-hi les comprovacions, els 
assajos o les proves preceptuades en el Plec de Condicions Tècniques Particulars. Quan els 
materials o aparells no fossin de la qualitat requerida o no estiguessin perfectament preparats, 
la D.F donarà l’ordre al Contractista perquè els reemplaci per altres que s’ajustin a les 
condicions requerides. 

La Direcció Facultativa podrà sol·licitar mostres i assajos de la qualitat dels materials al 
CONTRACTISTA en qualsevol moment. Si els resultats fossin inferiors als exigits, serà 
L’empresa adjudicatària el que quedarà obligat a reemplaçar els materials defectuosos pels 
adients, en el ben entès que totes les despeses incloses les de control de qualitat que d'allò es 
derivin, seran a càrrec seu. L’empresa adjudicatària també serà responsable dels perjudicis que 
la deficiència dels materials puguin ocasionar a l'obra. 

L’empresa adjudicatària haurà de procurar avisar per escrit, el més aviat que pugui, a la Direcció 
Facultativa de qualsevol deficiència que observi en la qualitat o estat dels materials especificats 
per la Direcció de l'obra. En el  cas de no haver-ho comunicat amb la suficient antelació es farà 
responsable de les mateixes. 

L’empresa adjudicatària no podrà efectuar substitució dels materials per altres de qualitat 
distinta sense prèvia autorització per escrit de la Direcció Facultativa i la PROPIETAT. 

Els materials, equips, subministraments, eines de construcció, quan fossin danyats, destruïts o 
perduts per qualsevol causa, hauran de ser reemplaçats de forma immediata si fos necessari, 
segons el parer de la Direcció Facultativa. 

Quan es requereixin dues o més unitats d'un mateix material, seran producte d'un mateix 
fabricant. 
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Quan es presentin canvis de qualitats en els materials aprovats, la Direcció Facultativa podrà  
aplicar sancions econòmiques que arribin a, com a màxim, el valor total de la part  executada i 
tenint facultat per a obligar al CONTRACTISTA a la substitució total dels materials col·locats. 

Fins que no tingui lloc la recepció definitiva, l’empresa adjudicatària es l'únic responsable de 
l'execució dels treballs que ha contractat (fins i tot quan estiguin en trànsit) i de les faltes i 
defectes que hi puguin existir per la seva mala execució o per la deficient qualitat dels materials 
emprats o aparells col·locats sense que pugui servir-li d'excusa, ni li atorgui cap dret la 
circumstància de què la Direcció Facultativa no li hagi cridat l'atenció sobre el particular ni 
tampoc el fet que hagin estat valorades en les certificacions parcials de l'obra, que sempre se 
suposa que s'estenen i abonen a bon compte. 

 
Article 36. Mitjans auxiliars i aplec de materials  
Aniran a compte de l’empresa adjudicatària tots els mitjans i màquines auxiliars que siguin 
necessaris per a la correcta execució de l’obra, pel manteniment d’un bon aspecte i per a evitar 
accidents i d’acord amb la normativa de protecció laboral vigent. 

L’empresa adjudicatària queda obligat a executar els aplecs de materials o maquinària que la 
Propietat ordeni per escrit. Els materials aplegats, una vegada abonats per la Propietat, són 
propietat d’aquesta, però l’empresa adjudicatària es responsabilitza de la seva custòdia i 
conservació. 

Seran a compte i risc de l’empresa adjudicatària, les bastides, cintres, màquines i altres mitjans 
auxiliars que es necessiten per l'adequada marxa i execució dels treballs. No li pertany per tant 
ni al propietari ni al seu equip tècnic cap responsabilitat per qualsevol avaria o accident personal 
que pugui succeir en les obres per insuficiència dels esmentats mitjans que han de ser 
controlats pels facultatius de l'empresa i el seu comitè de seguretat. 

També seran a compte i càrrec de l’empresa adjudicatària els costos del manteniment i consum 
d'aigua, electricitat, gasolina, greixatge, etc. 

Serà així mateix per compte de l’empresa adjudicatària, la vigilància de l'obra, i les pèrdues per 
robatori o manca de materials o eines en l'obra, inclòs en el  cas que siguin subministrats per 
la PROPIETAT 

 
Article 37. Obres i execucions defectuoses  
Fins que no tingui lloc la recepció definitiva, l’empresa adjudicatària es la única responsable 
de l'execució dels treballs que ha contractat i de les faltes i defectes que hi puguin existir per 
la seva mala execució o per la deficient qualitat dels materials emprats o aparells col·locats 
sense que pugui servir-li d'excusa, ni li atorgui cap dret la circumstància de què la Direcció 
Facultativa no li hagi cridat l'atenció sobre el particular ni tampoc el fet que hagin estat valorades 
en les certificacions parcials de l'obra, que sempre se suposa que s'estenen i abonen a bon 
compte. Ell assumeix tota la responsabilitat dels mitjans de construcció emprats, mètodes i 
tècniques seguides, seqüències i procediments usats i de la coordinació de totes les parts de 
l’obra. 

Tota l’obra executada que, a criteri de la Direcció Facultativa sigui defectuosa o no estigui 
d’acord amb les condicions d’aquest Plec, serà enderrocada i reconstruïda per l’empresa 
adjudicatària, sense que pugui servir-li l’excusa que el Director d’Obra no hagi examinat la 
construcció ni que hagi estat abonada en liquidacions parcials. Es reconstruirà les vegades que 
siguin necessàries fins que aconsegueixi l’aprovació de la Direcció facultativa, sense que tingui 
dret a cap indemnització, fins i tot si les males condicions de les obres s’haguessin percebut 
després de la recepció 
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En el supòsit que l’empresa adjudicatària incomplís allò establert en el paràgraf precedent, la 
PROPIETAT podrà  complimentar-lo pel seu compte, tot i que s’entendrà a càrrec de l’empresa 
adjudicatària i se li deduirà l’import corresponent en la forma en què la PROPIETAT cregui 
oportuna.  
L’empresa adjudicatària no tindrà dret a cap tipus de reclamació econòmica ni ampliació del termini 
d’execució per aquest concepte. 

 
 
Article 38. Documentació d’obres ocultes 
De tots els treballs i unitats d’obra que hagin de quedar ocults al finalitzar l’execució, el 
CONTRACTISTE aixecarà plànols precisos per a que quedin perfectament definits en l’As Built.  

 
Article 39. Vicis ocults 
Si la D.F tingués raons fonamentades per a creure en l’existència de vicis ocults de construcció 
en les obres executades, ordenarà efectuar en qualsevol moment, i abans de la recepció, les 
demolicions que cregui necessàries per a reconèixer els treballs que suposi defectuosos. 

Les despeses de la demolició i de la reconstrucció que s’ocasionin, seran a compte de l’empresa 
adjudicatària, sempre que els vicis existeixin realment. En cas contrari, aquestes despeses 
aniran a càrrec del propietari. 

 
Article 40. Control de Qualitat, anàlisi, proves i assaigs 
Totes les despeses originades per les anàlisis, proves i assaigs de materials o elements que 
intervinguin en el Programa de Control de Qualitat de les obres seran a càrrec del Promotor.  

Seran a càrrec del constructor les ajudes per a la realització dels assaigs, així com els propis 
controls d’execució indicats per la DF i aquells d’obligat compliment segons CTE. 

Tot assaig que no hagi estat satisfactori o que no ofereixi prou garanties, s’haurà de repetir, 
amb càrrec al Contractista. 

La Direcció Facultativa podrà exigir els justificants d'assaigs i proves d'homologació de tots els 
materials que s'empren en l'obra que seran facilitats per l’empresa adjudicatària sense cap 
càrrec addicional, per considerar que són inclosos en els preus unitaris corresponents.  

 
Epígraf  VI. Recepcions i liquidacions  

 

Article 41. Proves, inspeccions i permisos abans de la recepció 
Corren per compte de l’empresa adjudicatària la realització de les gestions per a l'obtenció de 
permisos, inspeccions, etc., necessaris  per a la posada en marxa de les instal·lacions que 
calguin. Els costos corren per compte de l’empresa adjudicatària. 

Abans de tenir lloc la recepció, i sempre que sigui possible, se sotmetran totes les obres a 
proves de resistència, estabilitat i impermeabilitat d’acord amb el programa de la Direcció 
Facultativa. Els assentaments, accidents, avaries o danys que es produeixin en aquestes 
proves a causa d’una construcció deficient o per manca de precaució, seran a càrrec de 
l’empresa adjudicatària, únic responsable de les mateixes. 

 
Article 42. Recepció de les obres  
 
Abans de la data final de l’obra, l’empresa adjudicatària haurà de disposar d’un equip de 
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repassos, dirigits per un tècnic o responsable qualificat.  

La recepció de l’obra tindrà lloc dins dels trenta dies següents a la data del seu acabament, 
acreditada en la darrera certificació de l’obra, termini que es comptarà a partir de la notificació  
efectuada per escrit a la PROPIETAT. La recepció s’entendrà tàcitament produïda si 
transcorreguts trenta dies des de la data indicada la PROPIETAT no hagués posat de manifest 
reserves. 

L’empresa adjudicatària s’obliga a posar a disposició de la PROPIETAT, dins del termini fixat, 
la totalitat de l’obra degudament acabada. 

Per a procedir a la recepció de les obres serà necessària l’assistència del Propietari, de la 
Direcció Facultativa i de l’empresa adjudicatària o el seu representant degudament autoritzat. 
Després de realitzar un escrupolós reconeixement i si l’obra estigués d’acord amb les 
condicions d’aquest Plec, s’aixecarà  acta de recepció, a la que s’adjuntaran els documents 
justificants de la liquidació final. Una de les actes quedarà en poder de la Propietat i una altra 
s’entregarà al Contractista. 

Si les obres presenten defectes lleus i esmenables, es consideraran rebudes amb reserves. 
Aquest fet es farà constar explícitament en l’acta de recepció, en la que s’especificaran les 
instruccions del Director d’Obra al Contractista per a solucionar els defectes observats i es fixarà 
un termini per a esmenar-los. Una vegada vençut aquest termini, s’efectuarà un nou 
reconeixement en idèntiques condicions, amb la finalitat de procedir a la recepció de l’obra. Si 
en el nou reconeixement resultés que encara hi ha els defectes identificats prèviament, es 
declararà rescindida la contracta amb pèrdua de les retencions efectuades, a no ser que la 
Propietat cregui oportú concedir un nou termini. 

Si les obres es troben en bon estat i han estat executades d’acord amb les condicions 
establertes, segons el parer de la Direcció Facultativa,  tindrà lloc la recepció sense reserves.  
Així mateix l’empresa adjudicatària lliurarà les claus i la documentació necessària per tal que 
els habitatges o edificis puguin ser ocupats amb els corresponents serveis  pels usuaris. 

L’empresa adjudicatària assumeix l’obligació d’atendre aquelles reclamacions afectes a les 
deficiències del procés constructiu, que es formulin per part dels PROPIETARI després de la 
recepció de l’obra. 

Aquest servei es farà per part de l’empresa adjudicatària amb la màxima diligència i es tindran 
en compte prioritàriament, aquells casos que precisin d’una actuació més urgent. En cas de 
desacord amb les reparacions efectuades, entre els usuaris i la CONTRACTISTA, la 
PROPIETAT podrà decidir l’acceptació de les mateixes o demanar arbitrar la bondat de la 
reparació. 

Cas que L’empresa adjudicatària no doni solució a la reclamació presentada, serà requerit per 
la PROPIETAT mitjançant correu electrònic o Burofax o altre mitjà que asseguri la recepció, per 
què l’atengui en el temps que prudencialment s’estimi segons la naturalesa d’aquella i que mai 
sobrepassarà 1 mes des de la recepció de la reclamació per part de l’empresa adjudicatària. 

La demora injustificada en la realització de les reparacions facultarà a la PROPIETAT per 
realitzar-la directament amb càrrec al CONTRACTISTA. 

L'obra, en la seva integritat, es lliurarà completament neta. 

 
Article 43. Documentació final 
El Director d’Obra, assistit per l’empresa adjudicatària i els tècnics que hagin intervingut en 
l’obra, redactarà la documentació final de les obres, que es facilitarà a la Propietat. 
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La documentació final d’obra, d’acord amb el Codi Tècnic de l’Edificació, estarà constituïda per 
la documentació del seguiment de l’obra, la documentació de control de l’obra i el certificat final 
d’obra. 

Aquesta documentació final s’adjuntarà a l’acta de recepció, amb la relació dels agents que han 
intervingut durant el procés d’edificació, així com les instruccions d’ús i manteniment de l’edifici 
i les seves instal·lacions. Aquesta documentació s’inclourà en el llibre de l’edifici. 

 
Article 44. Suspensió de les obres 
 
La PROPIETAT podrà ordenar la suspensió de l'obra per causes degudament justificades. 

Si el treball hagués de ser interromput per ordre de qualsevol tribunal, u altre autoritat pública 
per un període superior a 90 dies, sense que fos falta de l’empresa adjudicatària, aquest podrà 
rescindir el contracte, previ avís per escrit a la PROPIETAT, sense cap indemnització per danys 
i perjudicis. 

En els casos de rescissió de contracte d'acord amb els paràgrafs anteriors es liquidarà l'obra 
executada. 

 

Article 45. Obligacions durant el termini post-venda  
La contractista, sense perjudici de les seves responsabilitats una vegada acabada l’obra 
d’acord amb la Llei 38/1999, de 5 de novembre, d’ordenació de l’edificació, haurà 
d’acreditar l’existència d’un servei d’assistència post-venda propi, integrat a la seva 
organització o d’un conveni amb una altra empresa per a dur a terme les reparacions d’elements 
d’acabat, així com dels danys materials causats per defectes en els elements constructius i les 
instal·lacions que ocasionin l’incompliment dels requisits d’habitabilitat, d’acord amb 
l’esmentada llei 38/1999, com a mínim, el període de garantia establert. 

Característiques MÍNIMES de servei d’assistència de post venda exigit durant el 1r any 

Aquest servei de postvenda descrit serà d’un any a comptar des de la recepció d’obra. Durant 
aquest període la contractista serà responsable i s’obliga a executar totes les reparacions, 
esmenes i correccions de les deficiències o defectes que es puguin posar de manifest a l’Obra, 
amb el següent servei 

Disposarà de com a mínim de: 

 Tècnic especialista en postvenda (tècnic superior o mig) al 40% de la jornada.  

 Encarregat especialista en postvenda, amb presència la promoció, en horari laboral 
de 8 hores diàries presencials a la promoció, per atendre la postvenda que es generi.  

 A més, s’establirà un procediment per garantir línies d’assistència de 24 hores per 
donar solució definitiva o provisional a les AVARIES URGENTS que passin fora de 
l’horari de preceptiva presència física a la promoció (per exemple: nits, caps de 
setmana i, en general, sempre que no hi hagi presència). 

VIMUSA o la persona adjudicatària de l’habitatge procedirà a notificar per escrit, telemàticament 
o telefònicament la incidència que s’hagi produït a la propietat que li traspassarà al contractista. 
La contractista disposarà d’un termini màxim, per a reparar, esmenar o corregir la deficiència o 
defecte detectat. 

Si la contractista entén que no es tracta d’una incidència derivada de l’execució de les obres 
sinó per l’incorrecte ús de l’Obra, ho posarà en coneixement per escrit en el termini màxim d’un 
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(1) dia laborable a VIMUSA i a la Direcció Facultativa. Aquesta darrera haurà de resoldre al 
respecte en el termini de tres dies laborables, indicant si és procedent l’actuació de la 
contractista. 

En el cas que la contractista no resolgui la incidència en el termini indicat, VIMUSA podrà 
encarregar directament aquells treballs a altres empreses. En qualsevol cas, la responsabilitat 
i l'import dels treballs executats, seran a càrrec de la contractista amb càrrec, en el seu cas, a 
la garantia definitiva del contracte, sense perjudici de les penalitzacions previstes en l’art. 22 

 

Aquesta garantia inclou, la globalitat de l’edifici. Incloent els interiors dels habitatges, les zones 
comuns, l’aparcament, els equipaments, locals o urbanitzacions i jardins interiors. A títol 
únicament enunciatiu i no limitatiu, es contemplaran:  

  

- Elements estructurals de l’edifici. ( Cantells lloses forjats...).  

- Elements constructius de l’edifici. (Divisòries, tancaments, coberta, portes corredisses...).  

- Elements d’acabat de l’edifici. (Pintures, fusteries, enrajolats, sanitaris, persianes, 
paviments, aixetes, radiadors...).  

- Instal·lacions de tot l’edifici 

- Tots els elements de sistemes elèctrics, de sistemes de producció, de distribució, 
d’acumulació i intercanvi d’ACS. Incloent: aerotèrmia, fotovoltaica, instal·lació solar o 
qualsevol altre tipus d’instal·lació tèrmica individual o comunitària. Així com les garanties 
addicionals dels aparells elevadors, dels porters electrònics, de les portes de garatge, 
portes d’urbanitzacions interiors, de les bombes d’evacuació de l’aparcament, dels 
ventiladors de tota la promoció (aparcament, zones comuns i habitatges), dels grups de 
pressió, dels sistemes de detecció i d’extinció d’incendis de l’edifici i de l’aparcament 
(ventilació CO2, central d’alarmes, BIEs, extintors, ruixadors, detectors...).   

- Electrodomèstics (forn, vitroceràmica, inducció, campana, caldera...), s’haurà de 
presentar amb la documentació del final d’obra, un document d’extensió de garantia 
d’aquests elements signat per l’empresa constructora i la casa comercial que subministri 
l’electrodomèstic, de dos anys des de la data de la recepció de les obres . 

- Compromís de rapidesa en la resposta a una petició concreta, amb atenció i presència a 
la promoció:  

o Avaries normals: Abans de 5 dies  

o Avaries urgents: Abans de 24 hores  

- Mensualment, caldrà presentar un document on es detallin les incidències rebudes 
referent als habitatges, locals, elements comuns, aparcament i instal·lacions, explicitant 
la data en que s’han comunicat les incidències, la data en la què han quedat resoltes les 
incidències i les actuacions que s’han dut a terme.  

Alhora es demostrarà, en qualsevol cas, que el funcionament i rendiment energètic de 
les instal·lacions és l’òptim previst per la instal·lació segons projecte. 

 

Documentació obligatòria a presentar abans de la recepció provisional de l’obra.  

L’empresa adjudicatària haurà de presentar abans de la recepció provisional de l’obra, un pla 
d’implementació, entrega i posada en marxa de sistemes i instal·lacions de l’edifici i un pla de 
manteniment i operacions, segons s’especifica en l’article 13. del present plec, apartat de 
tasques a realitzar per el tècnic especialista de la posta en marxa,  

 

Aquest calendari caldrà acompanyar-lo de propostes de contractes de manteniment que podrà 
subscriure VIMUSA i les empreses instal·ladores i/o de manteniment homologades, on 
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s’especifiqui clarament que es donarà compliment a les actuacions previstes en el calendari.   

  

Procediment de l’empresa contractista en fase de postvenda:  

  

1. Previ inici de la fase de postvenda, s’acordarà conjuntament amb els Serveis Tècnics 
de VIMUSA el protocol de gestió i seguiment dels treballs.  

 

2. En el cas en que VIMUSA ho requereixi, l’empresa contractista  haurà de gestionar 
les incidències a través de l’aplicatiu específic de VIMUSA, per tal de poder realitzar 
un seguiment rigorós dels terminis i actuacions realitzades.  

 

3. L’empresa adjudicatària ha de disposar d’un servei d’atenció telefònica 24h, amb una 
persona capacitada per gestionar urgències que requereixin actuacions immediates. 
Tanmateix, es requereix permanència i seguiment d’aquestes actuacions fins la seva 
completa resolució.  

 

Es consideraran sempre treballs de caràcter urgent:   

 Totes les que siguin necessàries per restablir el desenvolupament ordinari 
de l’ús de l'edifici o puguin comportar un perill per a les persones, per a la 
seguretat de l’edifici o per a les mateixes instal·lacions. 

 

 Aquelles que afectin a l’habitabilitat dels habitatges o espais comuns 

 

 Fuites d’aigua i/o embussos i fallides greus a les instal·lacions  

 

 Alteració en la seguretat de les persones  

 

 Reparacions obligades i urgents per altres imprevistos  

 

 Reparacions que s’estableixin com a urgents des de VIMUSA 

 

4. Informar a VIMUSA setmanalment, mitjançant informes detallats en el punt 5, sobre 
totes les incidències vives, sobre les incidències resoltes, indicant actuacions 
realitzades, reportatge fotogràfic i comunicat signat per l’empresa contractista i la 
persona usuària de l’habitatge o per Vimusa en el cas d’espais comuns. 

 

5. Els informes setmanals indicaran l’estat i seguiment d’incidències del període i a 
origen (pdf i editable). Els informes es lliuraran cada dilluns. La manca de lliurament 
d’aquests informes implicarà una penalització de 500€ per cada informe no lliurat, o 
lliurat amb informació incomplerta o errònia. Aquesta penalització es deduirà de les 
garanties o de l’aval de la contractista. El contingut mínim serà el següent:   

  

5.1  Referència de la promoció. Data d'acta de recepció de les obres/data fi del 
servei postvenda, i garanties contractuals. Contactes i atenció d’urgències.   

 

5.2  Quadre resum de seguiment d'incidències, indicant data d'obertura i data 
de resolució / qui realitza la reclamació (persona usuària, direcció dels 
habitatges, etc..)   
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5.3  Relació de full inicials d'incidències dels habitatges signades per la 
contractista i les persones usuàries de l’habitatge / zones comuns / locals i 
aparcaments.  

 

5.4  Albarans de resolució d’incidències signats per la persona usuària incloent 
reportatge fotogràfic i explicació de les solucions adoptades.  

  

DISPOSICIONS ECONÒMIQUES  

Epígraf I. Preus, amidaments, valoracions i pagaments 

Article 46. Partides opcionals 

En el present document tècnic, es detalla la consideració especial de les partides opcionals en 
el context de la licitació associades a aquest Contracte. Aquesta clàusula té com a objectiu 
establir les condicions i procediments relacionats amb les partides opcionals, amb l'objectiu de 
proporcionar flexibilitat a la propietat en la presa de decisions posteriors a la fase d'adjudicació. 

 

a. Definició de Partides Opcionals: 

Les partides opcionals són aquelles activitats o serveis que podran ser considerades i 
decidides com a part del contracte una vegada adjudicat el contracte. No obstant això, és 
important destacar que les partides opcionals no seran preses en compte en la suma total 
del pressupost de licitació. 

 

b. Decisió Posterior a l'Adjudicació: 

Un cop s'hagi adjudicat el contracte, la propietat tindrà la facultat de decidir, segons el seu 
criteri i considerant el cost associat, si s'inclouen o no les partides opcionals en la 
implementació del contracte. 

 

c. Integració com a Modificacions Contractuals: 

En cas que la propietat decideixi incloure alguna de les partides opcionals un cop adjudicat 
el contracte, aquesta s'integrarà com una modificació prevista en el contracte original. 
Aquest procediment assegura la transparència i la formalitat en la incorporació de noves 
partides al desenvolupament del projecte. 

 

d. Flexibilitat en la Gestió del Pressupost: 

Aquesta disposició proporciona flexibilitat a la propietat per ajustar el desenvolupament del 
projecte segons les necessitats i prioritats que puguin sorgir després de l'adjudicació, 
sense alterar els termes del contracte. 

 

e. Actualització del Pressupost:  

La substitució de les partides opcionals es realitzarà en coordinació amb el constructor. 
Les partides opcionals que es decideixi executar es substituiran per les partides previstes 
originàriament en el contracte. En aquest procés, el pressupost s’actualitzarà, deduint el 
cost de la partida opcional no executada i incorporant el cost de la nova partida opcional. 

 

En cas que la propietat decideixi canviar alguna partida opcional una vegada adjudicat el 
contracte, no conferirà al constructor el dret de sol·licitar un increment de termini per a la 
finalització del contracte. 

És important subratllar que, en aquest context, el canvi o no substitució de partides 
opcionals no dóna lloc a cap reclamació d'indemnització per part del constructor. Aquesta 
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disposició té com a finalitat mantenir la coherència financera del projecte i prevenir disputes 
relacionades amb ajustos econòmics no previstos inicialment. 

 

f. Comunicació Formal de Decisió: 

La propietat es compromet a comunicar formalment a l'adjudicatari la seva decisió respecte 
a les partides opcionals en un termini màxim de 4 mesos després de l’acta d’inici d’obra. 
Aquesta comunicació haurà de ser realitzada per escrit i detallarà les partides opcionals 
que es volen considerar. 

 
Article 47. Preus unitaris i revisions 
En els preus unitaris corresponents s’inclouran els costos directes, els costos indirectes, les 
despeses generals i el benefici industrial. És consideren inclosos en especial els costos 
següents: Materials i mà d'obra, amortització d'eines, riscos, assegurances i càrregues socials, 
impostos, mitjans auxiliars, vigilància, neteja, mesures de seguretat, senyalització, transports, 
costos addicionals per hores extraordinàries, variació de materials o altres, aigua i energia. 

L’empresa adjudicatària els presentarà abans de la signatura del contracte. 

Al ser un contracte d’obres  a preu tancat no s’admetrà la revisió dels preus contractats. 

 
Article 48. Amidament de l’obra  
Atès que l’empresa adjudicatària ha comprovat amb anterioritat a la presentació de l’oferta els 
amidaments i les unitats de materials del projecte, aquest assumeix plenament les diferències 
o omissions que existeixen entre el projecte i la realitat. 

Per tant els amidaments s'entendran sempre acceptats per l’empresa adjudicatària. 

Els amidaments en l'obra que composen les certificacions mensuals s'executaran en la forma 
en què se hagin realitzat en el corresponent Estat d'Amidaments i segons allò especificat en el 
Plec de Condicions Tècniques. 

Només s'amidaran aquells treballs totalment acabats, d'acord amb l'especificació del plec de 
condicions i plànols. Tots aquells que no complissin aquests requisits seran a càrrec de 
l’empresa adjudicatària. 

 

Article 49. Elements compresos en el pressupost 
En fixar els preus de les diferents unitats d’obra en el Pressupost, s’ha tingut en compte l’import 
de tots els elements referits als mitjans auxiliars de la construcció. Els preus de cada unitat 
inclouen també tots els materials, accessoris, ajudes i operacions necessàries per tal de deixar 
l’obra completament enllestida. 

 
Article 50. Valoració de les obres 
Durant l'execució de les obres, s'establiran mensualment relacions valorades en les obres 
executades. La Direcció Facultativa, podrà  admetre en dites relacions quantitats alçades sobre 
partides concretes del pressupost. Tals quantitats alçades s'assenyalaran en el tant per cent 
sobre el total de la partida corresponent.  

Les obres s'abonaran per l'aplicació dels preus unitaris previstos en el pressupost i els 
amidaments, sempre sense superar el total del pressupost establert per cada capítol. 

Si sorgeixen variacions durant l'obra motivades per exigències arquitectòniques o variacions de 
distribucions formulades per la PROPIETAT, s'utilitzaran els preus unitaris del quadre aprovat, 
valorant-se la variació soferta respecte dels plànols establerts. 
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Document fonamental per a la valoració de l'obra en els seus diferents estats, serà el 
pressupost de l'oferta aprovat per la PROPIETAT, base de la contracta. El nombre d'unitats 
d'obra consignades en els amidaments del pressupost ofert s'acceptarà com a bo per efectuar 
la liquidació final de l'obra sense que el volum real de l'obra executada pugui servir de fonament 
per cap mena de reclamació. És a dir, que la liquidació final es farà d'acord amb el volum de 
l'obra que figura en els estats d'amidaments base del contracte. 

Els imports de les partides no executades o parcialment no executades seran contemplats 
com addicionals negatius en la liquidació de l’obra. La quantitat d’obra no executada serà 
descomptada del total de l’amidament contractual. 
 
Article 51. Valoració sobre el percentatge de la partida executada  en obres incompletes 
Quan per rescissió o altres causes fos necessari valorar les obres incompletes, s’aplicaran els 
preus del pressupost, sense que es pugui pretendre fer la valoració de la unitat d’obra 
fraccionant-la. Per calcular els amidaments que composen la certificació es valorarà el 
percentatge d’obra executada en relació al total de l’amidament que composa el pressupost del 
contracte. 

En cap cas l’empresa adjudicatària tindrà dret a cap reclamació, fundada en la insuficiència, 
error o omissió dels preus dels quadres de preus, o en omissions de qualsevol dels elements 
que constitueix els preus referits. L’empresa adjudicatària tampoc no podrà reclamar al·legant 
que l’obra executada és major o menor que la projectada. 
 
Article 52. Valoració de modificacions, addicions o supressions d’unitats d’obra 
Quan es proposi alguna reforma o modificació del projecte d’ unitats d’obra per part de la D.F 
o a indicació de les parts contractants, si l’empresa adjudicatària entén que representa un 
augment en el cost, o una prolongació del programa de treballs, haurà de presentar un 
pressupost de dites obres i obtenir l'aprovació de la PROPIETAT abans de la seva execució. 
De no fer-ho s'entendrà que l’empresa adjudicatària renuncia o entén que no hi escau cap 
augment. 

Els preus d’aquests treballs, es regiran pels establerts en el quadre de descomposició de preus 
unitaris annex al contracte i si no consten al referit annex, es fixarà contradictòriament entre la 
Direcció Facultativa i l’empresa adjudicatària agafant de base la descomposició dels preus 
unitaris del pressupost aprovat. Amb aquests preus es confeccionarà un pressupost de l'obra a 
executar que se sotmetrà a l'aprovació de la PROPIETAT. 

En quan als preus dels materials nous o maquinaria, per a la composició d’un preu contradictori, 
si no existeixen en altres partides del pressupost valors de referència, s’aplicaran els preus de 
tarifa del fabricant d’aquests productes amb un descompte del 10%. 

En aquelles partides que patissin variació de quantitat per modificacions imposades al 
CONTRACTISTA, es prendran els amidaments reals de l'obra addicional, sempre que s’hagi 
donat compliment a allò establert en aquest plec. 

 

 

Article 53. Pagament de les obres 
El Propietari efectuarà els pagaments en els terminis prèviament establerts. L’import dels 
pagaments correspondrà al de les Certificacions d’obra expedides pel Director d’Obra. 

Per confeccionar la certificació, l’empresa adjudicatària, haurà de sol·licitar del director 
d’execució la seva presència en l'obra, per tal de realitzar conjuntament els amidaments. Les 



 

 

PLEC PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES 

REF: LOOH/2024/01 

 

 

35  

despeses generades per a descobrir elements ocults i procedir a llurs amidaments seran a 
càrrec del  CONTRACTISTA. 

Realitzada la Certificació per l’empresa adjudicatària, en base als amidaments realitzats, aquest 
la presentarà  a la Direcció Facultativa per la seva revisió. Les certificacions constaran de les 
següents parts: 

 1) Valor a l'origen de l'obra realitzada amb indicació de  % per partides  d'acord amb el 
pressupost base, amb la denominació. 

 Pt. base nº                  CERTIFICACIÓ Nº 

 2) Relació numerada i valorada a l'origen de les variacions sorgides dins del context de 
l'obra contractada i de cada capítol del  pressupost així com de noves parts de l'obra, 
objecte de nous pressupostos amb la denominació. 

  Pt.nº                        CERTIFICACIÓ VARIACIONS Nº 

3) Certificació del Capítol de Seguretat i Higiene. 

Totes les certificacions seran a l'origen, acumulant-se en cada una l'anterior i s'entendran 
sempre com a bestretes a compte de la liquidació, essent possible modificar-se en aquesta, tot 
i en el cas que hagin estat revisades i conformades. 

La Direcció Facultativa podrà donar la seva conformitat u objeccions en el termini de 15 dies. 
En cas d'assenyalar objeccions a la Certificació, l’empresa adjudicatària les solucionarà. 

 
Epígraf II. Assegurances 

 
Article 54. Assegurança de les obres  

 
L’empresa adjudicatària serà responsable dels danys i perjudicis, directes o indirectes, que es 
puguin ocasionar davant de tercers, com a conseqüència de l'obra, inclús els que es produeixin 
per omissió o negligència del personal al seu càrrec, així com els que es derivin dels 
subcontractistes i industrials que intervinguin en l'obra.  

L’empresa adjudicatària  tindrà contractada una pòlissa d’assegurança, des de l’inici fins a la 
recepció definitiva, que cobreixi quantes responsabilitats civils o d’altre índole es poguessin 
derivar de la realització de l’objecte d’aquest contracte, davant qualsevol persona física, jurídica 
o Organisme públic, i, en especial les derivades per incendi, robatori, danys per efectes 
atmosfèrics i inundacions. 

L’empresa adjudicatària haurà d'assegurar mitjançant pòlissa d'assegurances tals 
responsabilitats davant terceres persones, l'incompliment d'aquest requisit serà únicament 
imputable al CONTRACTISTA, quedant la  PROPIETAT completament indemne davant de 
tercers perjudicats.  

Es obligació del CONTRACTISTA tenir en vigor les assegurances obligatòries assenyalades 
per la normativa vigent. La PROPIETAT queda facultada per requerir al CONTRACTISTA 
l’acreditació del compliment d’aquestes obligacions. 

 


