
 

 
 

CODI DE 
VERIFICACIÓ 

²6S0O0O1N675O39170NRQ{» 
6S0O 0O1N 675O 3917 0NRQ 

EXPEDIENT NÚM. OBM/2021/61 DOCUMENT 
NÚM. OBM16I00QP DATA 21-04-2022 

ÀREA Àrea de Cohesió Territorial, Desenvolupament Urbà, Seguretat i Civisme 

UNITAT Obres d'Edificis i Béns Municipals 

ASSUMPTE Adequació del Molí de Sant Oleguer per a l'ús de formació ocupacional. 

Ajuntament de Sabadell · Plaça de Sant Roc, 1 · 08201, Sabadell · Tel. 93 745 31 00 · www.sabadell.cat · NIF P0818600I 
 

1/13

INFORME TÈCNIC PER APROVAR L’INICI DE LA LICITACIÓ ORDINÀRIA I PER 
PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT DEL CONTRACTE D’OBRES: “Adequació del 
Molí de Sant Oleguer per a l’ús de formació ocupacional” 
 
Als efectes d’aprovar l’inici de la licitació ordinària i per procediment obert simplificat i 
complimentar el quadre resum del Plec de Clàusules Administratives Particulars, s’informa 
al respecte dels aspectes següents: 

1. NECESSITAT I FINALITAT DEL CONTRACTE 

La necessitat del projecte aprovat recau en adequar els espais de l’actual alberg juvenil 
del Molí de Sant Oleguer, per a l’activitat educativa i esportiva de formació ocupacional 
(dinamització esportiva, horticultura i jardineria).  Les actuacions descrites al projecte són 
necessàries per adequar els espais i poder fer-ne ús garantint les condicions requerides 
en matèria de funcionalitat i confort.  
 

2. OBJECTE 

 
L’objecte del contracte és l’adequació de l’edifici per a l’activitat educativa i esportiva de 
formació ocupacional (dinamització esportiva, horticultura i jardineria).  
 
L’edifici del Molí de Sant Oleguer està catalogat amb un nivell de protecció volumètric, 
d’acord amb el Pla Especial de Protecció de Sabadell vigent PEPBAMAS, i també segons 
el Pla Especial de Protecció pendent d’aprovació definitiva PEPS. Atès que la intervenció 
proposada no afecta a cap element de la volumetria de l’edifici, perquè es limita a 
intervencions en l’ interior d’aquest sense afectar la composició de les façanes ni elements 
estructurals, aquesta és compatible amb el nivell de protecció de l’edifici.  

Les actuacions son aquelles compreses en el projecte tècnic d’execució, les quals es 
resumeixen a continuació: 
 

1. Enderrocs i treballs previs.  

- Enderroc dels envans separadors de les habitacions de la planta primera i 
aplec de portes de fusta per a la posterior reutilització. 

-  Arrencada de paviment laminar vinílic en planta primera, en zona 
habitacions i zona banys. 

 
2. Tancaments i divisòries 

- Formació de noves divisòries formades per doble placa de cartró guix a 
cada cara, amb ànima d’estructura d’acer galvanitzat amb llana de roca.  
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3. Revestiments 

- Col·locació de revestiment de panells de virutes de fusta encolats sobre 
placa de guix en noves divisòries. 

- Pintat amb pintura plàstica de parets i sostres i façanes, segons 
amidaments.  

- Aplicació de protecció contra el radó, en juntes de paviment de planta baixa 
- Envernissat de fusteries de fusta actuals i noves. 
- Subministrament i col·locació de cel ras enregistrable al lavabo exterior del 

pati de planta segona 
 

4. Paviments 

- Aplicació de capa de microciment d’acabat de paviment, previ rebaix per 
augmentar la porositat de la base d’aplicació. 

- Aplicació paviment vinílic antilliscant en serveis planta primera. 
 

5. Fusteries 

- Subministrament i col·locació de fusteries interiors per tancaments de aules 
de planta baixa. 

- Col·locació de portes de fusta prèviament desmuntades. 
- Reparació de fusteries de fusta de les 2 portes d’accés de la planta baixa 

de l’edifici.  
- Reparació i lacat de la marquesina de la porta d’accés principal a l’edifici. 

 
6. Instal·lacions 

- Modificació de la instal·lació elèctrica, telecomunicacions i d’enllumenat 
actual, segons detalls en plànols i amidaments de projecte.  

- Repàs i posta a punt de la instal·lació de calefacció de l’edifici i de la 
instal·lació de climatització per bomba de calor de les aules de la planta 
segona 

- Instal·lació de sistema de renovació d’aire mitjançant recuperadors de calor 
en les aules climatitzades de la planta segona.  

 
3. DATA D’APROVACIÓ DEL PROJECTE I ACTA DE REPLANTEIG 

 
El document “Adequació del Molí de Sant Oleguer per a l’ús de formació 
ocupacional” es va aprovar inicialment per Junta de Govern Local, en sessió de 
data 15 de novembre de 2021. L’acord d’aprovació inicial es va publicar al tauler 
d’edictes de l’Ajuntament i al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona en data 
25 de novembre de 2021. La vicesecretària general de l’Ajuntament va certificar en 
data 4 de març de 2022 que durant el termini d’exposició al públic, finalitzat en 
data 11 de gener de 2022, no s’havia presentat cap al·legació. 
El projecte es considera aprovat definitivament amb efectes des del 12 de gener 
de 2022. 
L’acta de replanteig s’ha signat en data 19 d’abril de 2022. 

 
4. SUPERVISIÓ DEL PROJECTE D’OBRA ESMENTAT 

 
Segons l’article 24 de la Llei 3/2007, de 4 de juliol, de l’Obra Pública, article 24.4, 
aquest projecte d’obres no requereix ser supervisat, donat que el pressupost base 
de licitació (IVA exclòs), de 108.575,16 €, no supera els 300.000,00€ ni 
constitueixen obres que afectin l’estabilitat, seguretat o estanqueïtat de l’actuació. 
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5. CODIS CPV 

 
45210000-2. Treballs de construcció d’immobles. 
 

6. ALTA PATRIMONI 

 
De conformitat amb les Bases d’Execució del Pressupost Municipal vigent, en relació a la 
proposta d’alta de patrimoni, un cop acabats els treballs i prèviament a la tramitació de la 
factura, la incorporació a patrimoni es farà com a millora contra el bé número: 22271 – 
Edifici Molí de Sant Oleguer – Camí de Can Quadres, 49-179. 
 

7. TRAMITACIÓ 

 
Ordinària. 
 

8. NO DIVISIÓ EN LOTS 

 
Es justifica pel fet que, la realització independent de les diverses prestacions compreses 
en l’objecte del contracte, dificultaria la correcta execució del mateix des del punt de vista 
tècnic. Les diferents partides de l’obra no poden de cap manera executar-se 
independentment les unes de les altres. Ans al contrari, les diferents prestacions depenen 
intrínsecament les unes de les altres i resulta impossible executar-les les unes sense les 
altres. A més, en el supòsit que aquí ens ocupa amb la licitació conjunta del contracte 
sense divisió en lots, el que es pretén es dotar d’una major eficiència, coordinació dels 
treballs i optimització de recursos energètics; i, a més, l’aprofitament d’economies d’escala 
que no s’aconseguiria en cas de fraccionament del seu objecte en diferents lots. 
 

9. PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ 

 
El pressupost d’execució material és de 91.239,63 € i amb el 13 % de despeses generals, 
de 11.861,15 € i el 6 % de benefici industrial, de 5.474,38 €, resulta un subtotal de 
108.575,16 € que, amb el 21 % d’IVA, de 22.800,78 €, resulta un pressupost  d’execució  
per  contracta de 131.375,94 €.  
 
El banc de preus utilitzat per al càlcul del pressupost és del BEDEC 2021 de l’ITEC, 
d’edificació per a obres de PEM fins a 0,402M € a la província de Barcelona, realitzat amb 
els costos de mà d’obra, maquinària i materials de mercat, essent el coeficient de 
despeses indirectes del 5,0%. 
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10. FINANÇAMENT  

 
Existeix crèdit suficient per a atendre les obligacions que per a l’Ajuntament es derivin del 
compliment d’aquest contracte a les aplicacions següents:  
 

Aplicació pressupostària Projecte 
pressupostari 

Anualitat Import (IVA inclòs) 

510/2410/63203 2021/2/AJSBD/30 2022 131.375,94 € 

  TOTAL 131.375,94 € 
 

11. TERMINI D’EXECUCIÓ 

 
El termini d’execució de les obres serà de cinc (5) mesos, comptadors a partir de l’endemà 
de la data de signatura de l’Acta de comprovació del Replanteig. 
L’empresa contractista haurà de realitzar el projecte “AS-BUILT” en un termini de temps 
no més enllà de l’aprovació de la liquidació econòmica de les obres. 
 

12. CLASSIFICACIÓ POTESTATIVA DE L’EMPRESA 

 
GRUP C: Edificacions 
Subgrup 4: Feines de paleteria, estucats i revestiments 
Categoria 1  
 
En cas que no s’acrediti la classificació, alternativament el licitador podrà justificar la seva 
solvència mitjançant els criteris establerts a la solvència d’aquest informe tècnic. 
 

13. SOLVÈNCIA DE L’EMPRESA 

 
 SOLVÈNCIA ECONÒMICA I FINANCERA 

 
Es requerirà la declaració sobre el volum anual de negocis del licitador 
referit a l’any del major volum de negoci dels tres últims conclosos. Aquest 
valor haurà de ser com a mínim de 162.862,00€  
S’acreditarà mitjançant els comptes anuals aprovats i dipositats en el 
Registre Mercantil, si l’empresari hi estigués inscrit; en cas contrari, pels 
dipositats en el registre oficial en què hagi d’estar inscrit. 
Els empresaris individuals no inscrits en el Registre Mercantil acreditaran el 
volum anual de negocis mitjançant els llibres d’inventaris i comtes anuals 
legalitzats pel Registre Mercantil. 

 
 SOLVÈNCIA TÈCNICA DE L’EMPRESA 

 
Es requerirà l’acreditació, com a mínim, de tres obres en el curs dels últims 
cinc anys de similars característiques a les quals són objecte d’aquesta 
licitació i per un import mínim de 60.000,00 € (IVA no inclòs).  

 
De totes les obres que s’acreditin, caldrà indicar el seu import, dates i lloc 
d’execució i s’haurà de precisar si es van dur a terme segons les regles per 
les quals es regeix la professió i es van portar normalment a bon terme. Les 
obres efectuades podran acreditar-se: mitjançant certificats expedits o 
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visats per l’òrgan competent, quan el destinatari sigui una entitat del sector 
públic i quan el destinatari sigui un subjecte privat; mitjançant un certificat 
expedit per aquest o per una declaració responsable de l’empresari 
acompanyada dels documents que acreditin la realització de la prestació; o 
bé mitjançant qualsevol altre mitjà acreditatiu. 

 
Aquesta acreditació s’haurà de fer en cas d’haver estat proposats com a 
adjudicataris. 

 
La justificació de l’expertesa de les empreses licitadores ve donada per la 
naturalesa i especificitat de l’obra per tal de garantir una correcta execució 
del contracte des del punt de vista tècnic dels treballs. 

 
14. CRITERIS PER A LA VALORACIÓ DE LES PROPOSICIONS 

 
Tenint en compte el que estableixen els articles 145, 146 i 159 de la Llei 9/2017, de 8 de 
novembre, de contractes del sector públic, la licitació per a l'adjudicació de les obres 
objecte de contracte es realitzarà de conformitat amb els criteris objectius que es 
determinen a continuació: 
 

 
CRITERIS DE VALORACIÓ DE LES PROPOSICIONS 

  
CRITERIS 

SISTEMA 
D’AVALUACIÓ 

PUNTUACIÓ 
MÀXIMA TOTAL 

1 Baixa Econòmica Fórmula 80 punts  
2 Ampliació del termini de garantia Fórmula 10 punts  
3 Personal propi fixe de l’empresa licitadora 

adscrit a l’execució de les obres i en 
presencial 

Fórmula 10 punts  

  
Total 100 punts 

 
S’ha atribuït a cadascun dels criteris de valoració la ponderació relativa especificada en el 
quadre, per ajustar-se millor a l’objecte de la present contractació. La distribució de la 
ponderació dels criteris d’adjudicació s’ha efectuat tenint en compte la millor relació 
qualitat-preu amb l’objectiu d’obtenir ofertes de gran qualitat.  
 
Criteris avaluables mitjançant l’aplicació de fórmules  (fins a 100 punts) 
 
1. Baixa Econòmica: 
 
Puntuació màxima: 80 punts 
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Forma d’avaluació: Fórmula. 
 
Es valorarà la baixa econòmica sobre el pressupost base de licitació, IVA Inclòs. 
La proposta d’oferta de millora econòmica del preu base de licitació s’encapçalarà amb 
l’import total de la mateixa. (Les certificacions d’obra es faran amb els preus de les 
partides de projecte, als quals s’aplicarà la baixa ofertada pel licitador).  
 
Fórmula per calcular l’oferta que es puntua: 
 

On, 
 

Pm Puntuació mínima 
PM Puntuació màxima 
Pi Puntuació oferta 
BM Baixa màxima (oferta més econòmica) 
Bm Baixa mínima (oferta menys econòmica) 

 Mitjana aritmètica baixes 
OM Oferta més alta 
Om Oferta més baixa 
Oi Oferta licitador 

 
Veure l’ ANNEX 1 per a la justificació de l’elecció de la fórmula, en relació a la 
proporcionalitat de la mateixa. 
 
Als efectes d’allò establert a l’article 149 LCSP i al Real Decreto 1098/2001 de 12 
d’octubre, la consideració d’una oferta o ofertes amb valors anormals o desproporcionats 
s’apreciarà en els següents supòsits: 
 
- Si es presenta un licitador, quan el percentatge de baixa ofertat sobre el pressupost base 
de licitació sigui superior a 25 unitats percentuals. 
- Si es presenten dos licitadors, la oferta que presenti un percentatge de baixa superior en 
més de 20 unitats percentuals, respecte l’altra oferta. 
- Si es presenten tres licitadors, quan determinada o determinades ofertes presentin un 
percentatge de baixa superior a 10 unitats percentuals, respecte la mitja aritmètica de les 
ofertes presentades. El càlcul de la mitja aritmètica ho és de totes les proposicions 
presentades, excepte de la superior a 10 unitats percentuals de la mitja, la qual restarà 
exclosa a efectes de càlcul de la mitja. En qualsevol cas, es considerarà 
desproporcionada la oferta que presenti un percentatge de baixa sobre el pressupost base 
de licitació superior a 25 unitats percentuals. 
- Si es presenten quatre o més licitadors, quan determinada o determinades ofertes 
presentin un percentatge de baixa superior a 10 unitats percentuals, respecte la mitja 
aritmètica de les ofertes presentades. El càlcul de la mitja aritmètica ho és de totes les 
proposicions presentades, excepte de la superior a 10 unitats percentuals de la mitja, la 
qual restarà exclosa a efectes de càlcul de la mitja. 
 
El preu és l’element que defineix el cost de l’actuació i per tant un dels components bàsics 
per a determinar la millor relació qualitat-preu previst com a requisit d’adjudicació a l’article 
145 de la llei 9/2017 de 8 de novembre de contractes del Sector Públic. 
 
2. Ampliació de garantia:  
 
Puntuació màxima: 10 punts 
Forma d’avaluació: Fórmula. 
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El termini de garantia establert per a aquesta obra és de 12 mesos des de l’acta de 
recepció. 
El licitador pot presentar ampliació de garantia addicional fins a 24 mesos (36 en total). 
L’ampliació del termini haurà de ser en terminis de 6 mesos (no es valorarà cap altra opció 
que no sigui ampliació en terminis de 6 mesos) 
Es valorarà d’acord amb el següent barem: 

 
No ampliació de garantia: 0 punts 
Ampliació de garantia a 18 mesos en total: 2,5 punts 
Ampliació de garantia a 24 mesos en total: 5 punts 
Ampliació de garantia a 30 mesos en total: 7,5 punts 
Ampliació de garantia a 36 mesos en total: 10 punts 

 
Es pretén puntuar a aquelles empreses licitadores que ampliïn el termini de garantia, atès 
que la bonhomia de les solucions adoptades va més enllà del resultat immediat, es per 
això que es considera positiu tenir un marge més ampli de temps per recórrer a posteriors 
intervencions contractuals de l’empresa licitadora. 
 
3. Personal propi fixe de l’empresa licitadora adscrit a l’execució de les obres i en 
presencial 
 
Puntuació màxima: 10 punts 
Forma d’avaluació: Fórmula 

Es pretén puntuar aquelles empreses licitadores que confien en la vinculació propera dels 
treballador i de forma continuada amb l’esperança que aquest es pugui projectar dins 
l’empresa. Es pretén puntuar també, aquelles empreses que volen crear una zona de 
seguretat i d’aquesta manera retenir el talent dins l’empresa i oferir formació continuada 
als seus treballadors; també es vol puntuar aquelles empreses que poden oferir sous 
fixes, permetent certa seguretat al treballador per tal que pugui planificar la seva vida i així 
poder promoure, d’una manera indirecta, altre economies d’altres sectors. Es considera 
que un treballador amb una estabilitat i amb una projecció a l’empresa, a més del valor 
afegir que aporta l’experiència adquirida, beneficiarà l’execució del contracte. 
 
S’atorgaran fins a un màxim de 10 punts a aquelles licitadores que, mitjançant la 
presentació de documentació acreditativa (informe de treballadors en alta ITA o qualsevol 
altre que permeti acreditar vinculació laboral i categoria professional), es comprometen a 
executar les obres amb treballadors fixes propis de plantilla, atorgant 2,5 punts per cada 
treballador fins un màxim de 10 punts (corresponent a un màxim de 4 treballadors). Caldrà 
indicar el personal fixe propi que s’ofereixi per aquest contracte amb la categoria 
professional de cadascun d’ells, la qual només podrà ser d’encarregat, oficial i/o manobre. 
La manca de presentació de la documentació acreditativa d’aquest criteri comportarà que 
la puntuació sigui 0. 
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4 o més treballadors 10 punts 
3 treballadors 7,5 punts 
2 treballadors 5 punts 
1 treballador 2,5 punts 

 
 

15. TERMINI DE GARANTIA  

 
El termini mínim garantia és de dotze (12) mesos comptadors des de l’Acta de Recepció 
de les obres. Aquest termini podrà ser ampliat, segons s’estableix en el punt anterior 
sobre els criteris de valoració de les proposicions. 
 

16. MODIFICACIONS PREVISTES 

 
No es preveuen modificacions. 
 

17. OBLIGACIONS ESSENCIALS  

 
El contractista s’ha de comprometre a dedicar o adscriure a l’execució del contracte els 
mitjans personals i materials suficients, de conformitat amb l’article 76.2 de la LCSP. 
 

18. CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE 

 
Garantir la seguretat i la protecció de la salut en el lloc de treball i el compliment dels 
convenis col·lectius sectorials i territorials aplicables, de conformitat amb l’article 202 de la 
LCSP. 
 
ALTRES OBLIGACIONS DEL CONTRACTISTA DURANT L’EXECUCIÓ DE LES 
OBRES CONTRACTADES 
 
Implantació a l’obra: 
L’empresa adjudicatària haurà de garantir el compliment efectiu de les mesures incloses 
en tota la documentació del projecte i els seus documents complementaris, dels seus 
treballadors, de les empreses subcontractades i dels treballadors autònoms que utilitzi. 
Així mateix, disposarà dels serveis necessaris per als treballadors, zona de taller i 
d’emmagatzematge de materials i maquinària.  
Aniran a càrrec del contractista les despeses generades per l’ocupació d’oficina i/o altres 
mòduls provisionals, taller o dipòsit de maquinaria i materials per al correcte 
desenvolupament de l’obra, la neteja i evacuació de deixalles. 
 
Serveis provisionals: 
El contractista haurà de preveure i assumir el cost de muntatge, contractació, conservació 
i retirada de les instal·lacions per el subministrament d’aigua, energia elèctrica o altres 
provisionals necessàries per a l’execució de les obres, així com les despeses de consum 
que se’n derivin. 
 
Magatzem i aplec de material: 
El contractista haurà d’instal·lar a l’obra i al seu càrrec, els magatzems que calgui per tal 
d’assegurar la conservació dels materials, i per tal d’evitar la seva destrucció o 
deteriorament, complint les instruccions que a tal efecte rebi de la direcció. Igual criteri 
regirà en els magatzems que pugui establir pel seu compte. 
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A mida que es realitzin els treballs, el contractista haurà de procedir, pel seu compte, a la 
neteja de l'obra i a la retirada dels materials disseminats a tota la zona i que no hi facin 
servei o tinguin emprament en l’obra.  
 
Quan el contractista ocupi temporalment edificis o d’altres béns immobles de 
l’administració municipal tindrà l’obligació de conservar-los i reparar-los, en el cas de 
deteriorament, per a fer-ne el lliurament, abans de la recepció de l’obra, en perfecte estat 
de conservació, sense dret a cap indemnització per això ni per les millores eventualment 
realitzades en els elements utilitzats. 
 
Aniran a càrrec del contractista les despeses de protecció d’aplecs, així com la restitució, 
reposició o correcció de les zones de préstecs o aplecs. 
 
Senyalització i protecció de l’obra: 
Abans de l’inici de les obres el contractista haurà de procedir a la senyalització de la zona 
d’obres mitjançant elements adequats en cada cas i amb rètols que adverteixin de la 
prohibició d’accés públic a la zona. Quan s’hagi de mantenir trànsit per la zona d’obres, es 
senyalitzaran i protegiran convenientment els itineraris i s’hi indicaran les restriccions que 
procedeixin en cada cas. 
 
El contractista està obligat a instal·lar els senyals precisos per indicar l'accés a l'obra, així 
com per qualsevol alteració en el trànsit general motivat per les obres amb indicació de 
possibles desviaments, punts perillosos, etc., tant en les pròpies obres com en la zona 
d’influència. La senyalització de punts especialment perillosos que afectin el trànsit, 
general o restringit, haurà de disposar d’enllumenat durant les hores nocturnes i sempre 
que el director de les obres i/o coordinador de seguretat i salut així ho ordeni. 
 
Quan existeixin zones o punts especialment perillosos situats dins de la zona no 
accessible al trànsit, però amb possibilitats raonables d’accés eventual, tant per part de 
persones com de vehicles, es protegiran de la mateixa manera com si afectessin el trànsit 
general. 
 
El contractista serà responsable del correcte compliment de tot allò que s’ha exposat. El 
director de les obres podrà ordenar la instal·lació de senyals complementaris o modifica-
cions dels que hagi instal·lat.  
 
Les despeses que origini la senyalització i proteccions descrites, s’abonaran en la manera 
que s’estableixin en el projecte d’obres base del contracte o, si s’escau, Pla de seguretat i 
salut en el treball. En el seu defecte seran per compte del contractista. Així mateix, seran 
per compte del contractista les depeses de protecció de la mateixa obra contra tot 
deteriorament, dany o incendi. 
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Rètol/s indicatiu/s de l’obra:  
L’empresa adjudicatària està obligada a assumir, de forma exclusiva, les despeses de 
construcció i col·locació del cartell indicatiu de l’obra, en un lloc visible des de l’exterior. En 
el cartell hi haurà de constar, com a mínim, el logotip de l’Ajuntament, el títol de l’obra i el 
seu pressupost, el tècnic director facultatiu i els que integren la Direcció, el nom del 
contractista, la data d’inici i la prevista de finalització. Les dimensions aproximades del 
cartell seran de 150x150cm. Així mateix, cal instal·lar aquell(s) cartell(s), quan l'obra sigui 
subvencionada per una altra institució o administració pública, que exigeixi la respectiva 
normativa per la qual es reguli la concessió d'aquelles, i tindrà els textos i les dimensions 
que aquesta estableixi. 
 
Aportació d’equip i maquinària: 
El contractista queda obligat a aportar a les obres l'equip de maquinària i mitjans auxiliars 
que calguin per a la bona execució d'aquelles en el termini estipulat. Aquest equip també 
inclourà el tancament i la protecció de l'obra, així com les connexions de serveis 
provisionals que siguin necessàries per a la bona execució d'aquella en els terminis 
parcials i totals convinguts en el contracte i/o fixats pel Programa de treball. 
 
Assajos, anàlisis i proves dels materials i unitats d'obra: 
La direcció pot ordenar que es realitzin els assaigs, anàlisis i proves de materials i unitats 
d'obra que en cada cas resultin pertinents, tant durant l’execució de les obres com 
després de la seva terminació a efectes de recepció, i determinar el numero, la forma, les 
dimensions i d'altres característiques que hagin de reunir els esmentats assajos, anàlisis i 
proves, en el cas que no existeixi disposició general a l'efecte ni vinguin determinats en el 
Plec de prescripcions tècniques del Projecte.  
L’aprovació de la Certificació Final d’Obra, restarà condicionada a tenir la totalitat del pla 
de control de qualitat (certificats i assaigs) definit al llarg de l’obra. Arribat aquest cas, per 
tant, no es procedirà a aquesta aprovació i això no generarà cap dret a favor del 
contractista, en concepte d’interessos de demora o altres perjudicis. 
El cost que ha d’assumir el contractista en la realització d’assajos i control de qualitat 
s’eleva fins el 1,5% de l’import del PEC. 
 
Gestió de residus 
El contractista haurà d’aportar abans d’iniciar les obres, el document acreditatiu o 
contracte amb l’empresa que gestionarà els residus derivats de l’obra, tant de runa, terres 
o altres. 
 
Acta notarial 
En cas que la Propietat i/o la Direcció Facultativa cregui necessari, abans del inici de les 
obres, realitzar una acta notarial de l’estat dels edificis veïns a l’obra, aquesta anirà a 
càrrec del contractista. 
 
Plànols as-built d’instal·lacions i infraestructures soterrades o no vistes abans de tapar 
Per tal de garantir que les parts no vistes o soterrades de l’obra (qualsevol servei, 
instal·lacions, etc.) quedin reflectides amb exactitud en el document as-built final d’obra, 
es demanarà que el contractista lliuri els plànols d’obra executada abans que siguin 
tapades o cobertes. 
 
Documentació final d’obra: 
El contractista encarregat de l’execució de l’obra haurà de facilitar a l’ajuntament el 
document “As-built” de l’obra executada i també qualsevol document necessari per a la 
verificació geomètrica i de les qualitats posades en obra de tots els elements que formen 
part de l’obra. Els documents “as-built” es lliuraran en format editable (arxius dwg, word). 
L’empresa adjudicatària té l’obligació d’incorporar a l’”as-built” de fi d’obra tota la 
informació tècnica actualitzada de les instal·lacions i aquella relativa als equips instal·lats. 
S’inclourà: projectes de les instal·lacions, esquemes de principi, plànols, inventaris 
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d’equips, catàlegs, fitxes de característiques tècniques dels equips, instruccions de servei 
especificades per fabricants i/o instal·ladors, certificats de conformitat, documents de 
legalització del EIC (certificats d’instal·lació i contracte de manteniment preceptiu) i de la 
resta d’instal·lacions. 
 
Sabadell, a la data de la signatura electrònica 
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INFORME TÈCNIC PER APROVAR L’INICI DE LA LICITACIÓ ORDINÀRIA I PER 
PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT DEL CONTRACTE D’OBRES: “Adequació del 
Molí de Sant Oleguer per a l’ús de formació ocupacional” 
 
 
ANNEX 1 – JUSTIFICACIÓ DE LA FÓRMULA 
 
En relació a la valoració del criteri 1 - Baixa Econòmica avaluable de forma automàtica, es 
proposa la següent fórmula que es considera que dona unes puntuacions proporcionals 
entre les propostes dels licitadors: 

 

On, 
 

Pm Puntuació mínima 
PM Puntuació màxima 
Pi Puntuació oferta 
BM Baixa màxima (oferta més econòmica) 
Bm Baixa mínima (oferta menys econòmica) 

 Mitjana aritmètica baixes 
 
 
OM Oferta més alta 
Om Oferta més baixa 
Oi Oferta licitador 

 
 
El pressupost d’execució material és de 91.239,63 € i amb el 13 % de despeses generals, 
de 11.861,15 € i el 6 % de benefici industrial, de 5.474,38 €, resulta un subtotal de 
108.575,16 € que, amb el 21 % d’IVA, de 22.800,78 €, resulta un pressupost  d’execució  
per  contracta de 131.375,94 €.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Puntuació màxima: 80 punts 
 
 
    BAIXA ECONÒMICA (PEC IVA INCLÒS)  
    CRITERI 1     PUNTS 

    OFERTA ECONOMICA % BAIXA BAIXA ECONOMICA 80,00 

B
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1 EMPRESA 1 131.375,94 0,00 0,00 40,00 
2 EMPRESA 2 124.807,15 5,00 6.568,80 80,00 
 
    BAIXA ECONÒMICA (PEC IVA INCLÒS)  
    CRITERI 1     PUNTS 

    OFERTA ECONOMICA % BAIXA BAIXA ECONOMICA 80,00 
1 EMPRESA 1 124.807,15 5,00 6.568,80 60,00 
2 EMPRESA 2 118.238,35 10,00 13.137,59 80,00 
 
    BAIXA ECONÒMICA (PEC IVA INCLÒS)  
    CRITERI 1     PUNTS 

    OFERTA ECONOMICA % BAIXA BAIXA ECONOMICA 80,00 
1 EMPRESA 1 124.807,15 5,00 6.568,80 53,33 
2 EMPRESA 2 118.238,35 10,00 13.137,59 66,67 
3 EMPRESA 3 111.669,55 15,00 19.706,39 80,00 
 
    BAIXA ECONÒMICA (PEC IVA INCLÒS)  
    CRITERI 1     PUNTS 

    OFERTA ECONOMICA % BAIXA BAIXA ECONOMICA 80,00 
1 EMPRESA 1 124.807,15 5,00 6.568,80 42,67 
2 EMPRESA 2 118.238,35 10,00 13.137,59 52,00 
3 EMPRESA 3 98.531,96 25,00 32.843,99 80,00 
 
    BAIXA ECONÒMICA (PEC IVA INCLÒS)  
    CRITERI 1     PUNTS 

    OFERTA ECONOMICA % BAIXA BAIXA ECONOMICA 80,00 
1 EMPRESA 1 124.807,15 5,00 6.568,80 44,00 
2 EMPRESA 2 118.238,35 10,00 13.137,59 53,00 
3 EMPRESA 3 111.669,55 15,00 19.706,39 62,00 
4 EMPRESA 4 98.531,96 25,00 32.843,99 80,00 
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