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Ajuntament
de Sabadell
CODI DE IR CLLI T R TR
VERIFICACIO 2C02 5E4M 1E5W 6215 1A0T
EXPEDIENT NUM. | URB/2022/55 RSSIUMENT URB16100P) DATA | 21-04-2022

AREA | Area de Cohesié Territorial, Desenvolupament Urba, Seguretat i Civisme

UNITAT | Urbanisme

ASSUMPTE

GVR LIC POS obres cruilla Gran Via-Quevedo i pati de I'Artéextil (NGEU P6 L220210927 1)

INFORME TECNIC REFERENT A L’INICI DE LICITACIO DEL CONTRACTE

D’OBRES ANOMENAT: REFORMA DE LA CRUILLA GRAN VIA - QUEVEDO |

DEL PATI DE L’ARTEXTIL. FASE 1

Als efectes d’aprovar l'expedient de licitacid i complimentar el quadre resum del Plec de clausules

administratives particulars, s’informa dels seglients aspectes:

A.- PODER ADJUDICADOR

Informacié en Quadre Resum (Annex I) del plec de Clausules administratives particulars.

B.- PROJECTE D’OBRES

Redactor del projecte: Daniel Ortiz Pinilla i Raiil Salas Gonzalbo

Data d’aprovacié inicial del

projecte: 09.12.2021 Data de supervisio projecte:

Informe favorable de supervisio de

Data d’aprovacié definitiva: data 26 de novembre de 2021.

04.07.2022

Data de replantejament del
projecte:14.03.2022

C.- CONSULTES PRELIMINARS DEL MERCAT (Clausula 4)

Consultes preliminars del mercat:
[ SI [+ NO

Data publicacié al perfil del contractant:

Informacio sol-licitada:

Empresa CIF

Concepte

D.- OBJECTE DEL CONTRACTE | CONCRECIO DEL REGIM JURIDIC (Clausules 1 i 5)

Descripcio:

vianants de la Gran Via.

actuacions soén els seglents:

trafic rodat.

L’objecte del contracte és I'execucio de les obres de reforma del carrer de Quevedo, entre el carrer de
Vidal i el carrer de Covadonga, amb la creacié d’'una nova plaga publica i la supressié del pas soterrat de

En aquesta intervencio prevista per a la transformacié urbana de I'ambit de la Gran Via-Ripoll, les

- Ampliacié del tram de la vorera del carrer de Vidal entre el carrer de Quevedo i l'accés a
I'Artextil, mitjangant la reduccio de 3 carrils de transit rodat a 2.

- Ampliacié de la vorera del tram del carrer de Quevedo que desemboca a la Gran Via, en el
costat de la fabrica de I'Artextil, s’elimina la filera d’aparcament i es manté un uUnic carril de

- Eliminacié del pas soterrat per a vianants de la Gran Via amb el cobriment de les dues boques
d’accés al pas soterrat amb nous sostres de plaques alveolars.
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- Ampliacié del pas de vianants en superficie de la Gran Via

- Creacido d’'un nou espai public (plaga), amb l'obertura de l'actual pati tancat de I'Artextil,
adequacié de la seccio transversal i longitudinal per afavorir les visuals i la mobilitat dels
vianants.

- Re-asfalt dels trams de calgada afectats.

- Substitucio i renovacio dels paviments i ferms.

- Adequacio de les cruilles de I'ambit dels guals de vianants

- Replantaci6 de nou arbrat

- Reparacioé puntual, noves connexions i pous de la xarxa de clavegueram

- Connexié de nova font a la xarxa d’aigua.

- Incorporaci6 de xarxa de reg d’embornals i jardineres.

- Renovacié i/o recol-locacié de senyalitzacio i sistema de semaforitzacio.

- Instal-lacié de mobiliari urba nou i reutilitzat

Contracte mixt:
[ Sl v NO

Tipologia de contracte mixt:

Codi CPV: 45112000-5 Descripcié CPV: Treballs d’excavacié i moviments de terres
Codi CPV: 45233200-1 Descripcié CPV: Treballs diversos de pavimentacio
Codi CPV: 45262300-4 Descripcié CPV: Treballs de formigonat

Descripcié CPV: Treballs d’instal-lacié de sistemes d’enllumenat i

Codi CPV: 45316000-5 ! e
senyalitzacio

Codi NUTS: ES511

Aquest contracte es finanga amb fons del Pla de Recuperacid, Transformacioé y Resiliéncia (PRTR) i
d’'aplicacié el Reial Decret-Llei 36/2020, de 30 de desembre, pel qual s’aproven mesures urgents per

li és
ala

modernitzacié de I'’Administracié Publica i per a I'execucié del Pla de Recuperacio, Transformacié y Resiliéncia
i per 'Ordre HFP/1030/2021, de 29 de setembre, per la qual es configura el sistema de gesti6é del Pla de
Recuperacié, Transformacio y Resiliéncia. Aixi mateix, li és d’aplicacié el Pla de Mesures Antifrau 2022-2026

de I'Ajuntament de Sabadell aprovat pel Ple Municipal en sessi6 de I'1 de marg¢ de 2022.

Els licitadors, pel sol fet de presentar oferta, resten subjectes als controls de la Comissioé Europea, I'Oficina de
Lluita Antifrau, el Tribunal de Comptes Europeu i a la Fiscalia Europea i al dret d’aquests organs a 'accés a la

informacio sobre el contracte.

E.- NECESSITATS | FINALITATS DEL CONTRACTE (Clausula 6)

Necessitats administratives del contracte:
La millora de I'espai public i de circulacié dels vianants, la creacié d’un nou espai public (plaga) d’estada
i de trobada de les persones del barri i I'eliminacié del pas de vianants soterrat.

Indicacio resumida de les consideracions socials, mediambientals o d’innovacio del contracte:

Socials: La proposta preveu la millora de I'accessibilitat i de la seguretat per als vianants amb
I'eliminacié de I'actual pas soterrat i I'ampliacié de I'espai public amb la creacié de zones d’estada i
voreres meés amples per a la ciutadania.

Mediambientals: Amb l'increment de I'espai per a vianants i zones d’estada es fomenta I'espai segur,
confortable, sostenible i naturalitzat. Nova plantacié d’arbrat als carrers de Vidal i Quevedo i jardineria
amb varietat d’arbustives. Millora de la permeabilitat del terreny, afavorint la irrigacié natural de la
vegetacio.

Innovacioé: D’acord amb les directrius fixades pels projecte de I'espai public a la ciutat, s’utilitzen
paviments permeables que permeten la filtracié de I'aigua de pluja en benefici per la nova plantacio.
Seguint la linia fixada en els darrers projectes d’espais publics de la ciutat, i es continua potenciant
I'enllumenat amb subministrament de leds, en benefici de I'estalvi d’energia.

F.- DIVISIO EN LOTS (Clausula 7)

Possibilitat de licitar per lots:
[ Sl ¥ NO
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Justificacié de la inconveniéncia de la divisié per lots:

Per a la divisi6 en base a criteris materials, les obres a realitzar a I'espai public, corresponen
principalment a obra civil (enderroc, moviment de terres, impermeabilitzacio, ram de paleta...), sent les
estructures, instal-lacions i la jardineria actuacions secundaries en volum técnic i econdmic perd
inherents a I'execucio de les obres.

Tenint en compte que I'execucid del contracte en el termini establert de 5 mesos per a la fase 1 del
projecte, la realitzacié independent de les diferents prestacions compreses a I'objecte del contracte, no
permet I'execucid del contracte mitjangant lots ja que dificultaria des del punt de vista técnic la seva
correcta execucio.

Per aquest motiu, aquest contracte no es divideix en lots, ja que la realitzacié independent de les
diverses prestacions compreses a I'objecte del contracte dificultaria la correcta execucié del mateix des
del punt de vista técnic.

LOT 1 CPV
LOT 2 CPV
LOT 3 CPV

Limitacié del nimero de lots als que es poden presentar oferta:

Justificacié de I'eleccio anterior (en cas de limitacio):

Limitacié del numero de lots que es poden adjudicar a un mateix licitador:

Justificacié de I'eleccio anterior (en cas de limitacio):

Criteris d’aplicacio si es sobrepassa la limitacié dels lots a adjudicar:

1.

2.

3.

S’admet la reserva de lots:
[~ Sl v NO

Lot/s reservat /s a Centres Especials de Treball:

Lot/s reservat/s a Empreses de insercio:

S’admeten ofertes integradores:
| SI v NO

Condicions i combinacié de lots:

G.- ADMISSIO DE VARIANTS (Clausula 8)

Admissio:

[ SI ¥ NO

Ajuntament de Sabadell - Plaga de Sant Roc, 1 -

Finangat per la Unid Europea
NextGenerationEU

08201, Sabadell - Tel. 93 745 31 00 - www.sabadell.cat - NIF P08186001

Pla de Recuperacio, “y Aiunt "
GOBIERNO | MINISTERIO P untamen
? DEESPANA | DETRANSPORTES, MOVILIDAD Transformacié dé Sabadell
¥ AGENDA URBANA W\ i Resilizncia
3/14



El document electronic ha estat aprovat. Aquest document ha estat firmat per ARQUITECTE SUPERIOR (Nerea Sanchez Lopez de Dicastillo) a les 12:34 del dia 11/07/2022i perCAP PROGRAMA TRANSFORMACIO URBANA DE L'AMBIT GRAN VIA - RIPOLL (Jordi Vallhonrat Espasa) a les 12:44 del dia

11/07/2022. Mitjangant el codi de verificacio segura 2C025E4M1E5W6Z151A0T pot comprovar la validesa de la firma electronica dels documents signats al lloc web que li proporciona I'entitat emissora d'aquest document.

Ajuntament
de Sabadell

Elements:

Condicions:

H.- PRESSUPOST BASE DE LICITACIO (Clausula 9)

Import Tipus d'IVA aplicable: 21 % Press(ﬂf/‘ftindjgg'tac'°
Import IVA

Fase 1 | 366.107,65 € | Total | 76.882,61 € | Total | 442.990,26 €
Demolicié i moviments de terres 54.456,72 €
Estructura de formigd 6.877,25 €
Estructura metal-lica 786,98 €
Aillaments i impermeabilitzacions 214,50 €
Ram de paleta 18.451,46 €
Paviments 155.285,91 €
Sanejament 16.293,76 €
Xarxa de rec 5.013,11 €
Enllumenat public 25.065,95 €
Senyalitzacio transit i carrers i seguretat 5.631,64 €
Mobiliari urba 5.034,28 €
Jardineria 11.312,93 €
Gestio de residus 3.229,00 €
Pressupost d’execucio material 307.653,49 €
13 % Despeses generals 39.994,95 €
6 % Benefici Industrial 18.459,21 €
Subtotal 366.107,65 €
21 % IVA 76.882,61 €
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE 442.990,26 €

l.- VALOR ESTIMAT (Clausula 10)

Total valor estimat del contracte:

Pressupost base de licitacio (sense IVA) 366.107,65 €
Import de les modificacions previstes amb cost economic (sense IVA) 0,00 €
Import de les eventuals prorrogues (sense IVA) 0.00 €
Import altres conceptes (sense IVA) 0,00 €
Total del valor estimat 366.107,65 €

Métode de calcul: Pressupost d’obres amb preus unitaris (els quals ja inclouen tots els costos, despeses
generals, benefici industrial, etc., abans d’IVA) i amidaments recollits en I'apartat corresponent del
projecte executiu d’obres.

J.- FORMA DE DETERMINAR EL PREU (Clausula 11)

Detall modalitats: El preu és algat perd es determina per preus unitaris. Preus Base ITEC 2020
S’admet variacié de preus per objectius:

[ Sl ¥ NO

En cas afirmatiu, suposits de variacions i regles per a la seva determinacio:

K.- FINANCAMENT PRESSUPOSTARI, ANUALITATS | FACTURACIO (Clausules 12 i 14)
Ajuntament de Sabadell 25,62% 113.494,10 €
Fons Europeu de Recuperacio Next Generation EU

0,
(Pla de Recuperacio, Transformacié i Resiliéncia) 74,38% 329.496,16 €
Tramitacié anticipada Contracte pluriennal:
lv Sl | NO v Sl [ NO
Exercici ApllcaC|q . Projecte . Num. apunt Num. referencia | Total (IVA inclos)
pressupostaria pressupostari previ
2023 400/1504/61903 2022/2/NGEU/4 442.990,26 €
€
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Forma de pagament: Certificacions mensuals
; . JUNTA DE GOVERN CODIDIR 3 LO1081878
Organ de contractacio LOCAL
Organ en matéria de INTERVENCIO CODIDIR 3 LO1081878
comptabilitat GENERAL

PROGRAMA DE CODIDIR 3 LA0021877
Destinatari de la prestacio TRANSFORMACIO
(unitat tramitadora) URBANA DE L'AMBIT

GRAN VIA-RIPOLL

Aquest contracte es finanga amb el Fons Europeu de Recuperacié Next Generation de la Unié Europea de
conformitat amb la Resolucié provisional de la Secretaria General de Transportes y Movilidad de 17 de febrer
de 2022 de concessié de les ajudes del Programa d’ajudes a municipis per a la implantacié de zones de
baixes emissions i la transformacié digital i sostenible del transport urba, en la convocatoria aprovada per
I'Ordre TMA/893/2021, de 17 d’agost, en el marc del Pla de Recuperacid, Transformacid i Resiliéncia.

MILLORA SOBRE ELS BENS

29172 Infraestructura del carrer de Vidal

34738 Infraestructura del carrer de Quevedo

28443 Infraestructura del carrer de Brujas

21290 Infraestructura Gran Via

Nova alta a la classificacid 110402 del centre 0335. Infraestructura interior

L.- DURADA DEL CONTRACTE(Clausula 13)

Termini: 5 mesos

Inici previst de les obres: L'’endema de la signatura de I'acta de comprovacié del replanteig. Previsid
desembre 2022. No obstant aixd i pels motius que es justifiquin en aquesta acta, les obres podran
comengcar en la data en qué en ella s’indiqui.

Terminis parcials d’execucio:
| Sl v NO

Indicacio terminis parcials:

M.- OPERACIONS PREPARATORIES (Clausula 14)

[ Sl I+ NO

1.

2.

3.
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N.- REVISIO DE PREUS (Clausula 15)
Férmula:

[ Sl ¥ NO

O.- SUBROGACIO EN CONTRACTES DE TREBALL (Clausula 16 )
Obligacié de subrogar-se en contractes de treball :

[ SI ¥ NO

Norma legal, conveni col-lectiu o0 acord de negociacio col-lectiva del que deriva I'obligacio:

Annex del plec de clausules administratives particulars on consta la informacié sobre el personal a
subrogar, de conformitat amb l'article 130 de la LCSP:

- Annex

P.- ALTRES OBLIGACIONS (Clausula 16)

1. | L’adjudicatari, dins del termini maxim de quinze dies habils, a comptar des de I'endema de la
notificaci6 de I'adjudicaci6 i de conformitat amb el que disposa [larticle 8.2 de I'Ordre
HFP/1030/2020 de 29 de setembre, resta obligat a aportar degudament cumplimentat els annexos
del PCAP que tot seguit s’indiquen:

- L’Annex 8-B referit a I'acceptacié de cessio i tractament de dades entre les Administracions
publiques implicades en relaci6 amb I'execucidé d’actuacié incloses en el Pla de Recuperacio,
Transformacio i Resiliéncia (PRTR).

- L’Annex 8-C Declaracio responsable relativa al compliment i el compromis de respectar els
principis transversals establerts en el PRTR en I'execucié de les actuacions incloses en aquest
Pla que ha de dur a terme i que inclou també el de respectar el principi de no causar perjudici
significatiu (principi Do No Significant Harm-DNSH). (Annex 8-C).

- L’Annex 8-D referit a la identificacié i informacio tant de I'adjudictari com dels subcontractistes, si
fos el cas, inclosa la relativa a la titular real del beneficiari final dels fondos que estableix I'article
10 de I'Ordre HFP/1031/2020, de 29 de setembre, a més d’acreditar la inscripcid en el Cens
d’empresaris, professional i retenedors de 'AEAT (RELI o model 036 o 037) de I'activitat objecte
de contracte amb anterioritat a la data de presentaci6é de I'oferta en el present procediment de
licitacio.

2. | L’'adjudicatari haura de complir amb les obligacions de comunicacid, encapgalament i logots que
recull I'article 9 de I'Ordre HFP/1030/2020, de 29 de setembre, inclos el cartell temporal i
permanent indicatiu de I'actuacié financada, el cost del qual sera per compte i carrec seu.
3. | L’adjudicatari haura de complir les normes sobre conservacié de la documentacié d’acord amb
l'article 132 del Reglament 2018/1046 del Parlament Europeu i del Consell de 18 de juliol de 2018.
4. | L’adjudicatari, en cas de canvi de subcontractista o incorproacié de nous inicialment no previstos,
haura d’actualitzar les declaracions esmentada en I'apartat 1 anterior respecte d’aquests nous
subscontractistes.
5. |Implantacié a I'obra: L'empresa adjudicataria haura de garantir el compliment efectiu de les
mesures incloses en tota la documentacié del projecte i els seus documents complementaris, dels
seus treballadors, de les empreses subcontractades i dels treballadors autonoms que utilitzi. Aixi
mateix, disposara dels serveis necessaris per als treballadors, zona de taller i demmagatzematge
de materials i maquinaria. Aniran a carrec del contractista les despeses generades per I'ocupacio
d'oficina i/o altres moduls provisionals, taller o diposit de maquinaria i materials per al correcte
desenvolupament de I'obra, la neteja i evacuacio de deixalles.

6. | L’horari d’execucié de les obres sera aquell que permeti I'is de la Gran Via de manera que

'execucié dels treballs als vials no interrompi totalment el transit i que al mateix temps vetlli pel

veinat dels edificis adjacents a la zona d’actuacié. S’ha de garantir que als carrils tallats al transit

existeixin senyals lluminoses d’advertiment (especialment nocturn) als elements de balisament, i

que siguin progressius segons les normes habituals de tall de carrils en vials de circulacié.

Q.- OBLIGACIONS ESSENCIALS DEL CONTRACTE (Clausula 17)

1. | Aportar degudament complimentat dins del termini maxim de quinze dies habils, a comptar des de
I'endema de la notificacié de I'adjudicacid, la Declaracié d’Abséncia de Conflicte d’'Interessos (DACI)
que com Annex 8-A forma part del PCAP, referida tant al propi adjudicatari com a cadascun dels
subcontractistes que tingui previst. Respecte dels nous subconstracties per substitucid o nova
incorporacio, aquest Annex s’haura de aportar quinze dies habils abans d'iniciar-se la seva
participaico en I'execucié de I'objecte del contracte.
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ASSUMPTE | GVR LIC POS obres cruilla Gran Via-Quevedo i pati de I'Artextil (NGEU P6 L220210927 1)

2. | Durant la jornada laboral estara sempre un recurs preventiu a I'obra.
3. | El personal propi adscrit a I'obra objecte del contracte ha de ser com a minim d’'un encarregat i d’'un
oficial a temps total.

R.- CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIO DEL CONTRACTE (Clausula 18)

1. | Garantir la seguretat i la proteccié de la salut en el lloc de treball i el compliment dels convenis
col-lectius sectorials i territorials aplicables.
2. | El cost que ha d’asumir el contractista en la realitzacié d’assajos i control de qualitat s’eleva fins
I'1% del PEC.

3. | El carrer de Vidal és zona d’afectacié del ferrocarril, el contractista, es fara carrec de les despeses
derivades del tramit i executara dipdsit a ADIF, en el cas que sigui necessari, com a garantia de la
bona execucié de les obres.

4. | El contractista esta obligat a redimensionar la xarxa de la instal-lacié de reg.

5. | El contractista esta obligat a assumir els costos d'entrega d'uns planols final d’obra amb
I'aixecament del topografic de I'obra completament acabada (sistema de referéncies ETRS89 —
UTM31N).

S.- SUBCONTRATACIO (Clausula 19)
Admissio subcontractacio de la realitzacié parcial de la prestacio:

lv Sl | NO
Parts del contracte en les quals no és permesa la subcontractacié per tractar-se de tasques critiques

que ha de realitzar el contractista principal: El personal propi adscrit a 'obra objecte del contracte que ha
de ser com minim d’'un encarregat i d'un oficial a temps total.

Admissié pagament directe a subcontractistes
v Sl [~ NO

T.- PENALITATS (Clausula 21)

Incompliment Graduacio (lleu/greu/molt greu) | Penalitat

1 |La inobservanca de requisits d'ordre Lleu Es sancionara amb adverténcia i
formal establerts en el present Plec i en amonestacié, quan sigui la primera
les disposicions d’aplicacio. vegada, i multes fins a I'1% del preu del

contracte (IVA exclos).

2 |La falta de diligecnia deguda als Lleu Es sancionara amb adverténcia i
requeriments efectuats, d’acord amb les amonestacié, quan sigui la primera
disposicions d’aplicacié, sense que vegada, i multes fins a I'1% del preu del
aquesta sanci6 s’acumuli a la prevista en contracte (IVA exclos).

I'apartat anterior.

3 | Incompliment de les propostes Es sancionara amb multes des del 3% del
presentades i assumides relatives a preu del contracte (IVA exclos) fins al 5%
'ampliaci6 del termini de garantia. greu del preu del contracte (IVA exclos), i pot
Incompliment de les obligacions donar lloc a la resolucié del contracte, en
essencials del contracte. els casos previstos per la legislacié
Incompliment de reduccié del termini aplicable.
d’execucio.
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4 | No aportar complimentat qualsevol dels| Greu/Molt |Es sancionara amb multes des del 5% del
Annexos que s’indiquen en l'apartat 1 de greu preu del contracte (IVA exclos), fins al
la lletra P daquest Quadre resum 10% del preu del contracte (IVA exclos),
respecte de la normativa establerta pels tenint en compte tant I'incompliment en si
Fons Next Generation. com el retard en dies en fer-ho, podent

donar lloc a la resolucié del contracte, en
els casos previstos per la legislacid
aplicable.

5 |No complir amb les obligacions de| Greu/Molt |Es sancionara amb multes des del 5% del
comunicacié del Fons Next Generation, greu preu del contracte (IVA exclos), fins al
asumides en les declaracions 10% del preu del contracte (IVA exclos),
responsables de qualsevol dels annexos tenint en compte tant I'incompliment en si
indicats en l'apartat 1 de la lletra P com el retard en dies en fer-ho, podent
d’aquest Quadre Resum. donar lloc a la resolucié del contracte, en

els casos previstos per la legislacié
aplicable

6 | Incompliment de les obligacions socials, Es sancionara amb multes des del 5% del
mediambientals i laborals previstes en el preu del contracte (IVA exclds), fins al
Plec de clausules administratives| moltgreu |10% del preu de contracte (IVA exclos),
particulars, de conformitat amb [article podent donar lloc a la resolucid del
202 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, contracte, en els casos previstos per la
de Contractes del Sector Public. legislacio aplicable.

7 | Incompliment de les millores de qualitat Es sancionara amb multes des del 5% del
que es varen proposar en la seva oferta. preu del contracte (IVA exclos), fins al

molt greu | 10% del preu del contracte (IVA exclos), i
pot donar lloc a la resolucio del contracte,
en els casos previstos per la legislacié
aplicable.

8 | No aportar degudament complimentada la| Moltgreu |Es sancionara amb multes del 10% del
Declaraci6 d’Abséncia de Conflicte preu del contracte (IVA exclds) i que ho
d’Interessos (DACI) de I'Annex 8-A) del seran tant per lincompliment en si com
PCAP, tant respecte de I'adjudictari com per cadascun dels dies que trigui en
de cadascun dels subcontracties que hi complimentar-la, podent donar lloc a la
intervingint, que s’indica en l'apartat 1 de resoluci6 del contracte, en els casos
la lletra Q d’aquest Quadre Resum. previstos per normativa vigent i aplicable.

U.- POLISSA ASSEGURANGA RESPONSABILITAT CIVIL (Clausula 22)

[ Import minim assegurat: 1.098.322,95 €

V.- COMPOSICIO DE LA MESA CONTRACTACIO (Clausula 24)
Veure 'annex 1, també anomenat Quadre Resum del plec de Clausules administratives particulars

W.- CAPACITAT PER LICITAR (Clausula 25)

Contracte reservat
[ Sl [+ NO

Percentatge minim reservat:

Lot/s:

Habilitacié professional o empresarial:

[ sl w NO

Detall de I'habilitacio:

| | Centres Especials de treball amb percentatge minim treballadors discapacitat o exclusié social 30%

N Empreses d’'inserciéo amb percentatge minim treballadors discapacitat o exclusio social 30 %
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CODI DE LA O T T {
VERIFICACIO 2C02 5E4M 1E5W 6215 1A0T
EXPEDIENT NUM. | URB/2022/55 DOCUMENT URB16100P] DATA | 21-04-2022
AREA | Area de Cohesié Territorial, Desenvolupament Urba, Seguretat i Civisme
UNITAT | Urbanisme
ASSUMPTE | GVR LIC POS obres cruilla Gran Via-Quevedo i pati de I'Artextil (NGEU P6 L220210927 1)

X.- CLASIFICACIO EXIGIDA AL CONTRATISTA (Clausula 26)

~sl ¥ NO CLASSIFICACIO | gryp SUBGRUP DRdS . | cATEGORIA
. 6
OBLIGATORIA I G Obres Viaries Obra civil 3
ALTERNATIVA v Vials i pistes sense qualificacié
especifica

Y.- SOLVENCIA ECONOMICA, FINANCERA | TECNICA (Clausula 26)

SOLVENCIA ECONOMICA | FINANCERA
Criteri de seleccio Mitja acreditacio
Declaracié sobre el volum anual de negocis del | S’acreditara mitjangant els comptes anuals
licitador referit a I'any del major volum de | aprovats i dipositats en el Registre Mercantil,
v a) negoci dels tres ultims conclosos. si I'empresari hi estigués inscrit; en cas
Volum anual de negocis import superior: | contrari, pels dipositats en el registre oficial en
549.161,00 € qué hagi d’estar inscrit.
Els empresaris individuals no inscrits en el
Registre Mercantil acreditaran el volum anual
de negocis mitjangant els llibres d'inventaris i
™ b) Declaracio del Patrimoni net Import comptes anuals legalitzats pel Registre
valor minim: Mercantil.
Import:
Ratio minim entre actius i passius a
I'exercici de I'Gltim exercici economic per
al qual estigui venguda l'obligacio
d'aprovacio, d'import:
Import:
Mitja addicional. Sempre que no es tracti de | Declaracié responsable.
societats que no puguin presentar compte de
¢ perdues i guanys abreviats, declaracio
conforme el periode mitja de pagament a
proveidors de I'empresari no superi el limit
establerts en l'ordre del Ministeri d’Hisenda i
funcid publica que tingui en compte la
normativa sobre morositat.
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SOLVENCIA TECNICA

Criteri de seleccio Mitja acreditacio
Relacid de les principals obres o treballs | S'acreditara mitjangant certificats de bona
realitzats en els ultims cinc anys corresponents | execucié que han d’indicar I'import, les dates i
v a) al mateix tipus o naturalesa de l'objecte del | el lloc d’execucié de I'obra i si les obres es
contracte. van dur a terme de forma correcta. Aquests
certificats seran comunicats directament a
'érgan de contractacié per [lautoritat
compenent.
Per determinar la correspondéncia entre els
treballs acreditats i els que constitueixen
I'objecte del contracte s’atendra a la
pertinenca al mateix grup o subgrup més
relevant per al contracte si aquest inclou
treballs de diferents grups, l'import anual
acumulat en el any de major execucié sigui
igual o superior al 70 per cent de I'anualitat
mitjanca del contracte.
256.275,35 €
Relacié6 del personal técnic u organismes | Declaracié responsable acompanyada de la
técnics, estiguin o no integrats en I'empresa | documentacié acreditativa.
W b) dels que es disposi per I'execuci6 del|A més, caldra adjuntar la documentacio
contracte. acreditativa de les circumstancies
En concret es requerira com minim, un |especificades per I'encarregat quan sigui
encarregat i un oficial a temps total amb una | requerit pels serveis depenents de I'érgan de
experiéncia de 2 anys en I'execucié d’obres de | contractacio.
les mateixes caracteristiques a I'exigida.
Titulacions académiques i profesionals de |Fotocopia de les titulacions acadéemiques i
™~ o) I'empresari i del personal directiu de 'empresa | profesionals.
i, en particular, el personal responsable de
I'execucio del contracte.
Indicaci6 de les mesures de gestid|Declaraci6 responsable amb mencio
™ d) mediambiental que I'empresari pugui aplicar en | expressa de les normes técniques o
I'execucioé del contracte. especificacions  tecniques aplicables a
'execucid i a la verificacid objectiva de la
correcta aplicacio d’aquestes mesures.
Indicacié de la maquinaria, material i equip | Declaracié responsable acompanyada de la
tecnic del que es disposa per a I'execucié de | documentacio justificativa.
) les obres.

Justificacié de I'eleccié dels criteris de solvéncia:

-Econdmica: En relacié a la solvéncia econdmica, el volum anual de negocis dona una idea de I'evolucio
de I'empresa i de la seva capacitat de satisfer deutes i complir amb les obligacions pactades i per tant
resulta un criteri de fiabilitat economica. S’ha establert un llindar inferior al 150% de VE del contracte que
s’haura de satisfer només en I'any de major volum de negocis dels ultims tres, entenent que aquest
criteri és suficient per aconseguir que les empreses licitadores siguin estables i solvents, de forma que
s’evitin endarreriments en I'execucio.

-Técnica: L’experiéncia en obres de tipus, naturalesa i import similar demostren la bona practica i
execuci6 de l'empresa licitadora, garantint la qualitat técnica en I'execucié dels treballs que
desenvolupen i per tant, amb aquest criteri a es busca la qualitat en el treball a fi de reduir la
problematica durant I'execucié de les obres i el manteniment posterior.

La correcta execucié de les obres segons els parametres de projecte ha de ser coordinada per una
persona que pugui desenvolupar I'obra a un nivell global i de detall, aportant les explicacions o solucions
que siguin necessaries durant I'execucié de tota I'obra. Per aquest motiu, aquest criteri b es considera
adient per garantir la continuitat de I'obra segons els aspectes recollits en el projecte i reduir I'aparicid
de solucions que no s’ajustin a aquestes condicions per la manca de preséncia d’un referent que pugui
donar una resposta en qualsevol moment de I'execucié.
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Ajuntament
de Sabadell
CODI DE IR CLLI T R TR
VERIFICACIO 2C02 5E4M 1E5W 6215 1A0T
EXPEDIENT NUM. | URB/2022/55 RSSIUMENT URB16100P) DATA | 21-04-2022

AREA | Area de Cohesié Territorial, Desenvolupament Urba, Seguretat i Civisme

UNITAT | Urbanisme

ASSUMPTE

GVR LIC POS obres cruilla Gran Via-Quevedo i pati de I'Artéextil (NGEU P6 L220210927 1)

Indicacio alternativa d’acreditacio de la solvéncia técnica només per empreses de nova creacio:

Criteri de selecci6

Mitja acreditacié (art. 90.1, lletres b a h)

Declaracié indicant el personal técnic, integrant
a I'empresa, dels que es disposi per I'execucid
del contracte. En concret, es requerira que
I'encarregat i un oficial adscrits a I'obra siguin
plantila de I'empresa contractista amb una
experiéncia de 5 anys en I'execucié d’obres de
les mateixes caracteristiques a I'exigida en el

Declaracié responsable. A més s’haura d’adjuntar la
documentacié acreditativa pertinent quan sigui
requerida pels serveis dependents de I'érgan de

contractacio.

contracte.

Z.- PRESENTACIO | OBERTURA DE PROPOSICIONS (Clausules 28 i 32)
Veure I'annex 1, també anomenat Quadre Resum del plec de Clausules administratives particulars

AA.- CRITERIS D’ADJUDICACIO (Clausula 33)

Criteris d’adjudicacio

ustificacio de I'eleccié dels criteris d’adjudicacio i la seva ponderacio:

Criteris avaluables mitjangant férmula Férmula Ponderacio
(SOBRE UNIC)

1. Baixa econdmica 52

2. Ampliacioé termini de garantia 30

3. Reduccio del termini d’execucio 6

4 Millores de qualitat 12

J

[ ]

Baixa economica: El preu és I'element que defineix el cost de I'actuacio i per tant un dels components
basics per a determinar la millor relacié qualitat-preu previst com a requisit d’adjudicacié a I'article 145
de la llei 9/2017 de 8 de novembre de contractes del Sector Public. Per tant, es fa servir aquest criteri
per raons d’eficiencia economica, ajustant la seva ponderacié de manera que una disminucié del
pressupost no impliqui una reduccioé de la qualitat de I'execucié6 .

Ampliacié termini de garantia: Es pretén puntuar a aquelles empreses licitadores que ampliin el
termini de garantia ja que, tractant-se d’una intervencio on la bonhomia de les solucions adoptades va
més enlla del resultat immediat, es considera positiu tenir un marge més ampli de temps per recérrer
les actuacions de I'empresa licitadora. L’experiéncia ens demostra que el bon funcionament dels
paviments esta vinculat a la seva bona execucié i que és a partir del tercer any quan poden sorgir les
deficiéncies produides per la mala realitzacié dels treballs. La ponderaci6 s’ajusta a la previsio de
I'ampliacié de terminis per anys (10 punts/any), incrementant el compromis per part de I'oferent de la
correcta execucio dels treballs.

Reduccié del termini d’execucié: Es pretén puntuar aquelles empreses licitadores que mitjangant
'estudi en profunditat del treball a realitzar, busquin I'optimitzacié i I'eficacia del treball, arribant a
reduir el termini d’execucié dels treballs. Es pretén puntuar també, el reduiment de 'afectacié en el
temps a I'espai de la Gran Via, ja que es tracta d’'una zona d’us continuat i de certa complexitat,
intentant mantenir el seu Us habitual i reduir el termini dels talls. Es considera que una empresa que
pugui reduir el termini d’execucié disposa d’'un coneixement ple i de profunditat dels treballs a realitzar,
beneficiant els terminis de I'execucié del contracte i minimitzant, dins de les possibilitats existents, les
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afectacions dels usos actuals. La ponderacio es realitza segons I'aportacié d’aquest criteri a I'execucid
del contracte.

o Millores de qualitat: Es proposa la substitucié de la vorada de formigd prefabricat del projecte per
vorada de granit (pedra natural) a fi de millorar la resisténcia de I'element i mantenir la qualitat estética
de I'emplagament. També es planteja la substitucid de la vorada existent del carrer Quevedo no
contemplada al projecte d’execucié a fi de reparar els elements en mal estat o que puguin resultar
afectats per la resta de l'actuacio i donar unitat técnica i estética a tot el carrer. La ponderacié es
realitza segons I'aportacio d’aquest criteri a I'execucié del contracte, tant a nivell t&écnic com econdmic.

Concreci6 de la documentacié que cal aportar per acreditar els criteris d’adjudicacio: --------------------

Criteris avaluables mitjancant férmula (SOBRE UNIC)
1. Baixa Economica (Puntuacié maxima fins a 52 punts)
Es valorara la baixa econdmica sobre el pressupost base de licitacio, IVA inclos.

Justificacié de la féormula: Agquesta férmula proporcional inversa garanteix el criteri de proporcionalitat i
considera totes les ofertes realitzades comparant-les amb I'oferta més economica.

pi=pm 9"

1

Pi Puntuacio oferta
PM Puntuacié maxima
Om Oferta més baixa
Oi Oferta licitador

2. Ampliacio del termini de garantia (Puntuacié maxima fins a 30 punts)

El periode de garantia establert per a aquesta obra és de 12 mesos des de 'acta de recepcio.

El licitador pot presentar una ampliacié de la garantia addicional fins a 36 mesos (48 en total). L’'ampliacio
del termini haura de ser en terminis de 12 mesos (no es valorara cap altra opcié que no sigui una ampliacié
en terminis de 12 mesos).

Es valorara d’acord amb el segiient barem:

No ampliacié de garantia: O punts

Ampliacio de garantia a 24 mesos: 10 punts
Ampliacié de garantia a 36 mesos: 20 punts
Ampliacié de garantia a 48 mesos: 30 punts

3. Reduccioé del termini d’execucié de les obres (Puntuacié maxima fins a 6 punts)

S’atorgaran fins a un maxim de 6 punts a aquelles licitadores que, es comprometen a executar les obres en
un termini inferior a I'indicat al projecte i al plec de condicions técnics, atorgant 2 punts per cada 5 dies
naturals.

Es valorara d’acord amb el seglient barem:
No reduccioé termini d’execucio: 0 punts
Reduccié termini d’execucié 5 dies naturals: 2 punts
Reduccié termini d’execucié 10 dies naturals: 4 punts
Reduccio termini d’execucié 15 dies naturals: 6 punts

El licitador haura d’aportar un diagrama de Gantt on es reflecteixi la reduccié del termini indicat en la
proposta de I'oferta presentada.

4. Millores de qualitat (Puntuacié maxima fins a 12 punts)

Per tal de puntuar aquest criteri els licitadors indicaran quines de les dues millores de qualitat proposades
es comprometen a executar. La definici6 de cadascuna de les millores queden detallades a 'Annex de
Millores.

La puntuacié de cada millora és proporcional al seu import PEM respecte I'import total de les millores de
qualitat que és de 12.686,84 euros.
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Ajuntament
de Sabadell
CODI DE IR CLLI T R TR
VERIFICACIO 2C02 5E4M 1E5W 6215 1A0T
EXPEDIENT NUM. | URB/2022/55 RSSIUMENT URB16100P) DATA | 21-04-2022

AREA | Area de Cohesié Territorial, Desenvolupament Urba, Seguretat i Civisme

UNITAT | Urbanisme

ASSUMPTE | GVR LIC POS obres cruilla Gran Via-Quevedo i pati de I'Artextil (NGEU P6 L220210927 1)

DESCRIPCIO Preu PEM | Amidament | Import PEM Puntuacioé

M1. Millora de qualitat, consistent en la 26.51€ 303.28ml 8.039.95€ 7,6 punts
modificaci® del material de la vorada ’ ’ U ’

proposada, de formigdé prefabricat, per
vorada de granit (pedra natural).

M.2. 'Mill.o'ra de qualitat, copsistent en la 59,37€ 78.27ml 4.646 89€ 4,4 punts
substitucié de la vorada existent al carrer

Quevedo, per vorada de granit (pedra

natural).

TOTAL 12.686,84 € | 12,0 punts

L’execucié d’aquests treballs s’haura de fer d’acord a aquest annex, no es valorara cap altra opcié que
minori les condicions recollides o que solament assoleixi part dels treballs de cadascuna de les millores,
per tant, cadascuna de les millores s’ha d’executar de manera completa.

Criteris avaluables mitjangant judici de valor:

BB- PARAMETRES DE LES OFERTES AMB VALORS ANORMALS O DESPROPORCIONATS (Clausula
34)

Als efectes d’allo establert a I'article 149 LCSP i al Reial Decret 1098/2001 de 12 d’octubre, la consideracio
d’'una oferta o ofertes amb valors anormals o desproporcionats s’apreciara en els segients suposits referit
unicament a la baixa econdmica sobre el preu del contracte:

1 - Quan es presenti un licitador, sigui la seva oferta inferior al pressupost base de licitacio en
més de 25 unitats percentuals.

- Si concorren dos licitadors, la que sigui inferior en més de 20 unitats percentuals a 'altre
oferta.

- Quan concorrin tres licitadors, les que siguin inferiors en més de 10 unitats percentuals a la

mitjana aritmetica de les ofertes presentades. No obstant, s’excloura pel comput d’aquesta
mitjana 'oferta de quantia més elevada quan sigui superior en més de 10 unitats
percentuals a I'esmentada mitjana. En qualsevol cas, es considerara desproporcionada la
baixa superior a 25 unitats percentuals.
-Quan concorrin quatre o més licitadors, les que siguin inferiors en més de 10 unitats
percentuals a la mitjana aritmetica de les ofertes presentades. No obstant, si entre elles
existeixen ofertes que siguin superiors a I'esmentada mitjana en més de 10 unitats
percentuals, es procedira al calcul d’'una nova mitjana només amb les ofertes que no es
trobin en aquest suposit. En tot cas, si el numero de les restants ofertes és inferior a tres, la
nova mitjana es calculara sobre les tres ofertes de menor quantia.

WIN
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Ajuntament
de Sabadell

CC.- GARANTIA DEFINITIVA (5 % de I'import d’adjudicacid, IVA exclos) (Clausules 36 i 53)
Admesa constitucié mitjangant retencié preu

W Exigida WSl [ NO

| No exigida . .
Es cas de ser admesa, la retencié del preu com a modalitat de

constitucié de la garantia definitiva es dura a terme de la seguent
Justificaci6 de la no exigéncia: | manera: L'import total de la garantia definitiva sera retingut en el
primer abonament (factura) del contracte. Si el primer pagament no
fos suficient per cobrir la totalitat de la garantia definitiva, el que resti
pendent es retindra del preu del seglent abonament i aixi
successivament fins a cobrir la totalitat de I'import de la garantia.

Justificacié exigéncia en cas de contractes reservats : ----
Termini garantia: 12 mesos, ampliable fins a 48 mesos en funcié de I'oferta de I'adjudicatari.

DD.- RESPONSABLE DEL CONTRACTE (Clausula 39)
Jordi Vallhonrat Espasa, Cap del Programa de transformacié urbana de 'ambit Gran Via-Ripoll

EE.- MODIFICACIONS CONTRACTUALS PREVISTES (Clausula 50)
1. | No es preveuen.

2.
3.

FF. CESSIO DEL CONTRACTE (Clausula 51)

| Es permet la cessié del contracte, en els termes establerts a la clausula 52 del PCAP.

¥ No es permet la cessié degut a les caracteristiques del contracte.

GG.- PRESENTACIO DE RECURSOS (Clausula 58)
Informaci6 en Quadre Resum (Annex |) del plec de Clausules administratives particulars.

Sabadell a data de la signatura electronica

Sanchez Lopez de Dicastillo, Nerea

ARQUITECTE SUPERIOR

11/07/2022 12:34
Vallhonrat Espasa, Jordi
CAP PROGRAMA TRANSFORMACIO
URBANA DE L'AMBIT GRAN VIA - RIPOLL
11/07/2022 12:44
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