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Codi d’edifici: EDV099 
Expedients relacionats: OBM/2022/84 i OBM/2022/86 
 
 
INFORME TÈCNIC PER APROVAR L’INICI DE LA LICITACIÓ ORDINÀRIA, 
ANTICIPADA I PER PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT SUMARI DEL CONTRACTE 
D’OBRES: 
 
Estabilització dels talussos de les Coves de Sant Oleguer 
 
Als efectes d’aprovar l’inici de la licitació ordinària i per procediment obert simplificat 
sumari i complimentar el quadre resum del Plec de Clàusules Administratives Particulars, 
s’informa al respecte dels aspectes següents: 

1. NECESSITAT I FINALITAT DEL CONTRACTE 

La necessitat del projecte aprovat recau en realitzar les actuacions per a assegurar 
l’estabilitat de les coves de Sant Oleguer i dels talussos on se situen, de manera integrada 
amb l’entorn i atenent a criteris de recuperació de la memòria històrica. 
Les actuacions descrites al projecte són necessàries per garantir la seguretat i estabilitat 
del conjunt. 
 

2. OBJECTE 

 
L’objecte del contracte és realitzar les actuacions per a assegurar l’estabilitat de les coves 
de Sant Oleguer i dels talussos on se situen, de manera integrada amb l’entorn i atenent a 
criteris de recuperació de la memòria històrica. 
 
L’actuació té per objectiu restituir les condicions necessàries per reprendre les visites a la 
zona de les coves de Sant Oleguer. Això passa per garantir l’estabilitat dels talussos, 
prendre mesures per evitar-ne l’erosió futura i donar un tractament d’acabat dels talussos i 
les coves que restitueixin en la mesura del possible la imatge de les coves en el període 
en què estaven ocupades. 
 
Es tracta de cinc coves, agrupades en dues zones diferenciades, una formada per dues 
coves que anomenarem coves A i B situada mes a l’Oest i l’altra, formada per tres coves 
que anomenarem C, D i E, situada mes a l’Est. 
 
L’estabilització dels talussos i les coves s’aconsegueix mitjançant el sistema de SOIL-
NAILING, consistent en clavar bulons d’acer B500S de 25 mm de 3 metres de llargària en 
els talussos i 2,50 en les coves, amb injecció amb morter de ciment de resistència 
característica 25 MPa, rematats amb plaques d’ancoratge d’acer S355JR de 300x300x10 
mm. 
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A la part alta del talús (per damunt de les coves) aquests bulons es lliguen amb un 
entramat de cables trenats d’acer unint les plaques d’ancoratge dels bulons en forma de 
triangles. Per tal de contenir l’erosió en aqueta zona es disposarà una manta orgànica 
tipus 50% coco i 50% palla de densitat de 400 g/m2 fixada amb grapes d’acer corrugat i un 
acabat amb revestiment de geocel·les d’estructura alveolar de 100 mm d’alçada, de 35 
cel·les per metre quadrat, ancorades amb piquetes d’acer corrugat i reblertes amb terra de 
l’excavació. Sobre aquesta superfície es realitzarà una hidrosembra de capa herbàcia 
amb espècies adaptades agroclimàticament a la zona. 
 
A la part baixa del talús i a l’interior de les coves els caps dels bulons disposen d’un 
entramat antipunxonament de barres d’acer i es formigona tota la superfície amb formigó 
projectat tipus HMP-30/I/J1/IIb, armat amb malla electrosoldada  amb malla electrosoldada 
15x15 cm Ø 8 mm. Aquest formigó projectat es farà amb formigó blanc per tal que la 
imatge recordi l’encalcinat que havien tingut tant l’interior com les desaparegudes façanes 
de les coves. 
 
Amb aquesta solució es pretén recuperar una imatge aproximada de l’aspecte que oferien 
les coves quan estaven ocupades, tal com s’aprecia en les fotografies cedides per l’Arxiu 
Històric de Sabadell. 
 
El front de les coves conformava un continu a manera de línia de façana que integrava la 
roca natural amb les parts d’obra afegides al davant de les coves i existia un límit 
horitzontal molt definit que separava en vertical el talús natural del modificat. 
Actualment aquesta imatge s’ha perdut i les coves es presenten com a tres entitats 
aïllades, sense solució de continuïtat. Amb la intervenció descrita es pretén recuperar la 
imatge original de conjunt. 
 

3. DATA D’APROVACIÓ DEL PROJECTE I ACTA DE REPLANTEIG 

 
El projecte “Estabilització dels talussos de les Coves de Sant Oleguer” es va aprovar 
inicialment en data 14/07/2022, pel Decret 9055/2022, del tinent d’alcaldessa de l’àrea de 
Cohesió Territorial, Desenvolupament Urbà, Seguretat i Civisme. La resolució d’aprovació 
inicial es va publicar en data 19/09/2022 al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona així 
com a la seu electrònica de l’Ajuntament; el període d’exposició pública finalitza el 
02/11/2022. L’acta de replanteig és de data 03/11/2022. 
 

4. SUPERVISIÓ DEL PROJECTE D’OBRA ESMENTAT 

Segons la Llei 3/2007, de 4 de juliol, de l’obra pública, article 24.2, el projecte d’obres 
requereix ser supervisat, malgrat el pressupost base de licitació, abans IVA, no supera els 
300.000,00 €, el projecte si afecta l’estabilitat, l’estanqueïtat i la seguretat. 
 
En data 27/06/2022, l’Oficina de Supervisió de Projectes, del Servei de Planificació i 
Projectes de Ciutat d’aquesta àrea, ha emès l’informe tècnic favorable. 
   
 

5. CODIS CPV 

 
45220000-5. Obres d’enginyeria i treballs de construcció. 
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6. ALTA PATRIMONI 

 
De conformitat amb les Bases d’Execució del Pressupost Municipal vigent, en relació a la 
proposta d’alta de patrimoni, un cop acabats els treballs i prèviament a la tramitació de la 
factura, la incorporació a patrimoni es farà com a millora contra el bé número 21262. 
 

7. TRAMITACIÓ 

 
Ordinària i anticipada. 
 

8. NO DIVISIÓ EN LOTS 

 
Es justifica pel fet que la realització independent de les diverses prestacions compreses 
en l’objecte del contracte dificultaria la correcta execució del mateix des del punt de vista 
tècnic. Les diverses partides de l’obra no poden de cap manera executar-se 
independentment les unes de les altres. Ans al contrari, les diverses prestacions depenen 
intrínsecament les unes de les altres i resulta impossible executar-les les unes sense les 
altres. A més, en el supòsit que aquí ens ocupa, amb la licitació conjunta del contracte 
sense divisió en lots, el que es pretén es dotar d’una major eficiència, seguretat, 
coordinació dels treballs i optimització de recursos energètics i, a més, l’aprofitament 
d’economies d’escala que no s’aconseguiria en cas de fraccionament del seu objecte en 
diversos lots. 
 

9. VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE I PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ 

 
El pressupost d’execució material és de 63.021,77 € i, amb el 13 % de despeses generals, 
de 8.192,83 € i el 6 % de benefici industrial, de 3.781,31 €, resulta un subtotal de 
74.995,91 € que amb el 21 % d’IVA, de 15.749,14 €, resulta un pressupost  d’execució per 
contracta de 90.745,05 €. 
 
El projecte aplica els preus dels materials i de les unitats d’obra del Banc de Preus 
BEDEC de 2022 de l'Institut de Tecnologia de la Construcció de Catalunya (ITEC), 
realitzat amb els costos de mà d’obra, maquinària i materials de mercat per determinats 
elements molt específics; en l’annex de justificació de preus del projecte indica que el 
coeficient de despeses auxiliars està entre l’1 i el 2,5%, segons la partida i 
esporàdicament, del 6%, amb despeses indirectes del 5%. 
El Banc de Preus utilitzat, contrastat amb preus d’industrials del ram per algunes partides 
específiques, és adequat per a l’execució d’aquest tipus de projecte. 
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10. FINANÇAMENT  

 
Degut a la previsió d’inici efectiu de les obres i que el termini d’execució és de 3 mesos, 
per fer front a l’execució d’aquestes obres, es proposa l’aprovació de despesa anticipada, 
segons la disposició addicional 3.2 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del 
Sector Públic i l’article 44 de les BePAS-2022, amb càrrec al projecte pressupostari i 
aplicació pressupostària segons detall següent, i queda subordinada al crèdit que autoritzi 
el Pressupost Municipal de 2023: 
 

projecte pressupostari aplicació pressupostària anualitat import (IVA inclòs) € 

2022/2/AJSBD/10/1 2023/209/3360/63203 o la 
que es consideri adient 2023 90.745,05 

 
11. TERMINI D’EXECUCIÓ 

 
El termini d’execució de les obres serà de tres (3) mesos, comptadors a partir de l’endemà 
de la data de l’acta de comprovació del replanteig. 
L’empresa contractista haurà de realitzar el projecte AS BUILT en un termini de temps no 
més enllà de l’aprovació de la liquidació econòmica de les obres. 
 

12. TERMINI DE GARANTIA  

 
El termini mínim de garantia és de dotze (12) mesos comptadors des de l’acta de recepció 
de les obres. Aquest termini podrà ser ampliat, segons s’estableix en el punt següent, 
sobre els criteris de valoració de les proposicions. 
 

13. CRITERIS PER A LA VALORACIÓ DE LES PROPOSICIONS 

 
Tenint en compte el que estableixen els articles 145, 146 i 159 de la Llei 9/2017, de 8 de 
novembre, de contractes del sector públic, la licitació per a l'adjudicació de les obres 
objecte de contracte es realitzarà de conformitat amb els criteris objectius que es 
determinen a continuació: 
 

 
CRITERIS DE VALORACIÓ DE LES PROPOSICIONS 

  
CRITERIS 

SISTEMA 
D’AVALUACI

Ó 
PUNTUACIÓ 

MÀXIMA TOTAL 

1 Baixa econòmica Fórmula 81 punts  
2 Ampliació del termini de garantia Fórmula 10 punts  
3 Personal propi fix de l’empresa licitadora 

adscrit a l’execució de les obres i en 
presencial 

Fórmula 9 punts  

  
Total 100 punts 

 
S’ha atribuït a cadascun dels criteris de valoració la ponderació relativa especificada en el 
quadre, per ajustar-se millor a l’objecte d’aquesta contractació. La distribució de la 
ponderació dels criteris d’adjudicació s’ha efectuat tenint en compte la millor relació 
qualitat-preu amb l’objectiu d’obtenir ofertes de gran qualitat.  
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Criteris avaluables mitjançant l’aplicació de fórmules  (fins a 100 punts) 
 
1. Baixa econòmica: 
 
Puntuació màxima: 81 punts 
Forma d’avaluació: Fórmula. 
 
Es valorarà la baixa econòmica sobre el pressupost base de licitació, IVA vigent inclòs. 
La proposta de millora econòmica del preu base de licitació s’encapçalarà amb l’import 
total de la mateixa (les certificacions d’obra es faran amb els preus de les partides de 
projecte, als quals s’aplicarà la baixa ofertada pel licitador).  
 
Fórmula per calcular l’oferta que es puntua: 
 

On, 
 

Pm Puntuació mínima 
PM Puntuació màxima 
Pi Puntuació oferta 
BM Baixa màxima (oferta més econòmica) 
Bm Baixa mínima (oferta menys econòmica) 

 Mitjana aritmètica baixes 
OM Oferta més alta 
Om Oferta més baixa 
Oi Oferta licitador 

 
Veure l’ANNEX 1 per a la justificació de l’elecció de la fórmula, en relació a la 
proporcionalitat de la mateixa. 
 
Als efectes d’allò establert a l’article 149 LCSP i al Real Decreto 1098/2001 de 12 
d’octubre, la consideració d’una oferta o ofertes amb valors anormals o desproporcionats 
s’apreciarà en els següents supòsits: 
 
- Si es presenta un licitador, quan el percentatge de baixa ofertat sobre el pressupost base 
de licitació sigui superior a 25 unitats percentuals. 
- Si es presenten dos licitadors, l’oferta que presenti un percentatge de baixa superior en 
més de 20 unitats percentuals, respecte de l’altra oferta. 
- Si es presenten tres licitadors, quan determinada o determinades ofertes presentin un 
percentatge de baixa superior a 10 unitats percentuals, respecte de la mitjana aritmètica 

B
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de les ofertes presentades. El càlcul de la mitjana aritmètica ho és de totes les 
proposicions presentades, excepte de la superior a 10 unitats percentuals de la mitjana, la 
qual restarà exclosa a efectes de càlcul de la mitjana. En qualsevol cas, es considerarà 
desproporcionada l’oferta que presenti un percentatge de baixa sobre el pressupost base 
de licitació superior a 25 unitats percentuals. 
- Si es presenten quatre o més licitadors, quan determinada o determinades ofertes 
presentin un percentatge de baixa superior a 10 unitats percentuals, respecte de la 
mitjana aritmètica de les ofertes presentades. El càlcul de la mitjana aritmètica ho és de 
totes les proposicions presentades, excepte de la superior a 10 unitats percentuals de la 
mitjana, la qual restarà exclosa a efectes de càlcul de la mitjana. 
 
El preu és l’element que defineix el cost de l’actuació i per tant un dels components bàsics 
per a determinar la millor relació qualitat-preu previst com a requisit d’adjudicació a l’article 
145 de la llei 9/2017 de 8 de novembre de contractes del Sector Públic. 
 
2. Ampliació de garantia:  
 
Puntuació màxima: 10 punts 
Forma d’avaluació: Fórmula. 
 
El termini de garantia establert per a aquesta obra és de 12 mesos des de l’acta de 
recepció. 
El licitador pot presentar ampliació de garantia addicional fins a 24 mesos (36 en total). 
L’ampliació del termini haurà de ser en terminis de 6 mesos (no es valorarà cap altra opció 
que no sigui ampliació en terminis de 6 mesos) 
Es valorarà d’acord amb el següent barem: 

 
No ampliació de garantia: 0 punts 
Ampliació de garantia a 18 mesos en total: 2,5 punts 
Ampliació de garantia a 24 mesos en total: 5 punts 
Ampliació de garantia a 30 mesos en total: 7,5 punts 
Ampliació de garantia a 36 mesos en total: 10 punts 

 
Es pretén puntuar a aquelles empreses licitadores que ampliïn el termini de garantia, atès 
que la bonhomia de les solucions adoptades va més enllà del resultat immediat, és per 
això que es considera positiu tenir un marge més ampli de temps per recórrer a posteriors 
intervencions contractuals de l’empresa licitadora. 
 
3. Personal propi fix de l’empresa licitadora adscrit a l’execució de les obres i en 
presencial 
 
Puntuació màxima: 9 punts 
Forma d’avaluació: Fórmula 

Es pretén puntuar aquelles empreses licitadores que confien en la vinculació propera dels 
treballadors i de forma continuada amb l’esperança que aquest es pugui projectar dins 
l’empresa. Es pretén puntuar també, aquelles empreses que volen crear una zona de 
seguretat i d’aquesta manera retenir el talent dins l’empresa i oferir formació continuada 
als seus treballadors; també es vol puntuar aquelles empreses que poden oferir sous 
fixos, permetent certa seguretat al treballador per tal que pugui planificar la seva vida i així 
poder promoure, d’una manera indirecta, economies d’altres sectors. Es considera que un 
treballador amb una estabilitat i amb una projecció a l’empresa, a més del valor afegit que 
aporta l’experiència adquirida, beneficiarà l’execució del contracte. 
 
S’atorgaran fins a un màxim de 9 punts a aquelles licitadores que, mitjançant la 
presentació de documentació acreditativa (informe de treballadors en alta ITA o qualsevol 
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altra que permeti acreditar vinculació laboral i categoria professional), es comprometen a 
executar les obres amb treballadors fixos propis de plantilla, atorgant 3 punts per cada 
treballador fins a un màxim de 9 punts (corresponent a un màxim de 3 treballadors). 
Caldrà indicar el personal fix propi que s’ofereixi per a aquest contracte amb la categoria 
professional de cadascun d’ells, la qual només podrà ser d’encarregat, oficial i/o manobre. 
La manca de presentació de la documentació acreditativa d’aquest criteri comportarà que 
la puntuació sigui 0. 
 
 

3 o més treballadors 9 punts 
2 treballadors 6 punts 
1 treballador 3 punts 

 
14. MODIFICACIONS PREVISTES 

No es preveuen modificacions. 
 

15. OBLIGACIONS ESSENCIALS  

El contractista s’ha de comprometre a dedicar o adscriure a l’execució del contracte els 
mitjans personals i materials suficients, de conformitat amb l’article 76.2 de la LCSP. 
 
 

16. CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE 

Garantir la seguretat i la protecció de la salut en el lloc de treball i el compliment dels 
convenis col·lectius sectorials i territorials aplicables, de conformitat amb l’article 202 de la 
LCSP. 
 
 

17. ALTRES OBLIGACIONS DEL CONTRACTISTA DURANT L’EXECUCIÓ DE LES 
OBRES CONTRACTADES 

Implantació a l’obra: 
L’empresa adjudicatària haurà de garantir el compliment efectiu de les mesures incloses 
en tota la documentació del projecte i els seus documents complementaris, dels seus 
treballadors, de les empreses subcontractades i dels treballadors autònoms que utilitzi. 
Així mateix, disposarà dels serveis necessaris per als treballadors, zona de taller i 
d’emmagatzematge de materials i maquinària.  
Aniran a càrrec del contractista les despeses generades per l’ocupació d’oficina i/o altres 
mòduls provisionals, taller o dipòsit de maquinària i materials per al correcte 
desenvolupament de l’obra, la neteja i evacuació de deixalles. 
 
Serveis provisionals: 
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El contractista haurà de preveure i assumir el cost de muntatge, contractació, conservació 
i retirada de les instal·lacions pel subministrament d’aigua, energia elèctrica o altres 
provisionals necessàries per a l’execució de les obres, així com les despeses de consum 
que se’n derivin. 
 
Magatzem i aplec de material: 
El contractista haurà d’instal·lar a l’obra i al seu càrrec, els magatzems que calgui per tal 
d’assegurar la conservació dels materials i per tal d’evitar la seva destrucció o 
deteriorament, complint les instruccions que a tal efecte rebi de la direcció. Igual criteri 
regirà en els magatzems que pugui establir pel seu compte. 
 
A mida que es realitzin els treballs, el contractista haurà de procedir, pel seu compte, a la 
neteja de l'obra i a la retirada dels materials disseminats a tota la zona i que no hi facin 
servei o tinguin emprament en l’obra.  
 
Quan el contractista ocupi temporalment edificis o d’altres béns immobles de 
l’administració municipal tindrà l’obligació de conservar-los i reparar-los, en el cas de 
deteriorament, per a fer-ne el lliurament, abans de la recepció de l’obra, en perfecte estat 
de conservació, sense dret a cap indemnització per això ni per les millores eventualment 
realitzades en els elements utilitzats. 
 
Aniran a càrrec del contractista les despeses de protecció d’aplecs, així com la restitució, 
reposició o correcció de les zones de préstecs o aplecs. 
 
Senyalització i protecció de l’obra: 
Abans de l’inici de les obres el contractista haurà de procedir a la senyalització de la zona 
d’obres mitjançant elements adequats en cada cas i amb rètols que adverteixin de la 
prohibició d’accés públic a la zona. Quan s’hagi de mantenir trànsit per la zona d’obres, se 
senyalitzaran i protegiran convenientment els itineraris i s’hi indicaran les restriccions que 
procedeixin en cada cas. 
 
El contractista està obligat a instal·lar els senyals precisos per indicar l'accés a l'obra, així 
com per qualsevol alteració en el trànsit general motivat per les obres amb indicació de 
possibles desviaments, punts perillosos, etc., tant en les pròpies obres com en la zona 
d’influència. La senyalització de punts especialment perillosos que afectin el trànsit 
general o restringit haurà de disposar d’enllumenat durant les hores nocturnes i sempre 
que el director de les obres i/o coordinador de seguretat i salut així ho ordeni. 
 
Quan existeixin zones o punts especialment perillosos situats dins la zona no accessible al 
trànsit, però amb possibilitats raonables d’accés eventual, tant per part de persones com 
de vehicles, es protegiran de la mateixa manera com si afectessin el trànsit general. 
 
El contractista serà responsable del correcte compliment de tot allò que s’ha exposat. El 
director de les obres podrà ordenar la instal·lació de senyals complementaris o 
modificacions dels que hagi instal·lat.  
 
Les despeses que origini la senyalització i proteccions descrites s’abonaran en la manera 
que s’estableixin en el projecte d’obres base del contracte o, si s’escau, Pla de seguretat i 
salut en el treball. En el seu defecte seran per compte del contractista. Així mateix, seran 
per compte del contractista les depeses de protecció de la mateixa obra contra tot 
deteriorament, dany o incendi. 
 
Rètol/s indicatiu/s de l’obra:  
L’empresa adjudicatària està obligada a assumir, de forma exclusiva, les despeses de 
construcció i col·locació del cartell indicatiu de l’obra, en un lloc visible des de l’exterior. En 
el cartell hi haurà de constar, com a mínim, el logotip de l’Ajuntament, el títol de l’obra i el 
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seu pressupost, el tècnic director facultatiu i els que integren la dirección d’obra, el nom 
del contractista, la data d’inici i la prevista de finalització. Les dimensions aproximades del 
cartell seran de 150x150cm. Així mateix, cal instal·lar aquell(s) cartell(s), quan l'obra sigui 
subvencionada per una altra institució o administració pública, que exigeixi la respectiva 
normativa per la qual es reguli la concessió d'aquelles i tindrà els textos i les dimensions 
que aquesta estableixi. 
 
Aportació d’equip i maquinària: 
El contractista queda obligat a aportar a les obres l'equip de maquinària i mitjans auxiliars 
que calguin per a la bona execució d'aquelles en el termini estipulat. Aquest equip també 
inclourà el tancament i la protecció de l'obra, així com les connexions de serveis 
provisionals que siguin necessàries per a la bona execució d'aquella en els terminis 
parcials i totals convinguts en el contracte i/o fixats pel Programa de treball. 
 
Assajos, anàlisis i proves dels materials i unitats d'obra: 
La direcció pot ordenar que es realitzin els assaigs, anàlisis i proves de materials i unitats 
d'obra que en cada cas resultin pertinents, tant durant l’execució de les obres com 
després de la seva finalització a efectes de recepció i determinar-ne el número, la forma, 
les dimensions i d'altres característiques que hagin de reunir els esmentats assajos, 
anàlisis i proves, en el cas que no existeixi disposició general a l'efecte ni vinguin 
determinats en el Plec de prescripcions tècniques del Projecte.  
L’aprovació de la Certificació Final d’Obra restarà condicionada a tenir la totalitat del pla 
de control de qualitat (certificats i assaigs) definit al llarg de l’obra. Arribat aquest cas, per 
tant, no es procedirà a aquesta aprovació i això no generarà cap dret a favor del 
contractista, en concepte d’interessos de demora o altres perjudicis. 
El cost que ha d’assumir el contractista en la realització d’assajos i control de qualitat 
s’eleva fins l’1,5 % de l’import del pressupost d’execució per contracta (PEC). 
 
Gestió de residus 
El contractista haurà d’aportar abans d’iniciar les obres, el document acreditatiu o 
contracte amb l’empresa que gestionarà els residus derivats de l’obra, tant de runa, terres 
o altres. 
 
Acta notarial 
En cas que la Propietat i/o la Direcció Facultativa cregui necessari, abans del inici de les 
obres, realitzar una acta notarial de l’estat dels edificis veïns a l’obra, aquesta anirà a 
càrrec del contractista. 
 
Plànols AS BUILT d’instal·lacions i infraestructures soterrades o no vistes abans de tapar 
Per tal de garantir que les parts no vistes o soterrades de l’obra (qualsevol servei, 
instal·lacions, etc.) quedin reflectides amb exactitud en el document AS-BUILT final 
d’obra, es demanarà que el contractista lliuri els plànols d’obra executada abans que 
siguin tapades o cobertes. 
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Documentació final d’obra: 
El contractista encarregat de l’execució de l’obra haurà de facilitar a l’Ajuntament el 
document AS BUILT de l’obra executada i també qualsevol document necessari per a la 
verificació geomètrica i de les qualitats posades en obra de tots els elements que formen 
part de l’obra. Els documents AS BUILT es lliuraran en format editable (arxius DWG, 
WORD). L’empresa adjudicatària té l’obligació d’incorporar a l’AS BUILT de final d’obra 
tota la informació tècnica actualitzada de les instal·lacions i aquella relativa als equips 
instal·lats. S’inclourà: projectes de les instal·lacions, esquemes de principi, plànols, 
inventaris d’equips, catàlegs, fitxes de característiques tècniques dels equips, instruccions 
de servei especificades per fabricants i/o instal·ladors, certificats de conformitat, 
documents de legalització de l’EIC (certificats d’instal·lació i contracte de manteniment 
preceptiu) i de la resta d’instal·lacions. 
 
Sabadell, a la data de la signatura electrònica 
 

 

Serra Monté, Antonio
COORDINADOR DE COHESIÓ
TERRITORIAL, DESENVOLUPAMENT
URBÀ, SEGURETAT I CIVISME
15-11-2022 10:09

 GRAUPERA I GONZALEZ, MARC
 CAP DEL SERVEI D'OBRES D'EDIFICIS I BÉNS MUNICIPALS
 15/11/2022 10:08

 Sanz Ortega, Carlota
 CAP DE SECCIÓ D'EDIFICIS
D'EQUIPAMENTS
 15/11/2022 10:05
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INFORME TÈCNIC PER APROVAR L’INICI DE LA LICITACIÓ ORDINÀRIA, 
ANTICIPADA I PER PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT SUMARI DEL CONTRACTE 
D’OBRES:  
 
Estabilització dels talussos de les Coves de Sant Oleguer 
 
 
ANNEX 1 – JUSTIFICACIÓ DE LA FÓRMULA 
 
En relació a la valoració del criteri 1 - Baixa econòmica avaluable de forma automàtica, es 
proposa la següent fórmula, que es considera que dona unes puntuacions proporcionals 
entre les propostes dels licitadors: 

 

On, 
 

Pm Puntuació mínima 
PM Puntuació màxima 
Pi Puntuació oferta 
BM Baixa màxima (oferta més econòmica) 
Bm Baixa mínima (oferta menys econòmica) 

 Mitjana aritmètica baixes 
 
 
OM Oferta més alta 
Om Oferta més baixa 
Oi Oferta licitador 

 
El pressupost d’execució material és de 63.021,77 € i, amb el 13 % de despeses generals, 
de 8.192,83 € i el 6 % de benefici industrial, de 3.781,31 €, resulta un subtotal de 
74.995,91 € que amb el 21 % d’IVA, de 15.749,14 €, resulta un pressupost  d’execució per 
contracta de 90.745,05 €. 
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Puntuació màxima: 81 punts 
 
 
    BAIXA ECONÒMICA (PEC IVA INCLÒS)  
    CRITERI 1     PUNTS 

    
OFERTA 
ECONOMICA 

% 
BAIXA 

BAIXA 
ECONOMICA 

81,00 

1 EMPRESA 1 90.745,05 0,00 0,00 40,50 
2 EMPRESA 2 86.207,80 5,00 4.537,25 81,00 
 
    BAIXA ECONÒMICA (PEC IVA INCLÒS)  
    CRITERI 1     PUNTS 

    
OFERTA 
ECONOMICA 

% 
BAIXA 

BAIXA 
ECONOMICA 81,00 

1 EMPRESA 1 86.207,80 5,00 4.537,25 60,75 
2 EMPRESA 2 81.670,55 10,00 9.074,51 81,00 
 
    BAIXA ECONÒMICA (PEC IVA INCLÒS)  
    CRITERI 1     PUNTS 

    
OFERTA 
ECONOMICA 

% 
BAIXA 

BAIXA 
ECONOMICA 81,00 

1 EMPRESA 1 86.207,80 5,00 4.537,25 54,00 
2 EMPRESA 2 81.670,55 10,00 9.074,51 67,50 
3 EMPRESA 3 77.133,29 15,00 13.611,76 81,00 
 
    BAIXA ECONÒMICA (PEC IVA INCLÒS)  
    CRITERI 1     PUNTS 

    
OFERTA 
ECONOMICA 

% 
BAIXA 

BAIXA 
ECONOMICA 81,00 

1 EMPRESA 1 86.207,80 5,00 4.537,25 43,20 
2 EMPRESA 2 81.670,55 10,00 9.074,51 52,65 
3 EMPRESA 3 68.058,79 25,00 22.686,26 81,00 
 
    BAIXA ECONÒMICA (PEC IVA INCLÒS)  
    CRITERI 1     PUNTS 

    
OFERTA 
ECONOMICA 

% 
BAIXA 

BAIXA 
ECONOMICA 81,00 

1 EMPRESA 1 86.207,80 5,00 4.537,25 44,55 
2 EMPRESA 2 81.670,55 10,00 9.074,51 53,66 
3 EMPRESA 3 77.133,29 15,00 13.611,76 62,78 
4 EMPRESA 4 68.058,79 25,00 22.686,26 81,00 
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