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CONTRACTE D’OBRES
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CONTRACTE D’OBRES

PROCEDIMENT OBERT NO SUBJECTE A REGULACIÓ HARMONITZADA
QUADRE RESUM DE CARACTERÍSTIQUES DEL CONTRACTE “PROJECTE DE REHABILITACIÓ D’EDIFICI PER AL SERVEI DE PARTICIPACIÓ I ATENCIÓ CIUTADANA I OFICINA DE SUPORT A ENTITATS A LA PLAÇA JEAN PIAGET.”
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ANNEX 1. QUADRE RESUM

A.- PODER ADJUDICADOR 

	ADMINISTRACIÓ CONTRACTANT: AJUNTAMENT DE SABADELL 

	ÒRGAN DE CONTRACTACIÓ: JUNTA DE GOVERN LOCAL

	SERVEI GESTOR: Servei d’Obres d’Edificis i Béns Municipals

	Adreça de l’òrgan de contractació: Carrer del Sol, 1. 6ª planta, 08201 Sabadell

	Telèfon: 937453189
	Fax: ----

	Adreça de correu electrònic del servei gestor: obmcontractacio@ajsabadell.cat


B.- PROJECTE D’OBRES

	Redactor del projecte: Servei d’Obres d’Edificis i Béns Municipals

	Data d’aprovació del projecte: Acord de Junta de Govern Local de data 6 de febrer de 2023. L’aprovació inicial es va publicar en data 16 de febrer de 2022 al tauler d’anuncis de l’Ajuntament i al BOPB.  El projecte es considera aprovat definitivament amb efectes des del 31 de març de 2023.
	Data de supervisió projecte:

Informe favorable de supervisió de data 17 de gener de 2023.
	Data de replantejament del projecte:13 de març de 2023


C.- CONSULTES PRELIMINARS DEL MERCAT (Clàusula 4)

	Consultes preliminars del mercat:   
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	Data publicació al perfil del contractant:

	Informació sol·licitada:

	Empresa
	CIF
	Concepte

	
	
	


D.- OBJECTE DEL CONTRACTE I CONCRECIÓ DEL RÈGIM JURÍDIC (Clàusules 1 i 5)

	Descripció:
L’objecte del contracte és l’execució de les obres de reforma de l’edifici existent actualment, a la plaça Jean Piaget núm. 1 de Sabadell per a la seva conversió a un edifici destinat a serveis per a la participació i atenció ciutadana i oficina de suport a entitats.
Les actuacions més importants a nivell funcional , que generen i conformen tot l’edifici son dues : canvi de nucli de comunicacions de l’edifici per tal de millorar l’espai com a cor i nexe entre les tres barres per a espais habitable i la creació de nous espais de relació a la planta baixa i planta segona, sobretot.

L’accés de l’edifici actual es produeix la plaça Jean Piaget. Aquest s’anul·la i s’obre un accés directe des del pati interior.

Pel què fa la distribució, a partir del punt mig de l’edifici, que és el cor i fa d’eix de simetria, es generen tots els espais. En aquest s’hi distribueixen aquells espais més flexibles, que es poden obrir a la zona central de comunicacions i relació: espais de treball i sala de formació, a més a més de  2 despatxos i l’espai necessari de magatzem i instal·lacions per   a servir l’edifici dels seus requeriments.

A partir d’aquest, a banda i banda i trobem els espais de serveis – comunicacions  verticals a una banda i serveis higiènics a l’altra- i més enllà els espais que donen servei als diferents usos- sales de reunions, demanial, despatxos o mediació.

Els passos i distribuïdors es situen a la part central interior de l’edifici, per tal d’optimitzar els recorreguts i creant un espai de  relacions socials al centre de l’edifici.

Es crea una planta soterrani en la zona central per tots els sistemes d’instal·lacions necessaris per l’edifici.
A nivell compositiu, l’edifici té el seu origen a l’any 1931 i es va construir com a menjador per obrers de la fàbrica Can  Marcet. 

La fàbrica de teixits de Can Marcet, estava especialitzada en la filatura d’estam i en el seu tissatge.

La filatura d’estam parteix de les fibres de llana més llargues, cosa que permet  obtenir  fils molt més prims, llargs i resistents. El tissatge converteix el fil en teixit.

Com a llegat d’aquest fragment de la història de Sabadell i de l’origen de l’edifici que ens ocupa, es pretén tissar l’edifici amb un ”fil de fusta reciclada” per embellir i condicionar l’edifici tèrmica i acústicament i respectar el medi ambient, tal com feien els teixits en aquella època, que protegien les persones del fred i de la intempèrie, d’una manera sostenible i bella.

L’estratègia del disseny en temes de sostenibilitat passa per establir com a objectiu l’edifici de balanç positiu. En aquest aspecte, la premissa bàsica és que l’edifici sigui un referent com a edifici de consum d’energia gairebé zero, i per això, a falta de definició oficial estatal del que això suposa, s’han agafat els referents europeus: La Directiva Europea 2010/31/UE relativa a la eficiència energètica dels edificis i la recomanació (UE) 2016/1318 de la comissió de 29 de juliol de 2016 sobre les directrius per promoure edificis de consum d’energia casi nul i les  pràctiques per garantir que abans que finalitzi l’any 2020 tots els edificis nous siguin edificis de consum d’energia casi nul. I s’estableix que el 31 de desembre de 2018 tots els edificis nous que estiguin ocupats i siguin propietat d’autoritats públiques han de ser edificis de consum d’energia gairebé zero.

Més enllà d’això el disseny de l’edifici ha seguit una estratègia d’anàlisi de cicle de vida, abordant aspectes més enllà de l’energia en fase d’ús, analitzant els aspectes més importants dels edificis que provoquen impactes al medi des del bressol a la tomba en àmbits tant diversos com l’aigua, els residus, els materials, la qualitat de l’aire, el benestar dels usuaris i la millora de l’entorn.

	Contracte mixt:   
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Tipologia de contracte mixt: 



	Per Lot 1 i 2: Codi CPV:  45210000-2
	Descripció CPV: Treballs de construcció d’immobles

	Codi NUTS: ES511


Aquest contracte es finança amb el Fons Europeu de Recuperació Next Generation de la Unió Europea de conformitat amb el Pla de Recuperació, Transformació y Resiliència (PRTR), i el Programa de Impulso a la Rehabilitación de Edificios Públicos (PIREP)  i li és d’aplicació el Reial Decret-Llei 36/2020, de 30 de desembre, pel qual s’aproven mesures urgents per a la modernització de l’Administració Pública i per a l’execució del Pla de Recuperació, Transformació y Resiliència i per l’Ordre HFP/1030/2021, de 29 de setembre, per la qual es configura el sistema de gestió del Pla de Recuperació, Transformació y Resiliència, per l’Ordre HFP/1030/2021, de 29 de setembre, per la que s’estableix el procediment i format de la informació a proporcionar per les Entitats del Sector Públic Estatal, Autonòmic i Local per al seguiment del compliment de fites i objectius i d’execució pressupostària i comptable de les mesures dels components del Pla de Recuperació, Transformació i per l’Ordre TMA/178/2022, de 28 de febrer, per la qual s’aproven les bases reguladores de la concessió d’ajudes per a la rehabilitació d’edificis de titularitat pública i la convocatòria per a la presentació de sol·licituds pel procediment de concurrència competitiva en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència. Així mateix, li és d’aplicació el Pla de Mesures Antifrau 2022-2026 de l’Ajuntament de Sabadell aprovat pel Ple Municipal en sessió de l’1 de març de 2022.

Els licitadors, pel sol fet de presentar oferta, resten subjectes als controls de la Comissió Europea, l’Oficina de Lluita Antifrau, el Tribunal de Comptes Europeu i a la Fiscalia Europea i al dret d’aquests òrgans a l’accés a la informació sobre el contracte.

E.- NECESSITATS I FINALITATS DEL CONTRACTE (Clàusula 6)

	Necessitats administratives del contracte:
L’edifici objecte del projecte actualment en desús, es rehabilita per a l’ús com a Servei de Participació i atenció ciutadana i oficina de suport a entitats i també cal adequar l’espai no edificat, fent-lo compatible i complementari al nou Passatge Piaget.

Seguint els referents europeus, en el moment de redactar el projecte es va considerar oportú i necessari que el projecte constituís un referent com a edifici de consum d’energia gairebé zero i s’apliquen un seguit de principis bioclimàtics i de sostenibilitat per tal d’assolir els objectius nZEB (Edificis de consum d’energia gairebé zero), en la seva versió més optimitzada en recursos humans, urbans, tecnològics i econòmics.

L’aplicació d’aquests criteris sorgeix la necessitat d’aplicar sistemes de geotèrmia i aerotèrmia, fotovoltaics, de ventilació sectoritzada, de pous canadencs i de domòtica. Tots ells constitueixen instal·lacions especials, incorporades a la redacció del projecte.

	Indicació resumida de les consideracions socials, mediambientals o d’innovació del contracte:

Garantir la seguretat i la protecció de la salut en el lloc de treball i el compliment dels convenis col·lectius sectorials i territorials aplicables. 

Mediambientals: En aquest aspecte, la premissa bàsica és que l’edifici sigui un referent com a edifici de consum d’energia gairebé zero. Més enllà d’això el disseny de l’edifici ha seguit una estratègia d’anàlisi de cicle de vida, abordant aspectes més enllà de l’energia en fase d’ús, analitzant els aspectes més importants dels edificis que provoquen impactes al medi des del bressol a la tomba en àmbits tant diversos com l’aigua, els residus, els materials, la qualitat de l’aire, el benestar dels usuaris i la millora de l’entorn.


F.- DIVISIÓ EN LOTS (Clàusula 7)

	Possibilitat de licitar per lots:             
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	Justificació de la inconveniència de la divisió per lots: 

	LOT 1
	Arquitectura
	CPV
	45210000-2 Treballs de construcció d’immobles

	LOT 2


	Instal·lacions
	CPV
	45210000-2. Treballs de construcció d’immobles

	Limitació del número de lots als que es poden presentar oferta: Els licitadors podran participar en la licitació de tots els Lots en que es divideix el seu objecte, ofertant per a un o varis Lots.

	Justificació de l’elecció anterior (en cas de limitació):



	Limitació del  número de  lots que es poden adjudicar a un mateix licitador: No s’estableix limitació en l’adjudicació del nombre de Lots a un mateix licitador.

	Justificació  de l’elecció anterior (en cas de limitació):



	Criteris d’aplicació si es sobrepassa la limitació dels lots a adjudicar:



	1. 

	S’admet la reserva de lots:        
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	Lot/s reservat /s a Centres Especials de Treball:

	Lot/s reservat/s a Empreses de inserció:

	S’admeten ofertes integradores:  
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	Condicions i combinació de lots: 

No obstant la divisió en lots proposada, es tracta d’un únic projecte d’execució que te com a finalitat la rehabilitació d’un edifici. L’obra només pot dur-se a terme amb l’execució de tots dos lots de manera simultània i coordinada, i no es pot concebre l’execució d’un dels lots sense l’altre.

La licitació per a qualsevol dels dos Lots implica el coneixement i l’acceptació de la convivència amb l’execució de l’altra Lot de l’obra, i de la necessitat de treballar de manera simultània, conjunta i coordinada amb el contractista de l’altra Lot.


G.- ADMISSIÓ DE VARIANTS (Clàusula 8)

	Admissió:       
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	Elements:

	Condicions:


H.- PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ (Clàusula 9)
	Import


	Tipus  d’IVA aplicable: 21 %

Import  IVA
	Pressupost de licitació

( IVA inclòs)



	Lot 1
	1.389.504,21 €
	Lot 1
	291.795,88 €
	Lot 1
	1.681.300,09 €

	Lot 2
	  660.452,90 €
	Lot 2
	138.695,11 € 
	Lot 2
	799.148,01 €

	Total
	2.049.957,11 €
	Total
	430.490,99 €
	Total
	2.480.448,10 €


I.- VALOR ESTIMAT (Clàusula 10)

Total valor estimat del contracte:

	Pressupost base de licitació (sense IVA)
	2.049.957,11 €

	Import de les modificacions previstes amb cost econòmic (sense IVA) 
	0,00 €

	Import de les eventuals pròrrogues (sense IVA) 
	0,00 €

	Import altres conceptes (sense IVA)
	0,00 €

	Total del valor estimat
	2.049.957,11 €

	Mètode de càlcul: El Projecte acredita que per als preus dels materials i de les unitats d’obra es basa en el Banc de Preus BEDEC 2022-04 de l’ITEC àmbit de preus de Barcelona amb tipus d'actuació d’Edificació, de Rehabilitació i d’Urbanització. Els preus són indicats amb cost directe (mà d’obra, materials, maquinària i despeses auxiliars) més un coeficient de despeses indirectes, recollits en l’apartat corresponent del projecte d’obres.


El desglossament del valor estimat per cada lot és el següent:

Lot 1:

	Pressupost base de licitació del lot (sense IVA)
	1.389.504,21 €

	Import de les modificacions previstes per al lot amb cost econòmic (sense IVA) 
	€

	Import de les eventuals pròrrogues del lot (sense IVA) 
	€

	Import altres conceptes (sense IVA)
	€

	Total del valor estimat del lot
	1.389.504,21 €

	Mètode de càlcul: El Projecte acredita que per als preus dels materials i de les unitats d’obra es basa en el Banc de Preus BEDEC 2022-04 de l’ITEC àmbit de preus de Barcelona amb tipus d'actuació d’Edificació, de Rehabilitació i d’Urbanització. Els preus són indicats amb cost directe (mà d’obra, materials, maquinària i despeses auxiliars) més un coeficient de despeses indirectes, recollits en l’apartat corresponent del projecte d’obres.


Lot 2:

	Pressupost base de licitació del lot (sense IVA)
	660.452,90 €

	Import de les modificacions previstes per al lot amb cost econòmic (sense IVA) 
	€

	Import de les eventuals pròrrogues del lot (sense IVA) 
	€

	Import altres conceptes (sense IVA)
	€

	Total del valor estimat del lot
	660.452,90 €

	Mètode de càlcul: El Projecte acredita que per als preus dels materials i de les unitats d’obra es basa en el Banc de Preus BEDEC 2022-04 de l’ITEC àmbit de preus de Barcelona amb tipus d'actuació d’Edificació, de Rehabilitació i d’Urbanització. Els preus són indicats amb cost directe (mà d’obra, materials, maquinària i despeses auxiliars) més un coeficient de despeses indirectes, recollits en l’apartat corresponent del projecte d’obres.


J.- FORMA DE DETERMINAR EL PREU (Clàusula 11)
	Detall modalitats: Preu alçat.

	S’admet variació de preus per objectius:            

[image: image15.wmf]SI

           [image: image16.wmf]NO



	En cas afirmatiu, supòsits de variacions i regles per a la seva determinació:




K.- FINANÇAMENT PRESSUPOSTARI, ANUALITATS I FACTURACIÓ (Clàusules 12 i 14)
	Ajuntament de Sabadell
	48,23%
	1.196.333,72 €

	Fons Europeu de Recuperació Next Generation EU

(Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència)
	51,77%
	1.284.114,38 €

	Tramitació anticipada                                               Contracte pluriennal:
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	Lot 1 Arquitectura

	Exercici
	Aplicació pressupostària 
	Projecte pressupostari
	Núm. apunt previ
	Núm. referència
	Total (IVA inclòs)

	2023
	407/9331/63203
	2016/2/AJSBD/75/1
	920230005259
	22023007101
	840.650,04 €

	2024
	407/9331/63203
	2016/2/AJSBD/75/1
	920239000481
	22023007102
	840.650,05 €

	Lot  2 Instal·lacions

	2023
	407/9331/63203
	2016/2/AJSBD/75/1
	920230005262
	
	399.574,00 €

	2024
	407/9331/63203
	2016/2/AJSBD/75/1
	920239000482
	
	399.574,01 €

	Forma de pagament: Certificacions mensuals

	Òrgan de contractació 
	JUNTA DE GOVERN LOCAL
	CODI DIR 3
	LO1081878

	Òrgan en matèria de comptabilitat
	INTERVENCIÓ GENERAL
	CODI DIR 3
	LO1081878

	Destinatari de la prestació (unitat tramitadora)
	OBRES D’EDIFICIS I BÉNS MUNICIPALS
	CODI DIR 3
	LA0021877


Aquest contracte es finança amb el Fons Europeu de Recuperació Next Generation de la Unió Europea de conformitat amb el Pla de Recuperació, Transformació y Resiliència (PRTR) i el Programa de Impulso a la Rehabilitación de Edificios Públicos (PIREP) de concessió d’ajudes a entitats locals per a la rehabilitació d’edificis de titularitat pública, en la convocatòria aprovada per l’Ordre TMA/178/2022, de 28 de febrer, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.
L.- DURADA DEL CONTRACTE(Clàusula 13)




	Termini: 
Lot 1: La durada del contracte es de 11 mesos.
Lot 2: La durada del contracte es de 11 mesos.
Lot 1 i Lot 2: L’empresa contractista haurà de realitzar el projecte “As-built” en un termini de temps no més enllà de l’aprovació de la liquidació econòmica de les obres.

	Inici previst de les obres: 
Lot 1: L’endemà de l’acta de comprovació del replanteig. No obstant això i pels motius que es justifiquin en aquesta acta, les obres podran començar en la data en què en ella s’indiqui..
Lot 2: L’endemà de l’acta de comprovació del replanteig. No obstant això i pels motius que es justifiquin en aquesta acta, les obres podran començar en la data en què en ella s’indiqui..

L’avenç de l’execució del Lot 2 vindrà determinat pel ritme real d’evolució de les obres del Lot 1 i, l’entrada en obra dels treballs corresponents al Lot 2 serà indicada en cada moment per l’equip assignat a la tasca de coordinació entre lots i prèvia aprovació de la Direcció Facultativa i l’Ajuntament de Sabadell.

El fet de la simultaneïtat d’execució del Lot 1 i el Lot 2, no donarà dret a cap tipus de compensació al contractista de cap dels lots ja que aquesta circumstància caldrà que la tinguin en compte en llurs ofertes.

L’Adjudicatari del Lot 1 conviurà amb altres contractistes durant l’execució dels treballs (degut a la l’execució de les instal·lacions). Aquesta convivència amb altres contractistes en cap cas es considerarà causa que justifiqui retards en el termini d’execució de l’obra ni donarà dret a cap indemnització ni despesa addicional a les establertes en el Contracte i en els Plecs.

L’Adjudicatari del Lot 2 conviurà amb altres contractistes durant l’execució dels treballs (degut a la l’execució de l’obra licitada al Lot1). Aquesta convivència amb altres contractistes en cap cas es considerarà causa que justifiqui retards en el termini d’execució de l’obra ni donarà dret a cap indemnització ni despesa addicional a les establertes en el Contracte i en els Plecs.

	Terminis parcials d’execució:   
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	Indicació terminis parcials:


M.- OPERACIONS PREPARATÒRIES (Clàusula 14)
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	1.
	


N.-
 REVISIÓ DE PREUS (Clàusula 15)
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	Fórmula:


O.- SUBROGACIÓ EN CONTRACTES DE TREBALL (Clàusula 16 )

	Obligació de subrogar-se en contractes de treball :       
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	Norma legal, conveni col·lectiu o acord de negociació col·lectiva del que deriva l’obligació:



	Annex del plec de clàusules administratives particulars on consta la informació sobre el personal a subrogar, de conformitat amb l’article 130 de la LCSP:

- Annex ____




P.- ALTRES OBLIGACIONS (Clàusula 16)

	1.
	L’adjudicatari, dins del termini màxim de quinze dies hàbils, a comptar des de l’endemà de la notificació de l’adjudicació i de conformitat amb el que disposa l’article 8.2 de l’Ordre  HFP/1030/2020 de 29 de setembre, resta obligat a aportar degudament cumplimentat els annexos del PCAP que tot seguit s’indiquen: 

· L’Annex 8-B  referit a l’acceptació de cessió i tractament de dades entre les Administracions publiques implicades en relació amb l’execució d’actuació incloses en el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR).

· L’Annex 8-C Declaració responsable relativa al compliment i el compromis de respectar els principis transversals establerts en el PRTR en l’execució de les actuacions incloses en aquest Pla que ha de dur a terme i que inclou també el de respectar el principi de no causar perjudici significatiu (principi Do No Significant Harm-DNSH). (Annex 8-C).

· L’Annex 8-D referit a la identificació i informació tant de l’adjudictari com dels subcontractistes, si fos el cas, inclosa la relativa a la titular real del beneficiari final dels fondos que estableix l’article 10 de l’Ordre HFP/1031/2020, de 29 de setembre, a més d’acreditar la inscripció en el Cens d’empresaris, professional i retenedors de l’AEAT (RELI o model 036 o 037) de l’activitat objecte de contracte amb anterioritat a la data de presentació de l’oferta en el present procediment de licitació.

	2.
	L’adjudicatari haurà de complir amb les obligacions de comunicació, encapçalament i logots que recull l’article 9 de l’Ordre  HFP/1030/2020, de 29 de setembre, inclòs el cartell temporal i permanent indicatiu de l’actuació finançada, el cost del qual serà per compte i càrrec seu.

	3.
	L’adjudicatari haurà de complir les normes sobre conservació de la documentació d’acord amb l’article 132 del Reglament 2018/1046 del Parlament Europeu i del Consell de 18 de juliol de 2018.

	4.
	L’adjudicatari, en cas de canvi de subcontractista o incorproació de nous inicialment no previstos,  haurà d’actualitzar les declaracions esmentada en l’apartat 1 anterior respecte d’aquests nous subscontractistes.

	5.
	Implantació a l’obra: L’empresa adjudicatària haurà de garantir el compliment efectiu de les mesures incloses en tota la documentació del projecte i els seus documents complementaris, dels seus treballadors, de les empreses subcontractades i dels treballadors autònoms que utilitzi.
Així mateix, disposarà dels serveis necessaris per als treballadors, zona de taller i d’emmagatzematge de materials i maquinària. 

Aniran a càrrec del contractista les despeses generades per l’ocupació d’oficina i/o altres mòduls provisionals, taller o dipòsit de maquinaria i materials per al correcte desenvolupament de l’obra, la neteja i evacuació de deixalles.

	6.
	Serveis provisionals: El contractista haurà de preveure i assumir el cost de muntatge, contractació, conservació i retirada de les instal·lacions per el subministrament d’aigua, energia elèctrica o altres provisionals necessàries per a l’execució de les obres, així com les despeses de consum que se’n derivin

	7.
	Magatzem i aplec de material: El contractista haurà d’instal·lar a l’obra i al seu càrrec, els magatzems que calgui per tal d’assegurar la conservació dels materials, i per tal d’evitar la seva destrucció o deteriorament, complint les instruccions que a tal efecte rebi de la direcció. Igual criteri regirà en els magatzems que pugui establir pel seu compte.
A mida que es realitzin els treballs, el contractista haurà de procedir, pel seu compte, a la neteja de l'obra i a la retirada dels materials disseminats a tota la zona i que no hi facin servei o tinguin emprament en l’obra. 

Quan el contractista ocupi temporalment edificis o d’altres béns immobles de l’administració municipal tindrà l’obligació de conservar-los i reparar-los, en el cas de deteriorament, per a fer-ne el lliurament, abans de la recepció de l’obra, en perfecte estat de conservació, sense dret a cap indemnització per això ni per les millores eventualment realitzades en els elements utilitzats.

Aniran a càrrec del contractista les despeses de protecció d’aplecs, així com la restitució, reposició o correcció de les zones de préstecs o aplecs.

	8.
	Senyalització i protecció de l’obra: Abans de l’inici de les obres el contractista haurà de procedir a la senyalització de la zona d’obres mitjançant elements adequats en cada cas i amb rètols que adverteixin de la prohibició d’accés públic a la zona. Quan s’hagi de mantenir trànsit per la zona d’obres, es senyalitzaran i protegiran convenientment els itineraris i s’hi indicaran les restriccions que procedeixin en cada cas.
El contractista està obligat a instal·lar els senyals preci​sos per indicar l'accés a l'obra, així com per qualsevol alteració en el trànsit general motivat per les obres amb indicació de possibles desviaments, punts perillosos, etc., tant en les pròpies obres com en la zona d’influència. La senyalització de punts especialment perillosos que afectin el trànsit, general o restringit, haurà de disposar d’enllumenat durant les hores nocturnes i sempre que el director de les obres i/o coordinador de seguretat i salut així ho ordeni.

Quan existeixin zones o punts especialment perillosos situats dins de la zona no accessible al trànsit, però amb possibilitats raonables d’accés eventual, tant per part de persones com de vehicles, es protegiran de la mateixa manera com si afectessin el trànsit general.

El contractista serà responsable del correcte compliment de tot allò que s’ha exposat. El director de les obres podrà ordenar la instal·lació de senyals complementaris o modifi​ca​cions dels que hagi instal·lat. 

Les despeses que origini la senyalització i proteccions descrites, s’abonaran en la manera que s’estableixin en el projecte d’obres base del contracte o, si s’escau, Pla de seguretat i salut en el treball. En el seu defecte seran per compte del contractista. Així mateix, seran per compte del contractista les depeses de protecció de la mateixa obra contra tot deteriorament, dany o incendi.

	9.
	Rètol/s indicatiu/s de l’obra: L’empresa adjudicatària està obligada a assumir, de forma exclusiva, les despeses de construcció i col·locació del cartell indicatiu de l’obra, en un lloc visible des de l’exterior. En el cartell hi haurà de constar, com a mínim, el logotip de l’Ajuntament, el títol de l’obra i el seu pressupost, el tècnic director facultatiu i els que integren la Direcció, el nom del contractista, la data d’inici i la prevista de finalització. Les dimensions aproximades del cartell seran de 150x150cm. Així mateix, cal instal·lar aquell(s) cartell(s), quan l'obra sigui subven​cionada per una altra institució o administració pública, que exigeixi la respectiva normativa per la qual es reguli la concessió d'aquelles, i tindrà els textos i les dimen​sions que aquesta estableixi

	10.
	Aportació d’equip i maquinària: El contractista queda obligat a aportar a les obres l'equip de maquinària i mitjans auxiliars que calguin per a la bona execució d'aquelles en el termini estipulat. Aquest equip també inclourà el tancament i la protecció de l'obra, així com les connexions de serveis provisionals que siguin necessàries per a la bona execució d'aquella en els terminis parcials i totals convinguts en el contracte i/o fixats pel Programa de treball

	11.
	Assajos, anàlisis i proves dels materials i unitats d'obra: La direcció pot ordenar que es realitzin els assaigs, anàlisis i proves de materials i unitats d'obra que en cada cas resultin pertinents, tant durant l’execució de les obres com després de la seva terminació a efectes de recepció, i determi​nar el numero, la forma, les dimensions i d'altres característiques que hagin de reunir els esmentats assajos, anàlisis i proves, en el cas que no existeixi disposició general a l'efecte ni vinguin determinats en el Plec de prescripcions tècniques del Projecte. 
L’aprovació de la Certificació Final d’Obra, restarà condicionada a tenir la totalitat del pla de control de qualitat (certificats i assaigs) definit al llarg de l’obra. Arribat aquest cas, per tant, no es procedirà a aquesta aprovació i això no generarà cap dret a favor del contractista, en concepte d’interessos de demora o altres perjudicis.

El cost que ha d’assumir el contractista en la realització d’assajos i control de qualitat s’eleva fins el 1,50 % de l’import del PEC, segons figura en projecte.  

	12.
	Gestió de residus

El contractista haurà d’aportar abans d’iniciar les obres, el document acreditatiu o contracte amb l’empresa que gestionarà els residus derivats de l’obra, tant de runa, terres o altres.

	13.
	Acta notarial: En cas que la Propietat i/o la Direcció Facultativa cregui necessari, abans del inici de les obres, realitzar una acta notarial de l’estat dels edificis veïns a l’obra, aquesta anirà a càrrec del contractista

	14.
	Plànols as-built d’instal·lacions i infraestructures soterrades o no vistes abans de tapar: Per tal de garantir que les parts no vistes o soterrades de l’obra (qualsevol servei, instal·lacions, etc.) quedin reflectides amb exactitud en el document as-built final d’obra, es demanarà que el contractista lliuri els plànols d’obra executada abans que siguin tapades o cobertes

	15.
	Documentació final d’obra: El contractista encarregat de l’execució de l’obra haurà de facilitar a l’ajuntament el document “As-built” de l’obra executada i també qualsevol document necessari per a la verificació geomètrica i de les qualitats posades en obra de tots els elements que formen part de l’obra. Els documents “as-built” es lliuraran en format editable (arxius *.dwg o *.dgn, *.doc). L’empresa adjudicatària té l’obligació d’incorporar a l’”as-built” de fi d’obra tota la informació tècnica actualitzada de les instal·lacions i aquella relativa als equips instal·lats. S’inclourà: projectes de les instal·lacions, esquemes de principi, plànols, inventaris d’equips, catàlegs, fitxes de característiques tècniques dels equips, instruccions de servei especificades per fabricants i/o instal·ladors, certificats de conformitat, documents de legalització del EIC (certificats d’instal·lació i contracte de manteniment preceptiu) i de la resta d’instal·lacions.


Q.- OBLIGACIONS ESSENCIALS DEL CONTRACTE (Clàusula 17) 
	1.
	Lot 1 i Lot 2: Aportar degudament complimentat dins del termini màxim de quinze dies hàbils, a comptar des de l’endemà de la notificació de l’adjudicació, la Declaració d’Absència de Conflicte d’Interessos (DACI) que com Annex 8-A forma part del PCAP, referida tant al propi adjudicatari (Annex 8-A1) com a cadascun dels subcontractistes Annex 8-A2) que tingui previst. Respecte dels nous subconstracties per substitució o nova incorporació, aquest Annex s’haurà de aportar quinze dies hàbils abans d’iniciar-se la seva participaicó en l’execució de l’objecte del contracte.

	2.
	LOT 1: L’Adjudicatari del LOT 1 conviurà amb altres contractistes durant l’execució dels treballs (degut a la l’execució de l’obra licitada al LOT 2). Aquesta convivència amb altres contractistes en cap cas es considerarà causa que justifiqui retards en el termini d’execució de l’obra ni donarà dret a cap indemnització ni despesa addicional a les establertes en el Contracte i en els Plecs

	3.
	LOT 2: L’Adjudicatari del LOT 2 conviurà amb altres contractistes durant l’execució dels treballs (degut a la l’execució de l’obra licitada al LOT1). Aquesta convivència amb altres contractistes en cap cas es considerarà causa que justifiqui retards en el termini d’execució de l’obra ni donarà dret a cap indemnització ni despesa addicional a les establertes en el Contracte i en els Plecs.

	4.
	Les propostes presentades per l’empresa relatives al procés d’execució dels treballs, especialment sobre la coordinació entre els diferents lots, seran vinculants i obligacions essencials, sense perjudici de les decisions de la propietat i la direcció de l’obra.

	5.
	En el marc de les condicions i termes que estableix la concessió de la subvenció atorgada per a l’execució d’aquesta obra i en el cas que així li ho demani l’Ajuntament: 

· l’empresa adjudicatària haurà d’acreditar totes les despeses mitjançant factures i demés documents de valor probatori equivalent amb validesa en el tràfic jurídic mercantil o amb eficàcia administrativa, en els termes establerts reglamentàriament. 

· l’empresa haurà de presentar justificants de despesa i pagaments bancaris de pagament de les actuacions 

· l’empresa presentarà la documentació justificativa de les despeses que haurà de permetre la traçabilitat de totes les transaccions relacionats.

· L’empresa identificarà de contractistes i subcontractistes i la seva acreditació de la  inscripció en el cens d’empresaris, professionals i retenidors de l’Agencia Estatal d’administració Tributaria o en el cens equivalent de l’administració tributaria Foral en el cas de desenvolupar activitat econòmica i cessió de dades del contractista.


R.- CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE (Clàusula 18)
	1.
	Lot 1: Es requerirà, com a Cap d’obra, un tècnic mitjà o tècnic superior en arquitectura o enginyeria amb dedicació completa a l’obra. Aquest tècnic haurà d’acreditar haver exercit les funcions de cap d’obra en la construcció i/o rehabilitació d’un edifici d’equipament públic o privat en els darrers 5 anys i per un import mínim de 500.000,00 (IVA no inclòs). 

De totes les obres que s’acreditin, caldrà indicar el seu import, dates i lloc d’execució i s’haurà de precisar si es van dur a terme segons les regles per les quals es regeix la professió i van portar normalment a bon terme. Les obres efectuades s’acreditaran mitjançant certificats expedits o visats per l’òrgan competent, quan el destinatari sigui una entitat del sector públic i quan el destinatari sigui un subjecte privat, mitjançant un certificat expedit per aquest; o, en qualsevol cas, per una declaració de l’empresari acompanyada dels documents que acreditin la realització de la prestació. S’acreditarà conjuntament amb la classificació de solvència de l’empresa.

	2
	Lot 2: Es requerirà, com a Cap d’obra, un tècnic mitjà o tècnic superior en arquitectura o enginyeria amb dedicació completa a l’obra. Aquest tècnic haurà d’acreditar haver exercit les funcions de cap d’obra en la construcció i/o rehabilitació d’un edifici d’equipament públic o privat en els darrers 5 anys i per un import mínim de 250.000,00 (IVA no inclòs).

De totes les obres que s’acreditin, caldrà indicar el seu import, dates i lloc d’execució i s’haurà de precisar si es van dur a terme segons les regles per les quals es regeix la professió i van portar normalment a bon terme. Les obres efectuades s’acreditaran mitjançant certificats expedits o visats per l’òrgan competent, quan el destinatari sigui una entitat del sector públic i quan el destinatari sigui un subjecte privat, mitjançant un certificat expedit per aquest; o, en qualsevol cas, per una declaració de l’empresari acompanyada dels documents que acreditin la realització de la prestació. S’acreditarà conjuntament amb la classificació de solvència de l’empresa.

	3.
	Lot 1: Es requerirà un Encarregat amb dedicació completa a l’obra. Aquest encarregat haurà d’acreditar l’execució, amb funcions d’Encarregat, de 2 obres similars a l’objecte d’aquesta licitació (obres de construcció i/o rehabilitació d’un edifici d’equipament públic o privat) en els darrers 5 anys per un import mínim de 300.000,00 (IVA no inclòs).

De totes les obres que s’acreditin, caldrà indicar el seu import, dates i lloc d’execució i s’haurà de precisar si es van dur a terme segons les regles per les quals es regeix la professió i van portar normalment a bon terme. Les obres efectuades s’acreditaran mitjançant certificats expedits o visats per l’òrgan competent, quan el destinatari sigui una entitat del sector públic i quan el destinatari sigui un subjecte privat, mitjançant un certificat expedit per aquest; o, en qualsevol cas, per una declaració de l’empresari acompanyada dels documents que acreditin la realització de la prestació. S’acreditarà conjuntament amb la classificació de solvència de l’empresa.

	4.
	Lot 2: Es requerirà un Encarregat amb dedicació completa a l’obra. Aquest encarregat haurà d’acreditar l’execució, amb funcions d’Encarregat, de 2 obres similars a l’objecte d’aquesta licitació (obres de construcció i/o rehabilitació d’un edifici d’equipament públic o privat) en els darrers 10 anys per un import mínim de 100.000,00 (IVA no inclòs).

De totes les obres que s’acreditin, caldrà indicar el seu import, dates i lloc d’execució i s’haurà de precisar si es van dur a terme segons les regles per les quals es regeix la professió i van portar normalment a bon terme. Les obres efectuades s’acreditaran mitjançant certificats expedits o visats per l’òrgan competent, quan el destinatari sigui una entitat del sector públic i quan el destinatari sigui un subjecte privat, mitjançant un certificat expedit per aquest; o, en qualsevol cas, per una declaració de l’empresari acompanyada dels documents que acreditin la realització de la prestació. S’acreditarà conjuntament amb la classificació de solvència de l’empresa.

	5.
	Lot 1 i Lot 2. El cost que ha d’assumir el contractista en la realització d’assajos i control de qualitat s’eleva fins el 1,5% del PEC

	6.
	Lot 1 i Lot 2: La millora dels valors mediambientals, procedint al reciclatge dels materials sobrants de l’obra susceptibles de reciclar. En aquest sentit, el contractista presentarà un certificat o declaració responsable on s’exposin les actuacions realitzades, especificant el material sobrant (en cas d’haver-n’hi) i el tractament de reciclatge que se li ha donat. Aquest certificat s’haurà de presentar abans de la recepció de l’obra.


S.- SUBCONTRATACIÓ (Clàusula 19)

	Admissió subcontractació de la realització parcial de la prestació:       
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	Parts del contracte en les quals no és permesa la subcontractació per tractar-se de tasques crítiques que ha de realitzar el contractista principal: El personal propi adscrit a l’obra objecte del contracte que ha de ser com mínim d’un encarregat a temps complert i un cap d’obra.

	Admissió pagament directe a subcontractistes            
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T.- PENALITATS (Clàusula 21 )

	Incompliment
	Graduació (lleu/greu)
	Penalitat

	1
	La inobservança de requisits d’ordre formal establerts en el present Plec i en les disposicions d’aplicació.
	Lleu
	Es sancionarà amb advertència i amonestació, quan sigui la primera vegada, i multes fins a l’1% del preu del contracte (IVA exclòs).

	2
	La falta de diligècnia deguda als requeriments efectuats, d’acord amb les disposicions d’aplicació, sense que aquesta sanció s’acumuli a la prevista en l’apartat anterior.
	Lleu
	Es sancionarà amb advertència i amonestació, quan sigui la primera vegada, i multes fins a l’1% del preu del contracte (IVA exclòs).

	3
	Incompliment de les propostes presentades i assumides relatives a l’ampliació del termini de garantia. Incompliment de les obligacions essencials del contracte.
	Greu
	Es sancionarà amb multes des del 3% del preu del contracte (IVA exclòs) fins al 5% del preu del contracte (IVA exclòs), i pot donar lloc a la resolució del contracte, en els casos previstos per la legislació aplicable.

	4
	No aportar complimentat qualsevol dels Annexos que s’indiquen en l’apartat 1 de la lletra P d’aquest Quadre resum  respecte de la normativa establerta pels Fons Next Generation.
	Greu/Molt greu
	Es sancionarà amb multes des del 5% del preu del contracte (IVA  exclòs), fins al 10% del preu del contracte (IVA exclòs), tenint en compte tant l’incompliment en si com el retard en dies en fer-ho, podent  donar lloc a la resolució del contracte, en els casos previstos per la legislació aplicable.

	5
	No complir amb les obligacions de comunicació del Fons Next Generation, asumides en les declaracions responsables de qualsevol dels annexos indicats en l’apartat 1 de la lletra P d’aquest Quadre Resum.
	Greu/Molt greu
	Es sancionarà amb multes des del 5% del preu del contracte (IVA  exclòs), fins al 10% del preu del contracte (IVA exclòs), tenint en compte tant l’incompliment en si com el retard en dies en fer-ho, podent  donar lloc a la resolució del contracte, en els casos previstos per la legislació aplicable

	6
	Incompliment de les obligacions socials, mediambientals i laborals previstes en el Plec de clàusules administratives particulars, de conformitat amb l’article 202 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.
	Molt greu
	Es sancionarà amb multes des del 5% del preu del contracte (IVA exclòs), fins al 10% del preu de contracte (IVA exclòs), podent donar lloc a la resolució del contracte, en els casos previstos per la legislació aplicable.

	7
	No aportar degudament complimentada la Declaració d’Absència de Conflicte d’Interessos (DACI) de l’Annex 8-A) del PCAP, tant respecte de l’adjudictari com de cadascun dels subcontracties que hi intervingint, que s’indica en l’apartat 1 de la lletra Q d’aquest Quadre Resum.
	Molt greu
	Es sancionarà amb multes del 10% del preu del contracte (IVA exclòs) i que ho seran tant per l’incompliment en si com per cadascun dels dies que trigui en complimentar-la, podent donar lloc a la resolució del contracte, en els casos previstos per normativa vigent i aplicable.


U.- PÒLISSA ASSEGURANÇA RESPONSABILITAT CIVIL (Clàusula 22)

	Import mínim assegurat: 
Per al Lot 1 i Lot 2: 4.200.000 €

Per al Lot 1: 2.700.000 €
Per al Lot 2: 1.500.000 €


V.- COMPOSICIÓ DE LA MESA CONTRACTACIÓ (Clàusula 24) 
	Membres
	Titulars

(noms i cognoms / càrrec)
	Suplents

(noms i cognoms /càrrec)

	Presidència
	Marc Graupera González, Cap del Servei d’Obres d’Edificis i Béns Municipals.
	Tomàs de Castro Borregan, Cap del Servei de Planificació Urbanística

	Vocal
	Miquel Garcia Sanjuan, Cap de Serveis jurídics.
	Oriol Llevot Fondevila, Tècnic Superior en Dret de l’Àrea de Cohesió Territorial, Desenvolupament Urbà, Seguretat i Civisme o Anna Fajeda Ripoll, Tècnica Superior en Dret de l’Àrea de Cohesió Territorial, Desenvolupament Urbà, Seguretat i Civisme

	Vocal
	Carlota Sanz Ortega, Cap de la Secció d’Edificis d’Equipaments 
	Elena Galera Puyal, Cap de la Secció d’Edificis de Serveis.

	Vocal de Secretaria
	David Cabezuelo Valencia, Secretari general
	Marisa Martos Cerrillo, Tècnica Superior en Dret de l’Àrea de Cohesió Territorial, Desenvolupament Urbà, Seguretat i Civisme o, Antònia Pozas Torres, Tècnica Superior en Dret de l’Àrea de Cohesió Territorial, Desenvolupament Urbà, Seguretat i Civisme.

	Vocal d’ Intervenció
	Jesús Francisco Sierra, Interventor general
	Jesús Valenzuela Pestaña, Cap de Servei de Control Financer o Laura Porras Mármol, Tècnica Superior en Dret o Elisabet Burillo Miralles, Tècnica Mitjana d’Economia o Pilar Escribano Muñoz, Tècnica Mitjà de Gestió.

	Secretari/a de la Mesa
	El membre que actuï com a vocal de Secretaria. 


W.- CAPACITAT PER LICITAR (Clàusula 25)

	Contracte reservat      
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	 Percentatge mínim reservat: 
	Lot/s:

	Habilitació professional o empresarial:
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	Detall de l’habilitació: 
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	Centres Especials de treball amb percentatge mínim treballadors discapacitat o exclusió social 30%
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	Empreses d’inserció amb percentatge mínim treballadors discapacitat o exclusió social 30 %


X.- CLASIFICACIÓ EXIGIDA AL CONTRATISTA (Clàusula 26)
Per al Lot 1
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	CLASSIFICACIÓ
	GRUP
	SUBGRUP
	TIPUS D’OBRA 
	CATEGORIA

	
	
	C
	4
	Edificacions. Feines de paleta, estucats i revestiments.
	2

	
	
	C
	   7
	Edificacions. Aïllaments i impermeabilitzacions
	2


Per al Lot 2
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	CLASSIFICACIÓ
	GRUP
	SUBGRUP
	TIPUS D’OBRA 
	CATEGORIA

	
	
	I
	9
	Instal·lacions elèctriques. Instal·lacions elèctriques sense qualificació específica.
	2

	
	
	J
	   5
	Instal·lacions mecàniques. Instal·lacions mecàniques sense qualificació específica
	2


Y.- GARANTIA PROVISIONAL (3% de l’import base de licitació, IVA exclòs) (Clàusula 28)
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	 Import: 

	Justificació  de l’exigència:


Z.- PRESENTACIÓ  I OBERTURA DE PROPOSICIONS (Clàusules 29 i 33)
	PRESENTACIÓ DE PROPOSICIONS: La presentació de proposicions es farà de forma electrònica mitjançant l’eina informàtica Pixelware, al link següent: https://contractacio.ajsabadell.cat

	Horari: Dins del termini de presentació d’ofertes que s’indiqui, es poden presentar proposicions  durant les 24 hores del dia, tots els dies de l’any.

	Adreça correu electrònic per enviar petjada digital en cas d’incidències amb la presentació de proposicions: obmcontractacio@ajsabadell.cat

	Enllaços amb informació PIXELWARE:

https://pixelware.com/servicios-soporte-licitadores/
https://pixelware.com/wp-content/uploads/PIXELWARE-Guia-Rapida-Licitadores-V2101.pdf
https://pixelware.com/servicios-soporte-licitadores-requisitos-minimos/
https://pixelware.com/wp-content/uploads/Preguntas-frecuentes.pdf


	Contacte PIXELWARE suport al licitador: dilluns a divendres de 8:00 h a 18:00 h, excepte festius nacionals, a través del telèfon 91.803.66.27

	Presentació de sol·licituds: català i castellà

	Termini màxim per presentació de proposicions: 26 dies naturals a comptar des de l’endemà de la publicació de l’anunci en el perfil del contractant.

	Obertura indicativa dels sobres
	Data 

	Obertura sobre A (Documentació administrativa) 
	El segon dia hàbil a la finalització del termini de presentació de proposicions, excepte causa justificada

	Obertura sobre B (Documentació dels criteris avaluables mitjançant judici de valor)
	S’indicarà a l’anunci de licitació.

	Obertura sobre C (Documentació dels criteris avaluables per fórmula)
	S’indicarà a l’anunci de licitació.


AA.- CRITERIS D’ADJUDICACIÓ (Clàusula 34) per a Lot 1 i Lot 2
	
	CRITERIS D’ADJUDICACIÓ
	SISTEMA D’AVALUACIÓ
	PUNTUACIÓ MÀXIMA
	TOTAL

	
	Criteris avaluables mitjançant fórmula (SOBRE C)
	
	

	1
	Baixa Econòmica
	Fórmula
	60 punts
	

	2
	Ampliació del termini de garantia
	Fórmula
	10 punts
	

	3
	Personal propi fixe de l’empresa licitadora adscrit a l’execució de les obres i en presencial
	Fórmula
	10 punts
	

	Total fórmula
	80 punts

	
	Criteris avaluables mitjançant judici de valor (SOBRE B)
	
	

	4
	Planificació temporal de les obres
	Judici de valor
	 12 punts
	

	5
	Proposta de mesures per a garantir la compatibilitat de l’obra amb els usos existents i minimitzar-ne les afectacions
	Judici de valor
	   5 punts
	

	6
	Metodologies de qualitat, medi ambient i seguretat i salut
	Judici de valor
	   3 punts
	

	Total judici valor
	20 punts

	Total
	100 punts


S’ha atribuït a cadascun dels criteris de valoració la ponderació relativa especificada en el quadre, per ajustar-se millor a l’objecte de la present contractació. La distribució de la ponderació dels criteris d’adjudicació s’ha efectuat tenint en compte la millor relació qualitat-preu amb l’objectiu d’obtenir ofertes de gran qualitat
1
 Baixa Econòmica   (puntuació màxima 60 punts)
Es valorarà la baixa econòmica sobre el pressupost base de licitació, IVA Inclòs.

La proposta d’oferta de millora econòmica del preu base de licitació s’encapçalarà amb l’import total de la mateixa. (Les certificacions d’obra es faran amb els preus de les partides de projecte, als quals s’aplicarà la baixa ofertada pel licitador). 

Forma d’avaluació: Fórmula.

Fórmula per calcular l’oferta que es puntua:
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On:
Pm
Puntuació mínima

PM
Puntuació màxima

Pi
Puntuació oferta

BM
Baixa màxima (oferta més econòmica)

Bm
Baixa mínima (oferta menys econòmica)
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Mitjana aritmètica baixes

OM
Oferta més alta

Om
Oferta més baixa

Oi
Oferta licitador
Justificació criteri

El preu és l’element que defineix el cost de l’actuació i per tant un dels components bàsics per a determinar la millor relació qualitat-preu previst com a requisit d’adjudicació a l’article 145 de la llei 9/2017 de 8 de novembre de contractes del Sector Públic. Per tant, es fa servir aquest criteri per raons d’eficiència econòmica.

2. Ampliació del termini de garantia. Màxim 10 punts

El termini de garantia establert per a aquesta obra és de 24 mesos des de l’acta de recepció.

El licitador pot presentar ampliació de garantia addicional fins a 30 mesos (54 en total). L’ampliació del termini haurà de ser en terminis de 6 mesos (no es valorarà cap altra opció que no sigui ampliació en terminis de 6 mesos)

Es valorarà d’acord amb el següent barem:

No ampliació de garantia




 
 0 punts

Ampliació de garantia en 6 mesos addicionals fins a 30 mesos
 
 2 punts

Ampliació de garantia en 12 mesos addicionals fins a 36 mesos
 
 4 punts

Ampliació de garantia en 18 mesos addicionals fins a 42 mesos  
 6 punts

Ampliació de garantia a en 24 mesos addicionals fins a 48 mesos
 8 punts

Ampliació de garantia en 30 mesos addicionals fins a 54 mesos 
10punts

Justificació criteri

Es pretén puntuar a aquelles empreses licitadores que ampliïn el termini de garantia, atès que la bonhomia de les solucions adoptades va més enllà del resultat immediat. És per això que es considera positiu tenir un marge més ampli de temps per recórrer a posteriors intervencions contractuals de l’empresa licitadora.

3. Personal propi fixe de l’empresa licitadora adscrit a l’execució de les obres i en presencial, Màxim 10 punts

S’atorgaran fins a un màxim de 10 punts a aquelles licitadores que, mitjançant la presentació de documentació acreditativa (informe de treballadors en alta ITA o qualsevol altre que permeti acreditar vinculació laboral i categoria professional), es comprometen a executar les obres amb treballadors fixes propis de plantilla, atorgant 2 punts per cada treballadors fins un màxim de 10 punts (corresponent a un màxim de 5 treballadors). Caldrà indicar el personal fixe propi que s’ofereixi per aquest contracte amb la categoria professional de cadascun d’ells, la qual només podrà ser d’encarregat, oficial i/o manobre. La manca de presentació de la documentació acreditativa d’aquest criteri comportarà que la puntuació sigui 0.

	5 o més treballadors
	10 punts

	4 treballadors
	8 punts

	3 treballadors
	6 punts

	2 treballadors
	4 punts

	1 treballador
	2 punts


Justificació criteri

Es pretén puntuar aquelles empreses licitadores que confien en la vinculació propera dels treballador i de forma continuada amb l’esperança que aquest es pugui projectar dins l’empresa. Es pretén puntuar també, aquelles empreses que volen crear una zona de seguretat i d’aquesta manera retenir el talent dins l’empresa i oferir formació continuada als seus treballadors; també es vol puntuar aquelles empreses que poden oferir sous fixes, permetent certa seguretat al treballador per tal que pugui planificar la seva vida i així poder promoure, d’una manera indirecta, altre economies d’altres sectors. Es considera que un treballador amb una estabilitat i amb una projecció a l’empresa, a més del valor afegir que aporta l’experiència adquirida, beneficiarà l’execució del contracte.
Criteris avaluables mitjançant judici de valor: fins a 20 punts

4. Memòria i procés d’execució dels treballs.  (puntuació màxima 12 punts)

Es valorarà la documentació presentada referent a la justificació tècnica del procés d’execució.

Per tal d’elaborar aquest document els licitadors han d’estudiar el projecte, l’entorn de les obres, els equips de treball necessaris per executar-les i aquells condicionants que poden influir en el correcte desenvolupament i el camí crític de les mateixes, especialment la coordinació entre els diferents Lots.

Descripció tècnica acurada del procés constructiu de l’obra per a cada capítol de l’obra i atenent als diferents Lots, amb indicació dels mitjans materials, humans i auxiliars assignats; justificació de la seva idoneïtat i suficiència, i exposició d’hipotètiques mancances detectades en base a la documentació de projecte.

Caldrà incloure l’estudi de l’impacte físic i organitzatiu que tindrà el subministrament del material i el seu aplec durant l’obra, els mitjans auxiliars necessaris en cada fase de l’obra i especialment aquells referits als mitjans humans i organitzatius per a la coordinació del diferents Lots de l’obra.

Pot incloure els apartats següents: 

Descripció de l’obra a construir: 

Es valorarà que la descripció sigui completa i que s’identifiquin aquells elements que comportin una singularitat, per exemple, per raons de manteniment del servei, requeriments mediambientals específics, serveis afectats, afeccions a tercers, etc.

Implantació de l’obra i acopi de material: 

Es valorarà que la proposta tingui en compte tots els requeriments del projecte, que arribi a un bon detall de concreció i que aporti avantatges respecte a la solució prevista en el projecte, atenent a necessitats organitzatives, de seguretat o minimització d’impacte ambiental.

Afeccions a tercers: 

Es valorarà que s’identifiquin totes les afeccions així com les possibles propostes d’avantatges de minimització respecte les previstes en el projecte.

Serveis afectats: 

Es valorarà que s’identifiquin tots els serveis que puguin resultar afectats durant l’execució de l’obra i la seva implicació en el pla de treballs, prenent les mesures adients per tal que no condicionin negativament el termini d’execució. Es consideraran en la valoració les propostes d’avantatge d’aportació de dispositius de detecció de serveis.

Sistemes constructius: 

Es valorarà

- que els procediments descrits s’adaptin a l’obra concreta i si es proposen avantatges respecte als procediments considerats estàndards i els descrits al projecte (ex. avantatges en rendiment, condicions de seguretat, etc); 

- la maquinària, l’equip humà i els mitjans auxiliars proposats per a l’execució de les diferents fases de l’obra;

- que els procediments descrits i la maquinària emprada minimitzin l’impacte ambiental de l’obra;

- l’anàlisi i descripció del camí crític descrit sigui coherent amb la tipologia de l’actuació

- els mitjans humans i organitzatius adreçats a la coordinació dels diferents Lots

Gestió d’abocadors:

Es valorarà que es concretin els abocadors que seran necessaris i que s’aporti constància documental de la seva legalització.

S’atorgarà la major puntuació a aquell licitador que presenti un nivell de concreció, coherència i nivell de detall més elevat. La resta es puntuarà proporcionalment.

Es valorarà d’acord amb el següent barem:

Descripció deficient: 


0 punts

Descripció genèrica:


fins a 2 punts

Descripció detallada: 


fins a 6 punts

Descripció detallada i coherent: 

fins a 12 punts

La documentació lliurada en referència a aquest subapartat tindrà una extensió màxima de 4 fulls DIN-A4 per les dues cares amb lletra tipus Arial i cos 11. No s’analitzarà aquella documentació situada més enllà del límit de pàgines establert.

Es pretén puntuar a aquelles empreses licitadores que mostrin un acurat coneixement del projecte i l’entorn, així com d’optimitzar recursos i minimitzar les afectacions durant el procés d’execució, atenent a la pròpia complexitat de l’obra i la necessitat de coordinació entre Lots.

Les propostes presentades seran vinculants i obligacions essencials del contracte, sense perjudici de les decisions de la propietat i la direcció de l’obra.

5. Justificació del pla d’obres i termini d’execució.   (puntuació màxima 5 punts)

El licitador presentarà el pla dels treballs que consideri més adient per a l’execució de les obres amb aportació dels diagrames de Gantt per unitats d’obres i el diagrama de Pert, d’acord amb el termini d’execució establert, amb indicació del camí crític i identificació dels equips adscrits a cada unitat d’obra.

Es valoraran els següents ítems, i la seva qualitat i justificació tècnica:

	Diagrama Gant per unitats d’obra amb identificació del camí crític 
	fins a 3 punts

	Diagrama Pert, amb identificació dels equips adscrits a cada unitat d’obra. 
	fins a 2 punts


En cap cas es valorarà la reducció de termini. 

Justificació criteri

Es pretén puntuar a aquelles empreses licitadores que a través d’un pla acurat dels treballs demostrin ser coneixedors dels camins crítics de l’obra de manera que es puguin preveure i adoptar en qualsevol moment accions correctores per reconduir els terminis parcials i, en conseqüència el final, reduint d’aquets manera al màxim les afectacions a ciutadans i futurs usuaris, atenent a la pròpia complexitat de l’obra i la necessitat de coordinació entre Lots.

6. Metodologies de qualitat, medi ambient i seguretat i salut.   (puntuació màxima 3 punts)

Es valora que la sistemàtica descrita per a cada concepte és aplicable al cas concret, en funció de la seva aplicabilitat, eficiència i benefici sobre els diferents aspectes identificats. Les propostes no suposaran cap cost addicional.

Es valorarà de 0-1 punts cada metodologia.  

La documentació lliurada en referència a aquest subapartat tindrà una extensió màxima de dos fulls DIN-A4 per les dues cares amb lletra tipus Arial i cos 11. No s’analitzarà aquella documentació situada més enllà del límit de pàgines establert.

Justificació criteri

Es pretén puntuar a aquelles empreses licitadores que facin propostes per reduir l’impacte mediambiental dels propis treballs. Les empreses hauran de mostrar el coneixement del lloc en tant que les propostes hauran de justificar que son adients a les característiques concretes del lloc i de l’obra. Amb això es valora l’esforç de l’empresa per minimitzar les afectacions negatives en l’ambient i en la ciutadania.
BB- PARÀMETRES DE  LES OFERTES AMB VALORS ANORMALS O DESPROPORCIONATS (Clàusula 35)
Als efectes d’allò establert a l’article 149 LCSP i al Reial Decret 1098/2001 de 12 d’octubre, la consideració d’una oferta o ofertes amb valors anormals o desproporcionats s’apreciarà en els següents supòsits referit únicament a la baixa econòmica sobre el preu del contracte:
	1
	Quan, en cas que hi concorri un sol licitador, l’oferta sigui inferior al pressupost base de licitació en més de 25 unitats percentuals.

	2
	Quan hi concorrin dos licitadors, l’oferta que sigui inferior en més de 20 unitats percentuals a l'altra oferta. 

	3
	Quan hi concorrin tres licitadors, les que siguin inferiors en més de 10 unitats percentuals a la mitjana aritmètica de les ofertes presentades. No obstant això, per al còmput de la mitjana s'ha d'excloure l'oferta que sigui d'una quantia més elevada quan sigui superior en més de 10 unitats percentuals a la mitjana. En qualsevol cas, es considera desproporcionada la baixa superior a 25 unitats percentuals.

	4
	Quan hi concorrin quatre licitadors o més, les que siguin inferiors en més de 10 unitats percentuals a la mitjana aritmètica de les ofertes presentades. No obstant això, si entre aquestes hi ha ofertes superiors a la mitjana en més de 10 unitats percentuals, s'ha de calcular una nova mitjana només amb les ofertes que no estiguin en el cas indicat. En tot cas, si el nombre de les altres ofertes és inferior a tres, la nova mitjana s'ha de calcular sobre les tres ofertes de menor quantia.


CC.- GARANTIA DEFINITIVA (5 % de l’import d’adjudicació, IVA exclòs) (Clàusules 37 i 54)
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Justificació de la no exigència:
	Admesa constitució  mitjançant retenció preu 
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Es cas de ser admesa, la retenció del preu com a modalitat de constitució de la garantia definitiva es durà a terme de la següent manera: L’import total de la garantia definitiva serà retingut en el primer abonament (factura) del contracte. Si el primer pagament no fos suficient per cobrir la totalitat de la garantia definitiva, el que resti pendent es retindrà del preu del següent abonament i així successivament fins a cobrir la totalitat de l’import de la garantia. 

	Justificació exigència en cas de contractes reservats :  ----

	Termini garantia:  Lot 1 i Lot 2: 24 mesos, ampliable fins a 54 mesos en funció de l’oferta de l’adjudicatari.


DD.- RESPONSABLE DEL CONTRACTE (Clàusula 40) 

	Elena Galera Puyal, Cap de la Secció d’Edificis de Serveis.


EE.- MODIFICACIONS CONTRACTUALS PREVISTES (Clàusula 51)
	1.
	No es preveuen.


FF. CESSIÓ DEL CONTRACTE (Clàusula 52)
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        Es permet la cessió del contracte, en els termes establerts a la clàusula 52 del PCAP.
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        No es permet la cessió degut a les característiques del contracte.


GG.- PRESENTACIÓ DE RECURSOS (Clàusula 60)
	Òrgan competent en els procediments de recurs:

Contracte susceptible de recurs especial en matèria de contractació: 

  [image: image52.wmf]SI
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· Si el contracte no és susceptible d’impugnació a través del recurs especial en matèria de contractació: Contra els actes dictats per l’òrgan de contractació, hi cabrà de forma potestativa recurs de reposició davant el mateix òrgan o recurs contenciós administratiu davant dels jutjats contenciós-administratiu de la província de Barcelona.

· Si el contracte és susceptible d’impugnació a través del recurs especial en matèria de contractació: Contra els actes dictats per l’òrgan de contractació, hi cabrà la interposició de recurs especial en matèria de contractació davant del Tribunal Català de contractes del Sector Públic. Aquest recurs especial és potestatiu i gratuïts pels recurrents. Respecte d’aquests contractes no es podrà interposar recurs administratiu ordinari però sí recurs contenciós-administratiu davant dels jutjats del contenciós-administratiu de la província de Barcelona.

· Contra els actes de la Mesa de Contractació hi cabrà recurs d’alçada davant de l’òrgan de contractació.



	Termini de presentació del recurs:

Recurs especial en matèria de contractació: 15 dies hàbils

Recurs contenciós administratiu: 2 mesos

Recurs d’alçada: 1 mes

	Servei on es pot obtenir informació sobre el recurs: Serveis Jurídics i Administratius de l’Àrea

	Telèfon: 93 745 31 89
	Fax: ---

	Adreça de correu electrònic: obmcontractacio@ajsabadell.cat


DILIGÈNCIA: Per fer constar que el present quadre resum s’ajusta al model de plec tipus aprovat per la Alcaldia segons decret núm. 1071/2022, de data 9 de febrer, amb les modificacions incorporades per decret núm. 9638/2022, de data 22 de juliol i està adaptat a la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic.
Sabadell, a la data de la signatura electrònica
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