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CODI D’EDIFICI: EQE020 

Expedient: OBM/2023/80 

 

INFORME TÈCNIC PER APROVAR L’INICI DE LA LICITACIÓ ORDINÀRIA I PER 
PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT DEL CONTRACTE D’OBRES:  

“Rehabilitació energètica de l’auditori de la Sala Miguel Hernández, La Sala.“ 

 
Als efectes d’aprovar l’expedient de licitació i complimentar el quadre resum del Plec de clàusules 
administratives particulars, s’informa dels següents aspectes: 
 

A.- PODER ADJUDICADOR  

Informació en Quadre Resum (Annex I) del plec de Clàusules administratives particulars   
 

B.- PROJECTE D’OBRES 

Redacció del projecte: Tècniques/cs municipals del Servei d’obres d’edificis i béns municipals 

Data d’aprovació inicial del 
projecte:  
Acord de Junta de Govern Local 
de data 10 de juliol de 2023. 
L’aprovació inicial es va publicar 
en data 21 de juliol de 2023 al 
BOPB i en data 27 de juliol al 
tauler d’anuncis de l’Ajuntament i 
estarà en exposició pública fins el 
12 de setembre de 2023. 

Data de supervisió projecte:  
En data 27/06/2023, l’Oficina de Supervisió de 
Projectes, del Servei de Planificació i Projectes 
de Ciutat de l’àrea de Presidència i Drets 
Socials, ha emès l’informe tècnic favorable. 

Data de replantejament 
del projecte: 

21 de juliol de 2023. 

 

 

C.- CONSULTES PRELIMINARS DEL MERCAT  

Consultes preliminars del mercat:    

SI
           

NO
 

Data publicació al perfil del contractant: 

Informació sol·licitada: 

Empresa CIF Concepte 

 

D.- OBJECTE DEL CONTRACTE I CONCRECIÓ DEL RÈGIM JURÍDIC  

Descripció:  L’objecte d’aquesta contractació és dur a terme les actuacions incloses en el projecte de 
referència. 

L’objecte del projecte es la climatització de l’auditori de la Sala Miguel Hernández, la millora 
de l’aïllament tèrmic de l’envolvent de l’auditori, amb retirada de l’acabat actual de 
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fibrociment, i el reforç da la coberta plana de l’annex de serveis per a suport de les unitats 
exteriors de climatització. 
 
El punt de partida del projecte és dotar la sala auditori d’una instal·lació de climatització (fred i 
calor) que resolgui els problemes existents de confort i salubritat. Així mateix, resulta condició 
necessària per a dur a terme la nova instal·lació la realització d’uns treballs previs de consolidació 
estructural de l’estructura de la coberta i de millora de les prestacions tèrmiques de la envolvent de 
l’auditori.  
 
La climatització es farà mitjançant un sistema rooftop aire-aire , situat a la coberta amb 
recuperador de calor, i aportació d’aire exterior per fer la ventilació. El control es farà amb sonda 
de CO2, i sonda de temperatura i humitat. L’aire es distribuirà per xarxa de conductes de fibra per 
el fals sostre, i amb difusors rotacionals. S’adaptarà la instal·lació elèctrica existent, per alimentar 
el nou sistema de climatització. 
 
Complementàriament a la millora de la instal·lació tèrmica de l’auditori es millorarà l’envolvent, 
substituint la coberta existent de plaques de fibrociment amb amiant per una coberta amb panell 
sandvitx, i augmentant l’aïllament tèrmic dels paraments de façana mitjançant un extradossat per 
l’interior de l’edifici. 
 
També es retirarà la coberta de fibrociment sobre la zona de serveis, on es construirà una nova 
coberta plana millorant-ne l’aïllament i resistència. 
 
S’aprofitarà l’actuació per retirar la caldera de gas actual i eliminar així els combustibles fòssils de 
l’edifici. 
 
Per últim, es preveu instal·lar un sistema de plaques fotovoltaiques per al consum tant de la 
climatització com de l’electricitat i il·luminació de l’auditori. 
 

Contracte mixt:    

SI
           

NO
        

Tipologia de contracte mixt: -- 

Codi CPV: 45212300-9 Descripció CPV: Treballs de construcció d’edificis culturals i relacionats amb 
l’art  

Codi NUTS: ES511 
 

Aquest contracte es finança amb el Fons Europeu de Recuperació Next Generation de la Unió Europea de 
conformitat amb el Pla de Recuperació, Transformació y Resiliència (PRTR), i el Programa de Impulso a 
la Rehabilitación de Edificios Públicos (PIREP)  i li és d’aplicació el Reial Decret-Llei 36/2020, de 30 de 
desembre, pel qual s’aproven mesures urgents per a la modernització de l’Administració Pública i per a 
l’execució del Pla de Recuperació, Transformació y Resiliència i per l’Ordre HFP/1030/2021, de 29 de 
setembre, per la qual es configura el sistema de gestió del Pla de Recuperació, Transformació y Resiliència, 
per l’Ordre HFP/1030/2021, de 29 de setembre, per la que s’estableix el procediment i format de la informació 
a proporcionar per les Entitats del Sector Públic Estatal, Autonòmic i Local per al seguiment del compliment 
de fites i objectius i d’execució pressupostària i comptable de les mesures dels components del Pla de 
Recuperació, Transformació i per l’Ordre TMA/178/2022, de 28 de febrer, per la qual s’aproven les bases 
reguladores de la concessió d’ajudes per a la rehabilitació d’edificis de titularitat pública i la convocatòria per a 
la presentació de sol·licituds pel procediment de concurrència competitiva en el marc del Pla de Recuperació, 
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Transformació i Resiliència. Així mateix, li és d’aplicació el Pla de Mesures Antifrau 2022-2026 de 
l’Ajuntament de Sabadell aprovat pel Ple Municipal en sessió de l’1 de març de 2022. 

Els licitadors, pel sol fet de presentar oferta, resten subjectes als controls de la Comissió Europea, l’Oficina de 
Lluita Antifrau, el Tribunal de Comptes Europeu i a la Fiscalia Europea i al dret d’aquests òrgans a l’accés a la 
informació sobre el contracte. 

E.- NECESSITATS I FINALITATS DEL CONTRACTE  

Necessitats administratives del contracte:  

L’edifici objecte del projecte, actualment no garanteix les condicions mínimes de confort durant els mesos 
d’estiu per altes temperatures, el que fa que el seu ús quedi restringit als mesos d’hivern. És per això que es 
necessària l’actuació de climatització.  

Així doncs, la finalitat del projecte és dotar la sala auditori d’una instal·lació de climatització (fred i calor) i 
renovació d’aire, que resolgui els problemes existents de confort i salubritat. Així mateix, resulta condició 
necessària per a dur a terme la nova instal·lació la realització d’uns treballs previs de consolidació estructural 
de l’estructura de la coberta i de millora de les prestacions tèrmiques de l’envolvent de l’auditori.  
 

Aquest projecte ha rebut subvenció dins del marc del PROGRAMA DE IMPULSO A LA REHABILITACION DE 
EDIFICIOS PÚBLICOS (PIREP) PARA ENTIDADES LOCALES.  

L’objecte de l’actuació encaixa a la línia 1  com a intervenció encaminada a la rehabilitació d’edificis la 
titularitat dels quals correspon a Entitats Locals i han de ser destinats a un ús públic. 

Les actuacions principals objecte de finançament han estat les del següent tipus: actuacions encaminades a 
la millora de la eficiència energètica, les destinades a millorar la sostenibilitat ambiental, les orientades a 
millorar l’accessibilitat, les que milloren la habitabilitat i les encaminades a la millora en la conservació dels 
edificis. 

Indicació resumida de les consideracions socials, mediambientals o d’innovació del contracte: 

Socials: Garantir la seguretat i la protecció de la salut en el lloc de treball i el compliment dels convenis 
col·lectius sectorials i territorials aplicables. Així com vetllar per les oportunitats d’ocupació. 

Mediambientals: En aquest aspecte, es pretén garantir una gestió ambiental sostenible dels recursos; 
concretament de l’energia elèctrica, amb la instal·lació de plaques fotovoltaiques per al consum tant de la 
climatització com de l’electricitat i il·luminació. 

 

 

F.- DIVISIÓ EN LOTS  

Possibilitat de licitar per lots:              

SI
           

NO
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Justificació de la inconveniència de la divisió per lots: 

Els motius vàlids que justifiquen la no divisió en lots del contracte és que el risc per a l’execució correcta del 
contracte procedeixi de la naturalesa del seu objecte, en implicar la necessitat de coordinar l’execució de les 
diferents prestacions, qüestió que es podria veure impossibilitada per la seva divisió en lots i l’execució per 
una pluralitat de contractistes diferents. En aquest sentit, l’execució de l’obra de rehabilitació inclou 
intervencions en l’estructura existent i solucions constructives que presumiblement caldrà ajustar en el curs 
de l’execució, d’acord amb els imprevistos que puguin sorgir i que són habituals quan s’intervé sobre un 
edifici existent. La necessitat de coordinar als diferents contractistes per als lots podria comportar greument el 
risc de soscavar l’execució adequada del contracte. A més, en el supòsit que aquí ens ocupa amb la licitació 
conjunta del contracte sense divisió en lots, el que es pretén es dotar d’una major eficiència, coordinació dels 
treballs i optimització de recursos energètics; i, a més, l’aprofitament d’economies d’escala que no 
s’aconseguiria en cas de fraccionament del seu objecte en diferents lots. 

 

G.- ADMISSIÓ DE VARIANTS  

Informació en Quadre Resum (Annex I) del plec de Clàusules administratives particulars 

 

H.- PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ  

Import 

 

Tipus  d’IVA aplicable: 21 % 

Import  IVA 

 

Pressupost de licitació 

( IVA inclòs) 

421.862,83 € 88.591,19 € 510.454,02 € 

 

I.- VALOR ESTIMAT  

Total valor estimat del contracte: 

Pressupost base de licitació (sense IVA)                    421.862,83 € 

Import de les modificacions previstes amb cost econòmic (sense IVA)  0,00 € 

Import de les eventuals pròrrogues (sense IVA)  0,00 € 

Import altres conceptes (sense IVA) 0,00 € 

Total del valor estimat 421.862,83 € 

Mètode de càlcul:  El projecte acredita que per als preus dels materials i de les unitats d’obra es basa en el 
Banc de Preus BEDEC 2023 de l’ITEC àmbit de preus de Barcelona amb tipus d'actuació d’Edificació i de 
Rehabilitació. Els preus són indicats amb cost directe (mà d’obra, materials, maquinària i despeses auxiliars) 
més un coeficient de despeses indirectes, recollits en l’apartat corresponent del projecte d’obres.  

 

J.- FORMA DE DETERMINAR EL PREU  
Detall modalitats: Preu alçat. 
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S’admet variació de preus per objectius:             

SI
           

NO
 

En cas afirmatiu, supòsits de variacions i regles per a la seva determinació: 

 

K.- FINANÇAMENT PRESSUPOSTARI, ANUALITATS I FACTURACIÓ  

Ajuntament de Sabadell 31,67% 161.651,65 € 

Fons Europeu de Recuperació Next Generation EU 

(Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència) 
68,33% 348.802,37 € 

Tramitació anticipada                                               Contracte pluriennal: 

SI
           

NO
                                             

SI
           

NO
 

Exercici Aplicació 
pressupostària  

Projecte 
pressupostari 

Núm. apunt 
previ Núm. referència Total (IVA 

inclòs) 

2024 2023/209/3330/ 
62303 2023 2 NGEU 14 920239001283 --- 510.454,02 € 

Forma de pagament: Certificacions mensuals 

El contractista en la/les factura/factures que emeti hi haurà d’incorporar, com a dada indispensable, el 
número d’operació comptable definitiva, la qual li serà notificada per part del centre gestor corresponent, 
una vegada comptabilitzada la proposta de despesa. 

Òrgan de contractació  JUNTA DE GOVERN 
LOCAL 

CODI DIR 3 LO1081878 

Òrgan en matèria de 
comptabilitat 

INTERVENCIÓ GENERAL CODI DIR 3 LO1081878 

Destinatari de la prestació 
(unitat tramitadora) 

OBRES D’EDIFICIS I 
BÉNS MUNICIPALS 

CODI DIR 3 LA0021877 

 

Aquest contracte es finança amb el Fons Europeu de Recuperació Next Generation de la Unió Europea de 
conformitat amb el Pla de Recuperació, Transformació y Resiliència (PRTR) i el Programa de Impulso a 
la Rehabilitación de Edificios Públicos (PIREP) de concessió d’ajudes a entitats locals per a la rehabilitació 
d’edificis de titularitat pública, en la convocatòria aprovada per l’Ordre TMA/178/2022, de 28 de febrer, en el 
marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència. 

 

MILLORA SOBRE ELS BÉNS:  

En relació a la proposta d’alta de patrimoni, un cop acabats els treballs i prèviament a la tramitació de les 
factures, la incorporació a patrimoni es farà com a millora contra el bé GPA número 15464. 
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L.- DURADA DEL CONTRACTE    

Termini: 7 mesos 

L’empresa adjudicatària haurà de realitzar el projecte “As-built” en un termini de temps no més enllà de 
l’aprovació de la liquidació econòmica de les obres. 

Inici previst de les obres:  

L’endemà de l’acta de comprovació del replanteig. No obstant això i pels motius que es justifiquin en aquesta 
acta, les obres podran començar en la data en què en aquesta s’indiqui.  

Terminis parcials d’execució:    

SI
           

NO
 

 

M.- OPERACIONS PREPARATÒRIES  

SI
           

NO
 

 

N.- REVISIÓ DE PREUS  

 
SI

       
NO

 
FÓRMULA: 

 

O.- SUBROGACIÓ EN CONTRACTES DE TREBALL  

Informació en Quadre Resum (Annex I) del plec de Clàusules administratives particulars. 

P.- ALTRES OBLIGACIONS  

1. L’adjudicatari, dins del termini màxim de quinze dies hàbils, a comptar des de l’endemà de la 
notificació de l’adjudicació i de conformitat amb el que disposa l’article 8.2 de l’Ordre  
HFP/1030/2020 de 29 de setembre, resta obligat a aportar degudament cumplimentat els annexos 
del PCAP que tot seguit s’indiquen:  

- L’Annex 8-B  referit a l’acceptació de cessió i tractament de dades entre les Administracions 
publiques implicades en relació amb l’execució d’actuació incloses en el Pla de Recuperació, 
Transformació i Resiliència (PRTR). 

- L’Annex 8-C Declaració responsable relativa al compliment i el compromis de respectar els 
principis transversals establerts en el PRTR en l’execució de les actuacions incloses en aquest 
Pla que ha de dur a terme i que inclou també el de respectar el principi de no causar perjudici 
significatiu (principi Do No Significant Harm-DNSH). (Annex 8-C). 

- L’Annex 8-D referit a la identificació i informació tant de l’adjudictari com dels subcontractistes, 
si fos el cas, inclosa la relativa a la titular real del beneficiari final dels fondos que estableix 
l’article 10 de l’Ordre HFP/1031/2020, de 29 de setembre, a més d’acreditar la inscripció en el 
Cens d’empresaris, professional i retenedors de l’AEAT (RELI o model 036 o 037) de l’activitat 
objecte de contracte amb anterioritat a la data de presentació de l’oferta en el present 
procediment de licitació. 
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2. L’adjudicatari haurà de complir amb les obligacions de comunicació, encapçalament i logots que 
recull l’article 9 de l’Ordre  HFP/1030/2020, de 29 de setembre, inclòs el cartell temporal i 
permanent indicatiu de l’actuació finançada, el cost del qual serà per compte i càrrec seu. 

3. L’adjudicatari haurà de complir les normes sobre conservació de la documentació d’acord amb 
l’article 132 del Reglament 2018/1046 del Parlament Europeu i del Consell de 18 de juliol de 2018. 

4. L’adjudicatari, en cas de canvi de subcontractista o incorporació de nous inicialment no previstos,  
haurà d’actualitzar les declaracions esmentada en l’apartat 1 anterior respecte d’aquests nous 
subscontractistes. 

5. Implantació a l’obra: L’empresa adjudicatària haurà de garantir el compliment efectiu de les 
mesures incloses en tota la documentació del projecte i els seus documents complementaris, dels 
seus treballadors, de les empreses subcontractades i dels treballadors autònoms que utilitzi. 
Així mateix, disposarà dels serveis necessaris per als treballadors, zona de taller i 
d’emmagatzematge de materials i maquinària.  

Aniran a càrrec del contractista les despeses generades per l’ocupació d’oficina i/o altres mòduls 
provisionals, taller o dipòsit de maquinaria i materials per al correcte desenvolupament de l’obra, la 
neteja i evacuació de deixalles. 

6. Serveis provisionals: El contractista haurà de preveure i assumir el cost de muntatge, contractació, 
conservació i retirada de les instal·lacions per el subministrament d’aigua, energia elèctrica o altres 
provisionals necessàries per a l’execució de les obres, així com les despeses de consum que se’n 
derivin 

7. Magatzem i aplec de material: El contractista haurà d’instal·lar a l’obra i al seu càrrec, els 
magatzems que calgui per tal d’assegurar la conservació dels materials, i per tal d’evitar la seva 
destrucció o deteriorament, complint les instruccions que a tal efecte rebi de la direcció. Igual criteri 
regirà en els magatzems que pugui establir pel seu compte. 

A mida que es realitzin els treballs, el contractista haurà de procedir, pel seu compte, a la neteja de 
l'obra i a la retirada dels materials disseminats a tota la zona i que no hi facin servei o tinguin 
emprament en l’obra.  

Quan el contractista ocupi temporalment edificis o d’altres béns immobles de l’administració 
municipal tindrà l’obligació de conservar-los i reparar-los, en el cas de deteriorament, per a fer-ne el 
lliurament, abans de la recepció de l’obra, en perfecte estat de conservació, sense dret a cap 
indemnització per això ni per les millores eventualment realitzades en els elements utilitzats. 

Aniran a càrrec del contractista les despeses de protecció d’aplecs, així com la restitució, reposició 
o correcció de les zones de préstecs o aplecs. 
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8. Senyalització i protecció de l’obra: Abans de l’inici de les obres el contractista haurà de procedir a 
la senyalització de la zona d’obres mitjançant elements adequats en cada cas i amb rètols que 
adverteixin de la prohibició d’accés públic a la zona. Quan s’hagi de mantenir trànsit per la zona 
d’obres, es senyalitzaran i protegiran convenientment els itineraris i s’hi indicaran les restriccions 
que procedeixin en cada cas. 

El contractista està obligat a instal·lar els senyals precisos per indicar l'accés a l'obra, així com per 
qualsevol alteració en el trànsit general motivat per les obres amb indicació de possibles 
desviaments, punts perillosos, etc., tant en les pròpies obres com en la zona d’influència. La 
senyalització de punts especialment perillosos que afectin el trànsit, general o restringit, haurà de 
disposar d’enllumenat durant les hores nocturnes i sempre que el director de les obres i/o 
coordinador de seguretat i salut així ho ordeni. 

Quan existeixin zones o punts especialment perillosos situats dins de la zona no accessible al 
trànsit, però amb possibilitats raonables d’accés eventual, tant per part de persones com de 
vehicles, es protegiran de la mateixa manera com si afectessin el trànsit general. 

El contractista serà responsable del correcte compliment de tot allò que s’ha exposat. El director de 
les obres podrà ordenar la instal·lació de senyals complementaris o modificacions dels que hagi 
instal·lat.  

Les despeses que origini la senyalització i proteccions descrites, s’abonaran en la manera que 
s’estableixin en el projecte d’obres base del contracte o, si s’escau, Pla de seguretat i salut en el 
treball. En el seu defecte seran per compte del contractista. Així mateix, seran per compte del 
contractista les depeses de protecció de la mateixa obra contra tot deteriorament, dany o incendi. 

9. Rètol/s indicatiu/s de l’obra: L’empresa adjudicatària està obligada a assumir, de forma exclusiva, 
les despeses de construcció i col·locació del cartell indicatiu de l’obra, en un lloc visible des de 
l’exterior. En el cartell hi haurà de constar, com a mínim, el logotip de l’Ajuntament, el títol de l’obra 
i el seu pressupost, el tècnic director facultatiu i els que integren la Direcció, el nom del contractista, 
la data d’inici i la prevista de finalització. Les dimensions aproximades del cartell seran de 
150x150cm. Així mateix, cal instal·lar aquell(s) cartell(s), quan l'obra sigui subvencionada per una 
altra institució o administració pública, que exigeixi la respectiva normativa per la qual es reguli la 
concessió d'aquelles, i tindrà els textos i les dimensions que aquesta estableixi 

10. Aportació d’equip i maquinària: El contractista queda obligat a aportar a les obres l'equip de 
maquinària i mitjans auxiliars que calguin per a la bona execució d'aquelles en el termini estipulat. 
Aquest equip també inclourà el tancament i la protecció de l'obra, així com les connexions de 
serveis provisionals que siguin necessàries per a la bona execució d'aquella en els terminis 
parcials i totals convinguts en el contracte i/o fixats pel Programa de treball 

11. Assajos, anàlisis i proves dels materials i unitats d'obra: La direcció pot ordenar que es realitzin els 
assaigs, anàlisis i proves de materials i unitats d'obra que en cada cas resultin pertinents, tant 
durant l’execució de les obres com després de la seva terminació a efectes de recepció, i determi-
nar el numero, la forma, les dimensions i d'altres característiques que hagin de reunir els 
esmentats assajos, anàlisis i proves, en el cas que no existeixi disposició general a l'efecte ni 
vinguin determinats en el Plec de prescripcions tècniques del Projecte.  

L’aprovació de la Certificació Final d’Obra, restarà condicionada a tenir la totalitat del pla de control 
de qualitat (certificats i assaigs) definit al llarg de l’obra. Arribat aquest cas, per tant, no es 
procedirà a aquesta aprovació i això no generarà cap dret a favor del contractista, en concepte 
d’interessos de demora o altres perjudicis. 

El cost que ha d’assumir el contractista en la realització d’assajos i control de qualitat s’eleva fins el 
1,50 % de l’import del PEC, segons figura en projecte.   
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12. Gestió de residus 

El contractista haurà d’aportar abans d’iniciar les obres, el document acreditatiu o contracte amb 
l’empresa que gestionarà els residus derivats de l’obra, tant de runa, terres o altres. 

13. Acta notarial: En cas que la Propietat i/o la Direcció Facultativa cregui necessari, abans del inici de 
les obres, realitzar una acta notarial de l’estat dels edificis veïns a l’obra, aquesta anirà a càrrec del 
contractista 

14. Plànols as-built d’instal·lacions i infraestructures soterrades o no vistes abans de tapar: Per tal de 
garantir que les parts no vistes o soterrades de l’obra (qualsevol servei, instal·lacions, etc.) quedin 
reflectides amb exactitud en el document as-built final d’obra, es demanarà que el contractista lliuri 
els plànols d’obra executada abans que siguin tapades o cobertes 

15. Documentació final d’obra: El contractista encarregat de l’execució de l’obra haurà de facilitar a 
l’ajuntament el document “As-built” de l’obra executada i també qualsevol document necessari per 
a la verificació geomètrica i de les qualitats posades en obra de tots els elements que formen part 
de l’obra. Els documents “as-built” es lliuraran en format editable (arxius *.dwg o *.dgn, *.doc). 
L’empresa adjudicatària té l’obligació d’incorporar a l’”as-built” de fi d’obra tota la informació tècnica 
actualitzada de les instal·lacions i aquella relativa als equips instal·lats. S’inclourà: projectes de les 
instal·lacions, esquemes de principi, plànols, inventaris d’equips, catàlegs, fitxes de 
característiques tècniques dels equips, instruccions de servei especificades per fabricants i/o 
instal·ladors, certificats de conformitat, documents de legalització del EIC (certificats d’instal·lació i 
contracte de manteniment preceptiu) i de la resta d’instal·lacions. 

 

Q.- OBLIGACIONS ESSENCIALS DEL CONTRACTE   

1. Aportar degudament complimentat dins del termini màxim de quinze dies hàbils, a comptar des de 
l’endemà de la notificació de l’adjudicació, la Declaració d’Absència de Conflicte d’Interessos (DACI) 
que com Annex 8-A forma part del PCAP, referida tant al propi adjudicatari (Annex 8-A1) com a 
cadascun dels subcontractistes (Annex 8-A2) que tingui previst. Respecte dels nous subconstracties 
per substitució o nova incorporació, aquest Annex s’haurà de aportar quinze dies hàbils abans 
d’iniciar-se la seva participació en l’execució de l’objecte del contracte. 

2. Les propostes presentades per l’empresa relatives al procés d’execució dels treballs, seran 
vinculants i obligacions essencials, sense perjudici de les decisions de la propietat i la direcció de 
l’obra. 

3. En el marc de les condicions i termes que estableix la concessió de la subvenció atorgada per a 
l’execució d’aquesta obra i en el cas que així li ho demani l’Ajuntament:  

 l’empresa adjudicatària haurà d’acreditar totes les despeses mitjançant factures i demés 
documents de valor probatori equivalent amb validesa en el tràfic jurídic mercantil o amb 
eficàcia administrativa, en els termes establerts reglamentàriament.  

 l’empresa haurà de presentar justificants de despesa i pagaments bancaris de pagament 
de les actuacions  

 l’empresa presentarà la documentació justificativa de les despeses que haurà de permetre 
la traçabilitat de totes les transaccions relacionats. 

 L’empresa identificarà de contractistes i subcontractistes i la seva acreditació de la  
inscripció en el cens d’empresaris, professionals i retenidors de l’Agencia Estatal 
d’administració Tributaria o en el cens equivalent de l’administració tributaria Foral en el 
cas de desenvolupar activitat econòmica i cessió de dades del contractista. 

4. Durant la jornada laboral estarà sempre un recurs preventiu a l’obra. 

5. El personal propi adscrit a l’obra objecte del contracte ha de ser com a mínim d’un encarregat i el 



  
 

 
 
 
 

Ajuntament de Sabadell · Plaça de Sant Roc, 1 · 08201, Sabadell ·  Tel. 93 745 31 00 ·  www.sabadell.cat ·  NIF P0818600I 
 

10/21

cap d’obra. 

 

R.- CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE   

1. Es requerirà, com a Cap d’obra, un tècnic mitjà o tècnic superior en arquitectura o enginyeria amb 
dedicació a l’obra. Aquest tècnic haurà d’acreditar haver exercit les funcions de cap d’obra en la 
construcció i/o rehabilitació d’un edifici d’equipament públic o privat en els darrers 7 anys i per un 
import mínim de 300.000,00 (IVA no inclòs).  

De totes les obres que s’acreditin, caldrà indicar el seu import, dates i lloc d’execució i s’haurà de 
precisar si es van dur a terme segons les regles per les quals es regeix la professió i van portar 
normalment a bon terme. Les obres efectuades s’acreditaran mitjançant certificats expedits o visats 
per l’òrgan competent, quan el destinatari sigui una entitat del sector públic i quan el destinatari sigui 
un subjecte privat, mitjançant un certificat expedit per aquest; o, en qualsevol cas, per una 
declaració de l’empresari acompanyada dels documents que acreditin la realització de la prestació. 
S’acreditarà conjuntament amb la classificació de solvència de l’empresa. 

2. Es requerirà un Encarregat amb dedicació completa a l’obra. Aquest encarregat haurà d’acreditar 
l’execució, amb funcions d’Encarregat, de 2 obres similars a l’objecte d’aquesta licitació (obres de 
construcció i/o rehabilitació d’un edifici d’equipament públic o privat) en els darrers 7 anys per un 
import mínim de 200.000,00 (IVA no inclòs). 

De totes les obres que s’acreditin, caldrà indicar el seu import, dates i lloc d’execució i s’haurà de 
precisar si es van dur a terme segons les regles per les quals es regeix la professió i van portar 
normalment a bon terme. Les obres efectuades s’acreditaran mitjançant certificats expedits o visats 
per l’òrgan competent, quan el destinatari sigui una entitat del sector públic i quan el destinatari sigui 
un subjecte privat, mitjançant un certificat expedit per aquest; o, en qualsevol cas, per una 
declaració de l’empresari acompanyada dels documents que acreditin la realització de la prestació. 
S’acreditarà conjuntament amb la classificació de solvència de l’empresa. 

3. El contractista està obligat a minimitzar la generació de residus; i, aquests que es produeixin es 
separaran per traslladar al gestor autoritzat o es reutilitzaran aquells que mantinguin les 
característiques tècniques necessàries pel seu reaprofitament dins de l’obra. En aquest sentit, el 
contractista presentarà un certificat o declaració responsable on s’exposin les actuacions 
realitzades, especificant el material sobrant (en cas d’haver-n’hi) i el tractament que se li ha donat. 
Aquest certificat s’haurà de presentar prèviament a l’aprovació de la liquidació.  

4. El cost que ha d’assumir el contractista en la realització d’assajos i control de qualitat s’eleva fins el 
1,5% del PEC 

 

S.- SUBCONTRATACIÓ  

Admissió subcontractació de la realització parcial de la prestació:       

SI
           

NO
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Parts del contracte en les quals no és permesa la subcontractació per tractar-se de tasques crítiques que 
ha de realitzar el contractista principal:  

Les funcions pròpies del cap d’obra, com vetllar per la correcta execució de l’obra, planificar, dirigir i 
coordinar els proveïdors, subcontractistes i treballadors de l’obra, organitzar i definir la implantació de 
l’obra, realitzar els mesuraments del treballs, portar un control detallat del cost de l’obra i participar en les 
visites d’obra en representació de l’empresa, entre d’altres. 

Les funcions pròpies de l’encarregat, com la transmissió de la informació tècnica entre el/la cap d'obra i 
els/les diferents capatassos/as i operaris/àries que s'ocupen de l'execució dels diversos treballs de 
construcció, organitzar els equips de treball, estudiar la viabilitat de l'execució i vetllar per l'acompliment 
de les condicions tècniques corresponents i del planning previst; així planificar i organitzar els diferents 
treballs i coordinar les intervencions dels diversos professionals i industrials que participen en el procés 
constructiu. 

Admissió pagament directe a subcontractistes             

SI
           

NO
 

 

T.- PENALITATS  

Incompliment 

1 La inobservança de requisits d’ordre formal establerts en el present Plec i en les disposicions d’aplicació. 

2 La falta de diligència deguda als requeriments efectuats, d’acord amb les disposicions d’aplicació, sense 
que aquesta sanció s’acumuli a la prevista en l’apartat anterior. 

3 Incompliment dels requeriments efectuats durant el termini de garantia, incloent-hi l’ampliació d’aquest 
termini, si s’escau. 

4 Incompliment de les obligacions socials, mediambientals i laborals previstes en el Plec de clàusules 
administratives particulars, de conformitat amb l’article 202 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de 
Contractes del Sector Públic. 

5 Paralització de les obres per motius imputables i no justificats del contractista 

6 L’aplicació de materials de característiques diferents a les exigides en el projecte i en el Pla d’obres. 

7 No aportar complimentat qualsevol dels Annexos que s’indiquen en l’apartat 1 de la lletra P d’aquest 
Quadre resum  respecte de la normativa establerta pels Fons Next Generation. 

8 No complir amb les obligacions de comunicació del Fons Next Generation, asumides en les declaracions 
responsables de qualsevol dels annexos indicats en l’apartat 1 de la lletra P d’aquest Quadre Resum. 

9 No aportar degudament complimentada la Declaració d’Absència de Conflicte d’Interessos (DACI) de 
l’Annex 8-A) del PCAP, tant respecte de l’adjudictari com de cadascun dels subcontracties que hi 
intervingint, que s’indica en l’apartat 1 de la lletra Q d’aquest Quadre Resum. 

10 La reiteració de la falta lleu 

11 La reiteració d’una falta greu. 

 

Més informació en Quadre Resum (Annex I) del plec de Clàusules administratives particulars. 
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U.- PÒLISSA ASSEGURANÇA RESPONSABILITAT CIVIL  

Import mínim assegurat: 800.000 € 

 

V.- COMPOSICIÓ DE LA MESA CONTRACTACIÓ   

Informació en Quadre Resum (Annex I) del plec de Clàusules administratives particulars 

 

W.- CAPACITAT PER LICITAR  

Contracte reservat       

SI
           

NO
 

 Percentatge mínim reservat:  Lot/s: 

Habilitació professional o empresarial: 

SI
           

NO
                              

Detall de l’habilitació:  

 Centres Especials de treball amb percentatge mínim treballadors discapacitat o exclusió social 30% 

 Empreses d’inserció amb percentatge mínim treballadors discapacitat o exclusió social 30 % 

 

X.- CLASSIFICACIÓ EXIGIDA AL CONTRATISTA  

GRUP SUBGRUP TIPUS D’OBRA CATEGORIA 

C 4 
Edificacions. Feines de 

paleta, estucats i 
revestiments 

2 

SI
     

NO
 

OBLIGATÒRIA
 

ALTERNATIVA
  

CLASSIFICACIÓ 

C 7 Edificacions. Aïllaments i 
impermeabilitzacions 2 

 

Y.- SOLVÈNCIA ECONÒMICA, FINANCERA I TÈCNICA  

SOLVÈNCIA ECONÒMICA I FINANCERA 

 Criteri de selecció Mitjà acreditació 

 

 

a)
 

Declaració sobre el volum anual de negocis del 
licitador referit a l’any del major volum de 
negoci dels tres últims conclosos. 

Volum anual de negocis import igual o  
superior:  

 632.000 €  

S’acreditarà mitjançant els comptes anuals 
aprovats i dipositats en el Registre 
Mercantil, si l’empresari hi estigués inscrit; 
en cas contrari, pels dipositats en el registre 
oficial en què hagi d’estar  inscrit.  

Els empresaris individuals no inscrits en el 
Registre Mercantil acreditaran el volum 
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Declaració del Patrimoni net Import 
valor mínim:

 

      Import: _________ 

 

 

b)
     

Ratio mínim entre actius i passius a 
l'exercici de l'últim exercici econòmic per 
al qual estigui vençuda l'obligació 
d'aprovació, d'import:  

     Import: ___________ 

anual de negocis mitjançant els llibres 
d’inventaris i comptes anuals legalitzats pel 
Registre Mercantil. 

 

 

 

 

 

 

 

c)
 

Mitjà addicional. Sempre que no es tracti de 
societats que no puguin presentar compte de 
pèrdues i guanys abreviats, declaració 
conforme el període mitjà de pagament a 
proveidors de l’empresari no superi el límit  
establerts en l’ordre del Ministeri d’Hisenda i 
funció pública que tingui en compte la 
normativa sobre morositat. 

Declaració responsable. 

SOLVÈNCIA TÈCNICA 

 Criteri de selecció Mitjà acreditació 

 

 

a)
 

Relació de les principals obres o treballs 
realitzats en els últims cinc anys 
corresponents al mateix tipus o naturalesa de 
l’objecte del contracte. 

Es requerirà l’acreditació com a mínim, de tres 
obres en el curs dels últims 5 (cinc) anys de 
similars característiques a les quals són 
objecte d’aquesta licitació i per un import 
mínim de 200.000,00 € (IVA no inclòs). De 
totes les obres que s’acreditin caldrà indicar el 
seu import, dates i lloc d’execució i s’haurà de 
precisar si es van dur a terme segons les 
regles per les quals es regeix la professió.  

 

 

S’acreditarà mitjançant certificats de bona 
execució que han d’indicar l’import, les 
dates i el lloc d’execució de l’obra  i si les 
obres es van dur a terme de forma 
correcta. Aquests certificats seran 
comunicats directament a l’òrgan de 
contractació per l’autoritat compenent. 

Per determinar la correspondència entre 
els treballs acreditats i els que 
constitueixen l’objecte del contracte 
s’atendrà a la pertinença al mateix grup o 
subgrup més relevant per al contracte si 
aquest  inclou treballs de diferents grups, 
l’import anual acumulat en el any de major 
execució sigui igual o superior al 70 per 
cent de l’anualitat mitjança del contracte. 
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b)
 

     

Relació del personal tècnic u organismes 
tècnics, estiguin o no integrats en l’empresa 
dels que es disposi per l’execució del 
contracte. 

En concret es requerirà com mínim: 

- Cap d’obra, un tècnic mitjà o tècnic superior 
en arquitectura o enginyeria amb dedicació a 
l’obra. Aquest tècnic haurà d’acreditar haver 
exercit les funcions de cap d’obra en la 
construcció i/o rehabilitació d’un edifici 
d’equipament públic o privat en els darrers 7 
anys i per un import mínim de 400.000,00 (IVA 
no inclòs).  

- Encarregat amb dedicació completa a l’obra. 
Aquest encarregat haurà d’acreditar 
l’execució, amb funcions d’Encarregat, de 2 
obres similars a l’objecte d’aquesta licitació 
(obres de construcció i/o rehabilitació d’un 
edifici d’equipament públic o privat) en els 
darrers 7 anys per un import mínim de 
300.000,00 (IVA no inclòs). 

De totes les obres que s’acreditin, caldrà 
indicar el seu import, dates i lloc d’execució 
i s’haurà de precisar si es van dur a terme 
segons les regles per les quals es regeix la 
professió i van portar normalment a bon 
terme. Les obres efectuades s’acreditaran 
mitjançant certificats expedits o visats per 
l’òrgan competent, quan el destinatari sigui 
una entitat del sector públic i quan el 
destinatari sigui un subjecte privat, 
mitjançant un certificat expedit per aquest; 
o, en qualsevol cas, per una declaració de 
l’empresari acompanyada dels documents 
que acreditin la realització de la prestació.  

 

 

c)
 

Titulacions acadèmiques i profesionals de 
l’empresari i del personal directiu de l’empresa 
i, en particular, el personal responsable de 
l’execució del contracte.  

Es requerirà, com a mínim, un cap d’obra 
tècnic mig o tècnic superior en enginyeria i/o 
arquitectura. 

Fotocòpia  de les titulacions acadèmiques i 
profesionals. 

 

d)
 

Indicació de les mesures de gestió 
mediambiental que l’empresari pugui aplicar 
en l’execució del contracte.  

Declaració responsable amb menció  
expressa de les normes tècniques o 
especificacions tècniques aplicables a 
l’execució i a la verificació objectiva de la 
correcta aplicació d’aquestes mesures. 

 

e)
 

Indicació de la maquinària, material i equip 
tècnic del que es disposa per a l’execució de 
les obres. 

Declaració responsable acompanyada de 
la documentació justificativa. 

Justificació de l’elecció dels criteris de solvència:  

-Econòmica: En relació a la solvència econòmica, el volum anual de negocis dona una idea de 
l’evolució de l’empresa i de la seva capacitat de satisfer deutes i complir amb les obligacions pactades 
i per tant resulta un criteri de fiabilitat econòmica. S’ha establert un llindar inferior al 150% de VE del 
contracte que s’haurà de satisfer només en l’any de major volum de negocis dels últims tres, entenent 
que aquest criteri és suficient per aconseguir que les empreses licitadores siguin estables i solvents, 
de forma que s’evitin endarreriments en l’execució. 

-Tècnica: L’experiència en obres de tipus, naturalesa  i import similar demostren la bona pràctica i 
execució de l’empresa licitadora, garantint la qualitat tècnica en l’execució dels treballs que 
desenvolupen i per tant, amb aquest criteri es busca la qualitat en el treball a fi de reduir la 
problemàtica durant l’execució de les obres i el manteniment posterior. 
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La correcta execució de les obres segons els paràmetres de projecte ha de ser coordinada per una 
persona que pugui desenvolupar l’obra a un nivell global i de detall, aportant les explicacions o 
solucions que siguin necessàries durant l’execució de tota l’obra. Per aquest motiu, aquest criteri b es 
considera adient per garantir la continuitat de l’obra segons els aspectes recollits en el projecte i reduir  
l’aparició de solucions que no s’ajustin a aquestes condicions per la manca de presència d’un referent 
que pugui donar una resposta en qualsevol moment de l’execució. 

La justificació de la qualificació dels professionals ve donada per la naturalesa i especificitat de l’obra 
per tal de garantir la correcta execució del contracte des del punt de vista tècnic dels treballs. 

 

 

 

Z.- PRESENTACIÓ I OBERTURA DE PROPOSICIONS  

Informació en Quadre Resum (Annex I) del plec de Clàusules administratives particulars. 

 

AA.- CRITERIS D’ADJUDICACIÓ  

 CRITERIS D’ADJUDICACIÓ SISTEMA 
D’AVALUACIÓ 

PUNTUACIÓ 
MÀXIMA TOTAL 

 Criteris avaluables mitjançant fórmula (SOBRE ÚNIC)   

1 Baixa Econòmica Fórmula 69 punts  

2 Ampliació del termini de garantia Fórmula 21 punts  

3 Personal propi fixe de l’empresa licitadora adscrit a 
l’execució de les obres i en presencial 

Fórmula 10 punts  

Total fórmula 100 punts 

Total 100 punts 

 

S’ha atribuït a cadascun dels criteris de valoració la ponderació relativa especificada en el quadre, per ajustar-se 
millor a l’objecte de la present contractació. La distribució de la ponderació dels criteris d’adjudicació s’ha 
efectuat tenint en compte la millor relació qualitat-preu amb l’objectiu d’obtenir ofertes de gran qualitat 

 

Indicació alternativa d’acreditació de la solvència tècnica només per empreses de nova creació: 

Criteri de selecció Mitjà acreditació (art. 90.1, lletres b a h) 

Declaració indicant el personal tècnic, integrant a 
l’empresa, dels que es disposi per l’execució del 
contracte. En concret, es requerirà que 
l’encarregat adscrit a l’obra sigui plantilla de 
l’empresa contractista amb una experiència de 2 
anys en l’execució d’obres de les mateixes 
característiques a l’exigida en el contracte. 

Declaració responsable. A més s’haurà 
d’adjuntar la documentació acreditativa pertinent 
quan sigui requerida pels serveis dependents de 
l’òrgan de contractació. 
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Criteris avaluables mitjançant l’aplicació de fórmules: fins a 100 punts 

1 Baixa Econòmica   (puntuació màxima 69 punts) 

Es valorarà la baixa econòmica sobre el pressupost base de licitació, IVA Inclòs. 

La proposta d’oferta de millora econòmica del preu base de licitació s’encapçalarà amb l’import total de la 
mateixa. (Les certificacions d’obra es faran amb els preus de les partides de projecte, als quals s’aplicarà la 
baixa ofertada pel licitador).  

 
Forma d’avaluació: Fórmula. 
Fórmula per calcular l’oferta que es puntua: 

 

On: 
Pm Puntuació mínima 
PM Puntuació màxima 
Pi Puntuació oferta 
BM Baixa màxima (oferta més econòmica) 
Bm Baixa mínima (oferta menys econòmica) 

B  Mitjana aritmètica baixes 
OM Oferta més alta 
Om Oferta més baixa 
Oi Oferta licitador 

 

Veure l’annex 1 per a la justificació de l’elecció de la fórmula, en relació a la proporcionalitat de la mateixa. 

El preu és l’element que defineix el cost de l’actuació i per tant un dels components bàsics per a determinar la 
millor relació qualitat-preu previst com a requisit d’adjudicació a l’article 145 de la llei 9/2017 de 8 de novembre 
de contractes del Sector Públic. Per tant es fa servir aquest criteri per raons d’eficiència econòmica 

 

2. Ampliació del termini de garantia: puntuació màxima 21 punts 

El termini de garantia establert per a aquesta obra és de dotze (12) mesos des de l’acta de recepció. 

El licitador pot presentar ampliació de garantia addicional fins a 36 mesos (48 en total). L’ampliació del termini 
haurà de ser en terminis de 12 mesos (no es valorarà cap altra opció que no sigui ampliació en terminis de 12 
mesos) 

Es valorarà d’acord amb el següent barem: 

No ampliació de garantia        0 punts 

Ampliació de garantia en 12 mesos addicionals fins a 24 mesos    7 punts 

Ampliació de garantia en 24 mesos addicionals fins a 36 mesos    14 punts 

Ampliació de garantia en 36 mesos addicionals fins a 48 mesos    21 punts 

BM
BPMPm OmOM

OOMPmPMPmP i
i 


 )(
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Justificació criteri: Es pretén puntuar a aquelles empreses licitadores que ampliïn el termini de garantia, atès que 
la bonhomia de les solucions adoptades va més enllà del resultat immediat, es per això que es considera positiu 
tenir un marge més ampli de temps per recórrer a posteriors intervencions contractuals de l’empresa licitadora. 

 

3. Personal propi fixe de l’empresa licitadora adscrit a l’execució de les obres i en presencial: Puntuació 
màxima 10 punts 

S’atorgaran fins a un màxim de 10 punts a aquelles licitadores que, mitjançant la presentació de documentació 
acreditativa (informe de treballadors en alta ITA o qualsevol altre que permeti acreditar vinculació laboral i 
categoria professional), es comprometen a executar les obres amb treballadors fixes propis de plantilla 
addicionals als requerits en l’apartat Q 5 d’Obligacions Essencials del Contracte, atorgant 2,5 punts per cada 
treballador addicional fins un màxim de 10 punts (corresponent a un màxim de 4 treballadors addicionals). 
Caldrà indicar el personal fixe propi que s’ofereixi per aquest contracte amb la categoria professional de 
cadascun d’ells, la qual només podrà ser d’encarregat, oficial i/o manobre. La manca de presentació de la 
documentació acreditativa d’aquest criteri comportarà que la puntuació sigui 0. 

Aquest personal propi fixe adscrit, serà addicional al que es requereix a les Obligacions Essencials del 
Contracte, apartat Q 5 de l’Annex 1 (El personal propi adscrit a l’obra objecte del contracte ha de ser com a 
mínim d’un encarregat i el cap d’obra). 

 

1 treballador addicional  2,5 punts 

2 treballadors addicionals 5 punts 

3 treballadors addicionals 7,5 punts 

4 treballadors addicionals 10 punts 

 

Justificació criteri: Es pretén puntuar aquelles empreses licitadores que confien en la vinculació propera dels 
treballador i de forma continuada amb l’esperança que aquest es pugui projectar dins l’empresa. Es pretén 
puntuar també, aquelles empreses que volen crear una zona de seguretat i d’aquesta manera retenir el talent 
dins l’empresa i oferir formació continuada als seus treballadors; també es vol puntuar aquelles empreses que 
poden oferir sous fixes, permetent certa seguretat al treballador per tal que pugui planificar la seva vida i així 
poder promoure, d’una manera indirecta, altre economies d’altres sectors. Es considera que un treballador amb 
una estabilitat i amb una projecció a l’empresa, a més del valor afegir que aporta l’experiència adquirida, 
beneficiarà l’execució del contracte. 

 

BB.- PARÀMETRES DE  LES OFERTES AMB VALORS ANORMALS O DESPROPORCIONATS  

Es considera que en principi una oferta és anormalment baixa quan es donin de forma cumulativa 
les dues condicions següents: 
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1 

En relació al preu ofert, que l’oferta sigui considerada anormalment baixa o 
desproporcionada en aplicació dels paràmetres objectius establerts a l'article 85 del Reglament 
General de la Llei de contractes de les administracions públiques, aprovat pel Reial decret 
1098/2001, de 12 d'octubre, en funció del nombre de proposicions presentades a la licitació: 

- En cas que concorri un sol licitador, quan la seva oferta sigui inferior al pressupost base 
de licitació en més del 25%. 

- En cas que hi concorrin dos licitadors, la que sigui inferior en més del 20% a l’altra oferta 

- Quan hi concorrin tres licitadors, les que siguin inferiors en més del 10% a la mitjana 
aritmètica de les ofertes presentades. No obstant això, per al còmput de la mitjana s’ha 
d’excloure l’oferta que sigui d’una quantia més elevada quan sigui superior en més del 10% a la 
mitjana. En qualsevol cas, es considera desproporcionada la baixa superior al 25%. 

- Quan hi concorrin quatre licitadors o més, les que siguin inferiors en més del 10% a la 
mitjana aritmètica de les ofertes presentades. No obstant això, si entre aquestes hi ha ofertes 
superiors a la mitjana en més de 10 punts percentuals, s’ha de calcular una nova mitjana només 
amb les ofertes que no estiguin en el cas indicat. En tot cas, si el nombre de les ofertes és inferior 
a tres, la nova mitjana s’ha de calcular sobre les tres ofertes de menor quantia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 

En relació als restants criteris d’adjudicació diferents del preu: 

- En cas que només concorri un licitador, quan la puntuació que li correspongui per la resta de 
criteris d’adjudicació diferents de l’oferta econòmica sigui superior al 90% de la puntuació total 
establerta per aquests criteris en el present quadre resum. 

 
- En cas de concórrer dos o més licitadors, que la puntuació que correspongui al licitador per la 
resta de criteris d'adjudicació diferents a l'oferta econòmica sigui superior a la mitjana aritmètica 
de les puntuacions de totes les ofertes (per tots els criteris d’adjudicació tret de la puntuació 
relativa al criteri de l'oferta econòmica). 

 
A efectes merament orientatius, s’indica un exemple amb tres empreses licitadores i els passos 
que s'han de seguir per fer els càlculs a què es refereix aquest apartat i poder arribar a la 
conclusió que les ofertes compleixen o no compleixen el criteri: 

 
1. Calcular la suma de les puntuacions de totes les ofertes (sense els punts del criteri 

preu, que es valora a l’apartat 1r): 
P1 + P2 + P3, 
essent, 
P1 = puntuació de tots els criteris menys el criteri preu de l'empresa 1 P2 = 
puntuació de tots els criteris menys el criteri preu de l'empresa 2 P3 = 
puntuació de tots els criteris menys el criteri preu de l'empresa 3 

 
2. Calcular la mitjana aritmètica (MA) de les puntuacions obtingudes (P1+P2+P3): MA = 

(P1+P2+P3) / 3 
 

3. Conclusió: 
- Si P1, P2 o P3 > MA, l'oferta que es troba en aquesta situació compleix el criteri 
de l'apartat 2n). 

 
- Si P1, P2 o P3 ≤ MA , l'oferta que es troba en aquesta situació no 
compleix el criteri de l'apartat 2n). 

 
3 

No obstant això, si els licitadors han obtingut la mateixa puntuació en la valoració dels criteris 
d'adjudicació diferents a l'oferta econòmica, per valorar la presumpció d'anormalitat de l’oferta en 
el seu conjunt només es tindrà en compte el primer d'aquests criteris, el relatiu a l'oferta 
econòmica. 
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CC.- GARANTIA DEFINITIVA (5 % de l’import d’adjudicació, IVA exclòs)  

Informació en Quadre Resum (Annex I) del plec de Clàusules administratives particulars 

Termini garantia: 12 mesos, ampliable fins a 48 mesos en funció de l’oferta de l’adjudicatari. 

 

DD.- RESPONSABLE DEL CONTRACTE   

Carlota Sanz Ortega, Cap de la Secció d’Edificis d’Equipaments. 

 

EE.- MODIFICACIONS CONTRACTUALS PREVISTES  

1. No es preveuen. 

 

FF. CESSIÓ DEL CONTRACTE  

  

        Es permet la cessió del contracte, en els termes establerts al PCAP. 

         

        No es permet la cessió degut a les característiques del contracte. 

 

GG.- PRESENTACIÓ DE RECURSOS  

Informació en Quadre Resum (Annex I) del plec de Clàusules administratives particulars 

 

Sabadell, a data de la signatura electrònica 
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INFORME TÈCNIC PER APROVAR L’INICI DE LA LICITACIÓ ORDINÀRIA I PER 
PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT DEL CONTRACTE D’OBRES:  

“Rehabilitació energètica de l’auditori de la Sala Miguel Hernández, La Sala.“ 

 

ANNEX 1 – JUSTIFICACIÓ DE LA FÓRMULA 

 

En relació a la valoració del criteri 1 - Baixa Econòmica avaluable de forma automàtica, es proposa la següent 
fórmula que es considera que dona unes puntuacions proporcionals entre les propostes dels licitadors: 

 

On, 
 

Pm Puntuació mínima 
PM Puntuació màxima 
Pi Puntuació oferta 
BM Baixa màxima (oferta més econòmica) 
Bm Baixa mínima (oferta menys econòmica) 
B  Mitjana aritmètica baixes 
 
 
OM Oferta més alta 
Om Oferta més baixa 
Oi Oferta licitador 

 

 

El pressupost base de licitació és de 421.862,83 €que amb el 21 % d’IVA, de 88.591,19 €, resulta un 
pressupost  d’execució  per  contracta de 510.454,02 € (IVA inclòs). 

 

Puntuació màxima: 69 punts 

 

OmOM
OOMPmPMPmP i

i 

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    CRITERI 1     PUNTS 

    
OFERTA 
ECONOMICA % BAIXA 

BAIXA 
ECONOMICA 

69 

1 EMPRESA 1 510.454,02 0,00 0,00 34,50 

2 EMPRESA 2 484.931,32 5,00 25.522,70 69,00 

 
    CRITERI 1     PUNTS 

    
OFERTA 
ECONOMICA % BAIXA 

BAIXA 
ECONOMICA 

69 

1 EMPRESA 1 484.931,32 5,00 25.522,70 51,75 

2 EMPRESA 2 459.408,62 10,00 51.045,40 69,00 

 
    CRITERI 1     PUNTS 

    
OFERTA 
ECONOMICA % BAIXA 

BAIXA 
ECONOMICA 

69 

1 EMPRESA 1 484.931,32 5,00 25.522,70 46,00 

2 EMPRESA 2 459.408,62 10,00 51.045,40 57,50 

3 EMPRESA 3 433.885,92 15,00 76.568,10 69,00 

 
    CRITERI 1     PUNTS 

    
OFERTA 
ECONOMICA % BAIXA 

BAIXA 
ECONOMICA 

69 

1 EMPRESA 1 484.931,32 5,00 25.522,70 36,80 

2 EMPRESA 2 459.408,62 10,00 51.045,40 44,85 

3 EMPRESA 3 382.840,52 25,00 127.613,51 69,00 

 
    CRITERI 1     PUNTS 

    
OFERTA 
ECONOMICA % BAIXA 

BAIXA 
ECONOMICA 

69 

1 EMPRESA 1 484.931,32 5,00 25.522,70 37,95 

2 EMPRESA 2 459.408,62 10,00 51.045,40 45,71 

3 EMPRESA 3 433.885,92 15,00 76.568,10 53,48 

4 EMPRESA 4 382.840,52 25,00 127.613,51 69,00 
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