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Codi d’edifici: CEIP26 
 
CONTRACTE D’OBRES 
PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT SUMARI 

 
INFORME TÈCNIC REFERENT A L’INICI DE LICITACIÓ DEL CONTRACTE D’OBRES 
ANOMENAT “MILLORA DE LA PISTA ESPORTIVA DE L’ESCOLA MIQUEL CARRERAS” 
 
Als efectes d’aprovar l’expedient de licitació i complimentar el quadre resum del Plec de clàusules 
administratives particulars, s’informa dels següents aspectes: 

 
A.- PODER ADJUDICADOR  
Informació en Quadre Resum (Annex I) del plec de Clàusules administratives particulars. 

 
B.- PROJECTE D’OBRES 
Redactor del projecte: Laia Aguilar i Ponsa i Elena Galera Puyal 
Data d’aprovació projecte: 
Aprovat inicialment per Decret 
núm. 4694/2023, de 6 d’abril, de 
la Tinenta d’Alcaldessa de l’Àrea 
de Cohesió Territorial, 
Desenvolupament Urbà, 
Seguretat i Civisme, publicat al 
Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona, en data 21 d’abril de 
2023, per a un període 
d’exposició pública de 30 dies 
hàbils, passat el qual, sense que 
es presenti cap al·legació, 
quedarà aprovat definitivament. 

Data de supervisió projecte:  
No hi ha supervisió, atès que aquest 
projecte comprèn obres d’import 
inferior a 300.000 € (i 
conseqüentment no és igual o 
superior a 500.000 €) i no afecten a 
l’estabilitat, seguretat ni estanquitat 
de l’obra, als efectes de l’article 24 
de la Llei 3/2007, de 4 de juliol, de 
l’Obra pública de Catalunya i l’article 
235 de la Llei 9/2017, de 8 de 
novembre, de Contractes del Sector 
Públic i, per tant, no resulta 
preceptiva. 

Data de replantejament del 
projecte: 
L’acta de replanteig del 
projecte es va realitzar el dia 
5 de maig de 2023. 

 
C.- CONSULTES PRELIMINARS DEL MERCAT 
Consultes preliminars del mercat:    

SI
           

NO
 

Data publicació al perfil del contractant: 

Informació sol·licitada: 

Empresa CIF Concepte 

   

 
D.- OBJECTE DEL CONTRACTE I CONCRECIÓ DEL RÈGIM JURÍDIC 
Descripció: L’objecte del present contracte és l’execució dels treballs de re-pavimentació de la pista 
esportiva existent, mitjançant l’execució d’una capa resistent de formigó en massa amb fibres, sobre la 
solera existent, amb acabat fratassat antilliscant.  
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Posteriorment s’instal·laran quatre cistelles de bàsquet i dues porteries de futbol/handbol, i es farà el 
marcatge de les pistes, per a la pràctica dels tres esports.  
Contracte mixt:    

SI
           

NO
        

Tipologia de contracte mixt:  
 
Codi CPV: 45000000-7                                         Descripció CPV: Treballs de construcció 

 
E.- NECESSITATS I FINALITATS DEL CONTRACTE 
Necessitats administratives del contracte: Des del servei municipal d’educació es fa sol·licitud de millorar 
la pista esportiva existent al pati de l’escola Miquel Carreras per recuperar-ne la seva funcionalitat i 
condicions de seguretat en el seu ús. 
Indicació resumida de les consideracions socials, mediambientals o d’innovació del contracte: 
 
Socials: La proposta preveu la millora de la seguretat per als usuaris del centre escolar, aconseguint així 
un espai exterior més segur i inclusiu.  

 
F.- DIVISIÓ EN LOTS 
Possibilitat de licitar per lots:              

SI
           

NO
 

Justificació de la inconveniència de la divisió per lots: 
 
La realització independent de les diverses prestacions compreses en l’objecte del contracte dificultaria la 
seva execució correcta des del punt de vista tècnic, ja que totes les tasques previstes, tant d’obra civil 
com d’acabats, estan relacionades entre sí i seria tècnicament inviable la seva separació.  
 
És per aquest motiu, que aquest contracte no es divideix en lots. 

 
G.- ADMISSIÓ DE VARIANTS 
Admissió:        

SI
           

NO
 

Elements: 

Condicions: 

 
H.- PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ (Clàusula 9) 

Import 

 

Tipus d’IVA aplicable: 21% 

Import  IVA 

Pressupost de licitació 

( IVA inclòs) 

53.484,29 € 11.231,70 € 64.715,99 € 

 
 Pressupost d’Execució Material 

Desmuntatge i enderrocs 1.166,39 € 

Moviment de terres i gestió de residus 1.893,14 € 

Fonaments 5.508,01 € 

Paviments 26.039,00 € 

Pintures 1.967,74 € 

Equipaments 6.836,98 € 

Instal·lacions 733,52 € 

Seguretat i Salut 800,00 € 

Total PEM 44.944,78 € 
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13% Despeses Generals 5.842,82 € 

6% Benefici industrial 2.696,69 € 

Subtotal 53.484,29 € 

21% IVA 11.231,70 € 

Total Pressupost per Contracte 64.715,99 € 

 
I.- VALOR ESTIMAT 

 

Total valor estimat del contracte: 

Pressupost base de licitació (sense IVA) 53.484,29 € 

Import de les modificacions previstes amb cost econòmic (sense IVA)  0,00 € 

Import de les eventuals pròrrogues (sense IVA)  0,00 € 

Import altres conceptes (sense IVA) 0,00 € 

Total del valor estimat 53.484,29 € 

Mètode de càlcul: Pressupost d’obres amb preus unitaris (els quals ja inclouen tots els costos, despeses 
generals, benefici industrial, etc., abans d’IVA) i amidaments recollits en l’apartat corresponent del 
projecte executiu d’obres. 

 
J.- FORMA DE DETERMINAR EL PREU 
Detall modalitats: Preu alçat. 
S’admet variació de preus per objectius:             

SI
           

NO
 

En cas afirmatiu, supòsits de variacions i regles per a la seva determinació: 
 
 

 

K.- FINANÇAMENT PRESSUPOSTARI, ANUALITATS I FACTURACIÓ 
Ajuntament de Sabadell 100 %  64.715,99 € 
Altres  % € 
Tramitació anticipada                                               Contracte pluriennal: 

SI
           

NO
                                             

SI
           

NO
 

Exercici Aplicació 
pressupostària  

Projecte 
pressupostari 

Núm. apunt 
previ Núm. referència Total (IVA inclòs) 

2023 215 3230 63203  
Inversió reposició 
en edificis i 
d’altres 
construccions 

2021/2/AJSBD/36   64.715,99 € 
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     € 
Forma de pagament: Certificacions mensuals. 
- 
 
El contractista en la/les factura/factures que emeti hi haurà d’incorporar, com a dada indispensable, el 
número d’operació comptable definitiva, la qual li serà notificada per part del centre gestor corresponent, 
una vegada comptabilitzada la proposta de despesa. 
 

Òrgan de contractació  

Tinenta d’Alcaldessa de 
l’Àrea de Cohesió 
Territorial, 
Desenvolupament Urbà, 
Seguretat i Civisme 

CODI DIR 3 L01081878 

Òrgan en matèria de 
comptabilitat 

Interventor Municipal CODI DIR 3 L01081878 

Destinatari de la prestació 
(unitat tramitadora) 

URBANISME CODI DIR 3 LA0021877-
URBANISME 

 
L.- DURADA DEL CONTRACTE   
Termini: 4 mesos 
Inici previst de les obres: L’endemà de l’acta de comprovació del replanteig. No obstant això i pels motius 
que es justifiquin en aquesta acta, les obres podran començar en la data que en ella s’indiqui. 
Terminis parcials d’execució:    

SI
           

NO
 

Indicació terminis parcials: 

 

M.- OPERACIONS PREPARATÒRIES 

SI
           

NO
 

1.  

2.  

3.  

 
N.- REVISIÓ DE PREUS 

  

SI
       

NO
 

 

Fórmula: 

 
O.- SUBROGACIÓ EN CONTRACTES DE TREBALL 

Obligació de subrogar-se en contractes de treball :        

SI
           

NO
 

Norma legal, conveni col·lectiu o acord de negociació col·lectiva del que deriva l’obligació: 

 

 

Annex del plec de clàusules administratives particulars on consta la informació sobre el personal a 
subrogar, de conformitat amb l’article 130 de la LCSP: 

 

- Annex ____ 
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P.- ALTRES OBLIGACIONS 
1. Implantació a l’obra: 

L’empresa adjudicatària haurà de garantir el compliment efectiu de les mesures incloses en tota la 
documentació del projecte i els seus documents complementaris, per part dels seus treballadors, de 
les empreses subcontractades i dels treballadors autònoms que utilitzi. 
Així mateix, disposarà dels serveis necessaris per als treballadors, zona de taller i 
d’emmagatzematge de materials i maquinària.  
Aniran a càrrec del contractista les despeses generades per l’ocupació d’oficina i/o altres mòduls 
provisionals, taller o dipòsit de maquinària i materials per al correcte desenvolupament de l’obra, 
així com la neteja i evacuació de deixalles. 

2. Serveis provisionals: 
El contractista haurà de preveure i assumir el cost de muntatge, contractació, conservació i retirada 
de les instal·lacions pel subministrament d’aigua, energia elèctrica o altres provisionals necessàries 
per a l’execució de les obres, així com les despeses de consum que se’n derivin. 

3. Magatzem i aplec de material: 
El contractista haurà d’instal·lar a l’obra i al seu càrrec, els magatzems que calgui per tal 
d’assegurar la conservació dels materials i per tal d’evitar-ne la destrucció o deteriorament i complir 
les instruccions que a tal efecte rebi de la direcció. Igual criteri regirà en els magatzems que pugui 
establir pel seu compte. 
A mesura que es realitzin els treballs, el contractista haurà de procedir, pel seu compte, a la neteja 
de l'obra i a la retirada dels materials disseminats a tota la zona i que no hi facin servei o tinguin 
emprament a l’obra. 
Quan el contractista ocupi temporalment edificis o d’altres béns immobles de l’administració 
municipal tindrà l’obligació de conservar-los i reparar-los, en el cas de deteriorament, per a fer-ne el 
lliurament, abans de la recepció de l’obra, en perfecte estat de conservació, sense dret a cap 
indemnització per això ni per les millores eventualment realitzades en els elements utilitzats. 
Aniran a càrrec del contractista les despeses de protecció d’aplecs, així com la restitució, reposició 
o correcció de les zones de préstecs o aplecs. 

4. Senyalització i protecció de l’obra: 
Abans de l’inici de les obres el contractista haurà de procedir a la senyalització de la zona d’obres 
mitjançant elements adequats en cada cas i amb rètols que adverteixin de la prohibició d’accés 
públic a la zona. Quan s’hagi de mantenir trànsit per la zona d’obres, se senyalitzaran i protegiran 
convenientment els itineraris i s’hi indicaran les restriccions que procedeixin en cada cas. 
El contractista està obligat a instal·lar els senyals precisos per indicar l'accés a l'obra, així com per 
qualsevol alteració en el trànsit general motivat per les obres, amb indicació de possibles 
desviaments, punts perillosos i similars, tant en les pròpies obres com en la zona d’influència. La 
senyalització de punts especialment perillosos que afectin el trànsit, general o restringit, haurà de 
disposar d’enllumenat durant les hores nocturnes i sempre que el director de les obres i/o 
coordinador de seguretat i salut així ho ordeni. 
Quan existeixin zones o punts especialment perillosos situats dins la zona no accessible al trànsit 
però amb possibilitats raonables d’accés eventual, tant per part de persones com de vehicles, es 
protegiran de la mateixa manera com si afectessin el trànsit general. 
El contractista serà responsable del correcte compliment de tot allò que s’ha exposat. El director de 
les obres podrà ordenar la instal·lació de senyals complementaris o la modificació dels que hagi 
instal·lat.  
Les despeses que originin la senyalització i proteccions descrites s’abonaran en la manera que 
estableixi el projecte o la memòria tècnica d’obres del contracte o, si s’escau, el pla de seguretat i 
salut en el treball i en el seu defecte seran per compte del contractista. Així mateix, seran per 
compte del contractista les depeses de protecció de la mateixa obra contra tot deteriorament, dany 
o incendi. 
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5. Rètol/s indicatiu/s de l’obra:  
L’empresa adjudicatària està obligada a assumir, de forma exclusiva, les despeses de construcció i 
col·locació del cartell indicatiu de l’obra, en un lloc visible des de l’exterior. En el cartell haurà de 
constar, com a mínim, el logotip de l’Ajuntament, el títol de l’obra i el seu pressupost, el tècnic 
director facultatiu i els que integren la Direcció, el nom del contractista, la data d’inici i la prevista de 
finalització. Les dimensions aproximades del cartell seran de 150x150 cm. Així mateix, cal instal·lar 
aquell(s) cartell(s), quan l'obra sigui subvencionada per una altra institució o administració pública, 
que exigeixi la respectiva normativa per la qual es reguli la concessió d'aquelles, i tindrà els textos i 
les dimensions que aquesta estableixi. 

6. Aportació d’equip i maquinària: 
El contractista queda obligat a aportar a les obres l'equip de maquinària i mitjans auxiliars que 
calguin per a la bona execució d'aquelles en el termini estipulat. Aquest equip també inclourà el 
tancament i la protecció de l'obra, així com les connexions de serveis provisionals que siguin 
necessàries per a la bona execució d'aquella en els terminis parcials i totals convinguts en el 
contracte i/o fixats pel Programa de treball. 

7. Assajos, anàlisis i proves dels materials i unitats d'obra: 
La direcció pot ordenar que es realitzin els assaigs, anàlisis i proves de materials i unitats d'obra 
que en cada cas resultin pertinents, tant durant l’execució de les obres com després de la seva 
finalització a efectes de recepció, i determinar el número, la forma, les dimensions i d'altres 
característiques que hagin de reunir els esmentats assajos, anàlisis i proves, en el cas que no 
existeixi disposició general a l'efecte ni vinguin determinats en el Plec de prescripcions tècniques 
del Projecte.  
L’aprovació de la Certificació Final d’Obra restarà condicionada a tenir la totalitat del pla de control 
de qualitat (certificats i assaigs) definit al llarg de l’obra. Arribat aquest cas, per tant, no es procedirà 
a aquesta aprovació i això no generarà cap dret a favor del contractista, en concepte d’interessos 
de demora o altres perjudicis. 
El cost que ha d’assumir el contractista en la realització d’assajos i control de qualitat s’eleva fins el 
1,5% de l’import del pressupost d’execució per contracta (PEC). 

8. Gestió de residus 
El contractista haurà d’aportar abans d’iniciar les obres, el document acreditatiu o el contracte amb 
l’empresa que gestionarà els residus derivats de l’obra, tant de runa, terres o altres. 

9. Acta notarial 
En cas que la Propietat i/o la Direcció Facultativa cregui necessari, abans de l’inici de les obres, 
realitzar una acta notarial de l’estat dels edificis veïns a l’obra, aquesta anirà a càrrec del 
contractista. 

10. Plànols AS BUILT d’instal·lacions i infraestructures soterrades o no vistes abans de tapar 
Per tal de garantir que les parts no vistes o soterrades de l’obra (qualsevol servei, instal·lacions i 
similars) quedin reflectides amb exactitud en el document AS BUILT final d’obra, es demanarà que 
el contractista lliuri els plànols d’obra executada abans que siguin tapades o cobertes. 

11. Documentació final d’obra: 
El contractista encarregat de l’execució de l’obra haurà de facilitar a l’ajuntament el document AS 
BUILT de l’obra executada i també qualsevol document necessari per a la verificació geomètrica i 
de les qualitats posades en obra de tots els elements que formen part de l’obra. Els documents AS 
BUILT es lliuraran en format editable (arxius DWG, WORD). L’empresa adjudicatària té l’obligació 
d’incorporar a l’AS BUILT de final d’obra tota la informació tècnica actualitzada de les instal·lacions i 
aquella relativa als equips instal·lats. S’hi inclourà: projectes de les instal·lacions, esquemes de 
principi, plànols, inventaris d’equips, catàlegs, fitxes de característiques tècniques dels equips, 
instruccions de servei especificades per fabricants i/o instal·ladors, certificats de conformitat, 
documents de legalització del EIC (certificats d’instal·lació i contracte de manteniment preceptiu) i 
de la resta d’instal·lacions. 

 

Q.- OBLIGACIONS ESSENCIALS DEL CONTRACTE 

1. El contractista s’ha de comprometre a dedicar o adscriure a l’execució del contracte els mitjans 
personals i materials suficients, de conformitat amb l’article 76.2 de la LCSP. 

2. Durant la jornada laboral sempre hi haurà el recurs preventiu a l’obra. 

3. El personal propi adscrit a l’obra objecte del contracte ha de ser com a mínim d’un encarregat a 
temps complet i d’un cap d’obra. 

 
R.- CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE 
1. Seguretat i salut  

El contractista s’ha de comprometre a garantir la seguretat i la protecció de la salut en el lloc de 
treball i el compliment dels convenis col·lectius sectorials i territorials aplicables, de conformitat amb 
l’article 202 de la LCSP. 
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2. Execució mediambiental 
Tots els documents que siguin necessaris es presentaran de manera telemàtica. Es reduirà l’ús dels 
documents en paper al mínim indispensable en tots els tràmits i gestions a realitzar a fi de reduir 
l’impacte ambiental de la producció d’aquest material. S’optimitzarà el seu ús i es fomentarà la 
utilització de paper reciclat i el reciclatge del paper que s’hagi utilitzat. 

 
S.- SUBCONTRATACIÓ 

Admissió subcontractació de la realització parcial de la prestació:        

SI
           

NO
 

  

Parts del contracte en les quals no és permesa la subcontractació per tractar-se de tasques crítiques 
que ha de realitzar el contractista principal:  

No es podran subcontractar les tasques consistents en la planificació i organització dels diferents 
treballs i coordinació de les intervencions dels diversos professionals i industrials que participen en el 
procés constructiu, controlant i supervisant l'execució de l'obra, controlant l'acompliment de la 
planificació, coordinant els treballs amb diferents industrials i subcontractats, efectuant càlculs de 
materials i mesuraments de l'obra executada, controlant el compliment del pla de seguretat i salut i de 
les normes de prevenció de riscos laborals, controlant els materials, els mitjans i la maquinària d'obra, 
controlant la qualitat de les partides d'obra executades, tasques totes elles pròpies d’un encarregat 
d’obra a temps complert. 

Admissió pagament directe a subcontractistes             

SI
           

NO
 

 
T.- PENALITATS 

Incompliments 

1 La inobservança de requisits d’ordre formal establerts en el present Plec i en les disposicions 
d’aplicació. 

2 La falta de diligència deguda als requeriments efectuats, d’acord amb les disposicions d’aplicació, 
sense que aquesta sanció s’acumuli a la prevista en l’apartat anterior. 

3 L’incompliment de les propostes presentades i assumides relatives a l’ampliació del termini de 
garantia. L’incompliment de les obligacions essencials del contracte. 

4 L’incompliment de les obligacions socials, mediambientals i laborals previstes en el Plec de 
clàusules administratives particulars, de conformitat amb l’article 202 de la Llei 9/2017, de 8 de 
novembre, de Contractes del Sector Públic. 

5 El falsejament de les relacions d’obres facilitades pels contractistes als efectes de l’expedició de 
certificacions. 

6 La paralització de les obres per part del contractista per motius que li siguin imputables i no 
justificats. 

7 L’aplicació de materials de característiques diferents a les exigides en el projecte i en el pla d’obres. 
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Per la demora en l’execució del contracte per causes imputables al contractista, s’estarà a allò que preveuen 
els articles 193 i 195 de la Llei 9/2017, de Contractes del Sector Públic. 
 

U.- PÒLISSA ASSEGURANÇA RESPONSABILITAT CIVIL 

Import mínim assegurat: 100.000 € 

 
V.- COMPOSICIÓ DE LA MESA CONTRACTACIÓ 
Veure l’annex 1, també anomenat Quadre Resum del plec de Clàusules administratives particulars 

  

W.- CAPACITAT PER LICITAR 
Veure l’annex 1, també anomenat Quadre Resum del plec de Clàusules administratives particulars 

 

X.- PRESENTACIÓ  I OBERTURA DE PROPOSICIONS 
Veure l’annex 1, també anomenat Quadre Resum del plec de Clàusules administratives particulars 

 

Y.- CRITERIS D’ADJUDICACIÓ 
Criteris d’adjudicació 

Criteris avaluables mitjançant fórmula  
(SOBRE ÚNIC) 

Fórmula Ponderació 

1 Baixa econòmica Fórmula 80 

2 Ampliació del termini de garantia Fórmula 10 

3 Personal propi fixe de l’empresa licitadora Fórmula 10 

Total fórmula 100 

 
Justificació de l’elecció dels criteris d’adjudicació i de la seva ponderació: 
S’ha atribuït a cadascun dels criteris de valoració la ponderació relativa especificada en el quadre, per ajustar-
se millor a l’objecte d’aquesta contractació. La distribució de la ponderació dels criteris d’adjudicació s’ha 
efectuat tenint en compte la millor relació qualitat-preu amb l’objectiu d’obtenir ofertes de gran qualitat. 
 
Criteris avaluables mitjançant fórmula (SOBRE ÚNIC): 
 
1. Baixa Econòmica (Puntuació màxima fins a 80 punts) 
Es valorarà la baixa econòmica sobre el pressupost base de licitació, IVA inclòs. 
La proposta d’oferta de millora econòmica del preu base de licitació s’encapçalarà amb l’import total de la 
mateixa. (Les certificacions d’obra es faran amb els preus de les partides de projecte, als quals s’aplicarà la 
baixa oferta pel licitador). 
 
Fórmula per calcular l’oferta que es puntua: 
 

On, 
 

Pm Puntuació mínima 
PM Puntuació màxima 
Pi Puntuació oferta 
BM Baixa màxima (oferta més econòmica) 
Bm Baixa mínima (oferta menys econòmica) 

 Mitjana aritmètica baixes 
OM Oferta més alta 
Om Oferta més baixa 
Oi Oferta licitador 

 

Veure l’annex 1 per a la justificació de l’elecció de la fórmula, en relació a la proporcionalitat de la mateixa. 
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Justificació criteri: El preu és l’element que defineix el cost de l’actuació i, per tant, un dels components bàsics 
per a determinar la millor relació qualitat-preu prevista com a requisit d’adjudicació a l’article 145 de la llei 
9/2017 de 8 de novembre de Contractes del Sector Públic. Per tant es fa servir aquest criteri per raons 
d’eficiència econòmica 
 
2. Ampliació del termini de garantia (Puntuació màxima fins a 10 punts) 
El període de garantia establert per a aquesta obra és de 12 mesos des de l’acta de recepció. 
El licitador pot presentar una ampliació de la garantia addicional fins a 24 mesos (36 en total). L’ampliació del 
termini haurà de ser en terminis de 6 mesos (no es valorarà cap altra opció que no sigui una ampliació en 
terminis de 6 mesos). 
Es valorarà d’acord amb el següent barem: 
 
 No ampliació de garantia: 0 punts 
 Ampliació de garantia en 6 mesos (en total 18 mesos): 2,5 punts 

Ampliació de garantia en 12 mesos (en total 24 mesos): 5 punts 
Ampliació de garantia en 18 mesos (en total 30 mesos): 7,5 punts 
Ampliació de garantia en 24 mesos (en total 36 mesos): 10 punts 

 
Justificació criteri: Es pretén puntuar les ofertes d’aquelles empreses licitadores que ampliïn el termini de 
garantia, atès que la bondat de les solucions adoptades va més enllà del resultat immediat. És per això que es 
considera positiu tenir un marge més ampli de temps per recórrer a posteriors intervencions contractuals de 
l’empresa licitadora. 

 
3. Personal propi fixe de l’empresa licitadora adscrit a l’execució del contracte (Puntuació màxima fins a 
10 punts) 
Es pretén puntuar aquelles empreses licitadores que confien en la vinculació propera dels treballadors i de 
forma continuada amb l’expectativa que aquest es pugui projectar dins l’empresa. Es pretén puntuar també, 
aquelles empreses que volen crear un entorn de seguretat i d’aquesta manera retenir el talent dins l’empresa i 
oferir formació continuada als seus treballadors; també es vol puntuar aquelles empreses que poden oferir 
sous fixes, permetent certa seguretat al treballador per tal que pugui planificar la seva vida i així poder 
promoure, d’una manera indirecta, altres economies d’altres sectors. Es considera que un treballador amb una 
estabilitat i amb una projecció a l’empresa, a més del valor afegit que aporta l’experiència adquirida, 
beneficiarà l’execució del contracte. 
 
S’atorgaran fins a un màxim de 10 punts a aquelles empreses licitadores que, mitjançant la presentació de 
documentació acreditativa (informe de treballadors en alta ITA o qualsevol altre que permeti acreditar 
vinculació laboral i categoria professional), es comprometin a executar les obres amb treballadors fixes propis 
de plantilla. Caldrà indicar el personal fixe propi que s’ofereixi per aquest contracte amb la categoria 
professional de cadascun d’ells, que només podrà ser d’oficial i/o manobre.  
 
Es valorarà d’acord amb el següent barem: 
 

4 treballadors, a part de l’encarregat i el cap d’obra requerits com a obligació 
essencial del contracte. 

10 punts 

3 treballadors, a part de l’encarregat i el cap d’obra requerits com a obligació 
essencial del contracte. 

7,5 punts 

2 treballadors, a part de l’encarregat i el cap d’obra requerits com a obligació 
essencial del contracte. 

5 punts 

1 treballador, a part de l’encarregat i el cap d’obra requerits com a obligació 
essencial del contracte. 

2,5 punts 

 
La manca de presentació de la documentació acreditativa d’aquest criteri comportarà que la puntuació sigui 0. 
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Z.- PARÀMETRES DE  LES OFERTES AMB VALORS ANORMALS O DESPROPORCIONATS  
Als efectes d’allò establert a l’article 149 LCSP i al Reial Decret 1098/2001 de 12 d’octubre, la consideració 
d’una oferta o ofertes amb valors anormals o desproporcionats s’apreciarà en els següents supòsits referit 
únicament a la baixa econòmica sobre el preu del contracte: 
 
1 Quan, en cas que hi concorri un sol licitador, l’oferta sigui inferior al pressupost base de licitació 

en més de 25 unitats percentuals. 
2 Quan hi concorrin dos licitadors, l’oferta que sigui inferior en més de 20 unitats percentuals a l'altra 

oferta.  
3 Quan hi concorrin tres licitadors, les que siguin inferiors en més de 10 unitats percentuals a la 

mitjana aritmètica de les ofertes presentades. No obstant això, per al còmput de la mitjana s'ha 
d'excloure l'oferta que sigui d'una quantia més elevada quan sigui superior en més de 10 unitats 
percentuals a la mitjana. En qualsevol cas, es considera desproporcionada la baixa superior a 25 
unitats percentuals. 

4 Quan hi concorrin quatre licitadors o més, les que siguin inferiors en més de 10 unitats 
percentuals a la mitjana aritmètica de les ofertes presentades. No obstant això, si entre aquestes 
hi ha ofertes superiors a la mitjana en més de 10 unitats percentuals, s'ha de calcular una nova 
mitjana només amb les ofertes que no estiguin en el cas indicat. En tot cas, si el nombre de les 
altres ofertes és inferior a tres, la nova mitjana s'ha de calcular sobre les tres ofertes de menor 
quantia. 

 

AA.- TERMINI GARANTIA 

Termini garantia: 12 mesos, ampliables fins a 36 mesos en funció de l’oferta de l’adjudicatari. 

 
BB.- RESPONSABLE DEL CONTRACTE  

Elena Galera Puyal, Cap de la Secció d’Edificis de Serveis. 

 
CC.- MODIFICACIONS CONTRACTUALS PREVISTES 

1. No es preveuen 

 
EE. CESSIÓ DEL CONTRACTE 

  
        Es permet la cessió del contracte, en els termes establerts a la clàusula 51 del PCAP. 

         
        No es permet la cessió degut a les característiques del contracte. 

 
FF.- PRESENTACIÓ DE RECURSOS 
Veure l’annex 1, també anomenat Quadre Resum del plec de Clàusules administratives particulars 

 
Sabadell, a data de la signatura electrònica. 
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INFORME TÈCNIC REFERENT A L’INICI DE LICITACIÓ DEL CONTRACTE D’OBRES 
ANOMENAT: “MILLORA DE LA PISTA ESPORTIVA DE L’ESCOLA MIQUEL CARRERAS” 
 
 

ANNEX 1 – JUSTIFICACIÓ DE LA FÓRMULA 
 
En relació a la valoració del criteri 1 - Baixa Econòmica avaluable de forma automàtica, es proposa la següent 
fórmula que es considera que dona unes puntuacions proporcionals entre les propostes dels licitadors: 

 

On, 
 

Pm Puntuació mínima 
PM Puntuació màxima 
Pi Puntuació oferta 
BM Baixa màxima (oferta més econòmica) 
Bm Baixa mínima (oferta menys econòmica) 
B  Mitjana aritmètica baixes 
 
 
OM Oferta més alta 
Om Oferta més baixa 
Oi Oferta licitador 

 
 
El pressupost base de licitació és de 53.484,29€ que, amb el 21 % d’IVA de 11.231,70€, resulta un pressupost  
d’execució  per  contracta de 64.715,99€ (IVA inclòs). 
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Puntuació màxima: 80 punts 
      BAIXA ECONÒMICA     
      (PEC IVA INCLÒS)       
              
              
      CRITERI 1     PUNTS 

CLASSIFICACIÓ       OFERTA ECONOMICA % BAIXA BAIXA ECONOMICA 80 

  40,00 1 EMPRESA 1 64.715,99 0,00 0,00 40,00 

  80,00 2 EMPRESA 2 61.480,19 5,00 3.235,80 80,00 
      BAIXA ECONÒMICA     
      (PEC IVA INCLÒS)       
              
              
      CRITERI 1     PUNTS 

CLASSIFICACIÓ       OFERTA ECONOMICA % BAIXA BAIXA ECONOMICA 80 

  60,00 1 EMPRESA 1 61.480,19 5,00 3.235,80 60,00 

  80,00 2 EMPRESA 2 58.244,39 10,00 6.471,60 80,00 
      BAIXA ECONÒMICA     
      (PEC IVA INCLÒS)       
              
              
      CRITERI 1     PUNTS 

CLASSIFICACIÓ       OFERTA ECONOMICA % BAIXA BAIXA ECONOMICA 80 

  53,33 1 EMPRESA 1 61.480,19 5,00 3.235,80 53,33 

  66,67 2 EMPRESA 2 58.244,39 10,00 6.471,60 66,67 

  80,00 3 EMPRESA 3 55.008,59 15,00 9.707,40 80,00 
      BAIXA ECONÒMICA     
      (PEC IVA INCLÒS)       
              
              
      CRITERI 1     PUNTS 

CLASSIFICACIÓ       OFERTA ECONOMICA % BAIXA BAIXA ECONOMICA 80 

  42,67 1 EMPRESA 1 61.480,19 5,00 3.235,80 42,67 

  52,00 2 EMPRESA 2 58.244,39 10,00 6.471,60 52,00 

  80,00 3 EMPRESA 3 48.536,99 25,00 16.179,00 80,00 
      BAIXA ECONÒMICA     
      (PEC IVA INCLÒS)       
              
              
      CRITERI 1     PUNTS 

CLASSIFICACIÓ       OFERTA ECONOMICA % BAIXA BAIXA ECONOMICA 80 

  44,00 1 EMPRESA 1 61.480,19 5,00 3.235,80 44,00 

  53,00 2 EMPRESA 2 58.244,39 10,00 6.471,60 53,00 

  62,00 3 EMPRESA 3 55.008,59 15,00 9.707,40 62,00 

  80,00 4 EMPRESA 4 48.536,99 25,00 16.179,00 80,00 
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