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Informe jurídic referent al procediment obert simplificat per a la licitació del 
Contracte d’obres, per execució subsidiària, de la retirada dels actuals 
estabilitzadors de les façanes protegides del vapor de ca l’escardat i execució dels 
nous estabilitzadors de façanes per l’interior de l’edifici, carrer alemanya.60 
 
 
Antecedents de fet 
 
 
1. La regidora de Llicències Urbanístiques, mitjançant Decret núm. 2875/2021, de 27 

d’abril, va ordenar a FABRILIA S.A. l’execució de les obres consistents en la retirada 
dels estabilitzadors de façanes protegides i les tanques metàl·liques existents a la 
vorera i via pública (carrer de Ferran Casablancas i carrer Alemanya) i instal·lar-los a 
l’interior de la finca per tal d’evitar el risc de caiguda de les façanes protegides. 
 

2. La regidora de Llicències Urbanístiques, mitjançant Decret núm. 1256/2023, d’1 de 
febrer, va ordenar l’execució subsidiària per incompliment de l’ordre dictada en el 
decret esmentat a l’antecedent anterior, i va aprovar el projecte bàsic i executiu de les 
actuacions a executar subsidiàriament així com l’estudi bàsic de seguretat i salut. 
 

3. La tinenta d’alcaldessa de l’Àrea de Cohesió Territorial, Desenvolupament Urbà, 
Seguretat i Civisme en funcions, mitjançant Decret núm. 8656/2023, de 14 de juny, va 
aprovar el contracte menor de serveis anomenat “Redacció de la revisió, adequació 
i actualització del Projecte bàsic i d’execució de la retirada dels actuals 
estabilitzadors del carrer Alemanya, 60. Sabadell” així com la seva adjudicació a 
l’empresa VALERI CONSULTORS ARQUITECTURA ENGINYERIA URBANISME SLP 
amb el CIF B65002834. 
 

4. El tinent d’alcaldessa de l’Àrea d’Urbanisme, Desenvolupament Sostenible i Seguretat, 
mitjançant Decret núm. 13489/2023, de 6 d’octubre, va aprovar el Projecte tècnic 
revisat per la retirada dels actuals estabilitzadors de les façanes protegides del vapor 
de ca l’escardat i execució dels nous estabilitzadors de façanes per l’interior de 
l’edifici, carrer alemanya.60, redactat per l’enginyer tècnic industrial Ramon Costa 
Farràs i l’arquitecta Natàlia Bellés Juan, que formen part de l’empresa VALERI 
CONSULTORS ARQUITECTURA ENGINYERIA URBANISME SLP amb el CIF 
B65002834, del qual n’és promotor l’Ajuntament de Sabadell, per execució subsidiària, 
amb un pressupost d’execució material de 587.674,80 €, dels quals 485.681,65 € 
corresponen a la base imposable i 101.993,15 euros corresponen a l’IVA del 21% 
deduïble.  
 

5. Els serveis tècnics municipals de l’Àrea d’Urbanisme, Desenvolupament Sostenible i 
Seguretat, han emès, en data de 2 de novembre de 2023, Informe tècnic sobre la 
necessitat de licitar el contracte d’obres, per execució subsidiària, de la retirada dels 
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actuals estabilitzadors de les façanes protegides del vapor de ca l’escardat i execució 
dels nous estabilitzadors de façanes per l’interior de l’edifici, carrer alemanya.60, amb 
un valor estimat del contracte de 485.681,65 € que amb el 21% d’IVA de 101.993,15 €, 
resulta un pressupost base de licitació de 587.674,80 € (IVA inclòs però deduïble).  
 
Tipus de contracte: Obres 
 
Objecte: L’objecte d’aquesta contractació és l’execució de les obres de retirada dels 
actuals estabilitzadors de les façanes protegides del vapor de Ca l’Escardat i 
l’execució dels nous estabilitzadors de façana per l’interior de l’edifici, al carrer 
d’Alemanya 60 cantonada amb el carrer de Ferran Casablancas. A l’interior del recinte 
fabril de Ca l’Escardat existeix una promoció d’habitatges a mig construir. Per suportar 
les façanes durant l’execució de les obres es construïren uns estabilitzadors per 
l’exterior de l’obra. 
 
Durada: està previst un termini d’execució del contracte de 6 mesos. 
 
Procediment de licitació: procediment obert simplificat que regula l’article 159 LSCP, 
atès el valor estimat del contracte i que dels criteris d’adjudicació que preveu el plec 
no n’hi ha cap avaluable mitjançant judici de valor.  
 
Criteris de valoració: Establerts a l’informe tècnic pel qual s’impulsa aquesta 
contractació, en concret en la lletra AA i que a continuació es transcriuen: 
 

Criteris d’adjudicació 
Criteris avaluables mitjançant fórmula  
(SOBRE ÚNIC) 

Fórmula Ponderació 

1. Baixa econòmica  90 
2. Millora de qualitat  10 

 
Classificació: 
 

GRUP SUBGRUP TIPUS 
D’OBRA  CATEGORIA SI

     
NO

 
OBLIGATÒRIA  
ALTERNATIVA

 

CLAS
SIFIC
ACIÓ 

C 
Edificacions 

2 
Estructures de 

fàbrica o formigó 
  Obra civil 1 

 
Solvència Econòmica, financera i tècnica: 
 

SOLVÈNCIA ECONÒMICA I FINANCERA 
Criteri de selecció Mitjà acreditació 

Declaració sobre el volum anual de negocis 
del licitador referit a l’any del major volum de 
negoci dels tres últims conclosos. 
Volum anual de negocis import igual o 
superior:  
728.522,00 € 
 

S’acreditarà mitjançant els comptes anuals aprovats i 
dipositats en el Registre Mercantil, si l’empresari hi 
estigués inscrit; en cas contrari, pels dipositats en el 
registre oficial en què hagi d’estar  inscrit.  
Els empresaris individuals no inscrits en el Registre 
Mercantil acreditaran el volum anual de negocis 
mitjançant els llibres d’inventaris i comptes anuals 
legalitzats pel Registre Mercantil. 
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Ratio mínim entre actius i passius a 
l'exercici de l'últim exercici econòmic per 
al qual estigui vençuda l'obligació 
d'aprovació, d'import:  

 
     Import: ___________ 
 

 

Mitjà addicional. Sempre que no es tracti de 
societats que no puguin presentar compte de 
pèrdues i guanys abreviats, declaració 
conforme el període mitjà de pagament a 
proveidors de l’empresari no superi el límit  
establerts en l’ordre del Ministeri d’Hisenda i 
funció pública que tingui en compte la 
normativa sobre morositat. 

Declaració responsable. 

 
 

SOLVÈNCIA TÈCNICA 
 Criteri de selecció Mitjà acreditació 

 
 
a)
 

Relació de les principals obres o treballs 
realitzats en els últims cinc anys 
corresponents al mateix tipus o naturalesa 
de l’objecte del contracte. 
 
 
 
 

S’acreditarà mitjançant certificats de bona execució 
que han d’indicar l’import, les dates i el lloc 
d’execució de l’obra  i si les obres es van dur a 
terme de forma correcta. Aquests certificats seran 
comunicats directament a l’òrgan de contractació 
per l’autoritat compenent. 
Per determinar la correspondència entre els treballs 
acreditats i els que constitueixen l’objecte del 
contracte s’atendrà a la pertinença al mateix grup o 
subgrup més relevant per al contracte si aquest  
inclou treballs de diferents grups, l’import anual 
acumulat en el any de major execució sigui igual o 
superior al 70 per cent de l’anualitat mitjança del 
contracte. 
 
339.977,16 € 

 
 
b)
 
     

Relació del personal tècnic u organismes 
tècnics, estiguin o no integrats en l’empresa 
dels que es disposi per l’execució del 
contracte. 
En concret es requerirà com mínim, un 
encarregat i un oficial a temps total. 

Declaració responsable acompanyada de la 
documentació acreditativa. 
A més, s’haurà d’adjuntar la documentació 
acreditativa pertinent quan sigui requerit pels 
serveis depenents de l’òrgan de contractació. 

 
c)
 

Titulacions acadèmiques i profesionals de 
l’empresari i del personal directiu de 
l’empresa i, en particular, el personal 
responsable de l’execució del contracte. 

Fotocòpia  de les titulacions acadèmiques i 
profesionals. 

 
d)
 

Indicació de les mesures de gestió 
mediambiental que l’empresari pugui 
aplicar en l’execució del contracte.  

Declaració responsable amb menció  expressa de 
les normes tècniques o especificacions tècniques 
aplicables a l’execució i a la verificació objectiva de 
la correcta aplicació d’aquestes mesures. 

 Indicació de la maquinària, material i equip Declaració responsable acompanyada de la 
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e)

 
 

tècnic del que es disposa per a l’execució 
de les obres. 

documentació justificativa. 

Justificació de l’elecció dels criteris de solvència:  
-Econòmica: En relació a la solvència econòmica, el volum anual de negocis dona una idea de 
l’evolució de l’empresa i de la seva capacitat de satisfer deutes i complir amb les obligacions pactades 
i per tant resulta un criteri de fiabilitat econòmica. S’ha establert un llindar inferior al 150% de VE del 
contracte que s’haurà de satisfer només en l’any de major volum de negocis dels últims tres, entenent 
que aquest criteri és suficient per aconseguir que les empreses licitadores siguin estables i solvents, 
de forma que s’evitin endarreriments en l’execució. 
 
-Tècnica: L’experiència en obres de tipus, naturalesa i import similar demostren la bona pràctica i 
execució de l’empresa licitadora, garantint la qualitat tècnica en l’execució dels treballs que 
desenvolupen i per tant, amb aquest criteri es busca la qualitat en el treball a fi de reduir la 
problemàtica durant l’execució de les obres i el manteniment posterior. 
La correcta execució de les obres segons els paràmetres de projecte ha de ser coordinada per una 
persona que pugui desenvolupar l’obra a un nivell global i de detall, aportant les explicacions o 
solucions que siguin necessàries durant l’execució de tota l’obra. Per aquest motiu, aquest criteri b es 
considera adient per garantir la continuitat de l’obra segons els aspectes recollits en el projecte i reduir 
l’aparició de solucions que no s’ajustin a aquestes condicions per la manca de presència d’un referent 
que pugui donar una resposta en qualsevol moment de l’execució. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
6. Per dur a terme la contractació d’aquesta obra, s’ha elaborat el corresponent 

expedient de contractació, que inclou el Plec de prescripcions tècniques, el plec de 
clàusules administratives particulars i el seu Quadre resum. 
 

7. De conformitat amb l’informe tècnic de 2 de novembre, aquesta contractació no es 
divideix en lots. El motiu que justifica la no divisió en lots del contracte es que, ja que 
la realització independent de les diverses prestacions compreses a l’objecte del 
contracte dificultaria la correcta execució del mateix des del punt de vista tècnic i 
constructiu. Tenint en compte l’organització i seqüències dels treballs relacionats en 
els dos àmbits, interior i exterior, es desaconsella tècnicament la realització dels 
treballs per empreses diferents. Es tracta d’una única intervenció inseparable entre el 
muntatge i el desmuntatge que no es poden dissociar, la construcció dels nous 
estintolaments de la façana per el seu interior i el desmuntatge i enderroc pel seu 
exterior. 
En relació a l’execució del contracte en el termini establert de 6 mesos, és una obra 
que s’ha de realitzar per un únic contractista per les múltiples interferències entre 
aquest nou reforç que s’ha de construir i l’actual reforç que s’ha d’enderrocar 
simultàniament.  
 

8. La cap de Llicències i Disciplina Urbanística ha emès, en data 23 d’octubre de 2023, 
informe tècnic en relació a la sostenibilitat financera d’aquest expedient de 
contractació. 
 

9. La cap de Llicències i Disciplina Urbanística i el coordinador de l’Àrea d’Urbanisme, 
Desenvolupament Sostenible i Seguretat, han emès, en data 24 d’octubre de 2023, 

Indicació alternativa d’acreditació de la solvència tècnica només per empreses de nova creació: 
Criteri de selecció Mitjà acreditació (art. 90.1, lletres b a h) 

Declaració indicant el personal tècnic, 
integrant a l’empresa, dels que es disposi 
per l’execució del contracte. En concret, 
es requerirà que l’encarregat i els oficials 
adscrits a l’obra siguin plantilla de 
l’empresa contractista amb una 
experiència de 2 anys en l’execució 
d’obres de les mateixes característiques a 
l’exigida en el contracte. 

Declaració responsable. A més s’haurà d’adjuntar la 
documentació acreditativa pertinent quan sigui requerida 
pels serveis dependents de l’òrgan de contractació. 
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informe tècnic en relació a la tramitació anticipada de la despesa d’aquest expedient 
de contractació. 
 

10. D’acord amb les dades que figuren a l’informe tècnic i els terminis habituals de 
tramitació administrativa dels expedients de contractació i en compliment de la Circular 
de la Intervenció General 1/2022 relativa a la despesa pluriennal i tramitació 
anticipada, s’estimen les dates que s’indiquen a continuació que, especialment en la 
fase d’aprovació de l’expedient de contractació i inici de la licitació, cal considerar 
provisionals, entre d’altres motius, per l’actual complexitat dels circuits de tramitació, 
les esmenes i correccions que calgui introduir, les dificultats que es puguin produir 
durant la licitació, la disponibilitat i consolidació pressupostaria, a més de les 
incidències que puguin sorgir durant l’execució del contracte. En aquest sentit, aquest 
contracte, està previst que s’adjudiqui el mes de març del 2024. La data d’inici 
d’execució material del contracte estaria prevista pel mes d’abril del 2024. En 
conseqüència la data prevista d’inici d’execució pressupostària seria el mes de maig 
del 2024. Quan a la data final d’execució pressupostària estaria prevista pel mes 
d’octubre del 2024.  
 

11. Aquest expedient està subjecte al règim de fiscalització limitada prèvia d’acord amb 
els articles 19 i 20 del Reglament de Control Intern de l’Ajuntament de Sabadell 
(RCIAS). 

 
 
 
Fonaments de Dret 
  
 
És d’aplicació la normativa següent: 
 
 
a) Els articles 13, 20, 99, 116, 117, 122, 124, 131, 135, 156 a 159 i 235 així com la 

disposició addicional tercera, apartat 2n, 3è i 8è de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, 
de contractes del sector públic (LCSP). 
 

b) L’article 102 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de 
les administracions públiques, en relació amb l’article 93 del Decret 64/2014, de 13 de 
maig, pel qual s’aprova el reglament sobre protecció de la legalitat urbanística. 
 

c) L’article 52 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les 
administracions públiques 

 
d) Article 46 de les Bases d’execució del Pressupost de 2023 de l’Ajuntament de 

Sabadell. 
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e) El Decret de l’Alcaldia núm. 1071/2022, de 9 de febrer, amb les modificacions 

incorporades per Decret núm. 9638/2022, de data 22 de juliol. 
 

f) El Decret de l’Alcaldia núm. 8957/2023, de 20 de juny, de delegació de competències 
a la Junta de Govern Local, publicat al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona el 
28 de juny de 2023. 

 
 
D’aquesta regulació són destacables les següents consideracions jurídiques: 
 
 
1.  L’article 13.1 de la LCSP defineix el contracte d’obres com aquell que té per objecte la 

realització d’una obra, aïllada o conjuntament amb la redacció del projecte o la 
realització d’alguns dels treballs enumerats en l’Annex I de la mateixa llei. 
 

2.  L’article 13.3 de la LCSP disposa que els contractes d’obres es referiran a una obra 
completa, entenent per aquesta la susceptible a ser entregada a l’ús general o al 
servei corresponent i comprendrà tots i cada un dels elements que siguin precisos per 
a la utilització de l’obra. Tanmateix, l’esmentat precepte preveu que podran contractar-
se obres definides mitjançant projectes independents relatius a cada una de les parts 
d’una obra completa, sempre que aquestes siguin susceptibles d’utilització 
independent, en el sentit de l’ús general o del servei. 
 

3.  Els articles 20, 131.2, i 159 de la LCSP, en relació a la tramitació del procediment 
obert simplificat que serà d’aplicació a aquest expedient, en tractar-se d’un contracte 
d’obres el valor estimat del qual és inferior a 2.000.000 € i que dels criteris 
d’adjudicació que preveu el plec no n’hi ha cap avaluable mitjançant judici de valor. 
 

4.  L’alcaldessa, mitjançant Decret núm. 1071/2022, de 9 de febrer, amb les 
modificacions incorporades per Decret núm. 9638/2022, de data 22 de juliol, va 
aprovar un plec tipus per procedir a l’adjudicació de contractes d’obres, mitjançant 
procediment obert simplificat, que és el marc de referència que caldrà utilitzar per 
aprovar els plecs particulars tipus que regeixin l’adjudicació d’aquest contracte, 
adaptats a la LCSP. 
 

5.  Els articles 116 i 117 de la LCSP regulen l’inici i l’aprovació de l’expedient de 
contractació amb caràcter ordinari, així com el contingut d’aquest, que incorporarà en 
tot cas, els plecs de les clàusules que regularan el contracte i el plec de prescripcions 
tècniques, el document justificatiu de l’existència de crèdit, la justificació de l’elecció 
del procediment de licitació, els criteris que es tindran en consideració per adjudicar el 
contracte i el valor estimat del contracte. 
 

6.  L’òrgan de contractació haurà d’aprovar l’expedient, aprovar la despesa i disposar 
l’obertura del procediment d’adjudicació.  
 

7.  Els articles 122 i 124 de la LCSP regulen el contingut dels plecs de clàusules 
administratives particulars i els plecs de prescripcions tècniques particulars. 
 

8.  L’article 159 de la LCSP, estableix les especialitats concretes aplicables a la tramitació 
del procediment obert simplificat. 
 

9.  Els articles 156 a 158 de la LCSP contenen les normes generals aplicables al 
procediment obert, d’aplicació al procediment obert simplificat en aquelles qüestions 
que no prevegi l’article 159 de la LCSP. 
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10. L’article 135 de la LCSP regula la publicació oficial dels procediments per a la licitació 
dels contractes, i en aquest sentit estableix que els procediments oberts no subjectes 
a regulació harmonitzada seran objecte de publicació al perfil del contractant. 
 

11. L’article 99.3 de la LCSP, estableix l’obligatorietat de dividir la realització independent 
de cada una de les parts del contracte mitjançant lots, sempre que la naturalesa o 
objecte del contracte ho permetin. No obstant això, l’òrgan de contractació pot no 
dividir en lots l’objecte del contracte quan hi hagi motius vàlids, que s’han de justificar 
degudament en l’expedient 
 

12. L’article 102 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de 
les administracions públiques on es regula l’execució subsidiària en relació a l’article 
93 del Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s’aprova el reglament sobre protecció 
de la legalitat urbanística estableix que efectuada l’advertència prèvia i transcorregut el 
termini d’execució voluntària de les ordres d’execució, l’òrgan competent en pot 
ordenar l’execució forçosa, respectant el principi de proporcionalitat, pels mitjans 
d’execució subsidiària, a càrrec de la persona obligada, o multa coercitiva. 
 

13. L’article 52 de la LPACAP regula la convalidació dels actes anul·lables, entenent per 
convalidació l’operació en virtut de la qual l’Administració esmena un acte invàlid, 
dictant-ne un de nou que corregeix o repara els vicis de l’anterior. En aquest cas, l’acte 
a convalidar és el Decret núm. 13489/2023, de 6 d’octubre, que aprovava el Projecte 
tècnic revisat per la retirada dels actuals estabilitzadors de les façanes protegides del 
vapor de ca l’escardat i execució dels nous estabilitzadors de façanes per l’interior de 
l’edifici, carrer alemanya.60, adoptat pel tinent d’alcaldessa de l’Àrea d’Urbanisme, 
Desenvolupament Sostenible i Seguretat. D’acord amb l’apartat tercer de l’esmentat 
article, quan el vici consistís en incompetència no determinant de nul·litat, la 
convalidació podrà realitzar-se per l’òrgan competent quan sigui superior jeràrquic del 
que va dictar l’acte viciat. 

 
14. La disposició addicional tercera, en el seu apartat 2n, de la LCSP així com l’article 46 

de les Bases d’execució del pressupost de 2023, disposen que es podran tramitar 
anticipadament els contractes, l’execució material dels quals hagi de començar en 
l’exercici següent, sotmetent l’adjudicació a la condició suspensiva de l’efectiva 
consolidació dels recursos que han de finançar el contracte corresponent. 
 

15. La disposició addicional tercera, en el seu apartat 3è, referent al compliment per 
l’Entitat local dels principis d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.  
 

16. La disposició addicional tercera, en el seu apartat 8è, de la LCSP, preveu la necessitat 
que el Secretari emeti informe preceptiu en relació, entre altres assumptes, a 
l’aprovació d’expedients de contractació.  
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17. D’acord amb el Decret de l’Alcaldia núm. 8957/2023, de 20 de juny, l’alcaldessa 
delega a la Junta de Govern Local determinades atribucions en matèria de 
contractació, entre les quals, la contractació de les obres, quan el seu valor estimat 
sigui superior a 140.000 euros i no superin el 10% de recursos ordinaris del 
pressupost ni, en tot cas, la quantia de sis milions d’euros, inclosos els de caràcter 
plurianual quan la seva durada no sigui superior a quatre anys, incloses les eventuals 
pròrrogues, sempre que l’import acumulat de totes les seves anualitats no superi ni el 
percentatge indicat, referit als recursos ordinaris del pressupost del primer exercici, ni 
la quantia assenyalada. 

 
 
 
  
Conclusions 
 
Per tot l’exposat als antecedents precedents i la normativa aplicable, informo 
favorablement a l’aprovació de l’expedient de contractació del Contracte d’obres, per 
execució subsidiària, de la retirada dels actuals estabilitzadors de les façanes 
protegides del vapor de ca l’escardat i execució dels nous estabilitzadors de 
façanes per l’interior de l’edifici, carrer alemanya.60 mitjançant procediment obert 
simplificat que està regulat a l’article 159 LSCP, en tant que s’ajusta al règim jurídic 
aplicable, sens perjudici de l’informe preceptiu que hagi d’emetre la Secretaria General 
d’aquest Ajuntament exigit per la Disposició addicional tercera, apartat 8 de la LCSP. 
 
 
 
Sabadell, a la data de la signatura electrònica.
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