
 

CONTRACTE D’OBRES 
PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT  

 
QUADRE RESUM DE CARACTERÍSTIQUES DEL CONTRACTE “FASE 1: 
CONSOLIDACIÓ ESTRUCTURAL, ESTANQUEÏTAT I CONSERVACIÓ DEL CENTRE 
AVANÇAT DE FORMACIÓ PER A LA TRANSICIÓ DIGITAL CTTD A SABADELL.” 
 

Tramitació ordinària
       Tramitació urgent

 
ANNEX 1. QUADRE RESUM 

A.- PODER ADJUDICADOR  
ADMINISTRACIÓ CONTRACTANT: AJUNTAMENT DE SABADELL  
ÒRGAN DE CONTRACTACIÓ: JUNTA DE GOVERN LOCAL 
SERVEI GESTOR: Servei d’Obres d’Edificis i Béns Municipals 
Adreça de l’òrgan de contractació: Carrer del Sol, 1. 6ª planta, 08201 Sabadell 
Telèfon: 937453189 Fax: ---- 
Adreça de correu electrònic del servei gestor: obmcontractacio@ajsabadell.cat 

 
B.- PROJECTE D’OBRES 
Redactor del projecte: Empresa JULIÀ ARQUITECTES ASSOCIATS, SL, amb NIF B64414816 
Data d’aprovació del projecte: 
Acord de Junta de Govern Local 
de data 2 d’octubre de 2023. 
L’aprovació inicial es va publicar 
en data 13 d’octubre de 2023 al 
BOPB i al tauler d’anuncis de 
l’Ajuntament i estarà en exposició 
pública fins el 27 de novembre de 
2023. 

Data de supervisió projecte: 
En data 21 de setembre de2023, 
l’Oficina de Supervisió de Projectes, 
del Servei de Planificació i Projectes 
de Ciutat de l’àrea de Presidència i 
Drets Socials, ha emès l’informe 
tècnic favorable 

Data de replantejament del 
projecte: 10 d’octubre de 
2023. 
 

 
C.- CONSULTES PRELIMINARS DEL MERCAT (Clàusula 4) 
Consultes preliminars del mercat:    

SI
           

NO
 

Data publicació al perfil del contractant: 

Informació sol·licitada: 

Empresa CIF Concepte 

   
 
D.- OBJECTE DEL CONTRACTE I CONCRECIÓ DEL RÈGIM JURÍDIC (Clàusules 1 i 5) 
Descripció: 
L’objecte d’aquesta contractació és dur a terme les actuacions incloses en el projecte de referència. 
L’objecte del projecte és la consolidació estructural i estanqueïtat del nivell superior de la Nau E 
del conjunt de Sallares Deu i la urbanització de la zona d’accés a aquesta nau. 
La localització de l’actuació correspon al carrer de Cellers, núm. 69 i de Jacint Verdaguer, núm. 51 de 
Sabadell. 
 
Les actuacions a dur a terme suposen la rehabilitació integral de l’edifici pel que fa a: 
 
1_Millora de l’envolvent tèrmic de l’edifici:  
Es procedirà a treballs previs i enderrocs necessaris per a la rehabilitació. 
Les façanes del conjunt es repararan i consolidaran, restituint els volums perduts i maons meteoritzats. 
La consolidació estructural es basarà en el desmuntatge dels trams de façana afectats mitjançant 
l’extracció de maons, el cosit d’esquerdes mitjançant grapes d’acer inoxidable, i la reposició amb morter 
de calç dels maons manuals d’iguals característiques als existents.  
Les cobertes de les naus a dues aigües estan formades per una coberta lleugera amb acabat de teula 
àrab. Aquesta estarà formada per l’acabat de teula àrab de recuperació muntada sobre doble rastellat 
de fusta. Entremig del rastellat s’hi col·locarà una làmina impermeable transpirable amb capa exterior de 
fibra de polipropilè i interior amb film de polipropilè microperforat reforçat amb malla de polietilè. 
El conjunt es muntarà sobre panells sandvitx de fusta. 



 

Es proposa la substitució de la totalitat de les fusteries per unes noves d’alumini amb trencament de 
pont tèrmic. 
2_ Millora de la sostenibilitat: 
Millora del sistema de sanejament de l’edifici. 
3_Millora de l’accessibilitat: 
Actuacions destinades a una accessibilitat universal a l’edifici. 
4_Conservació de l’edifici 
Rehabilitació i reforç estructural 
Contracte mixt:    

SI
           

NO
        

Tipologia de contracte mixt:  
 
Codi CPV:  45210000-2 Descripció CPV: Treballs de construcció d’immobles 
Codi NUTS: ES511 

 
Aquest contracte es finança amb el Fons Europeu de Recuperació Next Generation de la Unió Europea 
de conformitat amb el Pla de Recuperació, Transformació y Resiliència (PRTR), i el Programa de 
Impulso a la Rehabilitación de Edificios Públicos (PIREP)  i li és d’aplicació el Reial Decret-Llei 
36/2020, de 30 de desembre, pel qual s’aproven mesures urgents per a la modernització de 
l’Administració Pública i per a l’execució del Pla de Recuperació, Transformació y Resiliència i per 
l’Ordre HFP/1030/2021, de 29 de setembre, per la qual es configura el sistema de gestió del Pla de 
Recuperació, Transformació y Resiliència, per l’Ordre HFP/1030/2021, de 29 de setembre, per la que 
s’estableix el procediment i format de la informació a proporcionar per les Entitats del Sector Públic 
Estatal, Autonòmic i Local per al seguiment del compliment de fites i objectius i d’execució 
pressupostària i comptable de les mesures dels components del Pla de Recuperació, Transformació i 
per l’Ordre TMA/178/2022, de 28 de febrer, per la qual s’aproven les bases reguladores de la concessió 
d’ajudes per a la rehabilitació d’edificis de titularitat pública i la convocatòria per a la presentació de 
sol·licituds pel procediment de concurrència competitiva en el marc del Pla de Recuperació, 
Transformació i Resiliència. Així mateix, li és d’aplicació el Pla de Mesures Antifrau 2022-2026 de 
l’Ajuntament de Sabadell aprovat pel Ple Municipal en sessió de l’1 de març de 2022. 
 
Els licitadors, pel sol fet de presentar oferta, resten subjectes als controls de la Comissió Europea, 
l’Oficina de Lluita Antifrau, el Tribunal de Comptes Europeu i a la Fiscalia Europea i al dret d’aquests 
òrgans a l’accés a la informació sobre el contracte. 
 
 
E.- NECESSITATS I FINALITATS DEL CONTRACTE (Clàusula 6) 
Necessitats administratives del contracte: 
El projecte del CTTD consisteix en la rehabilitació de la nau E de Sallares Deu a Sabadell, dirigit a la 
Formació, la Capacitació i l’Impuls de les noves Tecnologies per a la Transició Digital. Sabadell, 
conscient de la necessitat d’adaptació social e industrial a la revolució digital, proposa la mobilització de 
recursos cap aquest projecte atenent l’impacte de la pandèmia de la COVID a tots nivells. Es tracta d’un 
projecte amb solidesa, ja que Sabadell lidera actualment projectes de formació, especialització i 
competitivitat ocupacionals i formatius des de fa més de 30 anys. 
Segons resolució definitiva de la Secretaria General de Agenda Urbana y Vivienda del Ministerio de 
Transportes, Movilidad y Agenda urbana, aquest projecte disposa d’ajut en la Línia 2 i en el marc del Pla 
de Recuperació, Transformació i Resiliència. 
L’objecte del projecte proposa la rehabilitació i consolidació de l’edifici actualment en desús, pel seu ús 
posterior. 
Aquest projecte ha rebut subvenció dins del marc del PROGRAMA DE IMPULSO A LA 
REHABILITACION DE EDIFICIOS PÚBLICOS (PIREP) PARA ENTIDADES LOCALES.  
L’objecte de l’actuació encaixa a la Línia 2 com a intervenció encaminada a la rehabilitació d’edificis la 
titularitat dels quals correspon a Entitats Locals i han de ser destinats a un ús públic. 
Les actuacions principals objecte de finançament han estat les del següent tipus: actuacions 
encaminades a la millora de la eficiència energètica, les destinades a millorar la sostenibilitat ambiental, 
les orientades a millorar l’accessibilitat, les que milloren la habitabilitat i les encaminades a la millora en 
la conservació dels edificis. 
Indicació resumida de les consideracions socials, mediambientals o d’innovació del contracte: 
Socials: Garantir la seguretat i la protecció de la salut en el lloc de treball i el compliment dels convenis 
col·lectius sectorials i territorials aplicables. Així com vetllar per les oportunitats d’ocupació. 
Mediambientals: En aquest aspecte, es pretén garantir una gestió ambiental sostenible dels recursos; 
concretament de l’energia elèctrica, amb la instal·lació de plaques fotovoltaiques per al consum tant de 
la climatització com de l’electricitat i il·luminació. 

 



 

 
 
 
 
F.- DIVISIÓ EN LOTS (Clàusula 7) 
Possibilitat de licitar per lots:              

SI
           

NO
 

Justificació de la inconveniència de la divisió per lots:  
Els motius vàlids que justifiquen la no divisió en lots del contracte és que el risc per a l’execució correcta 
del contracte procedeixi de la naturalesa del seu objecte, en implicar la necessitat de coordinar 
l’execució de les diferents prestacions, qüestió que es podria veure impossibilitada per la seva divisió en 
lots i l’execució per una pluralitat de contractistes diferents. En aquest sentit, l’execució de l’obra de 
rehabilitació inclou intervencions en l’estructura existent i solucions constructives que presumiblement 
caldrà ajustar en el curs de l’execució, d’acord amb els imprevistos que puguin sorgir i que són habituals 
quan s’intervé sobre un edifici existent. La necessitat de coordinar als diferents contractistes per als lots 
podria comportar greument el risc de soscavar l’execució adequada del contracte. A més, en el supòsit 
que aquí ens ocupa amb la licitació conjunta del contracte sense divisió en lots, el que es pretén es 
dotar d’una major eficiència, coordinació dels treballs i optimització de recursos energètics; i, a més, 
l’aprofitament d’economies d’escala que no s’aconseguiria en cas de fraccionament del seu objecte en 
diferents lots. 

LOT 1  CPV  
 

LOT 2 
  CPV  

Limitació del número de lots als que es poden presentar oferta:  
Justificació de l’elecció anterior (en cas de limitació): 
Limitació del  número de  lots que es poden adjudicar a un mateix licitador:  
Justificació  de l’elecció anterior (en cas de limitació): 
Criteris d’aplicació si es sobrepassa la limitació dels lots a adjudicar: 
1.  
S’admet la reserva de lots:         

SI
           

NO
 

Lot/s reservat /s a Centres Especials de Treball: 
Lot/s reservat/s a Empreses de inserció: 
S’admeten ofertes integradores:   

SI
           

NO
 

Condicions i combinació de lots:  
 
 
G.- ADMISSIÓ DE VARIANTS (Clàusula 8) 
Admissió:        

SI
           

NO  
Elements: 

Condicions: 
 
 
H.- PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ (Clàusula 9) 

Import 
 

Tipus  d’IVA aplicable: 21 % 
Import  IVA 

Pressupost de licitació 
( IVA inclòs) 

 

727.888,32 € 152.856,55 € 880.744,87 € 

 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
I.- VALOR ESTIMAT (Clàusula 10) 
 
Total valor estimat del contracte: 
Pressupost base de licitació (sense IVA) 727.888,32 € 
Import de les modificacions previstes amb cost econòmic (sense IVA)  0,00 € 
Import de les eventuals pròrrogues (sense IVA)  0,00 € 
Import altres conceptes (sense IVA) 0,00 € 
Total del valor estimat 727.888,32 € 
Mètode de càlcul: El projecte aplica els preus dels materials i de les unitats d’obra del Banc de Preus de 
l'Institut de Tecnologia de la Construcció de Catalunya (ITEC) BDEC 2023-06, àmbit de preus i plecs de 
Catalunya; segons el volum d’obres tipus PEM 1,710M d’euros d’Edificació, de Rehabilitació, 
d’Urbanització amb cost directe (mà d’obra, materials, maquinària i despeses auxiliars), realitzat amb els 
costos de mà d’obra, maquinària i materials de mercat, essent el coeficient de despeses indirectes del 
0% i auxiliars de l’1,5 al 3,5%. 

 
J.- FORMA DE DETERMINAR EL PREU (Clàusula 11) 
Detall modalitats: Preu alçat. 
S’admet variació de preus per objectius:             

SI
           

NO
 

En cas afirmatiu, supòsits de variacions i regles per a la seva determinació: 
 
 
K.- FINANÇAMENT PRESSUPOSTARI, ANUALITATS I FACTURACIÓ (Clàusules 12 i 14) 
 

Ajuntament de Sabadell 24,06 % 211.875,74 € 

Fons Europeu de Recuperació Next Generation EU 
(Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència) 75,94 % 668.869,13 € 

Tramitació anticipada                                               Contracte pluriennal: 
SI

           
NO

                                             
SI

           
NO

 
Exercici Aplicació 

pressupostària  
Projecte 

pressupostari 
Núm. apunt 

previ Núm. referència Total (IVA 
inclòs) 

2024 510 2410 63303 2023/2/NGEU/16 920239001889  880.744,87 € 
Forma de pagament: Certificacions mensuals 
El contractista en la/les factura/factures que emeti hi haurà d’incorporar, com a dada indispensable, el 
número d’operació comptable definitiva, la qual li serà notificada per part del centre gestor corresponent, 
una vegada comptabilitzada la proposta de despesa. 

Òrgan de contractació  JUNTA DE GOVERN 
LOCAL 

CODI DIR 3 LO1081878 

Òrgan en matèria de 
comptabilitat 

INTERVENCIÓ GENERAL CODI DIR 3 LO1081878 

Destinatari de la prestació 
(unitat tramitadora) 

OBRES D’EDIFICIS I 
BÉNS MUNICIPALS 

CODI DIR 3 LA0021877 
UH - Urbanisme 

 
Aquest contracte es finança amb el Fons Europeu de Recuperació Next Generation de la Unió Europea 
de conformitat amb el Pla de Recuperació, Transformació y Resiliència (PRTR) i el Programa de 
Impulso a la Rehabilitación de Edificios Públicos (PIREP) de concessió d’ajudes a entitats locals 
per a la rehabilitació d’edificis de titularitat pública, en la convocatòria aprovada per l’Ordre 
TMA/178/2022, de 28 de febrer, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència. 
 
 
L.- DURADA DEL CONTRACTE(Clàusula 13)    
Termini: 7 mesos 
L’empresa adjudicatària haurà de realitzar el projecte “As-built” en un termini de temps no més enllà de 
l’aprovació de la liquidació econòmica de les obres. 



 

Inici previst de les obres:  
L’endemà de l’acta de comprovació del replanteig. No obstant això i pels motius que es justifiquin en 
aquesta acta, les obres podran començar en la data en què en aquesta s’indiqui. 
Terminis parcials d’execució:    

SI
           

NO
 

Indicació terminis parcials: 
 
M.- OPERACIONS PREPARATÒRIES (Clàusula 14) 
 

SI
           

NO
 

 
N.-  REVISIÓ DE PREUS (Clàusula 15) 
  

SI
       

NO
 

 

Fórmula: 

 
O.- SUBROGACIÓ EN CONTRACTES DE TREBALL (Clàusula 16 ) 
Obligació de subrogar-se en contractes de treball :        

SI
           

NO
 

Norma legal, conveni col·lectiu o acord de negociació col·lectiva del que deriva l’obligació: 
 
 
Annex del plec de clàusules administratives particulars on consta la informació sobre el personal a 
subrogar, de conformitat amb l’article 130 de la LCSP: 
 
- Annex ____ 
 

 
 
P.- ALTRES OBLIGACIONS (Clàusula 16) 
1. L’adjudicatari, dins del termini màxim de quinze dies hàbils, a comptar des de l’endemà de la 

notificació de l’adjudicació i de conformitat amb el que disposa l’article 8.2 de l’Ordre  
HFP/1030/2020 de 29 de setembre, resta obligat a aportar degudament cumplimentat els annexos 
del PCAP que tot seguit s’indiquen:  
- L’Annex 8-B  referit a l’acceptació de cessió i tractament de dades entre les Administracions 

publiques implicades en relació amb l’execució d’actuació incloses en el Pla de Recuperació, 
Transformació i Resiliència (PRTR). 

- L’Annex 8-C Declaració responsable relativa al compliment i el compromis de respectar els 
principis transversals establerts en el PRTR en l’execució de les actuacions incloses en aquest 
Pla que ha de dur a terme i que inclou també el de respectar el principi de no causar perjudici 
significatiu (principi Do No Significant Harm-DNSH). (Annex 8-C). 

- L’Annex 8-D referit a la identificació i informació tant de l’adjudictari com dels subcontractistes, 
si fos el cas, inclosa la relativa a la titular real del beneficiari final dels fondos que estableix 
l’article 10 de l’Ordre HFP/1031/2020, de 29 de setembre, a més d’acreditar la inscripció en el 
Cens d’empresaris, professional i retenedors de l’AEAT (RELI o model 036 o 037) de l’activitat 
objecte de contracte amb anterioritat a la data de presentació de l’oferta en el present 
procediment de licitació. 

2. L’adjudicatari haurà de complir amb les obligacions de comunicació, encapçalament i logots que 
recull l’article 9 de l’Ordre  HFP/1030/2020, de 29 de setembre, inclòs el cartell temporal i 
permanent indicatiu de l’actuació finançada, el cost del qual serà per compte i càrrec seu. 

3. L’adjudicatari haurà de complir les normes sobre conservació de la documentació d’acord amb 
l’article 132 del Reglament 2018/1046 del Parlament Europeu i del Consell de 18 de juliol de 2018. 

4. L’adjudicatari estarà obligat a presentar les certificacions mensuals d’obra per capítols classificats 
segons l’Ordre TMA/178/2022 d’acord amb els tipus d’actuacions objecte de finançament: 
Actuacions tipus A, B, C, D i E que correspongui, a efectes de justificació de la subvenció. 

5. L’adjudicatari, en cas de canvi de subcontractista o incorporació de nous inicialment no previstos,  
haurà d’actualitzar les declaracions esmentada en l’apartat 1 anterior respecte d’aquests nous 
subscontractistes. 



 

6. Implantació a l’obra: L’empresa adjudicatària haurà de garantir el compliment efectiu de les 
mesures incloses en tota la documentació del projecte i els seus documents complementaris, dels 
seus treballadors, de les empreses subcontractades i dels treballadors autònoms que utilitzi. 
Així mateix, disposarà dels serveis necessaris per als treballadors, zona de taller i 
d’emmagatzematge de materials i maquinària.  
Aniran a càrrec del contractista les despeses generades per l’ocupació d’oficina i/o altres mòduls 
provisionals, taller o dipòsit de maquinaria i materials per al correcte desenvolupament de l’obra, la 
neteja i evacuació de deixalles. 

7. Serveis provisionals: El contractista haurà de preveure i assumir el cost de muntatge, contractació, 
conservació i retirada de les instal·lacions per el subministrament d’aigua, energia elèctrica o altres 
provisionals necessàries per a l’execució de les obres, així com les despeses de consum que se’n 
derivin 

8. Magatzem i aplec de material: El contractista haurà d’instal·lar a l’obra i al seu càrrec, els 
magatzems que calgui per tal d’assegurar la conservació dels materials, i per tal d’evitar la seva 
destrucció o deteriorament, complint les instruccions que a tal efecte rebi de la direcció. Igual criteri 
regirà en els magatzems que pugui establir pel seu compte. 
A mida que es realitzin els treballs, el contractista haurà de procedir, pel seu compte, a la neteja de 
l'obra i a la retirada dels materials disseminats a tota la zona i que no hi facin servei o tinguin 
emprament en l’obra.  
Quan el contractista ocupi temporalment edificis o d’altres béns immobles de l’administració 
municipal tindrà l’obligació de conservar-los i reparar-los, en el cas de deteriorament, per a fer-ne el 
lliurament, abans de la recepció de l’obra, en perfecte estat de conservació, sense dret a cap 
indemnització per això ni per les millores eventualment realitzades en els elements utilitzats. 
Aniran a càrrec del contractista les despeses de protecció d’aplecs, així com la restitució, reposició 
o correcció de les zones de préstecs o aplecs. 

9. Senyalització i protecció de l’obra: Abans de l’inici de les obres el contractista haurà de procedir a la 
senyalització de la zona d’obres mitjançant elements adequats en cada cas i amb rètols que 
adverteixin de la prohibició d’accés públic a la zona. Quan s’hagi de mantenir trànsit per la zona 
d’obres, es senyalitzaran i protegiran convenientment els itineraris i s’hi indicaran les restriccions 
que procedeixin en cada cas. 
El contractista està obligat a instal·lar els senyals precisos per indicar l'accés a l'obra, així com per 
qualsevol alteració en el trànsit general motivat per les obres amb indicació de possibles 
desviaments, punts perillosos, etc., tant en les pròpies obres com en la zona d’influència. La 
senyalització de punts especialment perillosos que afectin el trànsit, general o restringit, haurà de 
disposar d’enllumenat durant les hores nocturnes i sempre que el director de les obres i/o 
coordinador de seguretat i salut així ho ordeni. 
Quan existeixin zones o punts especialment perillosos situats dins de la zona no accessible al 
trànsit, però amb possibilitats raonables d’accés eventual, tant per part de persones com de 
vehicles, es protegiran de la mateixa manera com si afectessin el trànsit general. 
El contractista serà responsable del correcte compliment de tot allò que s’ha exposat. El director de 
les obres podrà ordenar la instal·lació de senyals complementaris o modificacions dels que hagi 
instal·lat.  
Les despeses que origini la senyalització i proteccions descrites, s’abonaran en la manera que 
s’estableixin en el projecte d’obres base del contracte o, si s’escau, Pla de seguretat i salut en el 
treball. En el seu defecte seran per compte del contractista. Així mateix, seran per compte del 
contractista les depeses de protecció de la mateixa obra contra tot deteriorament, dany o incendi. 

10. Rètol/s indicatiu/s de l’obra: L’empresa adjudicatària està obligada a assumir, de forma exclusiva, 
les despeses de construcció i col·locació del cartell indicatiu de l’obra, en un lloc visible des de 
l’exterior. En el cartell hi haurà de constar, com a mínim, el logotip de l’Ajuntament, el títol de l’obra i 
el seu pressupost, el tècnic director facultatiu i els que integren la Direcció, el nom del contractista, 
la data d’inici i la prevista de finalització. Les dimensions aproximades del cartell seran de 
150x150cm. Així mateix, cal instal·lar aquell(s) cartell(s), quan l'obra sigui subvencionada per una 
altra institució o administració pública, que exigeixi la respectiva normativa per la qual es reguli la 
concessió d'aquelles, i tindrà els textos i les dimensions que aquesta estableixi 

11. Aportació d’equip i maquinària: El contractista queda obligat a aportar a les obres l'equip de 
maquinària i mitjans auxiliars que calguin per a la bona execució d'aquelles en el termini estipulat. 
Aquest equip també inclourà el tancament i la protecció de l'obra, així com les connexions de 
serveis provisionals que siguin necessàries per a la bona execució d'aquella en els terminis parcials 
i totals convinguts en el contracte i/o fixats pel Programa de treball 



 

12. Assajos, anàlisis i proves dels materials i unitats d'obra: La direcció pot ordenar que es realitzin els 
assaigs, anàlisis i proves de materials i unitats d'obra que en cada cas resultin pertinents, tant 
durant l’execució de les obres com després de la seva terminació a efectes de recepció, i determi-
nar el numero, la forma, les dimensions i d'altres característiques que hagin de reunir els esmentats 
assajos, anàlisis i proves, en el cas que no existeixi disposició general a l'efecte ni vinguin 
determinats en el Plec de prescripcions tècniques del Projecte.  
L’aprovació de la Certificació Final d’Obra, restarà condicionada a tenir la totalitat del pla de control 
de qualitat (certificats i assaigs) definit al llarg de l’obra. Arribat aquest cas, per tant, no es procedirà 
a aquesta aprovació i això no generarà cap dret a favor del contractista, en concepte d’interessos 
de demora o altres perjudicis. 
El cost que ha d’assumir el contractista en la realització d’assajos i control de qualitat s’eleva fins el 
1,50 % de l’import del PEC, segons figura en projecte.   

13. Gestió de residus 
El contractista haurà d’aportar abans d’iniciar les obres, el document acreditatiu o contracte amb 
l’empresa que gestionarà els residus derivats de l’obra, tant de runa, terres o altres. 

14. Acta notarial: En cas que la Propietat i/o la Direcció Facultativa cregui necessari, abans del inici de 
les obres, realitzar una acta notarial de l’estat dels edificis veïns a l’obra, aquesta anirà a càrrec del 
contractista 

15. Plànols as-built d’instal·lacions i infraestructures soterrades o no vistes abans de tapar: Per tal de 
garantir que les parts no vistes o soterrades de l’obra (qualsevol servei, instal·lacions, etc.) quedin 
reflectides amb exactitud en el document as-built final d’obra, es demanarà que el contractista lliuri 
els plànols d’obra executada abans que siguin tapades o cobertes 

16. Documentació final d’obra: El contractista encarregat de l’execució de l’obra haurà de facilitar a 
l’ajuntament el document “As-built” de l’obra executada i també qualsevol document necessari per a 
la verificació geomètrica i de les qualitats posades en obra de tots els elements que formen part de 
l’obra. Els documents “as-built” es lliuraran en format editable (arxius *.dwg o *.dgn, *.doc). 
L’empresa adjudicatària té l’obligació d’incorporar a l’”as-built” de fi d’obra tota la informació tècnica 
actualitzada de les instal·lacions i aquella relativa als equips instal·lats. S’inclourà: projectes de les 
instal·lacions, esquemes de principi, plànols, inventaris d’equips, catàlegs, fitxes de característiques 
tècniques dels equips, instruccions de servei especificades per fabricants i/o instal·ladors, certificats 
de conformitat, documents de legalització del EIC (certificats d’instal·lació i contracte de manteniment 
preceptiu) i de la resta d’instal·lacions. 

 
Q.- OBLIGACIONS ESSENCIALS DEL CONTRACTE (Clàusula 17)  
 
1. Aportar degudament complimentat dins del termini màxim de quinze dies hàbils, a comptar des de 

l’endemà de la notificació de l’adjudicació, la Declaració d’Absència de Conflicte d’Interessos (DACI) 
que com Annex 8-A forma part del PCAP, referida tant al propi adjudicatari (Annex 8-A1) com a 
cadascun dels subcontractistes (Annex 8-A2) que tingui previst. Respecte dels nous subconstracties 
per substitució o nova incorporació, aquest Annex s’haurà de aportar quinze dies hàbils abans 
d’iniciar-se la seva participació en l’execució de l’objecte del contracte. 

2. Les propostes presentades per l’empresa relatives al procés d’execució dels treballs, seran 
vinculants i obligacions essencials, sense perjudici de les decisions de la propietat i la direcció de 
l’obra. 

3. En el marc de les condicions i termes que estableix la concessió de la subvenció atorgada per a 
l’execució d’aquesta obra i en el cas que així li ho demani l’Ajuntament:  

 l’empresa adjudicatària haurà d’acreditar totes les despeses mitjançant factures i demés 
documents de valor probatori equivalent amb validesa en el tràfic jurídic mercantil o amb 
eficàcia administrativa, en els termes establerts reglamentàriament.  

 l’empresa haurà de presentar justificants de despesa i pagaments bancaris de pagament 
de les actuacions  

 l’empresa presentarà la documentació justificativa de les despeses que haurà de permetre 
la traçabilitat de totes les transaccions relacionats. 

 L’empresa identificarà de contractistes i subcontractistes i la seva acreditació de la  
inscripció en el cens d’empresaris, professionals i retenidors de l’Agencia Estatal 
d’administració Tributaria o en el cens equivalent de l’administració tributaria Foral en el 
cas de desenvolupar activitat econòmica i cessió de dades del contractista. 

4. Durant la jornada laboral estarà sempre un recurs preventiu a l’obra. 
5. El personal propi adscrit a l’obra objecte del contracte ha de ser com a mínim un cap d’obra i un 

encarregat. 
 
 



 

R.- CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE (Clàusula 18) 
 
1. Es requerirà, com a Cap d’obra, un tècnic/a mitjà o tècnic/a superior en arquitectura o enginyeria amb 

dedicació a l’obra.  
Aquest/a tècnic/a haurà d’acreditar haver exercit les funcions de cap d’obra en la construcció i/o 
rehabilitació d’UNA (1) obra executada d’edifici d’equipament públic o privat en els darrers 5 anys i 
per un import mínim de 500.000,00 € (IVA no inclòs). 
L’obra efectuada s’acreditarà mitjançant certificat expedit o visat per l’òrgan competent, quan el 
destinatari sigui una entitat del sector públic i quan el destinatari sigui un subjecte privat, mitjançant 
un certificat expedit per aquest; o, en qualsevol cas, per una declaració de l’empresari 
acompanyada dels documents que acreditin la realització de la prestació. 
Caldrà indicar el seu import, dates i lloc d’execució i s’haurà de precisar si es va dur a terme 
segons les regles per les quals es regeix la professió i van portar normalment a bon terme. 
Aportar fotocòpia de la titulació acadèmiques i profesionals. 

2. Es requerirà un Encarregat/da amb dedicació completa a l’obra. 
Aquest/a encarregat/da haurà d’acreditar haver exercit les funcions d’encarregat/da en la 
construcció i/o rehabilitació de DUES (2) obres executades d’edificis d’equipament públic o privat en 
els darrers 5 anys i per un import mínim de 300.000,00 € (IVA no inclòs). 
Les obres efectuades s’acreditaran mitjançant certificat expedit o visat per l’òrgan competent, quan 
el destinatari sigui una entitat del sector públic i quan el destinatari sigui un subjecte privat, 
mitjançant un certificat expedit per aquest; o, en qualsevol cas, per una declaració de l’empresari 
acompanyada dels documents que acreditin la realització de la prestació. 
Caldrà indicar el seu import, dates i lloc d’execució i s’haurà de precisar si es va dur a terme segons 
les regles per les quals es regeix la professió i van portar normalment a bon terme. 

3. El contractista està obligat a minimitzar la generació de residus; i, aquests que es produeixin es 
separaran per traslladar al gestor autoritzat o es reutilitzaran aquells que mantinguin les 
característiques tècniques necessàries pel seu reaprofitament dins de l’obra. En aquest sentit, el 
contractista presentarà un certificat o declaració responsable on s’exposin les actuacions 
realitzades, especificant el material sobrant (en cas d’haver-n’hi) i el tractament que se li ha donat. 
Aquest certificat s’haurà de presentar prèviament a l’aprovació de la liquidació.  

4. El cost que ha d’assumir el contractista en la realització d’assajos i control de qualitat s’eleva fins el 
1,5% del PEC 

 
 
S.- SUBCONTRATACIÓ (Clàusula 19) 
Admissió subcontractació de la realització parcial de la prestació:        

SI
           

NO
 

  
Parts del contracte en les quals no és permesa la subcontractació per tractar-se de tasques crítiques 
que ha de realitzar el contractista principal:  
Les funcions pròpies del cap d’obra, com vetllar per la correcta execució de l’obra, planificar, dirigir i 
coordinar els proveïdors, subcontractistes i treballadors de l’obra, organitzar i definir la implantació de 
l’obra, realitzar els mesuraments del treballs, portar un control detallat del cost de l’obra i participar en 
les visites d’obra en representació de l’empresa, entre d’altres. 
Les funcions pròpies de l’encarregat, com la transmissió de la informació tècnica entre el/la cap d'obra i 
els/les diferents capatassos/as i operaris/àries que s'ocupen de l'execució dels diversos treballs de 
construcció, organitzar els equips de treball, estudiar la viabilitat de l'execució i vetllar per l'acompliment 
de les condicions tècniques corresponents i del planning previst; així planificar i organitzar els diferents 
treballs i coordinar les intervencions dels diversos professionals i industrials que participen en el procés 
constructiu. 
Admissió pagament directe a subcontractistes             

SI
           

NO
 

 
T.- PENALITATS (Clàusula 21 ) 

Incompliment Graduació 
(lleu/greu) 

Penalitat 

1 La inobservança de requisits d’ordre 
formal establerts en el present Plec i en 
les disposicions d’aplicació. 

Lleu Es sancionarà amb advertència i 
amonestació, quan sigui la primera 
vegada, i multes fins a l’1% del preu del 
contracte (IVA exclòs). 

2 La falta de diligència deguda als 
requeriments efectuats, d’acord amb les 
disposicions d’aplicació, sense que 

Lleu Es sancionarà amb advertència i 
amonestació, quan sigui la primera 
vegada, i multes fins a l’1% del preu del 



 

aquesta sanció s’acumuli a la prevista en 
l’apartat anterior. 

contracte (IVA exclòs). 

3 Incompliment dels requeriments efectuats 
durant el termini de garantia, incloent-hi 
l’ampliació d’aquest termini, si s’escau. 

 
 

Lleu 

Es sancionarà amb advertència i 
amonestació, quan sigui la primera 
vegada, i multes fins a l’1% del preu del 
contracte (IVA exclòs). 

4 Incompliment de les obligacions socials, 
mediambientals i laborals previstes en el 
Plec de clàusules administratives 
particulars, de conformitat amb l’article 
202 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, 
de Contractes del Sector Públic. 

Greu Es sancionarà amb multes des del 1% del 
preu del contracte (IVA exclòs), fins al 3% 
del preu de contracte (IVA exclòs), podent 
donar lloc a la resolució del contracte, en 
els casos previstos per la legislació 
aplicable. 

5 Paralització de les obres per motius 
imputables i no justificats del contractista 

Greu Es sancionarà amb multes des del 3% del 
preu del contracte (IVA exclòs), fins del 
5% del preu del contracte (IVA exclòs), 
podent donar lloc a la resolució del 
contracte, en els casos previstos per la 
legislació aplicable. 

6 L’aplicació de materials de 
característiques diferents a les exigides 
en el projecte i en el Pla d’obres. 

Greu Es sancionarà amb multes des del 3% del 
preu del contracte (IVA exclòs), fins al 5% 
del preu del contracte (IVA exclòs), 
podent donar lloc a la resolució del 
contracte, en els casos previstos per la 
legislació aplicable. 

7 No aportar complimentat qualsevol dels 
Annexos que s’indiquen en l’apartat 1 de 
la lletra P d’aquest Quadre resum  
respecte de la normativa establerta pels 
Fons Next Generation. 

Greu/Molt 
greu 

Es sancionarà amb multes des del 5% del 
preu del contracte (IVA  exclòs), fins al 
7% del preu del contracte (IVA exclòs), 
tenint en compte tant l’incompliment en si 
com el retard en dies en fer-ho, podent  
donar lloc a la resolució del contracte, en 
els casos previstos per la legislació 
aplicable. 

8 No complir amb les obligacions de 
comunicació del Fons Next Generation, 
asumides en les declaracions 
responsables de qualsevol dels annexos 
indicats en l’apartat 1 de la lletra P 
d’aquest Quadre Resum. 

Greu/Molt 
greu 

Es sancionarà amb multes des del 5% del 
preu del contracte (IVA  exclòs), fins al 
7% del preu del contracte (IVA exclòs), 
tenint en compte tant l’incompliment en si 
com el retard en dies en fer-ho, podent  
donar lloc a la resolució del contracte, en 
els casos previstos per la legislació 
aplicable 

9 No aportar degudament complimentada la 
Declaració d’Absència de Conflicte 
d’Interessos (DACI) de l’Annex 8-A) del 
PCAP, tant respecte de l’adjudictari com 
de cadascun dels subcontracties que hi 
intervingint, que s’indica en l’apartat 1 de 
la lletra Q d’aquest Quadre Resum. 

Molt greu Es sancionarà amb multes del 7% del 
preu del contracte (IVA exclòs) i que ho 
seran tant per l’incompliment en si com 
per cadascun dels dies que trigui en 
complimentar-la, podent donar lloc a la 
resolució del contracte, en els casos 
previstos per normativa vigent i aplicable. 

10 La reiteració de la falta lleu Greu Es sancionarà amb multes del 5% del 
preu del contracte (IVA exclòs) i que ho 
seran tant per l’incompliment en si com 
per cadascun dels dies que trigui en 
complimentar-la, podent donar lloc a la 
resolució del contracte, en els casos 
previstos per normativa vigent i aplicable 

11 La reiteració d’una falta greu. Molt greu Es sancionarà amb multes del 7% del 
preu del contracte (IVA exclòs) i que ho 
seran tant per l’incompliment en si com 
per cadascun dels dies que trigui en 
complimentar-la, podent donar lloc a la 
resolució del contracte, en els casos 
previstos per normativa vigent i aplicable. 

 
 
 
 



 

 
 
U.- PÒLISSA ASSEGURANÇA RESPONSABILITAT CIVIL (Clàusula 22) 
Import mínim assegurat: 1.350.000 € 

  
V.- COMPOSICIÓ DE LA MESA CONTRACTACIÓ (Clàusula 24)  
 

Membres Titulars 
(noms i cognoms / càrrec) 

Suplents 
(noms i cognoms /càrrec) 

Presidència Marc Graupera González, Cap del Servei 
d’Obres d’Edificis i Béns Municipals. 

Tomàs de Castro Borregan, Coordinador 
adjunt d’Urbanisme 

Vocal 
Oriol Llevot Fondevila, Tècnic Superior 
en Dret de l’Àrea d’Urbanisme, 
Desenvolupament sostenible i Seguretat. 

Antonia Pozas Torres, Tècnica Superior en 
Dret de l’Àrea d’Espai Urbà, Acció Territorial i 
Participació. 

Vocal Elena Galera Puyal, Cap de la Secció 
d’Edificis de Serveis  

Carlota Sanz Ortega, Cap de la Secció 
d’Edificis d’Equipaments. 

Vocal de 
Secretaria 

David Cabezuelo Valencia, Secretari 
general 

Marisa Martos Cerrillo, Tècnica Superior en 
Dret de l’Àrea d’Urbanisme, 
Desenvolupament sostenible i Seguretat o 
Anna Fajeda Ripoll, Tècnica Superior en Dret 
de l’Àrea d’Urbanisme, Desenvolupament 
sostenible i Seguretat. 

Vocal d’ 
Intervenció 

Jesús Francisco Sierra, Interventor 
general 

Jesús Valenzuela Pestaña, Cap de Servei de 
Control Financer o Laura Porras Mármol, 
Tècnica Superior en Dret o Elisabet Burillo 
Miralles, Tècnica Mitjana d’Economia o Pilar 
Escribano Muñoz, Tècnica Mitjà de Gestió. 

Secretari/a de la 
Mesa 

El membre que actuï com a vocal de Secretaria.  

 
 
 
W.- CAPACITAT PER LICITAR (Clàusula 25) 
Contracte reservat       

SI
           

NO
 

 Percentatge mínim reservat:  Lot/s: 

Habilitació professional o empresarial: 

SI
           

NO
 

Detall de l’habilitació:  

 
Centres Especials de treball amb percentatge mínim treballadors discapacitat o exclusió social 30% 

 
Empreses d’inserció amb percentatge mínim treballadors discapacitat o exclusió social 30 % 

 
 
X.- CLASIFICACIÓ EXIGIDA AL CONTRATISTA (Clàusula 26) 
 

GRUP SUBGRUP TIPUS D’OBRA CATEGORIA 

C 4 
Edificacions. Feines 
de paleta, estucats i 

revestiments 
4 

SI
     

NO
 

OBLIGATÒRIA

ALTERNATIVA
 

CLASSIFICACIÓ 

C 7 
Edificacions. 
Aïllaments i 

impermeabilitzacions 
2 

 
 
 
 
 
 



 

 
Y.- SOLVÈNCIA ECONÒMICA, FINANCERA I TÈCNICA (Clàusula 26)  
 
SOLVÈNCIA ECONÒMICA I FINANCERA 
 Criteri de selecció Mitjà acreditació 

 
 

a)
 

Declaració sobre el volum anual de negocis del 
licitador referit a l’any del major volum de 
negoci dels tres últims conclosos. 
Volum anual de negocis import igual o 
superior:  

 

Declaració del Patrimoni net Import 
valor mínim:

 
      Import: _________ 
 

 
 

b)
     

 
Ratio mínim entre actius i passius a 
l'exercici de l'últim exercici econòmic per 
al qual estigui vençuda l'obligació 
d'aprovació, d'import:  

 
     Import: ___________ 
 

S’acreditarà mitjançant els comptes anuals 
aprovats i dipositats en el Registre Mercantil, 
si l’empresari hi estigués inscrit; en cas 
contrari, pels dipositats en el registre oficial en 
què hagi d’estar  inscrit.  
Els empresaris individuals no inscrits en el 
Registre Mercantil acreditaran el volum anual 
de negocis mitjançant els llibres d’inventaris i 
comptes anuals legalitzats pel Registre 
Mercantil. 
 
 
 
 
 

 
 

c)
 

Mitjà addicional. Sempre que no es tracti de 
societats que no puguin presentar compte de 
pèrdues i guanys abreviats, declaració 
conforme el període mitjà de pagament a 
proveidors de l’empresari no superi el límit  
establerts en l’ordre del Ministeri d’Hisenda i 
funció pública que tingui en compte la 
normativa sobre morositat. 

Declaració responsable. 

 
 
SOLVÈNCIA TÈCNICA 
 Criteri de selecció Mitjà acreditació 

 
 

a)
 

Relació de les principals obres o treballs 
realitzats en els últims cinc anys corresponents 
al mateix tipus o naturalesa de l’objecte del 
contracte. 
 
 
 

S’acreditarà mitjançant certificats de bona 
execució que han d’indicar l’import, les dates i 
el lloc d’execució de l’obra  i si les obres es 
van dur a terme de forma correcta. Aquests 
certificats seran comunicats directament a 
l’òrgan de contractació per l’autoritat 
compenent. 
Per determinar la correspondència entre els 
treballs acreditats i els que constitueixen 
l’objecte del contracte s’atendrà a la 
pertinença al mateix grup o subgrup més 
relevant per al contracte si aquest  inclou 
treballs de diferents grups, l’import anual 
acumulat en el any de major execució sigui 
igual o superior al 70 per cent de l’anualitat 
mitjança del contracte. 

 
 

b)
 
     

Relació del personal tècnic u organismes 
tècnics, estiguin o no integrats en l’empresa 
dels que es disposi per l’execució del 
contracte. 
 

Declaració responsable acompanyada de la 
documentació acreditativa. 

 
c)

 

Titulacions acadèmiques i profesionals de 
l’empresari i del personal directiu de l’empresa 
i, en particular, el personal responsable de 
l’execució del contracte. 

Fotocòpia  de les titulacions acadèmiques i 
profesionals. 

 Indicació de les mesures de gestió 
mediambiental que l’empresari pugui aplicar en 

Declaració responsable amb menció  
expressa de les normes tècniques o 



 

d)
 

l’execució del contracte.  especificacions tècniques aplicables a 
l’execució i a la verificació objectiva de la 
correcta aplicació d’aquestes mesures. 

 
 

e)
 

 

Indicació de la maquinària, material i equip 
tècnic del que es disposa per a l’execució de 
les obres. 

Declaració responsable acompanyada de la 
documentació justificativa. 

Justificació de l’elecció dels criteris de solvència: 
 

  
Z.- PRESENTACIÓ  I OBERTURA DE PROPOSICIONS (Clàusules 22 i 32) 
PRESENTACIÓ DE PROPOSICIONS: La presentació de proposicions es farà de forma electrònica 
mitjançant l’eina informàtica Pixelware, al link següent: https://contractacio.ajsabadell.cat 
Horari: Dins del termini de presentació d’ofertes que s’indiqui, es poden presentar proposicions  durant 
les 24 hores del dia, tots els dies de l’any. 
Adreça correu electrònic per enviar petjada digital en cas d’incidències amb la presentació de 
proposicions: obmcontractacio@ajsabadell.cat 
Enllaços amb informació PIXELWARE: 
 
https://pixelware.com/servicios-soporte-licitadores/ 
 
https://pixelware.com/wp-content/uploads/PIXELWARE-Guia-Rapida-Licitadores-V2101.pdf 
 
https://pixelware.com/servicios-soporte-licitadores-requisitos-minimos/ 
 
https://pixelware.com/wp-content/uploads/Preguntas-frecuentes.pdf 
 
 
Contacte PIXELWARE suport al licitador: dilluns a divendres de 8:00 h a 18:00 h, excepte festius 
nacionals, a través del telèfon 91.803.66.27 
Presentació de sol·licituds: català i castellà 
Termini màxim per presentació de proposicions: 20 dies naturals a comptar des de l’endemà de la 
publicació de l’anunci en el perfil del contractant. Si el termini de presentació acaba en dissabte o festiu, 
aquest quedarà prorrogat automàticament fins al dilluns o dia hàbil següent. 
Obertura indicativa dels sobres Data  
Obertura sobre ÚNIC (Documentació administrativa i de criteris 
avaluables per mitjà de fórmula). 

El segon dia hàbil a la 
finalització del termini de 
presentació de proposicions, 
excepte causa justificada 

 
 
 
AA.- CRITERIS D’ADJUDICACIÓ (Clàusula 33)  
 

 
CRITERIS D’ADJUDICACIÓ SISTEMA 

D’AVALUACIÓ 
PUNTUACIÓ 
MÀXIMA TOTAL 

 Criteris avaluables mitjançant fórmula (SOBRE ÚNIC)   
1 Baixa Econòmica Fórmula 69 punts 69 punts 
2 Ampliació del termini de garantia Fórmula 21 punts 21 punts 
3 Personal propi fixe de l’empresa licitadora adscrit 

a l’execució de les obres i en presencial 
Fórmula 10 punts 10 punts 

 
Total 

 
100 punts 

 
S’ha atribuït a cadascun dels criteris de valoració la ponderació relativa especificada en el quadre, per 
ajustar-se millor a l’objecte de la present contractació. La distribució de la ponderació dels criteris 
d’adjudicació s’ha efectuat tenint en compte la millor relació qualitat-preu amb l’objectiu d’obtenir ofertes de 
gran qualitat 

Indicació alternativa d’acreditació de la solvència tècnica només per empreses de nova creació: 
Criteri de selecció Mitjà acreditació (art. 90.1, lletres b a h) 

  

https://contractacio.ajsabadell.cat
mailto:obmcontractacio@ajsabadell.cat
https://pixelware.com/servicios-soporte-licitadores/
https://pixelware.com/wp-content/uploads/PIXELWARE-Guia-Rapida-Licitadores-V2101.pdf
https://pixelware.com/servicios-soporte-licitadores-requisitos-minimos/
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Criteris avaluables mitjançant l’aplicació de fórmules: fins a 100 punts 
 
1 Baixa Econòmica   (puntuació màxima 69 punts) 
 
Es valorarà la baixa econòmica sobre el pressupost base de licitació, IVA Inclòs. 
La proposta d’oferta de millora econòmica del preu base de licitació s’encapçalarà amb l’import total de la 
mateixa. (Les certificacions d’obra es faran amb els preus de les partides de projecte, als quals s’aplicarà 
la baixa ofertada pel licitador).  
 
Forma d’avaluació: Fórmula. 
Fórmula per calcular l’oferta que es puntua: 
 

 

 
On: 

Pm Puntuació mínima 
PM Puntuació màxima 
Pi Puntuació oferta 
BM Baixa màxima (oferta més econòmica) 
Bm Baixa mínima (oferta menys econòmica) 

B  Mitjana aritmètica baixes 
OM Oferta més alta 
Om Oferta més baixa 
Oi Oferta licitador 
 

Justificació de la fórmula: es proposa la següent fórmula que es considera que dona unes puntuacions 
proporcionals entre les propostes dels licitadors, atès que es calcula respecte de la mitjana de les baixes. 
 
Justificació criteri 
El preu és l’element que defineix el cost de l’actuació i per tant un dels components bàsics per a 
determinar la millor relació qualitat-preu previst com a requisit d’adjudicació a l’article 145 de la llei 
9/2017 de 8 de novembre de contractes del Sector Públic. Per tant, es fa servir aquest criteri per raons 
d’eficiència econòmica. 
 
2. Ampliació del termini de garantia. Màxim 21 punts 
 
El termini de garantia establert per a aquesta obra és de 12 mesos des de l’acta de recepció. 
El licitador pot presentar ampliació de garantia addicional fins a 36 mesos (48 en total). L’ampliació del 
termini haurà de ser en terminis de 12 mesos (no es valorarà cap altra opció que no sigui ampliació en 
terminis de 12 mesos) 
 
Es valorarà d’acord amb el següent barem: 

 
No ampliació de garantia        0 punts 
Ampliació de garantia en 12 mesos addicionals fins a 24 mesos    7 punts 
Ampliació de garantia en 24 mesos addicionals fins a 36 mesos    14 punts 
Ampliació de garantia en 36 mesos addicionals fins a 48 mesos    21 punts 

 
Justificació criteri 
Es pretén puntuar a aquelles empreses licitadores que ampliïn el termini de garantia, atès que la 
bonhomia de les solucions adoptades va més enllà del resultat immediat. És per això que es considera 
positiu tenir un marge més ampli de temps per recórrer a posteriors intervencions contractuals de 
l’empresa licitadora. 
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3. Personal propi fixe de l’empresa licitadora adscrit a l’execució de les obres i en presencial, 
Màxim 10 punts 
 
S’atorgaran fins a un màxim de 10 punts a aquelles licitadores que, mitjançant la presentació de 
documentació acreditativa (informe de treballadors en alta ITA), es comprometen a executar les obres 
amb treballadors fixes propis de plantilla addicionals als requerits en l’apartat Q.5 d’Obligacions Essencials 
del Contracte, atorgant 2,5 punts per cada treballador addicional fins un màxim de 10 punts (corresponent 
a un màxim de 4 treballadors addicionals). Caldrà indicar el personal fixe propi que s’ofereixi per aquest 
contracte amb la categoria professional de cadascun d’ells, la qual només podrà ser d’oficial i/o manobre. 
La manca de presentació de la documentació acreditativa d’aquest criteri comportarà que la 
puntuació sigui 0.  
Aquest personal propi fixe adscrit, serà addicional al que es requereix a les Obligacions Essencials del 
Contracte, apartat Q.5 del Quadre Resum (Annex I) del plec de Clàusules administratives particulars: “El 
personal propi adscrit a l’obra objecte del contracte ha de ser com a mínim d’un cap d’obra i un 
encarregat”. 
 

0 treballadors addicionals 0 punts 

1 treballador addicional  2,5 punts 

2 treballadors addicionals 5 punts 

3 treballadors addicionals 7,5 punts 

4 treballadors addicionals 10 punts 
 
 
Justificació criteri 
Es pretén puntuar aquelles empreses licitadores que confien en la vinculació propera dels treballador i de 
forma continuada amb l’esperança que aquest es pugui projectar dins l’empresa. Es pretén puntuar 
també, aquelles empreses que volen crear una zona de seguretat i d’aquesta manera retenir el talent dins 
l’empresa i oferir formació continuada als seus treballadors; també es vol puntuar aquelles empreses que 
poden oferir sous fixes, permetent certa seguretat al treballador per tal que pugui planificar la seva vida i 
així poder promoure, d’una manera indirecta, altre economies d’altres sectors. Es considera que un 
treballador amb una estabilitat i amb una projecció a l’empresa, a més del valor afegir que aporta 
l’experiència adquirida, beneficiarà l’execució del contracte. 
 
 
BB- PARÀMETRES DE  LES OFERTES AMB VALORS ANORMALS O DESPROPORCIONATS 
(Clàusula 34) 
 
Es considera que en principi una oferta és anormalment baixa quan es donin de forma     cumulativa 
les dues condicions següents: 
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En relació al preu ofert,  que l’oferta sigui considerada anormalment baixa o 
desproporcionada en aplicació dels paràmetres objectius establerts a l'article 85 del Reglament 
General de la Llei de contractes de les administracions públiques, aprovat pel Reial decret 
1098/2001, de 12 d'octubre, en funció del nombre de proposicions presentades a la licitació: 

- En cas que concorri un sol licitador, quan la seva oferta sigui inferior al pressupost base 
de licitació en més del 25%. 

- En cas que hi concorrin dos licitadors, la que sigui inferior en més del 20% a l’altra oferta 

- Quan hi concorrin tres licitadors, les que siguin inferiors en més del 10% a la mitjana 
aritmètica de les ofertes presentades. No obstant això, per al còmput de la mitjana s’ha 
d’excloure l’oferta que sigui d’una quantia més elevada quan sigui superior en més del 10% a la 
mitjana. En qualsevol cas, es considera desproporcionada la baixa superior al 25%. 

- Quan hi concorrin quatre licitadors o més, les que siguin inferiors en més del 10% a la 
mitjana aritmètica de les ofertes presentades. No obstant això, si entre aquestes hi ha ofertes 
superiors a la mitjana en més de 10 punts percentuals, s’ha de calcular una nova mitjana només 
amb les ofertes que no estiguin en el cas indicat. En tot cas, si el nombre de les ofertes és inferior 
a tres, la nova mitjana s’ha de calcular sobre les tres ofertes de menor quantia. 
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En relació als restants criteris d’adjudicació diferents del preu: 

- En cas que només concorri un licitador, quan la puntuació que li correspongui per la resta de 
criteris d’adjudicació diferents de l’oferta econòmica sigui superior al 90% de la puntuació total 
establerta per aquests criteris en el present quadre resum. 

 
- En cas de concórrer dos o més licitadors, que la puntuació que correspongui al licitador per la 
resta de criteris d'adjudicació diferents a l'oferta econòmica sigui superior a la mitjana aritmètica 
de les puntuacions de totes les ofertes (per tots els criteris d’adjudicació tret de la puntuació 
relativa al criteri de l'oferta econòmica). 

 
A efectes merament orientatius, s’indica un exemple amb tres empreses licitadores i els passos 
que s'han de seguir per fer els càlculs a què es refereix aquest apartat i poder arribar a la 
conclusió que les ofertes compleixen o no compleixen el criteri: 

 
1. Calcular la suma de les puntuacions de totes les ofertes (sense els punts del criteri 

preu, que es valora a l’apartat 1r): 
P1 + P2 + P3, 
essent, 
P1 = puntuació de tots els criteris menys el criteri preu de l'empresa 1  
P2 = puntuació de tots els criteris menys el criteri preu de l'empresa 2 
 P3 = puntuació de tots els criteris menys el criteri preu de l'empresa 3 

 
2. Calcular la mitjana aritmètica (MA) de les puntuacions obtingudes (P1+P2+P3):  MA = 

(P1+P2+P3) / 3 
 

3. Conclusió: 
- Si P1, P2 o P3 > MA, l'oferta que es troba en aquesta situació compleix el criteri 
de l'apartat 2n). 

 
- Si P1, P2 o P3 ≤ MA , l'oferta que es troba en aquesta situació no 
compleix el criteri de l'apartat 2n). 
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No obstant això, si els licitadors han obtingut la mateixa puntuació en la valoració dels criteris 
d'adjudicació diferents a l'oferta econòmica, per valorar la presumpció d'anormalitat de l’oferta en 
el seu conjunt només es tindrà en compte el primer d'aquests criteris, el relatiu a l'oferta 
econòmica. 

 
 
CC.- GARANTIA DEFINITIVA (5 % de l’import d’adjudicació, IVA exclòs) (Clàusules 36 i 53) 
 

Exigida No exigida
 

 
Justificació de la no exigència: 

Admesa constitució  mitjançant retenció preu  
SI

       
NO

 
 
Es cas de ser admesa, la retenció del preu com a modalitat de 
constitució de la garantia definitiva es durà a terme de la següent 
manera: L’import total de la garantia definitiva serà retingut en el 
primer abonament (factura) del contracte. Si el primer pagament no 
fos suficient per cobrir la totalitat de la garantia definitiva, el que resti 
pendent es retindrà del preu del següent abonament i així 
successivament fins a cobrir la totalitat de l’import de la garantia.  

Justificació exigència en cas de contractes reservats :  ---- 
Termini garantia:  12 mesos, ampliable fins a 48 mesos en funció de l’oferta de l’adjudicatari. 

 
DD.- RESPONSABLE DEL CONTRACTE (Clàusula 39)  

Rosa Martínez Camarasa, Cap del servei d’Estratègia de Ciutat 
 
EE.- MODIFICACIONS CONTRACTUALS PREVISTES (Clàusula 50) 
1. No es preveuen. 

 
 
 
 



 

 
 
FF. CESSIÓ DEL CONTRACTE (Clàusula 51) 

  
        Es permet la cessió del contracte, en els termes establerts a la clàusula 52 del PCAP. 

         
        No es permet la cessió degut a les característiques del contracte. 

 
 
GG.- PRESENTACIÓ DE RECURSOS (Clàusula 59) 
 
Òrgan competent en els procediments de recurs: 
 
- Contra el actes dictats per l’òrgan de contractació, recurs de reposició davant el mateix òrgan o recurs 
contenciós administratiu davant dels jutjats del contenciós-administratiu de la província de Barcelona. 
 
- Contra el actes de la Mesa de contractació, recurs d’alçada davant de l’òrgan de contractació. 
 
Termini de presentació del recurs: 
Recurs de reposició: 1 mes 
Recurs contenciós administratiu: 2 mesos 
Recurs alçada:1  mes 
Servei on es pot obtenir informació sobre el recurs: Servei d’Obres d’Edificis i Béns Municipals 
Adreça: Carrer del Sol, nº 1, planta 6ª 08201 Sabadell 
Telèfon: 93 745 31 89 Fax: --- 
Adreça de correu electrònic: obmcontractacio@ajsabadell.cat 

 
 
 
DILIGÈNCIA: Per fer constar que el present quadre resum s’ajusta al model de plec tipus 
aprovat per la Alcaldia segons decret núm. 1071/2022, de data 9 de febrer, amb les 
modificacions incorporades per decret núm. 9638/2022, de data 22 de juliol i està adaptat a la 
Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic. 
 
Sabadell, a la data de la signatura electrònica 
 
Signat: 
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