
 

 

 
 

 

 
ÀREA D’ESPAI URBÀ, ACCIÓ TERRITORIAL I PARTICIPACIÓ 
Servei d’Intervencions en l’Espai Urbà i Manteniment d’Equipaments 

 
CONTRACTE D’OBRES 

PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT  

 
Informe tècnic del contracte d’obres anomenat: 

 
PROJECTE EXECUTIU DEL CAMÍ ESCOLAR DEL CENTRE D’ENSENYAMENT AMADEU VIVES (LOT 1) 
PROJECTE EXECUTIU DEL CAMÍ ESCOLAR DEL CENTRE D’ENSENYAMENT JOAN MONTLLOR (LOT 2) 
PROJECTE EXECUTIU DEL CAMÍ ESCOLAR LA TRAMA I URBANITZACIÓ DEL CARRER DE LA UNIÓ 
(LOT 3) 

 

Als efectes d’aprovar l’expedient de licitació i complimentar el quadre resum del Plec de clàusules administratives 
particulars, s’informa dels següents aspectes: 

 
A.- PODER ADJUDICADOR  

Informació en Quadre Resum (Annex I) del plec de Clàusules administratives particulars 

   

B.- PROJECTE  D’OBRES 

PROJECTE EXECUTIU DEL CAMÍ ESCOLAR DEL CENTRE D’ENSENYAMENT AMADEU VIVES (LOT 1) 

Redactor del projecte: Albert Cornellas Pitarch 

Data d’aprovació definitiva del 
projecte: 23.05.2023 

Data de supervisió projecte: 

02.03.2023   
Data de replantejament del 
projecte: 18.10.2023 

 

PROJECTE EXECUTIU DEL CAMÍ ESCOLAR DEL CENTRE D’ENSENYAMENT JOAN MONTLLOR (LOT 2) 

Redactor del projecte: Albert Cornellas Pitarch 

Data d’aprovació inicial del 
projecte: 09/10/2023 
Data d’aprovació definitiva del 
projecte: En data 19/10/2023 es 

va publicar l’aprovació inicial al 
BOPB, estant el projecte a la data 
d’aquest document en fase 
d’exposició publica. L’adjudicació 
d’aquest contracte restarà 
condicionada a l’aprovació 
definitiva del projecte. 

Data de supervisió projecte: 

20.09.2023 

Data de replantejament del 
projecte: 18.10.2023 

 

PROJECTE EXECUTIU DEL CAMÍ ESCOLAR LA TRAMA I URBANITZACIÓ DEL CARRER DE LA UNIÓ 
(LOT 3) 

Redactor del projecte: Robert Aparicio, Roger Jornet i Silvia Ollé Cortés. Estudi AR47. 

Data d’aprovació inicial del 
projecte: 09/10/2023 
Data d’aprovació definitiva del 
projecte: En data 19/10/2023 es 

va publicar l’aprovació inicial al 
BOPB, estant el projecte a la data 
d’aquest document en fase 
d’exposició publica. L’adjudicació 
d’aquest contracte restarà 
condicionada a l’aprovació 
definitiva del projecte 

Data de supervisió projecte: 

20.09.2023 

Data de replantejament del 
projecte: 19.10.2023 

 
C.- CONSULTES PRELIMINARS DEL MERCAT (Clàusula 4) 
Consultes preliminars del mercat:    

SI
           

NO
 

Data publicació al perfil del contractant: 



 

 

 
 

 

Informació sol·licitada: 

Empresa CIF Concepte 

   

 
D.- OBJECTE DEL CONTRACTE I CONCRECIÓ DEL RÈGIM JURÍDIC (Clàusules 1 i 5) 
Descripció:  
 
PROJECTE EXECUTIU DEL CAMÍ ESCOLAR DEL CENTRE D’ENSENYAMENT AMADEU VIVES (LOT 1) 

L’objecte del contracte és la urbanització dels entorns de l’escola Amadeu Vives, en plataforma única i convertir 
en espai per a vianants el carrer de Fra Luís de León, entre Samuntada i Calders. L’esperit del projecte és la 
pacificació d’aquest carrer al trànsit així com el carrer de Samuntada, que també s’urbanitza en plataforma 
única, entre Fra Luís de León i Av. Barberà, en aquest cas sense restriccions del trànsit. 
Les obres s’ubiquen al districte I de Sabadell. 
 
PROJECTE EXECUTIU DE CAMÍ ESCOLAR DEL CENTRE D’ENSENYAMENT JOAN MONTLLOR (LOT 2) 

L’objecte del contracte és la urbanització dels entorns de l’escola Joan Montllor en plataforma única per 
pacificar i restringir el trànsit només per a vianants, dels trams dels carrers de la Noguera Ribagorçana i del 
Francolí, annexos a la plaça de Karl Marx, amb adaptacions del tram contigu del carrer del Gaià, que també es 
vol pacificar parcialment i dotar d’aparcament en bateria. 
Les obres s’ubiquen al districte VII de Sabadell. 
 
PROJECTE EXECUTIU DE CAMÍS ESCOLAR LA TRAMA I URBANITZACIÓ DEL CARRER DE LA UNIÓ 
(LOT 3) 

L’objecte del contracte és la urbanització dels entorns de l’escola la Trama, transformant el carrer de la Unió per 
convertir-lo en plataforma única per a vianants i vehicles, i configurar un camí escolar pacificat. 
Les obres s’ubiquen al districte I de Sabadell. 
 

Contracte mixt:    

SI
           

NO
        

Tipologia de contracte mixt:  
 

LOT 1: PROJECTE EXECUTIU DEL CAMÍ ESCOLAR DEL CENTRE D’ENSENYAMENT AMADEU VIVES 

Codi CPV:45111000-8  Descripció CPV: Treballs d’enderroc, explanació i neteja de terrenys 

Codi CPV:45233250-6 Descripció CPV: Treballs de pavimentació excepte carreteres 

LOT 2: PROJECTE EXECUTIU DEL CAMÍ ESCOLAR DEL CENTRE D’ENSENYAMENT JOAN MONTLLOR 

Codi CPV:45111000-8  Descripció CPV: Treballs d’enderroc, explanació i neteja de terrenys 

Codi CPV:45233250-6 Descripció CPV: Treballs de pavimentació excepte carreteres 

LOT 3: PROJECTE EXECUTIU DE CAMÍ ESCOLAR LA TRAMA I URBANITZACIÓ DEL CARRER DE LA 
UNIÓ 

Codi CPV:45111000-8  Descripció CPV: Treballs d’enderroc, explanació i neteja de terrenys 

Codi CPV:45233250-6 Descripció CPV: Treballs de pavimentació excepte carreteres 

Codi NUTS: ES511 

 
Aquest contracte es finança amb fons del Pla de Recuperació, Transformació y Resiliència (PRTR) i li és 

d’aplicació el Reial Decret-Llei 36/2020, de 30 de desembre, pel qual s’aproven mesures urgents per a la 
modernització de l’Administració Pública i per a l’execució del Pla de Recuperació, Transformació y Resiliència i 
per l’Ordre HFP/1030/2021, de 29 de setembre, per la qual es configura el sistema de gestió del Pla de 
Recuperació, Transformació y Resiliència. Així mateix, li és d’aplicació el Pla de Mesures Antifrau 2022-2026 de 
l’Ajuntament de Sabadell aprovat pel Ple Municipal en sessió de l’1 de març de 2022. 
 
Els licitadors, pel sol fet de presentar oferta, resten subjectes als controls de la Comissió Europea, l’Oficina de 
Lluita Antifrau, el Tribunal de Comptes Europeu i a la Fiscalia Europea i al dret d’aquests òrgans a l’accés a la 
informació sobre el contracte. 

 
E.- NECESSITATS I FINALITATS DEL CONTRACTE (LOT1, LOT2, LOT3) (Clàusula 6) 
Necessitats administratives del contracte:  La urbanització d’entorns escolars per tal de que els espais 

esdevinguin més segurs i accessibles.  

Indicació resumida de les consideracions socials, mediambientals o d’innovació del contracte: 

  
Socials: La millora dels espais amb l’expulsió dels vehicles dels entorns immediats, permeten l’ampliació de 



 

 

 
 

 

l’espai de relació social entre pares i alumnes. 
Mediambientals: Les millores mediambientals van associades a la retirada dels trànsit i, per tant, l’eliminació 

del CO2 produït. La pacificació dels entorns de les escoles permet desplaçar el trànsit i millorar la qualitat de 
l’aire en aquell sector de la ciutat.  
Innovació: Consistent en la introducció d’enllumenat tipus led de baix consum energètic. 

 
F.- DIVISIÓ EN LOTS (Clàusula 7) 

L
LOT 1 

P
PROJECTE EXECUTIU DEL CAMÍ 
ESCOLAR DEL CENTRE 
D’ENSENYAMENT AMADEU VIVES 

Codi CPV:45111000-8 
Codi CPV:45233250-6 

L
LOT 2 

 

P
PROJECTE EXECUTIU DE CAMÍ 
ESCOLAR DEL CENTRE 
D’ENSENYAMENT JOAN 
MONTLLOR 

Codi CPV:45111000-8 
Codi CPV:45233250-6 

L
LOT 3 

 

P
PROJECTE EXECUTIU DE CAMÍ 
ESCOLAR LA TRAMA I 
URBANITZACIÓ DEL CARRER DE 
LA UNIÓ 

Codi CPV:45111000-8 
Codi CPV:45233250-6 

Limitació del número de lots als que es poden presentar oferta: No hi ha limitació pel número de lots als 

quals  els licitadors poden presentar oferta.  

Justificació de l’elecció anterior: Es considera que limitar les ofertes que el licitador pot presentar en els 

diferents lots repercuteix en una menor competència i, per tant, en el preu de l’adjudicació. 

Limitació del  número de lots que es poden adjudicar a un mateix licitador: 

 Les empreses licitadores podran presentar-se als tres lots, però només podran ser adjudicatàries d’un 
únic lot. 

 De ser la mateixa licitadora la que obtingui millor puntuació en més d’un lot, tindrà dret únicament a ser 
adjudicatària del lot d’import superior, excepte que sigui l’única oferta vàlida en el lot. 

Justificació  de l’elecció anterior: Són tres lots que per la ubicació permet que siguin tres obres separades 
sense interferències entre elles. La limitació que les licitadores només puguin ser adjudicatàries d‘un únic lot 
permet iniciar les obres dels tres lots alhora i que la seva execució sigui simultània en el temps. 

Criteris d’aplicació si es sobrepassa la limitació dels lots a adjudicar: 
 

1.  

2.  

3. 

S’admet la reserva de lots:         

SI
           

NO
 

Lot/s reservat /s a Centres Especials de Treball: 

Lot/s reservat/s a Empreses de inserció: 

S’admeten ofertes integradores:   

SI
           

NO
 

Condicions i combinació de lots:  

 
G.- ADMISSIÓ DE VARIANTS (Clàusula 8) 

Admissió:        

SI
           

NO
 

Elements: 

Condicions: 

 
H.- PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ (Clàusula 9) 

Import 
 

Tipus  d’IVA aplicable: 21% 
Import  IVA 

Pressupost de licitació 
( IVA inclòs) 

 

LOT 1 454.158,08 € LOT 1 95.373,20 € LOT 1 549.531,28 € 

LOT 2 506.229,69 € LOT 2 106.308,23 € LOT 2 612.537,92 € 

LOT 3 598.588,61 € LOT 3 125.703,61 € LOT 3 724.292,22 € 



 

 

 
 

 

Total 1.558.976,38 € Total 327.385,04 € Total 1.886.361,42 € 

 
LOT 1 PROJECTE EXECUTIU DEL CAMÍ ESCOLAR DEL CENTRE D’ENSENYAMENT AMADEU VIVES 
 

Carrer Fra Luís de León  

Treballs previs i demolicions 15.436,72 € 

Moviment de terres 3.474,46 € 

Ferms i paviments 90.289,13 € 

Sanejament 6.659,89 € 

Senyalització 1.457,73 € 

Reg 4.879,04 € 

Enjardinament 2.763,12 € 

Mobiliari urbà 15.712,12 € 

Serveis afectats 800,00 € 

Subtotal 141.472,21 € 

  

Carrer de Samuntada  

Treballs previs i demolicions 23.050,29 € 

Moviment de terres 4.953,26 € 

Ferms i paviments 158.885,43 € 

Sanejament 7.370,95 € 

Senyalització 1.525,57 € 

Enllumenat 14.376,23 € 

Xarxa aigua 750,00 € 

Enjardinament 1.370,19 € 

Mobiliari urbà 4.819,02 € 

Serveis afectats 800,00 € 

Subtotal 217.900,94 € 

  

Passeig Tirso de Molina  

Treballs previs 391,50 € 

Pintura 10.849,45 € 

Senyalització 1.831,34 € 

Subtotal 13.072,29 € 

  

Seguretat i salut 9.200,00 € 

  

Pressupost d’Execució material 381.645,44 € 

Despeses generals 13% 49.613,91 € 

Benefici industrial      6% 22.898,73 € 

Subtotal 454.158,08 € 

IVA 21% 95.373,20 € 

Total pressupost per contracte 549.531,28€ 

 
LOT 2 PROJECTE EXECUTIU DE CAMÍ ESCOLAR DEL CENTRE D’ENSENYAMENT JOAN MONTLLOR 
 

Demolicions i moviment de terres 28.050,03 € 

Sanejament 45.925,00 € 

Paviments 188.562,07 € 

Enllumenat públic 19.910,30 € 

Xarxa de reg 5.441,39 € 

Jardineria 5.605,90 € 

Senyalització horitzontal 6.705,89 € 

Senyalització vertical 5.243,06 € 

Afectacions serveis Fecsa 16.721,37 € 

Afectacions serveis Cassa 18.204,26 € 

Mobiliari urbà 28.599,45 € 

Gestió de residus 41.434,38 € 

Seguretat i salut 15.000 ,00 € 

  

Pressupost d’Execució material 425.403,10 € 

Despeses generals 13% 55.302,40 € 

Benefici industrial      6% 25.524,19 € 

Subtotal 506.229,69 € 



 

 

 
 

 

IVA 21% 106.308,23 € 

Total pressupost per contracte 612.537,92 € 

 
 
LOT 3 PROJECTE EXECUTIU DE CAMÍ ESCOLAR LA TRAMA I URBANITZACIÓ DEL CARRER DE LA UNIÓ 
 

Treballs previs i demolicions.  24.255,39 € 

Moviment de terres 2.089,41 € 

Ferms i paviments.  339.747,30 € 

Sanejament 40.854,95 € 

Senyalització  3.636,82 € 

Reg 4.752,94 € 

Enllumenat 22.933,56 € 

Xarxa d’aigua 1.587,93 € 

Enjardinament.  4.687,79 € 

Mobiliari Urbà 10.159,26 € 

Serveis afectats 11.300,00 € 

Seguretat i salut 9.888,00 € 

Classificació de residus 10.506,21 € 

Transport a l’abocador 7.574,26 €  

Gestió de residus gestors autoritzats 9.041,82 € 

  

Pressupost d’Execució material 503.015,64 € 

Despeses generals 13% 65.392,03 € 

Benefici industrial      6% 30.180,94 € 

Subtotal 598.588,61 € 

IVA 21% 125.703,61 € 

Total pressupost per contracte 724.292,22 € 

 
I.- VALOR ESTIMAT (Clàusula 10) 
 
Total valor estimat del contracte: 

Pressupost base de licitació (sense IVA) 1.558.976,38 € 

Import de les modificacions previstes amb cost econòmic (sense IVA)  0 € 

Import de les eventuals pròrrogues (sense IVA)  0 € 

Import altres conceptes (sense IVA) 0 € 

Total del valor estimat 1.558.976,38  € 

Mètode de càlcul:  Pressupost d’obres amb preus unitaris (els quals ja inclouen tots els costos, despeses 
generals, benefici industrial, etc., abans d’IVA) i amidaments recollits en l’apartat corresponent del projecte 
d’obres.  

 
En cas de divisió en lots, el desglossament del valor estimat per cada lot és el següent: 

 
LOT 1 PROJECTE EXECUTIU DEL CAMÍ ESCOLAR DEL CENTRE D’ENSENYAMENT AMADEU VIVES 
 

Pressupost base de licitació del lot (sense IVA) 454.158,08 € 

Import de les modificacions previstes per al lot amb cost econòmic (sense IVA)  € 

Import de les eventuals pròrrogues del lot (sense IVA)  € 

Import altres conceptes (sense IVA) 454.158,08 € 

Total del valor estimat del lot € 

Mètode de càlcul: Pressupost d’obres amb preus unitaris (els quals ja inclouen tots els costos, despeses 
generals, benefici industrial, etc., abans d’IVA) i amidaments recollits en l’apartat corresponent del projecte 
d’obres.  

 
LOT 2 PROJECTE EXECUTIU DE CAMÍ ESCOLAR DEL CENTRE D’ENSENYAMENT JOAN MONTLLOR 
 

Pressupost base de licitació del lot (sense IVA) 506.229,69 € 

Import de les modificacions previstes per al lot amb cost econòmic (sense IVA)  € 

Import de les eventuals pròrrogues del lot (sense IVA)  € 

Import altres conceptes (sense IVA) € 

Total del valor estimat del lot 506.229,69 € 



 

 

 
 

 

Mètode de càlcul: Pressupost d’obres amb preus unitaris (els quals ja inclouen tots els costos, despeses 
generals, benefici industrial, etc., abans d’IVA) i amidaments recollits en l’apartat corresponent del projecte 
d’obres.  

 
LOT 3 PROJECTE EXECUTIU DE CAMÍS ESCOLAR LA TRAMA I URBANITZACIÓ DEL CARRER DE LA 
UNIÓ 
 

Pressupost base de licitació del lot (sense IVA) 598.588,61 € 

Import de les modificacions previstes per al lot amb cost econòmic (sense IVA)  € 

Import de les eventuals pròrrogues del lot (sense IVA)  € 

Import altres conceptes (sense IVA) € 

Total del valor estimat del lot 598.588,61 € 

Mètode de càlcul: Pressupost d’obres amb preus unitaris (els quals ja inclouen tots els costos, despeses 
generals, benefici industrial, etc., abans d’IVA) i amidaments recollits en l’apartat corresponent del projecte 
d’obres.  

 
J.- FORMA DE DETERMINAR EL PREU (Clàusula 11) 

Detall modalitats: El preu és alçat però es determina per preus unitaris del. Banc de preus  ITEC 2022 

S’admet variació de preus per objectius:             

SI
           

NO
 

En cas afirmatiu, supòsits de variacions i regles per a la seva determinació: 
 
 

 
K.- FINANÇAMENT PRESSUPOSTARI, ANUALITATS I FACTURACIÓ (Clàusules 12 i 14) 

Ajuntament de Sabadell  25,32 % 477.591,12 € 

Fons Europeu de Recuperació Next Generation EU 
(Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència) 

74,68 % 1.408.770,30 € 

Tramitació anticipada                                               Contracte pluriennal: 

SI
           

NO
                                             

SI
           

NO
                                              

Exercici 
Aplicació 

pressupostària  
Projecte 

pressupostari 
Núm. apunt previ 

Núm. 
referència 

Total (IVA inclòs) 

 2024 401/1534/61900 2023/2/NGEU/17   1.886.361,42 € 

Forma de pagament: certificacions mensuals 
 
El contractista en la/les factura/factures que emeti hi haurà d’incorporar, com a dada indispensable, el número 
d’operació comptable definitiva, la qual li serà notificada per part del centre gestor corresponent, una vegada 
comptabilitzada la proposta de despesa. 

Òrgan de contractació  
JUNTA DE GOVERN LOCAL CODI DIR 3 LO1081878 

Òrgan en matèria de 
comptabilitat 

INTERVENCIÓ GENERAL CODI DIR 3 LO1081878 

Destinatari de la prestació 
(unitat tramitadora) 

SERVEI D’INTERVENCIONS 
EN L’ESPAI URBÀ I 
MANTENIMENT 
D’EQUIPAMENTS 

CODI DIR 3 LA0021874 

 
MILLORA SOBRE ELS BÉNS PATRIMONIALS: 
 
Lot 1:  

35183 Carrer de Samuntada 
28490 Carrer de Fra Luís de León 
 
Lot 2:  

36747 Carrer de Francolí 
36754 Carrer del Gaià 
36912 Carrer Noguera Ribagorçana 
22512 Plaça Karl Marx 
 
Lot 3:  

28658 Carrer de la Unió 
 
L.- DURADA DEL CONTRACTE (Clàusula 13) 



 

 

 
 

 

    

Termini: 
LOT 1: 7 mesos 
LOT 2: 6 mesos 
LOT 3: 6 mesos 

Inici previst de les obres: L’endemà de la signatura de l’acta de comprovació de replanteig. Previsió abril 2024. No 
obstant això, i pels motius que es justifiquin en aquesta acta, les obres podran començar en la data en què en ella 
s’indiqui. 

Terminis parcials d’execució:    

SI
           

NO
 

Indicació terminis parcials: 
LOT1  
Obra civil:  6 mesos i 15 dies naturals 
Jardineria: 15 dies naturals 
 
LOT2  
Obra civil:  5 mesos i 15 dies naturals 
Jardineria: 15 dies naturals 
 
LOT3  
Obra civil:  5 mesos i 15 dies naturals 
Jardineria: 15 dies naturals 

 
M.- OPERACIONS PREPARATÒRIES (Clàusula 14) 
 

SI
           

NO
 

1.  

2.  

3.  

 
N.- REVISIÓ DE PREUS (Clàusula 15) 

  

SI
       

NO
 

 

FÓRMULA: 

 
O.- SUBROGACIÓ EN CONTRACTES DE TREBALL (Clàusula 16 )  

Obligació de subrogar-se en contractes de treball :        

SI
           

NO
 

Norma legal, conveni col·lectiu o acord de negociació col·lectiva del que deriva l’obligació: 
 
 

Annex del plec de clàusules administratives particulars on consta la informació sobre el personal a subrogar, 
de conformitat amb l’article 130 de la LCSP: 
 
- Annex ____ 
 

 
P.- ALTRES OBLIGACIONS (Clàusula 16) 



 

 

 
 

 

1. L’adjudicatari, dins del termini màxim de quinze dies hàbils, a comptar des de l’endemà de la notificació 
de l’adjudicació i de conformitat amb el que disposa l’article 8.2 de l’Ordre  HFP/1030/2020 de 29 de 
setembre, resta obligat a aportar degudament cumplimentat els annexos del PCAP que tot seguit 
s’indiquen:  
- L’Annex 8-B  referit a l’acceptació de cessió i tractament de dades entre les Administracions 

publiques implicades en relació amb l’execució d’actuació incloses en el Pla de Recuperació, 
Transformació i Resiliència (PRTR). 

- L’Annex 8-C Declaració responsable relativa al compliment i el compromis de respectar els principis 
transversals establerts en el PRTR en l’execució de les actuacions incloses en aquest Pla que ha de 
dur a terme i que inclou també el de respectar el principi de no causar perjudici significatiu (principi Do 
No Significant Harm-DNSH). (Annex 8-C). 

- L’Annex 8-D referit a la identificació i informació tant de l’adjudictari com dels subcontractistes, si fos 
el cas, inclosa la relativa a la titular real del beneficiari final dels fondos que estableix l’article 10 de 
l’Ordre HFP/1031/2020, de 29 de setembre, a més d’acreditar la inscripció en el Cens d’empresaris, 
professional i retenedors de l’AEAT (RELI o model 036 o 037) de l’activitat objecte de contracte amb 
anterioritat a la data de presentació de l’oferta en el present procediment de licitació. 

2. L’adjudicatari haurà de complir amb les obligacions de comunicació, encapçalament i logots que recull 
l’article 9 de l’Ordre  HFP/1030/2020, de 29 de setembre, inclòs el cartell temporal i permanent indicatiu 
de l’actuació finançada, el cost del qual serà per compte i càrrec seu. 

3. L’adjudicatari haurà de complir les normes sobre conservació de la documentació d’acord amb l’article 
132 del Reglament 2018/1046 del Parlament Europeu i del Consell de 18 de juliol de 2018. 

4. L’adjudicatari, en cas de canvi de subcontractista o incorproació de nous inicialment no previstos,  haurà 
d’actualitzar les declaracions esmentada en l’apartat 1 anterior respecte d’aquests nous 
subscontractistes. 

5. El cost que ha d’assumir el contractista en la realització d’assajos i control de qualitat s’eleva fins el 1% 
del PEC 

 
Q.- OBLIGACIONS ESSENCIALS DEL CONTRACTE (Clàusula 17) 

1. Aportar degudament complimentat dins del termini màxim de quinze dies hàbils, a comptar des de 
l’endemà de la notificació de l’adjudicació, la Declaració d’Absència de Conflicte d’Interessos (DACI) que 
com Annex 8-A forma part del PCAP, referida tant al propi adjudicatari com a cadascun dels 
subcontractistes que tingui previst. Respecte dels nous subconstracties per substitució o nova 
incorporació, aquest Annex s’haurà de aportar quinze dies hàbils abans d’iniciar-se la seva participaicó 
en l’execució de l’objecte del contracte. 

2. Durant la jornada laboral estarà sempre un recurs preventiu a l’obra.  

3. Adscriure al contracte, com a mínim el següent personal de plantilla de l’empresa: un encarregat i un 
oficial a temps complet.  

4. Adscriure al contracte, un topògraf de plantilla de l’empresa o subcontractat, el temps necesssari, per tal 
de garantir el replanteig de l’obra, el marcatge topogràfic per l’execució de les obres i l’aixecament 
topogràfic dels plànols as-built un cop finalitzades les obres 

 
R.- CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE (Clàusula 18) 

1. Tipus mediambiental: L’adjudicatari utilitzarà, durant tota la vigència del contracte, com a mínim 1 vehicle 
amb 0 o baixa emissions (elèctrics o híbrids). A efectes de comprovació, el contractista haurà de 
proporcionar a petició del servei, la relació de vehicles adscrits al contracte d’aquesta tipologia.  

 
S.- SUBCONTRATACIÓ (Clàusula 19) 

Admissió subcontractació de la realització parcial de la prestació:       

SI
           

NO
 

  

Parts del contracte en les quals no és permesa la subcontractació per tractar-se de tasques crítiques que ha 
de realitzar el contractista principal: Les funcions pròpies de l’encarregat, que serà personal de plantilla de 
l’adjudicatari, com són la transmissió de la informació tècnica entre el/la cap d'obra i els   operaris/àries que 
s'ocupen de l'execució dels diversos treballs de construcció, organitzar els equips de treball, estudiar la 
viabilitat de l'execució i vetllar per l'acompliment de les condicions tècniques corresponents i de la planificació 
prevista; així com planificar i organitzar els diferents treballs i coordinar les intervencions dels diversos 
professionals i industrials que participen en el procés constructiu. 

Admissió pagament directe a subcontractistes             

SI
           

NO
 

 
T.- PENALITATS (Clàusula 21) 

Incompliment Graduació 

(lleu/greu/molt 

greu) 

Penalitat 



 

 

 
 

 

1 

La inobservança de requisits d’ordre 

formal establerts en el present Plec i 

en les disposicions d’aplicació. 

Lleu 

Es sancionarà amb advertència i amonestació, 

quan sigui la primera vegada, i multes de fins a 

l’1% del preu del contracte (IVA exclòs). 

2 

La falta de diligència deguda als 

requeriments efectuats, d’acord amb 

les disposicions d’aplicació, sense 

que aquesta sanció s’acumuli a la 

prevista en l’apartat anterior 

Lleu 

Es sancionarà amb advertència i amonestació, 

quan sigui la primera vegada, i multes de fins a 

l’1% del preu del contracte (IVA exclòs) 

3 

Incompliment de l’obligació de 

comunicació de subcontractes de la 

clàusula 19.5 del PCAP. 

Lleu 

Es sancionarà amb advertència i amonestació, 

quan sigui la primera vegada, i multes de fins a 

l’1% del preu del contracte (IVA exclòs) 

4 

Incompliment de les obligacions 

estipulades en la Lletra P, excepte la 

primera, que està prevista en al 

penalitat 11a.. 

Greu 

Es sancionarà amb multes des del 3% del preu 

del contracte (IVA exclòs), fins  al 5% del preu 

del contracte (IVA exclòs), podent donar lloc a la 

resolució del contracte, en els casos previstos 

per la legislació aplicable. 

5 

Incompliment injustificat del planning 

d’obres, quan aquest hagi estat 

requerit presentar-lo per part de la 

Direcció Facultativa. 

Greu 

Es sancionarà amb multes des del 3% del preu 

del contracte (IVA exclòs), fins  al 5% del preu 

del contracte (IVA exclòs), podent donar lloc a la 

resolució del contracte, en els casos previstos 

per la legislació aplicable. 

6 

Incompliment de les obligacions 

socials, mediambientals i laborals 

previstes en el Plec de clàusules 

administratives particulars i en la 

Lletra R, de conformitat amb l’article 

202 de la Llei 9/2017, de 8 de 

novembre, de Contractes del Sector 

Públic. 

Greu 

Es sancionarà amb multes des del 3% del preu 

del contracte (IVA exclòs), fins  al 5% del preu 

del contracte (IVA exclòs), podent donar lloc a la 

resolució del contracte, en els casos previstos 

per la legislació aplicable. 

7 

Incompliment de les millores que es 
varen proposar en la seva oferta 
relatives a l’ampliació del termini de 
garantia, a l’execució de les obres 
amb treballadors fixes de plantilla i 
les proposades en els criteris de 
judici de valor. 

 
 

Molt greu 

Es sancionarà amb multes des del 5% del preu 
del contracte (IVA exclòs), fins al 10% del preu 
del contracte (IVA exclòs), i pot donar lloc a la 
resolució del contracte, en els casos previstos 
per la legislació aplicable. 

8 

Incompliment d’ordres de la Direcció 

Facultativa. En cas que el cap d’obra 

incompleixi les ordres de la Direcció 

Facultativa de manera que es 

consideri que es perjudica greument 

el correcte desenvolupament de les 

obres.  

Molt greu  

La Direcció Facultaitva proposarà a l’Ajuntament 

una penalitat cada vegada que es produeixi un 

incompliment i l’Ajuntament ho comunicarà al 

contractista per tal de que ho solucioni de forma 

inmediata., De no produir-se l’oportuna reparació, 

l’Ajuntament podrà aplicar una penalitat fins al 

10% del preu del contracte. 

L’aplicació de tres penalittats d’aquet tipus 

comportarà, a més, l’obligació del contractista de 

substituir el cap d’obra. 

9 

Incompliment d’ordres de la  

Coordinació de Seguretat i Salut. En 

cas que el cap d’obra incompleixi les 

ordres de la coordinació de Seguretat 

i Salut, de manera que es consideri 

que es perjudica la correcta aplicació 

de Pla de Seguretat i Salut en el 

Treball.  

Molt greu 

La coordinadoció de Seguretat i Salut proposarà 

a l’Ajuntament una penalitat cada vegada que es 

produeixi un incompliment i l’Ajuntament ho 

comunicarà al contractista per tal de que ho 

solucioni de forma inmediata. De no produir-se 

l’oportuna reparació, l’Ajuntament podrà aplicar 

una penalitat fins al 10% del preu del contracte. 

L’aplicació de tres penalitzacions d’aquet tipus 

comportarà, a més, l’obligació del contractista de 



 

 

 
 

 

substituir el cap d’obra.  

10 

Defecte de qualitat de l’obra 

executada 

Molt greu 

En defectes de qualitat en l'obra realitzada, per 
manca de compliment del Projecte o de les 
instruccions emeses pel personal facultatiu de 
l'Ajuntament donaran lloc a rebaixes percentuals 
del cinquanta (50) per cent de cada unitat d'obra 
parcialment mal executada, sense que la seva 
quantia sigui superior al 10% del preu del 
contracte. 

11 

No aportar complimentat qualsevol 

dels Annexos que s’indiquen en 

l’apartat 1 de la lletra P d’aquest 

Quadre resum  respecte de la 

normativa establerta pels Fons Next 

Generation. 

Molt greu 

Es sancionarà amb multes des del 5% del preu 
del contracte (IVA  exclòs), fins al 10% del preu 
del contracte (IVA exclòs), tenint en compte tant 
l’incompliment en si com el retard en dies en fer-
ho, podent  donar lloc a la resolució del 
contracte, en els casos previstos per la legislació 
aplicable. 

12 

No complir amb les obligacions de 

comunicació del Fons Next 

Generation, asumides en les 

declaracions responsables de 

qualsevol dels annexos indicats en 

l’apartat 1 de la lletra P d’aquest 

Quadre Resum. 

Molt greu 

Es sancionarà amb multes des del 5% del preu 
del contracte (IVA  exclòs), fins al 10% del preu 
del contracte (IVA exclòs), tenint en compte tant 
l’incompliment en si com el retard en dies en fer-
ho, podent  donar lloc a la resolució del 
contracte, en els casos previstos per la legislació 
aplicable 

13 

No aportar degudament 

complimentada la Declaració 

d’Absència de Conflicte d’Interessos 

(DACI) de l’Annex 8-A) del PCAP, 

tant respecte de l’adjudictari com de 

cadascun dels subcontracties que hi 

intervingint, que s’indica en l’apartat 

1 de la lletra Q d’aquest Quadre 

Resum. 

Molt greu 

Es sancionarà amb multes del 10% del preu del 
contracte (IVA exclòs) i que ho seran tant per  
l’incompliment en si com per cadascun dels dies 
que trigui en complimentar-la, podent donar lloc a 
la resolució del contracte, en els casos previstos 
per normativa vigent i aplicable. 

 
U.- PÒLISSA ASSEGURANÇA RESPONSABILITAT CIVIL (Clàusula 22) 

Import mínim assegurat:  
LOT 1: 500.000 € 
LOT 2: 500.000 € 
LOT 3: 500.000 € 

 
V.- COMPOSICIÓ DE LA MESA CONTRACTACIÓ (Clàusula 24)  

Informació en Quadre Resum (Annex I) del plec de Clàusules administratives particulars 
 
W.- CAPACITAT PER LICITAR (Clàusula 25) 

Contracte reservat       

SI
           

NO
 

 Percentatge mínim reservat:  Lot/s: 

Habilitació professional o empresarial: 

SI
           

NO
                              

Detall de l’habilitació:  

 
Centres Especials de treball amb percentatge mínim treballadors discapacitat o exclusió social 30% 

 
Empreses d’inserció amb percentatge mínim treballadors discapacitat o exclusió social 30 % 

 
X.- CLASIFICACIÓ EXIGIDA AL CONTRATISTA (Clàusula 26). 

 
LOT 1 PROJECTE EXECUTIU DEL CAMÍ ESCOLAR DEL CENTRE D’ENSENYAMENT AMADEU VIVES 

SI
     

NO
 

CLASSIFICACIÓ 
 

GRUP SUBGRUP 
TIPUS 
D’OBRA  

CATEGORIA 



 

 

 
 

 

OBLIGATÒRIA
 

ALTERNATIVA
 

G 
Vials i 
pistes 

6 
Obres Vials 
sense 
qualificació 
específica 

Obra civil 3 

 
 
LOT 2 PROJECTE EXECUTIU DE CAMÍ ESCOLAR DEL CENTRE D’ENSENYAMENT JOAN MONTLLOR 

SI
     

NO
 

OBLIGATÒRIA
 

ALTERNATIVA
 

CLASSIFICACIÓ 
 

GRUP SUBGRUP 
TIPUS 
D’OBRA  

CATEGORIA 

G 
Vials i 
pistes 

6 
Obres Vials 
sense 
qualificació 
específica 

Obra civil 3 

 
LOT 3 PROJECTE EXECUTIU DE CAMÍ ESCOLAR LA TRAMA I URBANITZACIÓ DEL CARRER DE LA UNIÓ 

SI
     

NO
 

OBLIGATÒRIA
 

ALTERNATIVA
 

CLASSIFICACIÓ 
 

GRUP SUBGRUP 
TIPUS 
D’OBRA  

CATEGORIA 

G 
Vials i 
pistes 

6 
Obres Vials 
sense 
qualificació 
específica 

Obra civil 3 

 
Y.- SOLVÈNCIA ECONÒMICA, FINANCERA I TÈCNICA (Clàusula 26) 
 
LOT 1 PROJECTE EXECUTIU DEL CAMÍ ESCOLAR DEL CENTRE D’ENSENYAMENT AMADEU VIVES 

SOLVÈNCIA ECONÒMICA I FINANCERA 

 Criteri de selecció Mitjà acreditació 

 
 

a)
 

Declaració sobre el volum anual de negocis del 
licitador referit a l’any del major volum de 
negoci dels tres últims conclosos. 
Volum anual de negocis import superior: 
681.237,00 € 

S’acreditarà mitjançant els comptes anuals 
aprovats i dipositats en el Registre Mercantil, si 
l’empresari hi estigués inscrit; en cas contrari, pels 
dipositats en el registre oficial en què hagi d’estar  
inscrit.  
Els empresaris individuals no inscrits en el Registre 
Mercantil acreditaran el volum anual de negocis 
mitjançant els llibres d’inventaris i comptes anuals 
legalitzats pel Registre Mercantil. 
 
 
 
 
 

 
 

b)
     

 

Declaració del Patrimoni net Import 

valor mínim:

 
      Import: _________ 
 

 

Ratio mínim entre actius i passius a 

l'exercici de l'últim exercici econòmic per 

al qual estigui vençuda l'obligació 

d'aprovació, d'import:  
 
     Import: ___________ 
 

 
 

c)
 

Mitjà addicional. Sempre que no es tracti de 
societats que no puguin presentar compte de 
pèrdues i guanys abreviats, declaració 
conforme el període mitjà de pagament a 
proveidors de l’empresari no superi el límit  
establerts en l’ordre del Ministeri d’Hisenda i 
funció pública que tingui en compte la 
normativa sobre morositat. 

Declaració responsable. 

  
SOLVÈNCIA TÈCNICA 

 Criteri de selecció Mitjà acreditació 



 

 

 
 

 

 
 

a)
 

Relació de les principals obres o treballs 
realitzats en els últims cinc anys corresponents 
al mateix tipus o naturalesa de l’objecte del 
contracte. 
 
 
 
 

S’acreditarà mitjançant certificats de bona execució 
que han d’indicar l’import, les dates i el lloc 
d’execució de l’obra  i si les obres es van dur a 
terme de forma correcta. Aquests certificats seran 
comunicats directament a l’òrgan de contractació 
per l’autoritat compenent. 
Per determinar la correspondència entre els treballs 
acreditats i els que constitueixen l’objecte del 
contracte s’atendrà a la pertinença al mateix grup o 
subgrup més relevant per al contracte si aquest  
inclou treballs de diferents grups, l’import anual 
acumulat en el any de major execució sigui igual o 
superior al 70 per cent de l’anualitat mitjança del 
contracte, corresponent a 317.910,65 € 

 
 

b)
 
     

Relació del personal tècnic u organismes 
tècnics, estiguin o no integrats en l’empresa 
dels que es disposi per l’execució del 
contracte. 
 
En concret, es requerirà, com a mínim, un 
encarregat i  un oficial a temps complet amb 
una experiència de 2 anys en l’execució 

d’obres de les mateixes característiques a 
l’exigida 

Declaració responsable acompanyada de la 
documentació acreditativa. 
 
 
 
A més, s’haurà d’adjuntar la documentació 
acreditativa pertinent quan sigui requerit pels 
serveis dependents de l’òrgan de contractació. 

 

c)
 

Titulacions acadèmiques i profesionals de 
l’empresari i del personal directiu de l’empresa 
i, en particular, el personal responsable de 
l’execució del contracte. 

Fotocòpia  de les titulacions acadèmiques i 
profesionals. 

 

d)
 

Indicació de les mesures de gestió 
mediambiental que l’empresari pugui aplicar en 
l’execució del contracte.  

Declaració responsable amb menció  expressa de 
les normes tècniques o especificacions tècniques 
aplicables a l’execució i a la verificació objectiva de 
la correcta aplicació d’aquestes mesures. 

 
 

e)
 

 

Indicació de la maquinària, material i equip 
tècnic del que es disposa per a l’execució de 
les obres. 

Declaració responsable acompanyada de la 
documentació justificativa. 

Justificació de l’elecció dels criteris de solvència: Respecte a la solvència econòmica, el volum anual de 
negocis dóna una idea de l’evolució de l’empresa i de la seva capacitat de satifsfer deutes i complir amb les 
obligacions pactades i resulta un criteri de fiabilitat econòmica. En relació a la solvència tècnica, la relació 
dels principals treballs realitzats i la relació de personal tècnic mostra coneixement tècnic i experiènica que 
resulta fiable per a l’execució de l’obra. 

 

 
 
Z.- PRESENTACIÓ  I OBERTURA DE PROPOSICIONS (Clàusules 28 i 32) 
 

Informació en Quadre Resum (Annex I) del plec de Clàusules administratives particulars 
 
 
 
 
 
 

Indicació alternativa d’acreditació de la solvència tècnica només per empreses de nova creació: 
Criteri de selecció Mitjà acreditació (art. 90.1, lletres b a h) 

Declaració indicant el personal tècnic, integrant 
a l’empresa, dels que es disposi per l’execució 
del contracte. En concret, es requerirà que 
l’encarregat i l’oficial adscrit a l’obra sigui de  
plantilla de l’empresa contractista amb una 
experiència de 2 anys en l’execució d’obres de 

les mateixes característiques a l’exigida en el 
contracte 

Declaració responsable. A més s’haurà d’adjuntar la 
documentació acreditativa pertinent quan sigui requerida 
pels serveis dependents de l’òrgan de contractació 



 

 

 
 

 

AA.- CRITERIS D’ADJUDICACIÓ (Clàusula 33) 
 

Criteris d’adjudicació 

Criteris avaluables mitjançant judici de valor  
Sobre A 

Fórmula Ponderació 

L’extensió màxima de la proposta tècnica no podrà excedir de 10 pàgines Din-A4, a una cara, lletra mida arial 
11. No computaran la portada, separadors o annexos amb fotografies. No seran objecte de valoració aquells 
aspectes que s’incloguin un cop superat el nombre màxim de pàgines. 

1. Pla d’obres  10 punts 

2. Descripció del procés constructiu  10 punts 

3. Millores de l’Estudi de Seguretat i Salut  5 punts 

Amb l’objectiu de garantir la qualitat tècnica de les propostes, les que obtinguin una puntuació total inferior a 
13,5 punts en els criteris avaluable mitjançant judici de valor seran excloses del present procediment al 

considerar-se tècnicament insuficients. Per tant, respecte aquestes, ja no s’aplicaran els criteris avaluables 
mitjançant fórmula, ni es tindran en compte als efectes de l’apreciació de les ofertes anormals o 
desproporcionades al no tenir la consideració de propostes admeses. 

Criteris avaluables mitjançant fórmula  
Sobre B 

Fórmula Ponderació 

1. Baixa Econòmica  51 punts 

2. Ampliació del termini de garantia   12 punts  

3. Personal propi fixe de l’empresa licitadora i en 
plena dedicació durant tota l’execució de les 
obres 

 12 punts 

 TOTAL  100 punts 

Justificació de l’elecció dels criteris d’adjudicació i la seva ponderació: 
Veure l’apartat criteris avaluables 
 

Concreció de la documentació que cal aportar per acreditar els criteris d’adjudicació:  
Veure l’apartat criteris avaluables 
 

Criteris avaluables mitjançant judici de valor (Sobre A) 

 
1. Pla d’obres (Puntuació màxima fins a 10 punts) 

 
Justificació de l’elecció del criteri: El Pla d’obres és el document on es recullen les tasques d’obra 

planificades en el temps previst de durada de l’obra. Considerant que aquesta obra afecta als entorns de les 
escoles, amb pública concurrència, és important poder veure quan temps dura cada activitat d’obra (dies, 
setmanes, mesos) per poder anticipar quines tasques es poden realitzar amb afluència de la comunitat 
escolar i quines en el moment del període vacacional i així poder informar i minimitzar les possibles 
afectacions.  
 

El licitador proposarà el Pla d’obres que consideri més adient per a l’execució dels treballs, identificant 
activitats, fites, tasques i la durades de les mateixes amb les corresponents interrelacions. 
Es puntuarà la planificació de les obres, conforme a les pautes, paràmetres i factors que es detallen a 
continuació: 

- Concreció: per nivell de concreció s’entendrà el Pla d’obres presentat que inclogui totes les partides 
d’obra definides en el  projecte d’obres licitat (fins a 5 punts) 
- Coherència: per nivell de coherència s’entendrà la plausibilitat tècnica d’executar els treballs conforme al 
Pla d’obres que es presenta (fins a 3 punts). 
- Justificació de rendiments del treball: per justificació de rendiments s’entendrà l’aportació d’informació 
relativa als mitjans humans i tècnics que permeti apreciar que el Pla d’obres presentat és realitzable (fins a 
2 punts) 
 

Valoració Concreció 
(puntuació) 

Coherència 
(puntuació) 

Justificació de rendiments 
(puntuació) 

Exhaustiu 5,00 3,00 2,00 

Correcta 3,00 2,00 1,50 

Bàsica 1,00 1,00 1,00 

No aporta o amb informació no rellevant 0,00 0,00 0,00 
 

 
2. Descripció del procés constructiu (Puntuació màxima fins a 10 punts) 

 
Justificació de l’elecció del criteri: La descripció del procés constructiu ens indica com s’executaran les 

obres fent compatible la utilització del carrer per part dels veïns i la comunitat educativa, indicant els 
mecanismes per minimitzar molèsties o incomoditats. En la seva descripció caldrà definir quins àmbits 



 

 

 
 

 

s’hauran d’executar en primer terme i quins seguidament, marcant l’ordre necessari, que permeti garantir en 
tot moment el pas segur de la comunitat educativa cap a els centres d’ensenyament.  
 
El licitador elaborarà una memòria sobre el procés constructiu de l’obra conforme a les pautes, paràmetres i 
factors que es detallen a continuació: 

-Identificació dels aspectes generals. S’entendrà aquells que no tenen un caràcter crític per executar els 
treballs (fins a 5 punts) 
-Identificació dels aspectes significatius. S’entendrà aquells que tenen un caràcter crític per executar els 
treballs (fins a 3 punts). 
-Identificació de reducció de molèsties: S’entendrà aquell conjunt d’actuacions i mesures que proposa 
impulsar el licitador per reduir les molèsties als veïns residents i millorar la convivència durant l’obra (fins a 
2 punts). 

 

Valoració Identificació dels 
aspectes generals del 

procés constructiu  
(puntuació) 

Identificació dels 
aspectes significatius 

(puntuació) 

Identificació de 
reducció de molèsties 

(puntuació) 

Exhaustiu i coherent 5,00 3,00 2,00 

Correcta i coherent 3,00 2,00 1,50 

Bàsica i coherent 2,00 1,00 1,00 

Bàsica però poc rellevant 1,00 0,50 0,50 

No aporta o amb 
informació no rellevant 

0,00 0,00 0,00 

 
 

3. Millores de l’Estudi de Seguretat i salut (Puntuació màxima fins a 5 punts) 
 
Justificació de l’elecció del criteri: Qualsevol millora en l’àmbit de la seguretat de les obres permeti un 

desenvolupament de les obres garantint rendiments, terminis i execucions dels diferents treballs, permetent 
compatibilitzar la circulació de les persones en els àmbits escolars, de forma segura. Qualsevol aportació de 
millora en la seguretat i salut és garantia del bon funcionament de les obres. 
 
El licitador haurà de presentar propostes de millora de l’estudi de seguretat i salut del projecte (fins a un 
màxim de 5 punts). S’hauran de concretar i explicar, fins a un màxim de 4, les millores en relació al procés 
constructiu. 
 
La sistemàtica de valoració serà la següent: 
 

Descripció Valoració 
(màxim 4 millores) 

Millora que augmenta totalment la seguretat i salut en un procés 
constructiu 

1,25 punts per cada millora 

Millora que augmenta substancialment la seguretat i salut en un 
procés constructiu, 

0,75 punts per cada millora 

Millora que augmenta apreciablement la seguretat i salut en un 
procés constructiu, 

0,25 punts per cada millora 

No aporta o amb informació no rellevant 0,00  

 

 

 
Criteris avaluables mitjançant fórmula (SOBRE B) 

 
1. Baixa Econòmica (Puntuació màxima fins a 51 punts) 

 
Justificació de l’elecció del criteri: El preu és l’element que defineix el cost de l’actuació i per tant un dels 

components bàsics per a determinar la millor relació qualitat-preu previst com a requisit d’adjudicació a 
l’article 145 de la llei 9/2017 de 8 de novembre de contractes del Sector Públic.  
 
Justificació de la fórmula: Aquesta fórmula proporcional/ lineal garanteix el criteri de proporcionalitat i és la 

que s'empra sempre per aquest Servei en la contractació de les obres. 

Pi = Pm + (PM - Pm)  OmOM

OiOM





 



 

 

 
 

 

Pm = PM   BM

B

 
 
Pm Puntuació mínima 
PM Puntuació màxima 
Pi Puntuació oferta 
BM Baixa màxima (oferta més econòmica) 
Bm Baixa mínima (oferta menys econòmica) 

B  Mitjana aritmètica baixes 
OM Oferta més alta 
Om Oferta més baixa 
Oi Oferta licitador 
  
L’oferta econòmica haurà d’estar degudament justificada mitjançant la identificació de totes les partides del 
projecte executiu amb indicació dels preus proposats. La no presentació d’aquesta justificació serà motiu 
d’exclusió de l’oferta en el procediment de licitació, sense que aquesta no presentació sigui un 
defecte esmenable 

 
2. Ampliació del termini de garantia  (Puntuació màxima fins a 12 punts).  

 
Justificació de l’elecció del criteri: Aquest tipus d’obra al tractar-se d’elements d’obra civil es considera 

rellevant que pugui tenir un període de garantia superior a 12 mesos  
 
Justificació de la fórmula: Aquesta fórmula és proporcional i garanteix el criteri de proporcionalitat. 

 
El termini de garantia establert per a aquesta obra és de 12 mesos des de l’acta de recepció. Es valorarà 1 
punt per cada mes que s’augmenti aquesta garantia fins a un màxim de 12 mesos més, que equivaldran al 
màxim de 12 punts. 
 

3. Personal propi fixe de l’empresa licitadora i en plena dedicació durant tota l’execució de les 
obres (Puntuació màxima fina a 12 punts).  

 
Justificació de l’elecció del criteri: Es pretén puntuar a aquelles empreses licitadores que confien en la 

vinculació propera del treballador i de forma continuada amb l’esperança que aquest es pugui projectar dins 
l’empresa. Es pretén puntuar també, a aquelles empreses que volen crear una zona de seguretat i d’aquesta 
manera retenir el talent dins l’empresa i oferir formació continuada als seus treballadors; també es vol puntuar 
a aquelles empreses que poden oferir sous fixes, permetent certa seguretat al treballador per tal de que pugui 
planificar la seva vida i així poder promoure d’una manera indirecta, altres economies d’altres sectors. Es 
considera que un treballador amb una estabilitat i amb una projecció amb l’empresa, a més de l’experiència 
adquirida, beneficiarà l’execució del contracte. Aquest criteri s’emmarca en la línia de la reforma laboral 
establerta pel Real Decret Llei 32/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reforma laboral, la 
garantia de l’estabilitat en l’ocupació i la transformació del mercat de treball, en l’objectiu de reducció de la 
temporalitat. 
 
Justificació de la fórmula: Aquesta fórmula és proporcional i garanteix el criteri de proporcionalitat. 

 
S'atorgaran fins a un màxim de 12 punts a aquelles licitadores que, mitjançant la presentació de 
documentació acreditativa (Informe de treballadors en alta ITA o qualsevol altre que permeti acreditar 
vinculació laboral i categoria professional) , es comprometin a executar les obres amb treballadors fixes 
propis de plantilla, atorgant 4 punts per cada treballador i fins a un màxim de 12 punts (corresponent a un 
màxim de 3 treballadors). 
Caldrà indicar el personal fixe propi que s’ofereixi per aquest contracte amb la categoria professional de 
cadascun d’ells, la qual només podrà ser de 1 encarregat i la resta hauran de ser d’oficials. Caldrà identificar 
el personal que s’ofereixi .La manca de presentació de la documentació acreditativa d’aquest criteri 
comportarà que la puntuació sigui 0. 
 

 
BB.- PARÀMETRES DE  LES OFERTES AMB VALORS ANORMALS O DESPROPORCIONATS (Clàusula 34) 

 
Es considera que en principi una oferta és anormalment baixa quan es donin de forma cumulativa les dues 
condicions següents:  
 

1 En relació al preu ofert, que l’oferta sigui considerada anormalment baixa o desproporcionada en 
aplicació dels paràmetres objectius establerts a l'article 85 del Reglament General de la Llei de 



 

 

 
 

 

contractes de les administracions públiques, aprovat pel Reial decret 1098/2001, de 12 d'octubre, 
en funció del nombre de proposicions presentades a la licitació:  
 
- En cas que concorri un sol licitador, quan la seva oferta sigui inferior al pressupost base de 
licitació en més del 25%.  
- En cas que hi concorrin dos licitadors, la que sigui inferior en més del 20% a l’altra oferta  
- Quan hi concorrin tres licitadors, les que siguin inferiors en més del 10% a la mitjana aritmètica 
de les ofertes presentades. No obstant això, per al còmput de la mitjana s’ha d’excloure l’oferta 
que sigui d’una quantia més elevada quan sigui superior en més del 10% a la mitjana. En 
qualsevol cas, es considera desproporcionada la baixa superior al 25%.  
- Quan hi concorrin quatre licitadors o més, les que siguin inferiors en més del 10% a la mitjana 
aritmètica de les ofertes presentades. No obstant això, si entre aquestes hi ha ofertes superiors a 
la mitjana en més de 10 punts percentuals, s’ha de calcular una nova mitjana només amb les 
ofertes que no estiguin en el cas indicat. En tot cas, si el nombre de les ofertes és inferior a tres, la 
nova mitjana s’ha de calcular sobre les tres ofertes de menor quantia.  

2 En relació als restants criteris d’adjudicació diferents del preu:  
 
- En cas que només concorri un licitador, quan la puntuació que li correspongui per la resta de 
criteris d’adjudicació diferents de l’oferta econòmica sigui superior al 90% de la puntuació total 
establerta per aquests criteris en el present quadre resum.  
- En cas de concórrer dos o més licitadors, que la puntuació que correspongui al licitador per la 
resta de criteris d'adjudicació diferents a l'oferta econòmica sigui superior a la mitjana aritmètica de 
les puntuacions de totes les ofertes (per tots els criteris d’adjudicació tret de la puntuació relativa al 
criteri de l'oferta econòmica).  
 
A efectes merament orientatius, s’indica un exemple amb tres empreses licitadores i els passos 
que s'han de seguir per fer els càlculs a què es refereix aquest apartat i poder arribar a la 
conclusió que les ofertes compleixen o no compleixen el criteri:  
 
1. Calcular la suma de les puntuacions de totes les ofertes (sense els punts del criteri preu, que es 
valora a l’apartat 1r):  
 
P1 + P2 + P3,  
essent,  
P1 = puntuació de tots els criteris menys el criteri preu de l'empresa 1  
P2 = puntuació de tots els criteris menys el criteri preu de l'empresa 2  
P3 = puntuació de tots els criteris menys el criteri preu de l'empresa 3  
 
2. Calcular la mitjana aritmètica (MA) de les puntuacions obtingudes (P1+P2+P3):  
 
MA = (P1+P2+P3) / 3  
 
3. Conclusió:  
 
- Si P1, P2 o P3 > MA, l'oferta que es troba en aquesta situació compleix el criteri de l'apartat 2n).  
- Si P1, P2 o P3 ≤ MA , l'oferta que es troba en aquesta situació no compleix el criteri de l'apartat 
2n)  
 

3 No obstant això, si els licitadors han obtingut la mateixa puntuació en la valoració dels criteris 
d'adjudicació diferents a l'oferta econòmica, per valorar la presumpció d'anormalitat de l’oferta 
en el seu conjunt només es tindrà en compte el primer d'aquests criteris, el relatiu a l'oferta 
econòmica.  

 

 
CC.- GARANTIA DEFINITIVA (5 % de l’import d’adjudicació, IVA exclòs) (Clàusules 36 i 53) 
 

 

Exigida No exigida
 

 

Justificació de la no exigència: 

Admesa constitució  mitjançant retenció preu  

SI
       

NO
 

 
Es cas de ser admesa, la retenció del preu com a modalitat de constitució 
de la garantia definitiva es durà a terme de la següent manera: L’import 
total de la garantia definitiva serà retingut en el primer abonament (factura) 
del contracte. Si el primer pagament no fos suficient per cobrir la totalitat 
de la garantia definitiva, el que resti pendent es retindrà del preu del 
següent abonament i així successivament fins a cobrir la totalitat de 
l’import de la garantia.  



 

 

 
 

 

Justificació exigència en cas de contractes reservats :-- 

Termini garantia: 12 mesos, ampliable fins a 24 mesos en funció de l’oferta de l’adjudicatari. 

 
DD.- RESPONSABLE DEL CONTRACTE (Clàusula 39) 
  

La direcció facultativa de les obres. 

 
EE.- MODIFICACIONS CONTRACTUALS PREVISTES (Clàusula 50) 
 

1. No es preveuen. 

 
FF. CESSIÓ DEL CONTRACTE (Clàusula 51) 
 

  
        Es permet la cessió del contracte, en els termes establerts a la clàusula 51 del PCAP. 

         
        No es permet la cessió degut a les característiques del contracte. 

 
 
GG.- PRESENTACIÓ DE RECURSOS (Clàusula 59) 
 

Informació en Quadre Resum (Annex I) del plec de Clàusules administratives particulars 

 
Sabadell, a data de la signatura electrònica 
 
 
 
 
 
 
Cristina López Herrero 
Cap del Servei d’Intervencions en l’Espai Urbà 
i Manteniment d’Equipaments 
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