



CODI DE VERIFICACIÓ	 3V57 0A61 3B46 5O5D 0B2Z				
EXPEDIENT NÚM.	URB/2023/93	DOCUMENT NÚM.	URB17I03DT	DATA	11-12-2023
ÀREA	Àrea d'Urbanisme, Desenvolupament Sostenible i Seguretat				
UNITAT	Urbanisme				
ASSUMPTE	GVR POS obres cruïlla Gran Via-Quevedo i pati de l'Artèxtil - Fase 2 (NGEU P06_L2-20220926-1)				

DECRET núm.

Antecedents de fet

1. La regidora de Planificació Urbanística, mitjançant Decret núm. 3105/2021, de 3 de maig, va aprovar el contracte menor de serveis anomenat **“Redacció del projecte executiu de les obres d'urbanització per a la millora de l'accessibilitat entre el centre i Covadonga a l'Artèxtil i la supressió del pas soterrat”** i **“Urbanització del pati de la Fàbrica Artèxtil i del carrer de Quevedo i la conservació de l'antic accés”**, així com l'adjudicació a l'empresa Èxitprojectes estudi d'arquitectura S.C.P. amb NIF J65051708.
2. Per l'Ordre TMA/892/2021, de 17 d'agost de 2021, es van aprovar les bases reguladores per al Programa d'ajuts a municipis per a la implantació de zones de baixes emissions i la transformació digital i sostenible del transport urbà, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR), i es va aprovar i publicar la convocatòria corresponent a l'exercici 2021. Mitjançant Ordre Ministerial de 21 de juliol de 2022 (BOE núm. 178, de 26 de juliol de 2022) s'aprova i publica la convocatòria corresponent a l'exercici 2022 del programa d'ajudes a municipis per a la implantació de zones de baixes emissions i la transformació digital i sostenible del transport urbà i la mobilitat en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència- Finançat per la Unió Europea_Next GenerationEU, i en la qual es concedeix a l'Ajuntament de Sabadell ajuts a diferents actuacions, entre elles la d'aquesta obra dins del codi d'actuació P06_L2-20220926-1 “Mejora de la accesibilidad y seguridad en itinerarios peatonales y ciclistas Gran Vía - Raval Amalia”
3. La Junta de Govern Local, en sessió del 9 de desembre de 2021, va aprovar inicialment com a obra local ordinària i de reforma, el Projecte d'obres anomenat **“Projecte executiu de les obres de reforma de la cruïlla Gran Via - Quevedo i del pati de l'Artèxtil”**, amb un pressupost d'execució del contracte de 56.174,53 euros (IVA inclòs del 21%) en relació a la fase 2.
L'esmentat projecte va quedar definitivament aprovat mitjançant acord de la Junta de Govern Local, en sessió de 4 de juliol de 2022.
4. En data 1 de març de 2022 el Ple Municipal va aprovar el Pla de Mesures Antifrau 2022-2026 per garantir que els ajuts del PRTR s'utilitzin de conformitat amb les normes aplicables i, en particular, en allò a que es refereix a la prevenció, detecció, correcció del frau, la corrupció i del conflicte d'interessos, d'acord amb l'Ordre HFP/1030/2021, de 29 de setembre, per la qual es configura el sistema de gestió del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.

5. Els servis tècnics municipals de l'Àrea d'Urbanisme, Desenvolupament Sostenible i Seguretat han emès, en data 5 de desembre de 2023, informe tècnic sobre la necessitat de licitar el contracte d'obres anomenat "**Reforma de la cruïlla Gran Via - Quevedo i del pati de l'Artèxtil. Fase 2**", amb un valor estimat del contracte 46.425,23 euros, que amb el 21 % d'IVA de 9.749,30, resulta un pressupost base de licitació de 56.174,53 euros, i un termini d'execució de 3 mesos.
6. L'objecte d'aquesta contractació és l'execució de les obres de reforma de la part nord del tram del carrer de Vidal comprès entre el carrer de Quevedo i el carrer de Romeu, essent les actuacions a realitzar les següents: Ampliació del tram de la vorera del carrer de Vidal entre l'accés a l'Artèxtil i el carrer de Romeu mitjançant la reducció de 3 carrils de trànsit rodat a 2; re-asfalt dels trams de calçada afectats; la substitució i renovació dels paviments i ferms; replantació de nou arbrat; noves connexions de la xarxa de clavegueram; incorporació de xarxa de reg d'escocells; i la renovació i/o recol·locació de senyalització.
7. De conformitat amb l'esmentat informe tècnic de data 5 de desembre de 2023, aquesta contractació no es divideix en lots. Els motius que justifiquen la no divisió en lots del contracte son els següents *"Per a la divisió en base a criteris materials, les obres a realitzar a l'espai públic, corresponen principalment a obra civil (enderroc, moviment de terres, impermeabilització, ram de paleta...), sent les instal·lacions i la jardineria actuacions secundàries en volum tècnic i econòmic però inherents a l'execució de les obres.*
Tenint en compte que l'execució del contracte en el termini establert de 3 mesos per a la fase 2 del projecte, la realització independent de les diferents prestacions compreses a l'objecte del contracte, no permet l'execució del contracte mitjançant lots ja que dificultaria des del punt de vista tècnic la seva correcta execució.
Per aquest motiu, aquest contracte no es divideix en lots, ja que la realització independent de les diverses prestacions compreses a l'objecte del contracte dificultaria la correcta execució del mateix des del punt de vista tècnic."
8. L'adjudicació d'aquest contracte d'obres es realitzarà mitjançant procediment obert simplificat regulat en l'article 159 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, atès el valor estimat del contracte i que dels criteris d'adjudicació que preveu el plec no n'hi ha cap avaluable mitjançant judici de valor.
9. Per decret d'Alcaldia 1071/2022, de 9 de febrer, es va aprovar un plec de clàusules administratives tipus per procedir a l'adjudicació dels contractes d'obres mitjançant procediment obert simplificat, adaptats a la presentació electrònica d'ofertes, el qual el seu Annex 1 correspon al Quadre resum que es complimenta per aquesta contractació, en el qual s'han incorporat els requeriments de l'Ordre HFP/1030/2021, de 29 de setembre.
10. Per dur a terme la contractació d'aquesta obra, s'ha elaborat el corresponent expedient de contractació, que inclou el Plec de prescripcions tècniques, el plec de clàusules administratives particulars i el seu Quadre resum, així com les declaracions d'absència de conflicte d'interessos (DACI).
11. El cap del programa de Transformació Urbana de l'Àmbit Gran Via – Ripoll ha emès, en data 3 d'octubre de 2023, informe tècnic en relació a la sostenibilitat financera d'aquest expedient de contractació.
12. El cap del programa de Transformació Urbana de l'Àmbit Gran Via – Ripoll i el coordinador de l'Àrea d'Urbanisme, Desenvolupament Sostenible i Seguretat, han

CODI DE VERIFICACIÓ	 3V57 0A61 3B46 5O5D 0B2Z				
EXPEDIENT NÚM.	URB/2023/93	DOCUMENT NÚM.	URB17I03DT	DATA	11-12-2023
ÀREA	Àrea d'Urbanisme, Desenvolupament Sostenible i Seguretat				
UNITAT	Urbanisme				
ASSUMPTE	GVR POS obres cruïlla Gran Via-Quevedo i pati de l'Artèxtil - Fase 2 (NGEU P06_L2-20220926-1)				

emès, en data 23 d'octubre de 2023, informe tècnic en relació a la tramitació anticipada de la despesa d'aquest expedient de contractació.

13. La responsable jurídica de l'expedient informa favorablement la proposta tècnica, atès que aquesta s'ajusta al règim jurídic aplicable, en data 5 desembre de 2023.

14. Aquest expedient està subjecte al règim de fiscalització limitada prèvia, d'acord amb els articles 19 i 20 del Reglament de control intern de l'Ajuntament de Sabadell (RCIAS), per la qual cosa s'ha elaborat la Relació comptable Q que inclou les propostes d'autorització de despesa següents:

Número de relació comptable: Q/2023/6739 Descripció: POS Obres Reforma de la cruïlla Gran Via - Quevedo i del pati de l'Artèxtil. Fase 2 (NGEU) Import: 56.174,53 €
--

N. Operació	Fase	Data	Anualitat	Projecte	Aplicació	Import	Text lliure
920239001985	A	23/10/2023	2024	2023/2/NGEU/19/1	2023 400 1504 61903	56.174,53 €	URB/2023/93 GVR POS obres cruïlla GV-Quevedo i pati Artèxtil-FASE 2 NGEU

Fonaments de Dret


És d'aplicació la normativa següent:

- Els articles 13, 20, 77, 87, 88, 99, 116, 117, 122, 124, 131, 135, 156 a 159 i 202 així com la disposició addicional tercera, apartat 2n, 3è i 8è de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic (LCSP).
- El Reial decret llei 36/2020, de 30 de desembre, pel qual s'aproven mesures urgents per a la modernització de l'Administració Pública i per a l'execució del Pla de recuperació, transformació i resiliència.
- L'Ordre HFP/1030/2021, de 29 de setembre, per la qual es configura el sistema de gestió del Pla de recuperació, transformació i resiliència i l'Ordre HFP/1031/2021, de 29 de setembre, pel que s'estableix el procediment i format de la informació a proporcionar per les Entitats del Sector Públic Estatal, Autonòmic i Local pel seguiment del compliment de les fites i objectius i d'execució pressupostària i comptable de les mesures dels components del Pla de recuperació, transformació i resiliència.

- d) El Pla de Mesures Antifrau 2022-2026 de l'Ajuntament de Sabadell aprovat pel Ple Municipal en sessió de l'1 de març de 2022.
- e) Article 46 de les Bases d'execució del Pressupost de 2023 de l'Ajuntament de Sabadell.
- f) El Decret de l'Alcaldia núm. 1071/2022, de 9 de febrer, amb les modificacions incorporades per Decret núm. 9638/2022, de data 22 de juliol.
- g) El Decret de l'alcaldia núm. 14885/2023, de 27 d'octubre, de delegació de competències als tinents i tinents d'alcaldessa i regidors i regidores, publicat al *Butlletí Oficial de la Província de Barcelona* de 10 de novembre de 2023.

D'aquesta regulació són destacables les següents consideracions jurídiques:

1. L'article 13.1 de la LCSP defineix el contracte d'obres com aquell que té per objecte la realització d'una obra, aïllada o conjuntament amb la redacció del projecte o la realització d'alguns dels treballs enumerats en l'Annex I de la mateixa llei.
2. L'article 13.3 de la LCSP disposa que els contractes d'obres es referiran a una obra completa, entenent per aquesta la susceptible a ser entregada a l'ús general o al servei corresponent i comprendrà tots i cada un dels elements que siguin precisos per a la utilització de l'obra. Tanmateix, l'esmentat precepte preveu que podran contractar-se obres definides mitjançant projectes independents relatius a cada una de les parts d'una obra completa, sempre que aquestes siguin susceptibles d'utilització independent, en el sentit de l'ús general o del servei.
3. Els articles 20, 131.2, i 159 de la LCSP, en relació amb l'article 52 del Reial decret llei 36/2020, de 30 de desembre, pel qual s'aproven mesures urgents per a la modernització de l'Administració Pública i per a l'execució del Pla de recuperació, transformació i resiliència, quan a la tramitació del procediment obert simplificat ordinari estableix que en els contractes que s'hagin de finançar amb fons procedents del Pla de recuperació, transformació i resiliència els òrgans de contractació poden acordar la utilització d'un procediment obert simplificat ordinari previst als apartats 1 a 5 de l'article 159 de la LCSP, en els contractes d'obres, subministrament i serveis quan es compleixin les dues condicions següents:
 - a) Que es tracti de contractes amb un valor estimat inferior al llindar establert per la Comissió Europea per als contractes subjectes a regulació harmonitzada.
 - b) Que entre els criteris d'adjudicació que preveu el plec no n'hi hagi cap d'avaluable mitjançant un judici de valor o, si n'hi ha, la seva ponderació no superi el vint-i-cinc per cent del total, excepte en el cas que el contracte tingui per objecte prestacions de caràcter intel·lectual, com els serveis d'enginyeria i arquitectura, en què la seva ponderació no pot superar el quaranta-cinc per cent del total.
4. El capítol III del títol IV del Reial decret llei 36/2020, de 30 de desembre, regula les especialitats en matèria de contractació dels contractes que siguin finançats pels fons procedents del Pla de Recuperació, Transformació y Resiliència (PRTR).
5. El Plec de clàusules administratives particular amb el seu Quadre resum que s'inclouen en l'expedient és el tipus aprovat per l'alcaldessa, mitjançant Decret 1071/2022, de 9 de febrer, amb les modificacions incorporades per Decret núm. 9638/2022, de data 22 de juliol. S'ha incorporat en el quadre-resum els requeriments de l'Ordre HFP/1030/2021, de 29 de setembre, per la qual es configura el sistema de gestió del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.

CODI DE VERIFICACIÓ	 3V57 0A61 3B46 5O5D 0B2Z				
EXPEDIENT NÚM.	URB/2023/93	DOCUMENT NÚM.	URB17I03DT	DATA	11-12-2023
ÀREA	Àrea d'Urbanisme, Desenvolupament Sostenible i Seguretat				
UNITAT	Urbanisme				
ASSUMPTE	GVR POS obres cruïlla Gran Via-Quevedo i pati de l'Artèxtil - Fase 2 (NGEU P06_L2-20220926-1)				

6. Els articles 116 i 117 de la LCSP regulen l'inici i l'aprovació de l'expedient de contractació amb caràcter ordinari, així com el contingut d'aquest, que incorporarà en tot cas, els plecs de les clàusules que regularan el contracte i el plec de prescripcions tècniques, el document justificatiu de l'existència de crèdit, la justificació de l'elecció del procediment de licitació, els criteris que es tindran en consideració per adjudicar el contracte i el valor estimat del contracte.
7. L'òrgan de contractació haurà d'aprovar l'expedient, aprovar la despesa i disposar l'obertura del procediment d'adjudicació.
8. Els articles 122 i 124 de la LCSP regulen el contingut dels plecs de clàusules administratives particulars i els plecs de prescripcions tècniques particulars.
9. L'article 159 de la LCSP, estableix les especialitats concretes aplicables a la tramitació del procediment obert simplificat.
10. Els articles 156 a 158 de la LCSP contenen les normes generals aplicables al procediment obert, d'aplicació al procediment obert simplificat en aquelles qüestions que no prevegi l'article 159 de la LCSP.
11. L'article 135 de la LCSP regula la publicació oficial dels procediments per a la licitació dels contractes, i en aquest sentit estableix que els procediments oberts no subjectes a regulació harmonitzada seran objecte de publicació al perfil del contractant.
12. L'article 99.3 de la LCSP, estableix l'obligatorietat de dividir la realització independent de cada una de les parts del contracte mitjançant lots, sempre que la naturalesa o objecte del contracte ho permetin. No obstant això, l'òrgan de contractació pot no dividir en lots l'objecte del contracte quan hi hagi motius vàlids, que s'han de justificar degudament en l'expedient.
13. La solvència econòmica i financera i la solvència tècnica o professional exigida s'adequa a l'establert a l'article 87 LCSP i 88 LCSP, respectivament, i s'ha indicat com a solvència alternativa la classificació de l'empresari en el grup indicat, d'acord amb l'article 77.1.a) de la LCSP.
14. En el quadre resum s'estableixen condicions especials d'execució del contracte d'acord amb l'article 202 de la LCSP.
15. S'han incorporat en el quadre resum els requeriments en relació a la identificació dels beneficiaris de les ajudes del PRTR i les obligacions en relació a la identificació dels contractistes i subcontractistes, així com les actuacions de comunicació, que disposen els articles 8 i 9 de l'Ordre HFP/1030/2021, de 29 de setembre i l'article 10 de l'Ordre

HFP/1031/2021, de 29 de setembre. Per aquest motiu també s'incorporen els següents nous annexos: Annex 8-A1, 8-A2, 8-B, 8-C i 8-D.

16. En compliment de l'article 6 de l'Ordre HFP/1030/2021, de 29 de setembre, s'ha aprovat el Pla de Mesures Antifrau 2022-2026 de l'Ajuntament de Sabadell en el qual estableix com obligatori l'emplenament de la declaració d'absència de conflicte d'interessos (DACI) als intervinents en els procediments d'execució del PRTR.
17. La disposició addicional tercera, en el seu apartat 2n, de la LCSP així com l'article 46 de les Bases d'execució del pressupost de 2023, disposen que es podran tramitar anticipadament els contractes, l'execució material dels quals hagi de començar en l'exercici següent, sotmetent l'adjudicació a la condició suspensiva de l'efectiva consolidació dels recursos que han de finançar el contracte corresponent.
18. La disposició addicional tercera, en el seu apartat 3è, referent al compliment per l'Entitat local dels principis d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.
19. La disposició addicional tercera, en el seu apartat 8è, de la LCSP, preveu la necessitat que el Secretari emeti informe preceptiu en relació, entre altres assumptes, a l'aprovació d'expedients de contractació.
20. D'acord amb el Decret de l'alcaldia núm. 14885/2023, de 27 d'octubre, de delegació de competències als tinents i tinentes d'alcaldesa i regidors i regidores, publicat al *Butlletí Oficial de la Província de Barcelona* de 10 de novembre de 2023, la competència com a òrgan de contractació respecte dels contractes no inclosos al paràgraf anterior (contractes menor i altres contractes de valor estimat inferior a 15.000) i de valor estimat inferior o igual a 140.000 euros, correspondrà als tinents d'alcaldesa amb delegació genèrica en l'àmbit material de les competències respectives, sempre que la durada no sigui superior a quatre anys. En aquest cas li correspon al tinent d'alcaldesa de l'Àrea d'Urbanisme, Desenvolupament Sostenible i Seguretat.

En virtut del que precedeix i en exercici de les competències delegades per Decret de l'Alcaldia núm. 14885/2023, de 27 d'octubre de 2023, de delegació de competències als tinents d'alcaldesa i regidors,


RESOLC:

Primer. Aprovar el Plec de clàusules administratives particulars i el Quadre resum de característiques adjunt com Annex 1, així com la resta d'annexos, que regiran el contracte d'obres anomenat "**Reforma de la cruïlla Gran Via - Quevedo i del pati de l'Artèxtil. Fase 2**", amb els codis CPV 45112000-5, 45233200-1 i 45316000-5.

Segon. Aprovar l'expedient de contractació de l'obra anomenada "**Reforma de la cruïlla Gran Via - Quevedo i del pati de l'Artèxtil. Fase 2**" la licitació del qual es durà a terme mitjançant procediment obert simplificat, amb un valor estimat del contracte 46.425,23 euros, que amb el 21 % d'IVA de 9.749,30, resulta un pressupost base de licitació de 56.174,53 euros, i un termini d'execució de 3 mesos.

L'actuació objecte de la present contractació està finançada pel Fons Europeu de Recuperació Next Generation de la Unió Europea, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, dins del codi d'actuació P06_L2-20220926-1 "Mejora de la accesibilidad y seguridad en itinerarios peatonales y ciclistas Gran Vía - Raval Amalia"

Tercer. Convocar el procediment obert simplificat per a l'adjudicació del contracte administratiu d'obres anomenat "**Reforma de la cruïlla Gran Via - Quevedo i del pati de l'Artèxtil. Fase 2**" per dur a terme les actuacions incloses en el projecte de referència i establir un període de vint dies naturals per a la presentació de proposicions, a comptar des

CODI DE VERIFICACIÓ	 3V57 0A61 3B46 5O5D 0B2Z				
EXPEDIENT NÚM.	URB/2023/93	DOCUMENT NÚM.	URB17I03DT	DATA	11-12-2023
ÀREA	Àrea d'Urbanisme, Desenvolupament Sostenible i Seguretat				
UNITAT	Urbanisme				
ASSUMPTE	GVR POS obres cruïlla Gran Via-Quevedo i pati de l'Artèxtil - Fase 2 (NGEU P06_L2-20220926-1)				

de l'endemà de la publicació de l'anunci de licitació al Perfil del Contractant, de conformitat amb el que disposa l'article 159.3 de la LCSP.

Quart. Aprovar la proposta d'autorització de despesa per aquesta contractació a càrrec de l'exercici pressupostari del 2024 per igual import al pressupost de licitació anteriorment aprovat, de conformitat amb la següent relació comptable Q, subjecte a fiscalització limitada prèvia per la Intervenció Municipal

Número de relació comptable: **Q/2023/6739**
Descripció: **POS Obres Reforma de la cruïlla Gran Via - Quevedo i del pati de l'Artèxtil. Fase 2 (NGEU)**
Import: **56.174,53 €**

N. Operació	Fase	Data	Anualitat	Projecte	Aplicació	Import	Text lliure
920239001985	A	23/10/2023	2024	2023/2/NGEU/19/1	2023 400 1504 61903	56.174,53 €	URB/2023/93 GVR POS obres cruïlla GV-Quevedo i pati Artèxtil-FASE 2 NGEU

Cinquè.- Subordinar l'autorització d'aquesta despesa al crèdit de l'exercici 2024 que autoritzi el respectiu pressupost.

Sisè.- Nomenar els membres de la mesa de contractació que assistiran a aquest òrgan de contractació, els noms i càrrecs dels quals es descriuen i relacionen en l'apartat V del Quadre resum (Annex 1 del PCAP) i que, de conformitat amb aquest Plec, aquesta mesa serà la competent per a la valoració de les ofertes que es presentin i formular, si s'escau, la proposta d'adjudicació.

Setè. Fer constar que, el servei municipal encarregat de la tramitació de l'expedient no disposa de suficient personal funcionari de carrera, i per tant formen part de la mesa de contractació personal funcionari interí.

Vuitè. Designar com a responsable del contracte, Antoni Serra Monté, coordinador de l'Àrea d'Urbanisme, Desenvolupament Sostenible i Seguretat.

Novè.- Publicar l'anunci al Perfil del Contractant de l'Ajuntament de Sabadell de la Plataforma de contractació pública de la Generalitat de Catalunya, en els termes establerts per la LCSP.

Desè. Mitjançant el present acte administratiu s'aproven els documents annexos que s'identifiquen a continuació, el codi segur de verificació dels quals permet la comprovació de la seva autenticitat i integritat per mitjà de la seu electrònica de l'Ajuntament de Sabadell.

Annex	Descripció document	Referència	Codi segur verificació
1	PCAP + Annexos 2 al 8D POS Obres reforma cruïlla Gran Via-Quevedo i Artèxtil.Fase 2_NGEU v2	URB17I03CB	0C213M4N1K3U0R5309VU
2	Annex 1 POS Obres reforma cruïlla Gran Via-Quevedo i Artèxtil.Fase 2_NGEU v2	URB17I03CC	3Z2553536Y1E5Q370MID

I perquè consti, signo aquest decret.

Sabadell, a la data de la signatura electrònica