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INFORME TÈCNIC PER APROVAR L’INICI DE LA 
LICITACIÓ ORDINÀRIA I PER PROCEDIMENT 
OBERT SIMPLIFICAT DEL CONTRACTE D’OBRES 
ANOMENAT:  
“ESTESA DE FIBRA ÒPTICA PER A L’ENLLAÇ DES DE CAN MARCET FINS A 
L’EDIFICI SALLARÈS DEU DE SABADELL” 
 
Antecedents de fet 
  
1. L’Ajuntament de Sabadell, es va presentar a la convocatòria d’ajudes per a la 

rehabilitació d’edificis de titularitat pública (PIREP), ordre TMA/178/2022, de 28 de 
febrer, per a l’adequació d’una part d’una de les naus del conjunt Sallarès Deu per a 
destinar-la al Centre avançat de formació per a la transició digital CTTD. 

2. La resolució definitiva de la Secretaría General de Agenda Urbana y Vivienda del 
Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, publicada el 26 de juny de 
2023, de Concessió de la convocatòria d’ajuts per a la Rehabilitació d’edificis de 
titularitat pública i la convocatòria per a la presentació de sol·licituds per a l’obtenció de 
les subvencions pel procediment de concurrència competitiva Línia 2, en el marc del 
Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, en la que s’aprova atorgar a 
l’Ajuntament de Sabadell l’ajut per aquest projecte. 

3. En data 14 de març de 2024, per decret núm. 4061/2024, del tinent d’alcaldessa de 
l’Àrea de Presidència i Projectes Estratègics es va aprovar inicialment el “Projecte 
executiu d’estesa de fibra òptica per a l’enllaç des de Can Marcet fins a l’edifici 
Sallarès Deu de Sabadell”, elaborat per Active Engineering Solutions, SL, amb NIF 
B66641697. 

4. L’aprovació inicial del projecte es publica en data  27 de març de 2024 al tauler 
d’anuncis de l’Ajuntament i en data 28 de març de 2024 al BOPB i estarà en exposició 
pública fins el 15 de maig de 2024. 

  
 
Consideracions tècniques 
  
1. Per tant, es tracta de licitar les obres corresponents a l’estesa de fibra òptica per a 

l’enllaç des de Can Marcet fins a l’edifici Sallarès Deu de Sabadell pel Centre Avançat 
de Formació per a la Transició Digital CTTD. 
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2. Als efectes d’aprovar l’expedient de licitació i complimentar el quadre resum del Plec 

de clàusules administratives particulars, s’informa dels següents aspectes: 
 
A.- PODER ADJUDICADOR  
Informació en el Quadre Resum (Annex I) del plec de Clàusules administratives particulars.  
 
B.- PROJECTE D’OBRES 
Redacció del projecte: Empresa Active Engineering Solutions, SL, amb NIF B66641697 
Data d’aprovació inicial del 
projecte:  
Decret del tinent d’alcaldessa de 
l’Àrea de Presidència i Projectes 
estratègics de data 14 de març de 
2024. 
L’aprovació inicial es publica en 
data 27 de març de 2024 al tauler 
d’anuncis de l’Ajuntament i en 
data 28 de març de 2024 al BOPB 
i estarà en exposició pública fins 
el 15 de maig de 2024. 

Data de supervisió projecte:  
No és preceptiu l’informe de supervisió del 
projecte atès que el pressupost no arriba als 
300.000 € que estableix l’article 24.2 de la Llei 
3/2007, de 4 de juliol, de l’Obra Pública, ni els 
500.000 €, IVA exclòs, de l’article 235 de la 
Llei 9/2017 de 8 de novembre de Contractes 
del sector públic i tampoc es tracta de treballs 
que afectin l’estabilitat, la seguretat o 
l’estanquitat de l’obra. 

Data de replantejament 
del projecte: 
10 d’abril de 2024. 
 

 
C.- CONSULTES PRELIMINARS DEL MERCAT (Clàusula 4) 
Consultes preliminars del mercat:   

SI
           

NO
 

Data publicació al perfil del contractant: 

Informació sol·licitada: 

Empresa CIF Concepte 
 
D.- OBJECTE DEL CONTRACTE I CONCRECIÓ DEL RÈGIM JURÍDIC (Clàusules 1 i 5) 
Descripció: L’objecte d’aquesta contractació és dur a terme les actuacions incloses en el projecte de 
referència. 
 
L’objecte d’aquest projecte consisteix en la definició dels treballs necessaris per a la dotació del servei de 
telecomunicacions amb fibra òptica municipal per l’edifici de Sallarès Deu, des del quadre general de 
connexió ubicat dins de l’edifici municipal de Can Marcet fins a l’interior del recinte de l’edifici Sallarès Deu. 
Els treballs consistiran en l’execució de la canalització en via pública entre els dos equipaments municipals i 
les tasques d’instal·lació i connexió per a la seva posada en funcionament. 
 
La localització de l’actuació correspon a les finques municipals Can Marcet, situada al carrer de Pau Claris, 
núm. 100, i Sallarès Deu, situada al carrer de Cellers, núm. 69 i de Jacint Verdaguer núm. 51, 08205 de 
Sabadell, així com al carrer de Jacint Verdaguer entre ambdós immobles. 
 
Les actuacions a dur a terme són relatives al bon funcionament de les instal·lacions de telecomunicacions i 
queden tipificades com actuacions tipus E Conservació de l’edifici, en concret: 

 Execució de rases 
 Petita obra civil en interior edificis 
 Estesa de cablejats i canalitzacions 
 Instal·lacions de comunicacions 
 Afectacions amb altres instal·lacions 

 
Contracte mixt:   

SI
           

NO
        

Tipologia de contracte mixt: -- 
Codi CPV: 32561000-3 Descripció CPV: Connexions de fibra òptica 
Codi NUTS: ES511 

 
Aquest contracte es finança amb el Fons Europeu de Recuperació Next Generation de la Unió Europea de 
conformitat amb el Pla de Recuperació, Transformació y Resiliència (PRTR), i el Programa de Impulso a 
la Rehabilitación de Edificios Públicos (PIREP) i li és d’aplicació el Reial Decret-Llei 36/2020, de 30 de 



  

 
 
 

CODI DE 
VERIFICACIÓ 

²02184T1545456T660EEXF» 
0218 4T15 4545 6T66 0EEX 

EXPEDIENT 
NÚM. OBM/2024/40 DOCUMENT 

NÚM. OBM18I014J DATA 10-05-2024 

ÀREA Àrea d'Urbanisme, Desenvolupament Sostenible i Seguretat 

UNITAT Obres d'Edificis i Béns Municipals 

ASSUMPTE POS Obres Estesa de fibra òptica per a l'enllaç des de Can Marcet fins a l'Edifici Sallarès Deu 
de Sabadell 

 

 
 
 

Ajuntament de Sabadell · Plaça de Sant Roc, 1 · 08201, Sabadell · Tel. 93 745 31 00 · www.sabadell.cat · NIF P0818600I 
 

3/15

desembre, pel qual s’aproven mesures urgents per a la modernització de l’Administració Pública i per a 
l’execució del Pla de Recuperació, Transformació y Resiliència i per l’Ordre HFP/1030/2021, de 29 de 
setembre, per la qual es configura el sistema de gestió del Pla de Recuperació, Transformació y Resiliència, 
per l’Ordre HFP/1030/2021, de 29 de setembre, per la que s’estableix el procediment i format de la informació 
a proporcionar per les Entitats del Sector Públic Estatal, Autonòmic i Local per al seguiment del compliment de 
fites i objectius i d’execució pressupostària i comptable de les mesures dels components del Pla de 
Recuperació, Transformació i per l’Ordre TMA/178/2022, de 28 de febrer, per la qual s’aproven les bases 
reguladores de la concessió d’ajudes per a la rehabilitació d’edificis de titularitat pública i la convocatòria per a 
la presentació de sol·licituds pel procediment de concurrència competitiva en el marc del Pla de Recuperació, 
Transformació i Resiliència. Així mateix, li és d’aplicació el Pla de Mesures Antifrau 2022-2026 de 
l’Ajuntament de Sabadell aprovat pel Ple Municipal en sessió de l’1 de març de 2022. 
Els licitadors, pel sol fet de presentar oferta, resten subjectes als controls de la Comissió Europea, l’Oficina de 
Lluita Antifrau, el Tribunal de Comptes Europeu i a la Fiscalia Europea i al dret d’aquests òrgans a l’accés a la 
informació sobre el contracte. 
 
E.- NECESSITATS I FINALITATS DEL CONTRACTE (Clàusula 6) 
Necessitats administratives del contracte:  

L’ajuntament té la previsió d’implantar diversos serveis en les naus del conjunt Sallarès Deu, destacant el 
Centre Avançat de Formació per a la Transició Digital CTTD, que requeriran del correcte funcionament de les 
telecomunicacions i, per tant, de l’estesa de fibra òptica. 

La motivació de l’encàrrec va lligada a la necessitat de disposar servei de telecomunicacions en fibra òptica 
per als nous usos que s’implantin a les naus del conjunt edificat Sallarès Deu. Aquesta instal·lació ha d’estar 
lligada a la xarxa municipal i, per això, la canalització de la línia de fibra òptica comprèn des del quadre 
general de connexió ubicat dins de l’edifici municipal de Can Marcet fins a l’interior del recinte de l’edifici 
Sallarès Deu, on s’instal·laran les derivacions necessàries 
 
El projecte del CTTD consisteix en la rehabilitació de la nau E de Sallares Deu a Sabadell, dirigit a la 
Formació, la Capacitació i l’Impuls de les noves Tecnologies per a la Transició Digital. Segons resolució 
definitiva de la Secretaria General de Agenda Urbana y Vivienda del Ministerio de Transportes, Movilidad y 
Agenda urbana, aquest projecte disposa d’ajut en la Línia 2 i en el marc del Pla de Recuperació, 
Transformació i Resiliència. 
 
L’objecte de l’actuació encaixa en la Línia 2 com a intervenció encaminada a la rehabilitació d’edificis la 
titularitat dels quals correspon a Entitats Locals i han de ser destinats a un ús públic. Les actuacions principals 
objecte de finançament han estat les del següent tipus: actuacions encaminades a la millora de la eficiència 
energètica, les destinades a millorar la sostenibilitat ambiental, les orientades a millorar l’accessibilitat, les que 
milloren la habitabilitat i les encaminades a la millora en la conservació dels edificis. 
Indicació resumida de les consideracions socials, mediambientals o d’innovació del contracte: 
Socials: Donar atenció al ciutadà diligentment amb els mitjans necessaris que ofereix la tecnologia actual. 
Innovació: La implantació de la fibra òptica en l’edifici assegura donar compliment als requisits tecnològics 
indispensables pel desenvolupament de les activitats previstes en el Centre Avançat de Formació per a la 
Transició Digital CTTD. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

Ajuntament de Sabadell · Plaça de Sant Roc, 1 · 08201, Sabadell · Tel. 93 745 31 00 · www.sabadell.cat · NIF P0818600I 
 

4/15

F.- DIVISIÓ EN LOTS (Clàusula 7) 
Possibilitat de licitar per lots: 

SI
           

NO
 

Justificació de la inconveniència de la divisió per lots: 
Els dos capítols d’obra importants, són bàsicament canalització i estesa de cable treballs que preferiblement, 
s’han d’executar conjuntament, per la qual cosa, no es poden executar per lots, ja que la realització 
independent de les diverses prestacions compreses en l’objecte del contracte dificultaria la seva execució 
correcta des del punt de vista tècnic  
 

 
G.- ADMISSIÓ DE VARIANTS (Clàusula 8) 
Informació en el Quadre Resum (Annex I) del plec de Clàusules administratives particulars. 
 
H.- PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ (Clàusula 9) 
 
Import 
 

Tipus d’IVA aplicable: 21% 
Import IVA 

Pressupost de licitació  
(IVA inclòs) 

84.335,74 € 17.710,51 € 102.046,25 € 
 
I.- VALOR ESTIMAT (Clàusula 10) 
Total valor estimat del contracte: 
Pressupost base de licitació (sense IVA) 84.335,74 €                    
Import de les modificacions previstes amb cost econòmic (sense IVA)   
Import de les eventuals pròrrogues (sense IVA)   
Import altres conceptes (sense IVA)  
Total del valor estimat 84.335,74 € 
Mètode de càlcul:  
El projecte aplica els preus dels materials i de les unitats d’obra del Banc de Preus de l'Institut de Tecnologia 
de la Construcció de Catalunya (ITEC) BDEC 2024-01, àmbit de preus i plecs de Catalunya; segons el volum 
d’obres tipus PEM 1,710M d’euros d’Edificació, de Rehabilitació, d’Urbanització amb cost directe (mà d’obra, 
materials, maquinària i despeses auxiliars), realitzat amb els costos de mà d’obra, maquinària i materials de 
mercat, essent el coeficient de despeses indirectes del 0% i auxiliars de l’1 al 2,5%, contrastat amb preus 
d’industrials específics. 

 
J.- FORMA DE DETERMINAR EL PREU (Clàusula 11) 
Detall modalitats: Preu alçat. 
S’admet variació de preus per objectius: 

SI
           

NO
 

En cas afirmatiu, supòsits de variacions i regles per a la seva determinació: 
 
K.- FINANÇAMENT PRESSUPOSTARI, ANUALITATS I FACTURACIÓ (Clàusules 12 i 14)  

Ajuntament de Sabadell 29,75 % 30.360,87 € 

Fons Europeu de Recuperació Next Generation EU 
(Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència) 70,25 % 71.685,38 € 

Tramitació anticipada                                               Contracte pluriennal: 
SI

           
NO

                                             
SI

           
NO

 
Exercici Aplicació 

pressupostària  
Projecte 

pressupostari 
Núm. apunt 

previ 
Núm. 

referència Total (IVA inclòs) 

2024 703 2410 63203 2023/2/NGEU/16 --- --- 102.046,25 € 
Forma de pagament: Certificacions mensuals 
El contractista en la/les factura/factures que emeti hi haurà d’incorporar, com a dada indispensable, el 
número d’operació comptable definitiva, la qual li serà notificada per part del centre gestor corresponent, una 
vegada comptabilitzada la proposta de despesa. 

Òrgan de contractació  

Tinent d’Alcaldessa de 
l’Àrea d’urbanisme, 
Desenvolupament 
Sostenible i Seguretat. 

CODI DIR 3 LO1081878 

Òrgan en matèria de 
comptabilitat 

Intervenció Municipal CODI DIR 3 LO1081878 
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Destinatari de la prestació 
(unitat tramitadora) 

Obres d’Edificis i Béns 
Municipals 

CODI DIR 3 LA0021877  
UH - Urbanisme 

 
Aquest contracte es finança amb el Fons Europeu de Recuperació Next Generation de la Unió Europea de 
conformitat amb el Pla de Recuperació, Transformació y Resiliència (PRTR) i el Programa de Impulso a 
la Rehabilitación de Edificios Públicos (PIREP) de concessió d’ajudes a entitats locals per a la rehabilitació 
d’edificis de titularitat pública, en la convocatòria aprovada per l’Ordre TMA/178/2022, de 28 de febrer, en el 
marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència. 
 
MILLORA SOBRE ELS BÉNS:  
En relació a la proposta d’alta de patrimoni, un cop acabats els treballs i prèviament a la tramitació de les 
factures, la incorporació a patrimoni es farà com a millora contra el bé GPA 31830 - Edificis illa Sallarès Deu.  
 
L.- DURADA DEL CONTRACTE (Clàusula 13)    
Termini: DOS (2) mesos 
L’empresa adjudicatària haurà de realitzar el projecte “As-built” en un termini de temps no més enllà de 
l’aprovació de la liquidació econòmica de les obres. 
Inici previst de les obres:  
L’endemà de l’acta de comprovació del replanteig. No obstant això i pels motius que es justifiquin en aquesta 
acta, les obres podran començar en la data en què en aquesta s’indiqui.  
Terminis parcials d’execució: 

SI
           

NO
 

 
M.- OPERACIONS PREPARATÒRIES (Clàusula 14) 

SI
           

NO
 

 
N.- REVISIÓ DE PREUS  

 
SI

       
NO

 
FÓRMULA: 

 
O.- SUBROGACIÓ EN CONTRACTES DE TREBALL (Clàusula 16) 
Informació en el Quadre Resum (Annex I) del plec de Clàusules administratives particulars. 
 
P.- ALTRES OBLIGACIONS (Clàusula 16) 
1. L’adjudicatari, dins del termini màxim de quinze dies hàbils, a comptar des de l’endemà de la notificació 

de l’adjudicació i de conformitat amb el que disposa l’article 8.2 de l’Ordre HFP/1030/2020, de 29 de 
setembre, resta obligat a aportar degudament complimentat els annexos del PCAP que tot seguit 
s’indiquen:  
- L’Annex 8-B referit a l’acceptació de cessió i tractament de dades entre les Administracions publiques 

implicades en relació amb l’execució d’actuació incloses en el Pla de Recuperació, Transformació i 
Resiliència (PRTR). 

- L’Annex 8-C Declaració responsable relativa al compliment i el compromís de respectar els principis 
transversals establerts en el PRTR en l’execució de les actuacions incloses en aquest Pla que ha de 
dur a terme i que inclou també el de respectar el principi de no causar perjudici significatiu (principi Do 
No Significant Harm-DNSH). 

- L’Annex 8-D referit a la identificació i informació tant de l’adjudicatari com dels subcontractistes, si fos 
el cas, inclosa la relativa a la titular real del beneficiari final dels fondos que estableix l’article 10 de 
l’Ordre HFP/1031/2020, de 29 de setembre, a més d’acreditar la inscripció en el Cens d’empresaris, 
professional i retenedors de l’AEAT (RELI o model 036 o 037) de l’activitat objecte de contracte amb 
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anterioritat a la data de presentació de l’oferta en el present procediment de licitació. 
2. L’adjudicatari haurà de complir amb les obligacions de comunicació, encapçalament i logos que recull 

l’article 9 de l’Ordre HFP/1030/2020, de 29 de setembre, inclòs el cartell temporal i permanent indicatiu 
de l’actuació finançada, el cost del qual serà per compte i càrrec seu. 

3. L’adjudicatari haurà de complir les normes sobre conservació de la documentació d’acord amb l’article 
132 del Reglament 2018/1046 del Parlament Europeu i del Consell, de 18 de juliol. 

4. L’adjudicatari estarà obligat a presentar les certificacions mensuals d’obra per capítols classificats segons 
l’Ordre TMA/178/2022 d’acord amb els tipus d’actuacions objecte de finançament: Actuacions tipus A, B, 
C, D i E que correspongui, a efectes de justificació de la subvenció 

5. L’adjudicatari, en cas de canvi de subcontractista o incorporació de nous inicialment no previstos, haurà 
d’actualitzar les declaracions esmentades en l’apartat 1 anterior respecte d’aquests nous 
subcontractistes. 

6. Implantació a l’obra: L’empresa adjudicatària haurà de garantir el compliment efectiu de les mesures 
incloses en tota la documentació del projecte i els seus documents complementaris, dels seus 
treballadors, de les empreses subcontractades i dels treballadors autònoms que utilitzi. 
Així mateix, disposarà dels serveis necessaris per als treballadors, zona de taller i d’emmagatzematge de 
materials i maquinària.  
Aniran a càrrec del contractista les despeses generades per l’ocupació d’oficina i/o altres mòduls 
provisionals, taller o dipòsit de maquinaria i materials per al correcte desenvolupament de l’obra, la neteja 
i evacuació de deixalles. 

7. Serveis provisionals: El contractista haurà de preveure i assumir el cost de muntatge, contractació, 
conservació i retirada de les instal·lacions per el subministrament d’aigua, energia elèctrica o altres 
provisionals necessàries per a l’execució de les obres, així com les despeses de consum que se’n derivin 

8. Magatzem i aplec de material: El contractista haurà d’instal·lar a l’obra i al seu càrrec, els magatzems que 
calgui per tal d’assegurar la conservació dels materials, i per tal d’evitar la seva destrucció o 
deteriorament, complint les instruccions que a tal efecte rebi de la direcció. Igual criteri regirà en els 
magatzems que pugui establir pel seu compte. 
A mida que es realitzin els treballs, el contractista haurà de procedir, pel seu compte, a la neteja de l'obra 
i a la retirada dels materials disseminats a tota la zona i que no hi facin servei o tinguin emprament en 
l’obra.  
Quan el contractista ocupi temporalment edificis o d’altres béns immobles de l’administració municipal 
tindrà l’obligació de conservar-los i reparar-los, en el cas de deteriorament, per a fer-ne el lliurament, 
abans de la recepció de l’obra, en perfecte estat de conservació, sense dret a cap indemnització per això 
ni per les millores eventualment realitzades en els elements utilitzats. 
Aniran a càrrec del contractista les despeses de protecció d’aplecs, així com la restitució, reposició o 
correcció de les zones de préstecs o aplecs. 

9. Senyalització i protecció de l’obra: Abans de l’inici de les obres el contractista haurà de procedir a la 
senyalització de la zona d’obres mitjançant elements adequats en cada cas i amb rètols que adverteixin 
de la prohibició d’accés públic a la zona. Quan s’hagi de mantenir trànsit per la zona d’obres, es 
senyalitzaran i protegiran convenientment els itineraris i s’hi indicaran les restriccions que procedeixin en 
cada cas. 
El contractista està obligat a instal·lar els senyals precisos per indicar l'accés a l'obra, així com per 
qualsevol alteració en el trànsit general motivat per les obres amb indicació de possibles desviaments, 
punts perillosos, etc., tant en les pròpies obres com en la zona d’influència. La senyalització de punts 
especialment perillosos que afectin el trànsit, general o restringit, haurà de disposar d’enllumenat durant 
les hores nocturnes i sempre que el director de les obres i/o coordinador de seguretat i salut així ho 
ordeni. 
Quan existeixin zones o punts especialment perillosos situats dins de la zona no accessible al trànsit, 
però amb possibilitats raonables d’accés eventual, tant per part de persones com de vehicles, es 
protegiran de la mateixa manera com si afectessin el trànsit general. 
El contractista serà responsable del correcte compliment de tot allò que s’ha exposat. El director de les 
obres podrà ordenar la instal·lació de senyals complementaris o modificacions dels que hagi instal·lat.  
Les despeses que origini la senyalització i proteccions descrites, s’abonaran en la manera que 
s’estableixin en el projecte d’obres base del contracte o, si s’escau, Pla de seguretat i salut en el treball. 
En el seu defecte seran per compte del contractista. Així mateix, seran per compte del contractista les 
depeses de protecció de la mateixa obra contra tot deteriorament, dany o incendi. 

10. Rètol/s indicatiu/s de l’obra: L’empresa adjudicatària està obligada a assumir, de forma exclusiva, les 
despeses de construcció i col·locació del cartell indicatiu de l’obra, en un lloc visible des de l’exterior. En 
el cartell hi haurà de constar, com a mínim, el logotip de l’Ajuntament, el títol de l’obra i el seu pressupost, 
el tècnic director facultatiu i els que integren la Direcció, el nom del contractista, la data d’inici i la prevista 
de finalització. Les dimensions aproximades del cartell seran de 150x150cm. Així mateix, cal instal·lar 
aquell(s) cartell(s), quan l'obra sigui subvencionada per una altra institució o administració pública, que 
exigeixi la respectiva normativa per la qual es reguli la concessió d'aquelles, i tindrà els textos i les 
dimensions que aquesta estableixi. 

11. Aportació d’equip i maquinària: El contractista queda obligat a aportar a les obres l'equip de maquinària i 
mitjans auxiliars que calguin per a la bona execució d'aquelles en el termini estipulat. Aquest equip també 
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inclourà el tancament i la protecció de l'obra, així com les connexions de serveis provisionals que siguin 
necessàries per a la bona execució d'aquella en els terminis parcials i totals convinguts en el contracte i/o 
fixats pel Programa de treball 

12. Assajos, anàlisis i proves dels materials i unitats d'obra: La direcció pot ordenar que es realitzin els 
assaigs, anàlisis i proves de materials i unitats d'obra que en cada cas resultin pertinents, tant durant 
l’execució de les obres com després de la seva terminació a efectes de recepció, i determinar el numero, 
la forma, les dimensions i d'altres característiques que hagin de reunir els esmentats assajos, anàlisis i 
proves, en el cas que no existeixi disposició general a l'efecte ni vinguin determinats en el Plec de 
prescripcions tècniques del Projecte.  
L’aprovació de la Certificació Final d’Obra, restarà condicionada a tenir la totalitat del pla de control de 
qualitat (certificats i assaigs) definit al llarg de l’obra. Arribat aquest cas, per tant, no es procedirà a 
aquesta aprovació i això no generarà cap dret a favor del contractista, en concepte d’interessos de 
demora o altres perjudicis. 
El cost que ha d’assumir el contractista en la realització d’assajos i control de qualitat s’eleva fins el 1,50 
% de l’import del PEC, segons figura en projecte.  

13. Gestió de residus: El contractista haurà d’aportar abans d’iniciar les obres, el document acreditatiu o 
contracte amb l’empresa que gestionarà els residus derivats de l’obra, tant de runa, terres o altres. 

14. Acta notarial: En cas que la Propietat i/o la Direcció Facultativa cregui necessari, abans del inici de les 
obres, realitzar una acta notarial de l’estat dels edificis veïns a l’obra, aquesta anirà a càrrec del 
contractista 

15. Plànols as-built d’instal·lacions i infraestructures soterrades o no vistes abans de tapar: Per tal de garantir 
que les parts no vistes o soterrades de l’obra (qualsevol servei, instal·lacions, etc.) quedin reflectides amb 
exactitud en el document as-built final d’obra, es demanarà que el contractista lliuri els plànols d’obra 
executada abans que siguin tapades o cobertes 

16. Documentació final d’obra: El contractista encarregat de l’execució de l’obra haurà de facilitar a 
l’ajuntament el document “as-built” de l’obra executada i també qualsevol document necessari per a la 
verificació geomètrica i de les qualitats posades en obra de tots els elements que formen part de l’obra. 
Els documents “as-built” es lliuraran en format editable (arxius *.dwg o *.dgn, *.doc). L’empresa 
adjudicatària té l’obligació d’incorporar a l’”as-built” de fi d’obra tota la informació tècnica actualitzada de 
les instal·lacions i aquella relativa als equips instal·lats. S’inclourà: projectes de les instal·lacions, 
esquemes de principi, plànols, inventaris d’equips, catàlegs, fitxes de característiques tècniques dels 
equips, instruccions de servei especificades per fabricants i/o instal·ladors, certificats de conformitat, 
documents de legalització del EIC (certificats d’instal·lació i contracte de manteniment preceptiu) i de la 
resta d’instal·lacions. 

17. Garantir la seguretat i la salut del lloc de treball i el compliment dels convenis col·lectius sectorials i 
territorials aplicables. 

 
Q.- OBLIGACIONS ESSENCIALS DEL CONTRACTE (Clàusula 17) 
1. Aportar degudament complimentat dins del termini màxim de quinze dies hàbils, a comptar des de 

l’endemà de la notificació de l’adjudicació, la Declaració d’Absència de Conflicte d’Interessos (DACI) que 
com Annex 8-A forma part del PCAP, referida tant al propi adjudicatari (Annex 8-A1) com a cadascun dels 
subcontractistes (Annex 8-A2) que tingui previst. Respecte dels nous subcontractes per substitució o nova 
incorporació, aquest Annex s’haurà de aportar quinze dies hàbils abans d’iniciar-se la seva participació en 
l’execució de l’objecte del contracte. 
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2. En el marc de les condicions i termes que estableix la concessió de la subvenció atorgada per a l’execució 
d’aquesta obra i en el cas que així li ho demani l’Ajuntament:  
 L’empresa adjudicatària haurà d’acreditar totes les despeses mitjançant factures i demés documents 

de valor probatori equivalent amb validesa en el tràfic jurídic mercantil o amb eficàcia administrativa, 
en els termes establerts reglamentàriament.  

 L’empresa haurà de presentar justificants de despesa i pagaments bancaris de pagament de les 
actuacions  

 L’empresa presentarà la documentació justificativa de les despeses que haurà de permetre la 
traçabilitat de totes les transaccions relacionats. 

 L’empresa identificarà de contractistes i subcontractistes i la seva acreditació de la inscripció en el 
cens d’empresaris, professionals i retenidors de l’Agencia Estatal d’administració Tributaria o en el 
cens equivalent de l’administració tributaria Foral en el cas de desenvolupar activitat econòmica i 
cessió de dades del contractista. 

3. Durant la jornada laboral estarà sempre un recurs preventiu a l’obra. 
4. El personal propi adscrit a l’obra objecte del contracte ha de ser com a mínim d’un cap d’obra i un 

encarregat. 
 
R.- CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE (Clàusula 18)  
 
1. El contractista està obligat a minimitzar la generació de residus; i, aquests que es produeixin es separaran 

per traslladar al gestor autoritzat o es reutilitzaran aquells que mantinguin les característiques tècniques 
necessàries pel seu reaprofitament dins de l’obra. En aquest sentit, el contractista presentarà un certificat 
o declaració responsable on s’exposin les actuacions realitzades, especificant el material sobrant (en cas 
d’haver-n’hi) i el tractament que se li ha donat. Aquest certificat s’haurà de presentar prèviament a 
l’aprovació de la liquidació.  

 
S.- SUBCONTRACTACIÓ (Clàusula 19) 
Admissió subcontractació de la realització parcial de la prestació: 

SI
           

NO
 

Parts del contracte en les quals no és permesa la subcontractació per tractar-se de tasques crítiques que ha 
de realitzar el contractista principal:  
Les funcions pròpies del cap d’obra, com vetllar per la correcta execució de l’obra, planificar, dirigir i coordinar 
els proveïdors, subcontractistes i treballadors de l’obra, organitzar i definir la implantació de l’obra, realitzar els 
mesuraments del treballs, portar un control detallat del cost de l’obra i participar en les visites d’obra en 
representació de l’empresa, entre d’altres. 
Les funcions pròpies de l’encarregat, com la transmissió de la informació tècnica entre el/la cap d'obra i els/les 
diferents capatassos/as i operaris/àries que s'ocupen de l'execució dels diversos treballs de construcció, 
organitzar els equips de treball, estudiar la viabilitat de l'execució i vetllar per l'acompliment de les condicions 
tècniques corresponents i del planning previst; així planificar i organitzar els diferents treballs i coordinar les 
intervencions dels diversos professionals i industrials que participen en el procés constructiu. 
Admissió pagament directe a subcontractistes 

SI
           

NO
 

 
T.- PENALITATS (Clàusula 21) 
Incompliment 
1. La inobservança de requisits d’ordre formal establerts en el present Plec i en les disposicions d’aplicació. 
2. La falta de diligència deguda als requeriments efectuats, d’acord amb les disposicions d’aplicació, sense 

que aquesta sanció s’acumuli a la prevista en l’apartat anterior. 
3. Incompliment dels requeriments efectuats durant el termini de garantia, incloent-hi l’ampliació d’aquest 

termini, si s’escau. 
4. Incompliment de les obligacions socials, mediambientals i laborals previstes en el Plec de clàusules 

administratives particulars, de conformitat amb l’article 202 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de 
Contractes del Sector Públic. 

5. Paralització de les obres per motius imputables i no justificats del contractista. 
6. L’aplicació de materials de característiques diferents a les exigides en el projecte i en el Pla d’obres. 

7. No aportar complimentat qualsevol dels Annexos que s’indiquen en l’apartat 1 de la lletra P d’aquest 
Quadre resum respecte de la normativa establerta pels Fons Next Generation. 

8. No complir amb les obligacions de comunicació del Fons Next Generation, assumides en les 
declaracions responsables de qualsevol dels annexos indicats en l’apartat 1 de la lletra P d’aquest 
Quadre Resum. 

9. No aportar degudament complimentada la Declaració d’Absència de Conflicte d’Interessos (DACI) de 
l’Annex 8-A) del PCAP, tant respecte de l’adjudicatari com de cadascun dels subcontractistes que hi 
intervinguin, que s’indica en l’apartat 1 de la lletra Q d’aquest Quadre Resum. 
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10. La reiteració de la falta lleu. 
11. La reiteració d’una falta greu. 

 
Més Informació en el Quadre Resum (Annex I) del plec de Clàusules administratives particulars. 
 
U.- PÒLISSA ASSEGURANÇA RESPONSABILITAT CIVIL (Clàusula 22) 
Import mínim assegurat: 250.000 € 

 
 
V.- COMPOSICIÓ DE LA MESA CONTRACTACIÓ (Clàusula 24) 
Informació en el Quadre Resum (Annex I) del plec de Clàusules administratives particulars. 
 
W.- CAPACITAT PER LICITAR  (Clàusula 25) 

Contracte reservat 

SI
           

NO
 

 Percentatge mínim reservat:  Lot/s: 

Habilitació professional o empresarial: 

SI
           

NO
                              

Detall de l’habilitació:  

 Centres Especials de treball amb percentatge mínim treballadors discapacitat o exclusió social 30% 

 Empreses d’inserció amb percentatge mínim treballadors discapacitat o exclusió social 30% 
 
X.- CLASSIFICACIÓ EXIGIDA AL CONTRACTISTA  (Clàusula 26)  

GRUP SUBGRUP TIPUS 
D’OBRA CATEGORIA 

G  
Vials i pistes 

6  
Obres vials sense 

qualificació específica 
Rases 1 

SI
     

NO
 

OBLIGATÒRIA

ALTERNATIVA
 

CLASSIFICA
CIÓ 

I 
 Instal·lacions 

elèctriques 

7 Telecomunicacions 
i instal·lacions 

radioelèctriques 

Estesa cable 
de fibra òptica 1 

 
Y.- SOLVÈNCIA ECONÒMICA, FINANCERA I TÈCNICA (Clàusula 26) 
SOLVÈNCIA ECONÒMICA I FINANCERA 
 Criteri de selecció Mitjà acreditació 

 
a)

 

Declaració sobre el volum anual de negocis del 
licitador referit a l’any del major volum de 
negoci dels tres últims conclosos. 
 
Volum anual de negocis import superior:  
126.500,00 € 

S’acreditarà mitjançant els comptes anuals aprovats 
i dipositats en el Registre Mercantil, si l’empresari hi 
estigués inscrit; en cas contrari, pels dipositats en el 
registre oficial en què hagi d’estar inscrit.  
 
Els empresaris individuals no inscrits en el Registre 
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Declaració del Patrimoni net Import 
valor mínim:

 
      Import: _________ 
 

 
b)

     

 
Ratio mínim entre actius i passius a 
l'exercici de l'últim exercici econòmic per 
al qual estigui vençuda l'obligació 
d'aprovació, d'import:  

 
     Import: ___________ 
 

Mercantil acreditaran el volum anual de negocis 
mitjançant els llibres d’inventaris i comptes anuals 
legalitzats pel Registre Mercantil. 
 
 
 
 
 

 
c)

 

Mitjà addicional. Sempre que no es tracti de 
societats que no puguin presentar compte de 
pèrdues i guanys abreviats, declaració 
conforme el període mitjà de pagament a 
proveidors de l’empresari no superi el límit  
establerts en l’ordre del Ministeri d’Hisenda i 
funció pública que tingui en compte la 
normativa sobre morositat. 

Declaració responsable. 

  
SOLVÈNCIA TÈCNICA 
 Criteri de selecció Mitjà acreditació 

 
 

a)
 

Relació de les principals obres o treballs 
realitzats en els últims cinc anys corresponents 
al mateix tipus o naturalesa de l’objecte del 
contracte. 
 
Es requerirà l’acreditació, com a mínim, de 
dos (2) obres d’estesa de fibra òptica en el 
curs dels últims cinc (5) anys de similars 
característiques i/o pressupost a l’objecte 
del contracte. 
 
 
 
 

S’acreditarà mitjançant certificats de bona execució 
que han d’indicar l’import, les dates i el lloc 
d’execució de l’obra i si les obres es van dur a terme 
de forma correcta. Aquests certificats seran 
comunicats directament a l’òrgan de contractació 
per l’autoritat compenent. 
Per determinar la correspondència entre els treballs 
acreditats i els que constitueixen l’objecte del 
contracte s’atendrà a la pertinença al mateix grup o 
subgrup més relevant per al contracte si aquest 
inclou treballs de diferents grups, l’import anual 
acumulat en el any de major execució sigui igual o 
superior al 70 per cent de l’anualitat mitjana del 
contracte. 

 
 

b)
 
     

Relació del personal tècnic u organismes 
tècnics, estiguin o no integrats en l’empresa 
dels que es disposi per l’execució del 
contracte. 
En concret es requerirà com mínim, un 
encarregat i un oficial a temps total amb una 
experiència de 2 anys en l’execució d’obres de 
les mateixes característiques a l’exigida. 

Declaració responsable acompanyada de la 
documentació acreditativa. 
A més, caldrà adjuntar la documentació acreditativa 
de les circumstàncies especificades per l’encarregat 
quan sigui requerit pels serveis depenents de l’òrgan 
de contractació. 

 
c)

 

Titulacions acadèmiques i profesionals de 
l’empresari i del personal directiu de l’empresa 
i, en particular, el personal responsable de 
l’execució del contracte. 
 
Es requerirà, com a mínim, un cap d’obra 
tècnic mig o tècnic superior en enginyeria 
i/o arquitectura. 

Fotocòpia de les titulacions acadèmiques i 
profesionals. 

 
d)

 

Indicació de les mesures de gestió 
mediambiental que l’empresari pugui aplicar en 
l’execució del contracte.  
 

Declaració responsable amb menció expressa de 
les normes tècniques o especificacions tècniques 
aplicables a l’execució i a la verificació objectiva de 
la correcta aplicació d’aquestes mesures. 

 
e)

 

Indicació de la maquinària, material i equip 
tècnic del que es disposa per a l’execució de 
les obres. 

Declaració responsable acompanyada de la 
documentació justificativa. 

Justificació de l’elecció dels criteris de solvència:  
Solvència financera: Es justifica l’elecció d’aquest criteri a fi de garantir la fiabilitat i estructura econòmica de 
l’empresa. 
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Solvència tècnica: La justificació de l’expertesa de les empreses licitadores ve donada per la naturalesa i 
especificitat de l’obra per tal de garantir la correcta execució del contracte des del punt de vista tècnic dels 
treballs. 

 
 

 
Z.- PRESENTACIÓ I OBERTURA DE PROPOSICIONS (Clàusules 28 i 32) 
Informació en el Quadre Resum (Annex I) del plec de Clàusules administratives particulars. 
 
AA.- CRITERIS D’ADJUDICACIÓ (Clàusula 33) 
 

CRITERIS D’ADJUDICACIÓ SISTEMA 
D’AVALUACIÓ 

PUNTUACIÓ 
MÀXIMA TOTAL 

 Criteris avaluables mitjançant fórmula (SOBRE ÚNIC)   
1 Baixa Econòmica Fórmula 80 punts  
2 Ampliació del termini de garantia Fórmula 20 punts  
Total fórmula 100 punts 
Total 100 punts 
 
S’ha atribuït a cadascun dels criteris de valoració la ponderació relativa especificada en el quadre, per ajustar-se 
millor a l’objecte de la present contractació. La distribució de la ponderació dels criteris d’adjudicació s’ha efectuat 
tenint en compte la millor relació qualitat-preu amb l’objectiu d’obtenir ofertes de gran qualitat. 
Criteris avaluables mitjançant l’aplicació de fórmules: fins a 100 punts 
Criteri 1 Baixa Econòmica: Puntuació màxima ..................................................... 80 punts 
Es valorarà la baixa econòmica sobre el pressupost base de licitació, IVA Inclòs. 
La proposta d’oferta de millora econòmica del preu base de licitació s’encapçalarà amb l’import total de la 
mateixa. (Les certificacions d’obra es faran amb els preus de les partides de projecte, als quals s’aplicarà la baixa 
oferta pel licitador).  
Forma d’avaluació: Fórmula. 
Fórmula per calcular l’oferta que es puntua: 
 

 
On: 

Pm Puntuació mínima 
PM Puntuació màxima 
Pi Puntuació oferta 
BM Baixa màxima (oferta més econòmica) 
Bm Baixa mínima (oferta menys econòmica) 

B  Mitjana aritmètica baixes 
OM Oferta més alta 
Om Oferta més baixa 

Indicació alternativa d’acreditació de la solvència tècnica només per empreses de nova creació: 
Criteri de selecció Mitjà acreditació (art. 90.1, lletres b a h) 

Els criteri c) indicat al quadre anterior Els mitjans d’acreditació c) indicats al quadre anterior. 

BM
BPMPm OmOM

OOMPmPMPmP i
i 


 )(
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Oi Oferta licitador 
Veure l’Annex 1 de l’informe tècnic, per a la justificació de l’elecció de la fórmula, en relació amb la 
proporcionalitat de la mateixa. 
Justificació de la fórmula: es proposa la següent fórmula que es considera que dona unes puntuacions 
proporcionals entre les propostes dels licitadors, atès que es calcula respecte de la mitjana de les baixes 
Justificació criteri: El preu és l’element que defineix el cost de l’actuació i per tant un dels components bàsics per 
a determinar la millor relació qualitat-preu previst com a requisit d’adjudicació a l’article 145 de la llei 9/2017 de 8 
de novembre de contractes del Sector Públic. Per tant, es fa servir aquest criteri per raons d’eficiència 
econòmica. 
Criteri 2  Ampliació del termini de garantia: Puntuació màxima ........................... 20 punts 
El termini de garantia establert per a aquesta obra és de dos (2) anys, vint-i-quatre (24) mesos des de l’acta de 
recepció. 
El licitador pot presentar ampliació de garantia addicional fins a 36 mesos (48 en total). L’ampliació del termini 
haurà de ser en terminis de 12 mesos (no es valorarà cap altra opció que no sigui ampliació en terminis de 12 
mesos). 
Es valorarà d’acord amb el següent barem: 

No ampliació de garantia          0 punts 
Ampliació de garantia en 12 mesos addicionals fins a 36 mesos    10 punts 
Ampliació de garantia en 24 mesos addicionals fins a 48 mesos    20 punts 

Justificació criteri: Es pretén puntuar aquelles empreses licitadores que ampliïn el termini de garantia, atès que la 
bonhomia de les solucions adoptades va més enllà del resultat immediat, es per això que es considera positiu 
tenir un marge més ampli de temps per recórrer a posteriors intervencions contractuals de l’empresa licitadora. 
 
BB.- PARÀMETRES DE LES OFERTES AMB VALORS ANORMALS O DESPROPORCIONATS  (Clàusula 
34) 
Es considera que en principi una oferta és anormalment baixa quan es donin de forma cumulativa les 
dues condicions següents: 

 
1. En relació amb el preu ofert, que l’oferta sigui considerada anormalment baixa o desproporcionada en 

aplicació dels paràmetres objectius establerts a l'article 85 del Reglament General de la Llei de contractes 
de les administracions públiques, aprovat pel Reial decret 1098/2001, de 12 d'octubre, en funció del 
nombre de proposicions presentades a la licitació: 

- En cas que concorri un sol licitador, quan la seva oferta sigui inferior al pressupost base de licitació en 
més del 25%. 

- En cas que hi concorrin dos licitadors, la que sigui inferior en més del 20% a l’altra oferta. 

- Quan hi concorrin tres licitadors, les que siguin inferiors en més del 10% a la mitjana aritmètica de les 
ofertes presentades. No obstant això, per al còmput de la mitjana s’ha d’excloure l’oferta que sigui d’una 
quantia més elevada quan sigui superior en més del 10% a la mitjana. En qualsevol cas, es considera 
desproporcionada la baixa superior al 25%. 

- Quan hi concorrin quatre licitadors o més, les que siguin inferiors en més del 10% a la mitjana aritmètica 
de les ofertes presentades. No obstant això, si entre aquestes hi ha ofertes superiors a la mitjana en més 
de 10 punts percentuals, s’ha de calcular una nova mitjana només amb les ofertes que no estiguin en el 
cas indicat. En tot cas, si el nombre de les ofertes és inferior a tres, la nova mitjana s’ha de calcular sobre 
les tres ofertes de menor quantia. 

 
2.  En relació amb els restants criteris d’adjudicació diferents del preu: 

- En cas que només concorri un licitador, quan la puntuació que li correspongui per la resta de criteris 
d’adjudicació diferents de l’oferta econòmica sigui superior al 90% de la puntuació total establerta per 
aquests criteris en el present quadre resum. 

- En cas de concórrer dos o més licitadors, que la puntuació que correspongui al licitador per la resta de 
criteris d'adjudicació diferents a l'oferta econòmica sigui superior a la mitjana aritmètica de les puntuacions 
de totes les ofertes (per tots els criteris d’adjudicació tret de la puntuació relativa al criteri de l'oferta 
econòmica). 

- A efectes merament orientatius, s’indica un exemple amb tres empreses licitadores i els passos que 
s'han de seguir per fer els càlculs a què es refereix aquest apartat i poder arribar a la conclusió que les 
ofertes compleixen o no compleixen el criteri: 
1. Calcular la suma de les puntuacions de totes les ofertes (sense els punts del  criteri preu, que es 

valora a l’apartat 1r): 
P1 + P2 + P3, 
essent, 

P1 = puntuació de tots els criteris menys el criteri preu de l'empresa 1  
P2 = puntuació de tots els criteris menys el criteri preu de l'empresa 2  
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P3 = puntuació de tots els criteris menys el criteri preu de l'empresa 3 
2. Calcular la mitjana aritmètica (MA) de les puntuacions obtingudes (P1+P2+P3): 

 MA = (P1+P2+P3) / 3 
3. Conclusió: 
- Si P1, P2 o P3 > MA, l'oferta que es troba en aquesta situació compleix  el criteri de l'apartat 2n). 
- Si P1, P2 o P3 ≤ MA, l'oferta que es troba en aquesta situació no  compleix el criteri de l'apartat 

2n). 
 

3. No obstant això, si els licitadors han obtingut la mateixa puntuació en la valoració dels criteris 
d'adjudicació diferents a l'oferta econòmica, per valorar la presumpció d'anormalitat de l’oferta en el seu 
conjunt només es tindrà en compte el primer d'aquests criteris, el relatiu a l'oferta econòmica. 

 
CC.- GARANTIA DEFINITIVA (5 % de l’import d’adjudicació, IVA exclòs) (Clàusules 36 i 53) 
Informació en el Quadre Resum (Annex I) del plec de Clàusules administratives particulars. 
 
Termini garantia: 24 mesos, ampliable fins a 48 mesos en funció de l’oferta de l’adjudicatari.  
El projecte estableix el termini de garantia contra defectes de materials o instal·lació serà mínim de 2 anys 
cobrint la totalitat del material subministrat, així com la mà d’obra, temps i desplaçaments realitzats per a totes 
aquelles actuacions que estiguin incloses dins de les condicions de garantia. 
 
DD.- RESPONSABLE DEL CONTRACTE (Clàusula 39) 

Rosa Martínez Camarasa, cap del servei d’Estratègia de Ciutat 
 
EE.- MODIFICACIONS CONTRACTUALS PREVISTES  (Clàusula 50) 
1. No es preveuen. 

 
FF.- CESSIÓ DEL CONTRACTE  (Clàusula 51) 

  
        Es permet la cessió del contracte, en els termes establerts a la clàusula 52 del PCAP. 
         
        No es permet la cessió degut a les característiques del contracte. 

 
GG.- PRESENTACIÓ DE RECURSOS  (Clàusula 59) 
Informació en el Quadre Resum (Annex I) del plec de Clàusules administratives particulars. 
  
Conclusions 
 
S’informa favorablement l’inici d’aquest expedient de licitació del contracte d’obres per a 
l’execució de l’ “Estesa de fibra òptica per a l’enllaç des de Can Marcet fins a l’edifici 
Sallarès Deu de Sabadell” 
 
Sabadell, a la data de la signatura electrònica.  
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ANNEX 1 – JUSTIFICACIÓ DE LA FÓRMULA 
 
En relació amb la valoració del Criteri 1 - Baixa Econòmica, avaluable de forma automàtica, es 
proposa la següent fórmula que es considera que dona unes puntuacions proporcionals i 
ponderades entre les ofertes dels licitadors, atès que es calcula en relació amb la mitjana de 
les baixes: 

 
On, 

Pm Puntuació mínima 
PM Puntuació màxima 
Pi Puntuació oferta 
BM Baixa màxima (oferta més econòmica) 
Bm Baixa mínima (oferta menys econòmica) 
B  Mitjana aritmètica baixes 
OM Oferta més alta 
Om Oferta més baixa 
Oi Oferta licitador 

 
Puntuació màxima: 80 punts 
El pressupost base de licitació és de 84.335,74 €, que amb el 21 % d’IVA, de 17.710,51 €, resulta 
un pressupost  d’execució  per  contracta de 102.046,25 € (IVA inclòs). 
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