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CONTRACTE D’OBRES 
PROCEDIMENT OBERT NO SUBJECTE A REGULACIÓ HARMONITZADA 

 
QUADRE RESUM DE CARACTERÍSTIQUES DEL CONTRACTE ANOMENAT “MILLORA 
DE L’ESPAI URBÀ A CAN FEU-GRÀCIA SECTOR 1” DISTRIBUÏT EN 2 LOTS “LOT 1 
OBRA CIVIL” I “LOT 2 JARDINERIA I XARXA DE REG” 
 

Tramitació ordinària
       Tramitació urgent

 
     
ANNEX 1. QUADRE RESUM 

A.- PODER ADJUDICADOR  
ADMINISTRACIÓ CONTRACTANT: Ajuntament de Sabadell 
ÒRGAN DE CONTRACTACIÓ: Junta de Govern Local 
SERVEI GESTOR: Obres d’Edificis i Bens Municipals 
Adreça de l’òrgan de contractació: Carrer del Sol, núm. 1, planta 6a 08201 Sabadell 
Telèfon: 93 745 31 87 Fax: 
Adreça de correu electrònic del servei gestor: obmcontractacio@ajsabadell.cat 

   
B.- PROJECTE D’OBRES 

Redactor del projecte: UTE formada per Eduard Fenoy i Associats, SLP, Alfa Polaris, SL, Jàson Portell i 
Garcia, Xavier Peradalta Tort i Leire Garaikoetxea Aizarna (abreviació “UTE GRUP PORTES”) 

Data d’aprovació projecte: 
07/09/2024 

Data de supervisió projecte: 
09/07/2024 

Data de replantejament del 
projecte: 
30/09/2024 

 
C.- CONSULTES PRELIMINARS DEL MERCAT (Clàusula 4) 

Consultes preliminars del mercat:    
SI

           
NO

 
Data publicació al perfil del contractant: 

Informació sol·licitada: 

Empresa CIF Concepte 

   

   

   
 
D.- OBJECTE DEL CONTRACTE I CONCRECIÓ DEL RÈGIM JURÍDIC (Clàusules 1 i 5) 

Descripció: 
L’objecte d’aquesta contractació és dur a terme les actuacions de Millora de l’espai urbà a Can Feu-
Gràcia Sector 1 incloses en el projecte bàsic i executiu de referència: 
L’àmbit del projecte està delimitat per la rambla d’Ibèria i el passeig de Can Feu, amb una superfície de  
12.664,31 m². 
L’objecte d’aquest projecte consisteix en construir un connector verd des del sector de ponent al centre 
de Sabadell, formant un continu de recorreguts d’espai verds, que des del parc de Can Gambús - Bosc 
de Can Feu enllacin amb l’Espai Central de Sabadell. Es troba ubicat en el districte cinquè de Sabadell, 
en els barris de Gràcia i de Can Feu. 
També, i en sentit Nord-Sud i a través de l’eix rambla d’Ibèria - ronda Ponent, establir un continu verd amb 
el parc de Catalunya fins a la part nord del riu Ripoll, dins del terme municipal. Aquests continus de 
recorreguts amb espais oberts han de tenir les característiques d’espais verds, arbrats, saludables, amb 
confort de qualitat ambiental i fent atractiu el recorregut a peu i en bicicleta, reforçant l’estructura en xarxa 
verda a Sabadell. 
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La cobertura de l’antiga traça ferroviària de FGC obre un escenari que permet relligar el teixit urbà dels 
barris situats a banda i banda d’aquesta antiga ferida urbana. La concepció del projecte parteix de dues 
idees clau: La Connectivitat i la Sostenibilitat. 
La proposta crea un nou parc lineal, composat per trams de secció variable, amb una estructura 
paisatgística i arquitectònica comuna, amb molta vegetació i espais d’ombres naturals. Aquest espai ha 
de suposar una millora funcional i mediambiental per la ciutat, que eviti l’efecte d’illa de calor amb la 
plantació d’arbrat de gran port allí on permeti la infraestructura soterrada. 
En destaquen una seqüència d’espais diferenciats, però amb una unitat formal i conceptual: 

• Un primer tram format per un parc lineal delimitat per edificis unifamiliars i d’una amplada constant, 
que es resolt amb una franja central de passeig i estada i recorregut sinuós, recollida per dues 
franges fortament arbrades i vegetades. 

• Un espai de centralitat, a manera de plaça central oberta, que permet activitats col·lectives, la 
trobada veïnal i social incloent jocs pels mes petits. 

• Un darrer tram de vestíbul del Bosc de Can Feu, més ample, i on concentren les activitats de jocs i 
d’estada. 

Tots els materials continguts en el pressupost del projecte aprovat podran ser els que tinguin 
característiques equivalents als descrits al pressupost, memòria i plecs de condicions. 
Totes les UNE o ISO descrites en el projecte aprovat es referiran a aquestes o equivalents segons l’art. 
126.5.b) de la LCSP. 
 
Contracte mixt:    

SI
           

NO
         

Tipologia de contracte mixt:  
 
Codi CPV: 45233150-6  
                  45112710-5 

Descripció CPV: Treballs de pavimentació excepte carreteres 
                           Treballs de paisatgisme en zones verdes 

Codi NUTS: ES511 
 
E.- NECESSITATS I FINALITATS DEL CONTRACTE (Clàusula 6) 

Necessitats administratives del contracte: 
La millora de l’espai urbà sobre l’antiga traça ferroviària mitjançant la creació d’un nou parc lineal, 
composat per trams de secció variable, amb una estructura paisatgística i arquitectònica comuna, amb 
molta vegetació i espais d’ombres naturals. Aquest espai ha de suposar una millora funcional i 
mediambiental per la ciutat, que eviti l’efecte d’illa de calor amb la plantació d’arbrat de gran port allí on 
permeti la infraestructura soterrada. 
Indicació resumida de les consideracions socials, mediambientals o d’innovació del contracte: 
Socials: El nou espai esdevé, lloc d’estada, de relació i de gaudi de la natura, cosint aquesta antiga ferida 
urbana. 
Mediambientals: La intervenció contribueix en reforçar la xarxa verda a Sabadell, per les característiques 
d’espais verds, arbrats, saludables, amb confort de qualitat ambiental. La concepció del projecte parteix 
de dues idees clau: La Connectivitat i la Sostenibilitat. 
L’empresa adjudicatària estarà obligada a minimitzar la generació de residus; i, aquests que es produeixin 
es separaran per traslladar al gestor autoritzat o es reutilitzaran aquells que mantinguin les 
característiques tècniques necessàries pel seu reaprofitament dins del contracte. 
 

 
F.- DIVISIÓ EN LOTS (Clàusula 7) 

Possibilitat de licitar per lots:              
SI

           
NO

 

Justificació de la inconveniència de la divisió per lots: 
 

LOT 1 Obra civil CPV 
 
45233150-6 Treballs de pavimentació 
excepte carreteres 

LOT 2 
 Jardineria i Xarxa de reg CPV 45112710-5 Treballs de paisatgisme en 

zones verdes 
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Limitació del número de lots als que es poden presentar oferta: 
No hi ha limitació al nombre de lots als que es poden presentar oferta. Les empreses licitadores podran 
presentar-se a un del dos lots o als dos. 
La presentació de proposició a la licitació de qualsevol dels dos lots implica el coneixement i l’acceptació 
de la convivència amb l’execució de l’altre lot de l’obra, i de la necessitat de treballar de manera 
simultània, conjunta i coordinada amb el contractista de l’altre lot. 
 
Justificació de l’elecció anterior (en cas de limitació): 
 
Limitació del  número de  lots que es poden adjudicar a un mateix licitador: 
 
Justificació  de l’elecció anterior (en cas de limitació): 
 
Criteris d’aplicació si es sobrepassa la limitació dels lots a adjudicar: 
 
1.  
2.  
3. 
S’admet la reserva de lots:         

SI
           

NO
 

Lot/s reservat /s a Centres Especials de Treball: 
Lot/s reservat/s a Empreses de inserció: 
S’admeten ofertes integradores:   

SI
           

NO
 

Condicions i combinació de lots:  

 
G.- ADMISSIÓ DE VARIANTS (Clàusula 8) 

Admissió:        
SI

           
NO  

Elements: 

Condicions: 
 
 
H.- PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ (Clàusula 9) 

Import 
 

Tipus  d’IVA aplicable: ___ % 
Import  IVA 

Pressupost de licitació 
( IVA inclòs) 

 
LOT 1 2.753.904,08 € LOT 1 578.319,86 € LOT 1 3.332.223,94 € 
LOT 2 792.472,92 € LOT 2 166.419,31 € LOT 2 958.892,23 € 
Total 3.546.377,00 € Total 744.739,17 € Total 4.291.116,17 € 

 
Lot 1. Obra civil 

Treballs previs, enderrocs i moviment de terres 186.231,09 € 

Estructures i impermeabilització 266.235,42 € 

Xarxes de serveis 288.000,20 € 

Urbanització 1.192.449,87 € 

Xarxa de reg primària i font 230.258,73 € 
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Senyalització 18.871,10 € 

Seguretat i salut 29.372,14 € 

Gestió de residus 90.169,20 € 

Serveis afectats 12.617,36 € 

PRESSUPOST D’EXECUCIÓ MATERIAL 2.314.205,11 € 

13% Despeses Generals  300.846,66 € 

6% Benefici industrial 138.852,31 € 

VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE 2.753.904,08 € 

21% d’IVA 578.319,86 € 

TOTAL PRESSUPOST EN EUROS 3.332.223,94 € 
 

Lot 2. Jardineria i xarxa reg  

Jardineria i xarxa de reg 659.546,84 € 

Seguretat i salut 5.183,32 € 

Gestió de residus 1.213,47 € 

PRESSUPOST D’EXECUCIÓ MATERIAL 665.943,63 € 

13% Despeses Generals  86.572,67 € 

6% Benefici industrial 39.956,62 € 

VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE 792.472,92 € 

21% d’IVA 166.419,31 € 

TOTAL PRESSUPOST EN EUROS 958.892,23 € 

 

En el projecte aprovat hi consten els quadres de preus amb el desglossament dels materials, la mà 
d’obra i les despeses indirectes. 
 
I.- VALOR ESTIMAT (Clàusula 10) 
 
Total valor estimat del contracte: 

Pressupost base de licitació (sense IVA) 3.546.377,00 € 
Import de les modificacions previstes amb cost econòmic (sense IVA)  € 
Import de les eventuals pròrrogues (sense IVA)  € 
Import altres conceptes (sense IVA) € 
Total del valor estimat 3.546.377,00 € 
Mètode de càlcul: El projecte aplica els preus dels materials i de les unitats d’obra del Banc de Preus 
BEDEC març 2024 de l'Institut de Tecnologia de la Construcció de Catalunya (ITEC), realitzat amb els 
costos de mà d’obra, maquinària i materials de mercat, essent el coeficient de despeses indirectes del 
5,0% i auxiliars en algunes partides entre l’1,5% i el 2,5%. 
 

 
En cas de divisió en lots, el desglossament del valor estimat per cada lot és el següent: 
 
Lot 1: Obra civil 
 

Pressupost base de licitació del lot (sense IVA) 2.753.904,08 € 
Import de les modificacions previstes per al lot amb cost econòmic (sense IVA)  € 
Import de les eventuals pròrrogues del lot (sense IVA)  € 
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Import altres conceptes (sense IVA) € 
Total del valor estimat del lot 2.753.904,08 € 
Mètode de càlcul: 
El projecte aplica els preus dels materials i de les unitats d’obra del Banc de Preus BEDEC març 2024 
de l'Institut de Tecnologia de la Construcció de Catalunya (ITEC), realitzat amb els costos de mà d’obra, 
maquinària i materials de mercat, essent el coeficient de despeses indirectes del 5,0% i auxiliars en 
algunes partides entre l’1,5% i el 2,5%. 

 
 
Lot 2: Jardineria i xarxa reg 
 

Pressupost base de licitació del lot (sense IVA) 792.472,92 € 
Import de les modificacions previstes per al lot amb cost econòmic (sense IVA)  € 
Import de les eventuals pròrrogues del lot (sense IVA)  € 
Import altres conceptes (sense IVA) € 
Total del valor estimat del lot 792.472,92 € 
Mètode de càlcul: El projecte aplica els preus dels materials i de les unitats d’obra del Banc de Preus 
BEDEC març 2024 de l'Institut de Tecnologia de la Construcció de Catalunya (ITEC), realitzat amb els 
costos de mà d’obra, maquinària i materials de mercat, essent el coeficient de despeses indirectes del 
5,0% i auxiliars en algunes partides entre l’1,5% i el 2,5%. 
 

  
J.- FORMA DE DETERMINAR EL PREU (Clàusula 11) 

Detall modalitats: 
 
A tant alçat:        

SI
           

NO
 

Determinació per preus unitaris / components de la prestació / unitats d’execució:           
SI

           
NO

 

S’admet variació de preus per objectius:             
SI

           
NO

 
En cas afirmatiu, supòsits de variacions i regles per a la seva determinació: 
 
 

 
K.- FINANÇAMENT PRESSUPOSTARI, ANUALITATS I FACTURACIÓ (Clàusules 12 i 14) 

Ajuntament de Sabadell 100 % 4.291.116,17 € 
Altres  % € 
Tramitació anticipada                       Contracte pluriennal:  

SI
           

NO
                    

SI
           

NO
                     

Lot 1      
Exercici Aplicació 

pressupostària  
Projecte 

pressupostari 
Núm. apunt 

previ Núm. referència Total (IVA inclòs) 

2025 601 1513 60902 2024 2 AJSBD 
29 920249002420 - 560.000,00 € 

2026 601 1513 60902 2024 2 AJSBD 
29 920249002420 - 2.772.223,94 € 

Lot 2      

Exercici Aplicació 
pressupostària  

Projecte 
pressupostari 

Núm. apunt 
previ Núm. referència Total (IVA inclòs) 

2025 601 1513 60902 2024 2 AJSBD 
29 

920249002421 - 137.000,00 € 

2026 601 1513 60902 2024 2 AJSBD 
29 

920249002421 - 821.892,23 € 
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Forma de pagament: Certificacions mensuals 
 
El contractista en la/les factura/factures que emeti hi haurà d’incorporar, com a dada indispensable, el 
número d’operació comptable definitiva, la qual li serà notificada per part del centre gestor corresponent, 
una vegada comptabilitzada la proposta de despesa. 
 

Òrgan de contractació  JUNTA DE GOVERN 
LOCAL 

CODI DIR 3 LO1081878 

Òrgan en matèria de 
comptabilitat 

INTERVENCIÓ 
GENERAL 

CODI DIR 3 LO1081878 

Destinatari de la prestació 
(unitat tramitadora) 

URBANISME I 
HABITATGE - UH 

CODI DIR 3 LA0021877 

 
L.- DURADA DEL CONTRACTE(Clàusula 13)    

 
Durada total del contracte: 

Lot 1. Obra civil:  dotze (12) mesos 
Lot 2. Jardineria i xarxa reg: set (7) mesos 

 
El termini d’execució dels dols lots es preveu de manera simultània, i amb un termini total de dotze (12) 
mesos dels dos lots. L’inici dels treballs del Lot 2 s’establirà en funció del calendari més adequat per a la 
plantació de la jardineria, essent variable en funció de l’inici de les obres del lot 1. 
 
Els adjudicataris del Lot 1 i del Lot 2 conviuran durant l’execució dels treballs. Aquesta convivència en cap 
cas es considerarà causa que justifiqui retards en el termini d’execució de l’obra, ni donarà dret a cap 
indemnització ni despesa addicional a les establertes en el Contracte i en els Plecs, ja que aquesta 
circumstància caldrà que la tinguin en compte en llurs ofertes. 
 
 
Inici previst de les obres: 
 
L’inici de les obres del Lot 1 tindrà lloc l’endemà de la signatura de l’acta de comprovació del replanteig. No 
obstant això i pels motius que es justifiquin en aquesta acta, les obres podran començar en la data que s’hi 
indiqui. 
 
L’inici dels treballs del Lot 2 tindrà lloc l’endemà de la signatura de l’acta de comprovació del replanteig (o de 
la data que s’hi indiqui), i s’establirà en funció del calendari més adequat per a la plantació de la jardineria, 
essent variable en funció de l’inici de les obres del lot 1. 
 
Terminis parcials d’execució:    

SI
           

NO
 

Indicació terminis parcials: 
 

 
 
M.- OPERACIONS PREPARATÒRIES (Clàusula 14) 

 
SI

           
NO

 
 
1.  
2.  
3.  

 
N.- REVISIÓ DE PREUS (Clàusula 15) 

  
SI

     
NO

 
 

FÓRMULA: 
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O.- SUBROGACIÓ EN CONTRACTES DE TREBALL (Clàusula 16 ) 
Obligació de subrogar-se en contractes de treball :        

SI
           

NO
 

Norma legal, conveni col·lectiu o acord de negociació col·lectiva del que deriva l’obligació: 
 
 
Annex del plec de clàusules administratives particulars on consta la informació sobre el personal a 
subrogar, de conformitat amb l’article 130 de la LCSP: 
 
- Annex ____ 
 

 
 
P.- ALTRES OBLIGACIONS (Clàusula 16) 

1. Implantació a l’obra:  
L’empresa adjudicatària haurà de garantir el compliment efectiu de les mesures incloses en tota la 
documentació del projecte i els seus documents complementaris, dels seus treballadors, de les 
empreses subcontractades i dels treballadors autònoms que utilitzi. 
Així mateix, disposarà dels serveis necessaris per als treballadors, zona de taller i 
d’emmagatzematge de materials i maquinària.  
Aniran a càrrec del contractista les despeses generades per l’ocupació d’oficina i/o altres mòduls 
provisionals, taller o dipòsit de maquinària i materials per al correcte desenvolupament del 
contracte, la neteja i evacuació de deixalles. 

2. Serveis provisionals:  
El contractista haurà de preveure i assumir el cost de muntatge, contractació, conservació i retirada 
de les instal·lacions per al subministrament d’aigua, energia elèctrica o altres provisionals 
necessàries per a l’execució de les obres, així com les despeses de consum que se’n derivin. 

3. Magatzem i aplec de material:  
El contractista haurà d’instal·lar, al seu càrrec, els magatzems que calgui per tal d’assegurar la 
conservació dels materials, i per tal d’evitar la seva destrucció o deteriorament, complint les 
instruccions que, a tal efecte, rebi de la direcció. Igual criteri regirà en els magatzems que pugui 
establir pel seu compte. 
A mesura que es realitzin els treballs, el contractista haurà de procedir, pel seu compte, a la neteja i 
a la retirada dels materials disseminats a tota la zona i que no hi facin servei o tinguin emprament.  
Quan el contractista ocupi temporalment edificis o d’altres béns immobles de l’administració municipal 
tindrà l’obligació de conservar-los i reparar-los, en el cas de deteriorament, per a fer-ne el lliurament, 
abans de la recepció del contracte, en perfecte estat de conservació, sense dret a cap indemnització 
per això ni per les millores eventualment realitzades en els elements utilitzats. 
Aniran a càrrec del contractista les despeses de protecció d’aplecs, així com la restitució, reposició 
o correcció de les zones de préstecs o aplecs. 

4. Senyalització i protecció de l’obra: 
Abans de l’inici de les obres, el contractista haurà de procedir a la senyalització de la zona d’obres 
mitjançant elements adequats en cada cas i amb rètols que adverteixin de la prohibició d’accés públic 
a la zona. Quan s’hagi de mantenir trànsit per la zona d’obres, es senyalitzaran i protegiran 
convenientment els itineraris i s’hi indicaran les restriccions que procedeixin en cada cas. 
El contractista està obligat a instal·lar els senyals precisos per indicar l'accés a l'obra, així com per 
qualsevol alteració en el trànsit general motivat per les obres, amb indicació de possibles 
desviaments, punts perillosos, etc., tant a les pròpies obres com a la zona d’influència. La 
senyalització de punts especialment perillosos que afectin el trànsit, general o restringit, haurà de 
disposar d’enllumenat durant les hores nocturnes i sempre que la direcció de les obres i/o la 
coordinació de seguretat i salut així ho ordeni. 
Quan existeixin zones o punts especialment perillosos situats dins de la zona no accessible al trànsit, 
però amb possibilitats raonables d’accés eventual, tant per part de persones com de vehicles, es 
protegiran de la mateixa manera que si afectessin el trànsit general. 
El contractista serà responsable del correcte compliment de tot allò que s’ha exposat. La direcció de 
les obres podrà ordenar la instal·lació de senyals complementaris o modificacions de les que hagi 
instal·lat. 
Les despeses que origini la senyalització i proteccions descrites s’abonaran en la manera que 
s’estableixi al projecte d’obres base del contracte o, si s’escau, al Pla de seguretat i salut en el 
treball. En el seu defecte seran per compte del contractista. Així mateix, seran per compte del 
contractista les depeses de protecció de la mateixa obra contra tot deteriorament, dany o incendi. 
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5. Rètol/s indicatiu/s de l’obra: 
L’empresa adjudicatària està obligada a assumir, de forma exclusiva, les despeses de construcció i 
col·locació del cartell indicatiu de l’obra, en un lloc visible des de l’exterior. En el cartell hi haurà de 
constar, com a mínim, el logotip de l’Ajuntament, el títol de l’obra i el seu pressupost, el tècnic director 
facultatiu i els que integren la Direcció, el nom del contractista, la data d’inici i la prevista de 
finalització. Les dimensions aproximades del cartell seran de 150x150cm. Així mateix, cal instal·lar 
aquell(s) cartell(s), quan l'obra sigui subvencionada per una altra institució o administració pública, 
que exigeixi la respectiva normativa per la qual es reguli la concessió d'aquelles, i tindrà els textos i 
les dimensions que aquesta estableixi. 

6. Aportació d’equip i maquinària: 
El contractista queda obligat a aportar a les obres l'equip de maquinària i mitjans auxiliars que calguin 
per a la bona execució d'aquelles en el termini estipulat. Aquest equip també inclourà el tancament i 
la protecció de l'obra, així com les connexions de serveis provisionals que siguin necessàries per a 
la bona execució d'aquella en els terminis parcials i totals convinguts en el contracte i/o fixats pel 
Programa de treball. 

7. Assajos, anàlisis i proves dels materials i unitats d'obra: 
La direcció pot ordenar que es realitzin els assaigs, anàlisis i proves de materials i unitats d'obra que 
en cada cas resultin pertinents, tant durant l’execució de les obres com després de la seva terminació 
a efectes de recepció, i determinar el número, la forma, les dimensions i d'altres característiques que 
hagin de reunir els esmentats assajos, anàlisis i proves, en cas que no existeixi disposició general a 
l'efecte ni es determinin al Plec de prescripcions tècniques del Projecte. 
L’aprovació de la Certificació Final d’Obra restarà condicionada a tenir la totalitat del pla de control 
de qualitat (certificats i assaigs) definit al llarg de l’obra. Arribat aquest cas, per tant, no es procedirà 
a aquesta aprovació i això no generarà cap dret a favor del contractista, en concepte d’interessos de 
demora o altres perjudicis. 
El cost que ha d’assumir el contractista en la realització d’assajos i control de qualitat s’eleva fins 
l’1,5% de l’import del PEC. 

8.  Gestió de residus: 
El contractista haurà d’aportar abans d’iniciar les obres, el document acreditatiu o contracte amb 
l’empresa que gestionarà els residus derivats de l’obra, tant de runa, terres o altres. Durant 
l’execució de les obres es garantirà l’acompliment del RD 105/2008 que regula la producció i gestió 
del residus de construcció i demolició. 

9. Acta notarial: 
En cas que la Propietat i/o la Direcció Facultativa cregui necessari, abans de l’inici de les obres, 
realitzar una acta notarial de l’estat dels edificis veïns a l’obra, aquesta anirà a càrrec del 
contractista. 

10. Plànols as-built d’instal·lacions i infraestructures soterrades o no vistes abans de tapar: 
Per tal de garantir que les parts no vistes o soterrades de l’obra (qualsevol servei, instal·lacions, 
etc.) quedin reflectides amb exactitud en el document as-built final d’obra, es demanarà que el 
contractista lliuri els plànols d’obra executada abans que siguin tapades o cobertes. 

11. Documentació final d’obra:  
El contractista encarregat de l’execució de l’obra haurà de facilitar a l’ajuntament el document “As-
built” de l’obra executada i també qualsevol document necessari per a la verificació geomètrica i de 
les qualitats posades en obra de tots els elements que formen part de l’obra. Els documents “as-
built” es lliuraran en format editable (arxius dwg, word). L’empresa adjudicatària té l’obligació 
d’incorporar a l’”as-built” de fi d’obra tota la informació tècnica actualitzada de les instal·lacions i 
aquella relativa als equips instal·lats. S’inclourà: projectes de les instal·lacions, esquemes de 
principi, plànols, inventaris d’equips, catàlegs, fitxes de característiques tècniques dels equips, 
instruccions de servei especificades per fabricants i/o instal·ladors, certificats de conformitat, i 
documents de legalització de l’EIC (certificats d’instal·lació i contracte de manteniment preceptiu) i 
de la resta d’instal·lacions. 

12. L’empresa adjudicatària del Lot 1 serà la responsable del tancament i la seguretat anti-intrusió dins 
de l’àmbit de l’obra. 

 
Q.- OBLIGACIONS ESSENCIALS DEL CONTRACTE (Clàusula 17) 

1. El contractista s’haurà de comprometre a l’adscripció a l’execució del contracte dels mitjans 
personals i materials suficients, com una obligació de caràcter essencial, de conformitat amb l’article 
76.2 de la LCSP. 

2. El contractista ha d’adscriure a l’obra d’un/una Cap d’obra. 
El/la cap d’obra serà el professional que planifica, coordina i supervisa l’execució de les obres que 
l’empresa constructora li hagi assignat, seguint les directrius marcades per la direcció facultativa o 
grup de professionals en qui recau la responsabilitat de dirigir les obres, seguint el projecte 
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arquitectònic i controlant la qualitat, pressupostos i terminis. També informa periòdicament a la 
propietat, direcció facultativa i al cap del grup de l’empresa de l’estat de les obres (pel que fa a la 
planificació, costos i qualitat) i de les seves desviacions.  
Les tasques associades són: 

 Supervisa i porta el control dels albarans i factures dels proveïdors i industrials. 
 Controla les entrades i sortides de materials de magatzem de l’obra (existents i comuns). 
 Gestiona els contractes de subministrament i industrials; materials que han de lliurar, terminis, 

preus, qualitats, etc.  
 Gestiona l’equip tècnic i administratiu de l’obra (contractes, horaris, baixes, etc.) 
 Revisa la feina dels industrials contractats per constatar que treballen/utilitzen materials de la 

qualitat adequada. 
 Informa i reporta a la direcció facultativa i a la propietat, amb una visita a l’obra setmanal o 

quan es requereixi. 
 Controla i fa seguiment de la planificació tècnica i econòmica de l’obra. 
 Controla l’execució i supervisa la seguretat i salut de l’obra. 

Gestiona tota la documentació de l’obra: actes, llicències i permisos, contractes, llibres d’obra, 
pressupostos, amidaments i plànols, arxius, etc. 

3. El contractista ha d’adscriure a l’obra un/una encarregat/da d’obra amb dedicació completa a l’obra. 
L’encarregat/da d’obra és responsable directe de l’execució material del projecte constructiu, 
realitzant les funcions de transmissió de la informació tècnica entre el/la cap d’obra i els/les diferents 
capatassos/as i operaris/àries que s’ocupen de l’execució dels diversos treballs de construcció, 
organitzant els equips de treball, estudiant la viabilitat de l’execució i vetllant per l’acompliment de les 
condicions tècniques corresponents i del planning previst. 
Les tasques associades són: 

 Planifica i organitza el procés i la mecànica dels treballs d’obra. 
 Organitza els espais de treball, de maniobra, d’emmagatzematge, de càrrega i descàrrega, 

dels tallers i dels accessos a l’obra. 
 Controla i supervisa l’execució de l’obra. 
 Controla l’acompliment de la planificació. 
 Interpreta els plànols i replanteja les untats d’obra. 
 Organitza i controla els grups de treball, assigna tasques als/a les operaris/àries 
 Coordina els treballs amb diferents industrials i subcontractats. 
 S’ocupa de la recepció i organització de materials, zones d’aplec, tallers, etc. 
 Efectua càlculs de materials i mesuraments de l’obra executada. 
 Controla el compliment del pla de seguretat i salut i de les normes de prevenció de riscos 

laborals. 
 Controla els materials, els mitjans i la maquinària d’obra. 
 Supervisa i verifica els processos i els resultats dels treballs. 
 Controla la qualitat de les partides d’obra executades. 

Assumeix la relació tècnica amb la direcció facultativa i la direcció d’obra. 
4. Els adjudicataris del Lot 1 i del Lot 2 conviuran durant l’execució dels treballs. Aquesta convivència 

en cap cas es considerarà causa que justifiqui retards en el termini d’execució de l’obra, ni donarà 
dret a cap indemnització ni despesa addicional a les establertes en el Contracte i en els Plecs, ja que 
aquesta circumstància caldrà que la tinguin en compte en llurs ofertes. 

 
R.- CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE (Clàusula 18) 
 
CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIÓ DEL LOT 1 
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1. Condició establerta en aplicació de l’article 202.2. LCSP: 

L’empresa adjudicatària estarà obligat a minimitzar la generació de residus; i els que es produeixin 
es separaran per traslladar al gestor autoritzat o es reutilitzaran aquells que mantinguin les 
característiques tècniques necessàries pel seu reaprofitament dins del contracte.  

Tipologia: Mediambiental. 

Mitjà d’acreditació del seu compliment: L’empresa adjudicatària presentarà un certificat o declaració 
responsable on s’exposin les actuacions realitzades, especificant el material sobrant (en cas d’haver-
n’hi) i el tractament que se li ha donat. Aquest certificat s’haurà de presentar prèviament a l’aprovació 
de la liquidació del contracte. 
 
Justificació de la vinculació amb l’objecte del contracte: Atenent que el present contracte disposa 
capítols com ara moviment de terres o altres, s’intentarà reduir al màxim el transport de terres a 
l’abocador. 

2. Condició establerta en aplicació de l’article 202.1. LCSP: 

Es requereix que l’empresa adjudicatària posi a disposició del contracte un equip de topografia per 
tal de procedir al replanteig de les obres i, en el cas que es requereixi, per a l’elaboració de les 
certificacions. 

Mitjà d’acreditació del seu compliment: Es verificarà les prestacions relacionades amb l’equip 
topogràfic, amb la presentació de la documentació de l’aixecament del replanteig de les diferents 
unitats d’obra. 
 
Justificació de la vinculació amb l’objecte del contracte: Atenent que el present contracte disposa 
capítols que precisen el replanteig de les obres, es necessari disposar de l’equip tècnic requerit. 

3. Condició establerta en aplicació de l’article 202.1 LCSP: 
 
L’empresa adjudicatària s’ha de comprometre a donar resposta davant d’una incidència durant el 
període de garantia en un temps no superior a una setmana. 

 
CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIÓ DEL LOT 2 
 

1. Condició establerta en aplicació de l’article 202.2 LCSP: 

L’empresa adjudicatària estarà obligat a minimitzar la generació de residus; i els que es produeixin 
es separaran per traslladar al gestor autoritzat o es reutilitzaran aquells que mantinguin les 
característiques tècniques necessàries pel seu reaprofitament dins del contracte.  

Tipologia: Mediambiental. 

Mitjà d’acreditació del seu compliment: L’empresa adjudicatària presentarà un certificat o declaració 
responsable on s’exposin les actuacions realitzades, especificant el material sobrant (en cas d’haver-
n’hi) i el tractament que se li ha donat. Aquest certificat s’haurà de presentar prèviament a l’aprovació 
de la liquidació del contracte. 
 
Justificació de la vinculació amb l’objecte del contracte: Atenent que el present contracte disposa 
capítols com ara moviment de terres o altres, s’intentarà reduir al màxim el transport de terres a 
l’abocador. 

2. Condició establerta en aplicació de l’article 202.1 LCSP: 

Es requereix que l’empresa adjudicatària posi a disposició del contracte un/una tècnic/tècnica en 
jardineria. 

Mitjà d’acreditació del seu compliment: es verificarà les prestacions relacionades amb el 
tècnic/tècnica en jardineria, amb la seva assistència a les visites d’obra en què es requereixi el seu 
suport, de les que s’estendran les actes corresponents. 
 
Justificació de la vinculació amb l’objecte del contracte: Atenent que el present contracte disposa 
capítols de jardineria, és necessari disposar de l’equip tècnic requerit. 

3. Condició establerta en aplicació de l’article 202.1 LCSP: 
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L’empresa adjudicatària s’ha de comprometre a donar resposta davant d’una incidència durant el 
període de garantia en un temps no superior a una setmana. 

 
 
S.- SUBCONTRACTACIÓ (Clàusula 19) 

Admissió subcontractació de la realització parcial de la prestació: 
SI

           
NO

 
  
Parts del contracte en les quals no és permesa la subcontractació per tractar-se de tasques crítiques que 
ha de realitzar el contractista principal: 
 
Les funcions pròpies del/de la Cap d’obra: 
 
El/la cap d’obra serà el professional que planifica, coordina i supervisa l’execució de les obres que 
l’empresa constructora li hagi assignat, seguint les directrius marcades per la direcció facultativa o grup 
de professionals ens qui recau la responsabilitat de dirigir les obres, seguint el projecte arquitectònic i 
controlant la qualitat, pressupostos i terminis. També informa periòdicament a la propietat, direcció 
facultativa i al cap del grup de l’empres de l’estat de les obres (pel que fa a la planificació, costos i qualitat) 
i de les seves desviacions.  
Les tasques associades són: 

 Supervisa i porta el control dels albarans i factures dels proveïdors i industrials. 
 Controla les entrades i sortides de materials de magatzem de l’obra (existents i comuns). 
 Gestiona els contractes de subministrament i industrials; materials que han de lliurar, terminis, 

preus, qualitats, etc.  
 Gestiona l’equip tècnic i administratiu de l’obra (contractes, horaris, baixes, etc.) 
 Revisa la feina dels industrials contractats per constatar que treballen/utilitzen materials de la 

qualitat adequada. 
 Informa i reporta a la direcció facultativa i la propietat, amb una visita a l’obra setmanal o quan es 

requereixi. 
 Controla i fa seguiment de la planificació tècnica i econòmica de l’obra. 
 Controla l’execució i supervisa la seguretat i salut de l’obra. 

Gestiona tota la documentació de l’obra: actes, llicències i permisos, contractes, llibres d’obra, 
pressupostos, amidaments i plànols, arxius, etc.  
 
Admissió pagament directe a subcontractistes             

SI
           

NO
 

 
T.- PENALITATS (Clàusula 21 ) 

Incompliment Graduació  
(lleu/greu/molt greu) 

Penalitat 

1. La inobservança de requisits d’ordre 
formal establerts en el present Plec i en les 
disposicions d’aplicació. 

Lleu Es sancionarà amb 
advertiment i 
amonestació, quan sigui 
la primera vegada, i amb 
multes de fins a l’1% del 
preu del contracte (IVA 
exclòs), les 
consecutives. 

2. La falta de diligència deguda als 
requeriments efectuats, d’acord amb les 
disposicions d’aplicació, sense que 
aquesta sanció s’acumuli a la prevista en 
l’apartat anterior. 

Lleu Es sancionarà amb 
advertiment i 
amonestació, quan sigui 
la primera vegada, i amb 
multes de fins a l’1% del 
preu del contracte (IVA 
exclòs), les 
consecutives. 

3. La reiteració de la falta lleu. Greu Es sancionarà amb 
multes des del 3% del 
preu (IVA exclòs) fins al 
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5% del preu (IVA exclòs), 
així com amb la resolució 
del contracte, en els 
casos previstos per la 
legislació aplicable. 

4. La utilització dels sistemes de treball, 
elements, màquines i personal diferents 
als previstos en el projecte, el Plec de 
clàusules tècniques i administratives i en el 
pla d’obra; en concret en el detall de 
mitjans humans, tècnics i organitzatius, 
així com la seva omissió. 

Greu Es sancionarà amb 
multes des del 3% del 
preu (IVA exclòs) fins al 
5% del preu (IVA exclòs), 
així com amb la resolució 
del contracte, en els 
casos previstos per la 
legislació aplicable. 

5. L’incompliment dels requeriments 
efectuats durant el termini de garantia, 
incloent-hi l’ampliació d’aquest termini, si 
s’escau. 

Greu Es sancionarà amb 
multes des del 3% del 
preu (IVA exclòs) fins al 
5% del preu (IVA exclòs), 
així com amb la resolució 
del contracte, en els 
casos previstos per la 
legislació aplicable. 

6. La paralització de les obres per part del 
contractista per motius que li siguin 
imputables i no justificats. 

Greu Es sancionarà amb 
multes des del 3% del 
preu (IVA exclòs) fins al 
5% del preu (IVA exclòs), 
així com amb la resolució 
del contracte, en els 
casos previstos per la 
legislació aplicable. 

7. L’aplicació de materials de 
característiques diferents a les exigides en 
el projecte i en el Pla d’obres. 

Greu Es sancionarà amb 
multes des del 3% del 
preu (IVA exclòs) fins al 
5% del preu (IVA exclòs), 
així com amb la resolució 
del contracte, en els 
casos previstos per la 
legislació aplicable. 

8. La reiteració de la falta greu. Molt greu Es sancionarà amb 
multes des del 5% del 
preu del contracte (iva 
exclòs)  fins al 10% del 
preu del contracte (IVA 
exclòs), així com amb la 
resolució del contracte, 
en els casos previstos 
per la legislació 
aplicable. 

9. L’incompliment de les obligacions socials, 
mediambientals i laborals previstes al Plec 
de clàusules administratives particulars, de 
conformitat amb els articles 201 i 202 de la 
Llei 9/2017, de 8 de novembre, de 
Contractes del Sector Públic. 
L’incompliment de les obligacions en 
relació a les condicions de subrogació en 
els contractes de treball, de conformitat 
amb l’article 130 de la Llei 9/2017, de 8 de 
novembre, de Contractes del Sector Públic 

Molt greu Es sancionarà amb 
multes des del 5% del 
preu del contracte (iva 
exclòs) fins al 10% del 
preu del contracte (IVA 
exclòs), així com amb la 
resolució del contracte, 
en els casos previstos 
per la legislació 
aplicable. 
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U.- PÒLISSA ASSEGURANÇA RESPONSABILITAT CIVIL (Clàusula 22) 

Lot 1. Obra civil 
Import mínim assegurat: 4.000.000 € 
 
 
Lot 2. Jardineria i xarxa reg 
Import mínim assegurat: 1.150.000 € 
 

En cas que liciti als dos lots 
Import mínim assegurat: 5.150.000 € 

 
V.- COMPOSICIÓ DE LA MESA CONTRACTACIÓ (Clàusula 24)  

Membres Titulars 
(noms i cognoms / càrrec) 

Suplents 
(noms i cognoms /càrrec) 

Presidència Maria Rosa Martínez Camarasa, Cap 
del Servei de Planificació i Projectes 
de Ciutat 

Tomàs de Castro Borregan, Coordinador 
adjunt d’Urbanisme 

Vocal Miquel Garcia Sanjuan, Cap de 
Serveis jurídics i administratius, Àrea 
d’Espai Urbà, Acció Territorial i 
Participació. 

Anna Fajeda Ripoll, Tècnica Superior en 
Dret de l’Àrea d’Urbanisme, 
Desenvolupament Sostenible i Seguretat o 
Antònia Pozas Torres, Tècnica Superior en 
Dret de l’Àrea d’Espai Urbà, Acció 
Territorial i Participació. 

Vocal Sílvia Porqueras Montolio, Tècnica 
superior arquitecta, Servei de 
Planificació i Projectes de Ciutat 

Carlota Sanz Ortega, Cap de la Secció 
d’Edificis d’Equipaments. 
 

Vocal de Secretaria David Cabezuelo Valencia, Secretari 
general 

Oriol Llevot Fondevila, Tècnic Superior en 
Dret de l’Àrea d’Urbanisme, 
Desenvolupament sostenible i Seguretat o 
Marisa Martos Cerrillo, Tècnica Superior en 
Dret de l’Àrea d’Urbanisme, 
Desenvolupament Sostenible i Seguretat 

Vocal d’ Intervenció Jesús Francisco Sierra Castanedo, 
Interventor general 

Jesús Valenzuela Pestaña, Cap de Servei de 
Control Financer o Laura Porras Mármol, 
Tècnica Superior en Dret o Elisabet Burillo 
Miralles, Tècnica Mitjana d’Economia o Pilar 
Escribano Muñoz, Tècnica Mitjà de Gestió. 

Secretari/a de la 
Mesa 

El membre que actuï com a vocal de Secretaria.  

 
 
W.- CAPACITAT PER LICITAR (Clàusula 25) 
 

Contracte reservat       
SI

           
NO

 
 Percentatge mínim reservat:  Lot/s: 

Habilitació professional o empresarial: 

SI
           

NO
 

Detall de l’habilitació:  

 Centres Especials de treball amb percentatge mínim treballadors discapacitat o exclusió social 30% 

 
Empreses d’inserció amb percentatge mínim treballadors discapacitat o exclusió social 30 % 

 
X.- CLASSIFICACIÓ EXIGIDA AL CONTRACTISTA (Clàusula 26) 
 
LOT 1. OBRA CIVIL 
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GRUP SUBGRUP TIPUS 
D’OBRA  CATEGORIA   

SI
     

NO
 

OBLIGATÒRIA  
ALTERNATIVA

 

CLASSIFICACIÓ 

G 
Vials i pistes 

6 

Obres vials 
sense 

qualificació 
específica 

4 

  
I 
Instal·lacions 
elèctriques 

9 

Instal·lacions 
elèctriques 

sense 
qualificació 
específica 

2 

 
 
LOT 2. JARDINERIA I XARXA REG  
 
 

GRUP SUBGRUP TIPUS D’OBRA  CATEGORIA   
SI

     
NO

 
OBLIGATÒRIA  
ALTERNATIVA

 

CLASSIFICACIÓ 

K 
Especials 6 Jardineria i 

plantacions 3 

 
 
 
Y.- GARANTIA PROVISIONAL (3% de l’import base de licitació, IVA exclòs) (Clàusula 28) 

  
Exigida

No exigida
 

 

 Import:  

Justificació  de l’exigència: 

 
Z.- PRESENTACIÓ  I OBERTURA DE PROPOSICIONS (Clàusules 29 i 33) 

PRESENTACIÓ DE PROPOSICIONS: La presentació de proposicions es farà de forma electrònica 
mitjançant l’eina informàtica Pixelware, al link següent:   https://contractacio.ajsabadell.cat 
Horari: Dins del termini de presentació d’ofertes que s’indiqui, es poden presentar proposicions  durant les 
24 hores del dia, tots els dies de l’any. 
Adreça correu electrònic per enviar petjada digital en cas d’incidències amb la presentació de 
proposicions: 
obmcontractacio@ajsabadell.cat  
Enllaços amb informació PIXELWARE: 
 
https://pixelware.com/servicios-soporte-licitadores/ 
 
https://pixelware.com/wp-content/uploads/PIXELWARE-Guia-Rapida-Licitadores-V2101.pdf  
 
https://pixelware.com/servicios-soporte-licitadores-requisitos-minimos/ 
 
https://pixelware.com/wp-content/uploads/Preguntas-frecuentes.pdf  
 
Contacte PIXELWARE suport al licitador: dilluns a divendres de 8:00h a 18:00h, excepte festius d’Espanya 
d’abast estatal, a través del telèfon 91.803.66.27 
Presentació de sol·licituds: català i castellà 
Termini màxim per presentació de proposicions: 26 dies naturals, a comptar des de l’endemà de la 
publicació de l’anunci de licitació al perfil del contractant. Si el termini de presentació acaba en dissabte 
o festiu, aquest quedarà prorrogat automàticament fins dilluns o dia hàbil següent. 
 
Obertura indicativa dels sobres Data  

https://contractacio.ajsabadell.cat
mailto:obmcontractacio@ajsabadell.cat
https://pixelware.com/servicios-soporte-licitadores/
https://pixelware.com/wp-content/uploads/PIXELWARE-Guia-Rapida-Licitadores-V2101.pdf
https://pixelware.com/servicios-soporte-licitadores-requisitos-minimos/
https://pixelware.com/wp-content/uploads/Preguntas-frecuentes.pdf
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Obertura sobre A  (Documentació administrativa)  El segon dia hàbil posterior a la 
finalització del termini de 
presentació de proposicions, 
excepte causa justificada. 

Obertura sobre B (Documentació dels criteris avaluables mitjançant 
fórmula)  

El segon dia hàbil posterior a la 
finalització del termini de 
presentació de proposicions, 
excepte causa justificada, amb 
posterioritat a l’obertura del 
sobre A. 
 

 
 
 
AA.- CRITERIS D’ADJUDICACIÓ (Clàusula 34) 

Criteris d’adjudicació  
Criteris avaluables mitjançant fórmula  
(SOBRE B) 

Fórmula Ponderació 

1. Baixa econòmica Fórmula 60 

2. Ampliació del termini de garantia Fórmula 30 

3. Experiència de l’encarregat/da d’obra 
 

Fórmula 10 
 

Total                                                                                                                                         100 punts 
 

Justificació de l’elecció dels criteris d’adjudicació i la seva ponderació: 
S’ha atribuït a cadascun dels criteris de valoració la ponderació relativa especificada al quadre, per tal 
d’ajustar-se millor a l’objecte d’aquesta contractació. La distribució de la ponderació dels criteris 
d’adjudicació s’ha efectuat tenint en compte la millor relació qualitat-preu, amb l’objectiu d’obtenir ofertes 
de gran qualitat. 
 
Criteri 1. Lot 1 i Lot 2. Baixa econòmica:  
El preu és l’element que defineix el cost de l’actuació i per tant un dels components bàsics per a determinar 
la millor relació qualitat-preu, previst com a requisit d’adjudicació a l’article 145 de la Llei 9/2017 de 8 de 
novembre de contractes del Sector Públic. Per tant, es fa servir aquest criteri per raons d’eficiència 
econòmica. 
Fórmula per calcular l’oferta que es puntua: 

On: 
Pm Puntuació mínima 
PM Puntuació màxima 
Pi Puntuació oferta 
BM Baixa màxima (oferta més econòmica) 
Bm Baixa mínima (oferta menys econòmica) 

 Mitjana aritmètica baixes 
OM Oferta més alta 
Om Oferta més baixa 
Oi Oferta licitador 

 
 

En cas que no es proposi cap baixa respecte el pressupost base de licitació, s’atorgarà una puntuació 
de 0 punts en aquest criteri. 
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Criteri 2. Lot 1 i Lot 2. Ampliació del termini de garantia: 
Es pretén puntuar aquelles empreses licitadores que ampliïn el termini de garantia, atès que la bondat de 
les solucions adoptades va més enllà del resultat immediat, es per això que es considera positiu tenir un 
marge més ampli de temps per recórrer a posteriors intervencions contractuals de l’empresa licitadora. 
  
El termini de garantia establert per a aquesta obra és de dotze (12) mesos, des de l’acta de recepció. 
El licitador pot presentar ampliació de garantia addicional fins a 18 mesos (30 en total). L’ampliació del termini 
haurà de ser en terminis de 6 mesos (no es valorarà cap altra opció que no sigui ampliació en terminis de 6 
mesos). 
Es valorarà d’acord amb el següent barem: 

No ampliació de garantia         0 punts 
Ampliació de garantia en 6 mesos addicionals fins a 18 mesos   10 punts 
Ampliació de garantia en 12 mesos addicionals fins a 24 mesos   20 punts 
Ampliació de garantia en 18 mesos addicionals fins a 30 mesos  30 punts 

 
Criteri 3. Lot 1. Experiència de l’encarregat/da d’obra: 
Es pretén puntuar aquelles empreses licitadores que adscriguin a aquesta obra un/una Encarregat/da amb 
una experiència demostrable en una (1) obra d’urbanització o millora de l’espai públic, en els darrers deu 
(10) anys, per un import mínim de 2.500.000,00 (IVA no inclòs). 
Es valorarà d’acord amb el següent barem: 

L’empresa acredita l’experiència de l’Encarregat/da     0 punts 
L’empresa acredita l’experiència de l’Encarregat/da    10 punts 

 
La manca de presentació de la documentació acreditativa d’aquest criteri comportarà que la puntuació 
sigui 0. 
 
Criteri 3. Lot 2. Experiència de l’encarregat d’obra: 
Es pretén puntuar aquelles empreses licitadores que adscriguin a aquesta obra un/una Encarregat/da amb 
una experiència demostrable en una (1) obra d’urbanització o millora de l’espai públic, en els darrers deu 
(10) anys, per un import mínim de 400.000 € (IVA no inclòs) del capítol de jardineria i xarxa reg. 
Es valorarà d’acord amb el següent barem: 

L’empresa no acredita l’experiència de l’Encarregat/da     0 punts 
L’empresa acredita l’experiència de l’Encarregat/da     10 punts 

 
La manca de presentació de la documentació acreditativa d’aquest criteri comportarà que la puntuació 
sigui 0. 
 

 
Criteris avaluables mitjançant judici de valor (SOBRE B) 
No hi ha criteris avaluables mitjançant judici de valor 
Criteris avaluables mitjançant fórmula (SOBRE B): 
L’oferta per a la licitació, amb els valors que s’ofereixen per als criteris 1 a 3, s’ha de presentar mitjançant 
el model ANNEX 4 del PCAP signat. 
I pel Criteri 3, addicionalment, cal presentar l’acreditació de l’experiència de l’Encarregat/da: 
L’experiència de l’encarregat que es proposi adscriure s’acreditarà mitjançant certificats expedits o visats 
per l’òrgan competent, quan el destinatari sigui una entitat del sector públic, i quan el destinatari sigui un 
subjecte privat, mitjançant un certificat expedit per aquest; o, en qualsevol cas, per una declaració de 
l’empresari licitador acompanyada dels documents que acreditin la realització de la prestació per part 
d’aquest encarregat. Aquest document acreditatiu indicarà l’import de l’obra o del capítol, dates i lloc 
d’execució i s’haurà de precisar si es va dur a terme segons les regles per les quals es regeix la professió 
i es va portar a bon terme. 
La no-presentació de documentació acreditativa en relació amb el criteri 3, dins del termini de presentació 
d’ofertes, farà que la puntuació atorgada per aquest criteri sigui de 0 punts. Si es presenta documentació 
acreditativa, però aquesta és incompleta o genera dubtes, la Mesa de Contractació podrà requerir al 
licitador aclariments o esmenes, atorgant-li un termini de 3 dies hàbils per a aportar-los; en cas de no 
aportar-los dins del termini requerit o considerar-los, de forma motivada, com a  insuficients, es puntuarà 
aquest criteri amb 0 punts. 
 
Comitè d’experts:     

SI
           

NO
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Composició membres comitè d’experts (noms i cognoms / càrrec) 
Titulars  Suplents 

  
  
  

 
BB.- PARÀMETRES DE  LES OFERTES AMB VALORS ANORMALS O DESPROPORCIONATS 
(Clàusula 35) 
 
Es considera que en principi una oferta és anormalment baixa quan es donin de forma cumulativa 
les dues condicions següents: 

1. En relació amb el preu ofert, que l’oferta sigui considerada anormalment baixa o 
desproporcionada en aplicació dels paràmetres objectius establerts a l'article 85 del 
Reglament General de la Llei de contractes de les administracions públiques, aprovat pel 
Reial decret 1098/2001, de 12 d'octubre, en funció del nombre de proposicions presentades 
a la licitació: 
- En cas que concorri un sol licitador, quan la seva oferta sigui inferior al pressupost base 

de licitació en més del 25%. 
- En cas que hi concorrin dos licitadors, la que sigui inferior en més del 20% a l’altra oferta. 
- Quan hi concorrin tres licitadors, les que siguin inferiors en més del 10% a la mitjana 

aritmètica de les ofertes presentades. No obstant això, per al còmput de la mitjana s’ha 
d’excloure l’oferta que sigui d’una quantia més elevada quan sigui superior en més del 10% 
a la mitjana. En qualsevol cas, es considera desproporcionada la baixa superior al 25%. 
- Quan hi concorrin quatre licitadors o més, les que siguin inferiors en més del 10% a la 

mitjana aritmètica de les ofertes presentades. No obstant això, si entre aquestes hi ha ofertes 
superiors a la mitjana en més de 10 punts percentuals, s’ha de calcular una nova mitjana 
només amb les ofertes que no estiguin en el cas indicat. En tot cas, si el nombre de les 
ofertes és inferior a tres, la nova mitjana s’ha de calcular sobre les tres ofertes de menor 
quantia. 

2. En relació amb els restants criteris d’adjudicació diferents del preu: 
- En cas que només concorri un licitador, quan la puntuació que li correspongui per la resta de 

criteris d’adjudicació diferents de l’oferta econòmica sigui superior al 90% de la puntuació 
total establerta per aquests criteris en el present quadre resum. 
- En cas de concórrer dos o més licitadors, que la puntuació que correspongui al licitador 

per la resta de criteris d'adjudicació diferents a l'oferta econòmica sigui superior a la mitjana 
aritmètica de les puntuacions de totes les ofertes (per tots els criteris d’adjudicació tret de la 
puntuació relativa al criteri de l'oferta econòmica). 
- A efectes merament orientatius, s’indica un exemple amb tres empreses licitadores i els 

passos que s'han de seguir per fer els càlculs a què es refereix aquest apartat i poder arribar 
a la conclusió que les ofertes compleixen o no compleixen el criteri: 
1. Calcular la suma de les puntuacions de totes les ofertes (sense els punts del criteri 

preu, que es valora a l’apartat 1r): 
P1 + P2 + P3, 
essent, 

P1 = puntuació de tots els criteris menys el criteri preu de l'empresa 1  
P2 = puntuació de tots els criteris menys el criteri preu de l'empresa 2  
P3 = puntuació de tots els criteris menys el criteri preu de l'empresa 3 

2. Calcular la mitjana aritmètica (MA) de les puntuacions obtingudes (P1+P2+P3): 
 MA = (P1+P2+P3) / 3 

3. Conclusió: 
- Si P1, P2 o P3 > MA, l'oferta que es troba en aquesta situació compleix el criteri de 

l'apartat 2n). 
- Si P1, P2 o P3 ≤ MA, l'oferta que es troba en aquesta situació no compleix el criteri 

de l'apartat 2n). 
3. No obstant això, si els licitadors han obtingut la mateixa puntuació en la valoració dels criteris 

d'adjudicació diferents a l'oferta econòmica, per valorar la presumpció d'anormalitat de l’oferta 
en el seu conjunt només es tindrà en compte el primer d'aquests criteris, el relatiu a l'oferta 
econòmica. 
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CC.- GARANTIA DEFINITIVA (5 % de l’import d’adjudicació, IVA exclòs) (Clàusules 37 i 54) 

 
Exigida

No exigida
 

 
Justificació de la no exigència: 

Admesa la constitució mitjançant retenció de preu: 
 

SI
           

NO
                     

Es cas de ser admesa, la retenció del preu com a modalitat de 
constitució de la garantia definitiva es durà a terme de la següent 
manera: L’import total de la garantia definitiva serà retingut en el primer 
abonament (factura) del contracte. Si el primer pagament no fos 
suficient per cobrir la totalitat de la garantia definitiva, el que resti 
pendent es retindrà del preu del següent abonament i així 
successivament fins a cobrir la totalitat de l’import de la garantia.  
 

Justificació exigència en cas de contractes reservats: 
Termini garantia: 
Per al Lot 1 i Lot 2: dotze (12) mesos, ampliable fins a trenta (30) mesos en funció de l’oferta de 
l’empresa adjudicatària. 

 
 
 
 
DD.- RESPONSABLE DEL CONTRACTE (Clàusula 40)  

Rosa Martínez Camarasa, cap del servei de Planificació i Projectes de Ciutat 
 
EE.- MODIFICACIONS CONTRACTUALS PREVISTES (Clàusula 51) 

1. No se’n preveuen 
 
FF. CESSIÓ DEL CONTRACTE (Clàusula 52) 

 
 
Es permet la cessió del contracte, en els termes establerts a la clàusula 52 del PCAP. 

 
 
No es permet la cessió degut a les característiques del contracte. 

 
 
GG.- PRESENTACIÓ DE RECURSOS (Clàusula 60) 

Òrgan competent en els procediments de recurs: 
 
Contracte susceptible de recurs especial en matèria de contractació:  
 

  
SI

           
NO

                     
 

 Si el contracte no és susceptible d’impugnació a través del recurs especial en matèria de 
contractació: Contra els actes dictats per l’òrgan de contractació, hi cabrà de forma potestativa 
recurs de reposició davant el mateix òrgan o recurs contenciós administratiu davant dels jutjats 
contenciós-administratiu de la província de Barcelona. 

 Si el contracte és susceptible d’impugnació a través del recurs especial en matèria de 
contractació: Contra els actes dictats per l’òrgan de contractació, hi cabrà la interposició de recurs 
especial en matèria de contractació davant del Tribunal Català de contractes del Sector Públic. 
Aquest recurs especial és potestatiu i gratuïts pels recurrents. Respecte d’aquests contractes no 
es podrà interposar recurs administratiu ordinari però sí recurs contenciós-administratiu davant 
dels jutjats del contenciós-administratiu de la província de Barcelona. 

 Contra els actes de la Mesa de Contractació hi cabrà recurs d’alçada davant de l’òrgan de 
contractació. 
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Termini de presentació del recurs: 
Recurs especial en matèria de contractació: 15 dies hàbils 
Recurs contenciós administratiu: 2 mesos 
Recurs d’alçada: 1 mes 
Servei on es pot obtenir informació sobre el recurs: Obres d’Edificis i Bens Municipals 
Telèfon: (+34)937453187 Fax: 
Adreça de correu electrònic: obmcontractacio@ajsabadell.cat 

 
 
 
 
DILIGÈNCIA: Per a fer constar que el present quadre resum s’ajusta al model de plec tipus 
aprovat per l’Alcaldia segons decret núm. 1071/2022, de data 9 de febrer, amb les 
modificacions incorporades per decret núm. 9368/2022, de data 22 de juliol, i està adaptat a la 
Llei 9/2017, del 8 de novembre, de contractes del sector públic. 
 
Sabadell, a data de la signatura electrònica 
 
 
Signat: 
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