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Informe tècnic referent a ... 
CONTRACTE D’OBRES 
PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT  

 
INFORME TÈCNIC REFERENT A L’INICI DE LICITACIÓ DEL CONTRACTE 
D’OBRES ANOMENAT: “PROJECTE EXECUTIU D’URBANITZACIÓ DE L’ÀMBIT 
DEL PAU DE LA ROUREDA: 1ERA FASE A”  
 
Als efectes d’aprovar l’expedient de licitació i complimentar el quadre resum del Plec de clàusules 
administratives particulars, s’informa dels següents aspectes: 
 
A.- PODER ADJUDICADOR  
Informació en Quadre Resum (Annex I) del plec de Clàusules administratives particulars. 

   
B.- PROJECTE D’OBRES 

Redactor del projecte d’urbanització: Arriola & Fiol Arquitectes SC (EXP. URB/2022/141) 
 
Data d’aprovació inicial del 
projecte: 20/05/2024 
 
Data aprovació definitiva:  
2/09/2024 

Data de supervisió projecte: 
Informe favorable de supervisió de 
25/06/2024 

Data de replantejament del 
projecte: 04/09/2024 

Redactor del projecte d’aparcament provisional: Servei de Planificació Urbanística (EXP. URB/2024/61) 
 
Data d’aprovació del projecte: 
29/04/2024 
 

Data de supervisió projecte: 
Informe favorable de supervisió de 
23/04/2024 

Data de replantejament del 
projecte: 04/09/2024 

 
C.- CONSULTES PRELIMINARS DEL MERCAT (Clàusula 4) 

Consultes preliminars del mercat:    
SI

           
NO

 
Data publicació al perfil del contractant: 

Informació sol·licitada: 

Empresa CIF Concepte 

   
 
D.- OBJECTE DEL CONTRACTE I CONCRECIÓ DEL RÈGIM JURÍDIC (Clàusules 1 i 5) 

Descripció:  
L’objecte del contracte és l’execució de les obres per a la urbanització de la Sub-fase 1A del PAU de la 
Roureda i de l’aparcament provisional. 
L’objectiu de les obres és la urbanització dels espais lliures i vials previstos al subàmbit delimitat, a la part 
nord-oest, pels talussos de la Ronda Oest (C-58C); al nord-est i sud-est, pels carrers de Costabona i 
d’Àger respectivament; i finalment, a la part sud-oest pels terrenys de l’àmbit del PAU de la Roureda, 
pendents de desenvolupament en properes fases. A més, el projecte contempla la reurbanització mínima 
necessària dels vials a l’entorn de l’àmbit (en aquesta fase, carrer Costabona) per la instal·lació dels 
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serveis que els manquen i les escomeses de serveis previstes per a les parcel·les resultants del Projecte 
de reparcel·lació del conjunt de l’àmbit a desenvolupar. 
Aquesta primera Fase d’execució d’urbanització es durà a terme simultàniament a la construcció del 
complex de gent gran de la Roureda, ubicat a la cantonada dels carrers de Costabona i Àger amb l’objectiu 
de racionalitzar el procés constructiu i fer compatible la intervenció de construcció de l’edificació, de certa 
complexitat i amb plantes soterrànies, amb la urbanització dels espais del seu voltant. 
Aquesta subfase consisteix en les següents actuacions: 

- Urbanització del carrer Costabona 
- Construcció d’un parc infantil situat a l’espai lliure annex al carrer de Costabona 
- Construcció dels accessos peatonals centrals (rampa i escala), en continuïtat del carrer 

Arànser, que connecten els dos nivells superiors de les plataformes previstes a la urbanització 
- Instal·lació del mobiliari situat a les zones d’espai lliure i vials 
- Enjardinament i instal·lació de reg per degoteig als talussos de l’àmbit. 

Simultàniament a aquesta actuació, es durà a terme l’adequació de l’aparcament provisional en la zona 
sud de l’àmbit del PAU de la Roureda, les obres del qual s’iniciaran en el mateix moment.  

Pel que fa a les referències al desenvolupament del sector de Pla de millora urbana (PMU) o al Polígon 
d’actuació urbanística (PAU), cal tenir en compte que, en aquest cas, estem executant les determinacions 
d’un polígon d’actuació, que és un àmbit de gestió urbanística (que conjuntament amb els corresponents 
projectes d’urbanització constitueixen els instruments de l’execució urbanística) que desenvolupa les 
previsions, en aquest cas, del pla de millora urbana de la Roureda.  

En aquest cas, els dos àmbits són coincidents, i aquest és el motiu de la referència a qualsevol dels dos 
conceptes. 

Contracte mixt:    
SI

           
NO

        
Tipologia de contracte mixt:  
 
Codi CPV: 45112000-5 Descripció CPV: Treballs d’excavació i moviments de terres 

Codi CPV: 37535200-9 Descripció CPV: Equipament per a terrenys de joc 

Codi CPV: 45112723-9 Descripció CPV: Treballs de paisatgisme en parcs infantils 

Codi CPV: 45230000-8 
Descripció CPV: Treballs de construcció de conduccions, de línies de 
comunicació i de línies de conducció elèctrica, d'autopistes, de carreteres, 
d'aeròdroms i de vies fèrries; treballs d'explanació 

Codi CPV: 45262600-7 Descripció CPV: Treballs de construcció especialitzats diversos 

Codi CPV: 45310000-3 Descripció CPV: Treballs d'instal·lació d'equips elèctrics 

Codi NUTS: ES511 
 
 
E.- NECESSITATS I FINALITATS DEL CONTRACTE (Clàusula 6) 

Necessitats administratives del contracte:  
Dur a terme l’execució material de les determinacions que estableix el Pla de Millora Urbana La Roureda 
(PMU-139), aprovat definitivament el 27 de setembre de 2022 (DOGC 04.11.22), en l’àmbit del Polígon 
d’Actuació Urbanística La Roureda delimitat per aquesta figura de planejament derivat. 
La seva urbanització permetrà iniciar el desenvolupament d’aquest àmbit que ha d’acollir nous habitatges 
de protecció. Aquesta primera fase suposarà una millora de la qualitat de l’espai públic al carrer de 
Costabona, alhora que oferirà un nou espai lliure amb jocs infantils al límit nord del sòl urbà de la ciutat. 
La necessitat de l’actuació per l’adequació de l’aparcament recau en donar una solució provisional a 
l’aparcament que actualment ocupa la part nord de l’àmbit, i que quedarà afectat per les obres de la fase 
1 de la urbanització. 

Indicació resumida de les consideracions socials, mediambientals o d’innovació del contracte: 
Socials: El desenvolupament d’aquest àmbit permetrà la construcció de nous habitatges de protecció i 
dibuixar un nou límit del sòl urbà més integrat amb el sòl no urbanitzable. 
Mediambientals: El projecte preveu que els vials de l’àmbit siguin de prioritat per vianants, afavorint modes 
de mobilitat no motoritzada. Les solucions constructives responen als criteris de desenvolupament 
sostenible. 
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F.- DIVISIÓ EN LOTS (Clàusula 7) 
Possibilitat de licitar per lots:              

SI
           

NO
 

Justificació de la inconveniència de la divisió per lots:  
 

 

LOT 1 
 

Obra civil urbanització i 
aparcament provisional CPV 

45112000-5:Treballs d’excavació i moviments de terres 
45230000-8: Treballs de construcció de conduccions, de línies 
de comunicació i de línies de conducció elèctrica, d'autopistes, 
de carreteres, d'aeròdroms i de vies fèrries; treballs 
d'explanació  
45262600-7: Treballs de construcció especialitzats diversos 
45310000-3: Treballs d'instal·lació d'equips elèctrics 

LOT 2 Parc infantil i mobiliari 
urbà CPV 

37535200-9: Equipament per a terrenys de joc 
45230000-8: Treballs de construcció de conduccions, de línies 
de comunicació i de línies de conducció elèctrica, d'autopistes, 
de carreteres, d'aeròdroms i de vies fèrries; treballs 
d'explanació 

Limitació del número de lots als que es poden presentar oferta: no limitat 
 
Justificació de l’elecció anterior (en cas de limitació): 
 
Limitació del  número de  lots que es poden adjudicar a un mateix licitador: no limitat 
 
Justificació  de l’elecció anterior (en cas de limitació): 
 
Criteris d’aplicació si es sobrepassa la limitació dels lots a adjudicar: no limitat 
 
1.  
2.  
S’admet la reserva de lots:         

SI
           

NO
 

Lot/s reservat /s a Centres Especials de Treball: 
Lot/s reservat/s a Empreses de inserció: 
S’admeten ofertes integradores:   

SI
           

NO
 

Condicions i combinació de lots:  

 
G.- ADMISSIÓ DE VARIANTS (Clàusula 8) 

Admissió:        
SI

           
NO  

Elements: 

Condicions: 
 
H.- PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ (Clàusula 9) 
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Import Tipus  d’IVA aplicable: 21 % 
Import  IVA 

Pressupost de licitació 
( IVA inclòs) 

LOT 1 762.885,10 € LOT 1 160.205,87 € LOT 1 923.090,97 € 
LOT 2 109.719,05 € LOT 2 23.041,00 € LOT 2 132.760,05 € 
Total 872.604,14 € Total 183.246,87 € Total 1.055.851,02 € 

 
 
LOT 1. Obra civil urbanització i aparcament provisional:  

Aparcament provisional:  

Capítol 01.01 treballs previs i enderrocs 5.115,66 € 

Capítol 01.02 moviment de terres 8.254,99 € 

Capítol 01.04 sub-bases, bases i paviments 5.835,58 € 

Capítol 01. 05 jardineria 2.434,56 € 

Capítol 01.06 Equipaments 4.368,46 € 

Capítol 01.07 senyalització i proteccions 201,72 € 

Capítol 01.08 instal·lacions de sanejament 3.150,60 € 

Capítol 01.10 instal·lacions elèctriques 1.764,66 € 

Capítol 01.11 Seguretat i Salut 2.459,64 € 

Obra civil:  

Capítol 01.01 treballs previs i enderrocs 13.181,28 € 

Capítol 01.02 moviment de terres 26.837,98 € 

Capítol 01.03 contenció de terres 35.178,42 € 

Capítol 01.04 sub-bases, bases i paviments 174.809,03 € 

Capítol 01.05 Jardineria 69.550,03 € 

Capítol 01.07 senyalització i proteccions 4.970,10 € 

Capítol 01.08 instal·lacions de sanejament 19.460,09 € 

Capítol 01.09 instal·lació de reg/aigua 24.357,32 € 

Capítol 01.10 instal·lacions elèctriques 19.166,14 € 

Capítol 01.11 instal·lacions d'enllumenat 67.759,03 € 

Capítol 01.13 xarxes escomeses 69.004,06 € 

Capítol 01.14 varis 18.043,87 € 

Capítol 01.gr gestió de residus 36.824,63 € 

Capítol 01.ss Seguretat i salut 20.092,40 € 

Pressupost d’Execució Material 632.838,25 € 

Despeses generals 13% 82.268,97 € 

Benefici industrial 6% 37.970,30 € 

Control de Qualitat 9.807,58 € 

Subtotal 762.885,10 € 
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IVA 21% 160.205,87 € 

Total pressupost per contracte 923.090,97€ 

 
LOT 2. Parc infantil i mobiliari urbà: 

Capítol 01.06 equipament i mobiliari urbà 43.539,67 € 

Capítol 01.12 jocs infantils 48.661,21 € 

Pressupost d’Execució Material 92.200,88 € 

Despeses generals 13% 11.986,11 € 

Benefici industrial 6% 5.532,05 € 

Subtotal 109.719,05 € 

IVA 21% 23.041,00 € 

Total pressupost per contracte 132.760,05 € 

 
 
 I.- VALOR ESTIMAT (Clàusula 10) 
 
Total valor estimat del contracte: 

Pressupost base de licitació (sense IVA) 872.604,15 € 

Import de les modificacions previstes amb cost econòmic (sense IVA)  0,00 € 

Import de les eventuals pròrrogues (sense IVA)  0,00 € 

Import altres conceptes (sense IVA) 0,00 € 

Total del valor estimat 872.604,15 € 

Mètode de càlcul: Pressupost d’obres amb preus unitaris (els quals ja inclouen tots els costos, despeses 
generals, benefici industrial, etc., abans d’IVA) i amidaments recollits a l’apartat corresponent del 
projecte executiu d’obres. 
 

 
 
El desglossament del valor estimat per cada lot és el següent: 
 
 

Total valor estimat del contracte Lot 1 (Aparcament provisional i Obra civil): 

Pressupost base de licitació del lot (sense IVA) 762.885,10 € 

Import de les modificacions previstes per al lot amb cost econòmic (sense IVA)  0,00 € 

Import de les eventuals pròrrogues del lot (sense IVA)  0,00 € 

Import altres conceptes (sense IVA) 0,00 € 
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Total del valor estimat del lot 762.885,10 € 

Mètode de càlcul: Pressupost d’obres amb preus unitaris (els quals ja inclouen tots els costos, despeses 
generals, benefici industrial, etc., abans d’IVA) i amidaments recollits a l’apartat corresponent del 
projecte executiu d’obres. 

 
 
 

Total valor estimat del contracte Lot 2 (Parc infantil i mobiliari urbà): 

Pressupost base de licitació del lot (sense IVA) 109.719,04 € 

Import de les modificacions previstes per al lot amb cost econòmic (sense IVA)  0,00 € 

Import de les eventuals pròrrogues del lot (sense IVA)  0,00 € 

Import altres conceptes (sense IVA) 0,00 € 

Total del valor estimat del lot 109.719,04 € 

Mètode de càlcul: Pressupost d’obres amb preus unitaris (els quals ja inclouen tots els costos, despeses 
generals, benefici industrial, etc., abans d’IVA) i amidaments recollits a l’apartat corresponent del 
projecte executiu d’obres. 

 
 
J.- FORMA DE DETERMINAR EL PREU (Clàusula 11) 

Detall modalitats: El preu és alçat però es determina per preus unitaris. Preus Base ITEC 2024-1 
S’admet variació de preus per objectius:             

SI
           

NO
 

En cas afirmatiu, supòsits de variacions i regles per a la seva determinació: 
 

 
K.- FINANÇAMENT PRESSUPOSTARI, ANUALITATS I FACTURACIÓ (Clàusules 12 i 14) 

Ajuntament de Sabadell 100%  1.055.851,02 € 
   
Tramitació anticipada                                               Contracte pluriennal: 

SI
           

NO
                                             

SI
           

NO
 

Exercici Aplicació 
pressupostària  

Projecte 
pressupostari 

Núm. apunt 
previ Núm. referència Total (IVA inclòs) 

2025 Lot 1 2024  601 1510 
60903 

2024/2/AJSBD/26 920249002804  923.090,97 € 

2025 Lot 2 2024  601 1510 
60903 

2024/2/AJSBD/26 920249002806  132.760,05 € 
2025     1.055.851,02 € 

Forma de pagament: Certificacions mensuals 

El contractista en la/les factura/factures que emeti hi haurà d’incorporar, com a dada indispensable, el 
número d’operació comptable definitiva, la qual li serà notificada per part del centre gestor corresponent, 
una vegada comptabilitzada la proposta de despesa. 
 

Òrgan de contractació  JUNTA DE GOVERN 
LOCAL 

CODI DIR 3 LO1081878 

Òrgan en matèria de 
comptabilitat 

INTERVENCIÓ 
GENERAL 

CODI DIR 3 LO1081878 

Destinatari de la prestació 
(unitat tramitadora) 

SERVEI DE 
PLANIFICACIÓ 
URBANÍSTICA 

CODI DIR 3 LA0021877 

 
MILLORA SOBRE ELS BÉNS 
R6: Centre núm: 0929, GPA: 110302, Núm Inventari: I1a/3.376 
R8: Centre núm: V1041, GPA: 35187, Núm Inventari: I1b/1.041 
R2.1: Centre núm: 0925, GPA: 110402, Núm Inventari: III1/3.P049 
R10: Centre núm: V9041, GPA: 110301, Núm Inventari: I1b/9.041 
R12: Centre núm: V9041, GPA: 110301, Núm Inventari: I1b/9.041 
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L.- DURADA DEL CONTRACTE (Clàusula 13)  
 

LOT 1. Obra civil urbanització i aparcament provisional   

Termini: 5 mesos i 15 dies naturals 

Inici previst de les obres: L’aparcament i la obra civil s’iniciarà l’endemà de la signatura de l’acta de 
comprovació del replanteig. Previsió maig de 2025. No obstant això, i pels motius que es justifiquin a l’acta, 
les obres podran començar en la data en què en ella s’indiqui. Les obres per habilitar l’aparcament formen 
part dels treballs previs a l’obra civil d’urbanització que es poden iniciar simultàniament sempre que es 
garanteixi l’aparcament en la zona, i no s’intervingui en l’actual fins que estigui totalment en funcionament el 
aparcament provisional. 

Terminis parcials d’execució:    

SI
           

NO
 

Indicació terminis parcials: 
 

LOT 2. Parc infantil i mobiliari urbà   

Termini: 2 mesos 

Inici previst de les obres: s’iniciarà l’endemà de la signatura de l’acta de comprovació del replanteig. No obstant 
això, i pels motius que es justifiquin en acta, les obres podran començar en la data en què en ella s’indiqui . 
Previsió agost de 2025, una vegada estigui avançada l’obra civil, per tant, aquest lot s’executarà 
simultàniament amb el Lot 1. 

Terminis parcials d’execució:    

SI
           

NO
 

Indicació terminis parcials: 
 

 
 
Pel que fa als terminis d’execució de les obres s’ha de tenir en compte que: 
- El projecte de l’aparcament provisional té una previsió d’execució de 3 mesos i 15 dies. 
- El projecte d’urbanització del PAU la Roureda en Fase 1A és de 3 mesos i 15 dies i inclou l’execució 
del Lot 1 (obra civil) i Lot 2 (mobiliari). 
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El termini total entre les dues obres sumen 7 mesos, però aquestes dues obres es poden solapar en el temps 
en una previsió de 1 mes i 15 dies, reduint el temps total a 5 mesos i 15 dies. 
 
M.- OPERACIONS PREPARATÒRIES (Clàusula 14) 

SI
           

NO
 

1.  
2.  
3.  

 
N.- REVISIÓ DE PREUS (Clàusula 15) 

  
SI

       
NO

 
 

Fórmula: 

 
O.- SUBROGACIÓ EN CONTRACTES DE TREBALL (Clàusula 16 ) 

Obligació de subrogar-se en contractes de treball:        
SI

           
NO

 
Norma legal, conveni col·lectiu o acord de negociació col·lectiva del que deriva l’obligació: 
 
 
Annex del plec de clàusules administratives particulars on consta la informació sobre el personal a 
subrogar, de conformitat amb l’article 130 de la LCSP: 
 
- Annex ____ 

 
 
P.- ALTRES OBLIGACIONS (Clàusula 16) 

1. Implantació a l’obra. L’empresa adjudicatària haurà de garantir el compliment efectiu de les mesures 
incloses en tota la documentació del projecte i els seus documents complementaris, dels seus 
treballadors, de les empreses subcontractades i dels treballadors autònoms que utilitzi. Així mateix, 
disposarà dels serveis necessaris per als treballadors, zona de taller i d’emmagatzematge de 
materials i maquinària. 
Aniran a càrrec del contractista les despeses generades per l’ocupació de l’oficina i/o altres mòduls 
provisionals, taller o dipòsit de maquinària i materials per al correcte desenvolupament de l’obra, la 
neteja i evacuació de deixalles. (LOT 1 i LOT 2) 

2. En l’execució de les obres del Lot 1, es senyalitzà i delimitarà l’àmbit deixant lliure l’accés a 
l’aparcament existent fins a la finalització de les obres , quan el nou aparcament provisional es posarà 
en funcionament, garantint en tot moment la seguretat en l’àmbit. 

3. Cladrà garantir la seguretat i la protecció de la salut en el lloc de treball i el compliment dels convenis  
col·lectius sectorials i territorials aplicables. Un cop formalitzat el contracte, l’adjudicatari ha de 
presentar a la Coordinació de Seguretat i Salut el Pla de Seguretat i Salut en el termini de 15 dies 
naturals. (LOT 1, LOT 2) 

4. El contractista està obligat a redimensionar la xarxa de la instal·lació de reg i a aportar la 
documentació justificativa per a la seva revisió. La documentació serà lliurada i validada abans de la 
signatura l’acta de comprovació de replanteig inicial. (LOT 1) 

5. El contractista està obligat a replantejar les intensitats de l’enllumenat públic, per tal de garantir una 
uniformitat del 0,4 i a aportar la documentació justificativa. La documentació serà lliurada i validada 
abans de la signatura l’acta de comprovació de replanteig inicial. (LOT 1) 

 
Q.- OBLIGACIONS ESSENCIALS DEL CONTRACTE (Clàusula 17) 

1. Durant la jornada laboral hi haurà sempre un recurs preventiu a l’obra quan les obres de cada un dels 
lots estiguin en execució (LOT 1, LOT 2) 

2. El personal propi adscrit a l’obra objecte del contracte ha de ser com a mínim d’un cap d’obra amb 
titulació d’Arquitecte tècnic o enginyer, un encarregat i d’un oficial a temps total (LOT 1) 

3.  El personal propi adscrit a l’obra objecte del contracte ha de ser com a mínim d’un encarregat i d’un 
oficial a temps total (LOT 2). En cas que l’empresa adjudicatària dels lots 1 i 2 sigui la mateixa, 
l’encarregat i l’oficial poden ser la mateixa persona. 

4. L’empresa adjudicatària està obligada a assumir, de forma exclusiva, les despeses de construcció i 
col.locació del cartell indicatiu de l’obra, en un lloc visible des de l’exterior. En el cartell haurà de 
constar, com a mínim, el logotip de l’Ajuntament, el títol de l’obra i el seu pressupost, el tècnic director 
factultatiu i els que integren la Direcció, el nom del contractista, la data d’inici i la prevista de 
finalització. Les dimensions aproximades del cartell seran de 150x150cm (LOT 1). El cartell del lot 1 
inclourà les informacions del lot 2.  
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5. El cost que ha d’assumir el contractista en la realització d’assajos i control de qualitat s’eleva fins el 
1% del PEC (LOT 1, LOT 2) 

6. El contractista està obligat a assumir els costos de l’entrega d’uns plànols final d’obra (LOT 1, LOT 2) 
amb l’aixecament del topogràfic de l’obra completament acabada en el cas del LOT 1 (sistema de 
referència ETRS89 – UTM31N). Haurà de lliurar aquesta documentació una vegada finalitzada l’obra, 
abans de l’última certificació. 

 
R.- CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE (Clàusula 18) 

En compliment del que prescriu l’article 202.1 de la LCSP, s’estableixen les següents condicions especials 
d’execució entre les que s’enumera a l’apartat segon del mateix precepte, relacionades amb la innovació, 
de tipus mediambiental o de tipus social: 

 

1. Condició especial d’execució: El contractista està obligat a minimitzar la generació de residus, i 
aquests que es produeixin, es separaran per traslladar al gestor autoritzat o es reutilitzaran aquells 
que mantinguin les característiques tècniques necessàries pel seu reaprofitament dins l’obra.  

Tipologia: de tipus mediambiental.  

Mitjà d’acreditació del seu compliment: En aquest sentit, el contractista presentarà un certificat o 
declaració responsable on s’exposin les actuacions realitzades, especificant el material sobrant (en 
cas d’haver-n’hi) i el tractament que se li ha donat. Aquest certificat s’haurà de presentar prèviament 
a l’aprovació de la liquidació. 

Justificació de la vinculació amb l’objecte del contracte: L’execució de les obres per a la urbanització 
de la Sub-fase 1A del PAU de la Roureda i de l’aparcament provisional generaran residus. Aquesta 
condició pretén minimitzar el seu volum per tal de reduir-ne l’impacte ambiental. (LOT 1, LOT 2) 

 
 
S.- SUBCONTRATACIÓ (Clàusula 19) 

Admissió subcontractació de la realització parcial de la prestació:        
SI

           
NO

 
  
Parts del contracte en les quals no és permesa la subcontractació per tractar-se de tasques 
crítiques que ha de realitzar el contractista principal: El personal propi adscrit a l’obra objecte del 
contracte. 
Les funcions pròpies del cap d’obra, com la sepervisió i control econòmic de preveedors i industrials, 
control d’existències, gestió de l’equip tècnic i administratiu de l’obra. Informa i reporta a la direcció 
facultativa, seguiment de planificació i execució d’obra, la seguretat i salut i gestiona la documentació com 
a actes, llicències, permisos pressupostos, amidaments i plànols. (LOT 1) 
Les funcions pròpies de l’encarregat, com la transmissió de la informació tècnica entre el/la cap d’obra i 
els/les diferents capatassos/as que s’ocupen de l’execució dels diversos treballs de construcció, organitzar 
els equips de treball, estudiar la viabilitat de l’execució i vetllar per l’acompliment de les condicions 
tècniques corresponents i del planning previst; així planificar i organitzar els diferents treballs i coordinar 
les intervencions dels diversos professionals i industrials que participen en el procés constructiu. (LOT 1 i 
LOT 2) 
Les funcions pròpies de l’oficial, com la transmissió de la informació tècnica entre els/les capatassos/as i 
operaris/àries que s’ocupen de l’execució dels diversos treballs de construcció, organitzar els equips de 
treball, estudiar la viabilitat de l’execució i vetllar per l’acompliment de les condicions tècniques 
corresponents i del planning previst. (LOT 1 i LOT 2) 
Admissió pagament directe a subcontractistes             

SI
           

NO
 



 

 

Ajuntament de Sabadell · Plaça de Sant Roc, 1 · 08201, Sabadell · Tel. 93 745 31 00 · www.sabadell.cat · NIF P0818600I 
 

10/18

 
T.- PENALITATS (Clàusula 21 ) 
 

LOT 1 i LOT 2  

Incompliment Graduació 
(lleu/greu) 

Penalitat 

1 La inobservança de requisits d’ordre 
formal establerts en el present Plec i 
en les disposicions d’aplicació.  

lleu 
Es sancionarà amb advertència i amonestació, 
quan sigui la primera vegada, i multes de fins a 
l’1% del preu del contracte (IVA exclòs). 

2 La falta de diligència deguda als 
requeriments efectuats, d’acord amb 
les disposicions d’aplicació, sense 
que aquesta sanció s’acumuli a la 
prevista en l’apartat anterior.  

lleu 
Es sancionarà amb advertència i amonestació, 
quan sigui la primera vegada, i multes de fins a 
l’1% del preu del contracte (IVA exclòs). 

3 Incompliment de les propostes 
presentades i assumides relatives a 
l’ampliació del termini de garantia. greu 

Es sancionarà amb multes des del 3% del preu 
del contracte (IVA exclòs), fins  al 5% del preu 
del contracte (IVA exclòs), podent donar lloc a la 
resolució del contracte, en els casos previstos 
per la legislació aplicable. 

4 Incompliment de les obligacions 
essencials del contracte.  greu 

Es sancionarà amb multes des del 3% del preu 
del contracte (IVA exclòs), fins  al 5% del preu 
del contracte (IVA exclòs), podent donar lloc a la 
resolució del contracte, en els casos previstos 
per la legislació aplicable. 

5 Incompliment de les obligacions 
socials, mediambientals i laborals 
previstes en el Plec de clàusules 
administratives particulars, de 
conformitat amb l’article 202 de la Llei 
9/2017, de 8 de novembre, de 
Contractes del Sector Públic.  

Molt greu 

Es sancionarà amb multes des del 5% del preu 
del contracte (IVA exclòs), fins  al 10% del preu 
del contracte (IVA exclòs), podent donar lloc a la 
resolució del contracte, en els casos previstos 
per la legislació aplicable. 

6 Incompliment de les millores que es 
varen proposar en la seva oferta 
relatives a l’ampliació del termini de 
garantia (Lot 1 i Lot 2) i les 
proposades en els criteris de judici de 
valor (Lot 1) 

Molt greus 

Es sancionarà amb multes des del 5% del preu 
del contracte (IVA exclòs), fins al 10% del preu 
del contracte (IVA exclòs), i pot donar lloc a la 
resolució del contracte, en els casos previstos 
per la legislació aplicable. 

7 
Incompliment d’ordres de la Direcció 
Facultativa. En cas que el cap d’obra 
incompleixi les ordres de la Direcció 
Facultativa de manera que es 
consideri que es perjudica greument 
el correcte desenvolupament de les 
obres. 

Molt greus 

La Direcció Facultaitva proposarà a l’Ajuntament 
una penalitat cada vegada que es produeixi un 
incompliment i l’Ajuntament ho comunicarà al 
contractista per tal de que ho solucioni de forma 
inmediata., De no produir-se l’oportuna 
reparació, l’Ajuntament podrà aplicar una 
penalitat fins al 10% del preu del contracte. 
L’aplicació de tres penalittats d’aquet tipus 
comportarà, a més, l’obligació del contractista de 
substituir el cap d’obra. 

 
 

U.- PÒLISSA ASSEGURANÇA RESPONSABILITAT CIVIL (Clàusula 22)  

LOT 1. Import mínim assegurat: 1.500.000€ 

LOT 2. Import mínim assegurat: 200.000€ 
 
V.- COMPOSICIÓ DE LA MESA CONTRACTACIÓ (Clàusula 24)  
Veure l’annex 1, també anomenat Quadre Resum del plec de Clàusules administratives particulars 
 
W.- CAPACITAT PER LICITAR (Clàusula 25) 

Contracte reservat       
SI

           
NO

 

 Percentatge mínim reservat:  Lot/s: 
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Habilitació professional o empresarial: 

SI
           

NO
 

Detall de l’habilitació:  

 
Centres Especials de treball amb percentatge mínim treballadors discapacitat o exclusió social 30% 

 
Empreses d’inserció amb percentatge mínim treballadors discapacitat o exclusió social 30 % 

 
X.- CLASIFICACIÓ EXIGIDA AL CONTRATISTA (Clàusula 26) 
 

GRUP SUBGRUP TIPUS 
D’OBRA  CATEGORIA SI

     
NO

 
OBLIGATÒRIA  
ALTERNATIVA

 

CLASSIFICACIÓ 
 
 
 

LOT 1 
G 

Vials i pistes 

6 
Obres Viàries    

sense qualificació 
específica 

  Obra civil 3 

 
GRUP SUBGRUP TIPUS 

D’OBRA  CATEGORIA SI
     

NO
 

OBLIGATÒRIA  
ALTERNATIVA

 

CLASSIFICACIÓ 
 
 

LOT 2 G 
Vials i pistes 

6 
Obres Viàries 

sense qualificació 
específica 

  Obra civil 1 

 
 
 
Y.- SOLVÈNCIA ECONÒMICA, FINANCERA I TÈCNICA (Clàusula 26)  
 

LOT 2. Parc infantil i mobiliari urbà 
SOLVÈNCIA ECONÒMICA I FINANCERA 
 Criteri de selecció Mitjà acreditació 

 
 

a)
 

Declaració sobre el volum anual de negocis del 
licitador referit a l’any del major volum de negoci 
dels tres últims conclosos. 
Volum anual de negocis import superior: 
164.578,00 € 
 

 
 

b)
     

 

Declaració del Patrimoni net Import 
valor mínim:

 
      Import: _________ 
 

S’acreditarà mitjançant els comptes anuals 
aprovats i dipositats en el Registre Mercantil, si 
l’empresari hi estigués inscrit; en cas contrari, 
pels dipositats en el registre oficial en què hagi 
d’estar  inscrit.  
Els empresaris individuals no inscrits en el 
Registre Mercantil acreditaran el volum anual 
de negocis mitjançant els llibres d’inventaris i 
comptes anuals legalitzats pel Registre 
Mercantil. 
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Ratio mínim entre actius i passius a 
l'exercici de l'últim exercici econòmic per 
al qual estigui vençuda l'obligació 
d'aprovació, d'import:  

 
     Import: ___________ 
 

 
 
 

 
 

c)
 

Mitjà addicional. Sempre que no es tracti de 
societats que no puguin presentar compte de 
pèrdues i guanys abreviats, declaració 
conforme el període mitjà de pagament a 
proveidors de l’empresari no superi el límit  
establerts en l’ordre del Ministeri d’Hisenda i 
funció pública que tingui en compte la normativa 
sobre morositat. 

Declaració responsable. 

 
SOLVÈNCIA TÈCNICA 
 Criteri de selecció Mitjà acreditació 

 
 

a)
 

Relació de les principals obres o treballs 
realitzats en els últims cinc anys corresponents 
al mateix tipus o naturalesa de l’objecte del 
contracte. 
 
 
 
 

S’acreditarà mitjançant certificats de bona 
execució que han d’indicar l’import, les dates i 
el lloc d’execució de l’obra  i si les obres es van 
dur a terme de forma correcta. Aquests 
certificats seran comunicats directament a 
l’òrgan de contractació per l’autoritat 
compenent. 
Per determinar la correspondència entre els 
treballs acreditats i els que constitueixen 
l’objecte del contracte s’atendrà a la pertinença 
al mateix grup o subgrup més relevant per al 
contracte si aquest  inclou treballs de diferents 
grups, l’import anual acumulat en el any de 
major execució sigui igual o superior al 70 per 
cent de l’anualitat mitjança del contracte. 
LOT 2: 76.803,33€ 
 

 
 

b)
 
     

Relació del personal tècnic u organismes 
tècnics, estiguin o no integrats en l’empresa 
dels que es disposi per l’execució del contracte. 
En concret es requerirà com mínim, que 
l’encarregat i l’oficial tinguin una experiència de 
2 anys en l’execució d’obres de les mateixes 
característiques a l’exigida. 

Declaració responsable acompanyada de la 
documentació acreditativa. 
A més, caldrà adjuntar la documentació 
acreditativa de les circumstàncies 
especificades per l’encarregat quan sigui 
requerit pels serveis depenents de l’òrgan de 
contractació. 

 
c)

 

Titulacions acadèmiques i profesionals de 
l’empresari i del personal directiu de l’empresa 
i, en particular, el personal responsable de 
l’execució del contracte. 

Fotocòpia  de les titulacions acadèmiques i 
profesionals. 

 
d)

 

Indicació de les mesures de gestió 
mediambiental que l’empresari pugui aplicar en 
l’execució del contracte.  

Declaració responsable amb menció  expressa 
de les normes tècniques o especificacions 
tècniques aplicables a l’execució i a la 
verificació objectiva de la correcta aplicació 
d’aquestes mesures. 

 
 

e)
 

 

Indicació de la maquinària, material i equip 
tècnic del que es disposa per a l’execució de les 
obres. 

Declaració responsable acompanyada de la 
documentació justificativa. 

Justificació de l’elecció dels criteris de solvència:  

-Econòmica: En relació a la solvència econòmica, el volum anual de negocis dona una idea de l’evolució 
de l’empresa i de la seva capacitat de satisfer deutes i complir amb les obligacions pactades i per tant 
resulta un criteri de fiabilitat econòmica. S’ha establert un llindar inferior al 150% de VE del contracte que 
s’haurà de satisfer només en l’any de major volum de negocis dels últims tres, entenent que aquest criteri 
és suficient per aconseguir que les empreses licitadores siguin estables i solvents, de forma que s’evitin 
endarreriments en l’execució. 
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-Tècnica: L’experiència en obres de tipus, naturalesa  i import similar demostren la bona pràctica i execució 
de l’empresa licitadora, garantint la qualitat tècnica en l’execució dels treballs que desenvolupen i per tant, 
amb aquest criteri a es busca la qualitat en el treball a fi de reduir la problemàtica durant l’execució de les 
obres i el manteniment posterior. 
La correcta execució de les obres segons els paràmetres de projecte ha de ser coordinada per una 
persona que pugui desenvolupar l’obra a un nivell global i de detall, aportant les explicacions o solucions 
que siguin necessàries durant l’execució de tota l’obra. Per aquest motiu, aquest criteri b es considera 
adient per garantir la continuitat de l’obra segons els aspectes recollits en el projecte i reduir  l’aparició de 
solucions que no s’ajustin a aquestes condicions per la manca de presència d’un referent que pugui donar 
una resposta en qualsevol moment de l’execució. 

 

 
 
Z.- PRESENTACIÓ  I OBERTURA DE PROPOSICIONS (Clàusules 28 i 32) 
Veure l’annex 1, també anomenat Quadre Resum del plec de Clàusules administratives particulars 
 
AA.- CRITERIS D’ADJUDICACIÓ (Clàusula 33) 
 
LOT 1 

Criteris d’adjudicació 
Criteris avaluables mitjançant judici de valor  
(Sobre A) 

 Ponderació 

L’extensió màxima de la proposta tècnica no podrà excedir de 10 pagines Din-A4, a una cara, lletra mida 
Arial 11. Computen els esquemes d’elaboració pròpia inclosos en la proposta tècnica. No computaran la 
portada, separadors o annexos amb fotografies. No seran objecte de valoració aquells aspectes que 
s’incloguin un cop superat el nombre màxim de pàgines. 
1. Pla d’obres  10 punts 
2 Millores de l’Estudi de Seguretat i Salut  10 punts 
Les propostes que obtinguin una puntuació inferior a 10,00 punts en relació als criteris sotmesos a un 
judici de valor seran excloses del present procediment al considerar-se tècnicament insuficients. Per tant, 
respecte aquestes, ja no s’aplicaran els criteris avaluables mitjançant fórmula, ni es tindran en compte als 
efectes de l’apreciació de les ofertes anormals o desproporcionades al no tenir la consideració de 
propostes admeses. 
Criteris avaluables mitjançant fórmula  
(Sobre B) 

Fórmula Ponderació 

1. Baixa econòmica si 60 punts 
2. Ampliació termini de garantia si 20 punts 
 TOTAL  100 punts 
 
Justificació de l’elecció dels criteris d’adjudicació i la seva ponderació: 
Veure l’apartat criteris avaluables 

Indicació alternativa d’acreditació de la solvència tècnica només per empreses de nova creació: 
Criteri de selecció Mitjà acreditació (art. 90.1, lletres b a h) 

Declaració indicant el personal tècnic, integrant a 
l’empresa, dels que es disposi per l’execució del 
contracte. En concret, es requerirà que 
l’encarregat i l’oficial adscrits a l’obra tinguin una 
experiència de 2 anys en l’execució d’obres de 
les mateixes característiques a l’exigida en el 
contracte. 

Declaració responsable. A més s’haurà d’adjuntar la 
documentació acreditativa pertinent quan sigui 
requerida pels serveis dependents de l’òrgan de 
contractació. 
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Concreció de la documentació que cal aportar per acreditar els criteris d’adjudicació: 
Veure l’apartat criteris avaluables 
 
Criteris avaluables mitjançant judici de valor (Sobre A) 
 
 1. Pla d’obres (puntuació màxima fins a 10 punts) 

 
El Pla d’obres és el document on es recullen les tasques d’obra planificades en el temps previst de 
durada de l’obra.  
 
En l’execució de la urbanització, cal una planificació estratègica acurada, coordinant els diferents 
industrials i moments d’execució, reduint els períodes d’inactivitat amb una programació temporal 
realista i evitar desviacions financeres.  
El pla ha de tenir en compte les possibles afectacions a la mobilitat. L’aparcament provisional s’ha de 
construir abans de retirar els vehicles que actualment aparquen en la zona afectada per les obres, per 
això cal justificar i planificar les dues intervencions per tal de reduir els temps d’execució. D’altra banda, 
caldrà incloure al pla totes les altres possibles afectacions d’activitats adjacents que es considerin. 

 
El licitador proposarà el Pla d’obres que consideri més adient per a l’execució dels treballs, identificant 
activitats, fites, tasques i la durades de les mateixes amb les corresponents interrelacions. 
Es puntuarà la planificació de les obres, conforme a les pautes, paràmetres i factors que es detallen a 
continuació: 

- Concreció: per nivell de concreció s’entendrà el Pla d’obres presentat que inclogui totes les 
partides d’obra definides en el projecte d’obres licitat (fins a 5 punts) 

- Coherència: per nivell de coherència s’entendrà la plausibilitat tècnica d’executar els treballs 
conforme al Pla d’obres que es presenta (fins a 3 punts). 

- Justificació de rendiments del treball: per justificació de rendiments s’entendrà l’aportació 
d’informació relativa als mitjans humans i tècnics que permeti apreciar que el Pla d’obres 
presentat és realitzable (fins a 2 punts). 

 
Valoració Concreció  

(puntuació) 
Coherència 
(puntuació) 

Justificació de 
rendiments (puntuació) 

Exhaustiu 5,00 3,00 2,00 
Correcta 3,00 2,00 1,50 
Bàsica 2,00 1,50 1,00 
No aporta o amb informació no rellevant 0,00 0,00 0,00 

 
 
 2. Millores de l’Estudi de Seguretat i salut (puntuació màxima fins a 10 punts) 

 
Justificació de l’elecció del criteri: 
Qualsevol millora en l’àmbit de la seguretat de les obres permeti un desenvolupament de les obres 
garantint rendiments, terminis i execucions dels diferents treballs. 
 
Cal tenir en compte el funcionament de l’aparcament existent a la zona i el provisional a construir 
juntament amb la circulació pel carrer de Costabona, per intervenir de forma segura tenint en compte la 
pressió de l’aparcament al barri. D’altra banda, caldrà garantir els accessos als vials de connexió tant al 
carrer Costabona com Àger amb total seguretat per a vehicles i vianants, així com la correcta delimitació 
del recinte d’obra, tenint en compte els moviments de terres necessaris. 
 
Qualsevol aportació de millora en la seguretat i salut és garantia del bon funcionament de les obres. 

 
El licitador haurà de presentar propostes de millora de l’estudi de seguretat i salut del projecte ( fins un 
màxim de 10 punts). S’hauran de concretar i explicar, fins un màxim de 5, les millores en relació al 
procés constructiu i materials. 

 
La sistemàtica de valoració serà la següent: 

Descripció Valoració 
(màxim 5 millores) 

Millora que augmenta totalment la seguretat i salut en el procés 
constructiu i els materials utilitzats 

2,00 punts per cada millora 

Millora que augmenta substancialment la seguretat i salut en el 
procés constructiu i materials utilitzats 

1,00 per cada millora 

Millora que augmenta apreciablement la seguretat i salut en el 
procés constructiu 

0,50 per cada millora 

No aporta o amb informació no rellevant 0,00 
Criteris avaluables mitjançant fórmula (sobre B) 
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 1. Baixa econòmica (puntuació màxima 60 punts):  
 
Justificació de l’elecció del criteri: El preu és l’element que defineix el cost de l’actuació i per tant un 
dels components bàsics per a determinar la millor relació qualitat-preu previst com a requisit 
d’adjudicació a l’article 145 de la llei 9/2017 de 8 de novembre de contractes del Sector Públic. Per tant, 
es fa servir aquest criteri per raons d’eficiència econòmica, ajustant la seva ponderació de manera que 
una disminució del pressupost no impliqui una reducció de la qualitat de l’execució . 
 
Es valorarà la baixa econòmica sobre el pressupost base de licitació, IVA inclòs. En cas de no fer cap 
baixa no s'assignarà cap puntuació per aquest criteri. 
 
Justificació de la fórmula: Aquesta fórmula proporcional inversa garanteix el criteri de proporcionalitat 
i considera totes les ofertes realitzades comparant-les amb l’oferta més econòmica. 

Oi
OmPMPi   

Pi Puntuació oferta 
PM Puntuació màxima  
Om Oferta més baixa  
Oi Oferta licitador 

 
 2- Ampliació termini de garantia ( puntuació màxima 20 unts) 

 
Justificació de l’elecció del criteri: Es pretén puntuar a aquelles empreses licitadores que ampliïn el 
termini de garantia ja que, tractant-se d’una intervenció on la bonhomia de les solucions adoptades va 
més enllà del resultat immediat, es considera positiu tenir un marge més ampli de temps per recórrer les 
actuacions de l’empresa licitadora. L’experiència ens demostra que el bon funcionament dels paviments, 
reforços i murs, està vinculat a la seva bona execució i que és a partir del tercer any quan poden sorgir 
les deficiències produïdes per la mala realització dels treballs.   
 
Justificació de la formula: El període de garantia establert per a aquesta obra és de 12 mesos des de 
l’acta de recepció. 
El licitador pot presentar una ampliació de la garantia addicional fins a 24 mesos (36 en total). L’ampliació 
del termini haurà de ser en terminis de 6 mesos (no es valorarà cap altra opció que no sigui una ampliació 
en terminis de 6 mesos). 
Es valorarà d’acord amb el següent barem: 

 No ampliació de garantia: 0 punts 
 Ampliació de garantia a 18 mesos: 5 punts 

Ampliació de garantia a 24 mesos: 10 punts 
Ampliació de garantia a 30 mesos: 15 punts 
Ampliació de garantia a 36 mesos: 20 punts 

 
 
LOT 2 

Criteris d’adjudicació 
Criteris avaluables mitjançant fórmula  
(SOBRE ÚNIC) 

Fórmula Ponderació 

1. Baixa econòmica si 80 
2. Ampliació termini de garantia si 20 
Justificació de l’elecció dels criteris d’adjudicació i la seva ponderació: 
 Baixa econòmica: El preu és l’element que defineix el cost de l’actuació i per tant un dels components 

bàsics per a determinar la millor relació qualitat-preu previst com a requisit d’adjudicació a l’article 145 
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de la llei 9/2017 de 8 de novembre de contractes del Sector Públic. Per tant, es fa servir aquest criteri 
per raons d’eficiència econòmica, ajustant la seva ponderació de manera que una disminució del 
pressupost no impliqui una reducció de la qualitat de l’execució . 

 Ampliació termini de garantia: Es pretén puntuar a aquelles empreses licitadores que ampliïn el termini 
de garantia ja que, tractant-se d’una intervenció on la bonhomia de les solucions adoptades va més enllà 
del resultat immediat, es considera positiu tenir un marge més ampli de temps per recórrer les actuacions 
de l’empresa licitadora. L’experiència ens demostra que el bon funcionament del mobiliari urbà i jocs de 
parcs infantils està vinculat a la seva bona execució (a més dels elements que s’instal·len) i que és a 
partir del tercer any quan poden sorgir les deficiències produïdes per la mala realització dels treballs.  
La ponderació s’ajusta a la previsió de l’ampliació de terminis per mitjos anys (5 punts/mig any), 
incrementant el compromís per part de l’oferent de la correcta execució dels treballs. 
 

Concreció de la documentació que cal aportar per acreditar els criteris d’adjudicació: -------------------- 
 
Criteris avaluables mitjançant fórmula  (SOBRE ÚNIC) 
Totes les puntuacions s’arrodoniran a dos decimals.   
 
1. Baixa Econòmica (Puntuació màxima fins a 80 punts) 
 
Es valorarà la baixa econòmica sobre el pressupost base de licitació, IVA inclòs. En cas de no fer cap baixa 
no s'assignarà cap puntuació per aquest criteri. 
 
Justificació de la fórmula: Aquesta fórmula proporcional inversa garanteix el criteri de proporcionalitat i 
considera totes les ofertes realitzades comparant-les amb l’oferta més econòmica. 
 

Oi
OmPMPi   

 
Pi Puntuació oferta 
PM Puntuació màxima 
Om Oferta més baixa 
Oi Oferta licitador 
 
2. Ampliació del termini de garantia (Puntuació màxima fins a 20 punts) 

El període de garantia establert per a aquesta obra és de 12 mesos des de l’acta de recepció. 

El licitador pot presentar una ampliació de la garantia addicional fins a 24 mesos (36 en total). L’ampliació 
del termini haurà de ser en terminis de 6 mesos (no es valorarà cap altra opció que no sigui una ampliació 
en terminis de 6 mesos). 

Es valorarà d’acord amb el següent barem: 
 No ampliació de garantia: 0 punts 
 Ampliació de garantia a 18 mesos: 5 punts 

Ampliació de garantia a 24 mesos: 10 punts 
Ampliació de garantia a 30 mesos: 15 punts 
Ampliació de garantia a 36 mesos: 20 punts 
 

 
Criteris avaluables mitjançant judici de valor: no hi ha criteris avaluables mitjançant judici de valor: ------ 

 
BB- PARÀMETRES DE  LES OFERTES AMB VALORS ANORMALS O DESPROPORCIONATS (Clàusula 
34 

Es considera que en principi una oferta és anormalment baixa quan es donin de forma cumulativa les dues 
condicions següents: 
1 En relació al preu ofert, que l’oferta sigui considerada anormalment baixa o desproporcionada 

en aplicació dels paràmetres objectius establerts a l'article 85 del Reglament General de la Llei 
de contractes de les administracions públiques, aprovat pel Reial decret 1098/2001, de 12 
d'octubre, en funció del nombre de proposicions presentades a la licitació:  
 

- En cas que concorri un sol licitador, quan la seva oferta sigui inferior al pressupost base de 
licitació en més del 25%.  

 
- En cas que hi concorrin dos licitadors, la que sigui inferior en més del 20% a l’altra oferta  
 
- Quan hi concorrin tres licitadors, les que siguin inferiors en més del 10% a la mitjana 

aritmètica de les ofertes presentades. No obstant això, per al còmput de la mitjana s’ha 
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d’excloure l’oferta que sigui d’una quantia més elevada quan sigui superior en més del 10% 
a la mitjana. En qualsevol cas, es considera desproporcionada la baixa superior al 25%.  

 
- Quan hi concorrin quatre licitadors o més, les que siguin inferiors en més del 10% a la 

mitjana aritmètica de les ofertes presentades. No obstant això, si entre aquestes hi ha 
ofertes superiors a la mitjana en més de 10 punts percentuals, s’ha de calcular una nova 
mitjana només amb les ofertes que no estiguin en el cas indicat. En tot cas, si el nombre 
de les ofertes és inferior a tres, la nova mitjana s’ha de calcular sobre les tres ofertes de 
menor quantia.  

2 En relació als restants criteris d’adjudicació diferents del preu: 
 

- En cas que només concorri un licitador, quan la puntuació que li correspongui per la resta 
de criteris d’adjudicació diferents de l’oferta econòmica sigui superior al 90% de la 
puntuació total establerta per aquests criteris en el present quadre resum. 

 
- En cas de concórrer dos o més licitadors, que la puntuació que correspongui al licitador per 

la resta de criteris d'adjudicació diferents a l'oferta econòmica sigui superior a la mitjana 
aritmètica de les puntuacions de totes les ofertes (per tots els criteris d’adjudicació tret de 
la puntuació relativa al criteri de l'oferta econòmica). 

 
A efectes merament orientatius, s’indica un exemple amb tres empreses licitadores i els 
passos que s'han de seguir per fer els càlculs a què es refereix aquest apartat i poder arribar 
a la conclusió que les ofertes compleixen o no compleixen el criteri: 
1. Calcular la suma de les puntuacions de totes les ofertes (sense els punts del criteri 

preu, que es valora a l’apartat 1r): 
P1 + P2 + P3, 
essent, 
P1 = puntuació de tots els criteris menys el criteri preu de l'empresa 1 
P2 = puntuació de tots els criteris menys el criteri preu de l'empresa 2  
P3 = puntuació de tots els criteris menys el criteri preu de l'empresa 3 

 
2. Calcular la mitjana aritmètica (MA) de les puntuacions obtingudes (P1+P2+P3): MA = 

(P1+P2+P3) / 3 
 
3. Conclusió: 

- Si P1, P2 o P3 > MA, l'oferta que es troba en aquesta situació compleix el 
criteri de l'apartat 2n). 
- Si P1, P2 o P3 ≤ MA , l'oferta que es troba en aquesta situació no compleix el 
criteri de l'apartat 2n). 

 
 

3 No obstant això, si els licitadors han obtingut la mateixa puntuació en la valoració dels criteris 
d'adjudicació diferents a l'oferta econòmica, per valorar la presumpció d'anormalitat de l’oferta 
en el seu conjunt només es tindrà en compte el primer d'aquests criteris, el relatiu a l'oferta 
econòmica. 

 
CC.- GARANTIA DEFINITIVA (5 % de l’import d’adjudicació, IVA exclòs) (Clàusules 36 i 53) 

 
Exigida

No exigida
 

Admesa constitució  mitjançant retenció preu  
SI

       
NO
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Justificació de la no exigència: 

Es cas de ser admesa, la retenció del preu com a modalitat de 
constitució de la garantia definitiva es durà a terme de la següent 
manera: L’import total de la garantia definitiva serà retingut en el primer 
abonament (factura) del contracte. Si el primer pagament no fos 
suficient per cobrir la totalitat de la garantia definitiva, el que resti 
pendent es retindrà del preu del següent abonament i així 
successivament fins a cobrir la totalitat de l’import de la garantia.  
 

Justificació exigència en cas de contractes reservats :  no hi ha contractes reservats 
Termini garantia:  12 mesos, ampliable fins a 24 mesos en funció de l’oferta de l’adjudicatari (Total 36 
mesos). 

 
DD.- RESPONSABLE DEL CONTRACTE (Clàusula 39)  

Tomás de Castro Borregán, Coordinador adjunt de l’Àrea d’Urbanisme, Desenvolupament Sostenible i 
Seguretat 

 
EE.- MODIFICACIONS CONTRACTUALS PREVISTES (Clàusula 50) 

1. No es preveuen. 
 
FF. CESSIÓ DEL CONTRACTE (Clàusula 51) 

  
        Es permet la cessió del contracte, en els termes establerts a la clàusula 52 del PCAP. 

         
        No es permet la cessió degut a les característiques del contracte. 

 
GG.- PRESENTACIÓ DE RECURSOS (Clàusula 58) 
Informació en Quadre Resum (Annex I) del plec de Clàusules administratives particulars. 
 
 
 
Sabadell a data de la signatura electrònica 
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