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ACTA D’OBERTURA SOBRE B, CLASSIFICACIÓ DE LES OFERTES I PROPOSTA 
D’AJUDICACIÓ LOT 1 i LOT 2 

 
A les 09:00 hores del dia 13 de gener de 2025, mitjançant l’aplicació informàtica 
“Pixelware” del Portal de Licitació Electrònica de l’Ajuntament de Sabadell, es reuneix 
la Mesa de Contractació designada en aquest procediment obert simplificat per a la 
contractació administrativa de les obres anomenades “Projecte executiu 
d’urbanització de l’àmbit del PAU de la Roureda: primera fase A”, dividit en lots, 
per tal de valorar el requeriment d’esmena, les propostes tècniques del sobre A que es 
va obrir el dia 30 de desembre de 2024 i procedir a l’obertura de les proposicions 
econòmiques, a la classificació de les ofertes i, si s’escau, a la proposta d’adjudicació. 
 
Tal com consta en l’acta de constitució del dia 30 de desembre de 2024 es reuneixen 
els següents membres d’aquesta mesa: 
 

- El Sr. Tomás de Castro Borregan, en qualitat de coordinador adjunt de l’Àrea 
d’Urbanisme, Desenvolupament Sostenible i Seguretat, que actua com a 
president. 

- La Sra. Laia Llonch Serrano, en qualitat de tècnica superior en arquitectura, 
que actua com a vocal. 

- El Sr. Oriol Llevot Fondevila, en qualitat de tècnic superior en dret, que actua 
com a vocal. 

- La Sra. Laura Porras Mármol, en qualitat de tècnica superior en dret, que 
actua com a vocal suplent, en substitució de l’Interventor General. 

- La Sra. Anna Fajeda Ripoll, en qualitat de tècnica superior en dret, que actua 
com a vocal suplent, en substitució del secretari general i com a secretària de 
la Mesa. 
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1. VALORACIÓ ESMENA LOT 1 
 
La Mesa de contractació, en l’acte del dia 30 de desembre de 2024, va detectar un 
error en l’Annex 3 presentat per l’empresa CONSTRUCCIONES FERTRES S.L. en 
relació al Lot 1. Per tant, es va acordar atorgar un termini de 3 dies hàbils a l’empresa 
perquè esmenes aquest defecte. 
 
En aquest sentit, en data 7 de gener de 2025 amb núm. de registre de sortida 
600/2025 s’envià requeriment d’esmena a l’empresa CONSTRUCCIONES FERTRES 
S.L. i dins el termini establert, en data 7 de gener de 2025, l’empresa va presentar 
instància telemàtica amb codi d’assentament ATCE19016W i núm. de registre 
d’entrada 1545/2025, adjuntant l’Annex 3 esmenat. 
 
Per tant, la mesa de contractació acorda per unanimitat admetre a la licitació la 
proposició presentada per l’empresa CONSTRUCCIONES FERTRES S.L. en relació al 
Lot 1 Obra civil urbanització i aparcament provisional. 
 
 
2. VALORACIÓ DE LES PROPOSTES TÈCNIQUES DELSOBRE A DEL LOT 1 
(Criteris de judici de valor) 
 
D’acord amb la clàusula 32.4.1 del PCAP s’ha emès en data 10 de gener de 2025 
informe tècnic de valoració de les propostes del sobre A del Lot 1, que s’ha lliurat 
prèviament a la reunió a tots els membres d’aquesta Mesa, i el contingut del qual és el 
següent: 
 
“INFORME DE VALORACIÓ DEL SOBRE A DE LES OFERTES PRESENTADES A LA 
LICITACIÓ ORDINÀRIA I PER PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT DEL CONTRACTE 
D’OBRES: “PROJECTE EXECUTIU D’URBANITZACIÓ DE L’ÀMBIT DEL PAU DE LA 
ROUREDA: 1ERA FASE A” LOT 1 
 

Als efectes de resoldre l’expedient de licitació corresponent a l’esmentat contracte d’obres, 
d’acord amb els plecs de clàusules administratives particulars, pel que fa a la valoració de les 
ofertes presentades, d’acord amb l’article 145 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de 
Contractes del Sector Públic, i a petició de la Mesa de Contractació de la licitació del contracte 
de referència i de conformitat amb la clàusula 34 del Plec de clàusules administratives 
particulars, s’informa: 

Que en data 30 de desembre de 2024 la Mesa de contractació va PROCEDIR A L’OBERTURA 
DEL Sobre A (documentació administrativa i Criteris d’adjudicació avaluables mitjançant judici 
de valor del Lot 1). 

Que la valoració de les ofertes presentades pels licitadors als respectius sobres A de les 
ofertes, corresponen als conceptes que segons les bases de licitació es valoren mitjançant 
judici de valor: 

AA.- CRITERIS D’ADJUDICACIÓ (Clàusula 33) 

Lot 1  

Criteris avaluables mitjançant judici de valor  

L’extensió màxima de la proposta tècnica no podrà excedir de 10 pagines Din-A4, a una cara, 
lletra mida Arial 11. Computen els esquemes d’elaboració pròpia inclosos en la proposta 
tècnica. No computaran la portada, separadors o annexos amb fotografies. No seran objecte de 
valoració aquells aspectes que s’incloguin un cop superat el nombre màxim de pàgines. 

1. Pla d’obres     10 punts 

2. Millores de l’Estudi de Seguretat i Salut 10 punts 

Les propostes que obtinguin una puntuació inferior a 10,00 punts en relació als criteris 
sotmesos a un judici de valor seran excloses del present procediment al considerar-se 
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tècnicament insuficients. Per tant, respecte aquestes, ja no s’aplicaran els criteris avaluables 
mitjançant fórmula, ni es tindran en compte als efectes de l’apreciació de les ofertes anormals o 
desproporcionades al no tenir la consideració de propostes admeses. 

 

VALORACIÓ DE LES PROPOSTES PRESENTADES 

S’han presentat cinc ofertes per al Lot 1: 
Empresa LOT 1 
CATALANA D'OBRES DEL PENEDES, S.A. X 
CINNIA TECH SLU X 
OSERMA 1992 OBRES I SERVEIS S.L. X 
CONSTRUCCIONES FERTRES SL X 
ISEOVA S.L. X 

 
 

CRITERIS AVALUABLES MITJANÇANT JUDICI DE VALOR (SOBRE A) LOT 1  

Criteri 1. Pla d’obres LOT 1 (puntuació màxima fins a 10 punts) 

El Pla d’obres és el document on es recullen les tasques d’obra planificades en el temps previst 
de durada de l’obra.  

En l’execució de la urbanització, cal una planificació estratègica acurada, coordinant els 
diferents industrials i moments d’execució, reduint els períodes d’inactivitat amb una 
programació temporal realista i evitar desviacions financeres.  

El pla ha de tenir en compte les possibles afectacions a la mobilitat. L’aparcament provisional 
s’ha de construir abans de retirar els vehicles que actualment aparquen en la zona afectada per 
les obres, per això cal justificar i planificar les dues intervencions per tal de reduir els temps 
d’execució. D’altra banda, caldrà incloure al pla totes les altres possibles afectacions d’activitats 
adjacents que es considerin. 

El licitador proposarà el Pla d’obres que consideri més adient per a l’execució dels treballs, 
identificant activitats, fites, tasques i la durades de les mateixes amb les corresponents 
interrelacions. 

Es puntuarà la planificació de les obres, conforme a les pautes, paràmetres i factors que es 
detallen a 

continuació: 

- Concreció: per nivell de concreció s’entendrà el Pla d’obres presentat que inclogui 
totes les partides d’obra definides en el projecte d’obres licitat (fins a 5 punts) 

- Coherència: per nivell de coherència s’entendrà la plausibilitat tècnica d’executar 
els treballs conforme al Pla d’obres que es presenta (fins a 3 punts). 
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- Justificació de rendiments del treball: per justificació de rendiments s’entendrà 
l’aportació d’informació relativa als mitjans humans i tècnics que permeti apreciar 
que el Pla d’obres presentat és realitzable (fins a 2 punts). 

 
Valoració Concreció  

(puntuació) 
Coherència 
(puntuació) 

Justificació de 
rendiments (puntuació) 

Exhaustiu 5,00 3,00 2,00 
Correcta 3,00 2,00 1,50 
Bàsica 2,00 1,50 1,00 
No aporta o amb informació no 
rellevant 

0,00 0,00 0,00 

 
Un cop fetes les valoracions de les ofertes presentades per les diferents empreses amb les 
diverses consideracions que es detallen en aquest informe, les puntuacions per al criteri de 
valor Pla d’obres obtingudes son les següents: 
 
 
VALORACIÓ DEL PLA D'OBRES         
Lot 1          

      

CONCRECIÓ  COHERÈNCIA 
JUSTIFICACIÓ 
DE  

(puntuació) (puntuació) RENDIMENTS 

    (puntuació) 

TOTAL 
PLA 

D'OBRES Empresa 

5 3 2 10 
CATALANA 
D'OBRES DEL 
PENEDES, S.A. 

3,00 2,00 2,00 7,00 

CINNIA TECH SLU 5,00 3,00 1,00 9,00 
OSERMA 1992 
OBRES I SERVEIS 
S.L. 

5,00 3,00 2,00 10,00 

CONSTRUCCIONES 
FERTRES SL 2,00 3,00 2,00 7,00 

ISEOVA S.L. 2,00 1,50 1,00 4,50 
 

Justificació de la puntuació: 

Proposta CATALANA D'OBRES DEL PENEDES, S.A. 

L’empresa defineix dues zones d’actuació diferenciades, l’aparcament provisional i la 
urbanització. Aquestes s’executen alhora, per tal d’aprofitar-ne les terres sobrants de 
l’excavació. Presenta un diagrama Gantt complert. Identifica els camins crítics  de  les obres, 
des del replanteig fins a la neteja final. Incorpora un llistat amb les fases que proposa, 
designant equips de treballs per cada una d’aquestes. Detalla els rendiments per partides i amb 
composició d'equips i rendiments de persones i maquinària. Proposa el termini d’execució en 5 
mesos i 15 dies. El pla d’obres està correctament concretat, és coherent d’una manera 
correcta i justifica els rendiments d’una manera exhaustiva. Per aquest criteri ha obtingut un 
total de 7 punts. 

 

Proposta  CINNIA TECH SLU. 

L’empresa separa en dues fases les obres, d’una banda l’aparcament provisional i d’altra, la 
urbanització. Proposa que s'executin amb equips diferents, de manera concatenada. Presenta 
diagrama Gantt complert i analitza camins crítics. Té en compte el solapament amb el Lot 2 i el 
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situa dins el diagrama perquè també licita pel Lot 2 (parc infantil i mobiliari urbà). Proposa el 
termini d’execució en 5 mesos i 15 dies. El pla d’obres està exhaustivament concretat i té una 
coherència exhaustiva, i una bàsica justificació dels rendiments. Per aquest criteri ha obtingut 
un total de 9 punts. 

 

Proposta  OSERMA 1992 OBRES I SERVEIS S.L. 

L’empresa defineix dos àmbits i subdivideix l’àmbit d’urbanització en dues fases perquè no hi 
hagi afectacions en la zona d’aparcament, en espais de trànsit de vianants i vehicles, i 
accessos a habitatges i locals. Divideix les seqüencies dels treballs programats en el diagrama 
Gantt (complert) i analitza els camins crítics. Té en compte el solapament amb el Lot 2 durant 
l’execució de les obres. Per la justificació de rendiments, té en compte coeficients i factors, 
defineix detalladament per partides i amb composició d’equips i rendiments de persones i 
maquinària. Proposa el termini d’execució en 5 mesos i 15 dies. El pla d’obres està 
exhaustivament concretat i  coherent, i  una exhaustiva justificació dels rendiments. Per aquest 
criteri ha obtingut un total de 10 punts. 

 

Proposta  CONSTRUCCIONES FERTRES SL. 

L’empresa no separa en fases les obres, fa una separació per tasques i/o activitats 
representades en el diagrama de Gantt que adjunta. Designa equips de treball segons tasques 
i temps tenint en compte la seqüencia lògica, recursos i factors externs.  Pel que fa als 
rendiments, els detalla per partides i amb composició d'equips i rendiments de persones i 
maquinària. Proposa el termini d’execució en 5 mesos (segons diagrama de Gantt). El pla 
d’obres està bàsicament concretat i té una coherència exhaustiva, i  una exhaustiva justificació 
dels rendiments. Per aquest criteri ha obtingut un total de 7 punts. 

 

Proposta  ISEOVA S.L. 

L’empresa presenta únicament el diagrama de Gantt desglossat per partides i un quadre amb la 
composició d’equips, maquinària i tasques a dur a terme. Proposa el termini d’execució en 5 
mesos i 15 dies (24 setmanes segons diagrama). El pla d’obres està definit a nivell bàsic. Per 
aquest criteri ha obtingut un total de 4,5 punts. 

 

Criteri 2. Millores de l’Estudi de Seguretat i Salut LOT 1 (puntuació màxima fins a 10 
punts) 

Justificació de l’elecció del criteri: 

Qualsevol millora en l’àmbit de la seguretat de les obres permeti un desenvolupament de les 
obres garantint rendiments, terminis i execucions dels diferents treballs. 

Cal tenir en compte el funcionament de l’aparcament existent a la zona i el provisional a 
construir juntament amb la circulació pel carrer de Costabona, per intervenir de forma segura 
tenint en compte la pressió de l’aparcament al barri. D’altra banda, caldrà garantir els accessos 
als vials de connexió tant al carrer Costabona com Àger amb total seguretat per a vehicles i 
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vianants, així com la correcta delimitació del recinte d’obra, tenint en compte els moviments de 
terres necessaris, 

Qualsevol aportació de millora en la seguretat i salut és garantia del bon funcionament de les 
obres. 

El licitador haurà de presentar propostes de millora de l’estudi de seguretat i salut del projecte ( 
fins un màxim de 10 punts). S’hauran de concretar i explicar, fins un màxim de 5, les millores en 
relació al procés constructiu i materials. 

La sistemàtica de valoració serà la següent: 

 
Descripció Valoració 

(màxim 5 millores) 
Millora que augmenta totalment la seguretat i salut en el 
procés constructiu i els materials utilitzats 

2,00 punts per cada 
millora 

Millora que augmenta substancialment la seguretat i salut 
en el procés constructiu i materials utilitzats 

1,25 per cada millora 

Millora que augmenta apreciablement la seguretat i salut en 
el procés constructiu 

0,75 per cada millora 

No aporta o amb informació no rellevant 0,00 
 
Un cop feta la valoració de la oferta presentada per les empreses licitadores amb les diverses 
consideracions que es detallen en aquest informe, les puntuacions per al criteri de valor 
Millores de l’estudi de seguretat i salut obtingudes per les empreses licitadores son les 
següents: 

VALORACIÓ DE LES MILLORES DE SEGURETAT I SALUT         
Lot 1            

Millores que 
augmenten 

totalment la SS 
en el procés 
constructiu i 

materials 
utilitzats 

Millores que 
augmenten 

substancialment 
la SS en el 

procés 
constructiu i 

materials 
utilitzats 

Millores que 
augmenten 

apreciablement 
la SS en el 

procés 
constructiu i 

materials 
utilitzats 

No aporta 
o amb 

informació 
no 

rellevant 

TOTAL 
PROCÉS 
CONSTR. Empresa 

2 (per ut.) 1 (per ut.) 0,5 (per ut.) 0 10 
CATALANA 
D'OBRES DEL 
PENEDES, S.A. 

4,00 2,00 0,50 0,00 6,50 

CINNIA TECH SLU 4,00 2,00 0,50 0,00 6,50 
OSERMA 1992 
OBRES I SERVEIS 
S.L. 

4,00 3,00 0,00 0,00 7,00 

CONSTRUCCIONES 
FERTRES SL 4,00 3,00 0,00 0,00 7,00 

ISEOVA S.L. 0,00 2,00 1,00 0,00 3,00 
  

Justificació de la puntuació: 

Proposta CATALANA D'OBRES DEL PENEDES, S.A. 

La proposta presenta dues millores que augmenten totalment la SS en el procés constructiu 
(personal per controlar i revisar l’obra juntament amb accessibilitat a l’obra i disposició d’espais 
interiors), dues millores que l’augmenten substancialment (control documental de les empreses 
a l’obra i pla de formació) i un altre apreciablement (una relació entre empreses contractista i 
subcontractistes). Per aquest criteri ha obtingut un total de 6,5 punts. 
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Proposta  CINNIA TECH SLU. 

La proposta presenta dues millores que augmenta totalment la seguretat (mobilitat, accessos i 
desviaments, i pla d’evacuació), dues millores que l’augmenten substancialment (minimització 
d’emissió de fums i gasos i pla de formació) i un altre apreciablement (augment número de 
treballadors i pla de rotació de personal). Per aquest criteri ha obtingut un total de 6,5 punts. 

 

Proposta  OSERMA 1992 OBRES I SERVEIS S.L. 

La proposta presenta dues millores que l’augmenten totalment (proteccions col·lectives i 
documentació gràfica) i tres que l’augmenten substancialment (formació de treballadors, 
proteccions individuals i mesures preventives). Per aquest criteri ha obtingut un total de 7 
punts. 

 

Proposta  CONSTRUCCIONES FERTRES SL. 

La proposta presenta dues millores que l’augmenten totalment (gestió de l’accés i segregació 
de zones de treball i control del risc en els talussos i moviments de terres) i tres que 
l’augmenten substancialment (control de riscos ambientals, espais segurs i zones de descans i 
senyalització i il·luminació). Per aquest criteri ha obtingut un total de 7 punts. 

 

Proposta  ISEOVA S.L. 

La proposta presenta dues millores que l’augmenten substancialment (designació d’un tècnic 
responsable, brigada i senyalistes, i control de pols i neteja) i dues que l’augmenten 
apreciablement (campanya informativa i homogeneïtat de tancaments). Per aquest criteri ha 
obtingut un total de 3 punts. 
 
 

RESUM DE LA PUNTUACIÓ DELS CRITERIS DE VALORACIÓ MITJANÇANT JUDICI DE 
VALOR 

PROJECTE EXECUTIU D’URBANITZACIÓ DE L’ÀMBIT DEL PAU DE LA ROUREDA: 1ERA 
FASE A 

LOT 1. Obra civil urbanització i aparcament provisional 

  MILLORES DE 
PLA D'OBRES  L'ESTUDI DE  

  
SEGURETAT I 
SALUT 

    
CRITERI 1       CRITERI 2             

TOTAL 
JUDICI 
VALOR Empresa 

10 10 20 
CATALANA 
D'OBRES DEL 7,00 6,50 13,5 
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PENEDES, S.A. 

CINNIA TECH SLU 9,00 6,50 15,5 
OSERMA 1992 
OBRES I SERVEIS 
S.L. 

10,00 7,00 17,0 

CONSTRUCCIONES 
FERTRES SL 7,00 7,00 14,0 

ISEOVA S.L. 4,50 3,00 7,5 
 

La lletra AA del Quadre resum diu que “Les propostes que obtinguin una puntuació inferior a 10 
punts en relació als criteris sotmesos a un judici de valor seran excloses del present 
procediment al considerar-se tècnicament insuficients. Per tant, respecte aquestes, ja no 
s’aplicaran els criteris avaluables mitjançant fórmula, ni es tindran en compte als efectes de 
l’apreciació de les ofertes anormals o desproporcionades al no tenir la consideració de 
propostes admeses” 

Per tant, en aplicació de l’anteriorment esmentat, en relació a la proposta presentada per 
l’empresa ISEOVA S.L. es proposa la seva exclusió del procediment, per no haver obtingut la 
puntuació mínima de 10 punts prevista al Plec de Clàusules Administratives Particulars del 
contracte. 

Es podrà procedir a l’obertura del Sobre B (proposició econòmica) de les següents empreses: 

 CATALANA D'OBRES DEL PENEDES, S.A. 

 CINNIA TECH SLU 

 OSERMA 1992 OBRES I SERVEIS S.L. 

 CONSTRUCCIONES FERTRES SL” 
 
La Mesa de contractació assumeix íntegrament el contingut de l’informe tècnic transcrit 
i fa seva, tant l’aplicació dels criteris de valoració com la puntuació atorgada per cada 
criteri i acorda per unanimitat el següent: 
 
Primer. Puntuar les proposicions del sobre A referent al Lot 1. Obra civil 
urbanització i aparcament provisional d’acord amb els criteris avaluables mitjançant 
judici de valor establerts en la lletra AA del quadre resum (Annex I PCAP) d’aquesta 
licitació de la següent manera: 

LOT 1. Obra civil urbanització i aparcament provisional 

  MILLORES DE 
PLA D'OBRES  L'ESTUDI DE  

  
SEGURETAT I 
SALUT 

    
CRITERI 1       CRITERI 2             

TOTAL 
JUDICI 
VALOR Empresa 

10 10 20 
CATALANA D'OBRES DEL 
PENEDES, S.A. 7,00 6,50 13,5 

CINNIA TECH SLU 9,00 6,50 15,5 
OSERMA 1992 OBRES I 
SERVEIS S.L. 10,00 7,00 17,0 

CONSTRUCCIONES 
FERTRES SL 7,00 7,00 14,0 

ISEOVA S.L. 4,50 3,00 7,5 
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Segon. Excloure l’oferta presentada per l’empresa ISEOVA S.L. per no haver obtingut 
la puntuació mínima de 10 punts en els criteris avaluables mitjançant judici de valor, 
d’acord amb l’esmentada lletra AA del quadre resum (Annex I PCAP). 
 
 
3. OBERTURA SOBRE B LOT 1 I SOBRE ÚNIC LOT 2 (criteris de fórmula) 
 
Abans de procedir a l’obertura dels sobres referents als criteris de fórmula a través de 
l’aplicació, es fa constar que, d’acord amb la clàusula 28.16 del PCAP d’aquesta 
licitació, en cas de discrepància entre els valors objectius que el licitador hagi introduït 
als formularis de la plataforma i els documents annexos en què es contenen les dades 
de cada criteri prevaldran els annexos i documents signats electrònicament per 
l’empresa licitadora. 
 
D’acord amb la lletra AA del Quadre resum (Annex I PCAP) els criteris d’adjudicació 
d’aquesta licitació són els següents: 
 
Lot 1. Obra civil urbanització i aparcament provisional 
 

Criteris avaluables mitjançant fórmula  
(Sobre B) 

Fórmula Ponderació 

Baixa econòmica si 60 punts 
Ampliació termini de garantia si 20 punts 

TOTAL  100 punts 
Criteris avaluables mitjançant fórmula (sobre B) 
 
 1. Baixa econòmica (puntuació màxima 60 punts):  

 
Justificació de l’elecció del criteri: El preu és l’element que defineix el cost de l’actuació i per tant 
un dels components bàsics per a determinar la millor relació qualitat-preu previst com a requisit 
d’adjudicació a l’article 145 de la llei 9/2017 de 8 de novembre de contractes del Sector Públic. Per 
tant, es fa servir aquest criteri per raons d’eficiència econòmica, ajustant la seva ponderació de 
manera que una disminució del pressupost no impliqui una reducció de la qualitat de l’execució . 
 
Es valorarà la baixa econòmica sobre el pressupost base de licitació, IVA inclòs. En cas de no fer cap 
baixa no s'assignarà cap puntuació per aquest criteri. 
 
Justificació de la fórmula: Aquesta fórmula proporcional inversa garanteix el criteri de 
proporcionalitat i considera totes les ofertes realitzades comparant-les amb l’oferta més econòmica. 

Oi
OmPMPi   

Pi Puntuació oferta 
PM Puntuació màxima  
Om Oferta més baixa  
Oi Oferta licitador 
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 2- Ampliació termini de garantia ( puntuació màxima 20 unts) 
 
Justificació de l’elecció del criteri: Es pretén puntuar a aquelles empreses licitadores que ampliïn 
el termini de garantia ja que, tractant-se d’una intervenció on la bonhomia de les solucions adoptades 
va més enllà del resultat immediat, es considera positiu tenir un marge més ampli de temps per 
recórrer les actuacions de l’empresa licitadora. L’experiència ens demostra que el bon funcionament 
dels paviments, reforços i murs, està vinculat a la seva bona execució i que és a partir del tercer any 
quan poden sorgir les deficiències produïdes per la mala realització dels treballs.   
 
Justificació de la formula: El període de garantia establert per a aquesta obra és de 12 mesos des 
de l’acta de recepció. 
El licitador pot presentar una ampliació de la garantia addicional fins a 24 mesos (36 en total). 
L’ampliació del termini haurà de ser en terminis de 6 mesos (no es valorarà cap altra opció que no 
sigui una ampliació en terminis de 6 mesos). 
Es valorarà d’acord amb el següent barem: 

 No ampliació de garantia: 0 punts 
 Ampliació de garantia a 18 mesos: 5 punts 

Ampliació de garantia a 24 mesos: 10 punts 
Ampliació de garantia a 30 mesos: 15 punts 
Ampliació de garantia a 36 mesos: 20 punts 

 
 
 
Lot 2. Parc infantil i mobiliari urbà 
 

Criteris d’adjudicació 
Criteris avaluables mitjançant fórmula  
(SOBRE ÚNIC) 

Fórmula Ponderació 

1. Baixa econòmica si 80 
2. Ampliació termini de garantia si 20 
Criteris avaluables mitjançant fórmula  (SOBRE ÚNIC) 
Totes les puntuacions s’arrodoniran a dos decimals.   
 
1. Baixa Econòmica (Puntuació màxima fins a 80 punts) 
 
Es valorarà la baixa econòmica sobre el pressupost base de licitació, IVA inclòs. En cas de no fer cap 
baixa no s'assignarà cap puntuació per aquest criteri. 
 
Justificació de la fórmula: Aquesta fórmula proporcional inversa garanteix el criteri de proporcionalitat i 
considera totes les ofertes realitzades comparant-les amb l’oferta més econòmica. 
 

Oi
OmPMPi   

 
Pi Puntuació oferta 
PM Puntuació màxima 
Om Oferta més baixa 
Oi Oferta licitador 
 
2. Ampliació del termini de garantia (Puntuació màxima fins a 20 punts) 

El període de garantia establert per a aquesta obra és de 12 mesos des de l’acta de recepció. 

El licitador pot presentar una ampliació de la garantia addicional fins a 24 mesos (36 en total). 
L’ampliació del termini haurà de ser en terminis de 6 mesos (no es valorarà cap altra opció que no sigui 
una ampliació en terminis de 6 mesos). 

Es valorarà d’acord amb el següent barem: 
 No ampliació de garantia: 0 punts 
 Ampliació de garantia a 18 mesos: 5 punts 

Ampliació de garantia a 24 mesos: 10 punts 
Ampliació de garantia a 30 mesos: 15 punts 
Ampliació de garantia a 36 mesos: 20 punts 

 
La Mesa de contractació, de conformitat amb l’article 159.4.f) de la LCSP i la clàusula 
32.4.2 del PCAP, procedeix a l’obertura del sobres B de cadascuna de les empreses 



 

 
 
 

CODI DE 
VERIFICACIÓ 

²0M640W293D531B1H097W^» 
0M64 0W29 3D53 1B1H 097W 

EXPEDIENT 
NÚM. URB/2024/113 DOCUMENT 

NÚM. URB19I009G DATA 07-02-2025 

ÀREA Àrea d'Urbanisme, Desenvolupament Sostenible i Seguretat 

UNITAT Urbanisme 

ASSUMPTE POS Obres d'urbanització del sector la Roureda SubFase1A 

 

Ajuntament de Sabadell · Plaça de Sant Roc, 1 · 08201, Sabadell · Tel. 93 745 31 00 · www.sabadell.cat · NIF P0818600I 
 

11/17

que han obtingut la puntuació mínima de 10 punts respecte el Lot 1 i l’obertura dels 
sobres corresponent als criteris avaluables mitjançant fórmula del Lot 2 (sobre únic), 
comprovant el contingut de les ofertes, verificant que són correctes i a l’aplicació de les 
fórmules, amb el següent resultat: 
 
Lot 1. Obra civil urbanització i aparcament provisional 
 

       
BAIXA ECONÒMICA     
(PEC IVA INCLÒS)     

AMPLIACIÓ TERMINI  
DE GARANTIA 

        (MESOS)   
            

CRITERI 1     PUNTS CRITERI 2 PUNTS 

PUNTS 
FÓRMULA 

Empresa 

OFERTA 
ECONOMICA 

% 
BAIXA 

BAIXA  
ECONOMICA 

60 MESOS  
D'AMPLIACIÓ 20 80 

CATALANA D'OBRES 
DEL PENEDES, S.A. 885.244,24 4,10 37.846,73 55,50 24,00 20,00 75,50 
CINNIA TECH S.L.U. 876.936,43 5,00 46.154,54 56,02 24,00 20,00 76,02 
OSERMA 1992 OBRES I 
SERVEIS S.L. 847.859,05 8,15 75.231,92 57,95 24,00 20,00 77,95 
CONSTRUCCIONES 
FERTRES S.L. 818.837,25 11,29 104.253,72 60,00 24,00 20,00 80,00 

 
 
Lot 2. Parc infantil i mobiliari urbà 
 
 

       
BAIXA ECONÒMICA     
(PEC IVA INCLÒS)     

AMPLIACIÓ TERMINI  
DE GARANTIA 

        (MESOS)   
            

CRITERI 1     PUNTS CRITERI 2 PUNTS 

PUNTS 
FÓRMULA 

Empresa 

OFERTA 
ECONOMICA 

% 
BAIXA 

BAIXA  
ECONOMICA 

80 MESOS  
D'AMPLIACIÓ 20 100 

CINNIA TECH S.L.U. 127.449,65 4,00 5.310,40 80,00 24,00 20,00 100,00 
CONSTRUCCIONES 
FERTRES S.L. 131.166,93 1,20 1.593,12 77,73 24,00 20,00 97,73 

 
 
En relació al Lot 1. Obra civil urbanització i aparcament provisional les empreses 
CINNIA TECH S.L.U. i CATALANA D'OBRES DEL PENEDES, S.A. no han presentat 
l’Annex 5 (Compromís d’adscripció de mitjans materials i personals) ni l’Annex 6 
(Declaració de la part del contracte a subcontractar). Respecte el Lot 2. Parc infantil i 
mobiliari urbà l’empresa CINNIA TECH S.L.U. no ha presentat l’Annex 5 (Compromís 
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adscripció mitjans materials i personals) ni l’Annex 6 (Declaració de la part del 
contracte a subcontractar). La Mesa de contractació acorda per unanimitat que en el 
cas que siguin proposades com a adjudicatàries d’alguns dels lots se’ls hi requerirà 
perquè aportin aquests annexos. 
 
 
4. PUNTUCIÓ TOTAL Lot 1. Obra civil urbanització i aparcament provisional 
 
De la puntuació obtinguda en el sobre A (criteris de judici de valor) i del sobre B 
(criteris de fórmula) s’obté la següent puntuació total: 
 

         

  
  
  

PLA  
OBRES  BAIXA ECONÒMICA 

(PEC IVA INCLÒS) 

  

AMPLIACIÓ 
TERMINI DE 
GARANTIA 
(MESOS) 

  

MILLORES 
ESTUDI 
SEGURETAT 
I SALUT 

CRITERI  
1     PUNTS CRITERI 

2 PUNTS 

PUNTS 
FÓRMULA 

CRITERI 
1 

CRITERI 
2 

PUNTS 
JUDICI 
VALOR 

TOTAL  

Empresa 

OFERTA 
ECONOMICA 

%  
BAIXA 

BAIXA  
ECONOMICA 60 MESOS  

AMPL. 20 80 10 10 20 100 

CATALANA 
D'OBRES DEL 
PENEDES, 
S.A. 

885.244,24 4,10 37.846,73 55,50 24,00 20,00 75,50 7,00 6,50 13,50 89,00 

CINNIA TECH 
SLU 876.936,43 5,00 46.154,54 56,02 24,00 20,00 76,02 9,00 6,50 15,50 91,52 

OSERMA 
1992 OBRES I 
SERVEIS S.L. 

847.859,05 8,15 75.231,92 57,95 24,00 20,00 77,95 10,00 7,00 17,00 94,95 

CONSTRUCCI
ONES 
FERTRES SL 

818.837,25 11,29 104.253,72 60,00 24,00 20,00 80,00 7,00 7,00 14,00 94,00 

 
 
 
5. CLASSIFICACIÓ DE LES OFERTES  
 
D’acord amb l’article 150 i 159 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del 
sector públic, i amb els criteris de valoració establerts als plecs, la Mesa de 
contractació classifica per ordre decreixent les ofertes presentades, resultant el 
següent: 
 
Lot 1 Obra civil urbanització i aparcament provisional 

            
BAIXA ECONÒMICA 
(PEC IVA INCLÒS) 

AMPLIACIÓ 
TERMINI  

DE GARANTIA 
(MESOS) 

PUNTS 
FÓRM
ULA 

PLA  
OBRES 

MILLORES  
ESTUDI 
SEGURET
AT 
I SALUT 

CRITERI 1 PUNTS 
CRITE

RI  
2 

PUNTS  CRITERI  
1       

CRITERI  
2            

TOTAL 
JUDICI 
VALOR 

TOTAL 

 Empreses 

OFERTA 
ECONOMI

CA 
60 

MESO
S  

AMPL. 
20 80 10 10 20 100 

1 
OSERMA 1992 
OBRES I 
SERVEIS S.L. 

847.859,05 57,95 24,00 20,00 77,95 10,00 7,00 17,00 94,95 

2 
CONSTRUCCIO
NES FERTRES 
S.L. 

818.837,25 60,00 24,00 20,00 80,00 7,00 7,00 14,00 94,00 

3 CINNIA TECH 
S.L.U. 876.936,43 56,02 24,00 20,00 76,02 9,00 6,50 15,50 91,52 

4 CATALANA 
D'OBRES DEL 885.244,24 55,50 24,00 20,00 75,50 7,00 6,50 13,50 89,00 
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PENEDES, S.A. 

 
 
Lot 2. Parc infantil i mobiliari urbà 
 
 

       
BAIXA ECONÒMICA     
(PEC IVA INCLÒS)     

AMPLIACIÓ TERMINI  
DE GARANTIA 

        (MESOS)   
            

CRITERI 1     PUNTS CRITERI 2 PUNTS 

PUNTS 
FÓRMULA Nº 

per 
punts 

Empresa 

OFERTA 
ECONOMICA 

%  
BAIXA 

BAIXA  
ECONOMICA 80 MESOS  

D'AMPLIACIÓ 20 100 

1 CINNIA TECH S.L.U. 127.449,65 4,00 5.310,40 80,00 24,00 20,00 100,00 

2 CONSTRUCCIONES 
FERTRES S.L. 131.166,93 1,20 1.593,12 77,73 24,00 20,00 97,73 

 
 
6. PROPOSTA D’ADJUDICACIÓ 
 
Els membres de la Mesa de Contractació a la vista de la classificació de les ofertes 
presentades i un cop comprovada que les ofertes primer classificades no contenen 
valors anormals o desproporcionats, acorden per unanimitat les següents propostes i 
l’eleven a l’òrgan de contractació: 
 
Primer. Excloure l’oferta presentada per l’empresa ISEOVA S.L. respecte el Lot 1. 
Obra civil urbanització i aparcament per no haver obtingut la puntuació mínima de 10 
punts en la fase d’avaluacions dels criteris basats en un judici de valor, de conformitat 
amb l’establert en la lletra AA del quadre resum (Annex I PCAP). 
 
Segon. Adjudicar el contracte d’obres anomenat “Projecte executiu d’urbanització 
de l’àmbit del PAU de la Roureda: primera fase A” referent al Lot 1. Obra civil 
urbanització i aparcament a l’empresa que es detalla tot seguit en els termes 
següents 
 
Empresa: OSERMA 1992 OBRES I SERVEIS S.L. 
NIF B60009602 
 

Preu d’adjudicació (IVA 
inclòs al tipus del 21% ) 

847.859,05€ 

Ampliació del termini de 
garantia  

24 mesos (36 en total) 

Termini d’execució 5 mesos i 15 dies naturals. L’aparcament i la obra civil 
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s’iniciarà l’endemà de la signatura de l’acta de comprovació 
del replanteig. No obstant això, i pels motius que es justifiquin 
a l’acta, les obres podran començar en la data en què en ella 
s’indiqui. Les obres per habilitar l’aparcament formen part dels 
treballs previs a l’obra civil d’urbanització que es poden iniciar 
simultàniament sempre que es garanteixi l’aparcament en la 
zona, i no s’intervingui en l’actual fins que estigui totalment en 
funcionament el aparcament provisional. 

 
Tercer. Adjudicar el contracte d’obres anomenat “Projecte executiu d’urbanització 
de l’àmbit del PAU de la Roureda: primera fase A” referent al Lot 2. Parc infantil i 
mobiliari urbà a l’empresa que es detalla tot seguit en els termes següents 
 
Empresa: CINNIA TECH SLU 
NIF B60070505 
 

Preu d’adjudicació (IVA 
inclòs al tipus del 21% ) 

127.449,65€ 

Ampliació del termini de 
garantia  

24 mesos (36 en total) 

Termini d’execució 2 mesos. S’iniciarà l’endemà de la signatura de l’acta de 
comprovació del replanteig. Una vegada estigui avançada 
l’obra civil. No obstant això, i pels motius que es justifiquin en 
acta, les obres podran començar en la data en què en ella 
s’indiqui. Aquest lot s’executarà simultàniament amb el Lot 1. 

 
 
Quart. Requerir, de conformitat amb la clàusula 35 del PCAP i d’acord amb l’article 
159.4 de la LCSP, a l’empresa OSERMA 1992 OBRES I SERVEIS S.L., a qui es 
proposa com adjudicatària de l’esmentada obra en relació al Lot 1. Obra civil 
urbanització i aparcament, per tal que presenti la següent documentació en el termini 
de 7 dies hàbils a comptar des de la recepció de la notificació electrònica: 
 
1. Documentació relativa al compliment de les obligacions tributàries i de la Seguretat 
Social:  
 
 1)Certificació administrativa positiva d’estar al corrent de les obligacions tributàries 

exigides en els paràgrafs b), c), d) i e) de l’article 13.1 del RGLCAP, expedida per 
l’òrgan competent de l’administració tributària estatal, la data de la qual haurà de ser, 
en qualsevol cas, inferior als sis mesos anteriors a l’últim dia del termini per presentar 
les proposicions. 

 2) Certificació administrativa positiva d’estar al corrent de les obligacions de Seguretat 
Social de l’article 14.1 del RGLCAP, expedida per l’òrgan competent i en iguals termes 
que recull l’apartat b) anterior. 

 
2. Relativa a les garanties  
 
Document acreditatiu d’haver constituït la garantia definitiva per import de 35.035,50€.  
 
 Si es fa mitjançant aval o contracte d'assegurança de caució la signatura haurà 

d'estar legitimada per fedatari públic i s'haurà de presentar a través d'instància al 
registre Sabadell Atenció Ciutadana. Central Despatx Lluch, Carrer de la Indústria, 10, 
08202 Sabadell, horari: 8:30 a 15:00 h.  
 

 Si es fa en efectiu s'haurà de realitzar mitjançant transferència bancària al compte 
corrent a nom d'AJUNTAMENT DE SABADELL i IBAN ES89 0081 5154 2300 0126 
8528 dins del termini indicat. Com a concepte de la transferència s’ha de fer constar la 
referència del contracte (URB/2024/113), enviant-nos posteriorment el document 
justificatiu de la transferència bancària mitjançant correu-e a l'adreça següent: 
afajeda@ajsabadell.cat.  
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 Si es fa mitjançant retenció del preu, previst expressament a l’apartat CC del Quadre 

resum (annex 1), s'haurà de fer mitjançant presentació per via telemàtica 
https://seu.sabadell.cat/seuelectronica/p/portada_cat.asp de declaració o certificat 
de l’empresa indicant de manera expressa la voluntat de constituir la garantia definitiva 
mitjançant retenció de preu, autoritzant a que l’import total de la garantia definitiva serà 
retingut en el primer abonament (factura) del contracte. Si  el primer pagament no fos 
suficient per cobrir a totalitat de la garantia definitiva, el que resti pendent es retindrà 
del preu del següent abonament i així successivament fins a cobrir la totalitat de 
l’import de la garantia.  

 
3. Relativa a la Pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil:  
 
De conformitat amb la clàusula 22 del PCAP reguladora d’aquesta contractació i la lletra U del 
seu Quadre resum estableix que l’import mínim de la Pòlissa per RC sigui de 1.500.000,00€, 
per la qual cosa caldrà aportar copia d’aquesta Pòlissa on consti que l’import assegurant és 
igual o superior al mínim exigit, així com el Rebut del seu abonament i, per tant, de la seva 
vigència.  
 
 
Cinquè. Requerir, de conformitat amb la clàusula 35 del PCAP i d’acord amb l’article 
159.4 de la LCSP, a l’empresa CINNIA TECH S.L.U. a qui es proposa com 
adjudicatària de l’esmentada obra respecte el Lot 2. Parc infantil i mobiliari urbà, per 
tal que presenti la següent documentació en el termini de 7 dies hàbils a comptar des 
de la recepció de la notificació electrònica: 
 
1. Solvència tècnica 
 
Presentar la classificació següent: 
 

GRUP SUBGRUP TIPUS 
D’OBRA  CATEGORIA SI

     
NO

 
OBLIGATÒRIA  
ALTERNATIVA

 

CLASSIFICACIÓ 
 
 

 G 
Vials i pistes 

6 
Obres Viàries 

sense qualificació 
específica 

  Obra civil 1 

 
O, al ser la classificació alternativa, la següent solvència tècnica: 
 

Criteri de selecció Mitjà acreditació 
Relació de les principals obres o treballs 
realitzats en els últims cinc anys corresponents 
al mateix tipus o naturalesa de l’objecte del 
contracte. 

S’acreditarà mitjançant certificats de bona execució 
que han d’indicar l’import, les dates i el lloc 
d’execució de l’obra  i si les obres es van dur a 
terme de forma correcta. Aquests certificats seran 
comunicats directament a l’òrgan de contractació 
per l’autoritat competent. 
Per determinar la correspondència entre els treballs 
acreditats i els que constitueixen l’objecte del 

https://seu.sabadell.cat/seuelectronica/p/portada_cat.asp
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contracte s’atendrà a la pertinença al mateix grup o 
subgrup més relevant per al contracte si aquest  
inclou treballs de diferents grups, l’import anual 
acumulat en el any de major execució sigui igual o 
superior al 70 per cent de l’anualitat mitjança del 
contracte. 
76.803,33€ 

Relació del personal tècnic u organismes 
tècnics, estiguin o no integrats en l’empresa 
dels que es disposi per l’execució del 
contracte. 
En concret es requerirà com mínim, que 
l’encarregat i l’oficial tinguin una experiència de 
2 anys en l’execució d’obres de les mateixes 
característiques a l’exigida. 

Declaració responsable acompanyada de la 
documentació acreditativa. 
En concret es requerirà com mínim, que 
l’encarregat i l’oficial tinguin una experiència de 2 
anys en l’execució d’obres de les mateixes 
característiques a l’exigida. 

 
 
2. Relativa a les garanties  
 
Document acreditatiu d’haver constituït la garantia definitiva per import de 5.266,51€.  
 
 Si es fa mitjançant aval o contracte d'assegurança de caució la signatura haurà 

d'estar legitimada per fedatari públic i s'haurà de presentar a través d'instància al 
registre Sabadell Atenció Ciutadana. Central Despatx Lluch, Carrer de la Indústria, 10, 
08202 Sabadell, horari: 8:30 a 15:00 h.  
 

 Si es fa en efectiu s'haurà de realitzar mitjançant transferència bancària al compte 
corrent a nom d'AJUNTAMENT DE SABADELL i IBAN ES89 0081 5154 2300 0126 
8528 dins del termini indicat. Com a concepte de la transferència s’ha de fer constar la 
referència del contracte (URB/2024/113), enviant-nos posteriorment el document 
justificatiu de la transferència bancària mitjançant correu-e a l'adreça següent: 
afajeda@ajsabadell.cat.  

 
 Si es fa mitjançant retenció del preu, previst expressament a l’apartat CC del Quadre 

resum (annex 1), s'haurà de fer mitjançant presentació per via telemàtica 
https://seu.sabadell.cat/seuelectronica/p/portada_cat.asp de declaració o certificat 
de l’empresa indicant de manera expressa la voluntat de constituir la garantia definitiva 
mitjançant retenció de preu, autoritzant a que l’import total de la garantia definitiva serà 
retingut en el primer abonament (factura) del contracte. Si  el primer pagament no fos 
suficient per cobrir a totalitat de la garantia definitiva, el que resti pendent es retindrà 
del preu del següent abonament i així successivament fins a cobrir la totalitat de 
l’import de la garantia.  

 
3. Relativa a la Pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil:  
 
De conformitat amb la clàusula 22 del PCAP reguladora d’aquesta contractació i la lletra S del 
seu Quadre resum estableix que l’import mínim de la Pòlissa per RC sigui de 200.000,00€, per 
la qual cosa caldrà aportar copia d’aquesta Pòlissa on consti que l’import assegurant és igual o 
superior al mínim exigit, així com el Rebut del seu abonament i, per tant, de la seva vigència.  
 
4. Altres:  
 
 l’Annex 5 (Compromís adscripció mitjans materials i personals), tenint en compte el que 

estableix l’obligació essencial de la lletra Q.3 de l’Annex 1 del PCAP que disposa que  
“el personal propi adscrit a l’obra objecte del contracte ha de ser com a mínim d’un 
encarregat i d’un oficial a temps total.” 

 Annex 6 (Declaració de la part del contracte a subcontractació) 
 
 
La data d’aquest document és la que consta en l’encapçalament. Les signatures 
electròniques dels membres de la Mesa, tenint en compte que l’acte s’ha fet mitjançant 
l’aplicació informàtica “Pixelware, només donen conformitat al contingut del document. 

https://seu.sabadell.cat/seuelectronica/p/portada_cat.asp
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I sense cap més assumpte que tractar a les 10:00 hores es dona per acabat aquest 
acte, del qual s’estén la present acta, per deixar-ne constància i que firmen els 
membres de la Mesa.
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