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Codi d’edifici: EDV080 
 
CONTRACTE D’OBRES 
PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT 
 
INFORME TÈCNIC PER APROVAR L’INICI DE LA LICITACIÓ ORDINÀRIA PER 
PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT DEL CONTRACTE ADMINISTRATIU D’OBRES 
“ACTUACIONS PRIORITÀRIES DE REPARACIÓ I CONSERVACIÓ DELS EDIFICIS DEL 
CASTELL DE CAN FEU, ÀMBITS PARCIALS: E1T TORRE MESTRA, E3 CAPELLA DE 
LA VERGE DE MONTSERRAT, E4 ELEVADOR D'AIGUA I E6 COBERT” 
  
Als efectes d’aprovar l’expedient de licitació i complimentar el quadre resum del Plec de clàusules 
administratives particulars, s’informa dels següents aspectes: 
 
A.- PODER ADJUDICADOR  
Informació en el Quadre Resum, l’annex 1 del plec de Clàusules administratives particulars 
 
B.- PROJECTE D’OBRES 

Redactor del projecte: en Jordi Morros Cardona, arquitecte de l’empresa ONDARA ARQUITECTURA, SLP 
amb NIF B67275834. 
Data d’aprovació del projecte: 
Data d’aprovació inicial:   
Acord de Junta de Govern Local de data 23 
de setembre de 2023 
L’aprovació inicial es va publicar en data 2 
d’octubre al Tauler d’anuncis de 
l’Ajuntament i en data 7 d’octubre de 2024 
al BOPB i la web municipal.  
 
Data d’aprovació definitiva: 
El projecte es considera aprovat 
definitivament amb efectes des del 20 de 
novembre de 2024 després d’haver 
transcorregut el període d’exposició pública 
sense que s’hagués presentat cap 
al·legació.. 

Data de supervisió del projecte: 
 
En data 30 de juliol de 2024, 
l’oficina de Supervisió de Projectes 
del servei de Planificació i Projectes 
de Ciutat, va emetre l’informe de 
supervisió favorable del “Projecte 
d’actuacions prioritàries de 
reparació i conservació dels 
edificis del Castell de Can Feu, 
revisió juny 2024”. 

Data de replantejament 
del projecte: 
 
18 de març de 2025  

 
C.- CONSULTES PRELIMINARS DEL MERCAT  

Consultes preliminars del mercat:    

SI
           

NO
 

Data publicació al perfil del contractant: 
Informació sol·licitada: 

Empresa CIF Concepte 
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D.- OBJECTE DEL CONTRACTE I CONCRECIÓ DEL RÈGIM JURÍDIC  

Descripció: 
L’objecte d’aquesta contractació és dur a terme les actuacions incloses en el “Projecte d’actuacions 
prioritàries de reparació i conservació dels edificis del Castell de Can Feu, revisió juny 2024”, només les 
referents als àmbits: E1T, E3, E4 i E6. 
Aquest projecte constitueix el projecte bàsic i executiu dels treballs necessaris per dur a terme obres prioritàries 
de reparació i conservació de diverses zones de l’envolupant i dels forjats del conjunt edificat del castell de Can 
Feu, a Sabadell. 
La finca del Castell de Can Feu (també coneguda com a Masia Sobarber o Casa Cremada) ha estat protegida 
recentment com a Bé Cultural d’Interès Nacional (BCIN) amb el número de Registre 4658-MH, en la modalitat 
de Monument Històric (MH). 
El conjunt edificat de la finca del castell de Can Feu també és protegit com a Bé Cultural d’Interès Local (BCIL), 
amb el número de Registre / Catàleg: 1354-I, a partir de l’aprovació del PEPBAMAS per acord de la Comissió 
Territorial d’Urbanisme de Barcelona del 15/12/2016 (DOGC 22/02/2017). 
El conjunt edificat del castell de Can Feu també és protegit pel Pla Especial Urbanístic de Protecció del 
Patrimoni i Catàleg de béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS), aprovat 
definitivament per la Comissió Territorial d’Urbanisme de l’Arc Metropolità de Barcelona del 23/01/2024 (DOGC 
05/03/2024). 
L’àmbit del castell de Can Feu és un conjunt d’edificis aïllats originalment destinat a casa d’estiueig i a explotació 
agropecuària, format per un edifici residencial principal (àmbit E1: Casal), una torre mestra lateral (àmbit E1T: 
Torre Mestra), un pavelló edificat en planta baixa annex al casal (àmbit E2), una capella aïllada de planta baixa 
(àmbit E3), una torre aïllada situada damunt un pou destinada a elevador d’aigua (àmbit E4), un edifici aïllat 
destinat a quadres i magatzems agropecuaris (àmbit E5), i un altre edifici aïllat de planta baixa destinat a cobert 
d’ús agropecuari (àmbit E6). El Projecte desglossa per separat cadascú d’aquests àmbits parcials. 
Actualment, el deteriorament progressiu de les teulades i cobertes dels edificis repercuteix en la progressiva 
degradació dels elements estructurals verticals exteriors i interiors, així com en la conservació de la integritat 
de particions i acabats exteriors i interiors. S’ha considerat prioritari analitzar específicament les lesions, 
degradacions i deficiències prestacionals existents en les cobertes i sostres exposats als agents atmosfèrics 
dels diversos edificis. Es proposa tractar d’esmenar eficaçment les lesions i degradacions identificades, 
mitjançant la reparació de les teulades i sostres exposats als agents atmosfèrics, incloent-hi la reparació de les 
bigues i llates de fusta, dels perfils metàl·lics, i de les seccions de maó de pla i d’obra de fàbrica degradades, 
així com el repàs dels sistemes d’evacuació d’aigües pluvials dels terrats i cobertes per assegurar un correcte 
funcionament sense fuites ni infiltracions. 
L’actuació projectada no altera el programa funcional, els usos, o la relació amb l’entorn dels edificis existents 
protegits, i atén especialment la reparació i integració de la composició, acabats i materials emprats en l’àmbit 
dels elements lesionats de l’envolupant i dels forjats. 
En data 3 de desembre de 2024, la Generalitat de Catalunya des del Departament de Cultura va notificar a 
l’Ajuntament de Sabadell l’acord dictat en data 20 de novembre de 2024, que va adoptar la Comissió Territorial 
del Patrimoni Cultural de Barcelona, en virtut del qual caldrà dur a terme una intervenció arqueològica 
preventiva de control i documentació de tots els desmuntatges d’elements arquitectònics i estructurals associats 
a l’evolució constructiva de l’edifici i dels enderrocs d’annexos i l’adequació d’accessos i espais situats al voltant 
del monument, que poden implicar treballs de neteja i remocions de terres, durant les obres d’execució objecte 
de la present licitació. 
Les actuacions en els àmbits esmentats que es duran a terme en la fase d’obra objecte de la present licitació, 
els quals també seran objecte de l’actuació dels serveis arqueològics de manera simultània i al llarg de la 
durada de les obres. Aquests treballs arqueològics consistiran en: realització de tota la documentació 
necessària per a la tramitació del permís d’arqueologia al Servei d’Arqueologia de la Generalitat de Catalunya, 
realització del seguiment arqueològic dels rebaixos i del procés de rehabilitació: control, documentació i presa 
de dades, realització de la documentació planimètrica, realització de la memòria final de resultats, on s’inclou 
la neteja, siglat, classificació i inventari dels materials arqueològics recuperats, la descripció dels treballs 
realitzats, el buidatge del registre de dades, i les conclusions científiques que es deriven de la seva anàlisi, 
assessorament en temes d’arqueologia i patrimoni. 
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La present licitació contempla l’execució dels treballs, descrits detalladament al projecte de referència, 
necessaris per a dur a terme als àmbits següents: 
E1T. TORRE MESTRA 
E3.   CAPELLA DE LA VERGE DE MONTSERRAT 
E4.   ELEVADOR D’AIGUA 
E6.   COBERT 
 

Contracte mixt:    

SI
           

NO
        

Tipologia de contracte mixt:   

Codi CPV:  45210000-2  Descripció CPV:  Treballs de construcció d'immobles  

 
E.- NECESSITATS I FINALITATS DEL CONTRACTE  

Necessitats administratives del contracte:  
La necessitat de l’actuació recau en la finca del Castell de Can Feu (també coneguda com a Masia Sobarber o 
Casa Cremada) que ha estat protegida recentment com a Bé Cultural d’Interès Nacional (BCIN) amb el número 
de Registre 4658-MH, en la modalitat de Monument Històric (MH). 
El conjunt edificat de la finca del castell de Can Feu també és protegit com a Bé Cultural d’Interès Local (BCIL), 
amb el número de Registre / Catàleg: 1354-I, a partir de l’aprovació del PEPBAMAS per acord de la Comissió 
Territorial d’Urbanisme de Barcelona del 15/12/2016 (DOGC 22/02/2017). 
L’àmbit del castell de Can Feu és inclòs al Pla Especial de Protecció del Patrimoni Arquitectònic de Sabadell, 
aprovat per la Comissió d’Urbanisme de Barcelona del 19/10/1988 (DOGC 26/07/1989) amb l’identificador 
d’element 21, dins la classificació tipològica 1.1. d’edificis residencials de caràcter agrícola.  
El conjunt edificat del castell de Can Feu, tal com s’ha indicat prèviament, és inclòs en el Pla Especial de 
protecció de béns arqueològics, mediambientals i arquitectònics (PEPBAMAS) de Sabadell, aprovat per la 
Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona del 15/12/2016 (DOGC 22/02/2017), amb l’identificador 1.9, amb 
un nivell de protecció volumètric, corresponent al conjunt d’edificis dels àmbits E1’ (casal), E4’ (pavelló annex), 
E2’ (capella), i E3’ (quadres). 
El conjunt edificat del castell de Can Feu també és protegit pel Pla Especial Urbanístic de Protecció del 
Patrimoni i Catàleg de béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS), aprovat 
definitivament per la Comissió Territorial d’Urbanisme de l’Arc Metropolità de Barcelona del 23/01/2024 (DOGC 
05/03/2024). Aquest planejament identifica diversos béns catalogats dins del conjunt. 
 
Amb caire general s’ha observat que l’estat de conservació del conjunt dels edificis és bastant precari, amb un 
grau de fragilitat i deteriorament especialment preocupant en el cas de les cobertes i d’alguns dels sostres que 
es troben directament o indirectament exposats als agents atmosfèrics. Cal considerar que la major part dels 
murs i parets de càrrega semblen trobar-se en un estat prou correcte de conservació, així com bona part de les 
particions i acabats dels espais interiors. 
Tenint en compte que el deteriorament progressiu de les teulades i cobertes dels edificis repercuteix en la 
progressiva degradació dels elements estructurals verticals exteriors i interiors, així com en la conservació de 
la integritat de particions i acabats exteriors i interiors, s’ha considerat prioritari actuar específicament sobre les 
lesions, degradacions i deficiències prestacionals existents en les cobertes i sostres exposats als agents 
atmosfèrics dels diversos edificis, i que es detallen al projecte de referència.  
Indicació resumida de les consideracions socials, mediambientals o d’innovació del contracte: 
Socials: Garantir la seguretat i la protecció de la salut en el lloc de treball i el compliment dels convenis 
col·lectius sectorials i territorials aplicables. Així com vetllar per les oportunitats d’ocupació. 
Mediambientals: La millora dels valors mediambientals, procedint al reciclatge dels materials sobrants de l’obra 
susceptibles de reciclar. En aquest sentit, el contractista presentarà un certificat o declaració responsable on 
s’exposin les actuacions realitzades, especificant el material sobrant (en cas d’haver-n’hi) i el tractament de 
reciclatge que se li ha donat. Aquest certificat s’haurà de presentar abans de la recepció de l’obra. 
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F.- DIVISIÓ EN LOTS  

Possibilitat de licitar per lots:              

SI
           

NO
 

Justificació de la inconveniència de la divisió per lots: 
Els motius vàlids que justifiquen la no divisió en lots del contracte és que el risc per a l’execució correcta del 
mateix procedeix de la naturalesa del seu objecte. 
Es tracta d’un conjunt d’edificis històrics aïllats. Les intervencions que recull la present licitació són sobre la 
Torre Mestra, la capella aïllada de planta baixa, una torre aïllada situada damunt un pou destinada a elevador 
d’aigua i un altre edifici aïllat de planta baixa destinat a cobert d’ús agropecuari. Totes elles construccions de 
poca magnitud. L'aplicació de mètodes propis de la restauració i rehabilitació adequats al Patrimoni Històric per 
tal de preservar els valors que li són propis, requereix unificació de criteris i de mitjans. 
Per tal de garantir la uniformitat de criteris i tenint en compte que l’execució de l’obra de rehabilitació inclou 
intervencions en elements estructurals existents i solucions constructives que presumiblement caldrà ajustar en 
el curs de l’execució, d’acord amb els imprevistos que puguin sorgir i que són habituals quan s’intervé sobre un 
edifici existent. 
La necessitat de coordinar als diferents contractistes per als lots podria comportar greument el risc de soscavar 
l’execució adequada del contracte. A més, en el supòsit que aquí ens ocupa amb la licitació conjunta del 
contracte sense divisió en lots, el que es pretén és dotar d’una major eficiència, coordinació dels treballs i 
optimització de recursos energètics; i, a més, l’aprofitament d’economies d’escala que no s’aconseguiria en cas 
de fraccionament del seu objecte en diferents lots. 

 
G.- ADMISSIÓ DE VARIANTS  
Informació en el Quadre Resum, l’annex 1 del plec de Clàusules administratives particulars 
 
H.- PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ   

Import 

 

Tipus  d’IVA aplicable: 21 % 

Import  IVA 

Pressupost de licitació 

( IVA inclòs) 

 

304.181,61 €  63.878,15 € 368.059,76 € 
 
 

Àmbits Import 
Tipus d’IVA aplicable: 

21 % 
Import IVA 

Pressupost de licitació 
(IVA inclòs) 

E1T. TORRE MESTRA 151.062,62 €  31.723,15 €  182.785,77 €  

E3. CAPELLA DE LA 
VERGE DE 
MONTSERRAT 

66.135,98 €  13.888,56 €  80.024,54 €  

E4. ELEVADOR D’AIGUA 55.254,70 €  11.603,49 €  66.858,19 €  

E6. COBERT 31.728,31 €  6.662,95 €  38.391,26 €  

Total 304.181,61 €  63.878,15 €  368.059,76 €  
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I.- VALOR ESTIMAT  
 
Total valor estimat del contracte: 

Pressupost base de licitació (sense IVA) 304.181,61 € 

Import de les modificacions previstes amb cost econòmic (sense IVA)  € 

Import de les eventuals pròrrogues (sense IVA)  € 

Import altres conceptes (sense IVA) € 

Total del valor estimat 304.181,61 € 
Mètode de càlcul: 
Per als preus dels materials i de les unitats d'obra, tenint en compte que es tracta d’una obra singular de 
restauració i conservació de parts d’edificis protegits amb tècniques constructives tradicionals, l’equip 
redactor ha pres com a referència de l’aplicació de preus l’experiència d’altres obres de característiques 
similars, amb el coeficient de despeses indirectes del 10,00%. 
En cas de dubte, es prendrà com a referència el Banc de Preus BEDEC 2024-4 de l’ITEC, de Rehabilitació 
de l’àmbit de preus de la província de Barcelona (Catalunya) realitzat amb els costos de mà d'obra, 
maquinària i materials de mercat, amb el coeficient de despeses indirectes del 10,00%. 

 
 
J.- FORMA DE DETERMINAR EL PREU  

Detall modalitats: Preu alçat. 
S’admet variació de preus per objectius:             

SI
           

NO
 

En cas afirmatiu, supòsits de variacions i regles per a la seva determinació: 
 
K.- FINANÇAMENT PRESSUPOSTARI, ANUALITATS I FACTURACIÓ  

Ajuntament de Sabadell 100 % 368.059,76 € 

Tramitació anticipada                                               Contracte pluriennal: 

SI
           

NO
                                             

SI
           

NO
 

 
 

Exercici Aplicació pressupostària  Projecte pressupostari Total (IVA inclòs) 

2025 501/1513/60903  2023/2/AJSBD/48  268.059,76 € 

2026 501/1513/60903  2023/2/AJSBD/48  100.000,00 € 

Forma de pagament: Certificacions mensuals 
El contractista en la/les factura/factures que emeti hi haurà d’incorporar, com a dada indispensable, el 
número d’operació comptable definitiva, la qual li serà notificada per part del centre gestor corresponent, 
una vegada comptabilitzada la proposta de despesa. 

Òrgan de contractació Junta de Govern Local CODI DIR 3 L01081878 

Òrgan en matèria de 
comptabilitat Intervenció General CODI DIR 3 L01081878 

Destinatari de la prestació 
(unitat tramitadora) 

Obres d’edificis i béns 
municipals CODI DIR 3 LA0021877 

 
MILLORA SOBRE ELS BÉNS:  
En relació a la proposta d’alta de patrimoni, un cop acabats els treballs i prèviament a la tramitació de les 
factures, la incorporació a patrimoni es farà com a millora contra el bé GPA número 25950, edificis i annexes 
del Castell de Can feu. 
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L.- DURADA DEL CONTRACTE 

Termini: 6 mesos 
En el moment d’inici de les obres el Contractista adjudicatari haurà d’aportar un cronograma indicatiu amb 
l’estimació de la periodització del desenvolupament dels treballs, en coherència amb el termini d’execució. 
L’empresa adjudicatària haurà de realitzar el projecte “as built” en un termini de temps no més enllà de 
l’aprovació de la liquidació econòmica de les obres. 

Inici previst de les obres:  
L’endemà de l’acta de comprovació del replanteig. No obstant això, i pels motius que es justifiquin en aquesta 
acta, les obres podran començar en la data que en ella s’indiqui.  

Terminis parcials d’execució:    

SI
           

NO
 

Indicació terminis parcials: 
 
M.- OPERACIONS PREPARATÒRIES  

SI
           

NO
 

 
N.- REVISIÓ DE PREUS  

SI
       

NO
 Fórmula:  

 
O.- SUBROGACIÓ EN CONTRACTES DE TREBALL  
Informació en el Quadre Resum, l’annex 1 del plec de Clàusules administratives particulars 
 
P.- ALTRES OBLIGACIONS  

1. Implantació a l’obra: 
 
L’empresa adjudicatària haurà de garantir el compliment efectiu de les mesures incloses en tota la 
documentació de la memòria tècnica i els seus documents complementaris, dels seus treballadors, de 
les empreses subcontractades i dels treballadors autònoms que utilitzi. 
Així mateix, disposarà dels serveis necessaris per als treballadors, zona de taller i d’emmagatzematge 
de materials i maquinària.  
Aniran a càrrec del contractista les despeses generades per l’ocupació d’oficina i/o altres mòduls 
provisionals, taller o dipòsit de maquinària i materials per al correcte desenvolupament de l’obra, així 
com la neteja i evacuació de deixalles. 

2. Serveis provisionals: 
 
El contractista haurà de preveure i assumir el cost de muntatge, contractació, conservació i retirada de 
les instal·lacions pel subministrament d’aigua, energia elèctrica o altres instal·lacions provisionals 
necessàries per a l’execució de les obres, així com les despeses de consum que se’n derivin. 
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3. Magatzem i aplec de material:  
 
El contractista haurà d’instal·lar a l’obra i, a càrrec seu, els magatzems que calgui per a assegurar la 
conservació dels materials, i per tal d’evitar la seva destrucció o deteriorament, complint les instruccions 
que a tal efecte rebi de la direcció. Igual criteri regirà en els magatzems que pugui establir pel seu 
compte. 
A mesura que es facin els treballs, el contractista haurà de procedir, pel seu compte, a la neteja de l'obra 
i a la retirada dels materials disseminats a tota la zona i que no hi facin servei o no tinguin emprament 
en l’obra.  
Quan el contractista ocupi temporalment edificis o d’altres béns immobles de l’administració municipal 
tindrà l’obligació de conservar-los i reparar-los, en el cas de deteriorament, per a fer-ne el lliurament, 
abans de la recepció de l’obra, en perfecte estat de conservació, sense dret a cap indemnització per 
això ni per les millores eventualment realitzades en els elements utilitzats. 
Aniran a càrrec del contractista les despeses de protecció d’aplecs, així com la restitució, reposició o 
correcció de les zones de préstecs o aplecs. 

4. Senyalització i protecció de l’obra: 
 
Abans de l’inici de les obres el contractista haurà de procedir a la senyalització de la zona d’obres 
mitjançant elements adequats en cada cas i amb rètols que adverteixin la prohibició d’accés públic a la 
zona. Quan s’hagi de mantenir trànsit per la zona d’obres, es senyalitzaran i protegiran convenientment 
els itineraris i s’hi indicaran les restriccions que procedeixin en cada cas. 
El contractista està obligat a instal·lar els senyals precisos per indicar l'accés a l'obra, així com per 
qualsevol alteració en el trànsit general motivat per les obres amb indicació de possibles desviaments, 
punts perillosos, etc., tant en les pròpies obres com en la zona d’influència. La senyalització de punts 
especialment perillosos que afectin el trànsit, general o restringit haurà de disposar d’enllumenat durant 
les hores nocturnes i sempre que el director de les obres i/o coordinador de seguretat i salut així ho 
ordeni. 
Quan existeixin zones o punts especialment perillosos situats dins de la zona no accessible al trànsit, 
però amb possibilitats raonables d’accés eventual, tant per part de persones com de vehicles, es 
protegiran de la mateixa manera que si afectessin el trànsit general. 
El contractista serà responsable del correcte compliment de tot allò que s’ha exposat. El director de les 
obres podrà ordenar la instal·lació de senyals complementaris o modificacions dels que hagi instal·lat.  
Les despeses que originin la senyalització i proteccions descrites s’abonaran en la manera que 
s’estableixi a la memòria tècnica d’obres base del contracte o, si s’escau, al Pla de seguretat i salut en 
el treball. En el seu defecte, seran per compte del contractista. Així mateix, seran per compte del 
contractista les despeses de protecció de la mateixa obra contra tot deteriorament, dany o incendi. 

5. Rètol/s indicatiu/s de l’obra: 
 
L’empresa adjudicatària està obligada a assumir, de forma exclusiva, les despeses de construcció i 
col·locació del cartell indicatiu de l’obra, en un lloc visible des de l’exterior. En el cartell hi haurà de 
constar, com a mínim, el logotip de l’Ajuntament, el títol de l’obra i el seu pressupost, el tècnic director 
facultatiu i els que integren la Direcció, el nom del contractista, la data d’inici i la prevista de finalització. 
Les dimensions aproximades del cartell seran de 150 x 150 cm. Així mateix, cal instal·lar aquell(s) 
cartell(s), quan l'obra sigui subvencionada per una altra institució o administració pública, que exigeixi la 
respectiva normativa per la qual es reguli la concessió d'aquelles, i tindrà els textos i les dimensions que 
aquesta estableixi. 

6. Aportació d’equip i maquinària: 
 
El contractista queda obligat a aportar a les obres l'equip de maquinària i mitjans auxiliars que calguin 
per a la bona execució d'aquelles en el termini estipulat. Aquest equip també inclourà el tancament i la 
protecció de l'obra, així com les connexions de serveis provisionals que siguin necessàries per a la bona 
execució d'aquella en els terminis parcials i totals convinguts en el contracte i/o fixats pel Programa de 
treball. 
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7. Assajos, anàlisis i proves dels materials i unitats d'obra: 
 
La direcció pot ordenar que es realitzin els assaigs, anàlisis i proves de materials i unitats d'obra que en 
cada cas resultin pertinents, tant durant l’execució de les obres com després de la seva terminació a 
efectes de recepció, i determinar el número, la forma, les dimensions i d'altres característiques que hagin 
de reunir els esmentats assajos, anàlisis i proves, en el cas que no existeixi disposició general a l'efecte 
ni vinguin determinats al Plec de prescripcions tècniques del Projecte.  
L’aprovació de la Certificació Final d’Obra, restarà condicionada a tenir la totalitat del pla de control de 
qualitat (certificats i assaigs) definit al llarg de l’obra. Arribat aquest cas, per tant, no es procedirà a 
aquesta aprovació i això no generarà cap dret a favor del contractista, en concepte d’interessos de 
demora o altres perjudicis. 
El cost que ha d’assumir el contractista en la realització d’assajos i control de qualitat s’eleva fins a 
l’1,50% de l’import del PEC.   

8. Gestió de residus:  
 
El contractista haurà d’aportar, abans d’iniciar les obres, el document acreditatiu o contracte amb 
l’empresa que gestionarà els residus derivats de l’obra, tant de runa com de terres o altres. 

9. Acta notarial: 
 
En cas que la Propietat i/o la Direcció Facultativa cregui necessari, abans de l’inici de les obres, realitzar 
una acta notarial de l’estat dels edificis veïns a l’obra, aquesta anirà a càrrec del contractista.  

10. Plànols AS BUILT d’instal·lacions i infraestructures soterrades o no vistes abans de tapar:  
 
Per tal de garantir que les parts no vistes o soterrades de l’obra (qualsevol servei, instal·lacions, etc.) 
quedin reflectides amb exactitud en el document AS-BUILT final d’obra, es demanarà que el contractista 
lliuri els plànols d’obra executada abans que siguin tapades o cobertes. 

11. Documentació final d’obra: 
 
El contractista encarregat de l’execució de l’obra haurà de facilitar a l’ajuntament el document AS BUILT 
de l’obra executada i també qualsevol document necessari per a la verificació geomètrica i de les 
qualitats posades en obra de tots els elements que formen part de l’obra. Els documents AS BUILT es 
lliuraran en format editable (arxius DWG, WORD). L’empresa adjudicatària té l’obligació d’incorporar a 
l’AS BUILT de final d’obra tota la informació tècnica actualitzada de les instal·lacions i aquella relativa 
als equips instal·lats. S’hi inclourà: projectes de les instal·lacions, esquemes de principi, plànols, 
inventaris d’equips, catàlegs, fitxes de característiques tècniques dels equips, instruccions de servei 
especificades per fabricants i/o instal·ladors, certificats de conformitat, documents de legalització del EIC 
(certificats d’instal·lació i contracte de manteniment preceptiu) i de la resta d’instal·lacions. 

 
 
Q.- OBLIGACIONS ESSENCIALS DEL CONTRACTE 

1. El contractista s’ha de comprometre a dedicar o adscriure a l’execució del contracte els mitjans 
personals i materials suficients, de conformitat amb l’article 76.2 de la LCSP 

2. El personal propi adscrit a l’obra objecte del contracte ha de ser com a mínim d’un encarregat a temps 
complert i un cap d’obra. 
- Cap d’obra, un tècnic mitjà o tècnic superior en arquitectura o enginyeria amb dedicació a l’obra. 
Aquest tècnic haurà d’acreditar haver exercit les funcions de cap d’obra en la rehabilitació, restauració 
i consolidació estructural d’un edifici de notable valor cultural en els darrers 7 anys i per un import 
mínim de 400.000,00 (IVA no inclòs). 
- Encarregat amb dedicació completa a l’obra. Aquest encarregat haurà d’acreditar l’execució, amb 
funcions d’Encarregat, de 2 obres similars a l’objecte d’aquesta licitació (obres de rehabilitació, 
restauració i consolidació estructural d’un edifici de notable valor cultural) en els darrers 7 anys per 
un import mínim de 300.000,00 (IVA no inclòs). 

3. Durant la jornada laboral sempre hi haurà el recurs preventiu a l’obra. 
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R.- CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE   

1. Condició establerta en aplicació de l’article 202.2 LCSP: El contractista haurà de garantir la seguretat 
i la protecció de la salut al lloc de treball i el compliment dels convenis col·lectius sectorials i territorials 
aplicables.  
- Tipologia: social 
- Mitjà d’acreditació del seu compliment: L’adjudicatari haurà de lliurar a l’Ajuntament, a l’inici de les 
prestacions, la relació dels llocs de treball adscrits al contracte, el seu règim de dedicació, el règim 
retributiu i les tasques que duen a terme, així com comunicar qualsevol variació que es produeixi en 
relació als llocs de treball durant la vigència del contracte. Així mateix, l’adjudicatari haurà d’acreditar, 
mitjançant les corresponents declaracions responsables o, quan s’escaigui, mitjançant les 
certificacions dels organismes competents, que en l’execució del contracte es donarà compliment a 
les obligacions derivades de les disposicions vigents en matèria de seguretat i protecció de la salut 
al lloc de treball, de les condicions de treball i de la prevenció de riscos laborals. 
- Justificació de la vinculació amb l’objecte del contracte: En el marc d’un subministrament de mobiliari 
i altre equipament a instal·lar en un edifici municipal, com és el cas del present expedient, hi 
intervenen treballadors de l’empresa contractista subjectes a unes condicions de treball específiques 
(conducció de vehicles grans, subjecció d’objectes voluminosos i pesants, ús d’eines específiques 
per al muntatge i desembalatge, interacció amb els usuaris de l’edifici en destí, etc.), per tal de mitigar 
qualsevol risc per a llur seguretat i salut, en les fases d’embalatge, recollida dels bens en origen, 
transport, desembalatge i instal·lació dels bens a l’edifici destinatari, i és, per tant, necessari que 
aquesta intervenció es faci en plena garantia de la seguretat i la salut, i que l’Ajuntament disposi de 
mitjans de control per avaluar-ne el compliment. 

2. Condició establerta en aplicació de l’article 202.2 LCSP: Una de les prestacions principals a realitzar 
dins del cicle de vida d’aquesta obra és la gestió dels residus derivats de la seva execució, com ara 
ferralla, runa o altres materials sobrants que es generin quan es retirin les instal·lacions i estructures 
existents (concretament, durant el desmuntatge de les màquines i la coberta) o quan s’instal·lin els 
nous equips. Per aquest motiu, s’estableix com a condició especial d’execució d’aquest contracte, 
que el contractista haurà de complir, la minimització i el reciclatge dels materials sobrants de l’obra 
susceptibles de reciclar. Addicionalment, i vinculat als tràmits administratius de l’obra, s’estableix que 
tots els documents que siguin necessaris seran presentats pel contractista de manera telemàtica i es 
reduirà l’ús de documents en paper al mínim indispensable, i únicament en paper reciclat, a fi de 
reduir-ne l’impacte ambiental.  
- Tipologia: mediambiental 
- Mitjà d’acreditació del seu compliment: el contractista presentarà un certificat o declaració 
responsable on s’exposin les actuacions realitzades, especificant el material sobrant (en cas d’haver-
n’hi) i el tractament de reciclatge que se li ha donat. Aquest certificat s’haurà de presentar abans de 
la recepció de l’obra. 
- Justificació de la vinculació amb l’objecte del contracte: En el marc de l’obra l’empresa contractista 
genera una quantitat important de ferralla, runa o altre material sobrant, que cal procedir a reciclar, 
reutilitzar i recuperar el màxim possible. Així mateix, cal promoure que tots els tràmits administratius 
vinculats a l’execució de l’obra que porti a terme el contractista es facin per via telemàtica, i 
que,  aquells en què sigui indispensable fer en format paper, s’utilitzi paper reciclat. 
 

 
S.- SUBCONTRACTACIÓ  

Admissió subcontractació de la realització parcial de la prestació:  

SI
           

NO
 

Parts del contracte en les quals no és permesa la subcontractació per tractar-se de tasques crítiques que 
ha de realitzar el contractista principal:  
 
No es podran subcontractar les tasques consistents en la planificació i organització dels diferents treballs 
i coordinació de les intervencions dels diversos professionals i industrials que participen en el procés 
constructiu, controlant i supervisant l'execució de l'obra, controlant l'acompliment de la planificació, 
coordinant els treballs amb diferents industrials i subcontractats, efectuant càlculs de materials i 
mesuraments de l'obra executada, controlant el compliment del pla de seguretat i salut i de les normes de 
prevenció de riscos laborals, controlant els materials, els mitjans i la maquinària d'obra, controlant la 
qualitat de les partides d'obra executades, tasques totes elles pròpies d’un encarregat d’obra a temps 
complet. 
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Admissió pagament directe a subcontractistes:  

SI
           

NO
 

 
 
T.- PENALITATS  

1. La inobservança de requisits d’ordre formal establerts al present Plec i a les disposicions d’aplicació. 

2. La falta de diligència deguda als requeriments efectuats, d’acord amb les disposicions d’aplicació, 
sense que aquesta sanció s’acumuli a la prevista a l’apartat anterior. 

3. L’incompliment dels requeriments efectuats durant el termini de garantia, incloent-hi l’ampliació 
d’aquest termini, si s’escau. 

4. 
L’incompliment de les obligacions socials, mediambientals i laborals previstes al Plec de clàusules 
administratives particulars, de conformitat amb els articles 201 i 202 de la Llei 9/2017, de 8 de 
novembre, de Contractes del Sector Públic. 

5. La paralització de les obres per motius imputables i no justificats del contractista. 

6. L’aplicació de materials de característiques diferents de les exigides a la memòria tècnica al Pla d’obres. 

7. La reiteració d’una falta lleu. 

8. La reiteració d’una falta greu. 

 
 
U.- PÒLISSA ASSEGURANÇA RESPONSABILITAT CIVIL  

Import mínim assegurat:  500.000,00 €  
 
V.- COMPOSICIÓ DE LA MESA CONTRACTACIÓ   
Informació en el Quadre Resum, l’annex 1 del plec de Clàusules administratives particulars 
 
W.- CAPACITAT PER LICITAR  

Contracte reservat       
SI

           
NO

 

 Percentatge mínim reservat:  Lot/s: 

Habilitació professional o empresarial: 

SI
           

NO
                              

Detall de l’habilitació:  

 Centres Especials de treball amb percentatge mínim treballadors discapacitat o exclusió social 30% 

 Empreses d’inserció amb percentatge mínim treballadors discapacitat o exclusió social 30 % 

 
X.- CLASSIFICACIÓ EXIGIDA AL CONTRACTISTA 
 

GRUP SUBGRUP TIPUS D’OBRA CATEGORIA SI
     

NO
 

OBLIGATÒRIA  
ALTERNATIVA

  

CLASSIFICACIÓ K 7 

Especials. 
Restauració de 
béns immobles 
historicoartístics 

2 
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Y.- SOLVÈNCIA ECONÒMICA, FINANCERA I TÈCNICA  
 

SOLVÈNCIA ECONÒMICA I FINANCERA 
 Criteri de selecció Mitjà acreditació 

 
 

a)
 

Declaració sobre el volum anual de negocis del 
licitador referit a l’any del major volum de negoci 
dels tres últims conclosos. 
Volum anual de negocis import igual o superior: 
400.000,00 € 

 

Declaració del Patrimoni net Import 
valor mínim:

 
      Import: _________ 
 

 
 

b)
     

 
Ratio mínim entre actius i passius a 
l'exercici de l'últim exercici econòmic per 
al qual estigui vençuda l'obligació 
d'aprovació, d'import:  

 
     Import: ___________ 
 

S’acreditarà mitjançant els comptes anuals 
aprovats i dipositats en el Registre Mercantil, si 
l’empresari hi estigués inscrit; en cas contrari, 
pels dipositats en el registre oficial en què hagi 
d’estar  inscrit.  
Els empresaris individuals no inscrits en el 
Registre Mercantil acreditaran el volum anual 
de negocis mitjançant els llibres d’inventaris i 
comptes anuals legalitzats pel Registre 
Mercantil. 
 
 
 
 
 

 
 

c)
 

Mitjà addicional. Sempre que no es tracti de 
societats que no puguin presentar compte de 
pèrdues i guanys abreviats, declaració 
conforme el període mitjà de pagament a 
proveidors de l’empresari no superi el límit  
establerts en l’ordre del Ministeri d’Hisenda i 
funció pública que tingui en compte la normativa 
sobre morositat. 

Declaració responsable. 

 
SOLVÈNCIA TÈCNICA 
 Criteri de selecció Mitjà acreditació 

 
 

a)
 

Relació de les principals obres o treballs 
realitzats en els últims cinc anys corresponents 
al mateix tipus o naturalesa de l’objecte del 
contracte. 
Es requerirà l’acreditació com a mínim, d’una 
obra en el curs dels últims 5 (cinc) anys de 
similars característiques a les quals són 
objecte d’aquesta licitació (rehabilitació, 
restauració i consolidació estructural d’un edifici 
de notable valor cultural) per un import mínim 
de 400.000,00 € (IVA no inclòs). De totes les 
obres que s’acreditin caldrà indicar el seu 
import, dates i lloc d’execució i s’haurà de 
precisar si es van dur a terme segons les regles 
per les quals es regeix la professió.  
 
 
 
 

S’acreditarà mitjançant certificats de bona 
execució que han d’indicar l’import, les dates i 
el lloc d’execució de l’obra  i si les obres es van 
dur a terme de forma correcta. Aquests 
certificats seran comunicats directament a 
l’òrgan de contractació per l’autoritat 
competent. 
Per determinar la correspondència entre els 
treballs acreditats i els que constitueixen 
l’objecte del contracte s’atendrà a la pertinença 
al mateix grup o subgrup més relevant per al 
contracte si aquest  inclou treballs de diferents 
grups, l’import anual acumulat en el any de 
major execució sigui igual o superior al 70 per 
cent de l’anualitat mitjança del contracte. 
Tanmateix es requerirà la presentació del 
projecte visat, en cas de ser de promoció 
privada,  o bé aprovat  per l’Administració 
corresponent en cas de ser de promoció 
pública. 
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b)
 
     

Relació del personal tècnic u organismes 
tècnics, estiguin o no integrats en l’empresa 
dels que es disposi per l’execució del contracte. 
En concret es requerirà com mínim: 
- Cap d’obra, un tècnic mitjà o tècnic superior en 
arquitectura o enginyeria amb dedicació a 
l’obra. Aquest tècnic haurà d’acreditar haver 
exercit les funcions de cap d’obra en la 
rehabilitació, restauració i consolidació 
estructural d’un edifici de notable valor cultural 
en els darrers 7 anys i per un import mínim de 
400.000,00 (IVA no inclòs). 
- Encarregat amb dedicació completa a l’obra. 
Aquest encarregat haurà d’acreditar l’execució, 
amb funcions d’Encarregat, de 2 obres similars 
a l’objecte d’aquesta licitació (obres de 
rehabilitació, restauració i consolidació 
estructural d’un edifici de notable valor cultural) 
en els darrers 7 anys per un import mínim de 
300.000,00 (IVA no inclòs). 

Declaració responsable acompanyada de la 
documentació acreditativa.  
 
De totes les obres que s’acreditin, caldrà 
indicar el seu import, dates i lloc d’execució i 
s’haurà de precisar si es van dur a terme 
segons les regles per les quals es regeix la 
professió i van portar normalment a bon terme. 
Les obres efectuades s’acreditaran mitjançant 
certificats expedits o visats per l’òrgan 
competent, quan el destinatari sigui una entitat 
del sector públic i quan el destinatari sigui un 
subjecte privat, mitjançant un certificat expedit 
per aquest; o, en qualsevol cas, per una 
declaració de l’empresari acompanyada dels 
documents que acreditin la realització de la 
prestació. 

 
c)

 

Titulacions acadèmiques i profesionals de 
l’empresari i del personal directiu de l’empresa 
i, en particular, el personal responsable de 
l’execució del contracte. 
Es requerirà, com a mínim, un cap d’obra tècnic 
mig o tècnic superior en enginyeria i/o 
arquitectura. 
 
 

Fotocòpia  de les titulacions acadèmiques i 
profesionals. 

 
d)

 

Indicació de les mesures de gestió 
mediambiental que l’empresari pugui aplicar en 
l’execució del contracte.  

Declaració responsable amb menció  expressa 
de les normes tècniques o especificacions 
tècniques aplicables a l’execució i a la 
verificació objectiva de la correcta aplicació 
d’aquestes mesures. 

 
 

e)
 

 

Indicació de la maquinària, material i equip 
tècnic del que es disposa per a l’execució de les 
obres. 

Declaració responsable acompanyada de la 
documentació justificativa. 

Justificació de l’elecció dels criteris de solvència: 
 
-Econòmica: En relació a la solvència econòmica, el volum anual de negocis dona una idea de l’evolució 
de l’empresa i de la seva capacitat de satisfer deutes i complir amb les obligacions pactades i per tant 
resulta un criteri de fiabilitat econòmica. S’ha establert un llindar igual o superior al 150% de VE del 
contracte que s’haurà de satisfer només en l’any de major volum de negocis dels últims tres, entenent que 
aquest criteri és suficient per aconseguir que les empreses licitadores siguin estables i solvents, de forma 
que s’evitin endarreriments en l’execució. 
-Tècnica: L’experiència en obres de tipus, naturalesa i import similar demostren la bona pràctica i execució 
de l’empresa licitadora, garantint la qualitat tècnica en l’execució dels treballs que desenvolupen i per tant, 
amb aquest criteri es busca la qualitat en el treball a fi de reduir la problemàtica durant l’execució de les 
obres i el manteniment posterior. 
 
La correcta execució de les obres segons els paràmetres de projecte ha de ser coordinada per una 
persona que pugui desenvolupar l’obra a un nivell global i de detall, aportant les explicacions o solucions 
que siguin necessàries durant l’execució de tota l’obra. Per aquest motiu, aquest criteri b es considera 
adient per garantir la continuitat de l’obra segons els aspectes recollits en el projecte i reduir l’aparició de 
solucions que no s’ajustin a aquestes condicions per la manca de presència d’un referent que pugui donar 
una resposta en qualsevol moment de l’execució. 
La justificació de la qualificació dels professionals ve donada per la naturalesa i especificitat de l’obra per 
tal de garantir la correcta execució del contracte des del punt de vista tècnic dels treballs. 
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Z.- PRESENTACIÓ I OBERTURA DE PROPOSICIONS  
Informació en el Quadre Resum, l’annex 1 del plec de Clàusules administratives particulars 
 
AA.- CRITERIS D’ADJUDICACIÓ  
 
 

CRITERIS D’ADJUDICACIÓ SISTEMA 
D’AVALUACIÓ 

PUNTUACIÓ 
MÀXIMA TOTAL 

 Criteris avaluables mitjançant fórmula     
1 Baixa Econòmica Fórmula   65 punts  
2 Ampliació del termini de garantia Fórmula   10 punts  
Total fórmula  75 punts 
 Criteris avaluables mitjançant judici de valor    
3 Planificació temporal de les obres Judici de valor     5 punts  
4 Memòria i procés d’execució dels treballs Judici de valor   20 punts  
Total judici valor   25 punts 
Total 100 punts 

 
S’ha atribuït a cadascun dels criteris de valoració la ponderació relativa especificada en el quadre, per ajustar-
se millor a l’objecte de la present contractació. La distribució de la ponderació dels criteris d’adjudicació s’ha 
efectuat tenint en compte la millor relació qualitat-preu amb l’objectiu d’obtenir ofertes de gran qualitat 
 
Criteris avaluables mitjançant l’aplicació de fórmules: fins a 75 punts 
 
1  Baixa Econòmica   (puntuació màxima 65 punts) 
 
Es valorarà la baixa econòmica sobre el pressupost base de licitació, IVA Inclòs. 
La proposta d’oferta de millora econòmica del preu base de licitació s’encapçalarà amb l’import total de la 
mateixa. (Les certificacions d’obra es faran amb els preus de les partides de projecte, als quals s’aplicarà la 
baixa ofertada pel licitador).  
 
Forma d’avaluació: Fórmula. 
Fórmula per calcular l’oferta que es puntua: 
 

 
On: 
Pm Puntuació mínima 
PM Puntuació màxima 
Pi Puntuació oferta 
BM Baixa màxima (oferta més econòmica) 
Bm Baixa mínima (oferta menys econòmica) 
  Mitjana aritmètica baixes 
OM Oferta més alta 
Om Oferta més baixa 
Oi Oferta licitador 
 

Indicació alternativa d’acreditació de la solvència tècnica només per empreses de nova creació: 
Criteri de selecció Mitjà acreditació (art. 90.1, lletres b a h) 

Declaració indicant el personal tècnic, integrant a 
l’empresa, dels que es disposi per l’execució del 
contracte. En concret, es requerirà que 
l’encarregat adscrit a l’obra sigui plantilla de 
l’empresa contractista amb una experiència de 2 
anys en l’execució d’obres de les mateixes 
característiques a l’exigida en el contracte. 

Declaració responsable. A més s’haurà d’adjuntar la 
documentació acreditativa pertinent quan sigui 
requerida pels serveis dependents de l’òrgan de 
contractació. 

BM
BPMPm OmOM

OOMPmPMPmP i
i 


 )(



²486W2F34612X2G0A02CZ£» 
486W 2F34 612X 2G0A 02CZ 

 

Ajuntament de Sabadell · Plaça de Sant Roc, 1 · 08201, Sabadell · Tel. 93 745 31 00 · www.sabadell.cat · NIF P0818600I 
 

14/19

 
En cas de no fer cap baixa no s'assignarà cap puntuació per aquest criteri. 
 
Veure l’annex 1 per a la justificació de l’elecció de la fórmula, en relació a la proporcionalitat de la mateixa. 
  
Justificació criteri: El preu és l’element que defineix el cost de l’actuació i, per tant, un dels components 
bàsics per a determinar la millor relació qualitat-preu prevista com a requisit d’adjudicació a l’article 145 de 
la llei 9/2017 de 8 de novembre de Contractes del Sector Públic. Per tant, es fa servir aquest criteri per raons 
d’eficiència econòmica. 

 
 
2. Ampliació del termini de garantia (Puntuació màxima fins a 10 punts) 
 
El termini de garantia establert per a aquesta obra és de vint-i-quatre (24) mesos des de l’acta de recepció. 
El licitador pot presentar ampliació de garantia addicional fins a 24 mesos (48 en total). L’ampliació del termini 
haurà de ser en terminis de 6 mesos (no es valorarà cap altra opció que no sigui ampliació en terminis de 6 
mesos) 
Es valorarà d’acord amb el següent barem: 
 
No ampliació de garantia        0 punts 
Ampliació de garantia en 6 mesos addicionals fins a 30 mesos  2,5 punts 
Ampliació de garantia en 12 mesos addicionals fins a 36 mesos  5 punts 
Ampliació de garantia en 18 mesos addicionals fins a 42 mesos     7,5 punts 
Ampliació de garantia en 24 mesos addicionals fins a 48 mesos  10 punts 

 
Justificació criteri: Es pretén puntuar les ofertes d’aquelles empreses licitadores que ampliïn el termini de 
garantia, atès que la bondat de les solucions adoptades va més enllà del resultat immediat. És per això que 
es considera positiu tenir un marge més ampli de temps per recórrer a posteriors intervencions contractuals 
de l’empresa licitadora. 

 
 
Criteris avaluables mitjançant judici de valor: fins a 25 punts 
Les empreses licitadores elaboraran les seves propostes a partir de la informació continguda al projecte objecte 
de les obres.  
 
Les propostes de les empreses licitadores que no sumin 15 punts o més en la valoració dels 2 criteris avaluables 
mitjançant judici de valor, quedaran excloses del procediment.  
 
 
3 Planificació temporal de les obres. (puntuació màxima 5 punts) 
 
El licitador presentarà proposta de planificació específica sobre l’organització de l’obra i dels treballs auxiliars 
necessaris per a l’execució de cadascun dels 4 àmbits. 
 
Es presentarà proposta del pla de treball per a l’execució de les obres tenint en compte la simultaneïtat dels 4 
àmbits de l’obra, amb aportació dels diagrames de Pert i Gantt, d’acord amb el termini d’execució establert, amb 
indicació del camí crític i identificació dels equips adscrits a cada unitat d’obra. 
 
Es valoraran els següents ítems, i la seva qualitat i justificació tècnica: 
 

Diagrama Pert, amb identificació del camí crític i proposta de possibles 
mesures correctores, per a garantir el termini d’execució establert. 

fins a 2 punts 

Diagrama Gantt, amb identificació dels equips adscrits a cada unitat d’obra 
i simultaneïtat entre les diferents tasques, per a garantir el termini 
d’execució establert. 

fins a 3 punts 

 
La documentació lliurada annexa a cadascun dels diagrames ocuparà un màxim d’un full din-A4 a dues cares 
(2 cares DIN-A4) amb lletra tipus Arial 12. No s’analitzarà aquella documentació situada més enllà del límit de 
pàgines establert. 
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4  Memòria i procés d’execució dels treballs.  (puntuació màxima 20 punts) 
 
Es valorarà la documentació presentada referent a la justificació tècnica del procés d’execució. 
 
El licitador presentarà proposta tècnica del procés constructiu de l’obra per a cadascun dels 4 àmbits  
 
Per tal d’elaborar aquest document els licitadors han d’estudiar el projecte de cadascun dels 4 àmbits, l’entorn de 
les obres, els equips de treball necessaris per executar-les i aquells condicionants que poden influir en el correcte 
desenvolupament tècnic i el camí crític de les mateixes. 
 
Pot incloure els apartats següents:  
 
Descripció de l’obra a executar:  
Es valorarà que la descripció sigui completa i que s’identifiquin aquells elements que comportin una singularitat. 
 
 
Implantació de l’obra i acopi de material:  
Es valorarà que la proposta tingui en compte tots els requeriments del projecte, que arribi a un bon detall de 
concreció i que aporti avantatges respecte a la solució prevista en el projecte, atenent a necessitats organitzatives, 
de seguretat o minimització d’impacte ambiental. 
 
Sistemes constructius:  
Es valorarà 
- que els procediments descrits s’adaptin a l’obra concreta i si es proposen avantatges respecte als procediments 
considerats estàndards i els descrits al projecte (ex. avantatges en rendiment, condicions de seguretat, etc);  
- la maquinària, l’equip humà i els mitjans auxiliars proposats per a l’execució de les diferents fases de l’obra; 
- que els procediments descrits i la maquinària emprada minimitzin l’impacte ambiental de l’obra; 
- l’anàlisi i descripció del camí crític descrit sigui coherent amb la tipologia de l’actuació 
- els mitjans humans i organitzatius adreçats a la coordinació de l’execució dels 4 àmbits de forma encavalcada. 
 
S’atorgarà la major puntuació a aquell licitador que presenti un nivell de concreció, coherència i nivell de detall 
més elevat per a cadascun dels àmbits. La resta de licitadors  es puntuarà proporcionalment. 
 
Es valorarà d’acord amb el següent barem: 
 
Descripció deficient:    0 punts 
Descripció genèrica:   fins a 5 punts 
Descripció detallada:    fins a 12 punts 
Descripció detallada i coherent:                fins a 20 punts 
 
La documentació lliurada en referència a aquest subapartat tindrà una extensió màxima de 4 fulls DIN-A4 per 
les dues cares amb lletra tipus Arial i cos 11, incloent tots els àmbits. No s’analitzarà aquella documentació 
situada més enllà del límit de pàgines establert. 
 
Justificació criteri: 
Es pretén puntuar a aquelles empreses licitadores que mostrin un acurat coneixement del projecte i l’entorn, així 
com d’optimitzar recursos i minimitzar les afectacions durant el procés d’execució, atenent a la pròpia 
complexitat de l’obra. 
 
Les propostes presentades seran vinculants i obligacions essencials del contracte, sense perjudici de les 
decisions de la propietat i la direcció de l’obra. 
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B.- PARÀMETRES DE LES OFERTES AMB VALORS ANORMALS O DESPROPORCIONATS  
 

Es considera que una oferta és anormalment baixa quan es donin de forma acumulativa les dues 
condicions següents. 
1. En relació amb el preu ofert, que l’oferta sigui considerada anormalment baixa o desproporcionada en 

aplicació dels paràmetres objectius establerts a l'article 85 del Reglament General de la Llei de 
contractes de les administracions públiques, aprovat pel Reial decret 1098/2001, de 12 d'octubre, en 
funció del nombre de proposicions presentades a la licitació: 
 
- En cas que concorri un sol·licitador, quan la seva oferta sigui inferior al pressupost base de licitació 
en més del 25%. 

 
- En cas que hi concorrin dos licitadors, la que sigui inferior en més del 20% a l’altra oferta. 

 
- Quan hi concorrin tres licitadors, les que siguin inferiors en més del 10% a la mitjana aritmètica de les 
ofertes presentades. No obstant això, per al còmput de la mitjana s’ha d’excloure l’oferta que sigui d’una 
quantia més elevada quan sigui superior en més del 10% a la mitjana. En qualsevol cas, es considera 
desproporcionada la baixa superior al 25%. 

 
- Quan hi concorrin quatre licitadors o més, les que siguin inferiors en més del 10% a la mitjana 
aritmètica de les ofertes presentades. No obstant això, si entre aquestes hi ha ofertes superiors a la 
mitjana en més de 10 punts percentuals, s’ha de calcular una nova mitjana només amb les ofertes que 
no estiguin en el cas indicat. En tot cas, si el nombre de les ofertes és inferior a tres, la nova mitjana 
s’ha de calcular sobre les tres ofertes de menor quantia. 

2. En relació amb els restants criteris d’adjudicació diferents del preu: 
 
- En cas que només concorri un licitador, quan la puntuació que li correspongui per la resta de criteris 
d’adjudicació diferents de l’oferta econòmica sigui superior al 90% de la puntuació total establerta per 
aquests criteris en el present quadre resum. 

 
- En cas de concórrer dos o més licitadors, que la puntuació que correspongui al licitador per la resta 
de criteris d'adjudicació diferents de l'oferta econòmica sigui superior a la mitjana aritmètica de les 
puntuacions de totes les ofertes (per tots els criteris d’adjudicació tret de la puntuació relativa al criteri 
de l'oferta econòmica). 
 
A efectes merament orientatius, s’indica un exemple amb tres empreses licitadores i els passos que 
s'han de seguir per fer els càlculs a què es refereix aquest apartat i poder arribar a la conclusió que les 
ofertes compleixen o no compleixen el criteri: 
 

1. Calcular la suma de les puntuacions de totes les ofertes (sense els punts del criteri preu, que es 
valora a l’apartat 1r): 
P1 + P2 + P3, 
essent, 
P1 = puntuació de tots els criteris menys el criteri preu de l'empresa 1  
P2 = puntuació de tots els criteris menys el criteri preu de l'empresa 2  
P3 = puntuació de tots els criteris menys el criteri preu de l'empresa 3. 
 

2. Calcular la mitjana aritmètica (MA) de les puntuacions obtingudes (P1+P2+P3):  
MA = (P1+P2+P3) / 3 
 

3. Conclusió: 
- Si P1, P2 o P3 > MA, l'oferta que es troba en aquesta situació compleix el criteri de l'apartat 

2n). 
- Si P1, P2 o P3 ≤ MA , l'oferta que es troba en aquesta situació no compleix el criteri de 

l'apartat 2n). 
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3. No obstant això, si els licitadors han obtingut la mateixa puntuació en la valoració dels criteris 
d'adjudicació diferents de l'oferta econòmica, per valorar la presumpció d'anormalitat de l’oferta en el 
seu conjunt només es tindrà en compte el primer d'aquests criteris, el relatiu a l'oferta econòmica. 

 
 
CC.- GARANTIA DEFINITIVA (5 % de l’import d’adjudicació, IVA exclòs) 
 

 
Exigida

No exigida
 

 
Justificació de la no exigència: 

Admesa constitució  mitjançant retenció preu  
SI

       
NO

 
 
Es cas de ser admesa, la retenció del preu com a modalitat de 
constitució de la garantia definitiva es durà a terme de la següent 
manera: L’import total de la garantia definitiva serà retingut en el primer 
abonament (factura) del contracte. Si el primer pagament no fos 
suficient per cobrir la totalitat de la garantia definitiva, el que resti 
pendent es retindrà del preu del següent abonament i així 
successivament fins a cobrir la totalitat de l’import de la garantia.  
 
 

Justificació exigència en cas de contractes reservats : 
Termini garantia: 24 mesos, ampliables fins a 48 mesos en funció de l’oferta de l’adjudicatari. 

 
DD.- RESPONSABLE DEL CONTRACTE   

Marc Graupera González, Cap del Servei d’Obres d’Edificis i Béns Municipals 
 
EE.- MODIFICACIONS CONTRACTUALS PREVISTES 
 

1. No se’n preveuen. 
 
FF.- CESSIÓ DEL CONTRACTE 

  
        Es permet la cessió del contracte, en els termes establerts al PCAP. 

  
        No es permet la cessió degut a les característiques del contracte. 

 
GG.- PRESENTACIÓ DE RECURSOS 
Informació en el Quadre Resum, l’annex 1 del plec de Clàusules administratives particulars 
 
Sabadell, a la data de la signatura electrònica 
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ANNEX 1 – JUSTIFICACIÓ DE LA FÓRMULA 
 
En relació amb la valoració del criteri 1 - Baixa econòmica avaluable de forma automàtica, es proposa 
la següent fórmula que es considera que dona unes puntuacions proporcionals entre les propostes 
dels licitadors: 
 
En cas de no fer cap baixa no s'assignarà cap puntuació per aquest criteri. 

 
On, 
Pm Puntuació mínima 
PM Puntuació màxima 
Pi Puntuació oferta 
BM Baixa màxima (oferta més econòmica) 
Bm Baixa mínima (oferta menys econòmica) 

B  Mitjana aritmètica baixes 
 
OM Oferta més alta 
Om Oferta més baixa 
Oi Oferta licitador 
 
 
El valor estimat del contracte és de 304.181,61 €, del que, amb el 21% d’IVA, de 63.878,15 €, resulta 
un pressupost base de licitació de 368.059,76 €, IVA inclòs. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OmOM
OOMPmPMPmP i

i 


 )(
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Puntuació màxima: 65 punts 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CRITERI 1 PUNTS
OFERTA ECONOMICA% BAIXA BAIXA ECONOMICA 65

1 EM PRESA 1 349.656,76 5,00 18.402,99 35,75

2 EM PRESA 2 331.253,77 10,00 36.805,97 43,06

3 EM PRESA 3 312.850,79 15,00 55.208,96 50,38

4 EM PRESA 4 276.044,81 25,00 92.014,94 65,00

CRITERI 1 PUNTS
OFERTA ECONOMICA% BAIXA BAIXA ECONOMICA 65

1 EM PRESA 1 349.656,76 5,00 18.402,99 34,67

2 EM PRESA 2 331.253,77 10,00 36.805,97 42,25

3 EM PRESA 3 276.044,81 25,00 92.014,94 65,00

CRITERI 1 PUNTS
OFERTA ECONOMICA% BAIXA BAIXA ECONOMICA 65

1 EM PRESA 1 349.656,76 5,00 18.402,99 43,33

2 EM PRESA 2 331.253,77 10,00 36.805,97 54,17

3 EM PRESA 3 312.850,79 15,00 55.208,96 65,00

CRITERI 1 PUNTS
OFERTA ECONOMICA% BAIXA BAIXA ECONOMICA 65

1 EM PRESA 1 349.656,76 5,00 18.402,99 48,75

2 EM PRESA 2 331.253,77 10,00 36.805,97 65,00
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