Ajuntament

de Sabadell
CODI DE LR LR LT T
VERIFICACIO 2A08 3E5P 2F2H 0763 167I
EXPEDIENT DOCUMENT

OBM/2025/25 OBM19I00PS DATA = 31-03-2025

NUM. NUM.

AREA  Area d'Urbanisme, Desenvolupament Sostenible i Seguretat

UNITAT = Obres d'Edificis i Béns Municipals

POS Obres Actuacions prioritaries de reparacio i conservacié dels edificis del castell de Can
ASSUMPTE = Feu, ambits parcials: E1T Torre Mestra, E3 capella de la Verge de Montserrat, E4 Elevador
d'aigua i E6 Cobert

Informe juridic referent al procediment obert simplificat per a la licitacié del Contracte
d’obres anomenat “Actuacions prioritaries de reparacié i conservacié dels edificis
del castell de Can Feu, ambits parcials: E1T Torre Mestra, E3 capella de la Verge de
Montserrat, E4 Elevador d’aigua i E6 Cobert.”

Antecedents de fet

1. La Junta de Govern Local, en sessio de 23 de setembre de 2024 va aprovar inicialment
el projecte anomenat “Projecte d’actuacions prioritaries de reparacié i conservacié
dels edificis del castell de Can Feu a Sabadell”, amb un pressupost d’execucié material
de 2.293.412,37 €, i un pressupost d’execucio per contracta de 3.302.284,47 IVA inclos.
Aquests imports corresponen al Projecte en la seva globalitat. Quant a la part del projecte
gue és objecte d’aquesta licitacio (ambits parcials: E1T Torre Mestra, E3 capella de la Verge
de Montserrat, E4 Elevador d’aigua i E6 Cobert) el pressupost d’execucié material és de
255.614,79 € i el pressupost d’execucié per contracta és de 368.059,76 €.

2. L’aprovacio inicial del projecte “Projecte d’actuacions prioritaries de reparacio i
conservacio dels edificis del castell de Can Feu a Sabadell” es va publicar en data 2
d’octubre del 2024 al tauler d’anuncis de I'Ajuntament i en data 7 d’octubre al BOPB. En
consequéncia, el projecte d’'obres esmentat va restar en exposicié publica fins el dia 19 de
novembre de 2024 sense que s’haguessin presentat al-legacions/reclamacions, per la qual
cosa I'esmentat projecte ha quedat aprovat definitivament amb efectes des del 20 de
novembre de 2024.

3. L’Oficina de Supervisié de Projectes del Servei de Planificacié i Projectes de Ciutat, ha
emeés Informe de Supervisié de data 30 de juliol de 2024 on conclou que “Per tot el que s’ha
exposat, informo que una vegada verificat el Projecte d’actuacions prioritaries de reparacio
i conservacio dels edificis del castell de can Feu — revisié juny 2024, aquest té en compte
les disposicions generals de caracter legal o reglamentari i la hormativa técnica que li és
d’aplicacio.

Es pot afirmar que I'obra prevista compleix la funcié per a la qual ha estat projectada.
S’emet informe favorable de 'esmentat projecte tecnic.”

4. L’'Informe técnic d’Inici de Licitacié de data 25 de marg de 2025 emeés per la Cap de la
Secci6 d’Edificis de Serveis i el Coordinador adjunt de I'Area d’Urbanisme,
Desenvolupament Sostenible i Seguretat exposa la necessitat de licitar el contracte d’obres
anomenat “Actuacions prioritaries de reparacio i conservacié dels edificis del castell
de Can Feu, ambits parcials: E1T Torre Mestra, E3 capella de la Verge de Montserrat,
E4 Elevador d’aigua i E6 Cobert”, amb un valor estimat del contracte de 304.181,61 €,
que amb el 21% IVA de 63.878,15 €, resulta un pressupost base de licitacié de 368.059,76
€, amb codi CPV 45210000-2 Treballs de construccié d’'immobles.
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5. L'objecte d’aquest contracte és dur a terme les actuacions incloses en el “Projecte
d’actuacions prioritaries de reparacio i conservacié dels edificis del castell de Can
Feu’, referents als ambits : E1T Torre Mestra, E3 Capella de la Verge de Montserrat, E4
Elevador d’aigua i E6 Cobert, consistents en esmenar eficagment les lesions i degradacions
i deficiencies prestacionals identificades, mitjancant la reparacié de les teulades i sostres
exposats als agents atmosférics, incloent la reparacié de les bigues i llates de fusta, dels
perfils metal-lics, i de les seccions de mad de pla i d’obra de fabrica degradades, aixi com
el repas dels sistemes d’evacuacié d’aiglies pluvials dels terrats i cobertes per assegurar
un correcte funcionament sense fuites ni infiltracions. L’actuacio projectada no altera el
programa funcional, els usos, o la relacié amb I'entorn dels edificis existents protegits, i atén
especialment a la reparacio i integracié de la composicio, acabats i materials emprats en
I'ambit dels elements lesionats de I'envolupant i dels forjats.

6. De conformitat amb I'esmentat Informe Técnic de data 25 de marg de 2025, aquesta
contractacié no es divideix en lots. Els motius que justifiquen la no divisid en lots del
contracte és que el risc per a I'execucio correcta del contracte procedeixi de la naturalesa
del seu objecte. Es tracta d’'un conjunt d’edificis historics aillats. Les intervencions que recull
la present licitacié son sobre la Torre Mestra, la capella aillada de planta baixa, una torre
aillada situada damunt un pou destinada a elevador d’aigua i un altre edifici aillat de planta
baixa destinat a cobert d’'us agropecuari. Totes elles construccions de poca magnitud.
L'aplicacio de métodes propis de la restauracio i rehabilitacié adequats al Patrimoni Historic
per tal de preservar els valors que li sdn propis, requereix unificacié de criteris i de mitjans.
Per tal de garantir la uniformitat de criteris i tenint en compte que I'execucié de I'obra de
rehabilitacié inclou intervencions en elements estructurals existents i solucions
constructives que presumiblement caldra ajustar en el curs de I'execucié, d’acord amb els
imprevistos que puguin sorgir i que sén habituals quan s’intervé sobre un edifici existent.
La necessitat de coordinar als diferents contractistes per als lots podria comportar greument
el risc de soscavar I'execucié adequada del contracte. A més, en el supodsit que aqui ens
ocupa amb la licitacié conjunta del contracte sense divisié en lots, el que es pretén és dotar
d’'una major eficiéncia, coordinacié dels treballs i optimitzacié de recursos energétics; i, a
més, I'aprofitament d’economies d’escala que no s’aconseguiria en cas de fraccionament
del seu objecte en diferents lots.

7. L’adjudicacio es substanciara mitjangant el procediment obert simplificat, atés el valor
estimat del contracte i que els criteris d’adjudicacié avaluables mitjanc¢ant judicis de valor no
superen el 25 per cent.

8. De conformitat amb I'Informe Técnic de data 25 de marg de 2025, esta previst un termini
d’execucio de 6 mesos.

Ajuntament de Sabadell - Plaga de Sant Roc, 1 - 08201, Sabadell - Tel. 93 745 31 00 - www.sabadell.cat - NIF P0818600I
2/6



Ajuntament

de Sabadell
CODI DE LR LR LT T
VERIFICACIO 2A08 3E5P 2F2H 0763 167I
EXPEDIENT DOCUMENT

OBM/2025/25 OBM19I00PS DATA = 31-03-2025

NUM. NUM.

AREA  Area d'Urbanisme, Desenvolupament Sostenible i Seguretat

UNITAT = Obres d'Edificis i Béns Municipals

POS Obres Actuacions prioritaries de reparacio i conservacié dels edificis del castell de Can
ASSUMPTE = Feu, ambits parcials: E1T Torre Mestra, E3 capella de la Verge de Montserrat, E4 Elevador
d'aigua i E6 Cobert

9. Per dur a terme la contractacié d’aquesta obra, s’ha elaborat el corresponent expedient
de contractacid, que inclou el plec de clausules administratives particulars i el seu Quadre
resum.

10. El Coordinador de I'Area Coordinador d'Urbanisme, Desenvolupament Sostenible i
Seguretat ha emés informe técnic de data 26 de marg de 2025 en relacio a la sostenibilitat
financera d’aquest expedient de contractacio.

11. De conformitat amb I'Informe Técnic per a Despeses que afecten exercicis futurs de data
24 de marg de 2025 emés pel Coordinador de I'Area d’Urbanisme, Desenvolupament
Sostenible i Seguretat, el termini d’execucié del contracte d’obres anomenat “Actuacions
prioritaries de reparacio i conservacié dels edificis del castell de Can Feu, ambits
parcials: E1T Torre Mestra, E3 capella de la Verge de Montserrat, E4 Elevador d’aigua
i E6 Cobert” es realitzara durant els exercicis 2025 i 2026. En consequéncia, la despesa
per fer front al present contracte, també s’haura de distribuir en el sentit que aquesta sigui
pluriennal (anys 2025 i 2026).

12. D’acord amb les dades que figuren a l'informe técnic i els terminis habituals de tramitacio
administrativa dels expedients de contractacié i en compliment de la Circular de la
Intervencié General 1/2022 relativa a la despesa futura i tramitacio anticipada, s’estimen les
dates que s’indiquen a continuacio que, especialment en la fase d’aprovacié de I'expedient
de contractacié i inici de la licitacid, cal considerar provisionals, entre d’altres motius, per
I'actual complexitat dels circuits de tramitacid, les esmenes i correccions que calgui introduir,
les dificultats que es puguin produir durant la licitacid, la disponibilitat i consolidacié
pressupostaria, a més de les incidéncies que puguin sorgir durant I'execucié del contracte.
En aquest sentit, aquest contracte, esta previst que s’adjudiqui al mes de juny de 2025. La
data d’inici d’execucié material del contracte estaria prevista pel mes de juliol de 2025. En
consequéncia la data prevista d’inici d’execucié pressupostaria seria el mes d’agost del
2025. Quan a la data final d’execucié pressupostaria estaria prevista pel mes de gener de
2026.

13. Aquest expedient esta subjecte al régim de fiscalitzacioé limitada prévia d’acord amb els
articles 19 i 20 del Reglament de Control Intern de I'’Ajuntament de Sabadell (RCIAS)

Fonaments de Dret
Es d’aplicaci6 la normativa segiient:
a) Els articles 13, 20, 99, 116, 117, 122, 124, 131, 135, 156 a 159, 234 aixi com la

disposicié addicional tercera, apartats 3é i 8¢ de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
contractes del sector public (LCSP).
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b) Els articles 174 del Text refés de la Llei d’Hisendes Locals, aprovat per Reial Decret
Legislatiu 2/2004, de 5 de marg i I article 45 de les bases d’execucié del pressupost
municipal vigent.

c) El Decret de I'Alcaldia numero 1071/2022, de 9 de febrer.

d) EIl Decret de I'Alcaldia numero 8957/2023, de 20 de juny, de delegacié d’atribucions a
la Junta de Govern Local, publicat al Butlleti oficial de la provincia de Barcelona de 28
de juny de 2023.

D’aquesta regulacio sén destacables les seglents consideracions juridiques:

1. L’article 13.1 de la Llei de Contractes del Sector Public (LCSP), de 8 de novembre de
2017 defineix el contracte d’obres com aquell que té per objecte la realitzacié d’'una obra,
aillada o conjuntament amb la redaccio del projecte o la realitzacié d’alguns dels treballs
enumerats en I’Annex | de la mateixa llei.

2. Els articles 20, 131.2, i 159 de la LCSP, en relacio a la tramitacié del procediment obert
simplificat que sera d’aplicacié a aquest expedient, en tractar-se d’'un contracte d’obres el
valor estimat del qual és inferior a 2.000.000 € i els criteris d’adjudicacio previstos en el plec
avaluables mitjangant judici de valor no superen el vint-i-cinc per cent del total.

3. Els articles 116 i 117 de la LCSP regulen l'inici i 'aprovacié de I'expedient de contractacio
amb caracter ordinari, aixi com el contingut d’aquest, que incorporara en tot cas, els plecs
de les clausules que regularan el contracte i el plec de prescripcions técniques, el document
justificatiu de I'existéncia de crédit, la justificacié de I'eleccio del procediment de licitacid, els
criteris que es tindran en consideracié per adjudicar el contracte i el valor estimat del
contracte. L'0rgan de contractaci6 haura d’aprovar I'expedient, aprovar la despesa i
disposar I'obertura del procediment d’adjudicacio

4. Els articles 122 i 124 de la LCSP regulen el contingut dels plecs de clausules
administratives particulars i els plecs de prescripcions técniques particulars.

5. Els articles 156 a 159 de la LCSP, els quals contenen: 1) la definicié del procediment
obert com aquell en el que tot empresari interessat pot presentar una proposicio, quedant
exclosa tota negociacioé dels termes dels contractes amb els licitadors; 2) el termini de
presentacié de les sol-licituds (que en aquest cas sera de 20 dies naturals comptats des de
I'endema de la publicacié de I'anunci de licitacio al perfil del contractant); 3) la descripcié de
com ha de ser la fase d’examen de les proposicions; 4) I'aprovacidé de la classificacio
d’ofertes per part de la Mesa de Contractacié i 5) I'adjudicacié a I'oferta més avantatjosa,
entenent com a tal la millor relacioé qualitat-preu.
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6. L’article 135 de la LCSP regula la publicacié oficial dels procediments per a la licitacié
dels contractes, i en aquest sentit estableix que els procediments oberts no subjectes a
regulacié harmonitzada seran objecte de publicacié al perfil del contractant.

7. L’article 99.3 de la LCSP, estableix I'obligatorietat de dividir la realitzacié independent de
cada una de les parts del contracte mitjancant lots, sempre que la naturalesa o objecte del
contracte ho permetin. No obstant aixd, I'drgan de contractacié pot no dividir en lots I'objecte
del contracte quan hi hagi motius valids, que s’han de justificar degudament en I'expedient.

8. Els articles 174 del Text refos de la Llei d’'Hisendes Locals, aprovat per Reial Decret
Legislatiu 2/2004, de 5 de marg, aixi com l'article 45 de les bases d’execucio del pressupost
municipal vigent, els quals regulen l'autoritzacié o realitzacié de les despeses de caracter
pluriennal.

9. La disposicié addicional tercera, en el seu apartat 3¢, referent al compliment per I'Entitat
local dels principis d’estabilitat pressupostaria i sostenibilitat financera.

10. La disposicié addicional tercera, en el seu apartat 8¢, de la LCSP, preveu la necessitat
que el Secretari emeti informe preceptiu en relacid, entre altres assumptes, a I'aprovacio
d’expedients de contractacio.

11. L’alcaldessa, mitjangant decret num. 1071/2022, de 9 de febrer, va aprovar un plec tipus
per procedir a I'adjudicacié de contractes d’obres, mitjangant procediment obert simplificat,
que és el marc de referéncia que caldra utilitzar per aprovar els plecs particulars tipus que
regeixin I'adjudicacié d’aquest contracte, adaptats a la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
contractes del sector public (LCSP).

12. El Decret d’Alcaldia num. 8957/2023, de 20 de juny, publicat al Butlleti Oficial de la
Provincia de Barcelona el 28 de juny de 2023, pel qual delega a la Junta de Govern Local
determinades atribucions en matéria de contractacié, entre les quals, la contractacio de les
obres quan el seu valor estimat sigui superior a 140.000,00 euros i no superi el 10% dels
recursos ordinaris del pressupost ni, en tot cas, la quantia de 6.000.000,00 euros, inclosos
els de caracter plurianual quan la seva durada no sigui superior a quatre anys, incloses les
eventuals prorrogues, sempre que I'import acumulat de totes les seves anualitats no superi
el percentatge indicat, referit als recursos ordinaris del pressupost del primer exercici, ni la
guantia assenyalada.
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Per tot alld que s'ha exposat anteriorment, informo favorablement respecte l'inici de la
tramitacioé d’aquest expedient de contractacio del contracte d’obres anomenat “Actuacions
prioritaries de reparacio i conservacié dels edificis del castell de Can Feu, ambits
parcials: E1T Torre Mestra, E3 capella de la Verge de Montserrat, E4 Elevador d’aigua
i E6 Cobert”, mitjangant procediment obert simplificat regulat a I'article 159 de la LSCP, en
tant que s’ajusta al régim juridic aplicable, sens perjudici de I'informe preceptiu que hagi
d’emetre la Secretaria General d’aquest Ajuntament, exigit per la Disposicié addicional
tercera, apartat 8¢, de la LCSP.

Sabadell, a la data de la signatura electronica.

Martos Cerrillo, Maria Luisa
Técnica Superior en Dret
31/03/2025 14:39
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