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CONTRACTE D’OBRES 
PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT  

 
QUADRE RESUM DE CARACTERÍSTIQUES DEL CONTRACTE D’OBRES PER A 
L’EXECUCIÓ DE LA RESTAURACIÓ DE L'ECOSISTEMA, LA INFRAESTRUCTURA 
VERDA I L'ACCESSIBILITAT DEL CAMÍ I ITINERARIS DEL RIU RIPOLL, DISTRIBUÏT EN 
2 LOTS: 
LOT 1. SISTEMES D’ESTABILITZACIÓ DEL CAMÍ I CORRIOLS DEL RIU RIPOLL  
LOT 2. MILLORA DEL CAMÍ I CORRIOLS DEL RIU RIPOLL 
 

Tramitació ordinària
       Tramitació urgent

 
    
ANNEX 1. QUADRE RESUM 

A.- PODER ADJUDICADOR  
ADMINISTRACIÓ CONTRACTANT: Ajuntament de Sabadell 
ÒRGAN DE CONTRACTACIÓ: Junta de Govern Local 
SERVEI GESTOR: Servei de Planificació i Projectes de Ciutat 
Adreça de l’òrgan de contractació: Carrer del Sol, núm. 1, planta 5a, 08201 Sabadell 
Telèfon: 93 745 31 86 
Adreça de correu electrònic del servei gestor: projectesdeciutat@ajsabadell.cat  

   
B.- PROJECTE D’OBRES 
Redactor/a del projecte: TOPIARQ STUDIO, SLP, amb el NIF B64112907 
Data d’aprovació del projecte:  
 
Aprovat inicialment en sessió 
ordinària de la Junta de Govern 
Local del 20 de gener del 2025 
(Exp. PPC/2025/1) 
 
L’aprovació inicial del projecte es 
va publicar el 5 de febrer del 2025 
al tauler d’anuncis de l’Ajuntament 
i al BOPB el 10 de febrer del 
2025, i ha estat en exposició 
pública fins el 24 de març de 
2025. 
 
El projecte s’ha aprovat 
definitivament amb efectes des 
del 25 de març del 2025, atès que 
durant el període d’exposició 
pública no s’hi han presentat 
al·legacions. 

Data de supervisió del projecte: 
 
El 20 de desembre del 2024 l’oficina 
de Supervisió de Projectes del 
Servei de Planificació i Projectes de 
Ciutat va emetre l’informe de 
supervisió favorable del projecte 
anomenat “Projecte bàsic i executiu 
de la Restauració de l'ecosistema, la 
infraestructura verda i l'accessibilitat 
del camí i itineraris del riu Ripoll” 
(Exp. PPC/2025/1). 
 
 

Data de replantejament del 
projecte:  
 
L’acta de replantejament del 
projecte es va signar el 7 
d’abril del 2025. 

 

mailto:projectesdeciutat@ajsabadell.cat


 
 

 

C.- CONSULTES PRELIMINARS DEL MERCAT (Clàusula 4) 
Consultes preliminars del mercat:    

SI
           

NO
 

Data publicació al perfil del contractant: 

Informació sol·licitada: 

Empresa NIF Concepte 

   

   

   
 
D.- OBJECTE DEL CONTRACTE I CONCRECIÓ DEL RÈGIM JURÍDIC (Clàusules 1 i 5) 

Descripció: 

L’objecte d’aquesta contractació és dur a terme les actuacions del Lot 1. Sistemes d’estabilització del 
camí i corriols del riu Ripoll i del Lot 2. Millora del camí i corriols del riu Ripoll incloses al Projecte 
bàsic i executiu de la restauració de l'ecosistema, la infraestructura verda i l'accessibilitat del camí i 
itineraris del riu Ripoll, distribuït en sis lots, dels quals se’n liciten dos. 

El projecte defineix tècnica i econòmicament les actuacions a realitzar per millorar els camins i itineraris 
que discorren paral·lels a la llera del riu i el seu entorn immediat en termes de seguretat, usabilitat i 
paisatge ecosistèmic. 

La superfície de l’àmbit d’intervenció és de 42.437,73 m² 

Els resultats que es preveuen en aquesta acció són la millora d’accessibilitat universal i sostenible del 
camí del riu com a contribució a la salut mental i física de la ciutadania, a través del seu contacte amb la 
natura, garantir l’estabilitat geològica per la millora de la seguretat, retirar espècies vegetals invasores i 
plantar espècies autòctones, innovar el cicle de l’aigua amb la gestió de les aigües superficials i introduir 
d’elements per a la biodiversificació de la fauna. 

En detall per cada lot: 

 Lot 1. Sistemes d’estabilització del camí i corriols del riu Ripoll  

Contempla tots els sistemes d’estabilització a la base dels talussos amb risc d’esllavissades al llarg del 
camí i corriols.  

S’hi inclou, a més de la construcció en els talussos amb tècniques de bioenginyeria, tots els treballs 
necessaris per poder definir actuacions completes (treballs previs, moviments de terres, millores del sòl, 
plantacions, etc.). 

La superfície de l’àmbit d’intervenció d’aquest lot és de 12.230,94 m². 

 Lot 2. Millora del camí i corriols del riu Ripoll 

Contempla tot el que fa referència a la millora del ferm dels camins i corriols a tot l’àmbit del projecte, 
excepte el tram des de l’inici del terme municipal, a Ribatallada, fins al Molí de Mornau. 

S’inclou també la retirada de “new jerseys”, la col·locació de proteccions tant per a vehicles (biones) com 
per a vianants (tanques), les rampes d’accés a l’àmbit del Molí de l’Amat (des del camí, banda 
Jonqueres i des del corriol, banda Arraona) i la senyalització específica per a risc de despreniments. 

La superfície de l’àmbit d’intervenció d’aquest lot és de 30.206,79 m². 
 
Tots els materials, fabricacions, procedències, procediments, marques, patents, tipus, orígens o 
produccions continguts al projecte aprovat podran ser els que tinguin característiques equivalents als 
descrits al pressupost, memòria i plecs de condicions tècniques, segons l’art. 126.5.b) de la LCSP. 
 
Totes les normes UNE o ISO, o qualsevol altra, descrites al projecte aprovat es referiran a aquestes o 
equivalents, segons l’art. 126.6 de la LCSP. 
Contracte mixt:    

SI
           

NO
        

Tipologia de contracte mixt:  
 
Codi CPV: 45111230-9 
Codi CPV: 45112710-5 

Descripció CPV: Treballs d'estabilització del sòl 
Descripció CPV: Treballs de paisatgisme en zones verdes 



 
 

 

Codi CPV: 45233161-5 Descripció CPV: Treballs de construcció de camins de 
vianants 

Codi NUTS: ES511 
 
E.- NECESSITATS I FINALITATS DEL CONTRACTE (Clàusula 6) 
Necessitats administratives del contracte:  
 
La restauració de la connectivitat i l’accessibilitat, l’eliminació d’impactes, la millora de la geomorfologia, 
la vegetació, el cicle de l’aigua, la fauna i la qualitat ambiental de l’entorn urbà i per a la ciutadania. 
 
La situació actual d’aquests camins, que en gran part són el producte derivat d’unes obres 
d’endegament finalitzades aproximadament fa 20 anys, demana operacions de millora de la seva realitat 
física en els termes descrits a l’objecte del contracte. Així mateix també es pretén reforçar una cohesió 
del conjunt formal i conceptual que avui en dia no disposen. 
 
El conjunt d’aquests camins, entesos com a passeigs fluvials, necessiten transmetre la idea que 
cadascun d’ells forma part d’un solució unitària, vinculada indissociablement al paisatge del riu Ripoll, al 
seu pas per la ciutat i que configuren un gran corredor verd i blau de gran valor ecosistèmic. 
Indicació resumida de les consideracions socials, mediambientals o d’innovació del contracte: 
 
Socials: El nou espai esdevé lloc d’estada, de relació i de gaudi de la natura, amb la millora de la 
biodiversificació i de la fauna. 
 
Mediambientals: La intervenció contribueix a reforçar la xarxa verda a Sabadell, per les característiques 
d’espais verds, arbrats, saludables, amb la restauració de la connectivitat i l’accessibilitat, l’eliminació 
d’impactes, la millora de la geomorfologia, la vegetació, el cicle de l’aigua, la fauna i la qualitat ambiental 
de l’entorn urbà i per a la ciutadania. La concepció del projecte parteix de dues idees clau: La 
Connectivitat i la Sostenibilitat. 
 
L’empresa adjudicatària estarà obligada a minimitzar la generació de residus; i els que es produeixin, se 
separaran per traslladar al gestor autoritzat o es reutilitzaran aquells que mantinguin les característiques 
tècniques necessàries pel seu reaprofitament dins del contracte.  
 

 
F.- DIVISIÓ EN LOTS (Clàusula 7) 
Possibilitat de licitar per lots:              

SI
           

NO
 

 

LOT 1 Sistemes d’estabilització del camí i 
corriols del riu Ripoll CPV 

45111230-9 Treballs d'estabilització del sòl  
45112710-5 Treballs de paisatgisme en zones 
verdes 

LOT 2 Millora del camí i corriols del riu 
Ripoll CPV 45233161-5 Treballs de construcció de camins 

de vianants 
Limitació del número de lots als que es poden presentar oferta:  
 
No s’estableix. 
 
No hi ha limitació en el nombre de lots als que es poden presentar oferta. Les empreses licitadores 
podran presentar-se a un del dos lots o als dos. 
 
La licitació per a qualsevol dels dos lots implica el coneixement i l’acceptació de la convivència amb 
l’execució de l’altre lot de l’obra i de la necessitat de treballar de manera simultània, conjunta i 
coordinada amb el contractista de l’altre lot. 
 
Justificació de l’elecció anterior:  
Els lots en què es distribueix aquesta licitació tenen prestacions i característiques diferents detallades al 
projecte aprovat, per la qual cosa no són equivalents. L’objecte del Lot 1 és l’estabilització dels talussos i 
l’objecte del Lot 2 la millora del ferm dels camins i corriols. 
 
Limitació del número de lots que es poden adjudicar a un mateix licitador: 
 
No s’estableix. 
 



 
 

 

Justificació de l’elecció anterior:  
Els lots en què es distribueix aquesta licitació tenen prestacions i característiques diferents detallades al 
projecte aprovat, per la qual cosa no són equivalents. L’objecte del Lot 1 és l’estabilització dels talussos i 
l’objecte del Lot 2 la millora del ferm dels camins i corriols. 
 
S’admet la reserva de lots:         

SI
           

NO
 

Lot/s reservat /s a Centres Especials de Treball: 
Lot/s reservat/s a Empreses d’inserció: 
S’admeten ofertes integradores:   

SI
           

NO
 

Condicions i combinació de lots:  

 
G.- ADMISSIÓ DE VARIANTS (Clàusula 8) 
Admissió:        

SI
           

NO  
Elements: 

Condicions: 
 
H.- PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ (Clàusula 9) 
 
Import 
 

Tipus d’IVA aplicable: 21% 
Import IVA 

Pressupost de licitació 
(IVA inclòs) 

319.676,91 € 67.132,15 € 386.809,06 € 
 
El desglossament del pressupost base de licitació per cada lot és el següent: 
 

Tipus d’IVA aplicable: 21 % Pressupost base de licitació Lots Import Import IVA (IVA inclòs) 

LOT 1 134.516,33 € 28.248,43 € 162.764,76 € 

LOT 2 185.160,58 € 38.882,72 € 224.044,30 € 

Total 319.676,91€ 67.132,15 € 386.809,06 € 

 
El desglossament del pressupost d’execució per contracta és el següent: 

Lot 1. Sistemes d’estabilització del camí i corriols del riu Ripoll 
Treballs previs      15.516,42 €  
Moviments de terres         5.487,77 €  
Millora de sòls i bioenginyeria del paisatge      77.347,48 €  
Seguretat i salut        2.000,00 €  
Gestió de residus      12.687,26 €  
Pressupost Execució Material Lot 1    113.038,93 €  
13% Despeses Generals  14.695,06 € 
6% Benefici industrial 6.782,34 € 
VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE   134.516,33 €  
21% d’IVA 28.248,43 € 
TOTAL PRESSUPOST EN EUROS   162.764,76 €  

 

Lot 2. Millora del camí i corriols del riu Ripoll 
Treballs previs      12.898,22 €  
Ferms, paviments, graons i estructures   117.516,59 €  



 
 

 

Tanques i elements de protecció     18.809,58 €  
Senyalització        1.951,46 €  
Seguretat i salut        3.200,00 €  
Gestió de residus         1.221,27 €  
Pressupost Execució Material Lot 2   155.597,12 €  
13% Despeses Generals  20.227,63 € 
6% Benefici industrial 9.335,83 € 
VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE   185.160,58 €  
21% d’IVA 38.883,72 € 
TOTAL PRESSUPOST EN EUROS   224.044,30 €  

 

Al projecte aprovat hi consten els quadres de preus amb el desglossament dels materials, la mà d’obra i 
les despeses indirectes. 
 
El projecte aplica els preus dels materials i de les unitats d’obra del Banc de preus BEDEC 2024-06 de 
l'Institut de tecnologia de la construcció (ITeC), per a l'àmbit de Barcelona i la variació segons el volum 
d'obra d'enginyeria civil (PEM fins a 0,402 M€) i ofertes industrials de diferents fabricants i productors. 
Estan formats per la mà d’obra, que resulta de l'aplicació dels convenis laborals vigents, i directament 
de les llistes de preus de subministradors i instal·ladors. Les despeses indirectes són del 5%. 
 
I.- VALOR ESTIMAT (Clàusula 10) 
 
Total valor estimat del contracte: 
 
Pressupost base de licitació (sense IVA) 319.676,91 € 
Import de les modificacions previstes amb cost econòmic (sense IVA)  0,00 € 
Import de les eventuals pròrrogues (sense IVA)  0,00 € 
Import altres conceptes (sense IVA) 0,00 € 
Total del valor estimat 319.676,91 € 
Mètode de càlcul: El projecte d’obra aplica els preus dels materials i de les unitats d’obra del Banc de 
preus BEDEC 2024-06 de l'Institut de tecnologia de la construcció (ITeC), per a l'àmbit de Barcelona i la 
variació segons el volum d'obra d'enginyeria civil (PEM fins a 0,402 M€) i ofertes industrials de diferents 
fabricants i productors. Estan formats per la mà d’obra, que resulta de l'aplicació dels convenis laborals 
vigents, i directament de les llistes de preus de subministradors i instal·ladors. Les despeses indirectes 
són del 5%. 
 

 
El desglossament del valor estimat per cada lot és el següent: 
 

Lot 1. Sistemes d’estabilització del camí i corriols del riu Ripoll 

Pressupost base de licitació del lot (sense IVA)   134.516,33 € 

Import de les modificacions previstes per al lot amb cost econòmic (sense IVA)  0,00€ 

Import de les eventuals pròrrogues del lot (sense IVA)  0,00€ 

Import altres conceptes (sense IVA) 0,00€ 

Total del valor estimat del lot   134.516,33 € 

Mètode de càlcul: El projecte d’obra aplica els preus dels materials i de les unitats d’obra del Banc de 
preus BEDEC 2024-06 de l'Institut de tecnologia de la construcció (ITeC), per a l'àmbit de Barcelona i la 
variació segons el volum d'obra d'enginyeria civil (PEM fins a 0,402 M€) i ofertes industrials de diferents 
fabricants i productors. Estan formats per la mà d’obra, que resulta de l'aplicació dels convenis laborals 
vigents, i directament de les llistes de preus de subministradors i instal·ladors. Les despeses indirectes 
són del 5%. 

 

Lot 2. Millora del camí i corriols del riu Ripoll 

Pressupost base de licitació del lot (sense IVA)   185.160,58 € 

Import de les modificacions previstes per al lot amb cost econòmic (sense IVA)  0,00€ 



 
 

 

Import de les eventuals pròrrogues del lot (sense IVA)  0,00€ 

Import altres conceptes (sense IVA) 0,00€ 

Total del valor estimat del lot   185.160,58 € 

Mètode de càlcul: El projecte d’obra aplica els preus dels materials i de les unitats d’obra del Banc de 
preus BEDEC 2024-06 de l'Institut de tecnologia de la construcció (ITeC), per a l'àmbit de Barcelona i la 
variació segons el volum d'obra d'enginyeria civil (PEM fins a 0,402 M€) i ofertes industrials de diferents 
fabricants i productors. Estan formats per la mà d’obra, que resulta de l'aplicació dels convenis laborals 
vigents, i directament de les llistes de preus de subministradors i instal·ladors. Les despeses indirectes 
són del 5%. 

  
J.- FORMA DE DETERMINAR EL PREU (Clàusula 11) 
Detall modalitats: Preu alçat. 
S’admet variació de preus per objectius:             

SI
           

NO
 

En cas afirmatiu, supòsits de variacions i regles per a la seva determinació: 
 
 

 
K.- FINANÇAMENT PRESSUPOSTARI, ANUALITATS I FACTURACIÓ (Clàusules 12 i 14) 
Ajuntament de Sabadell 100% 386.809,06€ 
Altres  0% 0,00€ 
Tramitació anticipada                                               Contracte pluriennal: 

SI
           

NO
                                             

SI
           

NO
  

                                             

Exercici Aplicació 
pressupostària  

Projecte 
pressupostari 

Núm. apunt 
previ Núm. referència Total (IVA inclòs) 

Lot 1. Sistemes d’estabilització del camí i corriols del riu Ripoll 
2025 103/1503/61902 2022/2/AJSBD/3 920250005849 22025006309 67.818,65 € 
2026 103/1503/61902 o 

la que 
correspongui 

2022/2/AJSBD/3 920259000760 - 94.946,11 € 

Lot 2. Millora del camí i corriols del riu Ripoll 
2025 103/1503/61902  2022/2/AJSBD/3 920250005851 22025006310 224.044,30€ 

386.809,06 € 

 
Forma de pagament: Certificacions mensuals. 
El contractista, a la/les factura/factures que emeti hi haurà d’incorporar, com a dada indispensable, el 
número d’operació comptable definitiva, el qual li serà notificat per part del centre gestor corresponent, 
un cop comptabilitzada la proposta de despesa. 
 

Òrgan de contractació  Junta de Govern Local CODI DIR 3 L01081878 

Òrgan en matèria de 
comptabilitat 

Interventor Municipal CODI DIR 3 L01081878 

Destinatari de la prestació 
(unitat tramitadora) 

PR-Presidència CODI DIR 3 LA0021860 

 
L.- DURADA DEL CONTRACTE (Clàusula 13)    
 
La durada total de l’execució de l’obra és de dotze (12) mesos 
 
El termini d’execució per cada lot és el següent: 
 

- Lot 1. Sistemes d’estabilització del camí i corriols del riu Ripoll: dotze (12) mesos 
- Lot 2. Millora del camí i corriols del riu Ripoll: tres (3) mesos 

 
Es preveu que l’execució de les obres del lot 1 i del lot 2 sigui simultània. Quan es produeixi aquesta 
simultaneïtat en l’execució dels dos lots, en cap cas es considerarà causa que justifiqui retards en el 
termini d’execució de l’obra, ni donarà dret a cap indemnització ni pagament al contractista de despesa 



 
 

 

addicional a les establertes al contracte i als plecs, ja que aquesta circumstància caldrà que la tingui en 
compte a la seva oferta. 
 
Inici previst de les obres:  

L’inici de les obres del Lot 1 tindrà lloc l’endemà de la signatura de l’acta de comprovació del replantejament. 
Tanmateix, i pels motius que es justifiquin en aquesta acta, les obres podran començar en la data que s’hi 
indiqui, la qual s’establirà en funció del calendari més adequat per a respectar l’època de parada 
vegetativa per a les plantacions i les tècniques de bioenginyeria i, en conseqüència, realitzar els treballs 
sobre la vegetació existent fora de l’època de nidificació. 
 
L’inici de les obres del Lot 2 tindrà lloc l’endemà de la signatura de l’acta de comprovació del 
replantejament. Tanmateix, i pels motius que es justifiquin en aquesta acta, les obres podran començar 
en la data que s’hi indiqui. 
 
Terminis parcials d’execució:    

SI
           

NO
 

Indicació de  terminis parcials: 
 
M.- OPERACIONS PREPARATÒRIES (Clàusula 14) 

SI
           

NO
 

1.  
2.  
3.  

 
N.- REVISIÓ DE PREUS (Clàusula 15) 
  

SI
       

NO
 

 

FÓRMULA: 

 
O.- SUBROGACIÓ EN CONTRACTES DE TREBALL (Clàusula 16 ) 
Obligació de subrogar-se en contractes de treball :        

SI
           

NO
 

Norma legal, conveni col·lectiu o acord de negociació col·lectiva del que deriva l’obligació: 
 
 
Annex del plec de clàusules administratives particulars on consta la informació sobre el personal a 
subrogar, de conformitat amb l’article 130 de la LCSP: 
 
- Annex ____ 
 

 
P.- ALTRES OBLIGACIONS Lot 1 i Lot 2 (Clàusula 16) 
1. Implantació a l’obra: 

L’empresa adjudicatària haurà de garantir el compliment efectiu de les mesures incloses en tota la 
documentació del projecte i els seus documents complementaris, dels seus treballadors, de les 
empreses subcontractades i dels treballadors autònoms que utilitzi. 
Així mateix, disposarà dels serveis necessaris per als treballadors, zona de taller i 
d’emmagatzematge de materials i maquinària.  
Aniran a càrrec del contractista les despeses generades per l’ocupació d’oficina i/o altres mòduls 
provisionals, taller o dipòsit de maquinària i materials per al desenvolupament correcte de l’obra, 
així com la neteja i evacuació de deixalles. 

2. Serveis provisionals: 
El contractista haurà de preveure i assumir el cost de muntatge, contractació, conservació i retirada 
de les instal·lacions pel subministrament d’aigua, energia elèctrica o altres instal·lacions 
provisionals necessàries per a l’execució de les obres, així com les despeses de consum que se’n 
derivin. 

3. Magatzem i aplec de material: 
El contractista haurà d’instal·lar a l’obra i, al seu càrrec, els magatzems que calgui per tal 
d’assegurar la conservació dels materials, i per tal d’evitar la seva destrucció o deteriorament, 
complint les instruccions que a tal efecte rebi de la direcció. Igual criteri regirà en els magatzems 
que pugui establir pel seu compte. 



 
 

 

A mesura que es realitzin els treballs, el contractista haurà de procedir, pel seu compte, a la neteja 
de l'obra i a la retirada dels materials disseminats a tota la zona i que no hi facin servei o no tinguin 
emprament en l’obra.  
Quan el contractista ocupi temporalment edificis o d’altres béns immobles de l’administració 
municipal tindrà l’obligació de conservar-los i reparar-los, en cas de deteriorament, per a fer-ne el 
lliurament, abans de la recepció de l’obra, en perfecte estat de conservació, sense dret a cap 
indemnització per això ni per les millores eventualment realitzades en els elements utilitzats. 
Aniran a càrrec del contractista les despeses de protecció d’aplecs, així com la restitució, reposició 
o correcció de les zones de préstecs o aplecs. 

4. Senyalització i protecció de l’obra: 
Abans de l’inici de les obres, el contractista haurà de procedir a la senyalització de la zona d’obres 
mitjançant elements adequats en cada cas i amb rètols que adverteixin la prohibició d’accés públic 
a la zona. Quan s’hagi de mantenir trànsit per la zona d’obres, es senyalitzaran i protegiran 
convenientment els itineraris i s’hi indicaran les restriccions que procedeixin en cada cas. 
El contractista està obligat a instal·lar els senyals precisos per indicar l'accés a l'obra, així com per 
qualsevol alteració en el trànsit general motivat per les obres, amb indicació de possibles 
desviaments, punts perillosos, etc., tant en les pròpies obres com en la zona d’influència. La 
senyalització de punts especialment perillosos que afectin el trànsit, general o restringit, haurà de 
disposar d’enllumenat durant les hores nocturnes i sempre que el director de les obres i/o el 
coordinador de seguretat i salut així ho ordenin. 
Quan existeixin zones o punts especialment perillosos situats dins de la zona no accessible al 
trànsit, però amb possibilitats raonables d’accés eventual, tant per part de persones com de 
vehicles, es protegiran de la mateixa manera que si afectessin el trànsit general. 
El contractista serà responsable del compliment correcte de tot allò que s’ha exposat. El director de 
les obres podrà ordenar la instal·lació de senyals complementaris o modificacions dels que s’hagi 
instal·lat.  
Les despeses que originin la senyalització i les proteccions descrites s’abonaran de la manera que 
s’estableixi al projecte d’obres base del contracte o, si s’escau, al Pla de seguretat i salut en el 
treball. Si no s’estableix en aquests documents, seran per compte del contractista. Així mateix, 
seran per compte del contractista les depeses de protecció de la mateixa obra contra tot 
deteriorament, dany o incendi. 

5. Rètol/s indicatiu/s de l’obra:  
L’empresa adjudicatària està obligada a assumir, de forma exclusiva, les despeses de construcció i 
col·locació del cartell indicatiu de l’obra, en un lloc visible des de l’exterior. Al cartell hi haurà de 
constar, com a mínim, el logotip de l’Ajuntament, el títol de l’obra i el seu pressupost, el tècnic 
director facultatiu i els que integren la Direcció, el nom del contractista, la data d’inici i la prevista de 
finalització. Les dimensions aproximades del cartell seran de 150x150 cm. Així mateix, cal instal·lar 
aquell(s) cartell(s), quan l'obra sigui subvencionada per una altra institució o administració pública, 
que exigeixi la normativa respectiva, per la qual es reguli la concessió de la subvenció, i tindrà els 
textos i les dimensions que aquesta estableixi. 

6. Aportació d’equip i maquinària: 
El contractista queda obligat a aportar a les obres l'equip de maquinària i mitjans auxiliars que 
calguin per a la bona execució d'aquelles en el termini estipulat. Aquest equip també inclourà el 
tancament i la protecció de l'obra, així com les connexions de serveis provisionals que siguin 
necessàries per a la bona execució d'aquella en els terminis parcials i totals convinguts en el 
contracte i/o fixats pel Programa de treball. 

7. Assajos, anàlisis i proves dels materials i unitats d'obra: 
La direcció pot ordenar que es realitzin els assaigs, anàlisis i proves de materials i unitats d'obra 
que en cada cas resultin pertinents, tant durant l’execució de les obres com després de la seva 
finalització a l’efecte de recepció, i determinar el número, la forma, les dimensions i d'altres 
característiques que hagin de reunir els assajos, anàlisis i proves esmentats, en cas que no 
existeixi disposició general a l'efecte ni es determinin al Plec de prescripcions tècniques del 
Projecte.  
L’aprovació de la certificació final d’obra restarà condicionada a tenir la totalitat del pla de control de 
qualitat (certificats i assaigs) definit al llarg de l’obra. Arribat aquest cas, per tant, no es procedirà a 
aquesta aprovació i això no generarà cap dret a favor del contractista, en concepte d’interessos de 
demora o altres perjudicis.  
El cost que ha d’assumir el contractista en la realització d’assajos i control de qualitat s’eleva fins a 
l’1,5% de l’import del pressupost d’execució per contracta (PEC).   

8. Gestió de residus 
El contractista haurà d’aportar el Pla de gestió de residus, el document acreditatiu o contracte amb 
l’empresa que gestionarà els residus derivats de l’obra, tant de runa, terres o altres i els certificats 
de gestió de residus. Durant l’execució de les obres es garantirà l’acompliment del Reial Decret 
105/2008, que regula la producció i gestió del residus de construcció i demolició. 

9. Acta notarial 
En cas que la Propietat i/o la Direcció Facultativa creguin necessari, abans de l’inici de les obres, 



 
 

 

que es realitzi una acta notarial de l’estat dels edificis veïns de l’obra, aquesta anirà a càrrec del 
contractista. 

10. El contractista està obligat a la neteja final de l’obra i a la restitució de l’entorn que es vegi afectat a 
causa de les obres contractades. 

11. Documentació final d’obra: 
El contractista encarregat de l’execució de l’obra haurà de facilitar a l’Ajuntament el document “as-
built” de l’obra executada i també qualsevol document necessari per a la verificació geomètrica i de 
les qualitats posades en obra de tots els elements que formen part de l’obra. Els documents “as-
built” es lliuraran en format editable (arxius dwg, word). 
 

12. Comprovació del replanteig: 
L’empresa adjudicatària posarà a disposició del contracte un equip tècnic de topografia amb els 
mitjans tècnics i humans necessaris per tal de procedir a la comprovació del replanteig de les obres 
i, en el cas que es requereixi, per a l’elaboració de les certificacions. 

 
Q.- OBLIGACIONS ESSENCIALS DEL CONTRACTE Lot 1 i Lot 2 (Clàusula 17) 
1. El contractista s’haurà de comprometre a l’adscripció a l’execució del contracte dels mitjans 

personals i materials suficients, com una obligació de caràcter essencial, de conformitat amb l’article 
76.2 de la LCSP.  
En tot cas, caldrà adscriure al contracte els mitjans personals indicats tot seguit, als apartats 2 i 3. 
 

2. El contractista ha d’adscriure a l’obra un/una cap d’obra. 
 
El/la cap d’obra serà el professional que planifica, coordina i supervisa l’execució de les obres que 
l’empresa constructora li hagi assignat, seguint les directrius marcades per la direcció facultativa o 
grup de professionals en qui recau la responsabilitat de dirigir les obres, seguint el projecte 
arquitectònic i controlant la qualitat, pressupostos i terminis. També informa periòdicament a la 
propietat, direcció facultativa i al cap del grup de l’empresa de l’estat de les obres (pel que fa a la 
planificació, costos i qualitat) i de les seves desviacions.  
 
Les tasques associades són: 

 Supervisa i porta el control dels albarans i factures dels proveïdors i industrials. 
 Controla les entrades i sortides de materials de magatzem de l’obra (existents i comuns). 
 Gestiona els contractes de subministrament i industrials; materials que han de lliurar, 

terminis, preus, qualitats, etc.  
 Gestiona l’equip tècnic i administratiu de l’obra (contractes, horaris, baixes, etc.) 
 Revisa la feina dels industrials contractats per constatar que treballen/utilitzen materials de 

la qualitat adequada. 
 Informa i reporta a la direcció facultativa i a la propietat, amb una visita a l’obra setmanal o 

quan es requereixi. 
 Controla i fa seguiment de la planificació tècnica i econòmica de l’obra. 
 Controla l’execució i supervisa la seguretat i salut de l’obra. 
 Gestiona tota la documentació de l’obra: actes, llicències i permisos, contractes, llibres 

d’obra, pressupostos, amidaments i plànols, arxius, etc.  
 
En el cas que la mateixa empresa resulti adjudicatària dels dos lots, el/la cap d’obra pot ser la 
mateixa persona. 
 

3. El contractista ha d’adscriure a l’obra un/una encarregat/da d’obra, amb dedicació completa a l’obra. 

L’encarregat/da d’obra és responsable directe de l’execució material del projecte constructiu, 
realitzant les funcions de transmissió de la informació tècnica entre el/la cap d’obra i els/les diferents 
capatassos/as i operaris/àries que s’ocupen de l’execució dels diversos treballs de construcció, 
organitzant els equips de treball, estudiant la viabilitat de l’execució i vetllant per l’acompliment de 
les condicions tècniques corresponents i de la planificació prevista. 

Les tasques associades són: 

 Planifica i organitza el procés i la mecànica dels treballs d’obra. 
 Organitza els espais de treball, de maniobra, d’emmagatzematge, de càrrega i descàrrega, 

dels tallers i dels accessos a l’obra. 
 Controla i supervisa l’execució de l’obra. 
 Controla l’acompliment de la planificació. 
 Interpreta els plànols i replanteja les unitats d’obra. 
 Organitza i controla els grups de treball, assigna tasques als/a les operaris/àries 
 Coordina els treballs amb diferents industrials i subcontractats. 



 
 

 

 S’ocupa de la recepció i organització de materials, zones d’aplec, tallers, etc. 
 Efectua càlculs de materials i mesuraments de l’obra executada. 
 Controla el compliment del pla de seguretat i salut i de les normes de prevenció de riscos 

laborals. 
 Controla els materials, els mitjans i la maquinària d’obra. 
 Supervisa i verifica els processos i els resultats dels treballs. 
 Controla la qualitat de les partides d’obra executades. 
 Assumeix la relació tècnica amb la direcció facultativa i la direcció d’obra. 

 
En el cas que la mateixa empresa resulti adjudicatària dels dos lots, l’encarregat/da d’obra pot ser la 
mateixa persona. 
 

4. Es preveu que l’execució de les obres del lot 1 i del lot 2 sigui simultània. Quan es produeixi 
aquesta simultaneïtat en l’execució dels dos lots, en cap cas es considerarà causa que justifiqui 
retards en el termini d’execució de l’obra, ni donarà dret a cap indemnització ni pagament al 
contractista de despesa addicional a les establertes al contracte i als plecs, ja que aquesta 
circumstància caldrà que la tingui en compte a la seva oferta. 
 

 
 
R.- CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE Lot 1 i Lot 2 (Clàusula 18) 
1. Condició establerta en aplicació de l’article 202.2 LCSP: 

 
L’empresa adjudicatària estarà obligada a minimitzar la generació de residus; i els que es 
produeixin es separaran per traslladar al gestor autoritzat o es reutilitzaran aquells que mantinguin 
les característiques tècniques necessàries pel seu reaprofitament dins del contracte.  

Tipologia: Mediambiental. 

Mitjà d’acreditació del seu compliment: L’empresa adjudicatària presentarà un certificat o declaració 
responsable en què s’exposin les actuacions realitzades, especificant el material sobrant (en cas 
d’haver-n’hi) i el tractament que se li ha donat. Aquest certificat s’haurà de presentar prèviament a 
l’aprovació de la liquidació del contracte. 

 
Justificació de la vinculació amb l’objecte del contracte: Atès que el present contracte disposa de 
capítols com ara moviment de terres, s’intentarà reduir al màxim el transport de terres a l’abocador. 
 

2. Condició establerta en aplicació de l’article 202.1 LCSP: 
L’empresa adjudicatària s’ha de comprometre a donar resposta davant d’una incidència durant el 
període de garantia en un temps no superior a una setmana. 

Tipologia: Vinculada a l’execució del contracte (no econòmica, d’innovació, mediambiental o social). 

Mitjà d’acreditació del seu compliment: Verificació del compliment del termini a càrrec dels serveis 
tècnics de l’òrgan de contractació, que emetran l’informe tècnic corresponent en cas 
d’incompliment. 
 
Justificació de la vinculació amb l’objecte del contracte: Com que es tracta d’una obra a l’espai 
públic en una zona periurbana amb una intensitat d’ús elevada, per part de la ciutadania i dels 
agents econòmics, és important que qualsevol desperfecte o anomalia que es detecti es pugui 
esmenar amb rapidesa, a fi d’evitar cap risc per les persones o els béns situats en la zona 
d’influència de l’obra. 
 

 
S.- SUBCONTRACTACIÓ (Clàusula 19) 
Admissió de la subcontractació de la realització parcial de la prestació:       

SI
           

NO
 

  
Parts del contracte en les quals no és permesa la subcontractació atès que es tracta de tasques 
crítiques que ha de realitzar el contractista principal: 

Les funcions pròpies del/de la Cap d’obra: 

El/la cap d’obra serà el professional que planifica, coordina i supervisa l’execució de les obres que 
l’empresa constructora li hagi assignat, seguint les directrius marcades per la direcció facultativa o grup 
de professionals en qui recau la responsabilitat de dirigir les obres, seguint el projecte arquitectònic i 



 
 

 

controlant la qualitat, pressupostos i terminis. També informa periòdicament a la propietat, direcció 
facultativa i al cap del grup de l’empresa de l’estat de les obres (pel que fa a la planificació, costos i 
qualitat) i de les seves desviacions.  

Les tasques associades són: 

 Supervisa i porta el control dels albarans i factures dels proveïdors i industrials. 
 Controla les entrades i sortides de materials de magatzem de l’obra (existents i comuns). 
 Gestiona els contractes de subministrament i industrials; materials que han de lliurar, terminis, 

preus, qualitats, etc.  
 Gestiona l’equip tècnic i administratiu de l’obra (contractes, horaris, baixes, etc.) 
 Revisa la feina dels industrials contractats per constatar que treballen/utilitzen materials de la 

qualitat adequada. 
 Informa i reporta a la direcció facultativa i la propietat, amb una visita a l’obra setmanal o quan es 

requereixi. 
 Controla i fa seguiment de la planificació tècnica i econòmica de l’obra. 
 Controla l’execució i supervisa la seguretat i salut de l’obra. 
 Gestiona tota la documentació de l’obra: actes, llicències i permisos, contractes, llibres d’obra, 

pressupostos, amidaments i plànols, arxius, etc. 
 
Admissió del pagament directe als subcontractistes             

SI
           

NO
 

 
 
T.- PENALITATS Lot 1 i Lot 2 (Clàusula 21 ) 

Incompliment Graduació (lleu/greu/molt 
greu) 

Penalitat 

1 La inobservança de requisits d’ordre 
formal establerts al present Plec i a les 
disposicions d’aplicació. 

Lleu Se sancionarà amb 
advertiment i 
amonestació, quan sigui 
la primera vegada, i amb 
multes de fins a l’1% del 
preu del contracte (IVA 
exclòs), les 
consecutives. 

2 La falta de diligència deguda per donar 
resposta als requeriments efectuats, 
d’acord amb les disposicions d’aplicació, 
sense que aquesta sanció s’acumuli a la 
prevista a l’apartat anterior. 

Lleu Se sancionarà amb 
advertiment i 
amonestació, quan sigui 
la primera vegada, i amb 
multes de fins a l’1% del 
preu del contracte (IVA 
exclòs), les 
consecutives. 

3 La reiteració d’una falta lleu Greu Se sancionarà amb 
multes des del 3% del 
preu (IVA exclòs) fins al 
5% del preu (IVA 
exclòs), així com amb la 
resolució del contracte, 
en els casos previstos 
per la legislació 
aplicable. 

4. La utilització de sistemes de treball, 
elements, màquines i personal diferents 
dels previstos al projecte, al plec de 
clàusules tècniques i administratives i al 
pla d’obra, en concret en el detall dels 
mitjans humans, tècnics i organitzatius 
requerits, així com llur omissió. 

Greu Se sancionarà amb 
multes des del 3% del 
preu (IVA exclòs) fins al 
5% del preu (IVA 
exclòs), així com amb la 
resolució del contracte, 
en els casos previstos 
per la legislació 
aplicable. 

5. L’incompliment dels requeriments 
efectuats durant el termini de garantia, 
incloent-hi l’ampliació d’aquest termini, si 
s’escau. 

Greu Se sancionarà amb 
multes des del 3% del 
preu (IVA exclòs) fins al 
5% del preu (IVA 



 
 

 

exclòs), així com amb la 
resolució del contracte, 
en els casos previstos 
per la legislació 
aplicable. 

6. La paralització de les obres per part del 
contractista per motius que li siguin 
imputables i no justificats. 

Greu Se sancionarà amb 
multes des del 3% del 
preu (IVA exclòs) fins al 
5% del preu (IVA 
exclòs), així com amb la 
resolució del contracte, 
en els casos previstos 
per la legislació 
aplicable. 

7. L’aplicació de materials de 
característiques diferents de les exigides 
al projecte i al pla d’obres 

Greu Se sancionarà amb 
multes des del 3% del 
preu (IVA exclòs) fins al 
5% del preu (IVA 
exclòs), així com amb la 
resolució del contracte, 
en els casos previstos 
per la legislació 
aplicable. 

8. La reiteració d’una falta greu. Molt greu Se sancionarà amb 
multes des del 5% del 
preu del contracte (iva 
exclòs)  fins al 10% del 
preu del contracte (IVA 
exclòs), així com amb la 
resolució del contracte, 
en els casos previstos 
per la legislació 
aplicable. 

9. L’incompliment de les obligacions o 
condicions socials, mediambientals i 
laborals previstes al Plec de clàusules 
administratives particulars, de conformitat 
amb els articles 201 i 202 de la Llei 
9/2017, del 8 de novembre, de Contractes 
del Sector Públic. Així mateix, 
l’incompliment de les obligacions en 
relació a les condicions de subrogació en 
els contractes de treball, de conformitat 
amb l’article 130 de la Llei 9/2017, del 8 
de novembre, de Contractes del Sector 
Públic. 

Molt greu Se sancionarà amb 
multes des del 5% del 
preu del contracte (iva 
exclòs) fins al 10% del 
preu del contracte (IVA 
exclòs), així com amb la 
resolució del contracte, 
en els casos previstos 
per la legislació 
aplicable. 

 

Per la demora en l’execució dels contractes, així com per l’incompliment dels terminis parcials per 
causes imputables al contractista, caldrà atenir-se a allò que preveuen els articles 193 i 195 de la Llei 
9/2017, de Contractes del Sector Públic. 
 
U.- PÒLISSA D’ASSEGURANÇA DE RESPONSABILITAT CIVIL (Clàusula 22) 
Lot 1. Sistemes d’estabilització del camí i corriols del riu Ripoll 
Import mínim assegurat: 240.000 €. 
 

Lot 2. Millora del camí i corriols del riu Ripoll 
Import mínim assegurat: 330.000 € 
 

 
V.- COMPOSICIÓ DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ (Clàusula 24)  
Membres Titulars 

(noms i cognoms / càrrec) 
Suplents 
(noms i cognoms /càrrec) 

Presidència Maria Rosa Martínez Camarasa, 
Cap del Servei de Planificació i 
Projectes de Ciutat 

Tomàs de Castro Borregán, Coordinador 
adjunt d’Urbanisme 



 
 

 

Vocal Miquel Garcia Sanjuan, cap de 
Serveis jurídics i administratius, 
Àrea d’Espai Urbà, Acció Territorial 
i Participació. 

Anna Fajeda Ripoll, responsable d’equip 
de l’Àrea d’Urbanisme, Desenvolupament 
Sostenible i Seguretat o Antònia Pozas 
Torres, tècnica Superior en Dret de l’Àrea 
d’Espai Urbà, Acció Territorial i 
Participació. 

Vocal Sílvia Porqueras Montolio, tècnica 
superior arquitecta, Servei de 
Planificació i Projectes de Ciutat  

Carlota Sanz Ortega, cap de la Secció 
d’Edificis d’Equipaments. 
 

Vocal de Secretaria María Cacharro López, vice-
secretària 

Oriol Llevot Fondevila, tècnic superior en 
Dret de l’Àrea d’Urbanisme, 
Desenvolupament sostenible i Seguretat 
o Marisa Martos Cerrillo, tècnica superior 
en Dret de l’Àrea d’Urbanisme, 
Desenvolupament Sostenible i Seguretat 

Vocal d’Intervenció Jesús Francisco Sierra Castanedo, 
interventor general 

Jesús Valenzuela Pestaña, cap de Servei 
de Control Financer o Laura Porras 
Mármol, tècnica Superior en Dret o 
Elisabet Burillo Miralles, tècnica mitjana 
d’Economia o Pilar Escribano Muñoz, 
tècnica mitjana de Gestió. 

Secretari/a de la Mesa El membre que actuï com a vocal de Secretaria.  
 
 
W.- CAPACITAT PER LICITAR (Clàusula 25) 
Contracte reservat       

SI
           

NO
 

 

 Percentatge mínim reservat:  Lot/s: 

Habilitació professional o empresarial: 

SI
           

NO
                              

Detall de l’habilitació:  

 Centres Especials de treball amb percentatge mínim treballadors discapacitat o exclusió social 30% 

 Empreses d’inserció amb percentatge mínim treballadors discapacitat o exclusió social 30 % 

 
X.- CLASSIFICACIÓ DEL CONTRACTISTA (Clàusula 26)  
 

Lot 1. Sistemes d’estabilització del camí i corriols del riu Ripoll 

GRUP SUBGRUP TIPUS 
D’OBRA CATEGORIA 

 
SI

     
NO

 

OBLIGATÒRIA

ALTERNATIVA
 

G 
Vials i 
pistes 

6 

Obres vials 
sense 

qualificació 
específica 

1 

 

C
LA

SS
IF

IC
AC

IÓ
 

K  
Especials 6 Jardineria i 

plantacions 1 

 

Lot 2. Millora del camí i corriols del riu Ripoll 

GRUP SUBGRUP TIPUS D’OBRA CATEGORIA SI
     

NO
 

OBLIGATÒRIA  

ALTERNATIVA
 C

LA
SS

IF
IC

AC
IÓ

 

G 

Vials i pistes 
6 

Obres vials 
sense 

qualificació 
específica 

2 

 
 
Y.- SOLVÈNCIA ECONÒMICA, FINANCERA I TÈCNICA (Clàusula 26)  



 
 

 

Lot 1. Sistemes d’estabilització del camí i corriols del riu Ripoll 
SOLVÈNCIA ECONÒMICA I FINANCERA 
 Criteri de selecció Mitjà acreditació 

 
 

a)
 

Declaració sobre el volum anual de negocis del 
licitador referit a l’any del major volum de 
negoci, dels tres últims conclosos. 
 
Volum anual de negocis d’import igual o 
superior a:  
200.000,00 €  
 

Declaració del Patrimoni net Import 
valor mínim:

 
      Import: _________ 
 

 
 

b)
     

 
Ratio mínim entre actius i passius a 
l'exercici de l'últim exercici econòmic per 
al qual estigui vençuda l'obligació 
d'aprovació, d'import:  

 
     Import: ___________ 
 

 
S’acreditarà mitjançant els comptes anuals 
aprovats i dipositats al Registre Mercantil, si 
l’empresari hi estigués inscrit; en cas contrari, 
pels dipositats al registre oficial en què hagi 
d’estar inscrit.  
 
Els empresaris individuals no inscrits al 
Registre Mercantil acreditaran el volum anual 
de negocis mitjançant els llibres d’inventaris i 
comptes anuals legalitzats pel Registre 
Mercantil. 
 
Si el licitador no adjunta la documentació 
acreditativa de la solvència esmentada 
juntament amb la seva oferta, l’òrgan de 
contractació requerirà, únicament al licitador 
primer classificat, que la presenti, si s’escau, 
abans de l’adjudicació del contracte. 
 
 
 

 
 

c)
 

Mitjà addicional. Sempre que no es tracti de 
societats que no puguin presentar compte de 
pèrdues i guanys abreviats, declaració 
conforme el període mitjà de pagament a 
proveidors de l’empresari no superi el límit  
establerts en l’ordre del Ministeri d’Hisenda i 
funció pública que tingui en compte la 
normativa sobre morositat. 

Declaració responsable. 

  
SOLVÈNCIA TÈCNICA 
 Criteri de selecció Mitjà d’acreditació 

 
 

a)
 

Es requerirà l’acreditació d’UNA (1) obra 
executada amb aplicació de sistemes 
d’estabilització de talussos amb tècniques de 
bioenginyeria, en el curs dels últims deu (10) 
anys amb un preu superior a 150.000 €, IVA 
inclòs. 
 
 
 

S’acreditarà mitjançant certificats que han 
d’indicar l’import, les dates, el destinatari 
públic o privat, el lloc d’execució i si les obres 
es van dur a terme de la forma correcta, 
emesos per l’entitat destinatària de la 
prestació. 
 
En cas que no se’n disposi, s’acreditarà 
mitjançant una declaració responsable de 
l’empresari licitador acompanyada dels 
documents que tingui en poder seu i que 
acreditin la realització de la prestació. 
 
Per determinar la correspondència entre les 
obres acreditades i la requerida a la present 
licitació s’atindrà a l’objecte de les prestacions 
acreditades, que haurà de ser equivalent o 
similar al que es requereix a la present 
licitació. 
 
Si el licitador no adjunta la documentació 
acreditativa de la solvència esmentada 
juntament amb la seva oferta, l’òrgan de 
contractació requerirà, únicament al licitador 
primer classificat, que la presenti, si s’escau, 
abans de l’adjudicació del contracte.  



 
 

 

 
 

b)
 
     

Relació del personal tècnic o organismes 
tècnics, estiguin o no integrats en l’empresa 
dels que es disposi per l’execució del 
contracte. 

Declaració responsable acompanyada de la 
documentació acreditativa. 

 
c)

 
Titulacions acadèmiques i profesionals de 
l’empresari i del personal directiu de l’empresa 
i, en particular, el personal responsable de 
l’execució del contracte. 

Fotocòpia de les titulacions acadèmiques i 
professionals. 

 
d)

 

Indicació de les mesures de gestió 
mediambiental que l’empresari pugui aplicar en 
l’execució del contracte.  

Declaració responsable amb menció  
expressa de les normes tècniques o 
especificacions tècniques aplicables a 
l’execució i a la verificació objectiva de la 
correcta aplicació d’aquestes mesures. 

 
 

e)
 

 

Indicació de la maquinària, material i equip 
tècnic del que es disposa per a l’execució de 
les obres. 

Declaració responsable acompanyada de la 
documentació justificativa. 

Justificació de l’elecció dels criteris de solvència: 
- Econòmica: En relació a la solvència econòmica, el volum anual de negocis dona una idea de 
l’evolució de l’empresa i de la seva capacitat de satisfer deutes i complir les obligacions pactades i, per 
tant, representa un indicador de fiabilitat econòmica. S’ha establert un llindar igual o superior al 150% 
del valor estimat del contracte, que s’haurà de satisfer només en l’any de major volum de negocis dels 
últims tres, cosa que es considera suficient per aconseguir que les empreses licitadores siguin estables i 
solvents, de forma que s’evitin endarreriments en l’execució. 

 
- Tècnica: L’experiència en obres de tipus, naturalesa i import similars demostren la bona pràctica i 
execució de l’empresa licitadora, a fi de garantir la qualitat tècnica en l’execució dels treballs que 
desenvolupa i, per tant, amb aquest criteri es busca la qualitat en el treball, a fi de minimitzar qualsevol 
problemàtica durant l’execució de les obres o durant el manteniment posterior. 

 

 
 

Indicació alternativa d’acreditació de la solvència tècnica només per empreses de nova creació: 
Criteri de selecció Mitjà acreditació (art. 88.1 LCSP, lletres b a f) 

Es requerirà un/a cap d’obra amb experiència 
per haver particitat en l’execució d’UNA (1) obra 
finalitzada amb aplicació de sistemes 
d’estabilització de talussos amb tècniques de 
bioenginyeria, en el curs dels últims deu (10) 
anys amb un preu superior a 150.000 €, IVA 
inclòs. 

L’experiència del cap d'obra que es proposi 
adscriure a aquesta obra s’acreditarà mitjançant 
una declaració responsable respecte a la 
participació del personal indicat (com a cap d'obra), 
a l’obra acreditada. 
 
La realització de l’obra per part de l’empresa (en 
què va participar el cap d'obra indicat) s’acreditarà 
mitjançant certificat que ha d’indicar l’import, la data 
de finalització, el destinatari públic o privat, el lloc 
d’execució i si les obres es van dur a terme de la 
forma correcta, emesos per l’entitat destinatària de 
la prestació. En cas que no se’n disposi, 
s’acreditarà mitjançant una declaració responsable 
de l’empresari licitador acompanyada dels 
documents que tingui en poder seu i que acreditin 
la realització de la prestació.  
 
Per a determinar la correspondència entre les obres 
acreditades i la requerida a la present licitació 
s’atindrà a l’objecte de les prestacions acreditades, 
que haurà de ser equivalent o similar al que es 
requereix a la present licitació. 



 
 

 

Lot 2. Millora del camí i corriols del riu Ripoll 

SOLVÈNCIA ECONÒMICA I FINANCERA 

 Criteri de selecció Mitjà acreditació 
 

a)
 

Declaració sobre el volum anual de negocis del 
licitador referit a l’any del major volum de 
negoci dels tres últims conclosos. 
 
Volum anual de negocis import superior a:  
275.000,00 €  
 

Declaració del Patrimoni net Import 
valor mínim:

 
      Import: _________ 
 

 
b)

     

 
Ratio mínim entre actius i passius a 
l'exercici de l'últim exercici econòmic per 
al qual estigui vençuda l'obligació 
d'aprovació, d'import:  

 
     Import: ___________ 
 

S’acreditarà mitjançant els comptes anuals aprovats 
i dipositats al Registre Mercantil, si l’empresari hi 
estigués inscrit; en cas contrari, pels dipositats al 
registre oficial en què hagi d’estar inscrit.  
 
Els empresaris individuals no inscrits al Registre 
Mercantil acreditaran el volum anual de negocis 
mitjançant els llibres d’inventaris i comptes anuals 
legalitzats pel Registre Mercantil. 
 
Si el licitador no adjunta la documentació 
acreditativa de la solvència esmentada juntament 
amb la seva oferta, l’òrgan de contractació requerirà, 
únicament al licitador primer classificat, que la 
presenti, si s’escau, abans de l’adjudicació del 
contracte. 
 

 
c)

 

Mitjà addicional. Sempre que no es tracti de 
societats que no puguin presentar compte de 
pèrdues i guanys abreviats, declaració 
conforme el període mitjà de pagament a 
proveidors de l’empresari no superi el límit  
establerts en l’ordre del Ministeri d’Hisenda i 
funció pública que tingui en compte la 
normativa sobre morositat. 

Declaració responsable. 

  

SOLVÈNCIA TÈCNICA 

 Criteri de selecció Mitjà acreditació 
 

a)
 

Es requerirà l’acreditació d’UNA (1) obra 
executada de millora de camins i corriols, en el 
curs dels últims deu (10) anys amb un preu 
superior a 200.000 €, IVA inclòs. 
 

S’acreditarà mitjançant certificats que han d’indicar 
l’import, les dates, el destinatari públic o privat, el 
lloc d’execució i si les obres es van dur a terme de la 
forma correcta, emesos per l’entitat destinatària de 
la prestació. 
 
En cas que no se’n disposi, s’acreditarà mitjançant 
una declaració responsable de l’empresari licitador 
acompanyada dels documents que tingui en poder 
seu i que acreditin la realització de la prestació. 
 
Per a determinar la correspondència entre les obres 
acreditades i la requerida a la present licitació 
s’atindrà a l’objecte de les prestacions acreditades, 
que haurà de ser equivalent o similar al que es 
requereix a la present licitació. 
 
Si el licitador no adjunta la documentació 
acreditativa de la solvència esmentada juntament 
amb la seva oferta, l’òrgan de contractació requerirà, 
únicament al licitador primer classificat, que la 
presenti, si s’escau, abans de l’adjudicació del 
contracte. 

 
b)

 
     

Relació del personal tècnic o organismes 
tècnics, estiguin o no integrats en l’empresa 
dels que es disposi per l’execució del 
contracte. 

Declaració responsable acompanyada de la 
documentació acreditativa. 



 
 

 

 
c)

 
Titulacions acadèmiques i profesionals de 
l’empresari i del personal directiu de l’empresa 
i, en particular, el personal responsable de 
l’execució del contracte. 

Fotocòpia de les titulacions acadèmiques i 
professionals. 

 
d)

 

Indicació de les mesures de gestió 
mediambiental que l’empresari pugui aplicar en 
l’execució del contracte.  

Declaració responsable amb menció  expressa de 
les normes tècniques o especificacions tècniques 
aplicables a l’execució i a la verificació objectiva de 
la correcta aplicació d’aquestes mesures. 

 
e)

 

Indicació de la maquinària, material i equip 
tècnic del que es disposa per a l’execució de 
les obres. 

Declaració responsable acompanyada de la 
documentació justificativa. 

Justificació de l’elecció dels criteris de solvència:  
 
- Econòmica: En relació a la solvència econòmica, el volum anual de negocis dona una idea de l’evolució de 
l’empresa i de la seva capacitat de satisfer deutes i complir les obligacions pactades i per tant resulta un criteri 
de fiabilitat econòmica. Es requereix un volum anual de negocis igual o superior al 150% del valor estimat del 
contracte, que s’haurà de satisfer només en l’any de major volum de negocis dels últims tres, cosa que es 
considera suficient per aconseguir que les empreses licitadores siguin estables i solvents, de forma que 
s’evitin endarreriments en l’execució. 

 
- Tècnica: L’experiència en obres de tipus, naturalesa i import similars demostra la bona pràctica i bona 
execució de l’empresa licitadora, a fi de garantir la qualitat tècnica en l’execució dels treballs que desenvolupa 
i, per tant, amb aquest criteri es busca la qualitat de l’obra i la minimització de qualsevol problemàtica durant 
l’execució de les obres o durant el manteniment posterior. 

 

 
Z.- PRESENTACIÓ  I OBERTURA DE PROPOSICIONS (Clàusules 28 i 32) 
 
PRESENTACIÓ DE PROPOSICIONS: La presentació de proposicions es farà de forma electrònica 
mitjançant l’eina informàtica Pixelware, a l’enllaç següent: https://contractacio.ajsabadell.cat 
Horari: Dins del termini  de presentació d’ofertes que s’indiqui, es poden presentar proposicions durant 
les 24 hores del dia, tots els dies de l’any. 
Adreça de correu electrònic per enviar la petjada digital en cas d’incidències amb la presentació de 
proposicions: projectesdeciutat@ajsabadell.cat 
 

Indicació alternativa d’acreditació de la solvència tècnica només per empreses de nova creació: 

Criteri de selecció Mitjà acreditació (art. 88.1, lletres b a f) 
Es requerirà un/a cap d’obra amb experiència, que hagi 
participat en l’execució d’UNA (1) obra finalitzada de 
millora de camins i corriols, en el curs dels últims deu 
(10) anys, amb un preu superior a 200.000 €, IVA 
inclòs. 

L’experiència del cap d'obra que es proposi 
adscriure a aquesta obra s’acreditarà mitjançant 
una declaració responsable respecte a la 
participació del personal indicat (com a cap 
d'obra), a l’obra acreditada. 
 
La realització de l’obra per part de l’empresa (en 
què va participar el cap d'obra indicat) s’acreditarà 
mitjançant certificat que ha d’indicar l’import, la 
data de finalització, el destinatari públic o privat, el 
lloc d’execució i si les obres es van dur a terme de 
la forma correcta, emesos per l’entitat destinatària 
de la prestació. En cas que no se’n disposi, 
s’acreditarà mitjançant una declaració 
responsable de l’empresari licitador acompanyada 
dels documents que tingui en poder seu i que 
acreditin la realització de la prestació.  
 
Per a determinar la correspondència entre les 
obres acreditades i la requerida a la present 
licitació s’atindrà a l’objecte de les prestacions 
acreditades, que haurà de ser equivalent o similar 
al que es requereix a la present licitació. 

https://contractacio.ajsabadell.cat
mailto:projectesdeciutat@ajsabadell.cat


 
 

 

Enllaços amb informació PIXELWARE: 
 
https://pixelware.com/servicios-soporte-licitadores/ 
 
https://pixelware.com/wp-content/uploads/PIXELWARE-Guia-Rapida-Licitadores-V2101.pdf 
 
https://pixelware.com/servicios-soporte-licitadores-requisitos-minimos/ 
 
https://pixelware.com/wp-content/uploads/Preguntas-frecuentes.pdf 
 
Contacte PIXELWARE de suport al licitador: dilluns a divendres de 8:00 h a 18:00 h, excepte dies festius 
d’Espanya d’abast estatal, a través del telèfon 91.803.66.27 
Presentació de sol·licituds: català i castellà 
Termini màxim per presentació de proposicions: 20 dies naturals a comptar de l’endemà de la publicació 
de l’anunci de licitació al perfil del contractant. Si el termini de presentació acaba el dissabte o un dia 
festiu, restarà prorrogat automàticament fins el dilluns o el dia hàbil següent. 
 
Obertura indicativa dels sobres Data  
Obertura sobre ÚNIC (Documentació administrativa i de criteris 
avaluables per mitjà de fórmula). 

El segon dia hàbil posterior al 
de la fi del termini de 
presentació de proposicions, 
excepte causa justificada. 

 
 
 
 
 
AA.- CRITERIS D’ADJUDICACIÓ (Clàusula 33) 
 

Lot 1. Sistemes d’estabilització del camí i corriols del riu Ripoll 
 

Criteris d’adjudicació 

Criteris avaluables mitjançant fórmula (SOBRE ÚNIC) Ponderació 

1. Baixa econòmica Fórmula 61 punts 

2 Ampliació del termini de garantia Fórmula 15 punts 

3 Experiència de l’encarregat d’obra Fórmula 24 punts 

  TOTAL fórmula 100 

Criteris avaluables mitjançant judici de valor: No n’hi ha. 

Justificació de l’elecció dels criteris d’adjudicació i de la seva ponderació: S’ha atribuït a cadascun dels 
criteris de valoració la ponderació relativa especificada al quadre, atès que és la que s’ajusta millor a 
l’objecte de la present contractació. La distribució de la ponderació dels criteris d’adjudicació s’ha efectuat 
d’acord amb el principi de la millor relació qualitat-preu, amb l’objectiu d’obtenir ofertes de gran qualitat. 
 
CRITERIS AVALUABLES MITJANÇANT L’APLICACIÓ DE FÓRMULES (FINS A 100 PUNTS): 
 
1. Baixa Econòmica (puntuació màxima fins a 61 punts) 
 
Forma d’avaluació: Fórmula. 
 
Es valorarà la baixa econòmica sobre el pressupost base de licitació, IVA Inclòs, per cadascun dels lots 
als que el licitador es presenti. 
 
La proposta d’oferta de millora econòmica del pressupost base de licitació s’encapçalarà amb el seu 
import total (les certificacions d’obra es faran amb els preus de les partides del projecte, als quals s’hi 
aplicarà la baixa que hagi ofert el licitador que resulti adjudicatari).  
 
Fórmula per calcular l’oferta que es puntua: 

https://pixelware.com/servicios-soporte-licitadores/
https://pixelware.com/wp-content/uploads/PIXELWARE-Guia-Rapida-Licitadores-V2101.pdf
https://pixelware.com/servicios-soporte-licitadores-requisitos-minimos/
https://pixelware.com/wp-content/uploads/Preguntas-frecuentes.pdf


 
 

 

 

en què, 
Pm Puntuació mínima 
PM Puntuació màxima 
Pi Puntuació oferta 
BM Baixa màxima (oferta més econòmica) 
Bm Baixa mínima (oferta menys econòmica) 

B  Mitjana aritmètica baixes 
OM Oferta més alta 
Om Oferta més baixa 
Oi Oferta licitador 
 

En cas que no s’ofereixi cap baixa respecte el pressupost base de licitació, s’atorgarà una puntuació de 0 
punts, en aquest criteri. 
 
Justificació del criteri: El preu és l’element que defineix el cost de l’actuació i, per tant, un dels 
components bàsics per a determinar la millor relació qualitat-preu, previst com a criteri d’adjudicació a 
l’article 145 de la Llei 9/2017, del 8 de novembre, de contractes del Sector Públic. Per tant, es fa servir 
aquest criteri per raons d’eficiència econòmica. 
 
2. Ampliació de garantia (puntuació màxima fins a 15 punts) 
 
Forma d’avaluació: Fórmula. 
 
El termini de garantia establert és de dotze (12) mesos des de l’acta de recepció. 
El licitador pot presentar ampliació de garantia addicional fins a 18 mesos (30 en total). 
L’ampliació del termini haurà de ser en terminis de 6 mesos (no es valorarà cap altra opció que no sigui 
ampliació en terminis de 6 mesos) 
 
Es valorarà d’acord amb el barem següent: 

Cap ampliació de garantia         0 punts 
Ampliació de garantia en 6 mesos addicionals fins a 18 mesos    5 punts 
Ampliació de garantia en 12 mesos addicionals fins a 24 mesos  10 punts 
Ampliació de garantia en 18 mesos addicionals fins a 30 mesos     15 punts 

 
Justificació del criteri: Es pretén puntuar aquelles empreses licitadores que ampliïn el termini de garantia, 
atès que la bondat de les solucions adoptades va més enllà del resultat immediat. Per això, es considera 
positiu tenir un marge de temps més ampli per recórrer a intervencions contractuals posteriors de 
l’empresa licitadora. 
 
3. Experiència de l’encarregat d’obra (puntuació màxima fins a 24 punts) 

Es pretén puntuar aquelles empreses licitadores que adscriguin a aquesta obra un/una encarregat/da 
amb una experiència demostrable, en aquesta funció, en l’execució d’obres amb aplicació de sistemes 
d’estabilització de talussos amb tècniques de bioenginyeria, en el curs dels últims deu (10) anys 
amb un preu superior a 150.000 €, IVA inclòs, cadascuna. 
 

Es valorarà d’acord amb el següent barem: 
No acredita l’experiència de l’encarregat/da      0 punts 
L’empresa acredita l’experiència de l’encarregat/da en UNA (1) obra                   8 punts 
L’empresa acredita l’experiència de l’encarregat/da en DUES (2) obres  16 punts 
L’empresa acredita l’experiència de l’encarregat/da en TRES (3) obres  24 punts 

La manca de presentació de la documentació acreditativa d’aquest criteri comportarà que la puntuació 
sigui 0, en aquest criteri. 
 
Justificació del criteri: L’execució correcta de les obres, segons els paràmetres de projecte, ha de ser 
coordinada per una persona que pugui desenvolupar l’obra a nivell global i de detall, i que pugui aportar 
les explicacions o les solucions que siguin necessàries durant l’execució de tota l’obra. Per aquest motiu, 
aquest criteri es considera adient per garantir la continuïtat de l’obra, d’acord amb els aspectes recollits al 
projecte i minimitzar l’aparició de solucions que no s’ajustin a aquestes condicions, per la manca d’un 
referent que pugui aportar una resposta en qualsevol moment de l’execució. 
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Concreció de la documentació que cal aportar per acreditar els criteris d’adjudicació:  
Criteris avaluables mitjançant fórmula (SOBRE ÚNIC): 

1. Criteri 1. Baixa Econòmica: a informar a l’Annex 4 
2. Criteri 2. Ampliació de garantia: a informar a l’Annex 4 
3. Criteri 3. Experiència de l’encarregat: a informar a l’Annex 4 i mitjançant la presentació de la 

documentació addicional següent que acrediti la seva experiència: 
La realització de les obres per part de l’empresa (en què va participar l’encarregat indicat) 
s’acreditarà mitjançant certificats que han d’indicar l’import, la data de finalització, el destinatari 
públic o privat, el lloc d’execució i si les obres es van dur a terme de la forma correcta, emesos 
per l’entitat destinatària de la prestació. En cas que no se’n disposi, s’acreditarà mitjançant una 
declaració responsable de l’empresari licitador acompanyada dels documents que tingui en 
poder seu i que acreditin la realització de la prestació. Per determinar la correspondència entre 
les obres acreditades i allò requerit per aquest criteri s’atindrà a l’objecte de les prestacions 
acreditades, que haurà de ser equivalent o similar al que es requereix al present criteri. 
 
La no presentació de documentació acreditativa en relació amb el criteri 3, dins del termini de 
presentació d’ofertes, farà que la puntuació atorgada per aquest criteri sigui de 0 punts. Si es 
presenta documentació acreditativa, però aquesta és incompleta o genera dubtes, la Mesa de 
Contractació podrà requerir al licitador aclariments o esmenes, atorgant-li un termini de 3 dies 
hàbils per a aportar-los; en cas de no aportar-los dins del termini requerit o considerar-los, de 
forma motivada, com a  insuficients, es puntuarà aquest criteri amb 0 punts. 
NOTA: Cal designar l’encarregat/da encara que no disposi de l’experiència. 
 

 
Lot 2. Millora del camí i corriols del riu Ripoll 

Criteris d’adjudicació 

Criteris avaluables mitjançant fórmula (SOBRE ÚNIC) Ponderació 

1. Baixa econòmica Fórmula 61 punts 

2 Ampliació del termini de garantia Fórmula 24 punts 

3 Experiència de l’encarregat d’obra Fórmula 15 punts 

  TOTAL fórmula 100 

Criteris avaluables mitjançant judici de valor: No n’hi ha. 

Justificació de l’elecció dels criteris d’adjudicació i de la seva ponderació: S’ha atribuït a cadascun dels 
criteris de valoració la ponderació relativa especificada al quadre, atès que és la que s’ajusta millor a 
l’objecte de la present contractació. La distribució de la ponderació dels criteris d’adjudicació s’ha efectuat 
d’acord amb el principi de la millor relació qualitat-preu, amb l’objectiu d’obtenir ofertes de gran qualitat. 
 
CRITERIS AVALUABLES MITJANÇANT L’APLICACIÓ DE FÓRMULES (FINS A 100 PUNTS): 
 
1. Baixa Econòmica (puntuació màxima fins a 61 punts) 
 
Forma d’avaluació: Fórmula. 
 
Es valorarà la baixa econòmica sobre el pressupost base de licitació, IVA Inclòs, per cadascun dels lots 
als que el licitador es presenti. 
 
La proposta d’oferta de millora econòmica del pressupost base de licitació s’encapçalarà amb el seu 
import total (les certificacions d’obra es faran amb els preus de les partides del projecte, als quals s’hi 
aplicarà la baixa que hagi ofert el licitador que resulti adjudicatari).  
 
Fórmula per calcular l’oferta que es puntua: 
 

en què, 
Pm Puntuació mínima 
PM Puntuació màxima 
Pi Puntuació oferta 

OmOM
OOMPmPMPmP i

i 


 )(
BM
BPMPm 



 
 

 

BM Baixa màxima (oferta més econòmica) 
Bm Baixa mínima (oferta menys econòmica) 

B  Mitjana aritmètica baixes 
OM Oferta més alta 
Om Oferta més baixa 
Oi Oferta licitador 
 

En cas que no s’ofereixi cap baixa respecte el pressupost base de licitació, s’atorgarà una puntuació de 0 
punts, en aquest criteri. 
 
Justificació del criteri: El preu és l’element que defineix el cost de l’actuació i, per tant, un dels 
components bàsics per a determinar la millor relació qualitat-preu, previst com a criteri d’adjudicació a 
l’article 145 de la Llei 9/2017, del 8 de novembre, de contractes del Sector Públic. Per tant, es fa servir 
aquest criteri per raons d’eficiència econòmica. 
 
2. Ampliació de garantia (puntuació màxima fins a 24 punts) 
 
Forma d’avaluació: Fórmula. 
 
El termini de garantia establert és de dotze (12) mesos des de l’acta de recepció. 
El licitador pot presentar ampliació de garantia addicional fins a 18 mesos (30 en total). 
L’ampliació del termini haurà de ser en terminis de 6 mesos (no es valorarà cap altra opció que no sigui 
ampliació en terminis de 6 mesos) 
 
Es valorarà d’acord amb el barem següent: 

Cap ampliació de garantia         0 punts 
Ampliació de garantia en 6 mesos addicionals fins a 18 mesos    8 punts 
Ampliació de garantia en 12 mesos addicionals fins a 24 mesos  16 punts 
Ampliació de garantia en 18 mesos addicionals fins a 30 mesos     24 punts 

 
Justificació del criteri: Es pretén puntuar aquelles empreses licitadores que ampliïn el termini de garantia, 
atès que la bondat de les solucions adoptades va més enllà del resultat immediat. Per això, es considera 
positiu tenir un marge de temps més ampli per recórrer a intervencions contractuals posteriors de 
l’empresa licitadora. 
 
3. Experiència de l’encarregat d’obra (puntuació màxima fins a 15 punts) 
 
Es pretén puntuar aquelles empreses licitadores que adscriguin a aquesta obra un/una Encarregat/da 
amb una experiència demostrable, en aquesta funció, en execució d’UNA (1) obra executada de millora 
de camins i corriols, en el curs dels últims deu (10) anys amb un preu superior a 200.000 €, IVA inclòs.  

Es valorarà d’acord amb el següent barem: 
No acredita l’experiència de l’encarregat/da      0 punts 
L’empresa acredita l’experiència de l’encarregat/da                               15 punts 

La manca de presentació de la documentació acreditativa d’aquest criteri comportarà que la puntuació 
sigui 0, en aquest criteri. 
 
Justificació del criteri: L’execució correcta de les obres, segons els paràmetres de projecte, ha de ser 
coordinada per una persona que pugui desenvolupar l’obra a nivell global i de detall, i que pugui aportar 
les explicacions o les solucions que siguin necessàries durant l’execució de tota l’obra. Per aquest motiu, 
aquest criteri es considera adient per garantir la continuïtat de l’obra, d’acord amb els aspectes recollits al 
projecte i minimitzar l’aparició de solucions que no s’ajustin a aquestes condicions, per la manca d’un 
referent que pugui aportar una resposta en qualsevol moment de l’execució. 
 
Concreció de la documentació que cal aportar per acreditar els criteris d’adjudicació:  



 
 

 

Criteris avaluables mitjançant fórmula (SOBRE ÚNIC): 
1. Criteri 1. Baixa Econòmica: a informar a l’Annex 4 
2. Criteri 2. Ampliació de garantia: a informar a l’Annex 4 
3. Criteri 3. Experiència de l’encarregat: a informar a l’Annex 4 i mitjançant la presentació de la 

documentació addicional següent que acrediti la seva experiència: 
La realització de les obres per part de l’empresa (en què va participar l’encarregat indicat) 
s’acreditarà mitjançant certificats que han d’indicar l’import, la data de finalització, el destinatari 
públic o privat, el lloc d’execució i si les obres es van dur a terme de la forma correcta, emesos 
per l’entitat destinatària de la prestació. En cas que no se’n disposi, s’acreditarà mitjançant una 
declaració responsable de l’empresari licitador acompanyada dels documents que tingui en 
poder seu i que acreditin la realització de la prestació. Per determinar la correspondència entre 
les obres acreditades i allò requerit per aquest criteri s’atindrà a l’objecte de les prestacions 
acreditades, que haurà de ser equivalent o similar al que es requereix al present criteri. 
 
La no presentació de documentació acreditativa en relació amb el criteri 3, dins del termini de 
presentació d’ofertes, farà que la puntuació atorgada per aquest criteri sigui de 0 punts. Si es 
presenta documentació acreditativa, però aquesta és incompleta o genera dubtes, la Mesa de 
Contractació podrà requerir al licitador aclariments o esmenes, atorgant-li un termini de 3 dies 
hàbils per a aportar-los; en cas de no aportar-los dins del termini requerit o considerar-los, de 
forma motivada, com a  insuficients, es puntuarà aquest criteri amb 0 punts. 
NOTA: Cal designar l’encarregat/da encara que no disposi de l’experiència. 
 

 
 
BB.- PARÀMETRES DE  LES OFERTES AMB VALORS ANORMALS O DESPROPORCIONATS 
(Clàusula 34) 
Es considera que una oferta és anormalment baixa quan es compleixin de forma  cumulativa les 
dues condicions següents: 
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En relació al preu ofert, que l’oferta sigui considerada anormalment baixa o 
desproporcionada en aplicació dels paràmetres objectius establerts a l'article 85 del Reglament 
General de la Llei de contractes de les administracions públiques, aprovat pel Reial decret 
1098/2001, del 12 d'octubre, en funció del nombre de proposicions presentades a la licitació: 

- En cas que concorri un sol licitador, quan la seva oferta sigui inferior al pressupost base 
de licitació en més del 25%. 

- En cas que hi concorrin dos licitadors, la que sigui inferior en més del 20% a l’altra oferta 
- Quan hi concorrin tres licitadors, les que siguin inferiors en més del 10% a la mitjana 

aritmètica de les ofertes presentades. No obstant això, per al còmput de la mitjana s’ha 
d’excloure l’oferta que sigui d’una quantia més elevada quan sigui superior en més del 10% a la 
mitjana. En qualsevol cas, es considera desproporcionada la baixa  superior al 25%. 

- Quan hi concorrin quatre licitadors o més, les que siguin inferiors en més del 10% a la 
mitjana aritmètica de les ofertes presentades. No obstant això, si entre aquestes hi ha ofertes 
superiors a la mitjana en més de 10 punts percentuals, s’ha de calcular una nova mitjana només 
amb les ofertes que no estiguin en el cas indicat. En tot cas, si el nombre de les ofertes és inferior 
a tres, la nova mitjana s’ha de calcular sobre les tres ofertes de menor quantia. 
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En relació a la resta de criteris d’adjudicació diferents del preu: 
 

- En cas que només concorri un licitador, quan la puntuació que li correspongui per la resta de 
criteris d’adjudicació diferents de l’oferta econòmica sigui superior al 90% de la puntuació total 
establerta per aquests criteris en el present quadre resum. 

 
- En cas que concorrin dos o més licitadors, que la puntuació que correspongui al licitador per la 

resta de criteris d'adjudicació diferents a l'oferta econòmica sigui superior a la mitjana aritmètica 
de les puntuacions de totes les ofertes (per tots els criteris d’adjudicació tret de la puntuació 
relativa al criteri de l'oferta econòmica). 

 
A efectes merament orientatius, s’indica un exemple amb tres empreses licitadores i els  passos 
que s'han de seguir per fer els càlculs a què es refereix aquest apartat i poder arribar a la 
conclusió que les ofertes compleixen o no compleixen el criteri: 

 
1. Calcular la suma de les puntuacions de totes les ofertes (sense els punts del     criteri 

preu, que es valora a l’apartat 1r): 
P1 + P2 + P3, 
essent, 



 
 

 

P1 = puntuació de tots els criteris menys el criteri preu de l'empresa  
 P2 = puntuació de tots els criteris menys el criteri preu de l'empresa  
 P3 = puntuació de tots els criteris menys el criteri preu de l'empresa  

 
2. Calcular la mitjana aritmètica (MA) de les puntuacions obtingudes (P1+P2+P3):  

MA = (P1+P2+P3) / 3 
 

3. Conclusió: 
- Si P1, P2 o P3 > MA, l'oferta que es troba en aquesta situació compleix  el 

criteri de l'apartat 2n). 
 

- Si P1, P2 o P3 ≤ MA , l'oferta que es troba en aquesta situació no 
compleix el criteri de l'apartat 2n). 
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No obstant això, si els licitadors han obtingut la mateixa puntuació en la valoració dels criteris 
d'adjudicació diferents a l'oferta econòmica, per valorar la presumpció d'anormalitat de l’oferta en 
el seu conjunt només es tindrà en compte el primer d'aquests criteris, el relatiu a l'oferta 
econòmica. 

 
 
CC.- GARANTIA DEFINITIVA (5 % de l’import d’adjudicació, IVA exclòs) (Clàusules 36 i 53) 
 

Exigida No exigida
 

 
Justificació de la no exigència: 

S’admet la seva constitució mitjançant retenció de preu  
SI

       
NO

 
 
Es cas de ser admesa la retenció del preu, com a modalitat de 
constitució de la garantia definitiva, es durà a terme de la manera 
següent: L’import total de la garantia definitiva serà retingut al primer 
abonament (factura) del contracte. Si el primer pagament no fos 
suficient per cobrir la totalitat de la garantia definitiva, el que resti 
pendent es retindrà del preu de l’abonament següent, i així 
successivament fins a cobrir la totalitat de l’import de la garantia.  
 
 

Justificació de l’exigència en cas de contractes reservats : 
Termini de garantia: 12 mesos, ampliables fins a 30 mesos, en funció de l’oferta de l’adjudicatari. 

 
DD.- RESPONSABLE DEL CONTRACTE (Clàusula 39)  

Rosa Martínez Camarasa, cap del servei de Planificació i Projectes de Ciutat 
Funcions del responsable del contracte 
Sens perjudici de les funcions recollides expressament a la LCSP, al responsable del contracte li 
correspondran les facultats inherents a la supervisió de l’execució del contracte, que comporta vetllar 
pel compliment correcte de tots els termes del contracte, de conformitat amb els plecs aprovats, l’oferta 
presentada i el contracte formalitzat. També li correspondrà la facultat de proposar a l’òrgan de 
contractació l’exercici de les prerrogatives administratives que li corresponen per raó d’interès públic. 
Així mateix, el responsable del contracte assistirà a l’acte de recepció i subscriurà l’acta de recepció (o 
document equivalent) que acrediti la conformitat o la disconformitat respecte del compliment 
contractual. Per últim, el responsable del contracte podrà adoptar i ordenar totes aquelles instruccions 
que consideri adients a fi de solucionar, el més ràpidament possible, qualsevol incidència que es pugui 
produir en l’execució contractual, de conformitat amb la LCSP i amb els plecs aprovats.  
 

 
EE.- MODIFICACIONS CONTRACTUALS PREVISTES (Clàusula 50) 
1. No se’n preveuen 

 
FF. CESSIÓ DEL CONTRACTE (Clàusula 51) 

  
        Es permet la cessió del contracte, en els termes establerts a la clàusula 51 del PCAP. 

         
        No es permet la cessió degut a les característiques del contracte. 

 
GG.- PRESENTACIÓ DE RECURSOS (Clàusula 59) 



 
 

 

Òrgan competent en els procediments de recurs: 
 
- Contra els actes dictats per l’òrgan de contractació, recurs de reposició davant del mateix òrgan o 
recurs contenciós-administratiu davant dels jutjats del contenciós-administratiu de la província de 
Barcelona. 
 
- Contra el actes de la Mesa de contractació, recurs d’alçada davant de l’òrgan de contractació. 
 
Termini de presentació del recurs: 
Recurs de reposició: 1 mes 
Recurs contenciós-administratiu: 2 mesos 
Recurs d’alçada:1 mes 
Servei on es pot obtenir informació sobre el recurs: Servei de Planificació i Projectes de Ciutat 
Adreça: C/ del Sol, núm. 1, planta 5a. Sabadell 
Telèfon: 93 745 31 87 
Adreça de correu electrònic: projectesdeciutat@ajsabadell.cat 

 
 
 
 
 
DILIGÈNCIA: Per a fer constar que el present quadre-resum s’ajusta al model de plec tipus 
aprovat per l’Alcaldia, segons el decret núm. 1071/2022, del 9 de febrer, amb les 
modificacions incorporades per decret núm. 9368/2022, del 22 de juliol, i està adaptat a la 
Llei 9/2017, del 8 de novembre, de contractes del sector públic. 
 
Sabadell, a data de la signatura electrònica 
 
Signat: 

mailto:projectesdeciutat@ajsabadell.cat
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