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En compliment del que determinen els  articles  42.4 de la directiva 2014/24/UE i  126 de la llei 

9/2017 de contractes del sector públic , totes les referències fetes a normes tècniques nacionals  

tipus: UNE, ISO o qualsevol altra,  que apareguin  en els plecs de clàusules administratives 

particulars, plecs de prescripcions  tècniques o  projectes s’ha d’entendre que van acompanyades 

de la menció: “ o equivalent”. 
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MG. DADES GENERALS 
 
MG 1 Identificació i objecte del projecte              
 
 Títol del projecte  

Adequació interior de l’edifici “Museu del Gas”. 
 
 Objecte de l’encàrrec  

L’objecte del projecte es recollir les actuacions necessàries per adequar els espais interiors per a 
la nova posta en funcionament de l’edifici com a museu municipal, mantenint la distribució actual i 
redefinint els usos dels diferents espais. 
 
 Situació:  

Edifici “Museu del Gas” 
Plaça del Gas, 8 
08201 Sabadell 
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 Referència cadastral  

5798001DF2959H0001YB 

 
 Referència GPA 

42684 
 

MG 2 Agents del projecte                 
 Promotor:  

AJUNTAMENT DE SABADELL 
NIF: P0818600I 
Plaça de Sant Roc, 1 
08201 Sabadell 
 
 Projectistes:  

Carlota Sanz Ortega, arquitecta, Cap de Secció d’edificis d’equipaments 
Jordi Grané Aran, arquitecte del Servei d’Obres d’edificis i béns municipals 
Isabel Calvo Alcázar, enginyera del Servei d’Obres d’edificis i béns municipals 
 
MG 3 Termini d’execució 
El termini previst per a l’execució de les obres és de 4 mesos per a cadascun dels lots del projecte. 
Lot 1: 4 mesos 
Lot 2: 4 mesos 
 
MG 4 Relació de documents complementaris i projectes parcials  
Estudi de gestió de residus de la 

construcció: 

Redactat pel mateix arquitecte projectista. Annex  

Estudi de seguretat i salut: Redactat pel mateix arquitecte projectista. Annex 



 
Àrea d’Urbanisme, Desenvolupament Sostenible i Seguretat 
Servei d’Obres d’Edificis Municipals 
 

ADEQUACIÓ INTERIOR EDIFICI “MUSEU DEL GAS” 

 

MD. MEMÒRIA DESCRIPTIVA 
 
MD 1 Informació prèvia: antecedents i condicionants de partida 
                 
 Estat actual de l’edifici i antecedents 

El projecte executiu de l‘edifici actual data de l’any 2009 i s’anomenà “MUSEU DEL GAS. 
REFORMA I AMPLIACIÓ DE L’EDIFICI ANOMENAT L’ENERGIA”. L’edifici, com a Museu del gas 
es va posar en funcionament l’any 2011 i va estar en ús fins l’any 2020. 
Per tant, l’edifici té menys de 20 anys i mentre estava en ús s’hi va realitzar un bon manteniment 
preventiu i correctiu, el que fa que es trobi en força bon estat de conservació. Si bé l’estat actual 
de l’edifici és molt bo, cal fer algunes actuacions de posta a punt, actualització i adequació de la 
planta baixa per acollir les noves exposicions que s’hi volen instal·lar.  

Recentment s’han dut a terme els treballs recollits en la “Memòria tècnica. Treballs preliminars per 
a l’adequació interior de l’edifici Museu del gas”, consistents principalment en el desmuntatge de la 
zona d’exposicions i audiovisuals, deixant les plantes pràcticament diàfanes. 
Amb aquestes actuacions han quedat de manifest els treballs necessaris dels capítols de 
particions fixes i practicables, paviments, revestiments i instal·lacions, que són els que es recullen 
en el present projecte. 
 
 Marc legal 

El projecte s’adequa a la normativa urbanística i d’edificació aplicable (CTE, altres reglaments i 
disposicions) d’àmbit estatal, autonòmic i local. 
 
MD 2 Descripció de la proposta 
 
MD 2.1 Descripció general de la proposta  
L’adequació interior del Museu del Gas per a la nova posta en funcionament com a museu 
municipal, s’ha dividit en dos lots atenent a la naturalesa de les actuacions, i a grans trets 
contemplen: 

 

 Pel Lot 1, Obra 

- d’una banda el desmuntatge de l’ampliació de la planta altell amb les baranes opaques 
que desvirtuen la imatge original de la doble alçada de la zona d’exposició i la seva 
estructura metàl·lica que arruïna la diafanitat i polivalència de l’espai de planta baixa 

- i d’altra banda treballs de revestiments interiors per restaurar paraments verticals i 
horitzontals amb envans i falsos sostres allà on el desmuntatge  de la zona d’exposicions i 
audiovisuals ha deixat parts inacabades 

A nivell d’instal·lacions  la distribució d’aire en planta baixa, posta en marxa dels 
ascensors, i altres petites intervencions. 

 

Pel Lot 2, Instal·lacions 

posar en funcionament les instal·lacions existents, garantint-ne el correcte estat operatiu, 
la seguretat i la integració amb el sistema de control centralitzat de l’edifici (BMS). Les 
actuacions previstes afecten les instal·lacions existents d’electricitat i grup electrogen, 
climatització, i instal·lacions de protecció contra incendis. 
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MD 2.2 Justificació del compliment de la normativa urbanística, ordenances 
municipals i d’altres normes, si s’escau               

Les actuacions compreses en aquesta memòria es faran a l’interior de l’edifici existent, respectant 
tant la volumetria com la superfície construïda actuals. 
L’edifici es troba situat en una parcel·la que el PGMO vigent qualifica com a c-9, Dotacions 
comunitàries. 

 
 
MD 2.3 Descripció de la intervenció 
 
 Descripció general de l’edifici:  

L’antic museu del gas es un edifici construït l’any 2011 que ocupa tota la façana est de la Plaça del 
gas. Es tracta d’un edifici de planta soterrani, planta baixa i tres plantes pis. 
Les plantes baixa i primera, que conforme una unitat espacial i volumètrica estaven destinades a 
fins expositius i pròpiament de museu, mentre que les plantes segona i tercera acollien les oficines 
de la fundació. L’edifici, a més, compta amb una planta coberta que també formava part dels 
espais oberts al públic, i una planta soterrani amb funcions d’arxiu i sales tècniques. 
La reforma interior prevista pretén mantenir aquesta distribució d’usos i espais. 
Els treballs es centren en les plantes soterrani, baixa i primera (zona d’exposició) mentre que les 
plantes d’oficines (segona i tercera) es poden utilitzar perfectament en el seu estat actual 
 
 Descripció de la intervenció:  
 
Planta soterrani.    
La planta soterrani, de manera anàloga a la planta baixa, ha quedat amb part de les instal·lacions 
de climatització i elèctrica a la vista, que cal endreçar amb la formació de calaixos de guix laminat. 
A la resta de la planta hi calen treballs de pintura i reposició d’alguns trams d’envà de guix laminat. 
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A la mateixa planta soterrani, davant del l’accés a l’arxiu es delimitarà un espai de despatx. 

  
 

Zona exposicions. Planta baixa:   
La planta baixa ha concentrat la major part dels treballs preliminars executats fins ara, amb el 
desmuntatge dels elements expositius de l’antic Museu del gas. De resultes, l’espai ha quedat gairebé 
diàfan, llevat de l’estructura metàl·lica que suporta l’ampliació de la planta altell. Aquesta estructura es 
desmuntarà, així com l’ampliació del forjat de l’altell, on es restituirà la barana de vidre. Les 
instal·lacions, principalment climatització i cablejat, han quedat parcialment a la vista i cal executar 
lleugeres modificacions i refer calaixos per ocultar-les. 
En la zona de vestíbul es desmuntarà el decorat que simula un antic dipòsit, i s’afegiran passamans a 
l’escala de l’accés. 
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Del mateix espai expositiu, la planta primera es totalment diàfana. En desmuntar l’afegit del 
forjat caldrà refer la barana de vidre. 

   
 
Zona oficines. Plantes segona i tercera. 
Aquestes plantes estan en condicions de ser utilitzades en el seu estat actual. 
En planta segona cal retirar els muntants d’una partició de vidre que es va retirar. Tanmateix, cal 
desmuntar una partició de vidre que actualment separar dos despatxos.  

  
 

  
 
Planta coberta 
La planta coberta està en condicions de ser utilitzada. Es reacondicionarà l’antiga zona d’aigua 
convertint-la en un petit jardí.  
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 Quadre de superfícies d’intervenció:  
 

Planta soterrani     60,48 m2 
Planta Baixa     82,32 m2 
Planta Primera   106,56 m2 
Planta Segona       0,00 m2 
Planta Tercera       2,00 m2 
Planta Coberta     41,76 m2 
Total    293,12 m2 
 
 

 Actuacions en les instal·lacions de l’edifici:  
 
 

Descripció de les feines d’instal·lacions lot 1. 
 
Les feines a realitzar en el lot 1 d’instal·lacions son les següents : 

- Adequació de la xarxa  de conductes de climatització de la planta -1, amb nova distribució 
conductes i toveres, per aconseguir sala diàfana . 

- La posta en marxa i funcionament de les portes automàtiques  d’entrada de la planta 0. 
- La posta en marxa i funcionament de 2 ascensors, inclòs el manteniment dels mateixos 

durant el primer any. 
- Adequació i noves instal·lacions clima i elèctrica per nou despatx arxiu, situat a la planta -1 

 
Descripció de les feines d’instal·lacions lot 2 
 
L’edifici del Museu del Gas de Sabadell ha estat tancat durant diversos anys, fet que ha comportat 
la parada completa de totes les seves instal·lacions tècniques. L’objectiu d’aquest lot 2 és posar en 
funcionament les instal·lacions existents, garantint-ne el correcte estat operatiu, la seguretat i la 
integració amb el sistema de control centralitzat de l’edifici (BMS). Les actuacions previstes es 
basen en les conclusions de les auditories tècniques elaborades per Comsa Service i Controlli 
Delta Controls durant els mesos de març i juliol de 2025, i que es troben a l’annex corresponent. 
 
1. Instal·lació elèctrica i grup electrògen 
S’han substituït les bateries d’arrencada del grup electrògen, atès que les antigues presenten 
vessament d’àcid i pèrdua de capacitat. El combustible existent, amb més d’una dècada 
d’antiguitat, haurà de ser substituït. Es contractarà un servei tècnic per a la revisió completa del 
grup, incloent comprovació d’injectors, filtres d’aire i combustible, corretges i analítica del gasoil. 
L’objectiu és garantir l’arrencada automàtica i el subministrament de suport en cas de tall elèctric, 
complint amb les condicions de seguretat exigibles. 
 
2. Instal·lació de climatització 
La climatització de l’edifici es compon d’una planta refredadora, bombes de calor, climatitzadors 
centrals, ventiladors d’extracció, bombes de recirculació i unitats terminals tipus fan-coil, i d’una 
caldera. 
 
2.1 Planta refredadora 
S’ha detectat absència total de gas refrigerant i es preveu la pressurització amb nitrogen per 
localitzar i reparar la fuita. Es procedirà a la neteja de bateries, verificació d’aïllaments elèctrics i oli 
dels compressors, i a la intervenció del servei tècnic oficial per actualitzar els elements interns 
després d’anys d’aturada. En cas que un cop reemplaçat el gas refrigerant, es diagnostiques que 
alguns elements no funcionen correctament, es procediria a la seva substitució o reparació. 
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2.2 Bombes de calor ( splits ) 
Les unitats situades a la sala de seguretat i als altells (ATI01, ATI02) funcionen correctament, però 
es preveu realitzar una neteja i higienització completa de totes les unitats interiors i exteriors per 
assegurar el rendiment i la qualitat de l’aire. 
 
2.3 Climatitzadors 
S’han comprovat tots els climatitzadors (CL01 a CL05), revisant el funcionament dels 
motoventiladors, vàlvules de tres vies i corretges trapezoïdals, i funcionen correctament. Es preveu 
substituir  els filtres categoria G4 i es durà a terme la neteja interior i exterior dels equips. 
 
2.4 Ventilació extractors 
S’han revisat els extractors de lavabos, arxius i sales tècniques (VE01–VE05), comprovant el 
correcte funcionament dels motors. Es preveu  lubrificar els elements mòbils. S’inclou la neteja de 
les caixes d’extracció i dels àlabs. 
 
2.5 Bombes de recirculació 
S’han arrencat i verificat totes les bombes de rotor sec de clima, comprovant pressions, cabals i 
estanquitat, i funcionen correctament: 
• Bomba rotor sec clima GB.05.2  
• Bomba rotor sec clima GB.05.1  
• Bomba rotor sec clima GB.04.2  
• Bomba rotor sec clima GB.04.1  
• Bomba rotor sec clima GB.03.2  
• Bomba rotor sec clima GB.03.1  
• Bomba rotor sec clima GB.02.2  
• Bomba rotor sec clima GB.02.1  
• Bomba rotor sec clima GB.01.2  
• Bomba rotor sec clima GB.01.1  
• Vas expansió col·lector aigua freda VX03 
 
2.6 Unitat interiors (fan-coils) 
S’han detectat incidències en 8 fan-coils de la segona planta. Es preveu la substitució d’aquests 8 
fancoils per nous fancoils. De la resta fancoils es revisaran els trens de ventilació, es substituiran 
filtres i es realitzarà una higienització de bateries. La passarel·la de control del sistema automàtic 
d’electrovàlvules està malmesa i es preveu la seva reparació o substitució d’acord amb el 
diagnòstic de Controlli. 
 
3. Instal·lació de protecció contra incendis (PCI) 
 
3.1 Central de detecció d’incendis 
S’ha realitzat la substitució de les bateries de la central ID3000 i el reinici d’alarma amb extracció 
del registre d’errors. Només resta pendent la substitució d’un detector d’arxiu (zona 3, laç 1, sensor 
16). 
 
3.2 BIEs 
Es farà la revisió visual de totes les boques d’incendi equipades (BIE-25) de les diferents plantes i 
el retimbrat obligatori de totes per caducitat. Durant aquesta actuació es comprovarà l’estat de 
mànegues i vàlvules. 
3 unitats planta -1 
2 unitats planta 0 
2 unitats planta 1 
2 unitats planta 2 
2 unitats planta 3 
2 unitats planta 4 
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3.3 Grup de pressió d’incendis 
S’ha arrencat i comprovat de les bombes principal i jockey, verificació d’arrencada automàtica i  
s’ha substituït  bateria del grup (12 V – 1,3 Ah). 
 
4. Sistema de control i gestió tècnica (BMS – iBMS Delta Controls) 
L’edifici disposa d’un sistema de gestió centralitzada basat en controladors Delta Controls amb 
comunicació BACnet MS/TP i IP, supervisat des d’un SCADA Indusoft Web Studio v6.1. 
Les feines previstes inclouen la substitució dels 7 controladors DDC i 3 pasarel·les per models 
compatibles, la reposició de sondes defectuoses, la migració del SCADA a un entorn virtual 
actualitzat i la implementació d’un sistema d’etiquetatge estandarditzat. Així mateix, s’impartirà 
formació tècnica al personal municipal (8 hores) per garantir el correcte ús i manteniment del 
sistema. 
 
5. Altres actuacions generals 
Neteja i posada a punt de les sales tècniques i quadres d’instal·lacions, verificació de seguretat 
elèctrica i senyalització, formació al personal sobre protocols de manteniment preventiu, i 
elaboració d’un informe final de posada en marxa. 
 
Conclusió 
Amb aquestes feines, el Museu del Gas disposarà d’unes instal·lacions plenament operatives i  
segures. El conjunt de treballs preveu la posada en servei de tots els sistemes, la verificació 
funcional i la documentació final conforme a normativa vigent quan s’escaigui. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Àrea d’Urbanisme, Desenvolupament Sostenible i Seguretat 

Servei d’Obres d’Edificis Municipals 

 

ADEQUACIÓ INTERIOR EDIFICI “MUSEU DEL GAS” 

 

MD 2.4 Divisió en lots del projecte 
 

Malgrat tractar-se d’un projecte unitari, la pròpia naturalesa dels treballs permet organitzar-los en 
dos lots: 

 
 Lot 1 Obres. 

Inclou els treballs de ram de paleta i les petites adequacions a nivell d’instal·lacions per 
adequar els espais interiors i exteriors a l’ús. 

 
 Lot 2 Instal·lacions. 

Inclou les grans intervencions a nivell d’instal·lacions per posar en servei els diferents 
sistemes de l’edifici.  
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MN. NORMATIVA APLICABLE 
 

Aspectes generals 
Ley de Ordenación de la Edificación, LOE                           
Ley 38/1999 (BOE: 06/11/99) i les seves posteriors modificacions 
Código Técnico de la Edificación, CTE                                          
RD 314/2006, DE 17 DE MARÇ DE 2006 (BOE 28/03/2006), MODIFICAT PER RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007) I PER RD 
1675/2008 (BOE 18/10/2008), I LES SEVES CORRECCIONS D’ERRADES (BOE 20/12/2007 I 25/01/2008) 
ORDEN VIV 984/2009 (BOE 23/4/2009), I LA SEVA CORRECCIÓ D’ERRADES (BOE 23/09/2009) 
RD 173/2010 PEL QUAL ES MODIFICA EL CODI TÈCNIC DE L’EDIFICACIÓ, EN MATÈRIA D’ACCESSIBILITAT I NO 
DISCRIMINACIÓ A PERSONES AMB DISCAPACITAT (BOE 11/03/2010) 
LEY 8/2013 (BOE 27/6/2013) 
ORDEN FOM/ 1635/2013, D'ACTUALITZACIÓ DEL DB HE (BOE 12/09/2013) AMB CORRECCIÓ D'ERRADES (BOE 
08/11/2013) 
ORDEN FOM/588/2017, PEL LA QUAL ES MODIFICA EL DB HE I EL DB HS (BOE 23/06/2017) 
RD 732/2019, DE 20 DE DESEMBRE DE 2019, PEL QUE ES MODIFICA EL CODI TÈCNIC DE L’EDIFICACIÓ (BOE 
27/12/2019). 
Reglamento Europeo de Productos de Construcción (marcatge CE dels productes, equips i sistemes) 
Reglamento (UE) 305/2011, i les seves posteriors modificacions 
Normas para la redacción de proyectos y dirección de obras de edificación 
D 462/1971 (BOE: 24/3/71) i la seva posterior modificació 
Normas sobre el libro de Ordenes y asistencias en obras de edificación 
O 9/6/1971 (BOE: 17/6/71) i les seves posteriors modificacions 
Certificado final de dirección de obras 
D 462/1971 (BOE: 24/3/71) i la seva posterior modificació 

 
REQUISITS BÀSICS DE QUALITAT DE L’EDIFICACIÓ 

Ús de l’edifici  
Habitatge 
Llei de l'habitatge                                              
Llei 18/2007 (DOGC: 9/1/2008) i correcció errades (DOGC 7/2/2008) i les seves posteriors modificacions 
Condicions mínimes d’habitabilitat dels habitatges i la cèdula d’habitabilitat   
D 141/2012 (DOGC 2/11/2012) i la seva posterior modificació 
Acreditació de determinats requisits prèviament a l’inici de la construcció dels habitatges 
D 282/91 (DOGC:15/01/92)  

Altres usos 
Segons reglamentacions específiques 

 
Accessibilitat  
Condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad para el acceso y utilización 
de los espacios públicos urbanizados y edificaciones  
RD 505/2007 (BOE 113 de l'11/5/2007) i la seva posterior modificació 
CTE Part I Exigències bàsiques de seguretat d’utilització i accessibilitat, SUA  
CTE DB Document Bàsic SUA  Seguretat d’utilització i accessibilitat                               
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) I LES SEVES POSTERIORS MODIFICACIONS 
Llei d’accessibilitat 
Llei 13/2014 (DOGC 4/11/2014) i la seva posterior modificació 
Codi d'accessibilitat de Catalunya, de desplegament de la Llei 20/91 
D 135/95 (DOGC 24/3/95) i les seves posteriors modificacions 

 
Seguretat estructural 
CTE PART I EXIGÈNCIES BÀSIQUES DE SEGURETAT ESTRUCTURAL, SE  
CTE DB SE DOCUMENT BÀSIC SEGURETAT ESTRUCTURAL, BASES DE CÀLCUL                           
CTE DB SE AE DOCUMENT BÀSIC ACCIONS A L’EDIFICACIÓ                                      
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions 

 
Seguretat en cas d’incendi 
CTE Part I Exigències bàsiques de seguretat en cas d’incendi, SI 
CTE DB SI Document Bàsic Seguretat en cas d’Incendi  
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) I LES SEVES POSTERIORS MODIFICACIONS 
Reglamento de seguridad en caso de incendios en establecimientos industriales, RSCIEI 
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RD 2267/2004, (BOE: 17/12/2004) i les seves posteriors modificacions 
Prevenció i seguretat en matèria d’incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis. 
Llei 3/2010 del 18 de febrer (DOGC: 10.03.10) i les seves posteriors modificacions 
Instruccions tècniques complementàries, SPs (DOGC 25/10/2012) 
Ordenança Municipal de protecció en cas d’incendi de Barcelona, OMCPI 2008 (només per projectes a Barcelona) 

 
Seguretat d’utilització i accessibilitat 
CTE Part I Exigències bàsiques de seguretat d’utilització i accessibilitat, SUA  
CTE DB SUA Document Bàsic Seguretat d’Utilització i Accessibilitat  
SUA-1 Seguretat enfront al risc de caigudes 
SUA-2 Seguretat enfront al risc d’impacte o enganxades 
SUA-3 Seguretat enfront al risc “d’aprisionament” 
SUA-5 Seguretat enfront al risc causat per situacions d’alta ocupació  
SUA-6 Seguretat enfront al risc d’ofegament  
SUA-7 Seguretat enfront al risc causat per vehicles en moviment 
SUA-8 Seguretat enfront al risc causat pel llamp 
SUA-9 Accessibilitat 
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) I LES SEVES POSTERIORS MODIFICACIONS 

 
Salubritat 
CTE Part I Exigències bàsiques d’Habitabilitat  Salubritat, HS  
CTE DB HS Document Bàsic Salubritat  
HS 1 Protecció enfront de la humitat 
HS 2 Recollida i evacuació de residus 
HS 3 QUALITAT DE L’AIRE INTERIOR 
HS 4 SUBMINISTRAMENT D’AIGUA 
HS 5 Evacuació d’aigües 
HS 6 Protecció contra l’exposició al radó 
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions 
Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   
D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) I D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)  

 
Protecció enfront del soroll 
CTE PART I EXIGÈNCIES BÀSIQUES D’HABITABILITAT PROTECCIÓ DAVANT DEL SOROLL, HR  
CTE DB HR DOCUMENT BÀSIC PROTECCIÓ DAVANT DEL SOROLL  
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) I LES SEVES POSTERIORS MODIFICACIONS 
LEY DEL RUIDO                                                                                                         
Ley 37/2003 (BOE 276, 18.11.2003) i la seva posterior modificació 
ZONIFICACIÓN ACÚSTICA, OBJETIVOS DE CALIDAD Y EMISIONES ACÚSTICAS 
RD 1367/2007 (BOE 23/10/2007) I LA SEVA POSTERIOR MODIFICACIÓ 
LLEI DE PROTECCIÓ CONTRA LA CONTAMINACIÓ ACÚSTICA 
Llei 16/2002 (DOGC 3675, 11.07.2002) i la seva posterior modificació          
REGLAMENT DE LA LLEI 16/2002 DE PROTECCIÓ CONTRA LA CONTAMINACIÓ ACÚSTICA 
Decret 176/2009 (DOGC 5506, 16.11.2009) i les seves posteriors modificacions 
ES REGULA L’ADOPCIÓ DE CRITERIS AMBIENTALS I D’ECOEFICIÈNCIA EN ELS EDIFICIS   
D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) i D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)  
ORDENANCES MUNICIPALS 

 
Estalvi d’energia 
CTE PART I EXIGÈNCIES BÀSIQUES D’ESTALVI D’ENERGIA, HE 
CTE DB HE DOCUMENT BÀSIC ESTALVI D’ENERGIA 
HE-0 LIMITACIÓ DEL CONSUM ENERGÈTIC 
HE-1 CONDICIONS PER AL CONTROL DE LA DEMANDA ENERGÈTICA 
HE-2 Condicions de les instal·lacions tèrmiques 
HE-3 Condicions de les instal·lacions d’il·luminació 
HE-4 CONTRIBUCIÓ MÍNIMA D’ENERGIA RENOVABLE PER COBRIR LA DEMANDA D’ACS 
HE-5 GENERACIÓ MÍNIMA D’ENERGIA ELÈCTRICA 
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions.  
ES REGULA L’ADOPCIÓ DE CRITERIS AMBIENTALS I D’ECOEFICIÈNCIA EN ELS EDIFICIS   
D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) i D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)  
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NORMATIVA DELS SISTEMES CONSTRUCTIUS DE L’EDIFICI 
Sistemes estructurals 
CTE DB SE DOCUMENT BÀSIC SEGURETAT ESTRUCTURAL, BASES DE CÀLCUL                           
CTE DB SE AE DOCUMENT BÀSIC ACCIONS A L’EDIFICACIÓ                                      
CTE DB SE C DOCUMENT BÀSIC FONAMENTS  
CTE DB SE A DOCUMENT BÀSIC ACER  
CTE DB SE M DOCUMENT BÀSIC FUSTA  
CTE DB SE F DOCUMENT BÀSIC FÀBRICA 
CTE DB SI 6 RESISTÈNCIA AL FOC DE L’ESTRUCTURA I ANNEXES C, D, E, F 
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions.  
NCSE-02 NORMA DE CONSTRUCCIÓN SISMORRESISTENTE. PARTE GENERAL Y EDIFICACIÓN 
RD 997/2002, de 27 de setembre (BOE: 11/10/02) 
CE CODI ESTRUCTURAL 
RD 470/2021, DE 29 DE JUNY, PEL QUAL S’APROVA EL CODI ESTRUCTURAL 
NRE-AEOR-93 NORMA REGLAMENTÀRIA D’EDIFICACIÓ SOBRE ACCIONS EN L’EDIFICACIÓ EN LES OBRES DE 
REHABILITACIÓ ESTRUCTURAL DELS SOSTRES D’EDIFICIS D’HABITATGES  
O 18/1/94 (DOGC: 28/1/94) 

 
Sistemes constructius 
CTE DB HS 1 PROTECCIÓ ENFRONT DE LA HUMITAT  
CTE DB HS 6 Protecció contra l’exposició al radó 
CTE DB HR PROTECCIÓ DAVANT DEL SOROLL  
CTE DB HE 1 CONDICIONS PER AL CONTROL DE LA DEMANDA ENERGÈTICA 
CTE DB SE AE ACCIONS EN L’EDIFICACIÓ  
CTE DB SE F FÀBRICA I ALTRES 
CTE DB SI SEGURETAT EN CAS D’INCENDI, SI 1 I SI 2, ANNEX F  
CTE DB SUA SEGURETAT D’UTILITZACIÓ I ACCESSIBILITAT, SUA 1 I SUA 2  
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) I LES SEVES POSTERIORS MODIFICACIONS.  
CODI D'ACCESSIBILITAT DE CATALUNYA, DE DESPLEGAMENT DE LA LLEI 20/91 
D 135/95 (DOGC: 24/3/95) i les seves posteriors modificacions. 

ES REGULA L’ADOPCIÓ DE CRITERIS AMBIENTALS I D’ECOEFICIÈNCIA EN ELS EDIFICIS 
D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) i D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)  

 
SISTEMA DE CONDICIONAMENTS, INSTAL·LACIONS I SERVEIS 
Instal·lacions d’ascensors 
CTE DB SUA 9 SEGURETAT D’UTILITZACIÓ I ACCESSIBILITAT (ASCENSOR ACCESSIBLE) 
RD 173/2010 (BOE 11.03.2010) 
CODI D’ACCESSIBILITAT DE CATALUNYA, DE DESPLEGAMENT DE LA LLEI 20/91 (ASCENSOR ADAPTAT I 
PRACTICABLE) 
D 135/95 (DOGC 24/3/95) i les seves posteriors modificacions 
CTE DB SI 4 SEGURETAT EN CAS D’INCENDI. INSTAL·LACIONS DE PROTECCIÓ EN CAS D’INCENDI (ASCENSOR 
D’EMERGÈNCIA) 
RD 173/2010 (BOE 11.03.2010) 
REQUISITOS ESENCIALES DE SEGURIDAD PARA LA COMERCIALIZACIÓN DE ASCENSORES Y COMPONENTES DE 
SEGURIDAD DE ASCENSORES 
RD 203/2016 (BOE: 25/5/2016) 
REGLAMENTO DE APARATOS DE ELEVACIÓN Y SU MANUTENCIÓN. INSTRUCCIONES TÉCNICAS 
COMPLEMENTARIAS  
RD 2291/85 (BOE: 11/12/85) i les seves posteriors modificacions 
INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA AEM 1 “ASCENSORES” DEL REGLAMENTO DE APARATOS DE 
ELEVACIÓN Y MANUTENCIÓN,  
RD 88/2013 (BOE 22/2/2013) i les seves posteriors modificacions 
PRESCRIPCIONES PARA EL INCREMENTO DE LA SEGURIDAD DEL PARQUE DE ASCENSORES EXISTENTES 
RD 57/2005 (BOE: 4/2/2005) i la seva posterior modificació 
NORMES PER A LA COMERCIALITZACIÓ I POSADA EN SERVEI DE LES MÀQUINES 
RD 1644/08 de 10 d’octubre (BOE 11.10.08) i la seva posterior modificació 
SE AUTORIZA LA INSTALACIÓN DE ASCENSORES SIN CUARTO DE MÁQUINAS 
Resolución 3/4/97 (BOE: 23/4/97) i la seva posterior modificació 
SE AUTORIZA LA INSTALACIÓN DE ASCENSORES CON MÁQUINAS EN FOSO 
Resolución 10/09/98 (BOE: 25/9/98) 
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S’APROVA EL PROCEDIMENT ADMINISTRATIU PER A LA POSADA EN SERVEI DE NOVES INSTAL·LACIONS 
D’ASCENSORS EN EDIFICIS EXISTENTS SENSE ESPAI LLIURE DE SEGURETAT O REFUGI EN ELS EXTREMS DEL 
RECORREGUT 
Instrucció 8/05 (DGEMSI 07/07/2005) 
APLICACIÓ A CATALUNYA DEL REIAL DECRET 88/2013, DE 8 DE FEBRER, PEL QUAL S’APROVA LA INSTRUCCIÓ 
TÈCNICA COMPLEMENTÀRIA AEM 1 “ASCENSORS” DEL REGLAMENT D’APARELLS D’ELEVACIÓ I MANUTENCIÓ, 
APROVAT PEL RD 2291/1985, DE 8 DE NOVEMBRE 
Ordre EMO/254/2013 (DOGC 23/10/2013) 

 
Instal·lacions de recollida i evacuació de residus 
CTE DB HS 2 Recollida i evacuació de residus  
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions 
Ordenances municipals 

INSTAL·LACIONS D’AIGUA 
CTE DB HS 4 SUBMINISTRAMENT D’AIGUA 
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions 
CRITERIOS SANITARIOS DEL AGUA DE CONSUMO HUMANO  
RD 140/2003 (BOE 21/02/2003) i les seves posteriors modificacions 
CRITERIOS HIGIÉNICO-SANITARIOS PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA LEGIONELOSIS 
RD 865/2003 (BOE 18/07/2003) i la seva posterior modificació 
REGLAMENTO D’EQUIPS A PRESSIÓ. INSTRUCCIONS TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES  
RD 809/2021, de 21 de setembre (BOE 11/10/2021) 
ES REGULA L’ADOPCIÓ DE CRITERIS AMBIENTALS I D’ECOEFICIÈNCIA EN ELS EDIFICIS   
D 21/2006 (DOGC 16/02/2006) I D111/2009 (DOGC:16/7/2009)  
CONDICIONS HIGIENICOSANITÀRIES PER A LA PREVENCIÓ I EL CONTROL DE LA LEGIONEL·LOSI  
D 352/2004 (DOGC 29/07/2004) 
MESURES DE FOMENT PER A L’ESTALVI D’AIGUA EN DETERMINATS EDIFICIS I HABITATGES (D’APLICACIÓ 
OBLIGATÒRIA ALS EDIFICIS DESTINATS A SERVEIS PÚBLICS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, AIXÍ COM EN ELS 
HABITATGES FINANÇATS AMB AJUTS ATORGATS O GESTIONATS PER LA GENERALITAT DE CATALUNYA) 
D 202/98 (DOGC 06/08/98) 
ORDENANCES MUNICIPALS 

 

INSTAL·LACIONS D’AIGUA CALENTA SANITÀRIA 
CTE DB HS 4 Subministrament d’aigua 
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions 
CTE DB HE 4 Contribució mínima d’energia renovable per cobrir la demanda d’ACS 
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions 
RITE Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios  
RD 1027/2007 (BOE: 29/8/2007) i les seves posteriors modificacions 
Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis 
RD 865/2003 (BOE 18/07/2003) i la seva posterior modificació 
Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   
D 21/2006 (DOGC 16/02/2006) I D111/2009 (DOGC:16/7/2009)  
 

Instal·lacions d’evacuació 

CTE DB HS 5 EVACUACIÓ D’AIGÜES  

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions 

ES REGULA L’ADOPCIÓ DE CRITERIS AMBIENTALS I D’ECOEFICIÈNCIA EN ELS EDIFICIS   

D 21/2006 (DOGC 16/02/2006) I D111/2009 (DOGC16/7/2009)  

ORDENANCES MUNICIPALS 

 
INSTAL·LACIONS DE PROTECCIÓ CONTRA EL RADÓ 
CTE DB HS 6 PROTECCIÓ CONTRA L’EXPOSICIÓ AL RADÓ 
RD 732/2019, de 20 de desembre de 2019, pel qual es modifica el Codi Tècnic de l’Edificació (BOE 27/12/2019). 

 
INSTAL·LACIONS TÈRMIQUES 
CTE DB HE 2 CONDICIONS DE LES INSTAL·LACIONS TÈRMIQUES (REMET AL RITE) 
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions.  
RITE Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios  
RD 1027/2007 (BOE: 29/8/2007) i les seves posteriors i modificacions 
Requisitos de diseño ecológico aplicables als productes relacionados con la energia 
RD 187/2011 (BOE: 3/3/2011) 
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Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis 
RD 865/2003 (BOE 18/07/2003) i la seva posterior modificació 
Reglamento de equipos a presión. Instrucciones técnicas complementarias  
RD 809/2021, de 21 de setembre (BOE 11/10/2021) 
Condicions higienicosanitàries per a la prevenció i el control de la legionel·losi  
D 352/2004 (DOGC 29/07/2004) 
ORDENANCES MUNICIPALS 

 

Instal·lacions de ventilació 
CTE DB HS 3 Qualitat de l’aire interior  
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions.  
RITE Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios  
RD 1027/2007 (BOE: 29/8/2007 i les seves posteriors i modificacions 
CTE DB SI 3.7 Control de fums 
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions. 
Reglamento de seguridad en caso de incendios en establecimientos industriales, RSCIEI 
RD 2267/2004, (BOE: 17/12/2004) i les seves posteriors modificacions 
ORDENANCES MUNICIPALS 

 

Instal·lacions de combustibles 

Gas natural i GLP 

REGLAMENTO TÉCNICO DE DISTRIBUCIÓN Y UTILIZACIÓN DE COMBUSTIBLES GASEOSOS Y SUS 
INSTRUCCIONES TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS. 
ITC-ICG 03 Instalaciones de almacenamiento de gases licuados del petróleo (GLP) en depósitos fijos 
ITC-ICG 06 Instalaciones de almacenamiento de gases licuados del petróleo (GLP) para uso propio 
ITC-ICG 07 Instalaciones receptoras de combustibles gaseosos 
RD 919/2006 (BOE: 4/9/2006) I LES SEVES POSTERIORS MODIFICACIONS 
REGLAMENTO GENERAL DEL SERVICIO PÚBLICO DE GASES COMBUSTIBLES 
D 2913/1973 (BOE: 21/11/73) i les seves posteriors modificacions, derogat en tot allò que contradiguin o s’oposin al que 
es disposa al “Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas 
complementarias”, aprovat pel RD 919/2006 
REGLAMENTO DE REDES Y ACOMETIDAS DE COMBUSTIBLES GASEOSOS E INSTRUCCIONES  
O 18/11/74 (BOE: 6/12/74) i les seves posteriors modificacions, derogat en tot allò que contradiguin o s’oposin al que es 
disposa al “Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas 
complementarias”, aprovat pel RD 919/2006 

Gas-oil 

INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA MI-IP-03 "INSTALACIONES PETROLÍFERAS PARA USO PROPIO" 
RD 1523/1999 (BOE: 22/10/1999) i la seva posterior modificació  
RD 1427/1997 (BOE: 23/10/1997) i les seves posteriors modificacions 
 

Instal·lacions d’electricitat 
REBT REGLAMENTO ELECTROTÉCNICO PARA BAJA TENSIÓN. INSTRUCCIONES TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS  
RD 842/2002 (BOE 18/09/02) i les seves posteriors modificacions 
INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA (ITC) BT 52 “INSTALACIONES CON FINES ESPECIALES. 
INFRAESTRUCTURA PARA LA RECARGA DE VEHÍCULOS ELÉCTRICOS”, DEL REGLAMENTO ELECTROTÉCNICO DE 
BAJA TENSIÓN, Y SE MODIFICAN OTRAS INSTRUCCIONES TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS DEL MISMO. 
RD 1053/2014 (BOE 31/12/2014) i la seva posterior modificació 
CTE DB HE-5 GENERACIÓ MÍNIMA D’ENERGIA ELÈCTRICA 
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions.  
ACTIVIDADES DE TRANSPORTE, DISTRIBUCIÓN, COMERCIALIZACIÓN, SUMINISTRO Y PROCEDIMIENTOS DE 
AUTORIZACIÓN DE INSTALACIONES DE ENERGÍA ELÉCTRICA  
RD 1955/2000 (BOE: 27/12/2000) i les seves posteriors modificacions. Obligació de centre de transformació, distàncies línies 
elèctriques 
REGLAMENTO DE CONDICIONES TÉCNICAS Y GARANTÍAS DE SEGURIDAD EN LÍNEAS ELÉCTRICAS DE ALTA 
TENSIÓN Y SUS INSTRUCCIONES TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS, ITC-LAT 01 A 09  
RD 223/2008 (BOE: 19/3/2008) i les seves posteriors modificacions  
REGLAMENTO SOBRE CONDICIONES TÉCNICAS Y GARANTÍAS DE SEGURIDAD EN CENTRALES ELÉCTRICAS Y 
CENTROS DE TRANSFORMACIÓN 
RD 337/2014 (BOE: 9/6/2014) i les seves posteriors modificacions 
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NORMAS SOBRE VENTILACIÓN Y ACCESO DE CIERTOS CENTROS DE TRANSFORMACIÓN 
Resolució 19/6/1984 (BOE: 26/6/84) 

CONEXIÓN A RED DE INSTALACIONES DE PRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE PEQUEÑA POTENCIA 
RD 1699/2011 (BOE: 8/12/2011) i les seves posteriors modificacions 
PROCEDIMENT ADMINISTRATIU APLICABLE A LES INSTAL·LACIONS SOLARS FOTOVOLTAIQUES CONNECTADES A 
LA XARXA ELÈCTRICA 
D 352/2001, de 18 de setembre (DOGC 02.01.02) 

NORMES TÈCNIQUES PARTICULARS DE FECSA-ENDESA RELATIVES A LES INSTAL·LACIONS DE XARXA I A LES 
INSTAL·LACIONS D’ENLLAÇ  
RESOLUCIÓ ECF/4548/2006 (DOGC 22/2/2007) 
ESPECIFICACIONS PARTICULARS I PROJECTES TIPUS D’ENDESA DISTRIBUCIÓ ELÉCTRICA, SLU. 
Resolució de 5 de desembre de 2018 de la Direcció General d’Energia i Mines (BOE: 28/12/2018)  
PROCEDIMENT A SEGUIR EN LES INSPECCIONS A REALITZAR PELS ORGANISMES DE CONTROL QUE AFECTEN A 
LES INSTAL·LACIONS EN ÚS NO INSCRITES AL REGISTRE D’INSTAL·LACIONS TÈCNIQUES DE SEGURETAT 
INDUSTRIAL DE CATALUNYA (RITSIC) 
Instrucció 1/2015, de 12 de març de la Direcció General d’Energia i Mines 
CERTIFICAT SOBRE COMPLIMENT DE LES DISTÀNCIES REGLAMENTÀRIES D’OBRES I CONSTRUCCIONS A LÍNIES 
ELÈCTRIQUES 
Resolució 4/11/1988 (DOGC 30/11/1988) 
CONDICIONS I PROCEDIMENT A SEGUIR PER FER MODIFICACIONS EN INSTAL·LACIONS D’ENLLAÇ ELÈCTRIQUES 
DE BAIXA TENSIÓ 
Instrucció 3/2014, de 20 de març, de la Direcció General d’Energia i Mines 

VEHICLE ELÈCTRIC 
INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA (ITC) BT 52 “INSTALACIONES CON FINES ESPECIALES. 
INFRAESTRUCTURA PARA LA RECARGA DE VEHÍCULOS ELÉCTRICOS”, DEL REGLAMENTO 
ELECTROTÉCNICO DE BAJA TENSIÓN, Y SE MODIFICAN OTRAS INSTRUCCIONES TÉCNICAS 
COMPLEMENTARIAS DEL MISMO. 
RD 1053/2014 (BOE 31/12/2014) i la seva posterior modificació 

 
Instal·lacions fotovoltaiques 
REBT REGLAMENTO ELECTROTÉCNICO PARA BAJA TENSIÓN. INSTRUCCIONES TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS  
RD 842/2002 (BOE 18/09/02) i les seves posteriors modificacions 
Condicions administratives, tècniques i econòmiques de l’autoconsum d’energia elèctrica 
RD 244/2019 d’autoconsum (BOE 06/04/2019) i les seves posteriors modificacions  
Ordenances municipals 

Instal·lacions d’il·luminació 

CTE DB HE-3 CONDICIONS DE LES INSTAL·LACIONS D’IL·LUMINACIÓ 
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions.  
CTE DB SUA-4 SEGURETAT ENFRONT AL RISC CAUSAT PER IL·LUMINACIÓ INADEQUADA 
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions.  
REBT ITC-28 INSTAL·LACIONS EN LOCALS DE PÚBLICA CONCURRÈNCIA 
RD 842/2002 (BOE 18/09/02) i les seves posteriors modificacions 
LLEI D’ORDENACIÓ AMBIENTAL DE L’ENLLUMENAMENT PER A LA PROTECCIÓ DEL MEDI NOCTURN 
Llei 6/2001  (DOGC 12/6/2001) i les seves posteriors modificacions 

Instal·lacions de telecomunicacions 
Infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de telecomunicación 
RD Ley 1/98 de 27 de febrero (BOE: 28/02/98) i les seves posteriors modificacions 
Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de 
telecomunicación en el interior de las edificaciones                     
RD 346/2011 (BOE 1/04/2011) i les seves posteriors modificacions 
Orden ITC/1644/2011, por la que se desarrolla el reglamento regulador de las infraestructuras comunes de 
telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de las edificaciones, aprobado por 
el RD 346/2011 
ITC/1644/2011, de 10 de juny. (BOE 16/6/2011) i les seves posteriors modificacions 
Procedimiento a seguir en las instalaciones colectivas de recepción de televisión en el proceso de su adecuación para 
la recepción de TDT y se modifican determinados aspectos administrativos y técnicos de las infraestructuras comunes 
de telecomunicación en el interior de los edificios 
Ordre ITC/1077/2006 (BOE: 13/4/2006) 

INSTAL·LACIONS DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS 
RIPCI Reglamento de Instalaciones de Protección Contra Incendios  
RD 513/2017 (BOE 12/6/2017) i les seves posteriors modificacions 
CTE DB SI 4 Instal·lacions de protecció en cas d’incendi  
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions.  
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Reglamento de seguridad en caso de incendios en establecimientos industriales, RSCIEI 
RD 2267/2004, (BOE: 17/12/2004) i les seves posteriors modificacions 

Instal·lacions de protecció al llamp  
CTE DB SUA-8 i Annex B Seguretat enfront al risc causat per l’acció del llamp  
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions.  

 
 

Certificació energètica dels edificis 
Procedimiento Básico para la certificación energética de los edificios  
Real Decreto 390/2021 (BOE 02/06/2021) 

 
Control de qualitat 

 

Marc general 
Código Técnico de la Edificación, CTE                                          
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) I LES SEVES POSTERIORS MODIFICACIONS.  
CE Código Estructural. Capítulo 5. Bases generales para la gestión de la calidad de las estructuras 
RD 470/2021, de 29 de juny (BOE 10/08/2021) 
Control de qualitat en l'edificació d’habitatges 
D 375/1988 (DOGC: 28/12/88) i les seves posteriors modificacions  

Normatives de productes, equips i sistemes (no exhaustiu) 
Disposiciones para la libre circulación de los productos de construcción 
Reglamento (UE) 305/2011 (DOUE: 04/04/2011) i les seves posteriors modificacions 
Clasificación de los productos de construcción y de los elementos constructivos en función de sus propiedades de 
reacción y de resistencia frente al fuego  
RD 842/2013 (BOE: 23/11/2013) 
UC-85 recomanacions sobre l’ús de cendres volants en el formigó 
O 12/4/1985 (DOGC: 3/5/85) 
RC-16 Instrucción para la recepción de cementos 
RD 256/2016 (BOE: 25/6/2016) 
Criteris d’utilització en l’obra pública de determinats productes utilitzats en l’edificació 
R 22/6/1998 (DOGC 3/8/98) 

 
Gestió de residus de construcció i enderrocs 
Regulador de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición 
RD 105/2008, d’1 de febrer (BOE 13/02/2008) 
Programa de Prevención y Gestión de Residus y Recursos de Catalunya (PRECAT 20) 
RD 210/2018, del 6 d’abril (BOE 16/4/2018) i les seves posteriors modificacions 
Operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos 
O MAM/304/2002, de 8 febrer (BOE 16/3/2002) i la seva posterior modificació 

Residuos y suelos contaminados    
Llei 22/2011, de 28 de juliol (BOE 29/7/2011) i les seves posteriors modificacions 
Normas generales de valorización de materiales naturales excavados para su utilización en operaciones de relleno y 
obras distintas a aquellas en las que se generaron 
Orden APM/1007/2017, de 10 d’octubre (BOE 21/10/2017) 
Text refós de la Llei reguladora dels residus 
Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol (DOGC 28/7/2009) i les seves posteriors modificacions 
Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió  de residus 
de la construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció. 
D 89/2010, 26 juliol, (DOGC 6/07/2010) i les seves posteriors modificacions 

 
 

Llibre de l’edifici 
Ley de Ordenación de la Edificación, LOE                             
Llei 38/1999 (BOE 06/11/99) i les seves posteriors modificacions 
Código Técnico de la Edificación, CTE                                          
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions 
Llibre de l'edifici per a edificis d’habitatge  
D 67/2015 (DOGC 7/8/2015) 
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1 / Introducción 

El presente informe se realiza como reflejo de las pruebas realizadas durante la visita de auditoria en la 

instalación Museo del Gas de Sabadell durante los días: 

• 1 de Julio de 2025 

• 2 de Julio de 2025 

Este centro cuenta con un sistema de control compuesto por controladores Delta Controls con hardware DDC 

(Direct Digital Control). Actualmente, la gestión del sistema se realiza a través de una plataforma SCADA 

iBMS instalada en un servidor central ubicado en la sala rack P2, al estar conectado a la red corporativa 

permite el acceso desde cualquier punto del edificio.  

 

El proceso de auditoria nos llevará por una comprobación de los elementos de campo, los controladores, la 

programación y lógicas de funcionamiento.  

 

La auditoría la dividiremos en los siguientes capítulos: 

 

Ø Presentación general  

Ø Equipos Delta Controls 

Ø Puesto Central de supervisión y software 

Ø Estado elementos de campo 

Ø Relación de equipos 

Ø Inventario y diagnóstico elementos de control  

Ø Integraciones 

Ø Observaciones 

Ø Sistema Documental 

o Arquitectura del sistema 

o Esquemas de cuadros de control 

o Esquema tipo controladores fancoils 

o Backup de programación de los controladores 

o Backup de programación software iBMS 

o Manual software Sistema Gestión Técnica (SGT) 

o Datasheets 
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2 / Presentación general 

Estructuración del Sistema de Gestión Técnica         

El centro auditado se compone de un edificio de varias plantas y zonas funcionales que abarcan los procesos 

de producción, distribución y control de los sistemas de climatización, alumbrado, PCI, fancoils y suministro 

térmico. El sistema de gestión centralizada está estructurado mediante múltiples cuadros de control 

distribuidos estratégicamente por todo el complejo del museo, permitiendo una supervisión integral de los 

distintos subsistemas. 

 

Cada uno de estos cuadros de control está equipado con controladores de hardware DDC (Direct Digital 

Control), integrados dentro del sistema SCADA iBMS, el cual centraliza la información y permite una gestión 

eficaz desde el servidor principal del museo. El acceso a este sistema está habilitado desde cualquier punto 

de la red interna del edificio. 

 

El sistema de automatización supervisa y gestiona en tiempo real una amplia variedad de instalaciones 

críticas para el correcto funcionamiento y confort del centro, entre las que se incluyen: 

 

• Producción de frío: Supervisión de enfriadoras, bombas y circuitos asociados a la generación de 

agua fría para climatización y otros usos técnicos. 

• Distribución de frío: Control de válvulas, bombas y redes de distribución de agua fría hacia los 

distintos edificios y unidades. 

• Producción de calor: Monitorización de calderas y equipos de generación de agua caliente para 

calefacción y consumo sanitario. 

• Distribución de calor: Control del reparto térmico mediante redes de tuberías, bombas y válvulas 

reguladoras. 

• ACS (Agua Caliente Sanitaria): Supervisión de la producción y acumulación de ACS, así como el 

control de temperaturas de seguridad. 

• Integración de contadores de energía térmica en producción: Lectura y registro de consumos 

energéticos térmicos para análisis de eficiencia y reporte energético. 

• Climatización: Control preciso de temperatura, humedad y calidad de aire en salas críticas, 

garantizando condiciones óptimas para procedimientos quirúrgicos. 

• Integración de contadores de energía eléctrica: Medición específica para monitorizar el consumo 

energético. 

• Integraciones en grupo de bombeo, fancoils: Gestión integrada de unidades terminales y 

regulación de temperatura ambiente por zonas. 

 

Esta estructura distribuida y jerarquizada permite una gestión eficiente y centralizada de todos los sistemas 

energéticos y de climatización del museo, facilitando la supervisión, el diagnóstico de incidencias y la 

optimización del rendimiento energético global del complejo.  
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3 / Equipos Delta Controls 

Dentro de la infraestructura de control del hospital, cabe destacar la presencia de controladores Delta Controls, 

ampliamente distribuidos en zonas clave como la producción central y 

diversas de las plantas. El cuadro de control principal (Sot-1) está 

equipado con unidades centrales con dirección IP, que permiten su 

integración directa en la red del sistema iBMS, facilitando la 

comunicación en tiempo real con el servidor principal. 

 

De cada una de estas unidades principales cuelgan múltiples 

dispositivos conectados mediante el protocolo BACnet MS/TP, 

formando redes de control eficientes y estables. Asimismo, en estos 

cuadros se han integrado diversas pasarelas de comunicación 

necesarias para la interoperabilidad con otros sistemas, como 

contadores energéticos, grupos de bombeo, unidades terminales (fan 

coils), analizadores, y otros equipos de climatización y producción 

térmica. 

 

Los equipos Delta Controls instalados se consideran de última generación y presentan un estado general 

moderno y funcional, garantizando una alta fiabilidad operativa. Además, el estado físico de los cuadros 

eléctricos en los que se alojan estos dispositivos es aceptable:, el cableado está correctamente canalizado y 

ordenado, lo que facilita tanto el mantenimiento como futuras ampliaciones o modificaciones del sistema. 

 

No obstante, se ha detectado como punto de mejora la falta de etiquetado en algunas mangueras de señales de 

campo. Aunque no afecta directamente al funcionamiento del sistema, esta carencia puede dificultar las labores 

de mantenimiento correctivo o preventivo, así como la trazabilidad de las señales en caso de incidencias. 

 

En resumen, la arquitectura basada en Delta Controls aporta robustez, escalabilidad y una alta capacidad de 

integración al sistema BMS del edifricio, contribuyendo significativamente a la eficiencia energética y al control 

operativo de las instalaciones técnicas del centro. 

 

Recomendación: 

Se recomienda implementar un sistema de etiquetado estandarizado y completo para todas las mangueras de 

señales de campo en los cuadros eléctricos. Esto facilitará las tareas de mantenimiento, reducirá los tiempos de 

intervención en caso de fallo, y mejorará la trazabilidad y seguridad operativa del sistema. La adopción de esta 

medida contribuirá además al cumplimiento de buenas prácticas en instalaciones BMS y facilitará auditorías 

futuras. 
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Incidencias detectadas: 

Durante la inspección de los cuadros de control, se han detectado la presencia de 7 controladores DDC 

averiados.  

 

La incidencia que presentan es la pérdida del programa de trabajo, la eprom que almacena dicho software esta 

dañada  y no es capaz de retener el programa en caso de corte de suministro eléctrico del cuadro. 

Los controladores se han reprogramado, y están operativos de nuevo hasta que se corte la alimentación de los 

cuadros de control, en cuyo caso al recuperar la tensión habrán perdido el programa y en consecuencia se 

perderá el control de los equipos de instalaciones asociados a esos controladores. 

 

Se recomienda al equipo de mantenimiento realizar el cambio de equipos correspondientes para minimizar 

tiempos de inactividad ante futuras incidencias. 

 

4 / Puesto de supervisión y software 

El sistema BMS del centro se apoya en una plataforma de supervisión implementada mediante un SCADA 

desarrollado con el software Indusoft Web Studio v6.1, con base de datos en versión 2.3. Esta plataforma 

centraliza el control y la supervisión de los sistemas técnicos del museo, permitiendo una operación eficiente 

y monitorización continua de las instalaciones. 

El SCADA se encuentra instalado en un servidor fisico alojado en la infraestructura del propio edificio. 

Además, el sistema habia sido configurado para ejecutarse como un servicio de sistema, en lugar de como 

una aplicación convencional. Esta modalidad presenta las siguientes ventajas operativas: 

• Arranque automático junto al sistema operativo, sin depender de sesiones de usuario activas. 

• Mayor estabilidad y menor riesgo de cierre accidental, ya que se ejecuta como servicio en segundo 

plano. 

• Reducción de interrupciones del servicio, al funcionar independientemente de la interfaz gráfica de 

usuario. 

La licencia del SCADA está gestionada mediante un USB Dongle, que permite su validación, garantizando el 

cumplimiento legal del software y facilitando su portabilidad dentro del entorno de gestión técnica. 

El acceso al SCADA se puede realizar desde cualquier equipo conectado a una toma de red perteneciente a 

la VLAN asignada al sistema BMS, lo que permite una operación distribuida.  
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Durante la auditoría, el servidor estaba apagado, debido a un fallo en su fuente de alimentación, dejando el 

sistema de control del edificio inoperativo, al no poder visualizar su entorno. 

Se ha improvisado una fuente de alimentación para poder por lo menos encender el equipo y extraer copias 

de seguridad de la información (Ingeniería del sistema & programas de los controladores). 

Recomendación: 

Se recomienda actualizar el ordenador de gestión del sistema, ya no solo por la incidencia que presenta con su 

FA, sino también por su obsolescencia técnica. Este ordenador es del 2011 y todos los programas que ejecuta 

son de la misma época. 

 

También recomendamos actualizar el software de gestión BMS, ya que aunque es operativo, la versión de 

software está obsoleta y puede presentar problemas de seguridad para IT. 

El escenario correcto actualmente seria migrar el entorno operativo a una maquina virtual gestionada por IT. 

5 / Estado de los elementos de campo 

En términos generales, el estado de los elementos de campo del sistema BMS es correcto y funcional. La 

mayoría de los dispositivos instalados —incluyendo sondas, servomotores, cuerpos de válvula y 

actuadores— operan de forma adecuada, con buena respuesta y sin incidencias significativas de 

comunicación o control. 

Se ha detectado únicamente la avería de un par de sondas de temperatura/humedad y en las sondas de 

calidad de aire, cuya sustitución debería programarse próximamente, aunque estas no afectan críticamente 

al funcionamiento global del sistema, salvo las de T/H que implican que el clima no regule correctamente, 

como por ejemplo, una de las UTAs estaría inyectando calor en las baterías cuando deberían dar frio ya que 

la sonda da como lectura -20ºC por estar averiada. 

Sin embargo, ciertos elementos de campo, ubicados en elementos exteriores, no cuentan con ninguna 

protección adicional frente a la intemperie. Como resultado, se ha observado que varias carcasas de 

dispositivos están deterioradas por el paso del tiempo, mostrando síntomas de desgaste avanzado (plásticos 

requemados, pérdida de color, rigidez de material). En particular, las sondas con tubos de cristal presentan 

grietas y cuarteamientos en su superficie, lo que puede comprometer su fiabilidad a medio plazo. 

Recomendaciones: 

• Sustituir las sondas de temperatura/humedad defectuosas y aquellas cuyo encapsulado presenta 

signos evidentes de deterioro. 

• Aplicar el mismo criterio de protección implementado para servomotores a todos los elementos de 

campo exteriores, especialmente sondas y sensores vulnerables a las condiciones climáticas. 
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• En lo referente a las sondas de calidad de aire, deberíamos centrarnos tan sólo en las de retorno de 

los equipos, pues las ambientales (24u) no recomendamos su sustitución hasta que se sepa la nueva 

distribución de espacios y la nueva política de gestión del aire. Dado que su coste tiene una 

repercusión importante. 

6 / Integración de sistemas terceros 

En el Edificio se han integrado varios subsistemas como la medición energía térmica, analizaodres de redes, 

sistema PCI y Fancoils de despachos y salas. Las  pasarelas instaladas tienen como objetivo centralizar los 

datos y control de estos dispositivos dentro del sistema BMS. 

Durante la auditoría, se ha constatado que: 

• Tres de las cuatro pasarelas se encuentran averiadas y no responden correctamente a comandos ni 

lecturas. 

• La única pasarela operativa es la correspondiente a los contadores de energía KAMSTRUP. Y por 

consiguiente el Scada puede mostrar información de estos equipos. 

• Se han realizado diversas pruebas de comunicación Modbus sin obtener respuestas válidas ni 

consistentes. 

Cabe destacar que al no funcionar las pasarelas correctamente, no podemos visualizar el funcionamiento de 

estos equipos integrados, aunque en las pruebas realizadas en campo directamente, los equipos parecen 

funcionar de forma correcta, aunque podría aparecer alguno que estuviera averiado. 

Recomendación: 

• Para restablecer el servicio y garantizar una integración fiable, se recomienda: 

• Sustituir las pasarelas averiadas por modelos funcionales y compatibles. 

• Ejecutar nuevas pruebas de comunicación en campo una vez resuelto lo anterior, para verificar la 

correcta integración de los dispositivos en el BMS. 
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7 / Relación de equipos SGT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 / Resumen elementos averiados SGT 

• Sonda de Temperatura & Humedad de Conducto 4..20mA  4u 

• Sonda CO2 Conducto 4..20mA     4u 

• Sonda CO2 Ambiente 4..20mA     24u 

• Conversor Modbus RTU / IP STE-C     3u 

• Controlador DDC DAC1146     7u 
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9 / Observaciones Generales de la Auditoría del Sistema BMS 

Arquitectura del Sistema: 

 

• El sistema BMS del edificio cuenta con una arquitectura distribuida mediante cuadros de control 

ubicados en diferentes zonas de producción, distribución y climatización del centro. 

• El control se gestiona desde un SCADA iBMS instalado en un servidor fisico del propio centro, 

accesible desde cualquier punto de la red interna configurada. 

 

SCADA y Supervisión: 

 

• Se emplea el software Indusoft Web Studio v6.1 con base de datos en versión 2.3, instalado como 

servicio, lo cual mejora la estabilidad del sistema frente a cortes o reinicios. 

• El sistema dispone de una licencia conectada a un dispositivo USB y es utilizado principalmente 

desde su ubicación física. 

 

Equipos Delta Controls: 

 

• Presencia destacada en zonas técnicas del edificio. 

• Se trata de controladores DDC BACnet, con conexiones BACnet MS/TP e IP y pasarelas integradas, 

salvo algunos controladores averiados y pasarelas de integración inoperativas. 

• Los cuadros están bien organizados,  canalizaciones ordenadas, aunque falta etiquetado en algunas 

mangueras de campo. 

 

Estado de los elementos de campo: 

 

• Funcionamiento general correcto, salvo algunas sondas defectuosas. 

• Otros elementos exteriores carecen de protección, presentando carcasas degradadas y tubos de 

sondas agrietados. 

 

Recomendaciones Principales: 

 

• Sustituir Los 7 controladores averiados. 

• Reponer los elementos de campo averiados, principalmente los sensores de T/H y CO2 de conducto. 

• Realizar un inventario técnico de válvulas y actuadores: 

o Evaluar la unificación de modelos. 

o Planificar un stock mínimo eficaz para reducir tiempos y costes. 
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INFORME DE LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE 

LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO DEL MUSEO DEL 

GAS EN SABADELL 
 

INSTALACIONES ELÉCTRICAS 

GRUPO ELECTRÓGENO: 

- Se sustituyen baterías tal como se indica en la oferta económica: 

• Batería Hella HE 3180 12 V 180Ah 513x223x223 

• Batería Aguabat 12V 180Ah 1000 A 513x223x223 

- Se trata de arrancar el grupo electrógeno, pero este no responde. 

- Se detecta vertido de ácido de las antiguas baterías. 

- Combustible con más de una década de antigüedad. 

- Se recomienda intervención de un servicio técnico para la verificación de 

inyectores, correas, filtros de aire y combustible, analítica gasoil. 
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CLIMATIZACIÓN 

PLANTA ENFRIADORA: 

- Se evalúa con un técnico especialista y se detecta bajo nivel de gas refrigerante. 

- Se realiza comprobaciones mediante manómetros y se verifica que 

efectivamente la planta enfriadora no tiene nada de gas por lo que será 

necesario localizar una posible fuga. 

- Se comprueba que los circuitos impresos, como ventiladores y compresores 

reciben corriente eléctrica y que estos actúan correctamente. 

- Se verifica aislamiento en los compresores y los valores son correctos, a 

aparentemente dichos compresores están en buen estado, pero será necesario 

analizar el aceite. 

- No se puede arrancar el equipo para evaluar otros componentes o daños por 

falta de gas refrigerante. 

- Se recomienda presurizar instalación con Nitrógeno para hallar posible fuga, y 

poder repararla. Una vez se haya solucionado la inexistencia de gas  

- Se recomienda limpieza exhaustiva de las baterías. 

- Se recomienda verificar estado aceite compresores 

- Teniendo en cuenta los años que lleva parada la unidad se recomiendo la 

intervención del servicio técnico oficial para poner al día sus elementos. 
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BOMBA DE CALOR: 

- Bomba de calor sala seguridad: se verifica que su funcionamiento y rendimiento 

es correcto. Se recomienda limpieza e higienización del equipo 

 

  
 

- Bomba de calor planta altillo Racks ATI02: se verifica que su funcionamiento y 

rendimiento es correcto. Se recomienda limpieza e higienización del equipo 

 

  

 

- Bomba de calor planta altillo SER ATI01: se verifica que su funcionamiento y 

rendimiento es correcto. Se recomienda limpieza e higienización del equipo 

 

  
 

- Bomba de calor planta 1 Racks ATI02: se verifica que su funcionamiento y  

- rendimiento es correcto. Se recomienda limpieza e higienización del equipo 

- Bomba de calor planta 2 Racks ATI02: se verifica que su funcionamiento y 

rendimiento es correcto. Se recomienda limpieza e higienización del equipo 
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CLIMATIZADORES: 

- Se arrancan en modo manual los climatizadores y verifican que los moto 

ventiladores centrífugos funcionen correctamente 

- Se verifican que las válvulas de 3 vías funcionen correctamente mediante orden 

manual y BMS, se comprueba que el vástago realice todo su recorrido. 

- Se verifican los climatizadores CL04 y CL05 (cubierta), CL03 y CL02 (sótano 1) y 

CL01 (planta baja archivo pequeño) 

- Se verifican correas trapezoidales de los recuperadores entálpicos, estando 

estas en correcto estado. 

- Se recomienda sustitución filtros en todos los climatizadores categoría G4 y 

higienización, limpieza interior y exterior. 

 

 

 

VENTILADORES: 

- Se comprueba funcionamiento de los extractores del centro. Todos ellos 

funcionan correctamente. Se verifica extractor sala archivos VE05, extractor 

aseos minusválidos VE03, extractor sala de bombas piscina VE04 y extractor 

lavabos VE01. 

- Se recomienda limpieza exterior e interior de las cajas de extracción (motor, 

álabes y lubricación de elementos móviles) 
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BOMBAS RECIRCULACIÓN: 

- Se arranca y comprueba el correcto funcionamiento de las siguientes bombas: 

• Bomba rotor seco clima GB.05.2 

• Bomba rotor seco clima GB.05.1 

• Bomba rotor seco clima GB.04.2 

• Bomba rotor seco clima GB.04.1 

• Bomba rotor seco clima GB.03.2 

• Bomba rotor seco clima GB.03.1 

• Bomba rotor seco clima GB.02.2 

• Bomba rotor seco clima GB.02.1 

• Bomba rotor seco clima GB.01.2 

• Bomba rotor seco clima GB.01.1 

• Vaso expansión colector agua fría VX03 
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UNIDADES INTERIORES: 

- Se revisan fan-coils de plantas con las siguientes anomalías: 

• PLANTA SEGUNDA: de las 19 unidades a 8 unidades no les funcionan los 

trenes de ventilación el resto funcionan correctamente.  

Todos los termostatos funcionan correctamente, el sistema automático de las 

electroválvulas no se puede verificar ya que la pasarela de control está dañada. 

• PLANTA PRIMERA: las 5 unidades funcionan correctamente.  

Todos los termostatos funcionan correctamente, el sistema automático de las 

electroválvulas no se puede verificar ya que la pasarela de control está dañada. 

Controlli os hará llegar informe de estado y valoración para la reparación por 

su parte de las incidencias detectadas. 

 

 

 
 

- Se recomienda sustitución de filtros e higienización de baterías de los fan-coils 
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PCI 

 

CENTRAL DETECCIÓN: 

- Se sustituyen las 4 baterías de la central de incendios ID3000  

• Energivm VRLA 12 V 7,4 Ah. 

- Se resetan alarmas y se extrae listado de averías quedando únicamente el 

siguiente evento: 

• Avería en detector del archivo Zona 3 Lazo 1 sensor 16 

 

 
 

BIES: 

- Se comprueban visualmente las  bies modelo 25 de todas las plantas 

verificando el estado de las mangueras y armarios. 

- Se deben retimbrar todo el bies por estar caducadas. Durante los trabajos de 

retimbrado se determinará si hubiera algún defecto oculto. 
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GRUPO DE PRESIÓN: 

- Se arranca grupo de presión, verificando correcto funcionamiento de la bomba 

principal y la bomba jockey mediante el colector de pruebas. 

- Se arranca grupo de forma automática realizando la apertura de una de las bies 

de la cubierta  

- Se sustituye batería del grupo de presión. 

• Energivm VRLA 12 V 1,3 Ah de 97x44x53/59 mm 
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SOPORTE OCUPACIÓN EDIFICIO 

- Se imparte formación sobre las instalaciones por parte del personal técnico de 

Comsa Service. 

 

AUDITORÍA SISTEMA GESTIÓN INSTALACIONES 

- Tras la sustitución de la fuente de alimentación del BMS, se realiza una revisión 

exhaustiva por parte del personal técnico de Controlli, verificando todos los 

elementos, equipos e instalaciones diversas del edificio Museo del Gas. 

- Quedamos a la espera del informe final de Controlli para que nos indique las 

anomalías existentes y las acciones a tomar para su reparación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Xavier Melich 

Departamento de operaciones. 

 

 



Comsa Service. 

 

 pág. 10 

 

 



 

Àrea d’Urbanisme, Desenvolupament Sostenible i Seguretat 

Servei d’Obres d’Edificis Municipals 

 

ADEQUACIÓ INTERIOR EDIFICI “MUSEU DEL GAS” 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

II. DOCUMENTACIÓ GRÀFICA 
 



19
x(

30
x1

6.
12

)

2

1

1

3

3

3

3

1

4

PROJECTE D'ADEQUACIÓ INTERIOR DEL MUSEU DEL GAS

PLANTA SOTERRANI

1 Zona exposició oberta, formació de calaix de guix laminat per amagar

instal·lacions, polit del paviment de marbre.

2 Formació de despatx amb tancament de vidre laminat fixat amb perfils

d'acer inoxidable. Inclou porta pivotant de vidre trempat.

Adequació d'instal·lacions d'enllumenat i climatització.

3 Remats d'envans de cartró guix.

4 Pintat general de parets i sostres.
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PROJECTE D'ADEQUACIÓ INTERIOR DEL MUSEU DEL GAS

PLANTA BAIXA

1 Zona exposició oberta, desmuntatge i retirada d'estructura metàl·lica de

suport de l'ampliació del forjat, així com la pròpia estructura del forjat.

2 Zona exposició oberta, formació de fals sostre acústic idèntic a

l'existent.

3 Zona exposició oberta, formació de calaix de guix laminat per amagar

instal·lacions, polit del paviment de marbre.

4 Vestíbul, desmuntatge de decorat d'antic dipòsit, enderroc d'envà de

cartró-guix al voltant del pilar, remats de cartró-guix.

5 Vestíbul, instal·lació de passamans en l'escala d'accés.

6 Remats d'envans de cartró guix.

7 Pintat general de parets i sostres.
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PROJECTE D'ADEQUACIÓ INTERIOR DEL MUSEU DEL GAS

PLANTA PRIMERA.  ALTELL NIVEL 1

1 Zona exposició oberta, desmuntatge i retirada d'estructura metàl·lica de

suport de l'ampliació del forjat, així com la pròpia estructura del forjat.

2 Desmuntatge de tancament-barana existent i instal·lació de ova barana

d'acer inoxidable i vidre en el perímetre delforjat, idèntica a l'existent.

3 Rebaix, polit i envernissat de paviment de fusta existent.

4 Remats d'envans de cartró guix.

5 Pintat general de parets i sostres.

6 Cegat de finestres amb tauler de DM pintat
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PROJECTE D'ADEQUACIÓ INTERIOR DEL MUSEU DEL GAS

PLANTA SEGONA

4

1 Instal·lació de cortina enrotllable vertical de PVC

2 Posada en operativa d'envà mòbil i peça de maniobra.
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PROJECTE D'ADEQUACIÓ INTERIOR DEL MUSEU DEL GAS

PLANTA TERCERA

1 Desmuntatge de divisòria de vidre laminar

2 Desmuntatge de muntants metàl·lics
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PROJECTE D'ADEQUACIÓ INTERIOR DEL MUSEU DEL GAS

PLANTA COBERTA

1 Enjardinament de l'antiga làmina d'aigua

01 Bulbs en mar de graves ceràmiques, 25 ut

02 Phyla nodiflora a mode d'entapissat damunt de terra vegetal

conformant illot vegetal amb volumetria de tres turons

03 Pinus mugo, 25 ut

04 Chondropetalum tectorum, 5 ut

05 Llit de graves ceràmiques reciclades arrodonides

06 Pedra calcària conglomerat vermellós
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LEYENDA DIFUSIÓN

LLEGENDA EQUIPS

PROJECTE D'ADEQUACIÓ INTERIOR DEL MUSEU DEL GAS

PLANTA BAIXA. INSTAL·LACIÓ CLIMATITZACIÓ

7

CONDUCTES A ENDERROCAR

CALAIX DE PLADUR EN CONDUCTE EXISTENT.

NOVES TOVERES 

LLEGENDA ACTUACIONS
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CONDICIONS TÈCNIQUES GENERALS 
  

Sobre els components 

Característiques 

Tots els productes de construcció hauran de portar el marcatge CE, d’acord amb les condicions 
establertes a l’article 5.2 Conformitat amb el CTE dels productes, equips i materials, Part I. 
Capítol 2. del CTE: 

1. Els productes de la construcció que s’incorporin amb caràcter permanent als edificis, en 
funció del seu ús previst, portaran el marcatge CE, de conformitat amb la Directiva 
89/106/CEE de productes de la construcció, publicada pel Real Decret 1630/1992 del 29 
de desembre, modificada pel Real Decret 1329/1995 del 28 de juliol, i disposicions de 
desenvolupament, o altres Directives europees que li siguin d’aplicació. 

2. En determinats casos, i amb la finalitat d’assegurar la seva suficiència, els DB establiran 
les característiques tècniques de productes, equips i sistemes que s’incorporin als edificis, 
sense perjudici del Marcatge CE que els sigui aplicable d’acord amb les corresponents 
directives Europees. 

Control de recepció 

Tots els productes de construcció tindran un control de recepció a l’obra, d’acord amb les 
condicions establertes a l’article 7.2 Control de recepció a l’obra de productes, equips i 
sistemes. Part I. Capítol 2. del CTE, i comprendrà: 

CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ DELS SUBMINISTRES. 
1. Els subministradors lliuraran els documents d’identificació del producte exigits per la 
normativa d’obligat compliment, pel projecte o la DF (Direcció Facultativa) al constructor, 
qui els presentarà al director d’execució de l’obra. Aquesta documentació comprendrà, 
almenys, els següents documents: 

a) els documents d’origen, full de subministrament ; 

b) el certificat de garantia del fabricant, firmat per una persona física; i 

c) els documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides 
reglamentàriament, inclosa la documentació corresponent al marcatge CE dels productes 
de la construcció, quan sigui pertinent, d’acord amb les disposicions que siguin 
transposició de les Directives Europees que afectin als productes subministrats. 

Quan el material o equip arribi a l’obra amb el certificat d'origen industrial que acrediti el 

compliment d'aquestes condicions, normes o disposicions, la seva recepció es realitzarà 

comprovant, únicament, les seves característiques aparents. 

Control de recepció mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d’idoneïtat tècnica 
1. El subministrador proporcionarà la documentació precisa sobre: 

a) els distintius de qualitat que ostentin els productes, equips o sistemes subministrats, 
que assegurin les característiques tècniques dels mateixos exigides en el projecte i 
documentarà, si s’escau, el reconeixement oficial del distintiu d’acord amb l'establert en 
l’article 5.2.3; i 
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b) les avaluacions tècniques d’idoneïtat per a l’ús previst de productes, equips i sistemes 
innovadors, d’acord amb l'establert en l’article 5.2.5, i la constància del manteniment de les 
seves característiques tècniques. 

2. El director de l’execució de l’obra verificarà que aquesta documentació és suficient per a 
l’acceptació dels productes, equips i sistemes emparats per ella. 

Control de recepció mitjançant assaigs 
1.Per a verificar el compliment de les exigències bàsiques del *CTE pot ser necessari, en 
determinats casos, realitzar assaigs i proves sobre alguns productes, segons l'establert en 
la reglamentació vigent, o bé segons l’especifica’t en el projecte o ordenats per la D.F. 

2. La realització d’aquest control s’efectuarà d’acord amb els criteris establerts en el 
projecte o indicats per la direcció facultativa sobre el mostreig del producte, els assajos a 
realitzar, els criteris d’acceptació i rebuig i les accions a adoptar. 

 

Sobre l’execució. 

Condicions generals. 

Tots els treballs, inclosos en el present projecte s’executaran esmeradament, tenint en compte les 
bones practiques de la construcció, d’acord amb les condicions establertes en l’article 
7.1 Condicions en l’execució de les obres. Generalitats. Part I capítol 2 del CTE: 

1. Les obres de construcció de l'edifici es portaran a terme segons el projecte i les seves 
modificacions autoritzades pel director de l’obra, prèvia conformitat del promotor, a la 
legislació aplicable, a les normes de la bona pràctica constructiva i a les instruccions del 
director de l’obra i del director de l’execució de l’obra. 

Control d’execució. 

Tots els treballs, inclosos en el present projecte, tindran un control d’execució d’acord amb les 
condicions establertes a l’article 7.3 Control d’execució de l’obra. Generalitats. Part I capítol 2 del 
CTE: 

Durant la construcció, el director de l’execució de l’obra controlarà l’execució de cada 
unitat d’obra verificant el seu replanteig, els materials que s’utilitzin, la correcta execució i 
disposició dels elements constructius i de les instal·lacions, així com les verificacions i 
altres controls a realitzar per a comprovar la seva conformitat amb el que s’indica en el 
projecte, la legislació aplicable, les normes de bona pràctica constructiva i les instruccions 
de la direcció facultativa. A la recepció de l’obra executada poden tenir-se en compte les 
certificacions de conformitat que ostentin els agents que hi intervenen, així com les 
verificacions que, si s’escau, realitzin les entitats de control de qualitat de l’edificació. 

2. Es comprovarà que s’han adoptat les mesures necessàries per a assegurar la 
compatibilitat entre els diferents productes, elements i sistemes constructius. 

3. En el control d’execució de l’obra s’adoptaran els mètodes i procediments que es 
contemplin en les avaluacions tècniques d’idoneïtat per a l’ús previst dels productes, 
equips i sistemes innovadors, prevists a l’article 5.2.5 

  

Sobre el control de l’obra acabada. 

Verificacions del conjunt o parts de l’edifici d’acord amb les condicions establertes a l’article 
7.4 Condicions de l’obra acabada. 

Generalitats. Part I capítol 2 del CTE: 
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A l’obra acabada, bé sobre l’edifici en el seu conjunt, o bé sobre les seves diferents parts i 
les seves instal·lacions, parcial o totalment acabades, han de realitzar-se, a més de les 
que puguin establir-se amb caràcter voluntari, les comprovacions i proves de servei 
previstes en el projecte o ordenades per la D.F. i les exigides per la legislació aplicable 

  

Sobre la normativa vigent 

El Decret 462/71 del Ministerio de la Vivienda (BOE: 24/3/71): "Normas sobre redacción de 
proyectos y dirección de obras de edificación", estableix que a la memòria i al plec de 
prescripcions tècniques particulars de qualsevol projecte d'edificació es faci constar expressament 
l’observança de les normes sobre la construcció. Així doncs, en el present plec s'inclourà una 
relació de les normes vigents aplicables sobre construcció i es remarcarà que en l'execució de 
l'obra s'observaran les mateixes. 

A més, els productes de la construcció duran el marcatge CE. En aquest sentit, les 
reglamentacions recents, com és el cas del CTE, fan referència a normes UNE-EN, CEI, CEN, que 
en molts casos estableixen requisits concrets que s’han de complimentar en el projecte. 
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CONDICIONS PER UNITAT D’OBRA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   
B -  MATERIALS I COMPOSTOS

B0 -  MATERIALS BÀSICS

B01 -  LÍQUIDS

B011 -  NEUTRES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B011-05ME.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Aigües utilitzades per algun dels usos següents:   
- Confecció de formigó
- Confecció de morter
- Confecció de pasta de guix
- Reg de plantacions
- Conglomerats de grava-ciment, terra-ciment, grava-emulsió, etc.
- Humectació de bases o subbases
- Humectació de peces ceràmiques, de ciment, etc.   
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:   
Poden ser utilitzades les aigües potables i les sancionades com a acceptables per la pràctica.

Es poden utilitzar aigües de mar o salines anàlogues per a la confecció o curat de formigons
sense armadura. Per a la confecció de formigó armat o pretesat es prohibeix l'ús d'aquestes
aigües, tret del cas que es facin estudis especials.   
Es podrà utilitzar aigua reciclada provinent del rentat dels camions formigonera a la pròpia
central de formigó, sempre que compleixi les especificacions anteriors i la seva densitat
sigui <= 1,3 g/m3 i la densitat total sigui <=1,1 g/cm   
L'aigua a utilitzar tant en el curat com en la pastada del formigó, no ha de contenir cap
substància perjudicial en quantitats que puguin afectar a les propietats del formigó o a la
protecció de l'armat.   
Si ha d'utilitzar-se per a la confecció o el curat de formigó o de morters i no hi ha
antecedents de la seva utilització o aquesta presenta algun dubte s'haurà de verificar que
acompleix totes aquestes característiques:   
- Exponent d'hidrogen pH (UNE 83952):  >= 5   
- Total de substàncies dissoltes (UNE 83957):  <= 15 g/l  (15.000 ppm)
- Sulfats, expressats en SO4- (UNE 83956)   

- Ciment tipus SR: <= 5 g/l  (5.000 ppm)
- Altres tipus de ciment: <= 1 g/l  (1.000 ppm)   

- Ió clor, expressat en Cl- (UNE 7178)   
- Aigua per a formigó armat:  <= 3 g/l  (3.000 ppm)
- Aigua per a formigó pretesat:  <= 1 g/l  (1.000 ppm)
- Aigua per a formigó en massa amb armadura de fissuració:  <= 3 g/l  (3.000 ppm)   

- Hidrats de carboni (UNE 7132):  0
- Substàncies orgàniques solubles en èter (UNE 7235):  <= 15 g/l  (15.000 ppm)   
Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar:   
- Pretensat:  <= 0,2% pes de ciment
- Armat:  <= 0,4% pes de ciment
- En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes de ciment   

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón
Estructural (EHE-08).   

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

AJUNTAMENT DE SABADELL
PROJECTE BASIC I D'EXECUCIO
ADEQUACIÓ INTERIOR MUSEU DEL GAS
2025.1

 Pàgina:    1



OPERACIONS DE CONTROL:   
Abans de l'inici de l'obra i si no es tenen antecedents de l'aigua que es vol utilitzar, o es
tenen dubtes, s'ha d'analitzar l'aigua per determinar:   
- Exponent d'hidrogen pH (UNE 83952)   
- Contingut de substàncies dissoltes (UNE 83957)   
- Contingut de sulfats, expressats en SO4 (UNE 83956)   
- Contingut en ió clor Cl- (UNE 7178)   
- Contingut d'hidrats de carboni (UNE 7132)   
- Contingut de substàncies orgàniques solubles en èter (UNE 7235)   
En cas d'utilitzar aigua potable de la xarxa de subministrament, no serà obligatori realitzar
els assajos anteriors.   
En altres casos, la DF o el Responsable de la recepció en el cas de centrals de formigó
preparat o de prefabricats, s'ha de disposar la realització dels assajos en laboratoris
contemplats en l'apartat 78.2.2.1 de l'EHE, per tal de comprovar el compliment de les
especificacions de l'article 27 de l'EHE.   
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:   
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE, realitzant-se
la presa de mostres segons la UNE 83951.   
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:   
No s'ha d'acceptar l'aigua que no compleixi les especificacions, ni per a l'amasat ni per al
curat.   

   
____________________________________________________________________________

   

   
B0 -  MATERIALS BÀSICS

B01 -  LÍQUIDS

B011 -  NEUTRES

B011- -  AIGUA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B011-05ME.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS
Aigües utilitzades per algun dels usos següents:
- Confecció de formigó
- Confecció de morter
- Confecció de pasta de guix
- Reg de plantacions
- Conglomerats de grava-ciment, terra-ciment, grava-emulsió, etc.
- Humectació de bases o subbases
- Humectació de peces ceràmiques, de ciment, etc.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Poden ser utilitzades les aigües potables i les sancionades com a acceptables per la pràctica.
Es poden utilitzar aigües de mar o salines anàlogues per a la confecció o curat de formigons
sense armadura. Per a la confecció de formigó armat o pretesat es prohibeix l'ús d'aquestes
aigües, tret del cas que es facin estudis especials.
Es podrà utilitzar aigua reciclada provinent del rentat dels camions formigonera a la pròpia
central de formigó, sempre que compleixi les especificacions anteriors i la seva densitat
sigui <= 1,3 g/cm3 i la densitat total sigui <=1,1 g/cm3
L'aigua a utilitzar tant en el curat com en la pastada del formigó, no ha de contenir cap
substància perjudicial en quantitats que puguin afectar a les propietats del formigó o a la
protecció de l'armat.
Si ha d'utilitzar-se per a la confecció o el curat de formigó o de morters i no hi ha
antecedents de la seva utilització o aquesta presenta algun dubte s'haurà de verificar que
acompleix totes aquestes característiques:
- Exponent d'hidrogen pH (UNE 83952):  >= 5
- Total de substàncies dissoltes (UNE 83957):  <= 15 g/l  (15.000 ppm)
- Sulfats, expressats en SO4- (UNE 83956)     - Ciment tipus SR,SRC: <= 5 g/l  (5.000 ppm)      
- Altres tipus de ciment: <= 1 g/l  (1.000 ppm)
- Ió clor, expressat en Cl- (UNE 83958)     - Aigua per a formigó pretesat:  <= 1 g/l  (1.000
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ppm)      - Aigua per a formigó armat:  <= 2 g/l     - Aigua per a formigó en massa amb
armadura de fissuració:  <= 2 g/l
- Hidrats de carboni(UNE 83959) :  0
- Substàncies orgàniques solubles en èter (UNE 83960):  <= 15 g/l  (15.000 ppm)
Álcalis Na2O:  >= 1,5 g/l
Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar:
- Pretensat:  <= 0,2% pes de ciment
- Armat:  <= 0,4% pes de ciment
- En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes de ciment
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
OPERACIONS DE CONTROL:
Abans de l'inici de l'obra i si no es tenen antecedents de l'aigua que es vol utilitzar, o es
tenen dubtes, s'ha d'analitzar l'aigua per determinar:
- Exponent d'hidrogen pH (UNE 83952)
- Contingut de substàncies dissoltes (UNE 83957)
- Contingut de sulfats, expressats en SO4 (UNE 83956)
Contingut en ió clor Cl- (UNE 83958)
- Contingut d'hidrats de carboni (UNE 83959)
- Contingut de substàncies orgàniques solubles en èter (UNE 83960)
En cas d'utilitzar aigua potable de la xarxa de subministrament, no serà obligatori realitzar
els assajos anteriors.
En altres casos, la DF o el Responsable de la recepció en el cas de centrals de formigó
preparat o de prefabricats, s'ha de disposar la realització dels assajos en laboratoris
contemplats en l'apartat 78.2.2.1, per tal de comprovar el compliment de les especificacions
de l'article 29 del CODI ESTRUCTURAL.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i el CODI ESTRUCTURAL,
realitzant-se la presa de mostres segons la UNE 83951.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No s'ha d'acceptar l'aigua que no compleixi les especificacions, ni per a l'amasat ni per al
curat.

   
____________________________________________________________________________

   

   
B0 -  MATERIALS BÀSICS

B03 -  GRANULATS

B03L- -  SORRA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B03L-05N7.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS
Sorra procedent de roques calcàries, roques granítiques, marbres blancs i durs, o sorra
procedent del reciclatge de residus de la construcció i demolició en una planta legalment
autoritzada per al tractament d'aquest tipus de residu.
S'han considerat els tipus següents:
- Sorra de marbre blanc
- Sorra per a confecció de formigons, d'origen:
Sorra per a confecció de formigons, d'origen:     - De pedra calcària     - De pedra granítica
- Sorra per a confecció de morters
- Sorra per a reblert de rases amb canonades
- Sorres procedents de reciclatge de residus de la construcció i demolicions
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El contractista ha de sotmetre a l'aprovació de la DF les pedreres o dipòsits d'on s'han
d'obtenir els àrids, aportant tots els elements justificatius que cregués convenients o que li

AJUNTAMENT DE SABADELL
PROJECTE BASIC I D'EXECUCIO
ADEQUACIÓ INTERIOR MUSEU DEL GAS
2025.1

 Pàgina:    3



fossin requerits pel Director d'Obra, entre d'altres:
- Classificació geològica.
- Estudi de morfologia.
- Aplicacions anteriors.
La DF ha de poder refusar totes aquelles procedències que, al seu criteri, obligarien a un
control massa freqüent dels materials que se n'extraguessin.
Els grànuls han de tenir forma arrodonida o polièdrica.
La composició granulomètrica ha de ser l'adequada al seu ús, o si no consta, la que estableixi
explícitament la DF.
No ha de tenir margues o altres materials estranys.
Contingut de pirites o d'altres sulfurs oxidables:  0%
Contingut de matèria orgànica (UNE-EN 1744-1):  Color més clar que el patró
Contingut de terrossos d'argila (UNE 7133):  <= 1% en pes
Els àrids no han de ser reactius amb el ciment. No s'utilitzaran àrids procedents de roques
toves, friables, poroses, etc., ni els que continguin nòduls de guix, compostos ferrosos,
sulfurs oxidables, etc, en quantitats superiors a les contemplades al CODI ESTRUCTURAL.
Els àrids reciclats hauran de complir amb les especificacions de l'article 30 del CODI
ESTRUCTURAL. A més, els que provinguin de formigons estructurals sans, o de resistència
elevada, han de ser adequats per a la fabricació de formigó reciclat estructural, complint una
sèrie de requisits:
- Dimensió mínima permesa =  4 mm
- Terrossos d'argila per a un formigó amb menys del 20% d'àrid reciclat:  <= 0,6%
- Terrossos d'argila per a un formigó amb 100% d'àrid reciclat:  <= 0,25%
- Absorció d'aigua per a un formigó amb menys del 20% d'àrid reciclat:  <= 7%
- Absorció d'aigua per a un formigó amb més del 20% d'àrid reciclat:  <= 5%
- Coeficient de Los Ángeles:  <= 40
- Continguts màxims d'impureses:     - Material ceràmic:  <= 5% del pes     - Partícules
lleugeres:  <= 1% del pes     - Asfalt:  <= 1% del pes     - Altres:  <= 1,0 % del pes
En els valors de les especificacions no citades, es mantenen els establerts en l'article 30
del CODI ESTRUCTURAL.
SORRA DE MARBRE BLANC:
Barreja amb granulats blancs diferents del marbre:  0%
SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS:
Es denomina sorra a la barreja de les diferents fraccions d'àrid fi que s'utilitzen per a la
confecció del formigó
Designació: d/D - IL - N
d/D: Fracció granulomètrica, d tamany mínim i D tamany màxim
IL: Presentació, R rodat, T triturat (matxuqueig) i M barreja
N: Naturalesa de l'àrid (C, calcari; S, silici; G,granític; O, ofita; B, basalt; D, dolomític;
Q, traquita; I, fonolita; V, varis; A, artificial i R,  reciclat
Mida dels granuls (Tamís 4 UNE-EN 933-2):  <= 4 mm
Material retingut pel tamís 0,063 (UNE_EN 933-2) i que sura en un líquid de pes específic 20
kN/m3 (UNE EN 1744-1): <= 0,5% en pes
Compostos de sofre expressats en SO3 i referits a granulat sec (UNE-EN 1744-1): <= 1% en pes
Reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment (UNE 146507-2)
Sulfats solubles en àcid, expressats en SO3 i referits al granulat sec (UNE-EN 1744-1): <=
0,8% en pes
Clorurs expressats en Cl- i referits al granulat sec (UNE-EN 1744-1):
- Formigó armat o en massa amb armadures de fissuració: <= 0,05% en pes
- Formigó pretesat: <= 0,03% en pes
Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar:
- Pretensat:  <= 0,2% pes de ciment
- Armat:  <= 0,4% pes de ciment
- En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes de ciment
Estabilitat (UNE-EN 1367-2):
- Pèrdua de pes amb sulfat sòdic:  <= 10%
- Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic:  <= 15%
Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic (UNE-EN 1367-2) quan el formigó estigui sotmès a una classe
d'exposició  XF, i l'àrid fi tingui una absorció d'aigua >1%:  <= 15%
Coeficient de friabilitat (UNE 83115)
- Per formigons d'alta resistència:  < 40
- Formigons en massa o armats amb Fck<=30 N/mm2:  < 50
Els àrids no han de presentar reactivitat potencial amb els àlcalis del formigó. Per a
comprovar-ho, s'ha de realitzar en primer lloc un anàlisi petrogràfic, per a obtenir el tipus
de reactivitat que, en el seu cas, puguin presentar. Si d'aquest estudi es dedueix la
possibilitat de reactivitat àlcali  sílice o àlcali  silicat, s'ha de realitzar l'assaig
descrit a l'UNE 146.508 EX. Si el tipus de reactivitat potencial és àlcali  carbonat, s'ha de
realitzar l'assaig descrit a l'UNE 146.507 EX Part 2.
La corba granulomètrica de l'àrid fi, ha d'estar compresa dins del fus següent:
+----------------------------------------------------------------------------+
¦        ¦      Material retingut acumulat, en % en pes,en els tamisos       ¦
¦ Límits ¦-------------------------------------------------------------------¦
¦        ¦  4 mm  ¦  2 mm  ¦  1 mm  ¦ 0,5 mm ¦ 0,25 mm ¦ 0,125 mm ¦ 0,063 mm ¦

AJUNTAMENT DE SABADELL
PROJECTE BASIC I D'EXECUCIO
ADEQUACIÓ INTERIOR MUSEU DEL GAS
2025.1

 Pàgina:    4



¦--------¦--------¦--------¦--------¦--------¦---------¦----------¦----------¦
¦Superior¦   0    ¦   4    ¦   16   ¦   40   ¦   70    ¦    77    ¦   (1)    ¦
¦Inferior¦   15   ¦   38   ¦   60   ¦   82   ¦   94    ¦   100    ¦   100    ¦
+----------------------------------------------------------------------------+
(1) Aquest valor varia en funció del tipus i origen de l'àrid.
SORRA DE PEDRA GRANÍTICA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS:
Contingut màxim de fins que passen pel tamís 0,063 mm (UNE-EN 933-1):
- Granulat gruixut:     - Qualsevol tipus:  <= 1,5% en pes
- Granulat fí:     - Granulat arrodonit:  <= 6% en pes     - Granulat de matxuqueig no calcari
per a obres sotmeses a exposició XS, XD, XA,XF o XM: <= 6% en pes     - Granulat de matxuqueig
no calcari per a obres sotmeses a exposició X0 o XC i no sotmeses a cap classe d'exposició XA,
XF o XM: <= 10% en pes
Equivalent de sorra (EAV)(UNE_EN 933-8):
- Per a obres en ambients X0, XC:  >= 70
- Resta de casos:  >= 75
Absorció d'aigua (UNE-EN 1097-6):  <= 5%
SORRA DE PEDRA CALCÀRIA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS:
Contingut màxim de fins que passen pel tamís 0,063 mm (UNE-EN 933-1):
- Granulat gruixut:     - Qualsevol tipus:  <= 1,5% en pes
- Granulat fí:     - Granulat arrodonit:  <= 6% en pes     - Granulat de matxuqueig calcari
per a obres sotmeses a exposició XS, XD, XA, XF o XM: <= 10% en pes     - Granulat de
matxuqueix calcari per a obres sotmeses a exposició X0 o XC i no sotmesa a cap classe
d'exposició XA,XF o XM: <= 16% en pes.
Valor blau de metilè(UNE 83130):
- Per a obres sotmeses a exposició X0 o XC: <= 0,6% en pes
- Resta de casos: <= 0,3% en pes
SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE MORTERS:
La composició granulomètrica ha de quedar dintre dels límits següents:
+-------------------------------------------------+
¦  Tamís    ¦  Percentatge en  ¦   Condicions     ¦
¦ UNE 7-050 ¦  pes que passa   ¦                  ¦
¦   mm      ¦    pel tamís     ¦                  ¦
¦-----------¦------------------¦------------------¦
¦   5,00    ¦        A         ¦      A = 100     ¦
¦   2,50    ¦        B         ¦  60 <= B <= 100  ¦
¦   1,25    ¦        C         ¦  30 <= C <= 100  ¦
¦   0,63    ¦        D         ¦  15 <= D <= 70   ¦
¦   0,32    ¦        E         ¦   5 <= E <= 50   ¦
¦   0,16    ¦        F         ¦   0 <= F <= 30   ¦
¦   0,08    ¦        G         ¦   0 <= G <= 15   ¦
¦-----------¦------------------¦------------------¦
¦  Altres   ¦                  ¦  C - D <= 50     ¦
¦   condi-  ¦                  ¦  D - E <= 50     ¦
¦   cions   ¦                  ¦  C - E <= 70     ¦
+-------------------------------------------------+
Mida dels grànuls:  <= 1/3 del gruix del junt
Contingut de matèries perjudicials:  <= 2%
GRANULATS PROCEDENTS DE RECICLATGE DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIONS:
El material ha de procedir d'una planta autoritzada legalment per al tractament de residus de
la construcció.
El material no ha de ser susceptible de cap mena de meteorització o d'alteració física o
química sota les condicions més desfavorables que presumiblement es puguin donar al lloc
d'utilització.
No han de donar lloc, amb l'aigua, a dissolucions que puguin causar danys a estructures, capes
de ferms, o contaminar el sòl o corrents d'aigua.
S'ha considerat que l'ús serà el reblert de rases amb canonades.
Per a qualsevol utilització diferent d'aquesta, es requereix l'acceptació expressa de la
direcció facultativa i la justificació mitjançant els assaigs que pertoquin que es compleixen
les condicions requerides per a l'us al que es pretén destinar.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions.
Cada remesa de sorra s'ha de descarregar en una zona ja preparada de sòl sec.
Les sorres de tipus diferents s'han d'emmagatzemar per separat.
Els àrids s'han d'emmagatzemar de tal manera que quedin protegits contra la contaminació, i
evitant la seva possible segregació, sobretot durant el seu transport. Es recomana
emmagatzemar-los sota cobert per evitar els canvis de temperatura del granulat, i en un
terreny sec i net destinat a l'apilament dels àrids. Les sorres d'altres tipus s'han
d'emmagatzemar per separat.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS:
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Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural.
SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE MORTERS:
Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural.
UNE-EN 12620:2003 Áridos para hormigón.
Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F, parte II del CTE, aprobado por el
Real Decreto 314/2006.
SORRES PER A ALTRES USOS:
No hi ha normativa de compliment obligatori.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
L'entrega de granulat a l'obra ha d'anar acompanyada d'un full de subministrament proporcionat
pel subministrador, en el que hi han de constar com a mínim les següents dades:
- Identificació del subministrador
- Número del certificat de marcatge CE o indicació d'autoconsum
- Número de sèrie de la fulla de subministrament
- Nom de la cantera
- Data del lliurament
- Nom del peticionari
- Designació de l'àrid segons l'article 30.2 del CODI ESTRUCTURAL
- Quantitat de granulat subministrat
- Identificació del lloc de subministrament
El fabricant ha de proporcionar la informació relativa a la granulometria i a les toleràncies
de l'àrid subministrat.
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de
conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: - Productes per a
carreteres i altres treballs d'obres públiques i edificació de Funcio: Aplicacions que
exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per
lleis, reglaments i normes administratives nacionals de cada estat membre, - Productes per a
edificació, fabricació de productes de formigó prefabricat, carreteres i altres treballs
d'obres públiques de Funcio: Aplicacions que exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*.
* Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i normes administratives nacionals
de cada estat membre:      - Sistema 2+: Declaració de Prestacions - Productes per a
edificació, fabricació de productes de formigó prefabricat, carreteres i altres treballs
d'obres públiques de Funcio: Aplicacions que no exigeixen requisits de seguretat molt
estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i normes administratives
nacionals de cada estat membre, - Productes per a carreteres i altres treballs d'obres
públiques i edificació de Funcio: Aplicacions que no exigeixen requisits de seguretat molt
estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i normes administratives
nacionals de cada estat membre:      - Sistema 4: Declaració de Prestacions
El símbol de marcatge de conformitat CE s'ha d'estampar d'acord amb la Directiva 93/68CE i ha
d'estar visible sobre el producte o sobre etiqueta, embalatge o documentació comercial i ha
d'anar acompanyat de la següent informació:
- Número d'identificació de l'organisme de certificació
- Nom o marca d'identificació i direcció del fabricant
- Les dues últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge
- Referència a la norma (UNE-EN 12620)
- Descripció del producte (nom genèric, material, ús previst)
- Designació del producte
- Informació de les característiques essencials aplicables
A la documentació del marcatge haurà d'indicar:
- Nom del laboratori que ha realitzat els assajos
- Data d'emissió del certificat
- Garantia de que el tractament estadístic és l'exigit en el marcatge
- Estudi de fins que justifiqui experimentalment el seu ús, en el cas que hi hagi àrids que no
compleixen amb l'article 30.4.1 del CODI ESTRUCTURAL.
L'àrid reciclat ha d'incloure en la seva documentació:
- Naturalesa del material
- Planta productora de l'àrid i empresa transportista de la runa
- Presència d'impureses
- Detalls de la seva procedència
- Altre informació que resulti rellevant
OPERACIONS DE CONTROL:
Els àrids han de disposar del marcatge CE, de tal manera que la comprovació de la seva
idoneïtat per al seu ús es farà mitjançant un control documental del marcatge per tal de
determinar el compliment de les especificacions del projecte i de l'article 30 del CODI
ESTRUCTURAL.
En el cas d'àrids d'autoconsum, el Constructor o el Subministrador ha d'aportar un certificat
d'assaig, de com a màxim tres mesos d'antiguitat, realitzat en un laboratori de control dels
contemplats en l'article 17.2.2.1 del CODI ESTRUCTURAL, que verifiqui el compliment de les
especificacions de l'àrid subministrat respecte l'article 30 del CODI ESTRUCTURAL.
La DF ha de poder valorar el nivell de garantia del distintiu, i en cas de no disposar de
suficient informació, ha de poder determinar l'execució de comprovacions mitjançant assaigs.
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La DF, a més, ha de valorar si realitzar una inspecció a la planta de fabricació, a poder ser,
abans del subministra de l'àrid, per comprovar la idoneïtat per a la seva fabricació. En cas
necessari, la DF ha de poder realitzar els assaigs següents per a verificar la conformitat de
les especificacions:
- Matèria orgànica (UNE-EN 1744-1).
- Terrossos d'argila (UNE 7133).
- Material retingut pel garbell 0.063 UNE (UNE EN 933-2) i que sura en un líquid de pes
específic 2 (UNE EN 1744-1).
- Compostos de sofre (SO3)- respecte al granulat sec (UNE-EN 1744-1).
- Sulfats solubles en àcid (UNE-EN 1744-1).
- Contingut d'Ió CL- (UNE-EN 1744-1).
- Assaig petrogràfic
- Reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment (UNE 146-507 i UNE 146-508).
- Equivalent de sorra (UNE-EN 933-8).
- Absorció d'aigua (UNE-EN 1097-6).
- Assaig d'identificació per raigs X.
- Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic (UNE-EN 1367-2)
- Assaig granulomètric (UNE-EN 933-2)
- Coeficient de friabilitat (UNE 83115)
Un cop s'hagi realitzat l'apilament, s'ha de realitzar una inspecció visual, i si es considera
necessari, s'han de prendre mostres per realitzar els assaigs corresponents.
S'ha de poder acceptar la sorra que no compleixi amb els requisits sempre i quan mitjançant
rentat, cribatge o mescla, assoleixi les condicions exigides.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i el CODI ESTRUCTURAL.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No s'ha d'acceptar la sorra que no compleixi totes les especificacions indicades al plec de
condicions. Si la granulometria no s'ajusta a la utilitzada per a l'establiment de les
dosificacions aprovades, s'hauran de projectar i aprovar noves fórmules de treball.
No s'han d'utilitzar àrids fins els quals l'equivalent de sorra sigui inferior a:
- 70, en obres sotmeses a les classes X0 o XC
- 75, en la resta de casos
En cas que les sorres procedents del matxuqueig de roques calcàries o de roques dolomítiques
que no compleixin l'especificació de l'equivalent de sorra, s'han de poder acceptar si
l'assaig del blau de metilè (UNE-EN 933-9) compleix el següent:
- Per a obres amb classe general d'exposició classe X0 o XC: <= 0,6% en pes
- Resta de casos: <= 0,3% en pes
Si el valor del blau de metilè fos superior als valors anteriors, i es presentin dubtes de la
presència d'argila en els fins, s'ha de poder realitzar un assaig de rajos X per a la seva
detecció i identificació: s'ha de poder utilitzar l'àrid fi si les argiles són del tipus
caolinita o illita, i si les propietats del formigó amb aquest àrid són les mateixes que les
d'un que tingui els mateixos components però sense els fins.
S'han de  poder utilitzar sorres rodades, o procedents de roques matxucades, o escòries
siderúrgiques adequades, en la fabricació de formigó d'ús no estructural.
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B0 -  MATERIALS BÀSICS

B05 -  AGLOMERANTS I CONGLOMERANTS

B053- -  MATERIAL PER A REJUNTAT DE RAJOLES CERÀMIQUES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B053-1VF9.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS
Material format per la mescla d'un conglomerant, càrregues minerals i additius, apte per a
omplir junts entre diferents materials o protegir en front la corrosió armadures actives
d'elements pretesats o postesats.
S'han considerat els tipus següents:
- Material format per la mescla d'un conglomerant, càrregues minerals i additius, apte per a
omplir els junts entre les rajoles ceràmiques que formen els revestiment de parets o paviments
situats en interior o exteriors.

AJUNTAMENT DE SABADELL
PROJECTE BASIC I D'EXECUCIO
ADEQUACIÓ INTERIOR MUSEU DEL GAS
2025.1

 Pàgina:    7



S'han considerat els tipus següents de material per a rejuntat de rajoles ceràmiques:
- Material de rejuntat cimentós (CG): Mescla de conglomerant hidràulic, càrregues minerals i
additius orgànics o inorgànics, que únicament cal incorporar aigua o addició líquida en el
moment abans d'utilitzar-se.
- Material de rejuntat de resina reactiva (RG): Mescla de resines sintètiques, càrregues
minerals i additius orgànics o inorgànics, que endureixen per una reacció química.
BEURADA PER A CERÀMICA:
No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració.
BEURADA PER A CERÀMICA DE MATERIAL CIMENTÓS (CG):
S'han considerat les classes següents, en funció de les característiques addicionals:
- CG 1: Material de rejuntat cimentos normal
- CG 2: Material de rejuntat cimentos millorat, amb característiques addicionals (resistència
alta a l'abrasió i absorció d'aigua reduïda)
Característiques fonamentals:
- Resistència a l'abrasió (EN 12808-2):  <= 2000 mm3
- Resistència a la flexió (EN 12808-3):  >= 2,5 N/mm2
- Resistència a la compressió (EN 12808-3):  >= 15 N/mm2
- Retracció (EN 12808-4):  <= 3 mm/m
- Absorció d'aigua (EN 12808-5):     - Després de 30 min:  <= 5 g     - Després de 240 min:   
<= 10 g
Característiques addicionals:
- Alta resistència a l'abrasió (EN 12808-2):  <= 1000 mm3
- Absorció d'aigua (EN 12808-5):     - Després de 30 min:  <= 2 g     - Després de 240 min:   
<= 5 g
BEURADA PER A CERÀMICA DE RESINES REACTIVES (RG):
- Resistència a l'abrasió (EN 12808-2):  <= 250 mm3
- Resistència a la flexió (EN 12808-3):  >= 30 N/mm2
- Resistència a la compressió (EN 12808-3):  >= 45 N/mm2
- Retracció (EN 12808-4):  <= 1.5 mm/m
- Absorció d'aigua després de 240 min(EN 12808-5):  <= 0,1 g
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
SUBMINISTRAMENT I EMMGATZEMATGE A LA BEURADA PER A CERÀMICA:
Subministrament: Envasada adequadament, de manera que no experimenti alteració de les seves
característiques.
Emmagatzematge: En el seu envàs d'origen i en llocs secs, sense contacte directe amb el terra
i protegit de la intempèrie, de manera que no se n'alterin les condicions inicials.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
BEURADA PER A CERÀMICA:
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
BEURADA PER A CERÀMICA:
* UNE-EN 13888:2009 Materiales de rejuntado para baldosas cerámicas. Requisitos, evaluación de
la conformidad, clasificación y designación.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ A LA BEURADA PER A CERÀMICA:
A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents:
- Nom del producte
- Marca del fabricant i lloc d'origen
- Data i codi de producció, caducitat i condicions d'emmagatzematge
- Referència a la norma UNE-EN 13888
- Tipus de material de rejuntat
- Instruccions d'us:     - Proporcions de la mescla     - Temps de maduració: interval de
temps des del moment de fer la mescla i el moment en que està llest per a ser aplicat     -
Vida útil: interval de temps màxim en que el material pot ser utilitzat desprès de fer la
mescla     - Mètode d'aplicació     - Temps que cal esperar fins a fer la neteja i permetre
l'ús     - Àmbit d'aplicació

   
____________________________________________________________________________
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B055-067M.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS
Conglomerant hidràulic format per diferents materials inorgànics finament dividits que,
amassats amb aigua, formen una pasta que, mitjançant un procés d'hidratació, endureix i un cop
endurit conserva la seva resistència i estabilitat fins i tot sota l'aigua.
S'han considerat els ciments regulats per la norma RC-16 amb les característiques següents:
- Ciments comuns (CEM)
- Ciments d'aluminat de calci (CAC)
- Ciments blancs (BL)
- Ciments resistens a l'aigua de mar (MR)
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat
de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o
puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats
membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi.
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica
europea, regulada en el Reglament (CE) nº 66/2010 o bé altres distintius de la Comunitat
Europea.
Ha de ser un material granular molt fi i estadísticament homogeni en la seva composició.
El ciment ha de ser capaç, si es dosifica i barreja adequadament amb aigua i granulats, de
produir un morter o un formigó que conservi la seva traballabilitat en un temps prou llarg i
assolir, al final de períodes definits, els nivells especificats de resistència i mantenir
estabilitat de volum a llarg termini.
No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració.
En activitats manuals en les que hi hagi risc de contacte amb la pell i d'acord amb
l'establert a l'Ordre Presidencial 1954/2004 de 22 de juny, no s'han d'utilitzar o
comercialitzar ciments amb un contingut de crom (VI) superior a dos parts per milió del pes
sec del ciment.
CIMENTS COMUNS (CEM):
Estaran subjectes al marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets
1328/1995 de 28 de juliol i 256/2016 de 10 de juny.
Els components han de complir els requisits especificats en el capítol 5 de la norma UNE-EN
197-1.
Tipus de ciments:
- Ciment Pòrtland: CEM I
- Ciment Pòrtland amb addicions: CEM II
- Ciment Pòrtland amb escòries de forn alt: CEM III
- Ciment putzolànic: CEM IV
- Ciment compost: CEM V
Alguns d'aquests tipus es divideixen en subtipus, segons el contingut de l'addició o barreja
d'addicions presents en el ciment. Segons aquest contingut creixent els subtipus poden ser A,
B o C.
Addicions del clinker pòrtland (K):
- Escòria de forn alt:  S
- Fum de sílice:  D
- Putzolana natural:  P
- Putzolana natural calcinada:  Q
- Cendra volant Sicília:  V
- Cendra volant calcària:  W
- Esquist calcinat:  T
- Filler calcari L:  L
- Filler calcari LL:  LL
Relació entre denominació i designació dels ciments comuns segons el tipus, subtipus i
addicions:
+------------------------------------------------------+
¦       Denominació                     ¦ Designació   ¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment pòrtland                       ¦  CEM I       ¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment pòrtland amb escòria           ¦  CEM II/A-S  ¦
¦                                       ¦  CEM II/B-S  ¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment pòrtland amb fum de sílice     ¦  CEM II/A-D  ¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment pòrtland amb Putzolana         ¦  CEM II/A-P  ¦
¦                                       ¦  CEM II/B-P  ¦
¦                                       ¦  CEM II/A-Q  ¦
¦                                       ¦  CEM II/B-Q  ¦
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¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment pòrtland amb cendres           ¦  CEM II/A-V  ¦
¦ volants                               ¦  CEM II/B-V  ¦
¦                                       ¦  CEM II/A-W  ¦
¦                                       ¦  CEM II/B-W  ¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment pòrtland amb esquist           ¦  CEM II/A-T  ¦
¦ calcinat                              ¦  CEM II/B-T  ¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment pòrtland amb filler            ¦  CEM II/A-L  ¦
¦ calcari                               ¦  CEM II/B-L  ¦
¦                                       ¦  CEM II/A-LL ¦
¦                                       ¦  CEM II/B-LL ¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment pòrtland mixt                  ¦  CEM II/A-M  ¦
¦                                       ¦  CEM II/B-M  ¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment amb escòries de                ¦  CEM III/A   ¦
¦ forn alt                              ¦  CEM III/B   ¦
¦                                       ¦  CEM III/C   ¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment putzolànic                     ¦  CEM IV/A    ¦
¦                                       ¦  CEM IV/B    ¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment compost                        ¦  CEM V/A     ¦
¦                                       ¦  CEM V/B     ¦
+------------------------------------------------------+
En ciments pòrtland mixtos CEM II/A-M i CEM II/B-M, en ciments putzolànics CEM IV/A i CEM IV/B
i en ciments compostos CEM V/A i CEM V/B els components principals a més del clinker han de
ser declarats a la designació del ciment.
La composició dels diferents ciments comuns ha de ser l'especificada al capítol 6 de la norma
UNE-EN 197-1.
Els ciments comuns han de complir les exigències mecàniques, físiques, químiques i de
durabilitat especificades al capítol 7 de la norma UNE-EN 197-1.
CIMENTS D'ALUMINAT DE CALÇ (CAC):
Ciment obtingut per una mescla de materials aluminosos i calcàris.
Estaran subjectes al marcatge CE de conformitat amb el que disposa el Reial Decret 256/2016,
de 10 de juny.
Han de complir les exigències mecàniques, físiques i químiques especificades a UNE-EN 14647.
CIMENTS BLANCS (BL):
Han d'estar subjectes al Reial Decret 1313/1988 i seran aquells definits a la norma UNE 80305
i homòlegs de les normes UNE-EN 197-1 (ciments comuns) i UNE-EN 413-1 (ciments de ram de
paleta) que compleixin amb l'especificació de blancor.
Índex de blancor (UNE 80117):  >= 85
D'acord amb el Real Decret 1313/1988 de 28 d'octubre i L'Ordre Ministerial de 17 de gener de
1989, han de portar el Certificat de Conformitat amb Requisits Reglamentaris (CCRR).
La composició, així com les prescripcions mecàniques, físiques, químiques i de durabilitat que
han de complir els ciments comuns blancs són les mateixes que les especificades per als
ciments comuns a la norma UNE-EN 197-1.
La composició, així com les prescripcions mecàniques, físiques i químiques que ha de complir
el ciment blanc de ram de paleta (BL 22,5 X) són les mateixes que les especificades per al
ciment homòleg a la norma UNE-EN 413-1.
CIMENTS RESISTENTS A L'AIGUA DE MAR (MR):
D'acord amb el Real Decret 1313/1988 de 28 d'octubre i L'Ordre Ministerial de 17 de gener de
1989, han de portar el Certificat de Conformitat amb Requisits Reglamentaris (CCRR).
Relació entre denominació i designació dels ciments resistents a l'aigua de mar segons el
tipus, subtipus i addicions:
+------------------------------------------------------+
¦       Denominació                     ¦ Designació   ¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment pòrtland                       ¦      I       ¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment pòrtland amb escòria           ¦    II/A-S    ¦
¦                                       ¦    II/B-S    ¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment pòrtland amb fum de sílice     ¦    II/A-D    ¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment pòrtland amb Putzolana         ¦    II/A-P    ¦
¦                                       ¦    II/B-P    ¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment pòrtland amb cendres           ¦    II/A-V    ¦
¦ volants                               ¦    II/B-V    ¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
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¦ Ciment amb escòries de                ¦    III/A     ¦
¦ forn alt                              ¦    III/B     ¦
¦                                       ¦    III/C     ¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment putzolànic                     ¦    IV/A      ¦
¦                                       ¦    IV/B      ¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment compost                        ¦  CEM V/A     ¦
+------------------------------------------------------+
Les especificacions generals en quan a composició i a exigències mecàniques, físiques,
químiques i de durabilitat que han de complir són les corresponents als ciments comuns
homòlegs de la norma UNE-EN 197-1.
Han de complir els requisits addicionals especificats al capítol 7.2 de la norma UNE 80303-2.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: de manera que no s'alterin les seves característiques.
Si el ciment es subministra a granel s'ha d'emmagatzemar en sitges.
Si el ciment es subministra en sacs, s'han d'emmagatzemar en un lloc sec, ventilat, protegit
de la intempèrie i sense contacte directe amb la terra, de manera que no s'alterin les seves
condicions.
Temps màxim d'emmagatzematge dels ciments:
- Classes 22,5 i 32,5:  3 mesos
- Classes 42,5 :  2 mesos
- Classes 52,5 :  1 mes
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 1313/1988, de 28 de octubre, por el se declara obligatoria la homologación de los
cementos para la fabricación de hormigones y morteros para todo tipo de obras y productos
prefabricados.
Orden de 17 de enero de 1989 por la que se establece la certificación de conformidad a normas
como alternativa de la homologación de los cementos para la fabricación de hormigones y
morteros para todo tipo de obras y productos prefabricados.
Real Decreto 1328/1995, de 28 de julio, por el que se modifica, en aplicación de la Directiva
93/68/CEE, las disposiciones para la libre circulación de productos de construcción, aprobadas
por el Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre.
Real Decreto 256/2016, de 10 de junio, por el que se aprueba la Instrucción para la recepción
de cementos (RC-16).
UNE-EN 197-1:2000 Cemento. Parte 1: Composición, especificaciones y criterios de conformidad
de los cementos comunes.
UNE-EN 14647:2006 Cemento de aluminato de calcio. Composición, especificaciones y criterios de
conformidad.
UNE 80305:2001 Cementos blancos.
UNE 80303-2:2001 Cementos con características adicionales. Parte 2: Cementos resistentes al
agua de mar.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN CIMENTS COMUNS (CEM) I CIMENTS DE CALÇ
(CAC):
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de
conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: - Productes per a
preparació de formigó, morter, beurades i altres mescles per a construcció i per a la
fabricació de productes de construcció, - Productes per a elaboració de formigó, morter, pasta
i altres mescles per a construcció i per a la fabricació de productes de construcció:      -
Sistema 1+: Declaració de Prestacions
El símbol normalitzat del marcatge CE ha d'anar acompanyat de la següent informació com a
mínim:
- el número identificador del organisme certificador que ha intervingut en el control de
producció
- nom o marca distintiva d'identificació i adreça enregistrada del fabricant
- número del certificat CE de conformitat
- les dues últimes xifres de l'any en que el fabricant va posar el marcatge CE
- indicacions que permetin identificar el producte així com les seves característiques i
prestacions declarades atenent a les seves especificacions tècniques
- referència a la norma harmonitzada corresponent
- designació normalitzada del ciment indicant el tipus, subtipus (segons els components
principals) i classe resistent
- en el seu cas, informació addicional referent al contingut de clorurs, al límit superior de
pèrdua per calcinació de cendra volant i/o additiu emprat
Sobre el mateix embalatge, el marcatge CE es pot simplificar, i inclourà com a mínim:
- el símbol normalitzat del marcatge CE
- en el seu cas, el número del certificat CE de conformitat
- nom o marca distintiva d'identificació i adreça enregistrada del fabricant
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- els dos últims dígits de l'any en que el fabricant va posar el marcatge
- referència al número de la norma harmonitzada corresponent
En aquest cas, la informació complerta del marcatge o etiquetat CE haurà d'apareixer també a
l'albarà o documentació que acompanya al lliurament.
A l'albarà hi han de figurar les dades següents:
- número de referència de la comanda
- nom i adreça del comprador i punt de destí del ciment
- identificació del fabricant i de l'empresa de subministrament
- designació normalitzada del ciment subministrat conforme a la instrucció RC-16
- quantitat que es subministra
- en el seu cas, referència a los dades de l'etiquetat corresponent al marcatge CE
- data de subministrament
- identificació del vehicle que el transporta
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN CIMENTS BLANCS (BL) I CIMENTS
RESISTENTS A L'AIGUA DE MAR (MR):
A l'albarà hi han de figurar les dades següents:
- número de referència de la comanda
- nom i adreça del comprador i punt de destí dels ciment
- identificació del fabricant i de l'adreça de subministrament
- designació normalitzada del ciment subministrat segons el Reial Decret 256/2016, de 10 de
juny
- contrasenya del Certificat de Conformitat amb els Requisits Reglamentaris
- quantitat que es subministra
- identificació del vehicle que transporta el ciment
- en el seu cas, l'etiquetatge corresponent al marcatge CE
- En el cas de ciments envasats, aquests han de mostrar als seus envasos la següent
informació:
- nom o marca identificativa i adreça complerta del fabricant i de la fàbrica
- designació normalitzada del ciment subministrat conforme la present instrucció
- contrasenya del Certificat de Conformitat amb els Requisits Reglamentaris
- dates de fabricació i d'envasat (indicant setmana i any)
- condicions específiques aplicables a la manipulació i utilització del producte
El fabricant ha de facilitar, si li demanen, les dades següents:
- Inici i final d'adormiment
- Si s'han incorporat additius, informació detallada de tots ells i dels seus efectes
OPERACIONS DE CONTROL:
La recepció del ciment haurà d'incloure al menys, dues fases obligatòries:
- Una primera fase de comprovació de la documentació
- Una segona fase d'inspecció visual del subministrament
Es pot donar una tercera fase, si el responsable de recepció ho considera oportú, de
comprovació del tipus i classe de ciment i de les característiques físiques químiques i
mecàniques mitjançant la realització d'assaigs d'identificació i, si es el cas, d'assaigs
complementaris.
Per a la primera fase, al iniciar el subministrament el Responsable de recepció ha de
comprovar que la documentació es la requerida. Aquesta documentació estarà compresa per:
- Albarà o full de subministrament.
- Etiquetatge
- Documents de conformitat, com pot ser el marcatge CE o bé la Certificació de Conformitat del
Reial Decret 1313/1988
- Pel cas dels ciments no subjectes al marcatge CE, el certificat de garantia del fabricant
signat.
- Si els ciments disposen de distintius de qualitat, caldrà també la documentació precisa de
reconeixements del distintiu.
En la segona fase, un cop superada la fase de control documental, cal sotmetre el ciment a una
inspecció visual per comprovar que no ha patit alteracions o barreges indesitjades.
La tercera fase s'activarà quan es pugui preveure possibles defectes o en el cas que el
Responsable així ho estableixi per haver donat resultats no conformes en les fases anteriors o
per haver detectat defectes en l'ús de ciments d'anteriors remeses.
En aquest supòsit es duran terme, abans de començar l'obra i cada 200 t de ciment de la
mateixa designació i procedència durant l'execució, assaigs d'acord amb l'establer en els
Annexes 5 i 6 de la RC-16.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Les mostres es prendran segons l'indicat en la RC-16. Per a cada lot de control sotmès a
assaig s'extrauran tres mostres, una per tal de realitzar els assaigs de comprovació de la
composició, l'altra per als assaigs físics, mecànics i químics i l'altra per a ser conservada
preventivament.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
A efectes de la fase primera, no s'aprovarà l'ús de ciments els quals el etiquetatge i la
documentació no es correspongui amb el ciment sol·licitat, quan la documentació no estigui
completa i quan no es reuneixin tots els requisits establerts.
A efectes de la segona fase, no s'aprovarà l'ús de ciments que presentin símptomes de
meteorització rellevant, que contingui cossos estranys i que no resulti homogènia en el seu
aspecte o color.
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A efectes de la tercera fase, no s'aprovarà l'ús de ciments que no compleixin els criteris
establerts en l'apartat A5.5 de la RC-16.
Quan no es compleixi alguna de les prescripcions del ciment assajat, es repetiran els assaigs
per duplicat, sobre dues mostres obtingudes de l'aplec existent a obra. S'acceptarà el lot
únicament si els resultats obtinguts en les dues mostres són satisfactoris.

   
____________________________________________________________________________

   

   
B0 -  MATERIALS BÀSICS

B05 -  AGLOMERANTS I CONGLOMERANTS

B059- -  GUIX

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B059-06FP,B059-06FO,B059-06FN.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS
Productes en pols preparats bàsicament amb pedra de guix, i eventualment addicions per a
modificar les característiques d'adormiment, resistència, adherència, retenció d'aigua,
densitat o altres.
S'han contemplat els tipus de guixos següents:
- Conglomerants a base de guix
- Guix per a la construcció en general
- Guix per a aplicacions especials de construcció
- Guix per a agafar perfils i plaques de guix laminat
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Ha d'estar homologat d'acord amb el RD 1312/1986 o disposar d'una certificació de conformitat
a normes segons l'ordre 14/01/1991.
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat
de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o
puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats
membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi.
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica
europea, regulada en el Reglament (CE) nº 66/2010 o bé altres distintius de la Comunitat
Europea.
S'ha de poder utilitzar directament, pastant-los amb aigua.
No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració.
GUIXOS DE CONSTRUCCIÓ I CONGLOMERANTS A BASE DE GUIX PER A CONSTRUCCIÓ:
Resistència mecànica a flexió (UNE-EN 13279-1):
- Guix de construcció d'aplicació manual de designació B1:  => 1,0 N/mm2
- Guix de construcció de projecció mecànica de designació B1:  => 1,0 N/mm2
- Guix especial per a la construcció de designació C6:  > 1 N/mm2
Resistència mecànica a compressió (UNE-EN 13179-1):
- Guix de construcció d'aplicació manual de designació B1:  > 2,0 N/mm2
- Guix de construcció de projecció mecànica de designació B1:  > 2,0 N/mm2
- Guix especial per a la construcció de designació C6:  > 2 N/mm2
Temps d'inici d'adormiment:
- Guix de designació B1 d'aplicació manual:  > 20 minuts
- Guix de designació B1 de projecció mecànica:  > 50 minuts
- Guix de designació C6:  > 20 minuts
Els guixos de construcció i els conglomerants a base de guix per a la construcció s'han de
designar de la següent manera:
- El tipus de guix o de conglomerant de guix segons la designació de la norma UNE-EN 13279-1
- Referència a la norma EN 13279-1
- Identificació segons la norma UNE-EN 13279-1
- Resistència a compressió
ADHESIUS A BASE DE GUIX PER A PLAQUES DE GUIX LAMINAT I TRANSFORMATS DE PLAQUES DE GUIX
LAMINAT:
Els adhesius a base de guix per a la fixació de les plaques de guix laminat o els transformats
de plaques de guix laminat s'han de designar de la següent manera:
- Mitjançant l'expressió "adhesivo a base de yeso para transformados de placas de yeso
laminado con aislamiento térmico/acústico o placas de yeso laminado"
- Referència a la norma EN 14496
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Els adhesius a base de guix per a la fixació de les plaques de guix laminat o els transformats
de plaques de guix laminat han d'anar marcats de manera clara e indeleble, ja sigui sobre la
pròpia placa, o bé sobre l'embalatge, l'albarà o el certificat subministrat amb el producte
amb les següents indicacions:
- Referència a la norma europea EN 14496
- Nom, marca comercial o altres mitjans d'identificació del fabricant
- Data de fabricació i/o data de caducitat
- Identificació del producte segons el sistema de designació esmentat anteriorment
- Ha de portar, en lloc visible, el marcatge CE de conformitat amb el que disposa el Reial
Decret 1328/1995, de 28 de juliol
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: en sacs, de manera que no s'alterin les seves característiques.
Emmagatzematge: En lloc sec, protegit de la intempèrie i sense contacte directe amb el terra,
de manera que no s'alterin les seves condicions.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
GUIXOS DE CONSTRUCCIÓ I CONGLOMERANTS A BASE DE GUIX PER A CONSTRUCCIÓ:
UNE-EN 13279-1:2006 Yesos de construcción y conglomerantes a base de yeso para la
construcción. Parte 1: Definiciones y especificaciones.
UNE-EN 13279-2:2006 Yesos de construcción y conglomerantes a base de yeso para la
construcción. Parte 2: Métodos de ensayo.
ADHESIUS A BASE DE GUIX PER A PLAQUES DE GUIX LAMINAT I TRANSFORMATS DE PLAQUES DE GUIX
LAMINAT:
UNE-EN 14496:2006 Adhesivos a base de yeso para transformados de placa de yeso laminado con
aislante térmico/acústico y placas de yeso laminado. Definiciones, especificaciones y métodos
de ensayo.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ DEL GUIX DE CONSTRUCCIÓ:
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de
conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: - Productes per a
parets, envans, sostres o revestiments per a la protecció contra el foc d'elements
estructurals i/o per a compartimentació davant del foc en edificis, - Productes per a parets,
envans, sostres o revestiments per a qualsevol ús excepte per a la protecció contra el foc
d'elements estructurals i/o per a compartimentació davant del foc en edificis de Prestacio o
Caracteristica: Tots:      - Sistema 4: Declaració de Prestacions - Productes per a parets,
envans, sostres o revestiments per a la protecció contra el foc d'elements estructurals i/o
per a compartimentació davant del foc en edificis de Prestacio o Caracteristica: Reacció al
foc:      - Sistema 3: Declaració de Prestacions
El símbol normalitzat del marcatge CE (segons la directiva 93/68/CE) s'ha d'estampar sobre
l'embalatge de manera visible (o si no és possible, sobre o la documentació comercial que
acompanya al producte) i ha d'anar acompanyat de la següent informació com a mínim:
- Nom, logotip o adreça declarada del fabricant
- Les dues últimes xifres de l'any de la impressió del marcatge
- Referència a la norma europea EN 13279
- Descripció del producte: nom genèric, tipus, quantitat i ús previst
- Informació sobre les característiques essencials que han de declarar-se de la següent
manera:     - Valors declarats, i quan procedeixi, nivell o classe          - Reacció al foc    
       - Aïllament directe al soroll aeri          - Resistència tèrmica     -
Característiques a les que s'aplica l'opció "Prestació No Determinada" (PND)     - Com
alternativa la designació normalitzada
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ DEL GUIX PER A AGAFAR PLAQUES DE GUIX
LAMINAT:
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de
conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: - Productes per a
usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Prestacio o Caracteristica:
Adherència, - Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de
Prestacio o Caracteristica: Reacció al foc. Productes que compleixen la Decisió de la Comissió
2003/43/CE modificada, - Productes per a usos no subjectes a reglamentacions sobre reacció al
foc de Prestacio o Caracteristica: Adherència:      - Sistema 4: Declaració de Prestacions -
Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Prestacio o
Caracteristica: Reacció al foc:      - Sistema 3: Declaració de Prestacions
El símbol normalitzat del marcatge CE (segons la directiva 93/68/CE) s'ha d'estampar sobre
l'embalatge de manera visible (o si no és possible, sobre o la documentació comercial que
acompanya al producte) i ha d'anar acompanyat de la següent informació com a mínim:
- Nom, logotip o adreça declarada del fabricant
- Les dues últimes xifres de l'any de la impressió del marcatge
- Referència a la norma europea EN 14496
- Descripció del producte: nom genèric, material, dimensions i ús previst
- Informació sobre les característiques essencials que han de declarar-se de la següent
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manera:     - Valors declarats, i quan procedeixi, nivell o classe          - Resistència a
l'esforç tallant          - Reacció al foc          - Permeabilitat al vapor d'aigua           
- Resistència a flexió          - Altres valors que depenen del sistema i que ha de declarar
el fabricant en la seva documentació sobre l'ús previst     - Prestació No determinada (PND)
per a aquelles característiques en les que sigui aplicable     - Com alternativa la designació
normalitzada
OPERACIONS DE CONTROL DEL GUIX DE CONSTRUCCIÓ:
Inspecció visual de les condicions de subministrament.
Abans de començar l'obra o si varia el subministrament es demanaran al contractista els
certificats del fabricant que garanteixin el compliment del plec de condicions tècniques,
incloent els resultats dels assaigs següents, realitzats per un laboratori acreditat:
- Aigua combinada: (UNE 102032)
- Sofre en % d`ions SO3: (UNE 102032)
- Contingut de sulfats de calci (UNE 102037)
- Exponent d'hidrogen pH (UNE 102032)
- Finor de molta: (UNE-EN 13279-2)
- Resistència a flexotracció: (UNE-EN 13279-2)
- Temps d'adormiment: (UNE-EN 13279-2)
- Índex de puresa: (UNE 102032)
En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva
representativitat, es realitzaran aquests assaigs sobre el material rebut.
En cas de que el material disposi de la Marca AENOR, marcatge CE o altre legalment reconeguda
a un país de l'UE, es pot prescindir de la presentació dels assaigs de control de recepció.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRA DEL GUIX DE CONSTRUCCIÓ:
La presa de mostra i els assajos han de realitzar-se segons lo establert en el capítol 3 de la
norma europea UNE-EN 13279-2.
INTERPRETACIÓ DELS RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT DEL GUIX DE CONSTRUCIÓ:
No es podran utilitzar a l'obra guixos sense el corresponent marcatge CE i el certificat de
garantia del fabricant, d'acord a els assajos de tipus inicial i el control de producció
realitzat a fabrica segons la norma UNE-EN 13279-1.
Quan no es compleixi alguna de les prescripcions de qualitat del guix assajat, es repetiran
els assaigs per duplicat, sobre dues mostres tretes de l'aplec existent a l'obra. Si un
qualsevol dels resultats no és satisfactori, es rebutjarà tot l'aplec i es faran tots els
assaigs esmentats a les següents cinc partides que arribin a l'obra.

   
____________________________________________________________________________

   

   
B0 -  MATERIALS BÀSICS

B09 -  ADHESIUS

B094- -  ADHESIU PER A RAJOLA CERÀMICA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B094-06TL.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS
Barreja d'un o més conglomerants minerals amb granulats triats i additius especials.
S'han considerat els tipus següents:
- Morter adhesiu
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració.
ADHESIU PER A RAJOLES CERÀMIQUES:
Mescla de conglomerants càrregues minerals i additius orgànics que donen com a resultat una
pasta adequada per a fixar revestiments ceràmics en terres i parets situats en exterior o
interior.
S'han considerat els tipus següents:
- Adhesiu cimentós (C): Mescla de conglomerants hidràulics, additius orgànics i càrregues
minerals, que s'han de barrejar amb aigua just abans d'utilitzar-se.
- Adhesiu en dispersió (D): Mescla de conglomerant orgànic en forma de polímer en dispersió
aquosa, additius orgànics i càrregues minerals, que es presenta llesta per a ser utilitzada.
- Adhesiu de resines reactives (R): Mescla de resines sintètiques, additius orgànics i
càrregues minerals que el seu enduriment resulta d'una reacció química, poden presentar-se en
forma d'un o més components.

AJUNTAMENT DE SABADELL
PROJECTE BASIC I D'EXECUCIO
ADEQUACIÓ INTERIOR MUSEU DEL GAS
2025.1

 Pàgina:    15



S'han considerat les classes següents, en funció de les característiques addicionals:
- 1: Normal
- 2. Millorat (compleix amb els requisits per a les característiques addicionals)
- F: D'adormiment ràpid
- T: Amb lliscament reduït
- E: Amb temps obert perllongat (només per a adhesius cimentosos millorats i adhesius en
dispersió millorats).
ADHESIU CIMENTÓS (C):
Característiques dels adhesius d'adormiment normal:
- Adherència inicial (UNE-EN 1348):  >= 0,5 N/mm2
- Adherència després d'immersió en aigua (UNE-EN 1348):  >= 0,5 N/mm2
- Adherència després d'envelliment amb calor (UNE-EN 1348):  >= 0,5 N/mm2
- Adherència després de cicles gel-desgel (UNE-EN 1348):  >= 0,5 N/mm2
- Temps obert: adherència (EN 1346):  >= 0,5 N/mm2 (després de >= 20 min)
Els adhesius d'adormiment ràpid, han de complir a més:
- Adherència inicial (UNE-EN 1348):  >= 0,5 N/mm2 (abans de les 24 h)
- Temps obert: adherència (EN 1346):  >= 0,5 N/mm2 (després de >= 10 min)
Característiques especials:
- Lliscament (UNE-EN 1308):  <= 0,5 mm
Característiques addicionals:
- Alta adherència inicial (UNE-EN 1348):  >= 1 N/mm2
- Alta adherència després d'immersió en aigua (UNE-EN 1348):  >= 1 N/mm2
- Alta adherència després d'envelliment amb calor (UNE-EN 1348):  >= 1 N/mm2
- Alta adherència inicial després de cicles de gel-desgel (UNE-EN 1348):  >= 1 N/mm2
- Temps obert ampliat: adherència (UNE-EN 1346):  >= 0,5 N/mm2 (desprès de 30 min)
ADHESIUS EN DISPERSIÓ (D):
Característiques fonamentals:
- Adherència inicial (UNE-EN 1324):  >= 1 N/mm2
- Adherència després d'envelliment amb calor (UNE-EN 1324):  >= 1 N/mm2
- Temps obert: adherència (EN 1346):  >= 0,5 N/mm2 (després de >= 20 min)
Característiques especials:
- Lliscament (UNE-EN 1308):  <= 0,5 mm
Característiques addicionals:
- Adherència després d'immersió en aigua (UNE-EN 1324):  >= 0,5 N/mm2
- Adherència a alta temperatura (UNE-EN 1324):  >= 1 N/mm2
- Temps obert ampliat: adherència (UNE-EN 1346):  >= 0,5 N/mm2 (desprès de 30 min)
ADHESIUS DE RESINES REACTIVES (R):
Característiques fonamentals:
- Adherència inicial (UNE-EN 12003):  >= 2 N/mm2
- Adherència després d'immersió en aigua (UNE-EN 12003):  >= 2 N/mm2
- Temps obert: adherència (EN 1346):  >= 0,5 N/mm2 (després de >= 20 min)
Característiques especials:
- Lliscament (UNE-EN 1308):  <= 0,5 mm
Característiques addicionals:
- Adherència després del xoc tèrmic (UNE-EN 12003):  >= 2 N/mm2
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: en envasos tancats hermèticament.
Emmagatzematge: En el seu envàs d'origen i en llocs secs, sense contacte directe amb el terra
i protegit de la intempèrie, de manera que no se n'alterin les condicions inicials.
Temps màxim d'emmagatzematge:
- Morter adhesiu:  1 any
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
ADHESIU PER A RAJOLES CERÀMIQUES:
UNE-EN 12004:2001 Adhesivos para baldosas cerámicas. Definiciones y especificaciones.
UNE-EN 12004/A1:2002 Adhesivos para baldosas cerámicas. Definiciones y especificaciones.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN ADHESIU PER A RAJOLES CERÀMIQUES:
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de
conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: - Productes per a
usos per a la construcció:      - Sistema 3: Declaració de Prestacions
A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents:
- Nom del producte
- Marca del fabricant i lloc d'origen
- Data i codi de producció, caducitat i condicions d'emmagatzematge
- Referència a la norma UNE-EN 12004
- Tipus d'adhesiu, designat segons l'apartat 6 de la norma UNE-EN 12004
- Marcatge CE de conformitat amb el que disposa el Reial Decret 1328/1995, de 28 de juliol
- Instruccions d'us:     - Proporcions de la mescla     - Temps de maduració: interval de
temps des del moment de fer la mescla i el moment en que està llest per a ser aplicat     -
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Vida útil: interval de temps màxim en que el material pot ser utilitzat desprès de fer la
mescla     - Mètode d'aplicació     - Temps obert     - Temps que cal esperar des del rejuntat
fins que es permeti la circulació     - Àmbit d'aplicació

   
____________________________________________________________________________

   

   
B0 -  MATERIALS BÀSICS

B0A -  FERRETERIA

B0AO- -  TAC DE MATERIAL PLÀSTIC

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B0AO-07IG,B0AO-07II.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS
Conjunt d'una peça per a encastar (tac) i un cargol o un vis. El sistema de subjecció del tac
pot ser per adherència química o per expansió produida per la deformació de la peça en ser
comprimida pel cargol.
S'han considerat els tipus següents:
- Tac d'expansió de niló i vis d'acer
- Tac d'expansió d'acer, amb vis, volandera i femella del mateix material
- Fixació mecànica formada per una base metàl·lica cargolada, vis d'acer, beina de PVC,
volanderes d'estanquitat i tap de cautxú
- Tac químic format per una ampolla amb resina, cargol, volandera i femella
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El disseny del tac ha de ser l'adient al suport i als esforços que ha de suportar.
Els cargols no han de tenir imperfeccions (rebaves, emprentes, etc) que impedeixin cargolar
els elements.
El vis ha d'anar protegit contra la corrosió.
Els diàmetres del tac i vis han de ser compatibles.
El perfil de la femella ha de ser segons el seu diàmetre (UNE 17-008).
Cementació del vis:  > 0,1 mm
VOLANDERES:
Diàmetre interior de la volandera:
- Diàmetre del cargol 10 mm:  11 mm
- Diàmetre del cargol 11 mm:  13 mm
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: S'ha de subministrar conjuntament amb totes les peces necessàries per a la
seva correcta col·locació en capses, on han de figurar:
- Identificació del fabricant
- Diàmetres
- Llargàries
- Unitats
- Instruccions d'ús
Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.

   
____________________________________________________________________________

   

   
B0 -  MATERIALS BÀSICS

B0A -  FERRETERIA

B0AP- -  TAC MECÀNIC METÀL·LIC
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B0AP-07IX.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS
Conjunt d'una peça per a encastar (tac) i un cargol o un vis. El sistema de subjecció del tac
pot ser per adherència química o per expansió produida per la deformació de la peça en ser
comprimida pel cargol.
S'han considerat els tipus següents:
- Tac d'expansió de niló i vis d'acer
- Tac d'expansió d'acer, amb vis, volandera i femella del mateix material
- Fixació mecànica formada per una base metàl·lica cargolada, vis d'acer, beina de PVC,
volanderes d'estanquitat i tap de cautxú
- Tac químic format per una ampolla amb resina, cargol, volandera i femella
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El disseny del tac ha de ser l'adient al suport i als esforços que ha de suportar.
Els cargols no han de tenir imperfeccions (rebaves, emprentes, etc) que impedeixin cargolar
els elements.
El vis ha d'anar protegit contra la corrosió.
Els diàmetres del tac i vis han de ser compatibles.
El perfil de la femella ha de ser segons el seu diàmetre (UNE 17-008).
Cementació del vis:  > 0,1 mm
VOLANDERES:
Diàmetre interior de la volandera:
- Diàmetre del cargol 10 mm:  11 mm
- Diàmetre del cargol 11 mm:  13 mm
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: S'ha de subministrar conjuntament amb totes les peces necessàries per a la
seva correcta col·locació en capses, on han de figurar:
- Identificació del fabricant
- Diàmetres
- Llargàries
- Unitats
- Instruccions d'ús
Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.

   
____________________________________________________________________________

   

   
B0 -  MATERIALS BÀSICS

B0A -  FERRETERIA

B0AQ- -  VIS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B0AQ-07GR,B0AQ-07EX.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS
Tijes cilíndriques o còniques, amb filet de secció triangular que dibuixa sobre la seva
superfície una hèlice contínua.
S'han considerat els tipus següents:
- Visos galvanitzats
- Visos per a fusta o tac de PVC
- Visos per a conglomerats de fusta, de llautó
- Visos per a plaques de cartró-guix, cadmiats o galvanitzats
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
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El perfil de la rosca del vis ha d'estar en relació amb el seu diàmetre (UNE 17-008), i la
llargària de la rosca, en relació amb la seva llargària (UNE 17-051).
La seva superfície ha de ser llisa, sense fissures, rebaves ni d'altres defectes superficials.
Els fils de la rosca no han de tenir defectes de material ni empremtes d'eines.
Cementació del vis:  > 0,1 mm
ACABAT CADMIAT:
El seu recobriment ha de ser llis, sense discontinuïtats ni exfoliacions i no ha de tenir
taques ni imperfeccions superficials.
ACABAT GALVANITZAT:
El seu recobriment ha de ser llis, sense discontinuïtats ni exfoliacions i no ha de tenir
taques ni imperfeccions superficials.
Protecció de galvanitzat:  >= 275 g/m2
Puresa del zinc, en pes:  >= 98,5%
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Empaquetats.
Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
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B0 -  MATERIALS BÀSICS

B0C -  PLAQUES, PLANXES I TAULERS

B0CC -  PLAQUES I PLANXES DE GUIX

B0CC0- -  PLACA DE GUIX LAMINAT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B0CC0-21OV,B0CC0-21OU,B0CC0-21OR.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS
Plaques de guix amb l'acabat de la cara vista amb cartó. Eventualment amb altres plaques o
làmines adherides a la cara interior, o formen un envà de dues cares vistes, amb l'interior
reblert amb una retícula de cartó.
- Plaques de guix laminat:     - Plaques de guix laminat tipus A     - Plaques de guix laminat
tipus H (plaques amb capacitat d'absorció d'aigua reduïda)     - Plaques de guix laminat tipus
E (plaques per a exteriors)     - Plaques de guix laminat tipus F (plaques amb la cohesió de
l'ànima millorada a altes temperatures)     - Plaques de guix laminat tipus P (plaques base de
guix)     - Plaques de guix laminat tipus D (plaques amb densitat controlada)     - Plaques de
guix laminat tipus R (plaques amb resistència millorada)     - Plaques de guix laminat tipus I
(plaques amb duresa superficial millorada)
- Transformats de placa de guix laminat amb aïllament tèrmic o acústic:     - Transformats
classe 1     - Transformats classe 2
- Transformats de placa de guix laminat procedents de processos secundaris:     - Transformats
laminars     - Transformats especials (placa perforada)
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Ha d'estar homologat d'acord amb el RD 1312/1986 o disposar d'una certificació de conformitat
a normes segons l'ordre 14/01/1991.
Els angles i les arestes vistes han de ser rectes.
La superfície ha de ser plana, sense defectes com ara cops, bonys, taques, etc.
PLAQUES DE GUIX LAMINAT:
Resistència a flexió (expressada com a càrrega de trencament a flexió):
- Plaques tipus A, D, E, F, H, I:     - Gruix nominal 9,5 mm:          - Càrrega de trencament
a flexió en sentit transversal:  160 N          - Càrrega de trencament a flexió en sentit
longitudinal:  400N     - Gruix nominal 12,5 mm:          - Càrrega de trencament a flexió en
sentit transversal:  210 N          - Càrrega de trencament a flexió en sentit longitudinal:   
550 N     - Gruix nominal 15,0 mm:          - Càrrega de trencament a flexió en sentit
transversal:  250 N          - Càrrega de trencament a flexió en sentit longitudinal:  650 N    
  - Altres gruixos (essent t el gruix en mm)          - Càrrega de trencament a flexió en
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sentit transversal:  16,8 x t (N)          - Càrrega de trencament a flexió en sentit
longitudinal:  43 x t (N)
- Plaques tipus R o combinades amb una placa tipus R:     - Gruix nominal 12,5 mm:          -
Càrrega de trencament a flexió en sentit transversal:  300 N          - Càrrega de trencament
a flexió en sentit longitudinal:  725 N     - Gruix nominal 15,0 mm:          - Càrrega de
trencament a flexió en sentit transversal:  360 N          - Càrrega de trencament a flexió en
sentit longitudinal:  870 N     - Altres gruixos (essent t el gruix en mm)          - Càrrega
de trencament a flexió en sentit transversal:  24 x t (N)          - Càrrega de trencament a
flexió en sentit longitudinal:  58 x t (N)
- Plaques tipus P:     - Gruix nominal 9,5 mm:          - Càrrega de trencament a flexió en
sentit transversal:  125 N          - Càrrega de trencament a flexió en sentit longitudinal:   
180 N     - Gruix nominal 15,0 mm:          - Càrrega de trencament a flexió en sentit
transversal:  165 N          - Càrrega de trencament a flexió en sentit longitudinal:  235 N
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades
segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:
Característiques essencials per a plaques destinades a rigiditzar estructures de fusta per a
murs exteriors i estructures de fusta per a teulades apuntalades:
- Resistència a l'esforç tallant (UNE-EN 520)
Característiques essencials per a plaques en situacions d'exposició al foc:
- Classe A1 a F (UNE-EN 520 o UNE-EN 13501-1)
Característiques essencials per a plaques per a control de la difusió de la humitat:
- Per a totes les plaques excepte les tipus E (UNE-EN 12524)
- Per a plaques tipus E:  =< 25 segons UNE-EN ISO 12572
Resistència a flexió (UNE-EN 520)
Resistència tèrmica (UNE-EN 520)
Altres característiques essencials que depenen de les condicions finals d'ús:
- Resistència a l'impacte
- Aïllament davant del soroll aeri
- Absorció acústica
Toleràncies:
- Amplària:     - Plaques tipus P: + 0 mm;  - 8 mm     - Plaques tipus A, H, D, E, F, I, R, o
combinades:  + 0 mm;  - 6 mm
- Llargària:     - Plaques tipus P: + 0 mm;  - 6 mm     - Plaques tipus A, H, D, E, F, I, R, o
combinades:  + 0 mm;  - 5 mm
- Gruix:     - Plaques tipus P:  ± 0,6 mm     - Plaques tipus A, H, D, E, F, I, R, o
combinades:          - Gruix nominal < 18 mm:  ± 0,6 mm          - Gruix nominal >= 18 mm:  ±
0,4 x t (t=gruix en mm;  tolerància en mm arrodonida a 0,1 mm)
- Rectitud d'arestes:  < 2,5 mm/m d'amplària (segons procediment de la norma UNE-EN 520)
- Cantells i perfils finals (només per al cantell afinat i el cantell semirodó afinat)     -
Fondària de l'afinat del cantell:  entre 0,6 i 2,5 mm     - Amplària de l'afinat del cantell:   
entre 40 mm i 80 mm
- Capacitat d'absorció d'aigua de les plaques tipus H1, H2 i H3:     - Capacitat d'absorció
d'aigua superficial:  =< 180 g/m2     - Capacitat d'absorció d'aigua total:          - Plaques
tipus H1:  =< 5%          - Plaques tipus H2:  =< 10%          - Plaques tipus H3:  =< 25%
TRANSFORMATS DE PLACA DE GUIX LAMINAT AMB AÏLLAMENT TÈRMIC-ACÚSTIC:
Tant la placa com l'aïllament han de complir les respectives normes:
- Placa de guix laminat:  Ha de complir la norma EN 520
- Aïllament d'escuma de poliestirè expandit (EPS):  Ha de complir la norma EN 13163
- Aïllament de poliestirè extruït (XPS): Ha de complir la norma EN 13164
- Aïllament de poliuretà rígid (poliisocianat, poliisocianurat) (PUR i PIR): Ha de complir la
norma EN 13165
- Aïllament d'escumes fenòliques (PF):  Ha de complir la norma EN 13166
- Aïllament de llana mineral:  Ha de complir la norma EN 13162
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades
segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:
Resistència a la flexió:
- Càrrega mínima de trencament en sentit transversal:  160 N
- Càrrega mínima de trencament en sentit longitudinal:  400 N
Resistència tèrmica del transformat:
- La resistència tèrmica s'obtindrà sumant les resistències tèrmiques de tots els components i
s'expressarà amb m2 · K / W
Reacció al foc: Ha de complir UNE-EN 13950
Resistència al foc: Ha de complir UNE-EN 13950
Altres característiques essencials que depenen de les condicions finals d'ús:
- Resistència al impacte
- Aïllament davant del soroll aeri
- Absorció acústica
Escairat:
- En sentit transversal:  -5 mm a + 5 mm
- En sentit longitudinal:  -5 mm a + 8 mm
Planor (del transformat):  =< 5 mm
Adherència/cohesió del material aïllant:
- Transformats de classe 1:  > 0,017 MPa
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- Transformats de classe 2:  > 0,003 MPa
Toleràncies:
- Amplària:  + 0 mm;  - 4 mm
- Llargària:  + 0 mm;  - 5 mm
- Gruix (del transformat):  ± 3 mm
TRANSFORMATS DE PLACA DE GUIX LAMINAT PROCEDENTS DE PROCESOS SECUNDARIS:
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades
segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:
- Resistència a la flexió (UNE-EN 520)
- Estabilitat dels elements per a sostres (UNE-EN 14190):  Ha de complir
- Resistència a l'esforç tallant (UNE-EN 520)
- Reacció al foc (UNE-EN 14190)
- Resistència al foc (UNE-EN 14190)
- Permeabilitat al vapor d'aigua (UNE-EN 14190)
- Resistència tèrmica (UNE-EN 14190)
- Protecció davant rajos X:     - Grau de protecció (IEC 6133-1)     - Quant l'ús del
transformat sigui protecció davant rajos X mitjançant incorporació de làmina de plom ha de
declarar-se el gruix en mm d'aquesta làmina.
Altres característiques essencials que depenen de les condicions finals d'ús:
- Resistència al impacte (UNE-EN ISO 140-6, UNE-EN ISO 140-7)
- Aïllament davant del soroll aeri (UNE-EN ISO 140-3, UNE-EN ISO 717-1)
- Absorció acústica (UNE-EN ISO 354)
Toleràncies:
- El fabricant declararà les toleràncies i quan sigui necessari el tipus de vora.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Aparellades, amb les vores precintades, embalades en paquets paletitzats.
Emmagatzematge: En posició horitzontal, elevats del terra sobre travessers separats no més de
40 cm i en llocs protegits de cops i de la intempèrie.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
PLAQUES DE GUIX LAMINAT:
UNE-EN 520:2005 Placas de yeso laminado. Definiciones, especificaciones y métodos de ensayo.
UNE-EN 520:2005 ERRATUM:2006 Placas de yeso laminado. Definiciones, especificaciones y métodos
de ensayo.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de
conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: - Productes per a
usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Prestacio o Caracteristica: Altres, -
Productes per a qualsevol ús excepte els usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc
i l'ús de rigidització d'estructures de fusta per a murs amb càrrega de vent o per a
estructures de fusta per a sostres, - Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre
reacció al foc de Prestacio o Caracteristica: Reacció al foc. Productes que compleixen la
Decisió de la Comissió 2003/43/CE modificada, - Productes per a rigidització d'estructures de
fusta per a murs amb càrrega de vent o per a estructures de fusta per a sostres de Prestacio o
Caracteristica: Altres, - Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al
foc de Prestacio o Caracteristica: Reacció al foc. Productes que compleixen la Decisió de la
Comissió 2003/43/CE modificada, - Productes per a usos no subjectes a reglamentacions sobre
reacció al foc:      - Sistema 4: Declaració de Prestacions - Productes per a rigidització
d'estructures de fusta per a murs amb càrrega de vent o per a estructures de fusta per a
sostres de Prestacio o Caracteristica: Resistència a l'esforç tallant, - Productes per a usos
subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Prestacio o Caracteristica: Reacció al
foc, - Productes per a rigidització d'estructures de fusta per a murs amb càrrega de vent o
per a estructures de fusta per a sostres de Prestacio o Caracteristica: Resistència a tallant:
     - Sistema 3: Declaració de Prestacions
Han de portar el marcatge CE de conformitat amb el que disposa el Reial Decret 1328/1995 de 28
de juliol. El símbol normalitzat del marcatge CE s'ha d'acompanyar de la següent informació:
- Nom, logotip o adreça declarada del fabricant
- Les dues últimes xifres de l'any de la impressió del marcatge
- Referència a la norma europea corresponent:     - Per a les plaques de guix laminat:  la
norma EN 520     - Per als transformats de plaques de guix laminat:  la norma EN 13950
- Descripció del producte: nom genèric, material, dimensions i ús previst
- Informació sobre les característiques essencials pertinents indicades a la taula ZA.1 de la
norma UNE-EN 520 o UNE-EN 13950 o UNE-EN 14190 per a les plaques de guix laminat o per als
transformats de plaques de guix laminat
Les plaques de guix laminat han de designar-se de la següent manera:
- L'expressió: "Placa de yeso laminada"
- La lletra o combinació de lletres que designa el tipus de placa
- Referència a la norma europea EN 520
- Les dimensions de la placa en mm (amplària x llargària x gruix)
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- El tipus de cantell longitudinal
Les plaques han d'anar marcades de manera clara e indeleble, ja sigui sobre la pròpia placa, a
l'etiqueta que l'acompanya, a l'embalatge o bé a la documentació comercial que acompanya
l'enviament, amb la següent informació com a mínim:
- Nom, marca comercial o d'altres mitjans d'identificació del fabricant de la placa
- Data de fabricació
- Identificació  de la placa segons el sistema de designació definit en la norma
- El símbol normalitzat del marcatge CE
Els transformats de plaques de guix laminat han de designar-se de la següent manera:
- L'expressió: "Transformado de placa de yeso laminado"
- Referència a la norma europea EN 13950
- Les dimensions de la placa en mm (amplària x llargària x gruix) i escairat ,si s'utilitza
- El tipus de placa de guix laminat, tipus de vora i gruix nominal de la placa en mm d'acord
amb EN-520
Els transformats de plaques de guix laminat procedents de procesos secundaris han de
designar-se de la següent manera:
- Expressió que identifiqui el producte
- Referència a la norma europea EN 14190
- Les dimensions de la placa en mm (amplària x llargària x gruix)
OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
Inspecció visual del material a la seva recepció, en referència a l'aspecte i característiques
geomètriques.
El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials són
coincidents amb l'establert en la DT. Aquest control ha de complir l'especificat en l'apartat
7.2 del CTE.
Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), certificat
de garantia del fabricant, en el seu cas, (signat per persona física) i els documents de
conformitat o autoritzacions administratives exigides, inclòs la documentació corresponent al
marcatge CE quan sigui pertinent.
Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat: En el cas que el
fabricant disposi de marques de qualitat, ha d'aportar-ne la documentació corresponent.
Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment
reconeguda a un país de la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) es podrà prescindir dels assaigs de
control de recepció de les característiques del material garantides per la marca; i la DF
sol·licitarà en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut.
En qualsevol cas, la DF podrà sol·licitar assaigs de control de recepció si ho creu
convenient.
- Abans de començar l'obra, si varia el subministrament, i per cada 1000 m2 de plaques que
arribin a l'obra  es demanaran al contractista els certificats del fabricant que garanteixin
el compliment del plec de condicions tècniques, incloent els resultats dels assaigs següents,
realitzats per un laboratori acreditat:     - Densitat     - Pes per m2     - Conductivitat
tèrmica     - Resistència tèrmica (plaques sense fibra de vidre ni làmina d'alumini)     -
Resistència al foc (plaques amb fibra de vidre)     - Resistència al vapor d'aigua (plaques
amb làmina d'alumini)     - Característiques geomètriques
En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva
representativitat, es realitzaran aquests assaigs sobre el material rebut, a càrrec del
contractista.
OPERACIONS DE CONTROL EN APLACATS:
- Control de característiques geomètriques:     - Gruix     - Diferència de llargària entre
les arestes     - Angles     - Rectitud d'arestes     - Planor
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN TANCAMENTS I DIVISÒRIES:
Si en els terminis establerts al començar l'obra no es fa l'entrega dels certificats de
qualitat del fabricant, s'ha de realitzar una sèrie completa d'assaigs a càrrec del
Contractista.
Els resultats dels assaigs sobre totes les peces de les mostres han de complir les condicions
especificades. En cas d'incompliment, s'ha de repetir l'assaig, a càrrec del contractista,
sobre el doble número de mostres del mateix lot, acceptant-se aquest, quan els resultats
obtinguts sobre totes les peces resultin satisfactoris.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN APLACATS:
Si en els terminis establerts al començar l'obra no es fa l'entrega dels certificats de
qualitat del fabricant, es realitzarà una sèrie completa d'assaigs sobre el material rebut a
càrrec del Contractista.
En general, els resultats dels assaigs sobre totes les peces de les mostres han de complir les
condicions especificades.
En cas d'incompliment en un assaig, es repetirà, a càrrec del contractista, sobre el doble
numero de mostres del mateix lot, acceptant-ne aquest, quan els resultats obtinguts siguin
conformes a les especificacions exigides.
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B0 -  MATERIALS BÀSICS

B0C -  PLAQUES, PLANXES I TAULERS

B0CC -  PLAQUES I PLANXES DE GUIX

B0CC1- -  TRANSFOMAT DE PLACA DE GUIX LAMINAT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B0CC1-21PW.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS
Plaques de guix amb l'acabat de la cara vista amb cartó. Eventualment amb altres plaques o
làmines adherides a la cara interior, o formen un envà de dues cares vistes, amb l'interior
reblert amb una retícula de cartó.
- Plaques de guix laminat:     - Plaques de guix laminat tipus A     - Plaques de guix laminat
tipus H (plaques amb capacitat d'absorció d'aigua reduïda)     - Plaques de guix laminat tipus
E (plaques per a exteriors)     - Plaques de guix laminat tipus F (plaques amb la cohesió de
l'ànima millorada a altes temperatures)     - Plaques de guix laminat tipus P (plaques base de
guix)     - Plaques de guix laminat tipus D (plaques amb densitat controlada)     - Plaques de
guix laminat tipus R (plaques amb resistència millorada)     - Plaques de guix laminat tipus I
(plaques amb duresa superficial millorada)
- Transformats de placa de guix laminat amb aïllament tèrmic o acústic:     - Transformats
classe 1     - Transformats classe 2
- Transformats de placa de guix laminat procedents de processos secundaris:     - Transformats
laminars     - Transformats especials (placa perforada)
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Ha d'estar homologat d'acord amb el RD 1312/1986 o disposar d'una certificació de conformitat
a normes segons l'ordre 14/01/1991.
Els angles i les arestes vistes han de ser rectes.
La superfície ha de ser plana, sense defectes com ara cops, bonys, taques, etc.
PLAQUES DE GUIX LAMINAT:
Resistència a flexió (expressada com a càrrega de trencament a flexió):
- Plaques tipus A, D, E, F, H, I:     - Gruix nominal 9,5 mm:          - Càrrega de trencament
a flexió en sentit transversal:  160 N          - Càrrega de trencament a flexió en sentit
longitudinal:  400N     - Gruix nominal 12,5 mm:          - Càrrega de trencament a flexió en
sentit transversal:  210 N          - Càrrega de trencament a flexió en sentit longitudinal:   
550 N     - Gruix nominal 15,0 mm:          - Càrrega de trencament a flexió en sentit
transversal:  250 N          - Càrrega de trencament a flexió en sentit longitudinal:  650 N    
  - Altres gruixos (essent t el gruix en mm)          - Càrrega de trencament a flexió en
sentit transversal:  16,8 x t (N)          - Càrrega de trencament a flexió en sentit
longitudinal:  43 x t (N)
- Plaques tipus R o combinades amb una placa tipus R:     - Gruix nominal 12,5 mm:          -
Càrrega de trencament a flexió en sentit transversal:  300 N          - Càrrega de trencament
a flexió en sentit longitudinal:  725 N     - Gruix nominal 15,0 mm:          - Càrrega de
trencament a flexió en sentit transversal:  360 N          - Càrrega de trencament a flexió en
sentit longitudinal:  870 N     - Altres gruixos (essent t el gruix en mm)          - Càrrega
de trencament a flexió en sentit transversal:  24 x t (N)          - Càrrega de trencament a
flexió en sentit longitudinal:  58 x t (N)
- Plaques tipus P:     - Gruix nominal 9,5 mm:          - Càrrega de trencament a flexió en
sentit transversal:  125 N          - Càrrega de trencament a flexió en sentit longitudinal:   
180 N     - Gruix nominal 15,0 mm:          - Càrrega de trencament a flexió en sentit
transversal:  165 N          - Càrrega de trencament a flexió en sentit longitudinal:  235 N
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades
segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:
Característiques essencials per a plaques destinades a rigiditzar estructures de fusta per a
murs exteriors i estructures de fusta per a teulades apuntalades:
- Resistència a l'esforç tallant (UNE-EN 520)
Característiques essencials per a plaques en situacions d'exposició al foc:
- Classe A1 a F (UNE-EN 520 o UNE-EN 13501-1)
Característiques essencials per a plaques per a control de la difusió de la humitat:
- Per a totes les plaques excepte les tipus E (UNE-EN 12524)
- Per a plaques tipus E:  =< 25 segons UNE-EN ISO 12572
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Resistència a flexió (UNE-EN 520)
Resistència tèrmica (UNE-EN 520)
Altres característiques essencials que depenen de les condicions finals d'ús:
- Resistència a l'impacte
- Aïllament davant del soroll aeri
- Absorció acústica
Toleràncies:
- Amplària:     - Plaques tipus P: + 0 mm;  - 8 mm     - Plaques tipus A, H, D, E, F, I, R, o
combinades:  + 0 mm;  - 6 mm
- Llargària:     - Plaques tipus P: + 0 mm;  - 6 mm     - Plaques tipus A, H, D, E, F, I, R, o
combinades:  + 0 mm;  - 5 mm
- Gruix:     - Plaques tipus P:  ± 0,6 mm     - Plaques tipus A, H, D, E, F, I, R, o
combinades:          - Gruix nominal < 18 mm:  ± 0,6 mm          - Gruix nominal >= 18 mm:  ±
0,4 x t (t=gruix en mm;  tolerància en mm arrodonida a 0,1 mm)
- Rectitud d'arestes:  < 2,5 mm/m d'amplària (segons procediment de la norma UNE-EN 520)
- Cantells i perfils finals (només per al cantell afinat i el cantell semirodó afinat)     -
Fondària de l'afinat del cantell:  entre 0,6 i 2,5 mm     - Amplària de l'afinat del cantell:   
entre 40 mm i 80 mm
- Capacitat d'absorció d'aigua de les plaques tipus H1, H2 i H3:     - Capacitat d'absorció
d'aigua superficial:  =< 180 g/m2     - Capacitat d'absorció d'aigua total:          - Plaques
tipus H1:  =< 5%          - Plaques tipus H2:  =< 10%          - Plaques tipus H3:  =< 25%
TRANSFORMATS DE PLACA DE GUIX LAMINAT AMB AÏLLAMENT TÈRMIC-ACÚSTIC:
Tant la placa com l'aïllament han de complir les respectives normes:
- Placa de guix laminat:  Ha de complir la norma EN 520
- Aïllament d'escuma de poliestirè expandit (EPS):  Ha de complir la norma EN 13163
- Aïllament de poliestirè extruït (XPS): Ha de complir la norma EN 13164
- Aïllament de poliuretà rígid (poliisocianat, poliisocianurat) (PUR i PIR): Ha de complir la
norma EN 13165
- Aïllament d'escumes fenòliques (PF):  Ha de complir la norma EN 13166
- Aïllament de llana mineral:  Ha de complir la norma EN 13162
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades
segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:
Resistència a la flexió:
- Càrrega mínima de trencament en sentit transversal:  160 N
- Càrrega mínima de trencament en sentit longitudinal:  400 N
Resistència tèrmica del transformat:
- La resistència tèrmica s'obtindrà sumant les resistències tèrmiques de tots els components i
s'expressarà amb m2 · K / W
Reacció al foc: Ha de complir UNE-EN 13950
Resistència al foc: Ha de complir UNE-EN 13950
Altres característiques essencials que depenen de les condicions finals d'ús:
- Resistència al impacte
- Aïllament davant del soroll aeri
- Absorció acústica
Escairat:
- En sentit transversal:  -5 mm a + 5 mm
- En sentit longitudinal:  -5 mm a + 8 mm
Planor (del transformat):  =< 5 mm
Adherència/cohesió del material aïllant:
- Transformats de classe 1:  > 0,017 MPa
- Transformats de classe 2:  > 0,003 MPa
Toleràncies:
- Amplària:  + 0 mm;  - 4 mm
- Llargària:  + 0 mm;  - 5 mm
- Gruix (del transformat):  ± 3 mm
TRANSFORMATS DE PLACA DE GUIX LAMINAT PROCEDENTS DE PROCESOS SECUNDARIS:
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades
segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:
- Resistència a la flexió (UNE-EN 520)
- Estabilitat dels elements per a sostres (UNE-EN 14190):  Ha de complir
- Resistència a l'esforç tallant (UNE-EN 520)
- Reacció al foc (UNE-EN 14190)
- Resistència al foc (UNE-EN 14190)
- Permeabilitat al vapor d'aigua (UNE-EN 14190)
- Resistència tèrmica (UNE-EN 14190)
- Protecció davant rajos X:     - Grau de protecció (IEC 6133-1)     - Quant l'ús del
transformat sigui protecció davant rajos X mitjançant incorporació de làmina de plom ha de
declarar-se el gruix en mm d'aquesta làmina.
Altres característiques essencials que depenen de les condicions finals d'ús:
- Resistència al impacte (UNE-EN ISO 140-6, UNE-EN ISO 140-7)
- Aïllament davant del soroll aeri (UNE-EN ISO 140-3, UNE-EN ISO 717-1)
- Absorció acústica (UNE-EN ISO 354)
Toleràncies:
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- El fabricant declararà les toleràncies i quan sigui necessari el tipus de vora.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Aparellades, amb les vores precintades, embalades en paquets paletitzats.
Emmagatzematge: En posició horitzontal, elevats del terra sobre travessers separats no més de
40 cm i en llocs protegits de cops i de la intempèrie.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
TRANSFORMATS DE PLACA DE GUIX LAMINAT AMB AÏLLAMENT TÈRMIC-ACÚSTIC:
UNE-EN 13950:2006 Transformados de placa de yeso laminado con aislamiento térmico acústico.
Definiciones, especificaciones y métodos de ensayo.
TRANSFORMATS DE PLACA DE GUIX LAMINAT PROCEDENTS DE PROCESOS SECUNDARIS:
UNE-EN 14190:2006 Transformados de placa de yeso laminado procedentes de procesos secundarios.
Definiciones, especificaciones y métodos de ensayo.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de
conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: - Productes per a
usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Prestacio o Caracteristica: Altres, -
Productes per a qualsevol ús excepte els usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc
i l'ús de rigidització d'estructures de fusta per a murs amb càrrega de vent o per a
estructures de fusta per a sostres, - Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre
reacció al foc de Prestacio o Caracteristica: Reacció al foc. Productes que compleixen la
Decisió de la Comissió 2003/43/CE modificada, - Productes per a rigidització d'estructures de
fusta per a murs amb càrrega de vent o per a estructures de fusta per a sostres de Prestacio o
Caracteristica: Altres, - Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al
foc de Prestacio o Caracteristica: Reacció al foc. Productes que compleixen la Decisió de la
Comissió 2003/43/CE modificada, - Productes per a usos no subjectes a reglamentacions sobre
reacció al foc:      - Sistema 4: Declaració de Prestacions - Productes per a rigidització
d'estructures de fusta per a murs amb càrrega de vent o per a estructures de fusta per a
sostres de Prestacio o Caracteristica: Resistència a l'esforç tallant, - Productes per a usos
subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Prestacio o Caracteristica: Reacció al
foc, - Productes per a rigidització d'estructures de fusta per a murs amb càrrega de vent o
per a estructures de fusta per a sostres de Prestacio o Caracteristica: Resistència a tallant:
     - Sistema 3: Declaració de Prestacions
Han de portar el marcatge CE de conformitat amb el que disposa el Reial Decret 1328/1995 de 28
de juliol. El símbol normalitzat del marcatge CE s'ha d'acompanyar de la següent informació:
- Nom, logotip o adreça declarada del fabricant
- Les dues últimes xifres de l'any de la impressió del marcatge
- Referència a la norma europea corresponent:     - Per a les plaques de guix laminat:  la
norma EN 520     - Per als transformats de plaques de guix laminat:  la norma EN 13950
- Descripció del producte: nom genèric, material, dimensions i ús previst
- Informació sobre les característiques essencials pertinents indicades a la taula ZA.1 de la
norma UNE-EN 520 o UNE-EN 13950 o UNE-EN 14190 per a les plaques de guix laminat o per als
transformats de plaques de guix laminat
Les plaques de guix laminat han de designar-se de la següent manera:
- L'expressió: "Placa de yeso laminada"
- La lletra o combinació de lletres que designa el tipus de placa
- Referència a la norma europea EN 520
- Les dimensions de la placa en mm (amplària x llargària x gruix)
- El tipus de cantell longitudinal
Les plaques han d'anar marcades de manera clara e indeleble, ja sigui sobre la pròpia placa, a
l'etiqueta que l'acompanya, a l'embalatge o bé a la documentació comercial que acompanya
l'enviament, amb la següent informació com a mínim:
- Nom, marca comercial o d'altres mitjans d'identificació del fabricant de la placa
- Data de fabricació
- Identificació  de la placa segons el sistema de designació definit en la norma
- El símbol normalitzat del marcatge CE
Els transformats de plaques de guix laminat han de designar-se de la següent manera:
- L'expressió: "Transformado de placa de yeso laminado"
- Referència a la norma europea EN 13950
- Les dimensions de la placa en mm (amplària x llargària x gruix) i escairat ,si s'utilitza
- El tipus de placa de guix laminat, tipus de vora i gruix nominal de la placa en mm d'acord
amb EN-520
Els transformats de plaques de guix laminat procedents de procesos secundaris han de
designar-se de la següent manera:
- Expressió que identifiqui el producte
- Referència a la norma europea EN 14190
- Les dimensions de la placa en mm (amplària x llargària x gruix)
En el cas que el material declari contingut reciclat, el fabricant ha de mostrar, si se li
demana, la documentació que acrediti aquest contingut.
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OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
Inspecció visual del material a la seva recepció, en referència a l'aspecte i característiques
geomètriques.
El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials són
coincidents amb l'establert en la DT. Aquest control ha de complir l'especificat en l'apartat
7.2 del CTE.
Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), certificat
de garantia del fabricant, en el seu cas, (signat per persona física) i els documents de
conformitat o autoritzacions administratives exigides, inclòs la documentació corresponent al
marcatge CE quan sigui pertinent.
Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat: En el cas que el
fabricant disposi de marques de qualitat, ha d'aportar-ne la documentació corresponent.
Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment
reconeguda a un país de la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) es podrà prescindir dels assaigs de
control de recepció de les característiques del material garantides per la marca; i la DF
sol·licitarà en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut.
En qualsevol cas, la DF podrà sol·licitar assaigs de control de recepció si ho creu
convenient.
- Abans de començar l'obra, si varia el subministrament, i per cada 1000 m2 de plaques que
arribin a l'obra  es demanaran al contractista els certificats del fabricant que garanteixin
el compliment del plec de condicions tècniques, incloent els resultats dels assaigs següents,
realitzats per un laboratori acreditat:     - Densitat     - Pes per m2     - Conductivitat
tèrmica     - Resistència tèrmica (plaques sense fibra de vidre ni làmina d'alumini)     -
Resistència al foc (plaques amb fibra de vidre)     - Resistència al vapor d'aigua (plaques
amb làmina d'alumini)     - Característiques geomètriques
En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva
representativitat, es realitzaran aquests assaigs sobre el material rebut, a càrrec del
contractista.
OPERACIONS DE CONTROL EN APLACATS:
- Control de característiques geomètriques:     - Gruix     - Diferència de llargària entre
les arestes     - Angles     - Rectitud d'arestes     - Planor
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN TANCAMENTS I DIVISÒRIES:
Si en els terminis establerts al començar l'obra no es fa l'entrega dels certificats de
qualitat del fabricant, s'ha de realitzar una sèrie completa d'assaigs a càrrec del
Contractista.
Els resultats dels assaigs sobre totes les peces de les mostres han de complir les condicions
especificades. En cas d'incompliment, s'ha de repetir l'assaig, a càrrec del contractista,
sobre el doble número de mostres del mateix lot, acceptant-se aquest, quan els resultats
obtinguts sobre totes les peces resultin satisfactoris.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN APLACATS:
Si en els terminis establerts al començar l'obra no es fa l'entrega dels certificats de
qualitat del fabricant, es realitzarà una sèrie completa d'assaigs sobre el material rebut a
càrrec del Contractista.
En general, els resultats dels assaigs sobre totes les peces de les mostres han de complir les
condicions especificades.
En cas d'incompliment en un assaig, es repetirà, a càrrec del contractista, sobre el doble
numero de mostres del mateix lot, acceptant-ne aquest, quan els resultats obtinguts siguin
conformes a les especificacions exigides.

   
____________________________________________________________________________

   

   
B0 -  MATERIALS BÀSICS

B0G -  PEDRES NATURALS I ARTIFICIALS

B0G2- -  PLACA DE PEDRA NATURAL

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B0G2-0FA2.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS
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Llosa de pedra natural per a col·locar amb un revestiment (parets, terres, taulells, etc.).
Les pedres considerades són:
- Gres
- Calcària
- Granítica
- Basàltica
Els acabats superficials considerats són:
- Serrada i sense polir
- Abuixardada
- Polida
- Polida i abrillantada
- Tosquejada
- Flamejada
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Ha de ser de constitució homogènia, de gra uniforme i no ha de tenir esquerdes, pèls, buits o
cavitats provinents de restes orgànics.
No ha de tenir nòduls o ronyons que puguin dificultar-ne la talla.
Ha de ser sana, estable enfront dels agents atmosfèrics i no gelable.
La llosa ha de tenir un color i una textura uniformes a tota la superfície.
Les arestes han de ser rectes, fetes a escaire, sense cantells escantonats. Les cares han de
ser planes.
En colpejar la peça amb un martell ha de donar un so clar i els seus fragments han de tenir
les arestes vives.
Ha de tenir bones condicions d'adherència per als morters.
Ha de complir les condicions subjectives requerides per la DF.
Les dimensions de la peça es donaran amb mil·límetres i amb el següent ordre:  longitud (l),
amplada ( b) i gruix (d).
Els acabats superficials s'han d'extendre uniformement fins a les arestes de la peça.
En acabats superficials on s'utilitzi algun material de farciment per a forats,
discontinuïtats i esquerdes caldrà indicar el tipus de tractament i la naturalesa dels
materials afegits.
El subministrador aportarà la mostra de referència, d'acord amb UNE-EN 12058 i/o UNE-EN 12057
i/o UNE-EN 1469 i/o UNE-EN 1341.
Pes específic (UNE_EN 1936):
- Pedra de gres:  >= 24 kN/m3
- Pedra calcària:  >= 20 kN/m3
- Pedra granítica:  >= 25 kN/m3
PEDRA DE GRES:
Llosa de pedra natural de gres obtinguda de roques d'origen sedimentari, constituïda per sorra
de quars i materials aglomerants diversos.
No ha de tenir elements aglomerants de tipus argilós o calcinal.
PEDRA CALCÀRIA:
Llosa de pedra natural calcària obtinguda de roca cristal·lina d'origen sedimentari
constituïda bàsicament per carbonat càlcic.
La seva composició no ha de ser excessivament bituminosa ni rica en argila.
PEDRA GRANÍTICA:
Llosa de pedra natural granítica obtinguda de roca cristal·lina d'origen eruptiu constituïda
bàsicament per quars, feldspat i mica.
No ha de tenir símptomes de descomposició en els seus feldspats característics.
RAJOLES DE PEDRA NATURAL PER A ÚS COM A PAVIMENT EXTERIOR D'ACORD AMB LA NORMA UNE-EN 1341:
L'amplària nominal ha de ser superior a 150 mm.     - Dimensions (excepte si la pedra es
subministra en grandàries aleatòries)     - Tractament químic superficial
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades
segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:
Resistència al glaç/desglaç: Ha de complir la norma UNE-EN 12371
Resistència a la flexió sota càrrega concentrada (F=<20 kN): Ha de complir les normes UNE-EN
12372 i UNE-EN 12372/AC
Resistència a l'abrasió: Ha de complir la norma UNE-EN 1341.
Resistència al lliscament: Ha de complir la norma UNE-EN 1341.
Absorció d'aigua a la pressió atmosfèrica: Ha de complir la norma UNE-EN 13755
Toleràncies:
- Desviació permesa de la dimensió en planta respecte a les nominals:     - Classe 1 (marcat
P1):          - Rajoles de vores tallades de dimensió nominal =< 700 mm:  ± 4 mm          -
Rajoles de vores tallades  de dimensió nominal > 700 mm:  ± 5 mm          - Rajoles de vores
partides:  ± 10 mm     - Classe 2 (marcat P2):          - Rajoles de vores tallades de
dimensió nominal =< 700 mm:  ± 4 mm          - Rajoles de vores tallades  de dimensió nominal
> 700 mm:  ± 5 mm          - Rajoles de vores partides:  ± 10 mm
- Diferència màxima entre la llargària de dues diagonals:     - Classe 1 (marcat D1):           
- Llargària < 700 mm  : 6 mm          - Llargària => 700 mm  : 8 mm     - Classe 2 (marcat
D2):          - Llargària < 700 mm  : 3 mm          - Llargària => 700 mm  : 6 mm
- Desviació de la mesura del gruix respecte al gruix nominal:     - Classe 0 (marcat T0):  Cap
requisit per a la mesura del gruix     - Classe 1 (marcat T1):          - Gruix =< 30 mm:  ± 3
mm          - 30 mm < gruix =< 60 mm:  ± 4 mm          - > 60 mm de gruix:  ± 5 mm     -
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Classe 2 (marcat T2):          - Gruix =< 30 mm:  ± 10%          - 30 mm < gruix =< 60 mm:  ±
3 mm          - > 60 mm de gruix:  ± 4 mm
- Desviació de la planor al llarg de les arestes (rajoles texturades):     - Vora recta més
llarga > 0,5 m:          - Cara de textura fina:  ± 2 mm          - Cara de textura gruixuda:   
± 3 mm     - Vora recta més llarga > 1 m:          - Cara de textura fina:  ± 3 mm          -
Cara de textura gruixuda:  ± 4 mm     - Vora recta més llarga > 1,5 m:          - Cara de
textura fina:  ± 4 mm          - Cara de textura gruixuda:  ± 6 mm
RAJOLES PER A PAVIMENTS I ESCALES I PLAQUETES D'ACORD AMB LES NORMATIVES UNE-EN 12058 I UNE-EN
12057
Les plaquetes són les peces que tenen un gruix inferior a 12 mm.
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades
segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:
- Resistència a la flexió: Ha de complir la norma UNE-EN 12372
- Resistència a l'adherència: Ha de complir la norma UNE-EN 12058 o UNE-EN 12057
- Absorció de l'aigua a la pressió atmosfèrica:  Ha de complir la norma UNE-EN 13755
- Reacció al foc :  Ha de complir la norma UNE-EN 12058 o UNE-EN 12057
- Absorció a l'aigua per capil·laritat : Ha de complir la norma UNE-EN 1925
- Densitat aparent o porositat oberta: Ha de complir la norma UNE-EN 1936
- Resistència al glaç/desglaç:  Ha de complir la norma UNE-EN 12371
- Resistència al xoc tèrmic: Ha de complir la norma UNE-EN 14066
- Permeabilitat al vapor d'aigua: Ha de complir la norma UNE-EN 12524
- Resistència a l'abrasió (excepte en cas de peces per a sócols i davanters d'escales):  Ha de
complir la norma UNE-EN 14157.
- Resistència al lliscament: Ha de complir la norma UNE-EN 12058 o UNE-EN 12057
- Tactebilitat: (excepte en cas de peces per a sócols i davanters d'escales): Ha de complir la
norma UNE-EN 12058 o UNE-EN 12057
Toleràncies:
Toleràncies per peces amb gruix > 12 mm:
- Gruix nominal E en mm:     - 12<E<=15: ±1,5 mm     - 15<E<=30: ±10%     - 30<E<=80: ±3 mm     
 - E>80 : ±5 mm     - En el cas de cares exfoliades / trencades de forma natural els valors
anteriors no són vàlids i el fabricant declararà les toleràncies de gruix.
- Planor :  <=2% de la longitud de la rajola i <=3 mm      En el cas de cares exfoliades de
forma natural el fabricant declararà les toleràncies.
- Llargària i amplària:
+---------------------------------------------------------------+
¦  Longitud o amplària nominal en mm.     ¦   <600   ¦  >=600   ¦
¦-----------------------------------------¦----------¦----------¦
¦  Gruix d'arestes bisellades <= 50 mm    ¦   ±1mm   ¦  ±1,5mm  ¦
¦  Gruix d'arestes bisellades > 50mm      ¦   ±2mm   ¦  ±3 mm   ¦
+---------------------------------------------------------------+
Toleràncies per a peces amb gruix <=12mm  (plaquetes)
- Llargada i amplària:  ±1mm
- Gruix:  ±1,5mm
- Planor: 0,15%
- Esquadres: 0,15%
PLAQUES PER A REVESTIMENTS MURALS DE PEDRA NATURAL D'ACORD AMB NORMATIVA UNE-EN 1469.
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades
segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:
- Resistència a la flexió:  Ha de complir la norma UNE-EN 12372
- Càrrega de trencament de l'ancoratge: Ha de complir norma UNE-EN 13364
- Absorció de l'aigua a la pressió atmosfèrica:  Ha de complir la norma UNE-EN 13755
- Reacció al foc :  Ha de complir la norma UNE-EN 1469
- Absorció a l'aigua per capil·laritat :  Ha de complir la norma UNE-EN 1925
- Densitat aparent o porositat oberta:  Ha de complir la norma UNE-EN 1936
- Resistència al glaç/desglaç:  Ha de complir la norma UNE-EN 12371
- Resistència al xoc tèrmic:  Ha de complir la norma UNE-EN 14066
- Permeabilitat al vapor d'aigua:  Ha de complir la norma UNE-EN 12524
Toleràncies:
- Gruix nominal E en mm      -12<E<=30:  10%     -30<E<=80:  ±3 mm     -E>80:  ±5 mm     - En
el cas de cares amb esquerdes o sots naturals, els valors anteriors no són aplicables i el
fabricant declararà les toleràncies de gruix.
- Planor :  <=2% de la Llargària de la rajola i <=3 mm      En el cas de cares exfoliades de
forma natural el fabricant declararà les toleràncies.
- Llargària i amplària:
+---------------------------------------------------------------+
¦ Llargària o amplària nominal en mm.     ¦   <600   ¦  >=600   ¦
¦-----------------------------------------¦----------¦----------¦
¦  Gruix d'arestes bisellades <= 50 mm    ¦   ±1mm   ¦  ±1,5mm  ¦
¦  Gruix d'arestes bisellades > 50mm      ¦   ±2mm   ¦  ±3 mm   ¦
+---------------------------------------------------------------+
- Localització d'ancoratges ( localització especifica, profunditat i diàmetre dels ancoratges
del passador):     - Localització de l'eix mesurat al llarg de la Llargària o amplària de la
rajola:  ±2 mm     - Localització de l'eix mesurat al llarg del gruix:  ± 1 mm (mesurat des la
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cara exposada)     - Fondària del forat:  +3 / -1mm     - Diàmetre del forat +1 / -0,5mm     -
Per a altres formes de fixació el fabricant declararà les toleràncies especifiques.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE:
Subministrament: Les peces han d'anar protegides durant el transport. Si es fan servir fleixos
metàl·lics a l'embalatge, aleshores aquests han de ser resistents a la corrosió.
Les superfícies polides s'han de protegir amb mitjans adequats
SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE EN RAJOLES PER A PAVIMENT EXTERIOR:
Emmagatzematge: En llocs adequats sense possibilitat de ser atacades per agents agressius i de
manera que no es trenquin ni s'escantonin.
SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE EN RAJOLES PER A PAVIMENTS, ESCALES, PLAQUETES O REVESTIMENTS
MURALS:
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
UNE-EN 1341:2002 Baldosas de piedra natural para uso como pavimento exterior. Requisitos y
métodos de ensayo.
UNE-EN 1341:2004 ERRATUM Baldosas de piedra natural para uso como pavimento exterior.
Requisitos y métodos de ensayo.
UNE-EN 12057:2005 Productos de piedra natural. Plaquetas. Requisitos.
UNE-EN 12058:2005 Productos de piedra natural. Baldosas para pavimentos y escaleras.
Requisitos.
UNE-EN 1469:2005 Piedra natural. Placas para revestimientos murales. Requisitos.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN RAJOLES PER A PAVIMENT EXTERIOR (UNE-EN
1341):
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de
conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: - Productes per a
usos externs i acabat de calçades, destinats a la pavimentació de zones de circulació de
vianants i vehicles, a l'exterior:      - Sistema 4: Declaració de Prestacions
A l'embalatge o bé a l'albarà de lliurament, hi ha de constar la següent informació com a
mínim:
- El nom petrogràfic de la pedra (d'acord amb la norma UNE-EN 12407)
- El nom comercial de la pedra
- El nom i direcció del proveïdor
- El nom i la localització de la pedrera
- Referència a la norma UNE-EN 1341
- Identificació del producte segons la classificació de la norma UNE-EN 1341 i els valors
declarats pel fabricant:
- Han de portar el marcatge CE de conformitat amb el que disposa el Reial Decret 1328/1995, de
28 de juliol. El símbol normalitzat CE s'ha d'acompanyar de la següent informació:     - Nom o
marca d'identificació i direcció declarada del fabricant     - Les 2 últimes xifres de l'any
d'impressió del marcatge     - Referència a la norma EN 1341     - L'ús previst i la
descripció de la llosa
En les rajoles destinades a àrees exteriors de circulació de vianants i vehicles, incloses les
zones delimitades per als transports públics, ha de constar a més:     - La resistència a
flexió     - La resistència al lliscament (si procedeix)     - La resistència al derrapatge
(si procedeix)     - La durabilitat     - Tractament superficial químic (si procedeix)
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN RAJOLES PER A PAVIMENTS, ESCALES I
PLAQUETES (UNE-EN 12058, UNE-EN 12057):
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de
conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: - Productes per a
acabat de paviments exteriors per a zones d'ús peatonal i vehicular, - Productes per a acabat
de paviments interiors incloses les instal·lacions de transport públic de Nivell o Classe:
A1***, F. *** Productes o materials que no necessiten sotmetre's a assaig de reacció al foc
(per exemple productes o materials de la classe A1 conformement a la Decisió 96/603/CE, i les
seves modificacions), - Productes per a acabats exteriors o interiors en murs o voltes per
altres usos, - Productes per a acabats exteriors o interiors en murs o voltes sotmesos a
legislació sobre reacció al foc de Nivell o Classe: A1***, F. *** Productes o materials que no
necessiten sotmetre's a assaig de reacció al foc (per exemple productes o materials de la
classe A1 conformement a la Decisió 96/603/CE, i les seves modificacions):      - Sistema 4:
Declaració de Prestacions - Productes per a acabats exteriors o interiors en murs o voltes
sotmesos a legislació sobre substàncies perilloses, i per a voltes suspeses interiors o
exteriors sotmesos a requisits de seguretat en ús (resistència a la flexió), - Productes per a
acabat de paviments interiors incloses les instal·lacions de transport públic de Nivell o
Classe: (A1, A2, B, C)**, D, E. ** Productes o materials per als quals no existeix una etapa
clarament identificable en el procés de producció que suposi una millora en la classificació
de reacció al foc (per exemple l'addició de retardadors d'ignició o la limitació de material
orgànic), - Productes per a acabats exteriors o interiors en murs o voltes sotmesos a
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legislació sobre reacció al foc de Nivell o Classe: (A1, A2, B, C)**, D, E. ** Productes o
materials per als quals no existeix una etapa clarament identificable en el procés de
producció que suposi una millora en la classificació de reacció al foc (per exemple l'addició
de retardadors d'ignició o la limitació de material orgànic):      - Sistema 3: Declaració de
Prestacions
A l'embalatge i/o sobre la documentació comercial que acompanya el producte hi ha de constar
la següent informació com a mínim:
- Referència d'aquesta norma europea (UNE-EN 12058  i/o UNE-EN 12057)
- Nom i marca identificativa del productor o el importador si és el responsable de la posta en
el mercat.
- Dos últims dígits de l'any en el que el marcat es va fixar
- Classificació del producte (nom tradicional, família petrogràfica, etc d'acord amb UNE-EN
12440) i els usos finals
- Característiques:     - Per a rajoles per a paviments i escales d'ús intern:          -
Reacció al foc          - Resistència a la flexió          - Resistència al lliscament          
 - Tactilitat          - Densitat aparent     - Per a rajoles per a paviments i escales d'ús
extern:          - Resistència a la flexió          - Resistència al lliscament          -
Tactilitat          - Resistència a les gelades          - Resistència al xoc tèrmic
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN RAJOLES PER A REVESTIMENTS MURALS
(UNE-EN 1469):
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de
conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: - Productes per a
acabats exteriors o interiors en murs o voltes per altres usos, - Productes per a acabats
exteriors o interiors en murs o voltes sotmesos a legislació sobre reacció al foc de Nivell o
Classe: A1***, F. *** Productes o materials que no necessiten sotmetre's a assaig de reacció
al foc (per exemple productes o materials de la classe A1 conformement a la Decisió 96/603/CE,
i les seves modificacions):      - Sistema 4: Declaració de Prestacions - Productes per a
acabats exteriors o interiors en murs o voltes sotmesos a legislació sobre substàncies
perilloses, i per a voltes suspeses interiors o exteriors sotmesos a requisits de seguretat en
ús (resistència a la flexió), - Productes per a acabats exteriors o interiors en murs o voltes
sotmesos a legislació sobre reacció al foc de Nivell o Classe: (A1, A2, B, C)**, D, E. **
Productes o materials per als quals no existeix una etapa clarament identificable en el procés
de producció que suposi una millora en la classificació de reacció al foc (per exemple
l'addició de retardadors d'ignició o la limitació de material orgànic):      - Sistema 3:
Declaració de Prestacions
A l'embalatge i/o sobre la documentació comercial que acompanya el producte hi ha de constar
la següent informació com a mínim:
- Referència d'aquesta norma europea (UNE-EN 1469)
- Nom i marca identificativa del productor o el importador si és el responsable de la posta en
el mercat.
- Dos últims dígits de l'any en el que el marcat es va fixar
- Classificació del producte (nom tradicional, família petrogràfica, etc d'acord amb UNE-EN
12440) i els usos finals
- Característiques:     - Plaques per a ús intern:          - Reacció al foc          -
Resistència a la flexió          - Resistència a l'ancoratge          - Permeabilitat al vapor
d'aigua          - Densitat aparent     - Plaques per a ús exterior:          - Reacció al foc
         - Resistència a la flexió          - Resistència a l'ancoratge          - Resistència
al glaç / desglaç          - Permeabilitat al vapor d'aigua          - Resistència al xoc
tèrmic          - Densitat aparent
OPERACIONS DE CONTROL:
Inspecció visual del material en cada subministrament.
El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials són
coincidents amb l'establert en la DT. Aquest control ha de complir l'especificat en l'apartat
7.2 del CTE.
Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), certificat
de garantia del fabricant, en el seu cas, (signat per persona física) i els documents de
conformitat o autoritzacions administratives exigides, inclòs la documentació corresponent al
marcatge CE quan sigui pertinent.
Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat: En el cas que el
fabricant disposi de marques de qualitat, ha d'aportar-ne la documentació corresponent.
Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment
reconeguda a un país de la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) es podrà prescindir dels assaigs de
control de recepció de les característiques del material garantides per la marca; i la DF
sol·licitarà en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut.
En qualsevol cas, la DF podrà sol·licitar assaigs de control de recepció si ho creu
convenient.
OPERACIONS DE CONTROL. REVESTIMENTS MURALS:
En el cas que es realitzi el control mitjançant assaigs, s'ha de fer les comprovacions
següents:
- Abans de començar l'obra, si varia el subministrament, i per cada 500 m2 de plaques que
arribin a l'obra  es demanaran al contractista els certificats del fabricant que garanteixin
el compliment del plec de condicions tècniques, incloent els resultats dels assaigs següents,
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realitzats per un laboratori acreditat:
- Pes específic UNE-EN 12372
- Coeficient de saturació
- Absorció d'aigua UNE-EN 12372
- Coeficient de dilatació tèrmica
- Mòdul d'elasticitat
- Porositat aparent
- Duresa al ratllat (Mohs):
- Contingut d'ió sulfat
- Resistència a la compressió (proveta cúbica de 7 cm d'aresta)
- Gelabilitat
- Resistència a la flexió UNE-EN 12372
En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva
representativitat, es realitzaran aquests assaigs sobre el material rebut, a càrrec del
contractista.
- Control de característiques geomètriques cada 500 m2 segons la norma UNE EN 13373     -
Dimensions     - Balcaments     - Gruix     - Diferència de llargària entre les arestes     -
Angles     - Rectitud d'arestes     - Planor
OPERACIONS DE CONTROL. PAVIMENTS:
En el cas que es realitzi el control mitjançant assaigs, s'ha de fer les comprovacions
següents:
- Abans de començar l'obra, si varia el subministrament i cada 1600 m2 de superfície (unes
10000 peces), es demanaran al contractista els certificats del fabricant que garanteixin el
compliment del plec de condicions tècniques, incloent els resultats dels assaigs següents,
realitzats per un laboratori acreditat:     - Pes específic (UNE-EN 1936)     - Coeficient de
saturació     - Absorció d'aigua, en volum (UNE-EN 1339)     - Coeficient de dilatació tèrmica
    - Mòdul d'elasticitat     - Porositat aparent     - Duresa al ratllat (Mohs)     -
Contingut d'ió sulfat     - Resistència a la compressió (proveta cúbica de 7 cm d'aresta)      
- Gelabilitat     - Resistència a la flexió     - Comprovació de les característiques
geomètriques sobre 10 peces en cada subministrament:          - Gruix          - Angles         
  - Planor          - Rectitud d'arestes
En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva
representativitat, es realitzaran aquests assaigs sobre el material rebut, a càrrec del
contractista.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment
indicades en cada assaig.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT. REVESTIMENTS MURALS:
Si en els terminis establerts al començar l'obra no es fa l'entrega dels certificats de
qualitat del fabricant, s'ha de realitzar una sèrie completa d'assaigs a càrrec del
Contractista.
Els resultats dels assaigs sobre totes les peces de les mostres han de complir les condicions
especificades. En cas d'incompliment, s'ha de repetir l'assaig, a càrrec del contractista,
sobre el doble número de mostres del mateix lot, acceptant-se aquest, quan els resultats
obtinguts sobre totes les peces resultin satisfactoris.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT. PAVIMENTS:
No s'admetran materials que no es presentin en bon estat i acompanyats amb el corresponent
certificat de qualitat del fabricant on es garanteixin les condicions exigides.
Els resultats dels assaigs d'identificació compliran les condicions del plec. En cas
d'incompliment en una comprovació, es repetirà l'assaig sobre dues mostres més del mateix lot,
acceptant-ne el conjunt, quan aquests resultin satisfactoris.
En cas d'incompliment d'una comprovació geomètrica, es repetirà l'assaig que no compleixi les
especificacions sobre un total de 10 peces del mateix lot. Només s'acceptarà el lot, quan els
resultats obtinguts sobre les 10 peces resultin satisfactoris.

   
____________________________________________________________________________

   

   
B1 -  MATERIALS PER A PROTECCIONS INDIVIDUALS, COL·LECTIVES, IMPLANTACIÓ I ASISTÈNCIES TÈCNIQUES

B1Z -  MATERIALS AUXILIARS PER A SEGURETAT I SALUT

B1Z0 -  MATERIALS BÀSICS AUXILIARS PER A SEGURETAT I SALUT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B1Z0VC50.
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1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Conjunt d'una peça per a encastar (tac) i un cargol o un vis. El sistema de subjecció del tac
pot ser per adherència química o per expansió produida per la deformació de la peça en ser
comprimida pel cargol.   
S'han considerat els tipus següents:   
- Tac d'expansió de niló i vis d'acer
- Tac d'expansió d'acer, amb vis, volandera i femella del mateix material
- Fixació mecànica formada per una base metàl·lica cargolada, vis d'acer, beina de PVC,

volanderes d'estanquitat i tap de cautxú
- Tac químic format per una ampolla amb resina, cargol, volandera i femella   
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:   
El disseny del tac ha de ser l'adient al suport i als esforços que ha de suportar.   
Els cargols no han de tenir imperfeccions (rebaves, emprentes, etc) que impedeixin cargolar
els elements.   
El vis ha d'anar protegit contra la corrosió.   
Els diàmetres del tac i vis han de ser compatibles.   
El perfil de la femella ha de ser segons el seu diàmetre (UNE 17-008).   
Cementació del vis:  > 0,1 mm   
TAC QUÍMIC:   
L'ampolla ha de ser de vidre i estanca.   
Ha de contenir un adhesiu de dos components: una resina de reacció i un enduridor d'aplicació
en fred.   
El cargol ha de ser d'acer zincat. Ha de dur una marca per tal de conèixer la seva profunditat
d'ús. El cap de l'extrem lliure ha de ser compatible amb l'adaptador de la perforadora.   
Diàmetre de l'ampolla:  14 mm   
Temps d'enduriment segons temperatura ambient:
> 20°C: 10 min
10°C - 20°C20 min
0°C - 10°C: 1 h   

- 5°C - 0°C: 5 h   
VOLANDERES:   
Diàmetre interior de la volandera:   
- Diàmetre del cargol 10 mm:  11 mm
- Diàmetre del cargol 11 mm:  13 mm   

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: S'ha de subministrar conjuntament amb totes les peces necessàries per a la
seva correcta col·locació en capses, on han de figurar:   
- Identificació del fabricant
- Diàmetres
- Llargàries
- Unitats
- Instruccions d'ús   
Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.   

   
____________________________________________________________________________

   

   
B7 -  IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS

B7J -  MATERIALS PER A JUNTS, SEGELLATS I RECONSTRUCCIÓ VOLUMS

B7J1- -  CINTA PER A JUNTS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
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B7J1-0SL0.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS
Materials amb finalitats diverses per a col·laborar i complementar l'elaboració de junts i
segellats.
S'han considerat els tipus següents:
- Cinta de cautxú cru
- Cinta de paper resistent per a junts de plaques de cartó-guix
- Cinta reforçada amb dues làmines metàl·liques per a cantonera de plaques de cartó-guix
- Emprimació prèvia per a segellats
CINTES PER A JUNTS EN PLAQUES DE GUIX LAMINAT:
Amplària:  >= 5 cm
Estabilitat dimensional de la cinta de paper:
- Amplària:  < 0,4%
- Llargària:   <2,5%
Resistència al trencament:  >= 4,0 N per mm d'amplària
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
CINTA:
Subministrament: En rotlles de diferents mides.
Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i de manera que no s'alterin les seves
característiques.
CINTES PER A JUNTS EN PLAQUES DE GUIX LAMINAT:
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de
conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:
+----------------------------------------------------------------------------+
¦      Producte   ¦        Ús previst         ¦ Característiques ¦  Sistema  ¦
¦-----------------¦---------------------------¦------------------¦-----------¦
¦                 ¦Per a tots els usos        ¦  Reacció al foc  ¦    3/4    ¦
¦Material per a   ¦que estiguin sotmesos      ¦------------------¦-----------¦
¦junts de plaques ¦a reglamentació de foc     ¦   Altres         ¦     4     ¦
¦guix laminat     ¦---------------------------¦------------------¦-----------¦
¦                 ¦Per a situacions i usos no ¦   Tots           ¦     4     ¦
¦                 ¦contemplats anteriorment   ¦                  ¦           ¦
+----------------------------------------------------------------------------+   -Sistema 3:
(productes que requereixen assaig): Declaració de prestacions.     - Sistema 4: Declaració de
prestacions
El símbol de marcat de conformitat CE ha d'anar estampat sobre el producte o bé en l'etiqueta,
embalatge o documentació comercial.
El símbol de marcatge CE ha d'anar acompanyat de la següent informació:
- Número o marca comercial i adreça registrada del fabricant
- Els dos últims dígits de l'any en que es va fixar el marcat
- Referència a la norma UNE-EN 13963
- Descripció del producte:nom genèric, material i ús previst
- Informació sobre les característiques essencials
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
CINTES PER A JUNTS EN PLAQUES DE GUIX LAMINAT:
UNE-EN 13963:2006 Material para juntas para placas de yeso laminado. Definiciones,
especificaciones y métodos de ensayo.

   
____________________________________________________________________________

   

   
B7 -  IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS

B7J -  MATERIALS PER A JUNTS, SEGELLATS I RECONSTRUCCIÓ VOLUMS

B7J6- -  MASSILLA PER A SEGELLAT DE PLAQUES DE GUIX LAMINAT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B7J6-0GSL.
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1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS
Materials plàstics de diferent composició, sense forma específica que serveixen per a tancar
un junt entre materials d'obra per a que en quedi garantida l'estanquitat.
S'han considerat els tipus següents:
- Massilla de silicona: Màstic monocomponent de cautxú de silicona, d'elasticitat permanent,
amb sistema reactiu acètic (àcid), amínic (bàsic) o neutre
- Massilla de polisulfurs bicomponent: Màstic elastòmer bicomponent de resines epoxi i cautxú
de polisulfurs amb additius i càrregues
- Massilla de poliuretà monocomponent o bicomponent: Màstic de poliuretà amb additius i
càrregues d'elasticitat permanent
- Massilla acrílica: Màstic monocomponent de consistència plàstica de polímers acrílics en
dispersió aquosa, amb additius i càrregues
- Massilla de butils: Màstic monocomponent tixotròpic de cautxú butil d'elasticitat permanent
- Massilla d'oleo-resines: Màstic monocomponent d'òleo-resines amb additius i càrregues de
plasticitat permanent
- Massilla de cautxú-asfalt: Massilla d'aplicació en fred, a base de betums asfàltics,
resines, fibres minerals i elastómers
- Massilla asfàltica d'aplicació en calent, a base de betums modificats amb elastòmers i
càrregues minerals
- Escuma de poliuretà en aerosol: Escuma monocomponent autoexpandible
- Massilla per a junt de plaques de guix laminat
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració.
Excepte la massilla de cautxú-asfalt, l'asfàltica i la utilitzada per a plaques de cartó-guix,
la resta de massilles han de tenir la consistència adequada per a la seva aplicació amb
pistola.
Característiques físiques:
+------------------------------------------------------------------+
¦Tipus massilla  ¦Densitat  ¦Temperatura ¦Deformació ¦Resistència a¦
¦                ¦ a 20°C   ¦d'aplicació ¦màx. a 5°C ¦  temperatura¦
¦                ¦ (g/cm3)  ¦            ¦           ¦             ¦
¦----------------¦----------¦------------¦-----------¦-------------¦
¦Silicona neutra ¦1,07-1,15 ¦ -10 - +35°C¦  20-30%   ¦ -45 - +200°C¦
¦Silicona àcida  ¦1,01-1,07 ¦ -10 - +35°C¦  20-30%   ¦     -       ¦
¦ó bàsica        ¦          ¦            ¦           ¦             ¦
¦Polisulfur      ¦ >= 1,35  ¦ -10 - +35°C¦   30%     ¦ -30 - +70°C ¦
¦bicomponent     ¦          ¦            ¦           ¦             ¦
¦Poliuretà       ¦   1,2    ¦   5 - 35°C ¦  15-25%   ¦ -30 - +70°C ¦
¦monocomponent   ¦          ¦            ¦           ¦             ¦
¦Poliuretà       ¦ 1,5-1,7  ¦   5 - 35°C ¦   25%     ¦ -50 - +80°C ¦
¦bicomponent     ¦          ¦            ¦           ¦             ¦
¦Acrílica        ¦ 1,5-1,7  ¦   5 - 40°C ¦  10-15%   ¦ -15 - +80°C ¦
¦De butils       ¦1,25-1,65 ¦  15 - 30°C ¦   10%     ¦ -20 - +70°C ¦
¦D'óleo-resines  ¦1,45-1,55 ¦ -10 - +35°C¦   10%     ¦ -15 - +80°C ¦
+------------------------------------------------------------------+
Característiques mecàniques:
+-----------------------------------------------------------------+
¦Tipus massilla   ¦Resistència a¦Mòdul d'elasticitat al ¦ Duresa  ¦
¦                 ¦  la tracció ¦100% d'allargament     ¦Shore A  ¦
¦                 ¦   (N/mm2)   ¦  (N/mm2)              ¦         ¦
¦-----------------¦-------------¦-----------------------¦---------¦
¦Silicona neutra  ¦   >= 0,7    ¦          0,2          ¦12° - 20°¦
¦Silicona àcida   ¦   >= 1,6    ¦          0,5          ¦25° - 30°¦
¦ó bàsica         ¦             ¦                       ¦         ¦
¦Polisulfur       ¦   >= 2,5    ¦          -            ¦   60°   ¦
¦bicomponent      ¦             ¦                       ¦         ¦
¦Poliuretà        ¦   >= 1,5    ¦          0,3          ¦30° - 35°¦
¦monocomponent    ¦             ¦   0,3 - 0,37 N/mm2    ¦         ¦
¦                 ¦             ¦(polimerització ràpida)¦         ¦
¦Poliuretà        ¦      -      ¦         1,5           ¦    -    ¦
¦bicomponent      ¦             ¦                       ¦         ¦
¦Acrílica         ¦      -      ¦          0,1          ¦    -    ¦
¦De butils        ¦      -      ¦          -            ¦15° - 20°¦
+-----------------------------------------------------------------+
MASSILLA DE SILICONA:
Es vulcanitza a temperatura ambient per acció de la humitat de l'aire, i es converteix en una
massa consistent i elàstica.
Base:  Cautxú-silicona
Allargament fins al trencament:
- Neutra:  >= 500%
- Àcida o bàsica:  >= 400%
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MASSILLA DE POLISULFURS BICOMPONENT:
Un cop mesclats ambdós components a temperatura >= 10°C es transforma en un material
elastomèric que vulcanitza sense retraccions, i no li afecta la humitat.
La mescla ha de tenir un color uniforme en tota la seva superfície.
Base:  Polisulfurs + reactiu
Temperatura òptima de la mescla:  10°C - 20°C
MASSILLA DE POLIURETÀ MONOCOMPONENT BICOMPONENT:
Es vulcanitza a temperatura ambient per acció de la humitat de l'aire, i es converteix en una
massa consistent i elàstica.
La mescla ha de tenir un color uniforme en tota la seva superfície.
Base:
- Monocomponent:  Poliuretà
- Bicomponent:  Poliuretà + reactiu
Temperatura òptima de la mescla:  15°C - 20°C
MASSILLA ACRÍLICA:
El procés de reticulació comença a evaporar l'aigua de la massa, la qual es converteix en una
pasta tixotròpica consistent i amb una certa elasticitat.
Base:  Polímers acrílics
MASSILLA DE BUTILS:
Vulcanitza en evaporar-se el dissolvent i entrar en contacte amb l'aire, i es converteix en
una pasta tixotròpica elàstica.
Base:  Cautxú-butil
MASSILLA D'OLEO-RESINES:
En contacte amb l'aire, forma una pel·lícula superficial protectora i resistent i manté
l'interior plàstic.
Base:  Oleo-resines
MASSILLA DE CAUTXÚ-ASFALT:
Mesclats els components, sense escalfar els materials a una temperatura >= 38°C, ha de donar
un producte homogeni amb la consistència adequada per a la seva aplicació per abocament,
pressió o extrussió , com a mínim 1 hora després de la seva preparació.
Base:  Cautxú-asfalt
Resistència a la temperatura:  18°C - 100°C
MASSILLA ASFÀLTICA:
Resiliència a 25°C:  78%
ESCUMA DE POLIURETÀ EN AEROSOL:
Temps d'assecatge (23°C i 50% HR):  20-25 min
Densitat (DIN 53420):  Aprox. 20 kg/m3
Temperatura d'aplicació:  5°C - 20°C
Resistència a la tracció (DIN 53571)
- a 20°C:  15 N/cm2
- a -20°C:  20 N/cm2
Comportament al foc (DIN 4102):  Classe B2
Resistència a la temperatura:  -40°C - +90°C
MASSILLA PER A JUNTS DE PLAQUES DE GUIX LAMINAT:
Ha de tenir la consistència adient per a la seva correcta aplicació.
El fabricant ha de subministrar les instruccions necessàries per a la seva aplicació.
Classificació dels materials:
+----------------------------------------------------------------------------+
¦                        ¦           Principal mecanisme d'adormiment        ¦
¦                        ¦---------------------------------------------------¦
¦   DESCRIPCIÓ           ¦      Pasta d'assecat      ¦  Pasta d'adormiment   ¦
¦                        ¦(en pols o llesta per l'ús)¦     (Només en pols)   ¦
¦------------------------¦---------------------------¦-----------------------¦
¦Pasta de farcit         ¦            1A             ¦          1B           ¦
¦Pasta d'acabat          ¦            2A             ¦          2B           ¦
¦Compost mixt            ¦            3A             ¦          3B           ¦
¦Pasta sense cinta       ¦            4A             ¦          4B           ¦
+----------------------------------------------------------------------------+
MASSILLA DE CAUTXÚ-ASFALT O ASFÀLTICA:
Característiques físiques:
+----------------------------------------------------------------------+
¦         ¦         ¦ Penetració a   ¦Fluència a 60°C ¦Adherència      ¦
¦  Tipus  ¦Densitat ¦25°C,150g i 5s  ¦UNE 104-281(6-3)¦5 cicles a -18°C¦
¦massilla ¦(g/cm3)  ¦UNE 104-281(1-4)¦     (mm)       ¦UNE 104-281(4-4)¦
¦         ¦         ¦     (mm)       ¦                ¦                ¦
¦---------¦---------¦----------------¦----------------¦----------------¦
¦Cautxú   ¦1,35-1,5 ¦    <= 23,5     ¦      <= 5      ¦  Ha de complir ¦
¦asfalt   ¦(a 25°C) ¦                ¦                ¦                ¦
¦Asfàltica¦  1,35   ¦     <= 9       ¦      <= 5      ¦  Ha de complir ¦
+----------------------------------------------------------------------+
Les característiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE 104-233.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
CONDICIONS GENERALS:
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Subministrament: En envàs hermètic.
MASSILLA DE SILICONA, DE POLISULFURS, DE POLIURETÀ, ACRÍLICA, DE BUTILS, D'OLEO-RESINES O
ASFÀLTICA:
Emmagatzematge: El producte s'ha d'emmagatzemar en el seu envàs tancat hermèticament, en
posició vertical, en lloc sec i a una temperatura entre 5°C i 35°C.
Temps recomanat d'emmagatzematge de sis a dotze mesos.
MASSILLA DE CAUTXÚ-ASFALT:
Emmagatzematge: En el seu envàs tancat hermèticament i protegit de la intempèrie. Temps màxim
d'emmagatzematge sis mesos.
ESCUMA DE POLIURETÀ:
Emmagatzematge: el producte s'ha d'emmagatzemar en el seu envàs tancat hermèticament i a
temperatura ambient al voltant dels 20°C.
Temps màxim d'emmagatzematge nou mesos.
MASSILLA PER A PLAQUES DE GUIX LAMINAT:
Ha de ser subministrat pel mateix fabricant de les plaques que s'utilitzin, a fi
d'assegurar-ne la compatibilitat dels materials.
Emmagatzematge: En envàs hermètic, protegit de la intempèrie.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
MASSILLA PER A PLAQUES DE GUIX LAMINAT:
UNE-EN 13963:2006 Material para juntas para placas de yeso laminado. Definiciones,
especificaciones y métodos de ensayo.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
Ha de portar impreses les dades següents:
- Nom del fabricant o marca comercial
- Identificació del producte
- Color (excepte la massilla per a plaques de cartó-guix o escuma de poliuretà)
- Instruccions d'ús
- Pes net o volum del producte
- Data de caducitat (excepte la massilla per a plaques de cartó-guix)
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN MASSILLA PER A PLAQUES DE GUIX LAMINAT:
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de
conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: - Productes per a
usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Prestacio o Caracteristica: Altres, -
Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Prestacio o
Caracteristica: Reacció al foc. Productes que satisfan la Decisió de la Comissió 96/603/CE
modificada, - Productes per a usos no subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc:      -
Sistema 4: Declaració de Prestacions - Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre
reacció al foc de Prestacio o Caracteristica: Reacció al foc:      - Sistema 3: Declaració de
Prestacions
El símbol de marcat de conformitat CE ha d'anar estampat sobre el producte o bé en l'etiqueta,
embalatge o documentació comercial.
El símbol de marcatge CE ha d'anar acompanyat de la següent informació:
- Número o marca comercial i adreça registrada del fabricant
- Els dos últims dígits de l'any en que es va fixar el marcat
- Referència a la norma UNE-EN 13963
- Descripció del producte:nom genèric, material i ús previst
- Informació sobre les característiques essencials

   
____________________________________________________________________________

   

   
B8 -  REVESTIMENTS

B83 -  MATERIALS PER A APLACATS

B83B- -  PERFILS DE PLANXA PER A APLACATS AMB PLAQUES DE GUIX LAMINAT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B83B-0XKR.
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1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS
Materials auxiliars per a aplacats.
S'han considerat els elements següents:
- Perfileria de planxa d'acer galvanitzat de 75 - 85 mm d'amplària
- Estructura de suport per a panells compostos d'alumini, feta amb perfils verticals omega
d'alumini 50x50 mm amb ales de 30 mm i 1,6 mm de gruix, ancoratges regulables d'alumini, i
estructura horitzontal de tubs d'alumini, i fixacions mecàniques per a obra de fàbrica
PERFILERIA:
Els perfils han de complir les característiques geomètriques, dimensionals i de forma, que els
siguin pròpies.
No han de tenir marques de plecs, cops ni altres defectes superficials. Han de tenir els
forats necessaris per la seva fixació mecànica al parament.
El recobriment protector ha de ser homogeni i continu en tota la seva superfície i no ha de
tenir esquerdes, exfoliacions ni despreniments. El recobriment protector ha de ser conforme a
alguna de les classes següents (segons les normes EN 10326 o EN 10327):
- Recobriment protector de zinc:  Z275, Z140, Z100
- Recobriment protector de zinc-alumini:  ZA130, ZA095
- Recobriment protector d'alumini-zinc:  AZ150, AZ100
El fabricant ha d'estabir el gruix nominal, la llargària nominal i l'amplària nominal
Els perfils que constitueixen l'estructura de suport de les plaques de guix laminat han de
designar-se de la següent manera:
- L'expressió "perfilería metálica"
- Referència a la norma EN 14195
- La descripció específica del fabricant
- La classe de recobriment de protecció
- La lletra prefix del perfil seguida de les dimensions nominals, en mm, en l'ordre següent:    
  - Dimensions de la secció transversal     - Gruix     - Llargària
Els perfils han d'anar marcats de manera clara e indeleble, amb la següent informació com a
mínim:
- Referència a la norma europea EN 14195
- Nom, marca comercial o altres mitjans d'identificació del fabricant
- Identificació de la perfileria segons el sistema de designació esmentat anteriorment
- Han de portar el marcatge CE de conformitat amb el que disposa el Reial Decret 1328/1995, de
28 de juliol
Toleràncies:
- Llargària del perfil (L):     - L =< 3 000 mm:  ± 3 mm     - 3 000 < L =< 5 000 mm:  ± 4 mm   
   - L >= 5 000 mm:  ± 5 mm
- Amplària del perfil:  ± 0,5 mm
- Amplària de l'ala:     - Ala compresa entre dos plecs:  ± 0,5 mm     - Ala compresa entre
plec i vora tallada:  ± 1,0 mm
- Angle format per l'ala i l'anima:  ± 2º
- Rectitud del perfil:  < L/400 (L=llargària nominal)
- Torsió: relació h/W < 0,1 (W=amplària nominal; h=distància que es separa d'una superfície
plana l'extrem no travat del perfil)
Gruix de la planxa:  >= 0,6 mm
ESTRUCTURA DE SUPORT PANNELLS:
Es un conjunt de perfils verticals, perfils horitzontals, suports dels perfils i fixacions
mecàniques.
Els perfils verticals són de tipus omega, d'alumini, de 50x50 mm amb ales de 30 mm i 1,6 mm de
gruix.
Els suports han de ser peces en forma d'U de planxa d'alumini, amb perforacions per fixar els
perfils verticals, i perforacions per a fixar els suports a l'obra de fàbrica de l'edifici.
Les perforacions han de ser colises, per tal de regular la posició dels perfils i els suports.
La estructura horitzontal ha de ser un conjunt de tubs d'alumini, i fixacions mecàniques
adaptats al tamany de les safates, per tal de reforçar-les horitzontament.
Les fixacions mecàniques han de ser adients al tipus de suport, i a les càrregues previstes a
la DT.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
PERFILERIA:
Subministrament: Embalats de manera que s'asseguri la seva rectitud.
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de
conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:
+---------------------------------------------------------------------------------+
¦ Producte   ¦        Ús previst                  ¦ Característiques    ¦ Sistema ¦
¦-------------------------------------------------¦---------------------¦---------¦
¦            ¦ En tots els usos subjectes a espe- ¦ Reacció al foc      ¦   3/4   ¦
¦            ¦ cificacions de reacció al foc      ¦---------------------¦---------¦
¦ Perfileria ¦                                    ¦ Altres              ¦    4    ¦
¦ metàl·lica ¦------------------------------------¦---------------------¦---------¦
¦            ¦ Per a situacions i usos no mencio- ¦ Tots                ¦    4    ¦
¦            ¦ nats anteriorment                  ¦                     ¦         ¦
+---------------------------------------------------------------------------------+
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- Sistema 3: Declaració de prestacions
- Sistema 4: Declaració de prestacions
El símbol normalitzat del marcatge CE (segons la directiva 93/68/CE) s'ha d'estampar sobre la
perfileria de manera visible (o si no és possible, sobre l'etiqueta, l'embalatge, o la
documentació comercial que acompanya al producte) i ha d'anar acompanyat de la següent
informació com a mínim:
- Nom, logotip o adreça declarada del fabricant
- Les dues últimes xifres de l'any de la impressió del marcatge
- Referència a la norma europea EN 14195
- Descripció del producte: nom genèric, material, dimensions i ús previst
- Informació sobre les característiques essencials que han de declarar-se de la següent
manera:     - Resistència a flexió, valor declarat     - Reacció al foc, Classe     -
Prestació No determinada (PND) per a aquelles característiques en les que sigui aplicable
Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i d'impactes.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
GANXO, PLATINA I PERFILERIA:
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
ESTRUCTURA DE SUPORT PANNELLS:
m2 de superfície a aplacar d'acord amb la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
PERFILERIA:
UNE-EN 14195:2005 Perfilería metálica para su uso en sistemas de placas de yeso laminado.
Definiciones, especificaciones y métodos de ensayo.
UNE-EN 14195:2005/AC:2006 Perfilería metálica para su uso en sistemas de placas de yeso
laminado. Definiciones, especificaciones y métodos de ensayo.

   
____________________________________________________________________________

   

   
B8 -  REVESTIMENTS

B84 -  MATERIALS PER A CELS RASOS

B845- -  ESTRUCTURA PER A CEL RAS CONTINU DE PLAQUES DE GUIX LAMINAT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B845-2L8P.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS
Conjunt format pels perfils horitzontals que conformaran l'entramat de suport de les peces del
cel ras, els tirants o elements verticals per penjar l'entramat de l'estructura de l'edifici,
les fixacions per subjectar els tirants, i els perfils perimetrals per a fixar el cel ras als
elements verticals.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Les característiques dels materials que conformen l'estructura del cel ras estan regulades per
la norma UNE-EN 13964.
Els element de fixació superior disposaran d'un DITE, sempre que existeixi la corresponent
Guia de Document d'Idoneïtat Tècnic Europeu corresponent.
L'entramat de perfils ha de ser compatible amb el tipus de plaques o lames que suportarà. La
distancia entre eixos dels perfils, el sistema de fixació d'aquests, la separació d'elements
de suspensió, l'amplada de la zona de recolzament de les plaques, la capacitat portant, el
tipus de protecció i acabat, el sistema d'immobilització horitzontal, etc. han de ser els
indicats a la DT.
No han de tenir marques de plecs, cops ni altres defectes en el recobriment del galvanitzat.
Han de tenir els forats necessaris per a la seva suspensió del sostre.
Els elements de suspensió han de permetre de regular l'alçària del pla del cel ras.
Si l'entramat és vist, la cara vista dels perfils ha d'anar acabada amb pintura de les
característiques i del color exigits per la DF.
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades
segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:
- Reacció al foc (UNE-EN 13823)
- Capacitat portant (UNE-EN 13964)
- Durabilitat: classe d'exposició d'acord amb la taula 7 de la UNE-EN 13964
- Toleràncies i dimensions: ha de cumplir les definides a la taula 2 de la UNE-EN 13964
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2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Embalats de manera que s'asseguri la seva rectitud.
Emmagatzematge: En posició horitzontal, sobre superfícies planes, sense contacte amb el terra
i protegits de la brutícia i d'impactes.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
UNE-EN 13964:2006 Techos suspendidos. Requisitos y métodos de ensayo.
UNE-EN 13964:2006/A1:2008 Techos suspendidos. Requisitos y métodos de ensayo.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de
conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: - Productes per a
acabat interior de sostres subjecte a reglamentacions sobre reacció al foc de Nivell o Classe:
(A1 a E)***, F. *** Productes o materials que no necessiten sotmetre's a assaig de reacció al
foc (per exemple productes o materials de la classe A1 conformement a la Decisió 96/603/CE, i
les seves modificacions), - Productes per a acabat interior de sostres per a usos finals,
excepte el subjecte a reglamentacions sobre resistència al foc, sobre reacció al foc i sobre
substàncies perilloses i el subjecte als requisits de seguretat d'ús en vigor (fragilitat,
resistència a la tracció per flexió i capacitat portant):      - Sistema 4: Declaració de
Prestacions - Productes per a acabat interior de sostres subjecte als requisits de seguretat
d'ús en vigor (fragilitat, resistència a la tracció per flexió i capacitat portant), -
Productes per a acabat interior de sostres subjecte a reglamentacions sobre reacció al foc de
Nivell o Classe: (A1, A2, B, C)**, D, E. ** Productes o materials per als quals una etapa
clarament identificable en el procés de producció no suposa una millora en la classificació de
reacció al foc (per exemple l'addició de retardadors d'ignició o la limitació de material
orgànic), - Productes per a acabat interior de sostres subjecte a reglamentacions sobre
substàncies perilloses, - Productes per a acabat interior subjecte a reglamentacions sobre
resistència al foc:      - Sistema 3: Declaració de Prestacions - Productes per a acabat
interior de sostres subjecte a reglamentacions sobre reacció al foc de Nivell o Classe: (A1,
A2, B, C)*. * Productes o materials per als quals una etapa clarament identificable en el
procés de producció suposa una millora en la classificació de reacció al foc (per exemple
l'addició de retardadors d'ignició o la limitació de material orgànic):      - Sistema 1:
Declaració de Prestacions
A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents:
- Nom del fabricant o marca comercial
- El número i l'any d'aquesta norma, EN 13964:2004 i quan correspongui el número/data o
referència de les modificacions/revisions a aquesta norma europea
- Els símbols corresponents al tipus i a les dimensions
- Identificació del material o materials
- Any i mes de fabricació
- Les característiques i el nivell de prestacions declarat pel fabricant
OPERACIONS DE CONTROL:
- El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials són
coincidents amb l'establert en el projecte i plec de condicions (CTE Parte 1. Art.7.2).
- Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat),
certificat de garantia del fabricant (signat per persona física) i els documents de
conformitat o autoritzacions administratives exigides, inclòs la documentació corresponent al
marcatge CE.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No s'admetrà cap material amb característiques inferiors a les indicades al projecte, ni
materials amb deficiències a la documentació de marcatge CE.

   
____________________________________________________________________________

   

   
B8 -  REVESTIMENTS

B89 -  MATERIALS PER A PINTURES

B896- -  PINTURA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B896-HYD5,B896-HYAQ.
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1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS
Pintures, pastes i esmalts.
S'han considerat els tipus següents:
- Pintura a la cola: Pintura a l'aigua formada per un aglomerant a base de coles
cel·lulòsiques o anilàcies i pigments resistents als àlcalis
- Pintura a la calç: Dissolució en aigua, l'aglutinant i el pigment de la qual és l'hidròxid
de calç o la calç apagada
- Pintura al ciment: Dissolució en aigua de ciment blanc tractat i pigments resistents a
l'alcalinitat
- Pintura al làtex: Pintura a base de polímers vinílics en dispersió
- Pintura plàstica: Pintura formada per un aglomerant a base d'un polímer sintètic, en
dispersió aquosa i pigments càrrega-estenedors resistents als àlcalis i a la intempèrie
- Pintura acrílica: Pintura formada per copolímers acrílics amb pigments i càrregues
inorgàniques, en una dispersió aquosa. Seca a l'aire per evaporació del dissolvent
- Esmalt gras: Pintura formada per olis secants barrejats amb resines dures, naturals o
sintètiques i dissolvents
- Esmalt sintètic: Pintura formada per un aglomerant de resines alquídiques, soles o
modificades, pigments resistents als àlcalis i a la intempèrie i additius modificadors de la
brillantor. Seca a l'aire per evaporació del dissolvent
- Esmalt de poliuretà d'un component: Pintura formada per un aglomerant de resines de
poliuretà, soles o modificades, que catalitzen amb la humitat atmosfèrica i pigments
resistents als àlcalis i a la intempèrie, dissolta en dissolvents adequats
- Esmalt de poliuretà de dos components: Pintura formada per copolímers de resines de
poliuretà fluïdificades i pigmentades. Seca per polimerització mitjançant un catalitzador
- Esmalt de poliuretà uretanat: Pintura formada per resines uretanades
- Esmalt epoxi: Revestiment de resines epoxi, format per dos components: un enduridor i una
resina, que cal barrejar abans de l'aplicació. Seca per reacció química dels dos components
- Esmalt en dispersió acrílica: Copolímers acrílics en una emulsió aquosa
- Esmalt de clorcautxú: Seca a l'aire per evaporació del dissolvent
- Pasta plàstica de picar: Pintura formada per un vehicle a base d'un polímer sintètic, en
dispersió aquosa i pigments càrrega-estenedors resistents als àlcalis i la intempèrie
PINTURA A LA COLA:
Característiques de la pel·lícula líquida:
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls,
pells, dipòsits durs ni flotació de pigments.
- Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa o amb corró. Ha de
fer córrer la brotxa, ha de fluir, ha d'anivellar bé i ha de deixar una capa uniforme després
de l'assecat
- Finor de mòlta dels pigments (INTA 16 02 55):  < 50 micres
- Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A):  Ininflamable
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):     - Al tacte:  2 h     -
Totalment sec:  4 h
Característiques de la pel·lícula seca:
- La pintura ha de ser de color estable.
- Adherència (UNE 48032):  <= 2
PINTURA A LA CALÇ:
Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa,
corró o procediments neumàtics fins a l'impregnació dels porus de la superfície a tractar.
Després d'assecar-se s'han d'aplicar dues capes d'acabat.
Un cop seca, ha de ser resistent a la intempèrie, ha d'endurir amb la humitat i el temps i ha
de tenir propietats microbicides.
PINTURA AL CIMENT:
Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa,
corró o pistola fins a l'impregnació de la superfície a tractar.
Un cop seca ha de ser resistent a la intempèrie.
PINTURA AL LÀTEX:
Característiques de la pel·lícula líquida:
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls,
pells, ni dipòsits durs
- Un cop preparada ha de fer córrer la brotxa, ha de fluir, ha d'anivellar bé i ha de deixar
una capa uniforme després de l'assecat
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):     - Al tacte:  < 30     -
Totalment sec:  < 2 h
Característiques de la pel·lícula seca:
- Adherència (UNE 48032):  <= 2
PINTURA PLÀSTICA:
Característiques de la pel·lícula líquida:
- La pintura continguda al seu envàs original recentment obert, no ha de presentar senyals de
putrefacció, pells ni materies extranyes.
- Amb l'envàs ple i sotmesa a agitació (UNE_EN 21513 i UNE 48-083) no ha de tenir coàguls,
pells, dipòsits durs ni flotació de pigments
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- Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa o amb corró. Ha de
fer córrer la brotxa, ha de fluir, ha d'anivellar bé i ha de deixar una capa uniforme després
de l'assecat
- Finor de mòlta dels pigments (INTA 16 02 55):  < 50 micres
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):     - Al tacte:  < 1 h     -
Totalment sec:  < 2 h
- Pes específic:     - Pintura per a interiors:  < 16 kN/m3     - Pintura per a exteriors:  <
15 kN/m3
- Rendiment:  > 6 m2/kg
- Relació volum pigments + càrregues/volum pigments, pes càrregues, aglomerat sòlid (PVC): <
80%
Característiques de la pel·lícula seca:
- La pintura ha de ser de color estable, i per a exteriors, insaponificable.
- Adherència (UNE 48032):  <= 2
- Capacitat de recobriment (UNE 48259):  Relació constant >= 0,98
- Resistència al rentat (DIN 53778):     - Pintura plàstica per a interiors o pasta plàstica:
>= 1000 cicles     - Pintura plàstica per a exteriors: >= 5000 cicles
- Solidesa a la llum (NF-T-30.057):  Ha de complir
- Transmissió del vapor d'aigua (NF-T-30.018):  Ha de complir
PINTURA PLÀSTICA PER A EXTERIORS:
Resistència a la immersió (UNE 48-144):  No s'observen canvis o defectes
Resistència a la intempèrie (DIN 18363):  Ha de complir
Resistència a l'abrasió (NF-T-30.015):  Ha de complir
Resistència a la calor (UNE 48-033):  Ha de complir
PINTURA ACRÍLICA:
Característiques de la pel·lícula líquida:
- Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa,
corró o procediments pneumàtics
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):     - Al tacte:  < 4 h     -
Totalment sec:  < 14 h
Característiques de la pel·lícula seca:
- La pintura ha de ser de color estable i insaponificable.
- Ha de ser resistent a la intempèrie.
ESMALT GRAS:
Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa,
corró o pistola fins a l'impregnació de la superfície a tractar.
Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A):  > 30°C
Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):
- Al tacte:  < 1 h
- Totalment sec:  < 6 h
Un cop sec, ha de tenir bona resistència al fregament i al rentat.
ESMALT SINTÈTIC:
No ha de tenir resines fenòliques (INTA 16 04 23) ni de colofonia (INTA 16 04 22).
Característiques de la pel·lícula líquida:
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls,
pells, dipòsits durs ni flotació de pigments.
- Ha de tenir la consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha de fer córrer la
brotxa, ha de fluir bé i ha de deixar una capa uniforme desprès de l'assecatge.
- Finor de mòlta dels pigments (INTA 16 02 55):  < 25 micres
- Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A):  > 30°C
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):     - Al tacte:  < 3 h     -
Totalment sec:  < 8 h
- Material volàtil (INTA 16 02 31):  >= 70 ± 5%
- Rendiment per a una capa de 30 micres:  >= 5 m2/kg
- Índex d'anivellament a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 89):  >= 5
- Índex de despreniments a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 88):  >= 4
Característiques de la pel·lícula seca:
- La pintura ha de ser de color estable i insaponificable.
- Adherència (UNE 48032):  <= 2
- Ha de ser resistent a la intempèrie (INTA 16 06 02).
- Envelliment accelerat (INTA 16 06 55): < 6 unitats pèrdua de lluminositat (INTA 16 02 08)
- Resistència a l'abrasió (UNE 56818):  Danys moderats
- Esgrogueïment accelerat per colors amb reflectància aparent superior al 80% (INTA 160.603):
< 0,12
ESMALT DE POLIURETÀ D'UN COMPONENT:
Característiques de la pel·lícula líquida:
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls,
pells, dipòsits durs ni flotació de pigments.
- Ha de tenir la consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha de fer córrer la
brotxa, ha de fluir bé i ha de deixar una capa uniforme desprès de l'assecatge.
- Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A):  > 30°C
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):     - Al tacte:  < 3 h     -
Totalment sec:  < 8 h
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- Índex d'anivellament a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 89):  >= 5
- Índex de despreniments a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 88):  >= 4
Característiques de la pel·lícula seca:
- La pintura ha de ser de color estable i insaponificable.
- Adherència (UNE 48032):  <= 2
- Ha de ser resistent a la intempèrie (INTA 16 06 02).
- Envelliment accelerat (INTA 16 06 05): < 6 unitats pèrdua de lluminositat (INTA 16 02 08)
- Resistència a l'abrasió (UNE 56818):  Danys petits
- Adherència i resistència a l'impacte:
+----------------------------------------------------------------------+
¦                                         ¦A les 24 h¦ Al cap de 7 dies¦
¦-----------------------------------------¦----------¦-----------------¦
¦Adherència al quadriculat:               ¦  100%    ¦     100%        ¦
¦Impacte directe o indirecte:             ¦          ¦                 ¦
¦Bola de 12,5 des de 50 cm (INTA 160.266) ¦   Bé     ¦  Ha de complir  ¦
+----------------------------------------------------------------------+
- Resistència a la càrrega concentrada en moviment (UNE 56-814): Danys moderats
- Resistència a la càrrega rodant (UNE 56-815): Danys petits
- Resistència a la càrrega arrossegada (UNE 56-816): Danys petits
- Resistència al ratllat (UNE 48-173): Resistent
- Resistència a la calor (UNE 48-033):  Ha de complir
- Resistència química:     - A l'àcid cítric al 10%:  15 dies     - A l'acid làctic al 5%:  15
dies     - A l'àcid acètic al 5%:  15 dies     - A l'oli de cremar:  Cap modificació     - Al
xilol:  Cap modificació     - Al clorur sòdic al 20%:  15 dies     - A l'aigua:  15 dies
ESMALT DE POLIURETÀ DE DOS COMPONENTS:
Cal barrejar els dos components abans de l'aplicació.
Característiques de la pel·lícula líquida:
- Ha de tenir la consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha de fer córrer la
brotxa, ha de fluir bé i ha de deixar una capa uniforme desprès de l'assecatge.
- Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A):  > 30°C
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):     - Al tacte:  < 3 h     -
Totalment sec:  < 8 h
Característiques de la pel·lícula seca:
- La pintura ha de ser de color estable i insaponificable.
- Adherència (UNE 48032):  <= 2
- Ha de ser resistent a la intempèrie (INTA 16 06 02).
- Envelliment accelerat (INTA 16 06 55): < 6 unitats pèrdua de lluminositat (INTA 16 02 08)
- Resistència a l'abrasió (UNE 56818):  Danys petits
- Ha de tenir bona resistència química als àcids diluïts, als hidrocarburs, les sals i als
detergents.
ESMALT DE POLIURETÀ URETANAT:
Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa,
corró o pistola fins a l'impregnació de la superfície a tractar.
Temps d'assecatge a 20°C:  1 - 2 h
Ha de tenir bona resistència a l'aigua salada i al sol.
ESMALT DE DISPERSIÓ ACRÍLICA:
Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa,
corró o pistola fins a l'impregnació de la superfície a tractar.
Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A):  Ininflamable
Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):
- Al tacte:  < 20 min
- Totalment sec:  < 1 h
ESMALT DE CLORCAUTXÚ:
Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa o
corró.
Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):
- Al tacte:  < 30 min
- Totalment sec:  < 2 h
Ha de ser resistent a l'aigua dolça i salada, als àcids i als àlcalis.
ESMALT EPOXI:
Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa,
corró o pistola.
Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 29):  > 30°C
Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):
- Al tacte:  < 30 min
- Totalment sec:  < 10 h
Ha de tenir bona resistència al desgast.
Ha de ser resistent a l'àcid làctic 1%, acètic 10%, clorhídric 20%, cítric 30%, sosa i
solucions bàsiques, als hidrocarburs (benzina, querosè) als olis animals i vegetals, a
l'aigua, als detergents i a l'alcohol etílic 10%.
Resistència mecànica (desprès de 7 dies de polimerització):
- Tracció:  >= 16 N/mm2
- Compressió:  >= 85 N/mm2
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Resistència a la temperatura:  80°C
PASTA PLÀSTICA DE PICAR:
Característiques de la pel·lícula líquida:
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls,
pells, dipòsits durs ni flotació de pigments.
- Ha de tenir una consistència adequada.
- Finor de mòlta dels pigments (INTA 16 02 55):  < 50 micres
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):     - Al tacte:  < 1 h     -
Totalment sec:  < 2 h
- Pes específic:  < 17 kN/m3
- Relació: volum del pigment/volum de la resina (PVC):  < 80%
Característiques de la pel·lícula seca:
- La pintura ha de ser de color estable i insaponificable.
- Adherència (UNE 48032):  <= 2
- Resistència al rentat (DIN 53778):     - Pintura plàstica per a interiors o pasta plàstica:
>= 1000 cicles     - Pintura plàstica per a exteriors: >= 5000 cicles
- Solidesa a la llum (NF-T-30.057):  Ha de complir
- Transmissió del vapor d'aigua (NF-T-30.018):  Ha de complir
- Resistència a la immersió (UNE 48-144): No s'observen canvis o defectes
- Resistència a la intempèrie (DIN 18363):  Ha de complir
- Resistència a l'abrasió (NF-T-30.015):  Ha de complir
- Resistència a la calor (UNE 48-033):  Ha de complir
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
PINTURA A LA COLA, AL LÀTEX, ACRÍLICA, PLÀSTICA, ESMALT GRAS, SINTÈTIC, DE POLIURETÀ, DE
DISPERSIÓ ACRÍLICA, EPOXI I PASTA DE PICAR:
Subministrament: En pots o bidons.
Emmagatzematge: En llocs ventilats i no exposats al sol, dins del seu envàs tancat i sense
contacte amb el terra. S'ha de preservar de les gelades.
PINTURA A LA CALÇ:
Subministrament de la calç aèria en terrossos o envasada.
La calç hidràulica ha de subministrar-se en pols.
Emmagatzematge: En llocs ventilats i no exposats al sol, dins del seu envàs tancat i sense
contacte amb el terra. S'ha de preservar de les gelades.
PINTURA AL CIMENT:
Subministrament: En pols, en envasos adequats.
Emmagatzematge: En llocs ventilats i no exposats al sol, dins del seu envàs tancat i sense
contacte amb el terra. S'ha de preservar de les gelades.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN PINTURA A LA COLA, AL LÀTEX, ACRÍLICA,
PLÀSTICA, ESMALT GRAS, SINTÈTIC, DE POLIURETÀ, DE DISPERSIÓ ACRÍLICA, EPOXI I PASTA DE PICAR:
A cada envàs hi ha d'haver les dades següents:
- Identificació del fabricant
- Nom comercial del producte
- Identificació del producte
- Codi d'identificació
- Pes net o volum del producte
- Data de caducitat
- Instruccions d'ús
- Dissolvents adequats
- Límits de temperatura
- Temps d'assecatge al tacte, total i de repintat
- Toxicitat i inflamabilitat
- Proporció de la barreja i temps d'utilització, en els productes de dos components
- Color i acabat, en la pintura plàstica o al làtex i en l'esmalt sintètic, de poliuretà
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN PINTURA A LA CALÇ:
A cada envàs hi ha d'haver les dades següents:
- Identificació del fabricant
- Nom comercial del producte
- Identificació del producte
- Codi d'identificació
- Pes net o volum del producte
- Toxicitat i inflamabilitat
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN PINTURA AL CIMENT:
A cada envàs hi ha d'haver les dades següents:
- Identificació del fabricant
- Nom comercial del producte
- Identificació del producte
- Codi d'identificació
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- Pes net o volum del producte
- Instruccions d'ús
- Temps d'estabilitat de la barreja
- Temperatura mínima d'aplicació
- Temps d'assecatge
- Rendiment teòric en m/l
- Color
OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- En cada subministrament d'esmalt, es comprovarà que l'etiquetatge dels envasos contingui les
dades exigides a les especificacions.
El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials són
coincidents amb l'establert en la DT. Aquest control ha de complir l'especificat en l'apartat
7.2 del CTE.
Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), certificat
de garantia del fabricant, en el seu cas, (signat per persona física) i els documents de
conformitat o autoritzacions administratives exigides, inclòs la documentació corresponent al
marcatge CE quan sigui pertinent.
Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat: En el cas que el
fabricant disposi de marques de qualitat, ha d'aportar-ne la documentació corresponent.
Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment
reconeguda a un país de la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) es podrà prescindir dels assaigs de
control de recepció de les característiques del material garantides per la marca; i la DF
sol·licitarà en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut.
En qualsevol cas, la DF podrà sol·licitar assaigs de control de recepció si ho creu
convenient.
- Comprovació de l'estat de conservació de la pintura, en un 10 % dels pots rebuts (INTA 16 02
26).
OPERACIONS DE CONTROL EN PINTURA PLÀSTICA:
- Recepció del certificat de qualitat del fabricant, on constin els resultats dels assaigs
següents:     - Determinació de la finor de mòlta dels pigments INTA 16.02.55 (10.57)     -
Temps d'assecatge INTA 16.02.29 (6.57)     - Pes específic UNE EN ISO 2811-1     - Capacitat
de cobriment en humitat INTA 16.02.62(9.82)     - Capacitat de cobriment en sec INTA
16.02.61(2.58)     - Conservació de la pintura (cada 100 m2) INTA 16.02.26  En cas de no rebre
aquests resultats abans del inici de l'activitat, o que la DF no els consideri representatius,
el contractista haurà de realitzar els assaigs corresponents, al seu càrrec i fora del
pressupost d'autocontrol.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i els criteris indicats a les
normes de procediment corresponents.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No s'acceptaran els pots de pintura que no estiguin degudament etiquetats i/o certificats,
així com els que presentin mal estat de conservació i/o emmagatzematge.
En cas d'observar deficiències en l'estat de conservació d'un pot, es rebutjarà la unitat
corresponent i s'incrementarà la inspecció, en primera instància, fins al 20 % dels pots
subministrats. Si es continuen observant irregularitats, es passarà a controlar el 100% del
subministrament.
Els assaigs d'identificació han de resultar d'acord a les especificacions del plec i a les
condicions garantides en el certificat del material. En cas d'incompliment, es realitzarà
l'assaig sobre dues mostres més del mateix lot, acceptant-ne el conjunt sempre que els dos
resultats estiguin d'acord a dites especificacions.

   
____________________________________________________________________________

   

   
B8 -  REVESTIMENTS

B8A -  MATERIALS PER A ENVERNISSATS I LASURS

B8A1- -  VERNÍS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B8A1-HYJL,B8A1-0P13,B8A1-0P17.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS
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Materials per a envernissats, emprimacions i tractaments superficials.
S'han considerat els tipus següents:
- Vernís gras, format d'olis secants barrejats amb resines dures, naturals o sintètiques i
dissolvents
- Vernís sintètic, format per un aglomerant de resines alquídiques, soles o modificades, i amb
additius modificadors de la brillantor
- Vernís de poliuretà d'un component, format per un aglomerant de resines de poliuretà, soles
o modificades, que catalitzen amb la humitat atmosfèrica, dissolt en dissolvents adequats
- Vernís de poliuretà de dos componentes, format per un aglomerant de resines hidroxilades,
soles o modificades, que catalitzen en ser mesclades amb un isocianat
- Vernís de poliuretà uretanat, format per resines uretanades
- Vernís fenòlic, format per resines fenòliques i olis especials
- Vernís d'urea-formol, format per un aglomerant a base de resines d'urea-formol i additius
modificants de la lluentor, dissolt en dissolvents adequats
VERNÍS:
Ha de tenir la consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha de fer córrer la
brotxa, ha de fluir bé i ha de deixar una capa uniforme desprès de l'assecatge.
VERNÍS GRAS:
Ha de ser resistent al fregament i al rentat.
VERNÍS SINTÈTIC:
No ha de tenir resines fenòliques (INTA 16 04 23) ni de colofonia (INTA 16 04 22).
Rendiment per a una capa de 30 micres:  >= 5 m2/kg
Característiques de la pel·lícula líquida:
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16.32.03) no ha de tenir coàguls,
pells ni dipòsits durs
- Temperatura d'inflamació (INTA 16.02.32A):  >= 30°C
- Índex d'anivellament a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 89):  >= 5
- Índex de despreniments a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 88):  >= 4
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):     - Al tacte:  < 5 h     -
Totalment sec:  < 12 h
Característiques de la pel·lícula seca:
- Ha de ser de color estable i insaponificable.
- Ha de ser resistent a la intempèrie (INTA 16 06 02).
- Envelliment accelerat (INTA 16 06 05): < 6 unitats pèrdua de lluminositat (INTA 16 02 08)
- Adherència (UNE 48032):  <= 2
- Resistència a l'abrasió (UNE 56818):  Danys moderats
VERNÍS DE POLIURETÀ:
Característiques de la pel·lícula líquida:
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16.32.03) no ha de tenir coàguls,
pells ni dipòsits durs
- Temperatura d'inflamació (INTA 16.02.32A):  >= 30°C
- Índex d'anivellament a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 89):  >= 5
- Índex de despreniments a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 88):  >= 4
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):     - Al tacte:  < 1 h     -
Totalment sec:  < 10 h
Característiques de la pel·lícula seca:
- Ha de ser de color estable i insaponificable.
- Ha de ser resistent a la intempèrie (INTA 16 06 02).
- Envelliment accelerat (INTA 16 06 05): < 6 unitats pèrdua de lluminositat (INTA 16 02 08)
- Adherència (UNE 48032):  <= 2
- Resistència a l'abrasió (UNE 56818):  Danys petits
- Adherència i resistència a l'impacte:
+----------------------------------------------------------------------+
¦                                         ¦A les 24 h¦ Al cap de 7 dies¦
¦-----------------------------------------¦----------¦-----------------¦
¦Adherència al quadriculat:               ¦  100%    ¦     100%        ¦
¦Impacte directe o indirecte:             ¦          ¦                 ¦
¦Bola de 12,5 des de 50 cm (INTA 160.266) ¦   Bé     ¦  Ha de complir  ¦
+----------------------------------------------------------------------+
- Resistència a la càrrega concentrada en moviment (UNE 56-814): Danys moderats
- Resistència a la càrrega rodant (UNE 56-815): Danys petits
- Resistència a la càrrega arrossegada (UNE 56-816): Danys petits
- Resistència al ratllat (UNE 48-173): Resistent
- Resistència a la calor (UNE 48033):  Fins a 250°C
- Resistència química:     - A l'àcid cítric al 10%:  15 dies     - A l'acid làctic al 5%:  15
dies     - A l'àcid acètic al 5%:  15 dies     - A l'oli de cremar:  Cap modificació     - Al
xilol:  Cap modificació     - Al clorur sòdic al 20%:  15 dies     - A l'aigua:  15 dies
VERNÍS DE POLIURETÀ DE DOS COMPONENTS:
Temps d'inducció de la mescla:  15 - 30 minuts
Vida de la mescla a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 29):  2 - 8 h
VERNÍS DE POLIURETÀ URETANAT:
Ha de tenir bona resistència a l'aigua salada i al sol.
Temps d'assecatge a 20°C:  1 - 2 h
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VERNÍS FENÒLIC:
Temps d'assecatge a 20°C:  6 - 12 h
VERNÍS D'UREA-FORMOL:
Característiques de la pel·lícula líquida:
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16.32.03) no ha de tenir coàguls,
pells ni dipòsits durs
- Temperatura d'inflamació (INTA 16.02.32A):  >= 30°C
- Índex d'anivellament a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 89):  >= 5
- Índex de despreniments a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 88):  >= 4
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):     - Al tacte:  < 30 min      
- Totalment sec:  < 3 h
Característiques de la pel·lícula seca:
- Ha de ser de color estable i insaponificable.
- Ha de ser resistent a la intempèrie (INTA 16 06 02).
- Envelliment accelerat (INTA 16 06 05): < 6 unitats pèrdua de lluminositat (INTA 16 02 08)
- Adherència (UNE 48032):  <= 2
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: En pots o bidons.
Emmagatzematge: En llocs ventilats i no exposats al sol, dins del seu envàs tancat i sense
contacte amb el terra. S'ha de preservar de les gelades.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
A cada envàs hi ha d'haver les dades següents:
- Identificació del fabricant
- Nom comercial del producte
- Identificació del producte
- Acabat, en el vernís
- Codi d'identificació
- Pes net o volum del producte
- Data de caducitat
- Instruccions d'ús
- Dissolvents adequats
- Límits de temperatura
- Temps d'assecatge al tacte, total i de repintat
- Toxicitat i inflamabilitat
- Color, en el vernís de poliuretà de dos components
- Temps d'inducció de la mescla i vida de la mescla, en els productes de dos components.
OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- En cada subministrament d'esmalt, es comprovarà que l'etiquetatge dels envasos contingui les
dades exigides a les especificacions.
El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials són
coincidents amb l'establert en la DT. Aquest control ha de complir l'especificat en l'apartat
7.2 del CTE.
Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), certificat
de garantia del fabricant, en el seu cas, (signat per persona física) i els documents de
conformitat o autoritzacions administratives exigides, inclòs la documentació corresponent al
marcatge CE quan sigui pertinent.
Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat: En el cas que el
fabricant disposi de marques de qualitat, ha d'aportar-ne la documentació corresponent.
Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment
reconeguda a un país de la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) es podrà prescindir dels assaigs de
control de recepció de les característiques del material garantides per la marca; i la DF
sol·licitarà en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut.
En qualsevol cas, la DF podrà sol·licitar assaigs de control de recepció si ho creu
convenient.
OPERACIONS DE CONTROL EN ENVERNISSAT DE PARAMENTS:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Abans de començar l'obra, si varia el subministrament, i per cada tipus diferent que arribi
a l'obra, es demanaran al contractista els certificats del fabricant que garanteixin el
compliment del plec de condicions tècniques, incloent els resultats dels assaigs següents,
realitzats per un laboratori acreditat:     - Temperatura d'inflamació INTA 160.232A     -
Índex d'anivellament INTA 160289     - Índex de despreniment INTA 160.288     - Temps
d'assecat INTA 160.229     - Envelliment accelerat INTA 160.605     - Adherència UNE EN ISO
2409  En cas de no rebre aquests resultats abans del inici de l'activitat, o que la DF no els
consideri representatius, el contractista haurà de realitzar els assaigs corresponents, al seu
càrrec i fora del pressupost d'autocontrol.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
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Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i els criteris indicats a les
normes de procediment corresponents.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN ENVERNISSAT DE PARAMENTS:
Si en els terminis establerts al començar l'obra no es fa l'entrega dels certificats de
qualitat del fabricant, s'ha de realitzar una sèrie completa d'assaigs a càrrec del
Contractista.
Es repetirà l'assaig que no compleixi les especificacions sobre un altre mostra del mateix
lot.
Només s'acceptarà el lot, quan els resultats obtinguts sobre les dues mostres resultin
satisfactoris.

   
____________________________________________________________________________

   

   
B8 -  REVESTIMENTS

B8Z -  MATERIALS ESPECIALS PER A REVESTIMENTS

B8Z3- -  DECAPANT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B8Z3-0P25.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS
Materials per a envernissats, emprimacions i tractaments superficials.
S'han considerat els tipus següents:
- Pintura decapant: Producte líquid o semipastós, el component principal del qual és el clorur
de metilè amb dissolvents i altres additius
- Decapant de baixa alcalinitat: producte específic per a paviments delicats, es compon
bàsicament de tensioactius aniònics i sabons.
LÍQUID DECAPANT DE BAIXA ALCALINITAT:
Dilució del 25 al 50%
Un cop aplicat no ha d'alterar el color del material sobre el qual s'ha aplicat
pH (c.c.): 10,5
PINTURA DECAPANT:
Ha de ser d'evaporació ràpida.
Un cop aplicat ha de desprendre les capes de pintura en pocs minuts.
Ha de tenir una consistència per a la seva aplicació amb brotxa o espàtula.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: En pots o bidons.
Emmagatzematge: En llocs ventilats i no exposats al sol, dins del seu envàs tancat i sense
contacte amb el terra. S'ha de preservar de les gelades.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
A cada envàs hi ha d'haver les dades següents:
- Identificació del fabricant
- Nom comercial del producte
- Identificació del producte
- Codi d'identificació
- Pes net o volum del producte
- Data de caducitat
- Instruccions d'ús
- Dissolvents adequats
- Límits de temperatura
- Temps d'assecatge al tacte, total i de repintat
- Toxicitat i inflamabilitat
- Temps d'inducció de la mescla i vida de la mescla, en els productes de dos components.
OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- En cada subministrament d'esmalt, es comprovarà que l'etiquetatge dels envasos contingui les
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dades exigides a les especificacions.
El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials són
coincidents amb l'establert en la DT. Aquest control ha de complir l'especificat en l'apartat
7.2 del CTE.
Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), certificat
de garantia del fabricant, en el seu cas, (signat per persona física) i els documents de
conformitat o autoritzacions administratives exigides, inclòs la documentació corresponent al
marcatge CE quan sigui pertinent.
Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat: En el cas que el
fabricant disposi de marques de qualitat, ha d'aportar-ne la documentació corresponent.
Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment
reconeguda a un país de la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) es podrà prescindir dels assaigs de
control de recepció de les característiques del material garantides per la marca; i la DF
sol·licitarà en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut.
En qualsevol cas, la DF podrà sol·licitar assaigs de control de recepció si ho creu
convenient.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i els criteris indicats a les
normes de procediment corresponents.

   
____________________________________________________________________________

   

   
B8 -  REVESTIMENTS

B8Z -  MATERIALS ESPECIALS PER A REVESTIMENTS

B8Z6- -  IMPRIMACIÓ

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B8Z6-0P28,B8Z6-0P2H.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS
Materials per a envernissats, emprimacions i tractaments superficials.
S'han considerat els tipus següents:
- Emprimació antioxidant: Emprimació sintètica de mini de plom electrolític, modificada
eventualment amb oli de llinosa
- Emprimació antioxidant grassa: Emprimació de mini de plom electrolític barrejada amb olis i
dissolvents
- Emprimació antioxidant al clorocautxú, a base de clorocautxú modificat
- Emprimació antioxidant al poliuretà: Emprimació de dos components a base de resines de
poliuretà soles o modificades
- Emprimació de làtex: Emprimació de polímer vinílic en dispersió
- Emprimació fosfatant a base de resines viníliques o fenòliques, soles o modificades que
catalitzen en ser barrejades amb un activador
IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT:
Característiques de la pel·lícula líquida:
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls,
pells, dipòsits durs ni flotació de pigments.
- Pigment:  >= 26% de mini de plom electrolític
- Puresa del mini de plom electrolític (INTA 16 12 11):  >= 99,6%
- Finor de la mòlta (INTA 16 02 55):  < 50 micres
- Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32):  > 25°C
- Índex d'anivellament a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 89):  > 3
- Temps d'assecatge a 23 ±2°C i 50 ±5% HR (INTA 16 02 29):     - Al tacte:  < 1 h     -
Totalment seca:  < 6 h
- Pes específic a 23 ± 2°C, 50 ± 5% HR (INTA 16 42 03):  > 18 kN/m3
- Rendiment per a una capa de 30 - 40 micres:  > 4 m2/kg
Característiques de la pel·lícula seca:
- Resistència a la boira marina (INTA 16 01 01, ASTM B.117-73, oxidació marina 8 (0,1%) ASTM
D.610-68):  >= 150 h
- Adherència (UNE 48032):  <= 2
IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT GRASSA:
Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa.
Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32):  > 30°C
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Temps d'assecatge a 23 ±2°C i 50 ±5% HR (INTA 16 02 29):
- Al tacte:  < 1 h
- Totalment seca:  < 18 h
Pes específic a 20°C:  > 23 kN/m3
Rendiment per una capa de 45 - 50 micres:  > 4 m2/kg
IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT AL CLORCAUTXÚ:
Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa o pistola.
Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32):  > 23°C
Temps d'assecatge a 23 ±2°C i 50 ±5% HR (INTA 16 02 29):
- Al tacte:  < 45 min
- Totalment seca:  < 4 h
Pes específic a 20°C:  > 17,3 kN/m3
Rendiment per una capa de 40 - 45 micres:  > 4 m2/kg
IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT AL POLIURETÀ:
Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa o pistola.
Temps d'assecatge a 23 ±2°C i 50 ±5% HR (INTA 16 02 29):
- Al tacte:  < 15 min
- Totalment seca:  < 2 h
Pes específic a 20°C:  > 13,5 kN/m3
Rendiment per una capa de 40 - 45 micres:  > 4 m2/kg
IMPRIMACIÓ DE LÀTEX:
Característiques de la pel·lícula líquida:
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16.32.03) no ha de tenir coàguls,
pells ni dipòsits durs
- Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha de fer córrer
la brotxa i ha de fluir bé, i ha de deixar una capa uniforme després de l'assecat     - Al
tacte:  < 30 min     - Totalment seca:  < 2 h
- Temps d'assecatge a 23 ±2°C i 50 ±5% HR (INTA 16 02 29):
Característiques de la pel·lícula seca:
- Adherència (UNE 48032):  <= 2
IMPRIMACIÓ FOSFATANT:
Característiques de la pel·lícula líquida:
- La mescla preparada, al cap de 3 minuts d'agitació, no ha de tenir coàguls, pells ni
dipòsits durs
- Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha de fer córrer
la brotxa i ha de fluir bé, i ha de deixar una capa uniforme després de l'assecat
- Temps d'assecatge a 23 ±2°C i 50 ±5% HR (INTA 16 02 29):     - Al tacte:  < 15 min     -
Totalment seca:  < 1 h
Característiques de la pel·lícula seca:
- Gruix de la capa:  4 - 10 micres
- Adherència (UNE 48032):  <= 2
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: En pots o bidons.
Emmagatzematge: En llocs ventilats i no exposats al sol, dins del seu envàs tancat i sense
contacte amb el terra. S'ha de preservar de les gelades.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
A cada envàs hi ha d'haver les dades següents:
- Identificació del fabricant
- Nom comercial del producte
- Identificació del producte
- Codi d'identificació
- Pes net o volum del producte
- Data de caducitat
- Instruccions d'ús
- Dissolvents adequats
- Límits de temperatura
- Temps d'assecatge al tacte, total i de repintat
- Toxicitat i inflamabilitat
- Temps d'inducció de la mescla i vida de la mescla, en els productes de dos components.
OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- En cada subministrament d'esmalt, es comprovarà que l'etiquetatge dels envasos contingui les
dades exigides a les especificacions.
El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials són
coincidents amb l'establert en la DT. Aquest control ha de complir l'especificat en l'apartat
7.2 del CTE.
Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), certificat
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de garantia del fabricant, en el seu cas, (signat per persona física) i els documents de
conformitat o autoritzacions administratives exigides, inclòs la documentació corresponent al
marcatge CE quan sigui pertinent.
Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat: En el cas que el
fabricant disposi de marques de qualitat, ha d'aportar-ne la documentació corresponent.
Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment
reconeguda a un país de la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) es podrà prescindir dels assaigs de
control de recepció de les característiques del material garantides per la marca; i la DF
sol·licitarà en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut.
En qualsevol cas, la DF podrà sol·licitar assaigs de control de recepció si ho creu
convenient.
OPERACIONS DE CONTROL EN IMPRIMACIÓ D'ELEMENTS METÀL·LICS:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Recepció del certificat de qualitat del fabricant, on constin els resultats dels assaigs
següents:     - Assaigs sobre pintura líquida:          - Dotació de pigment          - Puresa
del mini de plom electrolític INTA 16.12.11          - Finor de la mòlta dels pigments INTA
16.02.55 (10.57)          - Temperatura d'inflamació INTA 16.02.32A (7.61)          - Pes
específic UNE-EN ISO 2811-1          - Índex d'anivellament INTA.16.02.89 (9.68)          -
Temps d'assecatge INTA 16.02.29 (6.57)     - Assaigs sobre pel·lícula seca:          -
Resistència a la boira marina UNE EN ISO 9227          - Adherència  UNE EN ISO 2409  En cas
de no rebre aquests resultats abans del inici de l'activitat, o que la DF no els consideri
representatius, el contractista haurà de realitzar els assaigs corresponents, al seu càrrec i
fora del pressupost d'autocontrol.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i els criteris indicats a les
normes de procediment corresponents.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN IMPRIMACIÓ D'ELEMENTS
METÀL·LICS:
No s'acceptaran els pots de pintura que no estiguin degudament etiquetats i/o certificats,
així com els que presentin mal estat de conservació i/o emmagatzematge.
En cas d'observar deficiències en l'estat de conservació d'un pot, es rebutjarà la unitat
corresponent i s'incrementarà la inspecció, en primera instància, fins al 20 % dels pots
subministrats. Si es continuen observant irregularitats, es passarà a controlar el 100% del
subministrament.
Els assaigs d'identificació han de resultar d'acord a les especificacions del plec i a les
condicions garantides en el certificat del material. En cas d'incompliment, es realitzarà
l'assaig sobre dues mostres més del mateix lot, acceptant-ne el conjunt sempre que els dos
resultats estiguin d'acord a dites especificacions.

   
____________________________________________________________________________

   

   
B8 -  REVESTIMENTS

B8Z -  MATERIALS ESPECIALS PER A REVESTIMENTS

B8ZK- -  PROTECTOR QUÍMIC INSECTICIDA-FUNGICIDA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B8ZK-0P39.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS
Materials per a envernissats, emprimacions i tractaments superficials.
S'han considerat els tipus següents:
- Protector químic insecticida-fungicida per a fusta: Producte protector de la fusta o els
seus productes derivats, mitjançant el control dels organismes que destrueixen o alteren la
fusta, classificat com a TP8 pel R.D. 830/2010
PROTECTOR QUÍMIC INSECTICIDA-FUNGICIDA:
Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, pells
ni dipòsits durs.
Ha de tenir una consistència adequada per a impregnar bé les fibres.
Adherència (UNE 48-032):  <= 2
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: En pots o bidons.
Emmagatzematge: En llocs ventilats i no exposats al sol, dins del seu envàs tancat i sense
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contacte amb el terra. S'ha de preservar de les gelades.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
A cada envàs hi ha d'haver les dades següents:
- Identificació del fabricant
- Nom comercial del producte
- Identificació del producte
- Codi d'identificació
- Pes net o volum del producte
- Data de caducitat
- Instruccions d'ús
- Dissolvents adequats
- Límits de temperatura
- Temps d'assecatge al tacte, total i de repintat
- Toxicitat i inflamabilitat
- Temps d'inducció de la mescla i vida de la mescla, en els productes de dos components.
OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- En cada subministrament d'esmalt, es comprovarà que l'etiquetatge dels envasos contingui les
dades exigides a les especificacions.
El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials són
coincidents amb l'establert en la DT. Aquest control ha de complir l'especificat en l'apartat
7.2 del CTE.
Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), certificat
de garantia del fabricant, en el seu cas, (signat per persona física) i els documents de
conformitat o autoritzacions administratives exigides, inclòs la documentació corresponent al
marcatge CE quan sigui pertinent.
Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat: En el cas que el
fabricant disposi de marques de qualitat, ha d'aportar-ne la documentació corresponent.
Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment
reconeguda a un país de la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) es podrà prescindir dels assaigs de
control de recepció de les característiques del material garantides per la marca; i la DF
sol·licitarà en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut.
En qualsevol cas, la DF podrà sol·licitar assaigs de control de recepció si ho creu
convenient.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i els criteris indicats a les
normes de procediment corresponents.

   
____________________________________________________________________________

   

   
B8 -  REVESTIMENTS

B8Z -  MATERIALS ESPECIALS PER A REVESTIMENTS

B8ZM- -  SEGELLADORA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B8ZM-0P35.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS
Materials per a envernissats, emprimacions i tractaments superficials.
S'han considerat els tipus següents:
- Segelladora: Producte segellant per a fusta, guix i ciment i paviments porosos
SEGELLADORA AMB POLÍMERS ACRÍLICS:
pH sobre T.Q.:7,75
SEGELLADORA:
Característiques de la pel·lícula líquida:
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls,
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pells, dipòsits durs ni flotació de pigments.
- Ha de tenir una dilució adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha de fer córrer la
brotxa, ha de fluir i anivellar bé, i ha de deixar una capa uniforme després de l'assecat
- Finor de la mòlta (INTA 16 02 55):  < 60 micres
- Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32):  > 30°C
- Temps d'assecatge a 23 ±2°C i 50 ±5% HR (INTA 16 02 29):     - Al tacte:  30 min   - 4 h      
- Totalment seca:  < 12 h
- Rendiment per a una capa de 60 micres:  > 10 m2/kg
Característiques de la pel·lícula seca:
- Adherència (UNE 48032):  <= 2
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: En pots o bidons.
Emmagatzematge: En llocs ventilats i no exposats al sol, dins del seu envàs tancat i sense
contacte amb el terra. S'ha de preservar de les gelades.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
A cada envàs hi ha d'haver les dades següents:
- Identificació del fabricant
- Nom comercial del producte
- Identificació del producte
- Codi d'identificació
- Pes net o volum del producte
- Data de caducitat
- Instruccions d'ús
- Dissolvents adequats
- Límits de temperatura
- Temps d'assecatge al tacte, total i de repintat
- Toxicitat i inflamabilitat
- Temps d'inducció de la mescla i vida de la mescla, en els productes de dos components.
OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- En cada subministrament d'esmalt, es comprovarà que l'etiquetatge dels envasos contingui les
dades exigides a les especificacions.
El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials són
coincidents amb l'establert en la DT. Aquest control ha de complir l'especificat en l'apartat
7.2 del CTE.
Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), certificat
de garantia del fabricant, en el seu cas, (signat per persona física) i els documents de
conformitat o autoritzacions administratives exigides, inclòs la documentació corresponent al
marcatge CE quan sigui pertinent.
Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat: En el cas que el
fabricant disposi de marques de qualitat, ha d'aportar-ne la documentació corresponent.
Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment
reconeguda a un país de la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) es podrà prescindir dels assaigs de
control de recepció de les característiques del material garantides per la marca; i la DF
sol·licitarà en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut.
En qualsevol cas, la DF podrà sol·licitar assaigs de control de recepció si ho creu
convenient.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i els criteris indicats a les
normes de procediment corresponents.

   
____________________________________________________________________________

   

   
B9 -  MATERIAL PER A PAVIMENTS

B9C -  MATERIALS PER A PAVIMENTS DE TERRATZO I PAVIMENTS DE RAJOLES DE GRANULAT CONGLOMERAT
AMB RESINA

B9C0- -  BEURADA PER A PAVIMENTS
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B9C0-0HKK.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS
Materials complementaris per a l'execució de paviments de terratzo.
S'han considerat els materials següents:
- Beurada blanca
- Beurada de color
- Suports de morter o de PVC
- Peces de suport inferior o intermèdia, o superior, de morter o de PVC
BEURADA:
Ha d'estar formada per la mescla de ciment blanc, càrregues minerals i additius orgànics i
inorgànics, amb l'addició d'aigua en la proporció especificada.
Les beurades de color han de tenir pigments colorantes.
Els additius no han de contenir substàncies que puguin perjudicar les característiques de la
mescla un cop elaborada.
La beurada, un cop aplicada, ha de resistir els acabats superficials que pot rebre el
paviment.
Ha de ser resistent al rentat i al seu manteniment.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
BEURADA:
Subministrament: Envasada. A l'envàs ha de constar el nom del fabricant i el tipus de producte
contingut.
Emmagatzematge: En el seu envàs en llocs secs.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.

   
____________________________________________________________________________

   

   
B9 -  MATERIAL PER A PAVIMENTS

B9U -  MATERIALS PER A SÒCOLS

B9U6- -  SÒCOL DE PEDRA NATURAL

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B9U6-0JA3.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS
Sòcol de pedra natural provinent de roques sanes d'estructura compacta.
S'han considerat els tipus de pedra següents:
- Gres
- Calcària
- Granítica
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Ha de tenir un color i una textura uniformes en tota la superfície.
Han de ser de forma geomètrica rectangular, amb la cara superficial plana, excepte en cares
exfoliades de forma natural.
Els angles han de ser rectes i les arestes rectes i vives.
El cantell superior pot estar tallat a bisell.
Ha de complir les condicions requerides per la DF.
Les dimensions de la peça es donaran amb mil·límetres i amb el següent ordre:  longitud (l),
amplada ( b) i gruix (d).
Els acabats superficials s'han d'extendre uniformement fins a les arestes de la peça.
En acabats superficials on s'utilitzi algun material de farciment per a forats,
discontinuïtats i esquerdes caldrà indicar el tipus de tractament i la naturalesa dels
materials afegits.
El subministrador aportarà la mostra de referència, d'acord amb UNE-EN 12058 i/o UNE-EN 12057
i/o UNE-EN 1469 i/o UNE-EN 1341.
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Pes específic (UNE_EN 1936):
- Pedra de gres:  >= 24 kN/m3
- Pedra calcària:  >= 20 kN/m3
- Pedra granítica:  >= 25 kN/m3
PEDRA DE GRES:
Llosa de pedra natural de gres obtinguda de roques d'origen sedimentari, constituïda per sorra
de quars i materials aglomerants diversos.
No ha de tenir elements aglomerants de tipus argilós o calcinal.
PEDRA CALCÀRIA:
Llosa de pedra natural calcària obtinguda de roca cristal·lina d'origen sedimentari
constituïda bàsicament per carbonat càlcic.
La seva composició no ha de ser excessivament bituminosa ni rica en argila.
PEDRA GRANÍTICA:
Llosa de pedra natural granítica obtinguda de roca cristal·lina d'origen eruptiu constituïda
bàsicament per quars, feldspat i mica.
No ha de tenir símptomes de descomposició en els seus feldspats característics.
RAJOLES DE PEDRA NATURAL PER A ÚS COM A PAVIMENT EXTERIOR D'ACORD AMB LA NORMA UNE-EN 1341:
L'amplària nominal ha de ser superior a 150 mm.
Els requisits de les rajoles de pedra natural per a ús en paviments exteriors són els
següents:
Resistència al glaç/desglaç: Ha de complir la norma UNE-EN 12371
Resistència a la flexió sota càrrega concentrada (F=<20 kN): Ha de complir les normes UNE-EN
12372 i UNE-EN 12372/AC
Resistència a l'abrasió: Ha de complir la norma UNE-EN 1341.
Resistència al lliscament: Ha de complir la norma UNE-EN 1341.
Absorció d'aigua a la pressió atmosfèrica: Ha de complir la norma UNE-EN 13755
Toleràncies:
- Desviació permesa de la dimensió en planta respecte a les nominals:     - Classe 1 (marcat
P1):          - Rajoles de vores tallades de dimensió nominal =< 700 mm:  ± 4 mm          -
Rajoles de vores tallades  de dimensió nominal > 700 mm:  ± 5 mm          - Rajoles de vores
partides:  ± 10 mm     - Classe 2 (marcat P2):          - Rajoles de vores tallades de
dimensió nominal =< 700 mm:  ± 4 mm          - Rajoles de vores tallades  de dimensió nominal
> 700 mm:  ± 5 mm          - Rajoles de vores partides:  ± 10 mm
- Diferència màxima entre la llargària de dues diagonals:     - Classe 1 (marcat D1):           
- Llargària < 700 mm  : 6 mm          - Llargària => 700 mm  : 8 mm     - Classe 2 (marcat
D2):          - Llargària < 700 mm  : 3 mm          - Llargària => 700 mm  : 6 mm
- Desviació de la mesura del gruix respecte al gruix nominal:     - Classe 0 (marcat T0):  Cap
requisit per a la mesura del gruix     - Classe 1 (marcat T1):          - Gruix =< 30 mm:  ± 3
mm          - 30 mm < gruix =< 60 mm:  ± 4 mm          - > 60 mm de gruix:  ± 5 mm     -
Classe 2 (marcat T2):          - Gruix =< 30 mm:  ± 10%          - 30 mm < gruix =< 60 mm:  ±
3 mm          - > 60 mm de gruix:  ± 4 mm
- Desviació de la planor al llarg de les arestes (rajoles texturades):     - Vora recta més
llarga > 0,5 m:          - Cara de textura fina:  ± 2 mm          - Cara de textura gruixuda:   
± 3 mm     - Vora recta més llarga > 1 m:          - Cara de textura fina:  ± 3 mm          -
Cara de textura gruixuda:  ± 4 mm     - Vora recta més llarga > 1,5 m:          - Cara de
textura fina:  ± 4 mm          - Cara de textura gruixuda:  ± 6 mm
RAJOLES PER A PAVIMENTS I ESCALES I PLAQUETES D'ACORD AMB LES NORMATIVES UNE-EN 12058 I UNE-EN
12057
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades
segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:
- Resistència a la flexió: Ha de complir la norma UNE-EN 12372
- Resistència a l'adherència: Ha de complir la norma UNE-EN 12058 o UNE-EN 12057
- Absorció de l'aigua a la pressió atmosfèrica:  Ha de complir la norma UNE-EN 13755
- Reacció al foc :  Ha de complir la norma UNE-EN 12058 o UNE-EN 12057
- Absorció a l'aigua per capil·laritat : Ha de complir la norma UNE-EN 1925
- Densitat aparent o porositat oberta: Ha de complir la norma UNE-EN 1936
- Resistència al glaç/desglaç:  Ha de complir la norma UNE-EN 12371
- Resistència al xoc tèrmic: Ha de complir la norma UNE-EN 14066
- Permeabilitat al vapor d'aigua: Ha de complir la norma UNE-EN 12524
- Resistència a l'abrasió (excepte en cas de peces per a sócols i davanters d'escales):  Ha de
complir la norma UNE-EN 14157.
- Resistència al lliscament: Ha de complir la norma UNE-EN 12058 o UNE-EN 12057
- Tactebilitat: (excepte en cas de peces per a sócols i davanters d'escales): Ha de complir la
norma UNE-EN 12058 o UNE-EN 12057
Toleràncies:
Toleràncies per peces amb gruix > 12 mm:
- Gruix nominal E en mm:     - 12<E<=15: ±1,5 mm     - 15<E<=30: ±10%     - 30<E<=80: ±3 mm     
 - E>80 : ±5 mm     - En el cas de cares exfoliades / trencades de forma natural els valors
anteriors no són vàlids i el fabricant declararà les toleràncies de gruix.
- Planor :  <=2% de la longitud de la rajola i <=3 mm      En el cas de cares exfoliades de
forma natural el fabricant declararà les toleràncies.
- Llargària i amplària:
+---------------------------------------------------------------+
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¦  Longitud o amplària nominal en mm.     ¦   <600   ¦  >=600   ¦
¦-----------------------------------------¦----------¦----------¦
¦  Gruix d'arestes bisellades <= 50 mm    ¦   ±1mm   ¦  ±1,5mm  ¦
¦  Gruix d'arestes bisellades > 50mm      ¦   ±2mm   ¦  ±3 mm   ¦
+---------------------------------------------------------------+
- Llargada i amplària:  ±1mm
- Gruix:  ±1,5mm
- Planor: 0,15%
- Esquadres: 0,15%
Toleràncies per a peces amb gruix <=12mm  (plaquetes)
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
CONDICIONS GENERALS:
Subministrament: Les peces han d'anar protegides durant el transport. Si es fan servir fleixos
metàl·lics a l'embalatge, aleshores aquests han de ser resistents a la corrosió.
Les superfícies polides s'han de protegir amb mitjans adequats
RAJOLES DE PEDRA NATURAL PER A ÚS COM A PAVIMENT EXTERIOR D'ACORD AMB LA NORMA UNE-EN 1341:
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de
conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:     - Sistema 4:
Declaració de prestacions
En les rajoles destinades a àrees exteriors de circulació de vianants i vehicles, incloses les
zones delimitades per als transports públics, ha de constar a més:     - La resistència a
flexió     - La resistència al lliscament (si procedeix)     - La resistència al derrapatge
(si procedeix)     - La durabilitat     - Tractament superficial químic (si procedeix)     -
Nom o marca d'identificació i direcció declarada del fabricant     - Les 2 últimes xifres de
l'any d'impressió del marcatge     - Referència a la norma EN 1341     - L'ús previst i la
descripció de la llosa
- El nom petrogràfic de la pedra (d'acord amb la norma UNE-EN 12407)
- El nom comercial de la pedra
- El nom i direcció del proveïdor
- El nom i la localització de la pedrera
- Referència a la norma UNE-EN 1341
- Identificació del producte segons la classificació de la norma UNE-EN 1341 i els valors
declarats pel fabricant:
- Han de portar el marcatge CE de conformitat amb el que disposa el Reial Decret 1328/1995, de
28 de juliol. El símbol normalitzat CE s'ha d'acompanyar de la següent informació:
A l'embalatge o bé a l'albarà de lliurament, hi ha de constar la següent informació com a
mínim:
Emmagatzematge: En llocs adequats sense possibilitat de ser atacades per agents agressius i de
manera que no es trenquin ni s'escantonin.
RAJOLES PER A PAVIMENTS I ESCALES I PLAQUETES D'ACORD AMB LES NORMATIVES UNE-EN 12058 I UNE-EN
12057
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de
conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:   -Sistema 3:
(productes que requereixen assaig): Declaració de prestacions.     - Sistema 4: Declaració de
prestacions
- Referència d'aquesta norma europea (UNE-EN 12058  i/o UNE-EN 12057)
- Nom i marca identificativa del productor o el importador si és el responsable de la posta en
el mercat.
- Dos últims dígits de l'any en el que el marcat es va fixar
- Classificació del producte (nom tradicional, família petrogràfica, etc d'acord amb UNE-EN
12440) i els usos finals
- Característiques:     - Per a rajoles per a paviments i escales d'ús intern:          -
Reacció al foc          - Resistència a la flexió          - Resistència al lliscament          
 - Tactilitat          - Densitat aparent     - Per a rajoles per a paviments i escales d'ús
extern:          - Resistència a la flexió          - Resistència al lliscament          -
Tactilitat          - Resistència a les gelades          - Resistència al xoc tèrmic
A l'embalatge i/o sobre la documentació comercial que acompanya el producte hi ha de constar
la següent informació com a mínim:
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
UNE-EN 1341:2002 Baldosas de piedra natural para uso como pavimento exterior. Requisitos y
métodos de ensayo.
UNE-EN 1341:2004 ERRATUM Baldosas de piedra natural para uso como pavimento exterior.
Requisitos y métodos de ensayo.
UNE-EN 12057:2005 Productos de piedra natural. Plaquetas. Requisitos.
UNE-EN 12058:2005 Productos de piedra natural. Baldosas para pavimentos y escaleras.
Requisitos.
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BA -  MATERIALS PER A TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES

BAM -  MATERIALS PER A TANCAMENTS PRACTICABLES DE VIDRE

BAM2- -  TANCAMENT DE VIDRE

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BAM2-0TZF.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS
Vidre lluna transparent, obtingut per flotació, poliment tèrmic i recuit, amb tractament de
tremp tèrmic.
S'han considerat els acabats següents:
- LLuna incolora
- LLuna de color filtrant
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Les targes fixes han de tenir els elements de fixació mecànica necessaris per a la seva
col·locació.
No ha de presentar defectes superficials (d'impressió, de paral·lelisme en les seves cares,
marques de rodet, incrustacions, ratlles, esquerdes, etc.), ni defectes en la massa
detectables a simple vista (d'homogeneïtat, de vitrificació, de recuita, inclusions gasoses,
etc.).
Totes les manufactures (osques, taladres, etc.) han de quedar fetes abans de trempar el vidre.
Després del trempat només es pot fer un lleuger acabat mat amb un tractament d'àcid o de
sorra.
En cas de fractura, el vidre ha de trencar en nombroses peces petites, amb les bores
generalment esmussades.
Tolerància dimensional dels vidres trempats obtinguts per procés de trempat horitzontal a
partir de vidres de silicat sodocàlcic segons UNE-EN 572-2 (gruix=<12 mm):
- Dimensions nominals del costat=<2000 mm:  ± 2,5 mm
- Dimensions nominals del costat >2000 mm i =<3000 mm:  ± 3,0 mm
- Dimensions nominals del costat > 3000 mm:  ± 4,0 mm
Donades les dimensions nominals per amplària i llargària, el plafó de vidre acabat no serà més
llarg que el rectangle prescrit resultant de les dimensions nominals incrementades per la
tolerància dimensional, o menors que un rectangle prescrit reduït per la tolerància
dimensional. Els costats dels rectangles prescrits són paral·leles l'un amb l'altre i tenen un
centre comú. Els límits d'escaire seran també els rectangles prescrits.
Tolerància del gruix per als vidres lluna trempats:
- Gruix nominal de 4, 5 i 6 mm:  ± 0,2 mm
- Gruix nominal de 8 i 10 mm:  ± 0,3 mm
Tolerància del gruix per als vidres impresos trempats:
- Gruix nominal de 10 mm:  ± 1,0 mm
Planor per als vidres lluna trempats:
- Vidre obtinguts per un procés de fabricació horitzontal segons UNE-EN 572-2:     -
Guerxament total:  0,003 mm/mm     - Guerxament local:  0,5 mm/300 mm
El guerxament local per als vidres trempats impresos es mesurarà recolzant el regle sobre dos
punts alts del vidre i mesurant la distància a un altre punt alt.
Pes:
- Gruix 10 mm:  25 kg/m2
- Gruix 9/11 mm:  >= 22,5 kg/m2
- Pes:  ± 0,75 kg/m2
- Situació i diàmetre dels forats:  ± 1 mm
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Protegit de manera que no s'alterin les seves característiques.
Emmagatzematge: Protegit contra les accions mecàniques (cops, ratllades, sol directe, etc.) i
contra les accions químiques (impressions produïdes per la humitat). S'ha de guardar en
estibes de 25 cm de gruix màxim i amb un pendent del 6% respecte de la vertical. Ha de quedar
separat de les altres estibes mitjançant intercaladors i recolzat sobre travessers de fusta o
d'un material protector.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
m2 de superfície necessària subministrada a l'obra, amidada segons les especificacions del
projecte i considerant les respectives dimensions d'acord amb els criteris següents:
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- Llargària i amplària: En múltiples de 3 cm
- Per a unitats amb una superfície inferior a 0,15 m2: S'han d'amidar 0,15 m2 per unitat
Cal prendre el múltiple immediat superior en el cas que la dimensió no ho sigui.
Les targes fixes inclouen els elements de fixació mecànica necessaris per a la seva
col·locació.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
* Orden de 17 de junio de 1975, por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación.
NTE-PPV/1975: Particiones. Puertas. Vidrio
* Orden de 19 de febrero de 1976, por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la
Edificación. NTE-FVT/1976: Fachadas. Vidrios. Templados.
UNE-EN 12150-1:2000 Vidrio para la edificación. Vidrio de silicato sodocálcico de seguridad
templado térmicamente. Parte 1: Definición y descripción.
UNE-EN 12150-2:2005 Vidrio para la edificación. Vidrio de silicato sodocálcico de seguridad
templado térmicamente. Parte 2: Evaluación de la conformidad/Norma de producto.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de
conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:
- Productes per a usos en un conjunt envidrat que pretén específicament donar resistència al
foc:
- Productes per a ús com a envidrament antibala o antiexplossió:     - Sistema 1: Declaració
de prestacions
- Productes per a usos sotmesos a regulació de reacció al foc:     - Sistema 4: Declaració de
prestacions
- Productes per a usos sotmesos a regulació de prestació al foc exterior:     - Sistema 3:
(productes que requereixen assaig): Declaració de prestacions     - Sistema 4: (productes
considerats que compleixen sense assaig): Declaració de prestacions
- Productes per a altres usos lligats a riscos de seguretat en ús i sotmesos a tals
regulacions:
- Productes per a usos relacionats amb la conservació d'energia i/o l'atenuació acústica:      
- Sistema 3: (productes que requereixen assaig): Declaració de prestacions
- Productes per a usos diferents dels especificats:     - Sistema 4: (productes considerats
que compleixen sense assaig): Declaració de prestacions
Els vidres han de portar el marcatge CE de conformitat amb el que disposa el Reial Decret
1328/1995, de 28 de juliol. El símbol normalitzat CE s'ha d'acompanyar de la següent
informació:
- Número d'identificació de l'organisme de certificació (només per als productes amb sistema
de certificació 1)
- Nom, marca comercial i adreça registrada del fabricant
- Els 2 últims dígits de lany en que es fixa el marcat
- Número de certificat de conformitat CE o del certificat de control en fàbrica, si procedeix
- Referència a la norma europea EN 12150-2
- Descripció del producte: nom genèric, material, i ús previst
- Informació sobre les característiques essencials pertinents mostrada com:     - Valors
presentats com designació normalitzada     - Valors declarats i quan procedeixi, nivell o
classe per a cada característica essencial:          - Resistència al foc          - Reacció
al foc          - Comportament davant del foc exterior          - Resistència a la bala         
  - Resistència a l'explosió          - Resistència a l'efracció (propietats de trencament i
resistència a l'atac)          - Resistència a l'impacte del cos pendular (propietats de
trencament segura i resistència a l'atac)          - Resistència mecànica (canvis bruscs de
temperatura)          - Resistència mecànica (resistència al vent, neu, càrrega permanent i/o
càrregues  imposades)          - Aïllament al soroll aeri directe          - Propietats
tèrmiques          - Propietats de radiació (transmitància lluminosa i reflectància)           
- Propietats de radiació (característiques de l'energia solar)     - Característiques a les
que s'aplica l'opció "Prestació No Determinada" (NPD)
OPERACIONS DE CONTROL:
Inspecció visual del material a la seva recepció.
Abans de començar l'obra, cada vegada que canviï el subministrador, i per cada tipus de
material que arribi a l'obra, es demanaran al contractista els certificats del fabricant que
garanteixin el compliment del plec de condicions tècniques, incloent els resultats dels
assaigs següents, realitzats per un laboratori acreditat:
- Permeabilitat a l'aire (UNE-EN 12207)
- Estanquitat a l'aigua (UNE-EN 12208)
- Resistència al vent (UNE-EN 12210)
- Pes
- Resistència al impacte de la lluna trempada (UNE 43017)
- Fragments resultants del trencament per impacte de la lluna trempada (UNE 43018)
- Duresa al ratllat (Mohs)
- Coeficient de transmissió tèrmica
- Reacció al foc (UNE-EN 13501-1)
- Índex d'atenuació acústica global entre 125 i 4000 Hz (ISO R-140)
- Factor de transmissió lluminosa
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- Factor reflexió lluminosa
- Factor transmissió energètica
- Factor reflexió energètica
- Factor d'absorció energètica
- Factor solar
- Característiques geomètriques:     - Gruix     - Dimensions nominals     - Diàmetre i
situació dels forats
En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva
representativitat, es realitzaran aquests assaigs sobre el material rebut, a càrrec del
contractista.
Si el material disposa de Marca AENOR o Marcatge CE, es podrà prescindir de la presentació
dels assaigs de control descrits a la UNE-EN 12150-2.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment
indicades en cada assaig.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Si en els terminis establerts al començar l'obra no es fa l'entrega dels certificats de
qualitat del fabricant, s'ha de realitzar una sèrie completa d'assaigs a càrrec del
Contractista.
Els resultats dels assaigs sobre totes les peces de les mostres han de complir les condicions
especificades. En cas d'incompliment, s'ha de repetir l'assaig, a càrrec del contractista,
sobre el doble número de mostres del mateix lot, acceptant-se aquest, quan els resultats
obtinguts sobre totes les peces resultin satisfactoris.
El sistema d'avaluació de la conformitat que s'ha d'aplicar, segons UNE-EN 12150-2, és el
sistema 3, que suposa:
- Realització d'assaigs de tipus inicial (ETI) en laboratoris notificats, sobre les
característiques indicades a la taula ZA.3b de l'annex ZA de la UNE-EN 12150-2.
- Tenir implantat un sistema de Control de Producció a Fàbrica (CPF), en particular per a les
característiques pertinents que declari el fabricant en el seu Marcatge CE.
- Elaboració de la Declaració CE de Conformitat, que haurà de signar el fabricant, i per la
qual es responsabilitza de la veracitat del marcatge.
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BE -  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA

BE5 -  CONDUCTES RECTANGULARS

BE51- -  CONDUCTE RECTANGULAR DE LLANA MINERAL DE VIDRE (MW)

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BE51-17XO.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS
Conductes rectangulars formats per una placa rígida de llana de vidre, aglomerada amb resines
termoenduribles en mòduls de 2 m.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Han d'incorporar un complex format per una làmina d'alumini, malla de vidre tèxtil i paper
Kraft blanc adherit amb cola ignífuga a la cara exterior i amb unió longitudinal en una
aresta.
Les boques han d'estar preparades per a la unió encadellada.
Densitat aparent:  70 kg/m3
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Per peces soltes.
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes i la pluja.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Orden de 16 de julio de 1981 por la que se aprueban las instrucciones técnicas complementarias
denominadas ITJC, con arreglo a lo dispuesto en el Reglamento de Instalaciones de Calefacción,
Climatización y Agua Caliente Sanitaria, con el fin de racionalizar su consumo energético.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
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En el cas que el material declari contingut reciclat, el fabricant ha de mostrar, si se li
demana, la documentació que acrediti aquest contingut.
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BE -  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA

BEW -  ACCESSORIS PER A INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA

BEW2- -  SUPORT PER A CONDUCTES RECTANGULARS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BEW2-FG88.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS
Conjunt d'elements auxiliars (suports, abraçadores, etc.).
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El material i les seves característiques (qualitat, dimensions, etc.) han de ser els adequats
per al conducte i no han de fer disminuir les característiques pròpies del conjunt de la
instal·lació en cap de les seves aplicacions.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació
següents:
- Material
- Tipus
- Dimensions en cm
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs
del sol.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.

   
____________________________________________________________________________

   

   
B0 -  MATERIALS BÀSICS

B07 -  MORTERS DE COMPRA

B07F- -  MORTER SENSE ADDITIUS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B07F-0LT4.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS
Mescla feta amb sorra, ciment, aigua i calç si és el cas.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Tipus de ciment:
- Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A
- Ciments de ram de paleta MC
- Ciments blancs BL, quan ho requereixi l'exigència de blancor
Morters per a fàbriques:
- Resistència a compressió:  <= 0,75 x Resistència a compressió de la peça     - Morter
ordinari (UNE-EN 998-2) en fàbrica no armada:  >= M1     - Morter ordinari (UNE-EN 998-2) en
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fàbrica armada:  >= M5     - Morter de junt prim o morter lleuger (UNE-EN 998-2):  >= M5
Ha d'estar pastat de forma que s'obtingui una mescla homogènia i sense segregacions.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Per a l'elaboració i la utilització del morter, la temperatura ambient ha d'estar entre 5°C i
40°C.
La formigonera ha d'estar neta abans de l'elaboració del morter.
No s'han de mesclar morters de composició diferent.
S'ha d'aplicar abans que passin 2 h des de la pastada.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
m3 de volum necessari elaborat a l'obra.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F, parte II del CTE, aprobado por el
Real Decreto 314/2006.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Inspecció visual de les condicions de subministrament i recepció del certificat de qualitat
del fabricant, d'acord a les exigències del plec de condicions, incloent els resultats
corresponents de resistència a compressió (UNE EN 1015-11).
En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva
representativitat, es realitzaran aquests assaigs sobre el material rebut, a càrrec del
contractista.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No es podran utilitzar a l'obra morters sense el corresponent certificat de garantia del
fabricant, d'acord a les condicions exigides.
Els valors de consistència  i resistència a compressió han de correspondre a les
especificacions de projecte.
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B0 -  MATERIALS BÀSICS

B07 -  MORTERS DE COMPRA

B07K- -  PASTA DE GUIX

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B07K-0LR1.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS
Mescla de guix o escaiola i aigua, pastat i llest per a ser utilitzat.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Ha d'estar pastat de forma que s'obtingui una mescla homogènia.
En qualsevol cas, la pasta de guix un cop aplicada i adormida, ha de tenir una duresa Shore C
>= 50.
Quantitat d'aigua per cada 25 kg de guix (A):  17 <= A <= 18 l
Temperatura de l'aigua:  >= 5°C
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Per a l'elaboració i la utilització de la pasta, la temperatura ambient ha d'estar entre 5°C i
40°C.
La pastera ha d'estar neta abans de l'elaboració de la pasta.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
m3 de volum necessari elaborat a l'obra.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.

   
____________________________________________________________________________
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P -  PARTIDES D'OBRA I CONJUNTS

P2 -  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS

P21 -  ENDERROCS, DEMOLICIONS, ARRENCADES, REPICATS I DESMUNTATGES

P214 -  DESMUNTATGES O ENDERROCS D'ELEMENTS DE CONSTRUCCIÓ

P2142- -  ARRENCADA I REPICAT DE REVESTIMENTS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

P2142-4R01.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Enderroc, arrencada, repicat o desmuntatge de revestiments de paraments verticals o
horitzontals, amb càrrega manual i mecànica sobre camió, o aplec per a posterior
reutilització.
L'enderroc, el repicat i l'arrencada, pressuposen que el material resultant no te cap utilitat
i serà transportat a un abocador.
El desmuntatge pressuposa que part o tot el material resultant tindrà una utilitat posterior,
i ha de ser netejat, classificat, identificat amb marques que siguin reconeixibles amb
posterioritat, i, si cal, croquitzada la seva posició original.
S'han considerat les unitats d'obra següents:
- Repicat superficial d'element de pedra natural, d'arrebossat, d'enguixat, o d'estucat amb
mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
- Arrencada d'enrajolat o d'aplacat, en parament vertical, amb mitjans manuals i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor
- Enderroc de cel ras, o cel ras i de les instal·lacions existents al seu interior , amb
mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
- Desmuntatge d'aplacat, amb mitjans manuals, neteja i aplec de materials per a la seva
reutilització i carrega de runa sobre camió o contenidor
- Arrencada d'escopidor o coronament metàl·lic, ceràmic o de pedra amb mitjans manuals i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
- Repicat de morters dels junts de parament de pedra, amb mitjans manuals i carrega de runa
sobre camió o contenidor
- Repicat de revoltons, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
- Rascat de pintura en voltes, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor
- Desmuntatge per a recuperació de rajoles de valència sobre paraments, per a la seva
posterior restauració i muntatge, amb mitjans manuals, d'una en una, protegint-les amb paper
d'arròs, cola natural i paper de bombolles, càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
- Enderroc de teginat, amb mitjans manuals i càrrega de runa sobre camió o contenidor
- Desmuntatge de teginat amb mitjans manuals, neteja i aplec de material per a la seva
reutilització i carrega de runa sobre camió o contenidor
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Enderrocs, repicat o arrencades:
- Preparació de la zona de treball
- Enderroc, repicat o arrencada de l'element amb els mitjans adients
- Tall d'elements metàl·lics, guies, suports, etc.)
- Trossejament i apilada de la runa
- Càrrega de la runa sobre el camió
ENDERROC, REPICAT O ARRENCADA:
Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la
càrrega, en funció dels mitjans de què es disposin i de les condicions de transport.
La base del element eliminat no ha d'estar danyada pel procés de treball.
Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material.
Enderroc, arrencada o desmuntatge d'elements de coberta o terrats, o de la coberta sencera,
amb càrrega manual i mecànica sobre camió, o aplec per a posterior reutilització.
L'enderroc i l'arrencada, pressuposen que el material resultant no te cap utilitat i serà
transportat a un abocador.
El desmuntatge pressuposa que part o tot el material resultant tindrà una utilitat posterior,
i ha de ser netejat, classificat, identificat amb marques que siguin reconeixibles amb
posterioritat, i, si cal, croquitzada la seva posició original.
S'han considerat les unitats d'obra següents:
- Enderroc complert de coberta plana, inclòs minvells, amb mitjans manuals i càrrega manual de
runa sobre camió o contenidor
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- Arrencada de paviment de rajola ceràmica o de gres de dues capes com a màxim, col·locades
amb morter de ciment, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
- Retirada de grava i geotèxtil amb mitjans manuals i aplec per a posterior aprofitament
- Arrencada de teules amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
- Desmuntatge de teules amb mitjans manuals i aplec per a posterior aprofitament
- Desmuntatge de coberta de lloses de pedra, amb mitjans manuals, numeració, neteja, aplec de
material i carrega de runa sobre camió o contenidor
- Desmuntatge de pissarra de coberta amb mitjans manuals i aplec per a posterior aprofitament
- Desmuntatge de plaques conformades de coberta amb mitjans manuals i càrrega manual de runa
sobre camió o contenidor
- Desmuntatge de plaques conformades de coberta amb mitjans manuals i aplec per a posterior
aprofitament
- Desmuntatge de plaques conformades de planxa d'acer conformada amb mitjans manuals, aplec de
material per a la seva reutilització i carrega de runa sobre camió o contenidor
- Enderroc de solera d'encadellat ceràmic amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor
- Arrencada solera de tauler de fusta, amb mitjans manuals i càrrega de runa sobre camió o
contenidor
- Enderroc d'envanets de sostremort amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor
- Enderroc de formació de pendents de formigó cel·lular de 15 cm de gruix mitjà, a mà i amb
compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
- Arrencada de làmina impermeabilitzant amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor
- Arrencada de plaques de poliestirè amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió
o contenidor
- Arrencada de llata de fusta amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor
- Enderroc d'estructura de rastrells de fusta de coberta, amb mitjans manuals, inclòs picat
d'elements massissos, neteja del lloc de treball i retirada de runa
- Arrencada de minvell de ceràmica amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor
- Enderroc de ràfec de coberta, amb mitjans manuals i càrrega manual de runes sobre camió
- Desmuntatge de ràfec de coberta, amb mitjans manuals, aplec de material per a la seva
reutilització i càrrega manual de runes sobre camió
- Arrencada de bonera, repicat i sanejat del paviment a les vores, amb mitjans manuals i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
- Desmuntatge de claraboia de vidre armat amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Enderrocs o arrencades:
- Preparació de la zona de treball
- Enderroc o arrencada de l'element amb els mitjans adients
- Tall d'armadures i elements metàl·lics
- Trossejament i apilada de la runa
- Càrrega de la runa sobre el camió
Desmuntatge:
- Preparació de la zona de treball
- Numeració de les peces i croquis de la seva posició, si cal
- Desmuntatge per parts, i classificació del material
- Neteja de les peces i càrrega per al transport al lloc d'aplec
- Càrrega i transport de la runa a l'abocador
ENDERROC O ARRENCADA:
Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la
càrrega, en funció dels mitjans de què es disposin i de les condicions de transport.
Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material.
DESMUNTATGE:
El material ha d'estar classificat i identificada la seva situació original.
El material ha d'estar emmagatzemat en condicions adients, per tal que no es faci malbé. Les
pedres amb treballs escultòrics i els carreus han d'estar separades entre sí, i del terra per
elements de fusta.
Les estructures de fusta han d'estar protegides de la pluja, el sol i les humitats. Han
d'estar separades del terra.
AMIANT:
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la zona de treball, d'acord amb el previst en el Pla de Treball.
- Desmuntatges, repicat o arrencada dels elements amb els mitjans adients, d'acord amb el
previst en el Pla de Treball.
- Càrrega de la runa sobre contenidors o sacs, d'acord amb el previst en el Pla de treball.
- Neteja de la zona de treball.
Tots els desmuntatges previstos de materials amb contingut d'amiant hauran de ser transportats
a un gestor autoritzat que admeti aquest tipus de residu, segons altres partides previstes
d'acord amb el previst en el Pla de treball o la DT
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2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.
S'ha de demolir en general, en ordre invers al que es va seguir per a la seva construcció.
Els elements no estructurals (revestiments, divisions, tancaments, etc.), s'han de demolir
abans que els elements resistents als que estiguin units, sense afectar la seva estabilitat.
L'element per a enderrocar no ha d'estar sotmès a l'acció d'elements estructurals que li
transmetin càrregues.
Cal verificar en tot moment l'estabilitat dels elements que no es demoleixin.
La part per a enderrocar no ha de tenir instal·lacions en servei (aigua, gas, electricitat,
etc.).
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada.
S'han de senyalar els elements que hagin de conservar-se intactes, segons s'indiqui en la
Documentació Tècnica o, en el seu defecte, la DF.
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim als possibles afectats.
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i
carregar.
Durant els treballs es permet que l'operari treballi sobre l'element si aquest és estable i
l'alçària és <= 2 m.
En acabar la jornada no s'han de deixar trams d'obra amb perill d'inestabilitat.
Si es preveuen desplaçaments laterals de l'element, cal apuntalar-lo i protegir-lo per tal
d'evitar-ne l'esfondrament.
No s'han de deixar elements en voladiu sense apuntalar.
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui
afectar les construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF.
La runa s'ha d'abocar cap a l'interior del recinte, sense que es produeixin pressions
perilloses sobre l'estructura per acumulació de material.
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal
d'aconseguir les condicions de seguretat suficients.
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa.
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.
S'ha de demolir en general, en ordre invers al que es va seguir per a la seva construcció.
S'ha de demolir de dalt a baix, per tongades horitzontals, de manera que la demolició es faci
pràcticament al mateix nivell.
Abans del desmuntatge, cal que estiguin desmuntats els elements que sobresurten de la coberta:
xemeneies de llars de foc, conductes de ventilació de gasos, fums, etc.
Sempre s'ha d'iniciar el desmuntatge dels plans inclinats de les cobertes pel carener, seguint
el sentit descendent, fins als aiguafons i els voladissos (ràfecs). El procés ha de seguir un
ordre simètric, de manera que no es produeixin caigudes de trams per desequilibri de
càrregues.
Els elements no estructurals (revestiments, divisions, tancaments, etc.), s'han de demolir
abans que els elements resistents als que estiguin units, sense afectar la seva estabilitat.
L'element per a enderrocar no ha d'estar sotmès a l'acció d'elements estructurals que li
transmetin càrregues.
Si cal, s'han de col·locar cindris o apuntalaments, per tal de desmuntar els elements
estructurals sense que es produeixin esfondraments.
Cal verificar en tot moment l'estabilitat dels elements que no es demoleixen.
La part per a enderrocar no ha de tenir instal·lacions en servei (aigua, gas, electricitat,
etc.).
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada.
S'han de senyalar els elements que hagin de conservar-se intactes, segons s'indiqui en la
Documentació Tècnica o, en el seu defecte, la DF.
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim als possibles afectats.
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i
carregar.
Durant els treballs es permet que l'operari treballi sobre l'element si aquest és estable i
l'alçària és <= 2 m.
En acabar la jornada no s'han de deixar trams d'obra amb perill d'inestabilitat.
Si es preveuen desplaçaments laterals de l'element, cal apuntalar-lo i protegir-lo per tal
d'evitar-ne l'esfondrament.
No s'han de deixar elements en voladiu sense apuntalar.
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui
afectar les construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF.
La runa s'ha d'abocar cap a l'interior del recinte, sense que es produeixin pressions
perilloses sobre l'estructura per acumulació de material.
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal
d'aconseguir les condicions de seguretat suficients.
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa.
AMIANT:
En cas de demolició o retirada de materials que continguin amiant i prèviament a l'inici de
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les feines, l'empresa encarregada d'executar-les haurà d'establir un pla de treball que ha de
ser aprovat per l'autoritat de treball.
Quan tècnicament sigui possible, l'amiant o els materials que el continguin han de ser
retirats abans de començar les operacions de demolició.
Ha d'existir un Pla de treball segons RD 396/2006 i ha d'estar aprovat expressament pel
Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya.
L'empresa encarregada dels treballs ha d'estar inscrita al RERA (Registre d'Empreses amb Risc
per Amiant) i caldrà que ho acrediti a la DF.
Abans de l'inici dels treballs hauran d'estar muntats i en funcionament tots els elements
d'higiene previstos en el Pla de treball i amb el funcionament previst en el mateix, d'acord
amb la DF o el tècnic d'higiene responsable de l'actuació.
S'han de prendre les mesures de protecció individuals i col·lectives establertes al Real
Decret 396/2006.
Els elements de protecció col·lectiva i mitjans auxiliars previstos per a l'execució del
desmuntatge han d'estar també instal·lats i d'acord amb el previst a la DT i verificat per la
DF.
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada i amb la senyalització
específica de risc d'amiant.
Per tal de garantir un nivell baix d'emissions de fibres d'amiant respirables, s'han
d'utilitzar eines de tall lent i eines amb aspiradors de pols d'acord amb l'establert a l'UNE
88411.
Els residus que continguin amiant s'han de recollir i traslladar fora del lloc de treball, el
més aviat possible, en recipients tancats que impedeixin l'emissió de fibres d'amiant a
l'ambient.
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal
d'aconseguir les condicions de seguretat suficients.
Aquests recipients han d'anar senyalitzats amb etiquetes d'advertència de perill.
En cas de manipular elements que continguin amiant, s'han de prendre les mesures de protecció
de la salut dels treballadors, segons l'Ordre de 7 de desembre de 2001, i utilitzar les eines
amb aspiradors de pols segons UNE 88411.
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i
d'emmagatzematge i transport de productes de construcció.
TREBALLS AMB TÈCNIQUES DE TREBALLS VERTICALS:
Abans de començar els treballs, s'ha de preparar i senyalitzar la zona de treball, i els
operaris disposaran de tots els EPI's, proteccions col·lectives i senyalitzacions indicades a
l'Estudi de seguretat i salut i al Pla de treball.
Els equips utilitzats en aquesta tècnica han de ser revisats per l'usuari de manera visual
abans de cada ús per comprovar que el funcionament sigui correcte i no suposi un risc. En el
cas que això no sigui així, s'ha d'informar de qualsevol anomalia, defecte o deteriorament
perquè procedeixi a la substitució de l'equip.
Cal assegurar-se el correcte emmagatzematge, manteniment i neteja de l'equip específic per
així allargar la seva vida útil.
Aquest sistema de treball només el pot realitzar personal especialitzat que tingui formació
específica en aquesta tècnica.
Aquests treballs s'han de planificar i supervisar de manera que es pugui socórrer
immediatament al treballador que pateixi un accident o contratemps, tant si es val o no per si
mateix.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
ARRENCADA D'ESCOPIDOR O CORONAMENT:
m de llargària realment arrencat, d'acord amb la DT.
ARRENCADA, ENDERROC, O DESMUNTATGE SUPERFICIAL O REPICAT DE REVESTIMENTS DE PARAMENTS, SOSTRES
O CELS RASOS:
m2 de superfície realment executat d'acord amb les indicacions de la DT.
ENDERROC COMPLERT DE COBERTA PLANA:
m3 de volum realment enderrocat, amidat com a diferència entre els perfils de l'edifici
aixecats abans de començar l'enderroc i els aixecats al finalitzar l'enderroc, aprovats per la
DF.
ENDERROC, ARRENCADA O DESMUNTATGE DE PAVIMENTS, GRAVA, TEULES, LLOSES, PLAQUES CONFORMADES,
SOLERES, ENVANETS DE SOSTREMORT, IMPERMEABILITZACIONS, CAPES DE FORMACIÓ DE PENDENTS,
AILLAMENTS, ENLLATATS, RASTRELLS O CLARABOIES:
m2 de superfície realment executat d'acord amb les indicacions de la DT.
ARRENCADA DE MINVELL, CARENER, AIGÜAFONS, ESQUENA D'ASE, CORNISA, CANALÓ O JUNT DE DILATACIÓ:
m de llargària realment desmuntada o enderrocada, segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
* Orden de 10 de febrero de 1975, por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la
Edificación. NTE-ADD/1975: Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones.
Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo. por el que se establecen las disposiciones mínimas de
seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto.
* Orden de 10 de febrero de 1975, por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la
Edificación. NTE-ADD/1975: Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones.
* UNE 88411:1987 Productos de amiantocemento. Directrices para su corte y mecanizado en obra.
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P2 -  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS

P21 -  ENDERROCS, DEMOLICIONS, ARRENCADES, REPICATS I DESMUNTATGES

P214 -  DESMUNTATGES O ENDERROCS D'ELEMENTS DE CONSTRUCCIÓ

P2143- -  ARRENCADA DE PAVIMENTS I SOLERES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

P2143-4RQQ,P2143-4RR9,P2143-4RM3.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Demolició d'elements de vialitat, arrencada de paviments o soleres o desmuntatge de paviments.
L'enderroc i l'arrencada, pressuposen que el material resultant no te cap utilitat i serà
transportat a un abocador.
S'han considerat els elements següents:
- Vorada col·locada sobre terra o formigó
- Rigola de formigó o de panots col·locats sobre formigó
- Paviment de formigó, panots, llambordins o mescla bituminosa
- Paviment de rajola ceràmica, pedra natural, llambordins o còdols
- Material sintètic i capa d'anivellació
- Terratzo i capa de sorra
- Solera de formigó
- Esglaó
- Revestiment d'esglaó
- Recrescut de morter de ciment
- Sòcol de fusta, ceràmic o de pedra
En actuacions de reparació, s'han considerat els graus de dificultat següents:
- Grau de dificultat associat a la mobilitat en l'actuació:    - Sense dificultat de
mobilitat: actuacions en què hi ha una interferència pròpia de l'entorn on es desenvolupen.     
- Amb dificultat de mobilitat: actuacions en entorns amb dificultat de mobilitat i/o amb el
material aplegat lluny de la zona de treball:       - Actuacions amb dificultat
d'accessibilitat, per la poca mobilitat de la maquinària, per l'elevada presència de guals
particulars i passos de vianants, per la impossibilitat d'ubicar una plataforma de treball
lateral, per la impossibilitat d'ocupació de la calçada per fer l'aplec de materials que
impliqui fer l'actuació per fases per tal de mantenir el pas de vianants i/o per estar en una
zona amb tràfic rodat important       - Actuacions en les què els materials estan aplegats
lluny de la zona de treball per manca d'espai en la proximitat d'on s'executen les tasques.
- Grau de dificultat associat a l'àmbit de l'actuació en funció de l'amplària de la vorera,
calçada o plataforma única
- Grau de dificultat associat a la presència d'elements externs a l'actuació:    - Sense
afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions sense serveis (canalitzacions
d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) ni elements urbans de grans dimensions (marquesines,
mòduls d'aparcament de bicicletes, etc.) que interfereixin (o que puguin interferir) en les
tasques    - Amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions amb serveis
(canalitzacions d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) o elements urbans de grans dimensions
(marquesines, mòduls d'aparcament de bicicletes, etc) que interfereixen en les tasques.
- Grau de dificultat associat a l'abast de l'actuació
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Enderrocs o arrencades:
- Preparació de la zona de treball
- Demolició de l'element amb els mitjans adients
- Trossejament i apilada de la runa
- Càrrega de runa sobre camió
CONDICIONS GENERALS:
Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la
càrrega, en funció dels mitjans de què es disposin i de les condicions de transport.
Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es destinin
(transport a abocador, reutilització, eliminació en obra, etc.).
Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.
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S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.
El contractista ha d'elaborar un programa de treball que ha de ser aprovat per la DF abans
d'iniciar els treballs, on s'ha d'especificar, com a mínim:
- Mètode d'enderroc i fases
- Estabilitat de les construccions en cada fase, apuntalaments necessaris
- Estabilitat i protecció de les construccions i elements de l'entorn i els que s'han de
conservar
- Manteniment i substitució provisional dels serveis afectats pels treballs
- Mitjans d'evacuació i especificació de les zones d'abocament dels productes d'enderroc
- Cronograma dels treballs
- Pautes de control i mesures de seguretat i salut
La part per a enderrocar no ha de tenir instal·lacions en servei (aigua, gas, electricitat,
etc.).
El paviment no ha de tenir conductes d'instal·lació en servei a la part per arrencar, s'han de
desmuntar els aparells d'instal·lació i de mobiliari existents, així com qualsevol element que
pugui destorbar la feina.
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada.
L'execució dels treballs no han de produir desperfectes, molèsties o perjudicar les
construccions, bens o persones de l'entorn.
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i
carregar.
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui
afectar les construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF.
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal
d'aconseguir les condicions de seguretat suficients.
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa.
Els materials d'aplec i posterior reaprofitament s'han de situar en una zona amplia i
arrecerada.
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i
d'emmagatzematge i transport de productes de construcció.
ARRENCADA DE PAVIMENTS SITUATS SOBRE SOSTRES:
El paviment s'aixecarà abans de procedir a l'enderroc de l'element resistent en el qual està
col·locat, sense afectar la capa de compressió del sostre ni debilitar les voltes, bigues o
biguetes.
No es dipositarà runa damunt de les bastides.
No s'acumularà runa en tanques, murs i suports pròpies que hagin de mantenir-se dempeus o
d'edificacions i elements aliens a l'enderroc.
No s'acumularà runa amb un pes superior a 100 kg/m2 damunt dels sostres, en cap cas.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
ENDERROC D'ESGLAÓ, ARRENCADA DE REVESTIMENT D'ESGLAÓ, DE SÒCOL, DE VORADA O RIGOLA:
m de llargària realment enderrocada, segons les especificacions de la DT.
m de llargària realment enderrocada, segons les especificacions de la DT.
ENDERROC D'ESCOCELL:
Unitat realment enderrocada, segons les especificacions de la DT.
ENDERROC DE SOLERA LLEUGERAMENT ARMADA, ARRENCADA I DESMUNTATGE DE PAVIMENT, ARRENCADA DE
RECRESCUT:
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
ENDERROC DE SOLERA DE FORMIGÓ EN MASSA:
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas
Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del
pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la
construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones (PG-3).
* Orden de 10 de febrero de 1975, por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la
Edificación. NTE-ADD/1975: Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones.
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P21G0- -  ARRENCADA D'INSTAL·LACIONS DE CALEFACCIÓ I CLIMATITZACIÓ

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

P21G0-4RU6.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Arrencada i desmuntatge, càrrega i transport a abocador, magatzem o lloc de nova col·locació
d'elements d'instal·lacions de climatització, calefacció i ventilació mecànica.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Operacions de preparació
- Desmuntatge o arrencada dels elements
- Enderroc dels fonaments si es el cas
- Neteja de la superfície de les restes de runa
- Càrrega, transport i descàrrega a les zones autoritzades d'abocament de la runa i dels
materials de rebuig generats i condicionament de l'abocador
- Càrrega, transport al magatzem o lloc de nova utilització dels materials que indica la DT,
descàrrega i classificació
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.
La xarxa ha d'estar fora de servei.
Si la xarxa o l'element a desmuntar conté fluids, aquests s'han de buidar.
Els elements s'han de desmuntar amb les eines apropiades.
Es tindrà especial cura amb els elements que s'han de tornar a muntar en un altre lloc.
Els elements grans i pesats s'han de subjectar i manipular pels punts d'ancoratge disposats
per a aquest fi. Si aquests punts es varen retirar durant el muntatge, aleshores es tornaran a
muntar.
Es farà servir la maquinària adequada per a la manipulació dels elements a desmuntar, com ara
grues, cistelles, etc.
Qualsevol conducció que empalmi amb l'element ha de quedar obturada. Si es tracta d'un element
elèctric, l'extrem de la part de la xarxa que no es retira ha de quedar convenientment
protegit.
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada.
Cal prendre les mesures de precaució necessàries per aconseguir unes condicions de seguretat
suficients i evitar danys a les construccions pròximes.
S'han de senyalar els elements que hagin de conservar-se intactes, segons s'indiqui en la DT o
en el seu defecte, la DF.
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats.
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i
carregar.
Durant els treballs es permet que l'operari treballi sobre l'element, si la seva amplària és >
35 cm i la seva alçària és <= 2 m.
En cas d'imprevistos (olors de gas, etc.) o quan les operacions que es realitzin puguin
afectar les construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF.
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal
d'aconseguir les condicions de seguretat suficients.
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa.
El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi
transportar, proveït dels elements que calen per al seu desplaçament correcte.
Durant el transport s'ha de protegir el material perquè no es produeixin pèrdues en el
trajecte.
En cas d'utilització d'abocador, el contractista no podrà abocar material procedent de l'obra
sense que prèviament estigui aprovat l'abocador per la DF i per la comissió de seguiment
mediambiental, en el cas que estigui constituïda.
En cas de demolició o retirada de materials que continguin amiant i prèviament a l'inici de
les feines, l'empresa encarregada d'executar-les haurà d'establir un pla de treball que ha de
ser aprovat per l'autoritat de treball.
Quan tècnicament sigui possible, l'amiant o els materials que el continguin han de ser
retirats abans de començar les operacions de demolició.
En els treballs amb risc d'amiant s'han de prendre les mesures de protecció individuals i
col·lectives establertes al Real Decret 396/2006.
Per tal de garantir un nivell baix d'emissions de fibres d'amiant respirables, s'han
d'utilitzar eines de tall lent i eines amb aspiradors de pols d'acord amb l'establert a l'UNE
88411.
Les zones de treball on existeixi risc d'exposició a l'amiant han d'estar clarament
delimitades i senyalitzades.
Els residus que continguin amiant s'han de recollir i traslladar fora del lloc de treball, el
més aviat possible, en recipients tancats que impedeixin l'emissió de fibres d'amiant a
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l'ambient.
Aquests recipients han d'anar senyalitzats amb etiquetes d'advertència de perill.
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i
d'emmagatzematge i transport de productes de construcció.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
ARRENCADA O DESMUNTATGE D'INSTAL·LACIÓ O COMPONENTS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ O VENTILACIÓ:
Unitat d'element realment desmuntat, inclòs l'enderroc dels suports i fonaments si es el cas,
amidat segons les especificacions de la DT.
ARRENCADA O DESMUNTATGE DE TUBS O CONDUCTES CIRCULARS DE DISTRIBUCIÓ D'AIRE:
m linial de tub realment arrencat, amidat segons les especificacions de la DT.
ARRENCADA O DESMUNTATGE DE CONDUCTE RECTANGULAR DE DISTRIBUCIÓ D'AIRE:
m2 de superfície arrencat o desmuntat segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo. por el que se establecen las disposiciones mínimas de
seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto.
* UNE 88411:1987 Productos de amiantocemento. Directrices para su corte y mecanizado en obra.
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P2 -  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS

P2R -  GESTIÓ DE RESIDUS I MATERIAL D'EXCAVACIÓ

P2RA- -  DISPOSICIÓ DE RESIDUS INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

P2RA-EU5X.

Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l'obra: residu de construcció o
demolició o material d'excavació.
S'han considerat les operacions següents:
- Deposició del residu no reutilitzat en la instal·lació autoritzada de gestió on se li
aplicarà el tractament de valorització, selecció i emmagatzematge o eliminació
DISPOSICIÓ DE RESIDUS:
Cada fracció s'ha de dipositar al lloc adequat legalment autoritzat per a que se li apliqui el
tipus de tractament especificat en la DT: valorització, emmagatzematge o eliminació.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ:
La manipulació dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del
mateix.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

DISPOSICIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIO INERTS O NO ESPECIALS I DE MATERIAL
D'EXCAVACIÓ:
m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent.
DISPOSICIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ ESPECIALS:
kg de pes de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent.
DISPOSICIÓ DE RESIDUS:
La unitat d'obra inclou totes les despeses per la disposició de cada tipus de residu al centre
corresponent.
Inclou el cànon d'abocament del residu a dipòsit controlat segons el que determina la Llei
8/2008, el pagament del qual queda suspès segons la Llei 7/2011.
La empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la informació necessària per
complimentar el certificat de disposició de residus, d'acord amb l'article 5.3 del REAL
DECRETO 105/2008.
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los
residuos de construcción y demolición.
Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei
reguladora dels residus.
Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de valorización y
eliminación de residuos y la lista europea de residuos.
Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las
operaciones de valorización y eliminación de residuos y lista europea de residuos.
Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación
del medio ambiente producida por el amianto.
Llei 8/2008, del 10 de juliol, de finançament de les infraestructures de gestió dels residus i
dels cànons sobre la disposició del rebuig dels residus.
Llei 7/2011, del 27 de juliol, de mesures fiscals i financeres.
Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus de la
construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la
construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció.
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P8 -  REVESTIMENTS

P81 -  ARREBOSSATS I ENGUIXATS

P815- -  ENGUIXAT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

P815-3FLC.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Enguixats aplicats en paraments interiors.
S'han considerat els tipus següents:
- Enguixat a bona vista, acabat lliscat o no
- Enguixat reglejat, acabat lliscat o no
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Enguixat a bona vista:
- Neteja i preparació de la superfície de suport
- Aplicació del revestiment
- Acabat de la superfície
- Repassos i neteja final
Enguixat reglejat:
- Neteja i preparació de la superfície de suport
- Execució de les mestres
- Aplicació del revestiment
- Acabat de la superfície
- Repassos i neteja final
CONDICIONS GENERALS:
Ha de quedar ben adherit al suport.
S'han de respectar els junts estructurals.
A l'enguixat, un cop sec (amb humitat inferior a l'1% o al cap de quatre setmanes d'haver-ho
fet), no hi ha d'haver pols, fissures, forats o d'altres defectes.
La superfície de l'enguixat ha de quedar plana i, en els paraments verticals o corbats,
aplomada.
L'aresta ha de ser recta, en angle, ben aplomada, i ha d'estar al mateix pla que els
paraments.
El racó en angle recte, ha de ser ortogonal i l'aresta determinada recta o corba segons els
paraments.
El racó en mitja canya ha de ser una superfície cilíndrica que uneixi de forma harmònica els
dos paraments.
Gruix de l'enguixat:  1,2 cm
Duresa mitjana (amb duròmetre Shore C):
- Enguixat a bona vista:  >= 50
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- Enguixat reglejat o reglada:  >= 55
Especificacions per a l'enguixat reglejat i la reglada de sòcol:
- Distància entre les mestres o tocs:  <= 120 cm
Toleràncies d'execució:
- Gruix de l'enguixat:  ± 2 mm
- Toleràncies en funció del tipus de parament on s'aplica:
+-----------------------------------------------------------------------+
¦             ¦               ¦              Tipus enguixat             ¦
¦Parament     ¦               ¦-----------------------------------------¦
¦             ¦               ¦    A bona vista    ¦      reglejat      ¦
¦-------------¦---------------¦--------------------¦--------------------¦
¦Vertical     ¦Planor         ¦   ± 1mm / 0,2m     ¦         -          ¦
¦             ¦               ¦   ± 10mm / 2m      ¦    ± 5mm / 2m      ¦
¦             ¦---------------¦--------------------¦--------------------¦
¦             ¦Aplomat /planta¦     ± 10mm         ¦        5mm         ¦
¦-------------¦---------------¦--------------------¦--------------------¦
¦Corbat       ¦Curvatura      ¦± 5mm /plantilla 1m ¦± 3mm /plantilla 1m ¦
¦             ¦prevista       ¦                    ¦                    ¦
¦-------------¦---------------¦--------------------¦--------------------¦
¦Horitzontal  ¦Planor         ¦   ± 1mm / 0,2m     ¦         -          ¦
¦             ¦               ¦   ± 10mm / 2m      ¦    ± 5mm / 2m      ¦
¦             ¦---------------¦--------------------¦--------------------¦
¦             ¦Nivell previst ¦      ± 10mm        ¦      ± 5mm         ¦
¦-------------¦---------------¦--------------------¦--------------------¦
¦Inclinat     ¦Planor         ¦   ± 1mm / 0,2m     ¦         -          ¦
¦             ¦               ¦   ± 10mm / 2m      ¦    ± 5mm / 2m      ¦
¦             ¦---------------¦--------------------¦--------------------¦
¦             ¦Inclinació     ¦      ± 10mm        ¦      ± 5mm         ¦
¦             ¦prevista       ¦                    ¦                    ¦
+-----------------------------------------------------------------------+
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
S'han d'aturar els treballs quan la temperatura sobrepassi els límits de 5°C i 35°C.
Per a iniciar-ne l'execució cal que la coberta s'hagi acabat o, en els paraments interiors, hi
hagi tres plantes amb sostre al damunt, com a mínim.
Els paraments d'aplicació han d'estar sanejats, nets i humits. Si cal, es poden repicar abans.
Quan l'enguixat és reglejat, s'han de fer mestres amb el mateix guix i ben aplomades o ben
horitzontals, segons els casos, als paraments, a les cantonades, als racons, al voltant dels
forats i als sòcols.
Per a fer assecatges artificials es requereix l'autorització explícita de la DF.
No s'han d'utilitzar additius que puguin variar el procés d'adormiment.
S'han d'evitar cops i vibracions que puguin afectar el material durant l'adormiment.
ACABAT LLISCAT:
En l'enguixat a bona vista, a la formació d'aresta o de racó, la pasta de guix s'ha d'aplicar
en dues operacions: una d'estesa i la segona de lliscat.
En l'enguixat reglejat o en la formació de reglada de sòcol, la pasta de guix s'ha d'aplicar
en dues operacions: una d'estesa entre les mestres, passant el regle i la segona de lliscat.
El lliscat s'ha de fer amb la part més fina del guix, o sigui amb la part superior d'una
pasterada feta amb aquesta finalitat.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
ENGUIXAT:
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents:
- Obertures <= 4 m2: No es dedueixen
- Obertures > 4 m2: Es dedueix el 100%
Aquests criteris inclouen la superfície dels paraments laterals de l'obertura en una fondària
de 30 cm, com a màxim, excepte en el cas d'obertures de més de 4,00 m2 en que aquesta
superfície s'ha d'amidar expressament.
Inclouen igualment la neteja dels elements que configuren l'obertura, com és ara bastiments
que s'hagin embrutat.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Inspecció de la superfície sobre la que es realitzarà l'enguixat
- Neteja i preparació de la superfície de suport
- Execució de les mestres, en el cas que sigui reglejat
- Aplicació del revestiment
- Acabat de la superfície
- Formació d'arestes i reglades de sòcol
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
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- Repassos i neteja final
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
La correcció dels defectes observats ha d'anar a càrrec del contractista.
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P8 -  REVESTIMENTS

P83 -  APLACATS

P83E -  APLACATS AMB  PLANXES, PLAQUES O TAULERS

P83EB- -  EXTRADOSSAT AMB PLACA DE GUIX LAMINAT, COL·LOCADA AMB PASTA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

P83EB-9FVP.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Revestiment realitzat amb plaques de guix laminat o plaques transformades de guix laminat
col·locades en paraments verticals sobre perfileria, mestres o pasta de guix.
S'han considerat els materials següents:
- Plaques de guix laminat
- Plaques transformades de guix laminat
S'han considerat els diferents tipus de col·locació per a :plaques de guix laminat i
transformats de plaques de guix laminat
- Directament sobre el parament amb tocs de guix.
- Directament sobre el parament amb guix estés en tota la superfície amb llana dentada.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Col·locació directament sobre els paraments amb tocs de guix:
- Preparació de les plaques (talls, forats, etc.)
- Neteja i preparació de la superfície de suport
- Replanteig de l'especejament en el parament
- Aplicació dels tocs de guix i col·locació de les plaques
- Segellat dels junts
Col·locació directament sobre el parament amb guix estés en tota la superfície amb llana
dentada:
- Preparació de les plaques (talls, forats, etc.)
- Neteja i preparació de la superfície de suport
- Replanteig de l'especejament en el parament
- Aplicació de masses equidistants de guix
- Extesa de la pasta de guix amb llana dentada
- Fixació de les plaques
- Segellat dels junts
MUNTATGE DIRECTAMENT AMB TOCS DE GUIX:
Distància entre eixos d'alineacions verticals:  40 cm
MUNTATGE DE LA PLACA:
El conjunt de l'aplacat ha de ser estable i indeformable a les accions previstes (vent, etc).
Ha de formar una superfície plana i contínua que ha de quedar al nivell previst.
En el revestiment acabat no hi ha d'haver peces esquerdades, trencades ni defectes apreciables
en les làmines de paper.
Si el sistema és fix, tots els junts, les arestes de cantonades i els racons han d'estar
segellats degudament amb màstic per a junts.
El tros mínim de placa que es permet col·locar en paraments continus d'extradossat no serà
menor de 350 mm.
L'especejament ha de complir les especificacions subjectives requerides per la DF.
Quan la placa no arribi a cobrir tota l'alçària, s'han de col·locar alternades, per tal
d'evitar la continuïtat dels junts horitzontals.
Junts entre les plaques:  <= 3 mm
Toleràncies d'execució:
- Replanteig parcial:  ± 2 mm
- Replanteig total:  ± 2 mm
- Planor:  ± 5 mm/2 m
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- Aplomat:  ± 5 mm/3 m
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
Per a iniciar la col·locació de les plaques de guix laminat (i si és el cas també de
l'aïllament), cal que la coberta i el tancament de l'edifici s'hagin acabat, inclosa la
fusteria dels buits d'obra que quedin en l'àmbit d'actuació.
La manipulació de les plaques (talls, forats per a instal·lacions, etc.) s'ha de fer abans de
fixar-les al suport.
Ajust entre les plaques:  <= 2 mm
COL·LOCACIÓ DIRECTAMENT SOBRE EL PARAMENT AMB TOCS DE GUIX:
Els paraments d'aplicació han d'estar sanejats, nets i humits. Si cal, es poden repicar abans.
COL·LOCACIÓ DIRECTAMENT SOBRE EL PARAMENT AMB GUIX ESTÉS AMB LLANA DENTADA:
Els paraments d'aplicació han d'estar sanejats i nets.
La capa resultant de pasta de guix ha de tenir un gruix <=1,50 cm.
Un cop adherides varies plaques es procedirà a l'anivellament amb un regle i es verificarà la
planeitat respecte les plaques adjacents.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:
- Obertures <= 2 m2: No es dedueixen
- Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50%
- Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100%
Aquests criteris inclouen la col·locació dels elements que configuren l'obertura, com és ara
bastiments, excepte en el cas de forats de més de 4,00 m2 en què aquesta col·locació es compta
a part.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
* UNE 102041:2004 IN Montajes de sistemas de trasdosados con placas de yeso laminado.
Definiciones, aplicaciones y recomendaciones.
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P8 -  REVESTIMENTS

P83 -  APLACATS

P83E -  APLACATS AMB  PLANXES, PLAQUES O TAULERS

P83ED- -  EXTRADOSSAT AMB PLACA DE GUIX LAMINAT, COL·LOCADA SOBRE MESTRES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

P83ED-9EHE.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Revestiment realitzat amb plaques de guix laminat o plaques transformades de guix laminat
col·locades en paraments verticals sobre perfileria, mestres o pasta de guix.
S'han considerat els materials següents:
- Plaques de guix laminat
- Plaques transformades de guix laminat
S'han considerat els diferents tipus de col·locació per a :plaques de guix laminat i
transformats de plaques de guix laminat
- Sobre mestres
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Col·locació sobre perfileria o sobre mestres:
- Replanteig dels perfils
- Col·locació aplomat o anivellat i fixació dels perfils
- Col·locació d'aïllament tèrmic, si és el cas
- Preparació de les plaques (talls, forats, etc.)
- Replanteig de l'especejament en el parament
- Fixació de les plaques als perfils
- Segellat dels junts
MUNTATGE DE LA PERFILERIA:
El conjunt de l'entramat ha de ser estable i indeformable.
Ha de definir un pla vertical paral·lel al de la divisòria acabada, tot i comptant amb el
gruix de les plaques que ha de suportar.
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La modulació dels muntants o mestres no ha de variar en els buits de pas, i s'ha de mantenir
sobre la llinda. Els buits s'han d'encerclar amb els muntants o mestres necessaris.
La distància màxima entre muntants o mestres serà de 600 mm.
Toleràncies d'execució:
- Replanteig:  ± 2 mm
- Aplomat:  ± 5 mm/3 m
MUNTATGE DE LA PLACA:
El conjunt de l'aplacat ha de ser estable i indeformable a les accions previstes (vent, etc).
Ha de formar una superfície plana i contínua que ha de quedar al nivell previst.
En el revestiment acabat no hi ha d'haver peces esquerdades, trencades ni defectes apreciables
en les làmines de paper.
Si el sistema és fix, tots els junts, les arestes de cantonades i els racons han d'estar
segellats degudament amb màstic per a junts.
El tros mínim de placa que es permet col·locar en paraments continus d'extradossat no serà
menor de 350 mm.
L'especejament ha de complir les especificacions subjectives requerides per la DF.
Quan la placa no arribi a cobrir tota l'alçària, s'han de col·locar alternades, per tal
d'evitar la continuïtat dels junts horitzontals.
Junts entre les plaques:  <= 3 mm
Toleràncies d'execució:
- Replanteig parcial:  ± 2 mm
- Replanteig total:  ± 2 mm
- Planor:  ± 5 mm/2 m
- Aplomat:  ± 5 mm/3 m
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
Per a iniciar la col·locació de les plaques de guix laminat (i si és el cas també de
l'aïllament), cal que la coberta i el tancament de l'edifici s'hagin acabat, inclosa la
fusteria dels buits d'obra que quedin en l'àmbit d'actuació.
La manipulació de les plaques (talls, forats per a instal·lacions, etc.) s'ha de fer abans de
fixar-les al suport.
Ajust entre les plaques:  <= 2 mm
COL·LOCACIÓ SOBRE PERFILERIA:
Cal preveure de reforçar l'entramat amb elements metàl·lics o bé de fusta, en aquells punts
que hagin de suportar elements pesats fixats a la divisòria (radiadors, llibreries, etc.).
Els junts han de coincidir sempre amb elements portants.
Les fixacions mecàniques, cargols han d'entrar perpendicularment al pla de la placa, i la
penetració del cap a d'ésser la correcta.
Distància entre cargols del mateix muntant:  25 cm
Distància dels cargols a les vores de les plaques:  15 mm
Toleràncies d'execució:
- Distància dels cargols a les vores de les plaques:  ± 5 mm
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:
- Obertures <= 2 m2: No es dedueixen
- Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50%
- Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100%
Aquests criteris inclouen la col·locació dels elements que configuren l'obertura, com és ara
bastiments, excepte en el cas de forats de més de 4,00 m2 en què aquesta col·locació es compta
a part.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
* UNE 102041:2004 IN Montajes de sistemas de trasdosados con placas de yeso laminado.
Definiciones, aplicaciones y recomendaciones.
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1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Cel ras realitzat amb plaques, planxes o lames, de diferents materials, suspeses del sostre o
estructura de l'edifici, en espais interiors, i elements singulars integrats al cel ras, com
ara registres, franges perimetrals, cortiners, etc.
S'han considerat els materials següents:
- Plaques de guix laminat i transformats
S'han considerat els tipus de cel ras següents:
- Per a revestir, sistema fix
- De cara vista, sistema fix
- De cara vista, sistema desmuntable amb entramat vist
- De cara vista, sistema desmuntable amb entramat ocult
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Replanteig: distribució de plaques, resolució de vores i punts singulars, nivells, eixos de
la trama de perfils, etc.
- Col·locació dels suports fixats al sostre o estructura de l'edifici i suspensió dels perfils
de la trama de suports
- Col·locació de les plaques, planxes o lames, fixades o recolzades a la trama de suports,
segons el sistema utilitzat
- Segellat dels junts si es tracta d'un cel ras continu
CONDICIONS GENERALS:
El sistema de suspensió del cel ras ha de ser un sistema compatible amb les plaques o planxes.
El mecanisme de fixació a l'estructura de l'edifici ha de ser compatible amb el material
d'aquesta.
El plènum considerat és d'1 m d'alçària màxima.
El sistema de suspensió ha de complir els requisits de l'apartat 4.3 de la norma UNE-EN 13964.
Si el fabricant del sistema de suspensió es diferent del de les plaques, planxes o lames, el
constructor ha d'aportar la documentació necessària per verificar la compatibilitat entre els
sistemes.
Si s'ha d'afegir algun element a sobre del cel ras, com ara aïllaments tèrmics o acústic,
llums, difusor d'aire, etc, cal verificar que el increment de pes està dins dels límits de
resistència del sistema de suports.
El conjunt acabat ha de ser estable i indeformable.
Ha de formar una superfície plana i ha d'estar al nivell previst.
Els elements de la subestructura (carreres principals i transversals) han d'estar muntades
ortogonalment.
Els perfils distanciadors de seguretat de l'estructura han d'estar fixats als perfils
principals.
Les peces del cel ras han d'estar alineades.
El repartiment de plaques al recinte no deixarà als perímetres peces menors a 1/2 placa. El
recolzament de les plaques tallades sobre el suport perimetral ha de ser més gran de 10 mm.
Si les plaques són de cara vista, en el revestiment acabat no hi ha d'haver peces esquerdades,
trencades, escantonades ni tacades.
Els elements perimetrals verticals, com ara envans o mampares, no provocaran esforços sobre el
cel ras, i la seva estructura s'ha d'ancorar al sostre o a una subestructura independent de la
del cel ras.
Si es pengen o s'insereixen elements aliens al cel ras, com ara llums, difusors, etc, no
superaran els pesos màxims indicats pel subministrador del cel ras, i les perforacions de les
plaques compliran les indicacions del fabricant respecte a la mida màxima i la posició
relativa de la perforació.
Si el cel ras es realitza amb plaques o elements amb característiques especials, que han de
donar unes condicions específiques a l'espai que conformen per tal d'assolir les
característiques requerides, caldrà seguir les pautes constructives indicades pel fabricant i
la DF.
Toleràncies d'execució:
- Planor:     - 2 mm/m     - <= 5 mm en una llargària de 5 m en qualsevol direcció
- Nivell: ± 5 mm
SUPORT MITJANÇANT ENTRAMAT DE PERFILS:
Si el sistema és desmuntable, s'ha de col·locar un perfil fixat a les parets, a tot el
perímetre.
Si el sistema és fix, tots els junts, les arestes de cantonades i els racons han d'estar
segellats degudament amb màstic per a junts.
S'han de col·locar els punts de fixació suficients per tal que la fletxa dels perfils de
l'entramat sigui l'exigida.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
El muntatge s'ha de fer seguint les instruccions de la documentació tècnica del fabricant.
S'ha de seguir la seqüència de muntatge proposada pel fabricant.
Les instruccions del subministrador han d'incloure com mínim els aspectes següents:
- Enumeració i especificacions dels components necessaris per a l'execució completa del cel
ras
- Els tipus de fixacions superiors en funció dels possibles materials on es fixaran (llosa de
formigó, sostres amb revoltons de diferents materials,  estructures de fusta, etc.)
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- La forma en que els diversos components s'han d'instal·lar i fixar
- Condicions d'emmagatzemament i manipulació dels materials
- Les condicions que son necessàries al lloc on s'instal·larà el cel ras
- La carrega màxima admissible pels components de la suspensió
- El mètode de regulació de l'alçada i, si es requereix, els mitjans per a assegurar les
fixacions superior  i inferior
- La distancia màxima admissible entre els elements de suspensió
- La llargària màxima del vol de les carreres principals
- Les distancies entre les fixacions del sistema de recolzament perimetral
- La forma de realitzar talls dels components, i especialment, les limitacions de la mida i la
posició dels talls necessaris per a introduir instal·lacions (llums, reixetes, etc.)
- El pes màxim que poden suportar les plaques individuals, i el conjunto del cel ras,
corresponent als elements addicionals (llums, reixetes, aïllaments afegits, etc.)
Per començar el muntatge del cel ras, cal que el local estigui tancat i sigui estanc al vent i
a l'aigua, la humitat relativa sigui inferior al 70% i la temperatura superior a 7º.
La DF ha d'aprovar el sistema de fixació superior i perimetral. Cal que aquest tingui associat
un DIT, o cal fer assaigs in situ per verificar la idoneïtat del sistema.
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques dels elements.
No s'han de col·locar fixacions superiors en elements estructurals deteriorats (revoltons
trencats, formigons esquerdats, etc.)
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
CEL RAS, CALAIX O FRANJA DE CEL RAS:
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:
- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen.
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%.
Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords a les vores, sense que comporti
l'ús de materials diferents d'aquells que normalment conformen la unitat.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
* UNE-EN 13964:2006/A1:2008 Techos suspendidos. Requisitos y métodos de ensayo.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Es comprovarà que s'han adoptat les mesures necessàries per assegurar la compatibilitat entre
els diferents productes, elements i sistemes constructius.
- Replanteig del nivell del cel ras, dels eixos de la trama de perfils i dels punts de
suspensió.
- Verificació de la compatibilitat del sistema de fixació a les estructures existents. Es pot
fer validant la documentació aportada pel fabricant de la fixació, o fent assaigs de càrrega.
- A les fixacions cal verificar la fondària i el diàmetre de la perforació, la neteja del
forat, si el tipus de fixació es correspon amb l'aprovat, el procediment d'instal·lació de la
fixació, i si està indicat, el parell d'acollament.
- Col·locació dels perfils perimetrals, si s'escau, d'entrega als paraments i suspensió de la
resta de perfils de la trama. Verificació de l'ortogonalitat de la trama, i les alineacions
dels perfils vistos.
- Col·locació dels elements que formen la cara vista del cel ras, com ara plaques, lames, etc.
- En el cas de cels rasos de característiques especials, caldrà controlar els punts singulars.
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Quan s'observin irregularitats de replanteig, s'hauran de corregir abans de completar el cel
ras.
No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els errors
d'execució.
La suspensió dels treballs i la correcció de les no conformitats observades aniran a càrrec
del Contractista.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
- Es verificarà el nivell i la planeitat del cel ras, l'alineació i l'ortogonalitat de plaques
i perfils, la situació d'elements addicionals, be estiguin penjats o inserits en perforacions
del cel ras.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.
No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els errors
d'execució.
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P8 -  REVESTIMENTS

P84 -  CELS RASOS

P84N- -  FORMACIÓ DE CALAIX AMB PLAQUES DE GUIX LAMINAT EN CEL RAS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

P84N-A82H.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Cel ras realitzat amb plaques, planxes o lames, de diferents materials, suspeses del sostre o
estructura de l'edifici, en espais interiors, i elements singulars integrats al cel ras, com
ara registres, franges perimetrals, cortiners, etc.
S'han considerat els materials següents:
- Plaques de guix laminat i transformats
S'han considerat els tipus de cel ras següents:
- Per a revestir, sistema fix
- De cara vista, sistema fix
- De cara vista, sistema desmuntable amb entramat vist
- De cara vista, sistema desmuntable amb entramat ocult
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Replanteig: distribució de plaques, resolució de vores i punts singulars, nivells, eixos de
la trama de perfils, etc.
- Col·locació dels suports fixats al sostre o estructura de l'edifici i suspensió dels perfils
de la trama de suports
- Col·locació de les plaques, planxes o lames, fixades o recolzades a la trama de suports,
segons el sistema utilitzat
- Segellat dels junts si es tracta d'un cel ras continu
CONDICIONS GENERALS:
El sistema de suspensió del cel ras ha de ser un sistema compatible amb les plaques o planxes.
El mecanisme de fixació a l'estructura de l'edifici ha de ser compatible amb el material
d'aquesta.
El plènum considerat és d'1 m d'alçària màxima.
El sistema de suspensió ha de complir els requisits de l'apartat 4.3 de la norma UNE-EN 13964.
Si el fabricant del sistema de suspensió es diferent del de les plaques, planxes o lames, el
constructor ha d'aportar la documentació necessària per verificar la compatibilitat entre els
sistemes.
Si s'ha d'afegir algun element a sobre del cel ras, com ara aïllaments tèrmics o acústic,
llums, difusor d'aire, etc, cal verificar que el increment de pes està dins dels límits de
resistència del sistema de suports.
El conjunt acabat ha de ser estable i indeformable.
Ha de formar una superfície plana i ha d'estar al nivell previst.
Els elements de la subestructura (carreres principals i transversals) han d'estar muntades
ortogonalment.
Els perfils distanciadors de seguretat de l'estructura han d'estar fixats als perfils
principals.
Les peces del cel ras han d'estar alineades.
El repartiment de plaques al recinte no deixarà als perímetres peces menors a 1/2 placa. El
recolzament de les plaques tallades sobre el suport perimetral ha de ser més gran de 10 mm.
Si les plaques són de cara vista, en el revestiment acabat no hi ha d'haver peces esquerdades,
trencades, escantonades ni tacades.
Els elements perimetrals verticals, com ara envans o mampares, no provocaran esforços sobre el
cel ras, i la seva estructura s'ha d'ancorar al sostre o a una subestructura independent de la
del cel ras.
Si es pengen o s'insereixen elements aliens al cel ras, com ara llums, difusors, etc, no
superaran els pesos màxims indicats pel subministrador del cel ras, i les perforacions de les
plaques compliran les indicacions del fabricant respecte a la mida màxima i la posició
relativa de la perforació.
Si el cel ras es realitza amb plaques o elements amb característiques especials, que han de
donar unes condicions específiques a l'espai que conformen per tal d'assolir les
característiques requerides, caldrà seguir les pautes constructives indicades pel fabricant i
la DF.
Toleràncies d'execució:
- Planor:     - 2 mm/m     - <= 5 mm en una llargària de 5 m en qualsevol direcció
- Nivell: ± 5 mm
SUPORT MITJANÇANT ENTRAMAT DE PERFILS:
Si el sistema és desmuntable, s'ha de col·locar un perfil fixat a les parets, a tot el
perímetre.
Si el sistema és fix, tots els junts, les arestes de cantonades i els racons han d'estar
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segellats degudament amb màstic per a junts.
S'han de col·locar els punts de fixació suficients per tal que la fletxa dels perfils de
l'entramat sigui l'exigida.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
El muntatge s'ha de fer seguint les instruccions de la documentació tècnica del fabricant.
S'ha de seguir la seqüència de muntatge proposada pel fabricant.
Les instruccions del subministrador han d'incloure com mínim els aspectes següents:
- Enumeració i especificacions dels components necessaris per a l'execució completa del cel
ras
- Els tipus de fixacions superiors en funció dels possibles materials on es fixaran (llosa de
formigó, sostres amb revoltons de diferents materials,  estructures de fusta, etc.)
- La forma en que els diversos components s'han d'instal·lar i fixar
- Condicions d'emmagatzemament i manipulació dels materials
- Les condicions que son necessàries al lloc on s'instal·larà el cel ras
- La carrega màxima admissible pels components de la suspensió
- El mètode de regulació de l'alçada i, si es requereix, els mitjans per a assegurar les
fixacions superior  i inferior
- La distancia màxima admissible entre els elements de suspensió
- La llargària màxima del vol de les carreres principals
- Les distancies entre les fixacions del sistema de recolzament perimetral
- La forma de realitzar talls dels components, i especialment, les limitacions de la mida i la
posició dels talls necessaris per a introduir instal·lacions (llums, reixetes, etc.)
- El pes màxim que poden suportar les plaques individuals, i el conjunto del cel ras,
corresponent als elements addicionals (llums, reixetes, aïllaments afegits, etc.)
Per començar el muntatge del cel ras, cal que el local estigui tancat i sigui estanc al vent i
a l'aigua, la humitat relativa sigui inferior al 70% i la temperatura superior a 7º.
La DF ha d'aprovar el sistema de fixació superior i perimetral. Cal que aquest tingui associat
un DIT, o cal fer assaigs in situ per verificar la idoneïtat del sistema.
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques dels elements.
No s'han de col·locar fixacions superiors en elements estructurals deteriorats (revoltons
trencats, formigons esquerdats, etc.)
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
CEL RAS, CALAIX O FRANJA DE CEL RAS:
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:
- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen.
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%.
Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords a les vores, sense que comporti
l'ús de materials diferents d'aquells que normalment conformen la unitat.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
* UNE-EN 13964:2006/A1:2008 Techos suspendidos. Requisitos y métodos de ensayo.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Es comprovarà que s'han adoptat les mesures necessàries per assegurar la compatibilitat entre
els diferents productes, elements i sistemes constructius.
- Replanteig del nivell del cel ras, dels eixos de la trama de perfils i dels punts de
suspensió.
- Verificació de la compatibilitat del sistema de fixació a les estructures existents. Es pot
fer validant la documentació aportada pel fabricant de la fixació, o fent assaigs de càrrega.
- A les fixacions cal verificar la fondària i el diàmetre de la perforació, la neteja del
forat, si el tipus de fixació es correspon amb l'aprovat, el procediment d'instal·lació de la
fixació, i si està indicat, el parell d'acollament.
- Col·locació dels perfils perimetrals, si s'escau, d'entrega als paraments i suspensió de la
resta de perfils de la trama. Verificació de l'ortogonalitat de la trama, i les alineacions
dels perfils vistos.
- Col·locació dels elements que formen la cara vista del cel ras, com ara plaques, lames, etc.
- En el cas de cels rasos de característiques especials, caldrà controlar els punts singulars.
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Quan s'observin irregularitats de replanteig, s'hauran de corregir abans de completar el cel
ras.
No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els errors
d'execució.
La suspensió dels treballs i la correcció de les no conformitats observades aniran a càrrec
del Contractista.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
- Es verificarà el nivell i la planeitat del cel ras, l'alineació i l'ortogonalitat de plaques
i perfils, la situació d'elements addicionals, be estiguin penjats o inserits en perforacions
del cel ras.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
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Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.
No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els errors
d'execució.
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P8 -  REVESTIMENTS

P86 -  REVESTIMENTS DECORATIUS

P862- -  REVESTIMENT SINTÈTIC, COL·LOCAT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

P862-U001,P862-U002.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Revestiments verticals de paraments interiors realitzats amb planxes o làmines de diferents
materials, col·locats a l'obra.
S'han considerat els materials següents:
- Làmines viníliques col·locades amb adhesiu.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació i comprovació de la superfície de suport
- Col·locació de l'adhesiu
- Col·locació de les làmines
- Neteja dels junts
CONDICIONS GENERALS:
En el revestiment acabat no hi ha d'haver peces trencades, deformades ni amb defectes
superficials apreciables (ratlles, bonys, etc.).
S'han de respectar els junts propis del suport.
L'especejament ha de complir les especificacions subjectives requerides per la DF.
No hi ha d'haver bosses ni ressalts entre les peces.
La superfície acabada ha de tenir una textura i color uniformes.
Les peces han d'estar ben adherides al suport i han de formar una superfície plana i llisa.
Les peces s'han de col·locar a tocar.
Toleràncies d'execució:
- Planor:  ± 2 mm/2 m
- Horitzontalitat:  ± 2 mm/2 m
- Paral·lelisme entre els eixos dels junts:  ± 1 mm/m
- Horitzontalitat dels junts (amidada sobre els eixos dels junts): ± 2 mm/2 m
- Verticalitat dels junts (amidada sobre els eixos dels junts): ± 2 mm/2 m
- Coincidència dibuixos entre dues tires adjacents (làmines viníliques): ± 3 mm/3 m
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
El revestiment s'ha de col·locar quan el local estigui acabat i envidrat.
El suport ha de ser sec i net, i ha de complir les condicions de planor i aplomat que
s'exigeixin al parament acabat.
El suport ha de tenir un grau d'humitat <= 2,5%.
L'adhesiu s'ha d'estendre i s'ha d'aplicar seguint les instruccions del fabricant.
Un cop acabada la col·locació, s'ha d'aplicar l'acabat final de superfície, en el seu cas.
La superfície del suport ha de tenir una temperatura >= 10º C.
La preparació de la superfície de suport s'ha de fer seguint les instruccions del fabricant.
Ha de tenir un color uniforme.
Els buits de claus i cargols s'han de tapar i segellar.
S'han d'eliminar totes les taques de bolígrag, mina o guix per evitar problemes de
transparència.
El revestiment ha de ser de la mateixa sèrie de producció i s'ha d'aplicar en l'ordre de
numeració successiva. En cas d'utilitzar més d'un rotlle s'han de numerar de forma successiva
per evitar diferències de tonalitat entre els diferents rotlles.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.

   
____________________________________________________________________________
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P8 -  REVESTIMENTS

P87 -  TRACTAMENTS SUPERFICIALS DE PREPARACIÓ I NETEJA

P873- -  NETEJA DE SUPERFÍCIE AMB AGENTS QUÍMICS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

P873-4UM1.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Preparació i aplicació de diferents sistemes de neteja sobre superfícies de materials
diversos. El sistema de neteja a utilitzar dependrà del tipus de material, del seu estat de
conservació i de la naturalesa de les substàncies que es vulguin eliminar.
S'han considerat els tipus de neteja següents:
- Sistemes a base d'aigua:     - Aigua nebulitzada     - Aigua a baixa pressió: de 2,5 a 3
atmosferes, (no s'ha d'aplicar en paraments murals d'interès històric-artístic)     - Vapor
d'aigua, (no s'ha d'aplicar en paraments murals d'interès històric-artístic)     - Apòsits
aquosos amb materials absorvents
- Sistemes a base de detergents o productes químics:     - Agents quelants en suspensió en un
gel     - Resines d'intercanvi iònic     - Apòsits amb dissolvents orgànics, surfactants o
agents quelants.
- Sistemes abrasius
- Sistemes manuals
Neteja de superfície de fusta amb policromia amb dissolvents, anvers o revers
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la superfície a netejar
- Protecció dels elements que no son objecte de la neteja
- Execució de la neteja
Determinació del grau de dificultat d'intervenció en conservació-restauració a les unitats
d'obra on intervenen conservadors-restauradors:
- Valorar de 0 a 3 els següents aspectes:     - Degradació/fragilitat de l'element a tractar    
  - Dificultat/complexitat del tractament a realitzar     - Dificultat d'accés de l'element a
tractar
- Sumar aquests factors i assignar el grau de dificultat amb el següent criteri:     - Suma 0
a 3: Grau de dificultat baix     - Suma 4 a 6: Grau de dificultat mitjà     - Suma 7 a 9: Grau
de dificultat alt
CONDICIONS GENERALS:
En el parament net no hi ha d'haver zones esquerdades, trencades, escantonades, tacades o amb
decoloracions. No ha de quedar alterada la textura superficial del parament.
La neteja en pedra ha de ser efectiva en l'eliminació de les substàncies nocives, ha de
restablir el transport d'aigua en fase de vapor, ha de facilitar l'absorció dels productes de
conservació en les successives etapes de tractament, no ha de produir un canvi de color, ni
s'ha de percebre cap canvi de rugositat de la superfície. No ha de deixar sals en la
superfície, ni produir cap substància nociva per a la futura conservació. Els mètodes han de
ser fàcils de controlar pel tècnic restaurador.
El parament, un cop net, ha de complir les especificacions subjectives requerides per la DF.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
S'ha de treballar a una temperatura superior als 5°C, amb vents de velocitat inferior als 50
km/h i sense pluja.
Si un cop realitzats els treballs es donen aquestes condicions, s'ha de revisar la feina feta
24 h abans i s'han de refer les parts afectades.
No s'han d'utilitzar sistemes de neteja amb mitjans humits quan hi hagi risc de gelada ni quan
hi hagi perill de migració de sals a la superfície o formació de taques.
S'han de fer anàlisis previs dels materials, escollint el sistema més convenient que deixi el
material net sense deteriorar immediata o posteriorment l'estructura interna del suport sobre
el que s'aplica.
Un cop escollit el sistema de neteja s'han de fer proves en les diferents zones de la façana
per veure l'efecte de la neteja sobre el material.
Els procediments de neteja amb gels no s'han d'aplicar en pedres molt poroses o molt
deteriorades.
S'ha de comprovar la compatibilitat del sistema de neteja amb el suport a tractar.
El sistema d'aplicació del producte s'ha d'escollir d'acord amb les instruccions del fabricant
i l'autorització de la DF.
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Durant el procés de neteja s'han d'evitar els treballs que desprenguin pols a prop de l'àrea a
netejar.
SISTEMES A BASE DE DETERGENTS O PRODUCTES QUÍMICS:
No s'han de netejar pedres calcàries amb productes amb PH inferior a 7,5.
No s'han de netejar pedres àcides amb compostos bàsics.
S'ha de recollir l'aigua de la neteja i de l'esbandida evitant que rellisqui per tot el
parament.
NETEJA EN SUPERFICIES DE FUSTA EN RESTAURACIÓ:
S'han d'aplicar els productes de neteja suaument, amb cotó o brotxes de pèl suau, evitant el
contacte amb la pell per tractar-se de productes tòxics.
Quan s'utilitzin dissolvents, aquests s'aplicaran de forma gradual, segons el poder de
dissolució.
Es netejarà el parament en franjes horitzontals completes i de dalt a baix, incloent volades,
cornises i sortints.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
NETEJA AMB AGENTS QUÍMICS O MITJANS MECÀNICS, PREPARACIÓ DE LA SUPERFICIE, EXTRACCIÓ SALS
SOLUBLES O RASPATLLAT DE PARAMENT:
m2 de superfície real amidada segons les especificacions de la DT.
Deducció de la superfície corresponent a obertures:
- Obertures <= 2 m2: No es dedueixen
- Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50%
- Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100%
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.

   
____________________________________________________________________________

   

   
P8 -  REVESTIMENTS

P88 -  ESTUCATS, LLISCATS, ESGRAFIATS I MONOCAPES

P886- -  REPARACIÓ AMB ESTUCAT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

P886-61M2,P886-61M4.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Reparació d'elements amb morter mixt.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Neteja i preparació de la superfície a reparar.
- Replanteig de junts horitzontals i verticals, en el cas d'especejat
- Aplicació del material de reparació
- Acabat de la superfície
- Repàs i neteja final
CONDICIONS GENERALS:
La reparació ha de recobrir la zona prevista en la DT o indicada per la DF.
El material col·locat ha de quedar continu, homogeni, sense inclusions de bombolles d'aire i
amb la superfície uniforme.
Ha de quedar ben adherit al suport.
Ha de tenir un color i una textura el més similar possible a la de l'element reparat, no s'hi
han de notar les possibles aplicacions en diferents fases.
S'ha de seguir el mateix sistema constructiu: descomposició de juntes, elements de dimensions
anàlogues, etc. que l'element reintegrat.
S'ha de procurar que el material de restitució tingui un envelliment similar al de l'element
que es restaura.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
S'han d'aturar els treballs si es donen les condicions següents:
- Humitat relativa de l'aire > 60%
- En exteriors:     - Velocitat del vent > 50 km/h     - Pluja
- Per a estuc de calç i sorra de marbre, de resines sintètiques i granulats seleccionats, de
morter de ciment i additius amb granulats seleccionats o de pasta vinílica:     - Temperatura
fora dels límits de 5°C i 35°C
Si un cop realitzats els treballs es donen aquestes condicions, s'ha de revisar la feina feta
24 h abans i s'han de refer les parts afectades.
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S'han d'evitar cops i vibracions que puguin afectar els materials durant l'adormiment.
No s'han de fixar elements sobre la part restaurada fins que hagin passat set dies, com a
mínim, o s'hagi adormit.
En el cas en que s'hagi d'aplicar una capa d'emprimació abans de realitzar la reparació,
aquesta s'ha d'estendre per tota la superfície que hagi de quedar en contacte amb el producte
de reblert.
El fons i les cares de l'element a reparar han d'estar netes, compactes, no han de tenir olis,
grasses, pintures i sense partícules soltes o mal adherides.
S'han de seguir les etapes en les que s'ha d'aplicar el morter i el temps d'assecatge que ha
de transcórrer per seguir el procés, per afegir més material o quan la reparació ja treballa
en les condicions requerides.
S'ha d'assegurar una bona adherència amb el el suport.
Les dilatacions entre l'element a reparar i el morter han de ser compatibles.
Per a fer assecatges artificials es requereix l'autorització explícita de la DF.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
REPRODUCCIÓ I REPARACIÓ D'ELEMENTS DE PEDRA:
m2 de superfície executada realment, amidada segons les especificacions de la DT.
RECRESCUT D'IMPOSTA:
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.

   
____________________________________________________________________________

   

   
P8 -  REVESTIMENTS

P89 -  PINTATS

P89I- -  PINTAT DE PARAMENT DE GUIX

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

P89I-4VM1.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Preparació i aplicació d'un recobriment de pintura sobre superfícies de materials diversos
mitjançant diferents capes aplicades en obra.
S'han considerat els tipus de superfícies següents:
- Superfícies de ciment, formigó o guix
S'han considerat els elements següents:
- Estructures
- Paraments
- Elements de tancament practicables (portes, finestres, balconeres)
- Elements de protecció (baranes o reixes)
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la superfície a pintar, fregat de l'òxid i neteja prèvia si és el cas, amb
aplicació de les capes d'emprimació, de protecció o de fons, necessàries i del tipus adequat
segons la composició de la pintura d'acabat
- Aplicació successiva, amb els intervals d'assecat, de les capes de pintura d'acabat
CONDICIONS GENERALS:
En el revestiment no hi ha d'haver fissures, bosses ni d'altres defectes.
Ha de tenir el color, la brillantor i la textura uniformes.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
S'han d'aturar els treballs si es donen les condicions següents:
- Temperatures inferiors a 5°C o superiors a  30°C
- Humitat relativa de l'aire > 60%
- En exteriors:  Velocitat del vent > 50 km/h,  Pluja
Si un cop realitzats els treballs es donen aquestes condicions, s'ha de revisar la feina feta
24 h abans i s'han de refer les parts afectades.
Les superfícies d'aplicació han de ser netes i sense pols, taques ni greixos.
S'han de corregir i eliminar els possibles defectes del suport amb massilla, segons les
instruccions del fabricant.
No es pot pintar sobre suports molt freds ni sobreescalfats.
El sistema d'aplicació del producte s'ha d'escollir d'acord amb les instruccions del fabricant
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i l'autorització de la DF.
Quan el revestiment estigui format per més d'una capa, la primera capa s'ha d'aplicar
lleugerament diluïda, segons les instruccions del fabricant.
S'han d'evitar els treballs que desprenguin pols o partícules prop de l'àrea a tractar, abans,
durant i després de l'aplicació.
No s'admet la utilització de procediments artificials d'assecatge.
SUPERFÍCIES DE CIMENT, FORMIGÓ O GUIX:
La superfície no ha de tenir fissures ni parts engrunades.
El suport ha d'estar suficientment sec i endurit per tal de garantir una bona adherència. Ha
de tenir una humitat inferior al 6% en pes.
S'han de neutralitzar els àlcalis, les eflorescències, les floridures i les sals.
Temps mínim d'assecatge de la superfície abans d'aplicar la pintura:
- Guix:  3 mesos (hivern); 1 mes (estiu)
- Ciment:  1 mes (hivern); 2 setmanes (estiu)
En superfícies de guix, s'ha de verificar l'adherència del lliscat de guix.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
PINTAT DE PARAMENTS DE CIMENT O GUIX:
m2 de superfície real amidada segons les especificacions de la DT.
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents:
- Obertures <= 4 m2: No es dedueixen
- Obertures > 4 m: Es dedueix el 100%
Aquests criteris inclouen la superfície dels paraments laterals de l'obertura en una fondària
de 30 cm, com a màxim, excepte en el cas d'obertures de més de 4,00 m2, en que aquesta
superfície s'ha d'amidar expressament.
Inclouen igualment la neteja dels elements que configuren l'obertura, com ara bastiments que
s'hagin embrutat.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
PER A LA RESTA D'ELEMENTS:
No hi ha normativa de compliment obligatori.

   
____________________________________________________________________________

   

   
P8 -  REVESTIMENTS

P89 -  PINTATS

P89L- -  PINTAT DE PARAMENT AMB PINTURA DE RESINES DE PLIOLITE

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

P89L-613F,P89L-U001.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Preparació i aplicació d'un recobriment de pintura sobre superfícies de materials diversos
mitjançant diferents capes aplicades en obra.
S'han considerat els tipus de superfícies següents:
- Superfícies de ciment, formigó o guix
S'han considerat els elements següents:
- Estructures
- Paraments
- Elements de tancament practicables (portes, finestres, balconeres)
- Elements de protecció (baranes o reixes)
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la superfície a pintar, fregat de l'òxid i neteja prèvia si és el cas, amb
aplicació de les capes d'emprimació, de protecció o de fons, necessàries i del tipus adequat
segons la composició de la pintura d'acabat
- Aplicació successiva, amb els intervals d'assecat, de les capes de pintura d'acabat
CONDICIONS GENERALS:
En el revestiment no hi ha d'haver fissures, bosses ni d'altres defectes.
Ha de tenir el color, la brillantor i la textura uniformes.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
S'han d'aturar els treballs si es donen les condicions següents:
- Temperatures inferiors a 5°C o superiors a  30°C
- Humitat relativa de l'aire > 60%
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- En exteriors:  Velocitat del vent > 50 km/h,  Pluja
Si un cop realitzats els treballs es donen aquestes condicions, s'ha de revisar la feina feta
24 h abans i s'han de refer les parts afectades.
Les superfícies d'aplicació han de ser netes i sense pols, taques ni greixos.
S'han de corregir i eliminar els possibles defectes del suport amb massilla, segons les
instruccions del fabricant.
No es pot pintar sobre suports molt freds ni sobreescalfats.
El sistema d'aplicació del producte s'ha d'escollir d'acord amb les instruccions del fabricant
i l'autorització de la DF.
Quan el revestiment estigui format per més d'una capa, la primera capa s'ha d'aplicar
lleugerament diluïda, segons les instruccions del fabricant.
S'han d'evitar els treballs que desprenguin pols o partícules prop de l'àrea a tractar, abans,
durant i després de l'aplicació.
No s'admet la utilització de procediments artificials d'assecatge.
SUPERFÍCIES DE CIMENT, FORMIGÓ O GUIX:
La superfície no ha de tenir fissures ni parts engrunades.
El suport ha d'estar suficientment sec i endurit per tal de garantir una bona adherència. Ha
de tenir una humitat inferior al 6% en pes.
S'han de neutralitzar els àlcalis, les eflorescències, les floridures i les sals.
Temps mínim d'assecatge de la superfície abans d'aplicar la pintura:
- Guix:  3 mesos (hivern); 1 mes (estiu)
- Ciment:  1 mes (hivern); 2 setmanes (estiu)
En superfícies de guix, s'ha de verificar l'adherència del lliscat de guix.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
PINTAT DE PARAMENTS DE CIMENT O GUIX:
m2 de superfície real amidada segons les especificacions de la DT.
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents:
- Obertures <= 4 m2: No es dedueixen
- Obertures > 4 m: Es dedueix el 100%
Aquests criteris inclouen la superfície dels paraments laterals de l'obertura en una fondària
de 30 cm, com a màxim, excepte en el cas d'obertures de més de 4,00 m2, en que aquesta
superfície s'ha d'amidar expressament.
Inclouen igualment la neteja dels elements que configuren l'obertura, com ara bastiments que
s'hagin embrutat.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
PER A LA RESTA D'ELEMENTS:
No hi ha normativa de compliment obligatori.

   
____________________________________________________________________________

   

   
P8 -  REVESTIMENTS

P8A -  ENVERNISSATS I TRACTAMENTS AMB LASURS

P8A3- -  ENVERNISSAT DE PARAMENT DE FUSTA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

P8A3-U001.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Preparació i aplicació d'un recobriment de vernís sobre superfícies de fusta mitjançant
diferents capes aplicades en obra, o aplicació de tractaments de protecció de la fusta amb
lasurs.
S'han considerat els tipus de superfícies següents:
- Superfícies de fusta
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Envernissats:
- Preparació de la superfície a envernissar, amb aplicació, en el seu cas, de les capes de
protecció necessàries i del tipus adequat segons la composició del vernís.
- Aplicació succesiva, amb els intervals d'assecat necessaris, de les capes de vernís.
CONDICIONS GENERALS:
En el revestiment no hi ha d'haver fissures, bosses ni d'altres defectes.
Ha de tenir el color, la brillantor i la textura uniformes.
Envernissats:
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Gruix de la pel·lícula seca del revestiment:
- 2 capes d'acabat:  >= 80 micres
- 3 capes d'acabat:  >= 100 micres
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
S'han d'aturar els treballs si es donen les condicions següents:
- Temperatures inferiors a 5°C o superiors a  30°C
- Humitat relativa de l'aire > 60%
- En exteriors:  Velocitat del vent > 50 km/h,  Pluja
Si un cop realitzats els treballs es donen aquestes condicions, s'ha de revisar la feina feta
24 h abans i s'han de refer les parts afectades.
Les superfícies d'aplicació han de ser netes i sense pols, taques ni greixos.
El sistema d'aplicació del producte s'ha d'escollir d'acord amb les instruccions del fabricant
i l'autorització de la DF.
Quan el revestiment estigui format per més d'una capa, la primera capa s'ha d'aplicar
lleugerament diluïda, segons les instruccions del fabricant.
S'han d'evitar els treballs que desprenguin pols o partícules prop de l'àrea a tractar, abans,
durant i després de l'aplicació.
No s'admet la utilització de procediments artificials d'assecatge.
La fusta no ha d'haver estat atacada per fongs o insectes, ni ha de tenir d'altres defectes.
El contingut d'humitat de la fusta, mesurat en diferents punts i a una fondària mínima de 5
mm, ha de ser inferior a un 15% per a coníferes o fustes toves i a un 12% per a frondoses o
fustes dures.
S'han d'eliminar els nusos mal adherits i substituir-los per falques de fusta de les mateixes
característiques. Els nusos sans que tenen exsudació de resina s'han de tapar amb goma laca.
Abans de l'aplicació de la 1° capa s'han de corregir i eliminar els possibles defectes amb
massilla, segons les instruccions del fabricant; passar paper de vidre en la direcció de les
vetes i eliminar la pols.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
ENVERNISSAT D'ESTRUCTURES O PARAMENTS, TRACTAMENTS AMB LASURS:
m2 de superfície realment pintada segons les especificacions de la DT.
Deducció de la superfície corresponent a obertures:
- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen
- Obertures > 1 m2 i <= 2 m2: Es dedueix el 50%
- Obertures > 2 m2: Es dedueix el 100%
Aquest criteris inclouen la neteja dels elements que configuren l'obertura com és ara,
bastiments que s'hagin embrutat.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Preparació de la superfície a envernissar, amb aplicació, en el seu cas, de les capes de
protecció necessàries i del tipus adequat segons la composició del vernís.
- Aplicació succesiva, amb els intervals d'assecat necessaris, de les capes de vernís.
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
La suspensió dels treballs i la correcció de les no conformitats observades aniran a càrrec
del Contractista.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Inspecció visual de la unitat acabada.
En el control es seguiran els criteris indicats en l'article 7.4 de la part I del CTE.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.
No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els errors
d'execució.

   
____________________________________________________________________________

   

   
P8 -  REVESTIMENTS

P8A -  ENVERNISSATS I TRACTAMENTS AMB LASURS

P8A4- -  TRACTAMENT AMB LASUR
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

P8A4-AU01.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Preparació i aplicació d'un recobriment de vernís sobre superfícies de fusta mitjançant
diferents capes aplicades en obra, o aplicació de tractaments de protecció de la fusta amb
lasurs.
S'han considerat els tipus de superfícies següents:
- Superfícies de fusta
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Tractaments amb lasurs:
- Preparació de la superfície a tractar
- Aplicació successiva, amb els intervals d'assecatge, de les capes de producte necessàries
CONDICIONS GENERALS:
Ha de tenir el color, la brillantor i la textura uniformes.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
S'han d'aturar els treballs si es donen les condicions següents:
- Temperatures inferiors a 5°C o superiors a  30°C
- Humitat relativa de l'aire > 60%
Si un cop realitzats els treballs es donen aquestes condicions, s'ha de revisar la feina feta
24 h abans i s'han de refer les parts afectades.
Les superfícies d'aplicació han de ser netes i sense pols, taques ni greixos.
El sistema d'aplicació del producte s'ha d'escollir d'acord amb les instruccions del fabricant
i l'autorització de la DF.
S'han d'evitar els treballs que desprenguin pols o partícules prop de l'àrea a tractar, abans,
durant i després de l'aplicació.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
ENVERNISSAT D'ESTRUCTURES O PARAMENTS, TRACTAMENTS AMB LASURS:
m2 de superfície realment pintada segons les especificacions de la DT.
Deducció de la superfície corresponent a obertures:
- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen
- Obertures > 1 m2 i <= 2 m2: Es dedueix el 50%
- Obertures > 2 m2: Es dedueix el 100%
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.

   
____________________________________________________________________________

   

   
P8 -  REVESTIMENTS

P8B -  TRACTAMENTS SUPERFICIALS DE PROTECCIÓ

P8B3- -  TRACTAMENT DE PARAMENT AMB PRODUCTES ANTIGRAFFITI

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

P8B3-I26J.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Preparació i aplicació d'un recobriment protector sobre superfícies de materials diversos
mitjançant diferents capes aplicades en obra.
S'han considerat els tractaments següents:
- Recobriment antigraffiti
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Recobriment antigraffiti:
- Preparació de la superfície a tractar
- Aplicació d'una capa de producte decapant
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- Neteja amb aigua
- Aplicació d'una capa d'imprimació antigraffiti
- Aplicació successiva, amb els intervals d'assecatge, de dues capes de vernís antigraffiti
CONDICIONS GENERALS:
La superfície ha de quedar totalment coberta pel revestiment protector.
Ha de tenir la dotació prevista.
El gruix total del recobriment, el nombre de capes i la forma d'aplicació han de ser les
definides a la DT o en el seu defecte, les especificades per la DF.
ANTIGRAFFITI:
El recobriment, un cop sec, ha de cobrir totes les irregularitats del suport, per tal de
garantir que el graffiti s'adherirà sobre el vernís i no sobre el suport protegit.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
S'han d'aturar els treballs en cas de pluja, neu o si la velocitat del vent és superior a 50
km/h.
Si un cop realitzats els treballs es donen aquestes condicions, s'ha de revisar la feina feta
24 h abans i s'han de refer les parts afectades.
Les superfícies d'aplicació han de ser netes i sense pols, taques ni greixos.
La superfície no ha de tenir fissures ni parts engrunades.
El sistema d'aplicació del producte s'ha d'escollir d'acord amb les instruccions del fabricant
i l'autorització de la DF.
S'han d'evitar els treballs que desprenguin pols o partícules prop de l'àrea a tractar, abans,
durant i després de l'aplicació.
ANTIGRAFFITI:
S'han d'aturar els treballs si es donen les condicions següents:
- Temperatures inferiors a 10ºC
- Temperatura del suport inferior a 3ºC per damunt de la temperatura de condensació
- Humitat relativa de l'aire superior a 80%
El suport ha d'estar suficientment sec i endurit.
S'han de desbastar mecànicament les superfícies sense porositat ni rugositat per tal de
garantir l'adherència del vernís.
Cal aplicar una capa prèvia de decapant, per tal d'eliminar les restes de pintura del suport a
tractar.
Abans de l'aplicació del producte, el suport s'ha de tractar amb una capa d'imprimació
penetrant i segelladora.
Quan el revestiment estigui format per més d'una capa, la primera capa s'ha d'aplicar
lleugerament diluïda, segons les instruccions del fabricant.
No s'admet la utilització de procediments artificials d'assecatge.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
m2 de superfície real amidada segons les especificacions de la DT.
Deducció de la superfície corresponent a obertures:
- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen
- Obertures > 1 m2 i <= 2 m2: Es dedueix el 50%
- Obertures > 2 m2: Es dedueix el 100%
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.

   
____________________________________________________________________________

   

   
P9 -  FERMS I PAVIMENTS

P9J -  PELFUTS, ESTORES I ELEMENTS ESPECIALS

P9J4- -  PELFUT DE PERFILS D'ALUMINI, COL·LOCAT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

P9J4-U002.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Revestiment de terra amb pelfut col·locat i col·locació d'elements auxiliars.
S'han considerat les unitats d'obra següents:
- Revestiment amb pelfut
- Col·locació dels perfils perimetrals d'acer galvanitzat amb fixacions mecàniques.
S'han considerat els tipus de pelfuts següents:
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- Pelfuts de coco
- Pelfuts arrissats de vinil
- Pelfuts tèxtils
- Pelfuts de cautxú amb relleu de pues
- Pelfuts de lamel·les d'alumini ensamblables amb diferents acabats
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Pelfut:
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
- Col·locació del pelfut
Pelfut de perfil d'alumini:
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
- Col·locació del perfil de remat
- Col·locació de les tires autoadhesives
- Col·locació de la resta de perfils ensamblables
PELFUT:
El revestiment no ha d'estar esfilagarsat, no ha de tenir taques d'adhesiu ni d'altres
defectes superficials.
Ha d'estar ben assentat sobre el suport i ha de formar una superfície plana i llisa de textura
uniforme.
No hi ha d'haver bosses ni ressalts entre les tires.
S'han de respectar els junts propis del suport.
Els junts entre les tires han de ser a tocar i han de seguir la mateixa direcció que la
circulació principal.
Tot el pèl ha d'estar col·locat en la mateixa direcció. S'ha de seguir el criteri que a les
portes la direcció del pèl vagi en sentit contrari al d'obertura i que en els locals amb
entrades de llum el pèl estigui col·locat en la direcció de la llum.
Els canvis de paviment han d'estar protegits amb tires metàl·liques fixades mecànicament al
suport.
La part superior del pelfut ha de quedar al mateix pla que el paviment, en cap cas ha de
sobresortir.
Toleràncies d'execució:
- Nivell:  ± 5 mm
- Planor:  ± 5 mm/2 m
- Horitzontalitat:  Pendent <= 0,5%
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
PELFUT:
El revestiment s'ha de col·locar quan el local estigui acabat i envidrat.
El suport ha de ser sec i net, i ha de complir les condicions de planor i nivell que
s'exigeixin al revestiment acabat.
El suport ha de tenir un grau d'humitat <= 2,5%.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
PELFUT SENSE ESPECIFICACIÓ DE MIDES I PELFUT AMB PLAQUES DE CATXÚ D'ENTRAMAT ALVEOLAR:
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
PELFUT AMB ESPECIFICACIÓ DE LES MIDES:
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.

   
____________________________________________________________________________

   

   
P9 -  FERMS I PAVIMENTS

P9Q -  PARQUETS, PAVIMENTS DE FUSTA I DE COMPOSITES DE FUSTA

P9Q4- -  PARQUET FLOTANT AMB POSTS MULTICAPA AMB ACABAT DE FUSTA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

P9Q4-5UM1.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Paviment de posts encadellats, de fusta massissa, o multicapes amb acabats de fusta o
materials sintètics, col·locats sense adherir sobre una làmina separadora d'escuma de
polietilè.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
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- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
- Col·locació de la làmina d'escuma de polietilè
- Col·locació dels posts, encolats entre si o amb junt a pressió
- Col·locació dels junts d'expansió
- Neteja del paviment acabat i eliminació de les falques perimetrals
CONDICIONS GENERALS:
El paviment acabat ha de formar una superfície plana, llisa, horitzontal, de textura uniforme.
Al paviment no hi ha d'haver junts escantonats, taques d'adhesiu ni d'altres defectes
superficials.
No hi ha d'haver bosses ni ressalts entre les peces.
S'han de respectar els junts propis del suport.
Als recintes amb la mida perpendicular al llarg dels posts més gran a 8 m, s'han de col·locar
junts d'expansió.
Els junts d'expansió han de ser paral·lels a la direcció dels posts.
Han d'estar situats als canvis de dimensió del recinte, com als passos de porta, etc.
Si el recinte te unes mides sense interrupcions mes grans a 12 m, s'han de fer junts
d'expansió perpendiculars als posts o sobre dimensionar el junt perimetral.
Els posts han d'estar col·locats a trencajunts, amb una separació mínima entre junts de 30 cm,
o el doble del ample del post.
Gruix làmina escuma polietilè:  >= 2 mm
Distància dels posts perimetrals als paraments:  >= 12 mm,   > 0,15% Amplada del local
Llargària mínima dels posts retallats en trams centrals :  >= 3 x ample post
Amplada junt expansió:  >= 10 mm
Toleràncies d'execució:
- Nivell (mesurat amb regla de 2 m):  ± 5%
- Planor general (mesurada amb regla de 2 m):  ± 5 mm
- Planor local (mesurada amb regla de 20 cm):  ± 1 mm
- Distància entre el parquet i els paraments verticals:  + 4 mm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
La col·locació s'ha de realitzar a temperatura ambient, entre 10°C i 30°C.
Les condicions del local per a la col·locació del parquet han de ser:
- Humitat relativa de l'aire:     - Zones de litoral:  < 70%     - Zones d'interior
peninsular:  < 60%
- Humitat del suport :  <= 2,5%
El suport ha de ser net i ha de complir les condicions de planor i de nivell que s'exigeixen
al paviment acabat.
El paviment s'ha de col·locar quan el local estigui acabat i envidrat.
La làmina separadora, s'ha de col·locar en sentit perpendicular a la direcció de les posts.
Si els disseny de l'encaix encadellat del post no està garantit pel fabricant per a fer unions
sense encolar, cal que aquestes unions s'encolin.
La cola s'ha d'estendre únicament a una de les cares, sense omplir la ranura.
Si s'han d'encolar els posts, s'ha de fer en tot el seu perímetre.
L'adhesiu ha de ser de classe D2 segons UNE-EN 204.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
m2 de superfície amidada segons les especificacions del projecte, amb deducció de la
superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:
- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%
Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords amb les vores, sense que comporti
l'ús de material diferents d'aquells que normalment conformen la unitat.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
* UNE 56810:2002 Suelos de madera. Colocación. Especificaciones.

   
____________________________________________________________________________

   

   
P9 -  FERMS I PAVIMENTS

P9U -  SÒCOLS

P9U6- -  SÒCOL METÀL·LIC, COL·LOCAT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

P9U6-U001.
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1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Sòcol metàl·lic col·locat amb fixacions mecàniques o adhesiu.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
- Col·locació del sòcol amb fixacions mecàniques o adhesiu
CONDICIONS GENERALS:
A l'element acabat no hi ha d'haver defectes superficials, (ratlles, bonys, etc.).
No hi ha d'haver ressalts entre les peces ni pèls o rebaves a les unions.
La superfície acabada ha de tenir una textura i color uniformes.
Les peces han d'estar recolzades al paviment i fixades mecànicament al suport, formant una
superfície plana i llisa.
S'han de respectar els junts estructurals.
Les peces s'han de col·locar a tocar.
Els acords de peces en angle s'han de fer a biaix de cartabò.
Toleràncies d'execució:
- Nivell: ± 5 mm
- Planor:  ± 4 mm/2 m
- Celles:  <= 1 mm
- Horitzontalitat:  ± 2 mm/2 m
- Separació entre el sòcol i el revestiment del parament:  <= 2 mm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
El sòcol s'ha de col·locar quan el paviment i el revestiment estiguin acabats i el local
estigui envidrat.
El suport ha de complir les condicions de planor que s'exigeixin al sòcol acabat. Ha de ser
net.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
m de llargària amidada segons les especificacions del projecte, amb deducció de la llargària
corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents:
- Obertures d'amplària <= 1 m:  Es dedueix el 50%
- Obertures d'amplària > 1 m:  Es dedueix el 100%
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.

   
____________________________________________________________________________

   

   
P9 -  FERMS I PAVIMENTS

P9U -  SÒCOLS

P9U7- -  SÒCOL DE PEDRA NATURAL, COL·LOCAT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

P9U7-EKMK.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Sòcols formats amb peces col·locades a truc de maceta amb morter.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
- Col·locació de les peces a truc de maceta amb morter
- Col·locació de la beurada
- Neteja del sòcol acabat
CONDICIONS GENERALS:
En el sòcol no hi ha d'haver peces esquerdades, trencades, escantonades ni tacades.
No hi ha d'haver ressalts entre les peces.
La superfície acabada ha de tenir una textura i color uniformes.
Les peces han d'estar recolzades en el paviment, ben adherides al suport i han de formar una
superfície plana i llisa.
S'han de respectar els junts estructurals.
Les peces s'han de col·locar tot deixant junts entre elles >= 1 mm.
Els junts s'han de rejuntar amb beurada de ciment blanc i, eventualment, amb colorants.
Toleràncies d'execució:
- Nivell: ± 5 mm
- Planor:  ± 4 mm/2 m
- Celles:  <= 1 mm
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- Horitzontalitat:  ± 4 mm/2 m
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
S'han d'aturar els treballs quan la temperatura sobrepassi els límits de 5°C i 35°C. Si un cop
fets els treballs es donaven aquestes condicions, s'ha de revisar la feina feta 48 h abans i
s'han de refer les parts afectades.
Els paraments d'aplicació han de ser nets i humits. Si convé, abans s'han de repicar.
Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua
del morter.
S'han de col·locar a truc de maceta sobre una superfície contínua d'assentament i s'han de
collar amb morter de gruix >= 1 cm.
Cal eliminar les restes de beurada i netejar la superfície.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
m de llargària amidada segons les especificacions del projecte, amb deducció de la llargària
corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents:
- Obertures d'amplària <= 1 m:  Es dedueix el 50%
- Obertures d'amplària > 1 m:  Es dedueix el 100%
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.

   
____________________________________________________________________________

   

   
P9 -  FERMS I PAVIMENTS

P9Z -  ELEMENTS ESPECIALS PER A PAVIMENTS

P9Z7- -  ENVERNISSAT DE PAVIMENT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

P9Z7-4ZDQ.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Acabats superficials de paviments.
S'han considerat els acabats superficials següents:
- Envernissat de paviments de fusta
- Envernissat de paviments d'altres materials
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
En l'envernissat sobre paviment de fusta:
- Preparació i comprovació del paviment a envernissar
- Aplicació de la capa de protector químic de la fusta
- Aplicació del vernís en dues capes
En l'envernissat sobre paviments d'altres materials:
- Preparació i comprovació del material a vernissar
- Aplicació del vernís
CONDICIONS GENERALS:
A la superfície acabada no hi ha d'haver fissures, bosses ni d'altres defectes.
El color, la brillantor i la textura han de ser uniformes.
No hi ha d'haver taques de vernís en els paraments verticals i els altres elements en contacte
amb el paviment.
ENVERNISSAT:
La pel·lícula de vernís sec ha de tenir un gruix >= 100 micres.
ENVERNISSAT SOBRE PAVIMENT DE FUSTA:
Toleràncies del suport:
- Contingut d'humitat a una fondària >= 5 mm en coníferes:  <= 15%
- Contingut d'humitat a una fondària >= 5 mm en frondoses:  <= 12%
- Absència d'atacs de fongs o d'insectes
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
S'han d'aturar els treballs quan la temperatura sobrepassi els límits de 5°C i 30°C i la
humitat relativa de l'aire sigui superior al 60%. Si un cop realitzats els treballs es donen
aquestes condicions, s'ha de revisar la feina feta 24 h abans i s'han de refer les parts
afectades.
Per a envernissar o encerar el paviment és necessari que estiguin col·locats tots aquells
elements que puguin afectar el procés d'aplicació.
S'ha d'aplicar sobre superfícies seques, netes i sense pols ni greix.
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No s'ha d'admetre la utilització de procediments artificials d'assecatge.
S'ha de protegir la superfície fins que el vernís o la cera adquireixin la resistència química
adequada.
ENVERNISSAT SOBRE PAVIMENT DE FUSTA:
S'han d'eliminar els nusos mal adherits i s'han de substituir per peces de fusta bona de les
mateixes característiques.
Els nusos sans que tinguin exsudació de resina s'han de tapar amb goma laca.
El vernís s'ha d'estendre sobre la superfície de la fusta ja planejada i fregada amb paper de
vidre.
La primera capa de vernís s'ha d'aplicar lleugerament diluïda segons la duresa de la fusta i
seguint les instruccions del fabricant.
Totes les aplicacions, massillats, etc., s'han de fregar amb paper de vidre seguint la
direcció de les vetes de la fusta.
ENVERNISSAT SOBRE PAVIMENT D'ALTRES MATERIALS:
La primera capa de vernís s'ha d'aplicar lleugerament diluïda segons la duresa del paviment i
seguint les instruccions del fabricant.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT, amb deducció de la superfície
corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:
- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.

   
____________________________________________________________________________

   

   
P9 -  FERMS I PAVIMENTS

P9Z -  ELEMENTS ESPECIALS PER A PAVIMENTS

P9ZA- -  REBAIXAT, POLIT I ABRILLANTAT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

P9ZA-4ZDK,P9ZA-4ZDB,P9ZA-4ZDD,P9ZA-4ZDE.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Operacions per a l'acabat de paviments de terratzo, pedra, mosaic hidràulic o fusta.
S'han considerat les unitats d'obra següents:
- Rebaix
- Polit
- Abrillantat
REBAIXAT DE PAVIMENT DE TERRATZO O PEDRA:
Operació realitzada sobre un paviment de terratzo o de pedra per tal d'obtenir la superfície
adequada per a ser polida posteriorment.
A la superfície del paviment no hi ha d'haver ressalts entre les rajoles.
Toleràncies d'execució:
- Planor del paviment un cop rebaixat:  ± 4 mm/2 m,  Celles nul·les
- Marques del rebaix:  <= 1% de rajoles sobre la totalitat
POLIT DE PAVIMENT DE TERRATZO O PEDRA:
Operació realitzada sobre un paviment de terratzo o de pedra per tal d'obtenir la superfície
adequada per a rebre un paviment prim o ser abrillantada posteriorment.
La superfície del paviment no ha de tenir marques de rebaix, ressalts entre les rajoles,
diferències de tonalitat o d'altres defectes.
ABRILLANTAT DE PAVIMENT DE TERRATZO, PEDRA O MOSAIC HIDRÀULIC:
Conjunt d'operacions necessàries, realitzades sobre un paviment polit de terratzo, pedra
o mosaic hidràulic, per tal de donar-li l'acabat final de recepció.
La superfície del paviment no ha de tenir marques de rebaix, ressalts entre les rajoles,
diferències de tonalitat o d'altres defectes i ha de ser antilliscant.
REBAIX I POLIT DE PAVIMENT DE FUSTA:
Conjunt d'operacions necessàries, realitzades sobre un paviment de fusta, per tal de deixar-lo
preparat per a ser envernissat posteriorment.
En paviments nous no hi ha d'haver ressalts. La superfície ha de quedar plana i afinada.
En paviments antics no hi ha d'haver ressalts ni capes antigues de vernís i cera.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
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CONDICIONS GENERALS:
Als racons i a les vores del paviment, pel seu difícil accés, s'han de fer les operacions amb
una màquina radial de discs flexibles i s'han d'acabar manualment.
REBAIXAT DE PAVIMENT DE TERRATZO O PEDRA:
El rebaix s'ha de fer 5 dies després de la col·locació del paviment.
La primera passada s'ha de fer amb pedra abrasiva de gra gruixut de 30 o 60 i la segona,
d'afinament, amb gra de 120 per tal d'eliminar les marques del rebaix.
POLIT DE PAVIMENT DE TERRATZO O PEDRA:
El poliment s'ha de fer 5 dies després d'haver col·locat el paviment.
S'ha d'estendre una beurada per tal de tapar els junts i els porus oberts durant l'operació de
rebaix.
Al cap de 48 h de l'estesa de la beurada s'ha de polir la superfície passant una pedra
abrasiva de gra fi de 220 per tal d'eliminar les marques anteriors i deixar la superfície
completament preparada.
ABRILLANTAT DE PAVIMENT DE TERRATZO, PEDRA O MOSAIC HIDRÀULIC:
L'abrillantament s'ha de fer 4 dies després d'haver-lo polit.
S'ha de treballar per superfícies d'entre 4 i 5 m2.
S'ha de fer en dues fases: a la primera s'ha d'aplicar un producte base de neteja i a la
segona s'ha d'aplicar un líquid metal·litzador d'abrillantament.
En totes dues operacions s'ha de passar la màquina amb una monyeca de llana d'acer fins que la
superfície que es tracta estigui completament seca.
L'abrillantament es pot completar amb tractaments protectors.
REBAIX I POLIT DE PAVIMENT DE FUSTA:
El rebaix i polit s'ha de fer un cop estabilitzat el paviment, considerant les condicions
ambientals d'humitat relativa i temperatura.
Per a unes condicions higrotèrmiques normals d'humitat relativa entre el 40% i el 70%, i
temperatura de 15 a 20º, els temps d'espera recomanats en funció del tipus d'adhesiu són els
següents:
- Adhesius d'acetat en dispersió aquosa:  20 dies
- Adhesius en solvent alcohòlic o orgànic:  7 dies
- Adhesius de dos components:  4 dies
El procés complet s'ha de fer en varies passades amb paper de vidre de gra progressivament
menor. La quantitat de passades depèn dels desnivells de la superfície i de la duresa del
vernís i de la fusta instal·lada.
S'ha de començar sempre amb la llum de front, per a evitar ombres.
La primera passada s'ha de fer en diagonal respecte a la direcció de la fibra de la fusta. La
segona passada en la diagonal oposada i la tercera i la quarta en paral·lel a la fibra de la
fusta.
Després de diverses passades s'ha d'escombrar la superfície i eliminar la pols amb aspirador.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
m2 de superfície amidada segons les especificacions del projecte, amb deducció de la
superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:
- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%
Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords amb les vores, sense que comporti
l'ús de material diferents d'aquells que normalment conformen la unitat.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.

   
____________________________________________________________________________

   

   
P9 -  FERMS I PAVIMENTS

P9Z -  ELEMENTS ESPECIALS PER A PAVIMENTS

P9ZB- -  REBAIXAT, POLIT I ENVERNISSAT DE PAVIMENT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

P9ZB-61ST.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Rebaixat i polit de paviment de fusta amb preparació i aplicació posterior d'un recobriment de
vernís sobre la superfície del paviment.
S'han considerat les unitats d'obra següents:
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- Rebaixat del paviment
- Polit
- Preparació i comprovació del paviment a envernissar
- Aplicació de la capa de protector químic de la fusta
- Aplicació del vernís en dues capes
CONDICIONS GENERALS:
En paviments nous no hi ha d'haver ressalts. La superfície ha de quedar plana i afinada.
En paviments antics no hi ha d'haver ressalts ni capes antigues de vernís i cera.
A la superfície acabada no hi ha d'haver fissures, bosses ni d'altres defectes.
El color, la brillantor i la textura han de ser uniformes.
No hi ha d'haver taques de vernís en els paraments verticals i els altres elements en contacte
amb el paviment.
La pel·lícula de vernís sec ha de tenir un gruix >= 100 micres.
Toleràncies del suport:
- Contingut d'humitat a una fondària >= 5 mm en coníferes:  <= 15%
- Contingut d'humitat a una fondària >= 5 mm en frondoses:  <= 12%
- Absència d'atacs de fongs o d'insectes
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
Als racons i a les vores del paviment, pel seu difícil accés, s'han de fer les operacions de
rebaixat i polit amb una màquina radial de discs flexibles i s'han d'acabar manualment.
El rebaix i polit s'ha de fer un cop estabilitzat el paviment, considerant les condicions
ambientals d'humitat relativa i temperatura.
Per a unes condicions higrotèrmiques normals d'humitat relativa entre el 40% i el 70%, i
temperatura de 15 a 20º, els temps d'espera recomanats en funció del tipus d'adhesiu són els
següents:
- Adhesius d'acetat en dispersió aquosa:  20 dies
- Adhesius en solvent alcohòlic o orgànic:  7 dies
- Adhesius de dos components:  4 dies
El procés complet s'ha de fer en varies passades amb paper de vidre de gra progressivament
menor. La quantitat de passades depèn dels desnivells de la superfície i de la duresa del
vernís i de la fusta instal·lada.
S'ha de començar sempre amb la llum de front, per a evitar ombres.
La primera passada s'ha de fer en diagonal respecte a la direcció de la fibra de la fusta. La
segona passada en la diagonal oposada i la tercera i la quarta en paral·lel a la fibra de la
fusta.
Després de diverses passades s'ha d'escombrar la superfície i eliminar la pols amb aspirador.
S'han d'aturar els treballs quan la temperatura sobrepassi els límits de 5°C i 30°C i la
humitat relativa de l'aire sigui superior al 60%. Si un cop realitzats els treballs es donen
aquestes condicions, s'ha de revisar la feina feta 24 h abans i s'han de refer les parts
afectades.
Per a envernissar o encerar el paviment és necessari que estiguin col·locats tots aquells
elements que puguin afectar el procés d'aplicació.
S'ha d'aplicar sobre superfícies seques, netes i sense pols ni greix.
No s'ha d'admetre la utilització de procediments artificials d'assecatge.
S'ha de protegir la superfície fins que el vernís o la cera adquireixin la resistència química
adequada.
S'han d'eliminar els nusos mal adherits i s'han de substituir per peces de fusta bona de les
mateixes característiques.
Els nusos sans que tinguin exsudació de resina s'han de tapar amb goma laca.
El vernís s'ha d'estendre sobre la superfície de la fusta ja planejada i fregada amb paper de
vidre.
La primera capa de vernís s'ha d'aplicar lleugerament diluïda segons la duresa de la fusta i
seguint les instruccions del fabricant.
Totes les aplicacions, massillats, etc., s'han de fregar amb paper de vidre seguint la
direcció de les vetes de la fusta.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
m2 de superfície amidada segons les especificacions del projecte, amb deducció de la
superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:
- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%
Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords amb les vores, sense que comporti
l'ús de material diferents d'aquells que normalment conformen la unitat.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
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P9Z -  ELEMENTS ESPECIALS PER A PAVIMENTS

P9ZD- -  TAPAJUNTS DE PAVIMENT (D)

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

P9ZD-U001.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Acabat de junt de paviment per mitjà de tapajunt.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació i comprovació del junt
- Col·locació del tapajunts
CONDICIONS GENERALS:
El tapajunts col·locat ha de complir les mateixes condicions requerides a l'element simple.
No ha de tenir esquerdes, guerxaments, deformacions, manca de continuïtat ni d'altres defectes
superficials.
El junt ha de quedar cobert totalment pel tapajunts.
Ha d'estar col·locat a nivell amb el paviment i amb la rectitud prevista.
S'ha d'introduir en el junt de dilatació per pressió i ha de quedar ajustat fortament al
paviment en tota la seva llargària.
Un cop col·locat ha de suportar els esforços derivats dels desplaçaments del junt.
Toleràncies d'execució:
- Nivell:  ± 2 mm
- Rectitud:  ± 2 mm/m
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
No hi han condicions específiques del procés d'execució.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.

   
____________________________________________________________________________

   

   
PA -  TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES

PA1 -  TANCAMENTS PRACTICABLES DE FUSTA

PA1H- -  RESTAURACIÓ I REPOSICIÓ DE FERRAMENTA DE TANCAMENT PRACTICABLE DE FUSTA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

PA1H-U001,PA1H-61M1,PA1H-U002.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Reparació d'elements de tancaments practicables de fusta.
S'han considerat les unitats d'obra següents:
- Desmuntatge i muntatge de tancament practicable de fusta
- Desarmat d'elements de tancament practicable de fusta
- Restauració de tancament practicable de fusta
- Restauració i reposició de ferramenta
- Restauració de tancament practicable de fusta
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Desmuntatge i muntatge de tancament practicable de fusta:
- Preparació de la zona de treball
- Desmuntatge de l'element amb els mitjans adients
- Aplec dels elements desmuntats
- Restauració de l'element
- Muntatge de l'element, amb reblert de forats, reajustats i aplomat del conjunt
Desarmat d'elements de tancament practicable de fusta:
- Preparació de la zona de treball
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- Desarmat de l'element amb els mitjans adients
- Aplec dels elements desmuntats que es recuperin
Restauració de tancament practicable de fusta:     - Preparació de la zona de treball     -
Desarmat, desenganxat i desclavat dels elements deteriorats     - Substitució dels elements
deteriorats     - Restauració de l'element
Restauració i reposició de ferramenta:     - Preparació de la zona de treball     -
Reparacions mecàniques de la ferramenta     - Revisió de les subjeccions     - Restauració de
la ferramenta     - Desmuntatge de la ferramenta deteriorada     - Reposició de l'element
deteriorat     - Comprovacions mecàniques de funcionament
CONDICIONS GENERALS:
Cada cop que s'interromp el procés d'execució, cal protegir la zona de treball que estigui
exposada a l'entrada d'aigua.
Un cop acabats els treballs, la zona de treball ha de quedar neta de restes de material.
El conjunt dels elements col·locats ha de ser estanc.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
Si l'arrencada o desmuntatge només afecta a la fusteria i al bastiment, no s'ha de malmetre el
forat d'obra de l'element que s'arrenca.
Quan s'arrenqui la fusteria en plantes inferiors a la que s'està enderrocant, no s'afectarà
l'estabilitat de l'element estructural on estigui situada, i es disposaran, en les obertures
que donin al buit, proteccions provisionals.
Durant l'arrencada d'elements de fusta, s'arrencaran o doblegaran les puntes i claus.
Els vidres, en el seu cas, s'han de desmuntar sense trossejar-los per tal que no puguin
produir talls o lesions.
Els treballs s'han de realitzar amb les precaucions necessàries per tal de no malmetre la
resta de components de la fusteria.
L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes
condicions de seguretat suficients.
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega
d'elements.
Si es desmunten elements de fusteria situats en un tancament exterior, l'edifici ha de quedar
envoltat d'una tanca d'alçària >2 m, situada a una distància de l'edifici i de la bastida >1.5
m i convenientment senyalitzada.
S'han de col·locar proteccions com xarxes, lones, així com una pantalla inclinada rígida que
sobresurti de la façana una distància >2m.
En finalitzar la jornada, no han de romandre elements de les edificacions en estat inestable
que el vent, les condicions atmosfèriques o bé altres causes en puguin provocar l'enderroc.
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats.
RESTAURACIÓ DE FUSTERIES:
La substitució dels elements deteriorats es realitzarà amb encaixos similars als originals.
TRACTAMENT CURATIU O TRACTAMENT PREVENTIU D'ELEMENTS ESTRUCTURALS DE FUSTA AMB PRODUCTES
PROTECTORS DE LA FUSTA TIPUS (TP8) AMB MATERIES ACTIVES INSECTICIDES FUNGICIDES:
El personal que faci l'aplicació ha d'estar qualificat per la manipulació dels productes
utilitzats.
A la sala on es faci l'aplicació no hi ha d'haver altra personal que els aplicadors.
Una vegada finalitzada l'aplicació la zona tractada s'ha d'aïllar durant el temps que indiqui
l'aplicador.
En cas que es produeixin restes de fusta tractada, caldrà preveure la seva retirada com a
producte perillós.
En possibles operacions de neteja posteriors al tractament, cal evitar l'ús de productes que
puguin produir vapors que afectin a les àrees tractades
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
RESTAURACIÓ I REPOSICIÓ DE FERRAMENTA:
Unitat de peça substituïda o recol·locada realitzada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.

   
____________________________________________________________________________

   

   
PA -  TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES

PAM -  TANCAMENTS PRACTICABLES DE VIDRE

PAM1- -  TANCAMENT DE VIDRE D'OBERTURA AUTOMÀTICA, COL·LOCAT (D)

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

AJUNTAMENT DE SABADELL
PROJECTE BASIC I D'EXECUCIO
ADEQUACIÓ INTERIOR MUSEU DEL GAS
2025.1

 Pàgina:    96



PAM1-H96X.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Tancament de vidre d'obertura automàtica, amb vidre laminar, perfils d'alumini, radars
detectors de presència, cèl·lula fotoelèctrica de seguretat i quadre de comandament, col·locat
i connexionat.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Replanteig
- Col·locació de les fixacions mecàniques dels vidres fixos
- Segellat dels vidres fixos
- Col·locació i ancoratge de l'estructura autoportant
- Muntatge de la porta
- Muntatge dels mecanismes d'accionament i connexionat elèctric
- Equilibrat de la porta
- Neteja del conjunt
CONDICIONS GENERALS:
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
Les fulles han de quedar al nivell i al pla previstos.
Els mecanismes de lliscament han de garantir un accionament suau i silenciós.
Les guies han de quedar fixades als paraments per mitjà d'ancoratges galvanitzats.
No ha d'existir contacte directe entre vidre i vidre, vidre i metall, ni entre vidre i
formigó.
La ferramenta de penjar i de seguretat, ha de tenir les dimensions i característiques
adequades a la superfície i pes de les fulles.
Els accessoris i automatismes d'obertura i tancament han d'estar situats a la posició indicada
a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
Ha de tenir fetes les connexions elèctriques, d'acord amb l'esquema de la DT o les
instruccions del fabricant.
Tots els materials que intervenen en la instal·lació han de ser compatibles entre si. Per
aquest motiu, el muntatge i les connexions dels equips han d'estar fets amb els materials i
accessoris subministrats pel fabricant, o expressament aprovats per aquest.
Els equips que necessitin operacions periòdiques de manteniment han de situar-se en
emplaçaments que permetin la plena accessibilitat de totes les seves parts.
Cavalcament de les fulles amb les llunes laterals:  22 mm
Franquícia de les fulles:
- Franquícia superior:  3 mm
- Franquícia inferior:  7 mm
- Franquícia entre les fulles:  2 mm
Toleràncies d'execució:
- Aplomat:  ± 2 mm
- Franquícia porta-obertura:  ± 2 mm
- Alineació de la ferramenta de penjar i guia:  ± 2 mm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
El muntatge s'ha de fer seguint les instruccions de la documentació tècnica del fabricant.
S'ha de seguir la seqüència de muntatge proposada pel fabricant.
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.
Un cop col·locat s'ha de comprovar que el seu funcionament es correcte en les quatre posicions
del quadre de comandament.
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques dels elements.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.
La partida inclou la col·locació de les fixacions mecàniques de les targes fixes.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
* Orden de 17 de junio de 1975, por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación.
NTE-PPV/1975: Particiones. Puertas. Vidrio

   
____________________________________________________________________________

   

   
PA -  TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES

PAM -  TANCAMENTS PRACTICABLES DE VIDRE

PAM2- -  TANCAMENT DE VIDRE, COL·LOCAT
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

PAM2-U001.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Tancament de vidre trempat, incolor o de color filtrant, tractada al àcid o sense tractament,
amb o sense fulles batents, col·locat amb fixacions metàl·liques.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Replanteig
- Subministrament i col·locació de les fixacions mecàniques dels vidres fixos
- Segellat dels vidres fixos
- Subministrament i col·locació de les fulles batents sobre els mecanismes prèviament
col·locats
- Neteja del conjunt
CONDICIONS GENERALS:
Les fulles han de quedar al nivell i al pla previstos.
Les unions entre les llunes i entre lluna i paviment, brancal o llinda, han de quedar fetes
per mitjà de peces i ferraments metàl·lics.
No ha d'existir contacte directe entre vidre i vidre, vidre i metall, ni entre vidre i
formigó.
Entre les peces metàl·liques i les llunes hi ha d'haver una placa de material elàstic.
Les peces metàl·liques han de quedar fixades per mitjà de cargols.
Franquícia de les portes amb la instalació:
- Franquícia superior:  3 mm
- Franquícia inferior:  7 mm
- Franquícia lateral:  2 mm
Toleràncies d'execució:
- Aplomat:  ± 2 mm
- Franquícia porta-obertura:  ± 2 mm
- Alineació dels punts de gir i pomel·les:  ± 2 mm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
La fulla s'ha de col·locar una vegada fixats els punts de gir inferior i superior.
S'ha de col·locar sobre les plaques de les pomel·les, amb les seves contraplaques, començant
per la inferior.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
La partida inclou la col·locació de les fixacions mecàniques de les targes fixes.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
* Orden de 17 de junio de 1975, por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación.
NTE-PPV/1975: Particiones. Puertas. Vidrio
* Orden de 19 de febrero de 1976, por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la
Edificación. NTE-FVT/1976: Fachadas. Vidrios. Templados.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Replanteig.
- Subministrament i col·locació de les fixacions mecàniques dels vidres fixos.
- Segellat dels vidres fixos.
- Subministrament i col·locació de les fulles batents sobre els mecanismes prèviament
col·locats.
- Neteja del conjunt.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Inspecció visual i control geomètric de la unitat acabada.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Quan s'observin irregularitats de replanteig, s'hauran de corregir abans de completar
l'execució de la unitat.
No s'ha de permetre la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els defectes
d'execució.
La suspensió dels treballs i la correcció de les no conformitats observades aniran a càrrec
del Contractista.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No hi ha condicions especificades per a l'execució de la partida.
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PA -  TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES

PAU -  DIVISÒRIES MÒBILS

PAU0- -  ENVANS MÒBILS, COL.

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

PAU0-9LM1.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Envà mòbil format per mòduls, amb tots els mecanismes de fixació i carrils, amb bastidor
metàl·lic, generalment de perfils especials d'acer o d'alumini, cobert amb planxes d'aglomerat
de fusta, plàstic, vidre o d'altres, amb propietats acústiques i que serveix per dividir
provisionalment locals.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Replanteig
- Col.locació de guies, elements de suport i rodaments
- Col·locació dels mòduls
- Comprovacions de funcionament
- Acabament i neteja
CONDICIONS GENERALS:
Els plànols de muntatge han d'estar aprovats per la DF abans del inici dels treballs.
El material i tipus d'acabat han d'estar aprovats per la DF abans de la seva col·locació.
Les característiques han de ser les especificades en la DT.
Els equips i materials han d'estar subministrats a obra amb els manuals de muntatge,
utilització i manteniment, marcatges, etiquetes i declaracions de conformitat que li siguin
aplicables, segons la normativa vigent de marcatge CE o altres normatives d'aplicació.
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
L'envà mòbil ha d'obrir i tancar correctament.
El conjunt ha de quedar pla i aplomat.
La superfície d'acabat dels panells ha de ser plana i uniforme, sense defectes en el seu
revestiment.
Toleràncies d'execució:
- Replanteig:  ± 20 mm
- Horitzontalitat:  ± 1 mm
- Aplomat:  ± 3 mm
- Pla respecte al previst :  ± 1 mm
- Posició de la ferramenta:  ± 2 mm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
Abans de començar les feines de muntatge es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per
la DF.
Cal inspeccionar, netejar i preparar la zona de treball i les zones que quedaran inaccessibles
després de la instal·lació, segons les indicacions de la DT o la DF.
La zona on s'instal·la l'element ha de complir amb les especificacions del seu plec de
condicions o la indicada per la DF o que les possibles actuacions posteriors o pendents a
realitzar en la zona on s'instal·la l'element han de ser compatibles amb els materials a
instal·lar.
Abans de procedir al muntatge dels elements, cal localitzar, senyalitzar i, en cas necessari,
protegir els serveis i elements per evitar malmetre'ls durant el muntatge, execució de
fixacions als paraments o altres tasques a realitzar.
La manipulació i emmagatzematge dels elements s'ha de realitzar d'acord amb les indicacions de
l'embalatge i del fabricant i amb els mitjans auxiliars adequats al pes i volum de l'element.
El muntatge dels elements s'ha de fer seguint les instruccions DT del fabricant o de la DT del
projecte.
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT i/o indicades pel fabricant i que resulti
més efectiu en funció de la situació, volum i pes dels elements a instal·lar.
Tots els elements s'han d'inspeccionar, abans de la seva col·locació, per comprovar que
compleixen amb les especificacions de la DT del projecte i no tenen desperfectes.
Durant el procés de col·locació no s'han de produir desperfectes sobre els elements ni variar
les condicions del element subministrat.
Un cop finalitzat el muntatge cal realitzar les comprovacions per comprovar el seu correcte   
funcionament.
Un cop instal·lat l'element, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials
sobrants com ara embalatges, retalls de tubs, etc. i disposició d'aquests per a la correcta
gestió de residus.
Els elements instal·lats, en cas necessari, s'han de protegir per evitar malmetre'ls durant el
muntatge d'altres elements o d'acord amb la DT del fabricant o de la DT del projecte.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
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El preu ha d'incloure el replanteig, col·locació de guies rodament i mòduls, i totes les
operacions necessàries pel seu correcte acabament.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.

   
____________________________________________________________________________

   

   
PB -  PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ

PB1 -  BARANES

PB18- -  BARANA MODULAR D'ACER INOXIDABLE, COL·LOCADA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

PB18-U001,PB18-U002.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Baranes constituïdes per un conjunt de perfils que formen el bastidor i l'ampit de la barana,
col·locades en la seva posició definitiva i ancorada amb morter de ciment o formigó o amb
fixacions mecàniques.
S'han considerat els tipus següents:
- Baranes d'acer inoxidable ancorades amb morter de ciment o amb fixacions mecàniques
En actuacions de reparació, s'han considerat els graus de dificultat següents:
- Grau de dificultat associat a la mobilitat en l'actuació:    - Sense dificultat de
mobilitat: actuacions en què hi ha una interferència pròpia de l'entorn on es desenvolupen.     
- Amb dificultat de mobilitat: actuacions en entorns amb dificultat de mobilitat i/o amb el
material aplegat lluny de la zona de treball:       - Actuacions amb dificultat
d'accessibilitat, per la poca mobilitat de la maquinària, per l'elevada presència de guals
particulars i passos de vianants, per la impossibilitat d'ubicar una plataforma de treball
lateral, per la impossibilitat d'ocupació de la calçada per fer l'aplec de materials que
impliqui fer l'actuació per fases per tal de mantenir el pas de vianants i/o per estar en una
zona amb tràfic rodat important       - Actuacions en les què els materials estan aplegats
lluny de la zona de treball per manca d'espai en la proximitat d'on s'executen les tasques.
- Grau de dificultat associat a l'àmbit de l'actuació en funció de l'amplària de la vorera,
calçada o plataforma única
- Grau de dificultat associat a la presència d'elements externs a l'actuació:    - Sense
afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions sense serveis (canalitzacions
d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) ni elements urbans de grans dimensions (marquesines,
mòduls d'aparcament de bicicletes, etc.) que interfereixin (o que puguin interferir) en les
tasques    - Amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions amb serveis
(canalitzacions d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) o elements urbans de grans dimensions
(marquesines, mòduls d'aparcament de bicicletes, etc) que interfereixen en les tasques.
- Grau de dificultat associat a l'abast de l'actuació
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Barana metàl·lica:
- Replanteig
- Preparació de la base
- Col·locació de la barana i fixació dels ancoratges
CONDICIONS GENERALS:
La protecció instal·lada ha de reunir les mateixes condicions exigides a l'element simple.
Ha d'estar anivellada, ben aplomada i en la posició prevista en la DT.
L'alçària des del nivell del paviment fins el travesser superior, ha de ser l'especificada en
el projecte o la indicada per la DF.
En els trams esglaonats, l'esglaonament de la barana s'ha d'efectuar a una distància >= 50 cm
de l'element que provoqui l'esmentada variació d'alçada.
L'estructura pròpia de la barana ha de resistir una força horitzontal, uniformement
distribuïda, que es considerarà aplicada a 1,2 m o sobre la vora superior de l'element, si
aquest està situat a menys alçada. El valor característic de la de força ha de ser de:
- Categoria d'ús C5:  3 kN/m
- Categories d'ús C3, C4, E, F:  1,6 kN/m
- Resta de categories:  0,8 kN/m
(Les categories d'ús es defineixen en l'apartat 3.1.1 del CTE DB SE AE)
La part inferior de les baranes de les escales de les zones destinades al públic en
establiments d'ús comercial o d'ús pública concurrència, en zones comunes d'edificis d'ús
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residencial habitatge o en escoles infantils, ha d'estar separada una distància de 50 mm com a
màxim de la línea d'inclinació de l'escala.
Toleràncies d'execució:
- Replanteig:  ± 10 mm
- Horitzontalitat:  ± 5 mm
- Aplomat:  ± 5 mm/m
BARANA METÀL.LICA:
Els muntants han de ser verticals.
Ha d'estar subjectada sòlidament al suport amb ancoratges d'acer collats amb morter de ciment
pòrtland o formigó o amb fixacions mecàniques, protegits contra la corrosió.
Sempre que sigui possible s'han de fixar els travessers superiors a les parets laterals per
mitjà d'ancoratges.
Els trams de la barana han d'estar units, per soldadura si són d'acer o per una peça de
connexió si són d'alumini.
Toleràncies d'execució:
- Alçària:  ± 10 mm
- Separació entre muntants:  Nul·la
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior a 50 km/h.
Els ancoratges han de garantir la protecció contra empentes i cops durant tot el procés
d'instal·lació i, alhora, han de mantenir l'aplomat de l'element fins que quedi fixat
definitivament al suport.
BARANA METÀL.LICA:
Han d'estar fets els forats als suports per ancorar els muntants abans de començar els
treballs.
Els forats dels ancoratges estaran nets de pols o altres objectes que es puguin haver ficat
des del moment de la seva execució fins al moment de la col·locació dels ancoratges.
La DF ha d'aprovar el replanteig abans de fixar cap muntant.
Els ancoratges s'han de fer per mitjà de plaques, platines o angulars. L'elecció depèn del
sistema i de la distància que hi hagi entre l'eix de les pilastres i la vora dels elements
resistents.
S'han de respectar els junts estructurals per mitjà de junts de dilatació de 40 mm d'amplària
entre elements.
ELEMENT COL·LOCAT AMB MORTER:
El material conglomerant o adhesiu amb que es realitzi l'ancoratge s'ha d'utilitzar abans de
començar l'adormiment.
Durant l'adormiment no s'han de produir moviments ni vibracions del element.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Documento Básico de Seguridad de utilización DB-SU, parte II del CTE, aprobado por el Real
Decreto 314/2006.
* Orden de 15 de noviembre de 1976, por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la
Edificación. NTE-FDB/1976: Fachadas. Defensas. Barandillas.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Comprovació topogràfica de la situació i col·locació de la barana. Presa de coordenades i
cotes d'un 10% dels punts on es situaran els elements d'ancoratge.
- Inspecció visual de l'estat general de la barana, galvanitzat i ancoratges.
- Comprovació manual de la resistència d'arrencada en un 10 % dels suports. Es tracta de moure
manualment el suport sense observar desplaçaments a la base de fonamentació.
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls es realitzaran segons les indicacions de la DF. Els controls es fonamenten en
l'inspecció visual i per tant, en l'experiència de l'inspector en aquest tipus de control.
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Inspecció visual de la unitat acabada.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
En la unitat acabada han de realitzar-se, les comprovacions i probes de servei previstes en
projecte i/o ordenades per DF conjuntament amb les exigides per la normativa vigent.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.
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PC -  ENVIDRAMENTS

PC1 -  VIDRES PLANS

PC1H- -  VIDRE LAMINAR DE SEGURETAT, COL·LOCAT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

PC1H-U002,PC1H-5D1O.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Envidrat amb vidre, allotjat en galzes sobre fusta, acer, alumini o PVC o entregat directament
sobre buit d'obra, o millora acústica de balconera substituint els vidres antics per vidre
laminat.
S'han considerat els tipus següents:
- Vidre laminar de seguretat
S'han considerat les formes de col·locació següents:
- Col·locació amb llistó de vidre
- Col·locació amb perfils conformats de neoprè
- Col·locació amb màstic sobre buit d'obra irregular
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Col·locació amb llistó de vidre:
- Neteja dels perfils de suport
- Aplicació d'una primera capa de màstic en el perímetre
- Col·locació de les falques de recolzament
- Col·locació de la fulla de vidre en el bastiment
- Aplicació d'un cordó de màstic omplint l'espai entre el vidre i el galze
- Col·locació del llistó perimetral
- Allisat del màstic i neteja final
Col·locació amb perfils conformats de neoprè:
- Neteja dels perfils de suport
- Col·locació del perfil conformat en el perímetre de la fulla de vidre
- Col·locació de la fulla de vidre en el bastiment
Col·locació amb màstic sobre buit d'obra irregular:
- Confecció de plantilles
- Retall a mida del vidre
- Neteja i preparació del suport
- Aplicació d'una primera capa de màstic en el perímetre del buit
- Col·locació de la fulla de vidre en el buit d'obra
- Fixació del vidre al buit d'obra
- Aplicació d'un cordó de màstic omplint l'espai entre el vidre i el buit
- Allisat del màstic i neteja final
CONDICIONS GENERALS:
Ha d'estar col·locat de manera que no quedi sotmès als esforços produïts per contraccions,
dilatacions o deformacions del suport.
Ha de quedar ben fixat en el seu emplaçament.
No ha d'estar en contacte amb d'altres vidres, ni amb formigó o metalls.
Tots els materials utilitzats han de ser compatibles entre ells.
El conjunt ha de ser totalment estanc.
Quan el vidre és reflector, la superfície reflectora ha d'anar col·locada a l'exterior.
Si són exteriors, s'han de col·locar sobre tancaments amb orificis de drenatge.
Els vidres laminars de seguretat o antibala han d'estar col·locats de manera que la cara
exposada a les agressions coincideixi amb la indicada com a tal pel fabricant.
Fletxa del tancament:  <= 1/300 l
Alçària del galze i franquícia perimetral:
- Vidre laminar o simple:
+-------------------------------------------------+
¦ Gruix  ¦Semiperímetre ¦Alçària del ¦Franquícia  ¦
¦ vidre  ¦   vidre      ¦   galze    ¦perimetral  ¦
¦  (mm)  ¦    (m)       ¦   (mm)     ¦   (mm)     ¦
¦--------¦--------------¦------------¦------------¦
¦        ¦   <= 0,8     ¦ 10   ± 1,0 ¦  2   ± 0,5 ¦
¦        ¦  0,8 - 3     ¦ 12   ± 1,0 ¦  3   ± 0,5 ¦
¦ <= 10  ¦    3 - 5     ¦ 16   ± 1,5 ¦  4   ± 0,5 ¦
¦        ¦    5 - 7     ¦ 20   ± 2,0 ¦  5   ± 0,5 ¦
¦        ¦    > 7       ¦ 25   ± 2,5 ¦  6   ± 1,0 ¦
¦--------¦--------------¦------------¦------------¦
¦        ¦   <= 0,8     ¦ 16   ± 1,5 ¦  5   ± 0,5 ¦
¦        ¦  0,8 - 3     ¦ 16   ± 1,5 ¦  5   ± 0,5 ¦
¦  > 10  ¦    3 - 5     ¦ 18   ± 1,5 ¦  5   ± 0,5 ¦
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¦        ¦    5 - 7     ¦ 20   ± 2,0 ¦  5   ± 0,5 ¦
¦        ¦    > 7       ¦ 25   ± 2,5 ¦  6   ± 1,0 ¦
+-------------------------------------------------+
Franquícia lateral i amplària del galze:
+-------------------------------------------------------------------+
¦Semiperímetre ¦Franquícia ¦          Amplària galze                ¦
¦   vidre      ¦ lateral   ¦Gruix vidre + (2 x Franquícia lateral)  ¦
¦    (m)       ¦   (mm)    ¦             (mm)                       ¦
¦--------------¦-----------¦----------------------------------------¦
¦   <= 4       ¦     3     ¦       Gruix vidre + 6                  ¦
¦    > 4       ¦     5     ¦       Gruix vidre + 10                 ¦
+-------------------------------------------------------------------+
En el cas de la col·locació amb perfils conformats de neoprè, la franquícia pot reduir-se fins
a 2 mm.
Toleràncies d'execució:
- Franquícia lateral i amplària del galze:
- Vidre de protecció al foc i vidre laminar:
+----------------------------------------------+
¦ Gruix  ¦Semiperímetre ¦Franquícia ¦Amplària  ¦
¦ vidre  ¦   vidre      ¦ lateral   ¦ galze    ¦
¦ (mm)   ¦    (m)       ¦   (mm)    ¦ (mm)     ¦
¦--------¦--------------¦-----------¦----------¦
¦ 6 -  7 ¦              ¦           ¦ ± 1,0    ¦
¦ 8 - 13 ¦              ¦           ¦ ± 1,5    ¦
¦18 - 20 ¦    <= 4      ¦  ± 0,5    ¦ ± 2,5    ¦
¦26 - 28 ¦              ¦           ¦ ± 3,0    ¦
¦43 - 45 ¦              ¦           ¦ ± 5,0    ¦
¦59 - 61 ¦              ¦           ¦ ± 6,5    ¦
¦--------¦--------------¦-----------¦----------¦
¦ 6 - 7  ¦              ¦           ¦ ± 1,5    ¦
¦ 8 - 13 ¦              ¦           ¦ ± 2,0    ¦
¦18 - 20 ¦     > 4      ¦  ± 0,5    ¦ ± 3,0    ¦
¦26 - 28 ¦              ¦           ¦ ± 3,5    ¦
¦43 - 45 ¦              ¦           ¦ ± 5,5    ¦
¦59 - 61 ¦              ¦           ¦ ± 7,0    ¦
+----------------------------------------------+
VIDRE TREMPAT:
El vidre ha de portar totes les manufactures necessàries per a la seva posada a l'obra i no
s'admet cap manufactura posterior.
Les peces metàl·liques de fixació han de portar una làmina de neoprè entre el vidre i el
metall.
COL·LOCACIÓ AMB RIBET:
Ha de recolzar sobre falques de materials elastòmers o de fusta tractada, col·locades als
extrems de la fusteria i a una distància d'1/10 de la seva llargària.
La llargària de les falques s'ha de determinar d'acord amb el tipus de material i la
superfície del vidre.
El gruix de les falques ha d'estar en relació amb la franquícia lateral i perimetral.
S'ha de fer un segellat continu que garanteixi l'estanquitat a l'aigua i al pas de l'aire.
Amplària de les falques:
- Vidre laminar o de protecció al foc:
+-------------------------------+
¦ Gruix  ¦Amplària ¦Tolerància  ¦
¦ vidre  ¦falques  ¦            ¦
¦ (mm)   ¦ (mm)    ¦  (mm)      ¦
¦--------¦---------¦------------¦
¦ 6 - 7  ¦  10     ¦ ± 1,0      ¦
¦ 8 - 11 ¦  14     ¦ ± 1,0      ¦
¦12 - 13 ¦  16     ¦ ± 1,5      ¦
¦18 - 20 ¦  23     ¦ ± 2,0      ¦
¦26 - 28 ¦  31     ¦ ± 3,0      ¦
¦43 - 45 ¦  48     ¦ ± 5,5      ¦
¦59 - 61 ¦  64     ¦ ± 7,0      ¦
+-------------------------------+
COL·LOCACIÓ A L'ANGLESA O AMB MÀSTIC:
L'espai entre el vidre i el galze s'ha de reblir amb màstic compatible i ha de quedar enrasat
en tot el seu perímetre.
COL·LOCACIÓ AMB PERFILS CONFORMATS DE NEOPRÈ:
El perfil conformat de neoprè ha de tenir una pressió constant en tota la seva llargària.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
S'han de suspendre els treballs de col·locació quan la velocitat del vent superi els 50 km/h i
la temperatura sigui inferior a 0°C.
La posada a l'obra no ha d'alterar les característiques de l'element.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
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ENVIDRAT:
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
S'han de considerar les respectives dimensions segons els criteris següents, cal prendre el
múltiple immediat superior en cas que la dimensió no ho sigui:
VIDRE AÏLLANT, DE PROTECCIÓ AL FOC, LAMINAR DE SEGURETAT O ANTIBALA:
- Llargària i amplària: Múltiples de 3 cm
- Unitats amb superfície < 0,25 m2: 0,25 m2 per unitat
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
COL·LOCACIÓ AMB LLISTÓ DE VIDRE O AMB PERFILS CONFORMATS DE NEOPRÈ:
* UNE 85222:1985 Ventanas. Acristalamiento y métodos de montaje.
COL·LOCACIÓ A L'ANGLESA O AMB MÀSTIC:
No hi ha normativa de compliment obligatori.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Inspecció visual del material abans de la seva col·locació, rebutjant les peces malmeses
- Neteja dels perfils de suport.
- Inspecció visual del procediment d'execució, d'acord a les condicions del plec i al
procediment adoptat
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Inspecció visual de la unitat acabada. Proves finals d'estanquitat
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de fer segons les indicacions de la DF.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.
No s'ha de permetre la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els defectes
d'execució.

   
____________________________________________________________________________

   

   
PE -  INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA

PE5 -  CONDUCTES RECTANGULARS

PE53- -  CONDUCTE RECTANGULAR DE LLANA MINERAL (MW), COL·LOCAT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

PE53-4UFY.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Conducte per a transport d'aire en instal·lacions de climatització de planxa d'acer
galvanitzat, fibra mineral o poliisocianurat, muntat.
S'han considerat els tipus de col·locació següents:
- Conductes de fibra mineral o poliisocianurat encastats en cel ras
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Conductes de fibra mineral o poliisocianurat:
- Col·locació dels suports dels conductes
- Col·locació dels conductes units per junts reforçats amb grapes
- Segellat de les unions
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de conductes, etc.
CONDICIONS GENERALS:
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
Ha de quedar fixat sòlidament al sistema de suport, amb el mètode de subjecció disposat pel
fabricant. El conducte col·locat ha de resistir els esforços deguts al seu propi pes, al
moviment de l'aire i a les vibracions que es puguin produir durant el funcionament.
Les parts del conducte que s'hagin de manipular, han de ser accessibles.
Tots els components que conformen el conducte han de ser compatibles entre si. Per aquest
motiu, es faran servir els accessoris subministrats pel mateix fabricant, o bé els
expressament aprovats per aquest.
No s'han de transmetre esforços entre els conductes o accessoris i el sistema de suport.
El sistema de suport no ha de debilitar l'estructura de l'edifici i la relació entre la
càrrega que grava sobre l'element d'ancoratge i la càrrega que determina l'arrencament del
mateix no ha de ser mai inferior a 1:4.

AJUNTAMENT DE SABADELL
PROJECTE BASIC I D'EXECUCIO
ADEQUACIÓ INTERIOR MUSEU DEL GAS
2025.1

 Pàgina:    104



Si els conductes estan penjats del sostre, el tirant vertical ha de tenir una desviació <= 10°
respecte a la vertical. Els suports s'han de col·locar a prop de les unions entre els trams.
Els conductes per al transport d'aire no poden allotjar conduccions d'altres instal·lacions
mecàniques o elèctriques, ni ser travessats per aquestes.
El conjunt acabat ha de ser estanc a la pressió de treball.
CONDUCTES DE FIBRA MINERAL O POLIISOCIANURAT:
Han d'estar fetes totes les unions i tots els junts han d'estar segellats.
Les unions han d'estar comprimides i a tocar.
En els conductes de fibra mineral, l'execució de plecs i unions per conducte, colzes,
reduccions, etc., s'han de fer segons l'UNE-EN 13403. També han de complir aquesta norma els
reforços i la separació de suports d'acord amb la pressió de treball i la rigidesa del plafó.
El segellat ha de ser continu al llarg de les unions longitudinals i transversals. La cinta ha
de cavalcar >= 25 mm sobre cada peça que s'ha d'unir.
El recobriment ha de quedar a la superfície exterior del conducte.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat
per la DF.
El muntatge i les unions del conducte s'han de fer seguint les instruccions del fabricant.
S'ha de comprovar que les característiques tècniques del producte corresponen a les
especificades al projecte.
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques dels elements.
Els conductes s'han d'inspeccionar i netejar abans de la seva col·locació. Es tindrà cura de
no embrutar els conductes durant les operacions de muntatge.
Un cop instal·lat l'equip, s'ha de procedir a la retirada de l'obra de tots els materials
sobrants com ara embalatges, retalls de tubs, etc.
CONDUCTES DE FIBRA MINERAL O POLIISOCIANURAT:
La superfície per segellar ha de ser neta i seca i ha d'estar a una temperatura >= 10°C.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
m2 de superfície instal·lada segons les especificacions de la DT, amidada entre els eixos dels
elements o dels punts a connectar.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
NORMATIVA GENERAL:
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones
Térmicas en los Edificios. (RITE).
Real Decreto 238/2013, de 5 de abril, por el que se modifican determinados artículos e
instrucciones técnicas del Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, aprobado por
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio.
UNE-EN 12236:2003 Ventilación de edificios. Soportes y apoyos de la red de conductos.
Requisitos de resistencia.
CONDUCTES DE FIBRA MINERAL O POLIISOCIANURAT:
UNE-EN 13403:2003 Ventilación de edificios. Conductos no metálicos. Red de conductos de
planchas de material aislante.

   
____________________________________________________________________________

   

   
PE -  INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA

PEK -  REIXETES, DIFUSORS, COMPORTES, SILENCIADORS I ACCESSORIS

PEKC- -  MULTITOVERA ORIENTABLE DE LLARG ABAST, COL·LOCADA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

PEKC-BT0X.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Toveres i multitoveres de llarg abast i difusor modular linial de toveres d'alta inducció
muntades superficialment sobre conductes o sobre paraments verticals o horitzontals.
S'han contemplat els següents tipus de muntatge:
MULTITOVERES DE LLARG ABAST
- Toveres muntades sobre paraments verticals o horitzontals
- Toveres muntades sobre lateral tub circular
La execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
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- Replanteig de la unitat d'obra
- Obertura de la finestra en el conducte o parament i neteja del tall
- Neteja del conducte o plènum
- Fixació del suport de les toveres al conducte
- Col·locació de les toveres
- Retirada de l'obra de restes d'embalatges, retalls de conductes, etc.
CONDICIONS GENERALS:
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
Les toleràncies de posició han de ser les fixades a la partida d'obra del conducte.
La unió del bastiment de suport amb el conducte i amb les toberes ha de ser estanca.
El tall de la finestra del conducte a de quedar net i sense revabes.
Si la unitat terminal d'impulsió permet l'entrada d'un cos estrany de grandària superior o
igual a 10 mm, aleshores aquesta ha d'anar col-locada a una distancia mínima de 2 m del terra,
mesurada respecte a la seva part inferior.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat
per la DF.
S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les especificades al
projecte.
Els materials s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element.
Abans de fer el tall, s'ha de marcar sobre el conducte el recorregut que ha de fer l'eina.
S'han de retirar les restes d'encenalls i els retalls de l'interior del conducte.
Un cop instal·lat es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants com ara
embalatges, retalls de conductes, etc.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones
Térmicas en los Edificios. (RITE).

   
____________________________________________________________________________
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B -  MATERIALS I COMPOSTOS

BC -  MATERIALS PER A ENVIDRAMENTS

BC1 -  VIDRES PLANS

BC1A- -  VIDRE LAMINAR DE SEGURETAT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BC1A-0TMD.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS
Vidre format per varies llunes unides per calandratge i fusió en autoclau d'una làmina de
butiral de polivinil intercalada, capaç de proporcionar una protecció contra atacs manuals o
de projectils.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Ha de tenir les cares paral·leles i pulides.
Les llunes que formen el vidre laminar i el vidre laminar de seguretat han de ser d'algun dels
tipus següents:
- vidre de silicat sodocàlcic segons norma UNE-EN 572-1
- vidre borsilicatat segons norma UNE-EN 1748-1-1
- vitroceràmica segons UNE-EN 1748-2-1
- vidre de silicat sodocàlcic termoendurit segons UNE-EN 1863-1
- vidre de silicat sodocàlcic trempat tèrmicament segons UNE-EN 12150-1
- vidre de silicat sodocàlcic endurit químicament segons UNE-EN 12337-1
- vidre borsilicatat de seguretat trempat tèrmicament segons UNE-EN 13024-1
- productes de vidre de silicat alcalinoterri segons UNE-EN 14178-1
- vidre de seguretat de silicat alcalinoterri trempat tèrmicament i tractat "heat soak" segons
UNE-EN 14179-1
- vidre de seguretat de silicat alcalinoterri trempat tèrmicament segons UNE-EN 14321-1
Classificació dels vidres resistents a l'impacte manual (segons UNE-EN 356):
+---------------------------------------------------------------+
¦ Categoria ¦Alçària caiguda¦ Nombre total¦   Designació codi   ¦
¦resistència¦     (mm)      ¦    de cops  ¦categoria resistència¦
¦-----------¦---------------¦-------------¦---------------------¦
¦    P1A    ¦     1 500     ¦ 3 triàngle  ¦     EN 356 P1A      ¦
¦-----------¦---------------¦-------------¦---------------------¦
¦    P2A    ¦     3 000     ¦ 3 triàngle  ¦     EN 356 P2A      ¦
¦-----------¦---------------¦-------------¦---------------------¦
¦    P3A    ¦     6 000     ¦ 3 triàngle  ¦     EN 356 P3A      ¦
¦-----------¦---------------¦-------------¦---------------------¦
¦    P4A    ¦     9 000     ¦ 3 triàngle  ¦     EN 356 P4A      ¦
¦-----------¦---------------¦-------------¦---------------------¦
¦    P5A    ¦     9 000     ¦3x3 triàngle ¦     EN 356 P5A      ¦
¦-----------¦---------------¦-------------¦---------------------¦
¦    P6B    ¦       -       ¦   30 a 50   ¦     EN 356 P6B      ¦
¦-----------¦---------------¦-------------¦---------------------¦
¦    P7B    ¦       -       ¦   51 a 70   ¦     EN 356 P7B      ¦
¦-----------¦---------------¦-------------¦---------------------¦
¦    P8B    ¦       -       ¦  més de 70  ¦     EN 356 P8B      ¦
+---------------------------------------------------------------+
Classificació dels vidres resistents als atacs de projectils (segons UNE-EN 1063):
+---------------------------------------------------------------------------------+
¦      ¦                              ¦             Condicions assaig             ¦
¦      ¦------------------------------¦-------------------------------------------¦
¦CLASSE¦  Tipus ¦  Calibre ¦   Tipus  ¦  Massa ¦  Dist.  ¦  Vel.  ¦  Num. ¦ Dist. ¦
¦      ¦  arma  ¦          ¦          ¦   (g)  ¦   tir   ¦impacte ¦impact.¦imapct.¦
¦      ¦        ¦          ¦          ¦        ¦   (m)   ¦ (8m/s) ¦       ¦ (mm)  ¦
¦------¦--------¦----------¦----------¦--------¦---------¦--------¦-------¦-------¦
¦ BR1  ¦  rifle ¦  0,22 LR ¦   L/RN   ¦ 2,6±0,1¦10,00±0,5¦ 360±10 ¦   3   ¦120±10 ¦
¦------¦--------¦----------¦----------¦--------¦---------¦--------¦-------¦-------¦
¦ BR2  ¦  arma  ¦   9  mm  ¦ FJ/RN/SC ¦ 8,0±0,1¦ 5,00±0,5¦ 400±10 ¦   3   ¦120±10 ¦
¦      ¦  curta ¦   Luger  ¦          ¦        ¦         ¦        ¦       ¦       ¦
¦------¦--------¦----------¦----------¦--------¦---------¦--------¦-------¦-------¦
¦ BR3  ¦  arma  ¦0,357 Rem.¦ FJ/CB/SC ¦10,2±0,1¦ 5,00±0,5¦ 430±10 ¦   3   ¦120±10 ¦
¦      ¦  curta ¦  Magnum  ¦          ¦        ¦         ¦        ¦       ¦       ¦
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¦------¦--------¦----------¦----------¦--------¦---------¦--------¦-------¦-------¦
¦ BR4  ¦  arma  ¦ 0,44 Rem.¦ FJ/FN/SC ¦15,6±0,1¦ 5,00±0,5¦ 440±10 ¦   3   ¦120±10 ¦
¦      ¦  curta ¦  Magnum  ¦          ¦        ¦         ¦        ¦       ¦       ¦
¦------¦--------¦----------¦----------¦--------¦---------¦--------¦-------¦-------¦
¦ BR5  ¦  rifle ¦  5,56x45 ¦FJ/PB/SCP1¦ 4,0±0,1¦10,00±0,5¦ 950±10 ¦   3   ¦120±10 ¦
¦------¦--------¦----------¦----------¦--------¦---------¦--------¦-------¦-------¦
¦ BR6  ¦  rifle ¦  7,62x51 ¦ FJ/PB/SC ¦ 9,5±0,1¦10,00±0,5¦ 830±10 ¦   3   ¦120±10 ¦
¦------¦--------¦----------¦----------¦--------¦---------¦--------¦-------¦-------¦
¦ BR7  ¦  rifle ¦  7,62x51 ¦ FJ/PB/HC1¦ 9,8±0,1¦10,00±0,5¦ 820±10 ¦   3   ¦120±10 ¦
¦------¦--------¦----------¦----------¦--------¦---------¦--------¦-------¦-------¦
¦ SG1  ¦escopeta¦Cal. 12/70¦ Bala plom¦31,0±0,5¦10,00±0,5¦ 420±20 ¦   1   ¦   -   ¦
¦      ¦        ¦          ¦   massís ¦        ¦         ¦        ¦       ¦       ¦
¦------¦--------¦----------¦----------¦--------¦---------¦--------¦-------¦-------¦
¦ SG1  ¦escopeta¦Cal. 12/70¦ Bala plom¦31,0±0,5¦10,00±0,5¦ 420±20 ¦   3   ¦125±10 ¦
¦      ¦        ¦          ¦   massís ¦        ¦         ¦        ¦       ¦       ¦
+---------------------------------------------------------------------------------+
El gruix nominal ha de ser la suma del gruix nominal dels vidres i plàstics que el composen i
el gruix dels intercaladors.
- Tolerància sobre el gruix en vidres laminats obtinguts per laminació:
La tolerància del gruix del vidre laminat no ha de superar la suma de les toleràncies dels
components de cadascuna de les llunes que conformen els productes vitris bàsics que
constitueixen els vidres segons les seves normes (UNE-EN 1748-1-1, UNE-EN 1748-2-1, UNE-EN
572-2, UNE-EN 572-3, UNE-EN 572-4, UNE-EN 572-5, UNE-EN 572-6). No cal tindre en compte la
tolerància del gruix de l'intercalador si el gruix total d'aquest es < 2 mm. En el cas de que
el gruix total de l'intercalador >= 2 mm, aleshores s'aplicarà una tolerància de ± 2 mm. Per
als panells de plàstic, les toleràncies del gruix han de considerar-se com equivalents a les
del vidre pla del mateix gruix nominal.
- Tolerància sobre el gruix en vidres laminats conjuntats per decantació:
La tolerància del gruix del vidre laminat no ha de superar la suma de les toleràncies dels
components de cadascuna de les llunes que conformen els productes vitris bàsics que
constitueixen els vidres segons les seves normes, es a dir UNE-EN 572-2, UNE-EN 572-3, UNE-EN
572-4, UNE-EN 572-5, UNE-EN 572-6 i la tolerància dels intercaladors fosos. Per als panells de
plàstic, les toleràncies del gruix han de considerar-se com equivalents a les del vidre pla
del mateix gruix nominal. Les toleràncies admissibles per als intercaladors fosos són les
següents:
+-------------------------------------+
¦ Gruix dels intercalador ¦Toleràncies¦
¦-------------------------¦-----------¦
¦              < 1 mm     ¦ ± 0,4 mm  ¦
¦-------------------------¦-----------¦
¦    => 1 mm a < 2 mm     ¦ ± 0,5 mm  ¦
¦-------------------------¦-----------¦
¦    => 2 mm a < 3 mm     ¦ ± 0,6 mm  ¦
¦-------------------------¦-----------¦
¦    => 3 mm              ¦ ± 0,5 mm  ¦
+-------------------------------------+
Toleràncies de l'amplària i la llargària per a mides fixes:
+--------------------------------------------------------------------+
¦       Toleràncies t de l'amplària B i la llargària H (mm)          ¦
¦--------------------------------------------------------------------¦
¦                              ¦       Gruix nominal > 8 mm          ¦
¦                              ¦-------------------------------------¦
¦  Dimensions  ¦ Gruix nominal ¦ Tots els panells ¦Al menys un panell¦
¦nominals B ó H¦   =< 8 mm     ¦ de gruix nominal ¦ de gruix nominal ¦
¦     (mm)     ¦               ¦      < 10 mm     ¦     => 10 mm     ¦
¦--------------¦---------------¦------------------¦------------------¦
¦    < 1 100   ¦     + 2,0     ¦      + 2,5       ¦       + 3,5      ¦
¦              ¦     - 2,0     ¦      - 2,0       ¦       - 2,5      ¦
¦--------------¦---------------¦------------------¦------------------¦
¦    < 1 500   ¦     + 3,0     ¦      + 3,5       ¦       + 4,5      ¦
¦              ¦     - 2,0     ¦      - 2,0       ¦       - 3,0      ¦
¦--------------¦---------------¦------------------¦------------------¦
¦    < 2 000   ¦     + 3,0     ¦      + 3,5       ¦       + 5,0      ¦
¦              ¦     - 2,0     ¦      - 2,0       ¦       - 3,5      ¦
¦--------------¦---------------¦------------------¦------------------¦
¦    < 2 500   ¦     + 4,5     ¦      + 5,0       ¦       + 6,0      ¦
¦              ¦     - 2,5     ¦      - 3,0       ¦       - 4,0      ¦
¦--------------¦---------------¦------------------¦------------------¦
¦    > 2 500   ¦     + 5,0     ¦      + 5,5       ¦       + 6,5      ¦
¦              ¦     - 3,0     ¦      - 3,5       ¦       - 4,5      ¦
+--------------------------------------------------------------------+
Donades les fulles nominals de l'amplària B i la llargària H d'una fulla, aquesta s'ha de
poder inscriure en l'interior d'un rectangle format a partir de les dimensions nominals
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incrementades per la tolerància límit superior i circumscriure en un rectangle format a partir
de les dimensions nominals reduïdes la tolerància límit inferior. Els costats d'aquests
rectangles han de restar paral·lels entre si i han de tenir el mateix centre.
Valors màxims de desplaçaments (mala alineació d'una de les vores de les fulles de vidre o de
plàstic que formen el vidre laminat):
+-----------------------------------------------------------+
¦ Dimensions nominals B ó H ¦ Desplaçament màxim admissible ¦
¦           (mm)            ¦            (mm)               ¦
¦---------------------------¦-------------------------------¦
¦       B, H =< 1 000       ¦             2,0 mm            ¦
¦---------------------------¦-------------------------------¦
¦  1 000 < B, H =< 2 000    ¦             3,0 mm            ¦
¦---------------------------¦-------------------------------¦
¦  2 000 < B, H =< 4 000    ¦             4,0 mm            ¦
¦---------------------------¦-------------------------------¦
¦          B, H > 4 000     ¦             6,0 mm            ¦
+-----------------------------------------------------------+
Defectes puntuals admissibles a la part visible (segons UNE-EN ISO 12543-6):
+----------------------------------------------------------------------------+
¦   Dimensió  ¦          ¦  0,5 < d =< 1,0 ¦               1,0 < d =< 3      ¦
¦ defectes d  ¦          ¦                 ¦                                 ¦
¦    (mm)     ¦          ¦                 ¦                                 ¦
¦-------------¦----------¦-----------------¦---------------------------------¦
¦   Dimensió  ¦          ¦     Per a       ¦      ¦        ¦        ¦        ¦
¦   panell A  ¦          ¦   qualsevol     ¦ A=<1 ¦ 1<A=<2 ¦ 2<A=<8 ¦   A>8  ¦
¦    (mm2)    ¦          ¦     mida        ¦      ¦        ¦        ¦        ¦
¦-------------¦----------¦-----------------¦------¦--------¦--------¦--------¦
¦  Nombre de  ¦ 2 fulles ¦Sense limitació, ¦  1   ¦   2    ¦  1/m2  ¦ 1,2/m2 ¦
¦  defectes   ¦ 3 fulles ¦no obstant, sense¦  2   ¦   3    ¦ 1,5/m2 ¦ 1,8/m2 ¦
¦ admissible  ¦ 4 fulles ¦acumulació de    ¦  3   ¦   4    ¦  2/m2  ¦ 2,4/m2 ¦
¦             ¦ =>5 full ¦defectes         ¦  3   ¦   5    ¦ 2,5/m2 ¦  3/m2  ¦
+----------------------------------------------------------------------------+
Es dóna una acumulació de defectes si quatre o més defectes es troben a una distància inferior
a 200 mm entre si. Aquesta distància es redueix a 180 mm per als vidres laminats composats per
3 panells; a 150 mm per als vidres laminats composats per 4 panells i a 100 mm per a vidres
laminats composats per 5 o més panells.
El nombre de defectes admissibles de la taula anterior s'ha d'augmentar en 1 unitat per cada
intercalador de gruix superior a 2 mm.
Defectes lineals a la part visible (segons UNE-EN ISO 12543-6):
+---------------------------------------------------------------+
¦ Superfície del panell ¦  Nombre defectes lineals admissibles  ¦
¦                       ¦        de llargària => 30 mm          ¦
¦---------------------------------------------------------------¦
¦       =< 5 m2         ¦            no admissible              ¦
¦---------------------------------------------------------------¦
¦       5 a 8 m2        ¦                  1                    ¦
¦---------------------------------------------------------------¦
¦        > 8 m2         ¦                  2                    ¦
+---------------------------------------------------------------+
Només son admissibles defectes lineals inferiors a 30 mm de llargària.
En el cas de vores emmarcades, s'admeten defectes a la zona de les vores que no sobrepassin
els 5 mm de diàmetre. Per als panells =< 5 m2, l'amplària de la zona de les vores és de 15 mm.
Per als panells de dimensions  > 5 m2, l'amplària de la zona de les vores s'incrementa a 20
mm. Si apareixen bombolles, aquesta zona no ha d'excedir del 5% de la zona de les vores.
No s'admeten fissures.
No s'admeten plecs o ratllades a la zona visible
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Protegit de manera que no s'alterin les seves característiques.
Emmagatzematge: Protegit contra les accions mecàniques (cops, ratllades, sol directe, etc.) i
contra les accions químiques (impressions i alteracions d'adherència entre les llunes i la
làmina de butiral de polivinil, produïdes per la humitat).
S'ha de guardar en estibes de 25 cm de gruix com a màxim i amb un pendent del 6% respecte de
la vertical.
Ha de quedar separat de les altres estibes mitjançant intercaladors i recolzat sobre
travessers de fusta o d'un material protector.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
m2 de superfície necessària subministrada a l'obra, amidada segons les especificacions de la
DT.
S'han de considerar les respectives dimensions d'acord amb els criteris següents:
- Llargària i amplària: Múltiples de 3 cm
- Per a unitats amb superfície < 0,25 m2: 0,25 m2/unitat
Cal prendre el múltiple immediat superior en el cas que la dimensió no ho sigui.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
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UNE-EN 14449:2006 Vidrio para la edificación. Vidrio laminado y vidrio laminado de seguridad.
Evaluación de la conformidad/Norma de producto.
UNE-EN 356:2001 Vidrio de construcción. Vidrio de seguridad. Ensayo y clasificación de la
resistencia al ataque manual.
UNE-EN 1063:2001 Vidrio de construcción. Vidrio de seguridad. Ensayo y clasificación de la
resistencia al ataque por balas.
UNE-EN ISO 12543-5:1999 Vidrio para la edificación. Vidrio laminado y vidrio laminado de
seguridad. Parte 5: Dimensiones y acabado de bordes. (ISO 12543-5:1998).
UNE-EN ISO 12543-6:1998 Vidrio para la edificación. Vidrio laminado y vidrio laminado de
seguridad. Parte 6: Aspecto. (ISO 12543-6:1998).
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
Si els vidres es situen en àrees de risc d'impacte d'acord amb CTE, de superfícies envidriades
que no disposin de protecció tindran una classificació de prestacions X(Y)Z determinat per
l'UNE-EN 12600. Els valors X(Y)Z en funció de la diferència de cota entre els dos costats de
la superfície envidriada:     - Desnivell > 12m:    X=qualsevol;   Y= B o C;    Z=1     -
Desnivell > 0,55m i < 12m:    X= qualsevol   ;  Y= B o C;   Z=1 o 2     - Desnivell < 0,55m:    
 X= 1,2 o 3;  Y= B o C;  Z= qualsevol
Si el material ha de ser component de les obertures del tancament exterior d'un espai
habitable, el fabricant ha de declarar, com a mínim, els valors per les propietats següents:
- Transmitància tèrmica U (W/m2K)
- Factor solar
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de
conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: - Productes per a
usos sotmesos a regulació de reacció al foc de Nivell o Classe: A1*, F. * Productes o
materials que no necessiten sotmetre's a assaig de reacció al foc (per exemple productes o
materials de la classe A1 conformement a la Decisió 96/603/CE, i les seves modificacions), -
Productes per a usos sotmesos a regulació de prestació al foc exterior de Nivell o Classe:
productes considerats conformes sense necessitat d'assaig, - Productes per a qualsevol ús
excepte en usos de resistència al foc, reacció al foc, prestació al foc exterior, antibala o
antiexplosió, riscos de seguretat en ús i usos relacionats amb la conservació d'energia i/o
aïllament:      - Sistema 4: Declaració de Prestacions - Productes per a usos relacionats amb
la conservació d'energia i/o atenuació acústica, - Productes per a usos sotmesos a regulació
de prestació al foc exterior de Nivell o Classe: productes que requereixen assaig, - Productes
per a usos lligats a riscos de ''seguretat en ús'' i sotmesos a aquestes regulacions, -
Productes per a usos sotmesos a regulació de reacció al foc de Nivell o Classe: A1, A2, B, C,
D, E:      - Sistema 3: Declaració de Prestacions - Productes per a ús en un conjunt envidrat
que pretengui específicament proporcionar resistència al foc, - Productes per a envidraments
antibala o antiexplosió:      - Sistema 1: Declaració de Prestacions
Han de portar el marcatge CE de conformitat amb el que disposa el Reial Decret 1328/1995 de 28
de juliol. El símbol normalitzat del marcatge CE s'ha d'acompanyar de la següent informació:
- Número d'identificació de l'organisme de certificació (només per als productes amb sistema
de certificació 1)
- Nom, marca comercial i adreça registrada del fabricant
- Els 2 últims dígits de lany en que es fixa el marcat
- Número de certificat de conformitat CE o del certificat de control en fàbrica, si procedeix
- Referència a la norma europea UNE-EN 14449
- Descripció del producte: nom genèric, material, mides i ús previst
- Informació sobre les característiques essencials pertinents mostrada com:     - Valors
presentats com designació normalitzada     - Valors declarats i quan procedeixi, nivell o
classe per a cada característica essencial:          - Resistència al foc          - Reacció
al foc          - Comportament davant del foc exterior          - Resistència a la bala         
  - Resistència a l'explosió          - Resistència a l'efracció (propietats de trencament i
resistència a l'atac)          - Resistència a l'impacte del cos pendular (propietats de
trencament segura i resistència a l'atac)          - Resistència mecànica (canvis bruscs de
temperatura)          - Resistència mecànica (resistència al vent, neu, càrrega permanent i/o
càrregues  imposades)          - Aïllament al soroll aeri directe          - Propietats
tèrmiques          - Propietats de radiació (transmitància lluminosa i reflectància)           
- Propietats de radiació (característiques de l'energia solar)     - Característiques a les
que s'aplica l'opció "Prestació No Determinada" (NPD)
En el cas que el material declari contingut reciclat, el fabricant ha de mostrar, si se li
demana, la documentació que acrediti aquest contingut.
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
Inspecció visual del material a la seva recepció.
- Abans de començar l'obra, si varia el subministrament, i per cada tipus diferent que arribi
a l'obra, es demanaran al contractista els certificats del fabricant que garanteixin el
compliment del plec de condicions tècniques, incloent els resultats dels assaigs següents,
realitzats per un laboratori acreditat:     - Duresa al ratllat (Mohs)     - Coeficient de
transmisió tèrmica     - Característiques geomètriques
En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva
representativitat, es realitzaran aquests assaigs sobre el material rebut, a càrrec del
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contractista.
En cas de que el material disposi de la Marca AENOR, marcatge CE o altre legalment reconeguda
a un país de l'UE, es pot prescindir de la presentació dels assaigs de control de recepció.
OPERACIONS DE CONTROL EN VIDRE TREMPAT:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
Inspecció visual del material a la seva recepció.
- Abans de començar l'obra, si varia el subministrament, i per cada tipus diferent que arribi
a l'obra, es demanaran al contractista els certificats del fabricant que garanteixin el
compliment del plec de condicions tècniques, incloent els resultats dels assaigs següents,
realitzats per un laboratori acreditat:     - Pes.     - Índex d'atenuació acústica (ISO
R-140).     - Característiques lluminoses:          - Factor de transmissió lluminosa           
- Factor de reflexió lluminosa          - Factor solar.     - Característiques energètiques:    
       - Factor de transmissió energètica.          - Factor de reflexió energètica.           
- Factor d'absorció energètica.     - Duresa al ratllat (Mohs)     - Coeficient de transmisió
tèrmica     - Resistència a l'impacte (CTE SU)     - Fragments resultants del trencament per
impacte de la lluna trempada (UNE 43-018).     - Característiques geomètriques.
En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva
representativitat, es realitzaran aquests assaigs sobre el material rebut, a càrrec del
contractista.
En cas de que el material disposi de la Marca AENOR, marcatge CE o altre legalment reconeguda
a un país de l'UE, es pot prescindir de la presentació dels assaigs de control de recepció.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i els criteris indicats a les
normes de procediment corresponents.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Si en els terminis establerts al començar l'obra no es fa l'entrega dels certificats de
qualitat del fabricant, s'ha de realitzar una sèrie completa d'assaigs a càrrec del
Contractista.
Els resultats dels assaigs sobre totes les peces de les mostres han de complir les condicions
especificades. En cas d'incompliment, s'ha de repetir l'assaig, a càrrec del contractista,
sobre el doble número de mostres del mateix lot, acceptant-se aquest, quan els resultats
obtinguts sobre totes les peces resultin satisfactoris.

   
____________________________________________________________________________

   

   
BE -  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA

BEK -  REIXETES, DIFUSORS, COMPORTES, SILENCIADORS I ACCESSORIS

BEKC- -  MULTITOVERA ORIENTABLE DE LLARG ABAST

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BEKC-2REX.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS
MULTITOVERES DE LLARG ABAST
Plaques rectangulars d'acer galvanitzat lacat que incorporen un conjunt de toveres circulars
en una o dues files, orientables manualment, d'alumini lacat. Són toveres de llarg abast per
muntar sobre conductes o sobre paraments verticals o horitzontals.
S'han contemplat els següents elements:
- Multitoveres per fixar sobre parament vertical o horitzontal
- Multitoveres per muntar en el lateral de conducte circular, pel que necessiten portar una
peça d'adaptació.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Tots els materials, equips i accessoris no tindran en cap de les seves parts deformacions,
fissures o senyals d'haver estat sotmesos a maltractaments abans o durant la instal·lació.
Les toveres i difusors han de suportar els esforços deguts al seu propi pes, al moviment de
l'aire, als propis de la seva manipulació, així com a les vibracions que es puguin produir com
a conseqüència del règim normal de funcionament.
No han de contaminar l'aire que circula a través seu.
No pot tenir peces soltes al seu interior.
En el cas del difusor modular linial de toveres d'alta inducció han d'estar formats pel
conjunt de toveres individuals muntades sobre una xapa d'acer galvanitzat i els junts
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necessaris per a l'estanquitat de la unió entre el difusor i el conducte.
El diàmetre de les toveres i multitoveres de llarg abast fa referència al diàmetre necessari
per a embocar la peça al conducte o plénum. Quan es parla del diàmetre de la boca es fa
referència a l'obertura de sortida d'aire.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Per unitats.
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones
Térmicas en los Edificios. (RITE).

   
____________________________________________________________________________
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Àrea d’Urbanisme, Desenvolupament Sostenible i Seguretat 

Servei d’Obres d’Edificis Municipals 

 

ADEQUACIÓ INTERIOR EDIFICI “MUSEU DEL GAS” 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IV. PRESSUPOST 
 

Banc de preus de referència: 

Per als preus dels materials i de les unitats d’obra s’ha près com a referència els Bancs de Preus 

BEDEC 2025 de l’ITEC, d’edificació i rehabilitació per a obres de PEM 0,402 M €, realitzat amb els 

costos de mà d’obra, maquinària i materials de mercat, essent el coeficient d’indirectes del 5,0%. 

 
LOT 1 
LOT 2 

RESUM ECONÒMIC DE L’OBRA 
 
 



 

Àrea d’Urbanisme, Desenvolupament Sostenible i Seguretat 

Servei d’Obres d’Edificis Municipals 

 

ADEQUACIÓ INTERIOR EDIFICI “MUSEU DEL GAS” 

 

LOT 1. 



AJUNTAMENT DE SABADELL

2025.1
FASE 1. OBRA
ADEQUACIÓ INTERIOR MUSEU DEL GAS

AMIDAMENTS Pàg.: 1

PRESSUPOST  ADEQUACIÓ INTERIOR MUSEU DEL GAS. FASE 1 OBRAOBRA 01
OBRA CIVILCAPÍTOL 01
DESMUNTATGES I ENDERROCSSUBCAPÍTOL 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

M2 ARRENCADA DE PAVIMENT DE PEDRA NATURAL, AMB MITJANS MANUALS I CÀRREGA MANUAL DE RUNA
SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR

1 P2143-4RQQ

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Zona audiovisual 1,000 6,800 2,100 14,280

C#*D#*E#*F#3 *.* altres zones 10,000 10,000

TOTAL AMIDAMENT 24,280

M2 ARRENCADA DE RECRESCUT DEL PAVIMENT DE MORTER DE CIMENT, DE FINS A 5 CM DE GRUIX, AMB
MITJANS MANUALS I CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR

2 P2143-4RR9

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Zona audiovisual 1,000 6,800 2,100 14,280

C#*D#*E#*F#3 *.* altres zones 10,000 10,000

TOTAL AMIDAMENT 24,280

M2 REPICAT D'ARREBOSSAT O ENGUIXAT EN PARAMENT VERTICAL/HORITZONTAL, PER L'APLICACIÓ DE
POSTERIORS CAPES DE REVESTIMENT, AMB MITJANS MANUALS I CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIÓ
O CONTENIDOR. INCLOU DEFINICIÓ DEL TALL AMB RADIAL.

3 P2142-4R01

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 PLANTA SOTERRANI

C#*D#*E#*F#2 PARETS ARXIU PETIT ZONES
DIVERSES

1,000 5,000 5,000

C#*D#*E#*F#4 *.* altres 1,000 3,500 3,500

TOTAL AMIDAMENT 8,500

M2 DESMUNTATGE I ENDERROC D'ESTRUCTURA AFEGIDA DE ZONA EXPOSICIONS DE PLANTA BAIXA, ZONA
PASSADÍS FINS ALTELL , ESTRUCTURA METAL.LICA ZONA SUPERIOR ALTELL, TAMATEIX , ZONA
AUDIUVISUALS, TERRA, PARETS SOSTRES DE VIDRE FISNS DEIXAR AQUESTA ZONA AMB LA PARET CORVA I.
INCLOU ESTINTOLAMENTS NECESARIS I ELS DOS MUNTANTANS METAL.LICS DE PLANTA TERCERA DE PAS
DE PORTA AMB MITJANS MANUALS I CARREGA MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR. INCLOU
CORTINER DE LA ZONA AUDIOVISUALS.

4 P2143-4RM3

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

PRESSUPOST  ADEQUACIÓ INTERIOR MUSEU DEL GAS. FASE 1 OBRAOBRA 01
OBRA CIVILCAPÍTOL 01
RAM DE PALETASUBCAPÍTOL 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

EUR



AJUNTAMENT DE SABADELL

2025.1
FASE 1. OBRA
ADEQUACIÓ INTERIOR MUSEU DEL GAS

AMIDAMENTS Pàg.: 2

M2 PAVIMENT INTERIOR AMB PECES DE PEDRA CALCÀRIA NACIONAL AMB UNA CARA POLIDA I ABRILLANTADA,
PREU SUPERIOR, DE 20 MM DE GRUIX I 1251 A 2500 CM2, COL·LOCADES AMB ADHESIU C2 TE (UNE-EN 12004) I
REJUNTAT AMB BEURADA CG2 (UNE-EN 13888)

1 P9BB-B33G

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 PLANTA BAIXA

C#*D#*E#*F#2 REPOSICIONS VARIES 5,000 5,000

TOTAL AMIDAMENT 5,000

M SÒCOL DE PEDRA NATURAL CALCÀRIA NACIONAL, PREU ALT, DE 8 CM D'ALÇÀRIA I 1 CM DE GRUIX,
COL·LOCAT A TRUC DE MACETA AMB MORTER DE CIMENT 1:6

2 P9U7-EKMK

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 PLANTA BAIXA

C#*D#*E#*F#2 PREVISIÓ I REPARACIONS
PUNTUALS

20,000 20,000

7 PLANTA SOTERRANI

C#*D#*E#*F#8 Zona exposicions 1,000 8,150 8,150

C#*D#*E#*F#9 1,000 6,250 6,250

C#*D#*E#*F#10 1,000 1,250 1,250

C#*D#*E#*F#11 1,000 3,350 3,350

C#*D#*E#*F#12 1,000 1,650 1,650

C#*D#*E#*F#14 *.* varis altres zones 1,000 10,000 10,000

TOTAL AMIDAMENT 50,650

M2 REBAIXAT, POLIT I ENVERNISSAT DE PAVIMENT DE FUSTA AMB DUES CAPES DE VERNÍS DE POLIURETÀ AL
DISSOLVENT, PRÈVIA CAPA DE PROTECTOR QUÍMIC INSECTICIDA-FUNGICIDA

3 P9ZB-61ST

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 PLANTA ALTELL

C#*D#*E#*F#2 Sala exposicions 1 1,000 109,190 109,190

C#*D#*E#*F#4 Sala exposicions 2 repassos 1,000 201,040 0,500 100,520

TOTAL AMIDAMENT 209,710

M2 REBAIXAT, POLIT I ABRILLANTAT DEL PAVIMENT DE TERRATZO O PEDRA. INCLOU TAPAR FORATS AMB
RESINES DE MARMOLISTA DEL MAEIX COLOR QUE EL PAVIMENT.

4 P9ZA-4ZDB

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 PLANTA BAIXA

C#*D#*E#*F#2 Zona exposicions 4.2 1,000 310,880 310,880

C#*D#*E#*F#3 previsió. reposicions 1,000 5,000 5,000

C#*D#*E#*F#5 Zona audiovisual 1,000 6,800 2,100 14,280

8 PLANTA SOTERRANI

C#*D#*E#*F#9 Zona exposició 1,000 13,750 10,950 150,563

C#*D#*E#*F#10 1,000 5,000 4,800 24,000

12 a descomptar

EUR



AJUNTAMENT DE SABADELL

2025.1
FASE 1. OBRA
ADEQUACIÓ INTERIOR MUSEU DEL GAS

AMIDAMENTS Pàg.: 3

C#*D#*E#*F#13 ascensors -1,000 3,300 1,900 -6,270

C#*D#*E#*F#14 zona instal.lacions -1,000 3,950 1,050 -4,148

C#*D#*E#*F#16 *.* altres zones 1,000 55,400 55,400

TOTAL AMIDAMENT 549,705

M2 POLIT DEL PAVIMENT DE TERRATZO O PEDRA5 P9ZA-4ZDD

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 PLANTA BAIXA

C#*D#*E#*F#3 recepció 1,000 12,700 9,800 124,460

C#*D#*E#*F#4 1,000 2,500 3,120 7,800

5 a descomptar

C#*D#*E#*F#6 consigna -1,000 1,700 5,200 -8,840

C#*D#*E#*F#7 recepció -1,000 6,250 0,950 -5,938

C#*D#*E#*F#9 *.* altres zones 1,000 35,300 35,300

TOTAL AMIDAMENT 152,782

M2 ABRILLANTAT DEL PAVIMENT DE TERRATZO O PEDRA6 P9ZA-4ZDE

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 PLANTA BAIXA

C#*D#*E#*F#2 recepció 1,000 12,700 9,800 124,460

C#*D#*E#*F#3 1,000 2,500 3,120 7,800

4 a descomptar

C#*D#*E#*F#5 consigna -1,000 1,700 5,200 -8,840

C#*D#*E#*F#6 recepció -1,000 6,250 0,950 -5,938

C#*D#*E#*F#8 *.* altres zones 1,000 35,300 35,300

TOTAL AMIDAMENT 152,782

M2 NETEJA BRUTICIA SOBRE TARIMA DE FUSTA FLOTANT EXTERIOR, AMB POLVERITZADOR A PRESIÓ D'AIGUA I
UNA MICA DE SABÓ.

7 P873-4UM1

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 PLANTA SEGONA

C#*D#*E#*F#2 Terrassa exterior 1,000 72,810 72,810

5 PLANTA TERCERA

C#*D#*E#*F#6 Zona exterior accès per la cuina (
terrassa )

1,000 40,060 40,060

TOTAL AMIDAMENT 112,870

M2 TRACTAMENT DE PROTECCIÓ SUPERFICIAL DE SUPERFÍCIE HORITZONTAL/VERTICAL DE FUSTA, AMB OLI DE
TEKA TIPUS XYLADECOR O SIMILAR, APLICAT EN DUES CAPES I POLIMENTANT ENTRE CAPA I CAPA, ACABAT
COLOREJAT SEGONS, D.O, 

8 P8A4-AU01

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 PLANTA SEGONA

EUR



AJUNTAMENT DE SABADELL

2025.1
FASE 1. OBRA
ADEQUACIÓ INTERIOR MUSEU DEL GAS

AMIDAMENTS Pàg.: 4

C#*D#*E#*F#2 Terrassa exterior 1,000 72,810 72,810

5 PLANTA TERCERA

C#*D#*E#*F#6 Zona exterior accès per la cuina (
terrassa )

1,000 40,060 40,060

TOTAL AMIDAMENT 112,870

M2 PELFUT FORMAT PER PERFILS D'ALUMINI ENSAMBLABLES DE 25 A 35 MM D'AMPLÀRIA I 9 MM D'ALÇÀRIA, AMB
ACABAT ANTILLISCANT, INSTAL·LAT EN SUPERFÍCIE O ENCASTAT EN PAVIMENT, PREVI RETIRADA MOQUETA
EXISTENT.

9 P9J4-U002

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 PLANTA BAIXA

C#*D#*E#*F#2 Pelfut entrada principal 1,000 1,870 1,150 2,151

TOTAL AMIDAMENT 2,151

M TAPAJUNTS PER A PAVIMENT AMB PERFIL D'ALUMINI PLATA DE 50 MM D'APLADA I 1 MM DE GRUIX.
COL.LOCAT AMB FIXACIONS MECÀNIQUES AMB CARGOLS AMB CAPOTA AVELLANADA QUE NO SOBRESURTI
DEL PERFIL.

10 P9ZD-U001

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 PLANTA TERCERA

C#*D#*E#*F#2 Zona oficines 1,000 5,650 5,650

C#*D#*E#*F#3 1,000 3,500 3,500

C#*D#*E#*F#4 1,000 2,850 2,850

TOTAL AMIDAMENT 12,000

M SÒCOL METÀL·LIC D'ACER INOXIDABLE 1.4301 (AISI 304), DE 80 MM D'ALÇÀRIA, COL·LOCAT AMB TACS
D'EXPANSIÓ I CARGOLS

11 P9U6-U001

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 PLANTA BAIXA

C#*D#*E#*F#3 Socols pilars rodons 4,000 1,600 6,400

C#*D#*E#*F#5 Sòcols rectes 2,000 0,600 1,200

C#*D#*E#*F#6 2,000 0,500 1,000

TOTAL AMIDAMENT 8,600

PRESSUPOST  ADEQUACIÓ INTERIOR MUSEU DEL GAS. FASE 1 OBRAOBRA 01
OBRA CIVILCAPÍTOL 01
REVESTIMENTS INTERIORSSUBCAPÍTOL 03

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

EUR



AJUNTAMENT DE SABADELL

2025.1
FASE 1. OBRA
ADEQUACIÓ INTERIOR MUSEU DEL GAS

AMIDAMENTS Pàg.: 5

M2 CEL RAS DE TRANSFOMAT DE PLACA DE GUIX LAMINAT DE TIPUS ESPECIAL PERFORADA AMB PERFORACIÓ
TIPUS ORDENADA OCUPANT TOTA LA SUPERFÍCIE I VEL, PLACA DE 12,5 MM DE GRUIX, SEGONS LA NORMA
UNE-EN 14190, AMB UN COEFICIENT D'ABSORCIÓ ACÚSTICA PONDERAT DE 0.55 SEGONS LA NORMA UNE-EN
ISO 11654 I REACCIÓ AL FOC A2-S1, D0 I CLASSE D'ABSORCIÓ ACÚSTICA D SEGONS LA NORMA UNE-EN ISO
11654, AMB ENTRAMAT ESTRUCTURA SENZILLA D'ACER GALVANITZAT FORMAT PER PERFILS COL·LOCATS
CADA 600 MM FIXATS AL SOSTRE MITJANÇANT VARETA DE SUSPENSIÓ CADA 1,2 M, PER A UNA ALÇÀRIA DE
CEL RAS DE 4 M COM A MÀXIM

1 P846-9JNM

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 PLANTA SOTERRANI

C#*D#*E#*F#2 Al costat del pilar a forrar 1,000 1,000 2,080 2,080

4 PLANTA BAIXA

C#*D#*E#*F#5 Zona exposicions 1,000 16,600 5,200 86,320

C#*D#*E#*F#6 1,450 1,450 2,103

C#*D#*E#*F#8 a descomptar zones amb cel ras fet -1,000 4,200 4,200 -17,640

C#*D#*E#*F#9 -1,000 8,100 2,300 -18,630

C#*D#*E#*F#11 Zona audiovisual 1,000 6,800 2,100 14,280

C#*D#*E#*F#13 *.* varis 1,000 25,000 25,000

TOTAL AMIDAMENT 93,513

M2 PINTAT DE PARAMENT EXTERIOR/ INTERIOR AMB PINTURA AL DISSOLVENT DE RESINES DE PLIOLITE, AMB
UNA CAPA D'IMPRIMACIÓ FIXADORA I 2 CAPES D'ACABAT LLIS. INCLOU BASTIDES ELEMENTS AUXILIARS

2 P89L-613F

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 iINTERIOR

3 PLANTA SOTERRANI

C#*D#*E#*F#4 PARETS ARXIU PETIT ZONES
DIVERSES

1,000 10,000 10,000

S SUMSUBTOTAL(G1:G4)5 Subtotal 10,000

7 PLANTA BAIXA

C#*D#*E#*F#8 ZONA SALA EXPOSICIONS 1,000 22,000 1,600 35,200

C#*D#*E#*F#9 12,000 0,500 1,600 9,600

C#*D#*E#*F#10 1,000 12,500 1,600 20,000

C#*D#*E#*F#12 a descomptar finestres -8,000 1,900 0,900 0,500 -6,840

C#*D#*E#*F#13 -1,000 3,800 0,900 0,500 -1,710

S SUMSUBTOTAL(G6:G13
)

14 Subtotal 56,250

TOTAL AMIDAMENT 66,250

M2 PINTAT DE PARAMENT HORITZONTAL/VERTICAL DE GUIX, AMB PINTURA PLÀSTICA TRIXOTRÒPICA, AMB UNA
CAPA SEGELLADORA I DUES D'ACABAT. INCLOEN MITJANS AUXILIARSI BASTIDES.

3 P89I-4VM1

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 PLANTA SOTERRANI

C#*D#*E#*F#2 Parets passadis 1,000 1,250 2,500 3,125

C#*D#*E#*F#3 4,000 3,000 2,500 30,000

C#*D#*E#*F#4 3,000 1,560 2,500 11,700

C#*D#*E#*F#6 Sostre passadis 1,000 20,410 1,560 31,840

EUR



AJUNTAMENT DE SABADELL

2025.1
FASE 1. OBRA
ADEQUACIÓ INTERIOR MUSEU DEL GAS

AMIDAMENTS Pàg.: 6

C#*D#*E#*F#8 a descomptar forats sostre -2,500 1,400 1,900 -6,650

10 PLANTA SOTERRANI

11 Sostre

C#*D#*E#*F#13 Zona exposició 1,000 13,750 10,950 150,563

C#*D#*E#*F#14 1,000 5,000 4,800 24,000

16 a descomptar

C#*D#*E#*F#17 ascensors -1,000 3,300 1,900 -6,270

C#*D#*E#*F#18 zona instal.lacions -1,000 3,950 1,050 -4,148

C#*D#*E#*F#20 Parets zona exposicions 1,000 4,900 2,500 12,250

C#*D#*E#*F#21 1,000 3,850 2,500 9,625

C#*D#*E#*F#22 1,000 2,000 2,500 5,000

C#*D#*E#*F#23 1,000 7,300 2,500 18,250

C#*D#*E#*F#24 1,000 13,950 2,500 34,875

C#*D#*E#*F#25 1,000 6,300 2,500 15,750

C#*D#*E#*F#26 1,000 2,300 2,500 5,750

C#*D#*E#*F#27 4,000 0,450 2,500 4,500

C#*D#*E#*F#28 2,000 1,650 2,500 8,250

C#*D#*E#*F#29 1,000 3,350 2,500 8,375

C#*D#*E#*F#30 1,000 0,950 2,500 2,375

C#*D#*E#*F#31 1,000 1,600 2,500 4,000

33 PLANTA BAIXA

34 HORITZONTALS

C#*D#*E#*F#35 Zona exposicions 1,000 13,400 23,200 310,880

C#*D#*E#*F#36 a descomptar armaris -1,000 -1,000 12,700 12,700

C#*D#*E#*F#37 -1,000 5,000 0,900 -4,500

C#*D#*E#*F#38 -1,000 11,500 0,900 -10,350

C#*D#*E#*F#39 a descomptar  forats -5,000 1,900 1,000 -9,500

C#*D#*E#*F#40 Serveis 1,000 3,600 3,400 12,240

C#*D#*E#*F#41 Recepció 1,000 11,600 12,200 141,520

C#*D#*E#*F#42 Sala projeccions i control tècnic 1,000 9,000 5,000 45,000

C#*D#*E#*F#43 a descomptar ascensors -1,000 1,800 4,000 -7,200

46 PLANTA ALTELL

47 SOSTRE

48 PLANTA PRIMERA

C#*D#*E#*F#49 1,000 21,200 9,500 201,400

C#*D#*E#*F#50 PARETS 1,000 25,000 2,500 62,500

C#*D#*E#*F#51 a descoptar finestres -1,500 3,000 2,000 -9,000

53 PLANTA BAIXA

54 PARETS

C#*D#*E#*F#56 ZONA SALA EXPOSICIONS 1,000 22,000 9,000 198,000

C#*D#*E#*F#57 12,000 0,500 9,000 54,000

C#*D#*E#*F#58 1,000 12,500 5,500 68,750

C#*D#*E#*F#59 1,000 2,500 9,000 22,500

C#*D#*E#*F#61 varis 1,000 115,000 115,000

EUR



AJUNTAMENT DE SABADELL

2025.1
FASE 1. OBRA
ADEQUACIÓ INTERIOR MUSEU DEL GAS

AMIDAMENTS Pàg.: 7

63 a descomptar baixos amb pliolite

C#*D#*E#*F#64 Planta Soterrani -1,000 5,000 -5,000

C#*D#*E#*F#65 Planta Baixa -1,000 56,250 -56,250

C#*D#*E#*F#67 *.* altres zones 1,000 50,000 50,000

TOTAL AMIDAMENT 1.555,850

M2 FORMACIÓ DE CALAIX EN CEL RAS AMB PLAQUES DE GUIX LAMINAT TIPUS ESTÀNDARD (A) DE 12,5 MM DE
GRUIX, COL·LOCADES AMB ENTRAMAT ESTRUCTURA SENZILLA D'ACER GALVANITZAT FORMAT PER PERFILS
COL·LOCATS CADA 600 MM FIXATS AL SOSTRE MITJANÇANT VARETA DE SUSPENSIÓ CADA 1,2 M, PER A UNA
ALÇÀRIA DE CEL RAS DE 4 M COM A MÀXIM

4 P84N-A82H

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 PLANTA SOTERRANI

C#*D#*E#*F#2 Sala exposicions 1,000 9,400 1,050 9,870

C#*D#*E#*F#3 2,000 9,400 0,500 9,400

C#*D#*E#*F#4 1,000 6,500 0,900 5,850

C#*D#*E#*F#5 1,000 6,500 0,500 3,250

C#*D#*E#*F#6 1,000 5,200 0,900 4,680

C#*D#*E#*F#7 1,000 5,200 0,500 2,600

10 PLANTA BAIXA

C#*D#*E#*F#11 Sala d'exposicions 1,000 4,400 1,500 6,600

C#*D#*E#*F#12 2,000 4,400 0,500 4,400

C#*D#*E#*F#13 2,000 16,800 0,900 30,240

C#*D#*E#*F#14 2,000 16,800 0,500 16,800

C#*D#*E#*F#16 *.* calaixos varis 1,000 25,500 25,500

TOTAL AMIDAMENT 119,190

M2 EXTRADOSSAT AMB PLAQUES DE GUIX LAMINAT DE TIPUS ESTÀNDARD (A) DE 15 MM DE GRUIX, COL·LOCADA
DIRECTAMENT SOBRE EL PARAMENT AMB GUIX AMB ADDITIUS ESTÈS A TOTA LA SUPERFÍCIE AMB LLANA
DENTADA

5 P83EB-9FVP

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 PLANTA SOTERRANI

2 Zona d'exposicions

C#*D#*E#*F#3 Forrat de pilar de formigó 2,000 0,450 2,500 2,250

C#*D#*E#*F#4 2,000 0,450 2,500 2,250

C#*D#*E#*F#6 Varis 1,000 0,500 0,500 0,250

8 PLANTA BAIXA

C#*D#*E#*F#9 zona exposicions 4,000 0,450 2,500 4,500

C#*D#*E#*F#10 recepció 4,000 0,450 2,500 4,500

C#*D#*E#*F#11 Tabica entre planta baixa i altell 1,000 19,800 0,400 7,920

TOTAL AMIDAMENT 21,670

M2 EXTRADOSSAT DIRECTE DE PLAQUES DE GUIX LAMINAT FIXADES MECÀNICAMENT AL PARAMENT VERTICAL
MITJANÇANT MESTRES DE PERFILERIA DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT AMB PERFILS ENTRE 75 A 85 MM
D'AMPLÀRIA COL·LOCADES CADA 400 MM AMB 1 PLACA AMB DURESA SUPERFICIAL (I) DE 15 MM DE GRUIX

6 P83ED-9EHE

EUR



AJUNTAMENT DE SABADELL

2025.1
FASE 1. OBRA
ADEQUACIÓ INTERIOR MUSEU DEL GAS

AMIDAMENTS Pàg.: 8

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 PLANTA SOTERRANI

C#*D#*E#*F#2 Zona exposicions 1,000 3,050 1,750 5,338

C#*D#*E#*F#3 reparacións varies 1,000 5,000 5,000

C#*D#*E#*F#7 previsions 1,000 2,000 2,000

12 PLANTA BAIXA

C#*D#*E#*F#14 previsions 1,000 5,000 5,000

C#*D#*E#*F#15 reparacións varies 1,000 5,000 5,000

TOTAL AMIDAMENT 22,338

M2 CORTINA ENROTLLABLE VERTICAL AMB CADENETA DE PVC COLOR COM LA RESTA. INCLOU SUPORTS I
DESMUNTAGE DE RESTES D'ALTRA. MIDES APROXIMADES DE 3,70 X 2,50 M

7 P862-U001

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 PLANTA SEGONA

2 Zona Oficines

C#*D#*E#*F#3 cortina enrollatble 3,70 x 2,50 m 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

M2 ENGUIXAT REGLEJAT SOBRE PARAMENT CORBAT, A MÉS DE 3,00 M D'ALÇÀRIA, AMB GUIX B1, ACABAT
LLISCAT AMB GUIX C6 SEGONS LA NORMA UNE-EN 13279-1

8 P815-3FLC

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 PLANTA BAIXA

C#*D#*E#*F#3 zona exposicions pilar rodó 1,000 1,600 2,500 4,000

C#*D#*E#*F#5 *.* reparacions varies 1,000 20,500 20,500

TOTAL AMIDAMENT 24,500

M2 DESPLAÇAMENT DE CORTINA EN ZONA AUDIOVISUA EN PLANTA BAIXAL I FISXAR-LA NOVAMENT.9 P862-U002

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 PLANTA BAIXA

C#*D#*E#*F#2 Zona audiovisual 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

M2 ENVÀ DE PLAQUES DE GUIX LAMINAT AMB AÏLLAMENT DE PLAQUES SEMIRÍGIDES DE LLANA DE VIDRE
FORMAT PER ESTRUCTURA SENZILLA REFORÇADA EN H AMB PERFILERIA DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT,
AMB UN GRUIX TOTAL DE L'ENVÀ DE 108 MM, MUNTANTS CADA 400 MM DE 48 MM D'AMPLÀRIA I CANALS DE 48
MM D'AMPLÀRIA, 2 PLAQUES TIPUS ESTÀNDARD (A) A CADA CARA DE 15 MM DE GRUIX CADA UNA, FIXADES
MECÀNICAMENT I AÏLLAMENT DE PLAQUES DE LLANA MINERAL DE VIDRE DE RESISTÈNCIA TÈRMICA >= 1,143
M2·K/W

10 P655-8KEQ

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 *.* Sectoritzacions varies 35,560 35,560

TOTAL AMIDAMENT 35,560

EUR



AJUNTAMENT DE SABADELL

2025.1
FASE 1. OBRA
ADEQUACIÓ INTERIOR MUSEU DEL GAS

AMIDAMENTS Pàg.: 9

PRESSUPOST  ADEQUACIÓ INTERIOR MUSEU DEL GAS. FASE 1 OBRAOBRA 01
OBRA CIVILCAPÍTOL 01
REVESTIMENTS EXTERIORSSUBCAPÍTOL 04

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

M2 PINTAT DE PARAMENT EXTERIOR/ INTERIOR AMB PINTURA AL DISSOLVENT DE RESINES DE PLIOLITE, AMB
UNA CAPA D'IMPRIMACIÓ FIXADORA I 2 CAPES D'ACABAT LLIS. INCLOU BASTIDES ELEMENTS AUXILIARS

1 P89L-613F

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

2 EXTERIOR

C#*D#*E#*F#3 façana carrer sant Pere 2,000 1,500 3,000 9,000

TOTAL AMIDAMENT 9,000

U REPARACIÓ D'ESCOPIDOR DE FINESTRA AMB TOTXO MASSIS I ACABAT ARREBOSSAT, LLISCAT I PINTAT DEL
COLOR DE LA FAÇANA. INCLOU ELS MITJANS AUXILIARS.

2 P886-61M2

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 reparació d'escopidor finestra 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

U REPARACIÓ PUNTUAL D'ELEMENTS DE FAÇANA, CORNISES COPS DIVERSOS I ACABAT AMB MORTER DE
CALÇ, LLISCAT I PINTAT DEL COLOR DE LA FAÇANA. INCLOU ELS MITJANS AUXILIARS.

3 P886-61M4

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 reparació puntual d'elements de façana 14,000 14,000

TOTAL AMIDAMENT 14,000

M2 PINTAT ANTIGRAFFITI DE PARAMENT DE PEDRA, CERÀMICA, MORTER O FORMIGÓ, VERTICAL, AMB UNA CAPA
DE PRODUCTE DECAPANT, ESBANDIDA AMB AIGUA, UNA CAPA D'IMPRIMACIÓ ANTIGRAFFITI ADHERENT I
DUES CAPES DE VERNÍS ANTIGRAFFITI AMB BASE DE POLIURETÀ A L'AIGUA DE DOS COMPONENTS, PER A
SUPERFÍCIES DE CERÀMICA, PEDRA, MORTER O FORMIGÓ

4 P8B3-I26J

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Paret de peda C. Sant Pere 1,000 2,000 2,000 4,000

TOTAL AMIDAMENT 4,000

U NETEJA DE GRAFITI EN APLACAT DE PEDRA EN FAÇANA CARRER SANT PERE AMB RAIG D'AIGUA CALENTA I
NETEJADOR APROPIAT.

5 P89L-U001

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

2 EXTERIOR

C#*D#*E#*F#3 façana carrer sant Pere 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

PRESSUPOST  ADEQUACIÓ INTERIOR MUSEU DEL GAS. FASE 1 OBRAOBRA 01
OBRA CIVILCAPÍTOL 01
FUSTERIA INTERIORSUBCAPÍTOL 05

EUR



AJUNTAMENT DE SABADELL

2025.1
FASE 1. OBRA
ADEQUACIÓ INTERIOR MUSEU DEL GAS

AMIDAMENTS Pàg.: 10

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

U POSADA OPERATIVA DELS DOS ENVANS MÒBILS DE PLANTA SEGONA. INCLOU PEÇA DE MANIOBRA DE
TANCAMENT ( LA CLAU ).

1 PAU0-9LM1

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 els dos envans mòbils de planta segona 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

U REPÀS DE MECANISMES, TAPETES DE PORTES EN GENERAL DE TOT L'EDIFICI. INCLOU TOTS ELS
MECANISMES I MATERIALS NECESSARIS PER PORTAR A TERME LA PARTIDA.

2 PA1H-61M1

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 repas en general de fusteries de tot
l'edifici

1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

M2 ENVERNISSAT DE PARAMENT VERTICAL DE FUSTA, AL VERNÍS SINTÈTIC D'UN COMPONENT, PER A FUSTA,
AMB UNA CAPA DE PROTECTOR QUÍMIC INSECTICIDA-FUNGICIDA, I 3 CAPES D'ACABAT BRILLANT. PREVI
POLIMENTANT I ENTRE  CAPA I CAPA, ACABAT COLOREJAT SEGONS, D.O, 

3 P8A3-U001

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 PLANTA SEGONA

C#*D#*E#*F#2 Aufitori. repassos de plafons fusta 2,000 1,300 3,000 7,800

4 PLANTA TERCERA

C#*D#*E#*F#5 Sala reunios repassos de plafons fusta 2,000 1,300 3,000 7,800

C#*D#*E#*F#7 *.* repasos varis 1,000 20,350 20,350

TOTAL AMIDAMENT 35,950

U REPÀS DE CEL RAS DE FUSTA PERFORADA, ZONA OFICINES PLANTA TERCERA, REPOSICIÓ DE PLAQUES DE
SOSTRE, ADAPTACIÓ I FIXACIÓ DELS REGISTRES . INCLOU TOTS ELS MECANISMES I MATERIALS
NECESSARIS PER PORTAR A TERME LA PARTIDA.

4 PA1H-U002

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 repas en general de fusteries de tot
l'edifici

1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

M2 REVESTIMENT INTERIOR AMB PANELL LAMINAT DECORATIU D'ALTA PRESSIÓ HPL, TIPUS ESTÀNDARD I
D'APLICACIÓ GENERAL (CGS), DE 10 MM DE GRUIX, PER A ÚS INTERIOR SEGONS UNE-EN 438-4,
COMPORTAMENT AL FOC D-S2,D0, CANTELL RECTE, AMB DUES CARES DECORATIVES, ACABAT COLOR LLIS I
TEXTURA RUGOSA, COL·LOCAT ADHERIT SOBRE PARAMENT VERTICAL AMB LLATA DE FUSTA I ADHESIU
ESTRUCTURAL DE POLIURETÀ MONOCOMPONENT

5 P83E7-9KKI

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 tapar finestres planta altell 3,000 0,500 1,700 2,550

TOTAL AMIDAMENT 2,550

EUR



AJUNTAMENT DE SABADELL

2025.1
FASE 1. OBRA
ADEQUACIÓ INTERIOR MUSEU DEL GAS

AMIDAMENTS Pàg.: 11

M2 REVESTIMENT VERTICAL A 3,00 M D'ALÇÀRIA, COM A MÀXIM, AMB TAULER DE PARTÍCULES DE FUSTA
AGLOMERADES AMB RESINA SINTÈTICA, DE 19 MM DE GRUIX, PER A AMBIENT SEC TIPUS P2 SEGONS UNE-EN
309, REACCIÓ AL FOC B-S2, D0, ACABAT REVESTIT AMB PLANXA DE FUSTA DE CONÍFERA, TALLAT A MIDA,
COL·LOCAT ADHERIT SOBRE ENLLATAT DE FUSTA

6 P867-U001

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 extradosats planta altell 3,000 2,200 2,450 16,170

TOTAL AMIDAMENT 16,170

PRESSUPOST  ADEQUACIÓ INTERIOR MUSEU DEL GAS. FASE 1 OBRAOBRA 01
OBRA CIVILCAPÍTOL 01
ENVIDRAMENTS I MANYERIASUBCAPÍTOL 06

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

M2 LÀMINA ADHESIVA TRANSLLUCIDA GLAÇADA DE CONTROL SOLAR, COLOR , COL·LOCADA PER LA CARA
INTERIOR DE L'ENVIDRAMENT

1 PCZ0-CNM1

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 PLANTA SOTERRANI

C#*D#*E#*F#2 amaris vidriats passadis 1,000 17,600 2,500 44,000

4 PLANTA BAIXA

C#*D#*E#*F#5 Zona entrada principal vidres trencats
façana

2,000 1,950 2,000 7,800

C#*D#*E#*F#6 Zona entrada principal  lateral vidriera
corredissa entrada

1,000 1,500 2,500 3,750

C#*D#*E#*F#8 Armaris vidriats en sala exposicions 1,000 3,400 2,500 8,500

C#*D#*E#*F#9 1,000 12,600 2,500 31,500

C#*D#*E#*F#10 1,000 11,400 2,500 28,500

C#*D#*E#*F#11 1,000 5,000 2,500 12,500

C#*D#*E#*F#12 DIFERENTS ZONES VIDRIATS EN
ESCALES

5,000 3,000 15,000

C#*D#*E#*F#14 *.* altres zones 1,000 25,200 25,200

TOTAL AMIDAMENT 176,750

M2 LÀMINA ADHESIVA TRANSLLUCIDA DE COLOR A DETERMINAR , COL·LOCADA PER LA CARA INTERIOR DE
L'ENVIDRAMENT

2 PCZ0-CNM2

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 VARIS SOBRE PICTOGRAMES 10,000 0,210 0,210 0,441

C#*D#*E#*F#2 1,000 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 2,441

U REPÀS DE PORTES DE SORTIDA D'ALUMINI A TERRASSES , RECOL.LOCACIÓ GOMES DE FUSTERIA D'ALUMINI
DE TOT L'EDIFICI, MECANISMES. INCLOU TOTS ELS MECANISMES I MATERIALS NECESSARIS PER PORTAR A
TERME LA PARTIDA.

3 PA1H-U001

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1,000 1,000

EUR



AJUNTAMENT DE SABADELL

2025.1
FASE 1. OBRA
ADEQUACIÓ INTERIOR MUSEU DEL GAS

AMIDAMENTS Pàg.: 12

TOTAL AMIDAMENT 1,000

M2 TANCAMENT DE VIDRE LLUNA INCOLORA TREMPADA DE 10 MM DE GRUIX AMB UNA FULLA BATENT I UNA
TARJA SUPERIOR, AMB FIXACIONS MECÀNIQUES, INCLOU PANY I CLAU, FRE ENCASTAT AL TERRA I
MECANISMES NECESÀRIS DE INOXIDABLE.

4 PAM2-U001

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 PLANTA SOTERRANI

C#*D#*E#*F#2 Zona nova arxiu 1,000 0,900 2,500 2,250

TOTAL AMIDAMENT 2,250

M2 VIDRE LAMINAR DE SEGURETAT 2 LLUNES, AMB ACABAT DE LLUNA INCOLORA, DE 5+5 MM DE GRUIX, AMB 2
BUTIRAL TRANSLÚCID, CLASSE 1 (B) 1 SEGONS UNE-EN 12600, CANTELLS POLITS, COL·LOCAT AMB PERFILS
U D'ACER INOXIDABLEDE EN TERRA I SOSTRE. INCLOU TOTS ELS MATERIALS NECESSARIS PER PORTAR
TERME LA PARTIDA.

5 PC1H-U002

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 PLANTA SOTERANI

C#*D#*E#*F#2 Zona despatx arxiu 1,000 4,600 2,500 11,500

C#*D#*E#*F#3 1,000 3,150 2,500 7,875

TOTAL AMIDAMENT 19,375

U BARANA REALITZADA AMB PERFILS D'ACER INOXIDABLE BRILLANT 1.4301 (AISI 304) SEGONS UNE-EN 10088-1
I VIDRE LAMINAR TANSLUCID DE 8+8 MM IGUALL A L'EXISTENT, DE 90 CM D'ALÇÀRIA, AMB PASSAMÀ DE TUB
DE 36 MM DE DIÀMETRE I 2 MM DE GRUIX, AMB MUNTANTS CADA 1,50 M DE PLETINA COMPOST PER DOBLE
MUNTANT DE 40 X10 MM, SEPARATS. INCLOU BASE DE PLETINA INOX, PER REBRE EL VIDRE, FIXAIONS I
ELEMENTS DE SUPORT A TERRA I VIDRE, COL·LOCADA AMB FIXACIONS MECÀNIQUES / ENCASTADA AL
FORJAT. INCLOU TOTS ELS ELEMENTS I MITJANS NECESSÀRIS PER PORTAR A TERME LA PARTIDA.

6 PB18-U001

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 PLANTA ALTELL

C#*D#*E#*F#2 Barana nova 1,000 19,800 19,800

TOTAL AMIDAMENT 19,800

U BARANA DE 90 CM D'ALÇADA, REALITZADA AMB PERFIL TUBULAR DE 45 MM DE DIÀMETRE DE 2 MM DE
GRUIX, EN FORMA U AMB CANTELLS CORBATS, TANT EL PASSAMÀ I TUB INOX D'ACER INOXIDABLE BRILLANT
1.4301 (AISI 304) SEGONS UNE-EN 10088-1 FIXAT MECANICAMENT AL TERRA AMB PLATINA RODONA . INCLOU
FIXACIONS I ELEMENTS DE SUPORT A TERRA AMB FIXACIONS MECÀNIQUES / ENCASTADA AL TERRA..
INCLOU TOTS ELS ELEMENTS I MITJANS NECESSÀRIS PER PORTAR A TERME LA PARTIDA.

7 PB18-U002

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 PLANTA BAIXA

C#*D#*E#*F#2 Zona accès principal 2,000 0,950 1,900

C#*D#*E#*F#3 2,000 1,200 2,400

TOTAL AMIDAMENT 4,300

PRESSUPOST  ADEQUACIÓ INTERIOR MUSEU DEL GAS. FASE 1 OBRAOBRA 01
OBRA CIVILCAPÍTOL 01
TREBALLS EN COBERTASUBCAPÍTOL 07

EUR



AJUNTAMENT DE SABADELL

2025.1
FASE 1. OBRA
ADEQUACIÓ INTERIOR MUSEU DEL GAS

AMIDAMENTS Pàg.: 13

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

U REPARACIÓ PUNTUAL DE TARIMA DE FUSTA DE COBERTA AMB LA MATEIXA FUSTA EXISTENT. 1 P9Q4-5UM1

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 reparació Tarima de fusta de coberta 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

M2 NETEJA BRUTICIA SOBRE TARIMA DE FUSTA FLOTANT EXTERIOR, AMB POLVERITZADOR A PRESIÓ D'AIGUA I
UNA MICA DE SABÓ.

2 P873-4UM1

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 PLANTA COBERTA

C#*D#*E#*F#2 Revestiments de fusta vericals 1,000 25,000 2,700 67,500

C#*D#*E#*F#3 1,000 9,200 2,700 24,840

C#*D#*E#*F#4 1,000 7,300 2,700 19,710

C#*D#*E#*F#5 1,000 2,700 3,400 9,180

C#*D#*E#*F#7 *.* varis repasos tarima coberta 1,000 317,940 0,500 158,970

TOTAL AMIDAMENT 280,200

M2 TRACTAMENT DE PROTECCIÓ SUPERFICIAL DE SUPERFÍCIE HORITZONTAL/VERTICAL DE FUSTA, AMB OLI DE
TEKA TIPUS XYLADECOR O SIMILAR, APLICAT EN DUES CAPES I POLIMENTANT ENTRE CAPA I CAPA, ACABAT
COLOREJAT SEGONS, D.O, 

3 P8A4-AU01

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

2 PLANTA COBERTA

C#*D#*E#*F#3 Revestiments de fusta vericals 1,000 25,000 2,700 67,500

C#*D#*E#*F#4 1,000 9,200 2,700 24,840

C#*D#*E#*F#5 1,000 7,300 2,700 19,710

C#*D#*E#*F#6 1,000 2,700 3,400 9,180

C#*D#*E#*F#8 *.* varis repasos tarima coberta 1,000 317,940 317,940

TOTAL AMIDAMENT 439,170

PRESSUPOST  ADEQUACIÓ INTERIOR MUSEU DEL GAS. FASE 1 OBRAOBRA 01
OBRA CIVILCAPÍTOL 01
JARDINERIA EN COBERTASUBCAPÍTOL 08

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

U SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE CAPA DE TRINXAT CERÀMIC AMB TRACTAMENT D'ARRODONIMENT DE
LES VORES, GRANULOMETRIA , EN SACS DE 20 LITRES.
INCLOU MITJANS AUXILIARS I D'ELEVACIÓ NECESSARIS PER A LA REALITZACIÓ DELS TREBALLS EN
COBERTA.

1 C-1-2

AMIDAMENT DIRECTE 420,000

EUR



AJUNTAMENT DE SABADELL

2025.1
FASE 1. OBRA
ADEQUACIÓ INTERIOR MUSEU DEL GAS

AMIDAMENTS Pàg.: 14

U PEDRA CALCÀRIA DE TONS VERMELLOSOS TIPUS CONGLOMERAT DEL VALLÈS.
INCLOU MITJANS AUXILIARS I D'ELEVACIÓ NECESSARIS PER A LA REALITZACIÓ DELS TREBALLS EN
COBERTA.

2 C-1-3

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

M2 REPERFILAT I RASCLONAT DE JARDÍ JAPONÉS MEDITERRANI.
INCLOU MITJANS AUXILIARS I D'ELEVACIÓ NECESSARIS PER A LA REALITZACIÓ DELS TREBALLS EN
COBERTA.

3 C-1-4

AMIDAMENT DIRECTE 42,000

M3 TERRA VEGETAL DE JARDINERIA DE CATEGORIA MITJA, AMB UNA CONDUCTIVITAT ELÈCTRICA MENOR D'1,2
DS/M, SEGONS NTJ 07A, SUBMINISTRADA EN SACS DE 0,8 M3 I ESCAMPADA AMB MITJANS MANUALS.
INCLOU MITJANS AUXILIARS I D'ELEVACIÓ NECESSARIS PER A LA REALITZACIÓ DELS TREBALLS EN
COBERTA.

4 C-1-5

AMIDAMENT DIRECTE 9,000

M2 MALLA ANTIHERBES EN SUPERFÍCIE, D'UN GRAMATGE DE 200 GR/M2 TIPUS BIOSTILL MARRÓ 100%
BIODEGRADABLE DE LA CASA HORTICOLA PEDRALBES O EQUIVALENT. FIXADA AMB GRAPES D'ACER
CORRUGAT EN FORMA D'U, D.10 MM I DE 20-10-20 CM., AMB LA DENSITAT NECESSARIA EN FUNCIÓ DE LA
PENDENT DEL TERRENY. S'INCLOU LA PREPARACIÓ PRÈVIA DE LA SUPERFÍCIE DEL TERRENY I P.P. DE TALLS
I FORMACIÓ DE FORATS PER A L'ENTREGA AMB ARQUETES, ARBRAT, CONTORNS DEL PARTERRE.
TOTALMENT INSTAL.LADA.
INCLOU MITJANS AUXILIARS I D'ELEVACIÓ NECESSARIS PER A LA REALITZACIÓ DELS TREBALLS EN
COBERTA.

5 C-1-6

AMIDAMENT DIRECTE 42,000

U SUBMINISTRAMENT DE PINUS MUGO D'ALÇÀRIA DE 40 A 60 CM, EN CONTENIDOR DE 5 L.
INCLOU MITJANS AUXILIARS I D'ELEVACIÓ NECESSARIS PER A LA REALITZACIÓ DELS TREBALLS EN
COBERTA.

6 C-1-7

AMIDAMENT DIRECTE 25,000

U SUBMINISTRAMENT DE PHYLA NODIFLORA , EN CONTENIDOR D AF 300CC.
INCLOU MITJANS AUXILIARS I D'ELEVACIÓ NECESSARIS PER A LA REALITZACIÓ DELS TREBALLS EN
COBERTA.

7 C-1-8

AMIDAMENT DIRECTE 180,000

U SUBMINISTRAMENT D'EUPHORBIA MYRSINITES D'ALÇÀRIA DE 40 A 60 CM, EN CONTENIDOR DE 2 L.
INCLOU MITJANS AUXILIARS I D'ELEVACIÓ NECESSARIS PER A LA REALITZACIÓ DELS TREBALLS EN
COBERTA.

8 C-1-9

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

U SUBMINISTRAMENT DE CHONDROPETALUM TECTORUM D'ALÇÀRIA DE 40 A 60 CM, EN CONTENIDOR DE 2 L.
INCLOU MITJANS AUXILIARS I D'ELEVACIÓ NECESSARIS PER A LA REALITZACIÓ DELS TREBALLS EN
COBERTA.

9 C-1-10

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

EUR



AJUNTAMENT DE SABADELL

2025.1
FASE 1. OBRA
ADEQUACIÓ INTERIOR MUSEU DEL GAS

AMIDAMENTS Pàg.: 15

U SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE CAPA DE BASE D'ARGILA EXPANDIDA DE 10CM COM A DRENATGE DE
LA JARDINERIA POSTERIOR, EN SACS DE 50 LITRES.
INCLOU MITJANS AUXILIARS I D'ELEVACIÓ NECESSARIS PER A LA REALITZACIÓ DELS TREBALLS EN
COBERTA.

10 C-1-1

AMIDAMENT DIRECTE 112,000

U SUBMINISTRAMENT DE IRIS LUTESCENS I IRIS GERMANICA AL 50% D'ALÇÀRIA DE 40 A 60 CM, EN AF300CC.
INCLOU MITJANS AUXILIARS I D'ELEVACIÓ NECESSARIS PER A LA REALITZACIÓ DELS TREBALLS EN
COBERTA.

11 C-1-11

AMIDAMENT DIRECTE 25,000

U PLANTACIÓ D'ARBUST EN CONTENIDOR DE 1 A 3 L, EXCAVACIÓ DE CLOT DE PLANTACIÓ AMB MITJANS
MANUALS, EN UN PENDENT INFERIOR AL 35 %, REBLERT DEL CLOT AMB TERRA DE L'EXCAVACIÓ BARREJADA
AMB UN 10% DE COMPOST, PRIMER REG I GARANTIA D'UN ANY.
INCLOU MITJANS AUXILIARS I D'ELEVACIÓ NECESSARIS PER A LA REALITZACIÓ DELS TREBALLS EN
COBERTA.

12 C-1-12

AMIDAMENT DIRECTE 220,000

U PLANTACIÓ D'ARBUST EN CONTENIDOR DE 5 A 10 L, EXCAVACIÓ DE CLOT DE PLANTACIÓ AMB MITJANS
MANUALS, EN UN PENDENT INFERIOR AL 35 %, REBLERT DEL CLOT AMB TERRA DE L'EXCAVACIÓ BARREJADA
AMB UN 10% DE COMPOST, PRIMER REG I GARANTIA D'UN ANY.
INCLOU MITJANS AUXILIARS I D'ELEVACIÓ NECESSARIS PER A LA REALITZACIÓ DELS TREBALLS EN
COBERTA.

13 C-1-13

AMIDAMENT DIRECTE 25,000

U SUBMINISTRAMENT I PLANTACIÓ DE BULBS TIPUS IRIS GERMANICA 'BLUE SAPHIRE', ALLIUM NEAPOLITANUM,
ALLIUM NEVSKIANUM, ALLIUM NIGRUM, CROQUIUS LIGUSTICUS, CROQUIUS SEROTINUS, CROQUS SIEBER,
CYDAMEN PERSICUM, NARDISSUS TAZZETA AMB UNA ALÇADA DE 40-60 CM.
INCLOU MITJANS AUXILIARS I D'ELEVACIÓ NECESSARIS PER A LA REALITZACIÓ DELS TREBALLS EN
COBERTA.

14 C-1-14

AMIDAMENT DIRECTE 25,000

U SUBMINISTRAMENT DE RASCLET JAPONÉS PER A GRAVES CERÀMIQUES D'ALUMINI.
INCLOU MITJANS AUXILIARS I D'ELEVACIÓ NECESSARIS PER A LA REALITZACIÓ DELS TREBALLS EN
COBERTA.

15 C-1-15

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

PRESSUPOST  ADEQUACIÓ INTERIOR MUSEU DEL GAS. FASE 1 OBRAOBRA 01
INSTAL·LACIONSCAPÍTOL 02
INSTAL.LACIONSSUBCAPÍTOL 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

U SUM. I COL. DE MULTI-TOBERA ORIENTABLE MANUALMENT EN TOTES DIRECCIONS KOO+CM (S) M9016 DIM.
1000X200, CONSTRUÏDA EN ALUMINI I ACER GALVANITZAT I ACABAT LACAT COLOR BLANC M9016 O ALTRE A
DEFINIR PER LA D.F., FIXACIÓ AMB CLIPS (S) I MARC DE MUNTATGE CM.
MARCA MADEL O EQUIVALENT.

1 PEKC-BT0X

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

EUR



AJUNTAMENT DE SABADELL

2025.1
FASE 1. OBRA
ADEQUACIÓ INTERIOR MUSEU DEL GAS

AMIDAMENTS Pàg.: 16

C#*D#*E#*F#1 8,000 8,000

TOTAL AMIDAMENT 8,000

U ARRENCADA D'INSTAL·LACIÓ D'AIRE CONDICIONAT AMB CONDUCTES, PER A CADA UNITAT DE 100 M2 DE
SUPERFÍCIE SERVIDA PER LA INSTAL·LACIÓ, AMB MITJANS MANUALS I CÀRREGA MANUAL SOBRE CAMIÓ O
CONTENIDOR

2 P21G0-4RU6

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 CONDUCTE I RAMALS  200X200,
INCLOS REIXES

1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

M2 FORMACIÓ DE CONDUCTE RECTANGULAR DE LLANA MINERAL DE VIDRE (MW), SEGONS UNE-EN 14303, DE
GRUIX 25 MM, RESISTÈNCIA TÈRMICA >= 0,78125 M2·K/W, AMB RECOBRIMENT EXTERIOR DE PLANXA
D'ALUMINI I RECOBRIMENT INTERIOR DE FILM D'ALUMINI, MUNTAT ENCASTAT EN EL CEL RAS

3 PE53-4UFY

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 0,550 2,000 2,000 2,200

C#*D#*E#*F#2 0,350 2,000 2,000 1,400

C#*D#*E#*F#3 0,450 2,000 1,000 0,900

C#*D#*E#*F#4 0,300 2,000 1,000 0,600

C#*D#*E#*F#5 0,300 2,000 1,000 0,600

C#*D#*E#*F#6 0,300 2,000 1,000 0,600

C#*D#*E#*F#7 0,700 2,000 1,000 1,400

C#*D#*E#*F#8 0,800 2,000 1,000 1,600

C#*D#*E#*F#9 0,500 2,000 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#10 0,300 2,000 1,000 0,600

TOTAL AMIDAMENT 10,900

U TREBALLS DE POSADA EN MARXA DE PORTA AUTOMÀTICA DE VIDRE MANUSA, EN ESTAT D'ATURADA
PROLONGADA. ELS TREBALLS INCLOUEN:
-REVISIÓ DEL SISTEMA MECÀNIC DE GUIATGE, POLITGES I CORRETGES
-NETEJA INTEGRAL DE SENSORS I FOTOCÈL·LULES
-AJUST DEL MOTOR, CONTROL DE VELOCITAT I PRESSIÓ DE TANCAMENT
-REPROGRAMACIÓ I COMPROVACIÓ DEL QUADRE ELECTRÒNIC DE MANIOBRA
-SUBSTITUCIÓ DE PETITS ELEMENTS DESGASTATS (MOLL D'OBERTURA, RODAMENTS, ETC.)
-PROVES DE FUNCIONAMENT, AJUST DE SEGURETAT I COMPROVACIÓ FINAL

4 PAM1-H96X

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

EUR



AJUNTAMENT DE SABADELL

2025.1
FASE 1. OBRA
ADEQUACIÓ INTERIOR MUSEU DEL GAS

AMIDAMENTS Pàg.: 17

U REVISIÓ COMPLETA I POSADA EN MARXA D'ASCENSOR EXISTENT, ACTUALMENT FORA DE SERVEI DES DE FA
MÉS DE SIS ANYS. ELS TREBALLS INCLOUEN:
-REVISIÓ DE L'ESTAT MECÀNIC I ELÈCTRIC DELS COMPONENTS (MOTOR, FRE, GUIES, PORTES, QUADRE DE
MANIOBRA...)
-NETEJA INTEGRAL DE FOSSAT, CAMBRA DE MÀQUINES I CABINA
-LUBRICACIÓ DE GUIES, POLITGES I SISTEMES DE SUSPENSIÓ
-REPOSICIÓ I/O SUBSTITUCIÓ DE PETIT MATERIAL DESGASTATS O DETERIORATS 
-VERIFICACIÓ I AJUST DE SISTEMES DE SEGURETAT I EMERGÈNCIA
-PROVES DE FUNCIONAMENT I CONTROL DE MANIOBRA AUTOMÀTICA
-REVISIÓ DE QUADRES ELÈCTRICS I LÍNIES D'ALIMENTACIÓ
-TRAMITACIÓ I OBTENCIÓ DEL CERTIFICAT D'INSPECCIÓ PERIÒDICA FAVORABLE
-MANTENIMENT PREVENTIU INICIAL AMB POSADA EN MARXA.
INCLOU CONTRACTE MANTENIMENT PER 1 ANY DURACIÓ

5 PLR1-HD6X

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

U LLUM DECORATIU ENCASTABLE TIPUS DOWNLIGHT AMB LEDS AMB UNA VIDA ÚTIL DE 50000 H, DE FORMA
CIRCULAR, 19 W DE POTÈNCIA, ÒPTICA D'ALUMINI ESPECULAR AMB UGR =19, EFICÀCIA LLUMINOSA DE 60
LM/W, AMB EQUIP ELÈCTRIC NO REGULABLE, AÏLLAMENT CLASSE II, COS D'ALUMINI I GRAU DE PROTECCIÓ
IP20, ENCASTAT

6 PH21-AZT9

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 oficina 4,000 4,000

TOTAL AMIDAMENT 4,000

U CAIXA DE MECANISMES PER A CENTRALITZACIÓ DE FUNCIONS EN LLOC DE TREBALL DE 3 COLUMNES, AMB 2
PRESES DE CORRENT (2P+T) DE 10/16 A I TAPA COLOR BLANC, 2 PRESES DE CORRENT (2P+T) DE 10/16 A
AMB TAPA VERMELLA, 2 PRESES DE VEU I DADES RJ45 DOBLE CATEGORIA 6 F/UTP, MUNTADA
SUPERFICIALMENT

7 PG60-79KU

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 4,000 4,000

TOTAL AMIDAMENT 4,000

U INTERRUPTOR DOBLE, DE TIPUS MODULAR DE 2 MÒDULS ESTRETS, UNIPOLAR (1P), 10 A/250 V, AMB TECLA,
PREU MITJÀ, MUNTAT SOBRE BASTIDOR O CAIXA

8 PG6E-776Q

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

U BOMBA DE CALOR PARTIDA D'EXPANSIÓ DIRECTA AMB CONDENSACIÓ PER AIRE, AMB UNA UNITAT INTERIOR
DE TIPUS MURAL, POTÈNCIA FRIGORÍFICA NOMINAL DE 3,2 A 3,7 KW, POTÈNCIA CALORÍFICA NOMINAL DE 3,7
A 4,2 KW, AMB UNS COEFICIENTS D'EFICIÈNCIA ENERGÈTICA ESTACIONALS SEER DE >= 8.5 1 (A+++) I SCOP
DE >= 5.1 1 (A+++) SEGONS REGLAMENTO (UE) 206/2012, ALIMENTACIÓ ELÈCTRICA MONOFÀSICA DE 230 V,
MOTOR DE TIPUS DC INVERTER I COMPRESSOR HERMÈTIC ROTATIU, GAS REFRIGERANT R32, NIVELL DE
POTÈNCIA ACÚSTICA SEGONS REGLAMENTO (UE) 206/2012, DE PREU SUPERIOR, COL.LOCADA. INCLOU
BOMBA DE CONDENSATS, I TUB DESAIGUE FINS A BAIXANT EXISTENT

9 PEG6-5ZPR

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

M CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE TENSIÓ ASSIGNADA0,6/1 KV, DE DESIGNACIÓ RZ1-K (AS),
CONSTRUCCIÓ SEGONS NORMA UNE 21123-4, TRIPOLAR, DE SECCIÓ 3X2,5 MM2, AMB COBERTA DEL CABLE
DE POLIOLEFINES, CLASSE DE REACCIÓ AL FOC CCA-S1B, D1, A1 SEGONS LA NORMA UNE-EN 50575 AMB
BAIXA EMISSIÓ FUMS, COL·LOCAT EN TUB

10 PG33-E756

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 oficina

EUR



AJUNTAMENT DE SABADELL

2025.1
FASE 1. OBRA
ADEQUACIÓ INTERIOR MUSEU DEL GAS

AMIDAMENTS Pàg.: 18

C#*D#*E#*F#2 enllumenat 150,000 150,000

C#*D#*E#*F#3 llocs treball 150,000 150,000

TOTAL AMIDAMENT 300,000

U LEGALITZACIÓ INSTAL.LACIÓ CLIMATITZACIÓ, AMB MEMÒRIA TÈCNICA DE DISSENY I TRÀMIS CANAL
EMPRESA. ES FACILITARAN ELS PLANOLS EN CAD.

11 KG8P100X

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

M CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE TENSIÓ ASSIGNADA0,6/1 KV, DE DESIGNACIÓ RZ1-K (AS),
CONSTRUCCIÓ SEGONS NORMA UNE 21123-4, TETRAPOLAR, DE SECCIÓ 4X4 MM2, AMB COBERTA DEL CABLE
DE POLIOLEFINES, CLASSE DE REACCIÓ AL FOC CCA-S1B, D1, A1 SEGONS LA NORMA UNE-EN 50575 AMB
BAIXA EMISSIÓ FUMS, COL·LOCAT EN TUB

12 PG33-E75H

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 35,000 35,000

TOTAL AMIDAMENT 35,000

M TUB DE COURE RECUIT, PREAÏLLAT I REVESTIT, PER A INSTAL·LACIONS FRIGORÍFIQUES, DOBLE, LÍNIA DE
LÍQUID D'1/4* DE DIÀMETRE NOMINAL, 0,8 MM DE GRUIX I 7 MM DE GRUIX DE L'AÏLLAMENT I LÍNIA DE GAS DE
3/8* DE DIÀMETRE NOMINAL, 0,8 MM DE GRUIX I 7 MM DE GRUIX DE L'AÏLLAMENT, COL·LOCAT EN CANAL O
SAFATA

13 PF57-CTF5

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 20,000 20,000

TOTAL AMIDAMENT 20,000

M CANAL AÏLLANT SENSE HALÒGENS SEGONS LA NORMA UNE-EN 50267-2-1, AMB 1 TAPA PER A DISTRIBUCIÓ,
DE 40X90 MM, AMB 2 COMPARTIMENTS, DE COLOR BLANC, RESISTÈNCIA A LA PENETRACIÓ D'OBJECTES
SÒLIDS IP4X, PROTECCIÓ MECÀNICA CONTRA IMPACTES IK07, NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, OBERTURA
DE LA TAPA AMB EINA ESPECIAL, DE TEMPERATURA DE SERVEI DE -25ºC A +90 °C, D'ACORD AMB LA NORMA
UNE-EN 50085-2-1, DIRECTAMENT SOBRE PARAMENTS VERTICALS

14 PG25-AZHB

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 6,000 6,000

C#*D#*E#*F#2 12,000 12,000

TOTAL AMIDAMENT 18,000

M TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE PLÀSTIC SENSE HALÒGENS, DE 20 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO
PROPAGADOR DE LA FLAMA, DE BAIXA EMISSIÓ DE FUMS I SENSE EMISSIÓ DE GASOS TÒXICS NI
CORROSIUS, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 2 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 320 N I UNA RIGIDESA
DIELÈCTRICA DE 2000 V, MUNTAT SOBRE SOSTREMORT

15 PG2N-EUK8

AMIDAMENT DIRECTE 300,000

M CABLE PER A TRANSMISSIÓ DE DADES AMB CONDUCTOR DE COURE, DE 4 PARELLS, CATEGORIA 6 U/UTP,
AÏLLAMENT DE POLIOLEFINA I COBERTA DE POLIOLEFINA, DE BAIXA EMISSIÓ DE FUMS I OPACITAT REDUÏDA,
NO PROPAGADOR DE LA FLAMA SEGONS UNE-EN 60332-1-2, COL·LOCAT SOTA TUB O CANAL

16 PP44-6655

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 60,000 60,000

EUR



AJUNTAMENT DE SABADELL

2025.1
FASE 1. OBRA
ADEQUACIÓ INTERIOR MUSEU DEL GAS

AMIDAMENTS Pàg.: 19

TOTAL AMIDAMENT 60,000

U ANTENA INTERIOR D'ACCES INALAMBRIC, WIFI ARUBA AP-303, INSTAL.LADA SUPERFICIALMENT I
CONNECTADA, INCLOU EL SUPORT DE PARET I L'ENDOLL CONNEXIO I LA LLICÈNCIA PER PODER FUNCIONAR
A LA CONTROLADORO WIFI DE L'AJUNTAMENT DE SABADELL.

17 EP7EX100

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

U DESMUNTATGE PER A SUBSTITUCIÓ PUNT CONNEXIO PROJECTOR I DESCONNEXIÓ DE CABLES DE SENYAL,
AMB MITJANS MANUALS I CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR

18 P21DA-HBMS

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

PRESSUPOST  ADEQUACIÓ INTERIOR MUSEU DEL GAS. FASE 1 OBRAOBRA 01
GESTIÓ DE RESIDUSCAPÍTOL 03
GESTIÓ DE RESIDUSSUBCAPÍTOL 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

M3 TRANSPORT DE RESIDUS INERTS O NO ESPECIALS A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS,
AMB CONTENIDOR DE 5 M3 DE CAPACITAT

1 P2R5-DT40

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#2 Enderrocs varis 1,000 23,500 23,500

TOTAL AMIDAMENT 23,500

M3 DEPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA
DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS BARREJATS NO PERILLOSOS AMB
UNA DENSITAT 0,43 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 170904 SEGONS LA
LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (ORDEN MAM/304/2002)

2 P2RA-EU5X

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#2 Enderrocs varis 1,000 23,500 23,500

TOTAL AMIDAMENT 23,500

PRESSUPOST  ADEQUACIÓ INTERIOR MUSEU DEL GAS. FASE 1 OBRAOBRA 01
SEGURETAT I SALUTCAPÍTOL 04
SEGURETAT I SALUTSUBCAPÍTOL 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

U PARTIDA ALÇADA D'ABONAMENT ÍNTEGRE PER SEGURETAT I SALUT (PREU JUSTIFICAT EN EL ESTUDI DE
SEGURETAT I SALUT)

1 PPA000SS

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1,000 1,000

EUR



AJUNTAMENT DE SABADELL

2025.1
FASE 1. OBRA
ADEQUACIÓ INTERIOR MUSEU DEL GAS

AMIDAMENTS Pàg.: 20

TOTAL AMIDAMENT 1,000

EUR



AJUNTAMENT DE SABADELL
ADEQUACIÓ INTERIOR MUSEU DEL GAS
FASE 1. OBRA
2025.1

Pàg.:QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 1

NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €10,00UC-1-1 SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE CAPA DE BASE D'ARGILA EXPANDIDA DE 10CM
COM A DRENATGE DE LA JARDINERIA POSTERIOR, EN SACS DE 50 LITRES.
INCLOU MITJANS AUXILIARS I D'ELEVACIÓ NECESSARIS PER A LA REALITZACIÓ DELS
TREBALLS EN COBERTA.

P- 1

(DEU EUROS)

 €3,06UC-1-10 SUBMINISTRAMENT DE CHONDROPETALUM TECTORUM D'ALÇÀRIA DE 40 A 60 CM, EN
CONTENIDOR DE 2 L.
INCLOU MITJANS AUXILIARS I D'ELEVACIÓ NECESSARIS PER A LA REALITZACIÓ DELS
TREBALLS EN COBERTA.

P- 2

(TRES EUROS AMB SIS CÈNTIMS)

 €2,06UC-1-11 SUBMINISTRAMENT DE IRIS LUTESCENS I IRIS GERMANICA AL 50% D'ALÇÀRIA DE 40 A 60
CM, EN AF300CC.
INCLOU MITJANS AUXILIARS I D'ELEVACIÓ NECESSARIS PER A LA REALITZACIÓ DELS
TREBALLS EN COBERTA.

P- 3

(DOS EUROS AMB SIS CÈNTIMS)

 €3,20UC-1-12 PLANTACIÓ D'ARBUST EN CONTENIDOR DE 1 A 3 L, EXCAVACIÓ DE CLOT DE PLANTACIÓ
AMB MITJANS MANUALS, EN UN PENDENT INFERIOR AL 35 %, REBLERT DEL CLOT AMB
TERRA DE L'EXCAVACIÓ BARREJADA AMB UN 10% DE COMPOST, PRIMER REG I
GARANTIA D'UN ANY.
INCLOU MITJANS AUXILIARS I D'ELEVACIÓ NECESSARIS PER A LA REALITZACIÓ DELS
TREBALLS EN COBERTA.

P- 4

(TRES EUROS AMB VINT CÈNTIMS)

 €4,20UC-1-13 PLANTACIÓ D'ARBUST EN CONTENIDOR DE 5 A 10 L, EXCAVACIÓ DE CLOT DE
PLANTACIÓ AMB MITJANS MANUALS, EN UN PENDENT INFERIOR AL 35 %, REBLERT DEL
CLOT AMB TERRA DE L'EXCAVACIÓ BARREJADA AMB UN 10% DE COMPOST, PRIMER
REG I GARANTIA D'UN ANY.
INCLOU MITJANS AUXILIARS I D'ELEVACIÓ NECESSARIS PER A LA REALITZACIÓ DELS
TREBALLS EN COBERTA.

P- 5

(QUATRE EUROS AMB VINT CÈNTIMS)

 €2,42UC-1-14 SUBMINISTRAMENT I PLANTACIÓ DE BULBS TIPUS IRIS GERMANICA 'BLUE SAPHIRE',
ALLIUM NEAPOLITANUM, ALLIUM NEVSKIANUM, ALLIUM NIGRUM, CROQUIUS
LIGUSTICUS, CROQUIUS SEROTINUS, CROQUS SIEBER, CYDAMEN PERSICUM,
NARDISSUS TAZZETA AMB UNA ALÇADA DE 40-60 CM.
INCLOU MITJANS AUXILIARS I D'ELEVACIÓ NECESSARIS PER A LA REALITZACIÓ DELS
TREBALLS EN COBERTA.

P- 6

(DOS EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)

 €200,00UC-1-15 SUBMINISTRAMENT DE RASCLET JAPONÉS PER A GRAVES CERÀMIQUES D'ALUMINI.
INCLOU MITJANS AUXILIARS I D'ELEVACIÓ NECESSARIS PER A LA REALITZACIÓ DELS
TREBALLS EN COBERTA.

P- 7

(DOS-CENTS EUROS)

 €10,04UC-1-2 SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE CAPA DE TRINXAT CERÀMIC AMB TRACTAMENT
D'ARRODONIMENT DE LES VORES, GRANULOMETRIA , EN SACS DE 20 LITRES.
INCLOU MITJANS AUXILIARS I D'ELEVACIÓ NECESSARIS PER A LA REALITZACIÓ DELS
TREBALLS EN COBERTA.

P- 8

(DEU EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)

 €105,00UC-1-3 PEDRA CALCÀRIA DE TONS VERMELLOSOS TIPUS CONGLOMERAT DEL VALLÈS.
INCLOU MITJANS AUXILIARS I D'ELEVACIÓ NECESSARIS PER A LA REALITZACIÓ DELS
TREBALLS EN COBERTA.

P- 9

(CENT CINC EUROS)

 €1,05M2C-1-4 REPERFILAT I RASCLONAT DE JARDÍ JAPONÉS MEDITERRANI.
INCLOU MITJANS AUXILIARS I D'ELEVACIÓ NECESSARIS PER A LA REALITZACIÓ DELS
TREBALLS EN COBERTA.

P- 10

(UN EUROS AMB CINC CÈNTIMS)



AJUNTAMENT DE SABADELL
ADEQUACIÓ INTERIOR MUSEU DEL GAS
FASE 1. OBRA
2025.1

Pàg.:QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 2

NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €83,67M3C-1-5 TERRA VEGETAL DE JARDINERIA DE CATEGORIA MITJA, AMB UNA CONDUCTIVITAT
ELÈCTRICA MENOR D'1,2 DS/M, SEGONS NTJ 07A, SUBMINISTRADA EN SACS DE 0,8 M3 I
ESCAMPADA AMB MITJANS MANUALS.
INCLOU MITJANS AUXILIARS I D'ELEVACIÓ NECESSARIS PER A LA REALITZACIÓ DELS
TREBALLS EN COBERTA.

P- 11

(VUITANTA-TRES EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)

 €3,09M2C-1-6 MALLA ANTIHERBES EN SUPERFÍCIE, D'UN GRAMATGE DE 200 GR/M2 TIPUS BIOSTILL
MARRÓ 100% BIODEGRADABLE DE LA CASA HORTICOLA PEDRALBES O EQUIVALENT.
FIXADA AMB GRAPES D'ACER CORRUGAT EN FORMA D'U, D.10 MM I DE 20-10-20 CM.,
AMB LA DENSITAT NECESSARIA EN FUNCIÓ DE LA PENDENT DEL TERRENY. S'INCLOU LA
PREPARACIÓ PRÈVIA DE LA SUPERFÍCIE DEL TERRENY I P.P. DE TALLS I FORMACIÓ DE
FORATS PER A L'ENTREGA AMB ARQUETES, ARBRAT, CONTORNS DEL PARTERRE.
TOTALMENT INSTAL.LADA.
INCLOU MITJANS AUXILIARS I D'ELEVACIÓ NECESSARIS PER A LA REALITZACIÓ DELS
TREBALLS EN COBERTA.

P- 12

(TRES EUROS AMB NOU CÈNTIMS)

 €10,00UC-1-7 SUBMINISTRAMENT DE PINUS MUGO D'ALÇÀRIA DE 40 A 60 CM, EN CONTENIDOR DE 5 L.
INCLOU MITJANS AUXILIARS I D'ELEVACIÓ NECESSARIS PER A LA REALITZACIÓ DELS
TREBALLS EN COBERTA.

P- 13

(DEU EUROS)

 €3,06UC-1-8 SUBMINISTRAMENT DE PHYLA NODIFLORA , EN CONTENIDOR D AF 300CC.
INCLOU MITJANS AUXILIARS I D'ELEVACIÓ NECESSARIS PER A LA REALITZACIÓ DELS
TREBALLS EN COBERTA.

P- 14

(TRES EUROS AMB SIS CÈNTIMS)

 €3,06UC-1-9 SUBMINISTRAMENT D'EUPHORBIA MYRSINITES D'ALÇÀRIA DE 40 A 60 CM, EN
CONTENIDOR DE 2 L.
INCLOU MITJANS AUXILIARS I D'ELEVACIÓ NECESSARIS PER A LA REALITZACIÓ DELS
TREBALLS EN COBERTA.

P- 15

(TRES EUROS AMB SIS CÈNTIMS)

 €634,91UEP7EX100 ANTENA INTERIOR D'ACCES INALAMBRIC, WIFI ARUBA AP-303, INSTAL.LADA
SUPERFICIALMENT I CONNECTADA, INCLOU EL SUPORT DE PARET I L'ENDOLL
CONNEXIO I LA LLICÈNCIA PER PODER FUNCIONAR A LA CONTROLADORO WIFI DE
L'AJUNTAMENT DE SABADELL.

P- 16

(SIS-CENTS TRENTA-QUATRE EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)

 €315,00UKG8P100X LEGALITZACIÓ INSTAL.LACIÓ CLIMATITZACIÓ, AMB MEMÒRIA TÈCNICA DE DISSENY I
TRÀMIS CANAL EMPRESA. ES FACILITARAN ELS PLANOLS EN CAD.

P- 17

(TRES-CENTS QUINZE EUROS)

 €5,76M2P2142-4R01 REPICAT D'ARREBOSSAT O ENGUIXAT EN PARAMENT VERTICAL/HORITZONTAL, PER
L'APLICACIÓ DE POSTERIORS CAPES DE REVESTIMENT, AMB MITJANS MANUALS I
CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR. INCLOU DEFINICIÓ DEL
TALL AMB RADIAL.

P- 18

(CINC EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)

 €5.450,74M2P2143-4RM3 DESMUNTATGE I ENDERROC D'ESTRUCTURA AFEGIDA DE ZONA EXPOSICIONS DE
PLANTA BAIXA, ZONA PASSADÍS FINS ALTELL , ESTRUCTURA METAL.LICA ZONA
SUPERIOR ALTELL, TAMATEIX , ZONA AUDIUVISUALS, TERRA, PARETS SOSTRES DE
VIDRE FISNS DEIXAR AQUESTA ZONA AMB LA PARET CORVA I. INCLOU
ESTINTOLAMENTS NECESARIS I ELS DOS MUNTANTANS METAL.LICS DE PLANTA
TERCERA DE PAS DE PORTA AMB MITJANS MANUALS I CARREGA MANUAL DE RUNA
SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR. INCLOU CORTINER DE LA ZONA AUDIOVISUALS.

P- 19

(CINC MIL QUATRE-CENTS CINQUANTA EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)

 €13,08M2P2143-4RQQ ARRENCADA DE PAVIMENT DE PEDRA NATURAL, AMB MITJANS MANUALS I CÀRREGA
MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR

P- 20

(TRETZE EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)



AJUNTAMENT DE SABADELL
ADEQUACIÓ INTERIOR MUSEU DEL GAS
FASE 1. OBRA
2025.1

Pàg.:QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 3

NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €15,70M2P2143-4RR9 ARRENCADA DE RECRESCUT DEL PAVIMENT DE MORTER DE CIMENT, DE FINS A 5 CM
DE GRUIX, AMB MITJANS MANUALS I CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIÓ O
CONTENIDOR

P- 21

(QUINZE EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)

 €29,60UP21DA-HBMS DESMUNTATGE PER A SUBSTITUCIÓ PUNT CONNEXIO PROJECTOR I DESCONNEXIÓ DE
CABLES DE SENYAL, AMB MITJANS MANUALS I CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE
CAMIÓ O CONTENIDOR

P- 22

(VINT-I-NOU EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)

 €282,23UP21G0-4RU6 ARRENCADA D'INSTAL·LACIÓ D'AIRE CONDICIONAT AMB CONDUCTES, PER A CADA
UNITAT DE 100 M2 DE SUPERFÍCIE SERVIDA PER LA INSTAL·LACIÓ, AMB MITJANS
MANUALS I CÀRREGA MANUAL SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR

P- 23

(DOS-CENTS VUITANTA-DOS EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)

 €28,72M3P2R5-DT40 TRANSPORT DE RESIDUS INERTS O NO ESPECIALS A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE
GESTIÓ DE RESIDUS, AMB CONTENIDOR DE 5 M3 DE CAPACITAT

P- 24

(VINT-I-VUIT EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)

 €54,78M3P2RA-EU5X DEPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA
DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008,
DE RESIDUS BARREJATS NO PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT 0,43 T/M3, PROCEDENTS
DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 170904 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE
RESIDUS (ORDEN MAM/304/2002)

P- 25

(CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)

 €77,63M2P655-8KEQ ENVÀ DE PLAQUES DE GUIX LAMINAT AMB AÏLLAMENT DE PLAQUES SEMIRÍGIDES DE
LLANA DE VIDRE FORMAT PER ESTRUCTURA SENZILLA REFORÇADA EN H AMB
PERFILERIA DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT, AMB UN GRUIX TOTAL DE L'ENVÀ DE 108
MM, MUNTANTS CADA 400 MM DE 48 MM D'AMPLÀRIA I CANALS DE 48 MM D'AMPLÀRIA, 2
PLAQUES TIPUS ESTÀNDARD (A) A CADA CARA DE 15 MM DE GRUIX CADA UNA, FIXADES
MECÀNICAMENT I AÏLLAMENT DE PLAQUES DE LLANA MINERAL DE VIDRE DE
RESISTÈNCIA TÈRMICA >= 1,143 M2·K/W

P- 26

(SETANTA-SET EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)

 €29,02M2P815-3FLC ENGUIXAT REGLEJAT SOBRE PARAMENT CORBAT, A MÉS DE 3,00 M D'ALÇÀRIA, AMB
GUIX B1, ACABAT LLISCAT AMB GUIX C6 SEGONS LA NORMA UNE-EN 13279-1

P- 27

(VINT-I-NOU EUROS AMB DOS CÈNTIMS)

 €102,48M2P83E7-9KKI REVESTIMENT INTERIOR AMB PANELL LAMINAT DECORATIU D'ALTA PRESSIÓ HPL, TIPUS
ESTÀNDARD I D'APLICACIÓ GENERAL (CGS), DE 10 MM DE GRUIX, PER A ÚS INTERIOR
SEGONS UNE-EN 438-4, COMPORTAMENT AL FOC D-S2,D0, CANTELL RECTE, AMB DUES
CARES DECORATIVES, ACABAT COLOR LLIS I TEXTURA RUGOSA, COL·LOCAT ADHERIT
SOBRE PARAMENT VERTICAL AMB LLATA DE FUSTA I ADHESIU ESTRUCTURAL DE
POLIURETÀ MONOCOMPONENT

P- 28

(CENT DOS EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)

 €14,72M2P83EB-9FVP EXTRADOSSAT AMB PLAQUES DE GUIX LAMINAT DE TIPUS ESTÀNDARD (A) DE 15 MM DE
GRUIX, COL·LOCADA DIRECTAMENT SOBRE EL PARAMENT AMB GUIX AMB ADDITIUS
ESTÈS A TOTA LA SUPERFÍCIE AMB LLANA DENTADA

P- 29

(CATORZE EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)

 €37,23M2P83ED-9EHE EXTRADOSSAT DIRECTE DE PLAQUES DE GUIX LAMINAT FIXADES MECÀNICAMENT AL
PARAMENT VERTICAL MITJANÇANT MESTRES DE PERFILERIA DE PLANXA D'ACER
GALVANITZAT AMB PERFILS ENTRE 75 A 85 MM D'AMPLÀRIA COL·LOCADES CADA 400 MM
AMB 1 PLACA AMB DURESA SUPERFICIAL (I) DE 15 MM DE GRUIX

P- 30

(TRENTA-SET EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)



AJUNTAMENT DE SABADELL
ADEQUACIÓ INTERIOR MUSEU DEL GAS
FASE 1. OBRA
2025.1

Pàg.:QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 4

NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €64,69M2P846-9JNM CEL RAS DE TRANSFOMAT DE PLACA DE GUIX LAMINAT DE TIPUS ESPECIAL
PERFORADA AMB PERFORACIÓ TIPUS ORDENADA OCUPANT TOTA LA SUPERFÍCIE I VEL,
PLACA DE 12,5 MM DE GRUIX, SEGONS LA NORMA UNE-EN 14190, AMB UN COEFICIENT
D'ABSORCIÓ ACÚSTICA PONDERAT DE 0.55 SEGONS LA NORMA UNE-EN ISO 11654 I
REACCIÓ AL FOC A2-S1, D0 I CLASSE D'ABSORCIÓ ACÚSTICA D SEGONS LA NORMA
UNE-EN ISO 11654, AMB ENTRAMAT ESTRUCTURA SENZILLA D'ACER GALVANITZAT
FORMAT PER PERFILS COL·LOCATS CADA 600 MM FIXATS AL SOSTRE MITJANÇANT
VARETA DE SUSPENSIÓ CADA 1,2 M, PER A UNA ALÇÀRIA DE CEL RAS DE 4 M COM A
MÀXIM

P- 31

(SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)

 €57,15M2P84N-A82H FORMACIÓ DE CALAIX EN CEL RAS AMB PLAQUES DE GUIX LAMINAT TIPUS ESTÀNDARD
(A) DE 12,5 MM DE GRUIX, COL·LOCADES AMB ENTRAMAT ESTRUCTURA SENZILLA
D'ACER GALVANITZAT FORMAT PER PERFILS COL·LOCATS CADA 600 MM FIXATS AL
SOSTRE MITJANÇANT VARETA DE SUSPENSIÓ CADA 1,2 M, PER A UNA ALÇÀRIA DE CEL
RAS DE 4 M COM A MÀXIM

P- 32

(CINQUANTA-SET EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)

 €348,71M2P862-U001 CORTINA ENROTLLABLE VERTICAL AMB CADENETA DE PVC COLOR COM LA RESTA.
INCLOU SUPORTS I DESMUNTAGE DE RESTES D'ALTRA. MIDES APROXIMADES DE 3,70 X
2,50 M

P- 33

(TRES-CENTS QUARANTA-VUIT EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)

 €86,21M2P862-U002 DESPLAÇAMENT DE CORTINA EN ZONA AUDIOVISUA EN PLANTA BAIXAL I FISXAR-LA
NOVAMENT.

P- 34

(VUITANTA-SIS EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)

 €52,28M2P867-U001 REVESTIMENT VERTICAL A 3,00 M D'ALÇÀRIA, COM A MÀXIM, AMB TAULER DE
PARTÍCULES DE FUSTA AGLOMERADES AMB RESINA SINTÈTICA, DE 19 MM DE GRUIX,
PER A AMBIENT SEC TIPUS P2 SEGONS UNE-EN 309, REACCIÓ AL FOC B-S2, D0, ACABAT
REVESTIT AMB PLANXA DE FUSTA DE CONÍFERA, TALLAT A MIDA, COL·LOCAT ADHERIT
SOBRE ENLLATAT DE FUSTA

P- 35

(CINQUANTA-DOS EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)

 €5,82M2P873-4UM1 NETEJA BRUTICIA SOBRE TARIMA DE FUSTA FLOTANT EXTERIOR, AMB POLVERITZADOR
A PRESIÓ D'AIGUA I UNA MICA DE SABÓ.

P- 36

(CINC EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)

 €184,09UP886-61M2 REPARACIÓ D'ESCOPIDOR DE FINESTRA AMB TOTXO MASSIS I ACABAT ARREBOSSAT,
LLISCAT I PINTAT DEL COLOR DE LA FAÇANA. INCLOU ELS MITJANS AUXILIARS.

P- 37

(CENT VUITANTA-QUATRE EUROS AMB NOU CÈNTIMS)

 €163,09UP886-61M4 REPARACIÓ PUNTUAL D'ELEMENTS DE FAÇANA, CORNISES COPS DIVERSOS I ACABAT
AMB MORTER DE CALÇ, LLISCAT I PINTAT DEL COLOR DE LA FAÇANA. INCLOU ELS
MITJANS AUXILIARS.

P- 38

(CENT SEIXANTA-TRES EUROS AMB NOU CÈNTIMS)

 €9,40M2P89I-4VM1 PINTAT DE PARAMENT HORITZONTAL/VERTICAL DE GUIX, AMB PINTURA PLÀSTICA
TRIXOTRÒPICA, AMB UNA CAPA SEGELLADORA I DUES D'ACABAT. INCLOEN MITJANS
AUXILIARSI BASTIDES.

P- 39

(NOU EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)

 €11,68M2P89L-613F PINTAT DE PARAMENT EXTERIOR/ INTERIOR AMB PINTURA AL DISSOLVENT DE RESINES
DE PLIOLITE, AMB UNA CAPA D'IMPRIMACIÓ FIXADORA I 2 CAPES D'ACABAT LLIS. INCLOU
BASTIDES ELEMENTS AUXILIARS

P- 40

(ONZE EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)

 €313,12UP89L-U001 NETEJA DE GRAFITI EN APLACAT DE PEDRA EN FAÇANA CARRER SANT PERE AMB RAIG
D'AIGUA CALENTA I NETEJADOR APROPIAT.

P- 41

(TRES-CENTS TRETZE EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)



AJUNTAMENT DE SABADELL
ADEQUACIÓ INTERIOR MUSEU DEL GAS
FASE 1. OBRA
2025.1

Pàg.:QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 5

NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €19,96M2P8A3-U001 ENVERNISSAT DE PARAMENT VERTICAL DE FUSTA, AL VERNÍS SINTÈTIC D'UN
COMPONENT, PER A FUSTA, AMB UNA CAPA DE PROTECTOR QUÍMIC
INSECTICIDA-FUNGICIDA, I 3 CAPES D'ACABAT BRILLANT. PREVI POLIMENTANT I ENTRE
CAPA I CAPA, ACABAT COLOREJAT SEGONS, D.O, 

P- 42

(DINOU EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)

 €8,68M2P8A4-AU01 TRACTAMENT DE PROTECCIÓ SUPERFICIAL DE SUPERFÍCIE HORITZONTAL/VERTICAL DE
FUSTA, AMB OLI DE TEKA TIPUS XYLADECOR O SIMILAR, APLICAT EN DUES CAPES I
POLIMENTANT ENTRE CAPA I CAPA, ACABAT COLOREJAT SEGONS, D.O, 

P- 43

(VUIT EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)

 €22,33M2P8B3-I26J PINTAT ANTIGRAFFITI DE PARAMENT DE PEDRA, CERÀMICA, MORTER O FORMIGÓ,
VERTICAL, AMB UNA CAPA DE PRODUCTE DECAPANT, ESBANDIDA AMB AIGUA, UNA
CAPA D'IMPRIMACIÓ ANTIGRAFFITI ADHERENT I DUES CAPES DE VERNÍS ANTIGRAFFITI
AMB BASE DE POLIURETÀ A L'AIGUA DE DOS COMPONENTS, PER A SUPERFÍCIES DE
CERÀMICA, PEDRA, MORTER O FORMIGÓ

P- 44

(VINT-I-DOS EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)

 €118,21M2P9BB-B33G PAVIMENT INTERIOR AMB PECES DE PEDRA CALCÀRIA NACIONAL AMB UNA CARA
POLIDA I ABRILLANTADA, PREU SUPERIOR, DE 20 MM DE GRUIX I 1251 A 2500 CM2,
COL·LOCADES AMB ADHESIU C2 TE (UNE-EN 12004) I REJUNTAT AMB BEURADA CG2
(UNE-EN 13888)

P- 45

(CENT DIVUIT EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)

 €228,57M2P9J4-U002 PELFUT FORMAT PER PERFILS D'ALUMINI ENSAMBLABLES DE 25 A 35 MM D'AMPLÀRIA I 9
MM D'ALÇÀRIA, AMB ACABAT ANTILLISCANT, INSTAL·LAT EN SUPERFÍCIE O ENCASTAT
EN PAVIMENT, PREVI RETIRADA MOQUETA EXISTENT.

P- 46

(DOS-CENTS VINT-I-VUIT EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)

 €108,35UP9Q4-5UM1 REPARACIÓ PUNTUAL DE TARIMA DE FUSTA DE COBERTA AMB LA MATEIXA FUSTA
EXISTENT. 

P- 47

(CENT VUIT EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)

 €29,89MP9U6-U001 SÒCOL METÀL·LIC D'ACER INOXIDABLE 1.4301 (AISI 304), DE 80 MM D'ALÇÀRIA,
COL·LOCAT AMB TACS D'EXPANSIÓ I CARGOLS

P- 48

(VINT-I-NOU EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)

 €12,72MP9U7-EKMK SÒCOL DE PEDRA NATURAL CALCÀRIA NACIONAL, PREU ALT, DE 8 CM D'ALÇÀRIA I 1 CM
DE GRUIX, COL·LOCAT A TRUC DE MACETA AMB MORTER DE CIMENT 1:6

P- 49

(DOTZE EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)

 €12,26M2P9ZA-4ZDB REBAIXAT, POLIT I ABRILLANTAT DEL PAVIMENT DE TERRATZO O PEDRA. INCLOU TAPAR
FORATS AMB RESINES DE MARMOLISTA DEL MAEIX COLOR QUE EL PAVIMENT.

P- 50

(DOTZE EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)

 €3,95M2P9ZA-4ZDD POLIT DEL PAVIMENT DE TERRATZO O PEDRAP- 51
(TRES EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)

 €4,78M2P9ZA-4ZDE ABRILLANTAT DEL PAVIMENT DE TERRATZO O PEDRAP- 52
(QUATRE EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)

 €24,02M2P9ZB-61ST REBAIXAT, POLIT I ENVERNISSAT DE PAVIMENT DE FUSTA AMB DUES CAPES DE VERNÍS
DE POLIURETÀ AL DISSOLVENT, PRÈVIA CAPA DE PROTECTOR QUÍMIC
INSECTICIDA-FUNGICIDA

P- 53

(VINT-I-QUATRE EUROS AMB DOS CÈNTIMS)

 €19,72MP9ZD-U001 TAPAJUNTS PER A PAVIMENT AMB PERFIL D'ALUMINI PLATA DE 50 MM D'APLADA I 1 MM
DE GRUIX. COL.LOCAT AMB FIXACIONS MECÀNIQUES AMB CARGOLS AMB CAPOTA
AVELLANADA QUE NO SOBRESURTI DEL PERFIL.

P- 54

(DINOU EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)

 €529,02UPA1H-61M1 REPÀS DE MECANISMES, TAPETES DE PORTES EN GENERAL DE TOT L'EDIFICI. INCLOU
TOTS ELS MECANISMES I MATERIALS NECESSARIS PER PORTAR A TERME LA PARTIDA.

P- 55

(CINC-CENTS VINT-I-NOU EUROS AMB DOS CÈNTIMS)
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 €599,93UPA1H-U001 REPÀS DE PORTES DE SORTIDA D'ALUMINI A TERRASSES , RECOL.LOCACIÓ GOMES DE
FUSTERIA D'ALUMINI DE TOT L'EDIFICI, MECANISMES. INCLOU TOTS ELS MECANISMES I
MATERIALS NECESSARIS PER PORTAR A TERME LA PARTIDA.

P- 56

(CINC-CENTS NORANTA-NOU EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)

 €1.478,03UPA1H-U002 REPÀS DE CEL RAS DE FUSTA PERFORADA, ZONA OFICINES PLANTA TERCERA,
REPOSICIÓ DE PLAQUES DE SOSTRE, ADAPTACIÓ I FIXACIÓ DELS REGISTRES . INCLOU
TOTS ELS MECANISMES I MATERIALS NECESSARIS PER PORTAR A TERME LA PARTIDA.

P- 57

(MIL QUATRE-CENTS SETANTA-VUIT EUROS AMB TRES CÈNTIMS)

 €512,32UPAM1-H96X TREBALLS DE POSADA EN MARXA DE PORTA AUTOMÀTICA DE VIDRE MANUSA, EN
ESTAT D'ATURADA PROLONGADA. ELS TREBALLS INCLOUEN:
-REVISIÓ DEL SISTEMA MECÀNIC DE GUIATGE, POLITGES I CORRETGES
-NETEJA INTEGRAL DE SENSORS I FOTOCÈL·LULES
-AJUST DEL MOTOR, CONTROL DE VELOCITAT I PRESSIÓ DE TANCAMENT
-REPROGRAMACIÓ I COMPROVACIÓ DEL QUADRE ELECTRÒNIC DE MANIOBRA
-SUBSTITUCIÓ DE PETITS ELEMENTS DESGASTATS (MOLL D'OBERTURA, RODAMENTS,
ETC.)
-PROVES DE FUNCIONAMENT, AJUST DE SEGURETAT I COMPROVACIÓ FINAL

P- 58

(CINC-CENTS DOTZE EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)

 €422,02M2PAM2-U001 TANCAMENT DE VIDRE LLUNA INCOLORA TREMPADA DE 10 MM DE GRUIX AMB UNA
FULLA BATENT I UNA TARJA SUPERIOR, AMB FIXACIONS MECÀNIQUES, INCLOU PANY I
CLAU, FRE ENCASTAT AL TERRA I MECANISMES NECESÀRIS DE INOXIDABLE.

P- 59

(QUATRE-CENTS VINT-I-DOS EUROS AMB DOS CÈNTIMS)

 €237,32UPAU0-9LM1 POSADA OPERATIVA DELS DOS ENVANS MÒBILS DE PLANTA SEGONA. INCLOU PEÇA DE
MANIOBRA DE TANCAMENT ( LA CLAU ).

P- 60

(DOS-CENTS TRENTA-SET EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)

 €556,58UPB18-U001 BARANA REALITZADA AMB PERFILS D'ACER INOXIDABLE BRILLANT 1.4301 (AISI 304)
SEGONS UNE-EN 10088-1 I VIDRE LAMINAR TANSLUCID DE 8+8 MM IGUALL A L'EXISTENT,
DE 90 CM D'ALÇÀRIA, AMB PASSAMÀ DE TUB DE 36 MM DE DIÀMETRE I 2 MM DE GRUIX,
AMB MUNTANTS CADA 1,50 M DE PLETINA COMPOST PER DOBLE MUNTANT DE 40 X10
MM, SEPARATS. INCLOU BASE DE PLETINA INOX, PER REBRE EL VIDRE, FIXAIONS I
ELEMENTS DE SUPORT A TERRA I VIDRE, COL·LOCADA AMB FIXACIONS MECÀNIQUES /
ENCASTADA AL FORJAT. INCLOU TOTS ELS ELEMENTS I MITJANS NECESSÀRIS PER
PORTAR A TERME LA PARTIDA.

P- 61

(CINC-CENTS CINQUANTA-SIS EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)

 €213,64UPB18-U002 BARANA DE 90 CM D'ALÇADA, REALITZADA AMB PERFIL TUBULAR DE 45 MM DE
DIÀMETRE DE 2 MM DE GRUIX, EN FORMA U AMB CANTELLS CORBATS, TANT EL
PASSAMÀ I TUB INOX D'ACER INOXIDABLE BRILLANT 1.4301 (AISI 304) SEGONS UNE-EN
10088-1 FIXAT MECANICAMENT AL TERRA AMB PLATINA RODONA . INCLOU FIXACIONS I
ELEMENTS DE SUPORT A TERRA AMB FIXACIONS MECÀNIQUES / ENCASTADA AL
TERRA.. INCLOU TOTS ELS ELEMENTS I MITJANS NECESSÀRIS PER PORTAR A TERME LA
PARTIDA.

P- 62

(DOS-CENTS TRETZE EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)

 €94,43M2PC1H-U002 VIDRE LAMINAR DE SEGURETAT 2 LLUNES, AMB ACABAT DE LLUNA INCOLORA, DE 5+5
MM DE GRUIX, AMB 2 BUTIRAL TRANSLÚCID, CLASSE 1 (B) 1 SEGONS UNE-EN 12600,
CANTELLS POLITS, COL·LOCAT AMB PERFILS U D'ACER INOXIDABLEDE EN TERRA I
SOSTRE. INCLOU TOTS ELS MATERIALS NECESSARIS PER PORTAR TERME LA PARTIDA.

P- 63

(NORANTA-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)

 €36,85M2PCZ0-CNM1 LÀMINA ADHESIVA TRANSLLUCIDA GLAÇADA DE CONTROL SOLAR, COLOR ,
COL·LOCADA PER LA CARA INTERIOR DE L'ENVIDRAMENT

P- 64

(TRENTA-SIS EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)

 €37,93M2PCZ0-CNM2 LÀMINA ADHESIVA TRANSLLUCIDA DE COLOR A DETERMINAR , COL·LOCADA PER LA
CARA INTERIOR DE L'ENVIDRAMENT

P- 65

(TRENTA-SET EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)



AJUNTAMENT DE SABADELL
ADEQUACIÓ INTERIOR MUSEU DEL GAS
FASE 1. OBRA
2025.1

Pàg.:QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 7

NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €36,19M2PE53-4UFY FORMACIÓ DE CONDUCTE RECTANGULAR DE LLANA MINERAL DE VIDRE (MW), SEGONS
UNE-EN 14303, DE GRUIX 25 MM, RESISTÈNCIA TÈRMICA >= 0,78125 M2·K/W, AMB
RECOBRIMENT EXTERIOR DE PLANXA D'ALUMINI I RECOBRIMENT INTERIOR DE FILM
D'ALUMINI, MUNTAT ENCASTAT EN EL CEL RAS

P- 66

(TRENTA-SIS EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)

 €1.779,59UPEG6-5ZPR BOMBA DE CALOR PARTIDA D'EXPANSIÓ DIRECTA AMB CONDENSACIÓ PER AIRE, AMB
UNA UNITAT INTERIOR DE TIPUS MURAL, POTÈNCIA FRIGORÍFICA NOMINAL DE 3,2 A 3,7
KW, POTÈNCIA CALORÍFICA NOMINAL DE 3,7 A 4,2 KW, AMB UNS COEFICIENTS
D'EFICIÈNCIA ENERGÈTICA ESTACIONALS SEER DE >= 8.5 1 (A+++) I SCOP DE >= 5.1 1
(A+++) SEGONS REGLAMENTO (UE) 206/2012, ALIMENTACIÓ ELÈCTRICA MONOFÀSICA DE
230 V, MOTOR DE TIPUS DC INVERTER I COMPRESSOR HERMÈTIC ROTATIU, GAS
REFRIGERANT R32, NIVELL DE POTÈNCIA ACÚSTICA SEGONS REGLAMENTO (UE)
206/2012, DE PREU SUPERIOR, COL.LOCADA. INCLOU BOMBA DE CONDENSATS, I TUB
DESAIGUE FINS A BAIXANT EXISTENT

P- 67

(MIL SET-CENTS SETANTA-NOU EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)

 €361,40UPEKC-BT0X SUM. I COL. DE MULTI-TOBERA ORIENTABLE MANUALMENT EN TOTES DIRECCIONS
KOO+CM (S) M9016 DIM. 1000X200, CONSTRUÏDA EN ALUMINI I ACER GALVANITZAT I
ACABAT LACAT COLOR BLANC M9016 O ALTRE A DEFINIR PER LA D.F., FIXACIÓ AMB
CLIPS (S) I MARC DE MUNTATGE CM.
MARCA MADEL O EQUIVALENT.

P- 68

(TRES-CENTS SEIXANTA-UN EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)

 €16,06MPF57-CTF5 TUB DE COURE RECUIT, PREAÏLLAT I REVESTIT, PER A INSTAL·LACIONS FRIGORÍFIQUES,
DOBLE, LÍNIA DE LÍQUID D'1/4* DE DIÀMETRE NOMINAL, 0,8 MM DE GRUIX I 7 MM DE
GRUIX DE L'AÏLLAMENT I LÍNIA DE GAS DE 3/8* DE DIÀMETRE NOMINAL, 0,8 MM DE GRUIX
I 7 MM DE GRUIX DE L'AÏLLAMENT, COL·LOCAT EN CANAL O SAFATA

P- 69

(SETZE EUROS AMB SIS CÈNTIMS)

 €41,57MPG25-AZHB CANAL AÏLLANT SENSE HALÒGENS SEGONS LA NORMA UNE-EN 50267-2-1, AMB 1 TAPA
PER A DISTRIBUCIÓ, DE 40X90 MM, AMB 2 COMPARTIMENTS, DE COLOR BLANC,
RESISTÈNCIA A LA PENETRACIÓ D'OBJECTES SÒLIDS IP4X, PROTECCIÓ MECÀNICA
CONTRA IMPACTES IK07, NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, OBERTURA DE LA TAPA AMB
EINA ESPECIAL, DE TEMPERATURA DE SERVEI DE -25ºC A +90 °C, D'ACORD AMB LA
NORMA UNE-EN 50085-2-1, DIRECTAMENT SOBRE PARAMENTS VERTICALS

P- 70

(QUARANTA-UN EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)

 €2,42MPG2N-EUK8 TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE PLÀSTIC SENSE HALÒGENS, DE 20 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, DE BAIXA EMISSIÓ DE FUMS I
SENSE EMISSIÓ DE GASOS TÒXICS NI CORROSIUS, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 2 J,
RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 320 N I UNA RIGIDESA DIELÈCTRICA DE 2000 V,
MUNTAT SOBRE SOSTREMORT

P- 71

(DOS EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)

 €4,45MPG33-E756 CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE TENSIÓ ASSIGNADA0,6/1 KV, DE DESIGNACIÓ
RZ1-K (AS), CONSTRUCCIÓ SEGONS NORMA UNE 21123-4, TRIPOLAR, DE SECCIÓ 3X2,5
MM2, AMB COBERTA DEL CABLE DE POLIOLEFINES, CLASSE DE REACCIÓ AL FOC
CCA-S1B, D1, A1 SEGONS LA NORMA UNE-EN 50575 AMB BAIXA EMISSIÓ FUMS,
COL·LOCAT EN TUB

P- 72

(QUATRE EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)

 €7,21MPG33-E75H CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE TENSIÓ ASSIGNADA0,6/1 KV, DE DESIGNACIÓ
RZ1-K (AS), CONSTRUCCIÓ SEGONS NORMA UNE 21123-4, TETRAPOLAR, DE SECCIÓ 4X4
MM2, AMB COBERTA DEL CABLE DE POLIOLEFINES, CLASSE DE REACCIÓ AL FOC
CCA-S1B, D1, A1 SEGONS LA NORMA UNE-EN 50575 AMB BAIXA EMISSIÓ FUMS,
COL·LOCAT EN TUB

P- 73

(SET EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)

 €227,81UPG60-79KU CAIXA DE MECANISMES PER A CENTRALITZACIÓ DE FUNCIONS EN LLOC DE TREBALL DE
3 COLUMNES, AMB 2 PRESES DE CORRENT (2P+T) DE 10/16 A I TAPA COLOR BLANC, 2
PRESES DE CORRENT (2P+T) DE 10/16 A AMB TAPA VERMELLA, 2 PRESES DE VEU I
DADES RJ45 DOBLE CATEGORIA 6 F/UTP, MUNTADA SUPERFICIALMENT

P- 74

(DOS-CENTS VINT-I-SET EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)
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 €13,60UPG6E-776Q INTERRUPTOR DOBLE, DE TIPUS MODULAR DE 2 MÒDULS ESTRETS, UNIPOLAR (1P), 10
A/250 V, AMB TECLA, PREU MITJÀ, MUNTAT SOBRE BASTIDOR O CAIXA

P- 75

(TRETZE EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)

 €148,00UPH21-AZT9 LLUM DECORATIU ENCASTABLE TIPUS DOWNLIGHT AMB LEDS AMB UNA VIDA ÚTIL DE
50000 H, DE FORMA CIRCULAR, 19 W DE POTÈNCIA, ÒPTICA D'ALUMINI ESPECULAR AMB
UGR =19, EFICÀCIA LLUMINOSA DE 60 LM/W, AMB EQUIP ELÈCTRIC NO REGULABLE,
AÏLLAMENT CLASSE II, COS D'ALUMINI I GRAU DE PROTECCIÓ IP20, ENCASTAT

P- 76

(CENT QUARANTA-VUIT EUROS)

 €1.921,37UPLR1-HD6X REVISIÓ COMPLETA I POSADA EN MARXA D'ASCENSOR EXISTENT, ACTUALMENT FORA
DE SERVEI DES DE FA MÉS DE SIS ANYS. ELS TREBALLS INCLOUEN:
-REVISIÓ DE L'ESTAT MECÀNIC I ELÈCTRIC DELS COMPONENTS (MOTOR, FRE, GUIES,
PORTES, QUADRE DE MANIOBRA...)
-NETEJA INTEGRAL DE FOSSAT, CAMBRA DE MÀQUINES I CABINA
-LUBRICACIÓ DE GUIES, POLITGES I SISTEMES DE SUSPENSIÓ
-REPOSICIÓ I/O SUBSTITUCIÓ DE PETIT MATERIAL DESGASTATS O DETERIORATS 
-VERIFICACIÓ I AJUST DE SISTEMES DE SEGURETAT I EMERGÈNCIA
-PROVES DE FUNCIONAMENT I CONTROL DE MANIOBRA AUTOMÀTICA
-REVISIÓ DE QUADRES ELÈCTRICS I LÍNIES D'ALIMENTACIÓ
-TRAMITACIÓ I OBTENCIÓ DEL CERTIFICAT D'INSPECCIÓ PERIÒDICA FAVORABLE
-MANTENIMENT PREVENTIU INICIAL AMB POSADA EN MARXA.
INCLOU CONTRACTE MANTENIMENT PER 1 ANY DURACIÓ

P- 77

(MIL NOU-CENTS VINT-I-UN EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)

 €2,03MPP44-6655 CABLE PER A TRANSMISSIÓ DE DADES AMB CONDUCTOR DE COURE, DE 4 PARELLS,
CATEGORIA 6 U/UTP, AÏLLAMENT DE POLIOLEFINA I COBERTA DE POLIOLEFINA, DE
BAIXA EMISSIÓ DE FUMS I OPACITAT REDUÏDA, NO PROPAGADOR DE LA FLAMA SEGONS
UNE-EN 60332-1-2, COL·LOCAT SOTA TUB O CANAL

P- 78

(DOS EUROS AMB TRES CÈNTIMS)

 €1.782,16UPPA000SS PARTIDA ALÇADA D'ABONAMENT ÍNTEGRE PER SEGURETAT I SALUT (PREU JUSTIFICAT
EN EL ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT)

P- 79

(MIL SET-CENTS VUITANTA-DOS EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)
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UC-1-1 SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE CAPA DE BASE D'ARGILA
EXPANDIDA DE 10CM COM A DRENATGE DE LA JARDINERIA
POSTERIOR, EN SACS DE 50 LITRES.
INCLOU MITJANS AUXILIARS I D'ELEVACIÓ NECESSARIS PER A LA
REALITZACIÓ DELS TREBALLS EN COBERTA.

P- 1  €10,00

Sense descomposició 10,00 €

UC-1-10 SUBMINISTRAMENT DE CHONDROPETALUM TECTORUM D'ALÇÀRIA
DE 40 A 60 CM, EN CONTENIDOR DE 2 L.
INCLOU MITJANS AUXILIARS I D'ELEVACIÓ NECESSARIS PER A LA
REALITZACIÓ DELS TREBALLS EN COBERTA.

P- 2  €3,06

Sense descomposició 3,06 €

UC-1-11 SUBMINISTRAMENT DE IRIS LUTESCENS I IRIS GERMANICA AL 50%
D'ALÇÀRIA DE 40 A 60 CM, EN AF300CC.
INCLOU MITJANS AUXILIARS I D'ELEVACIÓ NECESSARIS PER A LA
REALITZACIÓ DELS TREBALLS EN COBERTA.

P- 3  €2,06

Sense descomposició 2,06 €

UC-1-12 PLANTACIÓ D'ARBUST EN CONTENIDOR DE 1 A 3 L, EXCAVACIÓ DE
CLOT DE PLANTACIÓ AMB MITJANS MANUALS, EN UN PENDENT
INFERIOR AL 35 %, REBLERT DEL CLOT AMB TERRA DE L'EXCAVACIÓ
BARREJADA AMB UN 10% DE COMPOST, PRIMER REG I GARANTIA
D'UN ANY.
INCLOU MITJANS AUXILIARS I D'ELEVACIÓ NECESSARIS PER A LA
REALITZACIÓ DELS TREBALLS EN COBERTA.

P- 4  €3,20

Sense descomposició 3,20 €

UC-1-13 PLANTACIÓ D'ARBUST EN CONTENIDOR DE 5 A 10 L, EXCAVACIÓ DE
CLOT DE PLANTACIÓ AMB MITJANS MANUALS, EN UN PENDENT
INFERIOR AL 35 %, REBLERT DEL CLOT AMB TERRA DE L'EXCAVACIÓ
BARREJADA AMB UN 10% DE COMPOST, PRIMER REG I GARANTIA
D'UN ANY.
INCLOU MITJANS AUXILIARS I D'ELEVACIÓ NECESSARIS PER A LA
REALITZACIÓ DELS TREBALLS EN COBERTA.

P- 5  €4,20

Sense descomposició 4,20 €

UC-1-14 SUBMINISTRAMENT I PLANTACIÓ DE BULBS TIPUS IRIS GERMANICA
'BLUE SAPHIRE', ALLIUM NEAPOLITANUM, ALLIUM NEVSKIANUM,
ALLIUM NIGRUM, CROQUIUS LIGUSTICUS, CROQUIUS SEROTINUS,
CROQUS SIEBER, CYDAMEN PERSICUM, NARDISSUS TAZZETA AMB
UNA ALÇADA DE 40-60 CM.
INCLOU MITJANS AUXILIARS I D'ELEVACIÓ NECESSARIS PER A LA
REALITZACIÓ DELS TREBALLS EN COBERTA.

P- 6  €2,42

Sense descomposició 2,42 €

UC-1-15 SUBMINISTRAMENT DE RASCLET JAPONÉS PER A GRAVES
CERÀMIQUES D'ALUMINI.
INCLOU MITJANS AUXILIARS I D'ELEVACIÓ NECESSARIS PER A LA
REALITZACIÓ DELS TREBALLS EN COBERTA.

P- 7  €200,00

Sense descomposició 200,00 €

UC-1-2 SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE CAPA DE TRINXAT CERÀMIC
AMB TRACTAMENT D'ARRODONIMENT DE LES VORES,
GRANULOMETRIA , EN SACS DE 20 LITRES.
INCLOU MITJANS AUXILIARS I D'ELEVACIÓ NECESSARIS PER A LA
REALITZACIÓ DELS TREBALLS EN COBERTA.

P- 8  €10,04

Sense descomposició 10,04 €
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UC-1-3 PEDRA CALCÀRIA DE TONS VERMELLOSOS TIPUS CONGLOMERAT
DEL VALLÈS.
INCLOU MITJANS AUXILIARS I D'ELEVACIÓ NECESSARIS PER A LA
REALITZACIÓ DELS TREBALLS EN COBERTA.

P- 9  €105,00

Sense descomposició 105,00 €

M2C-1-4 REPERFILAT I RASCLONAT DE JARDÍ JAPONÉS MEDITERRANI.
INCLOU MITJANS AUXILIARS I D'ELEVACIÓ NECESSARIS PER A LA
REALITZACIÓ DELS TREBALLS EN COBERTA.

P- 10  €1,05

Sense descomposició 1,05 €

M3C-1-5 TERRA VEGETAL DE JARDINERIA DE CATEGORIA MITJA, AMB UNA
CONDUCTIVITAT ELÈCTRICA MENOR D'1,2 DS/M, SEGONS NTJ 07A,
SUBMINISTRADA EN SACS DE 0,8 M3 I ESCAMPADA AMB MITJANS
MANUALS.
INCLOU MITJANS AUXILIARS I D'ELEVACIÓ NECESSARIS PER A LA
REALITZACIÓ DELS TREBALLS EN COBERTA.

P- 11  €83,67

Sense descomposició 83,67 €

M2C-1-6 MALLA ANTIHERBES EN SUPERFÍCIE, D'UN GRAMATGE DE 200 GR/M2
TIPUS BIOSTILL MARRÓ 100% BIODEGRADABLE DE LA CASA
HORTICOLA PEDRALBES O EQUIVALENT. FIXADA AMB GRAPES
D'ACER CORRUGAT EN FORMA D'U, D.10 MM I DE 20-10-20 CM., AMB
LA DENSITAT NECESSARIA EN FUNCIÓ DE LA PENDENT DEL
TERRENY. S'INCLOU LA PREPARACIÓ PRÈVIA DE LA SUPERFÍCIE DEL
TERRENY I P.P. DE TALLS I FORMACIÓ DE FORATS PER A L'ENTREGA
AMB ARQUETES, ARBRAT, CONTORNS DEL PARTERRE. TOTALMENT
INSTAL.LADA.
INCLOU MITJANS AUXILIARS I D'ELEVACIÓ NECESSARIS PER A LA
REALITZACIÓ DELS TREBALLS EN COBERTA.

P- 12  €3,09

Sense descomposició 3,09 €

UC-1-7 SUBMINISTRAMENT DE PINUS MUGO D'ALÇÀRIA DE 40 A 60 CM, EN
CONTENIDOR DE 5 L.
INCLOU MITJANS AUXILIARS I D'ELEVACIÓ NECESSARIS PER A LA
REALITZACIÓ DELS TREBALLS EN COBERTA.

P- 13  €10,00

Sense descomposició 10,00 €

UC-1-8 SUBMINISTRAMENT DE PHYLA NODIFLORA , EN CONTENIDOR D AF
300CC.
INCLOU MITJANS AUXILIARS I D'ELEVACIÓ NECESSARIS PER A LA
REALITZACIÓ DELS TREBALLS EN COBERTA.

P- 14  €3,06

Sense descomposició 3,06 €

UC-1-9 SUBMINISTRAMENT D'EUPHORBIA MYRSINITES D'ALÇÀRIA DE 40 A 60
CM, EN CONTENIDOR DE 2 L.
INCLOU MITJANS AUXILIARS I D'ELEVACIÓ NECESSARIS PER A LA
REALITZACIÓ DELS TREBALLS EN COBERTA.

P- 15  €3,06

Sense descomposició 3,06 €

UEP7EX100 ANTENA INTERIOR D'ACCES INALAMBRIC, WIFI ARUBA AP-303,
INSTAL.LADA SUPERFICIALMENT I CONNECTADA, INCLOU EL SUPORT
DE PARET I L'ENDOLL CONNEXIO I LA LLICÈNCIA PER PODER
FUNCIONAR A LA CONTROLADORO WIFI DE L'AJUNTAMENT DE
SABADELL.

P- 16  €634,91

Altres conceptes 634,91 €

UKG8P100X LEGALITZACIÓ INSTAL.LACIÓ CLIMATITZACIÓ, AMB MEMÒRIA
TÈCNICA DE DISSENY I TRÀMIS CANAL EMPRESA. ES FACILITARAN
ELS PLANOLS EN CAD.

P- 17  €315,00
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BG8P100X LEGALITZACIÓ INSTAL.LACIÓ CLIMATITZACIÓ, AMB MEMÒRIA
TÈCNICA DE DISSENY I TRÀMIS CANAL EMPRESA. ES FACILITARAN
ELS PLANOLS EN CAD

 €300,00000

Altres conceptes 15,00 €

M2P2142-4R01 REPICAT D'ARREBOSSAT O ENGUIXAT EN PARAMENT
VERTICAL/HORITZONTAL, PER L'APLICACIÓ DE POSTERIORS CAPES
DE REVESTIMENT, AMB MITJANS MANUALS I CÀRREGA MANUAL DE
RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR. INCLOU DEFINICIÓ DEL TALL
AMB RADIAL.

P- 18  €5,76

Altres conceptes 5,76 €

M2P2143-4RM3 DESMUNTATGE I ENDERROC D'ESTRUCTURA AFEGIDA DE ZONA
EXPOSICIONS DE PLANTA BAIXA, ZONA PASSADÍS FINS ALTELL ,
ESTRUCTURA METAL.LICA ZONA SUPERIOR ALTELL, TAMATEIX ,
ZONA AUDIUVISUALS, TERRA, PARETS SOSTRES DE VIDRE FISNS
DEIXAR AQUESTA ZONA AMB LA PARET CORVA I. INCLOU
ESTINTOLAMENTS NECESARIS I ELS DOS MUNTANTANS METAL.LICS
DE PLANTA TERCERA DE PAS DE PORTA AMB MITJANS MANUALS I
CARREGA MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR. INCLOU
CORTINER DE LA ZONA AUDIOVISUALS.

P- 19  €5.450,74

Altres conceptes 5.450,74 €

M2P2143-4RQQ ARRENCADA DE PAVIMENT DE PEDRA NATURAL, AMB MITJANS
MANUALS I CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIÓ O
CONTENIDOR

P- 20  €13,08

Altres conceptes 13,08 €

M2P2143-4RR9 ARRENCADA DE RECRESCUT DEL PAVIMENT DE MORTER DE
CIMENT, DE FINS A 5 CM DE GRUIX, AMB MITJANS MANUALS I
CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR

P- 21  €15,70

Altres conceptes 15,70 €

UP21DA-HBMS DESMUNTATGE PER A SUBSTITUCIÓ PUNT CONNEXIO PROJECTOR I
DESCONNEXIÓ DE CABLES DE SENYAL, AMB MITJANS MANUALS I
CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR

P- 22  €29,60

Altres conceptes 29,60 €

UP21G0-4RU6 ARRENCADA D'INSTAL·LACIÓ D'AIRE CONDICIONAT AMB
CONDUCTES, PER A CADA UNITAT DE 100 M2 DE SUPERFÍCIE
SERVIDA PER LA INSTAL·LACIÓ, AMB MITJANS MANUALS I CÀRREGA
MANUAL SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR

P- 23  €282,23

Altres conceptes 282,23 €

M3P2R5-DT40 TRANSPORT DE RESIDUS INERTS O NO ESPECIALS A INSTAL·LACIÓ
AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS, AMB CONTENIDOR DE 5 M3
DE CAPACITAT

P- 24  €28,72

Altres conceptes 28,72 €

M3P2RA-EU5X DEPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL
CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA
CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS BARREJATS NO
PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT 0,43 T/M3, PROCEDENTS DE
CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 170904 SEGONS LA LLISTA
EUROPEA DE RESIDUS (ORDEN MAM/304/2002)

P- 25  €54,78

B2RA-28V2 DEPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL
CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA
CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS BARREJATS
NO PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT 0,43 T/M3, PROCEDENTS DE
CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 170904 SEGONS LA LLISTA
EUROPEA DE RESIDUS (ORDEN MAM/304/2002)

 €52,17190
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Altres conceptes 2,61 €

M2P655-8KEQ ENVÀ DE PLAQUES DE GUIX LAMINAT AMB AÏLLAMENT DE PLAQUES
SEMIRÍGIDES DE LLANA DE VIDRE FORMAT PER ESTRUCTURA
SENZILLA REFORÇADA EN H AMB PERFILERIA DE PLANXA D'ACER
GALVANITZAT, AMB UN GRUIX TOTAL DE L'ENVÀ DE 108 MM,
MUNTANTS CADA 400 MM DE 48 MM D'AMPLÀRIA I CANALS DE 48 MM
D'AMPLÀRIA, 2 PLAQUES TIPUS ESTÀNDARD (A) A CADA CARA DE 15
MM DE GRUIX CADA UNA, FIXADES MECÀNICAMENT I AÏLLAMENT DE
PLAQUES DE LLANA MINERAL DE VIDRE DE RESISTÈNCIA TÈRMICA
>= 1,143 M2·K/W

P- 26  €77,63

B0AO-07II TAC DE NILÓ DE 6 A 8 MM, AMB VIS  €1,32000
B0AQ-07EX VISOS, D'ACER GALVANITZATS  €0,42840
B0AQ-07GR VISOS PER A PLAQUES DE GUIX LAMINAT  €8,28000
B0CC0-21OU PLACA DE GUIX LAMINAT ESTÀNDARD (A) I GRUIX 15 MM, AMB VORA

AFINADA (BA), SEGONS LA NORMA UNE-EN 520
 €31,43560

B6B0-1BTM BANDA ACÚSTICA AUTOADHESIVA FINS A 50 MM D'AMPLÀRIA PER A
JUNTS DE PLAQUES DE GUIX LAMINAT

 €0,31960

B6B1-0KK3 CANAL DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT, EN PARAMENTS
HORITZONTALS AMB PERFILS 48 MM D'AMPLÀRIA

 €0,98753

B6B1-0KK7 MUNTANT DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT, EN PARAMENTS
VERTICALS AMB PERFILS 48 MM D'AMPLÀRIA

 €7,49700

B7C44-0JJ6 PLACA SEMIRÍGIDA DE LLANA MINERAL DE VIDRE (MW) PER A
AÏLLAMENTS, SEGONS UNE-EN 13162, DE GRUIX 40 MM, AMB UNA
CONDUCTIVITAT TÈRMICA <= 0,035 W/(M·K), RESISTÈNCIA TÈRMICA
>= 1,1429 M2·K/W

 €6,48900

B7J1-0SL0 CINTA DE PAPER RESISTENT PER A JUNTS DE PLAQUES DE GUIX
LAMINAT

 €0,16000

B7J6-0GSL MASSILLA PER A JUNT DE PLAQUES DE CARTRÓ-GUIX  €1,09600
Altres conceptes 19,62 €

M2P815-3FLC ENGUIXAT REGLEJAT SOBRE PARAMENT CORBAT, A MÉS DE 3,00 M
D'ALÇÀRIA, AMB GUIX B1, ACABAT LLISCAT AMB GUIX C6 SEGONS LA
NORMA UNE-EN 13279-1

P- 27  €29,02

B059-06FN GUIX DE DESIGNACIÓ C6/20/2, SEGONS LA NORMA UNE-EN 13279-1  €0,12768
Altres conceptes 28,89 €

M2P83E7-9KKI REVESTIMENT INTERIOR AMB PANELL LAMINAT DECORATIU D'ALTA
PRESSIÓ HPL, TIPUS ESTÀNDARD I D'APLICACIÓ GENERAL (CGS), DE
10 MM DE GRUIX, PER A ÚS INTERIOR SEGONS UNE-EN 438-4,
COMPORTAMENT AL FOC D-S2,D0, CANTELL RECTE, AMB DUES
CARES DECORATIVES, ACABAT COLOR LLIS I TEXTURA RUGOSA,
COL·LOCAT ADHERIT SOBRE PARAMENT VERTICAL AMB LLATA DE
FUSTA I ADHESIU ESTRUCTURAL DE POLIURETÀ MONOCOMPONENT

P- 28  €102,48

B093-32JX ADHESIU ESTRUCTURAL PER A COL·LOCACIÓ DE PANELL HPL,
D'APLICACIÓ AMB PISTOLA, DE BASE POLIURETÀ MONOCOMPONENT

 €3,82250

B097-32K0 IMPRIMACIÓ PER A COL·LOCACIÓ DE PANELL HPL, ADEQUADA PER A
SUPORTS POROSOS, DE BASE RESINA EPOXI PIGMENTADA

 €2,21360

B0AO-07II TAC DE NILÓ DE 6 A 8 MM, AMB VIS  €2,20000
B0D31-07P4 LLATA DE FUSTA DE PI  €3,12066
B830-1VF5 CINTA DE POLIETILÈ AUTOADHESIVA A DUES CARES, DE 3 MM DE

GRUIX I 12 MM D'AMPLÀRIA
 €1,29000

B834-2AZC PANELL LAMINAT DECORATIU D'ALTA PRESSIÓ HPL, TIPUS
ESTÀNDARD I D'APLICACIÓ GENERAL (CGS), DE 10 MM DE GRUIX,
PER A ÚS INTERIOR SEGONS UNE-EN 438-4, COMPORTAMENT AL
FOC D-S2,D0, CANTELL RECTE, AMB DUES CARES DECORATIVES,
ACABAT COLOR LLIS I TEXTURA RUGOSA

 €56,77100

Altres conceptes 33,06 €

M2P83EB-9FVP EXTRADOSSAT AMB PLAQUES DE GUIX LAMINAT DE TIPUS
ESTÀNDARD (A) DE 15 MM DE GRUIX, COL·LOCADA DIRECTAMENT
SOBRE EL PARAMENT AMB GUIX AMB ADDITIUS ESTÈS A TOTA LA
SUPERFÍCIE AMB LLANA DENTADA

P- 29  €14,72
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B059-06FP GUIX AMB ADDITIUS PER AGAFAR PERFILS I PLAQUES, SEGONS
NORMA UNE-EN 14496

 €0,42640

B0CC0-21OU PLACA DE GUIX LAMINAT ESTÀNDARD (A) I GRUIX 15 MM, AMB VORA
AFINADA (BA), SEGONS LA NORMA UNE-EN 520

 €7,85890

B7J1-0SL0 CINTA DE PAPER RESISTENT PER A JUNTS DE PLAQUES DE GUIX
LAMINAT

 €0,07980

B7J6-0GSL MASSILLA PER A JUNT DE PLAQUES DE CARTRÓ-GUIX  €0,54663
Altres conceptes 5,81 €

M2P83ED-9EHE EXTRADOSSAT DIRECTE DE PLAQUES DE GUIX LAMINAT FIXADES
MECÀNICAMENT AL PARAMENT VERTICAL MITJANÇANT MESTRES DE
PERFILERIA DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT AMB PERFILS ENTRE
75 A 85 MM D'AMPLÀRIA COL·LOCADES CADA 400 MM AMB 1 PLACA
AMB DURESA SUPERFICIAL (I) DE 15 MM DE GRUIX

P- 30  €37,23

B0AO-07II TAC DE NILÓ DE 6 A 8 MM, AMB VIS  €1,32000
B0AQ-07EX VISOS, D'ACER GALVANITZATS  €0,42840
B0AQ-07GR VISOS PER A PLAQUES DE GUIX LAMINAT  €4,83000
B0CC0-21OR PLACA DE GUIX LAMINAT AMB DURESA SUPERFICIAL (I) I GRUIX 15

MM, AMB VORA AFINADA (BA), SEGONS LA NORMA UNE-EN 520
 €11,38150

B7J1-0SL0 CINTA DE PAPER RESISTENT PER A JUNTS DE PLAQUES DE GUIX
LAMINAT

 €0,16000

B7J6-0GSL MASSILLA PER A JUNT DE PLAQUES DE CARTRÓ-GUIX  €1,09600
B83B-0XKR PERFILERIA DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT AMB PERFILS ENTRE

75 A 85 MM D'AMPLÀRIA
 €4,66725

Altres conceptes 13,35 €

M2P846-9JNM CEL RAS DE TRANSFOMAT DE PLACA DE GUIX LAMINAT DE TIPUS
ESPECIAL PERFORADA AMB PERFORACIÓ TIPUS ORDENADA
OCUPANT TOTA LA SUPERFÍCIE I VEL, PLACA DE 12,5 MM DE GRUIX,
SEGONS LA NORMA UNE-EN 14190, AMB UN COEFICIENT D'ABSORCIÓ
ACÚSTICA PONDERAT DE 0.55 SEGONS LA NORMA UNE-EN ISO 11654
I REACCIÓ AL FOC A2-S1, D0 I CLASSE D'ABSORCIÓ ACÚSTICA D
SEGONS LA NORMA UNE-EN ISO 11654, AMB ENTRAMAT
ESTRUCTURA SENZILLA D'ACER GALVANITZAT FORMAT PER PERFILS
COL·LOCATS CADA 600 MM FIXATS AL SOSTRE MITJANÇANT VARETA
DE SUSPENSIÓ CADA 1,2 M, PER A UNA ALÇÀRIA DE CEL RAS DE 4 M
COM A MÀXIM

P- 31  €64,69

B0AQ-07GR VISOS PER A PLAQUES DE GUIX LAMINAT  €2,07000
B0CC1-21PW TRANSFOMAT DE PLACA DE GUIX LAMINAT DE TIPUS ESPECIAL

PERFORADA AMB PERFORACIÓ TIPUS ORDENADA OCUPANT TOTA
LA SUPERFÍCIE I VEL, PLACA DE 12,5 MM DE GRUIX, SEGONS LA
NORMA UNE-EN 14190, AMB UN COEFICIENT D'ABSORCIÓ ACÚSTICA
PONDERAT DE 0.55 SEGONS LA NORMA UNE-EN ISO 11654 I
REACCIÓ AL FOC A2-S1, D0

 €22,11410

B7J1-0SL0 CINTA DE PAPER RESISTENT PER A JUNTS DE PLAQUES DE GUIX
LAMINAT

 €0,07560

B7J6-0GSL MASSILLA PER A JUNT DE PLAQUES DE CARTRÓ-GUIX  €0,64733
B845-2L8P ENTRAMAT D'ESTRUCTURA SENZILLA D'ACER GALVANITZAT PER A

CEL RAS CONTINU DE PLAQUES DE GUIX LAMINAT FORMAT PER
PERFILS COL·LOCATS CADA 600 MM COM A MÀXIM, PER A FIXAR AL
SOSTRE MITJANÇANT VARETA DE SUSPENSIÓ CADA 1,2 M, PER A
SUPORTAR UNA CÀRREGA DE FINS A 15 KG

 €4,57000

Altres conceptes 35,21 €

M2P84N-A82H FORMACIÓ DE CALAIX EN CEL RAS AMB PLAQUES DE GUIX LAMINAT
TIPUS ESTÀNDARD (A) DE 12,5 MM DE GRUIX, COL·LOCADES AMB
ENTRAMAT ESTRUCTURA SENZILLA D'ACER GALVANITZAT FORMAT
PER PERFILS COL·LOCATS CADA 600 MM FIXATS AL SOSTRE
MITJANÇANT VARETA DE SUSPENSIÓ CADA 1,2 M, PER A UNA
ALÇÀRIA DE CEL RAS DE 4 M COM A MÀXIM

P- 32  €57,15

B0AQ-07GR VISOS PER A PLAQUES DE GUIX LAMINAT  €9,66000
B0CC0-21OV PLACA DE GUIX LAMINAT ESTÀNDARD (A) I GRUIX 12,5 MM, AMB

VORA AFINADA (BA), SEGONS LA NORMA UNE-EN 520
 €7,99200
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B7J1-0SL0 CINTA DE PAPER RESISTENT PER A JUNTS DE PLAQUES DE GUIX
LAMINAT

 €0,15120

B7J6-0GSL MASSILLA PER A JUNT DE PLAQUES DE CARTRÓ-GUIX  €1,93170
B845-2L8P ENTRAMAT D'ESTRUCTURA SENZILLA D'ACER GALVANITZAT PER A

CEL RAS CONTINU DE PLAQUES DE GUIX LAMINAT FORMAT PER
PERFILS COL·LOCATS CADA 600 MM COM A MÀXIM, PER A FIXAR AL
SOSTRE MITJANÇANT VARETA DE SUSPENSIÓ CADA 1,2 M, PER A
SUPORTAR UNA CÀRREGA DE FINS A 15 KG

 €9,87120

Altres conceptes 27,54 €

M2P862-U001 CORTINA ENROTLLABLE VERTICAL AMB CADENETA DE PVC COLOR
COM LA RESTA. INCLOU SUPORTS I DESMUNTAGE DE RESTES
D'ALTRA. MIDES APROXIMADES DE 3,70 X 2,50 M

P- 33  €348,71

Altres conceptes 348,71 €

M2P862-U002 DESPLAÇAMENT DE CORTINA EN ZONA AUDIOVISUA EN PLANTA
BAIXAL I FISXAR-LA NOVAMENT.

P- 34  €86,21

B8662U002 DESPLAÇAMENT DE CORTINA EN ZONA AUDIOVISUA EN PLANTA
BAIXAL I FISXAR-LA NOVAMENT.

 €75,00000

Altres conceptes 11,21 €

M2P867-U001 REVESTIMENT VERTICAL A 3,00 M D'ALÇÀRIA, COM A MÀXIM, AMB
TAULER DE PARTÍCULES DE FUSTA AGLOMERADES AMB RESINA
SINTÈTICA, DE 19 MM DE GRUIX, PER A AMBIENT SEC TIPUS P2
SEGONS UNE-EN 309, REACCIÓ AL FOC B-S2, D0, ACABAT REVESTIT
AMB PLANXA DE FUSTA DE CONÍFERA, TALLAT A MIDA, COL·LOCAT
ADHERIT SOBRE ENLLATAT DE FUSTA

P- 35  €52,28

B090-06VU ADHESIU D'APLICACIÓ A DUES CARES DE CAUTXÚ SINTÈTIC  €0,04557
B0AO-07IG TAC DE NILÓ DE 5 MM DE DIÀMETRE, COM A MÀXIM, AMB VIS  €0,93750
B0AQ-07GT VISOS PER A FUSTA O TACS DE PVC, D'ACER, CADMIATS  €0,24480
B0D31-07P4 LLATA DE FUSTA DE PI  €1,56033
BOCU9-U001 TAULER DE PARTÍCULES DE FUSTA AGLOMERADES AMB RESINA

SINTÈTICA, DE 19 MM DE GRUIX, PER A AMBIENT SEC TIPUS P2
SEGONS UNE-EN 309, REACCIÓ AL FOC B-S2, D0, PER A PINTAR,
TALLAT A MIDA, COL·LOCAT ADHERIT SOBRE ENLLATAT DE FUSTA

 €16,00000

Altres conceptes 33,49 €

M2P873-4UM1 NETEJA BRUTICIA SOBRE TARIMA DE FUSTA FLOTANT EXTERIOR,
AMB POLVERITZADOR A PRESIÓ D'AIGUA I UNA MICA DE SABÓ.

P- 36  €5,82

B011-05ME AIGUA  €0,00408
B8Z3-0P25 PRODUCTE DECAPANT DESINCRUSTADOR GENÈRIC  €1,97263

Altres conceptes 3,84 €

UP886-61M2 REPARACIÓ D'ESCOPIDOR DE FINESTRA AMB TOTXO MASSIS I
ACABAT ARREBOSSAT, LLISCAT I PINTAT DEL COLOR DE LA FAÇANA.
INCLOU ELS MITJANS AUXILIARS.

P- 37  €184,09

Altres conceptes 184,09 €

UP886-61M4 REPARACIÓ PUNTUAL D'ELEMENTS DE FAÇANA, CORNISES COPS
DIVERSOS I ACABAT AMB MORTER DE CALÇ, LLISCAT I PINTAT DEL
COLOR DE LA FAÇANA. INCLOU ELS MITJANS AUXILIARS.

P- 38  €163,09

Altres conceptes 163,09 €

M2P89I-4VM1 PINTAT DE PARAMENT HORITZONTAL/VERTICAL DE GUIX, AMB
PINTURA PLÀSTICA TRIXOTRÒPICA, AMB UNA CAPA SEGELLADORA I
DUES D'ACABAT. INCLOEN MITJANS AUXILIARSI BASTIDES.

P- 39  €9,40

B896-HYAQ PINTURA PLÀSTICA TIXOTRÒPICA, PER A INTERIORS  €4,40640
B8ZM-0P35 SEGELLADORA  €0,75276

Altres conceptes 4,24 €
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M2P89L-613F PINTAT DE PARAMENT EXTERIOR/ INTERIOR AMB PINTURA AL
DISSOLVENT DE RESINES DE PLIOLITE, AMB UNA CAPA D'IMPRIMACIÓ
FIXADORA I 2 CAPES D'ACABAT LLIS. INCLOU BASTIDES ELEMENTS
AUXILIARS

P- 40  €11,68

B1Z0VC50 AMORTITZACIÓ DIÀRIA DE BASTIDA TUBULAR METÀL·LICA FIXA,
FORMADA PER BASTIMENTS DE 70 CM D'AMPLÀRIA I ALÇÀRIA <= 200
CM, AMB BASES REGULABLES, TUBS TRAVESSERS, TUBS DE
TRAVAMENT, PLATAFORMES DE TREBALL D'AMPLÀRIA COM A MÍNIM
DE 60 CM, ESCALES D'ACCÉS, BARANES LATERALS, SÒCOLS I
XARXA DE PROTECCIÓ DE POLIAMIDA COL·LOCADA A TOTA LA CARA
EXTERIOR I AMARRADORS CADA 20 M2 DE FAÇANA, INCLOSOS TOTS
ELS ELEMENTS DE SENYALITZACIÓ NORMALITZATS, PER A
SEGURETAT I SALUT.
INCLOU PROJECTE DE BASTIDA, LEGALITZACIÓ I SOL·LICITUD A
AJUNTAMENT DE PERMÍS PER A COL·LOCACIÓ (S'INCLOUEN LES
TAXES I IMPOSTOS ASSOCIATS).

 €1,80000

B896-HYD5 PINTURA AL DISSOLVENT DE RESINES DE PLIOLITE  €3,88416
B8Z6-0P28 IMPRIMACIÓ FIXADORA DE RESINES SINTÈTIQUES  €2,18994

Altres conceptes 3,81 €

UP89L-U001 NETEJA DE GRAFITI EN APLACAT DE PEDRA EN FAÇANA CARRER
SANT PERE AMB RAIG D'AIGUA CALENTA I NETEJADOR APROPIAT.

P- 41  €313,12

Altres conceptes 313,12 €

M2P8A3-U001 ENVERNISSAT DE PARAMENT VERTICAL DE FUSTA, AL VERNÍS
SINTÈTIC D'UN COMPONENT, PER A FUSTA, AMB UNA CAPA DE
PROTECTOR QUÍMIC INSECTICIDA-FUNGICIDA, I 3 CAPES D'ACABAT
BRILLANT. PREVI POLIMENTANT I ENTRE CAPA I CAPA, ACABAT
COLOREJAT SEGONS, D.O, 

P- 42  €19,96

B8A1-0P13 VERNÍS SINTÈTIC D'UN COMPONENT, PER A FUSTA  €4,76962
B8ZK-0P39 PROTECTOR QUÍMIC INSECTICIDA-FUNGICIDA PER A FUSTA (TP8)  €1,06800

Altres conceptes 14,12 €

M2P8A4-AU01 TRACTAMENT DE PROTECCIÓ SUPERFICIAL DE SUPERFÍCIE
HORITZONTAL/VERTICAL DE FUSTA, AMB OLI DE TEKA TIPUS
XYLADECOR O SIMILAR, APLICAT EN DUES CAPES I POLIMENTANT
ENTRE CAPA I CAPA, ACABAT COLOREJAT SEGONS, D.O, 

P- 43  €8,68

B8A0-2U01 OLI DE TEKA TIPUS  XYLADECOR  €2,77175
Altres conceptes 5,91 €

M2P8B3-I26J PINTAT ANTIGRAFFITI DE PARAMENT DE PEDRA, CERÀMICA, MORTER
O FORMIGÓ, VERTICAL, AMB UNA CAPA DE PRODUCTE DECAPANT,
ESBANDIDA AMB AIGUA, UNA CAPA D'IMPRIMACIÓ ANTIGRAFFITI
ADHERENT I DUES CAPES DE VERNÍS ANTIGRAFFITI AMB BASE DE
POLIURETÀ A L'AIGUA DE DOS COMPONENTS, PER A SUPERFÍCIES
DE CERÀMICA, PEDRA, MORTER O FORMIGÓ

P- 44  €22,33

B011-05ME AIGUA  €0,02040
B8A1-0P17 VERNÍS ANTIGRAFFITI AMB BASE DE POLIURETÀ A L'AIGUA DE DOS

COMPONENTS, PER A SUPERFÍCIES DE CERÀMICA, PEDRA, MORTER
O FORMIGÓ

 €8,53138

B8Z3-0P25 PRODUCTE DECAPANT DESINCRUSTADOR GENÈRIC  €1,97350
B8Z6-0P2H IMPRIMACIÓ ANTIGRAFFITI ADHERENT  €3,77400

Altres conceptes 8,03 €

M2P9BB-B33G PAVIMENT INTERIOR AMB PECES DE PEDRA CALCÀRIA NACIONAL
AMB UNA CARA POLIDA I ABRILLANTADA, PREU SUPERIOR, DE 20 MM
DE GRUIX I 1251 A 2500 CM2, COL·LOCADES AMB ADHESIU C2 TE
(UNE-EN 12004) I REJUNTAT AMB BEURADA CG2 (UNE-EN 13888)

P- 45  €118,21

B053-1VF9 MATERIAL PER A REJUNTAT DE RAJOLES CERÀMIQUES CG2
SEGONS NORMA UNE-EN 13888, DE COLOR

 €0,73200

B094-06TL ADHESIU CIMENTÓS TIPUS C2 TE SEGONS NORMA UNE-EN 12004  €7,35000
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B0G2-0FA2 PEDRA CALCÀRIA NACIONAL AMB UNA CARA POLIDA I
ABRILLANTADA, PREU SUPERIOR, DE 20 MM DE GRUIX AMB ARESTA
VIVA A LES QUATRE VORES

 €81,22420

Altres conceptes 28,90 €

M2P9J4-U002 PELFUT FORMAT PER PERFILS D'ALUMINI ENSAMBLABLES DE 25 A 35
MM D'AMPLÀRIA I 9 MM D'ALÇÀRIA, AMB ACABAT ANTILLISCANT,
INSTAL·LAT EN SUPERFÍCIE O ENCASTAT EN PAVIMENT, PREVI
RETIRADA MOQUETA EXISTENT.

P- 46  €228,57

B9J3-28DG PELFUT FORMAT PER PERFILS D'ALUMINI ENSAMBLABLES DE 25 A
35 MM D'AMPLÀRIA I 9 MM D'ALÇÀRIA, AMB ACABAT ANTILLISCANT,
PER A INSTAL·LACIÓ EN SUPERFÍCIE O ENCASTAT EN PAVIMENTS
LAMINATS

 €213,18000

Altres conceptes 15,39 €

UP9Q4-5UM1 REPARACIÓ PUNTUAL DE TARIMA DE FUSTA DE COBERTA AMB LA
MATEIXA FUSTA EXISTENT. 

P- 47  €108,35

Altres conceptes 108,35 €

MP9U6-U001 SÒCOL METÀL·LIC D'ACER INOXIDABLE 1.4301 (AISI 304), DE 80 MM
D'ALÇÀRIA, COL·LOCAT AMB TACS D'EXPANSIÓ I CARGOLS

P- 48  €29,89

B0AO-07IG TAC DE NILÓ DE 5 MM DE DIÀMETRE, COM A MÀXIM, AMB VIS  €0,60000
B9U5-1JMO SÒCOL METÀL·LIC D'ACER INOXIDABLE 1.4301 (AISI 304), DE 60 MM

D'ALÇÀRIA
 €10,43460

Altres conceptes 18,86 €

MP9U7-EKMK SÒCOL DE PEDRA NATURAL CALCÀRIA NACIONAL, PREU ALT, DE 8
CM D'ALÇÀRIA I 1 CM DE GRUIX, COL·LOCAT A TRUC DE MACETA AMB
MORTER DE CIMENT 1:6

P- 49  €12,72

B9C0-0HKK BEURADA DE COLOR  €0,12544
B9U6-0JA3 SÒCOL DE PEDRA NATURAL CALCÀRIA NACIONAL, PREU ALT, DE 8

CM D'ALÇÀRIA I 1 CM DE GRUIX
 €6,75240

Altres conceptes 5,84 €

M2P9ZA-4ZDB REBAIXAT, POLIT I ABRILLANTAT DEL PAVIMENT DE TERRATZO O
PEDRA. INCLOU TAPAR FORATS AMB RESINES DE MARMOLISTA DEL
MAEIX COLOR QUE EL PAVIMENT.

P- 50  €12,26

Altres conceptes 12,26 €

M2P9ZA-4ZDD POLIT DEL PAVIMENT DE TERRATZO O PEDRAP- 51  €3,95

Altres conceptes 3,95 €

M2P9ZA-4ZDE ABRILLANTAT DEL PAVIMENT DE TERRATZO O PEDRAP- 52  €4,78

Altres conceptes 4,78 €

M2P9ZB-61ST REBAIXAT, POLIT I ENVERNISSAT DE PAVIMENT DE FUSTA AMB DUES
CAPES DE VERNÍS DE POLIURETÀ AL DISSOLVENT, PRÈVIA CAPA DE
PROTECTOR QUÍMIC INSECTICIDA-FUNGICIDA

P- 53  €24,02

Altres conceptes 24,02 €

MP9ZD-U001 TAPAJUNTS PER A PAVIMENT AMB PERFIL D'ALUMINI PLATA DE 50
MM D'APLADA I 1 MM DE GRUIX. COL.LOCAT AMB FIXACIONS
MECÀNIQUES AMB CARGOLS AMB CAPOTA AVELLANADA QUE NO
SOBRESURTI DEL PERFIL.

P- 54  €19,72

B0AP-07IX TAC D'ACER DE D 10 MM, AMB CARGOL, VOLANDERA I FEMELLA  €2,42000
Altres conceptes 17,30 €

UPA1H-61M1 REPÀS DE MECANISMES, TAPETES DE PORTES EN GENERAL DE TOT
L'EDIFICI. INCLOU TOTS ELS MECANISMES I MATERIALS NECESSARIS
PER PORTAR A TERME LA PARTIDA.

P- 55  €529,02
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Altres conceptes 529,02 €

UPA1H-U001 REPÀS DE PORTES DE SORTIDA D'ALUMINI A TERRASSES ,
RECOL.LOCACIÓ GOMES DE FUSTERIA D'ALUMINI DE TOT L'EDIFICI,
MECANISMES. INCLOU TOTS ELS MECANISMES I MATERIALS
NECESSARIS PER PORTAR A TERME LA PARTIDA.

P- 56  €599,93

Altres conceptes 599,93 €

UPA1H-U002 REPÀS DE CEL RAS DE FUSTA PERFORADA, ZONA OFICINES PLANTA
TERCERA, REPOSICIÓ DE PLAQUES DE SOSTRE, ADAPTACIÓ I
FIXACIÓ DELS REGISTRES . INCLOU TOTS ELS MECANISMES I
MATERIALS NECESSARIS PER PORTAR A TERME LA PARTIDA.

P- 57  €1.478,03

Altres conceptes 1.478,03 €

UPAM1-H96X TREBALLS DE POSADA EN MARXA DE PORTA AUTOMÀTICA DE VIDRE
MANUSA, EN ESTAT D'ATURADA PROLONGADA. ELS TREBALLS
INCLOUEN:
-REVISIÓ DEL SISTEMA MECÀNIC DE GUIATGE, POLITGES I
CORRETGES
-NETEJA INTEGRAL DE SENSORS I FOTOCÈL·LULES
-AJUST DEL MOTOR, CONTROL DE VELOCITAT I PRESSIÓ DE
TANCAMENT
-REPROGRAMACIÓ I COMPROVACIÓ DEL QUADRE ELECTRÒNIC DE
MANIOBRA
-SUBSTITUCIÓ DE PETITS ELEMENTS DESGASTATS (MOLL
D'OBERTURA, RODAMENTS, ETC.)
-PROVES DE FUNCIONAMENT, AJUST DE SEGURETAT I
COMPROVACIÓ FINAL

P- 58  €512,32

Altres conceptes 512,32 €

M2PAM2-U001 TANCAMENT DE VIDRE LLUNA INCOLORA TREMPADA DE 10 MM DE
GRUIX AMB UNA FULLA BATENT I UNA TARJA SUPERIOR, AMB
FIXACIONS MECÀNIQUES, INCLOU PANY I CLAU, FRE ENCASTAT AL
TERRA I MECANISMES NECESÀRIS DE INOXIDABLE.

P- 59  €422,02

BAM2-0TZF TANCAMENT DE VIDRE LLUNA INCOLORA TREMPADA DE 10 MM DE
GRUIX AMB UNA FULLA BATENT I UNA TARJA SUPERIOR, AMB
FIXACIONS MECÀNIQUES, INCLOU PANY I CLAU, FRE ENCASTAT AL
TERRA I MECANISMES NECESÀRIS DE INOXIDABLE.

 €345,00000

Altres conceptes 77,02 €

UPAU0-9LM1 POSADA OPERATIVA DELS DOS ENVANS MÒBILS DE PLANTA
SEGONA. INCLOU PEÇA DE MANIOBRA DE TANCAMENT ( LA CLAU ).

P- 60  €237,32

Altres conceptes 237,32 €

UPB18-U001 BARANA REALITZADA AMB PERFILS D'ACER INOXIDABLE BRILLANT
1.4301 (AISI 304) SEGONS UNE-EN 10088-1 I VIDRE LAMINAR
TANSLUCID DE 8+8 MM IGUALL A L'EXISTENT, DE 90 CM D'ALÇÀRIA,
AMB PASSAMÀ DE TUB DE 36 MM DE DIÀMETRE I 2 MM DE GRUIX,
AMB MUNTANTS CADA 1,50 M DE PLETINA COMPOST PER DOBLE
MUNTANT DE 40 X10 MM, SEPARATS. INCLOU BASE DE PLETINA INOX,
PER REBRE EL VIDRE, FIXAIONS I ELEMENTS DE SUPORT A TERRA I
VIDRE, COL·LOCADA AMB FIXACIONS MECÀNIQUES / ENCASTADA AL
FORJAT. INCLOU TOTS ELS ELEMENTS I MITJANS NECESSÀRIS PER
PORTAR A TERME LA PARTIDA.

P- 61  €556,58

Altres conceptes 556,58 €
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UPB18-U002 BARANA DE 90 CM D'ALÇADA, REALITZADA AMB PERFIL TUBULAR DE
45 MM DE DIÀMETRE DE 2 MM DE GRUIX, EN FORMA U AMB
CANTELLS CORBATS, TANT EL PASSAMÀ I TUB INOX D'ACER
INOXIDABLE BRILLANT 1.4301 (AISI 304) SEGONS UNE-EN 10088-1
FIXAT MECANICAMENT AL TERRA AMB PLATINA RODONA . INCLOU
FIXACIONS I ELEMENTS DE SUPORT A TERRA AMB FIXACIONS
MECÀNIQUES / ENCASTADA AL TERRA.. INCLOU TOTS ELS ELEMENTS
I MITJANS NECESSÀRIS PER PORTAR A TERME LA PARTIDA.

P- 62  €213,64

Altres conceptes 213,64 €

M2PC1H-U002 VIDRE LAMINAR DE SEGURETAT 2 LLUNES, AMB ACABAT DE LLUNA
INCOLORA, DE 5+5 MM DE GRUIX, AMB 2 BUTIRAL TRANSLÚCID,
CLASSE 1 (B) 1 SEGONS UNE-EN 12600, CANTELLS POLITS,
COL·LOCAT AMB PERFILS U D'ACER INOXIDABLEDE EN TERRA I
SOSTRE. INCLOU TOTS ELS MATERIALS NECESSARIS PER PORTAR
TERME LA PARTIDA.

P- 63  €94,43

Altres conceptes 94,43 €

M2PCZ0-CNM1 LÀMINA ADHESIVA TRANSLLUCIDA GLAÇADA DE CONTROL SOLAR,
COLOR , COL·LOCADA PER LA CARA INTERIOR DE L'ENVIDRAMENT

P- 64  €36,85

Altres conceptes 36,85 €

M2PCZ0-CNM2 LÀMINA ADHESIVA TRANSLLUCIDA DE COLOR A DETERMINAR ,
COL·LOCADA PER LA CARA INTERIOR DE L'ENVIDRAMENT

P- 65  €37,93

Altres conceptes 37,93 €

M2PE53-4UFY FORMACIÓ DE CONDUCTE RECTANGULAR DE LLANA MINERAL DE
VIDRE (MW), SEGONS UNE-EN 14303, DE GRUIX 25 MM, RESISTÈNCIA
TÈRMICA >= 0,78125 M2·K/W, AMB RECOBRIMENT EXTERIOR DE
PLANXA D'ALUMINI I RECOBRIMENT INTERIOR DE FILM D'ALUMINI,
MUNTAT ENCASTAT EN EL CEL RAS

P- 66  €36,19

BE51-17XO CONDUCTE RECTANGULAR DE LLANA MINERAL DE VIDRE (MW),
SEGONS UNE-EN 14303, AMB RECOBRIMENT EXTERIOR DE PLANXA
D'ALUMINI I RECOBRIMENT INTERIOR DE FILM D'ALUMINI, 25 MM DE
GRUIX, AMB UNA CONDUCTIVITAT TÈRMICA <= 0.032 W/(M·K),
RESISTÈNCIA TÈRMICA >=0.78125

 €8,95850

BEW2-FG88 SUPORT ESTÀNDARD PER A CONDUCTE RECTANGULAR LLANA
AÏLLANT, PREU ALT

 €2,69500

BEY3-1OLC PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A
CONDUCTE RECTANGULAR DE LLANA AÏLLANT, DE PREU ALT

 €0,26000

Altres conceptes 24,28 €

UPEG6-5ZPR BOMBA DE CALOR PARTIDA D'EXPANSIÓ DIRECTA AMB
CONDENSACIÓ PER AIRE, AMB UNA UNITAT INTERIOR DE TIPUS
MURAL, POTÈNCIA FRIGORÍFICA NOMINAL DE 3,2 A 3,7 KW, POTÈNCIA
CALORÍFICA NOMINAL DE 3,7 A 4,2 KW, AMB UNS COEFICIENTS
D'EFICIÈNCIA ENERGÈTICA ESTACIONALS SEER DE >= 8.5 1 (A+++) I
SCOP DE >= 5.1 1 (A+++) SEGONS REGLAMENTO (UE) 206/2012,
ALIMENTACIÓ ELÈCTRICA MONOFÀSICA DE 230 V, MOTOR DE TIPUS
DC INVERTER I COMPRESSOR HERMÈTIC ROTATIU, GAS
REFRIGERANT R32, NIVELL DE POTÈNCIA ACÚSTICA SEGONS
REGLAMENTO (UE) 206/2012, DE PREU SUPERIOR, COL.LOCADA.
INCLOU BOMBA DE CONDENSATS, I TUB DESAIGUE FINS A BAIXANT
EXISTENT

P- 67  €1.779,59

BEG3-15PW BOMBA DE CALOR PARTIDA D'EXPANSIÓ DIRECTA AMB
CONDENSACIÓ PER AIRE, AMB UNA UNITAT INTERIOR DE TIPUS
MURAL, POTÈNCIA FRIGORÍFICA NOMINAL DE 3,2 A 3,7 KW,
POTÈNCIA CALORÍFICA NOMINAL DE 3,7 A 4,2 KW, AMB UNS
COEFICIENTS D'EFICIÈNCIA ENERGÈTICA ESTACIONALS SEER DE >=
8.5 1 (A+++) I SCOP DE >= 5.1 1 (A+++) SEGONS REGLAMENTO (UE)
206/2012, ALIMENTACIÓ ELÈCTRICA MONOFÀSICA DE 230 V, MOTOR
DE TIPUS DC INVERTER I COMPRESSOR HERMÈTIC ROTATIU, GAS
REFRIGERANT R32, NIVELL DE POTÈNCIA ACÚSTICA SEGONS
REGLAMENTO (UE) 206/2012, DE PREU SUPERIOR

 €1.007,13000
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BFA6-1GBZ TUB DE CPVC DE 32 MM DE DIÀMETRE NOMIMAL, DE 16 BAR DE
PRESSIÓ NOMINAL, PER A ENCOLAR, SEGONS LA NORMA UNE-EN
ISO 15877-2

 €290,00000

Altres conceptes 482,46 €

UPEKC-BT0X SUM. I COL. DE MULTI-TOBERA ORIENTABLE MANUALMENT EN TOTES
DIRECCIONS KOO+CM (S) M9016 DIM. 1000X200, CONSTRUÏDA EN
ALUMINI I ACER GALVANITZAT I ACABAT LACAT COLOR BLANC M9016
O ALTRE A DEFINIR PER LA D.F., FIXACIÓ AMB CLIPS (S) I MARC DE
MUNTATGE CM.
MARCA MADEL O EQUIVALENT.

P- 68  €361,40

Altres conceptes 361,40 €

MPF57-CTF5 TUB DE COURE RECUIT, PREAÏLLAT I REVESTIT, PER A
INSTAL·LACIONS FRIGORÍFIQUES, DOBLE, LÍNIA DE LÍQUID D'1/4* DE
DIÀMETRE NOMINAL, 0,8 MM DE GRUIX I 7 MM DE GRUIX DE
L'AÏLLAMENT I LÍNIA DE GAS DE 3/8* DE DIÀMETRE NOMINAL, 0,8 MM
DE GRUIX I 7 MM DE GRUIX DE L'AÏLLAMENT, COL·LOCAT EN CANAL O
SAFATA

P- 69  €16,06

BF52-34FN TUB DE COURE RECUIT, PREAÏLLAT I REVESTIT, PER A
INSTAL·LACIONS FRIGORÍFIQUES, DOBLE, LÍNIA DE LÍQUID D'1/4'' DE
DIÀMETRE NOMINAL, 0,8 MM DE GRUIX I 7 MM DE GRUIX DE
L'AÏLLAMENT I LÍNIA DE GAS DE 3/8'' DE DIÀMETRE NOMINAL, 0,8 MM
DE GRUIX I 7 MM DE GRUIX DE L'AÏLLAMENT

 €10,22000

Altres conceptes 5,84 €

MPG25-AZHB CANAL AÏLLANT SENSE HALÒGENS SEGONS LA NORMA UNE-EN
50267-2-1, AMB 1 TAPA PER A DISTRIBUCIÓ, DE 40X90 MM, AMB 2
COMPARTIMENTS, DE COLOR BLANC, RESISTÈNCIA A LA
PENETRACIÓ D'OBJECTES SÒLIDS IP4X, PROTECCIÓ MECÀNICA
CONTRA IMPACTES IK07, NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, OBERTURA
DE LA TAPA AMB EINA ESPECIAL, DE TEMPERATURA DE SERVEI DE
-25ºC A +90 °C, D'ACORD AMB LA NORMA UNE-EN 50085-2-1,
DIRECTAMENT SOBRE PARAMENTS VERTICALS

P- 70  €41,57

BG23-2IYF CANAL AÏLLANT SENSE HALÒGENS SEGONS LA NORMA UNE-EN
50642, AMB 1 TAPA PER A DISTRIBUCIÓ, DE 40X90 MM, AMB 2
COMPARTIMENTS COM A MÀXIM, DE COLOR BLANC, PROTECCIÓ
MECÀNICA CONTRA IMPACTES IK07, NO PROPAGADOR DE LA
FLAMA, OBERTURA DE LA TAPA AMB EINA ESPECIAL, DE
TEMPERATURA DE SERVEI DE -25ºC A +90 °C, D'ACORD AMB LA
NORMA UNE-EN 50085-2-1

 €23,64360

BG2C-2YF4 ENVÀ SEPARADOR PER A CANAL, SENSE HALÒGENS, DE 40 MM  €3,26000
BGWG-MBN0 PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS DE CANAL DE SENSE

HALÒGENS DE 90 MM D'AMPLÀRIA, DE 40 MM D'ALÇÀRIA, DE COLOR
BLANC

 €5,79000

Altres conceptes 8,88 €

MPG2N-EUK8 TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE PLÀSTIC SENSE HALÒGENS, DE 20 MM
DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA,
DE BAIXA EMISSIÓ DE FUMS I SENSE EMISSIÓ DE GASOS TÒXICS NI
CORROSIUS, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 2 J, RESISTÈNCIA A
COMPRESSIÓ DE 320 N I UNA RIGIDESA DIELÈCTRICA DE 2000 V,
MUNTAT SOBRE SOSTREMORT

P- 71  €2,42

BG2Q-1KT4 TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE PLÀSTIC SENSE HALÒGENS, DE 20 MM
DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA,
DE BAIXA EMISSIÓ DE FUMS I SENSE EMISSIÓ DE GASOS TÒXICS NI
CORROSIUS, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 2 J, RESISTÈNCIA A
COMPRESSIÓ DE 320 N I UNA RIGIDESA DIELÈCTRICA DE 2000 V

 €1,29540

Altres conceptes 1,12 €
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MPG33-E756 CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE TENSIÓ ASSIGNADA0,6/1 KV,
DE DESIGNACIÓ RZ1-K (AS), CONSTRUCCIÓ SEGONS NORMA UNE
21123-4, TRIPOLAR, DE SECCIÓ 3X2,5 MM2, AMB COBERTA DEL CABLE
DE POLIOLEFINES, CLASSE DE REACCIÓ AL FOC CCA-S1B, D1, A1
SEGONS LA NORMA UNE-EN 50575 AMB BAIXA EMISSIÓ FUMS,
COL·LOCAT EN TUB

P- 72  €4,45

BG33-G2VO CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE TENSIÓ ASSIGNADA0,6/1 KV,
DE DESIGNACIÓ RZ1-K (AS), CONSTRUCCIÓ SEGONS NORMA UNE
21123-4, TRIPOLAR, DE SECCIÓ 3X2,5 MM2, AMB COBERTA DEL
CABLE DE POLIOLEFINES, CLASSE DE REACCIÓ AL FOC CCA-S1B,
D1, A1 SEGONS LA NORMA UNE-EN 50575 AMB BAIXA EMISSIÓ FUMS

 €3,39660

Altres conceptes 1,05 €

MPG33-E75H CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE TENSIÓ ASSIGNADA0,6/1 KV,
DE DESIGNACIÓ RZ1-K (AS), CONSTRUCCIÓ SEGONS NORMA UNE
21123-4, TETRAPOLAR, DE SECCIÓ 4X4 MM2, AMB COBERTA DEL
CABLE DE POLIOLEFINES, CLASSE DE REACCIÓ AL FOC CCA-S1B, D1,
A1 SEGONS LA NORMA UNE-EN 50575 AMB BAIXA EMISSIÓ FUMS,
COL·LOCAT EN TUB

P- 73  €7,21

BG33-G2VX CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE TENSIÓ ASSIGNADA0,6/1 KV,
DE DESIGNACIÓ RZ1-K (AS), CONSTRUCCIÓ SEGONS NORMA UNE
21123-4, TETRAPOLAR, DE SECCIÓ 4X4 MM2, AMB COBERTA DEL
CABLE DE POLIOLEFINES, CLASSE DE REACCIÓ AL FOC CCA-S1B,
D1, A1 SEGONS LA NORMA UNE-EN 50575 AMB BAIXA EMISSIÓ FUMS

 €6,01800

Altres conceptes 1,19 €

UPG60-79KU CAIXA DE MECANISMES PER A CENTRALITZACIÓ DE FUNCIONS EN
LLOC DE TREBALL DE 3 COLUMNES, AMB 2 PRESES DE CORRENT
(2P+T) DE 10/16 A I TAPA COLOR BLANC, 2 PRESES DE CORRENT
(2P+T) DE 10/16 A AMB TAPA VERMELLA, 2 PRESES DE VEU I DADES
RJ45 DOBLE CATEGORIA 6 F/UTP, MUNTADA SUPERFICIALMENT

P- 74  €227,81

Altres conceptes 227,81 €

UPG6E-776Q INTERRUPTOR DOBLE, DE TIPUS MODULAR DE 2 MÒDULS ESTRETS,
UNIPOLAR (1P), 10 A/250 V, AMB TECLA, PREU MITJÀ, MUNTAT SOBRE
BASTIDOR O CAIXA

P- 75  €13,60

BG69-1NH2 INTERRUPTOR DOBLE, DE TIPUS MODULAR DE 2 MÒDULS ESTRETS,
UNIPOLAR (1P), 10 A/250 V, AMB TECLA, PREU MITJÀ, PER A MUNTAR
SOBRE BASTIDOR O CAIXA

 €4,95000

Altres conceptes 8,65 €

UPH21-AZT9 LLUM DECORATIU ENCASTABLE TIPUS DOWNLIGHT AMB LEDS AMB
UNA VIDA ÚTIL DE 50000 H, DE FORMA CIRCULAR, 19 W DE POTÈNCIA,
ÒPTICA D'ALUMINI ESPECULAR AMB UGR =19, EFICÀCIA LLUMINOSA
DE 60 LM/W, AMB EQUIP ELÈCTRIC NO REGULABLE, AÏLLAMENT
CLASSE II, COS D'ALUMINI I GRAU DE PROTECCIÓ IP20, ENCASTAT

P- 76  €148,00

BH20-2LTD LLUM DECORATIU ENCASTABLE TIPUS DOWNLIGHT AMB LEDS AMB
UNA VIDA ÚTIL DE 50000 H, DE FORMA CIRCULAR, 19 W DE
POTÈNCIA, ÒPTICA D'ALUMINI ESPECULAR AMB UGR= 19, EFICÀCIA
LLUMINOSA DE 60 LM/W, AMB EQUIP ELÈCTRIC NO REGULABLE,
AÏLLAMENT CLASSE II, COS D'ALUMINI I GRAU DE PROTECCIÓ IP20

 €124,04000

Altres conceptes 23,96 €
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QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.: 13

NÚMERO CODI DESCRIPCIÓ PREUUA     

UPLR1-HD6X REVISIÓ COMPLETA I POSADA EN MARXA D'ASCENSOR EXISTENT,
ACTUALMENT FORA DE SERVEI DES DE FA MÉS DE SIS ANYS. ELS
TREBALLS INCLOUEN:
-REVISIÓ DE L'ESTAT MECÀNIC I ELÈCTRIC DELS COMPONENTS
(MOTOR, FRE, GUIES, PORTES, QUADRE DE MANIOBRA...)
-NETEJA INTEGRAL DE FOSSAT, CAMBRA DE MÀQUINES I CABINA
-LUBRICACIÓ DE GUIES, POLITGES I SISTEMES DE SUSPENSIÓ
-REPOSICIÓ I/O SUBSTITUCIÓ DE PETIT MATERIAL DESGASTATS O
DETERIORATS 
-VERIFICACIÓ I AJUST DE SISTEMES DE SEGURETAT I EMERGÈNCIA
-PROVES DE FUNCIONAMENT I CONTROL DE MANIOBRA AUTOMÀTICA
-REVISIÓ DE QUADRES ELÈCTRICS I LÍNIES D'ALIMENTACIÓ
-TRAMITACIÓ I OBTENCIÓ DEL CERTIFICAT D'INSPECCIÓ PERIÒDICA
FAVORABLE
-MANTENIMENT PREVENTIU INICIAL AMB POSADA EN MARXA.
INCLOU CONTRACTE MANTENIMENT PER 1 ANY DURACIÓ

P- 77  €1.921,37

Altres conceptes 1.921,37 €

MPP44-6655 CABLE PER A TRANSMISSIÓ DE DADES AMB CONDUCTOR DE COURE,
DE 4 PARELLS, CATEGORIA 6 U/UTP, AÏLLAMENT DE POLIOLEFINA I
COBERTA DE POLIOLEFINA, DE BAIXA EMISSIÓ DE FUMS I OPACITAT
REDUÏDA, NO PROPAGADOR DE LA FLAMA SEGONS UNE-EN
60332-1-2, COL·LOCAT SOTA TUB O CANAL

P- 78  €2,03

BP44-1A3K CABLE PER A TRANSMISSIÓ DE DADES AMB CONDUCTORS DE
COURE, DE 4 PARELLS, CATEGORIA 6 U/UTP, AÏLLAMENT DE
POLIOLEFINA I COBERTA DE POLIOLEFINA, DE BAIXA EMISSIÓ DE
FUMS I OPACITAT REDUÏDA, NO PROPAGADOR DE LA FLAMA
SEGONS UNE-EN 60332-1-2, CLASSE DE REACCIÓ AL FOC DCA-S2,
D2, A2 SEGONS LA NORMA UNE-EN 50575

 €1,09200

Altres conceptes 0,94 €

UPPA000SS PARTIDA ALÇADA D'ABONAMENT ÍNTEGRE PER SEGURETAT I SALUT
(PREU JUSTIFICAT EN EL ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT)

P- 79  €1.782,16

Sense descomposició 1.782,16 €



AJUNTAMENT DE SABADELL
ADEQUACIÓ INTERIOR MUSEU DEL GAS
FASE 1. OBRA
2025.1

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 1

MÀ D'OBRA

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €26,12H AJUDANT COL·LOCADORA01-FEP3

 €26,12H AJUDANT FUSTERA01-FEP6

 €26,12H AJUDANT PINTORA01-FEP9

 €26,12H AJUDANT VIDRIERA01-FEPA

 €26,12H AJUDANT CALEFACTORA01-FEPC

 €26,12H AJUDANT ELECTRICISTAA01-FEPD

 €26,12H AJUDANT MUNTADORA01-FEPH

 €29,22H OFICIAL 1A MUNTADORA012M000

 €26,12H AJUDANT COL·LOCADORA0137000

 €26,12H AJUDANT MUNTADORA013M000

 €24,55H MANOBREA0D-0007

 €24,55H MANOBRE GUIXAIREA0D-0008

 €26,12H MANOBRE ESPECIALISTAA0E-000A

 €29,42H OFICIAL 1AA0F-0003

 €29,42H OFICIAL 1A INDETERMINATA0F-000B

 €29,42H OFICIAL 1A CALEFACTORA0F-000C

 €29,42H OFICIAL 1A COL·LOCADORA0F-000D

 €29,42H OFICIAL 1A ELECTRICISTAA0F-000E

 €29,42H OFICIAL 1A FUSTERA0F-000K

 €29,42H OFICIAL 1A GUIXAIREA0F-000L

 €29,42H OFICIAL 1A MUNTADORA0F-000R

 €29,42H OFICIAL 1A PALETAA0F-000T

 €29,42H OFICIAL 1A PINTORA0F-000V

 €29,42H OFICIAL 1A POLIDORA0F-000X

 €29,42H OFICIAL 1A VIDRIERA0F-0010

 €29,42H OFICIAL 1A COL·LOCADORA0F-00000



AJUNTAMENT DE SABADELL
ADEQUACIÓ INTERIOR MUSEU DEL GAS
FASE 1. OBRA
2025.1

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 2

MAQUINÀRIA

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €2,10H FORMIGONERA DE 165 LC176-00FX

 €27,35M3 SUBMINISTRAMENT DE CONTENIDOR METÀL·LIC
DE 5 M3 DE CAPACITAT I RECOLLIDA AMB
RESIDUS INERTS O NO ESPECIALS

C1R1-00CY

 €2,63H ABRILLANTADORAC200-002I

 €2,81H POLIDORAC20J-00DQ

 €5,09H MÀQUINA DE RAIG D'AIGUA A PRESSIÓCZ16-00EG



AJUNTAMENT DE SABADELL
ADEQUACIÓ INTERIOR MUSEU DEL GAS
FASE 1. OBRA
2025.1

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 3

MATERIALS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €2,04M3 AIGUAB011-05ME

 €21,01T SORRA DE PEDRERA PER A MORTERSB03L-05N7

 €1,22KG MATERIAL PER A REJUNTAT DE RAJOLES
CERÀMIQUES CG2 SEGONS NORMA UNE-EN
13888, DE COLOR

B053-1VF9

 €145,42T CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM
II/B-L 32,5 R SEGONS UNE-EN 197-1, EN SACS

B055-067M

 €0,16KG GUIX DE DESIGNACIÓ C6/20/2, SEGONS LA
NORMA UNE-EN 13279-1

B059-06FN

 €0,16KG GUIX DE DESIGNACIÓ B1/20/2, SEGONS LA
NORMA UNE-EN 13279-1

B059-06FO

 €0,82KG GUIX AMB ADDITIUS PER AGAFAR PERFILS I
PLAQUES, SEGONS NORMA UNE-EN 14496

B059-06FP

 €5,49KG ADHESIU D'APLICACIÓ A DUES CARES DE
CAUTXÚ SINTÈTIC

B090-06VU

 €30,58DM3 ADHESIU ESTRUCTURAL PER A COL·LOCACIÓ DE
PANELL HPL, D'APLICACIÓ AMB PISTOLA, DE
BASE POLIURETÀ MONOCOMPONENT

B093-32JX

 €1,00KG ADHESIU CIMENTÓS TIPUS C2 TE SEGONS
NORMA UNE-EN 12004

B094-06TL

 €55,34DM3 IMPRIMACIÓ PER A COL·LOCACIÓ DE PANELL
HPL, ADEQUADA PER A SUPORTS POROSOS, DE
BASE RESINA EPOXI PIGMENTADA

B097-32K0

 €0,15U TAC DE NILÓ DE 5 MM DE DIÀMETRE, COM A
MÀXIM, AMB VIS

B0AO-07IG

 €0,22U TAC DE NILÓ DE 6 A 8 MM, AMB VISB0AO-07II

 €1,21U TAC D'ACER DE D 10 MM, AMB CARGOL,
VOLANDERA I FEMELLA

B0AP-07IX

 €3,57CU VISOS, D'ACER GALVANITZATSB0AQ-07EX

 €11,50CU VISOS PER A PLAQUES DE GUIX LAMINATB0AQ-07GR

 €4,08CU VISOS PER A FUSTA O TACS DE PVC, D'ACER,
CADMIATS

B0AQ-07GT

 €11,05M2 PLACA DE GUIX LAMINAT AMB DURESA
SUPERFICIAL (I) I GRUIX 15 MM, AMB VORA
AFINADA (BA), SEGONS LA NORMA UNE-EN 520

B0CC0-21OR

 €7,63M2 PLACA DE GUIX LAMINAT ESTÀNDARD (A) I GRUIX
15 MM, AMB VORA AFINADA (BA), SEGONS LA
NORMA UNE-EN 520

B0CC0-21OU

 €6,66M2 PLACA DE GUIX LAMINAT ESTÀNDARD (A) I GRUIX
12,5 MM, AMB VORA AFINADA (BA), SEGONS LA
NORMA UNE-EN 520

B0CC0-21OV



AJUNTAMENT DE SABADELL
ADEQUACIÓ INTERIOR MUSEU DEL GAS
FASE 1. OBRA
2025.1

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 4

MATERIALS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €21,47M2 TRANSFOMAT DE PLACA DE GUIX LAMINAT DE
TIPUS ESPECIAL PERFORADA AMB PERFORACIÓ
TIPUS ORDENADA OCUPANT TOTA LA
SUPERFÍCIE I VEL, PLACA DE 12,5 MM DE GRUIX,
SEGONS LA NORMA UNE-EN 14190, AMB UN
COEFICIENT D'ABSORCIÓ ACÚSTICA PONDERAT
DE 0.55 SEGONS LA NORMA UNE-EN ISO 11654 I
REACCIÓ AL FOC A2-S1, D0

B0CC1-21PW

 €354,62M3 LLATA DE FUSTA DE PIB0D31-07P4

 €80,42M2 PEDRA CALCÀRIA NACIONAL AMB UNA CARA
POLIDA I ABRILLANTADA, PREU SUPERIOR, DE 20
MM DE GRUIX AMB ARESTA VIVA A LES QUATRE
VORES

B0G2-0FA2

 €0,10M2 AMORTITZACIÓ DIÀRIA DE BASTIDA TUBULAR
METÀL·LICA FIXA, FORMADA PER BASTIMENTS
DE 70 CM D'AMPLÀRIA I ALÇÀRIA <= 200 CM, AMB
BASES REGULABLES, TUBS TRAVESSERS, TUBS
DE TRAVAMENT, PLATAFORMES DE TREBALL
D'AMPLÀRIA COM A MÍNIM DE 60 CM, ESCALES
D'ACCÉS, BARANES LATERALS, SÒCOLS I XARXA
DE PROTECCIÓ DE POLIAMIDA COL·LOCADA A
TOTA LA CARA EXTERIOR I AMARRADORS CADA
20 M2 DE FAÇANA, INCLOSOS TOTS ELS
ELEMENTS DE SENYALITZACIÓ NORMALITZATS,
PER A SEGURETAT I SALUT.
INCLOU PROJECTE DE BASTIDA, LEGALITZACIÓ I
SOL·LICITUD A AJUNTAMENT DE PERMÍS PER A
COL·LOCACIÓ (S'INCLOUEN LES TAXES I
IMPOSTOS ASSOCIATS).

B1Z0VC50

 €121,33T DEPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT
AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA
DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA
CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE
RESIDUS BARREJATS NO PERILLOSOS AMB UNA
DENSITAT 0,43 T/M3, PROCEDENTS DE
CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 170904
SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS
(ORDEN MAM/304/2002)

B2RA-28V2

 €0,68M BANDA ACÚSTICA AUTOADHESIVA FINS A 50 MM
D'AMPLÀRIA PER A JUNTS DE PLAQUES DE GUIX
LAMINAT

B6B0-1BTM

 €0,99M CANAL DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT, EN
PARAMENTS HORITZONTALS AMB PERFILS 48
MM D'AMPLÀRIA

B6B1-0KK3

 €1,02M MUNTANT DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT, EN
PARAMENTS VERTICALS AMB PERFILS 48 MM
D'AMPLÀRIA

B6B1-0KK7

 €3,15M2 PLACA SEMIRÍGIDA DE LLANA MINERAL DE VIDRE
(MW) PER A AÏLLAMENTS, SEGONS UNE-EN
13162, DE GRUIX 40 MM, AMB UNA
CONDUCTIVITAT TÈRMICA <= 0,035 W/(M·K),
RESISTÈNCIA TÈRMICA >= 1,1429 M2·K/W

B7C44-0JJ6



AJUNTAMENT DE SABADELL
ADEQUACIÓ INTERIOR MUSEU DEL GAS
FASE 1. OBRA
2025.1

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 5

MATERIALS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €0,04M CINTA DE PAPER RESISTENT PER A JUNTS DE
PLAQUES DE GUIX LAMINAT

B7J1-0SL0

 €1,37KG MASSILLA PER A JUNT DE PLAQUES DE
CARTRÓ-GUIX

B7J6-0GSL

 €0,43M CINTA DE POLIETILÈ AUTOADHESIVA A DUES
CARES, DE 3 MM DE GRUIX I 12 MM D'AMPLÀRIA

B830-1VF5

 €51,61M2 PANELL LAMINAT DECORATIU D'ALTA PRESSIÓ
HPL, TIPUS ESTÀNDARD I D'APLICACIÓ GENERAL
(CGS), DE 10 MM DE GRUIX, PER A ÚS INTERIOR
SEGONS UNE-EN 438-4, COMPORTAMENT AL FOC
D-S2,D0, CANTELL RECTE, AMB DUES CARES
DECORATIVES, ACABAT COLOR LLIS I TEXTURA
RUGOSA

B834-2AZC

 €1,27M PERFILERIA DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT
AMB PERFILS ENTRE 75 A 85 MM D'AMPLÀRIA

B83B-0XKR

 €4,57M2 ENTRAMAT D'ESTRUCTURA SENZILLA D'ACER
GALVANITZAT PER A CEL RAS CONTINU DE
PLAQUES DE GUIX LAMINAT FORMAT PER
PERFILS COL·LOCATS CADA 600 MM COM A
MÀXIM, PER A FIXAR AL SOSTRE MITJANÇANT
VARETA DE SUSPENSIÓ CADA 1,2 M, PER A
SUPORTAR UNA CÀRREGA DE FINS A 15 KG

B845-2L8P

 €75,00U DESPLAÇAMENT DE CORTINA EN ZONA
AUDIOVISUA EN PLANTA BAIXAL I FISXAR-LA
NOVAMENT.

B8662U002

 €8,64KG PINTURA PLÀSTICA TIXOTRÒPICA, PER A
INTERIORS

B896-HYAQ

 €13,60KG PINTURA AL DISSOLVENT DE RESINES DE
PLIOLITE

B896-HYD5

 €19,41L OLI DE TEKA TIPUS  XYLADECORB8A0-2U01

 €11,99KG VERNÍS SINTÈTIC D'UN COMPONENT, PER A
FUSTA

B8A1-0P13

 €29,83KG VERNÍS ANTIGRAFFITI AMB BASE DE POLIURETÀ
A L'AIGUA DE DOS COMPONENTS, PER A
SUPERFÍCIES DE CERÀMICA, PEDRA, MORTER O
FORMIGÓ

B8A1-0P17

 €19,82KG VERNÍS DE POLIURETÀ AL DISSOLVENT D'UN
COMPONENT, PER A PAVIMENTS DE FUSTA

B8A1-HYJL

 €8,69KG PRODUCTE DECAPANT DESINCRUSTADOR
GENÈRIC

B8Z3-0P25

 €21,47KG IMPRIMACIÓ FIXADORA DE RESINES
SINTÈTIQUES

B8Z6-0P28

 €37,00KG IMPRIMACIÓ ANTIGRAFFITI ADHERENTB8Z6-0P2H

 €7,12L PROTECTOR QUÍMIC INSECTICIDA-FUNGICIDA
PER A FUSTA (TP8)

B8ZK-0P39



AJUNTAMENT DE SABADELL
ADEQUACIÓ INTERIOR MUSEU DEL GAS
FASE 1. OBRA
2025.1

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 6

MATERIALS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €4,92KG SEGELLADORAB8ZM-0P35

 €0,98KG BEURADA DE COLORB9C0-0HKK

 €213,18M2 PELFUT FORMAT PER PERFILS D'ALUMINI
ENSAMBLABLES DE 25 A 35 MM D'AMPLÀRIA I 9
MM D'ALÇÀRIA, AMB ACABAT ANTILLISCANT, PER
A INSTAL·LACIÓ EN SUPERFÍCIE O ENCASTAT EN
PAVIMENTS LAMINATS

B9J3-28DG

 €10,23M SÒCOL METÀL·LIC D'ACER INOXIDABLE 1.4301
(AISI 304), DE 60 MM D'ALÇÀRIA

B9U5-1JMO

 €6,62M SÒCOL DE PEDRA NATURAL CALCÀRIA
NACIONAL, PREU ALT, DE 8 CM D'ALÇÀRIA I 1 CM
DE GRUIX

B9U6-0JA3

 €345,00M2 TANCAMENT DE VIDRE LLUNA INCOLORA
TREMPADA DE 10 MM DE GRUIX AMB UNA FULLA
BATENT I UNA TARJA SUPERIOR, AMB FIXACIONS
MECÀNIQUES, INCLOU PANY I CLAU, FRE
ENCASTAT AL TERRA I MECANISMES NECESÀRIS
DE INOXIDABLE.

BAM2-0TZF

 €92,63M2 VIDRE LAMINAR DE SEGURETAT 2 LLUNES, AMB
ACABAT DE LLUNA INCOLORA, DE 8+8 MM DE
GRUIX, AMB 2 BUTIRAL TRANSLÚCID, CLASSE 1
(B) 1 SEGONS UNE-EN 12600

BC1A-0TMD

 €7,79M2 CONDUCTE RECTANGULAR DE LLANA MINERAL
DE VIDRE (MW), SEGONS UNE-EN 14303, AMB
RECOBRIMENT EXTERIOR DE PLANXA D'ALUMINI
I RECOBRIMENT INTERIOR DE FILM D'ALUMINI, 25
MM DE GRUIX, AMB UNA CONDUCTIVITAT
TÈRMICA <= 0.032 W/(M·K), RESISTÈNCIA
TÈRMICA >=0.78125

BE51-17XO

 €1.007,13U BOMBA DE CALOR PARTIDA D'EXPANSIÓ
DIRECTA AMB CONDENSACIÓ PER AIRE, AMB
UNA UNITAT INTERIOR DE TIPUS MURAL,
POTÈNCIA FRIGORÍFICA NOMINAL DE 3,2 A 3,7
KW, POTÈNCIA CALORÍFICA NOMINAL DE 3,7 A 4,2
KW, AMB UNS COEFICIENTS D'EFICIÈNCIA
ENERGÈTICA ESTACIONALS SEER DE >= 8.5 1
(A+++) I SCOP DE >= 5.1 1 (A+++) SEGONS
REGLAMENTO (UE) 206/2012, ALIMENTACIÓ
ELÈCTRICA MONOFÀSICA DE 230 V, MOTOR DE
TIPUS DC INVERTER I COMPRESSOR HERMÈTIC
ROTATIU, GAS REFRIGERANT R32, NIVELL DE
POTÈNCIA ACÚSTICA SEGONS REGLAMENTO
(UE) 206/2012, DE PREU SUPERIOR

BEG3-15PW

 €5,39U SUPORT ESTÀNDARD PER A CONDUCTE
RECTANGULAR LLANA AÏLLANT, PREU ALT

BEW2-FG88

 €0,26U PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE
MUNTATGE PER A CONDUCTE RECTANGULAR DE
LLANA AÏLLANT, DE PREU ALT

BEY3-1OLC
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2025.1

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 7

MATERIALS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €10,22M TUB DE COURE RECUIT, PREAÏLLAT I REVESTIT,
PER A INSTAL·LACIONS FRIGORÍFIQUES, DOBLE,
LÍNIA DE LÍQUID D'1/4'' DE DIÀMETRE NOMINAL,
0,8 MM DE GRUIX I 7 MM DE GRUIX DE
L'AÏLLAMENT I LÍNIA DE GAS DE 3/8'' DE
DIÀMETRE NOMINAL, 0,8 MM DE GRUIX I 7 MM DE
GRUIX DE L'AÏLLAMENT

BF52-34FN

 €11,60M TUB DE CPVC DE 32 MM DE DIÀMETRE NOMIMAL,
DE 16 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, PER A
ENCOLAR, SEGONS LA NORMA UNE-EN ISO
15877-2

BFA6-1GBZ

 €23,18M CANAL AÏLLANT SENSE HALÒGENS SEGONS LA
NORMA UNE-EN 50642, AMB 1 TAPA PER A
DISTRIBUCIÓ, DE 40X90 MM, AMB 2
COMPARTIMENTS COM A MÀXIM, DE COLOR
BLANC, PROTECCIÓ MECÀNICA CONTRA
IMPACTES IK07, NO PROPAGADOR DE LA FLAMA,
OBERTURA DE LA TAPA AMB EINA ESPECIAL, DE
TEMPERATURA DE SERVEI DE -25ºC A +90 °C,
D'ACORD AMB LA NORMA UNE-EN 50085-2-1

BG23-2IYF

 €3,26M ENVÀ SEPARADOR PER A CANAL, SENSE
HALÒGENS, DE 40 MM

BG2C-2YF4

 €1,27M TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE PLÀSTIC SENSE
HALÒGENS, DE 20 MM DE DIÀMETRE NOMINAL,
AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, DE
BAIXA EMISSIÓ DE FUMS I SENSE EMISSIÓ DE
GASOS TÒXICS NI CORROSIUS, RESISTÈNCIA A
L'IMPACTE DE 2 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ
DE 320 N I UNA RIGIDESA DIELÈCTRICA DE 2000 V

BG2Q-1KT4

 €3,33M CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE TENSIÓ
ASSIGNADA0,6/1 KV, DE DESIGNACIÓ RZ1-K (AS),
CONSTRUCCIÓ SEGONS NORMA UNE 21123-4,
TRIPOLAR, DE SECCIÓ 3X2,5 MM2, AMB COBERTA
DEL CABLE DE POLIOLEFINES, CLASSE DE
REACCIÓ AL FOC CCA-S1B, D1, A1 SEGONS LA
NORMA UNE-EN 50575 AMB BAIXA EMISSIÓ FUMS

BG33-G2VO

 €5,90M CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE TENSIÓ
ASSIGNADA0,6/1 KV, DE DESIGNACIÓ RZ1-K (AS),
CONSTRUCCIÓ SEGONS NORMA UNE 21123-4,
TETRAPOLAR, DE SECCIÓ 4X4 MM2, AMB
COBERTA DEL CABLE DE POLIOLEFINES, CLASSE
DE REACCIÓ AL FOC CCA-S1B, D1, A1 SEGONS LA
NORMA UNE-EN 50575 AMB BAIXA EMISSIÓ FUMS

BG33-G2VX

 €30,68U INTERRUPTOR AUTOMÀTIC MAGNETOTÈRMIC DE
10 A D'INTENSITAT NOMINAL, TIPUS PIA CORBA C,
BIPOLAR (1P+N), DE 6000 A DE PODER DE TALL
SEGONS UNE-EN 60898 I DE 10 KA DE PODER DE
TALL SEGONS UNE-EN 60947-2, DE 2 MÒDULS DIN
DE 18 MM D'AMPLÀRIA, PER A MUNTAR EN
PERFIL DIN

BG49-189N



AJUNTAMENT DE SABADELL
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 8

MATERIALS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €24,89U CAIXA DE MECANISMES PER A CENTRALITZACIÓ
DE FUNCIONS EN LLOC DE TREBALL, DE
MATERIAL PLÀSTIC, DE 3 COLUMNES, AMB
CAPACITAT PER A 6 MECANISMES MODULARS,
PER A MUNTAR SUPERFICIALMENT

BG61-1OGT

 €4,95U INTERRUPTOR DOBLE, DE TIPUS MODULAR DE 2
MÒDULS ESTRETS, UNIPOLAR (1P), 10 A/250 V,
AMB TECLA, PREU MITJÀ, PER A MUNTAR SOBRE
BASTIDOR O CAIXA

BG69-1NH2

 €4,82U PRESA DE CORRENT DE TIPUS MODULAR DE 2
MÒDULS ESTRETS, BIPOLAR AMB PRESA DE
TERRA LATERAL (2P+T), 16 A 250 V, AMB TAPA
PROTEGIDA, PREU ALT, PER A MUNTAR SOBRE
BASTIDOR O CAIXA

BG6G-1NWZ

 €4,54U PRESA DE CORRENT DE TIPUS MODULAR DE 2
MÒDULS ESTRETS, BIPOLAR AMB PRESA DE
TERRA LATERAL (2P+T), 16 A 250 V, AMB TAPA
VERMELLA, PREU ALT, PER A MUNTAR SOBRE
BASTIDOR O CAIXA

BG6G-1NX8

 €300,000 LEGALITZACIÓ INSTAL.LACIÓ CLIMATITZACIÓ,
AMB MEMÒRIA TÈCNICA DE DISSENY I TRÀMIS
CANAL EMPRESA. ES FACILITARAN ELS PLANOLS
EN CAD

BG8P100X

 €0,55U PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS PER A
INTERRUPTORS MAGNETOTÈRMICS

BGWD-0AS2

 €5,79M PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS DE CANAL
DE SENSE HALÒGENS DE 90 MM D'AMPLÀRIA, DE
40 MM D'ALÇÀRIA, DE COLOR BLANC

BGWG-MBN0

 €124,04U LLUM DECORATIU ENCASTABLE TIPUS
DOWNLIGHT AMB LEDS AMB UNA VIDA ÚTIL DE
50000 H, DE FORMA CIRCULAR, 19 W DE
POTÈNCIA, ÒPTICA D'ALUMINI ESPECULAR AMB
UGR= 19, EFICÀCIA LLUMINOSA DE 60 LM/W, AMB
EQUIP ELÈCTRIC NO REGULABLE, AÏLLAMENT
CLASSE II, COS D'ALUMINI I GRAU DE PROTECCIÓ
IP20

BH20-2LTD

 €16,00M2 TAULER DE PARTÍCULES DE FUSTA
AGLOMERADES AMB RESINA SINTÈTICA, DE 19
MM DE GRUIX, PER A AMBIENT SEC TIPUS P2
SEGONS UNE-EN 309, REACCIÓ AL FOC B-S2, D0,
PER A PINTAR, TALLAT A MIDA, COL·LOCAT
ADHERIT SOBRE ENLLATAT DE FUSTA

BOCU9-U001

 €1,04M CABLE PER A TRANSMISSIÓ DE DADES AMB
CONDUCTORS DE COURE, DE 4 PARELLS,
CATEGORIA 6 U/UTP, AÏLLAMENT DE
POLIOLEFINA I COBERTA DE POLIOLEFINA, DE
BAIXA EMISSIÓ DE FUMS I OPACITAT REDUÏDA,
NO PROPAGADOR DE LA FLAMA SEGONS UNE-EN
60332-1-2, CLASSE DE REACCIÓ AL FOC DCA-S2,
D2, A2 SEGONS LA NORMA UNE-EN 50575

BP44-1A3K



AJUNTAMENT DE SABADELL
ADEQUACIÓ INTERIOR MUSEU DEL GAS
FASE 1. OBRA
2025.1

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 9

MATERIALS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €37,49U PRESA DE SENYAL DE VEU I DADES, DE TIPUS
MODULAR DE 2 MÒDULS ESTRETS, AMB
CONNECTOR RJ45 DOBLE, CATEGORIA 6 F/UTP,
AMB CONNEXIÓ PER DESPLAÇAMENT DE
L'AÏLLAMENT, AMB TAPA, DE PREU ALT, PER A
MUNTAR SOBRE BASTIDOR O CAIXA

BP7K-1O4K



AJUNTAMENT DE SABADELL
ADEQUACIÓ INTERIOR MUSEU DEL GAS
FASE 1. OBRA
2025.1

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 10

ELEMENTS COMPOSTOS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €98,86M3 MORTER DE CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER
CALCARI CEM II/B-L I SORRA, AMB 250 KG/M3 DE
CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:6 I 5
N/MM2 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ,
ELABORAT A L'OBRA

B07F-0LT4 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

26,12000/R 26,120001,000A0E-000A =xMANOBRE ESPECIALISTAH

Subtotal... 26,12000 26,12000
Maquinària:

1,47000/R 2,100000,700C176-00FX =xFORMIGONERA DE 165 LH

Subtotal... 1,47000 1,47000
Materials:

0,408002,040000,200B011-05ME =xAIGUAM3

34,2463021,010001,630B03L-05N7 =xSORRA DE PEDRERA PER A MORTERST

36,35500145,420000,250B055-067M =xCIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM
II/B-L 32,5 R SEGONS UNE-EN 197-1, EN SACS

T

Subtotal... 71,00930 71,00930

0,261201,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 98,86050

98,86050COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €154,02M3 PASTA DE GUIX B1B07K-0LR1 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

24,55000/R 24,550001,000A0D-0008 =xMANOBRE GUIXAIREH

Subtotal... 24,55000 24,55000
Materials:

1,224002,040000,600B011-05ME =xAIGUAM3

128,000000,16000800,000B059-06FO =xGUIX DE DESIGNACIÓ B1/20/2, SEGONS LA
NORMA UNE-EN 13279-1

KG

Subtotal... 129,22400 129,22400

0,245501,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 154,01950

154,01950COST EXECUCIÓ MATERIAL



AJUNTAMENT DE SABADELL
ADEQUACIÓ INTERIOR MUSEU DEL GAS
FASE 1. OBRA
2025.1

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 11

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €18,09M2 ENVERNISSAT SOBRE PAVIMENT DE FUSTA AMB
DUES CAPES DE VERNÍS DE POLIURETÀ AL
DISSOLVENT, PRÈVIA CAPA DE PROTECTOR
QUÍMIC INSECTICIDA-FUNGICIDA PER A FUSTA

P9Z7-4ZDQ Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,87320/R 26,120000,110A01-FEP3 =xAJUDANT COL·LOCADORH

6,47240/R 29,420000,220A0F-000D =xOFICIAL 1A COL·LOCADORH

Subtotal... 9,34560 9,34560
Materials:

5,9519519,820000,3003B8A1-HYJL =xVERNÍS DE POLIURETÀ AL DISSOLVENT D'UN
COMPONENT, PER A PAVIMENTS DE FUSTA

KG

1,794247,120000,252B8ZK-0P39 =xPROTECTOR QUÍMIC INSECTICIDA-FUNGICIDA
PER A FUSTA (TP8)

L

Subtotal... 7,74619 7,74619

0,140181,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 17,23197

0,861605,00%DESPESES INDIRECTES

18,09357COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €5,93M2 REBAIXAT I POLIT DEL PAVIMENT DE FUSTAP9ZA-4ZDK Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,73650/R 24,550000,030A0D-0007 =xMANOBREH

4,41300/R 29,420000,150A0F-000X =xOFICIAL 1A POLIDORH

Subtotal... 5,14950 5,14950
Maquinària:

0,42150/R 2,810000,150C20J-00DQ =xPOLIDORAH

Subtotal... 0,42150 0,42150

0,077241,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 5,64824

0,282415,00%DESPESES INDIRECTES

5,93065COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €114,51M2 VIDRE LAMINAR DE SEGURETAT 2 LLUNES, AMB
ACABAT DE LLUNA INCOLORA, DE 8+8 MM DE
GRUIX, AMB 2 BUTIRAL TRANSLÚCID, CLASSE 1
(B) 1 SEGONS UNE-EN 12600, COL·LOCAT AMB
PERFILS CONFORMATS DE NEOPRÈ SOBRE
ALUMINI O PVC

PC1H-5D1O Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

16,18100/R 29,420000,550A0F-0010 =xOFICIAL 1A VIDRIERH

Subtotal... 16,18100 16,18100
Materials:



AJUNTAMENT DE SABADELL
ADEQUACIÓ INTERIOR MUSEU DEL GAS
FASE 1. OBRA
2025.1

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 12

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

92,6300092,630001,000BC1A-0TMD =xVIDRE LAMINAR DE SEGURETAT 2 LLUNES, AMB
ACABAT DE LLUNA INCOLORA, DE 8+8 MM DE
GRUIX, AMB 2 BUTIRAL TRANSLÚCID, CLASSE 1
(B) 1 SEGONS UNE-EN 12600

M2

Subtotal... 92,63000 92,63000

0,242721,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 109,05372

5,452695,00%DESPESES INDIRECTES

114,50640COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €44,63U INTERRUPTOR AUTOMÀTIC MAGNETOTÈRMIC DE
10 A D'INTENSITAT NOMINAL, TIPUS PIA CORBA C,
BIPOLAR (1P+N), DE 6000 A DE PODER DE TALL
SEGONS UNE-EN 60898 I DE 10 KA DE PODER DE
TALL SEGONS UNE-EN 60947-2, DE 2 MÒDULS DIN
DE 18 MM D'AMPLÀRIA, MUNTAT EN PERFIL DIN

PG47-ELQC Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,22400/R 26,120000,200A01-FEPD =xAJUDANT ELECTRICISTAH

5,88400/R 29,420000,200A0F-000E =xOFICIAL 1A ELECTRICISTAH

Subtotal... 11,10800 11,10800
Materials:

30,6800030,680001,000BG49-189N =xINTERRUPTOR AUTOMÀTIC MAGNETOTÈRMIC DE
10 A D'INTENSITAT NOMINAL, TIPUS PIA CORBA C,
BIPOLAR (1P+N), DE 6000 A DE PODER DE TALL
SEGONS UNE-EN 60898 I DE 10 KA DE PODER DE
TALL SEGONS UNE-EN 60947-2, DE 2 MÒDULS DIN
DE 18 MM D'AMPLÀRIA, PER A MUNTAR EN
PERFIL DIN

U

0,550000,550001,000BGWD-0AS2 =xPART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS PER A
INTERRUPTORS MAGNETOTÈRMICS

U

Subtotal... 31,23000 31,23000

0,166621,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 42,50462

2,125235,00%DESPESES INDIRECTES

44,62985COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €37,38U CAIXA DE MECANISMES PER A CENTRALITZACIÓ
DE FUNCIONS EN LLOC DE TREBALL, DE
MATERIAL PLÀSTIC, DE 3 COLUMNES, AMB
CAPACITAT PER A 6 MECANISMES MODULARS,
MUNTAT SUPERFICIALMENT

PG62-6NP3 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,72392/R 26,120000,066A01-FEPD =xAJUDANT ELECTRICISTAH

8,82600/R 29,420000,300A0F-000E =xOFICIAL 1A ELECTRICISTAH

Subtotal... 10,54992 10,54992
Materials:



AJUNTAMENT DE SABADELL
ADEQUACIÓ INTERIOR MUSEU DEL GAS
FASE 1. OBRA
2025.1

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 13

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

24,8900024,890001,000BG61-1OGT =xCAIXA DE MECANISMES PER A CENTRALITZACIÓ
DE FUNCIONS EN LLOC DE TREBALL, DE
MATERIAL PLÀSTIC, DE 3 COLUMNES, AMB
CAPACITAT PER A 6 MECANISMES MODULARS,
PER A MUNTAR SUPERFICIALMENT

U

Subtotal... 24,89000 24,89000

0,158251,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 35,59817

1,779915,00%DESPESES INDIRECTES

37,37808COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €13,47U PRESA DE CORRENT DE TIPUS MODULAR DE 2
MÒDULS ESTRETS, BIPOLAR AMB PRESA DE
TERRA LATERAL (2P+T), 16 A 250 V, AMB TAPA
PROTEGIDA, PREU ALT, MUNTADA SOBRE CAIXA
O BASTIDOR

PG6O-77N1 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,47396/R 26,120000,133A01-FEPD =xAJUDANT ELECTRICISTAH

4,41300/R 29,420000,150A0F-000E =xOFICIAL 1A ELECTRICISTAH

Subtotal... 7,88696 7,88696
Materials:

4,820004,820001,000BG6G-1NWZ =xPRESA DE CORRENT DE TIPUS MODULAR DE 2
MÒDULS ESTRETS, BIPOLAR AMB PRESA DE
TERRA LATERAL (2P+T), 16 A 250 V, AMB TAPA
PROTEGIDA, PREU ALT, PER A MUNTAR SOBRE
BASTIDOR O CAIXA

U

Subtotal... 4,82000 4,82000

0,118301,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 12,82526

0,641265,00%DESPESES INDIRECTES

13,46653COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €13,17U PRESA DE CORRENT DE TIPUS MODULAR DE 2
MÒDULS ESTRETS, BIPOLAR AMB PRESA DE
TERRA LATERAL (2P+T), 16 A 250 V, AMB TAPA
VERMELLA, PREU ALT, MUNTADA SOBRE CAIXA O
BASTIDOR

PG6O-77N8 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,47396/R 26,120000,133A01-FEPD =xAJUDANT ELECTRICISTAH

4,41300/R 29,420000,150A0F-000E =xOFICIAL 1A ELECTRICISTAH

Subtotal... 7,88696 7,88696
Materials:

4,540004,540001,000BG6G-1NX8 =xPRESA DE CORRENT DE TIPUS MODULAR DE 2
MÒDULS ESTRETS, BIPOLAR AMB PRESA DE
TERRA LATERAL (2P+T), 16 A 250 V, AMB TAPA
VERMELLA, PREU ALT, PER A MUNTAR SOBRE
BASTIDOR O CAIXA

U



AJUNTAMENT DE SABADELL
ADEQUACIÓ INTERIOR MUSEU DEL GAS
FASE 1. OBRA
2025.1

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 14

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

Subtotal... 4,54000 4,54000

0,118301,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 12,54526

0,627265,00%DESPESES INDIRECTES

13,17253COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €46,26U PRESA DE SENYAL DE VEU I DADES, DE TIPUS
MODULAR DE 2 MÒDULS ESTRETS, AMB
CONNECTOR RJ45 DOBLE, CATEGORIA 6 F/UTP,
AMB CONNEXIÓ PER DESPLAÇAMENT DE
L'AÏLLAMENT, AMB TAPA, PREU ALT, MUNTADA
SOBRE CAIXA O BASTIDOR

PP7H-781U Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,47240/R 29,420000,220A0F-000R =xOFICIAL 1A MUNTADORH

Subtotal... 6,47240 6,47240
Materials:

37,4900037,490001,000BP7K-1O4K =xPRESA DE SENYAL DE VEU I DADES, DE TIPUS
MODULAR DE 2 MÒDULS ESTRETS, AMB
CONNECTOR RJ45 DOBLE, CATEGORIA 6 F/UTP,
AMB CONNEXIÓ PER DESPLAÇAMENT DE
L'AÏLLAMENT, AMB TAPA, DE PREU ALT, PER A
MUNTAR SOBRE BASTIDOR O CAIXA

U

Subtotal... 37,49000 37,49000

0,097091,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 44,05949

2,202975,00%DESPESES INDIRECTES

46,26246COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €10,00U SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE CAPA DE
BASE D'ARGILA EXPANDIDA DE 10CM COM A
DRENATGE DE LA JARDINERIA POSTERIOR, EN
SACS DE 50 LITRES.
INCLOU MITJANS AUXILIARS I D'ELEVACIÓ
NECESSARIS PER A LA REALITZACIÓ DELS
TREBALLS EN COBERTA.

C-1-1 Rend.: 1,000P- 1

 €3,06U SUBMINISTRAMENT DE CHONDROPETALUM
TECTORUM D'ALÇÀRIA DE 40 A 60 CM, EN
CONTENIDOR DE 2 L.
INCLOU MITJANS AUXILIARS I D'ELEVACIÓ
NECESSARIS PER A LA REALITZACIÓ DELS
TREBALLS EN COBERTA.

C-1-10 Rend.: 1,000P- 2



AJUNTAMENT DE SABADELL
ADEQUACIÓ INTERIOR MUSEU DEL GAS
FASE 1. OBRA
2025.1

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 15

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €2,06U SUBMINISTRAMENT DE IRIS LUTESCENS I IRIS
GERMANICA AL 50% D'ALÇÀRIA DE 40 A 60 CM,
EN AF300CC.
INCLOU MITJANS AUXILIARS I D'ELEVACIÓ
NECESSARIS PER A LA REALITZACIÓ DELS
TREBALLS EN COBERTA.

C-1-11 Rend.: 1,000P- 3

 €3,20U PLANTACIÓ D'ARBUST EN CONTENIDOR DE 1 A 3
L, EXCAVACIÓ DE CLOT DE PLANTACIÓ AMB
MITJANS MANUALS, EN UN PENDENT INFERIOR
AL 35 %, REBLERT DEL CLOT AMB TERRA DE
L'EXCAVACIÓ BARREJADA AMB UN 10% DE
COMPOST, PRIMER REG I GARANTIA D'UN ANY.
INCLOU MITJANS AUXILIARS I D'ELEVACIÓ
NECESSARIS PER A LA REALITZACIÓ DELS
TREBALLS EN COBERTA.

C-1-12 Rend.: 1,000P- 4

 €4,20U PLANTACIÓ D'ARBUST EN CONTENIDOR DE 5 A
10 L, EXCAVACIÓ DE CLOT DE PLANTACIÓ AMB
MITJANS MANUALS, EN UN PENDENT INFERIOR
AL 35 %, REBLERT DEL CLOT AMB TERRA DE
L'EXCAVACIÓ BARREJADA AMB UN 10% DE
COMPOST, PRIMER REG I GARANTIA D'UN ANY.
INCLOU MITJANS AUXILIARS I D'ELEVACIÓ
NECESSARIS PER A LA REALITZACIÓ DELS
TREBALLS EN COBERTA.

C-1-13 Rend.: 1,000P- 5

 €2,42U SUBMINISTRAMENT I PLANTACIÓ DE BULBS
TIPUS IRIS GERMANICA 'BLUE SAPHIRE', ALLIUM
NEAPOLITANUM, ALLIUM NEVSKIANUM, ALLIUM
NIGRUM, CROQUIUS LIGUSTICUS, CROQUIUS
SEROTINUS, CROQUS SIEBER, CYDAMEN
PERSICUM, NARDISSUS TAZZETA AMB UNA
ALÇADA DE 40-60 CM.
INCLOU MITJANS AUXILIARS I D'ELEVACIÓ
NECESSARIS PER A LA REALITZACIÓ DELS
TREBALLS EN COBERTA.

C-1-14 Rend.: 1,000P- 6

 €200,00U SUBMINISTRAMENT DE RASCLET JAPONÉS PER
A GRAVES CERÀMIQUES D'ALUMINI.
INCLOU MITJANS AUXILIARS I D'ELEVACIÓ
NECESSARIS PER A LA REALITZACIÓ DELS
TREBALLS EN COBERTA.

C-1-15 Rend.: 1,000P- 7

 €10,04U SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE CAPA DE
TRINXAT CERÀMIC AMB TRACTAMENT
D'ARRODONIMENT DE LES VORES,
GRANULOMETRIA , EN SACS DE 20 LITRES.
INCLOU MITJANS AUXILIARS I D'ELEVACIÓ
NECESSARIS PER A LA REALITZACIÓ DELS
TREBALLS EN COBERTA.

C-1-2 Rend.: 1,000P- 8



AJUNTAMENT DE SABADELL
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 16

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €105,00U PEDRA CALCÀRIA DE TONS VERMELLOSOS
TIPUS CONGLOMERAT DEL VALLÈS.
INCLOU MITJANS AUXILIARS I D'ELEVACIÓ
NECESSARIS PER A LA REALITZACIÓ DELS
TREBALLS EN COBERTA.

C-1-3 Rend.: 1,000P- 9

 €1,05M2 REPERFILAT I RASCLONAT DE JARDÍ JAPONÉS
MEDITERRANI.
INCLOU MITJANS AUXILIARS I D'ELEVACIÓ
NECESSARIS PER A LA REALITZACIÓ DELS
TREBALLS EN COBERTA.

C-1-4 Rend.: 1,000P- 10

 €83,67M3 TERRA VEGETAL DE JARDINERIA DE CATEGORIA
MITJA, AMB UNA CONDUCTIVITAT ELÈCTRICA
MENOR D'1,2 DS/M, SEGONS NTJ 07A,
SUBMINISTRADA EN SACS DE 0,8 M3 I
ESCAMPADA AMB MITJANS MANUALS.
INCLOU MITJANS AUXILIARS I D'ELEVACIÓ
NECESSARIS PER A LA REALITZACIÓ DELS
TREBALLS EN COBERTA.

C-1-5 Rend.: 1,000P- 11

 €3,09M2 MALLA ANTIHERBES EN SUPERFÍCIE, D'UN
GRAMATGE DE 200 GR/M2 TIPUS BIOSTILL
MARRÓ 100% BIODEGRADABLE DE LA CASA
HORTICOLA PEDRALBES O EQUIVALENT. FIXADA
AMB GRAPES D'ACER CORRUGAT EN FORMA D'U,
D.10 MM I DE 20-10-20 CM., AMB LA DENSITAT
NECESSARIA EN FUNCIÓ DE LA PENDENT DEL
TERRENY. S'INCLOU LA PREPARACIÓ PRÈVIA DE
LA SUPERFÍCIE DEL TERRENY I P.P. DE TALLS I
FORMACIÓ DE FORATS PER A L'ENTREGA AMB
ARQUETES, ARBRAT, CONTORNS DEL
PARTERRE. TOTALMENT INSTAL.LADA.
INCLOU MITJANS AUXILIARS I D'ELEVACIÓ
NECESSARIS PER A LA REALITZACIÓ DELS
TREBALLS EN COBERTA.

C-1-6 Rend.: 1,000P- 12

 €10,00U SUBMINISTRAMENT DE PINUS MUGO D'ALÇÀRIA
DE 40 A 60 CM, EN CONTENIDOR DE 5 L.
INCLOU MITJANS AUXILIARS I D'ELEVACIÓ
NECESSARIS PER A LA REALITZACIÓ DELS
TREBALLS EN COBERTA.

C-1-7 Rend.: 1,000P- 13

 €3,06U SUBMINISTRAMENT DE PHYLA NODIFLORA , EN
CONTENIDOR D AF 300CC.
INCLOU MITJANS AUXILIARS I D'ELEVACIÓ
NECESSARIS PER A LA REALITZACIÓ DELS
TREBALLS EN COBERTA.

C-1-8 Rend.: 1,000P- 14

 €3,06U SUBMINISTRAMENT D'EUPHORBIA MYRSINITES
D'ALÇÀRIA DE 40 A 60 CM, EN CONTENIDOR DE 2
L.
INCLOU MITJANS AUXILIARS I D'ELEVACIÓ
NECESSARIS PER A LA REALITZACIÓ DELS
TREBALLS EN COBERTA.

C-1-9 Rend.: 1,000P- 15



AJUNTAMENT DE SABADELL
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €634,91U ANTENA INTERIOR D'ACCES INALAMBRIC, WIFI
ARUBA AP-303, INSTAL.LADA SUPERFICIALMENT I
CONNECTADA, INCLOU EL SUPORT DE PARET I
L'ENDOLL CONNEXIO I LA LLICÈNCIA PER PODER
FUNCIONAR A LA CONTROLADORO WIFI DE
L'AJUNTAMENT DE SABADELL.

EP7EX100 Rend.: 1,000P- 16

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

116,88000/R 29,220004,000A012M000 =xOFICIAL 1A MUNTADORH

104,48000/R 26,120004,000A013M000 =xAJUDANT MUNTADORH

Subtotal... 221,36000 221,36000
Altres:

380,00000380,000001,000BP7EX10X =xANTENA WIFI ARUBA
AP-303+LLICENCIES+SUPORT PARET

U

Subtotal... 380,00000 380,00000

3,320401,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 604,68040

30,234025,00%DESPESES INDIRECTES

634,91442COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €315,00U LEGALITZACIÓ INSTAL.LACIÓ CLIMATITZACIÓ,
AMB MEMÒRIA TÈCNICA DE DISSENY I TRÀMIS
CANAL EMPRESA. ES FACILITARAN ELS PLANOLS
EN CAD.

KG8P100X Rend.: 1,000P- 17

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

300,00000300,000001,000BG8P100X =xLEGALITZACIÓ INSTAL.LACIÓ CLIMATITZACIÓ,
AMB MEMÒRIA TÈCNICA DE DISSENY I TRÀMIS
CANAL EMPRESA. ES FACILITARAN ELS PLANOLS
EN CAD

0

Subtotal... 300,00000 300,00000

COST DIRECTE 300,00000

15,000005,00%DESPESES INDIRECTES

315,00000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €5,76M2 REPICAT D'ARREBOSSAT O ENGUIXAT EN
PARAMENT VERTICAL/HORITZONTAL, PER
L'APLICACIÓ DE POSTERIORS CAPES DE
REVESTIMENT, AMB MITJANS MANUALS I
CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIÓ O
CONTENIDOR. INCLOU DEFINICIÓ DEL TALL AMB
RADIAL.

P2142-4R01 Rend.: 1,000P- 18

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,40100/R 24,550000,220A0D-0007 =xMANOBREH
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Subtotal... 5,40100 5,40100

0,081021,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 5,48202

0,274105,00%DESPESES INDIRECTES

5,75612COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €5.450,74M2 DESMUNTATGE I ENDERROC D'ESTRUCTURA
AFEGIDA DE ZONA EXPOSICIONS DE PLANTA
BAIXA, ZONA PASSADÍS FINS ALTELL ,
ESTRUCTURA METAL.LICA ZONA SUPERIOR
ALTELL, TAMATEIX , ZONA AUDIUVISUALS,
TERRA, PARETS SOSTRES DE VIDRE FISNS
DEIXAR AQUESTA ZONA AMB LA PARET CORVA I.
INCLOU ESTINTOLAMENTS NECESARIS I ELS DOS
MUNTANTANS METAL.LICS DE PLANTA TERCERA
DE PAS DE PORTA AMB MITJANS MANUALS I
CARREGA MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIÓ O
CONTENIDOR. INCLOU CORTINER DE LA ZONA
AUDIOVISUALS.

P2143-4RM3 Rend.: 1,000P- 19

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

982,00000/R 24,5500040,000A0D-0007 =xMANOBREH

1.176,80000/R 29,4200040,000A0F-0003 =xOFICIAL 1AH

Subtotal... 2.158,80000 2.158,80000
Altres:

3.000,000003.000,000001,000B21434RM3 =xDESMUNTATGE I ENDERROC D'ESTRUCTURA
AFEGIDA DE ZONA EXPOSICIONS DE PLANTA
BAIXA, ZONA PASSADÍS FINS ALTELL ,
ESTRUCTURA METAL.LICA ZONA SUPERIOR
ALTELL, TAMATEIX , ZONA AUDIUVISUALS,
TERRA, PARETS SOSTRES FISNS DEIXAR
AQUESTA ZONA AMB LA PARET CORVA I. INCLOU
ESTINTOLAMENTS NECESARIS I ELS DOS
MUNTANTANS METAL.LICS DE PLANTA TERCERA
DE PAS DE PORTA AMB MITJANS MANUALS I
CARREGA MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIÓ O
CONTENIDOR.

U

Subtotal... 3.000,00000 3.000,00000

32,382001,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 5.191,18200

259,559105,00%DESPESES INDIRECTES

5.450,74110COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €13,08M2 ARRENCADA DE PAVIMENT DE PEDRA NATURAL,
AMB MITJANS MANUALS I CÀRREGA MANUAL DE
RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR

P2143-4RQQ Rend.: 1,000P- 20

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

12,27500/R 24,550000,500A0D-0007 =xMANOBREH



AJUNTAMENT DE SABADELL
ADEQUACIÓ INTERIOR MUSEU DEL GAS
FASE 1. OBRA
2025.1

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 19

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

Subtotal... 12,27500 12,27500

0,184131,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 12,45913

0,622965,00%DESPESES INDIRECTES

13,08208COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €15,70M2 ARRENCADA DE RECRESCUT DEL PAVIMENT DE
MORTER DE CIMENT, DE FINS A 5 CM DE GRUIX,
AMB MITJANS MANUALS I CÀRREGA MANUAL DE
RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR

P2143-4RR9 Rend.: 1,000P- 21

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

14,73000/R 24,550000,600A0D-0007 =xMANOBREH

Subtotal... 14,73000 14,73000

0,220951,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 14,95095

0,747555,00%DESPESES INDIRECTES

15,69850COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €29,60U DESMUNTATGE PER A SUBSTITUCIÓ PUNT
CONNEXIO PROJECTOR I DESCONNEXIÓ DE
CABLES DE SENYAL, AMB MITJANS MANUALS I
CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIÓ O
CONTENIDOR

P21DA-HBMS Rend.: 1,000P- 22

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

13,06000/R 26,120000,500A01-FEPH =xAJUDANT MUNTADORH

14,71000/R 29,420000,500A0F-000R =xOFICIAL 1A MUNTADORH

Subtotal... 27,77000 27,77000

0,416551,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 28,18655

1,409335,00%DESPESES INDIRECTES

29,59588COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €282,23U ARRENCADA D'INSTAL·LACIÓ D'AIRE
CONDICIONAT AMB CONDUCTES, PER A CADA
UNITAT DE 100 M2 DE SUPERFÍCIE SERVIDA PER
LA INSTAL·LACIÓ, AMB MITJANS MANUALS I
CÀRREGA MANUAL SOBRE CAMIÓ O
CONTENIDOR

P21G0-4RU6 Rend.: 1,000P- 23

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

78,36000/R 26,120003,000A01-FEPC =xAJUDANT CALEFACTORH

98,20000/R 24,550004,000A0D-0007 =xMANOBREH



AJUNTAMENT DE SABADELL
ADEQUACIÓ INTERIOR MUSEU DEL GAS
FASE 1. OBRA
2025.1

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 20

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

88,26000/R 29,420003,000A0F-000C =xOFICIAL 1A CALEFACTORH

Subtotal... 264,82000 264,82000

3,972301,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 268,79230

13,439615,00%DESPESES INDIRECTES

282,23192COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €28,72M3 TRANSPORT DE RESIDUS INERTS O NO
ESPECIALS A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE
GESTIÓ DE RESIDUS, AMB CONTENIDOR DE 5 M3
DE CAPACITAT

P2R5-DT40 Rend.: 1,000P- 24

Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:

27,35000/R 27,350001,000C1R1-00CY =xSUBMINISTRAMENT DE CONTENIDOR METÀL·LIC
DE 5 M3 DE CAPACITAT I RECOLLIDA AMB
RESIDUS INERTS O NO ESPECIALS

M3

Subtotal... 27,35000 27,35000

COST DIRECTE 27,35000

1,367505,00%DESPESES INDIRECTES

28,71750COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €54,78M3 DEPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT
AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA
DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA
CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE
RESIDUS BARREJATS NO PERILLOSOS AMB UNA
DENSITAT 0,43 T/M3, PROCEDENTS DE
CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 170904
SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS
(ORDEN MAM/304/2002)

P2RA-EU5X Rend.: 1,000P- 25

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

52,17190121,330000,430B2RA-28V2 =xDEPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT
AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA
DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA
CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE
RESIDUS BARREJATS NO PERILLOSOS AMB UNA
DENSITAT 0,43 T/M3, PROCEDENTS DE
CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 170904
SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS
(ORDEN MAM/304/2002)

T

Subtotal... 52,17190 52,17190

COST DIRECTE 52,17190

2,608605,00%DESPESES INDIRECTES



AJUNTAMENT DE SABADELL
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 21

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

54,78050COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €77,63M2 ENVÀ DE PLAQUES DE GUIX LAMINAT AMB
AÏLLAMENT DE PLAQUES SEMIRÍGIDES DE LLANA
DE VIDRE FORMAT PER ESTRUCTURA SENZILLA
REFORÇADA EN H AMB PERFILERIA DE PLANXA
D'ACER GALVANITZAT, AMB UN GRUIX TOTAL DE
L'ENVÀ DE 108 MM, MUNTANTS CADA 400 MM DE
48 MM D'AMPLÀRIA I CANALS DE 48 MM
D'AMPLÀRIA, 2 PLAQUES TIPUS ESTÀNDARD (A) A
CADA CARA DE 15 MM DE GRUIX CADA UNA,
FIXADES MECÀNICAMENT I AÏLLAMENT DE
PLAQUES DE LLANA MINERAL DE VIDRE DE
RESISTÈNCIA TÈRMICA >= 1,143 M2·K/W

P655-8KEQ Rend.: 1,000P- 26

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,91800/R 26,120000,150A01-FEP3 =xAJUDANT COL·LOCADORH

11,76800/R 29,420000,400A0F-000D =xOFICIAL 1A COL·LOCADORH

Subtotal... 15,68600 15,68600
Materials:

1,320000,220006,000B0AO-07II =xTAC DE NILÓ DE 6 A 8 MM, AMB VISU

0,428403,570000,120B0AQ-07EX =xVISOS, D'ACER GALVANITZATSCU

8,2800011,500000,720B0AQ-07GR =xVISOS PER A PLAQUES DE GUIX LAMINATCU

31,435607,630004,120B0CC0-21OU =xPLACA DE GUIX LAMINAT ESTÀNDARD (A) I GRUIX
15 MM, AMB VORA AFINADA (BA), SEGONS LA
NORMA UNE-EN 520

M2

0,319600,680000,470B6B0-1BTM =xBANDA ACÚSTICA AUTOADHESIVA FINS A 50 MM
D'AMPLÀRIA PER A JUNTS DE PLAQUES DE GUIX
LAMINAT

M

0,987530,990000,9975B6B1-0KK3 =xCANAL DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT, EN
PARAMENTS HORITZONTALS AMB PERFILS 48
MM D'AMPLÀRIA

M

7,497001,020007,350B6B1-0KK7 =xMUNTANT DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT, EN
PARAMENTS VERTICALS AMB PERFILS 48 MM
D'AMPLÀRIA

M

6,489003,150002,060B7C44-0JJ6 =xPLACA SEMIRÍGIDA DE LLANA MINERAL DE VIDRE
(MW) PER A AÏLLAMENTS, SEGONS UNE-EN
13162, DE GRUIX 40 MM, AMB UNA
CONDUCTIVITAT TÈRMICA <= 0,035 W/(M·K),
RESISTÈNCIA TÈRMICA >= 1,1429 M2·K/W

M2

0,160000,040004,000B7J1-0SL0 =xCINTA DE PAPER RESISTENT PER A JUNTS DE
PLAQUES DE GUIX LAMINAT

M

1,096001,370000,800B7J6-0GSL =xMASSILLA PER A JUNT DE PLAQUES DE
CARTRÓ-GUIX

KG

Subtotal... 58,01313 58,01313

0,235291,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 73,93442

3,696725,00%DESPESES INDIRECTES

77,63114COST EXECUCIÓ MATERIAL



AJUNTAMENT DE SABADELL
ADEQUACIÓ INTERIOR MUSEU DEL GAS
FASE 1. OBRA
2025.1

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 22

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €29,02M2 ENGUIXAT REGLEJAT SOBRE PARAMENT
CORBAT, A MÉS DE 3,00 M D'ALÇÀRIA, AMB GUIX
B1, ACABAT LLISCAT AMB GUIX C6 SEGONS LA
NORMA UNE-EN 13279-1

P815-3FLC Rend.: 1,000P- 27

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,68250/R 24,550000,150A0D-0008 =xMANOBRE GUIXAIREH

20,74110/R 29,420000,705A0F-000L =xOFICIAL 1A GUIXAIREH

Subtotal... 24,42360 24,42360
Materials:

0,127680,160000,798B059-06FN =xGUIX DE DESIGNACIÓ C6/20/2, SEGONS LA
NORMA UNE-EN 13279-1

KG

2,47971154,019500,0161B07K-0LR1 =xPASTA DE GUIX B1M3

Subtotal... 2,60739 2,60739

0,610592,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 27,64158

1,382085,00%DESPESES INDIRECTES

29,02366COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €102,48M2 REVESTIMENT INTERIOR AMB PANELL LAMINAT
DECORATIU D'ALTA PRESSIÓ HPL, TIPUS
ESTÀNDARD I D'APLICACIÓ GENERAL (CGS), DE
10 MM DE GRUIX, PER A ÚS INTERIOR SEGONS
UNE-EN 438-4, COMPORTAMENT AL FOC D-S2,D0,
CANTELL RECTE, AMB DUES CARES
DECORATIVES, ACABAT COLOR LLIS I TEXTURA
RUGOSA, COL·LOCAT ADHERIT SOBRE
PARAMENT VERTICAL AMB LLATA DE FUSTA I
ADHESIU ESTRUCTURAL DE POLIURETÀ
MONOCOMPONENT

P83E7-9KKI Rend.: 1,000P- 28

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

13,06000/R 26,120000,500A01-FEP3 =xAJUDANT COL·LOCADORH

14,71000/R 29,420000,500A0F-000D =xOFICIAL 1A COL·LOCADORH

Subtotal... 27,77000 27,77000
Materials:

3,8225030,580000,125B093-32JX =xADHESIU ESTRUCTURAL PER A COL·LOCACIÓ DE
PANELL HPL, D'APLICACIÓ AMB PISTOLA, DE
BASE POLIURETÀ MONOCOMPONENT

DM3

2,2136055,340000,040B097-32K0 =xIMPRIMACIÓ PER A COL·LOCACIÓ DE PANELL
HPL, ADEQUADA PER A SUPORTS POROSOS, DE
BASE RESINA EPOXI PIGMENTADA

DM3

2,200000,2200010,000B0AO-07II =xTAC DE NILÓ DE 6 A 8 MM, AMB VISU

3,12066354,620000,0088B0D31-07P4 =xLLATA DE FUSTA DE PIM3

1,290000,430003,000B830-1VF5 =xCINTA DE POLIETILÈ AUTOADHESIVA A DUES
CARES, DE 3 MM DE GRUIX I 12 MM D'AMPLÀRIA

M



AJUNTAMENT DE SABADELL
ADEQUACIÓ INTERIOR MUSEU DEL GAS
FASE 1. OBRA
2025.1

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 23

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

56,7710051,610001,100B834-2AZC =xPANELL LAMINAT DECORATIU D'ALTA PRESSIÓ
HPL, TIPUS ESTÀNDARD I D'APLICACIÓ GENERAL
(CGS), DE 10 MM DE GRUIX, PER A ÚS INTERIOR
SEGONS UNE-EN 438-4, COMPORTAMENT AL FOC
D-S2,D0, CANTELL RECTE, AMB DUES CARES
DECORATIVES, ACABAT COLOR LLIS I TEXTURA
RUGOSA

M2

Subtotal... 69,41776 69,41776

0,416551,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 97,60431

4,880225,00%DESPESES INDIRECTES

102,48453COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €14,72M2 EXTRADOSSAT AMB PLAQUES DE GUIX LAMINAT
DE TIPUS ESTÀNDARD (A) DE 15 MM DE GRUIX,
COL·LOCADA DIRECTAMENT SOBRE EL
PARAMENT AMB GUIX AMB ADDITIUS ESTÈS A
TOTA LA SUPERFÍCIE AMB LLANA DENTADA

P83EB-9FVP Rend.: 1,000P- 29

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,91420/R 26,120000,035A01-FEPH =xAJUDANT MUNTADORH

4,11880/R 29,420000,140A0F-000R =xOFICIAL 1A MUNTADORH

Subtotal... 5,03300 5,03300
Materials:

0,426400,820000,520B059-06FP =xGUIX AMB ADDITIUS PER AGAFAR PERFILS I
PLAQUES, SEGONS NORMA UNE-EN 14496

KG

7,858907,630001,030B0CC0-21OU =xPLACA DE GUIX LAMINAT ESTÀNDARD (A) I GRUIX
15 MM, AMB VORA AFINADA (BA), SEGONS LA
NORMA UNE-EN 520

M2

0,079800,040001,995B7J1-0SL0 =xCINTA DE PAPER RESISTENT PER A JUNTS DE
PLAQUES DE GUIX LAMINAT

M

0,546631,370000,399B7J6-0GSL =xMASSILLA PER A JUNT DE PLAQUES DE
CARTRÓ-GUIX

KG

Subtotal... 8,91173 8,91173

0,075501,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 14,02023

0,701015,00%DESPESES INDIRECTES

14,72124COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €37,23M2 EXTRADOSSAT DIRECTE DE PLAQUES DE GUIX
LAMINAT FIXADES MECÀNICAMENT AL
PARAMENT VERTICAL MITJANÇANT MESTRES DE
PERFILERIA DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT
AMB PERFILS ENTRE 75 A 85 MM D'AMPLÀRIA
COL·LOCADES CADA 400 MM AMB 1 PLACA AMB
DURESA SUPERFICIAL (I) DE 15 MM DE GRUIX

P83ED-9EHE Rend.: 1,000P- 30

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:



AJUNTAMENT DE SABADELL
ADEQUACIÓ INTERIOR MUSEU DEL GAS
FASE 1. OBRA
2025.1

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 24

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

2,87320/R 26,120000,110A01-FEPH =xAJUDANT MUNTADORH

8,53180/R 29,420000,290A0F-000R =xOFICIAL 1A MUNTADORH

Subtotal... 11,40500 11,40500
Materials:

1,320000,220006,000B0AO-07II =xTAC DE NILÓ DE 6 A 8 MM, AMB VISU

0,428403,570000,120B0AQ-07EX =xVISOS, D'ACER GALVANITZATSCU

4,8300011,500000,420B0AQ-07GR =xVISOS PER A PLAQUES DE GUIX LAMINATCU

11,3815011,050001,030B0CC0-21OR =xPLACA DE GUIX LAMINAT AMB DURESA
SUPERFICIAL (I) I GRUIX 15 MM, AMB VORA
AFINADA (BA), SEGONS LA NORMA UNE-EN 520

M2

0,160000,040004,000B7J1-0SL0 =xCINTA DE PAPER RESISTENT PER A JUNTS DE
PLAQUES DE GUIX LAMINAT

M

1,096001,370000,800B7J6-0GSL =xMASSILLA PER A JUNT DE PLAQUES DE
CARTRÓ-GUIX

KG

4,667251,270003,675B83B-0XKR =xPERFILERIA DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT
AMB PERFILS ENTRE 75 A 85 MM D'AMPLÀRIA

M

Subtotal... 23,88315 23,88315

0,171081,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 35,45922

1,772965,00%DESPESES INDIRECTES

37,23219COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €64,69M2 CEL RAS DE TRANSFOMAT DE PLACA DE GUIX
LAMINAT DE TIPUS ESPECIAL PERFORADA AMB
PERFORACIÓ TIPUS ORDENADA OCUPANT TOTA
LA SUPERFÍCIE I VEL, PLACA DE 12,5 MM DE
GRUIX, SEGONS LA NORMA UNE-EN 14190, AMB
UN COEFICIENT D'ABSORCIÓ ACÚSTICA
PONDERAT DE 0.55 SEGONS LA NORMA UNE-EN
ISO 11654 I REACCIÓ AL FOC A2-S1, D0 I CLASSE
D'ABSORCIÓ ACÚSTICA D SEGONS LA NORMA
UNE-EN ISO 11654, AMB ENTRAMAT
ESTRUCTURA SENZILLA D'ACER GALVANITZAT
FORMAT PER PERFILS COL·LOCATS CADA 600
MM FIXATS AL SOSTRE MITJANÇANT VARETA DE
SUSPENSIÓ CADA 1,2 M, PER A UNA ALÇÀRIA DE
CEL RAS DE 4 M COM A MÀXIM

P846-9JNM Rend.: 1,000P- 31

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

14,88840/R 26,120000,570A01-FEP3 =xAJUDANT COL·LOCADORH

16,76940/R 29,420000,570A0F-000D =xOFICIAL 1A COL·LOCADORH

Subtotal... 31,65780 31,65780
Materials:

2,0700011,500000,180B0AQ-07GR =xVISOS PER A PLAQUES DE GUIX LAMINATCU
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

22,1141021,470001,030B0CC1-21PW =xTRANSFOMAT DE PLACA DE GUIX LAMINAT DE
TIPUS ESPECIAL PERFORADA AMB PERFORACIÓ
TIPUS ORDENADA OCUPANT TOTA LA
SUPERFÍCIE I VEL, PLACA DE 12,5 MM DE GRUIX,
SEGONS LA NORMA UNE-EN 14190, AMB UN
COEFICIENT D'ABSORCIÓ ACÚSTICA PONDERAT
DE 0.55 SEGONS LA NORMA UNE-EN ISO 11654 I
REACCIÓ AL FOC A2-S1, D0

M2

0,075600,040001,890B7J1-0SL0 =xCINTA DE PAPER RESISTENT PER A JUNTS DE
PLAQUES DE GUIX LAMINAT

M

0,647331,370000,4725B7J6-0GSL =xMASSILLA PER A JUNT DE PLAQUES DE
CARTRÓ-GUIX

KG

4,570004,570001,000B845-2L8P =xENTRAMAT D'ESTRUCTURA SENZILLA D'ACER
GALVANITZAT PER A CEL RAS CONTINU DE
PLAQUES DE GUIX LAMINAT FORMAT PER
PERFILS COL·LOCATS CADA 600 MM COM A
MÀXIM, PER A FIXAR AL SOSTRE MITJANÇANT
VARETA DE SUSPENSIÓ CADA 1,2 M, PER A
SUPORTAR UNA CÀRREGA DE FINS A 15 KG

M2

Subtotal... 29,47703 29,47703

0,474871,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 61,60970

3,080485,00%DESPESES INDIRECTES

64,69018COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €57,15M2 FORMACIÓ DE CALAIX EN CEL RAS AMB
PLAQUES DE GUIX LAMINAT TIPUS ESTÀNDARD
(A) DE 12,5 MM DE GRUIX, COL·LOCADES AMB
ENTRAMAT ESTRUCTURA SENZILLA D'ACER
GALVANITZAT FORMAT PER PERFILS
COL·LOCATS CADA 600 MM FIXATS AL SOSTRE
MITJANÇANT VARETA DE SUSPENSIÓ CADA 1,2
M, PER A UNA ALÇÀRIA DE CEL RAS DE 4 M COM
A MÀXIM

P84N-A82H Rend.: 1,000P- 32

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,21094/R 26,120000,1995A01-FEP3 =xAJUDANT COL·LOCADORH

19,24068/R 29,420000,654A0F-000D =xOFICIAL 1A COL·LOCADORH

Subtotal... 24,45162 24,45162
Materials:

9,6600011,500000,840B0AQ-07GR =xVISOS PER A PLAQUES DE GUIX LAMINATCU

7,992006,660001,200B0CC0-21OV =xPLACA DE GUIX LAMINAT ESTÀNDARD (A) I GRUIX
12,5 MM, AMB VORA AFINADA (BA), SEGONS LA
NORMA UNE-EN 520

M2

0,151200,040003,780B7J1-0SL0 =xCINTA DE PAPER RESISTENT PER A JUNTS DE
PLAQUES DE GUIX LAMINAT

M

1,931701,370001,410B7J6-0GSL =xMASSILLA PER A JUNT DE PLAQUES DE
CARTRÓ-GUIX

KG
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9,871204,570002,160B845-2L8P =xENTRAMAT D'ESTRUCTURA SENZILLA D'ACER
GALVANITZAT PER A CEL RAS CONTINU DE
PLAQUES DE GUIX LAMINAT FORMAT PER
PERFILS COL·LOCATS CADA 600 MM COM A
MÀXIM, PER A FIXAR AL SOSTRE MITJANÇANT
VARETA DE SUSPENSIÓ CADA 1,2 M, PER A
SUPORTAR UNA CÀRREGA DE FINS A 15 KG

M2

Subtotal... 29,60610 29,60610

0,366771,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 54,42449

2,721225,00%DESPESES INDIRECTES

57,14572COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €348,71M2 CORTINA ENROTLLABLE VERTICAL AMB
CADENETA DE PVC COLOR COM LA RESTA.
INCLOU SUPORTS I DESMUNTAGE DE RESTES
D'ALTRA. MIDES APROXIMADES DE 3,70 X 2,50 M

P862-U001 Rend.: 1,000P- 33

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,29112/R 26,120000,126A01-FEP3 =xAJUDANT COL·LOCADORH

3,70692/R 29,420000,126A0F-000D =xOFICIAL 1A COL·LOCADORH

Subtotal... 6,99804 6,99804
Altres:

325,00000325,000001,000B862U001 =xCORTINA ENROTLLABLE VERTICAL AMB
CADENETA DE PVC COLOR COM LA RESTA.
INCLOU SUPORTS I DESMUNTAGE DE RESTES
D'ALTRA. MIDES APROXIMADES DE 3,70 X 2,50 M

U

Subtotal... 325,00000 325,00000

0,104971,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 332,10301

16,605155,00%DESPESES INDIRECTES

348,70816COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €86,21M2 DESPLAÇAMENT DE CORTINA EN ZONA
AUDIOVISUA EN PLANTA BAIXAL I FISXAR-LA
NOVAMENT.

P862-U002 Rend.: 1,000P- 34

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,29112/R 26,120000,126A01-FEP3 =xAJUDANT COL·LOCADORH

3,70692/R 29,420000,126A0F-000D =xOFICIAL 1A COL·LOCADORH

Subtotal... 6,99804 6,99804
Materials:

75,0000075,000001,000B8662U002 =xDESPLAÇAMENT DE CORTINA EN ZONA
AUDIOVISUA EN PLANTA BAIXAL I FISXAR-LA
NOVAMENT.

U

Subtotal... 75,00000 75,00000



AJUNTAMENT DE SABADELL
ADEQUACIÓ INTERIOR MUSEU DEL GAS
FASE 1. OBRA
2025.1

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 27

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

0,104971,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 82,10301

4,105155,00%DESPESES INDIRECTES

86,20816COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €52,28M2 REVESTIMENT VERTICAL A 3,00 M D'ALÇÀRIA,
COM A MÀXIM, AMB TAULER DE PARTÍCULES DE
FUSTA AGLOMERADES AMB RESINA SINTÈTICA,
DE 19 MM DE GRUIX, PER A AMBIENT SEC TIPUS
P2 SEGONS UNE-EN 309, REACCIÓ AL FOC B-S2,
D0, ACABAT REVESTIT AMB PLANXA DE FUSTA
DE CONÍFERA, TALLAT A MIDA, COL·LOCAT
ADHERIT SOBRE ENLLATAT DE FUSTA

P867-U001 Rend.: 1,000P- 35

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

14,36600/R 26,120000,550A01-FEP6 =xAJUDANT FUSTERH

16,18100/R 29,420000,550A0F-000K =xOFICIAL 1A FUSTERH

Subtotal... 30,54700 30,54700
Materials:

0,045575,490000,0083B090-06VU =xADHESIU D'APLICACIÓ A DUES CARES DE
CAUTXÚ SINTÈTIC

KG

0,937500,150006,250B0AO-07IG =xTAC DE NILÓ DE 5 MM DE DIÀMETRE, COM A
MÀXIM, AMB VIS

U

0,244804,080000,060B0AQ-07GT =xVISOS PER A FUSTA O TACS DE PVC, D'ACER,
CADMIATS

CU

1,56033354,620000,0044B0D31-07P4 =xLLATA DE FUSTA DE PIM3

16,0000016,000001,000BOCU9-U001 =xTAULER DE PARTÍCULES DE FUSTA
AGLOMERADES AMB RESINA SINTÈTICA, DE 19
MM DE GRUIX, PER A AMBIENT SEC TIPUS P2
SEGONS UNE-EN 309, REACCIÓ AL FOC B-S2, D0,
PER A PINTAR, TALLAT A MIDA, COL·LOCAT
ADHERIT SOBRE ENLLATAT DE FUSTA

M2

Subtotal... 18,78820 18,78820

0,458211,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 49,79340

2,489675,00%DESPESES INDIRECTES

52,28308COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €5,82M2 NETEJA BRUTICIA SOBRE TARIMA DE FUSTA
FLOTANT EXTERIOR, AMB POLVERITZADOR A
PRESIÓ D'AIGUA I UNA MICA DE SABÓ.

P873-4UM1 Rend.: 1,000P- 36

Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:

3,56300/R 5,090000,700CZ16-00EG =xMÀQUINA DE RAIG D'AIGUA A PRESSIÓH

Subtotal... 3,56300 3,56300
Materials:

0,004082,040000,002B011-05ME =xAIGUAM3



AJUNTAMENT DE SABADELL
ADEQUACIÓ INTERIOR MUSEU DEL GAS
FASE 1. OBRA
2025.1

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 28

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

1,972638,690000,227B8Z3-0P25 =xPRODUCTE DECAPANT DESINCRUSTADOR
GENÈRIC

KG

Subtotal... 1,97671 1,97671

COST DIRECTE 5,53971

0,276995,00%DESPESES INDIRECTES

5,81670COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €184,09U REPARACIÓ D'ESCOPIDOR DE FINESTRA AMB
TOTXO MASSIS I ACABAT ARREBOSSAT, LLISCAT
I PINTAT DEL COLOR DE LA FAÇANA. INCLOU ELS
MITJANS AUXILIARS.

P886-61M2 Rend.: 1,000P- 37

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

24,55000/R 24,550001,000A0D-0007 =xMANOBREH

29,42000/R 29,420001,000A0F-000T =xOFICIAL 1A PALETAH

Subtotal... 53,97000 53,97000
Altres:

120,00000120,000001,000B868661M2 =xREPARACIÓ D'ESCOPIDOR DE FINESTRA AMB
TOTXO MASSIS I ACABAT ARREBOSSAT, LLISCAT
I PINTAT DEL COLOR DE LA FAÇANA. INCLOU ELS
MITJANS AUXILIARS.

U

Subtotal... 120,00000 120,00000

1,349252,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 175,31925

8,765965,00%DESPESES INDIRECTES

184,08521COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €163,09U REPARACIÓ PUNTUAL D'ELEMENTS DE FAÇANA,
CORNISES COPS DIVERSOS I ACABAT AMB
MORTER DE CALÇ, LLISCAT I PINTAT DEL COLOR
DE LA FAÇANA. INCLOU ELS MITJANS AUXILIARS.

P886-61M4 Rend.: 1,000P- 38

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

24,55000/R 24,550001,000A0D-0007 =xMANOBREH

29,42000/R 29,420001,000A0F-000T =xOFICIAL 1A PALETAH

Subtotal... 53,97000 53,97000
Altres:

100,00000100,000001,000B86861M4 =xREPARACIÓ PUNTUAL D'ELEMENTS DE FAÇANA,
CONISES COPS DIVERSOS I ACABAT
ARREBOSSAT, LLISCAT I PINTAT DEL COLOR DE
LA FAÇANA. INCLOU ELS MITJANS AUXILIARS.

U

Subtotal... 100,00000 100,00000



AJUNTAMENT DE SABADELL
ADEQUACIÓ INTERIOR MUSEU DEL GAS
FASE 1. OBRA
2025.1

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 29

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

1,349252,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 155,31925

7,765965,00%DESPESES INDIRECTES

163,08521COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €9,40M2 PINTAT DE PARAMENT HORITZONTAL/VERTICAL
DE GUIX, AMB PINTURA PLÀSTICA
TRIXOTRÒPICA, AMB UNA CAPA SEGELLADORA I
DUES D'ACABAT. INCLOEN MITJANS AUXILIARSI
BASTIDES.

P89I-4VM1 Rend.: 1,000P- 39

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,35262/R 26,120000,0135A01-FEP9 =xAJUDANT PINTORH

3,38330/R 29,420000,115A0F-000V =xOFICIAL 1A PINTORH

Subtotal... 3,73592 3,73592
Materials:

4,406408,640000,510B896-HYAQ =xPINTURA PLÀSTICA TIXOTRÒPICA, PER A
INTERIORS

KG

0,752764,920000,153B8ZM-0P35 =xSEGELLADORAKG

Subtotal... 5,15916 5,15916

0,056041,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 8,95112

0,447565,00%DESPESES INDIRECTES

9,39867COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €11,68M2 PINTAT DE PARAMENT EXTERIOR/ INTERIOR AMB
PINTURA AL DISSOLVENT DE RESINES DE
PLIOLITE, AMB UNA CAPA D'IMPRIMACIÓ
FIXADORA I 2 CAPES D'ACABAT LLIS. INCLOU
BASTIDES ELEMENTS AUXILIARS

P89L-613F Rend.: 1,000P- 40

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,26120/R 26,120000,010A01-FEP9 =xAJUDANT PINTORH

2,94200/R 29,420000,100A0F-000V =xOFICIAL 1A PINTORH

Subtotal... 3,20320 3,20320
Materials:



AJUNTAMENT DE SABADELL
ADEQUACIÓ INTERIOR MUSEU DEL GAS
FASE 1. OBRA
2025.1

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 30

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

1,800000,1000018,000B1Z0VC50 =xAMORTITZACIÓ DIÀRIA DE BASTIDA TUBULAR
METÀL·LICA FIXA, FORMADA PER BASTIMENTS
DE 70 CM D'AMPLÀRIA I ALÇÀRIA <= 200 CM, AMB
BASES REGULABLES, TUBS TRAVESSERS, TUBS
DE TRAVAMENT, PLATAFORMES DE TREBALL
D'AMPLÀRIA COM A MÍNIM DE 60 CM, ESCALES
D'ACCÉS, BARANES LATERALS, SÒCOLS I XARXA
DE PROTECCIÓ DE POLIAMIDA COL·LOCADA A
TOTA LA CARA EXTERIOR I AMARRADORS CADA
20 M2 DE FAÇANA, INCLOSOS TOTS ELS
ELEMENTS DE SENYALITZACIÓ NORMALITZATS,
PER A SEGURETAT I SALUT.
INCLOU PROJECTE DE BASTIDA, LEGALITZACIÓ I
SOL·LICITUD A AJUNTAMENT DE PERMÍS PER A
COL·LOCACIÓ (S'INCLOUEN LES TAXES I
IMPOSTOS ASSOCIATS).

M2

3,8841613,600000,2856B896-HYD5 =xPINTURA AL DISSOLVENT DE RESINES DE
PLIOLITE

KG

2,1899421,470000,102B8Z6-0P28 =xIMPRIMACIÓ FIXADORA DE RESINES
SINTÈTIQUES

KG

Subtotal... 7,87410 7,87410

0,048051,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 11,12535

0,556275,00%DESPESES INDIRECTES

11,68162COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €313,12U NETEJA DE GRAFITI EN APLACAT DE PEDRA EN
FAÇANA CARRER SANT PERE AMB RAIG D'AIGUA
CALENTA I NETEJADOR APROPIAT.

P89L-U001 Rend.: 1,000P- 41

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

13,06000/R 26,120000,500A01-FEP9 =xAJUDANT PINTORH

29,42000/R 29,420001,000A0F-000V =xOFICIAL 1A PINTORH

Subtotal... 42,48000 42,48000
Maquinària:

5,09000/R 5,090001,000CZ16-00EG =xMÀQUINA DE RAIG D'AIGUA A PRESSIÓH

Subtotal... 5,09000 5,09000
Altres:

250,00000250,000001,000B09LU001 =xNETEJA DE GRAFITI EN APLACAT DE PEDRA EN
FAÇANA CARRER SANT PERE AMB RAIG D'AIGUA
CALENTA I NETEJADOR APROPIAT.

U

Subtotal... 250,00000 250,00000

0,637201,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 298,20720

14,910365,00%DESPESES INDIRECTES

313,11756COST EXECUCIÓ MATERIAL



AJUNTAMENT DE SABADELL
ADEQUACIÓ INTERIOR MUSEU DEL GAS
FASE 1. OBRA
2025.1

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 31

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €19,96M2 ENVERNISSAT DE PARAMENT VERTICAL DE
FUSTA, AL VERNÍS SINTÈTIC D'UN COMPONENT,
PER A FUSTA, AMB UNA CAPA DE PROTECTOR
QUÍMIC INSECTICIDA-FUNGICIDA, I 3 CAPES
D'ACABAT BRILLANT. PREVI POLIMENTANT I
ENTRE CAPA I CAPA, ACABAT COLOREJAT
SEGONS, D.O, 

P8A3-U001 Rend.: 1,000P- 42

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,04480/R 26,120000,040A01-FEP9 =xAJUDANT PINTORH

11,76800/R 29,420000,400A0F-000V =xOFICIAL 1A PINTORH

Subtotal... 12,81280 12,81280
Maquinària:

0,16860/R 2,810000,060C20J-00DQ =xPOLIDORAH

Subtotal... 0,16860 0,16860
Materials:

4,7696211,990000,3978B8A1-0P13 =xVERNÍS SINTÈTIC D'UN COMPONENT, PER A
FUSTA

KG

1,068007,120000,150B8ZK-0P39 =xPROTECTOR QUÍMIC INSECTICIDA-FUNGICIDA
PER A FUSTA (TP8)

L

Subtotal... 5,83762 5,83762

0,192191,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 19,01121

0,950565,00%DESPESES INDIRECTES

19,96177COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €8,68M2 TRACTAMENT DE PROTECCIÓ SUPERFICIAL DE
SUPERFÍCIE HORITZONTAL/VERTICAL DE FUSTA,
AMB OLI DE TEKA TIPUS XYLADECOR O SIMILAR,
APLICAT EN DUES CAPES I POLIMENTANT ENTRE
CAPA I CAPA, ACABAT COLOREJAT SEGONS, D.O,

P8A4-AU01 Rend.: 1,000P- 43

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,56720/R 26,120000,060A01-FEP9 =xAJUDANT PINTORH

3,67750/R 29,420000,125A0F-000V =xOFICIAL 1A PINTORH

Subtotal... 5,24470 5,24470
Maquinària:

0,16860/R 2,810000,060C20J-00DQ =xPOLIDORAH

Subtotal... 0,16860 0,16860
Materials:

2,7717519,410000,1428B8A0-2U01 =xOLI DE TEKA TIPUS  XYLADECORL

Subtotal... 2,77175 2,77175

0,078671,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 8,26372

0,413195,00%DESPESES INDIRECTES



AJUNTAMENT DE SABADELL
ADEQUACIÓ INTERIOR MUSEU DEL GAS
FASE 1. OBRA
2025.1

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 32

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

8,67691COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €22,33M2 PINTAT ANTIGRAFFITI DE PARAMENT DE PEDRA,
CERÀMICA, MORTER O FORMIGÓ, VERTICAL, AMB
UNA CAPA DE PRODUCTE DECAPANT,
ESBANDIDA AMB AIGUA, UNA CAPA
D'IMPRIMACIÓ ANTIGRAFFITI ADHERENT I DUES
CAPES DE VERNÍS ANTIGRAFFITI AMB BASE DE
POLIURETÀ A L'AIGUA DE DOS COMPONENTS,
PER A SUPERFÍCIES DE CERÀMICA, PEDRA,
MORTER O FORMIGÓ

P8B3-I26J Rend.: 1,000P- 44

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,45500/R 24,550000,100A0D-0007 =xMANOBREH

4,41300/R 29,420000,150A0F-000B =xOFICIAL 1A INDETERMINATH

Subtotal... 6,86800 6,86800
Materials:

0,020402,040000,010B011-05ME =xAIGUAM3

8,5313829,830000,286B8A1-0P17 =xVERNÍS ANTIGRAFFITI AMB BASE DE POLIURETÀ
A L'AIGUA DE DOS COMPONENTS, PER A
SUPERFÍCIES DE CERÀMICA, PEDRA, MORTER O
FORMIGÓ

KG

1,973508,690000,2271B8Z3-0P25 =xPRODUCTE DECAPANT DESINCRUSTADOR
GENÈRIC

KG

3,7740037,000000,102B8Z6-0P2H =xIMPRIMACIÓ ANTIGRAFFITI ADHERENTKG

Subtotal... 14,29928 14,29928

0,103021,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 21,27030

1,063525,00%DESPESES INDIRECTES

22,33382COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €118,21M2 PAVIMENT INTERIOR AMB PECES DE PEDRA
CALCÀRIA NACIONAL AMB UNA CARA POLIDA I
ABRILLANTADA, PREU SUPERIOR, DE 20 MM DE
GRUIX I 1251 A 2500 CM2, COL·LOCADES AMB
ADHESIU C2 TE (UNE-EN 12004) I REJUNTAT AMB
BEURADA CG2 (UNE-EN 13888)

P9BB-B33G Rend.: 1,000P- 45

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,75125/R 24,550000,275A0D-0007 =xMANOBREH

16,18100/R 29,420000,550A0F-000D =xOFICIAL 1A COL·LOCADORH

Subtotal... 22,93225 22,93225
Materials:

0,732001,220000,600B053-1VF9 =xMATERIAL PER A REJUNTAT DE RAJOLES
CERÀMIQUES CG2 SEGONS NORMA UNE-EN
13888, DE COLOR

KG

7,350001,000007,350B094-06TL =xADHESIU CIMENTÓS TIPUS C2 TE SEGONS
NORMA UNE-EN 12004

KG



AJUNTAMENT DE SABADELL
ADEQUACIÓ INTERIOR MUSEU DEL GAS
FASE 1. OBRA
2025.1

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 33

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

81,2242080,420001,010B0G2-0FA2 =xPEDRA CALCÀRIA NACIONAL AMB UNA CARA
POLIDA I ABRILLANTADA, PREU SUPERIOR, DE 20
MM DE GRUIX AMB ARESTA VIVA A LES QUATRE
VORES

M2

Subtotal... 89,30620 89,30620

0,343981,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 112,58243

5,629125,00%DESPESES INDIRECTES

118,21156COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €228,57M2 PELFUT FORMAT PER PERFILS D'ALUMINI
ENSAMBLABLES DE 25 A 35 MM D'AMPLÀRIA I 9
MM D'ALÇÀRIA, AMB ACABAT ANTILLISCANT,
INSTAL·LAT EN SUPERFÍCIE O ENCASTAT EN
PAVIMENT, PREVI RETIRADA MOQUETA
EXISTENT.

P9J4-U002 Rend.: 1,000P- 46

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,08960/R 26,120000,080A01-FEP3 =xAJUDANT COL·LOCADORH

2,35360/R 29,420000,080A0F-000D =xOFICIAL 1A COL·LOCADORH

Subtotal... 4,44320 4,44320
Materials:

213,18000213,180001,000B9J3-28DG =xPELFUT FORMAT PER PERFILS D'ALUMINI
ENSAMBLABLES DE 25 A 35 MM D'AMPLÀRIA I 9
MM D'ALÇÀRIA, AMB ACABAT ANTILLISCANT, PER
A INSTAL·LACIÓ EN SUPERFÍCIE O ENCASTAT EN
PAVIMENTS LAMINATS

M2

Subtotal... 213,18000 213,18000

0,066651,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 217,68985

10,884495,00%DESPESES INDIRECTES

228,57434COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €108,35U REPARACIÓ PUNTUAL DE TARIMA DE FUSTA DE
COBERTA AMB LA MATEIXA FUSTA EXISTENT. 

P9Q4-5UM1 Rend.: 1,000P- 47

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

13,06000/R 26,120000,500A01-FEP3 =xAJUDANT COL·LOCADORH

14,71000/R 29,420000,500A0F-000D =xOFICIAL 1A COL·LOCADORH

Subtotal... 27,77000 27,77000
Altres:

75,0000075,000001,000B9Q4SUM1 =xREPARACIÓ DE TARIMA DE FUSTA DE COBERTA
AMB LA MATEIXA FUSTA EXISTENT. 

U

Subtotal... 75,00000 75,00000



AJUNTAMENT DE SABADELL
ADEQUACIÓ INTERIOR MUSEU DEL GAS
FASE 1. OBRA
2025.1

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 34

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

0,416551,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 103,18655

5,159335,00%DESPESES INDIRECTES

108,34588COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €29,89M SÒCOL METÀL·LIC D'ACER INOXIDABLE 1.4301
(AISI 304), DE 80 MM D'ALÇÀRIA, COL·LOCAT AMB
TACS D'EXPANSIÓ I CARGOLS

P9U6-U001 Rend.: 1,000P- 48

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,24550/R 24,550000,010A0D-0007 =xMANOBREH

3,53040/R 29,420000,120A0F-000D =xOFICIAL 1A COL·LOCADORH

Subtotal... 3,77590 3,77590
Materials:

0,600000,150004,000B0AO-07IG =xTAC DE NILÓ DE 5 MM DE DIÀMETRE, COM A
MÀXIM, AMB VIS

U

10,4346010,230001,020B9U5-1JMO =xSÒCOL METÀL·LIC D'ACER INOXIDABLE 1.4301
(AISI 304), DE 60 MM D'ALÇÀRIA

M

Subtotal... 11,03460 11,03460
Altres:

13,6000013,600001,000B9U5-1U001 =xSÒCOL METÀL·LIC D'ACER INOXIDABLE 1.4301
(AISI 304), DE 80 MM D'ALÇÀRIA

M

Subtotal... 13,60000 13,60000

0,056641,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 28,46714

1,423365,00%DESPESES INDIRECTES

29,89050COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €12,72M SÒCOL DE PEDRA NATURAL CALCÀRIA
NACIONAL, PREU ALT, DE 8 CM D'ALÇÀRIA I 1 CM
DE GRUIX, COL·LOCAT A TRUC DE MACETA AMB
MORTER DE CIMENT 1:6

P9U7-EKMK Rend.: 1,000P- 49

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,22750/R 24,550000,050A0D-0007 =xMANOBREH

3,82460/R 29,420000,130A0F-000D =xOFICIAL 1A COL·LOCADORH

Subtotal... 5,05210 5,05210
Materials:

0,125440,980000,128B9C0-0HKK =xBEURADA DE COLORKG

6,752406,620001,020B9U6-0JA3 =xSÒCOL DE PEDRA NATURAL CALCÀRIA
NACIONAL, PREU ALT, DE 8 CM D'ALÇÀRIA I 1 CM
DE GRUIX

M



AJUNTAMENT DE SABADELL
ADEQUACIÓ INTERIOR MUSEU DEL GAS
FASE 1. OBRA
2025.1

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 35

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

0,1087598,860500,0011B07F-0LT4 =xMORTER DE CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER
CALCARI CEM II/B-L I SORRA, AMB 250 KG/M3 DE
CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:6 I 5
N/MM2 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ,
ELABORAT A L'OBRA

M3

Subtotal... 6,98659 6,98659

0,075781,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 12,11447

0,605725,00%DESPESES INDIRECTES

12,72020COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €12,26M2 REBAIXAT, POLIT I ABRILLANTAT DEL PAVIMENT
DE TERRATZO O PEDRA. INCLOU TAPAR FORATS
AMB RESINES DE MARMOLISTA DEL MAEIX
COLOR QUE EL PAVIMENT.

P9ZA-4ZDB Rend.: 1,000P- 50

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,22750/R 24,550000,050A0D-0007 =xMANOBREH

9,41440/R 29,420000,320A0F-000X =xOFICIAL 1A POLIDORH

Subtotal... 10,64190 10,64190
Maquinària:

0,31560/R 2,630000,120C200-002I =xABRILLANTADORAH

0,56200/R 2,810000,200C20J-00DQ =xPOLIDORAH

Subtotal... 0,87760 0,87760

0,159631,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 11,67913

0,583965,00%DESPESES INDIRECTES

12,26308COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €3,95M2 POLIT DEL PAVIMENT DE TERRATZO O PEDRAP9ZA-4ZDD Rend.: 1,000P- 51

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,49100/R 24,550000,020A0D-0007 =xMANOBREH

2,94200/R 29,420000,100A0F-000X =xOFICIAL 1A POLIDORH

Subtotal... 3,43300 3,43300
Maquinària:

0,28100/R 2,810000,100C20J-00DQ =xPOLIDORAH

Subtotal... 0,28100 0,28100

0,051501,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 3,76550

0,188275,00%DESPESES INDIRECTES

3,95377COST EXECUCIÓ MATERIAL



AJUNTAMENT DE SABADELL
ADEQUACIÓ INTERIOR MUSEU DEL GAS
FASE 1. OBRA
2025.1

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 36

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €4,78M2 ABRILLANTAT DEL PAVIMENT DE TERRATZO O
PEDRA

P9ZA-4ZDE Rend.: 1,000P- 52

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,11880/R 29,420000,140A0F-000X =xOFICIAL 1A POLIDORH

Subtotal... 4,11880 4,11880
Maquinària:

0,36820/R 2,630000,140C200-002I =xABRILLANTADORAH

Subtotal... 0,36820 0,36820

0,061781,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 4,54878

0,227445,00%DESPESES INDIRECTES

4,77622COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €24,02M2 REBAIXAT, POLIT I ENVERNISSAT DE PAVIMENT
DE FUSTA AMB DUES CAPES DE VERNÍS DE
POLIURETÀ AL DISSOLVENT, PRÈVIA CAPA DE
PROTECTOR QUÍMIC INSECTICIDA-FUNGICIDA

P9ZB-61ST Rend.: 1,000P- 53

Unitats Preu Parcial Import€
Partides d'obra:

17,2319717,231971,000P9Z7-4ZDQ =xENVERNISSAT SOBRE PAVIMENT DE FUSTA AMB
DUES CAPES DE VERNÍS DE POLIURETÀ AL
DISSOLVENT, PRÈVIA CAPA DE PROTECTOR
QUÍMIC INSECTICIDA-FUNGICIDA PER A FUSTA

M2

5,648245,648241,000P9ZA-4ZDK =xREBAIXAT I POLIT DEL PAVIMENT DE FUSTAM2

Subtotal... 22,88021 22,88021

COST DIRECTE 22,88021

1,144015,00%DESPESES INDIRECTES

24,02422COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €19,72M TAPAJUNTS PER A PAVIMENT AMB PERFIL
D'ALUMINI PLATA DE 50 MM D'APLADA I 1 MM DE
GRUIX. COL.LOCAT AMB FIXACIONS
MECÀNIQUES AMB CARGOLS AMB CAPOTA
AVELLANADA QUE NO SOBRESURTI DEL PERFIL.

P9ZD-U001 Rend.: 1,000P- 54

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,04480/R 26,120000,040A0137000 =xAJUDANT COL·LOCADORH

2,35360/R 29,420000,080A0F-00000 =xOFICIAL 1A COL·LOCADORH

Subtotal... 3,39840 3,39840
Materials:

2,420001,210002,000B0AP-07IX =xTAC D'ACER DE D 10 MM, AMB CARGOL,
VOLANDERA I FEMELLA

U



AJUNTAMENT DE SABADELL
ADEQUACIÓ INTERIOR MUSEU DEL GAS
FASE 1. OBRA
2025.1

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 37

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

Subtotal... 2,42000 2,42000
Altres:

12,9150012,300001,050B9ZDU001 =xTAPAJUNTS PER A PAVIMENT AMB PERFIL
D'ALUMINI PLATA DE 50 MM D'APLADA I 1 MM DE
GRUIX. COL.LOCAT AMB FIXACIONS
MECÀNIQUES AMB CARGOLS AMB CAPOTA
AVELLANADA QUE NO SOBRESURTI DEL PERFIL.

M

Subtotal... 12,91500 12,91500

0,050981,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 18,78438

0,939225,00%DESPESES INDIRECTES

19,72359COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €529,02U REPÀS DE MECANISMES, TAPETES DE PORTES
EN GENERAL DE TOT L'EDIFICI. INCLOU TOTS ELS
MECANISMES I MATERIALS NECESSARIS PER
PORTAR A TERME LA PARTIDA.

PA1H-61M1 Rend.: 1,000P- 55

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

104,48000/R 26,120004,000A01-FEP6 =xAJUDANT FUSTERH

117,68000/R 29,420004,000A0F-000K =xOFICIAL 1A FUSTERH

Subtotal... 222,16000 222,16000
Altres:

275,00000275,000001,000BA1H61M2 =xREPÀS DE MECANISMES, TAPETES DE PORTES
EN GENERAL DE TOT L'EDIFICI. INCLOU TOTS ELS
MECANISMES I MATERIALS NECESSARIS PER
PORTAR A TERME LA PARTIDA.

U

Subtotal... 275,00000 275,00000

6,664803,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 503,82480

25,191245,00%DESPESES INDIRECTES

529,01604COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €599,93U REPÀS DE PORTES DE SORTIDA D'ALUMINI A
TERRASSES , RECOL.LOCACIÓ GOMES DE
FUSTERIA D'ALUMINI DE TOT L'EDIFICI,
MECANISMES. INCLOU TOTS ELS MECANISMES I
MATERIALS NECESSARIS PER PORTAR A TERME
LA PARTIDA.

PA1H-U001 Rend.: 1,000P- 56

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

116,88000/R 29,220004,000A012M000 =xOFICIAL 1A MUNTADORH

104,48000/R 26,120004,000A013M000 =xAJUDANT MUNTADORH

Subtotal... 221,36000 221,36000
Altres:



AJUNTAMENT DE SABADELL
ADEQUACIÓ INTERIOR MUSEU DEL GAS
FASE 1. OBRA
2025.1

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 38

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

350,00000350,000001,000BA1HU001 =xREPÀS DE PORTES DE SORTIDA D'ALUMINI A
TERRASSES , RECOL.LOCACIÓ GOMES DE
FUSTERIA D'ALUMINI DE TOT L'EDIFICI,
MECANISMES. INCLOU TOTS ELS MECANISMES I
MATERIALS NECESSARIS PER PORTAR A TERME
LA PARTIDA.

U

Subtotal... 350,00000 350,00000

COST DIRECTE 571,36000

28,568005,00%DESPESES INDIRECTES

599,92800COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1.478,03U REPÀS DE CEL RAS DE FUSTA PERFORADA,
ZONA OFICINES PLANTA TERCERA, REPOSICIÓ
DE PLAQUES DE SOSTRE, ADAPTACIÓ I FIXACIÓ
DELS REGISTRES . INCLOU TOTS ELS
MECANISMES I MATERIALS NECESSARIS PER
PORTAR A TERME LA PARTIDA.

PA1H-U002 Rend.: 1,000P- 57

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

208,96000/R 26,120008,000A01-FEP6 =xAJUDANT FUSTERH

235,36000/R 29,420008,000A0F-000K =xOFICIAL 1A FUSTERH

Subtotal... 444,32000 444,32000
Altres:

950,00000950,000001,000BA1HU002 =xREPÀS DE CEL RAS DE FUSTA PERFORADA,
ZONA OFICINES PLANTA TERCERA, REPOSICIÓ
DE PLAQUES DE SOSTRE, ADAPTACIÓ I FIXACIÓ
DELS REGISTRES . INCLOU TOTS ELS
MECANISMES I MATERIALS NECESSARIS PER
PORTAR A TERME LA PARTIDA.

U

Subtotal... 950,00000 950,00000

13,329603,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1.407,64960

70,382485,00%DESPESES INDIRECTES

1.478,03208COST EXECUCIÓ MATERIAL



AJUNTAMENT DE SABADELL
ADEQUACIÓ INTERIOR MUSEU DEL GAS
FASE 1. OBRA
2025.1

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 39

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €512,32U TREBALLS DE POSADA EN MARXA DE PORTA
AUTOMÀTICA DE VIDRE MANUSA, EN ESTAT
D'ATURADA PROLONGADA. ELS TREBALLS
INCLOUEN:
-REVISIÓ DEL SISTEMA MECÀNIC DE GUIATGE,
POLITGES I CORRETGES
-NETEJA INTEGRAL DE SENSORS I
FOTOCÈL·LULES
-AJUST DEL MOTOR, CONTROL DE VELOCITAT I
PRESSIÓ DE TANCAMENT
-REPROGRAMACIÓ I COMPROVACIÓ DEL
QUADRE ELECTRÒNIC DE MANIOBRA
-SUBSTITUCIÓ DE PETITS ELEMENTS
DESGASTATS (MOLL D'OBERTURA, RODAMENTS,
ETC.)
-PROVES DE FUNCIONAMENT, AJUST DE
SEGURETAT I COMPROVACIÓ FINAL

PAM1-H96X Rend.: 1,000P- 58

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

208,96000/R 26,120008,000A01-FEPH =xAJUDANT MUNTADORH

235,36000/R 29,420008,000A0F-000R =xOFICIAL 1A MUNTADORH

Subtotal... 444,32000 444,32000
Altres:

32,5000065,000000,500BAM0H6KX =xMOLLS, RODAMENTS PETIT MATERIAL PORTA
CORREDISSA

U

Subtotal... 32,50000 32,50000

11,108002,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 487,92800

24,396405,00%DESPESES INDIRECTES

512,32440COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €422,02M2 TANCAMENT DE VIDRE LLUNA INCOLORA
TREMPADA DE 10 MM DE GRUIX AMB UNA FULLA
BATENT I UNA TARJA SUPERIOR, AMB FIXACIONS
MECÀNIQUES, INCLOU PANY I CLAU, FRE
ENCASTAT AL TERRA I MECANISMES NECESÀRIS
DE INOXIDABLE.

PAM2-U001 Rend.: 1,000P- 59

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

26,12000/R 26,120001,000A01-FEPA =xAJUDANT VIDRIERH

29,42000/R 29,420001,000A0F-0010 =xOFICIAL 1A VIDRIERH

Subtotal... 55,54000 55,54000
Materials:

345,00000345,000001,000BAM2-0TZF =xTANCAMENT DE VIDRE LLUNA INCOLORA
TREMPADA DE 10 MM DE GRUIX AMB UNA FULLA
BATENT I UNA TARJA SUPERIOR, AMB FIXACIONS
MECÀNIQUES, INCLOU PANY I CLAU, FRE
ENCASTAT AL TERRA I MECANISMES NECESÀRIS
DE INOXIDABLE.

M2

Subtotal... 345,00000 345,00000



AJUNTAMENT DE SABADELL
ADEQUACIÓ INTERIOR MUSEU DEL GAS
FASE 1. OBRA
2025.1

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 40

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

1,388502,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 401,92850

20,096435,00%DESPESES INDIRECTES

422,02493COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €237,32U POSADA OPERATIVA DELS DOS ENVANS MÒBILS
DE PLANTA SEGONA. INCLOU PEÇA DE
MANIOBRA DE TANCAMENT ( LA CLAU ).

PAU0-9LM1 Rend.: 1,000P- 60

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

23,63860/R 26,120000,905A01-FEPH =xAJUDANT MUNTADORH

26,62510/R 29,420000,905A0F-000R =xOFICIAL 1A MUNTADORH

Subtotal... 50,26370 50,26370
Altres:

175,00000175,000001,000BAU09UM1 =xPOSADA OPERATIVA DELS DOS ENVANS MÒBILS
DE PLANTA SEGONA. INCLOU PEÇA DE
MANIOBRA DE TANCAMENT ( LA CLAU ).

U

Subtotal... 175,00000 175,00000

0,753961,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 226,01766

11,300885,00%DESPESES INDIRECTES

237,31854COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €556,58U BARANA REALITZADA AMB PERFILS D'ACER
INOXIDABLE BRILLANT 1.4301 (AISI 304) SEGONS
UNE-EN 10088-1 I VIDRE LAMINAR TANSLUCID DE
8+8 MM IGUALL A L'EXISTENT, DE 90 CM
D'ALÇÀRIA, AMB PASSAMÀ DE TUB DE 36 MM DE
DIÀMETRE I 2 MM DE GRUIX, AMB MUNTANTS
CADA 1,50 M DE PLETINA COMPOST PER DOBLE
MUNTANT DE 40 X10 MM, SEPARATS. INCLOU
BASE DE PLETINA INOX, PER REBRE EL VIDRE,
FIXAIONS I ELEMENTS DE SUPORT A TERRA I
VIDRE, COL·LOCADA AMB FIXACIONS
MECÀNIQUES / ENCASTADA AL FORJAT. INCLOU
TOTS ELS ELEMENTS I MITJANS NECESSÀRIS
PER PORTAR A TERME LA PARTIDA.

PB18-U001 Rend.: 1,000P- 61

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

26,12000/R 26,120001,000A01-FEPH =xAJUDANT MUNTADORH

29,42000/R 29,420001,000A0F-000R =xOFICIAL 1A MUNTADORH

Subtotal... 55,54000 55,54000
Partides d'obra:



AJUNTAMENT DE SABADELL
ADEQUACIÓ INTERIOR MUSEU DEL GAS
FASE 1. OBRA
2025.1

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 41

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

98,14835109,053720,900PC1H-5D1O =xVIDRE LAMINAR DE SEGURETAT 2 LLUNES, AMB
ACABAT DE LLUNA INCOLORA, DE 8+8 MM DE
GRUIX, AMB 2 BUTIRAL TRANSLÚCID, CLASSE 1
(B) 1 SEGONS UNE-EN 12600, COL·LOCAT AMB
PERFILS CONFORMATS DE NEOPRÈ SOBRE
ALUMINI O PVC

M2

Subtotal... 98,14835 98,14835
Altres:

375,00000375,000001,000BB18U001 =xBARANA REALITZADA AMB PERFILS D'ACER
INOXIDABLE 1.4301 (AISI 304) SEGONS UNE-EN
10088-1, IGUAL A L'EXISTENT, DE 90 CM
D'ALÇÀRIA, AMB PASSAMÀ DE TUB DE 36 MM DE
DIÀMETRE I 2 MM DE GRUIX, AMB MUNTANTS
CADA 1,50 M DE PLETINA, COMPOST PER DOBLE
MUNTANT DE 40 X10 MM, SEPARATS. INCLOU
BASE DE PLETINA INOX, PER REBRE EL VIDRE,
FIXAIONS I ELEMENTS DE SUPORT A TERRA I
VIDRE, COL·LOCADA AMB FIXACIONS
MECÀNIQUES / ENCASTADA. INCLOU TOTS ELS
ELEMENTS I MITJANS NECESSÀRIS PER PORTAR
A TERME LA PARTIDA.

M

Subtotal... 375,00000 375,00000

1,388502,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 530,07685

26,503845,00%DESPESES INDIRECTES

556,58069COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €213,64U BARANA DE 90 CM D'ALÇADA, REALITZADA AMB
PERFIL TUBULAR DE 45 MM DE DIÀMETRE DE 2
MM DE GRUIX, EN FORMA U AMB CANTELLS
CORBATS, TANT EL PASSAMÀ I TUB INOX D'ACER
INOXIDABLE BRILLANT 1.4301 (AISI 304) SEGONS
UNE-EN 10088-1 FIXAT MECANICAMENT AL
TERRA AMB PLATINA RODONA . INCLOU
FIXACIONS I ELEMENTS DE SUPORT A TERRA
AMB FIXACIONS MECÀNIQUES / ENCASTADA AL
TERRA.. INCLOU TOTS ELS ELEMENTS I MITJANS
NECESSÀRIS PER PORTAR A TERME LA PARTIDA.

PB18-U002 Rend.: 1,000P- 62

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

13,06000/R 26,120000,500A01-FEPH =xAJUDANT MUNTADORH

14,71000/R 29,420000,500A0F-000R =xOFICIAL 1A MUNTADORH

Subtotal... 27,77000 27,77000
Altres:



AJUNTAMENT DE SABADELL
ADEQUACIÓ INTERIOR MUSEU DEL GAS
FASE 1. OBRA
2025.1

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 42

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

175,00000175,000001,000BB18U002 =xBARANA DE 90 CM D'ALÇADA, REALITZADA AMB
PERFIL TUBULAR DE 45 MM DE DIÀMETRE DE 2
MM DE GRUIX, EN FORMA U AMB CANTELLS
CORBATS, TANT EL PASSAMÀ I TUB INOX D'ACER
INOXIDABLE BRILLANT 1.4301 (AISI 304) SEGONS
UNE-EN 10088-1 FIXAT MECANICAMENT AL
TERRA AMB PLATINA RODONA . INCLOU
FIXACIONS I ELEMENTS DE SUPORT A TERRA
AMB FIXACIONS MECÀNIQUES / ENCASTADA AL
TERRA.. INCLOU TOTS ELS ELEMENTS I MITJANS
NECESSÀRIS PER PORTAR A TERME LA PARTIDA.

M

Subtotal... 175,00000 175,00000

0,694252,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 203,46425

10,173215,00%DESPESES INDIRECTES

213,63746COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €94,43M2 VIDRE LAMINAR DE SEGURETAT 2 LLUNES, AMB
ACABAT DE LLUNA INCOLORA, DE 5+5 MM DE
GRUIX, AMB 2 BUTIRAL TRANSLÚCID, CLASSE 1
(B) 1 SEGONS UNE-EN 12600, CANTELLS POLITS,
COL·LOCAT AMB PERFILS U D'ACER
INOXIDABLEDE EN TERRA I SOSTRE. INCLOU
TOTS ELS MATERIALS NECESSARIS PER PORTAR
TERME LA PARTIDA.

PC1H-U002 Rend.: 1,000P- 63

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

14,71000/R 29,420000,500A0F-0010 =xOFICIAL 1A VIDRIERH

Subtotal... 14,71000 14,71000
Altres:

75,0000075,000001,000BC1HU002 =xVIDRE LAMINAR DE SEGURETAT 2 LLUNES, AMB
ACABAT DE LLUNA INCOLORA, DE 5+5 MM DE
GRUIX, AMB 2 BUTIRAL TRANSLÚCID, CLASSE 1
(B) 1 SEGONS UNE-EN 12600, COL·LOCAT AMB
PERFILS U D'ACER INOXIDABLEDE EN TERRA I
SOSTRE. INCLOU TOTS ELS MATERIALS
NECESSARIS PER PORTAR TERME LA PARTIDA.

M2

Subtotal... 75,00000 75,00000

0,220651,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 89,93065

4,496535,00%DESPESES INDIRECTES

94,42718COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €36,85M2 LÀMINA ADHESIVA TRANSLLUCIDA GLAÇADA DE
CONTROL SOLAR, COLOR , COL·LOCADA PER LA
CARA INTERIOR DE L'ENVIDRAMENT

PCZ0-CNM1 Rend.: 1,000P- 64

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,91800/R 26,120000,150A01-FEPA =xAJUDANT VIDRIERH



AJUNTAMENT DE SABADELL
ADEQUACIÓ INTERIOR MUSEU DEL GAS
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2025.1

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 43

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

4,41300/R 29,420000,150A0F-0010 =xOFICIAL 1A VIDRIERH

Subtotal... 8,33100 8,33100
Altres:

26,6385025,370001,050BCZ033M2 =xLÀMINA ADHESIVA TRANSLLUCIDA GLAÇADA DE
CONTROL SOLAR, COLOR , COL·LOCADA PER LA
CARA INTERIOR DE L'ENVIDRAMENT

M2

Subtotal... 26,63850 26,63850

0,124971,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 35,09447

1,754725,00%DESPESES INDIRECTES

36,84919COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €37,93M2 LÀMINA ADHESIVA TRANSLLUCIDA DE COLOR A
DETERMINAR , COL·LOCADA PER LA CARA
INTERIOR DE L'ENVIDRAMENT

PCZ0-CNM2 Rend.: 1,000P- 65

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,91800/R 26,120000,150A01-FEPA =xAJUDANT VIDRIERH

4,41300/R 29,420000,150A0F-0010 =xOFICIAL 1A VIDRIERH

Subtotal... 8,33100 8,33100
Altres:

27,6675026,350001,050BCZ033M1 =xLÀMINA ADHESIVA TRANSLLUCIDA DE COLOR,
PER A COL·LOCAR PER LA CARA INTERIOR DE
L'ENVIDRAMENT

M2

Subtotal... 27,66750 27,66750

0,124971,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 36,12347

1,806175,00%DESPESES INDIRECTES

37,92964COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €36,19M2 FORMACIÓ DE CONDUCTE RECTANGULAR DE
LLANA MINERAL DE VIDRE (MW), SEGONS
UNE-EN 14303, DE GRUIX 25 MM, RESISTÈNCIA
TÈRMICA >= 0,78125 M2·K/W, AMB RECOBRIMENT
EXTERIOR DE PLANXA D'ALUMINI I
RECOBRIMENT INTERIOR DE FILM D'ALUMINI,
MUNTAT ENCASTAT EN EL CEL RAS

PE53-4UFY Rend.: 1,000P- 66

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

10,44800/R 26,120000,400A01-FEPC =xAJUDANT CALEFACTORH

11,76800/R 29,420000,400A0F-000C =xOFICIAL 1A CALEFACTORH

Subtotal... 22,21600 22,21600
Materials:



AJUNTAMENT DE SABADELL
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

8,958507,790001,150BE51-17XO =xCONDUCTE RECTANGULAR DE LLANA MINERAL
DE VIDRE (MW), SEGONS UNE-EN 14303, AMB
RECOBRIMENT EXTERIOR DE PLANXA D'ALUMINI
I RECOBRIMENT INTERIOR DE FILM D'ALUMINI, 25
MM DE GRUIX, AMB UNA CONDUCTIVITAT
TÈRMICA <= 0.032 W/(M·K), RESISTÈNCIA
TÈRMICA >=0.78125

M2

2,695005,390000,500BEW2-FG88 =xSUPORT ESTÀNDARD PER A CONDUCTE
RECTANGULAR LLANA AÏLLANT, PREU ALT

U

0,260000,260001,000BEY3-1OLC =xPART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE
MUNTATGE PER A CONDUCTE RECTANGULAR DE
LLANA AÏLLANT, DE PREU ALT

U

Subtotal... 11,91350 11,91350

0,333241,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 34,46274

1,723145,00%DESPESES INDIRECTES

36,18588COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1.779,59U BOMBA DE CALOR PARTIDA D'EXPANSIÓ
DIRECTA AMB CONDENSACIÓ PER AIRE, AMB
UNA UNITAT INTERIOR DE TIPUS MURAL,
POTÈNCIA FRIGORÍFICA NOMINAL DE 3,2 A 3,7
KW, POTÈNCIA CALORÍFICA NOMINAL DE 3,7 A 4,2
KW, AMB UNS COEFICIENTS D'EFICIÈNCIA
ENERGÈTICA ESTACIONALS SEER DE >= 8.5 1
(A+++) I SCOP DE >= 5.1 1 (A+++) SEGONS
REGLAMENTO (UE) 206/2012, ALIMENTACIÓ
ELÈCTRICA MONOFÀSICA DE 230 V, MOTOR DE
TIPUS DC INVERTER I COMPRESSOR HERMÈTIC
ROTATIU, GAS REFRIGERANT R32, NIVELL DE
POTÈNCIA ACÚSTICA SEGONS REGLAMENTO
(UE) 206/2012, DE PREU SUPERIOR, COL.LOCADA.
INCLOU BOMBA DE CONDENSATS, I TUB
DESAIGUE FINS A BAIXANT EXISTENT

PEG6-5ZPR Rend.: 1,000P- 67

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

104,48000/R 26,120004,000A01-FEPC =xAJUDANT CALEFACTORH

117,68000/R 29,420004,000A0F-000C =xOFICIAL 1A CALEFACTORH

Subtotal... 222,16000 222,16000
Materials:

1.007,130001.007,130001,000BEG3-15PW =xBOMBA DE CALOR PARTIDA D'EXPANSIÓ
DIRECTA AMB CONDENSACIÓ PER AIRE, AMB
UNA UNITAT INTERIOR DE TIPUS MURAL,
POTÈNCIA FRIGORÍFICA NOMINAL DE 3,2 A 3,7
KW, POTÈNCIA CALORÍFICA NOMINAL DE 3,7 A 4,2
KW, AMB UNS COEFICIENTS D'EFICIÈNCIA
ENERGÈTICA ESTACIONALS SEER DE >= 8.5 1
(A+++) I SCOP DE >= 5.1 1 (A+++) SEGONS
REGLAMENTO (UE) 206/2012, ALIMENTACIÓ
ELÈCTRICA MONOFÀSICA DE 230 V, MOTOR DE
TIPUS DC INVERTER I COMPRESSOR HERMÈTIC
ROTATIU, GAS REFRIGERANT R32, NIVELL DE
POTÈNCIA ACÚSTICA SEGONS REGLAMENTO
(UE) 206/2012, DE PREU SUPERIOR

U



AJUNTAMENT DE SABADELL
ADEQUACIÓ INTERIOR MUSEU DEL GAS
FASE 1. OBRA
2025.1

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 45

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

290,0000011,6000025,000BFA6-1GBZ =xTUB DE CPVC DE 32 MM DE DIÀMETRE NOMIMAL,
DE 16 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, PER A
ENCOLAR, SEGONS LA NORMA UNE-EN ISO
15877-2

M

Subtotal... 1.297,13000 1.297,13000
Altres:

170,00000170,000001,000BEG3-1 =xBOMBA CONSDENSATSU

Subtotal... 170,00000 170,00000

5,554002,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1.694,84400

84,742205,00%DESPESES INDIRECTES

1.779,58620COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €361,40U SUM. I COL. DE MULTI-TOBERA ORIENTABLE
MANUALMENT EN TOTES DIRECCIONS KOO+CM
(S) M9016 DIM. 1000X200, CONSTRUÏDA EN
ALUMINI I ACER GALVANITZAT I ACABAT LACAT
COLOR BLANC M9016 O ALTRE A DEFINIR PER LA
D.F., FIXACIÓ AMB CLIPS (S) I MARC DE
MUNTATGE CM.
MARCA MADEL O EQUIVALENT.

PEKC-BT0X Rend.: 1,000P- 68

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

13,06000/R 26,120000,500A01-FEPC =xAJUDANT CALEFACTORH

14,71000/R 29,420000,500A0F-000C =xOFICIAL 1A CALEFACTORH

Subtotal... 27,77000 27,77000
Altres:

316,00000316,000001,000BEKC-2REX =xSUM. I COL. DE MULTI-TOBERA ORIENTABLE
MANUALMENT EN TOTES DIRECCIONS KOO+CM
(S) M9016 DIM. 1000X200, CONSTRUÏDA EN
ALUMINI I ACER GALVANITZAT I ACABAT LACAT
COLOR BLANC M9016 O ALTRE A DEFINIR PER LA
D.F., FIXACIÓ AMB CLIPS (S) I MARC DE
MUNTATGE CM.
MARCA MADEL.

U

Subtotal... 316,00000 316,00000

0,416551,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 344,18655

17,209335,00%DESPESES INDIRECTES

361,39588COST EXECUCIÓ MATERIAL



AJUNTAMENT DE SABADELL
ADEQUACIÓ INTERIOR MUSEU DEL GAS
FASE 1. OBRA
2025.1

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 46

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €16,06M TUB DE COURE RECUIT, PREAÏLLAT I REVESTIT,
PER A INSTAL·LACIONS FRIGORÍFIQUES, DOBLE,
LÍNIA DE LÍQUID D'1/4* DE DIÀMETRE NOMINAL,
0,8 MM DE GRUIX I 7 MM DE GRUIX DE
L'AÏLLAMENT I LÍNIA DE GAS DE 3/8* DE
DIÀMETRE NOMINAL, 0,8 MM DE GRUIX I 7 MM DE
GRUIX DE L'AÏLLAMENT, COL·LOCAT EN CANAL O
SAFATA

PF57-CTF5 Rend.: 1,000P- 69

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,35080/R 26,120000,090A01-FEPH =xAJUDANT MUNTADORH

2,64780/R 29,420000,090A0F-000R =xOFICIAL 1A MUNTADORH

Subtotal... 4,99860 4,99860
Materials:

10,2200010,220001,000BF52-34FN =xTUB DE COURE RECUIT, PREAÏLLAT I REVESTIT,
PER A INSTAL·LACIONS FRIGORÍFIQUES, DOBLE,
LÍNIA DE LÍQUID D'1/4'' DE DIÀMETRE NOMINAL,
0,8 MM DE GRUIX I 7 MM DE GRUIX DE
L'AÏLLAMENT I LÍNIA DE GAS DE 3/8'' DE
DIÀMETRE NOMINAL, 0,8 MM DE GRUIX I 7 MM DE
GRUIX DE L'AÏLLAMENT

M

Subtotal... 10,22000 10,22000

0,074981,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 15,29358

0,764685,00%DESPESES INDIRECTES

16,05826COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €41,57M CANAL AÏLLANT SENSE HALÒGENS SEGONS LA
NORMA UNE-EN 50267-2-1, AMB 1 TAPA PER A
DISTRIBUCIÓ, DE 40X90 MM, AMB 2
COMPARTIMENTS, DE COLOR BLANC,
RESISTÈNCIA A LA PENETRACIÓ D'OBJECTES
SÒLIDS IP4X, PROTECCIÓ MECÀNICA CONTRA
IMPACTES IK07, NO PROPAGADOR DE LA FLAMA,
OBERTURA DE LA TAPA AMB EINA ESPECIAL, DE
TEMPERATURA DE SERVEI DE -25ºC A +90 °C,
D'ACORD AMB LA NORMA UNE-EN 50085-2-1,
DIRECTAMENT SOBRE PARAMENTS VERTICALS

PG25-AZHB Rend.: 1,000P- 70

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,08960/R 26,120000,080A01-FEPD =xAJUDANT ELECTRICISTAH

4,70720/R 29,420000,160A0F-000E =xOFICIAL 1A ELECTRICISTAH

Subtotal... 6,79680 6,79680
Materials:



AJUNTAMENT DE SABADELL
ADEQUACIÓ INTERIOR MUSEU DEL GAS
FASE 1. OBRA
2025.1

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 47

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

23,6436023,180001,020BG23-2IYF =xCANAL AÏLLANT SENSE HALÒGENS SEGONS LA
NORMA UNE-EN 50642, AMB 1 TAPA PER A
DISTRIBUCIÓ, DE 40X90 MM, AMB 2
COMPARTIMENTS COM A MÀXIM, DE COLOR
BLANC, PROTECCIÓ MECÀNICA CONTRA
IMPACTES IK07, NO PROPAGADOR DE LA FLAMA,
OBERTURA DE LA TAPA AMB EINA ESPECIAL, DE
TEMPERATURA DE SERVEI DE -25ºC A +90 °C,
D'ACORD AMB LA NORMA UNE-EN 50085-2-1

M

3,260003,260001,000BG2C-2YF4 =xENVÀ SEPARADOR PER A CANAL, SENSE
HALÒGENS, DE 40 MM

M

5,790005,790001,000BGWG-MBN0 =xPART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS DE CANAL
DE SENSE HALÒGENS DE 90 MM D'AMPLÀRIA, DE
40 MM D'ALÇÀRIA, DE COLOR BLANC

M

Subtotal... 32,69360 32,69360

0,101951,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 39,59235

1,979625,00%DESPESES INDIRECTES

41,57197COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €2,42M TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE PLÀSTIC SENSE
HALÒGENS, DE 20 MM DE DIÀMETRE NOMINAL,
AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, DE
BAIXA EMISSIÓ DE FUMS I SENSE EMISSIÓ DE
GASOS TÒXICS NI CORROSIUS, RESISTÈNCIA A
L'IMPACTE DE 2 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ
DE 320 N I UNA RIGIDESA DIELÈCTRICA DE 2000
V, MUNTAT SOBRE SOSTREMORT

PG2N-EUK8 Rend.: 1,000P- 71

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,52240/R 26,120000,020A01-FEPD =xAJUDANT ELECTRICISTAH

0,47072/R 29,420000,016A0F-000E =xOFICIAL 1A ELECTRICISTAH

Subtotal... 0,99312 0,99312
Materials:

1,295401,270001,020BG2Q-1KT4 =xTUB FLEXIBLE CORRUGAT DE PLÀSTIC SENSE
HALÒGENS, DE 20 MM DE DIÀMETRE NOMINAL,
AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, DE
BAIXA EMISSIÓ DE FUMS I SENSE EMISSIÓ DE
GASOS TÒXICS NI CORROSIUS, RESISTÈNCIA A
L'IMPACTE DE 2 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ
DE 320 N I UNA RIGIDESA DIELÈCTRICA DE 2000 V

M

Subtotal... 1,29540 1,29540

0,014901,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 2,30342

0,115175,00%DESPESES INDIRECTES

2,41859COST EXECUCIÓ MATERIAL



AJUNTAMENT DE SABADELL
ADEQUACIÓ INTERIOR MUSEU DEL GAS
FASE 1. OBRA
2025.1

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 48

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €4,45M CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE TENSIÓ
ASSIGNADA0,6/1 KV, DE DESIGNACIÓ RZ1-K (AS),
CONSTRUCCIÓ SEGONS NORMA UNE 21123-4,
TRIPOLAR, DE SECCIÓ 3X2,5 MM2, AMB COBERTA
DEL CABLE DE POLIOLEFINES, CLASSE DE
REACCIÓ AL FOC CCA-S1B, D1, A1 SEGONS LA
NORMA UNE-EN 50575 AMB BAIXA EMISSIÓ FUMS,
COL·LOCAT EN TUB

PG33-E756 Rend.: 1,000P- 72

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,39180/R 26,120000,015A01-FEPD =xAJUDANT ELECTRICISTAH

0,44130/R 29,420000,015A0F-000E =xOFICIAL 1A ELECTRICISTAH

Subtotal... 0,83310 0,83310
Materials:

3,396603,330001,020BG33-G2VO =xCABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE TENSIÓ
ASSIGNADA0,6/1 KV, DE DESIGNACIÓ RZ1-K (AS),
CONSTRUCCIÓ SEGONS NORMA UNE 21123-4,
TRIPOLAR, DE SECCIÓ 3X2,5 MM2, AMB COBERTA
DEL CABLE DE POLIOLEFINES, CLASSE DE
REACCIÓ AL FOC CCA-S1B, D1, A1 SEGONS LA
NORMA UNE-EN 50575 AMB BAIXA EMISSIÓ FUMS

M

Subtotal... 3,39660 3,39660

0,012501,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 4,24220

0,212115,00%DESPESES INDIRECTES

4,45431COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €7,21M CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE TENSIÓ
ASSIGNADA0,6/1 KV, DE DESIGNACIÓ RZ1-K (AS),
CONSTRUCCIÓ SEGONS NORMA UNE 21123-4,
TETRAPOLAR, DE SECCIÓ 4X4 MM2, AMB
COBERTA DEL CABLE DE POLIOLEFINES, CLASSE
DE REACCIÓ AL FOC CCA-S1B, D1, A1 SEGONS LA
NORMA UNE-EN 50575 AMB BAIXA EMISSIÓ FUMS,
COL·LOCAT EN TUB

PG33-E75H Rend.: 1,000P- 73

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,39180/R 26,120000,015A01-FEPD =xAJUDANT ELECTRICISTAH

0,44130/R 29,420000,015A0F-000E =xOFICIAL 1A ELECTRICISTAH

Subtotal... 0,83310 0,83310
Materials:

6,018005,900001,020BG33-G2VX =xCABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE TENSIÓ
ASSIGNADA0,6/1 KV, DE DESIGNACIÓ RZ1-K (AS),
CONSTRUCCIÓ SEGONS NORMA UNE 21123-4,
TETRAPOLAR, DE SECCIÓ 4X4 MM2, AMB
COBERTA DEL CABLE DE POLIOLEFINES, CLASSE
DE REACCIÓ AL FOC CCA-S1B, D1, A1 SEGONS LA
NORMA UNE-EN 50575 AMB BAIXA EMISSIÓ FUMS

M

Subtotal... 6,01800 6,01800



AJUNTAMENT DE SABADELL
ADEQUACIÓ INTERIOR MUSEU DEL GAS
FASE 1. OBRA
2025.1

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 49

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

0,012501,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 6,86360

0,343185,00%DESPESES INDIRECTES

7,20678COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €227,81U CAIXA DE MECANISMES PER A CENTRALITZACIÓ
DE FUNCIONS EN LLOC DE TREBALL DE 3
COLUMNES, AMB 2 PRESES DE CORRENT (2P+T)
DE 10/16 A I TAPA COLOR BLANC, 2 PRESES DE
CORRENT (2P+T) DE 10/16 A AMB TAPA
VERMELLA, 2 PRESES DE VEU I DADES RJ45
DOBLE CATEGORIA 6 F/UTP, MUNTADA
SUPERFICIALMENT

PG60-79KU Rend.: 1,000P- 74

Unitats Preu Parcial Import€
Partides d'obra:

42,5046242,504621,000PG47-ELQC =xINTERRUPTOR AUTOMÀTIC MAGNETOTÈRMIC DE
10 A D'INTENSITAT NOMINAL, TIPUS PIA CORBA C,
BIPOLAR (1P+N), DE 6000 A DE PODER DE TALL
SEGONS UNE-EN 60898 I DE 10 KA DE PODER DE
TALL SEGONS UNE-EN 60947-2, DE 2 MÒDULS DIN
DE 18 MM D'AMPLÀRIA, MUNTAT EN PERFIL DIN

U

35,5981735,598171,000PG62-6NP3 =xCAIXA DE MECANISMES PER A CENTRALITZACIÓ
DE FUNCIONS EN LLOC DE TREBALL, DE
MATERIAL PLÀSTIC, DE 3 COLUMNES, AMB
CAPACITAT PER A 6 MECANISMES MODULARS,
MUNTAT SUPERFICIALMENT

U

25,6505212,825262,000PG6O-77N1 =xPRESA DE CORRENT DE TIPUS MODULAR DE 2
MÒDULS ESTRETS, BIPOLAR AMB PRESA DE
TERRA LATERAL (2P+T), 16 A 250 V, AMB TAPA
PROTEGIDA, PREU ALT, MUNTADA SOBRE CAIXA
O BASTIDOR

U

25,0905212,545262,000PG6O-77N8 =xPRESA DE CORRENT DE TIPUS MODULAR DE 2
MÒDULS ESTRETS, BIPOLAR AMB PRESA DE
TERRA LATERAL (2P+T), 16 A 250 V, AMB TAPA
VERMELLA, PREU ALT, MUNTADA SOBRE CAIXA O
BASTIDOR

U

88,1189844,059492,000PP7H-781U =xPRESA DE SENYAL DE VEU I DADES, DE TIPUS
MODULAR DE 2 MÒDULS ESTRETS, AMB
CONNECTOR RJ45 DOBLE, CATEGORIA 6 F/UTP,
AMB CONNEXIÓ PER DESPLAÇAMENT DE
L'AÏLLAMENT, AMB TAPA, PREU ALT, MUNTADA
SOBRE CAIXA O BASTIDOR

U

Subtotal... 216,96281 216,96281

COST DIRECTE 216,96281

10,848145,00%DESPESES INDIRECTES

227,81095COST EXECUCIÓ MATERIAL



AJUNTAMENT DE SABADELL
ADEQUACIÓ INTERIOR MUSEU DEL GAS
FASE 1. OBRA
2025.1

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 50

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €13,60U INTERRUPTOR DOBLE, DE TIPUS MODULAR DE 2
MÒDULS ESTRETS, UNIPOLAR (1P), 10 A/250 V,
AMB TECLA, PREU MITJÀ, MUNTAT SOBRE
BASTIDOR O CAIXA

PG6E-776Q Rend.: 1,000P- 75

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,47396/R 26,120000,133A01-FEPD =xAJUDANT ELECTRICISTAH

4,41300/R 29,420000,150A0F-000E =xOFICIAL 1A ELECTRICISTAH

Subtotal... 7,88696 7,88696
Materials:

4,950004,950001,000BG69-1NH2 =xINTERRUPTOR DOBLE, DE TIPUS MODULAR DE 2
MÒDULS ESTRETS, UNIPOLAR (1P), 10 A/250 V,
AMB TECLA, PREU MITJÀ, PER A MUNTAR SOBRE
BASTIDOR O CAIXA

U

Subtotal... 4,95000 4,95000

0,118301,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 12,95526

0,647765,00%DESPESES INDIRECTES

13,60303COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €148,00U LLUM DECORATIU ENCASTABLE TIPUS
DOWNLIGHT AMB LEDS AMB UNA VIDA ÚTIL DE
50000 H, DE FORMA CIRCULAR, 19 W DE
POTÈNCIA, ÒPTICA D'ALUMINI ESPECULAR AMB
UGR =19, EFICÀCIA LLUMINOSA DE 60 LM/W, AMB
EQUIP ELÈCTRIC NO REGULABLE, AÏLLAMENT
CLASSE II, COS D'ALUMINI I GRAU DE PROTECCIÓ
IP20, ENCASTAT

PH21-AZT9 Rend.: 1,000P- 76

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

7,83600/R 26,120000,300A01-FEPD =xAJUDANT ELECTRICISTAH

8,82600/R 29,420000,300A0F-000E =xOFICIAL 1A ELECTRICISTAH

Subtotal... 16,66200 16,66200
Materials:

124,04000124,040001,000BH20-2LTD =xLLUM DECORATIU ENCASTABLE TIPUS
DOWNLIGHT AMB LEDS AMB UNA VIDA ÚTIL DE
50000 H, DE FORMA CIRCULAR, 19 W DE
POTÈNCIA, ÒPTICA D'ALUMINI ESPECULAR AMB
UGR= 19, EFICÀCIA LLUMINOSA DE 60 LM/W, AMB
EQUIP ELÈCTRIC NO REGULABLE, AÏLLAMENT
CLASSE II, COS D'ALUMINI I GRAU DE PROTECCIÓ
IP20

U

Subtotal... 124,04000 124,04000

0,249931,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 140,95193

7,047605,00%DESPESES INDIRECTES

147,99953COST EXECUCIÓ MATERIAL



AJUNTAMENT DE SABADELL
ADEQUACIÓ INTERIOR MUSEU DEL GAS
FASE 1. OBRA
2025.1

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 51

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €1.921,37U REVISIÓ COMPLETA I POSADA EN MARXA
D'ASCENSOR EXISTENT, ACTUALMENT FORA DE
SERVEI DES DE FA MÉS DE SIS ANYS. ELS
TREBALLS INCLOUEN:
-REVISIÓ DE L'ESTAT MECÀNIC I ELÈCTRIC DELS
COMPONENTS (MOTOR, FRE, GUIES, PORTES,
QUADRE DE MANIOBRA...)
-NETEJA INTEGRAL DE FOSSAT, CAMBRA DE
MÀQUINES I CABINA
-LUBRICACIÓ DE GUIES, POLITGES I SISTEMES
DE SUSPENSIÓ
-REPOSICIÓ I/O SUBSTITUCIÓ DE PETIT
MATERIAL DESGASTATS O DETERIORATS 
-VERIFICACIÓ I AJUST DE SISTEMES DE
SEGURETAT I EMERGÈNCIA
-PROVES DE FUNCIONAMENT I CONTROL DE
MANIOBRA AUTOMÀTICA
-REVISIÓ DE QUADRES ELÈCTRICS I LÍNIES
D'ALIMENTACIÓ
-TRAMITACIÓ I OBTENCIÓ DEL CERTIFICAT
D'INSPECCIÓ PERIÒDICA FAVORABLE
-MANTENIMENT PREVENTIU INICIAL AMB POSADA
EN MARXA.
INCLOU CONTRACTE MANTENIMENT PER 1 ANY
DURACIÓ

PLR1-HD6X Rend.: 1,000P- 77

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

208,96000/R 26,120008,000A01-FEPH =xAJUDANT MUNTADORH

470,72000/R 29,4200016,000A0F-000R =xOFICIAL 1A MUNTADORH

Subtotal... 679,68000 679,68000
Altres:

110,00000110,000001,000BLX1H7HX =xCONTACTOR, LAMPADA, BOTONERAU

190,00000190,000001,000BLX1H7XX =xOCA I GESTIO DOCUMENTALU

840,00000840,000001,000BLX1HXXXX =xMANTENIMENT ANUALU

Subtotal... 1.140,00000 1.140,00000

10,195201,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1.829,87520

91,493765,00%DESPESES INDIRECTES

1.921,36896COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €2,03M CABLE PER A TRANSMISSIÓ DE DADES AMB
CONDUCTOR DE COURE, DE 4 PARELLS,
CATEGORIA 6 U/UTP, AÏLLAMENT DE
POLIOLEFINA I COBERTA DE POLIOLEFINA, DE
BAIXA EMISSIÓ DE FUMS I OPACITAT REDUÏDA,
NO PROPAGADOR DE LA FLAMA SEGONS UNE-EN
60332-1-2, COL·LOCAT SOTA TUB O CANAL

PP44-6655 Rend.: 1,000P- 78

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,39180/R 26,120000,015A01-FEPH =xAJUDANT MUNTADORH

0,44130/R 29,420000,015A0F-000R =xOFICIAL 1A MUNTADORH



AJUNTAMENT DE SABADELL
ADEQUACIÓ INTERIOR MUSEU DEL GAS
FASE 1. OBRA
2025.1

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 52

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

Subtotal... 0,83310 0,83310
Materials:

1,092001,040001,050BP44-1A3K =xCABLE PER A TRANSMISSIÓ DE DADES AMB
CONDUCTORS DE COURE, DE 4 PARELLS,
CATEGORIA 6 U/UTP, AÏLLAMENT DE
POLIOLEFINA I COBERTA DE POLIOLEFINA, DE
BAIXA EMISSIÓ DE FUMS I OPACITAT REDUÏDA,
NO PROPAGADOR DE LA FLAMA SEGONS UNE-EN
60332-1-2, CLASSE DE REACCIÓ AL FOC DCA-S2,
D2, A2 SEGONS LA NORMA UNE-EN 50575

M

Subtotal... 1,09200 1,09200

0,012501,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1,93760

0,096885,00%DESPESES INDIRECTES

2,03448COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1.782,16U PARTIDA ALÇADA D'ABONAMENT ÍNTEGRE PER
SEGURETAT I SALUT (PREU JUSTIFICAT EN EL
ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT)

PPA000SS Rend.: 1,000P- 79



AJUNTAMENT DE SABADELL
ADEQUACIÓ INTERIOR MUSEU DEL GAS
FASE 1. OBRA
2025.1

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 53

ALTRES

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €250,00U NETEJA DE GRAFITI EN APLACAT DE PEDRA EN
FAÇANA CARRER SANT PERE AMB RAIG D'AIGUA
CALENTA I NETEJADOR APROPIAT.

B09LU001

 €3.000,00U DESMUNTATGE I ENDERROC D'ESTRUCTURA
AFEGIDA DE ZONA EXPOSICIONS DE PLANTA
BAIXA, ZONA PASSADÍS FINS ALTELL ,
ESTRUCTURA METAL.LICA ZONA SUPERIOR
ALTELL, TAMATEIX , ZONA AUDIUVISUALS,
TERRA, PARETS SOSTRES FISNS DEIXAR
AQUESTA ZONA AMB LA PARET CORVA I. INCLOU
ESTINTOLAMENTS NECESARIS I ELS DOS
MUNTANTANS METAL.LICS DE PLANTA TERCERA
DE PAS DE PORTA AMB MITJANS MANUALS I
CARREGA MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIÓ O
CONTENIDOR.

B21434RM3

 €325,00U CORTINA ENROTLLABLE VERTICAL AMB
CADENETA DE PVC COLOR COM LA RESTA.
INCLOU SUPORTS I DESMUNTAGE DE RESTES
D'ALTRA. MIDES APROXIMADES DE 3,70 X 2,50 M

B862U001

 €100,00U REPARACIÓ PUNTUAL D'ELEMENTS DE FAÇANA,
CONISES COPS DIVERSOS I ACABAT
ARREBOSSAT, LLISCAT I PINTAT DEL COLOR DE
LA FAÇANA. INCLOU ELS MITJANS AUXILIARS.

B86861M4

 €120,00U REPARACIÓ D'ESCOPIDOR DE FINESTRA AMB
TOTXO MASSIS I ACABAT ARREBOSSAT, LLISCAT
I PINTAT DEL COLOR DE LA FAÇANA. INCLOU ELS
MITJANS AUXILIARS.

B868661M2

 €75,00U REPARACIÓ DE TARIMA DE FUSTA DE COBERTA
AMB LA MATEIXA FUSTA EXISTENT. 

B9Q4SUM1

 €13,60M SÒCOL METÀL·LIC D'ACER INOXIDABLE 1.4301
(AISI 304), DE 80 MM D'ALÇÀRIA

B9U5-1U001

 €12,30M TAPAJUNTS PER A PAVIMENT AMB PERFIL
D'ALUMINI PLATA DE 50 MM D'APLADA I 1 MM DE
GRUIX. COL.LOCAT AMB FIXACIONS
MECÀNIQUES AMB CARGOLS AMB CAPOTA
AVELLANADA QUE NO SOBRESURTI DEL PERFIL.

B9ZDU001

 €275,00U REPÀS DE MECANISMES, TAPETES DE PORTES
EN GENERAL DE TOT L'EDIFICI. INCLOU TOTS ELS
MECANISMES I MATERIALS NECESSARIS PER
PORTAR A TERME LA PARTIDA.

BA1H61M2

 €350,00U REPÀS DE PORTES DE SORTIDA D'ALUMINI A
TERRASSES , RECOL.LOCACIÓ GOMES DE
FUSTERIA D'ALUMINI DE TOT L'EDIFICI,
MECANISMES. INCLOU TOTS ELS MECANISMES I
MATERIALS NECESSARIS PER PORTAR A TERME
LA PARTIDA.

BA1HU001

 €950,00U REPÀS DE CEL RAS DE FUSTA PERFORADA,
ZONA OFICINES PLANTA TERCERA, REPOSICIÓ
DE PLAQUES DE SOSTRE, ADAPTACIÓ I FIXACIÓ
DELS REGISTRES . INCLOU TOTS ELS
MECANISMES I MATERIALS NECESSARIS PER
PORTAR A TERME LA PARTIDA.

BA1HU002
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 €65,00U MOLLS, RODAMENTS PETIT MATERIAL PORTA
CORREDISSA

BAM0H6KX

 €175,00U POSADA OPERATIVA DELS DOS ENVANS MÒBILS
DE PLANTA SEGONA. INCLOU PEÇA DE
MANIOBRA DE TANCAMENT ( LA CLAU ).

BAU09UM1

 €375,00M BARANA REALITZADA AMB PERFILS D'ACER
INOXIDABLE 1.4301 (AISI 304) SEGONS UNE-EN
10088-1, IGUAL A L'EXISTENT, DE 90 CM
D'ALÇÀRIA, AMB PASSAMÀ DE TUB DE 36 MM DE
DIÀMETRE I 2 MM DE GRUIX, AMB MUNTANTS
CADA 1,50 M DE PLETINA, COMPOST PER DOBLE
MUNTANT DE 40 X10 MM, SEPARATS. INCLOU
BASE DE PLETINA INOX, PER REBRE EL VIDRE,
FIXAIONS I ELEMENTS DE SUPORT A TERRA I
VIDRE, COL·LOCADA AMB FIXACIONS
MECÀNIQUES / ENCASTADA. INCLOU TOTS ELS
ELEMENTS I MITJANS NECESSÀRIS PER PORTAR
A TERME LA PARTIDA.

BB18U001

 €175,00M BARANA DE 90 CM D'ALÇADA, REALITZADA AMB
PERFIL TUBULAR DE 45 MM DE DIÀMETRE DE 2
MM DE GRUIX, EN FORMA U AMB CANTELLS
CORBATS, TANT EL PASSAMÀ I TUB INOX D'ACER
INOXIDABLE BRILLANT 1.4301 (AISI 304) SEGONS
UNE-EN 10088-1 FIXAT MECANICAMENT AL
TERRA AMB PLATINA RODONA . INCLOU
FIXACIONS I ELEMENTS DE SUPORT A TERRA
AMB FIXACIONS MECÀNIQUES / ENCASTADA AL
TERRA.. INCLOU TOTS ELS ELEMENTS I MITJANS
NECESSÀRIS PER PORTAR A TERME LA PARTIDA.

BB18U002

 €75,00M2 VIDRE LAMINAR DE SEGURETAT 2 LLUNES, AMB
ACABAT DE LLUNA INCOLORA, DE 5+5 MM DE
GRUIX, AMB 2 BUTIRAL TRANSLÚCID, CLASSE 1
(B) 1 SEGONS UNE-EN 12600, COL·LOCAT AMB
PERFILS U D'ACER INOXIDABLEDE EN TERRA I
SOSTRE. INCLOU TOTS ELS MATERIALS
NECESSARIS PER PORTAR TERME LA PARTIDA.

BC1HU002

 €26,35M2 LÀMINA ADHESIVA TRANSLLUCIDA DE COLOR,
PER A COL·LOCAR PER LA CARA INTERIOR DE
L'ENVIDRAMENT

BCZ033M1

 €25,37M2 LÀMINA ADHESIVA TRANSLLUCIDA GLAÇADA DE
CONTROL SOLAR, COLOR , COL·LOCADA PER LA
CARA INTERIOR DE L'ENVIDRAMENT

BCZ033M2

 €170,00U BOMBA CONSDENSATSBEG3-1

 €316,00U SUM. I COL. DE MULTI-TOBERA ORIENTABLE
MANUALMENT EN TOTES DIRECCIONS KOO+CM
(S) M9016 DIM. 1000X200, CONSTRUÏDA EN
ALUMINI I ACER GALVANITZAT I ACABAT LACAT
COLOR BLANC M9016 O ALTRE A DEFINIR PER LA
D.F., FIXACIÓ AMB CLIPS (S) I MARC DE
MUNTATGE CM.
MARCA MADEL.

BEKC-2REX
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 €110,00U CONTACTOR, LAMPADA, BOTONERABLX1H7HX

 €190,00U OCA I GESTIO DOCUMENTALBLX1H7XX

 €840,00U MANTENIMENT ANUALBLX1HXXXX

 €380,00U ANTENA WIFI ARUBA
AP-303+LLICENCIES+SUPORT PARET

BP7EX10X
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Obra 01 Pressupost ADEQUACIÓ INTERIOR MUSEU DEL GAS. FASE 1 OBRA

Capítol 01 OBRA CIVIL

Subcapítol 01 DESMUNTATGES I ENDERROCS

1 P2143-4RQQ M2 ARRENCADA DE PAVIMENT DE PEDRA NATURAL, AMB MITJANS
MANUALS I CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIÓ O
CONTENIDOR (P - 20)

13,08 24,280 317,58

2 P2143-4RR9 M2 ARRENCADA DE RECRESCUT DEL PAVIMENT DE MORTER DE
CIMENT, DE FINS A 5 CM DE GRUIX, AMB MITJANS MANUALS I
CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR (P
- 21)

15,70 24,280 381,20

3 P2142-4R01 M2 REPICAT D'ARREBOSSAT O ENGUIXAT EN PARAMENT
VERTICAL/HORITZONTAL, PER L'APLICACIÓ DE POSTERIORS
CAPES DE REVESTIMENT, AMB MITJANS MANUALS I CÀRREGA
MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR. INCLOU
DEFINICIÓ DEL TALL AMB RADIAL. (P - 18)

5,76 8,500 48,96

4 P2143-4RM3 M2 DESMUNTATGE I ENDERROC D'ESTRUCTURA AFEGIDA DE
ZONA EXPOSICIONS DE PLANTA BAIXA, ZONA PASSADÍS FINS
ALTELL , ESTRUCTURA METAL.LICA ZONA SUPERIOR ALTELL,
TAMATEIX , ZONA AUDIUVISUALS, TERRA, PARETS SOSTRES
DE VIDRE FISNS DEIXAR AQUESTA ZONA AMB LA PARET
CORVA I. INCLOU ESTINTOLAMENTS NECESARIS I ELS DOS
MUNTANTANS METAL.LICS DE PLANTA TERCERA DE PAS DE
PORTA AMB MITJANS MANUALS I CARREGA MANUAL DE RUNA
SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR. INCLOU CORTINER DE LA ZONA
AUDIOVISUALS. (P - 19)

5.450,74 1,000 5.450,74

TOTAL Subcapítol 01.01.01 6.198,48

Obra 01 Pressupost ADEQUACIÓ INTERIOR MUSEU DEL GAS. FASE 1 OBRA

Capítol 01 OBRA CIVIL

Subcapítol 02 RAM DE PALETA

1 P9BB-B33G M2 PAVIMENT INTERIOR AMB PECES DE PEDRA CALCÀRIA
NACIONAL AMB UNA CARA POLIDA I ABRILLANTADA, PREU
SUPERIOR, DE 20 MM DE GRUIX I 1251 A 2500 CM2,
COL·LOCADES AMB ADHESIU C2 TE (UNE-EN 12004) I REJUNTAT
AMB BEURADA CG2 (UNE-EN 13888) (P - 45)

118,21 5,000 591,05

2 P9U7-EKMK M SÒCOL DE PEDRA NATURAL CALCÀRIA NACIONAL, PREU ALT,
DE 8 CM D'ALÇÀRIA I 1 CM DE GRUIX, COL·LOCAT A TRUC DE
MACETA AMB MORTER DE CIMENT 1:6 (P - 49)

12,72 50,650 644,27

3 P9ZB-61ST M2 REBAIXAT, POLIT I ENVERNISSAT DE PAVIMENT DE FUSTA AMB
DUES CAPES DE VERNÍS DE POLIURETÀ AL DISSOLVENT,
PRÈVIA CAPA DE PROTECTOR QUÍMIC INSECTICIDA-FUNGICIDA
(P - 53)

24,02 209,710 5.037,23

4 P9ZA-4ZDB M2 REBAIXAT, POLIT I ABRILLANTAT DEL PAVIMENT DE TERRATZO
O PEDRA. INCLOU TAPAR FORATS AMB RESINES DE
MARMOLISTA DEL MAEIX COLOR QUE EL PAVIMENT. (P - 50)

12,26 549,705 6.739,38

5 P9ZA-4ZDD M2 POLIT DEL PAVIMENT DE TERRATZO O PEDRA (P - 51) 3,95 152,782 603,49

6 P9ZA-4ZDE M2 ABRILLANTAT DEL PAVIMENT DE TERRATZO O PEDRA (P - 52) 4,78 152,782 730,30

7 P873-4UM1 M2 NETEJA BRUTICIA SOBRE TARIMA DE FUSTA FLOTANT
EXTERIOR, AMB POLVERITZADOR A PRESIÓ D'AIGUA I UNA
MICA DE SABÓ. (P - 36)

5,82 112,870 656,90

8 P8A4-AU01 M2 TRACTAMENT DE PROTECCIÓ SUPERFICIAL DE SUPERFÍCIE
HORITZONTAL/VERTICAL DE FUSTA, AMB OLI DE TEKA TIPUS
XYLADECOR O SIMILAR, APLICAT EN DUES CAPES I
POLIMENTANT ENTRE CAPA I CAPA, ACABAT COLOREJAT

8,68 112,870 979,71

EUR
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SEGONS, D.O,  (P - 43)

9 P9J4-U002 M2 PELFUT FORMAT PER PERFILS D'ALUMINI ENSAMBLABLES DE
25 A 35 MM D'AMPLÀRIA I 9 MM D'ALÇÀRIA, AMB ACABAT
ANTILLISCANT, INSTAL·LAT EN SUPERFÍCIE O ENCASTAT EN
PAVIMENT, PREVI RETIRADA MOQUETA EXISTENT. (P - 46)

228,57 2,151 491,65

10 P9ZD-U001 M TAPAJUNTS PER A PAVIMENT AMB PERFIL D'ALUMINI PLATA DE
50 MM D'APLADA I 1 MM DE GRUIX. COL.LOCAT AMB FIXACIONS
MECÀNIQUES AMB CARGOLS AMB CAPOTA AVELLANADA QUE
NO SOBRESURTI DEL PERFIL. (P - 54)

19,72 12,000 236,64

11 P9U6-U001 M SÒCOL METÀL·LIC D'ACER INOXIDABLE 1.4301 (AISI 304), DE 80
MM D'ALÇÀRIA, COL·LOCAT AMB TACS D'EXPANSIÓ I CARGOLS
(P - 48)

29,89 8,600 257,05

TOTAL Subcapítol 01.01.02 16.967,67

Obra 01 Pressupost ADEQUACIÓ INTERIOR MUSEU DEL GAS. FASE 1 OBRA

Capítol 01 OBRA CIVIL

Subcapítol 03 REVESTIMENTS INTERIORS

1 P846-9JNM M2 CEL RAS DE TRANSFOMAT DE PLACA DE GUIX LAMINAT DE
TIPUS ESPECIAL PERFORADA AMB PERFORACIÓ TIPUS
ORDENADA OCUPANT TOTA LA SUPERFÍCIE I VEL, PLACA DE
12,5 MM DE GRUIX, SEGONS LA NORMA UNE-EN 14190, AMB UN
COEFICIENT D'ABSORCIÓ ACÚSTICA PONDERAT DE 0.55
SEGONS LA NORMA UNE-EN ISO 11654 I REACCIÓ AL FOC
A2-S1, D0 I CLASSE D'ABSORCIÓ ACÚSTICA D SEGONS LA
NORMA UNE-EN ISO 11654, AMB ENTRAMAT ESTRUCTURA
SENZILLA D'ACER GALVANITZAT FORMAT PER PERFILS
COL·LOCATS CADA 600 MM FIXATS AL SOSTRE MITJANÇANT
VARETA DE SUSPENSIÓ CADA 1,2 M, PER A UNA ALÇÀRIA DE
CEL RAS DE 4 M COM A MÀXIM (P - 31)

64,69 93,513 6.049,36

2 P89L-613F M2 PINTAT DE PARAMENT EXTERIOR/ INTERIOR AMB PINTURA AL
DISSOLVENT DE RESINES DE PLIOLITE, AMB UNA CAPA
D'IMPRIMACIÓ FIXADORA I 2 CAPES D'ACABAT LLIS. INCLOU
BASTIDES ELEMENTS AUXILIARS
(P - 40)

11,68 66,250 773,80

3 P89I-4VM1 M2 PINTAT DE PARAMENT HORITZONTAL/VERTICAL DE GUIX, AMB
PINTURA PLÀSTICA TRIXOTRÒPICA, AMB UNA CAPA
SEGELLADORA I DUES D'ACABAT. INCLOEN MITJANS
AUXILIARSI BASTIDES. (P - 39)

9,40 1.555,850 14.624,99

4 P84N-A82H M2 FORMACIÓ DE CALAIX EN CEL RAS AMB PLAQUES DE GUIX
LAMINAT TIPUS ESTÀNDARD (A) DE 12,5 MM DE GRUIX,
COL·LOCADES AMB ENTRAMAT ESTRUCTURA SENZILLA
D'ACER GALVANITZAT FORMAT PER PERFILS COL·LOCATS
CADA 600 MM FIXATS AL SOSTRE MITJANÇANT VARETA DE
SUSPENSIÓ CADA 1,2 M, PER A UNA ALÇÀRIA DE CEL RAS DE 4
M COM A MÀXIM (P - 32)

57,15 119,190 6.811,71

5 P83EB-9FVP M2 EXTRADOSSAT AMB PLAQUES DE GUIX LAMINAT DE TIPUS
ESTÀNDARD (A) DE 15 MM DE GRUIX, COL·LOCADA
DIRECTAMENT SOBRE EL PARAMENT AMB GUIX AMB ADDITIUS
ESTÈS A TOTA LA SUPERFÍCIE AMB LLANA DENTADA (P - 29)

14,72 21,670 318,98

6 P83ED-9EHE M2 EXTRADOSSAT DIRECTE DE PLAQUES DE GUIX LAMINAT
FIXADES MECÀNICAMENT AL PARAMENT VERTICAL
MITJANÇANT MESTRES DE PERFILERIA DE PLANXA D'ACER
GALVANITZAT AMB PERFILS ENTRE 75 A 85 MM D'AMPLÀRIA
COL·LOCADES CADA 400 MM AMB 1 PLACA AMB DURESA
SUPERFICIAL (I) DE 15 MM DE GRUIX (P - 30)

37,23 22,338 831,64

7 P862-U001 M2 CORTINA ENROTLLABLE VERTICAL AMB CADENETA DE PVC
COLOR COM LA RESTA. INCLOU SUPORTS I DESMUNTAGE DE
RESTES D'ALTRA. MIDES APROXIMADES DE 3,70 X 2,50 M (P - 33)

348,71 2,000 697,42

EUR
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8 P815-3FLC M2 ENGUIXAT REGLEJAT SOBRE PARAMENT CORBAT, A MÉS DE
3,00 M D'ALÇÀRIA, AMB GUIX B1, ACABAT LLISCAT AMB GUIX C6
SEGONS LA NORMA UNE-EN 13279-1 (P - 27)

29,02 24,500 710,99

9 P862-U002 M2 DESPLAÇAMENT DE CORTINA EN ZONA AUDIOVISUA EN
PLANTA BAIXAL I FISXAR-LA NOVAMENT. (P - 34)

86,21 1,000 86,21

10 P655-8KEQ M2 ENVÀ DE PLAQUES DE GUIX LAMINAT AMB AÏLLAMENT DE
PLAQUES SEMIRÍGIDES DE LLANA DE VIDRE FORMAT PER
ESTRUCTURA SENZILLA REFORÇADA EN H AMB PERFILERIA
DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT, AMB UN GRUIX TOTAL DE
L'ENVÀ DE 108 MM, MUNTANTS CADA 400 MM DE 48 MM
D'AMPLÀRIA I CANALS DE 48 MM D'AMPLÀRIA, 2 PLAQUES
TIPUS ESTÀNDARD (A) A CADA CARA DE 15 MM DE GRUIX CADA
UNA, FIXADES MECÀNICAMENT I AÏLLAMENT DE PLAQUES DE
LLANA MINERAL DE VIDRE DE RESISTÈNCIA TÈRMICA >= 1,143
M2·K/W (P - 26)

77,63 35,560 2.760,52

TOTAL Subcapítol 01.01.03 33.665,62

Obra 01 Pressupost ADEQUACIÓ INTERIOR MUSEU DEL GAS. FASE 1 OBRA

Capítol 01 OBRA CIVIL

Subcapítol 04 REVESTIMENTS EXTERIORS

1 P89L-613F M2 PINTAT DE PARAMENT EXTERIOR/ INTERIOR AMB PINTURA AL
DISSOLVENT DE RESINES DE PLIOLITE, AMB UNA CAPA
D'IMPRIMACIÓ FIXADORA I 2 CAPES D'ACABAT LLIS. INCLOU
BASTIDES ELEMENTS AUXILIARS
(P - 40)

11,68 9,000 105,12

2 P886-61M2 U REPARACIÓ D'ESCOPIDOR DE FINESTRA AMB TOTXO MASSIS I
ACABAT ARREBOSSAT, LLISCAT I PINTAT DEL COLOR DE LA
FAÇANA. INCLOU ELS MITJANS AUXILIARS. (P - 37)

184,09 1,000 184,09

3 P886-61M4 U REPARACIÓ PUNTUAL D'ELEMENTS DE FAÇANA, CORNISES
COPS DIVERSOS I ACABAT AMB MORTER DE CALÇ, LLISCAT I
PINTAT DEL COLOR DE LA FAÇANA. INCLOU ELS MITJANS
AUXILIARS. (P - 38)

163,09 14,000 2.283,26

4 P8B3-I26J M2 PINTAT ANTIGRAFFITI DE PARAMENT DE PEDRA, CERÀMICA,
MORTER O FORMIGÓ, VERTICAL, AMB UNA CAPA DE
PRODUCTE DECAPANT, ESBANDIDA AMB AIGUA, UNA CAPA
D'IMPRIMACIÓ ANTIGRAFFITI ADHERENT I DUES CAPES DE
VERNÍS ANTIGRAFFITI AMB BASE DE POLIURETÀ A L'AIGUA DE
DOS COMPONENTS, PER A SUPERFÍCIES DE CERÀMICA,
PEDRA, MORTER O FORMIGÓ (P - 44)

22,33 4,000 89,32

5 P89L-U001 U NETEJA DE GRAFITI EN APLACAT DE PEDRA EN FAÇANA
CARRER SANT PERE AMB RAIG D'AIGUA CALENTA I
NETEJADOR APROPIAT. (P - 41)

313,12 1,000 313,12

TOTAL Subcapítol 01.01.04 2.974,91

Obra 01 Pressupost ADEQUACIÓ INTERIOR MUSEU DEL GAS. FASE 1 OBRA

Capítol 01 OBRA CIVIL

Subcapítol 05 FUSTERIA INTERIOR

1 PAU0-9LM1 U POSADA OPERATIVA DELS DOS ENVANS MÒBILS DE PLANTA
SEGONA. INCLOU PEÇA DE MANIOBRA DE TANCAMENT ( LA
CLAU ). (P - 60)

237,32 1,000 237,32

2 PA1H-61M1 U REPÀS DE MECANISMES, TAPETES DE PORTES EN GENERAL
DE TOT L'EDIFICI. INCLOU TOTS ELS MECANISMES I MATERIALS
NECESSARIS PER PORTAR A TERME LA PARTIDA. (P - 55)

529,02 1,000 529,02

EUR
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3 P8A3-U001 M2 ENVERNISSAT DE PARAMENT VERTICAL DE FUSTA, AL VERNÍS
SINTÈTIC D'UN COMPONENT, PER A FUSTA, AMB UNA CAPA DE
PROTECTOR QUÍMIC INSECTICIDA-FUNGICIDA, I 3 CAPES
D'ACABAT BRILLANT. PREVI POLIMENTANT I ENTRE CAPA I
CAPA, ACABAT COLOREJAT SEGONS, D.O,  (P - 42)

19,96 35,950 717,56

4 PA1H-U002 U REPÀS DE CEL RAS DE FUSTA PERFORADA, ZONA OFICINES
PLANTA TERCERA, REPOSICIÓ DE PLAQUES DE SOSTRE,
ADAPTACIÓ I FIXACIÓ DELS REGISTRES . INCLOU TOTS ELS
MECANISMES I MATERIALS NECESSARIS PER PORTAR A
TERME LA PARTIDA. (P - 57)

1.478,03 1,000 1.478,03

5 P83E7-9KKI M2 REVESTIMENT INTERIOR AMB PANELL LAMINAT DECORATIU
D'ALTA PRESSIÓ HPL, TIPUS ESTÀNDARD I D'APLICACIÓ
GENERAL (CGS), DE 10 MM DE GRUIX, PER A ÚS INTERIOR
SEGONS UNE-EN 438-4, COMPORTAMENT AL FOC D-S2,D0,
CANTELL RECTE, AMB DUES CARES DECORATIVES, ACABAT
COLOR LLIS I TEXTURA RUGOSA, COL·LOCAT ADHERIT SOBRE
PARAMENT VERTICAL AMB LLATA DE FUSTA I ADHESIU
ESTRUCTURAL DE POLIURETÀ MONOCOMPONENT (P - 28)

102,48 2,550 261,32

6 P867-U001 M2 REVESTIMENT VERTICAL A 3,00 M D'ALÇÀRIA, COM A MÀXIM,
AMB TAULER DE PARTÍCULES DE FUSTA AGLOMERADES AMB
RESINA SINTÈTICA, DE 19 MM DE GRUIX, PER A AMBIENT SEC
TIPUS P2 SEGONS UNE-EN 309, REACCIÓ AL FOC B-S2, D0,
ACABAT REVESTIT AMB PLANXA DE FUSTA DE CONÍFERA,
TALLAT A MIDA, COL·LOCAT ADHERIT SOBRE ENLLATAT DE
FUSTA (P - 35)

52,28 16,170 845,37

TOTAL Subcapítol 01.01.05 4.068,62

Obra 01 Pressupost ADEQUACIÓ INTERIOR MUSEU DEL GAS. FASE 1 OBRA

Capítol 01 OBRA CIVIL

Subcapítol 06 ENVIDRAMENTS I MANYERIA

1 PCZ0-CNM1 M2 LÀMINA ADHESIVA TRANSLLUCIDA GLAÇADA DE CONTROL
SOLAR, COLOR , COL·LOCADA PER LA CARA INTERIOR DE
L'ENVIDRAMENT (P - 64)

36,85 176,750 6.513,24

2 PCZ0-CNM2 M2 LÀMINA ADHESIVA TRANSLLUCIDA DE COLOR A DETERMINAR ,
COL·LOCADA PER LA CARA INTERIOR DE L'ENVIDRAMENT (P -
65)

37,93 2,441 92,59

3 PA1H-U001 U REPÀS DE PORTES DE SORTIDA D'ALUMINI A TERRASSES ,
RECOL.LOCACIÓ GOMES DE FUSTERIA D'ALUMINI DE TOT
L'EDIFICI, MECANISMES. INCLOU TOTS ELS MECANISMES I
MATERIALS NECESSARIS PER PORTAR A TERME LA PARTIDA.
(P - 56)

599,93 1,000 599,93

4 PAM2-U001 M2 TANCAMENT DE VIDRE LLUNA INCOLORA TREMPADA DE 10 MM
DE GRUIX AMB UNA FULLA BATENT I UNA TARJA SUPERIOR,
AMB FIXACIONS MECÀNIQUES, INCLOU PANY I CLAU, FRE
ENCASTAT AL TERRA I MECANISMES NECESÀRIS DE
INOXIDABLE. (P - 59)

422,02 2,250 949,55

5 PC1H-U002 M2 VIDRE LAMINAR DE SEGURETAT 2 LLUNES, AMB ACABAT DE
LLUNA INCOLORA, DE 5+5 MM DE GRUIX, AMB 2 BUTIRAL
TRANSLÚCID, CLASSE 1 (B) 1 SEGONS UNE-EN 12600,
CANTELLS POLITS, COL·LOCAT AMB PERFILS U D'ACER
INOXIDABLEDE EN TERRA I SOSTRE. INCLOU TOTS ELS
MATERIALS NECESSARIS PER PORTAR TERME LA PARTIDA. (P -
63)

94,43 19,375 1.829,58

6 PB18-U001 U BARANA REALITZADA AMB PERFILS D'ACER INOXIDABLE
BRILLANT 1.4301 (AISI 304) SEGONS UNE-EN 10088-1 I VIDRE
LAMINAR TANSLUCID DE 8+8 MM IGUALL A L'EXISTENT, DE 90
CM D'ALÇÀRIA, AMB PASSAMÀ DE TUB DE 36 MM DE DIÀMETRE
I 2 MM DE GRUIX, AMB MUNTANTS CADA 1,50 M DE PLETINA
COMPOST PER DOBLE MUNTANT DE 40 X10 MM, SEPARATS.
INCLOU BASE DE PLETINA INOX, PER REBRE EL VIDRE,

556,58 19,800 11.020,28

EUR
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FIXAIONS I ELEMENTS DE SUPORT A TERRA I VIDRE,
COL·LOCADA AMB FIXACIONS MECÀNIQUES / ENCASTADA AL
FORJAT. INCLOU TOTS ELS ELEMENTS I MITJANS NECESSÀRIS
PER PORTAR A TERME LA PARTIDA. (P - 61)

7 PB18-U002 U BARANA DE 90 CM D'ALÇADA, REALITZADA AMB PERFIL
TUBULAR DE 45 MM DE DIÀMETRE DE 2 MM DE GRUIX, EN
FORMA U AMB CANTELLS CORBATS, TANT EL PASSAMÀ I TUB
INOX D'ACER INOXIDABLE BRILLANT 1.4301 (AISI 304) SEGONS
UNE-EN 10088-1 FIXAT MECANICAMENT AL TERRA AMB
PLATINA RODONA . INCLOU FIXACIONS I ELEMENTS DE
SUPORT A TERRA AMB FIXACIONS MECÀNIQUES / ENCASTADA
AL TERRA.. INCLOU TOTS ELS ELEMENTS I MITJANS
NECESSÀRIS PER PORTAR A TERME LA PARTIDA. (P - 62)

213,64 4,300 918,65

TOTAL Subcapítol 01.01.06 21.923,82

Obra 01 Pressupost ADEQUACIÓ INTERIOR MUSEU DEL GAS. FASE 1 OBRA

Capítol 01 OBRA CIVIL

Subcapítol 07 TREBALLS EN COBERTA

1 P9Q4-5UM1 U REPARACIÓ PUNTUAL DE TARIMA DE FUSTA DE COBERTA AMB
LA MATEIXA FUSTA EXISTENT.  (P - 47)

108,35 1,000 108,35

2 P873-4UM1 M2 NETEJA BRUTICIA SOBRE TARIMA DE FUSTA FLOTANT
EXTERIOR, AMB POLVERITZADOR A PRESIÓ D'AIGUA I UNA
MICA DE SABÓ. (P - 36)

5,82 280,200 1.630,76

3 P8A4-AU01 M2 TRACTAMENT DE PROTECCIÓ SUPERFICIAL DE SUPERFÍCIE
HORITZONTAL/VERTICAL DE FUSTA, AMB OLI DE TEKA TIPUS
XYLADECOR O SIMILAR, APLICAT EN DUES CAPES I
POLIMENTANT ENTRE CAPA I CAPA, ACABAT COLOREJAT
SEGONS, D.O,  (P - 43)

8,68 439,170 3.812,00

TOTAL Subcapítol 01.01.07 5.551,11

Obra 01 Pressupost ADEQUACIÓ INTERIOR MUSEU DEL GAS. FASE 1 OBRA

Capítol 01 OBRA CIVIL

Subcapítol 08 JARDINERIA EN COBERTA

1 C-1-2 U SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE CAPA DE TRINXAT
CERÀMIC AMB TRACTAMENT D'ARRODONIMENT DE LES
VORES, GRANULOMETRIA , EN SACS DE 20 LITRES.
INCLOU MITJANS AUXILIARS I D'ELEVACIÓ NECESSARIS PER A
LA REALITZACIÓ DELS TREBALLS EN COBERTA. (P - 8)

10,04 420,000 4.216,80

2 C-1-3 U PEDRA CALCÀRIA DE TONS VERMELLOSOS TIPUS
CONGLOMERAT DEL VALLÈS.
INCLOU MITJANS AUXILIARS I D'ELEVACIÓ NECESSARIS PER A
LA REALITZACIÓ DELS TREBALLS EN COBERTA. (P - 9)

105,00 10,000 1.050,00

3 C-1-4 M2 REPERFILAT I RASCLONAT DE JARDÍ JAPONÉS MEDITERRANI.
INCLOU MITJANS AUXILIARS I D'ELEVACIÓ NECESSARIS PER A
LA REALITZACIÓ DELS TREBALLS EN COBERTA. (P - 10)

1,05 42,000 44,10

4 C-1-5 M3 TERRA VEGETAL DE JARDINERIA DE CATEGORIA MITJA, AMB
UNA CONDUCTIVITAT ELÈCTRICA MENOR D'1,2 DS/M, SEGONS
NTJ 07A, SUBMINISTRADA EN SACS DE 0,8 M3 I ESCAMPADA
AMB MITJANS MANUALS.
INCLOU MITJANS AUXILIARS I D'ELEVACIÓ NECESSARIS PER A
LA REALITZACIÓ DELS TREBALLS EN COBERTA. (P - 11)

83,67 9,000 753,03

5 C-1-6 M2 MALLA ANTIHERBES EN SUPERFÍCIE, D'UN GRAMATGE DE 200
GR/M2 TIPUS BIOSTILL MARRÓ 100% BIODEGRADABLE DE LA
CASA HORTICOLA PEDRALBES O EQUIVALENT. FIXADA AMB

3,09 42,000 129,78

EUR
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GRAPES D'ACER CORRUGAT EN FORMA D'U, D.10 MM I DE
20-10-20 CM., AMB LA DENSITAT NECESSARIA EN FUNCIÓ DE LA
PENDENT DEL TERRENY. S'INCLOU LA PREPARACIÓ PRÈVIA
DE LA SUPERFÍCIE DEL TERRENY I P.P. DE TALLS I FORMACIÓ
DE FORATS PER A L'ENTREGA AMB ARQUETES, ARBRAT,
CONTORNS DEL PARTERRE. TOTALMENT INSTAL.LADA.
INCLOU MITJANS AUXILIARS I D'ELEVACIÓ NECESSARIS PER A
LA REALITZACIÓ DELS TREBALLS EN COBERTA. (P - 12)

6 C-1-7 U SUBMINISTRAMENT DE PINUS MUGO D'ALÇÀRIA DE 40 A 60 CM,
EN CONTENIDOR DE 5 L.
INCLOU MITJANS AUXILIARS I D'ELEVACIÓ NECESSARIS PER A
LA REALITZACIÓ DELS TREBALLS EN COBERTA. (P - 13)

10,00 25,000 250,00

7 C-1-8 U SUBMINISTRAMENT DE PHYLA NODIFLORA , EN CONTENIDOR D
AF 300CC.
INCLOU MITJANS AUXILIARS I D'ELEVACIÓ NECESSARIS PER A
LA REALITZACIÓ DELS TREBALLS EN COBERTA. (P - 14)

3,06 180,000 550,80

8 C-1-9 U SUBMINISTRAMENT D'EUPHORBIA MYRSINITES D'ALÇÀRIA DE
40 A 60 CM, EN CONTENIDOR DE 2 L.
INCLOU MITJANS AUXILIARS I D'ELEVACIÓ NECESSARIS PER A
LA REALITZACIÓ DELS TREBALLS EN COBERTA. (P - 15)

3,06 10,000 30,60

9 C-1-10 U SUBMINISTRAMENT DE CHONDROPETALUM TECTORUM
D'ALÇÀRIA DE 40 A 60 CM, EN CONTENIDOR DE 2 L.
INCLOU MITJANS AUXILIARS I D'ELEVACIÓ NECESSARIS PER A
LA REALITZACIÓ DELS TREBALLS EN COBERTA. (P - 2)

3,06 5,000 15,30

10 C-1-1 U SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE CAPA DE BASE
D'ARGILA EXPANDIDA DE 10CM COM A DRENATGE DE LA
JARDINERIA POSTERIOR, EN SACS DE 50 LITRES.
INCLOU MITJANS AUXILIARS I D'ELEVACIÓ NECESSARIS PER A
LA REALITZACIÓ DELS TREBALLS EN COBERTA. (P - 1)

10,00 112,000 1.120,00

11 C-1-11 U SUBMINISTRAMENT DE IRIS LUTESCENS I IRIS GERMANICA AL
50% D'ALÇÀRIA DE 40 A 60 CM, EN AF300CC.
INCLOU MITJANS AUXILIARS I D'ELEVACIÓ NECESSARIS PER A
LA REALITZACIÓ DELS TREBALLS EN COBERTA. (P - 3)

2,06 25,000 51,50

12 C-1-12 U PLANTACIÓ D'ARBUST EN CONTENIDOR DE 1 A 3 L, EXCAVACIÓ
DE CLOT DE PLANTACIÓ AMB MITJANS MANUALS, EN UN
PENDENT INFERIOR AL 35 %, REBLERT DEL CLOT AMB TERRA
DE L'EXCAVACIÓ BARREJADA AMB UN 10% DE COMPOST,
PRIMER REG I GARANTIA D'UN ANY.
INCLOU MITJANS AUXILIARS I D'ELEVACIÓ NECESSARIS PER A
LA REALITZACIÓ DELS TREBALLS EN COBERTA. (P - 4)

3,20 220,000 704,00

13 C-1-13 U PLANTACIÓ D'ARBUST EN CONTENIDOR DE 5 A 10 L,
EXCAVACIÓ DE CLOT DE PLANTACIÓ AMB MITJANS MANUALS,
EN UN PENDENT INFERIOR AL 35 %, REBLERT DEL CLOT AMB
TERRA DE L'EXCAVACIÓ BARREJADA AMB UN 10% DE
COMPOST, PRIMER REG I GARANTIA D'UN ANY.
INCLOU MITJANS AUXILIARS I D'ELEVACIÓ NECESSARIS PER A
LA REALITZACIÓ DELS TREBALLS EN COBERTA. (P - 5)

4,20 25,000 105,00

14 C-1-14 U SUBMINISTRAMENT I PLANTACIÓ DE BULBS TIPUS IRIS
GERMANICA 'BLUE SAPHIRE', ALLIUM NEAPOLITANUM, ALLIUM
NEVSKIANUM, ALLIUM NIGRUM, CROQUIUS LIGUSTICUS,
CROQUIUS SEROTINUS, CROQUS SIEBER, CYDAMEN
PERSICUM, NARDISSUS TAZZETA AMB UNA ALÇADA DE 40-60
CM.
INCLOU MITJANS AUXILIARS I D'ELEVACIÓ NECESSARIS PER A
LA REALITZACIÓ DELS TREBALLS EN COBERTA. (P - 6)

2,42 25,000 60,50

15 C-1-15 U SUBMINISTRAMENT DE RASCLET JAPONÉS PER A GRAVES
CERÀMIQUES D'ALUMINI.
INCLOU MITJANS AUXILIARS I D'ELEVACIÓ NECESSARIS PER A
LA REALITZACIÓ DELS TREBALLS EN COBERTA. (P - 7)

200,00 1,000 200,00

TOTAL Subcapítol 01.01.08 9.281,41

Obra 01 Pressupost ADEQUACIÓ INTERIOR MUSEU DEL GAS. FASE 1 OBRA

EUR
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Capítol 02 INSTAL·LACIONS

Subcapítol 01 INSTAL.LACIONS

1 PEKC-BT0X U SUM. I COL. DE MULTI-TOBERA ORIENTABLE MANUALMENT EN
TOTES DIRECCIONS KOO+CM (S) M9016 DIM. 1000X200,
CONSTRUÏDA EN ALUMINI I ACER GALVANITZAT I ACABAT
LACAT COLOR BLANC M9016 O ALTRE A DEFINIR PER LA D.F.,
FIXACIÓ AMB CLIPS (S) I MARC DE MUNTATGE CM.
MARCA MADEL O EQUIVALENT. (P - 68)

361,40 8,000 2.891,20

2 P21G0-4RU6 U ARRENCADA D'INSTAL·LACIÓ D'AIRE CONDICIONAT AMB
CONDUCTES, PER A CADA UNITAT DE 100 M2 DE SUPERFÍCIE
SERVIDA PER LA INSTAL·LACIÓ, AMB MITJANS MANUALS I
CÀRREGA MANUAL SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR (P - 23)

282,23 1,000 282,23

3 PE53-4UFY M2 FORMACIÓ DE CONDUCTE RECTANGULAR DE LLANA MINERAL
DE VIDRE (MW), SEGONS UNE-EN 14303, DE GRUIX 25 MM,
RESISTÈNCIA TÈRMICA >= 0,78125 M2·K/W, AMB RECOBRIMENT
EXTERIOR DE PLANXA D'ALUMINI I RECOBRIMENT INTERIOR DE
FILM D'ALUMINI, MUNTAT ENCASTAT EN EL CEL RAS (P - 66)

36,19 10,900 394,47

4 PAM1-H96X U TREBALLS DE POSADA EN MARXA DE PORTA AUTOMÀTICA DE
VIDRE MANUSA, EN ESTAT D'ATURADA PROLONGADA. ELS
TREBALLS INCLOUEN:
-REVISIÓ DEL SISTEMA MECÀNIC DE GUIATGE, POLITGES I
CORRETGES
-NETEJA INTEGRAL DE SENSORS I FOTOCÈL·LULES
-AJUST DEL MOTOR, CONTROL DE VELOCITAT I PRESSIÓ DE
TANCAMENT
-REPROGRAMACIÓ I COMPROVACIÓ DEL QUADRE
ELECTRÒNIC DE MANIOBRA
-SUBSTITUCIÓ DE PETITS ELEMENTS DESGASTATS (MOLL
D'OBERTURA, RODAMENTS, ETC.)
-PROVES DE FUNCIONAMENT, AJUST DE SEGURETAT I
COMPROVACIÓ FINAL
(P - 58)

512,32 2,000 1.024,64

5 PLR1-HD6X U REVISIÓ COMPLETA I POSADA EN MARXA D'ASCENSOR
EXISTENT, ACTUALMENT FORA DE SERVEI DES DE FA MÉS DE
SIS ANYS. ELS TREBALLS INCLOUEN:
-REVISIÓ DE L'ESTAT MECÀNIC I ELÈCTRIC DELS
COMPONENTS (MOTOR, FRE, GUIES, PORTES, QUADRE DE
MANIOBRA...)
-NETEJA INTEGRAL DE FOSSAT, CAMBRA DE MÀQUINES I
CABINA
-LUBRICACIÓ DE GUIES, POLITGES I SISTEMES DE SUSPENSIÓ
-REPOSICIÓ I/O SUBSTITUCIÓ DE PETIT MATERIAL
DESGASTATS O DETERIORATS
-VERIFICACIÓ I AJUST DE SISTEMES DE SEGURETAT I
EMERGÈNCIA
-PROVES DE FUNCIONAMENT I CONTROL DE MANIOBRA
AUTOMÀTICA
-REVISIÓ DE QUADRES ELÈCTRICS I LÍNIES D'ALIMENTACIÓ
-TRAMITACIÓ I OBTENCIÓ DEL CERTIFICAT D'INSPECCIÓ
PERIÒDICA FAVORABLE
-MANTENIMENT PREVENTIU INICIAL AMB POSADA EN MARXA.
INCLOU CONTRACTE MANTENIMENT PER 1 ANY DURACIÓ
(P - 77)

1.921,37 2,000 3.842,74

6 PH21-AZT9 U LLUM DECORATIU ENCASTABLE TIPUS DOWNLIGHT AMB LEDS
AMB UNA VIDA ÚTIL DE 50000 H, DE FORMA CIRCULAR, 19 W DE
POTÈNCIA, ÒPTICA D'ALUMINI ESPECULAR AMB UGR =19,
EFICÀCIA LLUMINOSA DE 60 LM/W, AMB EQUIP ELÈCTRIC NO
REGULABLE, AÏLLAMENT CLASSE II, COS D'ALUMINI I GRAU DE
PROTECCIÓ IP20, ENCASTAT (P - 76)

148,00 4,000 592,00

7 PG60-79KU U CAIXA DE MECANISMES PER A CENTRALITZACIÓ DE FUNCIONS
EN LLOC DE TREBALL DE 3 COLUMNES, AMB 2 PRESES DE
CORRENT (2P+T) DE 10/16 A I TAPA COLOR BLANC, 2 PRESES

227,81 4,000 911,24

EUR
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DE CORRENT (2P+T) DE 10/16 A AMB TAPA VERMELLA, 2
PRESES DE VEU I DADES RJ45 DOBLE CATEGORIA 6 F/UTP,
MUNTADA SUPERFICIALMENT (P - 74)

8 PG6E-776Q U INTERRUPTOR DOBLE, DE TIPUS MODULAR DE 2 MÒDULS
ESTRETS, UNIPOLAR (1P), 10 A/250 V, AMB TECLA, PREU MITJÀ,
MUNTAT SOBRE BASTIDOR O CAIXA (P - 75)

13,60 1,000 13,60

9 PEG6-5ZPR U BOMBA DE CALOR PARTIDA D'EXPANSIÓ DIRECTA AMB
CONDENSACIÓ PER AIRE, AMB UNA UNITAT INTERIOR DE
TIPUS MURAL, POTÈNCIA FRIGORÍFICA NOMINAL DE 3,2 A 3,7
KW, POTÈNCIA CALORÍFICA NOMINAL DE 3,7 A 4,2 KW, AMB
UNS COEFICIENTS D'EFICIÈNCIA ENERGÈTICA ESTACIONALS
SEER DE >= 8.5 1 (A+++) I SCOP DE >= 5.1 1 (A+++) SEGONS
REGLAMENTO (UE) 206/2012, ALIMENTACIÓ ELÈCTRICA
MONOFÀSICA DE 230 V, MOTOR DE TIPUS DC INVERTER I
COMPRESSOR HERMÈTIC ROTATIU, GAS REFRIGERANT R32,
NIVELL DE POTÈNCIA ACÚSTICA SEGONS REGLAMENTO (UE)
206/2012, DE PREU SUPERIOR, COL.LOCADA. INCLOU BOMBA
DE CONDENSATS, I TUB DESAIGUE FINS A BAIXANT EXISTENT
(P - 67)

1.779,59 1,000 1.779,59

10 PG33-E756 M CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE TENSIÓ
ASSIGNADA0,6/1 KV, DE DESIGNACIÓ RZ1-K (AS),
CONSTRUCCIÓ SEGONS NORMA UNE 21123-4, TRIPOLAR, DE
SECCIÓ 3X2,5 MM2, AMB COBERTA DEL CABLE DE
POLIOLEFINES, CLASSE DE REACCIÓ AL FOC CCA-S1B, D1, A1
SEGONS LA NORMA UNE-EN 50575 AMB BAIXA EMISSIÓ FUMS,
COL·LOCAT EN TUB (P - 72)

4,45 300,000 1.335,00

11 KG8P100X U LEGALITZACIÓ INSTAL.LACIÓ CLIMATITZACIÓ, AMB MEMÒRIA
TÈCNICA DE DISSENY I TRÀMIS CANAL EMPRESA. ES
FACILITARAN ELS PLANOLS EN CAD. (P - 17)

315,00 1,000 315,00

12 PG33-E75H M CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE TENSIÓ
ASSIGNADA0,6/1 KV, DE DESIGNACIÓ RZ1-K (AS),
CONSTRUCCIÓ SEGONS NORMA UNE 21123-4, TETRAPOLAR,
DE SECCIÓ 4X4 MM2, AMB COBERTA DEL CABLE DE
POLIOLEFINES, CLASSE DE REACCIÓ AL FOC CCA-S1B, D1, A1
SEGONS LA NORMA UNE-EN 50575 AMB BAIXA EMISSIÓ FUMS,
COL·LOCAT EN TUB (P - 73)

7,21 35,000 252,35

13 PF57-CTF5 M TUB DE COURE RECUIT, PREAÏLLAT I REVESTIT, PER A
INSTAL·LACIONS FRIGORÍFIQUES, DOBLE, LÍNIA DE LÍQUID
D'1/4* DE DIÀMETRE NOMINAL, 0,8 MM DE GRUIX I 7 MM DE
GRUIX DE L'AÏLLAMENT I LÍNIA DE GAS DE 3/8* DE DIÀMETRE
NOMINAL, 0,8 MM DE GRUIX I 7 MM DE GRUIX DE L'AÏLLAMENT,
COL·LOCAT EN CANAL O SAFATA (P - 69)

16,06 20,000 321,20

14 PG25-AZHB M CANAL AÏLLANT SENSE HALÒGENS SEGONS LA NORMA
UNE-EN 50267-2-1, AMB 1 TAPA PER A DISTRIBUCIÓ, DE 40X90
MM, AMB 2 COMPARTIMENTS, DE COLOR BLANC, RESISTÈNCIA
A LA PENETRACIÓ D'OBJECTES SÒLIDS IP4X, PROTECCIÓ
MECÀNICA CONTRA IMPACTES IK07, NO PROPAGADOR DE LA
FLAMA, OBERTURA DE LA TAPA AMB EINA ESPECIAL, DE
TEMPERATURA DE SERVEI DE -25ºC A +90 °C, D'ACORD AMB LA
NORMA UNE-EN 50085-2-1, DIRECTAMENT SOBRE PARAMENTS
VERTICALS (P - 70)

41,57 18,000 748,26

15 PG2N-EUK8 M TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE PLÀSTIC SENSE HALÒGENS, DE
20 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE
LA FLAMA, DE BAIXA EMISSIÓ DE FUMS I SENSE EMISSIÓ DE
GASOS TÒXICS NI CORROSIUS, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE
2 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 320 N I UNA RIGIDESA
DIELÈCTRICA DE 2000 V, MUNTAT SOBRE SOSTREMORT (P - 71)

2,42 300,000 726,00

16 PP44-6655 M CABLE PER A TRANSMISSIÓ DE DADES AMB CONDUCTOR DE
COURE, DE 4 PARELLS, CATEGORIA 6 U/UTP, AÏLLAMENT DE
POLIOLEFINA I COBERTA DE POLIOLEFINA, DE BAIXA EMISSIÓ
DE FUMS I OPACITAT REDUÏDA, NO PROPAGADOR DE LA
FLAMA SEGONS UNE-EN 60332-1-2, COL·LOCAT SOTA TUB O
CANAL (P - 78)

2,03 60,000 121,80

EUR
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17 EP7EX100 U ANTENA INTERIOR D'ACCES INALAMBRIC, WIFI ARUBA AP-303,
INSTAL.LADA SUPERFICIALMENT I CONNECTADA, INCLOU EL
SUPORT DE PARET I L'ENDOLL CONNEXIO I LA LLICÈNCIA PER
PODER FUNCIONAR A LA CONTROLADORO WIFI DE
L'AJUNTAMENT DE SABADELL. (P - 16)

634,91 1,000 634,91

18 P21DA-HBMS U DESMUNTATGE PER A SUBSTITUCIÓ PUNT CONNEXIO
PROJECTOR I DESCONNEXIÓ DE CABLES DE SENYAL, AMB
MITJANS MANUALS I CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE
CAMIÓ O CONTENIDOR (P - 22)

29,60 1,000 29,60

TOTAL Subcapítol 01.02.01 16.215,83

Obra 01 Pressupost ADEQUACIÓ INTERIOR MUSEU DEL GAS. FASE 1 OBRA

Capítol 03 GESTIÓ DE RESIDUS

Subcapítol 01 GESTIÓ DE RESIDUS

1 P2R5-DT40 M3 TRANSPORT DE RESIDUS INERTS O NO ESPECIALS A
INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS, AMB
CONTENIDOR DE 5 M3 DE CAPACITAT (P - 24)

28,72 23,500 674,92

2 P2RA-EU5X M3 DEPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL
CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE
LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS
BARREJATS NO PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT 0,43 T/M3,
PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI
170904 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (ORDEN
MAM/304/2002) (P - 25)

54,78 23,500 1.287,33

TOTAL Subcapítol 01.03.01 1.962,25

Obra 01 Pressupost ADEQUACIÓ INTERIOR MUSEU DEL GAS. FASE 1 OBRA

Capítol 04 SEGURETAT I SALUT

Subcapítol 01 SEGURETAT I SALUT

1 PPA000SS U PARTIDA ALÇADA D'ABONAMENT ÍNTEGRE PER SEGURETAT I
SALUT (PREU JUSTIFICAT EN EL ESTUDI DE SEGURETAT I
SALUT) (P - 79)

1.782,16 1,000 1.782,16

TOTAL Subcapítol 01.04.01 1.782,16

EUR
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RESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 1

NIVELL 3 :  Subcapítol Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Subcapítol 01.01.01  DESMUNTATGES I ENDERROCS 6.198,48

Subcapítol 01.01.02  RAM DE PALETA 16.967,67

Subcapítol 01.01.03  REVESTIMENTS INTERIORS 33.665,62

Subcapítol 01.01.04  REVESTIMENTS EXTERIORS 2.974,91

Subcapítol 01.01.05  FUSTERIA INTERIOR 4.068,62

Subcapítol 01.01.06   ENVIDRAMENTS I MANYERIA 21.923,82

Subcapítol 01.01.07  TREBALLS EN COBERTA 5.551,11

Subcapítol 01.01.08  JARDINERIA EN COBERTA 9.281,41

Capítol 01.01  OBRA CIVIL 100.631,64

Subcapítol 01.02.01  INSTAL.LACIONS 16.215,83

Capítol 01.02  INSTAL·LACIONS 16.215,83

Subcapítol 01.03.01  GESTIÓ DE RESIDUS 1.962,25

Capítol 01.03  GESTIÓ DE RESIDUS 1.962,25

Subcapítol 01.04.01  SEGURETAT I SALUT 1.782,16

Capítol 01.04   SEGURETAT I SALUT 1.782,16

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
120.591,88

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 2 :  Capítol Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Capítol 01.01  OBRA CIVIL 100.631,64

Capítol 01.02  INSTAL·LACIONS 16.215,83

Capítol 01.03  GESTIÓ DE RESIDUS 1.962,25

Capítol 01.04   SEGURETAT I SALUT 1.782,16

Obra 01 Pressupost ADEQUACIÓ INTERIOR MUSEU DEL GAS. FASE 1 120.591,88

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
120.591,88

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 1 :  Obra Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obra 01 Pressupost ADEQUACIÓ INTERIOR MUSEU DEL GAS. FASE 1 O 120.591,88

120.591,88

euros
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PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE 1Pag.

120.591,88PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL....................................................................................................

15.676,9413 % DESPESES GENERALS SOBRE 120.591,88....................................................................................................................................

6 % BENEFICI INDUSTRIAL SOBRE 120.591,88....................................................................................................................................7.235,51

Subtotal 143.504,33

21 % IVA SOBRE 143.504,33....................................................................................................................................30.135,91

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE 173.640,24€

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a la quantitat de:

( CENT SETANTA-TRES MIL SIS-CENTS QUARANTA EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS )



 

Àrea d’Urbanisme, Desenvolupament Sostenible i Seguretat 

Servei d’Obres d’Edificis Municipals 

 

ADEQUACIÓ INTERIOR EDIFICI “MUSEU DEL GAS” 

 

LOT 2. 



AJUNTAMENT DE SABADELL
ADEQUACIÓ INTERIOR MUSEU DEL GAS
FASE 2. INSTAL·LACIONS
2025.2

AMIDAMENTS Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST ADEQUACIÓ INTERIOR MUSEU DEL GAS. FASE 2 INSTAL.LACIONS
Capítol 01  INSTAL.LACIONS
Titol 3 01  CLIMATITZACIO

1 PEH4-6R1X U TREBALLS CORRESPONENTS A LA DETECCIÓ I REPARACIO FUITES AL CIRCUIT FRIGORÌFIC DE
REFREDADORA EXISTENT MODEL CARRIER 30RB402 AMB KIT HIGRÒNIC, I CÀRREGA COMPLETA DE
GAS REFRIGERANT. ELS TREBALLS INCLOUEN:
-DETECCIÓ I REPARACIÓ DE FUITES AL CIRCUIT FRIGORÍFIC
-NETEJA DE CIRCUITS I COMPROVACIÓ D'ESTANQUITAT
-CÀRREGA COMPLETA DE GAS REFRIGERANT R-410A (O EQUIVALENT COMPATIBLE AMB EL MODEL)

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 PEH4-6RXX U ACTUACIONS PER A LA POSADA EN MARXA INTEGRAL DEL SISTEMA DE CLIMATITZACIÓ DEL MUSEU
DEL GAS DE SABADELL, SEGONS LES DEFICIÈNCIES IDENTIFICADES EN ELS INFORMES TÈCNICS DE
COMSA (JULIOL 2025) I CONTROLLI DELTA (JULIOL 2025).
ELS TREBALLS INCLOUEN:
-NETEJA I MANTENIMENT DE FAN-COILS EXISTENTS, AMB REPOSICIÓ DE FILTRES.
-NETEJA INTERIOR DE CONDUCTES, REPARACIÓ DE TAPES DE REGISTRE, REVISIÓ DE FIXACIONS,
REIXETES I DIFUSORS.
-MILLORA DEL TANCAMENT DE TAPES I AÏLLAMENT DE CONDUCTES AMB MATERIALS
TERMOACÚSTICS SI CAL.
-CANVI FILTRES G4 DELS CLIMATITZADORS EXISTENTS
-PROVES DE FUNCIONAMENT I POSADA EN MARXA COMPLETA DEL SISTEMA.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

3 PEH4-6R2X PA PA A JUSTIFICAR, CORRESPONENT A LA REPARACIÓ I POSADA EN SERVEI REFREDADORA
EXISTENT MODEL CARRIER 30RB402 AMB KIT HIGRÒNIC, SITUADA EN COBERTA D'EDIFICI, QUE HA
ESTAT FORA D'ÚS DURANT ANYS. ES CONSIDERA QUE LA MÀQUINA PODRIA PRESENTAR AVARIES
MECÀNIQUES I/O ELECTRÒNIQUES DERIVADES DE LA INACTIVITAT. ELS TREBALLS INCLOUEN:
-REVISIÓ I SUBSTITUCIÓ DE COMPONENTS AVERIATS: COMPRESSORS, VÀLVULES D'EXPANSIÓ,
CONTACTORS, VENTILADORS O SONDES DE TEMPERATURA, SI ESCAU
-REVISIÓ I POSADA EN MARXA DEL SISTEMA DE CONTROL I ELECTRÒNICA, AMB EL SERVEI OFICIAL
AUTORITZAT
-VERIFICACIÓ DEL RENDIMENT I POSADA EN MARXA COMPLETA
-INCLOS ELS MITJANS AUXILIARS ( GRUA ) NECESSARIS PER A LA SEVA EXECUACIÓ
NOTA : L'IMPORT DELS MATERIALS DE RECAMBI S'HAURÀ DE JUSTIFICAR AMB PROFORMA O
PRESSUPOST FABRICANT

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

4 PEJ3-6SM2 U FAN-COIL DEL TIPUS CONDUCTES HORITZONTAL AMB VENTILADOR CENTRÍFUG, PER A TREBALLAR
EN SISTEMES DE DISTRIBUCIÓ D'AIGUA DE 4 TUBS, DE 5,6 A 6,5 KW DE POTÈNCIA FRIGORÍFICA
MÀXIMA I 5,6 A 6,5 KW DE POTÈNCIA CALORÍFICA MÀXIMA, AMB UNA PRESSIÓ DISPONIBLE DE 50 A
60 PA, AMB ALIMENTACIÓ MONOFÀSICA DE 230 V, AMB CONTROL ELECTROMECÀNIC, I AMB SAFATA
DE RECOLLIDA DE CONDENSATS I BOMBA DE DESGUÀS, COL·LOCAT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

5 AO12DJPX UD GRUA AUTOPROPULSADA DE40T I 20 METRES, PER A LA SITUACIÓ MÀQUINA AIRE CONDICIONAT EN
COBERTA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

EUR



AJUNTAMENT DE SABADELL
ADEQUACIÓ INTERIOR MUSEU DEL GAS
FASE 2. INSTAL·LACIONS
2025.2

AMIDAMENTS Pàg.: 2

1 TREURE MAQUINA VELLA 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 POSAR MÀQUINA NOVA 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

Obra 01 PRESSUPOST ADEQUACIÓ INTERIOR MUSEU DEL GAS. FASE 2 INSTAL.LACIONS
Capítol 01  INSTAL.LACIONS
Titol 3 02  GRUP ELECTRÒGEN

1 PGC2-4HPX U MANTENIMENT I POSADA EN MARXA DE GRUP ELECTROGEN EXISTENT MODEL AKSA A80 DIESEL 77
KVA
MOTOR: CUMMINS 4BTA 3.9-G2, PER SERVEI TÈCNIC OFICIAL :
INCLOU TREBALLS DE MANTENIMENT PREVENTIU COMPLET I POSADA EN MARXA SEGURA DE
GRUP ELECTROGEN EXISTENT, ATURAT DURANT DIVERSOS ANYS. LA INTERVENCIÓ INCLOU:
-SUBSTITUCIÓ OLI (REPSOL TURBO 15W40-API-C4)
-SUBSTITUCIÓ FILTRES OLI
-SUBSTITUCIÓ FILTRES COMBUSTIBLE
-SUBSTITUCIÓ FILTRES AIGUA
-REVISIÓ I NETEJA FILTRES AIRE. REVISIÓ INDICADORS COLMATACIÓ.
-VERIFICACIÓ NIVELLS CIRCUIT REFRIGERANT MOTOR I VERIFICAR ESTANQUEITAT. VERIFICAR
ESTAT VÀLVULA SOBREPRESSIÓ
-VERIFICACIÓ RESITSTENCIA CALDEO
-COMPROVAR ESTAT ELEMENTS TRANSMISSIÓ.
-COMPROVAR ESTAT CIRCUIT COMBUSTIBLE, BOMBÍ ALIMENTACIÓ I ESTANQUEITAT SISTEMA.
-VERIFICAR ACCIONAMENT BOMBA INJECCIÓ
-COMPROVAR SISTEMA ARRENCADA MOTOR I VERIFICAR BATERIA.
-VERIFICAR SISTEMA CÀRREGA BATERIES, CARGADOR I ALTERNADOR.
-VERIFICAR LINIES ALIMENTACIÓ AUXILIARS
-POSADA EN MARXA
-VERIFICAR AUSÈNCIA VIBRACIONS.
-CONTROL FREQÜÈNCIA, TENSIÓ I INTESITAT (AMB CÀRREGA SI ES POSSIBLE)
-CONTROL PRESSIÓ OLI.
-CONTROL QUADRE AUTOMATISME. VERIFICAR ESTAT INTERRUPTORS I/O CONMUTADORS.
-VERIFICAR SISTEMA D'ARRANCADA AUTOMÀTICA I CONMUTACIÓ
-NEJEJA DE L'EQUIP I OBSERVACIONS GENERALS SOBRE L'HABITACLE I ESTAT CARROSSERÍA
-POSADA EN MARXA CONTROLADA AMB VERIFICACIÓ DE PARÀMETRES OPERATIUS (TENSIÓ,
INTENSITAT, VIBRACIONS, PRESSIÓ D'OLI, ETC.)

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 PGC2-4HXX PA PA A JUSTIFICAR PER REPARACIONS POSTERIORS DERIVADES DE LA INACTIVIAT DE GRUP
ELECTROGEN EXISTENT MODEL AKSA A80 DIESEL 77 KVA
MOTOR: CUMMINS 4BTA 3.9-G2,
S'INCLOU UNA ESTIMACIÓ DE POSSIBLES REPARACIONS QUE PODEN DERIVAR-SE DE LA
INACTIVITAT PERLLONGADA DE L'EQUIP:
-SUBSTITUCIÓ DE BOMBA DE COMBUSTIBLE DETERIORADA
-REPARACIÓ PARCIAL O TOTAL DEL QUADRE DE CONTROL AUTOMÀTIC
-SUBSTITUCIÓ D'ACCESSORIS MALMESOS (TUBS, CONNECTORS, ELEMENTS DE FIXACIÓ, ETC )
AQUESTA PARTIDA INCLOU ELS MATERIALS PREVISTOS PER AL MANTENIMENT, ACCESSORIS
BÀSICS PER A REPARACIÓ, I LA MÀ D'OBRA DE TÈCNICS ESPECIALISTES, DEGUDAMENT
JUSTIFICATS

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST ADEQUACIÓ INTERIOR MUSEU DEL GAS. FASE 2 INSTAL.LACIONS
Capítol 01  INSTAL.LACIONS
Titol 3 03  CONTROL

EUR



AJUNTAMENT DE SABADELL
ADEQUACIÓ INTERIOR MUSEU DEL GAS
FASE 2. INSTAL·LACIONS
2025.2

AMIDAMENTS Pàg.: 3

1 PG8P-HD3X U A PARTIR DE L'INFORME TÈCNIC ELABORAT PER CONTROLLI DELTA (INFORME AUDITORIA.PDF),
AMB DATA JULIOL DE 2025, I FRUIT DE LES INSPECCIONS I VERIFICACIONS REALITZADES IN SITU
DURANT LA PRIMERA SETMANA DE JULIOL DE 2025 A LES INSTAL·LACIONS DEL MUSEU DEL GAS DE
SABADELL, ES PROPOSA LA SUBSTITUCIÓ I ADEQUACIÓ DELS ELEMENTS DEFECTUOSOS O FORA
DE SERVEI DEL SISTEMA DE GESTIÓ D'EDIFICIS (BMS), AIXÍ COM UNA ESTIMACIÓ DE REPARACIONS
PREVENTIVES I CORRECTIVES FUTURES.
ELS TREBALLS CONTEMPLATS INCLOUEN:
-SUBSTITUCIÓ DE CONTROLADORS DDC DELTA CONTROLS AMB CÀRREGA DE PROGRAMARI,
-RENOVACIÓ DE SONDES DE TEMPERATURA, HUMITAT I CO? DE CONDUCTE I AMBIENTALS,
-SUBSTITUCIÓ DE PASSAREL·LES MODBUS RTU/IP,
-REPARACIÓ I PROTECCIÓ DE SONDES EXTERIORS DEGRADADES,
-IDENTIFICACIÓ I ETIQUETATGE DE SENYALS ALS QUADRES ELÈCTRICS,
-RETIRADA D'ELEMENTS OBSOLETS O EN DESÚS (SERVIDORS ANTICS, FONTS, CABLEJAT),
-ESTIMACIÓ ECONÒMICA DE FUTURES REPARACIONS D'ACTUADORS I VÀLVULES QUE PODEN
PRESENTAR AVARIES DESPRÉS DE PERÍODES LLARGS D'INACTIVITAT.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST ADEQUACIÓ INTERIOR MUSEU DEL GAS. FASE 2 INSTAL.LACIONS
Capítol 01  INSTAL.LACIONS
Titol 3 04  PROTECCIO CONTRA INCENDIS

1 PM40-H8XX U SUBSTITUCIÓ INTEGRAL DEL SISTEMA D'EXTINCIÓ AUTOMÀTICA AMB GAS EXISTENT AL DIPÒSIT
D'ARXIU SITUAT A PLANTA SOTERRANI, ACTUALMENT EQUIPAT AMB 5 AMPOLLES DE 96 KG DE GAS
F13 I 2,8 KG DE N2 CADA UNA, CADUCADES . CORRESPON A 2 DIPÒSITS, UN DE SUPERFÍCIE 185 M2 I
ALÇADA LLIURE DE 2,60M I L'ALTRE DE 50 M2 I ALÇADA LLIURE DE 3,5 M(VOLUM TOTAL
APROXIMAT: 656 M³).
ELS TREBALLS INCLOUEN:
-ENGINYERIA I CÀLCUL: REALITZACIÓ DELS CÀLCULS DE DISSENY SEGONS UNE-EN 15004 I RIPCI
(RD 513/2017), DETERMINANT EL TIPUS D'AGENT NET (FK-5-1-12 / NOVEC 1230 O EQUIVALENT
AUTORITZAT) I LA CÀRREGA NECESSÀRIA PER GARANTIR LA CONCENTRACIÓ D'EXTINCIÓ I EL
TEMPS DE MANTENIMENT NORMATIU.
-RETIRADA DE LES AMPOLLES EXISTENTS: DESCONNEXIÓ MECÀNICA I ELÈCTRICA, MANIOBRA
D'EXTRACCIÓ MANUAL I SEGURA DES DE PLANTA SOTERRANI FINS A LA ZONA DE CÀRREGA
UTILITZANT MITJANS AUXILIARS HOMOLOGATS (GATS HIDRÀULICS, CARRETONS, RAILS, ETC.),
TRANSPORT AMB VEHICLE AUTORITZAT I GESTIÓ AMBIENTAL DELS GASOS FLUORATS I RESIDUS
PERILLOSOS MITJANÇANT GESTOR AUTORITZAT, AMB EMISSIÓ DE CERTIFICATS DE
DESTRUCCIÓ/RECUPERACIÓ.
-ADAPTACIÓ DEL BASTIDOR I COL·LECTOR: REVISIÓ ESTRUCTURAL, AJUSTOS MECÀNICS,
ANCORATGES I REPINTAT ANTICORROSIU PER ADEQUAR-LOS ALS NOUS CILINDRES.
-SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DEL NOU SISTEMA D'AGENT NET: INCLOENT CILINDRES,
VÀLVULES, MÀNEGUES I COL·LECTOR, AMB CÀRREGA DE L'AGENT EXTINTOR DIMENSIONADA
SEGONS CÀLCUL; VERIFICACIÓ DE COMPATIBILITAT AMB LA INSTAL·LACIÓ EXISTENT.
-REVISIÓ I ADAPTACIÓ DE LA XARXA DE CANONADES I DIFUSORS: INSPECCIÓ D'ESTAT, PROVA
D'ESTANQUITAT, SUBSTITUCIÓ DELS DIFUSORS ANTICS PER MODELS COMPATIBLES AMB EL NOU
AGENT NET I EQUILIBRAT DE LA DESCÀRREGA.
-PANELL DE CONTROL I INTEGRACIÓ AMB LA CENTRAL D'ALARMA EXISTENT: REVISIÓ I ADAPTACIÓ
DEL PANELL DE CONTROL, PRESSÒSTATS I SENYALITZACIÓ, SUBMINISTRAMENT DE
MÒDULS/CABLEJAT ADDICIONALS SI CAL, PROGRAMACIÓ I PROVES DE COMUNICACIÓ AMB LA
CENTRAL D'INCENDIS.
-PROVES I POSADA EN MARXA: EXECUCIÓ DE PROVES DE PRESSIÓ I ESTANQUITAT DE LA XARXA,
SIMULACIÓ DE DESCÀRREGA, COMPROVACIÓ DEL TEMPS DE MANTENIMENT, AJUSTOS FINALS I
VERIFICACIÓ FUNCIONAL DAVANT LA DIRECCIÓ FACULTATIVA.
-DOCUMENTACIÓ I LEGALITZACIÓ: LLIURAMENT DE PLÀNOLS ´´AS BUILT´´, MEMÒRIA DE CÀLCUL,
MANUALS D'OPERACIÓ I MANTENIMENT, PROTOCOLS DE PROVA I CERTIFICATS DE MATERIALS I
AGENT; GESTIÓ DE LA LEGALITZACIÓ DAVANT INDÚSTRIA I ALTRES ORGANISMES COMPETENTS.
ELS TREBALLS HAN DE SER EXECUTATS PER EMPRESA INSTAL·LADORA I MANTENIDORA
HABILITADA EN SISTEMES D'EXTINCIÓ AMB GASOS, ASSUMINT LA RESPONSABILITAT PLENA DEL
CÀLCUL, EL SUBMINISTRAMENT, EL MUNTATGE, LES PROVES, LA POSADA EN SERVEI I LA
LEGALITZACIÓ, AMB GARANTIA DE CONFORMITAT A LA NORMATIVA VIGENT.

EUR



AJUNTAMENT DE SABADELL
ADEQUACIÓ INTERIOR MUSEU DEL GAS
FASE 2. INSTAL·LACIONS
2025.2

AMIDAMENTS Pàg.: 4

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 PM32-H88H U EXTINTOR AUTOMÀTIC DE POLS SECA POLIVALENT ABC DE 6 KG DE CAPACITAT I UNA EFICÀCIA DE
27A-183B/C, AMB MANÒMETRE, PERCUSSOR TÈRMIC I POSSIBILITAT DE DISPAR MANUAL, INCLOSOS
ELS SUPORTS PER A PENJAR DEL SOSTRE, INSTAL·LAT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 planta -1 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#
2 planta 0 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#
3 planta 1 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
4 planta 2 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#
5 planta 3 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#
6 planta 4 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 35,000

3 PM30-613X U RETIMBRAT BIE 25, INCLOU INSPECCIO VISUAL DE MANEGA, RACORS, LLANÇA, MANÒMETRES ,
VÀLVULES I JUNTES. PROVA DE PRESSIÓ HIDRÀULICA, I ETIQUETA O PRECINTE NOU TIMBRATGE,
AMB EMISIÓ DEL CERTIFICAT CORREPONENT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 13,000 13,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 13,000

4 PM32-DZ5G U EXTINTOR MANUAL DE DIÒXID DE CARBONI, DE CÀRREGA 2 KG, AMB PRESSIÓ INCORPORADA,
PINTAT, AMB ARMARI MUNTAT SUPERFICIALMENT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 planta -1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
2 planta 0 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
3 planta 1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
4 planta 2 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
5 planta 3 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
6 planta 4 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 14,000

5 PM15-4IDK U SENSOR DUAL ÒPTIC/TÈRMIC PER A INSTAL·LACIÓ CONTRA INCENDIS ANALÒGICA-ALGORÍTMICA,
SEGONS NORMA UNE-EN 54-5/A1 I UNE-EN 54-7, AMB BASE DE SUPERFÍCIE, MUNTAT
SUPERFICIALMENT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST ADEQUACIÓ INTERIOR MUSEU DEL GAS. FASE 2 INSTAL.LACIONS
Capítol 01  INSTAL.LACIONS
Titol 3 05  GESTIÓ DE RESIDUS

1 P2R6-4I6E M3 CÀRREGA AMB MITJANS MANUALS I TRANSPORT DE RESIDUS INERTS O NO ESPECIALS A
INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS, AMB CONTENIDOR DE 5 M3 DE CAPACITAT

EUR



AJUNTAMENT DE SABADELL
ADEQUACIÓ INTERIOR MUSEU DEL GAS
FASE 2. INSTAL·LACIONS
2025.2

AMIDAMENTS Pàg.: 5

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

Obra 01 PRESSUPOST ADEQUACIÓ INTERIOR MUSEU DEL GAS. FASE 2 INSTAL.LACIONS
Capítol 01  INSTAL.LACIONS
Titol 3 06  SEGURETAT I SALUT

1 PPA000SS U PARTIDA ALÇADA D'ABONAMENT ÍNTEGRE PER SEGURETAT I SALUT (PREU JUSTIFICAT EN EL
ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT)

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

EUR



AJUNTAMENT DE SABADELL
ADEQUACIÓ INTERIOR MUSEU DEL GAS
FASE 2. INSTAL·LACIONS
2025.2

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Pàg.: 1

P-1 AO12DJPX UD GRUA AUTOPROPULSADA DE40T I 20 METRES, PER A LA SITUACIÓ MÀQUINA AIRE
CONDICIONAT EN COBERTA

1.067,05 €

(MIL SEIXANTA-SET EUROS AMB CINC CÈNTIMS)

P-2 P2R6-4I6E M3 CÀRREGA AMB MITJANS MANUALS I TRANSPORT DE RESIDUS INERTS O NO
ESPECIALS A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS, AMB
CONTENIDOR DE 5 M3 DE CAPACITAT

43,87 €

(QUARANTA-TRES EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)

P-3 PEH4-6R1X U TREBALLS CORRESPONENTS A LA DETECCIÓ I REPARACIO FUITES AL CIRCUIT
FRIGORÌFIC DE REFREDADORA EXISTENT MODEL CARRIER 30RB402 AMB KIT
HIGRÒNIC, I CÀRREGA COMPLETA DE GAS REFRIGERANT. ELS TREBALLS
INCLOUEN:
-DETECCIÓ I REPARACIÓ DE FUITES AL CIRCUIT FRIGORÍFIC
-NETEJA DE CIRCUITS I COMPROVACIÓ D'ESTANQUITAT
-CÀRREGA COMPLETA DE GAS REFRIGERANT R-410A (O EQUIVALENT COMPATIBLE
AMB EL MODEL)

5.491,90 €

(CINC MIL QUATRE-CENTS NORANTA-UN EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)

P-4 PEH4-6R2X PA PA A JUSTIFICAR, CORRESPONENT A LA REPARACIÓ I POSADA EN SERVEI
REFREDADORA EXISTENT MODEL CARRIER 30RB402 AMB KIT HIGRÒNIC, SITUADA
EN COBERTA D'EDIFICI, QUE HA ESTAT FORA D'ÚS DURANT ANYS. ES CONSIDERA
QUE LA MÀQUINA PODRIA PRESENTAR AVARIES MECÀNIQUES I/O
ELECTRÒNIQUES DERIVADES DE LA INACTIVITAT. ELS TREBALLS INCLOUEN:
-REVISIÓ I SUBSTITUCIÓ DE COMPONENTS AVERIATS: COMPRESSORS, VÀLVULES
D'EXPANSIÓ, CONTACTORS, VENTILADORS O SONDES DE TEMPERATURA, SI ESCAU
-REVISIÓ I POSADA EN MARXA DEL SISTEMA DE CONTROL I ELECTRÒNICA, AMB EL
SERVEI OFICIAL AUTORITZAT
-VERIFICACIÓ DEL RENDIMENT I POSADA EN MARXA COMPLETA
-INCLOS ELS MITJANS AUXILIARS ( GRUA ) NECESSARIS PER A LA SEVA
EXECUACIÓ
NOTA : L'IMPORT DELS MATERIALS DE RECAMBI S'HAURÀ DE JUSTIFICAR AMB
PROFORMA O PRESSUPOST FABRICANT

34.866,44 €

(TRENTA-QUATRE MIL VUIT-CENTS SEIXANTA-SIS EUROS AMB QUARANTA-QUATRE
CÈNTIMS)

P-5 PEH4-6RXX U ACTUACIONS PER A LA POSADA EN MARXA INTEGRAL DEL SISTEMA DE
CLIMATITZACIÓ DEL MUSEU DEL GAS DE SABADELL, SEGONS LES DEFICIÈNCIES
IDENTIFICADES EN ELS INFORMES TÈCNICS DE COMSA (JULIOL 2025) I CONTROLLI
DELTA (JULIOL 2025).
ELS TREBALLS INCLOUEN:
-NETEJA I MANTENIMENT DE FAN-COILS EXISTENTS, AMB REPOSICIÓ DE FILTRES.
-NETEJA INTERIOR DE CONDUCTES, REPARACIÓ DE TAPES DE REGISTRE, REVISIÓ
DE FIXACIONS, REIXETES I DIFUSORS.
-MILLORA DEL TANCAMENT DE TAPES I AÏLLAMENT DE CONDUCTES AMB
MATERIALS TERMOACÚSTICS SI CAL.
-CANVI FILTRES G4 DELS CLIMATITZADORS EXISTENTS
-PROVES DE FUNCIONAMENT I POSADA EN MARXA COMPLETA DEL SISTEMA.

15.767,31 €

(QUINZE MIL SET-CENTS SEIXANTA-SET EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)

P-6 PEJ3-6SM2 U FAN-COIL DEL TIPUS CONDUCTES HORITZONTAL AMB VENTILADOR CENTRÍFUG,
PER A TREBALLAR EN SISTEMES DE DISTRIBUCIÓ D'AIGUA DE 4 TUBS, DE 5,6 A 6,5
KW DE POTÈNCIA FRIGORÍFICA MÀXIMA I 5,6 A 6,5 KW DE POTÈNCIA CALORÍFICA
MÀXIMA, AMB UNA PRESSIÓ DISPONIBLE DE 50 A 60 PA, AMB ALIMENTACIÓ
MONOFÀSICA DE 230 V, AMB CONTROL ELECTROMECÀNIC, I AMB SAFATA DE
RECOLLIDA DE CONDENSATS I BOMBA DE DESGUÀS, COL·LOCAT

995,50 €

(NOU-CENTS NORANTA-CINC EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)



AJUNTAMENT DE SABADELL
ADEQUACIÓ INTERIOR MUSEU DEL GAS
FASE 2. INSTAL·LACIONS
2025.2

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Pàg.: 2

P-7 PG8P-HD3X U A PARTIR DE L'INFORME TÈCNIC ELABORAT PER CONTROLLI DELTA (INFORME
AUDITORIA.PDF), AMB DATA JULIOL DE 2025, I FRUIT DE LES INSPECCIONS I
VERIFICACIONS REALITZADES IN SITU DURANT LA PRIMERA SETMANA DE JULIOL
DE 2025 A LES INSTAL·LACIONS DEL MUSEU DEL GAS DE SABADELL, ES PROPOSA
LA SUBSTITUCIÓ I ADEQUACIÓ DELS ELEMENTS DEFECTUOSOS O FORA DE SERVEI
DEL SISTEMA DE GESTIÓ D'EDIFICIS (BMS), AIXÍ COM UNA ESTIMACIÓ DE
REPARACIONS PREVENTIVES I CORRECTIVES FUTURES.
ELS TREBALLS CONTEMPLATS INCLOUEN:
-SUBSTITUCIÓ DE CONTROLADORS DDC DELTA CONTROLS AMB CÀRREGA DE
PROGRAMARI,
-RENOVACIÓ DE SONDES DE TEMPERATURA, HUMITAT I CO? DE CONDUCTE I
AMBIENTALS,
-SUBSTITUCIÓ DE PASSAREL·LES MODBUS RTU/IP,
-REPARACIÓ I PROTECCIÓ DE SONDES EXTERIORS DEGRADADES,
-IDENTIFICACIÓ I ETIQUETATGE DE SENYALS ALS QUADRES ELÈCTRICS,
-RETIRADA D'ELEMENTS OBSOLETS O EN DESÚS (SERVIDORS ANTICS, FONTS,
CABLEJAT),
-ESTIMACIÓ ECONÒMICA DE FUTURES REPARACIONS D'ACTUADORS I VÀLVULES
QUE PODEN PRESENTAR AVARIES DESPRÉS DE PERÍODES LLARGS D'INACTIVITAT.

14.389,85 €

(CATORZE MIL TRES-CENTS VUITANTA-NOU EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)

P-8 PGC2-4HPX U MANTENIMENT I POSADA EN MARXA DE GRUP ELECTROGEN EXISTENT MODEL
AKSA A80 DIESEL 77 KVA
MOTOR: CUMMINS 4BTA 3.9-G2, PER SERVEI TÈCNIC OFICIAL :
INCLOU TREBALLS DE MANTENIMENT PREVENTIU COMPLET I POSADA EN MARXA
SEGURA DE GRUP ELECTROGEN EXISTENT, ATURAT DURANT DIVERSOS ANYS. LA
INTERVENCIÓ INCLOU:
-SUBSTITUCIÓ OLI (REPSOL TURBO 15W40-API-C4)
-SUBSTITUCIÓ FILTRES OLI
-SUBSTITUCIÓ FILTRES COMBUSTIBLE
-SUBSTITUCIÓ FILTRES AIGUA
-REVISIÓ I NETEJA FILTRES AIRE. REVISIÓ INDICADORS COLMATACIÓ.
-VERIFICACIÓ NIVELLS CIRCUIT REFRIGERANT MOTOR I VERIFICAR
ESTANQUEITAT. VERIFICAR ESTAT VÀLVULA SOBREPRESSIÓ
-VERIFICACIÓ RESITSTENCIA CALDEO
-COMPROVAR ESTAT ELEMENTS TRANSMISSIÓ.
-COMPROVAR ESTAT CIRCUIT COMBUSTIBLE, BOMBÍ ALIMENTACIÓ I
ESTANQUEITAT SISTEMA.
-VERIFICAR ACCIONAMENT BOMBA INJECCIÓ
-COMPROVAR SISTEMA ARRENCADA MOTOR I VERIFICAR BATERIA.
-VERIFICAR SISTEMA CÀRREGA BATERIES, CARGADOR I ALTERNADOR.
-VERIFICAR LINIES ALIMENTACIÓ AUXILIARS
-POSADA EN MARXA
-VERIFICAR AUSÈNCIA VIBRACIONS.
-CONTROL FREQÜÈNCIA, TENSIÓ I INTESITAT (AMB CÀRREGA SI ES POSSIBLE)
-CONTROL PRESSIÓ OLI.
-CONTROL QUADRE AUTOMATISME. VERIFICAR ESTAT INTERRUPTORS I/O
CONMUTADORS.
-VERIFICAR SISTEMA D'ARRANCADA AUTOMÀTICA I CONMUTACIÓ
-NEJEJA DE L'EQUIP I OBSERVACIONS GENERALS SOBRE L'HABITACLE I ESTAT
CARROSSERÍA
-POSADA EN MARXA CONTROLADA AMB VERIFICACIÓ DE PARÀMETRES
OPERATIUS (TENSIÓ, INTENSITAT, VIBRACIONS, PRESSIÓ D'OLI, ETC.)

1.035,70 €

(MIL TRENTA-CINC EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)

P-9 PGC2-4HXX PA PA A JUSTIFICAR PER REPARACIONS POSTERIORS DERIVADES DE LA INACTIVIAT
DE GRUP ELECTROGEN EXISTENT MODEL AKSA A80 DIESEL 77 KVA
MOTOR: CUMMINS 4BTA 3.9-G2,
S'INCLOU UNA ESTIMACIÓ DE POSSIBLES REPARACIONS QUE PODEN DERIVAR-SE
DE LA INACTIVITAT PERLLONGADA DE L'EQUIP:
-SUBSTITUCIÓ DE BOMBA DE COMBUSTIBLE DETERIORADA
-REPARACIÓ PARCIAL O TOTAL DEL QUADRE DE CONTROL AUTOMÀTIC
-SUBSTITUCIÓ D'ACCESSORIS MALMESOS (TUBS, CONNECTORS, ELEMENTS DE

2.735,58 €
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FIXACIÓ, ETC )
AQUESTA PARTIDA INCLOU ELS MATERIALS PREVISTOS PER AL MANTENIMENT,
ACCESSORIS BÀSICS PER A REPARACIÓ, I LA MÀ D'OBRA DE TÈCNICS
ESPECIALISTES, DEGUDAMENT JUSTIFICATS

(DOS MIL SET-CENTS TRENTA-CINC EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-10 PM15-4IDK U SENSOR DUAL ÒPTIC/TÈRMIC PER A INSTAL·LACIÓ CONTRA INCENDIS
ANALÒGICA-ALGORÍTMICA, SEGONS NORMA UNE-EN 54-5/A1 I UNE-EN 54-7, AMB
BASE DE SUPERFÍCIE, MUNTAT SUPERFICIALMENT

98,19 €

(NORANTA-VUIT EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)

P-11 PM30-613X U RETIMBRAT BIE 25, INCLOU INSPECCIO VISUAL DE MANEGA, RACORS, LLANÇA,
MANÒMETRES , VÀLVULES I JUNTES. PROVA DE PRESSIÓ HIDRÀULICA, I ETIQUETA
O PRECINTE NOU TIMBRATGE, AMB EMISIÓ DEL CERTIFICAT CORREPONENT

73,50 €

(SETANTA-TRES EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)

P-12 PM32-DZ5G U EXTINTOR MANUAL DE DIÒXID DE CARBONI, DE CÀRREGA 2 KG, AMB PRESSIÓ
INCORPORADA, PINTAT, AMB ARMARI MUNTAT SUPERFICIALMENT

147,45 €

(CENT QUARANTA-SET EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)

P-13 PM32-H88H U EXTINTOR AUTOMÀTIC DE POLS SECA POLIVALENT ABC DE 6 KG DE CAPACITAT I
UNA EFICÀCIA DE 27A-183B/C, AMB MANÒMETRE, PERCUSSOR TÈRMIC I
POSSIBILITAT DE DISPAR MANUAL, INCLOSOS ELS SUPORTS PER A PENJAR DEL
SOSTRE, INSTAL·LAT

125,42 €

(CENT VINT-I-CINC EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)

P-14 PM40-H8XX U SUBSTITUCIÓ INTEGRAL DEL SISTEMA D'EXTINCIÓ AUTOMÀTICA AMB GAS
EXISTENT AL DIPÒSIT D'ARXIU SITUAT A PLANTA SOTERRANI, ACTUALMENT
EQUIPAT AMB 5 AMPOLLES DE 96 KG DE GAS F13 I 2,8 KG DE N2 CADA UNA,
CADUCADES . CORRESPON A 2 DIPÒSITS, UN DE SUPERFÍCIE 185 M2 I ALÇADA
LLIURE DE 2,60M I L'ALTRE DE 50 M2 I ALÇADA LLIURE DE 3,5 M(VOLUM TOTAL
APROXIMAT: 656 M³).
ELS TREBALLS INCLOUEN:
-ENGINYERIA I CÀLCUL: REALITZACIÓ DELS CÀLCULS DE DISSENY SEGONS
UNE-EN 15004 I RIPCI (RD 513/2017), DETERMINANT EL TIPUS D'AGENT NET
(FK-5-1-12 / NOVEC 1230 O EQUIVALENT AUTORITZAT) I LA CÀRREGA NECESSÀRIA
PER GARANTIR LA CONCENTRACIÓ D'EXTINCIÓ I EL TEMPS DE MANTENIMENT
NORMATIU.
-RETIRADA DE LES AMPOLLES EXISTENTS: DESCONNEXIÓ MECÀNICA I ELÈCTRICA,
MANIOBRA D'EXTRACCIÓ MANUAL I SEGURA DES DE PLANTA SOTERRANI FINS A LA
ZONA DE CÀRREGA UTILITZANT MITJANS AUXILIARS HOMOLOGATS (GATS
HIDRÀULICS, CARRETONS, RAILS, ETC.), TRANSPORT AMB VEHICLE AUTORITZAT I
GESTIÓ AMBIENTAL DELS GASOS FLUORATS I RESIDUS PERILLOSOS MITJANÇANT
GESTOR AUTORITZAT, AMB EMISSIÓ DE CERTIFICATS DE
DESTRUCCIÓ/RECUPERACIÓ.
-ADAPTACIÓ DEL BASTIDOR I COL·LECTOR: REVISIÓ ESTRUCTURAL, AJUSTOS
MECÀNICS, ANCORATGES I REPINTAT ANTICORROSIU PER ADEQUAR-LOS ALS
NOUS CILINDRES.
-SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DEL NOU SISTEMA D'AGENT NET: INCLOENT
CILINDRES, VÀLVULES, MÀNEGUES I COL·LECTOR, AMB CÀRREGA DE L'AGENT
EXTINTOR DIMENSIONADA SEGONS CÀLCUL; VERIFICACIÓ DE COMPATIBILITAT
AMB LA INSTAL·LACIÓ EXISTENT.
-REVISIÓ I ADAPTACIÓ DE LA XARXA DE CANONADES I DIFUSORS: INSPECCIÓ
D'ESTAT, PROVA D'ESTANQUITAT, SUBSTITUCIÓ DELS DIFUSORS ANTICS PER
MODELS COMPATIBLES AMB EL NOU AGENT NET I EQUILIBRAT DE LA
DESCÀRREGA.
-PANELL DE CONTROL I INTEGRACIÓ AMB LA CENTRAL D'ALARMA EXISTENT:
REVISIÓ I ADAPTACIÓ DEL PANELL DE CONTROL, PRESSÒSTATS I SENYALITZACIÓ,
SUBMINISTRAMENT DE MÒDULS/CABLEJAT ADDICIONALS SI CAL, PROGRAMACIÓ I
PROVES DE COMUNICACIÓ AMB LA CENTRAL D'INCENDIS.
-PROVES I POSADA EN MARXA: EXECUCIÓ DE PROVES DE PRESSIÓ I
ESTANQUITAT DE LA XARXA, SIMULACIÓ DE DESCÀRREGA, COMPROVACIÓ DEL

26.049,74 €
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TEMPS DE MANTENIMENT, AJUSTOS FINALS I VERIFICACIÓ FUNCIONAL DAVANT LA
DIRECCIÓ FACULTATIVA.
-DOCUMENTACIÓ I LEGALITZACIÓ: LLIURAMENT DE PLÀNOLS ´´AS BUILT´´,
MEMÒRIA DE CÀLCUL, MANUALS D'OPERACIÓ I MANTENIMENT, PROTOCOLS DE
PROVA I CERTIFICATS DE MATERIALS I AGENT; GESTIÓ DE LA LEGALITZACIÓ
DAVANT INDÚSTRIA I ALTRES ORGANISMES COMPETENTS.
ELS TREBALLS HAN DE SER EXECUTATS PER EMPRESA INSTAL·LADORA I
MANTENIDORA HABILITADA EN SISTEMES D'EXTINCIÓ AMB GASOS, ASSUMINT LA
RESPONSABILITAT PLENA DEL CÀLCUL, EL SUBMINISTRAMENT, EL MUNTATGE, LES
PROVES, LA POSADA EN SERVEI I LA LEGALITZACIÓ, AMB GARANTIA DE
CONFORMITAT A LA NORMATIVA VIGENT.

(VINT-I-SIS MIL QUARANTA-NOU EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-15 PPA000SS U PARTIDA ALÇADA D'ABONAMENT ÍNTEGRE PER SEGURETAT I SALUT (PREU
JUSTIFICAT EN EL ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT)

2.960,00 €

(DOS MIL NOU-CENTS SEIXANTA EUROS)
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P-1 AO12DJPX UD GRUA AUTOPROPULSADA DE40T I 20 METRES, PER A LA SITUACIÓ MÀQUINA AIRE
CONDICIONAT EN COBERTA

1.067,05 €

Altres conceptes 1.067,05000 €

P-2 P2R6-4I6E M3 CÀRREGA AMB MITJANS MANUALS I TRANSPORT DE RESIDUS INERTS O NO
ESPECIALS A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS, AMB
CONTENIDOR DE 5 M3 DE CAPACITAT

43,87 €

Altres conceptes 43,87000 €

P-3 PEH4-6R1X U TREBALLS CORRESPONENTS A LA DETECCIÓ I REPARACIO FUITES AL CIRCUIT
FRIGORÌFIC DE REFREDADORA EXISTENT MODEL CARRIER 30RB402 AMB KIT
HIGRÒNIC, I CÀRREGA COMPLETA DE GAS REFRIGERANT. ELS TREBALLS
INCLOUEN:
-DETECCIÓ I REPARACIÓ DE FUITES AL CIRCUIT FRIGORÍFIC
-NETEJA DE CIRCUITS I COMPROVACIÓ D'ESTANQUITAT
-CÀRREGA COMPLETA DE GAS REFRIGERANT R-410A (O EQUIVALENT COMPATIBLE
AMB EL MODEL)

5.491,90 €

BEZ4-1CJN KG GAS REFRIGERANT TIPUS R-407C O R-410A, PER A CIRCUITS REFRIGERANTS 3.495,66000 €

BEH4-1XXX U AMPOLLA NITROGEN + LLOGUER/TRANSPORT (1 INTERVENCIÓ)
- LLOGUER JOC MANÒMETRES / CALIBRATGE
- MÀNIGUES I ADAPTADORS (USATS/CONSUMIBLES)
- AMORTITZACIÓ/LLOGUER BOMBA DE BUIT (PART PROPORCIONAL)
- ADAPTADORS, JUNTES I SEGELLS (CONSUMIBLES)
- DESPLAÇAMENT / MOBILITZACIÓ
- INFORME I CERTIFICAT DE PROVA (EMISSIÓ DOCUMENTACIÓ)

331,29000 €

BEH4-16XX U - AMORTITZACIÓ DETECTOR ELECTRÒNIC (LLOGUER/ÚS 1 DIA)
- SEGELLANT/PEGAMENT ESPECIAL PER FRIGORÍFIC
- GAS DE SOLDADURA / CONSUMIBLES (PROPÀ/OXIGEN O BRASATGE)
- TRAMS DE TUB I RACORDS (SUBSTITUCIÓ PETITES PORCIONS)- PASTA
SEGELLADORA / LEAK-SEAL PASTE
- JUNTES I O-RINGS (VARIS):
- FIL DE SOLDADURA, FLUX, CONSUMIBLES PETITS:
- DESPLAÇAMENT / TRANSPORT I MOBILITZACIÓ
- AMORTITZACIÓ D’EINES ESPECIALS (BOMBES, PINCES, ETC.)

502,58000 €

Altres conceptes 1.162,37000 €

P-4 PEH4-6R2X PA PA A JUSTIFICAR, CORRESPONENT A LA REPARACIÓ I POSADA EN SERVEI
REFREDADORA EXISTENT MODEL CARRIER 30RB402 AMB KIT HIGRÒNIC, SITUADA
EN COBERTA D'EDIFICI, QUE HA ESTAT FORA D'ÚS DURANT ANYS. ES CONSIDERA
QUE LA MÀQUINA PODRIA PRESENTAR AVARIES MECÀNIQUES I/O
ELECTRÒNIQUES DERIVADES DE LA INACTIVITAT. ELS TREBALLS INCLOUEN:
-REVISIÓ I SUBSTITUCIÓ DE COMPONENTS AVERIATS: COMPRESSORS, VÀLVULES
D'EXPANSIÓ, CONTACTORS, VENTILADORS O SONDES DE TEMPERATURA, SI ESCAU
-REVISIÓ I POSADA EN MARXA DEL SISTEMA DE CONTROL I ELECTRÒNICA, AMB EL
SERVEI OFICIAL AUTORITZAT
-VERIFICACIÓ DEL RENDIMENT I POSADA EN MARXA COMPLETA
-INCLOS ELS MITJANS AUXILIARS ( GRUA ) NECESSARIS PER A LA SEVA
EXECUACIÓ
NOTA : L'IMPORT DELS MATERIALS DE RECAMBI S'HAURÀ DE JUSTIFICAR AMB
PROFORMA O PRESSUPOST FABRICANT

34.866,44 €

BEH4XXXXX 0 AMORTITZACIÓ / LLOGUER INSTRUMENTS DE MESURA (ANALITZADOR, PINCES,
SONDES)
- SONDES I CLAMPS DE TEMPERATURA/PRESSIÓ (3-4 UNITATS)
- GASOS DE CALIBRATGE / ESTÀNDARDS (CERTIFICATS)
- LLOGUER O AMORTITZACIÓ CAUDALÍMETRE / FLUXÒMETRE
- CONSUMIBLES (CABLES, CONNECTORS, PILES)
- INFORME TÈCNIC I CERTIFICAT DE PROVES (DOCUMENTACIÓ DETALLADA)
- DESPLAÇAMENT/PARKING I PREPARACIÓ ADDICIONAL D'EQUIP

954,00000 €
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BEH41XXXX U COMPRESSOR (SUBSTITUCIÓ O RECANVI IMPORTANT) / PEÇA PRINCIPAL
- PLACA ELECTRÒNICA / BOARD DE CONTROL
- MOTOR VENTILADOR (UNITAT)
- VÀLVULA D'EXPANSIÓ TERMOSTÀTICA /ELEMENT DE CONTROL
- VÀLVULES SOLENOIDES, FILTRES SECADORS I ELEMENTS FLUID
- CONTACTORS, RELÉS I PROTECCIONS ELÈCTRIQUES
- SENSORS (PRESSIÓ, TEMPERATURA) I SONDES
- JUNTES, BRIDAS, RACORDS I PETITS RECANVIS
- ACEITES REFRIGERANT / ADDITIUS I PECES DE PETIT CONSUM
- ALTRES MATERIALS
NOTA : MATERIALS I RECAMBIS A JUSTIFICAR

30.000,00000 €

Altres conceptes 3.912,44000 €

P-5 PEH4-6RXX U ACTUACIONS PER A LA POSADA EN MARXA INTEGRAL DEL SISTEMA DE
CLIMATITZACIÓ DEL MUSEU DEL GAS DE SABADELL, SEGONS LES DEFICIÈNCIES
IDENTIFICADES EN ELS INFORMES TÈCNICS DE COMSA (JULIOL 2025) I CONTROLLI
DELTA (JULIOL 2025).
ELS TREBALLS INCLOUEN:
-NETEJA I MANTENIMENT DE FAN-COILS EXISTENTS, AMB REPOSICIÓ DE FILTRES.
-NETEJA INTERIOR DE CONDUCTES, REPARACIÓ DE TAPES DE REGISTRE, REVISIÓ
DE FIXACIONS, REIXETES I DIFUSORS.
-MILLORA DEL TANCAMENT DE TAPES I AÏLLAMENT DE CONDUCTES AMB
MATERIALS TERMOACÚSTICS SI CAL.
-CANVI FILTRES G4 DELS CLIMATITZADORS EXISTENTS
-PROVES DE FUNCIONAMENT I POSADA EN MARXA COMPLETA DEL SISTEMA.

15.767,31 €

BEH31XXX U SUBMINISTRAMENT FAN-COIL CARROSSAT HORITZONTAL, 2 TUBS, SAFATA I
DRENATGE U 8
KIT VÀLVULES 2 VIES AMB ACTUADOR TERMOELÈCTRIC U 8
TERMÒSTAT MURAL ON-OFF PER UNITAT FAN-COIL U 8
CONNEXIÓ PASSAREL·LA BMS PER CONTROL CENTRALITZAT U 1
TUBERIA MULTICAPA I ACCESSORIS CONNEXIÓ (INCL. AÏLLAMENT
TÈRMIC) M 30
HIGIENITZACIÓ GENERAL SISTEMA FAN-COILS RESTANTS U 16
FILTRES G4 NOUS PER FAN-COILS RESTANTS U 16
NETEJA INTERIOR DE CONDUCTES DE CLIMATITZACIÓ M² 100
REPARACIÓ DE TAPES DE REGISTRE, SUBSTITUCIÓ O MILLORA DE
TANCAMENT U 10
REVISIÓ I NETEJA DE REIXETES I DIFUSORS U 20

9.960,00000 €

PEN1-9G6B U CAIXA PORTAFILTRES AÏLLADA DE PANELL SANDVITX D'ALUMINI, DE 730X1340X950
MM, PER A MUNTAR ENTRE CONDUCTES O ALS EXTREMS DEL CIRCUIT, AMB
CAPACITAT PER A 2 FILTRES DE 595X595 MM I DE 292 MM DE GRUIX COM A MÀXIM,
AMB ACCESSIBILITAT LATERAL, COL.LOCADA

2.522,83555 €

Altres conceptes 3.284,47445 €

P-6 PEJ3-6SM2 U FAN-COIL DEL TIPUS CONDUCTES HORITZONTAL AMB VENTILADOR CENTRÍFUG,
PER A TREBALLAR EN SISTEMES DE DISTRIBUCIÓ D'AIGUA DE 4 TUBS, DE 5,6 A 6,5
KW DE POTÈNCIA FRIGORÍFICA MÀXIMA I 5,6 A 6,5 KW DE POTÈNCIA CALORÍFICA
MÀXIMA, AMB UNA PRESSIÓ DISPONIBLE DE 50 A 60 PA, AMB ALIMENTACIÓ
MONOFÀSICA DE 230 V, AMB CONTROL ELECTROMECÀNIC, I AMB SAFATA DE
RECOLLIDA DE CONDENSATS I BOMBA DE DESGUÀS, COL·LOCAT

995,50 €

BEJ6-1C8L U FAN-COIL DEL TIPUS CONDUCTES HORITZONTAL AMB VENTILADOR CENTRÍFUG,
PER A TREBALLAR EN SISTEMES DE DISTRIBUCIÓ D'AIGUA DE 4 TUBS, DE 5,6 A 6,5
KW DE POTÈNCIA FRIGORÍFICA MÀXIMA I 5,6 A 6,5 KW DE POTÈNCIA CALORÍFICA
MÀXIMA, AMB UNA PRESSIÓ DISPONIBLE DE 50 A 60 PA, AMB ALIMENTACIÓ
MONOFÀSICA DE 230 V, AMB CONTROL ELECTROMECÀNIC, I AMB SAFATA DE
RECOLLIDA DE CONDENSATS I BOMBA DE DESGUÀS

582,12000 €

Altres conceptes 413,38000 €

P-7 PG8P-HD3X U A PARTIR DE L'INFORME TÈCNIC ELABORAT PER CONTROLLI DELTA (INFORME
AUDITORIA.PDF), AMB DATA JULIOL DE 2025, I FRUIT DE LES INSPECCIONS I

14.389,85 €
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VERIFICACIONS REALITZADES IN SITU DURANT LA PRIMERA SETMANA DE JULIOL
DE 2025 A LES INSTAL·LACIONS DEL MUSEU DEL GAS DE SABADELL, ES PROPOSA
LA SUBSTITUCIÓ I ADEQUACIÓ DELS ELEMENTS DEFECTUOSOS O FORA DE SERVEI
DEL SISTEMA DE GESTIÓ D'EDIFICIS (BMS), AIXÍ COM UNA ESTIMACIÓ DE
REPARACIONS PREVENTIVES I CORRECTIVES FUTURES.
ELS TREBALLS CONTEMPLATS INCLOUEN:
-SUBSTITUCIÓ DE CONTROLADORS DDC DELTA CONTROLS AMB CÀRREGA DE
PROGRAMARI,
-RENOVACIÓ DE SONDES DE TEMPERATURA, HUMITAT I CO? DE CONDUCTE I
AMBIENTALS,
-SUBSTITUCIÓ DE PASSAREL·LES MODBUS RTU/IP,
-REPARACIÓ I PROTECCIÓ DE SONDES EXTERIORS DEGRADADES,
-IDENTIFICACIÓ I ETIQUETATGE DE SENYALS ALS QUADRES ELÈCTRICS,
-RETIRADA D'ELEMENTS OBSOLETS O EN DESÚS (SERVIDORS ANTICS, FONTS,
CABLEJAT),
-ESTIMACIÓ ECONÒMICA DE FUTURES REPARACIONS D'ACTUADORS I VÀLVULES
QUE PODEN PRESENTAR AVARIES DESPRÉS DE PERÍODES LLARGS D'INACTIVITAT.

PG8L-HD2M U ROUTER PER A ACCÉS AL BUS DEL SISTEMA PER IP, PER A CARRIL DIN, MUNTAT I
CONNECTAT

1.257,73677 €

BEVE-1KAX U SONDA DE QUALITAT D'AIRE AMBIENT, AMB ACCESSORIS DE MUNTATGE 2.361,20000 €

PG8A-HD5T U CONTROLADOR PER A CLIMATITZACIÓ, AMB CONNEXIÓ A BUS DE CABLE, AMB
MESURA DE TEMPERATURA AMBIENT, COMPARACIÓ AMB VALOR DE CONSIGNA I
SENSOR GIRATORI DE CORRECCIÓ, INDICADORS D'ESTAT, PER A CAIXA
UNIVERSAL, AMB ADAPTADOR, PLACA I MARC DE PREU ALT, AMB ACCESSORIS DE
MUNTATGE, MUNTAT I CONNECTAT

8.110,24683 €

Altres conceptes 2.660,66640 €

P-8 PGC2-4HPX U MANTENIMENT I POSADA EN MARXA DE GRUP ELECTROGEN EXISTENT MODEL
AKSA A80 DIESEL 77 KVA
MOTOR: CUMMINS 4BTA 3.9-G2, PER SERVEI TÈCNIC OFICIAL :
INCLOU TREBALLS DE MANTENIMENT PREVENTIU COMPLET I POSADA EN MARXA
SEGURA DE GRUP ELECTROGEN EXISTENT, ATURAT DURANT DIVERSOS ANYS. LA
INTERVENCIÓ INCLOU:
-SUBSTITUCIÓ OLI (REPSOL TURBO 15W40-API-C4)
-SUBSTITUCIÓ FILTRES OLI
-SUBSTITUCIÓ FILTRES COMBUSTIBLE
-SUBSTITUCIÓ FILTRES AIGUA
-REVISIÓ I NETEJA FILTRES AIRE. REVISIÓ INDICADORS COLMATACIÓ.
-VERIFICACIÓ NIVELLS CIRCUIT REFRIGERANT MOTOR I VERIFICAR
ESTANQUEITAT. VERIFICAR ESTAT VÀLVULA SOBREPRESSIÓ
-VERIFICACIÓ RESITSTENCIA CALDEO
-COMPROVAR ESTAT ELEMENTS TRANSMISSIÓ.
-COMPROVAR ESTAT CIRCUIT COMBUSTIBLE, BOMBÍ ALIMENTACIÓ I
ESTANQUEITAT SISTEMA.
-VERIFICAR ACCIONAMENT BOMBA INJECCIÓ
-COMPROVAR SISTEMA ARRENCADA MOTOR I VERIFICAR BATERIA.
-VERIFICAR SISTEMA CÀRREGA BATERIES, CARGADOR I ALTERNADOR.
-VERIFICAR LINIES ALIMENTACIÓ AUXILIARS
-POSADA EN MARXA
-VERIFICAR AUSÈNCIA VIBRACIONS.
-CONTROL FREQÜÈNCIA, TENSIÓ I INTESITAT (AMB CÀRREGA SI ES POSSIBLE)
-CONTROL PRESSIÓ OLI.
-CONTROL QUADRE AUTOMATISME. VERIFICAR ESTAT INTERRUPTORS I/O
CONMUTADORS.
-VERIFICAR SISTEMA D'ARRANCADA AUTOMÀTICA I CONMUTACIÓ
-NEJEJA DE L'EQUIP I OBSERVACIONS GENERALS SOBRE L'HABITACLE I ESTAT
CARROSSERÍA
-POSADA EN MARXA CONTROLADA AMB VERIFICACIÓ DE PARÀMETRES
OPERATIUS (TENSIÓ, INTENSITAT, VIBRACIONS, PRESSIÓ D'OLI, ETC.)

1.035,70 €

BGM60XXXX U MATERIALS MANTENIMENT 550,00000 €
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Altres conceptes 485,70000 €

P-9 PGC2-4HXX PA PA A JUSTIFICAR PER REPARACIONS POSTERIORS DERIVADES DE LA INACTIVIAT
DE GRUP ELECTROGEN EXISTENT MODEL AKSA A80 DIESEL 77 KVA
MOTOR: CUMMINS 4BTA 3.9-G2,
S'INCLOU UNA ESTIMACIÓ DE POSSIBLES REPARACIONS QUE PODEN DERIVAR-SE
DE LA INACTIVITAT PERLLONGADA DE L'EQUIP:
-SUBSTITUCIÓ DE BOMBA DE COMBUSTIBLE DETERIORADA
-REPARACIÓ PARCIAL O TOTAL DEL QUADRE DE CONTROL AUTOMÀTIC
-SUBSTITUCIÓ D'ACCESSORIS MALMESOS (TUBS, CONNECTORS, ELEMENTS DE
FIXACIÓ, ETC )
AQUESTA PARTIDA INCLOU ELS MATERIALS PREVISTOS PER AL MANTENIMENT,
ACCESSORIS BÀSICS PER A REPARACIÓ, I LA MÀ D'OBRA DE TÈCNICS
ESPECIALISTES, DEGUDAMENT JUSTIFICATS

2.735,58 €

BGW608XXX U SUBSTITUCIÓ D'OLI
SUBSTITUCIÓ FILTRES (OLI, COMBUSTIBLE, AIGUA I AIRE)
REVISIÓ SISTEMA REFRIGERACIÓ I ESTANQUITAT
COMPROVACIÓ DEL SISTEMA D'INJECCIÓ DE COMBUSTIBLE
REVISIÓ SISTEMA D'ARRENCADA I CÀRREGA
VERIFICACIÓ DEL SISTEMA DE CONTROL I AUTOMATISMES
POSADA EN MARXA AMB CONTROL DE PARÀMETRES
NETEJA GENERAL DE L'EQUIP
SUBSTITUCIÓ BOMBA DE COMBUSTIBLE DETERIORADA
REPARACIÓ PARCIAL O TOTAL DEL QUADRE DE CONTROL
MATERIALS AUXILIARS PER REPARACIONS

2.200,00000 €

Altres conceptes 535,58000 €

P-10 PM15-4IDK U SENSOR DUAL ÒPTIC/TÈRMIC PER A INSTAL·LACIÓ CONTRA INCENDIS
ANALÒGICA-ALGORÍTMICA, SEGONS NORMA UNE-EN 54-5/A1 I UNE-EN 54-7, AMB
BASE DE SUPERFÍCIE, MUNTAT SUPERFICIALMENT

98,19 €

BMY2-0TBT U PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS ESPECIALS PER A DETECTORS 0,49000 €

BM16-0SX3 U SENSOR DUAL ÒPTIC/TÈRMIC PER A INSTAL·LACIÓ CONTRA INCENDIS
ANALÒGICA-ALGORÍTMICA, SEGONS NORMA UNE-EN 54-5/A1 I UNE-EN 54-7, AMB
BASE DE SUPERFÍCIE

79,25000 €

Altres conceptes 18,45000 €

P-11 PM30-613X U RETIMBRAT BIE 25, INCLOU INSPECCIO VISUAL DE MANEGA, RACORS, LLANÇA,
MANÒMETRES , VÀLVULES I JUNTES. PROVA DE PRESSIÓ HIDRÀULICA, I ETIQUETA
O PRECINTE NOU TIMBRATGE, AMB EMISIÓ DEL CERTIFICAT CORREPONENT

73,50 €

BM31-16XX U RETIMBRAT BIES 70,00000 €

Altres conceptes 3,50000 €

P-12 PM32-DZ5G U EXTINTOR MANUAL DE DIÒXID DE CARBONI, DE CÀRREGA 2 KG, AMB PRESSIÓ
INCORPORADA, PINTAT, AMB ARMARI MUNTAT SUPERFICIALMENT

147,45 €

BM30-0T70 U ARMARI PER A EXTINTOR PER A MUNTAR SUPERFICIALMENT 49,72000 €

BM33-0T4V U EXTINTOR DE DIÒXID DE CARBONI, DE CÀRREGA 2 KG, AMB PRESSIÓ
INCORPORADA, PINTAT

67,33000 €

BMY3-0TC7 U PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS ESPECIALS PER A EXTINTORS 0,43000 €

Altres conceptes 29,97000 €

P-13 PM32-H88H U EXTINTOR AUTOMÀTIC DE POLS SECA POLIVALENT ABC DE 6 KG DE CAPACITAT I
UNA EFICÀCIA DE 27A-183B/C, AMB MANÒMETRE, PERCUSSOR TÈRMIC I
POSSIBILITAT DE DISPAR MANUAL, INCLOSOS ELS SUPORTS PER A PENJAR DEL
SOSTRE, INSTAL·LAT

125,42 €

BMY3-H5CU U SUPORT D'EXTINTOR PER A ANAR PENJAT AL SOSTRE 10,94000 €
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BM32-H6BC U EXTINTOR AUTOMÀTIC DE POLS SECA POLIVALENT ABC DE 6 KG DE CAPACITAT I
UNA EFICÀCIA DE 27A-183B/C, AMB MANÒMETRE, PERCUTOR TÈRMIC I
POSSIBILITAT DE DISPAR MANUAL, INCLOSOS ELS SUPORTS PER A PENJAR DEL
SOSTRE

85,56000 €

Altres conceptes 28,92000 €

P-14 PM40-H8XX U SUBSTITUCIÓ INTEGRAL DEL SISTEMA D'EXTINCIÓ AUTOMÀTICA AMB GAS
EXISTENT AL DIPÒSIT D'ARXIU SITUAT A PLANTA SOTERRANI, ACTUALMENT
EQUIPAT AMB 5 AMPOLLES DE 96 KG DE GAS F13 I 2,8 KG DE N2 CADA UNA,
CADUCADES . CORRESPON A 2 DIPÒSITS, UN DE SUPERFÍCIE 185 M2 I ALÇADA
LLIURE DE 2,60M I L'ALTRE DE 50 M2 I ALÇADA LLIURE DE 3,5 M(VOLUM TOTAL
APROXIMAT: 656 M³).
ELS TREBALLS INCLOUEN:
-ENGINYERIA I CÀLCUL: REALITZACIÓ DELS CÀLCULS DE DISSENY SEGONS
UNE-EN 15004 I RIPCI (RD 513/2017), DETERMINANT EL TIPUS D'AGENT NET
(FK-5-1-12 / NOVEC 1230 O EQUIVALENT AUTORITZAT) I LA CÀRREGA NECESSÀRIA
PER GARANTIR LA CONCENTRACIÓ D'EXTINCIÓ I EL TEMPS DE MANTENIMENT
NORMATIU.
-RETIRADA DE LES AMPOLLES EXISTENTS: DESCONNEXIÓ MECÀNICA I ELÈCTRICA,
MANIOBRA D'EXTRACCIÓ MANUAL I SEGURA DES DE PLANTA SOTERRANI FINS A LA
ZONA DE CÀRREGA UTILITZANT MITJANS AUXILIARS HOMOLOGATS (GATS
HIDRÀULICS, CARRETONS, RAILS, ETC.), TRANSPORT AMB VEHICLE AUTORITZAT I
GESTIÓ AMBIENTAL DELS GASOS FLUORATS I RESIDUS PERILLOSOS MITJANÇANT
GESTOR AUTORITZAT, AMB EMISSIÓ DE CERTIFICATS DE
DESTRUCCIÓ/RECUPERACIÓ.
-ADAPTACIÓ DEL BASTIDOR I COL·LECTOR: REVISIÓ ESTRUCTURAL, AJUSTOS
MECÀNICS, ANCORATGES I REPINTAT ANTICORROSIU PER ADEQUAR-LOS ALS
NOUS CILINDRES.
-SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DEL NOU SISTEMA D'AGENT NET: INCLOENT
CILINDRES, VÀLVULES, MÀNEGUES I COL·LECTOR, AMB CÀRREGA DE L'AGENT
EXTINTOR DIMENSIONADA SEGONS CÀLCUL; VERIFICACIÓ DE COMPATIBILITAT
AMB LA INSTAL·LACIÓ EXISTENT.
-REVISIÓ I ADAPTACIÓ DE LA XARXA DE CANONADES I DIFUSORS: INSPECCIÓ
D'ESTAT, PROVA D'ESTANQUITAT, SUBSTITUCIÓ DELS DIFUSORS ANTICS PER
MODELS COMPATIBLES AMB EL NOU AGENT NET I EQUILIBRAT DE LA
DESCÀRREGA.
-PANELL DE CONTROL I INTEGRACIÓ AMB LA CENTRAL D'ALARMA EXISTENT:
REVISIÓ I ADAPTACIÓ DEL PANELL DE CONTROL, PRESSÒSTATS I SENYALITZACIÓ,
SUBMINISTRAMENT DE MÒDULS/CABLEJAT ADDICIONALS SI CAL, PROGRAMACIÓ I
PROVES DE COMUNICACIÓ AMB LA CENTRAL D'INCENDIS.
-PROVES I POSADA EN MARXA: EXECUCIÓ DE PROVES DE PRESSIÓ I
ESTANQUITAT DE LA XARXA, SIMULACIÓ DE DESCÀRREGA, COMPROVACIÓ DEL
TEMPS DE MANTENIMENT, AJUSTOS FINALS I VERIFICACIÓ FUNCIONAL DAVANT LA
DIRECCIÓ FACULTATIVA.
-DOCUMENTACIÓ I LEGALITZACIÓ: LLIURAMENT DE PLÀNOLS ´´AS BUILT´´,
MEMÒRIA DE CÀLCUL, MANUALS D'OPERACIÓ I MANTENIMENT, PROTOCOLS DE
PROVA I CERTIFICATS DE MATERIALS I AGENT; GESTIÓ DE LA LEGALITZACIÓ
DAVANT INDÚSTRIA I ALTRES ORGANISMES COMPETENTS.
ELS TREBALLS HAN DE SER EXECUTATS PER EMPRESA INSTAL·LADORA I
MANTENIDORA HABILITADA EN SISTEMES D'EXTINCIÓ AMB GASOS, ASSUMINT LA
RESPONSABILITAT PLENA DEL CÀLCUL, EL SUBMINISTRAMENT, EL MUNTATGE, LES
PROVES, LA POSADA EN SERVEI I LA LEGALITZACIÓ, AMB GARANTIA DE
CONFORMITAT A LA NORMATIVA VIGENT.

26.049,74 €

Altres conceptes 26.049,74000 €

P-15 PPA000SS U PARTIDA ALÇADA D'ABONAMENT ÍNTEGRE PER SEGURETAT I SALUT (PREU
JUSTIFICAT EN EL ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT)

2.960,00 €

Sense descomposició 2.960,00000 €
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MA D'OBRA

A01-FEPC H AJUDANT CALEFACTOR 25,36000 €

A01-FEPD H AJUDANT ELECTRICISTA 26,08000 €

A01-FEPH H AJUDANT MUNTADOR 26,12000 €

A0D-0007 H MANOBRE 24,55000 €

A0F-000C H OFICIAL 1A CALEFACTOR 29,57000 €

A0F-000E H OFICIAL 1A ELECTRICISTA 30,41000 €

A0F-000R H OFICIAL 1A MUNTADOR 30,41000 €

A0K-002B H TÈCNIC MIG O SUPERIOR 47,81000 €
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MAQUINÀRIA

C150G800 H GRUA AUTOPROPULSADA DE 12 T 49,86000 €

C15G-00DG h Grua autopropulsada de 40 t i 20 m de llargària 127,03000 €

C1R1-00CY M3 SUBMINISTRAMENT DE CONTENIDOR METÀL·LIC DE 5 M3 DE CAPACITAT I RECOLLIDA
AMB RESIDUS INERTS O NO ESPECIALS

23,18000 €
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MATERIALS

BEH31XXX U SUBMINISTRAMENT FAN-COIL CARROSSAT HORITZONTAL, 2 TUBS, SAFATA I
DRENATGE U 8
KIT VÀLVULES 2 VIES AMB ACTUADOR TERMOELÈCTRIC U 8
TERMÒSTAT MURAL ON-OFF PER UNITAT FAN-COIL U 8
CONNEXIÓ PASSAREL·LA BMS PER CONTROL CENTRALITZAT U 1
TUBERIA MULTICAPA I ACCESSORIS CONNEXIÓ (INCL. AÏLLAMENT TÈRMIC) M 30
HIGIENITZACIÓ GENERAL SISTEMA FAN-COILS RESTANTS U 16
FILTRES G4 NOUS PER FAN-COILS RESTANTS U 16
NETEJA INTERIOR DE CONDUCTES DE CLIMATITZACIÓ M² 100
REPARACIÓ DE TAPES DE REGISTRE, SUBSTITUCIÓ O MILLORA DE
TANCAMENT U 10
REVISIÓ I NETEJA DE REIXETES I DIFUSORS U 20

9.960,00000 €

BEH4-161X U REFREDADORA D'AIGUA DE CONDENSACIÓ PER AIRE AMB VENTILADORS CENTRÍFUGS,
AMB RECUPERACIÓ TOTAL DE CALOR, DE 180 A 200 KW DE POTÈNCIA FRIGORÍFICA, DE
60 A 70 KW DE POTÈNCIA ELÈCTRICA AMB ALIMENTACIÓ TRIFÀSICA DE 400 V, AMB 2
COMPRESSORS DEL TIPUS SEMIHERMÈTIC ALTERNATIU I FLUID FRIGORÍFIC R407C O
R410A, AMB BESCANVIADOR DE TUBS DE COURE I ALETES D'ALUMINI AL COSTAT DE
L'AIRE I BESCANVIADOR DE PLAQUES D'ACER INOXIDABLE AL COSTAT DE L'AIGUA

50.765,70000 €

BEH4-16XX U - AMORTITZACIÓ DETECTOR ELECTRÒNIC (LLOGUER/ÚS 1 DIA)
- SEGELLANT/PEGAMENT ESPECIAL PER FRIGORÍFIC
- GAS DE SOLDADURA / CONSUMIBLES (PROPÀ/OXIGEN O BRASATGE)
- TRAMS DE TUB I RACORDS (SUBSTITUCIÓ PETITES PORCIONS) - PASTA
SEGELLADORA / LEAK-SEAL PASTE
- JUNTES I O-RINGS (VARIS):
- FIL DE SOLDADURA, FLUX, CONSUMIBLES PETITS:
- DESPLAÇAMENT / TRANSPORT I MOBILITZACIÓ
- AMORTITZACIÓ D’EINES ESPECIALS (BOMBES, PINCES, ETC.)

502,58000 €

BEH4-1XXX U AMPOLLA NITROGEN + LLOGUER/TRANSPORT (1 INTERVENCIÓ)
- LLOGUER JOC MANÒMETRES / CALIBRATGE
- MÀNIGUES I ADAPTADORS (USATS/CONSUMIBLES)
- AMORTITZACIÓ/LLOGUER BOMBA DE BUIT (PART PROPORCIONAL)
- ADAPTADORS, JUNTES I SEGELLS (CONSUMIBLES)
- DESPLAÇAMENT / MOBILITZACIÓ
- INFORME I CERTIFICAT DE PROVA (EMISSIÓ DOCUMENTACIÓ)

331,29000 €

BEH41XXXX U COMPRESSOR (SUBSTITUCIÓ O RECANVI IMPORTANT) / PEÇA PRINCIPAL
- PLACA ELECTRÒNICA / BOARD DE CONTROL
- MOTOR VENTILADOR (UNITAT)
- VÀLVULA D'EXPANSIÓ TERMOSTÀTICA /ELEMENT DE CONTROL
- VÀLVULES SOLENOIDES, FILTRES SECADORS I ELEMENTS FLUID
- CONTACTORS, RELÉS I PROTECCIONS ELÈCTRIQUES
- SENSORS (PRESSIÓ, TEMPERATURA) I SONDES
- JUNTES, BRIDAS, RACORDS I PETITS RECANVIS
- ACEITES REFRIGERANT / ADDITIUS I PECES DE PETIT CONSUM
- ALTRES MATERIALS
NOTA : MATERIALS I RECAMBIS A JUSTIFICAR

30.000,00000 €

BEH4XXXXX 0 AMORTITZACIÓ / LLOGUER INSTRUMENTS DE MESURA (ANALITZADOR, PINCES, SONDES)
- SONDES I CLAMPS DE TEMPERATURA/PRESSIÓ (3-4 UNITATS)
- GASOS DE CALIBRATGE / ESTÀNDARDS (CERTIFICATS)
- LLOGUER O AMORTITZACIÓ CAUDALÍMETRE / FLUXÒMETRE
- CONSUMIBLES (CABLES, CONNECTORS, PILES)
- INFORME TÈCNIC I CERTIFICAT DE PROVES (DOCUMENTACIÓ DETALLADA)
- DESPLAÇAMENT/PARKING I PREPARACIÓ ADDICIONAL D'EQUIP

954,00000 €

BEJ6-1C8L U FAN-COIL DEL TIPUS CONDUCTES HORITZONTAL AMB VENTILADOR CENTRÍFUG, PER A
TREBALLAR EN SISTEMES DE DISTRIBUCIÓ D'AIGUA DE 4 TUBS, DE 5,6 A 6,5 KW DE
POTÈNCIA FRIGORÍFICA MÀXIMA I 5,6 A 6,5 KW DE POTÈNCIA CALORÍFICA MÀXIMA, AMB
UNA PRESSIÓ DISPONIBLE DE 50 A 60 PA, AMB ALIMENTACIÓ MONOFÀSICA DE 230 V,
AMB CONTROL ELECTROMECÀNIC, I AMB SAFATA DE RECOLLIDA DE CONDENSATS I
BOMBA DE DESGUÀS

582,12000 €
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MATERIALS

BEN1-28RB U CAIXA PORTAFILTRES AÏLLADA DE PANELL SANDVITX D'ALUMINI, DE 730X1340X950 MM,
PER A MUNTAR ENTRE CONDUCTES O ALS EXTREMS DEL CIRCUIT, AMB CAPACITAT PER
A 2 FILTRES DE 595X595 MM I DE 292 MM DE GRUIX COM A MÀXIM, AMB ACCESSIBILITAT
LATERAL

404,21000 €

BEVE-1KAX U SONDA DE QUALITAT D'AIRE AMBIENT, AMB ACCESSORIS DE MUNTATGE 295,15000 €

BEZ4-1CJN KG GAS REFRIGERANT TIPUS R-407C O R-410A, PER A CIRCUITS REFRIGERANTS 83,23000 €

BG82-H7H3 U CONTROLADOR PER A CLIMATITZACIÓ, AMB CONNEXIÓ A BUS DE CABLE, AMB MESURA
DE TEMPERATURA AMBIENT, COMPARACIÓ AMB VALOR DE CONSIGNA I SENSOR
GIRATORI DE CORRECCIÓ, INDICADORS D'ESTAT, PER A CAIXA UNIVERSAL, AMB
ADAPTADOR, PLACA I MARC DE PREU ALT, AMB ACCESSORIS DE MUNTATGE

1.150,00000 €

BG84-H6JU U ROUTER PER A ACCÉS AL BUS DEL SISTEMA PER IP, PER A CARRIL DIN 407,77000 €

BG8D-H6JX U PROGRAMARI PER A ORDINADOR COMPATIBLE, PER A CONTROL, VISUALITZACIÓ I
ACCÉS A LA XARXA PRÒPIA DEL SISTEMA

1.953,05000 €

BGC2-0ZPV U GRUP ELECTRÒGEN DE CONSTRUCCIÓ INSONORITZAT, DE 70 KVA DE POTÈNCIA EN
SERVEI D'EMERGÈNCIA, TRIFÀSIC, DE 400 V DE TENSIÓ, ACCIONAMENT AMB MOTOR
DIÈSEL, AMB QUADRE DE CONTROL

23.669,41000 €

BGM60XXXXX U MATERIALS MANTENIMENT 550,00000 €

BGW6-0B1T U PART PROPORCIONAL D' ACCESSORIS PER A GRUPS ELECTRÒGENS 89,02000 €

BGW608XXX U SUBSTITUCIÓ D'OLI
SUBSTITUCIÓ FILTRES (OLI, COMBUSTIBLE, AIGUA I AIRE)
REVISIÓ SISTEMA REFRIGERACIÓ I ESTANQUITAT
COMPROVACIÓ DEL SISTEMA D'INJECCIÓ DE COMBUSTIBLE
REVISIÓ SISTEMA D'ARRENCADA I CÀRREGA
VERIFICACIÓ DEL SISTEMA DE CONTROL I AUTOMATISMES
POSADA EN MARXA AMB CONTROL DE PARÀMETRES
NETEJA GENERAL DE L'EQUIP
SUBSTITUCIÓ BOMBA DE COMBUSTIBLE DETERIORADA
REPARACIÓ PARCIAL O TOTAL DEL QUADRE DE CONTROL
MATERIALS AUXILIARS PER REPARACIONS

2.200,00000 €

BM16-0SX3 U SENSOR DUAL ÒPTIC/TÈRMIC PER A INSTAL·LACIÓ CONTRA INCENDIS
ANALÒGICA-ALGORÍTMICA, SEGONS NORMA UNE-EN 54-5/A1 I UNE-EN 54-7, AMB BASE
DE SUPERFÍCIE

79,25000 €

BM30-0T70 U ARMARI PER A EXTINTOR PER A MUNTAR SUPERFICIALMENT 49,72000 €

BM31-16W8 U CÀRREGA D'EXTINTOR I RETIMBRAT ANUAL D'EXTINTOR DE POLS SECA POLIVALENT DE
6 KG

24,47000 €

BM31-16XX U RETIMBRAT BIES 70,00000 €

BM32-H6BC U EXTINTOR AUTOMÀTIC DE POLS SECA POLIVALENT ABC DE 6 KG DE CAPACITAT I UNA
EFICÀCIA DE 27A-183B/C, AMB MANÒMETRE, PERCUTOR TÈRMIC I POSSIBILITAT DE
DISPAR MANUAL, INCLOSOS ELS SUPORTS PER A PENJAR DEL SOSTRE

85,56000 €

BM33-0T4K U EXTINTOR DE POLS SECA POLIVALENT, DE CÀRREGA 2 KG, AMB PRESSIÓ
INCORPORADA, CROMAT

58,08000 €

BM33-0T4V U EXTINTOR DE DIÒXID DE CARBONI, DE CÀRREGA 2 KG, AMB PRESSIÓ INCORPORADA,
PINTAT

67,33000 €

BM40-H5NH U BATERIA DE 5 BOTELLES DE 45 KG CADA UNA DE CAPACITAT DE CÀRREGA, PER A CO2,
AMB COL·LECTOR I DISPOSITIUS D'ACCIONAMENT MANUAL I AUTOMÀTIC

6.625,01000 €

BM40-H5NX U AMPOLLA GAS 200,00000 €

BM40-H5XX U ADAPTACIO BASTIDOR 200,00000 €

BM40H5 U DESMUNTATGE DE L'ELEMENT ANTIC, SUBMINISTRAMENT DIFUSOR COMPATIBLE AMB
AGENT NOU, JUNTES/ACCESSORIS, MUNTATGE, EQUILIBRAT DE DESCÀRREGA I
MARCATGE; PETITES ADAPTACIONS DE ROSCATS; PROVA D'ESTANQUITAT DEL TRAM.

300,00000 €

BM40H5XXX KG (CILINDRE+CÀRREGA+ACCESSORIS) 200,00000 €

BM40H6 U INTEGRACIÓ AMB PANELL DE CONTROL I CENTRAL EXISTENT
INCLOU: REVISIÓ DE COMPATIBILITAT, RECONFIGURACIÓ, MÒDULS I CABLEJAT
ADDICIONALS, ADAPTACIÓ DE PRESSÒSTATS/SENYALS, PROVES AMB LA CENTRAL

1.200,00000 €
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MATERIALS

D'ALARMA; PROGRAMACIÓ PER ESPECIALISTA; MITJANS AUXILIARS MANUALS.

BM40H7 U TAXES I VISATS 300,00000 €

BMY2-0TBT U PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS ESPECIALS PER A DETECTORS 0,49000 €

BMY3-0TC7 U PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS ESPECIALS PER A EXTINTORS 0,43000 €

BMY3-H5CU U SUPORT D'EXTINTOR PER A ANAR PENJAT AL SOSTRE 10,94000 €
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PARTIDES D'OBRA

AO12DJPXP-1 UD GRUA AUTOPROPULSADA DE40T I 20 METRES,
PER A LA SITUACIÓ MÀQUINA AIRE
CONDICIONAT EN COBERTA

Rend.: 1,000 1.067,05 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C15G-00DG h Grua autopropulsada de 40 t i 20 m de llargària 8,000 /R x 127,03000 = 1.016,24000

Subtotal: 1.016,24000 1.016,24000

COST DIRECTE 1.016,24000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 50,81200

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.067,05200

P2R6-4I6EP-2 M3 CÀRREGA AMB MITJANS MANUALS I
TRANSPORT DE RESIDUS INERTS O NO
ESPECIALS A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE
GESTIÓ DE RESIDUS, AMB CONTENIDOR DE 5
M3 DE CAPACITAT

Rend.: 1,000 43,87 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 H MANOBRE 0,750 /R x 24,55000 = 18,41250

Subtotal: 18,41250 18,41250

Maquinària

C1R1-00CY M3 SUBMINISTRAMENT DE CONTENIDOR
METÀL·LIC DE 5 M3 DE CAPACITAT I RECOLLIDA
AMB RESIDUS INERTS O NO ESPECIALS

1,000 /R x 23,18000 = 23,18000

Subtotal: 23,18000 23,18000

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,18413

COST DIRECTE 41,77663
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 2,08883

COST EXECUCIÓ MATERIAL 43,86546

PEH4-6R1L U REFREDADORA D'AIGUA DE CONDENSACIÓ PER
AIRE AMB VENTILADORS CENTRÍFUGS, AMB
RECUPERACIÓ TOTAL DE CALOR, DE 180 A 200
KW DE POTÈNCIA FRIGORÍFICA, DE 60 A 70 KW
DE POTÈNCIA ELÈCTRICA AMB ALIMENTACIÓ
TRIFÀSICA DE 400 V, AMB 2 COMPRESSORS DEL
TIPUS SEMIHERMÈTIC ALTERNATIU I FLUID
FRIGORÍFIC R407C O R410A, AMB
BESCANVIADOR DE TUBS DE COURE I ALETES
D'ALUMINI AL COSTAT DE L'AIRE I
BESCANVIADOR DE PLAQUES D'ACER
INOXIDABLE AL COSTAT DE L'AIGUA,
COL.LOCADA

Rend.: 1,000 54.486,35 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000C H OFICIAL 1A CALEFACTOR 20,000 /R x 29,57000 = 591,40000
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PARTIDES D'OBRA

A01-FEPC H AJUDANT CALEFACTOR 20,000 /R x 25,36000 = 507,20000

Subtotal: 1.098,60000 1.098,60000

Materials

BEH4-161X U REFREDADORA D'AIGUA DE CONDENSACIÓ PER
AIRE AMB VENTILADORS CENTRÍFUGS, AMB
RECUPERACIÓ TOTAL DE CALOR, DE 180 A 200
KW DE POTÈNCIA FRIGORÍFICA, DE 60 A 70 KW
DE POTÈNCIA ELÈCTRICA AMB ALIMENTACIÓ
TRIFÀSICA DE 400 V, AMB 2 COMPRESSORS DEL
TIPUS SEMIHERMÈTIC ALTERNATIU I FLUID
FRIGORÍFIC R407C O R410A, AMB
BESCANVIADOR DE TUBS DE COURE I ALETES
D'ALUMINI AL COSTAT DE L'AIRE I
BESCANVIADOR DE PLAQUES D'ACER
INOXIDABLE AL COSTAT DE L'AIGUA

1,000      x 50.765,7000 = 50.765,70000

Subtotal: 50.765,70000 50.765,70000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 27,46500

COST DIRECTE 51.891,76500
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 2.594,58825

COST EXECUCIÓ MATERIAL 54.486,35325

PEH4-6R1XP-3 U TREBALLS CORRESPONENTS A LA DETECCIÓ I
REPARACIO FUITES AL CIRCUIT FRIGORÌFIC DE
REFREDADORA EXISTENT MODEL CARRIER
30RB402 AMB KIT HIGRÒNIC, I CÀRREGA
COMPLETA DE GAS REFRIGERANT. ELS
TREBALLS INCLOUEN:
-DETECCIÓ I REPARACIÓ DE FUITES AL
CIRCUIT FRIGORÍFIC
-NETEJA DE CIRCUITS I COMPROVACIÓ
D'ESTANQUITAT
-CÀRREGA COMPLETA DE GAS REFRIGERANT
R-410A (O EQUIVALENT COMPATIBLE AMB EL
MODEL)

Rend.: 1,000 5.491,90 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000C H OFICIAL 1A CALEFACTOR 16,000 /R x 29,57000 = 473,12000

A01-FEPC H AJUDANT CALEFACTOR 16,000 /R x 25,36000 = 405,76000

Subtotal: 878,88000 878,88000

Materials

BEH4-16XX U - AMORTITZACIÓ DETECTOR ELECTRÒNIC
(LLOGUER/ÚS 1 DIA)
- SEGELLANT/PEGAMENT ESPECIAL PER
FRIGORÍFIC
- GAS DE SOLDADURA / CONSUMIBLES
(PROPÀ/OXIGEN O BRASATGE)
- TRAMS DE TUB I RACORDS (SUBSTITUCIÓ
PETITES PORCIONS) - PASTA SEGELLADORA /
LEAK-SEAL PASTE
- JUNTES I O-RINGS (VARIS):
- FIL DE SOLDADURA, FLUX, CONSUMIBLES
PETITS:
- DESPLAÇAMENT / TRANSPORT I

1,000      x 502,58000 = 502,58000



AJUNTAMENT DE SABADELL
ADEQUACIÓ INTERIOR MUSEU DEL GAS
FASE 2. INSTAL·LACIONS
2025.2

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 8

PARTIDES D'OBRA

MOBILITZACIÓ
- AMORTITZACIÓ D’EINES ESPECIALS
(BOMBES, PINCES, ETC.)

BEZ4-1CJN KG GAS REFRIGERANT TIPUS R-407C O R-410A, PER
A CIRCUITS REFRIGERANTS

42,000      x 83,23000 = 3.495,66000

BEH4-1XXX U AMPOLLA NITROGEN + LLOGUER/TRANSPORT (1
INTERVENCIÓ)
- LLOGUER JOC MANÒMETRES / CALIBRATGE
- MÀNIGUES I ADAPTADORS
(USATS/CONSUMIBLES)
- AMORTITZACIÓ/LLOGUER BOMBA DE BUIT
(PART PROPORCIONAL)
- ADAPTADORS, JUNTES I SEGELLS
(CONSUMIBLES)
- DESPLAÇAMENT / MOBILITZACIÓ
- INFORME I CERTIFICAT DE PROVA (EMISSIÓ
DOCUMENTACIÓ)

1,000      x 331,29000 = 331,29000

Subtotal: 4.329,53000 4.329,53000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 21,97200

COST DIRECTE 5.230,38200
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 261,51910

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5.491,90110

PEH4-6R2XP-4 PA PA A JUSTIFICAR, CORRESPONENT A LA
REPARACIÓ I POSADA EN SERVEI
REFREDADORA EXISTENT MODEL CARRIER
30RB402 AMB KIT HIGRÒNIC, SITUADA EN
COBERTA D'EDIFICI, QUE HA ESTAT FORA D'ÚS
DURANT ANYS. ES CONSIDERA QUE LA
MÀQUINA PODRIA PRESENTAR AVARIES
MECÀNIQUES I/O ELECTRÒNIQUES DERIVADES
DE LA INACTIVITAT. ELS TREBALLS INCLOUEN:
-REVISIÓ I SUBSTITUCIÓ DE COMPONENTS
AVERIATS: COMPRESSORS, VÀLVULES
D'EXPANSIÓ, CONTACTORS, VENTILADORS O
SONDES DE TEMPERATURA, SI ESCAU
-REVISIÓ I POSADA EN MARXA DEL SISTEMA DE
CONTROL I ELECTRÒNICA, AMB EL SERVEI
OFICIAL AUTORITZAT
-VERIFICACIÓ DEL RENDIMENT I POSADA EN
MARXA COMPLETA
-INCLOS ELS MITJANS AUXILIARS ( GRUA )
NECESSARIS PER A LA SEVA EXECUACIÓ
NOTA : L'IMPORT DELS MATERIALS DE
RECAMBI S'HAURÀ DE JUSTIFICAR AMB
PROFORMA O PRESSUPOST FABRICANT

Rend.: 1,000 34.866,44 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000C H OFICIAL 1A CALEFACTOR 40,000 /R x 29,57000 = 1.182,80000

A01-FEPC H AJUDANT CALEFACTOR 40,000 /R x 25,36000 = 1.014,40000

Subtotal: 2.197,20000 2.197,20000

Materials



AJUNTAMENT DE SABADELL
ADEQUACIÓ INTERIOR MUSEU DEL GAS
FASE 2. INSTAL·LACIONS
2025.2

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 9

PARTIDES D'OBRA

BEH4XXXX 0 AMORTITZACIÓ / LLOGUER INSTRUMENTS DE
MESURA (ANALITZADOR, PINCES, SONDES)
- SONDES I CLAMPS DE
TEMPERATURA/PRESSIÓ (3-4 UNITATS)
- GASOS DE CALIBRATGE / ESTÀNDARDS
(CERTIFICATS)
- LLOGUER O AMORTITZACIÓ CAUDALÍMETRE /
FLUXÒMETRE
- CONSUMIBLES (CABLES, CONNECTORS,
PILES)
- INFORME TÈCNIC I CERTIFICAT DE PROVES
(DOCUMENTACIÓ DETALLADA)
- DESPLAÇAMENT/PARKING I PREPARACIÓ
ADDICIONAL D'EQUIP

1,000      x 954,00000 = 954,00000

BEH41XXX U COMPRESSOR (SUBSTITUCIÓ O RECANVI
IMPORTANT) / PEÇA PRINCIPAL
- PLACA ELECTRÒNICA / BOARD DE CONTROL
- MOTOR VENTILADOR (UNITAT)
- VÀLVULA D'EXPANSIÓ TERMOSTÀTICA
/ELEMENT DE CONTROL
- VÀLVULES SOLENOIDES, FILTRES SECADORS
I ELEMENTS FLUID
- CONTACTORS, RELÉS I PROTECCIONS
ELÈCTRIQUES
- SENSORS (PRESSIÓ, TEMPERATURA) I
SONDES
- JUNTES, BRIDAS, RACORDS I PETITS
RECANVIS
- ACEITES REFRIGERANT / ADDITIUS I PECES
DE PETIT CONSUM
- ALTRES MATERIALS
NOTA : MATERIALS I RECAMBIS A JUSTIFICAR

1,000      x 30.000,0000 = 30.000,00000

Subtotal: 30.954,00000 30.954,00000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 54,93000

COST DIRECTE 33.206,13000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1.660,30650

COST EXECUCIÓ MATERIAL 34.866,43650

PEH4-6RXXP-5 U ACTUACIONS PER A LA POSADA EN MARXA
INTEGRAL DEL SISTEMA DE CLIMATITZACIÓ DEL
MUSEU DEL GAS DE SABADELL, SEGONS LES
DEFICIÈNCIES IDENTIFICADES EN ELS
INFORMES TÈCNICS DE COMSA (JULIOL 2025) I
CONTROLLI DELTA (JULIOL 2025).
ELS TREBALLS INCLOUEN:
-NETEJA I MANTENIMENT DE FAN-COILS
EXISTENTS, AMB REPOSICIÓ DE FILTRES.
-NETEJA INTERIOR DE CONDUCTES,
REPARACIÓ DE TAPES DE REGISTRE, REVISIÓ
DE FIXACIONS, REIXETES I DIFUSORS.
-MILLORA DEL TANCAMENT DE TAPES I
AÏLLAMENT DE CONDUCTES AMB MATERIALS
TERMOACÚSTICS SI CAL.
-CANVI FILTRES G4 DELS CLIMATITZADORS
EXISTENTS
-PROVES DE FUNCIONAMENT I POSADA EN
MARXA COMPLETA DEL SISTEMA.

Rend.: 1,000 15.767,31 €



AJUNTAMENT DE SABADELL
ADEQUACIÓ INTERIOR MUSEU DEL GAS
FASE 2. INSTAL·LACIONS
2025.2

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 10

PARTIDES D'OBRA

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000C H OFICIAL 1A CALEFACTOR 45,000 /R x 29,57000 = 1.330,65000

A01-FEPC H AJUDANT CALEFACTOR 45,000 /R x 25,36000 = 1.141,20000

Subtotal: 2.471,85000 2.471,85000

Materials

BEH31XXX U SUBMINISTRAMENT FAN-COIL CARROSSAT
HORITZONTAL, 2 TUBS, SAFATA I
DRENATGE U 8
KIT VÀLVULES 2 VIES AMB ACTUADOR
TERMOELÈCTRIC U 8
TERMÒSTAT MURAL ON-OFF PER UNITAT
FAN-COIL U 8
CONNEXIÓ PASSAREL·LA BMS PER CONTROL
CENTRALITZAT U 1
TUBERIA MULTICAPA I ACCESSORIS CONNEXIÓ
(INCL. AÏLLAMENT TÈRMIC) M 30
HIGIENITZACIÓ GENERAL SISTEMA FAN-COILS
RESTANTS U 16
FILTRES G4 NOUS PER FAN-COILS
RESTANTS U 16
NETEJA INTERIOR DE CONDUCTES DE
CLIMATITZACIÓ M² 100
REPARACIÓ DE TAPES DE REGISTRE,
SUBSTITUCIÓ O MILLORA DE
TANCAMENT U 10
REVISIÓ I NETEJA DE REIXETES I
DIFUSORS U 20

1,000      x 9.960,00000 = 9.960,00000

Subtotal: 9.960,00000 9.960,00000

Partides d'obra

PEN1-9G6B U CAIXA PORTAFILTRES AÏLLADA DE PANELL
SANDVITX D'ALUMINI, DE 730X1340X950 MM,
PER A MUNTAR ENTRE CONDUCTES O ALS
EXTREMS DEL CIRCUIT, AMB CAPACITAT PER A
2 FILTRES DE 595X595 MM I DE 292 MM DE
GRUIX COM A MÀXIM, AMB ACCESSIBILITAT
LATERAL, COL.LOCADA

5,000      x 504,56711 = 2.522,83555

Subtotal: 2.522,83555 2.522,83555

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 61,79625

COST DIRECTE 15.016,48180
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 750,82409

COST EXECUCIÓ MATERIAL 15.767,30589

PEJ3-6SM2P-6 U FAN-COIL DEL TIPUS CONDUCTES
HORITZONTAL AMB VENTILADOR CENTRÍFUG,
PER A TREBALLAR EN SISTEMES DE
DISTRIBUCIÓ D'AIGUA DE 4 TUBS, DE 5,6 A 6,5
KW DE POTÈNCIA FRIGORÍFICA MÀXIMA I 5,6 A
6,5 KW DE POTÈNCIA CALORÍFICA MÀXIMA, AMB
UNA PRESSIÓ DISPONIBLE DE 50 A 60 PA, AMB
ALIMENTACIÓ MONOFÀSICA DE 230 V, AMB
CONTROL ELECTROMECÀNIC, I AMB SAFATA DE
RECOLLIDA DE CONDENSATS I BOMBA DE

Rend.: 1,000 995,50 €



AJUNTAMENT DE SABADELL
ADEQUACIÓ INTERIOR MUSEU DEL GAS
FASE 2. INSTAL·LACIONS
2025.2

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 11

PARTIDES D'OBRA

DESGUÀS, COL·LOCAT

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000C H OFICIAL 1A CALEFACTOR 6,500 /R x 29,57000 = 192,20500

A01-FEPC H AJUDANT CALEFACTOR 6,500 /R x 25,36000 = 164,84000

Subtotal: 357,04500 357,04500

Materials

BEJ6-1C8L U FAN-COIL DEL TIPUS CONDUCTES
HORITZONTAL AMB VENTILADOR CENTRÍFUG,
PER A TREBALLAR EN SISTEMES DE
DISTRIBUCIÓ D'AIGUA DE 4 TUBS, DE 5,6 A 6,5
KW DE POTÈNCIA FRIGORÍFICA MÀXIMA I 5,6 A
6,5 KW DE POTÈNCIA CALORÍFICA MÀXIMA, AMB
UNA PRESSIÓ DISPONIBLE DE 50 A 60 PA, AMB
ALIMENTACIÓ MONOFÀSICA DE 230 V, AMB
CONTROL ELECTROMECÀNIC, I AMB SAFATA DE
RECOLLIDA DE CONDENSATS I BOMBA DE
DESGUÀS

1,000      x 582,12000 = 582,12000

Subtotal: 582,12000 582,12000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 8,92613

COST DIRECTE 948,09113
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 47,40456

COST EXECUCIÓ MATERIAL 995,49568

PEN1-9G6B U CAIXA PORTAFILTRES AÏLLADA DE PANELL
SANDVITX D'ALUMINI, DE 730X1340X950 MM,
PER A MUNTAR ENTRE CONDUCTES O ALS
EXTREMS DEL CIRCUIT, AMB CAPACITAT PER A
2 FILTRES DE 595X595 MM I DE 292 MM DE
GRUIX COM A MÀXIM, AMB ACCESSIBILITAT
LATERAL, COL.LOCADA

Rend.: 1,000 529,80 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000C H OFICIAL 1A CALEFACTOR 1,800 /R x 29,57000 = 53,22600

A01-FEPC H AJUDANT CALEFACTOR 1,800 /R x 25,36000 = 45,64800

Subtotal: 98,87400 98,87400

Materials

BEN1-28RB U CAIXA PORTAFILTRES AÏLLADA DE PANELL
SANDVITX D'ALUMINI, DE 730X1340X950 MM,
PER A MUNTAR ENTRE CONDUCTES O ALS
EXTREMS DEL CIRCUIT, AMB CAPACITAT PER A
2 FILTRES DE 595X595 MM I DE 292 MM DE
GRUIX COM A MÀXIM, AMB ACCESSIBILITAT
LATERAL

1,000      x 404,21000 = 404,21000



AJUNTAMENT DE SABADELL
ADEQUACIÓ INTERIOR MUSEU DEL GAS
FASE 2. INSTAL·LACIONS
2025.2

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 12

PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 404,21000 404,21000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,48311

COST DIRECTE 504,56711
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 25,22836

COST EXECUCIÓ MATERIAL 529,79547

PG8A-HD5T U CONTROLADOR PER A CLIMATITZACIÓ, AMB
CONNEXIÓ A BUS DE CABLE, AMB MESURA DE
TEMPERATURA AMBIENT, COMPARACIÓ AMB
VALOR DE CONSIGNA I SENSOR GIRATORI DE
CORRECCIÓ, INDICADORS D'ESTAT, PER A
CAIXA UNIVERSAL, AMB ADAPTADOR, PLACA I
MARC DE PREU ALT, AMB ACCESSORIS DE
MUNTATGE, MUNTAT I CONNECTAT

Rend.: 1,000 1.216,54 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPH H AJUDANT MUNTADOR 0,150 /R x 26,12000 = 3,91800

A0F-000R H OFICIAL 1A MUNTADOR 0,150 /R x 30,41000 = 4,56150

Subtotal: 8,47950 8,47950

Materials

BG82-H7H3 U CONTROLADOR PER A CLIMATITZACIÓ, AMB
CONNEXIÓ A BUS DE CABLE, AMB MESURA DE
TEMPERATURA AMBIENT, COMPARACIÓ AMB
VALOR DE CONSIGNA I SENSOR GIRATORI DE
CORRECCIÓ, INDICADORS D'ESTAT, PER A
CAIXA UNIVERSAL, AMB ADAPTADOR, PLACA I
MARC DE PREU ALT, AMB ACCESSORIS DE
MUNTATGE

1,000      x 1.150,00000 = 1.150,00000

Subtotal: 1.150,00000 1.150,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,12719

COST DIRECTE 1.158,60669
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 57,93033

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.216,53703

PG8L-HD2M U ROUTER PER A ACCÉS AL BUS DEL SISTEMA
PER IP, PER A CARRIL DIN, MUNTAT I
CONNECTAT

Rend.: 1,000 440,21 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPH H AJUDANT MUNTADOR 0,200 /R x 26,12000 = 5,22400

A0F-000R H OFICIAL 1A MUNTADOR 0,200 /R x 30,41000 = 6,08200

Subtotal: 11,30600 11,30600

Materials

BG84-H6JU U ROUTER PER A ACCÉS AL BUS DEL SISTEMA
PER IP, PER A CARRIL DIN

1,000      x 407,77000 = 407,77000

Subtotal: 407,77000 407,77000



AJUNTAMENT DE SABADELL
ADEQUACIÓ INTERIOR MUSEU DEL GAS
FASE 2. INSTAL·LACIONS
2025.2

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 13

PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,16959

COST DIRECTE 419,24559
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 20,96228

COST EXECUCIÓ MATERIAL 440,20787

PG8P-HD30 U PROGRAMARI PER A ORDINADOR COMPATIBLE,
PER A CONTROL, VISUALITZACIÓ I ACCÉS A LA
XARXA PRÒPIA DEL SISTEMA,
INSTAL·LAT,INSTAL.

Rend.: 1,000 2.083,11 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000R H OFICIAL 1A MUNTADOR 1,000 /R x 30,41000 = 30,41000

Subtotal: 30,41000 30,41000

Materials

BG8D-H6JX U PROGRAMARI PER A ORDINADOR COMPATIBLE,
PER A CONTROL, VISUALITZACIÓ I ACCÉS A LA
XARXA PRÒPIA DEL SISTEMA

1,000      x 1.953,05000 = 1.953,05000

Subtotal: 1.953,05000 1.953,05000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,45615

COST DIRECTE 1.983,91615
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 99,19581

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2.083,11196

PG8P-HD3XP-7 U A PARTIR DE L'INFORME TÈCNIC ELABORAT
PER CONTROLLI DELTA (INFORME
AUDITORIA.PDF), AMB DATA JULIOL DE 2025, I
FRUIT DE LES INSPECCIONS I VERIFICACIONS
REALITZADES IN SITU DURANT LA PRIMERA
SETMANA DE JULIOL DE 2025 A LES
INSTAL·LACIONS DEL MUSEU DEL GAS DE
SABADELL, ES PROPOSA LA SUBSTITUCIÓ I
ADEQUACIÓ DELS ELEMENTS DEFECTUOSOS O
FORA DE SERVEI DEL SISTEMA DE GESTIÓ
D'EDIFICIS (BMS), AIXÍ COM UNA ESTIMACIÓ DE
REPARACIONS PREVENTIVES I CORRECTIVES
FUTURES.
ELS TREBALLS CONTEMPLATS INCLOUEN:
-SUBSTITUCIÓ DE CONTROLADORS DDC DELTA
CONTROLS AMB CÀRREGA DE PROGRAMARI,
-RENOVACIÓ DE SONDES DE TEMPERATURA,
HUMITAT I CO? DE CONDUCTE I AMBIENTALS,
-SUBSTITUCIÓ DE PASSAREL·LES MODBUS
RTU/IP,
-REPARACIÓ I PROTECCIÓ DE SONDES
EXTERIORS DEGRADADES,
-IDENTIFICACIÓ I ETIQUETATGE DE SENYALS
ALS QUADRES ELÈCTRICS,
-RETIRADA D'ELEMENTS OBSOLETS O EN
DESÚS (SERVIDORS ANTICS, FONTS, CABLEJAT),
-ESTIMACIÓ ECONÒMICA DE FUTURES
REPARACIONS D'ACTUADORS I VÀLVULES QUE
PODEN PRESENTAR AVARIES DESPRÉS DE
PERÍODES LLARGS D'INACTIVITAT.

Rend.: 1,000 14.389,85 €



AJUNTAMENT DE SABADELL
ADEQUACIÓ INTERIOR MUSEU DEL GAS
FASE 2. INSTAL·LACIONS
2025.2

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 14

PARTIDES D'OBRA

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000R H OFICIAL 1A MUNTADOR 64,000 /R x 30,41000 = 1.946,24000

Subtotal: 1.946,24000 1.946,24000

Materials

BEVE-1KAX U SONDA DE QUALITAT D'AIRE AMBIENT, AMB
ACCESSORIS DE MUNTATGE

8,000      x 295,15000 = 2.361,20000

Subtotal: 2.361,20000 2.361,20000

Partides d'obra

PG8A-HD5T U CONTROLADOR PER A CLIMATITZACIÓ, AMB
CONNEXIÓ A BUS DE CABLE, AMB MESURA DE
TEMPERATURA AMBIENT, COMPARACIÓ AMB
VALOR DE CONSIGNA I SENSOR GIRATORI DE
CORRECCIÓ, INDICADORS D'ESTAT, PER A
CAIXA UNIVERSAL, AMB ADAPTADOR, PLACA I
MARC DE PREU ALT, AMB ACCESSORIS DE
MUNTATGE, MUNTAT I CONNECTAT

7,000      x 1.158,60669 = 8.110,24683

PG8L-HD2M U ROUTER PER A ACCÉS AL BUS DEL SISTEMA
PER IP, PER A CARRIL DIN, MUNTAT I
CONNECTAT

3,000      x 419,24559 = 1.257,73677

Subtotal: 9.367,98360 9.367,98360

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 29,19360

COST DIRECTE 13.704,61720
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 685,23086

COST EXECUCIÓ MATERIAL 14.389,84806

PGC2-4HPL U GRUP ELECTRÒGEN DE CONSTRUCCIÓ
INSONORITZAT, DE 70 KVA DE POTÈNCIA EN
SERVEI D'EMERGÈNCIA, TRIFÀSIC, DE 400 V DE
TENSIÓ, ACCIONAMENT AMB MOTOR DIÈSEL,
AMB QUADRE DE CONTROL, INSTAL·LAT

Rend.: 1,000 25.067,95 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPD H AJUDANT ELECTRICISTA 2,000 /R x 26,08000 = 52,16000

A0F-000E H OFICIAL 1A ELECTRICISTA 2,000 /R x 30,41000 = 60,82000

Subtotal: 112,98000 112,98000

Materials

BGC2-0ZPV U GRUP ELECTRÒGEN DE CONSTRUCCIÓ
INSONORITZAT, DE 70 KVA DE POTÈNCIA EN
SERVEI D'EMERGÈNCIA, TRIFÀSIC, DE 400 V DE
TENSIÓ, ACCIONAMENT AMB MOTOR DIÈSEL,
AMB QUADRE DE CONTROL

1,000      x 23.669,4100 = 23.669,41000

BGW6-0B1T U PART PROPORCIONAL D' ACCESSORIS PER A
GRUPS ELECTRÒGENS

1,000      x 89,02000 = 89,02000

Subtotal: 23.758,43000 23.758,43000



AJUNTAMENT DE SABADELL
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 15

PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 2,82450

COST DIRECTE 23.874,23450
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1.193,71173

COST EXECUCIÓ MATERIAL 25.067,94623

PGC2-4HPXP-8 U MANTENIMENT I POSADA EN MARXA DE GRUP
ELECTROGEN EXISTENT MODEL AKSA A80
DIESEL 77 KVA
MOTOR: CUMMINS 4BTA 3.9-G2, PER SERVEI
TÈCNIC OFICIAL :
INCLOU TREBALLS DE MANTENIMENT
PREVENTIU COMPLET I POSADA EN MARXA
SEGURA DE GRUP ELECTROGEN EXISTENT,
ATURAT DURANT DIVERSOS ANYS. LA
INTERVENCIÓ INCLOU:
-SUBSTITUCIÓ OLI (REPSOL TURBO
15W40-API-C4)
-SUBSTITUCIÓ FILTRES OLI
-SUBSTITUCIÓ FILTRES COMBUSTIBLE
-SUBSTITUCIÓ FILTRES AIGUA
-REVISIÓ I NETEJA FILTRES AIRE. REVISIÓ
INDICADORS COLMATACIÓ.
-VERIFICACIÓ NIVELLS CIRCUIT REFRIGERANT
MOTOR I VERIFICAR ESTANQUEITAT. VERIFICAR
ESTAT VÀLVULA SOBREPRESSIÓ
-VERIFICACIÓ RESITSTENCIA CALDEO
-COMPROVAR ESTAT ELEMENTS TRANSMISSIÓ.
-COMPROVAR ESTAT CIRCUIT COMBUSTIBLE,
BOMBÍ ALIMENTACIÓ I ESTANQUEITAT SISTEMA.
-VERIFICAR ACCIONAMENT BOMBA INJECCIÓ
-COMPROVAR SISTEMA ARRENCADA MOTOR I
VERIFICAR BATERIA.
-VERIFICAR SISTEMA CÀRREGA BATERIES,
CARGADOR I ALTERNADOR.
-VERIFICAR LINIES ALIMENTACIÓ AUXILIARS
-POSADA EN MARXA
-VERIFICAR AUSÈNCIA VIBRACIONS.
-CONTROL FREQÜÈNCIA, TENSIÓ I INTESITAT
(AMB CÀRREGA SI ES POSSIBLE)
-CONTROL PRESSIÓ OLI.
-CONTROL QUADRE AUTOMATISME. VERIFICAR
ESTAT INTERRUPTORS I/O CONMUTADORS.
-VERIFICAR SISTEMA D'ARRANCADA
AUTOMÀTICA I CONMUTACIÓ
-NEJEJA DE L'EQUIP I OBSERVACIONS
GENERALS SOBRE L'HABITACLE I ESTAT
CARROSSERÍA
-POSADA EN MARXA CONTROLADA AMB
VERIFICACIÓ DE PARÀMETRES OPERATIUS
(TENSIÓ, INTENSITAT, VIBRACIONS, PRESSIÓ
D'OLI, ETC.)

Rend.: 1,000 1.035,70 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000E H OFICIAL 1A ELECTRICISTA 14,000 /R x 30,41000 = 425,74000

Subtotal: 425,74000 425,74000

Materials



AJUNTAMENT DE SABADELL
ADEQUACIÓ INTERIOR MUSEU DEL GAS
FASE 2. INSTAL·LACIONS
2025.2

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 16

PARTIDES D'OBRA

BGM60XXX U MATERIALS MANTENIMENT 1,000      x 550,00000 = 550,00000

Subtotal: 550,00000 550,00000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 10,64350

COST DIRECTE 986,38350
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 49,31918

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.035,70268

PGC2-4HXXP-9 PA PA A JUSTIFICAR PER REPARACIONS
POSTERIORS DERIVADES DE LA INACTIVIAT DE
GRUP ELECTROGEN EXISTENT MODEL AKSA
A80 DIESEL 77 KVA
MOTOR: CUMMINS 4BTA 3.9-G2,
S'INCLOU UNA ESTIMACIÓ DE POSSIBLES
REPARACIONS QUE PODEN DERIVAR-SE DE LA
INACTIVITAT PERLLONGADA DE L'EQUIP:
-SUBSTITUCIÓ DE BOMBA DE COMBUSTIBLE
DETERIORADA
-REPARACIÓ PARCIAL O TOTAL DEL QUADRE
DE CONTROL AUTOMÀTIC
-SUBSTITUCIÓ D'ACCESSORIS MALMESOS
(TUBS, CONNECTORS, ELEMENTS DE FIXACIÓ,
ETC )
AQUESTA PARTIDA INCLOU ELS MATERIALS
PREVISTOS PER AL MANTENIMENT,
ACCESSORIS BÀSICS PER A REPARACIÓ, I LA
MÀ D'OBRA DE TÈCNICS ESPECIALISTES,
DEGUDAMENT JUSTIFICATS

Rend.: 1,000 2.735,58 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPD H AJUDANT ELECTRICISTA 7,000 /R x 26,08000 = 182,56000

A0F-000E H OFICIAL 1A ELECTRICISTA 7,000 /R x 30,41000 = 212,87000

Subtotal: 395,43000 395,43000

Materials

BGW608XX U SUBSTITUCIÓ D'OLI
SUBSTITUCIÓ FILTRES (OLI, COMBUSTIBLE,
AIGUA I AIRE)
REVISIÓ SISTEMA REFRIGERACIÓ I
ESTANQUITAT
COMPROVACIÓ DEL SISTEMA D'INJECCIÓ DE
COMBUSTIBLE
REVISIÓ SISTEMA D'ARRENCADA I CÀRREGA
VERIFICACIÓ DEL SISTEMA DE CONTROL I
AUTOMATISMES
POSADA EN MARXA AMB CONTROL DE
PARÀMETRES
NETEJA GENERAL DE L'EQUIP
SUBSTITUCIÓ BOMBA DE COMBUSTIBLE
DETERIORADA
REPARACIÓ PARCIAL O TOTAL DEL QUADRE DE
CONTROL
MATERIALS AUXILIARS PER REPARACIONS

1,000      x 2.200,00000 = 2.200,00000

Subtotal: 2.200,00000 2.200,00000



AJUNTAMENT DE SABADELL
ADEQUACIÓ INTERIOR MUSEU DEL GAS
FASE 2. INSTAL·LACIONS
2025.2

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 17

PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 9,88575

COST DIRECTE 2.605,31575
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 130,26579

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2.735,58154

PM15-4IDKP-10 U SENSOR DUAL ÒPTIC/TÈRMIC PER A
INSTAL·LACIÓ CONTRA INCENDIS
ANALÒGICA-ALGORÍTMICA, SEGONS NORMA
UNE-EN 54-5/A1 I UNE-EN 54-7, AMB BASE DE
SUPERFÍCIE, MUNTAT SUPERFICIALMENT

Rend.: 1,000 98,19 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPH H AJUDANT MUNTADOR 0,240 /R x 26,12000 = 6,26880

A0F-000R H OFICIAL 1A MUNTADOR 0,240 /R x 30,41000 = 7,29840

Subtotal: 13,56720 13,56720

Materials

BM16-0SX3 U SENSOR DUAL ÒPTIC/TÈRMIC PER A
INSTAL·LACIÓ CONTRA INCENDIS
ANALÒGICA-ALGORÍTMICA, SEGONS NORMA
UNE-EN 54-5/A1 I UNE-EN 54-7, AMB BASE DE
SUPERFÍCIE

1,000      x 79,25000 = 79,25000

BMY2-0TBT U PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS ESPECIALS
PER A DETECTORS

1,000      x 0,49000 = 0,49000

Subtotal: 79,74000 79,74000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,20351

COST DIRECTE 93,51071
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 4,67554

COST EXECUCIÓ MATERIAL 98,18624

PM30-613XP-11 U RETIMBRAT BIE 25, INCLOU INSPECCIO VISUAL
DE MANEGA, RACORS, LLANÇA, MANÒMETRES ,
VÀLVULES I JUNTES. PROVA DE PRESSIÓ
HIDRÀULICA, I ETIQUETA O PRECINTE NOU
TIMBRATGE, AMB EMISIÓ DEL CERTIFICAT
CORREPONENT

Rend.: 1,000 73,50 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BM31-16XX U RETIMBRAT BIES 1,000      x 70,00000 = 70,00000

Subtotal: 70,00000 70,00000

COST DIRECTE 70,00000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 3,50000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 73,50000



AJUNTAMENT DE SABADELL
ADEQUACIÓ INTERIOR MUSEU DEL GAS
FASE 2. INSTAL·LACIONS
2025.2

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 18

PARTIDES D'OBRA

PM30-613Z U CÀRREGA D'EXTINTOR I RETIMBRAT A L'ANY
D'EXTINTOR DE POLS SECA POLIVALENT DE 6
KG

Rend.: 1,000 25,69 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BM31-16W8 U CÀRREGA D'EXTINTOR I RETIMBRAT ANUAL
D'EXTINTOR DE POLS SECA POLIVALENT DE 6
KG

1,000      x 24,47000 = 24,47000

Subtotal: 24,47000 24,47000

COST DIRECTE 24,47000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,22350

COST EXECUCIÓ MATERIAL 25,69350

PM32-DZ58 U EXTINTOR MANUAL DE POLS SECA
POLIVALENT, DE CÀRREGA 2 KG, AMB PRESSIÓ
INCORPORADA, CROMAT, AMB SUPORT A PARET

Rend.: 1,000 73,48 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPH H AJUDANT MUNTADOR 0,200 /R x 26,12000 = 5,22400

A0F-000R H OFICIAL 1A MUNTADOR 0,200 /R x 30,41000 = 6,08200

Subtotal: 11,30600 11,30600

Materials

BM33-0T4K U EXTINTOR DE POLS SECA POLIVALENT, DE
CÀRREGA 2 KG, AMB PRESSIÓ INCORPORADA,
CROMAT

1,000      x 58,08000 = 58,08000

BMY3-0TC7 U PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS ESPECIALS
PER A EXTINTORS

1,000      x 0,43000 = 0,43000

Subtotal: 58,51000 58,51000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,16959

COST DIRECTE 69,98559
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 3,49928

COST EXECUCIÓ MATERIAL 73,48487

PM32-DZ5GP-12 U EXTINTOR MANUAL DE DIÒXID DE CARBONI, DE
CÀRREGA 2 KG, AMB PRESSIÓ INCORPORADA,
PINTAT, AMB ARMARI MUNTAT
SUPERFICIALMENT

Rend.: 1,000 147,45 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000R H OFICIAL 1A MUNTADOR 0,400 /R x 30,41000 = 12,16400

A01-FEPH H AJUDANT MUNTADOR 0,400 /R x 26,12000 = 10,44800

Subtotal: 22,61200 22,61200

Materials



AJUNTAMENT DE SABADELL
ADEQUACIÓ INTERIOR MUSEU DEL GAS
FASE 2. INSTAL·LACIONS
2025.2

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 19

PARTIDES D'OBRA

BM30-0T70 U ARMARI PER A EXTINTOR PER A MUNTAR
SUPERFICIALMENT

1,000      x 49,72000 = 49,72000

BM33-0T4V U EXTINTOR DE DIÒXID DE CARBONI, DE
CÀRREGA 2 KG, AMB PRESSIÓ INCORPORADA,
PINTAT

1,000      x 67,33000 = 67,33000

BMY3-0TC7 U PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS ESPECIALS
PER A EXTINTORS

1,000      x 0,43000 = 0,43000

Subtotal: 117,48000 117,48000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,33918

COST DIRECTE 140,43118
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 7,02156

COST EXECUCIÓ MATERIAL 147,45274

PM32-H88HP-13 U EXTINTOR AUTOMÀTIC DE POLS SECA
POLIVALENT ABC DE 6 KG DE CAPACITAT I UNA
EFICÀCIA DE 27A-183B/C, AMB MANÒMETRE,
PERCUSSOR TÈRMIC I POSSIBILITAT DE DISPAR
MANUAL, INCLOSOS ELS SUPORTS PER A
PENJAR DEL SOSTRE, INSTAL·LAT

Rend.: 1,000 125,42 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPH H AJUDANT MUNTADOR 0,400 /R x 26,12000 = 10,44800

A0F-000R H OFICIAL 1A MUNTADOR 0,400 /R x 30,41000 = 12,16400

Subtotal: 22,61200 22,61200

Materials

BMY3-H5CU U SUPORT D'EXTINTOR PER A ANAR PENJAT AL
SOSTRE

1,000      x 10,94000 = 10,94000

BM32-H6BC U EXTINTOR AUTOMÀTIC DE POLS SECA
POLIVALENT ABC DE 6 KG DE CAPACITAT I UNA
EFICÀCIA DE 27A-183B/C, AMB MANÒMETRE,
PERCUTOR TÈRMIC I POSSIBILITAT DE DISPAR
MANUAL, INCLOSOS ELS SUPORTS PER A
PENJAR DEL SOSTRE

1,000      x 85,56000 = 85,56000

Subtotal: 96,50000 96,50000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,33918

COST DIRECTE 119,45118
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 5,97256

COST EXECUCIÓ MATERIAL 125,42374

PM40-H8TC U BATERIA DE 5 BOTELLES DE 45 KG CADA UNA
DE CAPACITAT DE CÀRREGA, PER A GAS TIPUS
FM200 O EQUIVALENT, AMB COL·LECTOR I
DISPOSITIUS D'ACCIONAMENT MANUAL I
AUTOMÀTIC, COL·LOCADA I CONNECTADA

Rend.: 1,000 7.438,24 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPH H AJUDANT MUNTADOR 8,000 /R x 26,12000 = 208,96000



AJUNTAMENT DE SABADELL
ADEQUACIÓ INTERIOR MUSEU DEL GAS
FASE 2. INSTAL·LACIONS
2025.2

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 20

PARTIDES D'OBRA

A0F-000R H OFICIAL 1A MUNTADOR 8,000 /R x 30,41000 = 243,28000

Subtotal: 452,24000 452,24000

Materials

BM40-H5NH U BATERIA DE 5 BOTELLES DE 45 KG CADA UNA
DE CAPACITAT DE CÀRREGA, PER A CO2, AMB
COL·LECTOR I DISPOSITIUS D'ACCIONAMENT
MANUAL I AUTOMÀTIC

1,000      x 6.625,01000 = 6.625,01000

Subtotal: 6.625,01000 6.625,01000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 6,78360

COST DIRECTE 7.084,03360
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 354,20168

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7.438,23528

PM40-H8XXP-14 U SUBSTITUCIÓ INTEGRAL DEL SISTEMA
D'EXTINCIÓ AUTOMÀTICA AMB GAS EXISTENT
AL DIPÒSIT D'ARXIU SITUAT A PLANTA
SOTERRANI, ACTUALMENT EQUIPAT AMB 5
AMPOLLES DE 96 KG DE GAS F13 I 2,8 KG DE N2
CADA UNA, CADUCADES . CORRESPON A 2
DIPÒSITS, UN DE SUPERFÍCIE 185 M2 I ALÇADA
LLIURE DE 2,60M I L'ALTRE DE 50 M2 I ALÇADA
LLIURE DE 3,5 M(VOLUM TOTAL APROXIMAT:
656 M³).
ELS TREBALLS INCLOUEN:
-ENGINYERIA I CÀLCUL: REALITZACIÓ DELS
CÀLCULS DE DISSENY SEGONS UNE-EN 15004 I
RIPCI (RD 513/2017), DETERMINANT EL TIPUS
D'AGENT NET (FK-5-1-12 / NOVEC 1230 O
EQUIVALENT AUTORITZAT) I LA CÀRREGA
NECESSÀRIA PER GARANTIR LA
CONCENTRACIÓ D'EXTINCIÓ I EL TEMPS DE
MANTENIMENT NORMATIU.
-RETIRADA DE LES AMPOLLES EXISTENTS:
DESCONNEXIÓ MECÀNICA I ELÈCTRICA,
MANIOBRA D'EXTRACCIÓ MANUAL I SEGURA
DES DE PLANTA SOTERRANI FINS A LA ZONA DE
CÀRREGA UTILITZANT MITJANS AUXILIARS
HOMOLOGATS (GATS HIDRÀULICS,
CARRETONS, RAILS, ETC.), TRANSPORT AMB
VEHICLE AUTORITZAT I GESTIÓ AMBIENTAL
DELS GASOS FLUORATS I RESIDUS
PERILLOSOS MITJANÇANT GESTOR
AUTORITZAT, AMB EMISSIÓ DE CERTIFICATS DE
DESTRUCCIÓ/RECUPERACIÓ.
-ADAPTACIÓ DEL BASTIDOR I COL·LECTOR:
REVISIÓ ESTRUCTURAL, AJUSTOS MECÀNICS,
ANCORATGES I REPINTAT ANTICORROSIU PER
ADEQUAR-LOS ALS NOUS CILINDRES.
-SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DEL NOU
SISTEMA D'AGENT NET: INCLOENT CILINDRES,
VÀLVULES, MÀNEGUES I COL·LECTOR, AMB
CÀRREGA DE L'AGENT EXTINTOR
DIMENSIONADA SEGONS CÀLCUL; VERIFICACIÓ
DE COMPATIBILITAT AMB LA INSTAL·LACIÓ
EXISTENT.
-REVISIÓ I ADAPTACIÓ DE LA XARXA DE
CANONADES I DIFUSORS: INSPECCIÓ D'ESTAT,
PROVA D'ESTANQUITAT, SUBSTITUCIÓ DELS
DIFUSORS ANTICS PER MODELS COMPATIBLES

Rend.: 1,000 26.049,74 €



AJUNTAMENT DE SABADELL
ADEQUACIÓ INTERIOR MUSEU DEL GAS
FASE 2. INSTAL·LACIONS
2025.2

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 21

PARTIDES D'OBRA

AMB EL NOU AGENT NET I EQUILIBRAT DE LA
DESCÀRREGA.
-PANELL DE CONTROL I INTEGRACIÓ AMB LA
CENTRAL D'ALARMA EXISTENT: REVISIÓ I
ADAPTACIÓ DEL PANELL DE CONTROL,
PRESSÒSTATS I SENYALITZACIÓ,
SUBMINISTRAMENT DE MÒDULS/CABLEJAT
ADDICIONALS SI CAL, PROGRAMACIÓ I PROVES
DE COMUNICACIÓ AMB LA CENTRAL D'INCENDIS.
-PROVES I POSADA EN MARXA: EXECUCIÓ DE
PROVES DE PRESSIÓ I ESTANQUITAT DE LA
XARXA, SIMULACIÓ DE DESCÀRREGA,
COMPROVACIÓ DEL TEMPS DE MANTENIMENT,
AJUSTOS FINALS I VERIFICACIÓ FUNCIONAL
DAVANT LA DIRECCIÓ FACULTATIVA.
-DOCUMENTACIÓ I LEGALITZACIÓ: LLIURAMENT
DE PLÀNOLS ´´AS BUILT´´, MEMÒRIA DE
CÀLCUL, MANUALS D'OPERACIÓ I
MANTENIMENT, PROTOCOLS DE PROVA I
CERTIFICATS DE MATERIALS I AGENT; GESTIÓ
DE LA LEGALITZACIÓ DAVANT INDÚSTRIA I
ALTRES  ORGANISMES COMPETENTS.
ELS TREBALLS HAN DE SER EXECUTATS PER
EMPRESA INSTAL·LADORA I MANTENIDORA
HABILITADA EN SISTEMES D'EXTINCIÓ AMB
GASOS, ASSUMINT LA RESPONSABILITAT
PLENA DEL CÀLCUL, EL SUBMINISTRAMENT, EL
MUNTATGE, LES PROVES, LA POSADA EN
SERVEI I LA LEGALITZACIÓ, AMB GARANTIA DE
CONFORMITAT A LA NORMATIVA VIGENT.

Unitats Preu Parcial Import

Partides d'obra

PM40-HXX3 U REVISIÓ/ADAPTACIÓ DE XARXA I SUBSTITUCIÓ
DE DIFUSORS , INCLOU PER DIFUSOR:
DESMUNTATGE DE L'ELEMENT ANTIC,
SUBMINISTRAMENT DIFUSOR COMPATIBLE AMB
AGENT NOU, JUNTES/ACCESSORIS, MUNTATGE,
EQUILIBRAT DE DESCÀRREGA I MARCATGE;
PETITES ADAPTACIONS DE ROSCATS; PROVA
D'ESTANQUITAT DEL TRAM.

1,000      x 315,43308 = 315,43308

PM40-HXX4 U INTEGRACIÓ AMB PANELL DE CONTROL I
CENTRAL EXISTENT INCLOU: REVISIÓ DE
COMPATIBILITAT, RECONFIGURACIÓ, MÒDULS I
CABLEJAT ADDICIONALS, ADAPTACIÓ DE
PRESSÒSTATS/SENYALS, PROVES AMB LA
CENTRAL D'ALARMA; PROGRAMACIÓ PER
ESPECIALISTA; MITJANS AUXILIARS MANUALS.

1,000      x 1.446,92920 = 1.446,92920

PM40-HXX2 U SUBMINISTRAMENT I CÀRREGA DE NOU AGENT
NET + CILINDRES + MÀNEGUES
UNITAT D'OBRA: KG D'AGENT (FK-5-1-12/NOVEC
1230 O EQ.)
QUANTITAT: 90 KG
INCLOU PER KG: CILINDRE HOMOLOGAT,
VÀLVULA, MÀNEGA, COL·LECTOR COMPATIBLE,

90,000      x 215,43308 = 19.388,97720



AJUNTAMENT DE SABADELL
ADEQUACIÓ INTERIOR MUSEU DEL GAS
FASE 2. INSTAL·LACIONS
2025.2

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 22

PARTIDES D'OBRA

CÀRREGA D'AGENT, PROVES DE PRESSIÓ A
BANC, TAPS/PRECINTES; MANIPULACIÓ I
MITJANS AUXILIARS LLEUGERS EN RECEPCIÓ I
UBICACIÓ.

PM40-HXXX U RETIRADA, TRANSPORT I GESTIÓ D'AMPOLLES
EXISTENTS , INCLOU  DESCONNEXIÓ
MECÀNICA/ELÈCTRICA, EXTRACCIÓ DES DE
SOTERRANI FINS A ZONA DE CÀRREGA,
MITJANS AUXILIARS (GATS HIDRÀULICS,
CARRETONS, RAILS),  CÀRREGA AL VEHICLE
AUTORITZAT, TRANSPORT A GESTOR DE
RESIDUS/GASOS FLUORATS I CERTIFICAT DE
TRACTAMENT; NETEJA DE LA ZONA.

5,000      x 372,13385 = 1.860,66925

PM40-HXX5 U PROVES, DOCUMENTACIÓ ´´AS BUILT´´ I
LEGALITZACIÓ
INCLOU: PROVES DE PRESSIÓ/ESTANQUITAT
DE LA XARXA, PROVA FUNCIONAL (SENSE
DESCÀRREGA), VERIFICACIÓ DE TEMPS DE
MANTENIMENT SEGONS UNE-EN 15004,
MEMÒRIA DE CÀLCUL, PLÀNOLS ´´AS BUILT´´,
MANUALS, PROTOCOLS DE PROVA, GESTIONS I
TAXES DE LEGALITZACIÓ DAVANT INDÚSTRIA;
MITJANS AUXILIARS DE MESURA.

1,000      x 908,73610 = 908,73610

PM40-HXX1 U ADAPTACIÓ DE BASTIDOR I COL·LECTOR
EXISTENT, INCLOU REVISIÓ ESTRUCTURAL,
REANCORATGES, PETITES
SOLDADURES/AJUSTOS, REPINTAT
ANTICORROSIU, CARGOLS I FERRATGES; ÚS
D'EINES I MITJANS AUXILIARS MANUALS;
PROTECCIONS DE LA ZONA.

1,000      x 888,53540 = 888,53540

Subtotal: 24.809,28023 24.809,28023

COST DIRECTE 24.809,28023
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1.240,46401

COST EXECUCIÓ MATERIAL 26.049,74424

PM40-HXX1 U ADAPTACIÓ DE BASTIDOR I COL·LECTOR
EXISTENT, INCLOU REVISIÓ ESTRUCTURAL,
REANCORATGES, PETITES
SOLDADURES/AJUSTOS, REPINTAT
ANTICORROSIU, CARGOLS I FERRATGES; ÚS
D'EINES I MITJANS AUXILIARS MANUALS;
PROTECCIONS DE LA ZONA.

Rend.: 1,000 932,96 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPH H AJUDANT MUNTADOR 12,000 /R x 26,12000 = 313,44000

A0F-000R H OFICIAL 1A MUNTADOR 12,000 /R x 30,41000 = 364,92000

Subtotal: 678,36000 678,36000

Materials

BM40-H5XX U ADAPTACIO BASTIDOR 1,000      x 200,00000 = 200,00000

Subtotal: 200,00000 200,00000
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PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 10,17540

COST DIRECTE 888,53540
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 44,42677

COST EXECUCIÓ MATERIAL 932,96217

PM40-HXX2 U SUBMINISTRAMENT I CÀRREGA DE NOU AGENT
NET + CILINDRES + MÀNEGUES
UNITAT D'OBRA: KG D'AGENT (FK-5-1-12/NOVEC
1230 O EQ.)
QUANTITAT: 90 KG
INCLOU PER KG: CILINDRE HOMOLOGAT,
VÀLVULA, MÀNEGA, COL·LECTOR COMPATIBLE,
CÀRREGA D'AGENT, PROVES DE PRESSIÓ A
BANC, TAPS/PRECINTES; MANIPULACIÓ I
MITJANS AUXILIARS LLEUGERS EN RECEPCIÓ I
UBICACIÓ.

Rend.: 1,000 226,20 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000R H OFICIAL 1A MUNTADOR 0,500 /R x 30,41000 = 15,20500

Subtotal: 15,20500 15,20500

Materials

BM40H5XX KG (CILINDRE+CÀRREGA+ACCESSORIS) 1,000      x 200,00000 = 200,00000

Subtotal: 200,00000 200,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,22808

COST DIRECTE 215,43308
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 10,77165

COST EXECUCIÓ MATERIAL 226,20473

PM40-HXX3 U REVISIÓ/ADAPTACIÓ DE XARXA I SUBSTITUCIÓ
DE DIFUSORS , INCLOU PER DIFUSOR:
DESMUNTATGE DE L'ELEMENT ANTIC,
SUBMINISTRAMENT DIFUSOR COMPATIBLE AMB
AGENT NOU, JUNTES/ACCESSORIS, MUNTATGE,
EQUILIBRAT DE DESCÀRREGA I MARCATGE;
PETITES ADAPTACIONS DE ROSCATS; PROVA
D'ESTANQUITAT DEL TRAM.

Rend.: 1,000 331,20 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000R H OFICIAL 1A MUNTADOR 0,500 /R x 30,41000 = 15,20500

Subtotal: 15,20500 15,20500

Materials

BM40H5 U DESMUNTATGE DE L'ELEMENT ANTIC,
SUBMINISTRAMENT DIFUSOR COMPATIBLE AMB
AGENT NOU, JUNTES/ACCESSORIS, MUNTATGE,
EQUILIBRAT DE DESCÀRREGA I MARCATGE;
PETITES ADAPTACIONS DE ROSCATS; PROVA
D'ESTANQUITAT DEL TRAM.

1,000      x 300,00000 = 300,00000
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PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 300,00000 300,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,22808

COST DIRECTE 315,43308
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 15,77165

COST EXECUCIÓ MATERIAL 331,20473

PM40-HXX4 U INTEGRACIÓ AMB PANELL DE CONTROL I
CENTRAL EXISTENT INCLOU: REVISIÓ DE
COMPATIBILITAT, RECONFIGURACIÓ, MÒDULS I
CABLEJAT ADDICIONALS, ADAPTACIÓ DE
PRESSÒSTATS/SENYALS, PROVES AMB LA
CENTRAL D'ALARMA; PROGRAMACIÓ PER
ESPECIALISTA; MITJANS AUXILIARS MANUALS.

Rend.: 1,000 1.519,28 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000R H OFICIAL 1A MUNTADOR 8,000 /R x 30,41000 = 243,28000

Subtotal: 243,28000 243,28000

Materials

BM40H6 U INTEGRACIÓ AMB PANELL DE CONTROL I
CENTRAL EXISTENT
INCLOU: REVISIÓ DE COMPATIBILITAT,
RECONFIGURACIÓ, MÒDULS I CABLEJAT
ADDICIONALS, ADAPTACIÓ DE
PRESSÒSTATS/SENYALS, PROVES AMB LA
CENTRAL D'ALARMA; PROGRAMACIÓ PER
ESPECIALISTA; MITJANS AUXILIARS MANUALS.

1,000      x 1.200,00000 = 1.200,00000

Subtotal: 1.200,00000 1.200,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 3,64920

COST DIRECTE 1.446,92920
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 72,34646

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.519,27566

PM40-HXX5 U PROVES, DOCUMENTACIÓ ´´AS BUILT´´ I
LEGALITZACIÓ
INCLOU: PROVES DE PRESSIÓ/ESTANQUITAT
DE LA XARXA, PROVA FUNCIONAL (SENSE
DESCÀRREGA), VERIFICACIÓ DE TEMPS DE
MANTENIMENT SEGONS UNE-EN 15004,
MEMÒRIA DE CÀLCUL, PLÀNOLS ´´AS BUILT´´,
MANUALS, PROTOCOLS DE PROVA, GESTIONS I
TAXES DE LEGALITZACIÓ DAVANT INDÚSTRIA;
MITJANS AUXILIARS DE MESURA.

Rend.: 1,000 954,17 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000R H OFICIAL 1A MUNTADOR 4,000 /R x 30,41000 = 121,64000

A0K-002B H TÈCNIC MIG O SUPERIOR 10,000 /R x 47,81000 = 478,10000



AJUNTAMENT DE SABADELL
ADEQUACIÓ INTERIOR MUSEU DEL GAS
FASE 2. INSTAL·LACIONS
2025.2

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 25

PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 599,74000 599,74000

Materials

BM40H7 U TAXES I VISATS 1,000      x 300,00000 = 300,00000

Subtotal: 300,00000 300,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 8,99610

COST DIRECTE 908,73610
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 45,43681

COST EXECUCIÓ MATERIAL 954,17291

PM40-HXXX U RETIRADA, TRANSPORT I GESTIÓ D'AMPOLLES
EXISTENTS , INCLOU DESCONNEXIÓ
MECÀNICA/ELÈCTRICA, EXTRACCIÓ DES DE
SOTERRANI FINS A ZONA DE CÀRREGA,
MITJANS AUXILIARS (GATS HIDRÀULICS,
CARRETONS, RAILS), CÀRREGA AL VEHICLE
AUTORITZAT, TRANSPORT A GESTOR DE
RESIDUS/GASOS FLUORATS I CERTIFICAT DE
TRACTAMENT; NETEJA DE LA ZONA.

Rend.: 1,000 390,74 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPH H AJUDANT MUNTADOR 3,000 /R x 26,12000 = 78,36000

A0F-000R H OFICIAL 1A MUNTADOR 3,000 /R x 30,41000 = 91,23000

Subtotal: 169,59000 169,59000

Materials

BM40-H5NX U AMPOLLA GAS 1,000      x 200,00000 = 200,00000

Subtotal: 200,00000 200,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 2,54385

COST DIRECTE 372,13385
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 18,60669

COST EXECUCIÓ MATERIAL 390,74054

PPA000SSP-15 U PARTIDA ALÇADA D'ABONAMENT ÍNTEGRE PER
SEGURETAT I SALUT (PREU JUSTIFICAT EN EL
ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT)

Rend.: 1,000 2.960,00 €

COST DIRECTE 2.819,04762
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 140,95238

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2.960,0000

________________________________________________________________________________________________________________



AJUNTAMENT DE SABADELL
ADEQUACIÓ INTERIOR MUSEU DEL GAS
FASE 2. INSTAL·LACIONS
2025.2

PRESSUPOST Pàg.: 1

Obra 01 Pressupost ADEQUACIÓ INTERIOR MUSEU DEL GAS. FASE 2 INSTAL.LACIONS

Capítol 01 INSTAL.LACIONS

Titol 3 01 CLIMATITZACIO

1 PEH4-6R1X U TREBALLS CORRESPONENTS A LA DETECCIÓ I REPARACIO
FUITES AL CIRCUIT FRIGORÌFIC DE REFREDADORA EXISTENT
MODEL CARRIER 30RB402 AMB KIT HIGRÒNIC, I CÀRREGA
COMPLETA DE GAS REFRIGERANT. ELS TREBALLS INCLOUEN:
-DETECCIÓ I REPARACIÓ DE FUITES AL CIRCUIT FRIGORÍFIC
-NETEJA DE CIRCUITS I COMPROVACIÓ D'ESTANQUITAT
-CÀRREGA COMPLETA DE GAS REFRIGERANT R-410A (O
EQUIVALENT COMPATIBLE AMB EL MODEL)

(P - 3)

5.491,90 1,000 5.491,90

2 PEH4-6RXX U ACTUACIONS PER A LA POSADA EN MARXA INTEGRAL DEL
SISTEMA DE CLIMATITZACIÓ DEL MUSEU DEL GAS DE
SABADELL, SEGONS LES DEFICIÈNCIES IDENTIFICADES EN ELS
INFORMES TÈCNICS DE COMSA (JULIOL 2025) I CONTROLLI
DELTA (JULIOL 2025).
ELS TREBALLS INCLOUEN:
-NETEJA I MANTENIMENT DE FAN-COILS EXISTENTS, AMB
REPOSICIÓ DE FILTRES.
-NETEJA INTERIOR DE CONDUCTES, REPARACIÓ DE TAPES DE
REGISTRE, REVISIÓ DE FIXACIONS, REIXETES I DIFUSORS.
-MILLORA DEL TANCAMENT DE TAPES I AÏLLAMENT DE
CONDUCTES AMB MATERIALS TERMOACÚSTICS SI CAL.
-CANVI FILTRES G4 DELS CLIMATITZADORS EXISTENTS
-PROVES DE FUNCIONAMENT I POSADA EN MARXA COMPLETA
DEL SISTEMA.
(P - 5)

15.767,31 1,000 15.767,31

3 PEH4-6R2X PA PA A JUSTIFICAR, CORRESPONENT A LA REPARACIÓ I POSADA
EN SERVEI REFREDADORA EXISTENT MODEL CARRIER
30RB402 AMB KIT HIGRÒNIC, SITUADA EN COBERTA D'EDIFICI,
QUE HA ESTAT FORA D'ÚS DURANT ANYS. ES CONSIDERA QUE
LA MÀQUINA PODRIA PRESENTAR AVARIES MECÀNIQUES I/O
ELECTRÒNIQUES DERIVADES DE LA INACTIVITAT. ELS
TREBALLS INCLOUEN:
-REVISIÓ I SUBSTITUCIÓ DE COMPONENTS AVERIATS:
COMPRESSORS, VÀLVULES D'EXPANSIÓ, CONTACTORS,
VENTILADORS O SONDES DE TEMPERATURA, SI ESCAU
-REVISIÓ I POSADA EN MARXA DEL SISTEMA DE CONTROL I
ELECTRÒNICA, AMB EL SERVEI OFICIAL AUTORITZAT
-VERIFICACIÓ DEL RENDIMENT I POSADA EN MARXA
COMPLETA
-INCLOS ELS MITJANS AUXILIARS ( GRUA ) NECESSARIS PER A
LA SEVA EXECUACIÓ
NOTA : L'IMPORT DELS MATERIALS DE RECAMBI S'HAURÀ DE
JUSTIFICAR AMB PROFORMA O PRESSUPOST FABRICANT
(P - 4)

34.866,44 1,000 34.866,44

4 PEJ3-6SM2 U FAN-COIL DEL TIPUS CONDUCTES HORITZONTAL AMB
VENTILADOR CENTRÍFUG, PER A TREBALLAR EN SISTEMES DE
DISTRIBUCIÓ D'AIGUA DE 4 TUBS, DE 5,6 A 6,5 KW DE
POTÈNCIA FRIGORÍFICA MÀXIMA I 5,6 A 6,5 KW DE POTÈNCIA
CALORÍFICA MÀXIMA, AMB UNA PRESSIÓ DISPONIBLE DE 50 A
60 PA, AMB ALIMENTACIÓ MONOFÀSICA DE 230 V, AMB
CONTROL ELECTROMECÀNIC, I AMB SAFATA DE RECOLLIDA DE
CONDENSATS I BOMBA DE DESGUÀS, COL·LOCAT (P - 6)

995,50 8,000 7.964,00

5 AO12DJPX UD GRUA AUTOPROPULSADA DE40T I 20 METRES, PER A LA
SITUACIÓ MÀQUINA AIRE CONDICIONAT EN COBERTA (P - 1)

1.067,05 2,000 2.134,10

EUR



AJUNTAMENT DE SABADELL
ADEQUACIÓ INTERIOR MUSEU DEL GAS
FASE 2. INSTAL·LACIONS
2025.2

PRESSUPOST Pàg.: 2

TOTAL Titol 3 01.01.01 66.223,75

Obra 01 Pressupost ADEQUACIÓ INTERIOR MUSEU DEL GAS. FASE 2 INSTAL.LACIONS

Capítol 01 INSTAL.LACIONS

Titol 3 02 GRUP ELECTRÒGEN

1 PGC2-4HPX U MANTENIMENT I POSADA EN MARXA DE GRUP ELECTROGEN
EXISTENT MODEL AKSA A80 DIESEL 77 KVA
MOTOR: CUMMINS 4BTA 3.9-G2, PER SERVEI TÈCNIC OFICIAL :
INCLOU TREBALLS DE MANTENIMENT PREVENTIU COMPLET I
POSADA EN MARXA SEGURA DE GRUP ELECTROGEN
EXISTENT, ATURAT DURANT DIVERSOS ANYS. LA INTERVENCIÓ
INCLOU:
-SUBSTITUCIÓ OLI (REPSOL TURBO 15W40-API-C4)
-SUBSTITUCIÓ FILTRES OLI
-SUBSTITUCIÓ FILTRES COMBUSTIBLE
-SUBSTITUCIÓ FILTRES AIGUA
-REVISIÓ I NETEJA FILTRES AIRE. REVISIÓ INDICADORS
COLMATACIÓ.
-VERIFICACIÓ NIVELLS CIRCUIT REFRIGERANT MOTOR I
VERIFICAR ESTANQUEITAT. VERIFICAR ESTAT VÀLVULA
SOBREPRESSIÓ
-VERIFICACIÓ RESITSTENCIA CALDEO
-COMPROVAR ESTAT ELEMENTS TRANSMISSIÓ.
-COMPROVAR ESTAT CIRCUIT COMBUSTIBLE, BOMBÍ
ALIMENTACIÓ I ESTANQUEITAT SISTEMA.
-VERIFICAR ACCIONAMENT BOMBA INJECCIÓ
-COMPROVAR SISTEMA ARRENCADA MOTOR I VERIFICAR
BATERIA.
-VERIFICAR SISTEMA CÀRREGA BATERIES, CARGADOR I
ALTERNADOR.
-VERIFICAR LINIES ALIMENTACIÓ AUXILIARS
-POSADA EN MARXA
-VERIFICAR AUSÈNCIA VIBRACIONS.
-CONTROL FREQÜÈNCIA, TENSIÓ I INTESITAT (AMB CÀRREGA
SI ES POSSIBLE)
-CONTROL PRESSIÓ OLI.
-CONTROL QUADRE AUTOMATISME. VERIFICAR ESTAT
INTERRUPTORS I/O CONMUTADORS.
-VERIFICAR SISTEMA D'ARRANCADA AUTOMÀTICA I
CONMUTACIÓ
-NEJEJA DE L'EQUIP I OBSERVACIONS GENERALS SOBRE
L'HABITACLE I ESTAT CARROSSERÍA
-POSADA EN MARXA CONTROLADA AMB VERIFICACIÓ DE
PARÀMETRES OPERATIUS (TENSIÓ, INTENSITAT, VIBRACIONS,
PRESSIÓ D'OLI, ETC.)
(P - 8)

1.035,70 1,000 1.035,70

2 PGC2-4HXX PA PA A JUSTIFICAR PER REPARACIONS POSTERIORS
DERIVADES DE LA INACTIVIAT DE GRUP ELECTROGEN
EXISTENT MODEL AKSA A80 DIESEL 77 KVA
MOTOR: CUMMINS 4BTA 3.9-G2,
S'INCLOU UNA ESTIMACIÓ DE POSSIBLES REPARACIONS QUE
PODEN DERIVAR-SE DE LA INACTIVITAT PERLLONGADA DE
L'EQUIP:
-SUBSTITUCIÓ DE BOMBA DE COMBUSTIBLE DETERIORADA
-REPARACIÓ PARCIAL O TOTAL DEL QUADRE DE CONTROL
AUTOMÀTIC
-SUBSTITUCIÓ D'ACCESSORIS MALMESOS (TUBS,
CONNECTORS, ELEMENTS DE FIXACIÓ, ETC )
AQUESTA PARTIDA INCLOU ELS MATERIALS PREVISTOS PER
AL MANTENIMENT, ACCESSORIS BÀSICS PER A REPARACIÓ, I
LA MÀ D'OBRA DE TÈCNICS ESPECIALISTES, DEGUDAMENT
JUSTIFICATS
(P - 9)

2.735,58 1,000 2.735,58

EUR



AJUNTAMENT DE SABADELL
ADEQUACIÓ INTERIOR MUSEU DEL GAS
FASE 2. INSTAL·LACIONS
2025.2

PRESSUPOST Pàg.: 3

TOTAL Titol 3 01.01.02 3.771,28

Obra 01 Pressupost ADEQUACIÓ INTERIOR MUSEU DEL GAS. FASE 2 INSTAL.LACIONS

Capítol 01 INSTAL.LACIONS

Titol 3 03 CONTROL

1 PG8P-HD3X U A PARTIR DE L'INFORME TÈCNIC ELABORAT PER CONTROLLI
DELTA (INFORME AUDITORIA.PDF), AMB DATA JULIOL DE 2025, I
FRUIT DE LES INSPECCIONS I VERIFICACIONS REALITZADES IN
SITU DURANT LA PRIMERA SETMANA DE JULIOL DE 2025 A LES
INSTAL·LACIONS DEL MUSEU DEL GAS DE SABADELL, ES
PROPOSA LA SUBSTITUCIÓ I ADEQUACIÓ DELS ELEMENTS
DEFECTUOSOS O FORA DE SERVEI DEL SISTEMA DE GESTIÓ
D'EDIFICIS (BMS), AIXÍ COM UNA ESTIMACIÓ DE REPARACIONS
PREVENTIVES I CORRECTIVES FUTURES.
ELS TREBALLS CONTEMPLATS INCLOUEN:
-SUBSTITUCIÓ DE CONTROLADORS DDC DELTA CONTROLS
AMB CÀRREGA DE PROGRAMARI,
-RENOVACIÓ DE SONDES DE TEMPERATURA, HUMITAT I CO?
DE CONDUCTE I AMBIENTALS,
-SUBSTITUCIÓ DE PASSAREL·LES MODBUS RTU/IP,
-REPARACIÓ I PROTECCIÓ DE SONDES EXTERIORS
DEGRADADES,
-IDENTIFICACIÓ I ETIQUETATGE DE SENYALS ALS QUADRES
ELÈCTRICS,
-RETIRADA D'ELEMENTS OBSOLETS O EN DESÚS (SERVIDORS
ANTICS, FONTS, CABLEJAT),
-ESTIMACIÓ ECONÒMICA DE FUTURES REPARACIONS
D'ACTUADORS I VÀLVULES QUE PODEN PRESENTAR AVARIES
DESPRÉS DE PERÍODES LLARGS D'INACTIVITAT.
(P - 7)

14.389,85 1,000 14.389,85

TOTAL Titol 3 01.01.03 14.389,85

Obra 01 Pressupost ADEQUACIÓ INTERIOR MUSEU DEL GAS. FASE 2 INSTAL.LACIONS

Capítol 01 INSTAL.LACIONS

Titol 3 04 PROTECCIO CONTRA INCENDIS

1 PM40-H8XX U SUBSTITUCIÓ INTEGRAL DEL SISTEMA D'EXTINCIÓ
AUTOMÀTICA AMB GAS EXISTENT AL DIPÒSIT D'ARXIU SITUAT
A PLANTA SOTERRANI, ACTUALMENT EQUIPAT AMB 5
AMPOLLES DE 96 KG DE GAS F13 I 2,8 KG DE N2 CADA UNA,
CADUCADES . CORRESPON A 2 DIPÒSITS, UN DE SUPERFÍCIE
185 M2 I ALÇADA LLIURE DE 2,60M I L'ALTRE DE 50 M2 I
ALÇADA LLIURE DE 3,5 M(VOLUM  TOTAL APROXIMAT: 656 M³).
ELS TREBALLS INCLOUEN:
-ENGINYERIA I CÀLCUL: REALITZACIÓ DELS CÀLCULS DE
DISSENY SEGONS UNE-EN 15004 I RIPCI (RD 513/2017),
DETERMINANT EL TIPUS D'AGENT NET (FK-5-1-12 / NOVEC 1230
O EQUIVALENT AUTORITZAT) I LA CÀRREGA NECESSÀRIA PER
GARANTIR LA CONCENTRACIÓ D'EXTINCIÓ I EL TEMPS DE
MANTENIMENT NORMATIU.
-RETIRADA DE LES AMPOLLES EXISTENTS: DESCONNEXIÓ
MECÀNICA I ELÈCTRICA, MANIOBRA D'EXTRACCIÓ MANUAL I
SEGURA DES DE PLANTA SOTERRANI FINS A LA ZONA DE
CÀRREGA UTILITZANT MITJANS AUXILIARS HOMOLOGATS
(GATS HIDRÀULICS, CARRETONS, RAILS, ETC.), TRANSPORT
AMB VEHICLE AUTORITZAT I GESTIÓ AMBIENTAL DELS GASOS
FLUORATS I RESIDUS PERILLOSOS MITJANÇANT GESTOR
AUTORITZAT, AMB EMISSIÓ DE CERTIFICATS DE

26.049,74 1,000 26.049,74

EUR



AJUNTAMENT DE SABADELL
ADEQUACIÓ INTERIOR MUSEU DEL GAS
FASE 2. INSTAL·LACIONS
2025.2

PRESSUPOST Pàg.: 4

DESTRUCCIÓ/RECUPERACIÓ.
-ADAPTACIÓ DEL BASTIDOR I COL·LECTOR: REVISIÓ
ESTRUCTURAL, AJUSTOS MECÀNICS, ANCORATGES I
REPINTAT ANTICORROSIU PER ADEQUAR-LOS ALS NOUS
CILINDRES.
-SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DEL NOU SISTEMA D'AGENT
NET: INCLOENT CILINDRES, VÀLVULES, MÀNEGUES I
COL·LECTOR, AMB CÀRREGA DE L'AGENT EXTINTOR
DIMENSIONADA SEGONS CÀLCUL; VERIFICACIÓ DE
COMPATIBILITAT AMB LA INSTAL·LACIÓ EXISTENT.
-REVISIÓ I ADAPTACIÓ DE LA XARXA DE CANONADES I
DIFUSORS: INSPECCIÓ D'ESTAT, PROVA D'ESTANQUITAT,
SUBSTITUCIÓ DELS DIFUSORS ANTICS PER MODELS
COMPATIBLES AMB EL NOU AGENT NET I EQUILIBRAT DE LA
DESCÀRREGA.
-PANELL DE CONTROL I INTEGRACIÓ AMB LA CENTRAL
D'ALARMA EXISTENT: REVISIÓ I ADAPTACIÓ DEL PANELL DE
CONTROL, PRESSÒSTATS I SENYALITZACIÓ,
SUBMINISTRAMENT DE MÒDULS/CABLEJAT ADDICIONALS SI
CAL, PROGRAMACIÓ I PROVES DE COMUNICACIÓ AMB LA
CENTRAL D'INCENDIS.
-PROVES I POSADA EN MARXA: EXECUCIÓ DE PROVES DE
PRESSIÓ I ESTANQUITAT DE LA XARXA, SIMULACIÓ DE
DESCÀRREGA, COMPROVACIÓ DEL TEMPS DE MANTENIMENT,
AJUSTOS FINALS I VERIFICACIÓ FUNCIONAL DAVANT LA
DIRECCIÓ FACULTATIVA.
-DOCUMENTACIÓ I LEGALITZACIÓ: LLIURAMENT DE PLÀNOLS
´´AS BUILT´´, MEMÒRIA DE CÀLCUL, MANUALS D'OPERACIÓ I
MANTENIMENT, PROTOCOLS DE PROVA I CERTIFICATS DE
MATERIALS I AGENT; GESTIÓ DE LA LEGALITZACIÓ DAVANT
INDÚSTRIA I ALTRES ORGANISMES COMPETENTS.
ELS TREBALLS HAN DE SER EXECUTATS PER EMPRESA
INSTAL·LADORA I MANTENIDORA HABILITADA EN SISTEMES
D'EXTINCIÓ AMB GASOS, ASSUMINT LA RESPONSABILITAT
PLENA DEL CÀLCUL, EL SUBMINISTRAMENT, EL MUNTATGE,
LES PROVES, LA POSADA EN SERVEI I LA LEGALITZACIÓ, AMB
GARANTIA DE CONFORMITAT A LA NORMATIVA VIGENT.
(P - 14)

2 PM32-H88H U EXTINTOR AUTOMÀTIC DE POLS SECA POLIVALENT ABC DE 6
KG DE CAPACITAT I UNA EFICÀCIA DE 27A-183B/C, AMB
MANÒMETRE, PERCUSSOR TÈRMIC I POSSIBILITAT DE DISPAR
MANUAL, INCLOSOS ELS SUPORTS PER A PENJAR DEL
SOSTRE, INSTAL·LAT (P - 13)

125,42 35,000 4.389,70

3 PM30-613X U RETIMBRAT BIE 25, INCLOU INSPECCIO VISUAL DE MANEGA,
RACORS, LLANÇA, MANÒMETRES , VÀLVULES I JUNTES. PROVA
DE PRESSIÓ HIDRÀULICA, I ETIQUETA O PRECINTE NOU
TIMBRATGE, AMB EMISIÓ DEL CERTIFICAT CORREPONENT (P -
11)

73,50 13,000 955,50

4 PM32-DZ5G U EXTINTOR MANUAL DE DIÒXID DE CARBONI, DE CÀRREGA 2
KG, AMB PRESSIÓ INCORPORADA, PINTAT, AMB ARMARI
MUNTAT SUPERFICIALMENT (P - 12)

147,45 14,000 2.064,30

5 PM15-4IDK U SENSOR DUAL ÒPTIC/TÈRMIC PER A INSTAL·LACIÓ CONTRA
INCENDIS ANALÒGICA-ALGORÍTMICA, SEGONS NORMA UNE-EN
54-5/A1 I UNE-EN 54-7, AMB BASE DE SUPERFÍCIE, MUNTAT
SUPERFICIALMENT (P - 10)

98,19 1,000 98,19

TOTAL Titol 3 01.01.04 33.557,43

Obra 01 Pressupost ADEQUACIÓ INTERIOR MUSEU DEL GAS. FASE 2 INSTAL.LACIONS

Capítol 01 INSTAL.LACIONS

Titol 3 05 GESTIÓ DE RESIDUS

EUR



AJUNTAMENT DE SABADELL
ADEQUACIÓ INTERIOR MUSEU DEL GAS
FASE 2. INSTAL·LACIONS
2025.2

PRESSUPOST Pàg.: 5

1 P2R6-4I6E M3 CÀRREGA AMB MITJANS MANUALS I TRANSPORT DE RESIDUS
INERTS O NO ESPECIALS A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE
GESTIÓ DE RESIDUS, AMB CONTENIDOR DE 5 M3 DE
CAPACITAT (P - 2)

43,87 10,000 438,70

TOTAL Titol 3 01.01.05 438,70

Obra 01 Pressupost ADEQUACIÓ INTERIOR MUSEU DEL GAS. FASE 2 INSTAL.LACIONS

Capítol 01 INSTAL.LACIONS

Titol 3 06 SEGURETAT I SALUT

1 PPA000SS U PARTIDA ALÇADA D'ABONAMENT ÍNTEGRE PER SEGURETAT I
SALUT (PREU JUSTIFICAT EN EL ESTUDI DE SEGURETAT I
SALUT) (P - 15)

2.960,00 1,000 2.960,00

TOTAL Titol 3 01.01.06 2.960,00

EUR



AJUNTAMENT DE SABADELL
ADEQUACIÓ INTERIOR MUSEU DEL GAS
FASE 2. INSTAL·LACIONS
2025.2

RESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 1

NIVELL 3 :  Titol 3 Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Titol 3 01.01.01  CLIMATITZACIO 66.223,75

Titol 3 01.01.02  GRUP ELECTRÒGEN 3.771,28

Titol 3 01.01.03  CONTROL 14.389,85

Titol 3 01.01.04  PROTECCIO CONTRA INCENDIS 33.557,43

Titol 3 01.01.05  GESTIÓ DE RESIDUS 438,70

Titol 3 01.01.06  SEGURETAT I SALUT 2.960,00

Capítol 01.01  INSTAL.LACIONS 121.341,01

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
121.341,01

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 2 :  Capítol Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Capítol 01.01  INSTAL.LACIONS 121.341,01

Obra 01 Pressupost ADEQUACIÓ INTERIOR MUSEU DEL GAS. FASE 2 121.341,01

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
121.341,01

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 1 :  Obra Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obra 01 Pressupost ADEQUACIÓ INTERIOR MUSEU DEL GAS. FASE 2 I 121.341,01

121.341,01

euros



AJUNTAMENT DE SABADELL
ADEQUACIÓ INTERIOR MUSEU DEL GAS
FASE 2. INSTAL·LACIONS

2025.2

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.......................................................................... 121.341,01

13 % DESPESES GENERALS SOBRE 121.341,01........................................................... 15.774,33

6 % BENEFICI INDUSTRIAL SOBRE 121.341,01.............................................................. 7.280,46

Subtotal 144.395,80

21 % IVA SOBRE 144.395,80............................................................................................. 30.323,12

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 174.718,92

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a 

( CENT SETANTA-QUATRE MIL SET-CENTS DIVUIT EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS )



 

Àrea d’Urbanisme, Desenvolupament Sostenible i Seguretat 

Servei d’Obres d’Edificis Municipals 

 

ADEQUACIÓ INTERIOR EDIFICI “MUSEU DEL GAS” 

 

RESUM ECONÒMIC DE L’OBRA 
 

 

PRESSUPOST CONJUNT DELS DOS LOTS: 
 

LOT 1. OBRA  
LOT 2. INSTAL·LACIONS 

 

 

 

  LOT 1 LOT 2 TOTAL OBRA 

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL 120.591,88 121.341,01 241.932,89 

13% DESPESES GENERALS 15.676,94 15.774,33 31.451,27 

6% BENEFICI INDUSTRIAL 7.235,51 7.280,46 14.515,97 

SUBTOTAL 143.504,33 144.395,80 287.900,13 

21% IVA 30.135,91 30.323,12 60.459,03 

TOTAL PRESSUPOST  173.640,24 174.718,92 348.359,16 

 



 

Àrea d’Urbanisme, Desenvolupament Sostenible i Seguretat 

Servei d’Obres d’Edificis Municipals 

 

ADEQUACIÓ INTERIOR EDIFICI “MUSEU DEL GAS” 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V. DOCUMENTS I PROJECTES COMPLEMENTARIS 
 



 

Àrea d’Urbanisme, Desenvolupament Sostenible i Seguretat 

Servei d’Obres d’Edificis Municipals 

 

ADEQUACIÓ INTERIOR EDIFICI “MUSEU DEL GAS” 

 

EGR. ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



      Decisió 2014/955/UE Codificació residus LER

Obra:
Situació:

Municipi :

Codificació residus LER Pes Volum
grava i sorra compacta 0,00 0,00

grava i sorra solta 0,00 0,00
argiles 0,00 0,00

terra vegetal 0,00 0,00
pedraplè 0,00 0,00

terres contaminades 170503 0,00 0,00
altres 0,00 0,00

totals d'excavació 0,00 t 0,00 m3

- -

Pes/m2
Pes Volum aparent/m2

Volum aparent

(tones/m2) (tones) (m3/m2) (m3)

obra de fàbrica 170102 0,542 0,000 0,512 0,000

formigó 170101 0,084 0,000 0,062 0,000

petris 170107 0,052 0,000 0,082 0,000

metalls 170407 0,004 0,000 0,001 0,000

fustes 170201 0,023 0,000 0,066 0,000

vidre 170202 0,001 0,000 0,004 0,000

plàstics 170203 0,004 0,000 0,004 0,000

guixos 170802 0,027 0,000 0,004 0,000

betums 170302 0,009 0,000 0,001 0,000

fibrociment 170605 0,010 0,000 0,018 0,000

definir altres: - 0,000 - 0,000

altre material 1 0,000 0,000 0,000 0,000

altre material 2 0,000 0,000 0,000 0,000

0,7556 0,00 t 0,7544 0,00 m3

Pes/m2
Pes Volum aparent/m2

Volum aparent
(tones/m2) (tones) (m3/m2) (m3)

   sobrants d'execució 0,0500 2,5175 0,0896 2,6255

obra de fàbrica 170102 0,0150 1,0738 0,0407 1,1930
formigó 170101 0,0320 1,0688 0,0261 0,7636

petris 170107 0,0020 0,2304 0,0118 0,3459
guixos 170802 0,0039 0,1151 0,0097 0,2849
altres 0,0010 0,0293 0,0013 0,0381

   embalatges 0,0380 0,1251 0,0285 0,8363

fustes 170201 0,0285 0,0354 0,0045 0,1319
plàstics 170203 0,0061 0,0463 0,0104 0,3034

paper i cartró 170904 0,0030 0,0243 0,0119 0,3482
metalls 170407 0,0004 0,0191 0,0018 0,0528

totals de construcció 2,64 t 3,46 m3

- altres

-

-

-

Codificació 
residus LER

-

Terres contaminades
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Residus que contenen PCB

a l'abocador

Residus d'enderroc 

totals d'enderroc 

   INVENTARI DE RESIDUS PERILLOSOS.                                                                                                                                                                                                

Dins l'obra s'han detectat aquests residus perillosos, els quals es separaran i gestionaran per separat per evitar que contamimin altres residus. Si
durant l'execució de l'obra es detecten terres contaminades o altres residus perillosos, s'actualitzarà el Pla de Gestió de Residus.

Materials de construcció que contenen amiant

Residus que contenen hidrocarburs

especificar

especificar

D. 89/2010  (derogat parcialment i modificat), pel que s'aprova el Programa  de gestió de residus de la 
construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i 
demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció.

IDENTIFICACIÓ DE L'EDIFICI  

Els materials d'excavació que es reutilitzin a la mateixa obra o en una
altra d'autoritzada, no es consideren residu sempre que el seu nou ús
pugui ser acreditat. En una mateixa obra poden coexistir terres
reutilitzades i terres portades a abocador

PLAÇA DEL GAS 8

Comarca : VALLÈS OCCIDENTAL

Materials d'excavació (es considerin o no residus, mesurats sense esponjament)

SABADELL

altra obra

-

especificar

especificar -

-

Residus de construcció

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     
Enderroc, Rehabilitació, 

Ampliació

R. D. 210/2018, Programa de prevenció i gestió de residus i recursos de Catalunya (PRECAT20) tipus
quantitats

R. D. 105/2008 , Regulador de la producció i gestió de residus de construcció i enderroc

codificació

és residu:

ADEQUACIÓ INTERIOR DE L'EDIFICI "MUSEU DEL GAS"

AVALUACIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS RESIDUS

   Destí de les terres i materials d'excavació

no es considera residu:

reutilització
mateixa obra

D. 21/2006 Adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència als edificis

Codificació residus LER



-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-

0,00 t 0,00 m3

0,00 t 0,00 m3

0,00 t 0,00 m3

                    altres : 0,00 t 0,00 m3

Total d'elements reutilitzables 0,00 t 0,00 m3

 Excavació / Mov. terres Volum

 m3 (+20%) a altra autoritzada
grava i sorra compacta 0,0
grava i sorra solta 0,0
argiles 0,0
terra vegetal 0,0
pedraplé 0,0
altres 0,0
terres contaminades 0,0

Total 0,0

R.D. 105/2008 tones Projecte
Formigó 80 1,07
Maons, teules i ceràmics 40 1,07
Metalls 2 0,02
Fusta 1 0,04
Vidres 1 0,00
Plàstics 0,50 0,05
Paper i cartró 0,50 0,02
Especials* inapreciable inapreciable

projecte*

Contenidor per Formigó no si

Inerts Contenidor per Ceràmics (maons,teules...) no si

Contenidor per Metalls no no

Contenidor per Fustes no no

Contenidor per Plàstics no no

No especials Contenidor per Vidre no no

Contenidor per Paper i cartró no no

Contenidor per Guixos i altres no especials no no

Especials Perillosos (un contenidor per cada tipus de residu especial) si si

0,00 0,00
0,00 0,00

0,00

volum aparent (m3)

0,000,00
0,00

1.- Emmagatzematge adient de materials i productes 

4.- El sistema constructiu és industrialitzat i prefabricat, es munta en obra sense generar gairebé residus

6.-

4.-

gestió dins obra

2.- S'han optimitzat les seccions resistents de pilars, jàsseres, parets, fonaments, etc.

2.- Conservació de materials i productes dins el seu embalatge original fins al moment de la seva utilització

R.D. 105/2008

no no especial

Malgrat no ser obligada per tots els tipus de residus, s'han previst operacions de destria i recollida selectiva dels residus a l'obra en
contenidors o espais reservats pels següents residus                                                                          
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ELEMENTS DE CONSTRUCCIÓ REUTILITZABLES

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

si especial
* Dins els residus especials hi ha inclosos els envasos que contenen restes de matèries perilloses, vernissos, pintures, disolvents, desencofrants, etc... i els materials que
hagin estat contaminats per aquests. Tot i ser dificilment quantificables, estan presents a l'obra i es separaran i tractaran a part de la resta de residus

  GESTIÓ (obra)

                    fusta en bigues reutilitzables

inert
tipus de residucal separar

no no especial

no no especial

0,00

SEPARACIÓ DE RESIDUS A OBRA. Cal separar individualitzadament en les fraccions seguents si la generació per cadascú d'ells a 
l'obra supera les quantitats que segueixen

0,00

                    fusta en llates, tarimes, parquets reutilitzables o reciclables

                    acer en perfils reutilitzables

MINIMITZACIÓ

 OBRA. a l'obra es duran a terme les accions següents

3.- Els materials granulars (graves, sorres, etc.) es dipositaran en contenidors rígids o sobre superfícies dures

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     

 PROJECTE. durant l'elaboració del projecte s'han près les següents mesures per tal de minimitzar els residus

3.- L'adequació de l'edifici al terreny, genera un equilibri de moviments de terres

5.-

5.-

6.-

1.- S'ha previst reutilitzar en obra parts dels materials que es retiren

a la mateixa obra

Terres

Reutilizació (m3)

Enderroc, Rehabilitació, 
Ampliació

no no especial

no inert
no no especial

no

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00 0,000,00

minimització

* A la cel·la projecte apareixen per defecte les dades del R.D. 105/2008. Es permet la posibilitat d'incrementar les fraccions que se separen, per poder-ne millorar la
gestió, però en cap cas es permet no separar si el R.D. ho obliga.

Terres per a l'abocador



-

-

-

tipus de residu
RUNES

S'ha considerat pel càlcul del pressupost estimatiu :

12,00
     Un esponjament mig de tot tipus de residu del 35% 5,00

     La distància mitjana a l'abocador : 15 Km 4,00
     Els residus especials i perillosos en bidons de 200 l. 15,00
     Contenidors  de 5 m3 per a cada tipus de residu 0

     Lloguer de contenidors inclòs en el preu 5,00

     La gestió de terres inclou la seva caracterització*** 70,00

 RESIDU Volum

Excavació m3  (+20%) 12,00 €/m3
5,00 €/m3

5,00 €/m3 70,00 €/m3

Terres 0,00

Terres contaminades 0,00 0,00

runa bruta

Construcció m3  (+35%) 4,00 €/m3 15,00 €/m3

Formigó 1,03 -

Maons i ceràmics 1,61 -

Petris barrejats 0,47 7,00

Metalls 0,07 1,07

Fusta 0,18 2,67

Vidres 0,00 0,00

Plàstics 0,41 6,14

Paper i cartró 0,47 7,05

Guixos i no especials 0,44 6,54

Altres 0,00 -

Perillosos Especials 0,00

4,67 30,48

Elements Auxiliars

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

El pressupost estimatiu de la gestió de residus és de : €

m3

euros

-

Abocador: runa bruta (barrejat): entre 15-25 €/m3

Especials**: num. transports a 200 €/ transport

- -

    Tipus de residu i Nom, adreça i codi de gestor del residu  
gestor adreça codi del gestor

08211 CASTELLAR DEL VALLES

Instal·lacions de reciclatge i/o valorització

** Malgrat ser de dificil quantificació, sempre hi haurà residus especials a obra, per tant sempre caldrà una previsió de nombre de transports per la seva correcta
gestió
*** La caracterització de terres o de qualsevol residu, permet saber amb exactitut quins elements contaminants o no, i amb quines proporcions hi són presents (dins el
cost s'ha previst    una caracterització, independentment del volum de terres. Cost de cada caracterització 1.000 euros)

Transport                                                                

Classificació a obra: entre 12-16 €/m3

Gestor terres: entre 5-15 €/m3

Gestor terres contaminades: entre 70-90 €/m3

*     Els preus recollits per l'OCT s'han obtingut dels abocadors i valoritzadors de Catalunya, que han subministrat dades (2008-2009)

Transport: entre 5-8 €/m3 (mínim 100 €)

Abocador: runa neta (separada): entre 4-10 €/m3

4,12

-

- -

Classificació          

El volum dels residus és de : 4,67

0,36 -

8,05 6,44

2,35 -

-

0,00

Compactadores

Matxucadora de petris

Casetes d'emmagatzematge

0,00

-

-

31,70 100,00 10,57

-

El pressupost de la gestió de residus és de : 0,00

3 
/ 

6 
 R

ES
ID

U
S 

 E
n

d
e

rr
o

c
,R

e
h

a
b

ili
ta

c
ió

 i 
A

m
p

lia
c

ió
   

   
  O

fic
in

a
 C

o
n

su
lto

ra
 T

è
c

n
ic

a
. C

o
l·l

e
g

i d
’A

rq
u

ite
c

te
s 

d
e

 C
a

ta
lu

n
ya

 . 
m

o
d

-0
5/

20
18

   
 (

 F
o

n
t:

 "
G

u
ia

 d
'a

p
lic

a
c

ió
 d

e
l D

e
c

re
t 

2
0

1
/1

9
9
4

 -
 P

ro
g

ra
m

a
 L

IF
E
- 

IT
E
C

"
 )

- 0,89 -

- -

Altres tipus de contenidors (per contenir líquids, beurades de formigó, etc.)

172,74

- 2,18

-

19,33

-2,33

12,37 5,15

0,00

2,05 -

0,00

Valoritzador / Abocador          

Costos*

Les previsions de separació de l'apartat de gestió i :

runa neta

PRESSUPOST 

CASTELLAR DEL VALLES

-

pressupost

GESTIÓ (fora obra) els residus es gestionaran fora d'obra a:

Degut a la manca d'espai, les operacions de separació de residus les
realitzarà fora de l'obra un gestor autoritzat

Dipòsit autoritzat de terres,enderrocs i runes de la construcció

DIPOSIT CONTROLAT

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     
Enderroc, Rehabilitació, 

Ampliació
gestió fora obra

CTRA C-1415 PK. 24,9 E-1222,11



unitats -

unitats -

unitats -

Contenidor 1000 L . Apte per a paper i cartró, plàstics
unitats - unitats -

-

-

A més dels elements descrits, tal i com consta al pressupost, a l'obra hi haurà altres instal·lacions com :

Casetes d'emmagatzematge

Compactadores

Matxucadora de petris

Altres tipus de contenidors (per contenir liquids, beurades de formigó, etc..)

Posteriorment aquests plànols poden ser objecte d'adaptació a les característiques particulars de l'obra i els seus sistemes d'execució, previ acord
de la direcció facultativa.

documentació gràfica

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA.  INSTAL.LACIONS PREVISTES : TIPUS I DIMENSIONS DE CONTENIDORS DE RESIDUS PER OBRES

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     
Enderroc, Rehabilitació, 

Ampliació

Contenidor 5 m3 . Apte per a plàstics, paper i cartró, metalls i fusta

Contenidor 5 m3 . Apte per a formigó, ceràmics, petris, fusta i metalls
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-

El Reial Decret 105/2008, estableix que cal facilitar plànols de les instal·lacions previstes per a emmagatzematge, maneig, separació i altres
operacions de gestió dels residus dins l'obra, si s'escau.                                                

Contenidor 9 m3 . Apte per a  formigó, ceràmics, petris i fusta

-

-

             Bidó 200 L .Apte per a residus especials

Annex 1 d'aquest Estudi de Gestió de Residus

Donada la tipologia del projecte i per tal de no duplicar informació, aquests plànols d'instal·lacions previstes són a:

Estudi de Seguretat i Salut

-

-

CONTENIDOR 9 M 3

CONTENIDOR 5 M    AMB TAPES3

CONTENIDOR 1000 L CONTENIDOR 200 L

CONTENIDOR 5 M 3



Aquest Pla ha estat elaborat en base a l'Estudi de Gestió de Residus, que s’inclou al projecte.
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Les operacions destinades a la tria, classificació, transport i disposició dels residus generats a obra, s’ajustaran al que 

determina el Pla de Gestió de Residus elaborat per el Contractista, aprovat per la Direcció Facultativa i acceptat per 

la Propietat.

Si degut a modificacions en l’execució de l’obra o d’altres, cal fer modificacions a la gestió en obra dels residus, 

aquestes modificacions es documentaran per escrit i seran aprovades si s’escau per la Direcció Facultativa i se’n 

donarà comunicació per a la seva acceptació a la Propietat.

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     
Enderroc, Rehabilitació, 

Ampliació
plec de condicions

tècniques



 

Àrea d’Urbanisme, Desenvolupament Sostenible i Seguretat 

Servei d’Obres d’Edificis Municipals 

 

ADEQUACIÓ INTERIOR EDIFICI “MUSEU DEL GAS” 

 

ESS. ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT 
 

 

L’arquitecte: Carlota Sanz Ortega   

 Jordi Grané Aran   

    

    
 

en aplicació del Reial Decret 1627/1997  que  estableix les disposicions mínimes de seguretat i  salut 

en les obres de Construcció i per encàrrec de:       

     

Promotor: AJUNTAMENT DE SABADELL NIF P 0818600 I 
    
Resident a: Plaça Sant Roc, 1 

Província: Barcelona Municipi: Sabadell Codi 08201 
 

Redacta l'Estudi bàsic de Seguretat i Salut que s'adjunta i que forma part del projecte  de: 

   

Detall: Adequació interior de l’edifici “Museu del Gas” 
 Emplaçament: Plaça del Gas, 8 

  

Província: Barcelona Municipi: Sabadell Codi 08201 
Pressupost d´execució material aproximat: 241.932,89 € 

Pressupost per a  l´aplicació i execució de l´estudi de seguretat i salut: 4.742,16 € 

Termini d’execució de l’obra  4 mesos 

 

Redactat per els Arquitectes   

   
Carlota Sanz Ortega   
Jordi Grané Aran   
 

 

En aplicació d´aquest estudi bàsic de seguretat i salut el contractista elaborarà un pla de seguretat i 

salut en el treball en el que s´analitzin, estudiïn, desenvolupin i complimentin les previsions 

contingudes en aquest estudi, en funció del seu propi sistema d´execució de l´obra (article 7 del RD 

1627/97). Les propostes d´amidaments alternatives de prevenció inclouran la valoració econòmica 

de les mateixes, que no podrà implicar disminució de l´ import total, d´acord amb el segon paràgraf 

de l´apartat 4 de l´article 5. del RD 1627/97 El pla de seguretat i salut haurà de  ser aprovat, abans de 

l´inici de l´obra, per el coordinador en matèria de seguretat i de salut durant l´execució de l´obra i 

haurà d´incloure´s en la comunicació d´obertura del centre de treball a l´autoritat laboral. 

 



 

Àrea d’Urbanisme, Desenvolupament Sostenible i Seguretat 

Servei d’Obres d’Edificis Municipals 

 

ADEQUACIÓ INTERIOR EDIFICI “MUSEU DEL GAS” 

 

COMPLIMENT DEL RD 1627/97 SOBRE "DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I 
SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ" 

1. INTRODUCCIÓ 

Aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut estableix, durant l'execució d'aquesta obra, les 
previsions respecte a la prevenció de riscos d'accidents i malalties professionals, així com 
informació útil per efectuar en el seu dia, en les degudes condicions de seguretat i salut, els 
previsibles treballs de manteniment posteriors.  

Permet donar unes directrius bàsiques a l'empresa constructora per dur a terme les seves 
obligacions en el terreny de la prevenció de riscos professionals, facilitant el seu 
desenvolupament i d'acord amb el Reial Decret 1627/1997 pel qual s'estableixen les 
"disposicions mínimes de seguretat i de salut a les obres de construcció". 

En base a l'art. 7è d'aquest Reial Decret, i en aplicació d'aquest Estudi Bàsic de Seguretat i 
Salut, l'empresa contractista ha d'elaborar un Pla de Seguretat i Salut en el treball en el qual 
s'analitzin, estudiïn, desenvolupin i complementin les previsions contingudes en el present 
document.  

El Pla de Seguretat i Salut haurà de ser aprovat abans de l'inici de l'obra pel Coordinador de 
Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra o, quan no sigui necessari, per la Direcció 
Facultativa. En cas d'obres de les Administracions Públiques s'haurà de sotmetre a 
l'aprovació d'aquesta Administració. 

Cal recordar l'obligatorietat de que a cada centre de treball hi hagi un Llibre d'Incidències pel 
seguiment del Pla de S i S. Les anotacions fetes al Llibre d'Incidències hauran de posar-se en 
coneixement de la Inspecció de Treball i Seguretat Social en el termini de 24 hores, quan es 
produeixin repeticions de la incidència. 

Segons l'art. 15è del Reial Decret, les empreses contractistes i sots-contractistes hauran de 
garantir que les persones que treballen a l'obra rebin la informació adequada de totes les 
mesures de seguretat i salut a l'obra. 

La comunicació d'obertura del centre de treball a l'autoritat laboral competent haurà d'incloure 
el Pla de Seguretat i Salut, s'haurà de fer prèviament a l'inici d'obra i la presentaran únicament 
les empreses que tinguin la consideració de contractistes. 

El Coordinador de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra o qualsevol integrant de la 
Direcció Facultativa, en cas d'apreciar un risc greu imminent per a la seguretat de les 
persones que treballen a l'obra, podrà aturar l'obra parcialment o totalment, comunicant-ho a 
la Inspecció de Treball i Seguretat Social, a l'empresa contractista, sots-contractista i 
representants de les persones treballadores. 

Les responsabilitats dels coordinadors, de la Direcció Facultativa i del promotor no eximiran 
de les seves responsabilitats a les empreses contractistes i sots-contractistes (art. 11è).  

2. PRINCIPIS GENERALS APLICABLES DURANT L'EXECUCIÓ DE L'OBRA 

En base als principis d'acció preventiva establerts a l'article 15è de la Llei 31/95 de "prevenció 
de riscos laborals", l'empresa aplicarà les mesures que integren el deure general de 
prevenció, d'acord amb els següents principis generals: 
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• Evitar riscos  
• Avaluar els riscos que no es puguin evitar  
• Combatre els riscos a l'origen  
• Adaptar el treball a la persona, en particular en el que respecta a la concepció dels 

llocs de treball, l'elecció dels equips i els mètodes de treball i de producció, per tal de 
reduir el treball monòton i repetitiu, i reduir els efectes del mateix a la salut  

• Tenir en compte l'evolució de la tècnica  
• Substituir allò que és perillós per allò que tingui poc o cap perill  
• Planificar la prevenció, buscant un conjunt coherent que integri la tècnica, 

l'organització i les condicions del treball, les relacions socials i la influència dels factors 
ambientals en el treball 

• Adoptar mesures que posin per davant la protecció col·lectiva a la individual 
• Donar les degudes instruccions a les persones que treballen a l'obra 

En conseqüència i per tal de donar compliment a aquests principis generals, tal i com 
estableix l'article 10 del RD 1627/1997, durant l'execució de l'obra es vetllarà per: 

• El manteniment de l'obra en bon estat d'ordre i neteja  
• L'elecció de l'emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte les seves 

condicions d'accés i la determinació de les vies o zones de desplaçament o circulació  
• La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars  
• El manteniment, el control previ a la posada en servei i el control periòdic de les 

Instal·lacions i dispositius necessaris per a l'execució de l'obra, amb objecte de 
corregir els defectes que poguessin afectar a la seguretat i salut de les persones 
treballadores  

• La delimitació i condicionament de les zones d'emmagatzematge i dipòsit dels 
diferents materials, en particular si es tracta de matèries i substàncies perilloses  

• La recollida dels materials perillosos utilitzats  
• L'emmagatzematge i l'eliminació o evacuació de residus i runes  
• L'adaptació en funció de l'evolució de l'obra del període de temps efectiu que s'haurà 

de dedicar a les diferents feines o fases del treball  
• La cooperació entre les empreses contractistes, sots-contractistes i les persones que 

treballen a l'obra en règim d'autònoms  
• Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol altre tipus de feina o activitat que es 

realitzi a l'obra o prop de l'obra  

L'empresa tindrà en consideració les capacitats professionals de les persones treballadores 
en matèria de seguretat i salut en el moment d'encomanar les feines.  

L'empresa adoptarà les mesures necessàries per garantir que només les persones 
treballadores que hagin rebut informació i formació suficient i adequada puguin accedir a les 
zones de risc greu i específic. 
 
L'efectivitat de les mesures preventives haurà de preveure les distraccions i imprudències no 
temeràries que pogués cometre la persona que treballa a l'obra. Cal tenir en compte els riscos 
addicionals que poguessin implicar determinades mesures preventives, que només podran 
adoptar-se quan els riscos que generin siguin substancialment menors dels que es volen 
reduir i no existeixin alternatives preventives més segures. 
 
L'empresa podrà concertar operacions d'assegurances que tinguin com a finalitat garantir la 
previsió de riscos derivats tant del treball respecte del seu personal, com de les persones 
treballadores en règim d'autònoms. Les societats cooperatives també podran concertar 
operacions d'assegurances respecte de les seves persones associades, l'activitat de les quals 
consisteixi en la prestació del seu treball personal. 
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En compliment del deure de protecció de les persones treballadores, l'empresa garantirà que 
cada persona que treballa a l'obra rebi una formació teòrica i practica que sigui suficient i 
adequada en matèria preventiva. Aquesta formació cal centrar-la en el lloc de treball o funció 
concreta que dugui a terme la persona treballadora, i per tant, l'obliga a complir les mesures 
de prevenció adoptades. 

En funció de la formació rebuda, i seguint la informació i instruccions de l'empresa 
contractista, les persones que treballen a l'obra han de: 

• Fer servir adequadament les màquines, aparells, eines, equips de transport i tots els 
mitjans amb els que desenvolupin la seva activitat.  

• Utilitzar adequadament els mitjans i equips de protecció facilitats per l'empresa 
contractista  

• No posar fora de funcionament i utilitzar correctament els dispositius de seguretat 
existents o que s'instal·lin als mitjans o als llocs de treball  

• Informar d'immediat a la persona jeràrquicament superior i a les persones 
treballadores designades per realitzar activitats de prevenció i protecció de qualsevol 
situació que, al seu entendre, porti un risc per la seguretat i salut de les persones que 
treballen a l'obra.  

• Cooperar amb l'empresa contractista per que pugui garantir unes condicions de treball 
segures i que no comportin riscos per la seguretat i salut de les persones que 
treballen a l'obra.  

3. IDENTIFICACIÓ DELS RISCOS 

Sense perjudici de les disposicions mínimes de Seguretat i Salut aplicables a l'obra 
establertes a l'annex IV del RD 1627/1997, s'enumeren a continuació els riscos particulars de 
diferents treballs d'obra, tot i considerant que alguns d'ells es poden donar durant tot el procés 
d'execució de l'obra o bé ser aplicables a altres feines. 

Mitjans i maquinaria 

• Atropellaments, topades amb altres vehicles, atrapades  
• Interferències amb instal·lacions d'ús públic (aigua, llum, gas, clavegueram,...)  
• Desplom i/o caiguda de maquinària d'obra (sitges, grues...)  
• Riscos derivats del funcionament de grues  
• Caiguda de la càrrega transportada  
• Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics  
• Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, 

plataformes)  
• Cops i ensopegades  
• Caiguda de materials, rebots  
• Ambient excessivament sorollós  
• Contactes elèctrics directes o indirectes  
• Accidents derivats de condicions atmosfèriques  
• Altres 

Enderrocs 

• Interferències amb instal·lacions d'ús públic (aigua, llum, gas, clavegueram,...)  
• Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics  
• Projecció de partícules durant els treballs  
• Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, 

plataformes)  
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• Contactes amb materials agressius  
• Risc derivat de la utilització de soldadura i tall oxiacetilènic  
• Talls i punxades  
• Cops i ensopegades  
• Caiguda de materials, rebots  
• Ambient excessivament sorollós  
• Fallida de l'estructura  
• Sobre esforços per postures incorrectes  
• Acumulació i baixada de runes  
• Altres  

Ram de paleta 

• Interferències amb instal·lacions d'ús públic (aigua, llum, gas, clavegueram,...)  
• Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics  
• Projecció de partícules durant els treballs  
• Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, 

plataformes)  
• Contactes amb materials agressius  
• Risc derivat de la utilització de soldadura i tall oxiacetilènic  
• Talls i punxades  
• Cops i ensopegades  
• Caiguda de materials, rebots  
• Ambient excessivament sorollós  
• Sobre esforços per postures incorrectes  
• Bolcada de piles de material  
• Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions 

químiques)  
• Altres  

Revestiments i acabats 

• Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics  
• Projecció de partícules durant els treballs  
• Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, 

plataformes)  
• Contactes amb materials agressius  
• Talls i punxades  
• Cops i ensopegades  
• Caiguda de materials, rebots  
• Sobre esforços per postures incorrectes  
• Bolcada de piles de material  
• Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions 

químiques)  
• Riscos derivats per repassos d'obra realitzats amb equips i proteccions inadequades  
• Altres  

Instal·lacions 

• Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...)  
• Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, 

plataformes)  
• Talls i punxades  
• Cops i ensopegades  



 

Àrea d’Urbanisme, Desenvolupament Sostenible i Seguretat 

Servei d’Obres d’Edificis Municipals 

 

ADEQUACIÓ INTERIOR EDIFICI “MUSEU DEL GAS” 

 

• Caiguda de materials, rebots  
• Emanacions de gasos en obertures de pous morts  
• Contactes elèctrics directes o indirectes  
• Sobre-esforços per postures incorrectes  
• Caigudes de pals i antenes  
• Riscos derivats per repassos d'obra realitzats amb equips i proteccions inadequades  
• Altres  

4. RELACIÓ DE TREBALLS MÉS HABITUALS QUE REPRESENTEN RISCOS 
ESPECIALS I QUE COMPORTEN L'ADOPCIÓ DE MESURES DE PREVENCIÓ I 
PROTECCIÓ ESPECÍFIQUES I PARTICULARS DURANT L'EXECUCIÓ DE L'OBRA. 

(Annex II del RD 1627/1997)) 

• Treballs amb riscos especialment greus de soterrament, enfonsament o caiguda 
d'altura, per les particulars característiques de l'activitat desenvolupada, els 
procediments aplicats o l'entorn del lloc de treball  

• Treballs en els quals l'exposició a agents químics o biològics suposi un risc d'especial 
gravetat, o pels quals la vigilància específica de la salut de les persones que treballen 
a l'obra sigui legalment exigible  

• Treballs amb exposició a radiacions ionitzants pels quals la normativa específica 
obligui a la delimitació de zones controlades o vigilades  

• Treballs en la proximitat de línies elèctriques d'alta tensió  
• Treballs que exposin a risc d'ofegament per immersió  
• Obres d'excavació de túnels, pous i altres treballs que suposin moviments de terres 

subterranis  
• Treballs realitzats en immersió amb equip subaquàtic  
• Treballs realitzats en cambres d'aire comprimit  
• Treballs que impliquin l'ús d'explosius  
• Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats  

5. MESURES DE PREVENCIÓ I PROTECCIÓ 

• Com a criteri general es prioritzaran les proteccions col·lectives en front de les 
individuals.  

• S'hauran de mantenir en bon estat de conservació els medis auxiliars, la maquinària i 
les eines de treball.  

• Els medis de protecció, tant col·lectiva com individual, hauran d'estar homologats 
segons la normativa vigent.  

• Així mateix, les mesures relacionades s'hauran de tenir en compte per als previsibles 
treballs posteriors (reparació, manteniment, substitució, etc.)  

Mesures de protecció col·lectiva 

• Organització i planificació dels treballs per evitar interferències entre les diferents 
feines i circulacions dins l'obra  

• Senyalització de les zones de perill  
• Preveure el sistema de circulació de vehicles i la seva senyalització, tant a l'interior de 

l'obra com en relació amb els vials exteriors  
• Limitar una zona lliure a l'entorn de la zona excavada pel pas de maquinària  
• Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de càrrega 

i descàrrega  
• Respectar les distàncies de seguretat amb les instal·lacions existents  
• Mantenir les instal·lacions amb les seves proteccions aïllants operatives  
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• Fonamentar correctament la maquinària d'obra  
• Muntatge de grues fet per una empresa especialitzada, amb revisions periòdiques, 

control de la càrrega màxima, delimitació del radi d'acció, frenada, blocatge, etc.  
• Revisió periòdica i manteniment de maquinària i equips d'obra  
• Establir un sistema de rec que impedeixi l'emissió de pols en gran quantitat  
• Comprovar l'adequació de les solucions d'execució a l'estat real dels elements 

existents (subsòl, edificacions veïnes)  
• Comprovació dels estintolaments, de les condicions dels estrebats i de les pantalles 

de protecció de les rases  
• Utilització de paviments antilliscants.  
• Col·locació de baranes de protecció en llocs amb perill de caiguda.  
• Diferenciació de les mesures de protecció contra caiguda utilitzades segons s'estigui 

protegint a les persones de la pròpia caiguda o de la caiguda d'objectes i materials  
• Col·locació de xarxes en forats horitzontals  
• Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones)  
• Ús de canalitzacions d'evacuació de runes, correctament instal·lades  
• Ús d'escales de mà, plataformes de treball i bastides homologades  
• Col·locació de plataformes de recepció de materials en plantes altes  
• Instal·lació de serveis sanitaris  
• Adoptar mesures adients de protecció de les persones treballadores en front de 

qualsevol risc relacionat amb fenòmens meteorològics adversos, incloses les 
temperatures extremes 

Mesures de protecció individual 

• Utilització de caretes i ulleres homologades contra la pols i/o projecció de partícules  
• Utilització de calçat de seguretat  
• Utilització de casc homologat  
• A totes les zones elevades on no hi hagi sistemes fixes de protecció o de protecció 

col·lectiva, caldrà establir punts d'ancoratge segurs per poder subjectar-hi el cinturó 
de seguretat homologat, la utilització del qual serà obligatòria. L'accés a les zones 
descrites i als equips només està autoritzat a les persones treballadores amb formació 
i capacitació suficient.  

• Utilització de guants homologats per evitar el contacte directe amb materials agressius 
i minimitzar el risc de talls i punxades  

• Utilització de protectors auditius homologats en ambients excessivament sorollosos  
• Utilització de mandils  
• Sistemes de subjecció permanent i de vigilància duta a terme per més d'una persona 

que treballa a l'obra pel que fa als treballs amb perill d'intoxicació. Utilització d'equips 
de subministrament d'aire  

Mesures de protecció a terceres persones 

• Previsió de la tanca, la senyalització i l'enllumenat de l'obra en funció del lloc on està 
situada l'obra (entorn urbà, urbanització, camp obert). En cas que el tancament 
envaeixi la calçada s'ha de preveure un sistema de protecció pel pas de vianants i / o 
vehicles. El tancament ha d'impedir que persones alienes a l'obra puguin accedir a la 
mateixa  

• Preveure el sistema de circulació de vehicles tant a l'interior de l'obra com en relació 
amb els vials exteriors  

• Immobilització de maquinaria rodada mitjançant falques i/o topalls durant les tasques 
de càrrega i descàrrega  

• Comprovació de l'adequació de les solucions d'execució i preventives a l'estat real 
dels elements (subsòl, edificacions veïnes)  
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• Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones)  

6. PRIMERS AUXILIS 

Es disposarà d'una farmaciola amb el contingut de material especificat a la normativa vigent. 
S'informarà a l'inici de l'obra, de la situació dels diferents centres mèdics als quals s'hauran de 
traslladar les persones accidentades. És convenient disposar a l'obra i en lloc ben visible, 
d'una llista amb els telèfons i adreces dels centres assignats per a urgències, ambulàncies, 
taxis, etc. per garantir el ràpid trasllat de les possibles persones accidentades.  

7. NORMATIVA APLICABLE 

La documentació de l'Estudi Bàsic de seguretat ha d'anar acompanyada d'un llistat de 
normativa de seguretat que podeu trobar actualitzat a l'apartat de normativa de la pàgina web 
de l'OCT. 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y DE SALUD QUE DEBEN 

APLICARSE EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN TEMPORALES O MÓVILES 

 

Directiva 92/57/CEE  

(DOCE: 26/08/1992)  

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y DE SALUD EN LAS OBRAS DE 

CONSTRUCCIÓN 

RD 1627/1997 

(BOE 25/10/1997) 

Transposició de la Directiva 92/57/CEE 
LEY DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES Ley 31/1995 

(BOE: 10/11/1995) 

REFORMA DEL MARCO NORMATIVO DE LA PREVENCIÓN DE RIESGOS 

LABORALES 

Ley 54/2003 

(BOE 13/12/2003) 

REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN RD 39/1997 

(BOE: 31/01/1997)  

MODIFICACIÓN RD 39/1997; RD 1109/2007, Y EL RD 1627/1997 

 

RD 337/2010  

(BOE 23/03/2010) 

REQUISITOS Y DATOS QUE DEBEN REUNIR LAS COMUNICACIONES DE 

APERTURA O DE REANUDACIÓN DE ACTIVIDADES EN LOS CENTROS DE 

TRABAJO 

Orden TIN/1071/2010  

(BOE 1/05/2010) 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA UTILIZACIÓN 

POR LOS TRABAJADORES DE LOS EQUIPOS DE TRABAJO EN MATERIA DE 

TRABAJOS TEMPORALES EN ALTURA 

RD  2177/2004  

(BOE: 13/11/2004) 

DISPOSICIONES MÍNIMAS EN MATERIA DE SEÑALIZACIÓN, DE SEGURIDAD 

Y SALUD EN EL TRABAJO 

RD 485/1997 

(BOE: 23/04/1997)  

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS LUGARES DE 

TRABAJO 

 

RD 486/1997 

(BOE: 23/04/1997) 

LEY REGULADORA DE LA SUBCONTRATACIÓN EN EL SECTOR DE LA 

CONSTRUCCIÓN 

LEY 32/2006  

(BOE 19/10/2006) 
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MODIFICACION DEL RD 39/1997, POR EL QUE SE APRUEBA EL 

REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y EL RD 1627/97, POR EL 

QUE SE ESTABLECEN LAS DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y 

SALUD EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN 

RD 604/2006 

(BOE 29/05/2006) 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD I SALUD APLICABLES A LOS 

TRABAJOS CON RIESGO DE AMIANTO 

RD 396/2006 

(BOE 11/04/2006) 

 
PROTECCIÓN DE LA SALUD Y SEGURIDAD DE LOS TRABAJADORES CONTRA 

LOS RIESGOS RELACIONADOS CON LA EXPOSICIÓN AL RUIDO  

RD 286/2006 

(BOE: 11/03/2006)  

 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS 

A LA MANIPULACIÓN MANUAL DE CARGAS QUE ENTRAÑE 

RIESGOS, EN PARTICULAR DORSO LUMBARES, PARA LOS 

TRABAJADORES 

RD 487/1997                 

(BOE 23/04/1997) 

 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS AL TRABAJO CON 

EQUIPOS QUE INCLUYEN PANTALLAS DE VISUALIZACIÓN 

 

RD 488/1997  

(BOE: 23/04/1997) 

REGLAMENTO SOBRE PROTECCIÓN DE LA SALUD CONTRA LOS RIESGOS DERIVADOS 

DE LA EXPOSICIÓN A LAS RADIACIONES IONIZANTES RD 1029/2022   

(BOE: 21/12/2022) 

PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS 

RELACIONADOS CON LA EXPOSICIÓN A AGENTES BIOLÓGICOS DURANTE EL 

TRABAJO 

RD 664/1997 

(BOE: 24/05/1997)  

PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS 

RELACIONADOS CON LA EXPOSICIÓN A AGENTES 

CANCERÍGENOS DURANTE EL TRABAJO 

RD 665/1997 

(BOE: 24/05/1997)  

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD, RELATIVAS A LA 

UTILIZACIÓN POR LOS TRABAJADORES DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN 

INDIVIDUAL 

RD 773/1997 

(BOE: 12/06/1997 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA UTILIZACIÓN 

POR LOS TRABAJADORES DE LOS EQUIPOS DE TRABAJO  

 

RD 1215/1997 

(BOE: 07/08/1997)              

PROTECCIÓN CONTRA RIESGO ELÉCTRICO 

 

RD 614/2001 

(BOE: 21/06/2001) 

PROTECCION DE LA SALUD Y SEGURIDAD DE LOS 

TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS RELACIONADOS CON 

RD 374/2001 

(BOE: 01/05/2001) 

REGLAMENTO DE SEGURIDAD E HIGIENE DEL TRABAJO EN LA INDUSTRIA 

DE LA CONSTRUCCIÓN  

 

O. de 20 de maig de 1952            (BOE: 

15/06/1952) 

DISTÀNCIES REGLAMENTÀRIES D’OBRES I CONSTRUCCIONS A LINIES 

ELÈCTRIQUES 

 

R. de 4 de novembre de 1988  

(DOGC: 30/11/1988) 

ORDENANZA DEL TRABAJO PARA LAS INDUSTRIAS DE LA CONSTRUCCIÓN, 

VIDRIO Y CERÁMICA 

O. de 28 d’agost de 1970  

Art. 1 a 4, 183 a 291, i annexes I i II (BOE: 

05/09/1970) 



 

Àrea d’Urbanisme, Desenvolupament Sostenible i Seguretat 

Servei d’Obres d’Edificis Municipals 

 

ADEQUACIÓ INTERIOR EDIFICI “MUSEU DEL GAS” 

 

SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO, LIMPIEZA Y TERMINACIÓN 

DE OBRAS FIJAS EN VÍAS FUERA DE POBLADO 

O. de 31 d’agost de 1987 

(BOE: 18/09/1987) 
INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA MIE-AEM 2 DEL REGLAMENTO DE 

APARATOS DE ELEVACIÓN Y MANUTENCIÓN REFERENTE  A GRÚAS-TORRE 

DESMONTABLES PARA OBRAS. 

 

RD 836/2003 

(BOE: 17/07/2003) 

ORDENANZA GENERAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO 

 

O. de 9 de març de 1971 

(BOE: 16 i 17/03/1971) 

S'APROVA EL MODEL DE LLIBRE D'INCIDÈNCIES EN OBRES DE 

CONSTRUCCIÓ 

O. de 12 de gener de 1998        (DOGC: 

27/01/1998) 

 

 

EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 

CASCOS NO METALICOS 

 

Norma Tècnica Reglamentària (N.R.) MT-1 

(BOE: 30/12/1974) 

PROTECTORES AUDITIVOS 

 

N.R. MT-2  

(BOE: 01/09/1975) 

PANTALLAS PARA SOLDADORES 

 

N.R. MT-3 

(BOE: 02/09/1975) 

GUANTES AISLANTES DE ELECTRICIDAD 

 

N.R. MT-4  

(BOE: 03/09/1975) 

BANQUETAS AISLANTES DE MANIOBRAS 

 

N.R. MT-6  

(BOE: 05/09/1975) 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS 

RESPIRATORIAS. NORMAS COMUNES Y ADAPTADORES 

FACIALES 

N.R. MT-7  

(BOE: 06/09/1975) 

 
EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS 

RESPIRATORIAS: FILTROS MECÁNICOS 

 

N.R. MT-8  

(BOE: 08/09/1975) 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS 

RESPIRATORIAS: MASCARILLAS AUTOFILTRANTES 

N.R. MT-9  

(BOE: 09/09/1975) 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS 

RESPIRATORIAS: FILTROS QUÍMICOS Y MIXTOS CONTRA 

N.R. MT-10  

(BOE: 10/09/1975) 
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