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CODI D’EDIFICI: EDA047 
Expedient relacionat: OBM/2023/1 (aprovació projecte obra) 
 
CONTRACTE D’OBRES 
PROCEDIMENT OBERT NO SUBJECTE A REGULACIÓ HARMONITZADA 
 

 
INFORME TÈCNIC PER APROVAR L’INICI DE LA LICITACIÓ ORDINÀRIA I PER 
PROCEDIMENT OBERT DEL CONTRACTE D’OBRES: “Projecte de rehabilitació 
d’edifici per al Servei de Participació i Atenció ciutadana i oficina de suport a 
entitats a la plaça Jean Piaget “, DISTRIBUIT EN DOS LOTS: 
 
LOT 1: ARQUITECTURA 
LOT 2: INSTAL·LACIONS 
 
 
Als efectes d’aprovar l’expedient de licitació i complimentar el quadre resum del Plec de clàusules 
administratives particulars, s’informa dels següents aspectes: 
 
A.- PODER ADJUDICADOR  
Informació en Quadre Resum (Annex I) del plec de Clàusules administratives particulars   
 
B.- PROJECTE D’OBRES 
Redactor del projecte: Roger Orriols, ROA Arquitectura 
Data d’aprovació inicial del 
projecte:  
06.02.2023 
 
Data d’aprovació definitiva: 
L’aprovació inicial es va publicar 
en data 16 de febrer de 2022 al 
tauler d’anuncis de l’Ajuntament i 
al BOPB i estarà en exposició 
pública fins el 30/03/23 

Data de supervisió projecte: S’ha realitzat la 
supervisió del projecte per afectar a 
l’estabilitat, la seguretat i l’estanqueïtat de 
l’obra, als efectes de l’article 235 de la Llei 
9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del 
Sector Públic. 
En data 17 de gener de 2023 l’Oficina de 
Supervisió de Projectes, del Servei de 
Planificació i Projectes de Ciutat d’aquesta 
àrea, ha emès l’informe tècnic favorable  

 

 
Data de replantejament 
del projecte: 
13 de març de 2023 
 

 
C.- CONSULTES PRELIMINARS DEL MERCAT  
Consultes preliminars del mercat:    

SI
           

NO
 

Data publicació al perfil del contractant: 

Informació sol·licitada: 

Empresa CIF Concepte 
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D.- OBJECTE DEL CONTRACTE I CONCRECIÓ DEL RÈGIM JURÍDIC  
Descripció:  L’objecte d’aquesta contractació és dur a terme les actuacions incloses en el projecte de 
referència. 
El projecte constitueix el projecte bàsic i executiu de reforma de l’edifici existent actualment, a la plaça Jean 
Piaget núm. 1 de Sabadell per a la seva conversió a un edifici destinat a serveis per a la participació i atenció 
ciutadana i oficina de suport a entitats. 
Les actuacions més importants a nivell funcional , que generen i conformen tot l’edifici son dues : canvi de 
nucli de comunicacions de l’edifici per tal de millorar l’espai com a cor i nexe entre les tres barres per a espais 
habitable i la creació de nous espais de relació a la planta baixa i planta segona, sobretot. 
L’accés de l’edifici actual es produeix la plaça Jean Piaget. Aquest s’anul·la i s’obre un accés directe des del 
pati interior. 
Pel què fa la distribució, a partir del punt mig de l’edifici, que és el cor i fa d’eix de simetria, es generen tots els 
espais. En aquest s’hi distribueixen aquells espais més flexibles, que es poden obrir a la zona central de 
comunicacions i relació: espais de treball i sala de formació, a més a més de  2 despatxos i l’espai necessari 
de magatzem i instal·lacions per   a servir l’edifici dels seus requeriments. 
A partir d’aquest, a banda i banda i trobem els espais de serveis – comunicacions  verticals a una banda i 
serveis higiènics a l’altra- i més enllà els espais que donen servei als diferents usos- sales de reunions, 
demanial, despatxos o mediació. 
Els passos i distribuïdors es situen a la part central interior de l’edifici, per tal d’optimitzar els recorreguts i 
creant un espai de  relacions socials al centre de l’edifici. 
Es crea una planta soterrani en la zona central per tots els sistemes d’instal·lacions necessaris per l’edifici. 
A nivell compositiu, l’edifici té el seu origen a l’any 1931 i es va construir com a menjador per obrers de la 
fàbrica Can  Marcet.  
La fàbrica de teixits de Can Marcet, estava especialitzada en la filatura d’estam i en el seu tissatge. 
La filatura d’estam parteix de les fibres de llana més llargues, cosa que permet  obtenir  fils molt més prims, 
llargs i resistents. El tissatge converteix el fil en teixit. 
Com a llegat d’aquest fragment de la història de Sabadell i de l’origen de l’edifici que ens ocupa, es pretén 
tissar l’edifici amb un ”fil de fusta reciclada” per embellir i condicionar l’edifici tèrmica i acústicament i 
respectar el medi ambient, tal com feien els teixits en aquella època, que protegien les persones del fred i de 
la intempèrie, d’una manera sostenible i bella. 
 
L’estratègia del disseny en temes de sostenibilitat passa per establir com a objectiu l’edifici de balanç positiu. 
En aquest aspecte, la premissa bàsica és que l’edifici sigui un referent com a edifici de consum d’energia 
gairebé zero, i per això, a falta de definició oficial estatal del que això suposa, s’han agafat els referents 
europeus: La Directiva Europea 2010/31/UE relativa a la eficiència energètica dels edificis i la recomanació 
(UE) 2016/1318 de la comissió de 29 de juliol de 2016 sobre les directrius per promoure edificis de consum 
d’energia casi nul i les  pràctiques per garantir que abans que finalitzi l’any 2020 tots els edificis nous siguin 
edificis de consum d’energia casi nul. I s’estableix que el 31 de desembre de 2018 tots els edificis nous que 
estiguin ocupats i siguin propietat d’autoritats públiques han de ser edificis de consum d’energia gairebé zero. 
 
Més enllà d’això el disseny de l’edifici ha seguit una estratègia d’anàlisi de cicle de vida, abordant aspectes 
més enllà de l’energia en fase d’ús, analitzant els aspectes més importants dels edificis que provoquen 
impactes al medi des del bressol a la tomba en àmbits tant diversos com l’aigua, els residus, els materials, la 
qualitat de l’aire, el benestar dels usuaris i la millora de l’entorn. 
Contracte mixt:    

SI
           

NO
        

Tipologia de contracte mixt: -- 
Codi CPV: 45210000-2 
Per ambdós lots Descripció CPV: Treballs de construcció d’immobles 

 
 
Aquest contracte es finança amb el Fons Europeu de Recuperació Next Generation de la Unió Europea de 
conformitat amb el Pla de Recuperació, Transformació y Resiliència (PRTR), i el Programa de Impulso a 
la Rehabilitación de Edificios Públicos (PIREP)  i li és d’aplicació el Reial Decret-Llei 36/2020, de 30 de 
desembre, pel qual s’aproven mesures urgents per a la modernització de l’Administració Pública i per a 
l’execució del Pla de Recuperació, Transformació y Resiliència i per l’Ordre HFP/1030/2021, de 29 de 
setembre, per la qual es configura el sistema de gestió del Pla de Recuperació, Transformació y Resiliència, 
per l’Ordre HFP/1030/2021, de 29 de setembre, per la que s’estableix el procediment i format de la informació 
a proporcionar per les Entitats del Sector Públic Estatal, Autonòmic i Local per al seguiment del compliment de 
fites i objectius i d’execució pressupostària i comptable de les mesures dels components del Pla de 
Recuperació, Transformació i per l’Ordre TMA/178/2022, de 28 de febrer, per la qual s’aproven les bases 
reguladores de la concessió d’ajudes per a la rehabilitació d’edificis de titularitat pública i la convocatòria per a 
la presentació de sol·licituds pel procediment de concurrència competitiva en el marc del Pla de Recuperació, 
Transformació i Resiliència. Així mateix, li és d’aplicació el Pla de Mesures Antifrau 2022-2026 de 
l’Ajuntament de Sabadell aprovat pel Ple Municipal en sessió de l’1 de març de 2022. 
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Els licitadors, pel sol fet de presentar oferta, resten subjectes als controls de la Comissió Europea, l’Oficina de 
Lluita Antifrau, el Tribunal de Comptes Europeu i a la Fiscalia Europea i al dret d’aquests òrgans a l’accés a la 
informació sobre el contracte. 
 
E.- NECESSITATS I FINALITATS DEL CONTRACTE  
Necessitats administratives del contracte: L’edifici objecte del projecte actualment en desús, es rehabilita per 
a l’ús com a Servei de Participació i atenció ciutadana i oficina de suport a entitats i també cal adequar l’espai 
no edificat, fent-lo compatible i complementari al nou Passatge Piaget. 
Seguint els referents europeus, en el moment de redactar el projecte es va considerar oportú i necessari que 
el projecte constituís un referent com a edifici de consum d’energia gairebé zero i s’apliquen un seguit de 
principis bioclimàtics i de sostenibilitat per tal d’assolir els objectius nZEB (Edificis de consum d’energia 
gairebé zero), en la seva versió més optimitzada en recursos humans, urbans, tecnològics i econòmics. 
De l’aplicació d’aquests criteris sorgeix la necessitat d’aplicar sistemes de geotèrmia i aerotèrmia, fotovoltaics, 
de ventilació sectoritzada, de pous canadencs i de domòtica. Tots ells constitueixen instal·lacions especials, 
incorporades a la redacció del projecte. 
Aquest projecte ha rebut subvenció dins del marc del PROGRAMA DE IMPULSO A LA REHABILITACION DE 
EDIFICIOS PÚBLICOS (PIREP) PARA ENTIDADES LOCALES.  
L’objecte de l’actuació encaixa a la línia 1  com a intervenció encaminada a la rehabilitació d’edificis la 
titularitat dels quals correspon a Entitats Locals i han de ser destinats a un ús públic. 
Les actuacions principals objecte de finançament han estat les del següent tipus: actuacions encaminades a 
la millora de la eficiència energètica, les destinades a millorar la sostenibilitat ambiental, les orientades a 
millorar l’accessibilitat, les que milloren la habitabilitat i les encaminades a la millora en la conservació dels 
edificis. 
Indicació resumida de les consideracions socials, mediambientals o d’innovació del contracte: 
Garantir la seguretat i la protecció de la salut en el lloc de treball i el compliment dels convenis col·lectius 
sectorials i territorials aplicables.  
 
Mediambientals: En aquest aspecte, la premissa bàsica és que l’edifici sigui un referent com a edifici de 
consum d’energia gairebé zero. Més enllà d’això el disseny de l’edifici ha seguit una estratègia d’anàlisi de 
cicle de vida, abordant aspectes més enllà de l’energia en fase d’ús, analitzant els aspectes més importants 
dels edificis que provoquen impactes al medi des del bressol a la tomba en àmbits tant diversos com l’aigua, 
els residus, els materials, la qualitat de l’aire, el benestar dels usuaris i la millora de l’entorn. 

 
F.- DIVISIÓ EN LOTS  
Possibilitat de licitar per lots:              

SI
           

NO
 

 

LOT 1 ARQUITECTURA CPV 45210000-2 Treballs de construcció d’immobles 

LOT 2 INSTAL·LACIONS CPV 45210000-2 Treballs de construcció d’immobles 
Limitació del número de lots als que es poden presentar oferta: Els licitadors podran participar en la licitació 
de tots els Lots en que es divideix el seu objecte, ofertant per a un o varis Lots. 
Limitació del  número de  lots que es poden adjudicar a un mateix licitador:  
No s’estableix limitació en l’adjudicació del nombre de Lots a un mateix licitador, sense perjudici del requisit 
de compatibilitat exigit al Cap d’Obra. 
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Condicions i combinació de lots:  
No obstant la divisió en lots proposada, es tracta d’un únic projecte d’execució que te com a finalitat la 
rehabilitació d’un edifici. L’obra només pot dur-se a terme amb l’execució de tots dos lots de manera 
simultània i coordinada, i no es pot concebre l’execució d’un dels lots sense l’altre. 
La licitació per a qualsevol dels dos Lots implica el coneixement i l’acceptació de la convivència amb 
l’execució de l’altra Lot de l’obra, i de la necessitat de treballar de manera simultània, conjunta i coordinada 
amb el contractista de l’altra Lot. 

 
G.- ADMISSIÓ DE VARIANTS  
Informació en Quadre Resum (Annex I) del plec de Clàusules administratives particulars 
 
 
 
 
 
H.- PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ  

Import 
 

Tipus  d’IVA aplicable: 21 % 
Import  IVA 

 
Pressupost de licitació 

( IVA inclòs) 
 

Lot 1 1.389.504,21 € Lot 1 291.795,88 € Lot 1 1.681.300,09 € 
Lot 2   660.452,90 € Lot 2 138.695,11 €  Lot 2 799.148,01 € 
Total 2.049.957,11 € Total 430.490,99 € Total 2.480.448,10 € 

 
 
 
I.- VALOR ESTIMAT  
 
Total valor estimat del contracte: 
Pressupost base de licitació (sense IVA)                    2.049.957,11 € 
Import de les modificacions previstes amb cost econòmic (sense IVA)  0,00 € 
Import de les eventuals pròrrogues (sense IVA)  0,00 € 
Import altres conceptes (sense IVA) 0,00 € 
Total del valor estimat 2.049.957,11 € 
Mètode de càlcul:  El projecte acredita que per als preus dels materials i de les unitats d’obra es basa en el 
Banc de Preus BEDEC 2022-04 de l’ITEC àmbit de preus de Barcelona amb tipus d'actuació d’Edificació, de 
Rehabilitació i d’Urbanització. Els preus són indicats amb cost directe (mà d’obra, materials, maquinària i 
despeses auxiliars) més un coeficient de despeses indirectes, recollits en l’apartat corresponent del projecte 
d’obres.  

 
El desglossament del valor estimat per cada lot és el següent: 
 
Lot 1: Arquitectura 
 
Pressupost base de licitació del lot (sense IVA) 1.389.504,21 € 
Import de les modificacions previstes per al lot amb cost econòmic (sense IVA)  0,00 € 
Import de les eventuals pròrrogues del lot (sense IVA)  0,00 € 
Import altres conceptes (sense IVA) 0,00€ 
Total del valor estimat del lot 1.389.504,21 € 
Mètode de càlcul:  El projecte acredita que per als preus dels materials i de les unitats d’obra es basa en el 
Banc de Preus BEDEC 2022-04 de l’ITEC àmbit de preus de Barcelona amb tipus d'actuació d’Edificació, de 
Rehabilitació i d’Urbanització. Els preus són indicats amb cost directe (mà d’obra, materials, maquinària i 
despeses auxiliars) més un coeficient de despeses indirectes, recollits en l’apartat corresponent del projecte 
d’obres. 

 
Lot 2: Instal·lacions 
 
Pressupost base de licitació del lot (sense IVA) 660.452,90 € 
Import de les modificacions previstes per al lot amb cost econòmic (sense IVA)  0,00 € 
Import de les eventuals pròrrogues del lot (sense IVA)  0,00 € 
Import altres conceptes (sense IVA) 0,00 € 
Total del valor estimat del lot 660.452,90 € 
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Mètode de càlcul:  El projecte acredita que per als preus dels materials i de les unitats d’obra es basa en el 
Banc de Preus BEDEC 2022-04 de l’ITEC àmbit de preus de Barcelona amb tipus d'actuació d’Edificació, de 
Rehabilitació i d’Urbanització. Els preus són indicats amb cost directe (mà d’obra, materials, maquinària i 
despeses auxiliars) més un coeficient de despeses indirectes, recollits en l’apartat corresponent del projecte 
d’obres. 

  
 
 
J.- FORMA DE DETERMINAR EL PREU  
Detall modalitats: Preu alçat. 
S’admet variació de preus per objectius:             

SI
           

NO
 

En cas afirmatiu, supòsits de variacions i regles per a la seva determinació: 
 

 
K.- FINANÇAMENT PRESSUPOSTARI, ANUALITATS I FACTURACIÓ  
Ajuntament de Sabadell 48,23% 1.196.333,72 € 

 
Fons Europeu de Recuperació Next Generation EU 
(Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència) 51,77% 1.284.114,38 € 

Tramitació anticipada                                               Contracte pluriennal: 
SI

           
NO

                                             
SI

           
NO

 
Lot 1 Arquitectura 

Exercici Aplicació pressupostària  Projecte 
pressupostari Total (IVA inclòs) 

2023 407/9331/63203 2016/2/AJSBD/75/1 840.650,04 € 
2024 407/9331/63203 2016/2/AJSBD/75/1 840.650,05 € 

Lot  2 Instal·lacions 
2023 407/9331/63203 2016/2/AJSBD/75/1 399.574,00 € 

2024 407/9331/63203 2016/2/AJSBD/75/1 399.574,01 € 

Forma de pagament: Certificacions mensuals 

Òrgan de contractació  JUNTA DE GOVERN 
LOCAL 

CODI DIR 3 LO1081878 

Òrgan en matèria de 
comptabilitat 

INTERVENCIÓ 
GENERAL 

CODI DIR 3 LO1081878 

Destinatari de la prestació 
(unitat tramitadora) 

OBRES D’EDIFICIS I 
BÉNS MUNICIPALS 

CODI DIR 3 LA0021877 

 
Aquest contracte es finança amb el Fons Europeu de Recuperació Next Generation de la Unió Europea de 
conformitat amb el Pla de Recuperació, Transformació y Resiliència (PRTR) i el Programa de Impulso a 
la Rehabilitación de Edificios Públicos (PIREP) de concessió d’ajudes a entitats locals per a la rehabilitació 
d’edificis de titularitat pública, en la convocatòria aprovada per l’Ordre TMA/178/2022, de 28 de febrer, en el 
marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència. 
 
  



Ajuntament de Sabadell · Plaça de Sant Roc, 1 · 08201, Sabadell · Tel. 93 745 31 00 · www.sabadell.cat · NIF P0818600I 
 

6/21

 
MILLORA SOBRE ELS BÉNS:  
 
LOT 1: en relació a la proposta d’alta de patrimoni, un cop acabats els treballs i prèviament a la tramitació de 
les factures, la incorporació a patrimoni es farà com a millora contra el bé GPA número 15447 
LOT 2: en relació a la proposta d’alta de patrimoni, un cop acabats els treballs i prèviament a la tramitació de 
les factures, la incorporació a patrimoni es farà com a millora contra el bé GPA número 15447 
 
L.- DURADA DEL CONTRACTE    
Termini: 
LOT 1 – 11 mesos  
LOT 2 – 11 mesos 
Les empreses adjudicatàries hauran de realitzar el projecte “As-built” en un termini de temps no més enllà de 
l’aprovació de la liquidació econòmica de les obres. 
Inici previst de les obres:  
Lot 1: L’endemà de l’acta de comprovació del replanteig. No obstant això i pels motius que es justifiquin en 
aquesta acta, les obres podran començar en la data en què en ella s’indiqui.  
 
Lot 2: L’endemà de l’acta de comprovació del replanteig. No obstant això i pels motius que es justifiquin en 
aquesta acta, les obres podran començar en la data en què en ella s’indiqui 
 
L’avenç de l’execució del Lot 2 vindrà determinat pel ritme real d’evolució de les obres del Lot 1 i, l’entrada en obra 
dels treballs corresponents al Lot 2 serà indicada en cada moment per l’equip assignat a la tasca de coordinació 
entre lots i prèvia aprovació de la Direcció Facultativa i l’Ajuntament de Sabadell. 
 
El fet de la simultaneïtat d’execució del Lot 1 i el Lot 2, no donarà dret a cap tipus de compensació al contractista 
de cap dels lots ja que aquesta circumstància caldrà que la tinguin en compte en llurs ofertes. 
 
L’Adjudicatari del Lot 1 conviurà amb altres contractistes durant l’execució dels treballs (degut a la l’execució de 
les instal·lacions). Aquesta convivència amb altres contractistes en cap cas es considerarà causa que justifiqui 
retards en el termini d’execució de l’obra ni donarà dret a cap indemnització ni despesa addicional a les 
establertes en el Contracte i en els Plecs. 
 
L’Adjudicatari del Lot 2 conviurà amb altres contractistes durant l’execució dels treballs (degut a la l’execució de 
l’obra licitada al Lot1). Aquesta convivència amb altres contractistes en cap cas es considerarà causa que justifiqui 
retards en el termini d’execució de l’obra ni donarà dret a cap indemnització ni despesa addicional a les 
establertes en el Contracte i en els Plecs. 
Terminis parcials d’execució:    

SI
           

NO
 

 
 
M.- OPERACIONS PREPARATÒRIES  

SI
           

NO
 

 
N.- REVISIÓ DE PREUS  
  

SI
       

NO
 

 

FÓRMULA: 

 
O.- SUBROGACIÓ EN CONTRACTES DE TREBALL  
 
Informació en Quadre Resum (Annex I) del plec de Clàusules administratives particulars 
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P.- ALTRES OBLIGACIONS  
 
1. L’adjudicatari, dins del termini màxim de quinze dies hàbils, a comptar des de l’endemà de la 

notificació de l’adjudicació i de conformitat amb el que disposa l’article 8.2 de l’Ordre  
HFP/1030/2020 de 29 de setembre, resta obligat a aportar degudament cumplimentat els annexos 
del PCAP que tot seguit s’indiquen:  
- L’Annex 8-B  referit a l’acceptació de cessió i tractament de dades entre les Administracions 

publiques implicades en relació amb l’execució d’actuació incloses en el Pla de Recuperació, 
Transformació i Resiliència (PRTR). 

- L’Annex 8-C Declaració responsable relativa al compliment i el compromis de respectar els 
principis transversals establerts en el PRTR en l’execució de les actuacions incloses en aquest 
Pla que ha de dur a terme i que inclou també el de respectar el principi de no causar perjudici 
significatiu (principi Do No Significant Harm-DNSH). (Annex 8-C). 

- L’Annex 8-D referit a la identificació i informació tant de l’adjudictari com dels subcontractistes, 
si fos el cas, inclosa la relativa a la titular real del beneficiari final dels fondos que estableix 
l’article 10 de l’Ordre HFP/1031/2020, de 29 de setembre, a més d’acreditar la inscripció en el 
Cens d’empresaris, professional i retenedors de l’AEAT (RELI o model 036 o 037) de l’activitat 
objecte de contracte amb anterioritat a la data de presentació de l’oferta en el present 
procediment de licitació. 

2. L’adjudicatari haurà de complir amb les obligacions de comunicació, encapçalament i logots que 
recull l’article 9 de l’Ordre  HFP/1030/2020, de 29 de setembre, inclòs el cartell temporal i 
permanent indicatiu de l’actuació finançada, el cost del qual serà per compte i càrrec seu. 

3. L’adjudicatari haurà de complir les normes sobre conservació de la documentació d’acord amb 
l’article 132 del Reglament 2018/1046 del Parlament Europeu i del Consell de 18 de juliol de 2018. 

4. L’adjudicatari, en cas de canvi de subcontractista o incorproació de nous inicialment no previstos,  
haurà d’actualitzar les declaracions esmentada en l’apartat 1 anterior respecte d’aquests nous 
subscontractistes. 

5. Implantació a l’obra: L’empresa adjudicatària haurà de garantir el compliment efectiu de les 
mesures incloses en tota la documentació del projecte i els seus documents complementaris, dels 
seus treballadors, de les empreses subcontractades i dels treballadors autònoms que utilitzi. 
Així mateix, disposarà dels serveis necessaris per als treballadors, zona de taller i 
d’emmagatzematge de materials i maquinària.  
Aniran a càrrec del contractista les despeses generades per l’ocupació d’oficina i/o altres mòduls 
provisionals, taller o dipòsit de maquinaria i materials per al correcte desenvolupament de l’obra, la 
neteja i evacuació de deixalles. 

6. Serveis provisionals: El contractista haurà de preveure i assumir el cost de muntatge, contractació, 
conservació i retirada de les instal·lacions per el subministrament d’aigua, energia elèctrica o altres 
provisionals necessàries per a l’execució de les obres, així com les despeses de consum que se’n 
derivin 
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7. Magatzem i aplec de material: El contractista haurà d’instal·lar a l’obra i al seu càrrec, els 
magatzems que calgui per tal d’assegurar la conservació dels materials, i per tal d’evitar la seva 
destrucció o deteriorament, complint les instruccions que a tal efecte rebi de la direcció. Igual criteri 
regirà en els magatzems que pugui establir pel seu compte. 
A mida que es realitzin els treballs, el contractista haurà de procedir, pel seu compte, a la neteja de 
l'obra i a la retirada dels materials disseminats a tota la zona i que no hi facin servei o tinguin 
emprament en l’obra.  
Quan el contractista ocupi temporalment edificis o d’altres béns immobles de l’administració 
municipal tindrà l’obligació de conservar-los i reparar-los, en el cas de deteriorament, per a fer-ne el 
lliurament, abans de la recepció de l’obra, en perfecte estat de conservació, sense dret a cap 
indemnització per això ni per les millores eventualment realitzades en els elements utilitzats. 
Aniran a càrrec del contractista les despeses de protecció d’aplecs, així com la restitució, reposició 
o correcció de les zones de préstecs o aplecs. 

8. Senyalització i protecció de l’obra: Abans de l’inici de les obres el contractista haurà de procedir a la 
senyalització de la zona d’obres mitjançant elements adequats en cada cas i amb rètols que 
adverteixin de la prohibició d’accés públic a la zona. Quan s’hagi de mantenir trànsit per la zona 
d’obres, es senyalitzaran i protegiran convenientment els itineraris i s’hi indicaran les restriccions 
que procedeixin en cada cas. 
El contractista està obligat a instal·lar els senyals precisos per indicar l'accés a l'obra, així com per 
qualsevol alteració en el trànsit general motivat per les obres amb indicació de possibles 
desviaments, punts perillosos, etc., tant en les pròpies obres com en la zona d’influència. La 
senyalització de punts especialment perillosos que afectin el trànsit, general o restringit, haurà de 
disposar d’enllumenat durant les hores nocturnes i sempre que el director de les obres i/o 
coordinador de seguretat i salut així ho ordeni. 
Quan existeixin zones o punts especialment perillosos situats dins de la zona no accessible al 
trànsit, però amb possibilitats raonables d’accés eventual, tant per part de persones com de 
vehicles, es protegiran de la mateixa manera com si afectessin el trànsit general. 
El contractista serà responsable del correcte compliment de tot allò que s’ha exposat. El director de 
les obres podrà ordenar la instal·lació de senyals complementaris o modificacions dels que hagi 
instal·lat.  
Les despeses que origini la senyalització i proteccions descrites, s’abonaran en la manera que 
s’estableixin en el projecte d’obres base del contracte o, si s’escau, Pla de seguretat i salut en el 
treball. En el seu defecte seran per compte del contractista. Així mateix, seran per compte del 
contractista les depeses de protecció de la mateixa obra contra tot deteriorament, dany o incendi. 

9. Rètol/s indicatiu/s de l’obra: L’empresa adjudicatària està obligada a assumir, de forma exclusiva, 
les despeses de construcció i col·locació del cartell indicatiu de l’obra, en un lloc visible des de 
l’exterior. En el cartell hi haurà de constar, com a mínim, el logotip de l’Ajuntament, el títol de l’obra i 
el seu pressupost, el tècnic director facultatiu i els que integren la Direcció, el nom del contractista, 
la data d’inici i la prevista de finalització. Les dimensions aproximades del cartell seran de 
150x150cm. Així mateix, cal instal·lar aquell(s) cartell(s), quan l'obra sigui subvencionada per una 
altra institució o administració pública, que exigeixi la respectiva normativa per la qual es reguli la 
concessió d'aquelles, i tindrà els textos i les dimensions que aquesta estableixi 

10. Aportació d’equip i maquinària: El contractista queda obligat a aportar a les obres l'equip de 
maquinària i mitjans auxiliars que calguin per a la bona execució d'aquelles en el termini estipulat. 
Aquest equip també inclourà el tancament i la protecció de l'obra, així com les connexions de 
serveis provisionals que siguin necessàries per a la bona execució d'aquella en els terminis parcials 
i totals convinguts en el contracte i/o fixats pel Programa de treball 

11. Assajos, anàlisis i proves dels materials i unitats d'obra: La direcció pot ordenar que es realitzin els 
assaigs, anàlisis i proves de materials i unitats d'obra que en cada cas resultin pertinents, tant 
durant l’execució de les obres com després de la seva terminació a efectes de recepció, i determi-
nar el numero, la forma, les dimensions i d'altres característiques que hagin de reunir els esmentats 
assajos, anàlisis i proves, en el cas que no existeixi disposició general a l'efecte ni vinguin 
determinats en el Plec de prescripcions tècniques del Projecte.  
L’aprovació de la Certificació Final d’Obra, restarà condicionada a tenir la totalitat del pla de control 
de qualitat (certificats i assaigs) definit al llarg de l’obra. Arribat aquest cas, per tant, no es procedirà 
a aquesta aprovació i això no generarà cap dret a favor del contractista, en concepte d’interessos 
de demora o altres perjudicis. 
El cost que ha d’assumir el contractista en la realització d’assajos i control de qualitat s’eleva fins el 
1,50 % de l’import del PEC, segons figura en projecte.   

12. Gestió de residus 
El contractista haurà d’aportar abans d’iniciar les obres, el document acreditatiu o contracte amb 
l’empresa que gestionarà els residus derivats de l’obra, tant de runa, terres o altres. 
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13. Acta notarial: En cas que la Propietat i/o la Direcció Facultativa cregui necessari, abans del inici de 
les obres, realitzar una acta notarial de l’estat dels edificis veïns a l’obra, aquesta anirà a càrrec del 
contractista 

14. Plànols as-built d’instal·lacions i infraestructures soterrades o no vistes abans de tapar: Per tal de 
garantir que les parts no vistes o soterrades de l’obra (qualsevol servei, instal·lacions, etc.) quedin 
reflectides amb exactitud en el document as-built final d’obra, es demanarà que el contractista lliuri 
els plànols d’obra executada abans que siguin tapades o cobertes 

15. Documentació final d’obra: El contractista encarregat de l’execució de l’obra haurà de facilitar a 
l’ajuntament el document “As-built” de l’obra executada i també qualsevol document necessari per a 
la verificació geomètrica i de les qualitats posades en obra de tots els elements que formen part de 
l’obra. Els documents “as-built” es lliuraran en format editable (arxius *.dwg o *.dgn, *.doc). 
L’empresa adjudicatària té l’obligació d’incorporar a l’”as-built” de fi d’obra tota la informació tècnica 
actualitzada de les instal·lacions i aquella relativa als equips instal·lats. S’inclourà: projectes de les 
instal·lacions, esquemes de principi, plànols, inventaris d’equips, catàlegs, fitxes de característiques 
tècniques dels equips, instruccions de servei especificades per fabricants i/o instal·ladors, certificats 
de conformitat, documents de legalització del EIC (certificats d’instal·lació i contracte de manteniment 
preceptiu) i de la resta d’instal·lacions. 

 
 
Q.- OBLIGACIONS ESSENCIALS DEL CONTRACTE   
 
1. Lot 1 i Lot 2: Aportar degudament complimentat dins del termini màxim de quinze dies hàbils, a 

comptar des de l’endemà de la notificació de l’adjudicació, la Declaració d’Absència de Conflicte 
d’Interessos (DACI) que com Annex 8-A forma part del PCAP, referida tant al propi adjudicatari 
(Annex 8-A1) com a cadascun dels subcontractistes (Annex 8-A2) que tingui previst. Respecte dels 
nous subconstracties per substitució o nova incorporació, aquest Annex s’haurà de aportar quinze 
dies hàbils abans d’iniciar-se la seva participació en l’execució de l’objecte del contracte. 

2. LOT 1: L’Adjudicatari del LOT 1 conviurà amb altres contractistes durant l’execució dels treballs 
(degut a la l’execució de l’obra licitada al LOT 2). Aquesta convivència amb altres contractistes en 
cap cas es considerarà causa que justifiqui retards en el termini d’execució de l’obra ni donarà dret 
a cap indemnització ni despesa addicional a les establertes en el Contracte i en els Plecs 

3. LOT 2: L’Adjudicatari del LOT 2 conviurà amb altres contractistes durant l’execució dels treballs 
(degut a la l’execució de l’obra licitada al LOT1). Aquesta convivència amb altres contractistes en 
cap cas es considerarà causa que justifiqui retards en el termini d’execució de l’obra ni donarà dret 
a cap indemnització ni despesa addicional a les establertes en el Contracte i en els Plecs. 

4. Les propostes presentades per l’empresa relatives al procés d’execució dels treballs, especialment 
sobre la coordinació entre els diferents lots, seran vinculants i obligacions essencials, sense 
perjudici de les decisions de la propietat i la direcció de l’obra. 
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5. En el marc de les condicions i termes que estableix la concessió de la subvenció atorgada per a 
l’execució d’aquesta obra i en el cas que així li ho demani l’Ajuntament:  

 l’empresa adjudicatària haurà d’acreditar totes les despeses mitjançant factures i demés 
documents de valor probatori equivalent amb validesa en el tràfic jurídic mercantil o amb 
eficàcia administrativa, en els termes establerts reglamentàriament.  

 l’empresa haurà de presentar justificants de despesa i pagaments bancaris de pagament 
de les actuacions  

 l’empresa presentarà la documentació justificativa de les despeses que haurà de permetre 
la traçabilitat de totes les transaccions relacionats. 

 L’empresa identificarà de contractistes i subcontractistes i la seva acreditació de la  
inscripció en el cens d’empresaris, professionals i retenidors de l’Agencia Estatal 
d’administració Tributaria o en el cens equivalent de l’administració tributaria Foral en el 
cas de desenvolupar activitat econòmica i cessió de dades del contractista. 
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R.- CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE   
 
1. Lot 1: Es requerirà, com a Cap d’obra, un tècnic mitjà o tècnic superior en arquitectura o enginyeria 

amb dedicació completa a l’obra. Aquest tècnic haurà d’acreditar haver exercit les funcions de cap 
d’obra en la construcció i/o rehabilitació d’un edifici d’equipament públic o privat en els darrers 5 anys i 
per un import mínim de 500.000,00 (IVA no inclòs).  
De totes les obres que s’acreditin, caldrà indicar el seu import, dates i lloc d’execució i s’haurà de 
precisar si es van dur a terme segons les regles per les quals es regeix la professió i van portar 
normalment a bon terme. Les obres efectuades s’acreditaran mitjançant certificats expedits o visats 
per l’òrgan competent, quan el destinatari sigui una entitat del sector públic i quan el destinatari sigui 
un subjecte privat, mitjançant un certificat expedit per aquest; o, en qualsevol cas, per una 
declaració de l’empresari acompanyada dels documents que acreditin la realització de la prestació. 
S’acreditarà conjuntament amb la classificació de solvència de l’empresa. 

2 Lot 2: Es requerirà, com a Cap d’obra, un tècnic mitjà o tècnic superior en arquitectura o enginyeria 
amb dedicació completa a l’obra. Aquest tècnic haurà d’acreditar haver exercit les funcions de cap 
d’obra en la construcció i/o rehabilitació d’un edifici d’equipament públic o privat en els darrers 5 
anys i per un import mínim de 250.000,00 (IVA no inclòs). 
De totes les obres que s’acreditin, caldrà indicar el seu import, dates i lloc d’execució i s’haurà de 
precisar si es van dur a terme segons les regles per les quals es regeix la professió i van portar 
normalment a bon terme. Les obres efectuades s’acreditaran mitjançant certificats expedits o visats 
per l’òrgan competent, quan el destinatari sigui una entitat del sector públic i quan el destinatari sigui 
un subjecte privat, mitjançant un certificat expedit per aquest; o, en qualsevol cas, per una 
declaració de l’empresari acompanyada dels documents que acreditin la realització de la prestació. 
S’acreditarà conjuntament amb la classificació de solvència de l’empresa. 

3. Lot 1: Es requerirà un Encarregat amb dedicació completa a l’obra. Aquest encarregat haurà 
d’acreditar l’execució, amb funcions d’Encarregat, de 2 obres similars a l’objecte d’aquesta licitació 
(obres de construcció i/o rehabilitació d’un edifici d’equipament públic o privat) en els darrers 5 anys 
per un import mínim de 300.000,00 (IVA no inclòs). 
De totes les obres que s’acreditin, caldrà indicar el seu import, dates i lloc d’execució i s’haurà de 
precisar si es van dur a terme segons les regles per les quals es regeix la professió i van portar 
normalment a bon terme. Les obres efectuades s’acreditaran mitjançant certificats expedits o visats 
per l’òrgan competent, quan el destinatari sigui una entitat del sector públic i quan el destinatari sigui 
un subjecte privat, mitjançant un certificat expedit per aquest; o, en qualsevol cas, per una 
declaració de l’empresari acompanyada dels documents que acreditin la realització de la prestació. 
S’acreditarà conjuntament amb la classificació de solvència de l’empresa. 

4. Lot 2: Es requerirà un Encarregat amb dedicació completa a l’obra. Aquest encarregat haurà 
d’acreditar l’execució, amb funcions d’Encarregat, de 2 obres similars a l’objecte d’aquesta licitació 
(obres de construcció i/o rehabilitació d’un edifici d’equipament públic o privat) en els darrers 10 
anys per un import mínim de 100.000,00 (IVA no inclòs). 
De totes les obres que s’acreditin, caldrà indicar el seu import, dates i lloc d’execució i s’haurà de 
precisar si es van dur a terme segons les regles per les quals es regeix la professió i van portar 
normalment a bon terme. Les obres efectuades s’acreditaran mitjançant certificats expedits o visats 
per l’òrgan competent, quan el destinatari sigui una entitat del sector públic i quan el destinatari sigui 
un subjecte privat, mitjançant un certificat expedit per aquest; o, en qualsevol cas, per una 
declaració de l’empresari acompanyada dels documents que acreditin la realització de la prestació. 
S’acreditarà conjuntament amb la classificació de solvència de l’empresa. 

5. Lot 1 i Lot 2. El cost que ha d’assumir el contractista en la realització d’assajos i control de qualitat 
s’eleva fins el 1,5% del PEC 

6. Lot 1 i Lot 2: La millora dels valors mediambientals, procedint al reciclatge dels materials sobrants 
de l’obra. 
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S.- SUBCONTRATACIÓ  
Admissió subcontractació de la realització parcial de la prestació:       

SI
           

NO
 

  
Parts del contracte en les quals no és permesa la subcontractació per tractar-se de tasques crítiques que 
ha de realitzar el contractista principal: El personal propi adscrit a l’obra objecte del contracte que ha de 
ser com mínim d’un encarregat a temps complert i un cap d’obra. 
Admissió pagament directe a subcontractistes             

SI
           

NO
 

 
T.- PENALITATS  

Incompliment 
1 La inobservança de requisits d’ordre formal establerts en el present Plec i en les disposicions d’aplicació. 
2 La falta de diligècnia deguda als requeriments efectuats, d’acord amb les disposicions d’aplicació, sense 

que aquesta sanció s’acumuli a la prevista en l’apartat anterior. 
3 Incompliment de les propostes presentades i assumides relatives a l’ampliació del termini de garantia. 

Incompliment de les obligacions essencials del contracte. 
4 No aportar complimentat qualsevol dels Annexos que s’indiquen en l’apartat 1 de la lletra P d’aquest 

Quadre resum  respecte de la normativa establerta pels Fons Next Generation. 
5 No complir amb les obligacions de comunicació del Fons Next Generation, asumides en les declaracions 

responsables de qualsevol dels annexos indicats en l’apartat 1 de la lletra P d’aquest Quadre Resum. 
6 Incompliment de les obligacions socials, mediambientals i laborals previstes en el Plec de clàusules 

administratives particulars, de conformitat amb l’article 202 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de 
Contractes del Sector Públic. 

7 No aportar degudament complimentada la Declaració d’Absència de Conflicte d’Interessos (DACI) de 
l’Annex 8-A) del PCAP, tant respecte de l’adjudictari com de cadascun dels subcontracties que hi 
intervingint, que s’indica en l’apartat 1 de la lletra Q d’aquest Quadre Resum. 

 
Informació en Quadre Resum (Annex I) del plec de Clàusules administratives particulars 
 
U.- PÒLISSA ASSEGURANÇA RESPONSABILITAT CIVIL  
Import mínim assegurat:  
Per al Lot 1 i Lot 2: 4.200.000 € 
Per al Lot 1: 2.700.000 € 
Per al Lot 2: 1.500.000 € 

 
V.- COMPOSICIÓ DE LA MESA CONTRACTACIÓ   
Informació en Quadre Resum (Annex I) del plec de Clàusules administratives particulars 
 
W.- CAPACITAT PER LICITAR  
Informació en Quadre Resum (Annex I) del plec de Clàusules administratives particulars 
 
X.- CLASIFICACIÓ EXIGIDA AL CONTRATISTA  
 
Per al Lot 1 
 

GRUP SUBGRUP TIPUS D’OBRA  CATEGORIA 

C 4 
Edificacions. Feines 
de paleta, estucats i 
revestiments 

2 
SI

     
NO

 
OBLIGATÒRIA  
ALTERNATIVA

 

 
CLASSIFICACIÓ 

C    7 Edificacions. Aïllaments i 
impermeabilitzacions 2 
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Per al Lot 2 
GRUP SUBGRUP TIPUS D’OBRA  CATEGORIA 

I 9 

Instal·lacions 
elèctriques. 

Instal·lacions elèctriques 
sense qualificació 

específica 

2 

J    5 

Instal·lacions 
mecàniques. 
Instal·lacions 

mecàniques sense 
qualificació específica 

2 

SI
     

NO
 

OBLIGATÒRIA  
ALTERNATIVA

 

 
CLASSIFICACIÓ 

    
 
 
Y.- GARANTIA PROVISIONAL (3% de l’import base de licitació, IVA exclòs)  
Informació en Quadre Resum (Annex I) del plec de Clàusules administratives particulars 
 
Z.- PRESENTACIÓ  I OBERTURA DE PROPOSICIONS  
Informació en Quadre Resum (Annex I) del plec de Clàusules administratives particulars 
 
AA.- CRITERIS D’ADJUDICACIÓ PER A LOT 1 I LOT 2 
 
 

CRITERIS D’ADJUDICACIÓ SISTEMA 
D’AVALUACIÓ 

PUNTUACIÓ 
MÀXIMA TOTAL 

 Criteris avaluables mitjançant fórmula (SOBRE B)   
1 Baixa Econòmica Fórmula 60 punts  
2 Ampliació del termini de garantia Fórmula 10 punts  
3 Personal propi fixe de l’empresa licitadora adscrit a 

l’execució de les obres i en presencial 
Fórmula 10 punts  

Total fórmula 80 punts 
 Criteris avaluables mitjançant judici de valor (SOBRE A)   
4 Planificació temporal de les obres Judici de valor  12 punts  
5 Proposta de mesures per a garantir la compatibilitat 

de l’obra amb els usos existents i minimitzar-ne les 
afectacions 

Judici de valor    5 punts  

6 Metodologies de qualitat, medi ambient i seguretat i 
salut 

Judici de valor    3 punts  

Total judici valor 20 punts 
Total 100 punts 
 
S’ha atribuït a cadascun dels criteris de valoració la ponderació relativa especificada en el quadre, per ajustar-se 
millor a l’objecte de la present contractació. La distribució de la ponderació dels criteris d’adjudicació s’ha efectuat 
tenint en compte la millor relació qualitat-preu amb l’objectiu d’obtenir ofertes de gran qualitat 
 
Criteris avaluables mitjançant l’aplicació de fórmules: fins a 80 punts 
 
1  Baixa Econòmica   (puntuació màxima 60 punts) 
 
Es valorarà la baixa econòmica sobre el pressupost base de licitació, IVA Inclòs. 
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La proposta d’oferta de millora econòmica del preu base de licitació s’encapçalarà amb l’import total de la 
mateixa. (Les certificacions d’obra es faran amb els preus de les partides de projecte, als quals s’aplicarà la baixa 
ofertada pel licitador).  
 
Forma d’avaluació: Fórmula. 
Fórmula per calcular l’oferta que es puntua: 

 

 
On: 

Pm Puntuació mínima 
PM Puntuació màxima 
Pi Puntuació oferta 
BM Baixa màxima (oferta més econòmica) 
Bm Baixa mínima (oferta menys econòmica) 

B  Mitjana aritmètica baixes 
OM Oferta més alta 
Om Oferta més baixa 
Oi Oferta licitador 

 
Veure l’annex 1 per a la justificació de l’elecció de la fórmula, en relació a la proporcionalitat de la mateixa. 
 
El preu és l’element que defineix el cost de l’actuació i per tant un dels components bàsics per a determinar la 
millor relació qualitat-preu previst com a requisit d’adjudicació a l’article 145 de la llei 9/2017 de 8 de novembre de 
contractes del Sector Públic. Per tant es fa servir aquest criteri per raons d’eficiència econòmica 
 
 
2. Ampliació del termini de garantia: puntuació màxima 10 punts 
 
El termini de garantia establert per a aquesta obra és de vint-i-quatre (24) mesos des de l’acta de recepció. 
El licitador pot presentar ampliació de garantia addicional fins a 30 mesos (54 en total). L’ampliació del termini 
haurà de ser en terminis de 6 mesos (no es valorarà cap altra opció que no sigui ampliació en terminis de 6 
mesos) 
Es valorarà d’acord amb el següent barem: 
 

No ampliació de garantia        0 punts 
Ampliació de garantia en 6 mesos addicionals fins a 30 mesos    2 punts 
Ampliació de garantia en 12 mesos addicionals fins a 36 mesos    4 punts 
Ampliació de garantia en 18 mesos addicionals fins a 42 mesos    6 punts 
Ampliació de garantia en 24 mesos addicionals fins a 48 mesos     8 punts 
Ampliació de garantia en 30 mesos addicionals fins a 54 mesos  10punts 

 
Es pretén puntuar a aquelles empreses licitadores que ampliïn el termini de garantia, atès que la bonhomia de les 
solucions adoptades va més enllà del resultat immediat, es per això que es considera positiu tenir un marge més 
ampli de temps per recórrer a posteriors intervencions contractuals de l’empresa licitadora. 
 
3. Personal propi fixe de l’empresa licitadora adscrit a l’execució de les obres i en presencial: Puntuació 
màxima 10 punts 
 
S’atorgaran fins a un màxim de 10 punts a aquelles licitadores que, mitjançant la presentació de documentació 
acreditativa (informe de treballadors en alta ITA o qualsevol altre que permeti acreditar vinculació laboral i 
categoria professional), es comprometen a executar les obres amb treballadors fixes propis de plantilla, atorgant 
2 punts per cada treballadors fins un màxim de 10 punts (corresponent a un màxim de 5 treballadors). Caldrà 
indicar el personal fixe propi que s’ofereixi per aquest contracte amb la categoria professional de cadascun d’ells, 
la qual només podrà ser d’encarregat, oficial i/o manobre. La manca de presentació de la documentació 
acreditativa d’aquest criteri comportarà que la puntuació sigui 0. 
 

5 o més treballadors 10 punts 
4 treballadors 8 punts 
3 treballadors 6 punts 
2 treballadors 4 punts 

BM
BPMPm OmOM

OOMPmPMPmP i
i 


 )(
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1 treballador 2 punts 
 
Es pretén puntuar aquelles empreses licitadores que confien en la vinculació propera dels treballador i de forma 
continuada amb l’esperança que aquest es pugui projectar dins l’empresa. Es pretén putuar també, aquelles 
empreses que volen crear una zona de seguretat i d’aquesta manera retenir el talent dins l’empresa i oferir 
formació continuada als seus treballadors; també es vol puntuar aquelles empreses que poden oferir sous fixes, 
permetent certa seguretat al treballador per tal que pugui planificar la seva vida i així poder promoure, d’una 
manera indirecta, altre economies d’altres secotrs. Es considera que un treballador amb una estabilitat i amb una 
projecció a l’empresa, a més del valor afegir que aporta l’experiència adquirida, beneficiarà l’execució del 
contracte. 
 
Criteris avaluables mitjançant judici de valor: fins a 20 punts 
 
4. Memòria i procés d’execució dels treballs.  (puntuació màxima 12 punts) 
 
Es valorarà la documentació presentada referent a la justificació tècnica del procés d’execució. 
 
Per tal d’elaborar aquest document els licitadors han d’estudiar el projecte, l’entorn de les obres, els equips de 
treball necessaris per executar-les i aquells condicionants que poden influir en el correcte desenvolupament i el 
camí crític de les mateixes, especialment la coordinació entre els diferents Lots. 
Descripció tècnica acurada del procés constructiu de l’obra per a cada capítol de l’obra i atenent als diferents 
Lots, amb indicació dels mitjans materials, humans i auxiliars assignats; justificació de la seva idoneïtat i 
suficiència, i exposició d’hipotètiques mancances detectades en base a la documentació de projecte. 
Caldrà incloure l’estudi de l’impacte físic i organitzatiu que tindrà el subministrament del material i el seu aplec 
durant l’obra, els mitjans auxiliars necessaris en cada fase de l’obra i especialment aquells referits als mitjans 
humans i organitzatius per a la coordinació del diferents Lots de l’obra. 
 
Pot incloure els apartats següents:  
 
Descripció de l’obra a construir:  
Es valorarà que la descripció sigui completa i que s’identifiquin aquells elements que comportin una singularitat, 
per exemple, per raons de manteniment del servei, requeriments mediambientals específics, serveis afectats, 
afeccions a tercers, etc. 
 
Implantació de l’obra i acopi de material:  
Es valorarà que la proposta tingui en compte tots els requeriments del projecte, que arribi a un bon detall de 
concreció i que aporti avantatges respecte a la solució prevista en el projecte, atenent a necessitats 
organitzatives, de seguretat o minimització d’impacte ambiental. 
 
Afeccions a tercers:  
Es valorarà que s’identifiquin totes les afeccions així com les possibles propostes d’avantatges de minimització 
respecte les previstes en el projecte. 
 
Serveis afectats:  
Es valorarà que s’identifiquin tots els serveis que puguin resultar afectats durant l’execució de l’obra i la seva 
implicació en el pla de treballs, prenent les mesures adients per tal que no condicionin negativament el termini 
d’execució. Es consideraran en la valoració les propostes d’avantatge d’aportació de dispositius de detecció de 
serveis. 
 
Sistemes constructius:  
Es valorarà 
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- que els procediments descrits s’adaptin a l’obra concreta i si es proposen avantatges respecte als procediments 
considerats estàndards i els descrits al projecte (ex. avantatges en rendiment, condicions de seguretat, etc);  
- la maquinària, l’equip humà i els mitjans auxiliars proposats per a l’execució de les diferents fases de l’obra; 
- que els procediments descrits i la maquinària emprada minimitzin l’impacte ambiental de l’obra; 
- l’anàlisi i descripció del camí crític descrit sigui coherent amb la tipologia de l’actuació 
- els mitjans humans i organitzatius adreçats a la coordinació dels diferents Lots 
 
 
 
Gestió d’abocadors: 
Es valorarà que es concretin els abocadors que seran necessaris i que s’aporti constància documental de la seva 
legalització. 
 
S’atorgarà la major puntuació a aquell licitador que presenti un nivell de concreció, coherència i nivell de detall 
més elevat. La resta es puntuarà proporcionalment. 
 
Es valorarà d’acord amb el següent barem: 

Descripció deficient:    0 punts 
Descripció genèrica:   fins a 2 punts 
Descripció detallada:    fins a 6 punts 
Descripció detallada i coherent:                 fins a 12 punts 
 

 
La documentació lliurada en referència a aquest subapartat tindrà una extensió màxima de 4 fulls DIN-A4 per les 
dues cares amb lletra tipus Arial i cos 11. No s’analitzarà aquella documentació situada més enllà del límit de 
pàgines establert. 
 
Es pretén puntuar a aquelles empreses licitadores que mostrin un acurat coneixement del projecte i l’entorn, així 
com d’optimitzar recursos i minimitzar les afectacions durant el procés d’execució, atenent a la pròpia complexitat 
de l’obra i la necessitat de coordinació entre Lots. 
 
Les propostes presentades seran vinculants i obligacions essencials del contracte, sense perjudici de les 
decisions de la propietat i la direcció de l’obra. 
 
 
5. Justificació del pla d’obres i termini d’execució.   (puntuació màxima 5 punts) 
 
El licitador presentarà el pla dels treballs que consideri més adient per a l’execució de les obres amb aportació 
del diagrama de Gantt per unitats d’obra i el diagrama Pert, d’acord amb el termini d’execució, amb indicació del 
camí crític i identificació dels equips adscrits a cada unitat de l’obra. 
 
Es valoraran els següents ítems, i la seva qualitat i justificació tècnica: 
 

Diagrama Gant per unitats d’obra amb identificació del camí crític  fins a 3 punts 
Diagrama Pert, amb identificació dels equips adscrits a cada unitat d’obra.  fins a 2 punts 

 
En cap cas es valorarà la reducció de termini.  
 
Es pretén puntuar a aquelles empreses licitadores que a través d’un pla acurat dels treballs demostrin ser 
coneixedors dels camins crítics de l’obra de manera que es puguin preveure i adoptar en qualsevol moment 
accions correctores per reconduir els terminis parcials i, en conseqüència el final, reduint d’aquets manera al 
màxim les afectacions a ciutadans i futurs usuaris, atenent a la pròpia complexitat de l’obra i la necessitat de 
coordinació entre Lots. 
 
6. Metodologies de qualitat, medi ambient i seguretat i salut.   (puntuació màxima 3 punts) 
 
Es valora que la sistemàtica descrita per a cada concepte és aplicable al cas concret, en funció de la seva 
aplicabilitat, eficiència i benefici sobre els diferents aspectes identificats. Les propostes no suposaran cap cost 
addicional. 
Es valorarà de 0-1 punts cada metodologia.   
 
La documentació lliurada en referència a aquest subapartat tindrà una extensió màxima de dos fulls DIN-A4 per 
les dues cares amb lletra tipus Arial i cos 11. No s’analitzarà aquella documentació situada més enllà del límit de 
pàgines establert. 
 
Es pretén puntuar a aquelles empreses licitadores que facin propostes per reduir l’impacte mediambiental dels 
propis treballs. Les empreses hauran de mostrar el coneixement del lloc en tant que les propostes hauran de 
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justificar que son adients a les característiques concretes del lloc i de l’obra. Amb això es valora l’esforç de 
l’empresa per minimitzar les afectacions negatives en l’ambient i en la ciutadania. 
BB.- PARÀMETRES DE  LES OFERTES AMB VALORS ANORMALS O DESPROPORCIONATS  
 
Als efectes d’allò establert a l’article 149 LCSP i al Reial Decret 1098/2001 de 12 d’octubre, la consideració 
d’una oferta o ofertes amb valors anormals o desproporcionats s’apreciarà en els següents supòsits referit 
únicament a la baixa econòmica sobre el preu del contracte: 
 
1 Quan, en cas que hi concorri un sol licitador, l’oferta sigui inferior al pressupost base de licitació en 

més de 25 unitats percentuals. 
2 Quan hi concorrin dos licitadors, l’oferta que sigui inferior en més de 20 unitats percentuals a l'altra oferta.  
3 Quan hi concorrin tres licitadors, les que siguin inferiors en més de 10 unitats percentuals a la mitjana 

aritmètica de les ofertes presentades. No obstant això, per al còmput de la mitjana s'ha d'excloure 
l'oferta que sigui d'una quantia més elevada quan sigui superior en més de 10 unitats percentuals a la 
mitjana. En qualsevol cas, es considera desproporcionada la baixa superior a 25 unitats percentuals. 

4 Quan hi concorrin quatre licitadors o més, les que siguin inferiors en més de 10 unitats percentuals a la 
mitjana aritmètica de les ofertes presentades. No obstant això, si entre aquestes hi ha ofertes 
superiors a la mitjana en més de 10 unitats percentuals, s'ha de calcular una nova mitjana només amb 
les ofertes que no estiguin en el cas indicat. En tot cas, si el nombre de les altres ofertes és inferior a 
tres, la nova mitjana s'ha de calcular sobre les tres ofertes de menor quantia. 

 
CC.- GARANTIA DEFINITIVA (5 % de l’import d’adjudicació, IVA exclòs)  
Informació en Quadre Resum (Annex I) del plec de Clàusules administratives particulars 
 
Termini garantia:  
Lot 1: 24 mesos, ampliable fins a 54 mesos en funció de l’oferta de l’adjudicatari 
Lot 2: 24 mesos, ampliable fins a 54 mesos en funció de l’oferta de l’adjudicatari 
 
 
DD.- RESPONSABLE DEL CONTRACTE   

Elena Galera Puyal, Cap de la Secció d’Edificis de Serveis. 
 
EE.- MODIFICACIONS CONTRACTUALS PREVISTES  
1. No es preveuen. 

 
FF. CESSIÓ DEL CONTRACTE  

  
        Es permet la cessió del contracte, en els termes establerts al PCAP. 

         
        No es permet la cessió degut a les característiques del contracte. 

 
 
GG.- PRESENTACIÓ DE RECURSOS  
Informació en Quadre Resum (Annex I) del plec de Clàusules administratives particulars 
 
Sabadell, a data de la signatura electrònica 
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INFORME TÈCNIC PER APROVAR L’INICI DE LA LICITACIÓ ORDINÀRIA I PER 
PROCEDIMENT OBERT DEL CONTRACTE D’OBRES: “Projecte de rehabilitació 
d’edifici per al Servei de Participació i Atenció ciutadana i oficina de suport a 
entitats a la plaça Jean Piaget “, DISTRIBUIT EN DOS LOTS: 
 
LOT 1: ARQUITECTURA 
LOT 2: INSTAL·LACIONS 
 
 

ANNEX 1 – JUSTIFICACIÓ DE LA FÓRMULA 

 
En relació a la valoració del criteri 1 - Baixa Econòmica avaluable de forma automàtica, es proposa la següent 
fórmula que es considera que dona unes puntuacions proporcionals entre les propostes dels licitadors: 

 

On, 
 

Pm Puntuació mínima 
PM Puntuació màxima 
Pi Puntuació oferta 
BM Baixa màxima (oferta més econòmica) 
Bm Baixa mínima (oferta menys econòmica) 
B  Mitjana aritmètica baixes 
 
 
OM Oferta més alta 
Om Oferta més baixa 
Oi Oferta licitador 

 
 
El pressupost base de licitació és de 2.049.957,11 € que amb el 21 % d’IVA, de 430.490,99 €, resulta un 
pressupost  d’execució  per  contracta de 2.480.448,10 € (IVA inclòs). 
 
 
Puntuació màxima: 60 punts 
  

OmOM
OOMPmPMPmP i

i 

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LOT 1 
 
    CRITERI 1     PUNTS 

    
OFERTA 
ECONOMICA % BAIXA 

BAIXA 
ECONOMICA 

60 

1 EMPRESA 1 1.681.300,09 0,00 0,00 30,00 

2 EMPRESA 2 1.597.235,09 5,00 84.065,00 60,00 
 
 
    CRITERI 1     PUNTS 

    
OFERTA 
ECONOMICA % BAIXA 

BAIXA 
ECONOMICA 

60 

1 EMPRESA 1 1.597.235,09 5,00 84.065,00 45,00 

2 EMPRESA 2 1.513.170,08 10,00 168.130,01 60,00 
 
 
 
    CRITERI 1     PUNTS 

    
OFERTA 
ECONOMICA % BAIXA 

BAIXA 
ECONOMICA 

60 

1 EMPRESA 1 1.597.235,09 5,00 84.065,00 40,00 

2 EMPRESA 2 1.513.170,08 10,00 168.130,01 50,00 

3 EMPRESA 3 1.429.105,08 15,00 252.195,01 60,00 
 
 
 
    CRITERI 1     PUNTS 

    
OFERTA 
ECONOMICA % BAIXA 

BAIXA 
ECONOMICA 

60 

1 EMPRESA 1 1.597.235,09 5,00 84.065,00 32,00 

2 EMPRESA 2 1.513.170,08 10,00 168.130,01 39,00 

3 EMPRESA 3 1.260.975,07 25,00 420.325,02 60,00 
 
 
 
    CRITERI 1     PUNTS 

    
OFERTA 
ECONOMICA % BAIXA 

BAIXA 
ECONOMICA 

60 
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1 EMPRESA 1 1.597.235,09 5,00 84.065,00 33,00 

2 EMPRESA 2 1.513.170,08 10,00 168.130,01 39,75 

3 EMPRESA 3 1.429.105,08 15,00 252.195,01 46,50 

4 EMPRESA 4 1.260.975,07 25,00 420.325,02 60,00 
 
 
LOT 2 
 
 
    CRITERI 1     PUNTS 

    
OFERTA 
ECONOMICA % BAIXA 

BAIXA 
ECONOMICA 

60 

1 EMPRESA 1 799.148,01 0,00 0,00 30,00 

2 EMPRESA 2 759.190,61 5,00 39.957,40 60,00 
 
 
    CRITERI 1     PUNTS 

    
OFERTA 
ECONOMICA % BAIXA 

BAIXA 
ECONOMICA 

60 

1 EMPRESA 1 759.190,61 5,00 39.957,40 45,00 

2 EMPRESA 2 719.233,21 10,00 79.914,80 60,00 
 
 
    CRITERI 1     PUNTS 

    
OFERTA 
ECONOMICA % BAIXA 

BAIXA 
ECONOMICA 

60 

1 EMPRESA 1 759.190,61 5,00 39.957,40 40,00 

2 EMPRESA 2 719.233,21 10,00 79.914,80 50,00 

3 EMPRESA 3 679.275,81 15,00 119.872,20 60,00 
 
 
    CRITERI 1     PUNTS 

    
OFERTA 
ECONOMICA % BAIXA 

BAIXA 
ECONOMICA 

60 

1 EMPRESA 1 759.190,61 5,00 39.957,40 32,00 

2 EMPRESA 2 719.233,21 10,00 79.914,80 39,00 

3 EMPRESA 3 599.361,01 25,00 199.787,00 60,00 
 
  



 

 
 

CODI DE 
VERIFICACIÓ 

²4F2D475V0I6Y3O360REI?» 
4F2D 475V 0I6Y 3O36 0REI 

EXPEDIENT 
NÚM. OBM/2023/19 DOCUMENT 

NÚM. OBM17I00ZG DATA 19-04-2023 

ÀREA Àrea de Cohesió Territorial, Desenvolupament Urbà, Seguretat i Civisme 

UNITAT Obres d'Edificis i Béns Municipals 

ASSUMPTE Rehabilitació d'edifici per al Servei de Participació i Atenció Ciutadana i Oficina de Suport a Entitats a 
la plaça de Jean Piaget, licitació en 2 lots 

Ajuntament de Sabadell · Plaça de Sant Roc, 1 · 08201, Sabadell · Tel. 93 745 31 00 · www.sabadell.cat · NIF P0818600I 
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    CRITERI 1     PUNTS 

    
OFERTA 
ECONOMICA % BAIXA 

BAIXA 
ECONOMICA 

60 

1 EMPRESA 1 759.190,61 5,00 39.957,40 33,00 

2 EMPRESA 2 719.233,21 10,00 79.914,80 39,75 

3 EMPRESA 3 679.275,81 15,00 119.872,20 46,50 

4 EMPRESA 4 599.361,01 25,00 199.787,00 60,00 
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