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ÀREA D’ESPAI URBÀ, ACCIÓ TERRITORIAL I PARTICIPACIÓ 
Servei d’Intervencions en l’Espai Urbà i Manteniment d’Equipaments 
 
 
INFORME TÈCNIC DEL CONTRACTE ANOMENAT: RENOVACIÓ I MILLORA DELS FERMS DE CALÇADES 
I VORERES DELS CARRERS DE SABADELL. FASE 2 CALÇADES 
  

Tramitació ordinària
       Tramitació urgent

 
Aquest contracte es tramitarà pel procediment obert simplificat, atès que el seu valor estimat és inferior als 
2.000.000 € i no conté criteris d’adjudicació sotmesos a judici de valor que representin més del 25% del total 
de criteris d’adjudicació de conformitat amb allò que preveu l’article 159. 
 
     
A.- PODER ADJUDICADOR  
Informació en Annex1 

B.- PROJECTE D’OBRES 
Redactor del projecte: Cristina López Herrero i Carlos Fernández Alonso 

Data d’aprovació inicial del 
projecte:  
24.04.2023 
Data d’aprovació definitiva: 
17.06.2023 

 

Data de supervisió projecte: 

14.03.2023 

Segons article 235 de la Llei 9/2017 de 8 de novembre de 
contractes del sector públic que estableix “Abans de 
l’aprovació del projecte, quan el pressupost base de licitació 
del contracte d’obres sigui igual o superior a 500.000 euros. 
iva exclòs, els òrgans de contractació han de sol·licitar  un 
informe de les corresponents oficines o unitats de supervisió 
dels projectes, encarregades  de verificar que s’han tingut en 
comte les disposicions generals de caràcter legal o 
reglamentari i la normativa tècnica que siguin aplicables per 
a cada tipus de projecte” 

Data de 
replantejament 
del projecte: 
26.09.2023 

 
C.- CONSULTES PRELIMINARS DEL MERCAT  
Consultes preliminars del mercat:    

SI
           

NO
 

Data publicació al perfil del contractant:-- 

Informació sol·licitada:-- 

Empresa CIF Concepte 

   
 
D.- OBJECTE DEL CONTRACTE. 
Descripció:  
L’objecte del present contracte és realitzar una millora i renovació en els paviments de les calçades de 
diversos vials de titularitat municipal de la ciutat de Sabadell. 
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Contracte mixt:    
SI

           
NO

        
Codi CPV: 45233221-4 Descripció CPV: Treballs de pintura de la superfície de la 

calçada 
Codi CPV: 45233222-1 Descripció CPV: Treballs de pavimentació i asfaltat 
Codi CPV: 45233223-8 Descripció CPV: Treballs de repavimentació de calçades 
Codi NUTS: ES511 

 
E.- NECESSITATS I FINALITATS DEL CONTRACTE  
Necessitats administratives del contracte:  
-Millora de l’accessibilitat 
-Millora de la imatge  
 
Consideracions socials, mediambientals i d’innovació del contracte:  

El projecte de renovació del ferms de les calçades dels carrers de Sabadell Fase 2, millora bàsicament els 
aspectes socials, en el benentès de que incideix en aspectes d’accessibilitat per vianants i vehicles i de 
seguretat. 

 
F.- DIVISIÓ EN LOTS  
Possibilitat de licitar per lots:              

SI
           

NO
 

LOT 1 Calçades. 
Rambla CPV 

45233221-4 ->Treballs de pintura de la superfície de la calçada 

45233222-1 -> Treballs de pavimentació i asfaltat 

45233223-8 -> Treballs de repavimentació de calçades 

LOT 2 Calçades. 
Districte I CPV 

45233221-4 ->Treballs de pintura de la superfície de la calçada 

45233222-1 -> Treballs de pavimentació i asfaltat 

45233223-8 -> Treballs de repavimentació de calçades 

LOT 3 
Calçades. 
Districtes II 
i III 

CPV 

45233221-4 ->Treballs de pintura de la superfície de la calçada 

45233222-1 -> Treballs de pavimentació i asfaltat 

45233223-8 -> Treballs de repavimentació de calçades 

LOT 4 

Calçades. 
Districtes 
IV, V,VI i 
VII 

CPV 

45233221-4 ->Treballs de pintura de la superfície de la calçada 

45233222-1 -> Treballs de pavimentació i asfaltat 

45233223-8 -> Treballs de repavimentació de calçades 

    

  Les empreses licitadores, podran presentar-se als quatre lots. Però només  podran optar a 
ser adjudicatàries d’un únic lot. 

 De ser la mateixa licitadora la que obtingui millor puntuació en els quatre LOTS, tindrà dret 
únicament a ser adjudicatària del contracte d’import superior i així successivament. 

 Les licitadores només podran ser adjudicatàries de més d’un lot quan el número d’empreses 
presentades sigui inferior en número als 4 lots proposats  així com en el cas que no resultés 
adjudicatari el licitador classificat o proposat d’un lot per algunes de les circumstàncies 
previstes al PCAP o LCSP, com per exemple entre altres no presentar o no justificar 
adequadament la seva oferta considerada si s’escau anormalment baixa (art. 149 LCSP), 
haver retirat la seva oferta (art. 158 LCSP),  i no es tornarà per tant a efectuar una nova 
classificació de les ofertes. 

Justificació de l’elecció anterior: Són quatre  lots localitzats en àmbits diferents de la ciutat amb un volum 
de treball important que permet que siguin quatre obres separades sense interferències entre elles. La 
limitació de que les licitadores només podran ser adjudicatàries d’un únic lot, permet ampliar la lliure 
concurrència als contractes de la administració pública. 
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Limitació del  número de  lots que es poden adjudicar a un mateix licitador: 
Les empreses licitadores només  podran optar a ser adjudicatàries d’un únic lot i només podran ser 
adjudicatàries de més d’un lot quan el número d’empreses presentades siguin inferior en número als 4 lots 
proposats, així com en el cas que no resultés adjudicatari el licitador classificat o proposat d’un lot per 
algunes de les circumstàncies previstes al PCAP o LCSP. 
Justificació  de l’elecció anterior: 
La limitació de que les licitadores només podran ser adjudicatàries d’un únic lot permet ampliar la lliure 
concurrència als contractes de la administració pública. 
Criteris d’aplicació si es sobrepassa la limitació dels lots a adjudicar: 
1. L’empresa licitadora que obtingui millor puntuació en els quatre LOTS, tindrà dret únicament a ser 
adjudicatària del contracte d’import superior i així successivament, i .només podrà ser adjudicatària de més 
d’un lot quan el número d’empreses presentades sigui inferior en número als 4 lots proposats  així com en el 
cas que no resultés adjudicatari el licitador classificat o proposat d’un lot per algunes de les circumstàncies 
previstes al PCAP o LCSP. 
S’admet la reserva de lots:         

SI
           

NO
 

Lot/s reservat /s a Centres Especials de Treball:-- 
Lot/s reservat/s a Empreses de inserció:-- 
S’admeten ofertes integradores:   

SI
           

NO
 

Condicions i combinació de lots:--  

 
G.- ADMISSIÓ DE VARIANTS  
Admissió:        

SI
           

NO  
Elements:-- 

Condicions:-- 
 
H.- PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ  

Import 
 

Tipus  d’IVA aplicable: 21 % 
Import  IVA 

Pressupost de licitació 
( IVA inclòs) 

 
Total 1.832.201,19 € Total 384.762,25 € Total 2.216.963,44 € 

 
LOT 1 CALÇADES RAMBLA 

Districte 01 La Rambla 262.380,22 € 
Actuacions complementàries 14.387,21 € 
Seguretat i salut 8.300,00 € 
Pressupost d’Execució material 285.067,43 € 
Despeses generals 13% 37.058,77 € 
Benefici industrial      6% 17.104,05 € 
Subtotal 339.230,25 € 
IVA 21% 71.238,35 € 
Total pressupost per contracte 410.468,60 € 
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LOT 2 CALÇADES DISTRICTE I 

Carrer Santanac 9.766,37 € 
Carrer de Joan Plans 21.691,09 € 
Carrer de Blasco de Garay 19.923,91 € 
Carrer de la Salut 53.316,03 € 
Carrer de Jovellanos 196.070,87 € 
Carrer de les Valls 34.785,31 € 
Carrer de Gorina i Pujol 14.601,21 € 
Actuacions complementàries 27.522,88 € 
Seguretat i salut 11.800,00 € 
Pressupost d’Execució material 389.477,67 € 
Despeses generals 13% 50.632,10 € 
Benefici industrial      6% 23.368,66 € 
Subtotal 463.478,43 € 
IVA 21% 97.330,47 € 
Total pressupost per contracte 560.808,90 € 

  
LOT 3 CALÇADES DISTRICTE II i III 

DISTRICTE II  
Carrer de Monterols 13.923,42 € 
Carrer de Bellapart 11.566,52 € 
Carrer de Pirineus 15.508,84 € 
Carrer de Josep Aparici – Carrer de Batllevell 35.181,50 € 
Carrer de Piferrer 30.501,48 € 
DISTRICTE III  
Carrer de Bujaruelo 20.983,06 € 
Carrer de Balaguer 36.827,34 € 
Carrer de Gironès 24.416,84 € 
Carrer de Canigó 14.955,48 € 
Carrer de Lluçanès 25.862,89 € 
Carrer de Berguedà 15.496,36 € 
Carrer d’Osona 37.340,04 € 
Carrer de Salenques 7.061,67 € 
Carrer d’Alcubierre 15.723,28 € 
Carrer d’Armand Obils 25.901,32 € 
Actuacions Complementàries 23.458,65 € 
Seguretat i Salut 10.800,00 € 
Pressupost d’Execució material 365.508,69 € 
Despeses generals 13% 47.516,13 € 
Benefici industrial      6% 21.930,52 € 
Subtotal 434.955,34 € 
IVA 21% 91.340,62 € 
Total pressupost per contracte 526.295,96 € 

 
LOT 4 CALÇADES DISTRICTE IV, V, VI i VII 

DISTRICTE IV  
Carrer de Luther King 66.693,86 € 
Carrer de Font i Sagué 41.737,62 € 
Carrer d’Ovidi 13.643,70 € 
DISTRICTE V  
Carrer de Permanyer 16.650,09 € 
Carrer d’Ausies Marc 15.090,33 € 
DISTRICTE VI  
Carrer Verge de la Paloma 79.211,64 € 
Carrer de Paris 17.975,67 € 
Carrer de Feijoo 32.741,53 € 
Carrer de Goya 63.123,91 € 
DISTRICTE VII  
Carrer de Noguera Pallaresa 56.129,81 € 
Avinguda de Polinyà 33.251,45 € 
Carrer de Fontcalda 11.785,72 € 
Actuacions Complementàries 37.075.75 € 
Seguretat i Salut 14.500,00 € 
Pressupost d’Execució material 499.611,07 € 
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Despeses generals 13% 64.949,44 € 
Benefici industrial      6% 29.976,66 € 
Subtotal 594.537,17 € 
IVA 21% 124.852,81 € 
Total pressupost per contracte 719.389,81 € 

 
I.- VALOR ESTIMAT  
 
LOT 1 CALÇADES RAMBLA 
Pressupost de licitació (sense IVA) 339.230,25 € 
Modificacions previstes segons article 204 LCSP 0 € 
Total del valor estimat 339.230,25 € 

 
LOT 2 CALÇADES DISTRICTE I 
Pressupost de licitació (sense IVA) 463.478,43 € 
Modificacions previstes segons article 204 LCSP 0 € 
Total del valor estimat 463.478,43 € 

 
LOT 3 CALÇADES DISTRICTE II i III 
Pressupost de licitació (sense IVA) 434.955,34 € 
Modificacions previstes segons article 204 LCSP 0 € 
Total del valor estimat 434.955,34 € 

 
LOT 4 CALÇADES DISTRICTE IV, V, VII i VII 
Pressupost de licitació (sense IVA) 594.537,17 € 
Modificacions previstes segons article 204 LCSP 0 € 
Total del valor estimat 594.537,17 € 

 
Total del valor estimat 1.832.201,19 € 

 
J.- FORMA DE DETERMINAR EL PREU  
Detall modalitats: El preu és alçat però es determina per  preus unitaris. Preus Base ITEC 2022 
S’admet variació de preus per objectius:             

SI
           

NO
 

En cas afirmatiu, supòsits de variacions i regles per a la seva determinació:-- 
 
 

 
K.- FINANÇAMENT PRESSUPOSTARI, ANUALITATS I FACTURACIÓ  
Ajuntament de Sabadell  2.216.963,44 € 
Tramitació anticipada   

SI
           

NO
 

Exercici Aplicació 
pressupostària  Projecte pressupostari Total (IVA 

inclòs) 

2024 

LOT1 
401/1532/61900 2023/2/AJSBD/30 Obres de renovació i millora dels carrers 

de la ciutat 410.468,60 € 



Ajuntament de Sabadell · Plaça de Sant Roc, 1 · 08201, Sabadell · Tel. 93 745 31 00 · www.sabadell.cat · NIF P0818600I 
 

6/20

2024 

LOT2 
401/1532/61900 2023/2/AJSBD/30 Obres de renovació i millora dels carrers 560.808,90 € 

2024 

LOT3 
401/1532/61900 2023/2/AJSBD/30 Obres de renovació i millora dels carrers 526.295,96 € 

2024 

LOT4 
401/1532/61900 2023/2/AJSBD/30 Obres de renovació i millora dels carrers 719.389,98 € 

Forma de pagament: certificacions mensuals  
 
El contractista en la/les factura/factures que emeti hi haurà d’incorporar, com a dada indispensable, el 
número d’operació comptable definitiva, la qual li serà notificada per part del centre gestor corresponent, 
una vegada comptabilitzada la proposta de despesa. 

Òrgan de contractació  Junta de Govern Local CODI DIR 3 LO1081878 

Òrgan en matèria de 
comptabilitat 

Intervenció General CODI DIR 3 LO1081878 

Destinatari de la prestació 
(unitat tramitadora) 

Servei d’Intervencions 
en l’Espai Urbà i 
Manteniments 
d’Equipaments 

CODI DIR 3 LA0021874 

 
 
MILLORA SOBRE ELS BÉNS:  
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L.- DURADA DEL CONTRACTE 

LOT ORDRE NOM CARRER DISTRICTE CODI GPA
1 RAMBLA 1 28514
2 SANTANAC 1 31374
3 JOAN PLANS 1 36448
4 BLASCO GARAY 1 28685
5 LA SALUT 1 28782
6 JOVELLANOS 1 33104
7 LES VALLS 1 28519
8 GORINA  I PUJOL 1 31361
9 MONTEROLS 2 31347
10 FRANCESC BELLAPART 2 36744
11 PIRINEUS 2 36952
12 JOSEP APARICI / BATLLEVELL 2 28437-36815
13 PIFERRER 2 36949
14 BUJARUELO 3 35465
15 BALAGUER 3 27439
16 GIRONÉS 3 36785
17 CANIGÓ 3 36620
18 LLUÇANÈS 3 28507
19 BERGUEDÀ 3 31488
20 OSONA 3 36922
21 SALENQUES 3 37016
22 ALCUBIERRE 3 36544
23 ARMAND OBIOLS 3 31486
24 LUTHER KING 4 36551
25 FONT I SAGUÉ 4 28781
26 OVIDI 4 36923
27 PERMANYER 5 27394
28 AUSIAS MARC 5 27395
29 VERGE DE LA PALOMA 6 36552
30 PARIS 6 36553
31 FEIJOO 6 27423
32 GOYA 6 28492
33 NOGUERA PALLARESA 7 36911
34 AVINGUDA POLINYÀ 7 35201
35 FONTCALDA 7 36733

LOT 02

LOT 03

LOT 01

LOT 04
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Termini  
LOT 1 CALÇADES RAMBLA 15 dies hàbils 
LOT 2 CALÇADES DISTRICTE I 2 mesos 
LOT 3 CALÇADES DISTRICTE II i III 2 mesos  i 15 dies hàbils 
LOT 4 CALÇADES DISTRICTE IV, V, VI i VII 2 mesos i 10 dies hàbils 
 
Inici previst de les obres:-- 
Terminis parcials d’execució:    

SI
           

NO
 

Indicació terminis parcials: 
En funció de l’evolució de l’obra es podran fer recepcions parcials de les següents parts de l’obra: de 
cada carrer per separat, de tots els lots 
 
Inici previst de les obres LOT 1:  L’endemà de la signatura de l’acta de comprovació del replanteig. Previsió 
agost  2024.  
En aquest lot en ser només un carrer no hi ha terminis parcials d’execució. 
 
Inici previst de les obres LOT 2:  L’endemà de la signatura de l’acta de comprovació del replanteig. Previsió 
abril 2024. La durada de les obres per cada carrer serà el següent: 
 
-Carrer de Santanac:5 dies 
-Carrer de Joan Plans: 5 dies 
-Carrer de Blasco de Garay: 6 dies 
-Carrer de la Salut: 6 dies 
-Carrer de Jovellanos: 6 dies 
-Carrer de les Valls: 7 dies 
-Carrer de Gorina i Pujol:5 dies 
 
Inici previst de les obres LOT 3: L’endemà de la signatura de l’acta de comprovació del replanteig. Previsió 
juny 2024. La durada de les obres per cada carrer serà el següent: 
 
-Carrer de Monterols: 4 dies 
-Carrer de Francesc Bellapart: 3 dies 
-Carrer dels Pirineus: 4 dies 
-Carrer de Josep Aparici i carrer de Batllevell: 4 dies 
-Carrer de Piferrer: 3 dies 
-Carrer de Bujaruelo: 4 dies 
-Carrer de Balaguer: 4 dies 
-Carrer de Gironés: 3 dies 
-Carrer de Canigó: 3 dies 
-Carrer de Lluçanès: 4 dies 
-Carrer de Berguedà: 4 dies 
-Carrer d’Osona: 3 dies 
-Carrer de Salenques: 4 dies 
-Carrer d’Alcubierre: 4 dies 
-Carrer d’Armand Obiols: 4 dies 
 
Inici previst de les obres LOT 4: L’endemà de la signatura de l’acta de comprovació del replanteig. Previsió 
abril 2024. La durada de les obres per cada carrer serà el següent: 
 
-Carrer de Luther king: 4 dies  
-Carrer de Font i Sagué: 4 dies 
-Carrer d’Ovidi: 4 dies 
-Carrer de Permanyer: 4 dies 
-Carrer d’Ausias Marc: 4 dies 
-Verge de la Paloma: 4 dies 
-París: 5 dies 
-Feijoo: 4 dies 
-Goya: 4 dies 
-Noguera Pallaresa: 4 dies 
-Avinguda Polinyà: 5 dies 
-Fontcalda:4 dies 
 

 
M.- OPERACIONS PREPARATÒRIES  
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SI
           

NO
 

 
N.- REVISIÓ DE PREUS 
 

SI
       

NO
 

 

FÓRMULA: 

 
O.- SUBROGACIÓ EN CONTRACTES DE TREBALL  
Obligació de subrogar-se en contractes de treball :        

SI
           

NO
 

Norma legal, conveni col·lectiu o acord de negociació col·lectiva del que deriva l’obligació: 
 
 
Annex del plec de clàusules administratives particulars on consta la informació sobre el personal a 
subrogar, de conformitat amb l’article 130 de la LCSP: 
 
- Annex ____ 
 

 
P.- ALTRES OBLIGACIONS (Clàusula 16) 
1. El cost que ha d’assumir el contractista en la realització d’assajos i control de qualitat s’eleva fins el 1% 

del PEC 
2. El contractista està obligat a assumir els costos del cartell d’obra 
3.  

 
 
Q.- OBLIGACIONS ESSENCIALS DEL CONTRACTE  
1. Durant la jornada laboral estarà sempre un recurs preventiu a l’obra 

 
R.- CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE  
1. Garantir la seguretat i la protecció de la salut en el lloc de treball i el compliment dels convenis 

col·lectius sectorials i territorials aplicables. 
S’acreditarà amb la informació al servei tècnic d’aquests treballadores a l’inici del contracte, així com 
mitjançant las comprovacions que podran realitzar els tècnics municipals durant l’execució, i la 
documentació dels canvis de plantilla que puguin sobrevenir. Els tècnics municipals podran sol·licitar a 
l’adjudicatària la documentació que considerin necessària per verificar el compliment dels convenis 
aplicables. 

2. La millora dels valors mediambientals, procedint al reciclatge dels materials sobrants de l’obra 
susceptibles de reciclar. En aquest sentit, el contractista presentarà un certificat o declaració 
responsable on s’exposin les actuacions realitzades, especificant el material sobrant (en cas d’haver-hi) 
i el tractament de reciclatge que se li ha donat.  
Aquest certificat s’haurà de presentar abans de la recepció de l’obra. 

 
S.- SUBCONTRATACIÓ  
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Admissió subcontractació        

SI
           

NO
 

  

Parts del contracte en les quals no és permesa la subcontractació: Les funcions pròpies del recurs preventiu 
de l’obra, com són la transmissió de la informació tècnica entre el/la cap d'obra i els operaris/àries que 
s'ocupen de l'execució dels diversos treballs de construcció, organitzar els equips de treball, estudiar la 
viabilitat de l'execució i vetllar per l'acompliment de les condicions tècniques corresponents i de la 
planificació prevista; així com planificar i organitzar els diferents treballs i coordinar les intervencions dels 
diversos professionals i industrials que participen en el procés constructiu. 

 

Admissió pagament directe a subcontractistes             

SI
           

NO
 

 
T.- PENALITATS  

Incompliment Graduació 
(lleu/greu) 

Penalitat 

1 
La inobservança de requisits d’ordre 
formal establerts en el present Plec i en 
les disposicions d’aplicació. 

Lleu 

Es sancionarà amb advertència i 
amonestació, quan sigui la primera vegada, 
i multes de fins a l’1% del preu del contracte 
(IVA exclòs). 

2 

La falta de diligència deguda als 
requeriments efectuats, d’acord amb les 
disposicions d’aplicació, sense que 
aquesta sanció s’acumuli a la prevista en 
l’apartat anterior 

Lleu 

Es sancionarà amb advertència i 
amonestació, quan sigui la primera vegada, 
i multes de fins a l’1% del preu del contracte 
(IVA exclòs) 

3 
Incompliment de l’obligació de 
comunicació de subcontractes de la 
clàusula 19.5 del PCAP. 

Lleu 

Es sancionarà amb advertència i 
amonestació, quan sigui la primera vegada, 
i multes de fins a l’1% del preu del contracte 
(IVA exclòs) 

4 

Incompliment de les obligacions 
estipulades en la Q. 

Greu 

Es sancionarà amb multes des del 3% del 
preu del contracte (IVA exclòs), fins  al 5% 
del preu del contracte (IVA exclòs), podent 
donar lloc a la resolució del contracte, en 
els casos previstos per la legislació 
aplicable. 

5 

Incompliment injustificat del planning 
d’obres, quan aquest hagi estat requerit 
presentar-lo per part de la Direcció 
Facultativa. 

Greu 

Es sancionarà amb multes des del 3% del 
preu del contracte (IVA exclòs), fins  al 5% 
del preu del contracte (IVA exclòs), podent 
donar lloc a la resolució del contracte, en 
els casos previstos per la legislació 
aplicable. 

6 

Incompliment de les obligacions socials, 
mediambientals i laborals previstes en el 
Plec de clàusules administratives 
particulars i en la Lletra R, de conformitat 
amb l’article 202 de la Llei 9/2017, de 8 
de novembre, de Contractes del Sector 
Públic. 

Greu 

Es sancionarà amb multes des del 3% del 
preu del contracte (IVA exclòs), fins  al 5% 
del preu del contracte (IVA exclòs), podent 
donar lloc a la resolució del contracte, en 
els casos previstos per la legislació 
aplicable. 

7 

Incompliment de les millores que es varen 
proposar en la seva oferta relatives a 
l’ampliació del termini d’execució, a 
l’execució de les obres amb treballadors 
fixes de plantilla  

 
 

Molt greu 

Es sancionarà amb multes des del 5% del 
preu del contracte (IVA exclòs), fins al 10% 
del preu del contracte (IVA exclòs), i pot 
donar lloc a la resolució del contracte, en 
els casos previstos per la legislació 
aplicable. 

8 

Incompliment d’ordres de la Direcció 
Facultativa. En cas que el cap d’obra 
incompleixi les ordres de la Direcció 
Facultativa de manera que es consideri 
que es perjudica greument el correcte 
desenvolupament de les obres.  

Molt greu  

La Direcció Facultaitva proposarà a 
l’Ajuntament una penalitat cada vegada que 
es produeixi un incompliment i l’Ajuntament 
ho comunicarà al contractista per tal de que 
ho solucioni de forma inmediata., De no 
produir-se l’oportuna reparació, l’Ajuntament 
podrà aplicar una penalitat fins al 10% del 
preu del contracte (IVA exclòs) 
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L’aplicació de tres penalittats d’aquet tipus 
comportarà, a més, l’obligació del 
contractista de substituir el cap d’obra. 

9 

Incompliment d’ordres de la  Coordinació 
de Seguretat i Salut. En cas que el cap 
d’obra incompleixi les ordres de la 
coordinació de Seguretat i Salut, de 
manera que es consideri que es perjudica 
la correcta aplicació de Pla de Seguretat i 
Salut en el Treball.  Molt greu 

La coordinadoció de Seguretat i Salut 
proposarà a l’Ajuntament una penalitat cada 
vegada que es produeixi un incompliment i 
l’Ajuntament ho comunicarà al contractista 
per tal de que ho solucioni de forma 
inmediata. De no produir-se l’oportuna 
reparació, l’Ajuntament podrà aplicar una 
penalitat fins al 10% del preu del contracte 
(IVA exclós). 
L’aplicació de tres penalitzacions d’aquet 
tipus comportarà, a més, l’obligació del 
contractista de substituir el cap d’obra.  

10 

Defecte de qualitat de l’obra executada 

Molt greu 

En defectes de qualitat en l'obra realitzada, 
per manca de compliment del Projecte o de 
les instruccions emeses pel personal 
facultatiu de l'Ajuntament donaran lloc a 
rebaixes percentuals del cinquanta (50) per 
cent de cada unitat d'obra parcialment mal 
executada, sense que la seva quantia sigui 
superior al 10% del preu del contracte (IVA 
exclòs) 

D’acord amb l’art. 192 de la LCSP, la quantia total de les penalitats esmentades no podrà superar el 
50% del preu del contracte.  

 
 
 
U.- PÒLISSA ASSEGURANÇA RESPONSABILITAT CIVIL  
Import mínim assegurat:  
LOT 1: 400.000 € 
LOT 2: 400.000 € 
LOT 3: 400.000 € 
LOT 4: 600.000 € 

 
V.- COMPOSICIÓ DE LA MESA CONTRACTACIÓ: 
Veure l’annex 1, també anomenat Quadre Resum del plec de Clàusules administratives particulars 

W- CAPACITAT PER LICITAR  
 
Contracte reservat       

SI
           

NO
 

 Percentatge mínim reservat:  Lot/s: 

Habilitació professional o empresarial: 
SI

           
NO

                              
Detall de l’habilitació:  

 Centres Especials de treball amb percentatge mínim treballadors discapacitat o exclusió 
social 30% 

 
Empreses d’inserció amb percentatge mínim treballadors discapacitat o exclusió social 30 % 
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X.- CLASSIFICACIÓ EXIGIDA AL CONTRACTISTA 
 
LOT 1 CALÇADES RAMBLA 

GRUP SUBGRUP TIPUS D’OBRA  CATEGORIA    

SI
     

NO
 

 

CLASSIFICACIÓ 

Alternativa G 

Vials i 
pistes 

6 

Obres Vials 
sense 
qualificació 
específica 

Obra civil 2 

 
LOT 2 CALÇADES DISTRICTE I 

GRUP SUBGRUP TIPUS D’OBRA  CATEGORIA    

SI
     

NO
 

 

CLASSIFICACIÓ 

Alternativa G 

Vials i 
pistes 

6 

Obres Vials 
sense 
qualificació 
específica 

Obra civil 3 

 

 
 
 
 
 
LOT 3 CALÇADES DISTRICTE II i III 

GRUP SUBGRUP TIPUS D’OBRA  CATEGORIA    

SI
     

NO
 

 

CLASSIFICACIÓ 

Alternativa G 

Vials i 
pistes 

6 

Obres Vials 
sense 
qualificació 
específica 

Obra civil 3 

 

LOT 4 CALÇADES DISTRICTE IV, V, VI i VII 
GRUP SUBGRUP TIPUS D’OBRA  CATEGORIA    

SI
     

NO
 

 

CLASSIFICACIÓ 

Obligada G 

Vials i 
pistes 

6 

Obres Vials 
sense 
qualificació 
específica 

Obra civil 3 

 

 

Y.- SOLVÈNCIA ECONÒMICA, FINANCERA I TÈCNICA  

LOT 1 CALÇADES RAMBLA 
 
SOLVÈNCIA ECONÒMICA I FINANCERA 
 Criteri de selecció Mitjà acreditació 
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a)
 

Declaració sobre el volum anual de negocis de 
la licitadora referit a l’any del major volum de 
negoci dels tres últims conclosos 
Volum anual de negocis. Import mínim:  

508.845,37 € 

 

Declaració del Patrimoni net Import 
valor mínim:

 

      Import: __________ 

 

 

 

b)
     

 

Ratio mínim entre actius i passius a 
l'exercici de l'últim exercici econòmic per 
al qual estigui vençuda l'obligació 
d'aprovació, d'import:  

 

     Import: ___________ 

 

S’acreditarà mitjançant els comptes anuals 
aprovats i dipositats en el Registre Mercantil, 
si l’empresari hi estigués inscrit; en cas 
contrari, pels dipositats en el registre oficial en 
què hagi d’estar  inscrit.  
Els empresaris individuals no inscrits en el 
Registre Mercantil acreditaran el volum anual 
de negocis mitjançant els llibres d’inventaris i 
comptes anuals legalitzats pel Registre 
Mercantil. 
 

 

 

c)
 

Mitjà addicional. Sempre que no es tracti de 
societats que no puguin presentar compte de 
pèrdues i guanys abreviats, declaració 
conforme el període mitjà de pagament a 
proveidors de l’empresari no superi el límit  
establerts en l’ordre del Ministeri d’Hisenda i 
funció pública que tingui en compte la 
normativa sobre morositat. 

Declaració responsable 

SOLVÈNCIA TÈCNICA 
 Criteri de selecció Mitjà acreditació 
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a)
 

Relació de les principals obres o treballs 
realitzats en els últims cinc anys corresponents 
al mateix tipus o naturalesa de l’objecte del 
contracte. 

 

 

 

 

S’acreditarà mitjançant certificats de bona 
execució que han d’indicar l’import, les dates i 
el lloc d’execució de l’obra  i si les obres es 
van dur a terme de forma correcta. Aquests 
certificats seran comunicats directament a 
l’òrgan de contractació per l’autoritat 
competent. 

Per determinar la correspondència entre els 
treballs acreditats i els que constitueixen 
l’objecte del contracte s’atendrà a la 
pertinença al mateix grup o subgrup més 
rellevant per al contracte si aquest  inclou 
treballs de diferents grups, l’import anual 
acumulat en el any de major execució sigui 
igual o superior al 70 per cent de l’anualitat 
mitjana del contracte, corresponent a : 
237.461,17 € 

 

 

b)
 

     

Relació del personal tècnic u organismes 
tècnics, estiguin o no integrats en l’empresa 
dels que es disposi per l’execució del 
contracte. 

En concret, es requerirà, com a mínim, un 
encarregat, un oficial i un manobra a temps 
total. 
 

Declaració responsable acompanyada de la 
documentació acreditativa 

A més, s’haurà d’adjuntar la documentació 
acreditativa pertinent quan sigui requerit pels 
serveis dependents de l’òrgan de 
contractació. 

 

c)
 

 Titulacions acadèmiques i professionals de 
l’empresari i del personal directiu de l’empresa 
i, en particular, el personal responsable de 
l’execució del contracte 

Fotocòpia  de les titulacions acadèmiques i 
professionals 

 

d)
 

Indicació de les mesures de gestió 
mediambiental que l’empresari pugui aplicar en 
l’execució del contracte.  

Declaració responsable amb menció  
expressa de les normes tècniques o 
especificacions tècniques aplicables a 
l’execució i a la verificació objectiva de la 
correcta aplicació d’aquestes mesures. 

 

 

e)
 

Indicació de la maquinària, material i equip 
tècnic del que es disposa per a l’execució de 
les obres 

Declaració responsable acompanyada de la 
documentació justificativa 

 
 
LOT 2 CALÇADES DISTRICTE I 
SOLVÈNCIA ECONÒMICA I FINANCERA 
 Criteri de selecció Mitjà acreditació 

 

 

a)
 

Declaració sobre el volum anual de negocis de 
la licitadora referit a l’any del major volum de 
negoci dels tres últims conclosos 
Volum anual de negocis. Import mínim:  

695.217,64 € 

S’acreditarà mitjançant els comptes anuals 
aprovats i dipositats en el Registre Mercantil, 
si l’empresari hi estigués inscrit; en cas 
contrari, pels dipositats en el registre oficial en 
què hagi d’estar  inscrit.  
Els empresaris individuals no inscrits en el 
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Declaració del Patrimoni net Import 
valor mínim:

 

      Import: _____NO MARCAR____ 

 

 

 

b)
     

 

Ratio mínim entre actius i passius a 
l'exercici de l'últim exercici econòmic per 
al qual estigui vençuda l'obligació 
d'aprovació, d'import:  

 

     Import: ___________ 

 

Registre Mercantil acreditaran el volum anual 
de negocis mitjançant els llibres d’inventaris i 
comptes anuals legalitzats pel Registre 
Mercantil. 
 

 

 

c)
 

Mitjà addicional. Sempre que no es tracti de 
societats que no puguin presentar compte de 
pèrdues i guanys abreviats, declaració 
conforme el període mitjà de pagament a 
proveïdors de l’empresari no superi el límit  
establerts en l’ordre del Ministeri d’Hisenda i 
funció pública que tingui en compte la 
normativa sobre morositat 

Declaració responsable 

 

SOLVÈNCIA TÈCNICA 
 

 

a)
 

Relació de les principals obres o treballs 
realitzats en els últims cinc anys corresponents 
al mateix tipus o naturalesa de l’objecte del 
contracte. 

 

 

 

 

S’acreditarà mitjançant certificats de bona 
execució que han d’indicar l’import, les dates i 
el lloc d’execució de l’obra  i si les obres es 
van dur a terme de forma correcta. Aquests 
certificats seran comunicats directament a 
l’òrgan de contractació per l’autoritat 
competent. 

Per determinar la correspondència entre els 
treballs acreditats i els que constitueixen 
l’objecte del contracte s’atendrà a la 
pertinença al mateix grup o subgrup més 
rellevant per al contracte si aquest  inclou 
treballs de diferents grups, l’import anual 
acumulat en el any de major execució sigui 
igual o superior al 70 per cent de l’anualitat 
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mitjana del contracte, corresponent a : 
324.434,90 € 

 

 

b)
 

     

Relació del personal tècnic u organismes 
tècnics, estiguin o no integrats en l’empresa 
dels que es disposi per l’execució del 
contracte. 

En concret, es requerirà, com a mínim, un 
encarregat, un oficial i un manobra a temps 
total. 
 

Declaració responsable acompanyada de la 
documentació acreditativa 

A més, s’haurà d’adjuntar la documentació 
acreditativa pertinent quan sigui requerit pels 
serveis dependents de l’òrgan de 
contractació. 

 

c)
 

 Titulacions acadèmiques i professionals de 
l’empresari i del personal directiu de l’empresa 
i, en particular, el personal responsable de 
l’execució del contracte 

Fotocòpia  de les titulacions acadèmiques i 
professionals 

 

d)
 

Indicació de les mesures de gestió 
mediambiental que l’empresari pugui aplicar en 
l’execució del contracte.  

Declaració responsable amb menció  
expressa de les normes tècniques o 
especificacions tècniques aplicables a 
l’execució i a la verificació objectiva de la 
correcta aplicació d’aquestes mesures. 

 

 

e)
 

Indicació de la maquinària, material i equip 
tècnic del que es disposa per a l’execució de 
les obres 

Declaració responsable acompanyada de la 
documentació justificativa 

 

LOT 3 CALÇADES DISTRICTE II i III 
SOLVÈNCIA ECONÒMICA I FINANCERA 
 Criteri de selecció Mitjà acreditació 

 

 

a)
 

Declaració sobre el volum anual de negocis de 
la licitadora referit a l’any del major volum de 
negoci dels tres últims conclosos 
Volum anual de negocis. Import mínim:  

652.433,00 € 

 

 

b)
     

 

Declaració del Patrimoni net Import 
valor mínim:

 

      Import: _____ 

 

S’acreditarà mitjançant els comptes anuals 
aprovats i dipositats en el Registre Mercantil, 
si l’empresari hi estigués inscrit; en cas 
contrari, pels dipositats en el registre oficial en 
què hagi d’estar  inscrit.  
Els empresaris individuals no inscrits en el 
Registre Mercantil acreditaran el volum anual 
de negocis mitjançant els llibres d’inventaris i 
comptes anuals legalitzats pel Registre 
Mercantil. 
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Ratio mínim entre actius i passius a 
l'exercici de l'últim exercici econòmic per 
al qual estigui vençuda l'obligació 
d'aprovació, d'import:  

 

     Import: ___________ 

 

 

 

c)
 

Mitjà addicional. Sempre que no es tracti de 
societats que no puguin presentar compte de 
pèrdues i guanys abreviats, declaració 
conforme el període mitjà de pagament a 
proveïdors de l’empresari no superi el límit  
establerts en l’ordre del Ministeri d’Hisenda i 
funció pública que tingui en compte la 
normativa sobre morositat 

Declaració responsable 

 

 
 

Z.- PRESENTACIÓ I OBERTURA DE PROPOSICIONS 

Veure l’annex 1, també anomenat Quadre Resum del plec de Clàusules administratives particulars 

AA.- CRITERIS D’ADJUDICACIÓ 

LOT 1 CALÇADES RAMBLA  
LOT 2 CALÇADES DISTRICTE I 
LOT 3 CALÇADES DISTRICTE II I III 
LOT 4 CALÇADES DISTRICTES IV, V, VI I VII 
 

Criteris d’adjudicació 

Criteris avaluables mitjançant fórmula  
(SOBRE 2) 

Fórmula Ponderació 

1. Baixa Econòmica  88 

2. Millores en la garantia  12 

 

Criteris avaluables mitjançant fórmula (Sobre 2) 

1. Baixa Econòmica (Puntuació màxima fins a  88 punts)   

 
Es puntuarà la baixa econòmica sobre el pressupost base de licitació, IVA Inclòs..  
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El preu és l’element que defineix el cost de l’actuació i per tant un dels components bàsics per a determinar la 
millor relació qualitat-preu previst com a requisit d’adjudicació a l’article 145 de la llei 9/2017 de 8 de novembre 
de contractes del Sector Públic.  
 
Justificació de l’elecció del criteri: “La distribució de la ponderació dels criteris d’adjudicació s’ha efectuat 
tenint en compte la millor relació qualitat-preu amb l’objectiu d’obtenir ofertes de gran qualitat. En aquest 
sentit, s’ha distribuït de més a menys rellevància”.  

 

Pi = Pm + (PM - Pm)  
OmOM
OiOM




 

Pm = PM   
BM
B

 

 
Pm Puntuació mínima 
PM Puntuació màxima 
Pi Puntuació oferta 
BM Baixa màxima (oferta més econòmica) 
Bm Baixa mínima (oferta menys econòmica) 

B  Mitjana aritmètica baixes 
OM Oferta més alta 
Om Oferta més baixa 
Oi Oferta licitador 
 
L’oferta econòmica haurà d’estar degudament justificada mitjançant la identificació de totes les partides del 
projecte executiu amb indicació dels preus proposats. La no presentació d’aquesta justificació serà motiu 
d’exclusió de l’oferta en el procediment de licitació, sense que aquesta no presentació sigui un defecte 
esmenable 

1. Millores en la garantia 
(Puntuació màxima fins a 12 punts).  
 

Justificació de l’elecció del criteri: Aquest tipus d’obra, al tractar-se bàsicament de infraestructures viàries, 
es considera rellevant que pugui tenir un període de garantia superior a 12 mesos.  
  
El termini de garantia establert per a aquesta obra és de 12 mesos des de l’acta de recepció. Es valorarà 1 
punt per cada mes d’augment d’aquesta garantia fins a un màxim de 12 mesos més. 
 

BB.- PARÀMETRES DE LES OFERTES AMB VALORS ANORMALS O DESPROPORCIONATS  
 
Als efectes d’allò establert a l’article 149 LCSP i al Reial Decret 1098/2001 de 12 d’octubre, la consideració d’una 
oferta o ofertes amb valors anormals o desproporcionats s’apreciarà en els següents supòsits: 
 
1. En relació al preu ofert, que l’oferta sigui considerada anormalment baixa o desproporcionada 

en aplicació dels paràmetres objectius establerts a l'article 85 del Reglament General de la Llei 
de contractes de les administracions públiques, aprovat pel Reial decret 1098/2001, de 12 
d'octubre, en funció del nombre de proposicions presentades a la licitació:  
- En cas que concorri un sol licitador, quan la seva oferta sigui inferior al pressupost base de 
licitació en més del 25%.  
- En cas que hi concorrin dos licitadors, la que sigui inferior en més del 20% a l’altra oferta  
- Quan hi concorrin tres licitadors, les que siguin inferiors en més del 10% a la mitjana 
aritmètica de les ofertes presentades. No obstant això, per al còmput de la mitjana s’ha 
d’excloure l’oferta que sigui d’una quantia més elevada quan sigui superior en més del 10% a la 
mitjana. En qualsevol cas, es considera desproporcionada la baixa superior al 25%.  
- Quan hi concorrin quatre licitadors o més, les que siguin inferiors en més del 10% a la mitjana 
aritmètica de les ofertes presentades. No obstant això, si entre aquestes hi ha ofertes superiors 
a la mitjana en més de 10 punts percentuals, s’ha de calcular una nova mitjana només amb les 
ofertes que no estiguin en el cas indicat. En tot cas, si el nombre de les ofertes és inferior a 
tres, la nova mitjana s’ha de calcular sobre les tres ofertes de menor quantia. 
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2 En relació als restants criteris d’adjudicació diferents del preu:  
- En cas que només concorri un licitador, quan la puntuació que li correspongui per la resta de 
criteris d’adjudicació diferents de l’oferta econòmica sigui superior al 90% 4 de la puntuació 
total establerta per aquests criteris en el present quadre resum.  
- En cas de concórrer dos o més licitadors, que la puntuació que correspongui al licitador per la 
resta de criteris d'adjudicació diferents a l'oferta econòmica sigui superior a la mitjana aritmètica 
de les puntuacions de totes les ofertes (per tots els criteris d’adjudicació tret de la puntuació 
relativa al criteri de l'oferta econòmica). 

3 No obstant això, si els licitadors han obtingut la mateixa puntuació en la valoració dels criteris 
d'adjudicació diferents a l'oferta econòmica, per valorar la presumpció d ‘anormalitat de l’oferta 
en el seu conjunt només es tindrà en compte el primer d'aquests criteris, el relatiu a l'oferta 
econòmica. 

 
 
CC.- GARANTIA DEFINITIVA (5 % de l’import d’adjudicació, IVA exclòs)  
 

Exigida No exigida
 

Justificació de la no exigència: 

Admesa constitució  mitjançant retenció preu  

SI
       

NO
 

Es cas de ser admesa, la retenció del preu com a modalitat de 
constitució de la garantia definitiva es durà a terme de la següent 
manera: L’import total de la garantia definitiva serà retingut en el 
primer abonament (factura) del contracte. Si el primer pagament no 
fos suficient per cobrir la totalitat de la garantia definitiva, el que 
resti pendent es retindrà del preu del següent abonament i així 
successivament fins a cobrir la totalitat de l’import de la garantia.  

Justificació exigència en cas de contractes reservats :-- 

Termini garantia: 12 mesos 

 
 
DD.- RESPONSABLE DEL CONTRACTE  

El director de les obres acreditat. 

 
DD.- MODIFICACIONS CONTRACTUALS  
1. No previstes 
2.  
3.  

 

FF. CESSIÓ DEL CONTRACTE   

            Es permet la cessió del contracte, en els termes establerts a la clàusula 51 del PCAP. 

         

        No es permet la cessió degut a les característiques del contracte. 
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GG.- PRESENTACIÓ DE RECURSOS  

Veure l’annex 1, també anomenat Quadre Resum del plec de Clàusules administratives particulars 

 

 
Sabadell a data de la signatura electrònica 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cristina López Herrero 
Cap del Servei Intervencions en l’Espai Urbà  
i Manteniment d’Equipaments 
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