Ajuntament

de Sabadell
CODI DE NI o i
VERIFICACIO 4N2S 2G5C 4W18 5M1Z 09N6
EXPEDIENT NUM. | URB/2022/50 RSSIUMENT URB16100PP DATA | 22-04-2022

AREA | Area de Cohesié Territorial, Desenvolupament Urba, Seguretat i Civisme

UNITAT | Urbanisme

ASSUMPTE | GVR LIC POS obres cruilla Gran Via - St. Maties - Hospital Tauli (NGEU P6 L220210927 1)

INFORME TECNIC REFERENT A L’INICI DE LICITACIO DEL CONTRACTE
D’'OBRES ANOMENAT: REFORMA DE LA CRUILLA GRAN VIA - SANT MATIES
— HOSPITAL TAUL

Als efectes d’aprovar l'expedient de licitacid i complimentar el quadre resum del Plec de clausules
administratives particulars, s’informa dels seglients aspectes:

A.- PODER ADJUDICADOR
Informacié en Quadre Resum (Annex I) del plec de Clausules administratives particulars.

B.- PROJECTE D’OBRES

Redactor del projecte: José Antonio Malo Gaona.

Data d’aprovacié inicial del Data de supervisio proiecte:

projecte: 20.12.2021 Informe fav%rable dz s{Jper\}isié de Data de replantejament del

, . o data 29 de novembre de 2021. projecte:09.03.2022

Data d’aprovacié definitiva:

12.02.2022
C.- CONSULTES PRELIMINARS DEL MERCAT (Clausula 4)

Consultes preliminars del mercat:

[ SI [+ NO

Data publicacié al perfil del contractant:

Informaci6 sol-licitada:

Empresa CIF Concepte

D.- OBJECTE DEL CONTRACTE | CONCRECIO DEL REGIM JURIDIC (Clausules 1. 5)

Descripcio: L'objecte del contracte és I'execucié de les obres de reforma de la cruilla Gran Via — Sant
Maties — Hospital Tauli per transformar el caracter d’autovia urbana que actualment té la Gran Via i
reconvertir I'espai, mitjangant la supressio del pas inferior i la implantacié d’'un pas de vianants a nivell
adaptat a persones amb mobilitat reduida. El projecte s’ubica al districte || de Sabadell, al creuament de
la Gran Via amb el carrer Sant Maties i els vials d’accés al recinte de I'Hospital Universitari Parc Tauli.

Aquesta obra neix com resposta a la necessitat d’ordenacié i millora de la mobilitat global a I'ambit dels
accessos a I'Hospital, afavorint la mobilitat sostenible i accessible, aixi com millorant la salubritat i la
salut en quant a I'ocupacié de I'espai i la qualitat de l'aire.

La reforma d’aquesta cruilla és la linia del discurs del projecte.
Contracte mixt:

[ SI v NO

Tipologia de contracte mixt:
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Codi CPV: 45112000-5 Descripcio CPV: Treballs d’excavacio i moviments de terres
Codi CPV: 45233200-1 Descripcié CPV: Treballs diversos de pavimentacid
Codi CPV: 45262300-4 Descripcié CPV: Treballs de formigonat
Codi CPV: 45262600-7 Descripcié CPV: Treballs de construccié especialitzats diversos
Codi CPV: 45316000-5 Descrlpcm QPV: Treballs d’'instal-lacié de sistemes d’enllumenat i
senyalitzacio

Codi NUTS: ES511

Aquest contracte es finanga amb fons del Pla de Recuperacié, Transformacié y Resiliéncia (PRTR) i li és
d’'aplicacié el Reial Decret-Llei 36/2020, de 30 de desembre, pel qual s’aproven mesures urgents per a la
modernitzacio de I'’Administracié Publica i per a I'execucio del Pla de Recuperacid, Transformacié y Resiliéncia
i per 'Ordre HFP/1030/2021, de 29 de setembre, per la qual es configura el sistema de gestié del Pla de
Recuperacio, Transformacio y Resiliéncia. Aixi mateix, li és d’aplicacié el Pla de Mesures Antifrau 2022-2026
de I'’Ajuntament de Sabadell aprovat pel Ple Municipal en sessié de I'1 de marg de 2022.

Els licitadors, pel sol fet de presentar oferta, resten subjectes als controls de la Comissié Europea, I'Oficina de
Lluita Antifrau, el Tribunal de Comptes Europeu i a la Fiscalia Europea i al dret d’aquests organs a 'accés a la
informacié sobre el contracte.

E.- NECESSITATS | FINALITATS DEL CONTRACTE (Clausula 6)

Necessitats administratives del contracte: La reorganitzacié de la cruilla de manera que mitjangant la
creacié d’un nou pas de vianants s’elimini I'actual pas soterrat per fer accessible I'itinerari més emprat
per accedir a I'Hospital i/o al parc, millorant aixi la connexié amb els equipaments.

Indicacié resumida de les consideracions socials, mediambientals o d’innovacié del contracte:

Socials: Eliminar la barrera urbana i frontera provocada pels passos de vianants soterrats que dificulta
molt I'accés als col-lectius amb mobilitat reduida.

Mediambientals: Facilitar I'accessibilitat i connectivitat sostenible als diferents espais que donen
singularitat a la Gran Via, reduir la contaminacié ambiental i acustica, mitigar I'efecte illa de calor a la
ciutat, apropar la ciutat al patrimoni natural i paisatgistic del Ripoll, augmentar el verd urba a la via
publica.

F.- DIVISIO EN LOTS (Clausula 7)
Possibilitat de licitar per lots:

[ SI ¥ NO

Justificacié de la inconveniéncia de la divisié per lots: Per a la divisié en base a criteris materials, les
obres a realitzar a I'espai public, corresponen principalment a obra civil (enderroc, moviment de terres,
impermeabilitzacio, ram de paleta...), sent les instal-lacions i la jardineria actuacions secundaries en
volum técnic i econdmic perd inherents a l'execucié de les obres.

A més, tenint en compte que I'execucié del contracte en el termini establert de 2 mesos, la realitzacio
independent de les diferents prestacions compreses a I'objecte del contracte, no permet I'execucio del
contracte mitjangant lots ja que dificultaria des del punt de vista técnic la seva correcta execucio.

Per aquest motiu, aquest contracte no es divideix en lots, ja que la realitzacié independent de les
diverses prestacions compreses a I'objecte del contracte dificultaria la correcta execucié del mateix des
del punt de vista técnic.

LOT 1 CPV
LOT 2 CPV
LOT 3 CPV

Limitacié del nimero de lots als que es poden presentar oferta:

Justificacié de I'eleccio anterior (en cas de limitacio):

Limitacié del numero de lots que es poden adjudicar a un mateix licitador:
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CODI DE NI o i
VERIFICACIO 4N2S 2G5C 4W18 5M1Z 09N6
EXPEDIENT NUM. | URB/2022/50 RSSIUMENT URB16100PP DATA | 22-04-2022

AREA | Area de Cohesié Territorial, Desenvolupament Urba, Seguretat i Civisme
UNITAT | Urbanisme
ASSUMPTE | GVR LIC POS obres cruilla Gran Via - St. Maties - Hospital Tauli (NGEU P6 L220210927 1)

Justificacié de I'eleccio anterior (en cas de limitacio):

Criteris d’aplicacio si es sobrepassa la limitacié dels lots a adjudicar:

1.

2.

3.

S’admet la reserva de lots:
[ Sl v NO

Lot/s reservat /s a Centres Especials de Treball:

Lot/s reservat/s a Empreses de insercio:

S’admeten ofertes integradores:
[ SI [+« NO

Condicions i combinacié de lots:

G.- ADMISSIO DE VARIANTS (Clausula 8)

Admissio:

[ SI I+ NO

Elements:

Condicions:

H.- PRESSUPOST BASE DE LICITACIO (Clausula 9)

Pressupost de licitacié

Import Tipus d’IVA aplicable: 21 % S
P P Impori) VA ( IVA inclos)
Total | 169.761,76 € | Total | 35.649,97 € [ Total | 205.411,73 €
Enderrocs i moviment de terres 20.383,50 €
Sanejament 17.715,89 €
Ram de paleta 10.652,17 €
Paviments 28.465,84 €
Enllumenat 676,67 €
Xarxa de reg 645,62 €
Jardineria 1.873,97 €
Mobiliari urba i jocs infantils 4.946,90 €
Senyalitzacioé i semaforitzacié 21.560,20 €
Soterrament de serveis 9.800,00 €
Pas provisional 10.515,78 €
Varis 11.900,00 €
Seguretat i Salut 3.520,40 €
Pressupost d’Execucié Material 142.656,94 €
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Despeses generals 13% 18.545,40 €
Benefici industrial 6% 8.559,42 €
Subtotal 169.761,76 €
IVA 21% 35.649,97 €
Total pressupost per contracte 205.411,73 €

l.- VALOR ESTIMAT (Clausula 10)

Total valor estimat del contracte:

Pressupost base de licitacio (sense IVA) 169.761,76 €
Import de les modificacions previstes amb cost economic (sense IVA) 0,00 €
Import de les eventuals prorrogues (sense IVA) 0,00 €
Import altres conceptes (sense IVA) 0,00 €
Total del valor estimat 169.761,76 €
Métode de calcul: Pressupost d’obres amb preus unitaris (els quals ja inclouen tots els costos, despeses
generals, benefici industrial, etc., abans d’IVA) i amidaments recollits en I'apartat corresponent del
projecte executiu d’obres.

J.- FORMA DE DETERMINAR EL PREU (Clausula 11)

Detall modalitats: El preu és alcat perd es determina per preus unitaris. Preus Base ITEC 2020
S’admet variacié de preus per objectius:

[~ Sl [+ NO

En cas afirmatiu, suposits de variacions i regles per a la seva determinacio:

K.- FINANGAMENT PRESSUPOSTARI, ANUALITATS | FACTURACIO (Clausules 12 i 14)
Ajuntament de Sabadell 54,93% 112.838,55 €
Fons Europeu de Recuperacié Next Generation EU

o,
(Pla de Recuperacio, Transformacié i Resiliéncia) 45,07% 92.573,18 €
Tramitacié anticipada Contracte pluriennal:
[+ SI [~ NO [+ SI [~ NO
Exercici Apllcamq . Projecte . Nam. apunt Num. referéncia | Total (IVA inclos)
pressupostaria pressupostari previ
2023 400/1504/61903 2022/2/NGEU/4 205.411,73 €
€
€
Forma de pagament: Certificacions mensuals
d . JUNTA DE GOVERN CODIDIR 3 LO1081878
rgan de contractacio LOCAL
Organ en matéria de INTERVENCIO CODIDIR 3 LO1081878
comptabilitat GENERAL
PROGRAMA DE CODIDIR 3 LO1081878
Destinatari de la prestacio TRANSFORMACIO
(unitat tramitadora) URBANA DE L’AMBIT
GRAN VIA-RIPOLL

Aquest contracte es finanga amb el Fons Europeu de Recuperacido Next Generation de la Unié Europea de
conformitat amb la Resolucio provisional de la Secretaria General de Transportes y Movilidad de 17 de febrer
de 2022 de concessié de les ajudes del Programa d’ajudes a municipis per a la implantacié de zones de
baixes emissions i la transformacié digital i sostenible del transport urba, en la convocatoria aprovada per
I'Ordre TMA/893/2021, de 17 d’agost, en el marc del Pla de Recuperacid, Transformacio i Resiliéncia.

MILLORA SOBRE ELS BENS

21290 Infraestructura Gran Via

16961 Urbanitzacié Parc Tauli

28437 Infraestructura carrer de Batllevell
29172 Infraestructura carrer de Vidal
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CODI DE NI o i
VERIFICACIO 4N2S 2G5C 4W18 5M1Z 09N6
EXPEDIENT NUM. | URB/2022/50 RSSIUMENT URB16100PP DATA | 22-04-2022

AREA | Area de Cohesié Territorial, Desenvolupament Urba, Seguretat i Civisme

UNITAT | Urbanisme

ASSUMPTE | GVR LIC POS obres cruilla Gran Via - St. Maties - Hospital Tauli (NGEU P6 L220210927 1)

L.- DURADA DEL CONTRACTE(Clausula 13)

Termini: 2 mesos

Inici previst de les obres: L'’endema de la signatura de I'acta de comprovacié del replanteig. Previsié
desembre 2022. No obstant aixd i pels motius que es justifiquin en aquesta acta, les obres podran
comengcar en la data en qué en ella s’indiqui.

Terminis parcials d’execucio:
[~ SI [+ NO

Indicacié terminis parcials:

M.- OPERACIONS PREPARATORIES (Clausula 14)

[ Sl W NO

1.

2.

3.

N.- REVISIO DE PREUS (Clausula 15)

Férmula:
[~ Sl [+ NO

O.- SUBROGACIO EN CONTRACTES DE TREBALL (Clausula 16 )

Obligacié de subrogar-se en contractes de treball :
[ Sl ¥ NO

Norma legal, conveni col-lectiu o acord de negociacié col-lectiva del que deriva I'obligacio:

Annex del plec de clausules administratives particulars on consta la informacioé sobre el personal a
subrogar, de conformitat amb l'article 130 de la LCSP:

- Annex
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P.- ALTRES OBLIGACIONS (Clausula 16)

1. | L’adjudicatari, dins del termini maxim de quinze dies habils, a comptar des de I'endema de la
notificaci6 de [l'adjudicacid i de conformitat amb el que disposa larticle 8.2 de I'Ordre
HFP/1030/2020 de 29 de setembre, resta obligat a aportar degudament cumplimentat els annexos
del PCAP que tot seguit s’indiquen:

- L’Annex 8-B referit a I'acceptacié de cessio i tractament de dades entre les Administracions
publiques implicades en relacid amb I'execucié d’actuacio incloses en el Pla de Recuperacio,
Transformacio i Resiliencia (PRTR).

- L’Annex 8-C Declaracio responsable relativa al compliment i el compromis de respectar els
principis transversals establerts en el PRTR en I'execucié de les actuacions incloses en aquest
Pla que ha de dur a terme i que inclou també el de respectar el principi de no causar perjudici
significatiu (principi Do No Significant Harm-DNSH). (Annex 8-C).

- L’Annex 8-D referit a la identificacié i informacio tant de I'adjudictari com dels subcontractistes, si
fos el cas, inclosa la relativa a la titular real del beneficiari final dels fondos que estableix I'article
10 de I'Ordre HFP/1031/2020, de 29 de setembre, a més d’acreditar la inscripcié en el Cens
d’empresaris, professional i retenedors de 'AEAT (RELI o model 036 o 037) de I'activitat objecte
de contracte amb anterioritat a la data de presentacié de I'oferta en el present procediment de
licitacio.

2. | L’adjudicatari haura de complir amb les obligacions de comunicacid, encapg¢alament i logots que
recull l'article 9 de I'Ordre HFP/1030/2020, de 29 de setembre, inclos el cartell temporal i
permanent indicatiu de I'actuacioé finangada, el cost del qual sera per compte i carrec seu.
3. |L’adjudicatari haura de complir les normes sobre conservacié de la documentacié d’acord amb
l'article 132 del Reglament 2018/1046 del Parlament Europeu i del Consell de 18 de juliol de 2018.
4. | L’adjudicatari, en cas de canvi de subcontractista o incorproacié de nous inicialment no previstos,
haura d’actualitzar les declaracions esmentada en I'apartat 1 anterior respecte d’aquests nous
subscontractistes.
5. | Implantacié a I'obra: L'empresa adjudicataria haura de garantir el compliment efectiu de les
mesures incloses en tota la documentacié del projecte i els seus documents complementaris, dels
seus treballadors, de les empreses subcontractades i dels treballadors autonoms que utilitzi. Aixi
mateix, disposara dels serveis necessaris per als treballadors, zona de taller i d’emmagatzematge
de materials i maquinaria. Aniran a carrec del contractista les despeses generades per I'ocupacio
d'oficina i/o altres moduls provisionals, taller o diposit de maquinaria i materials per al correcte
desenvolupament de I'obra, la neteja i evacuacio de deixalles.

6. |L’horari d’execucido de les obres sera aquell que permeti I'is de la Gran Via de manera que

I'execucio dels treballs als vials no interrumpi totalment el transit i que al mateix temps vetlli pel

descans dels usuaris de I'Hospital i el veinat dels edificis adjacents a la zona d’actuacié. S’ha de

garantir que als carrils tallats al transit existeixin senyals lluminoses d’advertiment (especialment
nocturn) als elements de balisament, i que siguin progressius segons les normes habituals de tall de
carrils en vials de circulacio.

Q.- OBLIGACIONS ESSENCIALS DEL CONTRACTE (Clausula 17)

1. | Aportar degudament complimentat dins del termini maxim de quinze dies habils, a comptar des de
I'endema de la notificacié de I'adjudicacio, la Declaracié d’Abséncia de Conflicte d’Interessos (DACI)
que com Annex 8-A forma part del PCAP, referida tant al propi adjudicatari com a cadascun dels
subcontractistes que tingui previst. Respecte dels nous subconstracties per substitucid o nova
incorporacid, aquest Annex s’haura de aportar quinze dies habils abans d’iniciar-se la seva
participaico en I'execucié de I'objecte del contracte.

2. | Durant la jornada laboral estara sempre un recurs preventiu a I'obra.

3. | El personal propi adscrit a 'obra objecte del contracte ha de ser com a minim d’un encarregat.

R.- CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIO DEL CONTRACTE (Clausula 18)

1. | Garantir la seguretat i la proteccié de la salut en el lloc de treball i el compliment dels convenis
col-lectius sectorials i territorials aplicables.

2. | El cost que ha d’asumir el contractista en la realitzacié d’assajos i control de qualitat s’eleva fins
I'"1% del PEC.

3. | La cruilla Gran Via — Sant Maties — Hospital Tauli és zona d’afectacié del ferrocarril, el contractista
es fara carrec de les despeses derivades del tramit i executara diposit a ADIF, en el cas que sigui
necessari, com a garantia de la bona execucio de les obres.

4. | El contractista esta obligat a assumir els costos d’entrega d'uns planols final d’'obra amb
I'aixecament del topografic de I'obra completament acabada (sistema de referéncies ETRS89 —
UTM31N).
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S.- SUBCONTRATACIO (Clausula 19)

Admissid subcontractacio de la realitzacio parcial de la prestacio:

v Sl [ NO

Parts del contracte en les quals no és permesa la subcontractacio per tractar-se de tasques critiques

que ha de realitzar el contractista principal: El personal propi adscrit a 'obra objecte del contracte que ha

de ser com minim d’'un encarregat a temps total.

Admissié pagament directe a subcontractistes

v Sl [~ NO

T.- PENALITATS (Clausula 21)

Incompliment Graduacié (lleu/greu) | Penalitat

1 |La inobservanga de requisits d'ordre Lleu Es sancionara amb adverténcia i
formal establerts en el present Plec i en amonestacié, quan sigui la primera
les disposicions d’aplicacio. vegada, i multes fins a I'1% del preu del

contracte (IVA exclos).

2 |La falta de diligecnia deguda als Lleu Es sancionara amb adverténcia i
requeriments efectuats, d’acord amb les amonestacié, quan sigui la primera
disposicions  d’aplicacio, sense que vegada, i multes fins a I'1% del preu del
aquesta sancié s’acumuli a la prevista en contracte (IVA exclos).

I’'apartat anterior.

3 | Incompliment de les propostes Es sancionara amb multes des del 3% del
presentades i assumides relatives a preu del contracte (IVA exclos) fins al 5%
'ampliaci6 del termini de garantia. greu del preu del contracte (IVA exclos), i pot
Incompliment de les  obligacions donar lloc a la resolucié del contracte, en
essencials del contracte. els casos previstos per la legislacid

aplicable.

4 | No aportar complimentat qualsevol dels| Greu/Molt |Es sancionara amb multes des del 5% del
Annexos que s’indiquen en l'apartat 1 de greu preu del contracte (IVA exclos), fins al
la lletra P daquest Quadre resum 10% del preu del contracte (IVA exclos),
respecte de la normativa establerta pels tenint en compte tant I'incompliment en si
Fons Next Generation. com el retard en dies en fer-ho, podent

donar lloc a la resolucié del contracte, en
els casos previstos per la legislacid
aplicable.

5 |No complir amb les obligacions de| Greu/Molt |Es sancionara amb multes des del 5% del
comunicacié del Fons Next Generation, greu preu del contracte (IVA exclos), fins al
asumides en les declaracions 10% del preu del contracte (IVA exclos),
responsables de qualsevol dels annexos tenint en compte tant I'incompliment en si
indicats en l'apartat 1 de la lletra P com el retard en dies en fer-ho, podent
d’'aquest Quadre Resum. donar lloc a la resolucié del contracte, en

els casos previstos per la legislacié
aplicable

6 | Incompliment de les obligacions socials, Es sancionara amb multes des del 5% del
mediambientals i laborals previstes en el preu del contracte (IVA exclos), fins al
Plec de clausules administratives| moltgreu | 10% del preu de contracte (IVA exclos),
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particulars, de conformitat amb [Iarticle
202 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre,
de Contractes del Sector Public.

podent donar lloc a la resolucié del
contracte, en els casos previstos per la
legislacio aplicable.

7 | Incompliment de les millores de qualitat
que es varen proposar en la seva oferta.

Es sancionara amb multes des del 5% del
preu del contracte (IVA exclos), fins al

molt greu | 10% del preu del contracte (IVA exclos), i

pot donar lloc a la resolucié del contracte,
en els casos previstos per la legislacié
aplicable.

8 | No aportar degudament complimentada la
Declaraci6 d’Abséncia de Conflicte
d’Interessos (DACI) de I'Annex 8-A) del
PCAP, tant respecte de I'adjudictari com
de cadascun dels subcontracties que hi
intervingint, que s’indica en l'apartat 1 de
la lletra Q d’aquest Quadre Resum.

Molt greu | Es sancionara amb multes del 10% del

preu del contracte (IVA exclos) i que ho
seran tant per lincompliment en si com
per cadascun dels dies que trigui en
complimentar-la, podent donar lloc a la
resolucio del contracte, en els casos
previstos per normativa vigent i aplicable.

U.- POLISSA ASSEGURANGA RESPONSABILITAT CIVIL (Clausula 22)
[ Import minim assegurat: 509.285,28 € |

V.- COMPOSICIO DE LA MESA CONTRACTACIO (Clausula 24)
Veure 'annex 1, també anomenat Quadre Resum del plec de Clausules administratives particulars

W.- CAPACITAT PER LICITAR (Clausula 25)
Contracte reservat Percentatge minim reservat: Lot/s:

[ Sl + NO

Habilitacié professional o empresarial:

Detall de I'habilitacio:
[ Sl v NO

[ | Centres Especials de treball amb percentatge minim treballadors discapacitat o exclusio social 30%

[ Empreses d’insercié amb percentatge minim treballadors discapacitat o exclusio social 30 %

X.- CLASIFICACIO EXIGIDA AL CONTRATISTA (Clausula 26)

[~ sl W NO CLASSIFICACIO GRUP SUBGRUP BIB%SRA CATEGORIA
. 6
OBLIGATORIA
2 G Obres Viaries Obra civil 5
ALTERNATIVA [ Vials i pistes sense qualificacio
especifica

Y.- SOLVENCIA ECONOMICA, FINANCERA | TECNICA (Clausula 26)
SOLVENCIA ECONOMICA | FINANCERA

Criteri de seleccio Mitja acreditacio
Declaracié sobre el volum anual de negocis del | S'acreditara mitjangant els comptes anuals
licitador referit a l'any del major volum de | aprovats i dipositats en el Registre Mercantil,
v a) negoci dels tres ultims conclosos. si I'empresari hi estigués inscrit; en cas
Volum anual de negocis import superior: contrari, pels dipositats en el registre oficial en

254.642,00 € qué hagi d’estar inscrit.
Els empresaris individuals no inscrits en el
Registre Mercantil acreditaran el volum anual
., ) . de negocis mitjangant els llibres d’inventaris i
~b) | Declaraci6 del Patrimoni net Import comptes anuals legalitzats pel Registre
valor minim: Mercantil.
Import:
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VERIFICACIO 4N2S 2G5C 4W18 5M1Z 09N6
EXPEDIENT NUM. | URB/2022/50 DOCUMENT URB16100PP DATA | 22-04-2022
AREA | Area de Cohesié Territorial, Desenvolupament Urba, Seguretat i Civisme
UNITAT | Urbanisme
ASSUMPTE | GVR LIC POS obres cruilla Gran Via - St. Maties - Hospital Tauli (NGEU P6 L220210927 1)

Ratio minim entre actius i passius a
I'exercici de I'Gltim exercici economic per
al qual estigui venguda l'obligacio
d'aprovacié, d'import:

Import:

Mitjia addicional. Sempre que no es tracti de
societats que no puguin presentar compte de
pérdues i guanys abreviats, declaracio
conforme el periode mitja de pagament a
proveidors de I'empresari no superi el limit
establerts en l'ordre del Ministeri d’Hisenda i
funcié publica que tingui en compte la
normativa sobre morositat.

Declaracié responsable.

SOLVENCIA TECNICA

Criteri de seleccio

Mitja acreditacio

Relacio de les principals obres o ftreballs
realitzats en els Ultims cinc anys corresponents
al mateix tipus o naturalesa de l'objecte del
contracte.

S’acreditara mitjangant certificats de bona
execucio que han d’indicar I'import, les dates i
el lloc d’execucié de I'obra i si les obres es
van dur a terme de forma correcta. Aquests
certificats seran comunicats directament a
'érgan de contractacié per [lautoritat
compenent.

Per determinar la correspondéncia entre els
treballs acreditats i els que constitueixen
I'objecte del contracte s’atendra a la
pertinenca al mateix grup o subgrup més
relevant per al contracte si aquest inclou
treballs de diferents grups, limport anual
acumulat en el any de major execucid sigui
igual o superior al 70 per cent de I'anualitat
mitjanga del contracte.

118.833,23€

W b)

Relaci6 del personal tecnic u organismes
tecnics, estiguin o no integrats en I'empresa
dels que es disposi per [I'execucio del
contracte.

En concret es requerira com minim, un
encarregat a temps total amb una experiéncia
de 2 anys en l'execucid6 d'obres de les
mateixes caracteristiques a I'exigida.

Declaracié responsable acompanyada de la
documentacio acreditativa.

A més, caldra adjuntar la documentacié
acreditativa de les circumstancies
especificades per I'encarregat quan sigui
requerit pels serveis depenents de I'érgan de
contractacio.
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Titulacions académiques i profesionals de | Fotocopia de les titulacions academiques i

™ ¢ I'empresari i del personal directiu de 'empresa | profesionals.

i, en particular, el personal responsable de

I'execucioé del contracte.

Indicaci6 de les mesures de gestié|Declaraci6 responsable amb mencio

 d) mediambiental que I'empresari pugui aplicar en | expressa de les normes técniques o
I'execucioé del contracte. especificacions  técniques  aplicables a

I'execucio i a la verificacid objectiva de la

correcta aplicacié d’aquestes mesures.

Indicacié de la maquinaria, material i equip | Declaracié responsable acompanyada de la

 e) Itécnig del que es disposa per a I'execucié de | documentacid justificativa.

es obres.

Justificacio de I'elecci6 dels criteris de solvéncia:

-Econdmica: En relacié a la solvéncia econdmica, el volum anual de negocis dona una idea de I'evolucio
de I'empresa i de la seva capacitat de satisfer deutes i complir amb les obligacions pactades i per tant
resulta un criteri de fiabilitat economica. S’ha establert un llindar inferior al 150% de VE del contracte que
s’haura de satisfer només en I'any de major volum de negocis dels ultims tres, entenent que aquest
criteri és suficient per aconseguir que les empreses licitadores siguin estables i solvents, de forma que
s’evitin endarreriments en I'execucio.

-Técnica: L'experiéncia en obres de tipus, naturalesa i import similar demostren la bona practica i
execucid de I'empresa licitadora, garantint la qualitat técnica en I'execucidé dels treballs que
desenvolupen i per tant, amb aquest criteri a es busca la qualitat en el treball a fi de reduir la
problematica durant I'execucié de les obres i el manteniment posterior.

La correcta execucié de les obres segons els parametres de projecte ha de ser coordinada per una
persona que pugui desenvolupar I'obra a un nivell global i de detall, aportant les explicacions o solucions
que siguin necessaries durant I'execucio de tota I'obra. Per aquest motiu, aquest criteri b es considera
adient per garantir la continuitat de I'obra segons els aspectes recollits en el projecte i reduir I'aparicio
de solucions que no s’ajustin a aquestes condicions per la manca de preséncia d’un referent que pugui
donar una resposta en qualsevol moment de I'execucio.

Indicacio alternativa d’acreditacié de la solvéncia técnica només per empreses de nova creacio:

Criteri de seleccid Mitja acreditacio (art. 90.1, lletres b a h)
Declaracié indicant el personal técnic, integrant | Declaracié responsable. A més s’haura d’adjuntar la
a I'empresa, dels que es disposi per I'execucié | documentacié acreditativa pertinent quan sigui
del contracte. En concret, es requerira que | requerida pels serveis dependents de I'organ de
'encarregat adscrit a l'obra sigui plantilla de | contractacio.
'empresa contractista amb una experiéncia de 5
anys en l'execucié dobres de les mateixes
caracteristiques a I'exigida en el contracte.

Z.- PRESENTACIO | OBERTURA DE PROPOSICIONS (Clausules 28 i 32)
Veure 'annex 1, també anomenat Quadre Resum del plec de Clausules administratives particulars

AA.- CRITERIS D’ADJUDICACIO (Clausula 33)

Criteris d’adjudicacio

Criteris avaluables mitjangant férmula Férmula Ponderacio
(SOBRE UNIC)

1. Baixa econdmica 50

2. Ampliacié termini de garantia 30

3. | Millores de qualitat 20

Justificacié de I'eleccio dels criteris d’adjudicacio i la seva ponderacio:

o Baixa economica: El preu és I'element que defineix el cost de I'actuacio i per tant un dels components
basics per a determinar la millor relacié qualitat-preu previst com a requisit d’adjudicacié a I'article 145
de la llei 9/2017 de 8 de novembre de contractes del Sector Public. Per tant, es fa servir aquest criteri
per raons d’eficiéncia economica, ajustant la seva ponderaci6 de manera que una disminucié del
pressupost no impliqui una reduccioé de la qualitat de I'execuci6 .
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e Ampliacié termini de garantia: Es pretén puntuar a aquelles empreses licitadores que ampliin el
termini de garantia ja que, tractant-se d’una intervencié on la bonhomia de les solucions adoptades va
més enlla del resultat immediat, es considera positiu tenir un marge meés ampli de temps per recorrer
les actuacions de I'empresa licitadora. L'experiéncia ens demostra que el bon funcionament dels
paviments esta vinculat a la seva bona execucié i que és a partir del tercer any quan poden sorgir les
deficiéncies produides per la mala realitzacié dels treballs. La ponderacié s’ajusta a la previsié de
I'ampliacié de terminis per anys (10 punts/any), incrementant el compromis per part de I'oferent de la
correcta execuci6 dels treballs.

e Millores de qualitat: Es proposa la millora de la cantonada Gran Via - Carrer Sant Maties — Hospital
Tauli mitjancant I'enderroc de la vorera de panot existent a I'extrem sud i posterior rebaix amb
I'adaptacioé dels registres existents, aixi com el trasllat de I'arbre i els contenidors per arrodonir la
cantonada existent que sobresurt cap a I'espai viari d’aquest carrer, afavorint la connexié amb l'altre
banda del carrer de manera similar a la resta de I'actuacié i millorant la seva seguretat amb la
incorporacio d’il-luminacié del pas de vianants mitjancant la col-locacié de balises.

També es proposa la millora de I'enllumenat del nou pas de vianants que es realitza a la Gran Via, a fi
de guanyar seguretat pels vianants.

Aquests treballs es contemplen a '’Annex de Millores de qualitat, que inclou la documentacié grafica,
els amidaments i el pressupost de les actuacions a desenvolupar.

Es pretén puntuar les ofertes que aportin mesures per millorar la connexié dels espais de manera que
es millori 'accessibilitat i la seguretat a 'accés a I'Hospital, ja que és I'objectiu d’aquest projecte.

Concreci6 de la documentacié que cal aportar per acreditar els criteris d’adjudicacio: --------------------

Criteris avaluables mitjancant férmula (SOBRE UNIC)
1. Baixa Economica (Puntuacié maxima fins a 50 punts)
Es valorara la baixa econdmica sobre el pressupost base de licitacio, IVA inclos.

Justificacié de la férmula: Agquesta férmula proporcional inversa garanteix el criteri de proporcionalitat i
considera totes les ofertes realitzades comparant-les amb I'oferta més economica.

pi=pm 9"

1

Pi Puntuacio oferta
PM Puntuacié maxima
Om Oferta més baixa
Oi Oferta licitador

2. Ampliacio del termini de garantia (Puntuacié maxima fins a 30 punts)

El periode de garantia establert per a aquesta obra és de 12 mesos des de I'acta de recepcid.

El licitador pot presentar una ampliacié de la garantia addicional fins a 36 mesos (48 en total). L’ampliacio
del termini haura de ser en terminis de 12 mesos (no es valorara cap altra opcié que no sigui una ampliacié
en terminis de 12 mesos).
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Es valorara d’acord amb el seglient barem:
No ampliacié de garantia: 0 punts
Ampliacié de garantia a 24 mesos: 10 punts
Ampliacié de garantia a 36 mesos: 20 punts
Ampliacié de garantia a 48 mesos: 30 punts

3. Millores de qualitat (Puntuacié maxima fins a 20 punts)

Per tal de puntuar aquest criteri els licitadors indicaran quines de les tres millores de qualitat proposades es
comprometen a executar. La definici6 de cadascuna de les millores queden detallades a I'Annex de
Millores.

La puntuacié de cada millora és proporcional al seu import PEM respecte I'import total de les millores de
qualitat que és de 5.559,35 euros.

DESCRIPCIO Preu PEM | Amidament Import Puntuacioé
PEM
M1. Millora de qualitat, consistent en la 205949 € 1u | 2.059.49€ 7,4 punts

modificaci6 de la vorera existent a la
cantonada sud Gran Via - Carrer Sant Maties
— Hospital Tauli amb la substitucié de part del
paviment, vorada i gual existent, trasllat
d’escocell i conjunt de contenidors, adaptacié
de guals i registres i pintat del paviment. (Les
partides i documentacié grafica d’aquesta
millora queden especificades a 'Annex A de
I'Informe Técnic)

M.2. Millora de qualitat, consistent en la 999 96 € 1u 999 96 € 3,6 punts
I'enllumenat del pas de vianants mitjangant la ’ ’ ’
col-locacio de balises Gran Via - Carrer Sant
Maties — Hospital Tauli . (La partida i fitxa de
model o equivalent d’aquesta millora queden
especificades a I'Annex A de [IInforme
Técnic)

M3. Millora de qualitat, consistent la millora 249990 € 1u | 2.499.90 € 9,0 punts
de [lenllumenat del pas de vianants ’ B ’
mitjangant la col-locaci6 de balises. (La
partida i fitxa de model o equivalent d’aquesta
millora queden especificades a I'Annex A de
I'Informe Técnic)

TOTAL 5.559,35 € 20 punts

L’execucié d’aquests treballs s’haura de fer d’acord a aquest annex, no es valorara cap altra opcié que
minori les condicions recollides o que solament assoleixi part dels treballs de cadascuna de les millores,
per tant, cadascuna de les millores s’ha d’executar de manera completa.

Criteris avaluables mitjancgant judici de valor:

BB- PARAMETRES DE LES OFERTES AMB VALORS ANORMALS O DESPROPORCIONATS (Clausula
34)

Als efectes d’allo establert a I'article 149 LCSP i al Reial Decret 1098/2001 de 12 d’octubre, la consideracio
d’'una oferta o ofertes amb valors anormals o desproporcionats s’apreciara en els segiients suposits referit
unicament a la baixa econdmica sobre el preu del contracte:

1 - Quan es presenti un licitador, sigui la seva oferta inferior al pressupost base de licitacié en
més de 25 unitats percentuals.

- Si concorren dos licitadors, la que sigui inferior en més de 20 unitats percentuals a I'altre
oferta.

- Quan concorrin tres licitadors, les que siguin inferiors en més de 10 unitats percentuals a la
mitjana aritmética de les ofertes presentades. No obstant, s’excloura pel comput d’aquesta
mitjana l'oferta de quantia més elevada quan sigui superior en més de 10 unitats
percentuals a 'esmentada mitjana. En qualsevol cas, es considerara desproporcionada la
baixa superior a 25 unitats percentuals.

-Quan concorrin quatre o més licitadors, les que siguin inferiors en més de 10 unitats
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percentuals a la mitjana aritmetica de les ofertes presentades. No obstant, si entre elles
existeixen ofertes que siguin superiors a I'esmentada mitjana en més de 10 unitats
percentuals, es procedira al calcul d’'una nova mitjana només amb les ofertes que no es
trobin en aquest suposit. En tot cas, si el numero de les restants ofertes és inferior a tres, la
nova mitjana es calculara sobre les tres ofertes de menor quantia.

2
3

CC.- GARANTIA DEFINITIVA (5 % de I'import d’adjudicacid, IVA exclos) (Clausules 36 i 53)
Admesa constitucid mitjangant retencié preu

v Exigida [+ SI [ NO

[ No exigida ., .
Es cas de ser admesa, la retencid del preu com a modalitat de

constitucié de la garantia definitiva es dura a terme de la seguent
Justificaci6 de la no exigencia: | manera: L’import total de la garantia definitiva sera retingut en el
primer abonament (factura) del contracte. Si el primer pagament no
fos suficient per cobrir la totalitat de la garantia definitiva, el que resti
pendent es retindra del preu del segliient abonament i aixi
successivament fins a cobrir la totalitat de I'import de la garantia.
Justificacié exigéncia en cas de contractes reservats : ----

Termini garantia: 12 mesos, ampliable fins a 48 mesos en funcié de I'oferta de I'adjudicatari.

DD.- RESPONSABLE DEL CONTRACTE (Clausula 39)
Jordi Vallhonrat Espasa, Cap del Programa de transformacié urbana de I'ambit Gran Via-Ripoll

EE.- MODIFICACIONS CONTRACTUALS PREVISTES (Clausula 50)
1. | No es preveuen.
2.

FF. CESSIO DEL CONTRACTE (Clausula 51)

[ Es permet la cessié del contracte, en els termes establerts a la clausula 52 del PCAP.

I¥ No es permet la cessié degut a les caracteristiques del contracte.

GG.- PRESENTACIO DE RECURSOS (Clausula 58)
Informaci6 en Quadre Resum (Annex I) del plec de Clausules administratives particulars.

Sabadell a data de la signatura electronica

Vallhonrat Espasa, Jordi

Sanchez Lopez de Dicastillo, Nerea .
ARQUITECTE SUPERIOR IS:EAEEI\I}I(':’)IEI';%AR'\AQ -I\-/'I?ﬁ NEFPOOT\IKIACIO URBANA
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