
 

CONTRACTE D’OBRES 
PROCEDIMENT OBERT NO SUBJECTE A REGULACIÓ HARMONITZADA 

 
QUADRE RESUM DE CARACTERÍSTIQUES DEL CONTRACTE “PROJECTE DE 
REHABILITACIÓ D’EDIFICI PER AL SERVEI DE PARTICIPACIÓ I ATENCIÓ CIUTADANA 
I OFICINA DE SUPORT A ENTITATS A LA PLAÇA JEAN PIAGET.” 
 

Tramitació ordinària
       Tramitació urgent

 
ANNEX 1. QUADRE RESUM 

A.- PODER ADJUDICADOR  
ADMINISTRACIÓ CONTRACTANT: AJUNTAMENT DE SABADELL  
ÒRGAN DE CONTRACTACIÓ: JUNTA DE GOVERN LOCAL 
SERVEI GESTOR: Servei d’Obres d’Edificis i Béns Municipals 
Adreça de l’òrgan de contractació: Carrer del Sol, 1. 6ª planta, 08201 Sabadell 
Telèfon: 937453189 Fax: ---- 
Adreça de correu electrònic del servei gestor: obmcontractacio@ajsabadell.cat 

 
B.- PROJECTE D’OBRES 
Redactor del projecte: Servei d’Obres d’Edificis i Béns Municipals 
Data d’aprovació del projecte: 
Acord de Junta de Govern Local 
de data 6 de febrer de 2023. 
L’aprovació inicial es va publicar 
en data 16 de febrer de 2022 al 
tauler d’anuncis de l’Ajuntament i 
al BOPB.  El projecte es 
considera aprovat definitivament 
amb efectes des del 31 de març 
de 2023. 

Data de supervisió projecte: 
Informe favorable de supervisió de 
data 17 de gener de 2023. 

Data de replantejament del 
projecte:13 de març de 2023 

 
C.- CONSULTES PRELIMINARS DEL MERCAT (Clàusula 4) 
Consultes preliminars del mercat:    

SI
           

NO
 

Data publicació al perfil del contractant: 

Informació sol·licitada: 

Empresa CIF Concepte 

   
 
D.- OBJECTE DEL CONTRACTE I CONCRECIÓ DEL RÈGIM JURÍDIC (Clàusules 1 i 5) 
Descripció: 
L’objecte del contracte és l’execució de les obres de reforma de l’edifici existent actualment, a la plaça 
Jean Piaget núm. 1 de Sabadell per a la seva conversió a un edifici destinat a serveis per a la 
participació i atenció ciutadana i oficina de suport a entitats. 
Les actuacions més importants a nivell funcional , que generen i conformen tot l’edifici son dues : canvi 
de nucli de comunicacions de l’edifici per tal de millorar l’espai com a cor i nexe entre les tres barres per 
a espais habitable i la creació de nous espais de relació a la planta baixa i planta segona, sobretot. 
L’accés de l’edifici actual es produeix la plaça Jean Piaget. Aquest s’anul·la i s’obre un accés directe des 
del pati interior. 
Pel què fa la distribució, a partir del punt mig de l’edifici, que és el cor i fa d’eix de simetria, es generen 
tots els espais. En aquest s’hi distribueixen aquells espais més flexibles, que es poden obrir a la zona 
central de comunicacions i relació: espais de treball i sala de formació, a més a més de  2 despatxos i 
l’espai necessari de magatzem i instal·lacions per   a servir l’edifici dels seus requeriments. 
A partir d’aquest, a banda i banda i trobem els espais de serveis – comunicacions  verticals a una banda 
i serveis higiènics a l’altra- i més enllà els espais que donen servei als diferents usos- sales de reunions, 
demanial, despatxos o mediació. 
Els passos i distribuïdors es situen a la part central interior de l’edifici, per tal d’optimitzar els recorreguts 
i creant un espai de  relacions socials al centre de l’edifici. 
Es crea una planta soterrani en la zona central per tots els sistemes d’instal·lacions necessaris per 



 

l’edifici. 
A nivell compositiu, l’edifici té el seu origen a l’any 1931 i es va construir com a menjador per obrers de 
la fàbrica Can  Marcet.  
La fàbrica de teixits de Can Marcet, estava especialitzada en la filatura d’estam i en el seu tissatge. 
La filatura d’estam parteix de les fibres de llana més llargues, cosa que permet  obtenir  fils molt més 
prims, llargs i resistents. El tissatge converteix el fil en teixit. 
Com a llegat d’aquest fragment de la història de Sabadell i de l’origen de l’edifici que ens ocupa, es 
pretén tissar l’edifici amb un ”fil de fusta reciclada” per embellir i condicionar l’edifici tèrmica i 
acústicament i respectar el medi ambient, tal com feien els teixits en aquella època, que protegien les 
persones del fred i de la intempèrie, d’una manera sostenible i bella. 
 
L’estratègia del disseny en temes de sostenibilitat passa per establir com a objectiu l’edifici de balanç 
positiu. En aquest aspecte, la premissa bàsica és que l’edifici sigui un referent com a edifici de consum 
d’energia gairebé zero, i per això, a falta de definició oficial estatal del que això suposa, s’han agafat els 
referents europeus: La Directiva Europea 2010/31/UE relativa a la eficiència energètica dels edificis i la 
recomanació (UE) 2016/1318 de la comissió de 29 de juliol de 2016 sobre les directrius per promoure 
edificis de consum d’energia casi nul i les  pràctiques per garantir que abans que finalitzi l’any 2020 tots 
els edificis nous siguin edificis de consum d’energia casi nul. I s’estableix que el 31 de desembre de 
2018 tots els edificis nous que estiguin ocupats i siguin propietat d’autoritats públiques han de ser 
edificis de consum d’energia gairebé zero. 
 
Més enllà d’això el disseny de l’edifici ha seguit una estratègia d’anàlisi de cicle de vida, abordant 
aspectes més enllà de l’energia en fase d’ús, analitzant els aspectes més importants dels edificis que 
provoquen impactes al medi des del bressol a la tomba en àmbits tant diversos com l’aigua, els residus, 
els materials, la qualitat de l’aire, el benestar dels usuaris i la millora de l’entorn. 
Contracte mixt:    

SI
           

NO
        

Tipologia de contracte mixt:  
 
Per Lot 1 i 2: Codi CPV:  
45210000-2 Descripció CPV: Treballs de construcció d’immobles 

Codi NUTS: ES511 
 
Aquest contracte es finança amb el Fons Europeu de Recuperació Next Generation de la Unió Europea 
de conformitat amb el Pla de Recuperació, Transformació y Resiliència (PRTR), i el Programa de 
Impulso a la Rehabilitación de Edificios Públicos (PIREP)  i li és d’aplicació el Reial Decret-Llei 
36/2020, de 30 de desembre, pel qual s’aproven mesures urgents per a la modernització de 
l’Administració Pública i per a l’execució del Pla de Recuperació, Transformació y Resiliència i per 
l’Ordre HFP/1030/2021, de 29 de setembre, per la qual es configura el sistema de gestió del Pla de 
Recuperació, Transformació y Resiliència, per l’Ordre HFP/1030/2021, de 29 de setembre, per la que 
s’estableix el procediment i format de la informació a proporcionar per les Entitats del Sector Públic 
Estatal, Autonòmic i Local per al seguiment del compliment de fites i objectius i d’execució 
pressupostària i comptable de les mesures dels components del Pla de Recuperació, Transformació i 
per l’Ordre TMA/178/2022, de 28 de febrer, per la qual s’aproven les bases reguladores de la concessió 
d’ajudes per a la rehabilitació d’edificis de titularitat pública i la convocatòria per a la presentació de 
sol·licituds pel procediment de concurrència competitiva en el marc del Pla de Recuperació, 
Transformació i Resiliència. Així mateix, li és d’aplicació el Pla de Mesures Antifrau 2022-2026 de 
l’Ajuntament de Sabadell aprovat pel Ple Municipal en sessió de l’1 de març de 2022. 
 
Els licitadors, pel sol fet de presentar oferta, resten subjectes als controls de la Comissió Europea, 
l’Oficina de Lluita Antifrau, el Tribunal de Comptes Europeu i a la Fiscalia Europea i al dret d’aquests 
òrgans a l’accés a la informació sobre el contracte. 
 
 
E.- NECESSITATS I FINALITATS DEL CONTRACTE (Clàusula 6) 
Necessitats administratives del contracte: 
L’edifici objecte del projecte actualment en desús, es rehabilita per a l’ús com a Servei de Participació i 
atenció ciutadana i oficina de suport a entitats i també cal adequar l’espai no edificat, fent-lo compatible i 
complementari al nou Passatge Piaget. 
Seguint els referents europeus, en el moment de redactar el projecte es va considerar oportú i necessari 
que el projecte constituís un referent com a edifici de consum d’energia gairebé zero i s’apliquen un 
seguit de principis bioclimàtics i de sostenibilitat per tal d’assolir els objectius nZEB (Edificis de consum 
d’energia gairebé zero), en la seva versió més optimitzada en recursos humans, urbans, tecnològics i 
econòmics. 



 

L’aplicació d’aquests criteris sorgeix la necessitat d’aplicar sistemes de geotèrmia i aerotèrmia, 
fotovoltaics, de ventilació sectoritzada, de pous canadencs i de domòtica. Tots ells constitueixen 
instal·lacions especials, incorporades a la redacció del projecte. 
Indicació resumida de les consideracions socials, mediambientals o d’innovació del contracte: 
Garantir la seguretat i la protecció de la salut en el lloc de treball i el compliment dels convenis col·lectius 
sectorials i territorials aplicables.  
Mediambientals: En aquest aspecte, la premissa bàsica és que l’edifici sigui un referent com a edifici de 
consum d’energia gairebé zero. Més enllà d’això el disseny de l’edifici ha seguit una estratègia d’anàlisi 
de cicle de vida, abordant aspectes més enllà de l’energia en fase d’ús, analitzant els aspectes més 
importants dels edificis que provoquen impactes al medi des del bressol a la tomba en àmbits tant 
diversos com l’aigua, els residus, els materials, la qualitat de l’aire, el benestar dels usuaris i la millora de 
l’entorn. 

 
F.- DIVISIÓ EN LOTS (Clàusula 7) 
Possibilitat de licitar per lots:              

SI
           

NO
 

Justificació de la inconveniència de la divisió per lots:  

LOT 1 Arquitectura CPV 
 
45210000-2 Treballs de construcció 
d’immobles 

LOT 2 
 Instal·lacions CPV 45210000-2. Treballs de construcció 

d’immobles 
Limitació del número de lots als que es poden presentar oferta: Els licitadors podran participar en la 
licitació de tots els Lots en que es divideix el seu objecte, ofertant per a un o varis Lots. 
Justificació de l’elecció anterior (en cas de limitació): 
 
Limitació del  número de  lots que es poden adjudicar a un mateix licitador: No s’estableix limitació en 
l’adjudicació del nombre de Lots a un mateix licitador. 
Justificació  de l’elecció anterior (en cas de limitació): 
 
Criteris d’aplicació si es sobrepassa la limitació dels lots a adjudicar: 
 
1.  
S’admet la reserva de lots:         

SI
           

NO
 

Lot/s reservat /s a Centres Especials de Treball: 
Lot/s reservat/s a Empreses de inserció: 
S’admeten ofertes integradores:   

SI
           

NO
 

Condicions i combinació de lots:  
No obstant la divisió en lots proposada, es tracta d’un únic projecte d’execució que te com a finalitat la 
rehabilitació d’un edifici. L’obra només pot dur-se a terme amb l’execució de tots dos lots de manera 
simultània i coordinada, i no es pot concebre l’execució d’un dels lots sense l’altre. 
 
La licitació per a qualsevol dels dos Lots implica el coneixement i l’acceptació de la convivència amb 
l’execució de l’altra Lot de l’obra, i de la necessitat de treballar de manera simultània, conjunta i 
coordinada amb el contractista de l’altra Lot. 

 
 
G.- ADMISSIÓ DE VARIANTS (Clàusula 8) 
Admissió:        

SI
           

NO  
Elements: 

Condicions: 
 
 
 
 



 

 
 
H.- PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ (Clàusula 9) 

Import 
 

Tipus  d’IVA aplicable: 21 % 
Import  IVA 

Pressupost de licitació 
( IVA inclòs) 

 
Lot 1 1.389.504,21 € Lot 1 291.795,88 € Lot 1 1.681.300,09 € 
Lot 2   660.452,90 € Lot 2 138.695,11 €  Lot 2 799.148,01 € 
Total 2.049.957,11 € Total 430.490,99 € Total 2.480.448,10 € 

 
 
I.- VALOR ESTIMAT (Clàusula 10) 
 
Total valor estimat del contracte: 
Pressupost base de licitació (sense IVA) 2.049.957,11 € 
Import de les modificacions previstes amb cost econòmic (sense IVA)  0,00 € 
Import de les eventuals pròrrogues (sense IVA)  0,00 € 
Import altres conceptes (sense IVA) 0,00 € 
Total del valor estimat 2.049.957,11 € 
Mètode de càlcul: El Projecte acredita que per als preus dels materials i de les unitats d’obra es basa en 
el Banc de Preus BEDEC 2022-04 de l’ITEC àmbit de preus de Barcelona amb tipus d'actuació 
d’Edificació, de Rehabilitació i d’Urbanització. Els preus són indicats amb cost directe (mà d’obra, 
materials, maquinària i despeses auxiliars) més un coeficient de despeses indirectes, recollits en 
l’apartat corresponent del projecte d’obres. 

 
El desglossament del valor estimat per cada lot és el següent: 
 
Lot 1: 
 
Pressupost base de licitació del lot (sense IVA) 1.389.504,21 € 
Import de les modificacions previstes per al lot amb cost econòmic (sense IVA)  € 
Import de les eventuals pròrrogues del lot (sense IVA)  € 
Import altres conceptes (sense IVA) € 
Total del valor estimat del lot 1.389.504,21 € 
Mètode de càlcul: El Projecte acredita que per als preus dels materials i de les unitats d’obra es basa en 
el Banc de Preus BEDEC 2022-04 de l’ITEC àmbit de preus de Barcelona amb tipus d'actuació 
d’Edificació, de Rehabilitació i d’Urbanització. Els preus són indicats amb cost directe (mà d’obra, 
materials, maquinària i despeses auxiliars) més un coeficient de despeses indirectes, recollits en 
l’apartat corresponent del projecte d’obres. 

 
Lot 2: 
 
Pressupost base de licitació del lot (sense IVA) 660.452,90 € 
Import de les modificacions previstes per al lot amb cost econòmic (sense IVA)  € 
Import de les eventuals pròrrogues del lot (sense IVA)  € 
Import altres conceptes (sense IVA) € 
Total del valor estimat del lot 660.452,90 € 
Mètode de càlcul: El Projecte acredita que per als preus dels materials i de les unitats d’obra es basa en 
el Banc de Preus BEDEC 2022-04 de l’ITEC àmbit de preus de Barcelona amb tipus d'actuació 
d’Edificació, de Rehabilitació i d’Urbanització. Els preus són indicats amb cost directe (mà d’obra, 
materials, maquinària i despeses auxiliars) més un coeficient de despeses indirectes, recollits en 
l’apartat corresponent del projecte d’obres. 

  
 
J.- FORMA DE DETERMINAR EL PREU (Clàusula 11) 
Detall modalitats: Preu alçat. 
S’admet variació de preus per objectius:             

SI
           

NO
 



 

En cas afirmatiu, supòsits de variacions i regles per a la seva determinació: 
 

 
 
K.- FINANÇAMENT PRESSUPOSTARI, ANUALITATS I FACTURACIÓ (Clàusules 12 i 14) 
 
Ajuntament de Sabadell 48,23% 1.196.333,72 € 
Fons Europeu de Recuperació Next Generation EU 
(Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència) 51,77% 1.284.114,38 € 

Tramitació anticipada                                               Contracte pluriennal: 
SI

           
NO

                                             
SI

           
NO

 
Lot 1 Arquitectura 

Exercici Aplicació 
pressupostària  

Projecte 
pressupostari 

Núm. apunt 
previ Núm. referència Total (IVA 

inclòs) 
2023 407/9331/63203 2016/2/AJSBD/75/1 920230005259 22023007101 840.650,04 € 
2024 407/9331/63203 2016/2/AJSBD/75/1 920239000481 22023007102 840.650,05 € 

Lot  2 Instal·lacions 
2023 407/9331/63203 2016/2/AJSBD/75/1 920230005262  399.574,00 € 
2024 407/9331/63203 2016/2/AJSBD/75/1 920239000482  399.574,01 € 

Forma de pagament: Certificacions mensuals 

Òrgan de contractació  JUNTA DE GOVERN 
LOCAL 

CODI DIR 3 LO1081878 

Òrgan en matèria de 
comptabilitat 

INTERVENCIÓ GENERAL CODI DIR 3 LO1081878 

Destinatari de la prestació 
(unitat tramitadora) 

OBRES D’EDIFICIS I 
BÉNS MUNICIPALS 

CODI DIR 3 LA0021877 

 
Aquest contracte es finança amb el Fons Europeu de Recuperació Next Generation de la Unió Europea 
de conformitat amb el Pla de Recuperació, Transformació y Resiliència (PRTR) i el Programa de 
Impulso a la Rehabilitación de Edificios Públicos (PIREP) de concessió d’ajudes a entitats locals 
per a la rehabilitació d’edificis de titularitat pública, en la convocatòria aprovada per l’Ordre 
TMA/178/2022, de 28 de febrer, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència. 
 
 
L.- DURADA DEL CONTRACTE(Clàusula 13)    
Termini:  
Lot 1: La durada del contracte es de 11 mesos. 
Lot 2: La durada del contracte es de 11 mesos. 
Lot 1 i Lot 2: L’empresa contractista haurà de realitzar el projecte “As-built” en un termini de temps no 
més enllà de l’aprovació de la liquidació econòmica de les obres. 
Inici previst de les obres:  
Lot 1: L’endemà de l’acta de comprovació del replanteig. No obstant això i pels motius que es justifiquin en 
aquesta acta, les obres podran començar en la data en què en ella s’indiqui.. 
 
Lot 2: L’endemà de l’acta de comprovació del replanteig. No obstant això i pels motius que es justifiquin en 
aquesta acta, les obres podran començar en la data en què en ella s’indiqui.. 
 
L’avenç de l’execució del Lot 2 vindrà determinat pel ritme real d’evolució de les obres del Lot 1 i, l’entrada 
en obra dels treballs corresponents al Lot 2 serà indicada en cada moment per l’equip assignat a la tasca de 
coordinació entre lots i prèvia aprovació de la Direcció Facultativa i l’Ajuntament de Sabadell. 
 
El fet de la simultaneïtat d’execució del Lot 1 i el Lot 2, no donarà dret a cap tipus de compensació al 
contractista de cap dels lots ja que aquesta circumstància caldrà que la tinguin en compte en llurs ofertes. 
 
L’Adjudicatari del Lot 1 conviurà amb altres contractistes durant l’execució dels treballs (degut a la l’execució 
de les instal·lacions). Aquesta convivència amb altres contractistes en cap cas es considerarà causa que 
justifiqui retards en el termini d’execució de l’obra ni donarà dret a cap indemnització ni despesa addicional a 
les establertes en el Contracte i en els Plecs. 
 
L’Adjudicatari del Lot 2 conviurà amb altres contractistes durant l’execució dels treballs (degut a la l’execució 
de l’obra licitada al Lot1). Aquesta convivència amb altres contractistes en cap cas es considerarà causa que 
justifiqui retards en el termini d’execució de l’obra ni donarà dret a cap indemnització ni despesa addicional a 
les establertes en el Contracte i en els Plecs. 



 

Terminis parcials d’execució:    
SI

           
NO

 
Indicació terminis parcials: 

 
M.- OPERACIONS PREPARATÒRIES (Clàusula 14) 

SI
           

NO
 

1.  
 
N.-  REVISIÓ DE PREUS (Clàusula 15) 
  

SI
       

NO
 

 

Fórmula: 

 
O.- SUBROGACIÓ EN CONTRACTES DE TREBALL (Clàusula 16 ) 
Obligació de subrogar-se en contractes de treball :        

SI
           

NO
 

Norma legal, conveni col·lectiu o acord de negociació col·lectiva del que deriva l’obligació: 
 
 
Annex del plec de clàusules administratives particulars on consta la informació sobre el personal a 
subrogar, de conformitat amb l’article 130 de la LCSP: 
 
- Annex ____ 
 

 
 
P.- ALTRES OBLIGACIONS (Clàusula 16) 
1. L’adjudicatari, dins del termini màxim de quinze dies hàbils, a comptar des de l’endemà de la 

notificació de l’adjudicació i de conformitat amb el que disposa l’article 8.2 de l’Ordre  
HFP/1030/2020 de 29 de setembre, resta obligat a aportar degudament cumplimentat els annexos 
del PCAP que tot seguit s’indiquen:  
- L’Annex 8-B  referit a l’acceptació de cessió i tractament de dades entre les Administracions 

publiques implicades en relació amb l’execució d’actuació incloses en el Pla de Recuperació, 
Transformació i Resiliència (PRTR). 

- L’Annex 8-C Declaració responsable relativa al compliment i el compromis de respectar els 
principis transversals establerts en el PRTR en l’execució de les actuacions incloses en aquest 
Pla que ha de dur a terme i que inclou també el de respectar el principi de no causar perjudici 
significatiu (principi Do No Significant Harm-DNSH). (Annex 8-C). 

- L’Annex 8-D referit a la identificació i informació tant de l’adjudictari com dels subcontractistes, 
si fos el cas, inclosa la relativa a la titular real del beneficiari final dels fondos que estableix 
l’article 10 de l’Ordre HFP/1031/2020, de 29 de setembre, a més d’acreditar la inscripció en el 
Cens d’empresaris, professional i retenedors de l’AEAT (RELI o model 036 o 037) de l’activitat 
objecte de contracte amb anterioritat a la data de presentació de l’oferta en el present 
procediment de licitació. 

2. L’adjudicatari haurà de complir amb les obligacions de comunicació, encapçalament i logots que 
recull l’article 9 de l’Ordre  HFP/1030/2020, de 29 de setembre, inclòs el cartell temporal i 
permanent indicatiu de l’actuació finançada, el cost del qual serà per compte i càrrec seu. 

3. L’adjudicatari haurà de complir les normes sobre conservació de la documentació d’acord amb 
l’article 132 del Reglament 2018/1046 del Parlament Europeu i del Consell de 18 de juliol de 2018. 

4. L’adjudicatari, en cas de canvi de subcontractista o incorproació de nous inicialment no previstos,  
haurà d’actualitzar les declaracions esmentada en l’apartat 1 anterior respecte d’aquests nous 
subscontractistes. 

5. Implantació a l’obra: L’empresa adjudicatària haurà de garantir el compliment efectiu de les 
mesures incloses en tota la documentació del projecte i els seus documents complementaris, dels 
seus treballadors, de les empreses subcontractades i dels treballadors autònoms que utilitzi. 
Així mateix, disposarà dels serveis necessaris per als treballadors, zona de taller i 
d’emmagatzematge de materials i maquinària.  
Aniran a càrrec del contractista les despeses generades per l’ocupació d’oficina i/o altres mòduls 
provisionals, taller o dipòsit de maquinaria i materials per al correcte desenvolupament de l’obra, la 
neteja i evacuació de deixalles. 



 

6. Serveis provisionals: El contractista haurà de preveure i assumir el cost de muntatge, contractació, 
conservació i retirada de les instal·lacions per el subministrament d’aigua, energia elèctrica o altres 
provisionals necessàries per a l’execució de les obres, així com les despeses de consum que se’n 
derivin 

7. Magatzem i aplec de material: El contractista haurà d’instal·lar a l’obra i al seu càrrec, els 
magatzems que calgui per tal d’assegurar la conservació dels materials, i per tal d’evitar la seva 
destrucció o deteriorament, complint les instruccions que a tal efecte rebi de la direcció. Igual criteri 
regirà en els magatzems que pugui establir pel seu compte. 
A mida que es realitzin els treballs, el contractista haurà de procedir, pel seu compte, a la neteja de 
l'obra i a la retirada dels materials disseminats a tota la zona i que no hi facin servei o tinguin 
emprament en l’obra.  
Quan el contractista ocupi temporalment edificis o d’altres béns immobles de l’administració 
municipal tindrà l’obligació de conservar-los i reparar-los, en el cas de deteriorament, per a fer-ne el 
lliurament, abans de la recepció de l’obra, en perfecte estat de conservació, sense dret a cap 
indemnització per això ni per les millores eventualment realitzades en els elements utilitzats. 
Aniran a càrrec del contractista les despeses de protecció d’aplecs, així com la restitució, reposició 
o correcció de les zones de préstecs o aplecs. 

8. Senyalització i protecció de l’obra: Abans de l’inici de les obres el contractista haurà de procedir a la 
senyalització de la zona d’obres mitjançant elements adequats en cada cas i amb rètols que 
adverteixin de la prohibició d’accés públic a la zona. Quan s’hagi de mantenir trànsit per la zona 
d’obres, es senyalitzaran i protegiran convenientment els itineraris i s’hi indicaran les restriccions 
que procedeixin en cada cas. 
El contractista està obligat a instal·lar els senyals precisos per indicar l'accés a l'obra, així com per 
qualsevol alteració en el trànsit general motivat per les obres amb indicació de possibles 
desviaments, punts perillosos, etc., tant en les pròpies obres com en la zona d’influència. La 
senyalització de punts especialment perillosos que afectin el trànsit, general o restringit, haurà de 
disposar d’enllumenat durant les hores nocturnes i sempre que el director de les obres i/o 
coordinador de seguretat i salut així ho ordeni. 
Quan existeixin zones o punts especialment perillosos situats dins de la zona no accessible al 
trànsit, però amb possibilitats raonables d’accés eventual, tant per part de persones com de 
vehicles, es protegiran de la mateixa manera com si afectessin el trànsit general. 
El contractista serà responsable del correcte compliment de tot allò que s’ha exposat. El director de 
les obres podrà ordenar la instal·lació de senyals complementaris o modificacions dels que hagi 
instal·lat.  
Les despeses que origini la senyalització i proteccions descrites, s’abonaran en la manera que 
s’estableixin en el projecte d’obres base del contracte o, si s’escau, Pla de seguretat i salut en el 
treball. En el seu defecte seran per compte del contractista. Així mateix, seran per compte del 
contractista les depeses de protecció de la mateixa obra contra tot deteriorament, dany o incendi. 

9. Rètol/s indicatiu/s de l’obra: L’empresa adjudicatària està obligada a assumir, de forma exclusiva, 
les despeses de construcció i col·locació del cartell indicatiu de l’obra, en un lloc visible des de 
l’exterior. En el cartell hi haurà de constar, com a mínim, el logotip de l’Ajuntament, el títol de l’obra i 
el seu pressupost, el tècnic director facultatiu i els que integren la Direcció, el nom del contractista, 
la data d’inici i la prevista de finalització. Les dimensions aproximades del cartell seran de 
150x150cm. Així mateix, cal instal·lar aquell(s) cartell(s), quan l'obra sigui subvencionada per una 
altra institució o administració pública, que exigeixi la respectiva normativa per la qual es reguli la 
concessió d'aquelles, i tindrà els textos i les dimensions que aquesta estableixi 

10. Aportació d’equip i maquinària: El contractista queda obligat a aportar a les obres l'equip de 
maquinària i mitjans auxiliars que calguin per a la bona execució d'aquelles en el termini estipulat. 
Aquest equip també inclourà el tancament i la protecció de l'obra, així com les connexions de 
serveis provisionals que siguin necessàries per a la bona execució d'aquella en els terminis parcials 
i totals convinguts en el contracte i/o fixats pel Programa de treball 



 

11. Assajos, anàlisis i proves dels materials i unitats d'obra: La direcció pot ordenar que es realitzin els 
assaigs, anàlisis i proves de materials i unitats d'obra que en cada cas resultin pertinents, tant 
durant l’execució de les obres com després de la seva terminació a efectes de recepció, i determi-
nar el numero, la forma, les dimensions i d'altres característiques que hagin de reunir els esmentats 
assajos, anàlisis i proves, en el cas que no existeixi disposició general a l'efecte ni vinguin 
determinats en el Plec de prescripcions tècniques del Projecte.  
L’aprovació de la Certificació Final d’Obra, restarà condicionada a tenir la totalitat del pla de control 
de qualitat (certificats i assaigs) definit al llarg de l’obra. Arribat aquest cas, per tant, no es procedirà 
a aquesta aprovació i això no generarà cap dret a favor del contractista, en concepte d’interessos 
de demora o altres perjudicis. 
El cost que ha d’assumir el contractista en la realització d’assajos i control de qualitat s’eleva fins el 
1,50 % de l’import del PEC, segons figura en projecte.   

12. Gestió de residus 
El contractista haurà d’aportar abans d’iniciar les obres, el document acreditatiu o contracte amb 
l’empresa que gestionarà els residus derivats de l’obra, tant de runa, terres o altres. 

13. Acta notarial: En cas que la Propietat i/o la Direcció Facultativa cregui necessari, abans del inici de 
les obres, realitzar una acta notarial de l’estat dels edificis veïns a l’obra, aquesta anirà a càrrec del 
contractista 

14. Plànols as-built d’instal·lacions i infraestructures soterrades o no vistes abans de tapar: Per tal de 
garantir que les parts no vistes o soterrades de l’obra (qualsevol servei, instal·lacions, etc.) quedin 
reflectides amb exactitud en el document as-built final d’obra, es demanarà que el contractista lliuri 
els plànols d’obra executada abans que siguin tapades o cobertes 

15. Documentació final d’obra: El contractista encarregat de l’execució de l’obra haurà de facilitar a 
l’ajuntament el document “As-built” de l’obra executada i també qualsevol document necessari per a 
la verificació geomètrica i de les qualitats posades en obra de tots els elements que formen part de 
l’obra. Els documents “as-built” es lliuraran en format editable (arxius *.dwg o *.dgn, *.doc). 
L’empresa adjudicatària té l’obligació d’incorporar a l’”as-built” de fi d’obra tota la informació tècnica 
actualitzada de les instal·lacions i aquella relativa als equips instal·lats. S’inclourà: projectes de les 
instal·lacions, esquemes de principi, plànols, inventaris d’equips, catàlegs, fitxes de característiques 
tècniques dels equips, instruccions de servei especificades per fabricants i/o instal·ladors, certificats 
de conformitat, documents de legalització del EIC (certificats d’instal·lació i contracte de manteniment 
preceptiu) i de la resta d’instal·lacions. 

 
Q.- OBLIGACIONS ESSENCIALS DEL CONTRACTE (Clàusula 17)  
1. Lot 1 i Lot 2: Aportar degudament complimentat dins del termini màxim de quinze dies hàbils, a 

comptar des de l’endemà de la notificació de l’adjudicació, la Declaració d’Absència de Conflicte 
d’Interessos (DACI) que com Annex 8-A forma part del PCAP, referida tant al propi adjudicatari 
(Annex 8-A1) com a cadascun dels subcontractistes Annex 8-A2) que tingui previst. Respecte dels 
nous subconstracties per substitució o nova incorporació, aquest Annex s’haurà de aportar quinze 
dies hàbils abans d’iniciar-se la seva participaicó en l’execució de l’objecte del contracte. 

2. LOT 1: L’Adjudicatari del LOT 1 conviurà amb altres contractistes durant l’execució dels treballs 
(degut a la l’execució de l’obra licitada al LOT 2). Aquesta convivència amb altres contractistes en 
cap cas es considerarà causa que justifiqui retards en el termini d’execució de l’obra ni donarà dret 
a cap indemnització ni despesa addicional a les establertes en el Contracte i en els Plecs 

3. LOT 2: L’Adjudicatari del LOT 2 conviurà amb altres contractistes durant l’execució dels treballs 
(degut a la l’execució de l’obra licitada al LOT1). Aquesta convivència amb altres contractistes en 
cap cas es considerarà causa que justifiqui retards en el termini d’execució de l’obra ni donarà dret 
a cap indemnització ni despesa addicional a les establertes en el Contracte i en els Plecs. 

4. Les propostes presentades per l’empresa relatives al procés d’execució dels treballs, especialment 
sobre la coordinació entre els diferents lots, seran vinculants i obligacions essencials, sense 
perjudici de les decisions de la propietat i la direcció de l’obra. 

5. En el marc de les condicions i termes que estableix la concessió de la subvenció atorgada per a 
l’execució d’aquesta obra i en el cas que així li ho demani l’Ajuntament:  

 l’empresa adjudicatària haurà d’acreditar totes les despeses mitjançant factures i demés 
documents de valor probatori equivalent amb validesa en el tràfic jurídic mercantil o amb 
eficàcia administrativa, en els termes establerts reglamentàriament.  

 l’empresa haurà de presentar justificants de despesa i pagaments bancaris de pagament 
de les actuacions  

 l’empresa presentarà la documentació justificativa de les despeses que haurà de permetre 
la traçabilitat de totes les transaccions relacionats. 

 L’empresa identificarà de contractistes i subcontractistes i la seva acreditació de la  
inscripció en el cens d’empresaris, professionals i retenidors de l’Agencia Estatal 



 

d’administració Tributaria o en el cens equivalent de l’administració tributaria Foral en el 
cas de desenvolupar activitat econòmica i cessió de dades del contractista. 

 
 
R.- CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE (Clàusula 18) 
1. Lot 1: Es requerirà, com a Cap d’obra, un tècnic mitjà o tècnic superior en arquitectura o enginyeria 

amb dedicació completa a l’obra. Aquest tècnic haurà d’acreditar haver exercit les funcions de cap 
d’obra en la construcció i/o rehabilitació d’un edifici d’equipament públic o privat en els darrers 5 anys i 
per un import mínim de 500.000,00 (IVA no inclòs).  
De totes les obres que s’acreditin, caldrà indicar el seu import, dates i lloc d’execució i s’haurà de 
precisar si es van dur a terme segons les regles per les quals es regeix la professió i van portar 
normalment a bon terme. Les obres efectuades s’acreditaran mitjançant certificats expedits o visats 
per l’òrgan competent, quan el destinatari sigui una entitat del sector públic i quan el destinatari sigui 
un subjecte privat, mitjançant un certificat expedit per aquest; o, en qualsevol cas, per una 
declaració de l’empresari acompanyada dels documents que acreditin la realització de la prestació. 
S’acreditarà conjuntament amb la classificació de solvència de l’empresa. 

2 Lot 2: Es requerirà, com a Cap d’obra, un tècnic mitjà o tècnic superior en arquitectura o enginyeria 
amb dedicació completa a l’obra. Aquest tècnic haurà d’acreditar haver exercit les funcions de cap 
d’obra en la construcció i/o rehabilitació d’un edifici d’equipament públic o privat en els darrers 5 
anys i per un import mínim de 250.000,00 (IVA no inclòs). 
De totes les obres que s’acreditin, caldrà indicar el seu import, dates i lloc d’execució i s’haurà de 
precisar si es van dur a terme segons les regles per les quals es regeix la professió i van portar 
normalment a bon terme. Les obres efectuades s’acreditaran mitjançant certificats expedits o visats 
per l’òrgan competent, quan el destinatari sigui una entitat del sector públic i quan el destinatari sigui 
un subjecte privat, mitjançant un certificat expedit per aquest; o, en qualsevol cas, per una 
declaració de l’empresari acompanyada dels documents que acreditin la realització de la prestació. 
S’acreditarà conjuntament amb la classificació de solvència de l’empresa. 

3. Lot 1: Es requerirà un Encarregat amb dedicació completa a l’obra. Aquest encarregat haurà 
d’acreditar l’execució, amb funcions d’Encarregat, de 2 obres similars a l’objecte d’aquesta licitació 
(obres de construcció i/o rehabilitació d’un edifici d’equipament públic o privat) en els darrers 5 anys 
per un import mínim de 300.000,00 (IVA no inclòs). 
De totes les obres que s’acreditin, caldrà indicar el seu import, dates i lloc d’execució i s’haurà de 
precisar si es van dur a terme segons les regles per les quals es regeix la professió i van portar 
normalment a bon terme. Les obres efectuades s’acreditaran mitjançant certificats expedits o visats 
per l’òrgan competent, quan el destinatari sigui una entitat del sector públic i quan el destinatari sigui 
un subjecte privat, mitjançant un certificat expedit per aquest; o, en qualsevol cas, per una 
declaració de l’empresari acompanyada dels documents que acreditin la realització de la prestació. 
S’acreditarà conjuntament amb la classificació de solvència de l’empresa. 

4. Lot 2: Es requerirà un Encarregat amb dedicació completa a l’obra. Aquest encarregat haurà 
d’acreditar l’execució, amb funcions d’Encarregat, de 2 obres similars a l’objecte d’aquesta licitació 
(obres de construcció i/o rehabilitació d’un edifici d’equipament públic o privat) en els darrers 10 
anys per un import mínim de 100.000,00 (IVA no inclòs). 
De totes les obres que s’acreditin, caldrà indicar el seu import, dates i lloc d’execució i s’haurà de 
precisar si es van dur a terme segons les regles per les quals es regeix la professió i van portar 
normalment a bon terme. Les obres efectuades s’acreditaran mitjançant certificats expedits o visats 
per l’òrgan competent, quan el destinatari sigui una entitat del sector públic i quan el destinatari sigui 
un subjecte privat, mitjançant un certificat expedit per aquest; o, en qualsevol cas, per una 
declaració de l’empresari acompanyada dels documents que acreditin la realització de la prestació. 
S’acreditarà conjuntament amb la classificació de solvència de l’empresa. 

5. Lot 1 i Lot 2. El cost que ha d’assumir el contractista en la realització d’assajos i control de qualitat 
s’eleva fins el 1,5% del PEC 

6. Lot 1 i Lot 2: La millora dels valors mediambientals, procedint al reciclatge dels materials sobrants 
de l’obra susceptibles de reciclar. En aquest sentit, el contractista presentarà un certificat o 
declaració responsable on s’exposin les actuacions realitzades, especificant el material sobrant (en 
cas d’haver-n’hi) i el tractament de reciclatge que se li ha donat. Aquest certificat s’haurà de 
presentar abans de la recepció de l’obra. 

 
 
S.- SUBCONTRATACIÓ (Clàusula 19) 
Admissió subcontractació de la realització parcial de la prestació:        

SI
           

NO
 

  



 

Parts del contracte en les quals no és permesa la subcontractació per tractar-se de tasques crítiques 
que ha de realitzar el contractista principal: El personal propi adscrit a l’obra objecte del contracte que ha 
de ser com mínim d’un encarregat a temps complert i un cap d’obra. 
Admissió pagament directe a subcontractistes             

SI
           

NO
 

 
T.- PENALITATS (Clàusula 21 ) 

Incompliment Graduació (lleu/greu) Penalitat 
1 La inobservança de requisits d’ordre 

formal establerts en el present Plec i en 
les disposicions d’aplicació. 

Lleu Es sancionarà amb advertència i 
amonestació, quan sigui la primera 
vegada, i multes fins a l’1% del preu del 
contracte (IVA exclòs). 

2 La falta de diligècnia deguda als 
requeriments efectuats, d’acord amb les 
disposicions d’aplicació, sense que 
aquesta sanció s’acumuli a la prevista en 
l’apartat anterior. 

Lleu Es sancionarà amb advertència i 
amonestació, quan sigui la primera 
vegada, i multes fins a l’1% del preu del 
contracte (IVA exclòs). 

3 Incompliment de les propostes 
presentades i assumides relatives a 
l’ampliació del termini de garantia. 
Incompliment de les obligacions 
essencials del contracte. 

 
 

Greu 

Es sancionarà amb multes des del 3% del 
preu del contracte (IVA exclòs) fins al 5% 
del preu del contracte (IVA exclòs), i pot 
donar lloc a la resolució del contracte, en 
els casos previstos per la legislació 
aplicable. 

4 No aportar complimentat qualsevol dels 
Annexos que s’indiquen en l’apartat 1 de 
la lletra P d’aquest Quadre resum  
respecte de la normativa establerta pels 
Fons Next Generation. 

Greu/Molt 
greu 

Es sancionarà amb multes des del 5% del 
preu del contracte (IVA  exclòs), fins al 
10% del preu del contracte (IVA exclòs), 
tenint en compte tant l’incompliment en si 
com el retard en dies en fer-ho, podent  
donar lloc a la resolució del contracte, en 
els casos previstos per la legislació 
aplicable. 

5 No complir amb les obligacions de 
comunicació del Fons Next Generation, 
asumides en les declaracions 
responsables de qualsevol dels annexos 
indicats en l’apartat 1 de la lletra P 
d’aquest Quadre Resum. 

Greu/Molt 
greu 

Es sancionarà amb multes des del 5% del 
preu del contracte (IVA  exclòs), fins al 
10% del preu del contracte (IVA exclòs), 
tenint en compte tant l’incompliment en si 
com el retard en dies en fer-ho, podent  
donar lloc a la resolució del contracte, en 
els casos previstos per la legislació 
aplicable 

6 Incompliment de les obligacions socials, 
mediambientals i laborals previstes en el 
Plec de clàusules administratives 
particulars, de conformitat amb l’article 
202 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, 
de Contractes del Sector Públic. 

 
 

Molt greu 

Es sancionarà amb multes des del 5% del 
preu del contracte (IVA exclòs), fins al 
10% del preu de contracte (IVA exclòs), 
podent donar lloc a la resolució del 
contracte, en els casos previstos per la 
legislació aplicable. 

7 No aportar degudament complimentada la 
Declaració d’Absència de Conflicte 
d’Interessos (DACI) de l’Annex 8-A) del 
PCAP, tant respecte de l’adjudictari com 
de cadascun dels subcontracties que hi 
intervingint, que s’indica en l’apartat 1 de 
la lletra Q d’aquest Quadre Resum. 

Molt greu Es sancionarà amb multes del 10% del 
preu del contracte (IVA exclòs) i que ho 
seran tant per l’incompliment en si com 
per cadascun dels dies que trigui en 
complimentar-la, podent donar lloc a la 
resolució del contracte, en els casos 
previstos per normativa vigent i aplicable. 

 
U.- PÒLISSA ASSEGURANÇA RESPONSABILITAT CIVIL (Clàusula 22) 
Import mínim assegurat:  
Per al Lot 1 i Lot 2: 4.200.000 € 
Per al Lot 1: 2.700.000 € 
Per al Lot 2: 1.500.000 € 

  
V.- COMPOSICIÓ DE LA MESA CONTRACTACIÓ (Clàusula 24)  
 

Membres Titulars 
(noms i cognoms / càrrec) 

Suplents 
(noms i cognoms /càrrec) 



 

Presidència Marc Graupera González, Cap del Servei 
d’Obres d’Edificis i Béns Municipals. 

Tomàs de Castro Borregan, Cap del Servei 
de Planificació Urbanística 

Vocal Miquel Garcia Sanjuan, Cap de Serveis 
jurídics. 

Oriol Llevot Fondevila, Tècnic Superior en 
Dret de l’Àrea de Cohesió Territorial, 
Desenvolupament Urbà, Seguretat i Civisme 
o Anna Fajeda Ripoll, Tècnica Superior en 
Dret de l’Àrea de Cohesió Territorial, 
Desenvolupament Urbà, Seguretat i Civisme 

Vocal Carlota Sanz Ortega, Cap de la Secció 
d’Edificis d’Equipaments  

Elena Galera Puyal, Cap de la Secció 
d’Edificis de Serveis. 

Vocal de 
Secretaria 

David Cabezuelo Valencia, Secretari 
general 

Marisa Martos Cerrillo, Tècnica Superior en 
Dret de l’Àrea de Cohesió Territorial, 
Desenvolupament Urbà, Seguretat i Civisme 
o, Antònia Pozas Torres, Tècnica Superior en 
Dret de l’Àrea de Cohesió Territorial, 
Desenvolupament Urbà, Seguretat i Civisme. 

Vocal d’ 
Intervenció 

Jesús Francisco Sierra, Interventor 
general 

Jesús Valenzuela Pestaña, Cap de Servei de 
Control Financer o Laura Porras Mármol, 
Tècnica Superior en Dret o Elisabet Burillo 
Miralles, Tècnica Mitjana d’Economia o Pilar 
Escribano Muñoz, Tècnica Mitjà de Gestió. 

Secretari/a de la 
Mesa 

El membre que actuï com a vocal de Secretaria.  

 
W.- CAPACITAT PER LICITAR (Clàusula 25) 
Contracte reservat       

SI
           

NO
 

 Percentatge mínim reservat:  Lot/s: 

Habilitació professional o empresarial: 

SI
           

NO
 

Detall de l’habilitació:  

 
Centres Especials de treball amb percentatge mínim treballadors discapacitat o exclusió social 30% 

 
Empreses d’inserció amb percentatge mínim treballadors discapacitat o exclusió social 30 % 

 
X.- CLASIFICACIÓ EXIGIDA AL CONTRATISTA (Clàusula 26) 
 
Per al Lot 1 
 

GRUP SUBGRU
P TIPUS D’OBRA  CATEGORIA 

C 4 
Edificacions. Feines 
de paleta, estucats i 

revestiments. 
2 

SI
     

NO
 

OBLIGATÒRIA  
ALTERNATIVA

 

 
CLASSIFICACIÓ 

C    7 
Edificacions. 
Aïllaments i 

impermeabilitzacions 
2 

 
Per al Lot 2 
 

GRUP SUBGRUP TIPUS D’OBRA  CATEGORIA 
SI

     
NO

 
OBLIGATÒRIA  
ALTERNATIVA

 

 
CLASSIFICACIÓ 

I 9 

Instal·lacions 
elèctriques. 

Instal·lacions 
elèctriques sense 

qualificació 
específica. 

2 



 

J    5 

Instal·lacions 
mecàniques. 
Instal·lacions 

mecàniques sense 
qualificació 
específica 

2 

 
Y.- GARANTIA PROVISIONAL (3% de l’import base de licitació, IVA exclòs) (Clàusula 28) 
  

Exigida No exigida
 

 

 Import:  

Justificació  de l’exigència: 

 
  
Z.- PRESENTACIÓ  I OBERTURA DE PROPOSICIONS (Clàusules 29 i 33) 
PRESENTACIÓ DE PROPOSICIONS: La presentació de proposicions es farà de forma electrònica 
mitjançant l’eina informàtica Pixelware, al link següent: https://contractacio.ajsabadell.cat 
Horari: Dins del termini de presentació d’ofertes que s’indiqui, es poden presentar proposicions  durant 
les 24 hores del dia, tots els dies de l’any. 
Adreça correu electrònic per enviar petjada digital en cas d’incidències amb la presentació de 
proposicions: obmcontractacio@ajsabadell.cat 
Enllaços amb informació PIXELWARE: 
 
https://pixelware.com/servicios-soporte-licitadores/ 
 
https://pixelware.com/wp-content/uploads/PIXELWARE-Guia-Rapida-Licitadores-V2101.pdf 
 
https://pixelware.com/servicios-soporte-licitadores-requisitos-minimos/ 
 
https://pixelware.com/wp-content/uploads/Preguntas-frecuentes.pdf 
 
 
Contacte PIXELWARE suport al licitador: dilluns a divendres de 8:00 h a 18:00 h, excepte festius 
nacionals, a través del telèfon 91.803.66.27 
Presentació de sol·licituds: català i castellà 
Termini màxim per presentació de proposicions: 26 dies naturals a comptar des de l’endemà de la 
publicació de l’anunci en el perfil del contractant. 
Obertura indicativa dels sobres Data  
Obertura sobre A (Documentació administrativa)  El segon dia hàbil a la 

finalització del termini de 
presentació de proposicions, 
excepte causa justificada 

Obertura sobre B (Documentació dels criteris avaluables mitjançant 
judici de valor) 

S’indicarà a l’anunci de licitació. 

Obertura sobre C (Documentació dels criteris avaluables per fórmula) S’indicarà a l’anunci de licitació. 
 
 
AA.- CRITERIS D’ADJUDICACIÓ (Clàusula 34) per a Lot 1 i Lot 2 
 
 

CRITERIS D’ADJUDICACIÓ SISTEMA 
D’AVALUACIÓ 

PUNTUACIÓ 
MÀXIMA TOTAL 

 Criteris avaluables mitjançant fórmula (SOBRE C)   
1 Baixa Econòmica Fórmula 60 punts  
2 Ampliació del termini de garantia Fórmula 10 punts  
3 Personal propi fixe de l’empresa licitadora adscrit a 

l’execució de les obres i en presencial 
Fórmula 10 punts  

Total fórmula 80 punts 
 Criteris avaluables mitjançant judici de valor (SOBRE B)   
4 Planificació temporal de les obres Judici de valor  12 punts  
5 Proposta de mesures per a garantir la compatibilitat 

de l’obra amb els usos existents i minimitzar-ne les 
afectacions 

Judici de valor    5 punts  

https://contractacio.ajsabadell.cat
mailto:obmcontractacio@ajsabadell.cat
https://pixelware.com/servicios-soporte-licitadores/
https://pixelware.com/wp-content/uploads/PIXELWARE-Guia-Rapida-Licitadores-V2101.pdf
https://pixelware.com/servicios-soporte-licitadores-requisitos-minimos/
https://pixelware.com/wp-content/uploads/Preguntas-frecuentes.pdf


 

6 Metodologies de qualitat, medi ambient i seguretat i 
salut 

Judici de valor    3 punts  

Total judici valor 20 punts 
Total 100 punts 
 
S’ha atribuït a cadascun dels criteris de valoració la ponderació relativa especificada en el quadre, per 
ajustar-se millor a l’objecte de la present contractació. La distribució de la ponderació dels criteris 
d’adjudicació s’ha efectuat tenint en compte la millor relació qualitat-preu amb l’objectiu d’obtenir ofertes de 
gran qualitat 
 
1  Baixa Econòmica   (puntuació màxima 60 punts) 
 
Es valorarà la baixa econòmica sobre el pressupost base de licitació, IVA Inclòs. 
La proposta d’oferta de millora econòmica del preu base de licitació s’encapçalarà amb l’import total de la 
mateixa. (Les certificacions d’obra es faran amb els preus de les partides de projecte, als quals s’aplicarà 
la baixa ofertada pel licitador).  
 
Forma d’avaluació: Fórmula. 
Fórmula per calcular l’oferta que es puntua: 

 

 
On: 

Pm Puntuació mínima 
PM Puntuació màxima 
Pi Puntuació oferta 
BM Baixa màxima (oferta més econòmica) 
Bm Baixa mínima (oferta menys econòmica) 

B  Mitjana aritmètica baixes 
OM Oferta més alta 
Om Oferta més baixa 
Oi Oferta licitador 
 

Justificació criteri 
El preu és l’element que defineix el cost de l’actuació i per tant un dels components bàsics per a 
determinar la millor relació qualitat-preu previst com a requisit d’adjudicació a l’article 145 de la llei 
9/2017 de 8 de novembre de contractes del Sector Públic. Per tant, es fa servir aquest criteri per raons 
d’eficiència econòmica. 
 
2. Ampliació del termini de garantia. Màxim 10 punts 
El termini de garantia establert per a aquesta obra és de 24 mesos des de l’acta de recepció. 
El licitador pot presentar ampliació de garantia addicional fins a 30 mesos (54 en total). L’ampliació del 
termini haurà de ser en terminis de 6 mesos (no es valorarà cap altra opció que no sigui ampliació en 
terminis de 6 mesos) 
 
Es valorarà d’acord amb el següent barem: 
 

No ampliació de garantia        0 punts 
Ampliació de garantia en 6 mesos addicionals fins a 30 mesos    2 punts 
Ampliació de garantia en 12 mesos addicionals fins a 36 mesos    4 punts 
Ampliació de garantia en 18 mesos addicionals fins a 42 mesos    6 punts 
Ampliació de garantia a en 24 mesos addicionals fins a 48 mesos  8 punts 
Ampliació de garantia en 30 mesos addicionals fins a 54 mesos  10punts 

 
Justificació criteri 
Es pretén puntuar a aquelles empreses licitadores que ampliïn el termini de garantia, atès que la 
bonhomia de les solucions adoptades va més enllà del resultat immediat. És per això que es considera 
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positiu tenir un marge més ampli de temps per recórrer a posteriors intervencions contractuals de 
l’empresa licitadora. 
 
 
 
 
 
3. Personal propi fixe de l’empresa licitadora adscrit a l’execució de les obres i en presencial, 
Màxim 10 punts 
 
S’atorgaran fins a un màxim de 10 punts a aquelles licitadores que, mitjançant la presentació de 
documentació acreditativa (informe de treballadors en alta ITA o qualsevol altre que permeti acreditar 
vinculació laboral i categoria professional), es comprometen a executar les obres amb treballadors fixes 
propis de plantilla, atorgant 2 punts per cada treballadors fins un màxim de 10 punts (corresponent a un 
màxim de 5 treballadors). Caldrà indicar el personal fixe propi que s’ofereixi per aquest contracte amb la 
categoria professional de cadascun d’ells, la qual només podrà ser d’encarregat, oficial i/o manobre. La 
manca de presentació de la documentació acreditativa d’aquest criteri comportarà que la puntuació 
sigui 0. 
 

5 o més treballadors 10 punts 
4 treballadors 8 punts 
3 treballadors 6 punts 
2 treballadors 4 punts 
1 treballador 2 punts 

 
Justificació criteri 
Es pretén puntuar aquelles empreses licitadores que confien en la vinculació propera dels treballador i de 
forma continuada amb l’esperança que aquest es pugui projectar dins l’empresa. Es pretén puntuar 
també, aquelles empreses que volen crear una zona de seguretat i d’aquesta manera retenir el talent dins 
l’empresa i oferir formació continuada als seus treballadors; també es vol puntuar aquelles empreses que 
poden oferir sous fixes, permetent certa seguretat al treballador per tal que pugui planificar la seva vida i 
així poder promoure, d’una manera indirecta, altre economies d’altres sectors. Es considera que un 
treballador amb una estabilitat i amb una projecció a l’empresa, a més del valor afegir que aporta 
l’experiència adquirida, beneficiarà l’execució del contracte. 
 
Criteris avaluables mitjançant judici de valor: fins a 20 punts 
 
 
4. Memòria i procés d’execució dels treballs.  (puntuació màxima 12 punts) 
 
Es valorarà la documentació presentada referent a la justificació tècnica del procés d’execució. 
 
Per tal d’elaborar aquest document els licitadors han d’estudiar el projecte, l’entorn de les obres, els 
equips de treball necessaris per executar-les i aquells condicionants que poden influir en el correcte 
desenvolupament i el camí crític de les mateixes, especialment la coordinació entre els diferents Lots. 
 
Descripció tècnica acurada del procés constructiu de l’obra per a cada capítol de l’obra i atenent als 
diferents Lots, amb indicació dels mitjans materials, humans i auxiliars assignats; justificació de la seva 
idoneïtat i suficiència, i exposició d’hipotètiques mancances detectades en base a la documentació de 
projecte. 
 
Caldrà incloure l’estudi de l’impacte físic i organitzatiu que tindrà el subministrament del material i el seu 
aplec durant l’obra, els mitjans auxiliars necessaris en cada fase de l’obra i especialment aquells referits 
als mitjans humans i organitzatius per a la coordinació del diferents Lots de l’obra. 
 
Pot incloure els apartats següents:  
 
Descripció de l’obra a construir:  
Es valorarà que la descripció sigui completa i que s’identifiquin aquells elements que comportin una 
singularitat, per exemple, per raons de manteniment del servei, requeriments mediambientals 
específics, serveis afectats, afeccions a tercers, etc. 
 
Implantació de l’obra i acopi de material:  
Es valorarà que la proposta tingui en compte tots els requeriments del projecte, que arribi a un bon 
detall de concreció i que aporti avantatges respecte a la solució prevista en el projecte, atenent a 
necessitats organitzatives, de seguretat o minimització d’impacte ambiental. 



 

 
Afeccions a tercers:  
Es valorarà que s’identifiquin totes les afeccions així com les possibles propostes d’avantatges de 
minimització respecte les previstes en el projecte. 
 
Serveis afectats:  
Es valorarà que s’identifiquin tots els serveis que puguin resultar afectats durant l’execució de l’obra i la 
seva implicació en el pla de treballs, prenent les mesures adients per tal que no condicionin 
negativament el termini d’execució. Es consideraran en la valoració les propostes d’avantatge 
d’aportació de dispositius de detecció de serveis. 
 
Sistemes constructius:  
Es valorarà 
- que els procediments descrits s’adaptin a l’obra concreta i si es proposen avantatges respecte als 
procediments considerats estàndards i els descrits al projecte (ex. avantatges en rendiment, condicions 
de seguretat, etc);  
- la maquinària, l’equip humà i els mitjans auxiliars proposats per a l’execució de les diferents fases de 
l’obra; 
- que els procediments descrits i la maquinària emprada minimitzin l’impacte ambiental de l’obra; 
- l’anàlisi i descripció del camí crític descrit sigui coherent amb la tipologia de l’actuació 
- els mitjans humans i organitzatius adreçats a la coordinació dels diferents Lots 
 
 
Gestió d’abocadors: 
Es valorarà que es concretin els abocadors que seran necessaris i que s’aporti constància documental 
de la seva legalització. 
 
S’atorgarà la major puntuació a aquell licitador que presenti un nivell de concreció, coherència i nivell de 
detall més elevat. La resta es puntuarà proporcionalment. 
 
Es valorarà d’acord amb el següent barem: 
 

Descripció deficient:    0 punts 
Descripció genèrica:   fins a 2 punts 
Descripció detallada:    fins a 6 punts 
Descripció detallada i coherent:   fins a 12 punts 
 

La documentació lliurada en referència a aquest subapartat tindrà una extensió màxima de 4 fulls DIN-A4 
per les dues cares amb lletra tipus Arial i cos 11. No s’analitzarà aquella documentació situada més enllà 
del límit de pàgines establert. 
 
Es pretén puntuar a aquelles empreses licitadores que mostrin un acurat coneixement del projecte i 
l’entorn, així com d’optimitzar recursos i minimitzar les afectacions durant el procés d’execució, atenent a 
la pròpia complexitat de l’obra i la necessitat de coordinació entre Lots. 
 
Les propostes presentades seran vinculants i obligacions essencials del contracte, sense perjudici de les 
decisions de la propietat i la direcció de l’obra. 
 
5. Justificació del pla d’obres i termini d’execució.   (puntuació màxima 5 punts) 
 
El licitador presentarà el pla dels treballs que consideri més adient per a l’execució de les obres amb 
aportació dels diagrames de Gantt per unitats d’obres i el diagrama de Pert, d’acord amb el termini 
d’execució establert, amb indicació del camí crític i identificació dels equips adscrits a cada unitat d’obra. 
 
Es valoraran els següents ítems, i la seva qualitat i justificació tècnica: 
 

Diagrama Gant per unitats d’obra amb identificació del camí crític  fins a 3 punts 
Diagrama Pert, amb identificació dels equips adscrits a cada unitat d’obra.  fins a 2 punts 

 
En cap cas es valorarà la reducció de termini.  
 
Justificació criteri 
Es pretén puntuar a aquelles empreses licitadores que a través d’un pla acurat dels treballs demostrin ser 
coneixedors dels camins crítics de l’obra de manera que es puguin preveure i adoptar en qualsevol 
moment accions correctores per reconduir els terminis parcials i, en conseqüència el final, reduint d’aquets 



 

manera al màxim les afectacions a ciutadans i futurs usuaris, atenent a la pròpia complexitat de l’obra i la 
necessitat de coordinació entre Lots. 
 
 
6. Metodologies de qualitat, medi ambient i seguretat i salut.   (puntuació màxima 3 punts) 
 
Es valora que la sistemàtica descrita per a cada concepte és aplicable al cas concret, en funció de la 
seva aplicabilitat, eficiència i benefici sobre els diferents aspectes identificats. Les propostes no 
suposaran cap cost addicional. 
 
Es valorarà de 0-1 punts cada metodologia.   
 
La documentació lliurada en referència a aquest subapartat tindrà una extensió màxima de dos fulls 
DIN-A4 per les dues cares amb lletra tipus Arial i cos 11. No s’analitzarà aquella documentació situada 
més enllà del límit de pàgines establert. 
 
Justificació criteri 
Es pretén puntuar a aquelles empreses licitadores que facin propostes per reduir l’impacte 
mediambiental dels propis treballs. Les empreses hauran de mostrar el coneixement del lloc en tant que 
les propostes hauran de justificar que son adients a les característiques concretes del lloc i de l’obra. 
Amb això es valora l’esforç de l’empresa per minimitzar les afectacions negatives en l’ambient i en la 
ciutadania. 
 
 
BB- PARÀMETRES DE  LES OFERTES AMB VALORS ANORMALS O DESPROPORCIONATS 
(Clàusula 35) 
Als efectes d’allò establert a l’article 149 LCSP i al Reial Decret 1098/2001 de 12 d’octubre, la 
consideració d’una oferta o ofertes amb valors anormals o desproporcionats s’apreciarà en els següents 
supòsits referit únicament a la baixa econòmica sobre el preu del contracte: 
 
1 Quan, en cas que hi concorri un sol licitador, l’oferta sigui inferior al pressupost base de licitació 

en més de 25 unitats percentuals. 
2 Quan hi concorrin dos licitadors, l’oferta que sigui inferior en més de 20 unitats percentuals a l'altra 

oferta.  
3 Quan hi concorrin tres licitadors, les que siguin inferiors en més de 10 unitats percentuals a la 

mitjana aritmètica de les ofertes presentades. No obstant això, per al còmput de la mitjana s'ha 
d'excloure l'oferta que sigui d'una quantia més elevada quan sigui superior en més de 10 unitats 
percentuals a la mitjana. En qualsevol cas, es considera desproporcionada la baixa superior a 25 
unitats percentuals. 

4 Quan hi concorrin quatre licitadors o més, les que siguin inferiors en més de 10 unitats 
percentuals a la mitjana aritmètica de les ofertes presentades. No obstant això, si entre aquestes 
hi ha ofertes superiors a la mitjana en més de 10 unitats percentuals, s'ha de calcular una nova 
mitjana només amb les ofertes que no estiguin en el cas indicat. En tot cas, si el nombre de les 
altres ofertes és inferior a tres, la nova mitjana s'ha de calcular sobre les tres ofertes de menor 
quantia. 

 
 
CC.- GARANTIA DEFINITIVA (5 % de l’import d’adjudicació, IVA exclòs) (Clàusules 37 i 54) 
 

Exigida No exigida
 

 
Justificació de la no exigència: 

Admesa constitució  mitjançant retenció preu  
SI

       
NO

 
 
Es cas de ser admesa, la retenció del preu com a modalitat de 
constitució de la garantia definitiva es durà a terme de la següent 
manera: L’import total de la garantia definitiva serà retingut en el 
primer abonament (factura) del contracte. Si el primer pagament no 
fos suficient per cobrir la totalitat de la garantia definitiva, el que resti 
pendent es retindrà del preu del següent abonament i així 
successivament fins a cobrir la totalitat de l’import de la garantia.  

Justificació exigència en cas de contractes reservats :  ---- 
Termini garantia:  Lot 1 i Lot 2: 24 mesos, ampliable fins a 54 mesos en funció de l’oferta de 
l’adjudicatari. 

 
DD.- RESPONSABLE DEL CONTRACTE (Clàusula 40)  

Elena Galera Puyal, Cap de la Secció d’Edificis de Serveis. 



 

 
EE.- MODIFICACIONS CONTRACTUALS PREVISTES (Clàusula 51) 
1. No es preveuen. 

 
FF. CESSIÓ DEL CONTRACTE (Clàusula 52) 

  
        Es permet la cessió del contracte, en els termes establerts a la clàusula 52 del PCAP. 

         
        No es permet la cessió degut a les característiques del contracte. 

 
 
GG.- PRESENTACIÓ DE RECURSOS (Clàusula 60) 
 
Òrgan competent en els procediments de recurs: 
 
Contracte susceptible de recurs especial en matèria de contractació:  
 

  
SI

           
NO

                     
 

 Si el contracte no és susceptible d’impugnació a través del recurs especial en matèria de 
contractació: Contra els actes dictats per l’òrgan de contractació, hi cabrà de forma potestativa 
recurs de reposició davant el mateix òrgan o recurs contenciós administratiu davant dels jutjats 
contenciós-administratiu de la província de Barcelona. 

 Si el contracte és susceptible d’impugnació a través del recurs especial en matèria de 
contractació: Contra els actes dictats per l’òrgan de contractació, hi cabrà la interposició de 
recurs especial en matèria de contractació davant del Tribunal Català de contractes del Sector 
Públic. Aquest recurs especial és potestatiu i gratuïts pels recurrents. Respecte d’aquests 
contractes no es podrà interposar recurs administratiu ordinari però sí recurs contenciós-
administratiu davant dels jutjats del contenciós-administratiu de la província de Barcelona. 

 Contra els actes de la Mesa de Contractació hi cabrà recurs d’alçada davant de l’òrgan de 
contractació. 

 
 
Termini de presentació del recurs: 
Recurs especial en matèria de contractació: 15 dies hàbils 
Recurs contenciós administratiu: 2 mesos 
Recurs d’alçada: 1 mes 
Servei on es pot obtenir informació sobre el recurs: Serveis Jurídics i Administratius de l’Àrea 
Telèfon: 93 745 31 89 Fax: --- 
Adreça de correu electrònic: obmcontractacio@ajsabadell.cat 

 
 
 
DILIGÈNCIA: Per fer constar que el present quadre resum s’ajusta al model de plec tipus 
aprovat per la Alcaldia segons decret núm. 1071/2022, de data 9 de febrer, amb les 
modificacions incorporades per decret núm. 9638/2022, de data 22 de juliol i està adaptat a la 
Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic. 
 
Sabadell, a la data de la signatura electrònica 
 
Signat: 
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