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CONTRACTE D’OBRES 
PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT  

 
QUADRE RESUM DE CARACTERÍSTIQUES DEL CONTRACTE “MILLORES AL PATI DE 
L’ESCOLA LA ROUREDA” 
” 
 

Tramitació ordinària
       Tramitació urgent

 
    
ANNEX 1. QUADRE RESUM 

A.- PODER ADJUDICADOR  
ADMINISTRACIÓ CONTRACTANT: Ajuntament de Sabadell 
ÒRGAN DE CONTRACTACIÓ: Tinent d’alcaldessa de l’Àrea d’Urbanisme, Desenvolupament Sostenible 
i Seguretat 
SERVEI GESTOR: Obres d’Edificis i Béns Municipals 
Adreça de l’òrgan de contractació: Carrer del Sol, núm. 1, planta 6a 08201 Sabadell 
Telèfon: 93 745 31 87 Fax: 
Adreça de correu electrònic del servei gestor: obmcontractacio@ajsabadell.cat 

   
B.- PROJECTE D’OBRES 
Redactor del projecte: Servei d’Obres d’Edificis i Béns Municipals 

Data d’aprovació projecte: 
 
Data d’aprovació del projecte: 
Aprovat inicialment en sessió 
ordinària de la Junta de Govern 
Local de 3 d’abril de 2023.  
Aprovat definitivament amb 
efectes des del 6 de juny de 2023, 
després d’haver passat el període 
d’exposició pública sense que 
s’hagués presentat cap al·legació. 

Data de supervisió projecte: 
No hi ha supervisió, atès que aquest 
projecte comprèn obres d’import 
inferior a 300.000 € (i 
conseqüentment inferior a 500.000 
€) i no afecten l’estabilitat, la 
seguretat ni l’estanquitat, a l’efecte 
de l’article 24 de la Llei 3/2007, de 4 
de juliol, de l’Obra pública de 
Catalunya i l’article 235 de la Llei 
9/2017, de 8 de novembre, de 
Contractes del Sector Públic i, per 
tant, no resulta preceptiva la 
supervisió. 

Data de replantejament del 
projecte: L’acta de replanteig 
del projecte es va signar el 
dia 21 d’abril de 2023. 

 
C.- CONSULTES PRELIMINARS DEL MERCAT (Clàusula 4) 
Consultes preliminars del mercat:    

SI
           

NO
 

Data publicació al perfil del contractant: 

Informació sol·licitada: 

Empresa NIF Concepte 

   

   

   
 
D.- OBJECTE DEL CONTRACTE I CONCRECIÓ DEL RÈGIM JURÍDIC (Clàusules 1 i 5) 
Descripció: L’objecte del present contracte és l’execució de les actuacions de millora dels espais 
exteriors del pati de l’escola La Roureda, al carrer Rialb, 1, de Sabadell.  
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Les actuacions previstes, en els tres àmbits d’actuació diferenciats, són les següents: 
-Zona d’accés al recinte escolar. En aquest punt es substituirà el paviment actual de sauló, que presenta 
problemes d’escorrentia i acumulació de tolls d’aigua, interferint així en la correcta circulació d’aquesta 
zona, especialment en dies de pluja.  
 
-Pista esportiva. A la pista esportiva, el paviment presenta fissures i desnivells que n’impedeixen un ús 
correcte i segur per a la pràctica esportiva. Es realitzarà una nova capa de paviment acabat, un cop 
fetes les tasques prèvies de fressat per al correcte anivellament de la base. També es substituirà la peça 
de vorada perimetral existent, actualment molt malmesa. La pista quedarà equipada amb 4 cistelles de 
bàsquet i dues taules de ping-pong. 
 
-Rampa d’accés a la pista. La rampa actual, que salva el desnivell de 2 metres entre el nivell dels edificis 
de l’escola i la pista esportiva, està pavimentada amb sauló. El paviment de sauló degradat i erosionat 
per l’ús continuat i el pas del temps, presenta irregularitats i sots en el traçat de la rampa, que 
impossibiliten un accés segur i accessible a la zona superior del solar. Amb les obres previstes es 
tornarà a pavimentar la rampa garantint l’accessibilitat i la seguretat dels usuaris, i es col·locaran 
baranes i passamans, donant compliment així a la normativa d’accessibilitat vigent.  
 
Contracte mixt:    

SI
           

NO
        

Tipologia de contracte mixt:  
 
Codi CPV: 45000000-7 Descripció CPV: Treballs de construcció 
Codi NUTS: ES511 

 
E.- NECESSITATS I FINALITATS DEL CONTRACTE (Clàusula 6) 
Necessitats administratives del contracte: Des del servei municipal d’educació es va fer la sol·licitud de 
millorar els espais exteriors del pati de l’escola La Roureda per garantir l’accessibilitat universal de 
l’accés al recinte escolar i de la rampa a la pista esportiva, així com la seguretat en l’ús de la pista 
esportiva.  
 
Indicació resumida de les consideracions socials, mediambientals o d’innovació del contracte: 
Socials: La proposta preveu la millora de l’accessibilitat i de la seguretat per als usuaris del centre 
escolar, tant a la zona d’accés al recinte, com a la rampa d’accés i a la pista esportiva. De les actuacions 
se n’obtindran espais exteriors més inclusius. 
 
Mediambientals: S’aposta per la utilització de paviment de sauló sòlid, sistema certificat de terra 
estabilitzada de molt alta resistència a l’erosió. Amb l’aplicació de sauló sòlid (en comparació amb 
camins de sauló o terra compactada) es redueix fins un 95% la pols generada pel trànsit en camins de 
terra, s’eliminen els problemes d’escorrenties i erosió, i es minimitza el manteniment i la necessitat 
d’aportació de més àrid per al manteniment dels camins. Es tracta d’un paviment sostenible, format per 
terres minerals naturals en més del 95% de la seva composició. Al final de la seva vida útil es pot 
reutilitzar com a terra o com a àrid per a noves obres. 

 
F.- DIVISIÓ EN LOTS (Clàusula 7) 
Possibilitat de licitar per lots:              

SI
           

NO
 

Justificació de la inconveniència de la divisió per lots: 
 
La realització independent de les diverses prestacions compreses en l’objecte del contracte dificultaria la 
seva execució correcta des del punt de vista tècnic, ja que totes les tasques previstes, tant d’obra civil 
com d’instal·lacions i jardineria, estan relacionades entre sí i seria tècnicament inviable la seva 
separació.  
 
És per aquest motiu, que aquest contracte no es divideix en lots. 

LOT 1  CPV  
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LOT 2 
  CPV  

LOT 3 
  CPV  

Limitació del número de lots als que es poden presentar oferta: 
 
Justificació de l’elecció anterior (en cas de limitació): 
 
Limitació del  número de  lots que es poden adjudicar a un mateix licitador: 
 
Justificació  de l’elecció anterior (en cas de limitació): 
 
Criteris d’aplicació si es sobrepassa la limitació dels lots a adjudicar: 
 
1.  
2.  
3. 
S’admet la reserva de lots:         

SI
           

NO
 

Lot/s reservat /s a Centres Especials de Treball: 
Lot/s reservat/s a Empreses de inserció: 
S’admeten ofertes integradores:   

SI
           

NO
 

Condicions i combinació de lots:  

 
G.- ADMISSIÓ DE VARIANTS (Clàusula 8) 
Admissió:        

SI
           

NO  
Elements: 

Condicions: 
 
H.- PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ (Clàusula 9) 
 

Import 
 

Tipus d’IVA aplicable: 21% 
Import IVA 

Pressupost de licitació 
(IVA inclòs) 

 
131.692,75€ 27.655,48€ 159.348,23€ 

 
 Pressupost d’Execució Material 
Zona Accés 12.263,67 € 
Arranjament i Renovació Pista 49.422,69 € 
Rampa Accessibilitat Pista 46.213,17 € 
Seguretat I Salut 2.766,65 € 

Total PEM 110.666,18 € 
13% Despeses Generals 14.386,60 € 

6% Benefici industrial 6.639,97 € 
Subtotal 131.692,75 € 
21% IVA 27.655,48 € 

Total Pressupost per Contracte 159.348,23 € 
 
 
I.- VALOR ESTIMAT (Clàusula 10) 
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Total valor estimat del contracte: 
Pressupost base de licitació (sense IVA) 131.692,75 € 
Import de les modificacions previstes amb cost econòmic (sense IVA)  0,00 € 
Import de les eventuals pròrrogues (sense IVA)  0,00 € 
Import altres conceptes (sense IVA) 0,00 € 
Total del valor estimat 131.692,75 € 
Mètode de càlcul: Pressupost d’obres amb preus unitaris (que ja inclouen tots els costos, despeses 
generals, benefici industrial, etc., abans d’IVA) i amidaments recollits a l’apartat corresponent del 
projecte executiu d’obres. 

 
 
J.- FORMA DE DETERMINAR EL PREU (Clàusula 11) 
Detall modalitats: 
S’admet variació de preus per objectius:             

SI
           

NO
 

En cas afirmatiu, supòsits de variacions i regles per a la seva determinació: 
 
 

 
K.- FINANÇAMENT PRESSUPOSTARI, ANUALITATS I FACTURACIÓ (Clàusules 12 i 14) 
Ajuntament de Sabadell % € 
Altres  % € 
Tramitació anticipada                                               Contracte pluriennal: 

SI
           

NO
                                             

SI
           

NO
                                              

Exercici Aplicació 
pressupostària  

Projecte 
pressupostari 

Núm. apunt 
previ 

Núm. 
referència 

Total (IVA 
inclòs) 

2024 215 3230 63303 2022/1/AJSBD/23/1     920239001293 - 159.348,23 € 
     € 
     € 
Forma de pagament: 
- 
 
El contractista en la/les factura/factures que emeti hi haurà d’incorporar, com a dada indispensable, el 
número d’operació comptable definitiva, la qual li serà notificada per part del centre gestor corresponent, 
una vegada comptabilitzada la proposta de despesa. 
 

Òrgan de contractació  

Tinent d’Alcaldessa de l’Àrea 
d’Urbanisme, 
Desenvolupament Sostenible 
i Seguretat 

CODI DIR 3 L01081878 

Òrgan en matèria de 
comptabilitat 

Interventor Municipal CODI DIR 3 L01081878 

Destinatari de la prestació 
(unitat tramitadora) 

Servei d’Obres d’Edificis i 
Bens Municipals 

CODI DIR 3 LA0021877-
URBANISME 

 
L.- DURADA DEL CONTRACTE(Clàusula 13)    
Termini: 4 mesos 
Inici previst de les obres: L’endemà de l’acta de comprovació del replanteig. No obstant això i, pels motius 
que es justifiquin en aquesta acta, les obres podran començar en la data que en ella s’indiqui. 
Terminis parcials d’execució:    

SI
           

NO
 

Indicació terminis parcials: 
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M.- OPERACIONS PREPARATÒRIES (Clàusula 14) 
SI

           
NO

 
1.  
2.  
3.  

 
N.- REVISIÓ DE PREUS (Clàusula 15) 
  

SI
       

NO
 

 

FÓRMULA: 

 
O.- SUBROGACIÓ EN CONTRACTES DE TREBALL (Clàusula 16 ) 
Obligació de subrogar-se en contractes de treball :        

SI
           

NO
 

Norma legal, conveni col·lectiu o acord de negociació col·lectiva del que deriva l’obligació: 
 
 
Annex del plec de clàusules administratives particulars on consta la informació sobre el personal a 
subrogar, de conformitat amb l’article 130 de la LCSP: 
 
- Annex ____ 
 

 
 
P.- ALTRES OBLIGACIONS (Clàusula 16) 
1. Implantació a l’obra: 

L’empresa adjudicatària haurà de garantir el compliment efectiu de les mesures incloses en tota la 
documentació del projecte i els seus documents complementaris, per part dels seus treballadors, de 
les empreses subcontractades i dels treballadors autònoms que utilitzi. 
Així mateix, disposarà dels serveis necessaris per als treballadors, zona de taller i 
d’emmagatzematge de materials i maquinària.  
Aniran a càrrec del contractista les despeses generades per l’ocupació d’oficina i/o altres mòduls 
provisionals, taller o dipòsit de maquinària i materials per al correcte desenvolupament de l’obra, 
així com la neteja i evacuació de deixalles. 

2. Serveis provisionals: 
El contractista haurà de preveure i assumir el cost de muntatge, contractació, conservació i retirada 
de les instal·lacions pel subministrament d’aigua, energia elèctrica o altres provisionals necessàries 
per a l’execució de les obres, així com les despeses de consum que se’n derivin. 

3. Magatzem i aplec de material: 
El contractista haurà d’instal·lar a l’obra i al seu càrrec, els magatzems que calgui per tal 
d’assegurar la conservació dels materials i per tal d’evitar-ne la destrucció o deteriorament i complir 
les instruccions que a tal efecte rebi de la direcció. Igual criteri regirà en els magatzems que pugui 
establir pel seu compte. 
A mesura que es realitzin els treballs, el contractista haurà de procedir, pel seu compte, a la neteja 
de l'obra i a la retirada dels materials disseminats a tota la zona i que no hi facin servei o tinguin 
emprament a l’obra. 
Quan el contractista ocupi temporalment edificis o d’altres béns immobles de l’administració 
municipal tindrà l’obligació de conservar-los i reparar-los, en el cas de deteriorament, per a fer-ne el 
lliurament, abans de la recepció de l’obra, en perfecte estat de conservació, sense dret a cap 
indemnització per això ni per les millores eventualment realitzades en els elements utilitzats. 
Aniran a càrrec del contractista les despeses de protecció d’aplecs, així com la restitució, reposició 
o correcció de les zones de préstecs o aplecs. 

4. Senyalització i protecció de l’obra: 
Abans de l’inici de les obres el contractista haurà de procedir a la senyalització de la zona d’obres 
mitjançant elements adequats en cada cas i amb rètols que adverteixin de la prohibició d’accés 
públic a la zona. Quan s’hagi de mantenir trànsit per la zona d’obres, se senyalitzaran i protegiran 
convenientment els itineraris i s’hi indicaran les restriccions que procedeixin en cada cas. 
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El contractista està obligat a instal·lar els senyals precisos per indicar l'accés a l'obra, així com per 
qualsevol alteració en el trànsit general motivat per les obres, amb indicació de possibles 
desviaments, punts perillosos i similars, tant en les pròpies obres com en la zona d’influència. La 
senyalització de punts especialment perillosos que afectin el trànsit, general o restringit, haurà de 
disposar d’enllumenat durant les hores nocturnes i sempre que el director de les obres i/o 
coordinador de seguretat i salut així ho ordeni. 
Quan existeixin zones o punts especialment perillosos situats dins la zona no accessible al trànsit 
però amb possibilitats raonables d’accés eventual, tant per part de persones com de vehicles, es 
protegiran de la mateixa manera com si afectessin el trànsit general. 
El contractista serà responsable del correcte compliment de tot allò que s’ha exposat. El director de 
les obres podrà ordenar la instal·lació de senyals complementaris o la modificació dels que hagi 
instal·lat.  
Les despeses que originin la senyalització i proteccions descrites s’abonaran en la manera que 
estableixi el projecte o la memòria tècnica d’obres del contracte o, si s’escau, el pla de seguretat i 
salut en el treball i en el seu defecte seran per compte del contractista. Així mateix, seran per 
compte del contractista les depeses de protecció de la mateixa obra contra tot deteriorament, dany 
o incendi. 
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5. Rètol/s indicatiu/s de l’obra:  

L’empresa adjudicatària està obligada a assumir, de forma exclusiva, les despeses de construcció i 
col·locació del cartell indicatiu de l’obra, en un lloc visible des de l’exterior. En el cartell haurà de 
constar, com a mínim, el logotip de l’Ajuntament, el títol de l’obra i el seu pressupost, el tècnic 
director facultatiu i els que integren la Direcció, el nom del contractista, la data d’inici i la prevista de 
finalització. Les dimensions aproximades del cartell seran de 150x150 cm. Així mateix, cal instal·lar 
aquell(s) cartell(s), quan l'obra sigui subvencionada per una altra institució o administració pública, 
que exigeixi la respectiva normativa per la qual es reguli la concessió d'aquelles, i tindrà els textos i 
les dimensions que aquesta estableixi. 

6. Aportació d’equip i maquinària: 
El contractista queda obligat a aportar a les obres l'equip de maquinària i mitjans auxiliars que 
calguin per a la bona execució d'aquelles en el termini estipulat. Aquest equip també inclourà el 
tancament i la protecció de l'obra, així com les connexions de serveis provisionals que siguin 
necessàries per a la bona execució d'aquella en els terminis parcials i totals convinguts en el 
contracte i/o fixats pel Programa de treball. 

7. Assajos, anàlisis i proves dels materials i unitats d'obra: 
La direcció pot ordenar que es realitzin els assaigs, anàlisis i proves de materials i unitats d'obra 
que en cada cas resultin pertinents, tant durant l’execució de les obres com després de la seva 
finalització a efectes de recepció, i determinar el número, la forma, les dimensions i d'altres 
característiques que hagin de reunir els esmentats assajos, anàlisis i proves, en el cas que no 
existeixi disposició general a l'efecte ni vinguin determinats en el Plec de prescripcions tècniques 
del Projecte.  
L’aprovació de la Certificació Final d’Obra restarà condicionada a tenir la totalitat del pla de control 
de qualitat (certificats i assaigs) definit al llarg de l’obra. Arribat aquest cas, per tant, no es procedirà 
a aquesta aprovació i això no generarà cap dret a favor del contractista, en concepte d’interessos 
de demora o altres perjudicis. 
El cost que ha d’assumir el contractista en la realització d’assajos i control de qualitat s’eleva fins el 
1,5% de l’import del pressupost d’execució per contracta (PEC). 

8. Gestió de residus 
El contractista haurà d’aportar abans d’iniciar les obres, el document acreditatiu o el contracte amb 
l’empresa que gestionarà els residus derivats de l’obra, tant de runa, terres o altres. 

9. Acta notarial 
En cas que la Propietat i/o la Direcció Facultativa cregui necessari, abans de l’inici de les obres, 
realitzar una acta notarial de l’estat dels edificis veïns a l’obra, aquesta anirà a càrrec del 
contractista. 

10. Plànols AS BUILT d’instal·lacions i infraestructures soterrades o no vistes abans de tapar 
Per tal de garantir que les parts no vistes o soterrades de l’obra (qualsevol servei, instal·lacions i 
similars) quedin reflectides amb exactitud en el document AS BUILT final d’obra, es demanarà que 
el contractista lliuri els plànols d’obra executada abans que siguin tapades o cobertes. 

11. Documentació final d’obra: 
El contractista encarregat de l’execució de l’obra haurà de facilitar a l’ajuntament el document AS 
BUILT de l’obra executada i també qualsevol document necessari per a la verificació geomètrica i 
de les qualitats posades en obra de tots els elements que formen part de l’obra. Els documents AS 
BUILT es lliuraran en format editable (arxius DWG, WORD). L’empresa adjudicatària té l’obligació 
d’incorporar a l’AS BUILT de final d’obra tota la informació tècnica actualitzada de les instal·lacions i 
aquella relativa als equips instal·lats. S’hi inclourà: projectes de les instal·lacions, esquemes de 
principi, plànols, inventaris d’equips, catàlegs, fitxes de característiques tècniques dels equips, 
instruccions de servei especificades per fabricants i/o instal·ladors, certificats de conformitat, 
documents de legalització del EIC (certificats d’instal·lació i contracte de manteniment preceptiu) i 
de la resta d’instal·lacions. 

 
Q.- OBLIGACIONS ESSENCIALS DEL CONTRACTE (Clàusula 17) 
 
1. El contractista s’ha de comprometre a dedicar o adscriure a l’execució del contracte els mitjans 

personals i materials suficients, de conformitat amb l’article 76.2 de la LCSP. 
2. Durant la jornada laboral sempre hi haurà el recurs preventiu a l’obra. 
3. El personal propi adscrit a l’obra objecte del contracte ha de ser com a mínim d’un encarregat a 

temps complet i d’un cap d’obra. 
4. El contractista haurà d’aportar els certificats de fabricació, execució i aplicació relatius al paviment 
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natural amb terra estabilitzada, SAULÓ SÒLID o equivalent, abans de la seva execució per garantir 
la qualitat, homogeneïtat i durabilitat del sistema d’estabilització del terreny previst en projecte.  
Caldrà acreditar la fabricació i execució per part d’un aplicador oficial, que disposi dels certificats Q, 
ISO 9001 (gestió qualitat), ISO 14001 (gestió medioambiental) i ISO 45001 (seguretat i salut 
laboral). 

 
 
R.- CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE (Clàusula 18) 
1. Seguretat i salut  

El contractista s’ha de comprometre a garantir la seguretat i la protecció de la salut en el lloc de 
treball i el compliment dels convenis col·lectius sectorials i territorials aplicables, de conformitat amb 
l’article 202 de la LCSP. En aquest sentit, el contractista presentarà, a requeriment de l’òrgan de 
contractació: 
a) Declaració responsable de la relació del personal adscrit a la realització de l’objecte del 
contracte, a presentar a l’inici de l’execució del contracte i en el moment que li sigui requerida, així 
com comunicació de la mateixa forma de tota modificació que en aquesta es produeixi. 
b) Còpia dels butlletins de cotització a la Seguretat Social de l’empresa on hi consti el pagament i 
tots els treballadors adscrits a la realització de l'objecte del contracte, a requeriment municipal.  
c) Còpia dels contractes de treball i acreditació documental del pagament de les nòmines, a 
requeriment municipal. 
d) Avaluació de riscos laborals de l’empresa. 
e) Certificats de formació en matèria de prevenció del personal que ha d’executar el contracte. 
f) Certificats mèdics d’aptitud del personal que ha d’executar el contracte. 
 

2. Execució mediambiental 
Tots els documents que siguin necessaris es presentaran de manera telemàtica. Es reduirà l’ús dels 
documents en paper al mínim indispensable en tots els tràmits i gestions a realitzar a fi de reduir 
l’impacte ambiental de la producció d’aquest material. S’optimitzarà el seu ús i es fomentarà la 
utilització de paper reciclat i el reciclatge del paper que s’hagi utilitzat. 
 
Es fomentarà la millora dels valors mediambientals, procedint al reciclatge dels materials sobrants 
de l’obra susceptibles de reciclar. En aquest sentit, el contractista presentarà un certificat o 
declaració responsable on s’exposin les actuacions realitzades, especificant el material sobrant (en 
cas d’haver-n’hi) i el tractament de reciclatge que se li ha donat. Aquest certificat s’haurà de 
presentar abans de la recepció de l’obra. 
 

 
S.- SUBCONTRATACIÓ (Clàusula 19) 
Admissió subcontractació de la realització parcial de la prestació:       

SI
           

NO
 

  
Parts del contracte en les quals no és permesa la subcontractació per tractar-se de tasques crítiques 
que ha de realitzar el contractista principal: 
No es podran subcontractar les tasques consistents en la planificació i organització dels diferents 
treballs i coordinació de les intervencions dels diversos professionals i industrials que participen en el 
procés constructiu, controlant i supervisant l'execució de l'obra, controlant l'acompliment de la 
planificació, coordinant els treballs amb diferents industrials i subcontractats, efectuant càlculs de 
materials i mesuraments de l'obra executada, controlant el compliment del pla de seguretat i salut i de 
les normes de prevenció de riscos laborals, controlant els materials, els mitjans i la maquinària d'obra, 
controlant la qualitat de les partides d'obra executades, tasques totes elles pròpies d’un encarregat 
d’obra a temps complert. 
 
Admissió pagament directe a subcontractistes             

SI
           

NO
 

 
T.- PENALITATS (Clàusula 21 ) 

Incompliment Graduació (lleu/greu) Penalitat 
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1 La inobservança de requisits d’ordre 
formal establerts en el present Plec i en 
les disposicions d’aplicació. 

Lleu Es sancionarà amb 
advertiment i 
amonestació, quan sigui 
la primera vegada, i amb 
multes de fins a l’1% del 
preu del contracte (IVA 
exclòs), les 
consecutives. 

2 La falta de diligència deguda als 
requeriments efectuats, d’acord amb les 
disposicions d’aplicació, sense que 
aquesta sanció s’acumuli a la prevista en 
l’apartat anterior. 

Lleu Es sancionarà amb 
advertiment i 
amonestació, quan sigui 
la primera vegada, i amb 
multes de fins a l’1% del 
preu del contracte (IVA 
exclòs), les 
consecutives. 

3 L’incompliment de les propostes 
presentades i assumides relatives a 
l’ampliació del termini de garantia.  

Greu Es sancionarà amb 
multes des del 3% del 
preu (IVA exclòs) fins al 
5% del preu (IVA 
exclòs), així com amb la 
resolució del contracte, 
en els casos previstos 
per la legislació 
aplicable. 

4 L’incompliment de les obligacions socials, 
mediambientals i laborals previstes en el 
Plec de clàusules administratives 
particulars, de conformitat amb l’article 
202 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, 
de Contractes del Sector Públic. 

Molt greu Es sancionarà amb 
multes des del 5% del 
preu del contracte (iva 
exclòs)  fins al 10% del 
preu del contracte (IVA 
exclòs), així com amb la 
resolució del contracte, 
en els casos previstos 
per la legislació 
aplicable. 

5 El falsejament de les relacions d’obres 
facilitades pels contractistes als efectes 
de l’expedició de certificacions. 

Molt greu Es sancionarà amb 
multes des del 5% del 
preu del contracte (iva 
exclòs)  fins al 10% del 
preu del contracte (IVA 
exclòs), així com amb la 
resolució del contracte, 
en els casos previstos 
per la legislació 
aplicable. 

6 La paralització de les obres per part del 
contractista per motius que li siguin 
imputables i no justificats. 

Molt greu Es sancionarà amb 
multes des del 5% del 
preu (IVA exclòs) fins al 
10% del preu (IVA 
exclòs), així com amb la 
resolució del contracte, 
en els casos previstos 
per la legislació 
aplicable. 

7 L’aplicació de materials de 
característiques diferents a les exigides 
en el projecte i en el pla d’obres 

Molt greu Es sancionarà amb 
multes des del 5% del 
preu del contracte (iva 
exclòs)  fins al 10% del 
preu del contracte (IVA 
exclòs), així com amb la 
resolució del contracte, 
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en els casos previstos 
per la legislació 
aplicable. 

 
U.- PÒLISSA ASSEGURANÇA RESPONSABILITAT CIVIL (Clàusula 22) 
Import mínim assegurat: 200.000€ 

 
V.- COMPOSICIÓ DE LA MESA CONTRACTACIÓ (Clàusula 24)  

Membres Titulars 
(noms i cognoms / càrrec) 

Suplents 
(noms i cognoms /càrrec) 

Presidència Marc Graupera González, Cap del 
Servei d’Obres d’Edificis i Béns  
Municipals. 

Tomàs de Castro Borregan, Cap del 
Servei de Planificació Urbanística 

Vocal Miquel Garcia Sanjuan, Cap de 
Serveis jurídics i administratius, Àrea 
d’Espai Urbà, Acció Territorial i 
Participació. 

Oriol Llevot Fondevila, Tècnic Superior en 
Dret de l’Àrea d’Urbanisme, 
Desenvolupament Sostenible i Seguretat 
o Anna Fajeda Ripoll, Tècnica Superior 
en Dret de l’Àrea d’Urbanisme, 
Desenvolupament Sostenible i Seguretat 

Vocal Carlota Sanz Ortega, Cap de Secció 
d’Edificis d’Equipaments. 
 

Elena Galera Puyal, Cap de la Secció 
d’Edificis de Serveis 

Vocal de Secretaria David Cabezuelo Valencia, Secretari 
General. 

Marisa Martos Cerrillo, Tècnica Superior 
en Dret de l’Àrea d’Urbanisme, 
Desenvolupament Sostenible i Seguretat 
o Antònia Pozas Torres, Tècnica Superior 
en Dret de l’Àrea d’Espai Urbà, Acció 
Territorial i Participació. 

Vocal d’ Intervenció Jesús Francisco Sierra Castanedo, 
Interventor General 

Jesús Valenzuela Pestaña, Cap de Servei 
de Control Financer o Laura Porras 
Mármol, Tècnica Superior en Dret o 
Elisabet Burillo Miralles, Tècnica Mitjana 
d’Economia o Pilar Escribano Muñoz, 
Tècnica Mitjana de Gestió 

Secretari/a de la 
Mesa El membre que actuï com a vocal de Secretaria.  

 En el present procediment s’opta per no constituir mesa de contractació, 
assumint les seves funcions el servei tècnic del centre gestor. 

 
W.- CAPACITAT PER LICITAR (Clàusula 25) 
Contracte reservat       

SI
           

NO
 

 Percentatge mínim reservat:  Lot/s: 

Habilitació professional o empresarial: 

SI
           

NO
                              

Detall de l’habilitació:  

 Centres Especials de treball amb percentatge mínim treballadors discapacitat o exclusió social 30% 

 Empreses d’inserció amb percentatge mínim treballadors discapacitat o exclusió social 30 % 

 
 
X.- CLASSIFICACIÓ EXIGIDA AL CONTRATISTA (Clàusula 26) 
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GRUP SUBGRUP TIPUS 

D’OBRA  CATEGORIA 

SI
     

NO
 

OBLIGATÒRIA  
ALTERNATIVA

 

CLASSIFICACIÓ 

C 
Edificacions 

4 
Feines de 
paleta, 
estucats i 
revestiments. 
 

6 
Paviments, 
enllosats i 
enrajolats. 

Obra civil 1 

 
Y.- SOLVÈNCIA ECONÒMICA, FINANCERA I TÈCNICA (Clàusula 26)  
SOLVÈNCIA ECONÒMICA I FINANCERA 
SOLVÈNCIA ECONÒMICA I FINANCERA 
 Criteri de selecció Mitjà acreditació 

 
 

a)
 

Declaració sobre el volum anual de negocis del 
licitador referit a l’any del major volum de 
negoci dels tres últims conclosos. 
Volum anual de negocis import igual o 
superior: 197.539,13€ 
 
 
 

Declaració del Patrimoni net Import 
valor mínim:

 
      Import: _________ 
 

 
 

b)
     

 
Ratio mínim entre actius i passius a 
l'exercici de l'últim exercici econòmic per 
al qual estigui vençuda l'obligació 
d'aprovació, d'import:  

 
     Import: ___________ 
 

S’acreditarà mitjançant els comptes anuals 
aprovats i dipositats en el Registre Mercantil, 
si l’empresari hi estigués inscrit; en cas 
contrari, pels dipositats en el registre oficial en 
què hagi d’estar  inscrit.  
Els empresaris individuals no inscrits en el 
Registre Mercantil acreditaran el volum anual 
de negocis mitjançant els llibres d’inventaris i 
comptes anuals legalitzats pel Registre 
Mercantil. 
 
 
 
 
 

 
 

c)
 

Mitjà addicional. Sempre que no es tracti de 
societats que no puguin presentar compte de 
pèrdues i guanys abreviats, declaració 
conforme el període mitjà de pagament a 
proveidors de l’empresari no superi el límit  
establerts en l’ordre del Ministeri d’Hisenda i 
funció pública que tingui en compte la 
normativa sobre morositat. 

Declaració responsable. 

SOLVÈNCIA TÈCNICA 
 Criteri de selecció Mitjà acreditació 
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a)
 

Relació de les principals obres o treballs 
realitzats en els últims cinc anys corresponents 
al mateix tipus o naturalesa de l’objecte del 
contracte. 
 
 
 
 

S’acreditarà mitjançant certificats de bona 
execució que han d’indicar l’import, les dates i 
el lloc d’execució de l’obra i si les obres es 
van dur a terme de forma correcta. Aquests 
certificats seran comunicats directament a 
l’òrgan de contractació per l’autoritat 
compenent. 
Per determinar la correspondència entre els 
treballs acreditats i els que constitueixen 
l’objecte del contracte s’atendrà a la 
pertinença al mateix grup o subgrup més 
rellevant per al contracte si aquest  inclou 
treballs de diferents grups. 
L’import anual acumulat en l’any de major 
execució haurà de ser igual o superior al 70 
per cent de l’import del contracte. 

 
 

b)
 
     

Relació del personal tècnic o organismes 
tècnics, estiguin o no integrats en l’empresa, 
dels que es disposi per l’execució del 
contracte. 
En concret es requerirà com mínim: 
-un encarregat d’obra a temps total amb una 
experiència de 2 anys en l’execució d’obres de 
les mateixes característiques a l’exigida. 
-un cap d’obra, tècnic mitjà o tècnic superior en 
arquitectura o enginyeria amb una experiència 
de 2 anys en l’execució d’obres de les 
mateixes característiques a l’exigida. 

Declaració responsable acompanyada de la 
documentació acreditativa. 
 
Quan sigui requerit pels serveis depenents de 
l’òrgan de contractació, a més a més caldrà 
adjuntar la documentació acreditativa de les 
circumstàncies especificades per l’encarregat i 
el cap d’obra. 

 
c)

 

Titulacions acadèmiques i professionals de 
l’empresari i del personal directiu de l’empresa 
i, en particular, del personal responsable de 
l’execució del contracte. 

Fotocòpia  de les titulacions acadèmiques i 
profesionals del cap d’obra responsable de 
l’execució del contracte. 

 
d)

 

Indicació de les mesures de gestió 
mediambiental que l’empresari pugui aplicar en 
l’execució del contracte.  

Declaració responsable amb menció  
expressa de les normes tècniques o 
especificacions tècniques aplicables a 
l’execució i a la verificació objectiva de la 
correcta aplicació d’aquestes mesures. 

 
 

e)
 

 

Indicació de la maquinària, material i equip 
tècnic del que es disposa per a l’execució de 
les obres. 

Declaració responsable acompanyada de la 
documentació justificativa. 

Justificació de l’elecció dels criteris de solvència: 
 
-Econòmica: En relació a la solvència econòmica, el volum anual de negocis dona una idea de l’evolució 
de l’empresa i de la seva capacitat de satisfer deutes i complir amb les obligacions pactades i, per tant, 
resulta un criteri de fiabilitat econòmica. S’ha establert un llindar del 150% de VE del contracte que 
s’haurà de satisfer només en l’any de major volum de negocis dels últims tres, entenent que aquest 
criteri és suficient per aconseguir que les empreses licitadores siguin estables i solvents, de forma que 
s’evitin endarreriments en l’execució. 
 
-Tècnica: L’experiència en obres de tipus, naturalesa  i import similar demostren la bona pràctica i 
execució de l’empresa licitadora, garantint la qualitat tècnica en l’execució dels treballs que 
desenvolupen i per tant, amb aquest criteri a es busca la qualitat en el treball a fi de reduir la 
problemàtica durant l’execució de les obres i el manteniment posterior. 
 
La correcta execució de les obres segons els paràmetres de projecte ha de ser coordinada per una 
persona que pugui desenvolupar l’obra a un nivell global i de detall, aportant les explicacions o solucions 
que siguin necessàries durant l’execució de tota l’obra. Per aquest motiu, aquest criteri b) es considera 
adient per garantir la continuitat de l’obra segons els aspectes recollits en el projecte i reduir  l’aparició 
de solucions que no s’ajustin a aquestes condicions per la manca de presència d’un referent que pugui 
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donar una resposta en qualsevol moment de l’execució. 
 

 
Z.- PRESENTACIÓ  I OBERTURA DE PROPOSICIONS (Clàusules 28 i 32) 
PRESENTACIÓ DE PROPOSICIONS: La presentació de proposicions es farà de forma electrònica 
mitjançant l’eina informàtica Pixelware, al link següent:   https://contractacio.ajsabadell.cat 
Horari: Dins del termini  de presentació d’ofertes que s’indiqui, es poden presentar proposicions  durant 
les 24 hores del dia, tots els dies de l’any. 
Adreça correu electrònic per enviar petjada digital en cas d’incidències amb la presentació de 
proposicions: 
 
Enllaços amb informació PIXELWARE: 
 
https://pixelware.com/servicios-soporte-licitadores/ 
 
https://pixelware.com/wp-content/uploads/PIXELWARE-Guia-Rapida-Licitadores-V2101.pdf 
 
https://pixelware.com/servicios-soporte-licitadores-requisitos-minimos/ 
 
https://pixelware.com/wp-content/uploads/Preguntas-frecuentes.pdf 
 
 
Contacte PIXELWARE suport al licitador: dilluns a divendres de 8:00 h a 18:00 h, excepte dies festius 
d’Espanya d’abast estatal, a través del telèfon 91.803.66.27 
Presentació de sol·licituds: català i castellà 
Termini màxim per presentació de proposicions: 20 dies naturals a comptar des de l’endemà de la 
publicació de l’anunci de licitació al perfil del contractant. Si el termini de presentació acaba en dissabte 
o festiu, aquest quedarà prorrogat automàticament fins dilluns o dia hàbil següent. 
 
Obertura indicativa dels sobres Data  
Obertura sobre ÚNIC (Documentació administrativa i de criteris 
avaluables per mitjà de fórmula). 

El tercer dia hàbil posterior a la 
finalització del termini de 

presentació de proposicions, 
excepte causa justificada. 

 
 
AA.- CRITERIS D’ADJUDICACIÓ (Clàusula 33) 
 

Criteris d’adjudicació 

Criteris avaluables mitjançant fórmula  
(SOBRE ÚNIC) 

Fórmula Ponderació 

 

1. Baixa econòmica Fórmula 80 

2. Ampliació del termini de garantia Fórmula 10 

3. Personal propi fixe de l’empresa licitadora Fórmula 10 

Total fórmula 100 

 
Justificació de l’elecció dels criteris d’adjudicació i de la seva ponderació: 
S’ha atribuït a cadascun dels criteris de valoració la ponderació relativa especificada en el quadre, per 
ajustar-se millor a l’objecte d’aquesta contractació. La distribució de la ponderació dels criteris 

Indicació alternativa d’acreditació de la solvència tècnica només per empreses de nova creació: 
Criteri de selecció Mitjà acreditació (art. 90.1, lletres b a h) 

Els criteris b) i c) indicats al quadre anterior Els criteris b) i c) indicats al quadre anterior 

https://contractacio.ajsabadell.cat
https://pixelware.com/servicios-soporte-licitadores/
https://pixelware.com/wp-content/uploads/PIXELWARE-Guia-Rapida-Licitadores-V2101.pdf
https://pixelware.com/servicios-soporte-licitadores-requisitos-minimos/
https://pixelware.com/wp-content/uploads/Preguntas-frecuentes.pdf
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d’adjudicació s’ha efectuat tenint en compte la millor relació qualitat-preu amb l’objectiu d’obtenir ofertes 
de gran qualitat. 
 
Criteris avaluables mitjançant fórmula (SOBRE ÚNIC): 
 
1. Baixa Econòmica (Puntuació màxima fins a 80 punts) 
 
Es valorarà la baixa econòmica sobre el pressupost base de licitació, IVA inclòs. 
La proposta d’oferta de millora econòmica del preu base de licitació s’encapçalarà amb l’import total de 
la mateixa. (Les certificacions d’obra es faran amb els preus de les partides de projecte, als quals 
s’aplicarà la baixa oferta pel licitador). 
 
Fórmula per calcular l’oferta que es puntua: 
 

On, 
 

Pm Puntuació mínima 
PM Puntuació màxima 
Pi Puntuació oferta 
BM Baixa màxima (oferta més econòmica) 
Bm Baixa mínima (oferta menys econòmica) 

 Mitjana aritmètica baixes 
OM Oferta més alta 
Om Oferta més baixa 
Oi Oferta licitador 

 
 
Justificació de l’elecció de la fórmula: La fórmula contempla com a variables la mitjana de les baixes, la 
baixa màxima, el preu de l’oferta més cara i el preu de l’oferta més barata, a més del preu que ofereix 
l’empresa que cal puntuar. En conseqüència, la puntuació s’ajusta, no només en funció del preu de 
l’empresa que cal puntuar respecte el preu que ofereix l’empresa més barata, sinó considerant també 
els preus oferts per la resta d’empreses licitadores. Aquesta ponderació es considera adequada, ja que 
així s’evita que la puntuació de cada empresa es determini comparant únicament el preu que ha ofert 
amb el de l’oferta més barata, especialment quan aquesta darrera està molt allunyada de la mitjana de 
les baixes rebudes, fins al punt de ser anormal. 
 
Justificació criteri: El preu és l’element que defineix el cost de l’actuació i, per tant, un dels components 
bàsics per a determinar la millor relació qualitat-preu prevista com a requisit d’adjudicació a l’article 145 
de la llei 9/2017 de 8 de novembre de Contractes del Sector Públic. Per tant es fa servir aquest criteri per 
raons d’eficiència econòmica 
 
2. Ampliació del termini de garantia (Puntuació màxima fins a 10 punts) 
 
El període de garantia establert per a aquesta obra és de 12 mesos des de l’acta de recepció. 
El licitador pot presentar una ampliació de la garantia addicional fins a 24 mesos (36 en total). 
L’ampliació del termini haurà de ser en terminis de 6 mesos (no es valorarà cap altra opció que no sigui 
una ampliació en terminis de 6 mesos). 
Es valorarà d’acord amb el següent barem: 
 
 No ampliació de garantia: 0 punts 
 Ampliació de garantia en 6 mesos (en total 18 mesos): 2,5 punts 

Ampliació de garantia en 12 mesos (en total 24 mesos): 5 punts 
Ampliació de garantia en 18 mesos (en total 30 mesos): 7,5 punts 
Ampliació de garantia en 24 mesos (en total 36 mesos): 10 punts 
 

Justificació criteri: Es pretén puntuar les ofertes d’aquelles empreses licitadores que ampliïn el termini 
de garantia, atès que la bondat de les solucions adoptades va més enllà del resultat immediat. És per 
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això que es considera positiu tenir un marge més ampli de temps per recórrer a posteriors intervencions 
contractuals de l’empresa licitadora. 
 
3. Personal propi fixe de l’empresa licitadora adscrit a l’execució del contracte (Puntuació màxima 
fins a 10 punts) 
 
Es pretén puntuar aquelles empreses licitadores que confien en la vinculació propera dels treballadors i 
de forma continuada amb l’expectativa que aquest es pugui projectar dins l’empresa. Es pretén puntuar 
també, aquelles empreses que volen crear un entorn de seguretat i d’aquesta manera retenir el talent 
dins l’empresa i oferir formació continuada als seus treballadors; també es vol puntuar aquelles 
empreses que poden oferir sous fixes, permetent certa seguretat al treballador per tal que pugui 
planificar la seva vida i així poder promoure, d’una manera indirecta, altres economies d’altres sectors. 
Es considera que un treballador amb una estabilitat i amb una projecció a l’empresa, a més del valor 
afegit que aporta l’experiència adquirida, beneficiarà l’execució del contracte. 
 
S’atorgaran fins a un màxim de 10 punts a aquelles empreses licitadores que, mitjançant la presentació 
de documentació acreditativa (informe de treballadors en alta ITA o qualsevol altre que permeti 
acreditar vinculació laboral i categoria professional), es comprometin a executar les obres amb 
treballadors fixes propis de plantilla. Caldrà indicar el personal fixe propi que s’ofereixi per aquest 
contracte amb la categoria professional de cadascun d’ells, que només podrà ser d’oficial i/o manobre.  
 
Es valorarà d’acord amb el següent barem: 
 

4 treballadors o més, a part de l’encarregat i el cap d’obra requerits com a 
solvència tècnica. 

10 punts 

3 treballadors, a part de l’encarregat i el cap d’obra requerits com a solvència 
tècnica. 

7,5 punts 

2 treballadors, a part de l’encarregat i el cap d’obra requerits com a solvència 
tècnica.. 

5 punts 

1 treballador, a part de l’encarregat i el cap d’obra requerits com a solvència 
tècnica. 

2,5 punts 

 
La manca de presentació de la documentació acreditativa d’aquest criteri comportarà que la puntuació 
sigui 0. 
 
BB.- PARÀMETRES DE  LES OFERTES AMB VALORS ANORMALS O DESPROPORCIONATS 
(Clàusula 34) 
 
 
Es considera que en principi una oferta és anormalment baixa quan es donin de forma  
cumulativa les dues condicions següents: 
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En relació al preu ofert, que l’oferta sigui considerada anormalment baixa o 
desproporcionada en aplicació dels paràmetres objectius establerts a l'article 85 del Reglament 
General de la Llei de contractes de les administracions públiques, aprovat pel Reial decret 
1098/2001, de 12 d'octubre, en funció del nombre de proposicions presentades a la licitació: 

- En cas que concorri un sol licitador, quan la seva oferta sigui inferior al pressupost base 
de licitació en més del 25%. 

- En cas que hi concorrin dos licitadors, la que sigui inferior en més del 20% a l’altra oferta 
- Quan hi concorrin tres licitadors, les que siguin inferiors en més del 10% a la mitjana 

aritmètica de les ofertes presentades. No obstant això, per al còmput de la mitjana s’ha 
d’excloure l’oferta que sigui d’una quantia més elevada quan sigui superior en més del 10% a la 
mitjana. En qualsevol cas, es considera desproporcionada la baixa superior al 25%. 

- Quan hi concorrin quatre licitadors o més, les que siguin inferiors en més del 10% a la 
mitjana aritmètica de les ofertes presentades. No obstant això, si entre aquestes hi ha ofertes 
superiors a la mitjana en més de 10 punts percentuals, s’ha de calcular una nova mitjana només 
amb les ofertes que no estiguin en el cas indicat. En tot cas, si el nombre de les ofertes és inferior 
a tres, la nova mitjana s’ha de calcular sobre les tres ofertes de menor quantia. 
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En relació als restants criteris d’adjudicació diferents del preu: 
 

- En cas que només concorri un licitador, quan la puntuació que li correspongui per la resta de 
criteris d’adjudicació diferents de l’oferta econòmica sigui superior al 90% de la puntuació total 
establerta per aquests criteris en el present quadre resum. 

 
- En cas que concorrin dos o més licitadors, que la puntuació que correspongui al licitador per la 
resta de criteris d'adjudicació diferents a l'oferta econòmica sigui superior a la mitjana aritmètica 
de les puntuacions de totes les ofertes (per tots els criteris d’adjudicació tret de la puntuació 
relativa al criteri de l'oferta econòmica). 

 
A efectes merament orientatius, s’indica un exemple amb tres empreses licitadores i els  passos 
que s'han de seguir per fer els càlculs a què es refereix aquest apartat i poder arribar a la 
conclusió que les ofertes compleixen o no compleixen el criteri: 

 
1. Calcular la suma de les puntuacions de totes les ofertes (sense els punts del     criteri 

preu, que es valora a l’apartat 1r): 
P1 + P2 + P3, 
essent, 
P1 = puntuació de tots els criteris menys el criteri preu de l'empresa  
 P2 = puntuació de tots els criteris menys el criteri preu de l'empresa  
 P3 = puntuació de tots els criteris menys el criteri preu de l'empresa  

 
2. Calcular la mitjana aritmètica (MA) de les puntuacions obtingudes (P1+P2+P3):  

MA = (P1+P2+P3) / 3 
 

3. Conclusió: 
- Si P1, P2 o P3 > MA, l'oferta que es troba en aquesta situació compleix el criteri 
de l'apartat 2n). 

 
- Si P1, P2 o P3 ≤ MA , l'oferta que es troba en aquesta situació no 
compleix el criteri de l'apartat 2n). 

 
3 

No obstant això, si els licitadors han obtingut la mateixa puntuació en la valoració dels criteris 
d'adjudicació diferents a l'oferta econòmica, per valorar la presumpció d'anormalitat de l’oferta en 
el seu conjunt només es tindrà en compte el primer d'aquests criteris, el relatiu a l'oferta 
econòmica. 

 
 
CC.- GARANTIA DEFINITIVA (5 % de l’import d’adjudicació, IVA exclòs) (Clàusules 36 i 53) 
 

Exigida No exigida
 

 
Justificació de la no exigència: 

Admesa constitució  mitjançant retenció preu  
SI

       
NO

 
 
Es cas de ser admesa, la retenció del preu com a modalitat de 
constitució de la garantia definitiva es durà a terme de la següent 
manera: L’import total de la garantia definitiva serà retingut en el 
primer abonament (factura) del contracte. Si el primer pagament no 
fos suficient per cobrir la totalitat de la garantia definitiva, el que resti 
pendent es retindrà del preu de l’abonament següent i així 
successivament fins a cobrir la totalitat de l’import de la garantia.  
 
 

Justificació exigència en cas de contractes reservats : 
Termini garantia: 12 mesos, ampliables fins a 36 mesos en funció de l’oferta de l’adjudicatari. 

 
DD.- RESPONSABLE DEL CONTRACTE (Clàusula 39)  

Elena Galera Puyal, Cap de la Secció d’Edificis de Serveis. 
 
EE.- MODIFICACIONS CONTRACTUALS PREVISTES (Clàusula 50) 



 
 
 

  

ÀREA D’URBANISME, DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE I SEGURETAT 
Servei d’Obres d’Edificis i Béns Municipals  

  OBM2023-48 

 

1. No se’n preveuen 
 
FF. CESSIÓ DEL CONTRACTE (Clàusula 51) 

  
        Es permet la cessió del contracte, en els termes establerts a la clàusula 51 del PCAP. 

         
        No es permet la cessió degut a les característiques del contracte. 

 
GG.- PRESENTACIÓ DE RECURSOS (Clàusula 59) 
 
Òrgan competent en els procediments de recurs: 
 
- Contra el actes dictats per l’òrgan de contractació, recurs de reposició davant del mateix òrgan o recurs 
contenciós administratiu davant dels jutjats del contenciós-administratiu de la província de Barcelona. 
 
- Contra el actes de la Mesa de contractació, recurs d’alçada davant de l’òrgan de contractació. 
 
Termini de presentació del recurs: 
Recurs de reposició: 1 mes 
Recurs contenciós administratiu: 2 mesos 
Recurs d’alçada:1  mes 
Servei on es pot obtenir informació sobre el recurs: 
Adreça: C/ del Sol, número 1, planta 6a.  
Telèfon: 93.745.31.87 Fax: 
Adreça de correu electrònic: obmcontractacio@ajsabadell.cat 

 
 
DILIGÈNCIA: Per a fer constar que el present quadre resum s’ajusta al model de plec tipus 
aprovat per l’Alcaldia segons decret núm. 1071/2022, de data 9 de febrer, amb les 
modificacions incorporades per decret núm. 9368/2022, de data 22 de juliol, i està adaptat a 
la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic. 
 
Sabadell, a data de la signatura electrònica 
 
Signat: 
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