
 
 
 

 

 

 
CONTRACTE D’OBRES 
PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT SUMARI 

 
QUADRE RESUM DE CARACTERÍSTIQUES DEL CONTRACTE  “REHABILITACIÓ I 
ADEQUACIÓ DE LES TERRASSES DE LA CASA MANAU A SABADELL” 
 

Tramitació ordinària
       Tramitació urgent

 
    
ANNEX 1. QUADRE RESUM 

A.- PODER ADJUDICADOR  
ADMINISTRACIÓ CONTRACTANT: Ajuntament de Sabadell 
ÒRGAN DE CONTRACTACIÓ: Tinent d’alcaldessa de l’Àrea d’Urbanisme, Desenvolupament Sostenible 
i Seguretat 
SERVEI GESTOR: Obres d’Edificis i Béns Municipals 
Adreça de l’òrgan de contractació: Carrer del Sol, núm. 1, planta 6a 08201 Sabadell 
Telèfon: 93 745 31 87 Fax: 
Adreça de correu electrònic del servei gestor: obmcontractacio@ajsabadell.cat 

   
B.- PROJECTE D’OBRES 
 
Redactor del projecte: Jordi Morros Cardona, representant d’Ondara Arquitectura S.L.P, 
Data d’aprovació projecte: 
Aprovat inicialment per Decret del 
Tinent d’Alcaldia de l’Àrea de 
Cohesió Territorial, 
Desenvolupament Urbà, 
Seguretat i Civisme. núm. 
2496/2023, de 24 de febrer de 
2023. 
Aprovat definitivament amb 
efectes des del 22 d’abril de 2023, 
després que no hi hagi hagut 
al·legacions durant el termini 
d’exposició pública, 

Data de supervisió projecte: 
Per donar compliment a l’establert 
per l’article 24 de la Llei 3/2007, de 
4 de juliol, de l’Obra Pública, donat 
que el projecte afecta l’estanqueïtat, 
l’estabilitat i la seguretat de l’obra, 
en data 13/1/2023 l’Oficina de 
Supervisió de Projectes del Servei 
de Planificació i Projectes de Ciutat 
de l’àrea de Presidència i Drets 
Socials, va emetre informe tècnic 
favorable. 

Data de replantejament del 
projecte: 
11/01/2024 

 
 
C.- CONSULTES PRELIMINARS DEL MERCAT (Clàusula 4) 
Consultes preliminars del mercat:    

SI
           

NO
 

Data publicació al perfil del contractant: 

Informació sol·licitada: 

Empresa CIF Concepte 

   
 
D.- OBJECTE DEL CONTRACTE I CONCRECIÓ DEL RÈGIM JURÍDIC (Clàusules 1 i 5) 
Descripció: 
L’objecte del present contracte és l’execució dels treballs de reparació dels elements degradats de 
l’envolupant i els forjats de l’edifici, detectats en intervencions prèvies realitzades pels serveis 
municipals.  
Concretament: 
-Estintolament provisional de les parets de càrrega de planta baixa afectades per la substitució de les 
biguetes metàl·liques malmeses. 
-Enderroc del tram de forjat de la terrassa de planta primera afectat per l’oxidació de les bigues de ferro 
d’ala estreta, i substitució per un forjat amb bigues d’acer HEA i entrebigat amb forjat col·laborant, per 
recuperar les prestacions estructurals de la terrassa. Damunt d’aquest nou tram de forjat s’incorporà 
làmina impermeable i acabat de rajola ceràmica anàloga a l’existent. 



 
 
 

 

 

-Col·locació de fals sostre i aïllament de llana mineral a la zona afectada, en planta baixa. 
-Actuacions de substitució i millora de les canals i baixants de la façana posterior i de reparació de les 
persianes enrotllables dels finestrals i de la porta de la galeria en planta baixa. 
-Redistribució de l’espai de planta baixa, amb envans de cartró-guix amb llana mineral a l’interior i portes 
i envidraments amb emmarcaments de fusta, que permetin continuar percebent les característiques del 
conjunt de l’espai interior, i que siguin fàcilment desmuntables sense malmetre els acabats originals.   
Contracte mixt:    

SI
           

NO
        

Tipologia de contracte mixt:  
 
Codi CPV:  45210000-2                                              Descripció CPV: Treballs de construcció d’immobles 
Codi NUTS: ES511 

 
E.- NECESSITATS I FINALITATS DEL CONTRACTE (Clàusula 6) 
Necessitats administratives del contracte: L’Ajuntament de Sabadell, com a propietat del Bé Cultural 
d’Interès Local (BCIL) – Casa Manau-, té el deure de conservació, preservació i manteniment, establert 
a la Llei 9/1993, de 30 de setembre, del patrimoni cultural. 
Indicació resumida de les consideracions socials, mediambientals o d’innovació del contracte: 
Socials: La intervenció preveu la millora de la seguretat per als treballadors i usuaris de l’equipament 
municipal d’ús administratiu, a més a més de la conservació del patrimoni arquitectònic de Sabadell. 

 
F.- DIVISIÓ EN LOTS (Clàusula 7) 
Possibilitat de licitar per lots:              

SI
           

NO
 

Justificació de la inconveniència de la divisió per lots: 
La realització independent de les diverses prestacions compreses en l’objecte del contracte dificultaria la 
seva execució correcta des del punt de vista tècnic, ja que totes les feines de paleta previstes estan 
relacionades entre sí i seria tècnicament inviable la seva separació.  
 
És per aquest motiu, que aquest contracte no es divideix en lots. 

LOT 1  CPV  
 

Limitació del número de lots als que es poden presentar oferta:  
 
Justificació de l’elecció anterior (en cas de limitació): 
 
Limitació del  número de  lots que es poden adjudicar a un mateix licitador: 
 
Justificació  de l’elecció anterior (en cas de limitació): 
 
Criteris d’aplicació si es sobrepassa la limitació dels lots a adjudicar: 
 
1.  
S’admet la reserva de lots:         

SI
           

NO
 

Lot/s reservat /s a Centres Especials de Treball: 
Lot/s reservat/s a Empreses de inserció: 
S’admeten ofertes integradores:   

SI
           

NO
 

Condicions i combinació de lots:  

 
G.- ADMISSIÓ DE VARIANTS (Clàusula 8) 
Admissió:        

SI
           

NO  
Elements: 

Condicions: 



 
 
 

 

 

 
H.- PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ (Clàusula 9) 
 

Import 
 

Tipus  d’IVA aplicable: 21 % 
Import  IVA 

Pressupost de licitació 
( IVA inclòs) 

 
67.547,47 € 14.184,97 € 81.732,44 € 

 
 Pressupost d’Execució Material 
Treballs previs i enderrocs 4.343,49 € 
Estructures, terrasses, paraments i acabats 24.019,02 € 
Fusteria i serralleria 15.155,52 € 
Instal·lacions 7.121,68 € 
Implantació d’obra 3.722,87 € 
Control de qualitat i seguretat i salut 2.400,00 € 

Total PEM 56.762,58 € 
13% Despeses Generals 7.379,14 € 

6% Benefici industrial 3.405,75 € 
Subtotal 67.547,47 € 
21% IVA 14.184,97 € 

Total Pressupost per Contracte 81.732,44 € 
 
 
I.- VALOR ESTIMAT (Clàusula 10) 
 
Total valor estimat del contracte: 
Pressupost base de licitació (sense IVA) 67.547,47 € 
Import de les modificacions previstes amb cost econòmic (sense IVA)  € 
Import de les eventuals pròrrogues (sense IVA)  € 
Import altres conceptes (sense IVA) € 
Total del valor estimat 67.547,47 € 
Mètode de càlcul: Pressupost d’obres amb preus unitaris (els quals ja inclouen tots els costos, despeses 
generals, benefici industrial, etc., abans d’IVA) i amidaments recollits en l’apartat corresponent del 
projecte executiu d’obres. 

 
 
J.- FORMA DE DETERMINAR EL PREU (Clàusula 11) 
Detall modalitats: Preu alçat. 
S’admet variació de preus per objectius:             

SI
           

NO
 

En cas afirmatiu, supòsits de variacions i regles per a la seva determinació: 
 

 
K.- FINANÇAMENT PRESSUPOSTARI, ANUALITATS I FACTURACIÓ (Clàusules 12 i 14) 
 
Ajuntament de Sabadell  100 %  81.732,44 € 
Altres  % € 
Tramitació anticipada                                               Contracte pluriennal: 

SI
           

NO
                                             

SI
           

NO
 

Exercici Aplicació 
pressupostària  

Projecte 
pressupostari 

Núm. apunt 
previ Núm. referència Total (IVA inclòs) 

2024 601-9331-63202 2024/2/ajsbd/9 920240000979 22024003964 81.732,44 € 
 
Forma de pagament: Certificacions mensuals. 
El contractista en la/les factura/factures que emeti hi haurà d’incorporar, com a dada indispensable, el 
número d’operació comptable definitiva, la qual li serà notificada per part del centre gestor corresponent, 
una vegada comptabilitzada la proposta de despesa. 
 

Òrgan de contractació   CODI DIR 3 L01081878 



 
 
 

 

 

Òrgan en matèria de 
comptabilitat 

 CODI DIR 3 L01081878 

Destinatari de la prestació 
(unitat tramitadora) 

 CODI DIR 3 LA0021877 

 
L.- DURADA DEL CONTRACTE(Clàusula 13)    
Termini: 3 mesos 
Inici previst de les obres: L’endemà de l’acta de comprovació del replanteig. No obstant això i pels motius 
que es justifiquin en aquesta acta, les obres podran començar en la data que en ella s’indiqui. 
Terminis parcials d’execució:    

SI
           

NO
 

Indicació terminis parcials: 
 
M.- OPERACIONS PREPARATÒRIES (Clàusula 14) 

SI
           

NO
 

1.  
2.  

 
N.- REVISIÓ DE PREUS (Clàusula 15) 
  

SI
       

NO
 

 

Fórmula: 

 
O.- SUBROGACIÓ EN CONTRACTES DE TREBALL (Clàusula 16 ) 
Obligació de subrogar-se en contractes de treball :        

SI
           

NO
 

Norma legal, conveni col·lectiu o acord de negociació col·lectiva del que deriva l’obligació: 
 
Annex del plec de clàusules administratives particulars on consta la informació sobre el personal a 
subrogar, de conformitat amb l’article 130 de la LCSP: 
 
- Annex ____ 
 

 
P.- ALTRES OBLIGACIONS (Clàusula 16) 
 
1. Implantació a l’obra: 

L’empresa adjudicatària haurà de garantir el compliment efectiu de les mesures incloses en tota la 
documentació del projecte i els seus documents complementaris, per part dels seus treballadors, de 
les empreses subcontractades i dels treballadors autònoms que utilitzi. 
Així mateix, disposarà dels serveis necessaris per als treballadors, zona de taller i 
d’emmagatzematge de materials i maquinària.  
Aniran a càrrec del contractista les despeses generades per l’ocupació d’oficina i/o altres mòduls 
provisionals, taller o dipòsit de maquinària i materials per al correcte desenvolupament de l’obra, 
així com la neteja i evacuació de deixalles. 

2. Serveis provisionals: 
El contractista haurà de preveure i assumir el cost de muntatge, contractació, conservació i retirada 
de les instal·lacions pel subministrament d’aigua, energia elèctrica o altres provisionals necessàries 
per a l’execució de les obres, així com les despeses de consum que se’n derivin. 



 
 
 

 

 

3. Magatzem i aplec de material: 
El contractista haurà d’instal·lar a l’obra i al seu càrrec, els magatzems que calgui per tal 
d’assegurar la conservació dels materials i per tal d’evitar-ne la destrucció o deteriorament i complir 
les instruccions que a tal efecte rebi de la direcció. Igual criteri regirà en els magatzems que pugui 
establir pel seu compte. 
A mesura que es realitzin els treballs, el contractista haurà de procedir, pel seu compte, a la neteja 
de l'obra i a la retirada dels materials disseminats a tota la zona i que no hi facin servei o tinguin 
emprament a l’obra. 
Quan el contractista ocupi temporalment edificis o d’altres béns immobles de l’administració 
municipal tindrà l’obligació de conservar-los i reparar-los, en el cas de deteriorament, per a fer-ne el 
lliurament, abans de la recepció de l’obra, en perfecte estat de conservació, sense dret a cap 
indemnització per això ni per les millores eventualment realitzades en els elements utilitzats. 
Aniran a càrrec del contractista les despeses de protecció d’aplecs, així com la restitució, reposició 
o correcció de les zones de préstecs o aplecs. 

4. Senyalització i protecció de l’obra: 
Abans de l’inici de les obres el contractista haurà de procedir a la senyalització de la zona d’obres 
mitjançant elements adequats en cada cas i amb rètols que adverteixin de la prohibició d’accés 
públic a la zona. Quan s’hagi de mantenir trànsit per la zona d’obres, se senyalitzaran i protegiran 
convenientment els itineraris i s’hi indicaran les restriccions que procedeixin en cada cas. 
El contractista està obligat a instal·lar els senyals precisos per indicar l'accés a l'obra, així com per 
qualsevol alteració en el trànsit general motivat per les obres, amb indicació de possibles 
desviaments, punts perillosos i similars, tant en les pròpies obres com en la zona d’influència. La 
senyalització de punts especialment perillosos que afectin el trànsit, general o restringit, haurà de 
disposar d’enllumenat durant les hores nocturnes i sempre que el director de les obres i/o 
coordinador de seguretat i salut així ho ordeni. 
Quan existeixin zones o punts especialment perillosos situats dins la zona no accessible al trànsit 
però amb possibilitats raonables d’accés eventual, tant per part de persones com de vehicles, es 
protegiran de la mateixa manera com si afectessin el trànsit general. 
El contractista serà responsable del correcte compliment de tot allò que s’ha exposat. El director de 
les obres podrà ordenar la instal·lació de senyals complementaris o la modificació dels que hagi 
instal·lat.  
Les despeses que originin la senyalització i proteccions descrites s’abonaran en la manera que 
estableixi el projecte o la memòria tècnica d’obres del contracte o, si s’escau, el pla de seguretat i 
salut en el treball i en el seu defecte seran per compte del contractista. Així mateix, seran per 
compte del contractista les depeses de protecció de la mateixa obra contra tot deteriorament, dany 
o incendi. 

5. Rètol/s indicatiu/s de l’obra:  
L’empresa adjudicatària està obligada a assumir, de forma exclusiva, les despeses de construcció i 
col·locació del cartell indicatiu de l’obra, en un lloc visible des de l’exterior. En el cartell haurà de 
constar, com a mínim, el logotip de l’Ajuntament, el títol de l’obra i el seu pressupost, el tècnic 
director facultatiu i els que integren la Direcció, el nom del contractista, la data d’inici i la prevista de 
finalització. Les dimensions aproximades del cartell seran de 150x150 cm. Així mateix, cal instal·lar 
aquell(s) cartell(s), quan l'obra sigui subvencionada per una altra institució o administració pública, 
que exigeixi la respectiva normativa per la qual es reguli la concessió d'aquelles, i tindrà els textos i 
les dimensions que aquesta estableixi. 

6. Aportació d’equip i maquinària: 
El contractista queda obligat a aportar a les obres l'equip de maquinària i mitjans auxiliars que 
calguin per a la bona execució d'aquelles en el termini estipulat. Aquest equip també inclourà el 
tancament i la protecció de l'obra, així com les connexions de serveis provisionals que siguin 
necessàries per a la bona execució d'aquella en els terminis parcials i totals convinguts en el 
contracte i/o fixats pel Programa de treball. 

7. Assajos, anàlisis i proves dels materials i unitats d'obra: 
La direcció pot ordenar que es realitzin els assaigs, anàlisis i proves de materials i unitats d'obra 
que en cada cas resultin pertinents, tant durant l’execució de les obres com després de la seva 
finalització a efectes de recepció, i determinar el número, la forma, les dimensions i d'altres 
característiques que hagin de reunir els esmentats assajos, anàlisis i proves, en el cas que no 
existeixi disposició general a l'efecte ni vinguin determinats en el Plec de prescripcions tècniques 
del Projecte.  
L’aprovació de la Certificació Final d’Obra restarà condicionada a tenir la totalitat del pla de control 
de qualitat (certificats i assaigs) definit al llarg de l’obra. Arribat aquest cas, per tant, no es procedirà 
a aquesta aprovació i això no generarà cap dret a favor del contractista, en concepte d’interessos 
de demora o altres perjudicis. 
El cost que ha d’assumir el contractista en la realització d’assajos i control de qualitat s’eleva fins el 
1,5% de l’import del pressupost d’execució per contracta (PEC). 



 
 
 

 

 

8. Gestió de residus 
El contractista haurà d’aportar abans d’iniciar les obres, el document acreditatiu o el contracte amb 
l’empresa que gestionarà els residus derivats de l’obra, tant de runa, terres o altres. 

9. Acta notarial 
En cas que la Propietat i/o la Direcció Facultativa cregui necessari, abans de l’inici de les obres, 
realitzar una acta notarial de l’estat dels edificis veïns a l’obra, aquesta anirà a càrrec del 
contractista. 

10. Plànols AS BUILT d’instal·lacions i infraestructures soterrades o no vistes abans de tapar 
Per tal de garantir que les parts no vistes o soterrades de l’obra (qualsevol servei, instal·lacions i 
similars) quedin reflectides amb exactitud en el document AS BUILT final d’obra, es demanarà que 
el contractista lliuri els plànols d’obra executada abans que siguin tapades o cobertes. 

11. Documentació final d’obra: 
El contractista encarregat de l’execució de l’obra haurà de facilitar a l’ajuntament el document AS 
BUILT de l’obra executada i també qualsevol document necessari per a la verificació geomètrica i 
de les qualitats posades en obra de tots els elements que formen part de l’obra. Els documents AS 
BUILT es lliuraran en format editable (arxius DWG, WORD). L’empresa adjudicatària té l’obligació 
d’incorporar a l’AS BUILT de final d’obra tota la informació tècnica actualitzada de les instal·lacions i 
aquella relativa als equips instal·lats. S’hi inclourà: projectes de les instal·lacions, esquemes de 
principi, plànols, inventaris d’equips, catàlegs, fitxes de característiques tècniques dels equips, 
instruccions de servei especificades per fabricants i/o instal·ladors, certificats de conformitat, 
documents de legalització del EIC (certificats d’instal·lació i contracte de manteniment preceptiu) i 
de la resta d’instal·lacions. 

 
 
Q.- OBLIGACIONS ESSENCIALS DEL CONTRACTE (Clàusula 17) 
 
1. El contractista s’ha de comprometre a dedicar o adscriure a l’execució del contracte els mitjans 

personals i materials suficients, de conformitat amb l’article 76.2 de la LCSP. 
2. Durant la jornada laboral sempre hi haurà el recurs preventiu a l’obra. 
3. El personal propi adscrit a l’obra objecte del contracte ha de ser com a mínim d’un encarregat a 

temps complet i d’un cap d’obra.  
 
R.- CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE (Clàusula 18) 
 
1. Seguretat i salut  

El contractista s’ha de comprometre a garantir la seguretat i la protecció de la salut en el lloc de 
treball i el compliment dels convenis col·lectius sectorials i territorials aplicables, de conformitat amb 
l’article 202 de la LCSP. 

2. Execució mediambiental 
Tots els documents que siguin necessaris es presentaran de manera telemàtica. Es reduirà l’ús dels 
documents en paper al mínim indispensable en tots els tràmits i gestions a realitzar a fi de reduir 
l’impacte ambiental de la producció d’aquest material. S’optimitzarà el seu ús i es fomentarà la 
utilització de paper reciclat i el reciclatge del paper que s’hagi utilitzat. 

 
 
S.- SUBCONTRATACIÓ (Clàusula 19) 
Admissió subcontractació de la realització parcial de la prestació:        

SI
           

NO
 

  
Parts del contracte en les quals no és permesa la subcontractació per tractar-se de tasques crítiques 
que ha de realitzar el contractista principal: 
Les funcions pròpies del Cap d’Obra, com vetllar per la correcta execució de l’obra, planificar, dirigir i 
coordinar els proveidors, subcontractistes i treballadors de l’obra, organitzar i definir la implantació de 
l’obra, ralitzar els mesuraments dels treballs, portar un control detalalt del cost de l’obra i participar en 
les visites d’obra en representació de l’empresa entre d’altres. 
 
Les funcions pròpies de l’encarregat, com la transmissió de  la informació tècnica entre el/la cap d’obra i 
els/les diferents capatassoso/es i operaris/àries que s’ocupen de l’execució dels diversos treballs de 
construucció, organitzar els equips de treball, estudiar laviabilitat de l’execució i vetllar per l’acompliment 
de les condicions tècniques corresponents i del planning previst; així com planificar i organitzar els 
diferents treballs i coordinar les intervencions dels diversoso professionals i industrilas que participen en 
el procés constructiu. 
Admissió pagament directe a subcontractistes             

SI
           

NO
 



 
 
 

 

 

 
T.- PENALITATS (Clàusula 21 ) 

Incompliment Graduació 
(lleu/greu/molt greu) 

Penalitat 

1 La inobservança de requisits d’ordre 
formal establerts en el present Plec i en 
les disposicions d’aplicació. 

Lleu Es sancionarà amb advertiment i 
amonestació, quan sigui la 
primera vegada, i amb multes de 
fins a l’1% del preu del contracte 
(IVA exclòs), les consecutives. 

2 La falta de diligència deguda als 
requeriments efectuats, d’acord amb les 
disposicions d’aplicació, sense que 
aquesta sanció s’acumuli a la prevista en 
l’apartat anterior. 

Lleu Es sancionarà amb advertiment i 
amonestació, quan sigui la 
primera vegada, i amb multes de 
fins a l’1% del preu del contracte 
(IVA exclòs), les consecutives. 

3 L’incompliment dels requeriments 
efectuatsdurant el termini de garantia, 
incloent-hi l’ampliació d’aquest termini, si 
s’escau. 

Greu Es sancionarà amb multes des 
del 3% del preu del contracte 
(IVA exclòs) fins al 5% del preu 
del contracte (IVA exclòs), així 
com amb la resolució del 
contracte, en els casos previstos 
per la legislació aplicable. 

4 L’incompliment de les obligacions socials, 
mediambientals i laborals previstes en el 
Plec de clàusules administratives 
particulars, de conformitat amb l’article 
202 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, 
de Contractes del Sector Públic. 

Greu Es sancionarà amb multes des 
del 3% del preu del contracte 
(IVA exclòs) fins al 5% del preu 
del contracte (IVA exclòs), així 
com amb la resolució del 
contracte, en els casos previstos 
per la legislació aplicable. 

5 Paralització de les obres per motius 
imputables i no justificats del contractista 

Molt greu Es sancionarà amb multes des 
del 5% del preu (IVA exclòs) fins 
al 10% del preu (IVA exclòs), així 
com amb la resolució del 
contracte, en els casos previstos 
per la legislació aplicable. 

6 L’aplicació de materials de 
característiques diferents a les exigides 
en el projecte i en el pla d’obres. 

Molt greu Es sancionarà amb multes des 
del 5% del preu del contracte (iva 
exclòs)  fins  al 10% del preu del 
contracte (IVA exclòs), així com 
amb la resolució del contracte, en 
els casos previstos per la 
legislació aplicable. 

7 La reiteració de la falta lleu Greu Es sancionarà amb multes des 
del 3% del preu (IVA exclòs) fins 
al 5% del preu (IVA exclòs), així 
com amb la resolució del 
contracte, en els casos previstos 
per la legislació aplicable. 

8 La reiteració d’una falta greu Molt greu Es sancionarà amb multes des 
del 5% del preu del contracte (iva 
exclòs) fins  al 10% del preu del 
contracte (IVA exclòs), així com 
amb la resolució del contracte, en 
els casos previstos per la 
legislació aplicable. 

 
U.- PÒLISSA ASSEGURANÇA RESPONSABILITAT CIVIL (Clàusula 22) 
Import mínim assegurat: 120.000 € 

 
V.- COMPOSICIÓ DE LA MESA CONTRACTACIÓ (Clàusula 24)  
 

Membres Titulars 
(noms i cognoms / càrrec) 

Suplents 
(noms i cognoms /càrrec) 

Presidència Marc Graupera González, Cap del 
Servei d’Obres d’Edificis i Béns  
Municipals. 

Tomàs de Castro Borregan, Coordinador 
adjunt de l’Àrea d’Urbanisme, 
Desenvolupament Sostenible i Seguretat 



 
 
 

 

 

Vocal Miquel Garcia Sanjuan, Cap de 
Serveis jurídics. Àrea d’Espai Urbà, 
Acció Territorial i Participació. 

Oriol Llevot Fondevila, Tècnic Superior en 
Dret de l’Àrea d’Urbanisme, 
Desenvolupament Sostenible i Seguretat 
o Antònia Pozas Torres, Tècnica Superior 
en Dret de l’Àrea d’Espai Urbà, Acció 
Territorial i Participació. 

Vocal Elena Galera Puyal, Cap de la Secció 
d’Edificis de Serveis 
 

Carlota Sanz Ortega, Cap de Secció 
d’Edificis d’Equipaments. 
 

Vocal de Secretaria David Cabezuelo Valencia, Secretari 
General. 

Marisa Martos Cerrillo, Tècnica Superior 
en Dret de l’Àrea d’Urbanisme, 
Desenvolupament Sostenible i Seguretat 
o Anna Fajeda Ripoll, Tècnica Superior 
en Dret de l’Àrea d’Urbanisme, 
Desenvolupament Sostenible i Seguretat 
Antònia Pozas Torres, Tècnica Superior 
en Dret de l’Àrea d’Espai Urbà, Acció 
Territorial i Participació. 

Vocal d’ Intervenció Jesús Francisco Sierra Castanedo, 
Interventor General 

Jesús Valenzuela Pestaña, Cap de Servei 
de Control Financer o Laura Porras 
Mármol, Tècnica Superior en Dret o 
Elisabet Burillo Miralles, Tècnica Mitjana 
d’Economia o Pilar Escribano Muñoz, 
Tècnica Mitjana de Gestió 

Secretari/a de la 
Mesa El membre que actuï com a vocal de Secretaria.  

 En el present procediment s’opta per no constituir mesa de contractació, 
assumint les seves funcions el servei tècnic del centre gestor. 

 
 
W.- CAPACITAT PER LICITAR (Clàusula 25) 
Contracte reservat       

SI
           

NO
 

 Percentatge mínim reservat:  Lot/s: 

Habilitació professional o empresarial: 

SI
           

NO
 

Detall de l’habilitació:  

 
Centres Especials de treball amb percentatge mínim treballadors discapacitat o exclusió social 30% 

 
Empreses d’inserció amb percentatge mínim treballadors discapacitat o exclusió social 30 % 

 
 
X.- PRESENTACIÓ  I OBERTURA DE PROPOSICIONS (Clàusules 28 i 32) 
PRESENTACIÓ DE PROPOSICIONS: La presentació de proposicions es farà de forma electrònica 
mitjançant l’eina informàtica Pixelware, al link següent:   https://contractacio.ajsabadell.cat 
Horari: Dins del termini  de presentació d’ofertes que s’indiqui, es poden presentar proposicions  durant 
les 24 hores del dia, tots els dies de l’any. 
Adreça correu electrònic per enviar petjada digital en cas d’incidències amb la presentació de 
proposicions: obmcontractacio@ajsabadell.cat 
Enllaços amb informació PIXELWARE: 
 
https://pixelware.com/servicios-soporte-licitadores/ 
 
https://pixelware.com/wp-content/uploads/PIXELWARE-Guia-Rapida-Licitadores-V2101.pdf 
 
https://pixelware.com/servicios-soporte-licitadores-requisitos-minimos/ 
 
https://pixelware.com/wp-content/uploads/Preguntas-frecuentes.pdf 
 
Contacte PIXELWARE suport al licitador: dilluns a divendres de 8:00 h a 18:00 h, excepte festius 
nacionals, a través del telèfon 91.803.66.27 

https://contractacio.ajsabadell.cat
https://pixelware.com/servicios-soporte-licitadores/
https://pixelware.com/wp-content/uploads/PIXELWARE-Guia-Rapida-Licitadores-V2101.pdf
https://pixelware.com/servicios-soporte-licitadores-requisitos-minimos/
https://pixelware.com/wp-content/uploads/Preguntas-frecuentes.pdf


 
 
 

 

 

Presentació de sol·licituds: català i castellà 
Termini màxim per presentació de proposicions: 10 dies hàbils a comptar des de l’endemà de la 
publicació de l’anunci de licitació en el perfil del contractant. Si el termini de presentació acaba en 
dissabte o festiu, aquest quedarà prorrogat automàticament fins al dilluns o dia hàbil següent. 
Obertura indicativa dels sobres Data  
Obertura sobre ÚNIC (Documentació administrativa i dels criteris 
avaluables per fórmula)  

El segon dia hàbil posterior a la 
finalització del termini de 
presentació de proposicions, 
excepte causa justificada. 

 
Y.- CRITERIS D’ADJUDICACIÓ (Clàusula 33) 
 

Criteris d’adjudicació 
Criteris avaluables mitjançant fórmula  
(SOBRE ÚNIC 

Fórmula Ponderació 

1 Baixa econòmica Fórmula 90 punts 

2 Ampliació del termini de garantia Fórmula 10 punts   

Total fórmula 100 punts 
 
Justificació de l’elecció dels criteris d’adjudicació i de la seva ponderació: 
S’ha atribuït a cadascun dels criteris de valoració la ponderació relativa especificada en el quadre, per 
ajustar-se millor a l’objecte d’aquesta contractació. La distribució de la ponderació dels criteris 
d’adjudicació s’ha efectuat tenint en compte la millor relació qualitat-preu amb l’objectiu d’obtenir ofertes 
de gran qualitat. 
 
Criteris avaluables mitjançant fórmula (SOBRE ÚNIC): 
 
1. Baixa Econòmica (Puntuació màxima fins a 90 punts) 
Es valorarà la baixa econòmica sobre el pressupost base de licitació, IVA inclòs. 
La proposta d’oferta de millora econòmica del preu base de licitació s’encapçalarà amb l’import total de 
la mateixa. (Les certificacions d’obra es faran amb els preus de les partides de projecte, als quals 
s’aplicarà la baixa oferta pel licitador). 
 
Fórmula per calcular l’oferta que es puntua: 
 

On, 
 

Pm Puntuació mínima 
PM Puntuació màxima 
Pi Puntuació oferta 
BM Baixa màxima (oferta més econòmica) 
Bm Baixa mínima (oferta menys econòmica) 

 Mitjana aritmètica baixes 
OM Oferta més alta 
Om Oferta més baixa 
Oi Oferta licitador 

 
Justificació criteri: El preu és l’element que defineix el cost de l’actuació i, per tant, un dels components 
bàsics per a determinar la millor relació qualitat-preu prevista com a requisit d’adjudicació a l’article 145 
de la llei 9/2017 de 8 de novembre de Contractes del Sector Públic. Per tant es fa servir aquest criteri per 
raons d’eficiència econòmica 
 
2. Ampliació del termini de garantia (Puntuació màxima fins a 10 punts) 
El període de garantia establert per a aquesta obra és de 12 mesos des de l’acta de recepció. 
El licitador pot presentar una ampliació de la garantia addicional fins a 24 mesos (36 en total). 
L’ampliació del termini haurà de ser en terminis de 6 mesos (no es valorarà cap altra opció que no sigui 
una ampliació en terminis de 6 mesos). 
Es valorarà d’acord amb el següent barem: 
 

B

OmOM
OOMPmPMPmP i

i 


 )(
BM
BPMPm 



 
 
 

 

 

 No ampliació de garantia: 0 punts 
 Ampliació de garantia en 6 mesos (en total 18 mesos): 2,5 punts 

Ampliació de garantia en 12 mesos (en total 24 mesos): 5 punts 
Ampliació de garantia en 18 mesos (en total 30 mesos): 7,5 punts 
Ampliació de garantia en 24 mesos (en total 36 mesos): 10 punts 
 

Justificació criteri: Es pretén puntuar les ofertes d’aquelles empreses licitadores que ampliïn el termini 
de garantia, atès que la bondat de les solucions adoptades va més enllà del resultat immediat. És per 
això que es considera positiu tenir un marge més ampli de temps per recórrer a posteriors intervencions 
contractuals de l’empresa licitadora. 
 
Z.- PARÀMETRES DE  LES OFERTES AMB VALORS ANORMALS O DESPROPORCIONATS 
(Clàusula 34) 
 
Es considera que en principi una oferta és anormalment baixa quan es donin de forma  
cumulativa les dues condicions següents: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 

 
En relació al preu ofert, que l’oferta sigui considerada anormalment baixa o 

desproporcionada en aplicació dels paràmetres objectius establerts a l'article 85 del Reglament 
General de la Llei de contractes de les administracions públiques, aprovat pel Reial decret 
1098/2001, de 12 d'octubre, en funció del nombre de proposicions presentades a la licitació: 

 
- En cas que concorri un sol licitador, quan la seva oferta sigui inferior al pressupost base 

de licitació en més del 25%. 
 
- En cas que hi concorrin dos licitadors, la que sigui inferior en més del 20% a l’altra oferta 

 
 
- Quan hi concorrin tres licitadors, les que siguin inferiors en més del 10% a la mitjana 

aritmètica de les ofertes presentades. No obstant això, per al còmput de la mitjana s’ha 
d’excloure l’oferta que sigui d’una quantia més elevada quan sigui superior en més del 10% a la 
mitjana. En qualsevol cas, es considera desproporcionada la baixa superior al 25%. 

 
- Quan hi concorrin quatre licitadors o més, les que siguin inferiors en més del 10% a la 

mitjana aritmètica de les ofertes presentades. No obstant això, si entre aquestes hi ha ofertes 
superiors a la mitjana en més de 10 punts percentuals, s’ha de calcular una nova mitjana només 
amb les ofertes que no estiguin en el cas indicat. En tot cas, si el nombre de les ofertes és inferior 
a tres, la nova mitjana s’ha de calcular sobre les tres ofertes de menor quantia. 

 
-  



 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 

 
En relació als restants criteris d’adjudicació diferents del preu: 
 

- En cas que només concorri un licitador, quan la puntuació que li correspongui per la resta de 
criteris d’adjudicació diferents de l’oferta econòmica sigui superior al 90% de la puntuació total 
establerta per aquests criteris en el present quadre resum. 

 
- En cas que concorrin dos o més licitadors, que la puntuació que correspongui al licitador per la 
resta de criteris d'adjudicació diferents a l'oferta econòmica sigui superior a la mitjana aritmètica 
de les puntuacions de totes les ofertes (per tots els criteris d’adjudicació tret de la puntuació 
relativa al criteri de l'oferta econòmica). 

 
A efectes merament orientatius, s’indica un exemple amb tres empreses licitadores i els  passos 
que s'han de seguir per fer els càlculs a què es refereix aquest apartat i poder arribar a la 
conclusió que les ofertes compleixen o no compleixen el criteri: 

 
1. Calcular la suma de les puntuacions de totes les ofertes (sense els punts del     criteri 

preu, que es valora a l’apartat 1r): 
P1 + P2 + P3, 
essent, 
P1 = puntuació de tots els criteris menys el criteri preu de l'empresa 1 
 P2 = puntuació de tots els criteris menys el criteri preu de l'empresa 2 
 P3 = puntuació de tots els criteris menys el criteri preu de l'empresa 3 

 
2. Calcular la mitjana aritmètica (MA) de les puntuacions obtingudes (P1+P2+P3):  

MA = (P1+P2+P3) / 3 
 

3. Conclusió: 
- Si P1, P2 o P3 > MA, l'oferta que es troba en aquesta situació compleix el criteri 
de l'apartat 2n). 

 
- Si P1, P2 o P3 ≤ MA , l'oferta que es troba en aquesta situació no 
compleix el criteri de l'apartat 2n). 

 
 

 
3 

No obstant això, si els licitadors han obtingut la mateixa puntuació en la valoració dels criteris 
d'adjudicació diferents a l'oferta econòmica, per valorar la presumpció d'anormalitat de l’oferta en 
el seu conjunt només es tindrà en compte el primer d'aquests criteris, el relatiu a l'oferta 
econòmica. 

 
 
AA.- TERMINI GARANTIA (Clàusula 53) 
Termini garantia: 12 mesos, ampliables fins a 36 mesos en funció de l’oferta de l’adjudicatari. 

 
BB.- RESPONSABLE DEL CONTRACTE (Clàusula 39)  

Elena Galera Puyal, Cap de la Secció d’Edificis de Serveis. 
 
CC.- MODIFICACIONS CONTRACTUALS PREVISTES (Clàusula 50) 
1. No es preveuen 

 
EE. CESSIÓ DEL CONTRACTE (Clàusula 51) 

  
        Es permet la cessió del contracte, en els termes establerts a la clàusula 51 del PCAP. 

         
        No es permet la cessió degut a les característiques del contracte. 

 
 
 
 
 
 



 
 
 

 

 

 
 
FF.- PRESENTACIÓ DE RECURSOS (Clàusula 58) 
 
Òrgan competent en els procediments de recurs: 
- Contra el actes dictats per l’òrgan de contractació, recurs de reposició davant el mateix òrgan o recurs 
contenciós administratiu davant dels jutjats del contenciós-administratiu de la província de Barcelona. 
- Contra el actes de la Mesa de contractació, recurs d’alçada davant de l’òrgan de contractació. 
Termini de presentació del recurs: 
Recurs de reposició: 1 mes 
Recurs contenciós administratiu: 2 mesos 
Recurs alçada:1  mes 
Servei on es pot obtenir informació sobre el recurs: Obres d’Edificis i Béns Municipals 
Adreça: C/ del Sol, número 1, planta 6a.  
Telèfon: 93.745.31.87 Fax: 
Adreça de correu electrònic: obmcontractacio@ajsabadell.cat 

 
 
 
DILIGÈNCIA: Per fer constar que el present quadre resum s’ajusta al model de plec tipus 
aprovat per l’Alcaldia segons decret núm. 1071/2022, de data 9 de febrer, amb les 
modificacions incorporades per decret núm. 9368/2022, de data 22 de juliol, i està adaptat a 
la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic. 
 
 
Sabadell, a data de la signatura electrònica 
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