
 

 
 

CODI DE 
VERIFICACIÓ 

²1C3O6W5C0U0X4K2Z0Z9C_» 
1C3O 6W5C 0U0X 4K2Z 0Z9C 

EXPEDIENT NÚM. URB/2022/164 DOCUMENT 
NÚM. URB16I01VX DATA 20-09-2022 

ÀREA Àrea de Cohesió Territorial, Desenvolupament Urbà, Seguretat i Civisme 

UNITAT Urbanisme 

ASSUMPTE GVR POSS Coordinació de Seguretat i Salut 

Ajuntament de Sabadell · Plaça de Sant Roc, 1 · 08201, Sabadell · Tel. 93 745 31 00 · www.sabadell.cat · NIF P0818600I 
 

1/14

CONTRACTE DE SERVEIS 

PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT SUMARI 

 
INFORME TÈCNIC PER APROVAR L’INICI DE LA LICITACIÓ ORDINÀRIA I  PER 
PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT SUMARI DEL CONTRACTE: “SERVEI DE 
COORDINACIÓ DE SEGURETAT I  SALUT EN FASE D’EXECUCIÓ D’OBRES 
DELS PROJECTES D’ADEQUACIÓ I  ACTUACIONS EN LA INFRAESTRUCTURA 
DE DIFERENTS ZONES DE GRAN VIA – BALCÓ RIPOLL” 

Als efectes d’aprovar l’expedient de licitació i complimentar el quadre resum del Plec de clàusules 
administratives particulars, s’informa dels següents aspectes: 

 
A.- PODER ADJUDICADOR  
Informació en Quadre Resum (Annex I) del plec de Clàusules administratives particulars. 
 
B.- CONSULTES PRELIMINARS DEL MERCAT (Clàusula 4) 
Consultes preliminars del mercat:   SI            NO  

Data publicació al perfil del contractant: 

Informació sol·licitada: 

Empresa CIF Concepte 

   

   

   
 
 
C.- OBJECTE DEL CONTRACTE I CONCRECIÓ DEL RÈGIM JURÍDIC. (Clàusules 1 i  5) 
Descripció:  
Servei de coordinació de Seguretat i Salut en fase d’execució dels projectes d’obres d’adequació i 
actuacions en la infraestructura de diferents zones de Gran Via – Balcó Ripoll. 
 
Aquests projectes d’obres són els següents: 
-Reforma de la cruïlla Gran Via – Sant Maties – Hospital Taulí (Referència obra: URB/2022/50). Previsió 
inici d’obres al desembre de 2022 i durada de 2 mesos. 
-Reforma del carrer de l’Alcalde Ribé (Referència obra: URB/2022/53). Previsió inici d’obres al desembre 
de 2022 i durada de 8 mesos. 
-Reforma de la Ronda d’Orient entre els carrers de Calassanç Duran i de Xaloc (Referència obra: 
URB/2022/54). Previsió inici d’obres al desembre de 2022 i durada de 5 mesos i 15 dies. 
-Reforma de la cruïlla Gran Via – Quevedo i del pati de l’Artextil. Fase I (Referència obra: URB/2022/55). 
Previsió inici d’obres al desembre de 2022 i durada de 5 mesos. 
-Reforma del carrer d’Antoni Forrellad. Fase I (Referència obra: URB/2022/56). Previsió inici d’obres al 
desembre de 2022 i durada de 4 mesos i 20 dies. 
-Reforma del carrer de Calassanç Duran, entre els carrers d’Alguersuari Pascual i de Gorina i Pujol. 
Fase I (Referència obra: URB/2022/57). Previsió inici d’obres al desembre de 2022 i durada de 4 mesos 
i 15 dies. 
-Reforma dels carrers de l’Illa i de l’Estació de Sabadell. Fase I (Referència obra: URB/2022/58). 
Previsió inici d’obres al desembre de 2022 i durada de 4 mesos. 
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-Reforma de les cruïlles de Gran Via amb els carrers de Sant Pau- Buxeda i de Sol-Sardà (Referència 
obra: URB/2022/59). Previsió inici d’obres al desembre de 2022 i durada de 3 mesos. 
-Reforma de la cruïlla Gran Via – Rambla – Avinguda de Barberà (Referència obra: URB/2022/62) 
Previsió inici d’obres al novembre de 2022 i durada de 3 mesos. 
 
D’acord amb l’article 9 del Reial Decret 1627/1997 de 24 d’octubre, les principals funcions del treball 
són: 
-Revisió i aprovació del Pla de Seguretat i Salut (Previ a l’inici de les obres) 
-Control de Seguretat i Salut 
-Coordinació de la Seguretat i Salut 
Contracte mixt:   

SI
           

NO
 

 
 
 
Tipologia de contracte mixt:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contracte en funció de les necessitats (DA 33a LCSP) 
SI

         
El contracte es desenvoluparà en funció de les necessitats 
de l’Ajuntament, d’acord amb el previst a la Disposició 
addicional 33a de la LCSP, sense que el nombre total de 
lliuraments o prestacions inclosos en l’objecte del contracte 
es defineixi amb exactitud en el moment de signar-lo, pel fet 
d’estar subordinats a les necessitats de l’Administració. El 
pressupost que s’aprova és un pressupost màxim. 
 

NO
       

Contracte de serveis especials de l’Annex IV: 
SI

        
NO

 
Contracte de serveis privats: 

SI
        

NO
 

Codi CPV:                    71317200-5                            Descripció CPV: Serveis de Salut i Seguretat 
Codi NUTS: ES511 

 
D.- NECESSITATS, FINALITATS DEL CONTRACTE I INSUFICIÈNCIA DE MITJANS (Clàusula 6) 
Necessitats administratives del contracte: 
D’acord amb l’article 9 del Reial Decret 1627/1997 de 24 d’octubre, tota obra ha de disposar d’un 
coordinador/a de seguretat i salut. Aquesta figura té assignades les funcions de revisió i aprovació del 
Pla de seguretat i salut, control de seguretat i salut i coordinació de la seguretat i salut. 
Es fa necessària la contractació d’aquest servei de coordinació de seguretat i salut atès que un cop 
adjudicades les obres, els adjudicataris de l’execució de les obres hauran d’iniciar les tasques 
contractades. Per tant, abans de l’inici de les obres, l’adjudicatari d’aquest contracte haurà d’emetre 
informe per aprovar el Pla de Seguretat i Salut.  
A partir de l’endemà de l’acta de comprovació de replanteig començarà el termini d’execució de les 
obres i la prestació de la resta de les funcions determinades a l’objecte del contracte.  
Indicació resumida de les consideracions socials, mediambientals o d’innovació del contracte: 
Consideracions socials: es pretén garantir la seguretat i la protecció de la salut en el lloc de treball i el 
compliment dels convenis col·lectius sectorials i territorials aplicables. 
Justificació de la insuficiència de mitjans propis: 
Actualment l’Ajuntament de Sabadell no disposa de mitjans humans disponibles per dur a terme aquest 
servei en els terminis que aquest requereix degut al començament de moltes obres que es 
desenvoluparan quasi de manera simultània i la possibilitat d’intervenció a cadascuna d’elles 
d’empreses subcontractades per realitzar feines puntuals. 

 
E.- DIVISIÓ EN LOTS (Clàusula 7) 
Possibilitat de licitar per lots:          

SI
           

NO
 

Justificació de la inconveniència de la divisió per lots: 
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LOT 1 

Reforma de la cruïlla Gran Via – Sant 
Maties – Hospital Taulí 
Reforma de les cruïlles de Gran Via amb 
els carrers de Sant Pau- Buxeda i de Sol-
Sardà 
Reforma de la cruïlla Gran Via – Quevedo i 
del pati de l’Artextil. Fase I 

CPV 71317200-5 Serveis de Salut i Seguretat 

LOT 2 
 

Reforma del carrer de l’Alcalde Ribé 
Reforma del carrer d’Antoni Forrellad. Fase 
I 

CPV 71317200-5 Serveis de Salut i Seguretat 

LOT 3 
 

Reforma del carrer de Calassanç Duran, 
entre els carrers d’Alguersuari Pascual i de 
Gorina i Pujol. Fase I 
Reforma de la Ronda d’Orient entre els 
carrers de Calassanç Duran i de Xaloc 
Reforma dels carrers de l’Illa i de l’Estació 
de Sabadell. Fase I 

CPV 71317200-5 Serveis de Salut i Seguretat 

LOT 4 Reforma de la cruïlla Gran Via – Rambla – 
Avinguda de Barberà CPV 71317200-5 Serveis de Salut i Seguretat 

Limitació del número de lots als que es poden presentar oferta: 
NO 
Justificació de l’elecció anterior (en cas de limitació): 
 
Limitació del  número de  lots que es poden adjudicar a un mateix licitador: 
NO 
Justificació  de l’elecció anterior (en cas de limitació): 
 
Criteris d’aplicació si es sobrepassa la limitació dels lots a adjudicar: 
 
1.  
2.  
3. 
S’admet la reserva de lots:  

SI
           

NO
 

Lot/s reservat /s a Centres Especials de Treball: NO 
Lot/s reservat/s a Empreses de inserció: NO 
Lot/s reservat/s a d’altres Altres organitzacions segons DA. 48 LCSP: NO 

S’admeten ofertes integradores:  
SI

           
NO

 
Condicions i combinació de lots: NO 

 
F.- ADMISSIÓ DE VARIANTS (Clàusula 8) 
Admissió:   

SI
           

NO
   

Elements: 
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Condicions: 
 
G.- PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ (Clàusula 9) 

Import 
 

Tipus  d’IVA aplicable: 21 % 
Import  IVA 

Pressupost de licitació 
( IVA inclòs) 

 
LOT 1 6.198,35 € LOT 1 1.301,65 € LOT 1 7.500,00 € 
LOT 2 6.198,35 € LOT 1 1.301,65 € LOT 1 7.500,00 € 
LOT 3 7.438,02 € LOT 3 1.561,98 € LOT 3 9.000,00 € 
LOT 4 2.479,34 € LOT 4 520,66 € LOT 4 3.000,00 € 
Total 22.314,06 € Total 4.685,94 € Total  27.000,00 € 

 
H.- VALOR ESTIMAT (Clàusula 10) 
 
Total valor estimat del contracte: 
Pressupost base de licitació (sense IVA) 22.314,06 € 
Import de les modificacions previstes amb cost econòmic (sense IVA)  0,00 € 
Import de les eventuals pròrrogues (sense IVA)  0,00 € 
Import altres conceptes (sense IVA) 0,00 € 
Total del valor estimat 22.314,06 € 
Mètode de càlcul: 
Els pressuposts base de licitació s’han estimat d’acord a un percentatge del pressupost i l’abast de les 
obres. 

 
En cas de divisió en lots, el desglossament del valor estimat per cada lot és el següent: 
 
Lot 1: 
 
Pressupost base de licitació del lot (sense IVA) 6.198,35 € 
Import de les modificacions previstes per al lot amb cost econòmic (sense IVA)  0,00 € 
Import de les eventuals pròrrogues del lot (sense IVA)  0,00 € 
Import altres conceptes (sense IVA) 0,00 € 
Total del valor estimat del lot 6.198,35 € 
Mètode de càlcul: 
En base al pressupost base de licitació sense IVA, sense pròrrogues ni modificacions. 

 
Lot 2: 
 
Pressupost base de licitació del lot (sense IVA) 6.198,35 € 
Import de les modificacions previstes per al lot amb cost econòmic (sense IVA)  0,00 € 
Import de les eventuals pròrrogues del lot (sense IVA)  0,00 € 
Import altres conceptes (sense IVA) 0,00 € 
Total del valor estimat del lot 6.198,35 € 
Mètode de càlcul: 
En base al pressupost base de licitació sense IVA, sense pròrrogues ni modificacions. 

 
Lot 3: 
 
Pressupost base de licitació del lot (sense IVA) 7.438,02 € 
Import de les modificacions previstes per al lot amb cost econòmic (sense IVA)  0,00 € 
Import de les eventuals pròrrogues del lot (sense IVA)  0,00 € 
Import altres conceptes (sense IVA) 0,00 € 
Total del valor estimat del lot 7.438,02 € 
Mètode de càlcul: 
En base al pressupost base de licitació sense IVA, sense pròrrogues ni modificacions. 
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Lot 4: 
 
Pressupost base de licitació del lot (sense IVA) 2.479,34 € 
Import de les modificacions previstes per al lot amb cost econòmic (sense IVA)  0,00 € 
Import de les eventuals pròrrogues del lot (sense IVA)  0,00 € 
Import altres conceptes (sense IVA) 0,00 € 
Total del valor estimat del lot 2.479,34 € 
Mètode de càlcul: 
En base al pressupost base de licitació sense IVA, sense pròrrogues ni modificacions. 

 
I. FORMA DE DETERMINAR EL PREU (Clàusula 11) 
A tant alçat:     

SI
           

NO
 

Determinació per preus unitaris/components de la prestació / unitats d’execució o de temps: 
SI

           
NO

 
Detall modalitats (excepte tant alçat): 

Concepte Preu sense IVA IVA __ % Preu amb IVA inclòs 

 € € € 

 € € € 

 € € € 
Altres modalitats (honoraris per tarifes, combinació de diverses modalitats):   
 
S’admet variació de preus per objectius:    

SI
           

NO
 

En cas afirmatiu, supòsits de variacions i regles per a la seva determinació: 
 

 
J.- FINANÇAMENT PRESSUPOSTARI, ANUALITATS I FACTURACIÓ (Clàusules 12 i 14) 
Ajuntament de Sabadell 100 % 27.000,00 € 
Altres  % € 
Tramitació anticipada                                         Contracte pluriennal  

 
SI

             
NO

                                     
SI

             
NO

 
 

Exercici Aplicació 
pressupostària  

Projecte 
pressupostari 

Núm. apunt 
previ 

Núm. 
referència Total (IVA inclòs) 

2023 LOT 1 400/1504/61903 2020/2/AJSBD/56   7.500,00 € 
2023 LOT 2 400/1504/61903 2020/2/AJSBD/56   7.500,00 € 
2023 LOT 3 400/1504/61903 2020/2/AJSBD/56   9.000,00 € 
2023 LOT 4 400/1504/61903 2020/2/AJSBD/56   3.000,00 € 

2023     27.000,00 € 
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Forma de pagament: 
Contra la presentació de factura expedida d’acord amb la normativa vigent sobre facturació electrònica. 
Les factures es presentaran: 
LOT 1:  
25% de l’oferta del contracte transcorregut 1 mes de l’inici de l’execució de la primera obra que s’iniciï 
del lot.  
25% de l’oferta del contracte transcorreguts 3 mesos de l’inici de l’execució de la primera obra que 
s’hagi iniciat del lot.  
50% de l’oferta del contracte amb la certificació del final d’obra de l’ultima obra executada del lot. 
LOT 2:  
30% de l’oferta del contracte transcorreguts 2 mesos de l’inici de l’execució de la primera obra que 
s’iniciï del lot.  
30% de l’oferta del contracte transcorreguts 5 mesos de l’inici de l’execució de la primera obra que 
s’hagi iniciat del lot.  
40% de l’oferta del contracte amb la certificació del final d’obra de l’ultima obra executada del lot. 
LOT 3:  
30% de l’oferta del contracte transcorreguts 2 mesos de l’inici de l’execució de la primera obra que 
s’iniciï del lot.  
30% de l’oferta del contracte transcorreguts 4 mesos de l’inici de l’execució de la primera obra que 
s’hagi iniciat del lot.  
40% de l’oferta del contracte amb la certificació del final d’obra de l’ultima obra executada del lot. 
LOT 4:  
50% de l’oferta del contracte transcorreguts 2 mesos de l’inici de l’execució de l’obra. 
50% de l’oferta del contracte amb la certificació del final d’obra. 
 
L’Ajuntament podrà acceptar una forma alternativa de pagament proposada per l’adjudicatari si ho 
considera oportú i està degudament justificada, sempre que sigui per els serveis efectivament prestats i 
amb la conformitat dels tècnics municipals. 
En cap cas es podrà pagar per avançat a les realitzacions dels serveis efectivament prestats. 

Òrgan de contractació   CODI DIR 3 LO1081878 

Òrgan en matèria de 
comptabilitat 

 CODI DIR 3 LO1081878 

Destinatari de la prestació (unitat 
tramitadora) 

 CODI DIR 3 LA0021877 

 
 
 
 
 
K.- DURADA DEL CONTRACTE (Clàusula 13)    
Durada total del contracte:  
Des de la formalització del contracte de cadascun dels lots fins al 30/11/2023. 
  
L’inici de la durada del contracte serà segons s’indica: 

 

Data de formalització 
Al tractar-se un contracte obert simplificat sumari, la notificació de l’adjudicació s’assimila a la 
formalització del contracte.  
 

 
L’inici de la durada serà en data: 

Terminis parcials d’execució:   
SI

           
NO

 
Detall dels terminis parcials establerts: 
En cas que el contracte no s’executi de forma continuada, els terminis en que es realitzarà la prestació 
contractada són els següents:   
- 
- 
- 
Pròrrogues previstes:  

SI
           

NO
 

La pròrroga serà obligatòria pel contractista si l’Ajuntament realitza el preavís amb dos mesos 
d’antelació a la finalització del termini del contracte, excepte que el contracte sigui de durada inferior a 
dos mesos.  
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Detall pròrrogues: 
No obstant el que estableixen els apartats anteriors, de conformitat amb l’article 29.4 de la Llei 9/2017, 
de 8 de novembre, de contractes del sector públic, quan al venciment d’un contracte de prestació 
successiva  no s’hagi formalitzat el nou contracte que garanteixi la continuïtat de la prestació que ha 
d’efectuar el contractista, com a conseqüència d’incidències resultats d’esdeveniments imprevisibles per 
a l’òrgan de contractació produïdes en el procediment d’adjudicació i hi hagi raons d’interès públic per no 
interrompre la prestació, es pot prorrogar el contracte originari fins que comenci l’execució del nou 
contracte i en tot cas per un període màxim de nou mesos, sense modificar la resta de condicions del 
contacte, sempre que l’anunci de licitació del nou contracte s’hagi publicat amb una antelació mínima de 
tres mesos respecte de la data de finalització del contracte originari. 

 
L.- REVISIÓ DE PREUS (Clàusula 15) 

SI
          

NO  
Fórmula: 

 
M.- SUBROGACIÓ EN CONTRACTES DE TREBALL (Clàusula 16) 
Obligació de subrogar-se en contractes de treball :       

SI
           

NO
 

Norma legal, conveni col·lectiu o acord de negociació col·lectiva del que deriva l’obligació: 
 
 
Annex del plec de clàusules administratives particulars on consta la informació sobre el personal a 
subrogar, de conformitat amb l’article 130 de la LCSP: 
 
- Annex ____ 
 

 
N.- ALTRES OBLIGACIONS (Clàusula 16) 
1. La coordinació de seguretat i salut en fase d’execució d’obra dictarà totes aquelles instruccions 

necessàries per tal de garantir la seguretat i salut necessàries durant la fase d’execució de l’obra. 
En conseqüència, també serà responsable dels danys i perjudicis derivats dels incompliments  de 
les seves obligacions com a coordinador de seguretat i salut en fase d’execució de l’obra, sense 
perjudici de la possible responsabilitat de l’empresa constructora en l’adopció concreta de les 
necessàries mesures de seguretat per tal de garantir la integritat de les persones i els béns que 
puguin veure’s afectats per l’execució de l’obra. 

2. La coordinació de seguretat i salut en fase d’execució de les obres serà responsable de la qualitat 
tècnica dels treballs que desenvolupi i prestacions realitzades, així com de les conseqüències que 
es dedueixin per l’administració o per a tercers derivats d’omissions, errors, mètodes inadequats o 
conclusions incorrectes en l’execució del contracte de serveis. 

3. La Coordinació de Seguretat i Salut gaudeix de les més àmplies facultats per a poder complir amb 
la màxima efectivitat les funcions relacionades al Reial Decret 1627/97, motiu pel qual, el 
Contractista haurà de donar-li coneixement i informar-lo de totes aquelles previsions o actuacions 
que dugui a terme que afectin o puguin afectar al seu àmbit de responsabilitats. 

4. Fer conèixer a tots els participants de l’obra les seves obligacions i responsabilitats al respecte de 
la prevenció de riscos laborals durant l’execució de l’obra. 

5. Evitar els conflictes que es puguin presentar en temes de seguretat i salut durant l’execució de 
l’obra, actuant preventivament. 

6. Planificar la seguretat i salut de l’obra. 
7. Planificar la coordinació de seguretat i salut en fase d’execució d’obra. 
8. Coordinar l’aplicació dels principis generals de prevenció i de seguretat. 
9. El/la Coordinador/a haurà d’estar assabentat amb suficient antelació de les decisions tècniques i 
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d’organització que s’hagin d’implantar, per a concertar els mitjans i els esforços, intencions i 
objectius dels contractistes, subcontractistes i treballadors autònoms. 

10. Decisions tècniques: Els principis generals de prevenció i de seguretat s’aplicaran quan es prenguin 
decisions tècniques per part de la direcció d’obra/execució (en endavant, “Direcció facultativa”) i 
d’organització, amb la finalitat de planificar els diferents treballs o fases del treball que s’hagi de 
desenvolupar simultània o successivament. 

11. Estimar la durada: Els principis generals de prevenció i de seguretat s’aplicaran quan s’apreciï la 
durada requerida per a l’execució dels diferents treballs o fases de treball. El/la Coordinador/a, amb 
la informació prèviament esmentada, podrà estimar la durada dels treballs preveient quines tasques 
seran simultànies o successives i quines seran executades per cadascuna de les empreses i 
treballadors autònoms que participin a l’obra. El/la Coordinador/a, com a part integrant de la 
Direcció facultativa a tots els efectes, també ha de participar en les decisions tècniques i 
d’organització pròpies de l’obra, comprovant que han estat tinguts en consideració els principis de 
l’acció preventiva, que no vol dir que hagi de prendre ell les decisions que són competència de la 
resta de la Direcció facultativa. Conseqüentment, les seves actuacions s’emmarquen en 
l’organització en la que s’integra. 

12. Coordinar les activitats de l’obra: El/la Coordinador/a haurà de coordinar les activitats de l’obra per 
tal de garantir que els contractistes i, si s’escau, els subcontractistes i els treballadors autònoms 
apliquin de manera coherent i responsable els principis de l’acció preventiva durant l’execució de 
l’obra i, en particular, a les tasques o activitats específiques o principis generals aplicables durant 
l’execució de l’obra (recollits a l’article 10 del RD 1627/1997). El/la Coordinador/a actuarà per evitar 
possibles coactivitats que puguin esdevenir entre les diferents activitats de l’obra. 

13. Aprovar el Pla de seguretat i salut: És responsabilitat del/la Coordinador/a aprovar totalment, parcial 
o de forma condicionada el Pla de seguretat i salut elaborat pel Contractista i, si s’escaigués, 
aprovar les modificacions que es vagin introduint al mateix en forma d’annexes. Aquestes 
aprovacions cal documentar-les aixecant-ne acta. 

14. Organitzar la coordinació d’activitats empresarials:  El/la coordinador/a organitzarà la coordinació 
d’activitats empresarials prevista a l’article 24 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals L. 31/95. 
El/la coordinador/a organitzarà aquesta coordinació, iniciant-la, impulsant-la, articulant-la i vetllant 
pel seu correcte desenvolupament, amb un estret contacte amb el Contractista. La coordinació es 
farà en reunions entre les empreses i treballadors autònoms que intervinguin a l’obra, deixant 
constància documental d’allò tractat a les mateixes. En aquestes reunions les empreses 
participants exposaran els seus plans de prevenció amb la finalitat d’analitzar-los de forma conjunta 
i de poder detectar les possibles coactivitats entre els mateixos, amb l’objecte d’adoptar mesures 
que evitin els riscos motivats per aquestes esmentades coactivitats. Tanmateix haurà de comprovar 
que, els mètodes de treball que tinguin previst desenvolupar tots els que formin part de l’obra, no 
siguin contradictoris ni incompatibles entre ells. La Direcció facultativa de la qual forma part serà 
partícip de tots aquests coneixements per mitjà del/la coordinador/a. 

15. Coordinar les accions i funcions de control de l’aplicació correcta dels mètodes de treball: Un cop 
planificada la seguretat de l’obra, el/la coordinadora haurà d’establir un seguiment sobre el 
desenvolupament de la mateixa, amb la finalitat de que es duguin a terme tal i com es va preveure, 
d’acord amb el previst al Pla de Seguretat i Salut. Per aquesta finalitat el/la Coordinador/a 
planificarà els corresponents mecanismes de control, que podran ser:  
-Realització d’inspeccions periòdiques.  
-Realització de reunions de seguretat, entre d’altres. 

16. Control d’accés: 
El/la Coordinador/a haurà d’adoptar les mesures necessàries per tal que només les persones 
autoritzades puguin accedir a l’obra. Amb aquesta finalitat haurà de validar i supervisar el 
procediment proposat pel Contractista, pel control d’accés a l’obra tant de persones com de 
vehicles. 
El/la Coordinador/a controlarà i revisarà la documentació de tots els treballadors de les empreses 
contractistes i subcontractistes i treballadors autònoms presents a l’obra, que hagin de ser 
autoritzats per accedir a l’obra abans del seu accés a la mateixa. La documentació a revisar es: 
- TC1 i TC2 on figuri inscrit el treballador. 
- Certificat d’aptitud mèdica del treballador. 
- Certificat de la formació en Prevenció de riscos Laborals, la genèrica i l’específica pel seu lloc de 
treball segons determini la normativa vigent. 
- Certificat d’haver rebut la informació efectuada pel contractista i/o subcontractista dels riscos 
específics de l’obra. 
- Document d’autorització d’ús de maquinària i/o màquines i/o eines. 
- Certificat de recepció per part del treballador dels EPI’s corresponents i de l’ensinistrament pel seu 
ús. 
Un cop revisada la documentació i trobada correcta el/la Coordinador/a procedirà a autoritzar 
l’accés del treballador a l’obra. Sense aquest requisit cap treballador podrà accedir a l’obra. En els 
casos que per circumstàncies pròpies de l’obra, aquesta hagi de romandre oberta podent accedir a 
ella vehicles i persones no autoritzades, es prendran les mesures necessàries de senyalització, 
protecció i control d’accés. 

17. El/la Coordinador/a vetllarà perquè el Contractista tingui cura de:  
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-El manteniment de l’obra en bon estat d’ordre i neteja.  
-L’elecció de l’emplaçament dels llocs de treball i àrees de treball, tenint en consideració les 
condicions d’accés, i la determinació de les vies o zones de desplaçament o circulació.  
-La manipulació dels diversos materials i la utilització dels mitjans auxiliars.  
-El manteniment, el control previ a la posada en servei i el control periòdic de les instal·lacions i 
dispositius necessaris per l’execució de l’obra, a fi de corregir els defectes que pugin afectar a la 
seguretat i salut dels treballadors.  
-La delimitació i el condicionament de les zones d’emmagatzematge i dipòsit dels diversos 
materials, en particular si es tracta de matèries o substàncies perilloses.  
-La recollida de materials perillosos utilitzats.  
-L’emmagatzematge i l’eliminació o evacuació de residus i enderrocs.  
-L’adaptació, d’acord amb l’evolució de l’obra, del període de temps efectiu que ha de dedicar-se 
als diversos treballs o fases de treball.  
-La cooperació entre els contractistes, subcontractistes i treballadors autònoms.  
-Les coactivitats amb qualsevol tipus de treball o activitat que s’efectuï en l’obra o a prop del lloc de 
l’obra. 

 
O.- OBLIGACIONS ESSENCIALS DEL CONTRACTE (Clàusula 17) 
1. La coordinació de seguretat i salut en fase d’execució d’obra haurà d’estar en possessió de la  

titulació acadèmica i professional habilitant. En aquest cas, serà necessària la titulació 
d’arquitectura, arquitectura tècnica, enginyeria o enginyeria tècnica. En cas de ser una persona 
jurídica, haurà d’indicar o designar la persona amb la titulació professional requerida que  
desenvoluparà el treball objecte de direcció d’execució d’obra i que signarà la documentació 
pertinent. 

2. La coordinació de seguretat i salut en fase d’execució d’obra ha de comptar amb els recursos 
humans i materials necessaris per a l’exercici de les funcions que li corresponen de direcció, 
comprovació, vigilància i control de la correcta execució de l’obra en condicions satisfactòries de 
seguretat, eficiència i qualitat. 

3. L’adjudicatari de la coordinació de seguretat i salut en fase d’execució d’obra no podrà formar part 
de les mateixes empreses adjudicatàries dels contractes d’obres, ni de les empreses que estan 
vinculades a aquestes. 

 
P.- CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE (Clàusula 18) 
 
1. Tots aquells documents que siguin necessaris es presentaran de manera telemàtica. Es reduirà l’ús 

dels documents en paper al mínim indispensable en tots els tràmits i gestions a realitzar a fi de 
reduir l’impacte ambiental de la producció d’aquest material. S’optimitzarà el seu ús i es fomentarà 
la utilització de paper reciclat i el reciclatge de l’utilitzat. 

2.  
3.  

 
Q.- SUBCONTRATACIÓ (Clàusula 19) 
Admissió subcontractació de la realització parcial de la prestació: 

 
SI

      
NO

 
 
Parts del contracte en les quals no és permesa la subcontractació per tractar-se de tasques crítiques 
que ha de realitzar el contractista principal: 
 
 
Admissió pagament directe a subcontractistes:          

 
SI

      
NO
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R.- PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL(Clàusula 20)  
L’execució del contracte comporta el tractament de dades personals :       

      
SI

          
NO

 
La finalitat del tractament de les dades de caràcter personal és fer possible la correcta execució del 
contracte. 
A tal efecte, la formalització del contracte comportarà la cessió o comunicació al contractista de les 
dades de caràcter personal següents: 
 

 
S.- PENALITATS (Clàusula 21) 

Incompliment Graduació 
(lleu/greu/molt 

greu) 

Penalitat 

1 La inobservança de requisits d’ordre 
formal establerts en el present Plec i en 
les disposicions d’aplicació. 

Lleu Es sancionarà amb advertència i 
amonestació, quan sigui la primera 
vegada, i multes de fins al 1% del 
preu del contracte (IVA exclòs) per 
les consecutives. 

2 La falta de diligència deguda als 
requeriments efectuats per 
l’Administració, d’acord amb les 
disposicions d’aplicació. 

Lleu Es sancionarà amb advertència i 
amonestació, quan sigui la primera 
vegada, i multes de fins al 2% del 
preu del contracte (IVA exclòs) les 
consecutives. 

3 Les deficiències en la prestació del servei 
que no suposin l’incompliment de les 
obligacions essencials del contractista 
sempre que li siguin directament 
imputables. 

Lleu Es sancionarà amb advertència i 
amonestació, quan sigui la primera 
vegada, i multes de fins al 2% del 
preu del contracte (IVA exclòs) les 
consecutives. 

4 L’incompliment del requeriment municipal 
per esmenar deficiències en la prestació 
del contracte. 

Greu Es sancionarà amb multes des del 
3% del preu del contracte (IVA 
exclòs) fins al 5% del preu del 
contracte (IVA exclòs), podent 
donar lloc a la resolució del 
contracte, en els casos previstos 
per la legislació aplicable. 

5 La reiteració de la falta lleu. Greu Es sancionarà amb multes des del 
3% del preu del contracte (IVA 
exclòs) fins al 5% del preu del 
contracte (IVA exclòs), podent 
donar lloc a la resolució del 
contracte, en els casos previstos 
per la legislació aplicable. 

6 L’incompliment de qualsevol de les 
clàusules considerades essencials 
indicades a l’apartat O. 
. 

Molt greu Es sancionarà amb multes des del 
5% del preu del contracte (iva 
exclòs)  fins  al 10% del preu del 
contracte (IVA exclòs), podent 
donar lloc a la resolució del 
contracte, en els casos previstos 
per la legislació aplicable. 

7 L’incompliment de qualsevol de les 
clàusules considerades especials 
indicades a l’apartat P. 

Molt greu Es sancionarà amb multes des del 
3% del preu del contracte (iva 
exclòs)  fins  al 5% del preu del 
contracte (IVA exclòs), podent 
donar lloc a la resolució del 
contracte, en els casos previstos 
per la legislació aplicable. 

8 L’execució defectuosa del servei per part 
del contractista (la prestació no s’ajusta a 
les prescripcions establertes per a la seva 
execució de manera substancial), quan 
se’n motivi la consideració com a molt 
greu. La reiteració en l’incompliment 
podrà tenir-se en compte per valorar la 
gravetat. 

Molt greu Es sancionarà amb multes des del 
5% del preu del contracte (iva 
exclòs)  fins  al 10% del preu del 
contracte (IVA exclòs), podent 
donar lloc a la resolució del 
contracte, en els casos previstos 
per la legislació aplicable. 

9 L’incompliment de les obligacions 
laborals, envers la seguretat social i/o de 

Molt greu Es sancionarà amb multes des del 
5% del preu del contracte (iva 
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riscos laborals del seu personal. exclòs)  fins  al 10% del preu del 
contracte (IVA exclòs), podent 
donar lloc a la resolució del 
contracte, en els casos previstos 
per la legislació aplicable. 

 
T.- PÒLISSA ASSEGURANÇA RESPONSABILITAT CIVIL (Clàusula 22) 
Import mínim assegurat (conjuntament per a tots lots): 30.000 €. Si els lots s’adjudiquessin a licitadors 
diferents, l’import mínim assegurat pel LOT1 serà de 8.000 €, pel LOT2 serà de 8.000 €, pel LOT3 serà 
de 10.000 €, i el del LOT4 serà de 4.000€. 

 
U.- COMPOSICIÓ DE LA MESA CONTRACTACIÓ (Clàusula 24)  
Veure l’annex 1, també anomenat Quadre Resum del plec de Clàusules administratives particulars. 
 
V.- CAPACITAT PER LICITAR (Clàusula 25) 
Contracte reservat      

SI
       

NO
 

 Percentatge mínim reservat:  Lot/s: 

Habilitació professional o empresarial: 
 

SI
       

NO
 

 

Detall de l’habilitació: 

 Centres Especials de treball amb percentatge mínim treballadors discapacitat o exclusió social 30% 

 Empreses d’inserció amb percentatge mínim treballadors discapacitat o exclusió social 30 % 

 Organitzacions que compleixen les condicions de la Disposició addicional 48a de la LCSP:                   

 
W.- PRESENTACIÓ  I OBERTURA DE PROPOSICIONS (Clàusules 28 i 32) 
Veure l’annex 1, també anomenat Quadre Resum del plec de Clàusules administratives particulars. 
 
X. CRITERIS D’ADJUDICACIÓ (Clàusula 33)  
Criteris d’adjudicació 
Criteris avaluables mitjançant fórmula (SOBRE 
ÚNIC) 
 

Fórmula Ponderació 

1. Baixa econòmica  76 punts 
2. Idoneïtat curricular  24 punts 
 TOTAL  100 punts 
Justificació de l’elecció dels criteris d’adjudicació i de la seva ponderació: 
 Baixa econòmica: El preu és l’element que defineix el cost de l’actuació i per tant un dels 

components bàsics per a determinar la millor relació qualitat-preu previst com a requisit 
d’adjudicació a l’article 145 de la llei 9/2017 de 8 de novembre de contractes del Sector Públic. Per 
tant, es fa servir aquest criteri per raons d’eficiència econòmica, ajustant la seva ponderació de 
manera que una disminució del pressupost no impliqui una reducció de la qualitat de l’execució. 

 Idoneïtat curricular: Es pretén puntuar els licitadors que donada la naturalesa de l’obra, proposin 
una major expertesa per a l’execució dels treballs, atenent a l’especificitat i complexitat d’aquesta, 
per tal de garantir la correcta execució del contracte des del punt de vista tècnic i la necessitat de 
coordinació de l’execució dels treballs. 
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Concreció de la documentació que cal aportar per acreditar els criteris d’adjudicació (SOBRE ÚNIC): 
 

 
Criteris avaluables mitjançant fórmula  (SOBRE ÚNIC) 
 
1. Baixa Econòmica (Puntuació màxima fins a 76 punts) 
Es valorarà la baixa econòmica sobre el pressupost base de licitació, IVA inclòs. 
Justificació de la fórmula: Aquesta fórmula proporcional inversa garanteix el criteri de proporcionalitat i 
considera totes les ofertes realitzades comparant-les amb l’oferta més econòmica. 
 

Oi
OmPMPi   

 
Pi Puntuació oferta 
PM Puntuació màxima 
Om Oferta més baixa 
Oi Oferta licitador 
 
2. Idoneïtat curricular (Puntuació màxima fins a 24 punts) 
Es valorarà l’acreditació com a titular de la coordinació de seguretat i salut en fase d’execució d’obra, en els 
últims deu (10) anys, a partir d’un mínim dues obres noves o rehabilitacions d’urbanització d’espais públics o 
privats amb un pressupost mínim de 200.000,00 €. Es valorarà a raó de 8,00 punts per cada obra a partir del 
mínim indicat. 
 
Puntuació: 
LOT 1 

Idoneïtat curricular Puntuació 
Acredita com a titular la coordinació de seguretat i 
salut en fase d’execució de 2 obres 8,00 punts 

Acredita com a titular la coordinació de seguretat i 
salut en fase d’execució de 3 obres 16,00 punts 

Acredita com a titular la coordinació de seguretat i 
salut en fase d’execució de 4 obres 24,00 punts 

 
LOT 2 

Idoneïtat curricular Puntuació 
Acredita com a titular la coordinació de seguretat i 
salut en fase d’execució de 2 obres 8,00 punts 

Acredita com a titular la coordinació de seguretat i 
salut en fase d’execució de 3 obres 16,00 punts 

Acredita com a titular la coordinació de seguretat i 
salut en fase d’execució de 4 obres 24,00 punts 

 
Es valorarà l’acreditació com a titular de la coordinació de seguretat i salut en fase d’execució d’obra, en els 
últims deu (10) anys, a partir d’un mínim tres obres noves o rehabilitacions d’urbanització d’espais públics o 
privats amb un pressupost mínim de 200.000,00 € degut a que aquests lots presenten una complexitat 
superior als anterior perquè cal coordinar diferents operadors de serveis o afecta a elements estructurals de 
major dificultat. Es valorarà a raó de 8,00 punts per cada obra a partir del mínim indicat. 
 
LOT 3 

Idoneïtat curricular Puntuació 
Acredita com a titular la coordinació de seguretat i 
salut en fase d’execució de 3 obres 8,00 punts 

Acredita com a titular la coordinació de seguretat i 
salut en fase d’execució de 4 obres 16,00 punts 

Acredita com a titular la coordinació de seguretat i 
salut en fase d’execució de 5 obres 24,00 punts 

 
LOT 4 

Idoneïtat curricular Puntuació 
Acredita com a titular la coordinació de seguretat i 
salut en fase d’execució de 3 obres 8,00 punts 

Acredita com a titular la coordinació de seguretat i 
salut en fase d’execució de 4 obres 16,00 punts 

Acredita com a titular la coordinació de seguretat i 
salut en fase d’execució de 5 obres 24,00 punts 
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S’acreditarà l’autoria mitjançant declaració en un document específic, de la coordinació de seguretat i salut en 
fase d’execució d’obra realitzada en els darrers deu (10) anys proposada, aportant certificats expedits en cas 
de promotor públic o visats en cas de promotor privat  o a falta d’aquest mitjançant una declaració del licitador 
acompanyada dels documents que l’acreditin. Aquests certificats o declaracions hauran d’indicar l’import, les 
dates i el lloc d’execució dels treballs i es precisarà si es van realitzar segons les regles per les quals es regeix 
la professió i si es dugueren normalment a bon terme. 
 
Y. PARÀMETRES  DE  LES OFERTES AMB VALORS ANORMALS O DESPROPORCIONATS (Clàusula 
34) 
1 Quan es presenti un licitador, sigui la seva oferta inferior al pressupost base de licitació en 

més de 25 unitats percentuals. 
2 Si concorren dos licitadors, la que sigui inferior en més de 20 unitats percentuals a l’altre 

oferta. 
3 Quan concorrin tres licitadors, les que siguin inferiors en més de 10 unitats percentuals a la 

mitjana aritmètica de les ofertes presentades. No obstant, s’exclourà pel còmput d’aquesta 
mitjana l’oferta de quantia més elevada quan sigui superior en més de 10 unitats percentuals 
a l’esmentada mitjana. En qualsevol cas, es considerarà desproporcionada la baixa superior 
a 25 unitats percentuals. 

4 Quan concorrin quatre o més licitadors, les que siguin inferiors en més de 10 unitats 
percentuals a la mitjana aritmètica de les ofertes presentades. No obstant, si entre elles 
existeixen ofertes que siguin superiors a l’esmentada mitjana en més de 10 unitats 
percentuals, es procedirà al càlcul d’una nova mitjana només amb les ofertes que no es 
trobin en aquest supòsit. En tot cas, si el número de les restants ofertes és inferior a tres, la 
nova mitjana es calcularà sobre les tres ofertes de menor quantia. 

 
Z. TERMINI DE GARANTIA (Clàusula 43) 
Termini garantia: 12 mesos per cadascun dels lots 

 
AA. RESPONSABLE DEL CONTRACTE (Clàusula 39 )  

Jordi Vallhonrat Espasa, Cap del Programa de transformació urbana de l’àmbit Gran Via-Ripoll 
 
BB. MODIFICACIONS CONTRACTUALS PREVISTES (Clàusula 40 ) 
1. No es preveuen. 
2.  
3.  

 
CC. CESSIÓ DEL CONTRACTE (Clàusula 41) 

  
        Es permet la cessió del contracte, en els termes establerts a la clàusula 41 del PCAP. 

         
        No es permet la cessió degut a les característiques del contracte. 
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DD. PRESENTACIÓ DE RECURSOS (Clàusula 48) 
Informació en Quadre Resum (Annex I) del plec de Clàusules administratives particulars. 
 
Sabadell, a data de la signatura electrònica 
 
Signat: 
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