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QUADRE DE PREUS UNITARIS 



Urbanització cruïlla Gran Via Sabadell

Pàg.:QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 1Data: 13/01/22

NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €111,46m214LX5AJ7 Formació de sostre 50+10 cm amb plaques alveolars pretesades tipus PLACA 50.7 de
PREFABRICATS PUJOL (o similar) de 50 cm d'alçaria i 120 cm d'amplària, per a una llum màxima
de 12 m. Inclosa capa de compressió de formigó HA-25 de 10 cm de gruix armada amb mallat
d'acer de 10 cm de diàmetre 20x20cm.

P- 1

(CENT ONZE EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)

 €88,17m2E4Z11411 Làmina de neoprè de 10 mm de gruix per a recolzaments estructurals elàstics, col·locada sense
adherir

P- 2

(VUITANTA-VUIT EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)

 €142,16MLF210U010 CALA TRANSVERSAL PER LA LOCALITZACIÓ DE SERVEIS EXISTENTS DE FORMA
MANUAL SEGONS INDICACIONS DE LA DIRECCIÓ FACULTATIVA. S'INCLOU EL REBLIMENT
I PICONATGE AMB MATERIAL GRANULAR, LA CARREGA I EL TRANSPORT A L'ABOCADOR
DE LA RUNA, INCLOS LES TAXES I L'ELABORACIÓ DE PLÀNOL D'OBRA.

P- 3

(CENT QUARANTA-DOS EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)

 €204,33UF211U010 RETIRADA DE PUNTS DE LLUMS EXISTENTS COL.LOCAT EN SUPORT O BRAÇ DE FAÇANA
A MES DE A 5 M. D'ALÇADA. S'INCLOU: EL DESMUNTATGE DE LES LUMINARIES I DEL
SUPORT, LA DEMOLICIÓ DEL FONAMENT, I LA PART PROPORCIONAL DE LÍNIA
ELÈCTRICA, CÀRREGA, TRANSPORT DEL MATERIAL RECUPERABLE A MAGATZEM
MUNICIPAL I LA RESTA A L'ABOCADOR, P.P. DE CANNON D'ABOCADOR.

P- 4

(DOS-CENTS QUATRE EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)

 €7,92UF213U005 ARRENCADA DE PAPERERES DE QUALSEVOL TIPUS, INCLÓS DEMOLICIÓ
D'ANCORATGES DE FORMIGÓ, AMB MITJANS MECANICS. CÀRREGA I TRANSPORT A
L'ABOCADOR INCLOSES TAXES O MAGATZEM MUNICIPAL

P- 5

(SET EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)

 €9,15UF213U006 ARRENCADA DE FITONS DE QUALSEVOL TIPUS, INCLÓS DEMOLICIÓ D'ANCORATGES DE
FORMIGÓ, AMB MITJANS MECANICS. CÀRREGA I TRANSPORT A L'ABOCADOR INCLOSES
TAXES

P- 6

(NOU EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)

 €408,10UF213U007 DESMUNTATGE DE LA TOTALITAT DE LES SENYALS DE TRÀNSIT I FIXACIONS
EXISTENTS. CÀRREGA I TRANSPORT DEL MATERIAL DESMUNTAT AL MAGATZEM
MUNICIPAL I DE RUNES A L'ABOCADOR INCLOSES TAXES, INCLÒS REPASSOS DE
FAÇANES I PAVIMENTS

P- 7

(QUATRE-CENTS VUIT EUROS AMB DEU CÈNTIMS)

 €21,75mF213U010 DESMUNTAGE DE BARANA METÀL.LICA AMB MITJANS MECÀNICS I MANUALS, CÀRREGA
SOBRE CAMIÓ I TRANSPORT A L'ABOCADOR INCLOSES LES TAXES

P- 8

(VINT-I-UN EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)

 €110,69M3F214U100 ENDERROC D'ESTRUCTURES DE FORMIGÓ EN MASSA O ARMAT, EN MITJANS MANUALS.
I/O MECÀNICS. S'INCLOU CÀRREGA MANUAL I/O MECÀNICA SOBRE CAMIÓ I TRANSPORT
DE RUNES A L'ABOCADOR INCLOSES TAXES

P- 9

(CENT DEU EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)

 €34,05UF219U000 DEMOLICIÓ D'ARQUETA O PERICÓ, INCLÒS EL REBLIMENT I EL PICONATGE DEL CLOT
(ES RECUPERA LA TAPA). CÀRREGA I TRANSPORT A L'ABOCADOR INCLOS TAXES DE
RESIDUS

P- 10

(TRENTA-QUATRE EUROS AMB CINC CÈNTIMS)

 €10,55MF219U041 ARRENCADA DE VORADA I DEMOLICIÓ DE RIGOLA. S'INCLOU LA NETEJA DE LA RASA, LA
CÀRREGA I EL TRANSPORT A L'ABOCADOR INCLOSES TAXES

P- 11

(DEU EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)

 €14,47M2F219U150 DEMOLICIÓ DE QUALSEVOL TIPUS DE PAVIMENT EN VORERES AMB UN GRUIX MITJA DE
20 CM AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS. CÀRREGA I TRANSPORT A L'ABOCADOR
INCLOSES TAXES

P- 12

(CATORZE EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)

 €65,64UF21DU000 DEMOLICIÓ D'EMBORNALS, INCLÒS EL REBLIMENT I EL PICONATGE DEL CLOT (ES
RECUPERA REIXA). CÀRREGA I TRANSPORT A L'ABOCADOR

P- 13

(SEIXANTA-CINC EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)



Urbanització cruïlla Gran Via Sabadell

Pàg.:QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 2Data: 13/01/22

NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €31,80MF21DU050 DEMOLICIÓ DE CLAVEGUERA EXISTENT AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS.
CÀRREGA I TRANSPORT A L'ABOCADOR INCLOSES TAXES

P- 14

(TRENTA-UN EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)

 €213,84UF21DUPOU DEMOLICIÓ DE POU DE REGISTRE DE QUALSEVOL TIPUS I FONDÀRIA. S'INCLOU EL
REBLIMENT I EL PICONATGE DE TERRES I LA CÀRREGA I EL TRANPORT A L'ABOCADOR
INCLOSES TAXES

P- 15

(DOS-CENTS TRETZE EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)

 €11,57M3F222U210 EXCAVACIÓ DE RASA, AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS A LES ZONES AMB
SERVEIS EXISTENTS, FINS A 4 M DE FONDÀRIA, EN QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY
(EXCEPTE ROCA), MESURAT SOBRE PERFIL. CÀRREGA I TRANSPORT INTERIOR DE
TERRES A L'OBRA.

P- 16

(ONZE EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)

 €29,75M3F226U000 APORTACIÓ I ESTESA DE GRAVES PER A DRENATGE JARDINERES, AMB UN GRUIX DE 15
CM. COM A MÍNIM.

P- 17

(VINT-I-NOU EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)

 €5,22KGF44ZU002 ACER AMB RESISTENCIA MILLORADA A LA CORROSIÓ ATMOSFÈRICA (CORTEN)
S355J0WP, EN QUALSEVOL FORMAT (PERFIL LAMINATS, TUBS, QUADRATS, PLANXES,
PECES COMPOSTES,...), PER A ELEMENTS ESTRUCTURALS, D'ACABATS, DE REFORÇ, DE
TANCAMENT,... COLL.LOCAT A L'OBRA AMB P.P. D'ELEMENTS D'ENCASTAMENT, FIXACIÓ,
SOLDADURA,...

P- 18

(CINC EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)

 €76,38M3F511U000 FORMIGÓ DE NETEJA PER SABATES, HNE-15 DE CONSISTÈNCIA TOVA I GRANDÀRIA
MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, ABOCAT DES DE CAMIÓ

P- 19

(SETANTA-SIS EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)

 €105,50M3F521U501 FORMIGÓ PER A MURS DE CONTENCIÓ HA-25/P/20/IIa I ABOCAT AMB CUBILOTP- 20
(CENT CINC EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)

 €1,62KGF522U101 ACER EN BARRES CORRUGADES B500SD DE LÍMIT ELÀSTIC >=500 N/mm2, PER A
L'ARMADURA DE MURS DE CONTENCIÓ

P- 21

(UN EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)

 €27,20M2F523UE21 ENCOFRAT D'UNA CARA AMB PLAFONS METÀL.LICS I PLANXA FENÒLICA, PER A MURS
ENCOFRATS A DUES CARES, PER DEIXAR EL FORMIGÓ VIST, INCLÒS P.P. DE MATAVIUS I
ESCORRENTIUS, SEGONS PLÀNOLS.

P- 22

(VINT-I-SET EUROS AMB VINT CÈNTIMS)

 €49,03M2F532U63E PARET DE TANCAMENT DE 30 CM DE GRUIX, DE BLOC FORADAT LLIS DE 40X20X30 CM
R60, DE MORTER DE CIMENT GRIS D'UNA CARA VISTA, COL.LOCAT AMB MORTER MIXT
1:2:10/165 L

P- 23

(QUARANTA-NOU EUROS AMB TRES CÈNTIMS)

 €28,83m2F561UEPM Membrana de densitat superficial 1,15 kg/m2 i gruix 1 mm, d'una làmina d'etilè propilè diè (EPDM),
col·locada fixada mecànicament

P- 24

(VINT-I-VUIT EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)

 €3,91m2F561UGEO SUBMINITRE I COL.LOCACIÓ DE LÀMINA DE GEOTEXTIL SEPARADOR, TOTALMENT
COL.LOCADA

P- 25

(TRES EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)

 €10,04M2F936U410 BASE DE FORMIGÓ HM-20 DE 10 CM DE GRUIX, AMB ACABAT REGLEJAT. S'INCLOU
L'ENCOFRAT D'ESCOSSELLS I DE LÍMITS

P- 26

(DEU EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)

 €33,85MF965U0T5 VORADA RECTA, PREFABRICADA DE FORMIGÓ, DE DOBLE CAPA (DC), AMB SECCIÓ
NORMALITZADA DE CALÇADA C2 (TIPUS T-5) DE 30X22/19 CM, CLASSE CLIMÀTICA B,
CLASSE RESISTENT A L'ABRASSIÓ H, I CLASSE RESISTENT A FLEXIÓ T (R-5 MPa), SOBRE
LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE 15 A 30 CM GRUIX. S'INCLOU LA COMPACTACIÓ DE LA CAPA
D'ASSENTAMENT I EL REJUNTAT DE LES PECES AMB MORTER M-40A (FITXA 01-03-02)

P- 27

(TRENTA-TRES EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)
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 €24,27M2F9E1U225 PAVIMENT DE PANOT GRIS DE 20X20X4 CM DE 4 PASTILLES, DE BOTONS O DE RATLLES,
ASSENTAT SOBRE MORTER DE CIMENT SEC I/O PASTAT. S'INCLOU LA BEURADA DE C.P.,
L'ANIVELLAT I LA COL.LOCACIÓ DE TAPES.I EL TALL DE PECES AMB DISC.

P- 28

(VINT-I-QUATRE EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)

 €15,26M2F9H1U105 AGLOMERAT ASFÀLTIC EN CALENT, TIPUS AC16 SURF B50/70 D (D-12), AMB ÀRIDS
GRANÍTICS, ESTÈS I COMPACTAT EN CAPA DE TRÀNSIT, DE 5 CM DE GRUIX. S'INCLOU
S'INCLOU L'ESCOMBRAT MANUAL I MECÀNIC I EL REG D'ADHERÈNCIA, L'ANIVELLAT I LA
COL.LOCACIÓ DE TAPES

P- 29

(QUINZE EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)

 €20,00M2F9K0UTRA TRACTAMENT DE COLOR SP-150 (TRICOMPONENT ACRÍLIC POLIURETÀ, AMB
CARACTERÍSTIQUES ANTILLISCANT I ANTICARBURANTS), INCLOU 2 CAPES

P- 30

(VINT EUROS)

 €196,22m2FBB4B000 Cartell per a senyals de trànsit de lamel·les d'acer galvanitzat i pintat, amb acabat de pintura no
reflectora, inclosos suports fixats al parament de mur de bloc.

P- 31

(CENT NORANTA-SIS EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)

 €440,84UFD11UNEJ JORNADA TREBALLS DE NETEJA DE COL·LECTOR EXISTENT AMB INSPECCIÓ AMB
CÀMERA, PER CONEIXER L'ESTAT DEL CLAVEGUERAM, S'INCLOU EL TRASLLAT
D'EQUIPS I LES FEINES D'OFICINA TÈCNICA PER L'ELABORACIÓ D'INFORME DESCRIPTIU
DELS TREBALLS REALITZATS I ANALISIS DE VIDEO

P- 32

(QUATRE-CENTS QUARANTA EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)

 €38,95MFD75U030 CLAVEGUERÓ AMB TUBS DE FORMIGÓ VIBROPREMSAT DE 30 CM DE DIÀMETRE INT.
SOBRE LLIT DE FORMIGÓ H-150 DE 10 CM DE GRUIX, RECOBRIMENT FINS A MIG TUB I
ARGOLLAT AMB FORMIGÓ H-150 I P.P. D'ACOBLEMENTS.

P- 33

(TRENTA-VUIT EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)

 €104,84UFD75UC03 CONNEXIONAT DE XARXA DE CLAVEGUERAM A POU O COL.LECTOR EXISTENT, AMB
MITJANS MANUALS I/O MECÀNICS. S'INCLOU ELS REPASSOS AMB MORTER M-40A,
CÀRREGA MANUAL I/O MECÀNICA SOBRE CAMIÓ I TRANSPORT DE RUNES A
L'ABOCADOR.

P- 34

(CENT QUATRE EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)

 €287,69UFDCJUMER EMBORNAL SENSE SORRER AMB BASTIMENT I REIXA DE FOSA MOD.GC075027A DE
NORINCO O SIMILAR DE 30X75 CM. I MARC DE 10 CM. D'ALÇADA. S'INCLOU EL MOVIMENT
DE TERRES, LLIT DE FORMIGÓ H-150 DE 10 CM DE GRUIX, PEÇA PREFABRICADA DE
FORMIGÓ O PARET DE MAÓ CALAT ARREBOSSADA I LLISCADA AMB MORTER M-40A.

P- 35

(DOS-CENTS VUITANTA-SET EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)

 €1.092,77UFDD1U002 POU DE REGISTRE D'1 M DE D.INT., 2.5 M ALT. AMB PECES PREFABRICADES DE
FORMIGÓ. S'INCLOU MOVIMENTS DE TERRES, SOLERA DE 15 CM I RECOBRIMENT DE 15
CM DE FORMIGÓ HM-20, GRAONS D'ACER AMB POLIPROPILÈ I MARC I TAPA DE FOSA
DÚCTIL MODEL 'PAMREX SEGURETAT' DE SAINT-GOBAIN O EQUIVALENT, D-400
AJUNTAMENT DE SABADELL, D.60 AMB LLEGENDA´´CLAVEGUERAM´´ I PES MINIM DE LA
TAPA 50 KG

P- 36

(MIL NORANTA-DOS EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)

 €381,79UFDD1U247 SUBSTITUCIÓ DE TAPA DE POU DE REGISTRE EXISTENT I ADAPTACIÓ A LA NOVA
RASANT, RECREIXENT-LO O ESCURÇANT-LO AMB MARC I TAPA DE FOSA DÚCTIL MODEL
'PAMREX SEGURETAT' DE SAINT-GOBAIN O EQUIVALENT, D-400 AJUNTAMENT DE
SABADELL., D.60, AMB LLEGENDA, I CARREGA I TRANSPORT A L'ABOCADOR DEL
MATERIAL SOBRANT.

P- 37

(TRES-CENTS VUITANTA-UN EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)

 €152,67UFET3U46B PERICÓ REGISTRABLE, PER A SERVEIS, DE 40X40X60 CM. INTERIOR, SOBRE LLIT DE
FORMIGÓ H-150 DE 15 CM. DE GRUIX, AMB PARET DE MAÓ, ARREBOSSADA I LLISCADA
INTERIORMENT. S'INCLOU MOVIMENT DE TERRES, BASTIMENT I TAPA DE FOSA DUCTIL
B125 AMB INSCRIPCIÓ T.C O TELECOMUNICACIONS.

P- 38

(CENT CINQUANTA-DOS EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)
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 €261,40UFHM1U005 CANVI D'UBICACIO DE COLUMNA CILÍNDRICA EXISTENT EN XAPA D'ACER GALVANITZAT
DE 4 MM DE GRUIX I MES DE 4 M D'ALÇÀRIA, S'INCLOU EXCAVACIÓ, DAU DE FORMIGÓ
HM-20 DE100X100X100 CM, PLACA DE PRESA DE TERRA, INSTAL.LACIÓ I MUNTATGE
COMPLERT, INCLÒS EL DE LA LLUMENERA I NUMERACIÓ.

P- 39

(DOS-CENTS SEIXANTA-UN EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)

 €1,60MFPH1U010 PINTAT SOBRE PAVIMENT D'UNA FAIXA CONTÍNUA O DISCONTÍNUA DE 10 CM
D'AMPLÀRIA, AMB PINTURA ACRÍLICA ESPECIAL TRANSIT URBA, AMB MÀQUINA
AUTOPROPULASADA. S'INCLOU EL PREMARCATGE

P- 40

(UN EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)

 €8,31MFPH1UTR4 PINTAT SOBRE PAVIMENT D'UNA FAIXA TRANSVERSAL CONTÍNUA O DISCONTÍNUA DE 40
CM D'AMPLÀRIA, AMB APLICACIO MANUAL, AMB PINTURA DE DOS COMPONENTS

P- 41

(VUIT EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)

 €10,24MFPH1UTR5 PINTAT SOBRE PAVIMENT D'UNA FAIXA TRANSVERSAL CONTÍNUA O DISCONTÍNUA DE
50 CM D'AMPLÀRIA, AMB APLICACIO MANUAL, AMB PINTURA DE DOS COMPONENTS

P- 42

(DEU EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)

 €29,18M2FPH2USU2 PINTAT SOBRE PAVIMENT DE LLETRES, FIGURES, FLETXES, SENYALS, ETC. AMB
APLICACIÓ MANUAL, AMB PINTURA DE DOS COMPONENTS.

P- 43

(VINT-I-NOU EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)

 €71,99UFPV1U261 PLACA D'ACER CIRCULAR DE 60 CM DE DIÀMETRE REFLECTANT NIVELL I (PROHIBIT
ESTACIONAR: R-307 I R308), PER A SENYALS DE TRÀNSIT, FIXADA

P- 44

(SETANTA-UN EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)

 €149,59UFPV4U301 SUPORT CIRCULAR D'ACER GALVANITZAT DE 60 MM. DE DIAMETRE 3,2 M. DE LLARGÀRIA
I 2 MM. DE GRUIX, COL.LOCAT A TERRA I FORMIGONAT. S'INCLOU DEMOLICIÓ I
REPOSICIÓ DE PAVIMENT

P- 45

(CENT QUARANTA-NOU EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)

 €61,35UFPV4U3R2 TRASLLAT DE SUPORT CIRCULAR D'ACER GALVANITZAT DE 60 MM. DE DIAMETRE
EXISTENT A NOVA UBICACIÓ.

P- 46

(SEIXANTA-UN EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)

 €319,42UFPX1U100 COLUMNA DE 4´´ DE DIAMETRE I 2,40 METRES D'ALÇADA, PER A SEMAFORS, DE FIBRA
DE VIDRE I RESINA EPOXI, ENCASTADA 30 CM. AL PAVIMENT. S'INCLOU COLZE DE
DIAMETRE 110 I 90º, EXCAVACIÓ, DAU DE FORMIGÓ HM-20 DE 40X40X60CM., CABLE DE
CONNEXIÓ, INSTAL.LACIÓ I MUNTATGE COMPLERT, INCLÒS EL DELS SEMÀFORS I
NUMERACIÓ

P- 47

(TRES-CENTS DINOU EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)

 €137,37UFPX1U10Z DESMUNTATGE I NOU MUNTATGE DE COLUMNA DE 4´´ DE DIAMETRE, DE 2,40 M
D'ALÇÀRIA, ENCASTADA 30 CM. AL PAVIMENT. S'INCLOU COLZE DE DIAMETRE 110 I 90º,
EXCAVACIÓ, DAU DE FORMIGÓ HM-20 DE 40X40X60CM., CABLE DE CONNEXIÓ,
INSTAL.LACIÓ I MUNTATGE COMPLERT, INCLÒS EL DELS SEMÀFORS I NUMERACIÓ

P- 48

(CENT TRENTA-SET EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)

 €113,14UFPX1U1RZ DESMUNTATGE DE SEMÀFOR EXISTENT, S'INCLOU: EL DESMUNTATGE DELS SEMÀFOR I
DEL SUPORT, LA DEMOLICIÓ DEL FONAMENT, I LA PART PROPORCIONAL DE LÍNIA
ELÈCTRICA, CÀRREGA, TRANSPORT DEL MATERIAL RECUPERABLE A MAGATZEM
MUNICIPAL I/O OBRA PER POSTERIOR RECOL.LOCACIÓ I LA RESTA A L'ABOCADOR, P.P.
DE CANNON D'ABOCADOR.

P- 49

(CENT TRETZE EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)

 €374,87UFPX3U350 SEMÀFOR DE VIANANTS BICOLOR TIPUS 12/200 DE LEDS COMPLERT, DE DOS FOCUS DE
POLICARBONAT, DE 20 CM. DE DIÀMETRE. TOTALMENT INSTAL.LAT. MARCA TACSE
MODEL TA PC O SIMILAR

P- 50

(TRES-CENTS SETANTA-QUATRE EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)



Urbanització cruïlla Gran Via Sabadell

Pàg.:QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 5Data: 13/01/22

NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €152,67UFPX7U46B PERICÓ REGISTRABLE, PER A XARXA SEMÀFORS, DE 40X40X60 CM. INTERIOR, SOBRE
LLIT DE FORMIGÓ H-150 DE 15 CM. DE GRUIX, AMB PARET DE MAÓ, ARREBOSSADA I
LLISCADA INTERIORMENT. S'INCLOU MOVIMENT DE TERRES, BASTIMENT I TAPA DE
FOSA DUCTIL B125 AMB LA INSCRIPCIÓ SENYALS TRÀNSIT.

P- 51

(CENT CINQUANTA-DOS EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)

 €368,20UFQ11ULP0 CADIRA DE FUSTA DE PI TRACTAT A L'AUTOCLAU, TIPUS NEOLIVIANO/NEOROMANTIC
DE 60 CM DE LLARGÀRIA AMB SUPORTS D'ALUMINI DE SANTA&COLE O EQUIVALENT, I
AMB DAUS DE FORMIGÓ H-150 DE 30X30X30 CM. (MOD.NEOLIVIANO)

P- 52

(TRES-CENTS SEIXANTA-VUIT EUROS AMB VINT CÈNTIMS)

 €126,60UFQ21U500 PAPERERA METÀL.LICA TRABUCABLE DE 50 CM DE D. I 90 CM D'ALÇARIA, AMB DOS
SUPORTS RECTANGULARS ANCORATS AL PAVIMENT, GALVANITZADA I PINTADA AL FOC.

P- 53

(CENT VINT-I-SIS EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)

 €52,83M3FR3PUTAJ APORTACIÓ I ESTESA DE TERRA ADEQUADA DE JARDINERIA, PER A JARDINERES I/O
PARTERRES.CARACTERÍSTIQUES: TEXTURA: FRANCA O FRANCA ARENOSA. EXEMPTA
DE MATERIALS AMB UNA GRANULOMETRÌA SUPERIOR ALS 14 MM. PH: ENTRE 6,5 I 7,5
CONDUCTIVITAT ELÈCTRICA COM A MÀXIM DE 2 DS/M (EXTRACTE DE PASTA SATURADA)
CARBONAT CÀLCIC INFERIOR AL 10% PES SEC MATÈRIA ORGÀNICA OXIDABLE ENTRE 3 I
6 %. PES SEC HAN D’ESTAR LLIURES DE PATOGENS, MALES HERBES I CONTAMINATS
QUE PUGUIN AFECTAR NEGATIVAMENT AL DESENVOLUPAMENT DE LES PLANTES.

P- 54

(CINQUANTA-DOS EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)

 €57,12UFR61U00B PLANTACIÓ D'ABRE AMB PA DE TERRA O CONTENIDOR, DE 18 A 35 CM DE PERÍMETRE.
S'INCLOU EXCAVACIÓ MANUAL DE 1X1X1 M, AMB CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES A
L'ABOCADOR, APORTACIÓ DE TERRA FRANCO SORRENCA ADOBADA.

P- 55

(CINQUANTA-SET EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)

 €3,45UFR6AU003 PLANTACIÓ ARBUSTIVA MIDA CONTENIDOR, C-3L.P- 56
(TRES EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)

 €8,28UFR6AU007 PLANTACIÓ ARBUSTIVA MIDA CONTENIDOR, C-5 L.P- 57
(VUIT EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)

 €42,69UFRZUU010 PROTECCIÓ D'ARBRES EXISTENTS FORMADA PER TRES PNEUMÀTICS RECICLATS
ENVOLCALLANT EL TRONC, I CERCLE DE TAULONS DE FUSTA PER FORA DELS
PNEUMÀTICS. TOT EL CONJUNT FIXAT PER MITJÀ DE FILFERRO ANELLANT ELS
TAULONS I CLAUS ENTRE TAULONS I PNEUMÀTICS

P- 58

(QUARANTA-DOS EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)

 €4,74m2FRZUUMDP MALLA ANTIARRELS EN SUPERFÍCIE, D'UN GRAMATGE DE 65 A 70 GR/M2 TIPUS DUPONT
PLANTEX O EQUIVALENT. FIXADA AMB GRAPES D'ACER CORRUGAT EN FORMA D'U, D.10
MM I DE 20-10-20 CM., AMB LA DENSITAT NECESSARIA EN FUNCIÓ DE LA PENDENT DEL
TERRENY. S'INCLOU LA PREPARACIÓ PRÈVIA DE LA SUPERFÍCIE DEL TERRENY I P.P. DE
TALLS I FORMACIÓ DE FORATS PER A L'ENTREGA AMB ARQUETES, ARBRAT, CONTORNS
DEL PARTERRE. TOTALMENT INSTAL.LADA.

P- 59

(QUATRE EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)

 €8.535,72UFSS1U000 SEGURETAT I SALUT, SEGONS PRESSUPOST ADJUNT A L'ESTUDI DE SEGURETAT I
SALUT

P- 60

(VUIT MIL CINC-CENTS TRENTA-CINC EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)

 €1.000,00PAFXPA0001 PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER LA REUBICACIÓ DE PANELLS/POSTES
PUBLICITARIS: DESMUNTATGE, ENDERROC DEL FONAMENT I FIXACIONS, REPÀS DE
PAVIMENT, RECOL·LOCACIÓ DE L'ELEMENT EN NOVA UBICACIÓ E INSTAL·LACIONS.
INCLÒS  CÀRREGA I TRANSPORT DE RUNES A L'ABOCADOR I TAXES

P- 61

(MIL EUROS)

 €2.400,00PAFXPA0002 PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER LA RECOL·LOCACIÓ DEL CABLEJAT DE
L'ENLLUMENAT DEL TÚNEL INFERIOR EXISTENT SOBRE ELS PARAMENTS DELS MURS
LATERALS DEL PONT I DE LES PLAQUES METÀL·LQUES EXISTENTS, SEGONS
INDICACIONS DE LA DIRECCIÓ FACULTATIVA O ELS TÈCNICS MUNICIPALS. 

P- 62

(DOS MIL QUATRE-CENTS EUROS)
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 €1.750,00PAFXPA0003 PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER A LES POSSIBLES AFECCIONS DEL SERVEI D'AIGUA
POTABLE A VERIFICAR ´´IN SITU´´ (DESPLAÇAMENT DE TAPA DE REGISTRE I/O DEL
TRAÇAT QUE QUEDI INACCESSIBLE PER LA COL·LOCACIÓ DE JARDINERES).

P- 63

(MIL SET-CENTS CINQUANTA EUROS)

 €3.000,00PAFXPA0004 PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER A LES POSSIBLES AFECCIONS DELS SERVEI
EXISTENTS A L'ÀMBIT D'ACTUACIÓ QUE PUGUIN SORGIR DURANT L'OBRA
(DESPLAÇAMENT DE TAPES DE REGISTRE QUE QUEDIN INACCESSIBLES, ADAPATCIÓ DE
REGISTRES A LA NOVA RASANT, PROTECCIÓ DE TAPES DURANT L'ENDERROC DEL
PAVIMENT ACTUAL, ADAPTACIÓ A LA NOVA VIALITAT, PETITES REPARACIONS
MANUALS,...ETC.)

P- 64

(TRES MIL EUROS)

 €3.000,00PAFXPA0006 PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PEL SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE LÍNIA DE
LLUMINÀRIES-BALISES LEDS SOTA ELS BANCS, TOTALMENT INSTAL·LADA. INCLOSA
CONNEXIÓ A XARXA MUNICIPAL SEGONS INDICACIONS DE LA DIRECCIÓ FACULTATIVA O
ELS TÈCNICS MUNICIPALS

P- 65

(TRES MIL EUROS)

 €5.000,00PAFXPA0007 SUMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE XARXA DE REG EN JARDINERES. INCLOSES RASES
NECESSARIES, CONNEXIONS I TOTS ELS TREBALLS NECESSARIS PER A LA CORRECTE
INSTAL·LACIÓ DEL SERVEI.

P- 66

(CINC MIL EUROS)

 €300,00PAFXPA0009 PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PELS TREBALLS ASSOCIATS A LA RENOVACIÓ DE
L'ANTIGA UBICACIÓ DELS SEMÀFORS.

P- 67

(TRES-CENTS EUROS)

 €55,00m2FXU00001 SUBMINISTREMENT I COL·LOCACIÓ DE PAVIMENT CERÀMIC AMB PECES MASSISSES
RÚSTIQUES DE 28X5X4,5CM, COL·LOCADES EN SARDINELL SOBRE BASE DE MORTER DE
3 CMS DE GRUIX. INCLÒS REJUNTAT AMB JUNTA, MEDIS AUXILIARS I TOTS ELS
ELEMENTS PER LA COMPLETA EXECUCIÓ

P- 68

(CINQUANTA-CINC EUROS)

 €120,00UFXU00002 SEGELLAT DE REGISTRE EXISTENT I CONNEXIÓ DEL NOU REGISTRE A LA XARXA DE
SERVEIS EXISTENT, AMB MITJANS MANUALS I/O MECÀNICS. INCLOU CÀRREGA SOBRE
CAMIÓ I TRANSPORT DE RUNES A L'ABOCADOR.

P- 69

(CENT VINT EUROS)

 €80,00UFXU00003 ADAPTACIÓ DE TAPA DE REGISTRE A NOVA RASANT AMB RECRESCUT D'ARQUETA FINS
A COTA DESITJADA. INCLOU TOTS ELS TREBALLS NECESSARIS PER LA CORRECTA
EXECUCIÓ.

P- 70

(VUITANTA EUROS)

 €4,55UFXU00004 SUBMINISTRAMENT DE PLANTES DE PETIT PORT EN CONTENIDORS DE 3L I 5L DE TIPUS
TEUCRIUM FRUCTICANS, AGAPANTHUS AFRICANUS, PITTOSPORUM TOBIRA NANA,
PENNISETUM THUNBERGII, STIPA TENUISSIMA, CUPHEA HYSSOPOFILIA, DIOSMA
HIRSUTA PINK FOUNTAIN, ROSMARINUS OFFICINALIS PROSTRATUS, LAVANDULA
ANGUSTIFOLIA, SEGONS PROJECTE (O SIMILARS). INCLOU GARANTIA D'UN ANY.

P- 71

(QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)

 €305,00MLFXU00005 BANC ADOSSAT A LES JARDINERES AMB ACABAT CERÀMIC, ESTRUCTURA SUPORT
METÀL·LICA D'ACER CORTEN AMB PLATINES DE 60 MM X 10 MM. INCLOSES ESCUADRES
DE FIXACIÓ, FONAMENTS SI ÉS NECESSARI, TOTALMENT ACABAT SEGONS INDICACIONS
DE LA DIRECCIÓ FACULTATIVA I/O TÈCNICS MUNICIPALS.

P- 72

(TRES-CENTS CINC EUROS)

 €1.000,00UFXU00006 POSADA A DISPOSICIÓ DE LA OBRA DE MITJÀ AUXILIAR PEL LLANÇAMENT I
COL·LOCACIÓ DE LES LLOSES ALVEOLARS

P- 73

(MIL EUROS)

 €145,00UFXU00008 SUBMINISTRAMENT D'ARBRES DE PETITA ALÇADA A DEFINIR PELS TÈCNICS
MUNICIPALS I/O DIRECCIÓ FACULTATIVA

P- 74

(CENT QUARANTA-CINC EUROS)



Urbanització cruïlla Gran Via Sabadell

Pàg.:QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 7Data: 13/01/22

NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €13,63mK21485A1 Enderroc de biga de perfil laminat, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor

P- 75

(TRETZE EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)

 €9,90m2M21BU521 Desmuntatge per a substitució de cartells en plafons d'alumini extrusionat o lamel·les d'acer
galvanitzat, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

P- 76

(NOU EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)

Gisela
Firma Gener 2022
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m214LX5AJ7 Formació de sostre 50+10 cm amb plaques alveolars pretesades tipus
PLACA 50.7 de PREFABRICATS PUJOL (o similar) de 50 cm d'alçaria i 120
cm d'amplària, per a una llum màxima de 12 m. Inclosa capa de compressió
de formigó HA-25 de 10 cm de gruix armada amb mallat d'acer de 10 cm de
diàmetre 20x20cm.

P- 1  €111,46

Altres conceptes 111,46 €

m2E4Z11411 Làmina de neoprè de 10 mm de gruix per a recolzaments estructurals
elàstics, col·locada sense adherir

P- 2  €88,17

B7Z1AA00 Làmina de neoprè de 10 mm de gruix  €57,47700
Altres conceptes 30,69 €

MLF210U010 CALA TRANSVERSAL PER LA LOCALITZACIÓ DE SERVEIS EXISTENTS
DE FORMA MANUAL SEGONS INDICACIONS DE LA DIRECCIÓ
FACULTATIVA. S'INCLOU EL REBLIMENT I PICONATGE AMB MATERIAL
GRANULAR, LA CARREGA I EL TRANSPORT A L'ABOCADOR DE LA
RUNA, INCLOS LES TAXES I L'ELABORACIÓ DE PLÀNOL D'OBRA.

P- 3  €142,16

B0322000 Sauló garbellat  €10,43500
Altres conceptes 131,73 €

UF211U010 RETIRADA DE PUNTS DE LLUMS EXISTENTS COL.LOCAT EN SUPORT
O BRAÇ DE FAÇANA A MES DE A 5 M. D'ALÇADA. S'INCLOU: EL
DESMUNTATGE DE LES LUMINARIES I DEL SUPORT, LA DEMOLICIÓ
DEL FONAMENT, I LA PART PROPORCIONAL DE LÍNIA ELÈCTRICA,
CÀRREGA, TRANSPORT DEL MATERIAL RECUPERABLE A MAGATZEM
MUNICIPAL I LA RESTA A L'ABOCADOR, P.P. DE CANNON
D'ABOCADOR.

P- 4  €204,33

Altres conceptes 204,33 €

UF213U005 ARRENCADA DE PAPERERES DE QUALSEVOL TIPUS, INCLÓS
DEMOLICIÓ D'ANCORATGES DE FORMIGÓ, AMB MITJANS MECANICS.
CÀRREGA I TRANSPORT A L'ABOCADOR INCLOSES TAXES O
MAGATZEM MUNICIPAL

P- 5  €7,92

Altres conceptes 7,92 €

UF213U006 ARRENCADA DE FITONS DE QUALSEVOL TIPUS, INCLÓS DEMOLICIÓ
D'ANCORATGES DE FORMIGÓ, AMB MITJANS MECANICS. CÀRREGA I
TRANSPORT A L'ABOCADOR INCLOSES TAXES

P- 6  €9,15

Altres conceptes 9,15 €

UF213U007 DESMUNTATGE DE LA TOTALITAT DE LES SENYALS DE TRÀNSIT I
FIXACIONS EXISTENTS. CÀRREGA I TRANSPORT DEL MATERIAL
DESMUNTAT AL MAGATZEM MUNICIPAL I DE RUNES A L'ABOCADOR
INCLOSES TAXES, INCLÒS REPASSOS DE FAÇANES I PAVIMENTS

P- 7  €408,10

Altres conceptes 408,10 €

mF213U010 DESMUNTAGE DE BARANA METÀL.LICA AMB MITJANS MECÀNICS I
MANUALS, CÀRREGA SOBRE CAMIÓ I TRANSPORT A L'ABOCADOR
INCLOSES LES TAXES

P- 8  €21,75

Altres conceptes 21,75 €

M3F214U100 ENDERROC D'ESTRUCTURES DE FORMIGÓ EN MASSA O ARMAT, EN
MITJANS MANUALS. I/O MECÀNICS. S'INCLOU CÀRREGA MANUAL I/O
MECÀNICA SOBRE CAMIÓ I TRANSPORT DE RUNES A L'ABOCADOR
INCLOSES TAXES

P- 9  €110,69

Altres conceptes 110,69 €

UF219U000 DEMOLICIÓ D'ARQUETA O PERICÓ, INCLÒS EL REBLIMENT I EL
PICONATGE DEL CLOT (ES RECUPERA LA TAPA). CÀRREGA I
TRANSPORT A L'ABOCADOR INCLOS TAXES DE RESIDUS

P- 10  €34,05
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B03DU200 TERRA ADEQUADA  €1,62500

Altres conceptes 32,43 €

MF219U041 ARRENCADA DE VORADA I DEMOLICIÓ DE RIGOLA. S'INCLOU LA
NETEJA DE LA RASA, LA CÀRREGA I EL TRANSPORT A L'ABOCADOR
INCLOSES TAXES

P- 11  €10,55

Altres conceptes 10,55 €

M2F219U150 DEMOLICIÓ DE QUALSEVOL TIPUS DE PAVIMENT EN VORERES AMB
UN GRUIX MITJA DE 20 CM AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS.
CÀRREGA I TRANSPORT A L'ABOCADOR INCLOSES TAXES

P- 12  €14,47

Altres conceptes 14,47 €

UF21DU000 DEMOLICIÓ D'EMBORNALS, INCLÒS EL REBLIMENT I EL PICONATGE
DEL CLOT (ES RECUPERA REIXA). CÀRREGA I TRANSPORT A
L'ABOCADOR

P- 13  €65,64

B03DU200 TERRA ADEQUADA  €1,62500
Altres conceptes 64,02 €

MF21DU050 DEMOLICIÓ DE CLAVEGUERA EXISTENT AMB MITJANS MECÀNICS I/O
MANUALS. CÀRREGA I TRANSPORT A L'ABOCADOR INCLOSES TAXES

P- 14  €31,80

Altres conceptes 31,80 €

UF21DUPOU DEMOLICIÓ DE POU DE REGISTRE DE QUALSEVOL TIPUS I FONDÀRIA.
S'INCLOU EL REBLIMENT I EL PICONATGE DE TERRES I LA CÀRREGA I
EL TRANPORT A L'ABOCADOR INCLOSES TAXES

P- 15  €213,84

B03DU200 TERRA ADEQUADA  €22,75000
Altres conceptes 191,09 €

M3F222U210 EXCAVACIÓ DE RASA, AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS A LES
ZONES AMB SERVEIS EXISTENTS, FINS A 4 M DE FONDÀRIA, EN
QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY (EXCEPTE ROCA), MESURAT SOBRE
PERFIL. CÀRREGA I TRANSPORT INTERIOR DE TERRES A L'OBRA.

P- 16  €11,57

Altres conceptes 11,57 €

M3F226U000 APORTACIÓ I ESTESA DE GRAVES PER A DRENATGE JARDINERES,
AMB UN GRUIX DE 15 CM. COM A MÍNIM.

P- 17  €29,75

B0332200 GRAVA DE PEDRERA DE PEDRA GRANITICA O CALCÀRIA, PER A
DRENS (1.700 KG/M3)

 €26,39250

Altres conceptes 3,36 €

KGF44ZU002 ACER AMB RESISTENCIA MILLORADA A LA CORROSIÓ ATMOSFÈRICA
(CORTEN) S355J0WP, EN QUALSEVOL FORMAT (PERFIL LAMINATS,
TUBS, QUADRATS, PLANXES, PECES COMPOSTES,...), PER A
ELEMENTS ESTRUCTURALS, D'ACABATS, DE REFORÇ, DE
TANCAMENT,... COLL.LOCAT A L'OBRA AMB P.P. D'ELEMENTS
D'ENCASTAMENT, FIXACIÓ, SOLDADURA,...

P- 18  €5,22

B44ZS047 Acer amb resistència millorada a la corrossió atmosfèrica (corten)
S355J0WP segons UNE-EN 10025-5, format per peça simple, en perfils
laminats en calent en planxa, treballat al taller per a col·locar amb cargols

 €2,32000

Altres conceptes 2,90 €

M3F511U000 FORMIGÓ DE NETEJA PER SABATES, HNE-15 DE CONSISTÈNCIA TOVA
I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, ABOCAT DES DE CAMIÓ

P- 19  €76,38

B060U200 Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15 N/mm2,
consistència seca, plàstica, tova o fluïda i grandària màxima del granulat 20
mm, HNE-15/S,P,B/20

 €68,20740

Altres conceptes 8,17 €
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M3F521U501 FORMIGÓ PER A MURS DE CONTENCIÓ HA-25/P/20/IIa I ABOCAT AMB
CUBILOT

P- 20  €105,50

B060UH25 FORMIGÓ HA-25/F,B,P,S/20/IIa, DE CONSISTÈNCIA FLUÏDA, TOVA,
PLÀSTICA O SECA

 €82,78110

Altres conceptes 22,72 €

KGF522U101 ACER EN BARRES CORRUGADES B500SD DE LÍMIT ELÀSTIC >=500
N/mm2, PER A L'ARMADURA DE MURS DE CONTENCIÓ

P- 21  €1,62

B0A14200 Filferro recuit de diàmetre 1.3 mm  €0,00822
Altres conceptes 1,61 €

M2F523UE21 ENCOFRAT D'UNA CARA AMB PLAFONS METÀL.LICS I PLANXA
FENÒLICA, PER A MURS ENCOFRATS A DUES CARES, PER DEIXAR EL
FORMIGÓ VIST, INCLÒS P.P. DE MATAVIUS I ESCORRENTIUS, SEGONS
PLÀNOLS.

P- 22  €27,20

B0A31000 CLAUS D'ACER  €0,15800
B0D21030 Tauló de fusta de pi per a 10 usos  €0,45000
B0D625A0 PUNTAL METÀL.LIC I TELESCÒPIC PER A 5 M D'ALÇÀRIA I 150 USOS  €0,51200
B0D7UFE2 PLAFÓ METAL.LIC AMB PLANXA DE TAULER FENÒLIC, PER A 20 USOS  €3,81700
B0DZA000 DESENCOFRANT  €0,15750
B0DZP600 PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS AUXILIARS PER ENCOFRATS  €0,51000

Altres conceptes 21,60 €

M2F532U63E PARET DE TANCAMENT DE 30 CM DE GRUIX, DE BLOC FORADAT LLIS
DE 40X20X30 CM R60, DE MORTER DE CIMENT GRIS D'UNA CARA
VISTA, COL.LOCAT AMB MORTER MIXT 1:2:10/165 L

P- 23  €49,03

B0E244W6 Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x200x300 mm, , de cara vista,
gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3

 €24,75000

Altres conceptes 24,28 €

m2F561UEPM Membrana de densitat superficial 1,15 kg/m2 i gruix 1 mm, d'una làmina
d'etilè propilè diè (EPDM), col·locada fixada mecànicament

P- 24  €28,83

B0911000 Adhesiu d'aplicació a dues cares de cautxú sintètic  €4,43300
B0A61800 Tac de niló de 8 a 10 mm de diàmetre, amb vis  €0,54000
B7621660 Làmina d'etilè propilè diè (EPDM) resistent a la intempèrie de pes 1,15

kg/m2 i gruix 1 mm
 €5,91800

B7Z1418B Platina d'acer galvanitzat de gruix 1 mm i de 80x40 mm per a fixació de
làmines impermeabilitzants

 €1,02000

Altres conceptes 16,92 €

m2F561UGEO SUBMINITRE I COL.LOCACIÓ DE LÀMINA DE GEOTEXTIL SEPARADOR,
TOTALMENT COL.LOCADA

P- 25  €3,91

Altres conceptes 3,91 €

M2F936U410 BASE DE FORMIGÓ HM-20 DE 10 CM DE GRUIX, AMB ACABAT
REGLEJAT. S'INCLOU L'ENCOFRAT D'ESCOSSELLS I DE LÍMITS

P- 26  €10,04

B060UH20 FORMIGÓ HM-20/F,B,P,S/20/IIa, DE CONSISTÈNCIA FLUÏDA, TOVA,
PLÀSTICA O SECA

 €7,18725

B0D21070 TAULÓ DE FUSTA DE PI PER A 30 USOS  €0,03000
Altres conceptes 2,82 €

MF965U0T5 VORADA RECTA, PREFABRICADA DE FORMIGÓ, DE DOBLE CAPA (DC),
AMB SECCIÓ NORMALITZADA DE CALÇADA C2 (TIPUS T-5) DE
30X22/19 CM, CLASSE CLIMÀTICA B, CLASSE RESISTENT A
L'ABRASSIÓ H, I CLASSE RESISTENT A FLEXIÓ T (R-5 MPa), SOBRE
LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE 15 A 30 CM GRUIX. S'INCLOU LA
COMPACTACIÓ DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I EL REJUNTAT DE LES
PECES AMB MORTER M-40A (FITXA 01-03-02)

P- 27  €33,85

B060UH20 FORMIGÓ HM-20/F,B,P,S/20/IIa, DE CONSISTÈNCIA FLUÏDA, TOVA,
PLÀSTICA O SECA

 €6,91345
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B965A5D0 Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció normalitzada de calçada

C2 de 30x22 cm, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe
resistent a flexió T (R-5 MPa), segons UNE-EN 1340

 €10,36350

Altres conceptes 16,57 €

M2F9E1U225 PAVIMENT DE PANOT GRIS DE 20X20X4 CM DE 4 PASTILLES, DE
BOTONS O DE RATLLES, ASSENTAT SOBRE MORTER DE CIMENT SEC
I/O PASTAT. S'INCLOU LA BEURADA DE C.P., L'ANIVELLAT I LA
COL.LOCACIÓ DE TAPES.I EL TALL DE PECES AMB DISC.

P- 28  €24,27

B0111000 AIGUA  €0,01970
B0512401 Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1,

en sacs
 €0,35595

B9E1U200 PANOT GRIS DE 20X20X4 CM DE 4 PASTILLES, DE BOTONS O DE
RATLLES DE COLOR GRIS.

 €8,41500

Altres conceptes 15,48 €

M2F9H1U105 AGLOMERAT ASFÀLTIC EN CALENT, TIPUS AC16 SURF B50/70 D (D-12),
AMB ÀRIDS GRANÍTICS, ESTÈS I COMPACTAT EN CAPA DE TRÀNSIT,
DE 5 CM DE GRUIX. S'INCLOU S'INCLOU L'ESCOMBRAT MANUAL I
MECÀNIC I EL REG D'ADHERÈNCIA, L'ANIVELLAT I LA COL.LOCACIÓ
DE TAPES

P- 29  €15,26

B9H1U010 REG D'ADHERÈNCIA COL.LOCAT  €0,54000
B9H1U100 MESCLA BITUMINOSA EN CALENT, TIPUS AC16 SURF B50/70 D (D-12),

AMB ÀRIDS GRANÍTICS
 €9,05640

Altres conceptes 5,66 €

M2F9K0UTRA TRACTAMENT DE COLOR SP-150 (TRICOMPONENT ACRÍLIC
POLIURETÀ, AMB CARACTERÍSTIQUES ANTILLISCANT I
ANTICARBURANTS), INCLOU 2 CAPES

P- 30  €20,00

Sense descomposició 20,00 €

m2FBB4B000 Cartell per a senyals de trànsit de lamel·les d'acer galvanitzat i pintat, amb
acabat de pintura no reflectora, inclosos suports fixats al parament de mur de
bloc.

P- 31  €196,22

BBM35100 Cartell per a senyals de trànsit de lamel·les d'acer galvanitzat i pintat, amb
acabat de pintura no reflectora

 €169,45000

Altres conceptes 26,77 €

UFD11UNEJ JORNADA TREBALLS DE NETEJA DE COL·LECTOR EXISTENT AMB
INSPECCIÓ AMB CÀMERA, PER CONEIXER L'ESTAT DEL
CLAVEGUERAM, S'INCLOU EL TRASLLAT D'EQUIPS I LES FEINES
D'OFICINA TÈCNICA PER L'ELABORACIÓ D'INFORME DESCRIPTIU
DELS TREBALLS REALITZATS I ANALISIS DE VIDEO

P- 32  €440,84

Altres conceptes 440,84 €

MFD75U030 CLAVEGUERÓ AMB TUBS DE FORMIGÓ VIBROPREMSAT DE 30 CM DE
DIÀMETRE INT. SOBRE LLIT DE FORMIGÓ H-150 DE 10 CM DE GRUIX,
RECOBRIMENT FINS A MIG TUB I ARGOLLAT AMB FORMIGÓ H-150 I
P.P. D'ACOBLEMENTS.

P- 33  €38,95

B060U200 Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15 N/mm2,
consistència seca, plàstica, tova o fluïda i grandària màxima del granulat 20
mm, HNE-15/S,P,B/20

 €10,03050

BD75U030 TUB DE FORMIGÓ VIBROPREMSAT DE D. 30 CM  €9,57600
Altres conceptes 19,34 €

UFD75UC03 CONNEXIONAT DE XARXA DE CLAVEGUERAM A POU O COL.LECTOR
EXISTENT, AMB MITJANS MANUALS I/O MECÀNICS. S'INCLOU ELS
REPASSOS AMB MORTER M-40A, CÀRREGA MANUAL I/O MECÀNICA
SOBRE CAMIÓ I TRANSPORT DE RUNES A L'ABOCADOR.

P- 34  €104,84

Altres conceptes 104,84 €
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UFDCJUMER EMBORNAL SENSE SORRER AMB BASTIMENT I REIXA DE FOSA
MOD.GC075027A DE NORINCO O SIMILAR DE 30X75 CM. I MARC DE 10
CM. D'ALÇADA. S'INCLOU EL MOVIMENT DE TERRES, LLIT DE
FORMIGÓ H-150 DE 10 CM DE GRUIX, PEÇA PREFABRICADA DE
FORMIGÓ O PARET DE MAÓ CALAT ARREBOSSADA I LLISCADA AMB
MORTER M-40A.

P- 35  €287,69

B060U200 Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15 N/mm2,
consistència seca, plàstica, tova o fluïda i grandària màxima del granulat 20
mm, HNE-15/S,P,B/20

 €6,68700

BDC1U316 PEÇA DE FORMIGÓ PREFABRICAT PER A EMBORNAL.  €41,32000
BDCZUMER BASTIMENT I REIXA DE FOSA MOD.GC075027A O SIMILAR DE 30X75

CM. I MARC H=10 CM.
 €106,24000

Altres conceptes 133,44 €

UFDD1U002 POU DE REGISTRE D'1 M DE D.INT., 2.5 M ALT. AMB PECES
PREFABRICADES DE FORMIGÓ. S'INCLOU MOVIMENTS DE TERRES,
SOLERA DE 15 CM I RECOBRIMENT DE 15 CM DE FORMIGÓ HM-20,
GRAONS D'ACER AMB POLIPROPILÈ I MARC I TAPA DE FOSA DÚCTIL
MODEL 'PAMREX SEGURETAT' DE SAINT-GOBAIN O EQUIVALENT,
D-400 AJUNTAMENT DE SABADELL, D.60 AMB
LLEGENDA´´CLAVEGUERAM´´ I PES MINIM DE LA TAPA 50 KG

P- 36  €1.092,77

B060UH20 FORMIGÓ HM-20/F,B,P,S/20/IIa, DE CONSISTÈNCIA FLUÏDA, TOVA,
PLÀSTICA O SECA

 €160,85750

BDD1U035 PEÇA PER A POU CILÍNDRICA DE 35 CM D'ALT I DIÀMETRE 100  €35,65000
BDD1U070 PEÇA PER A POU CILÍNDRICA DE 50 CM D'ALT I DIÀMETRE 100  €50,27000
BDD1U170 PEÇA PER A POU INFERIOR DE 70 CM D'ALT I DIÀMETRE 100  €68,16000
BDD1U260 PEÇA PER A POU CÒNICA DE 60 CM D'ALT I DE 100 A 60 CM DE

DIÀMETRE
 €96,07000

BDDZU1A0 GRAÓ DE POLIPROPILÈ AMB ÀNIMA D'ACER  €27,84000
BDDZUPAM MARC I TAPA DE FOSA DÚCTIL MODEL 'PAMREX SEGURETAT' O

EQUIVALENT D'IGUAL O SUPERIORS CARACTERÍSTIQUES, D-400
AJUNTAMENT DE SABADELL., D.60, AMB LLEGENDA
2CLAVEGUERAM´´ I UN PES MINIM DE 50 KG.

 €250,00000

Altres conceptes 403,92 €

UFDD1U247 SUBSTITUCIÓ DE TAPA DE POU DE REGISTRE EXISTENT I ADAPTACIÓ
A LA NOVA RASANT, RECREIXENT-LO O ESCURÇANT-LO AMB MARC I
TAPA DE FOSA DÚCTIL MODEL 'PAMREX SEGURETAT' DE
SAINT-GOBAIN O EQUIVALENT, D-400 AJUNTAMENT DE SABADELL.,
D.60, AMB LLEGENDA, I CARREGA I TRANSPORT A L'ABOCADOR DEL
MATERIAL SOBRANT.

P- 37  €381,79

B060UH20 FORMIGÓ HM-20/F,B,P,S/20/IIa, DE CONSISTÈNCIA FLUÏDA, TOVA,
PLÀSTICA O SECA

 €8,21400

BDDZUPAM MARC I TAPA DE FOSA DÚCTIL MODEL 'PAMREX SEGURETAT' O
EQUIVALENT D'IGUAL O SUPERIORS CARACTERÍSTIQUES, D-400
AJUNTAMENT DE SABADELL., D.60, AMB LLEGENDA
2CLAVEGUERAM´´ I UN PES MINIM DE 50 KG.

 €250,00000

Altres conceptes 123,58 €

UFET3U46B PERICÓ REGISTRABLE, PER A SERVEIS, DE 40X40X60 CM. INTERIOR,
SOBRE LLIT DE FORMIGÓ H-150 DE 15 CM. DE GRUIX, AMB PARET DE
MAÓ, ARREBOSSADA I LLISCADA INTERIORMENT. S'INCLOU
MOVIMENT DE TERRES, BASTIMENT I TAPA DE FOSA DUCTIL B125
AMB INSCRIPCIÓ T.C O TELECOMUNICACIONS.

P- 38  €152,67

B060U200 Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15 N/mm2,
consistència seca, plàstica, tova o fluïda i grandària màxima del granulat 20
mm, HNE-15/S,P,B/20

 €6,68700

B0F1D2A1 Maó calat R-20, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons
la norma UNE-EN 771-1

 €11,27000

BDKZH9B0 Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil per a pericó de serveis,
recolzada, pas lliure de 400x400 mm i classe B125 segons norma UNE-EN
124

 €36,44000

Altres conceptes 98,27 €
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UFHM1U005 CANVI D'UBICACIO DE COLUMNA CILÍNDRICA EXISTENT EN XAPA
D'ACER GALVANITZAT DE 4 MM DE GRUIX I MES DE 4 M D'ALÇÀRIA,
S'INCLOU EXCAVACIÓ, DAU DE FORMIGÓ HM-20 DE100X100X100 CM,
PLACA DE PRESA DE TERRA, INSTAL.LACIÓ I MUNTATGE COMPLERT,
INCLÒS EL DE LA LLUMENERA I NUMERACIÓ.

P- 39  €261,40

B060UH20 FORMIGÓ HM-20/F,B,P,S/20/IIa, DE CONSISTÈNCIA FLUÏDA, TOVA,
PLÀSTICA O SECA

 €69,13450

Altres conceptes 192,27 €

MFPH1U010 PINTAT SOBRE PAVIMENT D'UNA FAIXA CONTÍNUA O DISCONTÍNUA
DE 10 CM D'AMPLÀRIA, AMB PINTURA ACRÍLICA ESPECIAL TRANSIT
URBA, AMB MÀQUINA AUTOPROPULASADA. S'INCLOU EL
PREMARCATGE

P- 40  €1,60

BPH1UACR PINTURA ACRÍLICA ESPECIAL TRANSIT URBA  €0,96000
Altres conceptes 0,64 €

MFPH1UTR4 PINTAT SOBRE PAVIMENT D'UNA FAIXA TRANSVERSAL CONTÍNUA O
DISCONTÍNUA DE 40 CM D'AMPLÀRIA, AMB APLICACIO MANUAL, AMB
PINTURA DE DOS COMPONENTS

P- 41  €8,31

BPH1U200 PINTURA DE DOS COMPONENTS PER A MARQUES VIALS, DE COLOR
BLANC

 €6,80000

Altres conceptes 1,51 €

MFPH1UTR5 PINTAT SOBRE PAVIMENT D'UNA FAIXA TRANSVERSAL CONTÍNUA O
DISCONTÍNUA DE 50 CM D'AMPLÀRIA, AMB APLICACIO MANUAL, AMB
PINTURA DE DOS COMPONENTS

P- 42  €10,24

BPH1U200 PINTURA DE DOS COMPONENTS PER A MARQUES VIALS, DE COLOR
BLANC

 €8,50000

Altres conceptes 1,74 €

M2FPH2USU2 PINTAT SOBRE PAVIMENT DE LLETRES, FIGURES, FLETXES,
SENYALS, ETC. AMB APLICACIÓ MANUAL, AMB PINTURA DE DOS
COMPONENTS.

P- 43  €29,18

BPH1U200 PINTURA DE DOS COMPONENTS PER A MARQUES VIALS, DE COLOR
BLANC

 €17,00000

Altres conceptes 12,18 €

UFPV1U261 PLACA D'ACER CIRCULAR DE 60 CM DE DIÀMETRE REFLECTANT
NIVELL I (PROHIBIT ESTACIONAR: R-307 I R308), PER A SENYALS DE
TRÀNSIT, FIXADA

P- 44  €71,99

B0A3UZ00 PETIT MATERIAL DE SUBJECCIÓ (CARGOLS, VISOS, TACS...)  €1,42000
BBM12602 Placa circular per a senyals de trànsit, d'acer galvanitzat i pintat, de 60 cm de

diàmetre, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA1
 €49,43000

Altres conceptes 21,14 €

UFPV4U301 SUPORT CIRCULAR D'ACER GALVANITZAT DE 60 MM. DE DIAMETRE
3,2 M. DE LLARGÀRIA I 2 MM. DE GRUIX, COL.LOCAT A TERRA I
FORMIGONAT. S'INCLOU DEMOLICIÓ I REPOSICIÓ DE PAVIMENT

P- 45  €149,59

B060U200 Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15 N/mm2,
consistència seca, plàstica, tova o fluïda i grandària màxima del granulat 20
mm, HNE-15/S,P,B/20

 €2,00610

B9E1U200 PANOT GRIS DE 20X20X4 CM DE 4 PASTILLES, DE BOTONS O DE
RATLLES DE COLOR GRIS.

 €1,32000

BPV4U301 SUPORT CIRCULAR GALVANITZAT DE 60 MM. DE DIAMETRE
EXTERIOR DE 3,20 M. D'ALÇADA I 3 MM. DE GRUIX

 €84,35000

Altres conceptes 61,91 €

UFPV4U3R2 TRASLLAT DE SUPORT CIRCULAR D'ACER GALVANITZAT DE 60 MM.
DE DIAMETRE EXISTENT A NOVA UBICACIÓ.

P- 46  €61,35

B060U200 Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15 N/mm2,
consistència seca, plàstica, tova o fluïda i grandària màxima del granulat 20
mm, HNE-15/S,P,B/20

 €2,00610
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Altres conceptes 59,34 €

UFPX1U100 COLUMNA DE 4´´ DE DIAMETRE I 2,40 METRES D'ALÇADA, PER A
SEMAFORS, DE FIBRA DE VIDRE I RESINA EPOXI, ENCASTADA 30 CM.
AL PAVIMENT. S'INCLOU COLZE DE DIAMETRE 110 I 90º, EXCAVACIÓ,
DAU DE FORMIGÓ HM-20 DE 40X40X60CM., CABLE DE CONNEXIÓ,
INSTAL.LACIÓ I MUNTATGE COMPLERT, INCLÒS EL DELS SEMÀFORS I
NUMERACIÓ

P- 47  €319,42

B060UH20 FORMIGÓ HM-20/F,B,P,S/20/IIa, DE CONSISTÈNCIA FLUÏDA, TOVA,
PLÀSTICA O SECA

 €6,84500

BPX1UN21 COLUMNA DE FIBRA DE VIDRE I RESINA EPOXI, DE 4´´ DE DIAMETRE I
2,40 METRES D'ALÇÀRIA.

 €218,00000

Altres conceptes 94,58 €

UFPX1U10Z DESMUNTATGE I NOU MUNTATGE DE COLUMNA DE 4´´ DE DIAMETRE,
DE 2,40 M D'ALÇÀRIA, ENCASTADA 30 CM. AL PAVIMENT. S'INCLOU
COLZE DE DIAMETRE 110 I 90º, EXCAVACIÓ, DAU DE FORMIGÓ HM-20
DE 40X40X60CM., CABLE DE CONNEXIÓ, INSTAL.LACIÓ I MUNTATGE
COMPLERT, INCLÒS EL DELS SEMÀFORS I NUMERACIÓ

P- 48  €137,37

B060UH20 FORMIGÓ HM-20/F,B,P,S/20/IIa, DE CONSISTÈNCIA FLUÏDA, TOVA,
PLÀSTICA O SECA

 €6,84500

Altres conceptes 130,53 €

UFPX1U1RZ DESMUNTATGE DE SEMÀFOR EXISTENT, S'INCLOU: EL
DESMUNTATGE DELS SEMÀFOR I DEL SUPORT, LA DEMOLICIÓ DEL
FONAMENT, I LA PART PROPORCIONAL DE LÍNIA ELÈCTRICA,
CÀRREGA, TRANSPORT DEL MATERIAL RECUPERABLE A MAGATZEM
MUNICIPAL I/O OBRA PER POSTERIOR RECOL.LOCACIÓ I LA RESTA A
L'ABOCADOR, P.P. DE CANNON D'ABOCADOR.

P- 49  €113,14

Altres conceptes 113,14 €

UFPX3U350 SEMÀFOR DE VIANANTS BICOLOR TIPUS 12/200 DE LEDS COMPLERT,
DE DOS FOCUS DE POLICARBONAT, DE 20 CM. DE DIÀMETRE.
TOTALMENT INSTAL.LAT. MARCA TACSE MODEL TA PC O SIMILAR

P- 50  €374,87

BPX3U350 SEMAFOR DE VIANANTS BICOLOR 12/200 DE LEDS COMPLERT, DE
DOS FOCUS DE POLICARBONAT MARCA TACSE MOD. TA PC O
SIMILAR

 €327,89000

Altres conceptes 46,98 €

UFPX7U46B PERICÓ REGISTRABLE, PER A XARXA SEMÀFORS, DE 40X40X60 CM.
INTERIOR, SOBRE LLIT DE FORMIGÓ H-150 DE 15 CM. DE GRUIX, AMB
PARET DE MAÓ, ARREBOSSADA I LLISCADA INTERIORMENT.
S'INCLOU MOVIMENT DE TERRES, BASTIMENT I TAPA DE FOSA
DUCTIL B125 AMB LA INSCRIPCIÓ SENYALS TRÀNSIT.

P- 51  €152,67

B060U200 Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15 N/mm2,
consistència seca, plàstica, tova o fluïda i grandària màxima del granulat 20
mm, HNE-15/S,P,B/20

 €6,68700

B0F1D2A1 Maó calat R-20, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons
la norma UNE-EN 771-1

 €11,27000

BDKZH9B0 Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil per a pericó de serveis,
recolzada, pas lliure de 400x400 mm i classe B125 segons norma UNE-EN
124

 €36,44000

Altres conceptes 98,27 €

UFQ11ULP0 CADIRA DE FUSTA DE PI TRACTAT A L'AUTOCLAU, TIPUS
NEOLIVIANO/NEOROMANTIC DE 60 CM DE LLARGÀRIA AMB SUPORTS
D'ALUMINI DE SANTA&COLE O EQUIVALENT, I AMB DAUS DE FORMIGÓ
H-150 DE 30X30X30 CM. (MOD.NEOLIVIANO)

P- 52  €368,20

B060U200 Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15 N/mm2,
consistència seca, plàstica, tova o fluïda i grandària màxima del granulat 20
mm, HNE-15/S,P,B/20

 €5,34960

BQ11ULP0 CADIRA DE FUSTA DE PI TRACTAT A L'AUTOCLAU, TIPUS
NEOLIVIANO/NEOROMANTIC DE 60 CM DE LLARGÀRIA AMB SUPORTS
D'ALUMINI DE SANTA&COLE O SEMBLANT

 €322,00000
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Altres conceptes 40,85 €

UFQ21U500 PAPERERA METÀL.LICA TRABUCABLE DE 50 CM DE D. I 90 CM
D'ALÇARIA, AMB DOS SUPORTS RECTANGULARS ANCORATS AL
PAVIMENT, GALVANITZADA I PINTADA AL FOC.

P- 53  €126,60

BQ21U500 PAPERERA METÀL.LICA TRABUCABLE DE 50 CM. DE D. I 90 CM
D'ALÇÀRIA, AMB DOS SUPORTS PER L'ANCORATGE.

 €97,16000

Altres conceptes 29,44 €

M3FR3PUTAJ APORTACIÓ I ESTESA DE TERRA ADEQUADA DE JARDINERIA, PER A
JARDINERES I/O PARTERRES.CARACTERÍSTIQUES: TEXTURA:
FRANCA O FRANCA ARENOSA. EXEMPTA DE MATERIALS AMB UNA
GRANULOMETRÌA SUPERIOR ALS 14 MM. PH: ENTRE 6,5 I 7,5
CONDUCTIVITAT ELÈCTRICA COM A MÀXIM DE 2 DS/M (EXTRACTE DE
PASTA SATURADA) CARBONAT CÀLCIC INFERIOR AL 10% PES SEC
MATÈRIA ORGÀNICA OXIDABLE ENTRE 3 I 6 %. PES SEC HAN D’ESTAR
LLIURES DE PATOGENS, MALES HERBES I CONTAMINATS QUE
PUGUIN AFECTAR NEGATIVAMENT AL DESENVOLUPAMENT DE LES
PLANTES.

P- 54  €52,83

B03DU400 TERRA ADEQUADA DE JARDINERIA.  €33,44200
Altres conceptes 19,39 €

UFR61U00B PLANTACIÓ D'ABRE AMB PA DE TERRA O CONTENIDOR, DE 18 A 35
CM DE PERÍMETRE. S'INCLOU EXCAVACIÓ MANUAL DE 1X1X1 M, AMB
CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES A L'ABOCADOR, APORTACIÓ DE
TERRA FRANCO SORRENCA ADOBADA.

P- 55  €57,12

BR3PU004 TERRA FRANCO SORRENCA ADOBADA  €10,80500
Altres conceptes 46,32 €

UFR6AU003 PLANTACIÓ ARBUSTIVA MIDA CONTENIDOR, C-3L.P- 56  €3,45

Altres conceptes 3,45 €

UFR6AU007 PLANTACIÓ ARBUSTIVA MIDA CONTENIDOR, C-5 L.P- 57  €8,28

Altres conceptes 8,28 €

UFRZUU010 PROTECCIÓ D'ARBRES EXISTENTS FORMADA PER TRES
PNEUMÀTICS RECICLATS ENVOLCALLANT EL TRONC, I CERCLE DE
TAULONS DE FUSTA PER FORA DELS PNEUMÀTICS. TOT EL CONJUNT
FIXAT PER MITJÀ DE FILFERRO ANELLANT ELS TAULONS I CLAUS
ENTRE TAULONS I PNEUMÀTICS

P- 58  €42,69

BR81U010 PROTECCIÓ D'ARBRAT AMB TRES PNEUMÀTICS RECICLATS I
TAULONS DE FUSTA DE 2 M. DE LLARGÀRIA

 €26,38000

Altres conceptes 16,31 €

m2FRZUUMDP MALLA ANTIARRELS EN SUPERFÍCIE, D'UN GRAMATGE DE 65 A 70
GR/M2 TIPUS DUPONT PLANTEX O EQUIVALENT. FIXADA AMB
GRAPES D'ACER CORRUGAT EN FORMA D'U, D.10 MM I DE 20-10-20
CM., AMB LA DENSITAT NECESSARIA EN FUNCIÓ DE LA PENDENT DEL
TERRENY. S'INCLOU LA PREPARACIÓ PRÈVIA DE LA SUPERFÍCIE DEL
TERRENY I P.P. DE TALLS I FORMACIÓ DE FORATS PER A L'ENTREGA
AMB ARQUETES, ARBRAT, CONTORNS DEL PARTERRE. TOTALMENT
INSTAL.LADA.

P- 59  €4,74

BRI3U100 MALLA ANTIARRELS EN SUPERFÍCIE, D'UN GRAMATGE DE 65 A 70
GR/M2 TIPUS DUPONT PLANTEX O EQUIVALENT

 €0,80500

Altres conceptes 3,94 €

UFSS1U000 SEGURETAT I SALUT, SEGONS PRESSUPOST ADJUNT A L'ESTUDI DE
SEGURETAT I SALUT

P- 60  €8.535,72

Sense descomposició 8.535,72 €



Urbanització cruïlla Gran Via Sabadell

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.: 9Data: 13/01/22

NÚMERO CODI DESCRIPCIÓ PREUUA     

PAFXPA0001 PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER LA REUBICACIÓ DE
PANELLS/POSTES PUBLICITARIS: DESMUNTATGE, ENDERROC DEL
FONAMENT I FIXACIONS, REPÀS DE PAVIMENT, RECOL·LOCACIÓ DE
L'ELEMENT EN NOVA UBICACIÓ E INSTAL·LACIONS. INCLÒS
CÀRREGA I TRANSPORT DE RUNES A L'ABOCADOR I TAXES

P- 61  €1.000,00

Sense descomposició 1.000,00 €

PAFXPA0002 PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER LA RECOL·LOCACIÓ DEL
CABLEJAT DE L'ENLLUMENAT DEL TÚNEL INFERIOR EXISTENT SOBRE
ELS PARAMENTS DELS MURS LATERALS DEL PONT I DE LES
PLAQUES METÀL·LQUES EXISTENTS, SEGONS INDICACIONS DE LA
DIRECCIÓ FACULTATIVA O ELS TÈCNICS MUNICIPALS. 

P- 62  €2.400,00

Sense descomposició 2.400,00 €

PAFXPA0003 PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER A LES POSSIBLES AFECCIONS
DEL SERVEI D'AIGUA POTABLE A VERIFICAR ´´IN SITU´´
(DESPLAÇAMENT DE TAPA DE REGISTRE I/O DEL TRAÇAT QUE QUEDI
INACCESSIBLE PER LA COL·LOCACIÓ DE JARDINERES).

P- 63  €1.750,00

Sense descomposició 1.750,00 €

PAFXPA0004 PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER A LES POSSIBLES AFECCIONS
DELS SERVEI EXISTENTS A L'ÀMBIT D'ACTUACIÓ QUE PUGUIN
SORGIR DURANT L'OBRA (DESPLAÇAMENT DE TAPES DE REGISTRE
QUE QUEDIN INACCESSIBLES, ADAPATCIÓ DE REGISTRES A LA NOVA
RASANT, PROTECCIÓ DE TAPES DURANT L'ENDERROC DEL
PAVIMENT ACTUAL, ADAPTACIÓ A LA NOVA VIALITAT, PETITES
REPARACIONS MANUALS,...ETC.)

P- 64  €3.000,00

Sense descomposició 3.000,00 €

PAFXPA0006 PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PEL SUBMINISTRAMENT I
COL·LOCACIÓ DE LÍNIA DE LLUMINÀRIES-BALISES LEDS SOTA ELS
BANCS, TOTALMENT INSTAL·LADA. INCLOSA CONNEXIÓ A XARXA
MUNICIPAL SEGONS INDICACIONS DE LA DIRECCIÓ FACULTATIVA O
ELS TÈCNICS MUNICIPALS

P- 65  €3.000,00

Sense descomposició 3.000,00 €

PAFXPA0007 SUMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE XARXA DE REG EN
JARDINERES. INCLOSES RASES NECESSARIES, CONNEXIONS I TOTS
ELS TREBALLS NECESSARIS PER A LA CORRECTE INSTAL·LACIÓ DEL
SERVEI.

P- 66  €5.000,00

Sense descomposició 5.000,00 €

PAFXPA0009 PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PELS TREBALLS ASSOCIATS A LA
RENOVACIÓ DE L'ANTIGA UBICACIÓ DELS SEMÀFORS.

P- 67  €300,00

Sense descomposició 300,00 €

m2FXU00001 SUBMINISTREMENT I COL·LOCACIÓ DE PAVIMENT CERÀMIC AMB
PECES MASSISSES RÚSTIQUES DE 28X5X4,5CM, COL·LOCADES EN
SARDINELL SOBRE BASE DE MORTER DE 3 CMS DE GRUIX. INCLÒS
REJUNTAT AMB JUNTA, MEDIS AUXILIARS I TOTS ELS ELEMENTS PER
LA COMPLETA EXECUCIÓ

P- 68  €55,00

Sense descomposició 55,00 €

UFXU00002 SEGELLAT DE REGISTRE EXISTENT I CONNEXIÓ DEL NOU REGISTRE
A LA XARXA DE SERVEIS EXISTENT, AMB MITJANS MANUALS I/O
MECÀNICS. INCLOU CÀRREGA SOBRE CAMIÓ I TRANSPORT DE
RUNES A L'ABOCADOR.

P- 69  €120,00

Sense descomposició 120,00 €
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UFXU00003 ADAPTACIÓ DE TAPA DE REGISTRE A NOVA RASANT AMB
RECRESCUT D'ARQUETA FINS A COTA DESITJADA. INCLOU TOTS ELS
TREBALLS NECESSARIS PER LA CORRECTA EXECUCIÓ.

P- 70  €80,00

Sense descomposició 80,00 €

UFXU00004 SUBMINISTRAMENT DE PLANTES DE PETIT PORT EN CONTENIDORS
DE 3L I 5L DE TIPUS TEUCRIUM FRUCTICANS, AGAPANTHUS
AFRICANUS, PITTOSPORUM TOBIRA NANA, PENNISETUM
THUNBERGII, STIPA TENUISSIMA, CUPHEA HYSSOPOFILIA, DIOSMA
HIRSUTA PINK FOUNTAIN, ROSMARINUS OFFICINALIS PROSTRATUS,
LAVANDULA ANGUSTIFOLIA, SEGONS PROJECTE (O SIMILARS).
INCLOU GARANTIA D'UN ANY.

P- 71  €4,55

Sense descomposició 4,55 €

MLFXU00005 BANC ADOSSAT A LES JARDINERES AMB ACABAT CERÀMIC,
ESTRUCTURA SUPORT METÀL·LICA D'ACER CORTEN AMB PLATINES
DE 60 MM X 10 MM. INCLOSES ESCUADRES DE FIXACIÓ, FONAMENTS
SI ÉS NECESSARI, TOTALMENT ACABAT SEGONS INDICACIONS DE LA
DIRECCIÓ FACULTATIVA I/O TÈCNICS MUNICIPALS.

P- 72  €305,00

Sense descomposició 305,00 €

UFXU00006 POSADA A DISPOSICIÓ DE LA OBRA DE MITJÀ AUXILIAR PEL
LLANÇAMENT I COL·LOCACIÓ DE LES LLOSES ALVEOLARS

P- 73  €1.000,00

Sense descomposició 1.000,00 €

UFXU00008 SUBMINISTRAMENT D'ARBRES DE PETITA ALÇADA A DEFINIR PELS
TÈCNICS MUNICIPALS I/O DIRECCIÓ FACULTATIVA

P- 74  €145,00

Sense descomposició 145,00 €

mK21485A1 Enderroc de biga de perfil laminat, amb mitjans manuals i càrrega manual de
runa sobre camió o contenidor

P- 75  €13,63

Altres conceptes 13,63 €

m2M21BU521 Desmuntatge per a substitució de cartells en plafons d'alumini extrusionat o
lamel·les d'acer galvanitzat, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa
sobre camió o contenidor

P- 76  €9,90

Altres conceptes 9,90 €

Gisela
Firma Gener 2022
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Urbanització cruïlla Gran Via Sabadell

AMIDAMENTS Data: 13/01/22 Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST URBANITZACIÓ SABADELL
Capítol 01  DEMOLICIONS, ENDERROCS I MOVIMENTS DE TERRES

1 F214U100 M3 ENDERROC D'ESTRUCTURES DE FORMIGÓ EN MASSA O ARMAT, EN MITJANS MANUALS. I/O
MECÀNICS. S'INCLOU CÀRREGA MANUAL I/O MECÀNICA SOBRE CAMIÓ I TRANSPORT DE RUNES A
L'ABOCADOR INCLOSES TAXES

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T L (m) h(m) e (m) u
2 Mur de formigó franja 1 3,000 1,000 0,400 2,000 2,400 C#*D#*E#*F#
3 Mur de formigó franja 2 3,000 1,000 0,400 2,000 2,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,800

2 F213U010 m DESMUNTAGE DE BARANA METÀL.LICA AMB MITJANS MECÀNICS I MANUALS, CÀRREGA SOBRE
CAMIÓ I TRANSPORT A L'ABOCADOR INCLOSES LES TAXES

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T L (m) u
2 Mur de formigó franges laterals 17,200 2,000 34,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 34,400

3 F219U041 M ARRENCADA DE VORADA I DEMOLICIÓ DE RIGOLA. S'INCLOU LA NETEJA DE LA RASA, LA CÀRREGA I
EL TRANSPORT A L'ABOCADOR INCLOSES TAXES

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ml
2 Vorera franja lateral 1 24,200 24,200 C#*D#*E#*F#
3 Vorera franja lateral 2 33,000 33,000 C#*D#*E#*F#
4 Illeta central 1 29,300 29,300 C#*D#*E#*F#
5 Illeta central 2 28,400 28,400 C#*D#*E#*F#
6 Cantonada La Rambla-Latorre 9,700 9,700 C#*D#*E#*F#
7 Cantonada La Rambla-Marquès 6,500 6,500 C#*D#*E#*F#
8 Cantonada Av Barberà-Latorre 16,300 16,300 C#*D#*E#*F#
9 Cantonada Av Barberà-Calassanç 14,000 14,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 161,400

4 F219U150 M2 DEMOLICIÓ DE QUALSEVOL TIPUS DE PAVIMENT EN VORERES AMB UN GRUIX MITJA DE 20 CM AMB
MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS. CÀRREGA I TRANSPORT A L'ABOCADOR INCLOSES TAXES

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 º T m2
2 Vorera franja lateral 1 36,000 36,000 C#*D#*E#*F#
3 Vorera franja lateral 2 47,650 47,650 C#*D#*E#*F#
4 Illeta central 1 63,100 63,100 C#*D#*E#*F#
5 Illeta central 2 59,250 59,250 C#*D#*E#*F#
6 Cantonada La Rambla-Latorre 12,250 12,250 C#*D#*E#*F#
7 Cantonada La Rambla-Marquès 5,400 5,400 C#*D#*E#*F#
8 Cantonada Av Barberà-Latorre 27,500 27,500 C#*D#*E#*F#
9 Cantonada Av Barberà-Calassanç 22,000 22,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 273,150

5 F213U006 U ARRENCADA DE FITONS DE QUALSEVOL TIPUS, INCLÓS DEMOLICIÓ D'ANCORATGES DE FORMIGÓ,
AMB MITJANS MECANICS. CÀRREGA I TRANSPORT A L'ABOCADOR INCLOSES TAXES

EUR



Urbanització cruïlla Gran Via Sabadell

AMIDAMENTS Data: 13/01/22 Pàg.: 2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T U
2 C/Latorre 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
3 Cantonada Calassanç Duran

(contenidors)
1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

4 C/Marquès Comilles 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

6 F213U005 U ARRENCADA DE PAPERERES DE QUALSEVOL TIPUS, INCLÓS DEMOLICIÓ D'ANCORATGES DE
FORMIGÓ, AMB MITJANS MECANICS. CÀRREGA I TRANSPORT A L'ABOCADOR INCLOSES TAXES O
MAGATZEM MUNICIPAL

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T u
2 Paperera Rambla 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 Papereres fanals illetes 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
4 Papereres semàfors 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
5 Paperera fanal Avda Barberà 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

7 F213U007 U DESMUNTATGE DE LA TOTALITAT DE LES SENYALS DE TRÀNSIT I FIXACIONS EXISTENTS. CÀRREGA
I TRANSPORT DEL MATERIAL DESMUNTAT AL MAGATZEM MUNICIPAL I DE RUNES A L'ABOCADOR
INCLOSES TAXES, INCLÒS REPASSOS DE FAÇANES I PAVIMENTS

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

8 K21485A1 m Enderroc de biga de perfil laminat, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ml u
2 Pòrtic cartell direccional vehicles Gran

Via
15,000 2,000 30,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 30,000

9 M21BU521 m2 Desmuntatge per a substitució de cartells en plafons d'alumini extrusionat o lamel·les d'acer galvanitzat, amb
mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T A (m) h (m) u
2 Cartells direccionals Gran Via 5,000 1,500 2,000 15,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15,000

10 FXPA0001 PA PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER LA REUBICACIÓ DE PANELLS/POSTES PUBLICITARIS:
DESMUNTATGE, ENDERROC DEL FONAMENT I FIXACIONS, REPÀS DE PAVIMENT, RECOL·LOCACIÓ
DE L'ELEMENT EN NOVA UBICACIÓ E INSTAL·LACIONS. INCLÒS CÀRREGA I TRANSPORT DE RUNES
A L'ABOCADOR I TAXES

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST URBANITZACIÓ SABADELL
Capítol 02  ESTRUCTURES

EUR



Urbanització cruïlla Gran Via Sabadell

AMIDAMENTS Data: 13/01/22 Pàg.: 3

1 14LX5AJ7 m2 Formació de sostre 50+10 cm amb plaques alveolars pretesades tipus PLACA 50.7 de PREFABRICATS PUJOL
(o similar) de 50 cm d'alçaria i 120 cm d'amplària, per a una llum màxima de 12 m. Inclosa capa de compressió
de formigó HA-25 de 10 cm de gruix armada amb mallat d'acer de 10 cm de diàmetre 20x20cm.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T L A u
2 Plaques alveolars 12,000 1,200 4,000 57,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 57,600

2 F532U63E M2 PARET DE TANCAMENT DE 30 CM DE GRUIX, DE BLOC FORADAT LLIS DE 40X20X30 CM R60, DE
MORTER DE CIMENT GRIS D'UNA CARA VISTA, COL.LOCAT AMB MORTER MIXT 1:2:10/165 L

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T H (m) L (m) u
2 Mur de bloc gris 1,900 11,870 2,000 45,106 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 45,106

3 F521U501 M3 FORMIGÓ PER A MURS DE CONTENCIÓ HA-25/P/20/IIa I ABOCAT AMB CUBILOT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T L (m) H (m) A (m) %
2 Zuncho coronació 23,700 0,200 0,300 1,422 C#*D#*E#*F#
3 Zuncho intermig 23,800 0,200 0,300 1,428 C#*D#*E#*F#
4 Zuncho extrem placa alveolar 23,800 0,500 0,150 1,785 C#*D#*E#*F#
5 Formigo replè bloc gris 23,800 1,900 0,200 0,600 5,426 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,061

4 F522U101 KG ACER EN BARRES CORRUGADES B500SD DE LÍMIT ELÀSTIC >=500 N/mm2, PER A L'ARMADURA DE
MURS DE CONTENCIÓ

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T m3/formigó Kg/m3
2 Mur 10,061 50,000 503,050 C#*D#*E#*F#
3 T Peso (kg/m) L barra (m) nº barras u
4 Barres ancoratge mur-placa alveolar 0,617 1,100 24,000 2,000 32,578 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 535,628

5 F523UE21 M2 ENCOFRAT D'UNA CARA AMB PLAFONS METÀL.LICS I PLANXA FENÒLICA, PER A MURS ENCOFRATS
A DUES CARES, PER DEIXAR EL FORMIGÓ VIST, INCLÒS P.P. DE MATAVIUS I ESCORRENTIUS,
SEGONS PLÀNOLS.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T L (m) H (m) u nº zunchos
2 Tapa llongitudinal zuncho 11,870 0,200 2,000 2,000 9,496 C#*D#*E#*F#
3 tapes laterals 0,300 0,200 4,000 2,000 0,480 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9,976

6 E4Z11411 m2 Làmina de neoprè de 10 mm de gruix per a recolzaments estructurals elàstics, col·locada sense adherir

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T L(m) A (m) u
2 Recolzament placa 0,200 2,500 4,000 2,000 C#*D#*E#*F#

EUR



Urbanització cruïlla Gran Via Sabadell

AMIDAMENTS Data: 13/01/22 Pàg.: 4

TOTAL AMIDAMENT 2,000

7 FXU00006 U POSADA A DISPOSICIÓ DE LA OBRA DE MITJÀ AUXILIAR PEL LLANÇAMENT I COL·LOCACIÓ DE LES
LLOSES ALVEOLARS

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST URBANITZACIÓ SABADELL
Capítol 03  PAVIMENTS

1 F965U0T5 M VORADA RECTA, PREFABRICADA DE FORMIGÓ, DE DOBLE CAPA (DC), AMB SECCIÓ NORMALITZADA
DE CALÇADA C2 (TIPUS T-5) DE 30X22/19 CM, CLASSE CLIMÀTICA B, CLASSE RESISTENT A
L'ABRASSIÓ H, I CLASSE RESISTENT A FLEXIÓ T (R-5 MPa), SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE 15 A
30 CM GRUIX. S'INCLOU LA COMPACTACIÓ DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I EL REJUNTAT DE LES
PECES AMB MORTER M-40A (FITXA 01-03-02)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ml
2 Cantonada La Rambla-Latorre 9,100 9,100 C#*D#*E#*F#
3 Cantonada La Rambla-Marquès 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#
4 Cantonada Av Barberà-Latorre 17,300 17,300 C#*D#*E#*F#
5 Cantonada Av Barberà-Calassanç 14,000 14,000 C#*D#*E#*F#
6 Carrer  Calassanç 8,850 8,850 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 56,250

2 F936U410 M2 BASE DE FORMIGÓ HM-20 DE 10 CM DE GRUIX, AMB ACABAT REGLEJAT. S'INCLOU L'ENCOFRAT
D'ESCOSSELLS I DE LÍMITS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 CRUILLA T
2 Superficie cruilla (zona elevada) 1.350,000 1.350,000 C#*D#*E#*F#
3 CANTONADES T
4 Rambla-Latorre 7,750 7,750 C#*D#*E#*F#
5 Rambla-Marquès 6,500 6,500 C#*D#*E#*F#
6 Avda Barberà-Latorre 32,700 32,700 C#*D#*E#*F#
7 Avda Barberà-Calassanç 18,850 18,850 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.415,800

3 F9E1U225 M2 PAVIMENT DE PANOT GRIS DE 20X20X4 CM DE 4 PASTILLES, DE BOTONS O DE RATLLES, ASSENTAT
SOBRE MORTER DE CIMENT SEC I/O PASTAT. S'INCLOU LA BEURADA DE C.P., L'ANIVELLAT I LA
COL.LOCACIÓ DE TAPES.I EL TALL DE PECES AMB DISC.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Cantonades T m2
2 Rambla-Marquès 1,300 1,300 C#*D#*E#*F#
3 Avda Barberà-Latorre 25,050 25,050 C#*D#*E#*F#
4 Avda Barberà-Calassanç 10,320 10,320 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 36,670

4 FXU00001 m2 SUBMINISTREMENT I COL·LOCACIÓ DE PAVIMENT CERÀMIC AMB PECES MASSISSES RÚSTIQUES DE
28X5X4,5CM, COL·LOCADES EN SARDINELL SOBRE BASE DE MORTER DE 3 CMS DE GRUIX. INCLÒS
REJUNTAT AMB JUNTA, MEDIS AUXILIARS I TOTS ELS ELEMENTS PER LA COMPLETA EXECUCIÓ

EUR



Urbanització cruïlla Gran Via Sabadell

AMIDAMENTS Data: 13/01/22 Pàg.: 5

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T m2
2 67,200 67,200 C#*D#*E#*F#
3 85,600 85,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 152,800

5 F9H1U105 M2 AGLOMERAT ASFÀLTIC EN CALENT, TIPUS AC16 SURF B50/70 D (D-12), AMB ÀRIDS GRANÍTICS,
ESTÈS I COMPACTAT EN CAPA DE TRÀNSIT, DE 5 CM DE GRUIX. S'INCLOU S'INCLOU L'ESCOMBRAT
MANUAL I MECÀNIC I  EL REG D'ADHERÈNCIA, L'ANIVELLAT I LA COL.LOCACIÓ DE TAPES

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T m2
2 Calçada 1.153,100 1.153,100 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.153,100

6 F9K0UTRA M2 TRACTAMENT DE COLOR SP-150 (TRICOMPONENT ACRÍLIC POLIURETÀ, AMB CARACTERÍSTIQUES
ANTILLISCANT I ANTICARBURANTS), INCLOU 2 CAPES

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ml A (m) u
2 Carril bici bidireccional 38,000 1,000 2,000 76,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 76,000

Obra 01 PRESSUPOST URBANITZACIÓ SABADELL
Capítol 04  SANEJAMENT

1 FD11UNEJ U JORNADA TREBALLS DE NETEJA DE COL·LECTOR EXISTENT AMB INSPECCIÓ AMB CÀMERA, PER
CONEIXER L'ESTAT DEL CLAVEGUERAM, S'INCLOU EL TRASLLAT D'EQUIPS I LES FEINES D'OFICINA
TÈCNICA PER L'ELABORACIÓ D'INFORME DESCRIPTIU DELS TREBALLS REALITZATS I ANALISIS DE
VIDEO

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 FDD1U247 U SUBSTITUCIÓ DE TAPA DE POU DE REGISTRE EXISTENT I ADAPTACIÓ A LA NOVA RASANT,
RECREIXENT-LO O ESCURÇANT-LO AMB MARC I TAPA DE FOSA DÚCTIL MODEL 'PAMREX
SEGURETAT' DE SAINT-GOBAIN O EQUIVALENT, D-400 AJUNTAMENT DE SABADELL., D.60, AMB
LLEGENDA, I CARREGA I TRANSPORT A L'ABOCADOR DEL MATERIAL SOBRANT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T u
2 Substitució tapes i elevació 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 F210U010 ML CALA TRANSVERSAL PER LA LOCALITZACIÓ DE SERVEIS EXISTENTS DE FORMA MANUAL SEGONS
INDICACIONS DE LA DIRECCIÓ FACULTATIVA. S'INCLOU EL REBLIMENT I PICONATGE AMB MATERIAL
GRANULAR, LA CARREGA I EL TRANSPORT A L'ABOCADOR DE LA RUNA, INCLOS LES TAXES I
L'ELABORACIÓ DE PLÀNOL D'OBRA.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T u ml
2 Pous de registre nous 2,000 2,000 4,000 C#*D#*E#*F#

EUR



Urbanització cruïlla Gran Via Sabadell

AMIDAMENTS Data: 13/01/22 Pàg.: 6

TOTAL AMIDAMENT 4,000

4 F21DUPOU U DEMOLICIÓ DE POU DE REGISTRE DE QUALSEVOL TIPUS I FONDÀRIA. S'INCLOU EL REBLIMENT I EL
PICONATGE DE TERRES I LA CÀRREGA I EL TRANPORT A L'ABOCADOR INCLOSES TAXES

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T u
2 Pou cantonada Rambla (N1003729) 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

5 FXU00002 U SEGELLAT DE REGISTRE EXISTENT I CONNEXIÓ DEL NOU REGISTRE A LA XARXA DE SERVEIS
EXISTENT, AMB MITJANS MANUALS I/O MECÀNICS. INCLOU CÀRREGA SOBRE CAMIÓ I TRANSPORT
DE RUNES A L'ABOCADOR.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T u
2 Tapa cantonada Avda Barberà -

Latorre
1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

3 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

6 FDD1U002 U POU DE REGISTRE D'1 M DE D.INT., 2.5 M ALT. AMB PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ. S'INCLOU
MOVIMENTS DE TERRES, SOLERA DE 15 CM I RECOBRIMENT DE 15 CM DE FORMIGÓ HM-20, GRAONS
D'ACER AMB POLIPROPILÈ I MARC I TAPA DE FOSA DÚCTIL MODEL 'PAMREX SEGURETAT' DE
SAINT-GOBAIN O EQUIVALENT, D-400 AJUNTAMENT DE SABADELL, D.60 AMB
LLEGENDA´´CLAVEGUERAM´´ I PES MINIM DE LA TAPA 50 KG

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T u
2 Pous de registre nous 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 Pou desplaçat 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

7 F21DU000 U DEMOLICIÓ D'EMBORNALS, INCLÒS EL REBLIMENT I EL PICONATGE DEL CLOT (ES RECUPERA
REIXA). CÀRREGA I TRANSPORT A L'ABOCADOR

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T u
2 Embornals 11,000 11,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 11,000

8 F21DU050 M DEMOLICIÓ DE CLAVEGUERA EXISTENT AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS. CÀRREGA I
TRANSPORT A L'ABOCADOR INCLOSES TAXES

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ml u
2 Demolició claveguera 2,000 11,000 22,000 C#*D#*E#*F#
3 Demolició claveguera pou desplaçat 9,000 1,000 9,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 31,000

9 FDCJUMER U EMBORNAL SENSE SORRER AMB BASTIMENT I REIXA DE FOSA MOD.GC075027A DE NORINCO O
SIMILAR DE 30X75 CM. I MARC DE 10 CM. D'ALÇADA. S'INCLOU EL MOVIMENT DE TERRES, LLIT DE
FORMIGÓ H-150 DE 10 CM DE GRUIX, PEÇA PREFABRICADA DE FORMIGÓ O PARET DE MAÓ CALAT

EUR



Urbanització cruïlla Gran Via Sabadell

AMIDAMENTS Data: 13/01/22 Pàg.: 7

ARREBOSSADA I LLISCADA AMB MORTER M-40A.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T u
2 Embornals nous (zona no elevada) 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,000

10 FD75U030 M CLAVEGUERÓ AMB TUBS DE FORMIGÓ VIBROPREMSAT DE 30 CM DE DIÀMETRE INT. SOBRE LLIT DE
FORMIGÓ H-150 DE 10 CM DE GRUIX, RECOBRIMENT FINS A MIG TUB I ARGOLLAT AMB FORMIGÓ
H-150 I P.P. D'ACOBLEMENTS.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T u ml
2 Tub per embornal 9,000 2,000 18,000 C#*D#*E#*F#
3 Tub per embornal 3,000 3,000 9,000 C#*D#*E#*F#
4 Claveguera pou desplaçat 1,000 9,500 9,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 36,500

11 FD75UC03 U CONNEXIONAT DE XARXA DE CLAVEGUERAM A POU O COL.LECTOR EXISTENT, AMB MITJANS
MANUALS I/O MECÀNICS. S'INCLOU ELS REPASSOS AMB MORTER M-40A, CÀRREGA MANUAL I/O
MECÀNICA SOBRE CAMIÓ I TRANSPORT DE RUNES A L'ABOCADOR.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T u
2 Connexió col·lector embornals - xarxa

clavagueram
12,000 12,000 C#*D#*E#*F#

3 Connexió pous nous-xarxa
clavagueram

1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 13,000

12 F222U210 M3 EXCAVACIÓ DE RASA, AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS A LES ZONES AMB SERVEIS
EXISTENTS, FINS A 4 M DE FONDÀRIA, EN QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY (EXCEPTE ROCA),
MESURAT SOBRE PERFIL. CÀRREGA I TRANSPORT INTERIOR DE TERRES A L'OBRA.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ml m m u
2 Rasa per enderroc embornals 2,000 1,200 0,600 11,000 15,840 C#*D#*E#*F#
3 Rasa per col·locació nous embornals 2,000 1,200 0,600 9,000 12,960 C#*D#*E#*F#
4 3,000 1,200 0,600 3,000 6,480 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 35,280

Obra 01 PRESSUPOST URBANITZACIÓ SABADELL
Capítol 05  ENLLUMENAT

1 F211U010 U RETIRADA DE PUNTS DE LLUMS EXISTENTS COL.LOCAT EN SUPORT O BRAÇ DE FAÇANA A MES DE
A 5 M. D'ALÇADA. S'INCLOU: EL DESMUNTATGE DE LES LUMINARIES I DEL SUPORT, LA DEMOLICIÓ
DEL FONAMENT, I LA PART PROPORCIONAL DE LÍNIA ELÈCTRICA, CÀRREGA, TRANSPORT DEL
MATERIAL RECUPERABLE A MAGATZEM MUNICIPAL I LA RESTA A L'ABOCADOR, P.P. DE CANNON
D'ABOCADOR.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T u

EUR
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AMIDAMENTS Data: 13/01/22 Pàg.: 8

2 Bàculs alts illetes centrals 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

2 FHM1U005 U CANVI D'UBICACIO DE COLUMNA CILÍNDRICA EXISTENT EN XAPA D'ACER GALVANITZAT DE 4 MM DE
GRUIX I MES DE 4 M D'ALÇÀRIA, S'INCLOU EXCAVACIÓ, DAU DE FORMIGÓ HM-20 DE100X100X100 CM,
PLACA DE PRESA DE TERRA, INSTAL.LACIÓ I MUNTATGE COMPLERT, INCLÒS EL DE LA LLUMENERA I
NUMERACIÓ.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T u
2 Bàculs alts illetes centrals 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

3 FXU00002 U SEGELLAT DE REGISTRE EXISTENT I CONNEXIÓ DEL NOU REGISTRE A LA XARXA DE SERVEIS
EXISTENT, AMB MITJANS MANUALS I/O MECÀNICS. INCLOU CÀRREGA SOBRE CAMIÓ I TRANSPORT
DE RUNES A L'ABOCADOR.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T u
2 Bàculs alts illetes centrals 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

4 FXU00003 U ADAPTACIÓ DE TAPA DE REGISTRE A NOVA RASANT AMB RECRESCUT D'ARQUETA FINS A COTA
DESITJADA. INCLOU TOTS ELS TREBALLS NECESSARIS PER LA CORRECTA EXECUCIÓ.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T u
2 Tapa gual Avda Barberà 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 Tapa xamfrà Avda Barbera-Latorre 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

5 FXPA0002 PA PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER LA RECOL·LOCACIÓ DEL CABLEJAT DE L'ENLLUMENAT DEL
TÚNEL INFERIOR EXISTENT SOBRE ELS PARAMENTS DELS MURS LATERALS DEL PONT I DE LES
PLAQUES METÀL·LQUES EXISTENTS, SEGONS INDICACIONS DE LA DIRECCIÓ FACULTATIVA O ELS
TÈCNICS MUNICIPALS.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

6 FXPA0006 PA PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PEL SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE LÍNIA DE
LLUMINÀRIES-BALISES LEDS SOTA ELS BANCS, TOTALMENT INSTAL·LADA. INCLOSA CONNEXIÓ A
XARXA MUNICIPAL SEGONS INDICACIONS DE LA DIRECCIÓ FACULTATIVA O ELS TÈCNICS
MUNICIPALS

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

7 F222U210 M3 EXCAVACIÓ DE RASA, AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS A LES ZONES AMB SERVEIS
EXISTENTS, FINS A 4 M DE FONDÀRIA, EN QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY (EXCEPTE ROCA),
MESURAT SOBRE PERFIL. CÀRREGA I TRANSPORT INTERIOR DE TERRES A L'OBRA.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ml m m u
2 Rasa per enderroc de fanals a reubicar 3,000 1,200 0,600 2,000 4,320 C#*D#*E#*F#
3 Rasa per col·locació de fanals 3,000 1,200 0,600 2,000 4,320 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,640
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AMIDAMENTS Data: 13/01/22 Pàg.: 9

Obra 01 PRESSUPOST URBANITZACIÓ SABADELL
Capítol 06  SERVEIS AFECTATS
Titol 3 01  TELECOMUNICACIONS (TELEFONICA I F.O)

1 FET3U46B U PERICÓ REGISTRABLE, PER A SERVEIS, DE 40X40X60 CM. INTERIOR, SOBRE LLIT DE FORMIGÓ H-150
DE 15 CM. DE GRUIX, AMB PARET DE MAÓ, ARREBOSSADA I LLISCADA INTERIORMENT. S'INCLOU
MOVIMENT DE TERRES, BASTIMENT I TAPA DE FOSA DUCTIL B125 AMB INSCRIPCIÓ T.C O
TELECOMUNICACIONS.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T u
2 Tapa cantonada Avda Barberà -

Latorre
1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

3 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 F210U010 ML CALA TRANSVERSAL PER LA LOCALITZACIÓ DE SERVEIS EXISTENTS DE FORMA MANUAL SEGONS
INDICACIONS DE LA DIRECCIÓ FACULTATIVA. S'INCLOU EL REBLIMENT I PICONATGE AMB MATERIAL
GRANULAR, LA CARREGA I EL TRANSPORT A L'ABOCADOR DE LA RUNA, INCLOS LES TAXES I
L'ELABORACIÓ DE PLÀNOL D'OBRA.

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

3 FXU00002 U SEGELLAT DE REGISTRE EXISTENT I CONNEXIÓ DEL NOU REGISTRE A LA XARXA DE SERVEIS
EXISTENT, AMB MITJANS MANUALS I/O MECÀNICS. INCLOU CÀRREGA SOBRE CAMIÓ I TRANSPORT
DE RUNES A L'ABOCADOR.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T u
2 Tapa cantonada Avda Barberà -

Latorre
1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

3 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

4 F219U000 U DEMOLICIÓ D'ARQUETA O PERICÓ, INCLÒS EL REBLIMENT I EL PICONATGE DEL CLOT (ES
RECUPERA LA TAPA). CÀRREGA I TRANSPORT A L'ABOCADOR INCLOS TAXES DE RESIDUS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T u
2 Tapa cantonada Avda Barberà -

Latorre
1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

3 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

5 FXU00003 U ADAPTACIÓ DE TAPA DE REGISTRE A NOVA RASANT AMB RECRESCUT D'ARQUETA FINS A COTA
DESITJADA. INCLOU TOTS ELS TREBALLS NECESSARIS PER LA CORRECTA EXECUCIÓ.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T u
2 Tapes Rambla 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
3 Tapa gual Avda Barberà 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

EUR
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AMIDAMENTS Data: 13/01/22 Pàg.: 10

Obra 01 PRESSUPOST URBANITZACIÓ SABADELL
Capítol 06  SERVEIS AFECTATS
Titol 3 02  AIGUA POTABLE

1 F210U010 ML CALA TRANSVERSAL PER LA LOCALITZACIÓ DE SERVEIS EXISTENTS DE FORMA MANUAL SEGONS
INDICACIONS DE LA DIRECCIÓ FACULTATIVA. S'INCLOU EL REBLIMENT I PICONATGE AMB MATERIAL
GRANULAR, LA CARREGA I EL TRANSPORT A L'ABOCADOR DE LA RUNA, INCLOS LES TAXES I
L'ELABORACIÓ DE PLÀNOL D'OBRA.

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

2 FXPA0003 PA PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER A LES POSSIBLES AFECCIONS DEL SERVEI D'AIGUA POTABLE A
VERIFICAR ´´IN SITU´´ (DESPLAÇAMENT DE TAPA DE REGISTRE I/O DEL TRAÇAT QUE QUEDI
INACCESSIBLE PER LA COL·LOCACIÓ DE JARDINERES).

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST URBANITZACIÓ SABADELL
Capítol 06  SERVEIS AFECTATS
Titol 3 03  VARIS

1 FXPA0004 PA PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER A LES POSSIBLES AFECCIONS DELS SERVEI EXISTENTS A
L'ÀMBIT D'ACTUACIÓ QUE PUGUIN SORGIR DURANT L'OBRA (DESPLAÇAMENT DE TAPES DE
REGISTRE QUE QUEDIN INACCESSIBLES, ADAPATCIÓ DE REGISTRES A LA NOVA RASANT,
PROTECCIÓ DE TAPES DURANT L'ENDERROC DEL PAVIMENT ACTUAL, ADAPTACIÓ A LA NOVA
VIALITAT, PETITES REPARACIONS MANUALS,...ETC.)

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST URBANITZACIÓ SABADELL
Capítol 07  SENYALITZACIÓ I SEMAFORITZACIÓ

1 FPX1U100 U COLUMNA DE 4´´ DE DIAMETRE I 2,40 METRES D'ALÇADA, PER A SEMAFORS, DE FIBRA DE VIDRE I
RESINA EPOXI, ENCASTADA 30 CM. AL PAVIMENT. S'INCLOU COLZE DE DIAMETRE 110 I 90º,
EXCAVACIÓ, DAU DE FORMIGÓ HM-20 DE 40X40X60CM., CABLE DE CONNEXIÓ, INSTAL.LACIÓ I
MUNTATGE COMPLERT, INCLÒS EL DELS SEMÀFORS I NUMERACIÓ

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T u
2 Pas de vianants transversal Gran Via 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

2 FPX3U350 U SEMÀFOR DE VIANANTS BICOLOR TIPUS 12/200 DE LEDS COMPLERT, DE DOS FOCUS DE
POLICARBONAT, DE 20 CM. DE DIÀMETRE. TOTALMENT INSTAL.LAT. MARCA TACSE MODEL TA PC O
SIMILAR

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T u
2 Pas de vianants transversal Gran Via 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

EUR
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AMIDAMENTS Data: 13/01/22 Pàg.: 11

3 FPX1U1RZ U DESMUNTATGE DE SEMÀFOR EXISTENT, S'INCLOU: EL DESMUNTATGE DELS SEMÀFOR I DEL
SUPORT, LA DEMOLICIÓ DEL FONAMENT, I LA PART PROPORCIONAL DE LÍNIA ELÈCTRICA,
CÀRREGA, TRANSPORT DEL MATERIAL RECUPERABLE A MAGATZEM MUNICIPAL I/O OBRA PER
POSTERIOR RECOL.LOCACIÓ I LA RESTA A L'ABOCADOR, P.P. DE CANNON D'ABOCADOR.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 SEMÀFORS DESPLAÇATS T u
2 Semàfor vehicles nº4 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 Semàfor vehicles nº10 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

4 FPX1U10Z U DESMUNTATGE I NOU MUNTATGE DE COLUMNA DE 4´´ DE DIAMETRE, DE 2,40 M D'ALÇÀRIA,
ENCASTADA 30 CM. AL PAVIMENT. S'INCLOU COLZE DE DIAMETRE 110 I 90º, EXCAVACIÓ, DAU DE
FORMIGÓ HM-20 DE 40X40X60CM., CABLE DE CONNEXIÓ, INSTAL.LACIÓ I MUNTATGE COMPLERT,
INCLÒS EL DELS SEMÀFORS I NUMERACIÓ

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 SEMÀFORS DESPLAÇATS T U
2 Semàfor nº 1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 Semàfor nº 2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
4 Semàfor nº 3 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
5 Semàfor nº 6 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
6 Semàfor nº 9 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
7 Semàfor nº 11 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
8 Semàfor nº 12 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
9 Semàfor nº 14 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

11 Semàfors nº 7 i 9 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

5 F219U000 U DEMOLICIÓ D'ARQUETA O PERICÓ, INCLÒS EL REBLIMENT I EL PICONATGE DEL CLOT (ES
RECUPERA LA TAPA). CÀRREGA I TRANSPORT A L'ABOCADOR INCLOS TAXES DE RESIDUS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T U
2 Tapa de registre sota jardineres 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

6 FXU00002 U SEGELLAT DE REGISTRE EXISTENT I CONNEXIÓ DEL NOU REGISTRE A LA XARXA DE SERVEIS
EXISTENT, AMB MITJANS MANUALS I/O MECÀNICS. INCLOU CÀRREGA SOBRE CAMIÓ I TRANSPORT
DE RUNES A L'ABOCADOR.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T U
2 Tapa de registre sota jardineres 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

7 F210U010 ML CALA TRANSVERSAL PER LA LOCALITZACIÓ DE SERVEIS EXISTENTS DE FORMA MANUAL SEGONS
INDICACIONS DE LA DIRECCIÓ FACULTATIVA. S'INCLOU EL REBLIMENT I PICONATGE AMB MATERIAL
GRANULAR, LA CARREGA I EL TRANSPORT A L'ABOCADOR DE LA RUNA, INCLOS LES TAXES I
L'ELABORACIÓ DE PLÀNOL D'OBRA.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ML U
2 Desplaçament tapes de registre 1,000 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
3 Ubicació nous semàfors 1,000 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

EUR
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AMIDAMENTS Data: 13/01/22 Pàg.: 12

4 Reubicació semàfors 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 13,000

8 FPX7U46B U PERICÓ REGISTRABLE, PER A XARXA SEMÀFORS, DE 40X40X60 CM. INTERIOR, SOBRE LLIT DE
FORMIGÓ H-150 DE 15 CM. DE GRUIX, AMB PARET DE MAÓ, ARREBOSSADA I LLISCADA
INTERIORMENT. S'INCLOU MOVIMENT DE TERRES, BASTIMENT I TAPA DE FOSA DUCTIL B125 AMB LA
INSCRIPCIÓ SENYALS TRÀNSIT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T U
2 Tapa de registre desplaçada 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

9 FXPA0009 PA PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PELS TREBALLS ASSOCIATS A LA RENOVACIÓ DE L'ANTIGA
UBICACIÓ DELS SEMÀFORS.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

10 FPH1U010 M PINTAT SOBRE PAVIMENT D'UNA FAIXA CONTÍNUA O DISCONTÍNUA DE 10 CM D'AMPLÀRIA, AMB
PINTURA ACRÍLICA ESPECIAL TRANSIT URBA, AMB MÀQUINA AUTOPROPULASADA. S'INCLOU EL
PREMARCATGE

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ml u
2 Línia discontinua carril bici 38,000 4,000 152,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 152,000

11 FPH1UTR4 M PINTAT SOBRE PAVIMENT D'UNA FAIXA TRANSVERSAL CONTÍNUA O DISCONTÍNUA DE 40 CM
D'AMPLÀRIA, AMB APLICACIO MANUAL, AMB PINTURA DE DOS COMPONENTS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PAS DE VIANANTS T ml u
2 Avda Barberà 4,500 10,000 45,000 C#*D#*E#*F#
3 La Rambla 4,500 8,000 36,000 C#*D#*E#*F#
4 Carrer Latorre (sobre Gran Via) 6,750 17,000 114,750 C#*D#*E#*F#
5 Carrer Calassanç Duran-Marquès de

Comilles (sobre GranVia)
6,750 18,000 121,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 317,250

12 FPH1UTR5 M PINTAT SOBRE PAVIMENT D'UNA FAIXA TRANSVERSAL CONTÍNUA O DISCONTÍNUA DE 50 CM
D'AMPLÀRIA, AMB APLICACIO MANUAL, AMB PINTURA DE DOS COMPONENTS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 LÍNIES DE DETENCIÓ T ml u
2 Cruilla Gran Via 7,500 2,000 15,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15,000

13 FPH2USU2 M2 PINTAT SOBRE PAVIMENT DE LLETRES, FIGURES, FLETXES, SENYALS, ETC. AMB APLICACIÓ
MANUAL, AMB PINTURA DE DOS COMPONENTS.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Figures vials T m2 u
2 Bicicleta 2,000 6,000 12,000 C#*D#*E#*F#
3 Pintura rampa (triangles) T A (m2) u u

EUR
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4 Rampa 1 (Latorre parells) 0,700 6,000 4,200 C#*D#*E#*F#
5 Rampa 2 (Marquès Comilles) 0,700 8,000 5,600 C#*D#*E#*F#
6 Rampa 3 (Latorre senars) 0,700 9,000 6,300 C#*D#*E#*F#
7 Rampa 4 (Calassanç) 0,700 10,000 7,000 C#*D#*E#*F#
8 Rampa 5 (Av. Barberà) 0,700 14,000 9,800 C#*D#*E#*F#
9 Rampa 6 (La Rambla) 0,700 12,000 8,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 53,300

14 FPV4U3R2 U TRASLLAT DE SUPORT CIRCULAR D'ACER GALVANITZAT DE 60 MM. DE DIAMETRE EXISTENT A NOVA
UBICACIÓ.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Av Barberà T u
2 Senyal indicativa direccional 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
4 C/Latorre (franja vorera lateral) T
5 Prohibit parar i estacionar 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
6 Ceda + Prohibit pas 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
7 C/Marquès Comilles (franja vorera

lateral)
T

8 Ceda + prohibit 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
9 Prohibit estacionar 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

15 FPV1U261 U PLACA D'ACER CIRCULAR DE 60 CM DE DIÀMETRE REFLECTANT NIVELL I (PROHIBIT ESTACIONAR:
R-307 I R308), PER A SENYALS DE TRÀNSIT, FIXADA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T U
2 Senyals de velocitat reduida 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

16 FPV4U301 U SUPORT CIRCULAR D'ACER GALVANITZAT DE 60 MM. DE DIAMETRE 3,2 M. DE LLARGÀRIA I 2 MM. DE
GRUIX, COL.LOCAT A TERRA I FORMIGONAT. S'INCLOU DEMOLICIÓ I REPOSICIÓ DE PAVIMENT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T U
2 Senyals de velocitat reduida 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

17 FBB4B000 m2 Cartell per a senyals de trànsit de lamel·les d'acer galvanitzat i pintat, amb acabat de pintura no reflectora,
inclosos suports fixats al parament de mur de bloc.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T A (m) h (m) u
2 Cartells direccionals Gran Via 5,000 1,500 2,000 15,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15,000

Obra 01 PRESSUPOST URBANITZACIÓ SABADELL
Capítol 08  MOBILIARI URBÀ

1 FQ21U500 U PAPERERA METÀL.LICA TRABUCABLE DE 50 CM DE D. I 90 CM D'ALÇARIA, AMB DOS SUPORTS
RECTANGULARS ANCORATS AL PAVIMENT, GALVANITZADA I PINTADA AL FOC.

EUR
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AMIDAMENT DIRECTE 6,000

2 F44ZU002 KG ACER AMB RESISTENCIA MILLORADA A LA CORROSIÓ ATMOSFÈRICA (CORTEN) S355J0WP, EN
QUALSEVOL FORMAT (PERFIL LAMINATS, TUBS, QUADRATS, PLANXES, PECES COMPOSTES,...), PER
A ELEMENTS ESTRUCTURALS, D'ACABATS, DE REFORÇ, DE TANCAMENT,... COLL.LOCAT A L'OBRA
AMB P.P. D'ELEMENTS D'ENCASTAMENT, FIXACIÓ, SOLDADURA,...

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Parterres centrals 3-3' T A (m2) e (m) d (kg/m3) u
2 Cinta longitudinal 6,080 0,008 7.850,000 2,000 763,648 C#*D#*E#*F#
3 Subtotal S 763,648 SUMSUBTOT

AL(G1:G2)
4 Jardinera tipus 2 T A(m2) e (m) d (kg/m3) u
5 Tapes laterals 1,200 0,005 7.850,000 2,000 94,200 C#*D#*E#*F#
6 Tapa longitudinal 1 9,760 0,005 7.850,000 1,000 383,080 C#*D#*E#*F#
7 Tapa longitudinal 2 2,500 0,005 7.850,000 1,000 98,125 C#*D#*E#*F#
8 Tapa superior 1,950 0,005 7.850,000 1,000 76,538 C#*D#*E#*F#
9 Rigiditzadors 0,089 0,005 7.850,000 19,000 66,372 C#*D#*E#*F#

10 Subtotal S 718,315 SUMSUBTOT
AL(G4:G9)

11 Tapa perimetral 1,8 x 1,8 7,200 0,005 7.850,000 1,000 282,600 C#*D#*E#*F#
12 Tapa superior 1,8 x 1,8 0,680 0,005 7.850,000 1,000 26,690 C#*D#*E#*F#
13 Rigiditzadors 1,068 0,005 7.850,000 1,000 41,919 C#*D#*E#*F#
14 Subtotal S 351,209 SUMSUBTOT

AL(G11:G13)
15 Jardinera tipus 2' T A (m2) e (m) d (kg/m3) u
16 Tapes laterals 1,200 0,005 7.850,000 2,000 94,200 C#*D#*E#*F#
17 Tapa longitudinal 1 11,870 0,005 7.850,000 1,000 465,898 C#*D#*E#*F#
18 Tapa longitudinal 2 2,440 0,005 7.850,000 1,000 95,770 C#*D#*E#*F#
19 Tapa perimetral superior 2,150 0,005 7.850,000 1,000 84,388 C#*D#*E#*F#
20 Rigiditzadors 0,089 0,005 7.850,000 23,000 80,345 C#*D#*E#*F#
21 Subtotal S 820,601 SUMSUBTOT

AL(G15:G20)
22 Tapa perimetral 1,8x1,8 7,200 0,005 7.850,000 1,000 282,600 C#*D#*E#*F#
23 Tapa superior perimetral 1,80x1,80 0,680 0,005 7.850,000 1,000 26,690 C#*D#*E#*F#
24 Rigiditzadors 1,068 0,005 7.850,000 1,000 41,919 C#*D#*E#*F#
25 Subtotal S 351,209 SUMSUBTOT

AL(G22:G24)
26 Jardineres tipus 1-1' T A (m2) e (m) d (kg/m3) u
27 Tapa longitudinal jardinera 3,520 0,005 7.850,000 2,000 276,320 C#*D#*E#*F#
28 Tapes laterals 4,110 0,005 7.850,000 2,000 322,635 C#*D#*E#*F#
29 Tapa perimetral 2x2 8,000 0,005 7.850,000 2,000 628,000 C#*D#*E#*F#
30 Tapa perimetral superior 2x2 0,760 0,005 7.850,000 2,000 59,660 C#*D#*E#*F#
31 Rigiditzadors 1,080 0,005 7.850,000 2,000 84,780 C#*D#*E#*F#
32 Subtotal S 1.371,395 SUMSUBTOT

AL(G26:G31)
33 Muret-Recobriment T
34 Cobertura muret 45,600 0,005 7.850,000 2,000 3.579,600 C#*D#*E#*F#
35 Tapes laterals 1,690 0,005 7.850,000 2,000 132,665 C#*D#*E#*F#
36 Costelles muret 8,310 0,008 7.850,000 2,000 1.043,736 C#*D#*E#*F#
37 Subtotal S 4.756,001 SUMSUBTOT

AL(G33:G36)
38 Jardineres arbres 1,50 x 1,50 T A (m2) e(m) d (kg/m3) u
39 Tapa base 2,250 0,005 7.850,000 3,000 264,938 C#*D#*E#*F#
40 Tapes laterals 6,000 0,005 7.850,000 3,000 706,500 C#*D#*E#*F#
41 Tapa superior 0,560 0,005 7.850,000 3,000 65,940 C#*D#*E#*F#
42 Rigiditzadors perimetre 0,090 0,005 7.850,000 24,000 84,780 C#*D#*E#*F#
43 Rigiditzadors base 0,149 0,005 7.850,000 15,000 87,724 C#*D#*E#*F#
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44 Potes 0,144 0,005 7.850,000 6,000 33,912 C#*D#*E#*F#
45 Subtotal S 1.243,794 SUMSUBTOT

AL(G38:G44)
46 Jardinera cantonada Rambla-C/Latorre

(tipus 4)
T A (m2) e (m) d (kg/m3) u

47 Tapa longitudinal 1 2,990 0,005 7.850,000 1,000 117,358 C#*D#*E#*F#
48 Tapa longitudinal 2 1,630 0,005 7.850,000 1,000 63,978 C#*D#*E#*F#
49 Tapa perimetre superior 1,700 0,005 7.850,000 1,000 66,725 C#*D#*E#*F#
50 Tapes laterals 0,400 0,005 7.850,000 2,000 31,400 C#*D#*E#*F#
51 Rigiditzadors 0,040 0,005 7.850,000 11,000 17,270 C#*D#*E#*F#
52 Subtotal S 296,731 SUMSUBTOT

AL(G46:G51)
53 Jardinera cantonada Rambla -

C/Marquès de Comillas (tipus 5)
T A (m2) e (m) d (kg/m3) u

54 Tapa longitudinal 1 1,825 0,005 7.850,000 1,000 71,631 C#*D#*E#*F#
55 Tapa longitudinal 2 1,160 0,005 7.850,000 1,000 45,530 C#*D#*E#*F#
56 Tapa perimetre superior 1,240 0,005 7.850,000 1,000 48,670 C#*D#*E#*F#
57 Tapes laterals 0,400 0,005 7.850,000 2,000 31,400 C#*D#*E#*F#
58 Rigiditzadors 0,040 0,005 7.850,000 7,000 10,990 C#*D#*E#*F#
59 Subtotal S 208,221 SUMSUBTOT

AL(G53:G58)
60 Jardinera cantonada C/Latorre - Av

Barberà (tipus 6)
T A (m2) e (m) d (kg/m3) u

61 Tapa longitudinal 1 2,990 0,005 7.850,000 1,000 117,358 C#*D#*E#*F#
62 Tapa longitudinal 2 1,630 0,005 7.850,000 1,000 63,978 C#*D#*E#*F#
63 Tapa perimetre superior 1,700 0,005 7.850,000 1,000 66,725 C#*D#*E#*F#
64 Tapes laterals 0,400 0,005 7.850,000 2,000 31,400 C#*D#*E#*F#
65 Rigiditzadors 0,040 0,005 7.850,000 11,000 17,270 C#*D#*E#*F#
66 Subtotal S 296,731 SUMSUBTOT

AL(G60:G65)
67 Jardinera cantonada C/Calassanç - Av

Barberà (tipus 7)
T A (m2) e (m) d (kg/m3) u

68 Tapa longitdunal 1 3,345 0,005 7.850,000 1,000 131,291 C#*D#*E#*F#
69 Tapa longitudinal 2 1,780 0,005 7.850,000 1,000 69,865 C#*D#*E#*F#
70 Tapes laterals 0,400 0,005 7.850,000 2,000 31,400 C#*D#*E#*F#
71 Tapes superiors perimetral 1,850 0,005 7.850,000 1,000 72,613 C#*D#*E#*F#
72 Rigiditzadors 0,040 0,005 7.850,000 13,000 20,410 C#*D#*E#*F#
73 Subtotal S 325,579 SUMSUBTOT

AL(G67:G72)

TOTAL AMIDAMENT 11.503,434

3 F511U000 M3 FORMIGÓ DE NETEJA PER SABATES, HNE-15 DE CONSISTÈNCIA TOVA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL
GRANULAT 20 MM, ABOCAT DES DE CAMIÓ

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T m2 e (m) u
2 Parterres centrals 3-3' 14,350 0,050 2,000 1,435 C#*D#*E#*F#
3 Jardinera 2 13,550 0,050 1,000 0,678 C#*D#*E#*F#
4 Jardinera 2' 17,300 0,050 1,000 0,865 C#*D#*E#*F#
5 Jardinera 1 18,800 0,050 1,000 0,940 C#*D#*E#*F#
6 Jardinera 1' 18,100 0,050 1,000 0,905 C#*D#*E#*F#
7 T
8 jardineres 1,80x1,8 3,240 0,050 2,000 0,324 C#*D#*E#*F#
9 jardineres 2x2 4,000 0,050 2,000 0,400 C#*D#*E#*F#

11 Jardineres cantonades T m2 e (m) u
12 Jardinera Rambla-Latorre 7,750 0,050 1,000 0,388 C#*D#*E#*F#
13 Jardinera Rambla-Marquès 5,200 0,050 1,000 0,260 C#*D#*E#*F#
14 Jardinera Av Barberà-Latorre 7,750 0,050 1,000 0,388 C#*D#*E#*F#
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15 Jardinera Av Barberà-Calassanç 8,550 0,050 1,000 0,428 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,011

4 F561UEPM m2 Membrana de densitat superficial 1,15 kg/m2 i gruix 1 mm, d'una làmina d'etilè propilè diè (EPDM), col·locada
fixada mecànicament

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Parterres centrals 3-3' T A (m2) u tapes cares u jardineres
2 Cinta longitudinal 6,080 1,000 1,000 2,000 12,160 C#*D#*E#*F#
3 Fondo 14,350 1,000 1,000 2,000 28,700 C#*D#*E#*F#
4 Subtotal S 40,860 SUMSUBTOT

AL(G1:G3)
5 Jardinera tipus 2 T A(m2) u tapes cares u jardineres
6 Fondo 13,550 1,000 1,000 1,000 13,550 C#*D#*E#*F#
7 Tapes laterals 1,200 2,000 1,000 1,000 2,400 C#*D#*E#*F#
8 Tapa longitudinal 1 9,760 1,000 1,000 1,000 9,760 C#*D#*E#*F#
9 Tapa longitudinal 2 2,500 1,000 1,000 1,000 2,500 C#*D#*E#*F#

10 Tapa superior 1,950 1,000 1,000 1,000 1,950 C#*D#*E#*F#
11 Rigiditzadors 0,089 19,000 2,000 1,000 3,382 C#*D#*E#*F#
12 Subtotal S 33,542 SUMSUBTOT

AL(G5:G11)
13 Fondo 3,240 1,000 1,000 1,000 3,240 C#*D#*E#*F#
14 Tapa perimetral 1,8 x 1,8 1,800 4,000 1,000 1,000 7,200 C#*D#*E#*F#
15 Tapa superior 1,8 x 1,8 0,170 4,000 1,000 1,000 0,680 C#*D#*E#*F#
16 Rigiditzadors 0,089 12,000 2,000 1,000 2,136 C#*D#*E#*F#
17 Subtotal S 13,256 SUMSUBTOT

AL(G13:G16)
18 Jardinera tipus 2' T A (m2) u tapes cares u jardineres
19 Fondo 17,300 1,000 1,000 1,000 17,300 C#*D#*E#*F#
20 Tapes laterals 1,200 2,000 1,000 1,000 2,400 C#*D#*E#*F#
21 Tapa longitudinal 1 11,870 1,000 1,000 1,000 11,870 C#*D#*E#*F#
22 Tapa longitudinal 2 2,440 1,000 1,000 1,000 2,440 C#*D#*E#*F#
23 Tapa superior 2,150 1,000 1,000 1,000 2,150 C#*D#*E#*F#
24 Rigiditzadors 0,089 23,000 2,000 1,000 4,094 C#*D#*E#*F#
25 Subtotal S 40,254 SUMSUBTOT

AL(G18:G24)
26 Fondo 3,240 1,000 1,000 1,000 3,240 C#*D#*E#*F#
27 Tapa perimetral 1,80x1,80 1,800 4,000 1,000 1,000 7,200 C#*D#*E#*F#
28 Tapa superior 1,80 x 1,80 0,170 4,000 1,000 1,000 0,680 C#*D#*E#*F#
29 Rigiditzadors 0,089 12,000 2,000 1,000 2,136 C#*D#*E#*F#
30 Subtotal S 13,256 SUMSUBTOT

AL(G26:G29)
31 Jardineres tipus 1-1' T A (m2) u tapes cares u jardineres
32 Fondo 18,800 1,000 1,000 2,000 37,600 C#*D#*E#*F#
33 Tapa longitudinal jardinera 2,340 1,000 1,000 2,000 4,680 C#*D#*E#*F#
34 Tapes laterals 2,000 2,000 1,000 2,000 8,000 C#*D#*E#*F#
35 Fondo 2x2 4,000 1,000 1,000 2,000 8,000 C#*D#*E#*F#
36 Tapa perimetral 2x2 2,000 4,000 1,000 2,000 16,000 C#*D#*E#*F#
37 Tapa superior 2x2 0,190 4,000 1,000 2,000 1,520 C#*D#*E#*F#
38 Rigiditzadors 0,090 12,000 2,000 2,000 4,320 C#*D#*E#*F#
39 Subtotal S 80,120 SUMSUBTOT

AL(G31:G38)
40 Jardineres arbres 1,50 x 1,50 T A (m2) u tapes cares u jardineres
41 Tapa base 2,250 1,000 1,000 3,000 6,750 C#*D#*E#*F#
42 Tapes laterals 1,500 4,000 1,000 3,000 18,000 C#*D#*E#*F#
43 Tapa superior 0,140 4,000 1,000 3,000 1,680 C#*D#*E#*F#
44 Rigiditzadors verticals 0,090 8,000 2,000 3,000 4,320 C#*D#*E#*F#
45 Rigiditzadors horitzontals 0,149 5,000 2,000 3,000 4,470 C#*D#*E#*F#
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46 Subtotal S 35,220 SUMSUBTOT
AL(G40:G45)

47 Jardinera cantonada Rambla-C/Latorre
(tipus 4)

T A (m2) u tapes cares u jardineres

48 Fondo 7,750 1,000 1,000 1,000 7,750 C#*D#*E#*F#
49 Tapa longitudinal 1 2,990 1,000 1,000 1,000 2,990 C#*D#*E#*F#
50 Tapa longitudinal 2 1,630 1,000 1,000 1,000 1,630 C#*D#*E#*F#
51 Tapa perimetre superior 1,700 1,000 1,000 1,000 1,700 C#*D#*E#*F#
52 Tapes laterals 0,400 2,000 1,000 1,000 0,800 C#*D#*E#*F#
53 Rigiditzadors 0,040 11,000 2,000 1,000 0,880 C#*D#*E#*F#
54 Subtotal S 15,750 SUMSUBTOT

AL(G47:G53)
55 Jardinera cantonada Rambla -

C/Marquès de Comillas (tipus 5)
T A (m2) u tapes cares u jardineres

56 Fondo 5,200 1,000 1,000 1,000 5,200 C#*D#*E#*F#
57 Tapa longitudinal 1 1,825 1,000 1,000 1,000 1,825 C#*D#*E#*F#
58 Tapa longitudinal 2 1,160 1,000 1,000 1,000 1,160 C#*D#*E#*F#
59 Tapa perimetre superior 1,240 1,000 1,000 1,000 1,240 C#*D#*E#*F#
60 Tapes laterals 0,400 2,000 1,000 1,000 0,800 C#*D#*E#*F#
61 Rigiditzadors 0,040 7,000 2,000 1,000 0,560 C#*D#*E#*F#
62 Subtotal S 10,785 SUMSUBTOT

AL(G55:G61)
63 Jardinera cantonada C/Latorre - Av

Barberà (tipus 6)
T A (m2) u tapes cares u

64 Fondo 7,750 1,000 1,000 1,000 7,750 C#*D#*E#*F#
65 Tapa longitudinal 1 2,990 1,000 1,000 1,000 2,990 C#*D#*E#*F#
66 Tapa longitudinal 2 1,630 1,000 1,000 1,000 1,630 C#*D#*E#*F#
67 Tapa perimetre superior 1,700 1,000 1,000 1,000 1,700 C#*D#*E#*F#
68 Tapes laterals 0,400 2,000 1,000 1,000 0,800 C#*D#*E#*F#
69 Rigiditzadors 0,040 11,000 2,000 1,000 0,880 C#*D#*E#*F#
70 Subtotal S 15,750 SUMSUBTOT

AL(G63:G69)
71 Jardinera cantonada C/Calassanç - Av

Barberà (tipus 7)
T A (m2) u tapes cares u

72 Fondo 8,550 1,000 1,000 1,000 8,550 C#*D#*E#*F#
73 Tapa longitdunal 1 3,345 1,000 1,000 1,000 3,345 C#*D#*E#*F#
74 Tapa longitudinal 2 1,780 1,000 1,000 1,000 1,780 C#*D#*E#*F#
75 Tapes laterals 0,400 2,000 1,000 1,000 0,800 C#*D#*E#*F#
76 Tapes superiors perimetral 1,850 1,000 1,000 1,000 1,850 C#*D#*E#*F#
77 Rigiditzadors 0,040 13,000 2,000 1,000 1,040 C#*D#*E#*F#
78 Subtotal S 17,365 SUMSUBTOT

AL(G71:G77)

TOTAL AMIDAMENT 316,158

5 FXU00005 ML BANC ADOSSAT A LES JARDINERES AMB ACABAT CERÀMIC, ESTRUCTURA SUPORT METÀL·LICA
D'ACER CORTEN AMB PLATINES DE 60 MM X 10 MM. INCLOSES ESCUADRES DE FIXACIÓ,
FONAMENTS SI ÉS NECESSARI, TOTALMENT ACABAT SEGONS INDICACIONS DE LA DIRECCIÓ
FACULTATIVA I/O TÈCNICS MUNICIPALS.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ML U
2 JARDINERES 1-1' 5,000 2,000 10,000 C#*D#*E#*F#
3 JARDINERES 2.2' 4,750 2,000 9,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 19,500

6 FQ11ULP0 U CADIRA DE FUSTA DE PI TRACTAT A L'AUTOCLAU, TIPUS NEOLIVIANO/NEOROMANTIC DE 60 CM DE
LLARGÀRIA AMB SUPORTS D'ALUMINI DE SANTA&COLE O EQUIVALENT, I AMB DAUS DE FORMIGÓ
H-150 DE 30X30X30 CM. (MOD.NEOLIVIANO)
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AMIDAMENT DIRECTE 2,000

Obra 01 PRESSUPOST URBANITZACIÓ SABADELL
Capítol 09  JARDINERIA I VEGETACIÓ

1 FRZUU010 U PROTECCIÓ D'ARBRES EXISTENTS FORMADA PER TRES PNEUMÀTICS RECICLATS ENVOLCALLANT
EL TRONC, I CERCLE DE TAULONS DE FUSTA PER FORA DELS PNEUMÀTICS. TOT EL CONJUNT FIXAT
PER MITJÀ DE FILFERRO ANELLANT ELS TAULONS I CLAUS ENTRE TAULONS I PNEUMÀTICS

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

2 FRZUUMDP m2 MALLA ANTIARRELS EN SUPERFÍCIE, D'UN GRAMATGE DE 65 A 70 GR/M2 TIPUS DUPONT PLANTEX O
EQUIVALENT. FIXADA AMB GRAPES D'ACER CORRUGAT EN FORMA D'U, D.10 MM I DE 20-10-20 CM.,
AMB LA DENSITAT NECESSARIA EN FUNCIÓ DE LA PENDENT DEL TERRENY. S'INCLOU LA
PREPARACIÓ PRÈVIA DE LA SUPERFÍCIE DEL TERRENY I P.P. DE TALLS I FORMACIÓ DE FORATS PER
A L'ENTREGA AMB ARQUETES, ARBRAT, CONTORNS DEL PARTERRE. TOTALMENT INSTAL.LADA.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Parterres centrals 3-3' 14,350 2,000 28,700 C#*D#*E#*F#
2 Jardinera 1-1' 18,800 2,000 37,600 C#*D#*E#*F#
3 Jardinera 2 13,550 1,000 13,550 C#*D#*E#*F#
4 Jardinera 2' 17,300 1,000 17,300 C#*D#*E#*F#
5 Jardineres cantonades T m2 u
6 Jardinera Rambla-Latorre 7,750 1,000 7,750 C#*D#*E#*F#
7 Jardinera Rambla-Marquès 5,200 1,000 5,200 C#*D#*E#*F#
8 Jardinera Av Barberà-Latorre 7,750 1,000 7,750 C#*D#*E#*F#
9 Jardinera Av Barberà-Calassanç 8,550 1,000 8,550 C#*D#*E#*F#

10 JARDINERES ARBRES T m2 u
11 Jardinera 2x2 4,000 2,000 8,000 C#*D#*E#*F#
12 Jardinera 1,8x1,8 3,240 2,000 6,480 C#*D#*E#*F#
13 Jardinera 1,5x1,5 2,250 3,000 6,750 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 147,630

3 F226U000 M3 APORTACIÓ I ESTESA DE GRAVES PER A DRENATGE JARDINERES, AMB UN GRUIX DE 15 CM. COM A
MÍNIM.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Parterres centrals 3-3' 14,350 0,050 2,000 1,435 C#*D#*E#*F#
2 Jardinera 2 13,550 0,150 1,000 2,033 C#*D#*E#*F#
3 Jardinera 2' 17,300 0,150 1,000 2,595 C#*D#*E#*F#
4 Jardinera 1-1' 18,800 0,150 2,000 5,640 C#*D#*E#*F#
5 Jardineres cantonades T m2 u
6 Jardinera Rambla-Latorre 7,750 0,150 1,000 1,163 C#*D#*E#*F#
7 Jardinera Rambla-Marquès 5,200 0,150 1,000 0,780 C#*D#*E#*F#
8 Jardinera Av Barberà-Latorre 7,750 0,150 1,000 1,163 C#*D#*E#*F#
9 Jardinera Av Barberà-Calassanç 8,550 0,150 1,000 1,283 C#*D#*E#*F#

10 JARDINERES ARBRES T m2 u
11 Jardinera 2x2 4,000 0,150 2,000 1,200 C#*D#*E#*F#
12 Jardinera 1,8x1,8 3,240 0,150 2,000 0,972 C#*D#*E#*F#
13 Jardinera 1,5x1,5 2,250 0,150 3,000 1,013 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 19,277

4 F561UGEO m2 SUBMINITRE I COL.LOCACIÓ DE LÀMINA DE GEOTEXTIL SEPARADOR, TOTALMENT COL.LOCADA
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Parterres centrals 14,350 2,000 28,700 C#*D#*E#*F#
2 Jardinera 2 13,550 1,000 13,550 C#*D#*E#*F#
3 Jardinera 2' 17,300 1,000 17,300 C#*D#*E#*F#
4 Jardinera 1-1' 18,800 2,000 37,600 C#*D#*E#*F#
5 Jardineres cantonades T m2 u
6 Jardinera Rambla-Latorre 7,750 1,000 7,750 C#*D#*E#*F#
7 Jardinera Rambla-Marquès 5,200 1,000 5,200 C#*D#*E#*F#
8 Jardinera Av Barberà-Latorre 7,750 1,000 7,750 C#*D#*E#*F#
9 Jardinera Av Barberà-Calassanç 8,550 1,000 8,550 C#*D#*E#*F#

10 JARDINERES ARBRES T m2 u
11 Jardinera 2x2 4,000 2,000 8,000 C#*D#*E#*F#
12 Jardinera 1,8x1,8 3,240 2,000 6,480 C#*D#*E#*F#
13 Jardinera 1,5x1,5 2,250 3,000 6,750 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 147,630

5 FR3PUTAJ M3 APORTACIÓ I ESTESA DE TERRA ADEQUADA DE JARDINERIA, PER A JARDINERES I/O
PARTERRES.CARACTERÍSTIQUES: TEXTURA: FRANCA O FRANCA ARENOSA. EXEMPTA DE
MATERIALS AMB UNA GRANULOMETRÌA SUPERIOR ALS 14 MM. PH: ENTRE 6,5 I 7,5 CONDUCTIVITAT
ELÈCTRICA COM A MÀXIM DE 2 DS/M (EXTRACTE DE PASTA SATURADA) CARBONAT CÀLCIC
INFERIOR AL 10% PES SEC MATÈRIA ORGÀNICA OXIDABLE ENTRE 3 I 6 %. PES SEC HAN D’ESTAR
LLIURES DE PATOGENS, MALES HERBES I CONTAMINATS QUE PUGUIN AFECTAR NEGATIVAMENT AL
DESENVOLUPAMENT DE LES PLANTES.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T m2 h eq (m) u
2 Parterres centrals 3-3' 14,350 0,100 2,000 2,870 C#*D#*E#*F#
3 Jardinera 2 13,550 0,500 1,000 6,775 C#*D#*E#*F#
4 Jardinera 2' 13,550 0,500 1,000 6,775 C#*D#*E#*F#
5 Jardinera 1-1' 18,800 0,500 2,000 18,800 C#*D#*E#*F#
6 Jardineres cantonades T m2 h eq (m) u
7 Jardinera Rambla-Latorre 7,750 0,150 1,000 1,163 C#*D#*E#*F#
8 Jardinera Rambla-Marquès 5,200 0,150 1,000 0,780 C#*D#*E#*F#
9 Jardinera Av Barberà-Latorre 7,750 0,150 1,000 1,163 C#*D#*E#*F#

10 Jardinera Av Barberà-Calassanç 8,550 0,150 1,000 1,283 C#*D#*E#*F#
11 JARDINERES ARBRES T m2 h eq (m) u
12 Jardinera 2x2 4,000 0,850 2,000 6,800 C#*D#*E#*F#
13 Jardinera 1,8x1,8 3,240 0,850 2,000 5,508 C#*D#*E#*F#
14 Jardinera 1,5x1,5 2,250 0,850 3,000 5,738 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 57,655

6 FR6AU007 U PLANTACIÓ ARBUSTIVA MIDA CONTENIDOR, C-5 L.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T u nº jardineres
2 Jardineres 1-1' 48,000 2,000 96,000 C#*D#*E#*F#
3 Jardineres 2-2' 20,000 2,000 40,000 C#*D#*E#*F#
4 JARDINERES CANTONERES T u nºjardineres
5 Cantonada Rambla-Latorre 34,000 1,000 34,000 C#*D#*E#*F#
6 Cantonada Rambla-Marquès 26,000 1,000 26,000 C#*D#*E#*F#
7 Cantonada Av Barberà-Latorre 34,000 1,000 34,000 C#*D#*E#*F#
8 Cantonada Av Barberà-Calassanç 41,000 1,000 41,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 271,000

EUR



Urbanització cruïlla Gran Via Sabadell

AMIDAMENTS Data: 13/01/22 Pàg.: 20

7 FR6AU003 U PLANTACIÓ ARBUSTIVA MIDA CONTENIDOR, C-3L.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T u nº jardineres
2 Jardineres 2-2' 55,000 2,000 110,000 C#*D#*E#*F#
3 Parterres centrals 3-3' 110,000 2,000 220,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 330,000

8 FXU00004 U SUBMINISTRAMENT DE PLANTES DE PETIT PORT EN CONTENIDORS DE 3L I 5L DE TIPUS TEUCRIUM
FRUCTICANS, AGAPANTHUS AFRICANUS, PITTOSPORUM TOBIRA NANA, PENNISETUM THUNBERGII,
STIPA TENUISSIMA, CUPHEA HYSSOPOFILIA, DIOSMA HIRSUTA PINK FOUNTAIN, ROSMARINUS
OFFICINALIS PROSTRATUS, LAVANDULA ANGUSTIFOLIA, SEGONS PROJECTE (O SIMILARS). INCLOU
GARANTIA D'UN ANY.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T u nº jardineres
2 Jardineres 1-1' 48,000 2,000 96,000 C#*D#*E#*F#
3 Jardineres 2-2' 75,000 2,000 150,000 C#*D#*E#*F#
4 Parterres centrals 3-3' 110,000 2,000 220,000 C#*D#*E#*F#
5 JARDINERES CANTONADES T u nºjardineres
6 Cantonada Rambla-Latorre 34,000 1,000 34,000 C#*D#*E#*F#
7 Cantonada Rambla-Marquès 26,000 1,000 26,000 C#*D#*E#*F#
8 Cantonada Av Barberà-Latorre 34,000 1,000 34,000 C#*D#*E#*F#
9 Cantonada Av Barberà-Calassanç 41,000 1,000 41,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 601,000

9 FR61U00B U PLANTACIÓ D'ABRE AMB PA DE TERRA O CONTENIDOR, DE 18 A 35 CM DE PERÍMETRE. S'INCLOU
EXCAVACIÓ MANUAL DE 1X1X1 M, AMB CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES A L'ABOCADOR,
APORTACIÓ DE TERRA FRANCO SORRENCA ADOBADA.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T u
2 Jardineres 2x2 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
3 Jardineres 1,80 x 1,80 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
4 Jardineres 1,5x1,5 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,000

10 FXU00008 U SUBMINISTRAMENT D'ARBRES DE PETITA ALÇADA A DEFINIR PELS TÈCNICS MUNICIPALS I/O
DIRECCIÓ FACULTATIVA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T u
2 Jardineres 2x2 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
3 Jardineres 1,80 x 1,80 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
4 Jardineres 1,5x1,5 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,000

11 FXPA0007 PA SUMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE XARXA DE REG EN JARDINERES. INCLOSES RASES
NECESSARIES, CONNEXIONS I TOTS ELS TREBALLS NECESSARIS PER A LA CORRECTE
INSTAL·LACIÓ DEL SERVEI.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

EUR



Urbanització cruïlla Gran Via Sabadell

AMIDAMENTS Data: 13/01/22 Pàg.: 21

Obra 01 PRESSUPOST URBANITZACIÓ SABADELL
Capítol 10  VARIS

1 FSS1U000 U SEGURETAT I SALUT, SEGONS PRESSUPOST ADJUNT A L'ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

EUR
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Urbanització cruïlla Gran Via Sabadell

PRESSUPOST Data: 13/01/22 Pàg.: 1

Obra 01 Pressupost Urbanització Sabadell

Capítol 01 DEMOLICIONS, ENDERROCS I MOVIMENTS DE TERRES

1 F214U100 M3 ENDERROC D'ESTRUCTURES DE FORMIGÓ EN MASSA O
ARMAT, EN MITJANS MANUALS. I/O MECÀNICS. S'INCLOU
CÀRREGA MANUAL I/O MECÀNICA SOBRE CAMIÓ I TRANSPORT
DE RUNES A L'ABOCADOR INCLOSES TAXES (P - 9)

110,69 4,800 531,31

2 F213U010 m DESMUNTAGE DE BARANA METÀL.LICA AMB MITJANS
MECÀNICS I MANUALS, CÀRREGA SOBRE CAMIÓ I TRANSPORT
A L'ABOCADOR INCLOSES LES TAXES (P - 8)

21,75 34,400 748,20

3 F219U041 M ARRENCADA DE VORADA I DEMOLICIÓ DE RIGOLA. S'INCLOU LA
NETEJA DE LA RASA, LA CÀRREGA I EL TRANSPORT A
L'ABOCADOR INCLOSES TAXES (P - 11)

10,55 161,400 1.702,77

4 F219U150 M2 DEMOLICIÓ DE QUALSEVOL TIPUS DE PAVIMENT EN VORERES
AMB UN GRUIX MITJA DE 20 CM AMB MITJANS MECÀNICS I/O
MANUALS. CÀRREGA I TRANSPORT A L'ABOCADOR INCLOSES
TAXES (P - 12)

14,47 273,150 3.952,48

5 F213U006 U ARRENCADA DE FITONS DE QUALSEVOL TIPUS, INCLÓS
DEMOLICIÓ D'ANCORATGES DE FORMIGÓ, AMB MITJANS
MECANICS. CÀRREGA I TRANSPORT A L'ABOCADOR INCLOSES
TAXES (P - 6)

9,15 5,000 45,75

6 F213U005 U ARRENCADA DE PAPERERES DE QUALSEVOL TIPUS, INCLÓS
DEMOLICIÓ D'ANCORATGES DE FORMIGÓ, AMB MITJANS
MECANICS. CÀRREGA I TRANSPORT A L'ABOCADOR INCLOSES
TAXES O MAGATZEM MUNICIPAL (P - 5)

7,92 6,000 47,52

7 F213U007 U DESMUNTATGE DE LA TOTALITAT DE LES SENYALS DE
TRÀNSIT I FIXACIONS EXISTENTS. CÀRREGA I TRANSPORT DEL
MATERIAL DESMUNTAT AL MAGATZEM MUNICIPAL I DE RUNES
A L'ABOCADOR INCLOSES TAXES, INCLÒS REPASSOS DE
FAÇANES I PAVIMENTS (P - 7)

408,10 1,000 408,10

8 K21485A1 m Enderroc de biga de perfil laminat, amb mitjans manuals i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor (P - 75)

13,63 30,000 408,90

9 M21BU521 m2 Desmuntatge per a substitució de cartells en plafons d'alumini
extrusionat o lamel·les d'acer galvanitzat, amb mitjans manuals i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 76)

9,90 15,000 148,50

10 FXPA0001 PA PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER LA REUBICACIÓ DE
PANELLS/POSTES PUBLICITARIS: DESMUNTATGE, ENDERROC
DEL FONAMENT I FIXACIONS, REPÀS DE PAVIMENT,
RECOL·LOCACIÓ DE L'ELEMENT EN NOVA UBICACIÓ E
INSTAL·LACIONS. INCLÒS CÀRREGA I TRANSPORT DE RUNES
A L'ABOCADOR I TAXES (P - 61)

1.000,00 1,000 1.000,00

TOTAL Capítol 01.01 8.993,53

Obra 01 Pressupost Urbanització Sabadell

Capítol 02 ESTRUCTURES

1 14LX5AJ7 m2 Formació de sostre 50+10 cm amb plaques alveolars pretesades tipus
PLACA 50.7 de PREFABRICATS PUJOL (o similar) de 50 cm d'alçaria
i 120 cm d'amplària, per a una llum màxima de 12 m. Inclosa capa de
compressió de formigó HA-25 de 10 cm de gruix armada amb mallat
d'acer de 10 cm de diàmetre 20x20cm. (P - 1)

111,46 57,600 6.420,10

2 F532U63E M2 PARET DE TANCAMENT DE 30 CM DE GRUIX, DE BLOC
FORADAT LLIS DE 40X20X30 CM R60, DE MORTER DE CIMENT
GRIS D'UNA CARA VISTA, COL.LOCAT AMB MORTER MIXT
1:2:10/165 L (P - 23)

49,03 45,106 2.211,55

EUR



Urbanització cruïlla Gran Via Sabadell

PRESSUPOST Data: 13/01/22 Pàg.: 2

3 F521U501 M3 FORMIGÓ PER A MURS DE CONTENCIÓ HA-25/P/20/IIa I ABOCAT
AMB CUBILOT (P - 20)

105,50 10,061 1.061,44

4 F522U101 KG ACER EN BARRES CORRUGADES B500SD DE LÍMIT ELÀSTIC
>=500 N/mm2, PER A L'ARMADURA DE MURS DE CONTENCIÓ (P
- 21)

1,62 535,628 867,72

5 F523UE21 M2 ENCOFRAT D'UNA CARA AMB PLAFONS METÀL.LICS I PLANXA
FENÒLICA, PER A MURS ENCOFRATS A DUES CARES, PER
DEIXAR EL FORMIGÓ VIST, INCLÒS P.P. DE MATAVIUS I
ESCORRENTIUS, SEGONS PLÀNOLS. (P - 22)

27,20 9,976 271,35

6 E4Z11411 m2 Làmina de neoprè de 10 mm de gruix per a recolzaments estructurals
elàstics, col·locada sense adherir (P - 2)

88,17 2,000 176,34

7 FXU00006 U POSADA A DISPOSICIÓ DE LA OBRA DE MITJÀ AUXILIAR PEL
LLANÇAMENT I COL·LOCACIÓ DE LES LLOSES ALVEOLARS (P -
73)

1.000,00 1,000 1.000,00

TOTAL Capítol 01.02 12.008,50

Obra 01 Pressupost Urbanització Sabadell

Capítol 03 PAVIMENTS

1 F965U0T5 M VORADA RECTA, PREFABRICADA DE FORMIGÓ, DE DOBLE
CAPA (DC), AMB SECCIÓ NORMALITZADA DE CALÇADA C2
(TIPUS T-5) DE 30X22/19 CM, CLASSE CLIMÀTICA B, CLASSE
RESISTENT A L'ABRASSIÓ H, I CLASSE RESISTENT A FLEXIÓ T
(R-5 MPa), SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE 15 A 30 CM
GRUIX. S'INCLOU LA COMPACTACIÓ DE LA CAPA
D'ASSENTAMENT I EL REJUNTAT DE LES PECES AMB MORTER
M-40A (FITXA 01-03-02) (P - 27)

33,85 56,250 1.904,06

2 F936U410 M2 BASE DE FORMIGÓ HM-20 DE 10 CM DE GRUIX, AMB ACABAT
REGLEJAT. S'INCLOU L'ENCOFRAT D'ESCOSSELLS I DE LÍMITS
(P - 26)

10,04 1.415,800 14.214,63

3 F9E1U225 M2 PAVIMENT DE PANOT GRIS DE 20X20X4 CM DE 4 PASTILLES, DE
BOTONS O DE RATLLES, ASSENTAT SOBRE MORTER DE
CIMENT SEC I/O PASTAT. S'INCLOU LA BEURADA DE C.P.,
L'ANIVELLAT I LA COL.LOCACIÓ DE TAPES.I EL TALL DE PECES
AMB DISC. (P - 28)

24,27 36,670 889,98

4 FXU00001 m2 SUBMINISTREMENT I COL·LOCACIÓ DE PAVIMENT CERÀMIC
AMB PECES MASSISSES RÚSTIQUES DE 28X5X4,5CM,
COL·LOCADES EN SARDINELL SOBRE BASE DE MORTER DE 3
CMS DE GRUIX. INCLÒS REJUNTAT AMB JUNTA, MEDIS
AUXILIARS I TOTS ELS ELEMENTS PER LA COMPLETA
EXECUCIÓ (P - 68)

55,00 152,800 8.404,00

5 F9H1U105 M2 AGLOMERAT ASFÀLTIC EN CALENT, TIPUS AC16 SURF B50/70 D
(D-12), AMB ÀRIDS GRANÍTICS, ESTÈS I COMPACTAT EN CAPA
DE TRÀNSIT, DE 5 CM DE GRUIX. S'INCLOU S'INCLOU
L'ESCOMBRAT MANUAL I MECÀNIC I EL REG D'ADHERÈNCIA,
L'ANIVELLAT I LA COL.LOCACIÓ DE TAPES (P - 29)

15,26 1.153,100 17.596,31

6 F9K0UTRA M2 TRACTAMENT DE COLOR SP-150 (TRICOMPONENT ACRÍLIC
POLIURETÀ, AMB CARACTERÍSTIQUES ANTILLISCANT I
ANTICARBURANTS), INCLOU 2 CAPES (P - 30)

20,00 76,000 1.520,00

TOTAL Capítol 01.03 44.528,98

Obra 01 Pressupost Urbanització Sabadell

Capítol 04 SANEJAMENT

EUR



Urbanització cruïlla Gran Via Sabadell

PRESSUPOST Data: 13/01/22 Pàg.: 3

1 FD11UNEJ U JORNADA TREBALLS DE NETEJA DE COL·LECTOR EXISTENT
AMB INSPECCIÓ AMB CÀMERA, PER CONEIXER L'ESTAT DEL
CLAVEGUERAM, S'INCLOU EL TRASLLAT D'EQUIPS I LES FEINES
D'OFICINA TÈCNICA PER L'ELABORACIÓ D'INFORME
DESCRIPTIU DELS TREBALLS REALITZATS I ANALISIS DE VIDEO
(P - 32)

440,84 1,000 440,84

2 FDD1U247 U SUBSTITUCIÓ DE TAPA DE POU DE REGISTRE EXISTENT I
ADAPTACIÓ A LA NOVA RASANT, RECREIXENT-LO O
ESCURÇANT-LO AMB MARC I TAPA DE FOSA DÚCTIL MODEL
'PAMREX SEGURETAT' DE SAINT-GOBAIN O EQUIVALENT, D-400
AJUNTAMENT DE SABADELL., D.60, AMB LLEGENDA, I CARREGA
I TRANSPORT A L'ABOCADOR DEL MATERIAL SOBRANT. (P - 37)

381,79 1,000 381,79

3 F210U010 ML CALA TRANSVERSAL PER LA LOCALITZACIÓ DE SERVEIS
EXISTENTS DE FORMA MANUAL SEGONS INDICACIONS DE LA
DIRECCIÓ FACULTATIVA. S'INCLOU EL REBLIMENT I
PICONATGE AMB MATERIAL GRANULAR, LA CARREGA I EL
TRANSPORT A L'ABOCADOR DE LA RUNA, INCLOS LES TAXES I
L'ELABORACIÓ DE PLÀNOL D'OBRA. (P - 3)

142,16 4,000 568,64

4 F21DUPOU U DEMOLICIÓ DE POU DE REGISTRE DE QUALSEVOL TIPUS I
FONDÀRIA. S'INCLOU EL REBLIMENT I EL PICONATGE DE
TERRES I LA CÀRREGA I EL TRANPORT A L'ABOCADOR
INCLOSES TAXES (P - 15)

213,84 1,000 213,84

5 FXU00002 U SEGELLAT DE REGISTRE EXISTENT I CONNEXIÓ DEL NOU
REGISTRE A LA XARXA DE SERVEIS EXISTENT, AMB MITJANS
MANUALS I/O MECÀNICS. INCLOU CÀRREGA SOBRE CAMIÓ I
TRANSPORT DE RUNES A L'ABOCADOR. (P - 69)

120,00 1,000 120,00

6 FDD1U002 U POU DE REGISTRE D'1 M DE D.INT., 2.5 M ALT. AMB PECES
PREFABRICADES DE FORMIGÓ. S'INCLOU MOVIMENTS DE
TERRES, SOLERA DE 15 CM I RECOBRIMENT DE 15 CM DE
FORMIGÓ HM-20, GRAONS D'ACER AMB POLIPROPILÈ I MARC I
TAPA DE FOSA DÚCTIL MODEL 'PAMREX SEGURETAT' DE
SAINT-GOBAIN O EQUIVALENT, D-400 AJUNTAMENT DE
SABADELL, D.60 AMB LLEGENDA´´CLAVEGUERAM´´ I PES MINIM
DE LA TAPA 50 KG
(P - 36)

1.092,77 2,000 2.185,54

7 F21DU000 U DEMOLICIÓ D'EMBORNALS, INCLÒS EL REBLIMENT I EL
PICONATGE DEL CLOT (ES RECUPERA REIXA). CÀRREGA I
TRANSPORT A L'ABOCADOR (P - 13)

65,64 11,000 722,04

8 F21DU050 M DEMOLICIÓ DE CLAVEGUERA EXISTENT AMB MITJANS
MECÀNICS I/O MANUALS. CÀRREGA I TRANSPORT A
L'ABOCADOR INCLOSES TAXES (P - 14)

31,80 31,000 985,80

9 FDCJUMER U EMBORNAL SENSE SORRER AMB BASTIMENT I REIXA DE FOSA
MOD.GC075027A DE NORINCO O SIMILAR DE 30X75 CM. I MARC
DE 10 CM. D'ALÇADA. S'INCLOU EL MOVIMENT DE TERRES, LLIT
DE FORMIGÓ H-150 DE 10 CM DE GRUIX, PEÇA PREFABRICADA
DE FORMIGÓ O PARET DE MAÓ CALAT ARREBOSSADA I
LLISCADA AMB MORTER M-40A. (P - 35)

287,69 12,000 3.452,28

10 FD75U030 M CLAVEGUERÓ AMB TUBS DE FORMIGÓ VIBROPREMSAT DE 30
CM DE DIÀMETRE INT. SOBRE LLIT DE FORMIGÓ H-150 DE 10
CM DE GRUIX, RECOBRIMENT FINS A MIG TUB I ARGOLLAT AMB
FORMIGÓ H-150 I P.P. D'ACOBLEMENTS. (P - 33)

38,95 36,500 1.421,68

11 FD75UC03 U CONNEXIONAT DE XARXA DE CLAVEGUERAM A POU O
COL.LECTOR EXISTENT, AMB MITJANS MANUALS I/O
MECÀNICS. S'INCLOU ELS REPASSOS AMB MORTER M-40A,
CÀRREGA MANUAL I/O MECÀNICA SOBRE CAMIÓ I TRANSPORT
DE RUNES A L'ABOCADOR. (P - 34)

104,84 13,000 1.362,92

12 F222U210 M3 EXCAVACIÓ DE RASA, AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS A
LES ZONES AMB SERVEIS EXISTENTS, FINS A 4 M DE
FONDÀRIA, EN QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY (EXCEPTE
ROCA), MESURAT SOBRE PERFIL. CÀRREGA I TRANSPORT
INTERIOR DE TERRES A L'OBRA. (P - 16)

11,57 35,280 408,19

EUR



Urbanització cruïlla Gran Via Sabadell

PRESSUPOST Data: 13/01/22 Pàg.: 4

TOTAL Capítol 01.04 12.263,56

Obra 01 Pressupost Urbanització Sabadell

Capítol 05 ENLLUMENAT

1 F211U010 U RETIRADA DE PUNTS DE LLUMS EXISTENTS COL.LOCAT EN
SUPORT O BRAÇ DE FAÇANA A MES DE A 5 M. D'ALÇADA.
S'INCLOU: EL DESMUNTATGE DE LES LUMINARIES I DEL
SUPORT, LA DEMOLICIÓ DEL FONAMENT, I LA PART
PROPORCIONAL DE LÍNIA ELÈCTRICA, CÀRREGA, TRANSPORT
DEL MATERIAL RECUPERABLE A MAGATZEM MUNICIPAL I LA
RESTA A L'ABOCADOR, P.P. DE CANNON D'ABOCADOR. (P - 4)

204,33 2,000 408,66

2 FHM1U005 U CANVI D'UBICACIO DE COLUMNA CILÍNDRICA EXISTENT EN
XAPA D'ACER GALVANITZAT DE 4 MM DE GRUIX I MES DE 4 M
D'ALÇÀRIA, S'INCLOU EXCAVACIÓ, DAU DE FORMIGÓ HM-20
DE100X100X100 CM, PLACA DE PRESA DE TERRA,
INSTAL.LACIÓ I MUNTATGE COMPLERT, INCLÒS EL DE LA
LLUMENERA I NUMERACIÓ. (P - 39)

261,40 2,000 522,80

3 FXU00002 U SEGELLAT DE REGISTRE EXISTENT I CONNEXIÓ DEL NOU
REGISTRE A LA XARXA DE SERVEIS EXISTENT, AMB MITJANS
MANUALS I/O MECÀNICS. INCLOU CÀRREGA SOBRE CAMIÓ I
TRANSPORT DE RUNES A L'ABOCADOR. (P - 69)

120,00 2,000 240,00

4 FXU00003 U ADAPTACIÓ DE TAPA DE REGISTRE A NOVA RASANT AMB
RECRESCUT D'ARQUETA FINS A COTA DESITJADA. INCLOU
TOTS ELS TREBALLS NECESSARIS PER LA CORRECTA
EXECUCIÓ. (P - 70)

80,00 2,000 160,00

5 FXPA0002 PA PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER LA RECOL·LOCACIÓ DEL
CABLEJAT DE L'ENLLUMENAT DEL TÚNEL INFERIOR EXISTENT
SOBRE ELS PARAMENTS DELS MURS LATERALS DEL PONT I DE
LES PLAQUES METÀL·LQUES EXISTENTS, SEGONS
INDICACIONS DE LA DIRECCIÓ FACULTATIVA O ELS TÈCNICS
MUNICIPALS.  (P - 62)

2.400,00 1,000 2.400,00

6 FXPA0006 PA PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PEL SUBMINISTRAMENT I
COL·LOCACIÓ DE LÍNIA DE LLUMINÀRIES-BALISES LEDS SOTA
ELS BANCS, TOTALMENT INSTAL·LADA. INCLOSA CONNEXIÓ A
XARXA MUNICIPAL SEGONS INDICACIONS DE LA DIRECCIÓ
FACULTATIVA O ELS TÈCNICS MUNICIPALS (P - 65)

3.000,00 1,000 3.000,00

7 F222U210 M3 EXCAVACIÓ DE RASA, AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS A
LES ZONES AMB SERVEIS EXISTENTS, FINS A 4 M DE
FONDÀRIA, EN QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY (EXCEPTE
ROCA), MESURAT SOBRE PERFIL. CÀRREGA I TRANSPORT
INTERIOR DE TERRES A L'OBRA. (P - 16)

11,57 8,640 99,96

TOTAL Capítol 01.05 6.831,42

Obra 01 Pressupost Urbanització Sabadell

Capítol 06 SERVEIS AFECTATS

Titol 3 01 TELECOMUNICACIONS (TELEFONICA I F.O)

1 FET3U46B U PERICÓ REGISTRABLE, PER A SERVEIS, DE 40X40X60 CM.
INTERIOR, SOBRE LLIT DE FORMIGÓ H-150 DE 15 CM. DE
GRUIX, AMB PARET DE MAÓ, ARREBOSSADA I LLISCADA
INTERIORMENT. S'INCLOU MOVIMENT DE TERRES, BASTIMENT
I TAPA DE FOSA DUCTIL B125 AMB INSCRIPCIÓ T.C O
TELECOMUNICACIONS. (P - 38)

152,67 1,000 152,67

2 F210U010 ML CALA TRANSVERSAL PER LA LOCALITZACIÓ DE SERVEIS
EXISTENTS DE FORMA MANUAL SEGONS INDICACIONS DE LA

142,16 2,000 284,32

EUR



Urbanització cruïlla Gran Via Sabadell

PRESSUPOST Data: 13/01/22 Pàg.: 5

DIRECCIÓ FACULTATIVA. S'INCLOU EL REBLIMENT I
PICONATGE AMB MATERIAL GRANULAR, LA CARREGA I EL
TRANSPORT A L'ABOCADOR DE LA RUNA, INCLOS LES TAXES I
L'ELABORACIÓ DE PLÀNOL D'OBRA. (P - 3)

3 FXU00002 U SEGELLAT DE REGISTRE EXISTENT I CONNEXIÓ DEL NOU
REGISTRE A LA XARXA DE SERVEIS EXISTENT, AMB MITJANS
MANUALS I/O MECÀNICS. INCLOU CÀRREGA SOBRE CAMIÓ I
TRANSPORT DE RUNES A L'ABOCADOR. (P - 69)

120,00 1,000 120,00

4 F219U000 U DEMOLICIÓ D'ARQUETA O PERICÓ, INCLÒS EL REBLIMENT I EL
PICONATGE DEL CLOT (ES RECUPERA LA TAPA). CÀRREGA I
TRANSPORT A L'ABOCADOR INCLOS TAXES DE RESIDUS (P - 10)

34,05 1,000 34,05

5 FXU00003 U ADAPTACIÓ DE TAPA DE REGISTRE A NOVA RASANT AMB
RECRESCUT D'ARQUETA FINS A COTA DESITJADA. INCLOU
TOTS ELS TREBALLS NECESSARIS PER LA CORRECTA
EXECUCIÓ. (P - 70)

80,00 3,000 240,00

TOTAL Titol 3 01.06.01 831,04

Obra 01 Pressupost Urbanització Sabadell

Capítol 06 SERVEIS AFECTATS

Titol 3 02 AIGUA POTABLE

1 F210U010 ML CALA TRANSVERSAL PER LA LOCALITZACIÓ DE SERVEIS
EXISTENTS DE FORMA MANUAL SEGONS INDICACIONS DE LA
DIRECCIÓ FACULTATIVA. S'INCLOU EL REBLIMENT I
PICONATGE AMB MATERIAL GRANULAR, LA CARREGA I EL
TRANSPORT A L'ABOCADOR DE LA RUNA, INCLOS LES TAXES I
L'ELABORACIÓ DE PLÀNOL D'OBRA. (P - 3)

142,16 3,000 426,48

2 FXPA0003 PA PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER A LES POSSIBLES
AFECCIONS DEL SERVEI D'AIGUA POTABLE A VERIFICAR ´´IN
SITU´´ (DESPLAÇAMENT DE TAPA DE REGISTRE I/O DEL
TRAÇAT QUE QUEDI INACCESSIBLE PER LA COL·LOCACIÓ DE
JARDINERES). (P - 63)

1.750,00 1,000 1.750,00

TOTAL Titol 3 01.06.02 2.176,48

Obra 01 Pressupost Urbanització Sabadell

Capítol 06 SERVEIS AFECTATS

Titol 3 03 VARIS

1 FXPA0004 PA PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER A LES POSSIBLES
AFECCIONS DELS SERVEI EXISTENTS A L'ÀMBIT D'ACTUACIÓ
QUE PUGUIN SORGIR DURANT L'OBRA (DESPLAÇAMENT DE
TAPES DE REGISTRE QUE QUEDIN INACCESSIBLES,
ADAPATCIÓ DE REGISTRES A LA NOVA RASANT, PROTECCIÓ
DE TAPES DURANT L'ENDERROC DEL PAVIMENT ACTUAL,
ADAPTACIÓ A LA NOVA VIALITAT, PETITES REPARACIONS
MANUALS,...ETC.) (P - 64)

3.000,00 1,000 3.000,00

TOTAL Titol 3 01.06.03 3.000,00

Obra 01 Pressupost Urbanització Sabadell

Capítol 07 SENYALITZACIÓ I SEMAFORITZACIÓ

EUR



Urbanització cruïlla Gran Via Sabadell

PRESSUPOST Data: 13/01/22 Pàg.: 6

1 FPX1U100 U COLUMNA DE 4´´ DE DIAMETRE I 2,40 METRES D'ALÇADA, PER A
SEMAFORS, DE FIBRA DE VIDRE I RESINA EPOXI, ENCASTADA
30 CM. AL PAVIMENT. S'INCLOU COLZE DE DIAMETRE 110 I 90º,
EXCAVACIÓ, DAU DE FORMIGÓ HM-20 DE 40X40X60CM., CABLE
DE CONNEXIÓ, INSTAL.LACIÓ I MUNTATGE COMPLERT, INCLÒS
EL DELS SEMÀFORS I NUMERACIÓ (P - 47)

319,42 2,000 638,84

2 FPX3U350 U SEMÀFOR DE VIANANTS BICOLOR TIPUS 12/200 DE LEDS
COMPLERT, DE DOS FOCUS DE POLICARBONAT, DE 20 CM. DE
DIÀMETRE. TOTALMENT INSTAL.LAT. MARCA TACSE MODEL TA
PC O SIMILAR (P - 50)

374,87 2,000 749,74

3 FPX1U1RZ U DESMUNTATGE DE SEMÀFOR EXISTENT, S'INCLOU: EL
DESMUNTATGE DELS SEMÀFOR I DEL SUPORT, LA DEMOLICIÓ
DEL FONAMENT, I LA PART PROPORCIONAL DE LÍNIA
ELÈCTRICA, CÀRREGA, TRANSPORT DEL MATERIAL
RECUPERABLE A MAGATZEM MUNICIPAL I/O OBRA PER
POSTERIOR RECOL.LOCACIÓ I LA RESTA A L'ABOCADOR, P.P.
DE CANNON D'ABOCADOR. (P - 49)

113,14 2,000 226,28

4 FPX1U10Z U DESMUNTATGE I NOU MUNTATGE DE COLUMNA DE 4´´ DE
DIAMETRE, DE 2,40 M D'ALÇÀRIA, ENCASTADA 30 CM. AL
PAVIMENT. S'INCLOU COLZE DE DIAMETRE 110 I 90º,
EXCAVACIÓ, DAU DE FORMIGÓ HM-20 DE 40X40X60CM., CABLE
DE CONNEXIÓ, INSTAL.LACIÓ I MUNTATGE COMPLERT, INCLÒS
EL DELS SEMÀFORS I NUMERACIÓ (P - 48)

137,37 10,000 1.373,70

5 F219U000 U DEMOLICIÓ D'ARQUETA O PERICÓ, INCLÒS EL REBLIMENT I EL
PICONATGE DEL CLOT (ES RECUPERA LA TAPA). CÀRREGA I
TRANSPORT A L'ABOCADOR INCLOS TAXES DE RESIDUS (P - 10)

34,05 3,000 102,15

6 FXU00002 U SEGELLAT DE REGISTRE EXISTENT I CONNEXIÓ DEL NOU
REGISTRE A LA XARXA DE SERVEIS EXISTENT, AMB MITJANS
MANUALS I/O MECÀNICS. INCLOU CÀRREGA SOBRE CAMIÓ I
TRANSPORT DE RUNES A L'ABOCADOR. (P - 69)

120,00 3,000 360,00

7 F210U010 ML CALA TRANSVERSAL PER LA LOCALITZACIÓ DE SERVEIS
EXISTENTS DE FORMA MANUAL SEGONS INDICACIONS DE LA
DIRECCIÓ FACULTATIVA. S'INCLOU EL REBLIMENT I
PICONATGE AMB MATERIAL GRANULAR, LA CARREGA I EL
TRANSPORT A L'ABOCADOR DE LA RUNA, INCLOS LES TAXES I
L'ELABORACIÓ DE PLÀNOL D'OBRA. (P - 3)

142,16 13,000 1.848,08

8 FPX7U46B U PERICÓ REGISTRABLE, PER A XARXA SEMÀFORS, DE 40X40X60
CM. INTERIOR, SOBRE LLIT DE FORMIGÓ H-150 DE 15 CM. DE
GRUIX, AMB PARET DE MAÓ, ARREBOSSADA I LLISCADA
INTERIORMENT. S'INCLOU MOVIMENT DE TERRES, BASTIMENT
I TAPA DE FOSA DUCTIL B125 AMB LA INSCRIPCIÓ SENYALS
TRÀNSIT. (P - 51)

152,67 3,000 458,01

9 FXPA0009 PA PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PELS TREBALLS ASSOCIATS A
LA RENOVACIÓ DE L'ANTIGA UBICACIÓ DELS SEMÀFORS. (P -
67)

300,00 1,000 300,00

10 FPH1U010 M PINTAT SOBRE PAVIMENT D'UNA FAIXA CONTÍNUA O
DISCONTÍNUA DE 10 CM D'AMPLÀRIA, AMB PINTURA ACRÍLICA
ESPECIAL TRANSIT URBA, AMB MÀQUINA AUTOPROPULASADA.
S'INCLOU EL PREMARCATGE (P - 40)

1,60 152,000 243,20

11 FPH1UTR4 M PINTAT SOBRE PAVIMENT D'UNA FAIXA TRANSVERSAL
CONTÍNUA O DISCONTÍNUA DE 40 CM D'AMPLÀRIA, AMB
APLICACIO MANUAL, AMB PINTURA DE DOS COMPONENTS (P -
41)

8,31 317,250 2.636,35

12 FPH1UTR5 M PINTAT SOBRE PAVIMENT D'UNA FAIXA TRANSVERSAL
CONTÍNUA O DISCONTÍNUA DE 50 CM D'AMPLÀRIA, AMB
APLICACIO MANUAL, AMB PINTURA DE DOS COMPONENTS (P -
42)

10,24 15,000 153,60

13 FPH2USU2 M2 PINTAT SOBRE PAVIMENT DE LLETRES, FIGURES, FLETXES,
SENYALS, ETC. AMB APLICACIÓ MANUAL, AMB PINTURA DE
DOS COMPONENTS. (P - 43)

29,18 53,300 1.555,29

EUR



Urbanització cruïlla Gran Via Sabadell

PRESSUPOST Data: 13/01/22 Pàg.: 7

14 FPV4U3R2 U TRASLLAT DE SUPORT CIRCULAR D'ACER GALVANITZAT DE 60
MM. DE DIAMETRE EXISTENT A NOVA UBICACIÓ. (P - 46)

61,35 5,000 306,75

15 FPV1U261 U PLACA D'ACER CIRCULAR DE 60 CM DE DIÀMETRE
REFLECTANT NIVELL I (PROHIBIT ESTACIONAR: R-307 I R308),
PER A SENYALS DE TRÀNSIT, FIXADA (P - 44)

71,99 4,000 287,96

16 FPV4U301 U SUPORT CIRCULAR D'ACER GALVANITZAT DE 60 MM. DE
DIAMETRE 3,2 M. DE LLARGÀRIA I 2 MM. DE GRUIX, COL.LOCAT
A TERRA I FORMIGONAT. S'INCLOU DEMOLICIÓ I REPOSICIÓ DE
PAVIMENT (P - 45)

149,59 4,000 598,36

17 FBB4B000 m2 Cartell per a senyals de trànsit de lamel·les d'acer galvanitzat i pintat,
amb acabat de pintura no reflectora, inclosos suports fixats al
parament de mur de bloc. (P - 31)

196,22 15,000 2.943,30

TOTAL Capítol 01.07 14.781,61

Obra 01 Pressupost Urbanització Sabadell

Capítol 08 MOBILIARI URBÀ

1 FQ21U500 U PAPERERA METÀL.LICA TRABUCABLE DE 50 CM DE D. I 90 CM
D'ALÇARIA, AMB DOS SUPORTS RECTANGULARS ANCORATS
AL PAVIMENT, GALVANITZADA I PINTADA AL FOC. (P - 53)

126,60 6,000 759,60

2 F44ZU002 KG ACER AMB RESISTENCIA MILLORADA A LA CORROSIÓ
ATMOSFÈRICA (CORTEN) S355J0WP, EN QUALSEVOL FORMAT
(PERFIL LAMINATS, TUBS, QUADRATS, PLANXES, PECES
COMPOSTES,...), PER A ELEMENTS ESTRUCTURALS,
D'ACABATS, DE REFORÇ, DE TANCAMENT,... COLL.LOCAT A
L'OBRA AMB P.P. D'ELEMENTS D'ENCASTAMENT, FIXACIÓ,
SOLDADURA,...
(P - 18)

5,22 11.503,434 60.047,93

3 F511U000 M3 FORMIGÓ DE NETEJA PER SABATES, HNE-15 DE
CONSISTÈNCIA TOVA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20
MM, ABOCAT DES DE CAMIÓ (P - 19)

76,38 7,011 535,50

4 F561UEPM m2 Membrana de densitat superficial 1,15 kg/m2 i gruix 1 mm, d'una
làmina d'etilè propilè diè (EPDM), col·locada fixada mecànicament (P -
24)

28,83 316,158 9.114,84

5 FXU00005 ML BANC ADOSSAT A LES JARDINERES AMB ACABAT CERÀMIC,
ESTRUCTURA SUPORT METÀL·LICA D'ACER CORTEN AMB
PLATINES DE 60 MM X 10 MM. INCLOSES ESCUADRES DE
FIXACIÓ, FONAMENTS SI ÉS NECESSARI, TOTALMENT ACABAT
SEGONS INDICACIONS DE LA DIRECCIÓ FACULTATIVA I/O
TÈCNICS MUNICIPALS. (P - 72)

305,00 19,500 5.947,50

6 FQ11ULP0 U CADIRA DE FUSTA DE PI TRACTAT A L'AUTOCLAU, TIPUS
NEOLIVIANO/NEOROMANTIC DE 60 CM DE LLARGÀRIA AMB
SUPORTS D'ALUMINI DE SANTA&COLE O EQUIVALENT, I AMB
DAUS DE FORMIGÓ H-150 DE 30X30X30 CM. (MOD.NEOLIVIANO)
(P - 52)

368,20 2,000 736,40

TOTAL Capítol 01.08 77.141,77

Obra 01 Pressupost Urbanització Sabadell

Capítol 09 JARDINERIA I VEGETACIÓ

1 FRZUU010 U PROTECCIÓ D'ARBRES EXISTENTS FORMADA PER TRES
PNEUMÀTICS RECICLATS ENVOLCALLANT EL TRONC, I CERCLE
DE TAULONS DE FUSTA PER FORA DELS PNEUMÀTICS. TOT EL
CONJUNT FIXAT PER MITJÀ DE FILFERRO ANELLANT ELS
TAULONS I CLAUS ENTRE TAULONS I PNEUMÀTICS (P - 58)

42,69 10,000 426,90

EUR



Urbanització cruïlla Gran Via Sabadell

PRESSUPOST Data: 13/01/22 Pàg.: 8

2 FRZUUMDP m2 MALLA ANTIARRELS EN SUPERFÍCIE, D'UN GRAMATGE DE 65 A
70 GR/M2 TIPUS DUPONT PLANTEX O EQUIVALENT. FIXADA
AMB GRAPES D'ACER CORRUGAT EN FORMA D'U, D.10 MM I DE
20-10-20 CM., AMB LA DENSITAT NECESSARIA EN FUNCIÓ DE LA
PENDENT DEL TERRENY. S'INCLOU LA PREPARACIÓ PRÈVIA DE
LA SUPERFÍCIE DEL TERRENY I P.P. DE TALLS I FORMACIÓ DE
FORATS PER A L'ENTREGA AMB ARQUETES, ARBRAT,
CONTORNS DEL PARTERRE. TOTALMENT INSTAL.LADA. (P - 59)

4,74 147,630 699,77

3 F226U000 M3 APORTACIÓ I ESTESA DE GRAVES PER A DRENATGE
JARDINERES, AMB UN GRUIX DE 15 CM. COM A MÍNIM. (P - 17)

29,75 19,277 573,49

4 F561UGEO m2 SUBMINITRE I COL.LOCACIÓ DE LÀMINA DE GEOTEXTIL
SEPARADOR, TOTALMENT COL.LOCADA (P - 25)

3,91 147,630 577,23

5 FR3PUTAJ M3 APORTACIÓ I ESTESA DE TERRA ADEQUADA DE JARDINERIA,
PER A JARDINERES I/O PARTERRES.CARACTERÍSTIQUES:
TEXTURA: FRANCA O FRANCA ARENOSA. EXEMPTA DE
MATERIALS AMB UNA GRANULOMETRÌA SUPERIOR ALS 14 MM.
PH: ENTRE 6,5 I 7,5 CONDUCTIVITAT ELÈCTRICA COM A MÀXIM
DE 2 DS/M (EXTRACTE DE PASTA SATURADA) CARBONAT
CÀLCIC INFERIOR AL 10% PES SEC MATÈRIA ORGÀNICA
OXIDABLE ENTRE 3 I 6 %. PES SEC HAN D’ESTAR LLIURES DE
PATOGENS, MALES HERBES I CONTAMINATS QUE PUGUIN
AFECTAR NEGATIVAMENT AL DESENVOLUPAMENT DE LES
PLANTES. (P - 54)

52,83 57,655 3.045,91

6 FR6AU007 U PLANTACIÓ ARBUSTIVA MIDA CONTENIDOR, C-5 L. (P - 57) 8,28 271,000 2.243,88

7 FR6AU003 U PLANTACIÓ ARBUSTIVA MIDA CONTENIDOR, C-3L. (P - 56) 3,45 330,000 1.138,50

8 FXU00004 U SUBMINISTRAMENT DE PLANTES DE PETIT PORT EN
CONTENIDORS DE 3L I 5L DE TIPUS TEUCRIUM FRUCTICANS,
AGAPANTHUS AFRICANUS, PITTOSPORUM TOBIRA NANA,
PENNISETUM THUNBERGII, STIPA TENUISSIMA, CUPHEA
HYSSOPOFILIA, DIOSMA HIRSUTA PINK FOUNTAIN,
ROSMARINUS OFFICINALIS PROSTRATUS, LAVANDULA
ANGUSTIFOLIA, SEGONS PROJECTE (O SIMILARS). INCLOU
GARANTIA D'UN ANY. (P - 71)

4,55 601,000 2.734,55

9 FR61U00B U PLANTACIÓ D'ABRE AMB PA DE TERRA O CONTENIDOR, DE 18
A 35 CM DE PERÍMETRE. S'INCLOU EXCAVACIÓ MANUAL DE
1X1X1 M, AMB CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES A
L'ABOCADOR, APORTACIÓ DE TERRA FRANCO SORRENCA
ADOBADA. (P - 55)

57,12 7,000 399,84

10 FXU00008 U SUBMINISTRAMENT D'ARBRES DE PETITA ALÇADA A DEFINIR
PELS TÈCNICS MUNICIPALS I/O DIRECCIÓ FACULTATIVA (P - 74)

145,00 7,000 1.015,00

11 FXPA0007 PA SUMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE XARXA DE REG EN
JARDINERES. INCLOSES RASES NECESSARIES, CONNEXIONS I
TOTS ELS TREBALLS NECESSARIS PER A LA CORRECTE
INSTAL·LACIÓ DEL SERVEI. (P - 66)

5.000,00 1,000 5.000,00

TOTAL Capítol 01.09 17.855,07

Obra 01 Pressupost Urbanització Sabadell

Capítol 10 VARIS

1 FSS1U000 U SEGURETAT I SALUT, SEGONS PRESSUPOST ADJUNT A
L'ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT (P - 60)

8.535,72 1,000 8.535,72

TOTAL Capítol 01.10 8.535,72

EUR

Gisela
Firma Gener 2022
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Urbanització cruïlla Gran Via Sabadell

ESTADÍSTICA DE PARTIDES 1Pàg.:Data:

Màscara: * (Ordenació per import)

13/01/22

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT % %AC
UM

F44ZU002 KG ACER AMB RESISTENCIA
MILLORADA A LA CORROSIÓ
ATMOSFÈRICA (CORTEN)
S355J0WP, EN QUALSEVOL
FORMAT (PERFIL LAMINATS,
TUBS, QUADRATS,
PLANXES, PECES
COMPOSTES,...), PER A
ELEMENTS ESTRUCTURALS,
D'ACABATS, DE REFORÇ, DE
TANCAMENT,... COLL.LOCAT
A L'OBRA AMB P.P.
D'ELEMENTS
D'ENCASTAMENT, FIXACIÓ,
SOLDADURA,...

5,22 11.503,434 28,741 60.047,93 28,74

F9H1U105 M2 AGLOMERAT ASFÀLTIC EN
CALENT, TIPUS AC16 SURF
B50/70 D (D-12), AMB ÀRIDS
GRANÍTICS, ESTÈS I
COMPACTAT EN CAPA DE
TRÀNSIT, DE 5 CM DE
GRUIX. S'INCLOU S'INCLOU
L'ESCOMBRAT MANUAL I
MECÀNIC I EL REG
D'ADHERÈNCIA,
L'ANIVELLAT I LA
COL.LOCACIÓ DE TAPES

15,26 1.153,100 8,422 17.596,31 37,16

F936U410 M2 BASE DE FORMIGÓ HM-20
DE 10 CM DE GRUIX, AMB
ACABAT REGLEJAT.
S'INCLOU L'ENCOFRAT
D'ESCOSSELLS I DE LÍMITS

10,04 1.415,800 6,803 14.214,63 43,96

F561UEPM m2 Membrana de densitat
superficial 1,15 kg/m2 i gruix 1
mm, d'una làmina d'etilè propilè
diè (EPDM), col·locada fixada
mecànicament

28,83 316,158 4,364 9.114,84 48,32

FSS1U000 U SEGURETAT I SALUT,
SEGONS PRESSUPOST
ADJUNT A L'ESTUDI DE
SEGURETAT I SALUT

8.535,72 1,000 4,095 8.535,72 52,41

FXU00001 m2 SUBMINISTREMENT I
COL·LOCACIÓ DE PAVIMENT
CERÀMIC AMB PECES
MASSISSES RÚSTIQUES DE
28X5X4,5CM, COL·LOCADES
EN SARDINELL SOBRE BASE
DE MORTER DE 3 CMS DE
GRUIX. INCLÒS REJUNTAT
AMB JUNTA, MEDIS
AUXILIARS I TOTS ELS
ELEMENTS PER LA
COMPLETA EXECUCIÓ

55,00 152,800 4,026 8.404,00 56,43



Urbanització cruïlla Gran Via Sabadell

ESTADÍSTICA DE PARTIDES 2Pàg.:Data:

Màscara: * (Ordenació per import)

13/01/22

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT % %AC
UM14LX5AJ7 m2 Formació de sostre 50+10 cm

amb plaques alveolars
pretesades tipus PLACA 50.7
de PREFABRICATS PUJOL (o
similar) de 50 cm d'alçaria i 120
cm d'amplària, per a una llum
màxima de 12 m. Inclosa capa
de compressió de formigó
HA-25 de 10 cm de gruix
armada amb mallat d'acer de
10 cm de diàmetre 20x20cm.

111,46 57,600 3,077 6.420,10 59,50

FXU00005 ML BANC ADOSSAT A LES
JARDINERES AMB ACABAT
CERÀMIC, ESTRUCTURA
SUPORT METÀL·LICA
D'ACER CORTEN AMB
PLATINES DE 60 MM X 10
MM. INCLOSES ESCUADRES
DE FIXACIÓ, FONAMENTS SI
ÉS NECESSARI, TOTALMENT
ACABAT SEGONS
INDICACIONS DE LA
DIRECCIÓ FACULTATIVA I/O
TÈCNICS MUNICIPALS.

305,00 19,500 2,858 5.947,50 62,35

FXPA0007 PA SUMINISTRAMENT I
COL·LOCACIÓ DE XARXA DE
REG EN JARDINERES.
INCLOSES RASES
NECESSARIES,
CONNEXIONS I TOTS ELS
TREBALLS NECESSARIS
PER A LA CORRECTE
INSTAL·LACIÓ DEL SERVEI.

5.000,00 1,000 2,399 5.000,00 64,74

F219U150 M2 DEMOLICIÓ DE QUALSEVOL
TIPUS DE PAVIMENT EN
VORERES AMB UN GRUIX
MITJA DE 20 CM AMB
MITJANS MECÀNICS I/O
MANUALS. CÀRREGA I
TRANSPORT A L'ABOCADOR
INCLOSES TAXES

14,47 273,150 1,8910 3.952,48 66,64

FDCJUMER U EMBORNAL SENSE SORRER
AMB BASTIMENT I REIXA DE
FOSA MOD.GC075027A DE
NORINCO O SIMILAR DE
30X75 CM. I MARC DE 10 CM.
D'ALÇADA. S'INCLOU EL
MOVIMENT DE TERRES, LLIT
DE FORMIGÓ H-150 DE 10
CM DE GRUIX, PEÇA
PREFABRICADA DE
FORMIGÓ O PARET DE MAÓ
CALAT ARREBOSSADA I
LLISCADA AMB MORTER
M-40A.

287,69 12,000 1,6511 3.452,28 68,29



Urbanització cruïlla Gran Via Sabadell

ESTADÍSTICA DE PARTIDES 3Pàg.:Data:

Màscara: * (Ordenació per import)

13/01/22

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT % %AC
UMF210U010 ML CALA TRANSVERSAL PER

LA LOCALITZACIÓ DE
SERVEIS EXISTENTS DE
FORMA MANUAL SEGONS
INDICACIONS DE LA
DIRECCIÓ FACULTATIVA.
S'INCLOU EL REBLIMENT I
PICONATGE AMB MATERIAL
GRANULAR, LA CARREGA I
EL TRANSPORT A
L'ABOCADOR DE LA RUNA,
INCLOS LES TAXES I
L'ELABORACIÓ DE PLÀNOL
D'OBRA.

142,16 22,000 1,5012 3.127,52 69,78

FR3PUTAJ M3 APORTACIÓ I ESTESA DE
TERRA ADEQUADA DE
JARDINERIA, PER A
JARDINERES I/O
PARTERRES.CARACTERÍSTI
QUES: TEXTURA: FRANCA O
FRANCA ARENOSA.
EXEMPTA DE MATERIALS
AMB UNA GRANULOMETRÌA
SUPERIOR ALS 14 MM. PH:
ENTRE 6,5 I 7,5
CONDUCTIVITAT ELÈCTRICA
COM A MÀXIM DE 2 DS/M
(EXTRACTE DE PASTA
SATURADA) CARBONAT
CÀLCIC INFERIOR AL 10%
PES SEC MATÈRIA
ORGÀNICA OXIDABLE
ENTRE 3 I 6 %. PES SEC
HAN D’ESTAR LLIURES DE
PATOGENS, MALES HERBES
I CONTAMINATS QUE
PUGUIN AFECTAR
NEGATIVAMENT AL
DESENVOLUPAMENT DE
LES PLANTES.

52,83 57,655 1,4613 3.045,91 71,24

FXPA0006 PA PARTIDA ALÇADA A
JUSTIFICAR PEL
SUBMINISTRAMENT I
COL·LOCACIÓ DE LÍNIA DE
LLUMINÀRIES-BALISES LEDS
SOTA ELS BANCS,
TOTALMENT INSTAL·LADA.
INCLOSA CONNEXIÓ A
XARXA MUNICIPAL SEGONS
INDICACIONS DE LA
DIRECCIÓ FACULTATIVA O
ELS TÈCNICS MUNICIPALS

3.000,00 1,000 1,4414 3.000,00 72,68



Urbanització cruïlla Gran Via Sabadell

ESTADÍSTICA DE PARTIDES 4Pàg.:Data:

Màscara: * (Ordenació per import)

13/01/22

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT % %AC
UMFXPA0004 PA PARTIDA ALÇADA A

JUSTIFICAR PER A LES
POSSIBLES AFECCIONS
DELS SERVEI EXISTENTS A
L'ÀMBIT D'ACTUACIÓ QUE
PUGUIN SORGIR DURANT
L'OBRA (DESPLAÇAMENT DE
TAPES DE REGISTRE QUE
QUEDIN INACCESSIBLES,
ADAPATCIÓ DE REGISTRES
A LA NOVA RASANT,
PROTECCIÓ DE TAPES
DURANT L'ENDERROC DEL
PAVIMENT ACTUAL,
ADAPTACIÓ A LA NOVA
VIALITAT, PETITES
REPARACIONS
MANUALS,...ETC.)

3.000,00 1,000 1,4415 3.000,00 74,11

FBB4B000 m2 Cartell per a senyals de trànsit
de lamel·les d'acer galvanitzat i
pintat, amb acabat de pintura
no reflectora, inclosos suports
fixats al parament de mur de
bloc.

196,22 15,000 1,4116 2.943,30 75,52

FXU00004 U SUBMINISTRAMENT DE
PLANTES DE PETIT PORT
EN CONTENIDORS DE 3L I 5L
DE TIPUS TEUCRIUM
FRUCTICANS, AGAPANTHUS
AFRICANUS, PITTOSPORUM
TOBIRA NANA, PENNISETUM
THUNBERGII, STIPA
TENUISSIMA, CUPHEA
HYSSOPOFILIA, DIOSMA
HIRSUTA PINK FOUNTAIN,
ROSMARINUS OFFICINALIS
PROSTRATUS, LAVANDULA
ANGUSTIFOLIA, SEGONS
PROJECTE (O SIMILARS).
INCLOU GARANTIA D'UN
ANY.

4,55 601,000 1,3117 2.734,55 76,83

FPH1UTR4 M PINTAT SOBRE PAVIMENT
D'UNA FAIXA TRANSVERSAL
CONTÍNUA O DISCONTÍNUA
DE 40 CM D'AMPLÀRIA, AMB
APLICACIO MANUAL, AMB
PINTURA DE DOS
COMPONENTS

8,31 317,250 1,2618 2.636,35 78,09

FXPA0002 PA PARTIDA ALÇADA A
JUSTIFICAR PER LA
RECOL·LOCACIÓ DEL
CABLEJAT DE
L'ENLLUMENAT DEL TÚNEL
INFERIOR EXISTENT SOBRE
ELS PARAMENTS DELS
MURS LATERALS DEL PONT
I DE LES PLAQUES
METÀL·LQUES EXISTENTS,
SEGONS INDICACIONS DE
LA DIRECCIÓ FACULTATIVA
O ELS TÈCNICS
MUNICIPALS. 

2.400,00 1,000 1,1519 2.400,00 79,24



Urbanització cruïlla Gran Via Sabadell

ESTADÍSTICA DE PARTIDES 5Pàg.:Data:

Màscara: * (Ordenació per import)

13/01/22

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT % %AC
UM

FR6AU007 U PLANTACIÓ ARBUSTIVA
MIDA CONTENIDOR, C-5 L.

8,28 271,000 1,0720 2.243,88 80,32

F532U63E M2 PARET DE TANCAMENT DE
30 CM DE GRUIX, DE BLOC
FORADAT LLIS DE 40X20X30
CM R60, DE MORTER DE
CIMENT GRIS D'UNA CARA
VISTA, COL.LOCAT AMB
MORTER MIXT 1:2:10/165 L

49,03 45,106 1,0621 2.211,55 81,37

FDD1U002 U POU DE REGISTRE D'1 M DE
D.INT., 2.5 M ALT. AMB
PECES PREFABRICADES DE
FORMIGÓ. S'INCLOU
MOVIMENTS DE TERRES,
SOLERA DE 15 CM I
RECOBRIMENT DE 15 CM DE
FORMIGÓ HM-20, GRAONS
D'ACER AMB POLIPROPILÈ I
MARC I TAPA DE FOSA
DÚCTIL MODEL 'PAMREX
SEGURETAT' DE
SAINT-GOBAIN O
EQUIVALENT, D-400
AJUNTAMENT DE
SABADELL, D.60 AMB
LLEGENDA´´CLAVEGUERAM´
´ I PES MINIM DE LA TAPA 50
KG

1.092,77 2,000 1,0522 2.185,54 82,42

F965U0T5 M VORADA RECTA,
PREFABRICADA DE
FORMIGÓ, DE DOBLE CAPA
(DC), AMB SECCIÓ
NORMALITZADA DE
CALÇADA C2 (TIPUS T-5) DE
30X22/19 CM, CLASSE
CLIMÀTICA B, CLASSE
RESISTENT A L'ABRASSIÓ H,
I CLASSE RESISTENT A
FLEXIÓ T (R-5 MPa), SOBRE
LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE
15 A 30 CM GRUIX. S'INCLOU
LA COMPACTACIÓ DE LA
CAPA D'ASSENTAMENT I EL
REJUNTAT DE LES PECES
AMB MORTER M-40A (FITXA
01-03-02)

33,85 56,250 0,9123 1.904,06 83,33

FXPA0003 PA PARTIDA ALÇADA A
JUSTIFICAR PER A LES
POSSIBLES AFECCIONS DEL
SERVEI D'AIGUA POTABLE A
VERIFICAR ´´IN SITU´´
(DESPLAÇAMENT DE TAPA
DE REGISTRE I/O DEL
TRAÇAT QUE QUEDI
INACCESSIBLE PER LA
COL·LOCACIÓ DE
JARDINERES).

1.750,00 1,000 0,8424 1.750,00 84,17
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ESTADÍSTICA DE PARTIDES 6Pàg.:Data:
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NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT % %AC
UMF219U041 M ARRENCADA DE VORADA I

DEMOLICIÓ DE RIGOLA.
S'INCLOU LA NETEJA DE LA
RASA, LA CÀRREGA I EL
TRANSPORT A L'ABOCADOR
INCLOSES TAXES

10,55 161,400 0,8125 1.702,77 84,98

FPH2USU2 M2 PINTAT SOBRE PAVIMENT
DE LLETRES, FIGURES,
FLETXES, SENYALS, ETC.
AMB APLICACIÓ MANUAL,
AMB PINTURA DE DOS
COMPONENTS.

29,18 53,300 0,7426 1.555,29 85,73

F9K0UTRA M2 TRACTAMENT DE COLOR
SP-150 (TRICOMPONENT
ACRÍLIC POLIURETÀ, AMB
CARACTERÍSTIQUES
ANTILLISCANT I
ANTICARBURANTS), INCLOU
2 CAPES

20,00 76,000 0,7327 1.520,00 86,46

FD75U030 M CLAVEGUERÓ AMB TUBS DE
FORMIGÓ VIBROPREMSAT
DE 30 CM DE DIÀMETRE INT.
SOBRE LLIT DE FORMIGÓ
H-150 DE 10 CM DE GRUIX,
RECOBRIMENT FINS A MIG
TUB I ARGOLLAT AMB
FORMIGÓ H-150 I P.P.
D'ACOBLEMENTS.

38,95 36,500 0,6828 1.421,68 87,14

FPX1U10Z U DESMUNTATGE I NOU
MUNTATGE DE COLUMNA
DE 4´´ DE DIAMETRE, DE
2,40 M D'ALÇÀRIA,
ENCASTADA 30 CM. AL
PAVIMENT. S'INCLOU COLZE
DE DIAMETRE 110 I 90º,
EXCAVACIÓ, DAU DE
FORMIGÓ HM-20 DE
40X40X60CM., CABLE DE
CONNEXIÓ, INSTAL.LACIÓ I
MUNTATGE COMPLERT,
INCLÒS EL DELS SEMÀFORS
I NUMERACIÓ

137,37 10,000 0,6629 1.373,70 87,79

FD75UC03 U CONNEXIONAT DE XARXA
DE CLAVEGUERAM A POU O
COL.LECTOR EXISTENT,
AMB MITJANS MANUALS I/O
MECÀNICS. S'INCLOU ELS
REPASSOS AMB MORTER
M-40A, CÀRREGA MANUAL
I/O MECÀNICA SOBRE
CAMIÓ I TRANSPORT DE
RUNES A L'ABOCADOR.

104,84 13,000 0,6530 1.362,92 88,45

FR6AU003 U PLANTACIÓ ARBUSTIVA
MIDA CONTENIDOR, C-3L.

3,45 330,000 0,5431 1.138,50 88,99

F521U501 M3 FORMIGÓ PER A MURS DE
CONTENCIÓ HA-25/P/20/IIa I
ABOCAT AMB CUBILOT

105,50 10,061 0,5132 1.061,44 89,50
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ESTADÍSTICA DE PARTIDES 7Pàg.:Data:

Màscara: * (Ordenació per import)
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NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT % %AC
UMFXU00008 U SUBMINISTRAMENT

D'ARBRES DE PETITA
ALÇADA A DEFINIR PELS
TÈCNICS MUNICIPALS I/O
DIRECCIÓ FACULTATIVA

145,00 7,000 0,4933 1.015,00 89,98

FXPA0001 PA PARTIDA ALÇADA A
JUSTIFICAR PER LA
REUBICACIÓ DE
PANELLS/POSTES
PUBLICITARIS:
DESMUNTATGE, ENDERROC
DEL FONAMENT I
FIXACIONS, REPÀS DE
PAVIMENT,
RECOL·LOCACIÓ DE
L'ELEMENT EN NOVA
UBICACIÓ E
INSTAL·LACIONS. INCLÒS
CÀRREGA I TRANSPORT DE
RUNES A L'ABOCADOR I
TAXES

1.000,00 1,000 0,4834 1.000,00 90,46

FXU00006 U POSADA A DISPOSICIÓ DE
LA OBRA DE MITJÀ AUXILIAR
PEL LLANÇAMENT I
COL·LOCACIÓ DE LES
LLOSES ALVEOLARS

1.000,00 1,000 0,4835 1.000,00 90,94

F21DU050 M DEMOLICIÓ DE
CLAVEGUERA EXISTENT
AMB MITJANS MECÀNICS I/O
MANUALS. CÀRREGA I
TRANSPORT A L'ABOCADOR
INCLOSES TAXES

31,80 31,000 0,4736 985,80 91,41

F9E1U225 M2 PAVIMENT DE PANOT GRIS
DE 20X20X4 CM DE 4
PASTILLES, DE BOTONS O
DE RATLLES, ASSENTAT
SOBRE MORTER DE CIMENT
SEC I/O PASTAT. S'INCLOU
LA BEURADA DE C.P.,
L'ANIVELLAT I LA
COL.LOCACIÓ DE TAPES.I
EL TALL DE PECES AMB
DISC.

24,27 36,670 0,4337 889,98 91,84

F522U101 KG ACER EN BARRES
CORRUGADES B500SD DE
LÍMIT ELÀSTIC >=500 N/mm2,
PER A L'ARMADURA DE
MURS DE CONTENCIÓ

1,62 535,628 0,4238 867,72 92,25

FXU00002 U SEGELLAT DE REGISTRE
EXISTENT I CONNEXIÓ DEL
NOU REGISTRE A LA XARXA
DE SERVEIS EXISTENT, AMB
MITJANS MANUALS I/O
MECÀNICS. INCLOU
CÀRREGA SOBRE CAMIÓ I
TRANSPORT DE RUNES A
L'ABOCADOR.

120,00 7,000 0,4039 840,00 92,66
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UMFQ21U500 U PAPERERA METÀL.LICA

TRABUCABLE DE 50 CM DE
D. I 90 CM D'ALÇARIA, AMB
DOS SUPORTS
RECTANGULARS ANCORATS
AL PAVIMENT,
GALVANITZADA I PINTADA
AL FOC.

126,60 6,000 0,3640 759,60 93,02

FPX3U350 U SEMÀFOR DE VIANANTS
BICOLOR TIPUS 12/200 DE
LEDS COMPLERT, DE DOS
FOCUS DE POLICARBONAT,
DE 20 CM. DE DIÀMETRE.
TOTALMENT INSTAL.LAT.
MARCA TACSE MODEL TA
PC O SIMILAR

374,87 2,000 0,3641 749,74 93,38

F213U010 m DESMUNTAGE DE BARANA
METÀL.LICA AMB MITJANS
MECÀNICS I MANUALS,
CÀRREGA SOBRE CAMIÓ I
TRANSPORT A L'ABOCADOR
INCLOSES LES TAXES

21,75 34,400 0,3642 748,20 93,74

FQ11ULP0 U CADIRA DE FUSTA DE PI
TRACTAT A L'AUTOCLAU,
TIPUS
NEOLIVIANO/NEOROMANTIC
DE 60 CM DE LLARGÀRIA
AMB SUPORTS D'ALUMINI
DE SANTA&COLE O
EQUIVALENT, I AMB DAUS
DE FORMIGÓ H-150 DE
30X30X30 CM.
(MOD.NEOLIVIANO)

368,20 2,000 0,3543 736,40 94,09

F21DU000 U DEMOLICIÓ D'EMBORNALS,
INCLÒS EL REBLIMENT I EL
PICONATGE DEL CLOT (ES
RECUPERA REIXA).
CÀRREGA I TRANSPORT A
L'ABOCADOR

65,64 11,000 0,3544 722,04 94,43

FRZUUMDP m2 MALLA ANTIARRELS EN
SUPERFÍCIE, D'UN
GRAMATGE DE 65 A 70
GR/M2 TIPUS DUPONT
PLANTEX O EQUIVALENT.
FIXADA AMB GRAPES
D'ACER CORRUGAT EN
FORMA D'U, D.10 MM I DE
20-10-20 CM., AMB LA
DENSITAT NECESSARIA EN
FUNCIÓ DE LA PENDENT
DEL TERRENY. S'INCLOU LA
PREPARACIÓ PRÈVIA DE LA
SUPERFÍCIE DEL TERRENY I
P.P. DE TALLS I FORMACIÓ
DE FORATS PER A
L'ENTREGA AMB
ARQUETES, ARBRAT,
CONTORNS DEL PARTERRE.
TOTALMENT INSTAL.LADA.

4,74 147,630 0,3345 699,77 94,77
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UMFPX1U100 U COLUMNA DE 4´´ DE

DIAMETRE I 2,40 METRES
D'ALÇADA, PER A
SEMAFORS, DE FIBRA DE
VIDRE I RESINA EPOXI,
ENCASTADA 30 CM. AL
PAVIMENT. S'INCLOU COLZE
DE DIAMETRE 110 I 90º,
EXCAVACIÓ, DAU DE
FORMIGÓ HM-20 DE
40X40X60CM., CABLE DE
CONNEXIÓ, INSTAL.LACIÓ I
MUNTATGE COMPLERT,
INCLÒS EL DELS SEMÀFORS
I NUMERACIÓ

319,42 2,000 0,3146 638,84 95,08

FPV4U301 U SUPORT CIRCULAR D'ACER
GALVANITZAT DE 60 MM. DE
DIAMETRE 3,2 M. DE
LLARGÀRIA I 2 MM. DE
GRUIX, COL.LOCAT A TERRA
I FORMIGONAT. S'INCLOU
DEMOLICIÓ I REPOSICIÓ DE
PAVIMENT

149,59 4,000 0,2947 598,36 95,36

F561UGEO m2 SUBMINITRE I COL.LOCACIÓ
DE LÀMINA DE GEOTEXTIL
SEPARADOR, TOTALMENT
COL.LOCADA

3,91 147,630 0,2848 577,23 95,64

F226U000 M3 APORTACIÓ I ESTESA DE
GRAVES PER A DRENATGE
JARDINERES, AMB UN
GRUIX DE 15 CM. COM A
MÍNIM.

29,75 19,277 0,2749 573,49 95,91

F511U000 M3 FORMIGÓ DE NETEJA PER
SABATES, HNE-15 DE
CONSISTÈNCIA TOVA I
GRANDÀRIA MÀXIMA DEL
GRANULAT 20 MM, ABOCAT
DES DE CAMIÓ

76,38 7,011 0,2650 535,50 96,17

F214U100 M3 ENDERROC
D'ESTRUCTURES DE
FORMIGÓ EN MASSA O
ARMAT, EN MITJANS
MANUALS. I/O MECÀNICS.
S'INCLOU CÀRREGA
MANUAL I/O MECÀNICA
SOBRE CAMIÓ I TRANSPORT
DE RUNES A L'ABOCADOR
INCLOSES TAXES

110,69 4,800 0,2551 531,31 96,42
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UMFHM1U005 U CANVI D'UBICACIO DE

COLUMNA CILÍNDRICA
EXISTENT EN XAPA D'ACER
GALVANITZAT DE 4 MM DE
GRUIX I MES DE 4 M
D'ALÇÀRIA, S'INCLOU
EXCAVACIÓ, DAU DE
FORMIGÓ HM-20
DE100X100X100 CM, PLACA
DE PRESA DE TERRA,
INSTAL.LACIÓ I MUNTATGE
COMPLERT, INCLÒS EL DE
LA LLUMENERA I
NUMERACIÓ.

261,40 2,000 0,2552 522,80 96,67

F222U210 M3 EXCAVACIÓ DE RASA, AMB
MITJANS MECÀNICS I/O
MANUALS A LES ZONES
AMB SERVEIS EXISTENTS,
FINS A 4 M DE FONDÀRIA,
EN QUALSEVOL TIPUS DE
TERRENY (EXCEPTE ROCA),
MESURAT SOBRE PERFIL.
CÀRREGA I TRANSPORT
INTERIOR DE TERRES A
L'OBRA.

11,57 43,920 0,2453 508,15 96,92

FPX7U46B U PERICÓ REGISTRABLE, PER
A XARXA SEMÀFORS, DE
40X40X60 CM. INTERIOR,
SOBRE LLIT DE FORMIGÓ
H-150 DE 15 CM. DE GRUIX,
AMB PARET DE MAÓ,
ARREBOSSADA I LLISCADA
INTERIORMENT. S'INCLOU
MOVIMENT DE TERRES,
BASTIMENT I TAPA DE FOSA
DUCTIL B125 AMB LA
INSCRIPCIÓ SENYALS
TRÀNSIT.

152,67 3,000 0,2254 458,01 97,14

FD11UNEJ U JORNADA TREBALLS DE
NETEJA DE COL·LECTOR
EXISTENT AMB INSPECCIÓ
AMB CÀMERA, PER
CONEIXER L'ESTAT DEL
CLAVEGUERAM, S'INCLOU
EL TRASLLAT D'EQUIPS I
LES FEINES D'OFICINA
TÈCNICA PER
L'ELABORACIÓ D'INFORME
DESCRIPTIU DELS
TREBALLS REALITZATS I
ANALISIS DE VIDEO

440,84 1,000 0,2155 440,84 97,35



Urbanització cruïlla Gran Via Sabadell

ESTADÍSTICA DE PARTIDES 11Pàg.:Data:

Màscara: * (Ordenació per import)

13/01/22

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT % %AC
UMFRZUU010 U PROTECCIÓ D'ARBRES

EXISTENTS FORMADA PER
TRES PNEUMÀTICS
RECICLATS ENVOLCALLANT
EL TRONC, I CERCLE DE
TAULONS DE FUSTA PER
FORA DELS PNEUMÀTICS.
TOT EL CONJUNT FIXAT PER
MITJÀ DE FILFERRO
ANELLANT ELS TAULONS I
CLAUS ENTRE TAULONS I
PNEUMÀTICS

42,69 10,000 0,2056 426,90 97,55

K21485A1 m Enderroc de biga de perfil
laminat, amb mitjans manuals i
càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor

13,63 30,000 0,2057 408,90 97,75

F211U010 U RETIRADA DE PUNTS DE
LLUMS EXISTENTS
COL.LOCAT EN SUPORT O
BRAÇ DE FAÇANA A MES DE
A 5 M. D'ALÇADA. S'INCLOU:
EL DESMUNTATGE DE LES
LUMINARIES I DEL SUPORT,
LA DEMOLICIÓ DEL
FONAMENT, I LA PART
PROPORCIONAL DE LÍNIA
ELÈCTRICA, CÀRREGA,
TRANSPORT DEL MATERIAL
RECUPERABLE A
MAGATZEM MUNICIPAL I LA
RESTA A L'ABOCADOR, P.P.
DE CANNON D'ABOCADOR.

204,33 2,000 0,2058 408,66 97,94

F213U007 U DESMUNTATGE DE LA
TOTALITAT DE LES
SENYALS DE TRÀNSIT I
FIXACIONS EXISTENTS.
CÀRREGA I TRANSPORT
DEL MATERIAL DESMUNTAT
AL MAGATZEM MUNICIPAL I
DE RUNES A L'ABOCADOR
INCLOSES TAXES, INCLÒS
REPASSOS DE FAÇANES I
PAVIMENTS

408,10 1,000 0,2059 408,10 98,14

FXU00003 U ADAPTACIÓ DE TAPA DE
REGISTRE A NOVA RASANT
AMB RECRESCUT
D'ARQUETA FINS A COTA
DESITJADA. INCLOU TOTS
ELS TREBALLS NECESSARIS
PER LA CORRECTA
EXECUCIÓ.

80,00 5,000 0,1960 400,00 98,33

FR61U00B U PLANTACIÓ D'ABRE AMB PA
DE TERRA O CONTENIDOR,
DE 18 A 35 CM DE
PERÍMETRE. S'INCLOU
EXCAVACIÓ MANUAL DE
1X1X1 M, AMB CÀRREGA I
TRANSPORT DE TERRES A
L'ABOCADOR, APORTACIÓ
DE TERRA FRANCO
SORRENCA ADOBADA.

57,12 7,000 0,1961 399,84 98,52
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FDD1U247 U SUBSTITUCIÓ DE TAPA DE
POU DE REGISTRE
EXISTENT I ADAPTACIÓ A LA
NOVA RASANT,
RECREIXENT-LO O
ESCURÇANT-LO AMB MARC I
TAPA DE FOSA DÚCTIL
MODEL 'PAMREX
SEGURETAT' DE
SAINT-GOBAIN O
EQUIVALENT, D-400
AJUNTAMENT DE
SABADELL., D.60, AMB
LLEGENDA, I CARREGA I
TRANSPORT A L'ABOCADOR
DEL MATERIAL SOBRANT.

381,79 1,000 0,1862 381,79 98,70

FPV4U3R2 U TRASLLAT DE SUPORT
CIRCULAR D'ACER
GALVANITZAT DE 60 MM. DE
DIAMETRE EXISTENT A
NOVA UBICACIÓ.

61,35 5,000 0,1563 306,75 98,85

FXPA0009 PA PARTIDA ALÇADA A
JUSTIFICAR PELS TREBALLS
ASSOCIATS A LA
RENOVACIÓ DE L'ANTIGA
UBICACIÓ DELS SEMÀFORS.

300,00 1,000 0,1464 300,00 98,99

FPV1U261 U PLACA D'ACER CIRCULAR
DE 60 CM DE DIÀMETRE
REFLECTANT NIVELL I
(PROHIBIT ESTACIONAR:
R-307 I R308), PER A
SENYALS DE TRÀNSIT,
FIXADA

71,99 4,000 0,1465 287,96 99,13

F523UE21 M2 ENCOFRAT D'UNA CARA
AMB PLAFONS METÀL.LICS I
PLANXA FENÒLICA, PER A
MURS ENCOFRATS A DUES
CARES, PER DEIXAR EL
FORMIGÓ VIST, INCLÒS P.P.
DE MATAVIUS I
ESCORRENTIUS, SEGONS
PLÀNOLS.

27,20 9,976 0,1366 271,35 99,26

FPH1U010 M PINTAT SOBRE PAVIMENT
D'UNA FAIXA CONTÍNUA O
DISCONTÍNUA DE 10 CM
D'AMPLÀRIA, AMB PINTURA
ACRÍLICA ESPECIAL
TRANSIT URBA, AMB
MÀQUINA
AUTOPROPULASADA.
S'INCLOU EL
PREMARCATGE

1,60 152,000 0,1267 243,20 99,38
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UMFPX1U1RZ U DESMUNTATGE DE

SEMÀFOR EXISTENT,
S'INCLOU: EL
DESMUNTATGE DELS
SEMÀFOR I DEL SUPORT, LA
DEMOLICIÓ DEL FONAMENT,
I LA PART PROPORCIONAL
DE LÍNIA ELÈCTRICA,
CÀRREGA, TRANSPORT DEL
MATERIAL RECUPERABLE A
MAGATZEM MUNICIPAL I/O
OBRA PER POSTERIOR
RECOL.LOCACIÓ I LA RESTA
A L'ABOCADOR, P.P. DE
CANNON D'ABOCADOR.

113,14 2,000 0,1168 226,28 99,49

F21DUPOU U DEMOLICIÓ DE POU DE
REGISTRE DE QUALSEVOL
TIPUS I FONDÀRIA.
S'INCLOU EL REBLIMENT I
EL PICONATGE DE TERRES I
LA CÀRREGA I EL
TRANPORT A L'ABOCADOR
INCLOSES TAXES

213,84 1,000 0,1069 213,84 99,59

E4Z11411 m2 Làmina de neoprè de 10 mm
de gruix per a recolzaments
estructurals elàstics, col·locada
sense adherir

88,17 2,000 0,0870 176,34 99,67

FPH1UTR5 M PINTAT SOBRE PAVIMENT
D'UNA FAIXA TRANSVERSAL
CONTÍNUA O DISCONTÍNUA
DE 50 CM D'AMPLÀRIA, AMB
APLICACIO MANUAL, AMB
PINTURA DE DOS
COMPONENTS

10,24 15,000 0,0771 153,60 99,75

FET3U46B U PERICÓ REGISTRABLE, PER
A SERVEIS, DE 40X40X60
CM. INTERIOR, SOBRE LLIT
DE FORMIGÓ H-150 DE 15
CM. DE GRUIX, AMB PARET
DE MAÓ, ARREBOSSADA I
LLISCADA INTERIORMENT.
S'INCLOU MOVIMENT DE
TERRES, BASTIMENT I TAPA
DE FOSA DUCTIL B125 AMB
INSCRIPCIÓ T.C O
TELECOMUNICACIONS.

152,67 1,000 0,0772 152,67 99,82

M21BU521 m2 Desmuntatge per a substitució
de cartells en plafons d'alumini
extrusionat o lamel·les d'acer
galvanitzat, amb mitjans
manuals i càrrega manual de
runa sobre camió o contenidor

9,90 15,000 0,0773 148,50 99,89

F219U000 U DEMOLICIÓ D'ARQUETA O
PERICÓ, INCLÒS EL
REBLIMENT I EL PICONATGE
DEL CLOT (ES RECUPERA
LA TAPA). CÀRREGA I
TRANSPORT A L'ABOCADOR
INCLOS TAXES DE RESIDUS

34,05 4,000 0,0774 136,20 99,96



Urbanització cruïlla Gran Via Sabadell

ESTADÍSTICA DE PARTIDES 14Pàg.:Data:

Màscara: * (Ordenació per import)

13/01/22

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT % %AC
UMF213U005 U ARRENCADA DE

PAPERERES DE
QUALSEVOL TIPUS, INCLÓS
DEMOLICIÓ D'ANCORATGES
DE FORMIGÓ, AMB MITJANS
MECANICS. CÀRREGA I
TRANSPORT A L'ABOCADOR
INCLOSES TAXES O
MAGATZEM MUNICIPAL

7,92 6,000 0,0275 47,52 99,98

F213U006 U ARRENCADA DE FITONS DE
QUALSEVOL TIPUS, INCLÓS
DEMOLICIÓ D'ANCORATGES
DE FORMIGÓ, AMB MITJANS
MECANICS. CÀRREGA I
TRANSPORT A L'ABOCADOR
INCLOSES TAXES

9,15 5,000 0,0276 45,75 100,00

TOTAL: 100,00208.947,66

Gisela
Firma Gener 2022
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Urbanització cruïlla Gran Via Sabadell

RESUM DE PRESSUPOST Data: 13/01/22 Pàg.: 1

NIVELL 2 :  Capítol Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Capítol 01.01  DEMOLICIONS, ENDERROCS I MOVIMENTS DE TERRES 8.993,53

Capítol 01.02  ESTRUCTURES 12.008,50

Capítol 01.03  PAVIMENTS 44.528,98

Capítol 01.04  SANEJAMENT 12.263,56

Capítol 01.05  ENLLUMENAT 6.831,42

Capítol 01.06  SERVEIS AFECTATS 6.007,52

Capítol 01.07  SENYALITZACIÓ I SEMAFORITZACIÓ 14.781,61

Capítol 01.08  MOBILIARI URBÀ 77.141,77

Capítol 01.09  JARDINERIA I VEGETACIÓ 17.855,07

Capítol 01.10  VARIS 8.535,72

Obra 01 Pressupost Urbanització Sabadell 208.947,68

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
208.947,68

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 1 :  Obra Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obra 01 Pressupost Urbanització Sabadell 208.947,68

208.947,68

euros

Gisela
Firma Gener 2022
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PRESSUPOST 

                                            

ÚLTIM FULL 

 

 

 
 

 

 

 
 



Urbanització cruïlla Gran Via Sabadell

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.......................................................................... 208.947,68

13 % DESPESES GENERALS SOBRE 208.947,68........................................................... 27.163,20

6 % BENEFICI INDUSTRIAL SOBRE 208.947,68.............................................................. 12.536,86

Subtotal 248.647,74

21 % IVA SOBRE 248.647,74............................................................................................. 52.216,03

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 300.863,77

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a 

( TRES-CENTS  MIL VUIT-CENTS SEIXANTA-TRES EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS )

Gisela
Firma Gener 2022
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DOCUMENT V. ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT.  
 
MEMÒRIA 
 
 

1. OBJECTE DE L'ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 
 
  

1.1. Identificació de les obres 
 
El present projecte defineix les obres de reforma de la cruïlla Gran Via-Rambla-Avinguda de 
Barberà a executar al terme municipal de Sabadell. 
 
Es defineix i es valora econòmicament una solució estructural per l‟ampliació lateral del pont a 
banda i banda per permetre la circulació segura de vianants donant continuïtat a les voreres 
existents a la Rambla i l‟Avinguda de Barberà i els treballs d‟urbanització per millorar la 
connectivitat transversal del municipi i fomentar un espai urbà segur i confortable. 
 
 

 

  Figura 1: Ubicació zona d’actuació 

 
  

GRAN VIA 
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1.2. Objecte 
 
El present E.S.S. té com a objectiu establir les bases tècniques, per fixar els paràmetres de la 
prevenció de riscos professionals durant la realització dels treballs d‟execució de les obres del 
Projecte objecte d‟aquest estudi, així com complir amb les obligacions que es desprenen de la Llei 
31 / 1995 i del RD 1627 / 1997, amb la finalitat de facilitar el control i el seguiment dels 
compromisos adquirits al respecte per part del/s Contractista/es. 
 
En el present Estudi de Seguretat i Salut s'ha dut a terme un estudi aprofundit dels riscos inherents 
a l'execució de l'obra i de les mesures preventives i cautelars consegüents per garantir la seguretat 
de les persones en l'execució de les obres en compliment del que determina la Llei 3/2007 del 4 de 
juliol de l‟obra pública en el seu article 18.3.h). 
 
D‟aquesta manera, s‟integra en el Projecte Executiu/Constructiu, les premisses bàsiques per a les 
quals el/s Contractista/es constructor/s pugui/n preveure i planificar, els recursos tècnics i humans 
necessaris per a l‟acompliment de les obligacions preventives en aquest centre de treball, de 
conformitat al seu Pla d‟Acció Preventiva propi d‟empresa, la seva organització funcional i els 
mitjans a utilitzar, havent de quedar tot allò recollit al Pla de Seguretat i Salut, que haurà/n de 
presentar-se al Coordinador de Seguretat i Salut en fase d‟Execució, amb antelació a l‟inici  de les 
obres, per a la seva aprovació i l‟inici dels tràmits de Declaració d‟Obertura davant l‟Autoritat 
Laboral. 
 
En cas de què sigui necessari implementar mesures de seguretat no previstes en el present 
Estudi, a petició expressa del coordinador de seguretat i salut en fase d'execució de l'obra, el 
contractista elaborarà el corresponent annex al Pla de Seguretat i Salut de l'obra que 
desenvoluparà i determinarà les mesures de seguretat a dur a terme amb la memòria, plec de 
condicions, amidaments, preus i pressupost que li siguin d'aplicació si n'és el cas. 

 
 

1.2. Descripció de l’obra 
 
Eixamplament del pont existent: 
 
La proposta contempla l‟ampliació lateral de 2,50 m a banda i banda del pont existent. L‟objectiu 
d‟aquesta actuació és guanyar espai per crear una zona d‟estada i de pas de vianants amplia i 
suficient per garantir les distancies de seguretat. 
 
L‟estructura d‟ampliació es resoldrà mitjançant plaques alveolars pretesades. Als extrems de 
l‟ampliació, com element de seguretat, s‟executarà un mur de bloc gris de 1,90 m d‟alçada que, a 
la vegada, farà de mur de contenció de les terres d‟una jardinera. 
 
El mur de bloc gris quedarà cobert amb un recobriment de xapa d‟acer Corten de 5 mm de gruix i 
lames de 8mm de gruix. Aquest recobriment baixarà fins a la cota inferior de les plaques alveolars, 
quedant aquestes ocultes. 
 
No s‟afectarà a l‟estructura del pont actual, doncs l‟ampliació es farà independentment sense 
actuar en l‟estructura existent (es deixarà una junta entre ambdues estructures). 
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Pacificació i reordenació del trànsit rodat: 
 
La solució proposada pretén pacificar els carrers prioritzant els passos de vianants. És per això 
que es proposa una mesura d‟alentiment que consisteix en l‟elevació del paviment de calçada 
posant-lo en plataforma única (només en la cruïlla) obligant als vehicles a moderar la velocitat. 
L‟elevació del paviment de calçada es realitzarà mitjançant la disposició de 10 cm de base de 
gormigó HM-20 i 5 cm d‟aglomerat asfàltic tipus AC16 SURF B50/70 per a capa de trànsit.  
 
D‟altra banda, el projecte proposa la reordenació dels vials de circulació, principalment a la zona 
central de la cruïlla on, actualment, hi ha dues illetes que tenen doble funció: fer de vorera i zona 
de pas per els vianants i actuar com a “rotonda” delimitant els carrils de circulació que permeten 
realitzar canvis de direcció i de sentit en aquest punt. La proposta de reordenació pretén segregar 
en la mesura del possible l‟itinerari de vianants de l‟itinerari de vehicles per garantir una major 
seguretat i confortabilitat dels usuaris.  
 
El nou itinerari de trànsit rodat manté la logística actual però eliminant les illetes centrals. Es 
redefiniran els carrils de circulació concentrant l‟itinerari de vehicles a la zona central de la cruïlla i 
deixant els laterals per disposar el nou pas de vianants. D‟aquesta manera s‟aconsegueix que els 
vehicles que vulguin realitzar un canvi de sentit, de direcció o creuar transversalment la Gran Via 
puguin executar-lo sense interferir amb els vianants.  
 
Com element separador entre vials es disposaran parterres i jardineres d‟acer Corten que 
delimitaran els carrils de circulació. 
 
Modificació de l‟itinerari de vianants; zones d‟estada i de pas: 
 
La solució projectada contempla la disposició dels nous passos de vianants a les dues franges 
laterals de la cruïlla, aprofitant l‟espai guanyat amb l‟eixamplament del pont. Aquests espais 
s‟empraran també com a zona d‟estada. 
 
Les franges de pas quedaran delimitades per jardineres d‟acer Corten. Aquestes jardineres 
dotaran l‟espai d‟una notable presencia de vegetació. Adossats a les jardineres es disposaran 
bancs d‟acer Corten amb acabat ceràmic que permetran l‟estada i descans dels usuaris.  
 
Tot l‟espai quedarà cobert mitjançant paviment ceràmic amb peces massisses rústiques de 
28x5x4,5cm, col·locades en sardinell. 
 
Urbanització de la cruïlla: 
 
Es modificarà el traçat de les voreres a les 4 cantonades de la cruïlla amb l‟objectiu de millorar 
l‟alineació dels vials i aconseguir un traçat més confortable pels usuaris. Sobre les 4 cantonades es 
disposaran jardineres d‟acer Corten de dimensions variables però de mateixes característiques 
que les disposades al centre de la cruïlla.  
 
Degut a la modificació de la vialitat actual, es preveuen actuacions de desmuntatge i reubicació 
d‟alguns dels serveis i/o mobiliari urbà existents a l‟àmbit d‟actuació (reubicació de fanals, 
desplaçament i/o elevació de tapes de registre, desmuntatge d‟elements publicitaris, reubicació de 
senyalització vertical, reubicació de semàfors...etc.). 
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2. PROMOTOR - PROPIETARI 
 

Promotor : Ajuntament de Sabadell 
Propietari : Ajuntament de Sabadell 
  

 
 

3. AUTOR/S DE L'ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 
 

Redactor E.S.S.   : Albert Mas Soler 
 

 

Titulació/ns  : Enginyer de Camins, Canals i Ports 
 

 

Col·legiat  núm.    : 14609 
 

 

Despatx professional : Carrer Josep Tarradellas 29 
 

 

Població              : Sant Cugat del Vallès 08195  
 

  
 

4. DADES DEL PROJECTE 
 

4.1. Autor/s del projecte 
 

Autor del projecte.   : Albert Mas Soler 
 

 

Titulació/ns  : Enginyer de Camins, Canals i Ports 
 

 

Col·legiat  núm.    : 14609 
 

 

Despatx professional : Carrer Josep Tarradellas 29 
 

 

Població              : Sant Cugat del Vallès 08195  
 
 

4.2. Coordinador de Seguretat durant l'elaboració del projecte 
 

Coordinador de S.S.   : Albert Mas Soler 
 

 

Titulació/ns  : Enginyer de Camins, Canals i Ports 
 

 

Col·legiat  núm.    : 14609 
 

 

Despatx professional : Carrer Josep Tarradellas 29 
 

 

Població              : Sant Cugat del Vallès 08195  
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4.3. Tipologia de l'obra 
 
L‟obra a executar es tracta d‟una obra de reforma de la cruïlla Gran Via-Rambla-Avinguda de 
Barberà al terme municipal de Sabadell.  
 
La reforma consisteix principalment en realitzar l‟ampliació del pont existent a banda i banda 
mitjançant plaques alveolars amb l‟objectiu de guanyar espai per crear una zona d‟estada i de pas 
de vianants amplia i suficient per garantir les distancies de seguretat. D‟altra banda, es realitzarà 
l‟elevació del paviment de calçada a nivell de vorera i la reordenació dels vials de circulació. El nou 
itinerari de trànsit rodat manté la logística actual però eliminant les illetes centrals. També es 
modificarà el traçat de les voreres a les 4 cantonades de la cruïlla amb l‟objectiu de millorar 
l‟alineació dels vials i aconseguir un traçat més confortable pels usuaris. 
  
 

4.4. Situació 
 

Emplaçament         : Sabadell 
 

Codi Postal          :          08201 
 

Ubicació                   : Cruïlla de la Rambla amb la Gran via i l‟Avinguda de 
Barberà, en la confluència amb el carrer Latorre, el carrer 
del Marquès de Comillas i el carrer de Calassanç Duran 
 

Població                   : Sabadell (Vallès Occidental) 

 
 

4.5. Subministrament i Serveis 
 

Aigua                   : AIGÜES DE SABADELL  
Gas           : NEDGIA  
Electricitat               : E-DISTRIBUTION (ENDESA)  
Sanejament                : Sanejament municipal de Sabadell 
Telecomunicacions :                   TELEFONICA i ONO-VODAFONE 

 
 

4.6. Comunicacions 
 
 Carretera  :    N-150 
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4.7. Localització de serveis assistencials, salvament i seguretat i mitjans 
d'evacuació 

 
Telèfons i adreces d‟interès: 
 
CENTRE D‟ATENCIÓ CAP Sabadell Centre 
PRIMÀRIA:   Plaça de Joan Oliu i Pich, 9 
    08201, Sabadell 
    937 25 65 85 
 
POLICIA MUNICIPAL: Policia Municipal de Sabadell 
    Carrer de Pau Clarís, 100 
    08205, Sabadell 
    937 45 32 61 
 
 

4.8. Reportatge fotogràfic 
 
Per plantejar millor les actuacions de seguretat dintre de l‟àmbit de les obres, es presenta un breu 
reportatge fotogràfic de la zona objecte del projecte. 
 

 
Fotografia 1. Vista general. Intersecció Carrer Latorre amb La Rambla 
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Fotografia 2. Vista general cruilla  

 
 
 

 
Fotografia 3. Vista lateral illetes centrals 

 
 



Àrea de Cohesió Territorial,  
Desenvolupament urbà, seguretat i civisme 
Programa de Transformació urbana de l‟àmbit Gran Via – Ripoll 

 

 

 

Projecte executiu de les obres de reforma de la cruïlla Gran Via-Rambla-Avinguda de Barberà 10/139 

 

 
Fotografia 4. Vista lateral pont 

 
 

 
Fotografia 5. Vista lateral pont i murs de contenció Gran Via 
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4.9. Pressupost d'execució material del projecte 
 
El Pressupost d‟Execució Material (PEM) estimat de referència per aquest projecte, excloses les 
Despeses Generals i el Benefici Industrial, és de 208.947,68 € (dos-cents vuit mil nou-cents 
quaranta-set euros amb seixanta-vuit cèntims). 
  
 

4.10. Termini d'execució 
 
El termini estimat de duració dels treballs d‟execució de l‟obra és de 3 mesos. 
  
 

4.11. Mà d'obra prevista 
 
L‟estimació de mà d‟obra en punta d‟execució és de 6 persones. 
  
 

4.12. Oficis que intervenen en el desenvolupament de l'obra 
 
Cap de colla 
Oficial 1a 
Oficial 1a paleta 
Oficial 1a encofrador 
Oficial 1a ferrallista 
Oficial 1a soldador 
Oficial 1a col·locador 
Oficial 1a pintor 
Oficial 1a electricista 
Oficial 1a muntador 
Oficial 1a d'obra pública 
Oficial 1a jardiner 
Oficial 2a jardiner 
Ajudant encofrador 
Ajudant ferrallista 
Ajudant soldador 
Ajudant col·locador 
Ajudant pintor 
Ajudant electricista 
Ajudant muntador 
Ajudant jardiner 
Ajudant 
Manobre 
Manobre especialista 
Oficial 1a per a seguretat i salut 
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4.13. Tipologia dels materials a utilitzar a l'obra 
 
ABALISAMENT DE SEGURETAT I SALUT 
ACCESSORIS GENERICS PER A TUBS DE POLIETILE 
ACER EN BARRES CORRUGADES 
ADDITIUS I ADDICIONS PER A FORMIGONS, MORTERS I BEURADES 
ADHESIUS D'APLICACIÓ A DUES CARES 
AIGUA 
ARBUSTS DE FULLA PERSISTENT  
ARBUSTS I PLANTES DE PETIT PORT (ABELIA A ASPLENIUM) 
BANCS DE FUSTA 
BLOCS DE MORTER DE CIMENT 
CAIXES DE PROTECCIO 
CAIXES PER A EMBORNALS 
CALÇ 
CARTELLS 
CIMENTS 
CLAUS 
COLUMNES 
COLUMNES I BACULS 
COMBUSTIBLE PER A REPOSTATGE 
DISPOSICIÓ DE RESIDUS 
EMULSIONS BITUMINOSES 
ENCOFRATS  
FILFERROS 
FORMIGONS NO ESTRUCTURALS 
FORMIGONS ESTRUCTURALS EN MASSA 
FORMIGONS ESTRUCTURALS PER ARMAR 
GRAVES 
GEOTÈXTILS 
JARDINERA AMB ESTRUCTURA D'ACER 
LÀMINES ELASTOMÈRIQUES RESISTENTS A LA INTEMPÈRIE 
MALLES ELECTROSOLDADES 
MAONS CERAMICS 
MARQUES VIALS 
MATERIALS AUXILIARS PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS 
MATERIALS AUXILIARS PER A DRENATGES 
MATERIALS AUXILIARS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS 
MATERIALS AUXILIARS PER A PERICONS DE CANALITZACIONS 
MATERIALS AUXILIARS PER A POUS DE REGISTRE I PERICONS 
MATERIALS AUXILIARS PER A PREFABRICATS DE FORMIGÓ 
MATERIALS AUXILIARS PER A PROTECCIONS DE VIALITAT 
MATERIALS ESPECIALS PER A MEMBRANES 
MATERIALS PER A POUS DE REGISTRE CIRCULARS 
MATERIALS PER A REVESTIMENTS 
MESCLES BITUMINOSES EN CALENT 
PANOTS 
PAPERERES TRABUCABLES 
PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A TUBS DE POLIETILE 
PAVIMENTS CERAMICS 
PECES RECTES DE FORMIGO PER A VORADES 
PECES RECTES DE PEDRA NATURAL PER A VORADES 
PERICONS PER A CANALITZACIONS 
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PILONES 
PILONES DE RESINES 
PINTURES, PASTES I ESMALTS 
PLANXES I PERFILS D'ACER 
PLAQUES NERVADES DE FORMIGÓ PRETESAT 
PROTECCIO D'ARBRAT 
PUNTALS 
REIXES 
SAULONS 
SEMAFORS 
SENYALS 
SORRES 
TACS I VISOS 
TAULERS 
TAULONS 
TERRES 
TERRES I SUBSTRATS PER A JARDINERIA 
TUBS CIRCULARS DE FORMIGO 
TUBS DE POLIETILE DE DENSITAT BAIXA 
TUBS PROTECTORS PVC I POLIETILÈ 

 
 

4.14. Maquinària prevista per a executar l'obra 
 

- COMPRESSOR AMB DOS MARTELLS PNEUMÀTICS 
- RETROEXCAVADORA AMB MARTELL TRENCADOR 
- EQUIP DE MÀQUINA DE SERRA DIAMANT 
- PALA CARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS, DE MIDA PETITA 
- PALA CARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS, DE MIDA MITJANA 
- PALA CARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE 8 A 14 T 
- RETROEXCAVADORA, DE MIDA PETITA 
- RETROEXCAVADORA, DE MIDA MITJANA 
- CORRÓ VIBRATORI AUTOPROPULSAT PNEUMÀTIC DE 900 KG 
- CORRÓ VIBRATORI AUTOPROPULSAT, DE 12 A 14 T 
- PICÓ VIBRANT AMB PLACA DE 60 CM D'AMPLÀRIA 
- CAMIÓ DE 7 T 
- CAMIÓ DE 12 T 
- CAMIÓ CISTERNA DE 6 M3 
- CAMIÓ GRUA 
- CAMIÓ CISTELLA DE 10 M D'ALÇÀRIA COM A MÀXIM 
- Grua autopropulsada de 12 t 
- CAMIÓ SEMIREMOLC PER A TRANSPORTS ESPECIALS, AMB DOLLY, DE 45 T DE 

CÀRREGA ÚTIL I 25 M DE LLARGÀRIA 
- PART PROPOCIONAL DE TAXES D'ABOCADOR DE TERRES NETES 
- PART PROPOCIONAL DE TAXES D'ABOCADOR DE RUNES 
- FORMIGONERA DE 165 L 
- ESTENEDORA PER A PAVIMENTS DE MESCLA BITUMINOSA 
- ESCOMBRADORA AUTOPROPULSADA 
- MAQUINÀRIA AUXILIAR PER A MESCLA BITUMINOSA 
- EQUIP DE NETEJA HIDRODINAMICA 
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- EQUIP D'INSPECCIÓ CCTV 
- MÀQUINA PER A PINTAR BANDES DE VIAL, AUTOPROPULSADA 
- REGLE VIBRATORI 
- EQUIP I ELEMENTS AUXILIARS PER A SOLDADURA ELÈCTRICA 
- EQUIP I ELEMENTS AUXILIARS PER A TALL OXIACETILENIC 
- MÀQUINA PER A TALLAR, TIPUS RADIAL 
- SEGADORA PER A GESPA TIPUS HRD HONDA O SIMILAR  
- DESBROÇADORA DE FIL STHIL O SIMILAR  
- FURGONETA DE MANTENIMENT PER TRASNPORT DE PERSONAL I MAQUINÀRIA  

PETIT MATERIAL DE JARDINERIA , EINES I SIMILARS , PER SERVEI DE 
IMPLANTACIÓ  
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5. INSTAL·LACIONS PROVISIONALS 
 
  

5.1. Instal·lació elèctrica provisional d'obra 
 
És faran els tràmits adients, per tal que la companyia subministradora d‟electricitat o una 
acreditada faci la connexió des de la línia subministradora fins els quadres on s‟ha d‟instal·lar la 
caixa general de protecció i els comptadors, des dels quals els Contractistes procediran a muntar 
la resta de la instal·lació elèctrica de subministrament provisional a l‟obra, conforme al Reglament 
Electrotècnic de Baixa Tensió, segons el projecte d‟un instal·lador autoritzat. 
 
Es realitzarà una distribució sectoritzada, que garanteixi l‟adient subministrament a tots els talls i 
punts de consum de l‟obra, amb conductor tipus V -750 de coure de seccions adequades 
canalitzades en tub de PVC, rígid blindat o flexible segons el seu recorregut, però sempre amb 
l‟apantallament suficient per a resistir al pas de vehicles i trànsit normal d‟una obra. 
 
La instal·lació elèctrica tindrà una xarxa de protecció de terra mitjançant cable de coure nu que 
estarà connectat a una javelina, plaques de connexió al terra, segons càlcul del projectista i 
comprovació de l‟instal·lador. 
 
Les mesures generals de seguretat en la instal·lació elèctrica són les següents: 
 

 Connexió de servei 
 

- Es realitzarà d‟acord amb la companyia de subministrament. 
- La seva secció vindrà determinada per la potència instal·lada. 
- Existirà un mòdul de protecció (fusibles i limitadors de potència). 
- Estarà situada sempre fora de l‟abast de la maquinària d‟elevació i les zones sense pas 

de vehicles. 
 

 Quadre General 
 

- Disposarà de protecció vers als contactes indirectes mitjançant diferencial de sensibilitat 
mínima de 300 mA. Per a enllumenat i eines elèctriques de doble aïllament la seva 
sensibilitat caldrà que sigui de 30 mA. 

- Disposarà de protecció vers als contactes directes per tal que no hi existeixin parts en 
tensió al descobert (embornals, cargols de connexió, terminals automàtics, etc.). 

- Disposarà d‟interruptors de tall magnetotèrmics per a cadascú dels circuits 
independents. Els dels aparells d‟elevació hauran de ser de tall omnipolar (tallaran tots 
els conductors, inclòs el neutre). 

- 
connexió al terra provisional que haurà d‟estar connectada a l‟anell de terres, tot seguit 
després de realitzats els fonaments. 

- Estarà protegida de la intempèrie. 
- És recomanable l'ús de clau especial per a la seva obertura. 
- Se senyalitzarà amb senyal normalitzada d‟advertència de risc elèctric (R.D. 485/97). 
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 Conductors 
 

- Disposaran d‟un aïllament de 1000 v de tensió nominal, que es pot reconèixer per la 
seva impressió sobre el mateix aïllament. 

- Els conductors aniran soterrats, o grapats als paraments verticals o sostres allunyats de 
les zones de pas de vehicles i / o persones. 

- Les empiuladures hauran de ser realitzades mitjançant „jocs“ d‟endolls, mai amb regletes 
de connexió, retorciments i embetats. 

 
 Quadres secundaris 

 
- Seguiran les mateixes especificacions establertes pel quadre general i hauran de ser de 

doble aïllament. 
- Cap punt de consum pot estar a més de 25 m d‟un d‟aquests quadres. 
- Encara que la seva composició variarà segons les necessitats, l‟aparellatge més 

convencional dels equips secundaris per planta és el següent: 
 

· 1 Magnetotèrmic general de 4P  : 30 A. 
· 1 Diferencial de 30 A   : 30 mA. 
· 1  Magnetotèrmic 3P   : 20 mA. 
· 4 Magnetotèrmics 2P   : 16 A. 
· 1 Connexió de corrent 3P + T  : 25 A. 
· 1 Connexió de corrent 2P + T  : 16 A. 
· 2 Connexió de corrent 2P   : 16 A. 
· 1 Transformador de seguretat   : (220 v./ 24 v.). 
· 1 Connexió de corrent 2P  : 16 A. 

 
 Connexions de corrent 

 
- Aniran proveïdes d‟embornals de connexió al terra, excepció feta per a la connexió 

d‟equips de doble aïllament. 
- S‟empararan mitjançant un magnetotèrmic que faciliti la seva desconnexió. 
- Es faran servir els següents colors: 

 · Connexió de 24 v    : Violeta. 
 · Connexió de 220 v    : Blau. 
 · Connexió de 380 v    : Vermell 
 

 No s‟empraran connexions tipus „lladre“. 
 

 Maquinària elèctrica 
 

- Disposarà de connexió a terra. 
- Els aparells d‟elevació aniran proveïts d‟interruptor de tall omnipolar. 
- Es connectaran a terra el guiament dels elevadors i els carrils de grua o d‟altres aparells 

d‟elevació fixos. 
- L‟establiment de connexió a les bases de corrent, es farà sempre amb clavilla 

normalitzada. 
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 Enllumenat provisional 
 

- El circuit disposarà de  protecció diferencial d‟alta sensibilitat, de 30 mA. 
- Els portalàmpades haurà de ser de tipus aïllant. 
- Es connectarà la fase al punt central del portalàmpades i el neutre al lateral més pròxim 

a la virolla. 
- Els punts de llum a les zones de pas s‟instal·laran als sostres per tal de garantir-ne la 

inaccessibilitat a les persones. 
 

 Enllumenat portàtil 
 

- La tensió de subministrament no ultrapassarà els 24 v o alternativament disposarà de 
doble aïllament, Classe II de protecció intrínseca en previsió de contactes indirectes. 

- Disposarà de mànec aïllant, carcassa de protecció de la bombeta amb capacitat anticops 
i suport de sustentació. 

  
 

5.2. Instal·lació d'aigua provisional d'obra 
 
Per part del Contractista Principal, es realitzaran les gestions adients davant de la companyia 
subministradora d‟aigua, perquè instal·lin una derivació des de la canonada general al punt on s‟ha 
de col·locar el corresponent comptador i puguin continuar la resta de la canalització provisional per 
l'interior de l‟obra. 
 
La distribució interior d‟obra podrà realitzar-se amb canonada de PVC flexible amb els ronsals de 
distribució i amb canya galvanitzada o coure, dimensionat segons el Codi Tècnic de l'Edificació 
relatives a fontaneria en els punts de consum, tot allò garantit en una total estanquitat i aïllament 
dialèctric en les zones necessàries. 
  
 

5.3. Instal·lació de sanejament 
 
Des del començament de l‟obra, es connectaran a la xarxa de clavegueram públic, les 
instal·lacions provisionals d‟obra que produeixin abocaments d‟aigües brutes. 
 
Si es produís algun retard en l‟obtenció del permís municipal de connexió, s‟haurà de realitzar, a 
càrrec del contractista, una fossa sèptica o pou negre tractat amb bactericides. 
  
 

5.4. Altres instal·lacions. Prevenció i protecció contra incendis 
 
Per als treballs que comportin la introducció de flama o d‟equip productor d‟espurnes a zones amb 
risc d‟incendi o d‟explosió, caldrà tenir un permís de forma explícita, fet per una persona 
responsable, on al costat de les dates inicial i final, la naturalesa i la localització del treball, i l‟equip 
a usar, s‟indicaran les precaucions a adoptar respecte als combustibles presents (sòlids, líquids, 
gasos, vapors, pols), neteja prèvia de la zona i els mitjans addicionals d‟extinció, vigilància i 
ventilació adequats. 
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Les precaucions generals per la prevenció i la protecció contra incendis seran les següents: 
 

- La instal·lació elèctrica haurà d‟estar d‟acord amb allò establert a la Instrucció M.I.B.T. 
026 del vigent Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió per a locals amb risc d‟incendis 
o explosions. 

- Es limitarà la presència de productes inflamables en els llocs de treball a les quantitats 
estrictament necessàries perquè el procés productiu no s‟aturi. La resta es guardarà en 
locals diferents al de treball, i en el cas que això no fos possible es farà en recintes 
aïllats i condicionats. En tot cas, els locals i els recintes aïllats compliran allò especificat 
a la Norma Tècnica „MIE-APQ-001 Almacenamiento de líquidos inflamables y 
combustibles“ del Reglament sobre Emmagatzematge de Productes Químics. 

- S‟instal·laran recipients contenidors hermètics i incombustibles en què s‟hauran de 
dipositar els residus inflamables, retalls, etc. 

- Es col·locaran vàlvules antirretorn de flama al bufador o a les mànegues de l‟equip de 
soldadura oxiacetilènica. 

- L‟emmagatzematge i ús de gasos liquats compliran amb tot allò establert a la instrucció 
MIE-AP7 del vigent Reglament d‟Aparells a pressió en la norma 9, apartats 3 i 4 en allò 
referent a l‟emmagatzematge, la utilització, l‟inici del servei i les condicions particulars de 
gasos inflamables. 

- Els camins d‟evacuació estaran lliures d‟obstacles. Existirà una senyalització indicant els 
llocs de prohibició de fumar, situació d‟extintors, camins d‟evacuació, etc. 

- Han de separar-se clarament els materials combustibles els uns dels altres, i tots ells 
han d‟evitar qualsevol tipus de contacte amb equips i canalitzacions elèctriques. 

- La maquinària, tant fixa com mòbil, accionada per energia elèctrica, ha de tenir les 
connexions de corrent ben realitzades, i en els emplaçaments fixos, se l‟haurà de proveir 
d‟aïllament al terra. Tots els devessalls, ensegellats i deixalles han de ser retirats amb 
regularitat, deixant nets diàriament els voltants de les màquines. 

- Les operacions de transvasament de combustible han d‟efectuar-se amb bona ventilació, 
fora de la influencia d‟espurnes i fonts d‟ignició. Han de preveure‟s també les 
conseqüències de possibles vessaments durant l‟operació, pel que caldrà tenir a mà, 
terra o sorra. 

- La prohibició de fumar o encendre qualsevol tipus de flama ha de formar part de la 
conducta a seguir en aquests treballs. 

- Quan es transvasin líquids combustibles o s‟omplin dipòsits hauran de parar-se els 
motors accionats amb el combustible que s‟està transvasant. 

- Quan es fan regates o forats per permetre el pas de canalitzacions, han d‟obturar-se 
ràpidament per evitar el pas de fum o flama d‟un recinte de l‟edifici a un altre, evitant-se 
així la propagació de l‟incendi. Si aquests forats s‟han practicat en parets tallafocs o en 
sostres, la mencionada obturació haurà de realitzar-se de forma immediata i amb 
productes que assegurin l‟estanquitat contra fum, calor i flames. 

- En les situacions descrites anteriorment (magatzems, maquinària fixa o mòbil, 
transvasament de combustible, muntatge d‟instal·lacions energètiques) i en aquelles, 
altres en què es manipuli una font d‟ignició, cal col·locar extintors, la càrrega i capacitat 
dels quals estigui en consonància amb la naturalesa del material combustible i amb el 
seu volum, així com sorra i terra a on es maneguin líquids inflamables, amb l‟eina pròpia 
per estendre-la. En el cas de grans quantitats d‟aplecs, emmagatzement o concentració 
d‟embalatges o devessalls, han de completar-se els mitjans de protecció amb mànegues 
de rec que proporcionin aigua abundant. 
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 Emplaçament i distribució dels extintors a l’obra 
 
Els principis bàsics per l‟emplaçament dels extintors, són: 
 

- Els extintors manuals es col·locaran, senyalitzats, sobre suports fixats a paraments 
verticals o pilars, de forma que la part superior de l‟extintor quedi com a màxim a 1,70 m 
del sòl. 

- En àrees amb possibilitats de focs „A“, la distància a recórrer horitzontalment, des de 
qualsevol punt de l‟àrea protegida fins a aconseguir l‟extintor adequat més pròxim, no 
excedirà de 25 m. 

- En àrees amb possibilitats de focs „B“, la distància a recórrer horitzontalment, des de 
qualsevol punt de l‟àrea protegida fins a aconseguir l‟extintor adequat més pròxim, no 
excedirà de 15 m. 

- Els extintors mòbils hauran de col·locar-se en aquells punts on s‟estimi que existeix una 
major probabilitat d‟originar-se un incendi, a ser possible, pròxims a les sortides i sempre 
en llocs de fàcil visibilitat i accés. En locals grans o quan existeixin obstacles que 
dificultin la seva localització, s‟assenyalarà convenientment la seva ubicació. 
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6. SERVEIS DE SALUBRITAT I CONFORT DEL PERSONAL 
 
Les instal·lacions provisionals d‟obra s‟adaptaran a les característiques especificades als articles 
15 i ss del R.D. 1627/97, de 24 d‟octubre, relatiu a les DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT 
I SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ. 
 
Per al servei de neteja d'aquestes instal·lacions higièniques, es responsabilitzarà a una persona o 
un equip, els quals podran alternar aquest treball amb altres propis de l‟obra. Per l‟execució 
d‟aquesta obra, es disposarà de les instal·lacions del personal que es defineixen i detallen tot 
seguit: 
  
 

6.1. Serveis higiènics 
 
Lavabos 
 
Com a mínim un per a cada 10 persones. Es disposarà un mòdul per a equipament sanitaris a obra 
de 2,40 x 2,60 m. 
 

 

6.2. Vestuaris 
 
Superfície aconsellable és de 2 m2 per treballador contractat. Es disposarà com a mínim un mòdul 
prefabricat per equipament de vestidors per a 6 persones a obra de 3,7x2,4 m . 
  
 

6.3. Menjador 
 
Diferent del local de vestuari. Es disposarà un mòdul prefabricat per a equipament de menjador per 

a 6 persones a obra de 3,7x2,4 m. 
 
Equipat amb banc  allargat o cadires, proper a un punt de subministrament d‟aigua (1 aixeta i pica 
rentaplats per a cada 10 comensals), mitjans per a escalfar menjars (1 microones per a cada 10 
comensals), i cubell hermètic (60 l de capacitat, amb tapa) per a dipositar les escombraries. 
  
 

6.4. Local de descans 
 
En aquelles obres que s‟ocupen simultàniament més de 50 treballadors durant més de 3 mesos, és 
recomanable que s‟estableixi un recinte destinat exclusivament al descans del personal, situat el 
més pròxim possible al menjador i serveis.  
 
En aquest cas, no es disposarà de local de descans, doncs el número d‟operaris i la durada de 
l‟obra és reduïda 
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6.5. Local d'assistència a accidentats 
 
En aquells centres de treball que ocupin simultàniament més de 50 treballadors durant més d‟un 
mes, s‟establirà un recinte destinat exclusivament a les cures del personal d‟obra. Els locals de 
primers auxilis disposaran, com a mínim, de: 
 

- una farmaciola, 
- una llitera, 
- una font d‟aigua potable. 

 
El material i els locals de primers auxilis hauran d‟estar senyalitzats clarament i situats a prop dels 
llocs de treball. 
 
Haurà de tenir a la vista el quadre d‟adreces i telèfons dels centres assistencials més pròxims, 
ambulàncies i bombers. 
 
En obres a les quals el nivell d‟ocupació simultani estigui entre els 25 i els 50 treballadors, el local 
d‟assistència a accidentats podrà ser substituït per un armari farmaciola emplaçat a l‟oficina d‟obra. 
L‟armari farmaciola, custodiat pel socorrista de l‟obra, haurà d‟estar dotat com a mínim de: alcohol, 
aigua oxigenada, pomada antisèptica, gases, benes sanitàries de diferents grandàries, benes 
elàstiques compressives autoadherents, esparadrap, tiretes, mercurocrom o antisèptic equivalent, 
analgèsics, bicarbonat, pomada per a picades d‟insectes, pomada per a cremades, tisores, pinces, 
dutxa portàtil per a ulls, termòmetre clínic, caixa de guants esterilitzats i torniquet. 
 
Per a contractacions inferiors (com és el cas d‟aquesta obra en concret), podrà ser suficient 
disposar d‟una farmaciola de butxaca o portàtil, custodiada per l‟encarregat. 
 
El Servei de Prevenció de l‟empresa contractista establirà els medis materials i humans addicionals 
per tal d‟efectuar la Vigilància de la Salut d‟acord al que estableix la llei 31/95. 
 
A més, es disposarà d‟una farmaciola portàtil amb el contingut següent: 
 

- desinfectants i antisèptics autoritzats, 
- gases estèrils, 
- cotó hidròfil, 
- benes, 
- esparadrap, 
- apòsits adhesius, 
- estisores, 
- pinces, 
- guants d‟un sol ús. 

 
El material de primers auxilis es revisarà periòdicament, i es reposarà de manera immediata el 
material utilitzat o caducat. 
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7. ÀREES AUXILIARS 
 
  

7.1. Centrals i plantes 
 
En el present projecte no és d‟aplicació. 
 
 
 

7.2. Tallers 
 
Estaran ubicats estratègicament en funció de les necessitats de l‟obra.  
 
De forma general els locals destinats a tallers, tindran les següents dimensions mínimes 
(descomptats els espais ocupats per màquines, aparells, instal·lacions i/o materials): 3 m d‟altura 

de pis a sostre, 2 m
2
 de superfície i 10 m

3
 de volum per treballador. 

 
La circulació del personal i els materials estarà ordenada amb molta cura, abalisada i senyalitzada, 

amb una amplada mínima de la zona de pas de personal (sense càrrega) d‟1,20 m
2
 per a 

passadissos principals (1 m en passadissos secundaris) independent de les vies de manutenció 
mecànica de materials. En zones de pas, la separació entre màquines i/o equips mai no serà 
inferior a 0,80 m (comptat des del punt més sortint del recorregut de l‟òrgan mòbil més pròxim). Al 
voltant dels equips que generin calor radiant, es mantindrà un espai lliure no inferior a 1,50 m, 
estaran apantallats i disposaran de mitjans portàtils d‟extinció adequats. Les instal·lacions 
provisionals suspeses sobre zones de pas estaran canalitzades a una altura mínima d‟1,90 m 
sobre el nivell del paviment. 
 
La intensitat mínima d‟il·luminació, en els llocs d‟operació de les màquines i equips, serà de 200 
lux. La il·luminació d‟emergència serà capaç de mantenir, al menys durant una hora, una intensitat 
de 5 lux, i la seva font d‟energia serà independent del sistema normal d‟il·luminació. 
 
L‟accés, als diferents tallers provisionals d‟obra, ha de restar restringit exclusivament al personal 
adscrit a cada un d‟ells, restant expressament abalisada, senyalitzada i prohibida la presència de 
tota persona en el radi d‟actuació de càrregues suspeses, així com en els de desplaçament i 
servituds de màquines i/o equips. Tots els accessos o passarel·les situades a altures superiors a 2 
m sobre el sòl o plataforma de nivell inferior, disposarà de barana reglamentària d‟1 m d‟altura. 
 
Els elements mòbils i transmissions estaran apantallats a les zones de treball o de pas 
susceptibles de possibilitar atrapaments o en el seu defecte es trobaran degudament senyalitzats. 
Els buits horitzontals seran condemnats. 
 
La instal·lació elèctrica complirà amb les especificacions del Reglament Electrotècnic de Baixa 
Tensió. 
 
Les operacions de manteniment preventiu de la maquinària es realitzaran de conformitat a les 
instruccions del fabricant o importador. 
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Les emanacions de pols, fibres, fums, gasos, vapors o boirines disposaran d‟extracció localitzada, 
en la mesura del possible, evitant la seva difusió per l‟atmosfera. En els tallers tancats, el 

subministrament d‟aire fresc i net per hora i ocupant serà, al menys, de 30 a 50 m
3
, llevat que 

s‟efectuï una renovació total d‟aire diversos cops per hora (no inferior a 10 cops). 
  
 

7.3. Zones d'apilament. Magatzems 
 
Els materials emmagatzemats a l‟obra, hauran de ser els compresos entre els valors „mínims-
màxims“, segons una adequada planificació, que impedeixi estacionaments de materials i/o equips 
inactius que puguin ésser causa d‟accident. 
 
Els Mitjans Auxiliars d‟Utilitat Preventiva, necessaris per a complementar la manipulació manual o 
mecànica dels materials apilats, hauran estat previstos en la planificació dels treballs. 
 
Les zones d‟apilament provisional estaran balisades, senyalitzades i il·luminades adequadament. 
 
De forma general el personal d‟obra (tant propi com subcontractat) haurà rebut la formació 
adequada respecte als principis de manipulació manual de materials. De forma més singularitzada, 
els treballadors responsables de la realització de maniobres amb mitjans mecànics, tindran una 
formació qualificada de les seves comeses i responsabilitats durant les maniobres. 
  
 
 

8. TRACTAMENT DE RESIDUS 
 
El Contractista és responsable de gestionar els sobrants de l‟obra de conformitat amb les directrius 
del Decret 89/2010 de 29 de juny pel que s'aprova el Programa de gestió de residus de la 
construcció de Catalunya (PROGROC), i del R.D. 105/2008, d'1 de febrer, regulador dels 
enderrocs i d‟altres residus de construcció, a fi i efecte de minimitzar la producció de residus de 
construcció com a resultat de la previsió de determinats aspectes del procés, que cal considerar 
tant en la fase de projecte com en la d‟execució material de l‟obra i/o l‟enderroc o desconstrucció. 
 
Al projecte s‟ha avaluat el volum i les característiques dels residus que previsiblement s‟originaran i 
les instal·lacions de reciclatge més properes per tal que el Contractista triï el lloc on portarà els 
seus residus de construcció. 
 
Els residus es lliuraran a un gestor autoritzat, finançant el contractista, els costos que això 
comporti. 
 
Si a les excavacions i buidats de terres apareixen antics dipòsits o canonades, no detectades 
prèviament, que continguin o hagin pogut contenir productes tòxics i contaminants, es buidaran 
prèviament i s‟aïllaran els productes corresponents de l‟excavació per ser evacuats 
independentment de la resta i es lliuraran a un gestor autoritzat. 
  
En situació de risc sanitari Covid-19, cal gestionar de forma separada de la resta, els residus dels cubells on 
es recullen els EPIs d’un sol ús, iles tovalloles de paper del rentat de mans i aparells. 
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9. TRACTAMENT DE MATERIALS I/O SUBSTÀNCIES PERILLOSES 
 
El Contractista es responsable d‟assegurar-se per mediació de l‟Àrea d‟Higiene Industrial del seu 
Servei de Prevenció, la gestió del control dels possibles efectes contaminants dels residus o 
materials emprats a l‟obra, que puguin generar potencialment malalties o patologies professionals 
als treballadors i/o tercers exposats al seu contacte i/o manipulació. 
 
L‟assessoria d‟Higiene Industrial comprendrà la identificació, quantificació, valoració i propostes de 
correcció dels factors ambientals, físics, químics i biològics, dels materials i/o substàncies 
perilloses, per a fer-los compatibles amb les possibilitats d‟adaptació de la majoria (gairebé 
totalitat) dels treballadors i/o tercers aliens exposats. Als efectes d‟aquest projecte, els paràmetres 
de mesura s‟establirà mitjançant la fixació dels valors límit TLV (Threshold Limits Values) que fan 
referència als nivells de contaminació d‟agents físics o químics, per sota dels quals els treballadors 
poden estar exposats sense perill per a la seva salut. El TLV s‟expressa amb un nivell de 
contaminació mitjana en el temps, per a 8 h/dia i 40 h/setmana. 
  
 

9.1. Manipulació 
 
En funció de l‟agent contaminant, del seu TLV, dels nivells d‟exposició i de les possibles vies 
d‟entrada a l„organisme humà, el Contractista haurà de reflectir en el seu Pla de Seguretat i Salut 
les mesures correctores pertinents per a establir unes condicions de treball acceptables per als 
treballadors i el personal exposat, de forma singular a: 
 

- Amiant. 
- Plom. Crom, Mercuri, Níquel. 
- Sílice. 
- Vinil. 
- Urea formol. 
- Ciment. 
- Soroll. 
- Radiacions. 
- Productes tixotròpics (bentonita) 
- Pintures, dissolvents, hidrocarburs, coles, resines epoxi, greixos, olis. 
- Gasos liquats del petroli. 
- Baixos nivells d‟oxigen respirable. 
- Animals. 
- Entorn de drogodependència habitual. 

  
 

9.2. Delimitació / condicionament de zones d'apilament 
 
Les substàncies i/o els preparats es rebran a l‟obra etiquetats de forma clara, indeleble i com a 
mínim amb el text en idioma espanyol. 
 
L‟etiqueta ha de contenir: 
 

a) Denominació de la substància d‟acord amb la legislació vigent o en el seu defecte 
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nomenclatura de la IUPAC. Si és un preparat, la denominació o nom comercial. 
b) Nom comú, si és el cas. 
c) Concentració de la substància, si és el cas. Si és tracta d‟un preparat, el nom químic de 

les substàncies presents. 
d) Nom, direcció i telèfon del fabricant, importador o distribuïdor de la substància o preparat 

perillós. 
e) Pictogrames i indicadors de perill, d‟acord amb la legislació vigent. 
f) Riscos específics, d‟acord amb la legislació vigent. 
g) Consells de prudència, d‟acord amb la legislació vigent. 
h) El número CEE, si en té. 
i) La quantitat nominal del contingut (per preparats). 

 
El fabricant, l‟importador o el distribuïdor haurà de facilitar al Contractista destinatari, la fitxa de 
seguretat del material i/o la substància perillosa, abans o en el moment del primer lliurament. 
 
Les condicions bàsiques d‟emmagatzematge, apilament i manipulació d‟aquests materials i/o 
substàncies perilloses, estaran adequadament desenvolupades en el Pla de Seguretat del 
Contractista, partint de les següents premisses: 
 

 Explosius 
 
L‟emmagatzematge es realitzarà en polvorins/minipolvorins que s‟ajustin als requeriments de les 
normes legals i reglaments vigents. Estarà adequadament senyalitzada la presència d‟explosius i 
la prohibició de fumar. 
 

 Comburents, extremadament inflamables i fàcilment inflamables 
 
Emmagatzematge en lloc ben ventilat. Estarà adequadament senyalitzada la presència de 
comburents i la prohibició de fumar. 
 
Estaran separats els productes inflamables dels comburents. 
 
El possible punt d‟ignició més pròxim estarà suficientment allunyat de la zona d‟apilament. 
 

 Tòxics, molt tòxics, nocius, carcinògens, mutagènics, tòxics per a la reproducció 
 
Estarà adequadament senyalitzada la seva presència i disposarà de ventilació eficaç. 
 
Es manipularà amb Equips de Protecció Individual adequats que assegurin l‟estanquitat de l‟usuari, 
en previsió de contactes amb la pell. 
 

 Corrosius, Irritants, sensibilitzants 
 
Estarà adequadament senyalitzada la seva presència. 
 
Es manipularan amb Equips de Protecció Individual adequats (especialment guants, ulleres i 
màscara de respiració) que assegurin l‟estanquitat de l‟usuari, en previsió de contactes amb la pell 
i les mucoses de les vies respiratòries. 
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10. CONDICIONS DE L'ENTORN 
 
Ocupació del tancament de l’obra 
 
S‟entén per àmbit d‟ocupació el realment afectat, incloent tanques, elements de protecció, baranes, 
bastides, contenidors, casetes, etc. 
 
Cal tenir en compte que, en aquest tipus d‟obres, l‟àmbit pot ser permanent al llarg de tota l‟obra o 
que pot ser necessari distingir entre l‟àmbit de l’obra (el de projecte) i l‟àmbit dels treballs en les 
seves diferents fases, a fi de permetre la circulació de vehicles i vianants o l‟accés a edificis i guals. 
 
En el PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL s‟especificarà la delimitació de l‟àmbit 
d‟ocupació de l‟obra i es diferenciarà clarament si aquest canvia en les diferents fases de l‟obra. 
L‟àmbit o els àmbits d‟ocupació quedaran clarament dibuixats en plànols per fases i 
interrelacionats amb el procés constructiu. 
 
La delimitació i els elements emprats per la seva execució (tanques, senyalització provisional, 
elements de protecció...etc.) s‟indiquen als plànols del present annex. 
 
 
Situació de casetes i contenidors 
 
Es col·locaran, preferentment, a l‟interior de l‟àmbit delimitat pel tancament de l‟obra. 
 
Si per les especials característiques de l‟obra no és possible la ubicació de les casetes a l‟interior 
de l‟àmbit delimitat pel tancament de l‟obra, ni és possible el seu trasllat dins d‟aquest àmbit, ja 
sigui durant tota l‟obra o durant alguna de les seves fases, s‟indicaran  al PLA DE SEGURETAT I 
SALUT les àrees previstes per aquest fi. 
 
S‟ha previst la disposició de la zona d‟aplec i la ubicació dels equipaments provisionals d‟obra 
(lavabo, vestuari i menjador) a la zona de parada de taxi ubicada actualment al Carrer Latorre. 
 



Àrea de Cohesió Territorial,  
Desenvolupament urbà, seguretat i civisme 
Programa de Transformació urbana de l‟àmbit Gran Via – Ripoll 

 

 

 

Projecte executiu de les obres de reforma de la cruïlla Gran Via-Rambla-Avinguda de Barberà 27/139 

 

Figura 2: Ubicació zona d’aplec i equipaments provisionals 
 
 
En els plànols i en el pressupost del present annex es defineixen amb més detall les 
característiques tècniques dels mòduls d‟equipaments a disposar en funció del nombre de 
treballadors i del temps d‟execució de l‟obra així com la ubicació dels mateixos. Aquests mòduls 
s‟hauran de retirar al finalitzar l‟obra. 
 
 

10.1. Serveis afectats 
 
Es preveu les següents afeccions dels serveis existents a l‟àmbit d‟actuació:  
 
 
E-DISTRIBUCIÓN (ENDESA): Xarxa elèctrica 
 
No es preveu cap afectació de la xarxa elèctrica de baixa tensió existent a l‟àmbit d‟actuació. 
 

 
AIGÜES DE SABADELL: Xarxa actual d’aigua potable 

 
El traçat que discorre per un dels laterals de la cruïlla (paral·lel al pas de vianants transversal que 
creua la Gran Via) podria quedar inaccessible degut a la disposició d‟una jardinera. Atès que el 
traçat del servei grafiat al plànol és aproximat, es realitzarà una cala transversal de forma manual 
per la localització del mateix. En cas que el traçat del servei quedi solapat per la futura jardinera (o 
algun altre element de mobiliari urbà que impedeixi l‟accés al servei), es realitzarà un petit 
desviament/retranqueig del mateix.  
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D‟altre banda, es preveu també la possible afectació de la tapa de registre ubicada a la cantonada 
del Carrer Calassanç Duran a nivell de vorera, doncs aquesta, amb tota probabilitat, quedarà sota 
la jardinera a disposar en aquest punt. Un cop realitzat el replanteig de les jardineres “in situ” es 
determinarà si finalment cal desplaçar la tapa, doncs la ubicació de les mateixa és aproximada. 
 
 
TELEFONICA I VODAFONE: Xarxa de telecomunicacions 
 
La xarxa de telecomunicacions gestionada per TELEFONICA no patirà afeccions més enllà de 
l‟elevació de les tapes de registre per adaptar-se a la nova rasant del paviment o el desplaçament 
de les tapes que quedin inaccessibles degut a la disposició d‟elements de mobiliari urbà. 

 
La xarxa de telecomunicacions gestionada per VODAFONE –ONO no patirà afeccions més enllà 
de les intervencions necessàries per adaptar-se a la nova vialitat (protecció de la tapa de registre 
durant els treballs de demolició del paviment actual i posterior pavimentació). Les tapes de 
registres ubicades a la calçada del Carrer Latorre (costat senars) i a la vorera del Carrer Calassanç 
Duran, podria coincidir amb la rampa d‟accés a la zona elevada de la vialitat proposta. Atès que la 
posició de les tapes és orientativa, caldrà verificar “in situ” la seva possible afecció. 
 
Durant el replanteig de les jardineres es comprovarà “in situ” si es necessària la reubicació de de 
les tapes de registre d‟altres serveis de telecomunicacions existents. En aquest cas, la tapa es 
desplaçarà el mínim possible quedant propera a la ubicació original. 
 

 
NEDGIA: Xarxa de subministrament de gas natural 
 
No es preveu l‟afectació del servei. 
 
 
SANEJAMENT: Xarxa de sanejament públic 
 
Les afeccions que es donen són les corresponents a la integració dels seus elements en la nova 
ordenació de la cruïlla (desplaçament d‟embornals i posada a nivell de les tapes identificades).  
 
El que es farà es una millora del que hi ha actualment: s‟enderrocaran els 11 embornals existents i 
es disposaran 12 embornals nous fora de la calçada elevada (prèviament a l‟inici de les rampes). 
Es procurarà aprofitar al màxim possible les canonades existents. 
 
Addicionalment, per petició dels tècnics municipals, es realitzarà la substitució de les tapes dels 
pous de registre existents i l‟execució d‟un nou pou de registre. 
 
Així doncs, les principals actuacions a realitzar en la xarxa de clavegueram són: 
 

- Pou existent a la cantonada de la Rambla (N1003729): Quedarà inaccessible per la 
col·locació de la jardinera sobre el mateix, per tant, caldrà realitzar el desplaçament del pou 
a una ubicació propera a l‟anterior. Es realitzarà també la connexió del mateix a la xarxa 
existent.  
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- Pou existent a la cantonada del Carrer Marquès de Comillas (N1103715): Adaptació del 
pou a la nova rasant (recreixent-lo) i substitució de la tapa actual per un model de fossa 
dúctil de diàmetre 600 mm, classe D-400, articulada, amb pes de la tapa mínim de 50 kg 
per assegurar que tanquin per pes i no amb cap element de tancament addicional, i amb la 
inscripció “Clavegueram” grafiada. 

 
- Adaptació de les tapa de registre a la nova urbanització del vial projectat com a calçada 

elevada.  
 

- Execució d‟un nou pou de registre: Es realitzarà un nou pou de registre en l‟entroncament 
que es troba dins de l‟àmbit de l‟obra (N1106403) al C/Marquès de Comillas indicat al 
plànol del projecte. Es realitzarà també la connexió del mateix a la xarxa existent. 

 
- Reubicació d‟embornals: Enderroc dels 11 embornals existents actualment a la cruïlla i de 

les seves connexions a la xarxa de clavegueram. Posteriorment es col·locaran 12 
embornals nous fora de la superfície elevada amb les corresponents connexions a la xarxa 
existent. L‟embornal estarà format per bastiment i reixa de 30x75cm i marc de 10 cm 
d‟alçada. 

 
 
ENLLUMENAT: Xarxa d’enllumenat públic 
 
Actualment la xarxa d‟enllumenat dins de l‟àmbit d‟actuació és principalment subterrània. Les obres 
a executar són superficials, per tant, no es realitzaran modificacions del traçat actual.  
 
Tot i que es mantindrà l‟enllumenat existent, es preveuen les següents intervencions sobre el 
servei: 
 

- Recol·locació del cablejat de l'enllumenat del túnel inferior existent sobre els paraments 
dels murs laterals del pont. 

 
- Reubicació dels fanals que actualment es situen sobre les illetes centrals. Aquest es 

disposaran als futurs parterres centrals de la cruïlla, adaptant-se a la nova geometria. 
 

- Recrescut i elevació de tapes de registre. 
 

- Col·locació de línia de lluminàries-balises LED‟s sota els bancs. Es connectarà a la xarxa 
municipal segons indicacions dels tècnics municipals 

 
 
Els Plànols i d‟altra documentació que el Projecte incorpora relatius a l‟existència i la situació de 
serveis, cables, canonades, conduccions, arquetes, pous i en general, d‟instal·lacions i estructures 
d‟obra soterrades o aèries tenen un caràcter informatiu i no garanteixen l‟exhaustivitat ni l‟exactitud 
i per tant no seran objecte de reclamació per mancances i/o omissions. El Contractista ve obligat a 
la seva pròpia investigació per a la qual cosa sol·licitarà dels titulars d‟obres i serveis, plànols de 
situació i localitzarà i descobrirà les conduccions i obres enterrades, per mitjà del detector de 
conduccions o per cales. Les adopcions de mesures de seguretat o la disminució dels rendiments 
es consideraran inclosos en els preus i, per tant, no seran objecte d‟abonament independent.  
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10.2. Servituds 
 
L‟emplaçament de la cruïlla Gran Via- Rambla-Avda de Barberà inclou les servituds pròpies a les 
instal·lacions existents de les diferents companyies 
 
En la documentació del Projecte i en la facilitada pel Promotor, s‟incorporen els aspectes relatius a 
l‟existència de  possibles servituds en matèria d‟aigües, de pas, de mitgera de llums i vistes, de 
desguàs dels edificis o de les distàncies i les obres intermèdies per a certes construccions i 
plantacions, tenen un caràcter informatiu i no asseguren l‟exhaustivitat ni l‟exactitud i per tant no 
podran ser objecte de reclamacions per carències i/o omissions. Com amb els indicats per als 
serveis afectats, el Contractista està obligat a consultar en el Registre de la Propietat els 
esmentats extrems. Les despeses generades, les mesures suplementàries de seguretat o la 
disminució dels rendiments es consideraran inclosos en els preus i, per tant, no seran objecte 
d‟abonament independent. 
  
 

10.3. Característiques meteorològiques 
 
La zona d‟actuació es situa al terme municipal de Sabadell on el clima en general és mediterrani 
amb temperatures suaus.  
 
Forma part del subgrup de clima mediterrani Prelitoral Central. Els estius són força calorosos i 
humits, amb vents dominants de llevant i els hiverns són suaus. La ubicació de Sabadell a les valls 
Prelitorals provoca que es produeixin episodis de boira en situacions anticiclòniques, especialment 
a les zones properes al riu Ripoll. 
 
La precipitació mitjana és de 611 mm anuals, i la tardor i la primavera són els períodes més 
plujosos històricament en situacions tempestuoses. Durant l'hivern són habituals les precipitacions 
de tipus feble i situacions retrògrades amb borrasques mediterrànies que donen episodis de pluja 
amb quantitats generoses i sense grans intensitats, amb molt de vent.  
 
En base a la climatologia, no molt extrema, es pot determinar que no es donen circumstancies 
especials en el desenvolupament dels treballs a realitzar. Així doncs, no existeixen circumstancies 
específiques d‟interès per la prevenció de riscos. 
 
  

10.4. Característiques del terreny  
 
El terme municipal de Sabadell es troba situat a la comarca del Vallès Occidental junt al riu Ripoll.  
 

Limita al nord amb el municipi de Castellar del Vallès i Senmanat, al oest amb Terrassa, a l‟est 
amb Polinyà i Santa Perpètua de Mogoda i al sud amb Barberà del Vallès i Cerdanyola del Vallès. 
 
 

10.5. Característiques de l'entorn 
 
L‟obra es troba al districte I de Sabadell, municipi amb una població aproximada de 216.520 
habitants i una extensió de 37,53 km2. Concretament a la cruïlla Gran Via-Rambla-Avda. de 
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Barberà. 
 
La infraestructura viària de la Gran Via és una autovia que parteix la ciutat per la meitat i divideix 
barris en tot el seu recorregut.  
 
Actualment, la Cruïlla de la Rambla - Gran via - l‟Avinguda de Barberà, en la confluència amb el 
carrer Latorre, el carrer del Marquès de Comillas i el carrer de Calassanç Duran s‟ha configurat 
com un punt força transitat tant de trànsit rodat com de vianants, doncs permet l‟accessibilitat 
transversal de la Gran Via, connecta els barris d‟El Centre i el de Avinguda-Eixample i és un dels 
escassos punts existents en l‟eix nord-sud del municipi que permet als vehicles realitzar canvis de 
sentit o direcció gracies a les dues illetes centrals existents. 
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11. UNITATS CONSTRUCTIVES 
 
 
TREBALLS PREVIS 

REPLANTEIG 

IDENTIFICACIÓ DE SERVEIS 

IMPLANTACIÓ DE L‟OBRA 

 

ENDERROCS 

ENDERROCS D'ELEMENTS SOTERRATS A POCA FONDÀRIA 

ENDERROCS D'ESTRUCTURES AÈRIES (PALS DE SERVEIS) 

ENDERROCS O ARRENCADA D'ELEMENTS 

- RETIRADA DE SENYALITZACIÓ VERTICAL 

- ENDERROC DE BARANA METÀL·LICA  

- ENDERROC MURETS  

- DEMOLICIÓ VORERA 

- DEMOLICIÓ VORADA I RIGOLA 

- DEMOLICIÓ DE PAVIMENTS  

 

MOVIMENTS DE TERRES 

EXCAVACIÓ DE RASES I POUS 

CÀRREGA I TRANSPORT DE RESIDUS 

 
ESTRUCTURES 

ESTRUCTURES DE FORMIGÓ IN SITU (ENCOFRAT / ARMAT / FORMIGONAT / DESENCOFRAT) 

- LLOSA DE COMPRESSIÓ 

- FORMIGÓ DE REPLÈ PER A MUR DE BLOC 

ESTRUCTURES PREFABRICADES 

- PRE-FABRICACIÓ I COL·LOCACIÓ DE PLAQUES ALVEOLARS 

 

PAVIMENTS 

PAVIMENTS AMORFS ( FORMIGÓ, SUBBASES, TERRA, SAULO, BITUMINOSOS I REGS ) 

PECES (PEDRA, CERÀMICA, MORTER, ETC. ) 

- EXECUCIÓ DE VORERES 

- COL·LOCACIÓ DE VORADA 

- COL·LOCACIÓ DE RIGOLA 
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IMPERMEABILITZACIONS - AÏLLAMENTS I JUNTS 

IMPERMEABILITZACIÓ JARDINERES 

 

PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 

- COL.LOCACIÓ DE SENYALS VERTICALS AMB SUPORTS METÀL.LICS 

- SENYALITZACIÓ HORITZONTAL DE CALÇADA 

 

INSTAL.LACIONS DE DRENATGE, D'EVACUACIÓ I CANALITZACIONS 

ELEMENTS SOTERRATS (CLAVEGUERONS, POUS, DRENATGES ) 

COL·LOCACIÓ D‟EMBORNALS I TUBS D‟EVACUACIÓ 

SUBSTITUCIÓ DE TAPES DE REGISTRE 

DESPLAÇAMENT DE REGISTRES 

ELEVACIÓ DE REGISTRES 

 

INSTAL.LACIONS D‟ENLLUMENAT 

DESPLAÇAMENT DE FANALS 

INSTAL.LACIONS D‟ENLLUMENAT LED‟S 

 

EQUIPAMENTS 

MOBILIARI URBÀ 

JARDINERES D‟ACER CORTEN 

    

JARDINERIA 

PLANTACIÓ 
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12. DETERMINACIÓ DEL PROCÉS CONSTRUCTIU 
 
El Contractista amb antelació suficient a l‟inici de les activitats constructives n‟haurà de perfilar 
l‟anàlisi de cada una d‟acord amb els „Principios de la Acción Preventiva“ (Art. 15 L. 31/1995 de 8 
de novembre) i els „Principios Aplicables durante la Ejecución de las Obras“ (Art. 10 RD. 
1627/1997 de 24 d‟octubre). 
 
 

12.1. Procediments d'execució  
 
Per la realització del conjunt d‟activitats que requereix les obres d‟eixamplament del pont i 
urbanització de la cruïlla de La Rambla – Gran Via – Avinguda de Barberà, s‟ha elaborat un Pla de 
treball amb caràcter orientatiu. 
 
A continuació es descriuen cadascuna de les fases en què es divideix l'execució de l'obra amb les 
seves corresponents activitats. Cal destacar que les activitats definides no són estrictament lineals 
en el temps, sinó que algunes poden solapar-se entre si per optimitzar el temps d'execució.  
 

 

Figura 3: Fases procés constructiu 
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FASE 1. TREBALLS PREVIS 
- Implantació d‟equipaments, zones d‟aplec i senyalització d‟obra 
- Localització de serveis afectats 
- Prefabricació de jardineres i plaques alveolars 

 
 

FASE 2. EIXAMPLAMENT DEL PONT I INTERVENCIONS AL COSTAT OEST DE LA CRUILLA 
 
Eixamplament del pont en ambdós costats: 

- Enderroc de barana metàl·lica i mur de formigó.  
- Demolició de vorera, vorada i rigola de les franges laterals. 
- Col·locació de recolzament i llançament de plaques alveolars 
- Formigonat de llosa de compressió.  
- Execució de mur lateral de bloc gris i recobriment d‟acer Corten 

 
Altres Intervencions a la zona oest de la cruïlla  

- Demolició de vorera, vorada i rigola de la illeta central oest. 
- Formigonat de base de formigó de 10 cm de gruix. 
- Replanteig i col·locació de les jardineres 1, 2 i 3. 
- Col·locació de paviment ceràmic en sardinell. 

 
FASE 3. INTERVENCIONS AL COSTAT EST DE LA CRUILLA 

- Demolició de vorera, vorada i rigola de la illeta central est. 
- Formigonat de base de formigó de 10 cm de gruix. 
- Col·locació de les jardineres 1‟, 2‟ i 3‟. 
- Col·locació de paviment ceràmic en sardinell. 

 
FASE 4. INTERVENCIONS A LES CANTONADES DE LA CRUILLA 

- Demolició de vorera, vorada i rigola a les 4 cantonades. 
- Formigonat de base de formigó de 10 cm de gruix. 
- Replanteig i col·locació de jardineres 4, 5, 6 i 7. 
- Recol·locació del paviment de panot. 
- Reubicació de semàfors. 

 
FASE 5. PAVIMENTACIÓ DE LA CALÇADA  

- Formigonat de base de formigó de 10 cm de gruix. 
- Pavimentació de calçada amb asfalt per a capa de trànsit. 
- Definició de carril bici. 

 
FASE 6. URBANITZACIÓ DE CARRERS 

- Col·locació de mobiliari urbà  
- Col·locació de jardineres exemptes. 
- Plantacions i treballs de jardineria. 
- Col·locació de senyalització vertical i horitzontal. 

 
FASE 7. AIXECAMENT DE L’OBRA 
 
Finalment, es retirarà tota la senyalització provisional d‟obra i es desallotjarà la zona habilitada per 
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materials i maquinària. Es realitzarà una neteja general de l‟àmbit de projecte i de les zones 
adjacents a aquesta. 
 
Les actuacions previstes sobre els serveis existents a l‟àmbit de projecte s‟aniran executant de 
manera concomitant a les fases anteriors (elevació i/o desplaçament de tapes, desplaçament de 
fanals, execució de nous pous de registre, desplaçament d‟embornals...etc.). 
 
El material residual es disposarà a la zona d‟aplec per posteriorment transportar-lo i tractar-lo a les 
instal·lacions corresponents 
 
Durant l‟execució d‟aquests treballs es disposaran els elements de seguretat que calguin (barreres 
provisionals, línies de vida, tanques perimetrals...). 
 

 
12.2. Ordre d'execució dels treballs 
 
L‟ordre d‟execució dels treballs estarà marcat per les indicacions del apartat anterior on es detalla 
quines són les fases d‟execució de les obres. Cal destacar que les activitats definides no són 
estrictament lineals en el temps, sinó que algunes poden solapar-se entre si per optimitzar el 
temps d'execució. 
 
Complementant els plantejaments previs realitzats en el mateix sentit per l‟autor del projecte, a 
partir dels suposats teòrics en fase de projecte, el Contractista haurà d‟ajustar, durant l‟execució de 
l‟obra, l‟organització i planificació dels treballs a les seves especials característiques de gestió 
empresarial, de forma que resti garantida l‟execució de les obres amb criteris de qualitat i de 
seguretat per a cadascuna de les activitats constructives a realitzar, en funció del lloc, la successió, 
la persona o els mitjans a emprar. 
  
En situació de risc sanitari Covid-19, cal tenir en compte per l’organització dels treballs, que 
sempre que sigui possible, s’ha de mantenir una distància entre treballadors de 2 m. 
 
 

12.3. Determinació del temps efectiu de duració. Pla d'execució 
 
Per a la programació del temps material, necessari per al desenvolupament dels distints talls de 
l‟obra, s‟han tingut en compte els següents aspectes: 
 

LLISTA D‟ACTIVITATS : Relació d‟unitats d‟obra. 
   
RELACIONS DE DEPENDÈNCIA : Prelació temporal de realització 

material d‟unes unitats respecte a 
altres. 

   
DURADA DE LES ACTIVITATS : Mitjançant la fixació de terminis 

temporals per a l‟execució de 
cadascuna de les unitats d‟obra. 

 
De les dades així obtingudes, s‟ha establert, en fase de projecte, un programa general orientatiu, 
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en el qual s‟ha tingut en compte, en principi, tan sols les grans unitats (activitats significatives), i un 
cop encaixat el termini de durada, s‟ha realitzat la programació previsible, reflectida en un 
cronograma de desenvolupament. 
 
S‟estima que el termini per l‟execució de l‟obra és de 3 mesos. 
 
A continuació s‟adjunta un gràfic on es recull tota la informació referent al Pla d‟Obra, on es mostra 
el temps que s‟emprarà per a cadascuna de les unitats d‟obra a executar.  
 
El Contractista en el seu Pla de Seguretat i Salut haurà de reflectir, les variacions introduïdes 
respecte, al procés constructiu inicialment previst en el Projecte Executiu/Constructiu i en el 
present Estudi de Seguretat i Salut. 
  



MESOS
SETMANES

DIES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91

FASE 1. TREBALLS PREVIS

PERMISOS I LLICÈNCIES 15 dies

IDENTIFICACIÓ DE SERVEIS AFECTATS 5 dies

IMPLANTACIÓ D'EQUIPAMENTS, ZONES D'APLEC I SENYALITZACIÓ PROVISIONAL 2 dies

PREFABRICACIÓ DE JARDINERES I PLAQUES ALVEOLARS 20 dies

FASE 2. EIXAMPLAMENT DEL PONT I INTERVENCIONS COSTAT OEST

ENDERROC BARANA METÁLICA, MUR DE FORMIGÓ I PÒRTICS 2 dies

DEMOLICIÓ DE VORERA, VORADA I RIGOLA DE LES FRANGES LATERALS 2 dies

COL·LOCACIÓ DE RECOLÇAMENT I LLENÇAMENT DE PLAQUES ALVEOLARS 2 dies

EXECUCIÓ DE LLOSA DE COMPRESSIÓ 2 dies

EXECUCIÓ DE MUR LATERAL DE BLOC I RECOBRIMENT D'ACER CORTEN 4 dies

DEMOLICIÓ DE VORERA, VORADA I RIGOLA DE LA ILLETA CENTRAL 1 dia

FORMIGONAT DE PAVIMENT DE FORMIGÓ COSTAT OEST 3 dies

REPLANTEIG I COL·LOCACIÓ DE JARDINERES 1,2 I 3 3 díes

COL·LOCACIÓ DE PAVIMENT EN SARDINELL 3 dies

FASE 3. INTERVENCIONS COSTAT EST

DEMOLICIÓ DE VORERA, VORADA I RIGOLA DE LA ILLETA CENTRAL EST 1 dia

FORMIGONAT DE PAVIMENT DE FORMIGÓ COSTAT EST 3 dies

REPLANTEIG I COL·LOCACIÓ DE JARDINERES 1' , 2' I 3' 3 dies

COL·LOCACIÓ DE PAVIMENT EN SARDINELL 3 dies

FASE 4. INTERVENCIONS A LES CANTONADES DE LA CRUILLA

DEMOLICIÓ DE VORERA, VORADA I RIGOLA A LES 4 CANTONADES 2 dies

FORMIGONAT DE PAVIMENT DE FORMIGÓ 2 dies

REPLANTEIG I COL·LOCACIÓ DE JARDINERES 4, 5, 6 I 7 3 dies

RECOL·LOCACIÓ DE PAVIMENT DE PANOT 3 dies

REUBICACIÓ DE SEMÀFORS 3 dies

FASE 5. PAVIMENTACIÓ DE CALÇADA 

FORMIGONAT DE PAVIMENT DE FORMIGÓ 4 dies

PAVIMENTACIÓ DE CALÇADA 4 dies

DEFINICIÓ CARRIL BICI 1 dia

FASE 6. URBANITZACIÓ DE CARRERS

COL·LOCACIÓ DE MOBILIARI URBÀ 3 dies

COL·LOCACIÓ DE JARDINERES EXEMPTES 1 dia

PLANTACIONS I TREBALLS DE JARDINERIA 3 dies

COL·LOCACIÓ DE SENNYALITZACIÓ VERTICAL I HORITZONTAL 2 dies

FASE 7. AIXECAMENT D'OBRA

Retirada d'equipaments d'obra i senyalització provisional 2 dies

INTERVENCIONS SERVEIS 

GESTIÓ DE RESIDUS

CONTROL DE QUALITAT

SEGURETAT I SALUT

FASE 1

MES 1 MES 2 MES 3

PROGRAMACIÓ PER LES OBRES DE REFORMA DE LA CRUILLA GRAN-VIA-RAMBLA-AVINGUDA DE BARBERA

ACTIVITATS

6 7 8 91 2 3 4 5 12 13 1410 11

FASE 2

FASE 4

FASE 3

FASE 5

FASE 6

FASE 7
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13. SISTEMES I/O ELEMENTS DE SEGURETAT I SALUT INHERENTS O 
INCORPORATS AL MATEIX PROCÉS CONSTRUCTIU 
 
Tot projecte constructiu o disseny d‟equip, mitjà auxiliar, màquina o ferramenta a utilitzar a 
l‟obra, objecte del present Estudi de Seguretat i Salut, s‟integrarà en el procés constructiu, 
sempre d‟acord amb els “Principios de la Acción Preventiva” (Art. 15 L. 31/1995 de 8 de 
novembre), els “Principios Aplicables durante la Ejecución de las Obras” (Art. 10 RD. 
1627/1997 de 24 d‟octubre) i el Codi Tècnic de l'Edificació, entre altres reglaments connexos, i 
atenent les Normes Tecnològiques de l‟Edificació, Instruccions Tècniques Complementàries i 
Normes UNE o Normes Europees, d‟aplicació obligatòria i/o aconsellada.  
  
 
 

14. MEDIAMBIENT LABORAL 
 
  

14.1. Agents atmosfèrics 
 
No es preveu cap afectació significant degut a agents atmosfèrics fora de l‟habitual (pluges, 
boira, etc) que puguin afectar a l‟obra. En cas de condicions atmosfèriques extremes 
(tempestes, velocitat del vent elevada, etc) que puguin afectar al curs de les activitats que 
s‟executaran durant la reforma de la cruïlla Gran Via-Rambla-Avda. De Barberà, s‟haurà 
d‟aturar temporalment les activitats d‟execució i la utilització de la maquinària emprada per 
aquest fi. 
  
 

14.2. Il·luminació 
 
Encara que la generalitat dels treballs de construcció es realitzen amb llum natural, hauran de 
tenir-se presents en el Pla de Seguretat i Salut algunes consideracions respecte a la utilització 
d‟il·luminació artificial, necessària en talls, tallers, treballs nocturns o sota rasant. 
 
Es procurarà que la intensitat lluminosa en cada zona de treball sigui uniforme, evitant els 
reflexos i enlluernaments al treballador així com les variacions brusques d‟intensitat. 
 
En els locals amb risc d‟explosió pel gènere de les seves activitats, substàncies 
emmagatzemades o ambients perillosos, la il·luminació elèctrica serà antideflagrant. 
 
En els llocs de treball en els que una fallida de l‟enllumenat normal suposi un risc per als 
treballadors, es disposarà d‟un enllumenat d‟emergència d‟evacuació i de seguretat. 
 
Les intensitats mínimes d‟il·luminació artificial, segons els distints treballs relacionats amb la 
construcció, seran els següents: 
 

25-50 lux : En patis de llums, galeries i altres llocs de pas en funció de 
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l‟ús ocasional - habitual. 
100 lux : Operacions en les quals la distinció de detalls no sigui 

essencial, tals com la manipulació de mercaderies a granel, 
l‟apilament de materials o l‟amassat i lligat de conglomerats 
hidràulics. Baixes exigències visuals. 

100 lux : Quan sigui necessària una petita distinció de detalls, com 
en sales de màquines i calderes, ascensors, magatzems i 
dipòsits, vestuaris i banys petits del personal. Baixes 
exigències visuals. 

200 lux : Si és essencial una distinció moderada de detalls com en 
els muntatges mitjans, en treballs senzills en bancs de 
taller, treballs en màquines, fratasat de paviments i 
tancament mecànic. Moderades exigències visuals. 

300 lux : Sempre que sigui essencial la distinció mitjana de detalls, 
com treballs mitjans en bancs de taller o en màquines i 
treballs d‟oficina en general. 

500 lux : Operacions en les que sigui necessària una distinció mitja 
de detalls, tals com treballs d‟ordre mitjà en bancs de taller 
o en màquines i treballs d‟oficina en general. Altes 
exigències visuals. 

1000 lux : En treballs on sigui indispensable una fina distinció de 
detalls sota condicions de constant contrast, durant llargs 
períodes de temps, tals com muntatges delicats, treballs 
fins en banc de taller o màquina, màquines d‟oficina i dibuix 
artístic lineal. Exigències visuals molt altes. 

 
Els serveis de prevenció seran els encarregats d‟estimar la magnitud o nivells del risc, les 
situacions en les que aquest es produeix, així com controlar periòdicament les condicions, 
l‟organització dels mètodes de treball i la salut dels treballadors amb la finalitat de prendre les 
decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc mitjançant mesures de prevenció a l‟origen, 
organitzatives, de prevenció col·lectiva, de protecció individual, formatives i informatives. 
  
 

14.3. Soroll 
 
Per a facilitar el seu desenvolupament al Pla de Seguretat i Salut del contractista, es reprodueix 
un quadre sobre els nivells sonors generats habitualment en la indústria de la construcció: 
 

 
Compressor .................... 82-94 dB 
Equip de clavar pilots (a 15 m de 
distància) 

.................... 82 dB 

Formigonera petita < 500 lts. .................... 72 dB 
Formigonera mitjana > 500 lts. .................... 60 dB 
Martell pneumàtic (en recinte angost) .................... 103 dB 
Martell pneumàtic (a l‟aire lliure) .................... 94 dB 
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Esmeriladora de peu .................... 60-75 dB 
Camions i dumpers .................... 80 dB 
Excavadora .................... 95 dB 
Grua autoportant .................... 90 dB 
Martell perforador .................... 110 dB 
Mototrailla .................... 105 dB 
Tractor d‟orugues .................... 100 dB 
Pala carregadora d‟orugues .................... 95-100 dB 
Pala carregadora de pneumàtics .................... 84-90 dB 
Pistoles fixaclaus d‟impacte .................... 150 dB 
Esmeriladora radial portàtil .................... 105 dB 
Tronçadora de taula per a fusta .................... 105 dB 

 
Les mesures a adoptar, que hauran de ser adequadament tractades al Pla de Seguretat i Salut 
pel contractista, per a la prevenció dels riscos produïts pel soroll seran, en ordre d‟eficàcia: 
 

1er.- Supressió del risc en origen. 
2on.- Aïllament de la part sonora. 
3er.- Equip de Protecció Individual (EPI) mitjançant taps o orelleres. 

 
Els serveis de prevenció seran els encarregats d‟estimar la magnitud o els nivells de risc, les 
situacions en les que aquest es produeix, així com controlar periòdicament les condicions, 
l‟organització dels mètodes de treball i la salut dels treballadors amb la finalitat de prendre les 
decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc mitjançant mesures de prevenció a l‟origen, 
organitzatives, de prevenció col·lectiva, de protecció individual, formatives i informatives 
  
 

14.4. Pols 
 
La permanència d‟operaris en ambients polserígens, pot donar lloc a les següents afeccions: 
 

- Rinitis 
- Asma bronquial 
- Bronquitis destructiva 
- Bronquitis crònica 
- Efisemes pulmonars 
- Neumoconiosis 
- Asbestosis (asbest – fibrociment - amiant) 
- Càncer de pulmó (asbest – fibrociment - amiant) 
- Mesotelioma (asbest – fibrociment - amiant) 

 
La patologia serà d‟un o d‟altre tipus, segons la naturalesa de la pols, la seva concentració i el 
temps d‟exposició. 
 
En la construcció és freqüent l‟existència de pols amb contingut de sílice lliure (Si O2) que és el 

component que ho fa especialment nociu, com a causant de la neumoconiosis. El problema de 



Àrea de Cohesió Territorial,  
Desenvolupament urbà, seguretat i civisme 
Programa de Transformació urbana de l‟àmbit Gran Via – Ripoll 

 

 

 

Projecte executiu de les obres de reforma de la cruïlla Gran Via-Rambla-Avinguda de Barberà 42/139 

presència massiva de fibres d‟amiant en suspensió, necessitarà d‟un Pla específic de 
desamiantat que excedeix a les competències del present Estudi de Seguretat i Salut, i que 
haurà de ser realitzat per empreses especialitzades. 
 
La concentració de pols màxima admissible en un ambient al qual els operaris es trobin 
exposats durant 8 hores diàries, 5 dies a la setmana, és en funció del contingut de sílice en 
suspensió, el que ve donat per la fórmula: 
 
                        10 

   C = --------------------------    mg / m
3 

                % Si O2 + 2 

 
Tenint en compte que la mostra recollida haurà de respondre a la denominada “fracció 
respirable”, que correspon a la pols realment inhalada, ja que, de l‟existent en l‟ambient, les 
partícules més grosses són retingudes per la pituïtària i les més fines són expeses amb l‟aire 
respirat, sense haver-se fixat en els pulmons. 
 
Els treballs en els quals és habitual la producció de pols, són fonamentalment els següents: 

 
- Escombrat i neteja de locals 
- Manutenció de runes 
- Demolicions 
- Treballs de perforació 
- Manipulació de ciment 
- Raig de sorra 
- Tall de materials ceràmics i lítics amb serra mecànica 
- Pols i serradures per tronçat mecànic de fusta 
- Esmerilat de materials 
- Pols i fums amb partícules metàl·liques en suspensió, en treballs de soldadura 
- Plantes de matxuqueix i classificació 
- Moviments de terres 
- Circulació de vehicles 
- Polit de paraments 
- Plantes asfàltiques 

 
A més a més dels Equips de Protecció Individual necessaris, com màscares i ulleres contra la 
pols, convé adoptar les següents mesures preventives: 
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ACTIVITAT MESURA PREVENTIVA 
Neteja  Ús d‟aspiradora i regat previ 

Manutenció de runes Regat previ 

Demolicions Regat previ 

Treballs de perforació 
Captació localitzada en carros perforadors o injecció 
d‟aigua 

Manipulació de ciment Filtres en sitges o instal·lacions confinades 

Raig de sorra o granalla Equips semiautònoms de respiració 

Tall o polit de materials ceràmics o lítics Addició d‟aigua micronitzada sobre la zona de tall 

Treballs de la fusta, desbarbat i soldadura 
elèctrica 

Aspiració localitzada 

Circulació de vehicles Regat de pistes 

Plantes de matxuqueix i plantes asfàltiques Aspiració localitzada 

 
Els serveis de prevenció seran els encarregats d‟estimar la magnitud o nivells del risc, les 
situacions en les que aquest es produeix, així com controlar periòdicament les condicions, 
l‟organització dels mètodes de treball i la salut dels treballadors amb la finalitat de prendre les 
decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc mitjançant mesures de prevenció a l‟origen, 
organitzatives, de prevenció col·lectiva, de protecció individual, formatives i informatives. 
  
 

14.5. Ordre i neteja 
 
El Pla de Seguretat i Salut del contractista haurà d‟indicar com pensa fer front a les actuacions 
bàsiques d‟ordre i neteja en la materialització d‟aquest projecte, especialment pel que fa a: 
 

1er.- Retirada dels objectes i coses innecessàries. 
2on.- Emplaçament de les coses necessàries en el seu respectiu lloc d‟apilament. 
3er.- Normalització interna d‟obra dels tipus de recipients i plataformes de transport de 

materials a granel. Pla de manutenció intern d‟obra. 
4art.- Ubicació dels baixants de runes i recipients per a apilament de residus i la seva 

utilització. Pla d‟evacuació de residus. 
5è.- Neteja de claus i restes de material d‟encofrat. 
6è.- Desallotjament de les zones de pas, de cables, mànegues, fleixos i restes de 

matèria. Il·luminació suficient. 
7è.- Retirada d‟equips i ferramentes, descansant simplement sobre superfícies de suport 

provisionals. 
8è.- Drenatge de vessaments en forma de tolls de carburants o greixos. 
9è.- Senyalització dels riscos puntuals per falta d‟ordre i neteja. 
10è.- Manteniment diari de les condicions d‟ordre i neteja. Brigada de neteja. 
11è.- Informació i formació exigible als gremis o als diferents participants en els treballs 

directes i indirectes de cada partida inclosa en el projecte en el que és relatiu al 
manteniment de l‟ordre i neteja inherents a l‟operació realitzada. 

 
En situació de risc sanitari Covid-19, cal garantir una vegada al dia la neteja i desinfecció de les 
eines de treball, els vehicles utilitzats pels treballadors, els locals sanitaris, vestidors, menjadors 
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i espais de descans. 
 
En els punts de radiacions el consultor hauria d‟identificar els possibles treballs on es poden 
donar aquest tipus de radiacions i indicar les mesures protectores a prendre. 
  
 

14.6. Radiacions no ionitzants 
 
Són les radiacions amb la longitud d‟ona compresa entre 10-6 cm i 10 cm, aproximadament. 
 
Normalment, no provoquen la separació dels electrons dels àtoms dels que formen part, però 
no per això deixen de ser perilloses. Comprenen: Radiació ultraviolada (UV), infraroja (IR), 
làser, microones, ultrasònica i de freqüència de ràdio. 
 
Les radiacions no ionitzants són aquelles regions de l‟espectre electromagnètic on l‟energia 
dels fotons emesos és insuficient. Es considera que el límit més baix de longitud d‟ona per a 
aquestes radiacions no ionitzants és de 100 nm (nanòmetre) inclosos en aquesta categoria 
estan les regions comunament conegudes com bandes infraroja, visible i ultraviolada. 
 
Els treballadors més freqüents i intensament sotmesos a aquests riscos són els soldadors, 
especialment els de soldadura elèctrica. 
 
Radiacions infraroges 
 
Aquest tipus de radiació és ràpidament absorbida per els teixits superficials, produint un efecte 
d‟escalfament. En el cas dels ulls, a l‟absorbir-se la calor pel cristal·lí i no dispersar-se 
ràpidament, pot produir cataractes. Aquest tipus de lesió s‟ha considerat la malaltia professional 
més probable en ferrers, bufadors de vidre i operaris de forns. 
 
Totes les fonts de radiació IR intensa hauran d‟estar dotades de sistemes de protecció tant 
propers a la font com sigui possible, per aconseguir la màxima absorció de calor i prevenir que 
la radiació penetri als ulls dels operaris. En cas d‟utilització d‟ulleres normalitzades, haurà 
d‟incrementar-se adequadament la il·luminació del recinte, de manera que s‟eviti la dilatació de 
la pupil·la de l‟ull. 
 
A les obres de construcció, els treballadors que estan més freqüentment exposats a aquestes 
radiacions són els soldadors, especialment quan realitzen soldadures elèctriques. Així mateix, 
s‟ha de considerar l‟entorn de l‟obra, com a possible font de les radiacions. 
 
La resposta primària a aquestes absorcions d‟energia és de tipus tèrmic, afectant principalment 
a la pell en forma de: cremades agudes, augment de la dilatació dels vasos capil·lars i un 
increment de la pigmentació que pot ser persistent. 
 
De forma general, tots aquells processos industrials realitzats en calent fins a l‟extrem de 
desprendre llum, generen aquest tipus de radiació. 
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Radiacions visibles 
 
L‟òrgan afectat més important és l‟ull, sent transmeses aquestes longituds d‟ona, a través dels 
mitjans oculars sense apreciable absorció abans d‟aconseguir la retina. 
 
 
Radiacions ultraviolades 
 
La radiació UV és aquella que té una longitud d‟ona entre els 400 nm (nanometres) i els 10 nm. 
Queda inclosa dins de la radiació solar, i es genera artificialment per a molts propòsits en 
indústries, laboratoris i hospitals. Es divideix convencionalment en tres regions: 
 
UVA: 315 - 400 nm de longitud d‟ona. 
UVB: 280 - 315 nm de longitud d‟ona. 
UVC: 200 - 280 nm de longitud d‟ona. 
 
La radiació a la regió UVA, la més propera a l‟espectre UV, és emprada àmpliament a la 
indústria i representa poc risc, pel contrari les radiacions UVB i UVC, són més perilloses. La 
norma més completa és nord americana i està, acceptada per la WHO (World Health 
Organization). 
 
Les radiacions a les regions UVB i UVC tenen efectes biològics que varien marcadament amb 
la longitud d‟ona, sent màxims entorn als 270 nm (la llàntia de quars amb vapor de mercuri a 
baixa pressió té una emissió a 254 nm aproximadament). També varien amb el temps 
d‟exposició i amb la intensitat de la radiació. La exposició radiant d‟ulls o pell no protegits, per a 
un període de vuit hores haurà d‟estar limitada. 
 
La protecció contra la sobreexposició de fonts potents que poden constituir riscos, haurà de 
dur-se a terme mitjançant la combinació de mesures organitzatives, d‟apantallaments o 
resguards i de protecció personal. Sense oblidar que s‟ha d‟intentar substituir el que és perillós 
pel que comporta poc o cap risc, d‟acord a la llei de prevenció de riscos laborals. 
 
S‟haurà de posar especial èmfasi en els apantallaments i en les mesures de substitució, per a 
minimitzar el tercer, que implica la necessitat de protecció personal. Tots els usuaris de l‟equip 
generador de radiació UV han de conèixer perfectament la naturalesa dels riscos involucrats. 
En l‟equip, o prop d‟ell, s‟han de disposar senyals d‟advertència adequades al cas. La limitació 
d‟accés a la instal·lació, la distància de l‟usuari respecte a la font i la limitació del temps 
d‟exposició, constitueixen mesures organitzatives a tenir en compte. 
 
No es poden emetre de forma indiscriminada radiacions UV en l‟espai de treball, per exemple 
realitzant l‟operació en un recinte confinat o en una àrea adequadament protegida. Dins de 
l‟àrea de protecció, s‟ha de reduir la intensitat de la radiació reflexada, emprant pintures de 
color negre mate. En el cas de fonts potents, on se sospiti que sigui possible una exposició per 
sobre del valor límit admissible, haurà de disposar-se de mitjans de protecció que dificultin i 
facin impossible el flux radiant lliure, directe i reflexat. Quant la naturalesa del treball requereixi 
que l‟usuari operi junt a una font de radiació UV no protegida, haurà de fer-se ús dels mitjans 
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de protecció personal. Els ulls estaran protegits amb ulleres o màscara de protecció facial, de 
manera que s‟absorbeixin les radiacions que sobre ells incideixin. Anàlogament, hauran de 
protegir-se les mans, utilitzant guants de cotó, i la cara, emprant qualsevol tipus de protecció 
facial. 
 
L‟exposició dels ulls i pell no protegits a la radiació UV pot conduir a una inflamació dels teixits, 
temporal o prolongada, amb riscos variables. En el cas de la pell, pot donar lloc a un eritema 
similar a una cremada solar i, en el cas dels ulls, a una conjuntivitis i queratitis (o inflamació de 
la còrnia), de resultats imprevisibles. 
 
La font és bàsicament el sol però també es troben en les activitats industrials de la construcció: 
llums fluorescents, incandescents i de descàrrega gasosa, operacions de soldadura (TIG-MIG), 
bufador d‟arc elèctric i làsers. 
 
Les mesures de control per a prevenir exposicions indegudes a les radiacions no ionitzants se 
centren en l‟emprament de pantalles, blindatges i Equips de Protecció Individual (per exemple 
pantalla de soldadura amb visor de cèl·lula fotosensible), procurant mantenir distàncies 
adequades per a reduir, tenint en compte l‟efecte de proporcionalitat inversa al quadrat de la 
distància, la intensitat de l‟energia radiant emesa des de fonts que es propaguen en diferent 
longitud d‟ona. 
 
 
Làser 
 
La missió d‟un làser és la de produir un raig d‟alta densitat i s‟ha emprat en camps tan diversos 
com cirurgia, topografia o comunicació. Es construeixen unitats amb força polsant o continua 
de radiació, tant visible com invisible. Aquestes unitats, si són suficientment potents, poden 
danyar la pell i, en particular, els ulls si estan exposats a la radiació. La unitat polsant d‟alta 
energia és particularment perillosa quan el polze curt de radiació impacte en el teixit causant 
una amplia lesió al voltant del mateix. Els làsers d‟ona continua també poden causar danys en 
els ulls i la pell. Els de radiació IR i V presentaran perill per a la retina, en forma de cremades; 
els de radiació UV e IR poden suposar un risc per a la còrnia i el cristal·lí. D‟una manera 
general, la pell és menys sensible a la radiació làser i en el cas d‟unitats de radiació V i IR de 
grans potències, poden ocasionar cremades. 
 
Els làsers s‟han classificat, d‟acord amb els riscos associats al seu ús, en els dos grups i quatre 
classes següents: 
 

a. Grup A: unitats intrínsecament segures i aquelles que cauen dins de les classes I y II. 
 

 Classe I: els nivells d‟exposició màxima permissible no poden ser excedits. 
 Classe II: de risc baix; emissió limitada a 1 mW en menys de 0,25 s, entre 400 nm i 

700 nml; es preveuen els riscos per desviament de la radiació reflexada incloent la 
resposta de centelles. 

 
b. Grup B: tots els làsers presents o de ona continua amb potencia major d‟1 mW, com es 
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defineix a les classes IIIa, IIIb i IV respectivament. 
 

 Classe IIIa: risc baix; emissió limitada a 5 vegades la corresponent a la classe II; 
l‟ús d‟instruments òptics pot resultar perillós. 

 Classe IIIb: risc mitjà; major límit d‟emissió; l‟impacte sobre l‟ull pot resultar perillós, 
però no respecte a la reflexió difusa. 

 Classe IV: risc alt; major límit d‟emissió; l‟impacte per reflexió difusa pot ser perillós; 
poden causar foc i cremar la pell. El grau de protecció necessari depèn de la 
longitud d‟ona i de l‟energia emesa per la radiació. Qualsevol equip base s‟ha de 
dissenyar d‟acord amb mesures de seguretat apropiades, com per exemple, 
encaixonament protector, obturador d‟emissió, senyal automàtica de emissió, etc. 

 
Els làsers poden produir llum visible (400-700 nm), alguna radiació UV (200-400 nm), o 
comunament radiació IR (700 nm – 1 m). 
 
A continuació, es presenta una guia de riscos associats amb unitats concretes de raigs làser: 
 

a) Amb làsers de la classe IIIa (< 5 mW), s‟ha de prevenir únicament la visió directa del 
raig. 
 

b) Amb els de la classe IIIb i potències compreses entre 5 mW y 500 mW, s‟ha de 
prevenir l‟impacte de la radiació directa i de reflexió especular, en els ulls no protegits, 
que pot resultar perillós. 
 

c) Amb làsers de la classe IV i potències majors de 500 mW, s‟ha de prevenir l‟impacte 
de la radiació directa, de les reflexions secundaries i de les reflexions difuses, que pot 
resultar perillós. 
 

A més dels riscos associats a aquest tipus de radiació, s‟ha de tenir en compte els deguts a les 
unitats d‟energia elèctrica emprats per a subministrar energia a l‟equip làser. A continuació, es 
dóna un codi de pràctica que cobreix personal, àrea de treball, equip i operació, 
respectivament, en l‟ús de làsers. 
 
Tots els usuaris s‟han de sotmetre a un examen oftalmològic periòdicament, fent èmfasi 
especial en les condicions de la retina. Les persones que treballen amb la classe IIIb i IV, 
tindran al mateix temps un examen mèdic d‟inspecció de danys a la pell. 
 

d) Amb prioritat a qualsevol autorització, el contractista s‟assegurarà que els operaris 
autoritzats estan degudament entrenats tant en procediment de treball segur com en el 
coneixement dels riscos potencials associats amb la radiació i equip que la genera. 
 

e) Qualsevol exposició accidental que suposi impacte en els ulls, haurà de ser registrada 
i comunicada al departament mèdic. 
 

f) La pràctica amb làser del grup B requereix la mesura general de protecció ocular, però 
que mai serà utilitzada per visió directa del raig. 
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- Àrea de treball: 
 

a) L‟equip làser s‟instal·larà en una àrea o recinte degudament controlats. La il·luminació 
del recinte haurà de ser tal manera que eviti la dilatació de la pupil·la de l‟ull i així 
disminuir la possibilitat de lesió. 
 

b) Els raigs làser reflectits poden ser tant perillosos com els directes, i per tant, hauran 
d‟eliminar-se les superfícies reflectants i polides. 

 
c) A l‟àrea de treball s‟haurà d‟investigar periòdicament la presència de qualsevol gas 

tòxic que pugui generar-se durant el treball, per exemple, l‟ozó. 
 

d) S‟han de col·locar senyals lluminoses d‟advertència en totes les zones d‟entrada als 
recintes en els que els làsers funcionin. Quant la senyal estigui en acció, haurà de 
prohibir-se l‟accés al mateix. L‟equip de subministrament de potència al làser ha de 
disposar de protecció especial. 
 

e) Allà on sigui necessari, s‟ha de prevenir la possibilitat de desviament del raig fora de 
l‟àrea de control, mitjançant proteccions i blindatges. En el cas de radiació IR, ha 
d‟emprar-se materials no inflamables per a proporcionar aquestes barreres físiques al 
voltant del làser. En aquests casos, s‟ha d‟evitar la proximitat de materials inflamables 
o explosius. 

 
- Equip: 
 

a) Qualsevol operació de manteniment haurà de dur-se solament si la força està 
desconnectada. 
 

b) Tots els làsers, hauran de disposar de rètols d‟advertència que tindran en compte la 
classe de làser a que correspon i el tipus de radiació visible o invisible que genera 
l‟aparell. 
 

c) Quan els aparells que pertanyen al grup B no s‟utilitzin, s‟hauran de treure les claus de 
control d‟engegada, així com la de control de força, que quedaran custodiades per la 
persona responsable autoritzada per el treball amb làser en el laboratori. 
 

d) Les ulleres protectores normalitzats, hauran de comprovar-se regularment i han de 
seleccionar-se d‟acord amb la longitud d‟ona de la radiació emesa per el làser en ús. 
 

e) Qualsevol protector de pantalla que s‟utilitzi, haurà de ser de material absorbent que 
previngui la reflexió especular. 

 
- Operació: 
 

a) Únicament el mínim nombre de persones requerides en l‟operació es trobaran dins de 
l‟àrea de control; no obstant, en el cas de làser de la classe IV, al menys dos persones 
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estaran sempre presents durant l‟operació. 
 

b) Únicament personal autoritzat tindrà permís per a muntar, ajustar i operar l‟equip de 
làser. 
 

c) L‟equip de làser haurà d‟operar el temps mínim requerit per a la realització dels 
treballs, no es deixarà en funcionament sense estar vigilat. 
 

d) Com a procediment de protecció general, hauran d‟utilitzar-se ulleres que previnguin el 
risc de dany ocular. 
 

e) L‟equip de làser haurà de ser muntat a una alçada que mai superi la corresponent al 
pit de l‟operador. 
 

f) S‟ha de tenir especial cura en la radiació làser invisible, essent essencial la utilització 
d‟un escut protector al llarg de tota la trajectòria. 
 

g) Donat que els làsers polsants presenten un risc incrementat per l‟operador, com a guia 
d‟alineació del raig, han d‟emprar-se làsers de baixa potència d‟heli o neó que 
pertanyin a la classe II, i no conformar-se amb una indicació somera de la direcció que 
adoptarà el raig. En aquests casos, sempre s‟ha d‟utilitzar la protecció ocular. 
 

Els serveis de prevenció seran els encarregats d‟estimar la magnitud o nivells del risc, les 
situacions en les que aquest es produeix, així com controlar periòdicament les condicions, 
l‟organització dels mètodes de treball i la salut dels treballadors amb la finalitat de prendre 
les decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc mitjançant mesures de prevenció en 
l‟origen, organitzatives, de prevenció col·lectiva, de protecció individual, formatives i 
informatives. 
 
En construcció acostuma a emprar-se monogràficament en l‟establiment d‟alineacions i nivells 
topogràfics. 
 
Per la seva extrema perillositat, quan el làser estigui enfocat paral·lel al sòl, l‟àrea de perill 
s‟haurà d‟acordonar. L‟Equip de Protecció Individual contra el làser són les ulleres de protecció 
completa, amb el visor dotat del filtre adequat al tipus de làser que es tracti. 
  
 

14.7. Radiacions ionitzants 
 
Dins de l‟àmbit de la construcció existeixen pocs treballs propis en els que es generen aquests 
tipus de riscos, malgrat que si existeixen situacions on es puguin donar aquest tipus de 
radiació, com són: 

 
- Detecció de defectes de soldadura o esquerdes en canonades, estructures i edificis. 
- Control de densitats “in situ” pel mètode nuclear. 
- Control d‟irregularitats en el nivell d‟omplenat de recipients o grans dipòsits. 
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- Identificació de trajectòries, emprant traçadors en corrents hidràuliques, sediments, 
moviment de granels, etcètera. 

 
Serà obligació del contractista amb la col·laboració del seu servei de prevenció determinar un 
procediment de treball segur per a realitzar les esmentades operacions. 
 
La reacció d‟un individu a l‟exposició a les radiacions depèn de la dosi, del volum i del tipus dels 
teixits irradiats. 
 
Encara que poden ocórrer en combinació, correntment es fa una distinció entre dues classes 
fonamentals d‟accidents per radiació, és dir: a) Irradiació externa accidental (per exemple en 
treballs de radiografiat de soldadura). b) Contaminació radioactiva accidental. 
 
Els nivells màxims de dosi permesa han estat fixats tenint en compte que el cos humà pot 
tolerar una certa quantitat de radiació sense perjudicar el funcionament del seu organisme en 
general. Aquests nivells són, per a persones que treballen en Zones Controlades (per exemple 
edifici de contenció de central nuclear) i tenint en compte l‟efecte acumulatiu de les radiacions 
sobre l‟organisme, 5 rems per any ó 300 milirems per setmana. Per a detectar i amidar els 
nivells de radiació, s‟empren els comptadors Geiger. 
 
Per al control de la dosi rebuda, s‟ha de tenir en compte tres factors: a) temps de treball. b) 
distància de la font de radiació. c) Apantallament. El temps de treball permès s‟obté dividint la 
dosi màxima autoritzada per la dosi rebuda en un moment donat. La dosi rebuda és 
inversament proporcional al quadrat de la distància a la font de radiació. Els materials que 
s‟empren habitualment com barreres d‟apantallament són el formigó i el plom, encara que 
també se n‟usen d‟altres com l‟acer, totxos massissos de fang, granit, calcària, etc., en general, 
l‟espessor necessari està en funció inversa de la densitat del material. 
 
Per a verificar les dosis de radiació rebudes s‟utilitzen dosímetres individuals, que poden 
consistir en una pel·lícula dosimètrica o un estildosímetre integrador de butxaca. Sempre que 
no s‟especifiqui el contrari, el dosímetre individual es durà a la butxaca o davanter de la roba de 
treball, tenint especial cura en no col·locar els dosímetres sobre cap objecte que absorbeixi 
radiació (per exemple objectes metàl·lics). 
 
Haurà de dur-se un Llibre de registre, on figurarà les dosis rebudes per cadascun dels 
treballadors professionalment exposats a radiacions. 
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15. MANIPULACIÓ DE MATERIALS 
 
Tota manutenció de material comporta un risc, per tant, des del punt de vista preventiu, s‟ha de 
tendir a evitar tota manipulació que no sigui estrictament necessària, en virtut del conegut 
axioma de seguretat que diu que “el treball més segur és aquell que no es realitza”. 
 
Per a manipular materials és preceptiu prendre les següents precaucions elementals: 
 

- Començar per la càrrega o material que apareix més superficialment, és dir el primer i 
més accessible. 
 

- Lliurar el material, no tirar-lo. 
 

- Col·locar el material ordenat i en cas d‟apilat estratificat, que aquest es realitzi en piles 
estables, lluny de passadissos o llocs on pugui rebre cops o desgastar-se. 

 
- Utilitzar guants de treball i calçat de seguretat amb puntera metàl·lica i embuatada en 

empenya i turmells. 
 

- En el manejament de càrregues llargues entre dues o més persones, la càrrega pot 
mantenir-se en la mà, amb el braç estirat al llarg del cos, o bé sobre l‟espatlla. 

 
- S‟utilitzaran les ferramentes i mitjans auxiliars adequats per al transport de cada tipus de 

material. 
 

- En les operacions de càrrega i descàrrega, es prohibirà col·locar-se entre la part 
posterior del camió i una plataforma, pal, pilar o estructura vertical fixa. 

 
- Si durant la descàrrega s‟utilitzen ferramentes, com braços de palanca, ungles, potes de 

cabra o similar, disposar la maniobra de tal manera que es garanteixi el que no es vingui 
la càrrega damunt i que no rellisqui. 

 
En el relatiu a la manipulació de materials el contractista en l‟elaboració del Pla de Seguretat i 
Salut haurà de tenir en comte les següents premisses: 
 
Intentar evitar la manipulació manual de càrregues mitjançant: 
 

- Automatització i mecanització dels processos. 
- Mesures organitzatives que eliminin o minimitzin el transport. 

 
Adoptar Mesures preventives quan no es pugui evitar la manipulació com: 
 

- Utilització d‟ajudes mecàniques. 
- Reducció o redisseny de la càrrega. 
- Actuació sobre l„organització del treball. 
- Millora de l‟entorn de treball. 
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Dotar als treballadors de la formació i informació en temes que incloguin: 
 

- Ús correcte de les ajudes mecàniques. 
- Ús correcte dels equips de protecció individual. 
- Tècniques segures per a la manipulació de càrregues. 
- Informació sobre el pes i centre de gravetat. 

 
Els principis bàsics de la manutenció de materials  
 
1er.- El temps dedicat a la manipulació de materials és directament proporcional a l‟exposició 
al risc d‟accident derivat de dita activitat. 

2on.- Procurar que els diferents materials, així com la plataforma de suport i de treball de 
l‟operari, estiguin a la mateixa alçada en què s‟ha de treballar amb ells. 

3er.- Evitar el dipositar els materials directament sobre el terra, fer-ho sempre sobre catúfols o 
contenidors que permetin el seu trasllat a dojo. 

4art.-  Escurçar tant com sigui possible les distàncies a recórrer pel material manipulat, evitant 
estacionaments intermedis entre el lloc de partida del material manipulat evitant 
estacionaments intermedis entre el lloc de partida del material i l‟emplaçament definitiu de la 
seva posada en obra. 

5è-  Traginar sempre els materials a dojo, mitjançant palonniers, catúfols, contenidors o palets, 
en lloc de portar-los d‟un en un. 

6è.- No tractar de reduir el nombre d‟ajudants que recullin i traginin els materials, si això 
comporta ocupar els oficials o caps d‟equip en operacions de manutenció, coincidint en franges 
de temps perfectament aprofitables per l‟avanç de la producció. 

7è.- Mantenir esclarits, senyalitzats i enllumenats, els llocs de pas dels materials a manipular. 

 
Manejament de càrregues sense mitjans mecànics 
 
Per a l‟hissat manual de càrregues la totalitat del personal d‟obra haurà rebut la formació bàsica 
necessària, comprometent-se a seguir els següents passos: 
 
1er.- Apropar-se el més possible a la càrrega. 

2on.- Assentar els peus fermament. 

3er.- Ajupir-se doblegant els genolls. 

4art.- Mantenir l‟esquena dreta. 

5è.- Subjectar l‟objecte fermament. 

6è.-  L‟esforç d‟aixecar l‟han de realitzar els músculs de les cames. 

7è.- Durant el transport, la càrrega haurà de romandre el més a prop possible del cos. 

8è.- Per al manejament de peces llargues per una sola persona s‟actuarà segons els següents 
criteris preventius: 
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a) Durà la càrrega inclinada per un dels seus extrems, fins l‟altura de l‟espatlla. 

b) Avançarà desplaçant les mans al llarg de l‟objecte, fins arribar al centre de gravetat de la 
càrrega. 

c) Es col·locarà la càrrega en equilibri sobre l‟espatlla. 

d) Durant el transport, mantindrà la càrrega en posició inclinada, amb l‟extrem davanter 
aixecat. 

 

9è.- És obligatòria la inspecció visual de l‟objecte pesat a aixecar, per a eliminar arestes 
afilades. 

10è.- Està prohibit aixecar més de 50 kg de forma individual. El valor límit de 30 Kg per homes, 
pot superar-se puntualment a 50 Kg quan es tracti de descarregar un material per a col·locar-lo 
sobre un mitjà mecànic de manutenció. En el cas de tractar-se de dones, es redueixen aquests 
valors a 15 i 25 Kg respectivament. 

11è.- És obligatori la utilització d‟un codi de senyals quan s‟ha d‟aixecar un objecte entre uns 
quants, per a suportar l‟esforç al mateix temps. Pot ser qualsevol sistema a condició que sigui 
conegut o convingut per l‟equip. 
  
 
 

16. MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA (MAUP) 
 
Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració de MAUP, tot Mitjà 
Auxiliar dotat de Protecció, Resguard, Dispositiu de Seguretat, Operació seqüencial, Seguretat 
positiva o Sistema de Protecció Col·lectiva, que originàriament ve integrat, de fàbrica, en 
l‟equip, màquina o sistema, de forma solidària i indisociable, de tal manera que s‟interposi, o 
apantalli els riscos d‟abast o  simultaneïtat de l‟energia fora de control, i els treballadors, 
personal aliè a l‟obra i/o materials, màquines, equips o ferramentes pròximes a la seva àrea 
d‟influència, anul·lant o reduint les conseqüències d‟accident. La seva operativitat resta 
garantida pel fabricant o distribuïdor de cadascun dels components, en les condicions 
d‟utilització i manteniment per ell prescrites. El contractista resta obligat a la seva adequada 
elecció, seguiment i control d‟ús. 
 
Els MAUP més rellevants, previstos per a l‟execució del present projecte són els indicats a 
continuació: 
 

Codi UA Descripció 

HX11X004 u Barana, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a diferent nivell 
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17. SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA (SPC) 
 
Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració de Sistemes de 
Protecció Col·lectiva, el conjunt d‟elements associats, incorporats al sistema constructiu, de 
forma provisional i adaptada a l‟absència de protecció integrada de major eficàcia (MAUP), 
destinats a apantallar o condonar la possibilitat de coincidència temporal de qualsevol tipus 
d‟energia fora de control, present en l‟ambient laboral, amb els treballadors, personal aliè a 
l‟obra i/o materials, màquines, equips o ferramentes pròximes a la seva àrea d‟influència, 
anul·lant o reduint les conseqüències d‟accident. La seva operativitat garanteix la integritat de 
les persones o objectes protegits, sense necessitat d‟una participació per a assegurar la seva 
eficàcia. Aquest últim aspecte és el que estableix la seva diferència amb un Equip de Protecció 
Individual (EPI). 
 
Tots els sistemes de protecció col·lectiva estaran degudament certificats i homologats. 
 
En absència d‟homologació o certificació d‟eficàcia preventiva del conjunt d‟aquests Sistemes 
instal·lats, el contractista fixarà en el seu Pla de Seguretat i Salut, referència i relació dels 
Protocols d‟Assaig, Certificats o Homologacions adoptades i/o requerits als instal·ladors, 
fabricants i/o proveïdors, per al conjunt dels esmentats Sistemes de Protecció Col·lectiva. 
 
Els SPC més rellevants previstos per a l‟execució del present projecte són els indicats en 
l‟annex d‟aquesta memòria que conté les fitxes. 
 
  
 

18. CONDICIONS DELS EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL (EPI) 
 
Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració d‟Equips de 
Protecció Individual, aquelles peces de treball que actuen a mode de coberta o pantalla portàtil, 
individualitzada per a cada usuari, destinats a reduir les conseqüències derivades del contacte 
de la zona del cos protegida, amb una energia fora de control, d‟intensitat inferior a la previsible 
resistència física de l‟EPI. 
 
La seva utilització haurà de quedar restringida a l‟absència de garanties preventives 
adequades, per inexistència de MAUP, o en el seu defecte SPC d‟eficàcia equivalent. 
 
Tots els equips de protecció individual estaran degudament certificats, segons normes 
harmonitzades CE. Sempre de conformitat als R.D. 1407/92, R.D.159/95 i R.D. 773/97. 
 
El Contractista Principal portarà un control documental del seu lliurament individualitzat al 
personal (propi o subcontractat), amb el corresponent avís de recepció signat pel beneficiari. 
 
En els casos en què no existeixin normes d‟homologació oficial, els equips de protecció 
individual seran normalitzats pel constructor, per al seu ús en aquesta obra, triats d‟entre els 
que existeixin en el mercat i que reuneixin una qualitat adequada a les respectives prestacions. 
Per aquesta normalització interna s‟haurà de comptar amb el vist-i-plau del tècnic que 
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supervisa el compliment del Pla de Seguretat i Salut per part de la Direcció d‟Obra o Direcció 
Facultativa/Direcció d‟Execució. 
 
Al magatzem d‟obra hi haurà permanentment una reserva d‟aquests equips de protecció, de 
manera que pugui garantir el subministrament a tot el personal sense que se‟n produeixi, 
raonablement, la seva carència. 
 
En aquesta previsió cal tenir en compte la rotació del personal, la vida útil dels equips i la data 
de caducitat, la necessitat de facilitar-los a les visites d‟obra, etc. 
 
Els EPI més rellevants, previstos per a l‟execució material del present projecte són els indicats 
en l‟annex d‟aquesta memòria que conté les fitxes. 
 
 
 

19. RECURSOS PREVENTIUS 
 
La legislació que s‟ha de complir respecte a la presència de recursos preventius a les obres de 
construcció està contemplada a la llei 54/2003. D‟acord amb aquesta llei, la presència dels 
recursos preventius a les obres de construcció serà preceptiva en els següents casos: 

 

a) Quan els riscos es puguin veure agreujats o modificats en el desenvolupament del 
procés o l’activitat, per la concurrència d’operacions diverses que es desenvolupen 
successivament o simultàniament i que facin precís el control de la correcta aplicació 
dels mètodes de treball. La presència de recursos preventius de cada contractista serà 
necessari quan, durant l’obra, es desenvolupin treballs amb riscos especials, com es 
defineixen en el real decret 1627/97. 

 
b) Quan es realitzin activitats o processos que reglamentàriament es considerin perillosos 

o amb riscos especials. 
 

c) Quan la necessitat d’aquesta presència sigui requerida per la Inspecció de Treball i 
Seguretat Social, si les circumstàncies del cas ho exigissin degut a les condicions de 
treball detectades. 

 

Quan a les obres de construcció coexisteixen contractistes i subcontractistes que, de forma 
successiva o simultània, puguin constituir un risc especial per interferència d‟activitats, la 
presència dels ''Recursos preventius'' és, en aquests casos, necessària. 
 
En situació de risc sanitari Covid-19 es recomana preveure un equip de neteja i desinfecció 
dels equips i eines de l’obra per tant es recomana incrementar les hores previstes de recurs 
preventiu.  
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La presència dels recursos preventius en aquesta obra serà necessària en: 
 

- Totes les activitats que requereixen personal a peu juntament amb l‟ús de màquines en 
moviment. 
 

- Totes aquelles activitats que requereixen personal a peu en carreteres obertes al trànsit. 
En aquest cas serà necessari un control correcte dels treballs de senyalització i 
delimitació de la zona de treball. 

 
- Totes aquelles activitats que participin diferents subcontrates. 

 
 
A continuació es detallen, de forma orientativa, les activitats de l‟obra del present estudi de 
seguretat i salut, en base a l‟avaluació de riscos d‟aquest, que requereixen la presència de 
recurs preventiu: 
 

ENDERROCS 

ENDERROCS D'ELEMENTS SOTERRATS A POCA FONDÀRIA 

ENDERROCS D'ESTRUCTURES AÈRIES (PALS DE SERVEIS) 

 

MOVIMENTS DE TERRES 

EXCAVACIÓ DE RASES I POUS 

 
ESTRUCTURES 

ESTRUCTURES DE FORMIGÓ IN SITU (ENCOFRAT / ARMAT / FORMIGONAT / DESENCOFRAT) 

ESTRUCTURES PREFABRICADES 

 

PAVIMENTS 

PAVIMENTS AMORFS (FORMIGÓ, SUBBASES, TERRA, SAULO, BITUMINOSOS I REGS ) 

 

INSTAL.LACIONS DE DRENATGE, D'EVACUACIÓ I CANALITZACIONS 

 

INSTAL.LACIONS D‟ENLLUMENAT 

 

EQUIPAMENTS 

JARDINERES D‟ACER CORTEN 
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Els recursos preventius són necessaris quan es desenvolupin treballs amb riscos especials, 
definits a l‟annex II del RD 1627/97:  
 

1. Treballs amb riscos especialment greus d’enterrament, enfonsament o caiguda 

d’altura, per les particulars característiques de l’activitat desenvolupada, els 

procediments aplicats, o l’entorn del lloc de treball. 

2. Treballs en els quals l’exposició a agents químics o biològics suposi un risc 

d’especial gravetat, o pels que la vigilància específica de la salut dels treballadors 

sigui legalment exigible. 

3. Treballs amb exposició a radiacions ionitzants pels que la normativa específica obliga 

a la delimitació de zones controlades o vigilades. 

4. Treballs a la proximitat de línies elèctriques d’alta tensió. 

5. Treballs que exposin a risc d’ofegament per immersió. 

6. Obres d’excavació de túnels, pous i altres treballs que suposin moviments de terra 

subterranis. 

7. Treballs realitzats en immersió amb equip subaquàtic. 

8. Treballs realitzats en caixons d’aire comprimit. 

9. Treballs que impliquin l’ús d’explosius. 

10. Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats. 

 

Concretament a la obra que es defineix en el present projecte no s‟ha previst cap risc de 
caràcter especial dels indicats anteriorment. 
 
 
 

20. SENYALITZACIÓ I ABALISAMENT 
 
Quant a la senyalització de l‟obra, és necessari distingir entre la que es refereix a la que 
demanda de l‟atenció per part dels treballadors i aquella que correspon al tràfic exterior afectat 
per l‟obra. En el primer cas són d‟aplicació les prescripcions establertes per el Reial Decret 
485/1997, de 14 d‟abril. La senyalització i el abalisament de tràfic vénen regulats, entre altra 
normativa, per la Norma 8.3-I.C. de la Direcció General de Carreteres i no és objecte de l‟Estudi 
de Seguretat i Salut. Aquesta distinció no exclou la possible complementació de la senyalització 
de tràfic durant l‟obra quan aquesta mateixa es faci exigible per a la seguretat dels treballadors 
que treballin a la immediació d‟aquest tràfic. 
 
S‟ha de tenir en compte que la senyalització per si mateixa no elimina els riscos, malgrat això la 
seva observació quan és l‟apropiada i està ben col·locada, fa que l‟individu adopti conductes 
segures. No és suficient amb col·locar un plafó a les entrades de les obres, si després en la 
pròpia obra no se senyalitza l‟obligatorietat d‟utilitzar cinturó de seguretat al col·locar les mires 
per a realitzar el tancament. La senyalització abundant no garanteix una bona senyalització, ja 
que el treballador acaba fent cas omís de qualsevol tipus de senyal. 
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El R.D.485/97 estableix que la senyalització de seguretat i salut en el treball haurà d‟utilitzar-se 
sempre que l‟anàlisi dels riscos existents, les situacions d‟emergència previsibles i les mesures 
preventives adoptades, posin de manifest la necessitat de: 
 

 Cridar l‟atenció dels treballadors sobre l‟existència de determinats riscos, prohibicions o 
obligacions. 

 Alertar als treballadors quan es produeixi una determinada situació d‟emergència que 
requereixi mesures urgents de protecció o evacuació. 

 Facilitar als treballadors la localització i identificació de determinats mitjans o 
instal·lacions de protecció, evacuació, emergència o primers auxilis. 

 Orientar o guiar als treballadors que realitzin determinades maniobres perilloses. 
 
La senyalització no haurà de considerar-se una mesura substitutiva de les mesures tècniques i 
organitzatives de protecció col·lectiva i haurà d‟utilitzar-se quan, mitjançant aquestes últimes, 
no hagi estat possible eliminar els riscos o reduir-los suficientment. 
 
Tampoc haurà de considerar-se una mesura substitutiva de la formació i informació dels 
treballadors en matèria de seguretat i salut en el treball. 
 
Així mateix, segons s‟estableix en el R.D. 1627/97, s‟haurà de complir que: 
 

1. Les vies i sortides específiques d‟emergència hauran de senyalitzar-se conforme al R.D. 
485/97, tenint en compte que aquesta senyalització haurà de fixar-se en els llocs 
adequats i tenir la resistència suficient. 
 

2. Els dispositius no automàtics de lluita contra incendis hauran d‟estar senyalitzats 
conforme al R.D. 485/97, tenint en compte que aquesta senyalització haurà de fixar-se 
en els llocs adequats i tenir la resistència suficient. 
 

3. El color utilitzat per a la il·luminació artificial no podrà alterar o influir en la percepció de 
les senyals o panells de senyalització. 
 

4. Les portes transparents hauran de tenir una senyalització a l‟altura de la vista. 
 

5. Quan existeixin línies d‟estesa elèctrica àrees, en el cas que vehicles l‟obra haguessin 
de circular sota l‟estesa elèctrica s‟utilitzarà una senyalització d‟advertència. 

 
Durant les obres es disposaran, en cadascun dels accessos a la cruïlla, la senyalització 
d‟advertència d‟obres necessària per tal d‟informar als conductors amb l‟adequada antelació de 
les afeccions i/o restriccions que s‟estan duent a terme.  

 
Per l‟estudi de l‟ordenació del trànsit a les zones d‟obres, serà d‟aplicació tot allò prescrit per les 
següents normatives: 
 

- Instrucció 8.3‐IC sobre “Señalización, balizamiento, defensa de obras". 
- Manual d‟exemples de senyalització d‟obres fitxes. 
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- OC 301/89T sobre senyalització d‟obres. 
 
Els objectius de la senyalització provisional seran el d‟informar de l‟existència i naturalesa de 
l‟obra als conductors que circulin per la carretera, ordenar la circulació de vehicles afectats per 
l‟obra i garantir la seguretat dels vehicles i del personal de la mateixa. 
 
En el present projecte s‟ha previst la disposició de la següent senyalització provisional d‟obra: 
 
Senyalització de perillositat: 
 

- Placa TP-17 que indica l‟estretament de la calçada.  
- Placa TP-18 que indica precaució per l‟existència d‟obres en el vial. 

 

 
 

 
 

Senyalització de reglamentació i prioritat: 
 

- Placa TR-301 que indica velocitat màxima de circulació, en aquest cas, 20 km/h. 
 

 
 
La implantació de la senyalització i balisament s‟ha de definir en els plànols de l‟Estudi de 
Seguretat i Salut. 
 
 
 

21. CONDICIONS D'ACCÉS I AFECTACIONS DE LA VIA PÚBLICA 
 
Les obres que inclou el present projecte afectaran principalment als vials que permeten els girs 
i canvis de sentit de la circulació. També es poden produir afectacions més puntuals a l‟hora 
d‟executar modificacions i noves connexions de serveis. 
 
Les obres s‟hauran de realitzar de manera que interfereixin el mínim possible en la circulació 
dels vehicles en cada direcció i sentit.  
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Per tal de reduir les afeccions tant del trànsit de vehicles com de vianants es proposa realitzar 
l‟obra per trams. Els treballs de formigonat i pavimentació es realitzaran en horari nocturn 
(sempre que sigui possible). 
 
En fase d‟obra es col·locaran panells informatius que indiquin els desviaments previstos en cas 
de tall total de la via. 
 
Les empreses adjudicatàries hauran de comunicar a l‟Ajuntament de Sabadell les afeccions, 
sol·licitant els permisos que siguin oportuns, i assumint el cost de la senyalització provisional 
que l‟Ajuntament determini. 
 
 
En el PLA DE SEGURETAT I SALUT el Contractista definirà les desviacions i passos 
provisionals per a vehicles i vianants, els circuits i trams de senyalització, la senyalització, les 
mesures de protecció i detecció, els paviments provisionals, les modificacions que comporti la 
implantació de l‟obra i la seva execució, diferenciant, si és cas, les diferents fases d‟execució. A 
aquests efectes, es tindrà en compte el que determina la Normativa per a la informació i 
senyalització d‟obres al municipi i la Instrucció Municipal sobre la instal·lació d‟elements urbans 
a l‟espai públic de la ciutat que correspongui. 
 
Quan correspongui, d‟acord amb les previsions d‟execució de les obres, es diferenciarà amb 
claredat i per cadascuna de les distintes fases de l‟obra, els àmbits de treball i els àmbits 
destinats a la circulació de vehicles i vianants, d‟accés a edificis i guals, etc.., i es definiran les 
mesures de senyalització i protecció que corresponguin a cadascuna de les fases. 
 
És obligatori comunicar l‟inici, l‟extensió, la naturalesa dels treballs i les modificacions de la 
circulació de vehicles provocades per les obres, a la Guàrdia Municipal i als Bombers o a 
l‟Autoritat que correspongui. 
 
Quan calgui prohibir l‟estacionament en zones on habitualment és permès, es col·locarà el 
cartell de “SENYALITZACIÓ EXCEPCIONAL” (1050 x 600 mm), amb 10 dies d‟antelació a l‟inici 
dels treballs, tot comunicant-ho a la Guàrdia Municipal o l‟Autoritat que correspongui. 
 
En la desviació o estrenyiment de passos per a vianants es col·locarà la senyalització 
corresponent.  
 
No es podrà començar l‟execució de les obres sense haver procedit a la implantació dels 
elements de senyalització i protecció que corresponguin, definits al PLA DE SEGURETAT 
aprovat. 
 
El contractista de l‟obra serà responsable del manteniment de la senyalització i elements de 
protecció implantats.  
 
Els accessos de vianants i vehicles, estaran clarament definits, senyalitzats i separats. 
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21.1. Normes de Policia 
 

 Control d’accessos 
 
Una vegada establerta la delimitació del perímetre de l‟obra, conformats els tancaments i 
accessos per els vianants i de vehicles, el contractista amb la col·laboració del seu servei de 
prevenció definirà, dins del Pla de Seguretat i Salut, el procés per al control d‟entrada i sortida 
de vehicles en general (inclosa la maquinària com grues mòbils, retroexcavadores) i de 
personal de manera que garanteixi l‟accés únicament a persones autoritzades. 
 
Quan la delimitació de l‟obra no es pugui portar a terme, per les pròpies circumstàncies de 
l‟obra, el contractista, al menys haurà de garantir, l‟accés controlat a les instal·lacions d‟ús 
comú de l‟obra, i haurà d‟assegurar que les entrades a l‟obra estiguin senyalitzades, i que 
quedin tancades les zones que puguin presentar riscos 
 

 Coordinació d’interferències i seguretat a peu d’obra 
 
El contractista, quan sigui necessari, donat el volum d‟obra, el valor dels materials 
emmagatzemats i altres circumstàncies que així ho aconsellin, definirà un procés per garantir 
l‟accés controlat a les instal·lacions que suposin risc personal i/o comú per a l‟obra i l‟intrusisme 
a l‟interior de l‟obra en tallers, magatzems, vestuaris i d‟altres instal·lacions d‟ús comú o 
particular. 
  
 

21.2. Àmbit d'ocupació de la via pública 
 

 Ocupació del tancament de l’obra 
 
S‟entén per àmbit d‟ocupació el realment ocupat, incloent tanques, elements de protecció, 
baranes, bastides, contenidors, casetes, etc. 
 
En el PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL s‟especificarà la delimitació de l‟àmbit 
d‟ocupació de l‟obra i es diferenciarà clarament si aquest canvia en les diferents fases de l‟obra.  
 
Concretament per aquesta obra es proposa disposar el tancament de l’obra segons 
les fases indicades al procediment constructiu (veure punt 12 del present annex).  
 
La delimitació i els elements emprats per la seva execució (tanques, senyalització 
provisional, elements de protecció...etc.) s‟indiquen als plànols del present annex. 
 

 Situació de casetes i contenidors 
 
S‟ha previst la disposició de la zona d‟aplec i la ubicació dels equipaments provisionals d‟obra 
(lavabo, vestuari i menjador) a la zona de parada de taxi ubicada actualment al Carrer Latorre. 
 
Es protegirà el pas de vianants i es col·locarà la senyalització corresponent. 
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En els plànols i en el pressupost del present annex es defineixen amb més detall les 
característiques tècniques dels mòduls a disposar en funció del nombre de treballadors i del 
temps d‟execució de l‟obra així com la ubicació dels mateixos. Aquests mòduls s‟hauran de 
retirar al finalitzar l‟obra. 
 

 Situació de grues-torre  
 
Només podran estar emplaçats a l‟àmbit de l‟obra. 
 

 Canvis de la Zona Ocupada 
 
Qualsevol canvi en la zona ocupada que afecti l‟àmbit de domini públic es considerarà una 
modificació del PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL i s‟haurà de documentar i 
tramitar d‟acord amb el R.D. 1627/97. 
  
 

21.3. Tancaments de l'obra que afecten l'àmbit públic 
 

 Tanques 
 

Situació Delimitaran el perímetre de l‟àmbit de l‟obra o tancaran els laterals de la 
part de vorera ocupada. 
 

Tipus de tanques Es formaran amb xapa metàl·lica opaca o a base de plafons prefabricats 
o d‟obra de fàbrica arrebossada i pintada. 
 
Les empreses promotores podran presentar a l‟Ajuntament per a la seva 
homologació, si s‟escau, el seu propi model de tanca per tal d‟emprar-lo 
en totes les obres que facin. 
 
Les tanques metàl·liques de 200 x 100 cm només s‟admeten per a 
proteccions provisionals en operacions de càrrega, desviacions 
momentànies de trànsit o similars. 
 
En cap cas s‟admet com a tanca el simple abalisat amb cinta de PVC, 
malla electrosoldada de ferrallista, xarxa tipus tenis de polipropilè 
(habitualment de color taronja), o elements tradicionals de delimitacions 
provisionals de zones de risc. 
 

Complements Totes les tanques tindran balisament lluminós i elements reflectants en 
tot el seu perímetre. 
 

Manteniment El Contractista vetllarà pel correcte estat de la tanca, eliminant grafittis, 
publicitat il·legal i qualsevol altre element que deteriori el seu estat 
original. 
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 Accés a l’obra 
 

Portes Les tanques estaran dotades de portes d‟accés independent per a 
vehicles i per al personal de l‟obra. 
 
No s‟admet com a solució permanent d‟accés la retirada parcial del 
tancament. 
 

  
 

21.4. Operacions que afecten l'àmbit públic 
 

 Entrades i sortides de vehicles i maquinària. 
 

Vigilància Personal responsable de l‟obra s‟encarregarà de dirigir les operacions 
d‟entrada i sortida, avisant els vianants a fi d‟evitar accidents. 
 

Aparcament Fora de l‟àmbit del tancament de l‟obra no podran estacionar-se 
vehicles ni maquinària de l‟obra, excepte a la reserva de càrrega i 
descàrrega de l‟obra quan existeixi zona d‟aparcament a la calçada. 
 

Camions en espera Si no hi ha espai suficient dins de l‟àmbit del tancament de l‟obra per 
acollir els camions en espera, caldrà preveure i habilitar un espai 
adequat a aquest fi fora de l‟obra. 
 
El PLA DE SEGURETAT preveurà aquesta necessitat, d‟acord amb la 
programació dels treballs i els mitjans de càrrega, descàrrega i transport 
interior de l‟obra. 
 

 

 Càrrega i descàrrega 
 
Les operacions de càrrega i descàrrega s‟executaran dintre l‟àmbit del tancament de l‟obra. 
Quan això no sigui possible, s‟estacionarà el vehicle en el punt més proper a la tanca de l‟obra, 
es desviaran els vianants fora de l‟àmbit d‟actuació, s‟ampliarà el perímetre tancat de l‟obra i es 
prendran les següents mesures: 
 

- Si cal envair el carril de circulació que correspongui i contactar prèviament amb 
la Guàrdia Urbana. 

- Es protegirà el pas de vianants amb tanques metàl·liques de 200 x 100 cm, 
delimitant el camí pels dos costats i es col·locarà la senyalització que 
correspongui. 

- La separació entre les tanques metàl·liques i l‟àmbit d‟operacions o el vehicle, 
formarà una franja de protecció l‟amplada de la qual dependrà del tipus de 
productes a carregar o descarregar i que establirà el Cap d‟Obra prèvia consulta 
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al Coordinador de Seguretat de l‟obra. 
- Acabades les operacions de càrrega i descàrrega, es retiraran les tanques 

metàl·liques es netejarà el paviment. 
- Es controlarà la descàrrega dels camions formigonera a fi d‟evitar abocaments 

sobre la calçada. 
 

 Descàrrega, apilament i evacuació de terres i runa 
 

Descàrrega La descàrrega de runa des dels diferents nivells de l‟obra, aprofitant 
la força de la gravetat, serà per canonades (cotes superiors) o 
mecànicament (cotes sota rasant), fins els contenidors, que hauran 
de ser cobertes amb lones o plàstics opacs a fi d‟evitar pols.  
 

Apilament. No es poden acumular terres, runa i deixalles en l‟àmbit de domini 
públic, excepte si és per a un termini curt i si s‟ha obtingut un permís 
especial de l‟Ajuntament, i sempre s‟ha de dipositar en tremuges o en 
contenidors homologats. 
 
Si no es disposa d‟aquesta autorització ni d‟espais adequats, les terres 
es carregaran directament sobre camions per a la seva evacuació 
immediata. 
 
A manca d‟espai per a col·locar els contenidors en l‟àmbit del tancament 
de l‟obra, es col·locaran sobre la vorera en el punt més proper a la 
tanca. 
 
S‟evitarà que hi hagi productes que sobresurtin del contenidor. 
 
Es netejarà diàriament la zona afectada i després de retirat el 
contenidor. 
 
Els contenidors, quan no s‟utilitzin, hauran de ser retirats. 
 

Evacuació Si la runa es carrega sobre camions, aquests hauran de portar la caixa 
tapada amb una lona o un plàstic opac a fi d‟evitar la producció de pols, 
i el seu transport ho serà a un abocador autoritzat. El mateix es farà en 
els transports dels contenidors. 

 

 Proteccions per a evitar la caiguda d’objectes a la via pública 
 
Al PLA DE SEGURETAT s‟especificaran, per cada fase d‟obra, les mesures i proteccions 
previstes per a garantir la seguretat de vianants i vehicles i evitar la caiguda d‟objectes a la via 
pública, tenint en compte les distàncies, en projecció vertical, entre els treballs en altura, el 
tancament de l‟obra i la vorera o zona de pas de vianants o vehicles. 
 

- Xarxes: Sempre que s‟executin treballs que comportin perill per als vianants, pel risc de 
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caiguda de materials o elements, es col·locaran xarxes de protecció, amb sistemes 
homologats. 

 
- Grues torre: En el PLA DE SEGURETAT s‟indicarà l‟àrea de funcionament del braç i les 

mesures que es prendran en el cas de superar els límits del solar o del tancament de 
l‟obra. El carro del qual penja el ganxo de la grua no podrà sobrepassar aquests límits. 
Si calgués fer-ho, en algun moment, es prendran les mesures indicades per a càrregues 
i descàrregues. 

 
  

21.5. Neteja i incidència sobre l'ambient que afecten l'àmbit públic 
 

 Neteja 
 
Els contractistes netejaran i regaran diàriament l‟espai públic afectat per l‟activitat de l‟obra i 
especialment després d‟haver efectuat càrregues i descàrregues o operacions productores de 
pols o deixalles. 
 
Es vigilarà especialment l‟emissió de partícules sòlides (pols, ciment, etc.). 
 
Caldrà prendre les mesures pertinents per evitar les roderes de fang sobre la xarxa viària a la 
sortida dels camions de l‟obra.  
 
Està prohibit efectuar la neteja de formigoneres al clavegueram públic. 
 

 Sorolls. Horari de treball 
 
Les obres es realitzaran entre les 8,00 i les 20,00 hores dels dies feiners. Fora d‟aquest horari, 
només es permet realitzar activitats que no produeixin sorolls més enllà d‟allò que estableixen 
les OCAF. Les obres realitzades fora d‟aquest horari hauran de ser específicament autoritzades 
per l‟Ajuntament. 
 
Excepcionalment i amb l‟objecte de minimitzar les molèsties que determinades operacions 
poden produir sobre l‟àmbit públic i la circulació o per motius de seguretat, l‟Ajuntament podrà 
obligar que alguns treballs s‟executin en dies no feiners o en un horari específic. 
 
 

 Pols 
 
Es regaran les pistes de circulació de vehicles. 
 
Es regaran els elements a enderrocar, la runa i tots els materials que puguin produir pols. 
 
En el tall de peces amb disc s‟hi afegirà aigua. 
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21.6. Residus que afecten a l'àmbit públic 
 
El contractista, dins del Pla de Seguretat i Salut, definirà amb la col·laboració del seu servei de 
prevenció, els procediments de treball per a l‟emmagatzematge i retirada de cadascun dels 
diferents tipus de residus que es puguin generar a l‟obra. 
 
El contractista haurà de donar les oportunes instruccions als treballadors i subcontractistes, 
comprovant que ho comprenen i ho compleixen. 
  
 

21.7. Circulació de vehicles i vianants que afecten l'àmbit públic 
 

 Senyalització i protecció 
 
Si el pla d‟implantació de l‟obra comporta la desviació del trànsit rodat o la reducció de vials de 
circulació, s‟aplicaran les mesures definides a la Norma de Senyalització d‟Obres 8.3- 
 
Està prohibida la col·locació de senyals no autoritzades pels Serveis Municipals. 
 

 Dimensions mínimes d’itineraris i passos per a vianants 
 

Es respectaran les següents dimensions mínimes: 
 

 En cas de restricció de la vorera, l‟amplada de pas per a vianants no serà inferior a un 
terç (1/3) de l‟amplada de la vorera existent. 

 L‟amplada mínima d‟itineraris o de passos per a vianants serà d‟un metre i quaranta 
centímetres (1,40 m). 

 

 Elements de protecció 
 

Pas vianants Tots els passos de vianants que s‟hagin d‟habilitar es 
protegiran, pels dos costats, amb tanques o baranes 
resistents, ancorades o enganxades a terra, d‟una alçada 
mínima d‟un metre (1 m) amb travesser intermedi i 
entornpeus de vint centímetres (0,20 m) a la base. L‟alçada 
de la passarel·la no sobrepassarà els quinze centímetres 
(0,15 m). 

 
Els elements que formin les tanques o baranes seran 
preferentment continus. Si són calats, les separacions 
mínimes no podran ser superiors a quinze centímetres (015 
m). 

 
Forats i rases Si els vianants han de passar per sobre els forats o les 

rases, es col·locaran xapes metàl·liques fixades, de 
resistència suficient, totalment planes i sense ressalts. 
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 Enllumenat i abalisament lluminós 
 
Els senyals i els elements d‟abalisament aniran degudament il·luminats encara que hi hagi 
enllumenat públic. 
 
S‟utilitzarà pintura i material reflectant o fotoluminiscent, tant per a la senyalització vertical i 
horitzontal, com per als elements d‟abalisament. 
 
Els itineraris i passos de vianants estaran convenientment il·luminats al llarg de tot el tram 
(intensitat mínima 20 lux). 
 
La delimitació d‟itineraris o passos per a vianants formada amb tanques metàl·liques de 200 x 
100 cm, tindran abalisament lluminós en tot el seu perímetre. 
 
 

 Abalisament i defensa 
 
Els elements d‟abalisament i defensa a emprar per passos per a vehicles seran els designats 
com tipus TB, TL i TD a la Norma de carreteres 8.3 – IC. amb el següent criteri d‟ubicació 
d‟elements d‟abalisament i defensa:  
 

a) En la delimitació de la vora del carril de circulació de vehicles contigu al tancament de 
l‟obra. 

b) En la delimitació de vores de passos provisionals de circulació de vehicles contigus a 
passos provisionals per a vianants. 

c) Per impedir la circulació de vehicles per una part d‟un carril, per tot un carril o per diversos 
carrils, en estrenyiments de pas i/o disminució del número de carrils. 

d) En la delimitació de vores en la desviació de carrils en el sentit de circulació, per salvar 
l‟obstacle de les obres. 

e) En la delimitació de vores de nous carrils de circulació per a passos provisionals o per a 
establir una nova ordenació de la circulació, diferent de la que hi havia abans de les obres. 

 
Es col·locaran elements de defensa TD – 1 quan, en vies d‟alta densitat de circulació, en vies 
ràpides, en corbes pronunciades, etc.., la possible desviació d‟un vehicle de l‟itinerari 
assenyalat pugui produir accidents a vianants o a treballadors (desplaçament o enderroc del 
tancament de l‟obra o de baranes de protecció de pas de vianants, xoc contra objectes rígids, 
bolcar el vehicle per l‟existència de desnivells, etc..,). 
 
Quan l‟espai disponible sigui mínim, s‟admetrà la col·locació d‟elements de defensa TD – 2. 
 
 

 Paviments provisionals 
 
El paviment serà dur, no lliscant i sense regruixos diferents dels propis del gravat de les peces. 
Si és de terres, tindrà una compactació del 95% PM (Pròctor Modificat). 
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 Accessibilitat de persones amb mobilitat reduïda 
 

Si la via o vies de l‟entorn de l‟obra estan adaptades d‟acord amb el que disposa el Decret 
135/1995 de 24 de març, i no hi ha itinerari alternatiu, els passos o itineraris provisionals 
compliran les següents condicions mínimes: 

 
 Alçada lliure d‟obstacles de 2,10 m. 
 En els canvis de direcció, l‟amplada mínima de pas haurà de permetre inscriure un 

cercle d‟1,5 m de diàmetre. 
 No podran haver-hi escales ni graons aïllats. 
 El pendent longitudinal serà com a màxim del 8% i el pendent transversal del 2%. 
 El paviment serà dur, no lliscant i sense regruixos diferents als propis del gravat de 

peces. Si és de terres tindrà una compactació del 90% PM (Pròctor Modificat). 
 Els guals tindran una amplada mínima d‟un metre i vint centímetres (1,20 m) i un 

pendent màxim del 12%. 
 

Si hi ha itinerari alternatiu, s‟indicarà, en els punts de desviació cap a l‟itinerari alternatiu, 
col·locant un senyal tipus D amb el símbol internacional d‟accessibilitat I una fletxa de 
senyalització. 
 
 

 Manteniment 
 
La senyalització i els elements d‟abalisament es fixaran de tal manera que impedeixi el seu 
desplaçament i dificulti la seva subtracció. 
 
La senyalització, l‟abalisament, els paviments, l‟enllumenat i totes les proteccions dels itineraris, 
desviacions i passos per a vehicles i vianants es conservaran en perfecte estat durant la seva 
vigència, evitant la pèrdua de condicions perceptives o de seguretat. 
 
Els passos i itineraris es mantindran nets. 
 
 

 Retirada de senyalització i abalisament 
 
Acabada l‟obra es retiraran tots els senyals, elements, dispositius i abalisament implantats.  
 
El termini màxim per a l‟execució d‟aquestes operacions serà d‟una setmana, un cop acabada 
l‟obra o la part d‟obra que exigís la seva implantació. 
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21.8. Protecció i trasllat d'elements emplaçats a la via pública 
 

 Arbres i jardins 
 
Al PLA DE SEGURETAT s‟assenyalaran tots els elements vegetals i l‟arbrat existent a la via 
pública que estiguin a la zona de les obres i al seu llindar. L‟Entitat Municipal responsable de 
Parcs i Jardins emetrà un informe previ preceptiu. 
 
Mentre durin les obres es protegirà l‟arbrat, els jardins i les espècies vegetals que puguin 
quedar afectades, deixant al seu voltant una franja d‟un (1) metre de zona no ocupada. El 
contractista vetllarà, perquè els escossells i les zones ajardinades estiguin sempre lliures 
d‟elements estranys, deixalles, escombraries i runa. S‟hauran de regar periòdicament, sempre 
que això no es pugui fer normalment des de l‟exterior de la zona d‟obres. 
 
Concretament en aquesta obra els arbres existents s‟han de mantenir i protegir bé durant les 
obres doncs, formen part dels arbres històrics de la Rambla. Per fer-ho es col·locaran tres 
pneumàtics reciclats envolcallant el tronc, i cercle de taulons de fusta per fora dels pneumàtics, 
Tot el conjunt fixat per mitjà de filferro anellant els taulons i claus entre taulons i pneumàtics. 
 
 
 



Àrea de Cohesió Territorial,  
Desenvolupament urbà, seguretat i civisme 
Programa de Transformació urbana de l‟àmbit Gran Via – Ripoll 

 

 

 

Projecte executiu de les obres de reforma de la cruïlla Gran Via-Rambla-Avinguda de Barberà 70/139 

22. RISCOS DE DANYS A TERCERS I MESURES DE PROTECCIÓ 
 
  

22.1. Riscos de danys a tercers 
 
Els riscs que durant les successives fases d'execució de l'obra podrien afectar persones o 
objectes annexos que en depenguin són els següents: 
 

 Caiguda al mateix nivell. 
 Caiguda a un altre nivell 
 Atropellaments. 
 Col·lisions amb obstacles. 
 Caiguda d'objectes. 
 Soroll 
 Pols 
 Circulació de vehicles per la zona d‟actuació 

  
 

22.2. Mesures de protecció a tercers 
 
Es consideraran les següents mesures de protecció per a cobrir el risc de les persones que 
transiten pels voltants de l'obra: 
 

1. Muntatge de tanca metàl·lica separant el perímetre de l'obra de les zones de trànsit 
exterior. 

2. Es col·locaran les senyals oportunes d‟informació i advertència de l‟existència d‟una zona 
d‟obres. Es senyalitzaran els accessos naturals a la mateixa, prohibint el pas a tota 
persona aliena a la mateixa.  

3. Es disposaran els elements de protecció necessaris per delimitar el pas, així com els 
elements d‟abalisament reflectants i lluminosos necessaris.  

4. Tots els equips que intervinguin a l‟obra s‟empraran exclusivament pels usos pels quals 
s‟ha disposat i conforme les condicions establertes en els manuals e instruccions d‟ús 
dels respectius fabricants. L‟ús i manteniment de cadascun dels equips ha de seguir el 
manual d‟instruccions d‟ús, manteniment i emmagatzematge subministrat pel fabricant 
així com els EPI‟s a utilitzar inclosos en el mateix manual.  

5. En funció del nivell d‟intromissió de tercers a l‟obra, es pot considerar la conveniència de 
contractar un servei de control d‟accessos a l'obra, a càrrec d‟un Servei de Vigilància 
patrimonial, expressament per a aquesta funció. 
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23. PREVENCIÓ DE RISCOS CATASTRÒFICS 
 
Els principals riscos catastròfics considerats com remotament previsibles per aquesta obra són: 
 

 Incendi, explosió i/o deflagració. 

 Inundació. 

 Col·lapse estructural per maniobres fallides. 

 Atemptat patrimonial contra la Propietat i/o contractistes. 

 Enfosament de càrregues o aparells d‟elevació. 

 
L‟únic risc catastròfic que es pot preveure en aquesta obra es el de l‟incendi tot i que no 
s‟espera l‟acumulació de materials d‟alta càrrega de foc. Tot i així s‟han de tenir en compte les 
següents mesures preventives per tal d‟evitar possibles accidents: 
 

 Col·locar de forma independent aquells materials o productes molt inflamables (en 
cas de que existeixin) amb la senyalització normalitzada: prohibit fumar, indicador de 
la posició de l‟extintor, perill d‟incendi. 

 L‟emmagatzematge de materials combustibles estaran allunyats dels treballs que 
requereixen soldadura 

 Prohibir fer foc dins del recinte de l‟obra.  

 Disposar d‟extintors. Aquests hauran de estar ben ubicats i accessibles (ben 
senyalitzats) pels treballadors. 

 
Per a cobrir las eventualitats pertinents, el Contractista redactarà i inclourà com annex al seu 
Pla de Seguretat i Salut un “Pla d‟Emergència Interior“, cobrin les següents mesures mínimes: 
 

1.- Ordre i neteja general. 

2.- Accessos i vies de circulació interna de l'obra. 

3.- Ubicació d'extintors i d‟altres agents extintors. 

4.- Nomenament i formació de la Brigada de Primera Intervenció. 

5.- Punts de trobada. 

6.- Assistència Primers Auxilis. 

 
El Contractista haurà d‟incorporar en el seu pla d‟emergència un organigrama per la 
organització en cas d‟emergència amb indicacions de les funcions de cada lloc de treball definit 
en el organigrama, i indicant les persones responsables dels mateixos. 
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24. PREVISIONS DE SEGURETAT PELS TREBALLS POSTERIORS 
 
Tal com estableix l'apartat 6 de l'article 5 del Reial Decret 1627/1997 sobre condicions mínimes 
de seguretat i salut en les obres de construcció, en l'Estudi de seguretat i salut es contemplaran 
també les previsions i les informacions útils per efectuar en el seu dia, en les degudes 
condicions de seguretat i salut, els previsibles treballs posteriors. 
 
Donades les característiques de l'obra, els treballs de manteniment, conservació i reparació són 
de la mateixa naturalesa que els del Projecte a què es refereix el present estudi de Seguretat i 
Salut, per la qual cosa, no es poden deixar elements permanents per a aquests treballs. En el 
seu moment caldrà adoptar unes mesures similars a les del present estudi. 
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25. ANNEX: TAULES RISC-MESURES PREVENTIVES – PROTECCIONS 
 
 

25.1 RISCOS DE LES GRANS UNITATS D’OBRA 
 
Els riscos, les mesures preventives i els equips de protecció que caldrà disposar de forma 
general són: 
 
 

RISCOS GENERALS DURANT TOTA L’OBRA 

RISC MESURA PREVENTIVA PROTECCIONS 
- Atropellament per maquinaria o 

vehicles. 
- Caiguda de persones al mateix 

o a un altre nivell. 
- Cops/talls amb maquinaria, 

materials i/o eines. 
- Atrapaments 
- Projeccions de partícules 
- Soroll excessiu 
- Pols 

- Les zones de treball hauran 
d‟estar ben acotades i 
senyalitzades. 

- Ordenar el trànsit intern de l‟obra. 
- Tots els operaris hauran de portar 

indumentària de color ben 
perceptible a distància. 

- Informar a tots els treballadors 
dels riscos generals de l‟obra. 

- Emprar tanques o barreres de 
protecció normalitzades 

- Senyalitzar acústicament i 
lumínica-ment les operatives. 

- Emprar equips de treball 
normalitzats i adequats. 

- Senyalitzar el trànsit i disposar la 
senyalització adequada amb els 
itineraris alternatius per l‟accés al 
municipi. 

-  Controlar l‟entrada a l‟obra 
- Il·luminació adequada 
- Prèviament a fer funcionar 

qualsevol màquina/eina de treball 
s‟ha de garantir que no hi hagi 
cap persona en les proximitats, o 
que aquestes disposin de la 
protecció corresponent. 

- Tots els operaris hauran de portar 
indumentària de color ben 
perceptible a distància. 

 

 
EPI’s 
 

- Casc 
- Botes de seguretat 
- Roba de treball d‟alta visibilitat 
- Guants de seguretat 
- Pantalla de seguretat facial 
- Protector auditiu 
- Armilla reflectant 
- Ulleres de seguretat antiimpactes 
- Arnès de seguretat 
- Mascareta anti-pols 
 
SPC 
 

- Tanques/barreres de delimitació  
- Baranes de protecció per evitar la 
caiguda d‟operaris 
- Lones i xarxes de protecció per 
evitar caiguda de materials i objectes 
al riu Cardener 
- Cintes d‟abalisament 
- Extintors 
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Seguidament es recullen les taules de RISC – MESURES PREVENTIVES – PROTECCIONS 
per les grans unitats d‟obra existents en el present projecte. 
 

 
REPLANTEIG 

RISC MESURA PREVENTIVA PROTECCIONS 
- Atropellament per maquinaria o 

vehicles. 
- Caiguda de persones al mateix o a 

un altre nivell. 
- Cops/talls amb maquinaria, 

materials i/o eines. 

- Les zones de treball hauran d‟estar 
ben acotades i senyalitzades. 

- Ordenar el trànsit intern de l‟obra. 
- Tots els operaris hauran de portar 

indumentària de color ben 
perceptible a distància. 

- El responsable de l‟equip d‟obra 
haurà d‟examinar el terreny 
prèviament a la col·locació dels 
aparells de topografia per tal de no 
realitzar replanteigs en zones 
perilloses. 

 

 
EPI’s 
 

- Casc 
- Botes de seguretat 
- Roba de treball d‟alta visibilitat 
- Armilla reflectant 
- Guants de seguretat 
 

 
 

DELIMITACIÓ I SENYALITZACIÓ  

RISC MESURA PREVENTIVA PROTECCIONS 
- Atropellament per maquinaria o 

vehicles. 
- Bolcament de màquines i vehicles 
- Caiguda d‟objectes o residus 

durant transports de materials.  
- Caiguda de persones al mateix 

nivell. 
- Cops/talls amb maquinaria, 

materials i/o eines. 
- Il·luminació inadequada 

- Ordenar el trànsit intern de l‟obra 
- Tots els vehicles de l‟obra hauran 

de portar senyalització acústica que 
es posarà en funcionament quan 
circuli cap endarrere en els vials de 
l‟obra. 

- Tots els operaris hauran de portar 
indumentària de color ben 
perceptible a distància. 

- Controlar la ubicació de les senyals, 
realitzant la seva corresponent 
col·locació en posició quan 
aquestes resultin abatudes o 
desplaçades per l‟acció del vent o 
d‟altres. 

- Es prohibirà l‟entrada a tota persona 
aliena a la obra. 

- El tancament disposarà de 
il·luminació per la senyalització 
nocturna. 

- Es senyalitzarà l‟obra en tots els 
accessos amb senyals 
d‟advertència, prohibició i obligació 
que requereixi. 

 
 EPI’s 

 
- Casc 
- Botes de seguretat 
- Armilla reflectant 
- Roba de treball d‟alta visibilitat 
-Ulleres de seguretat anti-impactes 
 
Senyalització de limitació de velocitat, 
perill o advertència. 
 

 
 
 
 
 
 



Àrea de Cohesió Territorial,  
Desenvolupament urbà, seguretat i civisme 
Programa de Transformació urbana de l‟àmbit Gran Via – Ripoll 

 

 

 

Projecte executiu de les obres de reforma de la cruïlla Gran Via-Rambla-Avinguda de Barberà 75/139 

MOVIMENTS DE TERRES 

RISC MESURA PREVENTIVA PROTECCIONS 
- Atropellament per maquinaria o 

vehicles 
- Bolcament de màquines i 

vehicles. 
- Accidents de vehicles per excés 

de càrrega. 
- Interferències entre vehicles per 

falta de direcció o senyalització. 
- Atrapaments. 
- Caiguda d‟objectes o residus 

durant transports de les terres 
- Caiguda de persones al mateix o 

a diferent nivell. 
- Cops/talls amb maquinaria, 

materials i/o eines. 
- Soroll excessiu. 
- Vibracions. 
- Generació excessiva de pols 
- Sobreesforços per postures 

incorrectes. 
- Accidents atès condicions 

atmosfèriques. 
 

 

- Mantenir l‟obra neta i ordenada 
- Es prohibeix la presència d‟altres 

treballadors en el radi d‟exposició a 
la maquinaria. 

- Totes les màquines seran 
emprades per treballadors 
especialitzats per aquest fi. 

- Les maniobres de màquines serà 
dirigides per un operari diferent al 
conductor. 

- Garantir les condicions de visibilitat. 
- Es prohibirà sobrecarregar els 

vehicles per sobre de la càrrega 
màxima admissible. 

- Evitar agafar càrregues sense 
guants per evitar talls i punxonades. 

- Prèviament a fer funcionar 
qualsevol màquina/eina de treball 
s‟ha de garantir que no hi hagi cap 
persona en les proximitats. 

- Tots els operaris hauran de portar 
indumentària de color ben 
perceptible a distància. 

- Allunyar-se de la font de soroll 
sempre que sigui possible o en cas 
contrari utilitzar els elements de 
protecció auditius necessaris. 

- Senyalització i abalisament de la 
zona de treball. 

- Acopi controlat de les terres  
 

 
EPI’s 
 

- Casc 
- Botes de seguretat 
- Roba de treball d‟alta visibilitat 
- Armilla reflectant 
- Guants de seguretat 
- Protector auditiu 
 
SPC 
 

- Cintes d‟abalisament 
- Tanques/barreres de delimitació i 
protecció. 
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ENDERROCS PER MITJANS MANUALS I MECÀNICS D’ELEMENTS SUPERFICIALS  

RISC MESURA PREVENTIVA PROTECCIONS 
- Atropellament per maquinaria o 

vehicles 
- Bolcament de màquines i 

vehicles. 
- Atrapaments. 
- Caiguda d‟objectes o residus 

durant transports de materials 
enderrocats. 

- Caiguda d‟objectes o residus al 
riu  

- Caiguda de persones al mateix o 
a diferent nivell. 

- Cops/talls amb maquinaria, 
materials i/o eines. 

- Trepitjades sobre objectes 
- Soroll excessiu. 
- Projeccions de partícules durant 

els treballs d‟enderroc. 
- Vibracions. 
- Exposició a contacte elèctric 
- Generació excessiva de pols 
- Sobreesforços per postures 

incorrectes. 
- Il·luminació inadequada 

 
 

- Organitzar les zones de pas 
- Evitar processos de tallat de 

materials a l‟obra. 
- Revisar els equips de treball 
- Mantenir l‟obra neta i ordenada 
- Es prohibeix la presència d‟altres 

treballadors en el radi d‟exposició a 
la maquinaria. 

- Totes les màquines o eines seran 
emprades per treballadors 
especialitzats per aquest fi. 

- Evitar agafar càrregues sense 
guants per evitar talls i punxonades. 

- Prèviament a fer funcionar 
qualsevol màquina/eina de treball 
s‟ha de garantir que no hi hagi cap 
persona en les proximitats, o que 
aquestes disposin de la protecció 
corresponent. 

- Tots els operaris hauran de portar 
indumentària de color ben 
perceptible a distància. 

- Allunyar-se de la font de soroll 
sempre que sigui possible o en cas 
contrari utilitzar els elements de 
protecció auditius necessaris. 

- Senyalització i abalisament de la 
zona de treball. 

- Acopi controlat del material  
 

 
EPI’s 
 

- Casc 
- Botes de seguretat 
- Roba de treball d‟alta visibilitat 
- Armilla reflectant 
- Ulleres de seguretat antiimpactes  
- Guants de seguretat 
- Pantalla facial de protecció 
- Protector auditiu 
- Arnés de seguretat 
 
SPC 
 

- Cintes d‟abalisament 
- Tanques/barreres de limitació i 
protecció. 
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ENDERROCS PER MITJANS MANUALS I MECÀNICS DE PAVIMENTS I VORERES DE FORMIGÓ  

RISC MESURA PREVENTIVA PROTECCIONS 
- Atropellament per maquinaria o 

vehicles. 
- Bolcament de màquines i vehicles. 
- Atrapaments. 
- Caiguda d‟objectes o residus 

durant transports de materials 
enderrocats. 

- Caiguda d‟objectes o residus al riu.  
- Caiguda de persones al mateix o a 

diferent nivell. 
- Cops/talls amb maquinaria, 

materials i/o eines. 
- Trepitjades sobre objectes 
- Soroll excessiu. 
- Projeccions de partícules durant 

els treballs d‟enderroc. 
- Vibracions. 
- Generació excessiva de pols 
- Sobreesforços per postures 

incorrectes. 
- Il·luminació inadequada 

 
 

- Organitzar les zones de pas. 
- Regar les zones de treball. 
- Revisar els equips de treball. 
- Mantenir l‟obra neta i ordenada. 
- Es prohibeix la presència d‟altres 

treballadors en el radi d‟exposició a 
la maquinaria. 

- Totes les màquines o eines seran 
emprades per treballadors 
especialitzats per aquest fi. 

- Les maniobres de màquines serà 
dirigides per un operari diferent al 
conductor. 

- S‟han de garantir les condicions de 
visibilitat. 

- Evitar agafar càrregues sense 
guants per evitar talls i 
punxonades. 

- Prèviament a fer funcionar 
qualsevol màquina/eina de treball 
s‟ha de garantir que no hi hagi cap 
persona en les proximitats, o que 
aquestes disposin de la protecció 
corresponent. 

- Tots els operaris hauran de portar 
indumentària de color ben 
perceptible a distància. 

- Allunyar-se de la font de soroll 
sempre que sigui possible o en cas 
contrari utilitzar els elements de 
protecció auditius necessaris. 

- Senyalització i abalisament de la 
zona de treball. 

- Acopi controlat del material  
 

 
EPI’s 
 

- Casc 
- Botes de seguretat 
- Roba de treball d‟alta visibilitat 
- Armilla reflectant 
- Ulleres de seguretat antiimpactes  
- Guants de seguretat 
- Pantalla facial de protecció 
- Protector auditiu 
- Arnés de seguretat 
- Mascareta 
 
SPC 
 

- Cintes d‟abalisament 
- Tanques/barreres de limitació i 
protecció. 
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ESTRUCTURES DE FORMIGÓ IN SITU: ENCOFRAT I DESENCOFRAT 

RISC MESURA PREVENTIVA PROTECCIONS 
- Despreniments per mal apilament 

de la fusta. 
- Atrapaments. 
- Caiguda d‟objectes o residus al riu.  
- Caiguda de persones al mateix o a 

diferent nivell. 
- Cops/talls amb maquinaria, 

materials i/o eines. 
- Soroll excessiu. 
- Pisades sobre objectes punxants 
- Projeccions de partícules 
- Sobreesforços per postures 

incorrectes. 
- Derivats de l‟execució dels treballs 

atesa les condicions 
meteorològiques. 

- Il·luminació inadequada 
 
 

 

- Queda prohibit encofrar sense 
haver cobert el risc de caiguda a 
un altre nivell. 

- Mantenir l‟obra neta i ordenada. 
- Es retiraran les puntes de fusta 

utilitzada.  
- Totes les màquines o eines seran 

emprades per treballadors 
especialitzats per aquest fi. 

- Evitar agafar càrregues sense 
guants per evitar talls i 
punxonades. 

- Prèviament a fer funcionar 
qualsevol màquina/eina de treball 
s‟ha de garantir que no hi hagi cap 
persona en les proximitats, o que 
aquestes disposin de la protecció 
corresponent. 

- El personal encofrador haurà 
d‟acreditar la seva experiència. 

- Els recipients per a productes de 
desencofrat es classificaran 
ràpidament per la seva utilització o 
eliminació. 

- Tots els operaris hauran de portar 
indumentària de color ben 
perceptible a distància. 

- Allunyar-se de la font de soroll 
sempre que sigui possible o en cas 
contrari utilitzar els elements de 
protecció auditius necessaris. 

- Senyalització i abalisament de la 
zona de treball. 

- Acopi controlat del material 
d‟encofrat. 

- No s‟apilaran materials en zones 
de pas o de trànsit. 

- Les eines es portaran fixades amb 
mosquetó per evitar la seva 
caiguda. 
 

 
EPI’s 
 

- Casc 
- Botes de seguretat 
- Roba de treball d‟alta visibilitat 
- Armilla reflectant 
- Ulleres de seguretat antiimpactes  
- Guants de seguretat 
- Pantalla facial de protecció 
- Protector auditiu 
- Arnés de seguretat 
 
 
SPC 
 

- Cintes d‟abalisament 
- Tanques/barreres de limitació i 
protecció. 
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ESTRUCTURES DE FORMIGÓ IN SITU: ARMAT 

RISC MESURA PREVENTIVA PROTECCIONS 
- Atropellament per maquinaria o 

vehicles 
- Bolcament de màquines i 

vehicles. 
- Atrapaments. 
- Caiguda d‟objectes o residus al 

riu. 
- Caiguda de persones al mateix o 

a diferent nivell. 
- Cops/talls amb maquinaria, 

materials i/o eines. 
- Talls i ferides en mans i peus per 

la manipulació de barres d‟acer. 
- Aixafaments durant les 

operacions de càrrega i 
descàrrega de lots de ferralla. 

- Ensopegades al caminar sobre 
armadures. 

- Pisades sobre objectes punxants. 
- Els derivats de ruptures de les 

barres d‟acer durant „estirat o 
doblegat de les mateixes. 

- Sobreesforços per postures 
incorrectes. 

- Derivats de l‟execució dels 
treballs atesa les condicions 
meteorològiques. 
 

- S‟habilitarà un espai per l‟acopi 
controlat de la ferralla. 

- Els lots de ferralla 
s‟emmagatzemaran en posició 
horitzontal sobre recolzaments de 
fusta. 

- Els residus d‟acer es retiraran i 
s‟acopiaran per la seva posterior 
càrrega i transport al gestor de 
residus corresponent. 

- La ferralla col·locada en vertical 
(esperes) o les barres sortints 
hauran de ser protegides per 
evitar que aquestes puguin 
punxar o clavar-se. 

- Mantenir l‟obra neta i ordenada 
- Es prohibeix la presència d‟altres 

treballadors en el radi d‟exposició 
a la maquinaria. 

- Totes les màquines o eines seran 
emprades per treballadors 
especialitzats per aquest fi. 

- S‟han de garantir les condicions 
de visibilitat. 

- Evitar agafar càrregues sense 
guants per evitar talls i 
punxonades. 

- Prèviament a fer funcionar 
qualsevol màquina/eina de treball 
s‟ha de garantir que no hi hagi 
cap persona en les proximitats, o 
que aquestes disposin de la 
protecció corresponent. 

- Tots els operaris hauran de portar 
indumentària de color ben 
perceptible a distància. 

- Senyalització i abalisament de la 
zona de treball. 

- No s‟apilaran lots de ferralla en 
zones de pas o de trànsit. 

- Les eines es portaran fixades amb 
mosquetó per evitar la seva 
caiguda. 
 

 
EPI’s 
 

- Casc 
- Botes de seguretat 
- Roba de treball d‟alta visibilitat 
- Armilla reflectant 
- Ulleres de seguretat antiimpactes  
- Guants de seguretat 
- Pantalla facial de protecció 
- Protector auditiu 
- Arnés de seguretat 
 
SPC 
 

- Protectors extrem armadures 
- Cintes d‟abalisament 
-Tanques/barreres de limitació i 
protecció. 
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ESTRUCTURES DE FORMIGÓ IN SITU: FORMIGONAT 

RISC MESURA PREVENTIVA PROTECCIONS 
- Atropellament per maquinaria o 

vehicles 
- Bolcament de màquines i vehicles. 
- Atrapaments. 
- Caiguda d‟objectes o residus al riu. 
- Caiguda de persones al mateix o a 

diferent nivell. 
- Cops/talls amb maquinaria, 

materials i/o eines. 
- Pisades sobre objectes punxants. 
- Enfonsament d‟encofrat. 
- Contacte amb el formigó 

(dermatitis per ciments). 
- Projeccions de material de formigó. 
- Sobreesforços per postures 

incorrectes. 
- Derivats de l‟execució dels treballs 

atesa les condicions 
meteorològiques. 

- Exposició a temperatures extremes 
- Il·luminació inadequada 
 

- Prèviament al formigonat s‟haurà 
de comprovar l‟estabilitat i el bon 
estat dels encofrats. 

- Prèviament al formigonat 
s‟eliminaran puntes i residus de 
fusta o rodons d‟acer. 

- La maniobra d‟abocament del 
formigó estarà dirigida per un 
responsable que vigilarà que no es 
facin maniobres insegures. 

- Es comprovarà el vibrador elèctric 
abans de cada formigonat. 

- Es disposaran passeres mòbils 
formades mínims per 3 taulons de 
fusta per facilitar el pas i els 
moviments necessaris per 
l‟abocament del formigó. 

- El vibrat del formigó es realitzarà 
des de l‟exterior. 

- Mantenir l‟obra neta i ordenada. 
- Es prohibeix la presència d‟altres 

treballadors en el radi d‟exposició a 
la maquinaria. 

- Totes les màquines o eines seran 
emprades per treballadors 
especialitzats per aquest fi. 

- S‟han de garantir les condicions de 
visibilitat. 

- Evitar agafar càrregues sense 
guants per evitar talls i 
punxonades. 

- Prèviament a fer funcionar 
qualsevol màquina/eina de treball 
s‟ha de garantir que no hi hagi cap 
persona en les proximitats, o que 
aquestes disposin de la protecció 
corresponent. 

- Tots els operaris hauran de portar 
indumentària de color ben 
perceptible a distància. 

- Senyalització i abalisament de la 
zona de treball. 

- Les eines es portaran fixades amb 
mosquetó per evitar la seva 
caiguda. 

- Es disposarà de il·luminació pels 
treballs nocturns. 

- Es suspendran els treballs en cas 
de condicions climatològiques 
adverses. 

 

 
EPI’s 
 

- Casc 
- Botes de seguretat 
- Roba de treball d‟alta visibilitat 
- Armilla reflectant 
- Ulleres de seguretat antiimpactes  
- Guants de seguretat 
- Pantalla facial de protecció 
- Protector auditiu 
- Arnés de seguretat 
 
SPC 
 

- Cintes d‟abalisament 
-Tanques/barreres de limitació i 
protecció. 
-Lones i xarxes de protecció per 
evitar caiguda de materials i objectes  
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ESTRUCTURES D’ACER: COL·LOCACIÓ D’ESTRUCTURA METÀL·LICA PREFABRICADA 

RISC MESURA PREVENTIVA PROTECCIONS 
- Atrapaments. 
- Cops a persones durant el 

transport en suspensió dels trams 
d‟estructura. 

- Caiguda d‟objectes per desplom 
- Caiguda de persones al mateix o a 

diferent nivell. 
- Bolcament de l‟estructura 

prefabricada. 
- Ferides degudes a elements 

punxants. 
- Cops/talls amb maquinaria, 

materials i/o eines. 
- Aixafaments durant les operacions 

de muntatge. 
- Sobreesforços per postures 

incorrectes. 
- Derivats de l‟execució dels treballs 

atesa les condicions 
meteorològiques. 

- Il·luminació inadequada 
- Contactes elèctrics 

 
 

- Per l‟hissat i la ubicació exacte de 
l‟estructura es necessitarà com a 
mínim 3 operaris: dos d‟ells 
manipularan la peça i 1 altre guiarà 
la maniobra. 

- En cas d‟operacions de tallat del 
perfil metàl·lic es realitzarà sobre el 
terreny i no en la seva ubicació 
definitiva. 

- Els diferents elements prefabricats 
contaran amb els elements auxiliars 
necessaris pel transport i la unió 
dels mateixos a fi de que els riscos 
de muntatge siguin mínims. 

- Els operaris que realitzin els treballs 
de muntatge hauran d‟ancorar 
l‟arnès a un element fixe. 

- Diàriament es realitzarà una 
inspecció sobre l‟estat dels elements 
d‟elevació. 

- Es prohibeix treballar o estar en 
zones sota el trànsit de càrregues 
suspeses. 

- S‟instal·laran senyals verticals 
d‟advertència i/o perillositat amb 
peus drets indicant que es zona de 
pas de càrregues suspeses. 

- Els elements prefabricats es 
descarregaran dels camions i 
s‟apilaran en la zona destinada per 
aquest fi. Acopi controlat. 

- Els elements prefabricats s‟apilaran 
en posició horitzontal sobre 
recolzaments disposats de manera 
que no danyin els elements 
d‟ancoratge per l‟hissat. 

- Es paralitzarà l‟hissat i 
posicionament de l‟estructura 
prefabricada en cas de vents 
superiors als 60 km/h. 

- Mantenir l‟obra neta i ordenada. 
- Totes les màquines o eines seran 

emprades per treballadors 
especialitzats per aquest fi. 

- Evitar agafar càrregues sense 
guants per evitar talls i punxonades. 

- Tots els operaris hauran de portar 
indumentària de color ben 
perceptible a distància. 

- Allunyar-se de la font de soroll 
sempre que sigui possible o en cas 
contrari utilitzar els elements de 
protecció auditius necessaris. 

 

 
EPI’s 
 

- Casc 
- Botes de seguretat 
- Botes per a soldador 
- Roba de treball d‟alta visibilitat 
- Armilla reflectant 
- Ulleres de seguretat antiimpactes  
- Guants de seguretat 
- Guants per a soldador 
- Pantalla facial de protecció per a 
soldador 
- Protector auditiu 
- Arnés de seguretat anti-caiguda 
- Cinturons de seguretat de 
subjecció. 
 
SPC 
 

- Línia horitzontal per a l‟ancoratge i 
desplaçament de cinturons de 
seguretat. 
- Cintes d‟abalisament 
-Baranes /barreres de limitació i 
protecció. 
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DRENATGE: COL·LOCACIÓ D’EMBORNALS 

RISC MESURA PREVENTIVA PROTECCIONS 
- Atropellament per maquinaria o 

vehicles 
- Bolcament de màquines i vehicles. 
- Atrapaments. 
- Caiguda de persones al mateix o a 

diferent nivell. 
- Caiguda d‟objectes en manipulació 
- Cops/talls amb maquinaria, 

materials i/o eines. 
- Topaments amb objectes o 

maquinària. 
- Sobreesforços per postures 

incorrectes. 
- Derivats de l‟execució dels treballs 

atesa les condicions 
meteorològiques. 

 

- Mantenir l‟obra neta i ordenada. 
- Es prohibeix la presència d‟altres 

treballadors en el radi d‟exposició a 
la maquinaria. 

- Totes les màquines o eines seran 
emprades per treballadors 
especialitzats per aquest fi. 

- Evitar agafar càrregues sense 
guants per evitar talls i 
punxonades. 

- Tots els operaris hauran de portar 
indumentària de color ben 
perceptible a distància. 

- Senyalització i abalisament de la 
zona de treball. 

- Es suspendran els treballs en cas 
de condicions climatològiques 
adverses. 

 

 
EPI’s 

- Casc 
- Botes de seguretat 
- Roba de treball d‟alta visibilitat 
- Armilla reflectant 
- Ulleres de seguretat antiimpactes  
- Guants de seguretat 
- Pantalla facial de protecció 
 
SPC 

 
- Cintes d‟abalisament 
-Tanques/barreres de limitació i 
protecció. 
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PAVIMENTACIÓ 

RISC MESURA PREVENTIVA PROTECCIONS 
- Atropellament per maquinaria o 

vehicles 
- Bolcament de màquines i vehicles. 
- Atrapaments. 
- Caiguda de persones al mateix o a 

diferent nivell. 
- Cops/talls amb maquinaria, 

materials i/o eines. 
- Topaments amb objectes o 

maquinària. 
- Projeccions de material residual del 

ferm. 
- Sobreesforços per postures 

incorrectes. 
- Soroll excesiu 
- Derivats de l‟execució dels treballs 

atesa les condicions 
meteorològiques. 

- Exposició a substàncies tòxiques o 
nocives 

- Contactes tèrmics. 
- Incendis degut a l‟escalfament de la 

maquinària 
 

- L‟estenedora notificarà 
acústicament l‟inici de la operativa o 
la marxa enrere de la maquinària. 

- L‟estenedora circularà amb una 
velocitat lenta i sobre un terreny 
regular. 

- Es senyalitzaran les cantonades de 
l‟estenedora. 

- Es vigilarà l‟existència d‟extintors 
d‟incendis dins la maquinària 

- Mantenir l‟obra neta i ordenada. 
- Es regaran les zones de treball 
- Es prohibeix la presència d‟altres 

treballadors en el radi d‟exposició a 
la maquinaria. 

- Totes les màquines o eines seran 
emprades per treballadors 
especialitzats per aquest fi. 

- S‟han de garantir les condicions de 
visibilitat (extensa visibilitat). 

- Evitar agafar càrregues sense 
guants per evitar talls i punxonades. 

- Prèviament a fer funcionar 
qualsevol màquina/eina de treball 
s‟ha de garantir que no hi hagi cap 
persona en les proximitats, o que 
aquestes disposin de la protecció 
corresponent. 

- Tots els operaris hauran de portar 
indumentària de color ben 
perceptible a distància. 

- Senyalització i abalisament de la 
zona de treball. 

- Es suspendran els treballs en cas 
de condicions climatològiques 
adverses. 

 

 
EPI’s 

- Casc 
- Botes de seguretat 
- Roba de treball d‟alta visibilitat 
- Armilla reflectant 
- Ulleres de seguretat antiimpactes  
- Guants de seguretat 
- Pantalla facial de protecció 
- Protector auditiu 
 
SPC 

 
- Cintes d‟abalisament 
-Tanques/barreres de limitació i 
protecció. 
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IMPERMEABILITZACIÓ I APLICACIÓ DE PINTURES 

RISC MESURA PREVENTIVA PROTECCIONS 
- Bolcament de màquines. 
- Atrapaments. 
- Caiguda de persones al mateix o a 

diferent nivell. 
- Cops/talls amb maquinaria, 

materials i/o eines. 
- Topaments amb objectes o 

maquinària. 
- Projeccions de material residual 

(pintures o d‟altres). 
- Sobreesforços per postures 

incorrectes. 
- Soroll excesiu 
- Derivats de l‟execució dels treballs 

atesa les condicions 
meteorològiques. 

- Exposició a substàncies tòxiques o 
nocives 

- Contactes tèrmics. 
- Incendis o explosions 
- Intoxicació 
 

- Per l‟aplicació de pintures en alçada 
caldrà emprar un medi auxiliar amb 
les proteccions col·lectives 
necessàries (baranes). 

- Ventilació adequada. 
- Cal emprar ulleres per donar 

protecció enfront la projecció de 
pintures o altres substàncies. 

- Tancar els recipients que continguin 
dissolvents i disposar el seu acopi 
lluny de zones d‟altes temperatures. 

- Els recipients han d‟estar 
correctament etiquetats. 

- Evitar el contacte directe de pintures 
o impermeabilitzants amb la pell. 

- Es prohibeix realitzar treballs de 
soldadura prop de treballs on 
s‟emprin pintures inflamables. 

- Realitzar higiene profunda de les 
mans després d‟utilitzar dissolvents. 

- Es verificarà l‟existència d‟un 
extintor pròxim a la zona d‟acopi. 

- Mantenir l‟obra neta i ordenada. 
- Es regaran les zones de treball 
- Es prohibeix la presència d‟altres 

treballadors en el radi d‟exposició a 
la maquinaria. 

- Totes les màquines o eines seran 
emprades per treballadors 
especialitzats per aquest fi. 

- S‟han de garantir les condicions de 
visibilitat (extensa visibilitat). 

- Prèviament a fer funcionar qualsevol 
màquina/eina de treball s‟ha de 
garantir que no hi hagi cap persona 
en les proximitats, o que aquestes 
disposin de la protecció 
corresponent. 

- Tots els operaris hauran de portar 
indumentària de color ben 
perceptible a distància. 

- Senyalització i abalisament de la 
zona de treball. 

- Es suspendran els treballs en cas de 
condicions climatològiques 
adverses. 

 

 
EPI’s 

- Casc 
- Botes de seguretat 
- Roba de treball d‟alta visibilitat 
- Armilla reflectant 
- Ulleres de seguretat antiimpactes  
- Guants de seguretat 
- Pantalla facial de protecció 
- Protector auditiu 
- Mascareta 
 
SPC 

 
- Cintes d‟abalisament 
-Tanques/barreres de limitació i 
protecció. 
- Baranes 
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COL·LOCACIÓ SENYALITZACIÓ VERTICAL 

RISC MESURA PREVENTIVA PROTECCIONS 
- Atropellament per maquinaria o 

vehicles 
- Bolcament de màquines i 

vehicles. 
- Atrapaments. 
- Caiguda de persones al mateix o 

a diferent nivell. 
- Caiguda d‟objectes en 

manipulació 
- Cops/talls amb maquinaria, 

materials i/o eines. 
- Topaments amb objectes o 

maquinària. 
- Projeccions de partícules 
- Sobreesforços per postures 

incorrectes. 
- Derivats de l‟execució dels 

treballs atesa les condicions 
meteorològiques. 

 

- L‟acopi del material es realitzarà 
de forma racional, minimitzant els 
desplaçaments i evitant provocar 
obstacles en la circulació. 

- Mantenir l‟obra neta i ordenada. 
- Es prohibeix la presència d‟altres 

treballadors en el radi d‟exposició 
a la maquinaria. 

- Totes les màquines o eines seran 
emprades per treballadors 
especialitzats per aquest fi. 

- Evitar agafar càrregues sense 
guants per evitar talls i 
punxonades. 

- Tots els operaris hauran de portar 
indumentària de color ben 
perceptible a distància. 

- Senyalització i abalisament de la 
zona de treball. 

- Es suspendran els treballs en cas 
de condicions climatològiques 
adverses. 

 

 
EPI’s 

- Casc 
- Botes de seguretat 
- Roba de treball d‟alta visibilitat 
- Armilla reflectant 
- Ulleres de seguretat antiimpactes  
- Guants de seguretat 
- Pantalla facial de protecció 
- Protector auditiu 
 
SPC 

 
- Cintes d‟abalisament 
-Tanques/barreres de limitació i 
protecció. 
 
 

 
 

PINTAT SENYALITZACIÓ HORITZONTAL 

RISC MESURA PREVENTIVA PROTECCIONS 
- Atropellament per maquinaria o 

vehicles. 
- Atrapaments. 
- Caiguda de persones al mateix 

nivell. 
- Cops/talls amb maquinaria, 

materials i/o eines. 
- Topaments amb objectes o 

maquinària. 
- Projeccions de material de pintura 
- Sobreesforços per postures 

incorrectes. 
- Derivats de l‟execució dels treballs 

atesa les condicions 
meteorològiques. 

- Afecció respiratòria ates els vapors 
que desprèn la pintura. 

 

- El preencaix i pintat de les 
marques vials es realitzarà en base 
a les normatives de senyalització. 

- S‟empraran mascaretes per evitar 
afeccions respiratòries degut als 
vapors que desprenen les pintures. 

- Senyalitzar les zones ja pintades 
- Mantenir l‟obra neta i ordenada. 
- Es prohibeix la presència d‟altres 

treballadors en el radi d‟exposició a 
la maquinaria. 

- Totes les màquines o eines seran 
emprades per treballadors 
especialitzats per aquest fi. 

- S‟han de garantir les condicions de 
visibilitat (extensa visibilitat). 

- Tots els operaris hauran de portar 
indumentària de color ben 
perceptible a distància. 

- Senyalització i abalisament de la 
zona de treball. 

- Es suspendran els treballs en cas 
de condicions climatològiques 
adverses. 

 

 
EPI’s 
 

- Casc 
- Botes de seguretat 
- Roba de treball d‟alta visibilitat 
- Armilla reflectant 
- Ulleres de seguretat antiimpactes  
- Guants de seguretat 
- Mascareta facial 
- Pantalla facial de protecció 
 
SPC 

 
- Cintes d‟abalisament 
-Tanques/barreres de limitació i 
protecció. 
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25.2 RISCOS MAQUINARIA 
 
Totes les màquines emprades en l‟obra han de complir amb la Declaració de Conformitat i 
disposar de marcatge CE. Així mateix, totes les màquines hauran de: 
 

- Disposar de manual d'instruccions. 

- Tenir documentat el seu correcte estat de manteniment d'acord amb els requisits del 
fabricant. 

- Incloure un extintor d'incendis. 

- Disposar d'una assegurança de responsabilitat civil i tenir, en el cas de maquinaria que 
pugui circular per carretera, la matricula corresponent. 

 
D‟altra banda, tots els operaris aniran dotats de roba d'alta visibilitat, incloent-hi els maquinistes 
i als conductors de camions quan abandonin aquests. 
 
Tota la maquinària especial d'obra anirà proveïda, a més de llums i dispositiu acústic de marxa 
enrere, de rotatiu lluminós. 
 
Els maquinistes hauran d'acreditar la seva formació abans d'iniciar les tasques pròpies de seva 
especialitat. Només es permetrà el maneig de les màquines que a continuació segueixen a 
persones majors de 18 anys, responsables i amb experiència. 
 
A continuació, de forma general, s‟identifiquen els riscos, les mesures preventives i les 
proteccions a emprar per l‟ús de la maquinària que s‟utilitzarà en la present obra: 
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MAQUINÀRIA GENERAL 

RISC MESURA PREVENTIVA PROTECCIONS 
- Atropellament de persones en 

maniobres. 
- Col·lisions amb altres vehicles 
- Atrapaments. 
- Bolcament  
- Caiguda de persones al mateix 

nivell. 
- Caigudes al pujar o baixar de la 

màquina. 
- Cops/talls amb maquinaria, 

materials i/o eines. 
- Topaments amb objectes o 

maquinària. 
- Projeccions de pedres o altres. 
- Sorolls excessius 
- Pols  
- Sobreesforços per postures 

incorrectes. 
- Derivats de l‟execució dels treballs 

atesa les condicions 
meteorològiques. 

- Contactes tèrmics i/o elèctrics 
- Cremades 
- Exposició substàncies tòxiques 
- Incendis 

- És obligatori el dispositiu d‟alarma 
acústica de marxa enrere. 

- Mantenir la distància necessària 
amb altres maquinàries. 

- Per pujar o baixar s‟empraran 
esglaons disposats per aquest fi. 

- Les màquines s‟inspeccionaran 
prèviament al seu ús. 

- No es permetrà l‟accés a les 
màquines de persones no 
autoritzades. 

- Es prohibeixen les tasques de 
manteniment amb la maquinària en 
marxa. 

- Les operacions de càrrega i 
descàrrega es realitzaran en els 
llocs senyalitzats. 

- Es respectaran les senyals de 
circulació i la velocitat màxima 
admissible. 

- No es superarà la càrrega màxima 
admissible per la maquinària. 

- Mantenir l‟obra neta i ordenada 
lliure d‟obstacles. 

- Es prohibeix la presència d‟altres 
treballadors en el radi d‟exposició a 
la maquinaria. 

- Totes les màquines o eines seran 
emprades per treballadors 
especialitzats per aquest fi. 

- S‟han de garantir les condicions de 
visibilitat (extensa visibilitat). 

- Tots els operaris hauran de portar 
indumentària de color ben 
perceptible a distància. 

- Senyalització i abalisament de la 
zona de treball. 

- Es suspendran l‟ús de la 
maquinària en cas de condicions 
climatològiques adverses. 

- Comprovar l‟existència d‟un 
extintor a l‟interior. 

- Subjectar les càrregues 
adequadament. 

- Les màquines amb producció de 
pols s‟empraran en vies humides. 

 

 
EPI’s 

- Casc 
- Botes de seguretat 
- Roba de treball d‟alta visibilitat 
- Ulleres de seguretat antiimpactes  
- Guants de seguretat 
- Armilla reflectant 
- Protecció auditiva 
- Cinturons de seguretat de 
subjecció i antivibratori 
- Mascareta facial 
- Pantalla facial de protecció 
 
 
- Cintes d‟abalisament 
- Tanques/barreres de limitació i 
protecció. 
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MAQUINÀRIA: PALA CARREGADORA 

RISC MESURA PREVENTIVA PROTECCIONS 
- Atropellament de persones en 

maniobres. 
- Col·lisions amb altres vehicles 
- Màquina en marxa fora de control 
- Atrapaments. 
- Bolcada de la màquina 
- Caiguda de la pala (aproximació 

excessiva a la vora de talussos). 
- Caiguda de persones al mateix 

nivell. 
- Caigudes al pujar o baixar de la 

màquina. 
- Cops/talls amb maquinaria, 

materials i/o eines. 
- Topaments amb objectes o 

maquinària. 
- Projeccions de pedres durant els 

treballs. 
- Sorolls excessius 
- Vibracions 
- Pols  
- Derivats de l‟execució dels 

treballs atesa les condicions 
meteorològiques. 

- Contactes tèrmics i elèctrics 
- Cremades 
- Incendis 

- Evitar enfangats excessius que 
minvin la seguretat de la 
circulació. 

- Es prohibeix abandonar la 
màquina en marxa. 

- Es prohibeix que els conductors 
abandonin la pala amb la cullera 
hissada i sense recolzar a terra. 

- Es prohibeix hissar persones per 
accedir a treballs puntuals 
emprant la cullera. 

- És obligatori el dispositiu d‟alarma 
acústica de marxa enrere. 

- Mantenir la distància necessària 
amb altres maquinàries. 

- Per pujar o baixar s‟empraran 
esglaons disposats per aquest fi. 

- La pala carregadora 
s‟inspeccionarà prèviament al seu 
ús. 

- No es permetrà l‟accés a 
persones no autoritzades. 

- Les operacions de càrrega i 
descàrrega es realitzaran en els 
llocs senyalitzats. 

- Es respectaran les senyals de 
circulació i la velocitat màxima 
admissible. 

- No es superarà la càrrega 
màxima admissible de la pala. 

- Mantenir l‟obra neta i ordenada 
lliure d‟obstacles. 

- Es prohibeix la presència d‟altres 
treballadors en el radi d‟exposició 
a la maquinaria. 

- S‟han de garantir les condicions 
de visibilitat (extensa visibilitat). 

- Tots els operaris hauran de portar 
indumentària de color ben 
perceptible a distància. 

- Senyalització i abalisament de la 
zona de treball. 

- Es suspendran l‟ús de la 
maquinària en cas de condicions 
climatològiques adverses. 

- Comprovar l‟existència d‟un 
extintor a l‟interior. 
 

 
EPI’s 

- Casc 
- Botes de seguretat 
- Roba de treball d‟alta visibilitat 
- Ulleres de seguretat anti-impactes  
- Guants de seguretat 
- Armilla reflectant 
- Protecció auditiva 
- Cinturons anti-vibratori 
- Mascareta facial 
- Pantalla facial de protecció 
 
 
- Cintes d‟abalisament 
- Tanques/barreres de limitació i 
protecció. 
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MAQUINÀRIA: RETROEXCAVADORA 

RISC MESURA PREVENTIVA PROTECCIONS 
- Atropellament de persones en 

maniobres. 
- Col·lisions amb altres vehicles 
- Màquina en marxa fora de control 
- Atrapaments. 
- Bolcada de la màquina 
- Caiguda per pendents. 
- Caiguda de persones al mateix 

nivell. 
- Caigudes al pujar o baixar de la 

màquina. 
- Cops/talls amb maquinaria, 

materials i/o eines. 
- Topaments amb objectes o 

maquinària. 
- Projeccions de pedres durant els 

treballs. 
- Sorolls excessius 
- Vibracions 
- Pols  
- Derivats de l‟execució dels 

treballs atesa les condicions 
meteorològiques. 

- Cremades (treball de 
manteniment) 

- Incendis 

- Evitar enfangats excessius que 
minvin la seguretat de la 
circulació. 

- Es prohibeix abandonar la 
màquina en marxa. 

- Es prohibeix que els conductors 
abandonin la retroexcavadora 
amb la cullera hissada i sense 
recolzar a terra. 

- Es prohibeix hissar persones per 
accedir a treballs puntuals 
emprant la cullera. 

- És obligatori el dispositiu d‟alarma 
acústica de marxa enrere. 

- Mantenir la distància necessària 
amb altres maquinàries. 

- Per pujar o baixar s‟empraran 
esglaons disposats per aquest fi. 

- La retroexcavadora 
s‟inspeccionarà prèviament al seu 
ús. 

- No es permetrà l‟accés a 
persones no autoritzades. 

- Es prohibeix la manipulació de 
grans càrregues sota forts vents. 

- Es prohibeix emprar la retro com 
una grua. 

- Es prohibeix realitzar esforços per 
damunt del límit de càrrega útil de 
la retroexcavadora. 

- El canvi de posició de la retro 
s‟efectuarà situant el braç en el 
sentit de la marxa. 

- Es respectaran les senyals de 
circulació i la velocitat màxima 
admissible. 

- Mantenir l‟obra neta i ordenada 
lliure d‟obstacles. 

- Es prohibeix la presència d‟altres 
treballadors en el radi d‟exposició 
a la maquinaria. 

- S‟han de garantir les condicions 
de visibilitat (extensa visibilitat). 

- Tots els operaris hauran de portar 
indumentària de color ben 
perceptible a distància. 

- Senyalització i abalisament de la 
zona de treball. 

- Es suspendran l‟ús de la 
maquinària en cas de condicions 
climatològiques adverses. 

- Comprovar l‟existència d‟un 
extintor a l‟interior. 

 
EPI’s 

- Casc 
- Botes de seguretat 
- Roba de treball d‟alta visibilitat 
- Ulleres de seguretat antiimpactes  
- Guants de seguretat 
- Protecció auditiva 
- Armilla reflectant 
- Cinturons antivibratori 
- Mascareta facial 
- Pantalla facial de protecció 
 
 
- Cintes d‟abalisament 
- Tanques/barreres de limitació i 
protecció. 
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MAQUINÀRIA: CAMIÓ GRUA 

RISC MESURA PREVENTIVA PROTECCIONS 
- Atropellament de persones en 

maniobres. 
- Col·lisions amb altres vehicles 
- Màquina en marxa fora de control 
- Atrapaments. 
- Bolcada del camió 
- Caiguda per pendents. 
- Desplom de la càrrega 
- Caigudes al pujar o baixar del 

camió. 
- Topaments amb objectes o 

maquinària. 
- Projeccions de pedres durant els 

treballs. 
- Sorolls excessius 
- Vibracions 
- Pols  
- Derivats de l‟execució dels treballs 

atesa les condicions 
meteorològiques. 

- Cremades (treball de manteniment) 
- Incendis 

- Les maniobres seran dirigides per 
un especialista. 

- El ganxo de la grua estarà dotat de 
tancament de seguretat. 

- Evitar enfangats excessius que 
minvin la seguretat de la circulació. 

- Es prohibeix abandonar la grua en 
marxa. 

- És obligatori el dispositiu d‟alarma 
acústica de marxa enrere. 

- Mantenir la distància necessària 
amb altres maquinàries. 

- Per pujar o baixar s‟empraran 
esglaons disposats per aquest fi. 

- Es prohibeix la permanència dels 
operaris sota càrregues en 
suspensió. 

- La grua s‟inspeccionarà 
prèviament al seu ús. 

- No es permetrà l‟accés a persones 
no autoritzades. 

- Es prohibeix la manipulació de 
grans càrregues sota forts vents. 

- Es prohibeix sobrepassar la 
càrrega màxima admissible de la 
grua. 

- El gruista haurà de visualitzar la 
càrrega en tot moment. 

- Es respectaran les senyals de 
circulació i la velocitat màxima 
admissible. 

- Mantenir l‟obra neta i ordenada 
lliure d‟obstacles. 

- Es prohibeix la presència d‟altres 
treballadors en el radi d‟exposició a 
la maquinaria. 

- S‟han de garantir les condicions de 
visibilitat (extensa visibilitat). 

- Tots els operaris hauran de portar 
indumentària de color ben 
perceptible a distància. 

- Senyalització i abalisament de la 
zona de treball. 

- Es suspendran l‟ús de la 
maquinària en cas de condicions 
climatològiques adverses. 

- Comprovar l‟existència d‟un 
extintor a l‟interior. 

 
EPI’s 

- Casc 
- Botes de seguretat 
- Roba de treball d‟alta visibilitat 
- Ulleres de seguretat antiimpactes  
- Guants de seguretat 
- Armilla reflectant 
- Protecció auditiva 
- Cinturons antivibratori 
- Mascareta facial 
 
 
- Cintes d‟abalisament 
- Tanques/barreres de limitació i 
protecció. 
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MAQUINÀRIA: CAMIÓ BOMBA 

RISC MESURA PREVENTIVA PROTECCIONS 
- Atropellament de persones en 

maniobres. 
- Col·lisions amb altres vehicles 
- Màquina en marxa fora de control 
- Atrapaments. 
- Bolcada del camió 
- Caiguda per pendents. 
- Caigudes al pujar o baixar del 

camió. 
- Topaments amb objectes o 

maquinària. 
- Ruptura de màniga 
- Projeccions de partícules de 

formigó durant els treballs. 
- Caiguda del formigó per la tolva 
- Sorolls excessius 
- Vibracions 
- Pols  
- Sobreesforços 
- Contacte de mans i braços amb el 

formigó. 
- Derivats de l‟execució dels treballs 

atesa les condicions 
meteorològiques. 

- Cremades (treball de manteniment) 
- Incendis 

 

- Les maniobres seran dirigides per 
un especialista. 

- Es prohibeix abandonar la grua en 
marxa. 

- És obligatori el dispositiu d‟alarma 
acústica de marxa enrere. 

- Es disposaran topes per impedir la 
caiguda de la maquinària 

- Mantenir la distància necessària 
amb altres maquinàries. 

- Per pujar o baixar s‟empraran 
esglaons disposats per aquest fi. 

- La bomba s‟inspeccionarà 
prèviament al seu ús. 

- El camió es situarà en la zona 
d‟abocament que indiqui el 
responsable de l‟operació. 

- No es permetrà l‟accés a persones 
no autoritzades. 

- Es respectaran les senyals de 
circulació i la velocitat màxima 
admissible. 

- Mantenir l‟obra neta i ordenada 
lliure d‟obstacles. 

- Es prohibeix la presència d‟altres 
treballadors en el radi d‟exposició a 
la maquinaria. 

- S‟han de garantir les condicions de 
visibilitat (extensa visibilitat). 

- Tots els operaris hauran de portar 
indumentària de color ben 
perceptible a distància. 

- Senyalització i abalisament de la 
zona de treball. 

- Es suspendran l‟ús de la 
maquinària en cas de condicions 
climatològiques adverses. 

- Comprovar l‟existència d‟un 
extintor a l‟interior. 

- La màquina dotarà d‟una 
farmaciola a l‟interior. 
 

 
EPI’s 

- Casc 
- Botes de seguretat i antilliscants 
- Roba de treball d‟alta visibilitat 
- Ulleres de seguretat antiimpactes  
- Guants de seguretat 
- Armilla reflectant 
- Protecció auditiva 
- Mascareta facial 
 
 
- Cintes d‟abalisament 
- Tanques/barreres de limitació i 
protecció. 
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MAQUINÀRIA: CISTELLA ELEVADORA 

RISC MESURA PREVENTIVA PROTECCIONS 
- Màquina en marxa fora de control 
- Atrapaments. 
- Bolcada de la màquina per se 

desestabilització. 
- Caiguda intempestiva de la 

plataforma per decisió del sistema 
d‟elevació. 

- Caiguda en altura dels operaris a 
causa de postures forçades, 
desestabilització o mal 
funcionament de la maquinaria. 

- Caigudes al pujar o baixar de la 
cistella. 

- Topaments amb objectes o 
maquinària. 

- Derivats de l‟execució dels treballs 
atesa les condicions 
meteorològiques. 

- La plataforma serà utilitzada per 
tècnics autoritzats i qualificats. 

- No es permet l‟ús de la cistella 
amb falta de baranes o dispositius 
de seguretat anul·lats. 

- Es prohibeix abandonar la cistella 
en marxa. 

- Es prohibeix treballar a la mateixa 
vertical de la cistella. 

- Es distribuiran les càrregues 
uniformement sobre la 
cistella/plataforma de treball. 

- No ancorar la cistella a l‟estructura. 
- Es respectarà l‟alçada màxima 

d‟elevació de la plataforma. 
- Emplaçar la cistella en un lloc 

segur i anivellat. 
- No s‟instal·laran altres elements a 

l‟interior de la cistella per guanyar 
alçada. 

- L‟operari s‟enganxarà a un punt 
segur de l‟estructura o a la línia de 
vida quan surti de la cistella. 

- Es comprovaran els indicadors 
acústics i les llums que s‟activen 
durant els moviments verticals i 
horitzontals de la cistella. 

- La cistella ha de tenir un atur 
d‟emergència.  

- Mantenir la distància necessària 
amb altres maquinàries. 

- Es prohibeix la permanència dels 
operaris sota la cistella. 

- La cistella s‟inspeccionarà 
prèviament al seu ús. 

- No es permetrà l‟accés a persones 
no autoritzades. 

- Es prohibeix l‟ús de la cistella sota 
forts vents. 

- Es prohibeix sobrepassar la 
càrrega màxima admissible de la 
cistella. 

- Mantenir l‟obra neta i ordenada 
lliure d‟obstacles. 

- Tots els operaris hauran de portar 
indumentària de color ben 
perceptible a distància. 

- Senyalització i abalisament de la 
zona de treball. 

- Es suspendran l‟ús de la 
maquinària en cas de condicions 
climatològiques adverses. 

 
EPI’s 

- Casc 
- Botes de seguretat 
- Roba de treball d‟alta visibilitat 
- Armilla reflectant 
- Ulleres de seguretat anti-impactes  
- Guants de seguretat 
 
 
- Cintes d‟abalisament 
- Tanques/barreres de limitació i 
protecció. 
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MAQUINÀRIA: CORRÓ VIBRATORI PER A FORMIGONS I BETUMS 

RISC MESURA PREVENTIVA PROTECCIONS 
- Atropellament de persones en 

maniobres. 
- Col·lisions amb altres vehicles 
- Màquina en marxa fora de control 
- Atrapaments. 
- Bolcada de la màquina 
- Caiguda per pendents. 
- Caigudes al pujar o baixar de la 

màquina. 
- Topaments amb objectes o 

maquinària. 
- Sorolls excessius 
- Vibracions 
- Pols  
- Derivats de l‟execució dels treballs 

atesa les condicions 
meteorològiques. 

- Cremades (treball de manteniment) 
 

- Les maniobres seran dirigides per 
un especialista. 

- Evitar enfangats excessius que 
minvin la seguretat de la circulació. 

- Es mantindrà una distancia de 
seguretat a la vora de terraplens o 
rases. 

- Es prohibeix abandonar la màquina 
en marxa. 

- Mantenir la distància necessària 
amb altres maquinàries. 

- Per pujar o baixar s‟empraran 
esglaons disposats per aquest fi. 

- La màquina s‟inspeccionarà 
prèviament al seu ús. 

- No es permetrà l‟accés a persones 
no autoritzades. 

- No s‟alliberarà els frens de la 
màquina en posició de parada 
sense abans instal·lar els tacs 
d‟immobilització. 

- La màquina dotarà d‟una 
farmaciola a l‟interior. 

- Es respectaran les senyals de 
circulació i la velocitat màxima 
admissible. 

- Mantenir l‟obra neta i ordenada 
lliure d‟obstacles. 

- Es prohibeix la presència d‟altres 
treballadors en el radi d‟exposició a 
la maquinaria. 

- S‟han de garantir les condicions de 
visibilitat (extensa visibilitat). 

- Tots els operaris hauran de portar 
indumentària de color ben 
perceptible a distància. 

- Senyalització i abalisament de la 
zona de treball. 

- Es suspendran l‟ús de la 
maquinària en cas de condicions 
climatològiques adverses. 

- Comprovar l‟existència d‟un 
extintor a l‟interior. 

 
EPI’s 

- Casc 
- Botes de seguretat 
- Roba de treball d‟alta visibilitat 
- Ulleres de seguretat antiimpactes  
- Guants de seguretat 
- Armilla reflectant 
- Protecció auditiva 
- Cinturons antivibratori 
- Mascareta facial 
 
 
- Cintes d‟abalisament 
- Tanques/barreres de limitació i 
protecció. 
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MAQUINÀRIA: VIBRADOR 

RISC MESURA PREVENTIVA PROTECCIONS 
- Descàrregues elèctriques 
- Vibrador en marxa fora de control 
- Caiguda del vibrador durant el seu 

ús. 
- Esquitxades de lletada a la cara 
- Sorolls excessius 
- Vibracions 
- Pols  
- Sobreesforços per postures 

incorrectes. 
- Derivats de l‟execució dels treballs 

atesa les condicions 
meteorològiques. 

- El vibrat es realitzarà des de una 
posició estable. 

- Es realitzarà la neteja diària del vibrador 
després del seu ús (amb desconnexió 
elèctrica de la màquina) 

- El cable del vibrador estarà protegit en 
cas de ubicar-se en zones de pas dels 
operaris. 

- Els vibradors es protegiran 
elèctricament amb doble aïllament. 

- Es prohibeix abandonar la màquina en 
funcionament. 

- La màquina s‟inspeccionarà prèviament 
al seu ús. 

- Mantenir l‟obra neta i ordenada. 
- Es prohibeix la presència d‟altres 

treballadors en el radi d‟exposició a la 
maquinaria. 

- Tots els operaris hauran de portar 
indumentària de color ben perceptible a 
distància. 

- Senyalització i abalisament de la zona 
de treball. 

- Es suspendran l‟ús de la maquinària en 
cas de condicions climatològiques 
adverses. 

 
EPI’s 

- Casc 
- Botes de seguretat 
- Roba de treball d‟alta visibilitat 
- Ulleres de seguretat 
antiimpactes  
- Guants de seguretat 
- Armilla reflectant 
- Protecció facial 
- Protecció auditiva 
- Cinturons anti-vibratori 
- Mascareta facial 
 
 

 

MAQUINÀRIA: ESTENEDORA PER A PAVIMENTS 

RISC MESURA PREVENTIVA PROTECCIONS 
- Atropellament durant maniobres 
- Caiguda des de la cabina de la 

maquinària. 
- Estenedora en marxa fora de 

control 
- Sorolls excessius 
- Vibracions 
- Pols  
- Inhalació de vapors de betum 

asfàltic. 
- Cremades amb l‟equip 
- Derivats de l‟execució dels treballs 

atesa les condicions 
meteorològiques. 

- Manipulació de la maquinària per un 
treballador qualificat. 

- Es prohibeix l‟accés d‟operaris a la regla 
vibrant durant les operacions d‟estès. 

- Les vores laterals de la estenedora 
estaran senyalitzat amb bandes 
grogues i negres. 

- Es prohibeix abandonar la màquina en 
funcionament. 

- La màquina s‟inspeccionarà prèviament 
al seu ús. 

- Mantenir l‟obra neta i ordenada lliure 
d‟obstacles. 

- Es prohibeix la presència d‟altres 
treballadors en el radi d‟exposició a la 
maquinaria. 

- Tots els operaris hauran de portar 
indumentària de color ben perceptible a 
distància. 

- Senyalització i abalisament de la zona 
de treball. 

- Es suspendran l‟ús de la maquinària en 
cas de condicions climatològiques 
adverses. 
 

 
EPI’s 

- Casc 
- Botes de seguretat 
- Roba de treball d‟alta visibilitat 
- Ulleres de seguretat 
antiimpactes  
- Guants de seguretat 
- Armilla reflectant 
- Protecció facial 
- Protecció auditiva 
- Cinturons antivibratori 
- Mascareta facial 
 
 
- Cintes d‟abalisament 
-Tanques/barreres de limitació i 
protecció. 
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MAQUINÀRIA: COMPACTADORA 

RISC MESURA PREVENTIVA PROTECCIONS 
- Atropellament durant maniobres 
- Col·lisions amb altres vehicles 
- Caiguda des de la cabina de la 

maquinària. 
- Compactadora en marxa fora de 

control 
- Bolcada de la màquina 
- Atrapaments entre objectes 
- Caiguda del personal al 

pujar/baixar de la màquina 
- Sorolls excessius 
- Vibracions 
- Pols  
- Cremades  
- Derivats de l‟execució dels treballs 

atesa les condicions 
meteorològiques. 

- Manipulació de la maquinària per 
un treballador qualificat. 

- Les maniobres seran dirigides per 
un especialista. 

- Evitar enfangats excessius que 
minvin la seguretat de la circulació. 

- Es mantindrà una distancia de 
seguretat a la vora de terraplens o 
rases. 

- Es prohibeix abandonar la màquina 
en funcionament. 

- Mantenir la distància necessària 
amb altres maquinàries. 

- Per pujar o baixar s‟empraran 
esglaons disposats per aquest fi. 

- Es respectaran les senyals de 
circulació i la velocitat màxima 
admissible. 

- La màquina s‟inspeccionarà 
prèviament al seu ús. 

- Mantenir l‟obra neta i ordenada 
lliure d‟obstacles. 

- Es prohibeix la presència d‟altres 
treballadors en el radi d‟exposició a 
la maquinaria. 

- Tots els operaris hauran de portar 
indumentària de color ben 
perceptible a distància. 

- Senyalització i abalisament de la 
zona de treball. 

- Es suspendran l‟ús de la 
maquinària en cas de condicions 
climatològiques adverses. 

- Comprovar l‟existència d‟un 
extintor a l‟interior. 
 

 
EPI’s 

- Casc 
- Botes de seguretat 
- Roba de treball d‟alta visibilitat 
- Ulleres de seguretat anti-impactes  
- Guants de seguretat 
- Protecció facial 
- Armilla reflectant 
- Protecció auditiva 
- Cinturons anti-vibratori 
- Mascareta facial 
 
 
- Cintes d‟abalisament 
-Tanques/barreres de limitació i 
protecció. 
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MAQUINÀRIA: COMPRESSOR AMB MARTELL PNEUMATIC 

RISC MESURA PREVENTIVA PROTECCIONS 
- Màquina en marxa fora de control 
- Caigudes del martell sobre els 

peus 
- Caigudes d‟objectes sobre altres 

llocs. 
- Projeccions de partícules. 
- Trencament de les mànegues de 

pressió. 
- Sorolls excessius 
- Vibracions 
- Pols  
- Sobreesforços per postures 

incorrectes. 
- Derivats de l‟execució dels treballs 

atesa les condicions 
meteorològiques. 

- Cremades (treball de manteniment) 
 

- Es prohibeix deixar els martells 
pneumàtics abandonats clavats en 
els paraments que trenquen 

- Es prohibeix l‟ús del martell per 
personal no autoritzat. 

- Es prohibeix abandonar la màquina 
en marxa. 

- Mantenir la distància necessària 
amb altres maquinàries. 

- La màquina s‟inspeccionarà 
prèviament al seu ús. 

- No es permetrà l‟accés a persones 
no autoritzades a la zona de 
treball. 

- Mantenir l‟obra neta i ordenada 
lliure d‟obstacles. 

- Es prohibeix la presència d‟altres 
treballadors en el radi d‟exposició a 
la maquinaria. 

- Tots els operaris hauran de portar 
indumentària de color ben 
perceptible a distància. 

- Senyalització i abalisament de la 
zona de treball. 

- Es suspendran l‟ús de la 
maquinària en cas de condicions 
climatològiques adverses. 
 

 
EPI’s 

- Casc 
- Botes de seguretat 
- Roba de treball d‟alta visibilitat 
- Ulleres de seguretat anti-impactes  
- Guants de seguretat 
- Armilla reflectant 
- Protecció auditiva 
- Cinturons anti-vibratori 
- Faixa ajustada 
- Mascareta facial 
 
 
- Cintes d‟abalisament 
-Tanques/barreres de limitació i 
protecció. 
 
 

 
MAQUINÀRIA: GRUP ELECTRÒGEN 

RISC MESURA PREVENTIVA PROTECCIONS 
- Descàrregues elèctriques 
- Incendi per curtcircuit 
- Explosió 
- Contacte elèctric i tèrmic 
- Sorolls excessius. 
- Inhalació de gasos 
- Derivats de l‟execució dels treballs 

atesa les condicions 
meteorològiques. 

- Es disposarà en un lloc fora de risc 
d‟incendis. 

- Disposar els grup electrogen en 
zones allunyades de la zona de 
treball per reduir el soroll. 

- La posada en marxa requereix d‟un 
tècnic qualifica per aquest fi. 

- Caldrà demanar informació dels 
sistemes de protecció que disposa 
per a contactes elèctrics indirectes. 

- El dipòsit de combustible s‟omplirà 
amb la màquina parada i motor 
fred. 

- La màquina s‟inspeccionarà 
prèviament al seu ús. 

- Mantenir l‟obra neta i ordenada. 
- Senyalització i abalisament de la 

zona de treball. 
- Es suspendran l‟ús de la 

maquinària en cas de condicions 
climatològiques adverses. 
 

 
EPI’s 

- Casc 
- Botes de seguretat (risc elèctric) 
- Roba de treball d‟alta visibilitat 
- Guants de seguretat 
- Protecció auditiva 
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MAQUINÀRIA: ELEMENTS PER SOLDADURA ELÈCTRICA 

RISC MESURA PREVENTIVA PROTECCIONS 
- Caiguda al mateix nivell 
- Caiguda des de altura 
- Atrapaments entre objectes 
- Projeccions de partícules. 
- Sobreesforços per postures 

incorrectes. 
- Els derivats de les radiacions de 

l‟arc voltaic. 
- Ferides als ulls per cossos 

estranys (picat del cordó de 
soldadura). 

- Derivats de l‟execució dels treballs 
atesa les condicions 
meteorològiques. 

- Cremades  
- Contacte elèctric i tèrmic 
 

- Mantenir l‟obra neta i ordenada 
lliure d‟obstacles. 

- El personal encarregat de soldar 
serà especialista en aquesta tasca. 

- L‟especialista haurà de protegir-se 
amb una pantalla de protecció 
facial. 

- No mirar directament a l‟arc voltaic. 
- No picar el cordó de soldadura 

sense protecció ocular. 
- No tocar les superfícies recentment 

soldades (es troben a altes 
temperatures). 

- Comprovar prèviament que cap 
operari es troba sota la vertical del 
element a soldar. 

- La màquina s‟inspeccionarà 
prèviament al seu ús. 

- No es permetrà l‟accés a persones 
no autoritzades a la zona de 
treball. 

- Es prohibeix la presència d‟altres 
treballadors en el radi d‟exposició a 
la maquinaria. 

- Tots els operaris hauran de portar 
indumentària de color ben 
perceptible a distància. 

- Senyalització i abalisament de la 
zona de treball. 

- Es suspendran l‟ús de la 
maquinària en cas de condicions 
climatològiques adverses. 
 

 
EPI’s 

- Casc 
- Botes de seguretat per soldadors 
- Roba de treball d‟alta visibilitat 
- Pantalla de soldadura 
- Armilla reflectant 
- Ulleres per protecció de radiacions  
- Guants de seguretat 
- Protecció auditiva 
 
 
- Cintes d‟abalisament 
-Tanques/barreres de limitació i 
protecció. 
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MAQUINÀRIA: ELEMENTS PER SOLDADURA OXIACETILÈNICA 

RISC MESURA PREVENTIVA PROTECCIONS 
- Caiguda al mateix nivell 
- Caiguda des de altura 
- Atrapaments entre objectes 
- Projeccions de partícules. 
- Sobreesforços per postures 

incorrectes. 
- Ferides als ulls per cossos 

estranys (picat del cordó de 
soldadura). 

- Derivats de l‟execució dels treballs 
atesa les condicions 
meteorològiques. 

- Trepitjada sobre objectes punxants 
- Cremades  
- Explosió (retrocés de la flama) 
- Incendis 
 

- Les ampolles/bombones es 
transportaran engabiades en 
posició vertical i lligades per evitar 
bolcaments. 

- Es prohibeix apilar o mantenir les 
ampolles de gasos liquats al sol. 

- Es prohibeix l‟abandonament de 
les ampolles abans o despès de la 
seva utilització. 

- No inclinar les ampolles. 
- Comprovar possibles fuges de les 

mànigues. 
- Ubicar l‟ampolla en un lloc fora de 

perill d‟incendis. 
- Acopi controlat dels gasos liquats. 
- Els encenedors disposaran de 

vàlvules antiretrocés de flama. 
- Mantenir l‟obra neta i ordenada 

lliure d‟obstacles. 
- El personal encarregat de soldar 

serà especialista en aquesta tasca. 
- L‟especialista haurà de protegir-se 

amb una pantalla de protecció 
facial. 

- No tocar les superfícies recentment 
soldades (es troben a altes 
temperatures). 

- Comprovar prèviament que cap 
operari es troba sota la vertical del 
element a soldar. 

- La màquina s‟inspeccionarà 
prèviament al seu ús. 

- No es permetrà l‟accés a persones 
no autoritzades a la zona de 
treball. 

- Es prohibeix la presència d‟altres 
treballadors en el radi d‟exposició a 
la maquinaria. 

- Tots els operaris hauran de portar 
indumentària de color ben 
perceptible a distància. 

- Senyalització i abalisament de la 
zona de treball. 

- Es suspendran l‟ús de la 
maquinària en cas de condicions 
climatològiques adverses. 
 

 
EPI’s 

- Casc 
- Botes de seguretat per soldadors 
- Roba de treball d‟alta visibilitat 
- Pantalla de soldadura 
- Ulleres per protecció de radiacions  
- Armilla reflectant 
- Guants de seguretat 
- Protecció auditiva 
 
 
- Cintes d‟abalisament 
-Tanques/barreres de limitació i 
protecció. 
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MAQUINÀRIA: TALLAJUNTS AMB DISC 

RISC MESURA PREVENTIVA PROTECCIONS 
- Talls / amputació en dits i mans 

amb el disc en parada i en 
moviment. 

- Sorolls excessius 
- Atrapaments entre objectes 
- Projeccions de partícules. 
- Sobreesforços per postures 

incorrectes. 
- Pols 
- Derivats de l‟execució dels 

treballs atesa les condicions 
meteorològiques. 

- Cremades  
- Incendis 
 

- El personal encarregat de tallar 
serà especialista en aquesta tasca. 

- L‟especialista haurà de protegir-se 
amb una pantalla facial. 

- El muntatge/desmuntatge es 
realitzarà amb la màquina 
desactivada. 

- Es mantindrà una distància de 
seguretat, 

- Si el disc mostra sistemes de 
deteriorament es substituirà 
immediatament. 

- No es realitzarà operacions de tall 
prop de materials inflamables ni 
sobre superfícies inestables. 

- La màquina s‟inspeccionarà 
prèviament al seu ús. 

- No es permetrà l‟accés a persones 
no autoritzades a la zona de treball. 

- Es prohibeix la presència d‟altres 
treballadors en el radi d‟exposició. 

- Tots els operaris hauran de portar 
indumentària adequada. 

- Senyalització i abalisament de la 
zona de treball. 

- Es suspendrà l‟ús de la maquinària 
en cas de condicions 
climatològiques adverses. 

 
EPI’s 

- Casc 
- Botes de seguretat  
- Roba de treball d‟alta visibilitat 
- Mascareta 
- Ulleres per protecció  
- Guants de seguretat 
- Armilla reflectant 
- Protecció facial anti-impactes 
- Protecció auditiva 
 
 
- Cintes d‟abalisament 
 
 
 

 

MAQUINÀRIA: TALADRADORA 

RISC MESURA PREVENTIVA PROTECCIONS 
- Talls en dits i mans. 
- Cops amb altres objectes 
- Caiguda de la taladradora sobre 

els peus 
- Sorolls excessius 
- Atrapaments entre objectes 
- Projeccions de partícules. 
- Sobreesforços per postures 

incorrectes. 
- Pols 
- Vibració 
- Derivats de l‟execució dels 

treballs atesa les condicions 
meteorològiques. 

- El personal encarregat de tallar 
serà especialista en aquesta tasca. 

- La zona de treball haurà d‟estar 
lliure d‟obstacles. 

- L‟especialista haurà de protegir-se 
amb una pantalla facial. 

- No realitzar reparacions amb la 
màquina en marxa. 

- La màquina s‟inspeccionarà 
prèviament al seu ús. 

- No es permetrà l‟accés a persones 
no autoritzades a la zona de treball. 

- Es prohibeix la presència d‟altres 
treballadors en el radi d‟exposició. 

- Tots els operaris hauran de portar 
indumentària de color ben 
perceptible a distància. 

- Senyalització i abalisament de la 
zona de treball. 

- Es suspendrà l‟ús de la maquinària 
en cas de condicions 
climatològiques adverses. 

 
EPI’s 

- Casc 
- Botes de seguretat  
- Roba de treball d‟alta visibilitat 
- Mascareta 
- Ulleres per protecció  
- Guants de seguretat 
- Armilla reflectant 
- Protecció facial anti-impactes 
- Protecció auditiva 
 
 
- Cintes d‟abalisament 
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MAQUINÀRIA: PINTABANDES 

RISC MESURA PREVENTIVA PROTECCIONS 
- Cops amb altres objectes 
- Caiguda d‟operaris al mateix 

nivell. 
- Bolcament de màquina 
- Sorolls excessius 
- Atrapaments entre objectes 
- Pisades sobre objectes 
- Projeccions de partícules. 
- Sobreesforços per postures 

incorrectes. 
- Pols 
- Vibració 
- Contactes elèctrics i/o tèrmics. 
- Inhalació, ingestió o contacte amb 

substàncies perilloses 
- Incendis 
- Derivats de l‟execució dels 

treballs atesa les condicions 
meteorològiques. 

- Manipulació de la maquinària per 
un treballador qualificat. 

- Les zones ja pintades es 
senyalitzaran adequadament 

- Es prohibeix abandonar la 
màquina en funcionament. 

- No superar la inclinació màxima 
de la màquina especificats pel 
fabricant. 

- Evitar el contacte amb les zones 
calents de la màquina. 

- La màquina s‟inspeccionarà 
prèviament al seu ús. 

- Mantenir l‟obra neta i ordenada 
lliure d‟obstacles. 

- Es prohibeix la presència d‟altres 
treballadors en el radi d‟exposició 
a la maquinaria. 

- Tots els operaris hauran de portar 
indumentària de color ben 
perceptible a distància. 

- Senyalització i abalisament de la 
zona de treball. 

- Es suspendran l‟ús de la 
maquinària en cas de condicions 
climatològiques adverses. 

- L‟operari haurà de protegir-se 
amb mascareta o altre protector 
facial. 

- No realitzar reparacions amb la 
màquina en marxa. 

- Es prohibeix la presència d‟altres 
treballadors en el radi d‟exposició 
a la maquinaria. 
 

 
EPI’s 

- Casc 
- Botes de seguretat 
- Roba de treball d‟alta visibilitat 
- Ulleres de seguretat antiimpactes  
- Guants de seguretat 
- Armilla reflectant 
- Protecció facial 
- Protecció auditiva 
- Cinturons antivibratori 
- Mascareta facial 
 
 
- Cintes d‟abalisament 
-Tanques/barreres de limitació i 
protecció. 
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26. ANNEX: FITXES D'ACTIVITATS-RISC-AVALUACIÓ-MESURES 
 
 
G01 ENDERROCS 
G01.G01 ENDERROCS D'ELEMENTS SOTERRATS A POCA FONDÀRIA 

ENDERROC PER MITJANS MANUALS, MECÀNICS I/O EXPLOSIUS, DE FONAMENTS, PAVIMENTS I ELEMENTS A 
POCA 1 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 2 3 
 Situació: SOBRE ELEMENTS A ENDERROCAR PER DIFICULTAT ALS ACCESSOS  

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: TERRENY IRREGULAR. MATERIAL MAL APLEGAT  

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ I MANTENIMENT DE MATERIALS I EINES  

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: MATERIALS MAL APLEGATS  

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 3 1 3 
 Situació: AMB EINES MANUALS O MECÀNIQUES  

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: AMB DESTROSSA DE MATERIAL. TALL OXIACETILÈNIC. TALL PER RADIAL  

12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 2 3 4 
 Situació: TERRENY IRREGULAR  

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: POLS  

20 EXPLOSIONS 1 3 3 
 Situació: OXIACETILÈ. EMANACIÓ DE GASOS  

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 2 3 
 Situació: MOVIMENTS DE MAQUINARIA I CAMIONS DINS DE L'OBRA  

26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 3 1 3 
 Situació: MAQUINÀRIA  

27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 

H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 
400 g, homologat segons UNE-EN 812 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/12 /14 /20 /25 

H1423230 u Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de barnilla 
d'acer recoberta de PVC, amb visors circulars de 50 mm de D foscos de color DIN 
5, homologades segons UNE-EN 175 i UNE-EN 169 

10 

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 26 

H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, 
homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 

26 

H1445003 u Mascareta buco-nasal de goma o silicona, amb filtres recnviables, per a protecció 
respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 

17 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 
3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

2 /4 /9 /10 /12 
/14 /20 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, 
amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, 
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/12 /14 /20 /25 
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H146J364 u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg de 
resistència a la perforació, pintades amb pintures epoxi i folrades, homologades 
segons UNE-EN ISO 20344 i UNE-EN 12568 

6 

H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 27 

H147D405 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes 
secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a 
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i 
sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia 
d'ancoratge flexible de llargaria 10 m, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 
362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2 

1 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 

H1481343 u Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó 
(65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, 
homologada segons UNE-EN 340 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/12 /14 /20 /25 

H1485140 u Armilla de treball, de polièster embuatada amb material aïllant 14 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 
segons UNE-EN 471 

4 /12 /25 

H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques 
exteriors 

14 

H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 
0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340 

14 

 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 

HX11X021 u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat amb tots els 
requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de 
entramat de platines metàl·liques i rampes articulades, baranes metàl·liques 
reglamentàries, muntants de 2 m d'alçada, sostre de xapa d'acer de 3 mm de gruix 

2 /4 

HX11X022 u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat amb tots els 
requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de 
entramat de platines metàl·liques i rampes articulades, baranes metàl·liques 
reglamentàries 

1 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 

H1512010 m2 Protecció de projecció de partícules incandescents amb manta ignífuga, xarxa de 
seguretat normalitzada (UNE-EN 1263-1) poliamida no regenerada, de tenacitat 
alta, nuada amb corda perimetral de poliamida i corda de cosit de 12 mm de 
diàmetre i amb el desmuntatge inclòs 

10 

H152T023 m2 Matalàs de seguretat per a protecció de projeccions per voladures amb xarxa de 
seguretat ancorada perimetralment i amb el desmuntatge inclòs 

10 

H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, 
fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al 
sostre 

1 /2 /4 /6 /12 /26 

H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló 
de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs 

4 /12 

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 
forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 
45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/12 /13 /14 /17 
/20 /25 /26 /27 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/12 /13 /14 /17 
/20 /25 /26 /27 

HBBAC005 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb 
pictograma blanc sobre fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 
29 cm, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

20 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de 
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/12 /13 /14 /17 
/20 /25 /26 /27 

HM31161J u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb 20 
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suport a la paret i amb el desmuntatge inclòs 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 

I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 

I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 

I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 

I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 

I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 

I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 

I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 

I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 

I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 

I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 

I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 

I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra 4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 

I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 

I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 

I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 

I0000045 Formació 10 /12 

I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 

I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 

I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 

I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 

I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /26 /27 

I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 

I0000074 Reg de les zones de treball 17 

I0000082 Aïllament del procés 17 

I0000094 Revisió periòdica dels equips de treball 20 

I0000095 Impedir el contacte de l'acetilè amb el coure 20 

I0000096 No fumar 20 

I0000099 Establir una zona de protecció de radi 10 m, en treballs de soldadura i tall amb serra 
radial 

20 

I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 

I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 1 /2 /6 /9 /12 /25 

I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 

I0000156 Detecció xarxes instal·lacions encastades o soterrades 20 

I0000157 Control del nivell sonor amb sonómetre portàtil 26 

I0000160 Traslladar materials amb la grua dins d'una caixa o sarcòfeg 4 

 
  
G01.G02 ENDERROCS D'ESTRUCTURES AÈRIES 

ENDERROC PER MITJANS MANUALS, MECÀNICS I/O EXPLOSIUS D'ELEMENTS EN ALÇADA (VIADUCTES, 
ESTRUCTURES DE FORMIGÓ, D'ACER) 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: TREBALLS EN ALÇADA  

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: MATERIAL D'APLEC. PLATAFORMA DE TREBALL INESTABLE  

3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 3 2 4 
 Situació: ENDERROCS NO PROGRAMADES 

TALLS MAL APUNTALATS 
 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ DE RUNA  

5 CAIGUDA D'OBJECTES DESPRESSOS 3 2 4 
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 Situació: REALITZACIÓ DE TREBALLS A DIFERENTS NIVELLS  

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: APLEC DE MATERIAL  

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 3 1 3 
 Situació: EINES  

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: EINES  

12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
 Situació: TERRENY IRREGULAR  

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  

15 CONTACTES TÈRMICS 2 2 3 
 Situació: OXIACETILÈ  

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: POLS  

20 EXPLOSIONS 1 3 3 
 Situació: TALL PER OXIACETILÉ  

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 2 3 
 Situació: RECORRIDOS DE MAQUINÀRIA DE OBRA  

26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 3 1 3 
 Situació: MAQUINÀRIA I EINES  

27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA I EINES  

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 

H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 
400 g, homologat segons UNE-EN 812 

1 /2 /3 /4 /5 /6 /9 
/10 /12 /14 /15 
/16 /17 /20 /25 

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 26 

H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, 
homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 

26 

H14462N4 u Semimàscara filtrant de protecció contra partícules d'eficacia mitja, tipus FFP, 
classe 2, (FFP2), no reutilitzable (NR), segons norma UNE-EN 149, sense vàlvula 

17 

H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i 
màniga llarga de serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i 
UNE-EN 420 

15 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 
3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

2 /3 /4 /5 /6 /9 
/10 /14 /20 

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color 
beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420 

16 

H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 
turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, 
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb 
puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 

16 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, 
amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, 
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

1 /2 /3 /4 /5 /6 /9 
/10 /12 /14 /17 
/20 /25 

H1465376 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a soldador, resistents a la 
humitat, de pell rectificada adobada al crom, amb turmellera encoixinada, amb 
llengüeta de manxa de despreniment ràpid, puntera metàl·lica, sola antilliscant, 
falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica, homologades segons 
UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 
20347 

15 
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H146J364 u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg de 
resistència a la perforació, pintades amb pintures epoxi i folrades, homologades 
segons UNE-EN ISO 20344 i UNE-EN 12568 

6 

H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 27 

H147D304 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes 
secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a 
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i 
sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia 
d'ancoratge rígida, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, 
UNE-EN 365 i UNE-EN 353-1 

1 

H147M007 u Arnès de seient solidari a equip de protecció individual per a prevenció de caigudes 
d'alçada, homologat segons UNE-EN 813 

1 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 

H1481343 u Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó 
(65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, 
homologada segons UNE-EN 340 

1 /2 /3 /4 /5 /6 /9 
/10 /12 /16 /17 
/20 /25 

H1481442 u Granota de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó (65%-
35%), color blau vergara, trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons 
UNE-EN 340 

15 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 
segons UNE-EN 471 

4 /14 /25 

H1488580 u Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340, UNE-EN 
470-1 i UNE-EN 348 

15 

 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 

HX11X005 u Escala modular d'estructura porticada, per accedir a cotes de diferent nivell, 
superiors a 7 m amb sistema de seguretat integrat 

1 

HX11X019 m Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb sistema de seguretat 
amb tots els requisits reglamentaris, normalitzada i incorporada UNE-EN 12810-1 
(HD-1000) 

3 /4 /5 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 

H1512005 m2 Protecció col·lectiva vertical de bastides tubulars i/o muntacàrregues amb malla de 
polipropilè tupida tipus mosquitera, traus perimetrals amb reforç i corda de diàmetre 
6 mm i amb el desmuntatge inclòs 

4 

H1512010 m2 Protecció de projecció de partícules incandescents amb manta ignífuga, xarxa de 
seguretat normalitzada (UNE-EN 1263-1) poliamida no regenerada, de tenacitat 
alta, nuada amb corda perimetral de poliamida i corda de cosit de 12 mm de 
diàmetre i amb el desmuntatge inclòs 

15 

H152PA11 m Marquesina de protecció de 2,5 m amb estructura metàl·lica tubular i plataforma de 
fusta, desmuntatge inclòs 

3 /5 

H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, 
fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al 
sostre 

6 /10 /12 

H16C0003 dia Detector de gasos portàtil, per a espais confinats, amb detector de gas 
combustible, O2, CO i H2S 

17 /20 

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 
forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 
45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /3 /4 /5 /6 /9 
/10 /12 /15 /16 
/17 /20 /25 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /3 /4 /5 /6 /9 
/10 /12 /15 /16 
/17 /20 /25 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de 
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /3 /4 /5 /6 /9 
/10 /12 /15 /16 
/17 /20 /25 

HDS11411 m Baixant de runes de tub de PVC, de 40 cm de diàmetre, amb boques de 
descàrrega, brides i acoblament, col·locat i amb el desmuntatge inclòs 

4 
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MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 

I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 

I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 

I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 

I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 

I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 

I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 

I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 

I0000018 No alterar bruscament l'estabilitat de l'edifici 3 

I0000019 Realitzar un estudi d´enderroc amb Pla d'Emergència 3 

I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 3 /4 /5 

I0000021 Establir punts de referència per a controlar els moviments de l'estructura 3 

I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 

I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 

I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 

I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 

I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 

I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 

I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 

I0000045 Formació 10 /12 /13 

I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 

I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 

I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 

I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 

I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 

I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 

I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 /26 /27 

I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 

I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 

I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h 14 

I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 

I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 

I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 

I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 

I0000071 Revisió de la posta a terra 16 

I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 

I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 

I0000074 Reg de les zones de treball 17 

I0000076 Reconeixement dels materials a enderrocar 17 

I0000085 Ventilació de les zones de treball 17 

I0000091 No soldar sobre contenidors de materials inflamables o explosius (pintures, dissolvents, 
etc) 

20 

I0000094 Revisió periòdica dels equips de treball 20 

I0000095 Impedir el contacte de l'acetilè amb el coure 20 

I0000096 No fumar 20 

I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 

I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 

I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 

I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 

I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 

I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 

I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques 1 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 1 /2 /3 /6 /12 

I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 

I0000156 Detecció xarxes instal·lacions encastades o soterrades 16 /17 

I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 
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I0000165 En manipular sistemes elèctrics, connexions, etc, verificar que les linies no estan en 
tensió 

20 

I0000167 Manipular materials amb sacs de PP, amb tapa i sistema de descàrrega inferior 4 

 
  
 
G02 MOVIMENTS DE TERRES 
G02.G03 EXCAVACIÓ DE RASES I POUS 

EXCAVACIÓ DE RASES I POUS MITJANÇANT MITJANS MANUALS I/O MECÀNICS AMB O SENSE ENTIBACIÓ 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: ACCÉS FONS D'EXCAVACIÓ 

CIRCULACIÓ PERIMETRAL DE LA RASA 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 2 3 
 Situació: IRREGULARITAT DE LA ZONA DE TREBALL 

APLEC DE MATERIAL 
 

3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 2 3 4 
 Situació: ESTABILITAT DE L'EXCAVACIÓ 

COL·LOCACIÓ DE L'ESTINTOLAMENT 
 

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: IRREGULARITAT SUPERFÍCIE DE TREBALL  

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
 Situació: EINES MANUALS I/O MECÀNIQUES  

12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
 Situació: ESTABILITAT DE LA MAQUINÀRIA 

RECOLZAMENTS HIDRÀULICS 
ZONES DE PAS DELIMITADES 

 

13 SOBREESFORÇOS 1 2 2 
 Situació: TREBALLS MANUALS D'EXCAVACIÓ I EXTRACCIÓ DE TERRES  

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: EXISTÈNCIA D'INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES SOTERRADES  

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: POLS TERRES  

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3 
 Situació: CIRCULACIÓ INTERIOR D'OBRA  

26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  

27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 

 
Codi UA Descripció Riscos 

H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 
400 g, homologat segons UNE-EN 812 

1 /2 /3 /6 /9 /12 
/14 /16 /25 /26 

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 26 

H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, 
homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 

26 

H1445003 u Mascareta buco-nasal de goma o silicona, amb filtres recnviables, per a protecció 
respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 

17 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 
3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

1 /2 /3 /6 /9 /14 

H145F004 u Parella de guants d'alta visibilitat pigmentats en color fosforescent per a estibadors 
de càrregues amb grua i/o senyalistes, homologats segons UNE-EN 471 i UNE-EN 
420 

3 /9 /25 

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color 16 
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beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420 

H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 
turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, 
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb 
puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 

16 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, 
amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, 
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

1 /2 /3 /6 /9 /12 
/14 /25 

H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 27 

H147D405 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes 
secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a 
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i 
sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia 
d'ancoratge flexible de llargaria 10 m, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 
362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2 

1 

H147L015 u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçada, 
homologat segons UNE-EN 795, amb fixació amb tac mecànic 

1 /3 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 

H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, 
trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340 

1 /2 /3 /6 /9 /12 
/14 /16 /25 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 
segons UNE-EN 471 

3 /9 /14 /25 

 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 

 
Codi UA Descripció Riscos 

HX11X022 u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat amb tots els 
requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de 
entramat de platines metàl·liques i rampes articulades, baranes metàl·liques 
reglamentàries 

1 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 

 
Codi UA Descripció Riscos 

H1522111 m Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions, d'alçària 1 m, 
amb travesser superior, travesser intermedi i muntants de tub metàl·lic de 2,3´´, 
sòcol de post de fusta, ancorada al terreny amb daus de formigó i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 /3 

H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, 
fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al 
sostre 

9 /12 /25 

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 
forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 
45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /3 /6 /9 /12 
/17 /25 /26 /27 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /3 /6 /9 /12 
/17 /25 /26 /27 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de 
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /3 /6 /9 /12 
/17 /25 /26 /27 

 
MESURES PREVENTIVES 

 
Codi Descripció Riscos 

I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 

I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 

I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 

I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
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I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 

I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 

I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 

I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 3 

I0000021 Establir punts de referència per a controlar els moviments de l'estructura 3 

I0000023 Solicitar dades de les característiques físiques de les terres 3 

I0000024 Execució de treballs a l'interior de rases per equips 3 

I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 12 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 

I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 

I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /12 /13 

I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 

I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 

I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 

I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 

I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 

I0000061 Rotació dels llocs de treball 27 

I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 26 

I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 

I0000074 Reg de les zones de treball 17 

I0000083 Dispositius d'alarma 16 

I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 

I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 

I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 

I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 

I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 

I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 

I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 

I0000111 Revisar entibacions en començar jornada treball. Precaució per interrupcions >1día, 
pluges o gelada 

3 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 /12 /25 

I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 

I0000156 Detecció xarxes instal·lacions encastades o soterrades 16 

I0000157 Control del nivell sonor amb sonómetre portàtil 26 

I0000168 Mantenir lliure d'aigua, fang i llots excavació i rases 2 

 
  
G02.G04 REBLIMENTS SUPERFICIALS, TERRAPLENS / PEDRAPLENS 

FORMACIÓ DE REBLERTS I TERRAPLENS AMB TERRES O PEDRES (PRÒPIES DE L'OBRA O NO) AMB MITJANS 
MECÀNICS 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 2 2 
 Situació: CIRCULACIÓ EN VORES DE TERRAPLENAT 

ACCÉS A ZONES DE TREBALL 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: IRREGULARITAT SUPERFÍCIE DE TREBALL 

ACCÉS A ZONES DE TREBALL 
APLEC DE TERRES 

 

3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 1 2 2 
 Situació: INESTABILITAT DE TALUSSOS  

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: MANUTENCIÓ DE TERRES O BLOCS DE PEDRA AL TALL 

NO RESPECTAR DISTÀNCIA DE SEGURETAT 
 

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: IRREGULARITAT SUPERFÍCIE DE TREBALL  

12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
 Situació: INESTABILITAT DEL VEHICLE: RECOLZAMENTS HIDRÀULICS 

ZONES DE CIRCULACIÓ EN CONDICIONS 
 

13 SOBREESFORÇOS 1 2 2 
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 Situació: TREBALLS MANUALS  

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: POLS  

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 2 3 
 Situació: CIRCULACIÓ INTERIOR DE VEHICLES  

26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  

27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 

 
Codi UA Descripció Riscos 

H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 
400 g, homologat segons UNE-EN 812 

1 /2 /3 /4 /6 /12 
/14 /25 /26 

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 26 

H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, 
homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 

26 

H1445003 u Mascareta buco-nasal de goma o silicona, amb filtres recnviables, per a protecció 
respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 

17 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 
3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

1 /2 /3 /4 /6 /12 
/14 /25 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, 
amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, 
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

1 /2 /3 /4 /6 /12 
/14 /25 

H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 27 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 

H1481343 u Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó 
(65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, 
homologada segons UNE-EN 340 

1 /2 /3 /4 /6 /12 
/14 /25 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 
segons UNE-EN 471 

14 /25 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 

 
Codi UA Descripció Riscos 

H1522111 m Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions, d'alçària 1 m, 
amb travesser superior, travesser intermedi i muntants de tub metàl·lic de 2,3´´, 
sòcol de post de fusta, ancorada al terreny amb daus de formigó i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 /3 

H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, 
fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al 
sostre 

3 /4 /12 /25 

H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló 
de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs 

4 /12 /25 

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 
forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 
45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /3 /4 /6 /12 
/25 /26 /27 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /3 /4 /6 /12 
/25 /26 /27 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de 
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /3 /4 /6 /12 
/25 /26 /27 
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MESURES PREVENTIVES 

 
Codi Descripció Riscos 

I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 

I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 /4 

I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 

I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 

I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 

I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 3 

I0000023 Solicitar dades de les característiques físiques de les terres 3 

I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 

I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 

I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 

I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 

I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 12 /13 

I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 

I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 

I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 

I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 

I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 

I0000061 Rotació dels llocs de treball 27 

I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 26 

I0000074 Reg de les zones de treball 17 

I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 

I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 

I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 

I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 

I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 

I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 

I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 1 /2 /6 /12 /25 

I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 

I0000157 Control del nivell sonor amb sonómetre portàtil 26 

I0000168 Mantenir lliure d'aigua, fang i llots excavació i rases 2 

 
  
 
G08 PAVIMENTS 
G08.G01 PAVIMENTS AMORFS ( FORMIGÓ, SUBBASES, TERRA, SAULO, BITUMINOSOS I REGS ) 

EXECUCIÓ I MANTENIMENT DE PAVIMENTS CONTINUS 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
 Situació: TREBALLS EN VORES DE TALÚS  

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 2 3 
 Situació: ITINERARI OBRA 

APLECS DE MATERIAL 
 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 2 2 
 Situació: TRANSPORT DE BETUMS, TERRES, QUITRANS...  

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: TREPITJADES SOBRE ELEMENTS CALENTS. BETUMS, QUITRANS...  

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 1 2 2 
 Situació: ÚS D'EINES MANUALS 

COPS AMB MAQUINÀRIA 
 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2 
 Situació: TREBALLS DE COL·LOCACIÓ I ESTESA DE BETUMS, QUITRANS...  

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 1 2 2 
 Situació: MAQUINÀRIA PRÒPIA DE L'OBRA  

12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
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 Situació: MAQUINÀRIA DE COMPACTACIÓ EN LA PROXIMITAT DE LES VORES  DEL TALÚS  

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: ÚS D'EINES MANUALS  

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  

15 CONTACTES TÈRMICS 2 2 3 
 Situació: COL·LOCACIÓ DE BETUMS  

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 2 2 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES 

CONTACTES AMB INSTAL·LACIONS EXISTENTS 
 

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: POLS DE LA CIRCULACIÓ DE VEHICLES 

POLS DE SITGES DE CIMENT 
 

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3 
 Situació: CIRCULACIÓ ALIENA I PRÒPIA DE L'OBRA  

27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 1 2 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 

 
Codi UA Descripció Riscos 

H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 
400 g, homologat segons UNE-EN 812 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /12 /14 /15 
/16 /25 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor 
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i 
UNE-EN 168 

10 /14 

H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, 
homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 

14 

H1445003 u Mascareta buco-nasal de goma o silicona, amb filtres recnviables, per a protecció 
respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 

17 

H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i 
màniga llarga de serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i 
UNE-EN 420 

15 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 
3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /12 /14 /25 

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color 
beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420 

16 

H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 
turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, 
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb 
puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 

16 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, 
amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, 
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /12 /14 /15 
/25 

H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 27 

H147D102 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes 
secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a 
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i 
sivella, incorporat a un element d'amarrament composat per un terminal 
manufacturat, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-
EN 365 i UNE-EN 354 

1 

H147L015 u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçada, 
homologat segons UNE-EN 795, amb fixació amb tac mecànic 

1 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 

H1481343 u Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó 
(65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, 
homologada segons UNE-EN 340 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /12 /14 /15 
/16 /25 

H1482320 u Camisa de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó 14 



Àrea de Cohesió Territorial,  
Desenvolupament urbà, seguretat i civisme 
Programa de Transformació urbana de l‟àmbit Gran Via – Ripoll 

 

 

 

Projecte executiu de les obres de reforma de la cruïlla Gran Via-Rambla-Avinguda de Barberà 113/139 

(65%-35%), color groc, homologada segons UNE-EN 340 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 
segons UNE-EN 471 

12 /25 

H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques 
exteriors 

14 

H1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC 
soldat de 0,4 mm de gruix, de color viu, homologat segons UNE-EN 340 

14 

H1489790 u Jaqueta de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó 
(65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, 
homologada segons UNE-EN 340 

14 

 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 

 
Codi UA Descripció Riscos 

HX11X004 u Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a diferent nivell 1 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 

 
Codi UA Descripció Riscos 

H1511015 m2 Protecció amb xarxa de seguretat horitzontal sota bigues en viaductes o ponts, 
ancorada a suports metàl·lics, i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H1511017 m2 Protecció amb xarxa de seguretat horitzontal en trams laterals en viaductes o 
ponts, ancorada a suports metàl·lics, en voladiu, i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H1512013 m2 Protecció col·lectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota l'alçada 
amb xarxa-teló normalitzada (UNE-EN 1263-1) de poliamida no regenerada, de 
tenacitat alta nuada amb corda perimetral de poliamida, ancoratge de fleix perforat i 
clau d'impacte d'acer i corda de cosit de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 

H1512212 m Protecció col·lectiva vertical del perímetre del sostre amb xarxa per a proteccions 
superficials contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat 
alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de 
poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, d'alçària 5 m, amb ancoratges 
d'emborsament inferior, fixada al sostre cada 0,5 amb ganxos embeguts en el 
formigó, cordes d'hissat i subjecció de 12 mm de diàmetre, pescant metàl·lic de 
forca fixats al sostre cada 4,5 m amb ganxos embeguts en el formigó, en 1a 
col·locació i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H151A1K1 m2 Protecció col·lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials 
contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 
mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 
mm de diàmetre nuada a la xarxa, fixada amb fleix i tacs d'expansió i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, 
fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al 
sostre 

1 /2 /4 /6 /11 /15 

H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló 
de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs 

12 /25 

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 
forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 
45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /12 /13 /14 
/15 /16 /17 /27 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /12 /13 /14 
/15 /16 /17 /27 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de 
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /12 /13 /14 
/15 /16 /17 /27 

 
MESURES PREVENTIVES 
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Codi Descripció Riscos 

I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 

I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 

I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 

I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 

I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 

I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 

I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 

I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 

I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 

I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 
treball específic 

4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 /15 

I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 

I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /11 /12 

I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 

I0000045 Formació 10 /13 

I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 

I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 /15 

I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 

I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 

I0000061 Rotació dels llocs de treball 27 

I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 

I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 

I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 

I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 

I0000071 Revisió de la posta a terra 16 

I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 

I0000074 Reg de les zones de treball 17 

I0000084 Talls amb serra de trepar per via humida, amb proteccións integrades 10 

I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 

I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 

I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 

I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 

I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 

I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 

I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 

I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 
càrregues 

13 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 /9 /25 

I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 

I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 

 
  
G08.G02 PECES (PEDRA, CERÀMICA, MORTER, ETC. ) 

EXECUCIÓ I MANTENIMENT DE PAVIMENTS DISCONTINUS 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: ITINERARI D'OBRA 

IRREGULARITAT DE LA ZONA DE TREBALL 
 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 1 2 
 Situació: TRANSPORT DE MATERIAL 

MANIPULACIÓ DE BLOCS DE PEDRA 
 

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: ITINERARI D'OBRA 

APLECS DE MATERIAL 
 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2 
 Situació: ÚS D'EINES MANUALS  
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10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 1 2 2 
 Situació: TALL EN SEC DE PECES, PEDRES 

RETIRADA DE RUNA 
 

12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS DE COL·LOCACIÓ DE MATERIAL PRÒXIM A TALUSSOS  

13 SOBREESFORÇOS 2 1 2 
 Situació: MANIPULACIÓ DE MATERIALS 

ÚS D'EINES MANUALS 
 

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES 

EXISTENCIA D'INSTAL·LACIONS SOTERRADES 
DESCÀRREGA DE MATERIAL 

 

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: POLS DE TERRES 

CONFECCIÓ DE MORTER 
TALL DE PEDRA, CERÀMICA 

 

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 
AL·LERGÈNIQUES) 

2 1 2 

 Situació: CONTACTES AMB MORTER (CIMENT)  

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 2 3 
 Situació: CIRCULACIÓ ALIENA I PRÒPIA D'OBRA 

FEINES DE MANTENIMIENT 
 

26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 

 
Codi UA Descripció Riscos 

H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 
400 g, homologat segons UNE-EN 812 

2 /4 /6 /9 /10 /12 
/14 /16 /18 /25 
/26 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor 
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i 
UNE-EN 168 

9 /10 

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 26 

H1445003 u Mascareta buco-nasal de goma o silicona, amb filtres recnviables, per a protecció 
respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 

17 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 
3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

2 /4 /6 /9 /10 /12 
/14 /18 /25 

H145K397 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 1, logotip color 
blanc, tensió màxima 7500 V, homologats segons UNE-EN 420 

16 

H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 
turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, 
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb 
puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 

16 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, 
amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, 
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

2 /4 /6 /9 /10 /12 
/14 /18 /25 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 

H1482320 u Camisa de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó 
(65%-35%), color groc, homologada segons UNE-EN 340 

2 /4 /6 /9 /10 /12 
/14 /16 /18 /25 

H1483344 u Pantalons de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó 
(65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, 
homologats segons UNE-EN 340 

2 /4 /6 /9 /10 /12 
/14 /16 /18 /25 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 
segons UNE-EN 471 

4 /25 

H1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC 14 
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soldat de 0,4 mm de gruix, de color viu, homologat segons UNE-EN 340 

H1489790 u Jaqueta de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó 
(65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, 
homologada segons UNE-EN 340 

14 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 

 
Codi UA Descripció Riscos 

H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, 
fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al 
sostre 

2 /4 /6 /10 /16 
/17 /25 

H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló 
de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs 

4 /12 /25 

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 
forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 
45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

2 /4 /6 /9 /10 /12 
/13 /14 /16 /17 
/18 /25 /26 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

2 /4 /6 /9 /10 /12 
/13 /14 /16 /17 
/18 /25 /26 

HBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control 
elèctric, adherit 

16 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de 
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

2 /4 /6 /9 /10 /12 
/13 /14 /16 /17 
/18 /25 /26 

 
MESURES PREVENTIVES 

 
Codi Descripció Riscos 

I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 

I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 

I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 

I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 

I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 

I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 

I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 

I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 

I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 
treball específic 

4 

I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra 4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 

I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 

I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /12 /13 

I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 

I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 

I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 

I0000045 Formació 10 /18 

I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 

I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 

I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 

I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 

I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 

I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 

I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 

I0000061 Rotació dels llocs de treball 17 

I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 /26 

I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 

I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 

I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 

I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 

I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
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I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 

I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 

I0000074 Reg de les zones de treball 17 

I0000076 Reconeixement dels materials a enderrocar 17 

I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 

I0000080 Elecció dels materials al disseny del projecte 17 

I0000084 Talls amb serra de trepar per via humida, amb proteccións integrades 17 

I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 /18 

I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 

I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 

I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 

I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 

I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 

I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 
càrregues 

4 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 /25 

I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 

I0000157 Control del nivell sonor amb sonómetre portàtil 26 

I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 

 
  
 
G09 PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 
G09.G01 COL.LOCACIÓ DE BARANES I SENYALS AMB SUPORTS METÀL.LICS 

COL.LOCACIÓ D'ELEMENTS DE PROTECCIÓ I SENYALITZACIÓ AMB SUPORTS METÀL.LICS EN VIES DE 
CIRCULACIÓ I ZONES URBANITZADES 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
 Situació: TREBALLS DE COL·LOCACIÓ D'ELEMENTS PROPERS A DESNIVELLS  

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: ITINERARIS D'OBRA 

IRREGULARITAT DE LA SUPERFÍCIE DE TREBALL 
 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: TRANSPORT I MANIPULACIÓ DE MATERIALS  

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 2 2 
 Situació: SUPERFÍCIE DE TREBALL 

APLECS DE MATERIAL 
 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
 Situació: ÚS D'EINES MANUALS 

COL·LOCACIÓ D'ELEMENTS 
 

13 SOBREESFORÇOS 2 1 2 
 Situació: CARRETEIG DE MATERIALS PESATS  

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES O INDIRECTES 

CONTACTES EN SOLDADURA ELÈCTRICA 
 

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 1 2 2 
 Situació: POLS Y PARTICULES GENERADES EN TALLS  

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3 
 Situació: VEHICLES PROPIS D'OBRA I ALIENS  

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 

 
Codi UA Descripció Riscos 

H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 
400 g, homologat segons UNE-EN 812 

1 /2 /4 /6 /9 /14 
/16 /25 
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H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 14 

H1445003 u Mascareta buco-nasal de goma o silicona, amb filtres recnviables, per a protecció 
respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 

17 

H1455710 u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb dits i 
palmell de cautxú rugós sobre suport de cotó, i subjecció elàstica al canell, 
homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

9 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 
3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

1 /2 /4 /6 /14 /25 

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color 
beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420 

16 

H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 
turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, 
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb 
puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 

16 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, 
amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, 
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

1 /2 /4 /6 /9 /14 
/25 

H147D405 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes 
secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a 
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i 
sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia 
d'ancoratge flexible de llargaria 10 m, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 
362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2 

1 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 

H1481343 u Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó 
(65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, 
homologada segons UNE-EN 340 

1 /2 /4 /6 /9 /14 
/16 /25 

H1482320 u Camisa de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó 
(65%-35%), color groc, homologada segons UNE-EN 340 

14 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 
segons UNE-EN 471 

4 /25 

H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques 
exteriors 

14 

H1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC 
soldat de 0,4 mm de gruix, de color viu, homologat segons UNE-EN 340 

14 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 

 
Codi UA Descripció Riscos 

H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, 
fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al 
sostre 

1 /2 /6 /9 

H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló 
de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs 

4 /25 

H15B0007 u Pantalla aïllant per a treballs en zones d'influència de línies elèctriques en tensió 16 

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 
forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 
45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /13 
/14 /16 /17 /25 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /13 
/14 /16 /17 /25 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de 
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /13 
/14 /16 /17 /25 

HBBJ0002 u Semàfor de policarbonat, amb sistema òptic de diàmetre 210 mm amb una cara i 
un focus, òptica normal i lent de color ambre normal de vehicles 11/200, instal·lat i 
amb el desmuntatge inclòs 

25 
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MESURES PREVENTIVES 

 
Codi Descripció Riscos 

I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 

I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 

I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 

I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 

I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 

I0000013 Ordre i neteja 2 /6 

I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 

I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 

I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 

I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 

I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 

I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 

I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 

I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 

I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 
treball específic 

4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 

I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 

I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /13 

I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 

I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 

I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 

I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 

I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 

I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 

I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 

I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 

I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 

I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 

I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 

I0000071 Revisió de la posta a terra 16 

I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 

I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 

I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 

I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 

I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 

I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 

I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 

I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 

I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 

I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 

I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques 1 /13 

I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 
càrregues 

4 /13 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 1 /2 /6 /9 /25 

I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 

I0000156 Detecció xarxes instal·lacions encastades o soterrades 16 

I0000159 Per manipular càrregues llargues amb grua, utilitzar biga de repartiment 4 

I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 
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G10 INSTAL.LACIONS DE DRENATGE, D'EVACUACIÓ I CANALITZACIONS 
G10.G02 ELEMENTS SOTERRATS ( CLAVEGUERONS, POUS, DRENATGES ) 

XARXA HORITZONTAL D'EVACUACIÓ SOTERRADA, DE POUS DE REGISTRE, DRENATGES I DESGUASSOS, DE 
MATERIAL PREFABRICAT 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: CAIGUDES EN RASES I POUS  

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: IRREGULARITAT DE LA ZONA DE TREBALL  

3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 2 3 4 
 Situació: CAIGUDA DE TERRA PROPERA A LA RASA O POU 

INESTABILITAT DEL TALÚS 
 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 2 3 
 Situació: MANUTENCIÓ I COL·LOCACIÓ DE MATERIALS EN OBRA  

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 1 1 
 Situació: APLECS DE MATERIAL 

IRREGULARITAT DE LA ZONA DE TREBALL 
 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS DE COL·LOCACIÓ Y AJUST DE MATERIALS  

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 2 3 
 Situació: TREBALLS DE COL·LOCACIÓ I AJUST DE MATERIALS  

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ DE MATERIALS PESATS  

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  

15 CONTACTES TÈRMICS 1 2 2 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES 

EXISTENCIA D'INSTAL·LACIONS SOTERRADES 
 

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 1 2 2 
 Situació: POLS, GASOS DESPRESOS DE PROCESSOS DE COL·LOCACIÓ  

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 
AL·LERGÈNIQUES) 

1 2 2 

 Situació: CONTACTES AMB COLES, CIMENT  

24 ACCIDENTS CAUSATS PER ÉSSERS VIUS 1 2 2 
 Situació: MÚRIDS  

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 3 4 
 Situació: VEHICLEOS PROPIS I ALIENS DE L'OBRA  

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 

 
Codi UA Descripció Riscos 

H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 
400 g, homologat segons UNE-EN 812 

1 /2 /3 /4 /6 /10 
/11 /14 /15 /18 
/24 /25 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor 
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i 
UNE-EN 168 

10 /14 /18 

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 14 

H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, 
homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 

14 /25 

H1445003 u Mascareta buco-nasal de goma o silicona, amb filtres recnviables, per a protecció 
respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 

17 

H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i 
màniga llarga de serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i 
UNE-EN 420 

15 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 
3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

1 /2 /3 /4 /6 /10 
/11 /14 /24 /25 

H145E003 u Parella de guants contra agents químics i microorganismes, homologats segons 18 
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UNE-EN 374-1, -2, -3 i UNE-EN 420 

H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 
turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, 
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb 
puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 

1 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, 
amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, 
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

1 /2 /3 /4 /6 /10 
/11 /14 /15 /18 
/24 /25 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 

H1481343 u Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó 
(65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, 
homologada segons UNE-EN 340 

1 /2 /3 /4 /6 /10 
/11 /14 /15 /18 
/24 /25 

H1482320 u Camisa de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó 
(65%-35%), color groc, homologada segons UNE-EN 340 

1 /2 /3 /4 /6 /10 
/11 /14 /15 /18 
/24 /25 

H1483344 u Pantalons de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó 
(65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, 
homologats segons UNE-EN 340 

1 /2 /3 /4 /6 /10 
/11 /14 /15 /18 
/24 /25 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 
segons UNE-EN 471 

11 /25 

H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques 
exteriors 

14 

H1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC 
soldat de 0,4 mm de gruix, de color viu, homologat segons UNE-EN 340 

14 

 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 

 
Codi UA Descripció Riscos 

HX11X022 u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat amb tots els 
requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de 
entramat de platines metàl·liques i rampes articulades, baranes metàl·liques 
reglamentàries 

1 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 

 
Codi UA Descripció Riscos 

H1511212 m2 Protecció de talús amb malla metàl·lica i làmina de polietilè ancorada amb barres 
d'acer amb cables, amb una malla de triple torsió, de 80 mm de pas de malla i 2,4 
mm de diàmetre i làmina de polietilè d'alta densitat de 2 mm de gruix 

3 

H1522111 m Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions, d'alçària 1 m, 
amb travesser superior, travesser intermedi i muntants de tub metàl·lic de 2,3´´, 
sòcol de post de fusta, ancorada al terreny amb daus de formigó i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H1529013 m Pantalla de protecció contra despreniments de la capa superficial del mantell 
vegetal, per mitja vessant, d'alçària 2 m amb xarxa de seguretat normalitzada UNE-
EN 1263-1, posts de perfils IPN 140 encastats a terra i subjecció amb cables d'acer 
de diàmetre 3 mm i amb el desmuntatge inclòs 

3 

H152R013 m Estacada de protecció contra despreniments del terreny, per mitja vessant, d'alçària 
3 m, amb malla galvanitzada de torsió triple i malla electrosoldada de barres 
corrugades d'acer sobre pals de perfils d'acer IPN 140 encastats a terra i 
subjectada amb cables d'acer de diàmetre 10 mm i amb el desmuntatge inclòs 

3 

H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, 
fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al 
sostre 

1 /25 

H152V017 m3 Barrera de seguretat contra esllavissades en coronacions de rases i excavacions 
amb les terres deixades a la vora i amb el desmuntatge inclòs 

3 

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 
forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 
45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /3 /4 /6 /10 
/11 /13 /14 /15 
/17 /18 /24 /25 
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HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /3 /4 /6 /10 
/11 /13 /14 /15 
/17 /18 /24 /25 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de 
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /3 /4 /6 /10 
/11 /13 /14 /15 
/17 /18 /24 /25 

HBBJ0002 u Semàfor de policarbonat, amb sistema òptic de diàmetre 210 mm amb una cara i 
un focus, òptica normal i lent de color ambre normal de vehicles 11/200, instal·lat i 
amb el desmuntatge inclòs 

25 

 
MESURES PREVENTIVES 

 
Codi Descripció Riscos 

I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 

I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 

I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 /3 /25 

I0000012 Assegurar les escales de mà 1 

I0000013 Ordre i neteja 2 /6 

I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 1 /2 /6 

I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 

I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 3 

I0000023 Solicitar dades de les característiques físiques de les terres 3 

I0000024 Execució de treballs a l'interior de rases per equips 3 

I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 1 /3 /4 /25 

I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 3 /4 

I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 

I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 

I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 

I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 

I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 
treball específic 

4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 10 

I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 11 

I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 

I0000045 Formació 10 /11 /13 /18 

I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 

I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 

I0000048 No treballar al costat de paraments acabats de fer ( < 48 h ) 11 

I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 

I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 

I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 

I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 

I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 

I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 

I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 15 

I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 15 

I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 15 

I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 15 

I0000071 Revisió de la posta a terra 15 

I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 15 

I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 15 

I0000074 Reg de les zones de treball 17 

I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 

I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 

I0000085 Ventilació de les zones de treball 17 

I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 /18 

I0000101 Actuacions prèvies de desparasitació i desratització 24 

I0000102 Procediment previ de treball 24 

I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 

I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
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I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 

I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 

I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 

I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 
càrregues 

3 /4 /11 /13 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 1 /2 /6 

I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 

 
  
 
G14 INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT 
G14.G01 INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT 

OPERACIONS DE MUNTATGE, MOVIMENT DE SUPORTS I LLUMINÀRIES, CONNEXIONS DE LÍNIES, CONNEXIÓ A 
XARXA, PROVES I POSTA EN FUNCIONAMENT D'INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: OPERACIONS D'INSTAL·LACIÓ DE LLUMINÀRIES  

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
 Situació: SUPERFÍCIE DE TREBALL  

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 2 2 
 Situació: TRANSPORT, MANIPULACIÓ I COL·LOCACIÓ D'INSTAL·LACIONS  

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2 
 Situació: ÚS D'EINES MANUALS  

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2 
 Situació: PROCESSOS DE COL·LOCACIÓ, ENCAIX D'ELEMENTS  

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: CARRETEIG DE MATERIALS PESATS  

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 2 3 4 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES 

PROVES D'INSTAL·LACIONS 
 

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 2 3 
 Situació: VEHICLES PROPIS I ALIENS A L'OBRA  

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 

 
Codi UA Descripció Riscos 

H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 
400 g, homologat segons UNE-EN 812 

1 /2 /4 /9 /10 /14 
/16 /25 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor 
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i 
UNE-EN 168 

10 /14 

H142BA00 u Pantalla facial per a protegir contra la projecció de partícules i a l'encebament 
d'arcs elèctrics, de policarbonat transparent, per a acoblar al casc amb arnès 
dielèctric 

10 

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 14 

H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i 
màniga llarga de serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i 
UNE-EN 420 

10 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 
3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

1 /2 /4 /9 /10 /14 
/25 

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color 
beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420 

16 

H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 
turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, 
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb 

16 
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puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, 
amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, 
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

1 /2 /4 /9 /10 /14 
/25 

H147D405 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes 
secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a 
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i 
sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia 
d'ancoratge flexible de llargaria 10 m, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 
362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2 

1 

H147K602 u Sistema de subjecció en posició de treball i prevenció de pèrdua d'equilibri, 
compost d'una banda de cintura, sivella, recolzament dorsal, elements 
d'enganxament, connector, element d'amarrament del sistema d'ajust de longitud, 
homologat segons UNE-EN 358, UNE-EN 362, UNE-EN 354 i UNE-EN 364 

1 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 

H1482422 u Camisa de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, soldadors i/o treballadors 
de tubs, de polièster i cotó (65%-35%), color blavenc amb butxaques interiors, 
trama 240, homologada segons UNE-EN 340 

1 /2 /4 /9 /10 /14 
/16 /25 

H1483443 u Pantalons de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó (65%-
35%), color blau vergara, trama 240, amb butxaques interiors, homologats segons 
UNE-EN 340 

1 /2 /4 /9 /10 /14 
/16 /25 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 
segons UNE-EN 471 

4 

H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques 
exteriors 

14 

H1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC 
soldat de 0,4 mm de gruix, de color viu, homologat segons UNE-EN 340 

14 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 

 
Codi UA Descripció Riscos 

H1512013 m2 Protecció col·lectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota l'alçada 
amb xarxa-teló normalitzada (UNE-EN 1263-1) de poliamida no regenerada, de 
tenacitat alta nuada amb corda perimetral de poliamida, ancoratge de fleix perforat i 
clau d'impacte d'acer i corda de cosit de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 

H151A1K1 m2 Protecció col·lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials 
contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 
mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 
mm de diàmetre nuada a la xarxa, fixada amb fleix i tacs d'expansió i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H151AJ01 m2 Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en sostres, amb 
fusta i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H1521431 m Barana de protecció per a escales, d'alçària 1 m, amb travesser de tauló de fusta 
fixada amb suports de muntant metàl·lic amb mordassa per al sostre i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H152M671 m Barana de protecció prefabricada per a forats d'ascensor, d'alçària 1 m, fixada amb 
cargols d'ataconat als brancals de fàbrica i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H152N681 m Barana de protecció sobre sostre o llosa, d'alçària 1 m, enjovada en cèrcol 
perimetral de formigó cada 2,5 m i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H15B0007 u Pantalla aïllant per a treballs en zones d'influència de línies elèctriques en tensió 16 

H15B6006 u Aïllant de cautxú per a conductor de línia elèctrica en tensió, de llargària 3 m 16 

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 
forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 
45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /9 /10 /13 
/14 /16 /25 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 

1 /2 /4 /9 /10 /13 
/14 /16 /25 
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rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de 
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /9 /10 /13 
/14 /16 /25 

HBBJ0002 u Semàfor de policarbonat, amb sistema òptic de diàmetre 210 mm amb una cara i 
un focus, òptica normal i lent de color ambre normal de vehicles 11/200, instal·lat i 
amb el desmuntatge inclòs 

25 

 
MESURES PREVENTIVES 

 
Codi Descripció Riscos 

I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 /25 

I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 

I0000011 Incorporar al projecte mesures de protecció per al muntatge i manteniment de la 
instal.lació 

1 

I0000013 Ordre i neteja 2 

I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 

I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 

I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 

I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 /25 

I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 

I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 

I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 

I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 

I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 

I0000045 Formació 10 /13 

I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 

I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 

I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 

I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 

I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 

I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 

I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 

I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h 14 

I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 

I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 

I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 

I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 

I0000071 Revisió de la posta a terra 16 

I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 

I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 

I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 

I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 

I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 

I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 

I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 

I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques 1 /4 

I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 
càrregues 

4 /13 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /25 

I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 

I0000158 Accessoris dielectrics (escala, banqueta, bastida, perxa de terra) si hi ha risc contacte 
elèctric 

16 

I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 

I0000165 En manipular sistemes elèctrics, connexions, etc, verificar que les linies no estan en 
tensió 

16 
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G18 INSTAL.LACIONS AUDIOVISUALS 
G18.G03 MUNTAT SOTERRAT 

INSTAL.LACIÓ DE SISTEMES, EQUIPS I CABLEJAT, SOTERRATS 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
 Situació: CAIGUDES DES DE VORES DE RASES I EXCAVACIONS  

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS D'OBRA 

ÀREAS DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 2 2 
 Situació: MANIPULACIÓ, COL·LOCACIÓ, AJUST DE MATERIALS  

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS D'OBRA, SUPERFÍCIES DE TREBALL  

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2 
 Situació: ÚS D'EINES MANUALS  

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 1 1 1 
 Situació: PROCESSOS D'AJUST, COL·LOCACIÓ DE MATERIALS  

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 3 4 
 Situació: PROCESSOS DE COL·LOCACIÓ, GUIAT DE CÀRREGUES PESADES  

13 SOBREESFORÇOS 1 2 2 
 Situació: MANIPULACIÓ DE CÀRREGUES PESADES  

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 2 3 
 Situació: VEHICLES ALIENS I PROPIS DE L'OBRA  

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 

 
Codi UA Descripció Riscos 

H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 
400 g, homologat segons UNE-EN 812 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /14 /25 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 
3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /14 /25 

H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 
turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, 
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb 
puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 

1 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, 
amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, 
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /14 /25 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 

H1482422 u Camisa de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, soldadors i/o treballadors 
de tubs, de polièster i cotó (65%-35%), color blavenc amb butxaques interiors, 
trama 240, homologada segons UNE-EN 340 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /14 /25 

H1483443 u Pantalons de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó (65%-
35%), color blau vergara, trama 240, amb butxaques interiors, homologats segons 
UNE-EN 340 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /14 /25 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 
segons UNE-EN 471 

14 /25 

H1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC 
soldat de 0,4 mm de gruix, de color viu, homologat segons UNE-EN 340 

14 

H1489890 u Jaqueta de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó (65%-
35%), color blau vergara, trama 240, amb butxaques, homologada segons UNE-EN 
340 

14 
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MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 

 
Codi UA Descripció Riscos 

HX11X022 u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat amb tots els 
requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de 
entramat de platines metàl·liques i rampes articulades, baranes metàl·liques 
reglamentàries 

1 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 

 
Codi UA Descripció Riscos 

H1522111 m Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions, d'alçària 1 m, 
amb travesser superior, travesser intermedi i muntants de tub metàl·lic de 2,3´´, 
sòcol de post de fusta, ancorada al terreny amb daus de formigó i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, 
fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al 
sostre 

1 /4 

H152V017 m3 Barrera de seguretat contra esllavissades en coronacions de rases i excavacions 
amb les terres deixades a la vora i amb el desmuntatge inclòs 

11 

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 
forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 
45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /13 /14 /25 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /13 /14 /25 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de 
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /13 /14 /25 

HBBJ0002 u Semàfor de policarbonat, amb sistema òptic de diàmetre 210 mm amb una cara i 
un focus, òptica normal i lent de color ambre normal de vehicles 11/200, instal·lat i 
amb el desmuntatge inclòs 

25 

 
MESURES PREVENTIVES 

 
Codi Descripció Riscos 

I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 

I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 

I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 

I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 

I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior 1 

I0000013 Ordre i neteja 2 /6 

I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 

I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 

I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 

I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 

I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 

I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 

I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 

I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 

I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 

I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 
treball específic 

4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 

I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 /11 

I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 

I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 

I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 

I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 

I0000045 Formació 9 /10 /13 
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I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 

I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 

I0000048 No treballar al costat de paraments acabats de fer ( < 48 h ) 11 

I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 

I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 

I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 

I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 

I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 

I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 

I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 

I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 

I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 

I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 

I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 

I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 

I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 

I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 
càrregues 

4 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 1 /2 /6 /25 

I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 

 
  
 
G19 EQUIPAMENTS 
G19.G01 MOBILIARI URBÀ 

COL.LOCACIÓ DE BANCS, PAPERERES, JOCS INFANTILS, ETC. 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 2 2 
 Situació: COL.LOCACIÓ D'ELEMENTS EN ALÇADA  

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 1 1 
 Situació: EN ÀREA DE TREBALL  

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 2 2 
 Situació: MANIPULACIÓ 

MANTENIMENT 
 

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 1 1 
 Situació: RESTES I SOBRANTS DE MATERIAL 

MANCA IL.LUMINACIÓ 
 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2 
 Situació: AMB EINES  

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 1 1 1 
 Situació: A L´AJUSTAR ELS ELEMENTS  

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 1 2 2 
 Situació: PER OBJECTES A COL.LOCAR O INSTAL.LAR  

13 SOBREESFORÇOS 1 2 2 
 Situació: PER MANIPULACIÓ MANUAL  

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 2 2 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 

 
Codi UA Descripció Riscos 

H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 
400 g, homologat segons UNE-EN 812 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /16 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 
3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color 
beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420 

16 
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H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 
turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, 
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb 
puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 

16 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, 
amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, 
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

1 /2 /6 /9 /10 /11 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 

H1481442 u Granota de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó (65%-
35%), color blau vergara, trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons 
UNE-EN 340 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /16 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 
segons UNE-EN 471 

4 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 

 
Codi UA Descripció Riscos 

H15118D1 m2 Protecció amb vela de lona de polietilè per a proteccions superficials contra 
caigudes, amb malla de reforç i traus perimetrals, corda de subjecció, de diàmetre 
12 mm, amb el desmuntatge inclòs 

1 

H1512013 m2 Protecció col·lectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota l'alçada 
amb xarxa-teló normalitzada (UNE-EN 1263-1) de poliamida no regenerada, de 
tenacitat alta nuada amb corda perimetral de poliamida, ancoratge de fleix perforat i 
clau d'impacte d'acer i corda de cosit de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 

H15151A1 m2 Protecció col·lectiva vertical de bastida tubular amb xarxa per a proteccions 
superficials contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat 
alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de 
poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, corda de subjecció de 6 mm de 
diàmetre i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H151A1K1 m2 Protecció col·lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials 
contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 
mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 
mm de diàmetre nuada a la xarxa, fixada amb fleix i tacs d'expansió i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H151AJ01 m2 Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en sostres, amb 
fusta i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, 
fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al 
sostre 

4 

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 
forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 
45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /13 /16 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /13 /16 

HBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control 
elèctric, adherit 

16 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de 
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /13 /16 

 
MESURES PREVENTIVES 

 
Codi Descripció Riscos 

I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 

I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 

I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 

I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
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I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 

I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 

I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 

I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 

I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 

I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 

I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 

I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 

I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 
treball específic 

4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 

I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 

I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 

I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 

I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 

I0000045 Formació 10 /13 

I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 

I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 

I0000048 No treballar al costat de paraments acabats de fer ( < 48 h ) 11 

I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 

I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 

I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 

I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 

I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 

I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 

I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 

I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 

I0000071 Revisió de la posta a terra 16 

I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 

I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 

I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 
càrregues 

4 /11 /13 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 6 

I0000156 Detecció xarxes instal·lacions encastades o soterrades 16 

I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 

 
  
 
G20 JARDINERIA 
G20.G01 MOVIMENTS DE TERRES I PLANTACIÓ 

NIVELACIÓ DEL TERRENY, APORTACIÓ DE TERRA VEGETAL, EXCAVACIÓ D'ESCOSELLS, RASES I PLANTACIÓ 
D'ARBRES, ARBUSTS I SEMBRA 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 2 2 
 Situació: CAIGUDES EN POUS I RASES  

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 1 1 
 Situació: ITINERARIS D'OBRA 

IRREGULARITAT DE LA SUPERFÍCIE DE TREBALL 
 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: OPERACIONS DE CÀRREGA I DESCÀRREGA DE ARBRES I MATERIALS  

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 1 1 
 Situació: ITINERARIS D'OBRA 

ZONAS DE TREBALL 
 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 1 2 2 
 Situació: ÚS D'EINES MANUALS  

12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
 Situació: DESPLAÇAMENTS DE MAQUINÀRIA PER DESPLOM DE TALUSSOS O 

INESTABILITAT DE SUPERFÍCIES DE TREBALL 
 



Àrea de Cohesió Territorial,  
Desenvolupament urbà, seguretat i civisme 
Programa de Transformació urbana de l‟àmbit Gran Via – Ripoll 

 

 

 

Projecte executiu de les obres de reforma de la cruïlla Gran Via-Rambla-Avinguda de Barberà 131/139 

13 SOBREESFORÇOS 1 2 2 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL DE CÀRREGUES PESADES  

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 1 1 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 1 2 2 
 Situació: POLS DE SUBSTÀNCIES D'ADOB O FITOSANITARIES 

POLS DE TERRES 
 

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 
AL·LERGÈNIQUES) 

1 2 2 

 Situació: TERRES ADOBADES, PRODUCTES QUÍMICS FITOSANITARIS  

24 ACCIDENTS CAUSATS PER ÉSSERS VIUS 1 2 2 
 Situació: MÚRIDS  

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3 
 Situació: VEHICLES ALIENS I PROPIS DE L'OBRA  

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 

 
Codi UA Descripció Riscos 

H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 
400 g, homologat segons UNE-EN 812 

1 /2 /4 /6 /9 /12 
/14 /17 /18 /24 
/25 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor 
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i 
UNE-EN 168 

18 

H1445003 u Mascareta buco-nasal de goma o silicona, amb filtres recnviables, per a protecció 
respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 

17 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 
3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

1 /2 /4 /6 /9 /12 
/14 /24 /25 

H145E003 u Parella de guants contra agents químics i microorganismes, homologats segons 
UNE-EN 374-1, -2, -3 i UNE-EN 420 

17 /18 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, 
amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, 
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

1 /2 /4 /6 /9 /12 
/14 /17 /18 /24 
/25 

H147D405 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes 
secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a 
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i 
sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia 
d'ancoratge flexible de llargaria 10 m, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 
362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2 

1 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 

H1482320 u Camisa de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó 
(65%-35%), color groc, homologada segons UNE-EN 340 

1 /2 /4 /6 /9 /12 
/14 /17 /18 /24 
/25 

H1483344 u Pantalons de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó 
(65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, 
homologats segons UNE-EN 340 

1 /2 /4 /6 /9 /12 
/14 /17 /18 /24 
/25 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 
segons UNE-EN 471 

14 /25 

H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques 
exteriors 

14 

H1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC 
soldat de 0,4 mm de gruix, de color viu, homologat segons UNE-EN 340 

14 

H1489890 u Jaqueta de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó (65%-
35%), color blau vergara, trama 240, amb butxaques, homologada segons UNE-EN 
340 

14 
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MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 

 
Codi UA Descripció Riscos 

HX11X022 u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat amb tots els 
requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de 
entramat de platines metàl·liques i rampes articulades, baranes metàl·liques 
reglamentàries 

1 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 

 
Codi UA Descripció Riscos 

H1522111 m Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions, d'alçària 1 m, 
amb travesser superior, travesser intermedi i muntants de tub metàl·lic de 2,3´´, 
sòcol de post de fusta, ancorada al terreny amb daus de formigó i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, 
fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al 
sostre 

1 /4 /12 

H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló 
de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs 

12 /25 

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 
forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 
45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /12 
/13 /14 /17 /18 
/24 /25 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /12 
/13 /14 /17 /18 
/24 /25 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de 
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /12 
/13 /14 /17 /18 
/24 /25 

HBBJ0002 u Semàfor de policarbonat, amb sistema òptic de diàmetre 210 mm amb una cara i 
un focus, òptica normal i lent de color ambre normal de vehicles 11/200, instal·lat i 
amb el desmuntatge inclòs 

25 

 
MESURES PREVENTIVES 

 
Codi Descripció Riscos 

I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 

I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 

I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 

I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 

I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 

I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 

I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 

I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 4 

I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 

I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 

I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 

I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 

I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 

I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 

I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 
treball específic 

4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 

I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 

I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /12 /13 

I0000045 Formació 9 /18 

I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
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I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 

I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 

I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 

I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 

I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 

I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 

I0000061 Rotació dels llocs de treball 17 

I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 

I0000074 Reg de les zones de treball 17 

I0000076 Reconeixement dels materials a enderrocar 17 

I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 

I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 /18 

I0000101 Actuacions prèvies de desparasitació i desratització 24 

I0000102 Procediment previ de treball 24 

I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 

I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 

I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 

I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 

I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 

I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 
càrregues 

13 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 1 /2 /6 /25 

I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
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27. ANNEX RECOMANACIONS COVID-19 
 
ORIENTACIONS PREVENTIVES DAVANT EL COVID-19 A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ 
(Font Ministerio de Trabajo y Economía Social y Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el 
Trabajo) 

 
En aquest document es recull una selecció no exhaustiva de recomanacions i mesures, 
fonamentalment de caràcter organitzatiu, per garantir la protecció de la salut dels treballadors 
davant l'exposició a COVID-19 en les obres de construcció. 

 
Prèviament, s'exposen algunes qüestions relacionades amb la gestió de la seguretat i salut 
laboral a les obres de construcció que s'han de tenir en compte a l'hora de valorar l'adopció de 
les mesures previstes en aquest document. 

  
Consideracions essencials 

 
• A causa de la pandèmia originada pel coronavirus SARS-CoV-2, l'activitat a les obres de 
construcció es va suspendre temporalment. Abans de la represa de la feina en les mateixes, 
s'han d'adoptar mesures per protegir els treballadors davant el contagi tenint en compte que 
aquestes afectaran, molt probablement, a les condicions tècniques i organitzatives de la 
feina, als terminis d'execució i als costos de l'obra. No obstant això, és essencial assumir 
aquests canvis extra- ordinaris, així com integrar les recomanacions i instruccions que en 
cada moment dictin les autoritats sanitàries, per tal de frenar la pandèmia i reduir el nombre 
d'afectats. 
 
• Una de les característiques de les obres de construcció és la intervenció de nombroses 
figures en la gestió de la seguretat i salut laboral de les mateixes (promotor, coordinats-r en 
matèria de seguretat i salut, direcció facultativa, contractistes, subcontractistes, treballadors 
autònoms, etc.). És especialment rellevant, en la situació actual, la coordinació i cooperació 
entre totes elles, cadascuna des del paper que li correspongui exercir, per promoure, 
valorar, acordar, planificar, implantar i controlar les mesures extraordinàries que siguin 
necessàries per evitar el contagi per SARS-CoV-2. 
 
• Com ja s'ha dit anteriorment, l'organització que s'havia previst en l'obra (prèviament a la 
pandèmia) haurà de ser modificada per adaptar-la a les noves circumstàncies. Aquestes 
modificacions, com qualsevol canvi que afecti l'organització de l'obra, hauran de quedar 
reflectides en el pla de seguretat i salut en el treball. D'aquesta manera, tots els intervinents 
en l'obra tindran constància i coneixeran les noves mesures que es van a implantar. Això no 
obstant, s'ha de buscar la fórmula que permeti dur a terme l'anterior amb la major celeritat 
possible. Així, es pot acordar entre les diferents figures (per exemple: mitjançant reunions 
telemàtiques) les accions més adequades per evitar el contagi en l'obra i recollir aquests 
acords en actes, protocols, etc. que poden ser incorporats a el pla de seguretat i salut en el 
treball. Ca- be remarcar, que el llibre d'incidències hauria de ser utilitzat, en aquests casos, 
per deixar constància de les modificacions de l'esmentat pla. 
 
• L'anterior, amb les particularitats que correspongui, serà aplicable igualment a les obres 
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que no requereixin la redacció d'un projecte.  
 
• Un cop s'hagin realitzat els ajustos necessaris en l'organització de l'obra i, abans d'iniciar 
els treballs, s'haurà de garantir que es disposa dels mitjans materials (per exemple: 
senyalització, mampares de material transparent, etc.) que s'ha previst utilitzar i que tots els 
intervinents en l'obra estan correctament informats sobre les noves mesures que hagi estat 
necessari adoptar. 

 
  

Mesures prèvies a l'inici de l'activitat 
 
• El desplaçament a l'obra es realitzarà preferentment de forma individual. 
 
• El servei sanitari de el servei de prevenció de riscos laborals (SPRL) de cada empresa 

inter- viniente en l'obra haurà d'avaluar l'existència de treballadors especialment sensibles 
a la infecció per SARS-CoV-2 i, en conseqüències, s'han de determinar les mesures de 
prevenció , adaptació i protecció addicionals necessàries. 

 
• Es conscienciarà als treballadors sobre la importància de comunicar, el més aviat possible, 

si presenten símptomes compatibles amb la malaltia o, si escau, quan hagin estat en 
contacte estret amb persones que els presentin. A aquest efecte, en l'obra s'informarà als 
treballadors sobre quins són els símptomes de COVID-19. 

 
• S'informarà i formarà els treballadors sobre els riscos derivats de SARS-CoV-2, amb 

especial atenció a les vies de transmissió, i les mesures de prevenció i protecció 
adoptades. 

 
• Es consultarà els treballadors i es consideraran les seves propostes. 

 
 

Mesures tècniques i organitzatives 
 

• La transmissió de l'coronavirus SARS-CoV-2 pot produir-se bé per entrar en contacte 
directe amb una persona contagiada, bé per entrar en contacte amb superfícies o objectes 
contaminades. Per tant, s'han d'adoptar mesures per evitar les dues vies de transmissió. 
En aquest document s'exposen algunes possibles actuacions que es podrien dur a terme 
per evitar el contagi perquè, en cada obra en concret, es determini quines són les més 
adequades i viables. El que s'ha dit anteriorment s'ha d'entendre sense perjudici de 
qualsevol altra mesura que, en funció de les característiques dels treballs i / o 
emplaçament de l'obra, es consideri oportú adoptar, encara que no es trobi entre les 
opcions proposades en el present document. 

 
• S'identificaran aquelles actuacions en l'obra que puguin realitzar-se sense necessitat de 

presència física a la mateixa, promovent altres formes de dur-les a terme (per exemple: les 
reunions de coordinació poden fer de manera telemàtica, el coordinador en matèria de 
seguretat i salut en el treball i / o la direcció facultativa poden donar algunes de les 
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instruccions per telèfon / correu electrònic, fins i tot utilitzar eines audiovisuals per 
comprovar que les instruccions s'han dut a terme). Quan s'hagin de visitar l'obra, es 
planificarà de manera que es minimitzi el contacte amb altres persones. 

 
• En cas de ser necessaris desplaçaments en vehicle per l'obra, es limitarà el nombre de 

persones que ocupen el vehicle simultàniament tractant de mantenir la distància social 
recomanada, augmentant la freqüència dels desplaçaments si fos necessari. 

 
• En la mesura que es pugui, es minimitzarà la concurrència en l'obra a fi de reduir el nombre 

de persones afectades en cas de contagi (per exemple: espaiant els treballs en el temps de 
manera que es redueixi la coincidència de treballadors, encara que això impliqui ampliar 
els terminis d'execució). 

 
• S'organitzaran els treballs de forma que es mantingui una distància de seguretat de 2 

metres entre treballadors. Alguns dels ajusts que podrien valorar són: reubicació dels llocs 
de treball dins l'obra, posposar alguns treballs per evitar la coincidència en el mateix espai i 
al mateix temps, assignar horaris específics per a cada activitat i treballador per àrees de 
l'obra, etc... 

   
• Això implica haver de revisar la programació de l'obra i analitzar quines activitats de les que 

estava previst realitzar simultàniament podran seguir duent-se a terme d'acord amb el que 
s'ha planificat o, en cas contrari, haurà d'adaptar-la programació inicial de l'obra perquè les 
mateixes puguin executar-se mantenint la distància social recomanada. 

 
 • Quan l'anterior no resulti factible, es valorarà la instal·lació de barreres físiques com 

mampares de materials transparents (plàstic dur rígid, metacrilat, vidre o, en defecte dels 
anteriors, plàstic dur flexible -generalment subministrat en rollos-) per no obstaculitzar la 
visibilitat dels treballadors resistents a trencament per impacte i fàcils de netejar i 
desinfectar. Han de disposar, si cal, d'elements que les facin fàcilment identificables per 
evitar risc de cops o xocs.   

 
• Quan estigués prevista l'execució d'una determinada tasca per part de diversos treballa- 

dors i no resulti viable mantenir la separació de 2 m entre ells ni la instal·lació de barreres 
físiques per separar-los, s'estudiaran altres opcions per fer-la (per exemple: de forma 
mecanitzada o utilitzant equips de treball que permetin que els treballadors estiguin prou 
allunyats). Quan no sigui possible aplicar cap de les opcions assenyalades anteriorment, 
d'acord amb la informació recollida mitjançant l'avaluació de riscos laborals, s'estudiaran 
altres alternatives de protecció adequades (com pot ser el cas de l'ús d'equips de protecció 
personal). Si cap de les mesures indicades resultés factible, es valorarà l'ajornament de 
l'execució de la tasca fins que la situació de crisi originada pel SARS-CoV-2 remeti i així ho 
determinin les autoritats sanitàries. 

 
• De la mateixa manera s'organitzarà l'ús de les zones comunes (menjador, lavabos, 

vestuaris, etc.) per garantir que puguin respectar les distàncies de seguretat en tot 
moment. Si fos necessari, s'habilitaran més zones comuns o s'instal·laran barreres de 
separació físiques, com mampares de materials transparents (plàstic dur rígid, metacrilat, 
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vidre o, en defecte dels anteriors, plàstic dur flexible -generalment subministrat en rotllos-) 
per no obstaculitzar la visibilitat dels treballadors. Els materials seran resistents al 
trencament per impacte i fàcils de netejar i desinfectar. Han de disposar, si cal, d'elements 
que les facin fàcilment identificables per evitar risc de cops o xocs. Les zones comunes 
s'han de desinfectar periòdicament, preferiblement entre usos. 

   
• Es recomana l'ús individualitzat d'eines i altres equips de treball han de desinfectar després 

de la seva utilització. Quan l'ús d'eines o altres equips no sigui exclusiu d'un sol treballador, 
es desinfectaran entre usos. En aquells casos en què s'hagin llogat equips de treball (per 
exemple: PEMP, bastides, maquinària per a moviment de terres, etc.), serà imprescindible 
la desinfecció dels mateixos abans de la seva utilització en l'obra i després del mateix per 
evitar la propagació de virus entre diferents obres. S'ha d'acordar amb les empreses de 
lloguer d'equips de treball qui es responsabilitza d'aquesta desinfecció i amb quins 
productes s'ha de fer. 

 
• En aquelles obres que es realitzin en un recinte tancat, aquest s'ha de ventilar 

periòdicament. 
 
• S'adoptaran mesures perquè únicament accedeixi a l'obra personal autoritzat i s'establiran 

els mitjans d'informació necessaris (per exemple, cartells, notes informatives, megafonia, 
etc.) per garantir que totes les persones que accedeixin coneixen i assumeixen les 
mesures adoptades per evitar contagis. 

 
 • S'adoptaran mesures per evitar el contagi en aquelles situacions en què personal aliè a 

l'obra hagi de accedir necessàriament a la mateixa, bé mantenint la distància recomanada, 
bé mitjançant separacions físiques. Concretament, per al cas de la recepció de materials 
en l'obra poden adoptar, entre altres, les següents mesures:  

 
o S'informarà, amb antelació suficient, als subministradors de material sobre aquelles 

mesures que s'hagin adoptat excepcionalment en l'obra en relació amb la recepció 
de mercaderia i altres generals que hagin de conèixer. 

 
o Es organitzarà la recepció dels materials perquè no coincideixin diferents 

subministradors en l'obra. 
 
o Es realitzarà la descàrrega de material en zones específiques de l'obra evitant la 

concurrència amb els treballadors de la mateixa (excepte amb els quals sigui 
imprescindible). 

 
o Quan sigui personal de l'obra qui descarregui el material, el conductor haurà de 

romandre a la cabina de el vehicle. 
 
o Quan sigui el transportista el que realitzi la càrrega / descàrrega de la mercaderia, 

aquesta es disposarà en llocs específics per dur a terme aquesta operació sense 
entrar en contacte amb cap persona de l'obra o mantenint una distància de 2 
metres. 
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o Es fomentarà, en tot cas, la descàrrega mecanitzada de el material havent d'evitar 

l'ús dels equips destinats a tal fi per part de diversos treballadors o havent de 
netejar-se i desinfectar aquests adequadament després de cada ús. Això s'aplicarà, 
igualment, en aquells casos en què es cedeixin els equips a la transportista perquè 
sigui ell mateix qui els utilitzi. 

 
o S'acordaran amb el subministrador de material, prèviament, formes alternatives per 

al lliurament i recepció dels albarans que evitin el contacte amb personal de l'obra 
(per exemple: correu electrònic, telèfon, etc.). 

 
• Per a la desinfecció de les superfícies i equips, s'utilitzaran dilucions de lleixiu comercial 

(20-30 ml aprox. En 1 litre d'aigua), d'alcohol (al menys 70 º) o altres virucides autoritzats .  
 
• Els treballadors han de cooperar en les mesures preventives adoptades. 
 
• Amb caràcter general, no serà necessari l'ús d'EPI addicionals als requerits per l'activitat 

laboral. 
 
  

Higiene personal 
 

Es reforçaran les següents mesures: 
 

• Rentat freqüent de mans amb aigua i sabó o solució hidroalcohòlica. 
 
• Cobrir-se el nas i la boca a la tossir i esternudar amb un mocador d'un sol ús. 
 
• Evitar tocar-se ulls, nas i boca. 
 
• S'evitarà fumar, beure o menjar sense rentar-se prèviament les mans. 
 
• Es facilitarà el material necessari perquè els treballadors reforcin les mesures d'higiene 

personal al llarg de la jornada podent lliurar, a aquest efecte, un kit personal (aigua i sabó o 
gel hidroalcohòlic, mocadors d'un sol ús, etc.). 

 
• De la mateixa manera, es col·locaran a les zones comunes gels hidroalcohòlics i mocadors 

d'un sol ús, així com contenidors amb tapa i obertura de pedal per als mocadors usats. 
 
 

Aquest document té en compte tota la informació publicada per les autoritats competents fins a 
la data de la seva elaboració. Es destaquen els següents documents de referència: 

 

- Procedimiento de  actuación para los servicios de prevención de  riesgos laborales 
frente a la exposición al nuevo coronavirus  (SARS -COV-2).  Ministerio de Sanidad 
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(https://www.mscbs.gob.es/en/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-
China/home.htm) 

 

- Procedimiento de  actuación frente a casos de  infección por el nuevo coronavirus 
(SARS -COV-2). Ministerio de  Sanidad .  

(https://www.mscbs.gob.es/en/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-
China/home.htm) 
 

- Manejo  domiciliario del COVID -19.  Ministerio de  Sanidad.  

(https://www.mscbs.gob.es/en/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-
China/home.htm) 
 

- Medidas  higiénicas para la prevención de contagios  del COVID -19.  Ministerio  de 
Sanidad.  

(https://www.mscbs.gob.es/en/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-
China/home.htm) 
 

- Prevención  de  riesgos laborales vs. COVID -19 - Compendio no exhaustivo de fuentes 
de información -.  Instituto Nacional de  Seguridad y  Salud en el Trabajo  (INSST). 

(https://www.insst.es/) 
 

 
 

28. SIGNATURES 
 
  

Sant Cugat del Vallès, gener 2022 
 

Albert Mas Soler 
Enginyer de Camins, Canals i Ports  
Col·legiat nº 14.609 
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CARRER DE LA TORRE
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FASE 4

FASE 4

PROCEDIMENT CONSTRUCTIU

FASE 1. TREBALLS PREVIS

- Implantació d'equipaments, zones d'aplec i senyalització d'obra

- Localització de serveis afectats

- Prefabricació de jardineres i plaques alveolars

FASE 2. EIXAMPLAMENT DEL PONT I INTERVENCIONS AL COSTAT OEST

DE LA CRUILLA

Eixamplament del pont en ambdós costats:

- Enderroc de barana metàl·lica i mur de formigó.

- Demolició de vorera, vorada i rigola de les franges laterals.

- Col·locació de recolzament i llançament de plaques alveolars

- Formigonat de llosa de compressió.

- Execució de mur lateral de bloc gris i recobriment d'acer Corten

Altres Intervencions a la zona oest de la cruïlla

- Demolició de vorera, vorada i rigola de la illeta central oest.

- Formigonat de base de formigó de 10 cm de gruix.

- Replanteig i col·locació de les jardineres 1, 2 i 3.

- Col·locació de paviment ceràmic en sardinell.

FASE 3. INTERVENCIONS AL COSTAT EST DE LA CRUILLA

- Demolició de vorera, vorada i rigola de la illeta central est.

- Formigonat de base de formigó de 10 cm de gruix.

- Col·locació de les jardineres 1', 2' i 3'.

- Col·locació de paviment ceràmic en sardinell.

FASE 4. INTERVENCIONS A LES CANTONADES DE LA CRUILLA

- Demolició de vorera, vorada i rigola a les 4 cantonades.

- Formigonat de base de formigó de 10 cm de gruix.

- Replanteig i col·locació de jardineres 4, 5, 6 i 7.

- Recol·locació del paviment de panot.

- Reubicació de semàfors.

FASE 5. PAVIMENTACIÓ DE LA CALÇADA

- Formigonat de base de formigó de 10 cm de gruix.

- Pavimentació de calçada amb 5 cm d'asfalt per a capa de trànsit.

- Definició del carril bici

FASE 6. URBANITZACIÓ DE CARRERS

- Col·locació de mobiliari urbà

- Col·locació de jardineres exemptes

- Plantacions i treballs de jardineria

- Senyalització vertical i horitzontal

FASE 7. AIXECAMENT DE L'OBRA

Nota: Les actuacions previstes sobre els serveis existents a l'àmbit de projecte

s'aniran executant de manera concomitant a les fases anteriors (elevació i/o

desplaçament de tapes, desplaçament de fanals, execució de nous pous de

registre, desplaçament d'embornals...etc.)

Nota: Els treballs de col·locació de les plaques alveolars (FASE 2), el

formigonat i pavimentat de la calçada (FASE 5) s'hauran de realitzar en horari

nocturn per evitar el tall parcial o total del trànsit en horari diürn.

Nota: Durant els treballs de demolició caldrà protegir adequadament els arbres

actuals, les tapes de registre i el mobiliari urbà no afectat.

Nota: El material residual es disposarà a la zona d'aplec per posteriorment

transportar-lo i tractar-lo a les instal·lacions corresponents

Nota: Durant l'execució d'aquests treballs es disposaran els elements de

seguretat que calguin (barreres provisionals, línies de vida, tanques

perimetrals...).
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DOCUMENT V. ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT.  
 
PLEC DE CONDICIONS 
 
 

1. DEFINICIÓ I ABAST DEL PLEC 
 

1.1.  Identificació de les obres 
 

El present projecte defineix les obres de reforma de la cruïlla Gran Via-Rambla-Avinguda de 
Barberà a executar al terme municipal de Sabadell i té per objecte: 
 

- Definir, projectar i valorar econòmicament una solució estructural per l‟ampliació lateral 
del pont a banda i banda per permetre la circulació segura de vianants donant 
continuïtat a les voreres existents a la Rambla i l‟Avinguda de Barberà. 
 

- Definir, projectar i valorar econòmicament els treballs d‟urbanització a realitzar a la 
cruïlla de la Rambla-Gran Via-Avinguda de Barberà per millorar la connectivitat 
transversal del municipi i fomentar un espai urbà segur i confortable. 

 
 

1.2. Objecte 
 

Aquest Plec de Condicions de l‟Estudi de Seguretat i Salut comprèn el conjunt d'especificacions 
que hauran d‟acomplir tant el Pla de Seguretat i Salut del Contractista com a document de 
Gestió Preventiva (Planificació, Organització, Execució i Control) de l‟obra, les diferents 
proteccions a emprar per la reducció dels riscos (Mitjans Auxiliars d‟Utilitat Preventiva, 
Sistemes de Protecció Col·lectiva, Equips de Protecció Individual), Implantacions provisionals 
per a la Salubritat i Confort dels treballadors, així com les tècniques de la seva implementació a 
l‟obra i les que hauran de manar l‟execució de qualsevol tipus d‟instal·lacions i d‟obres 
accessòries. Per a qualsevol tipus d‟especificació no inclosa en aquest Plec, es tindran en 
compte les condicions tècniques que es derivin d‟entendre com a normes d‟aplicació: 

 

a) Tots aquells continguts al: 
 

„„Plec de Clàusules Administratives Generals, per a la Contractació d‟Obres de l‟Estat‟„ i 
adaptat a les seves obres per  la „„Direcció de Política Territorial i Obres Públiques‟„. (cas 
d'Obra Pública). 

 
b) Les contingudes al Reglament General de Contractació de l‟Estat, Normes Tecnològiques 

de l‟Edificació publicades pel „„Ministerio de la Vivienda‟„ i posteriorment pel „„Ministerio de 
Obras Públicas y Urbanismo‟„. 

 
c) La normativa legislativa vigent d‟obligat compliment i les condicionades per les 

companyies subministradores de serveis públics, totes elles al moment de l‟oferta. 
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1.3. Documents que defineixen l'Estudi de Seguretat i Salut 
 

Segons la normativa legal vigent, Art. 5, 2 del R.D. 1627/1997, de 24 d'octubre sobre 
„„DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I DE SALUT A LES OBRES DE 
CONSTRUCCIÓ‟„, l'Estudi de Seguretat haurà de formar part del Projecte d'Execució d'Obra o, 
al seu defecte, del Projecte d'Obra, havent de ser coherent amb el contingut del mateix i recollir 
les mesures preventives adequades als riscos que comporta la realització de l'obra, contenint 
com a mínim els  següents documents: 
 
Memòria: Descriptiva dels procediments, equips tècnics i medis auxiliars que hagin 

d'utilitzar-se o que la seva utilització es pugui preveure; identificació dels riscos 
laborals que puguin ser evitats, indicant a l'efecte les mesures tècniques 
necessàries per fer-ho; relació dels riscos laborals que no es puguin eliminar 
conforme als assenyalats  anteriorment, especificant les mesures preventives i 
proteccions tècniques tendents a controlar i reduir els esmentats riscos i 
valorant la seva eficàcia, en especial quan es proposin mesures alternatives. 

 
Plec: De condicions particulars en el que es tindran en compte les normes legals i 

reglamentaries aplicables a les especificacions tècniques pròpies de l'obra que 
es tracti, així com les prescripcions que s'hauran  de complir en relació amb les 
característiques, l'ús i la conservació de les màquines, utensilis, eines, sistemes 
i equips preventius. 

 
Plànols: On es desenvolupen els gràfics i esquemes necessaris per la millor definició i 

comprensió de les mesures preventives definides a la Memòria, amb expressió 
de les especificacions tècniques necessàries.  

 
Amidaments: De totes les unitats o elements de seguretat i salut al treball que hagin estat 

definits o projectats. 
 
Pressupost: Quantificació del conjunt de despeses previstes per l'aplicació i execució de 

l'Estudi de Seguretat i Salut. 
 
 

1.4. Compatibilitat i relació entre els esmentats documents 
 

L'estudi de Seguretat i Salut forma part del Projecte d'Execució d'obra, o en el seu cas, del 
Projecte d'Obra, havent de ser cadascun dels documents que l'integren, coherents amb el 
contingut del Projecte, i recollir les mesures preventives, de caràcter pal·liatiu, adequades als 
riscos, no eliminats o reduïts a la fase de disseny, que comporti la realització de l'obra, en els 
terminis i circumstàncies socio-tècniques on la mateixa es tingui que materialitzar. 
 
El Plec de Condicions Particulars, els Plànols i Pressupost de l‟Estudi de Seguretat i Salut són 
documents contractuals, que restaran incorporats al Contracte i, per tant, són d‟obligat 
acompliment, llevat modificacions degudament autoritzades. 
 
La resta de Documents o dades de l‟Estudi de Seguretat i Salut són informatius, i estan 
constituïts per la Memòria Descriptiva, amb tots els seus Annexos, els Detalls Gràfics 
d‟interpretació, els Amidaments i els Pressupostos Parcials. 
 
Els esmentats documents informatius representen només una opinió fonamentada de l‟Autor de 
l‟Estudi de Seguretat i Salut, sense que això suposi que es responsabilitzi de la certesa de les 



Àrea de Cohesió Territorial,  
Desenvolupament urbà, seguretat i civisme 
Programa de Transformació urbana de l‟àmbit Gran Via – Ripoll 

 

 
 

 

 

Projecte executiu de les obres de reforma de la cruïlla Gran Via-Rambla-Avinguda de Barberà 5/42 

dades que se subministren. Aquestes dades han de considerar-se, tant sols, com a 
complement d‟informació que el Contractista ha d‟adquirir directament i amb els seus propis 
mitjans. 
 
Només els documents contractuals, constitueixen la base del Contracte; per tant el Contractista 
no podrà al·legar, ni introduir al seu Pla de Seguretat i Salut, cap modificació de les condicions 
del Contracte en base a les dades contingudes als documents informatius, llevat que aquestes 
dades apareguin a algun document contractual. 
 
El Contractista serà, doncs, responsable de les errades que puguin derivar-se de no obtenir la 
suficient informació directa, que rectifiqui o ratifiqui la continguda als documents informatius de 
l‟Estudi de Seguretat i Salut. 
 
Si hi hagués contradicció entre els Plànols i les Prescripcions Tècniques Particulars, en cas 
d‟incloure‟s aquestes com a document que complementi el Plec de Condicions Generals del 
Projecte, té prevalença el que s‟ha prescrit en les Prescripcions Tècniques Particulars. En 
qualsevol cas, ambdós documents tenen prevalença sobre les Prescripcions Tècniques 
Generals. 
 
El que s‟ha esmentat al Plec de condicions i només als Plànols, o viceversa, haurà de ser 
executat com si hagués estat exposat a ambdós documents, sempre que, a criteri de l‟Autor de 
l‟Estudi de Seguretat i Salut, quedin suficientment definides les unitats de Seguretat i Salut 
corresponent, i aquestes tinguin preu al Contracte. 
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2. DEFINICIONS I COMPETÈNCIES DELS AGENTS DEL FET 
CONSTRUCTIU 

 
Dins l'àmbit de la respectiva capacitat de decisió cadascun dels actors del fet constructiu, estan 
obligats a prendre decisions ajustant-se als Principis Generals de l'Acció Preventiva (Art. 15 a 
la L. 31/1995): 

 
1. Evitar els riscos. 

 
2. Avaluar els riscos que no es poden evitar. 

 
3. Combatre els riscos en el seu origen. 

 
4. Adaptar la feina a la persona, en particular al que fa referència a la concepció dels llocs 

de treball, com també a l'elecció dels equips i els mètodes de treball i de producció, amb 
l'objectiu específic d'atenuar la feina monòtona i repetitiva i de reduir-ne els efectes a la 
salut.  
 

5. Tenir en compte l'evolució de la tècnica. 
 

6. Substituir el que sigui perillós pel que comporti poc perill o no en comporti cap. 
 

7. Planificar la prevenció, amb la recerca d'un conjunt coherent que hi integri la tècnica, 
l'organització de la feina, les condicions de treball, les relacions socials i la influència 
dels factors ambientals al treball. 

 
8. Adoptar mesures que donin prioritat a la protecció col·lectiva respecte de la individual. 

 
9. Facilitar les corresponents instruccions als treballadors. 

 
 

2.1. Promotor 
 
Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, serà considerat Promotor qualsevol 
persona, física o jurídica, pública o privada, que, individual o col·lectivament, decideixi, impulsi, 
programi i financi, amb recursos propis o aliens, les obres de construcció per sí mateix, o per la 
seva posterior alienació, lliurament o cessió a tercers sota qualsevol títol. 
 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Promotor: 

 
1. Designar al tècnic competent per la Coordinació de Seguretat i Salut en fase de 

Projecte, quan sigui necessari o es cregui convenient. 
 

2. Designar en fase de Projecte, la redacció de l'Estudi de Seguretat, facilitant al 
Projectista i al Coordinador respectivament, la documentació i informació prèvia 
necessària per l'elaboració del Projecte i redacció de l'Estudi de Seguretat i Salut, així 
com autoritzar als mateixos les modificacions pertinents. 
 

3. Facilitar que el Coordinador de Seguretat i Salut en la fase de projecte intervingui en 
totes les fases d'elaboració del projecte i de preparació de l'obra. 
 

4. Designar el Coordinador de Seguretat i Salut en fase d‟Obra per l'aprovació del Pla de 
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Seguretat i Salut, aportat pel contractista amb antelació a l'inici de les obres, el qual 
Coordinarà la Seguretat i Salut en fase d'execució material de les mateixes. 
 

5. La designació dels Coordinadors en matèria de Seguretat i Salut no eximeix al Promotor 
de les seves responsabilitats. 
 

6. El Promotor es responsabilitza que tots els agents del fet constructiu tinguin en compte 
les observacions del Coordinador de Seguretat i Salut, degudament justificades, o bé 
proposin unes mesures d'una eficàcia, pel cap baix, equivalents. 

 
 

2.2. Coordinador de Seguretat i Salut 
 
El Coordinador de Seguretat i Salut serà als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, 
qualsevol persona física legalment habilitada pels seus coneixements específics i que compti 
amb titulació acadèmica en Construcció. 
 
És designat pel Promotor en qualitat de Coordinador de Seguretat: a) En fase de concepció, 
estudi i elaboració del Projecte o b) Durant l'Execució de l'obra. 

 
El Coordinador de Seguretat i Salut i Salut forma part de la Direcció d‟Obra o Direcció 
Facultativa/Direcció d‟Execució. 
 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Coordinador de Seguretat del Projecte: 
 
El Coordinador de Seguretat i Salut en fase de projecte, és designat pel Promotor quan en 
l‟elaboració del projecte d‟obra intervinguin varis projectistes. 
 
Les funcions del Coordinador en matèria de Seguretat i Salut durant l‟elaboració del projecte, 
segons el R.D. 1627/1997, són les següents: 

 
1. Vetllar per a què en fase de concepció, estudi i elaboració del Projecte, el Projectista 

tingui en consideració els „„Principis Generals de la Prevenció en matèria de Seguretat i 
Salut‟„ (Art. 15 a la L.31/1995), i en particular: 
 
a) Prendre les decisions constructives, tècniques i d'organització amb la  finalitat de 

planificar les diferents feines o fases de treball que es desenvolupin simultània o 
successivament. 

b) Estimar la duració requerida per l'execució de les diferents feines  o fases de treball. 
 

2. Traslladar al Projectista tota la informació preventiva necessària que li cal per integrar la 
Seguretat i Salut a les diferents fases de concepció, estudi i elaboració del projecte 
d'obra.  
 

Tenir en compte, cada vegada que sigui necessari, qualsevol estudi de seguretat i salut o 
estudi bàsic, així com les previsions i informacions útils per efectuar al seu dia, amb les 
degudes condicions de seguretat i salut, els previsibles treballs posteriors (manteniment). 
 
Coordinar l'aplicació del que es disposa en els punts anteriors i redactar o fer redactar l'Estudi 
de Seguretat i Salut. 
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Competències en matèria de Seguretat i Salut del Coordinador de Seguretat i Salut d'Obra: 
 

El Coordinador de Seguretat i Salut en fase d'execució d'obra, és designat pel Promotor en tots 
aquells casos en què intervé més d'una empresa i treballadors autònoms o diversos 
treballadors autònoms. 
 
Les funcions del Coordinador en matèria de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra, 
segons el R.D. 1627/1997, són les següents: 
 

1. Coordinar l'aplicació dels Principis Generals de l'Acció Preventiva (Art. 15 L. 31/1995) : 
 

a) En el moment de prendre les decisions tècniques i d'organització amb el fi de 
planificar les diferents tasques o fases de treball que s'hagin de desenvolupar 
simultània o successivament. 

b) En l'estimació de la durada requerida per a l'execució d'aquests treballs o fases de 
treball.  

 
2. Coordinar les activitats de l'obra per garantir que els Contractistes, i, si n‟hi ha dels 

Subcontractistes i els treballadors autònoms, apliquin de manera coherent i responsable 
els Principis de l'Acció Preventiva que recull l'article 15 de la Llei de Prevenció de 
Riscos Laborals (L.31/1995 de 8 de novembre) durant l'execució de l'obra i, en 
particular, en les tasques o activitats al què es refereix l'article 10 del R.D. 1627/1997 de 
24 d'octubre sobre Disposicions mínimes de Seguretat i Salut a les obres de 
construcció: 
 
a) El manteniment de l'obra en bon estat d'ordre i neteja. 
b) L'elecció de l'emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte les seves 

condicions d'accés, i la determinació de les vies o zones de desplaçament o 
circulació. 

c) La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars. 
d) El manteniment, el control previ a la posta en servei i el control periòdic de les 

instal·lacions i dispositius necessaris per a l'execució de l'obra, a fi de corregir els 
defectes que pugin afectar a la seguretat i la salut dels treballadors. 

e) La delimitació i el condicionament de les zones d'emmagatzematge i dipòsit dels 
diferents materials, en particular si es tracta de matèries o substàncies perilloses. 

f) La recollida dels materials perillosos utilitzats. 
g) L'emmagatzematge i l'eliminació o evacuació dels residus i deixalles. 
h) L'adaptació, d'acord amb l'evolució de l'obra, del període de temps efectiu que 

haurà de dedicar-se als diferents treballs o fases de treball. 
i) La informació i coordinació entre els contractistes, subcontractistes i treballadors 

autònoms. 
j) Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol tipus de treball o activitat que es 

realitzi en l'obra o a prop del lloc de l'obra. 
 

3. Aprovar el Pla de Seguretat i Salut (PSS) elaborat pel contractista i, si s‟escau, les 
modificacions que s'hi haguessin introduït. La Direcció Facultativa prendrà aquesta 
funció quan no calgui la designació de Coordinador. 
 

4. Organitzar la coordinació d'activitats empresarials prevista en l'article 24 de la Llei de 
Prevenció de Riscos Laborals. 
 

5. Coordinar les accions i funcions de control de l'aplicació correcta dels mètodes de 
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treball. 
 

6. Adoptar les mesures necessàries perquè només puguin accedir a l'obra les persones 
autoritzades.  
 

El Coordinador de Seguretat i Salut en la fase d'execució de l'obra respondrà davant del 
Promotor, del compliment de la seva funció com staff assessor especialitzat en Prevenció de la 
Sinistralitat Laboral, en col·laboració estricta amb els diferents agents que intervinguin a 
l'execució material de l'obra. Qualsevol divergència serà presentada al Promotor com a màxim 
patró i responsable de la gestió constructiva de la promoció de l‟obra, a fi que aquest prengui, 
en funció de la seva autoritat,  la decisió executiva que calgui. 
 
Les responsabilitats del Coordinador no eximiran de les seves responsabilitats al Promotor, 
Fabricants i Subministradors d‟equips, eines i mitjans auxiliars, Direcció d‟Obra o Direcció 
Facultativa, Contractistes, Subcontractistes, treballadors autònoms i treballadors. 
 
 

2.3. Projectista 
 

És el tècnic habilitat professionalment que, per encàrrec del Promotor i amb subjecció a la 
normativa tècnica i urbanística corresponent, redacta el Projecte. 
 
Podran redactar projectes parcials del Projecte, o parts que el complementin, altres tècnics, de 
forma coordinada amb l'autor d'aquest, contant en aquest cas, amb la col·laboració del 
Coordinador de Seguretat i Salut designat pel Promotor. 
 
Quan el Projecte es desenvolupa o completa mitjançant projectes parcials o d‟altres documents 
tècnics, cada projectista assumeix la titularitat del seu projecte. 
 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Projectista: 
 

1. Tenir en consideració els suggeriments del Coordinador de Seguretat i Salut en fase de 
Projecte per integrar els Principis de l'Acció Preventiva (Art. 15 L. 31/1995), prendre les 
decisions constructives, tècniques i d'organització que puguin afectar a la planificació 
dels treballs o fases de treball durant l'execució de les obres.  

 
2. Acordar, en el seu cas, amb el promotor la contractació de col·laboracions parcials. 

 
 

2.4. Director d'Obra 
 
És el tècnic habilitat professionalment que, formant part de la Direcció d‟Obra o Direcció 
Facultativa, dirigeix el desenvolupament de l'obra en els aspectes tècnics, estètics, urbanístics i 
mediambientals, de conformitat amb el Projecte que el defineix, la llicència constructiva i 
d'altres autoritzacions preceptives i les condicions del contracte, amb l'objecte d'assegurar 
l'adequació al fi proposat. En el cas que el Director d'Obra dirigeixi  a més a més l'execució 
material de la mateixa, assumirà la funció tècnica de la seva realització i del control qualitatiu i 
quantitatiu de l'obra executada i de la seva qualitat. 
 
Podran dirigir les obres dels projectes parcials altres tècnics, sota la coordinació del Director 
d‟Obra, contant amb la col·laboració del Coordinador de Seguretat i Salut en fase d‟Obra, 
nomenat pel Promotor. 
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Competències en matèria de Seguretat i Salut del Director d‟Obra: 
 

1. Verificar el replanteig, l‟adequació dels fonaments, estabilitat dels terrenys i de 
l‟estructura projectada a les característiques geotècniques del terreny. 
 

2. Si dirigeix l‟execució material de l‟obra, verificar la recepció d'obra dels productes de 
construcció, ordenant la realització dels assaigs i proves precises; comprovar els nivells, 
desploms, influència de les condicions ambientals en la realització dels treballs, els 
materials, la correcta execució i disposició dels elements constructius, de les 
instal·lacions i dels Medis Auxiliars d‟Utilitat Preventiva i la Senyalització, d‟acord amb el  
Projecte i l‟Estudi de Seguretat i Salut. 
 

3. Resoldre les contingències que es produeixin a l‟obra i consignar en el Llibre d‟Ordres i 
Assistència les instruccions necessàries per la correcta interpretació del Projecte i dels 
Medis Auxiliars d‟Utilitat Preventiva i solucions de Seguretat i Salut Integrada previstes 
en el mateix. 

 
4. Elaborar a requeriment del Coordinador de Seguretat i Salut o amb la seva conformitat, 

eventuals modificacions del projecte, que vinguin exigides per la marxa de l‟obra i que 
puguin afectar a la Seguretat i Salut dels treballs, sempre que les mateixes s‟adeqüin a 
les disposicions normatives contemplades a la redacció del Projecte i del seu Estudi de 
Seguretat i Salut. 

 
5. Subscriure l‟Acta de Replanteig o començament de l‟obra, confrontant prèviament amb 

el Coordinador de Seguretat i Salut l‟existència prèvia de l‟Acta d‟Aprovació del Pla de 
Seguretat i Salut del contractista. 

 
6. Certificar el final d‟obra, simultàniament amb el Coordinador de Seguretat, amb els 

visats que siguin preceptius. 
 

7. Conformar les certificacions parcials i la liquidació final de les unitats d‟obra i de 
Seguretat i Salut executades, simultàniament amb el Coordinador de Seguretat. 

 
8. Les instruccions i ordres que doni la Direcció d‟Obra o Direcció Facultativa, seran 

normalment verbals, tenint força per obligar a tots els efectes. Els desviaments respecte 
al compliment del Pla de Seguretat i Salut, s'anotaran pel Coordinador al Llibre 
d‟incidències 

 
9. Elaborar i subscriure conjuntament amb el Coordinador de Seguretat, la Memòria de 

Seguretat i Salut de l‟obra finalitzada, per lliurar-la al promotor, amb els visats que foren 
perceptius. 

 
 

2.5. Contractista o constructor (empresari principal) i Subcontractistes 
 

Definició de Contractista: 
 

És qualsevol persona, física o jurídica, que individual o col·lectivament, assumeix 
contractualment davant el Promotor, el compromís d‟executar, en condicions de solvència i 
Seguretat, amb medis humans i materials, propis o aliens, les obres o part de les mateixes amb 
subjecció al contracte, el Projecte i el seu Estudi de Seguretat i Salut. 
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Definició de Subcontractista: 
 

És qualsevol persona física o jurídica que assumeix contractualment davant  el contractista, 
empresari principal, el compromís de realitzar determinades parts o instal·lacions de l‟obra, 
amb subjecció al contracte, al Projecte i al Pla de Seguretat, del Contractista, pel que es regeix 
la seva execució. 

 

Competències en matèria de Seguretat i Salut del Contractista i/o Subcontractista: 
 

1. El Contractista haurà d‟executar l‟obra amb subjecció al Projecte, directrius de l‟Estudi i 
compromisos del Pla de Seguretat i Salut, a la legislació aplicable i a les instruccions del 
Director d‟Obra, i del Coordinador de Seguretat i Salut, amb la finalitat de dur a terme 
les condicions preventives de la sinistralitat laboral i l‟assegurament de la qualitat, 
compromeses en el Pla de Seguretat i Salut i exigides en el Projecte 
 

2. Tenir acreditació empresarial i la solvència i capacitació tècnica, professional i 
econòmica que l‟habiliti per al compliment de les condicions exigibles per actuar com 
constructor (i/o subcontractista, en el seu cas), en condicions de Seguretat i Salut. 
 

3. Designar al Cap d‟Obra que assumirà la representació tècnica del Constructor (i/o 
Subcontractista, en el seu cas), a l‟obra i que per la seva  titulació o experiència haurà 
de tenir la capacitat adequada d‟acord amb les característiques i complexitat de l‟obra. 
 

4. Assignar a l‟obra els medis humans i materials que la seva importància ho requereixi. 
 

5. Formalitzar les subcontractacions de determinades parts o instal·lacions de l‟obra dins 
dels límits establerts en el Contracte i conforme amb la llei de la subcontractació 
32/2006 i el Reial Decret 1109/2007. 
 

6. Redactar i signar el Pla de Seguretat i Salut que desenvolupi l‟Estudi de Seguretat i 
Salut del Projecte. El Subcontractista podrà incorporar els suggeriments de millora 
corresponents a la seva especialització, en el Pla de Seguretat i Salut del Contractista i 
presentar-los a l‟aprovació del Coordinador de Seguretat. 
 

7. El representant legal del Contractista signarà l‟Acta d‟Aprovació del Pla de Seguretat i 
Salut conjuntament amb el Coordinador de Seguretat. 

 
8. Aplicarà els Principis de l'Acció Preventiva que recull l'article 15 de la Llei de Prevenció 

de Riscos Laborals, en particular, en desenvolupar les tasques o activitats indicades en 
l'esmentat article 10 del R.D. 1627/1997: 

 

a) Complir i fer complir al seu personal allò establert en el Pla de Seguretat i Salut 
(PSS). 

b) Complir la normativa en matèria de prevenció de riscos laborals, tenint en 
compte, si s'escau, les obligacions que fan referència a la coordinació d'activitats 
empresarials previstes en l'article 24 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, 
i en conseqüència complir el R.D.171/2004, i també complir les disposicions 
mínimes establertes en l'annex IV del R.D. 1627/1997, durant l'execució de 
l'obra. 

c) Informar i facilitar les instruccions adequades als treballadors autònoms sobre 
totes les mesures que s'hagin d'adoptar pel que fa a la seguretat i salut a l'obra. 

d) Atendre les indicacions i complir les instruccions del Coordinador en matèria de 
seguretat i salut durant l'execució de l'obra, i si és el cas, de la Direcció 
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Facultativa. 
 

9. Els Contractistes i Subcontractistes seran responsables de l'execució correcta de les 
mesures preventives fixades en el Pla de Seguretat i Salut  (PSS) en relació amb les 
obligacions que corresponen directament a ells o, si escau, als treballadors autònoms 
que hagin contractat. 

 

10. A més, els Contractistes i Subcontractistes respondran solidàriament de les 
conseqüències que es derivin de l'incompliment de les mesures previstes al Pla, als 
termes de l'apartat 2 de l'article 42 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals. 

 

11. El Contractista principal haurà de vigilar el compliment de la normativa de prevenció de 
riscos laborals per part de les empreses Subcontractistes. 

 

12. Abans de l‟inici de l‟activitat a l‟obra, el Contractista principal exigirà als Subcontractistes 
que acreditin per escrit que han realitzat, per als treballs a realitzar, l‟avaluació de riscos 
i la planificació de la seva activitat preventiva. Així mateix, el Contractista principal 
exigirà als Subcontractistes que acreditin per escrit que han complert les seves 
obligacions en matèria d‟informació i formació respecte als treballadors que hagin de 
prestar servei a l‟obra. 
 

13. El Contractista principal haurà de comprovar que els Subcontractistes que concorren a 
l‟obra han establert entre ells els medis necessaris de coordinació.  
 

14. Les responsabilitats del Coordinador, de la Direcció Facultativa i del Promotor no 
eximiran de les seves responsabilitats als Contractistes i al Subcontractistes. 
 

15. El Constructor serà responsable de la correcta execució dels treballs mitjançant 
l'aplicació de Procediments i Mètodes de Treball intrínsecament segurs (SEGURETAT 
INTEGRADA), per assegurar la integritat de les persones, els materials i els mitjans 
auxiliars fets servir a l'obra. 
 

16. El Contractista principal facilitarà per escrit a l'inici de l'obra, el nom del Director Tècnic, 
que serà creditor de la conformitat del Coordinador i de la Direcció Facultativa. El 
Director Tècnic podrà exercir simultàniament el càrrec de Cap d'Obra, o bé, delegarà  
l'esmentada funció a altre tècnic, Cap d'Obra, amb coneixements contrastats i suficients 
de construcció a peu d'obra. El Director Tècnic, o en absència el Cap d'Obra o 
l'Encarregat General, ostentaran successivament la prelació de representació del 
Contractista a l'obra. 
 

17. El representant del Contractista a l'obra, assumirà la responsabilitat de l'execució de les 
activitats preventives incloses al present Plec i el seu nom figurarà al Llibre 
d'Incidències. 
 

18. Serà responsabilitat del Contractista i del  Director Tècnic, o del Cap d'Obra i/o 
Encarregat en el seu cas, l'incompliment de les mesures preventives, a l'obra i entorn 
material, de conformitat a la normativa legal vigent. 
 

19. El Contractista també serà responsable de la realització del Pla de Seguretat i Salut 
(PSS), així com de l'específica vigilància i supervisió de seguretat, tant del personal 
propi com subcontractat, així com de facilitar les mesures sanitàries de caràcter 
preventiu laboral, formació, informació i capacitació del personal, conservació i reposició 
dels elements de protecció personal dels treballadors, càlcul i dimensions dels Sistemes 
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de Proteccions Col·lectives i en especial, les baranes i passarel·les, condemna de forats 
verticals i horitzontals susceptibles de permetre la caiguda de persones o objectes, 
característiques de les escales i estabilitat dels esglaons i recolzadors, ordre i neteja de 
les zones de treball, enllumenat i ventilació dels llocs de treball, bastides, 
apuntalaments, encofrats i estintolaments, aplecs i emmagatzematges de materials, 
ordre d'execució dels treballs constructius, seguretat de les màquines, grues, aparells 
d'elevació, mesures auxiliars i equips de treball en general, distància i localització 
d'estesa i canalitzacions de les companyies subministradores, així com qualsevol altre 
mesura de caràcter general i d‟obligat compliment, segons la normativa legal vigent i els 
costums del sector i que pugui afectar a aquest centre de treball.  
 

20. El contractista ha de designar la presència de resursos preventius i es determinarà la 
forma de dur-los a terme en el pla de seguretat i salut, segons la disposició addicional 
catorzena de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals i 
desenvolupada pel Reial Decret 604/2006. 
 

21. El Director Tècnic (o el Cap d'Obra), visitaran l'obra com a mínim amb una cadència 
diària i hauran de donar les instruccions pertinents a l'Encarregat General, que haurà de 
ser una persona de provada capacitat pel càrrec, haurà d‟estar present a l'obra durant la 
realització de tot el treball que s'executi. Sempre que sigui preceptiu i no existeixi altra 
designada a l'efecte, s'entendrà que l'Encarregat General és al mateix temps el 
Supervisor General de Seguretat i Salut del Centre de Treball per part del Contractista, 
amb independència de qualsevol altre requisit formal. 
 

22. L'acceptació expressa o tàcita del Contractista pressuposa que aquest ha reconegut 
l'emplaçament del terreny, les comunicacions, accessos, afectació de serveis, 
característiques del terreny, mides de seguretats necessàries, etc. i no podrà al·legar en 
el futur ignorància d'aquestes circumstàncies. 
 

23. El Contractista haurà de disposar de les pòlisses d'assegurança necessària per a  cobrir 
les responsabilitats que puguin esdevenir per motius de l'obra i el seu entorn, i serà 
responsable dels danys i prejudicis directes o indirectes que pugui ocasionar a tercers, 
tant per omissió com per negligència, imprudència o imperícia professional, del personal 
al seu càrrec, així com del Subcontractistes, industrials i/o treballadors autònoms que 
intervinguin a l'obra. 
 

24. Les instruccions i ordres que doni la Direcció d‟Obra o Direcció Facultativa, seran 
normalment verbals, tenint força per obligar a tots els efectes. Els desviaments respecte 
al compliment del Pla de Seguretat i Salut, s'anotaran pel Coordinador al Llibre 
d‟Incidències.  
 

25. En cas d‟incompliment reiterat dels compromisos del Pla de Seguretat i Salut (PSS), el 
Coordinador i Tècnics de la Direcció d‟Obra o Direcció Facultativa, Constructor, Director 
Tècnic, Cap d'Obra, Encarregat, Supervisor de Seguretat, Delegat Sindical de 
Prevenció o els representants del Servei de Prevenció (propi o concertat) del 
Contractista i/o Subcontractistes, tenen el dret a fer constar al Llibre d'Incidències, tot 
allò que consideri d'interès per a reconduir la situació als àmbits previstos al Pla de 
Seguretat i Salut de l'obra. 
 

26. Les condicions de seguretat i salut del personal, dins de l'obra i els seus desplaçaments 
a/o des del seu domicili particular, seran responsabilitat dels Contractistes i/o 
Subcontractistes així com dels propis treballadors Autònoms.  
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27. També serà responsabilitat del Contractista, el tancament perimetral del recinte de 
l'obra i protecció de la mateixa, el control i reglament intern de policia a l'entrada, per a 
evitar la intromissió incontrolada de tercers aliens i curiosos, la protecció d'accessos i 
l'organització de zones de pas amb destinació als visitants de les oficines d'obra. 
 

28. El Contractista haurà de disposar d'un senzill, però efectiu, Pla d'Emergència per a 
l'obra, en previsió d'incendis, pluges, glaçades, vent, etc. que puguin posar en situació 
de risc al personal d'obra, a tercers o als medis e instal·lacions de la pròpia obra o 
limítrofs. 
 

29. El Contractista i/o Subcontractistes tenen absolutament prohibit l'ús d'explosius sense 
autorització escrita de la Direcció d‟Obra o Direcció Facultativa. 
 

30. La utilització de grues, elevadors o d'altres màquines especials, es realitzarà per 
operaris especialitzats i posseïdors del carnet de grua torre, del títol d‟operador de grua 
mòbil i en altres casos l‟acreditació que correspongui, sota la supervisió d'un tècnic 
especialitzat i competent a càrrec del Contractista. El Coordinador rebrà una copia de 
cada títol d'habilitació signat per l'operador de la màquina i del responsable tècnic que 
autoritza l'habilitació avalant-hi la idoneïtat d'aquell per a realitzar la seva feina, en 
aquesta obra en concret. 
 

31. Tot operador de grua mòbil haurà d'estar en possessió del carnet de gruista segons 
l'Instrucció Tècnica Complementaria ''MIE-AEM-4'' aprovada per RD 837/2003 expedit 
pel òrgan competent o en el seu defecte certificat de formació com a operador de grua 
de l'Institut Gaudí de la Construcció o entitat similar; tot ell per garantir el total 
coneixement dels equips de treballs de forma que es pugui garantir el màxim de 
seguretat a les tasques a desenvolupar. 
 

32. El delegat del contractista haurà de certificar que tot operador de grua mòbil es troba en 
possessió del carnet de gruista segons especificacions del paràgraf anterior, així mateix 
haurà de certificar que totes les grues mòbils que s'utilitzin a l'obra compleixen totes i 
cadascunes de l'especificacions establertes a l'ITC ''MIE-AEM-4''. 

 
 

2.6. Treballadors Autònoms 
 
Persona física diferent al Contractista i/o Subcontractista que realitzarà de forma personal i 
directa una activitat professional, sense cap subjecció a un contracte de treball, i que assumeix 
contractualment davant el  Promotor, el Contractista o el Subcontractista el compromís de 
realitzar determinades parts o instal·lacions de l‟obra. 
 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Treballador Autònom: 
 

1. Aplicar els Principis de l'Acció Preventiva que es recullen en l'article 15 de la Llei de 
Prevenció de Riscos Laborals, en particular, en desenvolupar les tasques o activitats 
indicades en l'article 10 del R.D. 1627/1997. 
 

2. Complir les disposicions mínimes de seguretat i salut, que estableix l'annex IV del R.D. 
1627/1997, durant l'execució de l'obra. 
 

3. Complir les obligacions en matèria de prevenció de riscos que estableix pels 
treballadors l'article 29, 1,2, de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals. 
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4. Ajustar la seva actuació en l'obra conforme als deures de coordinació d'activitats 
empresarials establerts en l'article 24 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, 
participant, en particular, en qualsevol mesura d'actuació coordinada que s'hagi 
establert. 
 

5. Utilitzar els equips de treball d'acord amb allò disposat en el R.D. 1215/1997, de 18 de 
juliol, pel qual s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut per a la 
utilització dels equips de treball per part dels treballadors. 
 

6. Escollir i utilitzar els equips de protecció individual, segons preveu el R.D. 773/1997, de 
30 de maig, sobre disposicions mínimes de seguretat i salut relativa a la utilització dels 
equips de protecció individual per part dels treballadors. 
 

7. Atendre les indicacions i complir les instruccions del Coordinador en matèria de 
seguretat i de salut durant l'execució de l'obra i de la Direcció d‟Obra o Direcció 
Facultativa, si n'hi ha. 
 

8. Els treballadors autònoms hauran de complir allò establert en el Pla de Seguretat i Salut 
(PSS): 
 
a) La maquinària, els aparells i les eines que s'utilitzen a l'obra, han de respondre a 

les prescripcions de seguretat i salut, equivalents i pròpies, dels equipaments de 
treball que l'empresari Contractista posa a disposició dels seus treballadors. 

b) Els autònoms i els empresaris que exerceixen personalment una activitat a l'obra, 
han d'utilitzar equipament de protecció individual apropiat, i respectar el 
manteniment en condicions d'eficàcia dels diferents sistemes de protecció 
col·lectiva instal·lats a l'obra, segons el risc que s'ha de prevenir i l'entorn del 
treball. 

 
 

2.7. Treballadors 
 
Persona física diferent al Contractista,  Subcontractista i/o Treballador Autònom que realitzarà 
de forma personal i directa una activitat professional remunerada per compte aliè, amb 
subjecció a un contracte laboral, i que assumeix contractualment davant l‟empresari el 
compromís de desenvolupar a l‟obra les activitats corresponents a la seva categoria i 
especialitat professional, seguint les instruccions d‟aquell. 

 

Competències en matèria de Seguretat i Salut del Treballador: 
 

1. El deure d'obeir les instruccions del Contractista en allò relatiu a Seguretat i Salut. 
 

2. El deure d'indicar els perills potencials. 
 

3. Té responsabilitat dels actes personals. 
 

4. Té el  dret a rebre informació adequada i comprensible i a formular propostes, en relació 
a la seguretat i salut, en especial sobre el Pla de Seguretat i Salut (PSS). 
 

5. Té el dret a la consulta i participació, d'acord amb l'article 18, 2 de la Llei de Prevenció 
de Riscos Laborals. 
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6. Té el dret a  adreçar-se a l'autoritat competent. 
 

7. Té el dret a interrompre el treball en cas de perill imminent i seriós per a la seva 
integritat i la dels seus companys o tercers aliens a l'obra. 
 

8. Té el dret de fer us i el  fruit d‟unes instal·lacions provisionals de Salubritat i Confort, 
previstes especialment pel personal d‟obra, suficients, adequades i dignes, durant el 
temps que duri la seva permanència a l‟obra.  
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3. DOCUMENTACIÓ PREVENTIVA DE CARÀCTER CONTRACTUAL 
 

3.1. Interpretació dels documents vinculants en matèria de Seguretat i Salut 
 

Excepte en el cas que l‟escriptura del Contracte o Document de Conveni Contractual ho indiqui 
específicament d‟altra manera, l‟ordre de prelació dels Documents contractuals en matèria de 
Seguretat i Salut per aquesta obra serà el següent: 
 

1. Escriptura del Contracte o Document del Conveni Contractual. 
 

2. Bases del Concurs. 
 

3. Plec de Prescripcions per la Redacció dels Estudis de Seguretat i Salut i la Coordinació 
de Seguretat i salut en fases de Projecte i/o d‟Obra. 
 

4. Plec de Condicions Generals del Projecte i de l‟Estudi de Seguretat i Salut. 
 

5. Plec de Condicions Facultatives i Econòmiques del Projecte i de l‟Estudi de Seguretat i 
Salut. 
 

6. Procediments Operatius de Seguretat i Salut i/o Procediments de control Administratiu 
de Seguretat, redactats durant la redacció del Projecte i/o durant l‟Execució material de 
l‟Obra, pel Coordinador de Seguretat. 
 

7. Plànols i Detalls Gràfics de l‟Estudi de Seguretat i Salut. 
 

8. Pla d‟Acció Preventiva de l‟empresari-contractista. 
 

9. Pla de Seguretat i Salut de desenvolupament de l‟Estudi de Seguretat i Salut del 
Contractista per l‟obra en qüestió. 
 

10. Protocols, procediments, manuals i/o Normes de Seguretat i Salut interna del 
Contractista i/o Subcontractistes, d‟aplicació en l‟obra. 

 
Feta aquesta excepció, els diferents documents que constitueixen el Contracte seran 
considerats com mútuament explicatius, però en el cas d‟ambigüitats o discrepàncies 
interpretatives de temes relacionats amb la Seguretat, seran aclarides i corregides pel Director 
d‟Obra qui, desprès de consultar amb el Coordinador de Seguretat, farà l‟ús de la seva facultat 
d‟aclarir al Contractista les interpretacions pertinents. 
 
Si en el mateix sentit, el Contractista descobreix errades, omissions, discrepàncies o 
contradiccions tindrà que notificar-ho immediatament per escrit al Director d‟Obra qui desprès 
de consultar amb el Coordinador de Seguretat, aclarirà ràpidament tots els assumptes, 
notificant la seva resolució al Contractista. Qualsevol treball relacionat amb temes de Seguretat 
i Salut, que hagués estat executat pel Contractista sense prèvia autorització del Director d‟Obra 
o del Coordinador de Seguretat, serà responsabilitat del Contractista, restant el Director d‟Obra 
i el Coordinador de Seguretat, eximits de qualsevol responsabilitat derivada de les 
conseqüències de les mesures preventives, tècnicament inadequades, que hagin pogut  
adoptar el Contractista pel seu compte. 
 
En el cas que el contractista no notifiqui per escrit el descobriment d‟errades, omissions, 
discrepàncies o contradiccions, això, no tan sols no l‟eximeix de l‟obligació d‟aplicar les 



Àrea de Cohesió Territorial,  
Desenvolupament urbà, seguretat i civisme 
Programa de Transformació urbana de l‟àmbit Gran Via – Ripoll 

 

 
 

 

 

Projecte executiu de les obres de reforma de la cruïlla Gran Via-Rambla-Avinguda de Barberà 18/42 

mesures de Seguretat i Salut raonablement exigibles per la reglamentació vigent, els usos i la 
praxi habitual de la Seguretat Integrada en la construcció, que siguin manifestament 
indispensables per dur a terme l‟esperit o la intenció posada en el Projecte i l‟Estudi de 
Seguretat i Salut, si no que hauran de ser materialitzats com si haguessin estat completes i 
correctament especificades en el Projecte i el corresponent Estudi de Seguretat i Salut. 
 
Totes les parts del contracte s‟entenen complementàries entre si, per la qual cosa qualsevol 
treball requerit en un sol document, encara que no estigui esmentat en cap altre, tindrà el 
mateix caràcter contractual que si s‟hagués recollit en tots. 

 
 
3.2. Vigència de l'Estudi de Seguretat i Salut 

 
El Coordinador de Seguretat, a la vista dels continguts del Pla de Seguretat i Salut aportat pel 
Contractista, com document de gestió preventiva d‟adaptació de la seva pròpia „„cultura 
preventiva interna d‟empresa‟„ el desenvolupament dels continguts del Projecte i l‟Estudi de 
Seguretat i Salut per l‟execució material de l‟obra, podrà indicar en l‟Acta d‟Aprovació del Pla de 
Seguretat, la declaració expressa de subsistència, d‟aquells aspectes que puguin estar, a criteri 
del Coordinador, millor desenvolupats en l‟Estudi de Seguretat, com ampliadors i 
complementaris dels continguts del Pla de Seguretat i Salut del Contractista. 
 
Els Procediments Operatius i/o Administratius de Seguretat, que pugessin redactar el 
Coordinador de Seguretat i Salut amb posterioritat a l‟Aprovació del Pla de Seguretat i Salut, 
tindrà la consideració de document de desenvolupament de l‟Estudi i Pla de Seguretat, essent, 
per tant, vinculants per les parts contractants. 

 
 
3.3. Pla de Seguretat i Salut del Contractista 

 
D‟acord al que es disposa el R.D. 1627 / 1997, cada contractista està obligat a redactar, abans 
de l‟inici dels seus treballs a l‟obra, un Pla de Seguretat i Salut adaptant aquest E.S.S. als seus 
medis, mètodes d'execució i al „„PLA D‟ACCIÓ PREVENTIVA INTERNA D‟EMPRESA‟„, realitzat 
de conformitat al R.D.39 / 1997 „„LLEI DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS‟„ (Arts. 1, 2 ap. 
1, 8 i 9) .   
 
El Contractista en el seu Pla de Seguretat i Salut està obligat a incloure els requisits formals 
establerts a l‟Art. 7 del R.D. 1627/ 1997, no obstant, el Contractista té plena llibertat per 
estructurar formalment aquest Pla de Seguretat i Salut .     
 
El Contractista, en el seu Pla de Seguretat i Salut,  adjuntarà, com a mínim, els plànols 
següents amb els continguts que en cada cas s‟indiquen. 
 

Plànol o Plànols de situació amb les característiques de l‟entorn. Indicant: 

 
- Ubicació dels serveis públics. 

- Electricitat. 
- Clavegueram. 
- Aigua potable. 
- Gas. 
- Oleoductes. 
- Altres. 
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- Situació i amplada dels carrers (reals i previstos). 
- Accessos al recinte. 
- Garites de control d‟accessos. 

- Acotat del perímetre del solar. 
- Distàncies de l‟edifici amb els límits del solar. 
- Edificacions veïnes existents. 
- Servituds. 

 
 

Plànols en planta d‟ordenació general de l‟obra, segons les diverses fases previstes en funció 
del seu pla d‟execució real. Indicant: 

 
- Tancament del solar. 
- Murs de contenció, atalussats, pous, talls del terreny i desnivells. 
- Nivells definitius dels diferents accessos al solar i rasants de vials colindants. 
- Ubicació d‟instal·lacions d‟implantació provisional per al personal d‟obra: 

- Banys: Equipament (lavabos, retretes, dutxes, escalfador..,). 
- Vestuaris del personal: Equipament (taquilles, bancs correguts, estufes..,). 
- Refectori o Menjador: Equipament (taules, seients, escalfaplats, frigorífic..,). 
- Farmaciola: Equipament. 
- Altres. 

- Llocs destinats a apilaments. 
- Àrids i materials ensitjats. 
- Armadures, barres, tubs i biguetes. 
- Materials paletitzats. 
- Fusta. 
- Materials ensacats. 
- Materials en caixes. 
- Materials en bidons. 
- Materials solts. 
- Runes i residus. 
- Ferralla. 
- Aigua. 
- Combustibles. 
- Substàncies tòxiques. 
- Substàncies explosives i/o deflagrants. 

- Ubicació de maquinària fixa i àmbit d‟influència previst. 
- Aparells de manutenció mecànica: grues torre, muntacàrregues, cabrestants, 

maquinetes, baixants de runes, cintes transportadores, bomba d‟extracció de fluids. 
- Estació de formigonat. 
- Sitja de morter. 
- Planta de piconament i/o selecció d‟àrids. 

- Circuits de circulació interna de vehicles, límits de circulació i zones d‟aparcament. 
Senyalització de circulació. 

- Circuits de circulació interna del personal d‟obra. Senyalització de Seguretat. 
- Esquema d‟instal·lació elèctrica provisional. 
- Esquema d‟instal·lació d‟il·luminació provisional. 
- Esquema d‟instal·lació provisional de subministrament d‟aigua. 
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Plànols en planta i seccions d‟instal·lació de Sistemes de Protecció Col·lectiva. 
(*) Representació cronològica per fases d‟execució. 

 
- Protecció en previsió de caigudes de persones o objectes des de buits verticals de 

façanes: 
- Ubicació de bastida porticada d‟estructura tubular cobrint la totalitat dels fronts de 

façana en avançament simultani a l‟execució d‟estructura fins l‟acabament de 
tancaments i coberta. (*) 
(*) Sistema de Protecció Col·lectiva preferent 

- Ubicació i replanteig del conjunt de forques metàl·liques i xarxes de seguretat. (*). 
(*) En cas de no realitzar-se seguretat integrada amb bastides tubulars, prèvia 
justificació en l„ESS. 

- Ubicació i replanteig de xarxes de desencofrat. 
- Ubicació i replanteig de baranes de seguretat (*). 

(*) En cas de no realitzar-se seguretat integrada amb bastides tubulars, prèvia 
justificació en l‟ESS. 

- Ubicació i replanteig de marquesines en voladís de seguretat (*). 
(*) En cas de no realitzar-se seguretat integrada amb bastides tubulars, prèvia 
justificació en l„ESS. 
 

- Protecció en previsió de caigudes de persones o objectes des de buits verticals d‟escales: 
- Ubicació i replanteig de xarxes verticals de seguretat en perímetre i buit de travessers 

d‟escales (*). 
(*) Sistema de Protecció Col·lectiva preferent. 

- Ubicació i replanteig de baranes de seguretat en perímetre i buit de travessers 
d‟escales. 
 

- Protecció en previsió de caigudes de persones o objectes des de buits horitzontals de patis 
de llums, xemeneies, buits d‟instal·lacions i encofrats. 

- Ubicació i replanteig de condemna amb malla electrosoldada enjovat en el cèrcol 
perimetral (*). 
(*) Sistema de Protecció Col·lectiva preferent en forjat 

- Ubicació i replanteig de xarxes horitzontals de seguretat en patis interiors. 
- Planta d‟estructura amb ubicació i replanteig de xarxes horitzontals de seguretat sota 

taulers i sotaponts d‟encofrats horitzontals recuperables. 
- Ubicació i replanteig d‟entarimat horitzontal de fusta colada en passos d‟instal·lacions, 

arquetes i registres provisionals. 
- Ubicació i replanteig de barana perimetral de seguretat. 

 
 

Plànols de proteccions en plataformes i zones de pas.  Contingut: 

 
- Passarel·les (ubicació i elements constitutius). 
- Escales provisionals. 
- Detalls de tapes provisionals d‟arquetes o de buits. 
- Abalisament i senyalització de zones de pas. 
- Condemna d‟accessos i proteccions en contenció d‟estabilitat de terrenys. 
- Ubicació de bastides penjades: Projecte i replanteig dels pescants i les guindoles. 
- Sàgola de cable per a ancoratge i lliscament de cinturó de seguretat en perímetres 

exteriors amb risc de caigudes d‟altura. 
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Plànol o plànols de distribució d‟elements de seguretat per a l‟ús i manteniment posterior de 
l‟obraexecutada (*). 

-  
- Bastides suspeses sobre guindoles carrileres per a neteja de façana. 
- Plataformes lliscants sobre carrils per a manteniment de paraments verticals. 
- Bastides especials. 
- Plataformes en voladís i moll de descàrrega escamotejables per a introducció i 

evacuació d‟equips. 
- Baranes perimetrals escamotejables per a treballs de manteniment en cobertes no 

transitables. 
- Escales de gat amb enclavament d‟accessos i equipament de Sistema de Protecció 

Col·lectiva. 
- Replanteig d‟ancoratges i sàgoles per a cinturons en façanes, xemeneies, finestrals i 

patis. 
- Replanteig de pescants escamotejables o bigues retràctils. 
- Escala d‟incendis i/o mànega tèxtil ignífuga d‟evacuació. 
- Altres. 

 
(*) Tant sols en cas que estiguin contemplats en el Projecte Executiu. 
 
 

Plànol d‟evacuació interna d‟accidentats (*). 

  
- Plànol de carrers per a evacuació d‟accidentats en obres urbanes. 
- Plànol de carreteres per a evacuació d‟accidentats en obres aïllades. 

(*) Tant sols per a obres complexes o especials. 
 
 

Altres. 

 

 

3.4. El ''Llibre d'Incidències'' 
 

A l'obra existirà, adequadament protocolitzat, el document oficial „„Llibre d‟incidències‟„, facilitat 
per l'Oficina de Supervisió de Projectes o òrgan equivalent quan es tracti d'obres de les 
Administracions públiques. 
 
Segons l'article 13 del Real Decret 1627/97 de 24 d'Octubre, modificat pel RD 1109/2007 , 
aquest llibre haurà d'estar permanentment a l'obra, en poder del coordinador de seguretat i 
salut, i a la disposició de la direcció d'obra o direcció facultativa , contractistes , subcontractistes 
i treballadors autònoms, les persones o òrgans amb responsabilitat en matèria de prevenció de 
les empreses que intervinguin en l'obra, tècnics dels òrgans especialitzats en matèria de 
seguretat i salut en el treball de les Administracions públiques competents, o en el seu cas, del 
representant dels treballadors, els quals podran realitzar les anotacions que considerin 
adequades respecte a les desviacions en el compliment del Pla de Seguretat i Salut. 
 
Quan es realitzi una anotació en el llibre d'incidències, el coordinador en matèria de seguretat i 
salut durant l'execució de l'obra o, quan no sigui necessària la designació de coordinador, la 
direcció facultativa, la notificarà al contractista afectat i als representants dels treballadors 
d'aquest i només en el cas que l'anotació es refereixi a qualsevol incompliment dels 
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advertiments o observacions prèviament anotades en aquest llibre així com en el supòsit de 
paralització dels treballs, s'ha de remetre una còpia a la Inspecció de Treball i Seguretat Social 
en el termini de vint-i-quatre hores i s'especificarà si l'anotació efectuada suposa una reiteració 
d'una advertència o observació anterior o si, per contra, es tracta d'una nova observació. 

 
 

3.5. Caràcter vinculant del Contracte o document del ''Conveni de Prevenció i 
Coordinació'' i documentació contractual annexa en matèria de Seguretat 

 
El CONVENI DE PREVENCIÓ i COORDINACIÓ subscrit entre el Promotor (o el seu 
representant), Contractista, Projectista, Coordinador de Seguretat, Direcció d‟Obra o Direcció 
Facultativa i Representant Sindical Delegat de Prevenció, podrà ésser elevat a escriptura 
pública a requeriment de les parts atorgants del mateix, essent de compte exclusiva del 
Contractista totes les despeses notarials i fiscals que es derivin. 
 
El Promotor podrà prèvia notificació escrita al Contractista, assignar totes o part de les seves 
facultats assumides contractualment, a la persona física, jurídica o corporació que tingues a be 
designar a l‟efecte, segons procedeixi. 
  
Els terminis i provisions de la documentació contractual contemplada en l‟apartat 2.1. del 
present Plec, junt amb els terminis i provisions de tots els documents aquí incorporats per 
referència, constitueixen l‟acord ple i total entre les parts i no durà a terme cap acord o 
enteniment de cap naturalesa, ni el Promotor farà cap endossament o representacions al 
Contractista, excepte les que s‟estableixin expressament mitjançant contracte. Cap modificació 
verbal als mateixos tindrà validesa o força o efecte algun. 
 
El Promotor i el Contractista s‟obligaran a si mateixos i als seus successors, representants 
legals i/o concessionaris, amb respecte al pactat en la documentació contractual vinculant en 
matèria de Seguretat. El Contractista no es agent o representant legal del Promotor, pel que 
aquest no serà responsable de cap manera de les obligacions o responsabilitats en què incorri 
o assumeixi el Contractista. 
 
No es considerarà que alguna de les parts hagi renunciat a algun dret, poder o privilegi atorgat 
per qualsevol dels documents contractuals vinculants en matèria de Seguretat, o provisió dels 
mateixos, llevat que tal renúncia hagi estat degudament expressada per escrit i reconeguda per 
les parts afectades. 
 
Tots els recursos o remeis brindats per la documentació contractual vinculant en matèria de 
Seguretat, hauran de ser presos i interpretats com acumulatius, és a dir, addicionals a 
qualsevol altre recurs prescrit per la llei. 
 
Les controvèrsies que puguin sorgir entre les parts, respecte a la interpretació de la 
documentació contractual vinculant en matèria de Seguretat, serà competència de la jurisdicció 
civil. No obstant, es consideraran actes jurídics separables els que es dicten en relació amb la 
preparació i adjudicació del Contracte i, en conseqüència, podran ser impugnats davant l‟ordre 
jurisdiccional contenciós-administratiu d‟acord amb la normativa reguladora de l‟esmentada 
jurisdicció. 
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4. NORMATIVA LEGAL D'APLICACIÓ 
 
Per a la realització del  Pla de Seguretat i Salut, el Contractista tindrà en compte la normativa 
existent i vigent en el decurs de la redacció de l‟ESS (o EBSS), obligatòria o no, que pugui 
ésser d‟aplicació. 
    
A títol orientatiu, i sense caràcter limitatiu, s‟adjunta una relació de normativa aplicable. El 
Contractista, no obstant, afegirà al llistat general de la normativa aplicable a la seva obra les 
esmenes de caràcter tècnic particular que no siguin a la relació i correspongui aplicar al seu 
Pla.  

 
 

4.1. Textos generals 
 

- Convenis col·lectius. 
 

- “Reglamento de seguridad e higiene en el trabajo en la industria de la construcción. OM  
20 de mayo de 1952 (BOE 15 de junio de 1958)”. Modificada per “Orden 10 de 
diciembre de 1953 (BOE 2 de febrero de 1956)” i “Orden 23 de de septiembre 1966 
(BOE 1 de  octubre de 1966)”. Derogada parcialment per “Orden 20 de enero de 1956 
(BOE 2 de febrero de 1956)” i “R.D. 2177/2004 (BOE 13 de noviembre de 2004)”. 

 
- “Ordenanza general de seguridad e higiene en el trabajo. OM 9 de marzo de 1971 (BOE 

16 de marzo de 1971)”, en vigor parts del títol II. Derogada parcialment per “R.D. 
1316/1989 (BOE 2 de noviembre de 1989)”, “Ley 31/1995 (BOE 10 de noviembre de 
1995)”, R.D. 486/1997 (BOE 23 de abril de 1997)”, “R.D. 664/1997 (BOE 24 de mayo de 
1997)”, “R.D. 665/1997 (BOE 24 de mayo de 1997)”, “R.D. 773/1997 (BOE 12 de junio 
de 1997)”, “R.D. 1215/1997 (BOE 7 de agosto de 1997)”, “R.D. 614/2001 (BOE 21 de 
junio de 2001)” i “R.D. 349/2003 (BOE 5 de abril de 2003)”. 

 
- “Regulación de la jornada de trabajo, jornadas especiales y descanso. R.D. 2001/1983 

de 28 de julio (BOE 29 de julio de 1983)”. Modificada per “R.D. 2403/1985 (BOE 30 de 
diciembre de 1985)“, “R.D. 1346/1989 (BOE 7 de noviembre 1989)“ i anul·lada 
parcialment per “R.D. 1561/1995 de 21 de septiembre (BOE 26 de septiembre de 
1995)“. 

 
- “Orden de 20 de septiembre de 1986, por la que se establece el modelo de libro de 

incidencias correspondiente a las obras en las que sea obligatorio un estudio de 
Seguridad e Higiene en el trabajo (BOE de 13 de octubre de 1986)“. 

 
- “Establecimiento de modelos de notificación de accidentes de trabajo. OM 16 de 

diciembre de 1987 (BOE 29 de diciembre de 1987)”. 
 

- “Instrumento de ratificación de 17 de julio de 1990 del Convenio de 24 de junio de 1986 
sobre Utilización del asbesto en condiciones de seguridad (número 162 de la OIT), 
adoptado en Ginebra (BOE de 23  de noviembre de 1990)”. 
 

- “Ley de prevención de riesgos laborales. Ley 31/1995 de noviembre (BOE 10 de 
noviembre de 1995)”. Complementada per “R.D. 614/2001 de 8 de junio (BOE 21 de 
junio de 2001)”. 
 

- “Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo, por la que se aprueba el reglamento sobre 
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notificación de sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de sustancias 
peligrosas (BOE de 5 de junio de 1995)”. 
 

- “Real Decreto 1561/1995, de 21 de septiembre, sobre jornadas especiales de trabajo 
(BOE de 26 de septiembre de 1995)”. 
 

- “Reglamento de los servicios de prevención. R.D.  39/1997 de 17 de enero (BOE 31 de 
enero de 1997)”. Complementat per “Orden de 22 de abril de 1997 (BOE 24 de abril de 
1997)” i “R.D. 688/2005 (BOE 11 de junio de 2006)”. Modificat per “R.D. 780/1998 de 30 
de abril (BOE 1 de mayo de 1998)” i “R.D. 604/2006 (BOE 29 de mayo de 2006)”. 
 

- “Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. R.D. 486/1997 
de 14 de abril de 1997 (BOE 23 de abril de 1997)”. Complementat per “Orden 
TAS/2947/2007 (BOE 11 de octubre de 2007)” i modificat per “R.D. 2177/2004 (BOE 13 
de noviembre de 2004)”. 
 

- “Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación manual de 
cargas que comporten riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores. R.D.  
487/1997 de 14 de abril de 1997 (BOE 23 de abril de 1997)”. 
 

- “Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de 
los equipos de trabajo. R.D. 1215/1997 de 18 de julio (BOE  7 de agosto de 1997)”. 
 

- “Disposiciones mínimas destinadas a proteger la seguridad y la salud de los 
trabajadores en las actividades mineras. R.D.  1389/1997 de 5 de septiembre (BOE  7 
de octubre de 1997)”. 
 

- “Disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. R.D.  
1627/1997 de 24 de octubre (BOE 25 de octubre de 1997)”. Modificat per “R.D. 
2177/2004 (BOE 13 de noviembre 2004)” i “R.D. 604/2006 (BOE 29 de mayo de 2006)”. 
Complementat per “R.D. 1109/2007 (BOE 25 de agosto de 2007)”. 
 

- Ordre de 12 de gener de 1998, per la qual s‟aprova el model de Llibre d'Incidències en 
les obres de construcció (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 27 de 
gener de 1998). 
 

- “Disposiciones mínimas de seguridad y salud en el trabajo en el ámbito de las empresas 
de trabajo temporal. R.D. 216/1999 de 5 de febrero (BOE  24 de febrero de 1999)”. 

 
- “Protección de la seguridad y la salud de los trabajadores contra los riesgos 

relacionados con los agentes químicos durante el trabajo. R.D. 374/2001 de 6 de abril 
(BOE 1 de mayo de 2001)”. 
 

- “Real Decreto 783/2001, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento sobre 
protección sanitaria contra radiaciones ionizantes (BOE de 26 de julio de 2001)”. 
 

- “Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la prevención de 
riesgos laborales (BOE de 13 de diciembre de 2003)”. 
 

- “Real Decreto 1801/2003, de 26 de diciembre, sobre seguridad general de los productos 
(BOE 10 de enero de 2004)”. 
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- Real Decreto 171/2004, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995 de 
prevención de laborales, en materia de coordinación de actividades empresariales (BOE  
31 de enero de 2004).  
 

- “Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el R.D. 
1215/1997, de 18 de julio, en el que se establecen las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud para la utilización por parte de los trabajadores de los equipos de 
trabajo, en materia de trabajos temporales en altura (BOE de 13 de noviembre de 
2004)”. 
 

- “Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, sobre la protección de la salud y 
seguridad de los trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse de 
la exposición a vibraciones mecánicas”. 
 

- “Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, por el que se modifican el R.D. 39/1997, de 17 
de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, y el 
R.D. 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas 
de seguridad y salud en las obras de construcción (BOE 127 de 29 de mayo)”.  

 
- “Real Decreto 635/2006, de 26 de mayo, sobre requisitos mínimos de seguridad en los 

túneles de carreteras del Estado”. 
 

- “Ley ordinaria 32/2006 reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción 
(BOE 250 de 19 de octubre)”.  
 

- “Real Decreto 1299/2006, de 10 de noviembre por el que se aprueba el cuadro de 
enfermedades profesionales en el sistema de la Seguridad Social y se establecen 
criterios para su notificación y registro (BOE de 19 de diciembre de 2006)”. 
Complementat per “Orden TAS/1/2007 (BOE de 4 de enero de 2007)”. 
 

- “Ley orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres 
(BOE 23 de marzo de 2007)”.  
 

- “Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 
18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción (BOE 
204 de 25 de agosto)”. 
 

- Decret 102/2008, de 6 de maig, de creació del Registre d'Empreses Acreditades de 
Catalunya per intervenir en el procés de contractació en el sector de la construcció 
(DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 08 de maig de 2008). 
 

- “Real Decreto 1802/2008, de 3 de noviembre, por el que se modifica el Reglamento 
sobre notificación de sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de 
sustancias peligrosas, aprobado por R.D. 363/1995, de 10 de marzo, con la finalidad de 
adaptar sus disposiciones al Reglamento (CE) n.º 1907/2006 del Parlamento Europeo y 
del Consejo (Reglamento REACH)”. 
 

- Decret 10/2009, de 27 de gener. Decret de creació del Registre d'empreses 
sancionades per infraccions molt greus en matèria de prevenció de riscos laborals i del 
procediment per a la seva publicació (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya 
de 03 de febrer de 2009). 
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- “Real Decreto 298/2009, de 6 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 39/1997, 
de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, 
en relación con la aplicación de medidas para promover la mejora de la seguridad y de 
la salud en el trabajo de la trabajadora embarazada, que haya dado a luz o en período 
de lactancia”. 
 

- “Real Decreto 330/2009, de 13 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 
1311/2005, de 4 de noviembre, sobre la protección de la salud y la seguridad de los 
trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse de la exposición a 
vibraciones mecànicas”. 
 

- “Real Decreto 327/2009 de 13 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 
1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, 
reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción (BOE 63 de 14 de 
marzo de 2009)”. 
 

- “Instrumento de Ratificación del Convenio número 187 de la OIT, sobre el marco 
promocional para la seguridad y salud en el trabajo, hecho en Ginebra el 31 de mayo de 
2006 (BOE 187 de 4 de agosto de 2009)“. 
 

- ''Real Decreto 337/2010, de 19 de marzo, por el que se modifican el Real Decreto 
39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de 
Prevención; el Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 
32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el sector de la 
construcción y el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen 
disposiciones mínimas de seguridad y salud en obras de construcción (BOE 71 de 23 
de marzo de 2010).'' 

 
- ''Real Decreto 486/2010, de 23 de abril, sobre la protección de la salud y la seguridad 

de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a radiaciones 
ópticas artificiales (BOE 99 de 24 de abril de 2010).'' 

 
- ''Real Decreto 717/2010, de 28 de mayo, por el que se modifican el Real Decreto 

363/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento sobre clasificación, 
envasado y etiquetado de sustancias peligrosas y el Real Decreto 255/2003, de 28 de 
febrero, por el que se aprueba el Reglamento sobre clasificación, envasado y 
etiquetado de preparados peligrosos (BOE 139 de 8 de junio de 2010).'' 
 

- ''Real Decreto 1439/2010, de 5 de noviembre, por el que se modifica el Reglamento 
sobre protección sanitaria contra radiaciones ionizantes, aprobado por Real Decreto 
783/2001, de 6 de julio (BOE 279 de 18 de novimebre de 2010).'' 
 

- Decret 171/2010, de 16 de novembre, del registre de delegats i delegades de prevenció 
(DOGC núm. 5764 de 26 de Novembre de 2010). 
 

- “Real Decreto 843/2011, de 17 de junio, por el que se establecen los criterios básicos 
sobre la organización de recursos para desarrollar la actividad sanitaria de los servicios 
de prevención.” 
 

- “Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados.” 
 

- “Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública.” 
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- ''Reglamento (UE) nº 109/2012 de la Comisión, de 9 de febrero de 2012, por el que se 

modifica el Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo 
relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y 
preparados químicos (REACH) en lo que respecta a su anexo XVII (sustancias CMR).'' 
 

- ''Reglamento (UE) nº 125/2012 de la Comisión, de 14 de febrero de 2012, por el que se 
modifica el anexo XIV del Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las 
sustancias y preparados químicos (REACH).'' 
 

- ''Reglamento (UE) nº 412/2012 de la Comisión, de 15 de mayo de 2012, por el que se 
modifica el anexo XVII del Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las 
sustancias y preparados químicos (REACH).'' 
 

- ''Real Decreto 1070/2012, de 13 de julio, por el que se aprueba el Plan estatal de 
protección civil ante el riesgo químico.'' 
 

- ''Reglamento (UE) nº 836/2012 de la Comisión, de 18 de septiembre de 2012, por el que 
se modifica, con relación al plomo, el anexo XVII del Reglamento (CE) nº 1907/2006 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al registro, la evaluación, la autorización y la 
restricción de las sustancias y mezclas químicas (REACH).'' 
 

- ''Reglamento (UE) nº 835/2012 de la Comisión, de 18 de septiembre de 2012, por el que 
se modifica el Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, 
relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y 
mezclas químicas (REACH), en lo que respecta a su anexo XVII (cadmio).'' 
 

- ''Reglamento (UE) nº 848/2012 de la Comisión, de 19 de septiembre de 2012, por el que 
se modifica, en lo que respecta a los compuestos de fenilmercurio, el anexo XVII del 
Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al 
registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y mezclas 
químicas (REACH).'' 
 

- ''Reglamento (UE) nº 847/2012 de la Comisión, de 19 de septiembre de 2012, por el que 
se modifica, en lo que respecta al mercurio, el anexo XVII del Reglamento (CE) nº 
1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al registro, la evaluación, la 
autorización y la restricción de las sustancias y mezclas químicas (REACH).'' 
 

- ''Reglamento (UE) nº 126/2013 de la Comisión, de 13 de febrero de 2013, por el que se 
modifica el anexo XVII del Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las 
sustancias y preparados químicos (REACH).'' 
 

- ''Reglamento (UE) nº 348/2013 de la Comisión, de 17 de abril de 2013, por el que se 
modifica el anexo XIV del Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las 
sustancias y mezclas químicas (REACH).'' 
 

- ''Resolución de 13 de mayo de 2013, de la Dirección General de Empleo, por la que se 
registra y publica el Acta del acuerdo de revisión parcial del V Convenio colectivo 
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general del sector de la construcción.'' 
 

- ''Ley 5/2013, de 11 de junio, por la que se modifican la Ley 16/2002, de 1 de julio, de 
prevención y control integrados de la contaminación y la Ley 22/2011, de 28 de julio, de 
residuos y suelos contaminados.'' 
 

- ''Orden PRE/2056/2013, de 7 de noviembre, por la que se modifica el anexo VI del 
Reglamento sobre clasificación, envasado y etiquetado de preparados peligrosos, 
aprobado por el Real Decreto 255/2003, de 28 de febrero.'' 
 

- ''Resolución de 8 de noviembre de 2013, de la Dirección General de Empleo, por la que 
se registra y publica el Acta de los acuerdos sobre el procedimiento para la 
homologación de actividades formativas en materia de prevención de riesgos laborales, 
así como sobre el Reglamento de condiciones para el mantenimiento de la 
homologación de actividades formativas en materia de prevención de riesgos laborales 
de acuerdo con lo establecido en el V Convenio colectivo del sector de la construcción.'' 
 

- ''Resolución de 15 de noviembre de 2013, de la Secretaría de Estado de 
Administraciones Públicas, por la que se actualiza y dispone la publicación del Sistema 
de Gestión de la Prevención de Riesgos Laborales en la Administración General del 
Estado.'' 
 

- “Real Decreto 842/2013, de 31 de octubre, por el que se aprueba la clasificación de los 
productos de construcción y de los elementos constructivos en función de sus 
propiedades de reacción y de resistencia frente al fuego (BOE 281, de 23 de noviembre 
de 2013).” 
 

- “Directiva 2013/59/Euratom del Consejo, de 5 de diciembre de 2013, por la que se 
establecen normas de seguridad básicas para la protección contra los peligros 
derivados de la exposición a radiaciones ionizantes, y se derogan las Directivas 
89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom y 2003/122/Euratom.” 
 

- “Real Decreto 97/2014, de 14 de febrero, por el que se regulan las operaciones de 
transporte de mercancías peligrosas por carretera en territorio espanyol (BOE 50, de 27 
de febrero de 2014).” 

 
- “Real Decreto 337/2014, de 9 de mayo, por el que se aprueban el Reglamento sobre 

condiciones técnicas y garantías de seguridad en instalaciones eléctricas de alta tensión 
y sus Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-RAT 01 a 23.” 

 
- Llei 13/2014, del 30 d'octubre, d'accessibilitat. 

 
- “Reglamento (UE) 2015/282 de la Comisión, de 20 de febrero de 2015, por el que se 

modifican, con relación al estudio ampliado de toxicidad para la reproducción en una 
generación, los anexos VIII, IX y X del Reglamento (CE) no 1907/2006 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción 
de las sustancias y preparados químicos (REACH).” 
 

- “Reglamento (UE) 2015/326 de la Comisión, de 2 de marzo de 2015, por el que se 
modifica, con relación a los hidrocarburos aromáticos policíclicos y los ftalatos, el anexo 
XVII del Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo 
al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y preparados 
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químicos (REACH).” 
 

- “Real decreto 598/2015, de 3 de julio, por el que se modifican el Real Decreto 39/1997, 
de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los servicios de prevención , y 
otros Reales Decretos : el RD 485/97, el RD 665/97 y el RD 374/2001.” 

 
- “Real decreto 840/2015, de 21 de septiembre, por el que se aprueban medidas de 

control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan 
sustancias peligrosas.” 
 

- “Real decreto 899/2015, de 9 de octubre, por el que se modifica el Real Decreto 
39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de 
Prevención.” 
 

- “Real decreto 901/2015, de 9 de octubre, por el que se modifica el Real Decreto 
843/2011, de 17 de junio, por el que se establecen los criterios básicos sobre la 
organización de recursos para desarrollar la actividad sanitaria de los servicios de 
prevención.” 
 

- “Orden ESS/2259/2015, de 22 de octubre, por la que se modifica la Orden 
TIN/2504/2010, de 20 de septiembre, por la que se desarrolla el Real Decreto 39/1997, 
de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, 
en lo referido a la acreditación de entidades especializadas como servicios de 
prevención, memoria de actividades preventivas y autorización para realizar la actividad 
de auditoría del sistema de prevención de las empresas.” 

 
- ''Real decreto 1072/2015, de 27 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto 

2200/1995, de 28 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de la 
Infraestructura para la Calidad y la Seguridad Industrial.” 
 

- ''Directiva (UE) 2017/164 de la Comisión, de 31 de enero de 2017, por la que se 
establece una cuarta lista de valores límite de exposición profesional indicativos de 
conformidad con la Directiva 98/24/CE del Consejo y por la que se modifican las 
Directivas 91/322/CEE, 2000/39/CE y 2009/161/UE de la Comisión.'' 
 

- “Real Decreto 115/2017, de 17 de febrero, por el que se regula la comercialización y 
manipulación de gases fluorados y equipos basados en los mismos, así como la 
certificación de los profesionales que los utilizan y por el que se establecen los 
requisitos técnicos para las instalaciones que desarrollen actividades que emitan gases 
fluorados (BOE 42, de 18 de febrero de 2017).” 
 

- “Real Decreto 656/2017, de 23 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de 
Almacenamiento de Productos Químicos y sus Instrucciones Técnicas 
Complementarias MIE APQ 0 a 10 (BOE 176, de 25 de julio de 2017).” 
 

- “Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se 
transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y 
del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (BOE 272, de 09 de 
novembre de 2017).” 

 
- ''Resolución de 14 de noviembre de 2018, de la Dirección General de Industria y de la 

Pequeña y Mediana Empresa, por la que se actualiza el listado de normas de la 
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instrucción técnica complementaria ITC-ICG 11 del Reglamento técnico de distribución y 
utilización de combustibles gaseosos, aprobado por el Real Decreto 919/2006, de 28 de 
julio.'' 
 

- ''Orden PCI/1319/2018, de 7 de diciembre, por la que se modifica el Anexo II del Real 
Decreto 1513/2005, de 16 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 
de noviembre, del ruido, en lo referente a la evaluación del ruido ambiental''. 

 
 

4.2. Condicions ambientals 
 

- Ordre de 30 de juny de 1987, sobre registre de dades de control de l‟ambient laboral i 
vigilància mèdica en empreses amb risc d‟amiant (DOGC Diari Oficial de la Generalitat 
de Catalunya de 10 de juliol de 1987). 
 

- “Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la 
contaminación del medio ambiente producida por el amianto (BOE de 6 de febrero de 
1991)”. 
 

- “Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra 
los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo (BOE 
de 24 de mayo de 1997)”. Modificat per “Orden de 25 de marzo de 1998”. 
 

- “Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra 
los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo 
(BOE de 24 de mayo de 1997)”. Modificat per “Real Decreto 1124/2000 (BOE de 17 de 
junio de 2000)” i “Real Decreto 349/2003 (BOE de 5 de abril de 2003)”. 
 

- “Real decreto 212/2002, de 22 de febrero de 2002, por el que se regulan las emisiones 
sonoras en el entorno debidas a determinadas máquinas de uso al aire libre (BOE de 1 
de marzo de 2002)”. Modificat per “Real Decreto 524/2006 (BOE de 4 de mayo de 
2006)”. 
 

- “Real Decreto 681/2003, de 12 de junio, sobre la protección de la salud y la seguridad 
de los trabajadores expuestos a los riesgos derivados de atmósferas explosivas en el 
lugar de trabajo (BOE de 18  de junio de 2003). 
 

- “Ley ordinaria 37/2003 del Ruido de 17 de noviembre (BOE de 18 noviembre de2003)”. 
Desenvolupada per “Real Decreto 1513/2005 (BOE de 17 de diciembre de 2005)” i 
“Real Decreto 1367/2007 (BOE de 23 de octubre 2007)”. 
 

- “Protección de los trabajadores ante los riesgos derivados de la exposición al ruido 
durante el trabajo. Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, sobre la protección de la 
salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición 
al ruido. (BOE 11 de marzo de 2006)”.  
 

- “Real decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 
17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad 
y emisiones acústicas (BOE de 23 de octubre de 2007)”. 
 

- “Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera 
(BOE de 16 de noviembre de 2007)”. 
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4.3. Incendis 
 

- Ordenances municipals. 
 

- Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s‟estableixen mesures de prevenció d‟incendis 
forestals (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 10 de març de 1995) i 
desenvolupada per Ordre MAB/62/2003 (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya de 24 de Febrer de 2003). 
 

- ''Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de 
instalaciones de protección contra incendios (BOE 139, de 12 de junio de 2017).'' 

 
 

4.4. Instal·lacions elèctriques 
 

- “Orden de 18 de julio de 1978, por la que se aprueba la Norma Tecnológica NTE-
IEE/1978, “Instalaciones de electricidad: alumbrado exterior” (BOE de 12 de agosto de 
1978)”. 
 

- Resolució de 4 de novembre de 1988, per la qual s‟estableix un certificat sobre 
compliment de les distàncies reglamentàries d‟obres i construccions a línies elèctriques 
(DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 30 de novembre de 1988). 
 

- “Ley 54/1997, de 27 de noviembre de 1997, del Sector Eléctrico (BOE de 28 de 
noviembre de 1997)”. Complementada per “Real Decreto 1955/2000 (BOE de 27 de 
diciembre de 2000)”. 
 

- Llei 6/2001, de 31 de maig, d‟ordenació ambiental de l‟enllumenament per a la protecció 
del medi nocturn (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 12 de juny de 
2001). 
 

- “Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la protección 
de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico (BOE de 21 de 
junio de 2001)”. 
 

- Decret 329/2001, de 4 de desembre, pel qual s‟aprova el Reglament del 
subministrament elèctric (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 18 de 
desembre de 2001). 
 

- “Reglamento electrotécnico de baja tensión. R.D. 842/2002 de 2 de agosto (BOE de 18 
de septiembre de 2002)”. 
 

- “Sentencia de 17 de febrero de 2004, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la 
que se anula el inciso 4.2.c.2 de la ITC-BT-03 anexa al Reglamento Electrónico para 
baja tensión, aprobado por Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto”. 
 

- “Real decreto 223/2008, de 15 de febrero, del Ministerio de Industria, Turismo y 
Comercio por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías 
de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas 
complementarias ITC-LAT 01 a 09 (BOE de 19 de marzo de 2008)”.  
 

- “Instrucciones Técnicas Complementarias del Reglamento electrotécnico de baja 
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tensión: ITC-BT-09 Instalaciones de alumbrado exterior e ITC-BT-33 Instalaciones 
provisionales y temporales de obras”. 

 
 

4.5.  Equips i maquinària 
 

- “Orden de 30 de julio de 1974, por la que se determinan las condiciones que deben 
reunir los aparatos elevadores de propulsión hidráulica y las normas para la aprobación 
de sus equipos impulsores (BOE de 9 de agosto de 1974)”. 
 

- “Reglamento de aparatos de elevación y su mantenimiento. R.D. 2291/1985 de 8 de 
noviembre (BOE de 11 de diciembre de 1985)”. Derogat parcialment per “R.D. 
1314/1997 (BOE de 30 de septiembre de 1997)”. 
 

- “Real Decreto 474/1988, de 30 de marzo, por el que se dictan las disposiciones de 
aplicación de la Directiva del Consejo de las Comunidades Europeas 84/528/CEE sobre 
aparatos elevadores y de manejo mecánico (BOE de 20 de mayo de 1988)”.   

 
- “Real Decreto 488/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y 

salud relativas al trabajo con equipos que incluyen pantallas de visualización (BOE de 
23 de abril de 1997)”. 
 

- “Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los 
trabajadores de equipos de protección Individual. RD  773/1997 de 30 de mayo (BOE 
12 de junio de 1997)”. 
 

- “Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio por el que se establecen las disposiciones 
mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de 
trabajo (BOE de 7 de agosto de 1997)”. Modificat per “Real Decreto 2177/2004 (BOE de 
13 de noviembre de 2004)”. 

 
- ''Real Decreto 1849/2000, de 10 de noviembre, del Reglamento de seguridad en las 

máquinas, por el que se derogan diferentes disposiciones en materia de normalización y 
homologación de productos industriales (BOE de 2 de diciembre de 2000.'' 
 

- ''Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto 
1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo, en 
materia de trabajos temporales en altura (BOE de 13 de noviembre de 2004)”. 
 

- “Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre de 2005, sobre la protección de la salud y 
la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse 
de la exposición a vibraciones mecánicas (BOE de 5 de noviembre de 2005)”.“Real 
Decreto 2060/2008, de 12 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
equipos a presión y sus instrucciones técnicas complementarias (BOE 31, de 5 de 
febrero de 2009). 
 

- ''Real Decreto 1644/2008, de 10 de octubre, por el que se establecen las normas para la 
comercialización y puesta en servicio de las màquines (BOE 246, de 11 de octubre de 
2008).” 
 

- “Real Decreto 2060/2008, de 12 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
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equipos a presión y sus instrucciones técnicas complementarias (BOE 31, de 5 de 
febrero de 2009).” 
 

- “Real Decreto 1388/2011, de 14 de octubre, por el que se dictan las disposiciones de 
aplicación de la Directiva 2010/35/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de 
junio de 2010 sobre equipos a presión transportables y por la que se derogan las 
Directivas 76/767/CEE, 84/525/CEE, 84/526/CEE, 84/527/CEE y 1999/36/CE.” 
 

- ''Real Decreto 494/2012, de 9 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 
1644/2008, de 10 de octubre, por el que se establecen las normas para la 
comercialización y puesta en servicio de las máquinas, para incluir los riesgos de 
aplicación de plaguicidas.'' 
 

- ''Real Decreto 88/2013, de 8 de febrero, por el que se aprueba la Instrucción Técnica 
Complementaria AEM 1 ''Ascensores'' del Reglamento de aparatos de elevación y 
manutención, aprobado por Real Decreto 2291/1985, de 8 de novembre (BOE 46, de 22 
de febrero de 2013).'' 
 

- “Real decreto 709/2015, de 24 de julio, por el que se establecen los requisitos 
esenciales de seguridad para la comercialización de los equipos a presión (BOE 210, 
de 2 de septiembre de 2015).” 

 
- ''Real Decreto 115/2017, de 17 de febrero, por el que se regula la comercialización y 

manipulación de gases fluorados y equipos basados en los mismos, así como la 
certificación de los profesionales que los utilizan y por el que se establecen los 
requisitos técnicos para las instalaciones que desarrollen actividades que emitan gases 
fluorados.'' 
 

- ''Real Decreto 656/2017, de 23 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de 
Almacenamiento de Productos Químicos y sus Instrucciones Técnicas 
Complementarias MIE APQ 0 a 10.'' 

 
- ''Orden FOM/606/2018, de 25 de mayo, sobre el contenido del informe anual para el 

transporte de mercancías peligrosas por carretera.'' 
 

- Instruccions Tècniques Complementaries: 
 
“ITC – MIE – AEM2: Grúas torre desmontables para obras. RD 836/2003 de 27 de mayo 
de 2003 (BOE 17 de julio de 2003)”. 

 
“ITC – MIE – AEM3: Carretas automotrices de manutención. OM. 26 de mayo de 1989 
(BOE 9 de junio de 1989)”. 
 
“ITC – MIE – AEM4: Reglamento de aparatos de elevación y manutención, referentes a 
grúas móviles autopropulsadas. RD 837/2003 de 27 de mayo de 2003 (BOE 17 de julio 
de 2003)”. 
 
“Norma UNE-58921-IN Instrucciones para la instalación, manejo, mantenimiento, 
revisiones e inspecciones de las plataformas elevadoras móviles de personal (PEMP)”. 
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4.6. Equips de protecció individual 
 

- Comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección 
individual. R.D. 1407/1992 de 20 de noviembre (BOE 28 de diciembre de 1992)”. 
Modificat per “OM de 16 de mayo de 1994”, per “R.D. 159/1995 de 3 de febrero (BOE 8 
de marzo de 1995)” i per la “Resolución de 27 de mayo de 2002 (BOE 4 de julio de 
2002)”. Complementat per la “Resolución de 25 de abril de 1996 (BOE de 28 de mayo 
de 1996)”, “Resolución de 18 de marzo de 1998 (BOE de 22 de abril de 1998)”, 
“Resolución de 29 de abril de 1999 (BOE de 29 de junio de 1999)”, “Resolución de 28 
de julio de 2000 (BOE de 8 de septiembre de 2000)” i “Resolución de 7 de septiembre 
de 2001 (BOE de 27 de septiembre de 2001)”. 
 

- “Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero , por el que se modifica el Real Decreto 
1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regula las condiciones para la 
comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección 
individual (BOE de 8 de marzo de 1995) modificado por Orden de 20 de febrero de 1997 
(BOE de 6 de marzo de 1997)”. 
 

- “R.D. 773/1997 de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud 
relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual”.  
 

- “Decisión de la Comisión, de 16 de marzo de 2006, relativa a la publicación de las 
referencias de la norma EN 143:2000, Equipos de protección respiratoria. Filtros contra 
partículas. Requisitos, ensayos, marcado, de conformidad con la Directiva 89/686/CEE 
del Consejo (equipos de protección individual) [notificada con el número C(2006) 777]”. 
 

- “Directiva 2014/68/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de mayo de 2014, 
relativa a la armonización de las legislaciones de los Estados miembros sobre la 
comercialización de equipos a presión (refundición).” 
 

- Normes Tècniques Reglamentàries. 
 

  

4.7. Senyalització 
 

- “Disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo. 
R.D. 485/1997 (BOE 23 de abril de 1997)”. 
 

- “Orden de 31 de agosto de 1987 sobre Señalización, balizamiento, defensa, limpieza y 
terminación de obras fijas en vías fuera de poblado (BOE de 18 de septiembre de 
1987)”. 
 

- Normes sobre senyalització d‟obres en carreteres. “Instrucción 8.3. IC del MOPU”. 
 

 
4.8. Diversos 
 

- “Orden de 16 de diciembre de 1987 por la que se establecen nuevos modelos para la 
notificación de accidentes de trabajo y se dan instrucciones para su cumplimentación y 
tramitación (BOE de 29 de diciembre de 1987)”. Modificada per “Orden TAS/2926/2002 
(BOE de 21 de noviembre de 2002)”. 
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- “Resolución de 1 de agosto de 2007, de la Dirección General de Trabajo, por la que se 
inscribe en el registro y publica el IV Convenio Colectivo General del Sector de la 
Construcción (BOE de 17 de agosto de 2007)”. 
 

- Convenis col·lectius. 
 

- “Real Decreto 1591/2009, de 16 de octubre, por el que se regulan los productos 
sanitarios (BOE 268 de 6 de noviembre de 2009).” 
 

- ''Orden TIN/1071/2010, de 27 de abril, sobre los requisitos y datos que deben reunir las 
comunicaciones de apertura o de reanudación de actividades en los centros de 
Trabajo.'' 

 
- ''Real decreto 257/2018, de 4 de mayo, por el que se modifica el Real Decreto 

1299/2006, de 10 de noviembre, por el que se aprueba el cuadro de enfermedades 
profesionales en el sistema de la Seguridad Social y se establecen criterios para su 
notificación y registro.'' 
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5. CONDICIONS ECONÒMIQUES 
 

5.1. Criteris d'aplicació 
 

L‟ Art. 5, 4 del R.D. 1627 / 1997, de 24 d‟octubre, manté per al sector de la construcció, la 
necessitat d‟estimar l‟aplicació de la Seguretat i Salut com un cost „„afegit‟„ a l'Estudi de 
Seguretat i Salut, i per conseqüent, incorporat al Projecte. 
 
El pressupost per a l'aplicació i execució de l‟estudi de Seguretat i Salut, haurà de quantificar el 
conjunt de „„despeses‟„ previstes, tant pel que es refereix a la suma total com a la valoració 
unitària d‟elements, amb referència al quadre de preus sobre el que es calcula. Sols podran 
figurar partides alçades en els casos d‟elements o operacions de difícil previsió. 
 
Els amidaments, qualitats i valoració recollides en el pressupost de l‟Estudi de Seguretat i Salut 
podran ser modificades o substituïdes per alternatives proposades pel Contractista en el seu 
Pla de Seguretat i Salut, prèvia justificació tècnica degudament motivada, sempre que això no 
suposi disminució de l‟import total ni dels nivells de protecció continguts en l‟Estudi de 
Seguretat i Salut. A aquests efectes, el pressupost del E.S.S. haurà d‟anar incorporant al 
pressupost general de l‟obra com un capítol més del mateix. 
 
La tendència a integrar la Seguretat i Salut (pressupost de Seguretat i Salut = 0), es contempla 
en el mateix cos legal quan el legislador indica que, no s‟inclouran en el pressupost de l‟Estudi 
de Seguretat i Salut els costos exigits per la correcta execució professional dels treballs, 
conforme a les normes reglamentàries en vigor i els criteris tècnics generalment admesos, 
emanats dels organismes especialitzats. Aquest criteri es l‟aplicat en el present E.S.S. en 
l‟apartat relatiu a Medis Auxiliars d‟Utilitat Preventiva (MAUP). 

 
 

5.2. Certificació del pressupost del Pla de Seguretat i Salut 
 

Si bé el Pressupost de Seguretat, amb criteris de „„Seguretat Integrada‟„ hauria d‟estar inclòs en 
les partides del Projecte, de forma no segregable, per les obres de Construcció, es precisa 
l'establiment d‟un criteri respecte a la certificació de les partides contemplades en el pressupost 
del Pla de Seguretat i Salut del Contractista per cada obra. 
 
El pressupost de seguretat i salut s‟abonarà d‟acord amb el que indiqui el corresponent 
contracte d‟obra. 
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6. CONDICIONS TÈCNIQUES GENERALS DE SEGURETAT 

 
 

6.1. Previsions del Contractista  a l'aplicació de les Tècniques de Seguretat 
 
La Prevenció de la Sinistralitat Laboral, pretén aconseguir uns objectius concrets, en el nostre 
cas, detectar i corregir els riscos d'accidents laborals. 
 
El Contractista Principal haurà de reflectir al seu Pla de Seguretat i Salut  la manera  concreta 
de desenvolupar les Tècniques de Seguretat i Salut i com les aplicarà en aquesta obra. 
 
Tot seguit s‟anomenen a títol orientatiu una sèrie de descripcions de les diferents Tècniques 
Analítiques i Operatives de Seguretat: 

 

 Tècniques analítiques de seguretat 
 

Les Tècniques Analítiques de Seguretat i Salut tenen com a objectiu exclusiu la detecció de 
riscos i la recerca de les causes. 

 
Prèvies als accidents.- 
 
- Inspeccions de seguretat. 
- Anàlisi de treball. 
- Anàlisi Estadística de la sinistralitat. 
- Anàlisi del entorn de treball. 

 
Posteriors als accidents.- 
 
- Notificació d'accidents. 
- Registre d'accidents 
- Investigació Tècnica d'Accidents. 

 

 Tècniques operatives de seguretat. 
 

Les Tècniques Operatives de Seguretat i Salut pretenen eliminar les Causes i a través 
d'aquestes corregir el Risc  
 
Segons que l'objectiu de l'acció correctora hagi d‟operar sobre la conducta humana o sobre 
els factors perillosos mesurats, el Contractista haurà de demostrar al seu Pla de Seguretat i 
Salut i Higiene que té desenvolupat un sistema d'aplicació de Tècniques Operatives sobre 

 
El Factor Tècnic: 
 
- Sistemes de Seguretat  
- Proteccions col·lectives i Resguards 
- Manteniment Preventiu 
- Proteccions Personals 
- Normes 
- Senyalització 

 
El Factor Humà: 
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- Test de Selecció prelaboral del personal. 
- Reconeixements Mèdics prelaborals. 
- Formació 
- Aprenentatge 
- Propaganda 
- Acció de grup 
- Disciplina 
- Incentius 

 
 

6.2. Condicions Tècniques del Control de Qualitat de la Prevenció 
 

El Contractista inclourà a les Empreses Subcontractades i treballadors Autònoms, lligats amb 
ell contractualment, en el desenvolupament del seu Pla de Seguretat i Salut; haurà d'incloure 
els documents tipus en el seu format real, així com els procediments de complimentació fets 
servir a la seva estructura empresarial, per a controlar la qualitat de la Prevenció de la 
Sinistralitat Laboral. Aportem al present Estudi de Seguretat, a títol de guia, l'enunciat dels més 
importants: 
 

1. Programa implantat a l'empresa, de Qualitat Total o el reglamentari Pla d‟Acció 
Preventiva. 
 

2. Programa Bàsic de Formació Preventiva estandarditzat pel Contractista Principal 
 

3. Formats documentals i procediments de complimentació, integrats a l'estructura de 
gestió empresarial, relatius al Control Administratiu de la Prevenció. 
 

4. Comitè i/o Comissions vinculats a la Prevenció 
 

5. Documents vinculants, actes i/o memoràndums. 
 

6. Manuals i/o Procediments Segurs de Treball, d'ordre intern d'empresa 
 

7. Control de Qualitat de Seguretat del Producte. 
 
 

6.3. Condicions Tècniques dels Òrgans de l'Empresa Contractista competents en 
matèria de Seguretat i Salut 

 
El comitè o les persones encarregades de la promoció, coordinació i vigilància de la Seguretat i 
Salut de l'obra seran almenys els mínims establerts per la normativa vigent pel cas concret de 
l'obra de referència, assenyalant-se específicament al Pla de Seguretat, la seva relació amb 
l‟organigrama general de Seguretat i Salut de l'empresa adjudicatària de les obres. 
 
El Contractista acreditarà l'existència d'un Servei Tècnic de Seguretat i Salut (propi o concertat) 
com a departament staff depenent de l'Alta Direcció de l'Empresa Contractista, dotat dels 
recursos, medis i qualificació necessària conforme al R.D. 39 /1997 „„Reglamento de los 
Servicios de Prevención‟„. En tot cas el constructor comptarà amb l'ajut del Departament Tècnic 
de Seguretat i Salut de la Mútua d'Accidents de Treball amb la que tingui establerta pòlissa. 
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El Coordinador de Seguretat i Salut podrà vedar la participació en aquesta obra del Delegat 
Sindical de Prevenció que no reuneixi, al seu criteri, la capacitació tècnica preventiva pel 
correcte compliment de la seva important missió. 

 
L‟empresari Contractista com a màxim responsable de la Seguretat i Salut de la seva empresa,  
haurà de fixar els àmbits de competència funcional dels Delegats Sindicals de Prevenció en 
aquesta obra. 
 
L'obra disposarà de Tècnic de Seguretat i Salut (propi o concertat) a temps parcial, que 
assessori als responsables tècnics (i conseqüentment de seguretat) de l'empresa constructora 
en matèria preventiva, així com una Brigada de reposició i manteniment de les proteccions de 
seguretat, amb indicació de la seva composició i temps de dedicació a aquestes funcions. 

 
 

6.4. Obligacions de l'Empresa Contractista competent en matèria de Medicina del 
Treball 

 
El Servei de Medicina del Treball integrat en el Servei de Prevenció, o en el seu cas, el Quadre 
Facultatiu competent, d'acord amb la reglamentació oficial, serà l'encarregat de vetllar per les 
condicions higièniques que haurà de reunir el centre de treball. 
 
Respecte a les instal·lacions mèdiques a l'obra existiran almenys una farmaciola d'urgència, 
que estarà degudament assenyalada i contindrà allò disposat a la normativa vigent i es revisarà 
periòdicament el control d'existències.  
 
Al Pla de Seguretat i Salut i Higiene el contractista principal desenvoluparà l'organigrama així 
com les funcions i competències de la seva estructura en Medicina Preventiva. 
 
Tot el personal de l'obra (Propi, Subcontractat o Autònom), amb independència del termini de 
durada de les condicions particulars de la seva contractació, haurà d'haver passat un 
reconeixement mèdic d'ingrés i estar classificat d'acord amb les seves condicions psicofísiques. 
 
Independentment del reconeixement d'ingrés, s'haurà de fer a tots els treballadors del Centre 
de Treball (propis i Subcontractats), segons ve assenyalat a la vigent reglamentació al 
respecte, com a mínim un reconeixement periòdic anual. 
 
Paral·lelament l‟equip mèdic del Servei de Prevenció de l'empresa (Propi, Mancomunat, o 
assistit per Mútua d'Accidents) haurà d'establir al Pla de Seguretat i Salut un programa 
d'actuació cronològica a les matèries de la seva competència: 
 

- Higiene i Prevenció al treball. 
- Medicina preventiva dels treballadors. 
- Assistència Mèdica. 
- Educació sanitària i preventiva dels treballadors. 
- Participació en comitè de Seguretat i Salut. 
- Organització i posta al dia del fitxer i arxiu de medicina d'Empresa.     

 
 

6.5. Competències dels Col·laboradors Prevencionistes a l'obra 
 

D'acord amb les necessitats de disposar d‟un interlocutor alternatiu en absència del Cap d‟Obra 
es nomenarà un Supervisor de Seguretat i Salut (equivalent a l'antic Vigilant de Seguretat), 
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considerant-se en principi l'Encarregat General de l'obra, com a persona més adient per a 
complir-ho, en absència d'un altre treballador més qualificat en aquests treballs a criteri del 
Contractista. El seu nomenament es formalitzarà per escrit i es notificarà al Coordinador de 
Seguretat. 
 
S‟anomenarà un Socorrista, preferiblement amb coneixements en Primers Auxilis, amb la 
missió de realitzar petites cures i organitzar l‟evacuació dels accidentats als centres 
assistencials que correspongui que a més a més serà l‟encarregat del control de la dotació de 
la farmaciola. 
 
A efectes pràctics, i amb independència del Comitè de Seguretat i Salut, si la importància de 
l‟obra ho aconsella, es constituirà a peu d'obra una „„Comissió Tècnica Interempresarial de 
Responsables de Seguretat‟„, integrat pels màxims Responsables Tècnics de les Empreses 
participants a cada fase d‟obra, aquesta „„comissió‟„ es reunirà com a mínim mensualment, i 
serà presidida pel Cap d'Obra del Contractista, amb l'assessorament del seu Servei de 
Prevenció (propi o concertat). 

 
 

6.6. Competències de Formació en Seguretat a l'obra 
 

El Contractista haurà d'establir al Pla de Seguretat i Salut un programa d'actuació que 
reflecteixi un sistema d'entrenament inicial bàsic de tots els treballadors nous. El mateix criteri 
es  seguirà si són traslladats a un nou  lloc de treball, o ingressin com a operadors de 
màquines, vehicles o aparells d'elevació. 
 
S'efectuarà entre el personal la formació adequada per assegurar el correcte ús dels medis 
posats al seu abast per millorar el seu rendiment, qualitat i seguretat del seu treball. 
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7. PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES ESPECÍFIQUES DE 
SEGURETAT DELS EQUIPS, MÀQUINES I/O MÀQUINES-
FERRAMENTES 

 

7.1. Definició i característiques dels Equips, Màquines i/o Màquines-
Ferramentes 

 

 Definició 
 

És un conjunt de peces o òrgans units entre si, dels quals un al menys és mòbil i, en el seu 
cas, d‟òrgans d‟accionament, circuits de comandament i de potència, etc., associats de 
forma solidària per a una aplicació determinada, en particular destinada a la transformació, 
tractament, desplaçament i accionament d‟un material. 

 
El terme equip i/o màquina també cobreix: 

 
- Un conjunt de màquines que estiguin disposades i siguin accionades per a funcionar 

solidàriament. 
 

- Un mateix equip intercanviable, que modifiqui la funció d‟una màquina, que es 
comercialitza en condicions que permetin al propi operador, acoblar a una màquina, a 
una sèrie d‟elles o a un tractor, sempre que aquest equip no sigui una peça de recanvi 
o una ferramenta. 

 
Quan l‟equip, màquina i/o màquina ferramenta disposi de components de seguretat que es 
comercialitzin per separat per a garantir una funció de seguretat en el seu ús normal, 
aquests adquireixen als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut la consideració de 
Mitjà Auxiliar d‟Utilitat Preventiva (MAUP). 

 

 Característiques 
 

Els equips de treball i màquines aniran acompanyats d‟unes instruccions d‟utilització, 
esteses pel fabricant o importador, en les quals figuraran les especificacions de 
manutenció, instal·lació i utilització, així con les normes de seguretat i qualsevol altra 
instrucció que de forma específica siguin exigides en les corresponents Instruccions 
Tècniques Complementàries (ITC), les quals inclouran els plànols i esquemes necessaris 
per al manteniment i verificació tècnica, estant ajustats a les normes UNE que li siguin 
d‟aplicació. Portaran a més a més, una placa de material durador i fixada amb solidesa en 
lloc ben visible, en la qual figuraran, com a mínim, les següents dades: 

 
- Nom del fabricant. 
- Any de fabricació, importació i/o subministrament. 
- Tipus i número de fabricació. 
- Potència en Kw. 
- Contrasenya d‟homologació CE i certificat de seguretat d‟ús d‟entitat acreditada, si 

procedeix. 
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7.2. Condicions d'elecció, utilització, emmagatzematge i manteniment dels 
Equips, Màquines i/o Màquines-Ferramentes 

 

 Elecció d’un Equip 
 

Els Equips, Màquines i/o Màquines Ferramentes hauran de seleccionar-se en base a 
uns criteris de garanties de Seguretat per als seus operadors i respecte al seu Medi 
Ambient de Treball. 

 

 Condicions d’utilització dels Equips, Màquines i/o Màquines ferramentes 
 

Són les contemplades en l‟Annex II del R.D. 1215, de 18 de juliol sobre „„Disposicions 
mínimes de Seguretat i Salut per a la utilització pels treballadors dels Equips de treball‟„: 

 

 Emmagatzematge i manteniment 
 

- Se seguiran escrupolosament les recomanacions d‟emmagatzematge i esment, fixats 
pel fabricant i contingudes en la seva  „„Guia de manteniment preventiu‟„. 
 

- Es reemplaçaran els elements, es netejaran, engreixaran, pintaran, ajustaran i es 
col·locaran en el lloc assignat, seguint les instruccions del fabricant. 
 

- S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses 
entre 15 i 25ºC. 
 

- L‟emmagatzematge, control d‟estat d‟utilització i els lliuraments d‟Equips estaran 
documentades i custodiades, amb justificant de recepció de conformitat, lliurament i 
rebut, per un responsable tècnic, delegat per l‟usuari. 
 
 
 

8. SIGNATURES 
 
 

 
 
 
 
Sant Cugat del Vallés, gener 2022 
 
Albert Mas Soler 
Enginyer de Camins, Canals i Ports 
Col·legiat nº 14.609 
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QUADRE DE PREUS UNITARIS 



Pressupost ESS

Pàg.:QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 1Data: 26/11/21

NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €6,37uH1411111 Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g,
homologat segons UNE-EN 812

P- 1

(SIS EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)

 €33,34uH1411117 Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, amb
protectors auditius, homologat segons UNE-EN 812 i UNE-EN 352-3

P- 2

(TRENTA-TRES EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)

 €23,23uH141211D Casc de seguretat per a senyalista, de polietilè, amb un pes màxim de 400 g, de material
fotoluminiscent, homologat segons UNE-EN 812

P- 3

(VINT-I-TRES EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)

 €6,69uH1421110 Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i
tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168

P- 4

(SIS EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)

 €9,63uH142AC60 Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de mà i suport de polièster reforçat
amb fibra de vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor inactínic semifosc amb protecció
DIN 12, homologada segons UNE-EN 175

P- 5

(NOU EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)

 €10,50uH142BA00 Pantalla facial per a protegir contra la projecció de partícules i a l'encebament d'arcs elèctrics, de
policarbonat transparent, per a acoblar al casc amb arnès dielèctric

P- 6

(DEU EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)

 €0,27uH1431101 Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458P- 7
(ZERO EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)

 €16,75uH1433115 Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat, homologat segons
UNE-EN 352, UNE-EN 397 i UNE-EN 458

P- 8

(SETZE EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)

 €1,60uH1445003 Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140P- 9
(UN EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)

 €1,76uH1451110 Parella de guants per a ús general, amb palmell, artells, ungles i dits índex i polze de pell, dors de
la mà i maniguet de cotó, folre interior, i subjecció elàstica al canell

P- 10

(UN EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)

 €3,02uH1455710 Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb dits i palmell de cautxú
rugós sobre suport de cotó, i subjecció elàstica al canell, homologats segons UNE-EN 388 i
UNE-EN 420

P- 11

(TRES EUROS AMB DOS CÈNTIMS)

 €13,48uH1457520 Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre suport d'escuma
de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible, amb maniguets fins a mig
avantbraç, homologats segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420

P- 12

(TRETZE EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)

 €10,51uH1459630 Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i màniga llarga de
serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420

P- 13

(DEU EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)

 €23,20uH145K153 Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color beix, tensió
màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420

P- 14

(VINT-I-TRES EUROS AMB VINT CÈNTIMS)

 €29,10uH1462242 Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera
encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de
despreniment ràpid, amb plantilles i puntera metàl·liques

P- 15

(VINT-I-NOU EUROS AMB DEU CÈNTIMS)



Pressupost ESS

Pàg.:QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 2Data: 26/11/21

NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €19,38uH1465275 Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en general, resistents
a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola
antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica, homologades segons
UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

P- 16

(DINOU EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)

 €2,88uH146J364 Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0.4 mm de gruix, de 120 kg de resistència a la
perforació, pintades amb pintures epoxi i folrades, homologades segons UNE-EN ISO 20344 i
UNE-EN 12568

P- 17

(DOS EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)

 €43,36uH1471101 Cinturó de seguretat de subjecció, ajustable, classe A, de polièster i ferramenta estampada, amb
corda de seguretat dotada de guardacaps metàl·lics i mosquetó d'acer amb virolla roscada,
homologat segons CE

P- 18

(QUARANTA-TRES EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)

 €16,53uH1474600 Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirableP- 19
(SETZE EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)

 €53,26uH147D102 Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes
subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal
d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un element d'amarrament composat per
un terminal manufacturat, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN
365 i UNE-EN 354

P- 20

(CINQUANTA-TRES EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)

 €35,47uH147K602 Sistema de subjecció en posició de treball i prevenció de pèrdua d'equilibri, compost d'una banda
de cintura, sivella, recolzament dorsal, elements d'enganxament, connector, element
d'amarrament del sistema d'ajust de longitud, homologat segons UNE-EN 358, UNE-EN 362,
UNE-EN 354 i UNE-EN 364

P- 21

(TRENTA-CINC EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)

 €26,23uH147L015 Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçada, homologat segons
UNE-EN 795, amb fixació amb tac mecànic

P- 22

(VINT-I-SIS EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)

 €25,30uH147N000 Faixa de protecció dorslumbarP- 23
(VINT-I-CINC EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)

 €7,06uH1482320 Camisa de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color
groc, homologada segons UNE-EN 340

P- 24

(SET EUROS AMB SIS CÈNTIMS)

 €12,03uH1483344 Pantalons de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%),
color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologats segons UNE-EN 340

P- 25

(DOTZE EUROS AMB TRES CÈNTIMS)

 €16,94uH1485800 Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons
UNE-EN 471

P- 26

(SETZE EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)

 €17,76m2H1511017 Protecció amb xarxa de seguretat horitzontal en trams laterals en viaductes o ponts, ancorada a
suports metàl·lics, en voladiu, i amb el desmuntatge inclòs

P- 27

(DISSET EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)

 €15,44mH1522111 Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions, d'alçària 1 m, amb travesser
superior, travesser intermedi i muntants de tub metàl·lic de 2,3´´, sòcol de post de fusta, ancorada
al terreny amb daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs

P- 28

(QUINZE EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)

 €25,57uH152KBD1 Topall per camió en moviments de terres, amb tauló de fusta de pi i piquetes de barra d'acer
corrugat de 20 mm de diàmetre ancorades al terreny de llargària 1.8 m, i amb el desmuntatge
inclòs

P- 29

(VINT-I-CINC EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)



Pressupost ESS

Pàg.:QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 3Data: 26/11/21

NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €0,26uH1534001 Peça de plàstic en forma de bolet, de color vermell, per a protecció dels extrems de les armadures
per a qualsevol diàmetre, amb desmuntatge inclòs

P- 30

(ZERO EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)

 €28,39hH16F3000 Presencia al lloc de treball de recursos preventiusP- 31
(VINT-I-VUIT EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)

 €58,88uHBB11111 Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit, fixada i amb el
desmuntatge inclòs

P- 32

(CINQUANTA-VUIT EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)

 €65,29uHBB11251 Placa amb pintura reflectant circular de 60 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, fixada i amb el
desmuntatge inclòs

P- 33

(SEIXANTA-CINC EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)

 €13,69uHBB20005 Senyal manual per a senyalistaP- 34
(TRETZE EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)

 €20,79uHBBA1511 Placa de senyalització de seguretat laboral, de planxa d'acer llisa serigrafiada, de 40x33 cm, fixada
mecànicament i amb el desmuntatge inclòs

P- 35

(VINT EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)

 €39,48uHBBAA005 Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular amb
cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 29
cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs

P- 36

(TRENTA-NOU EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)

 €38,33uHBBAB115 Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular amb
cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m,
fixada i amb el desmuntatge inclòs

P- 37

(TRENTA-VUIT EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)

 €31,64uHBBAC005 Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb pictograma blanc
sobre fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ser vista fins 12 m
de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

P- 38

(TRENTA-UN EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)

 €48,54uHBBAF004 Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma triangular
amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m
de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

P- 39

(QUARANTA-VUIT EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)

 €12,01mHBBZ1111 Suport rectangular d' d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm col·locat a terra clavat i amb el
desmuntatge inclòs

P- 40

(DOTZE EUROS AMB UN CÈNTIMS)

 €12,13uHBC12300 Con de plàstic reflector de 50 cm d'alçàriaP- 41
(DOTZE EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)

 €1,71mHBC19081 Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòsP- 42
(UN EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)

 €30,33uHBC1GFJ1 Llumenera amb làmpada intermitent color ambre amb energia de bateria de 12 V i amb el
desmuntatge inclòs

P- 43

(TRENTA EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)

 €6,25mHBC1KJ00 Tanca mòbil metàl·lica de 2.5 m de llargària i 1 m d'alçària i amb el desmuntatge inclòsP- 44
(SIS EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)

 €50,94uHM31161J Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a la paret i
amb el desmuntatge inclòs

P- 45

(CINQUANTA EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)
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 €61,31mesHQU1B130 Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament sanitaris a obra de 2,4x2,6 m amb tancaments
formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment
format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral
de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, i equipat
amb 1 inodor,2 dutxes,lavabo col·lectiu amb 1 aixeta i termos elèctric 50 litres

P- 46

(SEIXANTA-UN EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)

 €227,06uHQU1B330 Transport, entrega, retirada, muntatge i desmuntatge de mòdul prefabricat per a equipament
sanitaris a obra de 2,4x2,6 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i
aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de
PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial, i equipat amb 1 inodor,2 dutxes,lavabo col·lectiu amb 1
aixeta i termos elèctric 50 litres

P- 47

(DOS-CENTS VINT-I-SET EUROS AMB SIS CÈNTIMS)

 €58,25mesHQU1D150 Lloguer de mòdul prefabricat per equipament de vestidors a obra de 3,7x2,4 m amb tancaments
formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment
format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral
de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

P- 48

(CINQUANTA-VUIT EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)

 €227,06uHQU1D350 Transport, entrega, retirada, muntatge i desmuntatge de mòdul prefabricat per equipament de
vestidors a obra de 3,7x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i
aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de
PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial

P- 49

(DOS-CENTS VINT-I-SET EUROS AMB SIS CÈNTIMS)

 €64,90mesHQU1E150 Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament de menjador a obra de 3,7x2,4 m amb tancaments
formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment
format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral
de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, i equipat
amb aigüera de 1 pica amb aixeta i taulell

P- 50

(SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)

 €227,06uHQU1E350 Transport, entrega, retirada, muntatge i desmuntatge de mòdul prefabricat per a equipament de
menjador a obra de 3,7x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i
aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de
PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial, i equipat amb aigüera de 1 pica amb aixeta i taulell

P- 51

(DOS-CENTS VINT-I-SET EUROS AMB SIS CÈNTIMS)

 €66,36uHQU22301 Armari metàl·lic individual de doble compartiment interior, de 0.4x0.5x1.8 m, col·locat i amb el
desmuntatge inclòs

P- 52

(SEIXANTA-SIS EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)

 €18,16uHQU25201 Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones, col·locat i amb el desmuntatge inclòsP- 53
(DIVUIT EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)

 €21,32uHQU27502 Taula de fusta amb capacitat per a 6 persones, col·locada i amb el desmuntatge inclòsP- 54
(VINT-I-UN EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)

 €111,49uHQU2AF02 Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col·locada i amb el desmuntatge inclòsP- 55
(CENT ONZE EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)

 €81,28uHQU2E001 Forn microones per a escalfar menjars, col·locat i amb el desmuntatge inclòsP- 56
(VUITANTA-UN EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)

 €50,02uHQU2GF01 Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col·locat i amb el desmuntatge
inclòs

P- 57

(CINQUANTA EUROS AMB DOS CÈNTIMS)

 €2,17uHQU2P001 Penja-robes per a dutxa, col·locat i amb el desmuntatge inclòsP- 58
(DOS EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)
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 €113,57uHQUA1100 Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el
treball

P- 59

(CENT TRETZE EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)

 €75,25uHQUA3100 Material sanitari per a assortir una farmaciola amb el contingut establert a l'ordenança general de
seguretat i salut en el treball

P- 60

(SETANTA-CINC EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)

Gisela
Firma Gener 2022
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uH1411111 Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes
màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812

P- 1  €6,37

B1411111 Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes
màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812

 €6,37000

Altres conceptes 0,00 €

uH1411117 Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes
màxim de 400 g, amb protectors auditius, homologat segons UNE-EN 812 i
UNE-EN 352-3

P- 2  €33,34

B1411117 Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes
màxim de 400 g, amb protectors auditius, homologat segons UNE-EN 812 i
UNE-EN 352-3

 €33,34000

Altres conceptes 0,00 €

uH141211D Casc de seguretat per a senyalista, de polietilè, amb un pes màxim de 400 g,
de material fotoluminiscent, homologat segons UNE-EN 812

P- 3  €23,23

B141211D Casc de seguretat per a senyalista, de polietilè, amb un pes màxim de 400
g, de material fotoluminiscent, homologat segons UNE-EN 812

 €23,23000

Altres conceptes 0,00 €

uH1421110 Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb
visor transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons
UNE-EN 167 i UNE-EN 168

P- 4  €6,69

B1421110 Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb
visor transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons
UNE-EN 167 i UNE-EN 168

 €6,69000

Altres conceptes 0,00 €

uH142AC60 Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de mà i suport de
polièster reforçat amb fibra de vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb
visor inactínic semifosc amb protecció DIN 12, homologada segons UNE-EN
175

P- 5  €9,63

B142AC60 Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de mà i suport
de polièster reforçat amb fibra de vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix,
amb visor inactínic semifosc amb protecció DIN 12, homologada segons
UNE-EN 175

 €9,63000

Altres conceptes 0,00 €

uH142BA00 Pantalla facial per a protegir contra la projecció de partícules i a l'encebament
d'arcs elèctrics, de policarbonat transparent, per a acoblar al casc amb arnès
dielèctric

P- 6  €10,50

B142BA00 Pantalla facial per a protegir contra la projecció de partícules i a
l'encebament d'arcs elèctrics, de policarbonat transparent, per a acoblar al
casc amb arnès dielèctric

 €10,50000

Altres conceptes 0,00 €

uH1431101 Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i
UNE-EN 458

P- 7  €0,27

B1431101 Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i
UNE-EN 458

 €0,27000

Altres conceptes 0,00 €

uH1433115 Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat,
homologat segons UNE-EN 352, UNE-EN 397 i UNE-EN 458

P- 8  €16,75

B1433115 Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat,
homologat segons UNE-EN 352, UNE-EN 397 i UNE-EN 458

 €16,75000

Altres conceptes 0,00 €

uH1445003 Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140P- 9  €1,60

B1445003 Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140  €1,60000
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Altres conceptes 0,00 €

uH1451110 Parella de guants per a ús general, amb palmell, artells, ungles i dits índex i
polze de pell, dors de la mà i maniguet de cotó, folre interior, i subjecció
elàstica al canell

P- 10  €1,76

B1451110 Parella de guants per a ús general, amb palmell, artells, ungles i dits índex i
polze de pell, dors de la mà i maniguet de cotó, folre interior i subjecció
elàstica al canell

 €1,76000

Altres conceptes 0,00 €

uH1455710 Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb
dits i palmell de cautxú rugós sobre suport de cotó, i subjecció elàstica al
canell, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420

P- 11  €3,02

B1455710 Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb
dits i palmell de cautxú rugós sobre suport de cotó i subjecció elàstica al
canell, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420

 €3,02000

Altres conceptes 0,00 €

uH1457520 Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC
sobre suport d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug
reversible, amb maniguets fins a mig avantbraç, homologats segons UNE-EN
511 i UNE-EN 420

P- 12  €13,48

B1457520 Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC
sobre suport d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug
reversible amb maniguets fins a mig avantbraç, homologats segons UNE-EN
511 i UNE-EN 420

 €13,48000

Altres conceptes 0,00 €

uH1459630 Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i
màniga llarga de serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN
407 i UNE-EN 420

P- 13  €10,51

B1459630 Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó i
màniga llarga de serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN
407 i UNE-EN 420

 €10,51000

Altres conceptes 0,00 €

uH145K153 Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip
color beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420

P- 14  €23,20

B145K153 Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00,
logotip color beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420

 €23,20000

Altres conceptes 0,00 €

uH1462242 Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell rectificada, amb
turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al
taló, llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, amb plantilles i puntera
metàl·liques

P- 15  €29,10

B1462242 Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell rectificada, amb
turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al
taló, llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, amb plantilles i puntera
metàl·liques

 €29,10000

Altres conceptes 0,00 €

uH1465275 Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció
en general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera
encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora
d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN
ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

P- 16  €19,38

B1465275 Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció
en general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera
encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora
d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN
ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

 €19,38000
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Altres conceptes 0,00 €

uH146J364 Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0.4 mm de gruix, de 120 kg
de resistència a la perforació, pintades amb pintures epoxi i folrades,
homologades segons UNE-EN ISO 20344 i UNE-EN 12568

P- 17  €2,88

B146J364 Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0.4 mm de gruix, de 120 kg
de resistència a la perforació, pintades amb pintures epoxi i folrades,
homologades segons UNE-EN ISO 20344 i UNE-EN 12568

 €2,88000

Altres conceptes 0,00 €

uH1471101 Cinturó de seguretat de subjecció, ajustable, classe A, de polièster i
ferramenta estampada, amb corda de seguretat dotada de guardacaps
metàl·lics i mosquetó d'acer amb virolla roscada, homologat segons CE

P- 18  €43,36

B1471101 Cinturó de seguretat de subjecció, ajustable, classe A, de polièster i
ferramenta estampada, amb corda de seguretat dotada de guardacaps
metàl·lics i mosquetó d'acer amb virolla roscada, homologat segons CE

 €43,36000

Altres conceptes 0,00 €

uH1474600 Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirableP- 19  €16,53

B1474600 Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable  €16,53000
Altres conceptes 0,00 €

uH147D102 Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes
secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès
anticaiguda i sivella, incorporat a un element d'amarrament composat per un
terminal manufacturat, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362,
UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 354

P- 20  €53,26

B147D102 Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes
secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès
anticaiguda i sivella, incorporat a un element d'amarrament composat per un
terminal manufacturat, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362,
UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 354

 €53,26000

Altres conceptes 0,00 €

uH147K602 Sistema de subjecció en posició de treball i prevenció de pèrdua d'equilibri,
compost d'una banda de cintura, sivella, recolzament dorsal, elements
d'enganxament, connector, element d'amarrament del sistema d'ajust de
longitud, homologat segons UNE-EN 358, UNE-EN 362, UNE-EN 354 i
UNE-EN 364

P- 21  €35,47

B147K602 Sistema de subjecció en posició de treball i prevenció de pèrdua d'equilibri,
compost d'una banda de cintura, sivella, recolzament dorsal, elements
d'enganxament, connector, element d'amarrament del sistema d'ajust de
longitud, homologat segons UNE-EN 358, UNE-EN 362, UNE-EN 354 i
UNE-EN 364

 €35,47000

Altres conceptes 0,00 €

uH147L015 Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda
d'alçada, homologat segons UNE-EN 795, amb fixació amb tac mecànic

P- 22  €26,23

B147L005 Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda
d'alçada, homologat segons UNE-EN 795

 €22,40000

B1Z09F90 Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i femella, per a seguretat i
salut

 €1,11000

Altres conceptes 2,72 €

uH147N000 Faixa de protecció dorslumbarP- 23  €25,30

B147N000 Faixa de protecció dorslumbar  €25,30000
Altres conceptes 0,00 €

uH1482320 Camisa de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i
cotó (65%-35%), color groc, homologada segons UNE-EN 340

P- 24  €7,06
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B1482320 Camisa de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i

cotó (65%-35%), color groc, homologada segons UNE-EN 340
 €7,06000

Altres conceptes 0,00 €

uH1483344 Pantalons de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i
cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires
reflectants, homologats segons UNE-EN 340

P- 25  €12,03

B1483344 Pantalons de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i
cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires
reflectants, homologats segons UNE-EN 340

 €12,03000

Altres conceptes 0,00 €

uH1485800 Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena,
homologada segons UNE-EN 471

P- 26  €16,94

B1485800 Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena,
homologada segons UNE-EN 471

 €16,94000

Altres conceptes 0,00 €

m2H1511017 Protecció amb xarxa de seguretat horitzontal en trams laterals en viaductes o
ponts, ancorada a suports metàl·lics, en voladiu, i amb el desmuntatge inclòs

P- 27  €17,76

B0AC112D Cable d'acer galvanitzat rígid de composició 1x7+0 i diàmetre 9 mm, per a
seguretat i salut

 €2,90400

B1520007 Conjunt de suport amb barra, porta, xarxa i mordassa per a mòdul de 4x3 m,
per a 8 usos, per a seguretat i salut

 €2,11680

B1Z11215 Xarxa de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de
D i 80x80 mm de pas de malla, amb corda perimetral de poliamida de 12
mm de diàmetre nuada a la xarxa, per a 10 usos, per a seguretat i salut

 €0,32000

Altres conceptes 12,42 €

mH1522111 Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions, d'alçària
1 m, amb travesser superior, travesser intermedi i muntants de tub metàl·lic
de 2,3´´, sòcol de post de fusta, ancorada al terreny amb daus de formigó i
amb el desmuntatge inclòs

P- 28  €15,44

B0DZSM0K Tub metàl·lic de 2,3´´ de diàmetre, per a 150 usos, per a seguretat i salut  €0,45500
B1Z0300C Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del

granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició
I, per a seguretat i salut

 €1,33860

B1Z0D400 Post de fusta de pi per a 3 usos, per a seguretat i salut  €1,22760
Altres conceptes 12,42 €

uH152KBD1 Topall per camió en moviments de terres, amb tauló de fusta de pi i piquetes
de barra d'acer corrugat de 20 mm de diàmetre ancorades al terreny de
llargària 1.8 m, i amb el desmuntatge inclòs

P- 29  €25,57

B1Z0B700 Acer en barres corrugades B400S de límit elàstic >= 400 N/mm2, per a
seguretat i salut

 €6,76200

B1Z0D230 Tauló de fusta de pi per a 10 usos, per a seguretat i salut  €3,90000
Altres conceptes 14,91 €

uH1534001 Peça de plàstic en forma de bolet, de color vermell, per a protecció dels
extrems de les armadures per a qualsevol diàmetre, amb desmuntatge inclòs

P- 30  €0,26

B1534001 Peça de plàstic en forma de bolet, de color vermell, per a protecció dels
extrems de les armadures per a qualsevol diametre per a 5 usos

 €0,03000

Altres conceptes 0,23 €

hH16F3000 Presencia al lloc de treball de recursos preventiusP- 31  €28,39

Altres conceptes 28,39 €

uHBB11111 Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de costat, per a senyals de
trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs

P- 32  €58,88

BBL11102 Placa triangular, de 70 cm, amb pintura reflectant, per a 2 usos, per a
seguretat i salut

 €36,28000
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Altres conceptes 22,60 €

uHBB11251 Placa amb pintura reflectant circular de 60 cm de diàmetre, per a senyals de
trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs

P- 33  €65,29

BBL12602 Placa circular, de D 60 cm, amb pintura reflectant, per a 2 usos, per a
seguretat i salut

 €42,69000

Altres conceptes 22,60 €

uHBB20005 Senyal manual per a senyalistaP- 34  €13,69

BBB2A001 Senyal manual per a senyalista  €13,69000
Altres conceptes 0,00 €

uHBBA1511 Placa de senyalització de seguretat laboral, de planxa d'acer llisa
serigrafiada, de 40x33 cm, fixada mecànicament i amb el desmuntatge inclòs

P- 35  €20,79

B1Z09000 Visos per a fusta o tacs de PVC, per a seguretat i salut  €0,14840
BBBA1500 Placa de senyalització de seguretat laboral, de planxa d'acer llisa

serigrafiada, de 40x33 cm, per a seguretat i salut
 €17,25000

Altres conceptes 3,39 €

uHBBAA005 Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc,
de forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a
dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs

P- 36  €39,48

BBBAA005 Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc,
de forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a
dreta a 45° en color vermell, de diàmetre 29 cm, per ésser vista fins 12 m,
per a seguretat i salut

 €6,69000

BBBAD015 Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb llegenda indicativa de
prohibició, amb el text en negre sobre fons vermell, de forma rectangular,
amb el cantell negre, costat major 29 cm, per ésser vist fins 12 m, per a
seguretat i salut

 €10,19000

Altres conceptes 22,60 €

uHBBAB115 Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de
forma circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell
explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge
inclòs

P- 37  €38,33

BBBAB115 Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de
forma circular amb cantells en color blanc, de diàmetre 29 cm, per ésser
vista fins 12 m, per a seguretat i salut

 €6,69000

BBBAD025 Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb llegenda indicativa
d'obligació, amb el text en blanc sobre fons blau, de forma rectangular, amb
el cantell blanc, costat major 29 cm, per ésser vist fins 12 m, per a seguretat i
salut

 €9,04000

Altres conceptes 22,60 €

uHBBAC005 Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada
amb pictograma blanc sobre fons vermell, de forma rectangular o quadrada,
costat major 29 cm, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el
desmuntatge inclòs

P- 38  €31,64

BBBAC005 Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada
amb pictograma blanc sobre fons vermell, de forma rectangular o quadrada,
costat major 29 cm, per ésser vista fins 12 m de distància, per a seguretat i
salut

 €9,04000

Altres conceptes 22,60 €

uHBBAF004 Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc,
de forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell
explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el
desmuntatge inclòs

P- 39  €48,54
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BBBAD004 Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb llegenda indicativa

d'advertència, amb el text en negre sobre fons groc, de forma rectangular,
amb el cantell negre, costat major 41 cm, per ésser vist fins 12 m, per a
seguretat i salut

 €14,96000

BBBAF004 Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc,
de forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, per ésser vista
fins 12 m, per a seguretat i salut

 €10,98000

Altres conceptes 22,60 €

mHBBZ1111 Suport rectangular d' d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm col·locat a terra
clavat i amb el desmuntatge inclòs

P- 40  €12,01

BBLZ2112 Suport de tub d'acer galvanitzat, de 80x40x2 mm per a barreres de
seguretat, per a 2 usos, per a seguretat i salut

 €6,06000

Altres conceptes 5,95 €

uHBC12300 Con de plàstic reflector de 50 cm d'alçàriaP- 41  €12,13

BBC12302 Con d'abalisament de plàstic reflector de 50 cm d'alçària, per a 2 usos, per a
seguretat i salut

 €11,68000

Altres conceptes 0,45 €

mHBC19081 Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòsP- 42  €1,71

B1Z0B700 Acer en barres corrugades B400S de límit elàstic >= 400 N/mm2, per a
seguretat i salut

 €0,08280

BBC19000 Cinta d'abalisament , per a seguretat i salut  €0,16000
Altres conceptes 1,47 €

uHBC1GFJ1 Llumenera amb làmpada intermitent color ambre amb energia de bateria de
12 V i amb el desmuntatge inclòs

P- 43  €30,33

BBC1GFJ2 Llumenera amb làmpada intermitent color ambre, amb energia de bateria de
12 V, per a 2 usos, per a seguretat i salut

 €26,94000

Altres conceptes 3,39 €

mHBC1KJ00 Tanca mòbil metàl·lica de 2.5 m de llargària i 1 m d'alçària i amb el
desmuntatge inclòs

P- 44  €6,25

BBC1KJ04 Tanca mòbil metàl·lica de 2.5 m de llargària i 1 m d'alçària, per a 4 usos, per
a seguretat i salut

 €4,89600

Altres conceptes 1,35 €

uHM31161J Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat,
amb suport a la paret i amb el desmuntatge inclòs

P- 45  €50,94

B1ZM1000 Part proporcional d'elements especials per a extintors, per a seguretat i salut  €0,35000
BM311611 Extintor de pols seca, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat, per a

seguretat i salut
 €40,32000

Altres conceptes 10,27 €

mesHQU1B130 Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament sanitaris a obra de 2,4x2,6 m
amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i
aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler aglomarat
hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral de
vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció
diferencial, i equipat amb 1 inodor,2 dutxes,lavabo col·lectiu amb 1 aixeta i
termos elèctric 50 litres

P- 46  €61,31

BQU1B130 Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament sanitaris a obra de 2,4x2,6 m
amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i
aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler aglomarat
hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral de
vidre, instal·lació elèctrica amb 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció
diferencial, i equipat amb 1 inodor,2 dutxes,lavabo col·lectiu amb 1 aixeta i
termos elèctric 50 litres

 €61,31000

Altres conceptes 0,00 €
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uHQU1B330 Transport, entrega, retirada, muntatge i desmuntatge de mòdul prefabricat
per a equipament sanitaris a obra de 2,4x2,6 m amb tancaments formats per
placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i
paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre
xapa galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial, i equipat amb 1 inodor,2
dutxes,lavabo col·lectiu amb 1 aixeta i termos elèctric 50 litres

P- 47  €227,06

Altres conceptes 227,06 €

mesHQU1D150 Lloguer de mòdul prefabricat per equipament de vestidors a obra de 3,7x2,4
m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i
aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler aglomarat
hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral de
vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció
diferencial

P- 48  €58,25

BQU1D150 Lloguer de mòdul prefabricat per equipament de vestidors a obra de 3,7x2,4
m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i
aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler aglomarat
hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral de
vidre, instal·lació elèctrica amb 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció
diferencial

 €58,25000

Altres conceptes 0,00 €

uHQU1D350 Transport, entrega, retirada, muntatge i desmuntatge de mòdul prefabricat
per equipament de vestidors a obra de 3,7x2,4 m amb tancaments formats
per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de
gruix i paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC
sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt
de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

P- 49  €227,06

Altres conceptes 227,06 €

mesHQU1E150 Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament de menjador a obra de
3,7x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat
i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler aglomarat
hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral de
vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció
diferencial, i equipat amb aigüera de 1 pica amb aixeta i taulell

P- 50  €64,90

BQU1E150 Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament de menjador a obra de
3,7x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer
prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler
aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana
mineral de vidre, instalació elèctrica amb 1 punt de llum, interruptor, endolls i
protecció diferencial, i equipat amb aigüera de 1 pica amb aixeta i taulell

 €64,90000

Altres conceptes 0,00 €

uHQU1E350 Transport, entrega, retirada, muntatge i desmuntatge de mòdul prefabricat
per a equipament de menjador a obra de 3,7x2,4 m amb tancaments formats
per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de
gruix i paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC
sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt
de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, i equipat amb aigüera de 1
pica amb aixeta i taulell

P- 51  €227,06

Altres conceptes 227,06 €

uHQU22301 Armari metàl·lic individual de doble compartiment interior, de 0.4x0.5x1.8 m,
col·locat i amb el desmuntatge inclòs

P- 52  €66,36

BQU22303 Armari metàl·lic individual amb doble compartiment interior, de 0.4x0.5x1.8
m, per a 3 usos, per a seguretat i salut

 €60,63000

Altres conceptes 5,73 €

uHQU25201 Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones, col·locat i amb el
desmuntatge inclòs

P- 53  €18,16
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BQU25500 Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones per a 4 usos , per a seguretat

i salut
 €14,72250

Altres conceptes 3,44 €

uHQU27502 Taula de fusta amb capacitat per a 6 persones, col·locada i amb el
desmuntatge inclòs

P- 54  €21,32

BQU27500 Taula de fusta, amb capacitat per a 6 persones per a 4 usos , per a
seguretat i salut

 €13,29500

Altres conceptes 8,03 €

uHQU2AF02 Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col·locada i amb el desmuntatge
inclòs

P- 55  €111,49

BQU2AF02 Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, per a 2 usos, per a seguretat i salut  €103,46000
Altres conceptes 8,03 €

uHQU2E001 Forn microones per a escalfar menjars, col·locat i amb el desmuntatge inclòsP- 56  €81,28

BQU2E002 Forn microones, per a 2 usos, per a seguretat i salut  €80,13000
Altres conceptes 1,15 €

uHQU2GF01 Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col·locat i
amb el desmuntatge inclòs

P- 57  €50,02

BQU2GF00 Recipient per a recollida d'escombraries de 100 l de capacitat, per a
seguretat i salut

 €47,73000

Altres conceptes 2,29 €

uHQU2P001 Penja-robes per a dutxa, col·locat i amb el desmuntatge inclòsP- 58  €2,17

BQZ1P000 Penja-robes per a dutxa, per a seguretat i salut  €1,02000
Altres conceptes 1,15 €

uHQUA1100 Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de
seguretat i salut en el treball

P- 59  €113,57

BQUA1100 Farmaciola tipus armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de
seguretat i salut en el treball

 €113,57000

Altres conceptes 0,00 €

uHQUA3100 Material sanitari per a assortir una farmaciola amb el contingut establert a
l'ordenança general de seguretat i salut en el treball

P- 60  €75,25

BQUA3100 Material sanitari per a assortir una farmaciola, amb el contingut establert a
l'ordenança general de seguretat i salut en el treball

 €75,25000

Altres conceptes 0,00 €

Gisela
Firma Gener 2022
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Obra 01 PRESSUPOST 01
Capítol 01  EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL

1 H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons
UNE-EN 812

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

2 H1411117 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, amb protectors
auditius, homologat segons UNE-EN 812 i UNE-EN 352-3

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

3 H141211D u Casc de seguretat per a senyalista, de polietilè, amb un pes màxim de 400 g, de material fotoluminiscent,
homologat segons UNE-EN 812

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

4 H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i tractament contra
l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

5 H142AC60 u Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de mà i suport de polièster reforçat amb fibra de
vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor inactínic semifosc amb protecció DIN 12, homologada segons
UNE-EN 175

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

6 H142BA00 u Pantalla facial per a protegir contra la projecció de partícules i a l'encebament d'arcs elèctrics, de policarbonat
transparent, per a acoblar al casc amb arnès dielèctric

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

7 H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458

AMIDAMENT DIRECTE 100,000

8 H1433115 u Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat, homologat segons UNE-EN 352,
UNE-EN 397 i UNE-EN 458

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

9 H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140

AMIDAMENT DIRECTE 100,000

10 H1451110 u Parella de guants per a ús general, amb palmell, artells, ungles i dits índex i polze de pell, dors de la mà i
maniguet de cotó, folre interior, i subjecció elàstica al canell

AMIDAMENT DIRECTE 100,000

11 H1455710 u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb dits i palmell de cautxú rugós sobre
suport de cotó, i subjecció elàstica al canell, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420

AMIDAMENT DIRECTE 30,000

12 H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre suport d'escuma de poliuretà,
folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible, amb maniguets fins a mig avantbraç, homologats segons

EUR
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UNE-EN 511 i UNE-EN 420

AMIDAMENT DIRECTE 12,000

13 H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i màniga llarga de serratge folrada
de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

14 H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color beix, tensió màxima 500 V,
homologats segons UNE-EN 420

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

15 H1462242 u Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada sola
antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, amb plantilles i
puntera metàl·liques

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

16 H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en general, resistents a la humitat,
de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora
d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345,
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

17 H146J364 u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0.4 mm de gruix, de 120 kg de resistència a la perforació,
pintades amb pintures epoxi i folrades, homologades segons UNE-EN ISO 20344 i UNE-EN 12568

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

18 H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

19 H1482320 u Camisa de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc,
homologada segons UNE-EN 340

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

20 H1483344 u Pantalons de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama
240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologats segons UNE-EN 340

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

21 H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons UNE-EN 471

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

22 H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

23 H1471101 u Cinturó de seguretat de subjecció, ajustable, classe A, de polièster i ferramenta estampada, amb corda de
seguretat dotada de guardacaps metàl·lics i mosquetó d'acer amb virolla roscada, homologat segons CE

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

24 H147K602 u Sistema de subjecció en posició de treball i prevenció de pèrdua d'equilibri, compost d'una banda de cintura,
sivella, recolzament dorsal, elements d'enganxament, connector, element d'amarrament del sistema d'ajust de
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longitud, homologat segons UNE-EN 358, UNE-EN 362, UNE-EN 354 i UNE-EN 364

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

25 H147D102 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes subglúties,
bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès
anticaiguda i sivella, incorporat a un element d'amarrament composat per un terminal manufacturat, homologat
segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 354

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

26 H147L015 u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçada, homologat segons UNE-EN 795,
amb fixació amb tac mecànic

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

Obra 01 PRESSUPOST 01
Capítol 02  SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA

1 H1511017 m2 Protecció amb xarxa de seguretat horitzontal en trams laterals en viaductes o ponts, ancorada a suports
metàl·lics, en voladiu, i amb el desmuntatge inclòs

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T L (m) B (m) u
2 12,000 2,500 2,000 60,000 C#*D#*E#*F#
3 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 60,000

2 H152KBD1 u Topall per camió en moviments de terres, amb tauló de fusta de pi i piquetes de barra d'acer corrugat de 20 mm
de diàmetre ancorades al terreny de llargària 1.8 m, i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

3 H1534001 u Peça de plàstic en forma de bolet, de color vermell, per a protecció dels extrems de les armadures per a
qualsevol diàmetre, amb desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 100,000

4 HM31161J u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a la paret i amb el
desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

5 H1522111 m Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions, d'alçària 1 m, amb travesser superior,
travesser intermedi i muntants de tub metàl·lic de 2,3´´, sòcol de post de fusta, ancorada al terreny amb daus de
formigó i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 30,000

Obra 01 PRESSUPOST 01
Capítol 03  EQUIPAMENTS PROVISIONALS D'OBRA

1 HQU1E150 mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament de menjador a obra de 3,7x2,4 m amb tancaments formats per
placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler
aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1
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punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, i equipat amb aigüera de 1 pica amb aixeta i taulell

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

2 HQU1E350 u Transport, entrega, retirada, muntatge i desmuntatge de mòdul prefabricat per a equipament de menjador a obra
de 3,7x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de
gruix i paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral
de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, i equipat amb aigüera de
1 pica amb aixeta i taulell

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

3 HQU1B130 mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament sanitaris a obra de 2,4x2,6 m amb tancaments formats per placa
de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler aglomarat
hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de
llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, i equipat amb 1 inodor,2 dutxes,lavabo col·lectiu amb 1 aixeta i
termos elèctric 50 litres

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

4 HQU1B330 u Transport, entrega, retirada, muntatge i desmuntatge de mòdul prefabricat per a equipament sanitaris a obra de
2,4x2,6 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de
gruix i paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral
de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, i equipat amb 1 inodor,2
dutxes,lavabo col·lectiu amb 1 aixeta i termos elèctric 50 litres

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

5 HQU1D150 mes Lloguer de mòdul prefabricat per equipament de vestidors a obra de 3,7x2,4 m amb tancaments formats per
placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler
aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1
punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

6 HQU1D350 u Transport, entrega, retirada, muntatge i desmuntatge de mòdul prefabricat per equipament de vestidors a obra
de 3,7x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de
gruix i paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral
de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

7 HQU22301 u Armari metàl·lic individual de doble compartiment interior, de 0.4x0.5x1.8 m, col·locat i amb el desmuntatge
inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

8 HQU25201 u Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones, col·locat i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

9 HQU2AF02 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col·locada i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

10 HQU27502 u Taula de fusta amb capacitat per a 6 persones, col·locada i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

11 HQU2GF01 u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col·locat i amb el desmuntatge inclòs
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AMIDAMENT DIRECTE 1,000

12 HQU2E001 u Forn microones per a escalfar menjars, col·locat i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

13 HQU2P001 u Penja-robes per a dutxa, col·locat i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

14 HQUA1100 u Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el treball

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

15 HQUA3100 u Material sanitari per a assortir una farmaciola amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i
salut en el treball

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 01
Capítol 04  SENYALITZACIÓ I ABALISAMENT

1 HBBA1511 u Placa de senyalització de seguretat laboral, de planxa d'acer llisa serigrafiada, de 40x33 cm, fixada
mecànicament i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

2 HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular amb cantells i
banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

3 HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular amb cantells en color
blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge
inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

4 HBBAC005 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons
vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb
el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

5 HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma triangular amb el cantell
negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el
desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

6 HBC12300 u Con de plàstic reflector de 50 cm d'alçària

AMIDAMENT DIRECTE 20,000

7 HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs
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AMIDAMENT DIRECTE 50,000

8 HBC1KJ00 m Tanca mòbil metàl·lica de 2.5 m de llargària i 1 m d'alçària i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 50,000

9 HBB11111 u Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge
inclòs

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T u
2 Placa de trànsit indicació obres 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
3 Placa de trànsit indicació estretament 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

10 HBB11251 u Placa amb pintura reflectant circular de 60 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge
inclòs

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T u
2 Reducció velocitat 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

11 HBBZ1111 m Suport rectangular d' d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm col·locat a terra clavat i amb el desmuntatge inclòs

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T u
2 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

12 HBB20005 u Senyal manual per a senyalista

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

13 HBC1GFJ1 u Llumenera amb làmpada intermitent color ambre amb energia de bateria de 12 V i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

Obra 01 PRESSUPOST 01
Capítol 05  DESPESES FORMACIÓ SEGURETAT PERSONAL

1 H16F3000 h Presencia al lloc de treball de recursos preventius

AMIDAMENT DIRECTE 16,000
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Obra 01 Pressupost 01

Capítol 01 EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL

1 H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un
pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 (P - 1)

6,37 6,000 38,22

2 H1411117 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un
pes màxim de 400 g, amb protectors auditius, homologat segons
UNE-EN 812 i UNE-EN 352-3 (P - 2)

33,34 4,000 133,36

3 H141211D u Casc de seguretat per a senyalista, de polietilè, amb un pes màxim de
400 g, de material fotoluminiscent, homologat segons UNE-EN 812 (P
- 3)

23,23 2,000 46,46

4 H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal,
amb visor transparent i tractament contra l'entelament, homologades
segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168 (P - 4)

6,69 6,000 40,14

5 H142AC60 u Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de mà i
suport de polièster reforçat amb fibra de vidre vulcanitzada d'1,35 mm
de gruix, amb visor inactínic semifosc amb protecció DIN 12,
homologada segons UNE-EN 175 (P - 5)

9,63 2,000 19,26

6 H142BA00 u Pantalla facial per a protegir contra la projecció de partícules i a
l'encebament d'arcs elèctrics, de policarbonat transparent, per a
acoblar al casc amb arnès dielèctric (P - 6)

10,50 6,000 63,00

7 H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i
UNE-EN 458 (P - 7)

0,27 100,000 27,00

8 H1433115 u Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat,
homologat segons UNE-EN 352, UNE-EN 397 i UNE-EN 458 (P - 8)

16,75 6,000 100,50

9 H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140
(P - 9)

1,60 100,000 160,00

10 H1451110 u Parella de guants per a ús general, amb palmell, artells, ungles i dits
índex i polze de pell, dors de la mà i maniguet de cotó, folre interior, i
subjecció elàstica al canell (P - 10)

1,76 100,000 176,00

11 H1455710 u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista,
amb dits i palmell de cautxú rugós sobre suport de cotó, i subjecció
elàstica al canell, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 (P -
11)

3,02 30,000 90,60

12 H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de
PVC sobre suport d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit
hidròfug reversible, amb maniguets fins a mig avantbraç, homologats
segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420 (P - 12)

13,48 12,000 161,76

13 H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de
cotó, i màniga llarga de serratge folrada de dril fort, homologats segons
UNE-EN 407 i UNE-EN 420 (P - 13)

10,51 6,000 63,06

14 H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00,
logotip color beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN
420 (P - 14)

23,20 6,000 139,20

15 H1462242 u Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell
rectificada, amb turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica,
falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de despreniment
ràpid, amb plantilles i puntera metàl·liques (P - 15)

29,10 6,000 174,60

16 H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de
construcció en general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb
turmellera encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca
amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica, homologades
segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346
i UNE-EN ISO 20347 (P - 16)

19,38 3,000 58,14

17 H146J364 u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0.4 mm de gruix, de
120 kg de resistència a la perforació, pintades amb pintures epoxi i
folrades, homologades segons UNE-EN ISO 20344 i UNE-EN 12568
(P - 17)

2,88 6,000 17,28
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18 H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar (P - 23) 25,30 6,000 151,80

19 H1482320 u Camisa de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de
polièster i cotó (65%-35%), color groc, homologada segons UNE-EN
340 (P - 24)

7,06 6,000 42,36

20 H1483344 u Pantalons de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de
polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques
interiors i tires reflectants, homologats segons UNE-EN 340 (P - 25)

12,03 6,000 72,18

21 H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena,
homologada segons UNE-EN 471 (P - 26)

16,94 10,000 169,40

22 H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable (P - 19) 16,53 6,000 99,18

23 H1471101 u Cinturó de seguretat de subjecció, ajustable, classe A, de polièster i
ferramenta estampada, amb corda de seguretat dotada de guardacaps
metàl·lics i mosquetó d'acer amb virolla roscada, homologat segons
CE (P - 18)

43,36 3,000 130,08

24 H147K602 u Sistema de subjecció en posició de treball i prevenció de pèrdua
d'equilibri, compost d'una banda de cintura, sivella, recolzament dorsal,
elements d'enganxament, connector, element d'amarrament del
sistema d'ajust de longitud, homologat segons UNE-EN 358, UNE-EN
362, UNE-EN 354 i UNE-EN 364 (P - 21)

35,47 3,000 106,41

25 H147D102 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants,
bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament
dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal
d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un element
d'amarrament composat per un terminal manufacturat, homologat
segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i
UNE-EN 354 (P - 20)

53,26 3,000 159,78

26 H147L015 u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda
d'alçada, homologat segons UNE-EN 795, amb fixació amb tac
mecànic (P - 22)

26,23 3,000 78,69

TOTAL Capítol 01.01 2.518,46

Obra 01 Pressupost 01

Capítol 02 SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA

1 H1511017 m2 Protecció amb xarxa de seguretat horitzontal en trams laterals en
viaductes o ponts, ancorada a suports metàl·lics, en voladiu, i amb el
desmuntatge inclòs (P - 27)

17,76 60,000 1.065,60

2 H152KBD1 u Topall per camió en moviments de terres, amb tauló de fusta de pi i
piquetes de barra d'acer corrugat de 20 mm de diàmetre ancorades al
terreny de llargària 1.8 m, i amb el desmuntatge inclòs (P - 29)

25,57 2,000 51,14

3 H1534001 u Peça de plàstic en forma de bolet, de color vermell, per a protecció
dels extrems de les armadures per a qualsevol diàmetre, amb
desmuntatge inclòs (P - 30)

0,26 100,000 26,00

4 HM31161J u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada,
pintat, amb suport a la paret i amb el desmuntatge inclòs (P - 45)

50,94 1,000 50,94

5 H1522111 m Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions,
d'alçària 1 m, amb travesser superior, travesser intermedi i muntants
de tub metàl·lic de 2,3´´, sòcol de post de fusta, ancorada al terreny
amb daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs (P - 28)

15,44 30,000 463,20

TOTAL Capítol 01.02 1.656,88

Obra 01 Pressupost 01

Capítol 03 EQUIPAMENTS PROVISIONALS D'OBRA
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1 HQU1E150 mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament de menjador a obra de
3,7x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer
prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per
tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada
i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial, i equipat amb aigüera de 1 pica amb
aixeta i taulell (P - 50)

64,90 3,000 194,70

2 HQU1E350 u Transport, entrega, retirada, muntatge i desmuntatge de mòdul
prefabricat per a equipament de menjador a obra de 3,7x2,4 m amb
tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i
aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler
aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana
mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial, i equipat amb aigüera de 1 pica amb
aixeta i taulell (P - 51)

227,06 1,000 227,06

3 HQU1B130 mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament sanitaris a obra de
2,4x2,6 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer
prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per
tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada
i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial, i equipat amb 1 inodor,2 dutxes,lavabo
col·lectiu amb 1 aixeta i termos elèctric 50 litres (P - 46)

61,31 3,000 183,93

4 HQU1B330 u Transport, entrega, retirada, muntatge i desmuntatge de mòdul
prefabricat per a equipament sanitaris a obra de 2,4x2,6 m amb
tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i
aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler
aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana
mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial, i equipat amb 1 inodor,2 dutxes,lavabo
col·lectiu amb 1 aixeta i termos elèctric 50 litres (P - 47)

227,06 1,000 227,06

5 HQU1D150 mes Lloguer de mòdul prefabricat per equipament de vestidors a obra de
3,7x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer
prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per
tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada
i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial (P - 48)

58,25 3,000 174,75

6 HQU1D350 u Transport, entrega, retirada, muntatge i desmuntatge de mòdul
prefabricat per equipament de vestidors a obra de 3,7x2,4 m amb
tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i
aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler
aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana
mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial (P - 49)

227,06 1,000 227,06

7 HQU22301 u Armari metàl·lic individual de doble compartiment interior, de
0.4x0.5x1.8 m, col·locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 52)

66,36 6,000 398,16

8 HQU25201 u Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones, col·locat i amb el
desmuntatge inclòs (P - 53)

18,16 2,000 36,32

9 HQU2AF02 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col·locada i amb el
desmuntatge inclòs (P - 55)

111,49 1,000 111,49

10 HQU27502 u Taula de fusta amb capacitat per a 6 persones, col·locada i amb el
desmuntatge inclòs (P - 54)

21,32 1,000 21,32

11 HQU2GF01 u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat,
col·locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 57)

50,02 1,000 50,02

12 HQU2E001 u Forn microones per a escalfar menjars, col·locat i amb el desmuntatge
inclòs (P - 56)

81,28 1,000 81,28

13 HQU2P001 u Penja-robes per a dutxa, col·locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 58) 2,17 10,000 21,70

14 HQUA1100 u Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general
de seguretat i salut en el treball (P - 59)

113,57 1,000 113,57

EUR
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15 HQUA3100 u Material sanitari per a assortir una farmaciola amb el contingut
establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el treball (P - 60)

75,25 1,000 75,25

TOTAL Capítol 01.03 2.143,67

Obra 01 Pressupost 01

Capítol 04 SENYALITZACIÓ I ABALISAMENT

1 HBBA1511 u Placa de senyalització de seguretat laboral, de planxa d'acer llisa
serigrafiada, de 40x33 cm, fixada mecànicament i amb el desmuntatge
inclòs (P - 35)

20,79 2,000 41,58

2 HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons
blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal descendent
d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell
explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el
desmuntatge inclòs (P - 36)

39,48 2,000 78,96

3 HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons
blau, de forma circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm,
amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb
el desmuntatge inclòs (P - 37)

38,33 2,000 76,66

4 HBBAC005 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis,
normalitzada amb pictograma blanc sobre fons vermell, de forma
rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ser vista fins 12 m de
distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 38)

31,64 2,000 63,28

5 HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons
groc, de forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm,
amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m de distància,
fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 39)

48,54 2,000 97,08

6 HBC12300 u Con de plàstic reflector de 50 cm d'alçària (P - 41) 12,13 20,000 242,60

7 HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge
inclòs (P - 42)

1,71 50,000 85,50

8 HBC1KJ00 m Tanca mòbil metàl·lica de 2.5 m de llargària i 1 m d'alçària i amb el
desmuntatge inclòs (P - 44)

6,25 50,000 312,50

9 HBB11111 u Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de costat, per a
senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 32)

58,88 5,000 294,40

10 HBB11251 u Placa amb pintura reflectant circular de 60 cm de diàmetre, per a
senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 33)

65,29 4,000 261,16

11 HBBZ1111 m Suport rectangular d' d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm col·locat a
terra clavat i amb el desmuntatge inclòs (P - 40)

12,01 5,000 60,05

12 HBB20005 u Senyal manual per a senyalista (P - 34) 13,69 2,000 27,38

13 HBC1GFJ1 u Llumenera amb làmpada intermitent color ambre amb energia de
bateria de 12 V i amb el desmuntatge inclòs (P - 43)

30,33 4,000 121,32

TOTAL Capítol 01.04 1.762,47

Obra 01 Pressupost 01

Capítol 05 DESPESES FORMACIÓ SEGURETAT PERSONAL

1 H16F3000 h Presencia al lloc de treball de recursos preventius (P - 31) 28,39 16,000 454,24

TOTAL Capítol 01.05 454,24

EUR

Gisela
Firma Gener 2022
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RESUM DE PRESSUPOST Data: 26/11/21 Pàg.: 1

NIVELL 2 :  Capítol Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Capítol 01.01  EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 2.518,46

Capítol 01.02  SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 1.656,88

Capítol 01.03  EQUIPAMENTS PROVISIONALS D'OBRA 2.143,67

Capítol 01.04  SENYALITZACIÓ I ABALISAMENT 1.762,47

Capítol 01.05  DESPESES FORMACIÓ SEGURETAT PERSONAL 454,24

Obra 01 Pressupost 01 8.535,72

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
8.535,72

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 1 :  Obra Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obra 01 Pressupost 01 8.535,72

8.535,72

euros

Gisela
Firma Gener 2022
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DOCUMENT VI. ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS 
 

 

1. INTRODUCCIÓ 
 
El present annex té com objectiu determinar la producció dels residus que generalment es 
generaran com a conseqüència de les activitats executades en el “Projecte d’execució de les 
obres d’eixamplament del pont i urbanització de la cruïlla de la Rambla-Gran Via-Avinguda de 
Barberà promogut per l’Ajuntament de Sabadell”, en base al Reial Decret 105/2008, de l’1 de 
febrer, amb el qual es regula la producció i gestió de residus de construcció i demolició.  
 
La seva finalitat és fomentar la prevenció, reutilització, reciclat i altres formes de valoració dels 
residus, garantint que els destinats a operacions d’eliminació rebin un tractament adequat i, 
contribuint amb això, a un desenvolupament sostenible de l’activitat de la construcció. 
 
Entre d’altres aspectes, el present document inclou una estimació de la quantitat de residus 
generats, les mesures genèriques de prevenció que s’han de tenir en compte i el destí 
d’aquests residus (entitats gestores). 
 
El contingut d’aquest document serveix de base pel contractista que, en fase d’obra, ha de 
redactar el Pla de gestió de residus de l’obra que serà sotmès a l’aprovació de la Direcció 
d’obra. 
 
 
 

2. DADES GENERALS 

2.1.  Normatives d’aplicació 

 
Per a la determinació i classificació dels residus generats, així com de les vies de gestió que 
s'utilitzin per el seu posterior tractament, es duran a terme en base als catàlegs corresponents 
en cada cas: 
 

- Catàleg Europeu de Residus (CER) 
- Catàleg de Residus de Catalunya (CRC) 

 
Pel que fa a les normatives vigents en aquest àmbit, s'aplicaran les següents: 
 

- Reial Decret 105/2008, d’1 de febrer, pel qual es regula la producció i gestió dels 
residus de construcció i demolició. 
 

- Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s’aprova el Programa de gestió de residus de la 
construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la 
construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la 
construcció. 
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2.2. Definicions 
 
D’acord amb l’article 2 del Reial Decret, es fan les següents definicions: 
 

- Residu de construcció i demolició: qualsevol substància o objecte que, complint la 
definició de «Residu» inclosa a l’article 3.a) de la Llei 10/1998, de 21 d’abril, es generi 
en una obra de construcció o demolició.  
 

- Residu inert: residu no perillós que no experimenta transformacions físiques, químiques 
o biològiques significatives, no és soluble ni combustible, ni reacciona físicament ni 
químicament ni de cap altra manera, no és biodegradable, no afecta negativament a 
altres matèries amb les quals entra en contacte de manera que pugui donar lloc a 
contaminar el medi ambient o a perjudicar la salut humana. La lixiviabilitat total, el 
contingut de contaminants del residu i l’ecotoxicitat del lixiviat han de ser insignificants i 
en particular no han de suposar un risc per a la qualitat de les aigües superficials o 
subterrànies. 

 
- Residu especial: tot aquell residu que per la seva naturalesa potencialment contaminant 

requereix d’un tractament específic i un control periòdic. 
 

- Residu no especial: tot residu no classificat com a residu inert o especial. 
 
 

2.3. Productor de residus de construcció i demolició 
 

- La persona física o jurídica titular de la llicència urbanística en una obra de construcció 
o demolició; en les obres que no necessitin llicència urbanística, té la consideració de 
productor del residu la persona física o jurídica titular del bé immoble objecte d’una obra 
de construcció o demolició. 

- La persona física o jurídica que efectuï operacions de tractament, de mescla o d’un altre 
tipus, que ocasioni un canvi de naturalesa o de composició dels residus. 

 
- L’importador o l’adquirent de residus de construcció i demolició en qualsevol Estat 

membre de la Unió Europea. 
 
 

2.4. Posseïdor de residus de construcció i demolició 
 
La persona física o jurídica que tingui en el seu poder els residus de construcció i demolició i 
que no tingui la condició de gestor de residus. En tot cas, té la consideració de posseïdor la 
persona física o jurídica que executi l’obra de construcció o demolició, com ara el constructor, 
els subcontractistes o els treballadors autònoms.  
 
 

2.5. Obligacions del productor de residus de construcció i demolició: 
 
Complementàriament als requisits exigits per la legislació vigent sobre els residus, el promotor 
haurà de: 
 

1. Incloure en el projecte constructiu de l’obra un Estudi de gestió de residus de construcció i 
demolició, si és el cas, amb el contingut següent, previst per l’article 4 del RD 105/2008: 
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- L’estimació de la quantitat dels residus de construcció que es generaran en l’obra, 
codificats d’acord a la llista europea de residus.  
 

- Les mesures de prevenció de residus a l’obra objecte del projecte. 
 

- Les operacions de reutilització, valorització o eliminació a les que es destinaran els 
residus que es generin en l’obra. 

 
- Les mesures per a la separació de residus en l’obra, i el compliment per part del 

posseïdor dels residus. 
 

- Les prescripcions que són d’aplicació dintre del Plec de prescripcions tècniques 
particulars del projecte, referent als aplecs, manipulació i separació, si és el cas, dels 
residus de construcció generats dintre de l’obra. 

 
2. Disposar de la documentació que acrediti que els residus de construcció i demolició 

realment produïts en la seva obra han sigut gestionats en obra o lliurats a una instal·lació 
d’eliminació pel seu tractament d’un gestor de residus autoritzat, d’acord als criteris 
estipulats. 

 
 

2.6.  Obligacions del posseïdor de residus de construcció i demolició 
 

1. El contractista haurà de presentar al promotor un Pla de Gestió de residus de construcció i 
demolició dels residus que es vagin generant en l’obra, amb el contingut previst a l’article 
4.1 i l’article 5 del RD 105/2008. 
 

2. Aquest Pla de Gestió es basarà en les descripcions i contingut del Estudi de Gestió de 
residus del projecte i haurà de ser aprovat pel Director de l’obra i acceptat pel promotor. 
 

3. En el cas de que el posseïdor , és a dir, el contractista  dels residus de construcció i 
demolició no els gestioni per si mateix, restarà obligat a lliurar-los a un gestor de residus 
autoritzat amb l’aportació de la documentació, certificats acreditatius i obligacions que 
determina l’article 5.3 del RD 105/2008. 
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3. SEPARACIÓ DELS RESIDUS A L’OBRA 

 
Els residus produïts a l'obra varien segons la seva naturalesa i per tant la forma de gestionar-
los també. Així doncs, es realitza una separació selectiva dels residus al mateix temps que es 
porta a terme un emmagatzematge selectiu. 
 
Sempre que sigui possible els materials i productes que ens arriben a l'obra han de desembalar 
en un lloc definit, pròxim a la zona d’aplec dels residus classificats, per tal de crear una cadena 
d'emmagatzematge selectiu que optimitzi el temps i l'espai. 
 
En la classificació dels residus que habitualment es produeixen a l’obra s'ha de tenir en compte 
els següents aspectes: 
 

- L'equipament mínim estarà format com a mínim per dos contenidors i un dipòsit per 
líquid i envasos de residus potencialment perillosos. Un contenidor estarà destinat als 
residus petris i l'altra pels residus banals (paper, metalls, plàstics ...). 
 

- Si tenim indústries properes de reciclatge especialitzades en altres residus, podrem 
instal·lar un contenidor addicional per emmagatzemar-los. Com és el cas de 
determinades fustes, plaques, plàstics ... etc. 

 
- Els recipients que contenen els residus han d'anar etiquetats, indicant clarament la 

classe i les característiques del contingut per tal que siguin fàcilment identificables pel 
personal de l’obra en general. Aquestes etiquetes tindran una mida adequada i estaran 
convenientment disposades, de manera que siguin visibles, duradores i s'entenguin bé. 

 
Segons les especificacions del Reial Decret 105/2008, del 1 de febrer, pel que es regula la 
producció i gestió dels residus de construcció i demolició es determina que: 
 

- Quan la quantitat de residus prevista per a cadascuna de les següents fraccions superi 
les quantitats especificades pel total del conjunt de l’obra, s’haurà de realitzar la seva 
separació de forma individualitzada: 

 

Elements Quantitat (tones) 

Formigó 80 t 

Maons, teules, materials ceràmics 40 t 

Metall 2 t 

Fusta 1 t 

Vidre 1 t 

Plàstic 0,5 t 

Paper i cartró 0,5 t 

 
- La separació en fraccions es realitzarà preferentment pel posseïdor dels residus de 

construcció i demolició dins de l’obra on es produeixin. 
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4. MESURES DE MINORACIÓ I PREVENCIÓ DE RESIDUS 

 
Per aconseguir una millor gestió dels residus generats a l’obra de forma que es faciliti la seva 
reutilització, reciclatge o valorització i per assegurar les condicions d’higiene i seguretat que es 
requereixi, es prendran les següents mesures: 
 

- Els materials procedents de les excavacions s’apilarà al marge de rasa, reutilitzant-los 
en l’abocament posterior sempre que sigui possible. Els excessos es retiraran de l’obra 
diàriament. 
 

- Les restes de materials metàl·lics s’emmagatzemaran independentment. 
 

- Les zones d’obra destinades a l’emmagatzematge de residus hauran d’estar 
convenientment senyalitzades i disposar, per a cada fracció, un cartell senyalitzador que 
indiqui el tipus de residu que recull. D’aquesta forma, els residus un cop classificats, 
s’enviaran a gestors autoritzats o on s’hagi previst la seva disposició final, evitant 
transports innecessaris degut a que els residus puguin ser suficient heterogenis o 
continguin materials no admesos pel gestor. 
 

- Tots el envasos que portin residus han d’estar clarament identificats, indicant en tot 
moment el nom del residu, el codi CER, el nombre i direcció del posseïdor i el 
pictograma de perill en el cas corresponent. 

 
- La zona d’emmagatzematge per a residus perillosos estarà suficientment separada de 

la zona de residus no perillosos, evitant d’aquesta manera la contaminació d’aquests 
últims.  

 
- Els residus perillosos es depositaran sobre contenidors especials apropiats al seu volum, 

a més de complir amb la normativa vigent. 
 

- Els residus no perillosos s’emmagatzemaran en contenidors adequats, tant en nombre 
com en volum, evitant en tot cas la sobrecàrrega dels contenidors per sobre de les 
seves capacitats. 

 
- A les casetes d’obra hauran d’existir petits contenidors per separar les deixalles 

generades pel menjar de les deixalles generades per la neteja. 
 

- El personal de l’obra participatiu en la gestió de residus, haurà de tenir una formació 
suficient sobre els aspectes administratius necessaris. El personal disposarà de la 
formació necessària per ser capaç de transferir els residus al transportista, verificar la 
qualificació del transportista i supervisar que els residus no es manipulin evitant la 
barreja amb altres que haurien de ser depositats en deixalleries especials. 

 
- Setmanalment es realitzarà un repàs de l’obra, en matèria de gestió de residus, 

verificant les instal·lacions i contenidors disponibles, la correcte classificació dels 
mateixos i la neteja general de l’obra. 
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5. CLASSIFICACIÓ DELS RESIDUS GENERATS 

 

5.1. Residus generats 
 
Els principals residus que es preveuen generar en les diferents fases d’execució de les obres 
són els següents:  
 

01 DEMOLICIONS, ENDERROCS I MOVIMENTS DE TERRES  
 
- Formigó armat / formigó en massa: enderroc de murets laterals del pont, enderroc de 

paviment de voreres, vorada i rigola. 
- Acer de mobiliari urbà i senyalització: desmuntatge de barana metàl·lica en ambdós 

costats del pont, arrencada de pilones, arrencada de paperera ancorada al paviment i 
desmuntatge de suport vertical de senyals de trànsit. 

- Acer estructural: enderroc de pòrtics metàl·lics que donen suport a cartells 
direccionals de trànsit (ubicats sobre la Gran Via). 

- Plàstic: arrencada de papereres  
- Altres: enderroc de panells publicitaris i contenidors de deixalles per possible 

recol·locació o per portar a magatzem municipal. 
 
 

02 ESTRUCTURES 
 

- Formigó armat: residus generats durant l’execució dels murs de bloc gris i massissat 
del mateix. 

- Ferralla: residus generats durant la col·locació d’armat als murs. 
 
 

03 PAVIMENTS  
 
- Formigó armat: possibles materials residuals generats durant l’execució del paviment 

de formigó HM-20. 
- Aglomerat asfàltic: possibles materials residuals generats durant pavimentació de 

calçada. 
- Paviment ceràmic: possibles materials residuals generats durant la col·locació del 

paviment ceràmic a la zona de vianants. 
- Panot gris: possibles materials residuals generats durant la recol·locació del panot 

gris a les cantonades de la cruïlla. 
 
 

04 SANEJAMENT 
 
- Terres: execució de rases. 
- Formigó: enderroc de pou de registre i tubs de canalitzacions 
- Acer: enderroc de reixes d’embornals i enderroc de tapes dels pous existents 

 
 

05 ENLLUMENAT 
 
- Terres: execució de rases 
- Formigó: enderroc de fonament dels bàculs 
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06 SERVEIS AFECTATS 

 
- Terres: execució de rases 
 
 

07 SENYALITZACIÓ I SEMAFORITZACIÓ  
 

- Terres: execució de rases 
- Formigó: enderroc de fonaments dels semàfors a anul·lar o reubicar 
- Semàfors: desmuntatge de suports i semàfors 
- Pintura: possibles materials residuals generats durant el pintat de senyalització 

horitzontal  
 

 
08 MOBILIARI URBÀ 

 
- No es preveu la generació de residus. 

 
 

09 JARDINERIA I VEGETACIÓ  
 
- Terres: execució de rases per la instal·lació del reg 
 

 
Altres residus. Durant totes les fases d’execució de l’obra es generaran altres residus de 
quantitats més reduïdes però que s’hauran de tenir en compte per dur a terme una correcta 
disposició d’aquests en els contenidors corresponents: 
 

- Plàstics 
- Teixits de neteja, robes de protecció. 
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5.2. Classificació i codificació de residus  
 
Els residus estan identificats i codificats segons la llista europea de residus publicada per 
l’Ordre MAM/304/2002, de 8 de febrer, en el qual es publiquen les operacions de valorització i 
eliminació de residus i el Catàleg Europeu de Residus (CER).  
 
A continuació es llisten els residus generats durant l’execució del present projecte classificant-
los amb el codi corresponent segons el CER: 
 

RESIDU TIPUS DE RESIDU CÒDI CER 

Pintura i vernissos No especial 080112 

Llimadura de metalls ferris  No especial 120101 

Residus de soldadura No especial 120113 

Teixits No especial 150203 

Formigó No especial 170101 

Materials ceràmics No especial 170103 

Plàstic No especial 170203 

Mescles bituminoses No especial 170301 

Ferro i acer No especial 170405 

Terres No especial 170504 

CLASIFICACIÓ DELS RESIDUS GENERATS 

 
Com es pot observar, la major part dels residus generats es classifiquen, segons el CER, en 
quatre grans grups: 
 

- (08) Residus de fabricació, formulació distribució i utilització de revestiments (pintures, 
vernissos i esmalts vitris), adhesius, segellats i tintes d’impressió. 

 
- (12) Residus de modelat i tractament físic i mecànic de superfície de metalls i plàstics. 

 
- (15) Residus d’envasos; absorbents, draps de neteja; materials de filtració i roba de 

protecció no especificats en cap altre categoria. 
 

- (17) Residus de la construcció i demolició. 
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6. AMIDAMENTS 

 
Segons l’article 4 del RD 105-2008, s’ha d’estimar el volum de residus de construcció i 
demolició que es generarà en obra. 
 
Seguidament s’adjunta una taula on es poden consultar els amidaments dels principals residus 
generats que caldran transportar als gestors de residus autoritzats corresponents en cada cas. 
 
 

RESIDUS GENERATS AMIDAMENT 

Papereres 6 u 

Pilones 5 u 

Bàculs / Panells publicitaris  2 u 

Senyalització vertical (senyals i pals) 7 u 

Pòrtics metàl·lics 30,00 ml 

Barana metàl·lica 34,40 ml 

Muret de formigó armat 4,80 m3 

Vorada i rigola existent 161,40 ml 

Vorera de panot 273,15 m3 

Semàfors enderrocats 2 u 

Terres*  
amidaments segons 

partides definides en 
pressupost  

 
 
Els residus definits anteriorment es transportaran a la instal·lació autoritzada de gestió de 
residus corresponents (veure apartat 7 del present annex) amb un camió de capacitat màxima 
de 7,00 tones amb un recorregut inferior a 20 Km. 
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7. GESTORS DE RESIDUS AUTORITZATS 

 
Els residus generat durant els treballs de demolició, enderrocs i execució de les obres es 
transportaran als abocadors indicats pels tècnics municipals de l’Ajuntament de Sabadell. No 
obstant, en el present apartat, es mencionen els gestors de residus autoritzats més propers al 
la ubicació de la obra per procedir a l’abocament i posterior tractament dels residus generats en 
la mateixa. Aquestes empreses gestores tenen constància en l’Agència de Residus de 
Catalunya: 
 
 

PLANTA INTERCOMARCAL DEL 
RECICLATGE, SA 

 

 

Empresa gestora dedicada a la classificació 
de ferralla i vidre, trituració de fusta, 
premsat de paper, plàstic, teixits, 
classificació i triatge de cables, residus 
generals, voluminoses i runa.  

 

Direcció: Polígon industrial Can Roqueta, 
C/ Mas Bajona,58 - 08202 – Sabadell 

 

Distància a l’obra: 4,5 Km 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  

ZONA 

ACTUACIÓ  
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TANSCOTO, SA 

 

Planta de triatge i transferència de runes i 
valorització de residus generals industrials 
mitjançant triatge. 

 

Direcció: Polígon industrial Can 
Casablancas, C/Empordà, 22 - 08192 – 
Sant Quirze Del Vallès  

 

Distància a l’obra: 6 Km 

  
 

 

 

 

 

  

ZONA 

ACTUACIÓ  
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8. PRESSUPOST 

 
Els amidaments i el pressupost referents a la Gestió de Residus, formen part del document del 
pressupost global de l’obra, Document IV del present projecte. L’import corresponent a la 
càrrega dels residus generats, el transport a l’abocador i les taxes es troben incloses en el preu 
de cadascuna de les partides considerades. 
 
 

 
 
 
Sant Cugat del Vallés, gener de 2022 
 
Albert Mas Soler 
Enginyer de Camins, Canals i Ports 
Col·legiat nº 14.609 
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DOCUMENT VII. PLA DE CONTROL DE QUALITAT 

 

1. INTRODUCCIÓ I OBJECTIU 
 
L’objectiu del present document complementari és definir els treballs de control de qualitat 
(inspeccions, proves, assajos...) que caldrà executar durant les obres de reforma de la cruïlla 
Gran Via-Rambla-Avinguda de Barberà al terme municipal de Sabadell.  
 
Les inspeccions previstes són: 
 

 Mostreig, realització de con d’Abrams, elaboració de provetes, cura recapçament i 
assaig de compressió d’una sèrie de provetes cilíndriques del formigó dels murs de bloc. 

 
 Determinació de característiques geomètriques, del límit elàstic, de la resistència a 

tracció i l’allargament de les barres d’acer del mur de bloc executat als laterals del pont. 
 

 Assaig de doblegament-desdoblegament d’una proveta d’acer. 
 

 Jornada d’inspecció i control a planta de prefabricats, incloent la realització d’informe 
corresponent (plaques prefabricades de formigó). 

 
 Mostreig, realització de con d’Abrams, elaboració de provetes, cura recapçament i 

assaig de flexo-tracció d’una sèrie de provetes prismàtiques de la base de formigó HM-
20. 

 
 Control de temperatures a l’execució de paviment de mescla bituminosa en calent i 

presa de confecció de provetes, determinació de la densitat aparent i del contingut de 
buit d’una mostra. 

 
 Jornada per a inspecció visual d’unions soldades i assaig mitjançant partícules 

magnètiques i/o líquids penetrants de l’acer Corten de les jardineres. 
 

 Anàlisis estàndard de terra vegetal (determinació del rang de textures, anàlisi del PH, 
anàlisis del contingut de sodi, anàlisis de la conductivitat elèctrica i anàlisis del contingut 
de nutrients). 

 
 Anàlisi fitopatològic segons laboratori de sanitat vegetal dels arbustos i arbres 

subministrats.  
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2. ESPECIFICACIONS 
 

2.1. Documents de referencia 
 
Per a la redacció del present annex s'han consultat les especificacions definides en les normes 
i instruccions referents a aquest àmbit. A continuació es mostren les diferents normatives 
aplicades per dur a terme un adequat control de qualitat, tant dels materials com de les unitats 
d'obra a realitzar. 
 

 EHE-08. "Instrucció de formigó estructural", Ministeri de Foment (2008) 

 EAE-11 "Instrucció de l’acero estructural”, Ministeri de Foment (2008) 

 CTE- Codi Tècnic de l’edificació  
 
 

2.2. Fases del control de qualitat 
 
Dins de l'àmbit temporal de l'obra es distingeixen diverses etapes per a cada unitat de control, 
podent determinar tres categories en base a la seva distribució al llarg de la mateixa. 
 

 Controls previs. Inclouen els assajos i comprovacions realitzats en taller de cadascun 
dels materials que garanteixen unes determinades propietats exigibles a cada un d'ells. 
La seva determinació no justifica en general la correcta posada en obra dels mateixos i 
per això serà perceptiu realitzar controls durant aquest període. 
 

 Controls en obra. Engloba tot els assajos a realitzar durant la posada en obra dels 
materials. La seva finalitat és comprovar que els materials rebuts a peu d'obra es 
corresponen amb els especificats en el projecte i compten amb els marcats i certificats 
de qualitat corresponents. També es realitzen controls durant l'execució dels diferents 
processos constructius per comprovar que es compleixen les especificacions 
adequades pel que fa a toleràncies, recobriments, resistències, etc. 

 

 Controls posteriors. Aquests assajos es fan servir per verificar que les unitats d'obra 
acabades han estat executades correctament i mostren un comportament adequat 
enfront de les sol·licitacions. S'inclou en aquest àmbit les proves de càrregues o la 
comprovació del funcionament de les instal·lacions. 

 
 

2.3. Documentació a controlar 
 
Durant l’execució de l’obra s’han de realitzar els controls pertinents de la documentació rebuda 
per part dels subministradors de materials i productes. 
 
Els subministradors lliuraran al Contractista (que facilitarà al Director d'Obra) els següents 
documents d'identificació dels productes: 
 

 Documents d'origen, full de subministrament i etiquetatge. 
 

 Certificat de garantia del fabricant. 
 

 Documents o autoritzacions administratives exigides reglamentàriament, incloent la 
documentació corresponent al marcatge CE dels productes de construcció i demolició. 
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2.4. Materials a controlar 
 
Els materials a controlar seran els que intervinguin a cadascuna de les unitats d’obra que 
s’executen, principalment els materials que es mostren a continuació: 
 
ESTRUCTURES 
 
FORMIGÓ MURS 
 
Control de recepció: 

 Mostreig, realització de con d’Abrams, elaboració de provetes, cura recapçament i 
assaig de compressió d’una sèrie de provetes cilíndriques. 

 
ACER EN BARRES 
 
Control de recepció: 

 Determinació de característiques geomètriques d’una proveta d’acer per armar 
formigons. 

 Determinació del límit elàstic, de la resistència a tracció i l’allargament de les barres 
d’acer del mur de bloc executat als laterals del pont. 

 Assaig de doblegament-desdoblegament d’una proveta d’acer. 
 
PLAQUES PREFABRICADES DE FORMIGÓ 
 
Control de recepció: 

 Jornada d’inspecció i control a planta de prefabricats, incloent la realització d’informe 
corresponent. 

 
 
PAVIMENTS 
 
BASE DE FORMIGÓ PER A PAVIMENT 
 
Control de recepció: 

 Mostreig, realització de con d’Abrams, elaboració de provetes, cura recapçament i 
assaig de flexo-tracció d’una sèrie de provetes prismàtiques. 

 
Control d’obra acabada: 

 Elaboració, cura, recapçament i assaig a flexo-tracció de provetes prismàtiques. 
 
 
AGLOMERAT ASFÀLTIC 
 
Control d’execució: 

 Control de temperatures a l’execució de paviment de mescla bituminosa en calent. 
 Presa de confecció de provetes, determinació de la densitat aparent i del contingut de 

buit d’una mostra. 
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MOBILIARI URBÀ 
 
ACER CORTEN JARDINERES 
 
Control de recepció: 

 Jornada per a inspecció visual d’unions soldades i assaig mitjançant partícules 
magnètiques i/o líquids penetrants. 

 
 
JARDINERIA I VEGETACIÓ 
 
APORTACIÓ I ESTESA DE TERRA VEGETAL 
 
Control de recepció: 

 Anàlisis estàndard de terra vegetal (determinació del rang de textures, anàlisi del PH, 
anàlisis del contingut de sodi, anàlisis de la conductivitat elèctrica i anàlisis del contingut 
de nutrients). 

 
PLANTACIÓ ARBUSTIVA I ARBRAT  
 
Control de recepció: 

 Anàlisi fitopatològic segons laboratori de sanitat vegetal 
 
 
 

2.5. Pla d’assaig 
 
A l’APÈNDIX 1 es recull el Pla d’assaig de control de qualitat per àmbits corresponents a 
aquest projecte, obtinguts del programa informàtic TCQ. 
 
A l'APÈNDIX 2 es presenta el pressupost corresponent al Control de Qualitat definit en el 
present document. 
 
Per a l’elaboració del Pla d’Assaigs i del pressupost corresponent s’ha utilitzat el Banc ITEC 
Civil. 
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3. PRESSUPOST 
 
El pressupost estimat del Pla de Control de Qualitat ascendeix a la quantitat de 2.428,50 €  
(IVA no inclòs), el que suposa un 0,98% respecte al pressupost d’execució per contracte (IVA 
no inclòs). 
 
Atès que l’import anterior previst no supera el 1% del Pressupost d’Execució per Contracte, 
l’import total de control de qualitat anirà a càrrec del contractista. 
 
 

 
 
 
Sant Cugat del Vallés, gener de 2022 
 
Albert Mas Soler 
Enginyer de Camins, Canals i Ports 
Col·legiat nº 14.609 
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APÈNDIX 1. PLA D’ASSAIG DE CONTROL DE QUALITAT 
 

CQ Pla de control de qualitat 

CQ Resum de pla de control 

 
  



Urbanització cruïlla Gran Via Sabadell

PLA DE CONTROL DE QUALITAT Operacions de Control Planejament Data: 14/12/2021 Pàgina: 1

Obra 01 Pressupost Urbanització Sabadell   

Capítol 02 ESTRUCTURES   

14LX5AJ7 Formació de sostre 50+10 cm amb plaques alveolars pretesades tipus PLACA 50.7 de PREFABRICATS PUJOL (o similar) de 50 cm d'alçaria i 120 cm d'amplària, per a una
llum màxima de 12 m. Inclosa capa de compressió de formigó HA-25 de 10 cm de gruix armada amb mallat d'acer de 10 cm de diàmetre 20x20cm. (P - 1)

  57,600 m2

Tipus de Control: Control de recepció

JZ122205 Jornada d'inspecció i control a planta de prefabricats, incloent la realització de l'informe
corresponent

1,00 605,90 605,90 Si 1 0,000 U 1,0000 Tram   

F521U501 FORMIGÓ PER A MURS DE CONTENCIÓ HA-25/P/20/IIa I ABOCAT AMB CUBILOT (P - 20)   10,061 M3

Tipus de Control: Control de recepció

J060760A Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i
assaig a compressió d'una sèrie de tres provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la
norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i
UNE-EN 12390-3

1,00 82,85 82,85 1 100,000 M3 1,0000 Tram   

F522U101 ACER EN BARRES CORRUGADES B500SD DE LÍMIT ELÀSTIC >=500 N/mm2, PER A L'ARMADURA DE MURS DE CONTENCIÓ (P - 21)   535,628 KG

Tipus de Control: Control de recepció

J0B21103 Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta d'acer per a armar
formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1

1,00 82,25 82,25 1 40.000,000 KG 1,0000 Global   

J0B25101 Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del 0.2%, resistència a la
tracció, allargament i estricció d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la
norma UNE-EN ISO 15630-1

1,00 63,26 63,26 1 40.000,000 KG 1,0000 Global   



Urbanització cruïlla Gran Via Sabadell

PLA DE CONTROL DE QUALITAT Operacions de Control Planejament Data: 14/12/2021 Pàgina: 2

J0B28103 Assaig de doblegament-desdoblegament d'una proveta d'acer per a armar formigons,
segons la norma UNE-EN ISO 15630-1

1,00 17,95 17,95 1 40.000,000 KG 1,0000 Global   

 

Obra 01 Pressupost Urbanització Sabadell   

Capítol 03 PAVIMENTS   

F936U410 BASE DE FORMIGÓ HM-20 DE 10 CM DE GRUIX, AMB ACABAT REGLEJAT. S'INCLOU L'ENCOFRAT D'ESCOSSELLS I DE LÍMITS (P - 26)   1.415,800 M2

Tipus de Control: Control de recepció

J060SA09 Mostreig, realització del con d'abrams, elaboració de provetes, cura i assaig a flexotracció
d'una sèrie de tres provetes prismàtiques de 15x15x60 cm, segons la norma UNE-EN
12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-5

2,00 119,74 239,48 1 750,000 M2 1,0000 Tram   

Tipus de Control: Control d'obra acabada

J060R906 El.laboració, cura, recapçament i assaig a flexotracció d'una proveta prismàtica de
15X15X60 cm addicional a la sèrie, segons les normes UNE-EN 12390-1, UNE-EN
12390-2 i UNE-EN 12390-5

3,00 49,26 147,78 Si 3 0,000 1,0000 Tram   

F9H1U105 AGLOMERAT ASFÀLTIC EN CALENT, TIPUS AC16 SURF B50/70 D (D-12), AMB ÀRIDS GRANÍTICS, ESTÈS I COMPACTAT EN CAPA DE TRÀNSIT, DE 5 CM DE GRUIX.
S'INCLOU  S'INCLOU L'ESCOMBRAT MANUAL I MECÀNIC I  EL REG D'ADHERÈNCIA, L'ANIVELLAT I LA COL.LOCACIÓ DE TAPES (P - 29)

  1.153,100 M2

Tipus de Control: Control d'execució

J9H1B401 Control de temperatures en l'execució de paviments de mescla bituminosa en calent,
segons la norma UNE-EN 12697-13

2,00 17,07 34,14 1 600,000 M2 1,0000 Tram   



Urbanització cruïlla Gran Via Sabadell

PLA DE CONTROL DE QUALITAT Operacions de Control Planejament Data: 14/12/2021 Pàgina: 3

J9H1P104 Presa, confecció de provetes. determinació de la densitat aparent i del contingut de buits
d'una mostra de mescla bituminosa, segons les normes UNE-EN 12697-30, UNE-EN
12697-32, UNE-EN 12697-8 i UNE-EN 12697-6

2,00 191,53 383,06 1 600,000 M2 1,0000 Tram   

 

Obra 01 Pressupost Urbanització Sabadell   

Capítol 08 MOBILIARI URBÀ   

F44ZU002 ACER AMB RESISTENCIA MILLORADA A LA CORROSIÓ ATMOSFÈRICA (CORTEN) S355J0WP, EN QUALSEVOL FORMAT (PERFIL LAMINATS, TUBS, QUADRATS,
PLANXES, PECES COMPOSTES,...), PER A ELEMENTS ESTRUCTURALS, D'ACABATS, DE REFORÇ, DE TANCAMENT,... COLL.LOCAT A L'OBRA AMB P.P.
D'ELEMENTS D'ENCASTAMENT, FIXACIÓ, SOLDADURA,...
(P - 18)

  11.503,434 KG

Tipus de Control: Control d'obra acabada

J441J108 Jornada per a inspecció visual d'unions soldades segons les normes UNE 14044, UNE-EN
13018 i per a assaig mitjançant partícules magnètiques i/o líquids penetrants segons les
normes UNE-EN ISO 17638, UNE-EN ISO 3452-1 i la seva acceptació segons les normes
UNE-EN ISO 23277, UNE-EN ISO 23278

1,00 600,00 600,00 1 15.000,000 KG 1,0000 Tram   

 

Obra 01 Pressupost Urbanització Sabadell   

Capítol 09 JARDINERIA I VEGETACIÓ   

FR3PUTAJ APORTACIÓ I ESTESA DE TERRA ADEQUADA DE JARDINERIA, PER A JARDINERES I/O PARTERRES.CARACTERÍSTIQUES: TEXTURA: FRANCA O FRANCA
ARENOSA. EXEMPTA DE MATERIALS AMB UNA GRANULOMETRÌA SUPERIOR ALS 14 MM. PH: ENTRE 6,5 I 7,5 CONDUCTIVITAT ELÈCTRICA COM A MÀXIM DE 2
DS/M (EXTRACTE DE PASTA SATURADA) CARBONAT CÀLCIC INFERIOR AL 10% PES SEC MATÈRIA ORGÀNICA OXIDABLE ENTRE 3 I 6 %. PES SEC HAN D’ESTAR
LLIURES DE PATOGENS, MALES HERBES I CONTAMINATS QUE PUGUIN AFECTAR NEGATIVAMENT AL DESENVOLUPAMENT DE LES PLANTES. (P - 54)

  57,655 M3

Tipus de Control: Control de recepció



Urbanització cruïlla Gran Via Sabadell

PLA DE CONTROL DE QUALITAT Operacions de Control Planejament Data: 14/12/2021 Pàgina: 4

JR31S404 Anàlisi estàndard de terra vegetal (determinació del rang de textures pel mètode
granulomètric per sedimentació discontínua, anàlisi del PH (en H2O 1:2,5), anàlisi del
contingut en sodi (ppm) pel mètode de fotometria de flama, anàlisi de la conductivitat
elèctrica (prova prèvia de salinitat), anàlisi del carbonat càlcic equivalent i anàlisi del
contingut en nutrients (P, K, Mg, Calci, N orgànic i amoniacal) pels mètodes químics 4, 15,
16 (b), 8, segons MOA III)

1,00 123,00 123,00 1 10.000,000 M3 1,0000 Estadístic   

FR6AU007 PLANTACIÓ ARBUSTIVA MIDA CONTENIDOR, C-5 L. (P - 57)   271,000 U

Tipus de Control: Control de recepció

JRL11201 Anàlisi fitopatològic segons laboratori de sanitat vegetal del DAR 0,00 48,83 0,00 1 2.000,000 U 1,0000 Global   

FR6AU003 PLANTACIÓ ARBUSTIVA MIDA CONTENIDOR, C-3L. (P - 56)   330,000 U

Tipus de Control: Control de recepció

JRL11201 Anàlisi fitopatològic segons laboratori de sanitat vegetal del DAR 1,00 48,83 48,83 1 2.000,000 U 1,0000 Global   

 

Gisela
Firma Gener 2022



 

Urbanització cruïlla Gran Via Sabadell 

RESUM DEL PLA DE CONTROL Planejament Data: 14/12/2021 Pàg.: 1 
 

NIVELL 3: Titol 3 
 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Titol 3 01.06.01 TELECOMUNICACIONS (TELEFONICA I F.O) 988,94 0,00 0,00 

Titol 3 01.06.02 AIGUA POTABLE 2.590,01 0,00 0,00 

Titol 3 01.06.03 VARIS 3.570,00 0,00 0,00 

Capítol 01.06 SERVEIS AFECTATS 7.148,95 0,00 0,00 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

7.148,95 0,00 0,00 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

NIVELL 2: Capítol 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Capítol 01.01 DEMOLICIONS, ENDERROCS I MOVIMENTS DE TERRES 10.702,30 0,00 0,00 

Capítol 01.02 ESTRUCTURES 14.290,12 852,21 5,96 

Capítol 01.03 PAVIMENTS 52.989,49 804,46 1,52 

Capítol 01.04 SANEJAMENT 14.593,63 0,00 0,00 

Capítol 01.05 ENLLUMENAT 8.129,39 0,00 0,00 

Capítol 01.06 SERVEIS AFECTATS 7.148,95 0,00 0,00 

Capítol 01.07 SENYALITZACIÓ I SEMAFORITZACIÓ 17.590,12 0,00 0,00 

Capítol 01.08 MOBILIARI URBÀ 91.798,71 600,00 0,65 

Capítol 01.09 JARDINERIA I VEGETACIÓ 21.247,53 171,83 0,81 

Capítol 01.10 VARIS 10.157,51 0,00 0,00 

Obra 01 Pressupost Urbanització Sabadell 248.647,74 2.428,50 0,98 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

248.647,74 2.428,50 0,98 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

NIVELL 1: Obra 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Obra 01 Pressupost Urbanització Sabadell 248.647,74 2.428,50 0,98 

Obra 01  248.647,74 2.428,50 0,98 

 
 

Els imports de pressupost mostrats en aquest llistat són indicatius i per tant no vàlids a nivell contractual 

Els imports estan expressats en PEC sense IVA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EUR 
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Àrea de Cohesió Territorial,  
Desenvolupament urbà, seguretat i civisme 
Programa de Transformació urbana de l’àmbit Gran Via – Ripoll 

 

 
 

 

 

Projecte executiu de les obres de reforma de la cruïlla Gran Via-Rambla-Avinguda de Barberà 13/13 

APÈNDIX 2. PRESSUPOST 
 

CQ Pressupost 

CQ Resum de pressupost per imports 

CQ Pressupost d’Execució per Contracte 

 

 



Pla Control Qualitat

PRESSUPOST * Data: 13/01/22 Pàg.: 1

Obra 01 Pressupost 01

Capítol 02 ESTRUCTURES

1 J060760A U Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes,
cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de tres provetes
cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN
12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3 (P -
1)

82,85 1,000 82,85

2 J0B28103 U Assaig de doblegament-desdoblegament d'una proveta d'acer per a
armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 6)

17,95 1,000 17,95

3 J0B25101 U Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del 0.2%,
resistència a la tracció, allargament i estricció d'una proveta d'acer per
a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 5)

63,26 1,000 63,26

4 J0B21103 U Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta
d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1
(P - 4)

82,25 1,000 82,25

5 JZ122205 U Jornada d'inspecció i control a planta de prefabricats, incloent la
realització de l'informe corresponent (P - 12)

605,90 1,000 605,90

TOTAL Capítol 01.02 852,21

Obra 01 Pressupost 01

Capítol 03 PAVIMENTS

1 J9H1P104 U Presa, confecció de provetes. determinació de la densitat aparent i del
contingut de buits d'una mostra de mescla bituminosa, segons les
normes UNE-EN 12697-30, UNE-EN 12697-32, UNE-EN 12697-8 i
UNE-EN 12697-6 (P - 9)

191,53 2,000 383,06

2 J9H1B401 U Control de temperatures en l'execució de paviments de mescla
bituminosa en calent, segons la norma UNE-EN 12697-13 (P - 8)

17,07 2,000 34,14

3 J060SA09 U Mostreig, realització del con d'abrams, elaboració de provetes, cura i
assaig a flexotracció d'una sèrie de tres provetes prismàtiques de
15x15x60 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2,
UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-5 (P - 3)

119,74 2,000 239,48

4 J060R906 U El.laboració, cura, recapçament i assaig a flexotracció d'una proveta
prismàtica de 15X15X60 cm addicional a la sèrie, segons les normes
UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-5 (P - 2)

49,26 3,000 147,78

TOTAL Capítol 01.03 804,46

Obra 01 Pressupost 01

Capítol 08 MOBILIARI URBÀ

1 J441J108 U Jornada per a inspecció visual d'unions soldades segons les normes
UNE 14044, UNE-EN 13018 i per a assaig mitjançant partícules
magnètiques i/o líquids penetrants segons les normes UNE-EN ISO
17638, UNE-EN ISO 3452-1 i la seva acceptació segons les normes
UNE-EN ISO 23277, UNE-EN ISO 23278 (P - 7)

600,00 1,000 600,00

TOTAL Capítol 01.08 600,00

Obra 01 Pressupost 01

EUR



Pla Control Qualitat

PRESSUPOST * Data: 13/01/22 Pàg.: 2

Capítol 09 JARDINERIA I VEGETACIÓ

1 JRL11201 U Anàlisi fitopatològic segons laboratori de sanitat vegetal del DAR (P -
11)

48,83 1,000 48,83

2 JR31S404 U Anàlisi estàndard de terra vegetal (determinació del rang de textures
pel mètode granulomètric per sedimentació discontínua, anàlisi del PH
(en H2O 1:2,5), anàlisi del contingut en sodi (ppm) pel mètode de
fotometria de flama, anàlisi de la conductivitat elèctrica (prova prèvia
de salinitat), anàlisi del carbonat càlcic equivalent i anàlisi del contingut
en nutrients (P, K, Mg, Calci, N orgànic i amoniacal) pels mètodes
químics 4, 15, 16 (b), 8, segons MOA III) (P - 10)

123,00 1,000 123,00

TOTAL Capítol 01.09 171,83

(*) Branques incompletes

EUR

Gisela
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Pla Control Qualitat

RESUM DE PRESSUPOST Data: 13/01/22 Pàg.: 1

NIVELL 2 :  Capítol Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Capítol 01.01  DEMOLICIONS, ENDERROCS I MOVIMENTS DE TERRES 0,00

Capítol 01.02  ESTRUCTURES 852,21

Capítol 01.03  PAVIMENTS 804,46

Capítol 01.04  SANEJAMENT 0,00

Capítol 01.05  ENLLUMENAT 0,00

Capítol 01.06  SERVEIS AFECTATS 0,00

Capítol 01.07  SENYALITZACIÓ I SEMAFORITZACIÓ 0,00

Capítol 01.08  MOBILIARI URBÀ 600,00

Capítol 01.09  JARDINERIA I VEGETACIÓ 171,83

Capítol 01.10  VARIS 0,00

Obra 01 Pressupost 01 2.428,50

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
2.428,50

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 1 :  Obra Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obra 01 Pressupost 01 2.428,50

2.428,50

euros
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Pla Control Qualitat

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.......................................................................... 2.428,50

Subtotal 2.428,50

0,00

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 2.428,50

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a 

( DOS MIL QUATRE-CENTS VINT-I-VUIT EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS )

Gisela
Firma Gener 2022
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