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DOCUMENT 1.- MEMÒRIA I ANNEXOS 
 

 

1.1.- OBJECTE DEL PROJECTE  

 

El projecte preveu el canvi de les columnes del Passeig dels Almogàvers entre l’Avd. De Barberà i el C. De 

la Saboneria així com canviar les lluminàries tipus globus per unes tipus Kioled. 

  

 

1.2.- ÁMBIT I EMPLAÇAMENT 

 

Les obres estan emplaçades al Passeig dels Almogàvers entre l’Avd. De Barberà i el C. De la Saboneria, al 

districte 6 de Sabadell.  

 

1.3.- PROMOTOR 

 

El promotor de les obres és l’Ajuntament de Sabadell. 

 

1.4.- ESTAT ACTUAL 

 

Actualment el Passeig dels Almogàvers té unes columnes de vapor de sodi i a les façanes dues lluminàries 

diferents: unes tipus globus de vapor de sodi i unes tipus kioled. 

 

1.5.- SOLUCIÓ ADOPTADA 

 
Per a aquest projecte s’ha escollit unes columnes troncocòniques de 7 m d’alçada amb unes lluminàries de 
leds tipus kioled de 40w. 
També es canviaran les lluminàries que hi ha a la façana entre l’Avd. De Barberà i el c. De Velàzquez que 
actualment són tipus globus per unes iguals a les que hi ha a l’altre façana.  
Totes aquestes lluminàries aniran connectades a un quadre nou que es col·locarà tal i com s’indica en els 
plànols. 
 
 
1.6.- CRITERIS GENÈRICS D’APLICACIÓ 

Normativa 
 
La instal·lació s’ha de projectar i executar seguint el que s’indica a la normativa vigent: 

- Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió, les Instruccions complementàries “ICT-BT”. 
- Guia Vademècum per a Instal·lacions d’Enllaç en Baixa Tensió d’Endesa.  
- Guia Tècnica d’Aplicació (GUIA-BT-RD 842/02). 
- REAL DECRETO 1890/2008, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’Eficiència 

Energètica en instal·lacions d’enllumenat exterior i les seves Instruccions tècniques. O norma 
d’aplicació en vigor 

- Normes UNE que han de complir els diferents elements de la instal·lació  
- Llei reguladora de residus, en vigor. 
- Llei de prevenció de riscos laborals, en vigor 

 
Es tindrà especialment en compte l’acompliment de la instrucció ICT-BT-009 del REBT, i de les Guies BT-9 i 
BT-19. 



 
 

 

 

Criteris de disseny 

Instal·lacions existents 

• L’execució ha de preveure mantenir  en servei l’enllumenat existent mentre es realitzen les obres.  
• Si no és possible mantenir la instal·lació actual, s’haurà de preveure  una provisional que mantingui 

en funcionaments els punts de llum existents.  
 

Escomesa 
Es la part de la instal·lació que uneix la  línia de baixa tensió de companyia, caixa general de protecció 
(CGP), amb el quadre de comandament de la instal·lació. La CGP s’ubicarà a l’interior d’un armari d’acer 
inoxidable. Si l’armari que conté la CGP va adossat  al d’enllumenat tindrà la mateixa alçada i fondària que 
aquest.  
 

Quadre de comandament 
Es l’element de la instal·lació que controla i protegeix la instal·lació.  

• Serà del tipus normalitzat per l’Ajuntament, d’acer inoxidable sense pintar amb tancaments 
normalitzats. (clau JIS).  

• Contindrà els mòduls amb comptador electrònic multifunció, programat per a la tarifa que 
correspongui en el moment de la contractació, la qual la decidirà el departament d’Infraestructura 
Urbana, els elements de telegestió de la instal·lació, del model URBILUX amb mòdem GSM, 
normalitzat per l’Ajuntament.  

 
Instal·lació 
• A partir del quadre general de distribució es definiran les  línies d’alimentació als punts de llum 

emprant cable tripolar RV-K de 0,6/1KV de la secció establerta en els càlculs elèctrics.  
• Com a norma general la secció es calcularà de manera que la màxima caiguda de tensió en el 

extrem de la línia sigui com a màxim del 3 % des del quadre, i tenint en compte l’indicat a la 
normativa vigent per a la secció mínima del cablejat d’enllumenat públic tant aeri com soterrat. 

• Tots els punts de llum es definiran protegits de forma individual contra curtcircuits mitjançant fusibles 
instal·lats a la mateixa caixa de derivació, col·locada en cada punt de llum. 

• Les línies subterrànies es preveuran protegides mitjançant tub de polietilè de doble paret anellat de 
90 mm de diàmetre interior, una línia per tub, col·locat a l’interior d’una rasa de 0,40 x 0,60 m. quan 
hagi de discórrer per vorera o per zones sense trànsit de vehicles. Es col·locarà cinta de 
senyalització a 0,25 cm. per sobre del tub 

• Als encreuaments de calçada s’utilitzarà tub de formigó de 30 cm, dintre de rasa de 60x100 cm. 
• A la vorera en cada extrem de la travessada  de calçada, es preveurà un pericó de registre de 0,40 

x 0,40 x 0,60 m. amb marc i tapa de fossa, no es preveuran en el pendent dels passos  deprimits, 
per tal d’evitar relliscades i/o que siguin trepitjats pels vehicles. 

• Paral·lelament als circuits subterranis i per l’exterior dels tubs de protecció del cables, es projectarà 
un circuit de protecció de cable de coure nu de 35 mm2 de secció, que unirà totes les parts 
metàl·liques de la instal·lació.  

• Si algun tram de la canalització està previst a menys de 15 metres d’un centre de transformació, el 
cable de protecció es col·locarà aïllat i anirà, per dintre del tub de protecció, així mateix als suports 
que estiguin a menys d’aquesta distància no se’ls preveurà placa de terra. 

• En tots els elements metàl·lics, que tinguin electricitat, col·locats a menys de 2 metres de distància 
d’un punt de llum o del quadre de comandament, s’haurà de preveure la seva connexió al circuit de 
protecció de la instal·lació d’enllumenat. Els elements que no disposin d’electricitat, bancs, 
papereres, etc. no s’haurà de preveure la seva connexió a l’esmentat circuit de protecció. 

 
Legalització i Contractació 

El projecte ha de preveure la legalització de l’obra executada per part de l’instal·lador d’aquesta. 

 
 
 



 
 

 

Legalització i Contractació 
Quan estigui finalitzada la instal·lació d’enllumenat públic, l’instal·lador presentarà de forma immediata, a la 
secció d’Infraestructura Urbana, per a seva signatura la documentació necessària per a realitzar els tràmits 
pertinents al Departament d’Indústria, entre les quals es troben: 

•Un exemplar del projecte o memòria (segons potència), signat pel tècnic i visat si és necessari. 
•Certificat d’Instal·lació Elèctrica (CIE), signat. 
•Full ELEC-5, signada pel tècnic. 
•Declaració responsable 

 
Amb aquesta documentació, i el justificant del pagament dels drets d’escomesa, la secció d’Infraestructura 
Urbana anirà a contractar el subministrament. Una vegada contractat, la companyia inspeccionarà la 
instal·lació  en el termini aproximat d’una setmana, i podrà posar-se en servei la instal·lació i realitzar les 
proves i mesures necessàries. 
 
 
Càlcul de les línies 
 
 

LINIA Descripció 

POTENCIA 
Tens.   

V Cos  fi 
Intensitat   

A 

Long 
max 
m 

SECCIÓ 
Tipus  
cable 

C.D.T.  % 

Icc kA Nominal 
W 

Càlcul  
W 

Fase  
mm2 

Neutre 
mm2 

Terra  
mm2 Parc. Total 

                             

  Quadre elèctric EP 77 3.900 13.678 400 0,90 21,94 4 6 6 6 RV-K 0,11 0,11 22,22222 

L1 Quadre a  Caixa derivació 0 1.512 230 0,90 7,30 10 6 6 6 RV-K 0,19 0,19 5,111111 

L1 Caixa derivació  a Fa nal 1 105 189 230 0,90 0,91 10 6 6 6 RV-K 0,02 0,33 5,111111 

L1 Caixa derivació  a Fa nal 2 105 1.323 230 0,90 6,39 25 6 6 6 RV-K 0,41 0,72 2,044444 

L1 Fanal 2 a 3 105 1.134 230 0,90 5,48 28 6 6 6 RV-K 0,40 1,11 1,825397 

L1 Fanal 3 a 4 105 945 230 0,90 4,57 28 6 6 6 RV-K 0,33 1,44 1,825397 

L1 Fanal 4 a 5 105 756 230 0,90 3,65 32 6 6 6 RV-K 0,30 1,75 1,597222 

L1 Fanal 5 a 6 105 567 230 0,90 2,74 28 6 6 6 RV-K 0,20 1,94 1,825397 

L1 Fanal 6 a 7 105 378 230 0,90 1,83 28 6 6 6 RV-K 0,13 2,08 1,825397 

L1 Fanal 7 a 8 105 189 230 0,90 0,91 28 6 6 6 RV-K 0,07 2,14 1,825397 

                              

L2 Quadre a fanal 1 41 590 230 0,90 2,85 10 6 6 6 RV-K 0,07 0,19 5,111111 

L2 Fanal 1 a 2 41 517 230 0,90 2,50 35 4 4 4 RV-K 0,34 0,53 0,973545 

L2 Fanal 2 a 3 41 443 230 0,90 2,14 25 4 4 4 RV-K 0,21 0,73 1,362963 

L2 Fanal 3 a 4 41 369 230 0,90 1,78 38 4 4 4 RV-K 0,26 1,00 0,896686 

L2 Fanal 4 a 5 41 295 230 0,90 1,43 25 4 4 4 RV-K 0,14 1,13 1,362963 

L2 Fanal 5 a 6 41 221 230 0,90 1,07 25 4 4 4 RV-K 0,10 1,24 1,362963 

L2 Fanal 6 a 7 41 148 230 0,90 0,71 22 4 4 4 RV-K 0,06 1,30 1,548822 

L2 Fanal 7 a 8 41 74 230 0,90 0,36 22 4 4 4 RV-K 0,03 1,33 1,548822 

                             

L3 Quadre a  Fanal 1 105 1.512 230 0,90 7,30 30 6 6 6 RV-K 0,57 0,68 1,703704 

L3 Fanal 1 a 2 105 1.323 230 0,90 6,39 25 6 6 6 RV-K 0,41 1,09 2,044444 

L3 Fanal 2 a 3 105 1.134 230 0,90 5,48 30 6 6 6 RV-K 0,43 1,52 1,703704 

L3 Fanal 3 a 4 105 945 230 0,90 4,57 30 6 6 6 RV-K 0,35 1,87 1,703704 

L3 Fanal 4 a 5 105 756 230 0,90 3,65 28 6 6 6 RV-K 0,26 2,14 1,825397 

L3 Fanal 5 a 6 105 567 230 0,90 2,74 28 6 6 6 RV-K 0,20 2,34 1,825397 

L3 Fanal 6 a 7 105 378 230 0,90 1,83 25 6 6 6 RV-K 0,12 2,45 2,044444 

L3 Fanal 7 a 8 105 189 230 0,90 0,91 28 6 6 6 RV-K 0,07 2,52 1,825397 

                              

L4 Quadre a fanal 1 41 517 230 0,90 2,50 40 6 6 6 RV-K 0,26 0,37 1,277778 

L4 Fanal 1 a 2 41 443 230 0,90 2,14 24 4 4 4 RV-K 0,20 0,57 1,419753 

L4 Fanal 2 a 3 41 369 230 0,90 1,78 35 4 4 4 RV-K 0,24 0,81 0,973545 

L4 Fanal 3 a 4 41 295 230 0,90 1,43 20 4 4 4 RV-K 0,11 0,92 1,703704 

L4 Fanal 4 a 5 41 221 230 0,90 1,07 40 4 4 4 RV-K 0,17 1,09 0,851852 



 
 

 

L4 Fanal 5 a 6 41 148 230 0,90 0,71 26 4 4 4 RV-K 0,07 1,16 1,310541 

L4 Fanal 6 a 7 41 74 230 0,90 0,36 24 4 4 4 RV-K 0,03 1,19 1,419753 

               

L5 Maniobra  500 500 230 0,90 2,42 2 2,5 2,5 2,5 
H07
V-K 0,03 0,14 10,64815 

L6 Presa de corrent quadre 2.000 2.000 230 0,90 9,66 2 2,5 2,5 2,5 
H07
V-K 0,12 0,23 10,64815 

 
 
1.6.-  TERMINI D’EXECUCIÓ DE LES OBRES  

 

El termini d’execució previst és d’1 mes. 

 

1.7.- PRESSUPOST D’EXECUCIÓ PER CONTRACTE 

El pressupost d’execució per contracte previst per a l’execució de les obres descrites és de 109.436,70 
(CENT NOU MIL QUATRE CENTS TRENTA.SIS EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS). 
 
Sabadell, a la data de la signatura electrònica 

 

 

 



 
 

 

 

DOCUMENT 2. PRESSUPOST 



 
 

 

 

2.1 QUADRE DE PREUS NUM 1 



PROJECTE DE LA INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA DEL QUADRE D´ENLLUMENAT PÚBLIC
AL PASSEIG DELS ALMOGÀVERS

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Pàg.: 1

P-1 F211U005 U RETIRADA DE PUNTS DE LLUMS EXISTENTS COL.LOCAT EN SUPORT O BRAÇ DE
FAÇANA FINS A 5 M. D'ALÇADA. S'INCLOU: EL DESMUNTATGE DE LES LUMINARIES I
DEL SUPORT, LA DEMOLICIÓ DEL FONAMENT, I LA PART PROPORCIONAL DE LÍNIA
ELÈCTRICA, CÀRREGA, TRANSPORT DEL MATERIAL RECUPERABLE A MAGATZEM
MUNICIPAL I LA RESTA A L'ABOCADOR, P.P. DE CANNON D'ABOCADOR.

167,50 €

(CENT SEIXANTA-SET EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)

P-2 F211U010 U RETIRADA DE PUNTS DE LLUMS EXISTENTS COL.LOCAT EN SUPORT O BRAÇ DE
FAÇANA A MES DE A 5 M. D'ALÇADA. S'INCLOU: EL DESMUNTATGE DE LES
LUMINARIES I DEL SUPORT, LA DEMOLICIÓ DEL FONAMENT, I LA PART
PROPORCIONAL DE LÍNIA ELÈCTRICA, CÀRREGA, TRANSPORT DEL MATERIAL
RECUPERABLE A MAGATZEM MUNICIPAL I LA RESTA A L'ABOCADOR, P.P. DE
CANNON D'ABOCADOR.

210,91 €

(DOS-CENTS DEU EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)

P-3 F219U150 M2 DEMOLICIÓ DE QUALSEVOL TIPUS DE PAVIMENT EN VORERES AMB UN GRUIX
MITJA DE 20 CM AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS. CÀRREGA I TRANSPORT A
L'ABOCADOR INCLOSES TAXES

13,11 €

(TRETZE EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)

P-4 F219U240 M TALL LONGITUDINAL AMB SERRA DE DISC DE PAVIMENT DE MESCLES
BITUMINOSES O DE FORMIGÓ, FINS A UNA FONDÀRIA DE 20 CM

4,03 €

(QUATRE EUROS AMB TRES CÈNTIMS)

P-5 F219U280 M2 DEMOLICIÓ DEL PAVIMENT BITUMINÓS, FINS A 20 CM DE GRUIX, AMB MARTELL
PICADOR. CÀRREGA  I TRANSPORT A L'ABOCADOR INCLOSES TAXES

10,44 €

(DEU EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-6 F936U410 M2 BASE DE FORMIGÓ HM-20 DE 10 CM DE GRUIX, AMB ACABAT REGLEJAT. S'INCLOU
L'ENCOFRAT D'ESCOSSELLS I DE LÍMITS

9,71 €

(NOU EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)

P-7 F936U420 M2 BASE DE FORMIGÓ HM-20 DE 20 CM DE GRUIX, VIBRAT I AMB ACABAT REGLEJAT.
S'INCLOU L'ENCOFRAT D'ESCOSSELLS I DE LÍMITS

17,48 €

(DISSET EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-8 F965U0T5 M VORADA RECTA, PREFABRICADA DE FORMIGÓ, DE DOBLE CAPA (DC), AMB SECCIÓ
NORMALITZADA DE CALÇADA C2 (TIPUS T-5) DE 30X22/19 CM, CLASSE CLIMÀTICA B,
CLASSE RESISTENT A L'ABRASSIÓ H, I CLASSE RESISTENT A FLEXIÓ T (R-5 MPa),
SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE 15 A 30 CM GRUIX. S'INCLOU LA COMPACTACIÓ
DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I EL REJUNTAT DE LES PECES AMB MORTER M-40A
(FITXA 01-03-02)

34,76 €

(TRENTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)

P-9 F974U302 M RIGOLA DE PECES DE MORTER DE CIMENT DE COLOR BLANC DE 30X30X8 CM,
COL.LOCADES AMB MORTER I REJUNTADES AMB BEURADA DE CIMENT BLANC.
S'INCLOU RETALL DE LES PECES AMB DISC.

12,75 €

(DOTZE EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)

P-10 F9E1U225 M2 PAVIMENT DE PANOT GRIS DE 20X20X4 CM DE 4 PASTILLES, DE BOTONS O DE
RATLLES, ASSENTAT SOBRE MORTER DE CIMENT SEC I/O PASTAT. S'INCLOU LA
BEURADA DE C.P., L'ANIVELLAT I LA COL.LOCACIÓ DE TAPES.I EL TALL DE PECES
AMB DISC.

24,05 €

(VINT-I-QUATRE EUROS AMB CINC CÈNTIMS)

P-11 F9H1U105 M2 AGLOMERAT ASFÀLTIC EN CALENT, TIPUS AC16 SURF B50/70 D (D-12), AMB ÀRIDS
GRANÍTICS, ESTÈS I COMPACTAT EN CAPA DE TRÀNSIT, DE 5 CM DE GRUIX.
S'INCLOU S'INCLOU L'ESCOMBRAT MANUAL I MECÀNIC I EL REG D'ADHERÈNCIA,
L'ANIVELLAT I LA COL.LOCACIÓ DE TAPES

14,17 €

(CATORZE EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)



PROJECTE DE LA INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA DEL QUADRE D´ENLLUMENAT PÚBLIC
AL PASSEIG DELS ALMOGÀVERS

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Pàg.: 2

P-12 FEZ1U030 M CANALITZACIÓ EN CALÇADA AMB 1 TUB DE FORMIGÓ VIBROPREMSAT DE 30 CM DE
DIÀMETRE. S'INCLOU RASA 60X100 CM, RECOBERTA AMB H-150 AMB UN GRUIX DE
60 CM, REBLIMENT I PICONATGE AL 95% P.M., CÀRREGA I TRANSPORT DE LES
TERRES SOBRANTS, I COL.LOCACIÓ EN LA RIGOLA D'UN CARGOL DE 20 X 120 MM.

69,73 €

(SEIXANTA-NOU EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)

P-13 FG00U000 PA DESPESES DE LEGALITZACIÓ, CONCERTACIÓ, I CONTRACTACIÓ DEL
SUBMINISTRAMENT ELÈCTRIC ( A JUSTIFICAR ). S'INCLOU L'ABONAMENT ÍNTEGRE
PER A LA LEGALITZACIÓ (NOMÉS EL 10% EN CONCEPTE DE DESPESES
COL.LEGIALS DEL PROJECTE I DIRECCIÓ) I INSPECCIÓ DE L'ORGANISME
COMPETENT.

600,00 €

(SIS-CENTS EUROS)

P-14 FG00UESC PA ESCOMESA PEL SUBMINISTRAMENT ELÈCTRIC DES DE LA LÍNIA PRINCIPAL
SOTERRADA FINS A LA C.G.P., CONCERTACIÓ I CONTRACTACIÓ. S'INCLOU
DESCÀRRECS, DEMOLICIÓ I REPOSICIÓ DE PAVIMENTS, EXCAVACIÓ I REBLIMENT
DE SORRA I TERRA, CABLES, MAONS, EMPIULADURES, DESPESES FINANCERES
PER AVANÇAR EL PAGAMENT A LA CIA. SUBMINISTRADORA, ETC.

3.000,00 €

(TRES MIL EUROS)

P-15 FG1A0AAA u ARMARI D'ACER INOXIDABLE COMPLETAMENT EQUIPAT PER A 6 SORTIDES I
TELEGESTIÓ DEL TIPUS HOMOLOGAT PER L'AJUNTAMENT ARI 15R INSTAL·LAT I
CONNECTAT. AMB ARRANC SEQUENCIAL. AMB MÒDULS PER A COMPTADORS,
CURCIRCUITS DE PROTECCIÓ D'ENTRADA, ICPM, IGA, ELEMENTS DE CONTROL,
PROTECCIÓ I TELEGESTIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ.

5.335,95 €

(CINC MIL TRES-CENTS TRENTA-CINC EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)

P-16 FG23UTUB U MUNTANT AMB TUB D'ACER GALVANITZAT DE D.63 MM. I DE 3 M. D'ALÇÀRIA,
GRAPAT A LA FAÇANA, INCLOSA LA PRESA DE TERRA.

84,53 €

(VUITANTA-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)

P-17 FG312334 m Cable amb conductor de coure de secció 3 x 2,5 mm2, , col·locat en tub. INCLOU ELS
ACCESSORIS NECESSARIS. TOTALMENT INSTAL·LAT

2,57 €

(DOS EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)

P-18 FG312654 m Cable amb conductor de coure de secció 5 x 6 mm2, col·locat en tub. INCLOU ELS
ACCESSORIS NECESSARIS. TOTALMENT INSTAL·LAT

7,67 €

(SET EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)

P-19 FG31U145 M CONDUCTOR DE COURE VV-1000 DE 4X6 MM2. DE SECCIÓ, COL.LOCAT EN
L'INTERIOR DE TUBULAR EN RASA O GRAPAT A FAÇANA. INCLOU ELS ACCESSORIS
NECESSARIS. TOTALMENT INSTAL·LAT

3,51 €

(TRES EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)

P-20 FG3TUTOR U CAIXA DE CONNEXIONS PER UNIR CABLEJAT AMB MATERIAL INCLOS 90,15 €

(NORANTA EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)

P-21 FGG3UC1T M CANALITZACIÓ EN VORERA AMB 1 TUB DE POLIETILÈ RETICULAT DOBLE CAPA DE
D. 90 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR. S'INCLOU RASA 40X60 CM, CABLE DE COURE NU
DE 35 MM2, TUB ENVOLTAT DE SORRA AMB UN GRUIX DE 20 CM, CINTA DE
SENYALITZACIÓ, REBLIMENT, PICONATGE, CÀRREGA I TRANSPORT DEL SOBRANT
DE TERRES.

26,86 €

(VINT-I-SIS EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)

P-22 FGG4U46C U PERICÓ REGISTRABLE, PER A SERVEIS, DE 40X40X60 CM. INTERIOR, SOBRE LLIT
DE FORMIGÓ H-150 DE 15 CM. DE GRUIX, AMB PARET DE MAÓ, ARREBOSSADA I
LLISCADA INTERIORMENT. S'INCLOU MOVIMENT DE TERRES, BASTIMENT I TAPA DE
FOSA DUCTIL C250 AMB INSCRIPCIÓ E.P O ENLLUMENAT PÚBLIC.

164,96 €

(CENT SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)



PROJECTE DE LA INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA DEL QUADRE D´ENLLUMENAT PÚBLIC
AL PASSEIG DELS ALMOGÀVERS

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Pàg.: 3

P-23 FGG4U68C U PERICÓ REGISTRABLE, PER A SERVEIS, DE 60X60X80 CM. INTERIOR, SOBRE LLIT
DE FORMIGÓ H-150 DE 15 CM. DE GRUIX, AMB PARET DE MAÓ, ARREBOSSADA I
LLISCADA INTERIORMENT. S'INCLOU MOVIMENT DE TERRES, BASTIMENT I TAPA DE
FOSA DUCTIL C250 AMB INSCRIPCIÓ E.P O ENLLUMENAT PÚBLIC.

271,84 €

(DOS-CENTS SETANTA-UN EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-24 FGM1UT07 U COLUMNA TRONCOCÒNICA EN XAPA D'ACER GALVANITZAT DE 3 MM DE GRUIX, 7 M
D'ALÇÀRIA ADAPTADA PER COL·LOCAR DUES LLUMINÀRIES. S'INCLOU EXCAVACIÓ,
DAU DE FORMIGÓ HM-20 DE 80X80X80 CM, PLACA DE PRESA DE TERRA, CAIXA DE
PROTECCIÓ, CABLE DE CONNEXIÓ DE 2X2,5 MM2, INSTAL.LACIÓ I MUNTATGE
COMPLERT, INCLÒS EL DE LA LLUMENERA I NUMERACIÓ.

741,46 €

(SET-CENTS QUARANTA-UN EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)

P-25 FGM2U700 U BRAÇ MURAL ESPECIAL DE TUB D'ACER GALVANITZAT, DE 0,50 M DE LLARGÀRIA I
42 MM. DE DIÀMETRE, FIXAT AMB PLETINA I QUATRE CARGOLS, CAIXA DE
PROTECCIÓ, CONDUCTOR DE COURE DE CONNEXIÓ DE 2X2,5 MM2, INSTAL.LACIÓ I
MUNTATGE COMPLERT, INCLÒS EL DE LA LLUMENERA I NUMERACIÓ.

118,99 €

(CENT DIVUIT EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)

P-26 FGNLUT23 U LLUM LED HERMÈTICA D'ALEACIÓ D'ALUMINI DE COLOR A DEFINIR PER LA DF.
TIPUS TECEO-2 DE SCHREDER O EQUIVALENT, D'UNA POTENCIA COMPRESA
ENTRE 60 I 120 W, AMB NÚM.LEDS, VIDRE I ÒPTICA SEGONS CÀLCULS LUMÍNICS,
AMB PROTECTOR DE VIDRE REFORÇAT I SELLAT, INCLOS MÒDUL PROTECTOR DE
SOBRETENSIÓ I MODUL DE TELEGESTIÓ. TOTALMENT INSTAL·LADA

1.114,98 €

(MIL  CENT CATORZE EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-27 FGNLKIO40 U LLUM LED HERMÈTICA D'ALUMINI DE COLOR A DEFINIR PER LA DF. TIPUS KIOLED
DE SCHREDER O EQUIVALENT, D'UNA POTENCIA DE 40 W, AMB NÚM.LEDS, VIDRE I
ÒPTICA SEGONS CÀLCULS LUMÍNICS, AMB PROTECTOR DE VIDRE REFORÇAT I
SELLAT, INCLOS MÒDUL PROTECTOR DE SOBRETENSIÓ I MODUL DE TELEGESTIÓ.
TOTALMENT INSTAL·LADA

437,72 €

(QUATRE-CENTS TRENTA-SET EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)

P-28 FSS1U000 U SEGURETAT I SALUT, SEGONS PRESSUPOST ADJUNT 1.480,55 €

(MIL QUATRE-CENTS VUITANTA EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)



 
 

 

 

2.2 QUADRE DE PREUS NUM 2 
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P-1 F211U005 U RETIRADA DE PUNTS DE LLUMS EXISTENTS COL.LOCAT EN SUPORT O BRAÇ DE
FAÇANA FINS A 5 M. D'ALÇADA. S'INCLOU: EL DESMUNTATGE DE LES LUMINARIES I
DEL SUPORT, LA DEMOLICIÓ DEL FONAMENT, I LA PART PROPORCIONAL DE LÍNIA
ELÈCTRICA, CÀRREGA, TRANSPORT DEL MATERIAL RECUPERABLE A MAGATZEM
MUNICIPAL I LA RESTA A L'ABOCADOR, P.P. DE CANNON D'ABOCADOR.

167,50 €

Altres conceptes 167,50000 €

P-2 F211U010 U RETIRADA DE PUNTS DE LLUMS EXISTENTS COL.LOCAT EN SUPORT O BRAÇ DE
FAÇANA A MES DE A 5 M. D'ALÇADA. S'INCLOU: EL DESMUNTATGE DE LES
LUMINARIES I DEL SUPORT, LA DEMOLICIÓ DEL FONAMENT, I LA PART
PROPORCIONAL DE LÍNIA ELÈCTRICA, CÀRREGA, TRANSPORT DEL MATERIAL
RECUPERABLE A MAGATZEM MUNICIPAL I LA RESTA A L'ABOCADOR, P.P. DE
CANNON D'ABOCADOR.

210,91 €

Altres conceptes 210,91000 €

P-3 F219U150 M2 DEMOLICIÓ DE QUALSEVOL TIPUS DE PAVIMENT EN VORERES AMB UN GRUIX
MITJA DE 20 CM AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS. CÀRREGA I TRANSPORT A
L'ABOCADOR INCLOSES TAXES

13,11 €

Altres conceptes 13,11000 €

P-4 F219U240 M TALL LONGITUDINAL AMB SERRA DE DISC DE PAVIMENT DE MESCLES
BITUMINOSES O DE FORMIGÓ, FINS A UNA FONDÀRIA DE 20 CM

4,03 €

Altres conceptes 4,03000 €

P-5 F219U280 M2 DEMOLICIÓ DEL PAVIMENT BITUMINÓS, FINS A 20 CM DE GRUIX, AMB MARTELL
PICADOR. CÀRREGA  I TRANSPORT A L'ABOCADOR INCLOSES TAXES

10,44 €

Altres conceptes 10,44000 €

P-6 F936U410 M2 BASE DE FORMIGÓ HM-20 DE 10 CM DE GRUIX, AMB ACABAT REGLEJAT. S'INCLOU
L'ENCOFRAT D'ESCOSSELLS I DE LÍMITS

9,71 €

B0D21070 M TAULÓ DE FUSTA DE PI PER A 30 USOS 0,03000 €

B060UH20 M3 FORMIGÓ HM-20/F,B,P,S/20/IIa, DE CONSISTÈNCIA FLUÏDA, TOVA, PLÀSTICA O SECA 7,12215 €

Altres conceptes 2,55785 €

P-7 F936U420 M2 BASE DE FORMIGÓ HM-20 DE 20 CM DE GRUIX, VIBRAT I AMB ACABAT REGLEJAT.
S'INCLOU L'ENCOFRAT D'ESCOSSELLS I DE LÍMITS

17,48 €

B0D21070 M TAULÓ DE FUSTA DE PI PER A 30 USOS 0,03000 €

B060UH20 M3 FORMIGÓ HM-20/F,B,P,S/20/IIa, DE CONSISTÈNCIA FLUÏDA, TOVA, PLÀSTICA O SECA 14,24430 €

Altres conceptes 3,20570 €

P-8 F965U0T5 M VORADA RECTA, PREFABRICADA DE FORMIGÓ, DE DOBLE CAPA (DC), AMB SECCIÓ
NORMALITZADA DE CALÇADA C2 (TIPUS T-5) DE 30X22/19 CM, CLASSE CLIMÀTICA B,
CLASSE RESISTENT A L'ABRASSIÓ H, I CLASSE RESISTENT A FLEXIÓ T (R-5 MPa),
SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE 15 A 30 CM GRUIX. S'INCLOU LA COMPACTACIÓ
DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I EL REJUNTAT DE LES PECES AMB MORTER M-40A
(FITXA 01-03-02)

34,76 €

B965A5D0 m Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció normalitzada de calçada C2 de 30x22 cm,
de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa),
segons UNE-EN 1340

8,51550 €

B060UH20 M3 FORMIGÓ HM-20/F,B,P,S/20/IIa, DE CONSISTÈNCIA FLUÏDA, TOVA, PLÀSTICA O SECA 6,85083 €

Altres conceptes 19,39367 €

P-9 F974U302 M RIGOLA DE PECES DE MORTER DE CIMENT DE COLOR BLANC DE 30X30X8 CM,
COL.LOCADES AMB MORTER I REJUNTADES AMB BEURADA DE CIMENT BLANC.
S'INCLOU RETALL DE LES PECES AMB DISC.

12,75 €

B974U302 U PEÇA DE MORTER DE CIMENT DE COLOR BLANC, DE 30X30X8 CM, PER A RIGOLES 6,18800 €
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B051E201 t Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs 0,22562 €

Altres conceptes 6,33638 €

P-10 F9E1U225 M2 PAVIMENT DE PANOT GRIS DE 20X20X4 CM DE 4 PASTILLES, DE BOTONS O DE
RATLLES, ASSENTAT SOBRE MORTER DE CIMENT SEC I/O PASTAT. S'INCLOU LA
BEURADA DE C.P., L'ANIVELLAT I LA COL.LOCACIÓ DE TAPES.I EL TALL DE PECES
AMB DISC.

24,05 €

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 0,43626 €

B0111000 M3 AIGUA 0,02040 €

B9E1U200 M2 PANOT GRIS DE 20X20X4 CM DE 4 PASTILLES, DE BOTONS O DE RATLLES DE
COLOR GRIS.

8,34360 €

Altres conceptes 15,24974 €

P-11 F9H1U105 M2 AGLOMERAT ASFÀLTIC EN CALENT, TIPUS AC16 SURF B50/70 D (D-12), AMB ÀRIDS
GRANÍTICS, ESTÈS I COMPACTAT EN CAPA DE TRÀNSIT, DE 5 CM DE GRUIX.
S'INCLOU S'INCLOU L'ESCOMBRAT MANUAL I MECÀNIC I EL REG D'ADHERÈNCIA,
L'ANIVELLAT I LA COL.LOCACIÓ DE TAPES

14,17 €

B9H1U010 M2 REG D'ADHERÈNCIA COL.LOCAT 0,36000 €

B9H1U100 T MESCLA BITUMINOSA EN CALENT, TIPUS AC16 SURF B50/70 D (D-12), AMB ÀRIDS
GRANÍTICS

8,54400 €

Altres conceptes 5,26600 €

P-12 FEZ1U030 M CANALITZACIÓ EN CALÇADA AMB 1 TUB DE FORMIGÓ VIBROPREMSAT DE 30 CM DE
DIÀMETRE. S'INCLOU RASA 60X100 CM, RECOBERTA AMB H-150 AMB UN GRUIX DE
60 CM, REBLIMENT I PICONATGE AL 95% P.M., CÀRREGA I TRANSPORT DE LES
TERRES SOBRANTS, I COL.LOCACIÓ EN LA RIGOLA D'UN CARGOL DE 20 X 120 MM.

69,73 €

BD75U030 M TUB DE FORMIGÓ VIBROPREMSAT DE D. 30 CM 9,03000 €

B060U200 M3 Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15 N/mm2, consistència seca,
plàstica, tova o fluïda i grandària màxima del granulat 20 mm, HNE-15/S,P,B/20

21,28000 €

Altres conceptes 39,42000 €

P-13 FG00U000 PA DESPESES DE LEGALITZACIÓ, CONCERTACIÓ, I CONTRACTACIÓ DEL
SUBMINISTRAMENT ELÈCTRIC ( A JUSTIFICAR ). S'INCLOU L'ABONAMENT ÍNTEGRE
PER A LA LEGALITZACIÓ (NOMÉS EL 10% EN CONCEPTE DE DESPESES
COL.LEGIALS DEL PROJECTE I DIRECCIÓ) I INSPECCIÓ DE L'ORGANISME
COMPETENT.

600,00 €

BG00U000 PA DESPESES DE LEGALITZACIÓ, CONCERTACIÓ, I CONTRACTACIÓ DEL
SUBMINISTRAMENT ELÈCTRIC ( A JUSTIFICAR ).

600,00000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-14 FG00UESC PA ESCOMESA PEL SUBMINISTRAMENT ELÈCTRIC DES DE LA LÍNIA PRINCIPAL
SOTERRADA FINS A LA C.G.P., CONCERTACIÓ I CONTRACTACIÓ. S'INCLOU
DESCÀRRECS, DEMOLICIÓ I REPOSICIÓ DE PAVIMENTS, EXCAVACIÓ I REBLIMENT
DE SORRA I TERRA, CABLES, MAONS, EMPIULADURES, DESPESES FINANCERES
PER AVANÇAR EL PAGAMENT A LA CIA. SUBMINISTRADORA, ETC.

3.000,00 €

BG00UESC PA ESCOMESA ELÈCTRICA (A JUSTIFICAR) 3.000,00000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-15 FG1A0AAA u ARMARI D'ACER INOXIDABLE COMPLETAMENT EQUIPAT PER A 6 SORTIDES I
TELEGESTIÓ DEL TIPUS HOMOLOGAT PER L'AJUNTAMENT ARI 15R INSTAL·LAT I
CONNECTAT. AMB ARRANC SEQUENCIAL. AMB MÒDULS PER A COMPTADORS,
CURCIRCUITS DE PROTECCIÓ D'ENTRADA, ICPM, IGA, ELEMENTS DE CONTROL,
PROTECCIÓ I TELEGESTIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ.

5.335,95 €

Sense descomposició 5.335,95000 €

P-16 FG23UTUB U MUNTANT AMB TUB D'ACER GALVANITZAT DE D.63 MM. I DE 3 M. D'ALÇÀRIA,
GRAPAT A LA FAÇANA, INCLOSA LA PRESA DE TERRA.

84,53 €
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BG3XUMUN PA CARGOLS, TACOS, ROSQUES, CARTUTXOS, TERMORETRÀCTIL I PLACA DE PRESA
DE TERRA

5,41400 €

BGYD1000 U
PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS ESPECIALS PER A PIQUETES DE CONNEXIÓ A
TERRA

5,07000 €

BG23UTUB M TUB D'ACER GALVANITZAT DE D.63 MM  I DE 3 M DE LLARGÀRIA 21,66000 €

BGD14310 U PIQUETA DE CONNEXIÓ A TERRA D'ACER I RECOBRIMENT DE COURE, DE 2500 MM
DE LLARGÀRIA, DE 17,3 MM DE DIÀMETRE, ESTÀNDARD

13,93000 €

Altres conceptes 38,45600 €

P-17 FG312334 m Cable amb conductor de coure de secció 3 x 2,5 mm2, , col·locat en tub. INCLOU ELS
ACCESSORIS NECESSARIS. TOTALMENT INSTAL·LAT

2,57 €

BG312330 m Cable amb conductor de coure de secció 3 x 2,5 mm2 1,73400 €

Altres conceptes 0,83600 €

P-18 FG312654 m Cable amb conductor de coure de secció 5 x 6 mm2, col·locat en tub. INCLOU ELS
ACCESSORIS NECESSARIS. TOTALMENT INSTAL·LAT

7,67 €

BG312650 m Cable amb conductor de coure de secció 5 x 6 mm2, 5,43660 €

Altres conceptes 2,23340 €

P-19 FG31U145 M CONDUCTOR DE COURE VV-1000 DE 4X6 MM2. DE SECCIÓ, COL.LOCAT EN
L'INTERIOR DE TUBULAR EN RASA O GRAPAT A FAÇANA. INCLOU ELS ACCESSORIS
NECESSARIS. TOTALMENT INSTAL·LAT

3,51 €

BG31U045 M CONDUCTOR DE COURE DE 4X6 MM2. 2,13180 €

Altres conceptes 1,37820 €

P-20 FG3TUTOR U CAIXA DE CONNEXIONS PER UNIR CABLEJAT AMB MATERIAL INCLOS 90,15 €

Sense descomposició 90,15000 €

P-21 FGG3UC1T M CANALITZACIÓ EN VORERA AMB 1 TUB DE POLIETILÈ RETICULAT DOBLE CAPA DE
D. 90 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR. S'INCLOU RASA 40X60 CM, CABLE DE COURE NU
DE 35 MM2, TUB ENVOLTAT DE SORRA AMB UN GRUIX DE 20 CM, CINTA DE
SENYALITZACIÓ, REBLIMENT, PICONATGE, CÀRREGA I TRANSPORT DEL SOBRANT
DE TERRES.

26,86 €

BDGZU010 m Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària 0,11220 €

B0312200 T SORRA DE PEDRERA DE PEDRA GRANÍTICA, RENTADA 2,94560 €

BG22U090 M TUB CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I CORRUGADA
L'EXTERIOR, DE 90 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA
FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 20 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 450 N,
PER CANALITZACIONS SOTERRADES

1,91100 €

BG380900 M CONDUCTOR DE COURE NU, UNIPOLAR D'1X35 MM2 2,38680 €

Altres conceptes 19,50440 €

P-22 FGG4U46C U PERICÓ REGISTRABLE, PER A SERVEIS, DE 40X40X60 CM. INTERIOR, SOBRE LLIT
DE FORMIGÓ H-150 DE 15 CM. DE GRUIX, AMB PARET DE MAÓ, ARREBOSSADA I
LLISCADA INTERIORMENT. S'INCLOU MOVIMENT DE TERRES, BASTIMENT I TAPA DE
FOSA DUCTIL C250 AMB INSCRIPCIÓ E.P O ENLLUMENAT PÚBLIC.

164,96 €

BDKZH9C0 u Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure
de 400x400 mm i classe C250 segons norma UNE-EN 124

50,83000 €

B0F1D2A1 U Maó calat R-20, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma
UNE-EN 771-1

12,25000 €

B060U200 M3 Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15 N/mm2, consistència seca,
plàstica, tova o fluïda i grandària màxima del granulat 20 mm, HNE-15/S,P,B/20

6,65000 €
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Altres conceptes 95,23000 €

P-23 FGG4U68C U PERICÓ REGISTRABLE, PER A SERVEIS, DE 60X60X80 CM. INTERIOR, SOBRE LLIT
DE FORMIGÓ H-150 DE 15 CM. DE GRUIX, AMB PARET DE MAÓ, ARREBOSSADA I
LLISCADA INTERIORMENT. S'INCLOU MOVIMENT DE TERRES, BASTIMENT I TAPA DE
FOSA DUCTIL C250 AMB INSCRIPCIÓ E.P O ENLLUMENAT PÚBLIC.

271,84 €

BDKZUJC0 U BASTIMENT QUADRAT I TAPA QUADRADA DE FOSA DÚCTIL PER A PERICÓ DE
SERVEIS, RECOLZADA, PAS LLIURE DE 600X600 MM I CLASSE C250 SEGONS NORMA
UNE-EN 124

118,03000 €

B0F1D2A1 U Maó calat R-20, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma
UNE-EN 771-1

18,75000 €

B060U200 M3 Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15 N/mm2, consistència seca,
plàstica, tova o fluïda i grandària màxima del granulat 20 mm, HNE-15/S,P,B/20

9,97500 €

Altres conceptes 125,08500 €

P-24 FGM1UT07 U COLUMNA TRONCOCÒNICA EN XAPA D'ACER GALVANITZAT DE 3 MM DE GRUIX, 7 M
D'ALÇÀRIA ADAPTADA PER COL·LOCAR DUES LLUMINÀRIES. S'INCLOU EXCAVACIÓ,
DAU DE FORMIGÓ HM-20 DE 80X80X80 CM, PLACA DE PRESA DE TERRA, CAIXA DE
PROTECCIÓ, CABLE DE CONNEXIÓ DE 2X2,5 MM2, INSTAL.LACIÓ I MUNTATGE
COMPLERT, INCLÒS EL DE LA LLUMENERA I NUMERACIÓ.

741,46 €

BG3XUT08 U CAIXA DE PROTECCIÓ, CONDUCTOR DE COURE DE 2X2,5 MM2, FUSSIBLES,
CARTUTXOS, TERMINALS I PLACA DE PRESA DE TERRA, PER A COLUMNA DE 8 M

29,54000 €

BGM1UT07 U COLUMNA TRONCOCONICA DE 7 M. D'ALÇADA I 3 MM. DE GRUIX ADAPTADA PER LA
COL.LOCACIÓ DE DOS PROJECTORS

510,00000 €

B060UH20 M3 FORMIGÓ HM-20/F,B,P,S/20/IIa, DE CONSISTÈNCIA FLUÏDA, TOVA, PLÀSTICA O SECA 37,98480 €

Altres conceptes 163,93520 €

P-25 FGM2U700 U BRAÇ MURAL ESPECIAL DE TUB D'ACER GALVANITZAT, DE 0,50 M DE LLARGÀRIA I
42 MM. DE DIÀMETRE, FIXAT AMB PLETINA I QUATRE CARGOLS, CAIXA DE
PROTECCIÓ, CONDUCTOR DE COURE DE CONNEXIÓ DE 2X2,5 MM2, INSTAL.LACIÓ I
MUNTATGE COMPLERT, INCLÒS EL DE LA LLUMENERA I NUMERACIÓ.

118,99 €

BGM2U700 U BRAÇ MURAL ESPECIAL DE TUB D'ACER GALVANITZAT, D'0,50 M. DE LLARGÀRIA I 42
MM. DE DIÀMETRE.

41,25000 €

BG3XU005 PA CAIXA DE PROTECCIÓ, CONDUCTOR DE COURE DE 2X2,5 MM2, FUSSIBLES,
GRAPES, TACOS I CARGOLS PER A BRAÇ MURAL

14,57000 €

Altres conceptes 63,17000 €

P-26 FGNLUT23 U LLUM LED HERMÈTICA D'ALEACIÓ D'ALUMINI DE COLOR A DEFINIR PER LA DF.
TIPUS TECEO-2 DE SCHREDER O EQUIVALENT, D'UNA POTENCIA COMPRESA
ENTRE 60 I 120 W, AMB NÚM.LEDS, VIDRE I ÒPTICA SEGONS CÀLCULS LUMÍNICS,
AMB PROTECTOR DE VIDRE REFORÇAT I SELLAT, INCLOS MÒDUL PROTECTOR DE
SOBRETENSIÓ I MODUL DE TELEGESTIÓ. TOTALMENT INSTAL·LADA

1.114,98 €

BGNLUT23 U LLUM LED TIPUS TECEO-2 DE SCHREDER O EQUIVALENT, D'UNA POTENCIA
COMPRESA ENTRE 60 I 120 W, INCLOS MÒDUL PROTECTOR DE SOBRE TENSIÓ I
MODUL TELEGESTIÓ.

1.067,00000 €

Altres conceptes 47,98000 €

P-27 FGNLKIO40 U LLUM LED HERMÈTICA D'ALUMINI DE COLOR A DEFINIR PER LA DF. TIPUS KIOLED
DE SCHREDER O EQUIVALENT, D'UNA POTENCIA DE 40 W, AMB NÚM.LEDS, VIDRE I
ÒPTICA SEGONS CÀLCULS LUMÍNICS, AMB PROTECTOR DE VIDRE REFORÇAT I
SELLAT, INCLOS MÒDUL PROTECTOR DE SOBRETENSIÓ I MODUL DE TELEGESTIÓ.
TOTALMENT INSTAL·LADA

437,72 €

BGNLKIO4 U KIOLET DE 41 W 413,00000 €

Altres conceptes 24,72000 €

P-28 FSS1U000 U SEGURETAT I SALUT, SEGONS PRESSUPOST ADJUNT 1.480,55 €
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Sense descomposició 1.480,55000 €



 
 

 

 

2.3 JUSTIFICACIÓ ELEMENTS 
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MÀ D'OBRA

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €28,61H OFICIAL 1AA0121000

 €29,57H OFICIAL 1A ELECTRICISTAA012H000

 €25,36H AJUDANT D'ELECTRICISTAA013H000

 €23,88H MANOBREA0140000

 €24,69H MANOBRE ESPECIALITZATA0150000
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MAQUINÀRIA

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €14,32H COMPRESSOR AMB DOS MARTELLS
PNEUMÀTICS

C1101200

 €59,00H RETROEXCAVADORA AMB MARTELL
TRENCADOR

C1105A00

 €14,61H EQUIP DE MÀQUINA DE SERRA DIAMANTC110U070

 €81,73H PALA CARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS, DE
MIDA PETITA

C1311110

 €99,14H PALA CARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS, DE
MIDA MITJANA

C1311120

 €56,95H RETROEXCAVADORA, DE MIDA PETITAC1315010

 €44,28H CORRÓ VIBRATORI AUTOPROPULSAT
PNEUMÀTIC DE 900 KG

C1335050

 €76,84H CORRÓ VIBRATORI AUTOPROPULSAT, DE 12 A 14
T

C13350C0

 €5,49H PICÓ VIBRANT AMB PLACA DE 60 CM D'AMPLÀRIAC133A0K0

 €42,85H CAMIÓ DE 7 TC1501700

 €57,86h Camió gruaC1503000

 €51,69H CAMIÓ CISTELLA DE 10 M D'ALÇÀRIA COM A
MÀXIM

C1504R00

 €117,16H CAMIÓ SEMIREMOLC PER A TRANSPORTS
ESPECIALS, AMB DOLLY, DE 45 T DE CÀRREGA
ÚTIL I 25 M DE LLARGÀRIA

C150MNC7

 €24,00M3 PART PROPOCIONAL DE TAXES D'ABOCADOR DE
RUNES

C150U0Z1

 €2,10H FORMIGONERA DE 165 LC1705600

 €56,62H ESTENEDORA PER A PAVIMENTS DE MESCLA
BITUMINOSA

C1709B00

 €42,46H ESCOMBRADORA AUTOPROPULSADAC170E000

 €49,85H MAQUINÀRIA AUXILIAR PER A MESCLA
BITUMINOSA

C170U600

 €5,16H REGLE VIBRATORIC2005000

 €4,12H MÀQUINA PER A TALLAR, TIPUS RADIALC200URAD



PROJECTE DE LA INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA DEL QUADRE D´ENLLUMENAT PÚBLIC
AL PASSEIG DELS ALMOGÀVERS

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 3

MATERIALS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €2,04M3 AIGUAB0111000

 €21,04T SORRA DE PEDRERA DE PEDRA GRANÍTICA,
RENTADA

B0312200

 €145,42t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

B0512401

 €141,87T CIMENT PORTLAND AMB ESCÒRIA CEM
II/B-S/32,5, EN SACS

B0514301

 €225,62t Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE
80305, en sacs

B051E201

 €66,50M3 Formigó d'ús no estructural de resistència a
compressió15 N/mm2, consistència seca, plàstica, tova
o fluïda i grandària màxima del granulat 20 mm,
HNE-15/S,P,B/20

B060U200

 €67,83M3 FORMIGÓ HM-20/F,B,P,S/20/IIa, DE CONSISTÈNCIA
FLUÏDA, TOVA, PLÀSTICA O SECA

B060UH20

 €84,90m3 Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 40 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

B064500C

 €0,15M TAULÓ DE FUSTA DE PI PER A 30 USOSB0D21070

 €0,25U Maó calat R-20, de 290x140x100 mm, per a revestir,
categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1

B0F1D2A1

 €8,11m Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció
normalitzada de calçada C2 de 30x22 cm, de classe
climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe
resistent a flexió T (R-5 MPa), segons UNE-EN 1340

B965A5D0

 €1,82U PEÇA DE MORTER DE CIMENT DE COLOR BLANC,
DE 30X30X8 CM, PER A RIGOLES

B974U302

 €8,18M2 PANOT GRIS DE 20X20X4 CM DE 4 PASTILLES, DE
BOTONS O DE RATLLES DE COLOR GRIS.

B9E1U200

 €0,36M2 REG D'ADHERÈNCIA COL.LOCATB9H1U010

 €71,20T MESCLA BITUMINOSA EN CALENT, TIPUS AC16
SURF B50/70 D (D-12), AMB ÀRIDS GRANÍTICS

B9H1U100

 €8,60M TUB DE FORMIGÓ VIBROPREMSAT DE D. 30 CMBD75U030

 €0,11m Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm
d'amplària

BDGZU010

 €50,83u Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil per a
pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 400x400 mm
i classe C250 segons norma UNE-EN 124

BDKZH9C0

 €118,03U BASTIMENT QUADRAT I TAPA QUADRADA DE
FOSA DÚCTIL PER A PERICÓ DE SERVEIS,
RECOLZADA, PAS LLIURE DE 600X600 MM I
CLASSE C250 SEGONS NORMA UNE-EN 124

BDKZUJC0
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 4

MATERIALS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €600,00PA DESPESES DE LEGALITZACIÓ, CONCERTACIÓ, I
CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT
ELÈCTRIC ( A JUSTIFICAR ).

BG00U000

 €3.000,00PA ESCOMESA ELÈCTRICA (A JUSTIFICAR)BG00UESC

 €529,61U CAIXA GENERAL DE PROTECCIÓ, CAIXA DE
SECCIONAMENT O CAIXA DE DISTRIBUCIÓ
URBANA, SEGONS INSTRUCCIONS I NORMES CIA.
SUBMINISTRADORA.

BG11UCGP

 €10,00U PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS DE CAIXES
GENERALS DE PROTECCIÓ O CAIXES DE
DERIVACIÓ URBANA

BG11UZ00

 €1.630,38U ARMARI D'ACER INOXIDABLE TIPUS AI-20 O
SIMILAR DE 85X135X32 CM.

BG1AUAI2

 €1,82M TUB CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE DOBLE CAPA,
LLISA LA INTERIOR I CORRUGADA L'EXTERIOR,
DE 90 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR, AÏLLANT I NO
PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A
L'IMPACTE DE 20 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ
DE 450 N, PER CANALITZACIONS SOTERRADES

BG22U090

 €7,22M TUB D'ACER GALVANITZAT DE D.63 MM I DE 3 M
DE LLARGÀRIA

BG23UTUB

 €1,70m Cable amb conductor de coure de secció 3 x 2,5 mm2BG312330

 €5,33m Cable amb conductor de coure de secció 5 x 6 mm2,BG312650

 €2,09M CONDUCTOR DE COURE DE 4X6 MM2.BG31U045

 €2,34M CONDUCTOR DE COURE NU, UNIPOLAR D'1X35
MM2

BG380900

 €14,57PA CAIXA DE PROTECCIÓ, CONDUCTOR DE COURE
DE 2X2,5 MM2, FUSSIBLES, GRAPES, TACOS I
CARGOLS PER A BRAÇ MURAL

BG3XU005

 €27,07PA CARGOLS, TACOS, ROSQUES, CARTUTXOS,
TERMORETRÀCTIL I PLACA DE PRESA DE TERRA

BG3XUMUN

 €29,54U CAIXA DE PROTECCIÓ, CONDUCTOR DE COURE
DE 2X2,5 MM2, FUSSIBLES, CARTUTXOS,
TERMINALS I PLACA DE PRESA DE TERRA, PER A
COLUMNA DE 8 M

BG3XUT08

 €13,93U PIQUETA DE CONNEXIÓ A TERRA D'ACER I
RECOBRIMENT DE COURE, DE 2500 MM DE
LLARGÀRIA, DE 17,3 MM DE DIÀMETRE,
ESTÀNDARD

BGD14310

 €510,00U COLUMNA TRONCOCONICA DE 7 M. D'ALÇADA I 3
MM. DE GRUIX ADAPTADA PER LA COL.LOCACIÓ
DE DOS PROJECTORS

BGM1UT07

 €41,25U BRAÇ MURAL ESPECIAL DE TUB D'ACER
GALVANITZAT, D'0,50 M. DE LLARGÀRIA I 42 MM.
DE DIÀMETRE.

BGM2U700
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 5

MATERIALS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €565,00U LLUMENERA AMB ESTRUCTURA D'ALUMINI
INJECTAT AMB PROTECTOR DE POLICARBONAT
TIPUS ARAMIS DE SOCELEC O SIMILAR DE VSAP
DE 100 W

BGN3UARA

 €413,00U KIOLET DE 41 WBGNLKIO4

 €1.067,00U LLUM LED TIPUS TECEO-2 DE SCHREDER O
EQUIVALENT, D'UNA POTENCIA COMPRESA
ENTRE 60 I 120 W, INCLOS MÒDUL PROTECTOR
DE SOBRE TENSIÓ I MODUL TELEGESTIÓ.

BGNLUT23

 €5,07U
PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS ESPECIALS
PER A PIQUETES DE CONNEXIÓ A TERRA

BGYD1000

 €5.901,69u Fanal amb columna d'acer galvanitzat i pintat, de 8 m
d'alçària, amb 2 llumeneres

BHR14AP2

 €42,05u Part proporcional d'accessoris per a columnesBHWM1000
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AL PASSEIG DELS ALMOGÀVERS

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 6

ELEMENTS COMPOSTOS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €96,33M3 MORTER DE CIMENT PORTLAND I SORRA AMB
250 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN
VOLUM 1:6 (M-40A), ELABORAT A L'OBRA AMB
FORMIGONERA DE 165 L

D0701641 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

24,69000/R 24,690001,000A0150000 =xMANOBRE ESPECIALITZATH

Subtotal... 24,69000 24,69000
Maquinària:

1,47000/R 2,100000,700C1705600 =xFORMIGONERA DE 165 LH

Subtotal... 1,47000 1,47000
Materials:

0,408002,040000,200B0111000 =xAIGUAM3

34,2952021,040001,630B0312200 =xSORRA DE PEDRERA DE PEDRA GRANÍTICA,
RENTADA

T

35,46750141,870000,250B0514301 =xCIMENT PORTLAND AMB ESCÒRIA CEM
II/B-S/32,5, EN SACS

T

Subtotal... 70,17070 70,17070

COST DIRECTE 96,33070

96,33070COST EXECUCIÓ MATERIAL
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AL PASSEIG DELS ALMOGÀVERS

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 7

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €2.222,17U ARMARI D'ACER INOXIDABLE (SENSE PINTAR)
TIPUS AI-20 ARELSA O SIMILAR. S'INCLOU CAIXA
DE DISTRIBUCIÓ URBANA DE POLIESTERÈ
REFORÇAT, SEGONS NORMES CIA.
SUBMINISTRADORA

FG11UCDU Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

36,96250/R 29,570001,250A012H000 =xOFICIAL 1A ELECTRICISTAH

15,21600/R 25,360000,600A013H000 =xAJUDANT D'ELECTRICISTAH

Subtotal... 52,17850 52,17850
Materials:

529,61000529,610001,000BG11UCGP =xCAIXA GENERAL DE PROTECCIÓ, CAIXA DE
SECCIONAMENT O CAIXA DE DISTRIBUCIÓ
URBANA, SEGONS INSTRUCCIONS I NORMES CIA.
SUBMINISTRADORA.

U

10,0000010,000001,000BG11UZ00 =xPART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS DE CAIXES
GENERALS DE PROTECCIÓ O CAIXES DE
DERIVACIÓ URBANA

U

1.630,380001.630,380001,000BG1AUAI2 =xARMARI D'ACER INOXIDABLE TIPUS AI-20 O
SIMILAR DE 85X135X32 CM.

U

Subtotal... 2.169,99000 2.169,99000

COST DIRECTE 2.222,16850

0,00%DESPESES INDIRECTES

2.222,16850COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €5,20M CONDUCTOR DE COURE NU, UNIPOLAR D'1X35
MM2 I MUNTAT SUPERFICIALMENT.

FG38U019 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,47850/R 29,570000,050A012H000 =xOFICIAL 1A ELECTRICISTAH

1,26800/R 25,360000,050A013H000 =xAJUDANT D'ELECTRICISTAH

Subtotal... 2,74650 2,74650
Materials:

2,457002,340001,050BG380900 =xCONDUCTOR DE COURE NU, UNIPOLAR D'1X35
MM2

M

Subtotal... 2,45700 2,45700

COST DIRECTE 5,20350

0,00%DESPESES INDIRECTES

5,20350COST EXECUCIÓ MATERIAL
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AL PASSEIG DELS ALMOGÀVERS

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 8

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €612,98U LLUMENERA DE FORMA OVOIDAL DIVIDIDA PER
UN AR0 METÀLIC, PART SUPERIOR O TAPA
D'ALUMINI EMBUTIT I PART INFERIOR DE
POLICARBONAT ANTIVANDÀLIC DE MÉS DE 2
MMM DE GRUIX, I AMB REFLECTOR DE XAPA
D'ALUMINI ANODITZAT I BRILLANT, TIPUS ARAMIS
O SIMILAR, L'ARO METÀLIC I EL SOPORT DE LA
LLUMENERA SERAN DE FUNDICIÓ D'ALUMINI
INJECTAT A PRESSIÓ, I LA LÀMPADA DE V.S.A.P.
DE 100 W I AMB EQUIP

FGN3UARA Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

13,30650/R 29,570000,450A012H000 =xOFICIAL 1A ELECTRICISTAH

11,41200/R 25,360000,450A013H000 =xAJUDANT D'ELECTRICISTAH

Subtotal... 24,71850 24,71850
Maquinària:

23,26050/R 51,690000,450C1504R00 =xCAMIÓ CISTELLA DE 10 M D'ALÇÀRIA COM A
MÀXIM

H

Subtotal... 23,26050 23,26050
Materials:

565,00000565,000001,000BGN3UARA =xLLUMENERA AMB ESTRUCTURA D'ALUMINI
INJECTAT AMB PROTECTOR DE POLICARBONAT
TIPUS ARAMIS DE SOCELEC O SIMILAR DE VSAP
DE 100 W

U

Subtotal... 565,00000 565,00000

COST DIRECTE 612,97900

0,00%DESPESES INDIRECTES

612,97900COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €6.113,70u Fanal amb columna d'acer galvanitzat i pintat, de 8 m
d'alçària, amb 2 llumeneres amb làmpades de LEDs
de potència 90 W, col·locat sobre dau de formigó

FHR14AP2 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

15,67210/R 29,570000,530A012H000 =xOFICIAL 1A ELECTRICISTAH

13,44080/R 25,360000,530A013H000 =xAJUDANT D'ELECTRICISTAH

7,16400/R 23,880000,300A0140000 =xMANOBREH

Subtotal... 36,27690 36,27690
Maquinària:

30,66580/R 57,860000,530C1503000 =xCamió gruah

27,39570/R 51,690000,530C1504R00 =xCAMIÓ CISTELLA DE 10 M D'ALÇÀRIA COM A
MÀXIM

H

Subtotal... 58,06150 58,06150
Materials:

74,7120084,900000,880B064500C =xFormigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 40 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

m3

5.901,690005.901,690001,000BHR14AP2 =xFanal amb columna d'acer galvanitzat i pintat, de 8 m
d'alçària, amb 2 llumeneres

u
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 9

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

42,0500042,050001,000BHWM1000 =xPart proporcional d'accessoris per a columnesu

Subtotal... 6.018,45200 6.018,45200

0,906922,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 6.113,69732

0,00%DESPESES INDIRECTES

6.113,69732COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €167,50U RETIRADA DE PUNTS DE LLUMS EXISTENTS
COL.LOCAT EN SUPORT O BRAÇ DE FAÇANA
FINS A 5 M. D'ALÇADA. S'INCLOU: EL
DESMUNTATGE DE LES LUMINARIES I DEL
SUPORT, LA DEMOLICIÓ DEL FONAMENT, I LA
PART PROPORCIONAL DE LÍNIA ELÈCTRICA,
CÀRREGA, TRANSPORT DEL MATERIAL
RECUPERABLE A MAGATZEM MUNICIPAL I LA
RESTA A L'ABOCADOR, P.P. DE CANNON
D'ABOCADOR.

F211U005 Rend.: 1,000P- 1

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

29,57000/R 29,570001,000A012H000 =xOFICIAL 1A ELECTRICISTAH

25,36000/R 25,360001,000A013H000 =xAJUDANT D'ELECTRICISTAH

23,88000/R 23,880001,000A0140000 =xMANOBREH

Subtotal... 78,81000 78,81000
Maquinària:

7,16000/R 14,320000,500C1101200 =xCOMPRESSOR AMB DOS MARTELLS
PNEUMÀTICS

H

42,85000/R 42,850001,000C1501700 =xCAMIÓ DE 7 TH

20,67600/R 51,690000,400C1504R00 =xCAMIÓ CISTELLA DE 10 M D'ALÇÀRIA COM A
MÀXIM

H

18,00000/R 24,000000,750C150U0Z1 =xPART PROPOCIONAL DE TAXES D'ABOCADOR DE
RUNES

M3

Subtotal... 88,68600 88,68600

COST DIRECTE 167,49600

0,00%DESPESES INDIRECTES

167,49600COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €210,91U RETIRADA DE PUNTS DE LLUMS EXISTENTS
COL.LOCAT EN SUPORT O BRAÇ DE FAÇANA A
MES DE A 5 M. D'ALÇADA. S'INCLOU: EL
DESMUNTATGE DE LES LUMINARIES I DEL
SUPORT, LA DEMOLICIÓ DEL FONAMENT, I LA
PART PROPORCIONAL DE LÍNIA ELÈCTRICA,
CÀRREGA, TRANSPORT DEL MATERIAL
RECUPERABLE A MAGATZEM MUNICIPAL I LA
RESTA A L'ABOCADOR, P.P. DE CANNON
D'ABOCADOR.

F211U010 Rend.: 1,000P- 2

Unitats Preu Parcial Import€
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 10

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

Mà d'obra:

44,35500/R 29,570001,500A012H000 =xOFICIAL 1A ELECTRICISTAH

38,04000/R 25,360001,500A013H000 =xAJUDANT D'ELECTRICISTAH

28,65600/R 23,880001,200A0140000 =xMANOBREH

Subtotal... 111,05100 111,05100
Maquinària:

7,16000/R 14,320000,500C1101200 =xCOMPRESSOR AMB DOS MARTELLS
PNEUMÀTICS

H

42,85000/R 42,850001,000C1501700 =xCAMIÓ DE 7 TH

25,84500/R 51,690000,500C1504R00 =xCAMIÓ CISTELLA DE 10 M D'ALÇÀRIA COM A
MÀXIM

H

24,00000/R 24,000001,000C150U0Z1 =xPART PROPOCIONAL DE TAXES D'ABOCADOR DE
RUNES

M3

Subtotal... 99,85500 99,85500

COST DIRECTE 210,90600

0,00%DESPESES INDIRECTES

210,90600COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €13,11M2 DEMOLICIÓ DE QUALSEVOL TIPUS DE PAVIMENT
EN VORERES AMB UN GRUIX MITJA DE 20 CM
AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS.
CÀRREGA I TRANSPORT A L'ABOCADOR
INCLOSES TAXES

F219U150 Rend.: 1,000P- 3

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,46900/R 24,690000,100A0150000 =xMANOBRE ESPECIALITZATH

Subtotal... 2,46900 2,46900
Maquinària:

0,28640/R 14,320000,020C1101200 =xCOMPRESSOR AMB DOS MARTELLS
PNEUMÀTICS

H

3,54000/R 59,000000,060C1105A00 =xRETROEXCAVADORA AMB MARTELL
TRENCADOR

H

0,49038/R 81,730000,006C1311110 =xPALA CARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS, DE
MIDA PETITA

H

1,28550/R 42,850000,030C1501700 =xCAMIÓ DE 7 TH

5,04000/R 24,000000,210C150U0Z1 =xPART PROPOCIONAL DE TAXES D'ABOCADOR DE
RUNES

M3

Subtotal... 10,64228 10,64228

COST DIRECTE 13,11128

0,00%DESPESES INDIRECTES

13,11128COST EXECUCIÓ MATERIAL
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €4,03M TALL LONGITUDINAL AMB SERRA DE DISC DE
PAVIMENT DE MESCLES BITUMINOSES O DE
FORMIGÓ, FINS A UNA FONDÀRIA DE 20 CM

F219U240 Rend.: 1,000P- 4

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,71660/R 28,610000,060A0121000 =xOFICIAL 1AH

1,43280/R 23,880000,060A0140000 =xMANOBREH

Subtotal... 3,14940 3,14940
Maquinària:

0,87660/R 14,610000,060C110U070 =xEQUIP DE MÀQUINA DE SERRA DIAMANTH

Subtotal... 0,87660 0,87660

COST DIRECTE 4,02600

0,00%DESPESES INDIRECTES

4,02600COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €10,44M2 DEMOLICIÓ DEL PAVIMENT BITUMINÓS, FINS A 20
CM DE GRUIX, AMB MARTELL PICADOR.
CÀRREGA I TRANSPORT A L'ABOCADOR
INCLOSES TAXES

F219U280 Rend.: 1,000P- 5

Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:

1,94700/R 59,000000,033C1105A00 =xRETROEXCAVADORA AMB MARTELL
TRENCADOR

H

0,49038/R 81,730000,006C1311110 =xPALA CARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS, DE
MIDA PETITA

H

1,28550/R 42,850000,030C1501700 =xCAMIÓ DE 7 TH

6,72000/R 24,000000,280C150U0Z1 =xPART PROPOCIONAL DE TAXES D'ABOCADOR DE
RUNES

M3

Subtotal... 10,44288 10,44288

COST DIRECTE 10,44288

0,00%DESPESES INDIRECTES

10,44288COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €9,71M2 BASE DE FORMIGÓ HM-20 DE 10 CM DE GRUIX,
AMB ACABAT REGLEJAT. S'INCLOU L'ENCOFRAT
D'ESCOSSELLS I DE LÍMITS

F936U410 Rend.: 1,000P- 6

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,71525/R 28,610000,025A0121000 =xOFICIAL 1AH

1,79100/R 23,880000,075A0140000 =xMANOBREH

Subtotal... 2,50625 2,50625
Maquinària:

0,05160/R 5,160000,010C2005000 =xREGLE VIBRATORIH
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

Subtotal... 0,05160 0,05160
Materials:

7,1221567,830000,105B060UH20 =xFORMIGÓ HM-20/F,B,P,S/20/IIa, DE CONSISTÈNCIA
FLUÏDA, TOVA, PLÀSTICA O SECA

M3

0,030000,150000,200B0D21070 =xTAULÓ DE FUSTA DE PI PER A 30 USOSM

Subtotal... 7,15215 7,15215

COST DIRECTE 9,71000

0,00%DESPESES INDIRECTES

9,71000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €17,48M2 BASE DE FORMIGÓ HM-20 DE 20 CM DE GRUIX,
VIBRAT I AMB ACABAT REGLEJAT. S'INCLOU
L'ENCOFRAT D'ESCOSSELLS I DE LÍMITS

F936U420 Rend.: 1,000P- 7

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,00135/R 28,610000,035A0121000 =xOFICIAL 1AH

2,14920/R 23,880000,090A0140000 =xMANOBREH

Subtotal... 3,15055 3,15055
Maquinària:

0,05160/R 5,160000,010C2005000 =xREGLE VIBRATORIH

Subtotal... 0,05160 0,05160
Materials:

14,2443067,830000,210B060UH20 =xFORMIGÓ HM-20/F,B,P,S/20/IIa, DE CONSISTÈNCIA
FLUÏDA, TOVA, PLÀSTICA O SECA

M3

0,030000,150000,200B0D21070 =xTAULÓ DE FUSTA DE PI PER A 30 USOSM

Subtotal... 14,27430 14,27430

COST DIRECTE 17,47645

0,00%DESPESES INDIRECTES

17,47645COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €34,76M VORADA RECTA, PREFABRICADA DE FORMIGÓ,
DE DOBLE CAPA (DC), AMB SECCIÓ
NORMALITZADA DE CALÇADA C2 (TIPUS T-5) DE
30X22/19 CM, CLASSE CLIMÀTICA B, CLASSE
RESISTENT A L'ABRASSIÓ H, I CLASSE
RESISTENT A FLEXIÓ T (R-5 MPa), SOBRE LLIT DE
FORMIGÓ HM-20 DE 15 A 30 CM GRUIX. S'INCLOU
LA COMPACTACIÓ DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I
EL REJUNTAT DE LES PECES AMB MORTER
M-40A (FITXA 01-03-02)

F965U0T5 Rend.: 1,000P- 8

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

7,15250/R 28,610000,250A0121000 =xOFICIAL 1AH



PROJECTE DE LA INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA DEL QUADRE D´ENLLUMENAT PÚBLIC
AL PASSEIG DELS ALMOGÀVERS

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 13

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

11,94000/R 23,880000,500A0140000 =xMANOBREH

Subtotal... 19,09250 19,09250
Maquinària:

0,10980/R 5,490000,020C133A0K0 =xPICÓ VIBRANT AMB PLACA DE 60 CM D'AMPLÀRIAH

Subtotal... 0,10980 0,10980
Materials:

6,8508367,830000,101B060UH20 =xFORMIGÓ HM-20/F,B,P,S/20/IIa, DE CONSISTÈNCIA
FLUÏDA, TOVA, PLÀSTICA O SECA

M3

8,515508,110001,050B965A5D0 =xVorada recta de formigó, doble capa, amb secció
normalitzada de calçada C2 de 30x22 cm, de classe
climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe
resistent a flexió T (R-5 MPa), segons UNE-EN 1340

m

0,1926696,330700,002D0701641 =xMORTER DE CIMENT PORTLAND I SORRA AMB
250 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN
VOLUM 1:6 (M-40A), ELABORAT A L'OBRA AMB
FORMIGONERA DE 165 L

M3

Subtotal... 15,55899 15,55899

COST DIRECTE 34,76129

0,00%DESPESES INDIRECTES

34,76129COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €12,75M RIGOLA DE PECES DE MORTER DE CIMENT DE
COLOR BLANC DE 30X30X8 CM, COL.LOCADES
AMB MORTER I REJUNTADES AMB BEURADA DE
CIMENT BLANC. S'INCLOU RETALL DE LES PECES
AMB DISC.

F974U302 Rend.: 1,000P- 9

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,29150/R 28,610000,150A0121000 =xOFICIAL 1AH

1,19400/R 23,880000,050A0140000 =xMANOBREH

Subtotal... 5,48550 5,48550
Maquinària:

0,08240/R 4,120000,020C200URAD =xMÀQUINA PER A TALLAR, TIPUS RADIALH

Subtotal... 0,08240 0,08240
Materials:

0,22562225,620000,001B051E201 =xCiment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE
80305, en sacs

t

6,188001,820003,400B974U302 =xPEÇA DE MORTER DE CIMENT DE COLOR BLANC,
DE 30X30X8 CM, PER A RIGOLES

U

0,7706596,330700,008D0701641 =xMORTER DE CIMENT PORTLAND I SORRA AMB
250 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN
VOLUM 1:6 (M-40A), ELABORAT A L'OBRA AMB
FORMIGONERA DE 165 L

M3

Subtotal... 7,18427 7,18427



PROJECTE DE LA INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA DEL QUADRE D´ENLLUMENAT PÚBLIC
AL PASSEIG DELS ALMOGÀVERS

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 14

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

COST DIRECTE 12,75217

0,00%DESPESES INDIRECTES

12,75217COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €24,05M2 PAVIMENT DE PANOT GRIS DE 20X20X4 CM DE 4
PASTILLES, DE BOTONS O DE RATLLES,
ASSENTAT SOBRE MORTER DE CIMENT SEC I/O
PASTAT. S'INCLOU LA BEURADA DE C.P.,
L'ANIVELLAT I LA COL.LOCACIÓ DE TAPES.I EL
TALL DE PECES AMB DISC.

F9E1U225 Rend.: 1,000P- 10

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

8,58300/R 28,610000,300A0121000 =xOFICIAL 1AH

3,58200/R 23,880000,150A0140000 =xMANOBREH

Subtotal... 12,16500 12,16500
Maquinària:

0,10300/R 4,120000,025C200URAD =xMÀQUINA PER A TALLAR, TIPUS RADIALH

Subtotal... 0,10300 0,10300
Materials:

0,020402,040000,010B0111000 =xAIGUAM3

0,43626145,420000,003B0512401 =xCiment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

t

8,343608,180001,020B9E1U200 =xPANOT GRIS DE 20X20X4 CM DE 4 PASTILLES, DE
BOTONS O DE RATLLES DE COLOR GRIS.

M2

2,9862596,330700,031D0701641 =xMORTER DE CIMENT PORTLAND I SORRA AMB
250 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN
VOLUM 1:6 (M-40A), ELABORAT A L'OBRA AMB
FORMIGONERA DE 165 L

M3

Subtotal... 11,78651 11,78651

COST DIRECTE 24,05451

0,00%DESPESES INDIRECTES

24,05451COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €14,17M2 AGLOMERAT ASFÀLTIC EN CALENT, TIPUS AC16
SURF B50/70 D (D-12), AMB ÀRIDS GRANÍTICS,
ESTÈS I COMPACTAT EN CAPA DE TRÀNSIT, DE 5
CM DE GRUIX. S'INCLOU  S'INCLOU L'ESCOMBRAT
MANUAL I MECÀNIC I EL REG D'ADHERÈNCIA,
L'ANIVELLAT I LA COL.LOCACIÓ DE TAPES

F9H1U105 Rend.: 1,000P- 11

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,48637/R 28,610000,017A0121000 =xOFICIAL 1AH

1,67160/R 23,880000,070A0140000 =xMANOBREH

Subtotal... 2,15797 2,15797



PROJECTE DE LA INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA DEL QUADRE D´ENLLUMENAT PÚBLIC
AL PASSEIG DELS ALMOGÀVERS

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 15

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

Maquinària:

0,39852/R 44,280000,009C1335050 =xCORRÓ VIBRATORI AUTOPROPULSAT
PNEUMÀTIC DE 900 KG

H

0,69156/R 76,840000,009C13350C0 =xCORRÓ VIBRATORI AUTOPROPULSAT, DE 12 A 14
T

H

0,70296/R 117,160000,006C150MNC7 =xCAMIÓ SEMIREMOLC PER A TRANSPORTS
ESPECIALS, AMB DOLLY, DE 45 T DE CÀRREGA
ÚTIL I 25 M DE LLARGÀRIA

H

0,56620/R 56,620000,010C1709B00 =xESTENEDORA PER A PAVIMENTS DE MESCLA
BITUMINOSA

H

0,29722/R 42,460000,007C170E000 =xESCOMBRADORA AUTOPROPULSADAH

0,44865/R 49,850000,009C170U600 =xMAQUINÀRIA AUXILIAR PER A MESCLA
BITUMINOSA

H

Subtotal... 3,10511 3,10511
Materials:

0,360000,360001,000B9H1U010 =xREG D'ADHERÈNCIA COL.LOCATM2

8,5440071,200000,120B9H1U100 =xMESCLA BITUMINOSA EN CALENT, TIPUS AC16
SURF B50/70 D (D-12), AMB ÀRIDS GRANÍTICS

T

Subtotal... 8,90400 8,90400

COST DIRECTE 14,16708

0,00%DESPESES INDIRECTES

14,16708COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €69,73M CANALITZACIÓ EN CALÇADA AMB 1 TUB DE
FORMIGÓ VIBROPREMSAT DE 30 CM DE
DIÀMETRE. S'INCLOU RASA 60X100 CM,
RECOBERTA AMB H-150 AMB UN GRUIX DE 60
CM, REBLIMENT I PICONATGE AL 95% P.M.,
CÀRREGA I TRANSPORT DE LES TERRES
SOBRANTS, I COL.LOCACIÓ EN LA RIGOLA D'UN
CARGOL DE 20 X 120 MM.

FEZ1U030 Rend.: 1,000P- 12

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

12,87450/R 28,610000,450A0121000 =xOFICIAL 1AH

13,13400/R 23,880000,550A0140000 =xMANOBREH

Subtotal... 26,00850 26,00850
Maquinària:

1,98280/R 99,140000,020C1311120 =xPALA CARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS, DE
MIDA MITJANA

H

8,54250/R 56,950000,150C1315010 =xRETROEXCAVADORA, DE MIDA PETITAH

0,54900/R 5,490000,100C133A0K0 =xPICÓ VIBRANT AMB PLACA DE 60 CM D'AMPLÀRIAH

2,14250/R 42,850000,050C1501700 =xCAMIÓ DE 7 TH

Subtotal... 13,21680 13,21680
Materials:

21,2800066,500000,320B060U200 =xFormigó d'ús no estructural de resistència a
compressió15 N/mm2, consistència seca, plàstica, tova
o fluïda i grandària màxima del granulat 20 mm,
HNE-15/S,P,B/20

M3



PROJECTE DE LA INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA DEL QUADRE D´ENLLUMENAT PÚBLIC
AL PASSEIG DELS ALMOGÀVERS

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 16

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

9,030008,600001,050BD75U030 =xTUB DE FORMIGÓ VIBROPREMSAT DE D. 30 CMM

0,1926696,330700,002D0701641 =xMORTER DE CIMENT PORTLAND I SORRA AMB
250 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN
VOLUM 1:6 (M-40A), ELABORAT A L'OBRA AMB
FORMIGONERA DE 165 L

M3

Subtotal... 30,50266 30,50266

COST DIRECTE 69,72796

0,00%DESPESES INDIRECTES

69,72796COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €600,00PA DESPESES DE LEGALITZACIÓ, CONCERTACIÓ, I
CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT
ELÈCTRIC ( A JUSTIFICAR ). S'INCLOU
L'ABONAMENT ÍNTEGRE PER A LA LEGALITZACIÓ
(NOMÉS EL 10% EN CONCEPTE DE DESPESES
COL.LEGIALS DEL PROJECTE I DIRECCIÓ) I
INSPECCIÓ DE L'ORGANISME COMPETENT.

FG00U000 Rend.: 1,000P- 13

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

600,00000600,000001,000BG00U000 =xDESPESES DE LEGALITZACIÓ, CONCERTACIÓ, I
CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT
ELÈCTRIC ( A JUSTIFICAR ).

PA

Subtotal... 600,00000 600,00000

COST DIRECTE 600,00000

0,00%DESPESES INDIRECTES

600,00000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €3.000,00PA ESCOMESA PEL SUBMINISTRAMENT ELÈCTRIC
DES DE LA LÍNIA PRINCIPAL SOTERRADA FINS A
LA C.G.P., CONCERTACIÓ I CONTRACTACIÓ.
S'INCLOU DESCÀRRECS, DEMOLICIÓ I REPOSICIÓ
DE PAVIMENTS, EXCAVACIÓ I REBLIMENT DE
SORRA I TERRA, CABLES, MAONS,
EMPIULADURES, DESPESES FINANCERES PER
AVANÇAR EL PAGAMENT A LA CIA.
SUBMINISTRADORA, ETC.

FG00UESC Rend.: 1,000P- 14

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

3.000,000003.000,000001,000BG00UESC =xESCOMESA ELÈCTRICA (A JUSTIFICAR)PA

Subtotal... 3.000,00000 3.000,00000

COST DIRECTE 3.000,00000

0,00%DESPESES INDIRECTES

3.000,00000COST EXECUCIÓ MATERIAL



PROJECTE DE LA INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA DEL QUADRE D´ENLLUMENAT PÚBLIC
AL PASSEIG DELS ALMOGÀVERS

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 17

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €5.335,95u ARMARI D'ACER INOXIDABLE COMPLETAMENT
EQUIPAT PER A 6 SORTIDES I TELEGESTIÓ DEL
TIPUS HOMOLOGAT PER L'AJUNTAMENT ARI 15R
INSTAL·LAT I CONNECTAT. AMB ARRANC
SEQUENCIAL. AMB MÒDULS PER A
COMPTADORS, CURCIRCUITS DE PROTECCIÓ
D'ENTRADA, ICPM, IGA, ELEMENTS DE CONTROL,
PROTECCIÓ I TELEGESTIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ.

FG1A0AAA Rend.: 1,000P- 15

 €84,53U MUNTANT AMB TUB D'ACER GALVANITZAT DE
D.63 MM. I DE 3 M. D'ALÇÀRIA, GRAPAT A LA
FAÇANA, INCLOSA LA PRESA DE TERRA.

FG23UTUB Rend.: 1,000P- 16

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

20,69900/R 29,570000,700A012H000 =xOFICIAL 1A ELECTRICISTAH

17,75200/R 25,360000,700A013H000 =xAJUDANT D'ELECTRICISTAH

Subtotal... 38,45100 38,45100
Materials:

21,660007,220003,000BG23UTUB =xTUB D'ACER GALVANITZAT DE D.63 MM I DE 3 M
DE LLARGÀRIA

M

5,4140027,070000,200BG3XUMUN =xCARGOLS, TACOS, ROSQUES, CARTUTXOS,
TERMORETRÀCTIL I PLACA DE PRESA DE TERRA

PA

13,9300013,930001,000BGD14310 =xPIQUETA DE CONNEXIÓ A TERRA D'ACER I
RECOBRIMENT DE COURE, DE 2500 MM DE
LLARGÀRIA, DE 17,3 MM DE DIÀMETRE,
ESTÀNDARD

U

5,070005,070001,000BGYD1000 =x

PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS ESPECIALS
PER A PIQUETES DE CONNEXIÓ A TERRA

U

Subtotal... 46,07400 46,07400

COST DIRECTE 84,52500

0,00%DESPESES INDIRECTES

84,52500COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €2,57m Cable amb conductor de coure  de secció 3 x 2,5 mm2,
, col·locat en tub. INCLOU ELS ACCESSORIS
NECESSARIS. TOTALMENT INSTAL·LAT

FG312334 Rend.: 1,000P- 17

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,44355/R 29,570000,015A012H000 =xOFICIAL 1A ELECTRICISTAH

0,38040/R 25,360000,015A013H000 =xAJUDANT D'ELECTRICISTAH

Subtotal... 0,82395 0,82395
Materials:

1,734001,700001,020BG312330 =xCable amb conductor de coure de secció 3 x 2,5 mm2m

Subtotal... 1,73400 1,73400



PROJECTE DE LA INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA DEL QUADRE D´ENLLUMENAT PÚBLIC
AL PASSEIG DELS ALMOGÀVERS

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 18

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

0,012361,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 2,57031

0,00%DESPESES INDIRECTES

2,57031COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €7,67m Cable amb conductor de coure de secció 5 x 6 mm2,
col·locat en tub. INCLOU ELS ACCESSORIS
NECESSARIS. TOTALMENT INSTAL·LAT

FG312654 Rend.: 1,000P- 18

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,18280/R 29,570000,040A012H000 =xOFICIAL 1A ELECTRICISTAH

1,01440/R 25,360000,040A013H000 =xAJUDANT D'ELECTRICISTAH

Subtotal... 2,19720 2,19720
Materials:

5,436605,330001,020BG312650 =xCable amb conductor de coure de secció 5 x 6 mm2,m

Subtotal... 5,43660 5,43660

0,032961,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 7,66676

0,00%DESPESES INDIRECTES

7,66676COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €3,51M CONDUCTOR DE COURE VV-1000 DE 4X6 MM2. DE
SECCIÓ, COL.LOCAT EN L'INTERIOR DE TUBULAR
EN RASA O GRAPAT A FAÇANA. INCLOU ELS
ACCESSORIS NECESSARIS. TOTALMENT
INSTAL·LAT

FG31U145 Rend.: 1,000P- 19

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,73925/R 29,570000,025A012H000 =xOFICIAL 1A ELECTRICISTAH

0,63400/R 25,360000,025A013H000 =xAJUDANT D'ELECTRICISTAH

Subtotal... 1,37325 1,37325
Materials:

2,131802,090001,020BG31U045 =xCONDUCTOR DE COURE DE 4X6 MM2.M

Subtotal... 2,13180 2,13180

COST DIRECTE 3,50505

0,00%DESPESES INDIRECTES

3,50505COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €90,15U CAIXA DE CONNEXIONS PER UNIR CABLEJAT
AMB MATERIAL INCLOS

FG3TUTOR Rend.: 1,000P- 20



PROJECTE DE LA INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA DEL QUADRE D´ENLLUMENAT PÚBLIC
AL PASSEIG DELS ALMOGÀVERS

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 19

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €26,86M CANALITZACIÓ EN VORERA AMB 1 TUB DE
POLIETILÈ RETICULAT DOBLE CAPA DE D. 90 MM
DE DIÀMETRE EXTERIOR. S'INCLOU RASA 40X60
CM, CABLE DE COURE NU DE 35 MM2, TUB
ENVOLTAT DE SORRA AMB UN GRUIX DE 20 CM,
CINTA DE SENYALITZACIÓ, REBLIMENT,
PICONATGE, CÀRREGA I TRANSPORT DEL
SOBRANT DE TERRES.

FGG3UC1T Rend.: 1,000P- 21

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,86100/R 28,610000,100A0121000 =xOFICIAL 1AH

1,77420/R 29,570000,060A012H000 =xOFICIAL 1A ELECTRICISTAH

4,77600/R 23,880000,200A0140000 =xMANOBREH

Subtotal... 9,41120 9,41120
Maquinària:

1,98280/R 99,140000,020C1311120 =xPALA CARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS, DE
MIDA MITJANA

H

5,69500/R 56,950000,100C1315010 =xRETROEXCAVADORA, DE MIDA PETITAH

0,27450/R 5,490000,050C133A0K0 =xPICÓ VIBRANT AMB PLACA DE 60 CM D'AMPLÀRIAH

2,14250/R 42,850000,050C1501700 =xCAMIÓ DE 7 TH

Subtotal... 10,09480 10,09480
Materials:

2,9456021,040000,140B0312200 =xSORRA DE PEDRERA DE PEDRA GRANÍTICA,
RENTADA

T

0,112200,110001,020BDGZU010 =xBanda contínua de plàstic de color, de 30 cm
d'amplària

m

1,911001,820001,050BG22U090 =xTUB CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE DOBLE CAPA,
LLISA LA INTERIOR I CORRUGADA L'EXTERIOR,
DE 90 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR, AÏLLANT I NO
PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A
L'IMPACTE DE 20 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ
DE 450 N, PER CANALITZACIONS SOTERRADES

M

2,386802,340001,020BG380900 =xCONDUCTOR DE COURE NU, UNIPOLAR D'1X35
MM2

M

Subtotal... 7,35560 7,35560

COST DIRECTE 26,86160

0,00%DESPESES INDIRECTES

26,86160COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €164,96U PERICÓ REGISTRABLE, PER A SERVEIS, DE
40X40X60 CM. INTERIOR, SOBRE LLIT DE
FORMIGÓ H-150 DE 15 CM. DE GRUIX, AMB PARET
DE MAÓ, ARREBOSSADA I LLISCADA
INTERIORMENT. S'INCLOU MOVIMENT DE
TERRES, BASTIMENT I TAPA DE FOSA DUCTIL
C250 AMB INSCRIPCIÓ E.P O ENLLUMENAT
PÚBLIC.

FGG4U46C Rend.: 1,000P- 22

Unitats Preu Parcial Import€
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 20

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

Mà d'obra:

44,34550/R 28,610001,550A0121000 =xOFICIAL 1AH

37,01400/R 23,880001,550A0140000 =xMANOBREH

Subtotal... 81,35950 81,35950
Maquinària:

11,39000/R 56,950000,200C1315010 =xRETROEXCAVADORA, DE MIDA PETITAH

0,54900/R 5,490000,100C133A0K0 =xPICÓ VIBRANT AMB PLACA DE 60 CM D'AMPLÀRIAH

Subtotal... 11,93900 11,93900
Materials:

6,6500066,500000,100B060U200 =xFormigó d'ús no estructural de resistència a
compressió15 N/mm2, consistència seca, plàstica, tova
o fluïda i grandària màxima del granulat 20 mm,
HNE-15/S,P,B/20

M3

12,250000,2500049,000B0F1D2A1 =xMaó calat R-20, de 290x140x100 mm, per a revestir,
categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1

U

50,8300050,830001,000BDKZH9C0 =xBastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil per a
pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 400x400 mm
i classe C250 segons norma UNE-EN 124

u

1,9266196,330700,020D0701641 =xMORTER DE CIMENT PORTLAND I SORRA AMB
250 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN
VOLUM 1:6 (M-40A), ELABORAT A L'OBRA AMB
FORMIGONERA DE 165 L

M3

Subtotal... 71,65661 71,65661

COST DIRECTE 164,95511

0,00%DESPESES INDIRECTES

164,95511COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €271,84U PERICÓ REGISTRABLE, PER A SERVEIS, DE
60X60X80 CM. INTERIOR, SOBRE LLIT DE
FORMIGÓ H-150 DE 15 CM. DE GRUIX, AMB PARET
DE MAÓ, ARREBOSSADA I LLISCADA
INTERIORMENT. S'INCLOU MOVIMENT DE
TERRES, BASTIMENT I TAPA DE FOSA DUCTIL
C250 AMB INSCRIPCIÓ E.P O ENLLUMENAT
PÚBLIC.

FGG4U68C Rend.: 1,000P- 23

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

55,78950/R 28,610001,950A0121000 =xOFICIAL 1AH

46,56600/R 23,880001,950A0140000 =xMANOBREH

Subtotal... 102,35550 102,35550
Maquinària:

17,08500/R 56,950000,300C1315010 =xRETROEXCAVADORA, DE MIDA PETITAH

0,82350/R 5,490000,150C133A0K0 =xPICÓ VIBRANT AMB PLACA DE 60 CM D'AMPLÀRIAH

Subtotal... 17,90850 17,90850
Materials:



PROJECTE DE LA INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA DEL QUADRE D´ENLLUMENAT PÚBLIC
AL PASSEIG DELS ALMOGÀVERS

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 21

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

9,9750066,500000,150B060U200 =xFormigó d'ús no estructural de resistència a
compressió15 N/mm2, consistència seca, plàstica, tova
o fluïda i grandària màxima del granulat 20 mm,
HNE-15/S,P,B/20

M3

18,750000,2500075,000B0F1D2A1 =xMaó calat R-20, de 290x140x100 mm, per a revestir,
categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1

U

118,03000118,030001,000BDKZUJC0 =xBASTIMENT QUADRAT I TAPA QUADRADA DE
FOSA DÚCTIL PER A PERICÓ DE SERVEIS,
RECOLZADA, PAS LLIURE DE 600X600 MM I
CLASSE C250 SEGONS NORMA UNE-EN 124

U

4,8165496,330700,050D0701641 =xMORTER DE CIMENT PORTLAND I SORRA AMB
250 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN
VOLUM 1:6 (M-40A), ELABORAT A L'OBRA AMB
FORMIGONERA DE 165 L

M3

Subtotal... 151,57154 151,57154

COST DIRECTE 271,83554

0,00%DESPESES INDIRECTES

271,83554COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €741,46U COLUMNA TRONCOCÒNICA EN XAPA D'ACER
GALVANITZAT DE 3 MM DE GRUIX, 7 M D'ALÇÀRIA
ADAPTADA PER COL·LOCAR DUES LLUMINÀRIES.
S'INCLOU EXCAVACIÓ, DAU DE FORMIGÓ HM-20
DE 80X80X80 CM, PLACA DE PRESA DE TERRA,
CAIXA DE PROTECCIÓ, CABLE DE CONNEXIÓ DE
2X2,5 MM2, INSTAL.LACIÓ I MUNTATGE
COMPLERT, INCLÒS EL DE LA LLUMENERA I
NUMERACIÓ.

FGM1UT07 Rend.: 1,000P- 24

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

17,16600/R 28,610000,600A0121000 =xOFICIAL 1AH

50,26900/R 29,570001,700A012H000 =xOFICIAL 1A ELECTRICISTAH

43,11200/R 25,360001,700A013H000 =xAJUDANT D'ELECTRICISTAH

14,32800/R 23,880000,600A0140000 =xMANOBREH

Subtotal... 124,87500 124,87500
Maquinària:

9,39675/R 56,950000,165C1315010 =xRETROEXCAVADORA, DE MIDA PETITAH

0,72845/R 42,850000,017C1501700 =xCAMIÓ DE 7 TH

28,93000/R 57,860000,500C1503000 =xCamió gruah

Subtotal... 39,05520 39,05520
Materials:

37,9848067,830000,560B060UH20 =xFORMIGÓ HM-20/F,B,P,S/20/IIa, DE CONSISTÈNCIA
FLUÏDA, TOVA, PLÀSTICA O SECA

M3

29,5400029,540001,000BG3XUT08 =xCAIXA DE PROTECCIÓ, CONDUCTOR DE COURE
DE 2X2,5 MM2, FUSSIBLES, CARTUTXOS,
TERMINALS I PLACA DE PRESA DE TERRA, PER A
COLUMNA DE 8 M

U

510,00000510,000001,000BGM1UT07 =xCOLUMNA TRONCOCONICA DE 7 M. D'ALÇADA I 3
MM. DE GRUIX ADAPTADA PER LA COL.LOCACIÓ
DE DOS PROJECTORS

U
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

Subtotal... 577,52480 577,52480

COST DIRECTE 741,45500

0,00%DESPESES INDIRECTES

741,45500COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €118,99U BRAÇ MURAL ESPECIAL DE TUB D'ACER
GALVANITZAT, DE 0,50 M DE LLARGÀRIA I 42 MM.
DE DIÀMETRE, FIXAT AMB PLETINA I QUATRE
CARGOLS, CAIXA DE PROTECCIÓ, CONDUCTOR
DE COURE DE CONNEXIÓ DE 2X2,5 MM2,
INSTAL.LACIÓ I MUNTATGE COMPLERT, INCLÒS
EL DE LA LLUMENERA I NUMERACIÓ.

FGM2U700 Rend.: 1,000P- 25

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

34,00550/R 29,570001,150A012H000 =xOFICIAL 1A ELECTRICISTAH

29,16400/R 25,360001,150A013H000 =xAJUDANT D'ELECTRICISTAH

Subtotal... 63,16950 63,16950
Materials:

14,5700014,570001,000BG3XU005 =xCAIXA DE PROTECCIÓ, CONDUCTOR DE COURE
DE 2X2,5 MM2, FUSSIBLES, GRAPES, TACOS I
CARGOLS PER A BRAÇ MURAL

PA

41,2500041,250001,000BGM2U700 =xBRAÇ MURAL ESPECIAL DE TUB D'ACER
GALVANITZAT, D'0,50 M. DE LLARGÀRIA I 42 MM.
DE DIÀMETRE.

U

Subtotal... 55,82000 55,82000

COST DIRECTE 118,98950

0,00%DESPESES INDIRECTES

118,98950COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1.114,98U LLUM LED HERMÈTICA D'ALEACIÓ D'ALUMINI DE
COLOR A DEFINIR PER LA DF. TIPUS TECEO-2 DE
SCHREDER O EQUIVALENT, D'UNA POTENCIA
COMPRESA ENTRE 60 I 120 W, AMB NÚM.LEDS,
VIDRE I ÒPTICA SEGONS CÀLCULS LUMÍNICS,
AMB PROTECTOR DE VIDRE REFORÇAT I SELLAT,
INCLOS MÒDUL PROTECTOR DE SOBRETENSIÓ I
MODUL DE TELEGESTIÓ. TOTALMENT
INSTAL·LADA

FGNLUT23 Rend.: 1,000P- 26

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

13,30650/R 29,570000,450A012H000 =xOFICIAL 1A ELECTRICISTAH

11,41200/R 25,360000,450A013H000 =xAJUDANT D'ELECTRICISTAH

Subtotal... 24,71850 24,71850
Maquinària:
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AL PASSEIG DELS ALMOGÀVERS

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 23

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

23,26050/R 51,690000,450C1504R00 =xCAMIÓ CISTELLA DE 10 M D'ALÇÀRIA COM A
MÀXIM

H

Subtotal... 23,26050 23,26050
Materials:

1.067,000001.067,000001,000BGNLUT23 =xLLUM LED TIPUS TECEO-2 DE SCHREDER O
EQUIVALENT, D'UNA POTENCIA COMPRESA
ENTRE 60 I 120 W, INCLOS MÒDUL PROTECTOR
DE SOBRE TENSIÓ I MODUL TELEGESTIÓ.

U

Subtotal... 1.067,00000 1.067,00000

COST DIRECTE 1.114,97900

0,00%DESPESES INDIRECTES

1.114,97900COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €437,72U LLUM LED HERMÈTICA D'ALUMINI DE COLOR A
DEFINIR PER LA DF. TIPUS KIOLED DE
SCHREDER O EQUIVALENT, D'UNA POTENCIA DE
40 W, AMB NÚM.LEDS, VIDRE I ÒPTICA SEGONS
CÀLCULS LUMÍNICS, AMB PROTECTOR DE VIDRE
REFORÇAT I SELLAT, INCLOS MÒDUL
PROTECTOR DE SOBRETENSIÓ I MODUL DE
TELEGESTIÓ. TOTALMENT INSTAL·LADA

FGNLKIO40 Rend.: 1,000P- 27

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

13,30650/R 29,570000,450A012H000 =xOFICIAL 1A ELECTRICISTAH

11,41200/R 25,360000,450A013H000 =xAJUDANT D'ELECTRICISTAH

Subtotal... 24,71850 24,71850
Materials:

413,00000413,000001,000BGNLKIO4 =xKIOLET DE 41 WU

Subtotal... 413,00000 413,00000

COST DIRECTE 437,71850

0,00%DESPESES INDIRECTES

437,71850COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1.480,55U SEGURETAT I SALUT, SEGONS PRESSUPOST
ADJUNT

FSS1U000 Rend.: 1,000P- 28



 
 

 

 

2.4 AMIDAMENTS 



PROJECTE DE LA INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA DEL QUADRE D´ENLLUMENAT PÚBLIC
AL PASSEIG DELS ALMOGÀVERS

AMIDAMENTS Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST QEP77
Capítol 01  ENDERROCS I MOVIMENTS DE TERRES

1 F219U150 M2 DEMOLICIÓ DE QUALSEVOL TIPUS DE PAVIMENT EN VORERES AMB UN GRUIX MITJA DE 20 CM AMB
MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS. CÀRREGA I TRANSPORT A L'ABOCADOR INCLOSES TAXES

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 vorera 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

2 LINIA 2
3 Avd. barberà- c. Concepció Arenal 33,000 0,400 13,200 C#*D#*E#*F#

4 c. Concepció Arenal- C. Santiago
Rusiñol

40,000 0,400 16,000 C#*D#*E#*F#

5 C. Santiago Rusiñol- C. Saboneria 73,000 0,400 29,200 C#*D#*E#*F#

6 Connexió fins quadre 6,000 0,400 2,400 C#*D#*E#*F#

7 Subtotal S 60,800 SUMSUBTOT
AL(G1:G6)

8 LINIA 1
9 Avd. barberà- c. Lope de Vega 8,000 0,400 3,200 C#*D#*E#*F#

10 73,000 0,400 29,200 C#*D#*E#*F#

11 c. Lope de Vega- C. Velazquez 84,000 0,400 33,600 C#*D#*E#*F#

12 Subtotal S 66,000 SUMSUBTOT
AL(G8:G11)

13 LINIA 3
14 Connexió fins quadre 6,000 0,400 2,400 C#*D#*E#*F#

15 Connexió fins façana 8,000 0,400 3,200 C#*D#*E#*F#

16 Previsió rasa fins arqueta 2,000 0,400 4,000 3,200 C#*D#*E#*F#

17 Subtotal S 8,800 SUMSUBTOT
AL(G13:G16)

18 LINIA 4 C#*D#*E#*F#

19 Connexió fins façana 4,000 0,400 1,600 C#*D#*E#*F#

20 Previsió rasa fins arqueta 2,000 0,400 2,000 1,600 C#*D#*E#*F#

21 Subtotal S 3,200 SUMSUBTOT
AL(G18:G20)

22 C#*D#*E#*F#

23 Subtotal "A origen" O 138,800 SUMORIGEN(
G1:G22)

TOTAL AMIDAMENT 138,800

2 FGG3UC1T M CANALITZACIÓ EN VORERA AMB 1 TUB DE POLIETILÈ RETICULAT DOBLE CAPA DE D. 90 MM DE
DIÀMETRE EXTERIOR. S'INCLOU RASA 40X60 CM, CABLE DE COURE NU DE 35 MM2, TUB ENVOLTAT
DE SORRA AMB UN GRUIX DE 20 CM, CINTA DE SENYALITZACIÓ, REBLIMENT, PICONATGE, CÀRREGA
I TRANSPORT DEL SOBRANT DE TERRES.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 vorera 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

2 LINIA 2
3 Avd. barberà- c. Concepció Arenal 33,000 33,000 C#*D#*E#*F#

4 c. Concepció Arenal- C. Santiago
Rusiñol

40,000 40,000 C#*D#*E#*F#

5 C. Santiago Rusiñol- C. Saboneria 73,000 73,000 C#*D#*E#*F#

6 Connexió fins quadre 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

7 Subtotal S 152,000 SUMSUBTOT
AL(G1:G6)

8 LINIA 1
9 Avd. barberà- c. Lope de Vega 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

10 73,000 73,000 C#*D#*E#*F#

11 c. Lope de Vega- C. Velazquez 84,000 84,000 C#*D#*E#*F#

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.: 2

12 Subtotal S 165,000 SUMSUBTOT
AL(G8:G11)

13 LINIA 3
14 Connexió fins quadre 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

15 Connexió fins façana 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

16 Previsió rasa fins arqueta 2,000 1,000 4,000 8,000 C#*D#*E#*F#

17 Subtotal S 22,000 SUMSUBTOT
AL(G13:G16)

18 LINIA 4 C#*D#*E#*F#

19 Connexió fins façana 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

20 Previsió rasa fins arqueta 2,000 1,000 2,000 4,000 C#*D#*E#*F#

21 Subtotal S 8,000 SUMSUBTOT
AL(G18:G20)

22 C#*D#*E#*F#

23 Subtotal "A origen" O 347,000 SUMORIGEN(
G1:G22)

TOTAL AMIDAMENT 347,000

3 F219U240 M TALL LONGITUDINAL AMB SERRA DE DISC DE PAVIMENT DE MESCLES BITUMINOSES O DE FORMIGÓ,
FINS A UNA FONDÀRIA DE 20 CM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 creuament C. Almogàvers 20,000 2,000 40,000 C#*D#*E#*F#

2 creuament C. Concepció Arenal 9,000 2,000 18,000 C#*D#*E#*F#

3 creuament C. Santiago Rusiñol 10,000 2,000 20,000 C#*D#*E#*F#

4 creuament C. Lope de Vega 10,000 2,000 20,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 98,000

4 F219U280 M2 DEMOLICIÓ DEL PAVIMENT BITUMINÓS, FINS A 20 CM DE GRUIX, AMB MARTELL PICADOR. CÀRREGA
I TRANSPORT A L'ABOCADOR INCLOSES TAXES

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 creuament C. Almogàvers 20,000 0,600 12,000 C#*D#*E#*F#

2 creuament C. Concepció Arenal 9,000 0,600 5,400 C#*D#*E#*F#

3 creuament C. Santiago Rusiñol 10,000 0,600 6,000 C#*D#*E#*F#

4 creuament C. Lope de Vega 10,000 0,600 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 29,400

5 FEZ1U030 M CANALITZACIÓ EN CALÇADA AMB 1 TUB DE FORMIGÓ VIBROPREMSAT DE 30 CM DE DIÀMETRE.
S'INCLOU RASA 60X100 CM, RECOBERTA AMB H-150 AMB UN GRUIX DE 60 CM, REBLIMENT I
PICONATGE AL 95% P.M., CÀRREGA I TRANSPORT DE LES TERRES SOBRANTS, I COL.LOCACIÓ EN
LA RIGOLA D'UN CARGOL DE 20 X 120 MM.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 creuament C. Almogàvers 20,000 1,000 20,000 C#*D#*E#*F#

2 creuament C. Concepció Arenal 9,000 1,000 9,000 C#*D#*E#*F#

3 creuament C. Santiago Rusiñol 10,000 1,000 10,000 C#*D#*E#*F#

4 creuament C. Lope de Vega 10,000 1,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 49,000

6 F211U010 U RETIRADA DE PUNTS DE LLUMS EXISTENTS COL.LOCAT EN SUPORT O BRAÇ DE FAÇANA A MES DE
A 5 M. D'ALÇADA. S'INCLOU: EL DESMUNTATGE DE LES LUMINARIES I DEL SUPORT, LA DEMOLICIÓ
DEL FONAMENT, I LA PART PROPORCIONAL DE LÍNIA ELÈCTRICA, CÀRREGA, TRANSPORT DEL
MATERIAL RECUPERABLE A MAGATZEM MUNICIPAL I LA RESTA A L'ABOCADOR, P.P. DE CANNON
D'ABOCADOR.

EUR
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 linia 1 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

2 linia 2 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 16,000

7 F211U005 U RETIRADA DE PUNTS DE LLUMS EXISTENTS COL.LOCAT EN SUPORT O BRAÇ DE FAÇANA FINS A 5 M.
D'ALÇADA. S'INCLOU: EL DESMUNTATGE DE LES LUMINARIES I DEL SUPORT, LA DEMOLICIÓ DEL
FONAMENT, I LA PART PROPORCIONAL DE LÍNIA ELÈCTRICA, CÀRREGA, TRANSPORT DEL MATERIAL
RECUPERABLE A MAGATZEM MUNICIPAL I LA RESTA A L'ABOCADOR, P.P. DE CANNON D'ABOCADOR.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 façana bola 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

Obra 01 PRESSUPOST QEP77
Capítol 02  ENLLUMENAT PÚBLIC

1 FGG4U46C U PERICÓ REGISTRABLE, PER A SERVEIS, DE 40X40X60 CM. INTERIOR, SOBRE LLIT DE FORMIGÓ H-150
DE 15 CM. DE GRUIX, AMB PARET DE MAÓ, ARREBOSSADA I LLISCADA INTERIORMENT. S'INCLOU
MOVIMENT DE TERRES, BASTIMENT I TAPA DE FOSA DUCTIL C250 AMB INSCRIPCIÓ E.P O
ENLLUMENAT PÚBLIC.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 creuaments 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

2 FGG4U68C U PERICÓ REGISTRABLE, PER A SERVEIS, DE 60X60X80 CM. INTERIOR, SOBRE LLIT DE FORMIGÓ H-150
DE 15 CM. DE GRUIX, AMB PARET DE MAÓ, ARREBOSSADA I LLISCADA INTERIORMENT. S'INCLOU
MOVIMENT DE TERRES, BASTIMENT I TAPA DE FOSA DUCTIL C250 AMB INSCRIPCIÓ E.P O
ENLLUMENAT PÚBLIC.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 FG00U000 PA DESPESES DE LEGALITZACIÓ, CONCERTACIÓ, I CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT ELÈCTRIC
( A JUSTIFICAR ). S'INCLOU L'ABONAMENT ÍNTEGRE PER A LA LEGALITZACIÓ (NOMÉS EL 10% EN
CONCEPTE DE DESPESES COL.LEGIALS DEL PROJECTE I DIRECCIÓ) I INSPECCIÓ DE L'ORGANISME
COMPETENT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

4 FG00UESC PA ESCOMESA PEL SUBMINISTRAMENT ELÈCTRIC DES DE LA LÍNIA PRINCIPAL SOTERRADA FINS A LA
C.G.P., CONCERTACIÓ I CONTRACTACIÓ. S'INCLOU DESCÀRRECS, DEMOLICIÓ I REPOSICIÓ DE
PAVIMENTS, EXCAVACIÓ I REBLIMENT DE SORRA I TERRA, CABLES, MAONS, EMPIULADURES,
DESPESES FINANCERES PER AVANÇAR EL PAGAMENT A LA CIA. SUBMINISTRADORA, ETC.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

EUR
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TOTAL AMIDAMENT 1,000

5 FGM1UT07 U COLUMNA TRONCOCÒNICA EN XAPA D'ACER GALVANITZAT DE 3 MM DE GRUIX, 7 M D'ALÇÀRIA
ADAPTADA PER COL·LOCAR DUES LLUMINÀRIES. S'INCLOU EXCAVACIÓ, DAU DE FORMIGÓ HM-20 DE
80X80X80 CM, PLACA DE PRESA DE TERRA, CAIXA DE PROTECCIÓ, CABLE DE CONNEXIÓ DE 2X2,5
MM2, INSTAL.LACIÓ I MUNTATGE COMPLERT, INCLÒS EL DE LA LLUMENERA I NUMERACIÓ.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 linia 1 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

2 linia 2 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 16,000

6 FGNLUT23 U LLUM LED HERMÈTICA D'ALEACIÓ D'ALUMINI DE COLOR A DEFINIR PER LA DF. TIPUS TECEO-2 DE
SCHREDER O EQUIVALENT, D'UNA POTENCIA COMPRESA ENTRE 60 I 120 W, AMB NÚM.LEDS, VIDRE I
ÒPTICA SEGONS CÀLCULS LUMÍNICS, AMB PROTECTOR DE VIDRE REFORÇAT I SELLAT, INCLOS
MÒDUL  PROTECTOR DE SOBRETENSIÓ I MODUL DE TELEGESTIÓ. TOTALMENT INSTAL·LADA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 linia 1 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

2 linia 2 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 16,000

7 FG23UTUB U MUNTANT AMB TUB D'ACER GALVANITZAT DE D.63 MM. I DE 3 M. D'ALÇÀRIA, GRAPAT A LA FAÇANA,
INCLOSA LA PRESA DE TERRA.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 L3 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

2 L4 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

8 FG1A0AAA u ARMARI D'ACER INOXIDABLE COMPLETAMENT EQUIPAT PER A 6 SORTIDES I TELEGESTIÓ DEL TIPUS
HOMOLOGAT PER L'AJUNTAMENT ARI 15R INSTAL·LAT I CONNECTAT. AMB ARRANC SEQUENCIAL.
AMB MÒDULS PER A COMPTADORS, CURCIRCUITS DE PROTECCIÓ D'ENTRADA, ICPM, IGA,
ELEMENTS DE CONTROL, PROTECCIÓ I TELEGESTIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

9 FGM2U700 U BRAÇ MURAL ESPECIAL DE TUB D'ACER GALVANITZAT, DE 0,50 M DE LLARGÀRIA I 42 MM. DE
DIÀMETRE, FIXAT AMB PLETINA I QUATRE CARGOLS, CAIXA DE PROTECCIÓ, CONDUCTOR DE
COURE DE CONNEXIÓ DE 2X2,5 MM2, INSTAL.LACIÓ I MUNTATGE COMPLERT, INCLÒS EL DE LA
LLUMENERA I NUMERACIÓ.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

10 FGNLKIO40 U LLUM LED HERMÈTICA D'ALUMINI DE COLOR A DEFINIR PER LA DF. TIPUS KIOLED DE SCHREDER O
EQUIVALENT, D'UNA POTENCIA DE 40 W, AMB NÚM.LEDS, VIDRE I ÒPTICA SEGONS CÀLCULS
LUMÍNICS, AMB PROTECTOR DE VIDRE REFORÇAT I SELLAT, INCLOS MÒDUL PROTECTOR DE
SOBRETENSIÓ I MODUL DE TELEGESTIÓ. TOTALMENT INSTAL·LADA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

EUR
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TOTAL AMIDAMENT 8,000

11 FG3TUTOR U CAIXA DE CONNEXIONS PER UNIR CABLEJAT AMB MATERIAL INCLOS

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

12 FG31U145 M CONDUCTOR DE COURE VV-1000 DE 4X6 MM2. DE SECCIÓ, COL.LOCAT EN L'INTERIOR DE TUBULAR
EN RASA O GRAPAT A FAÇANA. INCLOU ELS ACCESSORIS NECESSARIS. TOTALMENT INSTAL·LAT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 vorera 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

2 LINIA 2
3 Avd. barberà- c. Concepció Arenal 33,000 33,000 C#*D#*E#*F#

4 c. Concepció Arenal- C. Santiago
Rusiñol

40,000 40,000 C#*D#*E#*F#

5 C. Santiago Rusiñol- C. Saboneria 73,000 73,000 C#*D#*E#*F#

6 Connexió fins quadre 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

7 Subtotal S 152,000 SUMSUBTOT
AL(G1:G6)

8 LINIA 1
9 Avd. barberà- c. Lope de Vega 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

10 73,000 73,000 C#*D#*E#*F#

11 c. Lope de Vega- C. Velazquez 84,000 84,000 C#*D#*E#*F#

12 Subtotal S 165,000 SUMSUBTOT
AL(G8:G11)

13 LINIA 3
14 Connexió fins quadre 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

15 Connexió fins façana 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

16 140,000 140,000 C#*D#*E#*F#

17 Subtotal S 154,000 SUMSUBTOT
AL(G13:G16)

18 LINIA 4
19 Connexió fins façana 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

20 140,000 140,000 C#*D#*E#*F#

21 Subtotal S 144,000 SUMSUBTOT
AL(G18:G20)

23 creuament C. Almogàvers 20,000 2,000 40,000 C#*D#*E#*F#

24 creuament C. Concepció Arenal 9,000 1,000 9,000 C#*D#*E#*F#

25 creuament C. Santiago Rusiñol 10,000 1,000 10,000 C#*D#*E#*F#

26 creuament C. Lope de Vega 10,000 1,000 10,000 C#*D#*E#*F#

27 Subtotal S 69,000 SUMSUBTOT
AL(G22:G26)

28 C#*D#*E#*F#

31 C#*D#*E#*F#

32 Subtotal "A origen" O 684,000 SUMORIGEN(
G1:G31)

TOTAL AMIDAMENT 684,000

13 FG312654 m Cable amb conductor de coure de secció 5 x 6 mm2, col·locat en tub. INCLOU ELS ACCESSORIS
NECESSARIS. TOTALMENT INSTAL·LAT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

14 FG312334 m Cable amb conductor de coure de secció 3 x 2,5 mm2, , col·locat en tub. INCLOU ELS ACCESSORIS
NECESSARIS. TOTALMENT INSTAL·LAT

EUR



PROJECTE DE LA INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA DEL QUADRE D´ENLLUMENAT PÚBLIC
AL PASSEIG DELS ALMOGÀVERS

AMIDAMENTS Pàg.: 6

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

Obra 01 PRESSUPOST QEP77
Capítol 03  ACABATS

1 F936U410 M2 BASE DE FORMIGÓ HM-20 DE 10 CM DE GRUIX, AMB ACABAT REGLEJAT. S'INCLOU L'ENCOFRAT
D'ESCOSSELLS I DE LÍMITS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 vorera 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

2 LINIA 2
3 Avd. barberà- c. Concepció Arenal 33,000 0,400 13,200 C#*D#*E#*F#

4 c. Concepció Arenal- C. Santiago
Rusiñol

40,000 0,400 16,000 C#*D#*E#*F#

5 C. Santiago Rusiñol- C. Saboneria 73,000 0,400 29,200 C#*D#*E#*F#

6 Connexió fins quadre 6,000 0,400 2,400 C#*D#*E#*F#

7 Subtotal S 60,800 SUMSUBTOT
AL(G1:G6)

8 LINIA 1
9 Avd. barberà- c. Lope de Vega 8,000 0,400 3,200 C#*D#*E#*F#

10 73,000 0,400 29,200 C#*D#*E#*F#

11 c. Lope de Vega- C. Velazquez 84,000 0,400 33,600 C#*D#*E#*F#

12 Subtotal S 66,000 SUMSUBTOT
AL(G8:G11)

13 LINIA 3
14 Connexió fins quadre 6,000 0,400 2,400 C#*D#*E#*F#

15 Connexió fins façana 8,000 0,400 3,200 C#*D#*E#*F#

16 Previsió rasa fins arqueta 2,000 0,400 4,000 3,200 C#*D#*E#*F#

17 Subtotal S 8,800 SUMSUBTOT
AL(G13:G16)

18 LINIA 4 C#*D#*E#*F#

19 Connexió fins façana 4,000 0,400 1,600 C#*D#*E#*F#

20 Previsió rasa fins arqueta 2,000 0,400 2,000 1,600 C#*D#*E#*F#

21 Subtotal S 3,200 SUMSUBTOT
AL(G18:G20)

22 C#*D#*E#*F#

23 Subtotal "A origen" O 138,800 SUMORIGEN(
G1:G22)

TOTAL AMIDAMENT 138,800

2 F936U420 M2 BASE DE FORMIGÓ HM-20 DE 20 CM DE GRUIX, VIBRAT I AMB ACABAT REGLEJAT. S'INCLOU
L'ENCOFRAT D'ESCOSSELLS I DE LÍMITS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 creuament C. Almogàvers 20,000 0,600 12,000 C#*D#*E#*F#

2 creuament C. Concepció Arenal 9,000 0,600 5,400 C#*D#*E#*F#

3 creuament C. Santiago Rusiñol 10,000 0,600 6,000 C#*D#*E#*F#

4 creuament C. Lope de Vega 10,000 0,600 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 29,400

3 F9E1U225 M2 PAVIMENT DE PANOT GRIS DE 20X20X4 CM DE 4 PASTILLES, DE BOTONS O DE RATLLES, ASSENTAT
SOBRE MORTER DE CIMENT SEC I/O PASTAT. S'INCLOU LA BEURADA DE C.P., L'ANIVELLAT I LA

EUR



PROJECTE DE LA INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA DEL QUADRE D´ENLLUMENAT PÚBLIC
AL PASSEIG DELS ALMOGÀVERS

AMIDAMENTS Pàg.: 7

COL.LOCACIÓ DE TAPES.I EL TALL DE PECES AMB DISC.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 vorera 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

2 LINIA 2
3 Avd. barberà- c. Concepció Arenal 33,000 0,400 13,200 C#*D#*E#*F#

4 c. Concepció Arenal- C. Santiago
Rusiñol

40,000 0,400 16,000 C#*D#*E#*F#

5 C. Santiago Rusiñol- C. Saboneria 73,000 0,400 29,200 C#*D#*E#*F#

6 Connexió fins quadre 6,000 0,400 2,400 C#*D#*E#*F#

7 Subtotal S 60,800 SUMSUBTOT
AL(G1:G6)

8 LINIA 1
9 Avd. barberà- c. Lope de Vega 8,000 0,400 3,200 C#*D#*E#*F#

10 73,000 0,400 29,200 C#*D#*E#*F#

11 c. Lope de Vega- C. Velazquez 84,000 0,400 33,600 C#*D#*E#*F#

12 Subtotal S 66,000 SUMSUBTOT
AL(G8:G11)

13 LINIA 3
14 Connexió fins quadre 6,000 0,400 2,400 C#*D#*E#*F#

15 Connexió fins façana 8,000 0,400 3,200 C#*D#*E#*F#

16 Previsió rasa fins arqueta 2,000 0,400 4,000 3,200 C#*D#*E#*F#

17 Subtotal S 8,800 SUMSUBTOT
AL(G13:G16)

18 LINIA 4 C#*D#*E#*F#

19 Connexió fins façana 4,000 0,400 1,600 C#*D#*E#*F#

20 Previsió rasa fins arqueta 2,000 0,400 2,000 1,600 C#*D#*E#*F#

21 Subtotal S 3,200 SUMSUBTOT
AL(G18:G20)

22 C#*D#*E#*F#

23 Subtotal "A origen" O 138,800 SUMORIGEN(
G1:G22)

TOTAL AMIDAMENT 138,800

4 F9H1U105 M2 AGLOMERAT ASFÀLTIC EN CALENT, TIPUS AC16 SURF B50/70 D (D-12), AMB ÀRIDS GRANÍTICS,
ESTÈS I COMPACTAT EN CAPA DE TRÀNSIT, DE 5 CM DE GRUIX. S'INCLOU S'INCLOU L'ESCOMBRAT
MANUAL I MECÀNIC I  EL REG D'ADHERÈNCIA, L'ANIVELLAT I LA COL.LOCACIÓ DE TAPES

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 creuament C. Almogàvers 20,000 0,600 12,000 C#*D#*E#*F#

2 creuament C. Concepció Arenal 9,000 0,600 5,400 C#*D#*E#*F#

3 creuament C. Santiago Rusiñol 10,000 0,600 6,000 C#*D#*E#*F#

4 creuament C. Lope de Vega 10,000 0,600 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 29,400

5 F974U302 M RIGOLA DE PECES DE MORTER DE CIMENT DE COLOR BLANC DE 30X30X8 CM, COL.LOCADES AMB
MORTER I REJUNTADES AMB BEURADA DE CIMENT BLANC. S'INCLOU RETALL DE LES PECES AMB
DISC.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 previsió 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,000

6 F965U0T5 M VORADA RECTA, PREFABRICADA DE FORMIGÓ, DE DOBLE CAPA (DC), AMB SECCIÓ NORMALITZADA
DE CALÇADA C2 (TIPUS T-5) DE 30X22/19 CM, CLASSE CLIMÀTICA B, CLASSE RESISTENT A
L'ABRASSIÓ H, I CLASSE RESISTENT A FLEXIÓ T (R-5 MPa), SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE 15 A
30 CM GRUIX. S'INCLOU LA COMPACTACIÓ DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I EL REJUNTAT DE LES
PECES AMB MORTER M-40A (FITXA 01-03-02)

EUR



PROJECTE DE LA INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA DEL QUADRE D´ENLLUMENAT PÚBLIC
AL PASSEIG DELS ALMOGÀVERS

AMIDAMENTS Pàg.: 8

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 previsió 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,000

Obra 01 PRESSUPOST QEP77
Capítol 04  SEGURETAT I SALUT

1 FSS1U000 U SEGURETAT I SALUT, SEGONS PRESSUPOST ADJUNT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

EUR



 
 

 

 

2.5 PRESSUPOST 



PROJECTE DE LA INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA DEL QUADRE D´ENLLUMENAT PÚBLIC
AL PASSEIG DELS ALMOGÀVERS

PRESSUPOST Pàg.: 1

Obra 01 Pressupost QEP77

Capítol 01 ENDERROCS I MOVIMENTS DE TERRES

1 F219U150 M2 DEMOLICIÓ DE QUALSEVOL TIPUS DE PAVIMENT EN VORERES
AMB UN GRUIX MITJA DE 20 CM AMB MITJANS MECÀNICS I/O
MANUALS. CÀRREGA I TRANSPORT A L'ABOCADOR INCLOSES
TAXES (P - 3)

13,11 138,800 1.819,67

2 FGG3UC1T M CANALITZACIÓ EN VORERA AMB 1 TUB DE POLIETILÈ
RETICULAT DOBLE CAPA DE D. 90 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR.
S'INCLOU RASA 40X60 CM, CABLE DE COURE NU DE 35 MM2,
TUB ENVOLTAT DE SORRA AMB UN GRUIX DE 20 CM, CINTA DE
SENYALITZACIÓ, REBLIMENT, PICONATGE, CÀRREGA I
TRANSPORT DEL SOBRANT DE TERRES. (P - 21)

26,86 347,000 9.320,42

3 F219U240 M TALL LONGITUDINAL AMB SERRA DE DISC DE PAVIMENT DE
MESCLES BITUMINOSES O DE FORMIGÓ, FINS A UNA
FONDÀRIA DE 20 CM (P - 4)

4,03 98,000 394,94

4 F219U280 M2 DEMOLICIÓ DEL PAVIMENT BITUMINÓS, FINS A 20 CM DE
GRUIX, AMB MARTELL PICADOR. CÀRREGA I TRANSPORT A
L'ABOCADOR INCLOSES TAXES (P - 5)

10,44 29,400 306,94

5 FEZ1U030 M CANALITZACIÓ EN CALÇADA AMB 1 TUB DE FORMIGÓ
VIBROPREMSAT DE 30 CM DE DIÀMETRE. S'INCLOU RASA
60X100 CM, RECOBERTA AMB H-150 AMB UN GRUIX DE 60 CM,
REBLIMENT I PICONATGE AL 95% P.M., CÀRREGA I TRANSPORT
DE LES TERRES SOBRANTS, I COL.LOCACIÓ EN LA RIGOLA
D'UN CARGOL DE 20 X 120 MM. (P - 12)

69,73 49,000 3.416,77

6 F211U010 U RETIRADA DE PUNTS DE LLUMS EXISTENTS COL.LOCAT EN
SUPORT O BRAÇ DE FAÇANA A MES DE A 5 M. D'ALÇADA.
S'INCLOU: EL DESMUNTATGE DE LES LUMINARIES I DEL
SUPORT, LA DEMOLICIÓ DEL FONAMENT, I LA PART
PROPORCIONAL DE LÍNIA ELÈCTRICA, CÀRREGA, TRANSPORT
DEL MATERIAL RECUPERABLE A MAGATZEM MUNICIPAL I LA
RESTA A L'ABOCADOR, P.P. DE CANNON D'ABOCADOR. (P - 2)

210,91 16,000 3.374,56

7 F211U005 U RETIRADA DE PUNTS DE LLUMS EXISTENTS COL.LOCAT EN
SUPORT O BRAÇ DE FAÇANA FINS A 5 M. D'ALÇADA. S'INCLOU:
EL DESMUNTATGE DE LES LUMINARIES I DEL SUPORT, LA
DEMOLICIÓ DEL FONAMENT, I LA PART PROPORCIONAL DE
LÍNIA ELÈCTRICA, CÀRREGA, TRANSPORT DEL MATERIAL
RECUPERABLE A MAGATZEM MUNICIPAL I LA RESTA A
L'ABOCADOR, P.P. DE CANNON D'ABOCADOR. (P - 1)

167,50 8,000 1.340,00

TOTAL Capítol 01.01 19.973,30

Obra 01 Pressupost QEP77

Capítol 02 ENLLUMENAT PÚBLIC

1 FGG4U46C U PERICÓ REGISTRABLE, PER A SERVEIS, DE 40X40X60 CM.
INTERIOR, SOBRE LLIT DE FORMIGÓ H-150 DE 15 CM. DE
GRUIX, AMB PARET DE MAÓ, ARREBOSSADA I LLISCADA
INTERIORMENT. S'INCLOU MOVIMENT DE TERRES, BASTIMENT
I TAPA DE FOSA DUCTIL C250 AMB INSCRIPCIÓ E.P O
ENLLUMENAT PÚBLIC. (P - 22)

164,96 8,000 1.319,68

2 FGG4U68C U PERICÓ REGISTRABLE, PER A SERVEIS, DE 60X60X80 CM.
INTERIOR, SOBRE LLIT DE FORMIGÓ H-150 DE 15 CM. DE
GRUIX, AMB PARET DE MAÓ, ARREBOSSADA I LLISCADA
INTERIORMENT. S'INCLOU MOVIMENT DE TERRES, BASTIMENT
I TAPA DE FOSA DUCTIL C250 AMB INSCRIPCIÓ E.P O
ENLLUMENAT PÚBLIC. (P - 23)

271,84 1,000 271,84

EUR



PROJECTE DE LA INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA DEL QUADRE D´ENLLUMENAT PÚBLIC
AL PASSEIG DELS ALMOGÀVERS

PRESSUPOST Pàg.: 2

3 FG00U000 PA DESPESES DE LEGALITZACIÓ, CONCERTACIÓ, I
CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT ELÈCTRIC ( A
JUSTIFICAR ). S'INCLOU L'ABONAMENT ÍNTEGRE PER A LA
LEGALITZACIÓ (NOMÉS EL 10% EN CONCEPTE DE DESPESES
COL.LEGIALS DEL PROJECTE I DIRECCIÓ) I INSPECCIÓ DE
L'ORGANISME COMPETENT. (P - 13)

600,00 1,000 600,00

4 FG00UESC PA ESCOMESA PEL SUBMINISTRAMENT ELÈCTRIC DES DE LA LÍNIA
PRINCIPAL SOTERRADA FINS A LA C.G.P., CONCERTACIÓ I
CONTRACTACIÓ. S'INCLOU DESCÀRRECS, DEMOLICIÓ I
REPOSICIÓ DE PAVIMENTS, EXCAVACIÓ I REBLIMENT DE
SORRA I TERRA, CABLES, MAONS, EMPIULADURES, DESPESES
FINANCERES PER AVANÇAR EL PAGAMENT A LA CIA.
SUBMINISTRADORA, ETC. (P - 14)

3.000,00 1,000 3.000,00

5 FGM1UT07 U COLUMNA TRONCOCÒNICA EN XAPA D'ACER GALVANITZAT DE
3 MM DE GRUIX, 7 M D'ALÇÀRIA ADAPTADA PER COL·LOCAR
DUES LLUMINÀRIES. S'INCLOU EXCAVACIÓ, DAU DE FORMIGÓ
HM-20 DE 80X80X80 CM, PLACA DE PRESA DE TERRA, CAIXA DE
PROTECCIÓ, CABLE DE CONNEXIÓ DE 2X2,5 MM2,
INSTAL.LACIÓ I MUNTATGE COMPLERT, INCLÒS EL DE LA
LLUMENERA I NUMERACIÓ. (P - 24)

741,46 16,000 11.863,36

6 FGNLUT23 U LLUM LED HERMÈTICA D'ALEACIÓ D'ALUMINI DE COLOR A
DEFINIR PER LA DF. TIPUS TECEO-2 DE SCHREDER O
EQUIVALENT, D'UNA POTENCIA COMPRESA ENTRE 60 I 120 W,
AMB NÚM.LEDS, VIDRE I ÒPTICA SEGONS CÀLCULS LUMÍNICS,
AMB PROTECTOR DE VIDRE REFORÇAT I SELLAT, INCLOS
MÒDUL PROTECTOR DE SOBRETENSIÓ I MODUL DE
TELEGESTIÓ. TOTALMENT INSTAL·LADA (P - 26)

1.114,98 16,000 17.839,68

7 FG23UTUB U MUNTANT AMB TUB D'ACER GALVANITZAT DE D.63 MM. I DE 3
M. D'ALÇÀRIA, GRAPAT A LA FAÇANA, INCLOSA LA PRESA DE
TERRA. (P - 16)

84,53 8,000 676,24

8 FG1A0AAA u ARMARI D'ACER INOXIDABLE COMPLETAMENT EQUIPAT PER A
6 SORTIDES I TELEGESTIÓ DEL TIPUS HOMOLOGAT PER
L'AJUNTAMENT ARI 15R INSTAL·LAT I CONNECTAT. AMB
ARRANC SEQUENCIAL. AMB MÒDULS PER A COMPTADORS,
CURCIRCUITS DE PROTECCIÓ D'ENTRADA, ICPM, IGA,
ELEMENTS DE CONTROL, PROTECCIÓ I TELEGESTIÓ DE LA
INSTAL·LACIÓ. (P - 15)

5.335,95 1,000 5.335,95

9 FGM2U700 U BRAÇ MURAL ESPECIAL DE TUB D'ACER GALVANITZAT, DE 0,50
M DE LLARGÀRIA I 42 MM. DE DIÀMETRE, FIXAT AMB PLETINA I
QUATRE CARGOLS, CAIXA DE PROTECCIÓ, CONDUCTOR DE
COURE DE CONNEXIÓ DE 2X2,5 MM2, INSTAL.LACIÓ I
MUNTATGE COMPLERT, INCLÒS EL DE LA LLUMENERA I
NUMERACIÓ. (P - 25)

118,99 8,000 951,92

10 FGNLKIO40 U LLUM LED HERMÈTICA D'ALUMINI DE COLOR A DEFINIR PER LA
DF. TIPUS KIOLED DE SCHREDER O EQUIVALENT, D'UNA
POTENCIA DE 40 W, AMB NÚM.LEDS, VIDRE I ÒPTICA SEGONS
CÀLCULS LUMÍNICS, AMB PROTECTOR DE VIDRE REFORÇAT I
SELLAT, INCLOS MÒDUL PROTECTOR DE SOBRETENSIÓ I
MODUL DE TELEGESTIÓ. TOTALMENT INSTAL·LADA (P - 27)

437,72 8,000 3.501,76

11 FG3TUTOR U CAIXA DE CONNEXIONS PER UNIR CABLEJAT AMB MATERIAL
INCLOS (P - 20)

90,15 2,000 180,30

12 FG31U145 M CONDUCTOR DE COURE VV-1000 DE 4X6 MM2. DE SECCIÓ,
COL.LOCAT EN L'INTERIOR DE TUBULAR EN RASA O GRAPAT A
FAÇANA. INCLOU ELS ACCESSORIS NECESSARIS. TOTALMENT
INSTAL·LAT (P - 19)

3,51 684,000 2.400,84

13 FG312654 m Cable amb conductor de coure de secció 5 x 6 mm2, col·locat en tub.
INCLOU ELS ACCESSORIS NECESSARIS. TOTALMENT
INSTAL·LAT (P - 18)

7,67 4,000 30,68

14 FG312334 m Cable amb conductor de coure de secció 3 x 2,5 mm2, , col·locat en
tub. INCLOU ELS ACCESSORIS NECESSARIS. TOTALMENT
INSTAL·LAT (P - 17)

2,57 4,000 10,28

EUR



PROJECTE DE LA INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA DEL QUADRE D´ENLLUMENAT PÚBLIC
AL PASSEIG DELS ALMOGÀVERS

PRESSUPOST Pàg.: 3

TOTAL Capítol 01.02 47.982,53

Obra 01 Pressupost QEP77

Capítol 03 ACABATS

1 F936U410 M2 BASE DE FORMIGÓ HM-20 DE 10 CM DE GRUIX, AMB ACABAT
REGLEJAT. S'INCLOU L'ENCOFRAT D'ESCOSSELLS I DE LÍMITS
(P - 6)

9,71 138,800 1.347,75

2 F936U420 M2 BASE DE FORMIGÓ HM-20 DE 20 CM DE GRUIX, VIBRAT I AMB
ACABAT REGLEJAT. S'INCLOU L'ENCOFRAT D'ESCOSSELLS I DE
LÍMITS (P - 7)

17,48 29,400 513,91

3 F9E1U225 M2 PAVIMENT DE PANOT GRIS DE 20X20X4 CM DE 4 PASTILLES, DE
BOTONS O DE RATLLES, ASSENTAT SOBRE MORTER DE
CIMENT SEC I/O PASTAT. S'INCLOU LA BEURADA DE C.P.,
L'ANIVELLAT I LA COL.LOCACIÓ DE TAPES.I EL TALL DE PECES
AMB DISC. (P - 10)

24,05 138,800 3.338,14

4 F9H1U105 M2 AGLOMERAT ASFÀLTIC EN CALENT, TIPUS AC16 SURF B50/70 D
(D-12), AMB ÀRIDS GRANÍTICS, ESTÈS I COMPACTAT EN CAPA
DE TRÀNSIT, DE 5 CM DE GRUIX. S'INCLOU S'INCLOU
L'ESCOMBRAT MANUAL I MECÀNIC I EL REG D'ADHERÈNCIA,
L'ANIVELLAT I LA COL.LOCACIÓ DE TAPES (P - 11)

14,17 29,400 416,60

5 F974U302 M RIGOLA DE PECES DE MORTER DE CIMENT DE COLOR BLANC
DE 30X30X8 CM, COL.LOCADES AMB MORTER I REJUNTADES
AMB BEURADA DE CIMENT BLANC. S'INCLOU RETALL DE LES
PECES AMB DISC. (P - 9)

12,75 20,000 255,00

6 F965U0T5 M VORADA RECTA, PREFABRICADA DE FORMIGÓ, DE DOBLE
CAPA (DC), AMB SECCIÓ NORMALITZADA DE CALÇADA C2
(TIPUS T-5) DE 30X22/19 CM, CLASSE CLIMÀTICA B, CLASSE
RESISTENT A L'ABRASSIÓ H, I CLASSE RESISTENT A FLEXIÓ T
(R-5 MPa), SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE 15 A 30 CM
GRUIX. S'INCLOU LA COMPACTACIÓ DE LA CAPA
D'ASSENTAMENT I EL REJUNTAT DE LES PECES AMB MORTER
M-40A (FITXA 01-03-02) (P - 8)

34,76 20,000 695,20

TOTAL Capítol 01.03 6.566,60

Obra 01 Pressupost QEP77

Capítol 04 SEGURETAT I SALUT

1 FSS1U000 U SEGURETAT I SALUT, SEGONS PRESSUPOST ADJUNT (P - 28) 1.480,55 1,000 1.480,55

TOTAL Capítol 01.04 1.480,55

EUR



PROJECTE DE LA INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA DEL QUADRE D´ENLLUMENAT PÚBLIC
AL PASSEIG DELS ALMOGÀVERS

RESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 1

NIVELL 2 :  Capítol Import

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Capítol 01.01  ENDERROCS I MOVIMENTS DE TERRES 19.973,30

Capítol 01.02  ENLLUMENAT PÚBLIC 47.982,53

Capítol 01.03  ACABATS 6.566,60

Capítol 01.04  SEGURETAT I SALUT 1.480,55

Obra 01 Pressupost QEP77 76.002,98

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
76.002,98

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 1 :  Obra Import

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obra 01 Pressupost QEP77 76.002,98

76.002,98

euros



 
 

 

 

2.6 RESUM DE PRESSUPOST 

       



PROJECTE DE LA INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA DEL QUADRE D´ENLLUMENAT PÚBLIC

AL PASSEIG DELS ALMOGÀVERS

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.......................................................................... 76.002,98

13 % Despeses Generals SOBRE 76.002,98..................................................................... 9.880,39

6 % Benefici Industrial SOBRE 76.002,98.......................................................................... 4.560,18

Subtotal 90.443,55

21 % IVA SOBRE 90.443,55............................................................................................... 18.993,15

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 109.436,70

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a 

( CENT NOU MIL QUATRE-CENTS TRENTA-SIS EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS )
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1.MEMÒRIA. Anàlisi dels riscos i mesures preventives 
 

1.1. Antecedents 

Obra:   PROJECTE EXECUTIU D’OBRES DE LA INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA DEL 
QUADRE D’ENLLUMENAT PÚBLIC AL PASSEIG DEL ALMOGÀVERS 

 
 Promotor:    AJUNTAMENT DE SABADELL 

 Domicili social: PLAÇA DE SANT ROC S/N 

 Localitat:  SABADELL                                   Província:     BARCELONA 

 Autor d'aquest Estudi de seguretat i salut:  Eva Muñoz Pérez 

 L’objecte d'aquest document és el de prendre les decisions constructives, tècniques i d’organització, 
amb la finalitat de planificar els treballs que cal desenvolupar simultàniament o successivament, i 
també la seva durada. 

 Aquest Estudi bàsic de seguretat i salut, quedarà integrat en el projecte elaborat pel tècnic Jordi Viu,  
enginyer tècnic Municipal.  

 Superfície aproximada de l’intervencio: 200 m2  

  Pressupost d'execució de l’obra per contracta:    109.436,70€ 

   Termini d'execució:  1 mes. 

   Nombre màxim de treballadors previstos: 3. 

   Nombre de jornades del total de treballadors:  60. 

1.2. Característiques constructives 

1.2.1. Descripció de les obres que s’han de fer: 

Les obres a realitzar consisteixen en canviar l’enllumenat públic  
1.2.2. Característiques del procés constructiu  

El procés constructiu, fases d’anàlisis previst seran els següents: 

• Enderrocs i moviments de terres, en la formació de les rases en els indrets grafiats en els plànols 

• Treballs d’enllumenat públic 

• Pavimentació de les diferents zones. 

1.3. Pla de circulació a l’obra (personal, maquinària, materials) 

• Itineraris d’accés del personal quedarà convenientment senyalitzat.  

• Es preveu un accés rodat a l’obra. Serà convenientment senyalitzat amb plaques de entrada i 
sortida   de camions, el seu recorregut amb cinta de balizamiento i alertar al personal de la 
presencia de vehicles.(Veure planol anexe) 

• Zones de dipòsit de materials, estaràn netes i ordenades . 

• Procediment de subministrament de materials de l’obra serà mitjançant camions grua 
d’autocarga. 

• L’evacuació de runes es farà amb contenidor o amb camió i es senyalitzarán els recorreguts tan 
de la maquinària com el dels operaris. 

• Quedarà convenientment senyalitzat el pas de vianats aliens als voltants de l’obra i dels riscos 
que aixó comporta. 

1.4. Control del personal a l’obra 

Per tal de poder controlar el personal de l’obra es farán servir diferents protocols en els cuals es detallin les 
habilitats dels operaris, la seva formació i habilitació per a l’us dels diferents mitjans auxiliars i maquinaries, 
les entrades a l’obra del personal (control diari), i l’entraga dels E.P.I  necesaris . 

1.5. Mesures preventives en l'organització del treball: 

- El manteniment de l’obra en bon estat d’ordre i neteja. 

- Reconeixement del solar abans de començar les tasques. 

- Localització d’ instal·lacions existents i comprovació de les mateixes. Anular les possibles interferències. 



- Planificar la zona d'aplecs de material i en general ordre i neteja a l'indret. L'espai disponible es senyala al 
plànols adjunts.  

- Disposició i ordenament del tràfic de vehicles, respectant la circulació existent. 

-L’accés a qualsevol superfície que consti de materials que no ofereixin una resistència suficient només 
s’autoritzarà en cas de que es proporcionin equips o mitjans apropiats per a que el treball es realitzi de forma 
segura. 

-Tancament i senyalització de la zona d'obres i vigilància de la mateixa per impedir l'accés a persones alienes 
a la mateixa  

-Enllumenat de la zona d'obres. 

-Mitjans i accessoris elèctrics homologats per a la senyalització nocturna de l'indret.  

-Mitjans auxiliars adequats per als diferents treballs i funcions, amb unes dimensions apropiades i en bon 
estat de conservació. 

-Compliment de la legislació vigent en matèria de línies d'alta tensió. 

Els principis d’acció preventiva establerts en l’article 15º de la Llei 31/95 són els següents: 

1. L’empresari aplicarà les mesures que integrin el deure general de prevenció, d’acord amb els següents 
principis generals: 

a) Evitar els riscos 

b) Evacuar els riscos que no es puguin evitar 

c) Combatre els riscs en el seu origen 

d) Adaptar el treball a la persona, en particular en lo que respecta a la concepció dels llocs de treball, així com 
a l’elecció dels equips i els mètodes de treball i de producció, amb mires, en particular, a minvar el treball 
monòton i repetitiu i a reduir els efectes del mateix en la salut 

e) Tenir en compte l’evolució de la tècnica 

f) Substituir lo perillós per el que comporti poc o cap perill 

g) Planificar la prevenció, buscant un conjunt coherent que integri en ella la tècnica, la organització del treball 
i les condicions de treball, les relacions socials i la influència dels factors ambientals en el treball 

h) Adoptar mesures que avantposin la protecció col·lectiva a la individual 

i) Donar les degudes instruccions als treballadors 

2. L’empresari prendrà en consideració les capacitats professionals dels treballadors en matèria de seguretat i 
de salut en el moment d’encomanar-los les feines. 

3. L’empresari adoptarà les mesures necessàries a fi de garantir que només els treballadors que hagin rebut 
informació suficient i adequada puguin accedir a les zones de risc greu i específic. 

4. L’efectivitat de les mesures preventives haurà de preveure les distraccions o imprudències no temeràries 
que pogués cometre el treballador. Per a la seva adopció es tindran en compte els riscos addicionals que 
poguessin implicar determinades mesures preventives, les quals només podran adoptar-se quan la magnitud 
d’aquests riscos sigui substancialment inferior a la dels que es pretenen controlar i no existeixin alternatives 
més segures. 

5. Podran concertar operacions d’assegurança que tinguin com a fi garantir com a àmbit de cobertura la 
previsió de riscos derivats del treball, l’empresa respecte els seus treballadors, els treballadors autònoms 
respecte d’ells mateixos i les societats cooperatives respecte als socis, l’activitat dels quals consisteixi en la 
prestació del seu treball personal. 

 
1.6. Anàlisi de riscos i mesures preventives 

Anàlisi dels riscs generals i les mesures adoptades, en funció de les diferents fases de l'obra, la maquinaria 
d'obra i els diferents mitjans a emprar 
 
1.6.1. Enderrocs i moviments de terres 
Enderrocs 
Riscos: 
- Caigudes a diferent alçada 
- Caigudes al mateix nivell 
- Aixafaments  



- Cops i talls 
- Inhalació de pols 
- Atropellaments 
- Projecció de runes 
- Afectació instal·lacions de serveis: Aigua, Gas, Electricitat, ... 
Mesures preventives: 
- Senyalització de zones de treball 
- Passos per a vianants per zones segures 
- Maquinaria amb avisadors acústics de marxa enrera 
- Tapat de camions en lona 
- Treballs sota supervisió de persona responsable 
Proteccions personals: 
- Ús de casc 
- Ús de guants 
- Ús de calçat de protecció 
- Ús de cinturó antivibratori 
- Ús de mascaretes antipols 
- Ulleres contra impactes i antipols 
Moviments de terres 
Riscos: 
- Caigudes a diferent alçada 
- Caigudes al mateix nivell 
- Aixafaments  
- Cops i talls 
- Inhalació de pols 
- Atropellaments 
- Projecció de terres 
- Afectació instal·lacions de serveis: Aigua, Gas, Electricitat, ... 
Mesures preventives: 
- Senyalització de zones de treball 
- Passos per a vianants per zones segures 
- Maquinaria amb avisadors acústics de marxa enrera 
- Tapat de camions amb lona 
- Treballs sota supervisió de persona responsable 
Proteccions personals: 
- Ús de casc 
- Ús de guants 
- Ús de calçat de protecció 
- Ús de cinturó antivibratori 
- Ús de mascaretes antipols 
- Ulleres contra impactes i antipols 
1.6.4. Paviments 
Riscos: 
- Caigudes a diferent alçada 
- Caigudes al mateix nivell 
- Aixafaments  
- Cops i talls 
- Inhalació de pols 
- Atropellaments 
- Afectació instal·lacions de serveis: Aigua, Gas, Electricitat, ... 
Mesures preventives: 
- Senyalització de zona de treball 
- Passarel·les per a rases 
Proteccions personals: 
- Ús de casc 
- Ús de guants 
- Ús de calçat de protecció 
1.6.7. Serveis afectats 
Riscos: 
- Caigudes a diferent alçada 
- Caigudes al mateix nivell 
- Aixafaments  
- Cops i talls 
- Atropellaments 
- Afectació instal·lacions de serveis: Aigua, Gas, Electricitat, ... 
Mesures preventives: 
- Senyalització de zones de treball 
- Passos per a vianants per zones segures 
- Senyalització de riscs específics 



- Treballs sota supervisió de persona responsable 
Proteccions personals: 
- Ús de casc 
- Ús de guants 
- Ús de calçat de protecció 
 
1.7. Relació no exhaustiva dels treballs que impliquen riscos especials (Annex II del R.D.1627/1997) 

1.Treballs amb riscos especialment greus de sepultura, enfonsament o caiguda d'altura, per les particulars 

característiques de l'activitat desenvolupada, els procediments aplicats o l'entorn del lloc de treball 

2.Treballs en els quals l'exposició a agents químics o biològics suposi un risc d'especial gravetat, o pels quals 

la vigilància específica de la salut dels treballadors sigui legalment exigible 

3.Treballs amb exposició a radiacions ionitzants pels quals la normativa específica obligui a la delimitació de 

zones controlades o vigilades 

4.Treballs en la proximitat de línies elèctriques d'alta tensió 

5.Treballs que exposin a risc d'ofegament per immersió 

6.Obres d'excavació de túnels, pous i altres treballs que suposin moviments de terres subterranis 

7.Treballs realitzats en immersió amb equip subaquàtic 

8.Treballs realitzats en cambres d'aire comprimit 

9.Treballs que impliquin l'ús d'explosius 

10.Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats. 

1.8. Mesures de protecció a tercers 

-Tancament, senyalització i enllumenat de l'obra. Cas que el tancament envaeixi la calçada s'ha de preveure 
un passadís protegit pel pas de vianants. El tancament ha d'impedir que persones alienes a l'obra puguin 
entrar. 

-Preveure el sistema de circulació de vehicles tant a l'interior de l'obra com en relació amb els vials exteriors 

-Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de càrrega i descàrrega 

-Comprovació de l'adequació de les solucions d'execució a l'estat real dels elements (subsòl, edificacions 
veïnes) 

-Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones) 

 

1.9. Observacions 

Perquè les mesures preventives enumerades en aquest Estudi bàsic de seguretat i salut tinguin l’efectivitat 
adequada, cal que, en les clàusules del contracte d’obra, s’incloguin les disposicions adequades dirigides al 
compliment efectiu d’aquestes mesures per part de l’empresa contractista, dels seus subcontractats i dels 
treballadors autònoms que utilitzi. 
 
1.10. Acreditació 

L’autor d’aquest Estudi declara sota la seva responsabilitat que totes les dades que es consignen en aquest 
document han estat obtingudes del projectista coordinador de l’elaboració del projecte.   
   . 
 
Sabadell,  a la data de la signtatura electrònica 
 
 
 
 
 
 
 



ÀREA D´URBANISME I ESPAI PÚBLIC
SERVEI D´OBRES PÚBLIQUES
PRESSUPOST BASE - BANC PREUS SEGURETAT I SALUT
PREUS 2012     (PREUS12.TCQ - SIS13AJSBD)

PRESSUPOST Pàg.: 1

CAPITOL 01 Pressupost SEGURETAT I SALUT

SUBCAPITOL 01 PROTECCIONS INDIVIDUALS

1 H141U111 U CASC DE SEGURETAT PER A ÚS NORMAL, CONTRA COPS, DE
POLIETILÈ AMB UN PES MÀXIM DE 400 G, HOMOLOGAT SEGONS
UNE-EN 812 (P - 6)

7,09 3,000 21,27

2 H142U110 U ULLERES DE SEGURETAT ANTIIMPACTES, ESTÀNDARD AMB
MUNTURA UNIVERSAL O POLIVALENTS UTILITZABLES
SOBREPOSADES A ULLERES GRADUADES, AMB VISOR
TRANSPARENT I TRACTAMENT CONTRA L'ENTELAMENT,
HOMOLOGADES SEGONS UNE-EN 167 I UNE-EN 168. (P - 9)

8,00 1,000 8,00

3 H1423230 U ULLERES DE SEGURETAT PER A TALL OXIACETILÈNIC, AMB
MUNTURA UNIVERSAL DE BARNILLA D'ACER RECOBERTA DE
PVC, AMB VISORS CIRCULARS DE 50 MM DE D FOSCOS DE
COLOR DIN 5, HOMOLOGADES SEGONS UNE-EN 175 I UNE-EN
169 (P - 7)

5,83 0,000 0,00

4 H142AC60 U PANTALLA FACIAL PER A SOLDADURA ELÈCTRICA , AMB MARC
ABATIBLE DE MÀ I SUPORT DE POLIÈSTER REFORÇAT AMB
FIBRA DE VIDRE VULCANITZADA D'1,35 MM DE GRUIX, AMB
VISOR INACTÍNIC SEMIFOSC AMB PROTECCIÓ DIN 12,
HOMOLOGADA SEGONS UNE-EN 175 (P - 8)

9,94 0,000 0,00

5 H1433115 U PROTECTOR AUDITIU TIPUS ORELLERA ACOPLABLE A CASC
INDUSTRIAL DE SEGURETAT, HOMOLOGAT SEGONS UNE-EN
352, UNE-EN 397 I UNE-EN 458 (P - 10)

23,14 1,000 23,14

6 H1441201 U MASCARETA AUTOFILTRANT CONTRA POLSIMS I VAPORS
TÒXICS, HOMOLOGADA SEGONS UNE-EN 405 (P - 11)

0,81 1,000 0,81

7 H1446004 U SEMIMÀSCARA DE PROTECCIÓ FILTRANT CONTRA
PARTÍCULES, HOMOLOGADA SEGONS UNE-EN 149 (P - 12)

15,69 0,000 0,00

8 H1447005 U MÀSCARA DE PROTECCIÓ RESPIRATÒRIA, HOMOLOGADA
SEGONS UNE-EN 136 (P - 13)

12,94 0,000 0,00

9 H144A103 U PARELL DE FILTRES PER A RESPIRADOR AMB DOS
ALLOTJAMENTS LATERALS PER A FILTRES CONTRA POLS,
VAPORS, FUMS I PARTÍCULES TÒXIQUES EN AMBIENT AMB UN
MÍNIM DEL 16% D'OXIGEN, HOMOLOGADA SEGONS CE (P - 14)

8,47 0,000 0,00

10 H1451110 U PARELLA DE GUANTS PER A ÚS GENERAL, AMB PALMELL,
ARTELLS, UNGLES I DITS ÍNDEX I POLZE DE PELL, DORS DE LA
MÀ I MANIGUET DE COTÓ, FOLRE INTERIOR, I SUBJECCIÓ
ELÀSTICA AL CANELL (P - 15)

1,78 2,000 3,56

11 H1455710 U PARELLA DE GUANTS D'ALTA RESISTÈNCIA AL TALL I A
L'ABRASSIÓ PER A FERRALLISTA, AMB DITS I PALMELL DE
CAUTXÚ RUGÓS SOBRE SUPORT DE COTÓ, I SUBJECCIÓ
ELÀSTICA AL CANELL, HOMOLOGATS SEGONS UNE-EN 388 I
UNE-EN 420 (P - 17)

3,07 0,000 0,00

12 H1456821 U PARELLA DE GUANTS DIELÈCTRICS PER A BAIXA TENSIÓ, DE
CAUTXÚ, AMB MANIGUETS FINS A MIG AVANTBRAÇ (P - 18)

42,95 0,000 0,00

13 H1454420 U PARELLA DE GUANTS ANTIHUMITAT RESISTENTS ALS
PRODUCTES QUÍMICS, DE NEOPRÈ SENSE SUPORT I FOLRAT
DE COTÓ, AMB MANIGUETS FINS A MIG AVANTBRAÇ (P - 16)

9,22 0,000 0,00

14 H1459630 U PARELLA DE GUANTS PER A SOLDADOR, AMB PALMELL DE
PELL, FOLRE INTERIOR DE COTÓ, I MÀNIGA LLARGA DE
SERRATGE FOLRADA DE DRIL FORT, HOMOLOGATS SEGONS
UNE-EN 407 I UNE-EN 420 (P - 19)

9,27 0,000 0,00

15 H1461110 U PARELLA DE BOTES D'AIGUA DE PVC DE CANYA ALTA, AMB
SOLA ANTILLISCANT I FOLRADES DE NILÓ RENTABLE,
HOMOLOGADES SEGONS UNE-EN 344, UNE-EN 345,UNE-EN 346
I UNE-EN 347 (P - 20)

7,14 2,000 14,28

16 H1461164 U PARELLA DE BOTES D'AIGUA DE PVC DE CANYA ALTA, PER
POSADA EN OBRA DEL FORMIGÓ, AMB PLANTILLA METÀL.LICA,
AMB SOLA ANTILLISCANT I FOLRADES DE NILÓ RENTABLE,

20,51 0,000 0,00

euros



ÀREA D´URBANISME I ESPAI PÚBLIC
SERVEI D´OBRES PÚBLIQUES
PRESSUPOST BASE - BANC PREUS SEGURETAT I SALUT
PREUS 2012     (PREUS12.TCQ - SIS13AJSBD)

PRESSUPOST Pàg.: 2

HOMOLOGADES SEGONS UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN
344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN346,
UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A1,
UNE-EN 347-2 I UNE-EN 12568 (P - 21)

17 H1462242 U PARELLA DE BOTES DE SEGURETAT RESISTENTS A LA
HUMITAT, DE PELL RECTIFICADA, AMB ENVOLTANT DEL
TURMELL ENCOIXINAT, SOLA ANTILLISCANT I ANTIESTÀTICA,
FALCA AMORTIDORA PER AL TALÓ, LLENGÜETA DE MANXA, DE
DESPRENIMENT RÀPID, AMB PLANTILLES I PUNTERA
METÀL.LIQUES (P - 22)

25,25 0,000 0,00

18 H1463253 U PARELLA DE BOTES DIELÈCTRIQUES RESISTENTS A LA
HUMITAT, DE PELL RECTIFICADA, AMB ENVOLTANT DEL
TURMELL ENCOIXINAT, SOLA ANTILLISCANT I ANTIESTÀTICA,
FALCA AMORTIDORA PER AL TALÓ, LLENGÜETA DE MANXA, DE
DESPRENIMENT RÀPID, SENSE FERRAMENTA METÀL.LICA, AMB
PUNTERA REFORÇADA, HOMOLOGADES SEGONS DIN 4843 (P -
23)

74,20 0,000 0,00

19 H146P470 U PARELLA DE POLAINES PER A SOLDADOR DE SERRATGE AMB
TANQUES DE CINTA TÈXTIL ARRAPANT (P - 24)

11,34 0,000 0,00

20 H1471101 U CINTURÓ DE SEGURETAT DE SUBJECCIÓ, AJUSTABLE, CLASSE
A, DE POLIÈSTER I FERRAMENTA ESTAMPADA, AMB CORDA DE
SEGURETAT DOTADA DE GUARDACAPS METÀL.LICS I
MOSQUETÓ D'ACER AMB VIROLLA ROSCADA, HOMOLOGAT
SEGONS CE (P - 25)

51,45 0,000 0,00

21 H1474600 U CINTURÓ ANTIVIBRACIÓ, AJUSTABLE I DE TEIXIT
TRANSPIRABLE (P - 26)

25,64 0,000 0,00

22 H1481242 U GRANOTA DE TREBALL PER A CONSTRUCCIÓ, DE POLIÈSTER I
COTÓ (65%-35%), COLOR BEIGE, TRAMA 240, AMB BUTXAQUES
INTERIORS, HOMOLOGADA SEGONS UNE-EN 340 (P - 28)

12,61 0,000 0,00

23 H148U800 U ARMILLA PER A SENYALISTA AMB TIRES REFLECTORES A LA
CINTURA, AL PIT I A L'ESQUENA, HOMOLOGADA SEGONS
UNE-EN 471 (P - 32)

20,65 3,000 61,95

24 H1487460 U IMPERMEABLE AMB JAQUETA, CAPUTXA I PANTALONS, PER A
OBRES PÚBLIQUES, DE PVC SOLDAT DE 0,4 MM DE GRUIX, DE
COLOR VIU, HOMOLOGAT SEGONS UNE-EN 340 (P - 29)

6,73 0,000 0,00

25 H1488580 U DAVANTAL PER A SOLDADOR, DE SERRATGE, HOMOLOGAT
SEGONS UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 I UNE-EN 348 (P - 30)

20,62 0,000 0,00

26 H148C580 U PARELL DE MANIGUETS AMB PROTECCIÓ PER A COLZE, PER A
SOLDADOR, ELABORAT AMB SERRATGE, HOMOLOGATS
SEGONS UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 I UNE-EN 348 (P - 31)

9,90 0,000 0,00

27 H147D102 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants,
bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament
dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal
d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un element
d'amarrament composat per un terminal manufacturat, homologat
segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i
UNE-EN 354 (P - 27)

62,71 0,000 0,00

TOTAL SUBCAPITOL 01.01 133,01

CAPITOL 01 Pressupost SEGURETAT I SALUT

SUBCAPITOL 02 PROTECCIONS COL.LECTIVES

1 H6AA2111 M TANCA, DE 2 M D'ALÇÀRIA, D'ACER GALVANITZAT, AMB MALLA
ELECTROSOLDADA DE 90X150 MM I DE 4,5 I 3,5 MM DE D.
BASTIDOR DE 3,50X2 M DE TUB DE 40 MM DE D. FIXAT A PEUS
PREFABRICATS DE FORMIGÓ, I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS
(P - 40)

3,15 0,000 0,00

2 HBC1KJ00 M TANCA MÒBIL METÀL.LICA DE 2,5 M DE LLARGÀRIA I 1 M
D'ALÇÀRIA (P - 49)

6,43 10,000 64,30
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3 H1522111 M BARANA DE PROTECCIÓ EN EL PERÍMETRE DE LA CORONACIÓ
D'EXCAVACIONS, D'1 M D'ALÇADA, AMB TRAVESSER
SUPERIOR, TRAVESSER INTERMEDI I MUNTANTS DE TUB
METAL.LIC DE 2,3', SOCOL DE POST DE FUSTA, ANCORADA EN
EL TERRENY AMB DAUS DE FORMIGÓ I AMB EL DESMUNTATGE
INCLÓS (P - 33)

14,99 0,000 0,00

4 H153U9F1 U TOPALL PER A DESCÀRREGA DE CAMIONS EN EXCAVACIONS,
DE 4 M D'AMPLÀRIA AMB TAULÓ DE FUSTA I PERFILS IPN 100
CLAVATS AL TERRENY I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS (P - 38)

23,29 0,000 0,00

5 H1533591 M2 PLATAFORMA METÀL.LICA PER A PAS DE VEHICLES PER
SOBRE DE RASES, INFERIORS A 1 M D'AMPLÀRIA, DE PLANXA
D'ACER DE 12 MM DE GRUIX I AMB EL DESMUNTATGE INCLÓS
(P - 35)

11,01 2,000 22,02

6 H153U581 M2 PLATAFORMA DE PLANXA METÀL.LICA DE 8 MM. DE GRUIX PER
A PAS DE PERSONES PER SOBRE DE RASES I OBERTURES,
AMB EL DESMUNTATGE INCLÓS (P - 37)

8,92 2,000 17,84

7 H15275A1 m Plataforma d'1 m d'amplària, amb base i sòcol de planxa d'acer
gofrada, reforços d'angulars, travessers de perfils d'acer IPN 100 i
baranes metàl�liques d'1 m d'alçària amb travessers superior i
intermedi i amb desmuntatge inclòs (P - 34)

11,88 0,000 0,00

8 HBC1U000 M CINTA D'ABALISAMENT COL.LOCADA, AMB EL DESMUNTATGE
INCLÒS (P - 51)

0,21 0,000 0,00

9 HBC1U005 M CINTA D'ABALISAMENT, AMB UN SUPORT CADA 5 M I AMB EL
DESMUNTATGE INCLÒS (P - 53)

1,65 0,000 0,00

10 H1534001 U PEÇA DE PLÀSTIC EN FORMA DE BOLET, DE COLOR VERMELL,
PER A PROTECCIÓ DELS EXTREMS DE LES ARMADURES PER A
QUALSEVOL DIÀMETRE, AMB DESMUNTATGE INCLÒS  (P - 36)

0,25 0,000 0,00

11 H62C1000 M BARRERA EN FORMA DE CAMPANA DE CARES ARRODONIDES,
TIPUS NEW JERSEY PREFABRICADA, MUNTATGE I
DESMUNTATGE (P - 39)

53,46 0,000 0,00

12 HBC1MPP1 M BARRERA DE PVC INJECTAT DE 0,70X1,00 M AMB DIPÒSIT
D'AIGUA DE LLAST I ENCADELLAT D'UNIÓ I AMB EL
DESMUNTATGE INCLÒS (P - 50)

76,83 0,000 0,00

13 HBC12100 U CON DE PLÀSTIC REFLECTOR DE 30 CM. D'ALÇÀRIA (P - 47) 7,41 5,000 37,05

14 HBC1EAJ1 U GARLANDA LLUMINOSA DE 25 M DE LLARGÀRIA, 6 LÀMPADES,
AMB ENERGIA DE BATERIA DE 12 V I AMB EL DESMUNTATGE
INCLÒS (P - 48)

123,89 0,000 0,00

15 HBB11111 U PLACA REFLECTORA TRIANGULAR, DE 70 CM DE COSTAT, PER
A SENYALS DE TRÀNSIT, FIXADA I AMB EL DESMUNTATGE
INCLÒS (P - 41)

48,90 1,000 48,90

16 HBB11251 U PLACA REFLECTORA CIRCULAR, DE 60 CM DE DIÀMETRE, PER
A SENYALS DE TRÀNSIT, FIXADA I AMB EL DESMUNTATGE
INCLÒS (P - 42)

55,58 1,000 55,58

17 HBB11351 U PLACA REFLECTORA OCTOGONAL, DE 60 CM DE DIÀMETRE,
PER A SENYALS DE TRÀNSIT, FIXADA I AMB EL DESMUNTATGE
INCLÒS (P - 43)

64,27 0,000 0,00

18 HBBA1511 U PLACA DE SENYALITZACIÓ DE SEGURETAT LABORAL, DE
PLANXA D'ACER LLISA SERIGRAFIADA, DE 40X33 CM, FIXADA
MECÀNICAMENT I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS (P - 44)

30,42 1,000 30,42

19 HBBZU301 U SUPORT CIRCULAR D'ACER GALVANITZAT DE 60 MM. DE
DIAMETRE 3,2 M. DE LLARGÀRIA I 2 MM. DE GRUIX, COL.LOCAT
A TERRA I FORMIGONAT. S'INCLOU DEMOLICIÓ I REPOSICIÓ DE
PAVIMENT (P - 45)

138,86 0,000 0,00

20 HBBZU302 U SUPORT CIRCULAR D'ACER GALVANITZAT DE 60 MM. DE
DIAMETRE 4 M. DE LLARGÀRIA I 2 MM. DE GRUIX, COL.LOCAT A
TERRA I FORMIGONAT. S'INCLOU DEMOLICIÓ I REPOSICIÓ DE
PAVIMENT (P - 46)

159,23 0,000 0,00

21 H015UREG H CAMIÓ DE REG INCLÒS CONDUCTOR (P - 5) 47,54 0,000 0,00

22 H015UMAN H MÀ D'OBRA DE BRIGADA DE SEGURETAT (P - 3) 24,23 3,000 72,69
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23 HBC1U001 M2 MALLA D'OCULTACIÓ I PROTECCIÓ D'OBRES DE RÀFIA DE
DENSITAT 65 GR/M2, COL.LOCADA, AMB EL DESMUNTATGE
INCLÒS (P - 52)

0,80 0,000 0,00

TOTAL SUBCAPITOL 01.02 348,80

CAPITOL 01 Pressupost SEGURETAT I SALUT

SUBCAPITOL 03 PROTECCIÓ INSTAL.LACIÓ ELÈCTRICA

1 HGG54001 U TRANSFORMADOR DE SEGURETAT DE 24 V, COL.LOCAT I AMB
EL DEMUNTATGE INCLÒS (P - 56)

93,78 0,000 0,00

2 HGD1U000 U INSTAL.LACIÓ DE PRESA A TERRA, COMPLETA (P - 54) 54,18 0,000 0,00

3 HGD1U001 U XARXA ELÈCTRICA PROVISIONAL D'OBRA, PER ALS
BARRACONS I MAQUINÀRIA, TOTALMENT MUNTADA INCLÒS
ELEMENTS DE MESURA I PROTECCIÓ (P - 55)

388,36 0,000 0,00

TOTAL SUBCAPITOL 01.03 0,00

CAPITOL 01 Pressupost SEGURETAT I SALUT

SUBCAPITOL 04 INSTAL.LACIONS DE SALUT I BENESTAR

1 HQU1H110 mes Lloguer de mòdul prefabricat de cabina amb inodor químic d'1,05x1,05
m i 2,35 m d'alçària, amb tancaments de polietilè i sostre traslúcid,
equipat amb 1 inodor amb dipòsit químic de 250l. i un lavabo amb
dipòsit d'aigua de 45l. , amb manteniment inclòs (P - 57)

166,17 0,000 0,00

2 HQU1USAN MES LLOGUER DE MÒDUL PREFABRICAT DE SANITARIS, DE
3,7X2,3X2,3 M DE PLAFÓ D'ACER LACAT I AILLAMENT DE
POLIURETÀ DE 35 MM DE GRUIX REVESTIMENT DE PARETS
AMB TAULER FENÒLIC, PAVIMENT DE LAMEL.LES D'ACER
GALVANITZAT, AMB INSTAL.LACIÓ DE LAMPISTERIA, 1 LAVABO
COL.LECTIU AMB 3 AIXETES, 2 PLAQUES TURQUES, 2 DUTXES,
MIRALL I COMPLEMENTS DE BANY, INSTAL.LACIÓ ELÈCTRICA, 1
PUNT DE LLUM, INTERRUPTOR, ENDOLLS I PROTECCIÓ
DIFERENCIAL, XARXA DE DESGUAS AMB CONNEXIONAT A
CLAVEGUERA, COL.LOCAT I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS (P
- 59)

72,62 1,000 72,62

3 HQU1UVES MES LLOGUER DE MÒDUL PREFABRICAT DE VESTIDORS, DE
8,2X2,5X2,3 M DE PLAFÓ D'ACER LACAT I AILLAMENT DE
POLIURETÀ DE 35 MM DE GRUIX REVESTIMENT DE PARETS
AMB TAULER FENÒLIC, PAVIMENT DE LAMEL.LES D'ACER
GALVANITZAT AMB AILLAMENT DE FIBRA DE VIDRE I TAULER
FENÒLIC, INSTAL.LACIÓ ELÈCTRICA, 1 PUNT DE LLUM,
INTERRUPTOR, ENDOLLS I PROTECCIÓ DIFERENCIAL,
COL.LOCAT I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS (P - 60)

85,82 0,000 0,00

4 HQU1UMEN MES LLOGUER DE MÒDUL PREFABRICAT DE MENJADOR, DE
6X2,3X2,3 M DE PLAFÓ D'ACER LACAT I AILLAMENT DE 35 MM
DE GRUIX REVESTIMENT DE PARETS AMB TAULER FENÒLIC,
PAVIMENT DE LAMEL.LES D'ACER GALVANITZAT AMB
AILLAMENT DE FIBRA DE VIDRE I TAULER FENÒLIC, AMB
INSTAL.LACIÓ DE LAMPISTERIA, AIGUERA DE 2 PIQUES AMB
AIXETA, TAULELL, INSTAL.LACIÓ ELÈCTRICA, 1 PUNT DE LLUM,
INTERRUPTOR, ENDOLLS I PROTECCIÓ DIFERENCIAL,
COL.LOCAT I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS (P - 58)

77,02 0,000 0,00

5 HQU21301 U MIRALL DE LLUNA INCOLORA DE 3 MM DE GRUIX, COL�LOCAT
ADHERIT SOBRE TAULER DE FUSTA (P - 61)

35,78 0,000 0,00

6 HQU22301 U ARMARI METÀL.LIC INDIVIDUAL AMB DOBLE COMPARTIMENT
INTERIOR, DE 0,40X0,50X1,80 M, COL.LOCAT I AMB EL
DESMUNTATGE INCLÒS (P - 62)

69,06 0,000 0,00
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7 HQU25701 U BANC DE FUSTA, DE 3,50 M DE LLARGÀRIA I 0,40 M D'AMPLÀRIA,
AMB CAPACITAT PER A 5 PERSONES, COL.LOCAT I AMB EL
DESMUNTATGE INCLÒS (P - 63)

29,74 0,000 0,00

8 HQU27902 U TAULA DE FUSTA AMB TAULER DE MELAMINA, DE 3,50 M DE
LLARGÀRIA I 0,80 M D'AMPLÀRIA, AMB CAPACITAT PER A 10
PERSONES, COL.LOCADA I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS (P -
64)

34,59 0,000 0,00

9 HQU2E001 U FORN MICROONES PER A ESCALFAR MENJARS, COL�LOCAT I
AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS (P - 65)

104,43 0,000 0,00

10 HQU2GF01 U RECIPIENT PER A RECOLLIDA D'ESCOMBRARIES, DE 100 L DE
CAPACITAT, COL.LOCAT I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS (P -
66)

63,26 0,000 0,00

11 H015UNET H MÀ D'OBRA PER LA NETEJA I MANTENIMENT DE LES
INSTAL.LACIONS DEL PERSONAL (P - 4)

22,05 2,000 44,10

TOTAL SUBCAPITOL 01.04 116,72

CAPITOL 01 Pressupost SEGURETAT I SALUT

SUBCAPITOL 05 MEDICINA PREVENTIVA I PRIMERS AUXILIS

1 HQUAU300 U MATERIAL SANITARI PER A ASSORTIR UNA FARMACIOLA, AMB
EL CONTINGUT ESTABLERT A L'ORDENANÇA GENERAL DE
SEGURETAT I HIGIENE EN EL TREBALL (P - 70)

95,65 1,000 95,65

2 HQUAU500 U RECONEIXAMENT MÈDIC OBLIGATORI, SEGONS EL QUE
ESTABLEIX L'ORDENANÇA GENERAL DE SEGURETAT I HIGIENE
EN EL TREBALL (P - 71)

41,53 3,000 124,59

3 HQUAP000 U CURSET DE PRIMERS AUXILIS I SOCORRISME (P - 69) 248,71 1,000 248,71

4 HQUA1100 U FARMACIOLA D'ARMARI, AMB EL CONTINGUT ESTABLERT A
L'ORDENANÇA GENERAL DE SEGURETAT I SALUT EN EL
TREBALL (P - 67)

144,35 1,000 144,35

5 HQUACCJ0 U MANTA DE COTÓ I FIBRA  SINTÈTICA DE 110X210 CM. (P - 68) 25,90 0,000 0,00

TOTAL SUBCAPITOL 01.05 613,30

CAPITOL 01 Pressupost SEGURETAT I SALUT

SUBCAPITOL 06 FORMACIÓ I REUNIONS D'OBLIGAT COMPLIMENT

1 H014U002 H FORMACIÓ DE SEGURETAT I HIGIENE EN EL TREBALL (P - 2) 26,41 5,000 132,05

2 H014U001 U REUNIÓ MENSUAL DEL COMITÈ DE SEGURETAT I SALUT EN EL
TREBALL (P - 1)

136,67 1,000 136,67

TOTAL SUBCAPITOL 01.06 268,72
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RESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 1

NIVELL 2: SUBCAPITOL Import

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

SUBCAPITOL 01.01  PROTECCIONS INDIVIDUALS 133,01

SUBCAPITOL 01.02  PROTECCIONS COL.LECTIVES 348,80

SUBCAPITOL 01.03  PROTECCIÓ INSTAL.LACIÓ ELÈCTRICA 0,00

SUBCAPITOL 01.04  INSTAL.LACIONS DE SALUT I BENESTAR 116,72

SUBCAPITOL 01.05  MEDICINA PREVENTIVA I PRIMERS AUXILIS 613,30

SUBCAPITOL 01.06  FORMACIÓ I REUNIONS D'OBLIGAT COMPLIMENT 268,72

CAPITOL 01 Pressupost SEGURETAT I SALUT 1.480,55

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
1.480,55

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 1: CAPITOL Import

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

CAPITOL 01 Pressupost SEGURETAT I SALUT 1.480,55

1.480,55

euros



2-PLEC DE CONDICIONS GENERALS 



 
 

2. PLEC DE CONDICIONS  
 
2.1. CONCEPTES BÀSICS 
En la redacció d'aquest estudi s'ha tingut en compte la legislació en matèria de seguretat relacionada en la 
segona part d'aquest plec, i en especial la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals, 
i el Reial Decret 1627/1997, de 24 d'octubre, segons el qual s'estableixen disposicions mínimes de seguretat i 
de salut en les obres de construcció. 
 
Aquest estudi de seguretat i salut forma part del projecte d'execució d'obra o, en el seu cas, del projecte 
d'obra, és coherent amb el contingut del mateix i recull les mesures preventives adequades als riscos que 
comporti la realització de l'obra. 
 
A tals efectes, el pressupost de l'estudi de seguretat i salut ha d'anar incorporat al pressupost general de 
l'obra com un capítol més del mateix. 
 
No s'inclouen en el pressupost de l'estudi de seguretat i salut els costos exigits per a la correcta execució dels 
treballs, conforme a les normes reglamentàries en vigor i els criteris tècnics generalment admesos, emanats 
d'organismes especialitzats. 
 
Els amidaments, qualitats i valoracions recollides en el pressupost de l'estudi de seguretat i salut podran ser 
modificades o substituïdes per alternatives proposades pel contractista en el pla de seguretat i salut a que es 
refereix l'article 7 de RD, prèvia justificació tècnica convenientment motivada, sempre que no suposi 
disminució de l'import total, ni  dels nivells de protecció continguts en l'estudi. 
 
Segons el RD, el promotor està obligat a que en la fase de redacció del projecte s'elabori un estudi de 
seguretat i salut en els projectes d'obres, quan en l'elaboració del projecte d'obra intervinguin diversos 
projectistes, el promotor designarà un coordinador en matèria de seguretat i de salut durant l'elaboració del 
projecte d'obra. 
 
La designació dels coordinadors no eximeix al promotor de les seves responsabilitats. 
 

• Pla de seguretat i salut (art. RD 1627/97) 
En aplicació de l'estudi de seguretat i salut o, en el seu cas, de l'estudi bàsic, cada contractista elaborarà un 
pla de seguretat i salut en el treball en el que s'analitzen, estudien, desenvolupen i complementen les 
previsions contingudes en l'estudi o estudi bàsic, en funció del seu propi sistema d'execució de l'obra. En 
aquest pla s'inclouran les propostes de mesures alternatives de prevenció que el contractista proposi amb la 
corresponent justificació tècnica, que no podrà implicar disminució dels nivells de protecció previstos en 
l'estudi o estudi bàsic. En el cas de plans de seguretat i salut elaborats en aplicació de l'estudi de seguretat i 
salut les propostes de mesures alternatives de prevenció inclouran la seva valoració econòmica, que no 
podrà implicar disminució de l'import total, d'acord amb el segon paràgraf de l'apartat 4 de l'article 5 del RD. 
 
Quan en l'execució de l'obra intervingui més d'una empresa, o una empresa i treballadors autònoms, el 
promotor, abans de l'inici dels treballs o tan aviat com es verifiqui aquesta circumstancia, designarà un 
coordinador en matèria de seguretat i salut durant l'execució de l'obra. 
 
La designació dels coordinadors en matèria de seguretat i salut durant l'elaboració del projecte d'obra i durant 
l'execució de l'obra podrà recaure en la mateixa persona. 
 
El pla de seguretat i salut haurà de ser aprovat, abans de l'inici de l'obra, pel coordinador en matèria de 
seguretat i salut durant l'execució de l'obra. 
 
En el cas d'obres de les Administracions públiques, el pla amb el corresponent informe del coordinador en 
matèria de seguretat i salut durant l'execució de l'obra, s'elevarà per a la seva aprovació a l'Administració 
publica que hagi adjudicat l'obra. 
 
Quan no sigui necessària la designació del coordinador, les funcions que se li atribueixen en els paràgrafs 
anteriors seran assumides per la direcció facultativa. 
Així mateix, el pla de seguretat i salut estarà en l'obra a disposició permanent de la direcció facultativa. 
 
Els contractistes i els subcontractistes dels coordinadors, de la direcció facultativa i del promotor no eximiran 
de les seves responsabilitats als contractistes i als subcontratctistes. 
 

• Llibre d'incidències (Art. 13 del RD 1627/97) 
En cada centre de treball existirà, amb finalitats de control i seguiment del pla de seguretat i salut, un llibre 
d'incidències que constarà de fulles per duplicat, habilitat a tal efecte. Facilitat pel Col·legi Professional al que 
pertanyi el tècnic que hagi aprovat el Pla de Seguretat i Salut. En les obres de les Administracions publiques 
ho facilitarà l'oficina de supervisió de projectes o òrgans equivalent. 



 
El llibre d'incidències haurà d'estar sempre en l'obra, i estarà en poder del coordinador en matèria de 
seguretat i salut durant l'execució de l'obra o, quan no fos necessària la designació de coordinador, en poder 
de la direcció facultativa. 
 
A Aquest llibre hi podran accedir la direcció facultativa de l'obra, els contractistes i subcontractistes i els 
treballadors autònoms, així com les persones o òrgans amb responsabilitats en matèria de prevenció de les 
empreses intevintents en l'obra, els representants dels treballadors i els tècnics dels òrgans especialitzats en 
matèria de seguretat i salut en el treball de les Administracions publiques competents, que podran fer 
anotacions en ell, relacionades amb les finalitats que al llibre se li reconeixen. 
 
Efectuada una anotació en el llibre d'incidències, el coordinador en matèria de seguretat i salut durant 
l'execució de l'obra, o quan no sigui necessària la designació de coordinador, la direcció facultativa, estaran 
obligats a remetre, en el termini de vint-i-quatre hores, una copia a la Inspecció de Treball i Seguretat i Social 
de la província en què es realitza l'obra. 
 
Igualment hauran de notificar les anotacions en el llibre al contractista afectat i als representants dels 
treballadors d'aquest. 
 

• Avís previ (Art. 18 del RD 1627/97) 
En les obres incloses en l'àmbit d'aplicació del present Reial Decret, el promotor haurà d'efectuar un avís a 
l'autoritat laboral competent abans de l'inici dels treballs. 
L'avís previ es redactarà d'acord al que disposa l'annex III del RD; s'haurà d'exposar en l'obra de forma 
visible, actualitzant-se si fos necessari. 
 

• Obertura del centre de treball (Art.19 del RD 1627/ 97) 
L'obertura del centre de treball haurà de comunicar-se  a l'autoritat laboral, i haurà d'incloure el pla de 
seguretat i salut al que es refereix l'article del RD 1627/97. 
 
El pla de seguretat i salut estarà a disposició permanent de la Inspecció de Treball i Seguretat Social i dels 
tècnics dels òrgans especialitzats en matèria de seguretat i salut en les Administracions públiques 
competents.  
 
2.2. PRESCRIPCIONS SOBRE L’ÚS I CONSERVACIÓ DE MITJANS I EQUIPS DE SEG URETAT.  

Totes les peces de protecció personal i elements de protecció col·lectiva tindran fixat un període de vida útil, 
rebutjant-se al seu termini. 

Quan per les circumstàncies del treball es produeix un deteriorament més ràpid en una determinada peça o 
bé equip, es reposarà independentment de la durada prevista i data de lliurament. 

Tota peça o bé equip de protecció que hagi sofert un tracte límit, el màxim per al qual es va concebre (per 
exemple un accident) serà rebutjat i reposat al moment. 

Aquelles peces que per al seu ús hagin adquirit més toleràncies que les admeses pel fabricant, seran 
reposades d’immediat. 

2.2.1. PROTECCIONS INDIVIDUALS 

• Casc 

El casc ha de ser d'ús personal i obligat en les obres de construcció. 

Ha d'estar homologat d'acord amb la norma tècnica reglamentària MT-1, Resolució de la DG de Treball de 14-12-
74, BOE núm. 312 de 30-12-74. 

Les característiques principals són: 

- Classe N: es pot fer servir en treballs amb riscos elèctrics a tensions inferiors o iguals a 1.000 V.  

- Pes: no ha d'ultrapassar els 450 g. 

Els que hagin sofert impactes violents o que tinguin més de quatre anys, encara que no hagin estat utilitzats han 
de ser substituïts per uns altres de nous. 

En casos extrems, els podran utilitzar diferents treballadors, sempre que se'n canviïn les peces interiors en 
contacte amb el cap. 

 
• Calçat de seguretat 

Atès que els treballadors del ram de la construcció estan sotmesos al risc d'accidents mecànics, i que hi ha la 
possibilitat de perforació de les soles per claus, és obligat l'ús de calçat de seguretat (botes) homologat d'acord 
amb la Norma tècnica reglamentària MT-5, Resolució de la DG de Treball de 31-01-80, BOE núm. 37 de 12-02-
80. 

Les característiques principals són: 



- Classe: calçat amb puntera (la plantilla serà opcional en funció del risc de punció plantar).  

- Pes: no ha d'ultrapassar els 800 g. 

Quan calgui treballar en terrenys humits o es puguin rebre esquitxades d'aigua o de morter, les botes han de ser 
de goma. Norma tècnica reglamentària MT-27, Resolució de la DG de Treball de 03-12-81, BOE núm. 305 de 22-
12-81, classe E. 

 
• Guants 

Per tal d'evitar agressions a les mans dels treballadors (dermatosis, talls, esgarrapades, picadures, etc.), cal fer 
servir guants. Poden ser de diferents materials, com ara: 

 - cotó o punt: feines lleugeres 

 - cuir:  manipulació en general 

 - làtex rugós: manipulació de peces que tallin 

 - lona:  manipulació de fustes 

Per a la protecció contra els agressius químics, han d'estar homologats segons la Norma tècnica reglamentària 
MT-11, Resolució de la DG de Treball de 06-05-77, BOE núm. 158 de 04-07-77. 

Per a feines en les quals pugui haver-hi el risc d'electrocució, cal fer servir guants homologats segons la Norma 
tècnica reglamentària MT-4, Resolució de la DG de Treball de 28-07-75, BOE núm. 211 de 02-11-75. 

 
• Cinturons de seguretat  

Quan es treballa en un lloc alt i hi hagi perill de caigudes eventuals, és preceptiu l'ús de cinturons de seguretat 
homologats segons la Norma tècnica reglamentària MT-13, Resolució de la DG de Treball de 08-06-77, BOE 
núm. 210 de 02-09-77. 

Les característiques principals són: 

- Classe A: cinturó de subjecció. S'ha de fer servir quan el treballador no s'hagi de desplaçar o quan els seus 
desplaçaments siguin limitats. L'element amarrador ha d'estar sempre tibant per impedir la caiguda lliure.  

 
• Protectors auditius 

Quan els treballadors estiguin en un lloc o àrea de treball amb un nivell de soroll superior als 80 dB (A), és 
obligatori l'ús de protectors auditius, que sempre seran d'ús individual. 

Aquests protectors han d'estar homologats d'acord amb la Norma tècnica reglamentaria MT-2, Resolució de la 
DG de Treball de 28-01-75, BOE núm. 209 de 01-09-75. 

 
• Ulleres de treball  

Quan els treballadors estiguin exposats a projecció de partícules, pols o fum, esquitxades  de líquids i radiacions 
perilloses o enlluernades, hauran de protegir-se la vista amb ulleres de seguretat i/o pantalles. 

Les ulleres i oculars de protecció antiimpactes han d'estar homologats d'acord amb la Norma tècnica 
reglamentària MT-16, Resolució de la DG de Treball de 14-06-78, BOE núm. 196 de 17-08-78, i MT-17, Resolució 
de la DG de Treball de 28-06-78, BOE de 09-09-78. 

 
• Roba de treball 

Els treballadors de la construcció han de fer servir roba de treball, preferiblement del tipus granota, facilitada per 
l'empresa en les condicions fixades en el conveni col·lectiu provincial. 

La roba ha de ser de teixit lleuger i flexible, ajustada al cos, sense elements addicionals (bocamànigues, gires, 
etc.) i fàcil de netejar. 

En el cas d'haver de treballar sota la pluja o en condicions d’humitat similars, se'ls entregarà roba impermeable. 

 
 2.2.2. PROTECCIONS COL·LECTIVES 
 

• Baranes.  

-S’utilitzaran baranes de 90 cm. d’altura mínima, amb socol de 15 cm., i barra horitzontal intermèdia. Tot el 
conjunt oferirà una resistència mínima de 150 kg/ml. 

-No s’utilitzaran cordes, cintes de palet, etc., com a baranes. Cal que aquestes siguin de fusta o metàl·liques. 

-Si s’utilitzen baranes a base de xarxes, es disposarà d’un passamà a la part superior, per tal de donar 
rigidesa al conjunt, i es fixarà la part inferior al sostre. 

 



• Passarel.les de pas.  

Tota passarel·la de pas situada a una altura superior de 2 m. sobre el terra, tindrà una amplada mínima de 60 
cm., el pis estarà unit i es protegirà amb barana de seguretat. 

 
• Portàtils d’obra.  

-Els elements elèctrics, portàtils, eines, allargaments, etc....no presentaran cap punt en tensió accessible al 
descobert. Estaran protegits mitjançant interruptor diferencial d’alta sensibilitat (30 mA). Les bombetes 
estaran protegides per pantalles protectores i el mànec serà aïllant. 

-Els ambients mullats, el llum portàtil serà de doble aïllament, i la seva envoltant elèctrica tindrà un grau de 
protecció IP 45. 

-Només s’utilitzaran llums portàtils manuals que estiguin en perfecte estat i que hagin estat concebuts per 
aquest efecte. 

-Cas que les condicions del local el facin molt conductor, els llums portàtils estaran alimentats amb tensions 
de seguretat no superior a 24 V. i transformadors separadors de circuits. 

 
• Escales de mà. 

-Aniran proveïdes de sabates antilliscants, puntes de ferro, o qualsevol altre sistema que eviti el lliscament, o 
bé, ganxos de subjecció a la part superior. 

-Oferiran les necessàries garanties de solidesa, estabilitat i seguretat, no poden salvar més de 5 m. sense 
que estiguin reforçades al centre. Tot i això queden prohibides alçades majors de 7 m.  

-Sobrepassaran com a mínim 1 m. el punt superior d’embarcament i de desembarcament. 

-La inclinació caldrà que sigui aquella que formi un triangle amb el parament o la vertical del punt superior de 
suport, en el qual la base sigui ¼ de l’alçària. 

-Les escales de tisora tindran una cadena o cable que impedirà la seva obertura en utilitzar-les, i topalls  a la 
part superior. 

 
• Treballs en altura.  

Els treballadors que realitzin muntatges d’estructures metàl·liques o de formigó armat, o sobre elements de 
l’obra, que per la seva elevada actuació o per qualsevol altra circumstància ofereixi risc de caiguda greu 
hauran d’estar proveïts de cinturons de seguretat units convenientment a punts sòlidament fixats. En treballs 
francament arriscats haurà d’utilitzar-se, sempre que sigui possible, xarxes per a evitar accidents greus. 

 
• Treballs d’excavació.  

En els treballs d’excavació en general s’adoptaran les precaucions necessàries per a evitar ensorraments, 
segons la naturalesa i condicions del terreny, i forma de realització dels treballs. 

L’excavació es farà sempre que sigui possible mitjançant un talús amb la inclinació precisa per tal que en 
garanteixi l’estabilitat. Si no es pot fer aquest talús, es protegirà mitjançant estrebament adequat. 

Les terres apilades es deixaran a una distància suficient de la coronació de l’excavació, de manera que no 
suposi una sobrecàrrega que pugui donar lloc a esllavissaments o esllavissaments de terres. 

 
• Instal.lació provisional elèctrica.  

Prèvia petició de subministrament a l’empresa, indicant el punt de trobada de subministrament d’energia 
segons plànols, procedirem al muntatge de la instal·lació de l’obra. 

Simultàniament amb la petició de subministrament, es sol·licitarà en aquells casos necessaris, el desviament 
de les línies aèries o subterrània disposant d’un armari de protecció i mida directa, realitzat en material aïllant, 
amb protecció a la intempèrie i entrada de sortida de cables per la part inferior; la porta disposarà de tanca de 
lliscament amb clau de triangle amb possibilitat de posar un cadenat; la profunditat mínima de l’armari serà de 
25 cm. 

A continuació es situarà el quadre general de comandament i protecció dotat de seccionador general de tall 
automàtic, interruptor omnipolar i protecció contra errors a terra i sobrecàrregues i curt circuit mitjançant 
interruptors magnetotèrmics i diferencial de 300 mA. El quadre estarà construït de forma que impedeixi el 
contacte amb els elements que estiguin en tensió. 



D’aquest quadre sortiran circuits secundaris d’alimentació als quadres secundaris per alimentació a grua, 
vibrador, etc..., dotats d’interruptor omnipolar, interruptor general magnetotèrmic, estant les sortides 
protegides amb interruptor magnetotèrmic i diferencial de 30 mA. 

Per últim, del quadre general sortirà un circuit d’alimentació pels quadres secundaris on es connectarà les 
eines portàtils en els diferents talls. Aquests quadres seran instal·lació mòbil, segons les necessitats de l’obra 
i compliran les condicions exigides per instal·lacions d’intempèrie, estant col·locats estratègicament, a fi de 
disminuir en el possible el nombre de línies i la seva longitud. 

L’armari de protecció i mesura es situarà en el límit del solar, amb la conformitat de l’empresa 
subministradora. 

Les eines a utilitzar pels electricistes instal·ladors, estaran protegides amb material aïllant normalitzat, si 
aquest està deteriorat es retiraran i substituiran per altres en bon estat, de forma immediata.  

Les proves de funcionament de la instal·lació elèctrica s’anunciaran amb un rètol situat als barracons, a tot el 
personal de l’obra abans de començar-les. 

Es comprovaran periòdicament, almenys un cop cada mes, les instal·lacions provisionals i definitives. 

 
El quadre general. 
comprovant els diferencials i magnetotèrmic el tancament d’accés al lloc d’ubicació, i els senyals d’avís de 
riscs. 
 
Els quadres de distribució. 
Comprovant diferencials i magnetotèrmic, l’armari de protecció i el seu tancament, les connexions i els 
senyals d’avís de riscs. A la instal·lació definitiva es rotularà perfectament la distribució de cada un dels 
subquadres, així com la general. 
 
Mànegues de distribució. 
Es comprovarà l’estat de cada una de les mànegues de distribució en relació a la maquinària d’obra en les 
instal·lacions provisionals amb un comunicat del mateix i senyalant aquelles que s’hagin de reparar 
immediatament. 
 
Línies d’alimentació. 
Es revisaran en profunditat les connexions de mecanismes, proteccions i unions d’acord amb el Reglament 
Electrotècnic de Baixa tensió. 
 
Mecanismes. 
Es comprovarà que en el magatzem hi han existències de materials per a evitar connexions perilloses, així 
com: endolls, cinta aïllant, clavilles de connexió, fundes de protecció d’enllaços, etc... 
 
 

2.3.NORMES D’ACTUACIÓ 

• sobre manteniment i ús de maquinària en general  

Totes les màquines d’obra han d’estar homologades per l’administració competent i tenir tots els permisos de 
circulació i especials per poder dur a terme la seva tasca. 

Totes les màquines han de passar per revisions periòdiques de manteniment. Aquestes revisions han de tenir 
una documentació per escrit per tal de poder lliurar-se al coordinador de seguretat 

• sobre treballs de retroexcavadora en presència de l ínies elèctriques soterrades  

Als treballadors d’aquestes màquines, se’ls comunicarà per escrit la normativa preventiva i formació que 
calgui, sobre treballs de retroexcavadores en presència de línies elèctriques enterrades. 

Aquests treballs es portaran a terme sota vigilància i instruccions d’un cap de treball. 

Abans de procedir a l’excavació, s’haurà de conèixer la situació exacta dels Serveis Públics que hi hagi a la 
zona, per tant, s’haurà de demanar informació sobre circulació de conduccions de servei i les companyies 
corresponents, en la que constarà el traçat exacte, profunditat i característiques d’aquestes. Es faran actes de 
comprovació. 

Es notificarà al maquinista, com a la resta de personal, l’existència de conduccions subterrànies elèctriques, i 
es procedirà a balisar i senyalitzar les rases i pous, mantenint una vigilància constant. Serà necessari el 



senyalitzar el seu recorregut i vigilar adequadament, delimitar la zona de treball i en cas necessari, col·locar 
pantalles protectores. 

L’excavació mecànica es realitzarà fins a 1 metre abans d’arribar a la conducció, i a partir d’aquí, l’excavació 
serà manual mitjançant perforadors pneumàtics, pics, etc, fins a 0,50 m. 

S’ha de tenir en compte, que els treballs en proximitat de línies subterrànies amb elements accessibles es 
faran tot adoptant mesures que no permetin l’accés. Si això no es pot garantir, els treballs es faran portant a 
terme un descàrrec de la línia subterrània. 

Si es dóna el cas que es descobreix la línia elèctrica o es danya algun cable, els treballs s’hauran de 
paralitzar i es notificarà a la Companyia elèctrica. Es mantindrà allunyat al personal de la zona i es garantirà 
que cap persona pugui apropar-se. 

 
• conducta a seguir en cas d’accident originat per co ntacte d’un cable soterrat amb maquinària 

d’excavació amb tren de rodadura de pneumàtics.  

Conductor o maquinista. 

Advertirà a les persones que es trobin en el tall, que no han de tocar la màquina i que s’allunyin. Romandrà 
en el lloc de comandament o cabina conservant la calma, ja que aquí estarà lliure de risc d’electrocució. 
Intentarà separar la màquina, maniobrant, de manera que cessi el contacte. No descendirà de la màquina, 
fins que aquesta no es trobi a una distància segura (aprox. 5  m.), ja que en cas contrari el conductor entra en 
el circuit de línia subterrània màquina-terra i s’exposa a l’electrocució. No permetrà que cap persona s’apropi 
als pneumàtics, encara que continuïn inflats, si el contacte ha estat amb una línia d’alta tensió. Aquesta 
situació s’altera si hi ha alguna part metàl·lica que toca el terra (bases de recolzament), per aquest motiu 
s’adjuntarà un element aïllant a les parts metàl·liques com a mínim igual al nivell d’aïllament dels pneumàtics, 
perquè així no descarregui directament a terra. 

Si no és possible cessar el contacte ni moure el vehicle, romandrà en el vehicle fins que li confirmin que la 
línia ha estat desconnectada. Recordem que encara que el corrent hagi cessat, en no apreciar-se guspiregi 
en els cables, tornarà a aparèixer en pocs minuts ja que les línies tornen a connectar-se automàticament 
després d’una fallada. 

En cas d’absoluta necessitat, en que estigui forçat a abandonar el vehicle, perquè estigui sotmès a altres 
riscs, l’abandonarà pel costat que no existeixin cables. No descendirà utilitzant els mitjans habituals, sinó d’un 
salt, el més lluny possible de la màquina de manera que no toqui el vehicle i el terra al mateix temps. 
Procurarà caure amb els peus junts i s’allunyarà fent passes curtes, evitant tocar els objectes que es trobi a la 
zona. 

Abans d’abandonar la cabina, el maquinista haurà posat fre de mà i parat el motor extraient la clau del 
contacte. 

Les persones que estiguin en zona de perill: 

No tocaran la màquina o la línia i s’allunyaran del lloc a passes petites de manera que la tensió entre els dos 
peus, sigui el més dèbil possible.  

Si el contacte amb la línia persisteix o s’ha trencat algun cable, avisaran a la Companyia Elèctrica perquè 
desconnecti la línia i efectuï les preses a terra necessàries per a poder canviar sense riscs la posició de la 
màquina. 

En cas que hi hagi accidentats, sol·licitaran ajuda mecànica i ambulància. 

Si la línia és d’alta tensió, no s’efectuarà primers auxilis als accidentats, fins que el contacte cessi, 
desapareixent la zona de risc. 

En cas que el contacte hagi estat amb la línia de baixa tensió i continuï el contacte, es podrà auxiliar als 
accidentats, mitjançant elements no conductors, sense tocar-los directament, i utilitzant peces de protecció 
personal dels membres inferiors, etc. per apropar-se a la zona. 

 
• sobre conducció i ús de retroexcavadora amb risc de  bolcada i atropellament 

La cabina antibolcada ha d’anar complimentada amb la utilització d’un cinturó de seguretat que mantingui al 
conductor fix al seient. Aquesta cabina ha de protegir també contra la caiguda o desploma de terres i 
materials. 

Es dotarà a la màquina d’avisadors acústics i lluminosos de marxa enrera, independentment dels fars de 
marxa endavant, enrera i retrovisors ambdós costats. 



No es realitzarà treballs en l’interior de rases, i en general dintre del radi d’acció del braç de la 
retroexcavadora. S’acotarà a una distància igual a l’abast màxim del braç, al voltant de la màquina. 

Es prohibeix el transport de persones sobre les màquines. 

S’instal·laran topalls de seguretat de final de recorregut, davant la coronació dels talls de terrenys i talussos. 

Es prohibeix que el conductor abandoni la retroexcavadora amb el motor en marxa sense haver dipositat la 
cullera en el terra. En abandonar la retroexcavadora es recolzarà la cullera al terra, es pararà el motor i es 
col·locarà el fre de servei. La clau de contacte la portarà a sobre el conductor i per grans durades (descansar, 
acabament jornada de treball) es desconnectarà la bateria. 

Les maniobres de moviments de terres es realitzaran posant els recolzaments hidràulics d’immobilització. No 
es transportaran persones. 

No s’estacionarà la màquina a menys de 3 metres (com a regla general) de l’extrem de desnivells. Ho farà 
sobre terreny ferm en cas que hi hagi una petita inclinació es col·locaran topalls en les rodes. 

Quan es treballi al costat d’un talús, les màquines no s’aproparan a una distància de l’extrem igual a la 
profunditat d’aquest, i mai menor de 3 m., senyalitzant correctament aquests límits. 

Al circular ho farà amb la cullera plegada, bloquejant els estabilitzadors, el braç i zona de gir. 

Abans de posar en moviment la màquina, el conductor comprovarà que no hi ha cap persona en la zona 
d’acció del vehicle. 

No es pujaran pendents marxa enrera amb la cullera plena. S’anirà sempre cap endavant. 

El treball en pendent és particularment perillós, per aquest motiu, sempre que sigui possible s’anivellarà la 
zona  de treball; quan sigui necessari treballar en una pendent el treball es realitzarà lentament evitant 
l’oscil·lació de la cullera en direcció de la pendent. Per l’extracció de materials es treballarà sempre de cara a 
la pendent, evitant també la introducció d’aigua a l’excavació. 

Quan es pugi o baixi per un camí amb una pendent pronunciada, és necessari situar la cullera a una altura 
que no topi amb els possibles obstacles, però suficientment baixa com per actuar de suport de la màquina en 
cas que aquesta anés a bolcar. Un altre mètode, quan es puja per una pendent, és portar el braç i la cullera 
cap endavant i baixa, actuant així  de contrapès. 

No es baixarà mai una pendent amb el motor parat o en punt mort. 

La pendent que pot superar la retroexcavadora vindrà marcada pel fabricant. 

 
• normes de seguretat per als conductors de camió 

-Pugi i baixi del camió pel pestanyeig del que està dotat per a tal fi. Evitarà caure. 

-No pugi i baixi recolzant-se sobre les llantes, rodes o sortints. Evitarà accidents. 

-Pugi i baixi agafant-se a les nanses de forma frontal. evitarà caigudes. 

-No salti mai directament a terra si no és per perill imminent per a vostè. 

-No tracti de realitzar “ajustaments” amb els motors en marxa. Pot quedar atrapat. 

-No permeti que les persones no autoritzades, accedeixin al camió i encara menys, que puguin arribar a 
conduir-lo. Evitarà accidents. 

-No utilitzi el camió Dumper en situació d’avaria o de semi-avaria. Faci que el reparin primer, i després 
reprengui la feina. 

-Abans de posar en marxa el motor, o bé abans d’abandonar la cabina, asseguri’s que ha instal·lat el fre de 
mà. 

-No guardi combustibles ni draps greixosos sobre el camió Dumper, poden produir incendis. 

-Cas d’escalfament del motor, recordi que no ha d’obrir directament la tapa del radiador.  

-El vapor desprès, si hi fa, pot causar-li cremades greus. 

-Recordi que l’oli del càrter està calent quan el motor ho està. Canviï’l una vegada fred. 

-No fumi quan manipuli la bateria, pot incendiar-se, ni quan fa benzina, els gasos despresos són inflamables. 

-No toqui directament l’electrolit de la bateria amb els dits. Si ha de fer-ho, faci-ho protegit amb guants de 
goma o de PVC. 

-Si ha de manipular en el sistema elèctric del camió dúmper per alguna causa, desconnecti el motor i tregui la 
clau del contacte totalment. 



-No alliberi els frens del camió en posició d’aturada si abans no ha instal·lat els tacs d’immobilització a les 
rodes, per tal d’evitar accidents per moviments indesitjables. 

-Si ha d’arrencar el motor mitjançant la bateria d’un altre, prengui precaucions per tal d’evitar guspires dels 
cables. Recordi que els líquids de les bateries desprenen gasos inflamable. La bateria pot explotar per 
guspires. 

-Vigili constantment la pressió dels pneumàtics. Treballi amb l’inflat a la pressió marcada pel fabricant. 

-Si durant la conducció pateix una rebentada i perd la direcció, mantingui el volant en el sentit en què “el 
camió se’n va”. D’aquesta manera aconseguirà dominar-lo. 

-Si s’engarrota el fre, intenti la frenada per fregament lateral el més suaument possible, o bé, introdueixi’s en 
terreny tou. 

-Abans d’accedir a la cabina doni la volta complerta caminant a l’entorn del camió, per si algú dormita a la 
seva ombra. Evitarà greus accidents. 

-Eviti l’avançament del camió dúmper amb la caixa hissada després de la descàrrega. 

 
• normes de seguretat per als operadors del camió-gru a 

-Mantingui la màquina allunyada de terrenys insegurs, propensos a ensorraments. Poden bolcar i sofrir 
lesions. 

-Eviti passar el braç de la grua, amb càrrega o sense ella sobre el personal. 

-No faci marxa enrera sense ajuda d’un senyalista. Darrera la màquina pot haver operaris i objectes que vostè 
desconeix en iniciar la maniobra. 

-Pugi i baixi del camió-grua pels llocs previstos a tal efecte. Evitarà les caigudes. 

-No salti mai directament a terra des de la màquina si no és per un imminent risc per la seva integritat física. 

-Si entra en contacte amb una línia elèctrica, demani auxili amb botzina i esperi rebre instruccions. No intenti 
abandonar la cabina malgrat que el contacte amb l’energia elèctrica hagi cessat, podria patir lesions. 
Sobretot, no permeti que ningú toqui el camió-grua, pot estar carregat d’electricitat. 

-No faci per sí mateix maniobres en espais petits. Demani l’ajut d’un senyalista i evitarà accidents. 

-Asseguri la mobilitat del braç de la grua abans d’iniciar cap desplaçament. Posi’l en la posició de viatge i 
evitarà accidents per moviments descontrolats. 

-No permeti que ningú s’aboqui sobre la càrrega. No consenti que ningú es pengi del ganxo. És molt perillós. 

-Netegi les seves sabates del fang o grava que poguessin tenir abans de pujar a la cabina. Si rellisquen els 
pedals durant una maniobra o durant la marxa, pot provocar accidents. 

-No realitzi mai arrossegaments de càrrega o estirades sesgades. La grua pot bolcar i a més a més, les 
pressions i esforços realitzats poden danyar els sistemes hidràulics del braç. 

-Mantingui a la vista la càrrega. Si ha de mirar cap a un altre costat, aturi les maniobres. Evitarà accidents. 

-No intenti sobrepassar la càrrega màxima autoritzada per a ser hissada. Els sobreesforços poden danyar la 
grua i sofrir accidents. 

-Aixequi una sola càrrega cada vegada. La càrrega de diversos objectes diferents pot resultar problemàtica i 
difícil de governar. 

-Asseguri’s que la màquina està estabilitzada abans d’aixecar càrregues. Posi en servei els gats 
estabilitzadors totalment estesos, és la posició més segura. 

-No abandoni la màquina amb una càrrega suspesa, no és segur. 

-No permeti que hi hagi operaris sota les càrregues suspeses. Poden sofrir accidents. 

-Abans d’hissar una càrrega, comprovi a la taula de càrregues de la cabina la distància d’extensió màxima del 
braç. No sobrepassi el límit marcat, pot bolcar.  

-Respecti sempre les taules, rètols i senyals adherits a la màquina i faci que les respectin la resta del 
personal. 

-Eviti el contacte amb el braç telescòpic en servei, pot sofrir enganxaments. 

-Abans de posar en servei la màquina, comprovi tots els dispositius de frenat. Evitarà accidents. 

-No permeti que la resta del personal accedeixi a la cabina o manegi els comandaments. Poden provocar 
accidents. 



-No consenti que s’utilitzin, accessoris, balancins, esllingues,...defectuosos o danyats. No és segur. 

-Asseguri’s que tots els ganxos dels balancins, esllingues,...posseeixin el baldó de seguretat que eviti el 
desenganxament fortuït. 

-Utilitzi sempre les peces de protecció que se li indiquin a l’obra. 

 
• normes de seguretat per manipular la serra circular  

Abans de posar la màquina en servei, comprovi que no estigui anul·lada la connexió a terra, cas afirmatiu, no 
treballi amb la serra, pot patir accidents per causa d’electricitat. 

-Comprovi que l’interruptor elèctric és estanc, cas de no ser-ho, avisi per a que sigui substituït. 

-Utilitzi l’empenyedor per a peces de fusta petites; consideri que de no fer-ho pot perdre els dits de les seves 
mans. Desconfiï de la seva habilitat. Aquesta màquina és perillosa. 

-No retiri la protecció dels disc de tall. Estudiï la forma de tallar sense necessitat d’observar la tresca. 
L’empenyedor portarà la peça on vostè desitgi i a la velocitat que vostè necessita. Si la fusta “no passa”, el 
tallant divisor està mal muntat. Demani que l’ajustin. 

-Si la màquina, de sobta para, avisi per a que sigui reparada. No intenti realitzar ajustaments ni reparacions, 
pot patir accidents. Desconnecti l’endoll. 

-Abans d’iniciar el tall (amb la màquina desconnectada de l’energia elèctrica), giri el disc de mà. Faci que el 
substitueixin si està esquerdat, tallat o li falta alguna dent. Si no ho fa, pot trencar-se durant el tall i ocasionar 
accidentats. 

-Cal retirar tots els claus o parts metàl·liques clavades a la fusta que desitgi tallar. Pot fracturar-se el disc o 
sortir llençada la fusta de forma descontrolada, provocant accidents seriosos. 

 
2.4. INSTAL·LACIONS D’HIGIENE 

Les instal·lacions provisionals d'obra s'adaptaran en allò relatiu a elements, dimensions i característiques a 
l'especificació dels articles 39,40,41 i 42 de l'Ordenança Laboral de la Construcció, Vidre i Ceràmica. 

 
• Els vestuaris 

Els vestuaris hauran de ser de fàcil accés i únicament s’utilitzarà per a aquest fi. 

Condicions i elements mínims de què disposarà: 

- S’adoptaran les mesures necessàries per a garantir-ne la conservació i la neteja. 

- Superfície mínima de 2 m2 per a cada treballador que haurà d’utilitzar-lo, i una alçària mínima de 2,3 m. 

- Seients i armaris individuals, amb clau, per a guardar-hi la roba i el calçat. 

- Un lavabo amb aigua corrent i sabó, per a cada 10 persones, un mirall per a cada 25 persones, de 
dimensions adequades, i tovalloles individuals o qualsevol altre mitjà per a eixugar-se les mans, (aire, paper, 
etc...) 

 
• Els w.c. 

Els W.C. tindran descàrrega automàtica d’aigua, paper higiènic i porta amb tanca interior, i s’instal·larà un per 
a cada 25 treballadors. No podran comunicar directament amb menjadors, cuines i vestidors. 

Els lavabos i urinaris s’instal·laran i conservaran en les adequades condicions de desinfecció, desodorització i 
supressió de pudors. 

 
• Les dutxes 

Les dutxes disposaran d’aigua freda i calenta i s’instal·larà una per a cada 10 treballadors. Estarà aïllada i 
tancada amb porta amb baldó interior. Es situarà pròxima al vestidor, i si no comunica, disposaran de 
penjadors. 

Les dutxes i lavabos i els vestuaris han d’estar fàcilment comunicats, i estaran separats per a homes i dones, 
o haurà de preveure’s una utilització per separat dels mateixos. 

 
• Els menjadors 



Els menjadors seran locals dotats amb taules, bancs i mitjans per a escalfar menjar. Caldrà un recipient amb 
tapa per a facilitar l'arreplegada i retirada de les deixalles i brossa que es generin mentre els menjars del 
personal a l'obra. 

Per al servei de neteja d'aquestes instal·lacions higièniques, es responsabilitzarà una persona, que podrà 
alternar aquest treball amb d'altres propis de l'obra. 

 
2.5. INSTAL·LACIONS MÈDIQUES 

Els locals de primers auxilis hauran d’estar dotats de les instal·lacions i el material de primers auxilis 
indispensables i tenir fàcil accés per a les lliteres. Hauran d’estar senyalitzades conforme el Reial Decret 
sobre senyalització de seguretat i salut en el treball.  

Caldrà que en un lloc visible de la caseta d’obres es trobi un cartell amb els números de telèfon i adreces de 
les Mútues i/o institucions que cal trucar en cas d’incident (Mútua d’Accidents, ambulància, policia municipal, 
bombers, etc). 

Existirà una farmaciola d’urgència situada als vestuaris, amb contingut establert a l’Ordenança general de 
seguretat i higiene en el treball. La farmaciola es revisarà mensualment i hi haurà una reposició immediata 
dels productes consumits. Com a mínim contindrà: 

 
 1 flascó d’aigua oxigenada 
 1 flascó d’alcohol 96º 
 1 flascó de iode 
 1 flascó de mercurocromo 
 1 flascó d’amoníac 
 1 caixa contenint gasa estèril (linitul, apòsits i similars) 
 1 caixa contenint cotó hidròfil estèril 
 1 rotllo d’esparadrap 
 1 torniquet 
 1 borsa per aigua i gel 
 1 borsa contenint guants esterilitzats 
 1 termòmetre clínic 
 1 caixa d’apòsits autoadhesius 
 antiespasmódics 
 analgèsics 
 tònics cardíacs d’urgència 
 xeringues petites per a tirar 
  
S’hauran d’adoptar mesures per a garantir l’evacuació, a fi de rebre atencions mèdiques, dels treballadors 
accidentats o afectats per una indisposició sobtada. 

S’haurà de comptar amb un o varis locals per a primers auxilis. Hauran d’estar dotats de les instal·lacions i el 
material de primers auxilis indispensables i tenir fàcil accés per a les lliteres. Hauran d’estar senyalitzats 
conforme el Reial Decret sobre senyalització de seguretat i salut en el treball. 

Una senyalització clarament visible haurà d’indicar l’adreça i el número de telèfon del servei local d’urgència. 

 
 
2.6. VIES I SORTIDES D’EMERGÈNCIA  

Les vies i sortides d’emergència hauran de romandre expedites i desembocar el més directament possible a 
una zona de seguretat. 

En cas de perill, tots els llocs de treball hauran de poder-se evacuar ràpidament i en condicions de màxima 
seguretat per als treballadors. 

El nombre, la distribució i les dimensions de les vies i sortides d’emergència dependran de l’ús, dels equips i 
de les dimensions de l’obra i dels locals, així com del nombre màxim de persones que poden estar presents 
en ells. 

Les vies i sortides específiques d’emergència hauran de senyalitzar-se conforme el Reial Decret 485/1997, de 
14 d’Abril, sobre disposicions mínimes en matèria de senyalització de seguretat i salut en el treball. Aquesta 
senyalització haurà de fixar-se en els llocs adequats i tenir la resistència suficient. 



Les vies i sortides d’emergència, així com les vies de circulació i les portes que donin accés a elles, no 
hauran d’estar obstruïdes per cap objecte, de manera que puguin utilitzar-se sense traves en qualsevol 
moment. 

En cas d’avaria del sistema d’enllumenat, les vies i sortides d’emergència que requereixin il·luminació hauran 
d’estar equipades amb il·luminació de seguretat de suficient intensitat. 

 
 
2.7. VENTILACIÓ.  

Tenint en compte els mètodes de treball i les càrregues físiques imposades als treballadors, aquests hauran 
de disposar d’aire net en quantitat suficient. 

En cas de que s’utilitzi una instal·lació de ventilació, haurà de mantenir-se en bon estat de funcionament i els 
treballadors no hauran d’estar exposats a corrents d’aire que perjudiquin la seva salut. Sempre que sigui 
necessari per a la salut dels treballadors, haurà d’haver un sistema de control que indiqui qualsevol avaria. 

 
 
2.8. EXPOSICIÓ A RISCOS PARTICULARS.  

Els treballadors no hauran d’estar exposats a nivells sonors nocius ni a factors externs nocius (per exemple, 
gasos, vapors, pols). 

En cas de que alguns treballadors hagin de penetrar en una zona l’atmosfera de la qual pogués contenir 
substàncies tòxiques o nocives, o no tenir oxigen en quantitat suficient o ser inflamable, l’atmosfera confinada 
haurà de ser controlada i s’hauran d’adoptar mesures adequades per a prevenir qualsevol perill. 

En cap cas es podrà exposar un treballador a una atmosfera confinada d’alt risc. Haurà, almenys, de quedar 
sota vigilància permanent des de l’exterior i hauran de prendre’s totes les degudes precaucions per a que se li 
pugui prestar auxili eficaç i immediat. 

 
 
2.9. TEMPERATURA.  
La temperatura ha de ser l’adequada per a l’organisme humà durant el temps de treball, quan les 
circumstàncies ho permetin, tenint en compte els mètodes de treball que s’apliquin i les càrregues físiques 
imposades als treballadors. 
 
 
2.10. IL.LUMINACIÓ.  

Els llocs de treball, els locals i les vies de circulació en l’obra hauran de disposar, en la mesura de lo possible, 
de suficient llum natural. En el seu cas, s’utilitzaran punts il·luminació portàtils amb protecció antixocs. El color 
utilitzat per a la il·luminació artificial no podrà alterar o influir en la percepció de les senyals o pannells de 
senyalització. 

Les instal·lacions il·luminació dels locals, dels llocs de treball i de les vies de circulació hauran d’estar 
col·locades de tal manera que el tipus il·luminació previst no suposi risc d’accident per als treballadors. 

Els locals, els llocs de treball i les vies de circulació en les quals els treballadors estiguin particularment 
exposats a riscs en cas de avaria de la il·luminació de seguretat d’intensitat suficient. 

 
 
2.11. VIES DE CIRCULACIÓ I ZONES PERILLOSES.  

Les vies de circulació, incloses les escales, les escales fixes i les rampes de càrrega hauran d’estar calculats, 
situats, condicionats i preparats per al seu ús de manera que es puguin utilitzar fàcilment, amb tota seguretat i 
de forma que els treballadors emprats en les proximitats d’aquestes vies de circulació no corrin cap risc. 

Les dimensions de les vies destinades a la circulació de persones o de mercaderies, incloses aquelles en les 
quals es realitzin operacions de càrrega i descàrrega, es calcularan d’acord amb el nombre de persones que 
puguin utilitzar-les i amb el tipus d’activitat. 

Quan s’utilitzin mitjans de transport en les vies de circulació, s’haurà de preveure uns distància de seguretat 
suficient o mitjans de protecció adequats per a les altres persones que puguin estar presents en el recinte. 

Es senyalitzaran clarament les vies i es procedirà regularment al seu control i manteniment. 



Les vies de circulació destinades als vehicles hauran d’estar situades a una distància suficient de les portes, 

portons, passos per vianants, corredors i escales. 

Si en l’obra hagués zones d’accés limitat, dites zones hauran d’estar equipades amb dispositius que evitin 

que els treballadors no autoritzats puguin penetrar en elles. S’hauran de prendre totes les mesures 

adequades per a protegir els treballadors que estan autoritzats a penetrar en les zones de perill. Aquestes 

zones hauran d’estar senyalitzades de manera clarament visible. 

 

 

2.12. MOLLS I RAMPES DE CÀRREGA. 

Els molls i rampes de càrrega hauran de ser adequats a les dimensions de les càrregues transportades. 

Els molls de càrrega hauran de tenir al menys una sortida i les rampes de càrrega hauran d’oferir la seguretat 

de que els treballadors no puguin caure. 

 

 

2.13. PORTES I PORTONS. 

Les portes i portons que s’obrin cap a dalt hauran d’anar proveïts d’un sistema de seguretat que els impedeixi 

tornar a baixar-se. 

Les portes i portons situats en el recorregut de les vies d’emergència hauran d’estar senyalitzats de manera 

adequada. 

En les proximitats immediates dels portons destinats sobretot a la circulació de vehicles hauran d’existir 

portes per a la circulació dels vianants, en cas de que sigui necessari, i hauran d’estar senyalitzades de 

manera clarament visible i romandre expedites en tot moment. 

 

 

2.14. PREVENCIÓ D'INCENDIS 

L'obra disposarà d'aparells extintors d'una eficàcia 89 B (6 Kg. en pols polivalent o ABC), per tal de prevenir 

els possibles incendis en l'obra. 

Estaran col·locats en llocs coneguts i accessibles per tots els operaris i hauran d’ésser transportats als llocs 
d'obra, on es prevegi, momentàniament un perill d'incendi. Hauran de ser de fàcil accés i manipulació. 

Aquests dispositius hauran de verificar-se i mantenir-se amb regularitat. S’han de realitzar, a intervals 

regulars, proves i exercicis adequats. Hauran d’estar senyalitzats conforme el reial Decret sobre senyalització 

i salut en el treball. Dita senyalització haurà de fixar-se en els llocs adequats i tenir la suficient resistència. 

 

 

2.15. FORMACIÓ 

S'impartirà formació en matèria de seguretat i higiene en el treball, al personal de l'obra que podrà disposar 

de tota la informació. La informació deurà de ser comprensible per als treballadors afectats. 

S'establiran llistes tipus de comprovació i control de la maquinària i les instal·lacions generals de Seguretat de 

l'obra a manera de manteniment 

 
 
 
 

Sabadell, a la data de la signatura electrònica 

 

 

 

 

 

 

 



3-DOCUMENTACIÓ GRÀFICA 



Eines manuals 
 

                                         
 
 
 
 
 

          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
Zona A. Perill principal contacte indirecte. 
Zona B. perill principal contacte directe. 
 
1. Armari de distribució general, fabricat en material aïllant. 
2. Línia subterrània. 
3. Montants. 
4. Presa de terra. 
5. Aïllament reforçat. 
6. Aïllament reforçat. 
7. Palanca de tall general, exterior. 
8.  Armari interior a l’edifici (petita potencia). 
9. Armari interior a l’edifici (gran potencia). 
10. Connexió terres de protecció en espera par a l’edifici definitiu. 
11. Anell al fons de l’excavació. 
12. Conductor de protecció incorporada a les canalitzacions i cables. 
13. Circuït de presa a terra. 
 
A. Armari de distribució protegit a l’entrada per un dispositiu diferencial de mitja  
 sensibilitat retardat per a alimentar les diferents màquines de potència     
exteriors a l’edifici. 
B. Armari de distribució protegit a l’entrada per un dispositiu diferencial de mitja 
sensibilitat  retardat per a alimentar els diferents montants. 



 

 
1. Connexió a l’armari de distribució general. 
2. Presa de terra o conjunt de preses de terra  interconnectades. 
3. Pis. 
4. Pis. 
5. Planta baixa. 
6. Anell protector sòtan. 



Control de nivell 
 
 
 
 
 
 
 1.control de nivell posterior 
 2.control de nivell lateral 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Col.locació estabilitzadors 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Distàncies 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Mitjans auxiliars per elevació de càrregues 

 
  

 
Trasllat de tubs 
 

 

 
 
Gancho 

 
 
 
 
 
 
Detall de subjecció 

 



Maquinaria auxiliar 
 
Taula de serra circular per a fusta 
 

 
Ha de ser estable, amb 4 punts de fixació i disposar de rodes per al seu transport. 
La protecció superior serà de 3 mm com a mínim i de material fàcilment desgastable.(8) 
Disposarà de una guia-fulla divisoria a una distancia d’entre 3 i 8 mm del disc (1) 
Disposarà d’una guia longitudinal (4) i guies per a treballs específics (5) (6) 
Les mides de la taula de treballs estarà en realció amb la fulla de tall (2).  
La m’aquina no ha de poder funcionar amb el protector aixecat (8) 
Els discos podran ser d’acer dentats i amb peces de widia (2) 
Disposarà de fre motor, el temps d’aturada serà inferior a 10 seg (3) 
Es faran servir elements auxiliars (7) per empènyer les peces petites 
 
Tronçadores per a metalls 
 

 



Protecció individual 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Casc individual     Protectors de la oïda 
 

 
Protectors d’ulls i cara 
  

  
Calçat de protecció amb puntera Calçat de protecció amb puntera   i 

plantilla 

 Botes antihumitat       
     



Distàncies relatives de protecció per a la maquinària d’obra propera a les 
línies elèctriques aéries 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Línies Baixa Tensió  
 a=distància de protecció 2.00m 
2. Línies Alta Tensió fins a 57.000v. 
 a=distància de protecció 3.00m 
3. Línies Alta Tensió majors 57.000v 
 a=distància de protecció 5.00m 
   
 
 
 
 
 

Esquema de pas sota 
línies aéries de Baixa 
Tensió 
a=2.00m. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Esquema límit retrocés en abocament de terres 
 

 
variable segons el tipus de terreny 
 
 
Esquema protecció i senyalització d’abocaments i terraplens 
 

 
 
Pas sota línies elèctriques 
 

 



Protecció de rases, esquema 

     
1. Secció                  2. Perspectiva                 3. Esquema de protecció de rases 
 
Esquema estintolament de rases 

                
1. rasa sense estintolament   2. rasa amb estintolament    3. rasa amb                                          

sense sobrecàrrega  estintolament                                    
         per sobrecàrrega 

                           
4. rasa amb profunditat amb                5. rasa con sobrecàrrega lleugera 
    sobrecàrrega 

a. estintolament horitzontal 
b. estintolament vertical 

 
Amplada mínima de rases en funció de la seva profunditat com mínim 
l’amplada ha de ser de: 
0.50m fins  1.00m. de profundidad 
0.65m fins  1.50m. de profundidad 
0.75m fins  2.00m. de profundidad 
0.80m fins  3.00m. de profundidad 
0.90m fins  4.00m. de profundidad 
1.00m fins més de 4.00m. de profundidad 



Esquema protecció de rases 

 
 
1. Balisa lluminosa permanent de color vermell 
2. Pas de vianants, amplada mínima de 0.60m. 
3. Escala amb sabata  
4. Senyal de perill 
5. Senyal de prohibició indicativa de perill 
6. Amb terreny dur D=H/2 
   Amb terreny flonjo D=H 
 
Protecció per a murs de contenció 
 
  

       1. Barana de protecció                             
2. Encofrat 
3. Escala 
4. Focus per feines nocturnes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                       B. EN FORATS I 
 OBERTURES. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A.PROTECCIÓ EN RASES. 

C. DETALL PASAREL.LA 
VIANANTS. 
 
 

           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A. estintolament quallat.          B. Estintolament semiquallat     C. estintolament    
                                                                                                        Quallat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



COL.LOCACIÓ  ESTINTOLAMENT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A. PERSPECTIVA. 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
B. PROCÈS 

1. Col.locació del mòdul. 
2. Col.locació del tub a la zona protegida 
3. Replè parcial de la rasa i recuperació del mòdul corresponent. 

 
 
 

C.EXCAVACIÓ. 
        

1.Col.locació del capçal.                                        
2.Simultània a l’excavació                                     
s’hinquen els panells. 
3.Excavació acabada. Si és   
necessari, es col.loca algun 
codal per  evitar el pandeig dels 
panells. 
4.Realitzada l’operació objecte 
de la rasa, s’omple de material 
i simultàniament s’extreuen els 
panells. 
 
 
 
 



 



       
 

RUNA 
   A. PERSPECTIVA.          B.PERFIL. 
   1. CUNYA.     E. RUNA 
   2. PUNTAL. 
   E. RUNA. 

                                                       
    A. SECCIÓ.    B. DETALL. 
    1. Puntals.     1. Puntals. 
    2. Variable.    2. Variable. 
 
              



 
Senyalització obres 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       Con de balisament                                 Valla provisional d’obra 
 

 
 
Bastidor mòvil 
  Característiques: 

Base de formigó reforçat amb 4 forats per a diferents posicions 
del panel 
Ample : 3,5 m   Alçada : 2 m 
 
 

 

Balisa amb llums intermitents 



 
balisa intermitent, cèl.lula fotoelèctrica 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Senyal indicativa desviament trànsit                 Precaució, zona en obres 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
Precaució, zona en obres                       Prohibit el pas a tota persona aliena a                  

l’obra                       
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

Barrera rígida de formigó 
(portàtil) 
1. Axonomètrica 
2. Alçat transversal 
3. Planta detall AA 
4. Secció BB 

5. Secció AA 
6. Alçat longitudinal 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Senyalització en talls de carreteres de desviaments 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1.voral 
2.Pancarta direccional 2x1m. 
3.con de balisament reflectant 
4.senyal lluminosa 
5.obres 
 
Altura de les senyals (de la part inferior de la senyal al terra 1m.) 
Mides recomanables 
 
Calçades sense voral    Calçades amb voral 
 Diàmetre cm discs: 60     Diàmetre cm discs: 90 
 Triàngles L: 70-90      Triàngles L: 90-175 
 quadrats L: 60      quadrats L: 90 

Panells: 80x40      Panells: 165x70 
 Cons: 60       Conos: 50x70 
 
   
Autopistas, Autovias 
 Diàmetre cm discs: 120 
 Triàngles L: 175 
 quadrats L: 120 
 Panells: 195x95 
 Cons: 70x90 

 
 
 



Equip de senyalització provisional 
Equip estàndard senyalització provisional d’obres per carretera convencional 

 
 

                           
PERILL INCENDI    PERILL ALTA TENSIÓ     CAIGUDA D’OBJECTES      RISC INDETERMINAT   RISC D’EXPLOCIÓ 

 
 
 
 
 
 

  
RISC D’INTOXICACIÓ    RISC DE CORROSIÓ     RISC DE RADIACIÓ  ATENCIÓ CARGA SUSPESA 

 
 
 
 
 
 
 

ATENCIÓ PAS DE CARRETES    CAIGUDES A DIFERENT        ATENCIÓ RISC BIOLÒGIC                       ATENCIÓ 
NIVELL                          MAQUI ANARIA 

                                                                                                     PESADA 



 
 
 
 
 
 

 
  PERILL CAMIONS             ZONA D’OBRES 

 
 
 
 

                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                            ÚS OBLIGATORI DE  
                                                                                                              PROTECTOR DE DISC 

 
 
 
 
 
 
 
PROHIBIDO SALTAR      PROHIBIDO EL            PROHIBIDO EL            PROHIBIDO PERMANECER        PROHIBIDO  
          ZANJAS              TRANSPORTE DE     ACCESO A ESCALERA     EN LA ZONA DE CARGA         PERMANECER  
      R           
                         DE ACCION DE     

                                      PE SONAS                                                                                               EN EL RADIO            

                 LA MAQUINARIA       
 
 
 
 
 



             

               
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



4-ANNEX I. 



Annex I- Legislació específica de seguretat i salut  en la construcció  
 
 
 
Reglamento de seguridad e higiene en el trabajo. 

Orden de 31 de enero de 1940, del Ministerio de Trabajo (BOE núm. 34, 
03/02/1940) 
Reglament derogat, excepte el Cap. VII. "Andamios", per l'"Ordenanza general de seguridad e higiene en 
el trabajo" (Orden de 9 de marzo de 1971). 

 
Reglamento de seguridad e higiene en el trabajo. 

Orden de 20 de mayo de 1952, del Ministerio de Trabajo (BOE núm. 167, 
15/06/1952) 
* Modificación del artículo 115. Orden de 10 de diciembre de 1953 (BOE núm. 
356, 22/12/1953) 
 
Ordenanza de trabajo para las industrias de la construcción, vidrio y cerámica. 

Orden de 28 de agosto de 1970, del Ministerio de Trabajo (BOE núms. 213 al 
216, 05, 07-09/09/1970) (C.E. - BOE núm. 249, 17/10/1970) 
* Modificación de la Ordenanza. Orden de 27 de julio de 1973 (BOE núm. 182, 
31/07/1973) 
 
Ordenanza general de seguridad e higiene en el trabajo. 
Orden de 9 de marzo de 1971, del Ministerio de Trabajo (BOE núms. 64 y 65, 
16 y 17/03/1971) (C.E. - BOE núm. 82, 06/03/1971) 
 
Reglamento de aparatos elevadores para obras. 
Orden de 23 de mayo de 1977, del Ministerio de Industria (BOE núm. 141, 
14/06/1977) (C.E. - BOE núm. 170, 18/07/1977) 
* Modificación artículo 65. Orden de 7 de marzo de 1981 (BOE núm. 63, 
14/03/1981) 
 
Reglamento de explosivos. 
Real Decreto 230/1998, de 16 de febrero, del Ministerio de la Presidencia (BOE 
núm. 61, 12/03/1998) 
 
Modificación de la instrucción técnica complementaria 10.3.01 "Explosivos  
Voladuras Especiales" del capítulo X "Explosivos" del Reglamento General de 
Normas Básicas de Seguridad Minera. 
Orden de 29 de julio de 1994, del Ministerio de Industria y Energía (BOE núm. 
195, 16/08/1994) (C.E. - BOE núm. 260, 31/10/1994) 
 
Reglamento de seguridad en las máquinas. 
Real Decreto 1495/1986, de 26 de mayo, de la Presidencia del Gobierno (BOE 
núm. 173, 21/07/1986) (C.E. - BOE núm. 238, 04/10/1986) 
* Modificación. Real Decreto 590/1989, de 19 de mayo, del Ministerio de 
Relaciones con las Cortes y de la Secretaría del Gobierno (BOE núm. 132, 
03/06/1989) 



* Instrucción técnica complementaria ITC-MSG-SM1. Orden de 8 de abril de 
1991, del Ministerio de Relaciones con las Cortes y de la Secretaría del 
Gobierno (BOE núm. 87, 11/04/1991) 
* Modificación. Real Decreto 830/1991, de 24 de mayo, del Ministerio de 
Relaciones con las Cortes y de la Secretaría del Gobierno (BOE núm. 130, 
31/05/1991) 
 
Infracciones y sanciones en el orden social. 
Ley 8/1988, de 7 de abril, de la Jefatura del Estado (BOE núm. 91, 15/04/1988) 
 
Disposiciones de aplicación de la Directiva del Consejo 84-528-CEE sobre 
aparatos elevadores y de manejo mecánico. 
Real Decreto 474/1988, de 30 de marzo, del Ministerio de Industria y Energía 
(BOE núm. 121, 20/05/1988) 
 
ITC-MIE-AEM2 "Grúas desmontables para obras". 
Orden de 28 de junio de 1988, del Ministerio de Industria y Energía (BOE núm. 
162, 07/07/1988) (C.E. - BOE núm. 239, 05/10/1988) 
* Modificación. Orden de 16 de abril de 1990 (BOE núm. 98, 24/04/1990) (C.E. 
BOE núm 115, 14/05/1990) 
 
Se aprueba la Instrucción Técnica Complementaria ITC-MIE-AEM4 del 
Reglamento de Aparatos de Elevación y Manutención, referente a "grúas 
móviles autopropulsadas usadas". 
Real Decreto 2370/1996, de 18 de noviembre, del Ministerio de Industria y 
Energía (BOE núm. 24/12/1996) 
 
Disposiciones de aplicación de la Directiva del Consejo 89-392-CEE, relativa a 
la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros sobre máquinas. 
Real Decreto 1435/1992, de 27 de noviembre, del Ministerio de Relaciones con 
las Cortes y de la Secretaría del Gobierno (BOE núm. 297, 11/12/1995) 
* Modificación. Real Decreto 56/1995, de 20 de enero (BOE núm. 33, 
08/02/1995) 
* Relación de normas armonizadas en el ámbito del Real Decreto. Resolución 
de 1 de junio de 1996, del Ministerio de Industria y Energía (BOE núm. 155, 
27/06/1996) 
 
Regulación de las condiciones para la comercialización y libre circulación 
intracomunitaria de los equipos de protección individual. 
Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, del Ministerio de Relaciones con 
las Cortes y de la Secretaría del Gobierno (BOE núm. 311, 28/12/1992) (C.E. - 
BOE núm. 42, 24/02/1993) 
Modificación. Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, del Ministerio de la 
Presidencia (BOE núm. 57, 08/03/1995) (C.E. - BOE núm. 57, 08/03/1995)  

* Ampliación. Orden, de 16 de mayo de 1994 ; Ministerio de Industria y 
Energía (BOE 130, 01/06/1994). Amplia el periode transitori establert en el 



Reial Decret. 
* Modificación. Real Decreto 159, de 03 de febrero de 1995 ; Ministerio de la 
Presidencia (BOE 57, 08/03/1995) 
* Correcció d'errades: BOE 69 / 22/03/1995) 
Resolución, de 25 de abril de 1996 ; Ministerio de Industria y Energía (BOE 
129, 28/05/1996) Informació complementària del Reial decret. 
* Modificación. Orden, de 20 de febrero de 1997 ; Ministerio de Industria y 
Energía (BOE 56, 06/03/1997) 

 
 
Reglamento sobre trabajos con riesgo de amianto. 
Orden de 31 de octubre de 1984, del Ministerio de Trabajo (BOE núm. 267, 
07/11/1984) (C.E. - BOE núm. 280, 22/11/1984) 
* Normas complementarias. Orden de 7 de enero de 1987 (BOE núm. 13, 
15/01/1987) 
* Prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente producida 
por el amianto. Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, del Ministerio de 
Relaciones con las Cortes y de la Secretaría del Gobierno (BOE núm. 32, 
06/02/1991) (C.E. - BOE núm. 43, 19/02/1991) 
 
Modificación de los artículos 2, 3 y 13 de la Orden de 31 de octubre de 1984 
por la que se aprueba el Reglamento sobre trabajos con riesgo de amianto y el 
artículo 2 de la Orden de 7 de enero de 1987 por la que se establecen normas 
complementarias al citado reglamento. 
Orden de 26 de julio de 1993, del Ministerio de Trabajo y seguridad Social 
(BOE núm. 186, 05708/1993) 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con 
riesgo de exposición al amianto.  
Real Decreto 396, de 31/03/2006 ; Ministerio de la Presidencia (BOE Num. 86, 
11/04/2006) 
 
 
S'estableix un certificat sobre compliment de les distàncies reglamentàries 
d'obres i construccions a línies elèctriques. 
Resolució de 4 de novembre de 1988, del Departament d'Indústria i Energia 
(DOGC núm. 1075, 30/11/1988) 
 
Se establecen los requisitos y datos de las comunicaciones de apertura previa 
o reanudación de actividades de empresas y centros de trabajo. 
Orden de 6 de mayo de 1988, del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social 
(BOE núm. 117, 16/05/1988) 
 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud en el trabajo en el ámbito de las 
empresas de trabajo temporal.  
Real Decreto 216, de 05/02/1999 ; Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 
(BOE Num. 47, 24/02/1999) 
 



Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con la exposición a agentes químicos durante el trabajo.  
Real Decreto 374, de 06/04/2001 ; Ministerio de la Presidencia (BOE Num. 104, 
01/05/2001) 
(Correccio errades: BOE 129 / 30/05/2001 ) 
 
Disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los 
trabajadores frente al riesgo eléctrico.  
Real Decreto 614, de 21/06/2001 ; Ministerio de la Presidencia (BOE Num. 148, 
21/06/2001) 
 
Emisiones sonoras en el entorno debidas a determinadas máquinas de uso al 
aire libre.  
Real Decreto 212, de 22/02/2002 ; Ministerio de la Presidencia (BOE Num. 52, 
01/03/2002) 
* Modificación. Real Decreto 524/2006, de 28 de abril, del Ministerio de la 
Presidencia (BOE num. 106, 04/05/2006) 
 
 
 
Protección de los trabajadores frente a los riesgos derivados de la exposición al 
ruido durante el trabajo. 
Real Decreto 1316/1989, de 27 de octubre, del Ministerio de Relaciones con las 
Cortes y de la Secretaría del Gobierno (BOE núm. 263, 02/11/1989) (C.E. - 
BOE núm. 295, 09/12/1989 y núm. 126, 26/05/1990) 
Real Decreto 286, de 10/03/2006 ; Ministerio de la Presidencia (BOE Num. 60, 
11/03/2006) 
(Correccio errades: BOE 62 , BOE 71 / 14/03/2006 ) 
 
Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores. 
Real Decreto-Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, del Ministerio de Trabajo y 
Seguridad Social (BOE 29/03/1995) 
 
Prevención de riesgos laborales. 
Ley 31/1995, de 10 de noviembre de la Jefatura del Estado (BOE núm. 269, 
10/11/1995) 
Ley 54, de 12 de diciembre de 2003 ; Jefatura del Estado (BOE 298, 
13/12/2003) De reforma del marco normativo de la prevención de riesgos 
laborales. Modifica els articles 9, 14, 23, 24, 31, s'afegeix l'article 32bis, 39, 43, 
s'afegeixen noves disposicions addicionals. 
Ley 50, de 30 de diciembre de 1998 ; Jefatura del Estado (BOE 313, 
31/12/1998) (Correcció d'errades: BOE 109 / 07/05/1999) Medidas Fiscales, 
Administrativas y del Orden Social. Modifica els articles 45, 47, 48 i 49 de la 
Llei. 
 
Se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención. 



Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos 
Sociales (BOE núm. 27, 31/01/1996) 
* Modificación. Real Decreto 780/1998, de 30 de abril, del Ministerio de Trabajo 
y Asuntos Sociales (BOE num. 104, 01/05/1998) 
* Modificación. Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, del Ministerio de 
Trabajo y Asuntos Sociales (BOE num. 127, 29/05/2006) 
Real Decreto 688, de 10 de junio de 2005 ; Ministerio de Trabajo y Asuntos 
Sociales (BOE 139, 11/06/2005) Afegeix un parragraf segon a l'article 22. 
 
Disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el 
trabajo. 
Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos 
Sociales (BOE núm. 97, 23/04/1997) 
 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación manual 
de cargas que entrañe riesgos, en particular dorsolumbares, para los 
trabajadores. 
Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos 
Sociales (BOE núm. 97, 23/04/1997) 
 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. 
Real Decreto 486/1997, de 14 de abri, del Ministerio de Trabajo y Asuntos 
Sociales (BOE núm. 97, 23/04/1997) 
* Modificació. Anex I.letra A)9. Real Decreto 2177, de 12 de noviembre, del 
Ministerio de la Presidencia (BOE 274, 13/11/2004) 
* Complementa. Orden TAS 2947, de 8 d'octubre, del Ministerio de Trabajo y 
Asuntos Sociales (BOE núm. 244, 11/10/2007) 
 
Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la 
exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo. 
Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, del Ministerio de la Presidencia (BOE 
núm. 124, 24/05/1997) 
* Modificación. Real Decreto 1124/2000, de 16 de junio, del Ministerio de la 
Presidencia (BOE num. 145, 17/06/2000) * Modificación. Real decreto 
349/2003, de 21 de marzo, del Ministerio de la Presidencia (BOE num. 82, 
(05/04/2003) 
 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los 
trabajadores de equipos de protección individual. 
Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, del Ministerio de la Presidencia (BOE 
núm. 140, 12/06/1997) 
(Correccio errades: BOE 171 / 18/07/1997 ) 
 
Se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la 
utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. 



Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, del Ministerio de la Presidencia (BOE 
núm. 188, 07/08/1997) 
* Modificación. Real Decreto 2177, de 12 de noviembre, del Ministerio de la 
Presidencia (BOE 274, 13/11/2004) 
 
Se aprueban las disposiciones mínimas destinadas a proteger la seguridad y la 
salud de los trabajadores en las actividades mineras. 
Real Decreto 1389/1997, de 5 de septiembre , del Ministerio de Industria y 
Energía (BOE núm 240, 07/10/1997) 
 
Se establecen disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de 
construcción. 
Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, del Ministerio de la Presidencia 
(BOE núm. 256, 25/10/1997) 
* Modifica l'apartat C.5 de l'annex IV. Real Decreto 2177, de 12 de noviembre 
de 2004 ; del Ministerio de la Presidencia (BOE núm. 274, 13/11/2004) 
* Modificació. Real Decreto 604, de 19 de mayo de 2006 ; del Ministerio de 
Trabajo y Asuntos Sociales (BOE num. 127, 29/05/2006) 
* Modificació de l'apartat 4 de l'article 13 i de l'apartat 2 de l'article 18. Real 
Decreto 1109, de 24 de agosto de 2007 ; del Ministerio de Trabajo y Asuntos 
Sociales (BOE núm. 204, 25/08/2007) 
 
Se desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de 
Prevención de Riesgos Laborales, en materia de coordinación de actividades 
empresariales.  
Real Decreto 171, de 30/01/2004 ; Jefatura del Estado (BOE Num. 27, 
31/01/2004) 
 
Se aprueba la Instrucción técnica complementaria MIE APQ-8 
«Almacenamiento de fertilizantes a base de nitrato amónico con alto contenido 
en nitrógeno».  
Real Decreto 2016, de 11/10/2004 ; Ministerio de Indústria Turismo y Comercio 
(BOE Num. 256, 23/10/2004) 
 
Es crea el registre de delegats i delegades de prevenció i el registre de comités 
de seguretat i salut, i es regula el dipòsit de les comunicacions de designació 
de delegats i delegades de prevenció i de constitució dels comitès de seguretat 
i salut.  
Decret 399, de 05/10/2004 ; Departament de Treball i Indústria (DOGC Num. 
4234, 07/10/2004) 
 
Sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los 
riesgos derivados o que puedan derivarse de la exposición a vibraciones 
mecánicas.  
Real Decreto 1311, de 04/11/2005 ; Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 
(BOE Num. 265, 05/11/2005) 
* Modificació. Real Decreto 330, de 13 de marzo de 2009 ; del Ministerio de la 
Presidencia (BOE núm. 73, 26/03/2009) 



 
S'aprova el model del Llibre d'incidències en obres de construcció. 
Ordre de 12 de gener de 1998, del Departament de Treball (DOGC núm. 2565, 
27/01/1998) 
 
Convenio colectivo General del Sector de la Construcción. 
Resolución de 4 de mayo de 1992, de la Dirección General de Trabajo (BOE 
núm 121, 20/05/1992) 
Se inscribe en el registro y publica el IV Convenio Colectivo General del Sector 
de la Construcción.  
Resolución, de 01/08/2007 ; Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE 
Num. 197, 17/08/2007) 
(Correccio errades: BOE núm. 56 / 05/03/2008 )  
*Publicació taules salarials. Resolució de 26 de febrero de 2008 ; Ministerio de 
Trabajo y Asuntos Sociales (BOE núm. 61, 11/03/2008) 
*Corrección de errores. de 19 de febrero de 2008 ; Ministerio de Trabajo y 
Asuntos Sociales (BOE núm. 56, 05/03/2008) 
*Diversos acuerdos. Resolució de 18 de marzo de 2009 ; Ministerio de Trabajo 
e Inmigración (BOE núm. 82, 04/04/2009) 
 
Se modifican determinados documentos básicos del Código Técnico de la 
Edificación aprobados por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, y el Real 
Decreto 1371/2007, de 19 de octubre.  
Orden VIV 984, de 15/04/2009 ; Ministerio de Vivienda (BOE Num. 99, 
23/04/2009) 
(Correccio errades: BOE núm. 230 / 23/09/2009 ) 
 
Gestió del registre d'empreses amb risc d'amiant (RERA) i dels plans de treball 
amb amiant  
Instrucció 2 ; Direcció General de Relacions Laborals ( Num. , 26/11/2006) 
 
 
S'aprova el Text refós de la Llei reguladora dels residus.  
Decret Legislatiu 1, de 21/07/2009 ; Departament de la Presidència (DOGC 
Num. 5430, 28/07/2009) 
 
Conveni col.lectiu provincial.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
PRESCRIPCIONS QUE S'HAURAN DE COMPLIR EN RELACIÓ AM B LES 
CARACTERÍSTIQUES, LA UTILITZACIÓ I LA CONSERVACIÓ D E LES 
MÀQUINES, ÚTILS, FERRAMENTES, SISTEMES Y EQUIPS PRE VENTIUS: 
 
 
Aspectes generals.  
� REGLAMENT DE SEGURETAT I HIGIENE AL TREBALL.O.M. 31 de gener 

de 1.940 B.O.E. 3 de febrer de 1.940, en vigor capítol VII. 
� DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT EN ELS LLOCS DE 

TREBALL.R.D. 486/1.997 de 14 d'abril de 1997. 
� REGLAMENT DE SEGURETAT I HIGIENE AL TREBALL A LA INDÚSTRIA 

DE LA   CONSTRUCCIÓ.O.M. 20 de Maig de 1.952 B.O.E. 15 de Juny de 
1.958. 

� PRESCRIPCIONS DE SEGURETAT A LA INDÚSTRIA DE 
L'EDIFICACIÓ.Conveni O.I.T. 23 de Juny de 1.937, ratificat el 12 de Juny de 
1.958. 

� ORDENANÇA LABORAL DE LA CONSTRUCCIÓ, VIDRE I 
CERÀMICA.O.M. 28 d'Agost de 1.970. B.O.E. 5,7,8,9 de Setembre de 
1.970, en vigor capítols VI i XVI. 

� ORDENANÇA GENERAL DE SEGURETAT I HIGIENE AL TREBALL.O.M. 
9 de Març de 1.971. B.O.E. 16 de Març de 1.971, en vigor parts del títol II. 

� REGLAMENT D'ACTIVITATS MOLESTES, NOCIVES INSALUBRES I 
PERILLOSES.D.2414/1.961 de 30 de Novembre B.O.E. 7 de Desembre de 
1.961. 

� ORDRE APROVACIÓ DE MODEL DE LLIBRE D'INCIDÈNCIES EN LES 
OBRES DE CONSTRUCCIÓ.O. 12 de Gener de 1998. D.O.G.C. 2565 de 27 
de Gener de 1998. 

� REGULACIÓ DE LA JORNADA DE TREBALL, JORNADES ESPECIALS I 
DESCANS.R.D. 2.001/1.983 de 28 de Juliol B.O.E. 3 d'Agost de 1.983. 

� ESTABLIMENT DE MODELS DE NOTIFICACIÓ D'ACCIDENTS DE 
TREBALL.O.M. 16 de Desembre de 1.987 B.O.E. 29 de Desembre de 
1.987. 

� LLEI DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS.L. 31/1995 de Novembre 
B.O.E. 10 de Novembre de 1995. 

� REGLAMENT DELS SERVEIS DE PREVENCIÓ.R.D. 39/1997 de 17 de 
Gener de 1997 B.O.E. 31 de Gener de 1997 

� SENYALITZACIÓ DE SEGURETAT I SALUT AL TREBALL.R.D. 485/1997 
de 14 d`abril de 1997 B.O.E. 23 d'Abril de 1997. 

� DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT ALS CENTRES DE 
TREBALL.R.D. 486/1997 de 14 d'Abril de 1997 B.O.E. 23 d'Abril de 1997. 

� DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT RELATIVES A LA 
MANIPULACIÓ MANUAL DE CÀRREGUES QUE IMPLIQUIN RISCOS, EN 
PARTICULAR DORSOLUMBARS, PELS TREBALLADORS. R.D. 487/1997 
de 14 d'Abril de 1997 B.O.E. 23 d'Abril de 1997. 



� DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT RELATIVES AL 
TREBALL QUE INCLOUEN PANTALLES DE VISUALITZACIÓ.R.D. 
488/1997 de 14 d'Abril de 1997 B.O.E. de 23 d'Abril de 1997. 

� FUNCIONAMENT DE LAS MÚTUES D'ACCIDENTS DE TREBALL I 
MALALTIES PROFESSIONALS DE LA SEGURETAT SOCIAL I 
DESENVOLUPAMENT D'ACTIVITATS DE PREVENCIÓ DE RISCOS 
LABORALS. O. de 22 d'Abril de 1997 B.O.E. de 24 d'Abril de 1997. 

� PROTECCIÓ DELS TREBALLADORS CONTRA ELS RISCOS 
RELACIONATS AMB L'EXPOSICIÓ A AGENTS BIOLÒGICS DURANT EL 
TREBALL.R.D. 664/1997 de 12 de Maig B.O.E. de 24 de Maig de 1997. 

� EXPOSICIÓ A AGENTS CANCERÍGENS DURANT EL TREBALL.R.D. 
665/1997 de 12 de Maig B.O.E. de 24 de Maig de 1997. 

� DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT RELATIVES A LA 
UTILITZACIÓ PELS TREBALLADORS D'EQUIPS DE PROTECCIÓ 
INDIVIDUAL.R.D. 773/1997 de 30 de maig B.O.E. de 12 de Juny de 1997. 

� DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT PER LA 
UTILITZACIÓ PELS TREBALLADORS DELS EQUIPS DE TREBALL.R.D. 
1215/1997  de 18 de Juliol B.O.E. de 7 d'Agost de 1997. 

� DISPOSICIONS MÍNIMES DESTINADES A PROTEGIR LA SEGURETAT I 
LA SALUT DELS TREBALLADORS EN LAS ACTIVITATS MINERES.R.D. 
1389/1997 de 5 de Setembre B.O.E. de 7 d'Octubre de 1997. 

� DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT A LES OBRES DE 
CONSTRUCCIÓ.R.D. 1627/1997 de 24 d'Octubre B.O.E. de 25 d'Octubre 
de 1997. 

 
� NORMAS TECNOLOGICAS DE LA EDIFICACION (N.T.E.) 
 
 
Condicions ambientals. 
� IL·LUMINACIÓ ALS CENTRES DE TREBALL.O.M. 26 d'Agost 1.940 B.O.E. 

29 d'Agost de 1.940. 
� PROTECCIÓ DELS TREBALLADORS FRONT ALS RISCOS DERIVATS 

DE L'EXPOSICIÓ AL SOROLL DURANT EL TREBALL.R.D. 1316/1.989, de 
27 d'Octubre B.O.E. 2 de Novembre 1.989. 

 
Incendis  
� NORMA BÀSICA EDIFICACIONS NBE - CPI / 96. R.D. 2177/1.996, de 4 

d'Octubre B.O.E. 29 d'Octubre de 1.996. 
� ORDENANCES MUNICIPALS 
 
Instal·lacions elèctriques. 
� REGLAMENT DE LÍNIES AÈRIES D'ALTA TENSIÓ. D. 3151/1.968 de 28 

de Novembre B.O.E. 27 de Desembre de 1.968. Rectificat: B.O.E. 8 de 
Març de 1.969. 

� REGLAMENT ELECTROTÈCNIC PER A BAIXA TENSIÓ.  D. 2413/1.973 
de 20 de Setembre B.O.E. 9 d'Octubre de 1.973. 

� INSTRUCCIONS TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES. 
 
Maquinària. 



� REGLAMENT DE RECIPIENTS A PRESSIÓ. D. 16 d'Agost de 1.969 B.O.E. 
28 d'Octubre de 1.969. Modificacions: B.O.E. 17 de Febrer de 1.972 i 13 de 
Març de 1.972. 

� EGLAMENT D'APARELLS D'ELEVACIÓ I MANTENIMENT DELS 
MATEIXOS. R.D. 2291/1.985 de 8 de Novembre B.O.E. 11 de Desembre de 
1.985. 

� REGLAMENT D'APARELLS ELEVADORS PER A OBRES. O.M. 23 de 
Maig de 1.977 B.O.E. 14 de Juny de 1.977. Modificacions B.O.E. 7 de Març 
de     1.981 i 16 de Novembre de 1.981. 

� REGLAMENT DE SEGURETAT A LES MÀQUINES. R.D. 1495/1.986 de 26 
de Maig B.O.E.21 de Juliol de 1.986. Correccions B.O.E. 4 d'Octubre de 
1.986. 

� I.T.C.-MIE-AEM1: ASCENSORS ELECTROMECÀNICS. O. 19 de 
Desembre de 1.985. B.O.E. 14 de Gener de 1.986. Correcció B.O.E. 11 de 
Juny de 1.986 i 12 de Maig 1.988. Actualització: O. 11 d'Octubre de 1.988 
B.O.E. 21 de Novembre de 1.988. 

� I.T.C-MIE-AEM2: GRUES TORRE DESMUNTABLES PER A OBRES.O. 28 
de Juny de 1.988 B.O.E. 7 de Juliol de 1.988 Modificació O. 16 d'Abril de 
1.990 B.O.E. 24 d'Abril de 1.990. 

� I.T.C-MIE-AEM3: CARRETES AUTOMOTRIUS DE MANUTENCIÓ. O.26 de 
Maig de 1.989 B.O.E. 9 de Juny de 1.989. 

� I.T.C-MIE-MSG1: MÀQUINES, ELEMENTS DE MÀQUINES O SISTEMES 
DE PROTECCIÓ FETS SERVIR. O. 8 d'Abril de 1.991 B.O.E. 11 d'Abril de 
1.991. 

 
Equips de protecció individual (EPI) 
� COMERCIALITZACIÓ I LLIURE CIRCULACIÓ INTRACOMUNITÀRIA DELS 

EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL.R.D. 1407/1992 de 20 Novembre de 
1992 B.O.E. 28 de Desembre de 1992. Modificat per O.M de 16 de Maig de 
1994 B.O.E. 1 de Juliol de 1994 y per R.D. 159/1995, de 3 de febrer B.O.E. 
8 Març de 1995. 

� DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT Y SALUT RELATIVES A LA 
UTILITZACIÓ PELS TREBALLADORS D'EQUIPS DE PROTECCIÓ 
INDIVIDUAL.R.D. 773/1.997 de 30 de maig de 1997 

 
Senyalitzacions. 
� DISPOSICIONS MÌNIMES EN MATÈRIA DE SENYALITZACIÓ DE 

SEGURETAT I SALUT AL TREBALL.R.D. 485/1.997 B.O.E 14 d'abril de 
1997 

� SEÑALIZACIÓN DE OBRAS DE CARRETERAS.M.O.P.T. y M.A. Norma de 
Carreteras 8.3 - IC 

 
Varis.  
� QUADRE DE MALALTIES PROFESSIONALS R.D. 1403/1.978 B.O.E. 25 

d'Agost de 1.978. 
� CONVENIS COL·LECTIUS. 
 
 
Relació de la Norma Espanyola (UNE-EN) respecte les  E.P.I.S. 
 



Utilització d'Equips de Protecció Individual. R.D. 773/1997, del 30/05/1997 
B.O.E. nº 140 de 12/06/1997 

  
PROTECCIÓ DEL CAP  
Casc de seguretat. U.N.E.-E.N.  397: 1995 
  
EQUIPS DE PROTECCIÓ DELS ULLS  
Protecció individual dels ulls: Requisits. U.N.E.-E.N.  166: 1996 
Protecció individual dels ulls: Filtres per 
soldadura 
 i tècniques relacionades. 

U.N.E.-E.N.  169: 1993 

Protecció individual dels ulls: Filtres per 
ultravioletes. 

U.N.E.-E.N.  170: 1993 

Protecció individual dels ulls: Filtres per 
infrarojos. 

U.N.E.-E.N.  170: 1993 

  
PROTECCIÓ DE LES OÏDES  
Protectors auditius. Requisits de seguretat i 
assaigs. 
 Part 1: Orelleres. 

U.N.E.-E.N.  352-1: 1994 

Protectors auditius. Requisits de seguretat i 
assaigs. 
 Part 1: Taps. 

U.N.E.-E.N.  352-2: 1994 

Protectors auditius. Recomanacions relatives a 
la selecció, us,precaucions de treball i 
manteniment. 

U.N.E.-E.N.  458: 1994 

  
PROTECCIÓ DE PEUS i CAMES  
Requisits y mètodes d'assaig per el calçat de 
seguretat, calçat de protecció i calçat de treball 
d'ús professional 

U.N.E.-E.N.  344: 1993 

Especificacions pel calçat de seguretat d'ús 
professional. 

U.N.E.-E.N.  345: 1993 

Especificacions pel calçat de protecció d'ús 
professional. 

U.N.E.-E.N.  346: 1993 

Especificacions pel calçat de treball d'ús 
professional. 

U.N.E.-E.N.  347: 1993 

 
PROTECCIÓ CONTRA LA CAIGUDA DES DE ALTURES .INCLOEN T 
ARNESOS i CINTURONS 
Equips de protecció individual contra caiguda 
d'altures.Dispositiu de descens. 

U.N.E.-E.N.  341: 1993 

Equips de protecció individual contra caigudes 
d'altura. Part 1:Dispositiu anticaigudes lliscants 
amb línia d'ancoratge rígida. 

U.N.E.-E.N.  353-1: 1993 

Equips de protecció individual contra caigudes 
d'altura. Part 2:Dispositiu anticaigudes lliscants 
amb línia d'ancoratge flexible. 

U.N.E.-E.N.  353-2: 1993 

Equips de protecció individual contra caigudes 
d'altura.Elements de subjecció 

U.N.E.-E.N.  354: 1993 



Equips de protecció individual contra caigudes 
d'altura.Absorbidors de energia. 

U.N.E.-E.N.  355: 1993 

Equips de protecció individual per sostenir en 
posició de treball i prevenció de caigudes 
d'alçada. Sistemes de subjecció. 

U.N.E.-E.N.  358: 1993 

Equips de protecció individual contra caigudes 
d'altura.Dispositiu anticaigudes retràctils. 

U.N.E.-E.N.  360: 1993 

Equips de protecció individual contra caigudes 
d'altura.Arnesos anticaigudes. 

U.N.E.-E.N.  361: 1993 

Equips de protecció individual contra caigudes 
d'altura.Connectors. 

U.N.E.-E.N.  362: 1993 

Equips de protecció individual contra caigudes 
d'altura.Sistemes anticaigudes. 

U.N.E.-E.N.  363: 1993 

Equips de protecció individual contra la 
caiguda d'altura.Requisits generals per 
instruccions d'us i marcat. 

U.N.E.-E.N.  365: 1993 

 
EQUIPS DE PROTECCIÓ RESPIRATÒRIA 
Equips de protecció respiratòria. 
Màscares.Requisits, assaigs, marcat. 

U.N.E.  81 233: 1991 
E.N.    136: 1989 

Equips de protecció respiratòria.Rosques per 
peces facials. Connexions per rosca estàndard. 

U.N.E.  81281-1: 1989  
E.N.    148-1: 1987 

Equips de protecció respiratòria. Rosques per 
peces facials. Connexions per rosca central. 

U.N.E.  81281-2: 1989 
E.N.    148-2: 1987 

Equips de protecció respiratòria.Rosques per 
peces facials. Connexions roscades de M45 x 3. 

U.N.E.  81281-3: 1992 
E.N.    148-3: 1992 

Equips de protecció respiratòria.Mascarilles. 
Requisits, assaigs, marcat. 

U.N.E.  81282 : 1991  
E.N.    140: 1989 

Equips de protecció respiratòria.Filtres contra 
partícules. Requisits, assaigs, marcat. 

U.N.E.  81284 : 1992 
E.N.    143: 1990 

Equips de protecció respiratòria.Filtres contra 
gasos i filtres mixtes. Requisits, assaigs, marcat. 

U.N.E.  81285 : 1992 
E.N.    141: 1990 

Equips de protecció respiratòria amb mànega 
d'aire fresc provistos de màscara, mascarilla o 
conjunt broquet.Requisits, assaigs, marcat. 

U.N.E.-E.N.  138:1995 

Equips de protecció respiratòria amb línia d'aire 
comprimit per utilitzar-se amb màscara, mascarilla, 
o adaptador facial tipo broquet. Requisits, assaigs, 
marcat. 

U.N.E.-E.N.  139:1995 

Equips de protecció respiratòria. Semimàscares 
filtrants de protecció contra partícules. Requisits, 
assaigs, marcat. 

U.N.E.-E.N.  149:1992 

Equips de protecció respiratòria. Mascarilles 
autofiltrants amb vàlvules per protegir dels gasos o  
dels gasos i las partícules. Requisits, assaigs, 
marcat. 

U.N.E.-E.N.  405:1993 

  
PROTECCIÓ DE LES MANS  
Guants de protecció contra els productes químics i 
els microorganismes. Part1:  Terminologia i 

U.N.E.-E.N.  374-1:1995 



requisits de prestacions. 
Guants de protecció contra els productes químics i 
els microorganismes. Part2:  Determinació de la 
resistència a la penetració. 

U.N.E.-E.N.  374-2:1995 

Guants de protecció contra els productes químics i 
els microorganismes. Part3:  Determinació de la 
resistència a la permeabilitat dels productes 
químics. 

U.N.E.-E.N.  374-3:1995 

Guants de protecció contra riscos mecànics. U.N.E.-E.N.  388:1995 
Guants de protecció contra riscos tèrmics (calor i/o 
foc). 

U.N.E.-E.N.  407:1995 

Requisits generals pels guants. U.N.E.-E.N.  420:1995 
Guants de protecció contra les radiacions 
ionitzants  i la contaminació radioactiva. 

U.N.E.-E.N.  421:1995 

Guants i manoples de material aïllant per treballs 
elèctrics. 

U.N.E.-E.N.  60903:1995 

  
VESTUARI DE PROTECCIÓ  
Robes de protecció. Requisits generals. U.N.E.-E.N.  340:1994 
Robes de protecció. Mètodes d'assaig: 
determinació del comportament dels materials a 
l'impacte de petites partícules de metall fos. 

U.N.E.-E.N.  348:1994 
E.N.    348: 1992 

Robes de protecció. Protecció contra productes 
químics líquids. Requisits de prestacions de les 
robes que ofereixin una protecció química a certes 
parts del cos. 

U.N.E.-E.N.  467:1995 

Robes de protecció utilitzades durant la soldadura i 
les tècniques connexes. Part1: requisits generals. 

U.N.E.-E.N.  470-1:1995 

Especificacions de robes de protecció contra riscos 
de quedar atrapat per peces de màquines en 
moviment. 

U.N.E.-E.N.  510:1994 

Roba de protecció. Protecció contra la calor i les 
flames. Mètode d'assaig per a la propagació 
limitada de la flama. 

U.N.E.-E.N.  532:1996 

  
 
 
 
 
 
 
 



5-ANNEX II. 



Annex II- Organització de l’acció preventiva 
 
 
 
SEGURETAT I PREVENCIÓ.         
Comunicacions i avisos. Personal d’obra 
 
1. COMUNICACIONS I AVISOS 
Procediment per assegurar el correcte funcionament i transmissió de les activitat i incidències que es pugui 
produir durant el decurs de l’obra. 
 
OBJECTE 
Es descriurà el procediment i tràmits que servirà per assegurar que l’informació destinataris finals per tal 
d'actuar segons els casos d’acord amb la normativa vigent (RD 1627/97, Llei de Prevenció de Riscos 
Laborals, etc.) 
 
ABAST 
Caldrà tenir programada per endavant una sèrie d’actuacions en funció de cada cas (accidents, anotacions en 
llibre d’incidències, etc.) 
 
PROCEDIMENT DE CONTROL 
El procediment a seguir serà el següent per cada cas: 
 
Comunicacions immediates 
1. Accidents de tipus lleu. 
• Al Coordinador de seguretat: en el moment en que es produeixin, a fi d’investigar les seves causes i 

adoptar les mesures i correccions oportunes. 
• A l’Autoritat Laboral: segons estableix la legislació vigent en matèria d’accidents laborals. 
• Al Promotor, Ajuntament de Sabadell, departament d'Obres Municipals, Edificis i Equipaments 
2. Accidents de tipus greu. 
• Al Coordinador de seguretat:  en el moment en que es produeixin, a fi d’investigar les seves causes i 

adoptar les mesures i correccions oportunes. 
• A l’Autoritat Laboral: segons estableix la legislació vigent en matèria d’accidents laborals. 
• Al Promotor, Ajuntament de Sabadell, departament d'Obres Municipals, Edificis i Equipaments 
3. Accidents mortals. 
• Al Jutjat de Guardia. 
• Al Coordinador de seguretat: en el moment en que es produeixin, a fi d’investigar les seves causes i 

adoptar les mesures i correccions oportunes. 
• A l’Autoritat Laboral: segons estableix la legislació vigent en matèria d’accidents laborals. 
• Al Promotor, Ajuntament de Sabadell, departament d'Obres Municipals, Edificis i Equipaments  
 
 
 
 
 
Comunicacions que s’han d’efectuar abans de 24 h. d el fet que les provoca: 
 
4.  Anotacions en el llibre d’incidències: 
• Al Coordinador de seguretat. (Immediatament) 
• A l’Inspecció de Treball, mitjançant entrada per registre. 
• Al Contractista. 
• Als representants dels treballadors.  
• Al Promotor, Ajuntament de Sabadell, departament d'Obres Municipals, Edificis i Equipaments 
 
 
5.  Anotacions en el llibre de visites (les efectuades pels inspectors de Treball): 
• Al Coordinador de seguretat. (Immediatament) 
 
Mètode d’actuació: 
Existirà a l’obra un rètol amb indicacions d’aquestos passos i les adreces de les mútues i centres sanitaris per 
tal d’evacuar i/o atendre els accidentats, amb itineraris i centres alternatius. 
 
Així mateix l’empresa constructora haurà de nomenar un vigilant de seguretat que entre d’altres haurà 
d’assumir les funcions de responsable en la possessió i control de l’arxiu de seguretat (en especial del Llibre 
d’Incidències), i tasques de socorrista (per tant ha d’haver rebut formació adequada i coneixement de 
l’utilització de la farmaciola i primers auxilis) -sí no es així, es nomenarà un altre responsable ‘socorrista’- 
 



Si algun treballador a resultes d’un accident, necessites, atenció immediata pels cossos sanitaris, i per norma 
general, no es mourà del lloc on estigui accidentat, realitzar-se de forma immediata un reconeixement previ 
sense tocar-lo per comprovar l’estat (pèrdua de coneixement i constants vitals), és mirarà d’immobilitzar-lo 
per evitar danys majors, i la persona encarregada donarà avís urgent als serveis d’urgències. 
En cas d’hemorràgies, es pressionarà sobre la ferida per aturar-la i no es deixarà anar la pressió fins que els 
serveis d’urgències es facin càrrec. 
En el cas d’aturada cardio-respiratòria, el socorrista realitzarà les tasques de reanimació, massatge i 
respiració assistida. 
 
L’evacuació de l’accidentat, s’ha de realitzar per personal especialitzat que tindrà cura de no provocar lesions 
durant el transport fins a les unitats mòbils medicalitzades i centres sanitaris. 
  
REGISTRES 
Tota la documentació generada serà arxivada i estarà a disposició de la Direcció Facultativa quan o sol·liciti. 
 
 
2. PERSONAL D’OBRA 
 
Procediments per garantir l’informació i formació dels treballador, així com el compliment de les mesures de 
seguretat, respecte de les proteccions col·lectives (PC) i us dels equips de proteccions individuals (EPI). 
 
OBJECTE 
Es descriurà el procediment i tràmits que servirà per comprovar la formació correcta i adequada per a cada 
treballador de l’obra segons cada tipus de feina i d’acord amb la normativa vigent (RD 1627/97, Llei de 
Prevenció de Riscos Laborals, RD 1215/97, RD 773/97 “Utilització dels EPI”, etc.) 
 
ABAST 
Caldrà abarcar a la totalitat dels treballadors que passaran per l’obra, definint en funció de la seva qualificació 
personal, el tipus de feina que desenvoluparà amb el reconeixement de cada operari dels riscos que envoltin 
les activitats habituals i l’acceptació de les mesures de seguretat que hauran d’emprar juntament amb els 
EPI’s obligatoris en cada cas. 
 
Tant si son treballadors propis com subcontractats o autònoms, hauran de justificar una formació mínima 
d’acord amb les normatives vigents, sobre es riscos als quals estan exposat en cada moment, les mesures 
que han de prendre per minimitzar-los, les normes de seguretat establertes per les obres i la seva acceptació, 
la perícia en el maneig de les maquines/eines autoritzades, i els coneixements en l’ús de les proteccions 
personals lluirades. 
 
PROCEDIMENT DE CONTROL 
El procediment de control a seguir serà el següent: 
Control mitjançant fitxes de cadascun dels treballadors amb nom, DNI, qualificació, activitat i feina 
encomanada, coneixement dels riscos propis d’aquesta feina, així com les generals de l’obra, coneixement de 
les mesures preventives fixades per eliminar aquestos riscos, i acceptació i compromís d’us de les EPI’s. 
Seguiment de les reunions i cursos de formació als treballadors per part de l’empresa constructora, mútues i 
serveis de prevenció propis. 
 
REGISTRES 
Tota la documentació generada serà arxivada i estarà a disposició de la Direcció Facultativa quan ho sol·liciti. 
 
 
Signat:                                                                                                Rebut: 
NOM DEL COORDINADOR                                                NOM EMPRESA 
Coordinador de seguretat                                            NOM REPRESENTANT EMPRESA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Annex 1        

ACTA DE NOMENAMENT DE VIGILANT DE SEGURETAT  

        
Empresa:          
Responsable de l'obra:     Cap 

d'Obra 
   

        
En compliment de la Llei de prevenció de Riscos Laborals (L.31/1995, de 8 de novembre), 
Reglament de Serveis de Prevenció (RD 39/1997, de 17 de gener) i Disposicions minimes 
de seguretat en les obres de construcció (RD 1627/1997, de 24 d'octubre), així com del 
Conveni sectorial vigent, es procedeix a l'habilitació de:    

        
D.      , i DNI   

Domicili a:  carrer:     

        
Que es nomenat com a (1) / (2):       

        
Tenint com a funcions a desemvolupar les següents:    

        

Vigilant de seguretat i col.laborador en prevenció:     

Normes Generals:       

-Promoure l'interès i cooperació dels treballadors en Seguretat i Salut  
-Comunicar al Coordinador les situacions de risc detectat i la previsió adequada. 
-Examinar les condicions relatives a l'ordre, neteja, ambient, instal.lacions i maquines  
amb referència a la detecció de risc professionals.    
-Actuar com coneixedor de la Seguretat en el Comité de Seguretat i Salut  
-Conèixer amb profunditat el Pla de Seguretat i Salut de l'obra   
-Col.laborar amb la DF i Coordinador en l'investigació dels accidents  
Especifics:       

-Controlar la posta en obra de les normes de seguretat    
-Efectuar els amidaments d'obra executada amb referència al capitol de seguretat 
-Dirigir al personal de seguretat       
-Revisar l'obra diàriament complimentant el "llistat de comprovació i control" adequat a cada fase 
-Redactar els parts d'accidents d'obra      
-Comprovar els documents d'autorització i d'utilització de la maquinaria  

        
Socorrista       

Normes Generals:       

-Primers auxilis als accidentats       
-Vigilancia i reposició de la farmaciola d'obra     
         
(1) Vigilant de seguretat i col.laborador en prevenció (2)  Socorrista 

        
Accepto el nomanament   Empresa constuctora  
Signat, D.   Signat,     

    Vist i Plau   
    Signat,El Coordinador  de Seguretat 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    



Annex 2        

CERTIFICAT D'HABILITACIÓ, QUALIFICACIÓ I FORMACIÓ   Nº : 

model tipus       

Empresa:          

Responsable de l'obra:         

        

En compliment de la Llei de prevenció de Riscos Laborals (L.31/1995, de 8 de novembre),  

i Disposicions minimes de seguretat en les obres de construcció (RD 1627/1997, de 24 d'octubre) 

s'autoritza a la persona designada a continuació:     

        

D.      , i DNI   

Domicili a:       

carrer:        

        

Categoria profesional:       

        

Que ha demostrat la seva capacitat, profesionalitat, pericia, coneixement i competencia, cumplin els 

requisits legals, reglamentaris i contractuals vigents que li habiliten, dintre del recinte de treball,  

per realitzar les següents tasques i funcions:      

        

        

        

utilitzar la següent maquinaria, eines i mitjans auxiliars:     

        

        

        

i declarant-se coneixedor dels riscos innerents deriviats de la utilització de les esmentades maquines i  

mitjans, al haver-hi rebut l'adequada formació consistent en:    

        

        

Les funcions a desenvolupar per l'habilitat, amb carácter exclusiu per aquest centre de treball, son les  

les esmentades per la reglamentació vigent, el Pla de Seguretat i Salut de l'obra, continguts dels que es 

declara coneixedor.       

El treballador   Empresa constructora  

Signat, D.   Signat,     

        

        

    Vist i Plau    
    Signat, El  Coordinador  de seguretat 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 Annex 3      FULL D'ENTREGA D'EQUIPS DE PROTECCIÓ    INDIVIDUAL (EPI) 

model tipus      Nº : 

Empresa:         

Responsable de l'obra:      En qualitat de  : 

D.       , i DNI  

Domicili a:       

carrer:        

        

Categoria profesional:       

EQUIP  1a ENTREGA 2a ENTREGA 3a ENTREGA 

  QUANTIT
AT 

DATA QUANTIT
AT 

DATA QUANTIT
AT 

DATA 

Casc        
Protectors auditius (auriculars)       
Protectors auditius (taps de silicona)       
Ulleres universal antimpactes       
Ulleres universal antimpactes (per graduar)       
Vidres de recanvi ulleres antimpacte       
Ulleres soldador autogena       
Ulleres panoramiques (estanques amb goma)       
Pantalla soldador amb visor batent       
Pantalla facial trasparent       
Guants de neopre o goma       
Guants de treball       
Guants soldador       
Guants especials       
Guants antitall       
Maniguets soldadors       
Botes seguretat amb plantilla i puntera       
Plantilla metal.lica encofrador       
Polaines soldador       
Botes d'aigua       
Mono de treball       
Pantalo de treball       
Camisa de treball       
Impermeable de treball       
Mandil serratge (soldador - picador)       
Mascareta buco-nasal amb filtre       
Mascareta buco-nasal autofiltrante       
Recanvi filtres mecanics       
Recanvi filtres quimics       
Cinturo anticaigudes (tipus arnes)       
Dispositiu subjecció cinturó a sirga       
Signat el treballador       

El treballador sotasignant es declara coneixedor de les normes que obligan a l'ús del EPI's entregats, 
 així com a la seva utlització i els riscos derivats del no ús. 

        
El treballador    Empresa constructora 
Signat, D.    Signat,    

     Vist i Plau  

     Signat, El Coordinador de 
Seguretat  
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PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES GENERALS 
 
 
 
1.- DEFINICIÓ I NORMES D'APLICACIÓ GENERAL 
 
Definició  
 
Aquest projecte té per objecte la realització, fins a l'execució total, de totes les obres que 
es detallen en els documents que l'integren i que es representen en els plànols adjunts, 
la construcció de les quals s'ha d'ajustar a les prescripcions contingudes en aquest plec 
particular i a les instruccions del tècnic director de les obres, a qui correspon la 
interpretació autoritzada d'aquells i que resoldrà les dificultats de detall que es puguin 
presentar. 
 
Els documents del projecte són els següents: 
 
- Document 1 : MEMÒRIA I ANNEXOS  
- Document 2 : PLANOLS  
- Document 3 : PLEC DE CONDICIONS 
- Document 4 : PRESSUPOST 
 
S'entén per documents contractuals del projecte els que resten incorporats al contracte i 
que són de compliment obligat, llevat de modificacions degudament autoritzades. 
Aquests documents, en cas de licitació sota pressupost, són: 
 
- Memòria i annexos 
- Plànols 
- Plec de Condicions amb els dos capítols (Prescripcions 
  Tècniques Generals i Prescripcions Tècniques Particulars) 
- Quadre de preus, núm. 1 
- Quadre de preus, núm. 2 
- Pressupost total 
 
La resta de documents o dades del projecte representen només una opinió fonamentada 
de l'Administració, sense que això signifiqui que es responsabilitzi de la certesa de les 
dades que es subministren. Aquestes dades s'han de considerar, tan sols, com a 
complement d'informació que el contractista ha d'adquirir directament i amb els seus 
propis mitjans. 
 
Els documents contractuals del projecte definits a l'apartat anterior constitueixen la base 
del contracte; per tant, el contractista no podrà al·legar cap modificació de les condicions 
del contracte basant-se en les dades que contenen els documents informatius (com, per 
exemple, preus de bases de personal, maquinària i materials, préstecs o abocadors, 
distàncies de transport, característiques dels materials de l'explanació, justificació de 
preus, etc.), llevat que aquestes dades apareguin en algun document contractual. 
El contractista serà, doncs, responsable de les errades que puguin derivar-se del fet de no 
obtenir prou informació directa que rectifiqui o ratifiqui la continguda als documents 
informatius del projecte. 
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Si hi havia contradicció entre els plànols i les prescripcions tècniques particulars, en cas 
d'incloure's aquestes com a document que complementi el Plec de Condicions Tècniques 
Generals, prevaldria el que prescriuen les prescripcions tècniques particulars. En 
qualsevol cas, ambdós documents prevalen sobre les prescripcions tècniques generals. 
 
El que s'ha esmentat al plec de condicions i omès als plànols, o viceversa, ha de ser 
executat com si hagués estat exposat en ambdós documents, sempre que, a criteri del 
director, quedin prou definides les unitats d'obra corresponents i aquestes tinguin preu al 
contracte. 
 
 
Normes d'aplicació general  
 
GENERAL 
 
Decret Legislatiu 1/2005  Text refós de la Llei d’urbanisme 
(DOGC núm. 4436 de 26/07/2005) 
 
Reial Decret 314/2006  Codi Tècnic de la Edificació  DB SI 5 Seguretat en cas d’Incendi. 
Intervenció dels bombers 
(BOE 28/03/2006) 
 
Decret 241/1994  sobre condicionants urbanístics i de protecció contra incendis en els 
edificis, complementaris de la NBE-CPI/91 
(DOGC núm. 1954 de 30/09/1994, correccions DOGC núm. 2005 de 30/01/1995) 
 
Llei 20/1991 de promoció de l’accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques.  
Capítol 1: Disposicions sobre barreres arquitectòniques urbanístiques 
(DOGC núm. 1526 de 4/12/1991) 
 
Decret 135/1995 de desplegament de la Llei 20/1991, de promoció de l’accessibilitat i 
de supressió de barreres arquitectòniques, i d’aprovació del Codi d’accessibilitat. 
(Capítol 2: Disposicions sobre barreres arquitectòniques urbanístiques – BAU-)  
(DOGC núm. 2043 de 28/04/1995) 
 
Reial Decret 505/2007 , pel qual s’aproven les condicions bàsiques d’accessibilitat i no 
discriminació de les persones amb discapacitat per a l’accés i utilització dels espais 
públics urbanitzats i edificacions. 
(BOE 11/05/2007) 
 
Llei 9/2003 , de mobilitat 
(DOGC 27/6/2003) 
VIALITAT 
 
Ordre FOM/3460/2003 , de 28 de noviembre, por la que se aprueba la norma 6.1-IC 
“Secciones de firme”, de la instrucción de Carreteras. 
(BOE núm. 297 de 12/12/2003) 
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Ordre FOM/3459/2003 , de 28 de noviembre, por la que se aprueba la norma 6.3-IC: 
“Rehabilitación de firmes”, de la Instrucción de carreteras. 
(BOE núm. 297 de 12/12/2003) 
 
Ordre 27/12/1999 , Norma 3.1-IC. "Trazado, de la Instrucción de carreteras” 
(BOE núm. 28 de 2/02/2000) 
 
Orden de 14/05/1990  por la que se aprueba la Instrucción de carreteras 5.2-IC “Drenaje 
superficial” 
(BOE 17/09/1990) 
 
UNE-EN-124 1995. Dispositivos de cubrimiento y de cierre para zonas de circulación 
utilizadas por peatones y vehículos. Principios de construcción, ensayos de tipo, 
marcado, control de calidad. 
 
Ordre 2/07/1976, “PG-3/88, Pliego de Prescripciones  Técnicas Generales para 
obras de carreteras” 
(BOE núm. 162 i 175 de 2/07/1976 i 7/07/1976 respectivament). 
 
Posteriors modificacions: 
Ordre Circular 292/86 T, de maig de 1986 
Ordre Ministerial 31/07/86 (BOE 5/09/86) 
Ordre Circular 293/86 T. 
Ordre Circular 294/87 T., de 23/12/87. 
Ordre Circular 295/87 T 
Ordre Ministerial de 21/01/88 (BOE 3/02/88)  sobre modificació de determinats articles 
del Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a Obres de Carreteres i Ponts. 
(Modificació pasa a denominar-se PG-4) 
Ordre Circular 297/88 T., de 29/03/88. 
Ordre Circular 299/89. 
Ordre Ministerial de 8/05/89 (BOE 18/05/89),  modificació de determinats articles del 
PG. 
Ordre Ministerial de 18/09/89 (BOE 910/89)  
Ordre Circular 311/90 , de 20 de març. 
Ordre Circular 322/97, de 24 de febrer. 
Ordre Circular 325/97, de 30/12/97. 
Ordre Ministerial de 27/10/99 pel que s’actualitzen determinats articles del Plec de 
Prescripcions Tècniques Generals per a obres de Carreteres i ponts en el relatiu a 
conglomerants hidràulics i lligants hidrocarbonats (BOE 22/1/2000). 
Ordre Ministerial de 28/10/1999  pel que s’actualitzen determinats articles del Plec de 
Prescripcions Tècniques Generals per a obres de Carreteres i ponts en el relatiu a 
senyalització, balissament i sistemes de contenció de vehicles (BOE 28/01/2000). 
Ordre Circular 326/2000, de 17 de febrer. 
Ordre Circular 5/2001, de 24 de maig. 
Ordre Ministerial FOM/475/2002, de 13 de febrer,  per la que s’actualitzen determinats 
articles del Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a Obres de Carreteres i Ponts 
relatius a formigons i acers. (BOE 6/03/2002) 
Ordre Ministerial FOM 1382/2002, de 16 de maig,  per la que se actualitzen 
determinats articles del Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a Obres de 
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Carreteres i ponts relatius a la construcció d’explanacions, drenatges i fonaments (BOE, 
de l’11 de juliol). 
Ordre Circular 8/01. 
Ordre FOM/891/2004, de l’1 de març , per la que s’actualitzen determinats articles del 
Plec de prescripcions tècniques generals per a obres de carreteres i ponts, relatius a 
ferms i paviments.   
 
Ordenança d’obres  i d’instal·lacions de serveis en el domini públic municipal de la 
ciutat de Barcelona. 
(BOP núm. 122 de 22/05/1991) 
 
Codi de circulació vigent 
 
ENLLUMENAT PÚBLIC 
 

1.  Reglaments i normes d’aplicació 
 
Els reglaments i normes que es prendran en consideració per a la realització de les obres i 
assaigs dels elements integrants de les instal·lacions de l'Enllumenat Públic de Sabadell, 
seran els següents: 

• Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió  (Decret 842/2002, de 2 d’agost). 
Instruccions Complementàries al Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió, i 
Fulls d’interpretació publicades pel "Ministeri d’Indústria" ITC BT01 a BT51, en 
especial al ICT BT09 referent a l’enllumenat públic. O el reglament vigent en el 
moment de realitzar la instal·lació. 

• Llei 6/2001, de 31 de maig, d’ordenació ambiental de l’enllumenament per a la 
protecció del medi nocturn , en concret el decret que la desenvolupa, decret 
190/2015, de 25 d’agost, d'ordenació ambiental de l'enllumenat per a la protecció 
del medi nocturn o norma d’aplicació en vigor.  

• REAL DECRETO 1890/2008, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament 
d’Eficiència Energètica  en instal·lacions d’enllumenat exterior i les seves 
Instruccions tècniques. O norma d’aplicació en vigor 

• Normes particulars  i de normalització de la Cia. Subministradora d'Energia 
Elèctrica.  

• Normes UNE que han de complir els diferents elements de la instal·lació  
• Llei reguladora de residus , en vigor. 
• Llei de prevenció de riscos laborals , en vigor. 

 
 

2. Nivells d’il·luminació segons el Reglament 
 
Els nivells màxims  de luminància o d'il·luminància mitjana de les instal·lacions 
d’enllumenat descrites a continuació no podran superar en més d’un 20% els 
nivells mitjos  de referència establerts en la present ITC02 del Reglament 
d’Eficiència Energètica en instal·lacions d’enllumenat exterior i les seves 
Instruccions tècniques. 
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Els nivells d’il·luminació que haurà d’assolir la instal·lació, s’indica al plànol annex.  
 
La classificació de les vies és la següent : 
Urbana primària : 15 lux (A3 ME 3b) 
Urbana secundària  7,50-11,25 lux (B1 ME 4b ME 5) 
Aparcaments  10 lux (D1/D2 CE 4) 
Parcs i zones verdes  10 lux (E1 S2) 
Zones comercials  20 lux (E2 CE2) 
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3. Condicions dels elements de les instal·lacions. 
 

• Lluminàries 
 

- Les lluminàries seran subministrades per fabricants de reconeguda solvència al 
mercat i de marca reconeguda. 

- Compliran amb la normes UNE corresponents. 
- Característiques: Es rebutjarà qualsevol llumenera que presenti abonyegaments o 

desperfectes i hauran de tenir aspecte llis o superficial, sense senyals. 
- Cada lluminària disposarà d’un sistema de regulació de fluxe . 
- No s’acceptaran lluminàries tipus balisses. 
- La protecció contra la introducció de cossos estranys, pols i humitat ha d’estar 

valorat com a mínim IP55 Grau de Protecció IP  
 

• Suports 
 

- Els suports seran subministrats per fabricants de reconeguda solvència al mercat i 
de marca reconeguda 

- S’ajustaran a la normativa vigent. 
- Seran de materials resistents a les accions de la intempèrie o han d’estar 

degudament protegits contra aquestes, i no s’ha de permetre l’entrada d’aigua de 
pluja ni l’acumulació de l’aigua de condensació. 
 

• Làmpades o elements emissors de llum 
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- Les lluminàries seran subministrades per fabricants de reconeguda solvència i de 
marca reconeguda 

- Tipus: Les làmpades seran preferentment  de LEDS, també vapor de sodi d’alta 
pressió i d’halogenurs metàl·lics amb cremador ceràmic, totes elles d’última 
generació, màxima eficiència energètica. Les de VSAP i HM es posaran en cas 
que els tècnics municipals ho considerin oportú. 

- El conjunt làmpada i equip d’encesa haurà de complir amb la normativa sobre 
Compatibilitat Electromagnètica. 
 

• Condicions específiques de les lluminàries de LEDS 
 

- Seran subministrades per fabricants de reconeguda solvència al mercat i de 
marca reconeguda. 

- Totes les lluminàries hauran d’haver estat aprovades pels tècnics municipals de 
l’Ajuntament. 

- Totes les lluminàries tindran la possibilitat de canviar la matriu de LEDS ja sigui 
per defectes de fabricació o per finalització de la seva vida útil.  

- Es presentarà un document en forma de memòria tècni ca, indicant les 
característiques generals de la lluminària i dels seus diferents components, 
facilitades pel seu fabricant. 

- Temperatura de color  (K): 4000 +/- 300 K  
- Index de reproducció cromàtica>70 
- Garantia: mínim 10 anys . La garantia ha d’incloure la reparació o substitució de 

parts elèctriques defectuoses (incloent matriu de LEDS i font d’alimentació/drivers) 
per un mínim de 10 anys des de la data d’instal·lació. La garantia ha de cobrir els 
costos de servei i de mà d’obra relatius a la reparació o substitució del producte. 

- Marcatge CE: Les llumeneres LED hauran d’acreditar el marcatge CE: declaració 
de conformitat i expedient tècnic o documentació tècnica associada. 

- Temperatura de funcionament : La llumenera ha de ser capaç d’operar 
normalment en un rang de temperatures ambients de -20ºC a 40ºC. 

- Sistema de refredament: Ha de disposar d’un sistema de dissipació de calor 
sense líquids, i ha de ser resistent als residus que s’hi puguin acumular de tal 
manera que no degradi o pertorbi la seva capacitat de dissipar calor.  

- Carcassa: Ha de ser preferentment construïda en alumini. L’acabat serà realitzat 
amb imprimació i resistent a la corrosió. El driver ha d’estar muntat a l’interior, ha 
de ser reemplaçable fàcilment i ha de ser accessible sense la utilització d’eines 
especials. 

- Tots els cargols han de ser d’acer inoxidable. 
- Cap part ha d’estar construïda de policarbonat a no ser que sigui estabilitzat UV 

(la decoloració de les lents serà considerada fallada sota garantia). 
- La protecció contra l’ingrés de cossos estranys, pols i humitat ha d’estar valorat 

com a mínim IP55 Grau de Protecció IP (UNE-EN 60598)  
- Compliran la norma UNE-EN 62471 de seguretat fotobiològica 

 
• Requeriments de la matriu de leds.  
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DEPRECIACIÓ LLUMÍNICA La matriu de LEDS ha de proporcionar com a mínim 
un 70% dels lúmens inicials, al cap de 50.000 hores de funcionament des del 
moment de la instal·lació. El factor de manteniment en cap cas podrà ser menor a 
aquest valor. L’apagada simultània d’un 10% dels LEDS serà considerat fallada 
sota garantia. 
L’assemblatge ha d’estar valorat com a mínim IP66. 
 

• Requeriments de la font d’alimentació / driver  
 

- PROTECCIÓ CONTRA DESCÀRREGA ELÈCTRICA: Protecció contra la 
descàrrega elèctrica (REBT 2002): la llumenera haurà d’estar classificada segons 
Classe II. La protecció contra descàrregues elèctriques no es basarà únicament 
en un aïllament principal, sinó sobre mesures de seguretat suplementària  
constituïdes per un doble aïllament o un aïllament reforçat. L’equip disposarà de 
sistema de protecció contra sobretensions. 

- TEMPERATURA DE FUNCIONAMENT:La font d’alimentació ha de ser capaç 
d’operar normalment en un rang de temperatures ambients de -20ºC a 40ºC. 

- PROTECCIÓ CONTRA HARMÒNICS El driver haurà d’incorporar un sistema de 
protecció contra harmònics. 

- PROTECCIÓ CONTRA ACCÉS L’assemblatge del compartiment ha d’estar 
valorat IP54 com a mínim. 

-  AUGMENT DEL CONSUM: El conjunt de la llumenera i driver no podrà 
augmentar el seu consum per raons d’envelliment, o qualsevol altre en més un 
10% de la seva potència nominal. 
 

• Requeriments d’aplicació als vials 
 
MÍNIM FLUX LLUMINÓS - Les llumeneres LED hauran d’assolir el següent flux 
lluminós com a mínim: 
 
Potències (W) Lúmens  
20    1.700 
29     2.465 
40     3.400 
60     5.100 
80     6.800 
100    8.500 
120   10.200 
150   12.750 
180   15.300 
 

- MÍNIMA EFICIÈNCIA DE LA LLUMENERA: Mesura de la eficiència de la 
lluminària alimentada i estabilitzada (mínim requerit de 85 lm/W) 
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•  Cables 
Només s'admetran materials subministrats per una fàbrica de reconeguda 
solvència. 
Característiques: Serà del tipus VV-1000 amb conductor de coure. 
A les bobines del cable hauran de constar el nom del fabricant, el tipus de cable i 
la secció. 
 

•  Preses de terra 
Es disposarà una placa de presa de terra per cada punt de llum, ancorat a terra i 
quadre de comandament. A més, per a una major protecció, s’instal·larà en tota la 
xarxa subterrània cable de coure nu de 35 mm2., de secció, que anirà unit a 
cadascuna de les plaques. 
S’instal·larà una presa de terra que es connectarà a un born incorporat a l'interior 
del quadre de comandament i protecció. 
 

• Quadre de comandament 
 
Es disposarà un armari de material antixoc col·locat a la vorera i al lloc previst per 
a l'escomesa, dotat amb tancament de triple acció i tancament tipus companyia, 
que contindrà: 
 
- Escomesa normalitzada, segons la Companyia Subministradora. 
- Caixa de comandament composta per: 
- Interruptor automàtic de tall omnipolar. 
- Commutador per a encesa manual automàtic, amb posició zero. 
- Contactor/s accionat/s per interruptor horari. Quan es posin leds a la instal·lació 
es realitzarà encesa seqüencial , per evitar el tall dels interruptors degut al pic 
d’arrancada. 
- Fusibles generals. 
- Interruptors magnetotèrmics omnipolars i diferencials per a cada línia de sortida. 
- Comptador d'energia activa de doble o triple lectura, segons esquema. 
- Comptador d'energia reactiva, si fos necessari. 
- Rellotge astronòmic, segons apartat, interruptors horaris. 
- Rellotge per a l'accionament del comptador de doble lectura. 
- Control centralitzat del tipus existent a l’Ajuntament, si procedeix. 
- Sistema de telelectura del comptador connectat al sistema de l’Ajuntament 
- A la maniobra d'encesa i apagat s'inclourà un commutador amb la triple posició 
de manual zero o automàtic. Dins l'armari s'instal.larà un punt de llum, mitjançant 
un portalàmpades, segons el tipus que assenyali el responsable de l’Ajuntament, 
així com una base d'endoll. 
Tot això muntat segons esquema normalitzat. 
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Ordenances Municipals . 
 
 
 
ORDENANCES I REGLAMENTS MUNICIPALS  
 
llistat no exhaustiu de les ordenances i reglaments  que afecten els projectes i obres 
 
Ordenança municipal reguladora de la instal·lació, el dipòsit i la retirada de 
contenidors de terra i runa a la via pública   
 
Ordenança municipal reguladora de l’edificació   
 
Ordenança municipal reguladora dels Usos i Activita ts   
 
Ordenança solar.   
 
Ordenança municipal sobre publicitat   
 
Ordenança municipal reguladora de les Antenes i les  Instal·lacions de 
Radiocomunicació   
 
Ordenança municipal d’abocaments d’aigües residuals  a la xarxa de clavegueram . 
 
Ordenança reguladora de la neteja pública i de la g estió dels residus de Sabadell  
 
Ordenança municipal d’ocupació de les vies i espais  públics de Sabadell.   
 
Reglament del Servei Municipal de subministrament d omiciliari d’aigua de 
Sabadell.  
 
 
 
VARIS 
 
- Instrucción de carreteras 8.2 ic: marcas viales 
O.16/7/87 (BOE: 4/8/87 i 29/9/87) 
 
- Normes tecnològiques de jardineria i paisatgisme NTJ del col.legi oficial d'enginyers 
tècnics agrícoles de Catalunya. 
  
- Normes UNE declarades de compliment obligatori per ordres ministerials del 5 de juliol 
de 1967 i l'11 de maig de 1971, normes UNE esmentades als documents contractuals i, 
complementàriament, la resta de les normes UNE. 
 
- Normes NLT del laboratori de transport i mecànica del sòl José Luis Escario. 
Normes DIN, ASTM i d'altres normes vigents a d'altres països, sempre que siguin 
esmentades en un document contractual. 
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- Plec General de condicions per a la fabricació, el transport i el muntatge de 
canonades de formigó de l'associació tècnica de derivats del ciment 
 
- NTE, Normes Tecnològiques de l'edificació 
 
- Normatives Particulars de les Corporacions locals 
 
 
BARRERES URBANÍSTIQUES 
 
- Supressió de barreres arquitectòniques 
D. 100/1984 del Departament de Sanitat i Seguretat Social, 10/4/84 (DOG: 18/4/84) 
 
- Supressió de barreres arquitectòniques als espais públics i en els projectes i obres 
d'urbanització. 
Circular del Departament de Sanitat i Seguretat Social (1982) 
 
 
SISTEMES CONSTRUCTIUS 
 
- NBE-AE-88 Acciones en la Edificación 
   R.D. 1370/88 (BOE: 17/11/88) 
 
- PDS-1-74 Norma Sismorresistente 
   D. 3209/74 (BOE: 21/11/74) 
 
- EHE Instrucción de hormigon estructural. 
   R.D. 2661/1998 
 
- EF-88 Instrucción para el proyecto y la ejecución de forjados unidireccionales de 
hormigón armado o pretensado 
   R.D. 824/88 (BOE: 28/7/88) Correcció d'errors (BOE: 25/11/88) 
 
- NBE-FL-90 muros resistentes de fábrica de ladrillo 
   R.D. 1723/90 (BOE: 4/1/91) 
 
- NBE-QB-90 cubiertas con materiales bituminosos 
   R.D. 1572/90 (BOE: 7/12/90) 
 
- NBE-EA-95 estructuras de acero en edificacion 
   R.D. 1829/95 (BOE: 18/01/96) 
 
- Normas para la redacción de proyectos y dirección de obras de edificación 
   D. 462/71 (BOE: 24/3/71) 
 
- Pliego Gral. de condiciones técnicas. Dirección gral. de arquitectura 
   O. 4/6/73 (BOE: 13 a 16, 18 a 23 i 25 i 26/6/73) 
 
- UC-85 recomanacions sobre l'ús de cendres volants en el formigó 
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   O. 12/4/85 (DOG: 3/5/85) 
 
- RL-88 Pliego General de condiciones para la recepción de los ladrillos cerámicos 
en las obras de construcción 
   O. 27/7/88 (BOE: 3/8/88) 
 
- RC-88 Pliego de Prescripciones técnicas generales para la recepción de cementos 
   R.D. 1312/88 (BOE: 4/11/88) Correcció d'errors (BOE: 24/11/88) 
 
- Obligatoriedad de homologación de los cementos para la fabricación de 
hormigones y morteros para todo tipo de obras y productos prefabricados 
   R.D. 1313/88 (BOE: 4/11/88) 
 
- RY-85 Pliego gral. de condiciones para la recepción de yesos y escayolas en las 
obras de construcción 
   O. 31/5/85 (BOE: 10/6/85) 
- Yesos y escayolas. Homologación obligatoria para la construcción y 
especificaciones técnicas de prefabricados y productos afines y su homologación por el 
Ministerio de industria y energía 
   R.D. 1312/86 (BOE: 1/7/86 Correcció d'errors (BOE: 7/10/86) 
 
- Control de qualitat en l'edificació 
   D. 375/88 (DOG: 28/12/88) Correcció d'errors (DOG: 13/1/89) 
Desplegament (DOG: 24/2/89, 11/10/89) 
 
 
 
SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL 
 
- Normas para iluminación de centros de trabajo 
   O. 26/8/40 (BOE: 29/8/40) 
 
- Andamios. Reglamento General sobre seguridad e higiene en el trabajo (Capítol 
VII) 
   O. 31/1/40 (BOE: 3/2/40) 
 
- Ordenanza General de seguridad e higiene en el trabajo 
   O. 9/3/71 (BOE: 16 i 17/3/71) Correcció d'errors (BOE: 6/4/71) 
 
- Reglamento de seguridad e higiene en el trabajo en la industria de la construcción 
   O. 20/5/52 (BOE: 14 i 15/6/52) Modificació (BOE: 21/12/53) 
Complement (BOE: 1/10/66) 
 
- Obligatoriedad de la inclusión de un estudio de seguridad y salud en el trabajo en 
los proyectos de edificación y obras publicas 
   R.D. 1627/97 (BOE 25/10/97) 
 
- Ordenanza de trabajo para las industrias de la construcción, vidrio y cerámica 
(Capítol XVI) 
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   O. 28/8/70 (BOE: 5,7,8 i 9/9/70) Correcció d'errors (BOE: 17/10/70) 
Interpretació d'articles (BOE: 28/11/70 i 5/12/70) 
 
 
Es considera aplicable la legislació que substitueixi, modifiqui o complementi les 
disposicions esmentades i la nova legislació aplicable que es promulgui, sempre que sigui 
vigent amb anterioritat a la data del contracte. 
 
En cas de contradicció o simple complementació de diverses  normes, es tindran en 
compte, en tot moment, les condicions més restrictives; en qualsevol cas els Plecs 
administratius primaran sobre els tècnics. 
 
L'adjudicatari s'ha d'atenir, en l'execució d'aquestes obres, a tot allò que sigui aplicable en 
les disposicions vigents en relació a la reglamentació de treball, assegurances de 
malalties, subsidis familiars, plus, subsidis de vellesa, gratificacions, vacances, retribucions 
especials, hores extres, càrregues socials i, en general, totes les disposicions que s'hagin 
dictat o es dictin per regular les condicions laborals a les obres per contracte amb 
destinació a l'Administració Pública. 
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2.- DISPOSICIONS GENERALS  
 
 
Direcció de les obres  
 
És aplicable el que estableixen les clàusules 3 i 4 del PCAGA. 
 
 
Funcions del director de l'obra  
 
Les funcions del director, pel que fa a la direcció, el control i la vigilància de les obres, són 
les següents: 
 
Exigir al contractista, directament o per mitjà del personal a les seves ordres, el 
compliment de les condicions contractuals. 
 
Garantir l'execució de les obres amb estricta subjecció al Projecte aprovat o a les 
modificacions degudament autoritzades i el compliment del programa de treball. 
 
Definir i precisar aquelles condicions tècniques que els Plecs de Prescripcions 
corresponents deixen a la seva decisió. 
 
Autoritzar l'inici dels treballs i comprovar el replanteig general i els de detall. 
 
Resoldre totes les qüestions tècniques que s'escaiguin pel que fa a interpretació de 
plànols, condicions de materials i d'execució d'unitats d'obra, sempre que no es modifiquin 
les condicions del contracte. 
 
Atendre les interpel.lacions que qualsevol ciutadà pugui realitzar a l'execució de l'obra per 
remetre-les a l'autoritat competent segons el tema plantejat. 
 
Estudiar les incidències o els problemes plantejats en les obres que impedeixin el 
compliment normal del contracte o n'aconsellin la modificació, i tramitar, si escau, les 
propostes corresponents. 
 
Proposar les actuacions adients per obtenir, dels organismes oficials i dels particulars, els 
permisos i les autoritzacions necessaris per a l'execució de les obres i l'ocupació dels béns 
afectats per aquestes, i resoldre els problemes plantejats pels serveis i les servituds 
relacionats amb les obres. 
 
Assumir personalment i sota la seva responsabilitat, en cas d'urgència o gravetat, la 
direcció immediata de determinades operacions o treballs en curs; per la qual cosa el 
contractista haurà de posar a la seva disposició el personal, el material i els mitjans de tot 
tipus de l'obra. 
 
Definir, determinar i supervisar els assajos, les proves i les anàlisis i altres operacions del 
Control de Qualitat, com també la interpretació i valoració dels resultats. 
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Acreditar al contractista les obres realitzades, d'acord amb el que disposen els documents 
del contracte. 
 
Participar en les recepcions i redactar la liquidació, d'acord amb les normes legals 
establertes. 
 
El contractista restarà obligat en tot moment a prestar la seva col·laboració al Director pel 
normal compliment i desenvolupament de les funcions que li són encomanades. 
 
 
Personal del contractista 
 
És aplicable el que estableixen les clàusules 5, 6, 7 i 9 del PCAGA. 
 
La Direcció de l'obra vetllarà especialment perquè les funcions de delegat del contractista i 
la resta del seu personal facultatiu recaiguin sobre persones que tinguin la titulació 
requerida. 
 
La Direcció de les obres podrà suspendre els treballs, sense que això signifiqui cap 
alteració dels termes i terminis del contracte, quan aquells no es duguin a terme sota la 
direcció del personal facultatiu designat per fer-los. 
 
El Director Facultatiu podrà exigir al contractista la designació de nou personal facultatiu 
quan així resulti de les necessitats dels treballs. En els casos d'incompliment de les ordres 
rebudes o de negativa a subscriure, amb conformitat o observacions, els documents que 
reflecteixin el desenvolupament de les obres -com els comunicats de situació, les dades 
d'amidaments d'elements a ocultar, els resultats d'assajos, les ordres de la Direcció i 
d'altres definits per les disposicions del contracte o convenients perquè es desenvolupi 
millor- es presumirà que hi ha aquell requisit. 
 
 
Ordres al contractista  
 
És aplicable el que estableix  la clàusula 8 del PCAGA. 
 
La Direcció Facultativa serà l'únic interlocutor ordinari entre l'Administració i l'adjudicatari. 
Les ordres emanades de la superioritat jeràrquica del director, llevat de casos de 
reconeguda urgència, es comunicaran sempre al contractista per mitjà de la Direcció 
d'obra. I en els casos excepcionals esmentats, l'autoritat promotora de l'ordre la 
comunicarà a la Direcció amb la mateixa urgència. 
 
El contractista no pot en cap moment atendre, sense autorització expressa del director 
facultatiu, cap sol·licitud de modificació de les obres de procedència aliena. Les 
observacions, peticions i reclamacions que puguin fer-li arribar altres persones que es 
considerin afectades per les obres les remetrà amb la diligència requerida a la Direcció de 
l'obra perquè disposi el que calgui en cada cas. 
 
En aquelles obres en què l'Ajuntament nomeni un inspector d'obra, la missió d'aquest serà 
exclusivament la de permanent vigilància i informació a la Direcció d'obra sota les ordres 
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d'aquesta, sense que pugui tenir -per si mateix o per delegació- cap altra prerrogativa. 
Excepcionalment podrà aturar l'execució de determinada unitat d'obra que no s'estigui fent 
d'acord amb les indicacions emanades de la Direcció, el temps suficient per informar-la 
immediatament de l'adopció d'aquesta mesura per tal que disposi el que calgui. 
 
 
DESCRIPCIÓ DE LES OBRES  
 
Plànols 
 
Tots els plànols de detall preparats durant l’execució de les obres hauran d’estar subscrits 
pel Director, requisit sense el que no es podran executar els treballs corresponents. 
  
Contradiccions. Omissions o errors 
 
En cas de contradicció entre els Plànols i el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, 
prevaldrà l’escrit en aquest últim document. En qualsevol cas, aquests dos documents, 
prevaldran sobre el Plec de Prescripcions Tècniques Generals. 
 
Tot allò que es mencioni en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars i no aparegui 
en els Plànols, o viceversa, s’haurà d’executar tal i com si estigués exposat en els dos  
documents. 
 
En qualsevol cas, les contradiccions, omissions o errors detectades pel Director, o pel 
Contractista, en aquests documents, hauran de mencionar-se preceptivament a l’Acta de 
comprovació del Replanteig. 
 
Documents que s’entreguen al Contractista 
 
Documents contractuals 
 
En  les ocasions en les que el Pla de Treball sigui obligatori, aquest serà contractual. 
També serà contractual quan així ho disposi el Plec de Clàusules Administratives 
Particulars. 
 
També tindran caràcter contractual tots aquells documents que s’estimi oportú que ho 
siguin, si així consta en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, i ho menciona 
expressament el Plec de Clàusules Administratives Particulars. 
 
Documents informatius 
 
Tots els documents que s’inclouen a la Memòria del Projecte són documents 
informatius. Per tant, el Contractista ha d’acceptar aquests documents com un 
complement de la informació que ell mateix haurà d’adquirir directament i amb els seus 
propis mitjans. 
 
Per tant, el Contractista serà responsable dels errors que es puguin derivar del seu 
defecte o negligència  en l’obtenció de totes aquestes dades que afecten el Contracte, el 
planejament i a l’execució de les obres. 
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3.- INICI DE LES OBRES  
 
Inspecció de les obres  
 
És aplicable el que estableix la clàusula 18 del PCAGA. 
 
El contractista o el seu delegat ha d'acompanyar la Direcció durant les visites d'inspecció 
de les obres. 
 
 
Comprovació del replanteig  
 
És aplicable el que estableixen les clàusules 26 i 27 del PCAGA. 
 
Es farà constar, a més dels continguts expressats en aquest Article i Clàusules, les 
contradiccions, errors i/o omissions que s’hagin observat en els documents contractuals 
del Projecte. 
 
És funció del Contractista transcriure el text de l’Acta al llibre d’Ordres, i el Director 
autoritzarà amb la seva firma. 
 
Les bases de replanteig es marcaran mitjançant elements de caràcter permanent. 
 
Les dades, cotes i punts fixats s’anotaran en un annex a l’Acta de Comprovació del 
Replanteig; al qual s’hi unirà l’expedient de l’obra, entregant-se una còpia al Contractista. 
 
 
Programa de treballs  
 
El contractista ha de presentar, com a màxim en el termini d'una setmana a comptar de la 
data de l'acta de comprovació del replanteig, el programa de treballs ajustat al termini 
d'execució contractat, en el qual ha de constar: 
 
a) Ordenació en parts o classes d'obra de les unitats que integren el Projecte, amb 
expressió del volum de cadascuna. 
 
b) Determinació dels mitjans necessaris com ara personal, instal·lacions, equip i materials, 
amb expressió dels seus rendiments mitjans. 
 
c) Estimació, en dies, dels terminis d'execució de les diverses obres o operacions 
preparatòries, equip i instal·lacions i dels d'execució de les diverses parts o classes d'obra. 
 
d) Valoració mensual i acumulada de l'obra programada, sobre la base de les obres o 
operacions preparatòries, equip i instal·lacions i parts o classes d'obra a preus unitaris. 
 
e) Gràfics de les diverses activitats o treballs. 
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El programa de treballs ha de tenir en compte els períodes que la Direcció d'obra 
necessita per als replanteigs de detall i els preceptius assajos d'acceptació. 
 
El programa de treballs, un cop aprovat per la Direcció Facultativa, té caràcter contractual i 
és exigible com a tal. 
 
Ordre d'inici de les obres  
 
La subscripció de l'Acta de Comprovació del Replanteig dóna inici -llevat que l'Acta 
expressi una altra cosa- al període d'execució de l'obra, que es comença a comptar, a 
l'efecte del termini, des l'endemà a la data d'aquella.  
 
Si, encara que el contractista hagués formulat observacions que poguessin afectar 
l'execució del Projecte, el director decidís iniciar-lo, el contractista estaria obligat a iniciar-
les, sense perjudici del seu dret a exigir, si s'escaigués, la responsabilitat que a 
l'Administració incumbeix com a conseqüència immediata i directa de les ordres que emet. 
 
L'inici de qualsevol unitat d'obra ha de ser autoritzat per la Direcció Facultativa, després de 
comprovar els replanteigs parcials i de detall i dels resultats dels assajos i les anàlisis 
previs i/o d'acceptació que resultin necessaris. 
 
 
 
4.- DESENVOLUPAMENT I CONTROL DE LES OBRES  
 
 
Replanteig de detall de les obres  
 
L'adjudicatari, a partir de les dades contingudes en el Projecte i de les instruccions de la 
Direcció Facultativa, ha de confeccionar els plànols geomètrics de replanteig general i de 
detall. 
 
El Director de les obres aprovarà els replanteigs general i de detall necessaris per a 
l'execució de les obres, i subministrarà al contractista tota la informació de què disposi per 
tal que es puguin dur a terme. 
 
El contractista haurà de proveir, a càrrec seu, tots els materials, equips i mà d'obra 
necessaris per efectuar els replanteigs i determinar i fixar els punts de control o de 
referència que calguin. 
 
Equips de maquinària  
 
Serà d'aplicació el que estableixen les clàusules 29 i 30 del PCAGA. 
 
Qualsevol modificació que el Contractista proposi introduir a l'equip de maquinària 
l’aportació del qual tingui caràcter d’obligatòria, per venir exigida en el contracte o 
compromesa per la Licitació, requerirà, previ informe del Director, l’aprovació prèvia de la 
Direcció Facultativa. 
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Qualsevol modificació de l'equip adscrit o aportat a l'obra exigible per contracte o 
compromesa per la Licitació requerirà la aprovació prèvia de la Direcció Facultativa. 
 
Assajos  
 
És aplicable el que estableix la clàusula 34 del PCAGA. 
 
Serà preceptiva la realització dels assajos indicats expressament en els Plecs de 
Prescripcions Tècniques o citats a la normativa tècnica de caràcter general que resulti 
aplicable. 
 
El contractista està obligat a facilitar en tot moment les tasques del laboratori designat per 
la Direcció Facultativa per a la realització de les proves, els assajos o les anàlisis del 
Control de Qualitat, com també a disposar de tot el que calgui per a tal efecte, facilitant el 
personal, els materials i els aparells que es requereixin sense cap abonament. 
 
El límit màxim fixat en els Plecs de Clàusules Administratives per l’import de les despeses 
que s’originin per assajos i anàlisis de materials i unitats d’obra a compta del Contractista 
no serà d’aplicació als necessaris per comprovar la presumpta existència de vicis o 
defectes de construcció ocults. De confirmar-se la seva existència, aquestes despeses 
s’imputaran al Constractista. 
 
A més, en el cas que els resultats dels assajos de control resultessin desfavorables o 
insuficients, el director de l'obra podria exigir la realització dels assaigs complementaris 
que estimi pertinents. El contractista assumirà totes les despeses que s'originin per aquest 
motiu i no es computaran els efectes del percentatge màxim del cost del Control de 
Qualitat a càrrec d'aquell que s'expressa en la clàusula 32 del PCAGA. 
 
Materials  
 
És aplicable el que estableixen les clàusules 31, 32, 33 i 37 del PCAGA. 
 
No s'aportarà ni s'utilitzarà cap material a obra si prèviament no ha estat acceptat per la 
Direcció Facultativa. 
 
En conseqüència el contractista notificarà a la Direcció, amb prou antelació, la 
procedència i les disponibilitats del que es proposi utilitzar per tal que aquella pugui 
ordenar l'execució de les proves i assaigs necessaris per acreditar-ne la idoneïtat. D'acord 
amb això, es considerarà defectuosa l'obra o la part d'obra que hagi estat realitzada amb 
materials no assajats i aprovats per la Direcció Facultativa. 
 
L'acceptació de les procedències proposades serà condició prèvia imprescindible per a la 
realització d'aplecs a l'obra, sense perjudici que la Direcció pugui verificar en tot moment 
que l'esmentada idoneïtat es manté en aplecs successius o rebutjar més endavant si 
s'apreciés en el material qualsevol defecte de qualitat o uniformitat.  
 
Els aplecs, tant de titularitat pública com privada, situats parcialment o totalment en el 
mateix terme municipal requeriran l'aprovació prèvia formal, específica per a la realització 
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d'aquesta obra, de l'Ajuntament. Sense perjudici de la subjecció a llicència i a qualsevol 
altra autorització que s'escaigui. A tal efecte el contractista aportarà tot el que calgui per  
definir la intervenció, l'abast de l'impacte, la durada i les mesures correctores que proposi. 
 
Els materials necessaris per a l'obra, estiguin o no inclosos en aquest Plec, hauran de ser 
de qualitat adequada a la utilització a què se'ls destina; per la qual cosa s'ha de presentar 
mostres, informes i certificats dels fabricants corresponents i, en qualsevol  cas, la Direcció 
Facultativa pot ordenar la realització d'assajos i proves que estimi convenients. 
 
Els materials s'han de disposar i emmagatzemar de forma convenient tant pel que fa a la 
necessària conservació característiques, aptitud, forma... com perquè siguin fàcilment 
inspeccionables. També cal prendre especial cura en la seguretat dels aplecs, tant per als 
béns com per a les persones, pròpies a l'obra o alienes. 
 
Tot el material que no reuneixi les condicions requerides o hagi estat rebutjat o sigui 
inutilitzable per qualsevol altre concepte serà retirat de l'obra immediatament. 
 
Tot el que s'ha expressat serà també aplicable al material procedent de l'obra pel que fa a 
la possible reutilització. Quant a la utilització en altres obres serà d'aplicació el que 
estableix la clàusula 32 del PCAGA. 
 
Aplecs  
 
Serà d'aplicació el que estableixen les clàusules 36, 38 i 52 del PCAGA. 
 
L'emplaçament del aplecs en terrenys de la mateixa obra o en altres del mateix terme 
municipal, tant de titularitat pública com privada, requerirà l'aprovació prèvia de la Direcció 
Facultativa. 
 
El contractista delimitarà de manera ben ostensible la totalitat del perímetre utilitzat i serà 
responsable de la neteja i el condicionament de l'espai propi, com també de l'entorn i la 
zona d'influència. L'omissió d'aquest requisit serà motiu de sanció, clausura de la utilització 
i detraiment de la primera certificació que es produeixi dels imports necessaris per afrontar 
les despeses de restitució de les condicions al lloc en qüestió. 
 
Les superfícies utilitzades s'hauran de condicionar, un cop utilitzat l’apilament, i caldrà 
restituir-les tal com estaven en principi. 
 
Qualsevol despesa o indemnització que es derivi de la utilització dels apilaments anirà a 
càrrec del contractista. 
 
Treballs nocturns o festius  
 
Els treballs nocturns hauran de ser prèviament autoritzats pel director i es podran fer 
només les unitats d'obra que ell indiqui. El contractista haurà d'instal·lar els equips 
d'il.luminació del tipus i la intensitat que la Direcció ordeni, i mantenir-los en perfecte estat 
mentre durin els treballs. 
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Serà objecte d'autorització expressa la utilització de qualsevol mitjà que pugui implicar 
contaminació acústica o qualsevol altra molèstia al veïnat. 
 
Els treballs en jornada festiva, tant general com local, també requeriran l'aprovació prèvia 
de la Direcció Facultativa. Els dissabtes tindran la consideració de festius en la totalitat de 
la jornada. 
 
Treballs defectuosos i treballs no autoritzats  
 
És aplicable el que estableixen les clàusules 39 i 40 del PCAGA. 
 
Construccions i conservacions de desviaments  
 
El contractista construirà, habilitarà i mantindrà al seu càrrec els camins o les vies de 
comunicació de qualsevol mena que calgui per al transport de personal, materials, 
maquinària i la seva maniobra. 
 
També farà els itineraris i desviaments degudament senyalitzats que calgui per als 
vianants o el trànsit de qualsevol mena que resultin afectats per les obres i demolirà i 
retirarà els que hagin estat construïts en aquell moment i ja no siguin necessaris. 
 
Llevat que siguin explícitament previstos en el pressupost en partides independents, 
aquests treballs es consideren inclosos en els preus de les unitats d'obra respectives. 
 
Senyalització, balisament i defensa de les obres i instal·lacions  
 
És aplicable el que estableixen les clàusules 22 i 23 del PCAGA. 
 
L'adjudicatari restarà obligat a disposar i col·locar en nombre, dimensions, tipologia i 
qualitat suficients els senyals de trànsit i protecció -informatius i preceptius- necessaris per 
evitar qualsevol accident, com també tots aquells addicionals que el tècnic director estimi 
necessaris.  
 
El responsable dels accidents que es puguin produir per incompliment d'aquestes 
prescripcions serà l'adjudicatari. 
 
En qualsevol cas, cal complir els requisits mínims següents: 
 
1.  S'encerclarà completament qualsevol obstacle ocasionat a la via pública, tant a voreres 
com a calçades, o a qualsevol altre àmbit públic viari, ja estigui integrat per personal que 
treballa, aplecs de material, runa, maquinària, mitjans de transport, rases, pous o 
qualsevol altre element afecte directament o indirectament als treballs en execució. 
 
2.  Mai no es pot prescindir de la senyalització genèrica de obres en execució segons els 
senyals reglamentaris específics. 
 
3.  Cal tancar totalment amb tanques subjectes entre elles els àmbits on hi hagi pous, 
rases o altres elements que puguin comportar un perill físic. El conjunt del tancament i les 



 
 

  22

subjeccions han de presentar prou solidesa. Aquests tipus d'elements cal que es cobreixin 
al final de la jornada i sempre que no s'hi treballi directament. 
 
 4. A la nit no hi pot mancar la definició íntegra de qualsevol obstacle amb prou 
senyalització lluminosa. 
 
Totes les tanques han de contenir, en lloc visible, un rètol que indiqui el nom de l'empresa 
i el seu número de telèfon. Es prohibeix la col·locació d'altres anuncis a les tanques, rètols 
o senyals de tot tipus que ha d'instal·lar l'adjudicatari amb motiu de les obres. 
 
Quan la senyalització d’instal·lacions s'apliqui sobre obres, àmbits o instal·lacions 
dependents d'altres organismes públics, el contractista restarà, a més, obligat a allò que 
sobre el particular estableixin les normes d'aquells organismes interessats. 
 
Restaran de càrrec de l'adjudicatari les despeses que per material de senyalització i 
precaució origini el compliment de tot allò que disposa aquest article. 
 
Precaucions especials durant l'execució de les obre s 
 
És aplicable el que estableix l'article 104.10 del PG-3. 
 
El contractista mantindrà les obres en perfectes condicions de drenatge durant les 
diverses etapes de les obres. En especial, es conservaran i mantindran les cunetes i altres 
desguassos de forma que no es produeixin erosions en els talussos adjacents. 
 
En cas de possibles gelades, el Contractista protegirà totes les zones de les obres que en 
puguin resultar perjudicades. Les parts danyades s’aixecaran i es reconstruiran a càrrec 
del Contractista. 
 
El Contractista s’atendrà a les disposicions vigents per a la prevenció i control d’incendis, 
així com a les instruccions complementaries que dicti el Director de les obres. 
 
La cura per ocasionar el mínim de pertorbacions als usuaris de la via pública i als veïns de 
les zones properes serà objecte d'especial atenció del contractista pel fet de tractar-se 
d'una condició inherent a la realització d'obres dintre del domini urbà.  
 
La Direcció Facultativa ha de vetllar de manera especial aquesta qüestió i pot ordenar la 
modificació de plans o sistemes d'execució de les unitats d'obra que ho requereixin i 
proposar les sancions que siguin aplicables per incompliment d'aquesta especificació. 
 
Modificacions d'obra  
 
És aplicable el que estableixen les clàusules 53, 54, 55, 56 i 57 del PCAGA. 
 
 
5.- RESPONSABILITATS ESPECIALS DEL CONTRACTISTA  
 
Danys i perjudicis  
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El contractista té l'obligació de prendre les mesures d'ordre i seguretat necessàries per a 
la bona marxa de les feines. 
 
En qualsevol cas, el contractista és l'únic i exclusiu responsable, durant l'execució de les 
obres, de tots els accidents danys o perjudicis, directes o indirectes, que pugui patir o 
ocasionar ell o el seu personal, a ell o a qualsevol altra persona, servei o entitat, i 
assumirà, en conseqüència, totes les responsabilitats que comportin. 
 
Quan aquests perjudicis s'hagin ocasionat com a conseqüència immediata i directa d'una 
ordre explícita de l'Administració, aquesta serà responsable dintre dels límits assenyalats 
en la Llei de Règim Jurídic de l'Administració de l'Estat. Aquesta també serà responsable 
dels danys que es causin a tercers com a conseqüència de vicis de projecte. En aquests 
casos l'Administració pot exigir al contractista, per raons d'urgència, la reparació del dany 
causat, i aquest tindrà dret que se li abonin les despeses que es derivin de tal reparació. 
 
Objectes trobats  
 
És aplicable el que estableix la clàusula 17 del PCAGA. 
 
Si durant l’excavació es trobessin restes arqueològiques, es suspendran els treballs i 
s’avisarà a la Direcció amb la màxima urgència. En el termini més peremptori possible, i 
previs els corresponents assessoraments, el Director confirmarà o aixecarà la suspensió, 
les despeses de les quals podrà reintegrar-se el Contractista. 
 
Evitació de contaminacions  
El contractista té l'obligació de complir les ordres de la Direcció per tal d'evitar la 
contaminació ambiental, sanitària i sònica, de l'aire, dels cursos d'aigua i, en general, de 
qualsevol mena de bé públic o privat. 
 
És obligació del contractista el manteniment permanent de l'obra i els seus entorns i de les 
adequades condicions de neteja. Ha de retirar immediatament runes, materials no 
utilitzables, instal·lacions provisionals que no siguin necessàries, limitar el temps de 
presència d'aplecs en obra a l'imprescindible, prendre cura de l'aspecte i, en general, 
adoptar les mesures i executar els treballs necessaris perquè les obres presentin, en 
temps sec i en temps de pluja, un aspecte compatible amb l'ordre, la higiene i el  decòrum 
exigible a qualsevol activitat urbana, i més si es desenvolupa en un espai públic i 
ostensible. 
 
El contractista, com a conseqüència de la seva obligació de mantenir la policia de l'obra, 
és també responsable de la runa o deixalles que agents aliens a l'obra puguin abocar dins 
els dominis d'aquesta o de la seva àrea d'influència. S'ha d'encarregar de denunciar-los i 
de retirar les deixalles amb la diligència necessària per evitar la degradació generalitzada 
de l'indret. Només resultarà exonerat d'aquesta obligació quan, en un àmbit perfectament 
definit i allunyat de la zona d'obres, aquestes s'hagin donat per acabades i la Direcció 
d'Obra hagi donat el vist-i-plau a la forma com s'ha deixat l'indret. El director de l'obra, 
acompanyat del contractista, ha de fer aleshores una inspecció -a la qual podrà convocar 
la Policia municipal o una altra autoritat responsable de la neteja ciutadana- i, si ho troba 
conforme, ha de lliurar a aquesta la responsabilitat de la vigilància i el manteniment a partir 
d'aquest moment. 
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Serveis afectats 
 
Els plànols i altra documentació que el projecte incorpora relatius a l'existència i situació 
de serveis, cables, canonades, conduccions, arquetes, pous i, en general, d'instal·lacions i 
estructures d'obra soterrades, tenen un caràcter informatiu i no garanteixen l'exhaustivitat 
ni l'exactitud i, per tant, no seran objecte de reclamació per mancances i/o omissions. 
L'adjudicatari està obligat a la seva pròpia investigació, per la qual cosa sol·licitarà als 
titulars d'obres i serveis plànols de situació i localitzarà i descobrirà les conduccions i obres 
enterrades per mitjà dels treballs d'excavació manual necessaris. Les despeses 
ocasionades o la disminució dels rendiments es consideraran inclosos en els preus i, per 
tant, no seran objecte d'abonament independent. 
 
 
6.- AMIDAMENT I ABONAMENT  
 
Amidament de les obres  
 
És aplicable el que estableix la clàusula 43 del PCAGA. 
 
El contractista facilitarà tots els auxilis necessaris, inclosos la topografia i l'elaboració de 
plànols, per tal de documentar els amidaments. 
 
En finalitzar les obres lliurarà a la Direcció Facultativa un conjunt complet de plànols as 
built (1 còpia en paper i una en format digital de CAD) que defineixin la situació i les 
dimensions reals de tots els elements i les instal·lacions construïdes. 
 
Abonament de les obres  
 
A) Certificacions: és aplicable el que estableixen les clàusules 44, 45, 46 i 52 del PCAGA. 
 
B)  Preus unitaris: és aplicable el que estableix la clàusula 48 del PCAGA. 
 
C) Partides alçades: és aplicable el que estableix la clàusula 49 del PCAGA. 
 
Altres despeses a càrrec del contractista  
 
A part de les específicament esmentades en altres articles d'aquest Plec de Condicions, 
són a càrrec del contractista, sempre que el contracte no especifiqui explícitament el 
contrari, les despeses següents: 
 
Les despeses que originin els replanteigs generals i particulars de detall, com també les 
comprovacions respectives. 
 
Les de construcció, moviment i retirada de tota mena de construccions auxiliars. 
 
Les de lloguer o compra de terrenys i immobles per a oficina, taller o dipòsits de 
maquinària i materials. 
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De protecció d'aplecs i de la mateixa obra contra tot deteriorament, dany o incendi, tot 
complint les disposicions vigents en matèria d'emmagatzemament d'explosius i 
carburants. 
 
Les de neteja i evacuació de deixalles i escombraries. 
 
Les de construcció, conservació i demolició i retirada de rampes, desviaments, accessos, 
camins i altres vies auxiliars. 
 
Les de construcció i conservació de desguassos. 
 
Les despeses de subministrament, col·locació i conservació dels mitjans necessaris per a 
la senyalització adequada o la protecció de les obres que no estiguin explícitament 
incloses en el Pla de Seguretat i Higiene. 
 
Les de subministrament, col·locació i retirada dels cartells indicatius d'obra. 
 
Les de retirada d'instal·lacions, eines, materials i, en general, neteja de l'obra i els seus 
voltants. 
 
Les de restitució, reposició  o correcció de les zones de préstecs o aplecs. 
 
Les de muntatge, contractació, conservació i retirada de les instal·lacions per al 
subministrament d'aigua, energia elèctrica o altres necessàries per a les obres, com també 
del seu consum. 
 
Les de demolició i retirada de les instal·lacions provisionals. 
 
Les de correcció de les deficiències observades i retirada dels materials inservibles. 
 
Les de construcció d'obres de fàbrica necessàries per a l'evacuació d'aigües residuals o 
d'escorrentia durant l'execució de les obres, i també el posterior saneig de les zones 
afectades. 
 
Les del personal necessari per portar a terme la vigilància de les obres. 
 
  Les despeses ocasionades per danys a tercers. 
 
Les de confecció de plànols de replanteig d'obra, de detall i as built, com també  dels 
treballs topogràfics. 
 
L'adjudicatari s'ha de fer càrrec de les despeses per a l'obtenció de llicències, permisos, 
autoritzacions, visats..., necessaris per a la legalització de les obres i instal·lacions i la 
posada en funcionament i de confecció dels documents que calgui presentar per a 
l'obtenció d'aquells. 
 
Les despeses del Control de Qualitat fins a l'1 % del pressupost d'execució per contracte 
del projecte i totes les necessàries per complir la normativa sobre Seguretat i Salut en el 
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treball que no siguin explícitament previstes pel Pla de Seguretat i Salut (inclosa 
l'elaboració), són, així mateix, a càrrec del contractista. 
 
 
7.- DISPOSICIÓ FINAL   
 
1.- Les prescripcions d'aquest Plec General o en el corresponent Particular que incorpori, 
reprodueixi o es remeti a aspectes, articles i/o clàusules de normativa estatal, autonòmica 
o local, inclòs el Plec de Clàusules Administratives Generals, s'entendrà automàticament 
modificades en el moment que es produeixi la seva revisió, modificació i/o substitució. 
 
2.- De verificar-se aquesta revisió, modificació i/o substitució, s'autoritza l'alcalde per 
introduir-les en el text del Plec, aprovant si s'escau un text refós del mateix. 
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211 BETUMS ASFÀLTICS  
 
Es defineixen com a betums asfàltics els lligants hidrocarbonats sòlids o viscosos, 
preparats a partir d’hidrocarburs naturals per destil·lació, oxidació o “craking”, que 
contenen una baixa proporció de productes volàtils, posseeixen propietats 
aglomerants característiques i són essencialment solubles en sulfur de carboni. 
 
Els betums asfàltics hauran de presentar aspecte homogeni i estar pràcticament 
exempts d’aigua de manera que no formi escuma al escalfar-lo a la temperatura d'ús.  
 
Ha de tenir una temperatura homogènia, ésser consistent i viscós, i flexible a baixes 
temperatures.  
Tanmateix ha de ser adherent amb les superfícies minerals dels granulats, siguin 
seques o humides. 
 
La seva denominació es compondrà de la lletra B, seguida de dos números separats 
per una barra inclinada a la dreta (/). 
 
D’acord amb la seva denominació, les característiques dels betums asfàltics hauran 
de complir les especificacions de la següent taula: 
 

Característiques Unitat Norma NLT B 40/50 B 60/70 
   Mín Máx Mín Máx 

Betum original 
Penetració 0,1mm 124 40 50 60 70 
Índex de penetració  181 -1 +1 -1 +1 
Punt d’entumiment ºC 125 52 61 48 57 
Punt de fragilitat Frass ºC 182  -5  -8 
Ductilitat a 25ºC cm 126 70  90  
Solubilitat en toluè % 130 99,5  99,5  
Contingut en aigua % 123  0,2  0,2 
Punt d’inflació ºC 127 235  235  
Densitat relativa  122 1,0  1,0  

Residu després de pel·lícula fina 
Variació de massa % 185  0,8  0,8 
Penetració %_p.o. 124 55  50  
Variació punt d’entumiment ºC 125  8  9 
Ductilitat a 25ºC cm, 126 40  50  

 
 
Condicions de subministrament i emmagatzematge 
 
Característiques generals:  
El sistema de transport i les instal·lacions d'emmagatzematge han de tenir l'aprovació 
de la DF que comprovarà els sistemes de transport i càrrega i les condicions 
d'emmagatzematge per tal que no pugui alterar la qualitat del material; de no obtenir-
ne l'aprovació corresponent, es suspendrà la utilització del contingut del tanc fins a la 
comprovació de les característiques que es cregui oportunes d'entre les indicades a la 
normativa vigent o al plec. 
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Amidament i abonament  
 
L’amidament i abonament del betum asfàltic es realitzarà segons el que s’indiqui a 
l’unitat d’obra de la que formi part. 
 
En magatzems, el betum asfàltic s’abonarà per tones mètriques (T) realment 
emmagatzemades. 
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213 EMULSIONS BITUMINOSES 
 
Es defineix com emulsions bituminoses les dispersions de petites partícules d’un 
lligant hidrocarbonat en una solució d’aigua i un agent emulsionant de caràcter aniònic 
o catiònic, el què determina la denominació de l’emulsió. 
 
Les emulsions bituminoses es fabricaran a base de betum asfàltic, segons article 211 
del Plec, aigua, emulsionants i, si és necessari, fluïdificants. 
 
Les emulsions bituminoses hauran de presentar un aspecte homogeni i una 
adequada dispersió del betum en la fase aquosa. 
 
La denominació del tipus d’emulsió bituminosa es compondrà de les lletres EA o EC, 
representatives del tipus d’emulsionant utilitzat per a la seva fabricació (aniònic o 
catiònic), seguides de la lletra R, M, L o I, segons el tipus de ruptura (ràpida, mitja o 
lenta) o que es tracti d’una emulsió especial per a regs d’emprimació, i, en alguns 
casos, d’un guió (-) i el número 1, 2 o 3, indicador del seu contingut en betum residual 
i, en cas de ser necessari, de la lletra d o b, per emulsions bituminoses amb una 
menor o major penetració en el residu per destil·lació. 
 
D’acord amb la seva denominació, les característiques de les emulsions bituminoses 
hauran de complir les especificacions de les taules següents: 
 
a) Especificacions d’emulsions bituminoses aniòniques 
 
Característiques Unitat Norma NLT EAR-1 EAL-1 EAI 
   Mín Máx Mín Máx Mín Máx 

Emulsió original 
Viscositat Saybot Furol s 138  50  100  50 
Càrrega de les partícules  194 negativa negativa negativa 
Contingut d’aigua % 137  40  45  50 
Betum asfàltic residual % 139 60  55  40  
Fluïdificant per destil·lació % 139  0  8 5 15 
Sedimentació als 7 dies % 140  5  5  10 
Tamissat % 142  0,10  0,10  0,10 
Estabilitat: demulsibilitat % 141 60      

Residu per destil·lació (NLT-139) 
Penetració 0,1 mm 124 130 200 130 200 200 300 
Ductilitat cm 126 40  40  40  
Solubilitat en toluè % 130 97,5  97,5  97,5  
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b) Especificacions d’emulsions bituminoses catiòniques 
 
Característiques Unitat Norma NLT ECR-1 ECL-1 ECI 
   Mín Máx Mín Máx Mín Máx 

Emulsió original 
Viscositat Saybot Furol s 138  50  100  50 
Càrrega de les partícules  194 positiva positiva positiva 
Contingut d’aigua % 137  43  45  50 
Betum asfàltic residual % 139 57  55  40  
Fluïdificant per destil·lació % 139  5  8 5 15 
Sedimentació als 7 dies % 140  5  5  10 
Tamissat % 142  0,10  0,10  0,10 

Residu per destil·lació (NLT-139) 
Penetració 0,1 mm 124 130 200 130 200 200 300 
Ductilitat cm 126 40  40  40  
Solubilitat en toluè % 130 97,5  97,5  97,5  

 
Condicions de subministrament i emmagatzematge 
 
Subministrament: en bidons nets o en camions cisterna. Els bidons han d'estar 
constituïts per una virolla d'una sola peça, no han de tenir desperfectes ni fugues, han 
de ser hermètics i no es poden utilitzar els usats anteriorment per emulsions diferents. 
Les cisternes poden ser sense aïllament ni sistema de calefacció, si han contingut 
altres líquids hauran d'estar completament netes abans de la càrrega. Les cisternes 
disposaran d'un element adequat per a prendre mostres.  
 
Emmagatzematge: els bidons en instal·lacions protegides de la pluja, la humitat, la 
calor, les gelades i de la influència de motors, focs o altres fonts de calor. El 
subministrat a granel, en tancs aïllats amb ventilació amb un element adequat per a 
prendre mostres.  
 

 
Amidament i abonament 
 
L’amidament i abonament de l’emulsió bituminosa es realitzarà segons el que s’indiqui 
a l’unitat d’obra de la que formi part. 
 
En magatzems, l’emulsió bituminosa s’abonarà per tones mètriques (T) realment 
emmagatzemades. 
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292 TUB DE POLIETILÈ  
 
El tub de polietilè pur es pot fabricar a alta pressió anomenat "polietilè de baixa 
densitat", o a baixa pressió, anomenat "polietilè d'alta densitat". 
 
Sempre es considerarà el polietilè del tipus alimentari si no s'especifica el contrari. 
 
Característiques  
 
El polietilè pur fabricat a alta pressió "baixa densitat" ha de tenir les característiques 
següents: 
 
• Pes específic fins a nou-centes trenta mil·lèsimes de gram per centímetre cúbic 

(0,930 gr/cm3), UNE 53188. 
 
• Coeficient de dilatació lineal de dues-centes a dues-centes trenta (200 a 230) 

milionèsimes per grau C. 
 
• Temperatura d'estovament vuitanta-set graus centígrads (87° C), realitzat 

l'assaig amb càrrega d'un (1) quilogram, UNE 53118. 
 
• Índex de fluïdesa: es fixa com a màxim en dos (2) grams per deu minuts (10 

min.), UNE 53118. 
 
• Mòdul d'elasticitat a vint graus centígrads (20° C)  igual o major que mil dos-

cents (1.200) kg/cm2. 
 
• Valor mínim de la tensió màxima (resistència a la tracció del material a tracció): 

no serà menor de cent (100) quilograms per centímetre quadrat i l'allargament 
a la ruptura no serà inferior a tres-cents cinquanta per cent (350%), UNE 
53142. 

 
El polietilè pur fabricat a baixa pressió (alta densitat) ha de tenir les característiques 
següents: 
 
• Pes específic major de nou-centes quaranta mil·lèsimes de gram per 

centímetre cúbic (0,940 gr/cm3), UNE 53188. 
 
• Coeficient de dilatació lineal de dues-centes a dues-centes trenta (200 a 230) 

milionèsimes per grau centígrad. 
 
• Temperatura d'estovament no menor de cent graus centígrads (100° C), 

realitzat l'assaig amb una càrrega d'un (1) quilogram, UNE 53118. 
 
• Índex de fluïdesa: es fixa com a màxim en quatre dècimes (0,4) de gram per 

deu (10 minuts), UNE 53118. 
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• Mòdul d'elasticitat a vint graus centígrads (20° C)  igual o major que nou mil 
(9.000) kg/cm2. 

 
• Valor mínim de la tensió màxima (resistència a la tracció del material): no serà 

menor de cent noranta (190) quilograms per centímetre quadrat, l'allargament a 
la ruptura no serà inferior a cinquanta per cent (50%) amb velocitat de cent 
més menys vint-i-cinc (100 ± 25) mil·límetres per minut, UNE 53023. 

 
Execució de les obres   
 
El tub s'ha de col·locar dins la rasa serpentejant lleugerament per permetre les 
contraccions degudes a canvis de temperatura. Totes les unions, els canvis de 
direcció i sortides de ramals s'han de fer, únicament, per mitjà d'accessoris adequats 
normalitzats de junt elàstic a pressió. 
 
Si s'ha de tallar el tub, cal fer-ho perpendicularment a l'eix i eliminar les rebaves. 
 
Cada cop que s'interromp el muntatge, cal tapar els extrems oberts. 
 
Un cop acabada la instal·lació s'ha de netejar interiorment i fer-hi passar aigua per 
arrossegar la brossa. 
 
Les dimensions de la rasa serà l’especificada al projecte, tenint en compte que dintre 
de la rasa poden passar dos tuberies de polietilè, sempre que formin part de la 
mateixa instal·lació. 
 
Amidament i abonament 
 
S'ha de mesurar i abonar per metres lineals (ml) realment col·locats; en el preu 
s'inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls i la repercussió de 
les peces especials, com també el llit de sorra de riu ³ 5 cm de gruix. 
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301 DEMOLICIONS 
 
Definició  
 
Consisteix en la demolició i l'enderroc de totes les construccions i/o elements 
constructius que obstaculitzin l'obra o que calgui fer desaparèixer per l’adequada 
execució de l’obra. 
 
S'inclou la demolició de tot tipus de paviments (de panot, de formigó, de llambordes, 
d'aglomerat asfàltic, base de formigó, etc.), vorades, estructures, qualsevol element 
de la xarxa de sanejament, fonaments i l'enderroc de tot tipus d'elements de fàbrica i 
elements urbans (bancs, fanals, etc.). 
 
Les llambordes i vorades de pedra que estiguin en bon estat s'han de netejar i 
emmagatzemar de la forma i en el lloc que indiqui la Direcció Facultativa. 
 
L'execució inclou les operacions següents: 
 
• Treballs de preparació i de protecció 
• Demolició i/o enderroc, fragmentació o desmuntatge de construccions 
• Càrrega i transport de runa a l'abocador  
 
Classificació  
 
Segons el procediment d’execució, les demolicions es poden classificar en: 
 
• Demolició amb màquina excavadora 
• Demolició per fragmentació mecànica 
• Demolició amb explosius 
• Demolició per impacte de bola de gran massa 
• Desmuntatge element a element 
• Demolició mixta 
• Demolició per altres tècniques 
 
Previ a l’inici dels treballs de demolició el Contractista elaborarà un estudi de les 
demolicions, que s’haurà de sotmetre a l’aprovació del Director de les obres. 
 
L’estudi definirà, com a mínim: mètodes de demolició i etapes de la seva aplicació, 
estabilitat de les construccions remanents en cada etapa, i dels puntals i cimbres 
necessaris, protecció de les construccions i instal·lacions de l’entorn, manteniment o 
substitució provisional dels serveis afectats per la demolició, cronograma dels treballs, 
pautes de control i mesures de seguretat i salut. 
 
Execució de les obres  
 
Les operacions de demolició i/o enderroc s'han de dur a terme amb les precaucions 
necessàries per obtenir unes condicions de seguretat i evitar danys, molèsties o 
perjudicis a les construccions, béns o persones properes i de l’entorn, d'acord amb el 
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que ordeni la Direcció Facultativa, i que produeixin el mínim de molèsties als veïns. El 
Contractista serà el responsable de d’adoptar totes les mesures de seguretat. 
 
Abans d’iniciar els treballs de demolició , caldrà neutralitzar les escomeses de les 
instal·lacions. Es vigilarà especialment amb les conduccions enterrades d’electricitat i 
de gas. 
 
La profunditat de demolició dels fonaments serà, com a mínim, de cinquanta 
centímetres (50 cm) per sota de la cota més baixa del replè o desmunt, excepte quan 
el Projecte o el Director de les obres diguin el contrari. 
 
S'ha de tenir especial cura de no deixar elements a mig enderrocar que produeixin 
situació de risc en finalitzar els treballs. Durant els treballs d’enderrocs hi haurà 
persona responsable vigilant els treballs, indicant els camins alternatius als vianants, 
així com dirigint  les maquinàries evitant tota situació de risc.  
 
La runa procedent de l'enderroc s'ha de transportar al més aviat possible a l'abocador. 
 
S'ha de presentar a la Direcció Facultativa un certificat d'abocador autoritzat que 
demostri que la runa de l'obra s'hi ha dipositat. 
 
Quan hi hagi conduccions o serveis enterrats i fora de servei, aquests hauran de ser 
excavats i eliminats fins a una profunditat no inferior a un metre i mig (150 cm) per 
sota del terreny natural o nivell final d’excavació, abarcant com a mínim una franja 
d’un metre i mig (150cm) al voltant de l’obra. Els extrems oberts d’aquestes 
conduccions s’hauran de segellar. 
 
 
Amidament i abonament  
 
S'ha de mesurar i abonar segons el quadre de preus núm. 1. Les unitats de mesura 
varien segons els diferents elements que cal executar, i són: ml, m2, m3, ut, realment 
realitzats. 
 
Les demolicions de ferms, voreres i illetes no contemplades explícitament en el 
Projecte es consideraran incloses a la unitat d’excavació. 
 
El preu corresponent inclou la càrrega sobre el camió i el transport de les runes a 
l'abocador o el lloc que designi la Direcció Facultativa, i el cànon. 
 
Si el Projecte no contempla la unitat de demolicions, s’entendrà que està inclosa dins 
de les unitats d’excavació.  
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351 TRANSPORT DE TERRES I RUNES 
 
Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l'obra: residu de 
construcció o demolició o material d'excavació.  
 
S'han considerat les operacions següents:  
- Transport o càrrega i transport del residu: material procedent d'excavació o residu de 
construcció o demolició  
- Subministrament i recollida del contenidor dels residus 
 
S'ha de presentar a la Direcció Facultativa un certificat d'abocador autoritzat que 
demostri que la runa s'hi ha dipositat, com estipula la llei. 
 
RESIDUS ESPECIALS:  
Els residus especials sempre s'han de separar.  
Els residus especials s'han de dipositar en una zona d'emmagatzematge separada de 
la resta.  
Temps màxim d'emmagatzematge: 6 mesos.  
Els materials potencialment perillosos han d'estar separats per tipus compatibles i 
emmagatzemats en bidons o contenidors adequats, amb indicació del tipus de 
perillositat.  
El contenidor de residus especials ha de situar-se en un lloc pla, fora del trànsit 
habitual de la maquinària d'obra, per tal d'evitar vessaments accidentals  
Cal senyalitzar convenientment els diferents contenidors de residus especials, tenint 
en compte les incompatibilitats segons els símbols de perillositat representat en les 
etiquetes.  
Els contenidors de residus especials han d'estar tapats i protegits de la pluja i la 
radiació solar excessiva.  
Els bidons que contenen líquids perillosos (olis, desencofrants, etc.) s'han 
d'emmagatzemar en posició vertical i sobre cubetes de retenció de líquids per tal 
d'evitar fuites.  
Els contenidors de residus especials s'han de col·locar sobre un terra 
impermeabilitzat. 
 
CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ I RESIDUS:  
L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir 
unes condicions de seguretat suficients.  
Els vehicles de transport han de portar els elements adequats a fi d'evitar alteracions 
perjudicials del material.  
El contenidor ha d'estar adaptat al material que ha de transportar.  
El trajecte que s'ha de recórrer ha de complir les condicions d'amplària lliure i de 
pendent adequades a la maquinària que s'utilitzi.  
 
El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi 
transportar, proveït dels elements que calen per al seu desplaçament correcte.  
Durant el transport s'ha de protegir el material de manera que no es produeixin 
pèrdues en els trajectes utilitzats.  
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RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ:  
La manipulació dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la 
perillositat del mateix. 
 
 
Amidament i abonament 
 
Es mesurarà i s'abonarà segons estableixi el quadre de preus corresponent a la 
partida d'obra del projecte. 
 
Si hi ha preu independent d’aquesta partida. S’entendrà que l’esponjament de la runa 
és el 40% i  l’esponjament de les terres, de qualsevol tipus, és el 25%. 
 
El preu està inclòs a cadascuna de les partides que fan referència al moviment de 
terres. 
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542 MESCLES BITUMINOSES EN CALENT  
 
Es defineix com a mescla bituminosa en calent la combinació d’un lligant 
hidrocarbonat, àrids (inclòs la pols mineral) i, eventualment additius, de forma que 
totes les partícules de l’àrid queden recobertes per una partícula homogènia de lligant. 
El procés de fabricació implica escalfar el lligant i els àrids (excepte, eventualment, la 
pols mineral d’aportació), i la posta en obra s’ha de realitzar a una temperatura molt 
superior a l’ambient. 
 
Materials  
 
a) Lligant hidrocarbonat  
 
S'emprarà, per a totes les capes, el Betum asfàltic de penetració B-60/70. El lligant 
hidrocarbonat haurà de complir totes les especificacions dels corresponents articles 
d’aquest Plec, en especial, les fixades per l’article 211.  
 
b) Àrids  
 
Es podran utilitzar àrids naturals o artificials sempre que compleixin les 
especificacions recollides en aquest article.  
 
Àrid gruixut  
 
Es defineix com a àrid gruixut la fracció d'aquest que queda retinguda en el sedàs 2,0 
mm de la UNE-EN 933-2. 
 
Provindrà de la trituració de la pedra de pedrera o grava natural, es compondrà 
d'elements nets, sòlids i resistents, d'una uniformitat segons normativa, sense pols, 
brutícia, terrossos d’argila, matèria vegetal, margues i d'altres materials estranys que 
puguin afectar la durabilitat de la capa. 
 
El coeficient de desgast mesurat per l'assaig de Los Ángeles, segons la Norma UNE-
EN 1097-2, serà inferior a trenta (30) en capes de base i vint-i-cinc (25) en capes 
intermèdies o de rodament. 
 
Àrid fi  
 
Es defineix com a àrid fi la fracció de l’àrid total que passa pel sedàs 2,0 mm i 
retinguda pel tamís 0,063 mm de la UNE-EN 933-2. 
 
Procedirà de la trituració de pedra de cantera o grava natural en la seva totalitat, o en 
part de jaciments naturals. La proporció d’àrid fi no triturat a utilitzar en la mescla serà 
inferior al vint per cent (20%), en % en massa del total d’àrids, inclosa la pols mineral. 
 
En cap cas la proporció d’àrid fi no triturat podrà superar la d’àrid fi triturat. 
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Es compondrà d'elements nets, sòlids i resistents, d'una uniformitat raonable, sense 
pols, brutícia, terrossos d’argila, matèria vegetal, margues  i d'altres matèries 
estranyes. 
 
El coeficient de desgast mesurat per l'assaig Los Ángeles serà el mateix que per l'àrid 
gruixut. 
 
Pols mineral  
 
Es defineix com a pols mineral la fracció de l’àrid total que passa pel sedàs 0,063 mm 
de la UNE-EN 933-2. 
 
La pols mineral provindrà dels àrids, separant-la d’ells per mitjà dels ciclons de la 
central de fabricació, o aportant-la a la mescla per separat d’aquells com a producte 
comercial especialment preparat. La proporció de pols mineral d’aportació a utilitzar 
en la mescla serà superior al cinquanta per cent (50%), en % en massa de la resta de 
pols mineral, exclosa la part adherida als àrids. 
 
c) Additius 
 
El Director de les Obres determinarà els additius que es podran utilitzar, fixant les 
especificacions que hauran de complir tant els additius com les mescles bituminoses 
resultants. 
 
La dosificació i dispersió homogènia de l’additiu seran aprovades pel Director de les 
Obres. 
 
 
Tipus i composició de la mescla bituminosa 
 
El tipus de mescla bituminosa en calent a utilitzar  en funció del tipus i espessor de la 
capa de ferm serà el següent: 
 

Tipus de capa Espessor (cm) Tipus de mescla 
Capa de rodament 4-5 D-12 
Capa intermèdia 5-10 D-20 o S-20 
Capa de base 7-15 G-20 
 
Complint els àrids les següents condicions de granolumetria, que s’obtindrà 
combinant les diferents fraccions dels àrids (inclòs la pols mineral): 
 
Tipus 

de 
mescl

a 

Obertura dels tamisos UNE-EN 933-2 (mm) 

 40 25 20 12,5 8 4 2 0,500 0,250 0,125 0,063 
D12 - - 100 80-95 64-79 44-59 31-46 16-27 11-20 6-12 4-8 
D20 - 100 80-95 65-80 55-70 44-59 31-46 16-27 11-20 6-12 4-8 
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S20 - 100 80-95 64-79 50-66 35-50 24-38 11-21 7-15 5-10 3-7 
G20 - 100 75-95 55-75 40-60 25-42 18-32 7-18 4-12 3-8 2-5 
 
La dotació mínima de lligant hidrocarbonat de la mescla bituminosa en calent, en % 
en massa sobre el total de l’àrid sec, inclosa la pols mineral, complirà: 
 

Tipus de capa Tipus de mescla Dotació mínima (%)  
Rodament Densa 4,75 
Intermèdia Densa i semidensa 4,0 
Base Grossa 3,5 

 
El contingut òptim del lligant hidrocarbonat es determinarà mitjançant assaigs al 
laboratori. 
 
A més, la relació ponderal entre els continguts de pols mineral i lligant hidrocarbonat 
de les mescles serà: 
 

Tipus de capa Relació 
Rodament 1,3 
Intermèdia 1,2 
Base 1,1 

 
Central de fabricació de mescles bituminoses en calent 
 
Les mescles bituminoses en calent es fabricaran per mitjà de centrals de mescla 
contínua o discontínua, capaces de manejar simultàniament en fred el número de 
fraccions de l’àrid que exigeixi la fórmula de treball adoptada. 
 
Transport 
 
El transport es realitzarà mitjançant camions de caixa llisa i estanca, perfectament 
neta, i tractada per evitar que la mescla bituminosa s’adhereixi a ella. 
 
La forma i altura de la caixa serà tal que, durant l’operació d’abocar el producte a 
l’estenedora, el camió només la toqui a través dels rodets col·locats amb aquesta 
finalitat.  
 
Els camions tindran una lona o altres elements adequats per protegir la mescla 
bituminosa en calent durant el transport. 
 
Estenedores 
 
El Director de les Obres determinarà, i aprovarà els equips d’extensió de la mescla 
bituminosa en calent, així com l’amplada mínima i màxima d’extensió. 
 
Equip de compactació 
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Tots els tipus de compactadores hauran de ser autopropulsades, amb inversors de 
sentit de la marxa d’acció suau, i amb dispositius de neteja de les llantes o 
pneumàtics durant la compactació, i per mantenir-los humits en cas necessari. 
 
 
 
La composició mínima de l’equip de compactació estarà formada per una (1)  
compactadora vibratòria de corrons metàl·lics o mixta, i una (1) compactadora de 
pneumàtics.  
 
El Director de les Obres haurà d’aprovar l’equip de compactació a utilitzar, la seva 
composició, i les característiques  de cadascun dels elements que el componen, que 
hauran de ser els necessaris per aconseguir una compacitat adequada i homogènia 
de la mescla en tot el seu espessor. 
 
Execució de les obres  
 
L’execució de les obres s’ha de fer de la manera següent: 
 
• La fabricació i posta en obra de la mescla no s’iniciarà fins que el Director de les 

Obres hagi aprovat la corresponent fórmula de treball, estudiada a laboratori i 
verificada a la central de fabricació. La fórmula de treball fixarà com a mínim 
l’identificació i proporció de cada fracció de l’àrid a l’alimentació i, només en cas de 
ser necessari, després de la seva classificació en calent; la granulometria dels 
àrids combinats, inclòs la pols mineral; tipus i característiques del lligant 
hidrocarbonat; dosificació del lligant hidrocarbonat tenint en compte els materials 
disponibles i, si és necessari, la de la pols mineral d’aportació i additius; tipus i 
dotació de les addicions i la densitat mínima a aconseguir; temperatura mínima de 
la mescla a la descàrrega des dels elements de transport; i temperatura mínima de 
la mescla a l’iniciar i acabar la compactació. 

• Previ a l’estesa de la mescla bituminosa en calent, es comprovarà la regularitat 
superficial i l’estat de la superfície sobre la que s’estendrà.  El Director de les 
Obres haurà d’aprovar la superfície d’assentament. 

• En el moment de descarregar la mescla del camió a l’estenedora, la temperatura 
de la mescla no podrà ser inferior a l’especificada a la fórmula de treball. 

• L’estesa de la mescla s’iniciarà des de l’extrem inferior, i es realitzarà per franges 
longitudinals. Es fixarà l’amplada de les franges longitudinals per tal de minimitzar 
el nombre de juntes. 

• La rasant de la superfície acabada s’ajustarà a la rasant i secció transversal 
indicada en els Plànols, amb una tolerància de deu mil·límetres (10 mm). 
L’espessor de qualsevol capa no podrà ser inferior al previst a la secció tipus dels 
plànols. 

• La compactació es realitzarà segons el pla aprovat pel Director de les Obres en 
funció del tram de prova. La compactació s’allargarà fins aconseguir una densitat 
del noranta-vuit per cent (98%) de la de referència, per capes de gruix igual o 
superior a sis centímetres (6 cm). Per capes de gruix inferior a sis centímetres (6 
cm) s’acceptaran densitats del noranta-set per cent (97%) de la de referència. 
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• Només es realitzaran juntes longitudinals o transversals quan siguin inevitables. 
Les juntes de capes consecutives hauran d’estar separades un mínim de cinc 
metres (5 m) les transversals, i quinze centímetres (15 cm) les longitudinals. 

 
Tram de prova 
 
Previ a l’inici de la posta en obra de cada tipus de mescla bituminosa en calent, serà 
preceptiva la realització del corresponent tram de prova per comprovar la fórmula de 
treball, la forma d’actuació dels equips d’estesa i compactació i, especialment, el pla 
de compactació. 
 
La producció s’iniciarà una vegada el Director de les Obres n’hagi autoritzat l’inici, i en 
les condicions acceptades després del tram de prova. 
  
Limitacions de l’execució 
 
No es podrà estendre la mescla bituminosa en calent quan: 
 
- La temperatura ambient a l’ombra sigui inferior a vuit graus Celsius (8ºC). O 

amb vent intens, o després d’una gelada. 
- Quan es produeixin precipitacions atmosfèriques. 

 
La capa compactada es podrà obrir a la circulació quan recuperi la temperatura 
ambient a tot el seu gruix. 
 
 Amidament i abonament  
 
La preparació de la superfície existent no és objecte d’abonament ni està inclosa dins 
d’aquesta unitat d’obra. 
 
La fabricació i posta en obra de mescles bituminoses en calent es mesurarà i abonarà 
per tones mètriques (T), segons el tipus, obtingudes multiplicant les amplades 
indicades per a cada capa en els plànols, pels gruixos mitjos i densitats mitjanes 
deduïdes dels assajos de control de qualitat de cada lot. Aquest abonament inclou els 
àrids, inclús els procedents del reciclat de mescles bituminoses, en cas de ser-hi, així 
com el de la pols mineral. El Contractista no tindrà dret a reclamar l’abonament dels 
excessos laterals, així com tampoc dels excessos de gruix per correcció de 
minvaments en capes subjacents. El preu inclou la neteja i protecció de vorades i 
l'anivellació de totes les tapes i reixes de registre existents. 
 
El lligant hidrocarbonat utilitzat en la fabricació de mescles bituminoses en calent 
s’abonarà per tones (T), obtingudes multiplicant l’amidament abonable de fabricació i 
posta en obra per la dotació mitja de lligant deduïda dels assajos de control de cada 
lot. 
 
En cap cas serà d’abonament l’utilització d’activants o additius, ni tampoc el lligant 
residual del material reciclat de mescles bituminoses, si n’hi hagués. 
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560 FORMACIÓ DE PAVIMENTS DE PANOT  
 
 
Definició  
 
Es defineix el panot com a la rajola formada per una capa  d'empremta de morter ric 
en ciment, àrid fi i, en casos particulars, colorats, que formen la cara, i una segona 
capa de base de morter menys ric en ciment i àrid més gruixut, que constitueix el 
dors. 
 
 
Materials  
 
Se n'estableixen els tipus següents: 
 
a) 20 x 20 x 4 cm i la cara superior amb un dibuix de 4 pastilles (panot), color gris o 

color vermell, col·locat a l’estesa sobre base de morter en sec. 
 
b) 20 x 40 x 6 cm, 40 x 60 x 7 cm i 60 x 60 x 7 cm, la cara superior llisa sense relleus i 

amb les arestes ben definides o bisellades, col·locat a l’estesa sobre base de 
morter pastat. 

 
c) 40 x 40 x 5 cm, la cara superior amb un dibuix de quatre pastilles, col·locat a 
l’estesa sobre base de morter pastat.. 
 
El projecte pot definir altres tipus a més dels indicats. 
 
Estarà constituït per una cara superior de desgast de dotze mil·límetres (12 mm) de 
gruix sobre una cara inferior de base. En tot cas, la capa de desgast serà d'un mínim 
de deu mil·límetres (10 mm) a tota la peça. 
 
Compliran les especificacions que estableix la Norma UNE 127.001-90 per a ús 
exterior en tot allò que no sigui modificat expressament per aquest Plec Particular i, a 
més, han de complir: 
 
• Desgast per fregament, en un recorregut de dos-cents cinquanta metres (250 

m), una pressió de sis-cents grams per centímetre quadrat (0,6 kg/cm2) i 
abrasiu de carborundum per via humida, el desgast mitjà en pèrdua d'altura 
serà inferior a u amb cinc mil·límetres (1,5 mm). 

 
• La variació màxima admissible  en els angles serà de quatre dècimes de 

mil·límetre (0,4 mm). 
 
• La rectitud de les arestes  serà més gran de l'u per mil (0,001%). 
 
• La separació d'un vèrtex qualsevol, respecte al pla format pels altres tres no 

serà més gran de cinc dècimes de mil·límetre (0,5 mm). 
 
• La fletxa màxima de la diagonal no serà més gran de dos mil·límetres (2 mm). 
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• El coeficient d'absorció d'aigua, màxim admissible, serà d'un set per cent (7%) 

en pes. 
 
• La resistència a flexió, la tensió aparent de trencada no serà més petita, per 

cara-tracció de cinquanta quilograms per centímetre quadrat (50 kg/cm2) i dors 
tracció trenta quilograms per centímetre quadrat (30 kg/cm2). 

 
• Les llosetes no seran geladisses (25 cicles), no presentaran en la cara superior 

de desgast cap senyal de trencament o desperfecte. 
  
• L’espesejament serà l’indicat per la Direcció Facultativa.  
 
 
Execució  
 
La col·locació del panot a l’estesa amb sorra-ciment inclou les operacions següents: 
 
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament (formigó en massa o 

armat). 
- Col·locació de la sorra-ciment (M-40a), amb un gruix mitjà de 2 cm. 
- Afegir una capa fina de ciment portland per damunt la capa anterior. 
- Col·locació de les peces de panot, sense junta (menor de 3mm). Verificació de 

les pendents. La superfície no presentarà irregularitats ni enfonsament a cop 
d'ull, ni l'aigua quedarà estancada. 

- Humectació de la superfície. 
- Confecció i col·locació de la beurada, abundant de ciment portland molt diluïda 

i una segona més rica en contingut de portland per reomplir les juntes. 
 
La col·locació de la resta de llosetes a truc de maceta amb morter inclou les 
operacions següents: 
 
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament (formigó en massa o 

armat). 
- Col·locació de la capa de morter pastat M-40a amb un gruix mitjà de 2 cm. 
- Humectació de les peces per col·locar  
- Col·locació de les peces a truc de maceta, i sense junta. Verificació de les 

pendents. 
- Humectació de la superfície  
- Reompliment de les juntes mitjançant escombrats o amb barreja de sorra 

ciment en sec. 
 
Les peces s’han de deixar netes de beurada excessiva, sense ratllar-les. 
 
El paviment ha de formar una superfície plana, uniforme i s'ha d'ajustar a les 
alineacions i a les rasants previstes. 
 
En el paviment no hi ha d'haver peces escantonades, taques ni d'altres defectes 
superfícials. 
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Les peces han d'estar col·locades a tocar i alineades. 
 
Els acords del paviment han de quedar fets contra les voreres o els murets. 
 
Ha de tenir junts laterals de contracció cada 25 m2, de 2 cm de gruix, segellats amb 
sorra. Aquests junts han d'estar el més aprop possible dels junts de contracció de la 
base. 
 
Els junts que no siguin de contracció han de quedar plens de beurada de ciment 
pòrtland. 
 
Excepte en les zones classificades com d'ús restringit pel CTE no s'admetran les 
discontinuïtats següents en el propi paviment ni en els encontres d'aquest amb altres 
elements: 
 
- Imperfeccions o irregularitats que suposin una diferència de nivell de més de 6 

mm  
- Els desnivells que no superin els 50 mm s'han de resoldre amb una pendent 

que no excedeixi del 25% 
- En les zones interiors de circulació de persones, no presentarà perforacions o 

forats pels que es pugui introduir una esfera de 15 mm de diàmetre  
 
Pendent transversal: >= 2%  
 
Toleràncies d'execució:  
- Nivell: ± 10 mm  
- Planor: ± 4 mm/2 m  
- Rectitud dels junts: ± 3 mm/2 m  
- Replanteig: ± 10 mm  

 
Normativa d’obligat compliment  
 
No hi ha normativa específica. 
 
Amidament i abonament  
 
Cal mesurar i abonar per metres quadrats (m2) de superficie realment col·locats, 
descomptant escossells, o qualsevol altre forat. 
 
En el preu s'inclou el morter de col·locació, la beurada, els talls necessaris de les 
peces per ajustar-les a les possibles irregularitats, la neteja de la superfície i 
l'anivellació de tapes de registres.  
 
Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords a les vores, sense que 
comporti l'ús de materials diferents d'aquells que normalment conformen la unitat. 
 
El canvi de dibuix de la peça, nombre de pastilles o altres elements d'acabat no 
implica modificació de preu. 
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571 VORADES I GUALS DE FORMIGÓ PREFABRICAT  
 
 
1. Definició i característiques dels elements 
 
Es defineix com a vorada l’element resistent prefabricat que, col.locat sobre una base de 
formigó en massa, delimita la superfície d’una calçada o una vorera. 
 
Es defineix com a gual, les peces intercalades en les vorades, que mantenen la mateixa 
alineació i rasant, per facilitar l'accés de vehicles, amb peces especials de rampes al 
centre, i peces de lliurament a la vorada recta en els dos extrems. També és defineix 
com a gual, les peces intercalades en les vorades, que mantenen la mateixa alineació 
però modificant la rasant per a la formació de passos de vianants, ja sigui amb peces 
especials o rampes, segons geometria i/o detall de projecte. 
 
Les vorades de formigó prefabricat esta formada per peça prefabricada de formigó no 
armat de forma prismàtica, massissa i amb una secció transversal adequada a les 
superfícies exteriors a les que delimita. 
 
En funció de la seva estructura, poden ser: 
- Monocapa: Peça formada per un sol tipus de formigó. 
- Doble capa: Peça amb diferents tipus de formigó en la seva estructura principal i 

en la seva capa superficial. 
 
En funció de la geometria de la peça, poden ser: 
- Recta. 
- Corba. 
- Especials. 

 
Han de complir: 
- Les vorades procediran de fabricació mecànica en taller. 
- La peça ha de tenir un color i una textura uniformes a tota la superfície. 
- La cara vista no ha de tenir esquerdes, escantonaments ni altres defectes. 
- Les cares horitzontals han de ser planes i paral·leles. 
- El cantells poden ser bisellats, arrodonits, corbs o xamfranats,. 
- No han de ser visibles els granulats del morter en la capa vista. 
- La textura i el color no han de presentar diferències significatives respecte de 

qualsevol mostra facilitada pel fabricant i aprovada pel comprador. 
- En el cas de peces bicapa, no ha d'existir separació entre les dues capes. 
- En les peces de color, pot estar acolorida la capa superficial o tota la peça. 
- La forma d'expressió de les mesures ha de ser: Alçària x amplària. 
- Gruix de la capa vista: >= 4 mm. 

 
Les característiques dimensionals, físiques i mecàniques han de complir les 
especificacions de la norma UNE-EN 1340 i s'han de determinar segons aquesta norma. 
 
El projecte ha de definir la classe de peça a utilitzar. 
 
Classes en funció de la resistència climàtica: 
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- Classe 1 (marcat A): sense mesura del % d'absorció d'aigua. 
- Classe 2 (marcat B): <= 6% d'absorció d'aigua. 
- Classe 3 (marcat D): valor mitjà <= 1 kg/m2 de pèrdua de massa desprès de 

l'assaig glaç-desglaç; cap valor unitari > 1,5 
 
Classes en funció de la resistència al desgast per abrasió: 
- Classe 1 (marcat F): sense mesura d'aquesta característica. 
- Classe 3 (marcat H): <= 23 mm. 
- Classe 4 (marcat I): <= 20 mm. 

 
Classes en funció de la resistència a flexió: 
- Classe 1 (marcat S): valor mitjà: >= 3,5 MPa; valor unitari: >= 2,8 Mpa. 
- Classe 2 (marcat T): valor mitjà: >= 5,0 MPa; valor unitari: >= 4,0 Mpa. 
- Classe 3 (marcat U): valor mitjà: >= 6,0 MPa; valor unitari: >= 4,8 Mpa. 

 
Toleràncies: 
- Desviació de la llargària respecte de la llargària nominal:  ± 1% al mm més 

pròxim, >= 4 mm, <= 10 mm 
- Desviació d’altres dimensions, excepte el radi: 
- Cares vistes:  ± 3% al mm més pròxim, >= 3 mm, <= 5 mm 
- Altres parts:  ± 5% al mm més pròxim, >= 3 mm, <= 10 mm 
- Desviació màxima respecte de la planor i la rectitud en les cares planes i 

cantells rectes: 
- Dispositiu de mesura de 300 mm de llargària:  ± 1,5 mm 
- Dispositiu de mesura de 400 mm de llargària:  ± 2 mm 
- Dispositiu de mesura de 500 mm de llargària:  ±2,5 mm 
- Dispositiu de mesura de 800 mm de llargària:  ± 4 mm 

 
 
2. Condicions de Control 
 
Condicions de marcatge i control de la documentació  
A l’albarà de lliurament, hi ha de constar la següent informació com a mínim: 
- Identificació del fabricant o la fàbrica 
- Data d’entrega del producte, quan es produeix abans de la considerada com a 

apta per a l’ús 
- Identificació de les classes en relació a la resistència climàtica, la resistència a 

l’abrasió i la resistència a la flexió 
- Referència a la norma UNE-EN 1340 
- Identificació del producte 
- Marcat CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 

29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol 
 
Sobre un 0,5 % de les peces, amb un mínim d’una unitat per paquet, o a l’embalatge 
quan no sigui reutilitzat, hi ha de constar la següent informació: 
- Identificació del fabricant o la fàbrica 
- Data de producció 
- Data d’entrega del producte, quan es produeix abans de la considerada com a 

apta per a l’ús. 
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- Identificació de les classes en relació a la resistència climàtica, la resistència a 
l’abrasió i la resistència a la flexió 

- Referència a la norma UNE-EN 1340 
 
A l’embalatge: marcat CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 
1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol 
 
El subministrador ha de  posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, 
la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d’avaluació 
de conformitat aplicable, d’ acord amb el que disposa l’apartat 7.2.1 del CTE: 

- Productes per a usos interns incloent les premises de transport públic de Nivell 
o Classe: A1*. * Productes o materials que no necessiten sotmetre's a assaig 
de reacció al foc (per exemple productes o materials de la classe A1 
conformement a la Decisió 96/603/CE, i les seves modificacions) 

- Productes per a cobertes de Nivell o Classe: es considera que satisfan els 
requisits enfront del foc extern **. ** Decisió de la Comissió 2000/553/CE, 
modificada 

- Productes per a ús extern i acabat de carrers, cobrint àrees externes de 
circulació de vianants i de vehicles: Sistema 4: Declaració de conformitat del 
fabricant  

 
Operacions de Control: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
En cada subministrament, es realitzaran els controls següents: 
- Inspecció visual del material, identificació de les marques corresponents (UNE-

EN 1339, UNE-EN 1340) i recepció del certificat de qualitat del fabricant. 
- Control dimensional sobre un 10 % de les peces rebudes (UNE-EN 1339, UNE-

EN 1340) 
Per a cada subministrador diferent, es prendran 3 mostres (sèries) de 3 peces 
cadascuna, per tal de realitzar els següents assaigs: 
- Resistència a flexió (UNE-EN 1340) 
- Absorció d’aigua (UNE-EN 1340) 
- Resistència a compressió de testimonis extrets de les peces de vorada (UNE-

EN 12390-3) 
 
Les cares vistes de les vorades no presentaran cap defecte ni irregularitat, mantindran la 
textura i el color uniforme, i es rebutjaran les peces que estiguin deteriorades o 
escantonades, encara que sigui degut al transport. 
 
No seran rebudes peces que no compleixin les característiques exigides amb les 
toleràncies permeses per la normativa corresponent. 
 
La Direcció Facultativa podrà rebutjar aquelles vorades que tinguin una data de fabricació 
inferior als 28 dies. 
 
L'aresta que forma el pla superior i el pla inclinat lateral serà arrodonida. 
 
Les vorades seran rectes sense presentar desviacions en el sentit longitudinal, a 
excepció de les destinades a corbes. 
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En cas de que el material disposi de la Marca AENOR, o una altra legalment 
reconeguda a un país de la UE, s’ha de poder prescindir dels assaigs de control de 
recepció. La DF ha de sol·licitar, en aquest cas, els resultats dels assaigs 
corresponents al subministrament rebut, segons control de producció establert a la 
marca de qualitat del producte. 
 
Criteris de presa de mostres: 
Les mostres es prendran a l’atzar segons les instruccions de la DF i els criteris de la 
norma UNE-EN 1339, UNE-EN 1340. 
 
Interpretació de resultats i actuacions en cas d’in compliment: 
No s’acceptaran les peces que no superin la inspecció  visual, que no estiguin 
correctament identificades o que no arribin acompanyades del certificat de qualitat del 
fabricant. 
La totalitat de les peces sobre les que es realitza el control geomètric, han de complir 
les especificacions del plec. En cas d’incompliment, s’incrementarà el control, en 
primer lloc, fins al 20% de les peces rebudes, i si continuen observant-se irregularitats, 
fins al 100% del subministrament. 
En els assaigs de resistència a flexió i absorció d’aigua, s’han de complir, en cada una 
de les 3 mostres, les condicions de valor mitjà i valor individual indicats a les 
especificacions. Si una sèrie no compleix aquest requisit, es podran realitzar 
contrassaigs sobre dues mostres més (de 3 peces cadascuna) procedents del mateix 
lot, acceptant-ne el conjunt si ambdues resulten conformes a l’especifica’t. 
 
 
3. Condicions d’execució 
 
La manipulació de les peces es farà amb els mitjans adients, per evitar 
descantonaments. 
 
El plint de la peça serà definit pel projecte o per la direcció facultativa 
 
Les corbes de radi d.8 m no es podran compondre amb peces ni semi-peces rectes sinó 
que caldrà realitzar-les amb peces del radi corresponent. 
 
Per a finalitats especials, per exemple guals, s'utilitzaran les vorades que es defineixen 
per a aquests casos en el Projecte o les que en cada cas designi la Direcció Facultativa. 
 
L'execució de les obres es realitzarà de la manera següent: 
• Les peces s'assentaran sobre un llit de formigó i es col·locaran directament sobre 

el formigó abans que s'adormi. 
• Les juntes entre les vorades seran d'un centímetre (1cm) i s'ompliran amb morter 

de ciment portland M-40a (1:6), deixant-les rebuidades a mitja canya. 
• Els canvis de direcció a 90° es faran amb peces pre fabricades especials d'escaire 

còncau o convexa. 
• Quan una peça s'hagi de tallar, es farà un pretall amb disc de diamant de manera 

que el perfil resultant sigui net i regular. 
• Mai no es col·locaran peces de mida inferior a mitja peça. 
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• S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C i 
sense pluges. 

• Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals 
s'hi han de referir totes les lectures topogràfiques. 

• No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. 
 
 
4. Normativa de compliment obligatori 
 
UNE-EN 1340:2004 Bordillos prefabricados de hormigón. Especificaciones y métodos de 
ensayo 
 
 
5. Amidament i abonament  
 
Les vorades i els guals es mesuraran i s'abonaran per metres lineals (ml), realment 
executats i per cada tipus de vorada. 
 
S’entén per peces de vorada corba la que ho es geomètricament i no la que està 
col·locada en corba. 
 
El preu inclou la preparació de l’esplanada i el moviment de terres necessari 
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573 VORADES I GUALS DE PEDRA (RECUPERACIÓ)  
 
Es defineix com a vorada de pedra de recuperació els elements que una vegada 
sanejats i col·locats sobre una base de formigó en massa H-175, delimiten la 
superfície de la calçada de la vorera.  
 
Es defineix com a gual de pedra l'abisellament que es fa a la vorada per matar-ne el 
cantell viu i mantenir la mateixa alineació, per facilitar l'accés de vehicles i carrets de 
minusvàlids.  
 
Les vorades han de complir les condicions següents: 
 
• Ser homogènies, de gra fi i uniforme, de textura compacta.  
 
• No tenir forats, esquerdes i restes orgàniques. 
 
• Han de fer un soroll clar en colpejar-les amb un martell. 
 
• Tenir adherència als morters. 
 
Les obres s'han d'executar de la manera següent: cal assentar les peces sobre un llit 
de formigó i col·locar-les directament sobre el formigó abans que s'adormi. 
 
Les  juntes  entre les vorades han de ser d'un centímetre (1 cm) i s'han d'omplir amb 
morter de ciment portland M-40a (1:6); es deixaran rebuidades a mitja canya. 
 
 
Amidament i abonament  
 
Les vorades i els guals per a vehicles es mesuraran i s'abonaran per metres lineals 
(ml) realment executats. 
 
Els guals per a minusvàlids es mesuraran i s'abonaran per unitats (ut.) realment 
executats. 
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720 LLUMENERES  
 
Procedència  
 
Les han de subministrar cases de reconeguda solvència en el mercat. 
 
Abans d'acceptar els tipus de llumeneres, el contractista ha de presentar al director 
tècnic els documents següents: 
 
• Catàleg en el qual figurin característiques i mides. 
• Informe del fabricant de reflectors sobre la qualitat de l'alumini utilitzat. 
• Corba d'intensitats lumíniques, realitzada per un laboratori oficial. 
• Corbes ISOLUX basades en la corba fotomètrica oficial de les zones 

enllumenades objecte del Projecte. 
• Mostres dels tipus a emprar.  
• Justificació del tipus d'òptica per a adaptar la làmpada que hi correspon. 
 
En el cas que les mostres no reuneixin, a criteri del director tècnic, prou garantia, 
aquest escollirà el material de fabricació estatal d’ entre els que, segons el seu criteri, 
tinguin millors qualitats per a cada cas, o podrà exigir totes les proves oficials o 
certificats que cregui convenients per comprovar-ne les especificacions. 
 
Característiques 
 
Es rebutjarà qualsevol llumenera que tingui qualsevol bony o desperfecte, ja que ha 
de tenir aspecte llis o superfícies sense senyals. 
 
Els dispositius de suspensió han de ser galvanitzats i han de resistir com a mínim cinc 
vegades el pes total de l'aparell. 
 
El sistema de fixació s'ha d'adaptar a diferents diàmetres. 
 
En les hermètiques, les cubetes o els reflectors han de ser de material del qual es 
garanteixi l'estabilitat i que sigui capaç de resistir sense deformació les condicions 
tèrmiques creades durant el servei de la llumenera. 
 
A l'interior hi ha el reflector fermament subjecte, que, mitjançant un sistema simple, 
permetrà amb tota rapidesa desmuntar-lo per netejar-lo. 
 
L'alumini dels reflectors serà d'una puresa igual o superior al 99,70 %. La xapa 
utilitzada tindrà un gruix mínim d'1,5 mm abans de ser utilitzada i una vegada construït 
el reflector el gruix no podrà ser inferior a 0,6 mm. 
 
L'alumini dels reflectors serà d'una puresa igual o superior al 99,70 per 100. La xapa 
emprada tindrà un gruix mínim de 1,5 mm abans de ser utilitzada i un cop construït el 
reflector, el gruix no pot ser inferior a 0,6 mm. 
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La capa d'alumini tindrà un gruix mínim de 4 micres, el reflector passarà 
satisfactòriament els assaigs de continuïtat de la capa, resistència a la corrosió i 
control de segellat 
 
Les llumeneres allotjaran l'equip de l'encesa de la llàntia. 
 
Les llumeneres s'han de subministrar cablejades des del portallàntia a la fitxa de 
borns; l'aïllament dels conductors ha de ser del tipus de silicona, capaç de resistir les 
temperatures existents als voltants de la làmpada. 
 
Dispositius  
 
Han de tenir els següents: 
 
• De ventilació en les llumeneres hermètiques per a la dissipació de la calor 

produïda per la làmpada. 
 
• D'enfocament, practicable des de l'exterior, fins i tot amb la llumenera 

muntada. 
 
Recepció   
 
Cal rebutjar totes les làmpades que donin nivells mitjans o uniformitats inferiors dels 
previstos en el projecte. Una vegada acceptat el tipus de llumenera, el director tècnic 
n'ha de fer una mostra i enviar a un laboratori oficial una quantitat no inferior al 5 % 
per constatar: la corba fotomètrica, el gruix d'alúmina, la caixa anòdica i la resistència 
a la corrosió. 
 
Col·locació  
 
Les llumeneres s'han de fixar als suports per mitjà  d'elements de fixació de plena 
garantia i s'han de col·locar de manera uniforme. 
 
Les connexions s'han de fer per mitjà de cargols de pressió;  es prohibeix la unió de 
fils. 
 
Les llumeneres s'han de muntar de manera que no suportin esforços que puguin 
produir-ne el trencament o escurçar-ne la vida útil. 
 
Amidament i abonament  
 
Les llumeneres es mesuraran i s'abonaran per unitats col·locades a obra. 
 
Aquesta unitat d'obra comprèn el subministrament amb làmpada i equip d'encesa, 
com també l'acoblament al suport i muntatge.    
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721 SUPORTS 
 
 
Procedència    
 
Els han de subministrar cases de coneguda solvència en el mercat. 
 
Característiques  
 
Els bàculs i les columnes seran troncocònics o cilíndrics, de les dimensions 
especificades i construïdes en xapa d'acer de 3, 4 o 5 mm de gruix, segons 
s'especifica en els plànols i preus unitaris. 
 
El dimensionament estarà calculat d'acord amb les normes establertes per a suportar 
les accions del vent. 
 
El perfil troncocònic s'obtindrà en premsa hidràulica i anirà soldat seguint una 
generatriu, i la soldadura es farà amb elèctrode continu i en atmosfera controlada. 
 
No s'admetran soldadures transversals excepte en aquells suports en què hi ha trams 
de diferents seccions.  
 
A l'extrem inferior se soldarà la placa d'ancoratge, de dimensions especificades en els 
plànols i dotada d'un anell exterior de reforçament i cartel·les de suport. 
 
La superfície exterior no tindrà taques, ratlles ni bonys i les soldadures es poliran 
degudament, a fi d'aconseguir un acabat exterior de bona regularitat. 
 
En el cas de construir-se el suport en diferents trams, les unions es reforçaran amb un 
doble tub interior i les soldadures es poliran degudament per evitar que siguin 
fàcilment apreciables. 
 
Per a l'ancoratge de la fonamentació es disposaran els perns construïts d'acer d'alta 
resistència a la tracció, roscant, l'extrem superior amb rosca d'una entrada i doblegant 
l'extrem inferior en forma de ganxo per a una millor subjecció al formigó.  
 
A una altura de 500 mm sobre la placa base es disposarà d'una obertura rectangular 
per a l'accés a la caixa de connexions i protecció. Les arestes s'arrodoniran i es 
col·locarà un marc de passamà d'acer soldat a la vora de l'obertura; la portella serà de 
xapa d'acer i anirà dotada de dispositius de subjecció i tanca. 
 
Les dimensions del maniguet extrem per a la fixació de la llumenera es determinarà 
d'acord amb les característiques de la llumenera escollida pel director tècnic. 
 
Els braços murals i els complementaris compliran les normes generals establertes per 
als bàculs, i aniran col·locats mitjançant quatre perns ancorats a la façana i en suports 
apropiats respectivament, si no s'indica el contrari.  
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Les columnes, els bàculs complementaris i els braços murals s'ajustaran al projecte 
quant a l'angle d'inclinació, la longitud i l'alçària a situar a cada tipus; tenint cura de  la 
uniformitat sobre el terreny i l'alineació de tot el conjunt. 
 
Abans de col·locar els bàculs, complementaris i braços murals, l'empresa 
adjudicatària sol·licitarà als serveis municipals l'aprovació per a la instal·lació i 
acompanyarà els tècnics municipals a la inspecció. Es faran totes les proves i les 
acreditacions que es considerin pertinents.  
 
Els ancoratges, suports de braços i complementaris, hauran de respondre als 
possibles esforços exigits a cada cas. 
 
A les façanes que s'hagin d'encastar suports es tindrà cura de l'acabat de l'obra 
d'acord amb la qualitat de cada paret. 
 
Protecció contra la corrosió  
 
Els suports es lliuraran galvanitzats en tota la seva longitud, mitjançant immersió en 
bany calent; el bany de galvanitzat haurà de tenir un mínim de 98,5 per100 de zinc 
pur en pes, i s' haurà d'obtenir un dipòsit mínim de 600 gr/m2 sobre la superfície de la 
columna, que correspondrà a un gruix de 84 micres. 
 
Totes les característiques del galvanitzat s'adaptaran al que s'estableix a la Norma 
UNE 37501 
 
Unions i connexions  
 
A les bases dels fanals es disposaran caixes aïllants, integrades per una placa de 
base i una tapa, ambdues  fabricades en planxa de material plàstic incombustible, i 
les unions i connexions de la xarxa àrea aniran a l'interior de caixes provistes de borns 
de connexió. 
 
A l'interior es col·locaran quatre borns unipolars, cadascun per a dos cables de 2,5 
mm². Així mateix, es col·locaran dos tallacircuits unipolars amb cartutxos d'intensitat 
d'acord amb les làmpades instal·lades. 
 
Els tallacircuits aniran instal·lats a la tapa, de manera que en retirar-la quedi el 
muntatge sense tensió. Els cartutxos fusibles seran d'alt poder de ruptura i calibrats al 
valor doble del corrent de les làmpades. 
 
Els borns seran del tipus premsa-fils i es protegiran contra contactes directes. 
 
Les regletes o connexions no patiran cap tipus d'esforços de tracció ni tan sols els del 
pes del cable. 
 
La connexió es farà alternant les fases, per equilibrar el consum. 
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De les regletes partirà la línia d'alimentació de la làmpada per l'interior del suport amb 
cable tipus UNE VV-1000 de secció corresponent i arribarà fins la regleta de connexió 
de la llumenera. 
 
A les reduccions de secció de línia es disposaran tallacircuits fusibles que limitin les 
intensitats sobre de la màxima que pugui suportar la línia de menor secció. 
 
Els conductors no han de sofrir cap esforç mecànic. 
 
 
Preses de terra  
 
Es disposarà una pica o placa de presa de terra per a cada punt de llum ancorat a 
terra i quadre de comandament. 
 
A més, per a una major protecció, s'unirà cada pica al cable de coure despullat de 35 
mm² de secció, tal com queda especificat en l'article 728 sobre preses de terra. 
 
 
Basaments dels suports  
 
Adoptaran les mesures especificades en els plànols. L'excavació es farà de manera 
que les parets siguin verticals i el fons llis. 
 
El formigó serà del tipus H-150 i s'hi encastaran els perns d'ancoratge, situats 
mitjançant una plantilla de la mida adequada, de manera que la col·locació resulti 
vertical i sobresurtin prou per assegurar l'entrada completa dels cargols de fixació del 
suport i de les seves volanderes. 
 
A l'interior del fonament cal col·locar tubulars de 80 mm per permetre l'entrada i 
sortida de cable. 
 
 
Col·locació de suports  
 
Cal fixar el fonament amb quatre perns d'ancoratge, depenent del tipus de suport, als 
quals es collaran uns cargols. 
 
La profunditat de la platina de la base serà en tots els punts de 0,20 m per sota de la 
rasant de la vorera finalitzada. 
 
Han de tenir una verticalitat i una alineació perfecta i durant el transport i el muntatge 
cal evitar cops  i raspadures que puguin fer saltar la capa galvanitzada. 
 
La part inferior de la portella ha d'estar a una alçada de 0,35 m. per sobre de la rasant 
de la vorera. 
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Unions i derivacions 
 
Les unions i derivacions es realitzaran en caixes que continguin borns mai en pericons 
i s'efectuaran amb la major mesura a fi que, tant mecànicament com elèctricament 
garanteixin les mateixes mesures de seguretat que la resta de la línia 
 
 
Caixes de derivació  
 
Seran del tipus que assenyalin els serveis tècnics municipals i d'unes dimensions no 
inferiors a 150 x 100 mm. 
 
En preparar els conductors per a la unió es deixarà l'aïllament necessari en cada cas i 
el conductor descobert estarà net, per evitar que es perjudiqui durant l'operació. 
 
En el cas que, en començar el treball s'observi que l'extremitat del cable a derivar no 
està net o té rastre d'humitat, es tallarà com a mínim un tros de 10 cm. 
 
Els extrems dels cables emmagatzemats s'hauran d'encintar-se amb PVC adhesiu, de 
manera que s'impedeixi l'entrada d'humitat.  
 
 
Numeració de suports  
 
Els punts de llum s'enumeraran amb pintura al suport segons l'ordre que figuren en el 
plànol de la zona instal·lada que es subministrarà en cada cas. 
 
 
Amidament i abonament  
 
Els suports es mesuraran i s'abonaran per unitats col·locades en obra. 
 
Aquesta unitat d'obra comprèn, a part del subministrament i la col·locació del suport, 
l'excavació i fabricació del basament, subministrament i connexió de la pica o placa de 
terra, instal·lació i muntatge complet de la caixa de protecció i cables de connexió, 
com també la instal·lació de la llumenera i la numeració del punt de llum. 
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722 LÀMPADES LED  
 
Procedència  
 
Seran de marca reconeguda i enregistrada com de primera categoria i hauran de 
complir el Reglament de Verificacions Elèctriques. 
 
 
Tipus   
 
Les làmpades seran preferentment de LEDs totes elles d’última generació, màxima 
eficiència energètica i de llarga durada. 
 
El conjunt làmpada i equip d’encesa haurà de complir amb la normativa sobre 
Compatibilitat Electromagnètica. 
 
 
Característiques    
 
Totes les llumeneres tindran la possibilitat de canviar la matriu de LED’s ja sigui per 
defectes de fabricació o per finalització de la seva vida útil. 
 
Es presentarà un document en forma de memòria tècnica, indicant les 
característiques generals de la lluminària i dels seus diferents components, facilitades 
pel seu fabricant. 
 
LLUMENERA 
- Marca i model. 
- Memòria descriptiva de l’element, detalls constructius, materials utilitzats, forma 
d’instal·lació, conservació, reposició dels diferents components i altres 
especificacions. 
- Plànols, a escala convenient, de planta, alçat i perspectiva de l’element. 
- Fotografies dels elements tant impreses com en suport digital i format jpg. 
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LED/MÒDUL LED 
 
- Marca, model i dades del fabricant del LED / Mòdul LED. 
- Potència nominal individual de cada LED i potència nominal del mòdul complet. Flux 
lluminós emès per cada LED individualment i pel mòdul complet. Corbes de duració 
de vida, en hores de funcionament, en funció de la temperatura d’unió (tj). Índex de 
reproducció cromàtica i temperatura de color (veure requeriments mínims de l’apartat 
anterior). Quan el LED o el mòdul LED pugui alimentar-se a diferents corrents o 
tensions d’alimentació, les dades anteriors aniran referides a cadascuna de les 
corrents o tensions. 
- Temperatura màxima assignada (tc). 
- Vida útil estimada de cada LED i del mòdul LED en hores de funcionament. 
 

 
 
DISPOSITIU DE CONTROL ELECTRÒNIC 
 
- Marca, model i dades del fabricant. 
- Temperatura màxima assignada (tc). 
- Tensió de sortida assignada pels dispositius de control de tensió constant. Corrent 
de 
sortida assignada per dispositius de control de corrent constant. 
- Consum total de l’equip electrònic conforme les seves característiques nominals. 
- Vida de l’equip en hores de funcionament donada pel fabricant. 
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Amidament i abonament  
 
La làmpada es considera abonada dins de la partida de la llumenera. 
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725 QUADRE DE COMANDAMENT D'ENLLUMENAT  
 
 
Procedència 
El contractista presentarà una relació de marques i fabricants dels diferents 
components, fent especial èmfasi a les cèl·lules fotoelèctriques, els rellotges 
astronòmics, els commutadors, els inversors, els magnetotèrmics, els contactors, els 
diferencials i els fusibles que desitgi emprar. 
 
Característiques 
 
Es disposarà un armari de material antixoc col·locat a la vorera i al lloc previst per a 
l'escomesa, dotat amb tancament de triple acció i tancament tipus companyia, que 
contindrà: 
 
- Escomesa normalitzada, segons la Companyia Subministradora. 
- Caixa de comandament composta per: 
- Interruptor automàtic de tall omnipolar. 
- Commutador per a encesa manual automàtic, amb posició zero. 
- Contactor/s accionat/s per interruptor horari. Quan es posin leds a la instal·lació es 
realitzarà encesa seqüencial, per evitar el tall dels interruptors degut al pic 
d’arrencada. 
- Fusibles generals. 
- Interruptors magnetotèrmics omnipolars i diferencials per a cada línia de sortida. 
- Comptador d'energia activa de doble o triple lectura, segons esquema. 
- Comptador d'energia reactiva, si fos necessari. 
- Rellotge astronòmic, tipus Urbilux. 
- Rellotge per a l'accionament del comptador de doble lectura. 
- Control centralitzat del tipus existent a l’Ajuntament, si procedeix. 
- Sistema de telelectura del comptador connectat al sistema de l’Ajuntament amb 
arrencada seqüencial. 
- A la maniobra d'encesa i apagat s'inclourà un commutador amb la triple posició de 
manual zero o automàtic. Dins l'armari s’instal·larà un punt de llum, mitjançant un 
portalàmpades, segons el tipus que assenyali el responsable de l’Ajuntament, així com 
una base d'endoll. 
 
Tot això muntat segons esquema normalitzat. 
 
A la maniobra d'encesa i apagat s'inclourà un commutador amb la triple posició de 
manual zero o automàtic. Dins l'armari s'instal·larà un punt de llum, mitjançant un 
portalàmpades, segons el tipus que assenyali el responsable de l’Ajuntament, així 
com una base d'endoll. 
 
Tot això muntat segons esquema normalitzat. 
 
Elements de comprovació i protecció  
A l'entrada i sortida dels disjuntors o fusibles de cada fase i circuit hi ha d'haver punts 
de comprovació per possibilitar la connexió d'amperímetres i voltímetres i altres 
aparells d'amidament quan els circuits estiguin en funcionament. 



 
 
  725.2

 
Tots els aparells del quadre de comandament seran fabricats per treballar amb 
tensions de servei no inferiors a 500 volts. 
 
En el disjuntor, amb intervals successius de tres minuts, s'efectuaran tres 
interrupcions del corrent d'intensitat corresponent a la capacitat de ruptura i tensió i 
igual a la nominal, i no s'observaran arcs prolongats, deteriorament dels contactes o 
avaries en els elements constitutius del disjuntor per les esmentades interrupcions. 
 
L'elevació de temperatura durant una hora, treballant disjuntors i comptadors a la 
intensitat nominal no podrà excedir-hi de 65º C sobre l'ambiental. 
 
La construcció ha de ser tal que permeti un mínim de 10.000 maniobres d'obertura i 
tancament, sense que la tensió d'efecte no sigui superior a 24 volts. 
 
Presa de terra 
 
Es disposarà una placa de presa de terra per cada punt de llum, ancorat a terra i 
quadre de comandament. 
A més, per a una major protecció, s’instal·larà en tota la xarxa subterrània cable de 
coure nu de 35 mm2 de secció, que anirà unit a cadascuna de les plaques. 
S’instal·larà una presa de terra que es connectarà a un born incorporat a l'interior del 
quadre de comandament i protecció. 
 
Numeració 
El quadre es numerarà segons l'ordre que figura en el plànol de la zona instal·lada. 
 
Amidament i abonament  
Els quadres de comandament es mesuraran i abonaran per unitats col·locades en 
obra. 
 
Aquesta unitat d'obra comprèn, a part del subministrament i la col·locació de l'armari, 
basament de l'armari, l'execució de la connexió, el muntatge de mòduls amb els 
comptadors d'activa doble o triple lectura, reactiva si cal tallacircuits de protecció 
d'entrada i interruptor general de control de potència ICPM, rellotge astronòmic per a 
doble encesa tipus URBILUX, comptadors manuals de tres posicions, diferencials i 
interruptors automàtics magnetotèrmics en cada línia de sortida i altres elements per 
deixar-lo acabat amb la qualitat i el funcionament descrits en aquest capítol. 
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726 CABLES D'ENLLUMENAT  
 
Procedència: 
 
Tan sols s'admetran materials subministrats per una fàbrica de coneguda solvència. 
 
Es presentarà un informe escrit del fabricant amb les proves realitzades i la descripció 
de les característiques del material per utilitzar. 
 
Característiques  
 
Serà del tipus RV-K de 1 kV amb conductors de coure, aïllament termoplàstic, 
preferentment CPV tant per a les xarxes de distribució com per a les derivacions als 
punts de llum a l'interior dels suports. 
 
Les característiques físiques i mecàniques del conductor han de complir les normes 
UNE 21011 i UNE 21022 i s'exigirà una resistència mínima al trencament per tracció, 
tant de l'aïllament com de la coberta de 200 kg/cm². Cal que conservin el 90 per 100 
de aquest valors després de romandre 120h en una estufa amb aire calent a 100º C. 
 
El coure ha de complir la norma de qualitat UNE -21011, i la rigidesa dielèctrica i la 
resistència de l'aïllament han de complir el que estableix el Reglamento electrotécnico 
para baja tensión. 
 
A les bobines del cable ha de figurar el nom del fabricant, el tipus de cable i la secció 
 
Estesa de cables  
 
L'estesa de cables es farà amb molta cura, i s'evitarà la formació de coques i 
torçades, com també fregaments perjudicials. 
 
Quan les condicions ho permetran, es farà baixar el cable directament des de la 
bobina i, si hi ha obstacles per a això, es col·locaran en el fons de la rasa uns roleus, 
sobre els quals s'estendrà el cable. 
 
La xarxa de distribució subterrània discorrerà per l'interior de conductors soterrats, 
disposarà un sol circuit  o conjunt de cables unipolars en cada conducte. 
 
La xarxa de distribució aèria va grapada directament a la façana o penjada de cable 
d'acer galvanitzat amb una resistència mínima al trencament de 800 kg. 
 
Les grapes que calgui fer servir han de ser metàl·liques, galvanitzades i s'han de 
col·locar mitjançant un tac de plàstic i un cargol. 
 
Amidament i abonament  
 
Es mesurarà i abonarà l'estesa de cable d'enllumenat per metres lineals realment 
executats. 



 
 
  727.1

727 RASES PER A CABLES  
 
Les rases seran de parets verticals, de les dimensions especificades en els plànols. 
 
El fons ha de quedar net de pedres cantonades i de qualsevol material que pugui 
perjudicar el cable durant l'estesa. En aquest fons es col·locarà una capa de sorra de 
5 cm de gruix, sobre la qual es dipositaran els tubulars corrugats i a continuació es 
llançarà una altra capa de sorra fins a arribar a 5 cm per damunt dels tubulars. 
 
El replè de la rasa es farà tan aviat com sigui possible després d'haver col·locat el 
cable en els tubulars; s'eliminarà així el risc de desperfectes o d'inundació. 
 
El replè es farà amb capes de 20 cm que cobreixen totalment l'amplada de la rasa i es 
piconaran amb picons vibrants, esmerçant terra humida en la mesura necessària per 
aconseguir una compactació del 95 per 100 de l'assaig del proctor modificat. 
 
La profunditat mínima del cable en voreres serà de 0,60m. 
 
El director de l'obra encarregarà la realització dels assaigs de densitat in situ que 
cregui convenients. 
 
Han de complir també l’apartat 321.- Excavació de rases i pous d’aquest plec. 
 
Encreuament de calçada   
 
Quan els cables hagin de passar una calçada ho faran per l'interior de canonades de 
fibrociment de 15 cm de diàmetre. 
 
Caldrà recobrir la canonada per un prisma de formigó en massa per evitar el 
trencament pel pas dels vehicles per damunt de la calçada. 
 
Durant l'execució, les rases es protegiran amb planxes d'acer per mantenir la 
uniformitat de la rasant de la calçada. Cal fer en dues fases en carrers de 6 m o més 
d'amplada.  
 
 
Amidament i abonament 
 
Es mesuraran i abonaran les rases per a estesa de cables per metres lineals realment 
executats a l'obra. 
 
La unitat d'obra comprèn excavació de terres, subministrament i estesa de cable nu 
de coure de 35 mm² de secció, subministrament i estesa de tubs de PVC corrugat de 
90 mm de diàmetre, rebliment, compactació i càrrega i transport de terres sobrants a 
l'abocador.  
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728 PRESES DE TERRA 
 
 
Elements per a formar una connexió a terra, col·locats soterrats en el terreny.  
S'han considerat els elements següents:  
 
- Placa de connexió a terra de coure o d'acer, soterrada  
- Piqueta de connexió a terra, d'acer i recobriment de coure, clavada a terra.  
 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Col·locació i connexionat  
 
Característiques 
 
Ha d'estar col·locat en posició vertical, enterrat dins del terreny.  
 
La situació en el terreny ha de quedar fàcilment localitzable per a la realització 
periòdica de proves d'inspecció i control. 
 
Han de quedar unides rígidament, assegurant un bon contacte elèctric amb els 
conductors dels circuits de terra mitjançant cargols, elements de compressió, 
soldadura d'alt punt de fusió, etc.  
 
El contacte amb el conductor del circuit de terra ha d'estar net, sense humitat i fet de 
tal forma que s'evitin els efectes electroquímics.  
 
Han d'estar clavades de tal forma que el punt superior quedi a 50 cm de profunditat.  
 
En el cas d'enterrar dues piquetes en paral·lel, la distància entre ambdues ha de ser, 
com a mínim, igual a la seva longitud.  
 
A més, per a una major protecció, s'instal·larà al llarg de tota la xarxa subterrània 
cable de coure nu de 35 mm² de secció, que estarà unit a cadascuna de les piques, 
tal com queda especificat a les condicions d'execució. 
 
S'instal·larà una  presa de terra, que es connectarà a un born incorporat a l'interior del 
quadre de comandament i protecció. 
 
La xarxa de terra complirà el que especifica el Reglamento electrotécnico de baja 
tensión, actualment en vigor, de manera que en el cas de defecte, la tensió entre el 
punt en què es produeix i terra, no superi els 24 volts. De qualsevol manera, la 
resistència del terra no haurà de ser superior a 10 ohmis. 
 
En el cas de no haver-hi xarxa general de presa de terra, les plaques seran de 2,5 
mm de gruix  i de 0,50 x 0,50 m.  
 
El cable de presa de terra es col·locarà en el fons de la rasa de replè. 
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Amidament i abonament  
 
La presa de terra es considera abonada a cada unitat d'obra susceptible de ser 
connectada a la xarxa. 
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740 CANALITZACIONS A LA CALÇADA  
 
 
Les canalitzacions a la calçada s'han de fer amb canonades de fibrociment de 15 cm 
de diàmetre, amb el nombre de tubs indicats en el plànols. 
 
L'amplada i fondària de la rasa ha de ser de les característiques indicades en projecte 
depenent del nombre i de la disposició dels tubs. 
 
Durant l'execució, cal protegir les rases amb planxes d'acer per mantenir la uniformitat 
de la rasant de la calçada. Caldrà executar la canalització en dues fases en carrers de 
6 m o més. S'ha de repassar i compactar la base de la rasa abans de col·locar els 
tubs de fibrociment. 
 
Cal recobrir les canonades amb un prisma de formigó en massa H-200 per evitar el 
trencament pel pas dels vehicles per damunt de la calçada. 
 
Un cop protegits els tubs de fibrociment amb formigó cal reomplir la rasa amb terres 
de l'excavació o, en cas de no ser adequades amb terres d'aportació, en capes de 25 
cm i una compactació al noranta-cinc per cent (95%) del proctor modificat. 
 
El reblert s'ha de fer fins a sota de la caixa de paviment. La resta del rebliment ha 
d'acomplir les característiques de la caixa de paviment del projecte. 
 
Un cop acabada la feina, cal marcar la situació de la canalització per mitjà d'un cargol 
de 120 x 20 mm, a la rigola i als dos costats de la calçada. 
 
Els tubs de fibrociment no poden presentar desperfectes, trencaments o 
escantonaments. Els tubs s'han de posar en línia recta, sense inclinació en la 
trajectòria, i les juntes han d'evitar que hi entri formigó en l'interior. 
 
 
Amidament i abonament  
 
S'ha d'abonar per metre lineal (ml) de canalització realment executat. 
 
El preu inclou l'excavació de la rasa de les característiques geomètriques indicades en 
projecte, els tubs de fibrociment segons el nombre indicat, el massissat de formigó, el 
reblert de la rasa, la càrrega i el transport del sobrant de terres a l'abocador i la 
col·locació dels cargols de senyalització. 
 
En cas de calçades existents, i si el projecte no indica el contrari, es consideren 
inclosos els treballs de demolició de paviment existents, reposició del paviment i la 
càrrega i el transport de la runa a l'abocador. 
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