MEMORIA TECNICA DE MILLORA
ENERGETICA DE LA IL-LUMINACIO DE LA
ZONA ESPORTIVA MUNICIPAL DE CAN
RULL.

Firmado digitalmente
CERVERA por CERVERA
MARTINEZ MARTINEZ CARLOS

CARLOS MOISES MOISES - 36532270)
Fecha: 2026.04.15

-36532270) 09:31:51 +02'00'
PROMOTOR: Ajuntament de Sabadell
SITUACIO Placa Sant Roc, n° 1, 08201, Sabadell.
AUTOR PROJECTE CARLOS CERVERA MARTINEZ
Enginyer Industrial 16211 EIC
CODI PROJECTE 2594

DATA/REVISIO DESEMBRE 2025 / rev 0



+34 934 08 15 63 info@cubic.cat www.grupocubic.es

Carrer De la Ciutat d’Elx 19-21. ©8027. Barcelona.
Cualquier uso indebido, reproduccién o distribucién no autorizada sera sancionado por las leyes de propiedad intelectual vigenteS.

© Cubic Estudi d Enginyeria 2025

CUBIC Estudi d Enginyeria SL--

Este documento es propiedad exclusiva de --

INDEX

Y

cuBicC

ESTUDI D’ENGINYERIA

I.  DADES GENERALS 4
1 DADES GENERALS 5
1.1.  Identificacid i objecte de la memoria 5
1.2 DADES GENERALS 6
1.2.1 IDENTIFICACIO DEL PROJECTE 6

1.3 AGENTS 6
1.3.1 TITULAR Y PROMOTOR 6
1.3.2 AUTOR PROJECTE 6

Il.  MEMORIA DESCRIPTIVA 7
2 MEMORIA DESCRIPTIVA 8
2.1 Objecte i abast de l'actuacio 8
2.2 Descripcié equipament i emplacament 9
2.3 Diagnosi de la situacio actual i inventari 10
2.3.1. Camp de futbol principal 10
2.3.2 Camp de futbol de sauld 15
2.3.3 Inventari actual 18

2.4 Criteris de disseny i requeriments normatius 18
2.5 Solucié técnica proposada 18
2.6 Verificacio técnica: Simulacions luminiques 19
2.6.1 Tala resum simulacié luminica CAMP DE FUTBOL DE GESPA ARTIFICAL 19
2.6.2 Simulacio luminica CAMP DE FUTBOL DE GESPA ARTIFICAL 19
2.6.3 Tala resum simulacié luminica CAMP DE FUTBOL DE SAULO 34
2.6.4 Simulacié luminica CAMP DE FUTBOL DE SULO 34

M. MEMORIA CONSTRUCTIVA 48
3 MEMORIA CONSTRUCTIVA 49
3.1.1 Proposta técnica de l'enllumenat i mecanismes de control 49
3.1.1.1.  Caracteristiques tecniques lluminaries 49
3.1.1.2.  Certificacions projectors 49
3.13. Justificacio estabilitat estructural 50

3.2 Parametres minims luminics a garantir 51
3.3 Treballs a executar i calendari d’actuacions 51
3.3.1 Resum executiu treballs 51
3.3.2 Treballs preliminars 52
3.3.3 Enderrocs instal-lacions actuals i noves instal-lacions 52
3.3.3 Pla de mesura i verificaci6 53
3.3.4 Termini d'execucid 53

MEMORIA TECNICA DE MILLORA ENERGETICA DE LA IL.LUMINACIG DE LA ZONA ESPORTIVA MUNICIAPL DE CAN | 2

RULL



+34 934 08 15 63 info@cubic.cat www.grupocubic.es

Carrer De la Ciutat d’Elx 19-21. 08027. Barcelona.
Cualquier uso indebido, reproduccién o distribucién no autorizada sera sancionado por las leyes de propiedad intelectual vigenteS.

© Cubic Estudi d Enginyeria 2025 |

CUBIC Estudi d Enginyeria SL--

Este documento es propiedad exclusiva de --

Y cuBicC

ESTUDI D’ENGINYERIA

3.4 Justificacié estalvi energétic, medi ambiental i economic
3.4.1 Reduccié de la poténcia eléctrica contractada

3.5 Justificacié del compliment de normativa en relacié a l'enllumenat

54
55
56

3.5.1 CTE Document Basic HE 3 Eficiencia energética de les instal-lacions de Il-luminacié 56

3.5.2 Sistema de control
V. NORMATIVA APLICABLE
4 NORMATIVA APLICABLE

ANNEX | - DOCUMENTACIO GRAFICA

ANNEX Il - PRESSUPOST GESPA ARTIFICAL

ANNEX Il - GESTIO DE RESIDUS GESPA ARTIFICIAL

ANNEX IV - ESTUDI BASIC SEGURETAT | SALUT GESPA ARTIFICIAL
ANNEX V - PLEC DE CONDICIONS TECNIQUES GESPA ARTIFICIAL
ANNEX VI - PRESSUPQST SAULO

ANNEX VII - GESTIO DE RESIDUS SAULO

ANNEX VIII - ESTUDI BASIC SEGURETAT | SALUT SAULO

ANNEX IX - PLEC DE CONDICIONS TECNIQUES SAULO

ANNEX X - PRESSUPOST CAMPS GESPA ARTIFICIAL + SAULO
ANNEX XI - CAPACITAT ESTRUCTURAL NOVES TORRES D’ENLLUMENAT
ANNEX XII - FITXES TECNIQUES

MEMORIA TECNICA DE MILLORA ENERGETICA DE LA IL-.LUMINACIO DE LA ZONA ESPORTIVA MUNICIAPL DE CAN

RULL

57
58
59



D’'ENGINYERIA

ESTUDI

Y

|. DADES GENERALS

*$93U98TA Ten3daTa3uT pepatdodd ap s9AST Sel Jod OpeuOTdUES BUSS EPEZTJOINE OU UOTONGTJISTP O UOTIdNpoddad ‘OpTgapuT osn JaTnbTen)

S5 5TQNo0dnJ8 MMM JB5°OTQqNOPoFUT €9 ST 80 V€6 e+ “BUOTIdJed */7080 ‘T¢-6T XT3, P IINTD BT 97 JdJde)

--1s

MEMORIA TECNICA DE MILLORA ENERGETICA DE LA IL-.LUMINACIO DE LA ZONA ESPORTIVA MUNICIAPL DE CAN

RULL

eTJaAuT8u3_p Tpnis3y JIAND -- Sp BATSNTOX3 pepatdodd S 03uUdWNDOP 3353
| scer etuyaAutduz.p tpnis3y d>1qnd @



info@cubic.cat www.grupocubic.es

+34 934 08 15 63

Carrer De la Ciutat d’Elx 19-21. ©8027. Barcelona.
Cualquier uso indebido, reproduccién o distribucién no autorizada sera sancionado por las leyes de propiedad intelectual vigenteS.

© Cubic Estudi d Enginyeria 2025 |

SL--

Este documento es propiedad exclusiva de -- CUBIC Estudi d Enginyeria

Y cuBicC

ESTUDI D’ENGINYERIA

1 DADES GENERALS

1.LIDENTIFICACIO | OBJECTE DE LA MEMORIA

El present document té per objecte descriure les actuacions de millora de leficiéncia energética
en lenllumenat de l'equipament esportiu “Zona Esportiva Municipal de Can Rull” del municipi de
Sabadell.

La millora es basa en la substitucié de les lluminaries existents de tecnologia convencional
(halogenurs metallics, fluorescents, etc.) per noves lluminaries de tecnologia LED, amb
lobjectiu d’assolir els nivells luminics exigits per la normativa d’aplicacié i garantir una reduccié
significativa del consum energétic i dels costos de manteniment.

L'equipament objecte d'intervencié és el Zona Esportiva Municipal de Can Rull, ubicat al carrer
Pardo Bazan 31, 08208 Sabadell (Barcelona).

Il-lustracié 2. Fagana. Font: Google maps 2025
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TITOL: Millora energética de la il-luminacié de la Zona Esportiva Municipal Can Rull.

EMPLACAMENT: Plaga Sant Roc, n° 1, 08201, Sabadell.

MUNICIPI | PROVINCIA: Sabadell, Barcelona.

1.3 AGENTS

1.3.1 TITULAR Y PROMOTOR

TITULAR Ajuntament de Sabadell
NIF P0818600I

ADRECA Placa Sant Roc, 1
POBLACIO Sabadell

CODI POSTAL 08201

PROVINCIA Sabadell.

TELEFON 937236053

CORREU ELECTRONIC

1.3.2 AUTOR PROJECTE

010@ajsabadell.cat

EMPRESA CUBIC ESTUDI D'ENGINYERIA SL

NIF 65066094B

ADRECA Carrer de la Ciutat d’Elx, 19

POBLACIO Barcelona

CODI POSTAL 08027

PROVINCIA Barcelona

TELEFON +34 93 40815 63

CORREU ELECTRONIC info@cubic.cat

WEB https://grupocubic.es/

AUTOR Carlos Cervera Martinez
Enginyer Industrial

DNI 36532270J

N° COL-LEGIAT 16211

COL-LEGI Enginyers Industrials de Catalunya
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2 MEMORIA DESCRIPTIVA

2.1 OBJECTE | ABAST DE L’ACTUACIO

El present document té per objecte descriure i valorar les actuacions necessaries per a la
millora de l'eficiencia energetica de l'enllumenat exterior de la "Zona Esportiva Municipal de Can
Rull", a Sabadell. L'objectiu principal és la substitucié dels projectors actuals de tecnologia
convencional (halogenurs metallics) per noves lluminaries de tecnologia LED d'alt rendiment.

Amb aquesta intervencid es pretén assolir els segiients objectius:

1.

Compliment normatiu: Garantir els nivells luminics (200 lux), d'uniformitat (0,6) i de
control d'enlluernament exigits per la norma UNE-EN 12193.

Eficiencia energética: Optimitzar la poténcia instal-lada i reduir el consum eléctric anual
de la instal-lacié mitjancant tecnologia de darrera generacié.

Optimitzacié operativa: Minimitzar els costos de manteniment i millorar el control del
sistema mitjancant tecnologia de telegestid sense fils.

Abast de l'actuacio: L'abast d'aquesta memoria valorada inclou la renovaci6 integral del sistema
d'il-luminacié dels dos terrenys de joc principals de l'equipament, desglossat de la segiient
manera:

Camp de Futbol de Gespa Artificial: Renovacié integral de la infraestructura de suport
per motius técnics i d'optimitzacié de cobertura. Inclou el desmuntatge de les 6
columnes actuals i la instal-lacié de 8 columnes noves de 16m d'al¢ada. Substitucié dels
12 projectors d'halogenurs de 1000W per 16 lluminaries LED de 900W.

Camp de Futbol de Saulé: Renovacid integral de la infraestructura de suport per motius
técnics i d'optimitzacio de cobertura. Inclou el desmuntatge de les 6 columnes actuals i
la instal-laci6 de 8 columnes noves de 16m d'alcada. Substitucié dels 6 projectors
d'halogenurs de 2000W per 16 lluminaries LED de 900W.

Sistema de Control: Implementacidé d'un sistema de control Algorab Stand-Alone P5
mitjancant la instal-lacid de nodes de telegestié en cada torre per al control individual i
agrupat dels projectors.

Queden expressament excloses d'aquest abast les lluminaries d'interior dels vestidors, bar,
sales técniques i altres espais annexos a l'equipament.
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2.2 DESCRIPCIO EQUIPAMENT | EMPLACAMENT

L'equipament esportiu objecte de la present memoria és la Zona Esportiva Municipal de Can Rull,
situat al carrer de Lucreci, 1, 08206 Sabadell (Barcelona). El recinte conté diverses arees
destinades a la practica esportiva, a serveis de suport i a zones per al public, tal com s'identifica
en el planol de planta.

A continuacié es mostren graficament les diferents zones de l'equipament:

Il-lustracié 3. Planol planta

Espai Numeraci6 planol ‘
Camp de Futbol gespa artificial 01
Camp de futbol sauld 02
Vestidors i Bar 03
Graderies camp de futbol de gespa artificial 04
Graderies camp de futbol de saulé 05

Taula 1. Distribucié espais
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01 - Camp de Futbol gespa artificial

Terreny de joc principal, de gespa artificial i dimensions reglamentaries per a futbol 11, amb
possibilitat de configuracié per a futbol 7. Es lespai central de l'equipament i disposa d'un
sistema d'il-luminacio situat a les torres perimetrals.

02 - Camp de Futbol Saulé

Terreny de joc secundari, de sauld i dimensions reglamentaries per a futbol 11, amb possibilitat
de configuracid per a futbol 7. Disposa d'un sistema d'il-luminacid situat a les torres perimetrals.

03 - Vestidors i Bar

Edificacid situada al lateral sud del complex. Inclou vestidors per a jugadors i arbitres, espais
de serveis, magatzems i una zona de bar per a Us dels usuaris i del public assistent.

04 - Graderies camp de gespa artificial

Zona destinada al public, situada al lateral nord-est del recinte. Consta d’'un conjunt de seients
alineats que permeten la visualitzacié adequada del camp principal durant els entrenaments i
competicions. Aquesta area forma part de l'equipament estructural del camp i requereix també
unes condicions minimes d'il-luminacid.

05 - Graderies camp de saulé

Zona destinada al public, situada al lateral nord-est del recinte. Consta d'un conjunt de files de
formigo alineades que permeten la visualitzacié adequada del camp durant els entrenaments i
competicions. Aquesta area forma part de l'equipament estructural del camp i requereix també
unes condicions minimes d'il-luminacié.

2.3 DIAGNOSI DE LA SITUACIO ACTUAL | INVENTARI

El complex, es divideix en 2 camps de futbol, un principal i un de saulé
2.3.1.CAMP DE FUTBOL PRINCIPAL

Actualment, el camp de futbol esta il-luminat mitjangant un total de 12 projectors d’halogenurs
metal-lics de 1000 W, ubicats a una alcada de 14m. Aquets projectors estan instal-lats en 6
columnes distribuides als laterals de terreny de joc 2 projectors per columna.

Mitjancant la instal-lacié de les noves lluminaries LED es millora la qualitat luminica del terreny
de joc alhora que millorem leficiéncia energeética de la instal-lacié donat que es redueix poténcia
instal-lada.

Amb els projectors LED proposats s'assoliran els requisits luminics exigits per normativa.

En el cas del camp de futbol de gespa artificial les 6 columnes existents es substituiran per 8
columnes noves, tres per a cada banda, de 16 m amb un diametre de 100/300 mm amb espessor
de 4-4mm amb placa base, creueta de dos projectors amb superficie de 0,27 m? a 180°, la
velocitat del vent 170km/h en punta, galvanitzada en calent, inclou plantilla i perns.

MEMORIA TECNICA DE MILLORA ENERGETICA DE LA IL-LUMINACIO DE LA ZONA ESPORTIVA MUNICIAPL DE CAN | 10
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Identificacié Camp de futbol de gespa artificial:

_ENJEJ- ﬂ/ﬂ

Il-lustracid 4. Identificacié Camp de futbol de gespa artificial

Fotografies Camp Futbol gespa artificial:
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Emplacament i situacié de torres de suport:
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Il-lustracié 6. Situacié torres de suport Camp de futbol gespa artificial

Alcada de torres de suport:

ﬁf)v

14.0

Alcada torre de suport
Il-lustracié 7. Algada torres de suport camp futbol gespa artificial
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2.3.2 CAMP DE FUTBOL DE SAULO

Actualment, el camp de sauld esta il.luminat mitjangant un total de é projectors d’halogenurs
metal-lics de 2000 W ubicats a una algcada de 16 m. Aquets projectors estan instal-lats en les 6
columnes que donen servei al camp dos per banda.

Mitjancant la instal-lacié de les noves lluminaries LED es millora leficiencia energetica del
sistema donat que es redueix poténcia instal-lada, i a més assoliran els nivells luminics minims
exigits.

Al camp de saulé les 6 columnes existents es substituiran per 8 columnes noves, tres per a
cada banda, de 16 m amb un didmetre de 100/300 mm amb espessor de 4-4mm amb placa base,
creueta de dos projectors amb superficie de 0,27 m? a 180°, la velocitat del vent 170km/h en
punta, galvanitzada en calent, inclou plantilla i perns.

Identificacié Camp de futbol de saulé
NS
,,/ﬂllll”

,_“"-"-'t-'u

AT

— [

Il-lustracid 8. Identificacié Camp de futbol de sauld
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Fotografies Camp de saulo

16

Il-lustracié 9. Fotografies Camp de futbol de sauld
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Emplacament i situacié de torres de suport:
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Il-lustracio 10. Situacio torres de suport Camp de sauld

Alcada de torres de suport:

16.0

Alcada torre de suport
Il-lustracié 11. Alcada torre de suport Camp de sauld
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2.3.3 INVENTARI ACTUAL

A continuacié s'exposa linventari de lluminaries actuals, detallant la poténcia de les mateixes,
i poténcia instal-lada total.

Potencia
instal-lada*
(kW)

Total

Ubicacié Tecnologia oL
lluminaries

Camp de futbol gespa
artificial

Camp de futbol de
sauld

Projector HM 1000W

Projector HM 2000W

Taula 2. Inventari actual

*S’han tingut en compte els elements auxiliars de les lluminaries alhora de calcular la poténcia
instal-lada.

2.4 CRITERIS DE DISSENY | REQUERIMENTS NORMATIUS

Lail-luminacié artificial sera uniforme i de manera que no provoqui enlluernaments als jugadors,
arbitres ni espectadors.

Els nivells minims d'illuminacié que s’han de garantir son els establerts a la UNE-EN 12193
“lluminacidn de instalaciones Deportivas” o equivalent, els quals es mostren a continuacié:

Sl Uniformitat Rendiment de T

Nivell de competicio horitzontal . d’enlluernament
(lux) (Emin/Emed) color (Ra) maxim (GR)

200 0,6 60 <50

Competicions regionals i locals,
entrenament alt nivell

Taula 3. Nivell luminics a garantir

2.5 SOLUCIO TECNICA PROPOSADA

A continuacié es presenta la proposta de la nova situacié amb lluminaries LED que garanteix
els nivells luminics definits en el punt anterior.

Les noves lluminaries proposades son les que es detallen a la taula segiient, o de qualsevol
altre marca amb caracteristiques equivalents o superiors.

A la taula segiient es detalla la solucio proposada:

Pot. LED
(kW)

Ubicacié Lluminaria LED Lluminaries LED

Camp de futbol
gespa artificial
Camp de futbol de
sauld

LedMaster TWO AIR 900W

LedMaster TWO AIR 900W

Taula 4. Situaci6 proposada
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2.6 VERIFICACIO TECNICA: SIMULACIONS LUMINIQUES

A continuaci6 s'exposa la simulacié luminica de la situacid proposada per al camp de futbol, a
la segiient taula resum, es pot comprovar que amb la solucié proposada als estudis s'arriben
als nivells objectiu establerts en el punt anterior.

2.6.1 TALA RESUM SIMULACIO LUMINICA CAMP DE FUTBOL DE GESPA ARTIFICAL

A continuaci6 s'exposa la taula resum de les simulacions luminiques realitzades:

TAULA RESUM
Situacié N° Poténcia lI-luminancia Uniformitat Uniformitat
Lluminaries lluminaria (W) Mitja (Em) Min/ Med Min/ Max
CAMP DE
FUTBOL DE 16 900 W 257 lux 0,71 0,52
GESPAARTICIAL

Taula 5. Simulaci6 luminica

2.6.2 SIMULACIO LUMINICA CAMP DE FUTBOL DE GESPA ARTIFICAL

SR N

o
AN

t? GS é (5 . “.3358

-50.00 -37.00 -15.00 15.00 37.00 50.00 m
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Escena exterior / Luminarias (lista de coordenadas)

FAEL L2A--A256AS3V407R1 L2A--A256AS3V407R1
144301 Im, 900.0 W, 1 x 1 x LED (Factor de correccion 1.000).

—o—L) Lo (=5
) Tl (e

N*® Posicion [m)]
X Z X
1 -37.000 -33.100 16.000 0.0
2 37.000 -33.100 16.000 0.0
3 -15.000 -33.100 16.000 0.0
4 15.000 -33.100 16.000 0.0
S -37.000 -33.100 16.000 0.0
6 37.000 -33.100 16.000 0.0
7 -37.000 34450 16.000 0.0
8 37.000 34450 16.000 0.0
9 -37.000 34450 16.000 0.0
10 37.000 34450 16.000 0.0
1 -15.000 34450 16.000 0.0
12 15.000 34450 16.000 0.0
13 -15.000 -33.100 16.000 0.0
14 15.000 -33.100 16.000 0.0
15 -15.000 34450 16.000 0.0
16 15.000 34450 16.000 0.0

Rotacion [*]
Y
3.0 126.0
3.0 540
1.0 68.0
1.0 1120
1.0 83.0
1.0 97.0
0.0 -126.0
0.0 -54.0
-5.0 -90.0
-5.0 -90.0
-5.0 -65.0
-5.0 -115.0
0.0 105.0
0.0 75.0
0.0 -115.0
0.0 -65.0

Escena exterior / Insertar centros deportivos (lista de coordenadas)

Campo de fatbol

@

N° Posicion [m] Tamaiio Superficie Tamafo Superficie total Rotacion [)
principal [m] [m]
X Y 4 L L X Y z
1 0.000 0.000 0.000 100.000 60.000 105.000 65.000 0.0 0.0 0.0
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Escena exterior / Luminarias de deporte (lista de coordenadas) |

2

Q T3400m

o~

O

6}

®

¢ |
-33.58

5000  -37.00 15.00 15.00 3700 5000m
Escala 1:715
Lista de zonas luminarias deportivas
- . L . (m] * .. [m] 4 * .. [‘] o .. -
X v X Y oz
FAEL L2A-
12 eASIvanTRI 1 37000 33100 18000 52050 -12.385 0.000 320 (CO.GIMx) !
A2SBASIVAQTRI
FAEL L2A—
1S eASIvaTR 2 37.000 33100 16000 52050 -12385 0.000 20 (CO.GMx) |
AOSBASIVAOTRI
FAEL L2A—
{geassvaoTRl 3 -15000 33100 16000 4610 -7.405 0.000 00 (CO.GMx) /
A2SBASIVAOTRI
FAEL L2A—
{ZEASIvaTRI 4 15000 33100 16000 4612 -7.405 0000 300 (CO.GMx) !
A2SEASIVAOTR1
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Escena exterior / Luminarias de deporte (lista de coordenadas)

Lista de zonas luminarias deportivas

Luminaria indice Posicion \[{m]

£ Punto de imadiacién []  Anguio e imadacén[']  Orentacién  Misti

z
AZ5EASIVAOTRI 1 -37.000 -33.100 16000 -33.623 5504 0.000 200 (C0.GMxx) /
AZSCASIVAOTRI 2 37000 -33.100 16000 33623 5504 0.000 00 (CO.GMx) !
A2SBASIVAOTR1 5 37000 34450 16000 -53.068 11.088 0.000 200 (CO.GMx) |/
AZ5EASIVAOTRI 8 37000 24450 16000 53065 11.008 0.000 200 (CO.GIMxx) /
A25CAS3VA0TR1 5 37.000 34450 16000 -37.000 -1487 0.000 240 (CO.GIMax)
AZ5EASIVAOTRI 8 37000 24450 16000 37.000 -1487 0.000 240 (C0.GIMxx) /
AZ5EASIVA0TRI 7 -15000 24450 16000  0.187 1.880 0.000 240 (CO.GIMxx) /
[greAssvanTRI 8 15000 34450 16000 -0.187 1.880 0.000 240 (CO.GIMxx) !
AZSCASIVAOTRI 3 -15000 -33.100 16000 -22471 5212 0.000 20 (CO.GMx) !
A25BASIVAOTRI 4 15000 -33.100 18000 22471 5219 0.000 200 (CO.GIMx) !/

A2S6ASIVAOTR1 7 15000 34450 16000 -27.100 £200 0.000 200 (CO.GMx) !

A23CASIVAOTR1 8 15000 34450 16000 27.100 £200 0.000 200 (CO.GMxx) !
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Escena exterior / Observador GR (sumario de resultados)

p@@@@@@@@@@@@@@@@.Qam
@@@@.@@@00@@.@@@@@Qam
|@@ @ @ @ . @ '@l T18.28
@ @ @ l T1091

@ @ @ I Ts4s

(57} @ (19 @ I To.oo

@ (%) ? ' T-s4s

(I Trom
@ @ (59 @ @l T-16.36
@ @ @ @ l T-2182
_____ OOOEOO0OEEOO®,

. . . . . e . . . ,  -3358
'-50.00 -42.11 -31.58 -21.05 -10.53 0.00 5.26 10.53 21.05 31.58 4211 5000m

Escala 1:715

Lista de puntos de calculo GR
N° Designacion Posicion [m] Area del angulo visual [°] Max

X Y Z Inicio Fin Amplitud de paso Inclination

1 Observador GR 1 -47.368 -27.273 1.500 0.0 360.0 150 20 292
2 Observador GR 2 -42.105 -27.273 1.500 0.0 360.0 150 20 282
3 Observador GR 3 -36.842 -27.273 1.500 0.0 360.0 150 20 292
4 Observador GR 4 -31.579 -27.273 1.500 0.0 360.0 150 20 292
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Escena exterior / Observador GR (sumario de resultados)

Lista de puntos de calculo GR
N°  Designacidn Posicion [m] Area del angulo visual [] Max
X Y Z Inicio Fin Amplitud de paso Inclination
5 Observador GRS -26.316 -27.273 1.500 0.0 360.0 15.0 20 2812
6 Observador GR6 -21.053 -27.273 1.500 0.0 360.0 15.0 20 302
7 Observador GR7 -15.789 -27.273 1.500 0.0 360.0 15.0 20 322
8 Observador GRS -10.526 -27.273 1.500 0.0 360.0 15.0 20 322
9 Observador GR 9 -5.263 -27.273 1.500 0.0 360.0 15.0 20 312
10 Observador GR 10 0.000 -27.273 1.500 0.0 360.0 15.0 20 312
11 Observador GR 11 5.263 -27.273 1.500 0.0 360.0 15.0 20 312
12 Observador GR 12 10.526 -27.273 1.500 0.0 360.0 15.0 20 322
13 Observador GR 13 15.789 -27.273 1.500 0.0 360.0 15.0 20 322
14 Observador GR 14 21.053 -27.273 1.500 0.0 360.0 15.0 20 302
15 Observador GR 15 26.316 -27.273 1.500 0.0 360.0 15.0 20 282
16 Observador GR 16 31579 -27.273 1.500 0.0 360.0 15.0 20 292
17 Observador GR 17 36.842 -27.273 1.500 0.0 360.0 15.0 20 292
18 Observador GR 18 42105 -27.273 1.500 0.0 360.0 15.0 20 282
19 Observador GR 19 47.368 -27.273 1.500 0.0 360.0 15.0 20 292
20 Observador GR 20 -47.368 -21.818 1.500 0.0 360.0 15.0 20 352
21 Observador GR 21 42105 -21.818 1.500 0.0 360.0 15.0 20 322
22 Observador GR 22 -36.842 -21.818 1.500 0.0 360.0 15.0 20 322
23 Observador GR 23 -31.579 -21.818 1.500 0.0 360.0 15.0 20 312
24 Observador GR 24 -26.316 -21.818 1.500 0.0 360.0 15.0 20 312
25 Observador GR 25 -21.053 -21.818 1.500 0.0 360.0 15.0 20 332
26 Observador GR 26 -15.789 -21.818 1.500 0.0 360.0 15.0 20 352
27 Observador GR 27 -10.526 -21.818 1.500 0.0 360.0 15.0 20 352
28 Observador GR 28 -5.263 -21.818 1.500 0.0 360.0 15.0 20 342
29 Observador GR 29 0.000 -21.818 1.500 0.0 360.0 15.0 20 332
30 Observador GR 30 5.263 -21.818 1.500 0.0 360.0 15.0 20 342
31 Observador GR 31 10.526 -21.818 1.500 0.0 360.0 15.0 20 352
32 Observador GR 32 15.789 -21.818 1.500 0.0 360.0 15.0 20 352
33 Observador GR 33 21.053 -21.818 1.500 0.0 360.0 15.0 20 332
34 Observador GR 34 26.316 -21.818 1.500 0.0 360.0 15.0 20 312
35 Observador GR 35 31579 -21.818 1.500 0.0 360.0 15.0 20 312
36 Observador GR 36 36.842 -21.818 1.500 0.0 360.0 15.0 20 322
37 Observador GR 37 42105 -21.818 1.500 0.0 360.0 15.0 20 322
38 Observador GR 38 47.368 -21.818 1.500 0.0 360.0 15.0 20 352
39 Observador GR 39 -47.368 -16.364 1.500 0.0 360.0 15.0 20 412
40 Observador GR 40 42105 -16.364 1.500 0.0 360.0 15.0 20 392
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Escena exterior / Observador GR (sumario de resultados)

Lista de puntos de calculo GR
N° Designacion Posicion [m)] Area del angulo visual [*] Max
X Y Z Inicio Fin Amplitud de paso Inclination

41 Observador GR 41 -36.842 -16.364 1.500 0.0 360.0 15.0 20 382
42 Observador GR 42 -31.579 -16.364 1.500 0.0 360.0 15.0 20 372
43 Observador GR 43 -26.316 -16.364 1.500 0.0 360.0 15.0 20 362
44 Observador GR 44 -21.053 -16.364 1.500 0.0 360.0 15.0 20 382
45 Observador GR 45 -15.789 -16.364 1.500 0.0 360.0 15.0 20 382
46 Observador GR 46 -10.526 -16.364 1.500 0.0 360.0 15.0 20 382
47 Observador GR 47 -5.263 -16.364 1.500 0.0 360.0 15.0 20 392
43 Observador GR 48 0.000 -16.364 1.500 0.0 360.0 15.0 20 372
49 Observador GR 49 5.263 -16.364 1.500 0.0 360.0 15.0 20 392
50 Observador GR 50 10.526 -16.364 1.500 0.0 360.0 15.0 20 382
51 Observador GR 51 15.789 -16.364 1.500 0.0 360.0 15.0 20 382
52 Observador GR 52 21.053 -16.364 1.500 0.0 360.0 15.0 20 382
53 Observador GR 53 26.316 -16.364 1.500 0.0 360.0 15.0 20 362
54 Observador GR 54 31.579 -16.364 1.500 0.0 360.0 15.0 20 372
55 Observador GR 55 36.842 -16.364 1.500 0.0 360.0 15.0 20 382
56 Observador GR 56 42105 -16.364 1.500 0.0 360.0 15.0 20 392
57 Observador GR 57 47.368 -16.364 1.500 0.0 360.0 15.0 20 412
58 Observador GR 58 -47.368 -10.909 1.500 0.0 360.0 15.0 20 432
59 Observador GR 59 -42.105 -10.909 1.500 0.0 360.0 15.0 20 42
60 Observador GR 60 -36.842 -10.909 1.500 0.0 360.0 15.0 20 432
61 Observador GR 61 -31.579 -10.909 1.500 0.0 360.0 15.0 20 412
62 Observador GR 62 -26.316 -10.909 1.500 0.0 360.0 15.0 20 402
63 Observador GR 63 -21.053 -10.909 1.500 0.0 360.0 15.0 20 432
64 Observador GR 64 -15.789 -10.909 1.500 0.0 360.0 15.0 20 432
65 Observador GR 65 -10.526 -10.909 1.500 0.0 360.0 15.0 20 432
66 Observador GR 66 -5.263 -10.909 1.500 0.0 360.0 15.0 20 422
67 Observador GR 67 0.000 -10.909 1.500 0.0 360.0 15.0 20 392
68 Observador GR 68 5.263 -10.909 1.500 0.0 360.0 15.0 20 422
69 Observador GR 69 10.526 -10.909 1.500 0.0 360.0 15.0 20 432
70 Observador GR 70 15.789 -10.909 1.500 0.0 360.0 15.0 20 432
71 Observador GR 71 21.053 -10.909 1.500 0.0 360.0 15.0 20 432
72 Observador GR 72 26.316 -10.909 1.500 0.0 360.0 15.0 20 402
73 Observador GR 73 31.579 -10.909 1.500 0.0 360.0 15.0 20 412
74 Observador GR 74 36.842 -10.909 1.500 0.0 360.0 15.0 20 432
75 Observador GR 75 42105 -10.909 1.500 0.0 360.0 15.0 20 442
76 Observador GR 76 47.368 -10.909 1.500 0.0 360.0 15.0 20 432
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Escena exterior / Observador GR (sumario de resultados)

Lista de puntos de calculo GR
N° Designacion Posicion [m] Area del angulo visual [%] Max
X Y Z Inicio Fin Amplitud de paso Inclination
77 Observador GR 77 -47.368 -5.455 1.500 0.0 360.0 15.0 20 4272
78 Observador GR 78 -42105 -5455 1.500 0.0 360.0 15.0 20 42
79 Observador GR 79 -36.842 5455 1.500 0.0 360.0 15.0 20 432
80 Observador GR 80 -31.579 -5455 1.500 0.0 360.0 15.0 20 402
81 Observador GR 81 -26.316 -5.455 1.500 0.0 360.0 15.0 20 412
82 Observador GR 82 -21.053 5455 1.500 0.0 360.0 15.0 20 42
83 Observador GR 83 -15.789 5455 1.500 0.0 360.0 15.0 20 452
84 Observador GR 84 -10.526 -5.455 1.500 0.0 360.0 15.0 20 42
85 Observador GR 85 -5.263 5455 1.500 0.0 360.0 150 20 422
86 Observador GR 86 0.000 -5.455 1.500 0.0 360.0 15.0 20 382
87 Observador GR 87 5263 -5455 1.500 0.0 360.0 15.0 20 422
88 Observador GR 88 10.526 -5.455 1.500 0.0 360.0 15.0 20 442
89 Observador GR 89 15.789 -5.455 1.500 0.0 360.0 15.0 20 452
90 Observador GR 90 21.053 5455 1.500 0.0 360.0 15.0 20 442
91 Observador GR 91 26.316 -5455 1.500 0.0 360.0 150 20 412
92 Observador GR 92 31579 -5455 1.500 0.0 360.0 150 20 402
93 Observador GR 93 36.842 5455 1.500 0.0 360.0 15.0 20 432
94 Observador GR 94 42105 -5455 1.500 0.0 3600 150 20 442
95 Observador GR 95 47.368 -5455 1.500 0.0 360.0 150 20 422
96 Observador GR 96 -47.368 0.000 1.500 0.0 360.0 15.0 20 442
97 Observador GR 97 -42.105 0.000 1.500 0.0 360.0 15.0 20 432
98 Observador GR 98 -36.842 0.000 1.500 0.0 360.0 15.0 20 422
99 Observador GR 99 -31.579 0.000 1.500 0.0 360.0 15.0 20 402
100 Observador GR 100  -26.316 0.000 1.500 0.0 360.0 15.0 20 402
101 Observador GR 101 -21.053 0.000 1.500 0.0 360.0 15.0 20 422
102 Observador GR 102  -15.789 0.000 1.500 0.0 360.0 15.0 20 442
103 Observador GR 103  -10.526 0.000 1.500 0.0 360.0 15.0 20 422
104 Observador GR 104 -5.263 0.000 1.500 0.0 360.0 15.0 20 412
105 Observador GR 105 0.000 0.000 1.500 0.0 360.0 15.0 20 392
106 Observador GR 106 5263 0.000 1.500 0.0 360.0 15.0 20 412
107 Observador GR 107 10.526 0.000 1.500 0.0 360.0 150 20 422
108 Observador GR 108 15.789 0.000 1.500 0.0 360.0 15.0 20 42
109 Observador GR 109 21.053 0.000 1.500 0.0 360.0 15.0 20 422
110 Observador GR 110 26.316 0.000 1.500 0.0 360.0 150 20 402
111 Observador GR 111 31.579 0.000 1.500 0.0 360.0 15.0 20 402
112 Observador GR 112 36.842 0.000 1.500 0.0 360.0 15.0 20 422
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Escena exterior / Observador GR (sumario de resultados)

Lista de puntos de calculo GR

N° Designacion Posicion [m) Area del angulo visual [7] Max

X Y Z Inicio Fin Amplitud de paso Inclination
113 Observador GR 113 42.105 0.000 1.500 0.0 360.0 15.0 20 4372
114 Observador GR 114 47.368 0.000 1.500 0.0 360.0 15.0 20 442
115 Observador GR 115 -47.368 5455 1.500 0.0 360.0 15.0 20 442
116 Observador GR 116 -42.105 5455 1.500 0.0 360.0 15.0 20 4572
117 Observador GR 117 -36.842 5455 1.500 0.0 360.0 15.0 20 4312
118 Observador GR 118 -31.579 5455 1.500 0.0 360.0 15.0 20 402
119 Observador GR 119 -26.316 5455 1.500 0.0 360.0 15.0 20 412
120 Observador GR 120 -21.053 5455 1.500 0.0 360.0 15.0 20 432
121  Observador GR 121 -15.789 5455 1.500 0.0 360.0 15.0 20 452
122 Observador GR 122 -10.526 5455 1.500 0.0 360.0 15.0 20 432
123 Observador GR 123 -5.263 5455 1.500 0.0 360.0 15.0 20 412
124 Observador GR 124 0.000 5455 1.500 0.0 360.0 15.0 20 392
125 Observador GR 125 5.263 5455 1.500 0.0 360.0 15.0 20 412
126 Observador GR 126 10.526 5455 1.500 0.0 360.0 15.0 20 432
127 Observador GR 127 15.789 5455 1.500 0.0 360.0 15.0 20 452
128 Observador GR 128 21.053 5455 1.500 0.0 360.0 15.0 20 432
129 Observador GR 129 26.316 5455 1.500 0.0 360.0 15.0 20 412
130 Observador GR 130 31.579 5455 1.500 0.0 360.0 15.0 20 402
131  Observador GR 131 36.842 5455 1.500 0.0 360.0 15.0 20 432
132 Observador GR 132 42105 5455 1.500 0.0 360.0 15.0 20 4572
133 Observador GR 133 47.368 5455 1.500 0.0 360.0 15.0 20 442
134 Observador GR 134 -47.368 10.909 1.500 0.0 3600 15.0 20 442
135 Observador GR 135 -42.105 10.909 1.500 0.0 3600 15.0 20 432
136 Observador GR 136 -36.842 10.909 1.500 0.0 360.0 15.0 20 4272
137 Observador GR 137 -31.579 10.909 1.500 0.0 360.0 15.0 20 402
138 Observador GR 138 -26.316 10.909 1.500 0.0 360.0 15.0 20 402
139 Observador GR 139 -21.053 10.909 1.500 0.0 360.0 15.0 20 432
140 Observador GR 140 -15.789 10.909 1.500 0.0 360.0 15.0 20 4272
141 Observador GR 141 -10.526 10.909 1.500 0.0 360.0 15.0 20 412
142 Observador GR 142 -5.263 10.909 1.500 0.0 360.0 15.0 20 2382
143 Observador GR 143 0.000 10.909 1.500 0.0 360.0 15.0 20 382
144 Observador GR 144 5.263 10.909 1.500 0.0 360.0 15.0 20 382
145 Observador GR 145 10.526 10.909 1.500 0.0 360.0 15.0 20 412
146 Observador GR 146 15.789 10909 1.500 0.0 360.0 15.0 20 4272
147 Observador GR 147 21.053 10.909 1.500 0.0 360.0 15.0 20 4312
148 Observador GR 148 26.316 10.909 1.500 0.0 360.0 15.0 20 402
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Escena exterior / Observador GR (sumario de resultados)

Lista de puntos de calculo GR
N° Designacion Posicion [m] Area del angulo visual [] Max
X Y Z Inicio Fin Amplitud de paso Inclination

149 Observador GR 149 31.579 10.909 1.500 0.0 360.0 15.0 20 402
150 Observador GR 150 36.842 10.909 1.500 0.0 360.0 15.0 20 422
151 Observador GR 151 42.105 10.909 1.500 0.0 360.0 15.0 20 432
152 Observador GR 152 47.368 10.909 1.500 0.0 3600 15.0 20 442
153 Observador GR 153 -47.368 16.364 1.500 0.0 360.0 15.0 20 412
154 Observador GR 154 -42.105 16.364 1.500 0.0 360.0 15.0 20 392
155 Observador GR 155 -36.842 16.364 1.500 0.0 360.0 15.0 20 392
156 Observador GR 156 -31.579 16.364 1.500 0.0 360.0 15.0 20 3382
157 Observador GR 157 -26.316 16.364 1.500 0.0 3600 15.0 20 372
158 Observador GR 158 -21.053 16.364 1.500 0.0 3600 15.0 20 382
159 Observador GR 159 -15.789 16.364 1.500 0.0 360.0 15.0 20 372
160 Observador GR 160 -10.526 16.364 1.500 0.0 360.0 15.0 20 372
161 Observador GR 161 -5.263 16.364 1.500 0.0 360.0 15.0 20 352
162 Observador GR 162 0.000 16.364 1.500 0.0 360.0 15.0 20 342
163 Observador GR 163 5.263 16.364 1.500 0.0 360.0 15.0 20 352
164 Observador GR 164 10.526 16.364 1.500 0.0 360.0 15.0 20 372
165 Observador GR 165 15.789 16.364 1.500 0.0 360.0 15.0 20 372
166 Observador GR 166 21.053 16.364 1.500 0.0 360.0 15.0 20 382
167 Observador GR 167 26.316 16.364 1.500 0.0 360.0 15.0 20 372
168 Observador GR 168 31.579 16.364 1.500 0.0 360.0 15.0 20 382
169 Observador GR 169 36.842 16.364 1.500 0.0 360.0 15.0 20 392
170 Observador GR 170 42.105 16.364 1.500 0.0 360.0 15.0 20 392
171 Observador GR 171 47.368 16.364 1.500 0.0 360.0 15.0 20 412
172 Observador GR 172 -47.368 21.818 1.500 0.0 360.0 15.0 20 362
173 Observador GR 173 -42.105 21.818 1.500 0.0 360.0 15.0 20 342
174 Observador GR 174 -36.842 21.818 1.500 0.0 360.0 15.0 20 332
175 Observador GR 175 -31.579 21.818 1.500 0.0 360.0 15.0 20 332
176 Observador GR 176 -26.316 21.818 1.500 0.0 360.0 15.0 20 312
177 Observador GR 177 -21.053 21.818 1.500 0.0 360.0 15.0 20 312
178 Observador GR 178 -15.789 21.818 1.500 0.0 360.0 15.0 20 302
179 Observador GR 179 -10.526 21.818 1.500 0.0 360.0 15.0 20 312
180 Observador GR 180 -5.263 21.818 1.500 0.0 360.0 15.0 20 322
181 Observador GR 181 0.000 21.818 1.500 0.0 360.0 15.0 20 312
182 Observador GR 182 5.263 21.818 1.500 0.0 360.0 15.0 20 322
183 Observador GR 183 10.526 21.818 1.500 0.0 360.0 15.0 20 312
184 Observador GR 184 15.789 21.818 1.500 0.0 3600 15.0 20 302
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Lista de puntos de calculo GR
N°  Designacion Posicion [m] Area del angulo visual [7] Max
X Y Z Inicio Fin Amplitud de paso Inclination

185 Observador GR 185 21.053 21.818 1500 0.0 360.0 15.0 20 312
186  Observador GR 186 26.316 21.818 1500 0.0 360.0 15.0 20 312
187 Observador GR 187 31.579 21.818 1500 0.0 360.0 15.0 20 332
183 Observador GR 188 36.842 21.818 1500 0.0 360.0 15.0 20 332
189 Observador GR 183  42.105 21.818 1500 0.0 360.0 15.0 20 M2
190 Observador GR 190  47.368 21.818 1500 0.0 360.0 15.0 20 32
191 Observador GR 191  -47.368 27.273 1500 0.0 360.0 15.0 20 202
192 Observador GR 192  -42.105 27.273 1500 0.0 360.0 15.0 20 192
193 Observador GR 193  -36.842 27.273 1500 0.0 360.0 15.0 20 272
194 Observador GR 194  -31.579 27.273 1500 0.0 360.0 15.0 20 302
195 Observador GR 195  -26.316 27.273 1500 0.0 360.0 15.0 20 222
196 Observador GR 196  -21.053 27.273 1500 0.0 360.0 15.0 20 212
197 Observador GR 197  -15.789 27.273 1500 0.0 360.0 15.0 20 22
198 Observador GR 198  -10.526 27.273 1500 0.0 360.0 15.0 20 22
199 Observador GR 199 -5.263 27.273 1500 0.0 360.0 15.0 20 202
200 Observador GR 200 0.000 27.273 1500 0.0 360.0 15.0 20 272
201 Observador GR 201 5.263 27.273 1500 0.0 360.0 15.0 20 202
202 Observador GR 202 10.526 27.273 1500 0.0 360.0 15.0 20 222
203 Observador GR 203 15.789 27273 1500 0.0 360.0 15.0 20 222
204 Observador GR 204 21.053 27273 1500 0.0 360.0 15.0 20 212
205 Observador GR 205 26.316 27.273 1500 0.0 360.0 15.0 20 22
206 Observador GR 206 31579 27.273 1500 0.0 360.0 15.0 20 302
207 Observador GR 207 36.842 27.273 1500 0.0 360.0 15.0 20 272
208 Observador GR208  42.105 27.273 1500 0.0 360.0 15.0 20 192
209 Observador GR209  47.368 27.273 1500 0.0 360.0 15.0 20 2902

2) La luminancia afus3 equivalens 02 entomo que 3 SI00 CAICUIada DresUIDOne que & eNtomoO [resenta una reflexdon compietaments AUsa (conforme a la
noama EN 12464-2).

MEMORIA TECNICA DE MILLORA ENERGETICA DE LA IL-.LUMINACIO DE LA ZONA ESPORTIVA MUNICIAPL DE CAN | 29
RULL




info@cubic.cat www.grupocubic.es

+34 934 08 15 63

Carrer De la Ciutat d’Elx 19-21. 08027. Barcelona.
Cualquier uso indebido, reproduccién o distribucién no autorizada sera sancionado por las leyes de propiedad intelectual vigenteS.

© Cubic Estudi d Enginyeria 2025

CUBIC Estudi d Enginyeria SL--

Este documento es propiedad exclusiva de --

Y cuBIC

ESTUDI D’ENGINYERIA

Escena exterior / Campo de futbol (PA)/ Resumen

T3490m
¢ Y T3000
Too00
D L -
-30.00
) . . 3358
-52.50 0.00 5250 m
Escala 1:751
Posicion: (0.000 m, 0.000 m, 0.000 m)
Tamario: (100.000 m, €0.000 m)
Rotacion: (0.0°, 0.0°, 0.0°)
Tipo: Normal, Trama: 19 x 11 Puntos
Pertenece al siguiente centro deportivo: Campo de futbol
Sumario de los resultados
N°* Tipo EmlX) Epnl EpaM Enn/En  Emn/Emax EnmEm HIMl  Cémara
1 horizontal 257 183 353 0.71 0.52 / 0000 /
E, ,/E,, = Reiacion entre 1a Intensidad luminica central NOAZontal y vartical, H = Medicion atura
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Escena exterior / Campo de futbol (PA) / Isolineas (E, horizontal)
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Valores en Lux, Escala 1:715
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Situacion de la superficie en la
escena exterior:

Punto marcado: (-50.000 m, -
30.000 m, 0.000 m)

Trama: 19 x 11 Puntos

RULL

Ep 4] Eqnn (4] Epax 0] e PE B Eo
257 183 353 0.71 0.52
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Escena exterior / Campo de fatbol (PA) / Gama de grises (E, horizontal)
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Escena exterior / Campo de futbol (PA) / Grafico de valores (E, horizontal)

202 245 266 223 208

232 280 312 290 242

230 264 289 280 248

212 238 246 234 236

190|217 210 193 210

|\
183 [215 205 186
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Situacion de la superficie en la

escena exterior:

Punto marcado: (-50.000 m, -

30.000 m, 0.000 m)

Trama: 19 x 11 Puntos

Em (]
257

Eqnn ]
183

Emax 4]
353

. -30.00
50.00 m

Valores en Lux, Escala 1:715

Emn En
0.71

Emn / Emax
0.52
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2.6.3 TALA RESUM SIMULACIO LUMINICA CAMP DE FUTBOL DE SAULO

A continuacié s'exposa la taula resum de les simulacions luminiques realitzades:

TAULA RESUM
Situacio l_‘l° _ P(_)tén_cia II-Iu_rpinancia Uniformitat Uni_formitat
Lluminaries lluminaria (W) Mitja (Em) Min/ Med Min/ Max
CAMP DE
FUTBOL DE 16 900 W 327 lux 0,70 0,52
SAULO

Taula 5. Simulacié luminica

2.6.4 SIMULACIO LUMINICA CAMP DE FUTBOL DE SULO

1/(_3‘\- (7Y {2} .[’I:.\‘ F2851m

I )\

B 4

\ /
\/ /.

’1\ );( Y:\ 2 S
. S b N s
-47.50 -38.00 -15.00 15.00 3800 4750m
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Escena exterior / Luminarias (lista de coordenadas)

FAEL L2A--A256AS3V407R1 L2A--A256AS3V407R1
144301 Im, 900.0 W, 1 x 1 x LED (Factor de correccion 1.000).

[ Qa) Lw) U

]

N° Posicion [m] Rotacion []
X z X Y z
1 -38.000 -28.000 16.000 0.0 10.0 115.0
2 -38.000 -28.000 16.000 0.0 50 75.0
3 38.000 -28.000 16.000 0.0 10.0 65.0
4 38.000 -28.000 16.000 0.0 50 105.0
5 -38.000 28.000 16.000 0.0 10.0 -115.0
6 -38.000 28.000 16.000 0.0 50 -75.0
7 38.000 28.000 16.000 0.0 10.0 -685.0
8 38.000 28.000 16.000 0.0 50 -105.0
9 -15.000 -28.000 16.000 0.0 0.0 49.0
10 -15.000 -28.000 16.000 0.0 5.0 1140
1" 15.000 -28.000 16.000 0.0 0.0 131.0
12 15.000 -28.000 16.000 0.0 5.0 66.0
13 -15.000 28.000 16.000 0.0 0.0 -49.0
14 -15.000 28.000 16.000 0.0 5.0 -1140
15 15.000 28.000 16.000 0.0 0.0 -131.0
16 15.000 28.000 16.000 0.0 5.0 -66.0

Escena exterior / Insertar centros deportivos (lista de coordenadas)

Campo de fatbol

N° Posicion [m) Tamano Superficie  Tamafo Superficie total Rotacion []
principal [m] [m]
X b z L L A z
1 0.000 0.000 0.000 90.000 52.000 95.000 55.000 0.0 0.0
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Escena exterior / Luminarias de deporte (lista de coordenadas)

o (7Y (7Y (3Y) T2851m
o /-\ /"\ b
; N
b f
\/ \/.
(1) O} 0 (2)
() © 1O 2 *.2851
47.50 -38.00 -15.00 15.00 3800 47.50m
Escala 1:680
Lista de zonas luminarias deportivas
Luminaria indice Posicion [m) Punto de imadiacién [m]  Anguio de imadiacion [*]  Orientacion  Mistil
X Y oz X Y 2
FAEL L2A—
4 reipaa 1 -38000 -28000 16000 46.350 -10.083 0.000 320 (CO.GMx) /
A258ASIVA0TR1
FAEL L2A~
e = uRaE 1 -38000 28000 16.000 -31.861 -5.087 0000 40 (CO.GMx) !
A258ASIVAOTRI
FAEL L2A~
e 2 33000 28000 16000 46.350 -10.063 0.000 320 (CO.GMx) /
A258ASIVA0TR1
FAEL L2A—-
T 2 33000 28000 18000 31.861 5087 0.000 40 (CO.GMx) |/
A2SEASIVAOTRI
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Escena exterior / Luminarias de deporte (lista de coordenadas)

Lista de zonas luminarias deportivas

Luminara indice Posicién \[{m]

£ Punto de imadiacion [] - Anguio de iradacién[']  Orentacén  Misti

z
A2BOASIAOTR 3 33000 28000 16000 -46.350 10.083 0.000 390 (CO.GMx) /
AZBCASVA0TR 3 33000 28000 16000 -31.861 5087 0.000 40 (CO.GMx) /
4 33000 23000 16000 46350 10.083 0.000 320 (CO.GMx) /
4 33000 28000 16000 31.861 5087 0.000 40 (CO.GMx) /
AZ5EASIVAOTR1 5 -15000 -23000 18000 3037 8215 0.000 200 (CO.GIMxx) /
-15.000 -22000 16000 -24648 6330 0.000 40 (CO.GMx) /
15000 28000 16000 -3937 $215 0.000 200 (CO,GMx) /
PROASHATTRY ® 15000 22000 16000 24648 6330 0000 %0 (CO.GMx) |
AZSBASVAOTR 7 15000 28000 16000 3937 6215 0.000 200 (CO.GMx) |/
15000 28000 16000 -24648 6330 0000 40 (CO.GMx) /

15000 28000 16.000 -3.037 6215 0.000 200 (CO.GIMxx) /

15000 28000 16.000 24648 6.330 0.000 240 (Co.GIMx) [
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Escena exterior / Observador GR (sumario de resultados)
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Escala 1:680

Lista de puntos de calculo GR
N°  Designacion Posicion [m] Area del angulo visual [°] Max

X Y Z Inicio Fin Amplitud de paso Inclination

1 Observador GR 1 -45.000 -21.556 1.500 0.0 360.0 150 20 252
2 Observador GR 2 -40.000 -21.556 1.500 0.0 360.0 150 20 142
3 Observador GR 3 -35.000 -21.556 1.500 0.0 360.0 150 20 262
4 Observador GR 4 -30.000 -21.556 1.500 0.0 360.0 150 20 282
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Escena exterior / Observador GR (sumario de resultados)

Lista de puntos de calculo GR

N° Designacion Posicion [m) Area del angulo visual [] Max
X Y Z Inicio Fin Amplitud de paso Inclination

5 Observador GRS -25.000 -21.556 1.500 0.0 360.0 15.0 20 252
6 Observador GR 6 -20.000 -21.556 1.500 0.0 360.0 15.0 20 212
7 Observador GR7 -15.000 -21.556 1.500 0.0 360.0 15.0 20 282
8 Observador GR 8 -10.000 -21.556 1.500 0.0 360.0 150 20 312
9 Observador GR 9 -5.000 -21.556 1.500 0.0 360.0 15.0 20 312
10 Observador GR 10 0.000 -21.556 1.500 0.0 360.0 15.0 20 272
11 Observador GR 11 5.000 -21.556 1.500 0.0 360.0 15.0 20 312
12 Observador GR 12 10.000 -21.556 1.500 0.0 360.0 15.0 20 312
13 Observador GR 13 15.000 -21.556 1.500 0.0 360.0 15.0 20 282
14 Observador GR 14 20.000 -21.556 1.500 0.0 360.0 15.0 20 212
15 Observador GR 15 25.000 -21.556 1.500 0.0 360.0 15.0 20 252
16 Observador GR 16 30.000 -21.556 1.500 0.0 360.0 15.0 20 282
17 Observador GR 17 35.000 -21.556 1.500 0.0 360.0 15.0 20 262
18 Observador GR 18 40.000 -21.556 1.500 0.0 360.0 15.0 20 142
19 Observador GR 19 45.000 -21.556 1.500 0.0 360.0 15.0 20 252
20 Observador GR 20 -45.000 -16.167 1.500 0.0 360.0 15.0 20 352
21  Observador GR 21 -40.000 -16.167 1.500 0.0 360.0 15.0 20 322
22 Observador GR 22 -35.000 -16.167 1.500 0.0 360.0 15.0 20 322
23 Observador GR 23 -30.000 -16.167 1.500 0.0 360.0 15.0 20 322
24 Observador GR 24 -25.000 -16.167 1.500 0.0 360.0 150 20 312
25 Observador GR 25 -20.000 -16.167 1.500 0.0 360.0 150 220 312
26 Observador GR 26 -15.000 -16.167 1.500 0.0 360.0 150 20 332
27 Observador GR 27 -10.000 -16.167 1.500 0.0 360.0 150 20 352
28 Observador GR 28 -5.000 -16.167 1.500 0.0 360.0 15.0 20 342
29 Observador GR 29 0.000 -16.167 1.500 0.0 360.0 150 20 312
30 Observador GR 30 5.000 -16.167 1.500 0.0 360.0 150 20 342
31 Observador GR 31 10.000 -16.167 1.500 0.0 360.0 15.0 20 352
32 Observador GR 32 15.000 -16.167 1.500 0.0 360.0 15.0 20 332
33 Observador GR 33 20.000 -16.167 1.500 0.0 360.0 150 20 312
34 Observador GR 34 25.000 -16.167 1.500 0.0 360.0 15.0 20 312
35 Observador GR 35 30.000 -16.167 1.500 0.0 360.0 15.0 20 322
Observador GR 36 35.000 -16.167 1.500 0.0 360.0 15.0 20 322
37 Observador GR 37 40.000 -16.167 1.500 0.0 360.0 15.0 20 322
Observador GR 38 45.000 -16.167 1.500 0.0 360.0 15.0 20 352
39 Observador GR 39 -45.000 -10.778 1.500 0.0 360.0 15.0 20 392
40 Observador GR 40 -40.000 -10.778 1.500 0.0 360.0 15.0 20 402
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41 Observador GR41  -35.000 -10.778 1500 0.0 360.0 15.0 20 392
42 Observador GR42  -30.000 -10.778 1500 0.0 360.0 15.0 20 372
43 Observador GR43  -25.000 -10.778 1500 0.0 360.0 15.0 20 32
44 Observador GR44  -20.000 -10.778 1500 0.0 360.0 15.0 20 32
45 Observador GR45  -15.000 -10.778 1500 0.0 360.0 15.0 20 32
46 Observador GR46  -10.000 -10.778 1500 0.0 360.0 150 20 32
47 Observador GR 47 5000 -10.778 1500 0.0 360.0 15.0 20 32
438 Observador GR 48 0.000 -10.778 1500 0.0 360.0 150 20 352
49 Observador GR 49 5000 -10.778 1500 0.0 360.0 15.0 20 32
50 Observador GR 50 10.000 -10.778 1500 0.0 360.0 15.0 20 262
51 Observador GR 51 15000 -10.778 1500 0.0 360.0 150 20 262
52  Observador GR 52 20.000 -10.778 1500 0.0 360.0 15.0 20 32
53 Observador GR 53 25000 -10.778 1500 0.0 360.0 15.0 20 32
54 Observador GR 54 30.000 -10.778 1500 0.0 360.0 15.0 20 2372
55 Observador GR 55 35.000 -10.778 1500 0.0 360.0 15.0 20 392
56 Observador GR 56 40.000 -10.778 1500 0.0 360.0 15.0 20 402
57 Observador GR 57 45000 -10.778 1500 0.0 360.0 15.0 20 292
58 Observador GR58 45000 -5.389 1500 0.0 3600 15.0 20 292
59 Observador GR59  -40.000 -5.389 1500 0.0 3600 15.0 20 412
60 Observador GRG0  -35.000 -5.389 1500 0.0 3600 15.0 20 412
61 Observador GR61  -30.000 -5389 1500 0.0 3600 150 20 332
62 Observador GR62  -25000 -5.389 1500 0.0 3600 15.0 20 32
63 Observador GR63  -20.000 -5389 1500 0.0 3600 15.0 20 332
Observador GR64  -15000 -5.389 1500 0.0 360.0 15.0 20 402
65 Observador GR65  -10.000 -5389 1500 0.0 3600 15.0 20 392
Observador GR 66 5000 -5.389 1500 0.0 360.0 15.0 20 282
67 Observador GR 67 0.000 -5389 1500 0.0 3600 15.0 20 32
Observador GR 68 5000 -5389 1500 0.0 3600 15.0 20 3% 2
69 Observador GR 69 10000 -5389 1500 0.0 360.0 15.0 20 392
70 Observador GR 70 15000 -5.389 1500 0.0 360.0 15.0 20 402
71  Observador GR 71 20000 -5389 1500 0.0 360.0 15.0 20 382
72 Observador GR 72 25000 -5.389 1500 0.0 360.0 15.0 20 32
73 Observador GR 73 30.000 -5389 1500 0.0 360.0 15.0 20 3382
74 Observador GR 74 35000 -5.389 1500 0.0 3600 15.0 20 412
75 Observador GR 75 40000 -5389 1500 0.0 360.0 15.0 20 412
76 Observador GR 76 45000 -5.389 1500 0.0 360.0 15.0 20 392
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77 Observador GR 77 -45.000 0.000 1500 0.0 360.0 15.0 20 342
78 Observador GR 78 -40.000 0.000 1500 0.0 360.0 15.0 20 372
79 Observador GR 79 -35.000 0.000 1500 0.0 360.0 15.0 20 232
80 Observador GR 80 -30.000 0.000 1500 0.0 360.0 15.0 20 332
81 Observador GR 81 -25.000 0.000 1500 0.0 360.0 15.0 20 332
82 Observador GR 82 -20.000 0.000 1500 0.0 360.0 15.0 20 242
83 Observador GR 83 -15.000 0.000 1500 0.0 360.0 15.0 20 2382
84 Observador GR 84 -10.000 0.000 1500 0.0 360.0 15.0 20 2382
85 Observador GR 85 -5.000 0.000 1500 0.0 3600 15.0 20 272
86 Observador GR 86 0.000 0.000 1500 0.0 360.0 15.0 20 352
87 Observador GR 87 5.000 0.000 1500 0.0 360.0 15.0 20 272
88 Observador GR 83 10.000 0.000 1500 0.0 360.0 15.0 20 382
89 Observador GR 89 15.000 0.000 1.500 0.0 360.0 15.0 20 2382
90 Observador GR 90 20.000 0.000 1500 0.0 360.0 15.0 20 2342
91 Observador GR 91 25.000 0.000 1500 0.0 360.0 15.0 20 332
92 Observador GR 92 30.000 0.000 1500 0.0 360.0 15.0 20 332
93  Observador GR 93 35.000 0.000 1500 0.0 360.0 15.0 20 262
94 Observador GR 94 40.000 0.000 1500 0.0 360.0 15.0 20 372
95 Observador GR 95 45000 0.000 1500 0.0 360.0 15.0 20 242
96 Observador GR 96 45000 5389 1500 0.0 360.0 15.0 20 392
97 Observador GR 97 -40.000 5389 1500 0.0 360.0 15.0 20 412
98 Observador GR 938 -35.000 5389 1500 0.0 360.0 15.0 20 412
99 Observador GR 99 -30.000 5389 1500 0.0 360.0 15.0 20 282
100 Observador GR 100  -25.000 5.389 1500 0.0 360.0 15.0 20 362
101 Observador GR 101 -20.000 5389 1500 0.0 360.0 15.0 20 282
102 Observador GR 102  -15.000 5389 1500 0.0 360.0 15.0 20 402
103 Observador GR 103 -10.000 5389 1500 0.0 360.0 15.0 20 392
104 Observador GR 104 -5.000 5.389 1500 0.0 3600 15.0 20 3B2
105 Observador GR 105 0.000 5389 1500 0.0 3600 15.0 20 %2
106 Observador GR 106 5.000 5.389 1500 0.0 3600 15.0 20 %2
107 Observador GR 107 10.000 5.389 1500 0.0 360.0 15.0 20 392
108 Observador GR 108 15.000 5.389 1500 0.0 360.0 15.0 20 402
109 Observador GR 109 20.000 5.389 1500 0.0 360.0 15.0 20 2382
110 Observador GR 110 25.000 5.389 1500 0.0 360.0 15.0 20 382
111 Observador GR 111 30.000 5389 1500 0.0 360.0 15.0 20 382
112 Observador GR 112 35.000 5.389 1500 0.0 3600 15.0 20 412
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X Y Z Inicio Fin Amplitud de paso Inclination
113 Observador GR 113 40.000 5.389 1.500 0.0 360.0 15.0 20 412
114 Observador GR 114 45.000 5.389 1.500 0.0 360.0 15.0 20 392
115 Observador GR 115 -45.000 10.778 1.500 0.0 360.0 15.0 20 392
116  Observador GR 116 -40.000 10.778 1.500 0.0 360.0 15.0 20 402
117 Observador GR 117 -35.000 10.778 1.500 0.0 360.0 15.0 20 392
118 Observador GR 118 -30.000 10.778 1.500 0.0 360.0 15.0 20 372
119 Observador GR 119 -25.000 10.778 1.500 0.0 360.0 15.0 20 382
120 Observador GR 120 -20.000 10.778 1.500 0.0 360.0 15.0 20 382
121 Observador GR 121 -15.000 10.778 1.500 0.0 360.0 15.0 20 382
122 Observador GR 122 -10.000 10.778 1.500 0.0 360.0 15.0 20 382
123 Observador GR 123 -5.000 10.778 1.500 0.0 360.0 15.0 20 382
124 Observador GR 124 0.000 10.778 1.500 0.0 360.0 15.0 20 352
125 Observador GR 125 5.000 10.778 1.500 0.0 360.0 15.0 20 382
126 Observador GR 126 10.000 10.778 1.500 0.0 360.0 15.0 20 382
127 Observador GR 127 15.000 10.778 1.500 0.0 360.0 15.0 20 382
128 Observador GR 128 20.000 10.778 1.500 0.0 360.0 15.0 20 382
129 Observador GR 129 25.000 10.778 1.500 0.0 360.0 15.0 20 382
130 Observador GR 130 30.000 10.778 1.500 0.0 360.0 15.0 20 372
131  Observador GR 131 35.000 10.778 1.500 0.0 360.0 15.0 20 392
132 Observador GR 132 40.000 10.778 1.500 0.0 360.0 15.0 20 402
133 Observador GR 133 45.000 10.778 1.500 0.0 360.0 15.0 20 392
134 Observador GR 134 -45.000 16.167 1.500 0.0 360.0 15.0 20 352
135 Observador GR 135 -40.000 16.167 1.500 0.0 360.0 15.0 20 322
136 Observador GR 136 -35.000 16.167 1.500 0.0 360.0 15.0 20 3272
137 Observador GR 137 -30.000 16.167 1.500 0.0 360.0 15.0 20 322
138 Observador GR 138 -25.000 16.167 1.500 0.0 360.0 15.0 20 312
139 Observador GR 139 -20.000 16.167 1.500 0.0 360.0 15.0 20 312
140 Observador GR 140 -15.000 16.167 1.500 0.0 360.0 15.0 20 332
141 Observador GR 141 -10.000 16.167 1.500 0.0 360.0 15.0 20 352
142 Observador GR 142 -5.000 16.167 1.500 0.0 360.0 15.0 20 342
143 Observador GR 143 0.000 16.167 1.500 0.0 360.0 15.0 20 312
144 Observador GR 144 5.000 16.167 1.500 0.0 360.0 15.0 20 3472
145 Observador GR 145 10.000 16.167 1.500 0.0 360.0 15.0 20 352
146  Observador GR 146 15.000 16.167 1.500 0.0 360.0 15.0 20 332
147 Observador GR 147 20.000 16.167 1.500 0.0 360.0 15.0 20 312
148 Observador GR 148 25.000 16.167 1.500 0.0 360.0 15.0 20 312
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149  Observador GR 149 30.000 16.167 1500 0.0 360.0 15.0 20 322
150 Observador GR 150 35.000 16.167 1500 0.0 360.0 15.0 20 322
151 Observador GR 151 40.000 16.167 1500 0.0 360.0 15.0 20 322
152 Observador GR 152  45.000 16.167 1500 0.0 360.0 15.0 20 352
153 Observador GR 153  -45.000 21556 1500 0.0 360.0 15.0 20 252
154 Observador GR 154  -40.000 21556 1500 0.0 360.0 15.0 20 142
155 Observador GR 155  -35.000 21.556 1500 0.0 360.0 15.0 20 262
156 Observador GR 156  -30.000 21.556 1500 0.0 360.0 15.0 20 282
157 Observador GR 157  -25.000 21.556 1500 0.0 360.0 15.0 20 252
158 Observador GR 158  -20.000 21.556 1500 0.0 360.0 15.0 20 212
159 Observador GR 159  -15.000 21556 1500 0.0 360.0 15.0 20 282
160 Observador GR 160  -10.000 21.556 1500 0.0 360.0 15.0 20 332
161 Observador GR 161 -5.000 21556 1500 0.0 360.0 15.0 20 312
162 Observador GR 162 0.000 21556 1500 0.0 360.0 15.0 20 272
163 Observador GR 163 5.000 21556 1500 0.0 360.0 15.0 20 312
164 Observador GR 164 10.000 21556 1500 0.0 360.0 15.0 20 332
165 Observador GR 165 15.000 21556 1500 0.0 360.0 15.0 20 282
166 Observador GR 166 20.000 21556 1.500 0.0 360.0 15.0 20 212
167 Observador GR 167  25.000 21556 1500 0.0 360.0 15.0 20 252
168 Observador GR 168 30.000 21.556 1500 0.0 360.0 15.0 20 282
169 Observador GR 169 35.000 21556 1.500 0.0 360.0 15.0 20 262
170 Observador GR 170  40.000 21556 1500 0.0 360.0 15.0 20 142
171 Observador GR 171 45000 21556 1500 0.0 360.0 15.0 20 252

2) La luminancia afus3 equivalents 02 entomo que 3 SI00 CAIculada PresUpone quE & entomo [resenta una reflexon completaments dUsa (confome a la
noama EN 12464-2).
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Escena exterior / Campo de futbol (PA) / Resumen

T2851m
4 S 26.00
To.o00
N Ve ae
1-26.00
) \ . T .28.51
-47.50 0.00 4750 m
Escala 1:680

Posicion: (0.000 m, 0.000 m, 0.000 m)

Tamaiio: (90.000 m, 52.000 m)

Rotacion: (0.0°, 0.0°, 0.0°)

Tipo: Normal, Trama: 19 x 11 Puntos

Pertenece al siguiente centro deportivo: Campo de futbol

Sumario de los resultados
N°  Tipo EnlX] Epnld Epp ) Epn/En Emn/Emax  EnmEm HIM]  Cémara
1 perpendicular 327 229 437 0.70 0.52 / 0000 /
E, /E,,, = Refacion entre 13 ntensidad luminica central horzontal y vertical, H = Medicion atura
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Escena exterior / Campo de futbol (PA) / Isolineas (E, perpendicular)

7 300 \ ___,—/ \250\/ 300 N T26.00m
NM //:-\m
e K\m\ 350~ 350 A0 N
w_  J| 2 i 35[0 350 70 ‘oﬁ 400
4007 4™ NGse” L=k \350/ o 107
350
rsco 3oo] / \ r:soo 3001
~ -
340~ 300 — , — a0~
~ 3w —
P Ny N\ (350 350 3507 400,00
400 / i r 350_—350 o'; /
\ 400~ 4 350 \:’_ ~400
~350—" o0 300 ~——350
.\ AT . 41
. " ©.26.00
45.00 45.00m

Situacion de la superficie en la
escena exterior:

Punto marcado: (-45.000 m, -
26.000 m, 0.000 m)

Trama: 19 x 11 Puntos

Valores en Lux, Escala 1:644

Ep [ Eqnn ] Eax ] Enn/En Exnn / Ena
327 229 437 0.70 0.52
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Escena exterior / Campo de futbol (PA)/ Gama de grises (E, perpendicular)

|

Y T26.00m

a4

. -26.00

-45.00

45.00m

250 300 350

Situacion de la superficie en la

escena exterior:

Punto marcado: (-45.000 m, -
26.000 m, 0.000 m)

Trama: 19 x 11 Puntos

Em (1] Ermin 1] Emax [14]

327 229 437

400

Emn’En
0.70

Ix
Escala 1:644

Emn / Emax
0.52
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Escena exterior / Campo de futbol (PA) / Grafico de valores (E, perpendicular)

264 307 311

391 419 437
372_412 410
280 349 328
260 207 273
289 349 328
372-412 410

391 419 437

34974037426~

I
349 403 426

288 274
371 321
394 329
369 337
2861284
237 243
286/284
369 337
394 329
371 321
288 274

229
318
365
367
315
279
315
367
365
318
229

229
6
374
as7
335
324
335
3s7
374
346
229

251 257 262 257
352 281 273 281
371 321 287 321
341 317_204_317
3177288 2;7 288
314 275 247 275
317288 277 288
341 317-294-317
371 321 287 221
352 281 273 281
251 257 262 257

251
352
3N
an
317

317
3
3an
352
251

229
346
374
357
335
324
335
357
374
346
229

229
318
365
367
315
279
315
367
365
318
229

274 288 311 307 284] |26:00m

321 3
329 394
337 369
284 /286
243 237
284\286
337 369
329 394
321 3N
274 288

T426

437
410
328
273
328
410

437

403 349

426
3N

4037349
419 391
412_372
349 289
207 260
349 289
412-372

419 391

307 264
Z

264 307 3N
-

-

-26.00

-45.00

Situacion de la superficie en la
escena extenor:

Punto marcado: (-45.000 m, -

26.000 m, 0.000 m)

Trama: 19 x 11 Puntos

Em (4]
327

Ermin (1]
229

Emax (]

437

T

45.00m

Valores en Lux, Escala 1:644

Emin / Emax

0.70 0.52
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3 MEMORIA CONSTRUCTIVA

3.1.1 PROPOSTA TECNICA DE L’ENLLUMENAT | MECANISMES DE CONTROL

El projectors LEDMASTER TWO AIR, de FAELUCE sén projectors dissenyats per grans espais. Es
proposen amb optics asimeétriques, de tecnologia LED High Power amb cos d’alumini fos a
pressido amb alta resisténcia als agents atmosferics. El suport dels projector és d'acer
galvanitzat en calent amb cargolaria exterior en acer inoxidable. En cas que s'instal:li un numero
de projectors LED diferent als especificats en el present document, s’haura de justificar que la
reduccio de poténcia instal-lada és la mateixa que la definida en la present memoria.

La disposicid dels nous projectors a instal-lar haura de ser la definida en els estudis luminics
del present document, assegurant que els apuntalaments es fan correctament.

3.1.1.1.CARACTERISTIQUES TECNIQUES LLUMINARIES

Els projectors LED a instal-lar per el contractista hauran de ser iguals o de caracteristiques
equivalents als proposats en l'actual memoria técnica, que per aquest cas sén els FAEL LUCE,
model LEDMASTER TWO AIR de 900W.

Les caracteristiques técniques minimes que han de tenir els projectors LED a instal-lar seran
les que figuren a continuacio:

PROJECTOR FAELUCE LEDMASTER TWO AIR 900W o equivalent:

Poténcia eléctrica: 900 W

Flux nominal: 144.300 limens

Eficiencia Lm/W- 160 lm/W

Temperatura de color: 4000K

Optica: Asimeétric AS3V (FSH= 0,0%)
Factor de poténcia: >90

Pes 29,6 Kg

Superficie exposada al vent Lateral 0,13 m? Frontal 0,27 m?
Material Acer inoxidable i Alumini

Cristall Vidre temperat pla, 4 mm de gruix
Color Pols de poliéster de color plata (RAL 9006)
Temperatura d'operacié -40°C - +45°C

LED 256 LED

3.1.1.2.CERTIFICACIONS PROJECTORS

Les lluminaries a instal-lar tindran explicitament les certificacions definides a continuacid:
Marcat CE, que garanteix el compliment de la normativa europea aplicable.

Certificat ENEC i ENEC PLUS, valids per a condicions de temperatura de funcionament fins a Ta
= 35 °C, segons especificacions del fabricant.

Certificat de tractament anticorrosié amb assaig de cambra salina de més de 3.000 h segons
norma IS0 9227, garantint la resisténcia a ambients maritims o d'alta agressivitat.

Compliment de la normativa de seguretat mecanica VDE 0710-13 DIN 18032-3.
Fotometries certificades segons UNE 13032-1:2012 i UNE 13032-4:2019.

Fabricant amb certificacions ISO 9001, 1SO 14001, ISO 45001 i ISO 50001, per assegurar qualitat,
medi ambient, seguretat laboral i eficiéncia energética en els processos productius.
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3.1.3.JUSTIFICACIO ESTABILITAT ESTRUCTURAL

Segons s’ha descrit anteriorment, les columnes que donen suport a les lluminaries actuals es

substituiran per unes de noves que donaran suport a les noves lluminaries LED.
En aquest apartat s'analitza lU'estabilitat estructural de les columnes.

Es realitza un estudi de tensio en seccio de la lluminaria.

Per realitzar l'estudi es segueix la norma UNE-EN-40-3-1i UNE-EN-40-3-3.
Les dades de partida son les segiients:

=  Algada de columna: 16 metres.

= Caracteristiques columna: base de 300mm de diametre i espessor 4mm.
= Nam. Lluminaries LED i caracteristiques: 1 lluminaria LED de 30 kg .

* Alcada de muntatge de les lluminaries LED a 16 metres

Condicions d'estudi:

= Velocitat del vent, zona C: Vref = 27,78 m/s
= Coeficient d'exposicid, entorn urba general a 16 m d'alcada: Ce = 2,025
= Tenint en compte aquest dos valors, resulta una velocitat pic de 40 m/s (165km/h)

Calculs:

= Moment resistent (segons punt 5.6.2.1 de la UNE-EN-40-3-3: Mu =157 kNm
= Calculs exposicié al vent:

4+ Qkvfl =1,5 kN/m* x 0,27 m = 0,41 kN

4+ Qdvfl = 0,41 kN x 1,4 x 3=1,70 kN

4+ Qkvlat =15 kN/m* x 0,13 m = 0,20 kN

4+ Qdvlat=0,20 kN x 1.4 x 3 =0,82 kN

La columna te una carrega de vent segons les segiients expressions:
= Qk=0,48 kN/m?x2025x0,84x1x15x0,6x16mx0,42m=5,0KkN
= Qd=Qkx14=7024 kN

El moment maxim a la base és:

= Mxd=7,024x8+170x16 = 83,41 KNm

Com el moment maxim (83,41 kNm), és inferior al moment resistent (157 kNm), es valida

lestabilitat estructural del sistema.

El moment torgor es menyspreable, aixi com el moment en el sentit perpendicular.

Cal que es revisin que les zones de forats estiguin reforcades i que no hi hagin seccions oxidades

amb pérdua de material.
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3.2 PARAMETRES MINIMS LUMINICS A GARANTIR

En tot cas es compliran amb els requisits luminics establers en el present document o en el
seu defecte amb els establerts per normativa d’aplicacid.

Lail-luminacié artificial sera uniforme i de manera que no provoqui enlluernaments als jugadors,
arbitres ni espectadors.

Camps de Futbol

AT GG E] Uniformitat Rendiment de T

Nivell de competicio horitzontal d’enlluernament

(Emin/Emed) color (Ra)

(lux) maxim (GR)

Competicions regionals i locals, 200 0.6 60 <50

entrenament alt nivell

Taula 6. Parametres a garantir

3.3 TREBALLS A EXECUTAR | CALENDARI D’ACTUACIONS

3.3.1 RESUM EXECUTIU TREBALLS

1. Infraestructura Estructural i Obra Civil

e Renovacié total de suports: Substitucié integral de les 12 columnes antigues per 16
columnes noves de 16 m d'alcada (8 per cada camp de futbol).

e Intervencid especial en graderies: Enderroc parcial mitjangant tall amb disc de diamant
de dos trams de 4,00 m de la graderia de formigd existent per permetre l'execucié de
les fonamentacions. Inclou la posterior reconstruccié, armat i integracio estetica de la
graderia al voltant de la nova columna.

e Fonamentacié: Execucié de 16 noves sabates de formigd armat de 2,00 x 2,00 x 0,45 m,
amb armadura de reforg de $\phi12$ cada 20 cm.

e Canalitzacions: Obertura de noves rases i soterrament de tubs de diametre minim 63
mm per a la nova xarxa de distribucid.

2. Renovaci6 Integral del Sistema Eléctric

e Quadre de comandament: Substitucié completa del bloc d'enllumenat per als dos camps.
Cada camp disposara d'un interruptor diferencial trifasic general i dos magnetotérmics
trifasics de 20A (un per cada lateral del camp).

e Xarxa de poténcia: Substitucio total de les linies d'alimentacid soterrades per cable de
coure de seccio 5G16.

e Cablejat vertical: Renovaci6 integral dels trams eléctrics interiors de les 16 columnes,
des de la base fins als projectors de coronacio.

3. Tecnologia Luminica i Control

e Muntatge LED: Instal-lacié de 32 projectors (16 per camp) de tecnologia LED d'alt
rendiment, model LedMaster TWO AIR 900W o equivalent, en suports metallics tipus
“creueta" a la part superior de les columnes per allotjar dos projectors a 180°, amb
superficie d'exposicio al vent de 0,27m2. De perfil tubular d’'acer quadrat de 80x5mm
amb una longitud de 2900 mm. Aquest estara centrat sobre una paletina de
200x200x10mm. La subjeccié a la torre d'il-luminacid sera mitjancant un perfil tubular
0133x5mm i longitud minima de 500mm
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e Telegestio: Implementacio del sistema Algorab Stand-Alone P5 amb 8 nodes Dual Band
per camp, per al control i regulacié independent via Bluetooth.

e Orientacid: Apuntalament de precisié segons estudi fotomeétric per garantir els nivells
de la norma UNE-EN 12193 (200 lux mitjans).

4. Seguretat, Residus i Validacio

e Seguretat i Salut: Coordinacié d'activitats preventives segons RD 1627/1997, amb
protocols especifics per a treballs en al¢ada i obra civil.

e Gestio RAEE: Retirada i tractament mediambiental de tots els projectors d'halogenurs i
equips auxiliars existents mitjancant gestor autoritzat.

e Certificacid final: Proves de continuitat, posta a terra i mesuraments luminics finals amb
luximetre per a la recepci6 de l'obra.

3.3.2 TREBALLS PRELIMINARS

Abans de comencar qualsevol intervencié a la Zona Esportiva Municipal de Can Rull, es
procedira a lacotament i abalisament integral de les zones d'actuacié en ambdds camps per
garantir la seguretat dels usuaris del complex.

S'instal-laran superficies de proteccio i planxes de repartiment de carrega sobre el paviment de
gespa artificial i de sauld per evitar danys mecanics o deformacions durant el transit de la
magquinaria pesant necessaria per a l'obra civil. Es dura a terme el replanteig técnic precis per
marcar les ubicacions de les 16 noves fonamentacions i el tracat de les noves rases per a les
canalitzacions, identificant préviament possibles interferéncies amb serveis soterrats
existents.

Aixi mateix, s'executara la consigna eléctrica mitjangant lobertura, bloqueig i senyalitzacio de
les proteccions al quadre general per garantir el treball en abséncia de tensié a tota la xarxa.
Finalment, es realitzara el marcatge técnic dels trams de tall amb disc de diamant a la graderia
de formigo per a les torres que requereixen una actuacio estructural especifica.

3.3.3 ENDERROCS INSTAL-LACIONS ACTUALS | NOVES INSTAL-LACIONS

S’han de tenir especials precaucions a 'hora de manipular equips eléctrics. Abans de comengar
qualsevol treball, es delimitara 'ambit d'actuacié i es prendran les mesures de proteccié
necessaries per evitar impactes negatius sobre el paviment de gespa artificial i de saulé. Aixi
mateix, s’han d'obrir totes les proteccions eléctriques, deixant-les inutilitzades manualment per
tal d'evitar accions involuntaries, ja que en cap cas es treballara amb tensié.

Com a part de les actuacions previstes, es procedira a la substitucid integral de les 12 columnes
denllumenat existents per 16 columnes noves de 16 m d'al¢ada (8 unitats per cada camp de
futbol). Les columnes actuals seran desmuntades de manera controlada, seguint els protocols
de seguretat establerts per als treballs en altura i de manipulacié mecanica. Per a la implantaci6
dels nous suports, s'executaran 16 noves sabates de formigé armat de 2,00 x 2,00 x 0,45 m,
segons el calcul d'estabilitat estructural adjunt.

En aquelles ubicacions on existeixi interferencia amb lequipament actual, es realitzara
l'enderroc parcial de dos trams de 4,00 m d'amplada de la graderia de formigo mitjangant tall
amb serra de disc de diamant per permetre l'execucié de les fonamentacions. Un cop fixades
les columnes, es procedira a la reconstruccid, armat i integracio estética de la graderia al voltant
dels nous suports. Aixi mateix, l'obra civil inclou l'obertura de noves rases per al soterrament
de tubs de diametre minim 63 mm en tot el perimetre de la zona esportiva per a la nova xarxa
de distribucio.
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Els treballs en algada es realitzaran mitjangant cistelles elevadores homologades. Els operaris
hauran d'estar permanentment ancorats als sistemes de protecci6 individual certificats; en cas
que aquests sistemes siguin deficients, s’hauran de substituir previament per uns de nous. La
retirada de les lluminaries existents (12 projectors HM de 1000W i 6 projectors HM de 2000W) es
fara de forma esgraonada, retirant tant els projectors com els equips auxiliars associats. Les
lluminaries es retiraran amb cura perqué puguin ser reutilitzades en altres instal:lacions,
sempre que el seu estat ho permeti.

A mesura que es vagin desmuntant els equips antics, s'instal-laran els 32 projectors LED de
900W (LedMaster TWO AIR o equivalent), mantenint la seguretat del personal i la correcta
seqiiéncia de treball. Les lluminaries s’han d'instal-lar amb la inclinacié i orientaci6 definides en
lestudi luminic per garantir els 200 lux normatius.

Pel que fa a la instal-laci6 eléctrica, es renovara completament el bloc d'enllumenat del quadre
existent per a ambddés camps, installant proteccions diferencials trifasiques i dos
magnetotérmics trifasics de 20A per camp (un per lateral). Totes les linies de distribucié
soterrades seran substituides per cable de coure de seccié 5G16. També es procedira a la
renovacié integral del cablejat vertical interior de les 16 columnes.

Simultaniament, s'implementara el sistema de control Algorab Stand-Alone P5 amb 8 nodes
Dual Band per camp, allotjats en caixes IP67 a cada torre per permetre la telegestid via
Bluetooth. Totes les instal-lacions s’han d’executar segons el Reglament Electrotécnic de Baixa
Tensi6 (RD 842/2002). Tots els residus generats es gestionaran mitjancant un gestor autoritzat,
complint la normativa ambiental de residus RAEE.

Finalitzats els treballs, es realitzaran les proves de funcionament, verificacio de continuitat
eléctrica, posada a terra i comprovacié de proteccions, aixi com la validacié final dels nivells
d'il-luminacié d'acord amb lestudi luminic aprovat i la norma UNE-EN 12193.

3.3.3 PLA DE MESURA | VERIFICACIO

Un cop executada la instal-lacié dels projectors LED, es realitzaran mesures luminiques
mitjangant un luximetre portatil per tal de verificar que es compleixen els requisits detallats en
el present document.

Els punts de mesura, tant en nimero com en disposicio, seran definits per la direccid facultativa.
Aquestes mesures i verificacions aniran a carrec del contractista.
3.3.4 TERMINI D’EXECUCIO

El termini d'execuci6 de les actuacions sera de dos (2) mesos per a cadascun dels dos camps
de futbol.
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3.4 JUSTIFICACIO ESTALVI ENERGETIC, MEDI AMBIENTAL | ECONOMIC

En apartat actual es presenten els estalvis energetics esperats amb la implementacié de la
proposta descrita anteriorment.

Situacié actual.
A continuacio s'exposa linventari inicial de les lluminaries existents:
Pot. Hores Consum

Ubicacié actual Lluminaries Lampades Instal-lada anuals actual
(kW) (h/any) (kWh/any)

1 x HM 1000W 12 12 16,80 2.920 49.056

Lluminaria

Camp de futbol gespa
artificial

Camp de futbol de
sauld

1 x HM 2000W 6 6 16,80 2.920 49.056

33,60 2.920 98.112

Taula 7. Nivell luminics a garantir
Situacié Proposada

En la taula segiient es detalla lalternativa LED per a cada espai, indicant la poténcia instal-lada
i el consum energetic.

Pot. Consum

Estalvi
LED LED
LED (KW)  (KWhiany) (kWhiany)

Lampades

Ubicacio Lluminaria LED Inversio

Camp de futbol | LedMaster TWO AIR
gespa artificial | 900W

Camp de futbol | LedMaster TWO AIR
de saulo 900W

16 14,40 42.048 0 42.835

16 14,40 42.048 0 42.835

Taula 8. Situacié proposada

Taules resum amb la proposta LED adoptada:

CUBIC Estudi d Enginyeria SL--

Situacio actual Situacio futura
Lluminaria actual Pot. Instal-lada (kW) Lluminaria LED Pot. LED (kW) | Inversio (€)
1 x HM 2000W 16,80 LedMaster TWO AIR 900W 14,40 42.835
1 x HM 1000W 16,80 LedMaster TWO AIR 900W 14,40 42.835
| 33,60 2880 | 85.669

Taula 9. Taula resum proposta LED

S’ha tingut en compte un factor de 1,40 per els equips auxiliars de les lluminaries fluorescents i
de descarrega, i un factor de 1,05 per els equips auxiliars de les lluminaries de fluorescéncia
compacta.
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Estalvis

A continuacio s'exposa una taula resum amb lestalvi energétic i economic esperat:
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Inversié noves lluminaries y muntatge (€) 85.669
Desmuntatges (€) 8.013
Altres conceptes (€) 53.365
Inversi6 sistema de control (€) 12.955
6% Benefici + 13% costos generals (€) 30.400
IVA 21% (€) 39.984
Inversio total (€) 230.387
Estalvi energétic (kWh/any) 14.016
Reduccié potéencia (kW) 4,80
Emissions CO2 estalviades (tC02/any) 4,77
Cost unitari energia (€/kWh) 0,1241
Estalvi economic per energia (€/any) 1.739
Estalvi economic per reposicio (€/any) 263
Estalvi economic per potencia (€/any) 413
Estalvi economic total (€/any) 2.415
PRS 95,41
Vida util 10
VAN -59.109
TIR -16%

Taula 10. Estimacio estalvis

3.4.1 REDUCCIO DE LA POTENCIA ELECTRICA CONTRACTADA

Es pot comprovar que la reduccié de poténcia amb la solucié proposada seria de 4,80kW, estalvi

es situa en 2.415€/any.

En tot cas, s’haura de garantir la reduccid de poténcia definida al present document.
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3.5 JUSTIFICACIO DEL COMPLIMENT DE NORMATIVA EN RELACIO A
L’ENLLUMENAT

3.5.1 CTE DOCUMENT BASIC HE 3 EFICIENCIA ENERGETICA DE LES INSTAL-LACIONS DE
IL-LUMINACIO

Valor deficiéencia energética de la instal-lacié

L'eficiencia energética d'una instal-lacio d’enllumenat d’'una zona es determinara mitjangant el
valor de leficiencia energetica de la instal-laci6 VEEI (W/m2) per cada 100 lux mitjangant
lexpressio:

P x 100

VEEI =
SxEm

on:

P: potencia instal-lada en il-luminacio (comptabilitzant equip auxiliar) [W]
S: superficie il-luminada [m2]

Em: luminancia mitja horitzontal mantinguda [lux]

Es comprova el Camp de futbol de gespa artificial

14400W x 100

VEE=—g000x327 = 7%
Es comprova el camp de futbol de saul
14400W x 100
VEEl = —— =094

6000 x 257

La taula 2.1 del CTE DB HE 3, estableix per instal-lacions esportives un VEEI maxim de 4 i per
tant es compleix normativa.
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3.5.2 SISTEMA DE CONTROL

El contractista haura de instal-lar un sistema de control sense fil que permeti el control dencesa
del les lluminaries exteriors de la present memoria.

El sistema de control previst es un Algorab Stand-Alone P5 basat en una arquitectura DALI
gestionada mitjangcant un conjunt de 8 dispositius (nodes) de telecomandament per
radiofreqiiéncia, capagos doperar simultaniament a les bandes 2,4 GHz i 868 MHz sota
lestandard IEEE 802.15.4, i equipats amb tecnologia Dual Band per garantir una comunicacio
més robusta i fiable. Tots els nodes disposen de certificacio ENEC i son capagos de formar una
xarxa mallada WSN (Wireless Sensor Network) que assegura estabilitat, redundancia i
continuitat del servei.

Cada node remot permet el control individual o en grup de fins a 8 equips DALI, i es troba allotjat
en una caixa estanca amb proteccié IP67, resistent als raigs UV i amb classe d'inflamabilitat
UL94HB, assegurant-ne la durabilitat en entorns exteriors.

La gesti6 de les lluminaries es realitza en mode stand-alone, mitjancant la interaccié directa
amb un smartphone Android equipat amb una aplicacié especifica. La comunicacid entre el
teléfon i els nodes s'efectua a través d’un convertidor Bluetooth - 2,4 GHz/868 MHz, que permet
la configuracid i regulacié de cada punt de llum sense necessitat d'infraestructura addicional.

El sistema es caracteritza per la seva senzillesa d’Us i el seu baix cost operatiu, ja que no
requereix pagaments ni quotes recurrents per al seu funcionament ni per al manteniment de la
plataforma de control.

Campo deportivo: iluminacion desde torres

Bluetooth
RED WSN DUAL BAND

868 Mhz — 2.4 Ghz
PROYECTORES

D)

¥
/
3 '—

/
/

ASS-B-P5-152-DB+SEN

Cod. 102449

NODOS EN BOX IP67
INSTALADOS EN CADA TORRE

Il-lustracio 13. Sistema de control
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4 NORMATIVA APLICABLE

- Reglament Electrotécnic de Baixa Tensié (REBT) i Instruccions Técniques Complementaries, RD
842/2002.

. Codi Técnic de UEdificacié (CTE) - DB HE3, Eficiencia Energética de les Instal-lacions
d’Enllumenat.

. Codi Tecnic de UEdificacio (CTE) - DB HS, Salubritat.
« UNE-EN 12193:2020 - Il-luminacié d'instal-lacions esportives.
» UNE-EN 12464-1:2012 - Il-luminacié de llocs de treball interiors.

» UNE-EN 12464-2:2014 - Il-luminacié de llocs de treball exteriors. (aplicable per pistes
esportives exteriors)

- UNE-EN 60598-1i UNE-EN 60598-2-3 - Lluminaries i requisits de seguretat.

- UNE-EN 62262 - index de proteccid IK davant impactes mecanics.

- UNE-EN 60529 - index de proteccié IP contra pols i aigua.

« EN 62471 - Seguretat fotobiologica de lluminaries LED.

- UNE-EN 61000-3-2 / 61000-3-3 - Compatibilitat electromagnética (CEM).

- Normativa RAEE - Gestid i tractament de residus d’aparells eléctrics i electronics.
. Normativa municipal especifica d’enllumenat i medi ambient. (si s'escau)

- Reglament de linies electriques d'alta, mitja i baixa tensié per connexid a xarxa (si aplica la
companyia subministradora).
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ELEMENT SUBSTITUIT

NOVES LINIES

‘ NOUS PROYECTORS

Referencia ALUMBRADO gespa artificial 1 | ALUMBRADO gespa artificial 2
Potencia demandada 7.20 kW 7.20 kW

Tensién nominal 400 V 400 V

Intensidad de célculo 10.39 A 10.39 A

Intensidad admisible del cable 88.56 A 88.56 A
Caracteristicas del cable RZ1-K (AS) 5G16 RZ1-K (AS) 5G16
Longitud 220.00 m 320.00 m

Caida de tension simple 1.16 % 1.69 %

Caida de tensién acumulada 1.27 % 1.79 %
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‘ NOUS PROYECTORS

Referencia ALUMBRADO saulé 1 ALUMBRADO saulé 2
Potencia demandada 7.20 kW 7.20 kW
Tensién nominal 400 V 400 V
Intensidad de calculo 10.39 A 10.39 A
Intensidad admisible del cable 88.56 A 88.56 A

Caracteristicas del cable

RZ1-K (AS) 5G16

RZ1-K (AS) 5G16

Longitud 199.00 m 256.00 m
Caida de tension pl 1.05 % 1.35 %
Caida de tension acumulada 1.15% 1.46 %
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AMIDAMENTS

Pressupost parcial n° 1 Acondicionament del terreny

N° U  Descripcid Amidament
1.1.- Moviment de terres
111 M*  Obertura i tancament de rasa en paviment amb asfalt per a canalitzacions eléctriques, d'amplada 40
cm i fondaria 60 cm. Inclou el tall previ amb serra de disc i l'enderroc del paviment existent amb
transport de runes a abocador. Subministrament i col-locacié de dos tubs corrugats de polietile de
doble paret de 110 mm (diametre nominal), installats sobre Llit de sorra de 10 cm i recobriment
superior amb sorra fins a 10 cm per sobre dels tubs. Inclou cinta de senyalitzacié d'adverténcia de risc
eléctric, reblert compactat de la rasa i reposici6 final de la superficie amb una capa de formigé HA-25
de 10 cm de gruix, armat amb mallazo electrosoldat d'acer de 15x15x6 mm per garantir la continuitat
del paviment adjacent.
Uts. Llargada Amplada Alcada Parcial Subtotal
334,000 0,600 200,400
200,400 200,400
Total m® ... 200,400
11.2 M*  Reblert principal de rases per instal-lacions, amb terra seleccionada procedent de la propia excavacié
i compactaci6 en tongades successives de 20 cm d'espessor maxim amb picé vibrant de guiat manual.
Inclis cinta o distintiu indicador de la instal-lacid.
Uts. Llargada Amplada Alcada Parcial Subtotal
334,000 0,600 0,400 80,160
80,160 80,160
Total m® ... 80,160
113 M?  Capa de 8 cm d'espessor de mescla bituminosa en fred de composicié densa, tipus DF12, amb arid
granitic i emulsid bituminosa.
Uts. Llargada Amplada Alcada Parcial Subtotal
319,000 0,600 191,400
191,400 191,400
Total m* ......: 191,400
114 U Pericé de connexid eléctrica, prefabricat de formigd, sense fons, registrable, de 60x60x60 cm de

mesures interiors, amb parets rebaixades per a l'entrada de tubs, capag de suportar una carrega de
400 kN, amb marc d'acer galvanitzat i tapa de formigé armat alleugerit, de 69,5x68,5 cm, per a pericé
de connexié eléctrica, capag¢ de suportar una carrega de 125 kN; prévia excavacié amb mitjans
mecanics i posterior reomplert de l'extradés amb material granular.

TotalU ...

10,000
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Pressupost parcial n° 2 Desmuntatge

N° U  Descripcio Amidament

2.1.- Instal-lacions

211 u Desmuntatge de columnes metalliques d'enllumenat exterior de 12 metres d’algada, incloent la
retirada dels projectors existents, desconnexid eléctrica, desembulonat de la placa base, maniobra
d’abaixament mitjancant camid-cistella o grua auxiliar, i acopi del material en zona designada per a la
seva posterior gestié o reutilitzacié.

El procés inclou tots els mitjans manuals, eines, personal técnic, mesures de seguretat, balisat de la
zona, aixi com la carrega sobre vehicle per al seu transport intern.
Treballs realitzats segons normativa vigent i indicacions de la direccié facultativa.

TotalU .....: 6,000
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Pressupost parcial n° 3 Instal-lacions

N° U  Descripcid Amidament
3.1.- Estructural
311 u Subministrament, transport i muntatge d’'una columna poligonal d’acer per a enllumenat exterior, de 16
m d’algaria, diametre 100/300 mm i espessor 4-4 mm, amb placa base d’ancoratge i cruceta per a 2
projectors, amb una superficie projectada S = 0,27 m* a 180°, calculada per a una velocitat de vent en
punta de 170 km/h.
Columna fabricada en acer estructural i galvanitzada en calent segons la normativa vigent, incloent-hi
plantilla d’ancoratge, perns i femelles, elements d'unid, posada en obra, aixecament i alineacio,
comprovacié de la verticalitat i tots els treballs auxiliars necessaris fins a deixar-la completament
instal-lada i preparada per al muntatge dels projectors, amb rendiments, mitjans auxiliars i mesures
de seguretat i salut inclosos.
TotalU ... 8,000
3.1.2 M*  Excavaci6 de pous per fonamentacions de les noves columnes fins a una profunditat de 2 m, en terra
de roca dura, amb mitjans mecanics, i aplec en les vores de l'excavacio.
Uts. Llargada Amplada Alcada Parcial Subtotal
4 2,200 2,200 0,600 n,616
1,616 1,616
Total m® ... 1,616
3.1.3 M? Sabata de fonamentacié de formigé armat, realitzada amb formigé HA-25/F/20/XC2 fabricat en
central, i abocament des de camid, i acer UNE-EN 10080 B 500 S, amb una quantia aproximada de 65
kg/m?. Inclis armadures d'espera per a la columna d'il-luminacid, filferro de lligar, separadors i tubs
per a pas d'installacions eléctriques i de presa de terra. Inclou l'acabat de paviment de similars
caracteristiques a l'existent.
Uts. Llargada Amplada Alcada Parcial Subtotal
4 2,000 2,000 0,450 7,200
7,200 7,200
Total m® ... 7,200
3.1.4 M?  Capa de formigé de neteja i anivellacié de fons de fonamentacid, de 10 cm d'espessor, de formigé HL-
150/B/20, fabricat en central i abocament des de camié, en el fons de l'excavacid préviament
realitzada.
Uts. Llargada Amplada Alcada Parcial Subtotal
4 2,000 2,000 16,000
16,000 16,000
Total m* ......: 16,000
3.15 M?  Reparacié de paviment industrial en zones localitzades, d'arees de transit rodat intens, en exteriors,
amb capa de morter de ciment d'enduriment rapid Weberfloor 4045 "WEBER", CT - C30 - F7 segons
UNE-EN 13813, de 10 mm d'espessor, prévia aplicacié d'emprimacié reguladora de labsorcid,
Weberprim TP05 "WEBER".
Uts. Llargada Amplada Alcada Parcial Subtotal
4 2,000 2,000 16,000
16,000 16,000
Totalm* ... 16,000

3.2.- Eléctrigues
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3.21 M Cable multipolar RZ1-K (AS), amb una tensié assignada de 0,6/1 kV, reacci6 al foc classe Cca-slb,dl,al,
amb conductor de coure classe 5 (-K) de 5616 mm? de seccid, amb aillament de polietilé reticulat (R) i
coberta de compost termoplastic a base de poliolefina lliure d’halégens i amb baixa emissié de fums i
gasos corrosius (Z1). Inclou accessoris i elements de subjeccio.
Uts. Llargada Amplada Alcada Parcial Subtotal
Gespa Artifical enllumenat 1 220,000 220,000
Gespa artifical Enllumenat 2 320,000 320,000
540,000 540,000
Totalm ......: 540,000
3.2.2 M Cablejat vertical interior de les columnes, des de la caixa de connexions situada en base fins als nous
projectors LED, mitjancant cable unipolar RZ1-K (AS), sent la seva tensié assignada de 0,6/1 kV,
reaccid al foc classe Cca-slb,dl,al, amb conductor de coure classe 5 (-K) de 16mm2 de secci6, amb
aillament de polietilé reticulat (R) i coberta de compost termoplastic a base de poliolefina lliure
d'halogens amb baixa emissido de fums i gasos corrosius (Z1). Inclosos accessoris i elements de
subjeccio.
Uts. Llargada Amplada Alcada Parcial Subtotal
Camp gespa Artifical 8 18,000 2,000 288,000
288,000 288,000
Totalm .....: 288,000
3.23 M Conductor de terra format per cable rigid nu de cobre trenat, de 35 mm? de seccid. També unions
realitzades amb soldadura aluminotérmica, grapes i borns d'unié. Completament muntat, amb
connexions establertes i provat.
Uts. Llargada Amplada Alcada Parcial Subtotal
Gespa Artifical enllumenat 1 220,000 220,000
Vertical Interior Columnes 8 18,000 2,000 288,000
Gespa artifical Enllumenat 2 320,000 320,000
828,000 828,000
Totalm ... 828,000
3.2.4 u Presa de terra composta per pica d'acer courat de 2 m de longitud, clavada en el terreny, connectada
a pont per a comprovacid, dintre d'una arqueta de registre de polipropilé de 30x30 cm. Fins i tot grapa
abracadora per a la connexié de l'eléctrode amb la linia d'enllag i additius per a disminuir la
resistivitat del terreny.
Total U ... 8,000
3.25 u Partida per la reforma del quadre de comandament d'enllumenat. Consisteix en la substitucié dels
elements de proteccié de les dues linies eléctriques que donen servei a les lluminaries. Desmuntatge
de 2 diferencials trifasics i dos Magnetotérmics trifasics. Muntatge de 2 linies compossades per 1
diferencial IV 40A 30mA i un Magnetotérmic IV de 20 A. Muntatge sobre quadre existent. Totalment
muntats i provats. Inclou petit material eléctric (cablejat, punteres, etc.).
Total U .....: 1,000
3.26 Projecte eléctric i legalitzaci6 de la instal-laci6 reformada
Total ... 1,000

3.3.- llluminacio

3.3.1

U

Projector LED, per CAMP DE FUTBOL, FAELUCE LedMaster TWO AIR de 900W, o un altre de iguals
caracteristiques técniques, asimétric, instal-lat a columna existent de 16m d'algada mitjangant medis
d'elevacid. Installacié de projector mitjangant lira i cargolaria d'acer inoxidable. Inclou partida de
cablejat per les connexions entre caixa i projector, inclou tub de 32mm de diametre. Sera obligatoria
la proteccié prévia de la superficie de gespa del camp de futbol.La instal-lacié, orientacid i fixacio dels
projectors s’haura de realitzar seguint estrictament les coordenades de posici6, algaries i angles
d’inclinacié (orientacid horitzontal i vertical) definits a U'estudi luminic del projecte. Un cop finalitzat el
muntatge, es realitzara una verificacié en camp per assegurar que els nivells de luxes i els coeficients
d'uniformitat assolits s'ajusten als valors justificats en el calcul teoric."
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332

TotalU ...

Sistema de control - Nodes i materials de control - Subministrament de 8 dispositius (nodes) de
telecontrol per radiofreqiiencia "Dual Band" (2,4GHz i 868MHz) sota norma IEE 802.15.4, aptes per a
xarxa de malla WSN. Inclou caixes estanques IP67 resistents a raigs UV i classe d'inflamabilitat
UL94HB, convertidors de senyal i aparellament electrica necessaria per al sistema. Inclou
aparamenta eléctrica i control, quadre, pantalla tactil.

16,000

333

TotalU ......:

Sistema de control - Configuracid i programacié - Treballs de configuracié de la logica de control
stand-alone, vinculacié dels nodes a laplicacié dedicada (Android), programacié de grups de
lluminaries (fins a 8 equips DALI per node) i ajust de parametres de comunicacié Bluetooth.

1,000

3.3.4

TotalU ...

Sistema de control - Protocol d'assaigs, verificacié i validacié final.-Realitzacié de proves de
cobertura de la xarxa de malla, verificacié de la resposta de les lluminaries des de dispositiu mobil,
comprovacié de labséncia de quotes recurrents i lliurament de la documentacié técnica de
funcionament.

1,000

335

TotalU ...

Subministrament de tauleta tactil amb sistema operatiu Android, especifica per a l'is de l'aplicacié de
control de l'enllumenat. Inclou suport de paret antivandalic amb bloqueig de seguretat, instal-lacid fixa
i connexid a alimentacié eléctrica permanent.

1,000

3.3.6

TotalU ...

Certificat d'eficiéncia energética inicial

1,000

3.3.7

Certificat d'eficiencia energética final

1,000

1,000
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Pressupost parcial n® 4 Seguretat i Salut

N° U  Descripcid Amidament

4.1 u Partida algada a justificar per a l'aplicacid i execucid de les mesures de seguretat i salut previstes en
I'Estudi de Seguretat i Salut (o Estudi Basic). Inclou: installacions provisionals, proteccions
col-lectives (tanques, senyalitzacid), equips de proteccid individual (EPIs), farmaciola, i la formacié
especifica dels operaris per a treballs en alcada (atesa la naturalesa de la substitucié de lluminaries
en torres d'il-luminacid).

TotalU ... : 1,000
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Pressupost parcial n° 5 Gestio de reidus

NO

U

Descripcid Amidament

5.1

U

Transport de residus inertes de guix produits en obres de construccié i/o demolicié, amb contenidor
de 7 m?, a abocador especific, instal-lacié de tractament de residus de construccid i demolicié externa
a l'obra o centre de valoritzacid o eliminacié de residus. També servei de lliurament, lloguer i recollida

en obra del contenidor.

TotalU ... 1,000



Quadre de preus n° 1

ND

Designacid

Import

En xifra

(Euros)

En lletra

(Euros)

n

U Sistema de control - Nodes i materials de control -
Subministrament de 8 dispositius (nodes) de telecontrol
per radiofreqiiéncia "Dual Band" (2,4GHz i 868MHz) sota
norma |EE 802.15.4, aptes per a xarxa de malla WSN.
Inclou caixes estanques IP67 resistents a raigs UV i classe
d'inflamabilitat UL94HB, convertidors de senyal i
aparellament eléctrica necessaria per al sistema. Inclou
aparamenta eléctrica i control, quadre, pantalla tactil.

U Sistema de control - Configuracié i programacié -
Treballs de configuracié de la logica de control stand-
alone, vinculacié dels nodes a laplicacié dedicada
(Android), programacié de grups de lluminaries (fins a 8
equips DALI per node) i ajust de parametres de
comunicacié Bluetooth.

U Sistema de control - Protocol d'assaigs, verificacid i
validacio final.-Realitzacié de proves de cobertura de la
xarxa de malla, verificaci6 de la resposta de les
lluminaries des de dispositiu mobil, comprovacié de
labséncia de quotes recurrents i lliurament de la
documentacid técnica de funcionament.

U Subministrament de tauleta tactil amb sistema operatiu
Android, especifica per a l'is de l'aplicacié de control de
l'enllumenat. Inclou suport de paret antivandalic amb
bloqueig de seguretat, installacié fixa i connexié a
alimentaci6 eléctrica permanent.

m?® Obertura i tancament de rasa en paviment amb asfalt
per a canalitzacions eléctriques, d'amplada 40 cm i
fondaria 60 cm. Inclou el tall previ amb serra de disc i
l'enderroc del paviment existent amb transport de runes a
abocador. Subministrament i collocacié de dos tubs
corrugats de polietilé de doble paret de 110 mm (diametre
nominal), instal-lats sobre Llit de sorra de 10 cm i
recobriment superior amb sorra fins a 10 cm per sobre
dels tubs. Inclou cinta de senyalitzacié d'adverténcia de
risc eléctric, reblert compactat de la rasa i reposicid final
de la superficie amb una capa de formigé HA-25 de 10 cm
de gruix, armat amb mallazo electrosoldat d'acer de
15x15x6 mm per garantir la continuitat del paviment
adjacent.

m® Excavacié de pous per fonamentacions de les noves
columnes fins a una profunditat de 2 m, en terra de roca
dura, amb mitjans mecanics, i aplec en les vores de
l'excavaci.

m?® Reblert principal de rases per instal-lacions, amb terra
seleccionada procedent de la propia excavacié i
compactaci6 en tongades successives de 20 cm
d'espessor maxim amb picé vibrant de guiat manual. Inclis
cinta o distintiu indicador de la instal-lacié.

Projecte eléctric i legalitzacié de la instal-lacié reformada
Certificat d'eficiéncia energética inicial
Certificat d'eficiéncia energética final

m? Capa de formigd de neteja i anivellacié de fons de
fonamentacié, de 10 cm d'espessor, de formigé HL-
150/B/20, fabricat en central i abocament des de camid, en
el fons de l'excavacié préviament realitzada.

4.103,05

1.767,97

1.100,82

499,55

65,99

85,43

14,91

400,00
100,00
100,00

9,52

QUATRE MIL CENT TRES EUROS AMB
CINC CENTIMS

MIL SET-CENTS SEIXANTA-SET EUROS
AMB NORANTA-SET CENTIMS

MIL CENT EUROS AMB VUITANTA-DOS
CENTIMS

QUATRE-CENTS NORANTA-NOU EUROS
AMB CINQUANTA-CINC CENTIMS

SEIXANTA-CINC EUROS AMB
NORANTA-NOU CENTIMS

VUITANTA-CINC EUROS AMB
QUARANTA-TRES CENTIMS

CATORZE EUROS AMB NORANTA-U
CENTIMS

QUATRE-CENTS EUROS
CENT EUROS
CENT EUROS

NOU EUROS AMB CINQUANTA-DOS
CENTIMS
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12

13

16

17

19

m?® Sabata de fonamentacié de formigd armat, realitzada
amb formigé HA-25/F/20/XC2 fabricat en central, i
abocament des de camid, i acer UNE-EN 10080 B 500 S,
amb una quantia aproximada de 65 kg/m? Inclis
armadures d'espera per a la columna d'il-luminacié, filferro
de lligar, separadors i tubs per a pas d'installacions
eléctriques i de presa de terra. Inclou l'acabat de paviment
de similars caracteristiques a l'existent.

U Desmuntatge de columnes metalliques d’enllumenat
exterior de 12 metres d'algada, incloent la retirada dels
projectors existents, desconnexié eléctrica, desembulonat
de la placa base, maniobra d'abaixament mitjancant
camid-cistella o grua auxiliar, i acopi del material en zona
designada per a la seva posterior gestid o reutilitzacid.

El procés inclou tots els mitjans manuals, eines, personal
técnic, mesures de seguretat, balisat de la zona, aixi com
la carrega sobre vehicle per al seu transport intern.
Treballs realitzats segons normativa vigent i indicacions
de la direcci6 facultativa.

U Transport de residus inertes de guix produits en obres
de construccié i/o demolicié, amb contenidor de 7 m?, a
abocador especific, installacié de tractament de residus
de construccié i demolicié externa a l'obra o centre de
valoritzacié o eliminacié de residus. També servei de
lliurament, lloguer i recollida en obra del contenidor.

U Partida algada a justificar per a l'aplicacid i execucid de
les mesures de seguretat i salut previstes en l'Estudi de
Seguretat i Salut (o Estudi Basic). Inclou: installacions
provisionals, proteccions col-lectives (tanques,
senyalitzacié), equips de proteccié individual (EPIs),
farmaciola, i la formacié especifica dels operaris per a
treballs en alcada (atesa la naturalesa de la substitucid de
lluminaries en torres d'il-luminacio).

m Cable multipolar RZ1-K (AS), amb una tensid assignada
de 0,6/1 kV, reaccid al foc classe Cca-slb,dl,al, amb
conductor de coure classe 5 (-K) de 5616 mm? de seccid,
amb aillament de polietilé reticulat (R) i coberta de
compost termoplastic a base de poliolefina Lliure
d’halogens i amb baixa emissié de fums i gasos corrosius
(21). Inclou accessoris i elements de subjeccid.

m Cablejat vertical interior de les columnes, des de la
caixa de connexions situada en base fins als nous
projectors LED, mitjangant cable unipolar RZ1-K (AS), sent
la seva tensidé assignada de 0,6/1 kV, reaccié al foc classe
Cca-slb,dl,al, amb conductor de coure classe 5 (-K) de
16mm2 de seccid, amb aillament de polietilé reticulat (R) i
coberta de compost termoplastic a base de poliolefina
lliure d'halogens amb baixa emissié de fums i gasos
corrosius (Z1). Inclosos accessoris i elements de subjeccid.

U Presa de terra composta per pica d'acer courat de 2 m
de longitud, clavada en el terreny, connectada a pont per a
comprovacié, dintre d'una arqueta de registre de
polipropilé de 30x30 cm. Fins i tot grapa abragadora per a
la connexié de l'eléctrode amb la linia d'enllag i additius
per a disminuir la resistivitat del terreny.

m Conductor de terra format per cable rigid nu de cobre
trenat, de 35 mm?® de seccid. També unions realitzades
amb soldadura aluminotérmica, grapes i borns d'unid.
Completament muntat, amb connexions establertes i
provat.

299,52

445,16

2.320,39

2.138,00

21,66

5,22

165,51

6,55

DOS-CENTS NORANTA-NOU EUROS
AMB CINQUANTA-DOS CENTIMS

QUATRE-CENTS QUARANTA-CINC
EUROS AMB SETZE CENTIMS

DOS MIL TRES-CENTS VINT EUROS
AMB TRENTA-NOU CENTIMS

DOS MIL CENT TRENTA-VUIT EUROS

VINT-I-U EUROS AMB SEIXANTA-SIS
CENTIMS

CINC EUROS AMB VINT-1-DOS CENTIMS

CENT SEIXANTA-CINC EUROS AMB
CINQUANTA-U CENTIMS

SIS EUROS AMB CINQUANTA-CINC
CENTIMS
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20

21

22

23

24

25

U Partida per la reforma del quadre de comandament
d'enllumenat. Consisteix en la substitucié dels elements de
proteccid de les dues linies eléctriques que donen servei a
les lluminaries. Desmuntatge de 2 diferencials trifasics i
dos Magnetotérmics trifdsics. Muntatge de 2 linies
compossades per 1 diferencial IV 40A 30mA i un
Magnetotérmic IV de 20 A. Muntatge sobre quadre existent.
Totalment muntats i provats. Inclou petit material eléctric
(cablejat, punteres, etc.).

m? Reparaci6 de paviment industrial en zones localitzades,
d'arees de transit rodat intens, en exteriors, amb capa de
morter de ciment d'enduriment rapid Weberfloor 4045
"WEBER", CT - C30 - F7 segons UNE-EN 13813, de 10 mm
d'espessor, prévia aplicacié d'emprimacié reguladora de
l'absorcié, Weberprim TP05 "WEBER".

U Pericé de connexié eléctrica, prefabricat de formigo,
sense fons, registrable, de 60x60x60 cm de mesures
interiors, amb parets rebaixades per a l'entrada de tubs,
capa¢ de suportar una carrega de 400 kN, amb marc
d'acer galvanitzat i tapa de formigé armat alleugerit, de
69,5x68,5 cm, per a pericé de connexié eléctrica, capag de
suportar una carrega de 125 kN; prévia excavacié amb
mitjans mecanics i posterior reomplert de l'extradés amb
material granular.

U Subministrament, transport i muntatge d'una columna
poligonal d'acer per a enllumenat exterior, de 16 m
d'alcaria, diametre 100/300 mm i espessor 4-4 mm, amb
placa base d’'ancoratge i cruceta per a 2 projectors, amb
una superficie projectada S = 0,27 m* a 180°, calculada per
a una velocitat de vent en punta de 170 km/h.

Columna fabricada en acer estructural i galvanitzada en
calent segons la normativa vigent, incloent-hi plantilla
d'ancoratge, perns i femelles, elements d’unié, posada en
obra, aixecament i alineacid, comprovacié de la verticalitat
i tots els treballs auxiliars necessaris fins a deixar-la
completament instal-lada i preparada per al muntatge dels
projectors, amb rendiments, mitjans auxiliars i mesures de
seguretat i salut inclosos.

U Projector LED, per CAMP DE FUTBOL, FAELUCE
LedMaster TWO AIR de 900W, o un altre de iguals
caracteristiques técniques, asimetric, instal-lat a columna
existent de 16m d'algada mitjangant medis d'elevacio.
Instal-lacié de projector mitjangant lira i cargolaria d'acer
inoxidable. Inclou partida de cablejat per les connexions
entre caixa i projector, inclou tub de 32mm de diametre.
Sera obligatoria la proteccié prévia de la superficie de
gespa del camp de futbol.La instal-lacid, orientacié i fixacié
dels projectors s’haura de realitzar seguint estrictament
les coordenades de posicid, algaries i angles d'inclinacié
(orientacid horitzontal i vertical) definits a Uestudi luminic
del projecte. Un cop finalitzat el muntatge, es realitzara
una verificacid en camp per assegurar que els nivells de
luxes i els coeficients d'uniformitat assolits s'ajusten als
valors justificats en el calcul teoric."

m?* Capa de 8 cm d'espessor de mescla bituminosa en fred
de composicié densa, tipus DF12, amb arid granitic i
emulsid bituminosa.

833,17

78,06

156,33

2.856,45

2.163,79

18,13

VUIT-CENTS TRENTA-TRES EUROS
AMB DISSET CENTIMS

SETANTA-VUIT EUROS AMB SIS
CENTIMS

CENT CINQUANTA-SIS EUROS AMB
TRENTA-TRES CENTIMS

DOS MIL VUIT-CENTS CINQUANTA-SIS
EUROS AMB QUARANTA-CINC
CENTIMS

DOS MIL CENT SEIXANTA-TRES EUROS
AMB SETANTA-NOU CENTIMS

DIVUIT EUROS AMB TRETZE CENTIMS
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Adverténcia: Els preus d'aquest quadre s'aplicaran Unica i exclusivament en els casos que sigui necessari abonar obres
incompletes quan per rescissio o una altra causa no arribin a acabar-se les contractades, sense que es pugui pretendre
la valoracié de cada unitat d'obra fraccionada en altra forma que l'establida a 'esmentat quadre.
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Import
N° Designacié
Parcial Total
(Euros) (Euros)

1 Acondicionament del terreny

1.1 Moviment de terres
111 m* Obertura i tancament de rasa en paviment amb asfalt per a canalitzacions eléctriques,

d'amplada 40 cm i fondaria 60 cm. Inclou el tall previ amb serra de disc i 'enderroc del

paviment existent amb transport de runes a abocador. Subministrament i col-locacié de dos

tubs corrugats de polietilé de doble paret de 110 mm (diametre nominal), instal-lats sobre Llit

de sorra de 10 cm i recobriment superior amb sorra fins a 10 cm per sobre dels tubs. Inclou

cinta de senyalitzacié d'adverténcia de risc eléctric, reblert compactat de la rasa i reposicié

final de la superficie amb una capa de formigé HA-25 de 10 cm de gruix, armat amb mallazo

electrosoldat d'acer de 15x15x6 mm per garantir la continuitat del paviment adjacent.

(Ma d'obra)

Oficial 1% electricista. 0,074 25,830 1,91

Ajudant electricista. 0,064 22,750 1,46

Peé ordinari construccid. 0,314 23,040 7,23

(Maquinaria)

Retroexcavadora hidraulica sobre pneumatics, de 115 0,279 54,360 15,17

kW.

(Materials)

Tub rigid de PVC, endollable, corbable en calent, de 2,000 18,520 37,04

color gris RAL 7035, de 110 mm de diametre nominal, per

a canalitzacid fixa en superficie. Resisténcia a la

compressid 750 N, resisténcia a l'impacte 2 joules,

temperatura de treball -15°C fins 90°C, amb grau de

protecci6 IP44 segons UNE 20324, propietats

eléctriques: aillant, no propagador de la flama. Segons

UNE-EN 61386-1i UNE-EN 61386-22. Inclds abragadores,

elements de subjeccié i accessoris (corbes, maneguets,

tes, colzes i corbes flexibles).

(Resta d'obra) 1,26

3% Costos indirectes 1,92

65,99

11.2 m?® Reblert principal de rases per instal-lacions, amb terra seleccionada procedent de la

propia excavacié i compactacié en tongades successives de 20 cm d'espessor maxim amb

picé vibrant de guiat manual. Inclis cinta o distintiu indicador de la instal-lacid.

(Ma d'obra)

Peé ordinari construccid. 0,307 23,040 7,07

(Maquinaria)

Camié cisterna, de 8 m® de capacitat. 0,012 118,900 1,43

Picé vibrant de guiat manual, de 80 kg, amb placa de 0,869 3,920 3,41

30x30 cm, tipus piconadora de granota.
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Camid basculant de 12 t de carrega, de 162 kW. 0,017 44,990 0,76

Damper de descarrega frontal de 2 t de carrega util. 0,116 10,380 1,20

(Materials)

Cinta plastificada. 1,100 0,300 0,33

(Resta d'obra) 0,28

3% Costos indirectes 0,43

149N

11.3 m?* Capa de 8 cm d'espessor de mescla bituminosa en fred de composicié densa, tipus DF12,

amb arid granitic i emulsid bituminosa.

(Ma d'obra)

Oficial 1 construccio d'obra civil. 0,005 30,790 0,15

Ajudant construccié d'obra civil. 0,023 27,390 0,63

(Maquinaria)

Corrd vibrant tandem autopropulsat, de 24,8 kW, de 0,003 55,710 0,17

2450 kg, amplada de treball 100 cm.

Compactador de pneumatics autopropulsat, de 12/22 t. 0,002 65,180 0,13

Estenedora asfaltica de cadenes, de 81 kW. 0,002 227,250 0,45

(Materials)

Mescla bituminosa en fred de composicié densa, tipus 0,184 85,430 15,72

DF12, amb arid granitic i emulsié bituminosa.

(Resta d'obra) 0,35

3% Costos indirectes 0,53

18,13

114 U Pericé de connexié eléctrica, prefabricat de formigé, sense fons, registrable, de 60x60x60

cm de mesures interiors, amb parets rebaixades per a l'entrada de tubs, capag de suportar

una carrega de 400 kN, amb marc d'acer galvanitzat i tapa de formigé armat alleugerit, de

69,5x68,5 cm, per a pericé de connexid eléctrica, capag de suportar una carrega de 125 kN;

prévia excavaci6 amb mitjans mecanics i posterior reomplert de l'extradés amb material

granular.

(Ma d'obra)

Oficial 1° construccid. 0,646 30,790 19,89

Ajudant construccid. 0,727 27,390 19,91

(Maquinaria)

Retrocarregadora sobre pneumatics, de 70 kW. 0,095 40,900 3,89

(Materials)

Grava de pedrera, de 19 a 25 mm de diametre. 0,842 11,500 9,68
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Pericé de connexid eléctrica, prefabricat de formigo, 1,000 32,250 32,25
sense fons, registrable, de 60x60x60 cm de mesures
interiors, amb parets rebaixades per a l'entrada de tubs,
capag de suportar una carrega de 400 kN.
Marc d'acer galvanitzat i tapa de formigé armat 1,000 63,180 63,18
alleugerit, de 69,5x68,5 cm, per a pericé de connexié
eléctrica, capag de suportar una carrega de 125 kN.
(Resta d'obra) 2,98
3% Costos indirectes 4,55
156,33
2 Desmuntatge
2.1 Instal-lacions
2.11 U Desmuntatge de columnes metalliques d’enllumenat exterior de 12 metres dalgada,
incloent la retirada dels projectors existents, desconnexid eléctrica, desembulonat de la placa
base, maniobra d’abaixament mitjangant camid-cistella o grua auxiliar, i acopi del material en
zona designada per a la seva posterior gestié o reutilitzacié.
El procés inclou tots els mitjans manuals, eines, personal técnic, mesures de seguretat,
balisat de la zona, aixi com la carrega sobre vehicle per al seu transport intern.
Treballs realitzats segons normativa vigent i indicacions de la direccié facultativa.
(Ma d'obra)
Oficial 1% electricista. 8,000 25,830 206,64
Ajudant electricista. 8,000 22,750 182,00
(Maquinaria)
Lloguer diari de cistell elevador de brag articulat, motor 0,200 175,400 35,08
diésel, de 21 m d'altura maxima de treball, inclis
manteniment i asseguranca de responsabilitat civil.
(Resta d'obra) 8,47
3% Costos indirectes 12,97
445,16
3 Instal-lacions
3.1 Estructural
311 U Subministrament, transport i muntatge d’'una columna poligonal d’acer per a enllumenat
exterior, de 16 m dalcaria, diametre 100/300 mm i espessor 4-4 mm, amb placa base
d'ancoratge i cruceta per a 2 projectors, amb una superficie projectada S = 0,27 m? a 180°,
calculada per a una velocitat de vent en punta de 170 km/h.
Columna fabricada en acer estructural i galvanitzada en calent segons la normativa vigent,
incloent-hi plantilla d'ancoratge, perns i femelles, elements d'unié, posada en obra,
aixecament i alineacié, comprovacié de la verticalitat i tots els treballs auxiliars necessaris
fins a deixar-la completament instal-lada i preparada per al muntatge dels projectors, amb
rendiments, mitjans auxiliars i mesures de seguretat i salut inclosos.
(Ma d'obra)
Oficial 1* electricista. 4,000 25,830 103,32
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312

313

Ajudant electricista. 4,000 22,750
(Maquinaria)

Lloguer diari de cistell elevador de brag articulat, motor 0,450 175,400
diésel, de 21 m d'altura maxima de treball, inclis
manteniment i asseguranca de responsabilitat civil.

(Materials)

Subministrament, transport i muntatge d’'una columna 1,000 2.500,000
poligonal d’acer per a enllumenat exterior, de 16 m
d’algaria, diametre 100/300 mm i espessor 4-4 mm, amb
placa base d'ancoratge i cruceta per a 2 projectors, amb
una superficie projectada S = 0,27 m* a 180°, calculada
per a una velocitat de vent en punta de 170 km/h.
Columna fabricada en acer estructural i galvanitzada en
calent segons la normativa vigent, incloent-hi plantilla
d’'ancoratge, perns i femelles, elements d’unid, posada
en obra, aixecament i alineacid, comprovacié de la
verticalitat i tots els treballs auxiliars necessaris fins a
deixar-la completament instal-lada i preparada per al
muntatge dels projectors, amb rendiments, mitjans
auxiliars i mesures de seguretat i salut inclosos.

3% Costos indirectes

91,00

78,93

2.500,00

83,20

m* Excavaci6 de pous per fonamentacions de les noves columnes fins a una profunditat de 2
m, en terra de roca dura, amb mitjans mecanics, i aplec en les vores de l'excavacio.

(Ma d'obra)
Peé ordinari construccid. 1,295 23,040
(Maquinaria)

Retroexcavadora sobre pneumatics, de 85 kW, amb 0,707 72,800
martell trencador.

(Resta d'obra)

3% Costos indirectes

2.856,45

29,84

51,47

1,63

2,49

m® Sabata de fonamentacio de formigé armat, realitzada amb formigé HA-25/F/20/XC2
fabricat en central, i abocament des de camid, i acer UNE-EN 10080 B 500 S, amb una quantia
aproximada de 65 kg/m®. Inclis armadures d'espera per a la columna d'il-luminacid, filferro de
lligar, separadors i tubs per a pas d'instal-lacions eléctriques i de presa de terra. Inclou
l'acabat de paviment de similars caracteristiques a l'existent.

(Ma d'obra)
Oficial 1? ferrallista. 014 30,760

Oficial 1* estructurista, en treballs de posada en obra del 0,07 30,760
formigé.

Ajudant ferrallista. 0,17 27,360

85,43

3,51

2,18

4,68
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Ajudant estructurista, en treballs de posada en obra del 0,428 27,360 nn

formigoé.

(Materials)

Ferralla elaborada en taller industrial amb acer en 96,000 1,600 153,60

barres corrugades, UNE-EN 10080 B 500 S, de varis

diametres.

Separador homologat per fonamentacions. 8,000 0,150 1,20

Filferro galvanitzat per a lligar, de 1,30 mm de diametre. 0,200 1,500 0,30

Formigé HA-25/F/20/XC2, fabricat en central. 1,100 92,200 101,42

Tub de PVC llis, de varis diametres. 1,000 6,500 6,50

(Resta d'obra) 5,70

3% Costos indirectes 8,72

299,52

3.1.4 m?* Capa de formigé de neteja i anivellacié de fons de fonamentaci6, de 10 cm d'espessor, de

formigdé HL-150/B/20, fabricat en central i abocament des de camid, en el fons de l'excavacié

préviament realitzada.

(Ma d'obra)

Oficial 1* estructurista, en treballs de posada en obra del 0,01 30,760 0,34

formigd.

Ajudant estructurista, en treballs de posada en obra del 0,023 27,360 0,63

formigd.

(Materials)

Formigé de neteja HL-150/B/20, fabricat en central. 0,105 77,000 8,09

(Resta d'obra) 0,18

3% Costos indirectes 0,28

9,52

315 m? Reparaci6 de paviment industrial en zones localitzades, d'arees de transit rodat intens, en

exteriors, amb capa de morter de ciment d'enduriment rapid Weberfloor 4045 "WEBER", CT -

C30 - F7 segons UNE-EN 13813, de 10 mm d'espessor, prévia aplicacié d'emprimacid

reguladora de l'absorcié, Weberprim TP05 "WEBER".

(Ma d'obra)

Oficial 1* aplicador de morter autoanivellant. 0,652 30,790 20,08

Ajudant aplicador de morter autoanivellant. 0,652 27,390 17,86

(Materials)

Emprimacié reguladora de l'absorcié, Weberprim TP05 0,200 8,220 1,64

"WEBER?", per a la fixaci6 de suports disgregables i

millorar l'adheréncia dels suports absorbents.
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Morter de ciment d'enduriment rapid Weberfloor 4045 16,000 2,170 34,72

"WEBER", CT - C30 - F7 segons UNE-EN 13813, compost

per lligants hidraulics, resines polimérics, arids silicis i

additius organics i inorganics, per a espessors de 1a 50

mm.

(Resta d'obra) 1,49

3% Costos indirectes 2,27

78,06

3.2 Eléctriques
3.2.1 m Cable multipolar RZ1-K (AS), amb una tensié assignada de 0,6/1 kV, reaccié al foc classe

Cca-slb,d1,al, amb conductor de coure classe 5 (-K) de 5616 mm? de seccid, amb aillament de

polietilé reticulat (R) i coberta de compost termoplastic a base de poliolefina lliure d’halogens

i amb baixa emissié de fums i gasos corrosius (Z1). Inclou accessoris i elements de subjeccid.

(Ma d'obra)

Oficial 1% electricista. 0,064 25,830 1,65

Ajudant electricista. 0,064 22,750 1,46

(Materials)

Cable multipolar RZ1-K (AS), amb una tensié assignada 1,000 17,510 17,51

de 0,6/1 kV, reaccio al foc classe Cca-slb,dl,al, amb

conductor de coure classe 5 (-K) de 5616 mm? de seccio,

amb aillament de polietilé reticulat (R) i coberta de

compost termoplastic a base de poliolefina Lliure

d’halogens i amb baixa emissi6 de fums i gasos

corrosius (Z1). Inclou accessoris i elements de

subjeccid.

(Resta d'obra) 0,41

3% Costos indirectes 0,63

21,66

3.2.2 m Cablejat vertical interior de les columnes, des de la caixa de connexions situada en base

fins als nous projectors LED, mitjangant cable unipolar RZ1-K (AS), sent la seva tensié

assignada de 0,6/1 kV, reaccié al foc classe Cca-slb,dl,al, amb conductor de coure classe 5 (-

K) de 16mm2 de seccié, amb aillament de polietilé reticulat (R) i coberta de compost

termoplastic a base de poliolefina lliure d'’halogens amb baixa emissié de fums i gasos

corrosius (Z1). Inclosos accessoris i elements de subjeccid.

(Ma d'obra)

Oficial 1? electricista. 0,051 25,830 1,32

Ajudant electricista. 0,051 22,750 1,16

(Materials)
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Cable unipolar RZ1-K (AS), siendo su tension asignada 1,000 2,490 2,49

de 0,6/1kV, reaccion al fuego clase Cca-slb,dl,al segun

UNE-EN 50575, con conductor de cobre clase 5 (-K) de

16 mm? de seccidn, con aislamiento de polietileno

reticulado (R) y cubierta de compuesto termoplastico a

base de poliolefina libre de haldgenos con baja emision

de humos y gases corrosivos (Z1). Segtin UNE 21123-4.

(Resta d'obra) 0,10

3% Costos indirectes 0,15

5,22

3.23 m Conductor de terra format per cable rigid nu de cobre trenat, de 35 mm? de seccié. També

unions realitzades amb soldadura aluminotérmica, grapes i borns d'unié. Completament

muntat, amb connexions establertes i provat.

(Ma d'obra)

Oficial 1% electricista. 0,128 25,830 3,31

(Materials)

Conductor de coure nu, de 35 mm?®. 1,000 2,810 2,81

Material auxiliar per a instal-lacions de connexid a terra. 0,100 1,150 0,12

(Resta d'obra) 0,12

3% Costos indirectes 0,19

6,55

3.2.4 U Presa de terra composta per pica d'acer courat de 2 m de longitud, clavada en el terreny,

connectada a pont per a comprovacid, dintre d'una arqueta de registre de polipropilé de 30x30

cm. Fins i tot grapa abracadora per a la connexié de l'eléectrode amb la linia d'enllag i additius

per a disminuir la resistivitat del terreny.

(Ma d'obra)

Oficial 1% electricista. 0,319 25,830 8,24

Ajudant electricista. 0,319 22,750 7,26

Pe6 ordinari construccid. 0,001 23,040 0,02

(Materials)

Pericé de polipropilé per a connexid a terra, de 300x300 1,000 74,000 74,00

mm, amb tapa de registre.

Pont per a comprovacid de connexié de terra de 1,000 46,000 46,00

linstal-lacid eléctrica.

Grapa abragadora per a connexid de pica. 1,000 1,000 1,00

Sac de 5 kg de sals minerals per a la millora de la 0,333 3,500 1,17

conductivitat de posades a terra.

Conductor de coure nu, de 35 mm?>. 0,250 2,810 0,70
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Eléctrode per a xarxa de connexié a terra couratge amb 1,000 18,000 18,00
300 um, fabricat en acer, de 15 mm de diametre i 2 m de
longitud.
Material auxiliar per a instal-lacions de connexié a terra. 1,000 1,150 1,15
(Resta d'obra) 3,15
3% Costos indirectes 4,82
165,51
3.25 U Partida per la reforma del quadre de comandament d'enllumenat. Consisteix en la
substitucié dels elements de proteccié de les dues linies eléctriques que donen servei a les
lluminaries. Desmuntatge de 2 diferencials trifasics i dos Magnetotérmics trifasics. Muntatge
de 2 linies compossades per 1 diferencial IV 40A 30mA i un Magnetotérmic IV de 20 A.
Muntatge sobre quadre existent. Totalment muntats i provats. Inclou petit material eléctric
(cablejat, punteres, etc.).
(Ma d'obra)
Oficial 1* electricista. 4,000 25,830 103,32
(Materials)
Interruptor automatic magnetotérmic, de 4 moduls, 2,000 80,540 161,08
tetrapolar (4P), intensitat nominal 20 A, poder de tall 6
KA, corba C, de 72x80x77,8 mm, grau de proteccié P20,
muntatge sobre carril DIN (35 mm) i fixacié a carril
mitjangant grapes, segons UNE-EN 60898-1.
Interruptor diferencial instantani, de 4 moduls, 2,000 264,320 528,64
tetrapolar (4P), intensitat nominal 40 A, sensibilitat 30
mA, poder de tall 6 kA, classe AC, de 72x80x77,8 mm,
grau de proteccié IP20, muntatge sobre carril DIN (35
mm) i fixacié a carril mitjangant grapes, segons UNE-EN
61008-1.
(Resta d'obra) 15,86
3% Costos indirectes 24,27
833,17
3.26 Projecte eléctric i legalitzacié de la instal-lacié reformada
(Mitjans auxiliars)
Projecte eléctric i legalitzacié de la instal-lacié 1,000 388,350 388,35
reformada
3% Costos indirectes 11,65
400,00
3.3 Il-luminacié
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U Projector LED, per CAMP DE FUTBOL, FAELUCE LedMaster TWO AIR de 900W, o un altre de
iguals caracteristiques técniques, asimeétric, installat a columna existent de 16m d'algcada
mitjancant medis d'elevacid. Instal-laci6 de projector mitjancant lira i cargolaria d'acer
inoxidable. Inclou partida de cablejat per les connexions entre caixa i projector, inclou tub de
32mm de diametre. Sera obligatoria la proteccié prévia de la superficie de gespa del camp de
futbol.La installacié, orientacié i fixacié dels projectors shaura de realitzar seguint
estrictament les coordenades de posicid, alcaries i angles d'inclinacié (orientacid horitzontal i
vertical) definits a U'estudi luminic del projecte. Un cop finalitzat el muntatge, es realitzara una
verificacié en camp per assegurar que els nivells de luxes i els coeficients d'uniformitat
assolits s'ajusten als valors justificats en el calcul teoric."

(Ma d'obra)

Oficial 1% electricista. 1,500 25,830
Ajudant electricista. 1,500 22,750
(Maquinaria)

Lloguer diari de cistell elevador de brag articulat, motor 0,150 175,400
diésel, de 21 m d'altura maxima de treball, inclis
manteniment i asseguranca de responsabilitat civil.

(Materials)

Subministrament, col-locacié i posterior retirada de 4,000 19,000
sistema de proteccid superficial per a gespa artificial,

destinat a permetre el transit i estacionament de grua

autopropulsada o plataforma elevadora, garantint la

integritat de la fibra i la planimetria del terreny.

Tubo rigido de PVC, enchufable, curvable en caliente, de 2,000 4,960
color gris RAL 7035, de 32 mm de didametro nominal,

para canalizacidn fija en superficie. Resistencia a la

compresidn 1250 N, resistencia al impacto 6 julios,

temperatura de trabajo -15°C hasta 90°C, con grado de

proteccidn IP44 segin UNE 20324, propiedades

eléctricas: aislante, no propagador de la llama. Segln

UNE-EN 61386-1y UNE-EN 61386-22. Incluso

abrazaderas, elementos de sujecién y accesorios

(curvas, manguitos, tes, codos y curvas flexibles).

Caixa de distribucié de plastic, per a encastar, amb 1,000 8,190
graus de proteccid IP30 i IK07, aillament classe II, tensié

nominal 400 V, per a 5 moduls, de 184x200x180 mm,

segons UNE-EN 60670-1.

Cable unipolar RZ1-K (AS), siendo su tensidn asignada 3,000 2,490
de 0,6/1kV, reaccién al fuego clase Cca-slb,dl,al segln

UNE-EN 50575, con conductor de cobre clase 5 (-K) de

16 mm? de seccidn, con aislamiento de polietileno

reticulado (R) y cubierta de compuesto termoplastico a

base de poliolefina libre de haldgenos con baja emisién

de humos y gases corrosivos (Z1). Segin UNE 21123-4.

Projector LED, per CAMP DE FUTBOL, FAELUCE 1,000 1.900,000
LedMaster TWO AIR de 900W

3% Costos indirectes

38,75

34,13

26,31

76,00

9,92

8,19

1,47

1.900,00

63,02

2.163,79
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Quadre de preus n°® 2

Import
N° Designacio
Parcial Total
(Euros) (Euros)

332 U Sistema de control - Nodes i materials de control - Subministrament de 8 dispositius

(nodes) de telecontrol per radiofreqiiéncia "Dual Band" (2,4GHz i 868MHz) sota norma IEE

802.15.4, aptes per a xarxa de malla WSN. Inclou caixes estanques IP67 resistents a raigs UV i

classe d'inflamabilitat UL94HB, convertidors de senyal i aparellament eléctrica necessaria

per al sistema. Inclou aparamenta eléctrica i control, quadre, pantalla tactil.

(Ma d'obra)

Oficial 1* electricista. 2,000 25,830 51,66

Ajudant electricista. 2,000 22,750 45,50

(Materials)

Nodes i equipament de xarxa per a sistema DALI - 1,000 3.886,380 3.886,38

Subministrament de 8 dispositius (nodes) de telecontrol

per radiofreqiiéncia "Dual Band" (2,4GHz i 868MHz) sota

norma IEE 802.15.4, aptes per a xarxa de malla WSN.

Inclou caixes estanques IP67 resistents a raigs UV i

classe d'inflamabilitat UL94HB, convertidors de senyal i

aparellament eléctrica necessaria per al sistema.

3% Costos indirectes 119,51

4.103,05

3.3.3 |U Sistema de control - Configuracid i programacié - Treballs de configuracid de la logica de

control stand-alone, vinculacié dels nodes a l'aplicacié dedicada (Android), programacié de

grups de lluminaries (fins a 8 equips DALI per node) i ajust de parametres de comunicacid

Bluetooth.

(Ma d'obra)

Oficial 1% electricista. 2,000 25,830 51,66

Ajudant electricista. 2,000 22,750 45,50

(Materials)

Configuracié i programacié - Treballs de configuracié de 1,000 1.619,320 1.619,32

la logica de control stand-alone, vinculacié dels nodes a

l'aplicacié dedicada (Android), programacié de grups de

lluminaries (fins a 8 equips DALI per node) i ajust de

parametres de comunicacié Bluetooth.

3% Costos indirectes 51,49

1.767,97

3.3.4 U Sistema de control - Protocol d'assaigs, verificacid i validacid final.-Realitzacié de proves

de cobertura de la xarxa de malla, verificacio de la resposta de les lluminaries des de

dispositiu mobil, comprovacié de labséncia de quotes recurrents i lliurament de la

documentacié técnica de funcionament.

(Ma d'obra)

Oficial 1* electricista. 2,000 25,830 51,66

Ajudant electricista. 2,000 22,750 45,50

(Materials)

Protocol d'assaigs, verificacié i validacié final. 1,000 971,600 971,60




Y cuBiC

ESTUDI D'ENGINYERIA

Quadre de preus n° 2

Import
N° Designacio
Parcial Total
(Euros) (Euros)
3% Costos indirectes 32,06
1.100,82
335 U Subministrament de tauleta tactil amb sistema operatiu Android, especifica per a l'is de
l'aplicacié de control de l'enllumenat. Inclou suport de paret antivandalic amb bloqueig de
seguretat, instal-lacio fixa i connexio a alimentaci6 eléctrica permanent.
(Materials)
Tablet de gestid i suport de seguretat. 1,000 485,000 485,00
3% Costos indirectes 14,55
499,55
336 Certificat d'eficiéncia energética inicial
(Mitjans auxiliars)
Certificat d'eficiéncia energeética inicial 1,000 97,087 97,09
3% Costos indirectes 2,91
100,00
337 Certificat d'eficiéncia energética final
(Mitjans auxiliars)
Certificat d'eficiéncia energética final 1,000 97,087 97,09
3% Costos indirectes 29
100,00
4 Seguretat i Salut
4.1 U Partida alcada a justificar per a l'aplicacid i execucid de les mesures de seguretat i salut
previstes en 'Estudi de Seguretat i Salut (o Estudi Basic). Inclou: instal-lacions provisionals,
proteccions col-lectives (tanques, senyalitzacid), equips de proteccié individual (EPIs),
farmaciola, i la formacié especifica dels operaris per a treballs en algada (atesa la naturalesa
de la substitucié de lluminaries en torres d'il.luminacid).
(Mitjans auxiliars)
Partida algada a justificar per a l'aplicaci6 i execuci6 de 1,000 2.075,730 2.075,73
les mesures de seguretat i salut previstes en 'Estudi de
Seguretat i Salut (o Estudi Basic). Inclou: instal-lacions
provisionals, proteccions col-lectives (tanques,
senyalitzacid), equips de protecci6 individual (EPIs),
farmaciola, i la formacié especifica dels operaris per a
treballs en algada (atesa la naturalesa de la substitucié
de lluminaries en torres d'il-luminacid).
3% Costos indirectes 62,27
2.138,00
5 Gestio de reidus
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Quadre de preus n° 2

Import
N° Designacio
Parcial Total
(Euros) (Euros)
5.1 U Transport de residus inertes de guix produits en obres de construccié i/o demolicié, amb
contenidor de 7 m®, a abocador especific, instal-lacié de tractament de residus de construccio
i demolicid externa a l'obra o centre de valoritzacié o eliminacié de residus. També servei de
lliurament, lloguer i recollida en obra del contenidor.
(Maquinaria)
Carrega i canvi de contenidor de 7 m?, per la recollida de 8,000 276,080 2.208,64
mescla sense classificar de residus inerts produits a
obres de construccid i/o demolicio, col-locat a obra a
peu de carrega, inclis servei de lliurament, lloguer i
canon d'abocament per lliurament de residus.
(Resta d'obra) 4417
3% Costos indirectes 67,58
2.320,39
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Pressupost parcial n° 1 Acondicionament del terreny

Nim. Codi

U

Denominacié

Y

Quantitat
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Preu (€)

Total (€)

1.1 Moviment de terres

1.1 Moviment de terres

1.1.1 ADEO10

1.1.2 ADRO10

1.1.3 UXF020

1.1.4 UIAO10

Obertura i tancament de rasa en
paviment amb asfalt per a canalitzacions
eléctriques, d'amplada 40 cm i fondaria
60 cm. Inclou el tall previ amb serra de
disc i l'enderroc del paviment existent
amb transport de runes a abocador.
Subministrament i col-locacid de dos tubs
corrugats de polietilé de doble paret de
10 mm (didametre nominal), installats
sobre llit de sorra de 10 cm i recobriment
superior amb sorra fins a 10 cm per
sobre dels tubs. Inclou cinta de
senyalitzacié  d'adverténcia de risc
eléctric, reblert compactat de la rasa i
reposicié final de la superficie amb una
capa de formigé HA-25 de 10 cm de gruix,
armat amb mallazo electrosoldat d'acer
de 15x15x6 mm per garantir la continuitat
del paviment adjacent.

Reblert  principal de rases per
instal-lacions, amb terra seleccionada
procedent de la propia excavacié i
compactaci6 en tongades successives de
20 cm d'espessor maxim amb picé
vibrant de guiat manual. Inclis cinta o
distintiu indicador de la instal-lacid.

Capa de 8 cm despessor de mescla
bituminosa en fred de composicié densa,
tipus DF12, amb arid granitic i emulsié
bituminosa.

Pericé de connexid eléctrica, prefabricat
de formigd, sense fons, registrable, de
60x60x60 cm de mesures interiors, amb
parets rebaixades per a l'entrada de tubs,
capa¢ de suportar una carrega de 400
kN, amb marc d'acer galvanitzat i tapa de
formigé armat alleugerit, de 69,5x68,5
cm, per a pericé de connexid eléctrica,
capag de suportar una carrega de 125 kN;
prévia excavacié amb mitjans mecanics i
posterior reomplert de lextradés amb
material granular.

200,400

80,160

191,400

10,000

Total pressupost parcial n° 1 Acondicionament del terreny :

65,99

14,91

18,13

156,33

13.224,40

1195,19

3.470,08

1.563,30

19.452,97
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Pressupost parcial n® 2 Desmuntatge

Nim. Codi

U

Denominacié

Quantitat
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Preu (€) Total (€)

2.1 Instal-lacions

2.11DII010bb

Desmuntatge de columnes metalliques

d’enllumenat

exterior de 12 metres

d’alcada, incloent la retirada dels

projectors

existents, desconnexié

eléctrica, desembulonat de la placa base,

maniobra

d’abaixament mitjancant

camid-cistella o grua auxiliar, i acopi del
material en zona designada per a la seva
posterior gestid o reutilitzacid.

El procés

inclou tots els mitjans

manuals, eines, personal técnic, mesures
de seguretat, balisat de la zona, aixi com
la carrega sobre vehicle per al seu

transport intern.

Treballs realitzats segons normativa
vigent i indicacions de la direccié 6.000

facultativa.

Total pressupost parcial n° 2 Desmuntatge :

445,16 2.670,96

2.670,96
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NGm. Codi U

Denominacid

Y

Quantitat
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Preu (€)

Total (€)

3.1 Estructural

3.1.1UILO010 U

3.1.2 ADEO10b m?
3.1.3 CSZ010 m?
3.1.4 CRLO10 m?
3.1.5 RSI500 m?

3.2 Eléctriques

3.2.1 IEH012 m

Subministrament, transport i muntatge
d’'una columna poligonal d'acer per a
enllumenat exterior, de 16 m dalgaria,
diametre 100/300 mm i espessor 4-4
mm, amb placa base d'ancoratge i
cruceta per a 2 projectors, amb una
superficie projectada S = 0,27 m? a 180°,
calculada per a una velocitat de vent en
punta de 170 km/h.

Columna fabricada en acer estructural i
galvanitzada en calent segons la
normativa vigent, incloent-hi plantilla
d’ancoratge, perns i femelles, elements
d'unid, posada en obra, aixecament i
alineacid, comprovacio de la verticalitat i
tots els treballs auxiliars necessaris fins
a deixar-la completament instal-lada i
preparada per al muntatge dels
projectors, amb rendiments, mitjans
auxiliars i mesures de seguretat i salut
inclosos.

Excavacié de pous per fonamentacions
de les noves columnes fins a una
profunditat de 2 m, en terra de roca dura,
amb mitjans mecanics, i aplec en les
vores de l'excavacio.

Sabata de fonamentacié de formigé
armat, realitzada amb formigé HA-
25/F/20/XC2 fabricat en central, i
abocament des de camid, i acer UNE-EN
10080 B 500 S, amb wuna quantia
aproximada de 65 kg/m® Inclis
armadures d'espera per a la columna
d'il.luminacio, filferro de ligar,
separadors i tubs per a pas
d'installacions eléctriques i de presa de
terra. Inclou lacabat de paviment de
similars caracteristiques a l'existent.

Capa de formigd de neteja i anivellacié de
fons de fonamentacid, de 10 cm
d'espessor, de formigé HL-150/B/20,
fabricat en central i abocament des de
camié, en el fons de lexcavacid
préviament realitzada.

Reparacié de paviment industrial en
zones localitzades, d'arees de transit
rodat intens, en exteriors, amb capa de
morter de ciment d'enduriment rapid
Weberfloor 4045 "WEBER", CT - C30 - F7
segons UNE-EN 13813, de 10 mm
d'espessor, prévia aplicacié d'emprimacio
reguladora de labsorcié, Weberprim
TPO5 "WEBER".

Cable multipolar RZ1-K (AS), amb una
tensié assignada de 0,6/1 kV, reaccié al
foc classe Cca-slb,dl,al, amb conductor
de coure classe 5 (-K) de 5G16 mm? de
seccid, amb aillament de polietilé
reticulat (R) i coberta de compost
termoplastic a base de poliolefina lliure
d’halégens i amb baixa emissi6 de fums i
gasos corrosius (Z1). Inclou accessoris i
elements de subjeccio.

8,000

1,616

7,200

16,000

16,000

540,000

2.856,45

85,43

299,52

9,52

78,06

21,66

22.851,60

992,35

2.156,54

152,32

1.248,96

1.696,40
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3.2.2 IEHO12b

3.2.3 [EP025

3.2.4 IEPO21

3.2.5 IEX050b

3.26 Co1

3.3 Il-luminacio

m

Cablejat  vertical interior de les
columnes, des de la caixa de connexions
situada en base fins als nous projectors
LED, mitjancant cable unipolar RZ1-K
(AS), sent la seva tensid assignada de
0,6/1 kV, reaccié al foc classe Cca-
slb,dl,al, amb conductor de coure classe
5 (-K) de 16mm2 de secci6, amb aillament
de polietile reticulat (R) i coberta de
compost termoplastic a base de
poliolefina lliure d'halogens amb baixa
emissié de fums i gasos corrosius (Z1).
Inclosos accessoris i elements de
subjeccio.

Conductor de terra format per cable rigid
nu de cobre trenat, de 35 mm? de seccié.
També unions realitzades amb soldadura
aluminotérmica, grapes i borns d'unid.
Completament muntat, amb connexions
establertes i provat.

Presa de terra composta per pica d'acer
courat de 2 m de longitud, clavada en el
terreny, connectada a pont per a
comprovacié, dintre d'una arqueta de
registre de polipropile de 30x30 cm. Fins
i tot grapa abracadora per a la connexié
de leléctrode amb la linia d'enllag i
additius per a disminuir la resistivitat del
terreny.

Partida per la reforma del quadre de
comandament d'enllumenat. Consisteix
en la substitucié dels elements de
proteccié de les dues linies eléctriques
que donen servei a les lluminaries.
Desmuntatge de 2 diferencials trifasics i
dos Magnetotérmics trifasics. Muntatge
de 2 linies compossades per 1 diferencial
IV 40A 30mA i un Magnetotérmic IV de 20
A. Muntatge sobre quadre existent.
Totalment muntats i provats. Inclou petit
material eléctric (cablejat, punteres, etc.).

Projecte eléctric i legalitzacio de la
instal-laci6 reformada

288,000

828,000

8,000

1,000

1,000

Preu (€) Total (€)
5,22 1.503,36
6,55 5.423,40

165,51 1.324,08
833,17 833,17
400,00 400,00
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Preu (€)

Total (€)

3.3.1UIL010b

3.3.209

3.3.309

3.3.4 09bb

3.3.5 09bbb

3.3.6 COTbb

3.3.7 COlbbb

u

Projector LED, per CAMP DE FUTBOL,
FAELUCE LedMaster TWO AIR de 900W,
o un altre de iguals caracteristiques
técniques, asimetric, installat a columna
existent de 16m d'alcada mitjangant
medis d'elevacid. Instal-lacié de projector
mitjangant lira i cargolaria d'acer
inoxidable. Inclou partida de cablejat per
les connexions entre caixa i projector,
inclou tub de 32mm de diametre. Sera
obligatoria la proteccié prévia de la
superficie de gespa del camp de futbol.La
instal-lacié, orientaci6 i fixacié dels
projectors s’haura de realitzar seguint
estrictament les coordenades de posicid,
algaries i angles d'inclinacié (orientacié
horitzontal i vertical) definits a lestudi
luminic del projecte. Un cop finalitzat el
muntatge, es realitzara una verificacié en
camp per assegurar que els nivells de
luxes i els coeficients d'uniformitat
assolits s'ajusten als valors justificats en
el calcul teoric."

Sistema de control - Nodes i materials
de control - Subministrament de 8
dispositius (nodes) de telecontrol per
radiofreqiiéncia "Dual Band" (2,4GHz i
868MHz) sota norma IEE 802.15.4, aptes
per a xarxa de malla WSN. Inclou caixes
estanques IP67 resistents a raigs UV i
classe d'inflamabilitat UL94HB,
convertidors de senyal i aparellament
eléctrica necessaria per al sistema.
Inclou aparamenta eléctrica i control,
quadre, pantalla tactil.

Sistema de control - Configuracié i
programacié - Treballs de configuracid
de la logica de control stand-alone,
vinculacié dels nodes a laplicacid
dedicada (Android), programacié de
grups de lluminaries (fins a 8 equips
DALI per node) i ajust de parametres de
comunicacié Bluetooth.

Sistema de control - Protocol d'assaigs,
verificacio i validacid final.-Realitzacio de
proves de cobertura de la xarxa de malla,
verificaci6 de la resposta de les
lluminaries des de dispositiu mobil,
comprovacié de l'abséncia de quotes
recurrents i lliurament de la
documentacio técnica de funcionament.

Subministrament de tauleta tactil amb
sistema operatiu Android, especifica per
a lis de Llaplicaci6 de control de
l'enllumenat. Inclou suport de paret
antivandalic amb bloqueig de seguretat,
instal-lacid fixa i connexié a alimentaci6
eléctrica permanent.

Certificat d'eficiéncia energeética inicial

Certificat d'eficiéncia energética final

16,000

1,000

1,000

1,000

1,000
1,000

1,000

Total pressupost parcial n° 3 Instal-lacions :

2.163,79

4.103,05

1.767,97

1.100,82

499,55
100,00

100,00

34.620,64

4.103,05

1.767,97

1.100,82

499,55
100,00
100,00

90.874,21
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Quantitat

CuUBIC

ESTUDI D'ENGINYERIA

Preu (€) Total (€)

4.1 GRAO10b u Partida alcada
l'aplicacid i execucié de les mesures de
seguretat i salut previstes en U'Estudi de
Seguretat i Salut (o Estudi Basic). Inclou:
instal-lacions provisionals,

senyalitzacid),

equips de proteccié individual (EPIs),
farmaciola, i la formacié especifica dels
operaris per a treballs en algada (atesa
la naturalesa de
lluminaries en torres d'il-luminacio).

col-lectives

substitucié de

1,000

Total pressupost parcial n® 4 Seguretat i Salut :

2.138,00 2.138,00

2.138,00
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Preu (€) Total (€)

5.1 GRAO10

U

Transport de residus inertes de guix

produits en obres de construccié i/o

demolicio, amb contenidor de 7 m? a

abocador especific, installacié de

tractament de residus de construccid i

demolicié externa a l'obra o centre de

valoritzacié o eliminacié de residus.

També servei de lliurament, lloguer i 1.000
recollida en obra del contenidor. '

Total pressupost parcial n° 5 Gestié de reidus :

2.320,39 2.320,39

2.320,39



Y CuUBIC

ESTUDI D'ENGINYERIA

RESUM PRESSUPOST

Import (€)

1 Acondicionament del terreny . 19.452,97
2 Desmuntatge . 2.670,96
3 Instal-lacions . 90.874,21
4 Seguretat i Salut . 2.138,00
5 Gestio de reidus . 2.320,39
Total . 117.456,53

Puja el pressupost d'execgcié material a l'expressada quantitat de CENT DISSET MIL QUATRE-CENTS CINQUANTA-SIS EUROS
AMB CINQUANTA-TRES CENTIMS.



ULTIM FULL

Y

cuBIC

ESTUDI D'ENGINYERIA

Capitol Import
1 Acondicionament del terreny

1.1 Moviment de terres . 19.452,97
Total 1 Acondicionament del terreny ..........: 19.452,97

2 Desmuntatge
2.1 Instal-lacions . 2.670,96
Total 2 Desmuntatge ........... 2.670,96

3 Instal-lacions
3.1 Estructural. 27.401,77
3.2 Eléctriques . 21.180,41
3.3 Il-luminacié . 42.292,03
Total 3 Instal-lacions ..........: 90.874,21
4 Seguretat i Salut . 2.138,00
5 Gestio de reidus . 2.320,39
Pressupost d'execucié material 117.456,53
13% de despeses generals 15.269,35
6% de benefici industrial 7.047,39
Suma 139.773,27
21% IVA 29.352,39
Pressupost d'execuci6 per contracta 169.125,66

Puja el pressupost d'execucid per contracta a l'expressada quantitat de CENT SEIXANTA-NOU MIL CENT VINT-I-CINC EUROS AMB

SEIXANTA-SIS CENTIMS.
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ANNEX III

ESTUDI DE GESTIO DE RESIDUS
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1. CONTINGUT DEL DOCUMENT

En compliment del "Real Decreto 105/2008. Regulacion de la produccion y gestion de los residuos de construccion y
demolicion”, el present estudi desenvolupa els punts segiients:

- Agents intervinents en la Gestié de RCE.
- Normativa i legislacié aplicable.

- |dentificaci6 dels residus de construccié i demolicié generats en l'obra, codificats segons la "Decision 2014/955/UE.
Lista europea de residuos".

- Estimacié de la quantitat generada en volum i pes.

- Mesures per a la prevencid dels residus en l'obra.

- Operacions de reutilitzacid, valoritzacié o eliminacié que es destinaran els residus.

- Mesures per a la separaci6 dels residus en obra.

- Prescripcions en relacié amb l'emmagatzematge, maneig, separacid i altres operacions de gestié dels residus.

- Valoraci6 del cost previst de la gestié de RCE.

2. AGENTS INTERVINENTS

2.1. Identificacio
El present estudi correspon al projecte, situat en.

Els agents principals que intervenen en l'execucio de l'obra sén:

Promotor

Projectista

Director d'Obra A designar pel promotor

Director d'Execucio A designar pel promotor

S'ha estimat en el pressupost del projecte, un cost d'execucié material (Pressupost d'execucié material) de 231.786,54€.

2.1.1. Productor de residus (promotor)

S'identifica amb el titular del bé immoble en qui resideix la decisié Ultima de construir o demolir. Es poden presentar tres
casos:

1. La persona fisica o juridica titular de la llicéncia urbanistica en una obra de construccié o demolici6; en aquelles
obres que no precisin de llicéncia urbanistica, tindra la consideracié de productor del residu la persona fisica o
juridica titular del bé immoble objecte d'una obra de construccié o demolicid.

2. La persona fisica o juridica que efectui operacions de tractament, de mescla o d'altre tipus, que ocasionin un canvi
de naturalesa o de composicio dels residus.

3. L'importador o adquirent en qualsevol Estat membre de la Unié Europea de residus de construccio i demolicid.

En el present estudi, s'identifica com el productor dels residus:

2.1.2. Posseidor de residus (constructor)

En aquesta fase del projecte no s'ha determinat l'agent que actuara com Posseidor dels Residus, és responsabilitat de el
Productor dels residus (promotor) la seva designacié abans del comengament de les obres.

2.1.3. Gestor de residus

Es la persona fisica o juridica, o entitat piblica o privada, que realitzi qualsevol de les operacions que componen la
recollida, 'emmagatzematge, el transport la valoritzacid i l'eliminacié dels residus, inclosa la vigilancia d'aquestes
operacions i la dels abocadors, aixi com la seva restauracid o gesti6 ambiental dels residus, amb independéncia
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d'ostentar la condicié de productor dels mateixos. Aquest sera designat pel productor dels residus (promotor) amb
anterioritat al comengament de les obres.

2.2. Obligacions

2.2.1. Productor de residus (promotor)

El productor inicial de residus esta obligat a assegurar el tractament adequat dels seus residus, de conformitat amb els
principis establerts en els articles 7 i 8. de la Llei 7/2022. Per a aix0, disposara de les segiients opcions:

a) Realitzar el tractament dels residus per si mateix, sempre que disposi de la corresponent autoritzacié per a dur a
terme l'operaci6 de tractament.

b) Encarregar el tractament dels seus residus a un negociant registrat o a un gestor de residus autoritzat que realitzi
operacions de tractament.

c) Lliurar els residus a una entitat publica o privada de recollida de residus, incloses les entitats d'economia social, per al
seu tractament, sempre que estiguin registrades conforme al que s'estableix en aquesta llei.

Aquestes obligacions s'hauran d'acreditar documentalment.

Ha d'incloure en el projecte d'execucio de l'obra un estudi de gestid de residus de construccié i demolicié, que contindra
com a minim:

1. Una estimacio de la quantitat, expressada en tones i en metres cubics, dels residus de construccid i demolicié que es
generaran en l'obra, codificats conformement a la "Decision 2014/955/UE. Lista europea de residuos”.

2. Les mesures per a la planificaci6 i optimitzacid de la gestié dels residus generats a l'obra objecte del projecte.
3. Les operacions de reutilitzacid, valoritzacié o eliminacié que es destinaran els residus que es generaran en l'obra.
4. Les mesures per a la separaci6 dels residus en obra per part del posseidor dels residus.

5. Els planols de les instal-lacions previstes per a l'emmagatzematge, maneig, separacié i, si escau, altres operacions de
gestié dels residus de construccid i demolicié dintre de l'obra. Posteriorment, dites planes podran ser objecte
d'adaptacié a les caracteristiques particulars de l'obra i els seus sistemes d'execucid, previ acord de la direccié
facultativa de l'obra.

6. Les prescripcions del plec de prescripcions tecniques particulars del projecte, en relacié amb l'emmagatzematge,
maneig, separacid i, si escau, altres operacions de gestid dels residus de construcci6 i demolicié dintre de l'obra.

7. Una valoracio del cost previst de la gestié dels residus de construccié i demolicid, que formara part del pressupost
del projecte en capitol independent.

Esta obligat a disposar de la documentacié que acrediti que els residus de construccid i demolicié realment produits en
les seves obres han estat gestionats, si escau, en obra o lliurats a una instal-lacié de valoritzacié o d'eliminacio per al seu
tractament per gestor de residus autoritzat, en els termes recollits en el "Real Decreto 105/2008. Regulacidn de la
produccidén y gestién de los residuos de construccion y demolicion” i, en particular, en el present estudi o en les seves
modificacions. La documentacié corresponent a cada any natural s'haura de mantenir durant els cinc anys segiients.

Aixi mateix, esta obligat a subscriure una asseguranca o una altra garantia financera que cobreixi les responsabilitats a
que puguin donar lloc les seves activitats atenent les seves caracteristiques, perillositat i potencial de risc, havent de
complir amb el que es preveu a l'article 23.5.c. de la Llei 7/2022. Queden exempts d'aquesta obligacié els productors de
residus perillosos que generin menys de 10 tones a l'any.

En obres d'enderroc, rehabilitacid, reparacid o reforma, caldra que prepareu un inventari dels residus perillosos que es
generaran, que haura d'incloure en l'estudi de gestié de RCE, aixi com preveure la seva retirada selectiva, per tal d'evitar
la mescla entre ells o amb altres residus no perillosos, i assegurar seu enviament a gestors autoritzats de residus
perillosos.

En les obres de demolicid, s'hauran de retirar els residus, prohibint la seva mescla amb altres residus, i manejar-se de
manera segura les substancies perilloses, en particular, 'amiant.

La demolicié es dura a terme preferiblement de manera selectiva, garantint la retirada de, almenys, les segiients
fraccions: fusta, fraccions de minerals (formigd, maons, taulells, ceramica i pedra), metalls, vidre, plastic i guix. Aquells
elements susceptibles de ser reutilitzats com ara teules, sanitaris o elements estructurals, es classificaran de manera
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preferent en el lloc de generacié dels residus i sense perjudici de la resta de residus que ja tenen establerta una
recollida separada obligatoria.

En el seu cas, es disposara de llibres digitals de materials emprats en les noves obres de construccid, de conformitat
amb el que s'estableixi a nivell de la Unié Europea en l'ambit de l'economia circular. Aixi mateix, s'establiran requisits
d'ecodisseny per als projectes de construccid i edificacid.

En els casos d'obres sotmeses a llicéncia urbanistica, el posseidor de residus, queda obligat a constituir una fianga o
garantia financera equivalent que asseguri el compliment dels requisits establerts en aquesta llicéncia en relacié amb
els residus de construccié i demolicié de l'obra, en els termes previstos en la legislacié de les comunitats autonomes
corresponents.

La responsabilitat del productor inicial o posseidor del residu no concloura fins que quedi degudament documentat el
tractament complet, a través dels corresponents documents de trasllat de residus, i quan sigui necessari, mitjangant un
certificat o declaracié responsable de la instal-lacié de tractament final, els quals podran ser sol.licitats pel productor
inicial o posseidor

2.2.2. Posseidor de residus (constructor)

La persona fisica o juridica que executi l'obra - el constructor -, a més de les prescripcions previstes en la normativa
aplicable, esta obligat a presentar al promotor de la mateixa un pla que reflecteixi com portara a terme les obligacions
que li incumbeixin en relacié als residus de construccié i demolicié que es vagin a produir en l'obra.

El pla presentat i acceptat pel promotor, una vegada aprovat per la direccié facultativa, passara a formar part dels
documents contractuals de l'obra.

El posseidor de residus de construccié i demolicid, quan no procedeixi a gestionar-los per si mateix, i sense perjudici
dels requeriments del projecte aprovat, estara obligat a lliurar-los a un gestor de residus o a participar en un acord
voluntari o conveni de collaboracié per a la seva gestid. Els residus de construccié i demolicié es destinaran
preferentment, i per aquest ordre, a operacions de reutilitzacid, reciclat o a altres formes de valoritzacid.

El Wiurament dels residus de construccié i demolicié a un gestor per part del posseidor haura de constar en document
fefaent, en el qual figuri, almenys, la identificacié del posseidor i del productor, l'obra de procedencia i, si escau, el
nombre de llicéncia de l'obra, la quantitat expressada en tones o en metres culbics, o en ambdues unitats quan sigui
possible, el tipus de residus lliurats, codificats conformement a la "Decisién 2014/955/UE. Lista europea de residuos”, i la
identificacio del gestor de les operacions de destinacio.

Quan el gestor al que el posseidor Lliuri els residus de construccié i demolicié efectui Gnicament operacions de recollida,
emmagatzematge, transferéncia o transport, en el document de lliurament haura de figurar també el gestor de
valoritzacié o d'eliminacié ulterior al que es destinaran els residus.

En tot cas, la responsabilitat administrativa en relacié amb la cessié dels residus de construccié i demolicié per part dels
posseidors als gestors es regira per l'establert en la legislacié vigent en matéria de residus.

Mentre es trobin en el seu poder, el posseidor dels residus estara obligat a mantenir-los en condicions adequades
d'higiene i seguretat, aixi com a evitar la mescla de fraccions ja seleccionades que impedeixi o dificulti la seva posterior
valoritzacio o eliminacid.

La separacié en fraccions es portara a terme preferentment pel posseidor dels residus dintre de l'obra que es
produeixin.

Quan per falta d'espai fisic en l'obra no resulti tecnicament viable efectuar aquesta separacié en origen, el posseidor
podra encomanar la separaciéo de fraccions a un gestor de residus en una instal-lacié de tractament de residus de
construccié i demolicié externa a l'obra. En aquest dltim cas, el posseidor haura d'obtenir del gestor de la installacié
documentaci6 acreditativa que aquest ha complert, en el seu nom, l'obligaci6 recollida en el present apartat.

L'organ competent en matéria mediambiental de la comunitat autonoma on se situi l'obra, de forma excepcional, i sempre
que la separacié dels residus no hagi estat especificada i pressupostada en el projecte d'obra, podra eximir al posseidor
dels residus de construccid i demolicié de l'obligacié de separacié d'alguna o de totes les anteriors fraccions.

El posseidor dels residus de construccid i demolicié estara obligat a sufragar els corresponents costos de gestid i a
lWiurar al productor els certificats i la documentacio acreditativa de la gestido dels residus, aixi com a mantenir la
documentacid corresponent a cada any natural durant els cinc anys segiients.
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2.2.3. Gestor de residus

A més de les recollides en la legislacid especifica sobre residus, el gestor de residus de construccid i demolicié complira
amb les segiients obligacions:

1.

3.

En el suposit d'activitats de gestio sotmeses a autoritzacié per la legislacid de residus, dur un registre en el qual, com
a minim, figuri la quantitat de residus gestionats, expressada en tones i en metres cubics, el tipus de residus,
codificats conformement a la "Decisién 2014/955/UE. Lista europea de residuos”, la identificacié del productor, del
posseidor i de l'obra d'on procedeixen, o del gestor, quan procedeixin d'altra operacié anterior de gestid, el métode de
gestio aplicat, aixi com les quantitats, en tones i en metres cubics, i destinacions dels productes i residus resultants
de l'activitat.

Posar a la disposici6 de les administracions publiques competents, a peticié de les mateixes, la informacié continguda
en el registre esmentat en el punt anterior. La informacié referida a cada any natural s'haura de mantenir durant els
cinc anys seglients.

Estendre al posseidor o al gestor que li lliuri residus de construccié i demolicié, els certificats acreditatius de la
gestié dels residus rebuts, especificant el productor i, si escau, el nombre de llicéncia de l'obra de procedéncia. Quan
es tracti d'un gestor que porti a terme una operacié exclusivament de recollida, emmagatzematge, transferéncia o
transport, haura d'a més transmetre al posseidor o al gestor que li va lliurar els residus, els certificats de l'operacié
de valoritzacié o d'eliminacié subsegiient que van ser destinats els residus.

En el cas que manqui d'autoritzacié per a gestionar residus perillosos, haura de disposar d'un procediment d'admissi6
de residus en la instal-lacié que asseguri que, préviament al procés de tractament, es detectaran i se separaran,
emmagatzemaran adequadament i derivaran a gestors autoritzats de residus perillosos aquells que tinguin aquest
caracter i puguin arribar a la installacié barrejats amb residus no perillosos de construccié i demolicié. Aquesta
obligacié s'entendra sense perjudici de les responsabilitats que pugui incérrer el productor, el posseidor o, si escau,
el gestor precedent que hagi enviat aquests residus a la instal-lacid.

NORMATIVA | LEGISLACIO APLICABLE

Per a l'elaboracié del present estudi s'ha considerat la normativa segiient:

- Article 45 de la Constitucié Espanyola.

G GESTIO DE RESIDUS

Real Decreto sobre la prevencion y reduccién de la contaminacion del medio ambiente producida por el amianto

Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, del Ministerio de Relaciones con las Cortes y de la Secretaria del Gobierno.

B.0.E.: 6 de febrero de 1991

Regulacion de la produccion y gestion de los residuos de construccién y demolicion

Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, del Ministerio de la Presidencia.
B.0.E.: 13 de febrero de 2008

Normas generales de valorizacion de materiales naturales excavados para su utilizacion en operaciones de relleno y
obras distintas a aquellas en las que se generaron

Orden APM/1007/2017, de 10 de octubre, del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentacién y Medio Ambiente.
B.0.E.: 21 de octubre de 2017

Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifica la Directiva 2008/98/CE sobre los residuos

Directiva (UE) 2018/851, de 30 de mayo de 2018, del Parlamento Europeo y del Consejo.
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Diario Oficial de la Unidén Europea: 14 de junio de 2018

Real Decreto por el que se regula la eliminacién de residuos mediante depésito en vertedero
Real Decreto 646/2020, de 7 de julio, del Ministerio para la Transicion Ecoldgica y el Reto Demografico.

B.0.E.: 8 de julio de 2020

Real Decreto sobre las garantias financieras en materia de residuos

Real Decreto 208/2022, de 22 de marzo, del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria
Democritica.

B.0.E.: 1 de abril de 2022

Texto consolidado

Ley de residuos y suelos contaminados para una economia circular
Ley 7/2022, de 8 de abril, de la Jefatura del Estado.
B.0.E.: 9 de abril de 2022

Completada per:

Criterios para determinar cuando los residuos termoplasticos sometidos a tratamientos mecanicos y destinados a la
fabricacion de productos plasticos dejan de ser residuo con arreglo a la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y
suelos contaminados para una economia circular

Orden TED/646/2023, de 9 de junio, del Ministerio para la Transicién Ecoldgica y el Reto Demografico.
B.0.E.: 22 de junio de 2023

Real Decreto de envases y residuos de envases
Real Decreto 1055/2022, de 27 de diciembre, del Ministerio para la Transicion Ecolégica y el Reto Demografico.

B.0.E.: 28 de diciembre de 2022

Plan estatal marco de gestion de residuos (PEMAR) 2024-2035
Resolucion de 14 de enero de 2025, del Ministerio para la Transicion Ecoldgica y el Reto Demografico.

B.0.E.: 22 de enero de 2025

Texto refundido de la Ley reguladora de los residuos

Decreto Legislativo 1/2009, de 21 de julio, de la Consejeria de Medio Ambiente y Vivienda de Catalufa.
D.0.G.C.: 28 de julio de 2009

B.0.E.: 30 de octubre de 2009

Decreto por el que se aprueba el Programa de gestion de residuos de la construccién de Catalufia (PROGROC), se regula
la produccidn y gestion de los residuos de la construccién y demolicidn, y el canon sobre la deposicidn controlada de los
residuos de la construccidn

Decreto 89/2010, de 29 de junio, de la Consejeria de Medio Ambiente y Vivienda de Catalufia.
D.0.G.C.: 6 de julio de 2010

Derogado, salvo los articulos 2, 3 y 4, los capitulos lll, IV y V, la disposicidn derogatoria, las disposiciones adicionales
y las disposiciones finales 1y 3, y modificados los articulos 11y 15 por:

Programa de Prevencion y Gestion de Residuos y Recursos de Catalufia (PRECAT20)
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Real Decreto 210/2018, de 6 de abril, del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentacién y Medio Ambiente.
B.0.E.: 16 de abril de 2018

Orden por la que se regula la utilizacién de los aridos reciclados procedentes de la valorizacién de residuos de la
construccion y demolicién

Orden ACC/9/2023, de 23 de enero, de la Consejeria de Accién Climatica, Alimentacion y Agenda Rural de Catalufa.
D.0.G.C.: 26 de enero de 2023

4. IDENTIFICACIO DELS RESIDUS DE CONSTRUCCIO | DEMOLICIO GENERATS EN
L'OBRA.

Tots els possibles residus de construccié i demolicié generats a l'obra, s'han codificat atenent a la legislacié vigent en
matéria de gestid de residus, "Decision 2014/955/UE. Lista europea de residuos", donant lloc als seglients grups:

RCE de Nivell I: Terres i materials pétris, no contaminats, procedents d'obres d'excavacié
Com a excepcid, no tenen la condicid legal de residus:

Les terres i pedres no contaminades per substancies perilloses, reutilitzades en la mateixa obra, en una obra diferent
0 en una activitat de restauracio, acondicionament o reble, sempre que es pugui acreditar de forma fefaent la seva
destinacio a reutilitzacio.

RCE de Nivell Il: Residus generats principalment en les activitats propies del sector de la construccid, de la demolicid, de
la reparacié domiciliaria i de la implantacié de serveis.

S'ha establert una classificacié de RCE generats, segons els tipus de materials de qué estan compostos:

RCE de Nivell |

1Terres i petris de l'excavacio

RCE de Nivell Il

RCE de naturalesa no pétria

1 Asfalt

2 Fusta

3 Metalls (inclosos els seus aliatges)

4 Paper i cartré
5 Plastic

6 Vidre

7 Guix

8 Escombraries

RCE de naturalesa pétria

1Sorra, grava i altres arids

2 Formigé

3 Maons, teules i materials ceramics
4 Pedra

RCE potencialment perillosos

1 Altres

5. ESTIMACIO DE LA QUANTITAT DELS RESIDUS DE CONSTRUCCIO | DEMOLICIO
QUE GGENERARAN EN L'OBRA

S'ha estimat la quantitat de residus generats a l'obra, a partir dels amidaments del projecte, en funcié del pes de
materials integrants en els rendiments dels corresponents preus descompostos de cada unitat de obra, determinant el
pes de les restes dels materials sobrants (minves, trencaments, escapgadures, etc) i el de l'embalatge dels productes
subministrats.
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El volum de excavacié de les terres i dels materials petris no utilitzats en l'obra, s'ha calculat en funcié de les dimensions

del projecte, afectat per un coeficient d'esponjament segons la classe de terreny.

A partir del pes del residu, s'ha estimat el seu volum mitjangant una densitat aparent definida pel quocient entre el pes

del residu i el volum que ocupa una vegada dipositat en el contenidor.

Els resultats es resumeixen en la segiient taula:

Material segons "Decisién 2014/955/UE. Lista europea de residuos" Codi LER DI azparent s VOll.im
(t/m*) ® | (m3)
RCE de Nivell |
1Terres i petris de l'excavacié
Terra i pedres diferents de les especificades en el codi 17 05 03. 17 05 04 | 1,70 1321,730/188,881
RCE de Nivell Il
RCE de naturalesa no pétria
1 Asfalt
Barreges bituminoses diferents de les especificades en el codi 17 03 01. 170302 1,00 | 0370 0370
2 Fusta
Fusta. 1170201 | 110 | 0,000 0,000
3 Metalls (inclosos els seus aliatges)
Coure, bronze, llautd. 17 04 01 1,50 0,000/ 0,000
Ferroi acer. 17 04 05 2,10 0,005| 0,002
Cables diferents dels especificats en el codi 17 04 10. 1704 M 1,50 0,009 0,006
4 Paper i cartré
Envasos de paper i cartré. 150101 075 | 0134 0179
5 Plastic
Plastic. 170203 0,60 0,01 0,018
6 Escombraries
Residus barrejats de construccio i demolicio diferents dels especificats en els |17 09 04
codis 17 09 01,117 09 02i17 09 03. P 1,50 0,000/ 0,000
RCE de naturalesa peétria
1Sorra, grava i altres arids
UR;sidus de grava i roques triturades diferents dels esmentats en el codi 0104 | 0104 08 150 0,058/ 0,039
2 Formigo
Formigé (formigons, morters i prefabricats). ‘ 17 01 01 ‘ 1,50 ‘ 0,031‘ 0,021
A la taula segiient, s'exposen els valors del pes i el volum de RCE, agrupats per nivells i apartats
Material segons "Decision 2014/955/UE. Lista europea de residuos" P(f)s V?r:j;n

RCE de Nivell |
1Terres i petris de l'excavacié | 321730) 188,881
RCE de Nivell Il
RCE de naturalesa no pétria
1 Asfalt 0,370 0,370
2 Fusta 0,000 0,000
3 Metalls (inclosos els seus aliatges) 0,014 0,008
4 Paper i cartré 0,134 0,179
5 Plastic 0,0m 0,018
6 Vidre 0,000 0,000
7 Guix 0,000 0,000
8 Escombraries 0,000 0,000

RCE de naturalesa petria
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Material segons "Decision 2014/955/UE. Lista europea de residuos" P(f)s V(Or:i;n
1Sorra, grava i altres arids 0,058 0,039
2 Formigé 0,031 0,021
3 Maons, teules i materials ceramics 0,000 0,000
4 Pedra 0,000 0,000

o

Volum de RCE de Nivell |l

400,00 —

360,00 —

320,00 —

280,00 —

240,00 —

200,00 —

160,00

120,00

80,00 ~

40,00 ~

0,00 ~ |

Asfalt
els seus
aliatges)

Plastic

Metalls (inclosos
Paper i cartro

Sorra, grava i
altres arids

|

Formigé




Y cuBIC

ESTUDI D'ENGINYERIA

Volum de RCE de Nivell |l

630,00

560,00 —

490,00 ~

420,00 ~

350,00 —

)

=
280,00 —

210,00

140,00 -

70,00 -

0,00 +/ | I

pétria

no petria
perillosos

RCE de naturalesa
RCE de naturalesa
RCE potencialment

Volum de RCE de Nivell | i Nivell I

A
270,00 —

240,00 —

210,00 —

180,00

150,00

120,00

(m3)

90,00 ~

60,00

30,00 ~

0,00 ~

Nivell |
Nivell Il

6. MESURES PER A LA PLANIFICA(}IO I OPTIMIT;ACIO DE LA GESTIO DELS RESIDUS
RESULTANTS DE LA CONSTRUCCIO | DEMOLICIO DE L'OBRA OBJECTE DEL
PROJECTE

En la fase de projecte s'han tingut en compte les diferents alternatives compositives, constructives i de disseny, optant
per aquelles que generen el menor volum de residus en la fase de construccié i d'explotacid, facilitant, a més, el
desmantellament de l'obra al final de la seva vida util amb el menor impacte ambiental.

Per tal de generar menys residus en la fase d'execucid, el constructor assumira la responsabilitat d'organitzar i planificar
l'obra, pel que fa al tipus de subministrament, provisié de materials i procés d'execucio.
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Com a criteri general, s'adoptaran les segiients mesures per a la planificaci i optimitzacié de la gestié dels residus
generats durant l'execucié de l'obra:

- L'excavaci6 s'ajustara a les dimensions especifiques del projecte, atenent a les cotes dels planols de fonamentacié, fins
a la profunditat indicada en el mateix que coincidira amb U'Estudi Geotécnic corresponent amb el vist i plau de la
Direcci6 Facultativa. En el cas que hi hagi llots de drenatge, es fitara 'extensié de les bosses dels mateixos.

- S'ha d'evitar en el possible la produccié de residus de naturalesa pétria (bitlles, grava, sorra, etc.), pactant amb el
proveidor la devolucié del material que no s'utilitzi a l'obra.

- El formigé subministrat sera preferentment de central. En cas que hi hagi sobrants s'utilitzaran en les parts de l'obra
que es prevegi per a aquests casos, com formigons de neteja, base de paviments, reblerts, etc.

- Les peces que continguin mescles bituminoses, es subministraran justes en dimensid i extensio, per tal d'evitar els
sobrants innecessaris. Abans de la seva col locacié es planificara l'execucié per procedir a l'obertura de les peces
minimes, de manera que quedin dins dels envasos dels sobrants no executats.

- Tots els elements de fusta es replantejaran juntament amb l'oficial de fusteria, per tal d'optimitzar la soluci6, minimitzar
el seu consum i generar el menor volum de residus.

- El subministrament dels elements metal.lics i els seus aliatges, es realitzara amb les quantitats minimes i estrictament
necessaries per a l'execucid de la fase de la obra corresponent, evitant-se qualsevol treball dins de l'obra, a excepcié
del muntatge dels corresponents kits prefabricats.

- Es demanara de forma expressa als proveidors que el subministrament en obra es realitzi amb la menor quantitat
d'embalatge possible, renunciant als aspectes publicitaris, decoratius i superflus.

En el cas que s'adoptin altres mesures alternatives o complementaries per a la planificacié i optimitzacié de la gestié
dels residus de l'obra, se li comunicara de forma fefaent al director d'obra i al director de l'execucio de l'obra per al seu
coneixement i aprovacié. Aquestes mesures no suposaran cap menyscabament de la qualitat de l'obra, ni interferiran en
el procés d'execucid de la mateixa.

7. OPERACIONS DE REUTILITZACIO, VALORITZACIO 0 ELIMINACIO QUE ES
DESTINARAN ELS RESIDUS DE CONSTRUCCIO | DEMOLICIO QUE ES GENERIN EN
L'OBRA

El desenvolupament de les activitats de valoritzacié de residus de construccid i demolicié requerira autoritzacié prévia
de l'organ competent en matéria mediambiental de la Comunitat Autdnoma corresponent, en els termes establerts per la
legislaci6 vigent en mateéria de residus.

L'autoritzacié podra ser atorgada per a una o varies de les operacions que es vagin a realitzar, i sense perjudici de les
autoritzacions o llicéncies exigides per qualsevol altra normativa aplicable a l'activitat. S'atorgara per un termini de
temps determinat, i podra ser renovada per periodes successius.

L'autoritzacié només es concedira prévia inspeccié de les instal-lacions en les que es vagi a desenvolupar l'activitat i
comprovacié de la qualificacié dels técnics responsables de la seva direccid i que esta prevista l'adequada formacié
professional del personal encarregat de la seva explotacid.

Els arids reciclats obtinguts com producte d'una operacié de valoritzacié de residus de construccié i enderrocament
haurien de complir els requisits tecnics i legals per a l'ds que es destinin.

Quan es prevegi l'operacié de reutilitzacié en una altra construcci6 dels sobrants de les terres procedents de l'excavacid,
dels residus minerals o petris, dels materials ceramics o dels materials no petris i metallics, el procés es realitzara
preferentment en el diposit municipal.

Quan es destinin residus no perillosos de construccié i demolicid, a la preparacio per a la reutilitzacid, el reciclatge i una
altra valoritzacié de materials, incloses les operacions de reomplert, haura d'aconseguir com a minim el 70% en pes dels
produits, excloent els materials en estat natural de terres sobrants i restes de pedra definits en la categoria 17 05 04 de
la llista de residus.

En relacié a la destinacid prevista per als residus no reutilitzables ni valorables "in situ", s'expressen les
caracteristiques, la seva quantitat, el tipus de tractament i el seu desti, a la taula segiient:



Material segons "Decisién 2014/955/UE.
Lista europea de residuos"

RCE de Nivell |

Codi LER

Y

Tractament

Desti

Pes

(t)
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Volum
(m®)

1Terres i petris de l'excavacio

Terra i pedres diferents de les
especificades en el codi 17 05 03.

17 05 04

Sense tractament especific

Restauracio / Abocador

321,730

188,881

Terra i pedres diferents de les
especificades en el codi 17 05 03.

RCE de Nivell Il

17 05 04

Reutilitzaci6

Propia obra

128,486

80,304

RCE de naturalesa no petria

1 Asfalt

Barreges bituminoses diferents de les
especificades en el codi 17 03 01.

17 03 02

Reciclat

Planta reciclatge RCE

0,370

0,370

2 Fusta

Fusta.
3 Metalls (inclosos els seus aliatges)

17,02 01

‘Reciclat

Gestor autoritzat RNPs

0,000

0,000

Coure, bronze, llauté.

17 04 01

Reciclat

Gestor autoritzat RNPs

0,000

0,000

Ferroi acer.

17 04 05

Reciclat

Gestor autoritzat RNPs

0,005

0,002

Cables diferents dels especificats en el codi
17 04 10.

4 Paper i cartrd

1704 M

Reciclat

Gestor autoritzat RNPs

0,009

0,006

Envasos de paper i cartro.

15 0101

‘Reciclat

‘Gestor autoritzat RNPs ‘

0,134

0,179

5 Plastic

Plastic.
6 Escombraries

1702 03

‘Reciclat

‘Gestor autoritzat RNPs ‘

0,01

0,018

Residus barrejats de construcci6 i
demolicio diferents dels especificats en els
codis 17 09 01,17 09 02i 17 09 03.

17 09 04

Diposit / Tractament

Gestor autoritzat RNPs

0,000

0,000

RCE de naturalesa pétria

1Sorra, grava i altres arids

Residus de grava i roques triturades
diferents dels esmentats en el codi 01 04
07.

0104 08

Reciclat

Planta reciclatge RCE

0,058

0,039

2 Formigo

Formigé (formigons, morters i
prefabricats).

17 01 01

Reciclat / Abocador

Planta reciclatge RCE

0,031

0,021

Notes:
RCE: Residus de construccid i demolicio
RSU: Residus solids urbans
RNPs: Residus no perillosos
RPs: Residus perillosos

8. MESURES PER A LA SEPARACIO DELS RESIDUS DE CONSTRUCCIO |

ENDERROCAMENT EN OBRA

Els residus de construccid i demolicié se separaran en les segiients fraccions quan, de forma individualitzada per a
cadascuna de les fraccions esmentades, la quantitat prevista de generacid de residus per al total de l'obra superi les

quantitats expressades a la segient taula:

TOTAL RESIDU | LLINDAR SEGONS Separacié obligatoria en obra i
UL L [ei=s i OBRA (t) NORMA (t) entrega a Gestor Autoritzat
Formigé LER 17 0101 0,03 >80 NO OBLIGATORIA
Fraccions |Maons, teules i materials ceramics >
minerals  |LER 170102, LER 17 0103 0.00 > 40 NO OBLIGATORIA
Pedra LER 17 05 04 0,00 OBLIGATORIA
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Metalls (inclosos els seus aliatges) LER 17 04 0,01 - OBLIGATORIA
Fusta LER 17 02 01 0,00 OBLIGATORIA
Plastic LER 17 02 03 0,01 OBLIGATORIA
Vidre LER 17 02 02 0,00 OBLIGATORIA
Guix LER 17 08 02 0,00 OBLIGATORIA
Paper i cartré LER 15 0101 0,13 > 0,50 NO OBLIGATORIA

Quan el pes estimat de la fraccié de formigd o de la fraccié de maons/teules/ceramics/taulellets superi els llindars de la
taula anterior, aquestes fraccions s'han de separar de les fraccions minerals.

En aquells casos en qué sigui obligatoria la classificacio a l'obra de les fraccions dels residus de construccié i demolicid,
s'acreditara documentalment aquesta obligacié mitjancant el lliurament als gestors autoritzats per tal de sollicitar la
devolucié de la garantia corresponent.

Si per falta d'espai fisic en l'obra no és técnicament viable fer aquesta separacié en origen, el posseidor podra
encomanar la separacié de fraccions a un gestor de residus en una instal-lacié de tractament de residus de construcci6 i
enderrocament extern a l'obra. En aquest ultim cas, el posseidor haurad d'obtenir del gestor de la installacié
documentaci6 acreditativa que aquest ha complert, en nom seu.

9. PRESCRIPCIONS EN RELACIO AMB L'EMMAGATZEMATGE, MANEIG, SEPARACIO |
ALTRES OPERACIONS DE GESTIO DELS RESIDUS DE CONSTRUCCIO |
ENDERROCAMENT

El diposit temporal de la runa es realitzara en contenidors metallics amb la ubicacié i condicions establertes en les
ordenances municipals, o bé en sacs industrials amb un volum inferior a un metre culbic, quedant degudament
senyalitzats i segregats de la resta de residus.

Aquells residus valoritzables, com fustes, plastics, ferralla, etc., Es dipositaran en contenidors degudament senyalitzats i
segregats de la resta de residus, per tal de facilitar la seva gestié.

Els contenidors hauran d'estar pintats amb colors vius, que siguin visibles durant la nit, i han de comptar amb una banda
de material reflectant de, almenys, 15 centimetres al llarg de tot el seu perimetre, figurant de forma clara i llegible la
seglent informacio:

- Raé social.
- Codi d'ldentificacié Fiscal (C.I.F.).
- NUmero de teléfon del titular del contenidor / envas.

- Ndmero d'inscripcid en el Registre de Transportistes de Residus del titular del contenidor.

Aquesta informacié haura de quedar també reflectida a través d'adhesius o plaques, en els envasos industrials o altres
elements de contencid.

El responsable de l'obra a la qual déna servei el contenidor d'adoptar les mesures pertinents per evitar que es dipositin
residus aliens a la mateixa. Els contenidors romandran tancats o coberts fora de l'horari de treball, amb tal d'evitar el
diposit de restes aliens a l'obra i el vessament de dels residus.

A l'equip d'obra s'hauran d'establir els mitjans humans, técnics i procediments de separacié que es dedicaran a cada
tipus de RCE.

S'hauran de complir les prescripcions establertes en les ordenances municipals, els requisits i condicions de la llicéncia
d'obra, especialment si obliguen a la separacio en origen de determinades matéries objecte de reciclatge o deposicid, i el
constructor o el cap d'obra realitzar una avaluacié economica de les condicions en qué és viable aquesta operacio,
considerant les possibilitats reals de fer-la, és a dir, que l'obra o construccié ho permeti i que es disposi de plantes de
reciclatge o gestors adequats.

El constructor haura d'efectuar un estricte control documental, de manera que els transportistes i gestors de RCE
presentin els vals de cada retirada i lliurament a destinacié final. En el cas que els residus es reutilitzin en altres obres o
projectes de restauraci6, s'haura d'aportar evidéncia documental de la destinacié final.
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Les restes derivades del rentat de les canaletes de les cubes de subministrament de formigd prefabricat seran
considerats com a residus i gestionats com li correspon (LER 17 01 01).

S'ha d'evitar la contaminacié mitjangant productes toxics o perillosos dels materials plastics, restes de fusta,
abassegaments o contenidors de runes, amb la finalitat de procedir a la seva adequada segregacio.

Les terres superficials que es puguin destinar a jardineria o la recuperacié de sols degradats, seran acuradament
retirades i emmagatzemades durant el menor temps possible, disposades en cavallons d'algada no superior a 2 metres,
evitant la humitat excessiva, la seva manipulacid i la seva contaminacio.

Els residus que continguin amiant compliran els preceptes dictats per la legislacié vigent sobre esta mateéria, aixi com la
legislacié laboral d'aplicacid.

10. VALORACIO DEL COST PREVIST DE LA GESTIO DELS RESIDUS DE CONSTRUCCIO
| ENDERROC.

El cost previst de la gestié dels residus s'ha de}erminat a partjr de l'estimacio descrita a l'apartat 5, "ESTIMACIO DE LA
QUANTITAT DELS RESIDUS DE CONSTRUCCIO | DEMOLICIO QUE GGENERARAN EN L'OBRA", aplicant els preus
corresponents per a cada unitat d'obra, segons es detalla en el capitol de Gestié de Residus del pressupost del projecte.

Subcapitol TOTAL (€)

TOTAL 0,00

11. DETERMINACIO DE L'IMPORT DE LA FIANGA

Per tal de garantir la correcta gestié dels residus de construccié i enderrocament generats en les obres, les entitats
locals exigeixen el diposit de una fianga o una altra garantia financera equivalent, que respongui de la correcta gestid
dels residus de construccié i demolicié que es produeixin en la obra, en els termes previstos en la legislacié autonomica i
municipal.

En el present estudi s'ha considerat, a efectes de la determinacié de l'import de la fianga, els import minim i maxim fixats
per U'Entitat Local corresponent.

- Costos de gesti6 de RCE de Nivell I:  4.00 €/m®
- Costos de gestié de RCE de Nivell Il: 10.00 €/m®
- Import minim de la fianga: 150.00 € - com a minim un 0.2 % del PEM.

- Import maxim de la fianga: 60000.00 €

En el quadre segiient, es determina l'import de la fianga o garantia financera equivalent prevista a la gestié de RCE.

Cost de

- Import (€) % s/PEM

Tipologia ‘ Pes (1) Volum (m?)

A.l. RCE de Nivell |

Terres i petris de l'excavacié ‘ 321,730‘ 188,881‘ 4,00

Total Nivell | 755,526" 0,64
A.2. RCE de Nivell Il
RCE de naturalesa petria 0,089 0,059 10,00
RCE de naturalesa no pétria 0,529 0,575 10,00
RCE potencialment perillosos 0,000 0,000 10,00

Total Nivell Il 0,618 0,635 234,91@ 0,20

Total 990,44 0,84

Notes:

" Entre 150,00€ i 60.000,00€.
@ Com a minim un 0.2 % del PEM.
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Costos administratius, lloguers, ports, etc. 176,18 0,15
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1.1. Consideracions preliminars: justificacié, objecte i contingut

1.1.1. Justificacié

L'obra projectada requereix la redaccié d'un Estudi Basic de Seguretat i Salut, ja que es compleixen les segients
condicions:

a) El pressupost d'execucio per contracta inclos en el projecte és inferior a 450.760,00 euros.

b) No es compleix que la durada estimada sigui superior a 30 dies laborables, emprant-se en algin moment a més de
20 treballadors simultaniament.

c) El volum estimat de ma d'obra, entenent-se per tal la suma dels dies de treball del total dels treballadors a I'obra, no
és superior a 500 dies.

d) No es tracta d'una obra de tunels, galeries, conduccions subterranies o preses.

1.1.2. Objecte

En el present Estudi Basic de Seguretat i Salut es defineixen les mesures a adoptar encaminades a la prevencio dels
riscos d'accident i malalties professionals que es poden ocasionar durant I'execucié de I'obra, aixi com les instal-lacions
preceptives d'higiene i benestar dels treballadors.

S'exposen unes directrius basiques d'acord amb la legislacié vigent, pel que fa a les disposicions minimes en matéria de
seguretat i salut, amb la finalitat de que el contractista compleixi amb les seves obligacions pel que fa a la prevencié de
riscos professionals.

Els objectius que pretén aconseguir el present Estudi Basic de Seguretat i Salut sén:

o Garantir la salut i integritat fisica dels treballadors

« Evitar accions o situacions perilloses per improvisacio, o per insuficiencia o falta de mitjans

« Delimitar i esclarir atribucions i responsabilitats en matéria de seguretat de les persones que intervenen en el procés
constructiu

o Determinar els costos de les mesures de proteccié i prevencio

o Referir la classe de mesures de proteccié a emprar en funcié del risc

o Detectar a temps els riscos que es deriven de I'execucio de l'obra

o Aplicar técniques d'execucié que redueixin al maxim aquests riscos

1.1.3. Contingut del EBSS

El Estudi Basic de Seguretat i Salut precisa les normes de seguretat i salut aplicables a I'obra, contemplant la identificacié
dels riscos laborals que puguin ser evitats, indicant les mesures técniques necessaries per a aixo, aixi com la relacié dels
riscos laborals que no es puguin eliminar, especificant les mesures preventives i proteccions técniques tendents a
controlar i reduir aquests riscos i valorant la seva eficacia, especialment quan es proposin mesures alternatives, a més de
qualsevol altre tipus d'activitat que es dugui a terme en aquesta.

En el Estudi Basic de Seguretat i Salut es contemplen també les previsions i les informacions utils per efectuar en el seu
moment, en les degudes condicions de seguretat i salut, els previsibles treballs posteriors de reparacié o manteniment,
sempre dins del marc de la Llei de Prevencié de Riscos Laborales.

1.2. Dades generals

1.2.1. Agents

Entre els agents que intervenen en matéria de seguretat i salut a I'obra objecte del present estudi, es ressenyen:
o Promotor: Ajuntament de Sabadell
o Autor del projecte: Carlos Cervera

o Constructor - Cap d'obra:
o Coordinador de seguretat i salut:

1.2.2. Caracteristiques generals del Projecte d'Execucié
De la informaci6 disponible en la fase de projecte basic i d'execucid, s'aporta aquella que es considera rellevant i que pot
servir d'ajuda per a la redacci6 del pla de seguretat i salut.

o Denominaci6 del projecte: CAN RULL gespa artificial
 Plantes sobre rasant: 1
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e Plantes sota rasant: 0

e Pressupost d'execucio material: 117.456,53€
o Termini d'execucié: 2 mesos

e Nre. max. operaris: 10

1.2.3. Emplagament i condicions de I'entorn

En el present apartat s'especifiquen, de forma resumida, les condicions de l'entorn a considerar per a l'adequada
avaluacio i delimitacié dels riscos que poguessin causar.

o Adreca: Carrer de Lucreci, 1, 08206 Sabadell, Barcelona, Sabadell (Barcelona)
o Accessos a l'obra:

o Topografia del terreny:

« Edificacions contigles:

« Servituds i condicionants:

o Condicions climatiques i ambientals:

Durant els periodes en els quals es produeixi entrada i sortida de vehicles es senyalitzara convenientment l'accés dels
mateixos, prenent-se totes les mesures oportunes establertes per la Direccié General de Transit i per la Policia Local, per
evitar possibles accidents de circulacio.

Es conservaran les vorades i el paviment de les voreres contigilies, causant la minima deterioracié possible i reposant, en
qualsevol cas, aquelles unitats en les quals s'aprecii algun desperfecte.

1.2.4. Caracteristiques generals de I'obra
Descripcio de les caracteristiques de les unitats de I'obra que poden influir en la previsié dels riscos laborals:

1.2.4.1. Actuacions previes
Senyalitzacions prévies a les actuacions

1.2.4.2. Demolicié parcial
Demolicié de les instal-lacions eléctriques definides a la memoria tecnica

1.2.4.3. Instal-lacions

Substitucié de lluminaries convencionals per altres de tecnologia LED. Instal-lacié d'un sistema de control DALI de les
lluminaries de la pista.

1.3. Mitjans d'auxili

L'evacuacio de ferits als centres sanitaris es dura a terme exclusivament per personal especialitzat, en ambulancia. Tan sol
els ferits lleus es podran traslladar per altres mitjans, sempre amb el consentiment i sota la supervisié del responsable
d'emergéncies de I'obra.

Es disposara a un lloc visible de I'obra un cartell amb els telefons d'urgéncies i dels centres sanitaris més propers.

1.3.1. Mitjans d'auxili en obra

A l'obra es disposara d'un armari farmaciola portatil model B amb destinacié a empreses de 5 a 25 treballadors, a un lloc
accessible als operaris i degudament equipat.

El seu contingut minim sera:

o Desinfectants i antiséptics autoritzats
o Gases estérils

o Coto hidrofil

* Benes

e Esparadrap

 Aposits adhesius

o Tisores

e Pinces i guants d'un sol us

El responsable d'emergéncies revisara peridodicament el material de primers auxilis, reposant els elements utilitzats i
substituint els productes caducats.
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1.3.2. Mitjans d'auxili en cas d'accident: centres assistencials més propers

S'aporta la informacié dels centres sanitaris més propers a I'obra, que pot ser de gran utilitat si s'arribés a produir un
accident laboral.

NIVELL ASSISTENCIAL NOM, EMPLAGAMENT | TELEFON DISTANCIA APROX. (KM)
Primers auxilis Farmaciola portatil Al'obra
Assisténcia primaria Hospital Universitari Parc Tauli
(Urgencies) Parc Tauli, 1, Sabadell. 3,00 km
937231010

La distancia al centre assistencial més proper Parc Tauli, 1, Sabadell. s'estima en 9 minuts, en condicions normals de
trafic.

1.4. Instal-lacions d'higiene i benestar dels treballadors

Els serveis higiénics de I'obra compliran les "Disposicions minimes generals relatives als llocs de treball en les obres"
contingudes a la legislacio vigent en la matéria.

Donades les caracteristiques de la rehabilitacid, les instal-lacions provisionals s'han previst a les zones de I'obra que
puguin albergar aquests serveis, sempre que les condicions i les fases d'execucié ho permetin.

1.4.1. Vestuaris

Els vestuaris disposaran d'una superficie total de 2,0 m? per cada treballador que hagi d'utilitzar-los simultaniament,
incloent bancs i seients suficients, a més d'armariets dotats de clau i amb la capacitat necessaria per guardar la roba i el
calgat.

1.4.2. Lavabos
La dotacié minima prevista per als lavabos és de:

o 1 dutxa per cada 10 treballadors o fraccié que treballin simultaniament a I'obra
o 1 vater per cada 25 homes o fraccié i 1 per cada 15 dones o fraccié

« 1 lavabo per cada vater

e 1 urinari per cada 25 homes o fraccio

» 1 eixugamans de cel-lulosa o eléectric per cada lavabo

« 1 sabonera dosificadora per cada lavabo

« 1 recipient per a recollida de cel-lulosa sanitaria

« 1 portarotllos amb paper higiénic per cada vater

1.4.3. Menjador

La zona destinada a menjador tindra una algada minima de 2,5 m, disposara d'aiglieres d'aigua potable per a la neteja
dels utensilis i la vaixella, estara equipada amb taules i seients, i tindra una provisié suficient de gots, plats i coberts,
preferentment d'un sol Us.

1.5. Identificacio de riscos i mesures preventives a adoptar

1.5.1. Durant els treballs previs a I'execuci6 de I'obra

S'exposa la relacio dels riscos més freqlients que poden sorgir en els treballs previs a I'execucié de l'obra, amb les
mesures preventives, proteccions col-lectives i equips de proteccié individual (EPI), especifics per a aquests treballs.

1.5.1.1. Instal-lacié eléctrica provisional
Riscos més frequents

o Electrocucions per contacte directe o indirecte
o Talls i ferides amb objectes punxants

o Projecci6 de particules als ulls

¢ Incendis



Y cuBIC

ESTUDI D'ENGINYERIA

Mesures preventives i proteccions col-lectives:

e Prevencié de possibles contactes eléctrics indirectes, mitjangant el sistema de proteccid6 de posada a terra i
dispositius de tall (interruptors diferencials)

o Es respectara una distancia minima a les linies d'alta tensié de 6 m per a les linies aéries i de 2 m per a les linies
soterrades

o Es comprovara que el tragat de la linia eléctrica no coincideix amb el del subministrament d'aigua

« Es situaran els quadres eléctrics en llocs accessibles, dins de caixes prefabricades homologades, amb la seva presa
de terra independent, protegides de la intempeérie i proveides de porta, clau i visera

o S'utilitzaran solament conduccions eléctriques antihumitat i connexions estances

e En cas d'estendre linies eléctriques sobre zones de pas, es situaran a una algada minima de 2,2 m si s'ha disposat
algun element per impedir el pas de vehicles i de 5,0 m en cas contrari

« Els cables soterrats estaran perfectament senyalitzats i protegits amb tubs rigids, a una profunditat superior a 0,4 m

 Les preses de corrent es realitzaran a través de clavilles blindades normalitzades

« Queden terminantment prohibides les connexions triples (lladres) i I'is de fusibles casolans, emprant-se una presa de
corrent independent per a cada aparell o eina

Equips de proteccio individual (EPI):

o Calgat aillant per a electricistes

o Guants dieléctrics.

e Banquetes aillants de I'electricitat.
o Comprovadors de tensio.

e Eines aillants.

o Roba de treball impermeabile.

¢ Roba de treball reflectora.

1.5.2. Durant les fases d'execucioé de I'obra

A continuacié s'exposa la relacié de les mesures preventives més freqlients de caracter general a adoptar durant les
diferents fases de I'obra, imprescindibles per millorar les condicions de seguretat i salut en I'obra.

o La zona de treball romandra ordenada, lliure d'obstacles, neta i ben il-luminada.

e Es col-locaran cartells indicatius de les mesures de seguretat en llocs visibles de I'obra

o Es prohibira I'entrada a tota persona aliena a I'obra.

e Els recursos preventius de I'obra tindran preséncia permanent en aquells treballs que comportin majors riscos.

o L'operacions que comportin riscos especials es realitzaran sota la supervisié d'una persona qualificada, degudament
instruida.

e La carrega i descarrega de materials es realitzara amb precaucié i cautela, preferentment per mitjans mecanics,
evitant moviments bruscs que provoquin la seva caiguda

o La manipulacié dels elements pesats es realitzara per personal qualificat, utilitzant mitjans mecanics o palanques, per
evitar sobreesforgos innecessaris.

o Davant I'existéncia de linies eléctriques aéries, es guardaran les distancies minimes preventives, en funcié de la seva
intensitat i voltatge.

1.5.2.1. Actuacions preévies
Riscos més frequents

« Caiguda d'objectes i/o materials al mateix o a diferent nivell
o Exposicié a temperatures ambientals extremes.

o Talls i cops al cap i extremitats.

o Talls i ferides amb objectes punxants

« Electrocucions per contacte directe o indirecte

« Intoxicacio per inhalacié de fums i gasos

Mesures preventives i proteccions col-lectives:

e Es suspendran els treballs en cas de tempesta i quan plogui amb intensitat o la velocitat del vent sigui superior a 50
km/h.

e Quan les temperatures siguin extremes, s'evitara, en la mesura del possible, treballar durant les hores de major
insolacio.

» No es realitzara cap treball dins del radi d'accié de les maquines o vehicles

o S'utilitzaran escales normalitzades, subjectes fermament, per al descens i ascens a les zones excavades
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Equips de proteccio individual (EPI):

o Casc de seguretat homologat.

o Cinturé de seguretat amb dispositiu anticaiguda.

e Cinturé portaeines

« Guants de cuir.

« Calgat de seguretat amb sola aillant i anticlaus.

» Botes de seguretat amb plantilles d'acer i antilliscants
« Roba de treball impermeabile.

o Mascareta amb filtre

 Faixa antilumbago.

« Ulleres de seguretat antiimpactes

1.5.2.2. Demolicié parcial
Riscos més freqlents

« Caiguda d'objectes i/o materials al mateix o a diferent nivell

» Exposicid a temperatures ambientals extremes.

» Exposicid a vibracions i soroll.

e Talls i cops al cap i extremitats.

« Talls i ferides amb objectes punxants

« Sobreesforgos, moviments repetitius o postures inadequades.

Mesures preventives i proteccions col-lectives:

« Marquesines per a la proteccié enfront de la caiguda d'objectes

« Manteniment de les baranes fins a I'execucio del tancament

o Els operaris no desenvoluparan treballs, ni romandran, sota carregues suspeses.

 S'evitaran o reduiran al maxim els treballs en al¢ada.

o S'utilitzaran escales normalitzades, subjectes fermament, per al descens i ascens a les zones excavades

« Els buits horitzontals i les vores dels forjats es protegiran mitjancant la col-locacié de baranes o xarxes homologades

Equips de proteccio individual (EPI):

o Casc de seguretat homologat.

¢ Cinturé de seguretat amb dispositiu anticaiguda.

¢ Cinturé portaeines

» Guants de cuir.

o Calgat de seguretat amb sola aillant i anticlaus.

» Botes de seguretat amb plantilles d'acer i antilliscants
¢ Roba de treball impermeabile.

» Faixa antilumbago.

o Ulleres de seguretat antiimpactes

o Mascareta amb filtre

1.5.2.3. Instal-lacions
Riscos més freqlents

o Electrocucions per contacte directe o indirecte

o Cremades produides per descarregues eléctriques

o Intoxicacié per vapors procedents de la soldadura

e Incendis i explosions

o Caiguda d'objectes i/o materials al mateix o a diferent nivell
o Talls i ferides amb objectes punxants

Mesures preventives i proteccions col-lectives:

e El personal encarregat de realitzar treballs en instal-lacions estara format i ensinistrat en I'is del material de
seguretat i dels equips i eines especifiques per a cada labor
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 S'utilitzaran solament llums portatils homologats, amb manega antihumitat i clavilla de connexié normalitzada,
alimentades a 24 volts

o S'utilitzaran eines portatils amb doble aillament

o S'evitaran o reduiran al maxim els treballs en algada.

o S'utilitzaran escales normalitzades, subjectes fermament, per al descens i ascens a les zones excavades

Equips de proteccio individual (EPI):

» Casc de seguretat homologat.

o Cinturd de seguretat amb dispositiu anticaiguda.
e Cinturé portaeines

« Ulleres de seguretat antiimpactes

o Guants aillants en proves de tensio

o Calcat amb sola aillant davant contactes eléctrics
e Banquetes aillants de l'electricitat.

o Comprovadors de tensio.

¢ Eines aillants.

1.5.3. Durant la utilitzacié de mitjans auxiliars.

La prevencio dels riscos derivats de la utilitzacio dels mitjans auxiliars de I'obra es realitzara atenent a la legislacio vigent
en la materia.

En cap cas s'admetra la utilitzacioé de bastides o escales de ma que no estiguin normalitzats i compleixin amb la normativa
vigent.

En el cas de les plataformes de descarrega de materials, només s'utilitzaran models normalitzats, disposant de baranes
homologades i enganxalls per a cinturé de seguretat, entre altres elements.

Relacio de mitjans auxiliars prevists a I'obra amb les seves respectives mesures preventives i proteccions col-lectives:

1.5.3.1. Escala de ma
o Es revisara peridodicament I'estat de conservacio de les escales.

» Disposaran de sabates antilliscants o elements de fixacié a la part superior o inferior dels muntants.
o Es transportaran amb I'extrem davanter elevat, per evitar cops a altres objectes o a persones.

e Es recolzaran sobre superficies horitzontals, amb la planitud adequada perqué siguin estables i immobils, quedant
prohibit I'is com a tascoé de runa, maons, revoltons o elements similars.

o Els travessers quedaran en posicié horitzontal i la inclinacio de I'escala sera inferior al 75% respecte al pla horitzontal.
o L'extrem superior de I'escala sobresortira 1,0 m de 'algada de desembarcament, mesurat en la direccio vertical.

o L'operari realitzara I'ascens i descens per l'escala en posicid frontal (mirant els esglaons), subjectant-se fermament amb
les dues mans en els esglaons, no en els muntants.

o S'evitara l'ascens o descens simultani de dos o més persones.
e Quan es requereixi treballar sobre I'escala en algades superiors a 3,5 m, s'utilitzara sempre el cinturé de seguretat amb
dispositiu anticaiguda.

1.5.3.2. Visera de proteccié

e La visera sobre l'accés a obra es construira per personal qualificat, amb suficient resisténcia i estabilitat, per evitar els
riscos més freqlents.

o Els suports de la visera es recolzaran sobre travesses perfectament anivellades.
o Els elements que denotin alguna fallada técnica o mal comportament es desmuntaran de forma immediata per a la seva
reparacio o substitucio.

1.5.3.3. Plataforma de descarrega
o S'utilitzaran plataformes homologades, no admetent-se la seva construccio "in situ".

o Les caracteristiques resistents de la plataforma seran adequades a les carregues a suportar, disposant un cartell
indicatiu de la carrega maxima de la plataforma.

o Disposara d'un mecanisme de proteccio frontal quan no estigui en Us, perqué quedi perfectament protegit el front de
descarrega.
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« La superficie de la plataforma sera de material antilliscant.

» Es conservara en perfecte estat de manteniment, realitzant-se inspeccions en la fase d'instal-lacié i cada 6 mesos.

1.5.3.4. Plataforma motoritzada

« Els elements que denotin alguna fallada técnica o mal comportament es desmuntaran de forma immediata per a la seva
reparacio o substitucio.

o S'abalisara la zona situada sota la bastida de cremallera per evitar I'accés a la zona de risc.
o Es compliran les indicacions del fabricant quant a la carrega maxima.

» No es permetran construccions auxiliars realitzades in situ per aconseguir zones allunyades.

1.5.4. Durant la utilitzacié de maquinaria i eines

Les mesures preventives a adoptar i les proteccions a emprar per al control i la reduccio de riscos deguts a la utilitzacié de
magquinaria i eines durant I'execucio de I'obra es desenvoluparan en el corresponent Pla de Seguretat i Salut, conforme als
seguents criteris:

a) Totes les maquines i eines que s'utilitzin a I'obra disposaran del seu corresponent manual d'instruccions, en el qual
estaran especificats clarament tant els riscos que comporten per als treballadors com els procediments per a la
seva utilitzacié amb la deguda seguretat.

b) No s'acceptara la utilitzacié de cap maquina, mecanisme o artifici mecanic sense reglamentacié especifica.

Relaci6 de maquines i eines que esta previst utilitzar a I'obra, amb les seves corresponents mesures preventives i
proteccions col-lectives:

1.5.4.1. Camié per a transport
e Les maniobres del camio seran dirigides per un senyalista de transit.

e Les carregues es repartiran uniformement en la caixa, evitant aplecs amb pendents superiors al 5% i protegint els
materials solts amb una lona

o Abans de procedir a les operacions de carrega i descarrega, es col-locara el fre en posicié de frenat i, en cas d'estar
situat en pendent, tascons d'immobilitzacié sota les rodes

e En les operacions de carrega i descarrega s'evitaran moviments bruscs que provoquin la pérdua d'estabilitat, romanent
sempre el conductor fora de la cabina

1.5.4.2. Grueta
» Sera utilitzat exclusivament per la persona degudament autoritzada.

o El treballador que utilitzi la grueta estara degudament format en el seu Us i maneig, coneixera el contingut del manual
d'instruccions, les correctes mesures preventives a adoptar i I's dels EPI necessaris.

e Préviament a l'inici de qualsevol treball, es comprovara I'estat dels accessoris de seguretat, del cable de suspensié de
carregues i de les eslingues.

o Es comprovara l'existéncia del limitador de recorregut que impedeix el xoc de la carrega contra |'extrem superior de la
ploma.

« Disposara de marcat CE, de declaracid de conformitat i de manual d'instruccions emés pel fabricant.
o Quedara clarament visible el cartell que indica el pes maxim a elevar.
» S'acotara la zona de I'obra en la qual existeixi risc de caiguda dels materials transportats per la grueta.

e Es revisara el cable diariament, essent obligatoria la seva substitucid quan el nombre de fils trencats sigui igual o
superior al 10% del total

o L'ancoratge de la grueta es realitzara segons s'indica en el manual d'instruccions del fabricant
o L'arriostrament mai es fara amb bidons plens d'aigua, de sorra o d'altres materials.

o Es realitzara el manteniment previst pel fabricant.

1.5.4.3. Serra circular
o El seu Us esta destinat exclusivament al tall d'elements o peces de I'obra

o Per al tall de materials ceramics o petris s'empraran discs abrasius i per a elements de fusta discs de serra.
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o Haura d'existir un interruptor de parada prop de la zona de comandament.

o La zona de treball haura d'estar neta de serradures i d'encenalls, per evitar possibles incendis.
o Les peces a serrar no contindran claus ni altres elements metal-lics.

 El treball amb el disc agressiu es realitzara en humit.

o No s'utilitzara la serra circular sense la proteccié de peces adequades, com ara mascares antipols i ulleres.

1.5.4.4. Equip de soldadura
« No hi haura materials inflamables ni explosius a menys de 10 metres de la zona de treball de soldadura.

o Abans de soldar s'eliminaran les pintures i recobriments del suport

o Durant els treballs de soldadura es disposara sempre d'un extintor de pols quimica en perfecte estat i condicions d'Us, en
un lloc proper i accessible.

e En els locals tancats en els quals no es pugui garantir una correcta renovacié d'aire s'instal-laran extractors,
preferentment sistemes d'aspiracio localitzada.

o Es paralitzaran els treballs de soldadura en algada davant la preséncia de persones sota |'area de treball.
e Tant els soldadors com els treballadors que es trobin en els voltants disposaran de proteccié visual adequada, no
romanent en cap cas amb els ulls al descobert.

1.5.4.5. Eines manuals diverses

o L'alimentacié de les eines es realitzara a 24 V quan es treballi en ambients humits o les eines no disposin de doble
aillament.

e L'accés ales eines i el seu Us estara permés Unicament a les persones autoritzades.

« No es retiraran de les eines les proteccions dissenyades pel fabricant.

o Es prohibira, durant el treball amb eines, I's de polseres, rellotges, cadenes i elements similars.

o Les eines eléctriques disposaran de doble aillament o estaran connectades a terra

e En les eines de tall es protegira el disc amb una carcassa antiprojeccio.

e Les connexions eléctriques a través de borns es protegiran amb carcasses anticontactes eléctrics.

e Les eines es mantindran en perfecte estat d'Us, amb els manecs sense esquerdes i nets de residus, mantenint el seu
caracter aillant per als treballs eléctrics.

e Les eines eléctriques estaran apagades mentre no s'estiguin utilitzant i no es podran usar amb les mans o els peus
mullats.

e En els casos en qué es superin els valors d'exposicié al soroll que estableix la legislacié vigent en matéria de proteccio
dels treballadors enfront del soroll, s'establiran les accions correctives oportunes, tals com Il'ocupacié de protectors
auditius.

1.6. Identificacio dels riscos laborals evitables

En aquest apartat es ressenya la relacié de les mesures preventives a adoptar per evitar o reduir I'efecte dels riscos més
frequents durant I'execucio de I'obra.

1.6.1. Caigudes al mateix nivell
¢ La zona de treball romandra ordenada, lliure d'obstacles, neta i ben il-luminada.

o S'habilitaran i abalisaran les zones d'aplec de materials.

1.6.2. Caigudes a diferent nivell.
o Es disposaran escales d'accés per salvar els desnivells.

e Els buits horitzontals i les vores dels forjats es protegiran mitjangant baranes i xarxes homologades.
e Es mantindran en bon estat les proteccions dels buits i dels desnivells.

o Les escales d'accés quedaran fermament subjectes i ben amarrades.

1.6.3. Pols i particules
 Es regara periodicament la zona de treball per evitar la pols.
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« Es faran servir ulleres de proteccio i mascaretes antipols en aquells treballs en els quals es generi pols o particules.

1.6.4. Soroll
¢ S'avaluaran els nivells de soroll en les zones de treball.

e Les maquines han d'estar proveides d'aillament acustic.

o Es disposaran els mitjans necessaris per eliminar o esmorteir els sorolls.

1.6.5. Esforcos

o S'evitara el desplagcament manual de les carregues pesades.

o Es limitara el pes de les carregues en cas de desplagament manual.
o S'evitaran els sobreesforgos o els esforcos repetitius.

o S'evitaran les postures inadequades o forcades en I'aixecament o desplagament de carregues.

1.6.6. Incendis
« No es fumara en preséncia de materials fungibles ni en cas d'existir risc d'incendi.

1.6.7. Intoxicacié per emanacions
e Els locals i les zones de treball disposaran de ventilacio suficient.

o S'utilitzaran mascaretes i filtres apropiats.

1.7. Relacio dels riscos laborals que no es poden eliminar

Els riscos que dificilment es poden eliminar sén els que es produeixen per causes inesperades (com caigudes d'objectes i
despreniments, entre altres). No obstant aixd, es poden reduir amb l'adequat Us de les proteccions individuals i
col-lectives, aixi com amb I'estricte compliment de la normativa en matéria de seguretat i salut, i de les normes de la bona
construccié.

1.7.1. Caiguda d'objectes
Mesures preventives i proteccions col-lectives:
¢ Es muntaran marquesines als accessos.
o La zona de treball romandra ordenada, lliure d'obstacles, neta i ben il-luminada.

« S'evitara I'amuntegament de materials o objectes sobre les bastides.
e No es llangaran trogcos ni restes de materials des de les bastides.

Equips de proteccio individual (EPI):

o Casc de seguretat homologat.
» Guants i botes de seguretat.
e Us de borsa portaeines.

1.7.2. Dermatosi
Mesures preventives i proteccions col-lectives:

o S'evitara la generacio de pols de ciment.

Equips de proteccio individual (EPI):

o Guants i roba de treball adequada.

1.7.3. Electrocucions
Mesures preventives i proteccions col-lectives:

« Es revisara peridodicament la instal-lacio eléctrica.

o L'estesa eléctrica quedara fixat als paraments verticals.

o Els allargadors portatils tindran manec aillant.

o La maquinaria portatil disposara de proteccié amb doble aillament.
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« Tota la maquinaria eléctrica estara proveida de presa de terra.

Equips de proteccio individual (EPI):

o Guants dieléctrics.
o Calgat aillant per a electricistes
e Banquetes aillants de l'electricitat.

1.7.4. Cremades
Mesures preventives i proteccions col-lectives:

¢ La zona de treball romandra ordenada, lliure d'obstacles, neta i ben il-luminada.

Equips de proteccio individual (EPI):

o Guants, polaines i davantals de cuir.

1.7.5. Cops i talls en extremitats
Mesures preventives i proteccions col-lectives:

¢ La zona de treball romandra ordenada, lliure d'obstacles, neta i ben il-luminada.

Equips de proteccio individual (EPI):

e Guants i botes de seguretat.

1.8. Condicions de seguretat i salut, en treballs posteriors de reparacié i manteniment

En aquest apartat s'aporta la informacié util per realitzar, en les degudes condicions de seguretat i salut, els futurs treballs
de conservacio, reparacio i manteniment de I'edifici construit que comporten majors riscos.

1.8.1. Treballs en tancaments exteriors i cobertes
Per als treballs en tancaments, rafecs de coberta, revestiments de paraments exteriors o qualsevol altre que s'efectui amb

el risc de caiguda en algada, hauran d'utilitzar-se bastides que compleixin les condicions especificades en el present
Estudi Basic de Seguretat i Salut.

Durant els treballs que puguin afectar a la via publica, es col-locara una visera de protecci6 a l'algada de la primera planta,
per protegir als transelnts i als vehicles de les possibles caigudes d'objectes.

1.8.2. Treballs en instal-lacions
Els treballs corresponents a les instal-lacions de lampisteria, eléctrica i de gas, hauran de realitzar-se per personal
qualificat, complint les especificacions establertes en el seu corresponent Pla de Seguretat i Salut, aixi com en la
normativa vigent en cada mateéria.

Abans de l'execucié de qualsevol treball de reparacié o de manteniment dels ascensors i muntacarregues, s'haura
d'elaborar un Pla de Seguretat subscrit per un técnic competent en la materia.

1.8.3. Treballs amb pintures i vernissos

Els treballs amb pintures o altres materials la inhalacié dels quals pugui resultar toxica hauran de realitzar-se amb
ventilacié suficient, adoptant els elements de proteccié adequats.

1.9. Treballs que impliquen riscos especials

A l'obra objecte del present Estudi Basic de Seguretat i Salut concorren els riscos especials que es solen presentar a la
demolicié de l'estructura, tancaments i cobertes i en el propi muntatge de les mesures de seguretat i de proteccié. Cal
destacar:

o Muntatge de forjat, especialment en les vores perimetrals.
o Execuci6 de tancaments exteriors.
o Formacio dels ampits de coberta.
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¢ Col-locacié de forques i xarxes de proteccid.

o Els buits horitzontals i les vores dels forjats es protegiran mitjangant baranes i xarxes homologades.
« Disposicio de plataformes volades.

o Elevacid i acoblament dels moduls de bastimentada per a I'execucié de les faganes.

1.10. Mesures en cas d'emergéncia

El contractista haura de reflectir en el corresponent pla de seguretat i salut les possibles situacions d'emergéncia, establint
les mesures oportunes en cas de primers auxilis i designant per a aixd a personal amb formacié, que es fara carrec
d'aquestes mesures.

Els treballadors responsables de les mesures d'emergéncia tenen dret a la paralitzacio de la seva activitat, havent d'estar
garantida I'adequada administracié dels primers auxilis i, quan la situacié ho requereixi, el rapid trasllat de l'operari a un
centre d'assisténcia meédica.

1.11. Preséncia dels recursos preventius del contractista

Donades les caracteristiques de l'obra i els riscos previstos en el present Estudi Basic de Seguretat i Salut, cada
contractista haura d'assignar la preséncia dels seus recursos preventius a l'obra, segons s'estableix en la legislacié vigent
en la materia.

A tals efectes, el contractista haura de concretar els recursos preventius assignats a I'obra amb capacitacio suficient, que
hauran de disposar dels mitjans necessaris per vigilar el compliment de les mesures incloses en el corresponent pla de
seguretat i salut.

Aquesta vigilancia incloura la comprovacié de l'eficacia de les activitats preventives previstes en aquest Pla, aixi com
I'adequacio de tals activitats als riscos que es pretenen prevenir o a l'aparicié de riscos no previstos i derivats de la situacio
que determina la necessitat de la preséncia dels recursos preventius.

Si, com a resultat de la vigilancia, s'observa un deficient compliment de les activitats preventives, les persones que tinguin
assignada la preséncia faran les indicacions necessaries per al correcte i immediat compliment de les activitats
preventives, havent de posar tals circumstancies en coneixement de I'empresari perqué aquest adopti les mesures
oportunes per corregir les deficiencies observades.
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2. NORMATIVA | LEGISLACIO APLICABLES.
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2.1.Y. Seguretat i salut

Ley de Prevencion de Riesgos Laborales
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de la Jefatura del Estado.
B.O.E.: 10 de noviembre de 1995

Completada per:

Proteccion de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposicion a agentes cancerigenos
durante el trabajo

Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 24 de mayo de 1997

Modificada per:

Ley de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social

Ley 50/1998, de 30 de diciembre, de la Jefatura del Estado.

Modificacion de los articulos 45, 47, 48 y 49 de la Ley 31/1995.

B.O.E.: 31 de diciembre de 1998

Completada per:

Disposiciones minimas de seguridad y salud en el trabajo en el ambito de las empresas de trabajo temporal
Real Decreto 216/1999, de 5 de febrero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 24 de febrero de 1999

Completada per:

Proteccion de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes
quimicos durante el trabajo

Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 1 de mayo de 2001

Completada per:

Disposiciones minimas para la proteccion de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico
Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 21 de junio de 2001

Completada per:

Proteccion de la salud y la seguridad de los trabajadores expuestos a los riesgos derivados de atmésferas
explosivas en el lugar de trabajo

Real Decreto 681/2003, de 12 de junio, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 18 de junio de 2003

Modificada per:

Ley de reforma del marco normativo de la prevencion de riesgos laborales
Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de la Jefatura del Estado.

B.O.E.: 13 de diciembre de 2003

Desenvolupat per:

Desarrollo del articulo 24 de la Ley 31/1995 de Prevenciéon de Riesgos Laborales, en materia de coordinacion
de actividades empresariales

Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 31 de enero de 2004

Completada per:
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Proteccion de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos que puedan derivarse de la
exposicion a vibraciones mecanicas

Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 5 de noviembre de 2005
Completada per:

Proteccion de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposicion al
ruido

Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 11 de marzo de 2006

Completada per:

Disposiciones minimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposicion al amianto
Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 11 de abril de 2006

Modificada per:

Modificacién de diversas leyes para su adaptacion a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios
y su ejercicio

Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de la Jefatura del Estado.
B.O.E.: 23 de diciembre de 2009

Reglamento de los Servicios de Prevencion
Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 31 de enero de 1997

Completat per:

Proteccion de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposicion a agentes cancerigenos
durante el trabajo

Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 24 de mayo de 1997

Modificat per:

Modificacion del Reglamento de los Servicios de Prevencion

Real Decreto 780/1998, de 30 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 1 de mayo de 1998

Completat per:

Proteccion de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes
quimicos durante el trabajo

Real Decreto 374/2001, de 6 de abiril, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 1 de mayo de 2001

Completat per:

Disposiciones minimas para la proteccion de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico
Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 21 de junio de 2001

Completat per:

Proteccion de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos que puedan derivarse de la
exposicion a vibraciones mecanicas

Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
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B.O.E.: 5 de noviembre de 2005
Completat per:

Proteccion de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposicion al
ruido

Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 11 de marzo de 2006

Completat per:

Disposiciones minimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposicion al amianto
Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 11 de abril de 2006

Modificat per:

Modificacion del Reglamento de los Servicios de Prevencion y de las Disposiciones minimas de seguridad y
de salud en las obras de construccion

Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 29 de mayo de 2006
Modificat per:

Modificaciéon del Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios
de Prevencion

Real Decreto 337/2010, de 19 de marzo, del Ministerio de Trabajo e Inmigracion.
B.O.E.: 23 de marzo de 2010
Modificat per:

Real Decreto por el que se modifican el R.D. 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de
los servicios de prevenciéon; el R.D. 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones minimas en materia de
senalizacion de seguridad y salud en el trabajo; el R.D. 665/1997, de 12 de mayo, sobre la proteccion de los
trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposiciéon a agentes cancerigenos durante el trabajo y el
R.D. 374/2001, de 6 de abril, sobre la proteccion de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos
relacionados con los agentes quimicos durante el trabajo

Real Decreto 598/2015, de 3 de julio, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 4 de julio de 2015

Seguridad y Salud en los lugares de trabajo
Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 23 de abril de 1997

Modificat per:

Modificacion del Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones minimas de
seguridad y salud para la utilizacion por los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de trabajos
temporales en altura

Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 13 de noviembre de 2004
Modificat per:

Medidas urgentes en materia agraria y de aguas en respuesta a la sequia y al agravamiento de las condiciones
del sector primario derivado del conflicto bélico en Ucrania y de las condiciones climatolégicas, asi como de
promocion del uso del transporte publico colectivo terrestre por parte de los jovenes y prevencion de riesgos
laborales en episodios de elevadas temperaturas

Real Decreto Ley 4/2023, de 11 de mayo, de la Jefatura del Estado.
B.O.E.: 12 de mayo de 2023
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Manipulacion de cargas
Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 23 de abril de 1997

Proteccion de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposicion a agentes cancerigenos durante
el trabajo

Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 24 de mayo de 1997
Modificat per:

Modificacion del Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre la proteccion de los trabajadores contra los
riesgos relacionados con la exposicidon a agentes cancerigenos durante el trabajo y ampliacién de su ambito
de aplicacion a los agentes mutagenos

Real Decreto 349/2003, de 21 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 5 de abril de 2003

Completat per:

Disposiciones minimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposicion al amianto
Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 11 de abril de 2006

Modificat per:

Real Decreto por el que se modifican el R.D. 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de
los servicios de prevencién; el R.D. 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones minimas en materia de
senalizacion de seguridad y salud en el trabajo; el R.D. 665/1997, de 12 de mayo, sobre la proteccion de los
trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposiciéon a agentes cancerigenos durante el trabajo y el
R.D. 374/2001, de 6 de abril, sobre la proteccion de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos
relacionados con los agentes quimicos durante el trabajo

Real Decreto 598/2015, de 3 de julio, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 4 de julio de 2015

Utilizacion de equipos de trabajo
Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 7 de agosto de 1997

Modificat per:

Modificacién del Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones minimas de
seguridad y salud para la utilizacion por los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de trabajos
temporales en altura

Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 13 de noviembre de 2004

Disposiciones minimas de seguridad y de salud en las obras de construccién
Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 25 de octubre de 1997

Modificat per:

Modificacion del Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones minimas de
seguridad y salud para la utilizacion por los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de trabajos
temporales en altura

Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 13 de noviembre de 2004
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Completat per:

Disposiciones minimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposicion al amianto
Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 11 de abril de 2006

Modificat per:

Modificacion del Reglamento de los Servicios de Prevencion y de las Disposiciones minimas de seguridad y
de salud en las obras de construccion

Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 29 de mayo de 2006
Modificat per:

Desarrollo de la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratacion en el sector de la
construccion

Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
Disposicion final tercera. Modificacion de los articulos 13 y 18 del Real Decreto 1627/1997.
B.O.E.: 25 de agosto de 2007

Correccion de errores.

B.O.E.: 12 de septiembre de 2007

2.1.1. YC. Sistemes de proteccio6 col-lectiva

2.1.1.1. YCU. Proteccié contra incendis

Real Decreto por el que se establecen los requisitos esenciales de seguridad para la comercializacion de los
equipos a presion

Real Decreto 709/2015, de 24 de julio, del Ministerio de Industria, Energia y Turismo.
B.O.E.: 2 de septiembre de 2015

Reglamento de equipos a presion y sus instrucciones técnicas complementarias
Real Decreto 809/2021, de 21 de septiembre, del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.
B.O.E.: 11 de octubre de 2021

Modificat per:

Real Decreto por el que se modifican diversas normas reglamentarias en materia de seguridad industrial en lo
relativo al régimen de contratacion de los profesionales habilitados

Real Decreto 770/2025, de 2 de septiembre, del Ministerio de Industria y Turismo.
B.O.E.: 3 de septiembre de 2025

Senalizacién de seguridad y salud en el trabajo
Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 23 de abril de 1997

Completat per:

Proteccion de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes
quimicos durante el trabajo

Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 1 de mayo de 2001

Completat per:
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Proteccion de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposicion al
ruido

Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 11 de marzo de 2006
Modificat per:

Real Decreto por el que se modifican el R.D. 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de
los servicios de prevencion; el R.D. 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones minimas en materia de
senalizacion de seguridad y salud en el trabajo; el R.D. 665/1997, de 12 de mayo, sobre la proteccion de los
trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposiciéon a agentes cancerigenos durante el trabajo y el
R.D. 374/2001, de 6 de abril, sobre la proteccion de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos
relacionados con los agentes quimicos durante el trabajo

Real Decreto 598/2015, de 3 de julio, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 4 de julio de 2015

2.1.2. Y. Equips de protecci6 individual

Utilizacion de equipos de proteccion individual
Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 12 de junio de 1997

Correcci6 d'errors:

Correccion de erratas del Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones de seguridad y salud
relativas a la utilizacion por los trabajadores de equipos de proteccion individual

Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 18 de julio de 1997
Completat per:

Proteccion de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposicion al
ruido

Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 11 de marzo de 2006

Completat per:

Disposiciones minimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposiciéon al amianto
Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 11 de abril de 2006

Modificat per:

Real Decreto por el que se modifica el Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones minimas de
seguridad y salud relativas a la utilizacion por los trabajadores de equipos de proteccion individual

Real Decreto 1076/2021, de 7 de diciembre, del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria
Democratica.

B.O.E.: 8 de diciembre de 2021

2.1.3. YM. Medicina preventiva i primers auxilis

2.1.3.1. YMM. Material medic

Orden por la que se establece el suministro a las empresas de botiquines con material de primeros auxilios en
caso de accidente de trabajo, como parte de la accién protectora del sistema de la Seguridad Social

Orden TAS/2947/2007, de 8 de octubre, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 11 de octubre de 2007
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2.1.4. YP. Instal-lacions provisionals d'higiene i benestar

Reglamento Electrotécnico para Baja Tension e Instrucciones Complementarias (ITC) BT 01 a BT 51
Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, del Ministerio de Ciencia y Tecnologia.
B.O.E.: Suplemento al n® 224, de 18 de septiembre de 2002

Modificat per:

Anulado el inciso 4.2.C.2 de la ITC-BT-03

Sentencia de 17 de febrero de 2004 de la Sala Tercera del Tribunal Supremo.

B.O.E.: 5 de abril de 2004

Completat per:

Autorizacién para el empleo de sistemas de instalaciones con conductores aislados bajo canales protectores
de material plastico

Resolucion de 18 de enero de 1988, de la Direccidn General de Innovacion Industrial.
B.O.E.: 19 de febrero de 1988
Modificat per:

Real Decreto por el que se modifican diversas normas reglamentarias en materia de seguridad industrial para
adecuarlas a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su
ejercicio, y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificacion de diversas leyes para su adaptacion a la Ley
sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio

Real Decreto 560/2010, de 7 de mayo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.
B.O.E.: 22 de mayo de 2010

Texto consolidado

Modificat per:

Real Decreto por el que se aprueba una nueva Instrucciéon Técnica Complementaria (ITC) BT 52 "Instalaciones
con fines especiales. Infraestructura para la recarga de vehiculos eléctricos”, del Reglamento electrotécnico
para baja tension, aprobado por Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, y se modifican otras instrucciones
técnicas complementarias del mismo

Real Decreto 1053/2014, de 12 de diciembre, del Ministerio de Industria, Energia y Turismo.
B.O.E.: 31 de diciembre de 2014

Modificado por el Real Decreto 542/2020, de 26 de mayo, del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y
Memoria Democratica

B.O.E.: 20 de junio de 2020

Modificado por el Real Decreto 450/2022, de 14 de junio, del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y
Memoria Democratica

B.O.E.: 15 de junio de 2022
Modificat per:

Real Decreto por el que se modifican y derogan diferentes disposiciones en materia de calidad y seguridad
industrial

Real Decreto 542/2020, de 26 de mayo, del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria
Democratica.

B.O.E.: 20 de junio de 2020
Modificat per:

Real Decreto por el que se modifican diversas normas reglamentarias en materia de seguridad industrial para
su adaptacion al principio de reconocimiento mutuo

Real Decreto 145/2023, de 28 de febrero, del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.
B.O.E.: 18 de marzo de 2023
Modificat per:



Y cuBIC

ESTUDI D'ENGINYERIA

Real Decreto por el que se modifican diversas normas reglamentarias en materia de seguridad industrial en lo
relativo al régimen de contratacion de los profesionales habilitados

Real Decreto 770/2025, de 2 de septiembre, del Ministerio de Industria y Turismo.
B.O.E.: 3 de septiembre de 2025

DB-HS Salubridad
Cédigo Técnico de la Edificacion (CTE). Documento Basico HS.
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda.
B.O.E.: 28 de marzo de 2006
Modificado por el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre, del Ministerio de Vivienda.
B.O.E.: 23 de octubre de 2007
Correccion de errores.
B.O.E.: 25 de enero de 2008
Modificat per:

Modificacién de determinados documentos basicos del Cédigo Técnico de la Edificacion aprobados por el
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, y el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre

Orden VIV/984/2009, de 15 de abiril, del Ministerio de Vivienda.
B.O.E.: 23 de abril de 2009
Modificat per:

Orden por la que se modifican el Documento Basico DB-HE "Ahorro de energia" y el Documento Basico DB-HS
"Salubridad", del Cédigo Técnico de la Edificacion, aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo

Orden FOM/588/2017, de 15 de junio, del Ministerio de Fomento.
B.O.E.: 23 de junio de 2017
Modificat per:

Real Decreto por el que se modifica el Cédigo Técnico de la Edificaciéon, aprobado por el Real Decreto
314/2006, de 17 de marzo

Real Decreto 732/2019, de 20 de diciembre, del Ministerio de Fomento.
B.O.E.: 27 de diciembre de 2019

Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de
telecomunicacion en el interior de las edificaciones

Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.
B.O.E.: 1 de abril de 2011
Desenvolupant per:

Orden por la que se desarrolla el Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de
telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicacion en el interior de las edificaciones,
aprobado por el Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo

Modificados los articulos 2 y 6 por la Orden ECE/983/2019.

Orden ITC/1644/2011, de 10 de junio, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.
B.O.E.: 16 de junio de 2011

Modificat per:

Real Decreto por el que se aprueba el Plan Técnico Nacional de la Televisiéon Digital Terrestre y se regulan
determinados aspectos para la liberacion del segundo dividendo digital

Derogados los articulos 1, 2, 3.1, 7, 8, 9 y 10 y las disposiciones adicionales primera, octava y decimotercera por el
R.D. 250/2025.

Real Decreto 391/2019, de 21 de junio, del Ministerio de Economia y Empresa.
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B.O.E.: 25 de junio de 2019
Modificat per:

Orden por la que se regulan las caracteristicas de reaccion al fuego de los cables de telecomunicaciones en el
interior de las edificaciones, se modifican determinados anexos del Reglamento regulador de las
infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicacién en el
interior de las edificaciones, aprobado por Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo y se modifica la Orden
ITC/1644/2011, de 10 de junio, por la que se desarrolla dicho reglamento

Orden ECE/983/2019, de 26 de septiembre, del Ministerio de Economia y Empresa.
B.O.E.: 3 de octubre de 2019
Modificat per:

Real Decreto por el que se aprueba el Plan Técnico Nacional de la Televisiéon Digital Terrestre y se regulan
determinadas medidas de impulso de la evolucién tecnoldgica de la television digital terrestre

Real Decreto 250/2025, de 25 de marzo, del Ministerio para la Transformacion Digital y de la Funcion Publica.
B.O.E.: 26 de marzo de 2025

Requisitos sanitarios para la prevencion y el control de la legionelosis
Real Decreto 487/2022, de 4 de julio, del Ministerio de Sanidad.
B.O.E.: 22 de junio de 2022

Texto consolidado. Ultima modificacion: 11 de enero de 2023

Criterios técnico-sanitarios de la calidad del agua de consumo, su control y suministro
Real Decreto 3/2023, de 10 de enero, del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democratica.
B.O.E.: 11 de enero de 2023

Texto consolidado

2.1.5. YS. Senyalitzacio provisional d'obres

2.1.5.1. YSB. Abalisament

Instruccion 8.3-IC Seiializaciéon de obras
Orden de 31 de agosto de 1987, del Ministerio de Obras Publicas y Urbanismo.
B.O.E.: 18 de septiembre de 1987

Seializacion de seguridad y salud en el trabajo
Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 23 de abril de 1997

Completat per:

Proteccion de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes
quimicos durante el trabajo

Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 1 de mayo de 2001
Completat per:

Proteccion de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposicion al
ruido

Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 11 de marzo de 2006
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Modificat per:

Real Decreto por el que se modifican el R.D. 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de
los servicios de prevencion; el R.D. 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones minimas en materia de
sefializacion de seguridad y salud en el trabajo; el R.D. 665/1997, de 12 de mayo, sobre la proteccion de los
trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposiciéon a agentes cancerigenos durante el trabajo y el
R.D. 374/2001, de 6 de abril, sobre la proteccion de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos

relacionados con los agentes quimicos durante el trabajo
Real Decreto 598/2015, de 3 de julio, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 4 de julio de 2015

2.1.5.2. YSH. Senyalitzacio horitzontal

Instruccion 8.3-IC Sefializacion de obras
Orden de 31 de agosto de 1987, del Ministerio de Obras Publicas y Urbanismo.
B.O.E.: 18 de septiembre de 1987

2.1.5.3. YSV. Senyalitzacié vertical

Instruccion 8.3-IC Sefalizaciéon de obras
Orden de 31 de agosto de 1987, del Ministerio de Obras Publicas y Urbanismo.
B.O.E.: 18 de septiembre de 1987

2.1.5.4. YSN. Senyalitzacié manual

Instruccion 8.3-IC Sefalizacion de obras
Orden de 31 de agosto de 1987, del Ministerio de Obras Publicas y Urbanismo.
B.O.E.: 18 de septiembre de 1987

2.1.5.5. YSS. Senyalitzacié de seguretat i salut

Senalizacién de seguridad y salud en el trabajo
Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 23 de abril de 1997

Completat per:

Proteccion de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes
quimicos durante el trabajo

Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 1 de mayo de 2001
Completat per:

Proteccion de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposicion al
ruido

Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 11 de marzo de 2006
Modificat per:

Real Decreto por el que se modifican el R.D. 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de
los servicios de prevencion; el R.D. 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones minimas en materia de
sefalizaciéon de seguridad y salud en el trabajo; el R.D. 665/1997, de 12 de mayo, sobre la proteccion de los
trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposicion a agentes cancerigenos durante el trabajo y el
R.D. 374/2001, de 6 de abril, sobre la proteccion de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos
relacionados con los agentes quimicos durante el trabajo
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Real Decreto 598/2015, de 3 de julio, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 4 de julio de 2015
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3. PLEC
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3.1. Plec de clausules administratives
3.1.1. Disposicions generals

3.1.1.1. Objecte del Plec de condicions

El present Plec de condicions juntament amb les disposicions contingudes en el corresponent Plec del Projecte
d'execucio, tenen per objecte definir les atribucions i obligacions dels agents que intervenen en materia de Seguretat i
Salut, aixi com les condicions que han de complir les mesures preventives, les proteccions individuals i col-lectives de la
construccié de I'obra "CAN RULL gespa artificial", situada en Carrer de Lucreci, 1, 08206 Sabadell, Barcelona, Sabadell
(Barcelona), segons el projecte redactat per Carlos Cervera. Tot aixd0 amb finalitat d'evitar qualsevol accident o malaltia
professional, que poden ocasionar-se durant el transcurs de I'execucié de I'obra o en els futurs treballs de conservacio,
reparacio i manteniment.

3.1.2. Disposicions facultatives

3.1.2.1. Definicio, atribucions i obligacions dels agents de I'edificacio

Les atribucions i les obligacions dels diferents agents intervinents en I'edificacié sén les regulades en els seus aspectes
generals per la "Ley 38/1999. Ley de Ordenacion de la Edificacion”.

3.1.2.2. El promotor

Es la persona fisica o juridica, publica o privada, que individual o col-lectivament decideix, impulsa, programa i finanga
amb recursos propis o aliens, les obres d'edificacio per a si o per a la seva posterior alienacio, lliurament o cessio a tercers
sota qualseval titol.

Té la responsabilitat de contractar als técnics redactors del preceptiu Estudi de Seguretat i Salut - o Estudi Basic, si
s'escau - igual que als técnics coordinadors en la matéria en la fase que correspongui, facilitant copies a les empreses
contractistes, subcontractistes o treballadors autonoms contractats directament pel promotor, exigint la presentacié de
cada Pla de Seguretat i Salut préviament al comengament de les obres.

El promotor tindra la consideracié de contractista quan realitzi la totalitat o determinades parts de I'obra amb mitjans
humans i recursos propis, o en el cas de contractar directament a treballadors autdbnoms per a la seva realitzacié o per a
treballs parcials de la mateixa.

3.1.2.3. El projectista

Es I'agent que, per encarrec del promotor i amb subjeccié a la normativa técnica i urbanistica corresponent, redacta el
projecte.

Prendra en consideracio en les fases de concepcid, estudi i elaboracié del projecte basic i d'execucid, els principis i criteris
generals de prevencié en matéria de seguretat i de salut, d'acord amb la legislacié vigent.

3.1.2.4. El contractista i subcontractista

Contractista és la persona fisica o juridica que assumeix contractualment davant el promotor, amb mitjans humans i
materials propis o aliens, el compromis d'executar la totalitat o part de les obres, amb subjeccid al projecte i al contracte.

Subcontractista és la persona fisica o juridica que assumeix contractualment davant el contractista, empresari principal, el
compromis de realitzar determinades parts o instal-lacions de I'obra, amb subjeccié al projecte pel qual es regeix la seva
execucio.

El contractista comunicara a l'autoritat laboral competent I'obertura del centre de treball en la qual incloura el Pla de
Seguretat i Salut.

Adoptara totes les mesures preventives que compleixin els preceptes en matéria de Prevencié de Riscos Laborals i
Seguretat i Salut que estableix la legislacié vigent, redactant el corresponent Pla de Seguretat i ajustant-se al compliment
estricte i permanent de I'establert en I'Estudi Basic de Seguretat i Salut, disposant de tots els mitjans necessaris i dotant al
personal de l'equipament de seguretat exigibles, complint les ordres efectuades pel coordinador en matéria de seguretat i
de salut en la fase d'execucié de l'obra.

Supervisara de manera continuada el compliment de les normes de seguretat, tutelant les activitats dels treballadors al
seu carrec i, si s'escau, rellevant del seu lloc a tots aquells que poguessin menyscabar les condicions basiques de
seguretat personals o generals, per no estar en les condicions adequades.

Lliurara la informacié suficient al coordinador en matéria de seguretat i de salut durant I'execucié de I'obra, on s'acrediti
I'estructura organitzativa de I'empresa, les seves responsabilitats, funcions, processos, procediments i recursos materials i
humans disponibles, amb la finalitat de garantir una adequada acci6 preventiva de riscos de I'obra.

Entre les responsabilitats i obligacions del contractista i dels subcontractistes en matéria de seguretat i salut, cal destacar:

o Aplicar els principis de I'accié preventiva que es recullen a la Llei de Prevencio de Riscos Laborals.
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o Complir i fer complir al seu personal I'establert en el pla de seguretat i salut.

o Complir la normativa en matéria de prevencio de riscos laborals, tenint en compte, si s'escau, les obligacions sobre
coordinacio d'activitats empresarials previstes a la Llei, durant I'execucio de l'obra.

e Informar i proporcionar les instruccions adequades i precises als treballadors autdnoms sobre totes les mesures que
s'hagin d'adoptar referent a la seva seguretat i salut en I'obra.

» Atendre les indicacions i consignes del coordinador en matéria de seguretat i salut, complint estrictament les seves
instruccions durant I'execucié de l'obra.

Respondran de la correcta execucié de les mesures preventives fixades en el pla de seguretat i salut pel que fa a les
obligacions que els corresponguin a ells directament o, si s'escau, als treballadors autdbnoms pels contractats.

Respondran solidariament de les conseqléncies que es derivin de l'incompliment de les mesures previstes en el pla.

Les responsabilitats dels coordinadors, de la Direccio facultativa i del promotor, no eximiran de les seves responsabilitats
als contractistes i als subcontractistes.

3.1.2.5. La direcci6 facultativa
S'entén com a direccio facultativa:

El técnic o els técnics competents designats pel promotor, encarregats de la direccid i del control de I'execucié de l'obra.

Les responsabilitats de la Direcci6 facultativa i del promotor, no eximeixen en cap cas de les atribuibles als contractistes i
als subcontractistes.

3.1.2.6. Coordinador de Seguretat i Salut en Projecte

Es el técnic competent designat pel promotor per coordinar, durant la fase del projecte d'execucid, I'aplicacié dels principis
i criteris generals de prevencio en matéria de seguretat i salut.

3.1.2.7. Coordinador de Seguretat i Salut en Execucio

El Coordinador de Seguretat i Salut durant I'execucié de I'obra, és el técnic competent designat pel promotor, que forma
part de la direccio facultativa.

Assumira les tasques i responsabilitats associades a les segiients funcions:

e Coordinar l'aplicacié dels principis generals de prevencié i de seguretat, prenent les decisions técniques i
d'organitzacié, amb la finalitat de planificar les diferents tasques o fases de treball que es vagin a desenvolupar
simultania o successivament, estimant la durada requerida per a I'execucio de les mateixes.

o Coordinar les activitats de I'obra per garantir que els contractistes i, si s'escau, els subcontractistes i els treballadors
autonoms, apliquin de manera coherent i responsable els principis de I'accid preventiva recollits en la legislacié
vigent.

o Aprovar el pla de seguretat i salut elaborat pel contractista i, si s'escau, les modificacions introduides en el mateix.

 Organitzar la coordinacio d'activitats empresarials.

o Coordinar les accions i funcions de control de I'aplicacié correcta dels métodes de treball.

o Adoptar les mesures necessaries perqué només les persones autoritzades puguin accedir a l'obra. La Direccio
facultativa assumira aquesta funcié quan no fos necessaria la designacié d'un coordinador.

3.1.2.8. Treballadors Autonoms

Es la persona fisica, diferent del contractista i subcontractista, que realitza de forma personal i directa una activitat
professional, sense subjeccio a un contracte de treball i que assumeix contractualment davant el promotor, el contractista
o el subcontractista, el compromis de realitzar determinades parts o instal-lacions de I'obra.

Quan el treballador autdbnom empri en I'obra a treballadors per compte d'altri, tindra la consideracié de contractista o
subcontractista.

Els treballadors autonoms compliran I'establert en el pla de seguretat i salut.

3.1.2.9. Treballadors per compte d'altri
Els contractistes i subcontractistes hauran de garantir que els treballadors rebin una informacié adequada de totes les
mesures que s'hagin d'adoptar pel que fa a la seva seguretat i la seva salut en I'obra.

El contractista facilitara als representants dels treballadors en el centre de treball una copia del pla de seguretat i salut i de
les seves possibles modificacions.



Y cuBIC

ESTUDI D'ENGINYERIA

3.1.2.10. Fabricants i subministradors d'equips de proteccio i materials de construccio

Els fabricants, importadors i subministradors de maquinaria, equips, productes i eines de treball, hauran de subministrar la
informacié que indiqui la forma correcta d'utilitzacio pels treballadors, les mesures preventives addicionals que s'hagin de
prendre i els riscos laborals que comportin tant el seu Us normal com la seva manipulacié o ocupacio inadequada.

3.1.2.11. Recursos preventius
Amb la finalitat de verificar el compliment de les mesures incloses en el Pla de Seguretat i Salut, I'empresari designara per
a l'obra els recursos preventius corresponents, que podran ser:

a) Un o diversos treballadors designats per I'empresa.

b) Un o diversos membres del servei de prevencié propi de I'empresa.

¢) Un o diversos membres del servei o els serveis de prevencié aliens.

Les persones a les quals s'assigni aquesta vigilancia hauran de donar les instruccions necessaries per al correcte i
immediat compliment de les activitats preventives. En cas d'observar un deficient compliment de les mateixes o una
absencia, insuficiencia o falta d'adequacié de les mateixes, s'informara a I'empresari perqué aquest adopti les mesures
necessaries per a la seva correccid, notificant-se a la vegada al Coordinador de Seguretat i Salut i a la resta de la direccié
facultativa.

En el Pla de Seguretat i Salut s'especificaran els casos en qué la preséncia dels recursos preventius és necessaria,
especificant-se expressament el nom de la persona o persones designades per a tal fi, concretant les tasques en les quals
inicialment es preveu necessaria la seva presencia.

3.1.3. Formacio6 en Seguretat

Amb la finalitat de que tot el personal que accedeixi a I'obra disposi de la suficient formacié en les materies preventives de
seguretat i salut, I'empresa s'encarregara de la seva formacioé per a I'adequada prevencié de riscos i el correcte Us de les
proteccions col-lectives i individuals. Aquesta formacié aconseguira tots els nivells de I'empresa, des dels directius fins als
treballadors no qualificats, incloent als técnics, encarregats, especialistes i operadors de maquines entre uns altres.

3.1.4. Reconeixements médics
La vigilancia de l'estat de salut dels treballadors quedara garantida per I'empresa contractista, en funcié dels riscos
inherents al treball assignat i en els casos establerts per la legislacié vigent.

Aquesta vigilancia sera voluntaria, excepte quan la realitzacié dels reconeixements sigui imprescindible per avaluar els
efectes de les condicions de treball sobre la seva salut, o per verificar que el seu estat de salut no constitueix un perill per
a altres persones o per al mateix treballador.

3.1.5. Salut i higiene en el treball

3.1.5.1. Primers auxilis
L'empresari designara al personal encarregat de I'adopcié de les mesures necessaries en cas d'accident, amb la finalitat
de garantir la prestacio dels primers auxilis i I'evacuacié de l'accidentat.

Es disposara, en un lloc visible de I'obra i accessible als operaris, una farmaciola perfectament equipada amb material
sanitari destinat a primers auxilis.

El contractista instal-lara rétols amb caracters llegibles fins a una distancia de 2 m, en el qual se subministri als
treballadors i participants en I'obra la informacio suficient per establir rapid contacte amb el centre assistencial més proper.

3.1.5.2. Actuaci6 en cas d‘accident

En cas d'accident es prendran solament les mesures indispensables fins que arribi I'assisténcia medica, perquée
I'accidentat pugui ser traslladat amb rapidesa i sense risc. En cap cas se li moura, excepte quan sigui imprescindible per a
la seva integritat.

Es comprovaran els seus signes vitals (consciencia, respiracid, pols i pressié sanguinia), se l'intentara tranquil-litzar, i se'l
cobrira amb una manta per mantenir la seva temperatura corporal.

No se li subministrara aigua, begudes ni cap medicament i, en cas d'hemorragia, es pressionaran les ferides amb gases
netes.

L'empresari notificara I'accident per escrit a I'autoritat laboral, conforme al procediment reglamentari.

3.1.6. Documentacio d'obra
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3.1.6.1. Estudi Basic de Seguretat i Salut

Es el document elaborat pel técnic competent designat pel promotor, on es precisen les normes de seguretat i salut
aplicables a I'obra, contemplant la identificacié dels riscos laborals que puguin ser evitats, indicant les mesures técniques
necessaries per a aixo.

Inclou també les previsions i les informacions utils per efectuar en el seu moment, en les degudes condicions de seguretat
i salut, els previsibles treballs posteriors.

3.1.6.2. Pla de seguretat i salut

En aplicacié del present Estudi Basic de Seguretat i Salut, cada contractista elaborara el corresponent pla de seguretat i
salut en el treball en el qual s'analitzin, estudiin, desenvolupin i complementin les previsions contingudes en el present
estudi basic, en funcié del seu propi sistema d'execucié de I'obra. En aquest pla s'inclouran, si s'escau, les propostes de
mesures alternatives de prevencid que el contractista proposi amb la corresponent justificacié técnica, que no podran
implicar disminucio dels nivells de proteccié prevists en aquest estudi basic.

El coordinador en matéria de seguretat i salut durant I'execucid de I'obra aprovara el pla de seguretat i salut abans de l'inici
d'aquesta.

El pla de seguretat i salut podra ser maodificat pel contractista en funcié del procés d'execucié de I'obra, de I'evolucié dels
treballs i de les possibles incidéncies o modificacions que puguin sorgir durant el desenvolupament de la mateixa, sempre
amb l'aprovacié expressa del Coordinador de Seguretat i Salut i la direccioé facultativa.

Els qui intervinguin en l'execucié de I'obra, aixi com les persones o drgans amb responsabilitats en matéria de prevencio
de les empreses intervinents en la mateixa i els representants dels treballadors, podran presentar per escrit i de forma
raonada, els suggeriments i alternatives que estimin oportunes. A aquest efecte, el pla de seguretat i salut estara en I'obra
a disposicié permanent dels mateixos i de la direccié facultativa.

3.1.6.3. Acta d'aprovacio6 del pla

El pla de seguretat i salut elaborat pel contractista sera aprovat pel Coordinador de Seguretat i Salut durant I'execucio de
I'obra, per la direccié facultativa o per I'Administracié en el cas d'obres publiques, qui haura d'emetre un acta d'aprovacio
com a document acreditatiu d'aquesta operacio, visat pel Col-legi Professional corresponent.

3.1.6.4. Comunicacié d'obertura de centre de treball

La comunicacié d'obertura del centre de treball a I'autoritat laboral competent sera prévia al comengament dels treballs i es
presentara unicament pels empresaris que tinguin la consideraci6 de contractistes.

La comunicacioé contindra les dades de I'empresa, del centre de treball i de produccié i/o emmagatzematge del centre de
treball. Haura d'incloure, a més, el pla de seguretat i salut.

3.1.6.5. Llibre d'incidéncies

Amb finalitats de control i seguiment del pla de seguretat i salut, a cada centre de treball existira un llibre d'incidéncies que
constara de fulles per duplicat, habilitat a aquest efecte.

Sera facilitat pel collegi professional que visi I'acta d'aprovacié del pla o I'oficina de supervisié de projectes o dorgan
equivalent quan es tracti d'obres de les administracions publiques.

El llibre d'incidéncies s'haura de mantenir sempre a l'obra, en poder del Coordinador de Seguretat i Salut durant I'execucio
de l'obra, tenint accés la direccié facultativa de I'obra, els contractistes i subcontractistes i els treballadors autonoms, aixi
com les persones o organs amb responsabilitats en matéria de prevencid en les empreses intervinents en l'obra, els
representants dels treballadors i els técnics dels organs especialitzats en matéria de seguretat i salut en el treball de les
administracions publiques competents, els qui podran fer anotacions en el mateix.

El Coordinador de Seguretat i Salut durant I'execucié de I'obra, haura de notificar al contractista afectat i als representants
dels treballadors d'aquest, sobre les anotacions efectuades en el llibre d'incidéncies.

Quan les anotacions es refereixin a qualsevol incompliment dels advertiments o observacions anteriors, es remetra una
copia a la Inspeccié de Treball i Seguretat Social en el termini de vint-i-quatre hores. En tot cas, s'haura d'especificar si
I'anotacioé es tracta d'una nova observacié o suposa una reiteracié d'un advertiment o observacié anterior.

3.1.6.6. Llibre d'ordres

A l'obra existira un llibre d'ordres i assisténcies, en el qual la direccié facultativa ressenyara les incidéncies, ordres i
assisténcies que es produeixin en el desenvolupament de l'obra.

Les anotacions aixi exposades tenen rang d'ordres o comentaris necessaris d'execuci6 d'obra i, en consequéncia, seran
respectades pel contractista de I'obra.
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3.1.6.7. Llibre de subcontractacio

El contractista haura de disposar d'un llibre de subcontractacié, que romandra en tot moment en I'obra, reflectint per ordre
cronologic des del comengament dels treballs, totes i cadascuna de les subcontractacions realitzades en una determinada
obra amb empreses subcontractistes i treballadors autonoms.

Al llibre de subcontractacié tindran accés el promotor, la direccio facultativa, el Coordinador de Seguretat i Salut en fase
d'execucio de l'obra, les empreses i treballadors autdnoms intervinents en I'obra, els técnics de prevencio, els delegats de
prevencio, 'autoritat laboral i els representants dels treballadors de les diferents empreses que intervinguin en I'execucio
de l'obra.

3.1.7. Disposicions Economiques

El marc de relacions econdmiques per a I'abonament i recepcio de I'obra, es fixa en el plec de condicions del projecte o en
el corresponent contracte d'obra entre el promotor i el contractista, havent de contenir almenys els punts seglents:

e Fiances
e Dels preus
¢ Preu basic

 Preu unitari

o Pressupost d'Execucié Material (PEM)

« Preus contradictoris

e Reclamacié d'augment de preus

e Formes tradicionals d'amidar o d'aplicar els preus
e De la revisid dels preus contractats

¢ Aplec de materials

o Obres per administracio

» Valoracié i abonament dels treballs
¢ Indemnitzacions Mutues

» Retencions en concepte de garantia
o Terminis d'execucio i pla d'obra

« Liquidacié economica de les obres
e Liquidaci¢ final de I'obra

3.2. Plec de condicions técniques particulars

3.2.1. Mitjans de proteccio col-lectiva
Els mitjans de protecci6 col-lectiva es col-locaran segons les especificacions del pla de seguretat i salut abans d'iniciar el
treball en el qual es requereixin, no suposant un risc en si mateixos.

Es reposaran sempre que estiguin deteriorats, al final del periode de la seva vida util, després d'estar sotmesos a
sol-licitacions limit, o quan les seves tolerancies siguin superiors a les admeses o aconsellades pel fabricant.

El manteniment sera vigilat de forma periodica (cada setmana) pel Delegat de Prevencio.

3.2.2. Mitjans de protecci6 individual
Disposaran de marcat CE, que portaran inscrit al propi equip, a I'embalatge i al fullet informatiu.

Seran ergondmics i no causaran molésties innecessaries. Mai suposaran un risc en si mateixos, ni perdran la seva
seguretat de forma involuntaria.

El fabricant els subministrara juntament amb un fullet informatiu en el qual apareixeran les instruccions d'Us i manteniment,
nom i adrega del fabricant, grau o classe de proteccid, accessoris que pugui portar i caracteristiques de les peces de
recanvi, limit d'us, termini de vida util i controls als quals s'ha sotmés. Estara redactat de forma comprensible i, en el cas
d'equips d'importacid, traduits a la llengua oficial.

Seran subministrats gratuitament per I'empresari i es reemplacaran sempre que estiguin deteriorats, al final del periode de
la seva vida util o després d'estar sotmesos a sol-licitacions limit.

S'utilitzaran de forma personal i per als usos previstos pel fabricant, supervisant el manteniment el Delegat de Prevencio.
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3.2.3. Instal-lacions provisionals de salut i confort

Els locals destinats a instal-lacions provisionals de salut i confort tindran una temperatura, il-luminacid, ventilacié i
condicions d'humitat adequades per al seu Us. Els revestiments dels terres, parets i sostres seran continus, llisos i
impermeables, acabats preferentment amb colors clars i amb material que permeti la neteja amb desinfectants o
antiséptics.

El contractista mantindra les instal-lacions en perfectes condicions sanitaries (neteja diaria), estaran proveides d'aigua
corrent freda i calenta i dotades dels complements necessaris per a higiene personal, com ara sabd, tovalloles i recipients
de deixalles.

3.2.3.1. Vestuaris

Seran de facil accés, estaran propers a l'area de treball i tindran seients i taquilles independents sota clau, amb espai
suficient per guardar la roba i el calgat.

Es disposara una superficie minima de 2 m? per cada treballador destinada a vestuari, amb una algada minima de 2,30 m.

Quan no es disposi de vestuaris, s'habilitara una zona per deixar la roba i els objectes personals sota clau.

3.2.3.2. Lavabos i dutxes

Estaran al costat dels vestuaris i disposaran d'instal-lacié d'aigua freda i calenta, situant com a minim una quarta part de
les aixetes en cabines individuals amb porta amb tancament interior.

Les cabines tindran una superficie minima de 2 m? i una algada minima de 2,30 m.
La dotacié minima prevista per als lavabos sera de:

o 1 dutxa per cada 10 treballadors o fraccio que treballin en la mateixa jornada
o 1 vater per cada 25 homes o fraccié i 1 per cada 15 dones o fraccié

¢ 1 lavabo per cada vater

o 1 urinari per cada 25 homes o fraccié

¢ 1 eixugamans de cel-lulosa o eléctric per cada lavabo

« 1 sabonera dosificadora per cada lavabo

« 1 recipient per a recollida de cel-lulosa sanitaria

« 1 portarotllos amb paper higiénic per cada vater

3.2.3.3. Vater
Seran de facil accés i estaran propers a l'area de treball. Se situaran preferentment en cabines de dimensions minimes
1,2x1,0 m amb algada de 2,30 m, sense visibilitat des de I'exterior i proveides de perxa i porta amb tancament interior.

Disposaran de ventilacioé a l'exterior, podent no tenir sostre sempre que comuniquin amb lavabos o passadissos amb
ventilacié exterior, evitant qualsevol comunicacié amb menjadors, cuines, dormitoris o vestuaris.

Tindran descarrega automatica d'aigua corrent i en el cas que no es puguin connectar a la xarxa de clavegueram es
disposara de latrines sanitaries o fosses septiques.

3.2.3.4. Menjador i cuina
Els locals destinats a menjador i cuina estaran equipats amb taules, cadires de material rentable i vaixella, i disposaran de
calefacciod a I'hivern. Quedaran separats de les arees de treball i de qualsevol font de contaminacié ambiental.

En el cas que els treballadors portin el seu propi menjar, disposaran de escalfaplats, prohibint-se fora dels llocs prevists la
preparacié del menjar mitjangant foc, brases o barbacoes.

La superficie destinada a la zona de menjador i cuina sera com a minim de 2 m? per cada operari que utilitzi aquesta
instal-lacio.
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Segons figura en el "Real Decreto 314/2006. Cédigo Técnico de la Edificacion (CTE)", el projecte definira les obres projectades amb el
detall adequat a les seves caracteristiques, de manera que pugui comprovar-se que les solucions proposades compleixen les
exigéncies basiques del CTE i altra normativa aplicable. Aquesta definicid incloura, almenys, la segiient informacié continguda en el Plec
de Condicions:

e Les caracteristiques técniques minimes que han de reunir els productes, equips i sistemes que s'incorporin de forma permanent a
l'edifici projectat, aixi com les seves condicions de subministrament, les garanties de qualitat i el control de recepcié que hagi de
realitzar-se. Aquesta informacié es troba en l'apartat corresponent a les Prescripcions sobre els materials, del present Plec de
Condicions.

e Les caracteristiques técniques de cada unitat d'obra, amb indicacié de les condicions per a la seva execucid i les verificacions i
controls a realitzar per a comprovar la seva conformitat amb l'indicat en el projecte. Es precisaran les mesures a adoptar durant
l'execucid de les obres i en l'Us i manteniment de U'edifici, per a assegurar la compatibilitat entre els diferents productes, elements
i sistemes constructius. Aquesta informacié es troba en l'apartat corresponent a les Prescripcions quant a l'execucié per unitats
d'obra del present Plec de Condicions.

e Les verificacions i les proves de servei que, si s'escau, han de realitzar-se per a comprovar les prestacions finals de l'edifici.
Aquesta informacid es troba en l'apartat corresponent a les Prescripcions sobre verificacions en l'edifici acabat, del present Plec
de Condicions.
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1. PLEC DE CLAUSULES ADMINISTRATIVES

1.1. Disposicions Generals

Les disposicions de caracter general, les relatives a treballs i materials, aixi com les recepcions d'edificis i obres annexes, es regiran
per l'exposat en el Plec de Clausules Particulars per a contractes amb I'Administracié Publica corresponent, segons el que es disposa
en la "Ley 9/2017. Ley de Contratos del Sector Pdblico".

1.2. Disposicions Facultatives

1.2.1. Definici6, atribucions i obligacions dels agents de l'edificacié

Les atribucions dels diferents agents intervinents en l'edificacié son les regulades per la "Ley 38/1999. Ley de Ordenacién de la
Edificacion".

Es defineixen agents de l'edificacié totes les persones, fisiques o juridiques, que intervenen en el procés de ledificacid. Les seves
obligacions queden determinades pel disposat en la "Ley 38/1999. Ley de Ordenacion de la Edificacion" i altres disposicions que siguin
d'aplicacié i pel contracte que origina la seva intervenci.

Les definicions i funcions dels agents que intervenen en l'edificacid queden recollides en el capitol Il "Agents de ledificacid”,
considerant-se:

12.1.1. El promotor

Es la persona fisica o juridica, plblica o privada, que individual o col-lectivament decideix, impulsa, programa i finanga amb recursos
propis o aliens, les obres d'edificacié per a si o per a la seva posterior alienacid, lliurament o cessid a tercers sota qualsevol titol.

Assumeix la iniciativa de tot el procés de l'edificacié, impulsant la gestid necessaria per a portar a terme l'obra inicialment projectada, i
es fa carrec de tots els costos necessaris.

Segons la legislacié vigent, a la figura del promotor s'equiparen també les de gestor de societats cooperatives, comunitats de
propietaris, o altres analogues que assumeixen la gestié economica de l'edificacid.

Quan les Administracions publiques i els organismes subjectes a la legislacié de contractes de les Administracions pulbliques actuin
com promotors, es regiran per la "Ley 9/2017. Ley de Contratos del Sector Plblico" i, en el que no esta contemplat en la mateixa, per les
disposicions de la "Ley 38/1999. Ley de Ordenacién de la Edificacion”.

12.12. El projectista

Es l'agent que, per encarrec del promotor i amb subjeccid a la normativa técnica i urbanistica corresponent, redacta el projecte.
Podran redactar projectes parcials del projecte, o parts que ho complementin altres técnics, de forma coordinada amb l'autor d'aquest.

Quan el projecte es desenvolupi o completi mitjangant projectes parcials o altres documents técnics segons el previst en la "Ley
38/1999. Ley de Ordenacidn de la Edificacidn", cada projectista assumira la titularitat del seu projecte.

1.2.1.3. El constructor o contractista

Es l'agent que assumeix, contractualment davant el promotor, el compromis d'executar amb mitjans humans i materials, propis o aliens,
les obres o part de les mateixes amb subjeccid al Projecte i al Contracte d'obra.

S'HA D'EFECTUAR ESPECIAL MENCIO QUE LA LLEI ASSENYALA COM RESPONSABLE EXPLICIT DELS VICIS 0 DEFECTES CONSTRUCTIUS
AL CONTRACTISTA GENERAL DE L'OBRA, SENSE PERJUDICI DEL DRET DE REPETICIO D'AQUEST CAP ALS SUBCONTRACTISTES.
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1.2.1.4. El director d'obra

Es l'agent que, formant part de la direccié facultativa, dirigeix el desenvolupament de l'obra en els aspectes técnics, estétics, urbanistics
i mediambientals, de conformitat amb el projecte que la defineix, la llicéncia d'edificacié i altres autoritzacions preceptives, i les
condicions del contracte, amb lobjecte d'assegurar la seva adequacié per fi proposat.

Podran dirigir les obres dels projectes parcials altres técnics, sota la coordinacié del director d'obra.

1.2.1.5. El director de l'execucio de l'obra

Es l'agent que, formant part de la direccié facultativa, assumeix la funcié técnica de dirigir 'Execucié Material de 'Obra i de controlar
qualitativa i quantitativament la construccid i qualitat de U'edificat. Per a aixo és requisit indispensable l'estudi i analisi previa del projecte
d'execucié una vegada redactat pel director d'obra, procedint a sollicitar-li amb antelacié a linici de les obres, totes aquells
aclariments, reparacions o documents complementaris que, dintre de la seva competéncia i atribucions legals, estimés necessaris per a
poder dirigir de manera solvent l'execucié de les mateixes.

1.2.1.6. Les entitats i els laboratoris de control de qualitat de l'edificacio

Sén entitats de control de qualitat de l'edificacid aquelles capacitades per a atorgar assisténcia técnica en la verificacid de la qualitat del
projecte, dels materials i de l'execucid de l'obra i les seves instal-lacions d'acord amb el projecte i la normativa aplicable.

Sén laboratoris d'assajos per al control de qualitat de ledificacid els capacitats per a atorgar assisténcia técnica, mitjancant la
realitzaci6 d'assajos o proves de servei dels materials, sistemes o instal-lacions d'una obra d'edificacié.

12.1.7. Els subministradors de productes

Es consideren subministradors de productes els fabricants, encarregats de magatzems, importadors o venedors de productes de
construcci6.

S'entén per producte de construccié aquell que es fabrica per a la seva incorporacié permanent en una obra, incloent materials,
elements semielaborats, components i obres o part de les mateixes, tant acabades com en procés d'execucid.

1.2.2. Agents que intervenen en l'obra
La relacié d'agents intervinents es troba en la memoria descriptiva del projecte.

1.2.3. Agents en matéria de seguretat i salut
La relacié d'agents intervinents en matéria de seguretat i salut es troba en la memoria descriptiva del projecte.

1.2.4. Agents en matéria de gestid de residus
La relacié d'agents intervinents en matéria de gestié de residus, es troba en 'Estudi de Gestié de Residus de Construccié i Demolicid.

1.2.5. La direcci6 facultativa

La direccié facultativa esta composta per la direccié d'Obra i la direccié d'Execucié de I'Obra. A la direccié facultativa s'integrara el
Coordinador en matéria de Seguretat i Salut en fase d'execucid de l'obra, en el cas que s'hagi adjudicat aquesta missid a facultatiu distint
dels anteriors.

Representa técnicament els interessos del promotor durant l'execucié de l'obra dirigint el procés de construccié en funcié de les
atribucions professionals de cada técnic participant.

1.2.6. Visites facultatives

Son les realitzades a l'obra de manera conjunta o individual per qualsevol dels membres que componen la direccié facultativa. La
intensitat i nombre de visites dependra de les comeses que a cada agent li sén propies, podent variar en funcié dels requeriments
especifics i de la major o menor exigéncia presencial requerida al técnic a aquest efecte en cada cas i segons cadascuna de les fases de



Y cuBIC

ESTUDI D'ENGINYERIA

l'obra. Hauran d'adaptar-se al procés logic de construccid, podent els agents ésser o no coincidents en l'obra en funcié de la fase
concreta que s'estigui desenvolupant a cada moment i de la comesa exigible a cadascu.

1.2.7. Obligacions dels agents intervinents

Les obligacions dels agents que intervenen en l'edificacié sén les contingudes a la "Ley 38/1999. Ley de Ordenacién de la Edificacion” i
altra legislacio aplicable.

12.7.1. El promotor
Ostentar sobre el solar la titularitat d'un dret que li faculti per a construir en ell.

Facilitar la documentacié i informacié prévia necessaria per a la redaccid del projecte, aixi com autoritzar al director d'obra, al director
de l'execucid de l'obra i al contractista posteriors modificacions del mateix que fossin imprescindibles per a dur a bon terme el projectat.

Triar i contractar als diferents agents, amb la titulacié i capacitat professional necessaria, que garanteixin el compliment de les
condicions legalment exigibles per a realitzar en la seva globalitat i dur a bon terme l'objecte del promogut, en els terminis estipulats i
en les condicions de qualitat exigibles mitjangant el compliment dels requisits basics estipulats per als edificis.

Gestionar i fer-se carrec de les preceptives llicéncies i altres autoritzacions administratives procedents que, de conformitat amb la
normativa aplicable, comporta la construccié d'edificis, la urbanitzacié que procedis en el seu entorn immediat, la realitzaci6 d'obres que
en ells s'executin i la seva ocupacio.

Garantir els danys materials que ledifici pugui sofrir, per a 'adequada proteccié dels interessos dels usuaris finals, en les condicions
legalment establertes, assumint la responsabilitat civil de forma personal i individualitzada, tant per a actes propis com per a actes
d'altres agents pels que, conforme a la legislacid vigent, s'ha de respondre.

La subscripcid obligatoria d'una asseguranga, d'acord a les normes concretes fixades a aquest efecte, que cobreixi els danys materials
que ocasionin en l'edifici lincompliment de les condicions d'habitabilitat en tres anys o que afectin a la seguretat estructural en el
termini de deu anys, amb especial esment als habitatges individuals en régim de autopromocid, que es regiran per tot allo especialment
legislat a aquest efecte.

Contractar als técnics redactors del preceptiu Estudi de Seguretat i Salut o Estudi Basic, si escau, igual que als técnics coordinadors en
la matéria en la fase que correspongui, tot aixd segons l'establert en el "Real Decreto 1627/1997. Disposiciones minimas de seguridad y
de salud en las obras de construccién".

Subscriure l'acta de recepci6 final de les obres, una vegada acabades aquestes, fent constar l'acceptacié de les obres, que podra
efectuar-se amb o sense reserves i que haura d'abastar la totalitat de les obres o fases completes. En el cas de fer esment exprés a
reserves per a la recepcid, haurien d'esmentar-se de manera detallada les deficiéncies i s'haura de fer constar el termini que haurien de
quedar resolts els defectes observats.

Lliurar al comprador i usuari inicial, si escau, el denominat Llibre de UEdifici que conté el manual d'Us i manteniment del mateix i altra
documentacié d'obra executada, o qualsevol altre document exigible per les Administracions competents.

12.7.2. El projectista

Redactar el projecte per encarrec del promotor, amb subjeccié a la normativa urbanistica i técnica en vigor i contenint la documentacié
necessaria per a tramitar tant la llicéncia d'obres i altres permisos administratius -projecte basic- com per a ser interpretada i poder
executar totalment l'obra, lliurant al promotor les copies autoritzades corresponents, degudament visades pel seu col-legi professional.

Definir el concepte global del projecte d'execucié amb el nivell de detall grafic i escrit suficient i calcular els elements fonamentals de
l'edifici, especialment la fonamentacié i U'estructura. Concretar en el Projecte l'emplagament de cambres de maquines, de comptadors,
fornicules, espais assignats per a pujada de conductes, reserves de buits de ventilacid, allotjament de sistemes de telecomunicacié i, en
general, d'aquells elements necessaris en l'edifici per a facilitar les determinacions concretes i especificacions detallades que sén
comeses dels projectes parcials, havent aquests d'adaptar-se al Projecte d'Execucid, no podent contravenir-ho de cap manera. Haura de
lliurar-se necessariament un exemplar del projecte complementari al director d'obra abans de linici de les obres o instal-lacions
corresponents.
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Acordar amb el promotor la contractacié de col-laboracions parcials d'altres técnics professionals.

Facilitar la col-laboracié necessaria perque es produeixi 'adequada coordinacié amb els projectes parcials exigibles per la legislaci6 o la
normativa vigent i que sigui necessari incloure per al desenvolupament adequat del procés constructiu, que haurien de ser redactats per
técnics competents, sota la seva responsabilitat i subscrits per persona fisica. Els projectes parcials seran aquells redactats per altres
técnics la competéncia dels quals pot ser distinta i incompatible amb les competéncies del director d'obra i, per tant, d'exclusiva
responsabilitat d'aquests.

Elaborar aquells projectes parcials o estudis complementaris exigits per la legislacid vigent en els quals és legalment competent per a
la seva redaccio, excepte declinacié expressa del director d'obra i previ acord amb el promotor, podent exigir la compensacié economica
en concepte de cessié de drets d'autor i de la propietat intel-lectual si s'hagués de lliurar a altres tecnics, igualment competents per a
realitzar el treball, documents o plans del projecte per ell redactat, en suport paper o informatic.

Ostentar la propietat intellectual del seu treball, tant de la documentaci6 escrita com dels calculs de qualsevol tipus, aixi com dels
planols continguts en la totalitat del projecte i qualsevol dels seus documents complementaris.

1.2.7.3. El constructor o contractista

Tenir la capacitat professional o titulacié que habilita per al compliment de les condicions legalment exigibles per a actuar com
constructor.

Organitzar els treballs de construccié per a complir amb els terminis previstos, d'acord al corresponent Pla d'Obra, efectuant les
instal-lacions provisionals i disposant dels mitjans auxiliars necessaris.

Definir i desenvolupar un sistema de seguiment, que permeti comprovar la conformitat de l'execucid. Per a aixo, elaborara el pla d'obra i
el programa d'autocontrol de l'execucid de l'estructura, desenvolupant el pla de control definit en el projecte. El programa d'autocontrol
contemplara les particularitats concretes de l'obra, relatives a mitjans, processos i activitats, i es desenvolupara el seguiment de
l'execucié de manera que permeti comprovar la conformitat amb les especificacions del projecte. Aquest programa sera aprovat per la
direccid facultativa abans de l'inici dels treballs.

Registrar els resultats de totes les comprovacions realitzades en l'autocontrol en un suport, fisic o electrénic, que estara a la disposicié
de la direccié facultativa. Cada registre haura d'estar signat per la persona fisica que hagi estat designada pel constructor per a
l'autocontrol de cada activitat.

Mantenir a la disposicié de la direccié facultativa un registre permanentment actualitzat, on es reflecteixin les designacions de les
persones responsables d'efectuar en cada moment l'autocontrol relatiu a cada procés d'execucié. Una vegada finalitzada la construccid,
aquest registre s'incorporara a la documentaci6 final d'obra.

Definir un sistema de gestié dels aplecs suficients per aconseguir la tragabilitat requerida dels productes i elements que es col-loquen
en l'obra.

Elaborar, i exigir de cada subcontractista, un pla de seguretat i salut en el treball en el qual s'analitzin, estudiin, desenvolupin i
complementin les previsions contingudes en l'estudi o estudi basic, en funcié del seu propi sistema d'execucié de l'obra. En aquests
plans s'inclouran, si escau, les propostes de mesures alternatives de prevencié proposades, amb la corresponent justificacié técnica,
que no podran implicar disminucid dels nivells de proteccié prevists en l'estudi o estudi basic.

Comunicar a l'autoritat laboral competent l'obertura del centre de treball en la qual incloura el Pla de Seguretat i Salut al que es refereix
la "Real Decreto 1627/1997. Disposiciones minimas de seguridad y de salud en las obras de construccién”.

Adoptar totes les mesures preventives que compleixin els preceptes en matéria de Prevencio de Riscos laborals i Seguretat i Salut que
estableix la legislacid vigent, redactant el corresponent Pla de Seguretat i ajustant-se al compliment estricte i permanent de l'establert
en l'Estudi de Seguretat i Salut, disposant de tots els mitjans necessaris i dotant al personal de l'equipament de seguretat exigibles, aixi
com complir les ordres efectuades pel coordinador en matéria de Seguretat i Salut en la fase d'Execucid de l'obra.
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Supervisar de manera continuada el compliment de les normes de seguretat, tutelant les activitats dels treballadors al seu carrec i, si
escau, rellevant del seu lloc a tots aquells que poguessin menyscabar les condicions basiques de seguretat personals o generals, per no
estar en les condicions adequades.

Examinar la documentacié aportada pels técnics redactors corresponents, tant del Projecte d'Execucié com dels projectes
complementaris, aixi com de I'Estudi de Seguretat i Salut, verificant que li resulta suficient per a la comprensid de la totalitat de l'obra
contractada o, en cas contrari, sol-licitant els aclariments pertinents.

Facilitar la tasca de la direccid facultativa, subscrivint 'Acta de Replanteig executant les obres amb subjeccié al Projecte d'Execucid que
haura d'haver examinat préviament, a la legislacid aplicable, a les Instruccions del director d'obra i del director de l'execucié material de
l'obra, a fi d'arribar a la qualitat exigida en el projecte.

Efectuar les obres seguint els criteris a l'ds que sén propis de la correcta construccid, que té l'obligacié de conéixer i posar en practica,
aixi com de les lleis generals dels materials o lex artis, encara quan aquests criteris no estiguessin especificament ressenyats en la
seva totalitat en la documentacio de projecte. A aquest efecte, ostenta la prefectura de tot el personal que intervingui en l'obra i coordina
les tasques dels subcontractistes.

Disposar dels mitjans materials i humans que la naturalesa i entitat de l'obra imposin, disposant del nombre adequat d'oficials,
suboficials i peons que l'obra requereixi a cada moment, bé per personal propi o mitjancant subcontractistes a aquest efecte, procedint a
encavalcar aquells oficis en l'obra que siguin compatibles entre si i que permetin escometre diferents treballs alhora sense provocar
interferéncies, contribuint amb aixo a la agilitzacid i finalitzacié de l'obra dintre dels terminis previstos.

Ordenar i disposar a cada moment de personal suficient al seu carrec perqué efectui les actuacions pertinents per a executar les obres
amb solvéencia, diligentment i sense interrupcid, programant-les de manera coordinada amb el director d'execucié material de l'obra.

Supervisar personalment i de manera continuada i completa la marxa de les obres, que haurien de transcorrer sense dilacié i amb
adequat ordre i concert, aixi com respondre directament dels treballs efectuats pels seus treballadors subordinats, exigint-los el
continu autocontrol dels treballs que efectuin, i ordenant la modificacid de totes aquelles tasques que es presentin malament
efectuades.

Assegurar la idoneitat de tots i cadascun dels materials utilitzats i elements constructius, comprovant els preparats en obra i rebutjant,
per iniciativa propia o per prescripci6 facultativa del director de l'execucié de l'obra els subministraments de material o prefabricats que
no contin amb les garanties, documentacié minima exigible o documents d'idoneitat requerits per les normes d'aplicacid, havent de
recaptar de la direcci facultativa la informacié que necessiti per a complir adequadament la seva comesa.

Dotar de material, maquinaria i utillatges adequats als operaris que intervinguin en l'obra, per a efectuar adequadament les
instal-lacions necessaries i no menyscabar amb la posada en obra les caracteristiques i naturalesa dels elements constructius que
componen l'edifici una vegada finalitzat.

Posar a la disposicié del director d'execucié material de l'obra els mitjans auxiliars i personal necessari per a efectuar les proves
pertinents per al Control de Qualitat, recaptant la dita técnica el pla a seguir quant a les preses de mostres, trasllats, assajos i altres
actuacions necessaries.

Cuidar que el personal de l'obra guardi el degut respecte a la direcci6 facultativa.

Auxiliar al director de l'execucié de l'obra en els actes de replanteig i signar posteriorment i una vegada finalitzat aquest, l'acta
corresponent d'inici d'obra, aixi com la de recepcié final.

Efectuar la inspeccié de cada fase de l'estructura executada, deixant constancia documental, a fi de comprovar que es compleixen les
especificacions dimensionals del projecte.

Facilitar als directors d'obra les dades necessaries per a l'elaboracié de la documentacié final d'obra executada.

Subscriure les garanties d'obra que s'assenyalen en la "Ley 38/1999. Ley de Ordenacidn de la Edificacién" i que, en funcié de la seva
naturalesa, arriben a periodes de 1 any (danys per defectes de terminacid o acabat de les obres), 3 anys (danys per defectes o vicis
d'elements constructius o d'installacions que afectin a l'habitabilitat) o 10 anys (danys en fonamentacié o estructura que comprometin
directament la resisténcia mecanica i l'estabilitat de l'edifici).
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12.7.4. La direccio facultativa

Constatar abans de linici de l'execucié de cada part de l'obra, que existeix un programa de control per als productes i per a l'execucid,
que hagi estat redactat especificament per a l'obra, conforme a lindicat en el projecte i la normativa d'obligat compliment. Qualsevol
incompliment dels requisits previs establerts, provocara l'ajornament de linici de l'obra fins que la direccié facultativa constati
documentalment que s'ha esmenat la causa que va donar origen al citat incompliment.

Aprovar el programa de control abans d'iniciar les activitats de control en l'obra, elaborat d'acord amb el pla de control definit en el
projecte, que tingui en compte el cronograma o pla d'obra del constructor i el seu procediment d'autocontrol.

Validar el control de recepcid, vetllant perqué els productes incorporats en l'obra siguin adequats al seu Us i compleixin amb les
especificacions requerides.

Verificar que els valors declarats en els documents que acompanyen al marcatge CE son conformes amb les especificacions indicades
en el projecte i, en defecte d'aix0, en la normativa d'obligat compliment, ja que el marcatge CE no garanteix la seva idoneitat per a un Us
concret.

1.2.7.5. El director d'obra

Dirigir l'obra coordinant-la amb el Projecte d'Execucid, facilitant la seva interpretacié técnica, economica i estética als agents que
intervenen en el procés constructiu.

Detenir l'obra per causa greu i justificada, que s'haura de fer constar necessariament en el Llibre d'Ordres i Assisténcies, donant
explicacions immediates al promotor.

Redactar les modificacions, ajustaments, rectificacions o planols complementaris que es precisin per a l'adequat desenvolupament de
les obres. Es facultat expressa i Unica la redaccié d'aquelles modificacions o aclariments directament relacionats amb l'adequacié de la
fonamentacid i de l'estructura projectades a les caracteristiques geotécniques del terreny; el calcul o recalcul del dimensionament i
armat de tots i cadascun dels elements principals i complementaris de la fonamentacid i de l'estructura vertical i horitzontal; els quals
afectin substancialment a la distribuci6 d'espais i les solucions de fagana i coberta i dimensionament i composicié de buits, aixi com la
modificacié dels materials previstos.

Assessorar al director de l'execucié de l'obra en aquells aclariments i dubtes que poguessin esdevenir per al correcte desenvolupament
de la mateixa, pel que fa a les interpretacions de les especificacions de projecte.

Assistir a les obres a fi de resoldre les contingéncies que es produeixin per a assegurar la correcta interpretacié i execucid del projecte,
aixi com impartir les solucions aclaridores que fossin necessaries, consignant en el Llibre d'Ordres i Assisténcies les instruccions
precises que s'estimessin oportunes ressenyar per a la correcta interpretacié de tot el que esta projectat, sense perjudici d'efectuar tots
els aclariments i ordres verbals que s'estimés oport.

Signar 'Acta de replanteig o de comengament d'obra i el Certificat Final d'Obra aixi com signar el vistiplau de les certificacions parcials
referides al percentatge d'obra efectuada i, si escau i a instancies del promotor, la supervisié de la documentacié que se li presenti
relativa a les unitats d'obra realment executades prévia a la seva liquidacio final, tot aixo amb els visats que si escau fossin preceptius.

Informar puntualment al promotor d'aquelles modificacions substancials que, per raons técniques o normatives, comporten una variacié
del construit pel que fa al projecte basic i d'execucié i que afectin o puguin afectar al contracte subscrit entre el promotor i els
destinataris finals dels habitatges.

Redactar la documentaci6 final d'obra, pel que fa a la documentacid grafica i escrita del projecte executat, incorporant les modificacions
efectuades. Per a aix0, els técnics redactors de projectes i/o estudis complementaris hauran obligatoriament Lliurar-li la documentaci6
final en la que es faci constar l'estat final de les obres i/o instal-lacions per ells redactades, supervisades i realment executades, sent
responsabilitat dels signants la veracitat i exactitud dels documents presentats.

Al Projecte Final d'Obra s'annexara l'Acta de Recepcié Final; la relacié identificativa dels agents que han intervingut en el procés
d'edificacid, inclosos tots els subcontractistes i oficis intervinents; les instruccions d'Us i Manteniment de U'Edifici i de les seves
instal-lacions, de conformitat amb la normativa que li sigui d'aplicacio.
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La documentacid a la qual es fa referéncia en els dos apartats anteriors és part constituent del Llibre de 'Edifici i el promotor haura de
lliurar una copia completa als usuaris finals del mateix que, en el cas d'edificis d'habitatges plurifamiliars, es materialitza en un
exemplar que haura de ser custodiat pel president de la Comunitat de Propietaris o per l'Administrador, sent aquests els responsables
de divulgar a la resta de propietaris el seu contingut i de fer complir els requisits de manteniment que consten en la citada
documentacid.

A més de totes les facultats que corresponen al director d'obra, expressades en els articles precedents, és missié especifica seva la
direccié mediata, denominada alta direcci6 en el que al compliment de les directrius generals del projecte es refereix, i a l'adequacié del
construit a aquest.

S'ha d'assenyalar expressament que la resisténcia al compliment de les ordres dels directors d'obra en la seva tasca d'alta direccid es
considerara com falta greu i, en cas que, al seu parer, d'incompliment de l'ordenat posés en perill l'obra o les persones que en ella
treballen, podra recusar al contractista i/o acudir a les autoritats judicials, sent responsable el contractista de les conseqiiéncies legals
i economiques.

12.7.6. El director de l'execucid de l'obra

Correspon al director d'execucié material de l'obra, segons s'estableix en la "Ley 38/1999. Ley de Ordenacidon de la Edificacion" i altra
legislaci6 vigent a aquest efecte, les atribucions competencials i obligacions que s'assenyalen a continuacié

La direccié immediata de ['Obra.

Verificar personalment la recepcid a peu d'obra, previ al seu aplec o collocacié definitiva, de tots els productes i materials subministrats
necessaris per a l'execucio de l'obra, comprovant que s'ajusten amb precisié a les determinacions del projecte i a les normes exigibles
de qualitat, amb la plena potestat d'acceptacié o rebuig dels mateixos en cas que ho considerés oportu i per causa justificada, ordenant
la realitzaci6 de proves i assajos que fossin necessaris.

Dirigir l'execucié material de l'obra d'acord amb les especificacions de la memoria i dels planols del Projecte, aixi com, si escau, amb les
instruccions complementaries necessaries que recaptés del director d'obra.

Anticipar-se amb l'antelacid suficient a les diferents fases de la posada en obra, requerint els aclariments al director d'obra o directors
d'obra que fossin necessaries i planificant de manera anticipada i continuada amb el contractista principal i els subcontractistes els
treballs a efectuar.

Comprovar els replanteigs, els materials, formigons i altres productes subministrats, exigint la presentacié dels oportuns certificats de
idoneitat dels mateixos.

Verificar la correcta execucid i disposicio dels elements constructius i de les instal-lacions, estenent-se aquesta comesa a tots els
elements de fonamentacid i estructura horitzontal i vertical, amb comprovacié de les seves especificacions concretes de dimensionat
d'elements, tipus de biguetes i adequacid a fitxa técnica homologada, diametres nominals, longituds d'ancoratge i encavallaments
adequats i doblegat de barres.

Observanca dels temps d'encofrat i desencofrat de bigues, pilars i forjats assenyalats per la Instruccié del Formigé vigent i d'aplicacid.

Comprovacié del correcte dimensionament de rampes i escales i del seu adequat tragat i replanteig amb acord als pendents, desnivells
projectats i al compliment de totes les normatives que sén d'aplicacié; a dimensions parcials i totals d'elements, a la seva forma i
geometria especifica, aixi com a les distancies que han de guardar-se entre ells, tant en horitzontal com en vertical.

Verificacié de d'adequada posada en obra de fabriques i tancaments, al seu correcte i complet entrellagament i, en general, al que
pertoca a l'execucié material de la totalitat de l'obra i sense excepcié alguna, d'acord als criteris i lleis dels materials i de la correcta
construccid (lex artis) i a les normatives d'aplicacid.

Assistir a l'obra amb la freqiiéncia, dedicacid i diligéncia necessaries per a complir eficagment la deguda supervisié de l'execucié de la
mateixa en totes les seves fases, des del replanteig inicial fins a la total finalitzacid de l'edifici, donant les ordres precises d'execucid al
contractista i, si escau, als subcontractistes.
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Consignar en el Llibre d'Ordres i Assisténcies les instruccions precises que considerés oportd ressenyar per a la correcta execucié
material de les obres.

Supervisar posteriorment el correcte compliment de les ordres préviament efectuades i l'adequacié del realment executat a l'ordenat
préviament.

Verificar l'adequat tragat d'instal-lacions, conductes, escomeses, xarxes d'evacuacié i el seu dimensionament, comprovant la seva
idoneitat i ajustament tant a l'especificacions del projecte d'execucié com dels projectes parcials, coordinant aquestes actuacions amb
els técnics redactors corresponents.

Detenir I'Obra si, al seu judici, existis causa greu i justificada, que s'haura de fer constar necessariament en el Llibre d'Ordres i
Assisténcies, donant compte immediata als directors d'obra que haurien de necessariament corroborar-la per a la seva plena efectivitat,
i al promotor.

Supervisar les proves pertinents per al Control de Qualitat, respecte a l'especificat per la normativa vigent, en la comesa de la qual i
obligacions té legalment competéncia exclusiva, programant sota la seva responsabilitat i degudament coordinat i auxiliat pel
contractista, les preses de mostres, trasllats, assajos i altres actuacions necessaries d'elements estructurals, aixi com les proves
d'estanquitat de facanes i dels seus elements, de cobertes i les seves impermeabilitzacions, comprovant l'eficacia de les solucions.

Informar amb promptitud als directors d'obra dels resultats dels Assajos de Control conforme es vagi tenint coneixement dels mateixos,
proposant-li la realitzacié de proves complementaries en cas de resultats adversos.

Després de l'oportuna comprovacié, emetre les certificacions parcials o totals relatives a les unitats d'obra realment executades, amb
els visats que si escau fossin preceptius.

Col-laborar activa i positivament amb els restants agents intervinents, servint de nexe d'unié entre aquests, el contractista, els
subcontractistes i el personal de l'obra.

Elaborar i subscriure responsablement la documentacid final d'obra relativa als resultats del Control de Qualitat i, en concret, a aquells
assajos i verificacions d'execucid d'obra realitzats sota la seva supervisi6 relatius als elements de la fonamentacié, murs i estructura, a
les proves d'estanquitat i vessament de cobertes i de faganes, a les verificacions del funcionament de les instal:-lacions de sanejament i
desguassos de pluvials i altres aspectes assenyalats en la normativa de Control de Qualitat.

Subscriure conjuntament el Certificat Final d'Obra, acreditant amb aixo la seva conformitat a la correcta execucié de les obres i a la
comprovacid i verificacié positiva dels assajos i proves realitzades.

Si es fes cas omis de les ordres efectuades pel director d'execucié material de l'obra, es considerés com falta greu i, en cas que, al seu
judici, lincompliment de l'ordenat posés en perill l'obra o les persones que en ella treballen, podra acudir a les autoritats judicials, sent
responsable el contractista de les conseqiiéncies legals i economiques.

12.7.7. Les entitats i els laboratoris de control de qualitat de l'edificacio

Prestar assisténcia técnica i lliurar els resultats de la seva activitat a 'agent autor de l'encarrec i, en tot cas, al director de l'execucié de
l'obra.

Justificar la capacitat suficient de mitjans materials i humans necessaris per a realitzar adequadament els treballs contractats, si escau,
a través de la corresponent acreditacio oficial atorgada per les Comunitats Autonomes amb competéncia en la mateéria.

Demostrar la seva independéncia respecte a la resta dels agents involucrats en l'obra. En conseqiiéncia, préviament a linici d'aquesta,
lliuraran a la propietat una declaracié signada per la persona fisica que avali la referida independéncia, de manera que la direccié
facultativa pugui incorporar-la a la documentacio final de l'obra.

Efectuar els assajos pertinents per comprovar la conformitat dels productes a la seva recepcié en l'obra, que seran encomanats a
laboratoris independents de la resta dels agents que intervenen en l'obra i disposaran de la capacitat suficient.
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Lliurar els resultats dels assajos a l'agent autor de l'encarrec i, en tot cas , a la direccid facultativa, que aniran acompanyats de la
incertesa de mesura per a un determinat nivell de confianga, aixi com la informacid relativa a les dates de l'entrada de les mostres en el
laboratori i de la realitzaci6 dels assajos.

1.2.7.8. Els subministradors de productes

Realitzar els lliuraments dels productes d'acord amb les especificacions de la comanda, responent del seu origen, identitat i qualitat, aixi
com del compliment de les exigéncies que, si escau, estableixi la normativa técnica aplicable.

Facilitar, quan escaigui, les instruccions d'Us i manteniment dels productes subministrats, aixi com les garanties de qualitat
corresponents, per a la seva inclusié en la documentaci6 de l'obra executada.

Proporcionar, quan s'escaigui, un certificat final de subministrament en el qual es recullin els materials o productes, de manera que es
mantingui la necessaria tragabilitat dels materials o productes certificats.

12.7.9. Els propietaris i els usuaris

Sén obligacions dels propietaris conservar en bon estat l'edificacié mitjangant un adequat Us i manteniment, aixi com rebre, conservar i
transmetre la documentacié de l'obra executada i les assegurances i garanties amb que aquesta conti.

Sén obligacions dels usuaris siguin o no propietaris, la utilitzacié adequada dels edificis o de part dels mateixos de conformitat amb les
instruccions d'Us i manteniment contingudes en la documentacié de l'obra executada.

1.2.8. Documentacio final d'obra: Llibre de UEdifici

D'acord a la "Ley 38/1999. Ley de Ordenacidn de la Edificacion", una vegada finalitzada l'obra, el projecte amb la incorporacid, si escau, de
les modificacions degudament aprovades, sera facilitat al promotor pel director d'obra per a la formalitzacié dels corresponents tramits
administratius.

A aquesta documentacié s'adjuntara, almenys, l'acta de recepcid, la relacid identificativa dels agents que han intervingut durant el
procés d'edificacié aixi com la relativa a les instruccions d'Us i manteniment de l'edifici i les seves instal-lacions, de conformitat amb la
normativa que li sigui d'aplicacid.

Tota la documentacié que fan referéncia els apartats anteriors, que constituira el {{Llibre de UEdifici}}, sera lliurada als usuaris finals de
ledifici.

12.8.1 Els propietaris i els usuaris

Son obligacions dels propietaris conservar en bon estat l'edificacié mitjangant un adequat Us i manteniment, aixi com rebre, conservar i
transmetre la documentacié de l'obra executada i les assegurances i garanties amb que aquesta conti.

Son obligacions dels usuaris siguin o no propietaris, la utilitzacié adequada dels edificis o de part dels mateixos de conformitat amb les
instruccions d'Us i manteniment contingudes en la documentacié de l'obra executada.

1.3. Disposicions Economiques

Es regiran per l'exposat en el Plec de Clausules Administratives Particulars per a contractes amb I'Administracié Publica corresponent,
segons el que es disposa en la "Ley 9/2017. Ley de Contratos del Sector Publico".
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2. PLEC DE CONDICIONS TECNIQUES PARTICULARS

2.1. Prescripcions sobre els materials

Per a facilitar la labor a realitzar, per part del director de l'execucié de l'obra per al control de recepcié en obra dels productes, equips i
sistemes que se subministrin a l'obra d'acord amb l'especificat en la "Real Decreto 314/2006. Cédigo Técnico de la Edificacion (CTE)", en
el present projecte s'especifiquen les caracteristiques técniques que haurien de complir els productes, equips i sistemes subministrats.

Els productes, equips i sistemes subministrats haurien de complir les condicions que sobre ells s'especifiquen en els diferents
documents que componen el Projecte. Aixi mateix, les seves qualitats seran acords amb les diferents normes que sobre ells estiguin
publicades i que tindran un caracter de complementarietat a aquest apartat del Plec. Tindran preferéncia en quant a la seva
acceptabilitat aquells materials que estiguin en possessié de Document d'ldoneitat Técnica que avali les seves qualitats, emés per
Organismes Técnics reconeguts.

Aquest control de recepcio en obra de productes, equips i sistemes comprendra:

e El control de la documentacié dels subministraments.
e El control mitjangant distintius de qualitat o avaluacions técniques d'idoneitat.
o El control mitjangant assajos.

Per part del constructor o contractista ha d'existir obligacié de comunicar als subministradors de productes les qualitats que s'exigeixen
per als distints materials, aconsellant-se que préviament a l'ocupacié dels mateixos se sol-liciti l'aprovacié del director d'execucié de
l'obrai de les entitats i laboratoris encarregats del control de qualitat de l'obra.

El contractista sera responsable que els materials empleats compleixin amb les condicions exigides, independentment del nivell de
control de qualitat que s'estableixi per a l'acceptacié dels mateixos.

El contractista notificara al director d'execucié de l'obra, amb suficient antelacid, la procedéncia dels materials que es proposi utilitzar,
aportant, quan aixi ho sol-liciti el director d'execucid de l'obra, les mostres i dades necessaries per a decidir sobre la seva acceptacid.

Aquests materials seran reconeguts pel director d'execucié de l'obra abans de la seva ocupaci6 en obra, sense l'aprovacié de la qual no
podran ser apilats en obra ni es podra procedir a la seva col-locacid. Aixi mateix, encara després de col-locats en obra, aquells materials
que presentin defectes no percebuts en el primer reconeixement, sempre que vagi en perjudici del bon acabat de l'obra, seran retirats
de l'obra. Tots les despeses que aix0 ocasionés seran a carrec del contractista.

El fet que el contractista subcontracti qualsevol partida d'obra no li eximeix de la seva responsabilitat.

La simple inspeccié o examen per part dels Técnics no suposa la recepcié absoluta dels mateixos, sent els oportuns assajos els quals
determinin la seva idoneitat, no extingint-se la responsabilitat contractual del contractista a aquests efectes fins a la recepcié definitiva
de l'obra.

2.1.1. Garanties de qualitat (Marcat CE)

El terme producte de construccié queda definit com qualsevol producte fabricat per la seva incorporaci6, amb caracter permanent, a les
obres d'edificacié i engenieria civil que tinguin incidéncia sobre els segiients requisits esencials:

Resisténcia mecanica i estabilitat.
Seguretat en cas d'incéndi.
Higiene, salut i medi ambient.
Seguretat d'utilitzacié.

Protecci6 contra el soroll.

Estalvi d'energia i aillament térmic.

El marcat CE d'un producte de construccié indica:

e Que aquest compleixi amb unes determinades especificacions técniques relacionades amb los requisits esencials continguts en
les Normes Harmonitzades (EN) i en les Guias DITE (Guies pel Document d'ldoneitat Técnica Europeu).

e Que s'ha complert el sistema d'avaluacid i verificacié de la constancia de les prestacions indicat en els mandats relatius a les
normes harmonitzades i en les especificacions técniques harmonitzades.

Sent el fabricant el responsable de la seva fixacid i 'Administracié competent en matéria d'industria la que s'asseguri de la correcta
utilitzacié del marcat CE.

Es obligacié del director de l'execucid de l'obra verificar si els productes que entren en l'obra estan afectats pel compliment del sistema
del marcat CE i, en cas de ser aixi, si es compleixen les condicions establertes en el "Reglamento (UE) N° 305/2011. Reglamento por el
que se establecen condiciones armonizadas para la comercializacién de productos de construccion y se deroga la Directiva 89/106/CEE
del Consejo".

El marcat CE es materialitza mitjancan el simbol “CE” acompanyat d'una informacié complementaria.
El fabricant ha de cuidar que el marcat CE figuri, per ordre de preferéncia:

e En el producte propiament dit.
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e En una etiqueta adherida al mateix.
e En el seu envas o embalatge.
¢ En la documentacié comercial que l'acompanya.

Les lletres del simbol CE han de tenir una dimensié vertical no inferior a 5 mm.

A més del simbol CE han d'estar situades en una de les quatre possibles localitzacions una serie d'inscripcions complementaries, el
contingut especific de les quals es determina en les normes harmonitzades i Guies DITE per cada familia de productes, entre les que
s'inclouen:

el nombre d'identificacié de l'organisme notificat (quan procedeixi)

el nom comercial o la marca distintiva del fabricant

la direccié del fabricant

el nom comercial o la marca distintiva de la fabrica

les dues ultimes xifres de l'any en el qual s'ha estampat el marcat en el producte

el nimero del certificat CE de conformitat (quan procedeixi)

el nimero de la norma harmonitzada i en cas de veure's afectada per varies els numeros de totes elles

la designacié del producte, el seu Us previst i la seva designacié normalitzada

informaci6 addicional que permeti identificar les caracteristiques del producte atenent les seves especificacions técniques

Les inscripcions complementaries del marcat CE no tenen perqueé tenir un format, tipus de lletra, color o composicié especial, havent de
complir Unicament les caracteristiques remarcades anteriorment pel simbol.

Dins de les caracteristiques del producte podem trobar que alguna d'elles presenti 'esment "Prestaci6 no determinada" (PND).

L'opcié PND és una classe que pot ser considerada si almenys un estat membre no té requisits legals per a una determinada
caracteristica i el fabricant no desitja facilitar el valor d'aquesta caracteristica.

2.1.2. Formigons
2.1.2.1. Formigd estructural

2.1.2.1.1. Condicions de subministre

m El formigé s'ha de transportar utilitzant procediments adequats per a aconseguir que les masses arribin al lloc de lliurament en les
condicions estipulades, sense experimentar variaci6 sensible en les caracteristiques que posseien acabades de pastar.

m Quan el formigé es pasta completament en central i es transporta en pastadores mobils, el volum de formigé transportat no haura
d'excedir del 80% del volum total del tambor. Quan el formigd es pasta, o s'acaba de pastar, en pastadora mobil, el volum no excedira
dels dos tercos del volum total del tambor.

m Els equips de transport haurien d'estar exempts de residus de formigé o morter endurit, per a aixo es netejaran curosament abans de
procedir a la carrega d'una nova massa fresca de formigd. Aixi mateix, no haurien de presentar desperfectes o desgastos en les
paletes o en la seva superficie interior que puguin afectar a 'homogeneitat del formigé.

m El transport es podra realitzar en pastadores mobils, a la velocitat d'agitacié o en equips amb o sense agitadors, sempre que tals
equips tinguin superficies llises i arrodonides i siguin capaces de mantenir 'homogeneitat del formigé durant el transport i la
descarrega.

2.1.2.1.2. Recepcid i control

® Documentacié dels subministraments:

m Els subministradors lliuraran al Constructor, qui els facilitara a la direccié facultativa, qualsevol document d'identificacié del
producte exigit per la reglamentaci6 aplicable o, si escau, pel projecte o per la direcci6 facultativa. Es facilitaran els segiients
documents:

e Abans del subministrament:

o Els documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides reglamentariament.

e Es lliuraran els certificats d'assaig que garanteixin el compliment de l'establert en el Codi Estructural.
e Durant el subministrament:

e Cada carrega de formigé fabricat en central, tant si aquesta pertany o no a les instal-lacions d'obra, anird acompanyada
d'un full de subministrament que estara en tot moment a la disposicié de la Direccié d'Obra, i en el qual haurien de figurar,
com a minim, les segiients dades:

e Nom de la central de fabricacié de formigo.
o Nombre de série del full de subministrament.
o Data d'entrega.
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o Nom del peticionari i del responsable de la recepcid.
e Especificacid del formigd.
¢ En cas que el formigd es designi per propietats:
o Designacio.
o Contingut de ciment en quilos per metre cubic (kg/m?) de formigd, amb una tolerancia de #15 kg.
o Relacié aigua/ciment del formigé, amb una tolerancia de +0,02.
¢ En cas que el formigd es designi per dosificacié:
o Contingut de ciment per metre cubic de formigo.
o Relacié aigua/ciment del formigé, amb una tolerancia de +0,02.
e Tipus d'ambient.
Tipus, classe i marca del ciment.
Consisténcia.
e Grandaria maxima de l'arid.
o Tipus d'additiu, si ho hagués, i en cas contrari indicacié expressa que no conté.
e Procedéncia i quantitat d'addicié (cendres volants o fum de silici) si l'hagués i, en cas contrari, indicacié expressa
que no conté.
o Designacio especifica del lloc del subministrament (nom i lloc).
o Quantitat de formigd que compon la carrega, expressada en metres cubics de formigé fresc.
o Identificacié del camié formigonera (o equip de transport) i de la persona que procedeixi a la descarrega.
e Hora limit d'Us per al formigo.
e Després del subministrament:
e El certificat final de subministrament, signat per persona fisica amb poder de representacié suficient, en el qual es
garanteixi la necessaria tragabilitat del producte certificat.

m Distintius de qualitat i avaluacions d'idoneitat técnica:

m Assajos:

m La comprovacio de les propietats o caracteristiques exigibles a aquest material es realitza segons el Codi Estructural.

2.12.1.3. Conservacid, emmagatzamatge i manipulacio

m En l'abocament i collocacié de les masses, fins i tot quan aquestes operacions es realitzin d'una manera continua mitjangant
conduccions apropiades, s'adoptaran les degudes precaucions per a evitar la disgregacié de la mescla.

2.12.1.4. Recomanacions per al seu us en obra

m El temps transcorregut entre l'addicié d'aigua de pastat al ciment i als arids i la col-locacié del formigé, no ha de ser major d'hora i
mitja. En temps calorés, o sota condicions que contribueixin a un rapid enduriment del formigé, el temps limit haura de ser inferior,
tret que s'adoptin mesures especials que, sense perjudicar la qualitat del formigd, augmentin el temps d'enduriment.

m Formigonat en temps fred:

m La temperatura de la massa de formigd, en el moment d'abocar-la en el motlle o encofrat, no sera inferior a 5°C.

m Es prohibeix abocar el formigd sobre elements (armadures, motlles, etc.) la temperatura de les quals sigui inferior a zero graus
centigrads.

m En general, se suspendra el formigonat sempre que es previngui que, dintre de les quaranta-vuit hores segiients, pugui descendir
la temperatura ambienti per sota de zero graus centigrads.

m En els casos que, per absoluta necessitat, s'hagi de formigonar en temps de gelades, s'adoptaran les mesures necessaries per a
garantir que, durant l'adormiment i primer enduriment del formigd, no es produiran deterioracions locals en els elements
corresponents, ni minvaments permanents apreciables de les caracteristiques resistents del material.

m Formigonat en temps calords:

m Si la temperatura ambient és superior a 40°C o hi ha un vent excessiu, se suspendra el formigonat, tret que, prévia autoritzacié
expressa de la Direccié d'Obra, s'adoptin mesures especials.

2.1.3. Acers per a formigé armat
2.13.1. Acers corrugats

2.1.3.1.1. Condicions de subministre

m Els acers s'han de transportar protegits adequadament contra la pluja i l'agressivitat de 'atmosfera ambiental.
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2.1.3.1.2. Recepcio i control

®m Documentacié dels subministraments:

m Els subministradors Lliuraran al Constructor, qui els facilitara a la direccié facultativa, qualsevol document d'identificacié del
producte exigit per la reglamentaci6 aplicable o, si escau, pel projecte o per la direccid facultativa. Es facilitaran els segiients
documents:

e Abans del subministrament:

e Els documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides reglamentariament.

* Fins a l'entrada en vigor del marcat CE, s'adjuntaran els certificats d'assaig que garanteixin el compliment de les segients
caracteristiques:

o Caracteristiques mecaniques minimes garantides pel fabricant.
e Abséncia d'esquerdes després de l'assaig de doblegat-desdoblegat.
o Aptitud al doblegat simple.
e Els acers soldables amb caracteristiques especials de ductilitat haurien de complir els requisits dels assajos de fatiga
i deformacié alternativa.
e Caracteristiques d'adheréncia. Quan el fabricant garanteixi les caracteristiques d'adheréncia mitjangant l'assaig de la
biga, presentara un certificat d'homologacié d'adheréncia, en el qual constara, almenys:
e Marca comercial de l'acer.
¢ Forma de subministrament: barra o rotllo.
e Limits admissibles de variaci6 de les caracteristiques geométriques dels ressalts.
e Composicid quimica.

¢ En la documentacid, a més, constara:

e El nom del laboratori. En el cas que no es tracti d'un laboratori public, declaracié d'estar acreditat per a l'assaig referit.
e Data d'emissié del certificat.
e Durant el subministrament:

o Els fulls de subministrament de cada partida o remesa.

e Fins a l'entrada en vigor del marcat CE, s'adjuntara una declaraci6 del sistema d'identificaci de l'acer que hagi emprat el
fabricant.

e La classe técnica s'especificara mitjangant un codi d'identificacié del tipus d'acer mitjangant engrandiments o omissions de
corrugues o grafiles. A més, les barres corrugades haurien de dur gravades les marques d'identificacié que inclouen
informacid sobre el pais d'origen i el fabricant.

e En el cas que el producte d'acer corrugat sigui subministrat en rotllo o procedeixi d'operacions de redrecat prévies al seu
subministrament, s'haura d'indicar explicitament en el corresponent full de subministrament.

e En el cas de barres corrugades en les quals, donades les caracteristiques de l'acer, es precisi de procediments especials
per al procés de soldadura, el fabricant haura d'indicar-los.

e Després del subministrament:

e El certificat final de subministrament, signat per persona fisica amb poder de representacié suficient, en el qual es

garanteixi la necessaria tragabilitat del producte certificat.

m Distintius de qualitat i avaluacions d'idoneitat técnica:

m Si escau, els subministradors lliuraran al Constructor, qui la facilitara a la direcci6 facultativa, una copia compulsada per persona
fisica dels certificats que avalin que els productes que se subministraran estan en possessié d'un distintiu de qualitat oficialment
reconegut, on almenys constara la segiient informacié:

o Identificacid de l'entitat certificadora.

o Logotip del distintiu de qualitat.

o Identificaci del fabricant.

o Abast del certificat.

e Garantia que queda coberta pel distintiu (nivell de certificacié).
o Nombre de certificat.

o Data d'expedici6 del certificat.

m Abans de linici del subministrament, la direccié facultativa valorara, en funcié del nivell de garantia del distintiu i d'acord amb
lindicat en el projecte i l'establert en el Codi Estructural, si la documentacié aportada és suficient per a l'acceptacié del producte
subministrat o, si s'escau, quines comprovacions s'han d'efectuar.

B Assajos:

m La comprovacio de les propietats o caracteristiques exigibles a aquest material es realitza segons el Codi Estructural.

m En el cas d'efectuar-se assaigs, els laboratoris de control facilitaran els seus resultats acompanyats de la incertesa de mesura
per a un determinat nivell de confianga, aixi com la informacid relativa a les dates, tant de l'entrada de la mostra en el laboratori
com de la realitzaci6 dels assaigs.

m Les entitats i els laboratoris de control de qualitat lliuraran els resultats de la seva activitat a l'agent autor de l'encarrec i, en tot
cas, a la direccid facultativa.



Y cuBIC

ESTUDI D'ENGINYERIA

2.1.3.1.3. Conservacid, emmagatzamatge i manipulacio

m Durant 'emmagatzematge els armadures és protegiran adequadament contra la pluja i de l'agressivitat de 'atmosfera ambiental. Fins
el moment de la seva ocupacid, és conservessin en obra, curosament classificades segons els seus tipus, qualitats, diametres i
procedéncies, per a garantir la necessaria tragabilidat.

m Abans de la seva utilitzacié i especialment després d'un llarg periode d'emmagatzematge en obra, s'examinara l'estat de la seva
superficie, amb la finalitat d'assegurar-se que no presenta alteracions perjudicials. Una lleugera capa d'oxid en la superficie de les
barres no es considera perjudicial per la seva utilitzacié. No obstant aix0, no s'admetran pérdues de pes per oxidacié superficial,
comprovades després d'una neteja amb raspall de filferros fins llevar l'oxid adherit, que siguin superiors a l'1% respecte el pes inicial
de la mostra.

m En el moment de la seva utilitzacio, les armadures passives han d'estar exemptes de substancies estranyes en la seva superficie tals
com grassa, oli, pintura, pols, terra o qualsevol altre material perjudicial per la seva bona conservacié o la seva adheréncia.

m L'elaboracié d'armadures mitjangant processos de ferralla requereix disposar d'unes installacions que permetin desenvolupar,
almenys, les seglients activitats:

® Emmagatzematge dels productes d'acer emprats.
m Procés de redrecat, en el cas d'emprar-se acer corrugat subministrat en rotllo.
m Processos de tall, doblegat, soldadura i armat, segons el cas.

2.1.3.1.4. Recomanacions per al seu Us en obra

m Per a prevenir la corrosid, s'haura de tenir en compte totes les consideracions relatives als espessors de recobriment.

m Pel que fa als materials utilitzats, es prohibeix posar en contacte les armadures amb altres metalls de molt diferent potencial
galvanic.

m Es prohibeix emprar materials components (aigua, arids, additius i/o addicions) que continguin ions despassivants, com clorurs,
sulfurs i sulfats, en proporcions superiors a les establertes.

2.2. Prescripcions quant a l'Execucié per Unitat d'Obra
Les prescripcions per a l'execucid de cadascuna de les diferents unitats d'obra s'organitzen en els segiients apartats:

MESURES PER A ASSEGURAR LA COMPATIBILITAT ENTRE ELS DIFERENTS PRODUCTES, ELEMENTS | SISTEMES CONSTRUCTIUS QUE
COMPONEN LA UNITAT D'OBRA.

S'especifiquen, en el cas que existeixin, les possibles incompatibilitats, tant fisiques com a quimiques, entre els diversos components
que componen la unitat de obra, o entre el suport i els components.

CARACTERISTIQUES TECNIQUES
Es descriu la unitat d'obra, detallant de manera detallada els elements que la componen, amb la nomenclatura especifica correcta de
cadascun d'ells, d'acord als criteris que marca la propia normativa.

NORMATIVA D'APLICACIO
S'especifiquen les normes que afecten a la realitzacid de la unitat d'obra.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Indica com s'ha amidat la unitat d'obra en la fase de redacci6 del projecte, amidament que després sera comprovat en obra.

CONDICIONS PREVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIO DE LES UNITATS D'OBRA

Abans d'iniciar-se els treballs d'execucié de cada una de les unitats d'obra, el director de l'execucid de l'obra haura rebut els materials i
els certificats acreditatius exigibles, en base a l'establert en la documentacié pertinent pel técnic redactor del projecte. Sera preceptiva
l'acceptacid prévia per part del director de l'execucid de l'obra de tots els materials que constitueixen la unitat d'obra.



Y cuBIC

ESTUDI D'ENGINYERIA

Aixi mateix, es realitzaran una série de comprovacions prévies sobre les condicions del suport, les condicions ambientals de l'entorn, i
la qualificacié de la ma d'obra, en el seu cas.

DEL SUPORT
S'estableixen una série de requisits previs sobre l'estat de les unitats d'obra realitzades préviament, que poden servir de suport a la
nova unitat d'obra.

AMBIENTALS
En determinades condicions climatiques (vent, pluja, humitat, etc.) no es podran iniciar els treballs d'execucié de la unitat d'obra,
s'hauran d'interrompre o sera necessari adoptar una série de mesures protectores.

DEL CONTRACTISTA

En alguns casos, sera necessaria la presentacié al director de l'execucié de l'obra d'una série de documents per part del
contractista, que acreditin la seva qualificacid, o la de l'empresa per ell subcontractada, per realitzar cert tipus de treballs. Per
exemple la posada en obra de sistemes constructius en possessié d'un Document d'ldoneitat Técnica (DIT), hauran de ser realitzats
per la mateixa empresa propietaria del DIT, o per empreses especialitzades i qualificades, reconegudes per aquesta i sota el seu
control técnic.

PROCES D'EXECUCIO
En aquest apartat es desenvolupa el procés d'execucié de cada unitat d'obra, assegurant a cada moment les condicions que permetin
aconseguir el nivell de qualitat previst per a cada element constructiu en particular.

FASES D'EXECUCIO
S'enumeren, per ordre d'execucio, les fases de les quals consta el procés d'execucid de la unitat d'obra.

CONDICIONS DE TERMINACIO
En algunes unitats d'obra es fa referéncia a les condicions en les que s'ha de finalitzar una determinada unitat d'obra, perqué no
interfereixi negativament en el procés d'execucié de la resta d'unitats.

Una vegada acabats els treballs corresponents a l'execucié de cada unitat d'obra, el contractista retirara els mitjans auxiliars i procedira
a la neteja de l'element realitzat i de les zones de treball, recollint les restes de materials i altres residus originats per les operacions
realitzades per a executar l'unitat d'obra, sent tots ells classificats, carregats i transportats a centre de reciclatge, abocador especific o
centre d'acollida o transferéncia.

PROVES DE SERVEI
En aquelles unitats d'obra que sigui necessari, s'indiquen les proves de servei a realitzar pel propi contractista o empresa instal-ladora,
el cost de les quals es troba inclos en el propi preu de la unitat d'obra.

Aquelles altres proves de servei o assaigs que no estan inclosos en el preu de la unitat d'obra, i que és obligatoria la seva realitzacié per
mitja de laboratoris acreditats es troben detallades i pressupostades, en el corresponent capitol X de Control de Qualitat i Assaigs, del
Pressupost d'Execucié Material (PEM).

Per exemple, aix0 és el que passa a la unitat d'obra ADPO10, on s'indica que no esta inclos en el preu de la unitat d'obra el cost de
l'assaig de densitat i humitat "in situ".

CONSERVACIO | MANTENIMENT
En algunes unitats d'obra s'estableixen les condicions que han de protegir-se per a la correcta conservacié i manteniment en obra, fins
a la seva recepcid final.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA | CONDICIONS D'ABONAMENT
Indica com es comprovaran en obra els amidaments de Projecte, una vegada superats tots els controls de qualitat i obtinguda
l'acceptaci6 final per part del director d'execucié de l'obra.

L'amidament del nombre d'unitats d'obra que ha d'abonar-se es realitzar3, si escau, d'acord amb les normes que estableix aquest
capitol, tindra lloc en preséncia i amb intervencié del contractista, entenent que aquest rendncia a tal dret si, avisat oportunament, no
comparegués a temps. En tal cas, sera valid el resultat que el director d'execucié de l'obra consigni.
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Totes les unitats d'obra s'abonaran als preus establerts en el Pressupost. Els mencionats preus s'abonaran per les unitats acabades i
executades d'acord amb el present Plec de Condicions Técniques Particulars i Prescripcions pel que fa a 'Execucié per Unitat d'Obra.

Aquestes unitats comprenen el subministrament, canons, transport, manipulacié i ocupacié dels materials, maquinaria, mitjans auxiliars,
ma d'obra necessaria per a la seva execucié i costos indirectes derivats d'aquests conceptes, aixi com quantes necessitats
circumstancials es requereixin per a l'execucié de l'obra, tals com indemnitzacions per danys a tercers o ocupacions temporals i costos
d'obtencié dels permisos necessaris, aixi com de les operacions necessaries per a la reposicid de servituds i serveis publics o privats
afectats tant pel procés d'execucid de les obres com per les instal-lacions auxiliars.

Igualment, aquells conceptes que s'especifiquen en la definicié de cada unitat d'obra, les operacions descrites en el procés d'execucid,
els assajos i proves de servei i posada en funcionament, inspeccions, permisos, butlletins, llicéncies, taxes o similars.

No s'abonara al contractista major volum de qualsevol tipus d'obra que el definit en els planols o en les modificacions autoritzades per
la direcci6 facultativa. Tampoc li sera abonat, si escau, el cost de la restitucié de l'obra a les seves dimensions correctes, ni l'obra que
hagués hagut de realitzar per ordre de la direccié facultativa per a resoldre qualsevol defecte d'execuci6.

TERMINOLOGIA APLICADA EN EL CRITERI DE MESURAMENT.
A continuaci6, es detalla el significat d'alguns dels termes utilitzats en els diferents capitols d'obra.

ACONDICIONAMENT DEL TERRENY

Volum de terres en perfil esponjat. L'amidament es referira a l'estat de les terres una vegada extretes. Per a aixo, la forma d'obtenir
el volum de terres a transportar, sera la que resulti d'aplicar el percentatge d'esponjament mig que procedeixi, en funcié de les
caracteristiques del terreny.

Volum de reble en perfil compactat. L'amidament es referira a l'estat del reble una vegada finalitzat el procés de compactacio.

Volum teoric executat. Sera el volum que resulti de considerar les dimensions de les seccions teoriques especificades en els
planols de Projecte, independentment que les seccions excavades haguessin quedat amb majors dimensions.

FONAMENTACIONS
Superficie tedrica executada. Sera la superficie que resulti de considerar les dimensions de les seccions teoriques especificades en
els planols de Projecte, independentment que la superficie ocupada pel formigé hagués quedat amb majors dimensions.

Volum teoric executat. Sera el volum que resulti de considerar les dimensions de les seccions teoriques especificades en els
planols de Projecte, independentment que les seccions de formigd haguessin quedat amb majors dimensions.

ESTRUCTURES
Volum teoric executat. Sera el volum que resulti de considerar les dimensions de les seccions teoriques especificades en els
planols de Projecte, independentment que les seccions dels elements estructurals haguessin quedat amb majors dimensions.

ESTRUCTURES METAL-LIQUES
Pes nominal amidat. Seran els kg que resultin d'aplicar als elements estructurals metallics els pesos nominals que, segons
dimensions i tipus d'acer figurin en taules.

ESTRUCTURES (FORJATS)

Deduint els buits de superficie major de X m® Es mesurara la superficie dels forjats de cara exterior a cara exterior dels cércols que
delimiten el perimetre de la seva superficie, descomptant Gnicament els buits o passos de forjats que tinguin una superficie major
de X m?

En els casos de dos draps formats per forjats diferents, objecte de preus unitaris distints, que donin suport o encastin en una
jassera o mur de carrega comuna a ambdds draps, cadascuna de les unitats d'obra de forjat s'amidara des de fora a cara exterior
dels elements delimitadors a l'eix de la jassera o mur de carrega comuna.

En els casos de forjats inclinats es prendra en veritable magnitud la superficie de la cara inferior del forjat, amb el mateix criteri
anteriorment assenyalat per a la deduccid de buits.



Y cuBIC

ESTUDI D'ENGINYERIA

ESTRUCTURES (MURS)
Deduint els buits de superficie major de X m*. S'aplicara el mateix criteri que per a faganes i particions.

FACANES | PARTICIONS
Deduint els buits de superficie major de X m* S'amidaran els paraments verticals de facanes i particions descomptant Gnicament
aquells buits la superficie dels quals sigui major de X m?, el que significa que:

Quan els buits siguin més petits de X m? es mesuraran a cinta correguda com si no hi hagués buits. Al no deduir cap buit, en
compensacié de mesurar buit per massis, no es mesuraran els treballs de formacié de queixals en brancals i llindes.

Quan els buits siguin més grans de X m?, es deduira la superficie d'aquests buits, pero es sumara al mesurament la superficie de
la part interior del buit, corresponent al desenvolupament dels queixals.

Deduint tots els buits. Es mesuraran els paraments verticals de faganes i particions descomptant la superficie de tots els buits, pero
s'inclou l'execucid de tots els treballs precisos per a la resolucié del buit, aixi com els materials que formen llindes, brancals i
escopidors.

Als efectes anteriors, s'entendra com buit, qualsevol obertura que tingui queixals i llinda per a porta o finestra. En cas de tractar-se
d'un buit en la fabrica sense llinda, ampit ni fusteria, es deduira sempre el mateix a l'amidar la fabrica, sigui com sigui la seva
superficie.

En el suposit de tancaments de facana on les fulles, en lloc de donar suport directament en el forjat, recolzin en una o dues filades
de regularitzacié que abastin tot l'espessor del tancament, a l'efectuar l'amidament de les unitats d'obra es mesurara la seva alcada
des del forjat i, en compensacid, no es mesurara les filades de regularitzacio.

INSTAL-LACIONS
Longitud realment executada. Amidament segons desenvolupament longitudinal resultant, considerant, si escau, els trams ocupats
per peces especials.

REVESTIMENTS (GUIXO0S | ESQUERDEJATS DE CIMENT)

Deduint, en els buits de superficie major de X m?, l'excés sobre els X m*. Els paraments verticals i horitzontals s'amidaran a cinta
correguda, sense descomptar buits de superficie menor a X m? Per a buits de major superficie, es descomptara Unicament l'excés
sobre aquesta superficie. En ambdds casos es considerara inclosa l'execucid de queixals, fons de llindes i arestes. Els paraments
que tinguin armaris de paret no seran objecte de descompte, sigui com sigui la seva dimensié.

2.2.1. Demolicions

Unitat d'obra DII010bb: Desmuntatge de columnes metalliques d’enllumenat exterior de 12 metres d'alcada, incloent la retirada dels
projectors existents, desconnexid eléctrica, desembulonat de la placa base, maniobra d’abaixament mitjancant camid-cistella o grua
auxiliar, i acopi del material en zona designada per a la seva posterior gestidé o reutilitzacié. El procés inclou tots els mitjans manuals,
eines, personal técnic, mesures de seguretat, balisat de la zona, aixi com la carrega sobre vehicle per al seu transport intern. Treballs
realitzats segons normativa vigent i indicacions de la direccié facultativa.

CARACTERISTIQUES TECNIQUES

Desmuntatge de lluminaria interior situada a menys de 3 m d'altura, suspesa amb mitjans manuals i recuperaci6 del material per a la
seva posterior ubicacid en altre emplagament, sent l'ordre d'execuci6 del procés invers al de la seva instal-laci6, sense deteriorar els
elements constructius als quals pugui estar subjecte, i carrega manual sobre cami6 o contenidor.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons documentacié grafica de Projecte.

CONDICIONS PREVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIO DE LES UNITATS D'OBRA

DEL SUPORT
Es comprovara que la xarxa d'alimentacié eléctrica esta desconnectada i fora de servei.
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PROCES D'EXECUCIO

FASES D'EXECUCIO
Desmuntatge de l'element. Classificacid i etiquetatge. Aplec dels materials a reutilitzar. Carrega manual del material a reutilitzar
sobre camid. Retirada i aplec de les restes d'obra. Neteja de les restes de l'obra. Carrega manual de les restes d'obra sobre
cami6 o contenidor.

CONDICIONS DE TERMINACIO
Els cables de connexid que no es retirin haurien de quedar degudament protegits.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA | CONDICIONS D'ABONAMENT
S'amidara el nombre d'unitats realment desmuntades segons especificacions de Projecte.

2.2.2. Condicionament del terreny

Unitat d'obra ADEO10: Obertura i tancament de rasa en paviment amb asfalt per a canalitzacions eléctriques, d'amplada 40 cm i fondaria
60 cm. Inclou el tall previ amb serra de disc i l'enderroc del paviment existent amb transport de runes a abocador. Subministrament i
col-locacié de dos tubs corrugats de polietilé de doble paret de 110 mm (diametre nominal), instal-lats sobre llit de sorra de 10 cm i
recobriment superior amb sorra fins a 10 cm per sobre dels tubs. Inclou cinta de senyalitzacié d'adverténcia de risc eléctric, reblert
compactat de la rasa i reposici6 final de la superficie amb una capa de formigé HA-25 de 10 cm de gruix, armat amb mallazo
electrosoldat d'acer de 15x15x6 mm per garantir la continuitat del paviment adjacent.

CARACTERISTIQUES TECNIQUES
Excavaci6 de rases per installacions fins a una profunditat de 2 m, en terra d'argila semidura, amb mitjans mecanics, i aplec en les
vores de l'excavacio.

NORMATIVA D'APLICACIO
Execuci6:

- CTE. DB-HS Salubridad.

- NTE-ADZ. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Zanjas y pozos.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Volum mesurat sobre les seccions teoriques de l'excavacid, segons documentacié grafica de Projecte, sense duplicar cantonades ni
encontres.

CONDICIONS PREVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIO DE LES UNITATS D'OBRA

DEL SUPORT
Es comprovara la possible existéncia de servituds, elements soterrats, xarxes de servei o qualsevol tipus d'instal-lacions que
poden resultar afectades per les obres a iniciar.

Es disposara de la informacidé topografica i geotécnica necessaria, recollida en el corresponent estudi geotécnic del terreny
realitzat per un laboratori acreditat a l'area técnica corresponent, i que incloura, entre d'altres dades: tipus, humitat i compacitat
o consisténcia del terreny.

Es disposaran punts fixes de referéncia en llocs que es puguin veure afectats per la excavacid, als quals es referiran totes les
lectures de cotes de nivell i desplacaments horitzontals i verticals dels punts del terreny.

Es comprovara l'estat de conservacié dels edificis mitgers i de les construccions proximes que es poden veure afectades per les
excavacions.
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DEL CONTRACTISTA
Si existissin instal-lacions en servei que es poguessin veure afectades pels treballs a realitzar, sollicitara de les corresponents
companyies subministradores la seva situaci6 i, si escau, la solucié a adoptar, aixi com les distancies de seguretat a esteses
aéries de conduccid d'energia eléctrica.

Notificara al director de l'execucié de l'obra, amb l'antelacié suficient, linici de les excavacions.

En cas de realitzar-se qualsevol tipus d'entibacié del terreny, presentara al director de l'execucié de l'obra, per a la seva
aprovacio, els calculs justificatius de la solucié a adoptar.

PROCES D'EXECUCIO

FASES D'EXECUCIO
Replanteig general i fixacid dels punts i nivells de referéncia. Col-locacié de les lliteres en els cantons i extrems de les
alineacions. Excavaci6 en successives rases horitzontals i extraccid de terres. Refinat de fons amb extraccié de les terres. Aplec
dels materials excavats en les vores de l'excavacio.

CONDICIONS DE TERMINACIO
El fons de l'excavacié quedara anivellat, net i lleugerament piconat.

CONSERVACIO | MANTENIMENT

Les excavacions quedaran protegides enfront de filtracions i accions d'erosié o ensorrada per part de les aigiies de vessament. Es
prendran les mesures oportunes per a assegurar que les seves caracteristiques geométriques romanen inamovibles. Mentre s'efectui la
consolidacié definitiva de les parets i fons de les excavacions es conservaran les entibacions realitzades, que només es podran treure,
total o parcialment, prévia comprovaci6 del director de l'execuci6 de l'obra, i en la forma i terminis que aquest dictamini. Es prendran les
mesures necessaries per impedir la degradacid del fons de l'excavacid en front a l'accid de les pluges o altres agents meteorologics, en
linterval de temps que es mesuri entre l'excavacio i la finalitzacid dels treballs de collocacié d'instal-lacions i posterior replé de les
rases.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA | CONDICIONS D'ABONAMENT

Es mesurara el volum teoric executat segons especificacions de Projecte, sense duplicar cantonades ni encontres i sense incloure els
increments per excessos d'excavacio no autoritzats, ni el reblert necessari per a reconstruir la secci6 teorica per defectes imputables al
Contractista. Es mesurara l'excavacié una vegada realitzada i abans que sobre ella s'efectui cap tipus de reblert. Si el Contractista
tanqués l'excavacié abans de conformat l'amidament, s'entendra que s'avé al que unilateralment determini el director de l'execucié de
l'obra.

CRITERI DE VALORACIO ECONOMICA
El preu no inclou el transport dels materials excavats.

Unitat d'obra ADEO10b: Excavacié de pous per fonamentacions de les noves columnes fins a una profunditat de 2 m, en terra de roca
dura, amb mitjans mecanics, i aplec en les vores de l'excavacio.

CARACTERISTIQUES TECNIQUES
Excavacié de pous per fonamentacions fins a una profunditat de 2 m, en terra de roca dura, amb mitjans mecanics, i aplec en les vores
de l'excavacid.

NORMATIVA D'APLICACIO
Execuci6:

- CTE. DB-SE-C Seguridad estructural: Cimientos.

- NTE-ADZ. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Zanjas y pozos.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Volum mesurat sobre les seccions teoriques de l'excavacid, segons documentacié grafica de Projecte, sense duplicar cantonades ni
encontres.
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CONDICIONS PREVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIO DE LES UNITATS D'OBRA

DEL SUPORT
Es comprovara la possible existéncia de servituds, elements soterrats, xarxes de servei o qualsevol tipus d'instal-lacions que
poden resultar afectades per les obres a iniciar.

Es disposara de la informacié topografica i geotécnica necessaria, recollida en el corresponent estudi geotécnic del terreny
realitzat per un laboratori acreditat a l'area técnica corresponent, i que incloura, entre d'altres dades: tipus, humitat i compacitat
o consisténcia del terreny.

Es disposaran punts fixes de referéncia en llocs que es puguin veure afectats per la excavacio, als quals es referiran totes les
lectures de cotes de nivell i desplacaments horitzontals i verticals dels punts del terreny.

Es comprovara l'estat de conservacié dels edificis mitgers i de les construccions proximes que es poden veure afectades per les
excavacions.

DEL CONTRACTISTA
Si existissin instal-lacions en servei que es poguessin veure afectades pels treballs a realitzar, sollicitara de les corresponents
companyies subministradores la seva situaci6 i, si escau, la solucié a adoptar, aixi com les distancies de seguretat a esteses
aéries de conduccid d'energia eléctrica.

Notificara al director de l'execucid de l'obra, amb l'antelacié suficient, l'inici de les excavacions.

En cas de realitzar-se qualsevol tipus d'entibacié del terreny, presentara al director de l'execucid de l'obra, per a la seva
aprovacio, els calculs justificatius de la soluci6 a adoptar.

PROCES D'EXECUCIO

FASES D'EXECUCIO
Replanteig general i fixacid dels punts i nivells de referéncia. Col-locacié de les lliteres en els cantons i extrems de les
alineacions. Excavacié en successives rases horitzontals i extraccié de terres. Refinat de fons i laterals a ma, amb extraccié de
les terres. Aplec dels materials excavats en les vores de l'excavacid.

CONDICIONS DE TERMINACIO
El fons de l'excavacié quedara anivellat, net i lleugerament piconat.

CONSERVACIO | MANTENIMENT

Les excavacions quedaran protegides enfront de filtracions i accions d'erosid o ensorrada per part de les aigiies de vessament. Es
prendran les mesures oportunes per a assegurar que les seves caracteristiques geometriques romanen inamovibles. Mentre s'efectui la
consolidacid definitiva de les parets i fons de les excavacions es conservaran les entibacions realitzades, que només es podran treure,
total o parcialment, prévia comprovacié del director de l'execuci6 de l'obra, i en la forma i terminis que aquest dictamini.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA | CONDICIONS D'ABONAMENT

Es mesurara el volum teoric executat segons especificacions de Projecte, sense duplicar cantonades ni encontres i sense incloure els
increments per excessos d'excavacid no autoritzats, ni el reblert necessari per a reconstruir la seccié teorica per defectes imputables al
Contractista. Es mesurara l'excavacié una vegada realitzada i abans que sobre ella s'efectui cap tipus de reblert. Si el Contractista
tanqués l'excavacié abans de conformat l'amidament, s'entendra que s'avé al que unilateralment determini el director de l'execucié de
l'obra.

CRITERI DE VALORACIO ECONOMICA
El preu no inclou el transport dels materials excavats.
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Unitat d'obra ADRO010: Rebliments de rases per instal-lacions.

CARACTERISTIQUES TECNIQUES
Reblert principal de rases per installacions, amb terra seleccionada procedent de la propia excavacié i compactacié en tongades
successives de 20 cm d'espessor maxim amb picé vibrant de guiat manual. Inclis cinta o distintiu indicador de la instal-lacid.

NORMATIVA D'APLICACIO
Execuci6:

- CTE. DB-SE-C Seguridad estructural: Cimientos.
- CTE. DB-HS Salubridad.

- NTE-ADZ. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Zanjas y pozos.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Volum mesurat sobre les seccions teoriques de 'excavacid, segons documentacid grafica de Projecte.

CONDICIONS PREVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIO DE LES UNITATS D'OBRA

AMBIENTALS
Es comprovara que la temperatura ambient no sigui inferior a 2°C a l'ombra.

PROCES D'EXECUCIO

FASES D'EXECUCIO
Estesa del material de reblert en tongades d'espessor uniforme. Humectacié o dessecacid de cada tongada. Col-locacid de cinta
o distintiu indicador de la instal-lacié. Compactacid.

CONDICIONS DE TERMINACIO
Les terres o arids de reblert hauran arribat al grau de compactacié adequat.

CONSERVACIO | MANTENIMENT
Les terres o arids utilitzats com material de reblert quedaran protegits de la possible contaminacié per materials estranys o per aigua
de pluja, aixi com del pas de vehicles.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA | CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurara, en perfil compactat, el volum realment executat segons especificacions de Projecte, sense incloure els increments per
excessos d'excavacié no autoritzats.

2.2.3. Fonamentacions

Unitat d'obra CRLO10: Capa de formigd de neteja i anivellacié de fons de fonamentacid, de 10 cm d'espessor, de formigé HL-150/B/20,
fabricat en central i abocament des de cami6, en el fons de l'excavacié préviament realitzada.

CARACTERISTIQUES TECNIQUES
Capa de formigd de neteja i anivellacié de fons de fonamentacid, de 10 cm d'espessor, de formigé HL-150/B/20, fabricat en central i
abocament des de camié, en el fons de l'excavacié préviament realitzada.

NORMATIVA D'APLICACIO
Elaboracid, transport i posada en obra del formigé:

- Cédigo Estructural.
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Execucid:

- CTE. DB-SE-C Seguridad estructural: Cimientos.

- CTE. DB-HS Salubridad.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Superficie mesurada sobre la superficie teorica de l'excavacid, segons documentacié grafica de Projecte.

CONDICIONS PREVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIO DE LES UNITATS D'OBRA

DEL SUPORT
Es comprovara, visualment o mitjangant les proves que es considerin oportunes, que el terreny de suport d'aquesta es
correspon amb les previsions del Projecte.

El resultat de tal inspeccid, definint la profunditat de la fonamentacié de cadascun dels suports de l'obra, la seva forma i
dimensions, i el tipus i consisténcia del terreny, s'incorporara a la documentacio final d'obra.

En particular, s'ha de comprovar que el nivell de suport de la fonamentacid s'ajusta al previst i, apreciablement, l'estratigrafia
coincideix amb l'estimada en l'estudi geotécnic; que el nivell freatic i les condicions hidrogeologiques s'ajusten a les previstes;
que el terreny presenta, apreciablement, una resisténcia i una humitat similars a la suposada en l'estudi geotécnic; que no es
detecten defectes evidents tals com coves, falles, galeries, pous, etc.

I, finalment, que no es detecten corrents subterranies que puguin produir soscavacio o arrossegaments.

Una vegada realitzades aquestes comprovacions, es confirmara l'existéncia dels elements enterrats de la instal-lacié de posta a
terra, i que el planol de suport del terreny és horitzontal i presenta una superficie neta.

AMBIENTALS
Se suspendran els treballs de formigonat quan plogui amb intensitat, neu, existeixi vent excessiu, una temperatura ambient
superior a 40°C o es prevegi que dins de les 48 hores seglients pugui descendir la temperatura ambienti per sota dels 0°C.

DEL CONTRACTISTA
Disposara en obra d'una série de mitjans, en previsié que es produeixin canvis bruscs de les condicions ambientals durant el
formigonat o posterior periode d'enduriment, no podent comencar-se el formigonat dels diferents elements sense l'autoritzaci6
per escrit del director de l'execucié de l'obra.

PROCES D'EXECUCIO

FASES D'EXECUCIO
Replanteig. Col-locacié de tocs i/o formacié de mestres. Abocament i compactacié del formigd. Coronacié i enrasament del
formigd.

CONDICIONS DE TERMINACIO
La superficie quedara horitzontal i plana.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA | CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurara la superficie teorica executada segons especificacions de Projecte, sense incloure els increments per excessos
d'excavacid no autoritzats.
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Unitat d'obra CSZ010: Sabata de fonamentacié de formigé armat, realitzada amb formigé HA-25/F/20/XC2 fabricat en central, i
abocament des de camid, i acer UNE-EN 10080 B 500 S, amb una quantia aproximada de 65 kg/m®. Inclis armadures d'espera per a la
columna d'il-luminacié, filferro de lligar, separadors i tubs per a pas d'instal-lacions eléctriques i de presa de terra. Inclou l'acabat de
paviment de similars caracteristiques a l'existent.

MESURES PER A ASSEGURAR LA COMPATIBILITAT ENTRE ELS DIFERENTS PRODUCTES, ELEMENTS | SISTEMES CONSTRUCTIUS QUE
COMPONEN LA UNITAT D'OBRA.

Depenent de l'agressivitat del terreny o la preséncia d'aigua amb substancies agressives, es triara el ciment adequat per a la fabricacié
del formigd, aixi com el seu dosatge i permeabilitat i l'espessor de recobriment de les armadures.

CARACTERISTIQUES TECNIQUES

Sabata de fonamentacid de formigd armat, realitzada amb formigé HA-25/F/20/XC2 fabricat en central, i abocament des de camid, i acer
UNE-EN 10080 B 500 S, amb una quantia aproximada de 50 kg/m®. Inclis armadures d'espera del pilar, filferro de lligar, separadors i
tubs per a pas d'instal-lacions.

NORMATIVA D'APLICACIO
Elaboracid, transport i posada en obra del formigo:

- Cddigo Estructural.

Execuci6:

- CTE. DB-SE-C Seguridad estructural: Cimientos.

- NTE-CSZ. Cimentaciones superficiales: Zapatas.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Volum mesurat sobre les seccions teoriques de l'excavacid, segons documentacid grafica de Projecte.

CONDICIONS PREVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIO DE LES UNITATS D'OBRA

DEL SUPORT
Es comprovara l'existéncia de la capa de formigé de neteja, que presentara un pla de recolzament horitzontal i una superficie
neta.

AMBIENTALS
Se suspendran els treballs de formigonat quan plogui amb intensitat, neu, existeixi vent excessiu, una temperatura ambient
superior a 40°C o es prevegi que dins de les 48 hores seglients pugui descendir la temperatura ambienti per sota dels 0°C.

DEL CONTRACTISTA
Disposara en obra d'una série de mitjans, en previsié que es produeixin canvis bruscs de les condicions ambientals durant el
formigonat o posterior periode d'enduriment, no podent comencar-se el formigonat dels diferents elements sense l'autoritzaci6
per escrit del director de l'execucié de l'obra.

PROCES D'EXECUCIO

FASES D'EXECUCIO
Replanteig i tragat de les sabates i dels pilars o altres elements estructurals que es recolzin en les mateixes. Col-locacié de
separadors i fixacié de les armadures. Col-locacié de tubs per a pas d'installacions. Abocament i compactacié del formigé.
Coronacid i enrasament de fonaments. Curat del formigé.

CONDICIONS DE TERMINACIO
El conjunt sera monolitic i transmetra correctament les carregues al terreny. La superficie quedara sense imperfeccions.

CONSERVACIO | MANTENIMENT
Es protegiran i senyalitzaran les armadures d'espera.
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CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA | CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurara el volum teoric executat segons especificacions de Projecte, sense incloure els increments per excessos d'excavacié no
autoritzats.

CRITERI DE VALORACIO ECONOMICA
El preu inclou l'elaboracié de la ferralla (tall, doblegat i conformat d'elements) en taller industrial i el muntatge en el Lloc definitiu de la
seva col-locaci6 en obra, pero no inclou 'encofrat.

2.2.4. Instal-lacions

Unitat d'obra IEP021: Presa de terra amb pica.

CARACTERISTIQUES TECNIQUES

Presa de terra composta per pica d'acer courat de 2 m de longitud, clavada en el terreny, connectada a pont per a comprovacid, dintre
d'una arqueta de registre de polipropilé de 30x30 cm. Fins i tot grapa abracadora per a la connexié de l'eléctrode amb la linia d'enllag i
additius per a disminuir la resistivitat del terreny.

NORMATIVA D'APLICACIO
Instal-lacié:

- REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tension.

- ITC-BT-18 y GUIA-BT-18. Instalaciones de puesta a tierra.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons documentacié grafica de Projecte.

CONDICIONS PREVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIO DE LES UNITATS D'OBRA

DEL SUPORT
Es comprovara que la seva situacid es correspon amb la de Projecte.

DEL CONTRACTISTA
Les instal-lacions eléctriques de baixa tensié s'executaran per instal-ladors autoritzats en baixa tensid, autoritzats per a
l'exercici de l'activitat.

PROCES D'EXECUCIO

FASES D'EXECUCIO
Replanteig. Clavat de la pica. Col-locacié de l'arqueta de registre. Connexié de l'eléctrode amb la linia d'enllag. Conexid a la xarxa
de terra. Muntatge, connexionat i comprovacié del seu correcte funcionament. Realitzacié de proves de servei.

CONDICIONS DE TERMINACIO
Els contactes estaran degudament protegits per a garantir una continua i correcta connexid.

PROVES DE SERVEI
Prova de mesura de la resisténcia de posada a terra.

Normativa d'aplicacié: GUIA-BT-ANEXO 4. Verificacion de las instalaciones eléctricas

CONSERVACIO | MANTENIMENT
Es protegiran tots els elements enfront de cops, materials agressius, humitats i bruticia.
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CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA | CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurara el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

CRITERI DE VALORACIO ECONOMICA
El preu no inclou l'excavacid ni el replé del extradds.

Unitat d'obra IEP025: Conductor de terra.

CARACTERISTIQUES TECNIQUES
Conductor de terra format per cable rigid nu de cobre trenat, de 35 mm? de seccié. També unions realitzades amb soldadura
aluminotérmica, grapes i borns d'unié. Completament muntat, amb connexions establertes i provat.

NORMATIVA D'APLICACIO
Instal-lacié:

- REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensidn.

- ITC-BT-18 y GUIA-BT-18. Instalaciones de puesta a tierra.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Longitud mesurada segons documentacié grafica de Projecte.

CONDICIONS PREVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIO DE LES UNITATS D'OBRA

DEL SUPORT
Es comprovara que la seva situacid i recorregut es corresponen amb els de Projecte, i que hi ha espai suficient per a la seva
instal-lacid.

Es comprovaran les separacions minimes de les conduccions amb altres instal-lacions.

FASES D'EXECUCIO
Replanteig del recorregut. Estesa del conductor de terra. Connexionat del conductor de terra mitjancant borns d'unid.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA | CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurara la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.

Unitat d'obra IEH012: Cable multipolar RZ1-K (AS), amb una tensié assignada de 0,6/1 kV, reaccid al foc classe Cca-slb,dl,al, amb
conductor de coure classe 5 (-K) de 5616 mm? de seccid, amb aillament de polietilé reticulat (R) i coberta de compost termoplastic a
base de poliolefina lliure d’halogens i amb baixa emissi6 de fums i gasos corrosius (Z1). Inclou accessoris i elements de subjeccid.

CARACTERISTIQUES TECNIQUES

Cable multipolar RZ1-K (AS), siendo su tensidon asignada de 0,6/1 kV, reaccidn al fuego clase Cca-slb,d1,al, con conductor de cobre clase
5 (-K) de 5616 mm?* de seccidn, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubierta de compuesto termoplastico a base de poliolefina
libre de haldgenos con baja emisién de humos y gases corrosivos (Z1). Incluso accesorios y elementos de sujecion.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Longitud medida segin documentacidn grafica de Proyecto.

CONDICIONS PREVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIO DE LES UNITATS D'OBRA

DEL SUPORT
Se comprobardn las separaciones minimas de las conducciones con otras instalaciones.
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DEL CONTRACTISTA
Las instalaciones eléctricas de baja tensién se ejecutaradn por instaladores autorizados en baja tensidn, autorizados para el
ejercicio de la actividad.

FASES D'EXECUCIO
Tendido del cable. Conexionado. Comprobacién de su correcto funcionamiento.

CONSERVACIO | MANTENIMENT
Se protegera de la humedad y del contacto con materiales agresivos.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA | CONDICIONS D'ABONAMENT
Se medira la longitud realmente ejecutada segln especificaciones de Proyecto.

Unitat d'obra IEH012b: Cablejat vertical interior de les columnes, des de la caixa de connexions situada en base fins als nous projectors
LED, mitjangant cable unipolar RZ1-K (AS), sent la seva tensié assignada de 0,6/1 kV, reaccié al foc classe Cca-slb,dl,al, amb conductor
de coure classe 5 (-K) de 16mm2 de seccid, amb aillament de polietilé reticulat (R) i coberta de compost termoplastic a base de
poliolefina lliure d'halogens amb baixa emissid de fums i gasos corrosius (Z1). Inclosos accessoris i elements de subjeccid.

CARACTERISTIQUES TECNIQUES

Cable unipolar RZ1-K (AS), siendo su tensidn asignada de 0,6/1 kV, reaccién al fuego clase Cca-slb,dl,al, con conductor de cobre clase 5
(-K) de 10 mm? de seccidn, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubierta de compuesto termoplastico a base de poliolefina libre
de halégenos con baja emision de humos y gases corrosivos (Z1). Incluso accesorios y elementos de sujecién.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Longitud medida segin documentacion grafica de Proyecto.

CONDICIONS PREVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIO DE LES UNITATS D'OBRA

DEL SUPORT
Se comprobaran las separaciones minimas de las conducciones con otras instalaciones.

DEL CONTRACTISTA
Las instalaciones eléctricas de baja tensidn se ejecutaran por instaladores autorizados en baja tensién, autorizados para el
ejercicio de la actividad.

FASES D'EXECUCIO
Tendido del cable. Conexionado. Comprobacidn de su correcto funcionamiento.

CONSERVACIO | MANTENIMENT
Se protegera de la humedad y del contacto con materiales agresivos.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA | CONDICIONS D'ABONAMENT
Se medird la longitud realmente ejecutada segln especificaciones de Proyecto.

Unitat d'obra IEX050b: Partida per la reforma del quadre de comandament d'enllumenat. Consisteix en la substitucié dels elements de
proteccid de les dues linies eléctriques que donen servei a les lluminaries. Desmuntatge de 2 diferencials trifasics i dos Magnetotérmics
trifisics. Muntatge de 2 linies compossades per 1 diferencial IV 40A 30mA i un Magnetotérmic IV de 20 A. Muntatge sobre quadre
existent. Totalment muntats i provats. Inclou petit material eléctric (cablejat, punteres, etc.).

CARACTERISTIQUES TECNIQUES

Interruptor automatic magnetotérmic, de 4 moduls, tetrapolar (4P), intensitat nominal 20 A, poder de tall 6 kA, corba C, de 72x80x77,8
mm, grau de proteccié IP20, muntatge sobre carril DIN (35 mm) i fixacié a carril mitjangant grapes. Totalment muntat, connexionat i
provat.
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NORMATIVA D'APLICACIO
Instal-lacié:

- REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensién.

- Normes de la companyia subministradora.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons documentacié grafica de Projecte.

CONDICIONS PREVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIO DE LES UNITATS D'OBRA

DEL SUPORT
Es comprovara que la seva situacid es correspon amb la del Projecte, que hi ha espai suficient per a la seva instal-lacié i que la
zona d'ubicacié esta completament terminada.

DEL CONTRACTISTA
Les instal-lacions eléctriques de baixa tensié s'executaran per instal-ladors autoritzats en baixa tensid, autoritzats per a
l'exercici de l'activitat.

PROCES D'EXECUCIO

FASES D'EXECUCIO
Muntatge i connexionat de l'element.

CONDICIONS DE TERMINACIO
La instal-lacié podra revisar-se amb facilitat.

CONSERVACIO | MANTENIMENT
Es protegira de la humitat i del contacte amb materials agressius.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA | CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurara el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

2.2.5. Revestiments i extradossats

Unitat d'obra RSI500: Reparacié de paviment industrial en zones localitzades, amb morter de ciment "WEBER",, per la zona d'actuaci6 de
les noves sabates.

CARACTERISTIQUES TECNIQUES

Reparacié de paviment industrial en zones localitzades, d'arees de transit rodat intens, en exteriors, amb capa de morter de ciment
d'enduriment rapid Weberfloor 4045 "WEBER", CT - C30 - F7 segons UNE-EN 13813, de 10 mm d'espessor, prévia aplicacié d'emprimaci6
reguladora de l'absorcié, Weberprim TP05 "WEBER".

NORMATIVA D'APLICACIO
Execuci6:

- CTE. DB-SUA Seguridad de utilizacién y accesibilidad.

- NTE-RSC. Revestimientos de suelos: Continuos.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Superficie mesurada en projeccié horitzontal, segons documentacid grafica de Projecte.
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CONDICIONS PREVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIO DE LES UNITATS D'OBRA

DEL SUPORT
Es comprovara que la superficie suport esta sana i neta, i que presenta una rugositat adequada.

AMBIENTALS
Es suspendran els treballs quan la temperatura ambient sigui inferior a 8°C o o la humitat ambiental sigui superior al 85%.

DEL CONTRACTISTA
Garantira que aquest tipus de treballs sigui realitzat per personal qualificat i sota el control d'empreses especialitzades.

PROCES D'EXECUCIO

FASES D'EXECUCIO
Aplicacié de l'emprimacid. Aplicacié de la capa de morter.

CONDICIONS DE TERMINACIO
La superficie del paviment presentara una textura uniforme i no tindra segregacions.

CONSERVACIO | MANTENIMENT
Quedara prohibit tot tipus de circulacié sobre el paviment durant les 72 hores segiients a la seva realitzacid, excepte la necessaria per a
realitzar els treballs d'execucid de junts i control d'obra.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA | CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurara, en projeccié horitzontal, la superficie realment executada segons especificacions de Projecte.

CRITERI DE VALORACIO ECONOMICA
El preu no inclou la preparacid de la superficie suport ni el revestiment.

2.2.6. Urbanitzacié interior de la parcella

Unitat d'obra UIL010: Columna poligonal d'acer per a enllumenat exterior, de 16 m d'al¢aria, diametre 100/300 mm i espessor 4-4 mm,
amb placa base d’ancoratge i cruceta per a 2 projectors, amb una superficie projectada S = 0,27 m? a 180°, calculada per a una velocitat
de vent en punta de 170 km/h. Columna fabricada en acer estructural i galvanitzada en calent segons la normativa vigent, incloent-hi
plantilla d’ancoratge, perns i femelles, elements d'unid, posada en obra, aixecament i alineacid, comprovacié de la verticalitat i tots els
treballs auxiliars necessaris fins a deixar-la completament instal-lada i preparada per al muntatge dels projectors, amb rendiments,
mitjans auxiliars i mesures de seguretat i salut inclosos.

MESURES PER A ASSEGURAR LA COMPATIBILITAT ENTRE ELS DIFERENTS PRODUCTES, ELEMENTS | SISTEMES CONSTRUCTIUS QUE
COMPONEN LA UNITAT D'OBRA.
El casquet del llum sera compatible amb el portalampades.

CARACTERISTIQUES TECNIQUES

Llum de led, de 36 W, amb casquet E27, classe d'eficiéncia energética A+, factor de poténcia major de 0,90, de 93 mm de diametre i 235
mm d'altura, feix de llum 360°, amb LED SMD LM561B, temperatura de color 3000 K, index de reproduccié cromatica major de 80, flux
lluminds 3770 lWumens, grau de proteccié IP64.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons documentacié grafica de Projecte.

CONDICIONS PREVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIO DE LES UNITATS D'OBRA

DEL SUPORT
Es comprovara que la xarxa d'alimentacié eléctrica esta desconnectada i fora de servei.
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PROCES D'EXECUCIO

FASES D'EXECUCIO
Replanteig. Col-locacié. Comprovacié del seu correcte funcionament.

CONDICIONS DE TERMINACIO
El nivell d'illuminacié sera adequat i uniforme. La fixacid al portalampades sera correcta.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA | CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurara el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

Unitat d'obra UILO010b: Projector LED, per CAMP DE FUTBOL, FAELUCE LedMaster TWO AIR de 900W, o un altre de iguals
caracteristiques técniques, asimetric, instal-lat a columna existent de 16m d'algada mitjangant medis d'elevacid. Instal-lacié de projector
mitjangant lira i cargolaria d'acer inoxidable. Inclou partida de cablejat per les connexions entre caixa i projector, inclou tub de 32mm de
diametre.

MESURES PER A ASSEGURAR LA COMPATIBILITAT ENTRE ELS DIFERENTS PRODUCTES, ELEMENTS | SISTEMES CONSTRUCTIUS QUE
COMPONEN LA UNITAT D'OBRA.
El casquet del llum sera compatible amb el portalampades.

CARACTERISTIQUES TECNIQUES

Llum de led, de 36 W, amb casquet E27, classe d'eficiéencia energética A+, factor de poténcia major de 0,90, de 93 mm de diametre i 235
mm d'altura, feix de llum 360°, amb LED SMD LM561B, temperatura de color 3000 K, index de reproduccié cromatica major de 80, flux
lluminds 3770 limens, grau de proteccid IPé4.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons documentacié grafica de Projecte.

CONDICIONS PREVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIO DE LES UNITATS D'OBRA

DEL SUPORT
Es comprovara que la xarxa d'alimentacié eléctrica esta desconnectada i fora de servei.

PROCES D'EXECUCIO

FASES D'EXECUCIO
Replanteig. Col-locacié. Comprovacié del seu correcte funcionament.

CONDICIONS DE TERMINACIO
El nivell d'il-luminacié sera adequat i uniforme. La fixaci6 al portalampades sera correcta.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA | CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurara el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

Unitat d'obra UIA010: Pericé de connexié eléctrica.

CARACTERISTIQUES TECNIQUES

Pericé de connexi6 eléctrica, prefabricat de formigd, sense fons, registrable, de 60x60x60 cm de mesures interiors, amb parets
rebaixades per a l'entrada de tubs, capag de suportar una carrega de 400 kN, amb marc d'acer galvanitzat i tapa de formigé armat
alleugerit, de 69,5x68,5 cm, per a pericé de connexid eléctrica, capag de suportar una carrega de 125 kN; prévia excavacié amb mitjans
mecanics i posterior reomplert de l'extradés amb material granular.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons documentacié grafica de Projecte.
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CONDICIONS PREVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIO DE LES UNITATS D'OBRA

DEL SUPORT
Es comprovara que la ubicaci6 es correspon amb la de Projecte.

PROCES D'EXECUCIO

FASES D'EXECUCIO
Replanteig. Excavacié amb mitjans mecanics. Eliminacié de les terres soltes del fons de l'excavacid. Col-locacié de l'arqueta
prefabricada. Execucié de forats per a connexionat de tubs. Connexionat dels tubs al pericd. Col-locacié de la tapa i els
accessoris. Reblert de l'extradés.

CONDICIONS DE TERMINACIO
Sera accessible.

CONSERVACIO | MANTENIMENT
Es protegira enfront de cops i obturacions. Es taparan totes els pericons per a evitar accidents.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA | CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurara el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

Unitat d'obra UXF020: Paviment continu d'asfalt amb capa de mescla bituminosa en fred.

CARACTERISTIQUES TECNIQUES
Capa de 8 cm d'espessor de mescla bituminosa en fred de composicié densa, tipus DF12, amb arid granitic i emulsié bituminosa.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Superficie mesurada en projeccid horitzontal, segons documentacid grafica de Projecte.

CONDICIONS PREVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIO DE LES UNITATS D'OBRA

DEL SUPORT
Es comprovara que la superficie suport reuneix les condicions de anivellacid, qualitat i forma previstes.

AMBIENTALS
Se suspendran els treballs quan la temperatura sigui inferior a 8°C, plogui o neu.

PROCES D'EXECUCIO

FASES D'EXECUCIO
Replanteig de nivells. Transport de la mescla bituminosa. Extensid de la mescla bituminosa. Compactacié de la capa de mescla
bituminosa. Execuci6 de juntes transversals. Neteja final.

CONDICIONS DE TERMINACIO
La superficie quedara plana, llisa, amb textura uniforme i sense segregacions.

CONSERVACIO | MANTENIMENT
Es protegira enfront del trafic fins que la mescla estigui piconada, a la temperatura ambient i amb la densitat adequada.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA | CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurara, en projecci6 horitzontal, la superficie realment executada segons especificacions de Projecte.

CRITERI DE VALORACIO ECONOMICA
El preu no inclou la capa base.
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2.2.7. Gestid de residus

Unitat d'obra GRAO10: Transport de residus inertes amb contenidor.

CARACTERISTIQUES TECNIQUES

Transport de residus inertes de guix produits en obres de construccié i/o demolicié, amb contenidor de 7 m?, a abocador especific,
instal-laci6 de tractament de residus de construccid i demolicié externa a l'obra o centre de valoritzacid o eliminacié de residus. També
servei de lliurament, lloguer i recollida en obra del contenidor.

NORMATIVA D'APLICACIO
Gesti6 de residus: Regulacion de la produccién y gestion de los residuos de construccién y demolicion.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons documentacié grafica de Projecte.

CONDICIONS PREVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIO DE LES UNITATS D'OBRA

DEL SUPORT
Es comprovara que estan perfectament senyalitzades sobre el terreny les zones de treball i vies de circulacié, per a
l'organitzacid del trafic.

PROCES D'EXECUCIO

FASES D'EXECUCIO
Carrega a camid del contenidor. Transport de residus de construccié a l'abocador especific, instal-lacié de tractament de residus
de construccié i demolicid externa a l'obra o centre de valoritzacié o eliminacié de residus.

CONDICIONS DE TERMINACIO
Les vies de circulacid utilitzades durant el transport quedaran completament netes de qualsevol tipus de residus.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA | CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurara el nombre d'unitats realment transportades segons especificacions de Projecte.

CRITERI DE VALORACIO ECONOMICA
El preu inclou el canon d'abocament per lliurament de residus.

Unitat d'obra GRAO10b: Seguretat i salut durant l'execucié de les obres.

CARACTERISTIQUES TECNIQUES

Transport de residus inertes de guix produits en obres de construccid i/o demolicid, amb contenidor de 7 m? a abocador especific,
instal-lacid de tractament de residus de construccid i demolicié externa a l'obra o centre de valoritzacié o eliminacié de residus. També
servei de lliurament, lloguer i recollida en obra del contenidor.

NORMATIVA D'APLICACIO
Gestid de residus: Regulacién de la produccidn y gestion de los residuos de construccion y demolicién.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons documentacié grafica de Projecte.

CONDICIONS PREVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIO DE LES UNITATS D'OBRA

DEL SUPORT
Es comprovara que estan perfectament senyalitzades sobre el terreny les zones de treball i vies de circulacié, per a
lorganitzacié del trafic.
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PROCES D'EXECUCIO

FASES D'EXECUCIO
Carrega a camié del contenidor. Transport de residus de construccié a l'abocador especific, instal-lacié de tractament de residus
de construccié i demolicié externa a l'obra o centre de valoritzacié o eliminacié de residus.

CONDICIONS DE TERMINACIO
Les vies de circulacié utilitzades durant el transport quedaran completament netes de qualsevol tipus de residus.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA | CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurara el nombre d'unitats realment transportades segons especificacions de Projecte.

CRITERI DE VALORACIO ECONOMICA
El preu inclou el canon d'abocament per lliurament de residus.

2.3. Prescripcions sobre verificacions en l'edifici acabat

D'acord amb el "Real Decreto 314/2006. Cédigo Técnico de la Edificacion (CTE)", a l'obra acabada, bé sobre l'edifici en el seu conjunt, o bé
sobre les seves diferents parts i les seves instal-lacions, totalment acabades, han de realitzar-se, a més de les que puguin establir-se
amb caracter voluntari, les comprovacions i proves de servei previstes en el present plec, per part del constructor, i al seu carrec,
independentment de les ordenades per la direccié facultativa i les exigides per la legislacié aplicable, que seran realitzades per
laboratori acreditat i el cost de les quals s'especifica detalladament en el capitol de Control de Qualitat i Assaigs, del Pressupost
d'Execucié material (PEM) del projecte.

C FONAMENTACIONS

Segons el "Real Decreto 314/2006. Cédigo Técnico de la Edificacion (CTE)", abans de la posada en servei de l'edifici s'ha de comprovar
que:

La fonamentacié es comporta en la forma prevista en el projecte.

No s'aprecia que s'estiguin superant les carregues admissibles.

Els assentaments s'ajusten al previst, si, en casos especials, aixi ho exigeix el projecte o el director d'obra.

No s'han plantat arbres les arrels dels quals puguin originar canvis d’humitat en el terreny de fonamentacid, o creat zones verdes
el drenatge de les quals no estigui previst en el projecte, sobretot en terrenys expansius.

Aixi mateix, és recomanable controlar els moviments del terreny per a qualsevol tipus de construccié, per part de lempresa
constructora, i obligatori en el cas d'edificis del tipus C-3 (construccions entre 11i 20 plantes) i C-4 (conjunts monumentals o singulars i
edificis de més de 20 plantes), mitjangant l'establiment per part d'una organitzacié amb experiéncia en aquest tipus de treballs, dirigida
per un técnic competent, d'un sistema d'anivellacié per controlar l'assentament a les zones més caracteristiques de l'obra, en les
seglients condicions:

o El punt de referéncia ha d'estar protegit de qualsevol eventual pertorbacid, de manera que pugui considerar-se com a immaobil
durant tot el periode d'observacio.

e El nombre de pilars a anivellar no sera inferior al 10% del total de l'edificacid. En el cas que la superestructura es recolzi sobre
murs, es preveura un punt d'observacié cada 20 m de longitud, com a minim. En qualsevol cas, el nombre minim de referéncies
d'anivellacié sera de 4. La precisié de l'anivellacié sera de 0,1 mm.

e La cadéncia de lectures sera l'adequada per advertir qualsevol anomalia en el comportament de la fonamentacié. Es recomanable
efectuar-les en completar-se el 50% de l'estructura, al final de la mateixa, i en acabar els envans de cada dues plantes.

o El resultat final de les observacions s'incorporara a la documentacié de l'obra.

| INSTAL-.LACIONS

Les proves finals de la instal-lacié s'efectuaran, un cop estigui l'edifici acabat, per 'empresa instal-ladora, que disposara dels mitjans
materials i humans necessaris per a la seva realitzacid.

Totes les proves s'efectuaran en preséncia de linstallador autoritzat o del director d’Execucié de I'Obra, que ha de donar la seva
conformitat tant al procediment seguit com als resultats obtinguts.

Els resultats de les diferents proves realitzades a cadascun dels equips, aparells o subsistemes, passaran a formar part de la
documentacié final de la instal-lacié. S'indicaran marca i model i es mostraran, per a cada equip, les dades de funcionament segons
projecte i les dades mesurades en obra durant la posada en marxa.
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Quan per estendre el certificat de la instal-lacié sigui necessari disposar d'energia per realitzar proves, es sollicitara a l'empresa
subministradora d'energia un subministrament provisional per a proves, per linstal-lador autoritzat o pel director de la instal-lacié, i sota
la seva responsabilitat.

Seran a carrec de l'empresa installadora totes les despeses ocasionades per la realitzacié d'aquestes proves finals, aixi com les
despeses ocasionades per l'incompliment de les mateixes.

2.4, Prescripcions en relacié amb 'emmagatzematge, maneig, separacid i altres operacions de gestio dels residus de
construccid i demolicid

El corresponent Estudi de Gestié dels Residus de Construccié i Demolicid, contindra les segiients prescripcions en relacié amb
l'emmagatzematge, maneig, separacio i altres operacions de gestié dels residus de l'obra:

El diposit temporal de la runa es realitzara en contenidors metallics amb la ubicacidé i condicions establertes en les ordenances
municipals, o bé en sacs industrials amb un volum inferior a un metre cubic, quedant degudament senyalitzats i segregats de la resta de
residus.

Aquells residus valoritzables, com fustes, plastics, ferralla, etc., Es dipositaran en contenidors degudament senyalitzats i segregats de
la resta de residus, per tal de facilitar la seva gestid.

Els contenidors hauran d'estar pintats amb colors vius, que siguin visibles durant la nit, i han de comptar amb una banda de material
reflectant de, almenys, 15 centimetres al llarg de tot el seu perimetre, figurant de forma clara i llegible la segiient informacio:

Raé social.

Codi d'ldentificacié Fiscal (C.I.F.).

Nimero de teléfon del titular del contenidor / envas.

Numero d'inscripcié en el Registre de Transportistes de Residus del titular del contenidor.

Aquesta informacié haura de quedar també reflectida a través d'adhesius o plaques, en els envasos industrials o altres elements de
contencid.

El responsable de l'obra a la qual dona servei el contenidor d'adoptar les mesures pertinents per evitar que es dipositin residus aliens a
la mateixa. Els contenidors romandran tancats o coberts fora de 'horari de treball, amb tal d'evitar el diposit de restes aliens a l'obra i el
vessament de dels residus.

A lequip d'obra s'hauran d'establir els mitjans humans, técnics i procediments de separacid que es dedicaran a cada tipus de RCE.

S'hauran de complir les prescripcions establertes en les ordenances municipals, els requisits i condicions de la llicéncia d'obra,
especialment si obliguen a la separacid en origen de determinades matéries objecte de reciclatge o deposicid, i el constructor o el cap
d'obra realitzar una avaluacié economica de les condicions en qué és viable aquesta operacid, considerant les possibilitats reals de fer-
la, és a dir, que l'obra o construccié ho permeti i que es disposi de plantes de reciclatge o gestors adequats.

El constructor haura d'efectuar un estricte control documental, de manera que els transportistes i gestors de RCE presentin els vals de
cada retirada i lliurament a destinacié final. En el cas que els residus es reutilitzin en altres obres o projectes de restauracid, s'haura
d'aportar evidéncia documental de la destinacié final.

Les restes derivades del rentat de les canaletes de les cubes de subministrament de formigd prefabricat seran considerats com a
residus i gestionats com li correspon (LER 17 01 01).

S'ha d'evitar la contaminacié mitjangant productes toxics o perillosos dels materials plastics, restes de fusta, abassegaments o
contenidors de runes, amb la finalitat de procedir a la seva adequada segregacio.

Les terres superficials que es puguin destinar a jardineria o la recuperacié de sols degradats, seran acuradament retirades i
emmagatzemades durant el menor temps possible, disposades en cavallons d'alcada no superior a 2 metres, evitant la humitat
excessiva, la seva manipulacid i la seva contaminaci.

Els residus que continguin amiant compliran els preceptes dictats per la legislacié vigent sobre esta mateéria, aixi com la legislacié
laboral d'aplicacid.
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ANNEX VI:

AMIDAMENTS | PRESSUPOST
CAMP SAULO

AMIDAMENTS

QUADRE DE PREUS N° 1

QUADRE DE PREUS N° 2
PRESSUPOST

RESUM DE PRESSUPOST
ULTIM FULL

MEMORIA TECNICA DE MILLORA ENERGETICA DE LA IL.LUMINACIO DE LA ZONA ESPORTIVA MUNICIAPL DE CAN | 65
RULL
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AMIDAMENTS

Pressupost parcial n° 1 Acondicionament del terreny

NO

U

Descripcid

Amidament

1.1.- Moviment de terres

111 M*  Obertura i tancament de rasa en paviment amb asfalt per a canalitzacions eléctriques, d'amplada 40
cm i fondaria 60 cm. Inclou el tall previ amb serra de disc i l'enderroc del paviment existent amb
transport de runes a abocador. Subministrament i col-locacié de dos tubs corrugats de polietile de
doble paret de 110 mm (diametre nominal), installats sobre Llit de sorra de 10 cm i recobriment
superior amb sorra fins a 10 cm per sobre dels tubs. Inclou cinta de senyalitzacié d'adverténcia de risc
eléctric, reblert compactat de la rasa i reposici6 final de la superficie amb una capa de formigé HA-25
de 10 cm de gruix, armat amb mallazo electrosoldat d'acer de 15x15x6 mm per garantir la continuitat
del paviment adjacent.
Uts. Llargada Amplada Alcada Parcial Subtotal
271,000 0,600 162,600
162,600 162,600
Total m® ... 162,600
11.2 M*  Reblert principal de rases per instal-lacions, amb terra seleccionada procedent de la propia excavacié
i compactaci6 en tongades successives de 20 cm d'espessor maxim amb picé vibrant de guiat manual.
Inclis cinta o distintiu indicador de la instal-lacid.
Uts. Llargada Amplada Alcada Parcial Subtotal
271,000 0,600 0,400 65,040
65,040 65,040
Total m® ... 65,040
113 M?  Capa de 8 cm d'espessor de mescla bituminosa en fred de composicié densa, tipus DF12, amb arid
granitic i emulsid bituminosa.
Uts. Llargada Amplada Alcada Parcial Subtotal
258,000 0,600 154,800
154,800 154,800
Total m* ......: 154,800
114 U Pericé de connexid eléctrica, prefabricat de formigd, sense fons, registrable, de 60x60x60 cm de

mesures interiors, amb parets rebaixades per a l'entrada de tubs, capag de suportar una carrega de
400 kN, amb marc d'acer galvanitzat i tapa de formigé armat alleugerit, de 69,5x68,5 cm, per a pericé
de connexié eléctrica, capag¢ de suportar una carrega de 125 kN; prévia excavacié amb mitjans
mecanics i posterior reomplert de l'extradés amb material granular.

TotalU ...

10,000
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Pressupost parcial n° 2 Desmuntatge

N° U  Descripcio Amidament

2.1.- Instal-lacions

211 u Desmuntatge de columnes metalliques d'enllumenat exterior de 12 metres d’algada, incloent la
retirada dels projectors existents, desconnexid eléctrica, desembulonat de la placa base, maniobra
d’abaixament mitjancant camid-cistella o grua auxiliar, i acopi del material en zona designada per a la
seva posterior gestié o reutilitzacié.

El procés inclou tots els mitjans manuals, eines, personal técnic, mesures de seguretat, balisat de la
zona, aixi com la carrega sobre vehicle per al seu transport intern.
Treballs realitzats segons normativa vigent i indicacions de la direccié facultativa.

TotalU .....: 6,000
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Pressupost parcial n° 3 Instal-lacions

N° U  Descripcid Amidament
3.1.- Estructural
311 u Subministrament, transport i muntatge d’'una columna poligonal d’acer per a enllumenat exterior, de 16
m d’algaria, diametre 100/300 mm i espessor 4-4 mm, amb placa base d’ancoratge i cruceta per a 2
projectors, amb una superficie projectada S = 0,27 m* a 180°, calculada per a una velocitat de vent en
punta de 170 km/h.
Columna fabricada en acer estructural i galvanitzada en calent segons la normativa vigent, incloent-hi
plantilla d’ancoratge, perns i femelles, elements d'unid, posada en obra, aixecament i alineacio,
comprovacié de la verticalitat i tots els treballs auxiliars necessaris fins a deixar-la completament
instal-lada i preparada per al muntatge dels projectors, amb rendiments, mitjans auxiliars i mesures
de seguretat i salut inclosos.
TotalU ... 8,000
3.1.2 M*  Excavaci6 de pous per fonamentacions de les noves columnes fins a una profunditat de 2 m, en terra
de roca dura, amb mitjans mecanics, i aplec en les vores de l'excavacio.
Uts. Llargada Amplada Alcada Parcial Subtotal
4 2,200 2,200 0,600 n,616
1,616 1,616
Total m® ... 1,616
3.1.3 M? Sabata de fonamentacié de formigé armat, realitzada amb formigé HA-25/F/20/XC2 fabricat en
central, i abocament des de camid, i acer UNE-EN 10080 B 500 S, amb una quantia aproximada de 65
kg/m?. Inclis armadures d'espera per a la columna d'il-luminacid, filferro de lligar, separadors i tubs
per a pas d'installacions eléctriques i de presa de terra. Inclou l'acabat de paviment de similars
caracteristiques a l'existent.
Uts. Llargada Amplada Alcada Parcial Subtotal
4 2,000 2,000 0,450 7,200
7,200 7,200
Total m® ... 7,200
3.1.4 M?  Capa de formigé de neteja i anivellacié de fons de fonamentacid, de 10 cm d'espessor, de formigé HL-
150/B/20, fabricat en central i abocament des de camié, en el fons de l'excavacid préviament
realitzada.
Uts. Llargada Amplada Alcada Parcial Subtotal
4 2,000 2,000 16,000
16,000 16,000
Total m* ......: 16,000
3.15 M?  Reparacié de paviment industrial en zones localitzades, d'arees de transit rodat intens, en exteriors,
amb capa de morter de ciment d'enduriment rapid Weberfloor 4045 "WEBER", CT - C30 - F7 segons
UNE-EN 13813, de 10 mm d'espessor, prévia aplicacié d'emprimacié reguladora de labsorcid,
Weberprim TP05 "WEBER".
Uts. Llargada Amplada Alcada Parcial Subtotal
4 2,000 2,000 16,000
16,000 16,000
Totalm* ... 16,000

3.2.- Eléctrigues
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3.21 M Cable multipolar RZ1-K (AS), amb una tensié assignada de 0,6/1 kV, reacci6 al foc classe Cca-slb,dl,al,
amb conductor de coure classe 5 (-K) de 5616 mm? de seccid, amb aillament de polietilé reticulat (R) i
coberta de compost termoplastic a base de poliolefina lliure d’halégens i amb baixa emissié de fums i
gasos corrosius (Z1). Inclou accessoris i elements de subjeccio.
Uts. Llargada Amplada Alcada Parcial Subtotal
Sauld enllumenat 1 199,000 199,000
Sauld Enllumenat 2 256,000 256,000
455000 455000
Totalm .....: 455,000
3.2.2 M Cablejat vertical interior de les columnes, des de la caixa de connexions situada en base fins als nous
projectors LED, mitjancant cable unipolar RZ1-K (AS), sent la seva tensié assignada de 0,6/1 kV,
reaccid al foc classe Cca-slb,dl,al, amb conductor de coure classe 5 (-K) de 16mm2 de secci6, amb
aillament de polietilé reticulat (R) i coberta de compost termoplastic a base de poliolefina lliure
d'halogens amb baixa emissido de fums i gasos corrosius (Z1). Inclosos accessoris i elements de
subjeccio.
Uts. Llargada Amplada Alcada Parcial Subtotal
Camp Saulé 8 18,000 2,000 288,000
288,000 288,000
Totalm .....: 288,000
3.23 M Conductor de terra format per cable rigid nu de cobre trenat, de 35 mm? de seccid. També unions
realitzades amb soldadura aluminotérmica, grapes i borns d'unié. Completament muntat, amb
connexions establertes i provat.
Uts. Llargada Amplada Alcada Parcial Subtotal
Saulé enllumenat 1 199,000 199,000
Saulé Enllumenat 2 256,000 256,000
Vertical Interior Columnes 8 18,000 2,000 288,000
743,000 743,000
Totalm ... 743,000
3.2.4 u Presa de terra composta per pica d'acer courat de 2 m de longitud, clavada en el terreny, connectada
a pont per a comprovacid, dintre d'una arqueta de registre de polipropilé de 30x30 cm. Fins i tot grapa
abracadora per a la connexié de l'eléctrode amb la linia d'enllag i additius per a disminuir la
resistivitat del terreny.
Total U ... 8,000
3.25 u Partida per la reforma del quadre de comandament d'enllumenat. Consisteix en la substitucié dels
elements de proteccié de les dues linies eléctriques que donen servei a les lluminaries. Desmuntatge
de 2 diferencials trifasics i dos Magnetotérmics trifasics. Muntatge de 2 linies compossades per 1
diferencial IV 40A 30mA i un Magnetotérmic IV de 20 A. Muntatge sobre quadre existent. Totalment
muntats i provats. Inclou petit material eléctric (cablejat, punteres, etc.).
Total U .....: 1,000
3.26 Projecte eléctric i legalitzaci6 de la instal-laci6 reformada
Total ... 1,000

3.3.- llluminacio

3.3.1

U

Projector LED, per CAMP DE FUTBOL, FAELUCE LedMaster TWO AIR de 900W, o un altre de iguals
caracteristiques técniques, asimétric, instal-lat a columna existent de 16m d'algada mitjangant medis
d'elevacid. Installacié de projector mitjangant lira i cargolaria d'acer inoxidable. Inclou partida de
cablejat per les connexions entre caixa i projector, inclou tub de 32mm de diametre. Sera obligatoria
la proteccié prévia de la superficie de gespa del camp de futbol.La instal-lacié, orientacid i fixacio dels
projectors s’haura de realitzar seguint estrictament les coordenades de posici6, algaries i angles
d’inclinacié (orientacid horitzontal i vertical) definits a U'estudi luminic del projecte. Un cop finalitzat el
muntatge, es realitzara una verificacié en camp per assegurar que els nivells de luxes i els coeficients
d'uniformitat assolits s'ajusten als valors justificats en el calcul teoric."




Y CUBIC

ESTUDI D'ENGINYERIA

332

TotalU ...

Sistema de control - Nodes i materials de control - Subministrament de 8 dispositius (nodes) de
telecontrol per radiofreqiiencia "Dual Band" (2,4GHz i 868MHz) sota norma IEE 802.15.4, aptes per a
xarxa de malla WSN. Inclou caixes estanques IP67 resistents a raigs UV i classe d'inflamabilitat
UL94HB, convertidors de senyal i aparellament electrica necessaria per al sistema. Inclou
aparamenta eléctrica i control, quadre, pantalla tactil.

16,000

333

TotalU ......:

Sistema de control - Configuracid i programacié - Treballs de configuracié de la logica de control
stand-alone, vinculacié dels nodes a laplicacié dedicada (Android), programacié de grups de
lluminaries (fins a 8 equips DALI per node) i ajust de parametres de comunicacié Bluetooth.

1,000

3.3.4

TotalU ...

Sistema de control - Protocol d'assaigs, verificacié i validacié final.-Realitzacié de proves de
cobertura de la xarxa de malla, verificacié de la resposta de les lluminaries des de dispositiu mobil,
comprovacié de labséncia de quotes recurrents i lliurament de la documentacié técnica de
funcionament.

1,000

335

TotalU ...

Subministrament de tauleta tactil amb sistema operatiu Android, especifica per a l'is de l'aplicacié de
control de l'enllumenat. Inclou suport de paret antivandalic amb bloqueig de seguretat, instal-lacid fixa
i connexid a alimentacié eléctrica permanent.

1,000

3.3.6

TotalU ...

Certificat d'eficiéncia energética inicial

1,000

3.3.7

Certificat d'eficiencia energética final

1,000

1,000
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Pressupost parcial n® 4 Seguretat i Salut

N° U  Descripcid Amidament

4.1 u Partida algada a justificar per a l'aplicacié i execucié de les mesures de seguretat i salut previstes en
I'Estudi de Seguretat i Salut (o Estudi Basic). Inclou: installacions provisionals, proteccions
col-lectives (tanques, senyalitzacid), equips de proteccid individual (EPIs), farmaciola, i la formaci6
especifica dels operaris per a treballs en algada (atesa la naturalesa de la substitucié de lluminaries
en torres d'il-luminacio).

TotalU ... : 1,000



Y CUBIC

ESTUDI D'ENGINYERIA

Pressupost parcial n° 5 Gestio de reidus

NO

U

Descripcid Amidament

5.1

U

Transport de mescla sense classificar de residus inerts produits en obres de construccié i/o
demolicio, amb contenidor de 7 m®, a abocador especific, installacié de tractament de residus de
construccid i demolicié externa a l'obra o centre de valoritzacio o eliminacié de residus. També servei
de lliurament, lloguer i recollida en obra del contenidor.

TotalU ... 1,000



Quadre de preus n° 1

ND

Designacid

Import

En xifra

(Euros)

En lletra

(Euros)

n

U Sistema de control - Nodes i materials de control -
Subministrament de 8 dispositius (nodes) de telecontrol
per radiofreqiiéncia "Dual Band" (2,4GHz i 868MHz) sota
norma |EE 802.15.4, aptes per a xarxa de malla WSN.
Inclou caixes estanques IP67 resistents a raigs UV i classe
d'inflamabilitat UL94HB, convertidors de senyal i
aparellament eléctrica necessaria per al sistema. Inclou
aparamenta eléctrica i control, quadre, pantalla tactil.

U Sistema de control - Configuracié i programacié -
Treballs de configuracié de la logica de control stand-
alone, vinculacié dels nodes a laplicacié dedicada
(Android), programacié de grups de lluminaries (fins a 8
equips DALI per node) i ajust de parametres de
comunicacié Bluetooth.

U Sistema de control - Protocol d'assaigs, verificacid i
validacio final.-Realitzacié de proves de cobertura de la
xarxa de malla, verificaci6 de la resposta de les
lluminaries des de dispositiu mobil, comprovacié de
labséncia de quotes recurrents i lliurament de la
documentacid técnica de funcionament.

U Subministrament de tauleta tactil amb sistema operatiu
Android, especifica per a l'is de l'aplicacié de control de
l'enllumenat. Inclou suport de paret antivandalic amb
bloqueig de seguretat, installacié fixa i connexié a
alimentaci6 eléctrica permanent.

m?® Obertura i tancament de rasa en paviment amb asfalt
per a canalitzacions eléctriques, d'amplada 40 cm i
fondaria 60 cm. Inclou el tall previ amb serra de disc i
l'enderroc del paviment existent amb transport de runes a
abocador. Subministrament i collocacié de dos tubs
corrugats de polietilé de doble paret de 110 mm (diametre
nominal), instal-lats sobre Llit de sorra de 10 cm i
recobriment superior amb sorra fins a 10 cm per sobre
dels tubs. Inclou cinta de senyalitzacié d'adverténcia de
risc eléctric, reblert compactat de la rasa i reposicid final
de la superficie amb una capa de formigé HA-25 de 10 cm
de gruix, armat amb mallazo electrosoldat d'acer de
15x15x6 mm per garantir la continuitat del paviment
adjacent.

m® Excavacié de pous per fonamentacions de les noves
columnes fins a una profunditat de 2 m, en terra de roca
dura, amb mitjans mecanics, i aplec en les vores de
l'excavaci.

m?® Reblert principal de rases per instal-lacions, amb terra
seleccionada procedent de la propia excavacié i
compactaci6 en tongades successives de 20 cm
d'espessor maxim amb picé vibrant de guiat manual. Inclis
cinta o distintiu indicador de la instal-lacié.

Projecte eléctric i legalitzacié de la instal-lacié reformada
Certificat d'eficiéncia energética inicial
Certificat d'eficiéncia energética final

m? Capa de formigd de neteja i anivellacié de fons de
fonamentacié, de 10 cm d'espessor, de formigé HL-
150/B/20, fabricat en central i abocament des de camid, en
el fons de l'excavacié préviament realitzada.

4.103,05

1.767,97

1.100,82

499,55

65,99

85,43

14,91

400,00
100,00
100,00

9,52

QUATRE MIL CENT TRES EUROS AMB
CINC CENTIMS

MIL SET-CENTS SEIXANTA-SET EUROS
AMB NORANTA-SET CENTIMS

MIL CENT EUROS AMB VUITANTA-DOS
CENTIMS

QUATRE-CENTS NORANTA-NOU EUROS
AMB CINQUANTA-CINC CENTIMS

SEIXANTA-CINC EUROS AMB
NORANTA-NOU CENTIMS

VUITANTA-CINC EUROS AMB
QUARANTA-TRES CENTIMS

CATORZE EUROS AMB NORANTA-U
CENTIMS

QUATRE-CENTS EUROS
CENT EUROS
CENT EUROS

NOU EUROS AMB CINQUANTA-DOS
CENTIMS
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13
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17
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m?® Sabata de fonamentacié de formigd armat, realitzada
amb formigé HA-25/F/20/XC2 fabricat en central, i
abocament des de camid, i acer UNE-EN 10080 B 500 S,
amb una quantia aproximada de 65 kg/m? Inclis
armadures d'espera per a la columna d'il-luminacié, filferro
de lligar, separadors i tubs per a pas d'installacions
eléctriques i de presa de terra. Inclou l'acabat de paviment
de similars caracteristiques a l'existent.

U Desmuntatge de columnes metalliques d’enllumenat
exterior de 12 metres d'algada, incloent la retirada dels
projectors existents, desconnexié eléctrica, desembulonat
de la placa base, maniobra d'abaixament mitjancant
camid-cistella o grua auxiliar, i acopi del material en zona
designada per a la seva posterior gestid o reutilitzacid.

El procés inclou tots els mitjans manuals, eines, personal
técnic, mesures de seguretat, balisat de la zona, aixi com
la carrega sobre vehicle per al seu transport intern.
Treballs realitzats segons normativa vigent i indicacions
de la direcci6 facultativa.

U Transport de residus inertes de guix produits en obres
de construccié i/o demolicié, amb contenidor de 7 m?, a
abocador especific, installacié de tractament de residus
de construccié i demolicié externa a l'obra o centre de
valoritzacié o eliminacié de residus. També servei de
lliurament, lloguer i recollida en obra del contenidor.

U Partida algada a justificar per a l'aplicacid i execucid de
les mesures de seguretat i salut previstes en l'Estudi de
Seguretat i Salut (o Estudi Basic). Inclou: installacions
provisionals, proteccions col-lectives (tanques,
senyalitzacié), equips de proteccié individual (EPIs),
farmaciola, i la formacié especifica dels operaris per a
treballs en alcada (atesa la naturalesa de la substitucid de
lluminaries en torres d'il-luminacio).

m Cable multipolar RZ1-K (AS), amb una tensid assignada
de 0,6/1 kV, reaccid al foc classe Cca-slb,dl,al, amb
conductor de coure classe 5 (-K) de 5616 mm? de seccid,
amb aillament de polietilé reticulat (R) i coberta de
compost termoplastic a base de poliolefina Lliure
d’halogens i amb baixa emissié de fums i gasos corrosius
(21). Inclou accessoris i elements de subjeccid.

m Cablejat vertical interior de les columnes, des de la
caixa de connexions situada en base fins als nous
projectors LED, mitjangant cable unipolar RZ1-K (AS), sent
la seva tensidé assignada de 0,6/1 kV, reaccié al foc classe
Cca-slb,dl,al, amb conductor de coure classe 5 (-K) de
16mm2 de seccid, amb aillament de polietilé reticulat (R) i
coberta de compost termoplastic a base de poliolefina
lliure d'halogens amb baixa emissié de fums i gasos
corrosius (Z1). Inclosos accessoris i elements de subjeccid.

U Presa de terra composta per pica d'acer courat de 2 m
de longitud, clavada en el terreny, connectada a pont per a
comprovacié, dintre d'una arqueta de registre de
polipropilé de 30x30 cm. Fins i tot grapa abragadora per a
la connexié de l'eléctrode amb la linia d'enllag i additius
per a disminuir la resistivitat del terreny.

m Conductor de terra format per cable rigid nu de cobre
trenat, de 35 mm?® de seccid. També unions realitzades
amb soldadura aluminotérmica, grapes i borns d'unid.
Completament muntat, amb connexions establertes i
provat.

299,52

445,16

2.320,39

2.030,82

21,66

5,22

165,51

6,55

DOS-CENTS NORANTA-NOU EUROS
AMB CINQUANTA-DOS CENTIMS

QUATRE-CENTS QUARANTA-CINC
EUROS AMB SETZE CENTIMS

DOS MIL TRES-CENTS VINT EUROS
AMB TRENTA-NOU CENTIMS

DOS MIL TRENTA EUROS AMB
VUITANTA-DOS CENTIMS

VINT-I-U EUROS AMB SEIXANTA-SIS
CENTIMS

CINC EUROS AMB VINT-1-DOS CENTIMS

CENT SEIXANTA-CINC EUROS AMB
CINQUANTA-U CENTIMS

SIS EUROS AMB CINQUANTA-CINC
CENTIMS
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U Partida per la reforma del quadre de comandament
d'enllumenat. Consisteix en la substitucié dels elements de
proteccid de les dues linies eléctriques que donen servei a
les lluminaries. Desmuntatge de 2 diferencials trifasics i
dos Magnetotérmics trifdsics. Muntatge de 2 linies
compossades per 1 diferencial IV 40A 30mA i un
Magnetotérmic IV de 20 A. Muntatge sobre quadre existent.
Totalment muntats i provats. Inclou petit material eléctric
(cablejat, punteres, etc.).

m? Reparaci6 de paviment industrial en zones localitzades,
d'arees de transit rodat intens, en exteriors, amb capa de
morter de ciment d'enduriment rapid Weberfloor 4045
"WEBER", CT - C30 - F7 segons UNE-EN 13813, de 10 mm
d'espessor, prévia aplicacié d'emprimacié reguladora de
l'absorcié, Weberprim TP05 "WEBER".

U Pericé de connexié eléctrica, prefabricat de formigo,
sense fons, registrable, de 60x60x60 cm de mesures
interiors, amb parets rebaixades per a l'entrada de tubs,
capa¢ de suportar una carrega de 400 kN, amb marc
d'acer galvanitzat i tapa de formigé armat alleugerit, de
69,5x68,5 cm, per a pericé de connexié eléctrica, capag de
suportar una carrega de 125 kN; prévia excavacié amb
mitjans mecanics i posterior reomplert de l'extradés amb
material granular.

U Subministrament, transport i muntatge d'una columna
poligonal d'acer per a enllumenat exterior, de 16 m
d'alcaria, diametre 100/300 mm i espessor 4-4 mm, amb
placa base d’'ancoratge i cruceta per a 2 projectors, amb
una superficie projectada S = 0,27 m* a 180°, calculada per
a una velocitat de vent en punta de 170 km/h.

Columna fabricada en acer estructural i galvanitzada en
calent segons la normativa vigent, incloent-hi plantilla
d'ancoratge, perns i femelles, elements d’unié, posada en
obra, aixecament i alineacid, comprovacié de la verticalitat
i tots els treballs auxiliars necessaris fins a deixar-la
completament instal-lada i preparada per al muntatge dels
projectors, amb rendiments, mitjans auxiliars i mesures de
seguretat i salut inclosos.

U Projector LED, per CAMP DE FUTBOL, FAELUCE
LedMaster TWO AIR de 900W, o un altre de iguals
caracteristiques técniques, asimetric, instal-lat a columna
existent de 16m d'algada mitjangant medis d'elevacio.
Instal-lacié de projector mitjangant lira i cargolaria d'acer
inoxidable. Inclou partida de cablejat per les connexions
entre caixa i projector, inclou tub de 32mm de diametre.
Sera obligatoria la proteccié prévia de la superficie de
gespa del camp de futbol.La instal-lacid, orientacié i fixacié
dels projectors s’haura de realitzar seguint estrictament
les coordenades de posicid, algaries i angles d'inclinacié
(orientacid horitzontal i vertical) definits a Uestudi luminic
del projecte. Un cop finalitzat el muntatge, es realitzara
una verificacid en camp per assegurar que els nivells de
luxes i els coeficients d'uniformitat assolits s'ajusten als
valors justificats en el calcul teoric."

m?* Capa de 8 cm d'espessor de mescla bituminosa en fred
de composicié densa, tipus DF12, amb arid granitic i
emulsid bituminosa.

833,17

78,06

156,33

2.856,45

2.163,79

18,13

VUIT-CENTS TRENTA-TRES EUROS
AMB DISSET CENTIMS

SETANTA-VUIT EUROS AMB SIS
CENTIMS

CENT CINQUANTA-SIS EUROS AMB
TRENTA-TRES CENTIMS

DOS MIL VUIT-CENTS CINQUANTA-SIS
EUROS AMB QUARANTA-CINC
CENTIMS

DOS MIL CENT SEIXANTA-TRES EUROS
AMB SETANTA-NOU CENTIMS

DIVUIT EUROS AMB TRETZE CENTIMS
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Adverténcia: Els preus d'aquest quadre s'aplicaran Unica i exclusivament en els casos que sigui necessari abonar obres
incompletes quan per rescissio o una altra causa no arribin a acabar-se les contractades, sense que es pugui pretendre
la valoracié de cada unitat d'obra fraccionada en altra forma que l'establida a 'esmentat quadre.
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1 Acondicionament del terreny

1.1 Moviment de terres
111 m® Obertura i tancament de rasa en paviment amb asfalt per a canalitzacions eléctriques,

d'amplada 40 cm i fondaria 60 cm. Inclou el tall previ amb serra de disc i l'enderroc del

paviment existent amb transport de runes a abocador. Subministrament i col-locacié de dos

tubs corrugats de polietilé de doble paret de 110 mm (diametre nominal), instal-lats sobre Llit

de sorra de 10 cm i recobriment superior amb sorra fins a 10 cm per sobre dels tubs. Inclou

cinta de senyalitzacié d'adverténcia de risc eléctric, reblert compactat de la rasa i reposicié

final de la superficie amb una capa de formigé HA-25 de 10 cm de gruix, armat amb mallazo

electrosoldat d'acer de 15x15x6 mm per garantir la continuitat del paviment adjacent.

(Ma d'obra)

Oficial 1% electricista. 0,074 25,830 1,91

Ajudant electricista. 0,064 22,750 1,46

Peé ordinari construccid. 0,314 23,040 7,23

(Maquinaria)

Retroexcavadora hidraulica sobre pneumatics, de 115 0,279 54,360 15,17

kW.

(Materials)

Tub rigid de PVC, endollable, corbable en calent, de 2,000 18,520 37,04

color gris RAL 7035, de 110 mm de diametre nominal, per

a canalitzacid fixa en superficie. Resisténcia a la

compressidé 750 N, resisténcia a l'impacte 2 joules,

temperatura de treball -15°C fins 90°C, amb grau de

proteccid IP44 segons UNE 20324, propietats

eléctriques: aillant, no propagador de la flama. Segons

UNE-EN 61386-1i UNE-EN 61386-22. Inclis abracadores,

elements de subjeccid i accessoris (corbes, maneguets,

tes, colzes i corbes flexibles).

(Resta d'obra) 1,26

3% Costos indirectes 1,92

65,99

11.2 m?® Reblert principal de rases per instal-lacions, amb terra seleccionada procedent de la

propia excavacié i compactacié en tongades successives de 20 cm d'espessor maxim amb

picé vibrant de guiat manual. Inclus cinta o distintiu indicador de la instal-lacid.

(Ma d'obra)

Ped ordinari construccid. 0,307 23,040 7,07

(Maquinaria)

Camié cisterna, de 8 m® de capacitat. 0,012 118,900 1,43

Picé vibrant de guiat manual, de 80 kg, amb placa de 0,869 3,920 3,41

30x30 cm, tipus piconadora de granota.
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Camid basculant de 12 t de carrega, de 162 kW. 0,017 44,990 0,76

Damper de descarrega frontal de 2 t de carrega util. 0,116 10,380 1,20

(Materials)

Cinta plastificada. 1,100 0,300 0,33

(Resta d'obra) 0,28

3% Costos indirectes 0,43

149N

11.3 m?* Capa de 8 cm d'espessor de mescla bituminosa en fred de composicié densa, tipus DF12,

amb arid granitic i emulsid bituminosa.

(Ma d'obra)

Oficial 1 construccio d'obra civil. 0,005 30,790 0,15

Ajudant construccié d'obra civil. 0,023 27,390 0,63

(Maquinaria)

Corrd vibrant tandem autopropulsat, de 24,8 kW, de 0,003 55,710 0,17

2450 kg, amplada de treball 100 cm.

Compactador de pneumatics autopropulsat, de 12/22 t. 0,002 65,180 0,13

Estenedora asfaltica de cadenes, de 81 kW. 0,002 227,250 0,45

(Materials)

Mescla bituminosa en fred de composicié densa, tipus 0,184 85,430 15,72

DF12, amb arid granitic i emulsié bituminosa.

(Resta d'obra) 0,35

3% Costos indirectes 0,53

18,13

114 U Pericé de connexié eléctrica, prefabricat de formigé, sense fons, registrable, de 60x60x60

cm de mesures interiors, amb parets rebaixades per a l'entrada de tubs, capag de suportar

una carrega de 400 kN, amb marc d'acer galvanitzat i tapa de formigé armat alleugerit, de

69,5x68,5 cm, per a pericé de connexid eléctrica, capag de suportar una carrega de 125 kN;

prévia excavaci6 amb mitjans mecanics i posterior reomplert de l'extradés amb material

granular.

(Ma d'obra)

Oficial 1° construccid. 0,646 30,790 19,89

Ajudant construccid. 0,727 27,390 19,91

(Maquinaria)

Retrocarregadora sobre pneumatics, de 70 kW. 0,095 40,900 3,89

(Materials)

Grava de pedrera, de 19 a 25 mm de diametre. 0,842 11,500 9,68
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Pericé de connexid eléctrica, prefabricat de formigo, 1,000 32,250 32,25
sense fons, registrable, de 60x60x60 cm de mesures
interiors, amb parets rebaixades per a l'entrada de tubs,
capag de suportar una carrega de 400 kN.
Marc d'acer galvanitzat i tapa de formigé armat 1,000 63,180 63,18
alleugerit, de 69,5x68,5 cm, per a pericé de connexié
eléctrica, capag de suportar una carrega de 125 kN.
(Resta d'obra) 2,98
3% Costos indirectes 4,55
156,33
2 Desmuntatge
2.1 Instal-lacions
2.11 U Desmuntatge de columnes metalliques d’enllumenat exterior de 12 metres dalgada,
incloent la retirada dels projectors existents, desconnexid eléctrica, desembulonat de la placa
base, maniobra d’abaixament mitjangant camid-cistella o grua auxiliar, i acopi del material en
zona designada per a la seva posterior gestié o reutilitzacié.
El procés inclou tots els mitjans manuals, eines, personal técnic, mesures de seguretat,
balisat de la zona, aixi com la carrega sobre vehicle per al seu transport intern.
Treballs realitzats segons normativa vigent i indicacions de la direccié facultativa.
(Ma d'obra)
Oficial 1% electricista. 8,000 25,830 206,64
Ajudant electricista. 8,000 22,750 182,00
(Maquinaria)
Lloguer diari de cistell elevador de brag articulat, motor 0,200 175,400 35,08
diésel, de 21 m d'altura maxima de treball, inclis
manteniment i asseguranca de responsabilitat civil.
(Resta d'obra) 8,47
3% Costos indirectes 12,97
445,16
3 Instal-lacions
3.1 Estructural
311 U Subministrament, transport i muntatge d’'una columna poligonal d’acer per a enllumenat
exterior, de 16 m dalcaria, diametre 100/300 mm i espessor 4-4 mm, amb placa base
d'ancoratge i cruceta per a 2 projectors, amb una superficie projectada S = 0,27 m? a 180°,
calculada per a una velocitat de vent en punta de 170 km/h.
Columna fabricada en acer estructural i galvanitzada en calent segons la normativa vigent,
incloent-hi plantilla d'ancoratge, perns i femelles, elements d'unié, posada en obra,
aixecament i alineacié, comprovacié de la verticalitat i tots els treballs auxiliars necessaris
fins a deixar-la completament instal-lada i preparada per al muntatge dels projectors, amb
rendiments, mitjans auxiliars i mesures de seguretat i salut inclosos.
(Ma d'obra)
Oficial 1* electricista. 4,000 25,830 103,32
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312

313

Ajudant electricista. 4,000 22,750
(Maquinaria)

Lloguer diari de cistell elevador de brag articulat, motor 0,450 175,400
diésel, de 21 m d'altura maxima de treball, inclis
manteniment i asseguranca de responsabilitat civil.

(Materials)

Subministrament, transport i muntatge d’'una columna 1,000 2.500,000
poligonal d’acer per a enllumenat exterior, de 16 m
d’algaria, diametre 100/300 mm i espessor 4-4 mm, amb
placa base d'ancoratge i cruceta per a 2 projectors, amb
una superficie projectada S = 0,27 m* a 180°, calculada
per a una velocitat de vent en punta de 170 km/h.
Columna fabricada en acer estructural i galvanitzada en
calent segons la normativa vigent, incloent-hi plantilla
d’'ancoratge, perns i femelles, elements d’unid, posada
en obra, aixecament i alineacid, comprovacié de la
verticalitat i tots els treballs auxiliars necessaris fins a
deixar-la completament instal-lada i preparada per al
muntatge dels projectors, amb rendiments, mitjans
auxiliars i mesures de seguretat i salut inclosos.

3% Costos indirectes

91,00

78,93

2.500,00

83,20

m* Excavaci6 de pous per fonamentacions de les noves columnes fins a una profunditat de 2
m, en terra de roca dura, amb mitjans mecanics, i aplec en les vores de l'excavacio.

(Ma d'obra)
Peé ordinari construccid. 1,295 23,040
(Maquinaria)

Retroexcavadora sobre pneumatics, de 85 kW, amb 0,707 72,800
martell trencador.

(Resta d'obra)

3% Costos indirectes

2.856,45

29,84

51,47

1,63

2,49

m® Sabata de fonamentacio de formigé armat, realitzada amb formigé HA-25/F/20/XC2
fabricat en central, i abocament des de camid, i acer UNE-EN 10080 B 500 S, amb una quantia
aproximada de 65 kg/m®. Inclis armadures d'espera per a la columna d'il-luminacid, filferro de
lligar, separadors i tubs per a pas d'instal-lacions eléctriques i de presa de terra. Inclou
l'acabat de paviment de similars caracteristiques a l'existent.

(Ma d'obra)
Oficial 1? ferrallista. 014 30,760

Oficial 1* estructurista, en treballs de posada en obra del 0,07 30,760
formigé.

Ajudant ferrallista. 0,17 27,360

85,43

3,51

2,18

4,68
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Ajudant estructurista, en treballs de posada en obra del 0,428 27,360 nn

formigoé.

(Materials)

Ferralla elaborada en taller industrial amb acer en 96,000 1,600 153,60

barres corrugades, UNE-EN 10080 B 500 S, de varis

diametres.

Separador homologat per fonamentacions. 8,000 0,150 1,20

Filferro galvanitzat per a lligar, de 1,30 mm de diametre. 0,200 1,500 0,30

Formigé HA-25/F/20/XC2, fabricat en central. 1,100 92,200 101,42

Tub de PVC llis, de varis diametres. 1,000 6,500 6,50

(Resta d'obra) 5,70

3% Costos indirectes 8,72

299,52

3.1.4 m?* Capa de formigé de neteja i anivellacié de fons de fonamentaci6, de 10 cm d'espessor, de

formigdé HL-150/B/20, fabricat en central i abocament des de camid, en el fons de l'excavacié

préviament realitzada.

(Ma d'obra)

Oficial 1* estructurista, en treballs de posada en obra del 0,01 30,760 0,34

formigd.

Ajudant estructurista, en treballs de posada en obra del 0,023 27,360 0,63

formigd.

(Materials)

Formigé de neteja HL-150/B/20, fabricat en central. 0,105 77,000 8,09

(Resta d'obra) 0,18

3% Costos indirectes 0,28

9,52

315 m? Reparaci6 de paviment industrial en zones localitzades, d'arees de transit rodat intens, en

exteriors, amb capa de morter de ciment d'enduriment rapid Weberfloor 4045 "WEBER", CT -

C30 - F7 segons UNE-EN 13813, de 10 mm d'espessor, prévia aplicacié d'emprimacid

reguladora de l'absorcié, Weberprim TP05 "WEBER".

(Ma d'obra)

Oficial 1* aplicador de morter autoanivellant. 0,652 30,790 20,08

Ajudant aplicador de morter autoanivellant. 0,652 27,390 17,86

(Materials)

Emprimacié reguladora de l'absorcié, Weberprim TP05 0,200 8,220 1,64

"WEBER?", per a la fixaci6 de suports disgregables i

millorar l'adheréncia dels suports absorbents.
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Import
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Parcial Total
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Morter de ciment d'enduriment rapid Weberfloor 4045 16,000 2,170 34,72

"WEBER", CT - C30 - F7 segons UNE-EN 13813, compost

per lligants hidraulics, resines polimérics, arids silicis i

additius organics i inorganics, per a espessors de 1a 50

mm.

(Resta d'obra) 1,49

3% Costos indirectes 2,27

78,06

3.2 Eléctriques
3.2.1 m Cable multipolar RZ1-K (AS), amb una tensié assignada de 0,6/1 kV, reaccié al foc classe

Cca-slb,d1,al, amb conductor de coure classe 5 (-K) de 5616 mm? de seccid, amb aillament de

polietilé reticulat (R) i coberta de compost termoplastic a base de poliolefina lliure d’halogens

i amb baixa emissié de fums i gasos corrosius (Z1). Inclou accessoris i elements de subjeccid.

(Ma d'obra)

Oficial 1% electricista. 0,064 25,830 1,65

Ajudant electricista. 0,064 22,750 1,46

(Materials)

Cable multipolar RZ1-K (AS), amb una tensié assignada 1,000 17,510 17,51

de 0,6/1 kV, reaccio al foc classe Cca-slb,dl,al, amb

conductor de coure classe 5 (-K) de 5616 mm? de seccio,

amb aillament de polietilé reticulat (R) i coberta de

compost termoplastic a base de poliolefina Lliure

d’halogens i amb baixa emissi6 de fums i gasos

corrosius (Z1). Inclou accessoris i elements de

subjeccid.

(Resta d'obra) 0,41

3% Costos indirectes 0,63

21,66

3.2.2 m Cablejat vertical interior de les columnes, des de la caixa de connexions situada en base

fins als nous projectors LED, mitjangant cable unipolar RZ1-K (AS), sent la seva tensié

assignada de 0,6/1 kV, reaccié al foc classe Cca-slb,dl,al, amb conductor de coure classe 5 (-

K) de 16mm2 de seccié, amb aillament de polietilé reticulat (R) i coberta de compost

termoplastic a base de poliolefina lliure d'’halogens amb baixa emissié de fums i gasos

corrosius (Z1). Inclosos accessoris i elements de subjeccid.

(Ma d'obra)

Oficial 1? electricista. 0,051 25,830 1,32

Ajudant electricista. 0,051 22,750 1,16

(Materials)
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Cable unipolar RZ1-K (AS), siendo su tension asignada 1,000 2,490 2,49

de 0,6/1kV, reaccion al fuego clase Cca-slb,dl,al segun

UNE-EN 50575, con conductor de cobre clase 5 (-K) de

16 mm? de seccidn, con aislamiento de polietileno

reticulado (R) y cubierta de compuesto termoplastico a

base de poliolefina libre de haldgenos con baja emision

de humos y gases corrosivos (Z1). Segtin UNE 21123-4.

(Resta d'obra) 0,10

3% Costos indirectes 0,15

5,22

3.23 m Conductor de terra format per cable rigid nu de cobre trenat, de 35 mm? de seccié. També

unions realitzades amb soldadura aluminotérmica, grapes i borns d'unié. Completament

muntat, amb connexions establertes i provat.

(Ma d'obra)

Oficial 1% electricista. 0,128 25,830 3,31

(Materials)

Conductor de coure nu, de 35 mm?®. 1,000 2,810 2,81

Material auxiliar per a instal-lacions de connexid a terra. 0,100 1,150 0,12

(Resta d'obra) 0,12

3% Costos indirectes 0,19

6,55

3.2.4 U Presa de terra composta per pica d'acer courat de 2 m de longitud, clavada en el terreny,

connectada a pont per a comprovacid, dintre d'una arqueta de registre de polipropilé de 30x30

cm. Fins i tot grapa abracadora per a la connexié de l'eléectrode amb la linia d'enllag i additius

per a disminuir la resistivitat del terreny.

(Ma d'obra)

Oficial 1% electricista. 0,319 25,830 8,24

Ajudant electricista. 0,319 22,750 7,26

Pe6 ordinari construccid. 0,001 23,040 0,02

(Materials)

Pericé de polipropilé per a connexid a terra, de 300x300 1,000 74,000 74,00

mm, amb tapa de registre.

Pont per a comprovacid de connexié de terra de 1,000 46,000 46,00

linstal-lacid eléctrica.

Grapa abragadora per a connexid de pica. 1,000 1,000 1,00

Sac de 5 kg de sals minerals per a la millora de la 0,333 3,500 1,17

conductivitat de posades a terra.

Conductor de coure nu, de 35 mm?>. 0,250 2,810 0,70
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Eléctrode per a xarxa de connexié a terra couratge amb 1,000 18,000 18,00
300 um, fabricat en acer, de 15 mm de diametre i 2 m de
longitud.
Material auxiliar per a instal-lacions de connexié a terra. 1,000 1,150 1,15
(Resta d'obra) 3,15
3% Costos indirectes 4,82
165,51
3.25 U Partida per la reforma del quadre de comandament d'enllumenat. Consisteix en la
substitucié dels elements de proteccié de les dues linies eléctriques que donen servei a les
lluminaries. Desmuntatge de 2 diferencials trifasics i dos Magnetotérmics trifasics. Muntatge
de 2 linies compossades per 1 diferencial IV 40A 30mA i un Magnetotérmic IV de 20 A.
Muntatge sobre quadre existent. Totalment muntats i provats. Inclou petit material eléctric
(cablejat, punteres, etc.).
(Ma d'obra)
Oficial 1* electricista. 4,000 25,830 103,32
(Materials)
Interruptor automatic magnetotérmic, de 4 moduls, 2,000 80,540 161,08
tetrapolar (4P), intensitat nominal 20 A, poder de tall 6
KA, corba C, de 72x80x77,8 mm, grau de proteccié P20,
muntatge sobre carril DIN (35 mm) i fixacié a carril
mitjangant grapes, segons UNE-EN 60898-1.
Interruptor diferencial instantani, de 4 moduls, 2,000 264,320 528,64
tetrapolar (4P), intensitat nominal 40 A, sensibilitat 30
mA, poder de tall 6 kA, classe AC, de 72x80x77,8 mm,
grau de proteccié IP20, muntatge sobre carril DIN (35
mm) i fixacié a carril mitjangant grapes, segons UNE-EN
61008-1.
(Resta d'obra) 15,86
3% Costos indirectes 24,27
833,17
3.26 Projecte eléctric i legalitzacié de la instal-lacié reformada
(Mitjans auxiliars)
Projecte eléctric i legalitzacié de la instal-lacié 1,000 388,350 388,35
reformada
3% Costos indirectes 11,65
400,00
3.3 Il-luminacié
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U Projector LED, per CAMP DE FUTBOL, FAELUCE LedMaster TWO AIR de 900W, o un altre de
iguals caracteristiques técniques, asimeétric, installat a columna existent de 16m d'algcada
mitjancant medis d'elevacid. Instal-laci6 de projector mitjancant lira i cargolaria d'acer
inoxidable. Inclou partida de cablejat per les connexions entre caixa i projector, inclou tub de
32mm de diametre. Sera obligatoria la proteccié prévia de la superficie de gespa del camp de
futbol.La installacié, orientacié i fixacié dels projectors shaura de realitzar seguint
estrictament les coordenades de posicid, alcaries i angles d'inclinacié (orientacid horitzontal i
vertical) definits a U'estudi luminic del projecte. Un cop finalitzat el muntatge, es realitzara una
verificacié en camp per assegurar que els nivells de luxes i els coeficients d'uniformitat
assolits s'ajusten als valors justificats en el calcul teoric."

(Ma d'obra)

Oficial 1% electricista. 1,500 25,830
Ajudant electricista. 1,500 22,750
(Maquinaria)

Lloguer diari de cistell elevador de brag articulat, motor 0,150 175,400
diésel, de 21 m d'altura maxima de treball, inclis
manteniment i asseguranca de responsabilitat civil.

(Materials)

Subministrament, col-locacié i posterior retirada de 4,000 19,000
sistema de proteccid superficial per a gespa artificial,

destinat a permetre el transit i estacionament de grua

autopropulsada o plataforma elevadora, garantint la

integritat de la fibra i la planimetria del terreny.

Tubo rigido de PVC, enchufable, curvable en caliente, de 2,000 4,960
color gris RAL 7035, de 32 mm de didametro nominal,

para canalizacidn fija en superficie. Resistencia a la

compresidn 1250 N, resistencia al impacto 6 julios,

temperatura de trabajo -15°C hasta 90°C, con grado de

proteccidn IP44 segin UNE 20324, propiedades

eléctricas: aislante, no propagador de la llama. Segln

UNE-EN 61386-1y UNE-EN 61386-22. Incluso

abrazaderas, elementos de sujecién y accesorios

(curvas, manguitos, tes, codos y curvas flexibles).

Caixa de distribucié de plastic, per a encastar, amb 1,000 8,190
graus de proteccid IP30 i IK07, aillament classe II, tensié

nominal 400 V, per a 5 moduls, de 184x200x180 mm,

segons UNE-EN 60670-1.

Cable unipolar RZ1-K (AS), siendo su tensidn asignada 3,000 2,490
de 0,6/1kV, reaccién al fuego clase Cca-slb,dl,al segln

UNE-EN 50575, con conductor de cobre clase 5 (-K) de

16 mm? de seccidn, con aislamiento de polietileno

reticulado (R) y cubierta de compuesto termoplastico a

base de poliolefina libre de haldgenos con baja emisién

de humos y gases corrosivos (Z1). Segin UNE 21123-4.

Projector LED, per CAMP DE FUTBOL, FAELUCE 1,000 1.900,000
LedMaster TWO AIR de 900W

3% Costos indirectes

38,75

34,13

26,31

76,00

9,92

8,19

1,47

1.900,00

63,02

2.163,79
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332 U Sistema de control - Nodes i materials de control - Subministrament de 8 dispositius

(nodes) de telecontrol per radiofreqiiéncia "Dual Band" (2,4GHz i 868MHz) sota norma IEE

802.15.4, aptes per a xarxa de malla WSN. Inclou caixes estanques IP67 resistents a raigs UV i

classe d'inflamabilitat UL94HB, convertidors de senyal i aparellament eléctrica necessaria

per al sistema. Inclou aparamenta eléctrica i control, quadre, pantalla tactil.

(Ma d'obra)

Oficial 1* electricista. 2,000 25,830 51,66

Ajudant electricista. 2,000 22,750 45,50

(Materials)

Nodes i equipament de xarxa per a sistema DALI - 1,000 3.886,380 3.886,38

Subministrament de 8 dispositius (nodes) de telecontrol

per radiofreqiiéncia "Dual Band" (2,4GHz i 868MHz) sota

norma IEE 802.15.4, aptes per a xarxa de malla WSN.

Inclou caixes estanques IP67 resistents a raigs UV i

classe d'inflamabilitat UL94HB, convertidors de senyal i

aparellament eléctrica necessaria per al sistema.

3% Costos indirectes 119,51

4.103,05

3.3.3 |U Sistema de control - Configuracid i programacié - Treballs de configuracid de la logica de

control stand-alone, vinculacié dels nodes a l'aplicacié dedicada (Android), programacié de

grups de lluminaries (fins a 8 equips DALI per node) i ajust de parametres de comunicacid

Bluetooth.

(Ma d'obra)

Oficial 1% electricista. 2,000 25,830 51,66

Ajudant electricista. 2,000 22,750 45,50

(Materials)

Configuracié i programacié - Treballs de configuracié de 1,000 1.619,320 1.619,32

la logica de control stand-alone, vinculacié dels nodes a

l'aplicacié dedicada (Android), programacié de grups de

lluminaries (fins a 8 equips DALI per node) i ajust de

parametres de comunicacié Bluetooth.

3% Costos indirectes 51,49

1.767,97

3.3.4 U Sistema de control - Protocol d'assaigs, verificacid i validacid final.-Realitzacié de proves

de cobertura de la xarxa de malla, verificacio de la resposta de les lluminaries des de

dispositiu mobil, comprovacié de labséncia de quotes recurrents i lliurament de la

documentacié técnica de funcionament.

(Ma d'obra)

Oficial 1* electricista. 2,000 25,830 51,66

Ajudant electricista. 2,000 22,750 45,50

(Materials)

Protocol d'assaigs, verificacié i validacié final. 1,000 971,600 971,60
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3% Costos indirectes 32,06
1.100,82
335 U Subministrament de tauleta tactil amb sistema operatiu Android, especifica per a l'is de
l'aplicacié de control de l'enllumenat. Inclou suport de paret antivandalic amb bloqueig de
seguretat, instal-lacio fixa i connexio a alimentaci6 eléctrica permanent.
(Materials)
Tablet de gestid i suport de seguretat. 1,000 485,000 485,00
3% Costos indirectes 14,55
499,55
336 Certificat d'eficiéncia energética inicial
(Mitjans auxiliars)
Certificat d'eficiéncia energeética inicial 1,000 97,087 97,09
3% Costos indirectes 2,91
100,00
337 Certificat d'eficiéncia energética final
(Mitjans auxiliars)
Certificat d'eficiéncia energética final 1,000 97,087 97,09
3% Costos indirectes 29
100,00
4 Seguretat i Salut
4.1 U Partida alcada a justificar per a l'aplicacid i execucid de les mesures de seguretat i salut
previstes en 'Estudi de Seguretat i Salut (o Estudi Basic). Inclou: instal-lacions provisionals,
proteccions col-lectives (tanques, senyalitzacid), equips de proteccié individual (EPIs),
farmaciola, i la formacié especifica dels operaris per a treballs en algada (atesa la naturalesa
de la substitucié de lluminaries en torres d'il.luminacid).
(Mitjans auxiliars)
Partida algada a justificar per a l'aplicaci6 i execuci6 de 1,000 1.971,670 1.971,67
les mesures de seguretat i salut previstes en 'Estudi de
Seguretat i Salut (o Estudi Basic). Inclou: instal-lacions
provisionals, proteccions col-lectives (tanques,
senyalitzacid), equips de protecci6 individual (EPIs),
farmaciola, i la formacié especifica dels operaris per a
treballs en algada (atesa la naturalesa de la substitucié
de lluminaries en torres d'il-luminacid).
3% Costos indirectes 59,15
2.030,82
5 Gestio de reidus
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5.1 U Transport de residus inertes de guix produits en obres de construccié i/o demolicié, amb
contenidor de 7 m®, a abocador especific, instal-lacié de tractament de residus de construccio
i demolicid externa a l'obra o centre de valoritzacié o eliminacié de residus. També servei de
lliurament, lloguer i recollida en obra del contenidor.
(Maquinaria)
Carrega i canvi de contenidor de 7 m?, per la recollida de 8,000 276,080 2.208,64
mescla sense classificar de residus inerts produits a
obres de construccid i/o demolicio, col-locat a obra a
peu de carrega, inclis servei de lliurament, lloguer i
canon d'abocament per lliurament de residus.
(Resta d'obra) 4417
3% Costos indirectes 67,58
2.320,39
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Total (€)

1.1 Moviment de terres

1.1 Moviment de terres

1.1.1 ADEO10

1.1.2 ADRO10

1.1.3 UXF020

1.1.4 UIAO10

Obertura i tancament de rasa en
paviment amb asfalt per a canalitzacions
eléctriques, d'amplada 40 cm i fondaria
60 cm. Inclou el tall previ amb serra de
disc i l'enderroc del paviment existent
amb transport de runes a abocador.
Subministrament i col-locacid de dos tubs
corrugats de polietilé de doble paret de
10 mm (didametre nominal), installats
sobre llit de sorra de 10 cm i recobriment
superior amb sorra fins a 10 cm per
sobre dels tubs. Inclou cinta de
senyalitzacié  d'adverténcia de risc
eléctric, reblert compactat de la rasa i
reposicié final de la superficie amb una
capa de formigé HA-25 de 10 cm de gruix,
armat amb mallazo electrosoldat d'acer
de 15x15x6 mm per garantir la continuitat
del paviment adjacent.

Reblert  principal de rases per
instal-lacions, amb terra seleccionada
procedent de la propia excavacié i
compactaci6 en tongades successives de
20 cm d'espessor maxim amb picé
vibrant de guiat manual. Inclis cinta o
distintiu indicador de la instal-lacid.

Capa de 8 cm despessor de mescla
bituminosa en fred de composicié densa,
tipus DF12, amb arid granitic i emulsié
bituminosa.

Pericé de connexid eléctrica, prefabricat
de formigd, sense fons, registrable, de
60x60x60 cm de mesures interiors, amb
parets rebaixades per a l'entrada de tubs,
capa¢ de suportar una carrega de 400
kN, amb marc d'acer galvanitzat i tapa de
formigé armat alleugerit, de 69,5x68,5
cm, per a pericé de connexid eléctrica,
capag de suportar una carrega de 125 kN;
prévia excavacié amb mitjans mecanics i
posterior reomplert de lextradés amb
material granular.

162,600

65,040

154,800

10,000

Total pressupost parcial n° 1 Acondicionament del terreny :

65,99

14,91

18,13

156,33

10.729,97

969,75

2.806,52

1.563,30

16.069,54
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2.1 Instal-lacions

2.11DII010bb

Desmuntatge de columnes metalliques

d’enllumenat

exterior de 12 metres

d’alcada, incloent la retirada dels

projectors

existents, desconnexié

eléctrica, desembulonat de la placa base,

maniobra

d’abaixament mitjancant

camid-cistella o grua auxiliar, i acopi del
material en zona designada per a la seva
posterior gestid o reutilitzacid.

El procés

inclou tots els mitjans

manuals, eines, personal técnic, mesures
de seguretat, balisat de la zona, aixi com
la carrega sobre vehicle per al seu

transport intern.

Treballs realitzats segons normativa
vigent i indicacions de la direccié 6.000

facultativa.

Total pressupost parcial n° 2 Desmuntatge :

445,16 2.670,96

2.670,96
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Y
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Total (€)

3.1 Estructural

3.1.1UILO010 U

3.1.2 ADEO10b m?
3.1.3 CSZ010 m?
3.1.4 CRLO10 m?
3.1.5 RSI500 m?

3.2 Eléctriques

3.2.1 IEH012 m

Subministrament, transport i muntatge
d’'una columna poligonal d'acer per a
enllumenat exterior, de 16 m dalgaria,
diametre 100/300 mm i espessor 4-4
mm, amb placa base d'ancoratge i
cruceta per a 2 projectors, amb una
superficie projectada S = 0,27 m? a 180°,
calculada per a una velocitat de vent en
punta de 170 km/h.

Columna fabricada en acer estructural i
galvanitzada en calent segons la
normativa vigent, incloent-hi plantilla
d’ancoratge, perns i femelles, elements
d'unid, posada en obra, aixecament i
alineacid, comprovacio de la verticalitat i
tots els treballs auxiliars necessaris fins
a deixar-la completament instal-lada i
preparada per al muntatge dels
projectors, amb rendiments, mitjans
auxiliars i mesures de seguretat i salut
inclosos.

Excavacié de pous per fonamentacions
de les noves columnes fins a una
profunditat de 2 m, en terra de roca dura,
amb mitjans mecanics, i aplec en les
vores de l'excavacio.

Sabata de fonamentacié de formigé
armat, realitzada amb formigé HA-
25/F/20/XC2 fabricat en central, i
abocament des de camid, i acer UNE-EN
10080 B 500 S, amb wuna quantia
aproximada de 65 kg/m® Inclis
armadures d'espera per a la columna
d'il.luminacio, filferro de ligar,
separadors i tubs per a pas
d'installacions eléctriques i de presa de
terra. Inclou lacabat de paviment de
similars caracteristiques a l'existent.

Capa de formigd de neteja i anivellacié de
fons de fonamentacid, de 10 cm
d'espessor, de formigé HL-150/B/20,
fabricat en central i abocament des de
camié, en el fons de lexcavacid
préviament realitzada.

Reparacié de paviment industrial en
zones localitzades, d'arees de transit
rodat intens, en exteriors, amb capa de
morter de ciment d'enduriment rapid
Weberfloor 4045 "WEBER", CT - C30 - F7
segons UNE-EN 13813, de 10 mm
d'espessor, prévia aplicacié d'emprimacio
reguladora de labsorcié, Weberprim
TPO5 "WEBER".

Cable multipolar RZ1-K (AS), amb una
tensié assignada de 0,6/1 kV, reaccié al
foc classe Cca-slb,dl,al, amb conductor
de coure classe 5 (-K) de 5G16 mm? de
seccid, amb aillament de polietilé
reticulat (R) i coberta de compost
termoplastic a base de poliolefina lliure
d’halégens i amb baixa emissi6 de fums i
gasos corrosius (Z1). Inclou accessoris i
elements de subjeccio.

8,000

1,616

7,200

16,000

16,000

455,000

2.856,45

85,43

299,52

9,52

78,06

21,66

22.851,60

992,35

2.156,54

152,32

1.248,96

9.855,30
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3.2.2 IEHO12b

3.2.3 [EP025

3.2.4 IEPO21

3.2.5 IEX050b

3.26 Co1

3.3 Il-luminacio

m

Cablejat  vertical interior de les
columnes, des de la caixa de connexions
situada en base fins als nous projectors
LED, mitjancant cable unipolar RZ1-K
(AS), sent la seva tensid assignada de
0,6/1 kV, reaccié al foc classe Cca-
slb,dl,al, amb conductor de coure classe
5 (-K) de 16mm2 de secci6, amb aillament
de polietile reticulat (R) i coberta de
compost termoplastic a base de
poliolefina lliure d'halogens amb baixa
emissié de fums i gasos corrosius (Z1).
Inclosos accessoris i elements de
subjeccio.

Conductor de terra format per cable rigid
nu de cobre trenat, de 35 mm? de seccié.
També unions realitzades amb soldadura
aluminotérmica, grapes i borns d'unid.
Completament muntat, amb connexions
establertes i provat.

Presa de terra composta per pica d'acer
courat de 2 m de longitud, clavada en el
terreny, connectada a pont per a
comprovacié, dintre d'una arqueta de
registre de polipropile de 30x30 cm. Fins
i tot grapa abracadora per a la connexié
de leléctrode amb la linia d'enllag i
additius per a disminuir la resistivitat del
terreny.

Partida per la reforma del quadre de
comandament d'enllumenat. Consisteix
en la substitucié dels elements de
proteccié de les dues linies eléctriques
que donen servei a les lluminaries.
Desmuntatge de 2 diferencials trifasics i
dos Magnetotérmics trifasics. Muntatge
de 2 linies compossades per 1 diferencial
IV 40A 30mA i un Magnetotérmic IV de 20
A. Muntatge sobre quadre existent.
Totalment muntats i provats. Inclou petit
material eléctric (cablejat, punteres, etc.).

Projecte eléctric i legalitzacio de la
instal-laci6 reformada

288,000

743,000

8,000

1,000

1,000

Preu (€) Total (€)
5,22 1.503,36
6,55 4.866,65

165,51 1.324,08
833,17 833,17
400,00 400,00
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Preu (€)

Total (€)

3.3.1UIL010b

3.3.209

3.3.309

3.3.4 09bb

3.3.5 09bbb

3.3.6 COTbb

3.3.7 COlbbb

u

Projector LED, per CAMP DE FUTBOL,
FAELUCE LedMaster TWO AIR de 900W,
o un altre de iguals caracteristiques
técniques, asimetric, installat a columna
existent de 16m d'alcada mitjangant
medis d'elevacid. Instal-lacié de projector
mitjangant lira i cargolaria d'acer
inoxidable. Inclou partida de cablejat per
les connexions entre caixa i projector,
inclou tub de 32mm de diametre. Sera
obligatoria la proteccié prévia de la
superficie de gespa del camp de futbol.La
instal-lacié, orientaci6 i fixacié dels
projectors s’haura de realitzar seguint
estrictament les coordenades de posicid,
algaries i angles d'inclinacié (orientacié
horitzontal i vertical) definits a lestudi
luminic del projecte. Un cop finalitzat el
muntatge, es realitzara una verificacié en
camp per assegurar que els nivells de
luxes i els coeficients d'uniformitat
assolits s'ajusten als valors justificats en
el calcul teoric."

Sistema de control - Nodes i materials
de control - Subministrament de 8
dispositius (nodes) de telecontrol per
radiofreqiiéncia "Dual Band" (2,4GHz i
868MHz) sota norma IEE 802.15.4, aptes
per a xarxa de malla WSN. Inclou caixes
estanques IP67 resistents a raigs UV i
classe d'inflamabilitat UL94HB,
convertidors de senyal i aparellament
eléctrica necessaria per al sistema.
Inclou aparamenta eléctrica i control,
quadre, pantalla tactil.

Sistema de control - Configuracié i
programacié - Treballs de configuracid
de la logica de control stand-alone,
vinculacié dels nodes a laplicacid
dedicada (Android), programacié de
grups de lluminaries (fins a 8 equips
DALI per node) i ajust de parametres de
comunicacié Bluetooth.

Sistema de control - Protocol d'assaigs,
verificacio i validacid final.-Realitzacio de
proves de cobertura de la xarxa de malla,
verificaci6 de la resposta de les
lluminaries des de dispositiu mobil,
comprovacié de l'abséncia de quotes
recurrents i lliurament de la
documentacio técnica de funcionament.

Subministrament de tauleta tactil amb
sistema operatiu Android, especifica per
a lis de Llaplicaci6 de control de
l'enllumenat. Inclou suport de paret
antivandalic amb bloqueig de seguretat,
instal-lacid fixa i connexié a alimentaci6
eléctrica permanent.

Certificat d'eficiéncia energeética inicial

Certificat d'eficiéncia energética final

16,000

1,000

1,000

1,000

1,000
1,000

1,000

Total pressupost parcial n° 3 Instal-lacions :

2.163,79

4.103,05

1.767,97

1.100,82

499,55
100,00

100,00

34.620,64

4.103,05

1.767,97

1.100,82

499,55
100,00
100,00

88.476,36
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Preu (€) Total (€)

4.1 GRAO10b

u

Partida algcada a justificar per a
l'aplicacid i execucié de les mesures de
seguretat i salut previstes en U'Estudi de
Seguretat i Salut (o Estudi Basic). Inclou:
instal-lacions provisionals, proteccions
collectives  (tanques, senyalitzacid),
equips de proteccié individual (EPIs),
farmaciola, i la formacié especifica dels
operaris per a treballs en algada (atesa
la naturalesa de la substitucié de
lluminaries en torres d'il-luminacio).

1,000

Total pressupost parcial n® 4 Seguretat i Salut :

2.030,82 2.030,82

2.030,82
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U
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Preu (€) Total (€)

5.1 GRAO10

U

Transport de residus inertes de guix

produits en obres de construccié i/o

demolicio, amb contenidor de 7 m? a

abocador especific, installacié de

tractament de residus de construccid i

demolicié externa a l'obra o centre de

valoritzacié o eliminacié de residus.

També servei de lliurament, lloguer i 1.000
recollida en obra del contenidor. '

Total pressupost parcial n° 5 Gestié de reidus :

2.320,39 2.320,39

2.320,39
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RESUM PRESSUPOST

Import (€)

1 Acondicionament del terreny . 16.069,54
2 Desmuntatge . 2.670,96
3 Instal-lacions . 88.476,36
4 Seguretat i Salut . 2.030,82
5 Gestio de reidus . 2.320,39
Total . 111.568,07

Puja el pressupost d'execucié material a l'expressada quantitat de CENT ONZE MIL CINC-CENTS SEIXANTA-VUIT EUROS AMB
SET CENTIMS.
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ULTIM FULL

Capitol Import

1 Acondicionament del terreny

1.1 Moviment de terres . 16.069,54

Total 1 Acondicionament del terreny ..........: 16.069,54

2 Desmuntatge

2.1 Instal-lacions . 2.670,96

Total 2 Desmuntatge .......... : 2.670,96

3 Instal-lacions

3.1 Estructural . 27.401,77

3.2 Eléctriques . 18.782,56

3.3 Il-luminacié . 42.292,03
Total 3 Instal-lacions ..........: 88.476,36

4 Seguretat i Salut . 2.030,82
5 Gestio de reidus . 2.320,39
Pressupost d'execucié material 111.568,07
13% de despeses generals 14.503,85
6% de benefici industrial 6.694,08
Suma 132.766,00
21% IVA 27.880,86
Pressupost d'execucié per contracta 160.646,86

Puja el pressupost d'e;(ecucié per contracta a l'expressada quantitat de CENT SEIXANTA MIL SIS-CENTS QUARANTA-SIS EUROS
AMB VUITANTA-SIS CENTIMS.
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ESTUDI DE GESTIO DE RESIDUS
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1. CONTINGUT DEL DOCUMENT

En compliment del "Real Decreto 105/2008. Regulacion de la produccion y gestion de los residuos de construccion y
demolicion”, el present estudi desenvolupa els punts segiients:

- Agents intervinents en la Gestié de RCE.
- Normativa i legislacié aplicable.

- |dentificaci6 dels residus de construccié i demolicié generats en l'obra, codificats segons la "Decision 2014/955/UE.
Lista europea de residuos".

- Estimacié de la quantitat generada en volum i pes.

- Mesures per a la prevencid dels residus en l'obra.

- Operacions de reutilitzacid, valoritzacié o eliminacié que es destinaran els residus.

- Mesures per a la separaci6 dels residus en obra.

- Prescripcions en relacié amb l'emmagatzematge, maneig, separacid i altres operacions de gestié dels residus.

- Valoraci6 del cost previst de la gestié de RCE.

2. AGENTS INTERVINENTS

2.1. Identificacio
El present estudi correspon al projecte, situat en.

Els agents principals que intervenen en l'execucio de l'obra sén:

Promotor

Projectista

Director d'Obra A designar pel promotor

Director d'Execucio A designar pel promotor

S'ha estimat en el pressupost del projecte, un cost d'execucié material (Pressupost d'execucié material) de 231.786,54€.

2.1.1. Productor de residus (promotor)

S'identifica amb el titular del bé immoble en qui resideix la decisié Ultima de construir o demolir. Es poden presentar tres
casos:

1. La persona fisica o juridica titular de la llicéncia urbanistica en una obra de construccié o demolici6; en aquelles
obres que no precisin de llicéncia urbanistica, tindra la consideracié de productor del residu la persona fisica o
juridica titular del bé immoble objecte d'una obra de construccié o demolicid.

2. La persona fisica o juridica que efectui operacions de tractament, de mescla o d'altre tipus, que ocasionin un canvi
de naturalesa o de composicio dels residus.

3. L'importador o adquirent en qualsevol Estat membre de la Unié Europea de residus de construccio i demolicid.

En el present estudi, s'identifica com el productor dels residus:

2.1.2. Posseidor de residus (constructor)

En aquesta fase del projecte no s'ha determinat l'agent que actuara com Posseidor dels Residus, és responsabilitat de el
Productor dels residus (promotor) la seva designacié abans del comengament de les obres.

2.1.3. Gestor de residus

Es la persona fisica o juridica, o entitat piblica o privada, que realitzi qualsevol de les operacions que componen la
recollida, 'emmagatzematge, el transport la valoritzacid i l'eliminacié dels residus, inclosa la vigilancia d'aquestes
operacions i la dels abocadors, aixi com la seva restauracid o gesti6 ambiental dels residus, amb independéncia
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d'ostentar la condicié de productor dels mateixos. Aquest sera designat pel productor dels residus (promotor) amb
anterioritat al comengament de les obres.

2.2. Obligacions

2.2.1. Productor de residus (promotor)

El productor inicial de residus esta obligat a assegurar el tractament adequat dels seus residus, de conformitat amb els
principis establerts en els articles 7 i 8. de la Llei 7/2022. Per a aix0, disposara de les segiients opcions:

a) Realitzar el tractament dels residus per si mateix, sempre que disposi de la corresponent autoritzacié per a dur a
terme l'operaci6 de tractament.

b) Encarregar el tractament dels seus residus a un negociant registrat o a un gestor de residus autoritzat que realitzi
operacions de tractament.

c) Lliurar els residus a una entitat publica o privada de recollida de residus, incloses les entitats d'economia social, per al
seu tractament, sempre que estiguin registrades conforme al que s'estableix en aquesta llei.

Aquestes obligacions s'hauran d'acreditar documentalment.

Ha d'incloure en el projecte d'execucio de l'obra un estudi de gestid de residus de construccié i demolicié, que contindra
com a minim:

1. Una estimacio de la quantitat, expressada en tones i en metres cubics, dels residus de construccid i demolicié que es
generaran en l'obra, codificats conformement a la "Decision 2014/955/UE. Lista europea de residuos”.

2. Les mesures per a la planificaci6 i optimitzacid de la gestié dels residus generats a l'obra objecte del projecte.
3. Les operacions de reutilitzacid, valoritzacié o eliminacié que es destinaran els residus que es generaran en l'obra.
4. Les mesures per a la separaci6 dels residus en obra per part del posseidor dels residus.

5. Els planols de les instal-lacions previstes per a l'emmagatzematge, maneig, separacié i, si escau, altres operacions de
gestié dels residus de construccid i demolicié dintre de l'obra. Posteriorment, dites planes podran ser objecte
d'adaptacié a les caracteristiques particulars de l'obra i els seus sistemes d'execucid, previ acord de la direccié
facultativa de l'obra.

6. Les prescripcions del plec de prescripcions tecniques particulars del projecte, en relacié amb l'emmagatzematge,
maneig, separacid i, si escau, altres operacions de gestid dels residus de construcci6 i demolicié dintre de l'obra.

7. Una valoracio del cost previst de la gestié dels residus de construccié i demolicid, que formara part del pressupost
del projecte en capitol independent.

Esta obligat a disposar de la documentacié que acrediti que els residus de construccid i demolicié realment produits en
les seves obres han estat gestionats, si escau, en obra o lliurats a una instal-lacié de valoritzacié o d'eliminacio per al seu
tractament per gestor de residus autoritzat, en els termes recollits en el "Real Decreto 105/2008. Regulacidn de la
produccidén y gestién de los residuos de construccion y demolicion” i, en particular, en el present estudi o en les seves
modificacions. La documentacié corresponent a cada any natural s'haura de mantenir durant els cinc anys segiients.

Aixi mateix, esta obligat a subscriure una asseguranca o una altra garantia financera que cobreixi les responsabilitats a
que puguin donar lloc les seves activitats atenent les seves caracteristiques, perillositat i potencial de risc, havent de
complir amb el que es preveu a l'article 23.5.c. de la Llei 7/2022. Queden exempts d'aquesta obligacié els productors de
residus perillosos que generin menys de 10 tones a l'any.

En obres d'enderroc, rehabilitacid, reparacid o reforma, caldra que prepareu un inventari dels residus perillosos que es
generaran, que haura d'incloure en l'estudi de gestié de RCE, aixi com preveure la seva retirada selectiva, per tal d'evitar
la mescla entre ells o amb altres residus no perillosos, i assegurar seu enviament a gestors autoritzats de residus
perillosos.

En les obres de demolicid, s'hauran de retirar els residus, prohibint la seva mescla amb altres residus, i manejar-se de
manera segura les substancies perilloses, en particular, 'amiant.

La demolicié es dura a terme preferiblement de manera selectiva, garantint la retirada de, almenys, les segiients
fraccions: fusta, fraccions de minerals (formigd, maons, taulells, ceramica i pedra), metalls, vidre, plastic i guix. Aquells
elements susceptibles de ser reutilitzats com ara teules, sanitaris o elements estructurals, es classificaran de manera



Y cuBIC

ESTUDI D'ENGINYERIA

preferent en el lloc de generacié dels residus i sense perjudici de la resta de residus que ja tenen establerta una
recollida separada obligatoria.

En el seu cas, es disposara de llibres digitals de materials emprats en les noves obres de construccid, de conformitat
amb el que s'estableixi a nivell de la Unié Europea en l'ambit de l'economia circular. Aixi mateix, s'establiran requisits
d'ecodisseny per als projectes de construccid i edificacid.

En els casos d'obres sotmeses a llicéncia urbanistica, el posseidor de residus, queda obligat a constituir una fianga o
garantia financera equivalent que asseguri el compliment dels requisits establerts en aquesta llicéncia en relacié amb
els residus de construccié i demolicié de l'obra, en els termes previstos en la legislacié de les comunitats autonomes
corresponents.

La responsabilitat del productor inicial o posseidor del residu no concloura fins que quedi degudament documentat el
tractament complet, a través dels corresponents documents de trasllat de residus, i quan sigui necessari, mitjangant un
certificat o declaracié responsable de la instal-lacié de tractament final, els quals podran ser sol.licitats pel productor
inicial o posseidor

2.2.2. Posseidor de residus (constructor)

La persona fisica o juridica que executi l'obra - el constructor -, a més de les prescripcions previstes en la normativa
aplicable, esta obligat a presentar al promotor de la mateixa un pla que reflecteixi com portara a terme les obligacions
que li incumbeixin en relacié als residus de construccié i demolicié que es vagin a produir en l'obra.

El pla presentat i acceptat pel promotor, una vegada aprovat per la direccié facultativa, passara a formar part dels
documents contractuals de l'obra.

El posseidor de residus de construccié i demolicid, quan no procedeixi a gestionar-los per si mateix, i sense perjudici
dels requeriments del projecte aprovat, estara obligat a lliurar-los a un gestor de residus o a participar en un acord
voluntari o conveni de collaboracié per a la seva gestid. Els residus de construccié i demolicié es destinaran
preferentment, i per aquest ordre, a operacions de reutilitzacid, reciclat o a altres formes de valoritzacid.

El Wiurament dels residus de construccié i demolicié a un gestor per part del posseidor haura de constar en document
fefaent, en el qual figuri, almenys, la identificacié del posseidor i del productor, l'obra de procedencia i, si escau, el
nombre de llicéncia de l'obra, la quantitat expressada en tones o en metres culbics, o en ambdues unitats quan sigui
possible, el tipus de residus lliurats, codificats conformement a la "Decisién 2014/955/UE. Lista europea de residuos”, i la
identificacio del gestor de les operacions de destinacio.

Quan el gestor al que el posseidor Lliuri els residus de construccié i demolicié efectui Gnicament operacions de recollida,
emmagatzematge, transferéncia o transport, en el document de lliurament haura de figurar també el gestor de
valoritzacié o d'eliminacié ulterior al que es destinaran els residus.

En tot cas, la responsabilitat administrativa en relacié amb la cessié dels residus de construccié i demolicié per part dels
posseidors als gestors es regira per l'establert en la legislacié vigent en matéria de residus.

Mentre es trobin en el seu poder, el posseidor dels residus estara obligat a mantenir-los en condicions adequades
d'higiene i seguretat, aixi com a evitar la mescla de fraccions ja seleccionades que impedeixi o dificulti la seva posterior
valoritzacio o eliminacid.

La separacié en fraccions es portara a terme preferentment pel posseidor dels residus dintre de l'obra que es
produeixin.

Quan per falta d'espai fisic en l'obra no resulti tecnicament viable efectuar aquesta separacié en origen, el posseidor
podra encomanar la separaciéo de fraccions a un gestor de residus en una instal-lacié de tractament de residus de
construccié i demolicié externa a l'obra. En aquest dltim cas, el posseidor haura d'obtenir del gestor de la installacié
documentaci6 acreditativa que aquest ha complert, en el seu nom, l'obligaci6 recollida en el present apartat.

L'organ competent en matéria mediambiental de la comunitat autonoma on se situi l'obra, de forma excepcional, i sempre
que la separacié dels residus no hagi estat especificada i pressupostada en el projecte d'obra, podra eximir al posseidor
dels residus de construccid i demolicié de l'obligacié de separacié d'alguna o de totes les anteriors fraccions.

El posseidor dels residus de construccid i demolicié estara obligat a sufragar els corresponents costos de gestid i a
lWiurar al productor els certificats i la documentacio acreditativa de la gestido dels residus, aixi com a mantenir la
documentacid corresponent a cada any natural durant els cinc anys segiients.
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2.2.3. Gestor de residus

A més de les recollides en la legislacid especifica sobre residus, el gestor de residus de construccid i demolicié complira
amb les segiients obligacions:

1.

3.

En el suposit d'activitats de gestio sotmeses a autoritzacié per la legislacid de residus, dur un registre en el qual, com
a minim, figuri la quantitat de residus gestionats, expressada en tones i en metres cubics, el tipus de residus,
codificats conformement a la "Decisién 2014/955/UE. Lista europea de residuos”, la identificacié del productor, del
posseidor i de l'obra d'on procedeixen, o del gestor, quan procedeixin d'altra operacié anterior de gestid, el métode de
gestio aplicat, aixi com les quantitats, en tones i en metres cubics, i destinacions dels productes i residus resultants
de l'activitat.

Posar a la disposici6 de les administracions publiques competents, a peticié de les mateixes, la informacié continguda
en el registre esmentat en el punt anterior. La informacié referida a cada any natural s'haura de mantenir durant els
cinc anys seglients.

Estendre al posseidor o al gestor que li lliuri residus de construccié i demolicié, els certificats acreditatius de la
gestié dels residus rebuts, especificant el productor i, si escau, el nombre de llicéncia de l'obra de procedéncia. Quan
es tracti d'un gestor que porti a terme una operacié exclusivament de recollida, emmagatzematge, transferéncia o
transport, haura d'a més transmetre al posseidor o al gestor que li va lliurar els residus, els certificats de l'operacié
de valoritzacié o d'eliminacié subsegiient que van ser destinats els residus.

En el cas que manqui d'autoritzacié per a gestionar residus perillosos, haura de disposar d'un procediment d'admissi6
de residus en la instal-lacié que asseguri que, préviament al procés de tractament, es detectaran i se separaran,
emmagatzemaran adequadament i derivaran a gestors autoritzats de residus perillosos aquells que tinguin aquest
caracter i puguin arribar a la installacié barrejats amb residus no perillosos de construccié i demolicié. Aquesta
obligacié s'entendra sense perjudici de les responsabilitats que pugui incérrer el productor, el posseidor o, si escau,
el gestor precedent que hagi enviat aquests residus a la instal-lacid.

NORMATIVA | LEGISLACIO APLICABLE

Per a l'elaboracié del present estudi s'ha considerat la normativa segiient:

- Article 45 de la Constitucié Espanyola.

G GESTIO DE RESIDUS

Real Decreto sobre la prevencion y reduccién de la contaminacion del medio ambiente producida por el amianto

Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, del Ministerio de Relaciones con las Cortes y de la Secretaria del Gobierno.

B.0.E.: 6 de febrero de 1991

Regulacion de la produccion y gestion de los residuos de construccién y demolicion

Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, del Ministerio de la Presidencia.
B.0.E.: 13 de febrero de 2008

Normas generales de valorizacion de materiales naturales excavados para su utilizacion en operaciones de relleno y
obras distintas a aquellas en las que se generaron

Orden APM/1007/2017, de 10 de octubre, del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentacién y Medio Ambiente.
B.0.E.: 21 de octubre de 2017

Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifica la Directiva 2008/98/CE sobre los residuos

Directiva (UE) 2018/851, de 30 de mayo de 2018, del Parlamento Europeo y del Consejo.
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Diario Oficial de la Unidén Europea: 14 de junio de 2018

Real Decreto por el que se regula la eliminacién de residuos mediante depésito en vertedero
Real Decreto 646/2020, de 7 de julio, del Ministerio para la Transicion Ecoldgica y el Reto Demografico.

B.0.E.: 8 de julio de 2020

Real Decreto sobre las garantias financieras en materia de residuos

Real Decreto 208/2022, de 22 de marzo, del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria
Democritica.

B.0.E.: 1 de abril de 2022

Texto consolidado

Ley de residuos y suelos contaminados para una economia circular
Ley 7/2022, de 8 de abril, de la Jefatura del Estado.
B.0.E.: 9 de abril de 2022

Completada per:

Criterios para determinar cuando los residuos termoplasticos sometidos a tratamientos mecanicos y destinados a la
fabricacion de productos plasticos dejan de ser residuo con arreglo a la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y
suelos contaminados para una economia circular

Orden TED/646/2023, de 9 de junio, del Ministerio para la Transicién Ecoldgica y el Reto Demografico.
B.0.E.: 22 de junio de 2023

Real Decreto de envases y residuos de envases
Real Decreto 1055/2022, de 27 de diciembre, del Ministerio para la Transicion Ecolégica y el Reto Demografico.

B.0.E.: 28 de diciembre de 2022

Plan estatal marco de gestion de residuos (PEMAR) 2024-2035
Resolucion de 14 de enero de 2025, del Ministerio para la Transicion Ecoldgica y el Reto Demografico.

B.0.E.: 22 de enero de 2025

Texto refundido de la Ley reguladora de los residuos

Decreto Legislativo 1/2009, de 21 de julio, de la Consejeria de Medio Ambiente y Vivienda de Catalufa.
D.0.G.C.: 28 de julio de 2009

B.0.E.: 30 de octubre de 2009

Decreto por el que se aprueba el Programa de gestion de residuos de la construccién de Catalufia (PROGROC), se regula
la produccidn y gestion de los residuos de la construccién y demolicidn, y el canon sobre la deposicidn controlada de los
residuos de la construccidn

Decreto 89/2010, de 29 de junio, de la Consejeria de Medio Ambiente y Vivienda de Catalufia.
D.0.G.C.: 6 de julio de 2010

Derogado, salvo los articulos 2, 3 y 4, los capitulos lll, IV y V, la disposicidn derogatoria, las disposiciones adicionales
y las disposiciones finales 1y 3, y modificados los articulos 11y 15 por:

Programa de Prevencion y Gestion de Residuos y Recursos de Catalufia (PRECAT20)
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Real Decreto 210/2018, de 6 de abril, del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentacién y Medio Ambiente.
B.0.E.: 16 de abril de 2018

Orden por la que se regula la utilizacién de los aridos reciclados procedentes de la valorizacién de residuos de la
construccion y demolicién

Orden ACC/9/2023, de 23 de enero, de la Consejeria de Accién Climatica, Alimentacion y Agenda Rural de Catalufa.
D.0.G.C.: 26 de enero de 2023

4. IDENTIFICACIO DELS RESIDUS DE CONSTRUCCIO | DEMOLICIO GENERATS EN
L'OBRA.

Tots els possibles residus de construccié i demolicié generats a l'obra, s'han codificat atenent a la legislacié vigent en
matéria de gestid de residus, "Decision 2014/955/UE. Lista europea de residuos", donant lloc als seglients grups:

RCE de Nivell I: Terres i materials pétris, no contaminats, procedents d'obres d'excavacié
Com a excepcid, no tenen la condicid legal de residus:

Les terres i pedres no contaminades per substancies perilloses, reutilitzades en la mateixa obra, en una obra diferent
0 en una activitat de restauracio, acondicionament o reble, sempre que es pugui acreditar de forma fefaent la seva
destinacio a reutilitzacio.

RCE de Nivell Il: Residus generats principalment en les activitats propies del sector de la construccid, de la demolicid, de
la reparacié domiciliaria i de la implantacié de serveis.

S'ha establert una classificacié de RCE generats, segons els tipus de materials de qué estan compostos:

RCE de Nivell |

1 Terres i petris de I'excavacié

'RCE de Nivell Il

RCE de naturalesa no pétria

1 Asfalt

2 Fusta

3 Metalls (inclosos els seus aliatges)
4 Paper i cartré

5 Plastic

6 Vidre

7 Guix

8 Escombraries

RCE de naturalesa pétria

1 Sorra, grava i altres arids

2 Formigo

3 Maons, teules i materials ceramics
4 Pedra

RCE potencialment perillosos

1 Altres

5. ESTIMA(;I(') DE LA QUANTITAT DELS RESIDUS DE CONSTRUCCIO |
DEMOLICIO QUE GGENERARAN EN L'OBRA

S'ha estimat la quantitat de residus generats a l'obra, a partir dels amidaments del projecte, en funcié del pes de materials
integrants en els rendiments dels corresponents preus descompostos de cada unitat de obra, determinant el pes de les
restes dels materials sobrants (minves, trencaments, escapgadures, etc) i el de I'embalatge dels productes subministrats.

El volum de excavacio de les terres i dels materials petris no utilitzats en l'obra, s'ha calculat en funcié de les dimensions
del projecte, afectat per un coeficient d'esponjament segons la classe de terreny.
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A partir del pes del residu, s'ha estimat el seu volum mitjangant una densitat aparent definida pel quocient entre el pes del

residu i el volum que ocupa una vegada dipositat en el contenidor.

Els resultats es resumeixen en la seglent taula:

Material segons "Decisién 2014/955/UE. Lista europea de residuos”

Material segons "Decision 2014/955/UE. Lista europea de residuos” Codi LER DenS|(tte/1:ni;)>arent F?ta)s V(?Tlggn
RCE de Nivell |
1 Terres i petris de I'excavacio
Terra i pedres diferents de les especificades en el codi 17 05 03. 170504 1,71 269,566 157,893
RCE de Nivell Il
RCE de naturalesa no pétria
1 Asfalt
Barreges bituminoses diferents de les especificades en el codi 170301. 170302 1,00 | 0,299| 0,299
2 Fusta
Fusta. 170201] 1,70 | 0,000/ 0,000
3 Metalls (inclosos els seus aliatges)
Coure, bronze, llauto. 17 04 01 1,50 0,000{ 0,000
Ferro i acer. 17 04 05 2,10 0,005/ 0,002
Cables diferents dels especificats en el codi 17 04 10. 17 04 11 1,50 0,008, 0,005
4 Paper i cartré
Envasos de paper i cartro. 150101 075 | 0,122| 0,163
5 Plastic
Plastic. 170203| 060 | 0,009 0,015
6 Escombraries
Ec?;lsdlﬁ %agrge%?tf?dggcgg?t;gcgéo(;;emollcm diferents dels especificats en els | 17 09 04 1,50 0,000 0,000
RCE de naturalesa pétria
1 Sorra, grava i altres arids
(F){legus de grava i roques triturades diferents dels esmentats en el codi 01 0104 08 1,50 0,058/ 0,039
2 Formigo
Formigé (formigons, morters i prefabricats). 17 01 01 1,50 ’ 0,031‘ 0,021
A la taula seglent, s'exposen els valors del pes i el volum de RCE, agrupats per nivells i apartats

Pes Volum

(t) (m?)

RCE de Nivell |

1 Terres i petris de I'excavacié

269,566 157,893

RCE de Nivell Il

RCE de naturalesa no pétria

1 Asfalt 0,299 0,299
2 Fusta 0,000 0,000
3 Metalls (inclosos els seus aliatges) 0,013 0,008
4 Paper i cartré 0,122 0,163
5 Plastic 0,009 0,015
6 Vidre 0,000 0,000
7 Guix 0,000 0,000
8 Escombraries 0,000 0,000
RCE de naturalesa pétria

1 Sorra, grava i altres arids 0,058 0,039
2 Formigd 0,031 0,021
3 Maons, teules i materials ceramics 0,000 0,000
4 Pedra 0,000 0,000
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6. MESURES PER A LA PLANIFICACIO | OPTII\[IITZACIO DE LA GESTIO DELS
RESIDUS RESULTANTS DE LA CONSTRUCCIO | DEMOLICIO DE L'OBRA
OBJECTE DEL PROJECTE

En la fase de projecte s'han tingut en compte les diferents alternatives compositives, constructives i de disseny, optant per
aquelles que generen el menor volum de residus en la fase de construccio i d'explotacio, facilitant, a més, el
desmantellament de I'obra al final de la seva vida util amb el menor impacte ambiental.

Per tal de generar menys residus en la fase d'execucid, el constructor assumira la responsabilitat d'organitzar i planificar
I'obra, pel que fa al tipus de subministrament, provisio de materials i procés d'execucio.

Com a criteri general, s'adoptaran les seglients mesures per a la planificacié i optimitzacié de la gestié dels residus
generats durant I'execucié de l'obra:

- L'excavacio s'ajustara a les dimensions especifiques del projecte, atenent a les cotes dels planols de fonamentacio, fins
a la profunditat indicada en el mateix que coincidira amb I'Estudi Geotécnic corresponent amb el vist i plau de la Direccio
Facultativa. En el cas que hi hagi llots de drenatge, es fitara I'extensié de les bosses dels mateixos.

S'ha d'evitar en el possible la produccié de residus de naturalesa petria (bitlles, grava, sorra, etc.), pactant amb el
proveidor la devolucio del material que no s'utilitzi a I'obra.

El formigd subministrat sera preferentment de central. En cas que hi hagi sobrants s'utilitzaran en les parts de I'obra que
es prevegi per a aquests casos, com formigons de neteja, base de paviments, reblerts, etc.

Les peces que continguin mescles bituminoses, es subministraran justes en dimensio i extensio, per tal d'evitar els
sobrants innecessaris. Abans de la seva col locacié es planificara I'execucié per procedir a I'obertura de les peces
minimes, de manera que quedin dins dels envasos dels sobrants no executats.

Tots els elements de fusta es replantejaran juntament amb l'oficial de fusteria, per tal d'optimitzar la solucié, minimitzar el
seu consum i generar el menor volum de residus.

El subministrament dels elements metal-lics i els seus aliatges, es realitzara amb les quantitats minimes i estrictament
necessaries per a lI'execucié de la fase de la obra corresponent, evitant-se qualsevol treball dins de I'obra, a excepcié del
muntatge dels corresponents kits prefabricats.

- Es demanara de forma expressa als proveidors que el subministrament en obra es realitzi amb la menor quantitat
d'embalatge possible, renunciant als aspectes publicitaris, decoratius i superflus.

En el cas que s'adoptin altres mesures alternatives o complementaries per a la planificacié i optimitzacié de la gesti6 dels
residus de l'obra, se li comunicara de forma fefaent al director d'obra i al director de I'execucié de I'obra per al seu
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coneixement i aprovacié. Aquestes mesures no suposaran cap menyscabament de la qualitat de I'obra, ni interferiran en el
procés d'execucio de la mateixa.

7. OPERACIONS DE REUTILITZACIO, VALORITZACIO (0 ELIIV[INACIO QUE ES
DESTINARAN ELS RESIDUS DE CONSTRUCCIO | DEMOLICIO QUE ES
GENERIN EN L'OBRA

El desenvolupament de les activitats de valoritzacié de residus de construccié i demolicié requerira autoritzacié prévia de
I'organ competent en matéria mediambiental de la Comunitat Autbnoma corresponent, en els termes establerts per la
legislacié vigent en matéria de residus.

L'autoritzacié podra ser atorgada per a una o varies de les operacions que es vagin a realitzar, i sense perjudici de les
autoritzacions o llicéncies exigides per qualsevol altra normativa aplicable a I'activitat. S'atorgara per un termini de temps
determinat, i podra ser renovada per periodes successius.

L'autoritzaci6 només es concedira prévia inspeccid de les instal-lacions en les que es vagi a desenvolupar l'activitat i
comprovacioé de la qualificacié dels tecnics responsables de la seva direccid i que esta prevista I'adequada formacié
professional del personal encarregat de la seva explotacio.

Els arids reciclats obtinguts com producte d'una operacié de valoritzacié de residus de construccié i enderrocament
haurien de complir els requisits técnics i legals per a I'is que es destinin.

Quan es prevegi I'operacio de reutilitzacio en una altra construccié dels sobrants de les terres procedents de I'excavacio,
dels residus minerals o petris, dels materials ceramics o dels materials no petris i metal-lics, el procés es realitzara
preferentment en el diposit municipal.

Quan es destinin residus no perillosos de construccio i demolicio, a la preparacio per a la reutilitzacio, el reciclatge i una
altra valoritzacié de materials, incloses les operacions de reomplert, haura d'aconseguir com a minim el 70% en pes dels
produits, excloent els materials en estat natural de terres sobrants i restes de pedra definits en la categoria 17 05 04 de la
llista de residus.

En relaci6 a la destinacio prevista per als residus no reutilitzables ni valorables "in situ", s'expressen les caracteristiques, la
seva quantitat, el tipus de tractament i el seu desti, a la taula seglent:

Matenal_segons Decision 2014/5?'55/UE. Codi LER Tractament Desti Pes Voluam
Lista europea de residuos (t) (m3)
RCE de Nivell |

1 Terres i petris de I'excavacid

Terra i pedres diferents de les

especificades en el codi 17 05 03. 17 05 04 |Sense tractament especific|Restauracié / Abocador|269,566(157,893

Terra i pedres diferents de les

especificades en el codi 17 05 03. 17 05 04 |Reutilitzacid Propia obra 104,294| 65,184
RCE de Nivell 1l

RCE de naturalesa no pétria

1 Asfalt

S:;"eec?ﬁjaz';‘;“;':"efiigi'fﬂeg;soﬂ? les 117 0302 |Reciclat Planta reciclatge RCE | 0,299] 0,299
2 Fusta

Fusta. ‘17 02 01 |Reciclat Gestor autoritzat RNPs| 0,000 0,000
3 Metalls (inclosos els seus aliatges)

Coure, bronze, llauté. 17 04 01 |Reciclat Gestor autoritzat RNPs| 0,000 0,000
Ferro i acer. 17 04 05 |Reciclat Gestor autoritzat RNPs| 0,005/ 0,002
(C:::;I?? %Ze:%r.]ts dels especificats en el 17 04 11 |Reciclat Gestor autoritzat RNPs| 0,008/ 0,005
4 Paper i cartré

Envasos de paper i cartro. ‘15 0101 ‘Reciclat ‘Gestor autoritzat RNPS‘ 0,122| 0,163
5 Plastic

Plastic. 17 02 03 |Reciclat |Gestor autoritzat RNPs | 0,009| 0,015
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Material'segons "Decisién 2014/?‘55/UE. Codi LER Tractament Desti Pes Vollim
Lista europea de residuos (t) (m?3)

6 Escombraries

Residus barrejats de construccio i
demolicio diferents dels especificats en els|17 09 04 |Diposit / Tractament Gestor autoritzat RNPs| 0,000 0,000
codis 17 0901, 17 09 02 17 09 03.

RCE de naturalesa pétria

1 Sorra, grava i altres arids

Residus de grava i roques triturades
diferents dels esmentats en el codi 01 04 |01 04 08 |Reciclat Planta reciclatge RCE 0,058/ 0,039
07.

2 Formigo

Formigé (formigons, morters i

. 17 01 01 |Reciclat / Abocador Planta reciclatge RCE 0,031, 0,021
prefabricats).

Notes:
RCE: Residus de construccié i demolicié
RSU: Residus solids urbans
RNPs: Residus no perillosos
RPs: Residus perillosos

8. MESURES PER A LA SEPARACIO DELS RESIDUS DE CONSTRUCCIO |
ENDERROCAMENT EN OBRA

Els residus de construccié i demolicié se separaran en les segients fraccions quan, de forma individualitzada per a
cadascuna de les fraccions esmentades, la quantitat prevista de generacié de residus per al total de I'obra superi les
quantitats expressades a la seglient taula:

TIPUS DE RESIDU e e

Formigé LER 17 01 01 0,03 >80 NO OBLIGATORIA

e LT Gt R NO OBLIGATORIA
Pedra LER 17 05 04 0,00 OBLIGATORIA
Metalls (inclosos els seus aliatges) LER 17 04 0,01 -— OBLIGATORIA
Fusta LER 17 02 01 0,00 OBLIGATORIA
Plastic LER 17 02 03 9,000e-03 OBLIGATORIA
Vidre LER 17 02 02 0,00 OBLIGATORIA
Guix LER 17 08 02 0,00 OBLIGATORIA

Paper i cartro LER 15 01 01 0,12 > 0,50 NO OBLIGATORIA

Quan el pes estimat de la fraccié de formigdé o de la fraccié de maons/teules/ceramics/taulellets superi els llindars de la
taula anterior, aquestes fraccions s'han de separar de les fraccions minerals.

En aquells casos en que sigui obligatoria la classificacié a I'obra de les fraccions dels residus de construccié i demolicio,
s'acreditara documentalment aquesta obligacié mitjancant el lliurament als gestors autoritzats per tal de sol-licitar la
devolucio de la garantia corresponent.

Si per falta d'espai fisic en I'obra no és teécnicament viable fer aquesta separacioé en origen, el posseidor podra encomanar
la separacié de fraccions a un gestor de residus en una instal-lacié de tractament de residus de construccio i
enderrocament extern a I'obra. En aquest Ultim cas, el posseidor haura d'obtenir del gestor de la instal-laci6 documentacié
acreditativa que aquest ha complert, en nom seu.

9. PRESCRIPCIONS EN RELACIO AMB L'EMMAGATZEMATGE, MANEIG,
SEPARACIO | ALTRES OPERACIONS DE GESTIO DELS RESIDUS DE
CONSTRUCCIO | ENDERROCAMENT

El dipdsit temporal de la runa es realitzara en contenidors metal-lics amb la ubicacié i condicions establertes en les
ordenances municipals, o bé en sacs industrials amb un volum inferior a un metre cubic, quedant degudament senyalitzats
i segregats de la resta de residus.
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Aquells residus valoritzables, com fustes, plastics, ferralla, etc., Es dipositaran en contenidors degudament senyalitzats i
segregats de la resta de residus, per tal de facilitar la seva gestio.

Els contenidors hauran d'estar pintats amb colors vius, que siguin visibles durant la nit, i han de comptar amb una banda
de material reflectant de, almenys, 15 centimetres al llarg de tot el seu perimetre, figurant de forma clara i llegible la
seguent informacio:

- Rao social.
- Codi d'ldentificacio Fiscal (C.I.F.).
- Numero de teléfon del titular del contenidor / envas.

- Numero d'inscripcio en el Registre de Transportistes de Residus del titular del contenidor.

Aquesta informacié haura de quedar també reflectida a través d'adhesius o plaques, en els envasos industrials o altres
elements de contencié.

El responsable de l'obra a la qual dona servei el contenidor d'adoptar les mesures pertinents per evitar que es dipositin
residus aliens a la mateixa. Els contenidors romandran tancats o coberts fora de I'horari de treball, amb tal d'evitar el
diposit de restes aliens a I'obra i el vessament de dels residus.

A l'equip d'obra s'hauran d'establir els mitjans humans, técnics i procediments de separacié que es dedicaran a cada tipus
de RCE.

S'hauran de complir les prescripcions establertes en les ordenances municipals, els requisits i condicions de la lliceéncia
d'obra, especialment si obliguen a la separacié en origen de determinades materies objecte de reciclatge o deposicio, i el
constructor o el cap d'obra realitzar una avaluacié economica de les condicions en qué és viable aquesta operacio,
considerant les possibilitats reals de fer-la, és a dir, que l'obra o construccié ho permeti i que es disposi de plantes de
reciclatge o gestors adequats.

El constructor haura d'efectuar un estricte control documental, de manera que els transportistes i gestors de RCE
presentin els vals de cada retirada i lliurament a destinacio final. En el cas que els residus es reutilitzin en altres obres o
projectes de restauracié, s'haura d'aportar evidencia documental de la destinacio final.

Les restes derivades del rentat de les canaletes de les cubes de subministrament de formigd prefabricat seran considerats
com a residus i gestionats com li correspon (LER 17 01 01).

S'ha d'evitar la contaminacié mitjangant productes toxics o perillosos dels materials plastics, restes de fusta,
abassegaments o contenidors de runes, amb la finalitat de procedir a la seva adequada segregacio.

Les terres superficials que es puguin destinar a jardineria o la recuperacio de sols degradats, seran acuradament retirades
i emmagatzemades durant el menor temps possible, disposades en cavallons d'algada no superior a 2 metres, evitant la
humitat excessiva, la seva manipulacio i la seva contaminacio.

Els residus que continguin amiant compliran els preceptes dictats per la legislacié vigent sobre esta matéria, aixi com la
legislacié laboral d'aplicacio.

10. VALORACIO DEL COST PREVIST DE LA GESTIO DELS RESIDUS DE
CONSTRUCCIO | ENDERROC.

El cost previst de la gestio dels residus s'ha determinat a partir de I'estimacio descrita a l'apartat 5, "ESTIMACIO DE LA
QUANTITAT DELS RESIDUS DE CONSTRUCCIO | DEMOLICIO QUE GGENERARAN EN L'OBRA", aplicant els preus
corresponents per a cada unitat d'obra, segons es detalla en el capitol de Gestié de Residus del pressupost del projecte.

Subcapitol TOTAL (€)

TOTAL 0,00

11. DETERMINACIO DE L'IMPORT DE LA FIANGA

Per tal de garantir la correcta gestié dels residus de construccio i enderrocament generats en les obres, les entitats locals
exigeixen el diposit de una fianga o una altra garantia financera equivalent, que respongui de la correcta gestié dels
residus de construccié i demolicié que es produeixin en la obra, en els termes previstos en la legislacié autonomica i
municipal.

En el present estudi s'ha considerat, a efectes de |la determinacié de l'import de la fianga, els import minim i maxim fixats
per I'Entitat Local corresponent.
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- Costos de gestio de RCE de Nivell I:  4.00 €/m?
- Costos de gestié de RCE de Nivell Il:  10.00 €/m?
- Import minim de la fianga: 150.00 € - com a minim un 0.2 % del PEM.

- Import maxim de la fianga: 60000.00 €

En el quadre seglent, es determina I'import de la fianga o garantia financera equivalent prevista a la gestié de RCE.

Terres i petris de I'excavacio 269,566 157,893 4,00
Total Nivell | 631,571 0,57
A2.RCEdeNwenn
RCE de naturalesa pétria 0,089 0,059 10,00
RCE de naturalesa no pétria 0,443 0,484 10,00
RCE potencialment perillosos 0,000 0,000 10,00
Total Nivell 1l 0,532 0,544 223,140 0,20
Total 854,71 0,77
Notes:

() Entre 150,00€ i 60.000,00€.
2 Com a minim un 0.2 % del PEM.

Costos administratius, lloguers, ports, etc. 167,35 0,15
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1.1. Consideracions preliminars: justificacio, objecte i contingut

1.1.1. Justificacid

L'obra projectada requereix la redaccié d'un Estudi Basic de Seguretat i Salut, ja que es compleixen les segiients
condicions:

a) El pressupost d'execucid per contracta inclos en el projecte és inferior a 450.760,00 euros.

b) No es compleix que la durada estimada sigui superior a 30 dies laborables, emprant-se en algiin moment a més
de 20 treballadors simultaniament.

c) Elvolum estimat de ma d'obra, entenent-se per tal la suma dels dies de treball del total dels treballadors a l'obra,
no és superior a 500 dies.

d) No es tracta d'una obra de tlnels, galeries, conduccions subterranies o preses.

1.1.2. Objecte

En el present Estudi Basic de Seguretat i Salut es defineixen les mesures a adoptar encaminades a la prevencié dels
riscos d'accident i malalties professionals que es poden ocasionar durant l'execucié de l'obra, aixi com les instal:-lacions
preceptives d'higiene i benestar dels treballadors.

S'exposen unes directrius basiques d'acord amb la legislacié vigent, pel que fa a les disposicions minimes en matéria de
seguretat i salut, amb la finalitat de que el contractista compleixi amb les seves obligacions pel que fa a la prevencié de
riscos professionals.

Els objectius que pretén aconseguir el present Estudi Basic de Seguretat i Salut son:

« Garantir la salut i integritat fisica dels treballadors

« Evitar accions o situacions perilloses per improvisacid, o per insuficiéncia o falta de mitjans

« Delimitar i esclarir atribucions i responsabilitats en matéria de seguretat de les persones que intervenen en el
procés constructiu

« Determinar els costos de les mesures de proteccid i prevencio

« Referir la classe de mesures de proteccié a emprar en funci6 del risc

« Detectar a temps els riscos que es deriven de l'execucié de l'obra

« Aplicar técniques d'execucié que redueixin al maxim aquests riscos

1.1.3. Contingut del EBSS

El Estudi Basic de Seguretat i Salut precisa les normes de seguretat i salut aplicables a l'obra, contemplant la
identificacié dels riscos laborals que puguin ser evitats, indicant les mesures técniques necessaries per a aixo, aixi com
la relacio dels riscos laborals que no es puguin eliminar, especificant les mesures preventives i proteccions técniques
tendents a controlar i reduir aquests riscos i valorant la seva eficacia, especialment quan es proposin mesures
alternatives, a més de qualsevol altre tipus d'activitat que es dugui a terme en aquesta.

En el Estudi Basic de Seguretat i Salut es contemplen també les previsions i les informacions Utils per efectuar en el seu
moment, en les degudes condicions de seguretat i salut, els previsibles treballs posteriors de reparacié o manteniment,
sempre dins del marc de la Llei de Prevencié de Riscos Laborales.

1.2. Dades generals

1.2.1. Agents
Entre els agents que intervenen en matéria de seguretat i salut a l'obra objecte del present estudi, es ressenyen:

e Promotor: Ajuntament de Sabadell
o Autor del projecte: Carlos Cervera
e Constructor - Cap d'obra:

e Coordinador de seguretat i salut:
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1.2.2. Caracteristiques generals del Projecte d'Execucié
De la informacié disponible en la fase de projecte basic i d'execucid, s'aporta aquella que es considera rellevant i que pot
servir d'ajuda per a la redaccié del pla de seguretat i salut.

» Denominacid del projecte: CAN RULL

o Plantes sobre rasant: 1

o Plantes sota rasant: 1

« Pressupost d'execucié material: 111.568,07€
« Termini d'execucié: 2 mesos

o Nre. max. operaris: 10

1.2.3. Emplagament i condicions de l'entorn
En el present apartat s'especifiquen, de forma resumida, les condicions de l'entorn a considerar per a l'adequada
avaluaci6 i delimitacié dels riscos que poguessin causar.

 Adreca: Carrer de Lucreci, 1, 08206 Sabadell, Barcelona, Sabadell (Barcelona)
e Accessos a l'obra:

o Topografia del terreny:

o Edificacions contiglies:

¢ Servituds i condicionants:

« Condicions climatiques i ambientals:

Durant els periodes en els quals es produeixi entrada i sortida de vehicles es senyalitzara convenientment l'accés dels
mateixos, prenent-se totes les mesures oportunes establertes per la Direccié General de Transit i per la Policia Local,
per evitar possibles accidents de circulacid.

Es conservaran les vorades i el paviment de les voreres contigiies, causant la minima deterioracié possible i reposant,
en qualsevol cas, aquelles unitats en les quals s'aprecii algun desperfecte.

1.2.4. Caracteristiques generals de l'obra
Descripcid de les caracteristiques de les unitats de l'obra que poden influir en la previsié dels riscos laborals:

1.2.4.1. Actuacions preévies
Senyalitzacions previes a les actuacions

1.2.4.2. Demolicié parcial
Demolicié de les instal-lacions eléctriques definides a la memoria técnica

1.2.4.3. Instal-lacions

Substitucié de lluminaries convencionals per altres de tecnologia LED. Instal-lacié d'un sistema de control DALI de les
lluminaries de la pista.

1.3. Mitjans d'auxili

L'evacuaci6 de ferits als centres sanitaris es dura a terme exclusivament per personal especialitzat, en ambulancia. Tan
sol els ferits lleus es podran traslladar per altres mitjans, sempre amb el consentiment i sota la supervisio del
responsable d'emergéncies de l'obra.

Es disposara a un lloc visible de l'obra un cartell amb els teléfons d'urgéncies i dels centres sanitaris més propers.

1.3.1. Mitjans d'auxili en obra

A l'obra es disposara d'un armari farmaciola portatil model B amb destinaciéo a empreses de 5 a 25 treballadors, a un lloc
accessible als operaris i degudament equipat.

El seu contingut minim sera:

« Desinfectants i antiséptics autoritzats
« Gases esterils

« Cotd hidrofil

e Benes



Y cuBIC

ESTUDI D'ENGINYERIA

e Esparadrap

« Aposits adhesius

o Tisores

« Pinces i guants d'un sol Us

El responsable d'emergéncies revisara periodicament el material de primers auxilis, reposant els elements utilitzats i
substituint els productes caducats.

1.3.2. Mitjans d'auxili en cas d'accident: centres assistencials més propers

S'aporta la informacié dels centres sanitaris més propers a l'obra, que pot ser de gran utilitat si s'arribés a produir un
accident laboral.

NIVELL ASSISTENCIAL NOM, EMPLAGCAMENT | TELEFON DISTANCIA APROX. (KM)
Primers auxilis Farmaciola portatil A l'obra
Assisténcia primaria |[Hospital Universitari Parc Tauli
(Urgéncies) Parc Tauli, 1, Sabadell. 3,00 km
937231010

La distancia al centre assistencial més proper Parc Tauli, 1, Sabadell. s'estima en 9 minuts, en condicions normals de
trafic.

1.4. Instal-lacions d'higiene i benestar dels treballadors

Els serveis higiénics de l'obra compliran les "Disposicions minimes generals relatives als llocs de treball en les obres"
contingudes a la legislacio vigent en la matéria.

Donades les caracteristiques de la rehabilitacid, les instal-lacions provisionals s'han previst a les zones de l'obra que
puguin albergar aquests serveis, sempre que les condicions i les fases d'execucié ho permetin.

1.4.1. Vestuaris

Els vestuaris disposaran d'una superficie total de 2,0 m* per cada treballador que hagi d'utilitzar-los simultaniament,
incloent bancs i seients suficients, a més d'armariets dotats de clau i amb la capacitat necessaria per guardar la robai el
calcat.

1.4.2. Lavabos
La dotacié minima prevista per als lavabos és de:

« 1dutxa per cada 10 treballadors o fraccié que treballin simultaniament a l'obra
« 1vater per cada 25 homes o fraccid i 1 per cada 15 dones o fraccié

« 1lavabo per cada vater

« 1urinari per cada 25 homes o fraccié

« 1 eixugamans de cel-lulosa o eléctric per cada lavabo

¢ 1 sabonera dosificadora per cada lavabo

« 1recipient per a recollida de cel-lulosa sanitaria

« 1 portarotllos amb paper higiénic per cada vater

1.4.3. Menjador

La zona destinada a menjador tindra una alcada minima de 2,5 m, disposara d'aigiieres d'aigua potable per a la neteja
dels utensilis i la vaixella, estara equipada amb taules i seients, i tindra una provisio suficient de gots, plats i coberts,
preferentment d'un sol Us.

1.5. Identificacid de riscos i mesures preventives a adoptar

1.5.1. Durant els treballs previs a l'execucié de l'obra

S'exposa la relacié dels riscos més freqiients que poden sorgir en els treballs previs a l'execucié de l'obra, amb les
mesures preventives, proteccions col-lectives i equips de proteccid individual (EPI), especifics per a aquests treballs.



Y cuBIC

ESTUDI D'ENGINYERIA

1.5.1.1. Instal-lacio eléctrica provisional
Riscos més freqlients

o Electrocucions per contacte directe o indirecte
e Talls i ferides amb objectes punxants

« Projecci6 de particules als ulls

e Incendis

Mesures preventives i proteccions col:lectives:

« Prevencié de possibles contactes eléctrics indirectes, mitjancant el sistema de proteccié de posada a terra i
dispositius de tall (interruptors diferencials)

« Es respectara una distancia minima a les linies d'alta tensié de 6 m per a les linies aéries i de 2 m per a les linies
soterrades

« Es comprovara que el tragat de la linia eléctrica no coincideix amb el del subministrament d'aigua

« Es situaran els quadres eléctrics en llocs accessibles, dins de caixes prefabricades homologades, amb la seva
presa de terra independent, protegides de la intempérie i proveides de porta, clau i visera

« S'utilitzaran solament conduccions eléctriques antihumitat i connexions estances

« En cas d'estendre linies eléctriques sobre zones de pas, es situaran a una algada minima de 2,2 m si s'ha disposat
algun element per impedir el pas de vehicles i de 5,0 m en cas contrari

« Els cables soterrats estaran perfectament senyalitzats i protegits amb tubs rigids, a una profunditat superior a 0,4
m

« Les preses de corrent es realitzaran a través de clavilles blindades normalitzades

« Queden terminantment prohibides les connexions triples (lladres) i l'ds de fusibles casolans, emprant-se una presa
de corrent independent per a cada aparell o eina

Equips de protecci6 individual (EPI):

o Calcgat aillant per a electricistes

« Guants dieléctrics.

e Banquetes aillants de l'electricitat.
« Comprovadors de tensi6.

e Eines aillants.

e Roba de treball impermeable.

o Roba de treball reflectora.

1.5.2. Durant les fases d'execucio de l'obra

A continuacié s'exposa la relacié de les mesures preventives més freqilients de caracter general a adoptar durant les
diferents fases de l'obra, imprescindibles per millorar les condicions de seguretat i salut en l'obra.

o La zona de treball romandra ordenada, lliure d'obstacles, neta i ben il-luminada.

e Es col-locaran cartells indicatius de les mesures de seguretat en llocs visibles de l'obra

« Es prohibira l'entrada a tota persona aliena a l'obra.

« Els recursos preventius de l'obra tindran preséncia permanent en aquells treballs que comportin majors riscos.

 L'operacions que comportin riscos especials es realitzaran sota la supervisié d'una persona qualificada,
degudament instruida.

e La carrega i descarrega de materials es realitzara amb precaucid i cautela, preferentment per mitjans mecanics,
evitant moviments bruscs que provoquin la seva caiguda

« La manipulacio dels elements pesats es realitzara per personal qualificat, utilitzant mitjans mecanics o palanques,
per evitar sobreesforcos innecessaris.

« Davant l'existéncia de linies eléctriques aéries, es guardaran les distancies minimes preventives, en funcié de la
seva intensitat i voltatge.

1.5.2.1. Actuacions prévies
Riscos més freqiients
« Caiguda d'objectes i/o materials al mateix o a diferent nivell

« Exposici6 a temperatures ambientals extremes.
e Talls i cops al cap i extremitats.
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e Talls i ferides amb objectes punxants
e Electrocucions per contacte directe o indirecte
« Intoxicacié per inhalacié de fums i gasos

Mesures preventives i proteccions col:lectives:

e Es suspendran els treballs en cas de tempesta i quan plogui amb intensitat o la velocitat del vent sigui superior a 50
km/h.

« Quan les temperatures siguin extremes, s'evitara, en la mesura del possible, treballar durant les hores de major
insolacid.

« No es realitzara cap treball dins del radi d'accié de les maquines o vehicles

o S'utilitzaran escales normalitzades, subjectes fermament, per al descens i ascens a les zones excavades

Equips de protecci6 individual (EPI):

e Casc de seguretat homologat.

« Cinturé de seguretat amb dispositiu anticaiguda.

« Cinturé portaeines

e Guants de cuir.

o Calcat de seguretat amb sola aillant i anticlaus.

o Botes de seguretat amb plantilles d'acer i antilliscants
e Roba de treball impermeable.

e Mascareta amb filtre

o Faixa antilumbago.

e Ulleres de seguretat antiimpactes

1.5.2.2. Demolicio parcial
Riscos més freqiients

« Caiguda d'objectes i/o materials al mateix o a diferent nivell

« Exposici6 a temperatures ambientals extremes.

« Exposici6 a vibracions i soroll.

e Talls i cops al cap i extremitats.

o Talls i ferides amb objectes punxants

e Sobreesforgos, moviments repetitius o postures inadequades.

Mesures preventives i proteccions col-lectives:

« Marquesines per a la proteccié enfront de la caiguda d'objectes

 Manteniment de les baranes fins a l'execucid del tancament

« Els operaris no desenvoluparan treballs, ni romandran, sota carregues suspeses.

« S'evitaran o reduiran al maxim els treballs en alcada.

o S'utilitzaran escales normalitzades, subjectes fermament, per al descens i ascens a les zones excavades

« Els buits horitzontals i les vores dels forjats es protegiran mitjancant la collocacié de baranes o xarxes
homologades

Equips de proteccid individual (EPI):

o Casc de seguretat homologat.

« Cinturd de seguretat amb dispositiu anticaiguda.

« Cinturd portaeines

o Guants de cuir.

o Calcat de seguretat amb sola aillant i anticlaus.

e Botes de seguretat amb plantilles d'acer i antilliscants
e Roba de treball impermeable.

o Faixa antilumbago.

e Ulleres de seguretat antiimpactes

o Mascareta amb filtre
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1.5.2.3. Instal-lacions
Riscos més freqiients

o Electrocucions per contacte directe o indirecte

« Cremades produides per descarregues electriques

« Intoxicacid per vapors procedents de la soldadura

e Incendis i explosions

« Caiguda d'objectes i/o materials al mateix o a diferent nivell
e Talls i ferides amb objectes punxants

Mesures preventives i proteccions col-lectives:

« El personal encarregat de realitzar treballs en installacions estara format i ensinistrat en l'is del material de
seguretat i dels equips i eines especifiques per a cada labor

« S'utilitzaran solament llums portatils homologats, amb manega antihumitat i clavilla de connexié normalitzada,
alimentades a 24 volts

« S'utilitzaran eines portatils amb doble aillament

« S'evitaran o reduiran al maxim els treballs en alcada.

o S'utilitzaran escales normalitzades, subjectes fermament, per al descens i ascens a les zones excavades

Equips de protecci6 individual (EPI):

e Casc de seguretat homologat.

« Cinturé de seguretat amb dispositiu anticaiguda.
« Cinturé portaeines

e Ulleres de seguretat antiimpactes

« Guants aillants en proves de tensi6

« Calcat amb sola aillant davant contactes eléctrics
e Banquetes aillants de l'electricitat.

« Comprovadors de tensi6.

e Eines aillants.

1.5.3. Durant la utilitzacié de mitjans auxiliars.

La prevencié dels riscos derivats de la utilitzacié dels mitjans auxiliars de l'obra es realitzara atenent a la legislacid
vigent en la materia.

En cap cas s'admetra la utilitzacié de bastides o escales de ma que no estiguin normalitzats i compleixin amb la
normativa vigent.

En el cas de les plataformes de descarrega de materials, només s'utilitzaran models normalitzats, disposant de baranes
homologades i enganxalls per a cinturd de seguretat, entre altres elements.

Relacié de mitjans auxiliars prevists a l'obra amb les seves respectives mesures preventives i proteccions col-lectives:

15.3.1 Escala de ma
« Es revisara periddicament l'estat de conservacié de les escales.

« Disposaran de sabates antilliscants o elements de fixacio a la part superior o inferior dels muntants.
e Es transportaran amb l'extrem davanter elevat, per evitar cops a altres objectes o a persones.

 Es recolzaran sobre superficies horitzontals, amb la planitud adequada perque siguin estables i immobils, quedant
prohibit I'ds com a tascd de runa, maons, revoltons o elements similars.

« Els travessers quedaran en posici6 horitzontal i la inclinacio de 'escala sera inferior al 75% respecte al pla horitzontal.
o L'extrem superior de l'escala sobresortira 1,0 m de l'alcada de desembarcament, mesurat en la direccié vertical.

« L'operari realitzara l'ascens i descens per l'escala en posicié frontal (mirant els esglaons), subjectant-se fermament
amb les dues mans en els esglaons, no en els muntants.

« S'evitara l'ascens o descens simultani de dos o més persones.
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» Quan es requereixi treballar sobre l'escala en alcades superiors a 3,5 m, s'utilitzara sempre el cinturé de seguretat
amb dispositiu anticaiguda.

1.5.3.2. Visera de proteccio

« La visera sobre l'accés a obra es construira per personal qualificat, amb suficient resisténcia i estabilitat, per evitar els
riscos més freqiients.

o Els suports de la visera es recolzaran sobre travesses perfectament anivellades.
« Els elements que denotin alguna fallada técnica o mal comportament es desmuntaran de forma immediata per a la

seva reparacio o substitucio.

1.5.3.3. Plataforma de descarrega
« S'utilitzaran plataformes homologades, no admetent-se la seva construccié "in situ".

e Les caracteristiques resistents de la plataforma seran adequades a les carregues a suportar, disposant un cartell
indicatiu de la carrega maxima de la plataforma.

« Disposara d'un mecanisme de proteccid frontal quan no estigui en Us, perqué quedi perfectament protegit el front de
descarrega.

« La superficie de la plataforma sera de material antilliscant.

« Es conservara en perfecte estat de manteniment, realitzant-se inspeccions en la fase d'instal-lacid i cada 6 mesos.

1.5.3.4. Plataforma motoritzada

« Els elements que denotin alguna fallada técnica o mal comportament es desmuntaran de forma immediata per a la
seva reparacié o substitucid.

« S'abalisara la zona situada sota la bastida de cremallera per evitar l'accés a la zona de risc.
« Es compliran les indicacions del fabricant quant a la carrega maxima.

e No es permetran construccions auxiliars realitzades in situ per aconseguir zones allunyades.

1.5.4. Durant la utilitzacié de maquinaria i eines

Les mesures preventives a adoptar i les proteccions a emprar per al control i la reduccié de riscos deguts a la utilitzacio
de maquinaria i eines durant l'execucié de l'obra es desenvoluparan en el corresponent Pla de Seguretat i Salut,
conforme als seglients criteris:

a) Totes les maquines i eines que s'utilitzin a l'obra disposaran del seu corresponent manual d'instruccions, en el
qual estaran especificats clarament tant els riscos que comporten per als treballadors com els procediments per
a la seva utilitzacié amb la deguda seguretat.

b) No s'acceptara la utilitzacié de cap maquina, mecanisme o artifici mecanic sense reglamentacié especifica.

Relacié de maquines i eines que esta previst utilitzar a l'obra, amb les seves corresponents mesures preventives i
proteccions col-lectives:

1.5.4.1. Camid per a transport
« Les maniobres del cami6 seran dirigides per un senyalista de transit.

« Les carregues es repartiran uniformement en la caixa, evitant aplecs amb pendents superiors al 5% i protegint els
materials solts amb una lona

« Abans de procedir a les operacions de carrega i descarrega, es col-locara el fre en posicié de frenat i, en cas d'estar
situat en pendent, tascons d'immobilitzacié sota les rodes

« En les operacions de carrega i descarrega s'evitaran moviments bruscs que provoquin la pérdua d'estabilitat, romanent
sempre el conductor fora de la cabina

15.4.2. Grueta
« Sera utilitzat exclusivament per la persona degudament autoritzada.

« El treballador que utilitzi la grueta estara degudament format en el seu Us i maneig, coneixera el contingut del manual
d'instruccions, les correctes mesures preventives a adoptar i l'Us dels EPI necessaris.
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« Préviament a linici de qualsevol treball, es comprovara l'estat dels accessoris de seguretat, del cable de suspensio de
carregues i de les eslingues.

» Es comprovara l'existéncia del limitador de recorregut que impedeix el xoc de la carrega contra l'extrem superior de la
ploma.

« Disposara de marcat CE, de declaracié de conformitat i de manual d'instruccions emés pel fabricant.
« Quedara clarament visible el cartell que indica el pes maxim a elevar.
« S'acotara la zona de l'obra en la qual existeixi risc de caiguda dels materials transportats per la grueta.

« Es revisara el cable diariament, essent obligatoria la seva substitucié quan el nombre de fils trencats sigui igual o
superior al 10% del total

« L'ancoratge de la grueta es realitzara segons s'indica en el manual d'instruccions del fabricant
« L'arriostrament mai es fara amb bidons plens d'aigua, de sorra o d'altres materials.

« Es realitzara el manteniment previst pel fabricant.

1.5.4.3. Serra circular
« El seu Us esta destinat exclusivament al tall d'elements o peces de l'obra

« Per al tall de materials ceramics o petris s'empraran discs abrasius i per a elements de fusta discs de serra.
« Haura d'existir un interruptor de parada prop de la zona de comandament.

« La zona de treball haura d'estar neta de serradures i d'encenalls, per evitar possibles incendis.

e Les peces a serrar no contindran claus ni altres elements metal-lics.

« El treball amb el disc agressiu es realitzara en humit.

« No s'utilitzara la serra circular sense la proteccié de peces adequades, com ara mascares antipols i ulleres.

1.5.4.4. Equip de soldadura
« No hi haura materials inflamables ni explosius a menys de 10 metres de la zona de treball de soldadura.

o Abans de soldar s'eliminaran les pintures i recobriments del suport

« Durant els treballs de soldadura es disposara sempre d'un extintor de pols quimica en perfecte estat i condicions d'Us,
en un lloc proper i accessible.

e En els locals tancats en els quals no es pugui garantir una correcta renovacié d'aire s'instal-laran extractors,
preferentment sistemes d'aspiracio localitzada.

« Es paralitzaran els treballs de soldadura en alcada davant la preséncia de persones sota l'area de treball.
« Tant els soldadors com els treballadors que es trobin en els voltants disposaran de proteccié visual adequada, no
romanent en cap cas amb els ulls al descobert.

1.5.4.5. Eines manuals diverses

o L'alimentacié de les eines es realitzara a 24 V quan es treballi en ambients humits o les eines no disposin de doble
aillament.

e L'accés a les eines i el seu Us estara permeés Unicament a les persones autoritzades.

* No es retiraran de les eines les proteccions dissenyades pel fabricant.

« Es prohibira, durant el treball amb eines, l'Us de polseres, rellotges, cadenes i elements similars.

« Les eines eléctriques disposaran de doble aillament o estaran connectades a terra

« En les eines de tall es protegira el disc amb una carcassa antiprojeccio.

« Les connexions eléctriques a través de borns es protegiran amb carcasses anticontactes eléctrics.

« Les eines es mantindran en perfecte estat d'Us, amb els manecs sense esquerdes i nets de residus, mantenint el seu
caracter aillant per als treballs eléctrics.

e Les eines electriques estaran apagades mentre no s'estiguin utilitzant i no es podran usar amb les mans o els peus
mullats.
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« En els casos en qué es superin els valors d'exposicio al soroll que estableix la legislacié vigent en matéria de proteccid
dels treballadors enfront del soroll, s'establiran les accions correctives oportunes, tals com l'ocupacié de protectors
auditius.

1.6. Identificacio dels riscos laborals evitables

En aquest apartat es ressenya la relacié de les mesures preventives a adoptar per evitar o reduir l'efecte dels riscos
més freqlients durant l'execucié de l'obra.

1.6.1. Caigudes al mateix nivell
 La zona de treball romandra ordenada, lliure d'obstacles, neta i ben il-luminada.

o S'habilitaran i abalisaran les zones d'aplec de materials.

1.6.2. Caigudes a diferent nivell.
o Es disposaran escales d'accés per salvar els desnivells.

o Els buits horitzontals i les vores dels forjats es protegiran mitjancant baranes i xarxes homologades.
e Es mantindran en bon estat les proteccions dels buits i dels desnivells.

o Les escales d'accés quedaran fermament subjectes i ben amarrades.

1.6.3. Pols i particules
« Es regara periodicament la zona de treball per evitar la pols.

« Es faran servir ulleres de proteccié i mascaretes antipols en aquells treballs en els quals es generi pols o particules.

1.6.4. Soroll
¢ S'avaluaran els nivells de soroll en les zones de treball.

« Les maquines han d'estar proveides d'aillament acustic.

o Es disposaran els mitjans necessaris per eliminar o esmorteir els sorolls.

1.6.5. Esforgos
« S'evitara el desplagament manual de les carregues pesades.

« Es limitara el pes de les carregues en cas de desplagament manual.
o S'evitaran els sobreesforcos o els esforcos repetitius.

« S'evitaran les postures inadequades o forgades en l'aixecament o desplacament de carregues.

1.6.6. Incendis
» No es fumara en preséncia de materials fungibles ni en cas d'existir risc d'incendi.

1.6.7. Intoxicacié per emanacions
« Els locals i les zones de treball disposaran de ventilacié suficient.

o S'utilitzaran mascaretes i filtres apropiats.

1.7. Relacid dels riscos laborals que no es poden eliminar

Els riscos que dificilment es poden eliminar son els que es produeixen per causes inesperades (com caigudes d'objectes
i despreniments, entre altres). No obstant aix0, es poden reduir amb l'adequat Us de les proteccions individuals i
col-lectives, aixi com amb l'estricte compliment de la normativa en matéria de seguretat i salut, i de les normes de la
bona construccié.

1.7.1. Caiguda d'objectes
Mesures preventives i proteccions col-lectives:

e Es muntaran marquesines als accessos.

« La zona de treball romandra ordenada, lliure d'obstacles, neta i ben il-luminada.
« S'evitara l'amuntegament de materials o objectes sobre les bastides.

¢ No es llangaran trogos ni restes de materials des de les bastides.
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Equips de proteccié individual (EPI):

o Casc de seguretat homologat.
» Guants i botes de seguretat.
e Us de borsa portaeines.

1.7.2. Dermatosi
Mesures preventives i proteccions col-lectives:

« S'evitara la generacié de pols de ciment.

Equips de protecci6 individual (EPI):

e Guants i roba de treball adequada.

1.7.3. Electrocucions
Mesures preventives i proteccions col-lectives:

« Es revisara periodicament la instal-lacié eléctrica.

« L'estesa eléctrica quedara fixat als paraments verticals.

« Els allargadors portatils tindran manec aillant.

 La maquinaria portatil disposara de proteccié amb doble aillament.
« Tota la maquinaria eléctrica estara proveida de presa de terra.

Equips de proteccié individual (EPI):

« Guants dieléctrics.
o Calgat aillant per a electricistes
e Banquetes aillants de l'electricitat.

1.7.4. Cremades
Mesures preventives i proteccions col-lectives:

o La zona de treball romandra ordenada, lliure d'obstacles, neta i ben il-luminada.

Equips de protecci6 individual (EPI):

o Guants, polaines i davantals de cuir.

1.7.5. Cops i talls en extremitats
Mesures preventives i proteccions col-lectives:

« La zona de treball romandra ordenada, lliure d'obstacles, neta i ben il-luminada.

Equips de proteccid individual (EPI):

e Guants i botes de seguretat.

1.8. Condicions de seguretat i salut, en treballs posteriors de reparacid i manteniment

En aquest apartat s'aporta la informacié Gtil per realitzar, en les degudes condicions de seguretat i salut, els futurs
treballs de conservacid, reparacié i manteniment de U'edifici construit que comporten majors riscos.
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1.8.1. Treballs en tancaments exteriors i cobertes

Per als treballs en tancaments, rafecs de coberta, revestiments de paraments exteriors o qualsevol altre que s'efectui
amb el risc de caiguda en algada, hauran d'utilitzar-se bastides que compleixin les condicions especificades en el present
Estudi Basic de Seguretat i Salut.

Durant els treballs que puguin afectar a la via publica, es col-locara una visera de proteccié a l'alcada de la primera
planta, per protegir als transeiints i als vehicles de les possibles caigudes d'objectes.

1.8.2. Treballs en instal-lacions

Els treballs corresponents a les instal-lacions de lampisteria, eléctrica i de gas, hauran de realitzar-se per personal
qualificat, complint les especificacions establertes en el seu corresponent Pla de Seguretat i Salut, aixi com en la
normativa vigent en cada matéria.

Abans de l'execucié de qualsevol treball de reparacié o de manteniment dels ascensors i muntacarregues, s'haura
d'elaborar un Pla de Seguretat subscrit per un técnic competent en la matéria.

1.8.3. Treballs amb pintures i vernissos

Els treballs amb pintures o altres materials la inhalacié dels quals pugui resultar toxica hauran de realitzar-se amb
ventilacié suficient, adoptant els elements de protecci6 adequats.

1.9. Treballs que impliquen riscos especials

A l'obra objecte del present Estudi Basic de Seguretat i Salut concorren els riscos especials que es solen presentar a la
demolicié de l'estructura, tancaments i cobertes i en el propi muntatge de les mesures de seguretat i de proteccid. Cal
destacar:

e Muntatge de forjat, especialment en les vores perimetrals.

o Execucié de tancaments exteriors.

» Formacié dels ampits de coberta.

« Col-locaci6 de forques i xarxes de proteccid.

o Els buits horitzontals i les vores dels forjats es protegiran mitjancant baranes i xarxes homologades.
« Disposicié de plataformes volades.

« Elevacid i acoblament dels moduls de bastimentada per a l'execucié de les faganes.

1.10. Mesures en cas d'emergéncia

El contractista haura de reflectir en el corresponent pla de seguretat i salut les possibles situacions d'emergéncia,
establint les mesures oportunes en cas de primers auxilis i designant per a aixo a personal amb formacid, que es fara
carrec d'aquestes mesures.

Els treballadors responsables de les mesures d'emergéncia tenen dret a la paralitzacié de la seva activitat, havent
d'estar garantida l'adequada administracid dels primers auxilis i, quan la situacio ho requereixi, el rapid trasllat de
Uoperari a un centre d'assisténcia medica.

1.11. Preseéncia dels recursos preventius del contractista

Donades les caracteristiques de l'obra i els riscos previstos en el present Estudi Basic de Seguretat i Salut, cada
contractista haura d'assignar la preséncia dels seus recursos preventius a l'obra, segons s'estableix en la legislacid
vigent en la materia.

A tals efectes, el contractista haura de concretar els recursos preventius assignats a l'obra amb capacitacié suficient,
que hauran de disposar dels mitjans necessaris per vigilar el compliment de les mesures incloses en el corresponent pla
de seguretat i salut.

Aquesta vigilancia incloura la comprovacié de l'eficacia de les activitats preventives previstes en aquest Pla, aixi com
l'adequacié de tals activitats als riscos que es pretenen prevenir o a l'aparicié de riscos no previstos i derivats de la
situacié que determina la necessitat de la preséncia dels recursos preventius.

Si, com a resultat de la vigilancia, s'observa un deficient compliment de les activitats preventives, les persones que
tinguin assignada la presencia faran les indicacions necessaries per al correcte i immediat compliment de les activitats
preventives, havent de posar tals circumstancies en coneixement de l'empresari perqué aquest adopti les mesures
oportunes per corregir les deficiencies observades.
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2. NORMATIVA | LEGISLACIO APLICABLES.
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2.1.Y. Seguretat i salut

Ley de Prevencion de Riesgos Laborales
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de la Jefatura del Estado.
B.0.E.: 10 de noviembre de 1995

Completada per:

Proteccidn de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposicién a agentes cancerigenos durante el
trabajo

Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, del Ministerio de la Presidencia.

B.0O.E.: 24 de mayo de 1997

Modificada per:

Ley de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social

Ley 50/1998, de 30 de diciembre, de la Jefatura del Estado.

Modificacion de los articulos 45, 47, 48 y 49 de la Ley 31/1995.

B.0.E.: 31 de diciembre de 1998

Completada per:

Disposiciones minimas de seguridad y salud en el trabajo en el &mbito de las empresas de trabajo temporal
Real Decreto 216/1999, de 5 de febrero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.0.E.: 24 de febrero de 1999

Completada per:

Proteccién de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes quimicos
durante el trabajo

Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia.

B.0.E.: 1 de mayo de 2001

Completada per:

Disposiciones minimas para la proteccion de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico
Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, del Ministerio de la Presidencia.

B.0.E.: 21 de junio de 2001

Completada per:

Proteccidn de la salud y la seguridad de los trabajadores expuestos a los riesgos derivados de atmdsferas explosivas
en el lugar de trabajo

Real Decreto 681/2003, de 12 de junio, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 18 de junio de 2003

Modificada per:

Ley de reforma del marco normativo de la prevencion de riesgos laborales
Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de la Jefatura del Estado.

B.0.E.: 13 de diciembre de 2003

Desenvolupat per:

Desarrollo del articulo 24 de la Ley 31/1995 de Prevencion de Riesgos Laborales, en materia de coordinacién de
actividades empresariales

Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.

B.0.E.: 31 de enero de 2004
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Completada per:

Proteccidn de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos que puedan derivarse de la exposicion a
vibraciones mecanicas

Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.

B.0.E.: 5 de noviembre de 2005

Completada per:

Proteccidn de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposicidn al ruido
Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.

B.0.E.: 11 de marzo de 2006

Completada per:

Disposiciones minimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposicion al amianto

Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.

B.0.E.: 11 de abril de 2006

Modificada per:

Modificacién de diversas leyes para su adaptacion a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su
ejercicio

Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de la Jefatura del Estado.

B.0.E.: 23 de diciembre de 2009

Reglamento de los Servicios de Prevencion
Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.0.E.: 31 de enero de 1997

Completat per:

Proteccidn de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposicién a agentes cancerigenos durante el
trabajo

Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, del Ministerio de la Presidencia.

B.0O.E.: 24 de mayo de 1997

Modificat per:

Modificacién del Reglamento de los Servicios de Prevencion

Real Decreto 780/1998, de 30 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.0.E.: 1 de mayo de 1998

Completat per:

Proteccién de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes quimicos
durante el trabajo

Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia.

B.0.E.: 1 de mayo de 2001

Completat per:

Disposiciones minimas para la proteccion de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico
Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, del Ministerio de la Presidencia.

B.0.E.: 21 de junio de 2001

Completat per:

Proteccidn de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos que puedan derivarse de la exposicion a
vibraciones mecanicas
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Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.

B.0.E.: 5 de noviembre de 2005

Completat per:

Proteccidn de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposicidn al ruido
Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.

B.0.E.: 11 de marzo de 2006

Completat per:

Disposiciones minimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposicion al amianto
Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.

B.0.E.: 11 de abril de 2006

Modificat per:

Modificacién del Reglamento de los Servicios de Prevencion y de las Disposiciones minimas de seguridad y de salud
en las obras de construccion

Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 29 de mayo de 2006
Modificat per:

Modificacion del Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de
Prevencion

Real Decreto 337/2010, de 19 de marzo, del Ministerio de Trabajo e Inmigracion.
B.0.E.: 23 de marzo de 2010
Modificat per:

Real Decreto por el que se modifican el R.D. 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los
servicios de prevencion; el R.D. 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones minimas en materia de sefalizacion de
seguridad y salud en el trabajo; el R.D. 665/1997, de 12 de mayo, sobre la proteccién de los trabajadores contra los
riesgos relacionados con la exposicion a agentes cancerigenos durante el trabajo y el R.D. 374/2001, de 6 de abril,
sobre la proteccion de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes
quimicos durante el trabajo

Real Decreto 598/2015, de 3 de julio, del Ministerio de la Presidencia.
B.0.E.: 4 de julio de 2015

Seguridad y Salud en los lugares de trabajo
Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.0.E.: 23 de abril de 1997

Modificat per:

Modificacion del Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones minimas de
seguridad y salud para la utilizacion por los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de trabajos
temporales en altura

Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, del Ministerio de la Presidencia.
B.0.E.: 13 de noviembre de 2004
Modificat per:

Medidas urgentes en materia agraria y de aguas en respuesta a la sequia y al agravamiento de las condiciones del
sector primario derivado del conflicto bélico en Ucrania y de las condiciones climatoldgicas, asi como de promocion
del uso del transporte publico colectivo terrestre por parte de los jévenes y prevencion de riesgos laborales en
episodios de elevadas temperaturas

Real Decreto Ley 4/2023, de 11 de mayo, de la Jefatura del Estado.
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B.0.E.: 12 de mayo de 2023

Manipulacién de cargas
Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.0.E.: 23 de abril de 1997

Proteccion de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposicion a agentes cancerigenos durante el
trabajo

Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 24 de mayo de 1997
Modificat per:

Modificacién del Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre la proteccién de los trabajadores contra los riesgos
relacionados con la exposicion a agentes cancerigenos durante el trabajo y ampliacion de su ambito de aplicacién a
los agentes mutagenos

Real Decreto 349/2003, de 21 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.

B.0.E.: 5 de abril de 2003

Completat per:

Disposiciones minimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposicion al amianto
Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.

B.0.E.: 11 de abril de 2006

Modificat per:

Real Decreto por el que se modifican el R.D. 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los
servicios de prevencion; el R.D. 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones minimas en materia de sefalizacion de
seguridad y salud en el trabajo; el R.D. 665/1997, de 12 de mayo, sobre la proteccién de los trabajadores contra los
riesgos relacionados con la exposicion a agentes cancerigenos durante el trabajo y el R.D. 374/2001, de 6 de abril,
sobre la proteccion de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes
quimicos durante el trabajo

Real Decreto 598/2015, de 3 de julio, del Ministerio de la Presidencia.
B.0.E.: 4 de julio de 2015

Utilizacion de equipos de trabajo
Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 7 de agosto de 1997

Modificat per:

Modificacion del Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones minimas de
seguridad y salud para la utilizacion por los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de trabajos
temporales en altura

Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, del Ministerio de la Presidencia.
B.0.E.: 13 de noviembre de 2004

Disposiciones minimas de seguridad y de salud en las obras de construccién
Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, del Ministerio de la Presidencia.
B.0.E.: 25 de octubre de 1997

Modificat per:
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Modificacién del Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones minimas de
seguridad y salud para la utilizacién por los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de trabajos
temporales en altura

Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, del Ministerio de la Presidencia.

B.0.E.: 13 de noviembre de 2004

Completat per:

Disposiciones minimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposicion al amianto
Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.

B.0.E.: 11 de abril de 2006

Modificat per:

Modificacién del Reglamento de los Servicios de Prevencion y de las Disposiciones minimas de seguridad y de salud
en las obras de construccién

Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.

B.O.E.: 29 de mayo de 2006

Modificat per:

Desarrollo de la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratacion en el sector de la construccion
Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.

Disposicidn final tercera. Modificacidon de los articulos 13 y 18 del Real Decreto 1627/1997.

B.0.E.: 25 de agosto de 2007

Correccion de errores.

B.0.E.: 12 de septiembre de 2007

2.1.1. YC. Sistemes de proteccié col-lectiva

2111 YCU. Proteccio contra incendis

Real Decreto por el que se establecen los requisitos esenciales de seguridad para la comercializacion de los equipos a
presion

Real Decreto 709/2015, de 24 de julio, del Ministerio de Industria, Energia y Turismo.
B.0.E.: 2 de septiembre de 2015

Reglamento de equipos a presion y sus instrucciones técnicas complementarias
Real Decreto 809/2021, de 21 de septiembre, del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.
B.0.E.: 11 de octubre de 2021

Modificat per:

Real Decreto por el que se modifican diversas normas reglamentarias en materia de seguridad industrial en lo
relativo al régimen de contratacion de los profesionales habilitados

Real Decreto 770/2025, de 2 de septiembre, del Ministerio de Industria y Turismo.

B.O.E.: 3 de septiembre de 2025

Sefalizacién de seguridad y salud en el trabajo
Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 23 de abril de 1997

Completat per:
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Proteccién de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes quimicos
durante el trabajo

Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia.

B.0.E.: 1 de mayo de 2001

Completat per:

Proteccidn de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposicidn al ruido
Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.

B.0.E.: 11 de marzo de 2006

Modificat per:

Real Decreto por el que se modifican el R.D. 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los
servicios de prevencion; el R.D. 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones minimas en materia de sefalizacion de
seguridad y salud en el trabajo; el R.D. 665/1997, de 12 de mayo, sobre la proteccion de los trabajadores contra los
riesgos relacionados con la exposicion a agentes cancerigenos durante el trabajo y el R.D. 374/2001, de 6 de abril,
sobre la proteccion de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes
quimicos durante el trabajo

Real Decreto 598/2015, de 3 de julio, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 4 de julio de 2015

2.1.2. Y. Equips de proteccié individual

Utilizacion de equipos de proteccidn individual
Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.0.E.: 12 de junio de 1997

Correcci6 d'errors:

Correccion de erratas del Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones de seguridad y salud relativas a
la utilizacidn por los trabajadores de equipos de proteccién individual

Ministerio de la Presidencia.

B.0.E.: 18 de julio de 1997

Completat per:

Proteccidn de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposicidn al ruido
Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.

B.0.E.: 11 de marzo de 2006

Completat per:

Disposiciones minimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposicién al amianto
Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.

B.0.E.: 11 de abril de 2006

Modificat per:

Real Decreto por el que se modifica el Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones minimas de
seguridad y salud relativas a la utilizacion por los trabajadores de equipos de proteccidn individual

Real Decreto 1076/2021, de 7 de diciembre, del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria
Democratica.

B.0.E.: 8 de diciembre de 2021

2.1.3. YM. Medicina preventiva i primers auxilis

2.1.3.1. YMM. Material médic
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Orden por la que se establece el suministro a las empresas de botiquines con material de primeros auxilios en caso de
accidente de trabajo, como parte de la accidn protectora del sistema de la Seguridad Social

Orden TAS/2947/2007, de 8 de octubre, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.0.E.: 11 de octubre de 2007

2.1.4.YP. Instal-lacions provisionals d'higiene i benestar

Reglamento Electrotécnico para Baja Tension e Instrucciones Complementarias (ITC) BT 01a BT 51
Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, del Ministerio de Ciencia y Tecnologia.
B.0.E.: Suplemento al n° 224, de 18 de septiembre de 2002

Modificat per:

Anulado el inciso 4.2.C.2 de la ITC-BT-03

Sentencia de 17 de febrero de 2004 de la Sala Tercera del Tribunal Supremo.

B.0.E.: 5 de abril de 2004

Completat per:

Autorizacién para el empleo de sistemas de instalaciones con conductores aislados bajo canales protectores de
material plastico

Resolucion de 18 de enero de 1988, de la Direccidon General de Innovacion Industrial.
B.0.E.: 19 de febrero de 1988
Modificat per:

Real Decreto por el que se modifican diversas normas reglamentarias en materia de seguridad industrial para
adecuarlas a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, y a
la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificacion de diversas leyes para su adaptacion a la Ley sobre el libre
acceso a las actividades de servicios y su ejercicio

Real Decreto 560/2010, de 7 de mayo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.
B.O.E.: 22 de mayo de 2010

Texto consolidado

Modificat per:

Real Decreto por el que se aprueba una nueva Instruccién Técnica Complementaria (ITC) BT 52 "Instalaciones con
fines especiales. Infraestructura para la recarga de vehiculos eléctricos", del Reglamento electrotécnico para baja
tension, aprobado por Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, y se modifican otras instrucciones técnicas
complementarias del mismo

Real Decreto 1053/2014, de 12 de diciembre, del Ministerio de Industria, Energia y Turismo.
B.0.E.: 31 de diciembre de 2014

Modificado por el Real Decreto 542/2020, de 26 de mayo, del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y
Memoria Democratica

B.0.E.: 20 de junio de 2020

Modificado por el Real Decreto 450/2022, de 14 de junio, del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y
Memoria Democratica

B.0.E.: 15 de junio de 2022
Modificat per:
Real Decreto por el que se modifican y derogan diferentes disposiciones en materia de calidad y seguridad industrial

Real Decreto 542/2020, de 26 de mayo, del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria
Democratica.

B.O.E.: 20 de junio de 2020
Modificat per:
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Real Decreto por el que se modifican diversas normas reglamentarias en materia de seguridad industrial para su
adaptacion al principio de reconocimiento mutuo

Real Decreto 145/2023, de 28 de febrero, del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.
B.0.E.: 18 de marzo de 2023
Modificat per:

Real Decreto por el que se modifican diversas normas reglamentarias en materia de seguridad industrial en lo
relativo al régimen de contratacidon de los profesionales habilitados

Real Decreto 770/2025, de 2 de septiembre, del Ministerio de Industria y Turismo.

B.0.E.: 3 de septiembre de 2025

DB-HS Salubridad
Cadigo Técnico de la Edificacion (CTE). Documento Basico HS.
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda.
B.0.E.: 28 de marzo de 2006
Modificado por el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre, del Ministerio de Vivienda.
B.0.E.: 23 de octubre de 2007
Correccion de errores.
B.0.E.: 25 de enero de 2008
Modificat per:

Modificacion de determinados documentos basicos del Cédigo Técnico de la Edificacion aprobados por el Real Decreto
314/2006, de 17 de marzo, y el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre

Orden VIV/984/2009, de 15 de abril, del Ministerio de Vivienda.
B.0.E.: 23 de abril de 2009
Modificat per:

Orden por la que se modifican el Documento Béasico DB-HE "Ahorro de energia" y el Documento Basico DB-HS
"Salubridad", del Cédigo Técnico de la Edificacion, aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo

Orden FOM/588/2017, de 15 de junio, del Ministerio de Fomento.
B.0.E.: 23 de junio de 2017
Modificat per:

Real Decreto por el que se modifica el Cddigo Técnico de la Edificacion, aprobado por el Real Decreto 314/2006, de 17
de marzo

Real Decreto 732/2019, de 20 de diciembre, del Ministerio de Fomento.
B.0.E.: 27 de diciembre de 2019

Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de
telecomunicacion en el interior de las edificaciones

Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.
B.0.E.: 1 de abril de 201
Desenvolupant per:

Orden por la que se desarrolla el Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para
el acceso a los servicios de telecomunicacién en el interior de las edificaciones, aprobado por el Real Decreto
346/2011, de 11 de marzo

Modificados los articulos 2 y 6 por la Orden ECE/983/2019.
Orden ITC/1644/201, de 10 de junio, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.
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B.0.E.: 16 de junio de 2011
Modificat per:

Real Decreto por el que se aprueba el Plan Técnico Nacional de la Televisién Digital Terrestre y se regulan
determinados aspectos para la liberacién del segundo dividendo digital

Derogados los articulos 1,2, 3.1,7, 8, 9y 10 y las disposiciones adicionales primera, octava y decimotercera por el R.D.
250/2025.

Real Decreto 391/2019, de 21 de junio, del Ministerio de Economia y Empresa.
B.0.E.: 25 de junio de 2019
Modificat per:

Orden por la que se regulan las caracteristicas de reaccion al fuego de los cables de telecomunicaciones en el
interior de las edificaciones, se modifican determinados anexos del Reglamento regulador de las infraestructuras
comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicacion en el interior de las
edificaciones, aprobado por Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo y se modifica la Orden ITC/1644/2011, de 10 de junio,
por la que se desarrolla dicho reglamento

Orden ECE/983/2019, de 26 de septiembre, del Ministerio de Economia y Empresa.
B.0.E.: 3 de octubre de 2019
Modificat per:

Real Decreto por el que se aprueba el Plan Técnico Nacional de la Televisién Digital Terrestre y se regulan
determinadas medidas de impulso de la evolucidn tecnoldgica de la television digital terrestre

Real Decreto 250/2025, de 25 de marzo, del Ministerio para la Transformacion Digital y de la Funcién Publica.

B.0.E.: 26 de marzo de 2025

Requisitos sanitarios para la prevencion y el control de la legionelosis
Real Decreto 487/2022, de 4 de julio, del Ministerio de Sanidad.
B.0.E.: 22 de junio de 2022

Texto consolidado. Ultima modificacion: 11 de enero de 2023

Criterios técnico-sanitarios de la calidad del agua de consumo, su control y suministro
Real Decreto 3/2023, de 10 de enero, del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democratica.
B.0.E.: 11 de enero de 2023

Texto consolidado

2.1.5.YS. Senyalitzaci6 provisional d'obres

2.1.5.1. YSB. Abalisament

Instruccion 8.3-1C Sefalizacion de obras
Orden de 31 de agosto de 1987, del Ministerio de Obras Publicas y Urbanismo.
B.O.E.: 18 de septiembre de 1987

Sefalizacién de seguridad y salud en el trabajo
Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.0.E.: 23 de abril de 1997

Completat per:

Proteccion de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes quimicos
durante el trabajo
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Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia.

B.0.E.: 1 de mayo de 2001

Completat per:

Proteccidn de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposicidn al ruido
Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.

B.0.E.: 11 de marzo de 2006

Modificat per:

Real Decreto por el que se modifican el R.D. 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los
servicios de prevencion; el R.D. 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones minimas en materia de sefalizacion de
seguridad y salud en el trabajo; el R.D. 665/1997, de 12 de mayo, sobre la proteccion de los trabajadores contra los
riesgos relacionados con la exposicion a agentes cancerigenos durante el trabajo y el R.D. 374/2001, de 6 de abril,
sobre la proteccion de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes
quimicos durante el trabajo

Real Decreto 598/2015, de 3 de julio, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 4 de julio de 2015

2.1.5.2. YSH. Senyalitzacio horitzontal

Instruccion 8.3-IC Sefalizacion de obras
Orden de 31 de agosto de 1987, del Ministerio de Obras Publicas y Urbanismo.
B.0.E.: 18 de septiembre de 1987

2.1.5.3. YSV. Senyalitzacid vertical

Instruccion 8.3-1C Sefalizacion de obras
Orden de 31 de agosto de 1987, del Ministerio de Obras Publicas y Urbanismo.
B.0.E.: 18 de septiembre de 1987

2.1.5.4. YSN. Senyalitzacio manual

Instruccion 8.3-1C Sefalizacion de obras
Orden de 31 de agosto de 1987, del Ministerio de Obras Publicas y Urbanismo.
B.0.E.: 18 de septiembre de 1987

2.15.5. YSS. Senyalitzacio de seguretat i salut

Sefializacion de seguridad y salud en el trabajo
Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.0.E.: 23 de abril de 1997

Completat per:

Proteccién de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes quimicos
durante el trabajo

Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia.
B.0.E.: 1 de mayo de 2001
Completat per:

Proteccidn de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposicidn al ruido
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Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.
B.0.E.: 11 de marzo de 2006
Modificat per:

Real Decreto por el que se modifican el R.D. 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los
servicios de prevencién; el R.D. 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones minimas en materia de sefalizacién de
seguridad y salud en el trabajo; el R.D. 665/1997, de 12 de mayo, sobre la proteccién de los trabajadores contra los
riesgos relacionados con la exposicion a agentes cancerigenos durante el trabajo y el R.D. 374/2001, de 6 de abril,
sobre la proteccion de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes
quimicos durante el trabajo

Real Decreto 598/2015, de 3 de julio, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 4 de julio de 2015
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3. PLEC
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3.1. Plec de clausules administratives
3.1.1. Disposicions generals

3.1.1.1. Objecte del Plec de condicions

El present Plec de condicions juntament amb les disposicions contingudes en el corresponent Plec del Projecte
d'execucio, tenen per objecte definir les atribucions i obligacions dels agents que intervenen en matéria de Seguretat i
Salut, aixi com les condicions que han de complir les mesures preventives, les proteccions individuals i col-lectives de la
construccio de l'obra "CAN RULL", situada en Carrer de Lucreci, 1, 08206 Sabadell, Barcelona, Sabadell (Barcelona),
segons el projecte redactat per Carlos Cervera. Tot aixo amb finalitat d'evitar qualsevol accident o malaltia professional,
que poden ocasionar-se durant el transcurs de l'execucid de l'obra o en els futurs treballs de conservacié, reparaci6 i
manteniment.

3.1.2. Disposicions facultatives

3.1.2.1. Definicio, atribucions i obligacions dels agents de l'edificacié

Les atribucions i les obligacions dels diferents agents intervinents en l'edificacié sén les regulades en els seus aspectes
generals per la "Ley 38/1999. Ley de Ordenacidn de la Edificacion".

3.12.2. El promotor

Es la persona fisica o juridica, publica o privada, que individual o col-lectivament decideix, impulsa, programa i finanga
amb recursos propis o aliens, les obres d'edificacié per a si o per a la seva posterior alienacid, lliurament o cessié a
tercers sota qualsevol titol.

Té la responsabilitat de contractar als técnics redactors del preceptiu Estudi de Seguretat i Salut - o Estudi Basic, si
s'escau - igual que als técnics coordinadors en la matéria en la fase que correspongui, facilitant copies a les empreses
contractistes, subcontractistes o treballadors autonoms contractats directament pel promotor, exigint la presentacid de
cada Pla de Seguretat i Salut préeviament al comengament de les obres.

El promotor tindra la consideracié de contractista quan realitzi la totalitat o determinades parts de l'obra amb mitjans
humans i recursos propis, o en el cas de contractar directament a treballadors autonoms per a la seva realitzaci6 o per a
treballs parcials de la mateixa.

3.12.3. El projectista

Es l'agent que, per encarrec del promotor i amb subjeccié a la normativa técnica i urbanistica corresponent, redacta el
projecte.

Prendra en consideracié en les fases de concepcid, estudi i elaboracié del projecte basic i d'execucid, els principis i
criteris generals de prevencié en matéria de seguretat i de salut, d'acord amb la legislacié vigent.

3.1.2.4. El contractista i subcontractista

Contractista és la persona fisica o juridica que assumeix contractualment davant el promotor, amb mitjans humans i
materials propis o aliens, el compromis d'executar la totalitat o part de les obres, amb subjeccié al projecte i al
contracte.

Subcontractista és la persona fisica o juridica que assumeix contractualment davant el contractista, empresari principal,
el compromis de realitzar determinades parts o instal-lacions de l'obra, amb subjeccié al projecte pel qual es regeix la
seva execucio.

El contractista comunicara a l'autoritat laboral competent l'obertura del centre de treball en la qual incloura el Pla de
Seguretat i Salut.

Adoptara totes les mesures preventives que compleixin els preceptes en materia de Prevencié de Riscos Laborals i
Seguretat i Salut que estableix la legislacido vigent, redactant el corresponent Pla de Seguretat i ajustant-se al
compliment estricte i permanent de l'establert en I'Estudi Basic de Seguretat i Salut, disposant de tots els mitjans
necessaris i dotant al personal de l'equipament de seguretat exigibles, complint les ordres efectuades pel coordinador en
matéria de seguretat i de salut en la fase d'execucié de l'obra.

Supervisara de manera continuada el compliment de les normes de seguretat, tutelant les activitats dels treballadors al
seu carrec i, si s'escau, rellevant del seu lloc a tots aquells que poguessin menyscabar les condicions basiques de
seguretat personals o generals, per no estar en les condicions adequades.

Lliurara la informacié suficient al coordinador en matéria de seguretat i de salut durant l'execucié de l'obra, on s'acrediti
l'estructura organitzativa de l'empresa, les seves responsabilitats, funcions, processos, procediments i recursos
materials i humans disponibles, amb la finalitat de garantir una adequada accid preventiva de riscos de l'obra.
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Entre les responsabilitats i obligacions del contractista i dels subcontractistes en matéria de seguretat i salut, cal
destacar:

« Aplicar els principis de l'accié preventiva que es recullen a la Llei de Prevencié de Riscos Laborals.

o Complir i fer complir al seu personal l'establert en el pla de seguretat i salut.

« Complir la normativa en matéria de prevencié de riscos laborals, tenint en compte, si s'escau, les obligacions sobre
coordinaci6 d'activitats empresarials previstes a la Llei, durant l'execucié de l'obra.

« Informar i proporcionar les instruccions adequades i precises als treballadors autdonoms sobre totes les mesures
que s'hagin d'adoptar referent a la seva seguretat i salut en l'obra.

« Atendre les indicacions i consignes del coordinador en matéria de seguretat i salut, complint estrictament les seves
instruccions durant l'execucid de l'obra.

Respondran de la correcta execucié de les mesures preventives fixades en el pla de seguretat i salut pel que fa a les
obligacions que els corresponguin a ells directament o, si s'escau, als treballadors autonoms pels contractats.

Respondran solidariament de les conseqiiéncies que es derivin de l'incompliment de les mesures previstes en el pla.

Les responsabilitats dels coordinadors, de la Direccié facultativa i del promotor, no eximiran de les seves
responsabilitats als contractistes i als subcontractistes.

3.1.2.5. La direccio facultativa
S'entén com a direcci6 facultativa:

El técnic o els técnics competents designats pel promotor, encarregats de la direccié i del control de l'execucid de l'obra.

Les responsabilitats de la Direcci6 facultativa i del promotor, no eximeixen en cap cas de les atribuibles als contractistes
i als subcontractistes.

3.1.2.6. Coordinador de Seguretat i Salut en Projecte

Es el tecnic competent designat pel promotor per coordinar, durant la fase del projecte d'execucid, l'aplicacié dels
principis i criteris generals de prevencié en matéria de seguretat i salut.

3.12.7. Coordinador de Seguretat i Salut en Execucio

El Coordinador de Seguretat i Salut durant l'execucié de l'obra, és el técnic competent designat pel promotor, que forma
part de la direccid facultativa.

Assumira les tasques i responsabilitats associades a les segiients funcions:

« Coordinar l'aplicacio dels principis generals de prevencié i de seguretat, prenent les decisions tecniques i
d'organitzacid, amb la finalitat de planificar les diferents tasques o fases de treball que es vagin a desenvolupar
simultania o successivament, estimant la durada requerida per a l'execuci6 de les mateixes.

e Coordinar les activitats de l'obra per garantir que els contractistes i, si s'escau, els subcontractistes i els
treballadors autonoms, apliquin de manera coherent i responsable els principis de l'accié preventiva recollits en la
legislacio vigent.

e Aprovar el pla de seguretat i salut elaborat pel contractista i, si s'escau, les modificacions introduides en el mateix.

« Organitzar la coordinacié d'activitats empresarials.

« Coordinar les accions i funcions de control de l'aplicacié correcta dels métodes de treball.

« Adoptar les mesures necessaries perqué només les persones autoritzades puguin accedir a l'obra. La Direccid
facultativa assumira aquesta funcié quan no fos necessaria la designacié d'un coordinador.

3.12.8. Treballadors Autonoms

Es la persona fisica, diferent del contractista i subcontractista, que realitza de forma personal i directa una activitat
professional, sense subjeccid a un contracte de treball i que assumeix contractualment davant el promotor, el
contractista o el subcontractista, el compromis de realitzar determinades parts o instal-lacions de l'obra.

Quan el treballador autonom empri en l'obra a treballadors per compte d‘altri, tindra la consideracié de contractista o
subcontractista.

Els treballadors autonoms compliran l'establert en el pla de seguretat i salut.

3.1.2.9. Treballadors per compte d'altri

Els contractistes i subcontractistes hauran de garantir que els treballadors rebin una informacié adequada de totes les
mesures que s'hagin d'adoptar pel que fa a la seva seguretat i la seva salut en l'obra.
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El contractista facilitara als representants dels treballadors en el centre de treball una copia del pla de seguretat i salut i
de les seves possibles modificacions.

3.1.2.10. Fabricants i subministradors d'equips de proteccid i materials de construccio

Els fabricants, importadors i subministradors de maquinaria, equips, productes i eines de treball, hauran de subministrar
la informacidé que indiqui la forma correcta d'utilitzacié pels treballadors, les mesures preventives addicionals que
s'hagin de prendre i els riscos laborals que comportin tant el seu Us normal com la seva manipulacié o ocupacié
inadequada.

3.1.2.11. Recursos preventius

Amb la finalitat de verificar el compliment de les mesures incloses en el Pla de Seguretat i Salut, 'empresari designara
per a l'obra els recursos preventius corresponents, que podran ser:

a) Un o diversos treballadors designats per l'empresa.
b) Un o diversos membres del servei de prevencié propi de l'empresa.

c) Un o diversos membres del servei o els serveis de prevencié aliens.

Les persones a les quals s'assigni aquesta vigilancia hauran de donar les instruccions necessaries per al correcte i
immediat compliment de les activitats preventives. En cas d'observar un deficient compliment de les mateixes o una
abséncia, insuficiéncia o falta d'adequacié de les mateixes, s'informara a l'empresari perqué aquest adopti les mesures
necessaries per a la seva correccid, notificant-se a la vegada al Coordinador de Seguretat i Salut i a la resta de la
direccié facultativa.

En el Pla de Seguretat i Salut s'especificaran els casos en qué la preséncia dels recursos preventius és necessaria,
especificant-se expressament el nom de la persona o persones designades per a tal fi, concretant les tasques en les
quals inicialment es preveu necessaria la seva preséncia.

3.1.3. Formacio en Seguretat

Amb la finalitat de que tot el personal que accedeixi a l'obra disposi de la suficient formacié en les matéries preventives
de seguretat i salut, 'empresa s'encarregara de la seva formacid per a l'adequada prevencid de riscos i el correcte Us de
les proteccions col-lectives i individuals. Aquesta formacid aconseguira tots els nivells de l'empresa, des dels directius
fins als treballadors no qualificats, incloent als técnics, encarregats, especialistes i operadors de maquines entre uns
altres.

3.1.4. Reconeixements meédics
La vigilancia de l'estat de salut dels treballadors quedara garantida per l'empresa contractista, en funcié dels riscos
inherents al treball assignat i en els casos establerts per la legislacié vigent.

Aquesta vigilancia sera voluntaria, excepte quan la realitzacié dels reconeixements sigui imprescindible per avaluar els
efectes de les condicions de treball sobre la seva salut, o per verificar que el seu estat de salut no constitueix un perill
per a altres persones o per al mateix treballador.

3.1.5. Salut i higiene en el treball

3.1.5.1. Primers auxilis

L'empresari designara al personal encarregat de l'adopcid de les mesures necessaries en cas d'accident, amb la finalitat
de garantir la prestacio dels primers auxilis i l'evacuaci6 de l'accidentat.

Es disposara, en un lloc visible de l'obra i accessible als operaris, una farmaciola perfectament equipada amb material
sanitari destinat a primers auxilis.

El contractista instal-lara rétols amb caracters llegibles fins a una distancia de 2 m, en el qual se subministri als
treballadors i participants en l'obra la informacié suficient per establir rapid contacte amb el centre assistencial més
proper.

3.1.5.2. Actuacio en cas d'accident
En cas d'accident es prendran solament les mesures indispensables fins que arribi l'assisténcia médica, perque

l'accidentat pugui ser traslladat amb rapidesa i sense risc. En cap cas se li moura, excepte quan sigui imprescindible per
a la seva integritat.

Es comprovaran els seus signes vitals (consciencia, respiracid, pols i pressié sanguinia), se lintentara tranquil-litzar, i
se'l cobrira amb una manta per mantenir la seva temperatura corporal.
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No se li subministrara aigua, begudes ni cap medicament i, en cas d’hemorragia, es pressionaran les ferides amb gases
netes.

L'empresari notificara l'accident per escrit a l'autoritat laboral, conforme al procediment reglamentari.

3.1.6. Documentaci6 d'obra

3.16.1. Estudi Basic de Seguretat i Salut

Es el document elaborat pel técnic competent designat pel promotor, on es precisen les normes de seguretat i salut
aplicables a l'obra, contemplant la identificacié dels riscos laborals que puguin ser evitats, indicant les mesures
técniques necessaries per a aixo.

Inclou també les previsions i les informacions Utils per efectuar en el seu moment, en les degudes condicions de
seguretat i salut, els previsibles treballs posteriors.

3.16.2. Pla de seguretat i salut

En aplicacid del present Estudi Basic de Seguretat i Salut, cada contractista elaborara el corresponent pla de seguretat i
salut en el treball en el qual s'analitzin, estudiin, desenvolupin i complementin les previsions contingudes en el present
estudi basic, en funcié del seu propi sistema d'execucié de l'obra. En aquest pla s'inclouran, si s'escau, les propostes de
mesures alternatives de prevencié que el contractista proposi amb la corresponent justificaci técnica, que no podran
implicar disminucié dels nivells de proteccid prevists en aquest estudi basic.

El coordinador en matéria de seguretat i salut durant l'execucié de l'obra aprovara el pla de seguretat i salut abans de
l'inici d'aquesta.

El pla de seguretat i salut podra ser modificat pel contractista en funcié del procés d'execucié de l'obra, de l'evolucié dels
treballs i de les possibles incidéncies o modificacions que puguin sorgir durant el desenvolupament de la mateixa,
sempre amb l'aprovacié expressa del Coordinador de Seguretat i Salut i la direccié facultativa.

Els qui intervinguin en l'execucié de l'obra, aixi com les persones o organs amb responsabilitats en matéria de prevencio
de les empreses intervinents en la mateixa i els representants dels treballadors, podran presentar per escrit i de forma
raonada, els suggeriments i alternatives que estimin oportunes. A aquest efecte, el pla de seguretat i salut estara en
l'obra a disposicié permanent dels mateixos i de la direccié facultativa.

3.16.3. Acta d'aprovacio del pla

El pla de seguretat i salut elaborat pel contractista sera aprovat pel Coordinador de Seguretat i Salut durant l'execucié de
l'obra, per la direccié facultativa o per 'Administracid en el cas d'obres publiques, qui haura d'emetre un acta d'aprovacio
com a document acreditatiu d'aquesta operacid, visat pel Col-legi Professional corresponent.

3.1.6.4. Comunicacio d'obertura de centre de treball

La comunicaci6 d'obertura del centre de treball a l'autoritat laboral competent sera prévia al comengament dels treballs i
es presentara Unicament pels empresaris que tinguin la consideracio de contractistes.

La comunicaci6 contindra les dades de l'empresa, del centre de treball i de produccié i/o emmagatzematge del centre de
treball. Haura d'incloure, a més, el pla de seguretat i salut.

3.1.6.5. Llibre d'incidéncies

Amb finalitats de control i seguiment del pla de seguretat i salut, a cada centre de treball existira un llibre d'incidéncies
que constara de fulles per duplicat, habilitat a aquest efecte.

Sera facilitat pel collegi professional que visi l'acta d'aprovacié del pla o l'oficina de supervisié de projectes o organ
equivalent quan es tracti d'obres de les administracions publiques.

El llibre d'incidéncies s'haura de mantenir sempre a l'obra, en poder del Coordinador de Seguretat i Salut durant
l'execucio de l'obra, tenint accés la direccid facultativa de l'obra, els contractistes i subcontractistes i els treballadors
autonoms, aixi com les persones o organs amb responsabilitats en matéria de prevencié en les empreses intervinents en
l'obra, els representants dels treballadors i els técnics dels organs especialitzats en matéria de seguretat i salut en el
treball de les administracions publiques competents, els qui podran fer anotacions en el mateix.

El Coordinador de Seguretat i Salut durant l'execucié de l'obra, haura de notificar al contractista afectat i als
representants dels treballadors d'aquest, sobre les anotacions efectuades en el llibre d'incidencies.

Quan les anotacions es refereixin a qualsevol incompliment dels advertiments o observacions anteriors, es remetra una
copia a la Inspeccid de Treball i Seguretat Social en el termini de vint-i-quatre hores. En tot cas, s'haura d'especificar si
l'anotacio es tracta d'una nova observacid o suposa una reiteracio d'un advertiment o observacié anterior.



Y cuBIC

ESTUDI D'ENGINYERIA

3.1.6.6. Llibre d'ordres
A l'obra existira un Lllibre d'ordres i assisténcies, en el qual la direccié facultativa ressenyara les incidéncies, ordres i
assisténcies que es produeixin en el desenvolupament de l'obra.

Les anotacions aixi exposades tenen rang d'ordres o comentaris necessaris d'execucié d'obra i, en conseqiiéncia, seran
respectades pel contractista de l'obra.

3.1.6.7. Llibre de subcontractacio

El contractista haura de disposar d'un llibre de subcontractacid, que romandra en tot moment en l'obra, reflectint per
ordre cronologic des del comencament dels treballs, totes i cadascuna de les subcontractacions realitzades en una
determinada obra amb empreses subcontractistes i treballadors autonoms.

Al llibre de subcontractacié tindran accés el promotor, la direccié facultativa, el Coordinador de Seguretat i Salut en fase
d'execucioé de l'obra, les empreses i treballadors autonoms intervinents en l'obra, els técnics de prevencid, els delegats
de prevencid, l'autoritat laboral i els representants dels treballadors de les diferents empreses que intervinguin en
l'execucid de l'obra.

3.1.7. Disposicions Economiques

El marc de relacions economiques per a l'abonament i recepcid de l'obra, es fixa en el plec de condicions del projecte o
en el corresponent contracte d'obra entre el promotor i el contractista, havent de contenir almenys els punts segiients:

¢ Fiances
e Dels preus
e Preu basic

e Preu unitari

« Pressupost d'Execucié Material (PEM)

 Preus contradictoris

« Reclamacié d'augment de preus

e Formes tradicionals d'amidar o d'aplicar els preus
« De la revisio dels preus contractats

e Aplec de materials

« Obres per administraci6

« Valoracid i abonament dels treballs
e Indemnitzacions Mutues

» Retencions en concepte de garantia
« Terminis d'execucid i pla d'obra

« Liquidacié economica de les obres
« Liquidacié final de l'obra

3.2. Plec de condicions tecniques particulars

3.2.1. Mitjans de proteccié col-lectiva

Els mitjans de proteccié col-lectiva es col-locaran segons les especificacions del pla de seguretat i salut abans d'iniciar el
treball en el qual es requereixin, no suposant un risc en si mateixos.

Es reposaran sempre que estiguin deteriorats, al final del periode de la seva vida Util, després d'estar sotmesos a
sol-licitacions limit, o quan les seves tolerancies siguin superiors a les admeses o aconsellades pel fabricant.

El manteniment sera vigilat de forma periodica (cada setmana) pel Delegat de Prevencio.

3.2.2. Mitjans de protecci6 individual
Disposaran de marcat CE, que portaran inscrit al propi equip, a l'embalatge i al fullet informatiu.

Seran ergonomics i no causaran molésties innecessaries. Mai suposaran un risc en si mateixos, ni perdran la seva
seguretat de forma involuntaria.

El fabricant els subministrara juntament amb un fullet informatiu en el qual apareixeran les instruccions d'Us i
manteniment, nom i adreca del fabricant, grau o classe de proteccid, accessoris que pugui portar i caracteristiques de les
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peces de recanvi, limit d'ds, termini de vida util i controls als quals s'ha sotmés. Estara redactat de forma comprensible i,
en el cas d'equips d'importacid, traduits a la llengua oficial.

Seran subministrats gratuitament per l'empresari i es reemplacaran sempre que estiguin deteriorats, al final del periode
de la seva vida Util o després d'estar sotmesos a sol-licitacions limit.

S'utilitzaran de forma personal i per als usos previstos pel fabricant, supervisant el manteniment el Delegat de
Prevencio.

3.2.3. Instal-lacions provisionals de salut i confort

Els locals destinats a instal-lacions provisionals de salut i confort tindran una temperatura, il-luminacid, ventilacid i
condicions d'humitat adequades per al seu Us. Els revestiments dels terres, parets i sostres seran continus, llisos i
impermeables, acabats preferentment amb colors clars i amb material que permeti la neteja amb desinfectants o
antiseptics.

El contractista mantindra les instal-lacions en perfectes condicions sanitaries (neteja diaria), estaran proveides d'aigua
corrent freda i calenta i dotades dels complements necessaris per a higiene personal, com ara sabd, tovalloles i
recipients de deixalles.

3.2.3.1. Vestuaris

Seran de facil accés, estaran propers a l'area de treball i tindran seients i taquilles independents sota clau, amb espai
suficient per guardar la roba i el calgat.

Es disposara una superficie minima de 2 m? per cada treballador destinada a vestuari, amb una alcada minima de 2,30 m.

Quan no es disposi de vestuaris, s'habilitara una zona per deixar la roba i els objectes personals sota clau.

3.2.3.2. Lavabos i dutxes

Estaran al costat dels vestuaris i disposaran d'instal-lacié d'aigua freda i calenta, situant com a minim una quarta part de
les aixetes en cabines individuals amb porta amb tancament interior.

Les cabines tindran una superficie minima de 2 m*i una algada minima de 2,30 m.
La dotacié minima prevista per als lavabos sera de:

« 1dutxa per cada 10 treballadors o fraccié que treballin en la mateixa jornada
« 1vater per cada 25 homes o fraccid i 1 per cada 15 dones o fraccié

« 1lavabo per cada vater

« 1urinari per cada 25 homes o fraccié

« 1 eixugamans de cel-lulosa o eléctric per cada lavabo

¢ 1 sabonera dosificadora per cada lavabo

« 1recipient per a recollida de cel-lulosa sanitaria

« 1 portarotllos amb paper higiénic per cada vater

3.2.3.3 Vater
Seran de facil accés i estaran propers a l'area de treball. Se situaran preferentment en cabines de dimensions minimes
1,2x1,0 m amb algada de 2,30 m, sense visibilitat des de l'exterior i proveides de perxa i porta amb tancament interior.

Disposaran de ventilacié a l'exterior, podent no tenir sostre sempre que comuniquin amb lavabos o passadissos amb
ventilacié exterior, evitant qualsevol comunicacié amb menjadors, cuines, dormitoris o vestuaris.

Tindran descarrega automatica d'aigua corrent i en el cas que no es puguin connectar a la xarxa de clavegueram es
disposara de latrines sanitaries o fosses seéptiques.

3.2.3.4. Menjador i cuina
Els locals destinats a menjador i cuina estaran equipats amb taules, cadires de material rentable i vaixella, i disposaran
de calefaccié a l'hivern. Quedaran separats de les arees de treball i de qualsevol font de contaminacié ambiental.

En el cas que els treballadors portin el seu propi menjar, disposaran de escalfaplats, prohibint-se fora dels llocs prevists
la preparaci6 del menjar mitjangant foc, brases o barbacoes.

La superficie destinada a la zona de menjador i cuina sera com a minim de 2 m? per cada operari que utilitzi aquesta
instal-lacid.



D'ENGINYERIA

ESTUDI

Y

ANNEX IX

PLEC DE CONDICIONS TECNIQUES

CAMP SAULO

*S93udSTA Ten1daTa3uT pepatdodd ap s9A3T ST Jod OpeUOTOUES BUSS BPEZTJOINE OU UOTONQTJISTIP O UOTIONpoddad ‘OpTGapuT osn JaTnbren)

S9°0Tqno0dNJg MMM 3B DTQNO@PoFUT €9 ST 80 VE6 peE+ "BUOTdJed */ze80 ‘TZ-6T XT3, P ILINTD e aQ Jddded

--1s

68

MEMORIA TECNICA DE MILLORA ENERGETICA DE LA IL.LUMINACIO DE LA ZONA ESPORTIVA MUNICIAPL DE CAN

RULL

etyaAut3u3 p TpPN31s3 DIGND -- dp BATSNTIXd pepatdodd sa ojuswnd0op 93153
| szez etusAut8u3, p 1Tpnis3 d>Iqnd @


mailto:info@cubic.cat
http://www.grupocubic.es/

Y cuBIC

ESTUDI D'ENGINYERIA

Segons figura en el "Real Decreto 314/2006. Cédigo Técnico de la Edificacion (CTE)", el projecte definira les obres projectades amb el
detall adequat a les seves caracteristiques, de manera que pugui comprovar-se que les solucions proposades compleixen les
exigéncies basiques del CTE i altra normativa aplicable. Aquesta definicid incloura, almenys, la segiient informacié continguda en el Plec
de Condicions:

e Les caracteristiques técniques minimes que han de reunir els productes, equips i sistemes que s'incorporin de forma permanent a
l'edifici projectat, aixi com les seves condicions de subministrament, les garanties de qualitat i el control de recepcié que hagi de
realitzar-se. Aquesta informacié es troba en l'apartat corresponent a les Prescripcions sobre els materials, del present Plec de
Condicions.

e Les caracteristiques técniques de cada unitat d'obra, amb indicacié de les condicions per a la seva execucid i les verificacions i
controls a realitzar per a comprovar la seva conformitat amb l'indicat en el projecte. Es precisaran les mesures a adoptar durant
l'execucid de les obres i en l'Us i manteniment de U'edifici, per a assegurar la compatibilitat entre els diferents productes, elements
i sistemes constructius. Aquesta informacié es troba en l'apartat corresponent a les Prescripcions quant a l'execucié per unitats
d'obra del present Plec de Condicions.

e Les verificacions i les proves de servei que, si s'escau, han de realitzar-se per a comprovar les prestacions finals de l'edifici.
Aquesta informacid es troba en l'apartat corresponent a les Prescripcions sobre verificacions en l'edifici acabat, del present Plec
de Condicions.
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1. PLEC DE CLAUSULES ADMINISTRATIVES

1.1. Disposicions Generals

Les disposicions de caracter general, les relatives a treballs i materials, aixi com les recepcions d'edificis i obres annexes, es regiran
per l'exposat en el Plec de Clausules Particulars per a contractes amb 'Administracidé Pablica corresponent, segons el que es disposa
en la "Ley 9/2017. Ley de Contratos del Sector Publico".

1.2. Disposicions Facultatives

1.2.1. Definicié, atribucions i obligacions dels agents de l'edificaci6

Les atribucions dels diferents agents intervinents en l'edificacié sén les regulades per la "Ley 38/1999. Ley de Ordenacién de la
Edificacion".

Es defineixen agents de ledificacié totes les persones, fisiques o juridiques, que intervenen en el procés de ledificacid. Les seves
obligacions queden determinades pel disposat en la "Ley 38/1999. Ley de Ordenacidn de la Edificacion" i altres disposicions que siguin
d'aplicacié i pel contracte que origina la seva intervencid.

Les definicions i funcions dels agents que intervenen en ledificacid queden recollides en el capitol Ill "Agents de ledificacid”,
considerant-se:

1.2.1.1. El promotor

Es la persona fisica o juridica, piblica o privada, que individual o col-lectivament decideix, impulsa, programa i finanga amb recursos
propis o aliens, les obres d'edificacié per a si o per a la seva posterior alienacid, lliurament o cessid a tercers sota qualsevol titol.

Assumeix la iniciativa de tot el procés de l'edificacid, impulsant la gestié necessaria per a portar a terme l'obra inicialment projectada, i
es fa carrec de tots els costos necessaris.

Segons la legislacié vigent, a la figura del promotor s'equiparen també les de gestor de societats cooperatives, comunitats de
propietaris, o altres analogues que assumeixen la gestié economica de l'edificacié.

Quan les Administracions publiques i els organismes subjectes a la legislacié de contractes de les Administracions publiques actuin
com promotors, es regiran per la "Ley 9/2017. Ley de Contratos del Sector Publico" i, en el que no esta contemplat en la mateixa, per les
disposicions de la "Ley 38/1999. Ley de Ordenacidn de la Edificacién".

12.1.2. El projectista
Es l'agent que, per encarrec del promotor i amb subjeccié a la normativa técnica i urbanistica corresponent, redacta el projecte.

Podran redactar projectes parcials del projecte, o parts que ho complementin altres técnics, de forma coordinada amb l'autor d'aquest.

Quan el projecte es desenvolupi o completi mitjangant projectes parcials o altres documents técnics segons el previst en la "Ley
38/1999. Ley de Ordenacién de la Edificacion”, cada projectista assumira la titularitat del seu projecte.

1.2.1.3. El constructor o contractista

Es l'agent que assumeix, contractualment davant el promotor, el compromis d'executar amb mitjans humans i materials, propis o aliens,
les obres o part de les mateixes amb subjeccid al Projecte i al Contracte d'obra.

S'HA D'EFECTUAR ESPECIAL MENCIO QUE LA LLEI ASSENYALA COM RESPONSABLE EXPLICIT DELS VICIS O DEFECTES CONSTRUCTIUS
AL CONTRACTISTA GENERAL DE L'OBRA, SENSE PERJUDICI DEL DRET DE REPETICIO D'AQUEST CAP ALS SUBCONTRACTISTES.
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1.2.1.4. El director d'obra

Es l'agent que, formant part de la direccié facultativa, dirigeix el desenvolupament de l'obra en els aspectes técnics, estétics, urbanistics
i mediambientals, de conformitat amb el projecte que la defineix, la llicéncia d'edificacié i altres autoritzacions preceptives, i les
condicions del contracte, amb lobjecte d'assegurar la seva adequacié per fi proposat.

Podran dirigir les obres dels projectes parcials altres técnics, sota la coordinacié del director d'obra.

1.2.1.5. El director de l'execucio de l'obra

Es l'agent que, formant part de la direccié facultativa, assumeix la funcié técnica de dirigir 'Execucié Material de 'Obra i de controlar
qualitativa i quantitativament la construccid i qualitat de U'edificat. Per a aixo és requisit indispensable l'estudi i analisi previa del projecte
d'execucié una vegada redactat pel director d'obra, procedint a sollicitar-li amb antelacié a linici de les obres, totes aquells
aclariments, reparacions o documents complementaris que, dintre de la seva competéncia i atribucions legals, estimés necessaris per a
poder dirigir de manera solvent l'execucié de les mateixes.

1.2.1.6. Les entitats i els laboratoris de control de qualitat de l'edificacio

Sén entitats de control de qualitat de l'edificacid aquelles capacitades per a atorgar assisténcia técnica en la verificacid de la qualitat del
projecte, dels materials i de l'execucid de l'obra i les seves instal-lacions d'acord amb el projecte i la normativa aplicable.

Sén laboratoris d'assajos per al control de qualitat de ledificacid els capacitats per a atorgar assisténcia técnica, mitjancant la
realitzaci6 d'assajos o proves de servei dels materials, sistemes o instal-lacions d'una obra d'edificacié.

12.1.7. Els subministradors de productes

Es consideren subministradors de productes els fabricants, encarregats de magatzems, importadors o venedors de productes de
construcci6.

S'entén per producte de construccié aquell que es fabrica per a la seva incorporacié permanent en una obra, incloent materials,
elements semielaborats, components i obres o part de les mateixes, tant acabades com en procés d'execucid.

1.2.2. Agents que intervenen en l'obra
La relacié d'agents intervinents es troba en la memoria descriptiva del projecte.

1.2.3. Agents en matéria de seguretat i salut
La relacié d'agents intervinents en matéria de seguretat i salut es troba en la memoria descriptiva del projecte.

1.2.4. Agents en matéria de gestid de residus
La relacié d'agents intervinents en matéria de gestié de residus, es troba en 'Estudi de Gestié de Residus de Construccié i Demolicid.

1.2.5. La direcci6 facultativa

La direccié facultativa esta composta per la direccié d'Obra i la direccié d'Execucié de I'Obra. A la direccié facultativa s'integrara el
Coordinador en matéria de Seguretat i Salut en fase d'execucid de l'obra, en el cas que s'hagi adjudicat aquesta missid a facultatiu distint
dels anteriors.

Representa técnicament els interessos del promotor durant l'execucié de l'obra dirigint el procés de construccié en funcié de les
atribucions professionals de cada técnic participant.

1.2.6. Visites facultatives

Son les realitzades a l'obra de manera conjunta o individual per qualsevol dels membres que componen la direccié facultativa. La
intensitat i nombre de visites dependra de les comeses que a cada agent li sén propies, podent variar en funcié dels requeriments
especifics i de la major o menor exigéncia presencial requerida al técnic a aquest efecte en cada cas i segons cadascuna de les fases de
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l'obra. Hauran d'adaptar-se al procés logic de construccid, podent els agents ésser o no coincidents en l'obra en funcié de la fase
concreta que s'estigui desenvolupant a cada moment i de la comesa exigible a cadascu.

1.2.7. Obligacions dels agents intervinents

Les obligacions dels agents que intervenen en l'edificacié sén les contingudes a la "Ley 38/1999. Ley de Ordenacién de la Edificacion” i
altra legislacio aplicable.

12.7.1. El promotor
Ostentar sobre el solar la titularitat d'un dret que li faculti per a construir en ell.

Facilitar la documentacié i informacié prévia necessaria per a la redaccid del projecte, aixi com autoritzar al director d'obra, al director
de l'execucid de l'obra i al contractista posteriors modificacions del mateix que fossin imprescindibles per a dur a bon terme el projectat.

Triar i contractar als diferents agents, amb la titulacié i capacitat professional necessaria, que garanteixin el compliment de les
condicions legalment exigibles per a realitzar en la seva globalitat i dur a bon terme l'objecte del promogut, en els terminis estipulats i
en les condicions de qualitat exigibles mitjangant el compliment dels requisits basics estipulats per als edificis.

Gestionar i fer-se carrec de les preceptives llicéncies i altres autoritzacions administratives procedents que, de conformitat amb la
normativa aplicable, comporta la construccié d'edificis, la urbanitzacié que procedis en el seu entorn immediat, la realitzaci6 d'obres que
en ells s'executin i la seva ocupacio.

Garantir els danys materials que ledifici pugui sofrir, per a 'adequada proteccié dels interessos dels usuaris finals, en les condicions
legalment establertes, assumint la responsabilitat civil de forma personal i individualitzada, tant per a actes propis com per a actes
d'altres agents pels que, conforme a la legislacid vigent, s'ha de respondre.

La subscripcid obligatoria d'una asseguranga, d'acord a les normes concretes fixades a aquest efecte, que cobreixi els danys materials
que ocasionin en l'edifici lincompliment de les condicions d'habitabilitat en tres anys o que afectin a la seguretat estructural en el
termini de deu anys, amb especial esment als habitatges individuals en régim de autopromocid, que es regiran per tot allo especialment
legislat a aquest efecte.

Contractar als técnics redactors del preceptiu Estudi de Seguretat i Salut o Estudi Basic, si escau, igual que als técnics coordinadors en
la matéria en la fase que correspongui, tot aixd segons l'establert en el "Real Decreto 1627/1997. Disposiciones minimas de seguridad y
de salud en las obras de construccién".

Subscriure l'acta de recepci6 final de les obres, una vegada acabades aquestes, fent constar l'acceptacié de les obres, que podra
efectuar-se amb o sense reserves i que haura d'abastar la totalitat de les obres o fases completes. En el cas de fer esment exprés a
reserves per a la recepcid, haurien d'esmentar-se de manera detallada les deficiéncies i s'haura de fer constar el termini que haurien de
quedar resolts els defectes observats.

Lliurar al comprador i usuari inicial, si escau, el denominat Llibre de UEdifici que conté el manual d'Us i manteniment del mateix i altra
documentacié d'obra executada, o qualsevol altre document exigible per les Administracions competents.

12.7.2. El projectista

Redactar el projecte per encarrec del promotor, amb subjeccié a la normativa urbanistica i técnica en vigor i contenint la documentacié
necessaria per a tramitar tant la llicéncia d'obres i altres permisos administratius -projecte basic- com per a ser interpretada i poder
executar totalment l'obra, lliurant al promotor les copies autoritzades corresponents, degudament visades pel seu col-legi professional.

Definir el concepte global del projecte d'execucié amb el nivell de detall grafic i escrit suficient i calcular els elements fonamentals de
l'edifici, especialment la fonamentacié i U'estructura. Concretar en el Projecte 'emplagament de cambres de maquines, de comptadors,
fornicules, espais assignats per a pujada de conductes, reserves de buits de ventilacid, allotjament de sistemes de telecomunicacié i, en
general, d'aquells elements necessaris en l'edifici per a facilitar les determinacions concretes i especificacions detallades que sén
comeses dels projectes parcials, havent aquests d'adaptar-se al Projecte d'Execucid, no podent contravenir-ho de cap manera. Haura de
lliurar-se necessariament un exemplar del projecte complementari al director d'obra abans de linici de les obres o instal-lacions
corresponents.
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Acordar amb el promotor la contractacié de col-laboracions parcials d'altres técnics professionals.

Facilitar la col-laboracié necessaria perque es produeixi 'adequada coordinacié amb els projectes parcials exigibles per la legislaci6 o la
normativa vigent i que sigui necessari incloure per al desenvolupament adequat del procés constructiu, que haurien de ser redactats per
técnics competents, sota la seva responsabilitat i subscrits per persona fisica. Els projectes parcials seran aquells redactats per altres
técnics la competéncia dels quals pot ser distinta i incompatible amb les competéncies del director d'obra i, per tant, d'exclusiva
responsabilitat d'aquests.

Elaborar aquells projectes parcials o estudis complementaris exigits per la legislacid vigent en els quals és legalment competent per a
la seva redaccio, excepte declinacié expressa del director d'obra i previ acord amb el promotor, podent exigir la compensacié economica
en concepte de cessié de drets d'autor i de la propietat intel-lectual si s'hagués de lliurar a altres tecnics, igualment competents per a
realitzar el treball, documents o plans del projecte per ell redactat, en suport paper o informatic.

Ostentar la propietat intellectual del seu treball, tant de la documentaci6 escrita com dels calculs de qualsevol tipus, aixi com dels
planols continguts en la totalitat del projecte i qualsevol dels seus documents complementaris.

1.2.7.3. El constructor o contractista

Tenir la capacitat professional o titulacié que habilita per al compliment de les condicions legalment exigibles per a actuar com
constructor.

Organitzar els treballs de construccié per a complir amb els terminis previstos, d'acord al corresponent Pla d'Obra, efectuant les
instal-lacions provisionals i disposant dels mitjans auxiliars necessaris.

Definir i desenvolupar un sistema de seguiment, que permeti comprovar la conformitat de l'execucid. Per a aixo, elaborara el pla d'obra i
el programa d'autocontrol de l'execucid de l'estructura, desenvolupant el pla de control definit en el projecte. El programa d'autocontrol
contemplara les particularitats concretes de l'obra, relatives a mitjans, processos i activitats, i es desenvolupara el seguiment de
l'execucié de manera que permeti comprovar la conformitat amb les especificacions del projecte. Aquest programa sera aprovat per la
direccid facultativa abans de l'inici dels treballs.

Registrar els resultats de totes les comprovacions realitzades en l'autocontrol en un suport, fisic o electrénic, que estara a la disposicié
de la direccié facultativa. Cada registre haura d'estar signat per la persona fisica que hagi estat designada pel constructor per a
l'autocontrol de cada activitat.

Mantenir a la disposicié de la direccié facultativa un registre permanentment actualitzat, on es reflecteixin les designacions de les
persones responsables d'efectuar en cada moment l'autocontrol relatiu a cada procés d'execucié. Una vegada finalitzada la construccid,
aquest registre s'incorporara a la documentaci6 final d'obra.

Definir un sistema de gestié dels aplecs suficients per aconseguir la tragabilitat requerida dels productes i elements que es col-loquen
en l'obra.

Elaborar, i exigir de cada subcontractista, un pla de seguretat i salut en el treball en el qual s'analitzin, estudiin, desenvolupin i
complementin les previsions contingudes en l'estudi o estudi basic, en funcié del seu propi sistema d'execucid de l'obra. En aquests
plans s'inclouran, si escau, les propostes de mesures alternatives de prevencié proposades, amb la corresponent justificacié técnica,
que no podran implicar disminucid dels nivells de proteccié prevists en l'estudi o estudi basic.

Comunicar a l'autoritat laboral competent l'obertura del centre de treball en la qual incloura el Pla de Seguretat i Salut al que es refereix
la "Real Decreto 1627/1997. Disposiciones minimas de seguridad y de salud en las obras de construccién”.

Adoptar totes les mesures preventives que compleixin els preceptes en matéria de Prevencio de Riscos laborals i Seguretat i Salut que
estableix la legislacid vigent, redactant el corresponent Pla de Seguretat i ajustant-se al compliment estricte i permanent de l'establert
en l'Estudi de Seguretat i Salut, disposant de tots els mitjans necessaris i dotant al personal de l'equipament de seguretat exigibles, aixi
com complir les ordres efectuades pel coordinador en matéria de Seguretat i Salut en la fase d'Execucid de l'obra.
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Supervisar de manera continuada el compliment de les normes de seguretat, tutelant les activitats dels treballadors al seu carrec i, si
escau, rellevant del seu lloc a tots aquells que poguessin menyscabar les condicions basiques de seguretat personals o generals, per no
estar en les condicions adequades.

Examinar la documentacié aportada pels técnics redactors corresponents, tant del Projecte d'Execucié com dels projectes
complementaris, aixi com de I'Estudi de Seguretat i Salut, verificant que li resulta suficient per a la comprensid de la totalitat de l'obra
contractada o, en cas contrari, sol-licitant els aclariments pertinents.

Facilitar la tasca de la direccid facultativa, subscrivint 'Acta de Replanteig executant les obres amb subjeccié al Projecte d'Execucid que
haura d'haver examinat préviament, a la legislacid aplicable, a les Instruccions del director d'obra i del director de l'execucié material de
l'obra, a fi d'arribar a la qualitat exigida en el projecte.

Efectuar les obres seguint els criteris a l'ds que sén propis de la correcta construccid, que té l'obligacié de conéixer i posar en practica,
aixi com de les lleis generals dels materials o lex artis, encara quan aquests criteris no estiguessin especificament ressenyats en la
seva totalitat en la documentacio de projecte. A aquest efecte, ostenta la prefectura de tot el personal que intervingui en l'obra i coordina
les tasques dels subcontractistes.

Disposar dels mitjans materials i humans que la naturalesa i entitat de l'obra imposin, disposant del nombre adequat d'oficials,
suboficials i peons que l'obra requereixi a cada moment, bé per personal propi o mitjancant subcontractistes a aquest efecte, procedint a
encavalcar aquells oficis en l'obra que siguin compatibles entre si i que permetin escometre diferents treballs alhora sense provocar
interferéncies, contribuint amb aixo a la agilitzacid i finalitzacié de l'obra dintre dels terminis previstos.

Ordenar i disposar a cada moment de personal suficient al seu carrec perqué efectui les actuacions pertinents per a executar les obres
amb solvéencia, diligentment i sense interrupcid, programant-les de manera coordinada amb el director d'execucié material de l'obra.

Supervisar personalment i de manera continuada i completa la marxa de les obres, que haurien de transcorrer sense dilacié i amb
adequat ordre i concert, aixi com respondre directament dels treballs efectuats pels seus treballadors subordinats, exigint-los el
continu autocontrol dels treballs que efectuin, i ordenant la modificacid de totes aquelles tasques que es presentin malament
efectuades.

Assegurar la idoneitat de tots i cadascun dels materials utilitzats i elements constructius, comprovant els preparats en obra i rebutjant,
per iniciativa propia o per prescripci6 facultativa del director de l'execucié de l'obra els subministraments de material o prefabricats que
no contin amb les garanties, documentacié minima exigible o documents d'idoneitat requerits per les normes d'aplicacid, havent de
recaptar de la direcci facultativa la informacié que necessiti per a complir adequadament la seva comesa.

Dotar de material, maquinaria i utillatges adequats als operaris que intervinguin en l'obra, per a efectuar adequadament les
instal-lacions necessaries i no menyscabar amb la posada en obra les caracteristiques i naturalesa dels elements constructius que
componen l'edifici una vegada finalitzat.

Posar a la disposicié del director d'execucié material de l'obra els mitjans auxiliars i personal necessari per a efectuar les proves
pertinents per al Control de Qualitat, recaptant la dita técnica el pla a seguir quant a les preses de mostres, trasllats, assajos i altres
actuacions necessaries.

Cuidar que el personal de l'obra guardi el degut respecte a la direcci6 facultativa.

Auxiliar al director de l'execucié de l'obra en els actes de replanteig i signar posteriorment i una vegada finalitzat aquest, l'acta
corresponent d'inici d'obra, aixi com la de recepcié final.

Efectuar la inspeccié de cada fase de l'estructura executada, deixant constancia documental, a fi de comprovar que es compleixen les
especificacions dimensionals del projecte.

Facilitar als directors d'obra les dades necessaries per a l'elaboracié de la documentacié final d'obra executada.

Subscriure les garanties d'obra que s'assenyalen en la "Ley 38/1999. Ley de Ordenacidn de la Edificacién" i que, en funcié de la seva
naturalesa, arriben a periodes de 1 any (danys per defectes de terminacid o acabat de les obres), 3 anys (danys per defectes o vicis
d'elements constructius o d'installacions que afectin a l'habitabilitat) o 10 anys (danys en fonamentacié o estructura que comprometin
directament la resisténcia mecanica i l'estabilitat de l'edifici).



Y cuBIC

ESTUDI D'ENGINYERIA

12.7.4. La direccio facultativa

Constatar abans de linici de l'execucié de cada part de l'obra, que existeix un programa de control per als productes i per a l'execucid,
que hagi estat redactat especificament per a l'obra, conforme a lindicat en el projecte i la normativa d'obligat compliment. Qualsevol
incompliment dels requisits previs establerts, provocara l'ajornament de linici de l'obra fins que la direccié facultativa constati
documentalment que s'ha esmenat la causa que va donar origen al citat incompliment.

Aprovar el programa de control abans d'iniciar les activitats de control en l'obra, elaborat d'acord amb el pla de control definit en el
projecte, que tingui en compte el cronograma o pla d'obra del constructor i el seu procediment d'autocontrol.

Validar el control de recepcid, vetllant perqué els productes incorporats en l'obra siguin adequats al seu Us i compleixin amb les
especificacions requerides.

Verificar que els valors declarats en els documents que acompanyen al marcatge CE son conformes amb les especificacions indicades
en el projecte i, en defecte d'aix0, en la normativa d'obligat compliment, ja que el marcatge CE no garanteix la seva idoneitat per a un Us
concret.

1.2.7.5. El director d'obra

Dirigir l'obra coordinant-la amb el Projecte d'Execucid, facilitant la seva interpretacié técnica, economica i estética als agents que
intervenen en el procés constructiu.

Detenir l'obra per causa greu i justificada, que s'haura de fer constar necessariament en el Llibre d'Ordres i Assisténcies, donant
explicacions immediates al promotor.

Redactar les modificacions, ajustaments, rectificacions o planols complementaris que es precisin per a l'adequat desenvolupament de
les obres. Es facultat expressa i Unica la redaccié d'aquelles modificacions o aclariments directament relacionats amb l'adequacié de la
fonamentacid i de l'estructura projectades a les caracteristiques geotécniques del terreny; el calcul o recalcul del dimensionament i
armat de tots i cadascun dels elements principals i complementaris de la fonamentacid i de l'estructura vertical i horitzontal; els quals
afectin substancialment a la distribuci6 d'espais i les solucions de fagana i coberta i dimensionament i composicié de buits, aixi com la
modificacié dels materials previstos.

Assessorar al director de l'execucié de l'obra en aquells aclariments i dubtes que poguessin esdevenir per al correcte desenvolupament
de la mateixa, pel que fa a les interpretacions de les especificacions de projecte.

Assistir a les obres a fi de resoldre les contingéncies que es produeixin per a assegurar la correcta interpretacié i execucid del projecte,
aixi com impartir les solucions aclaridores que fossin necessaries, consignant en el Llibre d'Ordres i Assisténcies les instruccions
precises que s'estimessin oportunes ressenyar per a la correcta interpretacié de tot el que esta projectat, sense perjudici d'efectuar tots
els aclariments i ordres verbals que s'estimés oport.

Signar 'Acta de replanteig o de comengament d'obra i el Certificat Final d'Obra aixi com signar el vistiplau de les certificacions parcials
referides al percentatge d'obra efectuada i, si escau i a instancies del promotor, la supervisié de la documentacié que se li presenti
relativa a les unitats d'obra realment executades prévia a la seva liquidacio final, tot aixo amb els visats que si escau fossin preceptius.

Informar puntualment al promotor d'aquelles modificacions substancials que, per raons técniques o normatives, comporten una variacié
del construit pel que fa al projecte basic i d'execucié i que afectin o puguin afectar al contracte subscrit entre el promotor i els
destinataris finals dels habitatges.

Redactar la documentaci6 final d'obra, pel que fa a la documentacid grafica i escrita del projecte executat, incorporant les modificacions
efectuades. Per a aix0, els técnics redactors de projectes i/o estudis complementaris hauran obligatoriament Lliurar-li la documentaci6
final en la que es faci constar l'estat final de les obres i/o instal-lacions per ells redactades, supervisades i realment executades, sent
responsabilitat dels signants la veracitat i exactitud dels documents presentats.

Al Projecte Final d'Obra s'annexara l'Acta de Recepcié Final; la relacié identificativa dels agents que han intervingut en el procés
d'edificacid, inclosos tots els subcontractistes i oficis intervinents; les instruccions d'Us i Manteniment de U'Edifici i de les seves
instal-lacions, de conformitat amb la normativa que li sigui d'aplicacio.
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La documentacid a la qual es fa referéncia en els dos apartats anteriors és part constituent del Llibre de 'Edifici i el promotor haura de
lliurar una copia completa als usuaris finals del mateix que, en el cas d'edificis d'habitatges plurifamiliars, es materialitza en un
exemplar que haura de ser custodiat pel president de la Comunitat de Propietaris o per l'Administrador, sent aquests els responsables
de divulgar a la resta de propietaris el seu contingut i de fer complir els requisits de manteniment que consten en la citada
documentacid.

A més de totes les facultats que corresponen al director d'obra, expressades en els articles precedents, és missié especifica seva la
direccié mediata, denominada alta direcci6 en el que al compliment de les directrius generals del projecte es refereix, i a l'adequacié del
construit a aquest.

S'ha d'assenyalar expressament que la resisténcia al compliment de les ordres dels directors d'obra en la seva tasca d'alta direccid es
considerara com falta greu i, en cas que, al seu parer, d'incompliment de l'ordenat posés en perill l'obra o les persones que en ella
treballen, podra recusar al contractista i/o acudir a les autoritats judicials, sent responsable el contractista de les conseqiiéncies legals
i economiques.

12.7.6. El director de l'execucid de l'obra

Correspon al director d'execucié material de l'obra, segons s'estableix en la "Ley 38/1999. Ley de Ordenacidon de la Edificacion" i altra
legislaci6 vigent a aquest efecte, les atribucions competencials i obligacions que s'assenyalen a continuacié

La direccié immediata de ['Obra.

Verificar personalment la recepcid a peu d'obra, previ al seu aplec o collocacié definitiva, de tots els productes i materials subministrats
necessaris per a l'execucio de l'obra, comprovant que s'ajusten amb precisié a les determinacions del projecte i a les normes exigibles
de qualitat, amb la plena potestat d'acceptacié o rebuig dels mateixos en cas que ho considerés oportu i per causa justificada, ordenant
la realitzaci6 de proves i assajos que fossin necessaris.

Dirigir l'execucié material de l'obra d'acord amb les especificacions de la memoria i dels planols del Projecte, aixi com, si escau, amb les
instruccions complementaries necessaries que recaptés del director d'obra.

Anticipar-se amb l'antelacid suficient a les diferents fases de la posada en obra, requerint els aclariments al director d'obra o directors
d'obra que fossin necessaries i planificant de manera anticipada i continuada amb el contractista principal i els subcontractistes els
treballs a efectuar.

Comprovar els replanteigs, els materials, formigons i altres productes subministrats, exigint la presentacié dels oportuns certificats de
idoneitat dels mateixos.

Verificar la correcta execucid i disposicio dels elements constructius i de les instal-lacions, estenent-se aquesta comesa a tots els
elements de fonamentacid i estructura horitzontal i vertical, amb comprovacié de les seves especificacions concretes de dimensionat
d'elements, tipus de biguetes i adequacid a fitxa técnica homologada, diametres nominals, longituds d'ancoratge i encavallaments
adequats i doblegat de barres.

Observanca dels temps d'encofrat i desencofrat de bigues, pilars i forjats assenyalats per la Instruccié del Formigé vigent i d'aplicacid.

Comprovacié del correcte dimensionament de rampes i escales i del seu adequat tragat i replanteig amb acord als pendents, desnivells
projectats i al compliment de totes les normatives que sén d'aplicacié; a dimensions parcials i totals d'elements, a la seva forma i
geometria especifica, aixi com a les distancies que han de guardar-se entre ells, tant en horitzontal com en vertical.

Verificacié de d'adequada posada en obra de fabriques i tancaments, al seu correcte i complet entrellagament i, en general, al que
pertoca a l'execucié material de la totalitat de l'obra i sense excepcié alguna, d'acord als criteris i lleis dels materials i de la correcta
construccid (lex artis) i a les normatives d'aplicacid.

Assistir a l'obra amb la freqiiéncia, dedicacid i diligéncia necessaries per a complir eficagment la deguda supervisié de l'execucié de la
mateixa en totes les seves fases, des del replanteig inicial fins a la total finalitzacid de l'edifici, donant les ordres precises d'execucid al
contractista i, si escau, als subcontractistes.
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Consignar en el Llibre d'Ordres i Assisténcies les instruccions precises que considerés oportd ressenyar per a la correcta execucié
material de les obres.

Supervisar posteriorment el correcte compliment de les ordres préviament efectuades i l'adequacié del realment executat a l'ordenat
préviament.

Verificar l'adequat tragat d'instal-lacions, conductes, escomeses, xarxes d'evacuacié i el seu dimensionament, comprovant la seva
idoneitat i ajustament tant a l'especificacions del projecte d'execucié com dels projectes parcials, coordinant aquestes actuacions amb
els técnics redactors corresponents.

Detenir I'Obra si, al seu judici, existis causa greu i justificada, que s'haura de fer constar necessariament en el Llibre d'Ordres i
Assisténcies, donant compte immediata als directors d'obra que haurien de necessariament corroborar-la per a la seva plena efectivitat,
i al promotor.

Supervisar les proves pertinents per al Control de Qualitat, respecte a l'especificat per la normativa vigent, en la comesa de la qual i
obligacions té legalment competéncia exclusiva, programant sota la seva responsabilitat i degudament coordinat i auxiliat pel
contractista, les preses de mostres, trasllats, assajos i altres actuacions necessaries d'elements estructurals, aixi com les proves
d'estanquitat de facanes i dels seus elements, de cobertes i les seves impermeabilitzacions, comprovant l'eficacia de les solucions.

Informar amb promptitud als directors d'obra dels resultats dels Assajos de Control conforme es vagi tenint coneixement dels mateixos,
proposant-li la realitzacié de proves complementaries en cas de resultats adversos.

Després de l'oportuna comprovacié, emetre les certificacions parcials o totals relatives a les unitats d'obra realment executades, amb
els visats que si escau fossin preceptius.

Col-laborar activa i positivament amb els restants agents intervinents, servint de nexe d'unié entre aquests, el contractista, els
subcontractistes i el personal de l'obra.

Elaborar i subscriure responsablement la documentacid final d'obra relativa als resultats del Control de Qualitat i, en concret, a aquells
assajos i verificacions d'execucid d'obra realitzats sota la seva supervisi6 relatius als elements de la fonamentacié, murs i estructura, a
les proves d'estanquitat i vessament de cobertes i de faganes, a les verificacions del funcionament de les instal:-lacions de sanejament i
desguassos de pluvials i altres aspectes assenyalats en la normativa de Control de Qualitat.

Subscriure conjuntament el Certificat Final d'Obra, acreditant amb aixo la seva conformitat a la correcta execucié de les obres i a la
comprovacid i verificacié positiva dels assajos i proves realitzades.

Si es fes cas omis de les ordres efectuades pel director d'execucié material de l'obra, es considerés com falta greu i, en cas que, al seu
judici, lincompliment de l'ordenat posés en perill l'obra o les persones que en ella treballen, podra acudir a les autoritats judicials, sent
responsable el contractista de les conseqiiéncies legals i economiques.

12.7.7. Les entitats i els laboratoris de control de qualitat de l'edificacio

Prestar assisténcia técnica i lliurar els resultats de la seva activitat a 'agent autor de l'encarrec i, en tot cas, al director de l'execucié de
l'obra.

Justificar la capacitat suficient de mitjans materials i humans necessaris per a realitzar adequadament els treballs contractats, si escau,
a través de la corresponent acreditacio oficial atorgada per les Comunitats Autonomes amb competéncia en la mateéria.

Demostrar la seva independéncia respecte a la resta dels agents involucrats en l'obra. En conseqiiéncia, préviament a linici d'aquesta,
lliuraran a la propietat una declaracié signada per la persona fisica que avali la referida independéncia, de manera que la direccié
facultativa pugui incorporar-la a la documentacio final de l'obra.

Efectuar els assajos pertinents per comprovar la conformitat dels productes a la seva recepcié en l'obra, que seran encomanats a
laboratoris independents de la resta dels agents que intervenen en l'obra i disposaran de la capacitat suficient.
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Lliurar els resultats dels assajos a l'agent autor de l'encarrec i, en tot cas , a la direccid facultativa, que aniran acompanyats de la
incertesa de mesura per a un determinat nivell de confianga, aixi com la informacid relativa a les dates de l'entrada de les mostres en el
laboratori i de la realitzaci6 dels assajos.

1.2.7.8. Els subministradors de productes

Realitzar els lliuraments dels productes d'acord amb les especificacions de la comanda, responent del seu origen, identitat i qualitat, aixi
com del compliment de les exigéncies que, si escau, estableixi la normativa técnica aplicable.

Facilitar, quan escaigui, les instruccions d'Us i manteniment dels productes subministrats, aixi com les garanties de qualitat
corresponents, per a la seva inclusié en la documentaci6 de l'obra executada.

Proporcionar, quan s'escaigui, un certificat final de subministrament en el qual es recullin els materials o productes, de manera que es
mantingui la necessaria tragabilitat dels materials o productes certificats.

12.7.9. Els propietaris i els usuaris

Sén obligacions dels propietaris conservar en bon estat l'edificacié mitjangant un adequat Us i manteniment, aixi com rebre, conservar i
transmetre la documentacié de l'obra executada i les assegurances i garanties amb que aquesta conti.

Sén obligacions dels usuaris siguin o no propietaris, la utilitzacié adequada dels edificis o de part dels mateixos de conformitat amb les
instruccions d'Us i manteniment contingudes en la documentacié de l'obra executada.

1.2.8. Documentacio final d'obra: Llibre de UEdifici

D'acord a la "Ley 38/1999. Ley de Ordenacidn de la Edificacion", una vegada finalitzada l'obra, el projecte amb la incorporacid, si escau, de
les modificacions degudament aprovades, sera facilitat al promotor pel director d'obra per a la formalitzacié dels corresponents tramits
administratius.

A aquesta documentacié s'adjuntara, almenys, l'acta de recepcid, la relacid identificativa dels agents que han intervingut durant el
procés d'edificacié aixi com la relativa a les instruccions d'Us i manteniment de l'edifici i les seves instal-lacions, de conformitat amb la
normativa que li sigui d'aplicacid.

Tota la documentacié que fan referéncia els apartats anteriors, que constituira el {{Llibre de UEdifici}}, sera lliurada als usuaris finals de
ledifici.

12.8.1 Els propietaris i els usuaris

Son obligacions dels propietaris conservar en bon estat l'edificacié mitjangant un adequat Us i manteniment, aixi com rebre, conservar i
transmetre la documentacié de l'obra executada i les assegurances i garanties amb que aquesta conti.

Son obligacions dels usuaris siguin o no propietaris, la utilitzacié adequada dels edificis o de part dels mateixos de conformitat amb les
instruccions d'Us i manteniment contingudes en la documentacié de l'obra executada.

1.3. Disposicions Economiques

Es regiran per l'exposat en el Plec de Clausules Administratives Particulars per a contractes amb I'Administracié Publica corresponent,
segons el que es disposa en la "Ley 9/2017. Ley de Contratos del Sector Publico".
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2. PLEC DE CONDICIONS TECNIQUES PARTICULARS

2.1. Prescripcions sobre els materials

Per a facilitar la labor a realitzar, per part del director de l'execucié de l'obra per al control de recepcié en obra dels productes, equips i
sistemes que se subministrin a l'obra d'acord amb l'especificat en la "Real Decreto 314/2006. Cédigo Técnico de la Edificacion (CTE)", en
el present projecte s'especifiquen les caracteristiques técniques que haurien de complir els productes, equips i sistemes subministrats.

Els productes, equips i sistemes subministrats haurien de complir les condicions que sobre ells s'especifiquen en els diferents
documents que componen el Projecte. Aixi mateix, les seves qualitats seran acords amb les diferents normes que sobre ells estiguin
publicades i que tindran un caracter de complementarietat a aquest apartat del Plec. Tindran preferéncia en quant a la seva
acceptabilitat aquells materials que estiguin en possessié de Document d'ldoneitat Técnica que avali les seves qualitats, emés per
Organismes Técnics reconeguts.

Aquest control de recepcio en obra de productes, equips i sistemes comprendra:

e El control de la documentacié dels subministraments.
e El control mitjangant distintius de qualitat o avaluacions técniques d'idoneitat.
o El control mitjangant assajos.

Per part del constructor o contractista ha d'existir obligacié de comunicar als subministradors de productes les qualitats que s'exigeixen
per als distints materials, aconsellant-se que préviament a l'ocupacié dels mateixos se sol-liciti l'aprovacié del director d'execucié de
l'obrai de les entitats i laboratoris encarregats del control de qualitat de l'obra.

El contractista sera responsable que els materials empleats compleixin amb les condicions exigides, independentment del nivell de
control de qualitat que s'estableixi per a l'acceptacié dels mateixos.

El contractista notificara al director d'execucié de l'obra, amb suficient antelacid, la procedéncia dels materials que es proposi utilitzar,
aportant, quan aixi ho sol-liciti el director d'execucid de l'obra, les mostres i dades necessaries per a decidir sobre la seva acceptacid.

Aquests materials seran reconeguts pel director d'execucié de l'obra abans de la seva ocupaci6 en obra, sense l'aprovacié de la qual no
podran ser apilats en obra ni es podra procedir a la seva col-locacid. Aixi mateix, encara després de col-locats en obra, aquells materials
que presentin defectes no percebuts en el primer reconeixement, sempre que vagi en perjudici del bon acabat de l'obra, seran retirats
de l'obra. Tots les despeses que aix0 ocasionés seran a carrec del contractista.

El fet que el contractista subcontracti qualsevol partida d'obra no li eximeix de la seva responsabilitat.

La simple inspeccié o examen per part dels Técnics no suposa la recepcié absoluta dels mateixos, sent els oportuns assajos els quals
determinin la seva idoneitat, no extingint-se la responsabilitat contractual del contractista a aquests efectes fins a la recepcié definitiva
de l'obra.

2.1.1. Garanties de qualitat (Marcat CE)

El terme producte de construccié queda definit com qualsevol producte fabricat per la seva incorporaci6, amb caracter permanent, a les
obres d'edificacié i engenieria civil que tinguin incidéncia sobre els segiients requisits esencials:

Resisténcia mecanica i estabilitat.
Seguretat en cas d'incéndi.
Higiene, salut i medi ambient.
Seguretat d'utilitzacié.

Protecci6 contra el soroll.

Estalvi d'energia i aillament térmic.

El marcat CE d'un producte de construccié indica:

¢ Que aquest compleixi amb unes determinades especificacions técniques relacionades amb los requisits esencials continguts en
les Normes Harmonitzades (EN) i en les Guias DITE (Guies pel Document d'ldoneitat Técnica Europeu).

e Que s'ha complert el sistema d'avaluacid i verificacié de la constancia de les prestacions indicat en els mandats relatius a les
normes harmonitzades i en les especificacions técniques harmonitzades.

Sent el fabricant el responsable de la seva fixacid i 'Administracié competent en matéria d'industria la que s'asseguri de la correcta
utilitzacié del marcat CE.

Es obligacié del director de l'execucid de l'obra verificar si els productes que entren en l'obra estan afectats pel compliment del sistema
del marcat CE i, en cas de ser aixi, si es compleixen les condicions establertes en el "Reglamento (UE) N° 305/2011. Reglamento por el
que se establecen condiciones armonizadas para la comercializacién de productos de construccion y se deroga la Directiva 89/106/CEE
del Consejo".

El marcat CE es materialitza mitjancan el simbol “CE” acompanyat d'una informacié complementaria.
El fabricant ha de cuidar que el marcat CE figuri, per ordre de preferéncia:

e En el producte propiament dit.
o En una etiqueta adherida al mateix.
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¢ En el seu envas o embalatge.
¢ En la documentacié comercial que l'acompanya.

Les lletres del simbol CE han de tenir una dimensié vertical no inferior a 5 mm.

A més del simbol CE han d'estar situades en una de les quatre possibles localitzacions una série d'inscripcions complementaries, el
contingut especific de les quals es determina en les normes harmonitzades i Guies DITE per cada familia de productes, entre les que
s'inclouen:

el nombre d'identificacié de l'organisme notificat (quan procedeixi)

el nom comercial o la marca distintiva del fabricant

la direccié del fabricant

el nom comercial o la marca distintiva de la fabrica

les dues dltimes xifres de l'any en el qual s'ha estampat el marcat en el producte

el nimero del certificat CE de conformitat (quan procedeixi)

el nimero de la norma harmonitzada i en cas de veure's afectada per varies els nimeros de totes elles

la designaci6 del producte, el seu Us previst i la seva designacié normalitzada

informacid addicional que permeti identificar les caracteristiques del producte atenent les seves especificacions técniques

Les inscripcions complementaries del marcat CE no tenen perqueé tenir un format, tipus de lletra, color o composicié especial, havent de
complir Unicament les caracteristiques remarcades anteriorment pel simbol.

Dins de les caracteristiques del producte podem trobar que alguna d'elles presenti l'esment "Prestaci6 no determinada" (PND).

L'opcié PND és una classe que pot ser considerada si almenys un estat membre no té requisits legals per a una determinada
caracteristica i el fabricant no desitja facilitar el valor d'aquesta caracteristica.

2.1.2. Formigons
2.1.2.1. Formigd estructural

2.1.2.1.1. Condicions de subministre

m El formigé s'ha de transportar utilitzant procediments adequats per a aconseguir que les masses arribin al lloc de lliurament en les
condicions estipulades, sense experimentar variacié sensible en les caracteristiques que posseien acabades de pastar.

® Quan el formigd es pasta completament en central i es transporta en pastadores mobils, el volum de formigé transportat no haura
d'excedir del 80% del volum total del tambor. Quan el formigé es pasta, o s'acaba de pastar, en pastadora mobil, el volum no excedira
dels dos tercos del volum total del tambor.

m Els equips de transport haurien d'estar exempts de residus de formigé o morter endurit, per a aixo es netejaran curosament abans de
procedir a la carrega d'una nova massa fresca de formigd. Aixi mateix, no haurien de presentar desperfectes o desgastos en les
paletes o en la seva superficie interior que puguin afectar a 'homogeneitat del formigé.

m El transport es podra realitzar en pastadores mobils, a la velocitat d'agitacié o en equips amb o sense agitadors, sempre que tals
equips tinguin superficies llises i arrodonides i siguin capaces de mantenir 'homogeneitat del formigé durant el transport i la
descarrega.

2.12.12. Recepcid i control

®m Documentacié dels subministraments:

m Els subministradors lliuraran al Constructor, qui els facilitara a la direccié facultativa, qualsevol document d'identificacié del
producte exigit per la reglamentaci6 aplicable o, si escau, pel projecte o per la direccid facultativa. Es facilitaran els segiients
documents:

e Abans del subministrament:

e Els documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides reglamentariament.

o Es lliuraran els certificats d'assaig que garanteixin el compliment de l'establert en el Codi Estructural.
e Durant el subministrament:

e Cada carrega de formigé fabricat en central, tant si aquesta pertany o no a les instal-lacions d'obra, anird acompanyada
d'un full de subministrament que estara en tot moment a la disposicié de la Direccié d'Obra, i en el qual haurien de figurar,
com a minim, les segiients dades:

e Nom de la central de fabricacié de formigo.

o Nombre de série del full de subministrament.

o Data d'entrega.

o Nom del peticionari i del responsable de la recepcié.
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o Especificacié del formigé.
¢ En cas que el formigd es designi per propietats:
o Designacio.
e Contingut de ciment en quilos per metre cubic (kg/m?) de formigd, amb una tolerancia de *15 kg.
o Relacié aigua/ciment del formigd, amb una tolerancia de 0,02.
e En cas que el formigd es designi per dosificacio:
o Contingut de ciment per metre cubic de formigé.
o Relacié aigua/ciment del formigé, amb una tolerancia de 0,02.
o Tipus d'ambient.
o Tipus, classe i marca del ciment.
Consisténcia.
Grandaria maxima de l'arid.
Tipus d'additiu, si ho hagués, i en cas contrari indicacié expressa que no conté.
Procedéncia i quantitat d'addicié (cendres volants o fum de silici) si 'hagués i, en cas contrari, indicacié expressa
que no conté.
e Designacid especifica del lloc del subministrament (nom i lloc).
o Quantitat de formigd que compon la carrega, expressada en metres cubics de formigé fresc.
o Identificacié del camid formigonera (o equip de transport) i de la persona que procedeixi a la descarrega.
e Hora limit d'Us per al formigé.
e Després del subministrament:
e El certificat final de subministrament, signat per persona fisica amb poder de representacié suficient, en el qual es
garanteixi la necessaria tragabilitat del producte certificat.

m Distintius de qualitat i avaluacions d'idoneitat técnica:

m Assajos:
m La comprovacié de les propietats o caracteristiques exigibles a aquest material es realitza segons el Codi Estructural.

2.12.1.3. Conservacid, emmagatzamatge i manipulacio

m En l'abocament i collocacié de les masses, fins i tot quan aquestes operacions es realitzin d'una manera continua mitjangant
conduccions apropiades, s'adoptaran les degudes precaucions per a evitar la disgregacié de la mescla.

2.12.1.4. Recomanacions per al seu Us en obra

m El temps transcorregut entre l'addicié d'aigua de pastat al ciment i als arids i la col-locacié del formigé, no ha de ser major d'hora i
mitja. En temps calords, o sota condicions que contribueixin a un rapid enduriment del formigd, el temps limit haura de ser inferior,
tret que s'adoptin mesures especials que, sense perjudicar la qualitat del formigd, augmentin el temps d'enduriment.

m Formigonat en temps fred:

m La temperatura de la massa de formigd, en el moment d'abocar-la en el motlle o encofrat, no sera inferior a 5°C.

m Es prohibeix abocar el formigé sobre elements (armadures, motlles, etc.) la temperatura de les quals sigui inferior a zero graus
centigrads.

m En general, se suspendra el formigonat sempre que es previngui que, dintre de les quaranta-vuit hores segiients, pugui descendir
la temperatura ambienti per sota de zero graus centigrads.

m En els casos que, per absoluta necessitat, s'hagi de formigonar en temps de gelades, s'adoptaran les mesures necessaries per a
garantir que, durant l'adormiment i primer enduriment del formigd, no es produiran deterioracions locals en els elements
corresponents, ni minvaments permanents apreciables de les caracteristiques resistents del material.

m Formigonat en temps calords:

m Si la temperatura ambient és superior a 40°C o hi ha un vent excessiu, se suspendra el formigonat, tret que, prévia autoritzacié
expressa de la Direccié d'Obra, s'adoptin mesures especials.

2.1.3. Acers per a formigé armat
2.13.1. Acers corrugats

2.1.3.1.1. Condicions de subministre

m Els acers s'han de transportar protegits adequadament contra la pluja i l'agressivitat de 'atmosfera ambiental.
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2.1.3.1.2. Recepcio i control

m Documentacié dels subministraments:

m Els subministradors lliuraran al Constructor, qui els facilitara a la direccié facultativa, qualsevol document d'identificacié del
producte exigit per la reglamentacié aplicable o, si escau, pel projecte o per la direccid facultativa. Es facilitaran els segiients
documents:

e Abans del subministrament:

e Els documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides reglamentariament.

¢ Fins a l'entrada en vigor del marcat CE, s'adjuntaran els certificats d'assaig que garanteixin el compliment de les segiients
caracteristiques:

e Caracteristiques mecaniques minimes garantides pel fabricant.
o Abséncia d'esquerdes després de l'assaig de doblegat-desdoblegat.
o Aptitud al doblegat simple.
e Els acers soldables amb caracteristiques especials de ductilitat haurien de complir els requisits dels assajos de fatiga
i deformaci6 alternativa.
e Caracteristiques d'adheréncia. Quan el fabricant garanteixi les caracteristiques d'adheréncia mitjangant l'assaig de la
biga, presentara un certificat d'homologacié d'adheréncia, en el qual constara, almenys:
e Marca comercial de l'acer.
¢ Forma de subministrament: barra o rotllo.
e Limits admissibles de variaci6 de les caracteristiques geométriques dels ressalts.
e Composicié quimica.

o En la documentacid, a més, constara:

e El nom del laboratori. En el cas que no es tracti d'un laboratori public, declaracié d'estar acreditat per a l'assaig referit.
e Data d'emissié del certificat.
e Durant el subministrament:

o Els fulls de subministrament de cada partida o remesa.

e Fins a l'entrada en vigor del marcat CE, s'adjuntara una declaraci6 del sistema d'identificacié de l'acer que hagi emprat el
fabricant.

e La classe técnica s'especificara mitjangant un codi d'identificacié del tipus d'acer mitjangant engrandiments o omissions de
corrugues o grafiles. A més, les barres corrugades haurien de dur gravades les marques d'identificacié que inclouen
informacid sobre el pais d'origen i el fabricant.

e En el cas que el producte d'acer corrugat sigui subministrat en rotllo o procedeixi d'operacions de redregat prévies al seu
subministrament, s'haura d'indicar explicitament en el corresponent full de subministrament.

e En el cas de barres corrugades en les quals, donades les caracteristiques de l'acer, es precisi de procediments especials
per al procés de soldadura, el fabricant haura d'indicar-los.

e Després del subministrament:

e El certificat final de subministrament, signat per persona fisica amb poder de representacié suficient, en el qual es

garanteixi la necessaria tragabilitat del producte certificat.

m Distintius de qualitat i avaluacions d'idoneitat técnica:

m Si escau, els subministradors lliuraran al Constructor, qui la facilitara a la direccié facultativa, una copia compulsada per persona
fisica dels certificats que avalin que els productes que se subministraran estan en possessié d'un distintiu de qualitat oficialment
reconegut, on almenys constara la segiient informacié:

o Identificaci6 de l'entitat certificadora.

o Logotip del distintiu de qualitat.

o Identificaci del fabricant.

o Abast del certificat.

e Garantia que queda coberta pel distintiu (nivell de certificacid).
o Nombre de certificat.

o Data d'expedici6 del certificat.

m Abans de linici del subministrament, la direccié facultativa valorara, en funcié del nivell de garantia del distintiu i d'acord amb
lindicat en el projecte i l'establert en el Codi Estructural, si la documentacié aportada és suficient per a l'acceptacié del producte
subministrat o, si s'escau, quines comprovacions s‘han d'efectuar.

m Assajos:

m La comprovacio de les propietats o caracteristiques exigibles a aquest material es realitza segons el Codi Estructural.

m En el cas d'efectuar-se assaigs, els laboratoris de control facilitaran els seus resultats acompanyats de la incertesa de mesura
per a un determinat nivell de confianga, aixi com la informacid relativa a les dates, tant de l'entrada de la mostra en el laboratori
com de la realitzaci6 dels assaigs.

m Les entitats i els laboratoris de control de qualitat lliuraran els resultats de la seva activitat a l'agent autor de l'encarrec i, en tot
cas, a la direccid facultativa.

2.1.3.1.3. Conservacid, emmagatzamatge i manipulacio

m Durant 'emmagatzematge els armadures és protegiran adequadament contra la pluja i de l'agressivitat de 'atmosfera ambiental. Fins
el moment de la seva ocupacid, és conservessin en obra, curosament classificades segons els seus tipus, qualitats, diametres i
procedéncies, per a garantir la necessaria tragabilidat.
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m Abans de la seva utilitzacié i especialment després d'un llarg periode d'emmagatzematge en obra, s'examinara l'estat de la seva
superficie, amb la finalitat d'assegurar-se que no presenta alteracions perjudicials. Una lleugera capa d'oxid en la superficie de les
barres no es considera perjudicial per la seva utilitzacié. No obstant aix0, no s'admetran pérdues de pes per oxidacié superficial,
comprovades després d'una neteja amb raspall de filferros fins llevar l'oxid adherit, que siguin superiors a l'1% respecte el pes inicial
de la mostra.

m En el moment de la seva utilitzacio, les armadures passives han d'estar exemptes de substancies estranyes en la seva superficie tals
com grassa, oli, pintura, pols, terra o qualsevol altre material perjudicial per la seva bona conservacié o la seva adhereéncia.

m L'elaboracié d'armadures mitjangant processos de ferralla requereix disposar d'unes installacions que permetin desenvolupar,
almenys, les seglients activitats:

® Emmagatzematge dels productes d'acer emprats.
m Procés de redregat, en el cas d'emprar-se acer corrugat subministrat en rotllo.
m Processos de tall, doblegat, soldadura i armat, segons el cas.

2.1.3.1.4. Recomanacions per al seu Us en obra

m Per a prevenir la corrosid, s'haura de tenir en compte totes les consideracions relatives als espessors de recobriment.

m Pel que fa als materials utilitzats, es prohibeix posar en contacte les armadures amb altres metalls de molt diferent potencial
galvanic.

m Es prohibeix emprar materials components (aigua, arids, additius i/o addicions) que continguin ions despassivants, com clorurs,
sulfurs i sulfats, en proporcions superiors a les establertes.

2.2. Prescripcions quant a 'Execucié per Unitat d'Obra
Les prescripcions per a l'execucid de cadascuna de les diferents unitats d'obra s'organitzen en els segiients apartats:

MESURES PER A ASSEGURAR LA COMPATIBILITAT ENTRE ELS DIFERENTS PRODUCTES, ELEMENTS | SISTEMES CONSTRUCTIUS QUE
COMPONEN LA UNITAT D'OBRA.

S'especifiquen, en el cas que existeixin, les possibles incompatibilitats, tant fisiques com a quimiques, entre els diversos components
que componen la unitat de obra, o entre el suport i els components.

CARACTERISTIQUES TECNIQUES
Es descriu la unitat d'obra, detallant de manera detallada els elements que la componen, amb la nomenclatura especifica correcta de
cadascun d'ells, d'acord als criteris que marca la propia normativa.

NORMATIVA D'APLICACIO
S'especifiquen les normes que afecten a la realitzacié de la unitat d'obra.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Indica com s'ha amidat la unitat d'obra en la fase de redacci6 del projecte, amidament que després sera comprovat en obra.

CONDICIONS PREVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIO DE LES UNITATS D'OBRA

Abans d'iniciar-se els treballs d'execucié de cada una de les unitats d'obra, el director de l'execucié de l'obra haura rebut els materials i
els certificats acreditatius exigibles, en base a l'establert en la documentacié pertinent pel técnic redactor del projecte. Sera preceptiva
l'acceptacid prévia per part del director de l'execucid de l'obra de tots els materials que constitueixen la unitat d'obra.

Aixi mateix, es realitzaran una série de comprovacions prévies sobre les condicions del suport, les condicions ambientals de l'entorn, i
la qualificacié de la ma d'obra, en el seu cas.

DEL SUPORT
S'estableixen una série de requisits previs sobre l'estat de les unitats d'obra realitzades préviament, que poden servir de suport a la
nova unitat d'obra.

AMBIENTALS
En determinades condicions climatiques (vent, pluja, humitat, etc.) no es podran iniciar els treballs d'execucié de la unitat d'obra,
s'hauran d'interrompre o sera necessari adoptar una série de mesures protectores.
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DEL CONTRACTISTA

En alguns casos, sera necessaria la presentacié al director de l'execucidé de l'obra d'una série de documents per part del
contractista, que acreditin la seva qualificacid, o la de l'empresa per ell subcontractada, per realitzar cert tipus de treballs. Per
exemple la posada en obra de sistemes constructius en possessié d'un Document d'ldoneitat Técnica (DIT), hauran de ser realitzats
per la mateixa empresa propietaria del DIT, o per empreses especialitzades i qualificades, reconegudes per aquesta i sota el seu
control técnic.

PROCES D'EXECUCIO
En aquest apartat es desenvolupa el procés d'execucié de cada unitat d'obra, assegurant a cada moment les condicions que permetin
aconseguir el nivell de qualitat previst per a cada element constructiu en particular.

FASES D'EXECUCIO
S'enumeren, per ordre d'execucio, les fases de les quals consta el procés d'execucié de la unitat d'obra.

CONDICIONS DE TERMINACIO
En algunes unitats d'obra es fa referéncia a les condicions en les que s'ha de finalitzar una determinada unitat d'obra, perqué no
interfereixi negativament en el procés d'execucié de la resta d'unitats.

Una vegada acabats els treballs corresponents a l'execucié de cada unitat d'obra, el contractista retirara els mitjans auxiliars i procedira
a la neteja de l'element realitzat i de les zones de treball, recollint les restes de materials i altres residus originats per les operacions
realitzades per a executar l'unitat d'obra, sent tots ells classificats, carregats i transportats a centre de reciclatge, abocador especific o
centre d'acollida o transferéncia.

PROVES DE SERVEI
En aquelles unitats d'obra que sigui necessari, s'indiquen les proves de servei a realitzar pel propi contractista o empresa instal-ladora,
el cost de les quals es troba inclos en el propi preu de la unitat d'obra.

Aquelles altres proves de servei 0 assaigs que no estan inclosos en el preu de la unitat d'obra, i que és obligatoria la seva realitzacié per
mitja de laboratoris acreditats es troben detallades i pressupostades, en el corresponent capitol X de Control de Qualitat i Assaigs, del
Pressupost d'Execucié Material (PEM).

Per exemple, aix0 és el que passa a la unitat d'obra ADPOI10, on s'indica que no esta inclos en el preu de la unitat d'obra el cost de
l'assaig de densitat i humitat "in situ".

CONSERVACIO | MANTENIMENT
En algunes unitats d'obra s'estableixen les condicions que han de protegir-se per a la correcta conservacié i manteniment en obra, fins
a la seva recepcid final.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA | CONDICIONS D'ABONAMENT
Indica com es comprovaran en obra els amidaments de Projecte, una vegada superats tots els controls de qualitat i obtinguda
l'acceptaci6 final per part del director d'execucié de l'obra.

L'amidament del nombre d'unitats d'obra que ha d'abonar-se es realitzar3, si escau, d'acord amb les normes que estableix aquest
capitol, tindra lloc en preséncia i amb intervencié del contractista, entenent que aquest rendncia a tal dret si, avisat oportunament, no
comparegués a temps. En tal cas, sera valid el resultat que el director d'execucié de l'obra consigni.

Totes les unitats d'obra s'abonaran als preus establerts en el Pressupost. Els mencionats preus s'abonaran per les unitats acabades i
executades d'acord amb el present Plec de Condicions Técniques Particulars i Prescripcions pel que fa a 'Execucié per Unitat d'Obra.

Aquestes unitats comprenen el subministrament, canons, transport, manipulacié i ocupacié dels materials, maquinaria, mitjans auxiliars,
ma d'obra necessaria per a la seva execucié i costos indirectes derivats d'aquests conceptes, aixi com quantes necessitats
circumstancials es requereixin per a l'execuci6 de l'obra, tals com indemnitzacions per danys a tercers o ocupacions temporals i costos
d'obtencid dels permisos necessaris, aixi com de les operacions necessaries per a la reposicié de servituds i serveis publics o privats
afectats tant pel procés d'execucid de les obres com per les instal-lacions auxiliars.
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Igualment, aquells conceptes que s'especifiquen en la definicié de cada unitat d'obra, les operacions descrites en el procés d'execucio,
els assajos i proves de servei i posada en funcionament, inspeccions, permisos, butlletins, llicéncies, taxes o similars.

No s'abonara al contractista major volum de qualsevol tipus d'obra que el definit en els planols o en les modificacions autoritzades per
la direccid facultativa. Tampoc li sera abonat, si escau, el cost de la restitucié de l'obra a les seves dimensions correctes, ni l'obra que
hagués hagut de realitzar per ordre de la direccié facultativa per a resoldre qualsevol defecte d'execuci6.

TERMINOLOGIA APLICADA EN EL CRITERI DE MESURAMENT.
A continuacid, es detalla el significat d'alguns dels termes utilitzats en els diferents capitols d'obra.

ACONDICIONAMENT DEL TERRENY

Volum de terres en perfil esponjat. L'amidament es referira a l'estat de les terres una vegada extretes. Per a aixo, la forma d'obtenir
el volum de terres a transportar, sera la que resulti d'aplicar el percentatge d'esponjament mig que procedeixi, en funcié de les
caracteristiques del terreny.

Volum de reble en perfil compactat. L'amidament es referira a l'estat del reble una vegada finalitzat el procés de compactacio.

Volum teoric executat. Sera el volum que resulti de considerar les dimensions de les seccions teoriques especificades en els
planols de Projecte, independentment que les seccions excavades haguessin quedat amb majors dimensions.

FONAMENTACIONS
Superficie teorica executada. Sera la superficie que resulti de considerar les dimensions de les seccions teoriques especificades en
els planols de Projecte, independentment que la superficie ocupada pel formigé hagués quedat amb majors dimensions.

Volum teoric executat. Sera el volum que resulti de considerar les dimensions de les seccions teoriques especificades en els
planols de Projecte, independentment que les seccions de formigé haguessin quedat amb majors dimensions.

ESTRUCTURES
Volum teoric executat. Sera el volum que resulti de considerar les dimensions de les seccions teoriques especificades en els
planols de Projecte, independentment que les seccions dels elements estructurals haguessin quedat amb majors dimensions.

ESTRUCTURES METAL-LIQUES
Pes nominal amidat. Seran els kg que resultin d'aplicar als elements estructurals metallics els pesos nominals que, segons
dimensions i tipus d'acer figurin en taules.

ESTRUCTURES (FORJATS)

Deduint els buits de superficie major de X m® Es mesurara la superficie dels forjats de cara exterior a cara exterior dels cércols que
delimiten el perimetre de la seva superficie, descomptant Gnicament els buits o passos de forjats que tinguin una superficie major
de X m?.

En els casos de dos draps formats per forjats diferents, objecte de preus unitaris distints, que donin suport o encastin en una
jassera o mur de carrega comuna a ambdds draps, cadascuna de les unitats d'obra de forjat s'amidara des de fora a cara exterior
dels elements delimitadors a l'eix de la jassera o mur de carrega comuna.

En els casos de forjats inclinats es prendra en veritable magnitud la superficie de la cara inferior del forjat, amb el mateix criteri
anteriorment assenyalat per a la deduccié de buits.

ESTRUCTURES (MURS)
Deduint els buits de superficie major de X m2 S'aplicara el mateix criteri que per a facanes i particions.

FACANES | PARTICIONS
Deduint els buits de superficie major de X m?. S'amidaran els paraments verticals de fagcanes i particions descomptant Unicament
aquells buits la superficie dels quals sigui major de X m?, el que significa que:

Quan els buits siguin més petits de X m? es mesuraran a cinta correguda com si no hi hagués buits. Al no deduir cap buit, en
compensacié de mesurar buit per massis, no es mesuraran els treballs de formacié de queixals en brancals i llindes.
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Quan els buits siguin més grans de X m?, es deduira la superficie d'aquests buits, peré es sumara al mesurament la superficie de
la part interior del buit, corresponent al desenvolupament dels queixals.

Deduint tots els buits. Es mesuraran els paraments verticals de faganes i particions descomptant la superficie de tots els buits, pero
s'inclou l'execucid de tots els treballs precisos per a la resolucié del buit, aixi com els materials que formen llindes, brancals i
escopidors.

Als efectes anteriors, s'entendra com buit, qualsevol obertura que tingui queixals i llinda per a porta o finestra. En cas de tractar-se
d'un buit en la fabrica sense llinda, ampit ni fusteria, es deduira sempre el mateix a l'amidar la fabrica, sigui com sigui la seva
superficie.

En el suposit de tancaments de fagana on les fulles, en lloc de donar suport directament en el forjat, recolzin en una o dues filades
de regularitzacié que abastin tot l'espessor del tancament, a l'efectuar l'amidament de les unitats d'obra es mesurara la seva algada
des del forjat i, en compensacid, no es mesurara les filades de regularitzacio.

INSTAL-LACIONS
Longitud realment executada. Amidament segons desenvolupament longitudinal resultant, considerant, si escau, els trams ocupats
per peces especials.

REVESTIMENTS (GUIX0S | ESQUERDEJATS DE CIMENT)

Deduint, en els buits de superficie major de X m?, l'excés sobre els X m*. Els paraments verticals i horitzontals s'amidaran a cinta
correguda, sense descomptar buits de superficie menor a X m2. Per a buits de major superficie, es descomptara Unicament l'excés
sobre aquesta superficie. En ambdds casos es considerara inclosa l'execucié de queixals, fons de llindes i arestes. Els paraments
que tinguin armaris de paret no seran objecte de descompte, sigui com sigui la seva dimensio.

2.2.1. Demolicions

Unitat d'obra DII010bb: Desmuntatge de columnes metalliques d’'enllumenat exterior de 12 metres d'alcada, incloent la retirada dels
projectors existents, desconnexid eléctrica, desembulonat de la placa base, maniobra d’abaixament mitjancant camid-cistella o grua
auxiliar, i acopi del material en zona designada per a la seva posterior gestid o reutilitzacié. El procés inclou tots els mitjans manuals,
eines, personal técnic, mesures de seguretat, balisat de la zona, aixi com la carrega sobre vehicle per al seu transport intern. Treballs
realitzats segons normativa vigent i indicacions de la direccié facultativa.

CARACTERISTIQUES TECNIQUES

Desmuntatge de lluminaria interior situada a menys de 3 m d'altura, suspesa amb mitjans manuals i recuperacié del material per a la
seva posterior ubicacié en altre emplagcament, sent l'ordre d'execucié del procés invers al de la seva instal-lacid, sense deteriorar els
elements constructius als quals pugui estar subjecte, i carrega manual sobre camié o contenidor.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons documentacié grafica de Projecte.

CONDICIONS PREVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIO DE LES UNITATS D'OBRA

DEL SUPORT
Es comprovara que la xarxa d'alimentacié eléctrica esta desconnectada i fora de servei.

PROCES D'EXECUCIO

FASES D'EXECUCIO
Desmuntatge de l'element. Classificacid i etiquetatge. Aplec dels materials a reutilitzar. Carrega manual del material a reutilitzar
sobre camid. Retirada i aplec de les restes d'obra. Neteja de les restes de l'obra. Carrega manual de les restes d'obra sobre
camié o contenidor.

CONDICIONS DE TERMINACIO
Els cables de connexid que no es retirin haurien de quedar degudament protegits.
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CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA | CONDICIONS D'ABONAMENT
S'amidara el nombre d'unitats realment desmuntades segons especificacions de Projecte.

2.2.2. Condicionament del terreny

Unitat d'obra ADEO10: Obertura i tancament de rasa en paviment amb asfalt per a canalitzacions eléctriques, d'amplada 40 cm i fondaria
60 cm. Inclou el tall previ amb serra de disc i l'enderroc del paviment existent amb transport de runes a abocador. Subministrament i
col-locacié de dos tubs corrugats de polietile de doble paret de 110 mm (diametre nominal), instal-lats sobre llit de sorra de 10 cm i
recobriment superior amb sorra fins a 10 cm per sobre dels tubs. Inclou cinta de senyalitzacié d'adverténcia de risc electric, reblert
compactat de la rasa i reposicié final de la superficie amb una capa de formigé HA-25 de 10 cm de gruix, armat amb mallazo
electrosoldat d'acer de 15x15x6 mm per garantir la continuitat del paviment adjacent.

CARACTERISTIQUES TECNIQUES
Excavacid de rases per instal-lacions fins a una profunditat de 2 m, en terra d'argila semidura, amb mitjans mecanics, i aplec en les
vores de l'excavacio.

NORMATIVA D'APLICACIO
Execuci6:

- CTE. DB-HS Salubridad.

- NTE-ADZ. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Zanjas y pozos.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Volum mesurat sobre les seccions teoriques de l'excavacid, segons documentacid grafica de Projecte, sense duplicar cantonades ni
encontres.

CONDICIONS PREVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIO DE LES UNITATS D'OBRA

DEL SUPORT
Es comprovara la possible existéncia de servituds, elements soterrats, xarxes de servei o qualsevol tipus d'instal-lacions que
poden resultar afectades per les obres a iniciar.

Es disposara de la informacidé topografica i geotécnica necessaria, recollida en el corresponent estudi geotécnic del terreny
realitzat per un laboratori acreditat a l'area técnica corresponent, i que incloura, entre d'altres dades: tipus, humitat i compacitat
o consisténcia del terreny.

Es disposaran punts fixes de referéncia en llocs que es puguin veure afectats per la excavacid, als quals es referiran totes les
lectures de cotes de nivell i desplagaments horitzontals i verticals dels punts del terreny.

Es comprovara l'estat de conservacié dels edificis mitgers i de les construccions proximes que es poden veure afectades per les
excavacions.

DEL CONTRACTISTA
Si existissin instal-lacions en servei que es poguessin veure afectades pels treballs a realitzar, sollicitara de les corresponents
companyies subministradores la seva situaci6 i, si escau, la solucié a adoptar, aixi com les distancies de seguretat a esteses
aéries de conduccid d'energia eléctrica.

Notificara al director de l'execucid de l'obra, amb l'antelacid suficient, l'inici de les excavacions.

En cas de realitzar-se qualsevol tipus d'entibacié del terreny, presentara al director de l'execucié de l'obra, per a la seva
aprovacio, els calculs justificatius de la solucié a adoptar.
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PROCES D'EXECUCIO

FASES D'EXECUCIO
Replanteig general i fixacié dels punts i nivells de referéncia. Col-locacié de les lliteres en els cantons i extrems de les
alineacions. Excavaci6 en successives rases horitzontals i extraccio de terres. Refinat de fons amb extraccié de les terres. Aplec
dels materials excavats en les vores de l'excavaci6.

CONDICIONS DE TERMINACIO
El fons de l'excavacié quedara anivellat, net i lleugerament piconat.

CONSERVACIO | MANTENIMENT

Les excavacions quedaran protegides enfront de filtracions i accions d'erosié o ensorrada per part de les aigiies de vessament. Es
prendran les mesures oportunes per a assegurar que les seves caracteristiques geometriques romanen inamovibles. Mentre s'efectui la
consolidacié definitiva de les parets i fons de les excavacions es conservaran les entibacions realitzades, que només es podran treure,
total o parcialment, prévia comprovacié del director de l'execucié de l'obra, i en la forma i terminis que aquest dictamini. Es prendran les
mesures necessaries per impedir la degradacié del fons de l'excavacio en front a l'accid de les pluges o altres agents meteorologics, en
linterval de temps que es mesuri entre l'excavacio i la finalitzacid dels treballs de collocacié d'instal-lacions i posterior replé de les
rases.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA | CONDICIONS D'ABONAMENT

Es mesurara el volum teoric executat segons especificacions de Projecte, sense duplicar cantonades ni encontres i sense incloure els
increments per excessos d'excavacio no autoritzats, ni el reblert necessari per a reconstruir la secci6 teorica per defectes imputables al
Contractista. Es mesurara l'excavacié una vegada realitzada i abans que sobre ella s'efectui cap tipus de reblert. Si el Contractista
tanqués l'excavacio abans de conformat l'amidament, s'entendra que s'avé al que unilateralment determini el director de l'execucié de
l'obra.

CRITERI DE VALORACIO ECONOMICA
El preu no inclou el transport dels materials excavats.

Unitat d'obra ADED10b: Excavacié de pous per fonamentacions de les noves columnes fins a una profunditat de 2 m, en terra de roca
dura, amb mitjans mecanics, i aplec en les vores de l'excavacio.

CARACTERISTIQUES TECNIQUES
Excavacié de pous per fonamentacions fins a una profunditat de 2 m, en terra de roca dura, amb mitjans mecanics, i aplec en les vores
de l'excavacid.

NORMATIVA D'APLICACIO
Execuci6:

- CTE. DB-SE-C Seguridad estructural: Cimientos.

- NTE-ADZ. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Zanjas y pozos.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Volum mesurat sobre les seccions teoriques de l'excavacid, segons documentacié grafica de Projecte, sense duplicar cantonades ni
encontres.

CONDICIONS PREVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIO DE LES UNITATS D'OBRA

DEL SUPORT
Es comprovara la possible existéncia de servituds, elements soterrats, xarxes de servei o qualsevol tipus d'instal-lacions que
poden resultar afectades per les obres a iniciar.

Es disposara de la informacié topografica i geotécnica necessaria, recollida en el corresponent estudi geotécnic del terreny
realitzat per un laboratori acreditat a l'area técnica corresponent, i que incloura, entre d'altres dades: tipus, humitat i compacitat
o consistencia del terreny.
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Es disposaran punts fixes de referéncia en llocs que es puguin veure afectats per la excavacid, als quals es referiran totes les
lectures de cotes de nivell i desplagcaments horitzontals i verticals dels punts del terreny.

Es comprovara l'estat de conservacié dels edificis mitgers i de les construccions proximes que es poden veure afectades per les
excavacions.

DEL CONTRACTISTA
Si existissin instal-lacions en servei que es poguessin veure afectades pels treballs a realitzar, sollicitara de les corresponents
companyies subministradores la seva situacio i, si escau, la solucié a adoptar, aixi com les distancies de seguretat a esteses
aéries de conduccié d'energia eléctrica.

Notificara al director de l'execuci6 de l'obra, amb l'antelacio suficient, l'inici de les excavacions.

En cas de realitzar-se qualsevol tipus d'entibacié del terreny, presentara al director de l'execucié de l'obra, per a la seva
aprovacio, els calculs justificatius de la solucid a adoptar.

PROCES D'EXECUCIO

FASES D'EXECUCIO
Replanteig general i fixacid dels punts i nivells de referéncia. Collocacié de les lliteres en els cantons i extrems de les
alineacions. Excavacié en successives rases horitzontals i extraccié de terres. Refinat de fons i laterals a ma, amb extraccié de
les terres. Aplec dels materials excavats en les vores de l'excavacio.

CONDICIONS DE TERMINACIO
El fons de l'excavacié quedara anivellat, net i lleugerament piconat.

CONSERVACIO | MANTENIMENT

Les excavacions quedaran protegides enfront de filtracions i accions d'erosié o ensorrada per part de les aigiies de vessament. Es
prendran les mesures oportunes per a assegurar que les seves caracteristiques geométriques romanen inamovibles. Mentre s'efectui la
consolidacié definitiva de les parets i fons de les excavacions es conservaran les entibacions realitzades, que només es podran treure,
total o parcialment, prévia comprovacié del director de l'execucié de l'obra, i en la forma i terminis que aquest dictamini.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA | CONDICIONS D'ABONAMENT

Es mesurara el volum teoric executat segons especificacions de Projecte, sense duplicar cantonades ni encontres i sense incloure els
increments per excessos d'excavacid no autoritzats, ni el reblert necessari per a reconstruir la seccié teorica per defectes imputables al
Contractista. Es mesurara l'excavacié una vegada realitzada i abans que sobre ella s'efectui cap tipus de reblert. Si el Contractista
tanqués l'excavacié abans de conformat l'amidament, s'entendra que s'avé al que unilateralment determini el director de l'execucié de
l'obra.

CRITERI DE VALORACIO ECONOMICA
El preu no inclou el transport dels materials excavats.

Unitat d'obra ADRO010: Rebliments de rases per instal:lacions.

CARACTERISTIQUES TECNIQUES
Reblert principal de rases per instal-lacions, amb terra seleccionada procedent de la propia excavacié i compactacié en tongades
successives de 20 cm d'espessor maxim amb picé vibrant de guiat manual. Inclis cinta o distintiu indicador de la instal-lacié.

NORMATIVA D'APLICACIO
Execuci6:

- CTE. DB-SE-C Seguridad estructural: Cimientos.
- CTE. DB-HS Salubridad.

- NTE-ADZ. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Zanjas y pozos.
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CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Volum mesurat sobre les seccions teoriques de l'excavacid, segons documentacid grafica de Projecte.

CONDICIONS PREVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIO DE LES UNITATS D'OBRA

AMBIENTALS
Es comprovara que la temperatura ambient no sigui inferior a 2°C a l'ombra.

PROCES D'EXECUCIO

FASES D'EXECUCIO
Estesa del material de reblert en tongades d'espessor uniforme. Humectacié o dessecacié de cada tongada. Col-locacié de cinta
o distintiu indicador de la instal-lacié. Compactacid.

CONDICIONS DE TERMINACIO
Les terres o arids de reblert hauran arribat al grau de compactacié adequat.

CONSERVACIO | MANTENIMENT
Les terres o arids utilitzats com material de reblert quedaran protegits de la possible contaminacié per materials estranys o per aigua
de pluja, aixi com del pas de vehicles.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA | CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurara, en perfil compactat, el volum realment executat segons especificacions de Projecte, sense incloure els increments per
excessos d'excavacié no autoritzats.

2.2.3. Fonamentacions

Unitat d'obra CRLO10: Capa de formigd de neteja i anivellacié de fons de fonamentacid, de 10 cm d'espessor, de formigé HL-150/B/20,
fabricat en central i abocament des de cami6, en el fons de l'excavaci6 préviament realitzada.

CARACTERISTIQUES TECNIQUES
Capa de formigd de neteja i anivellacié de fons de fonamentacid, de 10 cm d'espessor, de formigé HL-150/B/20, fabricat en central i
abocament des de camid, en el fons de l'excavacié préviament realitzada.

NORMATIVA D'APLICACIO
Elaboracid, transport i posada en obra del formigé:

- Cédigo Estructural.

Execuci6:

- CTE. DB-SE-C Seguridad estructural: Cimientos.

- CTE. DB-HS Salubridad.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Superficie mesurada sobre la superficie teorica de l'excavaci6, segons documentacié grafica de Projecte.

CONDICIONS PREVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIO DE LES UNITATS D'OBRA

DEL SUPORT
Es comprovara, visualment o mitjangant les proves que es considerin oportunes, que el terreny de suport d'aquesta es
correspon amb les previsions del Projecte.



Y cuBIC

ESTUDI D'ENGINYERIA

El resultat de tal inspeccid, definint la profunditat de la fonamentacié de cadascun dels suports de l'obra, la seva forma i
dimensions, i el tipus i consisténcia del terreny, s'incorporara a la documentacio final d'obra.

En particular, s'ha de comprovar que el nivell de suport de la fonamentacid s'ajusta al previst i, apreciablement, l'estratigrafia
coincideix amb l'estimada en l'estudi geotécnic; que el nivell freatic i les condicions hidrogeologiques s'ajusten a les previstes;
que el terreny presenta, apreciablement, una resisténcia i una humitat similars a la suposada en l'estudi geotécnic; que no es
detecten defectes evidents tals com coves, falles, galeries, pous, etc.

|, finalment, que no es detecten corrents subterranies que puguin produir soscavacié o arrossegaments.

Una vegada realitzades aquestes comprovacions, es confirmara l'existéncia dels elements enterrats de la instal-lacié de posta a
terra, i que el planol de suport del terreny és horitzontal i presenta una superficie neta.

AMBIENTALS
Se suspendran els treballs de formigonat quan plogui amb intensitat, neu, existeixi vent excessiu, una temperatura ambient
superior a 40°C o es prevegi que dins de les 48 hores segiients pugui descendir la temperatura ambienti per sota dels 0°C.

DEL CONTRACTISTA
Disposara en obra d'una série de mitjans, en previsié que es produeixin canvis bruscs de les condicions ambientals durant el
formigonat o posterior periode d'enduriment, no podent comencar-se el formigonat dels diferents elements sense l'autoritzacio
per escrit del director de l'execucid de l'obra.

PROCES D'EXECUCIO

FASES D'EXECUCIO
Replanteig. Col-locacié de tocs i/o formacié de mestres. Abocament i compactacié del formigd. Coronacié i enrasament del
formigo.

CONDICIONS DE TERMINACIO
La superficie quedara horitzontal i plana.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA | CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurara la superficie teorica executada segons especificacions de Projecte, sense incloure els increments per excessos
d'excavacid no autoritzats.

Unitat d'obra CSZ010: Sabata de fonamentacié de formigé armat, realitzada amb formigé HA-25/F/20/XC2 fabricat en central, i
abocament des de camid, i acer UNE-EN 10080 B 500 S, amb una quantia aproximada de 65 kg/m®. Inclis armadures d'espera per a la
columna d'il-luminacid, filferro de lligar, separadors i tubs per a pas d'installacions eléctriques i de presa de terra. Inclou l'acabat de
paviment de similars caracteristiques a l'existent.

MESURES PER A ASSEGURAR LA COMPATIBILITAT ENTRE ELS DIFERENTS PRODUCTES, ELEMENTS | SISTEMES CONSTRUCTIUS QUE
COMPONEN LA UNITAT D'OBRA.

Depenent de l'agressivitat del terreny o la preséncia d'aigua amb substancies agressives, es triara el ciment adequat per a la fabricacié
del formigd, aixi com el seu dosatge i permeabilitat i l'espessor de recobriment de les armadures.

CARACTERISTIQUES TECNIQUES

Sabata de fonamentacié de formigd armat, realitzada amb formigé HA-25/F/20/XC2 fabricat en central, i abocament des de camid, i acer
UNE-EN 10080 B 500 S, amb una quantia aproximada de 50 kg/m®. Inclis armadures d'espera del pilar, filferro de lligar, separadors i
tubs per a pas d'instal-lacions.

NORMATIVA D'APLICACIO
Elaboracid, transport i posada en obra del formigé:

- Cédigo Estructural.
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Execucid:

- CTE. DB-SE-C Seguridad estructural: Cimientos.

- NTE-CSZ. Cimentaciones superficiales: Zapatas.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Volum mesurat sobre les seccions teoriques de l'excavacid, segons documentacié grafica de Projecte.

CONDICIONS PREVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIO DE LES UNITATS D'OBRA

DEL SUPORT
Es comprovara l'existéncia de la capa de formigd de neteja, que presentara un pla de recolzament horitzontal i una superficie
neta.

AMBIENTALS
Se suspendran els treballs de formigonat quan plogui amb intensitat, neu, existeixi vent excessiu, una temperatura ambient
superior a 40°C o es prevegi que dins de les 48 hores segiients pugui descendir la temperatura ambienti per sota dels 0°C.

DEL CONTRACTISTA
Disposara en obra d'una série de mitjans, en previsié que es produeixin canvis bruscs de les condicions ambientals durant el
formigonat o posterior periode d'enduriment, no podent comencar-se el formigonat dels diferents elements sense l'autoritzacio
per escrit del director de l'execucid de l'obra.

PROCES D'EXECUCIO

FASES D'EXECUCIO
Replanteig i tracat de les sabates i dels pilars o altres elements estructurals que es recolzin en les mateixes. Collocacié de
separadors i fixacié de les armadures. Collocacié de tubs per a pas d'installacions. Abocament i compactacié del formigd.
Coronacid i enrasament de fonaments. Curat del formigé.

CONDICIONS DE TERMINACIO
El conjunt sera monolitic i transmetra correctament les carregues al terreny. La superficie quedara sense imperfeccions.

CONSERVACIO | MANTENIMENT
Es protegiran i senyalitzaran les armadures d'espera.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA | CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurara el volum teoric executat segons especificacions de Projecte, sense incloure els increments per excessos d'excavacié no
autoritzats.

CRITERI DE VALORACIO ECONOMICA
El preu inclou l'elaboracié de la ferralla (tall, doblegat i conformat d'elements) en taller industrial i el muntatge en el lloc definitiu de la
seva col-locacié en obra, pero no inclou l'encofrat.

2.2.4. Instal-lacions

Unitat d'obra IEP021: Presa de terra amb pica.

CARACTERISTIQUES TECNIQUES

Presa de terra composta per pica d'acer courat de 2 m de longitud, clavada en el terreny, connectada a pont per a comprovacid, dintre
d'una arqueta de registre de polipropilé de 30x30 cm. Fins i tot grapa abragadora per a la connexié de l'eléctrode amb la linia d'enllag i
additius per a disminuir la resistivitat del terreny.

NORMATIVA D'APLICACIO
Instal-lacié:

- REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tension.
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- ITC-BT-18 y GUIA-BT-18. Instalaciones de puesta a tierra.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons documentacié grafica de Projecte.

CONDICIONS PREVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIO DE LES UNITATS D'OBRA

DEL SUPORT
Es comprovara que la seva situacio es correspon amb la de Projecte.

DEL CONTRACTISTA
Les instal-lacions eléctriques de baixa tensié s'executaran per instal-ladors autoritzats en baixa tensid, autoritzats per a
l'exercici de l'activitat.

PROCES D'EXECUCIO

FASES D'EXECUCIO
Replanteig. Clavat de la pica. Col-locacié de l'arqueta de registre. Connexi6 de l'eléctrode amb la linia d'enllag. Conexid a la xarxa
de terra. Muntatge, connexionat i comprovacié del seu correcte funcionament. Realitzaci6 de proves de servei.

CONDICIONS DE TERMINACIO
Els contactes estaran degudament protegits per a garantir una continua i correcta connexid.

PROVES DE SERVEI
Prova de mesura de la resisténcia de posada a terra.

Normativa d'aplicacié: GUIA-BT-ANEXO 4. Verificacion de las instalaciones eléctricas

CONSERVACIO | MANTENIMENT
Es protegiran tots els elements enfront de cops, materials agressius, humitats i bruticia.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA | CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurara el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

CRITERI DE VALORACIO ECONOMICA
El preu no inclou l'excavacid ni el replé del extradds.

Unitat d'obra IEP025: Conductor de terra.

CARACTERISTIQUES TECNIQUES
Conductor de terra format per cable rigid nu de cobre trenat, de 35 mm? de seccié. També unions realitzades amb soldadura
aluminotérmica, grapes i borns d'unié. Completament muntat, amb connexions establertes i provat.

NORMATIVA D'APLICACIO
Instal-lacié:

- REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tension.

- ITC-BT-18 y GUIA-BT-18. Instalaciones de puesta a tierra.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Longitud mesurada segons documentacié grafica de Projecte.
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CONDICIONS PREVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIO DE LES UNITATS D'OBRA

DEL SUPORT
Es comprovara que la seva situacié i recorregut es corresponen amb els de Projecte, i que hi ha espai suficient per a la seva
instal-lacié.

Es comprovaran les separacions minimes de les conduccions amb altres instal-lacions.

FASES D'EXECUCIO
Replanteig del recorregut. Estesa del conductor de terra. Connexionat del conductor de terra mitjangant borns d'unié.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA | CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurara la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.

Unitat d'obra IEH012: Cable multipolar RZ1-K (AS), amb una tensié assignada de 0,6/1 kV, reaccié al foc classe Cca-slb,dl,al, amb
conductor de coure classe 5 (-K) de 5616 mm? de seccid, amb aillament de polietilé reticulat (R) i coberta de compost termoplastic a
base de poliolefina lliure d’halogens i amb baixa emissi6 de fums i gasos corrosius (Z1). Inclou accessoris i elements de subjeccid.

CARACTERISTIQUES TECNIQUES

Cable multipolar RZ1-K (AS), siendo su tensidon asignada de 0,6/1 kV, reaccidn al fuego clase Cca-slb,d1,al, con conductor de cobre clase
5 (-K) de 5616 mm?* de seccidn, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubierta de compuesto termoplastico a base de poliolefina
libre de haldgenos con baja emisién de humos y gases corrosivos (Z1). Incluso accesorios y elementos de sujecion.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Longitud medida segin documentacion grafica de Proyecto.

CONDICIONS PREVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIO DE LES UNITATS D'OBRA

DEL SUPORT
Se comprobaran las separaciones minimas de las conducciones con otras instalaciones.

DEL CONTRACTISTA
Las instalaciones eléctricas de baja tensidn se ejecutaran por instaladores autorizados en baja tensién, autorizados para el
ejercicio de la actividad.

FASES D'EXECUCIO
Tendido del cable. Conexionado. Comprobacién de su correcto funcionamiento.

CONSERVACIO | MANTENIMENT
Se protegera de la humedad y del contacto con materiales agresivos.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA | CONDICIONS D'ABONAMENT
Se medird la longitud realmente ejecutada segln especificaciones de Proyecto.

Unitat d'obra IEH012b: Cablejat vertical interior de les columnes, des de la caixa de connexions situada en base fins als nous projectors
LED, mitjancant cable unipolar RZ1-K (AS), sent la seva tensi6 assignada de 0,6/1 kV, reaccié al foc classe Cca-slb,dl,al, amb conductor
de coure classe 5 (-K) de 16mm2 de seccid, amb aillament de polietilé reticulat (R) i coberta de compost termoplastic a base de
poliolefina lliure d'halogens amb baixa emissié de fums i gasos corrosius (Z1). Inclosos accessoris i elements de subjeccié.

CARACTERISTIQUES TECNIQUES

Cable unipolar RZ1-K (AS), siendo su tensidn asignada de 0,6/1 kV, reaccién al fuego clase Cca-slb,dl,al, con conductor de cobre clase 5
(-K) de 10 mm?* de seccidn, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubierta de compuesto termoplastico a base de poliolefina libre
de halégenos con baja emision de humos y gases corrosivos (Z1). Incluso accesorios y elementos de sujecién.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Longitud medida segun documentacién gréfica de Proyecto.
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CONDICIONS PREVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIO DE LES UNITATS D'OBRA

DEL SUPORT
Se comprobaran las separaciones minimas de las conducciones con otras instalaciones.

DEL CONTRACTISTA
Las instalaciones eléctricas de baja tension se ejecutaran por instaladores autorizados en baja tensién, autorizados para el
ejercicio de la actividad.

FASES D'EXECUCIO
Tendido del cable. Conexionado. Comprobacion de su correcto funcionamiento.

CONSERVACIO | MANTENIMENT
Se protegera de la humedad y del contacto con materiales agresivos.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA | CONDICIONS D'ABONAMENT
Se medird la longitud realmente ejecutada segun especificaciones de Proyecto.

Unitat d'obra IEX050b: Partida per la reforma del quadre de comandament d'enllumenat. Consisteix en la substitucié dels elements de
proteccid de les dues linies eléctriques que donen servei a les lluminaries. Desmuntatge de 2 diferencials trifasics i dos Magnetotérmics
trifisics. Muntatge de 2 linies compossades per 1 diferencial IV 40A 30mA i un Magnetotérmic IV de 20 A. Muntatge sobre quadre
existent. Totalment muntats i provats. Inclou petit material eléctric (cablejat, punteres, etc.).

CARACTERISTIQUES TECNIQUES

Interruptor automatic magnetotérmic, de 4 moduls, tetrapolar (4P), intensitat nominal 20 A, poder de tall 6 kA, corba C, de 72x80x77,8
mm, grau de proteccié IP20, muntatge sobre carril DIN (35 mm) i fixacié a carril mitjancant grapes. Totalment muntat, connexionat i
provat.

NORMATIVA D'APLICACIO
Instal-lacié:

- REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensidn.

- Normes de la companyia subministradora.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons documentacié grafica de Projecte.

CONDICIONS PREVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIO DE LES UNITATS D'OBRA

DEL SUPORT
Es comprovara que la seva situacié es correspon amb la del Projecte, que hi ha espai suficient per a la seva instal-lacié i que la
zona d'ubicacid esta completament terminada.

DEL CONTRACTISTA
Les instal-lacions eléctriques de baixa tensié s'executaran per instal-ladors autoritzats en baixa tensid, autoritzats per a
l'exercici de l'activitat.

PROCES D'EXECUCIO

FASES D'EXECUCIO
Muntatge i connexionat de l'element.

CONDICIONS DE TERMINACIO
La instal-lacié podra revisar-se amb facilitat.
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CONSERVACIO | MANTENIMENT
Es protegira de la humitat i del contacte amb materials agressius.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA | CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurara el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

2.2.5. Revestiments i extradossats

Unitat d'obra RSI500: Reparacié de paviment industrial en zones localitzades, amb morter de ciment "WEBER",, per la zona d'actuacié de
les noves sabates.

CARACTERISTIQUES TECNIQUES

Reparacié de paviment industrial en zones localitzades, d'arees de transit rodat intens, en exteriors, amb capa de morter de ciment
d'enduriment rapid Weberfloor 4045 "WEBER", CT - C30 - F7 segons UNE-EN 13813, de 10 mm d'espessor, prévia aplicacié d'emprimaci6
reguladora de l'absorcid, Weberprim TP05 "WEBER".

NORMATIVA D'APLICACIO
Execuci6:

- CTE. DB-SUA Seguridad de utilizacién y accesibilidad.

- NTE-RSC. Revestimientos de suelos: Continuos.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Superficie mesurada en projeccid horitzontal, segons documentacid grafica de Projecte.

CONDICIONS PREVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIO DE LES UNITATS D'OBRA

DEL SUPORT
Es comprovara que la superficie suport esta sana i neta, i que presenta una rugositat adequada.

AMBIENTALS
Es suspendran els treballs quan la temperatura ambient sigui inferior a 8°C o o la humitat ambiental sigui superior al 85%.

DEL CONTRACTISTA
Garantira que aquest tipus de treballs sigui realitzat per personal qualificat i sota el control d'empreses especialitzades.

PROCES D'EXECUCIO

FASES D'EXECUCIO
Aplicacié de l'emprimacid. Aplicacié de la capa de morter.

CONDICIONS DE TERMINACIO
La superficie del paviment presentara una textura uniforme i no tindra segregacions.

CONSERVACIO | MANTENIMENT
Quedara prohibit tot tipus de circulacié sobre el paviment durant les 72 hores segiients a la seva realitzacid, excepte la necessaria per a
realitzar els treballs d'execucid de junts i control d'obra.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA | CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurara, en projeccié horitzontal, la superficie realment executada segons especificacions de Projecte.

CRITERI DE VALORACIO ECONOMICA
El preu no inclou la preparacid de la superficie suport ni el revestiment.
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2.2.6. Urbanitzaci6 interior de la parcel-la

Unitat d'obra UIL010: Columna poligonal d’acer per a enllumenat exterior, de 16 m d'al¢aria, diametre 100/300 mm i espessor 4-4 mm,
amb placa base d’ancoratge i cruceta per a 2 projectors, amb una superficie projectada S = 0,27 m? a 180°, calculada per a una velocitat
de vent en punta de 170 km/h. Columna fabricada en acer estructural i galvanitzada en calent segons la normativa vigent, incloent-hi
plantilla d’ancoratge, perns i femelles, elements d'unid, posada en obra, aixecament i alineacid, comprovacié de la verticalitat i tots els
treballs auxiliars necessaris fins a deixar-la completament instal-lada i preparada per al muntatge dels projectors, amb rendiments,
mitjans auxiliars i mesures de seguretat i salut inclosos.

MESURES PER A ASSEGURAR LA COMPATIBILITAT ENTRE ELS DIFERENTS PRODUCTES, ELEMENTS | SISTEMES CONSTRUCTIUS QUE
COMPONEN LA UNITAT D'OBRA.
El casquet del llum sera compatible amb el portalampades.

CARACTERISTIQUES TECNIQUES

Llum de led, de 36 W, amb casquet E27, classe d'eficiencia energética A+, factor de poténcia major de 0,90, de 93 mm de diametre i 235
mm d'altura, feix de llum 360°, amb LED SMD LM561B, temperatura de color 3000 K, index de reproduccié cromatica major de 80, flux
lluminds 3770 limens, grau de proteccid IP64.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons documentacié grafica de Projecte.

CONDICIONS PREVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIO DE LES UNITATS D'OBRA

DEL SUPORT
Es comprovara que la xarxa d'alimentacio eléctrica esta desconnectada i fora de servei.

PROCES D'EXECUCIO

FASES D'EXECUCIO
Replanteig. Col-locacié. Comprovaci6 del seu correcte funcionament.

CONDICIONS DE TERMINACIO
El nivell d'illuminacié sera adequat i uniforme. La fixaci6 al portalampades sera correcta.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA | CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurara el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

Unitat d'obra UILO10b: Projector LED, per CAMP DE FUTBOL, FAELUCE LedMaster TWO AIR de 900W, o un altre de iguals
caracteristiques técniques, asimétric, instal-lat a columna existent de 16m d'alcada mitjangant medis d'elevacid. Instal-lacié de projector
mitjangant lira i cargolaria d'acer inoxidable. Inclou partida de cablejat per les connexions entre caixa i projector, inclou tub de 32mm de
diametre.

MESURES PER A ASSEGURAR LA COMPATIBILITAT ENTRE ELS DIFERENTS PRODUCTES, ELEMENTS | SISTEMES CONSTRUCTIUS QUE
COMPONEN LA UNITAT D'OBRA.
El casquet del llum sera compatible amb el portalampades.

CARACTERISTIQUES TECNIQUES

Llum de led, de 36 W, amb casquet E27, classe d'eficiéncia energética A+, factor de poténcia major de 0,90, de 93 mm de diametre i 235
mm d'altura, feix de llum 360°, amb LED SMD LM561B, temperatura de color 3000 K, index de reproduccié cromatica major de 80, flux
lluminds 3770 limens, grau de protecci6 IP64.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons documentacié grafica de Projecte.

CONDICIONS PREVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIO DE LES UNITATS D'OBRA

DEL SUPORT
Es comprovara que la xarxa d'alimentacié eléctrica esta desconnectada i fora de servei.
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PROCES D'EXECUCIO

FASES D'EXECUCIO
Replanteig. Col-locacié. Comprovacié del seu correcte funcionament.

CONDICIONS DE TERMINACIO
El nivell d'illuminacié sera adequat i uniforme. La fixaci6 al portalampades sera correcta.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA | CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurara el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

Unitat d'obra UIA010: Pericé de connexié eléctrica.

CARACTERISTIQUES TECNIQUES

Pericé de connexi6é eléctrica, prefabricat de formigd, sense fons, registrable, de 60x60x60 cm de mesures interiors, amb parets
rebaixades per a l'entrada de tubs, capag de suportar una carrega de 400 kN, amb marc d'acer galvanitzat i tapa de formigé armat
alleugerit, de 69,5x68,5 cm, per a pericé de connexid electrica, capag de suportar una carrega de 125 kN; prévia excavacié amb mitjans
mecanics i posterior reomplert de l'extradés amb material granular.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons documentacié grafica de Projecte.

CONDICIONS PREVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIO DE LES UNITATS D'OBRA

DEL SUPORT
Es comprovara que la ubicaci6 es correspon amb la de Projecte.

PROCES D'EXECUCIO

FASES D'EXECUCIO
Replanteig. Excavacié amb mitjans mecanics. Eliminacié de les terres soltes del fons de l'excavacid. Col-locacié de l'arqueta
prefabricada. Execucié de forats per a connexionat de tubs. Connexionat dels tubs al pericé. Collocacié de la tapa i els
accessoris. Reblert de l'extradés.

CONDICIONS DE TERMINACIO
Sera accessible.

CONSERVACIO | MANTENIMENT
Es protegira enfront de cops i obturacions. Es taparan totes els pericons per a evitar accidents.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA | CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurara el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

Unitat d'obra UXF020: Paviment continu d'asfalt amb capa de mescla bituminosa en fred.

CARACTERISTIQUES TECNIQUES
Capa de 8 cm d'espessor de mescla bituminosa en fred de composicié densa, tipus DF12, amb arid granitic i emulsié bituminosa.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Superficie mesurada en projeccié horitzontal, segons documentacié grafica de Projecte.

CONDICIONS PREVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIO DE LES UNITATS D'OBRA

DEL SUPORT
Es comprovara que la superficie suport reuneix les condicions de anivellacid, qualitat i forma previstes.
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AMBIENTALS
Se suspendran els treballs quan la temperatura sigui inferior a 8°C, plogui o neu.

PROCES D'EXECUCIO

FASES D'EXECUCIO
Replanteig de nivells. Transport de la mescla bituminosa. Extensidé de la mescla bituminosa. Compactacié de la capa de mescla
bituminosa. Execucié de juntes transversals. Neteja final.

CONDICIONS DE TERMINACIO
La superficie quedara plana, llisa, amb textura uniforme i sense segregacions.

CONSERVACIO | MANTENIMENT
Es protegira enfront del trafic fins que la mescla estigui piconada, a la temperatura ambient i amb la densitat adequada.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA | CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurara, en projeccid horitzontal, la superficie realment executada segons especificacions de Projecte.

CRITERI DE VALORACIO ECONOMICA
El preu no inclou la capa base.

2.2.7. Gestid de residus

Unitat d'obra GRAO10: Transport de residus inertes amb contenidor.

CARACTERISTIQUES TECNIQUES

Transport de residus inertes de guix produits en obres de construccié i/o demolicid, amb contenidor de 7 m?, a abocador especific,
instal-lacid de tractament de residus de construccid i demolicié externa a l'obra o centre de valoritzacié o eliminacié de residus. També
servei de lliurament, lloguer i recollida en obra del contenidor.

NORMATIVA D'APLICACIO
Gestid de residus: Regulacién de la produccién y gestion de los residuos de construccion y demolicién.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons documentacié grafica de Projecte.

CONDICIONS PREVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIO DE LES UNITATS D'OBRA

DEL SUPORT
Es comprovara que estan perfectament senyalitzades sobre el terreny les zones de treball i vies de circulacid, per a
l'organitzacid del trafic.

PROCES D'EXECUCIO

FASES D'EXECUCIO
Carrega a camié del contenidor. Transport de residus de construccié a l'abocador especific, instal-lacié de tractament de residus
de construccid i demolicié externa a l'obra o centre de valoritzacié o eliminacié de residus.

CONDICIONS DE TERMINACIO
Les vies de circulacié utilitzades durant el transport quedaran completament netes de qualsevol tipus de residus.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA | CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurara el nombre d'unitats realment transportades segons especificacions de Projecte.

CRITERI DE VALORACIG ECONOMICA
El preu inclou el canon d'abocament per lliurament de residus.
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Unitat d'obra GRAO10b: Seguretat i salut durant l'execuci6 de les obres.

CARACTERISTIQUES TECNIQUES

Transport de residus inertes de guix produits en obres de construccié i/o demolicié, amb contenidor de 7 m?, a abocador especific,
instal-laci6 de tractament de residus de construccid i demolicié externa a l'obra o centre de valoritzacid o eliminacié de residus. També
servei de lliurament, lloguer i recollida en obra del contenidor.

NORMATIVA D'APLICACIO
Gestid de residus: Regulacidn de la produccion y gestion de los residuos de construccion y demolicién.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons documentacié grafica de Projecte.

CONDICIONS PREVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIO DE LES UNITATS D'OBRA

DEL SUPORT
Es comprovara que estan perfectament senyalitzades sobre el terreny les zones de treball i vies de circulacid, per a
l'organitzacid del trafic.

PROCES D'EXECUCIO

FASES D'EXECUCIO
Carrega a camid del contenidor. Transport de residus de construccié a l'abocador especific, instal-lacié de tractament de residus
de construccié i demolicié externa a l'obra o centre de valoritzacié o eliminacié de residus.

CONDICIONS DE TERMINACIO
Les vies de circulacid utilitzades durant el transport quedaran completament netes de qualsevol tipus de residus.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA | CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurara el nombre d'unitats realment transportades segons especificacions de Projecte.

CRITERI DE VALORACIO ECONOMICA
El preu inclou el canon d'abocament per lliurament de residus.

2.3. Prescripcions sobre verificacions en l'edifici acabat

D'acord amb el "Real Decreto 314/2006. Codigo Técnico de la Edificacién (CTE)", a l'obra acabada, bé sobre l'edifici en el seu conjunt, o bé
sobre les seves diferents parts i les seves instal-lacions, totalment acabades, han de realitzar-se, a més de les que puguin establir-se
amb caracter voluntari, les comprovacions i proves de servei previstes en el present plec, per part del constructor, i al seu carrec,
independentment de les ordenades per la direccid facultativa i les exigides per la legislacié aplicable, que seran realitzades per
laboratori acreditat i el cost de les quals s'especifica detalladament en el capitol de Control de Qualitat i Assaigs, del Pressupost
d'Execucié material (PEM) del projecte.

C FONAMENTACIONS

Segons el "Real Decreto 314/2006. Cédigo Técnico de la Edificacién (CTE)", abans de la posada en servei de l'edifici s'ha de comprovar
que:

La fonamentacid es comporta en la forma prevista en el projecte.

No s'aprecia que s'estiguin superant les carregues admissibles.

Els assentaments s'ajusten al previst, si, en casos especials, aixi ho exigeix el projecte o el director d'obra.

No s'han plantat arbres les arrels dels quals puguin originar canvis d'humitat en el terreny de fonamentacid, o creat zones verdes
el drenatge de les quals no estigui previst en el projecte, sobretot en terrenys expansius.
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Aixi mateix, és recomanable controlar els moviments del terreny per a qualsevol tipus de construccid, per part de lempresa
constructora, i obligatori en el cas d'edificis del tipus C-3 (construccions entre 11i 20 plantes) i C-4 (conjunts monumentals o singulars i
edificis de més de 20 plantes), mitjancant l'establiment per part d'una organitzacié amb experiéncia en aquest tipus de treballs, dirigida
per un técnic competent, d'un sistema d'anivellacié per controlar l'assentament a les zones més caracteristiques de l'obra, en les
seguents condicions:

o El punt de referéncia ha d'estar protegit de qualsevol eventual pertorbacid, de manera que pugui considerar-se com a immaobil
durant tot el periode d'observacio.

e El nombre de pilars a anivellar no sera inferior al 10% del total de l'edificacid. En el cas que la superestructura es recolzi sobre
murs, es preveura un punt d'observacié cada 20 m de longitud, com a minim. En qualsevol cas, el nombre minim de referéncies
d'anivellacié sera de 4. La precisié de l'anivellacié sera de 0,1 mm.

e La cadéncia de lectures sera l'adequada per advertir qualsevol anomalia en el comportament de la fonamentacié. Es recomanable
efectuar-les en completar-se el 50% de l'estructura, al final de la mateixa, i en acabar els envans de cada dues plantes.

o El resultat final de les observacions s'incorporara a la documentacié de l'obra.

I INSTAL-.LACIONS

Les proves finals de la instal-lacié s'efectuaran, un cop estigui l'edifici acabat, per l'empresa installadora, que disposara dels mitjans
materials i humans necessaris per a la seva realitzacié.

Totes les proves s'efectuaran en preseéncia de linstallador autoritzat o del director d’Execucié de l'Obra, que ha de donar la seva
conformitat tant al procediment seguit com als resultats obtinguts.

Els resultats de les diferents proves realitzades a cadascun dels equips, aparells o subsistemes, passaran a formar part de la
documentacié final de la instal-lacié. S'indicaran marca i model i es mostraran, per a cada equip, les dades de funcionament segons
projecte i les dades mesurades en obra durant la posada en marxa.

Quan per estendre el certificat de la instal-lacié sigui necessari disposar d'energia per realitzar proves, es sollicitara a l'empresa
subministradora d'energia un subministrament provisional per a proves, per linstal-lador autoritzat o pel director de la instal-lacié, i sota
la seva responsabilitat.

Seran a carrec de l'empresa installadora totes les despeses ocasionades per la realitzacié d'aquestes proves finals, aixi com les
despeses ocasionades per l'incompliment de les mateixes.

2.4. Prescripcions en relacié amb 'emmagatzematge, maneig, separacié i altres operacions de gesti6 dels residus de
construccid i demolicié

El corresponent Estudi de Gestié dels Residus de Construccié i Demolicié, contindra les segiients prescripcions en relacié amb
'emmagatzematge, maneig, separacid i altres operacions de gesti6 dels residus de l'obra:

El diposit temporal de la runa es realitzara en contenidors metal-lics amb la ubicacié i condicions establertes en les ordenances
municipals, o bé en sacs industrials amb un volum inferior a un metre cubic, quedant degudament senyalitzats i segregats de la resta de
residus.

Aquells residus valoritzables, com fustes, plastics, ferralla, etc., Es dipositaran en contenidors degudament senyalitzats i segregats de
la resta de residus, per tal de facilitar la seva gestié.

Els contenidors hauran d'estar pintats amb colors vius, que siguin visibles durant la nit, i han de comptar amb una banda de material
reflectant de, almenys, 15 centimetres al llarg de tot el seu perimetre, figurant de forma clara i llegible la segiient informacid:

Raé social.

Codi d'ldentificacid Fiscal (C.L.F.).

Numero de teléfon del titular del contenidor / envas.

Numero d'inscripcié en el Registre de Transportistes de Residus del titular del contenidor.

Aquesta informacié haura de quedar també reflectida a través d'adhesius o plaques, en els envasos industrials o altres elements de
contencid.

El responsable de l'obra a la qual déna servei el contenidor d'adoptar les mesures pertinents per evitar que es dipositin residus aliens a
la mateixa. Els contenidors romandran tancats o coberts fora de l'horari de treball, amb tal d'evitar el diposit de restes aliens a l'obra i el
vessament de dels residus.

A l'equip d'obra s'hauran d'establir els mitjans humans, técnics i procediments de separacié que es dedicaran a cada tipus de RCE.

S'hauran de complir les prescripcions establertes en les ordenances municipals, els requisits i condicions de la llicencia d'obra,
especialment si obliguen a la separacid en origen de determinades matéries objecte de reciclatge o deposicid, i el constructor o el cap
d'obra realitzar una avaluacié economica de les condicions en qué és viable aquesta operacid, considerant les possibilitats reals de fer-
la, és a dir, que l'obra o construccié ho permeti i que es disposi de plantes de reciclatge o gestors adequats.

El constructor haura d'efectuar un estricte control documental, de manera que els transportistes i gestors de RCE presentin els vals de
cada retirada i lliurament a destinacié final. En el cas que els residus es reutilitzin en altres obres o projectes de restauracid, s'haura
d'aportar evidéncia documental de la destinacié final.
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Les restes derivades del rentat de les canaletes de les cubes de subministrament de formigd prefabricat seran considerats com a
residus i gestionats com li correspon (LER 17 01 01).

S'ha d'evitar la contaminacié mitjangant productes toxics o perillosos dels materials plastics, restes de fusta, abassegaments o
contenidors de runes, amb la finalitat de procedir a la seva adequada segregacio.

Les terres superficials que es puguin destinar a jardineria o la recuperacié de sols degradats, seran acuradament retirades i
emmagatzemades durant el menor temps possible, disposades en cavallons d'algada no superior a 2 metres, evitant la humitat
excessiva, la seva manipulacid i la seva contaminaci.

Els residus que continguin amiant compliran els preceptes dictats per la legislacié vigent sobre esta materia, aixi com la legislacié
laboral d'aplicacié.
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RESUM TOTAL DE LES DUES ACTUACIONS

Capitol Import

1 Acondicionament del terreny

Camp de gespa artificial 19.452,97
Camp de saulé 16.069,54
Total 1 Acondicionament del terreny ..........: 35.522,51

2 Desmuntatge

Camp de gespa artificial 2.670,96
Camp de saulé 2.670,96
Total 2 Desmuntatge ........... 5.341,92

3 Instal-lacions

Camp de gespa artificial 90.874,21
Camp de sauld 88.476,36
Total 3 Instal-lacions ..........: 179.350,57

4 Seguretat i Salut . 4.168,82
5 Gestio de reidus . 4.640,78
Pressupost d'execucié material 229.024,60
13% de despeses generals 29.773,20
6% de benefici industrial 13.741,47
Suma 272.539,27
21% IVA 57.233,25
Pressupost d'execuci6 per contracta 329.772,52

Puja el pressupost d'execuci6 per contracta a l'expressada quantitat de TRES-CENTS VINT-I-NOU MIL SET-CENTS SETANTA-DOS
EUROS AMB CINQUANTA-DOS CENTIMS
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A. OBJECTE DE L'INFORME

L'objecte del present

document és validar la capacitat estructural d'una torre

d’enllumenat del camp de futbol de la zona esportiva municipal Can Rull i el disseny de la

seva fonamentacio.

B. ABAST DE L'INFORME

L'abast d’aquest informe queda limitat a la validacié de la capacitat estructural de la

torre d’enllumenat.

C. DADES GENERALS

IDENTIFICACIO DEL PROJECTE

TiTOL: Informe sobre capacitat estructural de torre d’enllumenat

EMPLACAMENT: zona esportiva municipal Can Rull

MUNICIPI: SABADELL (Barcelona)

EMPRESA

NIF

ADRECA

POBLACIO

CODI POSTAL
PROVINCIA

TELEFON

CORREU ELECTRONIC
WEB

AUTOR

DNI
N° COL-LEGIAT
COL-LEGI

AGENTS

AUTORIA INFORME

CUBIC ESTUDI D'ENGINYERIA SL
65066094B

Carrer de la Ciutat d’'Elx, 19
Barcelona

08027

Barcelona

+34 93 408 15 63

info@cubic.cat

https://grupocubic.es/

Oscar Martin Raya

Enginyer Industrial

52218774B

14984

Enginyers Industrials de Catalunya
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D. ANTECEDENTS
La torre té una longitud de 16m i un diametre a la base de 300mm i a U'extrem de 100mm.

El gruix és constant de 5 mm.
Es preveu la instal-lacié de dos projectors d’enllumenat a la seva coronacido amb unes

mides de 550x483mm i un pes de 29,6 kg cadascun.

El material de la torre sera acer S275JR.

La portella de registre per a les instal-lacions és de 300x85 mm
i

Les torres estan fixades al ferm mitjangcant una pletina d'acer de 500x500x15mm
rigiditzadors de 0,55 m d'al¢ada i 20mm de gruix.

Dimensiones Placa = 500x500x15 mm ( 5275 (UNE-EM 10025-2) )
Pernos = 420 mm, B 4005, ¥s = 1.15

100

Mortero de nivelacion

Perno: 220 mm, B 400 5 ¥s = 1.15

At -
at R

Escala1:20
Espesor: 20 mm Espesor: 20 mm
T T
I| I| | I| I|
1 1
I|I III | I|I I|| |
III I|I || I|I I|I ||
] 1 ] 1
I| |I = II |I =
f 1 [l | | [l
| \ L | | n
i 1 ) 1
) 1 I 1
] 1 ] 1
) 1 ) 1
| i ] i
) 1 ] 1
III I| |I II
{ i | \
II II i
100 100 100, Detalle Anclaje Perno
=1 Soldadura
Qo
4 Placa base
(=1 " [ ]
= :< 52
Q

Hormigon: HA-25, Ye=1.5

100

500 L
-'55 Orientar anclaje al centro de la placa

Espesor placa base: 15 mm

Imatge 1. Detall ancoratge torre
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E. NORMATIVA

Per a la redaccio del present document s’han tingut en compte les segiients normatives:

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Cédigo Técnico de la
Edificacion y sus actualizaciones hasta Real Decreto 732/2019, de 20 de diciembre.

Documento badsico Seguridad Estructural Acciones en la edificacidn.
- UNE-EN 40-2. Columnes i baculs d'enllumenat. Part 2. Requisits generals i dimensions.

- UNE-EN 40-3-1. Columnes i baculs d'enllumenat. Part 3-3: Disseny i verificacid.
Especificacié per a carregues caracteristiques.

- UNE-EN 40-3-3. Columnes i baculs d'enllumenat. Part 3-3: Disseny i verificacio.
Verificacié per calcul.

- UNEIX-EN 40-5. Columnes i baculs d'enllumenat. Part 5. Requisits per a les columnes i
els baculs d'enllumenat d'acer.

- EN 1993-1-1 Eurocodi 3: Projecte d'estructures d'acer. Part 1-1: Regles generals i regles
per a edificis.

F. ANALISI TORRE 16 M D’ALGADA

|. COMPLIMENT NORMA UNE-EN 40-2

Es compleix amb la mida de la portella de cablejat: 300 mm algada i 85mm d’amplada.
S’ha dissenyat amb una algada de la base de la portella de 600mm respecte el nivell de la
base.

[I. COMPLIMENT NORMA UNE-EN 40-3-1

En aquest apartat es verifica el compliment de la norma UNE-EN 40-3-1 Disseny i
verificacid. Especificacido per a carregues caracteristiques.

Bases de carrega:

1. CARREGUES PROPIES

A banda del pes propi, es considerara:

- Lluminaries: 2 x 29,6 kg: 59,2 kg (581 N)
- Estructura de suport de luminaries: 50kg (490 N)

2. PRESSIONS DEL VENT
La pressi6 del vent q(z) en N/mm? s’obté de l'equacid:

q(z) =8 -B-f-ce(z)-q(10) =1.371,9 N/m?

Sent:
Q (10) la pressi6 del vent de referéencia segons:

Q (10) =0,5 - p - (Cs)%Vrer? = 653,0 N/m?

Sent:
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P = densitat de l'aire = 1,25 kg/m?
Cs = coeficient per a periode de retorn de 25 anys = 0,92*'/2

Vref = 33,7 m/s per sol-licitud del client incrementant l'exigit de 29 m/s segons
UNE-EN 1991-1-4: 2018. Zona C. Amb un vent base de calcul de 121 km/h, queda
garantida l'estabilitat per a ratxes de fins a 170 km/h. Aixi doncs, les condicions

excepcionals queden absorbides pels coeficients de seguretat.

0 = Coeficient de mida: 1-0,01h = 0,84

B = Coeficient dinamic basat en el periode de vibracié. En aquest cas és T =C

- H%%=0,05-16%%=0,4 i sent una estructura metal-lica: es pren 1,24.

f = Coeficient topografic: 1,00

Ce(z) = Coeficient que depén de la altura i del terreny. Es pren 2,11 en estar a 16m

d’'altura i considerant una zona tipus Ill (3rea suburbana o industrial).

3. FORCES | MOMENTS
Forca deguda a la pressié del vent:

Forca horitzontal exercida sobre qualsevol part de la columna.

La forca s'obté de l'equacio:

Fc=Ac'C'q(Z)

Sent:

C = coeficient de forma segons la corba 3 de la figura 3 de l'apartat 5.3.2. = Per a un Re =
764.271, correspon un coeficient ¢ = 1,2

Re = nombre de Reynolds =V - D/v = (47,90 - 0,30) / (15,1-10-¢) = 951.582 Re

V = Velocitat critica del vent =1/ Cs - arrel (q(z)/(0,5-p - & - B) = 67,08

D = diametre de la columna = 0,30 m

viscositat cinematica de 'aire a 20°C en m?%/s = 15,1 - 10°¢ m?/s.

v

A. = area projectada sobre un pla normal a la direccidé del vent. S’han considerat:

Ac_tanat = perfil tubular troncoconic de 30 cm de diametre a la base i 10 cm de

diametre a la part superior = 3,20 m?2.

Ac tocus = segons informacid facilitada: 0,13 m? de superficie lateral i 0,27 m? de

superficie frontal (per a cada focus).

gz = pressio del vent (segons s'ha especificat anteriorment) = 1.371,9 N/m?
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Amb aquestes dades, es preveuen les segiients forces sobre el bacul:

Fc_frontal = 2.634 N dels bacul + 741 N dels dos focus = 3.375N
Fc_taterat = 2.634 N dels bacul + 357 N dels dos focus = 2.991 N

Les forces verticals que resulten del pes propi es consideren 4.000 N alineats amb el
centre de gravetat del conjunt. No es consideren altres forces verticals, ja que totes son

simetriques.
Moments deguts a la pressid del vent i les carregues propies:

Amb les dades exposades anteriorment i la geometria del conjunt i els diferents

elements, s’ha considerat:
Mtrontat = 32.560 Nm
Miaterat = 26.623 Nm
La columna o bacul es considera rigidament fixat al sol.

No es preveuen moments deguts al pes propi dels focus, ja que se situen de forma

simetrica i en equilibri.
[Il. COMPLIMENT NORMA UNE-EN 40-3-3

En aquest apartat es verifica el compliment de la norma UNE-EN 40-3-1 Disseny i
verificacié. Verificacid per calcul.

1. REQUISITS RELATIUS A LA RESISTENCIA ESTRUCTURAL
(ESTAT LIMIT ULTIM)

Aplicaci6 dels calculs:

D'acord amb el disseny proposat, la validesa de la resistencia del bacul d’enllumenat s’ha

de calcular en les seglients regions transversals:

- Punt de fixacio (nivell de sol).
- Bora inferior de 'obertura de cada porta.

Carregues caracteristiques
S’aplicaran les determinades a la norma UNE EN 40-3-1.
Resisténcia caracteristica dels materials:

La resisténcia caracteristica fy de l'acer s’ha de calcular amb les normes EN 1993-1-1. En
no disposar de certificats que acreditin unes condicions diferents, s’ha considerat una

resisténcia caracteristica de 275 MPa
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Carregues de disseny

Les carregues considerades es multiplicaran pel coeficient de carrega parcial y: per a

poder obtenir l'estat limit Gltim.

Classe A (estructura d’acer) 1,4 1,2

Estat Limit de Servei 1,0 1,0

Resistencia de la seccio transversal:

Seccions transversals regulars tancades:

Momento de resistencia a flexién [N-m]:

Mux=(fy'¢1'2p)/(103'vm)

Sent:
f, = Resisténcia caracteristica del material = 275 N/mm?2
@: = Coeficient segons figura 2 de l'apartat 5.3.2.1=1,0
Z, = Modul plastic de la seccié transversal = 587.548 mm?® a la cota +0,00 m i
336.147 mm?® a la cota +0,85 m (final de les cartel-les).
ym = Coeficient parcial del material = 1,05
Per tant,

Mux_O,Dm b 153882 Nm . Muy_[],[Jm
Mux_0,85m = 88039 Nm = Muy_[],85m

Moment de resisténcia a torsiéo [N-m]: no procedeix.

Obertures no reforgades:
Moment de resisténcia a flexiéo [N-m]:
Mux = (fy - @3- Zpn) / (10° - ym )
Sent:
f, = Resisténcia caracteristica del material = 275 N/mm?2

Bs

Coeficient segons figura 2 de 'apartat 5.3.2.1 = 0,99 (es compleix 83 < @1)

Z, = Modul plastic de la seccié transversal = 587.548 mm?® a la cota +0,00 m i

336.147 mm?3 a la cota +0,85 m (final de les cartel-les)
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ym = Coeficient parcial del material = 1,05
Per tant,

Mux_ob = 130.304 Nm = Muy_ob

Moment de resisténcia a torsiéo [N-m]: no procedeix.
Acceptacio del disseny per resisténcia:

La resistéencia del bacul s'ha de considerar acceptable si per totes les seccions
transversals critiques especificades anteriorment es satisfa la seglient condicidé per

seccions transversals amb obertura reforcada o sense reforcgar:
(Mx /Mux)+ (My/Muy)+ (Tp/Tu) <1

Base del bacul (+0,00 m):

(32.560-1,40 /153.882) + ( 26.623 - 1,40 /153.882) = 0,54

Inici bacul sense cartel-les (+0.55 m):

(32.560 -1,4/83.950) + (26.623 -1,40 /83.950) =0,99

Seccid oberta (porta de registre) (+0,50 m):

(32.560 -1,40 /126.370) + ( 26.623 - 1,40 /126.370) = 0,66
En ser inferior a 1,0 en tots els casos, es considera acceptable el disseny per resisténcia.
Requisits relatius a la deformacid (estat limit d'utilitzacid):
La deformacié maxima admissible és: 0,04 (h + w) = 0,64 m
Sent:
h = Algada nominal del bacul (16,00 m)
w = Projeccié del brag (0 m)

En cap cas es supera la deformacié admissible, per tant, es considera acceptable el

disseny.

2. CALCUL DE LA PLACA D’ANCORATGE | DEL FONAMENT
La subjeccié al terreny és amb una placa d’ancoratge de 500x500x15 mm amb recrescut

soldat i quatre perns d’ancoratge.
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La sabata sera de formigdé armat amb resisténcia minima 25 N/mm? amb dimensions:
1,65x1,65x1,00 m i armadura amb barres d’acer B500S superior i inferior de 916 cada

20cm.

Aquesta s'ha verificat amb el programa de calcul estructural CYPE 3D, versi6 2025.d,

desenvolupat per CYPE Ingenierios, S.A.

S’adjunta com annex els resultats del calcul.

8016¢/2D0 L=319 8@16¢/20 L=31¢

100

86
84

8@16¢/20 L=319 8316c/20 L=316

165

IV. COMPLIMENT NORMA UNE-EN 40-5

En aquesta apartat es verifica el compliment de la Norma UNE EN 40-5 Columnes i baculs

d’enllumenat. Requisits per les columnes i baculs d’enllumenat d’acer.

Materials

L'acer acabat en fred haura de complir amb la norma EN 10210.

Els perns d’ancoratge tindran les propietats mecaniques minimes de l'acer S235JR.
Dimensions:

Es complira amb la norma EN 40-2 (verificat anteriorment).

Disseny i verificaci6 del disseny:

No procedeix, ja que aquest informe només verifica el nou estat de carregues.



Y cuBIC

ESTUDI D’ENGINYERIA

ElL nou estat de carregues es verificara per calcul segons la norma EN 40-3-3 o per

assaig (el calcul s’ha verificat anteriorment).

Soldat:

Les unions es soldaran segons establert a Norma EN 1011-1i a la Norma EN 1011-2.
Unions:

Les unions es soldaran segons establert a Norma EN 1011-1i a la Norma EN 1011-2.
Proteccid contra l'impacte mecanic:

Aquest apartat queda fora de l'abast de lU'encarrec. S’hauran de fer els assajos fisics

corresponents per a validar aquest punt.

Proteccid contra la corrosio:

No procedeix, ja que aquest informe només verifica la capacitat estructural.
Marcatge:

No procedeix, ja que aquest informe només verifica la capacitat estructural.
Criteris d’acceptacio:

No procedeix, ja que aquest informe només verifica la capacitat estructural.
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G. CONCLUSIONS

Un cop estudiat el disseny proposat, es conclou que:

- El disseny proposat per al fanal, compleix amb les exigéncies normatives
d’aplicacid. Sent capac de resistir ratxes puntuals de vent de 170 km/hr.

- Els elements fixats al bacul hauran de reunir, en tot moment, les condicions de
simetria i equilibri descrites al document. En cas contrari, es requerira una nova
validacio.

- Qualsevol modificaci6 que impliqui un augment de la carrega / pes propi del

conjunt requerira d’'una nova validacié.

En conseqiiéncia, es pot validar el nou estat de carrega proposat per als baculs objecte
d'aquest projecte, d’acord amb les normatives aplicables amb la finalitat de que sigui

apte per al seu Us.

Vilanova i la Geltrd, 10 de gener de 2026

OSCAR MARTINRAYA

e Industrial
o {,' —=Col.legiat niim.14984

<—_
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ANNEX

CALCULS DE SEGURETAT ESTRUCTURAL
1. DADES D'OBRA

1.1. Normes considerades
Fonamentacié: EHE-08

Acers laminats i armats: Codi Estructural

1.2. Estats limit

E.L.U. de ruptura. Formigé en fonamentacions|CTE

E.L.U. de ruptura. Acer laminat Cota de neu: Altitud inferior o igual a 1000 m
Tensions sobre el terreny Accions caracteristiques

Desplagaments

1.2.1. Situacions de projecte

Per a les diferents situacions de projecte, les combinacions d'accions es definiran d'acord amb els seglents criteris:
- Amb coeficients de combinaci

- Sense coeficients de combinacié

- On:

Gk Acci6 permanent

Pk Accid de pretesat

Qx Accid variable

Oe Coeficient parcial de seguretat de les accions permanents

Op Coeficient parcial de seguretat de l'acci6 de pretesat

Oas Coeficient parcial de seguretat de l'acci6 variable principal

O Coeficient parcial de seguretat de les accions variables d'acompanyament
O, Coeficient de combinacio de l'accié variable principal

O.; Coeficient de combinacio de les accions variables d'acompanyament

Per a cada situacio de projecte i estat limit els coeficients a utilitzar seran:
E.L.U. de ruptura. Formigé en fonamentacions: EHE-08 / CTE DB-SE C

Persistent o transitoria

‘ Coeficients parcials de seguretat (O) Coeficients de combinacié (0O)
Favorable Desfavorable Principal (Oj) Acompanyament (0,)
Carrega permanent (G) 1.000 1.600 - -
Vent (Q) 0.000 1.600 1.000 0.600

E.L.U. de ruptura. Acer laminat: Codi Estructural




Persistent o transitoria
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‘ Coeficients parcials de seguretat (O)

Coeficients de combinacid (O)

Favorable Desfavorable Principal (Op) Acompanyament (0.)
Carrega permanent (G) 0.800 1.350 - -
Vent (Q) 0.000 1.500 1.000 0.600

Tensions sobre el terreny

Caracteristica

Coeficients parcials de seguretat (O)

Favorable Desfavorable
Carrega permanent (G) 1.000 1.000
Vent (Q) 0.000 1.000
Desplagaments

Caracteristica

Coeficients parcials de seguretat (O)

Favorable Desfavorable
Carrega permanent (G) 1.000 1.000
Vent (Q) 0.000 1.000
1.2.2. Combinacions
= Noms de les hipotesis
PP Pes propi
Vivi
m E.L.U. de ruptura. Formigd en fonamentacions
Comb., PP | V1
1 [1.000
2 |1.600
3 [1.000/1.600
4 [1.600(1.600

m E.L.U. de ruptura. Acer laminat

Comb.| PP | V1
1 0.800
2 |1.350
3 |0.800(1.500
4 [1.350(1.500




m Tensions sobre el terreny

m Desplacaments

2. ESTRUCTURA

2.1. Geometria

2.1.1. Nusos

Referéncies:

(Comb.| PP | V1

| 1 1000

| 2 |1.000{1.000

Oy, Oy, O.: Desplacaments prescrits en eixos globals.

Oy, Oy, Oz Girs prescrits en eixos globals.

Y

Cada grau de llibertat es marca amb 'X' si esta coaccionat i, en cas contrari, amb '-'.

Nusos

Coordenades |Vinculacio exterior

Referéncia| x Y ya
(m) | (m) | (m)

Dx Dy Dz Dx Dy Dz

Vinculacio interior

N1 0.000/0.000|0.000 | X | X
N2 0.000{0.00016.000| - | -

XX XX Encastat
-l ==~ Encastat
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2.1.2. Barres
2.1.2.1. Materials utilitzats
Materials utilitzats
Material E 0 G fy O O
Tipus Designacié (MPa) (MPa) | (MPa) |(m/m°C) |(kN/m®)
Acer laminat|S275 (UNE-EN 10025-2)|210000.00/0.300|81000.00(275.00/0.000012| 77.01
Notacio:
E: Modul d'elasticitat
[J: Modul de Poisson
G: Modul de tall
- Limit elastic
[, Coeficient de dilatacio
[I: Pes especific
2.12.2. Descripcio
Descripcio
Material Barra | Peca cres oy |Longitud Lbsup.|Lbint
; . Perfil(S Oy | Oz | 7oy | 7y
Tipus Designacio |(Ni/Np)| (Ni/np | Perit(Serie) 1y = Dy | D o)™ )
Acer laminat|S275 (UNE-EN 10025-2)| N1/N2 | N1/N2 [300x5 (FANAL)| 16.000 |1.00/1.00| - -

Notacio:
Ni: Nus inicial
Nf: Nus final
[, Coeficient de vinclament en el pla XY"
[ Coeficient de vinclament en el pla XZ'

Lbsy,: Separacid entre traves de l'ala superior
Lbue: Separacio entre traves de l'ala inferior




2.12.3. Caracteristiques mecaniques
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Tipus de peca
Ref. | Peces
1 |N1/N2
Caracteristiques mecaniques
Material 2 A | Avy | Avz | lyy 1zz It
, Ref.| Descripcio . A .
Tipus Designacid . (cm?) {(em?)|(cm?)| (cm4) | (cm4) | (cmé)
Acer laminat|S275 (UNE-EN 10025-2)| 1 [300x5, (FANAL)|46.34|41.70|41.705042.21|5042.21/10084.41
Notacio:
Ref.: Referéncia
A: Area de la seccid transversal
Avy: Area de tallant de la seccid segons l'eix local 'Y’
Avz: Area de tallant de la seccid segons l'eix local ‘7'
lyy: Inércia de la seccid al voltant de l'eix local 'Y’
[zz: Inércia de la seccid al voltant de l'eix local Z'
It: Inércia a torsio
Les caracteristiques mecaniques de les peces corresponen a la seccid en el punt mig de les mateixes.
2.12.4. Taula d'amidament
Taula d'amidament
Material Peca 5 Longitud|Volum| Pes
; . Perfil(Serie
Tipus Designacié (Ni/Nf) ( ) (m) | (m°) | (kg)
Acer laminat|S275 (UNE-EN 10025-2)| N1/N2 300x5 (FANAL)| 16.000 | 0.074 582.01
Notacio:
Ni: Nus inicial
NF: Nus final
2.12.5. Resum damidament
Resum d'amidament
Material ‘ Longitud Volum Pes
Tious Designacié Serie | Perfil| perfil | Série |Material |Perfil| Série|Material | Perfil | Série |Material
P 9 m) | (m) | m | (m) m)| (m) | (ko) | (kg) | (ko)
300x5(16.000 0.074 582.01
FANAL 16.000 0.074 582.01
Acer laminat|S275 (UNE-EN 10025-2) 16.000 0.074 582.01

2.1.2.6. Amidament de superficies

Acer laminat: Amidament de les superficies a pintar

Serie | Perfil Superflcize unitaria|Longitud Superzflcie
(m?/m) (m) (m?)
FANAL|300x5 0.942 16.000 | 15.080
Total 15.080
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2.2. Resultats
2.2.1. Nusos

2.2.11 Desplacaments
Referéncies:

Dx, Dy, Dz: Desplagaments dels nusos en eixos globals.
Gx, Gy, Gz: Girs dels nusos en eixos globals.

2.2.111 Hijpotesi

Desplacaments dels nusos, per hipotesis

Desplacaments en eixos globals
ReferénciaDescripcié| px | Dy Dz Gx Gy Gz
(mm)| (mm) | (mm) |(mRad) (mRad)|(mRad)

N1 Pes propi |0.000| 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000

V1 0.000| 0.000 |0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
N2 Pes propi |0.000| 0.000 |-0.047| 0.000 | 0.000 | 0.000
V1 0.000(136.075| 0.000 |-10.200| 0.000 | 0.000

2.2.1.1.2. Combinacions

Desplagaments dels nusos, per combinacié
Combinacié ‘ Desplagaments en eixos globals
Referéncia Tipus Descripcié 23 0% oz £ Gy Gz

(mm)| (mm) | (mm) [(mRad)|(mRad)|(mRad)
N1 Desplagcaments|PP 0.000| 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
PP+V1 0.000| 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
N2 Desplagcaments|PP 0.000| 0.000 |-0.047| 0.000 | 0.000 | 0.000
PP+V1 0.000/136.075|-0.047|-10.200| 0.000 | 0.000

2.2.11.3. Envolupants

Envolupants dels desplagaments en nusos

Combinacié Desplacaments en eixos globals

Referéncia Tipus Descripcid Dx Dy Dz Gx oy Gz
P P (mm)| (mm) | (mm) [(mRad) (mRad)|(mRad)

N1 Desplagaments|Valor minim de l'envolupant [0.000| 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Valor maxim de l'envolupant|0.000| 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000

N2 Desplagaments|Valor minim de l'envolupant [0.000| 0.000 [-0.047/-10.200| 0.000 | 0.000
Valor maxim de l'envolupant|0.000(136.075/-0.047| 0.000 | 0.000 | 0.000

2.2.1.2. Reaccions
Referéncies:

Rx, Ry, Rz: Reaccions en nusos amb desplagaments coaccionats (forces).
Mx, My, Mz: Reaccions en nusos amb girs coaccionats (moments).

2.2.1.2.1. Hipotesi

Reaccions als nusos, per hipotesis

Reaccions en eixos globals
Referencia|Descripcid| Rx | Ry | Rz | Mx | My | Mz
(KN) | (KN) | (kN) [(kN-m)|(kN-m)|(kN-m)

N1 Pes propi |0.000|0.000|5.710| 0.00 | 0.00 | 0.00
V1 0.000(-3.375|0.000/ 27.00 | 0.00 | 0.00
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2.2.1.2.2. Combinacions

Reaccions als nusos, per combinacio

Combinacié Reaccions en eixos globals
iGECEE Tipus Descripcio GBS || Ay ) 3 ] L My b2
(kN) | (kN) | (kN) |(kN-m)|(kN-m)|(kN-m)
N1 Formigo en fonamentacions |PP 0.000| 0.000 |5.710| 0.00 | 0.00 | 0.00
1.6-PP 0.000| 0.000 |9.135| 0.00 | 0.00 | 0.00

PP+1.6-V1 |0.000/-5.400/5.710| 43.20 | 0.00 | 0.00
1.6-PP+1.6-V1/0.000|-5.400(9.135| 43.20 | 0.00 | 0.00
Tensions sobre el terreny |PP 0.000| 0.000 |5.710| 0.00 | 0.00 | 0.00
PP+V1 0.000|-3.375|5.710| 27.00 | 0.00 | 0.00

Nota: Les combinacions de formigé indicades sén les mateixes que s'utilitzen per a comprovar l'estat limit d'equilibri
en la fonamentacio.

2.2.12.3. Envolupants

Envolupants de les reaccions en nusos

Combinacio Reaccions en eixos globals
Referéncia Tipus Descripcié Rx | Ry | Rz | Mx | My | Mz
P P (kN) | (kN) | (kN) |(kN-m)|(kN-m)|(kN-:m)

N1 Formigé en fonamentacions|Valor minim de l'envolupant |0.000(-5.400|5.710) 0.00 | 0.00 | 0.00
Valor maxim de l'envolupant|0.000| 0.000 (9.135| 43.20 | 0.00 | 0.00
Tensions sobre el terreny |Valor minim de l'envolupant |0.000|-3.375|5.710, 0.00 | 0.00 | 0.00
Valor maxim de l'envolupant|0.000| 0.000 |5.710| 27.00 | 0.00 | 0.00

Nota: Les combinacions de formigé indicades son les mateixes que s'utilitzen per a comprovar l'estat limit d'equilibri
en la fonamentacio.

2.2.2. Barres

2221 Esfor¢cos
Referéncies:

N: Esforg axial (kN)

Vy: Esforg tallant segons l'eix local Y de la barra. (kN)

Vz: Esforg tallant segons l'eix local Z de la barra. (kN)

Mt: Moment torgor (KN-m)

My: Moment flector en el pla 'XZ' (gir de la seccid respecte a l'eix local 'Y* de la barra). (kN-m)
Mz: Moment flector en el pla 'XY' (gir de la secci6 respecte a l'eix local 'Z* de la barra). (kN-m)

22211 Hipotesi

Esforcos en barres, per hipotesis

‘ Posicions en la barra

0.000 m|1.600 m|4.000 m|5.600 m|8.000 m|10.400 m|12.000 m|14.400 m|{16.000 m
N1/N2|Pes propi| N -5.710 | -5.139 | -4.282 | -3.711 | -2.855 | -1.998 | -1.427 | -0.571 | 0.000
Vy | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 0.000 0.000 0.000
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Vi N 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 3.375 | 3.375 | 3.375 | 3.375 | 3.375 | 0.000 0.000 0.000 0.000

Barra| Hipotesi |Esforg




Esforcos en barres, per hipotesis
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Posicions en la barra

Barra| Hipotesi |Esforg
0.000 m|1.600 m|4.000 m|5.600 m|8.000 m|10.400 m|12.000 m|14.400 m|{16.000 m
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 27.00 | 21.60 13.50 8.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.2.2.12. Combinacions
Esforgos en barres, per combinacid
e . Combinacid ~ |sforg Posicions en la barra
Tipus Descripcio 0.000 m|{1.600 m|{4.000 m|{5.600 m|8.000 m|{10.400 m|12.000 m |14.400 m |16.000 m
N1/N2|Acer laminat|0.8-PP N | -4.568 | -4111 | -3.426 | -2.969 | -2.284 | -1599 | -1142 | -0.457 | 0.000
Vy | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Vz | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35-PP N -7.708 | -6.937 | -5.781 | -5.010 | -3.854 | -2.698 | -1927 | -0.771 | 0.000
Vy | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Vz | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8-PP+1.5V1 | N | -4.568 | -4.111 | -3.426 | -2.969 | -2.284 | -1599 | -1142 | -0.457 | 0.000
Vy | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Vz 5.063 | 5.063 | 5.063 | 5.063 | 5.063 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My | 40.50 | 32.40 | 20.25 | 1215 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35-PP+1.5:V1| N -7.708 | -6.937 | -5.781 | -5.010 | -3.854 | -2.698 | -1927 | -0.771 | 0.000
Vy | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Vz 5.063 | 5.063 | 5.063 | 5.063 | 5.063 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My | 40.50 | 32.40 | 20.25 | 1215 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.2.2.1.3. Envolupants
Envolupants dels esforcos en barres
, Posicions en la barra
Barra|Tipus de combinacio |Esforg
0.000 m|{1.600 m|4.000 m|5.600 m|8.000 m|10.400 m|{12.000 m|14.400 m|16.000 m
N1/N2 Acer laminat Nmin | -7.708 | -6.937 | -5.781 | -5.010 | -3.854 | -2.698 | -1.927 | -0.771 | 0.000
Nmax | -4.568 | -4.111 | -3.426 | -2.969 | -2.284 | -1.599 | -1142 | -0.457 | 0.000
Vymin | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 0.000 0.000 0.000
Vyms | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 0.000 0.000 0.000
Vzmin | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 0.000 0.000 0.000
Vzma | 5.063 | 5.063 | 5.063 | 5.063 | 5.063 | 0.000 0.000 0.000 0.000
Mtmin | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mtmsx | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mymin | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Myma | 40.50 | 32.40 | 20.25 | 12.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mzmin | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mzns | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2222 Resistencia
Referéncies:

N: Esforg axial (kN)



Vy: Esforg tallant segons l'eix local Y de la barra. (kN)
Vz: Esforg tallant segons l'eix local Z de la barra. (kN)
Mt: Moment torgor (kN-m)
My: Moment flector en el pla 'XZ' (gir de la seccid respecte a l'eix local 'Y* de la barra). (kN-m)
Mz: Moment flector en el pla 'XY' (gir de la secci6 respecte a l'eix local 'Z' de la barra). (kN-m)

Y
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Es esforgos indicats sén els corresponents a la combinacié péssima, és dir, aquella que demana la maxima
resisténcia de la seccid.

Origen dels esforgos péssims:

- G: Només gravitatories

— GV: Gravitatories + vent
— GS: Gravitatories + sisme

— GVS: Gravitatories + vent + sisme

O: Aprofitament de la resisténcia. La barra compleix amb les condicions de resisténcia de la norma si es compleix
que 0 0100 %.

Comprovacio de resisténcia

o, Esforcos péssims
] Posicio .
Barra %) (m) N Vy Vz Mt My Mz Origen Estat
(kN) (kN) (kN) (kN-m) (kN-m) (kN-m)
N1/N2 47.52 0.000 -7.708 0.000 5.063 0.00 40.50 0.00 GV Compleix

2.2.2.3. Fletxes

Referéncies:

Pos.: Valor de la coordenada sobre l'eix 'X' local del grup de fletxa en el punt on es produeix el valor péssim de la

fletxa.

L.: Distancia entre dos punts de tall consecutius de la deformada amb la recta que uneix els nusos extrems del
grup de fletxa.

Fletxes
Fletxa maxima absoluta xy|Fletxa maxima absoluta xz|Fletxa activa absoluta xy|Fletxa activa absoluta xz
Fletxa maxima relativa xy | Fletxa maxima relativa xz | Fletxa activa relativa xy | Fletxa activa relativa xz
Grup Pos. Fletxa Pos. Fletxa Pos. Fletxa Pos. Fletxa
(m) (mm) (m) (mm) (m) (mm) (m) (mm)
N1/N2 0.000 0.00 4.800 17.27 0.000 0.00 4.800 17.27
/ - L/(>1000) 4.800 L/926.2 - L/(>1000) 4.800 L/926.2

2.2.2.4. Comprovacions E.L.U. (Complet)

Barra N1/N2

Perfil: 300x5

Material: Acer (S275 (UNE-EN 10025-2))
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Perfil: 300x5
Material: Acer (S275 (UNE-EN 10025-2))

‘ Nusos ) ‘Caracterl'stiquesmecéniques
Longitud, ; : 5
g e o | I L R I
(cm?)| (cm4) | (cm4) | (cmas)
: N1 N2 | 16.000 |46.34|5042.21|5042.21/10084.41
E Notes:

i @ Inércia respecte l'eix indicat
@ Moment d'inércia a torsio uniforme

Vinclament Vinclament lateral
-y PlaXY | PlaXzZ Ala sup. Ala inf.
0 1.00 1.00 0.00 0.00
Lk | 16.000 16.000 0.000 0.000
= Cn | 1.000 1.000 1.000 1.000
C - 1.000

Notacio:
[: Coeficient de vinclament
L Longitud de vinclament (m)
Cn: Coeficient de moments
Cr Factor de modificacio per al moment critic

Resistencia a traccid (Codi Estructural, Article A22.6.2.3)
La comprovacié no procedeix, ja que no hi ha axial de traccio.

Resisténcia a compressio (Codi Estructural, Article A22.6.2.4)

S'ha de satisfer:

L'esforg sol-licitant de calcul péssim es produeix en el nus N1, per a la combinacié d'accions
1.35-PP.

Nceq: Valor de calcul de la forga de compressio.

La resisténcia de calcul a compressié Ncra ve donat per:

On:
Classe: Classe de la seccid, segons la capacitat de deformacid i de desenvolupament
de la resisténcia plastica dels elements plans comprimits d'una seccio.
A: Area de la seccié bruta per les seccions de classe 1, 2i 3.
fy: Limit elastic.
Owmo: Coeficient parcial de seguretat del material.

Resisténcia a vinclament: (Codi Estructural, Article 6.3.1)

Si l'esveltesa 00 0 0.2 o la relacié Ncga / Ner 0 0.04 es pot ignorar l'efecte del vinclament, i
comprovar Unicament la resisténcia de la seccié transversal.

0

NcEd :

Nc,Rd .

Classe :

A:
fy :
Owmo :

0006

7.71 kN

1213.63 kN

46.34 cm?
275.00 MPa
1.05
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0O0: Esveltesa reduida. oo :
Nceo/Ncr: Relacié d'axials. Nega/Ner :
On:
A: Area de la seccid bruta per les seccions de classe 1,2 3.
f,: Limit elastic. fy:
Ner: Axial critic de vinclament elastic. Ner :
L'axial critic de vinclament elastic N¢r és el menor dels valors obtinguts en a), b)
ic)
a) Axial critic elastic de vinclament per flexié respecte a l'eix Y. Nery :
b) Axial critic elastic de vinclament per flexi6 respecte a l'eix Z. Nerz -
c) Axial critic elastic de vinclament per torsid. Nerr:
On:
ly: Inércia a flexié al voltant de l'eix Y. ly:
I Inércia a flexié al voltant de l'eix Z. I
l: Modul de torsié uniforme I :
lw: Constant de guerxesa de la seccid. Iw:
E: Modul d'elasticitat longitudinal. E:
G: Modul d'elasticitat transversal. G:
Liy: Longitud eficag de vinclament per flexio, respecte l'eix Y. Ly :
Lw.: Longitud eficac de vinclament per flexio, respecte l'eix Z. Lz :
Lw«: Longitud eficag de vinclament per torsié. Lt :
io: Radi de gir polar de la seccid bruta, respecte al centre de
torsio. i :
Essent:
iy, iz2 Radis de gir de la secci6 bruta, respecte als iy
eixos principals d'inerciaYi Z. iy
Yo, zo: Coordenades del centre de torsié en la Yo:
direccio dels eixos principals Y i Z, respectivament,
relatives al centre de gravetat de la seccid. Z0:

Resisténcia a flexid eix Y (Codi Estructural, Article A22.6.2.5)
S'ha de satisfer:

>

177

0.019

46.34
275.00
408.23

408.23

408.23

cm?
MPa
kN

kN

kN

504221 cmb
504221 cm4
10084.41 cm4

0.00
210000
81000
16.000
16.000
0.000

14.75

10.43
10.43
0.00

0.00

cmb
MPa
MPa
m
m
m

cm

cm
cm
mm

mm
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0:
Per flexid positiva:
L'esforg sol-licitant de calcul péssim es produeix en el nus N1, per a la combinacié d'accions
0.8-PP+1.5.-V1.
Meq*: Valor de calcul del moment flector. Med* :
Per flexié negativa:
Meq: Valor de calcul del moment flector. Meq™ :
El moment flector resistent de calcul Mcrq ve donat per:
McRra :

On:

Classe: Classe de la secci6, segons la capacitat de deformacid i de desenvolupament de Classe :

la resisténcia plastica dels elements plans d'una secci6 a flexié simple.

Weiymin: Modul resistent elastic minim de la seccid. Wely,min :
fy: Limit elastic. fy
Owmo: Coeficient parcial de seguretat del material. Omo :

Resistencia a flexio eix Z (Codi Estructural, Article A22.6.2.5)
La comprovacié no es realitza, ja que no hi ha moment flector.

Resistencia a tall Z (Codi Estructural, Article A22.6.2.6)
S'ha de satisfer:

O:
L'esforg sol-licitant de calcul péssim es produeix en el nus N1, per a la combinacié d'accions
0.8-PP+1.5-V1.
Veq: Valor de calcul de l'esforg tallant. \
Resisténcia a tallant de la seccio:
L'esforg tallant resistent de calcul Vcre ve donat per:
Vc,Rd

On:

A Area transversal a tallant. Av:

0460

40.50 kKN-m

0.00 kN-m

88.04 KN-m

336.15 cm®

275.00 MPa
105

oo

5.06 kN

1 446.07 kKN

29.50 cm?
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Essent:
A: Area de la seccié bruta. A: 46.34 cm?®

f,: Limit elastic. fy: 275.00 MPa

Owmo: Coeficient parcial de seguretat del material. Om: 105

Resisténcia a tall Y (Codi Estructural, Article A22.6.2.6)
La comprovacié no es realitza, ja que no hi ha esforg tallant.

Resistencia a moment flector Y i forca tallant Z combinats (Codi Estructural, Article A22.6.2.8)

No és necessari reduir la resisténcia de calcul a flexid, ja que l'esforg tallant sol-licitant de
calcul péssim Ved no és superior al 50% de la resisténcia de calcul a tallant Vcga.

5.06 kN O 223.04 kN ‘/

Els esforcos sol-licitants de calcul péssims es produixen en el nus N1, per a la combinacié
d'accions 0.8-PP+1.5-V1.

Veq: Valor de calcul de l'esforg tallant. Ved : 506 kN

Vcra: Valor de calcul de la resisténcia a esforg tallant. Verd:  446.07 kN

Resistencia a moment flector Z i forca tallant Y combinats (Codi Estructural, Article A22.6.2.8)
No hi ha interaccié entre moment flector i esforg tallant per a cap combinacid. Per tant, la comprovacié no precedeix.

Resistencia a flexid i axial combinats (Codi Estructural, Article A22.6.2.9)

S'ha de satisfer:

O: 0466

O: 0475 \/

o: 0475
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Els esforcos sol-licitants de calcul péssims es produixen en el nus N1, per a la combinacié
d'accions 1.35-PP+1.5-V1.

On:
Ncea: Valor de calcul de la forga de compressio. Neced
My, Mzeo: Valors de calcul dels moments sol-licitants péssims, segons els eixos Y i Z, Myed* :
respectivament. M.ed"

Classe: Classe de la seccid, segons la capacitat de deformacid i de desenvolupament de la Classe :
resisténcia plastica dels seus elements plans, per a axial i flexié simple.

Npire: Resisténcia a compressid de la seccid bruta. Npird
Merdy, Meiraz: Resisténcia a flexio de la seccié bruta en condicions elastiques, respecte als  Meiray :

eixos Y i Z, respectivament. Melraz :
Resisténcia a vinclament: (Codi Estructural, Article 6.3.3)
A: Area de la seccié bruta. A:
Wely, Wei: Moduls resistents elastics corresponents a la fibra comprimida, al voltant dels Wely :
eixos Y i Z, respectivament. Weis :
fy: Limit elastic. fy:
Owmi: Coeficient parcial de seguretat del material. Owm :
Ky, Kyz, Kzy, Kzz: Coeficients d'interaccio.
Kyy :
Ky :
Kay :
KZZ .
Oy, O.: Termes auxiliars:
O, :
O, :

Ja que:
0.00 O

7.71
40.50
0.00

1213.63
88.04
88.04

46.34
336.15
336.15
275.00
105

102

102

102

102

100

100

0.20

kN
kN-m
KkN-m

kN
KkN-m
kN-m

cm?
cm
cm
MPa
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Cmy0, Cmz0: Coeficients per a l'obtencid de la distribucié uniforme del moment equivalent.

Ci: Coeficient que depén de la carrega i de les condicions de vinculaci6 dels extrems.

0O,, O.: Coeficients de reduccié per vinclament, al voltant dels eixos Y i Z, respectivament.

Ovr: Coeficient de reduccid per a vinclament lateral torsional.
00y, O0,: Esvelteses reduides en relacid als eixos | i Z, respectivament.

O0.r: Esveltesa adimensional de vinclament lateral.
O0e: Esveltesa adimensional de vinclament lateral quan actua un moment uniforme.

Nery: Esforg axial critic elastic per vinclament per flexié al voltant de l'eix Y.
Ncr.: Esforg axial critic elastic per vinclament per flexid al voltant de l'eix Z.
ly: Inércia a flexi6 al voltant de l'eix Y.

l: Modul de torsié uniforme

Resistencia a flexio, axial i tallant combinats (Codi Estructural, Article A22.6.2.10)

No cal reduir les resisténcies de calcul a flexid i a axial, ja que es pot ignorar l'efecte
d'abonyegament per esforg tallant i, a més a més, el esforg tallant sollicitador de calcul
péssim Ves és més petit o igual que el 50% de l'esforg tallant resistent de calcul Vcga.

Els esforcos sol-licitants de calcul péssims es produixen en el nus N1, per a la combinacié
d'accions 0.8-PP+1.5-V1.

On:
Veq.: Valor de calcul de l'esforg tallant.
Vcraz: Valor de calcul de la resisténcia a esforg tallant.

Resistencia a torsié (Codi Estructural, Article A22.6.2.7)
La comprovacioé no procedeix, ja que no hi ha moment torgor.

Resisténcia a tallant Z i moment de torsié combinats (Codi Estructural, Article A22.6.2.7)

cuBIC
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Cry:

Cm,z .

CmLt:

Cm,y,D .
Cm,z,ﬂ .
Ci:

Oy :
O.:
Our:
oo, :
oa. :
OO0 :
00 :

100

100

100

100
100
100

100
100
100
177
177
0.00
0.00

408.23 kN
408.23 kN
5042.21 cmb
10084.41 cm4

5.06 kN O 223.04 kN

VEd,z :

Vc,Rd,z .

5.06 kN
446.07 kN

No hi ha interaccid entre moment torgor i esforg tallant per a cap combinacid. Per tant, la comprovacié no procedeix.

Resisténcia a tallant Y i moment de torsio combinats (Codi Estructural, Article A22.6.2.7)

No hi ha interaccié entre moment torcor i esforg tallant per a cap combinacié. Per tant, la comprovacié no procedeix.
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2.2.2.5, Comprovacions E.L.U. (Resumit)
COMPROVACIONS (CODI ESTRUCTURAL)
Barra Estat
N N My M; Vz Vy MyVz MzVy NMyM; NMyMzVyVz M M:Vz My

Neg =0.00 | x:0m x:0m Mea=0.00 | xx0m | Vea=0.00 | x:0m @w | x0m x:0m Meq = 0.00 ©® © | COMPLEIX
N1/N2 N.P.® O0=0.6 | O=46.0 N.P.@ O=11 N.P.® O<0.1 NP. O =475 O0<0.1 N.P.® N.P. N.P. 0= 475
Notacid:

Ni: Resisténcia a traccio

N.: Resisténcia a compressio

My: Resisténcia a flexid eix Y

M;: Resisténcia a flexid eix Z

Vz: Resisténcia a tall Z

Vi Resisténcia a tall Y

MyVz: Resisténcia a moment flector Y i forga tallant Z combinats
M:Vy: Resisténcia a moment flector Z i forga tallant Y combinats
NMyM;: Resisténcia a flexid i axial i

NMyM:V,Vz: Resisténcia a flexid, axial i tallant combinats

M;: Resisténcia a torsic

M,Vz: Resisténcia a tallant Z i moment de torsic combinats

M\Vy: Resisténcia a tallant Y i moment de torsid combinats

x: Distancia a l'origen de la barra

0 Coeficient d'aprofitament (%)

N.P.: No procedeix

Comprovacions que no procedeixen (N.P.):
@ La comprovacid no procedeix, ja que no hi ha axial de traccio.

@ [a comprovacid no es realitza, ja que no hi ha moment flector.

@ La comprovacid no es realitza, ja que no hi ha esforg tallant.

@ No hi ha interaccio entre moment flector i esforg tallant per a cap combinacio. Per tant, la comprovacio no precedeix.

® La comprovacid no procedeix, ja que no hi ha moment torgor.

® No hi ha interaccid entre moment torgor i esforg tallant per a cap combinacid. Per tant, la comprovacid no procedeix.




3. FONAMENTACIO

3.1. Elements de fonamentacio aillats

3.1.1. Descripcid

Referéncies Geometria
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Armat

Sabata quadrada
N1 Ample: 165 cm
Cantell: 100 cm

Sup X: 8016¢/20
Sup Y: 8016c/20
Inf X: 8816¢c/20
Inf Y: 8@16c¢/20

3.1.2. Amidament

Referéncia: N1 B 500 S, Ys=1.15| Total
Nom d'armat @16
Graella inferior - Armat X |Longitud (m) 8x3.19 25.52
Pes (kg) 8x5.03 40.28
Graella inferior - Armat Y |Longitud (m) 8x3.16 25.28
Pes (kg) 8x4.99 39.90
Graella superior - Armat X|Longitud (m) 8x3.19 25.52
Pes (kg) 8x5.03 40.28
Graella superior - Armat Y |Longitud (m) 8x3.16 25.28
Pes (kg) 8x4.99 39.90
Totals Longitud (m) 101.60
Pes (kg) 160.36 160.36
Total amb minves Longitud (m) 1n.76
(10.00%) Pes (kg) 176.40176.40
Resum d'amidament (s'inclouen minves d'acer)
B 500 S, Ys=1.15 (kg) Formigé (m?)
Element @16 HA-25, Yc=1.5 Neteja
Referéncia: N1 176.40 272 0.27
Totals 176.40 2.72 0.27

3.1.3. Comprovacio

Referencia: N1
Dimensions: 165 x 165 x 100
Armats: Xi:@16¢/20 Yi:@16¢/20 Xs:@16c/20 Ys:@316c/20

Comprovacio Valors Estat
Tensions sobre el terreny:
Criteri de CYPE
-Tensié mitja en situacions persistents: Maxim: 0.098 MPa

Calculat: 0.036 MPa Compleix
-Tensié maxima en situacions persistents sense vent: Maxim: 0.123 MPa

Calculat: 0.027 MPa Compleix
-Tensié maxima en situacions persistents amb vent: Maxim: 0.123 MPa

Calculat: 0.072 MPa Compleix

Bolcada de la sabata:
- En direccio X:

-En direccio Y:

Si el % de reserva de seguretat és major que zero, vol dir que els coeficients de seguretat a la
bolcada sén majors que els valors estrictes exigits per a totes les combinacions d'equilibri.

() Sense moment de bolcada

Reserva seguretat: 23.0 %

No procedeix®

Compleix

Flexi6 en la sabata:

- En direccio X:

Moment: 1.08 kN-m

Compleix




Referencia: N1
Dimensions: 165 x 165 x 100

Armats: Xi:@016c/20 Yi:@16c/20 Xs:@16¢c/20 Ys:@16c/20
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Comprovacio Valors Estat

-En direccid Y: Moment: 26.20 kN-m Compleix
Tallant en la sabata:

-En direccid X: Tallant: 0.00 kN Compleix
-En direccid Y: Tallant: 0.00 kN Compleix
Compressio obliqua en la sabata:

- Situacions persistents: Maxim: 5000 kN/m?

Criteri de CYPE Calculat: 5.6 kN/m?* Compleix
Cantell minim: Minim: 25 cm

Article 58.8.1 de la norma EHE-08 Calculat: 100 cm Compleix
Espai per ancorar arrencades en fonamentacio: Minim: 35 cm

-N1: Calculat: 92 cm Compleix
Quantia geomeétrica minima:
Article 42.3.5 de la norma EHE-08 Minim: 0.0009

- Armat inferior direccié X: Calculat: 0.001 Compleix
- Armat superior direccid X: Calculat: 0.001 Compleix
- Armat inferior direccid Y: Calculat: 0.001 Compleix
- Armat superior direccid Y: Calculat: 0.001 Compleix
Quantia minima necessaria per flexid:

Article 42.3.2 de la norma EHE-08 Minim: 0.0001

- Armat inferior direccié X: Calculat: 0.001 Compleix
- Armat inferior direccid Y: Calculat: 0.001 Compleix
- Armat superior direccid Y: Calculat: 0.001 Compleix
Diametre minim de les barres:

Recomanacid de [Article 58.8.2 (norma EHE-08) Minim: 12 mm

- Graella inferior: Calculat: 16 mm Compleix
- Graella superior: Calculat: 16 mm Compleix
Separacié maxima entre barres:
Article 58.8.2 de la norma EHE-08 Maxim: 30 cm

- Armat inferior direccié X: Calculat: 20 cm Compleix
- Armat inferior direccid Y: Calculat: 20 cm Compleix
- Armat superior direccid X: Calculat: 20 cm Compleix
- Armat superior direccid Y: Calculat: 20 cm Compleix
Separacié minima entre barres:

Criteri de CYPE, basat en: J. Calavera. "Calculo de Estructuras de Cimentacion®. Capitol 3.16 Minim: 10 cm

- Armat inferior direccid X: Calculat: 20 cm Compleix
- Armat inferior direccid Y: Calculat: 20 cm Compleix
- Armat superior direccié X: Calculat: 20 cm Compleix

- Armat superior direccid Y:

Calculat: 20 cm

Compleix
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Referencia: N1
Dimensions: 165 x 165 x 100
Armats: Xi:@016c/20 Yi:@16c/20 Xs:@16¢c/20 Ys:@16c/20

Comprovacié Valors Estat
Longitud d'ancoratge:

Criteri del llibre "Célculo de estructuras de cimentacion” J. Calavera. Ed. INTEMAC, 1991 Calculat: 90 cm

- Armat inf. direccio X cap a dret: Minim: 16 cm Compleix
- Armat inf. direccid X cap a esq: Minim: 16 cm Compleix
- Armat inf. direccié Y cap amunt: Minim: 16 cm Compleix
- Armat inf. direccid Y cap avall: Minim: 16 cm Compleix
- Armat sup. direccié X cap a dret: Minim: 19 cm Compleix
- Armat sup. direccié X cap a esq: Minim: 19 cm Compleix
- Armat sup. direccid Y cap amunt: Minim: 19 cm Compleix
- Armat sup. direccié Y cap avall: Minim: 19 cm Compleix
Longitud minima de les patilles: Minim: 16 cm

- Armat inf. direccié X cap a dret: Calculat: 90 cm Compleix
- Armat inf. direccié X cap a esq: Calculat: 90 cm Compleix
- Armat inf. direccié Y cap amunt: Calculat: 90 cm Compleix
- Armat inf. direccié Y cap avall: Calculat: 90 cm Compleix
- Armat sup. direccié X cap a dret: Calculat: 90 cm Compleix
- Armat sup. direccid X cap a esq: Calculat: 90 cm Compleix
- Armat sup. direccidé Y cap amunt: Calculat: 90 cm Compleix
- Armat sup. direccié Y cap avall: Calculat: 90 cm Compleix

Es compleixen totes les comprovacions

Informacié addicional:

- Sabata de tipus rigid (Article 58.2 de la norma EHE-08)
- Relaci6 ruptura péssima (En direccié X): 0.01

- Relaci6 ruptura péssima (En direccid Y): 0.05

- Tallant d'esgotament (En direccié X): 0.00 kN

- Tallant d'esgotament (En direccid Y): 0.00 kN
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CARACTERISTICAS GENERALES
Proyector
iluminacién de dreas deportivas de tamaio medio, grandes dreas, puertos y aeropuertos

MATERIALES Y ACABADOS
e Cuerpo unico de aluminio fundido a presién con titulo minimo EN 47100 con bajo contenido en cobre y alta resistencia a los
agentes atmosféricos.

Tipologia:
Aplicaciones:

¢ Configuraciéon con sistema de alimentacion externo a bordo o separado: placa de componentes de aluminio, caja de derivacién
y alimentacién de aluminio fundido a presion.

* Barnizado con el proceso AION, con polvo de poliéster de color Silver (RAL 9006). Este proceso certifica la resistencia de la
luminaria a la radiacién UV segin ASTM D4587:2011, a la neblina salina segun EN ISO 9227:2017 con un tiempo minimo de exposicion
de 3000 horas y a la corrosion segun ISO 12944 para la clase C5HD.

« Filtros de compensacion presora de teflon.

* Juntas desmontables en material de silicona a prueba de envejecimiento.

« Sistema de protecciédn INFINITY: vidrio de seguridad templado extraclaro de 4 mm, fabricado en una sola pieza, sin anilla de
fijacién.

* Tornillos cautivos externos de acero inoxidable.
* Soporte de acero galvanizado en caliente.
* Visera para version asimétrica de aluminio, barnizada con polvos de poliéster de color silver (RAL 92006).
CARACTERISTICAS MECANICAS
¢ Abertura para el acceso a la éptica y compartimento de cableado en una sola y simple operacién actuando en los tornillos en

acero inox.

 Para evitar la pérdida accidental del sistema de proteccidn durante el mantenimiento, el dispositivo estd equipado con cables
de retencién.

z

INSTALACION Y AJUSTE
Los aparatos son fdciles de instalar en estructuras metdlicas o fravesanos gracias al robusto soporte de acero galvanizado en
caliente.

DISPOSITIVOS DE REGULACION DE LA INCLINACION Y LA ORIENTACION PARA APARATOS EN VERSION ASIMETRICA

Los aparatos estdn equipados con una escala goniométrica lateral de aluminio y una referencia relativa en el soporte que permiten
el ajuste angular continuo del aparato de -5° a +20°; en la misma escala goniométrica hay otra referencia que permite el ajuste del
aparato teniendo en cuenta el visor.

60087 | Visera anti deslumbramiento para asimétrico (10°), de aluminio barnizado de color silver.
60091 | Visera antfideslumbrante obligatoria para éptica asimétrica AS2 (15°), de aluminio pintado
en color plata.

60121 |Visera antideslumbrante obligatoria para dptica asimétrica AS3 (30°), de aluminio pintado
en color plata.

60318|Rejilla de proteccién de acero galvanizado y barnizado de color silver.

28263 | Vidrio templado extraclaro de 4 mm

60059| Cartucho de recambio descargador DC para versidn sistema de alimentacién separado

FAEL LUCE SPA
www.faelluce.com -info@faelluce.com
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¢ Grupo de alimentacién formado por un driver programable con una vida Ufil superior a 100.000 h.

¢ Alimentador electrénico de elevada eficiencia y duraciéon disefiado para uso externo.

* Todas las versiones estdn protegidas confra las sobretensiones y las sobrecorrientes para la proteccién de los componentes y de los
LED.

* Distorsién arménica total (THD) < 20% a plena carga.

¢ Alimentador electrénico con proteccion térmica integrada y proteccidén contra cortocircuito.
e Entradas de los cables a través de prensaestopass IP68 distintos segun la configuracion.
 Factor de correccion de potencia a plena carga > 0,9.

¢ Alimentacién 220 - 240V / 50 - 60 Hz VAC y disponibles también 400V.

¢ Placa de cableado completa con unidad electronica fdcilmente sustituible.

CON SISTEMA DE ALIMENTACION EXTERNA A BORDO

El cableado externo a bordo incluye alimentadores electrénicos IP67, montados por fuera del cuerpo.

Prensaestopas:

¢ PG16 para tensidén de alimentacion;

* PG13 para eventual cable bipolar DALI.

CON SISTEMA DE ALIMENTACION SEPARADO

El cableado separado consiste en grupos de energia deslocalizados, por ejemplo, base de las torres, armarios o posiciones remotas.
Los grupos de alimentacién pueden ser placas IP20, alojadas en armarios o locales, placas o cajas IPé6. Los proyectores con
cableado separado estdn equipados con Surge Protector Device in Vdc para la proteccion de cada canal led. Prensa de cable IP
68 para la conexién entre la fuente de alimentacién y el aparato para cable multipolar.

Cables de conexidn entre grupos de alimentacion y proyector:
e entre 0y 70 m ufilice cables multipolares de 1,5 mm?;
e entre 70 y 100 m utilice cables multipolares de 2,5 mm?2.

Cables tipo FG16R16 0 FG16M16 (para temperaturas de uso de -40°C a +55°C, utilice un cable adecuado tipo Olflex classic 110
black o similar). Para la conexidn a tierra de los faros se utilizard un cable unipolar especial con una seccidn transversal al menos
é6mmq a través de la prensa de cable. En la caja de cableado hay uno, dos o cuatro dispositivos de proteccién contra
sobretensiones que llevan la resistencia a la electrocucién hasta 10kV. Posibilidad de sefalizacidn de intervencién en el cuadro de
placas.

¢ En las configuraciones con sistema de alimentacién externo a bordo: hasta 10kV/20kA, tanto de modo comUn como diferencial
puesto que estd presente el dispositivo Surge Protection Device (SPD).

¢ En las configuraciones con sistema de alimentacién separado, hay dispositivos de proteccidn contra sobretensiones (SPD) para la
proteccién de los led. En las placas y cajas la proteccion alcanza 10kV/10kA, tanto de modo comun como diferencial.

» Coordinacion de protecciones de la instalacion: en la realizacién de instalaciones de LED es aconsejable introducir otros surge
protectors en el cuadro general (fipo 1 - por ejemplo con Imax = 100kA), en los cuadros de zona (tipo 1-2 0 2-3 - por ejemplo con
Imax = 60kA) y coordinarlos con el surge protector del proyector.

FAEL LUCE SPA
www.faelluce.com -info@faelluce.com
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SISTEMA DE ALIMENTACION EXTERNO A BORDO

575
550

645

149

31
Peso mdx. del proyector* 27,50 kg 28,7 kg 29,6 kg
Peso bruto mdax. (proyector + embalaje)* 29,30 kg 29,30 kg 29.30 kg
Peso bruto mdx. (visera obligatoria + embalaje) 2,65kg 3.55kg
Superficie expuesta al viento lateral 0,110 m? 0,120 m? 0,130 m*
Superficie expuesta al viento frontal - inclinacion 0° 0,100 m? 0,195 m? 0270 m*
Volumen del embalaje del proyector 0,165m* 0,165m* 0,165m°
Volumen del embalaje de la visera obligatoria 0,046m* 0111m*

SISTEMA DE ALIMENTACION SEPARADO

575
550 258

Peso mdx. del proyector* 21,50 kg 22,70 kg 23,6 kg
Peso bruto max. (proyector + embalaje)* 25,80 kg 25,80 kg 25,80 kg
Peso bruto mdx. (visera obligatoria + embalaje) 2,65kg 3,55 kg
Superficie expuesta al viento lateral 0,110 m? 0,120 m? 0,130 m?
Superficie expuesta al viento frontal - inclinacién 0° 0,100 m? 0,195 m? 0,270 m?
Volumen del embalaje del proyector 0.165m* 0,165m* 0,165m*
Volumen del embalaje de la visera obligatoria 0,046m* 0111m*
* Tolerancia en el peso: + 5%
FAEL LUCE SPA
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CARACTERiSTICA§ DEL SISTEMA OPTICO ASIMETRICO

Qictarma~ Anti AicnAanihl N Aictriniirinnac AcimnAtric e Aifarantac:

Systéme optique disponible en distributions asymétriques différentes :
AMI1, AM1V;

AS1 (solo sin visera), AS2 (con visera obligatoria de 15° - 60077), AS3 (con visera obligatoria de 30° - 60119);
Unidad éptica faciimente reemplazable.

Unidad éptica en un solo compartimento protegido por el sistema de protecciéon INFINITY: vidrio de seguridad templado extraclaro de 4 mm,
fabricado en una sola pieza, sin anilla de fijacién.

Sistema de disipaciéon de calor mediante aletas de enfriamiento fransversales colocadas en la cobertura superior.
Tecnologia LED en circuito impreso altamente disipador térmicamente MCPCB (Metal Core Printed Circuit Board).
Temperatura de color (folerancia = 400K): 4000K — CRI >70.

Otras temperaturas de color e indices de reproduccién cromdtica estdn disponibles a pedido.

FLUJO LUMINOSO MEDIO MANTENIDO SEGUN NORMAS LM80 - TM21
Rango de temperatura de funcionamiento de los aparatos

-40°C + +40°C L80B10 > 120.000 hrs
-40°C + +40°C L90B10 > 60.000 hrs
CURVAS FOTOMETRICAS
AM1 AMT1 + VISIERA/VISOR
1500 1500
1350 s
1000 ey 1m0 I "\I o
750 ’:’ X L I: 750 Iu, 3 /| I:
= o L = i | f" \
= ) I" ‘\ ®0 1 v 1
= e 4] - o ‘
OW -5 ar ¢ W &0 W uw & 3 o 3Ar ; wr
LEDMASTER ONE AIR AM1 LEDOMASTER OME AIR AM1+V
Tmas 56" T 67
ASI AS2 AS3
1500 1500 1500
. r
= H = i = b
1000 |I-l. 1000 '= 1000 H
i
750 J'I : - 'I : 750 ’i :
s t— 500 [N s ! :
g il ! H
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LEDMASTER ONE AIR AST LEDMASTER ONE AIR 452 LEDMASTER ONE AIR AS3
B ™ g
Imax 31.5° Imax 47° Imax 61°
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OPTICA ASIMETRICA - SISTEMA DE ALIMENTACION EXTERNO A BORDO
REFERENCES PRODUIT / CODIGOS DEL PRODUCTO

Temp. Couleur / CRI Optique Flux utile émergent Flux nominal LED Référence du projecteur Refere.nce ¢.:lu visiere
w obligatoire ****
Ta* # LED T " DESIGN CODE** . .
Temp. Color / CRI Optica (LED+DRIVER) Flujo util en salida Flujo nominal LED Cédigo del proyector Referencia del visor
P- P / g proy: obligatorio ****
(Lumen) (Lumen)
AM1 145000 188500 L2A--S224-AM1407R0 89377
S 4000K - CRI 70 224 AMI1+V 788 142710 188500 L2A--S224AM1V407R0 *hx
AS1 1020 159000 206700 L2A--S256-AS1407R0 89408
S 4000K - CRI 70 256 AS2 1020 157500 206700 L2A--5256-AS2V407R0 89409 60091
AS3 1050 158000 218900 L2A--S256-AS3V407R0O 89410 60121
AM1 135000 175500 L2A--A224-AM1407R0 89378
A 4000K - CRI 70 224 AMI1+V 892 132860 175500 L2A--A224AM1VV407R0 e
AS1 872 145000 183300 L2A--A256-AS1407R0 89411
A 4000K - CRI 70 256 AS2 872 143600 183300 L2A--A256-AS2407R0 89412 60091
AS3 900 144300 189200 L2A--A256-AS3V407R0 89413 60121
AM1 117500 152800 L2A--B224-AM1407R0 89379
B 4000K - CRI 70 224 AM1+V 758 115640 152800 L2A--B224AM1V407R0 i
AS1 724 120000 156000 L2A--B256-AS1407R0 89414
B 4000K - CRI 70 256 AS2 724 118700 156000 L2A--B256-AS2V407R0 89415 60091
AS3 750 119300 161700 L2A--B256-AS3V407R0 89416 60121

Proyector certificado ENEC para temperaturas de funcionamiento de -40 °C a +55 °C.
Temperatura ambiente Tq 25°C.
Proyector con interfaz digital para la regulacién solamente del flujo luminoso mediante protocolo DALI.

Prensaestopas:
* PG16 para tensién de alimentacion;
* PG13 para eventual cable bipolar DALI.

Tolerancia de los valores de flujo: +/- 10%.
Tolerancia de los valores de potencia eléctrica: +/- 7%.
Los flujos luminosos indicados en la tabla sufrirdn modificaciones y mejoras en funcién de la continua evolucién técnica de la eficiencia luminosa de los led.

* Ta: temperatura de funcionamiento - consulte la Ultima pdgina para la interpretacion;

** Design Code / Cddigo de disefio: cédigo de referencia para el disefio - consulte la Ultima pdgina para la interpretacion;

*** En el pedido, serd necesario indicar tanto el cddigo del equipo como el cédigo de la visera (60087);

**** En el pedido, serd necesario indicar tanto el cddigo del equipo como el cddigo de la visera obligatoria (60091 para AS2, 60121 para AS3).

FAEL LUCE SPA
www.faelluce.com - info@faelluce.com
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DOING IT BETTER

LEDMASTER TWO AIR
OPTIQUE ASYMETRIQUE - SYSTEME D' ALIMENTATION SEPARE

REFERENCES PRODUIT / CODIGOS DEL PRODUCTO

" o . ez . Référence du visiere GROUPES D'ALIMENTATION
Ta* Temp. Couleur / CRI . Opfique w Flux ufile émergent Flux nominalLED DESIGN CODE™ Référence du projecteur obliqatoire **** GRUPOS DE ALIMENTACION

- (LED+DRIVER) Lo . ) . - Referencia del visor PLAQUE / PLACA

Temp. Color / CRI Optica Flujo dtil en salida Flujo nominal LED Cédigo del proyector obligatorio **** QUE /
(Lumen) (Lumen) 1P20 P66

AM1 145000 188500 L2A--5224-AM1407R0 89382 71413 71415
s 4000K - CRI70 224 AMIT+V 788 142710 188500 L2A--$224AM1V407R0 xx 71413 71415
AS1 1020 159000 206700 L2A--5256-AS1407R0 89417 71425 71427
N 4000K - CRI 70 256 AS2 1020 157500 206700 L2A--§256-AS2V407R0 89418 60091 71425 71427
AS3 1050 158000 218900 L2A--§256-AS3V407R0 89419 60121 71405 71407
AM1 135000 175500 L2A--A224-AM1407R0 89383 71417 71419
A 4000K - CRI 70 224 AM1+V 892 132860 175500 L2A--A224AM1VV407R rxE 71417 71419
AS1 872 145000 183300 L2A--A256-AS1407R0 89420 71409 71411
A 4000K - CRI 70 256 AS2 872 143600 183300 L2A--A256-AS52407R0 89421 60091 71409 71411
AS3 900 144300 189200 L2A--A256-AS3V407R0 89422 60121 71433 71435
AM1 117500 152800 L2A--B224-AM1407R0 89380 71421 71423
B 4000K - CRI 70 224 AMI1+V 758 115640 152800 L2A--B224AM1V407R0 ekk 71421 71423
AS1 724 120000 156000 L2A--B256-AS1407R0 89423 71429 71431
B 4000K - CRI 70 256 AS2 724 118700 156000 L2A--B256-AS2V407R0 89424 60091 71429 71431
AS3 750 119300 161700 L2A--B256-AS3V407R0 89425 60121 71437 71439

Proyector certificado ENEC para temperaturas de funcionamiento de -40 a +55°C.

Temperatura ambiente Tqg 25°C.

Proyector que debe combinarse con los grupos de alimentacién indicados en la tabla.

Prensaestopas PG16 para la conexién entre grupo de alimentacion y proyector para cable multipolar de 4 conductores sin control de estado de los dispositivos de proteccion contra sobretensiones, y 6 conductores con control de estado
de los dispositivos de proteccidn contra sobretensiones, con aislamiento negro y numerados con trazo indeleble.

Cables de conexién entre grupos de alimentacién y proyector:
* enfre 0y 70 m utilice cables multipolares de 1,5 mmq;
* enfre 70 y 100 m utilice cables multipolares de 2,5 mmg.

Cabiles tipo FG16R16 0 FG16M16 (para temperaturas de uso de -40°C a + 55°C, utilice el tipo de cable adecuado Olflex classic 110 negro o similar). Para la conexidn de tierra de los proyectores es necesario utilizar un cable especial
unipolar de tierra con seccién de por lo menos 4 mma, que pase a fravés de un prensacable especial. En la caja de cableado hay dos o cuatro descargadores DC que llevan la resistencia a la sobretension hasta 10kV. Posibilidad de
sefalizaciéon de intervencién en el cuadro armario de placas.

Tolerancia de los valores de flujo: +/- 10%.
Tolerancia de los valores de potencia eléctrica: +/- 7%.
Los flujos luminosos indicados en la tabla sufrirdn modificaciones y mejoras en funcién de la continua evolucién técnica de la eficiencia luminosa de los led.

*Ta: temperatura de funcionamiento - consulte la Ultima pdgina para la interpretacion;

** Design Code / Codigo de diseno: cddigo de referencia para el disefio - consulte la Ultima pdgina para la interpretacion;

*** En el pedido, serd necesario indicar tanto el cédigo del equipo como el cddigo de la visera (60087);

**% En el pedido, serd necesario indicar tanto el cédigo del equipo como el cddigo de la visera obligatoria (60091 para AS2, 60121 para AS3).

FAEL LUCE SPA
www.faelluce.com - info@faelluce.com
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LEDMASTER TWO AIR

GRUPOS DE ALIMENTACION PARA VERSION ASIMETRICA CON SISTEMA DE

Caelm==

DOING IT BETTER

C

LIMENTACION SEPAR

PLACA IP20

PLACA IP66

Descripciéon

Placa con interfaz digital para el control exclusivo del flujo luminoso mediante protocolo DALI.

El grupo de alimentacién es adecuado para ser instalado:

1-Con una temperatura ambiente méxima de 25°C (fuera del cuadro o dentro de la habitacién) sin el
uso de ventilacién forzada.

2-Con una temperatura ambiente méxima de 40°C (fuera del cuadro) con el uso de ventilacién forzada
dentro del cuadro.

3-Con temperaturas ambiente superiores a 40°C dentro de armarios o locales climatizados.

En cualquier caso, el armario debe tener un grado de proteccién IP adecuado y no debe estar
expuesto a la radiacion solar directa.

Placa con interfaz digital para el control exclusivo del flujo luminoso mediante el protocolo DALI.

La placa no debe instalarse en armarios cerrados ni debe estar expuesta a la radiacion solar directa.
La placa es adecuada para ser instalada de manera horizontal, tanto en el suelo como en
estanterias (ver distancias en la hoja de instrucciones), con una temperatura ambiente méxima de
55°C.

En cualquier caso, no es posible instalar la placa ni verticalmente ni en la pared.

Componentes eléctricos para proyectores LED max 988W

Potencia mdxima disipada por placa individual 100W

Pérdidas méximas 100W

Cableado para tensién de alimentacion - DAL 220-240V / 50 - 60 Hz (400V sur demande)
SPD - tanto en modo comun como diferencial 10kV / 10kA

Placa porta componentes de aluminio

Dispositivo mecdnico para la conexidn eléctrica

con terminales de alimentacién 6mm?

con terminales DALl 4mm?

con conectores IN/OUT para sefial DMX

T L ooramacion ge protecciones ae 1a msraracion:en ia
realizacién de instalaciones de LED es aconsejable introducir
atrnc alirne nratectare en ol cliadra aeneral fina 1 - nar

Cable con 2 conductores (NO check SPD)
Cable con 4 conductores (check SPD)

Peso neto maximo

5,50 kg

\ 6,50 kg

Dimensiones max (LxWxH)

Descripcién Grupo Ta # LED

250 mm x 450mm x 153mm

Cédigo placa IP20

350mm x 409mm x 165mm
Cédigo placa P66

988W 230V DALI CL1 S 224 71413 71415
1020W 230V DALI CL1 N 256 71425 71427
1050W 230V DALI CL1 N 256 71405 71407
892W 230V DALI CL1 A 224 71417 71419
872W 230V DALI CL1 A 256 71409 71411
900W 230V DALI CL1 A 256 71433 71435
758W 230V DALI CL1 B 224 71421 71423
724W 230V DALI CL1 B 256 71429 71431
750W 230V DALI CL1 B 256 71437 71439

FAEL LUCE SPA
www.faelluce.com - info@faelluce.com
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IT BETTER

DOING

La siguiente tabla presenta grupos de paises divididos por diferentes rangos de temperaturas en los cuales los dispositivos deben operar. Estos rangos de temperaturas son
cruciales para determinar el flujo de salida Util de un dispositivo, ya que las condiciones ambientales afectan el rendimiento de los dispositivos. Segun el pais de uso y las
condiciones ambientales especificas, serd necesario elegir el dispositivo adecuado, garantizando asi que el flujo de salida Util sea éptimo para el entorno de funcionamiento.
Para los sistemas de iluminacién interior de cualquier tipo, no se debe utilizar el grupo S.

Intervalo de temperatura

Grupo de temperatura (ta) ta media
TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO S (-40°C +35°C) 25°C
TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO A (-40 °C + 45°C) 35°C
TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO B (-40°C + 55°C) 55°C
IONE Pais Grupo de temperatura IONE Pais Grupo de temperatura
AMERICA ARGENTINA A EU (European Union) AUSTRIA N
AMERICA BRAZIL A EU (European Union) BOSNIA AND HERZEGOVINA A
AMERICA CANADA S EU (European Union) CANARY ISLANDS A
AMERICA CHILE A EU (European Union) CZECH REPUBLIC N
AMERICA COLOMBIA A EU (European Union) DENMARK N
AMERICA MEXICO A EU (European Union) ESTONIA N
AMERICA PERU A EU (European Union) FRANCE N
AMERICA USA (NEW YORK) A EU (European Union) FRANCE (MEDITERRANEAN) A
EU (European Union) GERMANY S
ASIA / OCEANIA AUSTRALIA A EU (European Union) GREECE A
ASIA / OCEANIA HONG KONG A EU (European Union) ICELAND N
ASIA / OCEANIA INDIA A EU (European Union) IRELAND N
ASIA / OCEANIA MALAYSIA A EU (European Union) ITALY * N
ASIA / OCEANIA NEW ZEALAND N EU (European Union) ITALY (MEDITERRANEAN) ** A
ASIA / OCEANIA PAKISTAN A EU (European Union) Liechtenstein N
ASIA / OCEANIA PHILIPPINES A EU (European Union) LITHUANIA N
ASIA / OCEANIA RUSSIA S EU (European Union) LUXEMBOURG N
ASIA / OCEANIA SINGAPORE A EU (European Union) MALTA A
« Coordinacién de protecciones de la instc SOUTH KOREA A EU (European Union) NETHERLANDS N
ASIA / OCEANIA TAIWAN A EU (European Union) NORWAY S
ASIA / OCEANIA VIETNAM A EU (European Union) POLAND S
EU (European Union) PORTUGAL A
EMEA (Europe, Middle East, and Africa) BAHRAIN B EU (European Union) ROMANIA A
EMEA (Europe, Middle East, and Africa) EGYPT A EU (European Union) SCOTLAND S
EMEA (Europe, Middle East, and Africa) ISRAEL A EU (European Union) SLOVENIA A
EMEA (Europe, Middle East, and Africa) JORDAN A EU (European Union) SPAIN A
EMEA (Europe, Middle East, and Africa) KUWAIT B EU (European Union) SWEDEN S
EMEA (Europe, Middle East, and Africa) LEBANON A EU (European Union) SWITZERLAND S
EMEA (Europe, Middle East, and Africa) MOROCCO A EU (European Union) TURKEY A
EMEA (Europe, Middle East, and Africa) OMAN B EU (European Union) UKRAINE S
EMEA (Europe, Middle East, and Africa) QATAR B EU (European Union) UNITED KINGDOM S
EMEA (Europe, Middle East, and Africa) SAUDI ARABIA B
EMEA (Europe, Middle East, and Africa) UAE (UNITED ARAB EMIRATES) B ITALY * VALLE D'AOSTA TRENTINO ALTO ADIGE
PIEMONTE VENETO
LOMBARDIA FRIULI VENEZIA GIULIA
ITALY (MEDITERRANEAN) **  EMILIA ROMAGNA MOLISE
TOSCANA PUGLIA
ABRUZZO BASILICATA
MARCHE CALABRIA
UMBRIA SICILIA
LAZIO SARDEGNA
CAMPANIA

El DESIGN CODE / El CODIGO DE DISENO indicado en las tablas de productos LEDMASTER estd disefiado para facilitar la identificacion del tipo de dispositivo en los archivos
Eulumdat (.Idt) segun los requisitos del proyecto. Este cddigo simplifica el proceso de disefio de la iluminacién ayudando a la seleccién correcta de los cddigos de compra y del
grupo de alimentacion, gracias a la colaboracion entre el cliente, el equipo comercial y el departamento técnico. Después de definir el disefio de la iluminacién, deben
especificarse condiciones adicionales, como el tipo de sistema de alimentacién, la compatibilidad mecdnica, el grupo de alimentacién para las soluciones separadas, y
cualquier SOLUCION WISE. Los cédigos de version estandar corresponden a una tensién de alimentacién de 220V-240V / 50-60 Hz Vac. A continuacién, algunas pautas para la

interpretacion:
DIGIT1 | DIGIT2 | DIGIT3 | DIGIT4 | DIGITS | DIGIT 6 [geellciupwatumv] (C1)m: Simnp] [Ty -] DIGIT 16 | DIGIT 17 | DIGIT 18
L 1 A - - S 7 R 0
L 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Digit 1-2-3 Nombre del dispositivo (LD1; LD2; LD1A; LD2A; LD1J; LD2J)
Digit 4-5 Configuracién eléctrica
Digit 6 Rango de flujo Util de salida [S;A;B], relacionado con la temperatura de funcionamiento (ta)
Digit 7-8-9 NUmero de LEDs
Digit 10-11-12-13 Optica
Digit 14-15 CCT [40-50-57]
Digit 16 CRI [7-8-9]
Digit 17-18 Referencia interna

FAEL LUCE SPA
www.faelluce.com - info@faelluce.com




Campo deportivo: iluminacion desde torres

e SOLUCION n.4

"L algorab

S - ) -
RED WSN DUAL BAND

868 Mhz — 2.4 Ghz
PROYECTORES

N

ASS-B-P5-1S2-DB+SEN

Cod. 102449

NODOS EN BOX IP67
INSTALADOS EN CADA TORRE

"’ algorab

1 5 Connecting the future
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Gestione impianto

STAND-ALONE

P5-App / P5-Bridge

p5 App | v.0.9.123

“+) algorab

Username

Password

Programmit

BROADCAST

niics

— ice QR v
0 * ===

—
}1{0" astronomico

:?wmv % B
éhlha fmin] E] 4
Hitramonto [min] E]

22:00 68 msm‘ Vi 8

B4:20 25 /1300100

05:0¢ 98 ./ 1399109

al AHA o |

&
/7

Gruppi

UNICAST

g

Tipo

1 2 3 a
56 33 0 0
5 6 7 8
0 0 0 0
2 0 n 12
0 0 0 0
At} 14 15 7o
0 0 0 °

Funzionalita P5-App per Android

Controllare il funzionamento di una rete
stand-alone di sensori wireless

Impostare accensione e spegnimento degli

orari di tramonto/alba con offset

Definire regole specifiche per ogni giorno della
settimana, per quattro periodi dell'anno
(come previsto dai CAM)

Leggere lo stato del nodo P5 ed effettuare
rilevamenti per la diagnostica

Creare e gestire gruppi di lampade con regole
specifiche e programmazione oraria della
regolazione della luminosita 0-100%

Configurare, tramite portale dedicato, I'accesso
multiutente secondo una gerarchia di utenti con
diversi privilegi di utilizzo




Schermate P5-App

=  Gruppi =  Programmi
UNICAST
[0  statoNodo
[
& Comandi Lampada >
Codice QR b4 dice
- 0
O] Comandi Orologio / GPS *:
Tipo
S T D & 3 Y
€ Tounes = == 0000000
On/Off astronomico -
= 1 2 3 4
o Rete/Canale Nodo
56 33 0 ]
ON dimmer % E] 0
% Programmi s . 7 "
. o % 5 Offset afba fmin] E] 4
¢>  Scenari Offset tramonto fmin] E] 5 B
) 0 0 0 e
o  Coordinatore 22:00 60 ./ 1800100 -] ‘
L2 " 15 16 pr— p—
0 0 9s5:00 98 ./ 1880100 S B ‘

Schermata: Schermata: Schermata:
Funzioni Principali Creazione Gruppi Creazione Programmi

Schema Connessione P5-App / P5-Bridge / Nodi

Il P5-Bridge ha solo la funzione di convertire il segnale Bluetooth proveniente
dallo Smartphone su protocollo 2,4 GHz o 868 MHz

.....
pearvontzs L S &
.t *.
3 .
.

‘D algorab
(=] :
Bluetooth o)))
I
202527 P5-APP App Android per gestione i principali settaggl diun |m_p|a'nto (;h telecqntrollo:
comando lampade, stato nodo, CAM, creazione gruppi, dimming profile, ecc.
102110 P5-BRIDGE Convertitore da bluetooth (Android) a IEEE 802.15.4 a 2.4 GHz e/o

LoRa a 868 MHz per dialogare con i nodi di telecontrollo

Note: La P5-App, per comunicare con i nodi, necessita del P5-Bridge come convertitore di segnale 67



Kit assemblato:
P5-1S2 + BOX

%
®

8 Descrizione

In questa configurazione il nodo P5-I1S2 viene gia integrato nell’'apposito box in
materiale plastico (ASA/ABS) con annessa relativa antenna Dual Band o Single
Band a seconda delle esigenze di progetto/applicazione.

Viene spesso utilizzato per il retrofitting di corpi illuminanti dei quali si vuole

mantenere I'armatura originale, come ad esempio lampade storiche. Per facilitarne

I'installazione su pali o altre superfici, il box, viene corredato anche da un kit di

fissaggio. Dimensioni
130x175x33 mm

Il nodo P5-IS2 al suo interno garantisce la gestione e la diagnostica real-time del
punto luce e supporta gli standard DALl e 0-10 V.




Telecontrollo del punto luce - BOX Esterno

()

Affidabilita e ampia Stand-Alone: pud Livello di integrazione: Supporta fino a
capacita di comunicazione funzionare anche se DALI 8 driver DALI
grazie al Dual Band isolato dal gateway

l‘t}é

Rilevazione non Nodo cablato Distanza ottimale di llluminazione Adattiva:
perpendicolarita direttamente all’interno comunicazione nodi: Compatibilita con i
del palo

dellapposito P5-BOX fino a 200 m (Dual Band) sistemi TAIS2 e FAIS2

P5-1S2 + BOX

Box in materiale plastico ASA/ABS
Slot per attacco antenna esterna
P5-1S2

Antenna

Pressacavi stagni PG13,5

00000

102449 ASS-B-P5-1S2-DB +SEN
102450 ASS-B-P5-1S2-SB +SEN
102451 ASS-G-P5-1S2-DB +SEN

102452 ASS-G-P5-1S2-SB +SEN

Dispositivo WSN Dual Band (2,4 GHz e 868 MHz) + Accelerometro 3D e relé,
posizionato nell’apposito BOX bianco in materiale plastico ASA

Dispositivo WSN Single Band (2,4 GHz) + Accelerometro 3D e rele,
posizionato nell'apposito BOX bianco in materiale plastico ASA

Dispositivo WSN Dual Band (2,4 GHz e 868 MHz) + Accelerometro 3D e rele,
posizionato nell’apposito BOX grigio in materiale plastico ABS

Dispositivo WSN Single Band (2,4 GHz) + Accelerometro 3D e relg,
posizionato nellapposito BOX grigio in materiale plastico ABS

Su richiesta disponibile anche nella versione Dual Band 915 MHz 15
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