
 
ÀREA D’ESPAI URBÀ, ACCIÓ TERRITORIAL I PARTICIPACIÓ  
SERVEI D’INTERVENCIONS EN L’ESPAI URBÀ I MANTENIMENT D’EQUIPAMENTS 

 

RENOVACIÓ I MILLORA DELS FERMS DE CALÇADES I VORERE S DELS CARRERS DE SABADELL.  
FASE 3 REPÚBLICA-CALASSANÇ DURAN-LA PAU  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RENOVACIÓ I MILLORA DELS FERMS DE CALÇADES I VORERE S DELS CARRERS DE SABADELL.  
FASE 3 REPÚBLICA-CALASSANÇ DURAN-LA PAU 

 
 

5.   ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 
Document 5 de 6 



 
ÀREA D’ESPAI URBÀ, ACCIÓ TERRITORIAL I PARTICIPACIÓ  
SERVEI D’INTERVENCIONS EN L’ESPAI URBÀ I MANTENIMENT D’EQUIPAMENTS 

 

RENOVACIÓ I MILLORA DELS FERMS DE CALÇADES I VORERE S DELS CARRERS DE SABADELL.  
FASE 3 REPÚBLICA-CALASSANÇ DURAN-LA PAU  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RENOVACIÓ I MILLORA DELS FERMS DE CALÇADES I VORERE S DELS CARRERS DE SABADELL.  
FASE 3 REPÚBLICA-CALASSANÇ DURAN-LA PAU 

 
 

MEMORIA ESS  



INDEX 

 
Estudi de Seguretat i salut 
 
1.- MEMÒRIA .Anàlisi dels riscos i mesures preventives 

1.1. ANTECEDENTS 
1.2. CARACTERISTIQUES CONSTRUCTIVES 

1.2.1.  
1.2.2. CARACTERISTIQUES DEL PROCÉS  CONSTRUCTIU 

L, MAQUINARIA I MATERIALS) 
1.4.  
1.5.   
1.6. ANÀLISIS DE RISCOS I MESURES PREVENTIVES 
1.7. RELACIÓ NO EXHAUSTIVA DELS TEBALLS QUE IMPLIQUEN RISCOS ESPECIALS 
1.8. MESURES DE PROTECCIÓ A TERCERS 
1.9. OBSERVACIONS 
1.10. ACREDITACIÓ 
1.11. ANNEX NÚM. 1 JUSTIFICACIÓ DE PREUS 
 

2.- PRESSUPOST 
 2.1. QUADRE DE PREUS NÚM. 1 
 2.2. QUADRE DE PREUS NÚM. 2 
  
 2.4. APLICACIÓ DE PREUS 
 
3.- PLEC DE CONDICIONS GENERALS 

3.1. CONCEPTES BÀSICS. 

 Pla de seguretat i salut (art. RD 1627/97) 

  

 Avis previ  

 Obertura del centre de treball (Art.19 del RD 1627/97) 
 

3.2.1. PROTECCIONS INDIVIDUALS  

 Casc 

 Calçat de seguretat 

 Guants 

 Cinturons de seguretat 

 Protectors auditius 

 Ulleres de protecció 

 Roba de treball 
3.2.2. PROTECCIONS COL·LECTIVES 

 Baranes 

 Passarel·les de pas. 

  

 Escales de mà 

 Treballs en altura 

  

 Instal·lació provisional elèctrica 
UACIÓ 

 Sobre manteniment i us de maquinaria en general. 

 Sobre treballs de retroexcavadora en presencia de línies elèctriques soterrades 

 

dadura de pneumàtics 

 Sobre conducció i us de retroexcavadora amb risc de bolcada i atropellament. 

 Normes de seguretat per als conductors de camió dumper 

 Normes de seguretat pels operadors del camió grua 

 Normes de seguretat pel maneig de la serra circular 

 
 

 Vestidor 

 W.C. 

 Dutxes 

 Menjador 
 

3.5. INSTAL·LACIONS MÈDIQUES 
 

3.7. VENTILACIÓ. 
3.8. EXPOSICIÓ A RISCOS PARTICULARS. 

3.9. TEMPERATURA. 
3.10. IL.LUMINACIÓ. 

3.11. VIES DE CIRCULACIÓ I ZONES PERILLOSES. 
3.12. MOLLS I RAMPES DE CÀRREGA  
3.13. PORTES I PORTONS 

 
3.15. FORMACIÓ 
 

 
4.- DOCUMENTACIÓ GRÀFICA  
 
5.- ANNEX I- Legislació específica de seguretat i salut en la construcció 
 
6.- ANNEX II-  
                        

         Annex núm. 1 Acta de nomenament del Vigilant de seguretat 
          Annex núm. 2 Certificat d'habilitació professional. Formació 
          Annex núm. 3 Full de lliurament d'equips de protecció individual EPI 



1. MEMÒRIA. Anàlisi dels riscos i mesures preventives 

 

1.1 Antecedents 

 Obra:   RENOVACIÓ I MILLORA DELS FERMS DE CALÇADES I VORERES DELS CARRERS DE SABADELL- 

FASE 3 CALÇADES-VORERES 

 Promotor:    AJUNTAMENT DE SABADELL 

 Domicili social: PLAÇA DE SANT ROC S/N 

 Localitat:  SABADELL                                   Província:     BARCELONA 

 Autor d'aquest Estudi de seguretat i salut:  CARLOS FERNANDEZ ALONSO, Arquitecte Tècnic 

Municipal. 

  prendre les decisions 

amb la finalitat de planificar els treballs que cal desenvolupar simultàniament o successivament, i 

també la seva durada. 

 Aquest Estudi de seguretat i salut, quedarà integrat en el projecte elaborat  pel tècnic JOSEP SOLÉ 

MATEU, Arquitecte Municipal.  

 

  

LOT 1: CALASSANÇ DURAN-REPUBLICA: 1.315,36 + 1.003,00 = 2.318,36 m2  

LOT 2: AVDA LA PAU: 3.258,00 m2  

 :    

LOT 1: CALASSANÇ DURAN-REPUBLICA: 435.595,21  

LOT 2: AVDA LA PAU: 917.214,34   

 Pressupost destinat a la seguretat i salut inclós en cadescuna de les partides 

esmentades al projecte executiu es de: 

 LOT 1: CALASSANÇ DURAN-  

 LOT 2: AVDA LA PAU: 15.000,   

   Termini d'execució:   

 LOT 1: CALASSANÇ DURAN-REPUBLICA: 6 mesos 

 LOT 2: AVDA LA PAU: 6 mesos   

   Nombre màxim de treballadors previstos:  6 

   Nombre de jornades del total de treballadors:  810 per lot. 

 

1.2 Característiques constructives 

1.2.1   

Les obres a realitzar consisteixen en: 
 

fa necessària una intervenció per tal millorar-

República entre el carrer de Narcís Giralt i el carrer de les Tres Creus. El tercer àmbit serien les diferents zones grafiades 
al projecte de la Avinguda la Pau. 
  
 

 

1.2.2. Característiques del procés constructiu  

Es  tancarà  , tipus rivisa, deixant iure necessari 
per a garantir els accessos dels habitatges,  un espai preferentment en calçada o proper a aquest, 
per deixar les barraques i la replega de materials. 
Les primera feina a fer, seran les demolicions de paviments existent i desprésm es reposarien els elements de 
pavimentació contemplats en projecte, són elements bàsics, la majoria de reposició. 
Aquests elements serien:Peces de vorada de formigó, per conformar, passos de vianants i voreres: 
 

 

1.3 nària, materials) 

  

 

sortida   de camions, el seu recorregut amb cinta de baliçament i alertar al personal de la 

presencia de vehicles.(Veure planol anexe) 

 Les zones de dipòsit de materials, estaràn netes i ordenades . 

 

 

 idor o amb camió i es senyalitzarán els recorreguts tan 

de la maquinària com el dels operaris. 

 

que aixó comporta. 

 

1.4  

Per tal de pod

 (cont necesaris. 

 

1.5 Mesures preventives en l'organització del treball: 

-  

- Reconeixement del solar abans de començar les tasques. 

- Localització ·lacions existents i comprovació de les mateixes. Anular les possibles 
interferències. 

- Planificar la zona d'aplecs de material i en general ordre i neteja a l'indret. L'espai disponible es 
senyala al plànols adjunts.  

- Disposició i ordenament del tràfic de vehicles, respectant la circulació existent. 

- 

realitzi de forma segura. 

- Tancament i senyalització de la zona d'obres i vigilància de la mateixa per impedir l'accés a persones 
alienes a la mateixa  

- Enllumenat de la zona d'obres. 

- Mitjans i accessoris elèctrics homologats per a la senyalització nocturna de l'indret.  

- Mitjans auxiliars adequats per als diferents treballs i funcions, amb unes dimensions apropiades i en 
bon estat de conservació. 

- Compliment de la legislació vigent en matèria de línies d'alta tensió. 

n els següents: 



1. 
següents principis generals: 

a. Evitar els riscos 

b. Evacuar els riscos que no es puguin evitar 

c. Combatre els riscs en el seu origen 

d. Adaptar el treball a la persona, en particular en lo que respecta a la concepció dels llocs de 
producció, amb mires, 

en particular, a minvar el treball monòton i repetitiu i a reduir els efectes del mateix en la 
salut 

e.  

f. Substituir lo perillós per el que comporti poc o cap perill 

g. Planificar la prevenció, buscant un conjunt coherent que integri en ella la tècnica, la 
organització del treball i les condicions de treball, les relacions socials i la influència dels 
factors ambientals en el treball 

h. Adoptar mesures que avantposin la protecció col·lectiva a la individual 

i. Donar les degudes instruccions als treballadors. 

2. 
-los les feines. 

3.  fi de garantir que només els treballadors que hagin 
rebut informació suficient i adequada puguin accedir a les zones de risc greu i específic. 

4. 
temeràries que pogués cometre el treballador. Per a la seva adopció es tindran en compte els riscos 
addicionals que poguessin implicar determinades mesures preventives, les quals només podran 
adoptar- els que es 
pretenen controlar i no existeixin alternatives més segures. 

5. 
ls treballadors 

quals consisteixi en la prestació del seu treball personal. 

 

 
1.6 Anàlisi de riscos i mesures preventives 

Anàlisi dels riscs generals i les mesures adoptades, en funció de les diferents fases de l'obra, la maquinaria 
d'obra i els diferents mitjans a emprar 
 
1.6.1 Enderrocs i moviments de terres 

Enderrocs 
Riscos: 

- Caigudes a diferent alçada 

- Caigudes al mateix nivell 

- Aixafaments  

- Cops i talls 

- Inhalació de pols 

- Atropellaments 

- Projecció de runes 

- Afectació instal·lacions de serveis: Aigua, Gas, Electricitat, ... 

Mesures preventives: 
- Senyalització de zones de treball 

- Passos per a vianants per zones segures 

- Maquinaria amb avisadors acústics de marxa enrera 

- Tapat de camions en lona 

- Treballs sota supervisió de persona responsable 

Proteccions personals: 
- Ús de casc 

- Ús de guants 

- Ús de calçat de protecció 

- Ús de cinturó antivibratori 

- Ús de mascaretes antipols 

- Ulleres contra impactes i antipols 

Moviments de terres 
Riscos: 

- Caigudes a diferent alçada 

- Caigudes al mateix nivell 

- Aixafaments  

- Cops i talls 

- Inhalació de pols 

- Atropellaments 

- Projecció de terres 

- Afectació instal·lacions de serveis: Aigua, Gas, Electricitat, ... 

Mesures preventives: 
- Senyalització de zones de treball 

- Passos per a vianants per zones segures 

- Maquinaria amb avisadors acústics de marxa enrera 

- Tapat de camions amb lona 

- Treballs sota supervisió de persona responsable 

Proteccions personals: 
- Ús de casc 

- Ús de guants 

- Ús de calçat de protecció 

- Ús de cinturó antivibratori 

- Ús de mascaretes antipols 

- Ulleres contra impactes i antipols 

 
1.6.2 Sanejament 

Riscos: 
- Caigudes a diferent alçada 

- Caigudes al mateix nivell 

- Aixafaments  

- Cops i talls 

- Inhalació de pols i gasos tòxics 

- Atropellaments 

- Esfondraments, inundacions i projecció de terres 

- Afectació instal·lacions de serveis: Aigua, Gas, Electricitat, ... 

Mesures preventives: 
- Senyalització de zona de treball 



-  

- Escales auxiliars adequades 

- Passarel·les per a rases 

- Limitació pas de maquinària a la zona de rases 

Proteccions personals: 
- Ús de casc 

- Ús de guants, de protecció i impermeables 

- Ús de calçat de protecció i  impermeable 

- Ús de cinturó de seguretat 

- Ús de mascaretes antipols i respiradors 

- Ulleres contra impactes i antipols 

 

 
1.6.3 Ram de paleta 

Riscos: 
- Caigudes a diferent alçada 

- Caigudes al mateix nivell 

- Aixafaments  

- Cops i talls 

- Inhalació de pols 

- Atropellaments 

- Afectació instal·lacions de serveis: Aigua, Gas, Electricitat, ... 

Mesures preventives: 
- Senyalització de zona de treball 

- Passarel·les per a rases 

Proteccions personals: 
- Ús de casc 

- Ús de guants 

- Ús de calçat de protecció 

1.6.4 Paviments 

Riscos: 
- Caigudes a diferent alçada 

- Caigudes al mateix nivell 

- Aixafaments  

- Cops i talls 

- Inhalació de pols 

- Atropellaments 

- Afectació instal·lacions de serveis: Aigua, Gas, Electricitat, ... 

Mesures preventives: 
- Senyalització de zona de treball 

- Passarel·les per a rases 

Proteccions personals: 
- Ús de casc 

- Ús de guants 

- Ús de calçat de protecció 

1.6.5 Enllumenat Públic 

Riscos: 
- Caigudes a diferent alçada 

- Caigudes al mateix nivell 

- Aixafaments  

- Cops i talls 

- Electrocucions 

- Atropellaments 

- Afectació instal·lacions de serveis: Aigua, Gas, Electricitat, ... 

Mesures preventives: 
- Senyalització de zona de treball 

- Passarel·les per a rases 

- Escales auxiliars adequades 

- seguretat 

Proteccions personals: 
- Ús de casc 

- Ús de guants 

- Ús de calçat de protecció 

- Cinturó de seguretat 

 
1.6.6 Xarxa de Reg 

 Riscos: 
- Caigudes a diferent alçada 

- Caigudes al mateix nivell 

- Aixafaments  

- Cops i talls 

- Atropellaments 

- Afectació instal·lacions de serveis: Aigua, Gas, Electricitat, ... 

Mesures preventives: 
- Senyalització de zona de treball 

- Passarel·les per a rases 

Proteccions personals: 
- Ús de casc 

- Ús de guants 

- Ús de calçat de protecció 

 
1.6.7 Serveis afectats 

Riscos: 
- Caigudes a diferent alçada 

- Caigudes al mateix nivell 

- Aixafaments  

- Cops i talls 

- Atropellaments 

- Afectació instal·lacions de serveis: Aigua, Gas, Electricitat, ... 

Mesures preventives: 
- Senyalització de zones de treball 

- Passos per a vianants per zones segures 



- Senyalització de riscs específics 

- Treballs sota supervisió de persona responsable 

Proteccions personals: 
- Ús de casc 

- Ús de guants 

- Ús de calçat de protecció 

1.6.8 Jardineria 

Riscos: 
- Caigudes a diferent alçada 

- Caigudes al mateix nivell 

- Aixafaments  

- Cops i talls 

- Atropellaments 

- Afectació instal·lacions de serveis: Aigua, Gas, Electricitat, ... 

Mesures preventives: 
- Senyalització de zona de treball 

- Passarel·les per a rases 

Proteccions personals: 
- Ús de casc 

- Ús de guants 

- Ús de calçat de protecció 

 
1.6.9 Mobiliari Urbà 

Riscos: 
- Caigudes a diferent alçada 

- Caigudes al mateix nivell 

- Aixafaments  

- Cops i talls 

- Atropellaments 

- Afectació instal·lacions de serveis: Aigua, Gas, Electricitat, ... 

Mesures preventives: 
- Senyalització de zona de treball 

- Escales auxiliars adequades 

Proteccions personals: 
- Ús de casc 

- Ús de guants 

- Ús de calçat de protecció 

 
1.6.10 Senyalització i semaforització 

Riscos: 
- Caigudes a diferent alçada 

- Caigudes al mateix nivell 

- Aixafaments  

- Cops i talls 

- Atropellaments 

- Afectació instal·lacions de serveis: Aigua, Gas, Electricitat, ... 

Mesures preventives: 
- Senyalització de zona de treball 

- Escales auxiliars adequades 

Proteccions personals: 
- Ús de casc 

- Ús de guants 

- Ús de calçat de protección. 

 

 
1.7 Relació no exhaustiva dels treballs que impliquen riscos especials (Annex II del R.D.1627/1997) 

1. Treballs amb riscos especialment greus de sepultura, enfonsament o caiguda d'altura, per les 

particulars característiques de l'activitat desenvolupada, els procediments aplicats o l'entorn del lloc 

de treball. 

2. Treballs en els quals l'exposició a agents químics o biològics suposi un risc d'especial gravetat, o pels 

quals la vigilància específica de la salut dels treballadors sigui legalment exigible. 

3. Treballs amb exposició a radiacions ionitzants pels quals la normativa específica obligui a la 

delimitació de zones controlades o vigilades. 

4. Treballs en la proximitat de línies elèctriques d'alta tensió. 

5. Treballs que exposin a risc d'ofegament per immersió. 

6. Obres d'excavació de túnels, pous i altres treballs que suposin moviments de terres subterranis. 

7. Treballs realitzats en immersió amb equip subaquatic. 

8. Treballs realitzats en cambres d'aire comprimit. 

9. Treballs que impliquin l'ús d'explosius. 

10. Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats. 

 

1.8 Mesures de protecció a tercers 

- Tancament, senyalització i enllumenat de l'obra. Cas que el tancament envaeixi la calçada s'ha de 
preveure un passadís protegit pel pas de vianants. El tancament ha d'impedir que persones alienes a 
l'obra puguin entrar. 

- Preveure el sistema de circulació de vehicles tant a l'interior de l'obra com en relació amb els vials 
exteriors 

- Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de càrrega i descàrrega 

- Comprovació de l'adequació de les solucions d'execució a l'estat real dels elements (subsòl, 
edificacions veïnes) 

- Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones) 

 

1.9 Observacions 

s adequades dirigides al 

treballadors autònoms que utilitzi. 

 



1.10  Acreditació 

   

   . 

Sabadell, a  data de la signatura electrònica 

 

 

 

Carlos Fernández Alonso 

Arquitecte Tècnic 
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PLEC 

  

1. DEFINICIÓ I ABAST DEL PLEC 

1.1. OBJECTE 

Aquest Plec de Condicions de l’Estudi de Seguretat i Salut comprèn el conjunt d'especificacions 
que hauran d’acomplir tant el Pla de Seguretat i Salut del Contractista com a document de 
Gestió Preventiva (Planificació, Organització, Execució i Control) de l’obra, les diferents 
proteccions a emprar per la reducció dels riscos (Mitjans Auxiliars d’Utilitat Preventiva, Sistemes 
de Protecció Col·lectiva, Equips de Protecció Individual), Implantacions provisionals per a la 
Salubritat i Confort dels treballadors, així com les tècniques de la seva implementació a l’obra i 
les que hauran de manar l’execució de qualsevol tipus d’instal·lacions i d’obres accessòries. Per a 
qualsevol tipus d’especificació no inclosa en aquest Plec, es tindran en compte les condicions 
tècniques que es derivin d’entendre com a normes d’aplicació: 

 

a) Tots aquells continguts al: 

 Plec General de Condicions Tècniques de l’Edificació’‘, confeccionat pel Centre 
Experimental d’Arquitectura, aprovat pel Consell Superior de Col·legis 
d’Arquitectes i adaptat a les seves obres per la ‘‘Direcció General d’Arquitectura’‘. 
(cas d'Edificació) 

 ‘‘Plec de Clàusules Administratives Generals, per a la Contractació d’Obres de 
l’Estat’‘ i adaptat a les seves obres per  la ‘‘Direcció de Política Territorial i Obres 
Públiques’‘. (cas d'Obra Pública) 

b) Les contingudes al Reglament General de Contractació de l’Estat, Normes Tecnològiques de 
l’Edificació publicades pel ‘‘Ministerio de la Vivienda’‘ i posteriorment pel ‘‘Ministerio de 
Obras Públicas y Urbanismo’‘. 

c) La normativa legislativa vigent d’obligat compliment i les condicionades per les companyies 
subministradores de serveis públics, totes elles al moment de l’oferta. 

  

1.2. DOCUMENTS QUE DEFINEIXEN L'ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 

Segons la normativa legal vigent, Art. 5, 2 del R.D. 1627/1997, de 24 d'octubre sobre 
‘‘DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I DE SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ’‘, l'Estudi de 
Seguretat haurà de formar part del Projecte d'Execució d'Obra o, al seu defecte, del Projecte 
d'Obra, havent de ser coherent amb el contingut del mateix i recollir les mesures preventives 
adequades als riscos que comporta la realització de l'obra, contenint com a mínim els  següents 
documents: 
 

Memòria: Descriptiva dels procediments, equips tècnics i medis auxiliars que hagin 

d'utilitzar-se o que la seva utilització es pugui preveure; identificació dels riscos 

laborals que puguin ser evitats, indicant a l'efecte les mesures tècniques 

necessàries per fer-ho; relació dels riscos laborals que no es puguin eliminar 

conforme als assenyalats  anteriorment, especificant les mesures preventives i 

proteccions tècniques tendents a controlar i reduir els esmentats riscos i 

valorant la seva eficàcia, en especial quan es proposin mesures alternatives. 

 

Plec: De condicions particulars en el que es tindran en compte les normes legals i 

reglamentaries aplicables a les especificacions tècniques pròpies de l'obra que es 

tracti, així com les prescripcions que s'hauran  de complir en relació amb les 

característiques, l'ús i la conservació de les màquines, utensilis, eines, sistemes i 

equips preventius. 

 

Plànols: On es desenvolupen els gràfics i esquemes necessaris per la millor definició i 

comprensió de les mesures preventives definides a la Memòria, amb expressió 

de les especificacions tècniques necessàries.  

 

Amidaments: De totes les unitats o elements de seguretat i salut al treball que hagin estat 

definits o projectats. 

 

Pressupost: Quantificació del conjunt de despeses previstes per l'aplicació i execució de 

l'Estudi de Seguretat i Salut. 

  

1.3. COMPATIBILITAT I RELACIÓ ENTRE ELS ESMENTATS DOCUMENTS 

L'estudi de Seguretat i Salut forma part del Projecte d'Execució d'obra, o en el seu cas, del 
Projecte d'Obra, havent de ser cadascun dels documents que l'integren, coherents amb el 
contingut del Projecte, i recollir les mesures preventives, de caràcter pal·liatiu, adequades als 
riscos, no eliminats o reduïts a la fase de disseny, que comporti la realització de l'obra, en els 
terminis i circumstàncies socio-tècniques on la mateixa es tingui que materialitzar. 
 
El Plec de Condicions Particulars, els Plànols i Pressupost de l’Estudi de Seguretat i Salut són 
documents contractuals, que restaran incorporats al Contracte i, per tant, són d’obligat 
acompliment, llevat modificacions degudament autoritzades. 
 
La resta de Documents o dades de l’Estudi de Seguretat i Salut són informatius, i estan 
constituïts per la Memòria Descriptiva, amb tots els seus Annexos, els Detalls Gràfics 
d’interpretació, els Amidaments i els Pressupostos Parcials. 
 
Els esmentats documents informatius representen només una opinió fonamentada de l’Autor de 
l’Estudi de Seguretat i Salut, sense que això suposi que es responsabilitzi de la certesa de les 
dades que se subministren. Aquestes dades han de considerar-se, tant sols, com a complement 
d’informació que el Contractista ha d’adquirir directament i amb els seus propis mitjans. 
 
Només els documents contractuals, constitueixen la base del Contracte; per tant el Contractista 
no podrà al·legar, ni introduir al seu Pla de Seguretat i Salut, cap modificació de les condicions 
del Contracte en base a les dades contingudes als documents informatius, llevat que aquestes 
dades apareguin a algun document contractual. 
 
El Contractista serà, doncs, responsable de les errades que puguin derivar-se de no obtenir la 
suficient informació directa, que rectifiqui o ratifiqui la continguda als documents informatius de 
l’Estudi de Seguretat i Salut. 
 
Si hi hagués contradicció entre els Plànols i les Prescripcions Tècniques Particulars, en cas 
d’incloure’s aquestes com a document que complementi el Plec de Condicions Generals del 
Projecte, té prevalença el que s’ha prescrit en les Prescripcions Tècniques Particulars. En 
qualsevol cas, ambdós documents tenen prevalença sobre les Prescripcions Tècniques Generals. 
 
El que s’ha esmentat al Plec de condicions i només als Plànols, o viceversa, haurà de ser executat 
com si hagués estat exposat a ambdós documents, sempre que, a criteri de l’Autor de l’Estudi de 
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Seguretat i Salut, quedin suficientment definides les unitats de Seguretat i Salut corresponent, i 
aquestes tinguin preu al Contracte. 

  

2. DEFINICIONS I COMPETÈNCIES DELS AGENTS DEL FET CONSTRUCTIU 

Dins l'àmbit de la respectiva capacitat de decisió cadascun dels actors del fet constructiu, estan 
obligats a prendre decisions ajustant-se als Principis Generals de l'Acció Preventiva (Art. 15 a la L. 
31/1995) : 
 
1. Evitar els riscos. 
2. Avaluar els riscos que no es poden evitar. 
3. Combatre els riscos en el seu origen. 
4. Adaptar la feina a la persona, en particular al que fa referència a la concepció dels llocs 

de treball, com també a l'elecció dels equips i els mètodes de treball i de producció, amb 
l'objectiu específic d'atenuar la feina monòtona i repetitiva i de reduir-ne els efectes a la 
salut.  

5. Tenir en compte l'evolució de la tècnica. 
6. Substituir el que sigui perillós pel que comporti poc perill o no en comporti cap. 
7. Planificar la prevenció, amb la recerca d'un conjunt coherent que hi integri la tècnica, 

l'organització de la feina, les condicions de treball, les relacions socials i la influència dels 
factors ambientals al treball. 

8. Adoptar mesures que donin prioritat a la protecció col·lectiva respecte de la individual. 
9. Facilitar les corresponents instruccions als treballadors. 

  

2.1. PROMOTOR 

Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, serà considerat Promotor qualsevol persona, 
física o jurídica, pública o privada, que, individual o col·lectivament, decideixi, impulsi, programi i 
financi, amb recursos propis o aliens, les obres de construcció per sí mateix, o per la seva 
posterior alienació, lliurament o cessió a tercers sota qualsevol títol. 
 

Competències en matèria de Seguretat i Salut del Promotor: 

 

 Designar al tècnic competent per la Coordinació de Seguretat i Salut en fase de Projecte, 
quan sigui necessari o es cregui convenient. 

 

 Designar en fase de Projecte, la redacció de l'Estudi de Seguretat, facilitant al Projectista i al 
Coordinador respectivament, la documentació i informació prèvia necessària per 
l'elaboració del Projecte i redacció de l'Estudi de Seguretat i Salut, així com autoritzar als 
mateixos les modificacions pertinents. 

 

 Facilitar que el Coordinador de Seguretat i Salut en la fase de projecte intervingui en totes 
les fases d'elaboració del projecte i de preparació de l'obra. 

 

 Designar el Coordinador de Seguretat i Salut en fase d’Obra per l'aprovació del Pla de 
Seguretat i Salut, aportat pel contractista amb antelació a l'inici de les obres, el qual 
Coordinarà la Seguretat i Salut en fase d'execució material de les mateixes. 

 

 La designació dels Coordinadors en matèria de Seguretat i Salut no eximeix al Promotor de 
les seves responsabilitats. 

 

 Obtenir les preceptives llicències i autoritzacions administratives. 

 

 El Promotor es responsabilitza que tots els agents del fet constructiu tinguin en compte les 
observacions del Coordinador de Seguretat i Salut, degudament justificades, o bé proposin 
unes mesures d'una eficàcia, pel cap baix, equivalents. 

 

2.2. COORDINADOR DE SEGURETAT I SALUT 

El Coordinador de Seguretat i Salut serà als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, 
qualsevol persona física legalment habilitada pels seus coneixements específics i que compti 
amb titulació acadèmica en Construcció. 
 
És designat pel Promotor en qualitat de Coordinador de Seguretat: a) En fase de concepció, 
estudi i elaboració del Projecte o b) Durant l'Execució de l'obra. 
 
El Coordinador de Seguretat i Salut i Salut forma part de la Direcció d’Obra o Direcció 
Facultativa/Direcció d’Execució. 
 

Competències en matèria de Seguretat i Salut del Coordinador de Seguretat del Projecte: 

 
El Coordinador de Seguretat i Salut en fase de projecte, és designat pel Promotor quan en 
l’elaboració del projecte d’obra intervinguin varis projectistes. 
 
Les funcions del Coordinador en matèria de Seguretat i Salut durant l’elaboració del projecte, 
segons el R.D. 1627/1997, són les següents: 
 
 

a. Vetllar per a què en fase de concepció, estudi i elaboració del Projecte, el Projectista 
tingui en consideració els ‘‘Principis Generals de la Prevenció en matèria de Seguretat 
i Salut’‘ (Art. 15 a la L.31/1995), i en particular: 

b. Prendre les decisions constructives, tècniques i d'organització amb la  finalitat de 
planificar les diferents feines o fases de treball que es desenvolupin simultània o 
successivament. 

c. Estimar la duració requerida per l'execució de les diferents feines  o fases de treball. 
d. Traslladar al Projectista tota la informació preventiva necessària que li cal per integrar 

la Seguretat i Salut a les diferents fases de concepció, estudi i elaboració del projecte 
d'obra. Tenir en compte, cada vegada que sigui necessari, qualsevol estudi de 
seguretat i salut o estudi bàsic, així com les previsions i informacions útils per efectuar 
al seu dia, amb les degudes condicions de seguretat i salut, els previsibles treballs 
posteriors (manteniment). 

e. Coordinar l'aplicació del que es disposa en els punts anteriors i redactar o fer redactar 
l'Estudi de Seguretat i Salut. 

 

Competències en matèria de Seguretat i Salut del Coordinador de Seguretat i Salut d'Obra: 

 
El Coordinador de Seguretat i Salut en fase d'execució d'obra, és designat pel Promotor en tots 
aquells casos en què intervé més d'una empresa i treballadors autònoms o diversos treballadors 
autònoms. 
 
Les funcions del Coordinador en matèria de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra, segons 
el R.D. 1627/1997, són les següents: 
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1. Coordinar l'aplicació dels Principis Generals de l'Acció Preventiva (Art. 15 L. 31/1995) : 
a) En el moment de prendre les decisions tècniques i d'organització amb el fi de 

planificar les diferents tasques o fases de treball que s'hagin de desenvolupar 
simultània o successivament. 

b) En l'estimació de la durada requerida per a l'execució d'aquests treballs o fases 
de treball.  

2. Coordinar les activitats de l'obra per garantir que els Contractistes, i, si n’hi ha dels 
Subcontractistes i els treballadors autònoms, apliquin de manera coherent i 
responsable els Principis de l'Acció Preventiva que recull l'article 15 de la Llei de 
Prevenció de Riscos Laborals (L.31/1995 de 8 de novembre) durant l'execució de 
l'obra i, en particular, en les tasques o activitats al què es refereix l'article 10 del R.D. 
1627/1997 de 24 d'octubre sobre Disposicions mínimes de Seguretat i Salut a les 
obres de construcció: 
a) El manteniment de l'obra en bon estat d'ordre i neteja. 
b) L'elecció de l'emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte les 

seves condicions d'accés, i la determinació de les vies o zones de desplaçament 
o circulació. 

c) La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars. 
d) El manteniment, el control previ a la posta en servei i el control periòdic de les 

instal·lacions i dispositius necessaris per a l'execució de l'obra, a fi de corregir 
els defectes que pugin afectar a la seguretat i la salut dels treballadors. 

e) La delimitació i el condicionament de les zones d'emmagatzematge i dipòsit 
dels diferents materials, en particular si es tracta de matèries o substàncies 
perilloses. 

f) La recollida dels materials perillosos utilitzats. 
g) L'emmagatzematge i l'eliminació o evacuació dels residus i deixalles. 
h) L'adaptació, d'acord amb l'evolució de l'obra, del període de temps efectiu que 

haurà de dedicar-se als diferents treballs o fases de treball. 
i) La informació i coordinació entre els contractistes, subcontractistes i 

treballadors autònoms. 
j) Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol tipus de treball o activitat 

que es realitzi en l'obra o a prop del lloc de l'obra. 
3. Aprovar el Pla de Seguretat i Salut (PSS) elaborat pel contractista i, si s’escau, les 

modificacions que s'hi haguessin introduït. La Direcció Facultativa prendrà aquesta 
funció quan no calgui la designació de Coordinador. 

4. Organitzar la coordinació d'activitats empresarials prevista en l'article 24 de la Llei de 
Prevenció de Riscos Laborals. 

5. Coordinar les accions i funcions de control de l'aplicació correcta dels mètodes de 
treball. 

6. Adoptar les mesures necessàries perquè només puguin accedir a l'obra les persones 
autoritzades.  

 
El Coordinador de Seguretat i Salut en la fase d'execució de l'obra respondrà davant del 
Promotor, del compliment de la seva funció com staff assessor especialitzat en Prevenció de la 
Sinistralitat Laboral, en col·laboració estricta amb els diferents agents que intervinguin a 
l'execució material de l'obra. Qualsevol divergència serà presentada al Promotor com a màxim 
patró i responsable de la gestió constructiva de la promoció de l’obra, a fi que aquest prengui, en 
funció de la seva autoritat,  la decisió executiva que calgui. 
 
Les responsabilitats del Coordinador no eximiran de les seves responsabilitats al Promotor, 
Fabricants i Subministradors d’equips, eines i mitjans auxiliars, Direcció d’Obra o Direcció 
Facultativa, Contractistes, Subcontractistes, treballadors autònoms i treballadors. 

  

2.3. PROJECTISTA 

És el tècnic habilitat professionalment que, per encàrrec del Promotor i amb subjecció a la 
normativa tècnica i urbanística corresponent, redacta el Projecte. 
 
Podran redactar projectes parcials del Projecte, o parts que el complementin, altres tècnics, de 
forma coordinada amb l'autor d'aquest, contant en aquest cas, amb la col·laboració del 
Coordinador de Seguretat i Salut designat pel Promotor. 
 
Quan el Projecte es desenvolupa o completa mitjançant projectes parcials o d’altres documents 
tècnics, cada projectista assumeix la titularitat del seu projecte. 
 

Competències en matèria de Seguretat i Salut del Projectista: 

 

1. Tenir en consideració els suggeriments del Coordinador de Seguretat i Salut en fase de 
Projecte per integrar els Principis de l'Acció Preventiva (Art. 15 L. 31/1995), prendre 
les decisions constructives, tècniques i d'organització que puguin afectar a la 
planificació dels treballs o fases de treball durant l'execució de les obres.  

2. Acordar, en el seu cas, amb el promotor la contractació de col·laboracions parcials. 
  

2.4. DIRECTOR D'OBRA 

És el tècnic habilitat professionalment que, formant part de la Direcció d’Obra o Direcció 
Facultativa, dirigeix el desenvolupament de l'obra en els aspectes tècnics, estètics, urbanístics i 
mediambientals, de conformitat amb el Projecte que el defineix, la llicència constructiva i 
d'altres autoritzacions preceptives i les condicions del contracte, amb l'objecte d'assegurar 
l'adequació al fi proposat. En el cas que el Director d'Obra dirigeixi  a més a més l'execució 
material de la mateixa, assumirà la funció tècnica de la seva realització i del control qualitatiu i 
quantitatiu de l'obra executada i de la seva qualitat. 
 
Podran dirigir les obres dels projectes parcials altres tècnics, sota la coordinació del Director 
d’Obra, contant amb la col·laboració del Coordinador de Seguretat i Salut en fase d’Obra, 
nomenat pel Promotor. 
 

Competències en matèria de Seguretat i Salut del Director d’Obra: 

 

 Verificar el replanteig, l’adequació dels fonaments, estabilitat dels terrenys i de 
l’estructura projectada a les característiques geotècniques del terreny. 

 Si dirigeix l’execució material de l’obra, verificar la recepció d'obra dels productes de 
construcció, ordenant la realització dels assaigs i proves precises; comprovar els nivells, 
desploms, influència de les condicions ambientals en la realització dels treballs, els 
materials, la correcta execució i disposició dels elements constructius, de les 
instal·lacions i dels Medis Auxiliars d’Utilitat Preventiva i la Senyalització, d’acord amb el  
Projecte i l’Estudi de Seguretat i Salut. 

 Resoldre les contingències que es produeixin a l’obra i consignar en el Llibre d’Ordres i 
Assistència les instruccions necessàries per la correcta interpretació del Projecte i dels 
Medis Auxiliars d’Utilitat Preventiva i solucions de Seguretat i Salut Integrada previstes 
en el mateix. 

 Elaborar a requeriment del Coordinador de Seguretat i Salut o amb la seva conformitat, 
eventuals modificacions del projecte, que vinguin exigides per la marxa de l’obra i que 
puguin afectar a la Seguretat i Salut dels treballs, sempre que les mateixes s’adeqüin a 
les disposicions normatives contemplades a la redacció del Projecte i del seu Estudi de 
Seguretat i Salut. 
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 Subscriure l’Acta de Replanteig o començament de l’obra, confrontant prèviament amb 
el Coordinador de Seguretat i Salut l’existència prèvia de l’Acta d’Aprovació del Pla de 
Seguretat i Salut del contractista. 

 Certificar el final d’obra, simultàniament amb el Coordinador de Seguretat, amb els 
visats que siguin preceptius. 

 Conformar les certificacions parcials i la liquidació final de les unitats d’obra i de 
Seguretat i Salut executades, simultàniament amb el Coordinador de Seguretat. 

 Les instruccions i ordres que doni la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, seran 
normalment verbals, tenint força per obligar a tots els efectes. Els desviaments respecte 
al compliment del Pla de Seguretat i Salut, s'anotaran pel Coordinador al Llibre 
d’incidències 

 Elaborar i subscriure conjuntament amb el Coordinador de Seguretat, la Memòria de 
Seguretat i Salut de l’obra finalitzada, per lliurar-la al promotor, amb els visats que foren 
perceptius. 

  

2.5. CONTRACTISTA O CONSTRUCTOR (EMPRESARI PRINCIPAL) I SUBCONTRACTISTES 

Definició de Contractista: 
 
És qualsevol persona, física o jurídica, que individual o col·lectivament, assumeix 
contractualment davant el Promotor, el compromís d’executar, en condicions de solvència i 
Seguretat, amb medis humans i materials, propis o aliens, les obres o part de les mateixes 
amb subjecció al contracte, el Projecte i el seu Estudi de Seguretat i Salut. 
 
Definició de Subcontractista: 
 
És qualsevol persona física o jurídica que assumeix contractualment davant  el contractista, 
empresari principal, el compromís de realitzar determinades parts o instal·lacions de l’obra, 
amb subjecció al contracte, al Projecte i al Pla de Seguretat, del Contractista, pel que es 
regeix la seva execució. 

 

Competències en matèria de Seguretat i Salut del Contractista i/o Subcontractista: 

 

 El Contractista haurà d’executar l’obra amb subjecció al Projecte, directrius de 
l’Estudi i compromisos del Pla de Seguretat i Salut, a la legislació aplicable i a les instruccions 
del Director d’Obra, i del Coordinador de Seguretat i Salut, amb la finalitat de dur a terme les 
condicions preventives de la sinistralitat laboral i l’assegurament de la qualitat, compromeses 
en el Pla de Seguretat i Salut i exigides en el Projecte 

 Tenir acreditació empresarial i la solvència i capacitació tècnica, professional i 
econòmica que l’habiliti per al compliment de les condicions exigibles per actuar com 
constructor (i/o subcontractista, en el seu cas), en condicions de Seguretat i Salut.  

 Designar al Cap d’Obra que assumirà la representació tècnica del Constructor (i/o 
Subcontractista, en el seu cas), a l’obra i que per la seva  titulació o experiència haurà de tenir 
la capacitat adequada d’acord amb les característiques i complexitat de l’obra. 

 Assignar a l’obra els medis humans i materials que la seva importància ho requereixi. 

 Formalitzar les subcontractacions de determinades parts o instal·lacions de l’obra 
dins dels límits establerts en el Contracte. 

 Redactar i signar el Pla de Seguretat i Salut que desenvolupi l’Estudi de Seguretat i 
Salut del Projecte. El Subcontractista podrà incorporar els suggeriments de millora 
corresponents a la seva especialització, en el Pla de Seguretat i Salut del Contractista i 
presentar-los a l’aprovació del Coordinador de Seguretat. 

 El representant legal del Contractista signarà l’Acta d’Aprovació del Pla de Seguretat 
i Salut conjuntament amb el Coordinador de Seguretat. 

 Signar l’Acta de Replanteig o començament i l’Acta de Recepció de l’obra. 

 Aplicarà els Principis de l'Acció Preventiva que recull l'article 15 de la Llei de 
Prevenció de Riscos Laborals, en particular, en desenvolupar les tasques o activitats indicades 
en l'esmentat article 10 del R.D. 1627/1997: 

 Complir i fer complir al seu personal allò establert en el Pla de Seguretat i Salut 
(PSS). 

 Complir la normativa en matèria de prevenció de riscos laborals, tenint en 
compte, si s'escau, les obligacions que fan referència a la coordinació d'activitats empresarials 
previstes en l'article 24 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, i en conseqüència complir el 
R.D.171/2004, i també complir les disposicions mínimes establertes en l'annex IV del R.D. 
1627/1997, durant l'execució de l'obra. 

 Informar i facilitar les instruccions adequades als treballadors autònoms sobre 
totes les mesures que s'hagin d'adoptar pel que fa a la seguretat i salut a l'obra. 

 Atendre les indicacions i complir les instruccions del Coordinador en matèria 
de seguretat i salut durant l'execució de l'obra, i si és el cas, de la Direcció Facultativa. 

 Els Contractistes i Subcontractistes seran responsables de l'execució correcta de les 
mesures preventives fixades en el Pla de Seguretat i Salut  (PSS) en relació amb les obligacions 
que corresponen directament a ells o, si escau, als treballadors autònoms que hagin 
contractat. 

 A més, els Contractistes i Subcontractistes respondran solidàriament de les 
conseqüències que es derivin de l'incompliment de les mesures previstes al Pla, als termes de 
l'apartat 2 de l'article 42 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals. 

 El Contractista principal haurà de vigilar el compliment de la normativa de prevenció 
de riscos laborals per part de les empreses Subcontractistes. 

 Abans de l’inici de l’activitat a l’obra, el Contractista principal exigirà als 
Subcontractistes que acreditin per escrit que han realitzat, per als treballs a realitzar, 
l’avaluació de riscos i la planificació de la seva activitat preventiva. Així mateix, el Contractista 
principal exigirà als Subcontractistes que acreditin per escrit que han complert les seves 
obligacions en matèria d’informació i formació respecte als treballadors que hagin de prestar 
servei a l’obra. 

 El Contractista principal haurà de comprovar que els Subcontractistes que concorren 
a l’obra han establert entre ells els medis necessaris de coordinació.  

 Les responsabilitats del Coordinador, de la Direcció Facultativa i del Promotor no 
eximiran de les seves responsabilitats als Contractistes i al Subcontractistes. 

 El Constructor serà responsable de la correcta execució dels treballs mitjançant 
l'aplicació de Procediments i Mètodes de Treball intrínsecament segurs (SEGURETAT 
INTEGRADA), per assegurar la integritat de les persones, els materials i els mitjans auxiliars fets 
servir a l'obra. 

 El Contractista principal facilitarà per escrit a l'inici de l'obra, el nom del Director 
Tècnic, que serà creditor de la conformitat del Coordinador i de la Direcció Facultativa. El 
Director Tècnic podrà exercir simultàniament el càrrec de Cap d'Obra, o bé, delegarà  
l'esmentada funció a altre tècnic, Cap d'Obra, amb coneixements contrastats i suficients de 
construcció a peu d'obra. El Director Tècnic, o en absència el Cap d'Obra o l'Encarregat 
General, ostentaran successivament la prelació de representació del Contractista a l'obra. 

 El representant del Contractista a l'obra, assumirà la responsabilitat de l'execució de 
les activitats preventives incloses al present Plec i el seu nom figurarà al Llibre d'Incidències. 

 Serà responsabilitat del Contractista i del  Director Tècnic, o del Cap d'Obra i/o 
Encarregat en el seu cas, l'incompliment de les mesures preventives, a l'obra i entorn material, 
de conformitat a la normativa legal vigent. 

 El Contractista també serà responsable de la realització del Pla de Seguretat i Salut 
(PSS), així com de l'específica vigilància i supervisió de seguretat, tant del personal propi com 
subcontractat, així com de facilitar les mesures sanitàries de caràcter preventiu laboral, 
formació, informació i capacitació del personal, conservació i reposició dels elements de 
protecció personal dels treballadors, càlcul i dimensions dels Sistemes de Proteccions 
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Col·lectives i en especial, les baranes i passarel·les, condemna de forats verticals i horitzontals 
susceptibles de permetre la caiguda de persones o objectes, característiques de les escales i 
estabilitat dels esglaons i recolzadors, ordre i neteja de les zones de treball, enllumenat i 
ventilació dels llocs de treball, bastides, apuntalaments, encofrats i estintolaments, aplecs i 
emmagatzematges de materials, ordre d'execució dels treballs constructius, seguretat de les 
màquines, grues, aparells d'elevació, mesures auxiliars i equips de treball en general, distància i 
localització d'estesa i canalitzacions de les companyies subministradores, així com qualsevol 
altre mesura de caràcter general i d’obligat compliment, segons la normativa legal vigent i els 
costums del sector i que pugui afectar a aquest centre de treball. 

 El Director Tècnic (o el Cap d'Obra), visitaran l'obra com a mínim amb una cadència 
diària i hauran de donar les instruccions pertinents a l'Encarregat General, que haurà de ser 
una persona de provada capacitat pel càrrec, haurà d’estar present a l'obra durant la 
realització de tot el treball que s'executi. Sempre que sigui preceptiu i no existeixi altra 
designada a l'efecte, s'entendrà que l'Encarregat General és al mateix temps el Supervisor 
General de Seguretat i Salut del Centre de Treball per part del Contractista, amb 
independència de qualsevol altre requisit formal. 

 L'acceptació expressa o tàcita del Contractista pressuposa que aquest ha reconegut 
l'emplaçament del terreny, les comunicacions, accessos, afectació de serveis, característiques 
del terreny, mides de seguretats necessàries, etc. i no podrà al·legar en el futur ignorància 
d'aquestes circumstàncies. 

 El Contractista haurà de disposar de les pòlisses d'assegurança necessària per a  
cobrir les responsabilitats que puguin esdevenir per motius de l'obra i el seu entorn, i serà 
responsable dels danys i prejudicis directes o indirectes que pugui ocasionar a tercers, tant per 
omissió com per negligència, imprudència o imperícia professional, del personal al seu càrrec, 
així com del Subcontractistes, industrials i/o treballadors autònoms que intervinguin a l'obra. 

 Les instruccions i ordres que doni la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, seran 
normalment verbals, tenint força per obligar a tots els efectes. Els desviaments respecte al 
compliment del Pla de Seguretat i Salut, s'anotaran pel Coordinador al Llibre d’Incidències.  

 En cas d’incompliment reiterat dels compromisos del Pla de Seguretat i Salut 

(PSS), el Coordinador i Tècnics de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, 

Constructor, Director Tècnic, Cap d'Obra, Encarregat, Supervisor de 

Seguretat, Delegat Sindical de Prevenció o els representants del Servei de 

Prevenció (propi o concertat) del Contractista i/o Subcontractistes, tenen el 

dret a fer constar al Llibre d'Incidències, tot allò que consideri d'interès per a 

reconduir la situació als àmbits previstos al Pla de Seguretat i Salut de l'obra. 

 Les condicions de seguretat i salut del personal, dins de l'obra i els seus 
desplaçaments a/o des del seu domicili particular, seran responsabilitat dels Contractistes i/o 
Subcontractistes així com dels propis treballadors Autònoms.  

 També serà responsabilitat del Contractista, el tancament perimetral del recinte de 
l'obra i protecció de la mateixa, el control i reglament intern de policia a l'entrada, per a evitar 
la intromissió incontrolada de tercers aliens i curiosos, la protecció d'accessos i l'organització 
de zones de pas amb destinació als visitants de les oficines d'obra. 

 El Contractista haurà de disposar d'un senzill, però efectiu, Pla d'Emergència per a 
l'obra, en previsió d'incendis, pluges, glaçades, vent, etc. que puguin posar en situació de risc al 
personal d'obra, a tercers o als medis e instal·lacions de la pròpia obra o limítrofs. 

 El Contractista i/o Subcontractistes tenen absolutament prohibit l'ús d'explosius 
sense autorització escrita de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa. 

 La utilització de grues, elevadors o d'altres màquines especials, es realitzarà per 
operaris especialitzats i posseïdors del carnet de grua torre, del títol d’operador de grua mòbil i 
en altres casos l’acreditació que correspongui, sota la supervisió d'un tècnic especialitzat i 
competent a càrrec del Contractista. El Coordinador rebrà una copia de cada títol d'habilitació 
signat per l'operador de la màquina i del responsable tècnic que autoritza l'habilitació avalant-

hi la idoneïtat d'aquell per a realitzar la seva feina, en aquesta obra en concret. 

 Tot operador de grua mòbil haurà d'estar en possessió del carnet de gruista segons 
l'Instrucció Tècnica Complementaria "MIE-AEM-4" aprovada per RD 837/2003 expedit pel 
òrgan competent o en el seu defecte certificat de formació com a operador de grua de 
l'Institut Gaudí de la Construcció o entitat similar; tot ell per garantir el total coneixement dels 
equips de treballs de forma que es pugui garantir el màxim de seguretat a les tasques a 
desenvolupar. 

 El delegat del contractista haurà de certificar que tot operador de grua mòbil es 
troba en possessió del carnet de gruista segons especificacions del paràgraf anterior, així 
mateix haurà de certificar que totes les grues mòbils que s'utilitzin a l'obra compleixen totes i 
cadascunes de l'especificacions establertes a l'ITC "MIE-AEM-4". 
  

2.6. TREBALLADORS AUTÒNOMS 

Persona física diferent al Contractista i/o Subcontractista que realitzarà de forma personal i 
directa una activitat professional, sense cap subjecció a un contracte de treball, i que 
assumeix contractualment davant el  Promotor, el Contractista o el Subcontractista el 
compromís de realitzar determinades parts o instal·lacions de l’obra. 

 

Competències en matèria de Seguretat i Salut del Treballador Autònom: 

 

 Aplicar els Principis de l'Acció Preventiva que es recullen en l'article 15 de la Llei de 
Prevenció de Riscos Laborals, en particular, en desenvolupar les tasques o activitats indicades 
en l'article 10 del R.D. 1627/1997. 

  Complir les disposicions mínimes de seguretat i salut, que estableix l'annex IV del R.D. 
1627/1997, durant l'execució de l'obra. 

 Complir les obligacions en matèria de prevenció de riscos que estableix pels treballadors 
l'article 29, 1,2, de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals. 

 Ajustar la seva actuació en l'obra conforme als deures de coordinació d'activitats 
empresarials establerts en l'article 24 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, participant, en 
particular, en qualsevol mesura d'actuació coordinada que s'hagi establert. 

  Utilitzar els equips de treball d'acord amb allò disposat en el R.D. 1215/1997, de 18 de 
juliol, pel qual s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut per a la utilització dels 
equips de treball per part dels treballadors. 

 Escollir i utilitzar els equips de protecció individual, segons preveu el R.D. 773/1997, de 
30 de maig, sobre disposicions mínimes de seguretat i salut relativa a la utilització dels equips 
de protecció individual per part dels treballadors. 

 Atendre les indicacions i complir les instruccions del Coordinador en matèria de 
seguretat i de salut durant l'execució de l'obra i de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, si 
n'hi ha. 

 Els treballadors autònoms hauran de complir allò establert en el Pla de Seguretat i Salut 
(PSS): 

 La maquinària, els aparells i les eines que s'utilitzen a l'obra, han de respondre a les 
prescripcions de seguretat i salut, equivalents i pròpies, dels equipaments de treball que 
l'empresari Contractista posa a disposició dels seus treballadors. 

 Els autònoms i els empresaris que exerceixen personalment una activitat a l'obra, 
han d'utilitzar equipament de protecció individual apropiat, i respectar el manteniment en 
condicions d'eficàcia dels diferents sistemes de protecció col·lectiva instal·lats a l'obra, segons 
el risc que s'ha de prevenir i l'entorn del treball. 
  

2.7. TREBALLADORS 

Persona física diferent al Contractista,  Subcontractista i/o Treballador Autònom que realitzarà 
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de forma personal i directa una activitat professional remunerada per compte aliè, amb 
subjecció a un contracte laboral, i que assumeix contractualment davant l’empresari el 
compromís de desenvolupar a l’obra les activitats corresponents a la seva categoria i especialitat 
professional, seguint les instruccions d’aquell. 
 

Competències en matèria de Seguretat i Salut del Treballador: 

 

 El deure d'obeir les instruccions del Contractista en allò relatiu a Seguretat i Salut. 

 El deure d'indicar els perills potencials. 

 Té responsabilitat dels actes personals. 

 Té el  dret a rebre informació adequada i comprensible i a formular propostes, en relació 
a la seguretat i salut, en especial sobre el Pla de Seguretat i Salut (PSS). 

 Té el dret a la consulta i participació, d'acord amb l'article 18, 2 de la Llei de Prevenció de 
Riscos Laborals. 

 Té el dret a  adreçar-se a l'autoritat competent. 

 Té el dret a interrompre el treball en cas de perill imminent i seriós per a la seva 
integritat i la dels seus companys o tercers aliens a l'obra. 

 Té el dret de fer us i el  fruit d’unes instal·lacions provisionals de Salubritat i Confort, 
previstes especialment pel personal d’obra, suficients, adequades i dignes, durant el 
temps que duri la seva permanència a l’obra.  

  

3. DOCUMENTACIÓ PREVENTIVA DE CARÀCTER CONTRACTUAL 

3.1. INTERPRETACIÓ DELS DOCUMENTS VINCULANTS EN MATÈRIA DE SEGURETAT I SALUT 

Excepte en el cas que l’escriptura del Contracte o Document de Conveni Contractual ho indiqui 
específicament d’altra manera, l’ordre de prelació dels Documents contractuals en matèria de 
Seguretat i Salut per aquesta obra serà el següent: 
 

 Escriptura del Contracte o Document del Conveni Contractual. 

 Bases del Concurs. 

 Plec de Prescripcions per la Redacció dels Estudis de Seguretat i Salut i la Coordinació de 
Seguretat i salut en fases de Projecte i/o d’Obra. 

 Plec de Condicions Generals del Projecte i de l’Estudi de Seguretat i Salut. 

 Plec de Condicions Facultatives i Econòmiques del Projecte i de l’Estudi de Seguretat i 
Salut. 

 Procediments Operatius de Seguretat i Salut i/o Procediments de control Administratiu 
de Seguretat, redactats durant la redacció del Projecte i/o durant l’Execució material de 
l’Obra, pel Coordinador de Seguretat. 

 Plànols i Detalls Gràfics de l’Estudi de Seguretat i Salut. 

 Pla d’Acció Preventiva de l’empresari-contractista. 

 Pla de Seguretat i Salut de desenvolupament de l’Estudi de Seguretat i Salut del 
Contractista per l’obra en qüestió. 

 Protocols, procediments, manuals i/o Normes de Seguretat i Salut interna del 
Contractista i/o Subcontractistes, d’aplicació en l’obra. 

 
Feta aquesta excepció, els diferents documents que constitueixen el Contracte seran considerats 
com mútuament explicatius, però en el cas d’ambigüitats o discrepàncies interpretatives de 
temes relacionats amb la Seguretat, seran aclarides i corregides pel Director d’Obra qui, desprès 
de consultar amb el Coordinador de Seguretat, farà l’ús de la seva facultat d’aclarir al 
Contractista les interpretacions pertinents. 
 
Si en el mateix sentit, el Contractista descobreix errades, omissions, discrepàncies o 

contradiccions tindrà que notificar-ho immediatament per escrit al Director d’Obra qui desprès 
de consultar amb el Coordinador de Seguretat, aclarirà ràpidament tots els assumptes, notificant 
la seva resolució al Contractista. Qualsevol treball relacionat amb temes de Seguretat i Salut, que 
hagués estat executat pel Contractista sense prèvia autorització del Director d’Obra o del 
Coordinador de Seguretat, serà responsabilitat del Contractista, restant el Director d’Obra i el 
Coordinador de Seguretat, eximits de qualsevol responsabilitat derivada de les conseqüències de 
les mesures preventives, tècnicament inadequades, que hagin pogut  adoptar el Contractista pel 
seu compte. 
 
En el cas que el contractista no notifiqui per escrit el descobriment d’errades, omissions, 
discrepàncies o contradiccions, això, no tan sols no l’eximeix de l’obligació d’aplicar les mesures 
de Seguretat i Salut raonablement exigibles per la reglamentació vigent, els usos i la praxi 
habitual de la Seguretat Integrada en la construcció, que siguin manifestament indispensables 
per dur a terme l’esperit o la intenció posada en el Projecte i l’Estudi de Seguretat i Salut, si no 
que hauran de ser materialitzats com si haguessin estat completes i correctament especificades 
en el Projecte i el corresponent Estudi de Seguretat i Salut. 
 
Totes les parts del contracte s’entenen complementàries entre si, per la qual cosa qualsevol 
treball requerit en un sol document, encara que no estigui esmentat en cap altre, tindrà el 
mateix caràcter contractual que si s’hagués recollit en tots. 
  

3.2. VIGÈNCIA DE L'ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 

El Coordinador de Seguretat, a la vista dels continguts del Pla de Seguretat i Salut aportat pel 
Contractista, com document de gestió preventiva d’adaptació de la seva pròpia ‘‘cultura 
preventiva interna d’empresa’‘ el desenvolupament dels continguts del Projecte i l’Estudi de 
Seguretat i Salut per l’execució material de l’obra, podrà indicar en l’Acta d’Aprovació del Pla de 
Seguretat, la declaració expressa de subsistència, d’aquells aspectes que puguin estar, a criteri 
del Coordinador, millor desenvolupats en l’Estudi de Seguretat, com ampliadors i 
complementaris dels continguts del Pla de Seguretat i Salut del Contractista. 
 
Els Procediments Operatius i/o Administratius de Seguretat, que pugessin redactar el 
Coordinador de Seguretat i Salut amb posterioritat a l’Aprovació del Pla de Seguretat i Salut, 
tindrà la consideració de document de desenvolupament de l’Estudi i Pla de Seguretat, essent, 
per tant, vinculants per les parts contractants. 
  

3.3. PLA DE SEGURETAT I SALUT DEL CONTRACTISTA 

D’acord al que es disposa el R.D. 1627 / 1997, cada contractista està obligat a redactar, abans de 
l’inici dels seus treballs a l’obra, un Pla de Seguretat i Salut adaptant aquest E.S.S. als seus medis, 
mètodes d'execució i al ‘‘PLA D’ACCIÓ PREVENTIVA INTERNA D’EMPRESA’‘, realitzat de 
conformitat al R.D.39 / 1997 ‘‘LLEI DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS’‘ (Arts. 1, 2 ap. 1, 8 i 9) .   
 
El Contractista en el seu Pla de Seguretat i Salut està obligat a incloure els requisits formals 
establerts a l’Art. 7 del R.D. 1627/ 1997, no obstant, el Contractista té plena llibertat per 
estructurar formalment aquest Pla de Seguretat i Salut .     
 
El Contractista, en el seu Pla de Seguretat i Salut,  adjuntarà, com a mínim, els plànols següents 
amb els continguts que en cada cas s’indiquen. 
 

Plànol o Plànols de situació amb les característiques de l’entorn. Indicant: 

 

- Ubicació dels serveis públics. 
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- Electricitat. 

- Clavegueram. 

- Aigua potable. 

- Gas. 

- Oleoductes. 

- Altres. 

- Situació i amplada dels carrers (reals i previstos). 

- Accessos al recinte. 

- Garites de control d’accessos. 

- Acotat del perímetre del solar. 

- Distàncies de l’edifici amb els límits del solar. 

- Edificacions veïnes existents. 

- Servituds. 

 

Plànols en planta d’ordenació general de l’obra, segons les diverses fases previstes en 

funció del seu pla d’execució real. Indicant: 

 

- Tancament del solar. 

- Murs de contenció, atalussats, pous, talls del terreny i desnivells. 

- Nivells definitius dels diferents accessos al solar i rasants de vials colindants. 

- Ubicació d’instal·lacions d’implantació provisional per al personal d’obra: 

- Banys: Equipament (lavabos, retretes, dutxes, escalfador..,). 

- Vestuaris del personal: Equipament (taquilles, bancs correguts, estufes..,). 

- Refectori o Menjador: Equipament (taules, seients, escalfaplats, frigorífic..,). 

- Farmaciola: Equipament. 

- Altres. 

- Llocs destinats a apilaments. 

- Àrids i materials ensitjats. 

- Armadures, barres, tubs i biguetes. 

- Materials paletitzats. 

- Fusta. 

- Materials ensacats. 

- Materials en caixes. 

- Materials en bidons. 

- Materials solts. 

- Runes i residus. 

- Ferralla. 

- Aigua. 

- Combustibles. 

- Substàncies tòxiques. 

- Substàncies explosives i/o deflagrants. 

- Ubicació de maquinària fixa i àmbit d’influència previst. 

- Aparells de manutenció mecànica: grues torre, muntacàrregues, cabrestants, 

maquinetes, baixants de runes, cintes transportadores, bomba d’extracció de fluids. 

- Estació de formigonat. 

- Sitja de morter. 

- Planta de piconament i/o selecció d’àrids. 

- Circuits de circulació interna de vehicles, límits de circulació i zones d’aparcament. 

Senyalització de circulació. 

- Circuits de circulació interna del personal d’obra. Senyalització de Seguretat. 

- Esquema d’instal·lació elèctrica provisional. 

- Esquema d’instal·lació d’il·luminació provisional. 

- Esquema d’instal·lació provisional de subministrament d’aigua. 

 

Plànols en planta i seccions d’instal·lació de Sistemes de Protecció Col·lectiva. 

(*) Representació cronològica per fases d’execució. 

 

- Protecció en previsió de caigudes de persones o objectes des de buits verticals de 

façanes: 

- Ubicació de bastida porticada d’estructura tubular cobrint la totalitat dels fronts 

de façana en avançament simultani a l’execució d’estructura fins l’acabament de 

tancaments i coberta.(*). 

(*) Sistema de Protecció Col·lectiva preferent 

- Ubicació i replanteig del conjunt de forques metàl·liques i xarxes de seguretat.(*). 

(*) En cas de no realitzar-se seguretat integrada amb bastides tubulars, prèvia 

justificació en l‘ESS. 

- Ubicació i replanteig de xarxes de desencofrat. 

- Ubicació i replanteig de baranes de seguretat (*). 

(*) En cas de no realitzar-se seguretat integrada amb bastides tubulars, prèvia 

justificació en l’ESS. 

- Ubicació i replanteig de marquesines en voladís de seguretat (*). 

(*) En cas de no realitzar-se seguretat integrada amb bastides tubulars, prèvia 

justificació en l‘ESS. 
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- Protecció en previsió de caigudes de persones o objectes des de buits verticals d’escales: 

- Ubicació i replanteig de xarxes verticals de seguretat en perímetre i buit de 

travessers d’escales (*). 

(*) Sistema de Protecció Col·lectiva preferent. 

- Ubicació i replanteig de baranes de seguretat en perímetre i buit de travessers 

d’escales. 

- Protecció en previsió de caigudes de persones o objectes des de buits horitzontals de 

patis de llums, xemeneies, buits d’instal·lacions i encofrats. 

- Ubicació i replanteig de condemna amb malla electrosoldada enjovat en el cèrcol 

perimetral (*). 

(*) Sistema de Protecció Col·lectiva preferent en forjat 

- Ubicació i replanteig de xarxes horitzontals de seguretat en patis interiors. 

- Planta d’estructura amb ubicació i replanteig de xarxes horitzontals de seguretat 

sota taulers i sotaponts d’encofrats horitzontals recuperables. 

- Ubicació i replanteig d’entarimat horitzontal de fusta colada en passos 

d’instal·lacions, arquetes i registres provisionals. 

- Ubicació i replanteig de barana perimetral de seguretat. 

 

Plànols de proteccions en plataformes i zones de pas.  Contingut: 

 

 Passarel·les (ubicació i elements constitutius). 

 Escales provisionals. 

 Detalls de tapes provisionals d’arquetes o de buits. 

 Abalisament i senyalització de zones de pas. 

 Condemna d’accessos i proteccions en contenció d’estabilitat de terrenys. 

 Ubicació de bastides penjades: Projecte i replanteig dels pescants i les guindoles. 

 Sàgola de cable per a ancoratge i lliscament de cinturó de seguretat en perímetres 
exteriors amb risc de caigudes d’altura. 

 

Plànol o plànols de distribució d’elements de seguretat per a l’ús i manteniment posterior 

de l’obra executada (*). 

 

- Bastides suspeses sobre guindoles carrileres per a neteja de façana. 

- Plataformes lliscants sobre carrils per a manteniment de paraments verticals. 

- Bastides especials. 

- Plataformes en voladís i moll de descàrrega escamotejables per a introducció i 

evacuació d’equips. 

- Baranes perimetrals escamotejables per a treballs de manteniment en cobertes no 

transitables. 

- Escales de gat amb enclavament d’accessos i equipament de Sistema de Protecció 

Col·lectiva. 

- Replanteig d’ancoratges i sàgoles per a cinturons en façanes, xemeneies, finestrals 

i patis. 

- Replanteig de pescants escamotejables o bigues retràctils. 

- Escala d’incendis i/o mànega tèxtil ignífuga d’evacuació. 

- Altres. 

 (*) Tant sols en cas que estiguin contemplats en el Projecte Executiu. 

 

Plànol d’evacuació interna d’accidentats (*). 

 

- Plànol de carrers per a evacuació d’accidentats en obres urbanes. 

- Plànol de carreteres per a evacuació d’accidentats en obres aïllades. 

 (*) Tant sols per a obres complexes o especials. 

  

3.4. EL ''LLIBRE D'INCIDÈNCIES'' 

A l'obra existirà, adequadament protocolitzat, el document oficial ‘‘LLIBRE D'INCIDÈNCIES’‘, 
facilitat per la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, visat pel Col·legi Professional corresponent 
(O. Departament de Treball 22 Gener de 1998 D.O.G.C. 2565 -27.1.1998). 
 
Segons l'article 13 del Real Decret 1627/97 de 24 d'Octubre, aquest llibre haurà d’estar 
permanentment a l'obra, en poder del Coordinador de Seguretat i Salut, i a disposició de la 
Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, Contractistes, Subcontractistes i Treballadors Autònoms, 
Tècnics dels Centres Provincials de Seguretat i Salut i del Vigilant (Supervisor) de Seguretat, o en 
el seu cas, del representat dels treballadors, els quals podran realitzar-li les anotacions que 
considerin adient respecte a les desviacions en el compliment del Pla de Seguretat i Salut, per a 
que el Contractista procedeixi a la seva notificació a l'Autoritat Laboral, en un termini inferior a 
24 hores. 
  

3.5. CARÀCTER VINCULANT DEL CONTRACTE O DOCUMENT DEL ''CONVENI DE PREVENCIÓ I 

COORDINACIÓ'' I DOCUMENTACIÓ CONTRACTUAL ANNEXA EN MATÈRIA DE SEGURETAT 

El CONVENI DE PREVENCIÓ i COORDINACIÓ subscrit entre el Promotor (o el seu representant), 
Contractista, Projectista, Coordinador de Seguretat, Direcció d’Obra o Direcció Facultativa i 
Representant Sindical Delegat de Prevenció, podrà ésser elevat a escriptura pública a 
requeriment de les parts atorgants del mateix, essent de compte exclusiva del Contractista totes 
les despeses notarials i fiscals que es derivin. 
 
El Promotor podrà prèvia notificació escrita al Contractista, assignar totes o part de les seves 
facultats assumides contractualment, a la persona física, jurídica o corporació que tingues a be 
designar a l’efecte,  segons procedeixi. 
  
Els terminis i provisions de la documentació contractual contemplada en l’apartat 2.1. del 
present Plec, junt amb els terminis i provisions de tots els documents aquí incorporats per 
referència, constitueixen l’acord ple i total entre les parts i no durà a terme cap acord o 
enteniment de cap naturalesa, ni el Promotor farà cap endossament o representacions al 
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Contractista, excepte les que s’estableixin expressament mitjançant contracte. Cap modificació 
verbal als mateixos tindrà validesa o força o efecte algun. 
El Promotor i el Contractista s’obligaran a si mateixos i als seus successors, representants legals 
i/o concessionaris, amb respecte al pactat en la documentació contractual vinculant en matèria 
de Seguretat. El Contractista no es agent o representant legal del Promotor, pel que aquest no 
serà responsable de cap manera de les obligacions o responsabilitats en què incorri o assumeixi 
el Contractista. 
 
No es considerarà que alguna de les parts hagi renunciat a algun dret, poder o privilegi atorgat 
per qualsevol dels documents contractuals vinculants en matèria de Seguretat, o provisió dels 
mateixos, llevat que tal renúncia hagi estat degudament expressada per escrit i reconeguda per 
les parts afectades. 
 
Tots els recursos o remeis brindats per la documentació contractual vinculant en matèria de 
Seguretat, hauran de ser presos i interpretats com acumulatius, és a dir, addicionals a qualsevol 
altre recurs prescrit per la llei. 
 
Les controvèrsies que puguin sorgir entre les parts, respecte a la interpretació de la 
documentació contractual vinculant en matèria de Seguretat, serà competència de la jurisdicció 
civil. No obstant, es consideraran actes jurídics separables els que es dicten en relació amb la 
preparació i adjudicació del Contracte i, en conseqüència, podran ser impugnats davant l’ordre 
jurisdiccional contenciós-administratiu d’acord amb la normativa reguladora de l’esmentada 
jurisdicció. 

  

4. NORMATIVA LEGAL D'APLICACIÓ 

Per a la realització del  Pla de Seguretat i Salut, el Contractista tindrà en compte la normativa 
existent i vigent en el decurs de la redacció de l’ESS (o EBSS), obligatòria o no, que pugui ésser 
d’aplicació. 
 
A títol orientatiu, i sense caràcter limitatiu, s’adjunta una relació de normativa aplicable. El 
Contractista, no obstant, afegirà al llistat general de la normativa aplicable a la seva obra les 
esmenes de caràcter tècnic particular que no siguin a la relació i correspongui aplicar al seu Pla.  
  

4.1. TEXTOS GENERALS 

 Convenis col·lectius. 

 “Reglamento de seguridad e higiene en el trabajo en la industria de la construcción. OM  
20 de mayo de 1952 (BOE 15 de junio de 1958)”. Modificada per “Orden 10 de 
diciembre de 1953 (BOE 2 de febrero de 1956)” i “Orden 23 de de septiembre 1966 
(BOE 1 de  octubre de 1966)”. Derogada parcialment per “Orden 20 de enero de 1956 
(BOE 2 de febrero de 1956)” i “R.D. 2177/2004 (BOE 13 de noviembre de 2004)”. 

 “Ordenanza laboral de la construcción, vidrio y cerámica. OM  28 de agosto de 1970 
(BOE 5, 7, 8, 9 de septiembre de 1970)”, en vigor capítols VI i XVI i les modificacions 
“Orden 22 de marzo de 1972 (BOE 31 de marzo de 1972)”, “Orden 28 de julio (BOE 10 
de agosto de 1972)” i “Orden 27 de julio de 1973 (BOE 31 de julio de 1973)”. Derogada 
parcialment per “Orden 28 de diciembre (BOE 29 de diciembre de 1994)”. 

 “Ordenanza general de seguridad e higiene en el trabajo. OM  9 de marzo de 1971 (BOE 
16 de marzo de 1971)”, en vigor parts del títol II. Derogada parcialment per “R.D. 
1316/1989 (BOE 2 de noviembre de 1989)”, “Ley 31/1995 (BOE 10 de noviembre de 
1995)”, R.D. 486/1997 (BOE 23 de abril de 1997)”, “R.D. 664/1997 (BOE 24 de mayo de 
1997)”, “R.D. 665/1997 (BOE 24 de mayo de 1997)”, “R.D. 773/1997 (BOE 12 de junio 
de 1997)”, “R.D. 1215/1997 (BOE 7 de agosto de 1997)”, “R.D. 614/2001 (BOE 21 de 

junio de 2001)” i “R.D. 349/2003 (BOE 5 de abril de 2003)”. 

 “Cuadro de enfermedades profesionales. R.D.  1995/1978 (BOE 25 de agosto de 1978)”. 
Modificada per “R.D. 2821/1981 de 27 de noviembre (BOE 1 de diciembre de 1981)”.  

 “Regulación de la jornada de trabajo, jornadas especiales y descanso. R.D.  2001/1983 
de 28 de julio (BOE 29 de julio de 1983)”. Modificada per “R.D. 2403/1985 (BOE 30 de 
diciembre de 1985)“, “R.D. 1346/1989 (BOE 7 de noviembre 1989)“ i anul·lada 
parcialment per “R.D. 1561/1995 de 21 de septiembre (BOE 26 de septiembre de 
1995)“. 

 “Orden de 20 de septiembre de 1986, por la que se establece el modelo de libro de 
incidencias correspondiente a las obras en las que sea obligatorio un estudio de 
Seguridad e Higiene en el trabajo (BOE de 13 de octubre de 1986)“. 

 “Establecimiento de modelos de notificación de accidentes de trabajo. OM  16 de 
diciembre de 1987 (BOE 29 de diciembre de 1987)”. 

 “Instrumento de ratificación de 17 de julio de 1990 del Convenio de 24 de junio de 1986 
sobre Utilización del asbesto en condiciones de seguridad (número 162 de la OIT), 
adoptado en Ginebra (BOE de 23  de noviembre de 1990)”. 

 “Ley de prevención de riesgos laborales. Ley 31/1995 de noviembre (BOE 10 de 
noviembre de 1995)”. Complementada per “R.D. 614/2001 de 8 de junio (BOE 21 de 
junio de 2001)”. 

 “Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo, por la que se aprueba el reglamento sobre 
notificación de sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de sustancias 
peligrosas (BOE de 5 de junio de 1995)”. 

 “Real Decreto 1561/1995, de 21 de septiembre, sobre jornadas especiales de trabajo 
(BOE de 26 de septiembre de 1995)”. 

 “Reglamento de los servicios de prevención. R.D.  39/1997 de 17 de enero (BOE 31 de 
enero de 1997)”. Complementat per “Orden de 22 de abril de 1997 (BOE 24 de abril de 
1997)” i “R.D. 688/2005 (BOE 11 de junio de 2006)”. Modificat per “R.D. 780/1998 de 
30 de abril (BOE 1 de mayo de 1998)” i “R.D. 604/2006 (BOE 29 de mayo de 2006)”. 

 “Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. R.D.  486/1997 
de 14 de abril de 1997 (BOE 23 de abril de 1997)”. Complementat per “Orden 
TAS/2947/2007 (BOE 11 de octubre de 2007)” i modificat per “R.D. 2177/2004 (BOE 13 
de noviembre de 2004)”. 

 “Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación manual de 
cargas que comporten riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores. R.D.  
487/1997 de 14 de abril de 1997 (BOE 23 de abril de 1997)”. 

 “Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de 
los equipos de trabajo. R.D. 1215/1997 de 18 de julio (BOE  7 de agosto de 1997)”. 

 “Disposiciones mínimas destinadas a proteger la seguridad y la salud de los trabajadores 
en las actividades mineras. R.D.  1389/1997 de 5 de septiembre (BOE  7 de octubre de 
1997)”. 

 “Disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. R.D.  
1627/1997 de 24 de octubre (BOE 25 de octubre de 1997)”. Modificat per “R.D. 
2177/2004 (BOE 13 de noviembre 2004)” i “R.D. 604/2006 (BOE 29 de mayo de 2006)”. 
Complementat per “R.D. 1109/2007 (BOE 25 de agosto de 2007)”. 

 Ordre de 12 de gener de 1998, per la qual s’aprova el model de Llibre d'Incidències en 
les obres de construcció (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 27 de 
gener de 1998). 
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 “Disposiciones mínimas de seguridad y salud en el trabajo en el ámbito de las empresas 
de trabajo temporal. R.D. 216/1999 de 5 de febrero (BOE  24 de febrero de 1999)”. 

 “Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación (BOE de 6 de 
noviembre de 1999)”. 

 “Protección de la seguridad y la salud de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con los agentes químicos durante el trabajo. R.D. 374/2001 de 6 de abril 
(BOE 1 de mayo de 2001)”. 

 “Real Decreto 379/2001, de 6 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de 
almacenamiento de productos químicos y sus instrucciones técnicas complementarias 
MIE APQ-1, MIE APQ-2, MIE APQ-3, MIE APQ-4, MIE APQ-5, MIE APQ-6 y MIE APQ-7 
(BOE 112 de 10 de mayo de 2001)”. Complementat per “R.D. 2016/2004 (BOE 23 de 
octubre de 2004)”. 

 “Real Decreto 783/2001, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento sobre 
protección sanitaria contra radiaciones ionizantes (BOE de 26 de julio de 2001)”. 

 “Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la prevención de 
riesgos laborales (BOE de 13 de diciembre de 2003)”. 

 “Real Decreto 1801/2003, de 26 de diciembre, sobre seguridad general de los 
productos (BOE 10 de enero de 2004)”. 

 Real Decreto 171/2004, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995 de 
prevención de laborales, en materia de coordinación de actividades empresariales (BOE  
31 de enero de 2004).  

 Decret 399/2004, de 5 d’octubre de 2004, pel qual es crea el registre de delegats i 
delegades de prevenció i el registre de comitès de seguretat i salut, i es regula el dipòsit  
de les comunicacions de designació de delegats i delegades de prevenció i de 
constitució dels comitès de seguretat i salut (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya de 7 d’octubre de 2004). 

 “Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el R.D. 
1215/1997, de 18 de julio, en el que se establecen las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud para la utilización por parte de los trabajadores de los equipos de 
trabajo, en materia de trabajos temporales en altura (BOE de 13 de noviembre de 
2004)”. 

 “Real Decreto 312/2005, de 18 de marzo, por el que se aprueba la clasificación de los 
productos de construcción y de los elementos constructivos en función de sus 
propiedades de reacción y de resistencia frente al fuego”. 

 “Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, sobre la protección de la salud y 
seguridad de los trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse de 
la exposición a vibraciones mecánicas”. 

 “Real Decreto 551/2006, de 5 de mayo, por el que se regulan las operaciones de 
transporte de mercancías peligrosas por carretera en territorio español (BOE 113 de 12 
de mayo)”. 

 “Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, por el que se modifican el R.D. 39/1997, de 17 
de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, y el R.D. 
1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud en las obras de construcción (BOE 127 de 29 de mayo)”.  

 “Real Decreto 635/2006, de 26 de mayo, sobre requisitos mínimos de seguridad en los 
túneles de carreteras del Estado”. 

 “Ley ordinaria 32/2006 reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción 

(BOE 250 de 19 de octubre)”.  

 “Ley orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres 
(BOE 23 de marzo de 2007)”.  

 “Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 
18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción (BOE 
204 de 25 de agosto)”. 

 Decret 102/2008, de 6 de maig, de creació del Registre d'Empreses Acreditades de 
Catalunya per intervenir en el procés de contractació en el sector de la construcció 
(DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 08 de maig de 2008). 

 “Real Decreto 1802/2008, de 3 de noviembre, por el que se modifica el Reglamento 
sobre notificación de sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de 
sustancias peligrosas, aprobado por R.D. 363/1995, de 10 de marzo, con la finalidad de 
adaptar sus disposiciones al Reglamento (CE) n.º 1907/2006 del Parlamento Europeo y 
del Consejo (Reglamento REACH)”. 

  

4.2. CONDICIONS AMBIENTALS 

 Ordre de 27 de juny de 1985, sobre inscripció d’empreses amb risc per amiant (DOGC 
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 05 d’agost de 1985). 

 Ordre de 30 de juny de 1987, sobre registre de dades de control de l’ambient laboral i 
vigilància mèdica en empreses amb risc d’amiant (DOGC Diari Oficial de la Generalitat 
de Catalunya de 10 de juliol de 1987). 

 “Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la 
contaminación del medio ambiente producida por el amianto (BOE de 6 de febrero de 
1991)”. 

 “Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra 
los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo (BOE 
de 24 de mayo de 1997)”. Modificat per “Orden de 25 de marzo de 1998”. 

 “Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra 
los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo 
(BOE de 24 de mayo de 1997)”. Modificat per “Real Decreto 1124/2000 (BOE de 17 de 
junio de 2000)” i “Real Decreto 349/2003 (BOE de 5 de abril de 2003)”. 

 “Real decreto 212/2002, de 22 de febrero de 2002, por el que se regulan las emisiones 
sonoras en el entorno debidas a determinadas máquinas de uso al aire libre (BOE de 1 
de marzo de 2002)”. Modificat per “Real Decreto 524/2006 (BOE de 4 de mayo de 
2006)”. 

 “Real Decreto 681/2003, de 12 de junio, sobre la protección de la salud y la seguridad 
de los trabajadores expuestos a los riesgos derivados de atmósferas explosivas en el 
lugar de trabajo (BOE de 18  de junio de 2003). 

 “Ley ordinaria 37/2003 del Ruido de 17 de noviembre (BOE de 18 noviembre de2003)”. 
Desenvolupada per “Real Decreto 1513/2005 (BOE de 17 de diciembre de 2005)” i “Real 
Decreto 1367/2007 (BOE de 23 de octubre 2007)”. 

 “Protección de los trabajadores ante los riesgos derivados de la exposición al ruido 
durante el trabajo. Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, sobre la protección de la 
salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición 
al ruido. (BOE 11 de marzo de 2006)”.  

 “Real decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 
17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad 
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y emisiones acústicas (BOE de 23 de octubre de 2007)”. 

 “Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera 
(BOE de 16 de noviembre de 2007)”. 

  

4.3. INCENDIS 

 Ordenances municipals. 

 “Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
Instalaciones de Protección Contra Incendios (RIPCI) (BOE de 14 de diciembre de 
1993)”. Complementat per “Orden de 16 de abril de 1998 (BOE de 28 de abril de 1998)” 
i “Orden de 27 de julio de 1999 (BOE de 5 de agosto de 1999)”. 

 Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s’estableixen mesures de prevenció d’incendis 
forestals (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 10 de març de 1995) i 
desenvolupada per Ordre MAB/62/2003 (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya de 24 de Febrer de 2003). 

 “Real decreto 110/2008, de 1 de febrero, por el que se modifica el Real Decreto 
312/2005 de 18 de marzo, por el que se aprueba la clasificación de los productos de 
construcción y de los elementos constructivos en función de sus propiedades de 
reacción y de resistencia frente al fuego. BOE núm. 37 de 12 de febrero”. 

  
 

4.4. INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 

 “Reglamento de líneas aéreas de alta tensión. R.D. 3151/1968 de 28 de noviembre (BOE 
27de diciembre de 1968)”. Rectificat: “BOE 8 de marzo de 1969”. Es deroga amb 
efectes de 19 de setembre de 2010, per “R.D. 223/2008 (BOE 19 de marzo de 2008)”. 

 “Orden de 18 de julio de 1978, por la que se aprueba la Norma Tecnológica NTE-
IEE/1978, “Instalaciones de electricidad: alumbrado exterior” (BOE de 12 de agosto de 
1978)”. 

 Resolució de 4 de novembre de 1988, per la qual s’estableix un certificat sobre 
compliment de les distàncies reglamentàries d’obres i construccions a línies elèctriques 
(DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 30 de novembre de 1988). 

 “Ley 54/1997, de 27 de noviembre de 1997, del Sector Eléctrico (BOE de 28 de 
noviembre de 1997)”. Complementada per “Real Decreto 1955/2000 (BOE de 27 de 
diciembre de 2000)”. 

 Llei 6/2001, de 31 de maig, d’ordenació ambiental de l’enllumenament per a la 
protecció del medi nocturn (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 12 de 
juny de 2001). 

 “Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la protección 
de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico (BOE de 21 de junio 
de 2001)”. 

 Decret 329/2001, de 4 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament del 
subministrament elèctric (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 18 de 
desembre de 2001). 

 “Reglamento electrotécnico de baja tensión. R.D. 842/2002 de 2 de agosto (BOE de 18 
de septiembre de 2002)”. 

 “Sentencia de 17 de febrero de 2004, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la 
que se anula el inciso 4.2.c.2 de la ITC-BT-03 anexa al Reglamento Electrónico para baja 

tensión, aprobado por Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto”. 

 “Real decreto 223/2008, de 15 de febrero, del Ministerio de Industria, Turismo y 
Comercio por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías 
de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas 
complementarias ITC-LAT 01 a 09 (BOE de 19 de marzo de 2008)”.  

 “Instrucciones Técnicas Complementarias del Reglamento electrotécnico de baja 
tensión: ITC-BT-09 Instalaciones de alumbrado exterior e ITC-BT-33 Instalaciones 
provisionales y temporales de obras”. 

 
  

4.5. EQUIPS I MAQUINÀRIA 

 “Orden de 30 de julio de 1974, por la que se determinan las condiciones que deben 
reunir los aparatos elevadores de propulsión hidráulica y las normas para la aprobación 
de sus equipos impulsores (BOE de 9 de agosto de 1974)”. 

 “Orden de 23 de  mayo de 1977, por la que se aprueba el Reglamento de Aparatos 
Elevadores para obras (BOE de 14 de junio de 1977”. Modificada per “Orden de 7 de 
marzo de 1981 (BOE de 14 de marzo de 1981)”. Es deroga amb efectes de 29 de 
desembre de 2009, per “Real Decreto 1644/2008 (BOE de 11 de octubre de 2008)”. 

 “Reglamento de recipientes a presión. R.D. 1244/1979 de 4 de abril (BOE de 29 de mayo 
de 1979)”. Modificat per “R.D. 507/1982 (BOE de 12 de marzo de 1982)” i “R.D. 
1504/1990 (BOE de 28 de noviembre de 1990)”. 

 “Reglamento de aparatos de elevación y su mantenimiento. R.D. 2291/1985 de 8 de 
noviembre (BOE de 11 de diciembre de 1985)”. Derogat parcialment per “R.D. 
1314/1997 (BOE de 30 de septiembre de 1997)”. 

 “Real Decreto 474/1988, de 30 de marzo, por el que se dictan las disposiciones de 
aplicación de la Directiva del Consejo de las Comunidades Europeas 84/528/CEE sobre 
aparatos elevadores y de manejo mecánico (BOE de 20 de mayo de 1988)”.   

 “Real Decreto 1435/1992, de 27 de noviembre, por el que se dictan las disposiciones de 
aplicación de la Directiva del Consejo 89/392/CEE, relativa a la aproximación de las 
legislaciones de los estados miembros sobre maquinas (BOE de 11 de diciembre de 
1992)”. Modificat per “Real Decreto 56/1995 (BOE de 8 de febrero de 1995)”. Es deroga 
amb efecte de 29 de desembre de 2009, per “Real Decreto 1644/2008 (BOE de 11 de 
octubre de 2008)”. 

 “Resolución de 3 abril de 1997, de la Dirección General de Tecnología y Seguridad 
Industrial por la que se autoriza la instalación de ascensores sin cuarto de máquinas 
(BOE de 23 de abril de 1997)”. 

 “Real Decreto 488/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y 
salud relativas al trabajo con equipos que incluyen pantallas de visualización (BOE de 23 
de abril de 1997)”. 

 “Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los 
trabajadores de equipos de protección Individual. RD  773/1997 de 30 de mayo (BOE 12 
de junio de 1997)”. 

 “Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio por el que se establecen las disposiciones 
mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de 
trabajo (BOE de 7 de agosto de 1997)”. Modificat per “Real Decreto 2177/2004 (BOE de 
13 de noviembre de 2004)”. 

 “Real Decreto 1314/1997, de 1 de agosto, por el que se dictan las disposiciones de 
aplicación de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo 95/16/CE, sobre 
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ascensores (BOE de 30 de septiembre de 1997)”. Complementat per “Real Decreto 
1644/2008 (BOE de 11 de octubre de 2008)”. 

 “Resolución de 10 de septiembre de 1998, de la Dirección General de Tecnología y 
Seguridad Industrial, por la que se autoriza la Instalación de ascensores con máquinas 
en foso (BOE de 25 septiembre de 1998)”. 

 “Real decreto 769/1999, de 7 de mayo, por el cual se dictan las disposiciones de 
aplicación de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, 97/23/CE, relativa a los 
equipos de presión, y se modifica el Real decreto 1244/1979, de 4 de abril, que aprobó 
el Reglamento de aparatos de presión (BOE de 31 de mayo de 1999)”. 

 “Real Decreto 1849/2000, de 10 de noviembre, del Reglamento de seguridad en las 
máquinas, por el que se derogan diferentes disposiciones en materia de normalización y 
homologación de productos industriales (BOE de 2 de diciembre de 2000)”. 

 “Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto 
1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo, en 
materia de trabajos temporales en altura (BOE de 13 de noviembre de 2004)”. 

 “Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre de 2005, sobre la protección de la salud y 
la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse 
de la exposición a vibraciones mecánicas (BOE de 5 de noviembre de 2005)”. 

 Instruccions Tècniques Complementaries: 

“ITC – MIE - AP5 del Reglamento de Aparatos a Presión ''Extintores de incendio'' Orden 
de 31 de mayo de 1982 (BOE de  23 de junio de 1982)”.  Modificació: “Orden de 26 de 
octubre de 1983 (BOE de 7 de noviembre de 1983)”, “Orden de 31 de mayo de 1985 
(BOE de 20 de junio de 1985)”, “Orden de 15 de noviembre de 1989 (BOE de 28 de 
noviembre de 1989)” i “Orden de 10 de marzo de 1998 (BOE de 28 de abril de 1998)”. 

“ITC – MIE – AEM1: Ascensores electromecánicos. OM 23 de septiembre de 1987 (BOE 6 
de octubre de 1987)”. Modificació: “Orden de 11 de octubre de 1988 (BOE 21 de octubre 
de 1988)”. “Autorización de instalación de ascensores con máquina en foso. Resolución 
de 10 de septiembre de 1998 (BOE 25 de septiembre de 1998)”. “Autorización de la 
instalación de ascensores sin cuarto de máquinas. Resolución de 3 de abril de 1997 (BOE 
de 23 de abril de 1997)”. 

“ITC – MIE – AEM2: Grúas torre desmontables para obras. RD 836/2003 de 27 de mayo 
de 2003 (BOE 17 de julio de 2003)”. 

“ITC – MIE – AEM3: Carretas automotrices de manutención. OM. 26 de mayo de 1989 
(BOE 9 de junio de 1989)”. 

“ITC – MIE – AEM4: Reglamento de aparatos de elevación y manutención, referentes a 
grúas móviles autopropulsadas. RD 837/2003 de 27 de mayo de 2003 (BOE 17 de julio de 
2003)”. 

“ITC - MIE - MSG1: Máquinas, elementos de máquinas o sistemas de protección 
utilizados. OM. 8 de abril de 1991 (BOE 11 de abril de 1991)”.  

“Norma UNE-58921-IN Instrucciones para la instalación, manejo, mantenimiento, 
revisiones e inspecciones de las plataformas elevadoras móviles de personal (PEMP)”. 

 
  

4.6. EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 

 “Comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección 
individual. R.D. 1407/1992 de 20 de noviembre (BOE 28 de diciembre de 1992)”. 
Modificat per “OM de 16 de mayo de 1994”, per “R.D. 159/1995 de 3 de febrero (BOE 8 

de marzo de 1995)” i per la “Resolución de 27 de mayo de 2002 (BOE 4 de julio de 
2002)”. Complementat per la “Resolución de 25 de abril de 1996 (BOE de 28 de mayo 
de 1996)”, “Resolución de 18 de marzo de 1998 (BOE de 22 de abril de 1998)”, 
“Resolución de 29 de abril de 1999 (BOE de 29 de junio de 1999)”, “Resolución de 28 de 
julio de 2000 (BOE de 8 de septiembre de 2000)” i “Resolución de 7 de septiembre de 
2001 (BOE de 27 de septiembre de 2001)”. 

 “Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero , por el que se modifica el Real Decreto 
1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regula las condiciones para la 
comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección 
individual (BOE de 8 de marzo de 1995) modificado por Orden de 20 de febrero de 1997 
(BOE de 6 de marzo de 1997)”. 

 “R.D. 773/1997 de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud 
relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual”.  

 “Decisión de la Comisión, de 16 de marzo de 2006, relativa a la publicación de las 
referencias de la norma EN 143:2000, Equipos de protección respiratoria. Filtros contra 
partículas. Requisitos, ensayos, marcado, de conformidad con la Directiva 89/686/CEE 
del Consejo (equipos de protección individual) [notificada con el número C(2006) 777]”. 

 Normes Tècniques Reglamentàries. 
 

  

4.7. SENYALITZACIÓ 

 “Disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo. 
R.D. 485/1997 (BOE 23 de abril de 1997)”. 

 “Orden de 31 de agosto de 1987 sobre Señalización, balizamiento, defensa, limpieza y 
terminación de obras fijas en vías fuera de poblado (BOE de 18 de septiembre de 
1987)”. 

 Normes sobre senyalització d’obres en carreteres. “Instrucción 8.3. IC del MOPU”. 
  

4.8. DIVERSOS 

 “Orden de 20 de marzo de 1986 por la que se aprueban determinadas Instrucciones 
técnicas complementarias, relativas a los capítulos IV, V, IX y X del Reglamento General 
de Normas Básicas de Seguridad Minera (BOE de 11 de abril de 1986)”. Modificada per 
“Orden de 29 de abril de 1987 (BOE de 13 de mayo de 1987)” i “Orden de 29 de julio de 
1994 (BOE de 16 de agosto de 1994)”. 

 “Orden de 20 de junio de 1986 sobre Catalogación y Homologación de los explosivos, 
productos explosivos y sus accesorios (BOE de 1 de julio de 1986)”. 

 “Real Decreto 230/1998, de 16 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de 
explosivos (BOE de 12 de marzo de 1998)”. Modificat per “Real Decreto 277/2005 (BOE 
de 12 de marzo de 2005)” i “Orden INT/3543/2007 (BOE núm. 292 de 6 de diciembre de 
2007)”. Complementada per la “Resolución de 24 de agosto de 2005 (BOE de 13 de 
septiembre de 2005)”, “Orden PRE/252/2006 (BOE de 9 de febrero de 2006)”, “Orden 
PRE/672/2006 (BOE de 11 de marzo de 2006)” i “Orden PRE/174/2007 (BOE de 3 de 
febrero de 2007)”. 

 “Orden de 16 de diciembre de 1987 por la que se establecen nuevos modelos para la 
notificación de accidentes de trabajo y se dan instrucciones para su cumplimentación y 
tramitación (BOE de 29 de diciembre de 1987)”. Modificada per “Orden TAS/2926/2002 
(BOE de 21 de noviembre de 2002)”. 
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 “Orden de 6 de mayo de 1988, por la que se modifica (i deroga) la Orden de 6 de 
octubre de 1986 sobre los requisitos y datos que deben reunir las comunicaciones de 
apertura previa o reanudacion de actividades en los centros de trabajo, dictada en 
desarrollo del Real Decreto-Ley 1/1986, de 14 de marzo (BOE de 16 de mayo de 1988)”. 
Modificada per la “Orden de 29 de abril de 1999 (BOE de 25 de mayo de 1999)”. 

 “Real Decreto 1299/2006, de 10 de noviembre por el que se aprueba el cuadro de 
enfermedades profesionales en el sistema de la Seguridad Social y se establecen 
criterios para su notificación y registro (BOE de 19 de diciembre de 2006)”. 
Complementat per “Orden TAS/1/2007 (BOE de 4 de enero de 2007)”. 

 “Resolución de 1 de agosto de 2007, de la Dirección General de Trabajo, por la que se 
inscribe en el registro y publica el IV Convenio Colectivo General del Sector de la 
Construcción (BOE de 17 de agosto de 2007)”. 

 Convenis col·lectius. 
  

5. CONDICIONS ECONÒMIQUES 

  

5.1. CRITERIS D'APLICACIÓ 

L’ Art. 5, 4 del R.D. 1627 / 1997, de 24 d’octubre, manté per al sector de la construcció, la 
necessitat d’estimar l’aplicació de la Seguretat i Salut com un cost  ‘‘afegit’‘ a l'Estudi de 
Seguretat i Salut, i per conseqüent, incorporat al Projecte. 
 
El pressupost per a l'aplicació i execució de l’estudi de Seguretat i Salut, haurà de quantificar el 
conjunt de ‘‘despeses’‘ previstes, tant pel que es refereix a la suma total com a la valoració 
unitària d’elements, amb referència al quadre de preus sobre el que es calcula. Sols podran 
figurar partides alçades en els casos d’elements o operacions de difícil previsió. 
 
Els amidaments, qualitats i valoració recollides en el pressupost de l’Estudi de Seguretat i Salut 
podran ser modificades o substituïdes per alternatives proposades pel Contractista en el seu Pla 
de Seguretat i Salut, prèvia justificació tècnica degudament motivada, sempre que això no suposi 
disminució de l’import total ni dels nivells de protecció continguts en l’Estudi de Seguretat i 
Salut. A aquests efectes, el pressupost del E.S.S. haurà d’anar incorporant al pressupost general 
de l’obra com un capítol més del mateix. 
 
La tendència a integrar la Seguretat i Salut (pressupost de Seguretat i Salut = 0), es contempla en 
el mateix cos legal quan el legislador indica que, no s’inclouran en el pressupost de l’Estudi de 
Seguretat i Salut els costos exigits per la correcta execució professional dels treballs, conforme a 
les normes reglamentàries en vigor i els criteris tècnics generalment admesos, emanats dels 
organismes especialitzats. Aquest criteri es l’aplicat en el present E.S.S. en l’apartat relatiu a 
Medis Auxiliars d’Utilitat Preventiva (MAUP). 
  

5.2. CERTIFICACIÓ DEL PRESSUPOST DEL PLA DE SEGURETAT I SALUT 

Si bé el Pressupost de Seguretat, amb criteris de ‘‘Seguretat Integrada’‘ hauria d’estar inclòs en 
les partides del Projecte, de forma no segregable, per les obres de Construcció, es precisa 
l'establiment d’un criteri respecte a la certificació de les partides contemplades en el pressupost 
del Pla de Seguretat i Salut del Contractista per cada obra.    
 
El pressupost de seguretat i salut s’abonarà d’acord amb el que indiqui el corresponent 
contracte d’obra.  

  

5.3. REVISIÓ DE PREUS DEL PLA DE SEGURETAT I SALUT 

Els preus aprovats pel Coordinador de Seguretat i Salut continguts en el Pla de Seguretat i Salut 
del Contractista, es mantindrà durant la totalitat de l’execució material de les obres. 
 
Excepcionalment, quan el contracte s’hagi executat en un 20% i transcorregut com a mínim un 
any des de la seva adjudicació,  podrà contemplar-se la possibilitat de revisió de preus del 
pressupost de Seguretat, mitjançant els índexs o fórmules de caràcter oficial que determini 
l'òrgan de contractació, en els terminis contemplats en el Títol IV del R.D. Legislatiu 2 / 2002, de 
16 de juny, pel que s’aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions 
Públiques. 

  

5.4. PENALITZACIONS PER INCOMPLIMENT EN MATÈRIA DE SEGURETAT 

La reiteració d’incompliments en l’aplicació dels compromisos adquirits en el Pla de Seguretat i 
Salut, a criteri per unanimitat del Coordinador de Seguretat i Salut i dels restants components de 
la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, per acció u omissió del personal propi i/o 
Subcontractistes i Treballadors Autònoms contractats per ell, duran aparellats conseqüentment 
per el Contractista, les següents Penalitzacions: 

 

1.- 
MOLT LLEU :  3% del Benefici Industrial de l’obra contractada 

2.- 
LLEU : 20% del Benefici Industrial de l’obra contractada 

3.- 
GREU : 75% del Benefici Industrial de l’obra contractada  

4.- 
MOLT GREU : 75% del Benefici Industrial de l’obra contractada 

5.- 
GRAVÍSSIM : Paralització dels treballadors +100% del Benefici Industrial 

de l’obra contractada + Pèrdua d’homologació com 

Contractista, per la mateixa Propietat, durant 2 anys. 

  

6. CONDICIONS TÈCNIQUES GENERALS DE SEGURETAT 

6.1. PREVISIONS DEL CONTRACTISTA  A L'APLICACIÓ DE LES TÈCNIQUES DE SEGURETAT 

La Prevenció de la Sinistralitat Laboral, pretén aconseguir uns objectius concrets, en el nostre 
cas, detectar i corregir els riscos d'accidents laborals. 
 
El Contractista Principal haurà de reflectir al seu Pla de Seguretat i Salut  la manera  concreta de 
desenvolupar les Tècniques de Seguretat i Salut i com les aplicarà en aquesta obra. 
 
Tot seguit s’anomenen a títol orientatiu una sèrie de descripcions de les diferents Tècniques 
Analítiques i Operatives de Seguretat: 

 

 

 TÈCNIQUES ANALÍTIQUES DE SEGURETAT 
 
Les Tècniques Analítiques de Seguretat i Salut tenen com a objectiu exclusiu la detecció de riscos 
i la recerca de les causes. 
 
Prèvies als accidents.- 
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- Inspeccions de seguretat. 

- Anàlisi de treball. 

- Anàlisi Estadística de la sinistralitat. 

- Anàlisi del entorn de treball. 

 

Posteriors als accidents.- 

 

- Notificació d'accidents. 

- Registre d'accidents 

 Investigació Tècnica d'Accidents. 

 

 TÈCNIQUES OPERATIVES DE SEGURETAT. 
 
Les Tècniques Operatives de Seguretat i Salut pretenen eliminar les Causes i a través d'aquestes 
corregir el Risc  
 
Segons que l'objectiu de l'acció correctora hagi d’operar sobre la conducta humana o sobre els 
factors perillosos mesurats, el Contractista haurà de demostrar al seu Pla de Seguretat i Salut i 
Higiene que té desenvolupat un sistema d'aplicació de Tècniques Operatives sobre 
 

El Factor Tècnic: 

 

- Sistemes de Seguretat  

- Proteccions col·lectives i Resguards 

- Manteniment Preventiu 

- Proteccions Personals 

- Normes 

- Senyalització 

 

El Factor Humà: 

 

- Test de Selecció prelaboral del personal. 

- Reconeixements Mèdics prelaborals. 

- Formació 

- Aprenentatge 

- Propaganda 

- Acció de grup 

- Disciplina 

- Incentius 

  

6.2. CONDICIONS TÈCNIQUES DEL CONTROL DE QUALITAT DE LA PREVENCIÓ 

El Contractista inclourà a les Empreses Subcontractades i treballadors Autònoms, lligats amb 
ell contractualment, en el desenvolupament del seu Pla de Seguretat i Salut; haurà d'incloure 
els documents tipus en el seu format real, així com els procediments de complimentació fets 
servir a la seva estructura empresarial, per a controlar la qualitat de la Prevenció de la 
Sinistralitat Laboral. Aportem al present Estudi de Seguretat, a títol de guia, l'enunciat dels 
més importants: 

 

1. Programa implantat a l'empresa, de Qualitat Total o el reglamentari Pla d’Acció 
Preventiva.  

2. Programa Bàsic de Formació Preventiva estandarditzat pel Contractista Principal 
3. Formats documentals i procediments de complimentació, integrats a l'estructura de 

gestió empresarial, relatius al Control Administratiu de la Prevenció. 
4. Comitè i/o Comissions vinculats a la Prevenció 
5. Documents vinculants, actes i/o memoràndums. 
6. Manuals i/o Procediments Segurs de Treball, d'ordre intern d'empresa 
7. Control de Qualitat de Seguretat del Producte. 

  

6.3. CONDICIONS TÈCNIQUES DELS ÒRGANS DE L'EMPRESA CONTRACTISTA COMPETENTS EN MATÈRIA DE 

SEGURETAT I SALUT 

El comitè o les persones encarregades de la promoció, coordinació i vigilància de la Seguretat i 
Salut de l'obra seran almenys els mínims establerts per la normativa vigent pel cas concret de 
l'obra de referència, assenyalant-se específicament al Pla de Seguretat, la seva relació amb 
l’organigrama general de Seguretat i Salut de l'empresa adjudicatària de les obres. 
 
El Contractista acreditarà l'existència d'un Servei Tècnic de Seguretat i Salut (propi o concertat) 
com a departament staff depenent de l'Alta Direcció de l'Empresa Contractista, dotat dels 
recursos, medis i qualificació necessària conforme al R.D. 39 /1997 ‘‘Reglamento de los Servicios 
de Prevención’‘. En tot cas el constructor comptarà amb l'ajut del Departament Tècnic de 
Seguretat i Salut de la Mútua d'Accidents de Treball amb la que tingui establerta pòlissa. 
 
El Coordinador de Seguretat i Salut podrà vedar la participació en aquesta obra del Delegat 
Sindical de Prevenció que no reuneixi, al seu criteri, la capacitació tècnica preventiva pel correcte 
compliment de la seva important missió. 
 
L’empresari Contractista com a màxim responsable de la Seguretat i Salut de la seva empresa,  
haurà de fixar els àmbits de competència funcional dels Delegats Sindicals de Prevenció en 
aquesta obra. 
 
L'obra disposarà de Tècnic de Seguretat i Salut (propi o concertat) a temps parcial, que assessori 
als responsables tècnics (i conseqüentment de seguretat) de l'empresa constructora en matèria 
preventiva, així com una Brigada de reposició i manteniment de les proteccions de seguretat, 
amb indicació de la seva composició i temps de dedicació a aquestes funcions. 
  

6.4. OBLIGACIONS DE L'EMPRESA CONTRACTISTA COMPETENT EN MATÈRIA DE MEDICINA DEL TREBALL 

El Servei de Medicina del Treball integrat en el Servei de Prevenció, o en el seu cas, el Quadre 
Facultatiu competent, d'acord amb la reglamentació oficial, serà l'encarregat de vetllar per les 
condicions higièniques que haurà de reunir el centre de treball. 
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Respecte a les instal·lacions mèdiques a l'obra existiran almenys una farmaciola d'urgència, que 
estarà degudament assenyalada i contindrà allò disposat a la normativa vigent i es revisarà 
periòdicament el control d'existències.  
 
Al Pla de Seguretat i Salut i Higiene el contractista principal desenvoluparà l'organigrama així 
com les funcions i competències de la seva estructura en Medicina Preventiva. 
 
Tot el personal de l'obra (Propi, Subcontractat o Autònom), amb independència del termini de 
durada de les condicions particulars de la seva contractació, haurà d'haver passat un 
reconeixement mèdic d'ingrés i estar classificat d'acord amb les seves condicions psicofísiques. 
 
Independentment del reconeixement d'ingrés, s'haurà de fer a tots els treballadors del Centre 
de Treball (propis i Subcontractats), segons ve assenyalat a la vigent reglamentació al respecte, 
com a mínim un reconeixement periòdic anual. 
 
Paral·lelament l’equip mèdic del Servei de Prevenció de l'empresa (Propi, Mancomunat, o assistit 
per Mútua d'Accidents) haurà d'establir al Pla de Seguretat i Salut un programa d'actuació 
cronològica a les matèries de la seva competència: 

 

- Higiene i Prevenció al treball. 

- Medicina preventiva dels treballadors. 

- Assistència Mèdica. 

- Educació sanitària i preventiva dels treballadors. 

- Participació en comitè de Seguretat i Salut. 

- Organització i posta al dia del fitxer i arxiu de medicina d'Empresa.     

  

6.5. COMPETÈNCIES DELS COL·LABORADORS PREVENCIONISTES A L'OBRA 

D'acord amb les necessitats de disposar d’un interlocutor alternatiu en absència del Cap d’Obra 
es nomenarà un Supervisor de Seguretat i Salut (equivalent a l'antic Vigilant de Seguretat), 
considerant-se en principi l'Encarregat General de l'obra, com a persona més adient per a 
complir-ho, en absència d'un altre treballador més qualificat en aquests treballs a criteri del 
Contractista. El seu nomenament es formalitzarà per escrit i es notificarà al Coordinador de 
Seguretat. 
 
S’anomenarà un Socorrista, preferiblement amb coneixements en Primers Auxilis, amb la missió 
de realitzar petites cures i organitzar l’evacuació dels accidentats als centres assistencials que 
correspongui que a més a més serà l’encarregat del control de la dotació de la farmaciola. 
 
A efectes pràctics, i amb independència del Comitè de Seguretat i Salut, si la importància de 
l’obra ho aconsella, es constituirà a peu d'obra una ‘‘Comissió Tècnica Inter-empresarial de 
Responsables de Seguretat’‘, integrat pels màxims Responsables Tècnics de les Empreses 
participants a cada fase d’obra, aquesta ‘‘comissió’‘ es reunirà com a mínim mensualment, i serà 
presidida pel Cap d'Obra del Contractista, amb l'assessorament del seu Servei de Prevenció 
(propi o concertat). 

  

6.6. COMPETÈNCIES DE FORMACIÓ EN SEGURETAT A L'OBRA 

El Contractista haurà d'establir al Pla de Seguretat i Salut un programa d'actuació que reflecteixi 
un sistema d'entrenament inicial bàsic de tots els treballadors nous. El mateix criteri es  seguirà 
si són traslladats a un nou  lloc de treball, o ingressin com a operadors de màquines, vehicles o 

aparells d'elevació. 
 
S'efectuarà entre el personal la formació adequada per assegurar el correcte ús dels medis 
posats al seu abast per millorar el seu rendiment, qualitat i seguretat del seu treball. 
  

7. PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES ESPECÍFIQUES DE SEGURETAT DELS EQUIPS, MÀQUINES I/O 

MÀQUINES-FERRAMENTES 

  

7.1. DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS EQUIPS, MÀQUINES I/O MÀQUINES-FERRAMENTES 

 DEFINICIÓ 

 

És un conjunt de peces o òrgans units entre si, dels quals un al menys és mòbil i, en el seu cas, 
d’òrgans d’accionament, circuits de comandament i de potència, etc., associats de forma 
solidària per a una aplicació determinada, en particular destinada a la transformació, tractament, 
desplaçament i accionament d’un material. 
 
El terme equip i/o màquina també cobreix: 
 

 Un conjunt de màquines que estiguin disposades i siguin accionades per a funcionar 
solidàriament. 

 Un mateix equip intercanviable, que modifiqui la funció d’una màquina, que es 
comercialitza en condicions que permetin al propi operador, acoblar a una màquina, a 
una sèrie d’elles o a un tractor, sempre que aquest equip no sigui una peça de recanvi o 
una ferramenta. 

 
Quan l’equip, màquina i/o màquina ferramenta disposi de components de seguretat que es 
comercialitzin per separat per a garantir una funció de seguretat en el seu ús normal, aquests 
adquireixen als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut la consideració de Mitjà Auxiliar 
d’Utilitat Preventiva (MAUP). 

 

 CARACTERÍSTIQUES 

 

Els equips de treball i màquines aniran acompanyats d’unes instruccions d’utilització, esteses pel 
fabricant o importador, en les quals figuraran les especificacions de manutenció, instal·lació i 
utilització, així con les normes de seguretat i qualsevol altra instrucció que de forma específica 
siguin exigides en les corresponents Instruccions Tècniques Complementàries (ITC), les quals 
inclouran els plànols i esquemes necessaris per al manteniment i verificació tècnica, estant 
ajustats a les normes UNE que li siguin d’aplicació. Portaran a més a més, una placa de material 
durador i fixada amb solidesa en lloc ben visible, en la qual figuraran, com a mínim, les següents 
dades: 
 

 Nom del fabricant. 

 Any de fabricació, importació i/o subministrament. 

 Tipus i número de fabricació. 

 Potència en Kw. 

 Contrasenya d’homologació CE i certificat de seguretat d’ús d’entitat acreditada, si 
procedeix. 

  

7.2. CONDICIONS D'ELECCIÓ, UTILITZACIÓ, EMMAGATZEMATGE I MANTENIMENT DELS EQUIPS, 
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MÀQUINES I/O MÀQUINES-FERRAMENTES 

 ELECCIÓ D’UN EQUIP 

 

Els Equips, Màquines i/o Màquines Ferramentes hauran de seleccionar-se en base a uns criteris 
de garanties de Seguretat per als seus operadors i respecte al seu Medi Ambient de Treball. 

 

 CONDICIONS D’UTILITZACIÓ DELS EQUIPS, MÀQUINES I/O MÀQUINES FERRAMENTES 

 

Són les contemplades en l’Annex II del R.D. 1215, de 18 de juliol sobre ‘‘Disposicions mínimes de 
Seguretat i Salut per a la utilització pels treballadors dels Equips de treball’‘: 

 

 

 EMMAGATZEMATGE I MANTENIMENT 

 

 Se seguiran escrupolosament les recomanacions d’emmagatzematge i esment, fixats pel 
fabricant i contingudes en la seva  ‘‘Guia de manteniment preventiu’‘. 

 Es reemplaçaran els elements, es netejaran, engreixaran, pintaran, ajustaran i es 
col·locaran en el lloc assignat, seguint les instruccions del fabricant. 

 S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses 
entre 15 i 25ºC. 

 L’emmagatzematge, control d’estat d’utilització i els lliuraments d’Equips estaran 
documentades i custodiades, amb justificant de recepció de conformitat, lliurament 
i rebut, per un responsable tècnic, delegat per l’usuari. 

 

7.3. NORMATIVA APLICABLE 

 DIRECTIVES COMUNITÀRIES RELATIVES A LA SEGURETAT DE LES MÀQUINES, 
TRANSPOSICIONS I DATES D’ENTRADA EN VIGOR 

Sobre comercialització i/o posada en servei en la Unió Europea 

Directiva fonamental. 

 

 Directiva del Consell 89/392/CEE, de 14/06/89, relativa a l’aproximació de les legislacions 
dels Estats membres sobre màquines (D.O.C.E. Núm. L 183, de 29/6/89), modificada per 
les Directives del Consell 91/368/CEE, de 20/6/91 (D.O.C.E. Núm. L 198, de 22/7/91), 
93/44/CEE, de 14/6/93 (D.O.C.E. Núm. L 175, de 19/7/93) i 93/68/CEE, de 22/7/93 
(D.O.C.E. Núm. L 220, de 30/8/93). Aquestes 4 directives s’han codificat en un sols text 
mitjançant la Directiva 98/37/CE (D.O.C.E. Núm. L 207, de 23/7/98). 

 

Transposada pel Reial Decret 1435/1992, de 27 de novembre (B.O.E. d’11/12/92), 
modificat pel Reial Decret 56/1995, de 20 de gener (B.O.E. de 8/2/95). 

 

Entrada en vigor del R.D. 1435/1992: l’1/1/93, amb període transitori fins l’1/1/95. 

 

Entrada en vigor del R.D. 56/1995: el 9/2/95. 

 

Excepcions: 

 Carretons automotors de manutenció: l’1/7/95, amb període transitori fins l’1/1/96. 

 Màquines per a elevació o desplaçament de persones: el 9/2/95, amb període transitori 
fins l’1/1/97. 

 Components de seguretat (inclou ROPS i FOPS, vegeu la Comunicació de la Comissió 
94/C253/03 -D.O.C.E. ISP C253, de 10/9/94): el 9/2/95, amb període transitori fins 
l’1/1/97. 

 Marcat: el 9/2/95, amb període transitori fins l’1/1/97. 

 

Altres Directives. 

 

 Directiva del Consell 73/23/CEE, de 19/2/73, relativa a l’aproximació de les legislacions 
dels Estats membres sobre el material elèctric destinat a utilitzar-se amb determinats 
límits de tensió (D.O.C.E. Núm. L 77, de 26/3/73), modificada per la Directiva del Consell 
93/68/CEE.  

Transposada pel Reial Decret 7/1988, de 8 de gener (B.O.E. de 14/1/88), modificat pel 
Reial Decret 154/1995 de 3 de febrer (B.O.E. de 3/3/95). 

Entrada en vigor del R.D. 7/1988: l’1/12/88. 

Entrada en vigor del R.D. 154/1995: el 4/3/95, amb període transitori fins l’1/1/97. 

A aquest respecte veure també la Resolució d’11/6/98 de la Direcció General de 
Tecnologia i Seguretat Industrial (B.O.E. de 13/7/98). 

 Directiva del Consell 87/404/CEE, de 25/6/87, relativa a l’aproximació de les legislacions 
dels Estats membres sobre recipients a pressió simple (D.O.C.E. Núm. L 270 de 8/8/87), 
modificada per les Directives del Consell 90/488/CEE, de 17/9/90 (D.O.C.E. Núm. L 270 de 
2/10/90) i 93/68/CEE. 

Transposades pel Reial Decret 1495/1991, d’11 d’octubre (B.O.E. de 15/10/91), modificat 
pel Reial Decret 2486/1994, de 23 de desembre (B.O.E. de 24/1/95). 

Entrada en vigor del R.D. 1495/1991: el 16/10/91. 

Entrada en vigor del R.D. 2486/1994: l’1/1/95 amb període transitori fins l’1/1/97. 

 Directiva del Consell 89/336/CEE, de 3/5/89, relativa a l’aproximació de les legislacions 
dels Estats membres sobre comptabilitat electromagnètica (D.O.C.E. Núm. L 139, de 
23/5/89), modificada per les Directives del Consell 93/68/CEE i 93/97/CEE, de 29/10/93 
(D.O.C.E. Núm. L 290, de 24/11/93); 92/31/CEE, de 28/4/92 (D.O.C.E. Núm. L 126, de 
12/5/92); 99/5/CE, de 9/3/99 (D.O.C.E. Núm. L 091, de 7/4/1999). 

Transposades pel Reial Decret 444/1994, d’11 de març (B.O.E. d’1/4/94), modificat pel 
Reial Decret 1950/1995, d’1 de desembre (B.O.E. de 28/12/95) i Ordre Ministerial de 
26/3/96 (B.O.E. de 3/4/96). 

Entrada en vigor del R.D. 444/1994: el 2/4/94 amb període transitori fins l’1/1/96. 
Entrada en vigor del R.D. 1950/1995: el 29/12/95. Entrada en vigor de l’Ordre de 
26/03/1996: el 4/4/96. 

 Directiva del Consell 90/396/CEE, de 29/6/90, relativa a l’aproximació de les legislacions 
dels Estats membres sobre aparells de gas (D.O.C.E. Núm. L 196, de 26/7/90), modificada 
per la Directiva del Consell 93/68/CEE. 

Transposada pel Reial Decret 1428/1992, de 27 de novembre (B.O.E. de 5/12/92), 
modificat pel Reial Decret 276/1995, de 24 de febrer (B.O.E. de 27/3/95). 

Entrada en vigor del R.D. 1428/1992: el 25/12/92 amb període transitori fins l’1/1/96. 
Entrada en vigor del R.D. 276/1995: el 28/3/95. 

 Directiva del Parlament Europeu i del Consell 94/9/CE, de 23/3/94, relativa a 
l’aproximació de legislacions dels Estats membres sobre els aparells i sistemes de 
protecció per a ús en atmosferes potencialment explosives (D.O.C.E. Núm. L 100, de 
19/4/94). 

Transposada pel Reial Decret 400/1996, d’1 de març (B.O.E. de 8/4/96). 

Entrada en vigor: l’1/3/96 amb període transitori fins l’1/7/03. 

 Directiva del Parlament Europeu i del Consell 97/23/CE, de 29/5/97, relativa a 
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l’aproximació de les legislacions dels Estats membres sobre equips a pressió (D.O.C.E. 
Núm. L 181, de 9/7/97). 

Entrada en vigor: 29/11/99 amb període transitori fins el 30/5/02. 

 Onze Directives, amb les seves corresponents modificacions i adaptacions al progrés 
tècnic, relatives a l’aproximació de les legislacions dels Estats membres sobre 
determinació de l’emissió sonora de màquines i materials utilitzats en les obres de 
construcció. 

Transposades pel Reial Decret 212/2002, de 22 de febrer (B.O.E. d’1/3/02); Ordre 
Ministerial de 18/7/1991 (B.O.E. de 26/7/91), Reial Decret 71/1992, de 31 de gener 
(B.O.E. de 6/2/92) i Ordre Ministerial de 29/3/1996 (B.O.E. de 12/4/96). 

Entrada en vigor: En funció de cada directiva. 

 

Sobre utilització de màquines i equips per al treball: 

 

 Directiva del Consell 89/655/CEE, de 30/11/89, relativa a les disposicions mínimes de 
seguretat i de salut per a la utilització pels treballadors en el treball dels equips de treball 
(D.O.C.E. Núm. L 393, de 30/12/89), modificada per la Directiva del Consell 95/63/CE, de 
5/12/95 (D.O.C.E. Núm. L 335/28, de 30/12/95). 

Transposades pel Reial Decret 1215/1997, de 18 de juliol (B.O.E. de 7/8/97). 

Entrada en vigor: el 27/8/97 excepte per l’apartat 2 de l’Annex l i els apartats 2 i 3 de 
l’Annex II, que entren en vigor el 5/12/98. 

 

 

 

 NORMATIVA D’APLICACIÓ RESTRINGIDA 

 

 Reial Decret 1849/2000, de 10 de Novembre, pel qual es deroguen diferents disposicions 
en matèria de normalització i homologació de productes industrials (B.O.E. de 
2/12/2000), i Ordre Ministerial de 8/4/1991, per la qual s’aprova la Instrucció Tècnica 
Complementària MSG-SM-1 del Reglament de Seguretat de les Màquines, referent a 
màquines, elements de màquines o sistemes de protecció, usats (B.O.E. d’11/5/91). 

 Ordre Ministerial, de 26/5/1989, per la qual s’aprova la Instrucció Tècnica 
Complementària MIE-AEM-3 del Reglament d’Aparells d’Elevació i Manutenció referent a 
Carretons automotors de manutenció (B.O.E. de 9/6/89). 

 Ordre de 23/5/1977 per la qual s’aprova el Reglament d’Aparells elevadors per a obres 
(B.O.E. de 14/6/77), modificada per dues Ordres de 7/3/1981 (B.O.E. de 14/3/81) i 
complementada per l'Ordre de 31/3/1981 (B.O.E 20/4/1981) 

 Reial Decret 836/2003, de 27 de juny, per la qual s’aprova la nova Instrucció Tècnica 
Complementària MIE-AEM-2 del Reglament d’Aparells d’elevació i Manutenció, referent a 
Grues Torre desmuntables per a obres (B.O.E. de 17/7/03). 

 Reial Decret 837/2003, de 27 de juny, pel qual s’aprova el nou text modificat i refós de la 
Instrucció Tècnica Complementària MIE-AEM-4 del Reglament d’Aparells d’elevació i 
Manutenció, referent a Grues mòbils autopropulsades usades (B.O.E. de 17/7/03). 

 Reial Decret 1849/2000, de 10 de novembre, pel qual es deroguen diferents disposicions 
en matèria de normalització i homologació de productes industrials (B.O.E. de 2/12/00). 

 Ordre Ministerial, de 9/3/1971, per la qual s’aprova l’Ordenança General de Seguretat i 
Higiene en el Treball (B.O.E. de 16/3/71; B.O.E. de 17/3/71 i B.O.E. de 6/4/71). Anul·lada 
parcialment per R.D 614/2001 de 8 de juny. BOE de 21 de juny de 2001. 
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PRESSUPOST ESS: LOT 1 - CALASSANÇ DURAN – REPÚBLICA  
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���������������#����
������������
���
�
�������6


�� �'

+���
�
��
�����
�����
���
��
��
��*�
��
-

 €88,53��
	������
 ������� �� �6��� ����������
 ��� ���������
 �� ��

����
� �� 2,&�),&�� �
�� ��� 
�������

 ����� �/���� �������
 � ��������
 �� �������
� �� )� ��
�� ����, ����

����
 �� ����

 ��� 
����� ���6���� �������
 �����
 ���

����� ��������
 	���6��� ��� �����
 �� ��� 
���� ,��� �/����
�������
0��� ��� ��������
 �� ����� ������� �� ������ ��

��#�����
��*�
����� ��� & ���

 �� ����� ��
�����
��� ������
 � ���
�����
����������������#����
������������
���
�
�������6


�

�� �2

+���
��
�����
�����
������������
��
��
��*�
��
-

 €65,25�	��&���� ������ �� ����� �������� �� � �� �� ����,� ���R����
 ��	���
 
���� 
�����
�����

�

�� �4

+
��,��
�����������
��������
���������*�
��
-

 €31,31�	��&.'�� ���� �� ��

�� �� ��.� � �� ��������� � ��)� � �/��������� ��� ������
�
 ��� � .
���
���
�����#����
������������
���
�
�������6


�� )�

+
���
���������
�����
���
������*�
��
-

 €37,24�	��&'4�& 
���� �� ��

� ��� 
����� �� ��������� �� ��.� � �� ��������� � ��2� �
�/��������� ��� ������
�
 ��� � �� ���
���
� ���#������ � ��� ��
��
���
�
�������6


�� )�

+
���
��
�
�����
��������
������
����*�
��
-

����������	�
���
����
���������
�����������
�������
�����
�
�������
��
���������������
���������

�����������������������
�����
�����������
���������
����
�������
����
�������
��
�����������
�������
����

���
��� �����

����������������������

�!"# 
��������������	�
����
�� )�$%$ &'(�)(&�

������ ���	 
� �����	
�	� 
��


 €65,58�	��&���� ��������
 ��� � ��������� �/�
���������
� �� ��� � �� ������
�
� ���#����
 �
���������
���
�
�������6


�� )&

+
��,��
�����������
������������
�����
��*�
��
-

 €132,50�	������� ���������� �/������� ��� �� ���
����
 �

�����
 � �/��������� ������� ��

�����
�
���
���
�������
������

�� )�

+���
�
���
����
�����
������������
���*�
��
-

 €26,66�	�����1� ���
�������
�����������
��
*
����������,&�����#�� ))
+���
���
�
�����
�����
��,��
��
�
��*�
��
-

 €234,76�	������� ���
�
����������
���,���
���
������
���� ).
+��
����

�
���
�����
�������
�����
�
��
��
�
��*�
��
-

 €98,43�	������� ��
����� 
���
��� ��� � �

��
�� ��� ����������� ��� �� ���
����

�

�����
����/���������������������
�����
�
���	�������������
������

�� )3

+�����
�����
�����
�����������
��
��
��*�
��
-

 €42,74�	����.�� �������,����
 �*��� ������
���� 
����
 �� ��� �

�����, �/���������
�����������
�����
�
���	�������������
������
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+������
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-



ÀREA DE COHESIÓ TERRITORIAL, DESENVOLUPAMENT URBÀ, SEGURETAT I CIVISME
PROGRAMA D´OBRES PÚBLIQUES
RENOVACIÓ I MILLORA DELS FERMS DE CALÇADES I VORERE S DELS CARRERS DE SABADELL
FASE 3 CALÇADES-VORERES - ESS LOT 01: CALASSANÇ DUR AN-LA REPUBLICA

��������������	�
����
�� ����� ���	�� 
��
��
�

������ ���	 ��
��	��	� ���

������

��
���

� ������ ������� ��� ������ �� ��������� � ����� �� ��
��� ���

�! �  €169,89

�"	#$%&'()'$*	$% 169,89 €

��
���


 +�������&��&���������&�&�������&��&��&��� ����! 
  €32,83

�"	#$%&'()'$*	$% 32,83 €

��
�,���� �-&�.� ��&��& ������&��&����������! �  €30,12

�"	#$%&'()'$*	$% 30,12 €

��
�,���� �- �.� �� ��� �� ����/� � ����������� �� ��� ��������������
���&��������

�! �  €27,41

�"	#$%&'()'$*	$% 27,41 €

��������� ���� �� ��������� ��� � 0� ������1 ������ ����1 ��
��������� �� �� ��� �-2�� �� �

 �1 ��������� ������
���!��&3�


�! ,  €7,29

 ������� ���� �� ��������� ��� � 0� ������1 ������ ����1 ��
��������� �� �� ��� �-2�� �� �

 �1 ��������� ������
���!��&3�


 €6,88000

�"	#$%&'()'$*	$% 0,41 €

����
���
 ������� �� ��������� ������������1 ���-����� �� 
������� ���4����� � ����4������ ������5� ���
�� ��������� � ������� ���������1 �� 4����
����������� � ���������� ������ �.����������1
�����������&������&���!��&�6�&�&���!��&�63�

�! 6  €8,24

 ��

�

 �""$#$% 7$ %$�8#$	�	 �)	99:*�'	$% *("9;�"$)	% 8	9"9	<�="$% %(=#$*(%�7$% �
8""$#$% �#�78�7$%1 �:= :8)	8#� 8)9;$#%�"1 �:= ;9%(# 	#�)%*�#$)	 9
	#�'	�:$)	 '()	#� ".$)	$"�:$)	1 $"% 8"	#�;9("�	%1 $" #�	""�:$)	 9 �)	9$%	�	9'1
>(:("(��7$%&%$�()%&���!��&�6�&9&���!��&�63

 €7,77000

�"	#$%&'()'$*	$% 0,47 €

��������, ��������� ������� ����� �������� ������ �� � ����
���������� �� ���������1 ��������� ������ ���!�� �,
1
���!��&�?�&9&���!��&�,3

�! �  €23,82

 ���

�
 �#(	$'	(# �879	98 7.�8#9'8"�#1 �'(="�	 �" '�* �:= �#)@% 9 (#$""$#$% �)	9%(#(""1
>(:("(��	&%$�()%&&���!��&�,
1&���!��&�?�&9&���!��&�,3

 €22,47000

�"	#$%&'()'$*	$% 1,35 €

������

� ��������� ����+������� ������ ������� � 4����� �A2���1
����������&������&���!��&�
,

�! 3  €0,84

 ����

� ��������� ����+������� ������ ������� � 4����� �A2���1
����������&������&���!��&�
,

 €0,79000

�"	#$%&'()'$*	$% 0,05 €

������

, �-����� �� ��������� ��������A���1 ���������� ������
���!��&��6

�! ?  €13,31

 ����

, �-����� �� ��������� ��������A���1 ���������� ������
���!��&��6

 €12,56000

�"	#$%&'()'$*	$% 0,75 €

�������
� ������ �� +������ ��� � ���������� �� ��� �����/������
�������� ��� � +������ ������ ����1 4�����1 +��� �
����B����� �A2�C��� �� �� ���� �� �� �B��� ��� �6D
�.�2����1&����������&������&��

�! �
  €8,71

 �����
� ������ �� +������ ��� � ���������� �� ��� �����/������
�������� ��� � +������ ������ ����1 4�����1 +��� �
����B����� �A2�C��� �� �� ���� �� �� �B��� ��� �6D
�.�2����1&����������&������&��

 €8,22000

ÀREA DE COHESIÓ TERRITORIAL, DESENVOLUPAMENT URBÀ, SEGURETAT I CIVISME
PROGRAMA D´OBRES PÚBLIQUES
RENOVACIÓ I MILLORA DELS FERMS DE CALÇADES I VORERE S DELS CARRERS DE SABADELL
FASE 3 CALÇADES-VORERES - ESS LOT 01: CALASSANÇ DUR AN-LA REPUBLICA

��������������	�
����
�� ����� 
��	�� 
��
��
�

������ ���	 ��
��	��	� ���

������

�"	#$%&'()'$*	$% 0,49 €

����,���
 ������� �� ������ ��� � 0� �������1 �� �������1 �������1
������ � ���� B���2 � ���5� �� ����1 ���� �� �� �- � ��������
��&����1&+����&��������1&�&�� /�����&��-�����&��&������

�! ��  €1,83

 ��,���
 ������� �� ������ ��� � 0� �������1 �� �������1 �������1
������ � ���� B���2 � ���5� �� ����1 ���� �� �� �- � ��������
��&����1&+����&��������&�&�� /�����&��-�����&��&������

 €1,73000

�"	#$%&'()'$*	$% 0,10 €

����6���
 ������� ��  ���� �.����� �� �4� �� ���E� ����1 �� ����
������������ � +������� �� ���� ����� ��1 �����������
������&���!��&���1&���!��&��,1&���!��&��6&�&���!��&���

�! �
  €7,35

 ��6���
 ������� ��  ���� �.����� �� �4� �� ���E� ����1 �� ����
������������ � +������� �� ���� ����� ��1 �����������
������ ���!�� ��� 

���1 ���!�� ��� 

��,1 ���!�� ��� 

��6 9
���!��&���&

���

 €6,93000

�"	#$%&'()'$*	$% 0,42 €

����6

�
 ������� ��  ���� �� ��������� ���������� � �� �������1 ��
���� �����+�����1 �� ��4������ ��� ������� �����2����1
���� ������������ � �������-����1 +���� ���������� ��� ��
����1 �����F��� �� ���2�1 �� ������������ �-���1 �� 
����������&�&�������&���-����C���

�! ��  €27,04

 ��6

�
 ������� ��  ���� �� ��������� ���������� � �� �������1 ��
���� �����+�����1 �� ��4������ ��� ������� �����2����
���� ������������ � �������-����1 +���� ���������� ��� ��
����1 �����F��� �� ���2�1 �� ������������ �-���1 �� 
����������&�&�������&���-����C���

 €25,51000

�"	#$%&'()'$*	$% 1,53 €

�������
� ������� �� ��������� �� �� /�����1 �/���� ��1 ������ �1 ��
��������� � +��������� ���������1 �� ����� ��
��������� ������ �� ���������� ���-������ � ���C����
�.����&�� &4������&�������1&���������&������&��

�! ��  €52,95

 �����
� ������� �� ��������� �� �� /�����1 �/���� ��1 ������ �1 ��
��������� � +��������� ���������1 �� ����� ��
��������� ������ �� ���������� ���-������ � ���C����
�.����&�� &4������&�������1&���������&������&��

 €49,95000

�"	#$%&'()'$*	$% 3,00 €

8������

 �9%	$:� �)	9'�9�87� '(:*(%	 *$# 8) �#)@% �)	9'�9�87� �:= 	9#�)	%1 =�)7$%
%$'8)7�#9$%1 =�)7$% %8=�"G	9$%1 =�)7$% 7$ '89H�1 #$'("<�:$)	 7(#%�" *$# �
%8=I$''9J1 $"$:$)	% 7.�I8%	1 $"$:$)	 7(#%�" 7.$)��)H�:$)	 7.�#)@%
�)	9'�9�87� 9 %9;$""�1 9)'(#*(#�	 � 8) $"$:$)	 7.�:�##�:$)	 '(:*(%�	 *$# 8)
	$#:9)�" :�)8K�'	8#�	1 >(:("(��	 %$�()% ���!�� �6�1 ���!�� �6
1
���!��&�6�1&���!��&�6,&9&���!��&�,�

�! �,  €64,53

 �����

 �9%	$:� �)	9'�9�87� '(:*(%	 *$# 8) �#)@% �)	9'�9�87� �:= 	9#�)	%1 =�)7$%
%$'8)7�#9$%1 =�)7$% %8=�"G	9$%1 =�)7$% 7$ '89H�1 #$'("<�:$)	 7(#%�" *$# �
%8=I$''9J1 $"$:$)	% 7.�I8%	1 $"$:$)	 7(#%�" 7.$)��)H�:$)	 7.�#)@%
�)	9'�9�87� 9 %9;$""�1 9)'(#*(#�	 � 8) $"$:$)	 7.�:�##�:$)	 '(:*(%�	 *$# 8)
	$#:9)�" :�)8K�'	8#�	1 >(:("(��	 %$�()% ���!�� �6�1 ���!�� �6
1
���!��&�6�1&���!��&�6,&9&���!��&�,�

 €60,88000

�"	#$%&'()'$*	$% 3,65 €

����3�
�
 ������� �� ��� ��� ��� � �����������1 �� ��������� � ����
L6,D!�,DM1 �����  ����1 ����� 
�
1 ��  ��2�C��� ���������1
����������&������&���!��&��


�! �6  €12,97

 ��3���� �#�)(	�&7$&	#$=�""1&7$&*("9@%	$#&9&'(	J1&�:=&=8	H�N8$%&$H	$#9(#%  €12,24000
�"	#$%&'()'$*	$% 0,73 €



ÀREA DE COHESIÓ TERRITORIAL, DESENVOLUPAMENT URBÀ, SEGURETAT I CIVISME
PROGRAMA D´OBRES PÚBLIQUES
RENOVACIÓ I MILLORA DELS FERMS DE CALÇADES I VORERE S DELS CARRERS DE SABADELL
FASE 3 CALÇADES-VORERES - ESS LOT 01: CALASSANÇ DUR AN-LA REPUBLICA

��������������	�
����
�� ����� ���	�� 
��
��
�

������ ���	 ��
��	��	� ���

������

����3��6
 �������� �� �� /�C����1 �����2� � ���������1 ��� � � ���
�0 ��C���1 �� �4� ������ �� 
1� �� �� ����21 �� ����� 4��1
���������&������&���!��&��


�! ��  €6,92

 ��3��6
 �������� �� �� /�C����1 �����2� � ���������1 ��� �
� ��� �0 ��C���1 �� �4� ������ �� 
1� �� �� ����21 ��
�����&4��1&���������&������&���!��&��


 €6,53000

�"	#$%&'()'$*	$% 0,39 €

����3�3

 ������� ��� � ���E������ �� ����� ��+�������� � ��
�������1&��&���&�&�&�.��C����1&����������&������&���!��&���

�! �3  €21,25

 ��3�3

 ������� ��� � ���E������ �� ����� ��+�������� � ��
�������1&��&���&�&�&�.��C����1&����������&������&���!��&���

 €20,05000

�"	#$%&'()'$*	$% 1,20 €

:��,
�,�� �"�	�K(#:� 7.� : 7.�:*"�#9�1 �:= =�%$ 9 %O'(" 7$ *"�)H� 7.�'$# �(K#�7�1
#$K(#P(% 7.�)�8"�#%1 	#�;$%%$#% 7$ *$#K9"% 7.�'$# ��� �

 9 =�#�)$%
:$	�"Q"9N8$% 7.� : 7.�"P�#9� �:= 	#�;$%%$#% %8*$#9(# 9 9)	$#:$79 9 �:=
7$%:8)	�	�$&9)'"O%

�! �?  €15,37

 �,
�,�, �"�	�K(#:� :$	�"Q"9'� 7.� : 7.�:*"�#9�1 �:= =�%$ 9 %O'(" 7$ *"�)H� 7.�'$#
�(K#�7�1 #$K(#P(% 7.�)�8"�#%1 	#�;$%%$#% 7$ *$#K9"% 7.�'$# ��� �

 9 =�#�)$%
:$	�"Q"9N8$% 7.� : 7.�"P�#9� �:= 	#�;$%%$#% %8*$#9(# 9 9)	$#:$791 *$# � �

8%(%1&*$#&�&%$�8#$	�	&9&%�"8	&9&�:=&7$%:8)	�	�$&9)'"O%

 €8,45000

�"	#$%&'()'$*	$% 6,92 €

���,��

� ��R� �� ��-���� �� +���� ��  ����1 �� ����� 4������1 ��� �
��������� ���� �2����� �� ��� ��������� ��� � C�����4��
��-�����1&�� &�����������&����A�&

�! 

  €0,54

 �,��

� ��R� �� ��-���� �� +���� ��  ����1 �� ����� 4������1 ��� �
��������� ���� �2����� �� ��� ��������� ��� �
C�����4��&��-�����1&���&�&,&����&�� &����������&����A�

 €0,25000

�"	#$%&'()'$*	$% 0,29 €

��6
��


  ������ �� +���� �� ������� �� ����� �����������1 �����
��S&/����E&���+� ������1&��������&�&�����������

�! 
�  €61,99

  �
  �
 �������5���� ��  ������ �� ��������� ��S /����E
���+� ������&��&+������&L

&����M1&���&�&���������&�&�����

 €4,19000

�"	#$%&'()'$*	$% 57,80 €

��6��
��� �����1 �� 
 � �.��R-���1 �.���� ���4����5��1 �� �����
�������������� �� ?
2�,
 �� � �� �1, � �1, �� �� ��  �������
�� �1,
2
 � �� �� �� �
 �� �� �� +�2�� � ���� ���+� ������
��&+������1&�&�� &��&�����������&����A�

�! 

  €3,72

 6��
��� ����� �A ��1 �� 
 � �.��R-���1 �.���� ���4����5��1 �� �����
�������������� �� ?
2�,
 �� � �� �1, � �1, �� �� �1  �������
�� �1,
2
 � �� �� �� �
 �� �� � ��� � +�2�� � ����
���+� ������&��&+������1&���&�&

&����

 €0,88000

 6�5�+
� ��� �� +������ �� �3 T� ��� � ��� �� ����� �A �� �� �����
�.����&�&���&�&

&����

 €0,04200

�"	#$%&'()'$*	$% 2,80 €

��  ����� ����� ��+������� ����������1 �� �
 �� �� ������1 ��� �
���E���&��&��-����1&+�2���&�&�� &��&�����������&����A�

�! 
�  €52,68

  ����

 ����� ����������1 �� �
 ��1 �� ������� ��+�������1 ��� � 

����

 €36,77000

�"	#$%&'()'$*	$% 15,91 €

��  ��
,� ����� ��+������� ��������1 �� 6
 �� �� ��-�����1 ��� �
���E���&��&��-����1&+�2���&�&�� &��&�����������&����A�

�! 
�  €59,56

  ��
6

 ����� ��������1 �� � 6
 ��1 �� ������� ��+�������1 ��� � 

����

 €43,26000

�"	#$%&'()'$*	$% 16,30 €

ÀREA DE COHESIÓ TERRITORIAL, DESENVOLUPAMENT URBÀ, SEGURETAT I CIVISME
PROGRAMA D´OBRES PÚBLIQUES
RENOVACIÓ I MILLORA DELS FERMS DE CALÇADES I VORERE S DELS CARRERS DE SABADELL
FASE 3 CALÇADES-VORERES - ESS LOT 01: CALASSANÇ DUR AN-LA REPUBLICA

��������������	�
����
�� ����� ���	�� 
��
��
�

������ ���	 ��
��	��	� ���

������

��  ���,� ����� ��+������� ���������1 �� 6
 �� �� ��-�����1 ��� �
���E���&��&��-����1&+�2���&�&�� &��&�����������&����A�

�! 
,  €68,50

  ���6

 ����� ���������1 �� � 6
 ��1 �� ������� ��+�������1 ���
�&
&����

 €51,69000

�"	#$%&'()'$*	$% 16,81 €

��  ��,�� ����� �� ���E����5���� �� ��������� �� ����1 �� ����2�
�.���� ����� �������+����1 �� �
2�� ��1 +�2��� ���-��������
�&�� &��&�����������&����A�

�! 
6  €34,19

 
���5

 �����&��������&��&�� /�����&L�������1&4����1&�������M  €1,84000
   ��,

 ����� �� ���E����5���� �� ��������� �� ����1 �� ����2�

�.����&�����&�������+����1&��&�
2��&��
 €17,48000

�"	#$%&'()'$*	$% 14,87 €

��  5��
� ������ �������� �.���� ���4����5�� �� 6
 ��� �� ��������
�1
 �� �� �����-��� � 
 ��� �� ����21 ��������� � ����� �
+����������&�.������&���������&�&���������&��&��4�����

�! 
�  €160,63

 
6
�


 +(#:9�J 7.G% )( $%	#8'	8#�" 7$ #$%9%	@)'9� � '(:*#$%%9J�, ��::
1
'()%9%	@)'9� %$'�1 *"�%	9'�1 	(;� ( K"8U7� 9 �#�)7�#9� :�H9:� 7$" �#�)8"�	 


::1&����!�,��1�1 �

�&+(#:9�J&7.�#97&#$'9'"�	�

 €2,34120

 ?���


 ����� ���� �� 

2

2� �� �� � ���������1 ��  ����� � ��
�������&��&�����&�����

 €1,43360

 �4���
� ������ �������� ���4����5�� �� 6
 ��� �� ��������
�2������&��&�1

&��&�.��R���&�&�&���&��&����2

 €84,35000

�"	#$%&'()'$*	$% 72,51 €

��  5��

 ������ �������� �.���� ���4����5�� �� 6
 ��� �� �������� �
�� �� �����-��� � 
 ��� �� ����21 ��������� � ����� �
+����������&�.������&���������&�&���������&��&��4�����

�! 
3  €175,92

 
6
�


 +(#:9�J 7.G% )( $%	#8'	8#�" 7$ #$%9%	@)'9� � '(:*#$%%9J�, ��::
1
'()%9%	@)'9� %$'�1 *"�%	9'�1 	(;� ( K"8U7� 9 �#�)7�#9� :�H9:� 7$" �#�)8"�	 


::1&����!�,��1�1 �

�&+(#:9�J&7.�#97&#$'9'"�	�

 €2,34120

 ?���


 ����� ���� �� 

2

2� �� �� � ���������1 ��  ����� � ��
�������&��&�����&�����

 €1,43360

 �4���

 ������ �������� ���4����5�� �� 6
 ��� �� ��������
�2������&��&�&��&�.��R���&�&�&���&��&����2

 €98,77000

�"	#$%&'()'$*	$% 73,38 €

�� ��
�

 ���&��&��-����&��+������&��&�
&���&�.��R-����! 
?  €7,69

  ��
�

 ��� �.� ���R����� �� ��-���� ��+������ �� �
 ��� �.��R����1
���&�&
&����1&���&�&���������&�&�����

 €6,87000

�"	#$%&'()'$*	$% 0,82 €

�� ����/� �������� ��������� �� 
, � �� �����-���1 6 �-������1 �� 
�������&��& ������&��&�
&4&�&�� &��&�����������&����A�

�! �
  €134,76

  ����/
 �������� ��������� �� 
, � �� �����-���1 6 �-������1 �� 
�������&��& ������&��&�
&4

 €87,35000

�"	#$%&'()'$*	$% 47,41 €

�� ��T/

 �����&�A ��&���-������&��&
1,&�&��&�����-���&�&�&�&�.��R-����! ��  €6,90

  ��T/
� ����� �A �� ���-������ �� 
1, � �� �����-��� � � � �.��R-���1
���&�&�&����

 €4,96000

�"	#$%&'()'$*	$% 1,94 €

�� ������  ������ �� �4� ��/����� �� 
1�
2�1

 � �� ���A��� �.����� ��
�����&�&����������&�.����&�&�� &��&�����������&����A�

�! �
  €81,24

  �����
  ������ �� �4� ��/����� �� 
1�
2�1

 � �� ���A��� �.�����
��&�����&�&����������&�.����1&���&�&
&����

 €64,75000

�"	#$%&'()'$*	$% 16,49 €

�� ���


 �����&�.� ���������&����������1&�� &��&�����������&����A��! ��  €0,24



ÀREA DE COHESIÓ TERRITORIAL, DESENVOLUPAMENT URBÀ, SEGURETAT I CIVISME
PROGRAMA D´OBRES PÚBLIQUES
RENOVACIÓ I MILLORA DELS FERMS DE CALÇADES I VORERE S DELS CARRERS DE SABADELL
FASE 3 CALÇADES-VORERES - ESS LOT 01: CALASSANÇ DUR AN-LA REPUBLICA

��������������	�
����
�� ����� ,��	�� 
��
��
�

������ ���	 ��
��	��	� ���

������

  ���


 �������� �.� ���R����� ��+�������1 ��� � ��������� �
�����

 €0,10000

�"	#$%&'()'$*	$% 0,14 €

�
� ���

� ����� �.��������� � ��������� �.� ��� �� �-+�� �� ��������
6,&����
1&����������1&�� &��&�����������&����A�

�! ��  €0,87

  ���

� ����� �.��������� � ��������� �.� ��� �� �-+�� �� ��������
6,&����


 €0,56000

�"	#$%&'()'$*	$% 0,31 €

�� ���

, ����� �.� ���������1 �� �� ������ ���� , � � �� ��
�����������&����A�

�! �,  €2,02

  ���


 �������� �.� ���R����� ��+�������1 ��� � ��������� �
�����

 €0,10000

�"	#$%&'()'$*	$% 1,92 €

:$%�C�����
 �"(�8$# 7$ :O78" *#$K�=#9'�	 7$ '�=9)� �:= 9)(7(# N8V:9' 7.�1
,H�1
, : 9

1�, : 7.�"P�#9�1 �:= 	�)'�:$)	% 7$ *("9$	9"@ 9 %(%	#$ 	#�%"G'971 $N89*�	 �:= �
9)(7(# �:= 79*O%9	 N8V:9' 7$ 
,
"� 9 8) "�;�=( �:= 79*O%9	 7.�9�8� 7$ �,"� 1
�:=&:�)	$)9:$)	&9)'"O%

�! �6  €171,01

 C�����
 �"(�8$# 7$ :O78" *#$K�=#9'�	 7$ '�=9)� �:= 9)(7(# N8V:9' 7.�1
,H�1
, : 9

1�, : 7.�"P�#9�1 �:= 	�)'�:$)	% 7$ *("9$	9"@ 9 %(%	#$ 	#�%"G'971 $N89*�	 �:=
� 9)(7(# �:= 79*O%9	 N8V:9' 7$ 
,
"� 9 8) "�;�=( �:= 79*O%9	 7.�9�8� 7$ �,"� 1
�:=&:�)	$)9:$)	&9)'"O%

 €161,33000

�"	#$%&'()'$*	$% 9,68 €

����C������ ������� �� �A��� ���+� ����� ��� � �C�������� ��
���/����1 �� 62
1�2
1� � �� ���+� �.���� �������� �
��������� �� �
 �� �� ����2 ��4�������� �� ������ �� 
������ +��A���1 ��4����� +����� ��� ������ ���������
����A+�� �� ��� �� �� �4� �� �� 2��� ���4����5��� �� 
��������� �� ����� ������� �� 4����1 �� ������������ ��
�����������1 ������� �� 
 ��C��� �� ��2���1 �������1
������������ ���������1 � ���� �� ����1 �����������1
������� � ��������� ��+��������1 �� 2��2� �� ������� �� 
�����2����� � ���4������1 ��������� � �� �� �����������
����A�

�! ��  €103,33

 C���,�� �"(�8$# 7$ :O78" *#$K�=#9'�	 *$# � $N89*�:$)	 7$ :$)I�7(# � (=#� 7$ 6H
1�
: �:= 	�)'�:$)	% K(#:�	% *$# *"�'� 7$ 78$% *"�)H$% 7.�'$# *#$"�'�	 9
�U""�:$)	 9)	$#9(# 7$ �
:: 7$ �#89H 9 *�;9:$)	 K(#:�	 *$# 	�8"$# ��"(:�#�	
>97#OK8� �:= �'�=�	 7$ �4� %(=#$ H�*� ��";�)9	<�7� 9 ""�)� :9)$#�" 7$
;97#$1 9)%	�"�'9J $"@'	#9'� �:= � *8)	 7$ ""8:1 9)	$##8*	(#1 $)7(""% 9 *#(	$''9J
79K$#$)'9�"1&9&$N89*�	&�:=&�9�W$#�&7$&�&*9'�&�:=&�9H$	�&9&	�8"$""

 €72,61000

 C������ ������� �� �� �� �4� +��� � 2��2� �� ����/����� �������
��&����

 €22,50000

�"	#$%&'()'$*	$% 8,22 €

����C���4�� ������� �� �A��� ���+� ����� ��� �C�������� ��
4��������1 �� 32
1�2
1� � �� �� ���������� ���+� �.����
�������� � ��������� �� ��������- �� �
 �� �� ����2
��4�������� �� ������ �� ������ +��A���1 ��4�����
+����� ��� ������ ��������� ����A+�� �� ��� �� �� �4�
�� �� 2��� �.���� ���4����5��� �� ��������� �� �����
������� �� 4����1 ������������ ���������1 �� 
 ����� ��
����1 �����������1 ������� � ��������� ��+��������1
���������&�&�� &��&�����������&����A�

&

�! �3  €88,53

 C���,
� �"(�8$# 7$ :O78" *#$K�=#9'�	 *$# $N89*�:$)	 7$ ;$%	97(#% � (=#� 7$ 3H
1� :
�:= 	�)'�:$)	% K(#:�	% *$# *"�'� 7$ 78$% *"�)H$% 7.�'$# *#$"�'�	 9
�U""�:$)	 9)	$#9(# 7$ �
:: 7$ �#89H 9 *�;9:$)	 K(#:�	 *$# 	�8"$# ��"(:�#�	
>97#OK8� �:= �'�=�	 7$ �4� %(=#$ H�*� ��";�)9	<�7� 9 ""�)� :9)$#�" 7$
;97#$1 9)%	�"Q"�'9J $"@'	#9'� �:= 
 *8)	% 7$ ""8:1 9)	$##8*	(#1 $)7(""% 9
*#(	$''9J&79K$#$)'9�"

 €81,15000

ÀREA DE COHESIÓ TERRITORIAL, DESENVOLUPAMENT URBÀ, SEGURETAT I CIVISME
PROGRAMA D´OBRES PÚBLIQUES
RENOVACIÓ I MILLORA DELS FERMS DE CALÇADES I VORERE S DELS CARRERS DE SABADELL
FASE 3 CALÇADES-VORERES - ESS LOT 01: CALASSANÇ DUR AN-LA REPUBLICA

��������������	�
����
�� ����� 6��	�� 
��
��
�

������ ���	 ��
��	��	� ���

������

�"	#$%&'()'$*	$% 7,38 €

��C�
��
� ������ �� ����� �������� �� � �� �� ����21 ���Q�����
�������&�� ��&������&��&+����

�! �?  €65,25

 �5���

 �9#�""&7$&""8)�&9)'("(#�&7$&�#89H&�&::1&*$#&�&%$�8#$	�	&9&%�"8	  €28,00000
 �/,

?� ��%%9""� *$# � %$�$""�	%1 7.�*"9'�'9J �:= *9%	("�1 7$ =�%$ *("98#$	� 7$

*("9:$#9	<�'9J&#�*97�&:()('(:*()$)	
 €1,81230

�"	#$%&'()'$*	$% 35,44 €

��C�
,�
�  ��� �� +����1 �� �1,
 � �� �����-��� � 
1�
 � �.����-���1 �� 
��������� ��� � , ��������1 ��������� � �� �� �����������
����A�

�! �
  €31,31

 C�
,�

  ��� �� +����1 �� �1,
 � �� �����-��� � 
1�
 � �.����-���1 �� 
���������&���&�&,&��������

 €25,66000

�"	#$%&'()'$*	$% 5,65 €

��C�
�?

 ����� �� +���� �� ������ �� ��������1 �� �1,
 � ��
�����-��� � 
13
 � �.����-���1 �� ��������� ��� � �

��������1&����������&�&�� &��&�����������&����A�

�! ��  €37,24

 C�
�?

 ����� �� +���� �� ������ �� ��������1 �� �1,
 � ��
�����-��� � 
13
 � �.����-���1 �� ��������� ��� � �

��������

 €26,08500

�"	#$%&'()'$*	$% 11,16 €

��C�
�+
� ��������� ��� � ��������� �.����� ������1 �� �

 � ��
���������1&���������&�&�� &��&�����������&����A�

�! �
  €65,58

 C�
�+

 ��������� ��� � ��������� �.����� ������1 �� �

 � ��
���������

 €59,28000

�"	#$%&'()'$*	$% 6,30 €

��C����

 +��������� �.������1 �� �� ��������� ���� ���� �
�.�������R�&�������&��&���������&�&�����&��&��&��� ���

�! ��  €132,50

 C����

 +��������� �.������1 �� �� ��������� ���� ���� �
�.�������R�&�������&��&���������&�&�����&��&��&��� ���

 €125,00000

�"	#$%&'()'$*	$% 7,50 €

��C����/
 �����&��&����&�&+� ��&&���������&��&��
2
�
&����! ��  €26,66

 C����/
 �����&��&����&�&+� ��&���������&��&��
2
�
&��  €25,15000
�"	#$%&'()'$*	$% 1,51 €

��C���


 ������&��&�������&��2����&�&�����������! �,  €234,76

 C���


 ������&��&�������&��2����&�&����������  €221,47000
�"	#$%&'()'$*	$% 13,29 €

��C����

 �������� �������� ��� � �������� ��� +���������1 �� ��
��������� ���� ���� � �.�������R� ������� �� ��������� �
�������&��&��&��� ���

�! �6  €98,43

 C����

 �������� �������� ��� � �������� ��� +���������1 �� ��
��������� ���� ���� � �.�������R� ������� �� ���������
�&�����&��&��&��� ���

 €92,86000

�"	#$%&'()'$*	$% 5,57 €

��C���,

 �������2����� ����� � ��������1 ������ �� C�� ���� ���2
�.�������R�&�������&��&���������&�&�������&��&��&��� ���

�! ��  €42,74



ÀREA DE COHESIÓ TERRITORIAL, DESENVOLUPAMENT URBÀ, SEGURETAT I CIVISME
PROGRAMA D´OBRES PÚBLIQUES
RENOVACIÓ I MILLORA DELS FERMS DE CALÇADES I VORERE S DELS CARRERS DE SABADELL
FASE 3 CALÇADES-VORERES - ESS LOT 01: CALASSANÇ DUR AN-LA REPUBLICA

��������������	�
����
�� ����� ���	�� 
��
��
�



����������	�
���
����
���������
�����������
�������
�����
�
�������
��
���������������
���������

�����������������������
�����
�����������
���������
����
�������
����
�������
��
�����������
�������
����

���
��� �����

����������������������

�����������	
��

���� �!"# 1�$%$ &'(�)(&�

����*����

���� �� ����	�
��� 
	��

 €30,97+ �,-.-$/��$���&����

 €31,62	 �������������������

����&)���

 €28,03	 �0����
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ÀREA DE COHESIÓ TERRITORIAL, DESENVOLUPAMENT URBÀ, SEGURETAT I CIVISME
PROGRAMA D´OBRES PÚBLIQUES
RENOVACIÓ I MILLORA DELS FERMS DE CALÇADES I VORERES DELS CARRERS DE SABADELL
FASE 3 CALÇADES-VORERES - ESS LOT 01: CALASSANÇ DURAN-LA REPUBLICA

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE 1Pag.

9.200,00PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL....................................................................................................

1.196,0013 % DESPESES GENERALS SOBRE 9.200,00...............................................................................

6 % BENEFICI INDUSTRIAL SOBRE 9.200,00...........................................................................................................................552,00

Subtotal 10.948,00

21 % IVA SOBRE 10.948,00.................................................................................................................................... 2.299,08

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE 13.247,08€

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a la quantitat de:

( TRETZE MIL DOS-CENTS QUARANTA-SET EUROS AMB VUIT CÈNTIMS )



 
ÀREA D’ESPAI URBÀ, ACCIÓ TERRITORIAL I PARTICIPACIÓ  
SERVEI D’INTERVENCIONS EN L’ESPAI URBÀ I MANTENIMENT D’EQUIPAMENTS 

 

RENOVACIÓ I MILLORA DELS FERMS DE CALÇADES I VORERE S DELS CARRERS DE SABADELL.  
FASE 3 REPÚBLICA-CALASSANÇ DURAN-LA PAU  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RENOVACIÓ I MILLORA DELS FERMS DE CALÇADES I VORERE S DELS CARRERS DE SABADELL.  
FASE 3 REPÚBLICA-CALASSANÇ DURAN-LA PAU 

 
 

PRESSUPOST ESS: LOT 2 – AVINGUDA LA PAU 
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� �����	
�	� 
��


 €7,69�	��$�$�� ����������

���������
�����������#��/��������� �4
+
�
�����
�����
��,��
�������*�
��
-

 €134,76�	��$��1$ �������� �������
� �� �. � �� ���������� 3 �������
� ��� ������� ��
��
��������$���������������
���
�
�������6


�� ��

+���
�
���
�����
�������
�����
�
��
��
�
��*�
��
-

 €6,90�	��$U1�� 
������6������
��#����������.������������������$����/��������� �$
+
�
�����
����������
���*�
��
-

 €81,24�	��$���$ ������� �� ��� ��1��
�
 �� ��'�,$��� � ��� ���6
�
 �/����� �� ���

 �
���������
��/����������������
���
�
�������6


�� ��

+���
��
���������
��������
������
����*�
��
-

 €0,24�	��$���� ���
���/�����
����
����#�����������������
���
�
�������6
�� ��
+0��������
��������
������
����*�
��
-

 €0,87��	��$���$ ����� �/����
���� � ���
����� �/����
 �� ����� �� ���
�
�
 3. ��(���
���#�����������������
���
�
�������6


�� �)

+0��������
��������
��
��
�
��*�
��
-

 €2,02�	��$���. ���
���/�����
����
���������
����
������.��������������
���
�
�������6
�� �.
+��
�����
�������
��*�
��
-

 €171,01>=<	��$	$$� �GB";=D A= >PA;G CD=N%FD5@%& A= @%F5?% %>F 5?BABD S;V>5@ A/$��.I$��. > 5 ���. > A/%GQ!D5%� %>F
&%?@%>=?&< A= CBG5=&5GE 5 <B<&D= &D%<GH@5A� =S;5C%& %>F $ 5?BABD %>F A5CP<5& S;V>5@ A= �.�G# 5 ;?
G%M%FB�%>F�A5CP<5&�A/%5";%�A=�).G#���%>F�>%?&=?5>=?&�5?@GP<

�� �3

+���
�
�
��
���������
���������*�
��
-

 €103,33��
	��$���� ������� �� �6��� ����������
 ��� � ���������
 �� ���1����� �� 3,��),��� �
�� ����� �/���� �������
 � ��������
 �� )� �� �� ����, ����

����
 ��
����

 ��� 
����� ���6���� �������
 �����
 ��� 
����� ��������

	���6��� ��� �����
 �� ��� 
���� ,��� �������
0��� ��� ��������
 ��
����� ������� �� ������ ��� ��

��#����� �� �����

����� ������� �� � �����

��� ��,�
�� 
������� ��

��#����� ��*�
����� $ ���
 �� ����� ��
�����
���
������
 � ���
����� ������������ �� ,��,� �� ��
���
 ��� �����,����
 �
���������������#����
������������
���
�
�������6


�� �'

+���
�
��
�����
�����
���
��
��
��*�
��
-

 €88,53��
	��$���
 ������� �� �6��� ����������
 ��� ���������
 �� ��

����
� �� 2,��),��� �
�� ��� 
�������

 ����� �/���� �������
 � ��������
 �� �������
� �� )� ��
�� ����, ����

����
 �� ����

 ��� 
����� ���6���� �������
 �����
 ���

����� ��������
 	���6��� ��� �����
 �� ��� 
���� ,��� �/����
�������
0��� ��� ��������
 �� ����� ������� �� ������ ��

��#�����
��*�
����� ��� � ���

 �� ����� ��
�����
��� ������
 � ���
�����
����������������#����
������������
���
�
�������6


�

�� �2

+���
��
�����
�����
������������
��
��
��*�
��
-

 €65,25�	���$��$ ������ �� ����� �������� �� � �� �� ����,� ���R����
 ��	���
 
���� 
�����
�����

�

�� �4

+
��,��
�����������
��������
���������*�
��
-

 €31,31�	���.'�$ ���� �� ��

�� �� ��.� � �� ��������� � ��)� � �/��������� ��� ������
�
 ��� � .
���
���
�����#����
������������
���
�
�������6


�� )�

+
���
���������
�����
���
������*�
��
-

 €37,24�	���'4�� 
���� �� ��

� ��� 
����� �� ��������� �� ��.� � �� ��������� � ��2� �
�/��������� ��� ������
�
 ��� � $� ���
���
� ���#������ � ��� ��
��
���
�
�������6


�� )$

+
���
��
�
�����
��������
������
����*�
��
-

����������	�
���
����
���������
�����������
�������
�����
�
�������
��
���������������
���������

�����������������������
�����
�����������
���������
����
�������
����
�������
��
�����������
�������
����

���
��� ����������������

�!"# 
��������������	�
����
�� )�%&% �'(�)(��

������ ���	 
� �����	
�	� 
��


 €65,58�	������$ ��������
 ��� � ��������� �/�
���������
� �� $�� � �� ������
�
� ���#����
 �
���������
���
�
�������6


�� )�

+
��,��
�����������
������������
�����
��*�
��
-

 €132,50�	���$$�� ���������� �/������� ��� �� ���
����
 �

�����
 � �/��������� ������� ��

�����
�
���
���
�������
������

�� )�

+���
�
���
����
�����
������������
���*�
��
-

 €26,66�	�����1� ���
�������
�����������
��
*
�������$$�,�$����#�� ))
+���
���
�
�����
�����
��,��
��
�
��*�
��
-

 €234,76�	������� ���
�
����������
���,���
���
������
���� ).
+��
����

�
���
�����
�������
�����
�
��
��
�
��*�
��
-

 €98,43�	������� ��
����� 
���
��� ��� � �

��
�� ��� ����������� ��� �� ���
����

�

�����
����/���������������������
�����
�
���	�������������
������

�� )3

+�����
�����
�����
�����������
��
��
��*�
��
-

 €42,74�	����.�� �������,����
 �*��� ������
���� 
����
 �� ��� �

�����, �/���������
�����������
�����
�
���	�������������
������

�� )'

+������
����
�����
�����
�
��
�����
����*�
��
-



ÀREA DE COHESIÓ TERRITORIAL, DESENVOLUPAMENT URBÀ, SEGURETAT I CIVISME
PROGRAMA D´OBRES PÚBLIQUES
RENOVACIÓ I MILLORA DELS FERMS DE CALÇADES I VORERE S DELS CARRERS DE SABADELL
FASE 3 CALÇADES-VORERES - ESS LOT 02: AVINGUDA LA P AU

��������������	�
����
�� ����� ���	�� 
��
��
�

������ ���	 ��
��	��	� ���

������

��
���

� ������ ������� ��� ������ �� ��������� � ����� �� ��
��� ���

�! �  €169,89

�"	#$%&'()'$*	$% 169,89 €

��
���


 +�������&��&���������&�&�������&��&��&��� ����! 
  €32,83

�"	#$%&'()'$*	$% 32,83 €

��
�,���� �-&�.� ��&��& ������&��&����������! �  €30,12

�"	#$%&'()'$*	$% 30,12 €

��
�,���� �- �.� �� ��� �� ����/� � ����������� �� ��� ��������������
���&��������

�! �  €27,41

�"	#$%&'()'$*	$% 27,41 €

��������� ���� �� ��������� ��� � 0� ������1 ������ ����1 ��
��������� �� �� ��� �-2�� �� �

 �1 ��������� ������
���!��&3�


�! ,  €7,29

 ������� ���� �� ��������� ��� � 0� ������1 ������ ����1 ��
��������� �� �� ��� �-2�� �� �

 �1 ��������� ������
���!��&3�


 €6,88000

�"	#$%&'()'$*	$% 0,41 €

����
���
 ������� �� ��������� ������������1 ���-����� �� 
������� ���4����� � ����4������ ������5� ���
�� ��������� � ������� ���������1 �� 4����
����������� � ���������� ������ �.����������1
�����������&������&���!��&�6�&�&���!��&�63�

�! 6  €8,24

 ��

�

 �""$#$% 7$ %$�8#$	�	 �)	99:*�'	$% *("9;�"$)	% 8	9"9	<�="$% %(=#$*(%�7$% �
8""$#$% �#�78�7$%1 �:= :8)	8#� 8)9;$#%�"1 �:= ;9%(# 	#�)%*�#$)	 9
	#�'	�:$)	 '()	#� ".$)	$"�:$)	1 $"% 8"	#�;9("�	%1 $" #�	""�:$)	 9 �)	9$%	�	9'1
>(:("(��7$%&%$�()%&���!��&�6�&9&���!��&�63

 €7,77000

�"	#$%&'()'$*	$% 0,47 €

��������, ��������� ������� ����� �������� ������ �� � ����
���������� �� ���������1 ��������� ������ ���!�� �,
1
���!��&�?�&9&���!��&�,3

�! �  €23,82

 ���

�
 �#(	$'	(# �879	98 7.�8#9'8"�#1 �'(="�	 �" '�* �:= �#)@% 9 (#$""$#$% �)	9%(#(""1
>(:("(��	&%$�()%&&���!��&�,
1&���!��&�?�&9&���!��&�,3

 €22,47000

�"	#$%&'()'$*	$% 1,35 €

������

� ��������� ����+������� ������ ������� � 4����� �A2���1
����������&������&���!��&�
,

�! 3  €0,84

 ����

� ��������� ����+������� ������ ������� � 4����� �A2���1
����������&������&���!��&�
,

 €0,79000

�"	#$%&'()'$*	$% 0,05 €

������

, �-����� �� ��������� ��������A���1 ���������� ������
���!��&��6

�! ?  €13,31

 ����

, �-����� �� ��������� ��������A���1 ���������� ������
���!��&��6

 €12,56000

�"	#$%&'()'$*	$% 0,75 €

�������
� ������ �� +������ ��� � ���������� �� ��� �����/������
�������� ��� � +������ ������ ����1 4�����1 +��� �
����B����� �A2�C��� �� �� ���� �� �� �B��� ��� �6D
�.�2����1&����������&������&��

�! �
  €8,71

 �����
� ������ �� +������ ��� � ���������� �� ��� �����/������
�������� ��� � +������ ������ ����1 4�����1 +��� �
����B����� �A2�C��� �� �� ���� �� �� �B��� ��� �6D
�.�2����1&����������&������&��

 €8,22000

ÀREA DE COHESIÓ TERRITORIAL, DESENVOLUPAMENT URBÀ, SEGURETAT I CIVISME
PROGRAMA D´OBRES PÚBLIQUES
RENOVACIÓ I MILLORA DELS FERMS DE CALÇADES I VORERE S DELS CARRERS DE SABADELL
FASE 3 CALÇADES-VORERES - ESS LOT 02: AVINGUDA LA P AU

��������������	�
����
�� ����� 
��	�� 
��
��
�

������ ���	 ��
��	��	� ���

������

�"	#$%&'()'$*	$% 0,49 €

����,���
 ������� �� ������ ��� � 0� �������1 �� �������1 �������1
������ � ���� B���2 � ���5� �� ����1 ���� �� �� �- � ��������
��&����1&+����&��������1&�&�� /�����&��-�����&��&������

�! ��  €1,83

 ��,���
 ������� �� ������ ��� � 0� �������1 �� �������1 �������1
������ � ���� B���2 � ���5� �� ����1 ���� �� �� �- � ��������
��&����1&+����&��������&�&�� /�����&��-�����&��&������

 €1,73000

�"	#$%&'()'$*	$% 0,10 €

����6���
 ������� ��  ���� �.����� �� �4� �� ���E� ����1 �� ����
������������ � +������� �� ���� ����� ��1 �����������
������&���!��&���1&���!��&��,1&���!��&��6&�&���!��&���

�! �
  €7,35

 ��6���
 ������� ��  ���� �.����� �� �4� �� ���E� ����1 �� ����
������������ � +������� �� ���� ����� ��1 �����������
������ ���!�� ��� 

���1 ���!�� ��� 

��,1 ���!�� ��� 

��6 9
���!��&���&

���

 €6,93000

�"	#$%&'()'$*	$% 0,42 €

����6

�
 ������� ��  ���� �� ��������� ���������� � �� �������1 ��
���� �����+�����1 �� ��4������ ��� ������� �����2����1
���� ������������ � �������-����1 +���� ���������� ��� ��
����1 �����F��� �� ���2�1 �� ������������ �-���1 �� 
����������&�&�������&���-����C���

�! ��  €27,04

 ��6

�
 ������� ��  ���� �� ��������� ���������� � �� �������1 ��
���� �����+�����1 �� ��4������ ��� ������� �����2����
���� ������������ � �������-����1 +���� ���������� ��� ��
����1 �����F��� �� ���2�1 �� ������������ �-���1 �� 
����������&�&�������&���-����C���

 €25,51000

�"	#$%&'()'$*	$% 1,53 €

�������
� ������� �� ��������� �� �� /�����1 �/���� ��1 ������ �1 ��
��������� � +��������� ���������1 �� ����� ��
��������� ������ �� ���������� ���-������ � ���C����
�.����&�� &4������&�������1&���������&������&��

�! ��  €52,95

 �����
� ������� �� ��������� �� �� /�����1 �/���� ��1 ������ �1 ��
��������� � +��������� ���������1 �� ����� ��
��������� ������ �� ���������� ���-������ � ���C����
�.����&�� &4������&�������1&���������&������&��

 €49,95000

�"	#$%&'()'$*	$% 3,00 €

8������

 �9%	$:� �)	9'�9�87� '(:*(%	 *$# 8) �#)@% �)	9'�9�87� �:= 	9#�)	%1 =�)7$%
%$'8)7�#9$%1 =�)7$% %8=�"G	9$%1 =�)7$% 7$ '89H�1 #$'("<�:$)	 7(#%�" *$# �
%8=I$''9J1 $"$:$)	% 7.�I8%	1 $"$:$)	 7(#%�" 7.$)��)H�:$)	 7.�#)@%
�)	9'�9�87� 9 %9;$""�1 9)'(#*(#�	 � 8) $"$:$)	 7.�:�##�:$)	 '(:*(%�	 *$# 8)
	$#:9)�" :�)8K�'	8#�	1 >(:("(��	 %$�()% ���!�� �6�1 ���!�� �6
1
���!��&�6�1&���!��&�6,&9&���!��&�,�

�! �,  €64,53

 �����

 �9%	$:� �)	9'�9�87� '(:*(%	 *$# 8) �#)@% �)	9'�9�87� �:= 	9#�)	%1 =�)7$%
%$'8)7�#9$%1 =�)7$% %8=�"G	9$%1 =�)7$% 7$ '89H�1 #$'("<�:$)	 7(#%�" *$# �
%8=I$''9J1 $"$:$)	% 7.�I8%	1 $"$:$)	 7(#%�" 7.$)��)H�:$)	 7.�#)@%
�)	9'�9�87� 9 %9;$""�1 9)'(#*(#�	 � 8) $"$:$)	 7.�:�##�:$)	 '(:*(%�	 *$# 8)
	$#:9)�" :�)8K�'	8#�	1 >(:("(��	 %$�()% ���!�� �6�1 ���!�� �6
1
���!��&�6�1&���!��&�6,&9&���!��&�,�

 €60,88000

�"	#$%&'()'$*	$% 3,65 €

����3�
�
 ������� �� ��� ��� ��� � �����������1 �� ��������� � ����
L6,D!�,DM1 �����  ����1 ����� 
�
1 ��  ��2�C��� ���������1
����������&������&���!��&��


�! �6  €12,97

 ��3���� �#�)(	�&7$&	#$=�""1&7$&*("9@%	$#&9&'(	J1&�:=&=8	H�N8$%&$H	$#9(#%  €12,24000
�"	#$%&'()'$*	$% 0,73 €



ÀREA DE COHESIÓ TERRITORIAL, DESENVOLUPAMENT URBÀ, SEGURETAT I CIVISME
PROGRAMA D´OBRES PÚBLIQUES
RENOVACIÓ I MILLORA DELS FERMS DE CALÇADES I VORERE S DELS CARRERS DE SABADELL
FASE 3 CALÇADES-VORERES - ESS LOT 02: AVINGUDA LA P AU

��������������	�
����
�� ����� ���	�� 
��
��
�

������ ���	 ��
��	��	� ���

������

����3��6
 �������� �� �� /�C����1 �����2� � ���������1 ��� � � ���
�0 ��C���1 �� �4� ������ �� 
1� �� �� ����21 �� ����� 4��1
���������&������&���!��&��


�! ��  €6,92

 ��3��6
 �������� �� �� /�C����1 �����2� � ���������1 ��� �
� ��� �0 ��C���1 �� �4� ������ �� 
1� �� �� ����21 ��
�����&4��1&���������&������&���!��&��


 €6,53000

�"	#$%&'()'$*	$% 0,39 €

����3�3

 ������� ��� � ���E������ �� ����� ��+�������� � ��
�������1&��&���&�&�&�.��C����1&����������&������&���!��&���

�! �3  €21,25

 ��3�3

 ������� ��� � ���E������ �� ����� ��+�������� � ��
�������1&��&���&�&�&�.��C����1&����������&������&���!��&���

 €20,05000

�"	#$%&'()'$*	$% 1,20 €

:��,
�,�� �"�	�K(#:� 7.� : 7.�:*"�#9�1 �:= =�%$ 9 %O'(" 7$ *"�)H� 7.�'$# �(K#�7�1
#$K(#P(% 7.�)�8"�#%1 	#�;$%%$#% 7$ *$#K9"% 7.�'$# ��� �

 9 =�#�)$%
:$	�"Q"9N8$% 7.� : 7.�"P�#9� �:= 	#�;$%%$#% %8*$#9(# 9 9)	$#:$79 9 �:=
7$%:8)	�	�$&9)'"O%

�! �?  €15,37

 �,
�,�, �"�	�K(#:� :$	�"Q"9'� 7.� : 7.�:*"�#9�1 �:= =�%$ 9 %O'(" 7$ *"�)H� 7.�'$#
�(K#�7�1 #$K(#P(% 7.�)�8"�#%1 	#�;$%%$#% 7$ *$#K9"% 7.�'$# ��� �

 9 =�#�)$%
:$	�"Q"9N8$% 7.� : 7.�"P�#9� �:= 	#�;$%%$#% %8*$#9(# 9 9)	$#:$791 *$# � �

8%(%1&*$#&�&%$�8#$	�	&9&%�"8	&9&�:=&7$%:8)	�	�$&9)'"O%

 €8,45000

�"	#$%&'()'$*	$% 6,92 €

���,��

� ��R� �� ��-���� �� +���� ��  ����1 �� ����� 4������1 ��� �
��������� ���� �2����� �� ��� ��������� ��� � C�����4��
��-�����1&�� &�����������&����A�&

�! 

  €0,54

 �,��

� ��R� �� ��-���� �� +���� ��  ����1 �� ����� 4������1 ��� �
��������� ���� �2����� �� ��� ��������� ��� �
C�����4��&��-�����1&���&�&,&����&�� &����������&����A�

 €0,25000

�"	#$%&'()'$*	$% 0,29 €

��6
��


  ������ �� +���� �� ������� �� ����� �����������1 �����
��S&/����E&���+� ������1&��������&�&�����������

�! 
�  €61,99

  �
  �
 �������5���� ��  ������ �� ��������� ��S /����E
���+� ������&��&+������&L

&����M1&���&�&���������&�&�����

 €4,19000

�"	#$%&'()'$*	$% 57,80 €

��6��
��� �����1 �� 
 � �.��R-���1 �.���� ���4����5��1 �� �����
�������������� �� ?
2�,
 �� � �� �1, � �1, �� �� ��  �������
�� �1,
2
 � �� �� �� �
 �� �� �� +�2�� � ���� ���+� ������
��&+������1&�&�� &��&�����������&����A�

�! 

  €3,72

 6��
��� ����� �A ��1 �� 
 � �.��R-���1 �.���� ���4����5��1 �� �����
�������������� �� ?
2�,
 �� � �� �1, � �1, �� �� �1  �������
�� �1,
2
 � �� �� �� �
 �� �� � ��� � +�2�� � ����
���+� ������&��&+������1&���&�&

&����

 €0,88000

 6�5�+
� ��� �� +������ �� �3 T� ��� � ��� �� ����� �A �� �� �����
�.����&�&���&�&

&����

 €0,04200

�"	#$%&'()'$*	$% 2,80 €

��  ����� ����� ��+������� ����������1 �� �
 �� �� ������1 ��� �
���E���&��&��-����1&+�2���&�&�� &��&�����������&����A�

�! 
�  €52,68

  ����

 ����� ����������1 �� �
 ��1 �� ������� ��+�������1 ��� � 

����

 €36,77000

�"	#$%&'()'$*	$% 15,91 €

��  ��
,� ����� ��+������� ��������1 �� 6
 �� �� ��-�����1 ��� �
���E���&��&��-����1&+�2���&�&�� &��&�����������&����A�

�! 
�  €59,56

  ��
6

 ����� ��������1 �� � 6
 ��1 �� ������� ��+�������1 ��� � 

����

 €43,26000

�"	#$%&'()'$*	$% 16,30 €

ÀREA DE COHESIÓ TERRITORIAL, DESENVOLUPAMENT URBÀ, SEGURETAT I CIVISME
PROGRAMA D´OBRES PÚBLIQUES
RENOVACIÓ I MILLORA DELS FERMS DE CALÇADES I VORERE S DELS CARRERS DE SABADELL
FASE 3 CALÇADES-VORERES - ESS LOT 02: AVINGUDA LA P AU

��������������	�
����
�� ����� ���	�� 
��
��
�

������ ���	 ��
��	��	� ���

������

��  ���,� ����� ��+������� ���������1 �� 6
 �� �� ��-�����1 ��� �
���E���&��&��-����1&+�2���&�&�� &��&�����������&����A�

�! 
,  €68,50

  ���6

 ����� ���������1 �� � 6
 ��1 �� ������� ��+�������1 ���
�&
&����

 €51,69000

�"	#$%&'()'$*	$% 16,81 €

��  ��,�� ����� �� ���E����5���� �� ��������� �� ����1 �� ����2�
�.���� ����� �������+����1 �� �
2�� ��1 +�2��� ���-��������
�&�� &��&�����������&����A�

�! 
6  €34,19

 
���5

 �����&��������&��&�� /�����&L�������1&4����1&�������M  €1,84000
   ��,

 ����� �� ���E����5���� �� ��������� �� ����1 �� ����2�

�.����&�����&�������+����1&��&�
2��&��
 €17,48000

�"	#$%&'()'$*	$% 14,87 €

��  5��
� ������ �������� �.���� ���4����5�� �� 6
 ��� �� ��������
�1
 �� �� �����-��� � 
 ��� �� ����21 ��������� � ����� �
+����������&�.������&���������&�&���������&��&��4�����

�! 
�  €160,63

 
6
�


 +(#:9�J 7.G% )( $%	#8'	8#�" 7$ #$%9%	@)'9� � '(:*#$%%9J�, ��::
1
'()%9%	@)'9� %$'�1 *"�%	9'�1 	(;� ( K"8U7� 9 �#�)7�#9� :�H9:� 7$" �#�)8"�	 


::1&����!�,��1�1 �

�&+(#:9�J&7.�#97&#$'9'"�	�

 €2,34120

 ?���


 ����� ���� �� 

2

2� �� �� � ���������1 ��  ����� � ��
�������&��&�����&�����

 €1,43360

 �4���
� ������ �������� ���4����5�� �� 6
 ��� �� ��������
�2������&��&�1

&��&�.��R���&�&�&���&��&����2

 €84,35000

�"	#$%&'()'$*	$% 72,51 €

��  5��

 ������ �������� �.���� ���4����5�� �� 6
 ��� �� �������� �
�� �� �����-��� � 
 ��� �� ����21 ��������� � ����� �
+����������&�.������&���������&�&���������&��&��4�����

�! 
3  €175,92

 
6
�


 +(#:9�J 7.G% )( $%	#8'	8#�" 7$ #$%9%	@)'9� � '(:*#$%%9J�, ��::
1
'()%9%	@)'9� %$'�1 *"�%	9'�1 	(;� ( K"8U7� 9 �#�)7�#9� :�H9:� 7$" �#�)8"�	 


::1&����!�,��1�1 �

�&+(#:9�J&7.�#97&#$'9'"�	�

 €2,34120

 ?���


 ����� ���� �� 

2

2� �� �� � ���������1 ��  ����� � ��
�������&��&�����&�����

 €1,43360

 �4���

 ������ �������� ���4����5�� �� 6
 ��� �� ��������
�2������&��&�&��&�.��R���&�&�&���&��&����2

 €98,77000

�"	#$%&'()'$*	$% 73,38 €

�� ��
�

 ���&��&��-����&��+������&��&�
&���&�.��R-����! 
?  €7,69

  ��
�

 ��� �.� ���R����� �� ��-���� ��+������ �� �
 ��� �.��R����1
���&�&
&����1&���&�&���������&�&�����

 €6,87000

�"	#$%&'()'$*	$% 0,82 €

�� ����/� �������� ��������� �� 
, � �� �����-���1 6 �-������1 �� 
�������&��& ������&��&�
&4&�&�� &��&�����������&����A�

�! �
  €134,76

  ����/
 �������� ��������� �� 
, � �� �����-���1 6 �-������1 �� 
�������&��& ������&��&�
&4

 €87,35000

�"	#$%&'()'$*	$% 47,41 €

�� ��T/

 �����&�A ��&���-������&��&
1,&�&��&�����-���&�&�&�&�.��R-����! ��  €6,90

  ��T/
� ����� �A �� ���-������ �� 
1, � �� �����-��� � � � �.��R-���1
���&�&�&����

 €4,96000

�"	#$%&'()'$*	$% 1,94 €

�� ������  ������ �� �4� ��/����� �� 
1�
2�1

 � �� ���A��� �.����� ��
�����&�&����������&�.����&�&�� &��&�����������&����A�

�! �
  €81,24

  �����
  ������ �� �4� ��/����� �� 
1�
2�1

 � �� ���A��� �.�����
��&�����&�&����������&�.����1&���&�&
&����

 €64,75000

�"	#$%&'()'$*	$% 16,49 €

�� ���


 �����&�.� ���������&����������1&�� &��&�����������&����A��! ��  €0,24



ÀREA DE COHESIÓ TERRITORIAL, DESENVOLUPAMENT URBÀ, SEGURETAT I CIVISME
PROGRAMA D´OBRES PÚBLIQUES
RENOVACIÓ I MILLORA DELS FERMS DE CALÇADES I VORERE S DELS CARRERS DE SABADELL
FASE 3 CALÇADES-VORERES - ESS LOT 02: AVINGUDA LA P AU

��������������	�
����
�� ����� ,��	�� 
��
��
�

������ ���	 ��
��	��	� ���

������

  ���


 �������� �.� ���R����� ��+�������1 ��� � ��������� �
�����

 €0,10000

�"	#$%&'()'$*	$% 0,14 €

�
� ���

� ����� �.��������� � ��������� �.� ��� �� �-+�� �� ��������
6,&����
1&����������1&�� &��&�����������&����A�

�! ��  €0,87

  ���

� ����� �.��������� � ��������� �.� ��� �� �-+�� �� ��������
6,&����


 €0,56000

�"	#$%&'()'$*	$% 0,31 €

�� ���

, ����� �.� ���������1 �� �� ������ ���� , � � �� ��
�����������&����A�

�! �,  €2,02

  ���


 �������� �.� ���R����� ��+�������1 ��� � ��������� �
�����

 €0,10000

�"	#$%&'()'$*	$% 1,92 €

:$%�C�����
 �"(�8$# 7$ :O78" *#$K�=#9'�	 7$ '�=9)� �:= 9)(7(# N8V:9' 7.�1
,H�1
, : 9

1�, : 7.�"P�#9�1 �:= 	�)'�:$)	% 7$ *("9$	9"@ 9 %(%	#$ 	#�%"G'971 $N89*�	 �:= �
9)(7(# �:= 79*O%9	 N8V:9' 7$ 
,
"� 9 8) "�;�=( �:= 79*O%9	 7.�9�8� 7$ �,"� 1
�:=&:�)	$)9:$)	&9)'"O%

�! �6  €171,01

 C�����
 �"(�8$# 7$ :O78" *#$K�=#9'�	 7$ '�=9)� �:= 9)(7(# N8V:9' 7.�1
,H�1
, : 9

1�, : 7.�"P�#9�1 �:= 	�)'�:$)	% 7$ *("9$	9"@ 9 %(%	#$ 	#�%"G'971 $N89*�	 �:=
� 9)(7(# �:= 79*O%9	 N8V:9' 7$ 
,
"� 9 8) "�;�=( �:= 79*O%9	 7.�9�8� 7$ �,"� 1
�:=&:�)	$)9:$)	&9)'"O%

 €161,33000

�"	#$%&'()'$*	$% 9,68 €

����C������ ������� �� �A��� ���+� ����� ��� � �C�������� ��
���/����1 �� 62
1�2
1� � �� ���+� �.���� �������� �
��������� �� �
 �� �� ����2 ��4�������� �� ������ �� 
������ +��A���1 ��4����� +����� ��� ������ ���������
����A+�� �� ��� �� �� �4� �� �� 2��� ���4����5��� �� 
��������� �� ����� ������� �� 4����1 �� ������������ ��
�����������1 ������� �� 
 ��C��� �� ��2���1 �������1
������������ ���������1 � ���� �� ����1 �����������1
������� � ��������� ��+��������1 �� 2��2� �� ������� �� 
�����2����� � ���4������1 ��������� � �� �� �����������
����A�

�! ��  €103,33

 C���,�� �"(�8$# 7$ :O78" *#$K�=#9'�	 *$# � $N89*�:$)	 7$ :$)I�7(# � (=#� 7$ 6H
1�
: �:= 	�)'�:$)	% K(#:�	% *$# *"�'� 7$ 78$% *"�)H$% 7.�'$# *#$"�'�	 9
�U""�:$)	 9)	$#9(# 7$ �
:: 7$ �#89H 9 *�;9:$)	 K(#:�	 *$# 	�8"$# ��"(:�#�	
>97#OK8� �:= �'�=�	 7$ �4� %(=#$ H�*� ��";�)9	<�7� 9 ""�)� :9)$#�" 7$
;97#$1 9)%	�"�'9J $"@'	#9'� �:= � *8)	 7$ ""8:1 9)	$##8*	(#1 $)7(""% 9 *#(	$''9J
79K$#$)'9�"1&9&$N89*�	&�:=&�9�W$#�&7$&�&*9'�&�:=&�9H$	�&9&	�8"$""

 €72,61000

 C������ ������� �� �� �� �4� +��� � 2��2� �� ����/����� �������
��&����

 €22,50000

�"	#$%&'()'$*	$% 8,22 €

����C���4�� ������� �� �A��� ���+� ����� ��� �C�������� ��
4��������1 �� 32
1�2
1� � �� �� ���������� ���+� �.����
�������� � ��������� �� ��������- �� �
 �� �� ����2
��4�������� �� ������ �� ������ +��A���1 ��4�����
+����� ��� ������ ��������� ����A+�� �� ��� �� �� �4�
�� �� 2��� �.���� ���4����5��� �� ��������� �� �����
������� �� 4����1 ������������ ���������1 �� 
 ����� ��
����1 �����������1 ������� � ��������� ��+��������1
���������&�&�� &��&�����������&����A�

&

�! �3  €88,53

 C���,
� �"(�8$# 7$ :O78" *#$K�=#9'�	 *$# $N89*�:$)	 7$ ;$%	97(#% � (=#� 7$ 3H
1� :
�:= 	�)'�:$)	% K(#:�	% *$# *"�'� 7$ 78$% *"�)H$% 7.�'$# *#$"�'�	 9
�U""�:$)	 9)	$#9(# 7$ �
:: 7$ �#89H 9 *�;9:$)	 K(#:�	 *$# 	�8"$# ��"(:�#�	
>97#OK8� �:= �'�=�	 7$ �4� %(=#$ H�*� ��";�)9	<�7� 9 ""�)� :9)$#�" 7$
;97#$1 9)%	�"Q"�'9J $"@'	#9'� �:= 
 *8)	% 7$ ""8:1 9)	$##8*	(#1 $)7(""% 9
*#(	$''9J&79K$#$)'9�"

 €81,15000

ÀREA DE COHESIÓ TERRITORIAL, DESENVOLUPAMENT URBÀ, SEGURETAT I CIVISME
PROGRAMA D´OBRES PÚBLIQUES
RENOVACIÓ I MILLORA DELS FERMS DE CALÇADES I VORERE S DELS CARRERS DE SABADELL
FASE 3 CALÇADES-VORERES - ESS LOT 02: AVINGUDA LA P AU

��������������	�
����
�� ����� 6��	�� 
��
��
�

������ ���	 ��
��	��	� ���

������

�"	#$%&'()'$*	$% 7,38 €

��C�
��
� ������ �� ����� �������� �� � �� �� ����21 ���Q�����
�������&�� ��&������&��&+����

�! �?  €65,25

 �5���

 �9#�""&7$&""8)�&9)'("(#�&7$&�#89H&�&::1&*$#&�&%$�8#$	�	&9&%�"8	  €28,00000
 �/,

?� ��%%9""� *$# � %$�$""�	%1 7.�*"9'�'9J �:= *9%	("�1 7$ =�%$ *("98#$	� 7$

*("9:$#9	<�'9J&#�*97�&:()('(:*()$)	
 €1,81230

�"	#$%&'()'$*	$% 35,44 €

��C�
,�
�  ��� �� +����1 �� �1,
 � �� �����-��� � 
1�
 � �.����-���1 �� 
��������� ��� � , ��������1 ��������� � �� �� �����������
����A�

�! �
  €31,31

 C�
,�

  ��� �� +����1 �� �1,
 � �� �����-��� � 
1�
 � �.����-���1 �� 
���������&���&�&,&��������

 €25,66000

�"	#$%&'()'$*	$% 5,65 €

��C�
�?

 ����� �� +���� �� ������ �� ��������1 �� �1,
 � ��
�����-��� � 
13
 � �.����-���1 �� ��������� ��� � �

��������1&����������&�&�� &��&�����������&����A�

�! ��  €37,24

 C�
�?

 ����� �� +���� �� ������ �� ��������1 �� �1,
 � ��
�����-��� � 
13
 � �.����-���1 �� ��������� ��� � �

��������

 €26,08500

�"	#$%&'()'$*	$% 11,16 €

��C�
�+
� ��������� ��� � ��������� �.����� ������1 �� �

 � ��
���������1&���������&�&�� &��&�����������&����A�

�! �
  €65,58

 C�
�+

 ��������� ��� � ��������� �.����� ������1 �� �

 � ��
���������

 €59,28000

�"	#$%&'()'$*	$% 6,30 €

��C����

 +��������� �.������1 �� �� ��������� ���� ���� �
�.�������R�&�������&��&���������&�&�����&��&��&��� ���

�! ��  €132,50

 C����

 +��������� �.������1 �� �� ��������� ���� ���� �
�.�������R�&�������&��&���������&�&�����&��&��&��� ���

 €125,00000

�"	#$%&'()'$*	$% 7,50 €

��C����/
 �����&��&����&�&+� ��&&���������&��&��
2
�
&����! ��  €26,66

 C����/
 �����&��&����&�&+� ��&���������&��&��
2
�
&��  €25,15000
�"	#$%&'()'$*	$% 1,51 €

��C���


 ������&��&�������&��2����&�&�����������! �,  €234,76

 C���


 ������&��&�������&��2����&�&����������  €221,47000
�"	#$%&'()'$*	$% 13,29 €

��C����

 �������� �������� ��� � �������� ��� +���������1 �� ��
��������� ���� ���� � �.�������R� ������� �� ��������� �
�������&��&��&��� ���

�! �6  €98,43

 C����

 �������� �������� ��� � �������� ��� +���������1 �� ��
��������� ���� ���� � �.�������R� ������� �� ���������
�&�����&��&��&��� ���

 €92,86000

�"	#$%&'()'$*	$% 5,57 €

��C���,

 �������2����� ����� � ��������1 ������ �� C�� ���� ���2
�.�������R�&�������&��&���������&�&�������&��&��&��� ���

�! ��  €42,74



ÀREA DE COHESIÓ TERRITORIAL, DESENVOLUPAMENT URBÀ, SEGURETAT I CIVISME
PROGRAMA D´OBRES PÚBLIQUES
RENOVACIÓ I MILLORA DELS FERMS DE CALÇADES I VORERE S DELS CARRERS DE SABADELL
FASE 3 CALÇADES-VORERES - ESS LOT 02: AVINGUDA LA P AU

��������������	�
����
�� ����� ���	�� 
��
��
�
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���������

�����������������������
�����
�����������
���������
����
�������
����
�������
��
�����������
�������
����

���
��� ����������������

�����������	
��

���� �!"# 1�$%$ �&'�('��

����)����

���� �� ����	�
��� 
	��

 €30,97* �+,-,$.�/$��/�/���

 €31,62	 ��������/����������

���/�(���

 €28,03	 �0����
������������

���/�(���

 €25,86* �$12345��/(����

����������	�
���
����
���������
�����������
�������
�����
�
�������
��
���������������
���������

�����������������������
�����
�����������
���������
����
�������
����
�������
��
�����������
�������
����

���
��� ����������������

�����������	
��

���� �!"# 2�$%$ �&'�('��

����������

���� �� ����	�
��� 
	��

 €18,06* �267458824�$63�928�6$4%5..8�715:6!%,-8�//�/���

 €53,03* �$6,;�"4:$�/<�����



����������	�
���
����
���������
�����������
�������
�����
�
�������
��
���������������
���������

�����������������������
�����
�����������
���������
����
�������
����
�������
��
�����������
�������
����

���
��� ����������������

�����������	
��

���� �!"# 3�$%$ �&'�('��

��
�����


���� �� ����	�
��� 
	��

 €78,04�� �246,"; 9)=8 12 58%4:-%:4$. 95 458,8%>1-,$ $
-2674588,;/< �'66�� -218,8%>1-,$ 85-$� 7.!8%,-$� %2?$
2 +.:@9$ , "4$19!4,$ 6!A,6$ 95. "4$1:.$% �� 66�
	����/<'
����'��#��246,";�9)!4,9�45-,-.$%#

��B�����

 €1,84� ��
�
 ��
����� �� 
��0����� C������
�
��
�
��
��
###D

�����E��

 €0,72F� ���� �� �����
 ���������
 �<��
� ��
�����
 �� �G��
 ���

��HI<���'���� �����

�#�#���������������
����/����������

��������

 €6,88� ��
� �� 
�����
�
 ��� � �
 �������
���
�� ���
� �� �����
��J ��� �� ��

��K�� �� (�� �� 	�������
 
����
 ������
L/�

�/(/�///

 €7,77: �..5458 95 85":45%$% $1%,,67$-%58 72.,?$.51%8
:%,.,%M$3.58 82345728$958 $ :..5458 "4$9:$958� $63
6:1%:4$ :1,?548$.� $63 ?,824 %4$187$451% , %4$-%$651%
-21%4$ .)51%5.$651%� 5.8 :.%4$?,2.$%8� 5. 4$%..$651% ,
$1%,58%!%,-� *262.2"$958 85"218 ������ /B& ,
�������/BL

�/(��/��

 €22,47: �42%5-%24 $:9,%,: 9)$:4,-:.$4� $-23.$% $. -$7 $63 $41>8 ,
245..5458 $1%,8242..� *262.2"$% 85"218 ������ �<��
��������N&�,��������(<L

�/(���/�

 €0,79� ��
����
� ��
����
���
 ���
�� ���
��
 �
�����
 
OK��
� 	��������� 
����

�������(�<

�/((/��/

 €12,56� ��
���� �� ���
����� ��
����
O����
	����������
����
��������/�B

�/((&��<

 €8,22� ������ �� ���
��
 ��� � ��
������� ���
��
 ����
0����

 ��
����
 ��� � ���
��

���
�� ���
� �����
� ���
 � ���
G����


OK����
 �� ������
 ��� �� �G��� ��� /BP
�)�K������	����������
����
���

�/((�/��

 €1,73� ������� �� ����

 ��� � �
 �������� ���
�������� ��
���
� �����
 � ��

 G���K �
���E� �� ����� ���
 �� �� �� � �������
 ��
��
�� ����� ��
����� � 
��0����� ���

���
���������

�/(<///�

 €6,93� ������� �� ��
�
 �)����� �� ��� �� ���Q�
��
�� ��� 
��� ��
����
���
 � �������
 ��
���� ���
����� 	���������
 
����

������ �
� ���((� ������ �
� ���(<� ������
�
�����(B�,���������
�����(&

�/(B///�

 €25,51� ������� �� ��
�
 �� 
�����
�

��
�

��

 � �� 	���
�
� �� ����
���
�������� ��� �����
��
 ��� 
������
�����K���
 
��� ��
����
���
 �
��
��

�
���� ����� ����
����� ��� ��

���� �����R�
� �� ���K�� ��
��
��������
 ������ ��� ����
����
 �
���
������
��#�����


�/(B��(�

����������	�
���
����
���������
�����������
�������
�����
�
�������
��
���������������
���������

�����������������������
�����
�����������
���������
����
�������
����
�������
��
�����������
�������
����

���
��� ����������������

�����������	
��

���� �!"# 4�$%$ �&'�('��

��
�����


���� �� ����	�
��� 
	��

 €49,95� ���
��� �� 
�����
�
 �� 
��0������
�0�

����� ���

� �� �� ����J

�� �
��������
� �

������� ��� ����� ��

�����
�
 ��
��� �� ���������

��
��#���
 � ��
���
� �)���� ��� �������
��
������	�������
�
����
���

�/(&//�/

 €60,88: 
,8%56$ $1%,-$,":9$ -26728% 754 :1 $41>8 $1%,-$,":9$
$63 %,4$1%8� 3$1958 85-:19!4,58� 3$1958 8:3".=%,58�
3$1958 95 -:,A$� 45-2.M$651% 9248$. 754 $ 8:3S5--,;�
5.5651%8 9)$S:8%� 5.5651% 9248$. 9)51"$1A$651%
9)$41>8 $1%,-$,":9$ , 8,?5..$� ,1-24724$% $ :1 5.5651%
9)$6$44$651% -26728$% 754 :1 %546,1$. 6$1:+$-%:4$%�
*262.2"$% 85"218 ������ �B/� ������ �B��
��������B(����������B<�,���������<(

�/(&�/��

 €12,24: �4$12%$ 95 %453$..� 95 72.,>8%54 , -2%;� $63 3:%A$T:58
5A%54,248

�/(L//�/

 €6,53� ����������� ��� 0����
�� ����
K� �
���
����
� ��� � ����
 ��������
� �� ���

����
 �� ��( �� �� ����K� �� ����� ����
	�������
�
����
���������(�

�/(L&(B�

 €20,05� ������� ��� � 
��Q���

� ��� 
���

������
���
 � �� ���
���� �� ��
 � �
�)�
�������	����������
����
��������(&/

�/(L�L��

 €8,456 �.$%$+246$ 65%!.U.,-$ 9)/ 6 9)$67.!4,$� $63 3$85 ,
8V-2. 95 7.$1A$ 9)$-54 "2+4$9$� 45+24W28 9)$1":.$48�
%4$?588548 95 754+,.8 9)$-54 ��� /�� , 3$4$158
65%!.U.,T:58 9)/ 6 9)$.W!4,$ $63 %4$?588548 8:754,24 ,
,1%54659,� 754 $ /� :828� 754 $ 85":45%$% , 8$.:% , $63
9586:1%$%"5�,1-.V8

�/<�&<�<

 €0,25� ���� �� ���

�� �� ����� �� ����
� ��
����� �������� ��� � ���
����� ���

�K
���
 �� ��
 ��������
 ��� �
����
���� �����
��� ��� � < �
�
 ���
��
���
��������O


�/<�(��/

 €28,006� �,4$.. 95 ..:1$ ,1-2.24$ 95 "4:,A � 66� 754 $ 85":45%$% ,
8$.:%

�/E�����

 €0,88� 
���� �O���� �� � � �)�������� �)����
�������
E�
� ��� ����� ����
��
������
�� N�K/<� �� � �� (�< � ��< �� �� �� ��

����
�� ��<�K� � �� 
�� �� (� �� �� � ��� � ��K��
� ���
 ����������

 �� �������� ��� � ��
�
�


�B���//�

 €0,14� ��� �� ������� �� �L F� ��� � ��� ��

������O��������������)�����������������
�


�B�E����

 €17,2696� �$88,..$ 754 $ 85"5..$%8� 9)$7.,-$-,; $63 7,8%2.$� 95
3$85 72.,:45%! 95 72.,654,%M$-,; 4!7,9$
6212-2672151%

�&0<��N�

 €8,96�� ����
 ���
 �� ��K��K( �� �� ( ��

����
� ��
��
��
��������
���
�������������
#

�N�/����



����������	�
���
����
���������
�����������
�������
�����
�
�������
��
���������������
���������

�����������������������
�����
�����������
���������
����
�������
����
�������
��
�����������
�������
����

���
��� ����������������

�����������	
��

���� �!"# 5�$%$ �&'�('��

��
�����


���� �� ����	�
��� 
	��

 €17,48� ����� �� 
��Q���
E���� �� 
�����
�

�������� �� ����K� �)���� ���
�

����������������(�K�����

����/<��

 €6,87� ��� �)����������
 �� ���

�� ������
��
�� �� ��# �)�������� ��� � � �
�
� ��� �

�����
�
���
���


���/�/��

 €0,10� �������� �)����������
 ������
���� ��� �

�����
�
���
���


���/����

 €87,35� �������� �������
� �� �< � �� ���������� B
�������
�������������������
��������/���

���/��0�

 €12,40� 
���� �O��� ��
��#���� �� ��< � ��
������������/����)���������������(��
�


���/F0�(

 €64,75� ������� �� ��� ��0��
�
 �� ��&�K/��� � ���
���O
�
 �)����� �� ���

 � ���������

�)���������������
�


���/����

 €0,56�� ����� �)����
���� � ���
����� �)����
 ��
������������
�
�
�B<���'��

���/���/

 €36,77� ����� 
���������� �� &� ��� ��� ���
���
������
��������������
�


���///��

 €43,26� ����� ��������� �� � B� ��� ��� ���
���
������
��������������
�


���/�B��

 €51,69� ����� ��
������� �� � B� ��� ��� ���
���
������
��������������
�


���/�B��

 €4,19� ����
�
E���� �� ������� �� 
�����
�

��X 0��
�Q ������������ �� ������� C��
�
�
D��������
�����
�
���
���


��������

 €84,35� 
����
 �������� �������
E�
 �� B� ��# ��
�����
�� �K
����� �� ���� �# �)������ � �
��#��������K

���(���/

 €98,77� 
����
 �������� �������
E�
 �� B� ��# ��
�����
�� �K
����� �� ( �# �)������ � � ��#
�������K

���(����

 €161,33658 �.2":54 95 6V9:. 745+$34,-$% 95 -$3,1$ $63 ,12924
T:Y6,- 9)/��<A/��< 6 , ���< 6 9)$.W!4,$� $63
%$1-$651%8 95 72.,5%,.> , 828%45 %4$8.=-,9� 5T:,7$% $63
/ ,12924 $63 9,7V8,% T:Y6,- 95 �<�.# , :1 .$?$32 $63
9,7V8,%�9)$,":$�95�(<.#���$63�6$1%51,651%�,1-.V8

���/	//�

 €81,15��
 �.2":54 95 6V9:. 745+$34,-$% 754 5T:,7$651% 95
?58%,9248 $ 234$ 95 LA��( 6 $63 %$1-$651%8 +246$%8
754 7.$-$ 95 9:58 7.$1A58 9)$-54 745.$-$% , $@..$651%
,1%54,24 95 (�66 95 "4:,A , 7$?,651% +246$% 754 %$:.54
$".26$4$% *,94V+:" $63 $-$3$% 95 ��� 82345 A$7$
"$.?$1,%M$9$ , ..$1$ 6,154$. 95 ?,945� ,18%$.U.$-,;
5.>-%4,-$ $63 � 7:1%8 95 ..:6� ,1%544:7%24� 5192..8 ,
742%5--,;�9,+5451-,$.

���/�<�(

����������	�
���
����
���������
�����������
�������
�����
�
�������
��
���������������
���������

�����������������������
�����
�����������
���������
����
�������
����
�������
��
�����������
�������
����

���
��� ����������������

�����������	
��

���� �!"# 6�$%$ �&'�('��

��
�����


���� �� ����	�
��� 
	��

 €72,61��
 �.2":54 95 6V9:. 745+$34,-$% 754 $ 5T:,7$651% 95
651S$924 $ 234$ 95 BA��( 6 $63 %$1-$651%8 +246$%8
754 7.$-$ 95 9:58 7.$1A58 9)$-54 745.$-$% , $@..$651%
,1%54,24 95 (�66 95 "4:,A , 7$?,651% +246$% 754 %$:.54
$".26$4$% *,94V+:" $63 $-$3$% 95 ��� 82345 A$7$
"$.?$1,%M$9$ , ..$1$ 6,154$. 95 ?,945� ,18%$.$-,;
5.>-%4,-$ $63 / 7:1% 95 ..:6� ,1%544:7%24� 5192..8 ,
742%5--,; 9,+5451-,$.� , 5T:,7$% $63 $,"Z54$ 95 / 7,-$
$63�$,A5%$�,�%$:.5..

���/�<�(

 €150,00� ��
���
 ��� 
�� �� ��� ���
 � K��K� ��

���0����
������
�������
�

���/�
��

 €102,64� ���� �� ��

�� �� ��<� � �� ��������� � ��(�
� �)��������� ��� ������
�
 ��� � <
���
���


����<&��

 €104,34� 
���� �� ��

� ��� 
����� �� ��������� ��
��<� � �� ��������� � ��L� � �)��������� ���
������
�
�������/�����
���


����&N��

 €59,28� ��������
 ��� � ��������� �)�
���������
�
���/��������������
�


��������

 €125,00� ���������� �)������� ��� �� ���
����

�

�����
 � �)��������� ������� ��

�����
�
���
���
�������
������

����//��

 €92,86� ��
����� 
���
��� ��� � �

��
�� ���
����������� ��� �� ���
����
 �

�����
 �
�)��������� ������� �� 
�����
�
 � 
���

������
������

�����/��

 €25,15� ���
� �� ��
� � ����� 
��
J
��� �� //�K�/�
��

������0�

 €221,47� ���
�
����������
���K���
���
������
����������

 €40,32� �������K����
��J����������
��������<��
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�����������������������
�����
�����������
���������
����
�������
����
�������
��
�����������
�������
����

���
��� ����������������

�����������	
��

���� �!"# 7�$%$ �&'�('��

������

������

�


���� �� ����	�
��� 
	��

 €1,05F� ���� �� �����
 ���������
 �<��
�� ��
�G��
 ���

�� H<�� �'66�� �������
 �
��������


�����/�� 	�
���������

�1,%$%8 �45: �$4-,$. �6724%[
�!�9)234$ 
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ÀREA DE COHESIÓ TERRITORIAL, DESENVOLUPAMENT URBÀ, SEGURETAT I CIVISME
PROGRAMA D´OBRES PÚBLIQUES
RENOVACIÓ I MILLORA DELS FERMS DE CALÇADES I VORERES DELS CARRERS DE SABADELL
FASE 3 CALÇADES-VORERES - ESS LOT 02: AVINGUDA LA PAU

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE 1Pag.

15.000,00PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL....................................................................................................

1.950,0013 % DESPESES GENERALS SOBRE 15.000,00..............................................................................

6 % BENEFICI INDUSTRIAL SOBRE 15.000,00..........................................................................................................................900,00

Subtotal 17.850,00

21 % IVA SOBRE 17.850,00.................................................................................................................................... 3.748,50

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE 21.598,50€

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a la quantitat de:

( VINT-I-UN MIL CINC-CENTS NORANTA-VUIT EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS )



 
ÀREA D’ESPAI URBÀ, ACCIÓ TERRITORIAL I PARTICIPACIÓ  
SERVEI D’INTERVENCIONS EN L’ESPAI URBÀ I MANTENIMENT D’EQUIPAMENTS 
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 ANNEX II: FITXES D'ACTIVITATS-RISC-AVALUACIÓ-MESURES 
 
 
G01 ENDERROCS 
G01.G01 ENDERROCS D'ELEMENTS SOTERRATS A POCA FONDÀRIA 

RNDERROC PER MITJANS MANUALS, MECÀNICS I/O EXPLOSIUS, DE FONAMENTS, PAVIMENTS I ELEMENTS A POCA FONDARIA 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 2 3 
 Situació: SOBRE ELEMENTS A ENDERROCAR PER DIFICULTAT ALS ACCESSOS  

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: TERRENY IRREGULAR. MATERIAL MAL APLEGAT  

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ I MANTENIMENT DE MATERIALS I EINES  

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: MATERIALS MAL APLEGATS  

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 3 1 3 
 Situació: AMB EINES MANUALS O MECÀNIQUES  

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: AMB DESTROSSA DE MATERIAL. TALL OXIACETILÈNIC. TALL PER RADIAL  

12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 2 3 4 
 Situació: TERRENY IRREGULAR  

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: POLS  

20 EXPLOSIONS 1 3 3 
 Situació: OXIACETILÈ. EMANACIÓ DE GASOS  

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 2 3 
 Situació:   

26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 3 1 3 
 Situació: MAQUINÀRIA  

27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 

H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, 
homologat segons UNE-EN 812 

1 /2 /4 /6 /9 /12 
/14 /20 /25 

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 26 

H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de niló 
rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i 
UNE-EN ISO 20347 

14 

H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 0,3 mm 
de gruix, homologat segons UNE-EN 340 

14 

 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 

HX11X011 u Equip de tall oxiacetilènic reglamentari amb sistema de seguretat integrat amb porta-
ampolles, vàlvules reductores de pressió i antirretrocès, manòmetre, mànigues, broques i 
brides normalitzades 

20 

HX11X013 u Maquinària amb cabina d'operari amb sistema de resguard i protecció integrat 4 /9 /12 

HX11X021 u Passadís de protecció prefabricat metàl.lic amb sistema de seguretat amb tots els requisits 
reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de entramat de platines 
metàl.liques i rampes articulades, baranes metàl.liques reglamentàries, muntants de 2 m 
d'alçada, sostre de xapa d'acer de 3 mm de gruix 

2 /4 

HX11X022 u Passadís de protecció prefabricat metàl.lic amb sistema de seguretat amb tots els requisits 
reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de entramat de platines 

1 

metàl.liques i rampes articulades, baranes metàl.liques reglamentàries 

HX11X050 u Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux 1 /2 /6 /9 /12 /14 
/25 

HX11X058 u Senyal acústica de marxa enrera 12 /25 

HX11X059 m2 Lona de polietilè amb malla de reforç per a recobriment de càrrega de caixa de camió 4 /17 

HX11X060 m Cable d'acer de guiat de material suspès 4 

HX11X064 u Cinturó portaeines 9 

HX11X066 u Biga rígida de repartiment de càrregues suspeses 4 

HX11X067 u Ganxo de grua amb dispositiu de tancament 4 

HX11X075 u Equip comprovador portàtil complet d'instal.lacions de baixa tensió 20 

HX11X076 u Anemòmetre fix amb el desmuntatge inclòs 14 

HX11X077 u Sonòmetre portàtil de rang dinàmic de 23 a 130 dba 26 

HX11X078 u Luxímetre portàtil 2 /6 

HX11X080 u Termòmetre / baròmetre 14 

HX11X082 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 1 m i alçària 2 m, amb bastiment de 
tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl.lica i amb el desmuntatge inclòs 

25 

HX11X083 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 5 m i alçària 2 m, amb bastiment de 
tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl.lica i amb el desmuntatge inclòs 

25 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 

H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló de fusta i 
perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs 

4 /12 

HBB20005 u Senyal manual per a senyalista 4 /12 /25 

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma 
circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color 
vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i 
amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/12 /13 /14 /17 
/20 /25 /26 /27 

HBBAC005 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb pictograma 
blanc sobre fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ser vista 
fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

20 

HBC12300 u Con de plàstic reflector de 50 cm d'alçària 25 

HM31161J u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a la 
paret i amb el desmuntatge inclòs 

20 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 

I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 

I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 

I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 

I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 

I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 

I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 

I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 

I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 

I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 

I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 

I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 

I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra 4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 

I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 

I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 

I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 

I0000045 Formació 10 /12 

I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 

I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 

I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 

I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 

I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /26 /27 

I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 

I0000074 Reg de les zones de treball 17 

I0000082 Aïllament del procés 17 

I0000094 Revisió periòdica dels equips de treball 20 
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I0000095 Impedir el contacte de l'acetilè amb el coure 20 

I0000096 No fumar 20 

I0000099 Establir una zona de protecció de radi 10 m, en treballs de soldadura i tall amb serra radial 20 

I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 

I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 

 
  

G01.G03 ENDERROCS O ARRENCADA D'ELEMENTS 

ENDERROCS PER MITJANS MANUALS I MECÀNICS D'ELEMENTS SUPERFICIALS (MOBILIARI URBÀ, DIVISÒRIES, SENYALITZACIÓ, 
PROTECCIONS VIÀRIES, LLUMINÀRIES...) 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: ITINERARIS OBRA 

APLECS DE MATERIAL 
SUPERFÍCIES IRREGULARS DE TREBALL 

 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ I TRANSPORT DE MATERIALS ENDERROCATS  

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 3 1 3 
 Situació: MANIPULACIÓ D'EINES  

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: INEXISTÈNCIA DE ZONES DE SEGURETAT 

ÚS DEL MARTELL PNEUMÀTIC 
 

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: ELEVACIÓ I CARRETEIG DE MATERIAL, I ENDERROCS  

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES EXISTENTS  

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: POLS I PARTÍCULES GENERADES ALS ENDERROCS  

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 3 2 4 
 Situació: ITINERARIS DE VEHICLES PROPIS DE L'OBRA I TRANSPORT  

26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 3 1 3 
 Situació: MAQUINÀRIA ENDERROCS: MARTELL, COMPRESSOR  

27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
 Situació: CABINA MÀQUINES 

MARTELL PNEUMÀTIC 
 

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 

H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, 
homologat segons UNE-EN 812 

2 /4 /9 /10 /16 /17 
/25 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent 
i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168 

10 

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 26 

H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de niló 
rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i 
UNE-EN ISO 20347 

14 

H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 0,3 mm 
de gruix, homologat segons UNE-EN 340 

14 

 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 

HX11X013 u Maquinària amb cabina d'operari amb sistema de resguard i protecció integrat 4 /9 

HX11X014 u Eina elèctrica amb sistema de doble aïllament integrat 16 

HX11X050 u Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux 2 /14 

HX11X054 u Instal.lació de posta a terra amb conductor de coure i elèctrode connectat a terra en rails de 
grua torre, masses metàl.liques, quadres elèctrics, conductors de protecció 

16 

HX11X055 u Interruptor diferencial de sensibilitat mitjana 300 mA, i 40 A d'intensitat nominal 16 

HX11X058 u Senyal acústica de marxa enrera 25 

HX11X059 m2 Lona de polietilè amb malla de reforç per a recobriment de càrrega de caixa de camió 4 

HX11X060 m Cable d'acer de guiat de material suspès 4 

HX11X064 u Cinturó portaeines 9 

HX11X075 u Equip comprovador portàtil complet d'instal.lacions de baixa tensió 16 

HX11X076 u Anemòmetre fix amb el desmuntatge inclòs 14 

HX11X077 u Sonòmetre portàtil de rang dinàmic de 23 a 130 dba 26 

HX11X078 u Luxímetre portàtil 14 

HX11X079 u Detector d'instal.lacions i serveis soterrats portàtil 16 /17 

HX11X080 u Termòmetre / baròmetre 14 

HX11X084 m Tanca mòbil de 2 m d'alçària, de malla electrosoldada de 90x150 mm i de 4,5 i 3,5 mm de D, 
bastidor de 3,5x2 m de tub de 40 mm de D fixat a peus prefabricats de formigó i amb el 
desmuntatge inclòs 

25 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 

H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló de fusta i 
perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs 

25 

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma 
circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color 
vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i 
amb el desmuntatge inclòs 

2 /4 /9 /10 /14 /16 
/17 /25 /26 /27 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 

I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 2 

I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 2 

I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 2 

I0000013 Ordre i neteja 17 

I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 

I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 

I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 

I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 

I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de treball 
específic 

4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 

I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 

I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /13 

I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 

I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 

I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 

I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 

I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 

I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /27 

I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 26 

I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 

I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 

I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 

I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 

I0000074 Reg de les zones de treball 17 

I0000076 Reconeixement dels materials a enderrocar 17 

I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 

I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 

I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 

I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 

I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 

I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 

I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 

I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 

 
  

 
G02 MOVIMENTS DE TERRES 
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G02.G01 REBAIX DE TERRENY SENSE I AMB TALUSSOS, I PRETALL EN TALUSSOS I REPOSICIÓ EN DESMUNT 

EXCAVACIÓ DE TERRENY MITJANÇANT LA FORMACIÓ O NO DE TALUSSOS ESTABLES 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 1 2 
 Situació: REALITZACIÓ DE TALUSSOS I DESMUNTS DE MÉS DE 2 m. 

ACCÉS A LA ZONA DE TREBALL 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: ITINERARIS D'OBRA 

IRREGULARIDAD DEL ÀREA DE TREBALL 
ACCÉS A L'EXCAVACIÓ 

 

3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 2 2 3 
 Situació: INESTABILITAT EN TALUSSOS DE FORTA PENDENT 

TREBALLS EN RASES 
 

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: IRREGULARITAT DE LA ZONA DE TREBALL 

ACCÉS ALS TALLS 
 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: MOBILITAT DE LA MAQUINÀRIA  

12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
 Situació: IRREGULARITAT DE LA ZONA DE TREBALL, ZONES DE PAS 

BASES NIVELLADES PER RECOLZAMENTS HIDRÀULICS 
 

13 SOBREESFORÇOS 1 2 2 
 Situació: TREBALLS I MANIPULACIÓ MANUAL  

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS ALS EXTERIORS  

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: EXISTÈNCIA D'INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES SOTERRADES  

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: POLS GENERAT EN LA EXCAVACIÓ I EN LES ZONES DE PAS  

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 2 3 
 Situació: MAQUINÀRIA PRESENT EN OBRA  

26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  

27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 

H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, 
homologat segons UNE-EN 812 

1 /2 /3 /6 /10 /12 
/14 /16 /25 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent 
i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168 

10 

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 26 

H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de niló 
rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i 
UNE-EN ISO 20347 

14 

H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 0,3 mm 
de gruix, homologat segons UNE-EN 340 

14 

 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 

HX11X013 u Maquinària amb cabina d'operari amb sistema de resguard i protecció integrat 12 

HX11X050 u Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux 1 /2 /12 /14 /25 

HX11X058 u Senyal acústica de marxa enrera 25 

HX11X059 m2 Lona de polietilè amb malla de reforç per a recobriment de càrrega de caixa de camió 17 

HX11X076 u Anemòmetre fix amb el desmuntatge inclòs 14 

HX11X077 u Sonòmetre portàtil de rang dinàmic de 23 a 130 dba 26 

HX11X079 u Detector d'instal.lacions i serveis soterrats portàtil 16 /17 

HX11X080 u Termòmetre / baròmetre 14 

HX11X082 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 1 m i alçària 2 m, amb bastiment de 
tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl.lica i amb el desmuntatge inclòs 

1 /25 

HX11X083 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 5 m i alçària 2 m, amb bastiment de 
tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl.lica i amb el desmuntatge inclòs 

1 /25 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 

HBB20005 u Senyal manual per a senyalista 12 /25 

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma 
circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color 
vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i 
amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /3 /6 /10 /12 
/16 /17 /25 /26 
/27 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 

I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 

I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 /10 /12 

I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 

I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 

I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 

I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 

I0000023 Solicitar dades de les característiques físiques de les terres 3 

I0000024 Execució de treballs a l'interior de rases per equips 3 

I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 12 /13 

I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 

I0000045 Formació 10 

I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 10 /12 

I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 

I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 

I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 

I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 

I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 

I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /27 

I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 /26 

I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 

I0000071 Revisió de la posta a terra 16 

I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 

I0000074 Reg de les zones de treball 17 

I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 

I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 

I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 

I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 

I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 

I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 

 
  

G02.G03 EXCAVACIÓ DE RASES I POUS 

EXCAVACIÓ DE RASES I POUS MITJANÇANT MITJANS MANUALS I/O MECÀNICS AMB O SENSE ENTIBACIÓ 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: ACCÉS FONS D'EXCAVACIÓ 

CIRCULACIÓ PERIMETRAL DE LA RASA 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 2 3 
 Situació: IRREGULARITAT DE LA ZONA DE TREBALL 

APLEC DE MATERIAL 
 

3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 2 3 4 
 Situació: ESTABILITAT DE L'EXCAVACIÓ 

COL·LOCACIÓ DE L'ESTINTOLAMENT 
 

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: IRREGULARITAT SUPERFÍCIE DE TREBALL  

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
 Situació: EINES MANUALS I/O MECÀNIQUES  

12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
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 Situació: ESTABILITAT DE LA MAQUINÀRIA 
RECOLZAMENTS HIDRÀULICS 
ZONES DE PAS DELIMITADES 

 

13 SOBREESFORÇOS 1 2 2 
 Situació: TREBALLS MANUALS D'EXCAVACIÓ I EXTRACCIÓ DE TERRES  

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: EXISTÈNCIA D'INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES SOTERRADES  

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: POLS TERRES  

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3 
 Situació: CIRCULACIÓ INTERIOR D'OBRA  

26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  

27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 

H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, 
homologat segons UNE-EN 812 

1 /2 /3 /6 /9 /12 
/14 /16 /25 

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 26 

 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 

HX11X013 u Maquinària amb cabina d'operari amb sistema de resguard i protecció integrat 9 /12 

HX11X022 u Passadís de protecció prefabricat metàl.lic amb sistema de seguretat amb tots els requisits 
reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de entramat de platines 
metàl.liques i rampes articulades, baranes metàl.liques reglamentàries 

1 

HX11X035 u Estrebat i apuntalament de rases de serveis amb malla tèxtil de poliamida d'alta tenacitat i 
accionament hidràulic des de l'exterior de la rasa 

3 

HX11X036 u Estrebat i apuntalament interior de rases amb escuts i estampidors interiors hidràulics o 
roscats 

3 

HX11X045 u Estrebat de pou circular amb tensor 1 /3 

HX11X046 u Estrebat de pou rectangular amb tensor 1 /3 

HX11X047 u Apuntalament de talús inestable amb panells 3 

HX11X050 u Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux 1 /2 /6 /12 /14 /25 

HX11X058 u Senyal acústica de marxa enrera 25 

HX11X059 m2 Lona de polietilè amb malla de reforç per a recobriment de càrrega de caixa de camió 17 

HX11X060 m Cable d'acer de guiat de material suspès 3 

HX11X076 u Anemòmetre fix amb el desmuntatge inclòs 14 

HX11X077 u Sonòmetre portàtil de rang dinàmic de 23 a 130 dba 26 

HX11X079 u Detector d'instal.lacions i serveis soterrats portàtil 16 

HX11X080 u Termòmetre / baròmetre 14 

HX11X082 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 1 m i alçària 2 m, amb bastiment de 
tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl.lica i amb el desmuntatge inclòs 

25 

HX11X083 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 5 m i alçària 2 m, amb bastiment de 
tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl.lica i amb el desmuntatge inclòs 

25 

HX11XG11 u Escala portàtil dielèctrica de fibra de vidre i 3,2 m de llargària 1 

HX11XG13 u Equip de connexió a terra de línia elèctrica aèria de distribució, amb 3 perches telescópiques 
per a conductors de 7 a 380 mm2 i una alçada màxima d'11,5 m, cable de coure de secció 35 
mm2 i piqueta de connexió a terra 

16 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 

HBB20005 u Senyal manual per a senyalista 25 

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma 
circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color 
vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i 
amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /3 /6 /9 /12 
/17 /25 /26 /27 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 

I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 

I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 

I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 

I0000012 Assegurar les escales de mà 1 

I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 

I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 

I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 

I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 3 

I0000021 Establir punts de referència per a controlar els moviments de l'estructura 3 

I0000023 Solicitar dades de les característiques físiques de les terres 3 

I0000024 Execució de treballs a l'interior de rases per equips 3 

I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 12 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 

I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 

I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /12 /13 

I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 

I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 

I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 

I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 

I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 

I0000061 Rotació dels llocs de treball 27 

I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 26 

I0000074 Reg de les zones de treball 17 

I0000083 Dispositius d'alarma 16 

I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 

I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 

I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 

I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 

I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 

I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 

I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 

 
  

G02.G04 REBLIMENTS SUPERFICIALS, TERRAPLENS / PEDRAPLENS 

FORMACIÓ DE REBLERTS I TERRAPLENS AMB TERRES O PEDRES (PRÒPIES DE L'OBRA O NO) AMB MITJANS MECÀNICS 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 2 2 
 Situació: CIRCULACIÓ EN VORES DE TERRAPLENAT 

ACCÉS A ZONES DE TREBALL 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: IRREGULARITAT SUPERFÍCIE DE TREBALL 

ACCÉS A ZONES DE TREBALL 
APLEC DE TERRES 

 

3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 1 2 2 
 Situació: INESTABILITAT DE TALUSSOS  

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: MANUTENCIÓ DE TERRES O BLOCS DE PEDRA AL TALL 

NO RESPECTAR DISTÀNCIA DE SEGURETAT 
 

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: IRREGULARITAT SUPERFÍCIE DE TREBALL  

12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
 Situació: INESTABILITAT DEL VEHICLE: RECOLZAMENTS HIDRÀULICS 

ZONES DE CIRCULACIÓ EN CONDICIONS 
 

13 SOBREESFORÇOS 1 2 2 
 Situació: TREBALLS MANUALS  

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: POLS  
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25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 2 3 
 Situació: CIRCULACIÓ INTERIOR DE VEHICLES  

26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  

27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 

H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, 
homologat segons UNE-EN 812 

1 /2 /3 /4 /6 /12 
/14 /25 

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 26 

 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 

HX11X013 u Maquinària amb cabina d'operari amb sistema de resguard i protecció integrat 4 /12 

HX11X047 u Apuntalament de talús inestable amb panells 3 

HX11X050 u Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux 1 /2 /6 /12 /14 /25 

HX11X058 u Senyal acústica de marxa enrera 4 /12 /25 

HX11X059 m2 Lona de polietilè amb malla de reforç per a recobriment de càrrega de caixa de camió 4 

HX11X076 u Anemòmetre fix amb el desmuntatge inclòs 14 

HX11X077 u Sonòmetre portàtil de rang dinàmic de 23 a 130 dba 26 

HX11X080 u Termòmetre / baròmetre 14 

HX11X082 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 1 m i alçària 2 m, amb bastiment de 
tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl.lica i amb el desmuntatge inclòs 

25 

HX11X083 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 5 m i alçària 2 m, amb bastiment de 
tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl.lica i amb el desmuntatge inclòs 

25 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 

H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló de fusta i 
perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs 

4 /12 /25 

HBB20005 u Senyal manual per a senyalista 25 

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma 
circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color 
vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i 
amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /3 /4 /6 /12 
/25 /26 /27 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 

I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 

I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 /4 

I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 

I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 

I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 

I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 3 

I0000023 Solicitar dades de les característiques físiques de les terres 3 

I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 

I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 

I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 

I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 

I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 12 /13 

I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 

I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 

I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 

I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 

I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 

I0000061 Rotació dels llocs de treball 27 

I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 26 

I0000074 Reg de les zones de treball 17 

I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 

I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 

I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 

I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 

I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 

I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 

I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 

 
  

G02.G05 CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES O RUNES 

CÀRREGA MECÀNICA SOBRE CAMIÓ DE TERRES, PEDRES O RUNA PROCEDENTS DE L'EXCAVACIÓ EN OBRA PER A TRANSPORT POSTERIOR 
A LA MATEIXA OBRA O A ABOCADOR 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: IRREGULARITAT ZONA DE TREBALL 

ACCÉS AL TALL 
 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 2 3 
 Situació: FEINES DE CÀRREGA DE CAMIONS 

CAMIONS SOBRECÀRREGATS 
MAQUINÀRIA NO ADIENT 

 

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 3 4 
 Situació: MAQUINÀRIA NO ADIENT  

12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 2 3 4 
 Situació: IRREGULARITAT DE SUPERFÍCIE DE TREBALL I ITINERARIS OBRA 

ESTABILITAT DELS RECOLZAMENTS HIDRÀULICS 
 

13 SOBREESFORÇOS 1 2 2 
 Situació: TREBALLS MANUALS  

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 1 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 2 3 
 Situació: POLS DE L'EXCAVACIÓ, CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES  

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 3 4 
 Situació: CIRCULACIÓ INTERIOR D'OBRA  

26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  

27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 

H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, 
homologat segons UNE-EN 812 

2 /4 /11 /12 /14 
/25 

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 26 

 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 

HX11X013 u Maquinària amb cabina d'operari amb sistema de resguard i protecció integrat 4 /11 /12 

HX11X050 u Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux 2 /12 /14 /25 

HX11X058 u Senyal acústica de marxa enrera 12 /25 

HX11X059 m2 Lona de polietilè amb malla de reforç per a recobriment de càrrega de caixa de camió 4 

HX11X076 u Anemòmetre fix amb el desmuntatge inclòs 14 

HX11X077 u Sonòmetre portàtil de rang dinàmic de 23 a 130 dba 26 

HX11X080 u Termòmetre / baròmetre 14 

HX11X082 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 1 m i alçària 2 m, amb bastiment de 
tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl.lica i amb el desmuntatge inclòs 

25 

HX11X083 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 5 m i alçària 2 m, amb bastiment de 
tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl.lica i amb el desmuntatge inclòs 

25 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 



 

RENOVACIÓ I MILLORA DELS FERMS DE CALÇADES I VORERES DELS CARRERS DE SABADELL- FASE 3 CALÇADES-VORERES          

Annex ESS 

 

 .                                                                              Pàgina 6 

Codi UA Descripció Riscos 

H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló de fusta i 
perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs 

12 /25 

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma 
circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color 
vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i 
amb el desmuntatge inclòs 

2 /4 /11 /12 /25 
/26 /27 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 

I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 2 

I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 2 

I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 2 

I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 

I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 

I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 

I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 12 /13 

I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 

I0000048 No treballar al costat de paraments acabats de fer ( < 48 h ) 11 

I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 

I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 

I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 

I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 

I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 

I0000061 Rotació dels llocs de treball 27 

I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 26 

I0000074 Reg de les zones de treball 17 

I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 

I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 

I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 

I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 

I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 

I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 

I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 

 
  

 
G08 PAVIMENTS 
G08.G01 PAVIMENTS AMORFS ( FORMIGÓ, SUBBASES, TERRA, SAULO, BITUMINOSOS I REGS ) 

EXECUCIÓ I MANTENIMENT DE PAVIMENTS CONTINUS 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
 Situació: TREBALLS EN VORES DE TALÚS  

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 2 3 
 Situació: ITINERARI OBRA 

APLECS DE MATERIAL 
 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 2 2 
 Situació: TRANSPORT DE BETUMS, TERRES, QUITRANS...  

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: TREPITJADES SOBRE ELEMENTS CALENTS. BETUMS, QUITRANS...  

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 1 2 2 
 Situació: ÚS D'EINES MANUALS 

COPS AMB MAQUINÀRIA 
 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2 
 Situació: TREBALLS DE COL·LOCACIÓ I ESTESA DE BETUMS, QUITRANS...  

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 1 2 2 
 Situació: MAQUINÀRIA PRÒPIA DE L'OBRA  

12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
 Situació: MAQUINÀRIA DE COMPACTACIÓ EN LA PROXIMITAT DE LES VORES  DEL TALÚS  

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: ÚS D'EINES MANUALS  

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 

 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  

15 CONTACTES TÈRMICS 2 2 3 
 Situació: COL·LOCACIÓ DE BETUMS  

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 2 2 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES 

CONTACTES AMB INSTAL·LACIONS EXISTENTS 
 

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: POLS DE LA CIRCULACIÓ DE VEHICLES 

POLS DE SITGES DE CIMENT 
 

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3 
 Situació: CIRCULACIÓ ALIENA I PRÒPIA DE L'OBRA  

27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 1 2 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 

H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, 
homologat segons UNE-EN 812 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /12 /15 /16 
/25 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent 
i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168 

14 

H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i màniga llarga 
de serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420 

15 

H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de niló 
rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i 
UNE-EN ISO 20347 

14 

H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 0,3 mm 
de gruix, homologat segons UNE-EN 340 

14 

H1489790 u Jaqueta de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%), 
color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologada segons UNE-
EN 340 

14 

 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 

HX11X003 u Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat amb tots els requisits 
reglamentaris en previsió de caigudes per a la realització d'estructures, tancaments, 
cobertes, i altres treballs en alçada 

1 

HX11X004 u Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a diferent nivell entre 
muntants d'escala i/o d'alçada pel forat interior 

1 

HX11X012 u Serra circular reglamentària amb certificat CE, amb sistema de seguretat integrat amb 
protector de disc inferior fixe, superior abatible, aturada d'emergència amb fre-motor, 
ganivet divisor, regle guia longitudinal i transversal 

9 /10 

HX11X013 u Maquinària amb cabina d'operari amb sistema de resguard i protecció integrat 12 

HX11X014 u Eina elèctrica amb sistema de doble aïllament integrat 16 

HX11X016 u Formigonera portàtil amb protectors i resguards integrats 11 

HX11X017 u Element prefabricat de formigó amb sistema de seguretat integrat amb balaustre de 
seguretat de reserva d'ancoratge de cable per amarrament i lliscament d'equips de 
protecció individual, d'alçària 1 m 

1 

HX11X021 u Passadís de protecció prefabricat metàl.lic amb sistema de seguretat amb tots els requisits 
reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de entramat de platines 
metàl.liques i rampes articulades, baranes metàl.liques reglamentàries, muntants de 2 m 
d'alçada, sostre de xapa d'acer de 3 mm de gruix 

2 

HX11X025 u Serra de trepar amb aigua amb sistema de seguretat integrat 13 

HX11X031 u Sistema de ventilació forçada en túnels i zones tancades 14 /17 

HX11X039 u Carretó manual porta palets 13 

HX11X048 u Connexionat i cablejat provisional de la instal.lació elèctrica de l'obra amb sistema de 
protecció integrat 

16 

HX11X049 u Quadre elèctric secundari provisional de l'obra amb sistema de protecció integrat 16 

HX11X050 u Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux 2 /6 /9 /14 /25 

HX11X053 u Plataforma metàl.lica en voladiu per descàrrega de material en façanes amb trapa 
practicable per al pas del cable de la grua amb sistema de seguretat integrat 

1 

HX11X054 u Instal.lació de posta a terra amb conductor de coure i elèctrode connectat a terra en rails de 
grua torre, masses metàl.liques, quadres elèctrics, conductors de protecció 

16 
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HX11X055 u Interruptor diferencial de sensibilitat mitjana 300 mA, i 40 A d'intensitat nominal 16 

HX11X057 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer, elaborada a l'obra de 10x10 cm i de 3-3 
mm de D embeguda al formigó per a proteccions horitzontals de forats en sostres de 5 m de 
D com a màxim, i amb el desmuntatge inclòs 

1 

HX11X058 u Senyal acústica de marxa enrera 12 /25 

HX11X059 m2 Lona de polietilè amb malla de reforç per a recobriment de càrrega de caixa de camió 4 /10 

HX11X061 u Retenidor de pilota de neteja incorporat a l'equip de bombeig del formigó 9 

HX11X075 u Equip comprovador portàtil complet d'instal.lacions de baixa tensió 16 

HX11X076 u Anemòmetre fix amb el desmuntatge inclòs 14 

HX11X078 u Luxímetre portàtil 2 /6 /14 

HX11X080 u Termòmetre / baròmetre 14 

HX11X082 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 1 m i alçària 2 m, amb bastiment de 
tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl.lica i amb el desmuntatge inclòs 

25 

HX11X083 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 5 m i alçària 2 m, amb bastiment de 
tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl.lica i amb el desmuntatge inclòs 

25 

HX11X088 m Baixant de tub de P.V.C. de runes, de 40 cm de diàmetre, amb boques de descàrrega, brides 
i acoblament, col.locat i amb el desmuntatge inclòs 

6 /10 /17 

HX11X089 u Transformador de seguretat de 24 V, col.locat i amb el desmuntatge inclòs 16 

HX11XG13 u Equip de connexió a terra de línia elèctrica aèria de distribució, amb 3 perches telescópiques 
per a conductors de 7 a 380 mm2 i una alçada màxima d'11,5 m, cable de coure de secció 35 
mm2 i piqueta de connexió a terra 

16 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 

H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló de fusta i 
perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs 

12 /25 

HBB20005 u Senyal manual per a senyalista 12 /25 

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma 
circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color 
vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i 
amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /12 /13 /14 
/15 /16 /17 /27 

HBC12300 u Con de plàstic reflector de 50 cm d'alçària 25 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 

I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 

I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 

I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 

I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 

I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 

I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 

I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 

I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 

I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 

I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de treball 
específic 

4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 /15 

I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 

I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /11 /12 

I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 

I0000045 Formació 10 /13 

I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 

I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 /15 

I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 

I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 

I0000061 Rotació dels llocs de treball 27 

I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 

I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 

I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 

I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 

I0000071 Revisió de la posta a terra 16 

I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 

I0000074 Reg de les zones de treball 17 

I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 

I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 

I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 

I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 

I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 

I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 

I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 

 
  

G08.G02 PECES (PEDRA, CERÀMICA, MORTER, ETC. ) 

EXECUCIÓ I MANTENIMENT DE PAVIMENTS DISCONTINUS 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: ITINERARI D'OBRA 

IRREGULARITAT DE LA ZONA DE TREBALL 
 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 1 2 
 Situació: TRANSPORT DE MATERIAL 

MANIPULACIÓ DE BLOCS DE PEDRA 
 

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: ITINERARI D'OBRA 

APLECS DE MATERIAL 
 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2 
 Situació: ÚS D'EINES MANUALS  

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 1 2 2 
 Situació: TALL EN SEC DE PECES, PEDRES 

RETIRADA DE RUNA 
 

12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS DE COL·LOCACIÓ DE MATERIAL PRÒXIM A TALUSSOS  

13 SOBREESFORÇOS 2 1 2 
 Situació: MANIPULACIÓ DE MATERIALS 

ÚS D'EINES MANUALS 
 

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES 

EXISTENCIA D'INSTAL·LACIONS SOTERRADES 
DESCÀRREGA DE MATERIAL 

 

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: POLS DE TERRES 

CONFECCIÓ DE MORTER 
TALL DE PEDRA, CERÀMICA 

 

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O AL·LERGÈNIQUES) 2 1 2 
 Situació: CONTACTES AMB MORTER (CIMENT)  

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 2 3 
 Situació: CIRCULACIÓ ALIENA I PRÒPIA D'OBRA 

FEINES DE MANTENIMIENT 
 

26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 

H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, 
homologat segons UNE-EN 812 

2 /4 /6 /9 /12 /14 
/16 /18 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent 
i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168 

9 /10 

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 26 

H1483344 u Pantalons de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-
35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologats segons 
UNE-EN 340 

2 /4 /6 /9 /10 /12 
/14 /16 /18 /25 

H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 0,3 mm 
de gruix, homologat segons UNE-EN 340 

14 

H1489790 u Jaqueta de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%), 14 
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color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologada segons UNE-
EN 340 

 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 

HX11X013 u Maquinària amb cabina d'operari amb sistema de resguard i protecció integrat 4 /12 

HX11X022 u Passadís de protecció prefabricat metàl.lic amb sistema de seguretat amb tots els requisits 
reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de entramat de platines 
metàl.liques i rampes articulades, baranes metàl.liques reglamentàries 

2 

HX11X031 u Sistema de ventilació forçada en túnels i zones tancades 14 /17 

HX11X037 u Sitja-barrejadora per a la confecció de morter 17 /18 

HX11X041 u Ancoratge amb disseny específic per a la manipulació de prefabricats 4 

HX11X049 u Quadre elèctric secundari provisional de l'obra amb sistema de protecció integrat 16 

HX11X050 u Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux 2 /6 /14 /25 

HX11X055 u Interruptor diferencial de sensibilitat mitjana 300 mA, i 40 A d'intensitat nominal 16 

HX11X058 u Senyal acústica de marxa enrera 12 /25 

HX11X059 m2 Lona de polietilè amb malla de reforç per a recobriment de càrrega de caixa de camió 4 /10 

HX11X066 u Biga rígida de repartiment de càrregues suspeses 4 

HX11X067 u Ganxo de grua amb dispositiu de tancament 4 

HX11X070 u Recipient metàl.lic per a la manutenció de materials a granel per a una càrrega màxima de 
1200 kg 

4 

HX11X076 u Anemòmetre fix amb el desmuntatge inclòs 14 

HX11X077 u Sonòmetre portàtil de rang dinàmic de 23 a 130 dba 26 

HX11X078 u Luxímetre portàtil 14 

HX11X079 u Detector d'instal.lacions i serveis soterrats portàtil 16 

HX11X080 u Termòmetre / baròmetre 14 

HX11X089 u Transformador de seguretat de 24 V, col.locat i amb el desmuntatge inclòs 16 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 

H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló de fusta i 
perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs 

4 /12 /25 

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma 
circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color 
vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i 
amb el desmuntatge inclòs 

2 /4 /6 /9 /10 /12 
/13 /14 /16 /17 
/18 /25 /26 

HBC12300 u Con de plàstic reflector de 50 cm d'alçària 25 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 

I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 

I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 

I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 

I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 

I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 

I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 

I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 

I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 

I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de treball 
específic 

4 

I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra 4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 

I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 

I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /12 /13 

I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 

I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 

I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 

I0000045 Formació 10 /18 

I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 

I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 

I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 

I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 

I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 

I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 

I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 

I0000061 Rotació dels llocs de treball 17 

I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 /26 

I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 

I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 

I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 

I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 

I0000071 Revisió de la posta a terra 16 

I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 

I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 

I0000074 Reg de les zones de treball 17 

I0000076 Reconeixement dels materials a enderrocar 17 

I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 

I0000080 Elecció dels materials al disseny del projecte 17 

I0000084 Tall de material ceràmic per via humida 17 

I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 /18 

I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 

I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 

I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 

I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 

I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 

 
  

 
G09 PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 
G09.G01 COL.LOCACIÓ DE BARANES I SENYALS AMB SUPORTS METÀL.LICS 

COL.LOCACIÓ D'ELEMENTS DE PROTECCIÓ I SENYALITZACIÓ AMB SUPORTS METÀL.LICS EN VIES DE CIRCULACIÓ I ZONES URBANITZADES 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
 Situació: TREBALLS DE COL·LOCACIÓ D'ELEMENTS PROPERS A DESNIVELLS  

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: ITINERARIS D'OBRA 

IRREGULARITAT DE LA SUPERFÍCIE DE TREBALL 
 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: TRANSPORT I MANIPULACIÓ DE MATERIALS  

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 2 2 
 Situació: SUPERFÍCIE DE TREBALL 

APLECS DE MATERIAL 
 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
 Situació: ÚS D'EINES MANUALS 

COL·LOCACIÓ D'ELEMENTS 
 

13 SOBREESFORÇOS 2 1 2 
 Situació: CARRETEIG DE MATERIALS PESATS  

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES O INDIRECTES 

CONTACTES EN SOLDADURA ELÈCTRICA 
 

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 1 2 2 
 Situació: POLS Y PARTICULES GENERADES EN TALLS  

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3 
 Situació: VEHICLES PROPIS D'OBRA I ALIENS  

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 

H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, 
homologat segons UNE-EN 812 

1 /2 /4 /6 /9 /16 
/25 

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 14 

H1455710 u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb dits i palmell de 9 
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cautxú rugós sobre suport de cotó, i subjecció elàstica al canell, homologats segons UNE-EN 
388 i UNE-EN 420 

H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de niló 
rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i 
UNE-EN ISO 20347 

14 

H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 0,3 mm 
de gruix, homologat segons UNE-EN 340 

14 

 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 

HX11X007 u Plataforma telescòpica articulada, mòbil, autopropulsada amb sistema de seguretat integrat 1 

HX11X013 u Maquinària amb cabina d'operari amb sistema de resguard i protecció integrat 4 

HX11X014 u Eina elèctrica amb sistema de doble aïllament integrat 16 

HX11X021 u Passadís de protecció prefabricat metàl.lic amb sistema de seguretat amb tots els requisits 
reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de entramat de platines 
metàl.liques i rampes articulades, baranes metàl.liques reglamentàries, muntants de 2 m 
d'alçada, sostre de xapa d'acer de 3 mm de gruix 

2 /4 

HX11X022 u Passadís de protecció prefabricat metàl.lic amb sistema de seguretat amb tots els requisits 
reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de entramat de platines 
metàl.liques i rampes articulades, baranes metàl.liques reglamentàries 

1 

HX11X024 u Connexió elèctrica de seguretat tipus petaca 16 

HX11X041 u Ancoratge amb disseny específic per a la manipulació de prefabricats 4 

HX11X044 u Gàbia prefabricada per treballs de soldadura ancorada a l'estructura 1 

HX11X048 u Connexionat i cablejat provisional de la instal.lació elèctrica de l'obra amb sistema de 
protecció integrat 

16 

HX11X049 u Quadre elèctric secundari provisional de l'obra amb sistema de protecció integrat 16 

HX11X050 u Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux 1 /2 /6 /9 /14 /25 

HX11X054 u Instal.lació de posta a terra amb conductor de coure i elèctrode connectat a terra en rails de 
grua torre, masses metàl.liques, quadres elèctrics, conductors de protecció 

16 

HX11X055 u Interruptor diferencial de sensibilitat mitjana 300 mA, i 40 A d'intensitat nominal 16 

HX11X058 u Senyal acústica de marxa enrera 25 

HX11X060 m Cable d'acer de guiat de material suspès 4 

HX11X064 u Cinturó portaeines 4 /9 

HX11X066 u Biga rígida de repartiment de càrregues suspeses 4 

HX11X067 u Ganxo de grua amb dispositiu de tancament 4 

HX11X076 u Anemòmetre fix amb el desmuntatge inclòs 14 

HX11X078 u Luxímetre portàtil 2 /6 /9 /14 

HX11X079 u Detector d'instal.lacions i serveis soterrats portàtil 16 

HX11X080 u Termòmetre / baròmetre 14 

HX11X082 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 1 m i alçària 2 m, amb bastiment de 
tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl.lica i amb el desmuntatge inclòs 

25 

HX11X083 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 5 m i alçària 2 m, amb bastiment de 
tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl.lica i amb el desmuntatge inclòs 

25 

HX11X089 u Transformador de seguretat de 24 V, col.locat i amb el desmuntatge inclòs 16 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 

H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló de fusta i 
perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs 

4 /25 

HBB20005 u Senyal manual per a senyalista 4 /25 

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma 
circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color 
vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i 
amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /13 
/14 /16 /17 /25 

HBC12300 u Con de plàstic reflector de 50 cm d'alçària 25 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 

I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 

I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 

I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 

I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 

I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 

I0000013 Ordre i neteja 2 /6 

I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 

I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 

I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 

I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 

I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 

I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 

I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 

I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 

I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de treball 
específic 

4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 

I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 

I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /13 

I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 

I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 

I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 

I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 

I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 

I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 

I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 

I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 

I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 

I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 

I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 

I0000071 Revisió de la posta a terra 16 

I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 

I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 

I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 

I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 

I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 

I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 

I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 

I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 

I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 

I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 

 
  

 
G10 INSTAL.LACIONS DE DRENATGE, D'EVACUACIÓ I CANALITZACIONS 
G10.G02 ELEMENTS SOTERRATS ( CLAVEGUERONS, POUS, DRENATGES ) 

XARXA HORITZONTAL D'EVACUACIÓ SOTERRADA, DE POUS DE REGISTRE, DRENATGES I DESGUASSOS, DE MATERIAL PREFABRICAT 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: CAIGUDES EN RASES I POUS  

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: IRREGULARITAT DE LA ZONA DE TREBALL  

3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 2 3 4 
 Situació: CAIGUDA DE TERRA PROPERA A LA RASA O POU 

INESTABILITAT DEL TALÚS 
 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 2 3 
 Situació: MANUTENCIÓ I COL·LOCACIÓ DE MATERIALS EN OBRA  

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 1 1 
 Situació: APLECS DE MATERIAL 

IRREGULARITAT DE LA ZONA DE TREBALL 
 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS DE COL·LOCACIÓ Y AJUST DE MATERIALS  

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 2 3 
 Situació: TREBALLS DE COL·LOCACIÓ I AJUST DE MATERIALS  

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ DE MATERIALS PESATS  

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3 



 

RENOVACIÓ I MILLORA DELS FERMS DE CALÇADES I VORERES DELS CARRERS DE SABADELL- FASE 3 CALÇADES-VORERES          

Annex ESS 

 

 .                                                                              Pàgina 10 

 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  

15 CONTACTES TÈRMICS 1 2 2 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES 

EXISTENCIA D'INSTAL·LACIONS SOTERRADES 
 

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 1 2 2 
 Situació: POLS, GASOS DESPRESOS DE PROCESSOS DE COL·LOCACIÓ  

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O AL·LERGÈNIQUES) 1 2 2 
 Situació: CONTACTES AMB COLES, CIMENT  

24 ACCIDENTS CAUSATS PER ÉSSERS VIUS 1 2 2 
 Situació: MÚRIDS  

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 3 4 
 Situació: VEHICLEOS PROPIS I ALIENS DE L'OBRA  

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 

H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, 
homologat segons UNE-EN 812 

1 /2 /3 /4 /10 /11 
/14 /15 /24 /25 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent 
i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168 

10 /14 /18 

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 14 

H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i màniga llarga 
de serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420 

15 

H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de niló 
rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i 
UNE-EN ISO 20347 

14 

H1482222 u Camisa de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix amb butxaques 
interiors, trama 240, homologada segons UNE-EN 340 

14 

H1483344 u Pantalons de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-
35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologats segons 
UNE-EN 340 

1 /2 /3 /4 /6 /10 
/11 /14 /15 /18 
/24 /25 

H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 0,3 mm 
de gruix, homologat segons UNE-EN 340 

14 

 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 

HX11X016 u Formigonera portàtil amb protectors i resguards integrats 11 

HX11X022 u Passadís de protecció prefabricat metàl.lic amb sistema de seguretat amb tots els requisits 
reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de entramat de platines 
metàl.liques i rampes articulades, baranes metàl.liques reglamentàries 

1 

HX11X028 u Grua mòbil d'accionament manual 13 

HX11X035 u Estrebat i apuntalament de rases de serveis amb malla tèxtil de poliamida d'alta tenacitat i 
accionament hidràulic des de l'exterior de la rasa 

3 

HX11X036 u Estrebat i apuntalament interior de rases amb escuts i estampidors interiors hidràulics o 
roscats 

3 

HX11X039 u Carretó manual porta palets 13 

HX11X041 u Ancoratge amb disseny específic per a la manipulació de prefabricats 11 

HX11X045 u Estrebat de pou circular amb tensor 3 

HX11X046 u Estrebat de pou rectangular amb tensor 3 

HX11X047 u Apuntalament de talús inestable amb panells 3 

HX11X050 u Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux 1 /2 /4 /6 /14 

HX11X059 m2 Lona de polietilè amb malla de reforç per a recobriment de càrrega de caixa de camió 3 /17 

HX11X060 m Cable d'acer de guiat de material suspès 3 /11 

HX11X063 u Encenedor de gúspira amb mànec 15 

HX11X066 u Biga rígida de repartiment de càrregues suspeses 3 /11 

HX11X067 u Ganxo de grua amb dispositiu de tancament 11 

HX11X068 u Catifa portàtil de neoprè per treball en plans inclinats 15 

HX11X076 u Anemòmetre fix amb el desmuntatge inclòs 14 

HX11X078 u Luxímetre portàtil 2 /4 /6 

HX11X080 u Termòmetre / baròmetre 14 

HX11X082 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 1 m i alçària 2 m, amb bastiment de 
tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl.lica i amb el desmuntatge inclòs 

25 

HX11X083 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 5 m i alçària 2 m, amb bastiment de 
tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl.lica i amb el desmuntatge inclòs 

25 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 

HBB20005 u Senyal manual per a senyalista 11 /25 

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma 
circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color 
vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i 
amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /3 /4 /6 /10 
/11 /13 /14 /15 
/17 /18 /24 /25 

HBC12300 u Con de plàstic reflector de 50 cm d'alçària 25 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 

I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 

I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 

I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 /3 /25 

I0000012 Assegurar les escales de mà 1 

I0000013 Ordre i neteja 2 /6 

I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 1 /2 /6 

I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 

I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 3 

I0000023 Solicitar dades de les característiques físiques de les terres 3 

I0000024 Execució de treballs a l'interior de rases per equips 3 

I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 1 /3 /4 /25 

I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 3 /4 

I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 

I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 

I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 

I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 

I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de treball 
específic 

4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 10 

I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 11 

I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 

I0000045 Formació 10 /11 /13 /18 

I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 

I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 

I0000048 No treballar al costat de paraments acabats de fer ( < 48 h ) 11 

I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 

I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 

I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 

I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 

I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 

I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 

I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 15 

I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 15 

I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 15 

I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 15 

I0000071 Revisió de la posta a terra 15 

I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 15 

I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 15 

I0000074 Reg de les zones de treball 17 

I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 

I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 

I0000085 Ventilació de les zones de treball 17 

I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 /18 

I0000101 Actuacions prèvies de desparasitació i desratització 24 

I0000102 Procediment previ de treball 24 

I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 

I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 

I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 

I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 

I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
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G13 INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES 
G13.G01 INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES BAIXA TENSIÓ 

OPERACIONS DE MUNTATGE, MOVIMENT DE MECANISME I EQUIPS, CONNEXIONS DE LÍNIES, CONNEXIÓ A XARXA, PROVES I POSTA EN 
FUNCIONAMENT D'INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES DE BAIXA TENSIÓ 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: MUNTATGE I MANTENIMENT D'INSTAL·LALCIONS: ÚS DE BANQUETES, BORRIQUETES, BASTIDES  

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
 Situació: SUPERFÍCIE IRREGULAR DE TREBALL  

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: MANUTENCIÓ, COL·LOCACIÓ D'ELEMENTS PESANTS  

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: SUPERFÍCIE DE TREBALL  

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2 
 Situació: COPS AMB EQUIPS 

PELAT DE CABLES 
ÚS D'EINES MANUALS 

 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2 
 Situació: EXECUCIÓ DE PERFORADORES PER A FIXACIÓ D'INSTALACIONS  

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 1 3 3 
 Situació: INSTALACIÓ D'ARMARIS  

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ DE MATERIALS PESATS  

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 2 3 4 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES 

PROVES D'INSTAL·LACIONS 
 

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 

H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, 
homologat segons UNE-EN 812 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /14 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent 
i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168 

10 /14 

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 14 

H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i màniga llarga 
de serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420 

10 

H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de niló 
rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i 
UNE-EN ISO 20347 

14 

H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 0,3 mm 
de gruix, homologat segons UNE-EN 340 

14 

H1489790 u Jaqueta de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%), 
color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologada segons UNE-
EN 340 

11 

 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 

HX11X003 u Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat amb tots els requisits 
reglamentaris en previsió de caigudes per a la realització d'estructures, tancaments, 
cobertes, i altres treballs en alçada 

1 

HX11X004 u Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a diferent nivell entre 
muntants d'escala i/o d'alçada pel forat interior 

1 

HX11X007 u Plataforma telescòpica articulada, mòbil, autopropulsada amb sistema de seguretat integrat 1 

HX11X008 u Plataforma motoritzada sobre màstil amb sistema de seguretat integrat 1 

HX11X009 u Pont penjant metàl.lic suspès amb amb baranes reglamentàries, cabrestants, amb doble 
cable de seguretat amb dispositiu d'autoretenció, subjectat a pescants amb ancoratges amb 

1 

sistema de seguretat integrat 

HX11X010 u Bastida amb cavallets i sistema de seguretat amb tots els requisits reglamentaris 1 

HX11X014 u Eina elèctrica amb sistema de doble aïllament integrat 16 

HX11X015 u Premarc metàl.lic amb sistema de seguretat integrat contra caigudes a diferent nivell 1 

HX11X018 u Paletitzat i empaquetat o fleixat normalitzat 4 /11 

HX11X019 m Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb sistema de seguretat amb tots 
els requisits reglamentaris, normalitzada i incorporada UNE-EN 12810-1 (HD-1000) 

4 

HX11X021 u Passadís de protecció prefabricat metàl.lic amb sistema de seguretat amb tots els requisits 
reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de entramat de platines 
metàl.liques i rampes articulades, baranes metàl.liques reglamentàries, muntants de 2 m 
d'alçada, sostre de xapa d'acer de 3 mm de gruix 

4 

HX11X023 u Protector de mans per a cisellar 9 

HX11X024 u Connexió elèctrica de seguretat tipus petaca 16 

HX11X025 u Serra de trepar amb aigua amb sistema de seguretat integrat 13 

HX11X032 u Suport de repòs per al disc radial portàtil 9 

HX11X033 u Sac d'aplec de teixit de polipropilè amb tapa de descàrrega inferior 4 

HX11X034 u Sarcòfag per l'hissat vertical de càrregues llargues amb grua 4 

HX11X041 u Ancoratge amb disseny específic per a la manipulació de prefabricats 4 /11 

HX11X048 u Connexionat i cablejat provisional de la instal.lació elèctrica de l'obra amb sistema de 
protecció integrat 

16 

HX11X049 u Quadre elèctric secundari provisional de l'obra amb sistema de protecció integrat 16 

HX11X050 u Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux 2 /6 /14 

HX11X053 u Plataforma metàl.lica en voladiu per descàrrega de material en façanes amb trapa 
practicable per al pas del cable de la grua amb sistema de seguretat integrat 

4 

HX11X054 u Instal.lació de posta a terra amb conductor de coure i elèctrode connectat a terra en rails de 
grua torre, masses metàl.liques, quadres elèctrics, conductors de protecció 

16 

HX11X055 u Interruptor diferencial de sensibilitat mitjana 300 mA, i 40 A d'intensitat nominal 16 

HX11X057 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer, elaborada a l'obra de 10x10 cm i de 3-3 
mm de D embeguda al formigó per a proteccions horitzontals de forats en sostres de 5 m de 
D com a màxim, i amb el desmuntatge inclòs 

1 

HX11X060 m Cable d'acer de guiat de material suspès 4 /11 

HX11X064 u Cinturó portaeines 4 /9 

HX11X066 u Biga rígida de repartiment de càrregues suspeses 11 

HX11X067 u Ganxo de grua amb dispositiu de tancament 4 /11 

HX11X070 u Recipient metàl.lic per a la manutenció de materials a granel per a una càrrega màxima de 
1200 kg 

4 

HX11X071 u Plataforma aïllant de base per treball en quadres elèctrics de distribució d'1x1 m i de 3 mm 
de gruix 

16 

HX11X075 u Equip comprovador portàtil complet d'instal.lacions de baixa tensió 16 

HX11X076 u Anemòmetre fix amb el desmuntatge inclòs 14 

HX11X078 u Luxímetre portàtil 2 /6 

HX11X080 u Termòmetre / baròmetre 14 

HX11X089 u Transformador de seguretat de 24 V, col.locat i amb el desmuntatge inclòs 16 

HX11XG05 u Comporta basculant per a subministrament de material, d'estructura tubular acoblat a la 
barana 

1 

HX11XG10 u Banqueta aïllant de potes fixes per a treball en tensió, 16 

HX11XG11 u Escala portàtil dielèctrica de fibra de vidre i 3,2 m de llargària 16 

HX11XG12 u Bastida tubular dielèctrica de polièster i fibra de vidre, de 2,5 m d'alçària i 3,5 m de llargària 16 

HX11XG13 u Equip de connexió a terra de línia elèctrica aèria de distribució, amb 3 perches telescópiques 
per a conductors de 7 a 380 mm2 i una alçada màxima d'11,5 m, cable de coure de secció 35 
mm2 i piqueta de connexió a terra 

16 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 

HBB20005 u Senyal manual per a senyalista 4 /11 

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma 
circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color 
vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i 
amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /13 /14 /16 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 

I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 

I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
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I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 

I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 

I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 

I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior 1 

I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 

I0000011 Incorporar al projecte mesures de protecció per al muntatge i manteniment de la instal.lació 1 

I0000012 Assegurar les escales de mà 1 

I0000013 Ordre i neteja 2 /6 

I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 

I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 

I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 

I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 

I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 

I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 

I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 

I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 

I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 

I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de treball 
específic 

4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 

I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 /11 

I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /13 

I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 

I0000045 Formació 10 /11 

I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 

I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 

I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 

I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 

I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 

I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 

I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 

I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 

I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 

I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 

I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h 14 

I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 

I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 

I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 

I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 

I0000071 Revisió de la posta a terra 16 

I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 

I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 

 
  

 
G19 EQUIPAMENTS 
G19.G01 MOBILIARI URBÀ 

COL.LOCACIÓ DE BANCS, PAPERERES, JOCS INFANTILS, ETC. 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 2 2 
 Situació: COL.LOCACIÓ D'ELEMENTS EN ALÇADA  

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 1 1 
 Situació: EN ÀREA DE TREBALL  

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 2 2 
 Situació: MANIPULACIÓ 

MANTENIMENT 
 

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 1 1 
 Situació: RESTES I SOBRANTS DE MATERIAL 

MANCA IL.LUMINACIÓ 
 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2 
 Situació: AMB EINES  

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 1 1 1 
 Situació: A L´AJUSTAR ELS ELEMENTS  

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 1 2 2 
 Situació: PER OBJECTES A COL.LOCAR O INSTAL.LAR  

13 SOBREESFORÇOS 1 2 2 
 Situació: PER MANIPULACIÓ MANUAL  

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 2 2 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 

H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, 
homologat segons UNE-EN 812 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /16 

 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 

HX11X010 u Bastida amb cavallets i sistema de seguretat amb tots els requisits reglamentaris 1 /11 

HX11X014 u Eina elèctrica amb sistema de doble aïllament integrat 16 

HX11X019 m Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb sistema de seguretat amb tots 
els requisits reglamentaris, normalitzada i incorporada UNE-EN 12810-1 (HD-1000) 

4 

HX11X021 u Passadís de protecció prefabricat metàl.lic amb sistema de seguretat amb tots els requisits 
reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de entramat de platines 
metàl.liques i rampes articulades, baranes metàl.liques reglamentàries, muntants de 2 m 
d'alçada, sostre de xapa d'acer de 3 mm de gruix 

4 

HX11X023 u Protector de mans per a cisellar 9 

HX11X024 u Connexió elèctrica de seguretat tipus petaca 16 

HX11X026 u Plataforma elevadora manual per a subministrament de material a nivell de bastida de 
cavallets 

13 

HX11X027 u Carretó manual equipat amb dispositius pel transport d'eines 13 

HX11X028 u Grua mòbil d'accionament manual 13 

HX11X029 u Carretó ergonòmic per servei de material al nivell de treball, regulable en alçada 13 

HX11X032 u Suport de repòs per al disc radial portàtil 9 

HX11X039 u Carretó manual porta palets 11 

HX11X048 u Connexionat i cablejat provisional de la instal.lació elèctrica de l'obra amb sistema de 
protecció integrat 

16 

HX11X049 u Quadre elèctric secundari provisional de l'obra amb sistema de protecció integrat 16 

HX11X050 u Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux 6 

HX11X053 u Plataforma metàl.lica en voladiu per descàrrega de material en façanes amb trapa 
practicable per al pas del cable de la grua amb sistema de seguretat integrat 

4 

HX11X054 u Instal.lació de posta a terra amb conductor de coure i elèctrode connectat a terra en rails de 
grua torre, masses metàl.liques, quadres elèctrics, conductors de protecció 

16 

HX11X055 u Interruptor diferencial de sensibilitat mitjana 300 mA, i 40 A d'intensitat nominal 16 

HX11X060 m Cable d'acer de guiat de material suspès 4 

HX11X064 u Cinturó portaeines 9 

HX11X067 u Ganxo de grua amb dispositiu de tancament 4 

HX11X078 u Luxímetre portàtil 6 

HX11X089 u Transformador de seguretat de 24 V, col.locat i amb el desmuntatge inclòs 16 

HX11XG05 u Comporta basculant per a subministrament de material, d'estructura tubular acoblat a la 
barana 

4 

HX11XG11 u Escala portàtil dielèctrica de fibra de vidre i 3,2 m de llargària 16 

HX11XG13 u Equip de connexió a terra de línia elèctrica aèria de distribució, amb 3 perches telescópiques 
per a conductors de 7 a 380 mm2 i una alçada màxima d'11,5 m, cable de coure de secció 35 
mm2 i piqueta de connexió a terra 

16 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 

HBB20005 u Senyal manual per a senyalista 4 

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma 
circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color 
vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i 
amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /13 /16 

 
MESURES PREVENTIVES 
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Codi Descripció Riscos 

I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 

I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 

I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 

I0000013 Ordre i neteja 2 /6 

I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 

I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 

I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 

I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 

I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 

I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 

I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 

I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 

I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de treball 
específic 

4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 

I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 

I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 

I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 

I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 

I0000045 Formació 10 /13 

I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 

I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 

I0000048 No treballar al costat de paraments acabats de fer ( < 48 h ) 11 

I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 

I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 

I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 

I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 

I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 

I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 

I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 

I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 

I0000071 Revisió de la posta a terra 16 

I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 

I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
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