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MEMÒRIA  
 
1.- DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE 
 
1.1.- OBJECTE DEL PROJECTE 

 
Realització d’actuacions de millora a la Plaça de les Àvies i els Avis de la ciutat de 
Sabadell. Les actuacions previstes inclouen: 
 

- Eliminació de les posicions d’arbrat de les voreres per crear-ne de noves millor 
distribuïdes, amb especies més adequades i atorgant més espai aeri i subterrani 
a l’arbre per assegurar el seu òptim desenvolupament.  

- Substitució de paviments en mal estat per d’altres més permeables. 
- Creació d’un recorregut accessible que permeti entrar i recórrer la plaça 

còmodament. 
- Substitució dels tancaments de la zona de jocs i la petanca 
- Millora del drenatge de la plaça 
- Creació de parterres de biodiversitat amb vegetació arbustiva i arbòria. 
- Millora de les gespes actuals 
- Modificació puntual de les posicions de les lluminàries 
- Creació d’una nova xarxa de reg d’arbres i arbustives 

 
Les obres que s’executaran són les que es relacionen a continuació: 
 
01.- Treballs previs 
02.- Moviments de terres 
03.- Obra civil 
04.- Plantacions 
05.- Mobiliari i Tancaments 
06.- Reg i Enllumenat 
 
 
1.2.- EMPLAÇAMENT. 
 
Aquestes obres es realitzaran a la Plaça de les Àvies i Avis al barri de la Creu Alta del 
districtes 2 de la ciutat de Sabadell. 
 
El codi de l’espai en l’inventari d’espais verds de la ciutat és el 03-035. 
 
La plaça esta delimitada per: 
 

- Passatge Jonqueres al nord 
- Carrer de Piferrer a l’oest 
- Carrer del Doctor Codina al sud 
- Carrer de Castellar del Vallès a l’est 

 
La superfície de la plaça i de la intervenció és de 4.327 m2. 
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1.3.- CONDICIONAMENTS GENERALS. 

 
Els principals condicionats de l’espai venen determinants pel deficient estat de l’arbrat, 
amb moltes baixes, posicions mal distribuïdes i espècies poc adequades. Les millores 
per revertir aquesta situació impliquen un grau d’intervenció molt elevat, sobretot en 
les voreres circumdants.  
 
L’objecte principal de l’actuació és realitzar actuacions de millora i reposició d’arbrat,  
d’acord amb els criteris establerts al Pla Director de l’Arbrat Viari de Sabadell del 2019 
(PDASbd). 
 
L’objectiu del PDASbd és potenciar l’arbrat viari com una infraestructura verda que 
aporti el màxim de beneficis socials i ambientals amb una correcta gestió de recursos, 
assegurant la seva sostenibilitat en el temps i amb capacitat d’adaptar-se als canvis 

futurs. 
 
En aquest sentit s’aplicaran les indicacions i recomanacions relatives a l’espai destinat 
a l’arbre (distàncies, dimensions d’escocell, volum útil...), a la tria d’espècies i a les 
tècniques de plantació recollides en el PDASbd 2019. 
 
1.4.- INFORMACIÓ URBANÍSTICA 

 
Ens trobem en un espai verd públic amb qualificació urbanística I1.1a/ d-1 Bé de domini 
públic, Parc i Jardí Urbà. 
 
1.5.- SERVEIS  AFECTATS. 

 
No es preveu l’afectació específica de serveis, però per tal de garantir la no afectació 
accidental s’hauran de prendre totes les mesures oportunes. Entre aquestes mesures 
s’inclouen la realització de cates,  la utilització de detectors de serveis, la demanda 
d’informació a companyies, excavacions manuals,... 
 
S’han consultat els serveis existents en l’àmbit d’intervenció sense observar 
incompatibilitats importants.  
 



1.6.- ESTAT ACTUAL 

 
L’arbrat de les voreres del passatge de Jonqueres, carrer Piferrer i carrer del Doctor 
Codina es troba des de fa anys en un estat molt deficient, amb unes necessitats 
d’intervenció molt urgents, que empitjoren amb el temps. 
 
Els escocells es troben molt a prop els uns dels altres, a una distància inferior a 4m. 
Per la seva posició entorpeixen la circulació fluida dels vianants a les voreres, 
especialment al carrer Piferrer on deixen una distància de pas inferior als 1.5m. 
 
Les especies son inadequades. Originalment eren troanes i negundos. Aquests darrers 
ja han desaparegut tots i les troanes que resten es troben en molt mal estat, sense fer 
la seva funció de millora de l’espai urbà. 
 
A la voreres del carrer de Castellar del Vallés trobem una triple alineació de robínies 
també en molt mal estat i amb moltes baixes. Les interdistàncies son també molt 
petites; només 4.8m per arbres de gran port.  
 
En totes les posicions de les voreres resulta urgent una redistribució de les posicions 
amb escocells més grans i suficientment distanciats per acollir arbres de gran port i 
millor adaptats a l’entorn urbà. 
 
A l’interior de la plaça trobem 9 tipuanes en bon estat i amb les capçades molt 
desenvolupades, donant gran qualitat a l’espai. Destaca al parterre de gespa sud una 
gran sòfora també en molt bon estat, una mèlia a la zona de petanca i un gran om al 
nord. 
 
En general la cobertura arbòria de la plaça és feble, amb només un 29%, essent un 

40% la xifra mínima recomanada.  
 
El nombre de baixes d’arbrat és de 41, suposant un 40% del total. 

 
 

 
 

Cobertura arbòria actual 



Cobertura arbòria 29%

Nombre d'arbres 62

Baixes 40%  
 
La presència del verd o de superfície vegetada a la plaça es limita a la gespa, que 
ocupa un 12% de la superfície. L’estat d’aquest estrat te un cert grau de deteriorament, 

amb clapes despoblades. La presència de l’estrat arbustiu es nul·la. 
 
El percentatge de superfície permeable de la plaça és del 51%, corresponent a les 

zones de sauló, de sorra i ull de perdiu i a la gespa. 
 

 
 

Sup. Impermeable 49%

Sup. Permeable 51%

Pav.perm. 38%

Sup. Verda 12%

49% 38% 12%

 
 
 
L’accessibilitat de la plaça és un altre dels seus punts febles. Tots els accessos a 
l’interior de l’espai central de sauló des de les voreres impliquen un esglaó. També a 
l’interior d’aquesta superfície apareixen desnivells amb peces de formigó, que ajuden a 
l’estabilització del paviment permeable però dificulten els recorreguts de les persones 
amb dificultats de mobilitat. En el mateix sentit els paviments perimetrals de 
llambordins ceràmics es troben puntualment en mal estat, amb llambordes aixecades. 
 
Les tanques de fusta que delimiten la zona de jocs i de petanca estan en un estat 
suficient per a exercir la seva funció, tot i que el seu envelliment minva 
considerablement la percepció de qualitat de la plaça. 
 
La plaça només compta amb un sistema de reg per difusió per al reg de la gespa. 
 



1.7.- DIAGNÒSTIC - INDEX DE QUALITAT I DE CONTRIBUCIÓ DELS ESPAIS 
VERDS A LA INFRAESTRUCTURA VERDA DE SABADELL 

 
El Pla Director dels Espais Verds de Sabadell, pendent d’aprovació, proposa un 
sistema de diagnòstic dels parcs i jardins de la ciutat. El mètode es basa en una 
avaluació i ponderació de 56 paràmetres sorgits de l’inventari i de les observacions in 
situ, amb l’objectiu d’obtenir un índex, que reflecteixi quina es l’aportació de l’espai 
analitzat a la infraestructura verda de la ciutat. 
 
Com a prova pilot, s’ha aplicat aquest mètode per a aquest projecte, amb la finalitat 
d’avaluar la seva capacitat de diagnòstic i de suport alhora d’emprendre un projecte de 
millora. 
 
Als annex 1 i 2 d’aquesta memòria s’inclouen les fitxes, d’una part, del diagnòstic de 
l’estat actual i de l’altra de l’avaluació del projecte de millora. 
 
En el resultat del mètode, analitzant la situació actual, s’ha obtingut un resultat de 41 
punts sobre 100. És un valor baix en relació a la mitjana de l’índex de tots els espais 

verds de la ciutat, que és de 49punts, i lluny dels 66 punts que en el Pla és consideren 
com a situació òptima.  
 

 
 
 
El resultat és especialment negatiu en 4 de les 6 categories avaluades: 
 
Biodiversitat: inexistència de l’estrat arbustiu, poques espècies d’arbres autòctones i 
que fomentin la biodiversitat. 
 
Sostenibilitat: percentatge de superfície de gespa relativament elevat; sistema de reg 
poc eficient, inexistència de sistemes de drenatge sostenible, especies poc adaptades. 
 
Factors ambientals: percentatges millorables de superfície impermeable (49%), de 
superfície vegetada (12%) i de cobertura arbòria (29%). 
 
Manteniment: Moltes baixes d’arbrat sense reposar i estat del paviment amb 
desperfectes localitzats. 
 
Aquest resultat evidencia de forma molt clara els dèficits que aquest espai públic 
presenta, en molts dels paràmetres analitzats, de manera que no pot aportar tot el que 
potencialment podria oferir a la xarxa d’espais verds de la ciutat. Es justifica de manera 
objectiva, gràcies a l’índex, la necessitat d’un projecte de millora d’aquest espai. 
 



2.- JUSTIFICACIÓ DE LA SOLUCIÓ ADOPTADA. 

 

 
2.1.- SOLUCIÓ ADOPTADA. 

 
 
Voreres passatge de Jonqueres, carrer Piferrer i carrer del Doctor Codina 
 
Es redistribueixen i racionalitzen les posicions d’arbrat viari. S’eliminen els escocells 
actuals i es creen de nous amb dimensions adequades (2x2m i 2.2x1m), amb 
distàncies adaptades a arbres de gran port (10.5m i 9.6m) i alineats amb la vorada de 
la calçada per facilitar la circulació dels vianants. Es planten arbres de gran capçada i 
amb una adaptació al medi urbà contrastada: lledoners i sòfores. 
 
Vorera del carrer de Castellar del Vallès 
 
S’eliminen una de cada dues posicions de forma alterna per tal d’assegurar unes 
interdistàncies correctes per al bon desenvolupament dels arbres (9.6m). De la 
mateixa manera, per assegurar el màxim creixement de les capçades dels arbres i 
obtenir la millor ombra possible en una zona d’estada de la plaça amb molts bancs per 
seure, s’ha incidit aquí especialment en millorar el volum útil de sòl disponible per a les 
arrels dels nous arbres a plantar. 
 
Les dues alineacions exteriors es plantaran en una rasa longitudinal de 1.8m 
d’amplada i 0.9m de profunditat reomplerta amb sòl estructural. Aquesta solució 
permet un bon compromís entre un bon desenvolupament del sistema radicular i una 
bona compactació del sòl que permet la correcta pavimentació. Els escocells 
d’aquestes dues alineacions tenen unes dimensions de 3x2m, mentre que a l’alineació 
central, sense rasa , fan 2x2m.  
 
Les especies a plantar son Koelreuteries, als laterals i pereres de Callery a l’alineació 
central. 
 
El paviment de llambordins ceràmics existents es substituirà completament, per 
llambordins de les mateixes característiques però col·locats sobre llit de sorra i 
eliminant la llosa de formigó actual que impermeabilitza el sòl. 
 
 
Vorera interior del passatge de Jonqueres 
 
Es du a terme una actuació similar a la del carrer de Castellar del Vallés. S’eliminen 
les 8 posicions actuals i es creen 5 de noves, millor distribuïdes amb grans escocells 
(3x2), amb sòl estructural i renovant, també, el paviment de llambordins ceràmics. 
 
L’espècie a plantar seran Koelreuteries. 
 
Accessibilitat a la Plaça 
 
Es crea un nou recorregut accessible que permet accedir a la plaça còmodament i per 
a tots els usuaris des de tos els seus punts d’entrada. 
 
S’eliminen els petits esglaons que existeixen actualment als 3 accessos a la zona 
central. Se substitueixen i reubiquen les reixes interceptores actuals i s’implanten 
petites rampes amb lloses de formigó prefabricat en dos dels tres casos i amb una 
nova pavimentació amb panot en el tercer cas. 



 
Es crea un nou camí pavimentat amb llambordins ceràmics que permet creuar 
diagonalment la plaça i salvar els esglaons existents a la zona central de sauló. 
 
Millora del drenatge 
 
Els 2 nous canals de drenatge amb reixes interceptores no aniran connectats a la 
xarxa de clavegueram, per tal d’afavorir la sostenibilitat del projecte.  
 
S’implantaran dos tancs d’infiltració enterrats formats amb mòduls autoportants de 
polietilè o polipropilè reforçat, de 4m3 cadascun. Aniran connectats al canal interceptor 
amb un tub ranurat de polietilè i permetran retenir l’aigua d’escorrentia i alliberar-la 
lentament al subsol. 
 
Parterres de Biodiversitat 
 
Es creen 7 nous parterres amb vegetació arbustiva i arbòria per tal de compensar les 
mancances que te el disseny original de la plaça a nivell de biodiversitat. 
 
Destaquen els quatre grans parterres que s’implanten a la zona central de la plaça . 
Per la seva posició y geometria proporcionen noves perspectives i noves zones 
d’estada amb ombra i bancs. 
 
Les espècies d’arbres que es planten en aquests nous parterres estan enfocades a 
afavorir la biodiversitat, prioritzant espècies autòctones com el lledoner, l’alzina, l’auró 
negre, les pereres i els xiprers. 
 
Pel que respecta la vegetació arbustiva, amb la mateixa idea s’ha seleccionat una 
barreja variada d’ espècies adaptades al clima mediterrani i a l’entorn urbà que aporten 
interès en aspectes com el color, la textura, la floració i l’atracció de pol·linitzadors. En 
la seva disposició i densitat s’ha tingut en compte el seu volum i alçada per tal 
d’afavorir la seva correcta percepció i desenvolupament. Les taques d’una sola 
espècie seran de com a mínim 6 unitats. 
 
Els parterres es formaran mitjançant l’excavació del sòl compactat existent amb una 
profunditat de 50cm, el llaurat del terreny i amb el rebliment del mateix volum amb una 
barreja del 40% del sòl aprofitable excavat amb una aportació del 60% de terra vegetal 
de qualitat.  
 
Millora de la gespa 
 
Se substitueix la gespa actual en mal estat. Es treballarà, adobarà i perfilarà el sòl per 
tal de poder sembrar una mescla de llavors de gespa resistents, adaptades a les 
condicions de l’indret i trepitjables. S’inclou l’estesa d’enceball. 
 
Tancaments de la zona de jocs i la petanca 
 
Es substitueixen els tancaments de fusta actuals que delimiten la zona de jocs i les pistes 
de petanca. 
 
La zona de jocs s’unificarà en un sol espai, eliminant la tanca que actualment divideix 
l’àmbit en dos. 
 



La nova tanca és de rolls de fusta de 8cm de diàmetre, fixats amb platines d’acer a una 
base enterrada de formigó. La distància entre rolls és de 7.2cm, l’adequada per evitar 
atrapaments. Les 3 portes d’accés (2 als jocs, 1 a la petanca) son d’acer i fusta. 
 
La petita tanca de fusta actual situada sobre el muret que divideix i salva el desnivell 
entre la zona de jocs i les pistes se substitueix per una barana d’acer de 40cm d’alçària 
formada per passamà i muntants rodons, deixant unes obertures inferiors al diàmetre 
d’una bola de petanca. 
 
Nova xarxa de reg 
 
Actualment la plaça disposa d’una xarxa de reg amb un sector per regar per difusió les 
dues zones de gespa. S’aprofita la intervenció per crear un nou sistema de reg que integri 
els difusors actuals en un sector de reg per a la gespa, un sector per al nou arbrat, i un 
darrer sector per al reg per degoteig dels parterres d’arbustiva. 
 
Tot el sistema esta centralitzat en un nou capçal de reg situat en una arqueta a proximitat 
del comptador d’aigua. El sistema va equipat amb un programador de 4 estacions i un 
repetidor que permet la telegestió. 
 
Modificació puntual de les lluminàries 
 
S’aprofita la reestructuració integral de les voreres de llambordins del carrer de 
Castellar i del carrer Jonqueres per reubicar la posició de les lluminàries, adaptant-la a 
la nova redistribució de les posicions d’arbrat. La posició actual de les lluminàries és 
massa propera a la capçada dels arbres. 
 
La reubicació dels fanals implica un nou cablejat elèctric dels trams modificats. 
 
 
Espècies d’arbres a plantar 
 
De manera general i en tots els emplaçaments, els arbres proposats són de diferents 
espècies, que s’han escollit seguint bàsicament els següents criteris: 
 
. estètics, unificacions de espècies en les alineacions. 
. adaptabilitat al medi urbà i a la climatologia de Sabadell 
. biodiversitat en l’arbrat present a la ciutat 
 
Per a les plantacions s’utilitzen arbres adults de 18-20 cm de perímetre del tronc a 1m 
d’alçada, i subministrats amb pa de terra, de manera que les plantacions siguin viables 
durant un major nombre de mesos que si es plantessin amb arrel nua.  
 
Les espècies a plantar a cada escocell i les actuacions necessàries a realitzar seran 
les indicades en els plànols i a les indicades per la DF. 
 
 
Recull d’espècies seleccionades: 
 



Celtis australis 
Lledoner 
 

 Alçada: >15m 

 Capçada: >8m 

 Forma: esfèrica 

 Interès pel color, el port i la 
forma de l’arbre  

 Creixement moderat  

 Origen: Mediterrània 
 
 
 

Koelreuteria paniculata 
Sapinde de la Xina 
 

 Alçada: 6-10m  

 Capçada: 4-6m 

 Forma: esfèrica 

 Interès per la floració groga i la 
persistència del fruit a l’arbre 

 Creixement moderat  

 Origen: Xina 
 
 
 

Quercus ilex 
Alzina 
 

 Alçada: 6-15m 

 Capçada: >8m 

 Forma: esfèrica 

 Interès pel fullatge perenne  

 Creixement lent 

 Origen: Mediterrània 
 

 
 
 
Acer monspessulanum  
Auró negre 
 

 Alçada: 6-10m  

 Capçada: 4-6m 

 Forma: esfèrica 

 Interès per la forma de les fulles i 
dels fruits  

 Creixement lent  

 Origen: Mediterrània 
 



Styphnolobium japonicum 
Acàcia del Japó - Sòfora 
 

 Alçada: >15m 

 Capçada: 6-8m 

 Forma: esfèrica 

 Interès per la floració i la olor 

 Creixement ràpid   

 Origen: Àsia 
 
 

 
Pyrus calleryana ”Chanticleer” 
Perera de Callery ”Chanticleer” 
 

 Alçada: 6-10m 

 Capçada: 2-4m 

 Forma: ovoidal 

 Interès per la floració abundant a 
la primavera 

 Creixement ràpid  

 Origen: Xina 
 

 
 

Cupressus sempervirens 
Xiprer 

 Alçada: >15m 

 Capçada: 2-4m 

 Forma: columnar 

 Interès per la forma 

 Creixement moderat  

 Origen: Mediterrània 
 
 
 
 
 
 

 
presentació quantitat 

Celtis australis  18/20 16 

Koelreuteria paniculata 18/20 12 

Quercus ilex 18/20 4 

Acer monspessulanum 18/20 2 

Styphnolobium japonicum 18/20 5 

Pyrus calleryana ‘Chanticleer’ 18/20 6 

Cupressus sempervirens 450-500cm 3 

 
TOTAL: 48 

 
 



Resum de les actuacions d’arbrat: 
 

o Posicions actuals: 103 ut 
o Arbrat existent: 62 ut 
o Posicions buides o amb soca: 41 ut 
o Arbrat existent a eliminar: 47 ut 
o Arbrat existent a conservar i protegir: 15 ut 
o Arbrat nou a plantar: 48ut 
o Posicions i arbrat resultants: 63 ut 

 

 
2.2.- MILLORA - INDEX DE QUALITAT I DE CONTRIBUCIÓ DELS ESPAIS VERDS 
A LA INFRAESTRUCTURA VERDA DE SABADELL 
 

L’anàlisi detallat dels resultats obtinguts amb el diagnòstic ha servit de guia per a la 
redacció d’aquest projecte. La naturalesa de les diferents actuacions pretén incidir 
especialment en els aspectes amb pitjors resultats. 
 
Per tal de valorar l’impacte que el projecte te en la millora d’aquest espai, s’ha aplicat de 
nou el mètode d’avaluació “post-projecte” i s’ha obtingut un resultat de 76 punts sobre 
100.  
 
Tenint en compte que el resultat de l’anàlisi de l’estat actual era de 41 punts, el projecte 
suposa un increment de 35 punts de l’índex de qualitat d’aquest espai.  

 
Els paràmetres en que s’ha millorat més és en les qüestions relacionades amb el 
manteniment, la sostenibilitat i resiliència, els factors ambientals i la biodiversitat. Hi ha 
encara marge per recórrer, amb altres possibles millores que apunta el diagnòstic. Tot i 
així podem considerar que el balanç entre la inversió i el retorn a la ciutat es clarament 
satisfactori. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



2.2.- ENDERROCS 

 
Les feines d’enderroc i/o desmuntatge son les següents: 

- Abatiment i retirada d’arbrat i de restes de soca existents. 
- Retirada d’escocells 
- Enderroc de paviment de panot per obrir nous escocells 
- Enderroc de paviment de llambordins ceràmics amb llosa de formigó inclosa 
- Enderroc de vorades de formigó 
- Enderroc de canal i reixa interceptora 
- Decapat de paviment de sauló 
- Desmuntatge de tanques de fusta 
- Reubicació de mobiliari: bancs, font, papereres 
- Reubicació fanals 

 
 
2.3.- REPLANTEIG GENERAL. TOPOGRAFIA 
 
Pel replanteig general de l’obra agafarem la planta general reformada. Es 
replantejaran i es marcaran els àmbits d’obra i a partir d’aquí es seguiran les 
alineacions que es marquen en el plànol. 
 
 
2.4.- MOVIMENT DE TERRES 
 
El moviment de terres contempla principalment l’excavació per realitzar les caixes de 
paviment, els forats de plantació dels arbres i les rases de sòl estructural.  
 
Els clots de plantació tindran les següents dimensions: 
 

- pels arbres de port gran (lledoners, alzines koelreuteries, sòfores): 2x2x1m 
- pels arbres de port mitjà (aurons, pereres): 1.5x1.5x1m 
- pels arbres de port columnar (xiprers): 1x1x1m 

 
Es procedirà al reblert dels clots amb una aportació i incorporació al sòl existent, amb 
una proporció del 40%, d’una barreja de sorra i compost (70%-30%). Al fons de les 
rases i dels clots de plantació es procedirà a l’estesa de 10cm de grava per a 
drenatge. S’excavaran o rebliran les zones que siguin necessàries amb tongades 
compactades cada 20 cm fins arribar als nivells de projecte desitjats. 
 
Les rases de sòl estructural tindran unes dimensions de 1.8m d’amplada per 0.9m de 
profunditat i aniran d’escocell a escocell. Es rebliran amb una barreja formada per 
grava granítica rentada de pedrera de 20-40 mm, reomplerta en els buits amb un 20% 
aproximat de terra vegetal segons descripció del PPTamb un 5% de matèria orgànica 
(1% del qual serà carbó vegetal) i una esmena d'hidrogel de 0,8 Kg/m3 de terra. 
Executat en capes alternes 15 cm de graves més 5 cm de terra per omplir els forats, 
regat i compactat  fins assolir el CBR de 50. 
 
L’excavació de la rasa i el seu rebliment amb sol estructural és independent a la 
posterior excavació dels clots de plantació, que es faran en el moment de la plantació 
amb els paviments i escocells fets. La dimensió dels clots a excavar dins de la rasa de 
sòl estructural seran de 1.8 x 1.8 x 0.8m i es rebliran amb un 100% de sorra i compost 
(70%-30%). 
 
 
 



2.5.- TRAÇAT 

 
Les pendents del paviment tindran una pendent igual o inferior al 1 %. No es crearan 
punts baixos que impedeixin la sortida per gravetat de les aigües. 
 
 
2.6.- XARXA DE DRENATGE I CLAVEGUERAM 

 
No es projecta un canvi en les pendents ni en l’evacuació de les aigües pluvials. La 
major part s’evacuarà mitjançant la pendent del paviment cap als carrers o en el cas 
de la superfície de sauló cap a les dues canals interceptores en els punts baixos de la 
plaça. 
 
Els dos nous canals no aniran connectats a la xarxa de clavegueram, per tal d’afavorir 
la sostenibilitat del projecte. S’implantaran dos tancs d’infiltració enterrats formats amb 
mòduls autoportants de polietilè o polipropilè reforçat, de 4m3 cadascun. Aniran 
connectats al canal interceptor amb un tub ranurat de polietilè i permetran retenir 
l’aigua d’escorrentia i alliberar-la lentament al subsol. 
 
En el cas dels escocells, parterres i superfícies de gespa l’aigua es drenarà en el propi 
terreny. 
 
 
2.7.- ENLLUMENAT PÚBLIC. 

 
El sistema d’enlllumenat, el nombre i el tipus de lluminàries no varia respecte a 
l’existent, excepte la previsió de reubicar a proximitat 7 fanals per millorar l’eficiència 
de la il·luminació respecte la capçada dels arbres. 
 
 
2.8.- VIALITAT: AFERMAT I PAVIMENTACIÓ 

 
Dins el projecte per a la reparació o tapat d’escocells o per la substitució de paviments 
s’utilitzarà el mateix tipus a l’existent en cada carrer o àmbit: 
 
- Paviment de panot de 4 pastilles 
- Paviment de llambordins ceràmics, sobre llit de sorra. 
- Paviment de sauló 
 
Tots els paviments de panot es col·locaran amorterats amb M-40 sobre solera de 
formigó HM-175 de 10 cms de gruix. Els paviments de llambordins, en canvi es 
col·locaran en sec amb una subbase de 10cm i un llit de sorra de 3cm. 
 
El pendent transversal no superarà mai el 2 %. 
 
Els escocells estaran conformats per vorades de formigó tipus “Fiol” de 7x20cm 
abisellades. 
 
Donada la diversitat de situacions existents i propostes d’intervenció s’han classificat 
en 5 casos diferents les actuacions referents a la creació de nous escocells (consultar 
plànols de detall 08a, 08b): 
 



 
 

 
 
2.9.- SENYALITZACIÓ 

 
Es preveu la instal·lació d’un cartell divulgatiu sobre els espais de foment de la 
biodiversitat (mod. normalitzat per l'ajuntament). 
 
2.10.- XARXA DE REG 

 
Es crearà una nova xarxa de reg integrant i aprofitant els 2 sectors de reg per difusió 
existent. S’hi incorporarà un sector de reg per als arbres i un altre per als arbustos. En 
total seran 4 sectors. 
 
 
La nova xarxa es connectarà al comptador d’aigua existent  al mur de pedra del carrer 
Jonqueres (veure plànols). La instal·lació partirà d’una nova arqueta registable que 
acollirà 4 claus de pas, 2 reguladors de pressió amb filtre incorporat, 4 electrovàlvules i 
un 1 programador de 4 estacions. 



 
S’instal·larà un equip repetidor de radiofreqüència pel sistema de telegestió. 
 
S’utilitzaran anells de 2m de perímetre amb degoters termosoldats a la paret interior de 
2,3 l/h cada 30 cm. 
 
Totes les connexions seran en tub de polietilè de 32mm de diàmetre i soterrades. 
 
Tota la instal·lació serà amb material homologat i certificat, la pressió nominal de les 
canonades de distribució de l’aigua serà de 10 atm. 
 
 
2.11.- JARDINERIA 
 
L’arbrat a plantar serà de les espècies especificades al pressupost, es subministrarà 
amb pa de terra, arrel nua o contenidor segons s’especifiqui, amb el port natural de la 
espècie, amb la copa ben formada i tindrà un any de garantia.  
 
La DF seleccionarà i marcarà en els vivers proposats pel contractista l’arbrat a plantar.  
S’inclou com a tasca dins la plantació la retirada de les restes de petites soques i 
arrels.  
 
Passos a seguir durant la plantació: 
 
 

1) Obertura del clot de plantació: 
 

- Senyalització i visualització prèvia del lloc de plantació 
- Comprovació d’elements i instal·lacions que puguin estar al terra 
- Fer el forat en paral·lel al bordó de la vorera 
- Dipositar la terra de manera que no impedeixi el pas 
- Senyalitzar de forma convenient el forat. 
- El forat haurà de ser prou gran com per a que el pa d’arrels de l’arbre i 

càpiga folgadament. 
- Si es fa malbé alguna instal·lació s’ha d’avisar a la companyia afectada i 

no plantar l’arbre 
. 

2) Plantació de l’arbre: 
 

- Observar l’arbre per col·locar-lo al clot de plantació en la millor orientació 
possible. 

- Observar el clot de manera que al col·locar l’arbre no quedi enterrat per 
sota del seu coll. 

- L’arbre s’ha de col·locar al centre de l’escocell. 
- Al moment de la plantació s’ha de posar tub corrugat  d’aeració. 
- El substrat de reblert, serà en un 70 % el mateix d’origen i un 30 % una 

barreja de sauló i matèria orgànica. 
- Els aspres de color groc, s’han d’enterrar una mitja de 50 cm per sota del 

pa de l’arbre, i a uns 20 cm mínim del tronc, la cinta plàstica de subjecció 
s’ha de col·locar al mateix temps. 

- Posteriorment s’ha de reomplir el clot de plantació i compactar. 
- Poda lleu de formació de  la capçada de manera que es retirin branques 

trencades i mal dirigides. 
- Neteja i retirada de restes i terra de la vorera 
- Reg abundant d’assentament. 



 
 
2.12.- MOBILIARI URBÀ I JOCS INFANTILS 
 
Es preveu la reubicació d’elements de mobiliari com la font, els bancs i les papereres, 
segons els plànols. 
 
 
3. BARRERES ARQUITECTÒNIQUES 

 
El projecte compleix el Decret 135/1995, de 24 de març, de desplegament de la Llei 
20/1991, de 25 de novembre, de promoció de l'accessibilitat i de supressió de barreres 
arquitectòniques i d'aprovació del Codi d'accessibilitat. 
 
 
4. PROGRAMA DE TREBALL DEL PROJECTE 
 
 
Programació de les obres:  
 
El programa de treball serà amb el següent ordre: 
 
 - Abatiment d’arbrat i retirada de soques. 

- Demolicions de paviments i vorades 
- Moviments de terres 
- Nous escocells i vorades 
- Drenatge 
- Reubicació enllumenat 
- Xarxa de reg 
- Pavimentació 
- Clots de plantació 
- Plantació d’arbrat i arbustives. 
- Mobiliari 

 
Previsió del personal necessari: 4 persones. 

 
 
5. TERMINI D'EXECUCIÓ 

 
El termini d'execució d'aquesta obra està previst que sigui de 2 mesos. 
 
 
6. PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT 
 
S’analitzarà i comprovarà: 
 
- Qualitat de l’arbrat i autenticitat varietal, segons criteris fixats a les NTJ. 
- Determinació de peces de formigó. 
- Altres a definir per la D.F. 
 
 
7. CLASSIFICACIÓ DEL CONTRACTISTA 

 
Per procedir a licitar la present obra no és necessària classificació específica. 
 



 
8. JUSTIFICACIÓ DE PREUS 

 
En l'annex es relacionen els elements simples i la descomposició de cadascuna de les 
partides d'obra que s'han utilitzat al projecte. 
 
Els preus corresponents als elements simples, mà d'obra, materials i maquinària s'han 
obtingut principalment de les bases de preus de l'Institut de Tecnologia de la Construcció 
de Catalunya, de l'aplicació dels convenis laborals vigents i directament de les llistes de 
preus de subministradors i instal·ladors. 
 
 
 
 
9. PRESSUPOST 

 
Per l'elaboració dels preus s'ha partit d'informació per via directa, és a dir, a partir 
d'industrials del ram. Els preus de la mà d'obra són actuals, d'acord amb el conveni 
col·lectiu de la construcció. 
 
Els preus de les partides tenen despeses fixes d'obra per atendre al cost dels mitjans 
auxiliars directes que són necessaris per executar la unitat d'obra.  
 
Es considera que el cost de la mà d'obra indirecta, forma part de les despeses generals 
de l'empresa que es carreguen a part, d'acord amb les disposicions establertes. 
 
Pressupost d'execució material puja a la quantitat de CENT CINQUANTA-VUIT MIL SIS-
CENTS EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS (158.600,86 €). 
 
El pressupost d'execució per contracta amb IVA inclòs puja a la quantitat de DOS-
CENTS VINT-I-VUIT MIL TRES-CENTS SEIXANTA-NOU EUROS AMB TRENTA-SET 
CÈNTIMS (228.369,37 €). 
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- Annex nº 1- 
 

 Índex de qualitat i de contribució dels 
espais verds a la infraestructura verda 

de Sabadell – Estat actual 
 

 

 

 



INDEX DE QUALITAT I DE CONTRIBUCIÓ DELS ESPAIS VERDS A LA INFRAESTRUCTURA VERDA DE SABADELL

CODI ESPAI 02-035

NOM DE L'ESPAI PLAÇA DE LES ÀVIES I AVIS - ESTAT ACTUAL

TIPOLOGIA PLACES ARBRADES I ENJARDINADES

DADES PRINCIPALS

Districte 2

Sector de gestió 2

Superfície total 4327

m2 % total

Superfície Impermeable - Paviment dur 2140 49%

Superfície Permeable 2187 51%

Paviment permeable 1648 38%

sauló 1056 24%

terra 0 0%

orgànic 0 0%

àrid 592 14%

via verda 0 0%

Superfície Verda 539 12%

gespa 539 12%

pradera 0 0%

entapissant 0 0%

arbustiva 0 0%

barda 0 0%

Cobertura arbòria Superfície 1276 29%

Arbres Nombre 62

Baixes d'arbres 41 40%

Telegestió NO

Àrea de jocs SI

Altres equipaments SI

quins? petanca, monument

Nombre de peticions els darrers 5 anys 29

índex peticions en relació a la sup. 0,006702

Índex mitjà de la tipologia 0,018

Desviació respecte la mitjana -62%

Intensitat de Manteniment MIG

A - DISSENY 79

sobre 100

A.1 - Accessibilitat i seguretat de l'espai 50

0 Accessibilitat

0 Molt baixa Cap accès ni recorregut sense barreres arquitectòniques

10 Baixa Menys de la meitat dels accessos i recorreguts sense barreres arquitectòniques

30 Mitjana Més de la meitat dels accessos i recorreguts sense barreres arquitectòniques

100 Molt alta Tots els accessos i recorreguts sense barreres arquitectòniques

100 Seguretat de l'espai

0 Insuficient Molts elements perillosos com desnivells importants sense barana

30 Mitjana Alguns elements perillosos com desnivells sense barana o amb barana escalable o de poca alçada

100 Correcta Tots els desnivells de més de 55cm amb barana no escalable i d'alçada adequada

A.2 - Enllumenat 85

1 Hi ha un sistema d'enllumenat?

0 No No omplir la resta d'apartats A.3

1 Si Omplir la resta d'apartats A.3

25 Principals recorreguts il·luminats correctament

0 Insuficient

10 Mitjana

25 Correcte Facilita el desplaçament de les persones garantint la seva visibilitat i seguretat.

0 Disseny zonal de l'enllumenat en funció de la intensitat d'ús.

0 No

15 Si

10 Utilització de làmpades que no produeixin contaminació lumínica.

0 No

3 Parcialment

10 Si

50 Utilització de làmpades eficients energèticament o amb dispositius d'estalvi

0 No Cap dispositiu d'estalvi o de forma molt minoritària

15 Parcialment Ús minoritari de LED o majoritari de dispositius d'estalvi (reguladors de tensió o les reactàncies electròniques)

50 Si Ús majoritari de làmpades tipus LED, de gran estalvi energètic



A.3 - Jocs infantils i equipaments esportius 85

20 Hi ha jocs infantils?

0 No No omplir la resta d'apartats A.4

20 Si Omplir la resta d'apartats A.4

10 Les àrees de jocs infantils estan suficientment equipades amb jocs per a diferents edats

0 Insuficient Hi ha pocs jocs i poc diversos

5 Mitjà Hi ha suficients jocs pero poc diversos

10 Correcte Hi ha molts jocs i diferenciats per edats

0 Les àrees tenen jocs inclusius

0 No

5 Si encara que només sigui alguns

10 Les àrees de jocs fomenten la jugabilitat creativa i/o el contacte amb la natura i els elements com la terra i l'aigua

0 No

10 Si parcialment o en bona part

30 Hi ha equipaments esportius? (genèric)

0 No

30 Si

15 Quants equipaments de Calistènia, per a la gent gran, pistes esportives, skateparks, petanques, ping pong o altres hi ha?

0 Insuficient No n'hi ha

15 Mitjà N'hi ha un

25 Correcte N'hi ha més d'un

A.5 - Mobiliari i equipaments 95

30 Bancs

0 Insuficient No hi ha gairebé cap banc

15 Mitjà Hi pocs bancs

30 Correcte Hi ha suficients bancs = 1banc/20m2 de zona d'estada

5 Senyalització

0 Insuficient

5 Mitjà

10 Correcte

30 Fonts de boca

0 Insuficient

5 Mitjà

30 Correcte

30 Altres (fonts ornamentals, làmines d'aigua, monuments…)

0 No

30 Si Quins? escultura

B - FUNCIÓ SOCIAL 65

sobre 100

B.1 - Espai acollidor - Concurrència 100

20 Baixa Hi ha molt pocs usuaris de l'espai

60 Mitja Hi ha usuaris només en una franja horària

100 Molt alta Hi ha molts usuaris a diferents franges i fent un ús divers de l'espai

B.2 - Contribució a la millora del paisatge urbà 60

0 Molt Baixa No aconsegueix augmentar el verd urbà ni la qualitat estètica de la ciutat

20 Millorable Millorable

60 Mitja Es millora i augmenta el verd però el disseny no esta en concordança amb el paisatge local

100 Molt alta Es millora i augmenta el verd urbà i la qualitat estètica en coherència amb el paisatge local

B.3 - Esdeveniments i activitats 100

0 Cap Cap

75 Esporàdic Esporàdicament i/o d'àmbit veinal

100 Freqüent Freqüentment i/o d'ambit municipal

B.4 - Patrimoni (Pla Especial Urbanístic de Protecció del Patrimoni i Catàleg de béns arquitectònics, històrics i ambientals de Sabadell) 0

0 Zona qualificada com a "antropitzada de valor medi ambiental"

0 No

80 Si

0 Zona amb elements catalogats com arbres, fonts, mines, sèquies o altres elements arquitectònics o arqueològics

0 Cap

15 Un

20 Més d'un

C - MANTENIMENT 43

sobre 100

C.1 - Estat general 66,66667

30 Estat del paviment

0 Dolent Superficie significativa del paviment amb desperfectes greus

30 Millorable Superficie significativa del paviment amb desperfectes lleus

85 Correcte Desperfectes lleus i puntuals

100 Excel·lent Paviment en bon estat



85 Estat dels elements de mobiliari

0 Dolent Més del 30% del mobiliari en mal estat

30 Millorable Més del 15% del mobiliari en mal estat

85 Correcte Menys del 15% del mobiliari en mal estat

100 Excel·lent Tot el mobiliari en bon estat

85 Neteja

0 Dolent Presencia important de vidres, excrements i altres deixalles

30 Millorable Presència significativa de papers, plastics....

85 Correcte Espai net amb incidències puntuals (paperera plena, borilles...)

100 Excel·lent Net

C.2 - Estat vegetació 30

Baixes d'arbustives Si no hi ha arbusts borrar contingut de la casella del %

0 Dolent Més del 50% de baixes

30 Millorable Entre un 20% i 50% de baixes

85 Correcte Entre un 10% i 20% de baixes

100 Excel·lent Menys d'un 10% de baixes

30 Gespa o prat sense cobrir Si no hi ha gespa o prat borrar contingut de la casella del %

0 Dolent Més del 30% de superfície sense cobrir

30 Millorable Entre un 20% i 30% de superfície sense cobrir

85 Correcte Entre un 10% i 20% de superfície sense cobrir

100 Excel·lent Menys d'un 10% de superfície sense cobrir

C.3 - Baixes d'arbrat Si no hi ha arbres borrar contingut de la casella del % 0

Percentatge de baixes d'arbrat respecte al total de posicions 40%

0 Dolent Més del 30% de baixes

30 Millorable Entre un 20% i 30% de baixes

80 Correcte Entre un 5% i 20% de baixes

100 Excel·lent Menys d'un 5% de baixes

C.4 - Nombre de peticions de ciutadans els darrers 5 anys 75

Desviació respecte la mitjana -62%

0 Dolent MÉS del 70%  de peticions respecte la mitjana de la tipologia

25 Millorable Entre el 20%  i el 70%  MÉS de peticions respecte la mitjana de la tipologia

50 Correcte Sobre la mitjana de peticions respecte la mitjana de la tipologia. +20% / -20%

75 Bò Entre el 20%  i el  50%  MENYS de peticions respecte la mitjana de la tipologia

100 Excel·lent MENYS del 50%  de peticions respecte la mitjana de la tipologia

D - SOSTENIBILITAT I RESILIÈNCIA 16

sobre 100

D.1 - Sistemes Urbans de Drenatge Sostenible 0

0 Sense ús La totalitat dels pluvials dirigits directament al clavagueram

30 Ús esporàdic

80 Ús parcial

100 Ús total Ús complet de SUDS o infiltració natural al terreny. Sistema independent del clavagueram o gairebé.

D.2 - Recursos hídrics 25

10 Superficie de gespa regada - Adequació al Decret de Sequera

Percentatge de gespa respecte a la superfície total: 12%

0 Greu MÉS del 25%

10 Millora Entre el 10%  i el 25%

30 Correcte MENYS del 10%

50 Excel·lent 0%  No te gespa regada

15 Zona verda sense sistema de reg o inutilitzat, i amb la vegetació adaptada

0 No Hi ha un sistema de reg a ple rendiment, o no n'hi ha, però la vegetació no esta adaptada a no tenir-ne

15 Parcial Hi a zones que no tenen reg i d'altres si, o només s'ultilitza el reg com a suport puntual

25 Si La totalitat de la zona verda es desenvolupa perfectament sense necessitat d'un sistema de reg

0 Ús d'especies amb molt baixos requeriments hídrics

0 No ús d'espècies de jardineria tradicional de consum moderat a alt

10 Parcial Només una part de la vegetació té baixos requeriments hídrics

20 Si Tota la vegetació te molt baixos requeriments hídrics

0 Ús de tècniques de xerojardinería com l'encoixinament o d'altres

0 No

2 Parcial Només s'utilitzen parcialment

5 Si Ús total de les tècniques de xerojardineria aplicables a aquest espai

D.3 - Eficiència de reg 0

0 El sistema de reg és eficient i localitzat

0 No La totalitat del reg es per aspersió o difusió.

20 Parcial Hi ha un sistema de reg per degoteig i per aspersió o difusió.

35 Si La totalitat del reg es per degoteig

35 No reg No hi ha un sistema de reg

0 El sistema de reg esta telegestionat

0 No

35 Si

35 No reg No hi ha un sistema de reg



0 Ús d'aigües pluvials i/o freàtiques i/o regenerades

0 Sense ús

20 Ús parcial

30 Ús total

30 No reg No hi ha un sistema de reg

D.4 - Gestió diferenciada 50

Intensitat de manteniment MIG

15 Alt

50 Mig

80 Baix

100 No urbanizat

D.5 - Reutilització de restes vegetals generades 0

0 No

70 Parcial Les restes generades es tracten en un centre extern per fer compost o mulch

100 Si Les restes generades es tracten i reutilitzen total o parcialment en el mateix espai o a proximitat

D.6 - Espècies resilients: autòctones o adaptades, resistents a la calor, a la sequera, a les plagues i de baix manteniment 20

0 Cap

20 Esporàdic

60 Freqüent

100 Predominant

E - FACTORS AMBIENTALS 30

sobre 100

E.1 - Superfície verda 30

Percentatge de superfície verda respecte del total 12,46%

5 Greu Entre el 0%  i el 15%

30 Millora Entre el 15%  i el 30%

80 Correcte Entre el 30%  i el 50%

100 Excel·lent Entre el 50%  i el 100% Bona regulació de la temperatura ambiental

E.2 - Permeabilitat del sòl 30

Percentatge de superfície permeable respecte del total 51%

5 Greu Entre el 0%  i el 25%

30 Millora Entre el 25%  i el 50%

80 Correcte Entre el 50%  i el 70%

100 Excel·lent Entre el 70%  i el 100% S'afavoreix el cicle de l'aigua i la resiliència a inundacions i sequeres

E.3 - Cobertura arbòria 30

Percentatge de la cobertura arbòria respecte del total 29%

5 Greu Entre el 0%  i el 25%

30 Millora Entre el 25%  i el 40%

80 Correcte Entre el 40%  i el 60%

100 Excel·lent Entre el 60%  i el 100% Millora de la qualitat de l'aire i del benestar de la fauna i ciutadans

F - BIODIVERSITAT 15

sobre 100

F.1 - Connectivitat de l'hàbitat 15

15 Cap Desconnectat amb les zones exteriors d'interés ecològic i ambiental a més de 500m

50 Baixa Desconnectat amb les zones exteriors d'interés ecològic i ambiental a menys de 500m

80 Alta Connectat directament amb les zones urbanes d'interés ecològic i ambiental o situat a menys de 300m de les zones exteriors

100 Molt Alta Connectat directament amb les zones exteriors d'interés ecològic i ambiental

F.2 - Diversitat d'hàbitats 0

0 Hi trobem espècies que fomenten la biodiversitat: abelles, papallones, ocells, ratpenats...

0 Insuficient

30 Mitjana

60 Satisfactori

0 Hi trobem caixes niu, hotels d'insectes i altres dispositius d'atracció de fauna (gabions etc.)

0 Cap

30 Suficient almenys un tipus de dispositiu

40 Satisfactori més de dos tipus dispositius

F.3 - Diversitat d'espècies 30

0 Vegetació amb diferents estrats (arbori, arbustiu, herbaci)

0 Insuficient Mai més d'un sol estrat

5 Millorable Almenys dos estrats, representats insuficientment i no sempre superposats

20 Correcte Almenys dos estrats, representats suficientment i superposats

30 Excel·lent Més de dos estrats, representats suficientment i superposats

25 Diversitat d'espècies arbòries

0 Insuficient supera el 40%  d’una mateixa espècie

25 Correcte no supera el 40%  d’una mateixa espècie



5 Presència d'espècies autòctones

0 Cap

5 Esporàdic

20 Freqüent

30 Predominant

0 Presència d'espècies invasores

-20 Molta presència

-10 Esporàdica

0 Cap

0 Presència d'elements singulars d'arbrat

0 No

15 Si

Quants? Repertoriar:

A - DISSENY 79

B - FUNCIÓ SOCIAL 65

C - MANTENIMENT 43

D - SOSTENIBILITAT I RESILIÈNCIA 16

E - FACTORS AMBIENTALS 30

F - BIODIVERSITAT 15

sobre 100 -4025%
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INDEX DE QUALITAT I DE CONTRIBUCIÓ DELS ESPAIS VERDS A LA INFRAESTRUCTURA VERDA DE SABADELL

CODI ESPAI 02-035

NOM DE L'ESPAI PLAÇA DE LES ÀVIES I AVIS - ESTAT ACTUAL

TIPOLOGIA PLACES ARBRADES I ENJARDINADES

Districte 2

Sector 2

Superfície total 4327

Sup. Impermeable 49%

Sup. Permeable 51%

Pav.perm. 38%

Sup. Verda 12%

Cobertura arbòria 29%

Nombre d'arbres 62

Baixes 40%

Telegestió NO

Àrea de jocs SI

Peticions en 5 anys 29

Var. de la mitjana -62%

Manteniment MIG

A - DISSENY 79

A.1 - Accessibilitat i seguretat de l'espai 50

A.2 - Enllumenat 85

A.3 - Jocs infantils i equipaments esportius 85

A.5 - Mobiliari i equipaments 95

B - FUNCIÓ SOCIAL 65

B.1 - Espai acollidor - Concurrència 100

B.2 - Contribució a la millora del paisatge urbà 60

B.3 - Esdeveniments i activitats 100

B.4 - Patrimoni 0

C - MANTENIMENT 43

C.1 - Estat general 67

C.2 - Estat vegetació 30

C.3 - Baixes d'arbrat 0

C.4 - Nombre de peticions els darrers 5 anys 75

D - SOSTENIBILITAT I RESILIÈNCIA 16

D.1 - Sistemes Urbans de Drenatge Sostenible 0

D.2 - Recursos hídrics 25

D.3 - Eficiència de reg 0

D.4 - Gestió diferenciada 50

D.5 - Reutilització de restes vegetals generades 0

D.6 - Espècies resilients 20

E - FACTORS AMBIENTALS 30

E.1 - Superfície verda 30

E.2 - Permeabilitat del sòl 30

E.3 - Cobertura arbòria 30

F - BIODIVERSITAT 15

F.1 - Connectivitat de l'hàbitat 15

F.2 - Diversitat d'hàbitats 0

F.3 - Diversitat d'espècies 30

A - DISSENY 79

B - FUNCIÓ SOCIAL 65

C - MANTENIMENT 43

D - SOSTENIBILITAT 16

E - FACTORS AMBIENTALS 30

F - BIODIVERSITAT 15

buit sobre 100

100
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INDEX DE QUALITAT I DE CONTRIBUCIÓ DELS ESPAIS VERDS A LA INFRASTRUCTURA VERDA DE SABADELL

CODI ESPAI 02-035

NOM DE L'ESPAI PLAÇA DE LES ÀVIES I AVIS - ESTAT ACTUAL

TIPOLOGIA PLACES ARBRADES I ENJARDINADES

Districte 2 A - DISSENY 79

Sector 2 B - FUNCIÓ SOCIAL 65

Superfície total 4327 C - MANTENIMENT 43

D - SOSTENIBILITAT I RESILIÈNCIA 16

E - FACTORS AMBIENTALS 30

F - BIODIVERSITAT 15

INDEX DE QUALITAT I DE CONTRIBUCIÓ DE L'ESPAI VERD A LA INFRASTRUCTURA VERDA DE SABADELL 41

RESUM DIAGNÒSTIC

Aspectes negatius més rellevants

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MILLORES

Possibles millores a executar

Prioritat

 

URGENT

 

ALTA

 

ALTA

 

ALTA

 

MITJANA

 

ALTA

 

BAIXA

NOU ÍNDEX ESTIMAT AMB LES MILLORES IMPLEMENTADES 76

AUGMENT DE 35

Renovació de la gespa

Esglaons als accessos i l'interior de la plaça que impedeixen l'accessibilitat universal

Paviment de llambordins en mal estat

Moltes baixes d'arbrat. Escocells buits

Distribució de les posicions inadecuada, massa densa i dimensions dels escocells insuficient

Presencia d'especies d'arbres poc adequades i en mal estat

Gespa en mal estat

Introducció de l'estrat arbustiu

Substitució de paviments en mal estat per d'altres més permeables

Millora del drenatge de la plaça

Creació d’una nova xarxa de reg d’arbres i arbustives

Manca de l'estrat arbustiu

Tancaments zona de jocs i petanca en mal estat

Replantejament general de l'estrat arbori. Retirada de les espècies poc adequades, redistribuir posicions i plantacio d'espècies 

resilients i que fomentin la biodiversitat..
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 Índex de qualitat i de contribució dels 
espais verds a la infraestructura verda 

de Sabadell – Projecte 
 

 

 

 



INDEX DE QUALITAT I DE CONTRIBUCIÓ DELS ESPAIS VERDS A LA INFRAESTRUCTURA VERDA DE SABADELL

CODI ESPAI 02-035

NOM DE L'ESPAI PLAÇA DE LES ÀVIES I AVIS - AVALUACIÓ PROJECTE DE MILLORA

TIPOLOGIA PLACES ARBRADES I ENJARDINADES

DADES PRINCIPALS

Districte 2

Sector de gestió 2

Superfície total 4327

m2 % total

Superfície Impermeable - Paviment dur 1497 35%

Superfície Permeable 2830 65%

Paviment permeable 2108 49%

sauló 775 18%

terra 0 0%

orgànic 0 0%

àrid 592 14%

via verda 741 17%

Superfície Verda 722 17%

gespa 513 12%

pradera 0 0%

entapissant 0 0%

arbustiva 209 5%

barda 0 0%

Cobertura arbòria Superfície 3090 71%

Arbres Nombre 63

Baixes d'arbres 0 0%

Telegestió SI

Àrea de jocs SI

Altres equipaments SI

quins? petanca, monument

Nombre de peticions els darrers 5 anys 29

índex peticions en relació a la sup. 0,006702

Índex mitjà de la tipologia 0,018

Desviació respecte la mitjana -62%

Intensitat de Manteniment MIG

A - DISSENY 93

sobre 100

A.1 - Accessibilitat i seguretat de l'espai 100

100 Accessibilitat

0 Molt baixa Cap accès ni recorregut sense barreres arquitectòniques

10 Baixa Menys de la meitat dels accessos i recorreguts sense barreres arquitectòniques

30 Mitjana Més de la meitat dels accessos i recorreguts sense barreres arquitectòniques

100 Molt alta Tots els accessos i recorreguts sense barreres arquitectòniques

100 Seguretat de l'espai

0 Insuficient Molts elements perillosos com desnivells importants sense barana

30 Mitjana Alguns elements perillosos com desnivells sense barana o amb barana escalable o de poca alçada

100 Correcta Tots els desnivells de més de 55cm amb barana no escalable i d'alçada adequada

A.2 - Enllumenat 85

1 Hi ha un sistema d'enllumenat?

0 No No omplir la resta d'apartats A.3

1 Si Omplir la resta d'apartats A.3

25 Principals recorreguts il·luminats correctament

0 Insuficient

10 Mitjana

25 Correcte Facilita el desplaçament de les persones garantint la seva visibilitat i seguretat.

0 Disseny zonal de l'enllumenat en funció de la intensitat d'ús.

0 No

15 Si

10 Utilització de làmpades que no produeixin contaminació lumínica.

0 No

3 Parcialment

10 Si

50 Utilització de làmpades eficients energèticament o amb dispositius d'estalvi

0 No Cap dispositiu d'estalvi o de forma molt minoritària

15 Parcialment Ús minoritari de LED o majoritari de dispositius d'estalvi (reguladors de tensió o les reactàncies electròniques)

50 Si Ús majoritari de làmpades tipus LED, de gran estalvi energètic



A.3 - Jocs infantils i equipaments esportius 85

20 Hi ha jocs infantils?

0 No No omplir la resta d'apartats A.4

20 Si Omplir la resta d'apartats A.4

10 Les àrees de jocs infantils estan suficientment equipades amb jocs per a diferents edats

0 Insuficient Hi ha pocs jocs i poc diversos

5 Mitjà Hi ha suficients jocs pero poc diversos

10 Correcte Hi ha molts jocs i diferenciats per edats

0 Les àrees tenen jocs inclusius

0 No

5 Si encara que només sigui alguns

10 Les àrees de jocs fomenten la jugabilitat creativa i/o el contacte amb la natura i els elements com la terra i l'aigua

0 No

10 Si parcialment o en bona part

30 Hi ha equipaments esportius? (genèric)

0 No

30 Si

15 Quants equipaments de Calistènia, per a la gent gran, pistes esportives, skateparks, petanques, ping pong o altres hi ha?

0 Insuficient No n'hi ha

15 Mitjà N'hi ha un

25 Correcte N'hi ha més d'un

A.5 - Mobiliari i equipaments 100

30 Bancs

0 Insuficient No hi ha gairebé cap banc

15 Mitjà Hi pocs bancs

30 Correcte Hi ha suficients bancs = 1banc/20m2 de zona d'estada

10 Senyalització

0 Insuficient

5 Mitjà

10 Correcte

30 Fonts de boca

0 Insuficient

5 Mitjà

30 Correcte

30 Altres (fonts ornamentals, làmines d'aigua, monuments…)

0 No

30 Si Quins? escultura

B - FUNCIÓ SOCIAL 75

sobre 100

B.1 - Espai acollidor - Concurrència 100

20 Baixa Hi ha molt pocs usuaris de l'espai

60 Mitja Hi ha usuaris només en una franja horària

100 Molt alta Hi ha molts usuaris a diferents franges i fent un ús divers de l'espai

B.2 - Contribució a la millora del paisatge urbà 100

0 Molt Baixa No aconsegueix augmentar el verd urbà ni la qualitat estètica de la ciutat

20 Millorable Millorable

60 Mitja Es millora i augmenta el verd però el disseny no esta en concordança amb el paisatge local

100 Molt alta Es millora i augmenta el verd urbà i la qualitat estètica en coherència amb el paisatge local

B.3 - Esdeveniments i activitats 100

0 Cap Cap

75 Esporàdic Esporàdicament i/o d'àmbit veinal

100 Freqüent Freqüentment i/o d'ambit municipal

B.4 - Patrimoni (Pla Especial Urbanístic de Protecció del Patrimoni i Catàleg de béns arquitectònics, històrics i ambientals de Sabadell) 0

0 Zona qualificada com a "antropitzada de valor medi ambiental"

0 No

80 Si

0 Zona amb elements catalogats com arbres, fonts, mines, sèquies o altres elements arquitectònics o arqueològics

0 Cap

15 Un

20 Més d'un

C - MANTENIMENT 99

sobre 100

C.1 - Estat general 95

100 Estat del paviment

0 Dolent Superficie significativa del paviment amb desperfectes greus

30 Millorable Superficie significativa del paviment amb desperfectes lleus

85 Correcte Desperfectes lleus i puntuals

100 Excel·lent Paviment en bon estat



100 Estat dels elements de mobiliari

0 Dolent Més del 30% del mobiliari en mal estat

30 Millorable Més del 15% del mobiliari en mal estat

85 Correcte Menys del 15% del mobiliari en mal estat

100 Excel·lent Tot el mobiliari en bon estat

85 Neteja

0 Dolent Presencia important de vidres, excrements i altres deixalles

30 Millorable Presència significativa de papers, plastics....

85 Correcte Espai net amb incidències puntuals (paperera plena, borilles...)

100 Excel·lent Net

C.2 - Estat vegetació 100

100 Baixes d'arbustives Si no hi ha arbusts borrar contingut de la casella del %

0 Dolent Més del 50% de baixes

30 Millorable Entre un 20% i 50% de baixes

85 Correcte Entre un 10% i 20% de baixes

100 Excel·lent Menys d'un 10% de baixes

100 Gespa o prat sense cobrir Si no hi ha gespa o prat borrar contingut de la casella del %

0 Dolent Més del 30% de superfície sense cobrir

30 Millorable Entre un 20% i 30% de superfície sense cobrir

85 Correcte Entre un 10% i 20% de superfície sense cobrir

100 Excel·lent Menys d'un 10% de superfície sense cobrir

C.3 - Baixes d'arbrat Si no hi ha arbres borrar contingut de la casella del % 100

Percentatge de baixes d'arbrat respecte al total de posicions 0%

0 Dolent Més del 30% de baixes

30 Millorable Entre un 20% i 30% de baixes

80 Correcte Entre un 5% i 20% de baixes

100 Excel·lent Menys d'un 5% de baixes

C.4 - Nombre de peticions de ciutadans els darrers 5 anys 100

Desviació respecte la mitjana -62%

0 Dolent MÉS del 70%  de peticions respecte la mitjana de la tipologia

25 Millorable Entre el 20%  i el 70%  MÉS de peticions respecte la mitjana de la tipologia

50 Correcte Sobre la mitjana de peticions respecte la mitjana de la tipologia. +20% / -20%

75 Bò Entre el 20%  i el  50%  MENYS de peticions respecte la mitjana de la tipologia

100 Excel·lent MENYS del 50%  de peticions respecte la mitjana de la tipologia

D - SOSTENIBILITAT I RESILIÈNCIA 69

sobre 100

D.1 - Sistemes Urbans de Drenatge Sostenible 100

0 Sense ús La totalitat dels pluvials dirigits directament al clavagueram

30 Ús esporàdic

80 Ús parcial

100 Ús total Ús complet de SUDS o infiltració natural al terreny. Sistema independent del clavagueram o gairebé.

D.2 - Recursos hídrics 40

10 Superficie de gespa regada - Adequació al Decret de Sequera

Percentatge de gespa respecte a la superfície total: 12%

0 Greu MÉS del 25%

10 Millora Entre el 10%  i el 25%

30 Correcte MENYS del 10%

50 Excel·lent 0%  No te gespa regada

15 Zona verda sense sistema de reg o inutilitzat, i amb la vegetació adaptada

0 No Hi ha un sistema de reg a ple rendiment, o no n'hi ha, però la vegetació no esta adaptada a no tenir-ne

15 Parcial Hi a zones que no tenen reg i d'altres si, o només s'ultilitza el reg com a suport puntual

25 Si La totalitat de la zona verda es desenvolupa perfectament sense necessitat d'un sistema de reg

10 Ús d'especies amb molt baixos requeriments hídrics

0 No ús d'espècies de jardineria tradicional de consum moderat a alt

10 Parcial Només una part de la vegetació té baixos requeriments hídrics

20 Si Tota la vegetació te molt baixos requeriments hídrics

5 Ús de tècniques de xerojardinería com l'encoixinament o d'altres

0 No

2 Parcial Només s'utilitzen parcialment

5 Si Ús total de les tècniques de xerojardineria aplicables a aquest espai

D.3 - Eficiència de reg 55

20 El sistema de reg és eficient i localitzat

0 No La totalitat del reg es per aspersió o difusió.

20 Parcial Hi ha un sistema de reg per degoteig i per aspersió o difusió.

35 Si La totalitat del reg es per degoteig

35 No reg No hi ha un sistema de reg

35 El sistema de reg esta telegestionat

0 No

35 Si

35 No reg No hi ha un sistema de reg



0 Ús d'aigües pluvials i/o freàtiques i/o regenerades

0 Sense ús

20 Ús parcial

30 Ús total

30 No reg No hi ha un sistema de reg

D.4 - Gestió diferenciada 50

Intensitat de manteniment MIG

15 Alt

50 Mig

80 Baix

100 No urbanizat

D.5 - Reutilització de restes vegetals generades 70

0 No

70 Parcial Les restes generades es tracten en un centre extern per fer compost o mulch

100 Si Les restes generades es tracten i reutilitzen total o parcialment en el mateix espai o a proximitat

D.6 - Espècies resilients: autòctones o adaptades, resistents a la calor, a la sequera, a les plagues i de baix manteniment 100

0 Cap

20 Esporàdic

60 Freqüent

100 Predominant

E - FACTORS AMBIENTALS 70

sobre 100

E.1 - Superfície verda 30

Percentatge de superfície verda respecte del total 16,69%

5 Greu Entre el 0%  i el 15%

30 Millora Entre el 15%  i el 30%

80 Correcte Entre el 30%  i el 50%

100 Excel·lent Entre el 50%  i el 100% Bona regulació de la temperatura ambiental

E.2 - Permeabilitat del sòl 80

Percentatge de superfície permeable respecte del total 65%

5 Greu Entre el 0%  i el 25%

30 Millora Entre el 25%  i el 50%

80 Correcte Entre el 50%  i el 70%

100 Excel·lent Entre el 70%  i el 100% S'afavoreix el cicle de l'aigua i la resiliència a inundacions i sequeres

E.3 - Cobertura arbòria 100

Percentatge de la cobertura arbòria respecte del total 71%

5 Greu Entre el 0%  i el 25%

30 Millora Entre el 25%  i el 40%

80 Correcte Entre el 40%  i el 60%

100 Excel·lent Entre el 60%  i el 100% Millora de la qualitat de l'aire i del benestar de la fauna i ciutadans

F - BIODIVERSITAT 50

sobre 100

F.1 - Connectivitat de l'hàbitat 15

15 Cap Desconnectat amb les zones exteriors d'interés ecològic i ambiental a més de 500m

50 Baixa Desconnectat amb les zones exteriors d'interés ecològic i ambiental a menys de 500m

80 Alta Connectat directament amb les zones urbanes d'interés ecològic i ambiental o situat a menys de 300m de les zones exteriors

100 Molt Alta Connectat directament amb les zones exteriors d'interés ecològic i ambiental

F.2 - Diversitat d'hàbitats 60

60 Hi trobem espècies que fomenten la biodiversitat: abelles, papallones, ocells, ratpenats...

0 Insuficient

30 Mitjana

60 Satisfactori

0 Hi trobem caixes niu, hotels d'insectes i altres dispositius d'atracció de fauna (gabions etc.)

0 Cap

30 Suficient almenys un tipus de dispositiu

40 Satisfactori més de dos tipus dispositius

F.3 - Diversitat d'espècies 75

20 Vegetació amb diferents estrats (arbori, arbustiu, herbaci)

0 Insuficient Mai més d'un sol estrat

5 Millorable Almenys dos estrats, representats insuficientment i no sempre superposats

20 Correcte Almenys dos estrats, representats suficientment i superposats

30 Excel·lent Més de dos estrats, representats suficientment i superposats

25 Diversitat d'espècies arbòries

0 Insuficient supera el 40%  d’una mateixa espècie

25 Correcte no supera el 40%  d’una mateixa espècie



30 Presència d'espècies autòctones

0 Cap

5 Esporàdic

20 Freqüent

30 Predominant

0 Presència d'espècies invasores

-20 Molta presència

-10 Esporàdica

0 Cap

0 Presència d'elements singulars d'arbrat

0 No

15 Si

Quants? Repertoriar:

A - DISSENY 93

B - FUNCIÓ SOCIAL 75

C - MANTENIMENT 99

D - SOSTENIBILITAT I RESILIÈNCIA 69

E - FACTORS AMBIENTALS 70

F - BIODIVERSITAT 50

sobre 100 -7490%

24
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INDEX DE QUALITAT I DE CONTRIBUCIÓ DELS ESPAIS VERDS A LA INFRAESTRUCTURA VERDA DE SABADELL

CODI ESPAI 02-035

NOM DE L'ESPAI PLAÇA DE LES ÀVIES I AVIS - AVALUACIÓ PROJECTE DE MILLORA

TIPOLOGIA PLACES ARBRADES I ENJARDINADES

Districte 2

Sector 2

Superfície total 4327

Sup. Impermeable 35%

Sup. Permeable 65%

Pav.perm. 49%

Sup. Verda 17%

Cobertura arbòria 71%

Nombre d'arbres 63

Baixes 0%

Telegestió SI

Àrea de jocs SI

Peticions en 5 anys 29

Var. de la mitjana -62%

Manteniment MIG

A - DISSENY 93

A.1 - Accessibilitat i seguretat de l'espai 100

A.2 - Enllumenat 85

A.3 - Jocs infantils i equipaments esportius 85

A.5 - Mobiliari i equipaments 100

B - FUNCIÓ SOCIAL 75

B.1 - Espai acollidor - Concurrència 100

B.2 - Contribució a la millora del paisatge urbà 100

B.3 - Esdeveniments i activitats 100

B.4 - Patrimoni 0

C - MANTENIMENT 99

C.1 - Estat general 95

C.2 - Estat vegetació 100

C.3 - Baixes d'arbrat 100

C.4 - Nombre de peticions els darrers 5 anys 100

D - SOSTENIBILITAT I RESILIÈNCIA 69

D.1 - Sistemes Urbans de Drenatge Sostenible 100

D.2 - Recursos hídrics 40

D.3 - Eficiència de reg 55

D.4 - Gestió diferenciada 50

D.5 - Reutilització de restes vegetals generades 70

D.6 - Espècies resilients 100

E - FACTORS AMBIENTALS 70

E.1 - Superfície verda 30

E.2 - Permeabilitat del sòl 80

E.3 - Cobertura arbòria 100

F - BIODIVERSITAT 50

F.1 - Connectivitat de l'hàbitat 15

F.2 - Diversitat d'hàbitats 60

F.3 - Diversitat d'espècies 75

A - DISSENY 93

B - FUNCIÓ SOCIAL 75

C - MANTENIMENT 99

D - SOSTENIBILITAT 69

E - FACTORS AMBIENTALS 70

F - BIODIVERSITAT 50
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ACTUACIONS DE MILLORA DE LA PLAÇA DE LES ÀVIES I AVIS DE LA CIUTAT DE SABADELL

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 29/11/22 Pàg.: 1

MA D'OBRA

A01-FEPJ h Ajudant jardiner 27,42000 €

A0121000 H OFICIAL 1A 26,92000 €

A0122000 h Oficial 1a paleta 25,04000 €

A0127000 h Oficial 1a col·locador 26,92000 €

A012D000 H OFICIAL 1A PINTOR 29,10000 €

A012F000 H OFICIAL 1A MANYÀ 29,03000 €

A012H000 H OFICIAL 1A ELECTRICISTA 22,89000 €

A012J000 H OFICIAL 1A LAMPISTA 22,89000 €

A012M000 h Oficial 1a muntador 26,22000 €

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 25,04000 €

A012P000 h Oficial 1a jardiner 22,89000 €

A012P200 h Oficial 2a jardiner 27,55000 €

A0137000 h Ajudant col·locador 23,91000 €

A013D000 H AJUDANT DE PINTOR 24,99000 €

A013F000 H AJUDANT DE MANYÀ 24,93000 €

A013H000 H AJUDANT D'ELECTRICISTA 20,32000 €

A013J000 H AJUDANT DE LAMPISTA 20,32000 €

A013M000 h Ajudant muntador 22,49000 €

A013P000 H AJUDANT DE JARDINER 23,91000 €

A013P001 H AUXILIAR JARDINER. 18,39000 €

A0140000 H MANOBRE 22,48000 €

A0150000 H MANOBRE ESPECIALITZAT 19,98000 €

A0F-000M h Oficial 1a jardiner 30,90000 €



ACTUACIONS DE MILLORA DE LA PLAÇA DE LES ÀVIES I AVIS DE LA CIUTAT DE SABADELL

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 29/11/22 Pàg.: 2

MAQUINÀRIA

C1101200 H COMPRESSOR AMB DOS MARTELLS PNEUMÀTICS 16,58000 €

C1105A00 H RETROEXCAVADORA AMB MARTELL TRENCADOR 74,52000 €

C110U070 H EQUIP DE MÀQUINA DE SERRA DIAMANT 15,24000 €

C1311110 H PALA CARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS, DE MIDA PETITA 81,73000 €

C1311120 H PALA CARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS, DE MIDA MITJANA 100,59000 €

C1311440 h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 89,49000 €

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 56,95000 €

C1315010 H RETROEXCAVADORA, DE MIDA PETITA 56,95000 €

C1315020 H RETROEXCAVADORA, DE MIDA MITJANA 65,44000 €

C131-005G h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 67,72000 €

C1331100 H MOTOANIVELLADORA, DE MIDA PETITA 66,48000 €

C1331200 H MOTOANIVELLADORA, DE MIDA MITJANA 73,50000 €

C1335080 H CORRÓ VIBRATORI AUTOPROPULSAT, DE 8 A 10 T 57,71000 €

C13350A0 H CORRÓ VIBRATORI AUTOPROPULSAT, DE 10 A 12 T 67,66000 €

C13350C0 H CORRÓ VIBRATORI AUTOPROPULSAT, DE 12 A 14 T 75,75000 €

C133A030 H PICÓ VIBRANT DÚPLEX DE 1300 KG 12,84000 €

C133A0K0 H PICÓ VIBRANT AMB PLACA DE 60 CM D'AMPLÀRIA 6,80000 €

C133M0Q0 H MINICARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS, AMB ACCESORI ANIVELLADOR. 71,76000 €

C1501700 H CAMIÓ DE 7 T 34,59000 €

C1501800 H CAMIÓ DE 12 T 43,58000 €

C1502D00 H CAMIÓ CISTERNA DE 6 M3 46,84000 €

C1502E00 h Camió cisterna de 8 m3 42,91000 €

C1503000 H CAMIÓ GRUA 51,66000 €

C1503300 h Camió grua de 3 t 43,03000 €

C1504R00 H CAMIÓ CISTELLA DE 10 M D'ALÇÀRIA COM A MÀXIM 43,48000 €

C150MNC7 H CAMIÓ SEMIREMOLC PER A TRANSPORTS ESPECIALS, AMB DOLLY, DE 45 T DE
CÀRREGA ÚTIL I 25 M DE LLARGÀRIA

98,98000 €

C150U0Z0 M3 PART PROPOCIONAL DE TAXES D'ABOCADOR DE TERRES NETES 14,53000 €

C150U0Z1 M3 PART PROPOCIONAL DE TAXES D'ABOCADOR DE RUNES 24,96000 €

C152-003B h Camió grua 46,56000 €

C15I-00JY h Lloguer de plataforma autopropulsada amb cistella sobre braç articulat per a una alçària de treball
de 16 m, sense operari

13,77000 €

C1705600 h Formigonera de 165 l 1,97000 €

C1709B00 H ESTENEDORA PER A PAVIMENTS DE MESCLA BITUMINOSA 62,12000 €

C170H000 H MÀQUINA TALLAJUNTS 10,45000 €

C170U600 H MAQUINÀRIA AUXILIAR PER A MESCLA BITUMINOSA 49,85000 €

C2003000 H REMOLINADOR MECÀNIC 5,94000 €

C2005000 H REGLE VIBRATORI 5,55000 €

C200URAD H MÀQUINA PER A TALLAR, TIPUS RADIAL 4,66000 €

CR11-00JS h Tractor de 73,5 kW (100 CV) de potència, amb destoconadora 47,48000 €

CR12-00KC h Tractor amb braç triturador de soques de 69.9 a 94.9 kW (95 a 129CV), amb pneumàtics 62,52000 €

CR21199 H DESCTOCONADORA DE CILINDRE ACCIONADA AMB TOMA DE FORÇA DE TRACTOR 55,00000 €

CR241119 M2 MOTOCULTOR DE 7CV PER A TREBALL DE TERRENY 0,80000 €

CRA04 H CAMIÓ CISTERNA 3000/6000 L 17,74000 €



ACTUACIONS DE MILLORA DE LA PLAÇA DE LES ÀVIES I AVIS DE LA CIUTAT DE SABADELL

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 29/11/22 Pàg.: 3

MAQUINÀRIA

CRE0-00C0 h Motoserra 3,25000 €

CRL17AA0 H ASPERSOR MANUAL PER A TRACTAMENTS FITOSANITARIS I HERBICIDES 30,22000 €



ACTUACIONS DE MILLORA DE LA PLAÇA DE LES ÀVIES I AVIS DE LA CIUTAT DE SABADELL

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 29/11/22 Pàg.: 4

MATERIALS

B0111000 m3 Aigua 1,90000 €

B0310020 t Sorra de pedrera per a morters 20,52000 €

B0310500 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 20,09000 €

B0312200 T SORRA DE PEDRERA DE PEDRA GRANÍTICA, RENTADA 21,04000 €

B0315600 t Sorra de riu rentada de 0.1 a 0.5 mm 38,45000 €

B031U400 M3 SORRA DE GRA MIG UNIFORME I RENTADA. 12,28000 €

B031USFR M3 SORRA FINA RENTADA, SENSE PARTÍCULES SILÍCIES O ARGILOSES, MIDA DE GRA
ENTRE 0,2 - 2 MM

36,00000 €

B0322000 m3 Sauló garbellat 20,87000 €

B032USTC M3 SORRA TIPUS SANTA COLOMA 37,99000 €

B0331020 t Grava de pedrera de pedra calcària, per a drens 16,29000 €

B0332200 M3 GRAVA DE PEDRERA DE PEDRA GRANITICA O CALCÀRIA, PER A DRENS (1.700 KG/M3) 22,95000 €

B037UZA4 T TOT-U ARTIFICIAL ZA-40 17,79000 €

B03DU200 M3 TERRA ADEQUADA 6,50000 €

B03DU300 M3 TERRA SELECCIONADA 10,98000 €

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 117,66000 €

B0514301 T CIMENT PORTLAND AMB ESCÒRIA CEM II/B-S/32,5, EN SACS 114,79000 €

B060U200 M3 Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15 N/mm2, consistència seca, plàstica,
tova o fluïda i grandària màxima del granulat 20 mm, HNE-15/S,P,B/20

66,50000 €

B060UH20 M3 FORMIGÓ HM-20/F,B,P,S/20/IIa, DE CONSISTÈNCIA FLUÏDA, TOVA, PLÀSTICA O SECA 68,45000 €

B0A218SS m2 Tela metàl·lica de simple torsió de filferro galvanitzat i plastificat de 50 mm de pas de malla i de D
2/3 mm

2,11000 €

B0A3UZ00 U PETIT MATERIAL DE SUBJECCIÓ (CARGOLS, VISOS, TACS...) 1,42000 €

B0B34234 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500SD
UNE-EN 10080

2,56000 €

B0C5UG00 KG ACER A/42B, EN PERFILS LAMINATS TIPUS L, LD, T, RODO, QUADRAT, RECTANGULAR,
PLANXA, TALLAT A MIDA, TREBALLAT I GALVANITZAT

1,85000 €

B0D21070 M TAULÓ DE FUSTA DE PI PER A 30 USOS 0,15000 €

B0D31000 m3 Llata de fusta de pi 272,60000 €

B0F1D2A1 U Maó calat R-20, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN
771-1

0,21000 €

B2RA-28TX t Disposició controlada en planta de compostage de residus de troncs i soques no perillosos amb
una densitat 0,9 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 20 02 01 segons la Llista Europea de
Residus

78,00000 €

B2RA-28U0 t Disposició controlada en planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos amb una
densitat 0,5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 20 02 01 segons la Llista Europea de
Residus

48,00000 €

B550U0PC M BARANA DE 40 CM D'ALÇADA REALITZADA AMB PASSAMÀ SUPERIOR DE RODÓ DE
FERRO DE 80MM, 2 TRAVESSERS DE RODÓ DE 50 MM I MUNTANTS DE T DE 80 MM CADA
1,75 M. ENTREGA AMB EL TUB DE 80 DE FORMA CIRCULAR. PLATINA D'ANCLATGE
FIXADA AMB TACS QUÍMICS. PINTAT AMB IMPRIMACIÓ I ACABAT. SEGONS DETALL

111,17000 €

B6AZA264 u Pal per a extrems, tensors o punts singulars de tub d'acer galvanitzat i plastificat, de diàmetre 80
mm i d'alçària 2,35 m

56,98000 €

B7711A00 M2 LÀMINA DE POLIETILÉ DE 50 MICRES DE GRUIX I 48 G/M2 DE PES 0,17000 €

B7B151F0 m2 Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit, lligat mecànicament de 200 a 250 g/m2 0,97000 €

B7B151H0 m2 Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit, lligat mecànicament de 275 a 300 g/m2 1,05000 €

B7C26100 M2 PLACA DE POLIESTIRÈ EXPANDIT DE DENSITAT NOMINAL 20 KG/M3, AUTOEXTINGIBLE
DE 10 MM DE GRUIX

1,21000 €

B7J5U104 KG MASSILLA D'EPOXI ELÀSTICA 10,59000 €
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B89ZPE00 KG PINTURA PLÀSTICA PER A EXTERIORS 5,36000 €

B89ZV010 kg Pintura de resines epoxi bicomponent via aigua, per a tractament superficial de paviments 6,42000 €

B8PGP200 U Gabió pre-reomplert, de mides d'200x50x50 cm de tela metàl·lica de filferro d'acer galvanitzat de
diàmetre 2 mm, i 5x7 cm de pas de malla, reblert amb pedra calcària d'aportació col·locada amb
mitjans mecànics, amb la cara exterior concertada. Tot acabat segons caracteristiques
constructives del fabricant.

122,64000 €

B965A3C0 m Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció normalitzada per a vianants A3 de 20x8 cm, de
classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió S (R-3,5 MPa), segons
UNE-EN 1340

5,75000 €

B991U330 U VORADA RECTA PER A ESCOSSELL DE 7X20 CM., TIPUS FIOL I DE 1,20 M DE LLARGÀRIA 10,15000 €

B991U350 U VORADA RECTA PER A ESCOSSELL DE 7X20 CM., TIPUS FIOL I DE 1,00 M DE LLARGÀRIA 7,65000 €

B9D1U216 M2 LLAMBORDÍ CERÀMIC DE 20X10X6 CM. AMB ACABAT RUGÓS I 4 ARESTES BISELLADES 19,64000 €

B9E1U200 M2 PANOT DE 20X20X4 CM DE 4 PASTILLES, DE COLOR GRIS O ALTRE 8,25000 €

B9F1U301 M2 LLAMBORDINS DE FORMIGÓ COMPRIMIT DE 40X20X7 CM., AMB LES ARESTES
BISELLADES A LES 4 CARES

21,36000 €

B9F1U302 M2 LLAMBORDINS DE FORMIGÓ COMPRIMIT DE 60X40X7 CM. AMB LES ARESTES
BISELLADES A LES 4 CARES.

24,12000 €

B9FA6481 m2 Llosa de formigó per a paviments de 60x40 cm i 8 cm de gruix, de forma rectangular, acabat amb
textura pètria, preu alt

20,29000 €

B9H1U010 M2 REG D'ADHERÈNCIA COL.LOCAT 0,36000 €

BARCU200 U ARQUETA DE FOSA PER ALLOTJAMENT DE COMPTADOR D'AIGUA, SEGONS
CARACTERÍSTIQUES DE LA COMPANYIA.

190,00000 €

BD5B1700 m Tub circular perforat de polietilè d'alta densitat de 65 mm de diàmetre 0,78000 €

BD5B1F00 M TUB CIRCULAR PERFORAT DE POLIETILE`D'ALTA DENSITAT DE 160 MM DE DIÀMETRE
EXTERIOR

2,76000 €

BD5DU001 M3 TANC D'INFILTRACIÓ D'AIGUA DE PLUJA, AMB MODULS AUTOPORTANTS DE POLIETILÈ O
POLIPROPILÈ REFORÇAT, AMB UN VOLUM DE RETENCIÓ SUPERIOR AL 92% RESPECTE
EL VOLUM TOTAL, AMB RESISTENCIA DE PAS SUPERIOR SEGONS UBICACIÓ EN
PROJECTE, TIPUS HIDROBOX INSPECCIONABLE D'HIDROSTANK, ECOBLOCK DE GRAF O
EQUIVALENT. INCLOSA P.P. CANALS I ELEMENTS DE REGISTRE, PECES ESPECIALS I
ELEMENTS DE FIXACIÓ DE TOT EL CONJUNT.

150,00000 €

BD5H81J8 m Canal de formigó polímer, d'amplària interior 300 mm, amb un pendent del < 1 %, amb perfil
lateral, amb reixa de fosa nervada, classe C250 segons norma UNE-EN 1433, fixada amb tanca

103,26000 €

BD5Z65C0 u REIXA PER A INTERCEPTOR, DE FOSA DÚCTIL DE 2700X380MM, CLASSE B125 SEGONS
NORMA UNE-EN 124

496,47000 €

BD5Z99C0 u REIXA PER A INTERCEPTOR, DE FOSA DÚCTIL DE 5500X380MM, CLASSE B125 SEGONS
NORMA UNE-EN 124

1.011,32000 €

BD5ZU001 M2 LÀMINA DE GEOTÈXTIL 2,10000 €

BD5ZV015 U Reixa interceptora de fosa ductil de 100 x 50 cm, tipus via barcino de norinco, de carrega de
trencament superior a 40 t segons normes une 41-300-87 i en-124

286,85000 €

BD7F5B80 M TUB DE PVC PER A CLAVEGUERÓ, DE D 250 MM I DE 6,00 M DE LLARGÀRIA, COM A
MÀXIM AMB PART PROPORCIONAL DE PECES ESPECIALS D'ACOPLAMENT.

13,46000 €

BD7KUPOL M TUB DE POLIETILE DE 400 MM. DE DIAMETRE EXTERIOR I 340 MM INTERIOR DE DOBLE
CAPA AMB UNIONS AMB SOLDADURA O MANIGUET AMB JUNTA ELASTICA

46,91000 €

BDC1U316 U PEÇA DE FORMIGÓ PREFABRICAT PER A EMBORNAL. 37,84000 €

BDCZUFAB U EMBORNAL SENSE SORRER AMB BASTIMENT I REIXA DE FOSA MOD D-20AV DE
FÀBREGAS O EQUIVALNET DE 54X24 CM. I MARC DE 7 CM. D'ALÇADA

30,60000 €

BDCZUMER U BASTIMENT I REIXA DE FOSA MOD.GC075027A O SIMILAR DE 30X75 CM. I MARC H=10 CM. 100,00000 €

BDGZU010 m Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària 0,12000 €

BDKZH9B0 u Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de
400x400 mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124

36,44000 €



ACTUACIONS DE MILLORA DE LA PLAÇA DE LES ÀVIES I AVIS DE LA CIUTAT DE SABADELL

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 29/11/22 Pàg.: 6

MATERIALS

BDKZUJB0 U BASTIMENT QUADRAT I TAPA QUADRADA DE FOSA DÚCTIL PER A PERICÓ DE SERVEIS,
RECOLZADA, PAS LLIURE DE 600X600 MM I CLASSE B125 SEGONS NORMA UNE-EN 124

83,21000 €

BFB15600 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 25 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 11, segons la norma UNE-EN 12201-2

0,40000 €

BFWB1505 u Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 25 mm de diàmetre nominal exterior, de
plàstic, per a connectar a pressió

3,68000 €

BFYB1505 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat alta, de 25 mm de
diàmetre nominal exterior, per a connectar a pressió

0,02000 €

BG22U090 M TUB CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I CORRUGADA
L'EXTERIOR, DE 90 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA
FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 20 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 450 N, PER
CANALITZACIONS SOTERRADES

1,92000 €

BG22UM20 M TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I
CORRUGADA L'EXTERIROR, DE 125 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR, AÏLLANT I NO
PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 15 J, RESISTÈNCIA A
COMPRESSIÓ DE 450 N, PER CANALITZACIONS SOTERRADES

3,02000 €

BG31U045 M CONDUCTOR DE COURE DE 4X6 MM2. 2,39000 €

BG380900 M CONDUCTOR DE COURE NU, UNIPOLAR D'1X35 MM2 1,45000 €

BJ00U001 U PART PROPORCIONAL DE DRETS D'EMBRANCAMENT A LA XARXA DE LA COMPANYIA
SUBMINISTRADORA, PER A UN COMPTADOR DE 1,5 M3/H.

500,00000 €

BJ11U12P U PERICÓ CIRCULAR I TAPA DE DIÀMETE 17 CM., DE 23 CM D'ALÇADA. 14,08000 €

BJ22U220 M TUB DE POLIETILÈ DE BAIXA DENSITAT DE COLOR MARRÓ D.17X14,6 MM I PRESSIÓ
MÀXIMA DE TREBALL DE 4 BAR I RESISTENT A LA RADICACIÓ U.V., AMB DEGOTERS
TERMOSOLDATS EN LA PARET INTERIOR DE 2,3 L/H CADA 30 CM. I MEMBRANA D

1,29000 €

BJ22U221 M TUB DE POLIETILÈ DE BAIXA DENSITAT DE COLOR MARRÓ D.17X14,6 MM I PRESSIÓ
MÀXIMA DE TREBALL DE 4 BAR I RESISTENT A LA RADICACIÓ U.V., AMB DEGOTERS
TERMOSOLDATS EN LA PARET INTERIOR DE 2,3 L/H CADA 40 CM. I MEMBRANA D

1,09000 €

BJ22U640 M TUB DE POLIETILÈ ALIMENTARI DE BAIXA DENSITAT, DE 32 MM DE DIÀMETRE NOMINAL
EXTERIOR, DE 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL

0,63000 €

BJ22U740 M TUB DE POLIETILÈ ALIMENTARI DE BAIXA DENSITAT, DE 40 MM DE DIÀMETRE NOMINAL
EXTERIOR, DE 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL

1,20000 €

BJ2YU004 U PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A GOTER AUTOCOMPENSAT DE
24 L/H, DE 20 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, CONNECTAT A PRESSIÓ

0,16000 €

BJ2YU005 U PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A ASPERSOR EMERGENT DE
TURBINA, DE 20 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, CONNECTAT A PRESSIÓ

0,67000 €

BJ2YU302 U PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A TUB DE POLIETILÈ DE
DENSITAT BAIXA, DE 16 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, CONNECTAT A PRESSIÓ

0,12000 €

BJ2YU643 U PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A TUB DE POLIETILÈ DE
DENSITAT MITJANA, DE 32 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, DE 10 BAR DE
PRESSIÓ NOMINAL, SOLDAT

0,22000 €

BJ2YU743 U PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A TUB DE POLIETILÈ DE
DENSITAT MITJANA, DE 40 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, DE 10 BAR DE
PRESSIÓ NOMINAL, SOLDAT

0,25000 €

BJ2ZU005 U ACCESSORI PER A TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT BAIXA, DE 20MM DE DIÀMETRE
NOMINAL EXTERIOR, PER A CONNECTAR A PRESSIÓ, PER A ASPERSOR

4,21000 €

BJ2ZU302 U ACCESSORI PER A TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT BAIXA, DE 16 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL EXTERIOR, PER A CONNECTAR A PRESSIÓ

1,08000 €

BJ2ZU643 U ACCESSORI PER A TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT MITJANA, DE 32 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL EXTERIOR, DE 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, PER A SOLDAR

9,96000 €

BJ2ZU743 U ACCESSORI PER A TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT MITJANA, DE 40 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL EXTERIOR, DE 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, PER A SOLDAR

14,68000 €

BJ32U010 U ASPERSOR EMERGENT DE RADI ENTRE 6 I 10 M. MODEL TURBINA. 16,94000 €

BJ41U111 U PERICÓ CLAU DE PAS. 37,65000 €



ACTUACIONS DE MILLORA DE LA PLAÇA DE LES ÀVIES I AVIS DE LA CIUTAT DE SABADELL

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 29/11/22 Pàg.: 7

MATERIALS

BJ41U550 U VÀLVULA D'ESFERA MANUAL D'1' DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 16 BAR DE PN I PART
PROPORCIONAL D'ACCESSORIS

23,28000 €

BJ43U500 U REGULADOR DE PRESSIÓ D'1' DE DIAMETRE, DE PLÀSTIC 31,36000 €

BJ44U500 U ELECTROVÀLVULA TIPUS SOLENOIDE D'1' 36,25000 €

BJ45US0R U EQUIP REPETIDOR DE RADIOFREQÜÈNCIA PER A INSTAL.LACIONS DE TELEGESTIÓ DE
REG TIPUS SAMCLA O SIMILAR

558,00000 €

BJ45USP4 U EQUIP SAMCLABOX O SIMILAR EN FUNCIÓ PROGRAMADOR PER A LA TELEGESTIÓ DE
REGS MITJANÇANT RADIOFREQÜÈNCIA, PER A 4 ESTACIONS DE REG I ALIMENTACIÓ
MITJANÇANT BATERIA O ALIMENTACIÓ ELÈCTRICA A 220V.

646,00000 €

BJ45UZP0 U ACCESSORIS PER A LA INSTAL·LACIÓ DE PROGRAMDORS ELÈCTRICS (CABLEJAT, ..) 15,00000 €

BJ46U00R U VÀLVULA DE RENTAT A PRESSIÓ DE TANCAT 0,12 ATM. I AMB UN CABAL DE RENTAT DE
1,6 L.

4,18000 €

BPV4U300 U SUPORT DE TUB D'ACER GALVANITZAT DE 80X40X2 MM I 3 M DE LLARGÀRIA 30,00000 €

BQ21U500 U PAPERERA METÀL.LICA TRABUCABLE DE 50 CM. DE D. I 90 CM D'ALÇÀRIA, AMB DOS
SUPORTS PER L'ANCORATGE.

97,16000 €

BQ42U002 U PLACA INFORMATIVA D'ESPAI PER A GOSSOS NORMALITZADA PER L'AJUNTAMENT 116,63000 €

BQB1UMEP U PORTA METAL·LICA PER TANCA DE JOCS INFANTILS, AMB PLETINA SUPERIOR E
INFERIOR DE 8X1 CM., MUNTANTS DE TUBS DE 8 CM. DE DIAMETRE SEPARATS 8 CM.
TOT GALVANITZAT EN CALENT, AMB FRONTISES ANTI- ATRAPADITS I TANCA SEGONS
PLANOL DE DETALL

315,00000 €

BQB1UMET M BARANA METAL·LICA DE LIMIT DE JOCS INFANTILS, DE 90 CM. D'ALÇADA AMB TUBS DE 8
CM. DE DIAMETRE SEPARATS 8 CM. SOBRE UNA PLETINA DE 12X1 CM. I UN TUB D'18
MM. PASSANT A 30 MM. DE LA PART SUPERIOR TOT GALVANITZAT EN CALENT,

124,00000 €

BQB1UP11 M Balisatge de limitació de la freqüentació formada per pals de fusta tornejats amb punta de diàmetre
12cm clavats al terreny cada 2m i units per cordó PP imitació cànem marró calibre 20mm. Alçada
vista 60cm.

6,00000 €

BQB1UPAL M TANCA DE LIMIT DE JOCS INFANTILS, DE 90 CM. D'ALÇADA AMB PALS TORNEJATS DE
FUSTA DE 8 CM. DE DIAMETRE 8CM X 1M AMB CANTO SUPERIOR ARRODONIT,
SEPARATS 7.2CM. FUSTA DE PI SILVESTRE NACIONAL TRACTADA A L'AUTOCLAU NIVELL
IV.PALS FIXATS AMB PLATINES DE DIÀMETRE 8CM DE FERRO GALVANITZAT EN CALENT.
GRUIX XAPA 2MM, FIXAT A TERRA, AMB FIXACIONS MECANIQUES.

81,20000 €

BQC1UGAL U BARANA D'ACER GALVANITZAT FORMADA PER TUB DE 5 CM. DE DIAMETRE 210,00000 €

BQF1U500 U REFUGI RATES PENADES DE ´´LA GRANJA DE BITXOS´´ O SIMILAR, AMB FUSTA DE PI DE
2 I 3 CM D'AMPLE I CARAGOLS D'ACER DE 4,5 CM. LLIURES D'OLIS I VERNISSOS. 42 × 20 ×
12 CM

17,00000 €

BQF1U600 U HOTEL D'INSECTES MODEL XXL DE ´´LA GRANJA DE BITXOS´´ O SIMILAR. CONSTRUCCIÓ
AMB FUSTA DE PI (MÍNIM 2 CM D'AMPLE) I CARAGOLS. PROTEGIT AMB OLI DE LLINOSA
EN LA PART EXTERNA. 125 × 60 × 20 CM

312,00000 €

BR341110 m3 Compost de classe I, d'origen vegetal, segons NTJ 05C, subministrat a granel 40,72000 €

BR341150 m3 Compost de classe I, d'origen vegetal, segons NTJ 05C, subministrat en sacs de 0.8 m3 55,88000 €

BR3A20L0 KG ADOB MINERAL COMPOST DE 15-15-15 DE N-P-K 0,69000 €

BR3AI010 kg Hidrogel format per Poliacrilat de potassi 9,44000 €

BR3P2110 m3 Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat elèctrica menor de 0,8 dS/m,
segons NTJ 07A, subministrada a granel

36,04000 €

BR3PU001 M3 TERRA ORÍGEN DEL LLOC PROCEDENT DE LA PRÒPIA EXCAVACIÓ 17,00000 €

BR3PU004 M3 TERRA FRANCO SORRENCA ADOBADA 21,61000 €

BR3PU006 M3 COMPOST D'ORIGEN ORGÀNIC ESTABILITZAT 21,89000 €

BR3PU010 M3 ENCEBALL PER A COBRIMENT DE LLAVOR EN SEMBRA DE GESPES O SIMILARS SEGONS
NTJ05T

40,25000 €

BR3PU014 M2 MALLA ANTIHERBES TERMOSOLDADA DE 125 GR TIPUS DUPONT GOLD O EQUIVALENT
EN ROTLLOS DE 2X100 M

1,17000 €
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BR3PU016 UT GRAPA PER FIXA MALLA ANTIHERBES DE 6MM I DE 13X3 D'ACER GALVANITZAT I AMB
PUNTA EN BOSSES DE 1000 UTS

0,33000 €

BR3PU020 UT ABRAÇADORA REGULABLE DE GOMA O CAUTXÚ PER A ASPRATGES 0,36000 €

BR3PU022 M3 TRITURAT DE PODA COM ENCOIXINAT 9,70000 €

BR414AC2 u Acca sellowiana d'alçària de 80 a 100 cm, en contenidor de 17 l 14,94000 €

BR41788J u Arbutus unedo de perímetre de 18 a 20 cm, en contenidor de 35 l 351,98000 €

BR41E43C u Casuarina equisetifolia de perímetre de 20 a 25 cm, en contenidor de 80 l 198,74000 €

BR411-21W7 u Acer monspessulanum de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i
profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ

220,09000 €

BR42122B u Celtis australis de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat
mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ

163,59000 €

BR42122C u Celtis australis de perímetre de 20 a 25 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 67,5 cm i
profunditat mínima 47,25 cm segons fórmules NTJ

213,16000 €

BR420-22C0 u Celtis australis de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat
mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ

163,59000 €

BR420-22C1 u Celtis australis de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat
mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ

163,59000 €

BR420-22C01 u Celtis australis de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat
mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ

163,59000 €

BR43462B u Fraxinus angustifolia Raywood de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57
cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ

142,20000 €

BR436-22P6 u Grevillea 'Clearview David' en contenidor de 10 l 14,11000 €

BR436-22PD u Grevillea juniperina en contenidor de 3 l 5,41000 €

BR43A-22S6 u Koelreuteria paniculata de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i
profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ

117,60000 €

BR44FC2B u Prunus mahaleb de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i
profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ

124,36000 €

BR44H428 u Punica granatum multitronc de 300cm d'alçaria, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i
profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ

124,36000 €

BR443-2322 u Melia azedarach de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i
profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ

117,00000 €

BR44H-23J0 u Pyrus calleryana Chanticleer de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57
cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ

174,97000 €

BR44H-23JX u Pyrus calleryana Chanticleer de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57
cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ

174,97000 €

BR44H-23J01 u Pyrus calleryana Chanticleer de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57
cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ

174,97000 €

BR45163C u Quercus ilex de perímetre de 20 a 25 cm, en contenidor de 80 l 261,72000 €

BR45BJ2C u Tilia tomentosa de perímetre de 20 a 25 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 67,5 cm i
profunditat mínima 47,25 cm segons fórmules NTJ

180,03000 €

BR45C63B u Tipuana tipu (T. speciosa) de perímetre de 18 a 20 cm, en contenidor de 50 l 134,91000 €

BR450-23LR u Quercus ilex de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat
mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ

184,58000 €

BR456-240N u Sophora japonica de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i
profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ

114,66000 €

BR458-2420 u Tabebuia rosea de perímetre de 18 a 20 cm, en contenidor de 50 l 161,13000 €

BR45B-247H u Tipuana tipu (T. speciosa) de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i
profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ

95,13000 €

BR468-24O4 u Cupressus sempervirens d'alçària de 450 a 500 cm, en contenidor de 140 a 160 l 237,32000 €
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BR469-24SN u Juniperus horizontalis en contenidor de 10 l 9,11000 €

BR4944V2 u Achillea millefolium 'Red Velvet' en contenidor de2 l 2,00000 €

BR494AC2 u Anthyllis cytisoides en contenidor de2 l 2,00000 €

BR495-25EF u Agapanthus umbellatus d'alçària de 30 a 40 cm, en contenidor d'1,3 l 2,44000 €

BR4B7B23 u Buplerun fruticosum d'alçària de 30 a 40 cm, en contenidor de 2 l 2,50000 €

BR4B7D23 u Centranthus ruber d'alçària de 30 a 40 cm, en contenidor de 2 l 2,50000 €

BR4BE-25RZ u Cineraria maritima en contenidor de 2 l 2,00000 €

BR4BF-25S4 u Cistus salviifolius d'alçària de 30 a 40 cm, en contenidor de 3 l 3,41000 €

BR4CJ212 u Dietes bicolor d'alçària de 20 a 40 cm, en contenidor d'1,3 l 2,55000 €

BR4CG-25KM u Dietes bicolor d'alçària de 20 a 40 cm, en contenidor d'1,3 l 2,55000 €

BR4D4224 u Euphorbia characias ssp. wulfenii d'alçària de 40 a 60 cm, en contenidor de 2 l 2,95000 €

BR4D5L31 u Euryops pectinatus en contenidor de 3 l 2,84000 €

BR4DH823 u Gaura lindheimeri d'alçària de 20 a 30 cm, en contenidor d'1,3 l 2,11000 €

BR4D4-25MK u Euryops pectinatus en contenidor de 3 l 2,84000 €

BR4EA-25X3 u Lantana montevidensis 'Alba' en contenidor d'1 l 1,48000 €

BR4EG-25YG u Limonium perezii en contenidor de 2l 3,55000 €

BR4G2DD1 u PISTACIA LENTISCUS, ALÇADA 60CM EN CONTENIDOR, C-10L. 11,25000 €

BR4GJ834 u Pistacia lentiscus d'alçària de 40 a 60 cm, en contenidor de 3 l 3,55000 €

BR4GJ8B4 u Pistacia lentiscus d'alçària de 80 a 100 cm, en contenidor de 20 l 23,00000 €

BR4GJ8B8 u Pistacia lentiscus d'alçària de 80 a 100 cm, en contenidor de 30 l 39,66000 €

BR4G9-265G u Phlomis purpurea d'alçària de 30 a 50 cm, en contenidor de 3 l 3,55000 €

BR4GH-266S u Pistacia lentiscus de altura de 40 a 60 cm, en contenedor de 3l 3,55000 €

BR4GH-266T u Pistacia lentiscus d'alçària de 80 a 100 cm, en contenidor de 10 l 11,90000 €

BR4GH-266W u Pistacia terebinthus d'alçària de 40 a 60 cm, en contenidor de 3 l 0,55000 €

BR4H2834 u Rosa canina d'alçària de 40 a 60 cm, en contenidor de 3 l 3,55000 €

BR4H9D5Y u Salvia ´´Christine Yeo´´ en contenidor de 5 l 4,57000 €

BR4HR62A u Spartium junceum d'alçària de 100 a 125 cm, en contenidor de 2 l 3,21000 €

BR4H8-26AI u Salvia greggii d'alçària de 30 a 40 cm, en contenidor de 3 l 3,41000 €

BR4HA-26BM u Santolina chamacyparissus en contenidor d'1 l 1,36000 €

BR4JHMFE u Viburnum tinus d'alçària de 80 a 100 cm, en contenidor de 17 l 14,94000 €

BR4JP631 u Westringia fruticosa en contenidor de 3 l 3,69000 €

BR4J3-26DS u Teucrium fruticans d'alçària de 30 a 40 cm, en contenidor de 5 l 6,15000 €

BR4JG-26FY u Viburnum tinus d'alçària de 60 a 80 cm, en contenidor de 10 l 10,20000 €

BR4JG-26GO u Viburnum tinus en contenidor de 5 l 5,67000 €

BR4JM-26I0 u Westringia fruticosa en contenidor de 10 l 14,83000 €

BR4JM-26I1 u Westringia fruticosa en contenidor de 3 l 3,69000 €

BR4RUAM1 U ACANTHUS MOLLIS, AMB CONTENIDOR, C-3L. 3,70000 €

BR4RUAN1 U ACHILLEA NOBILIS , AMB CONTENIDOR, C-2L. 1,93000 €

BR4RUAP1 U ARTEMISIA POWIS CASTLE, AMB CONTENIDOR, C-2L. 2,49000 €

BR4RUAT1 U ACHILLEA TOMENTOSA , AMB CONTENIDOR FORESTAL DE AH54 0,65000 €

BR4RUAV1 U ACHILLEA MILLEFOLIUM RED VELVET, AMB CONTENIDOR, C-2L. 2,15000 €

BR4RUCN1 U CENTAUREA CINERARIA, AMB CONTENIDOR, C-3L. 2,75000 €

BR4RUCP1 U CISTUS X ARGENTEUS ´´PAPER MOON´´, AMB CONTENIDOR, C-2L. 2,70000 €

BR4RUCS1 U CERATOSTIGMA PLUMBAGINOIDES , AMB AH54 1,50000 €
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BR4RUCT1 U CENTAUREA CINERARIA, AMB CONTENIDOR, C-3L. 2,75000 €

BR4RUCX1 U CAREX TESTACEA EN CONT 2 L 1,75000 €

BR4RUDB1 U DIETES BICOLOR , AMB CONTENIDOR, C-2L. 3,70000 €

BR4RUFR1 U FALKIA REPENS EN AF 1,00000 €

BR4RUGM1 U GERANIUM MACRORRHIZUM ´´BEVAN'S VARIETY´´ , AMB CONTENIDOR, C-3L. 2,60000 €

BR4RULL1 U LEUCOPHYLLUM LANGMANIAEA , AMB CONTENIDOR, C-2L. 2,92000 €

BR4RUMJ1 U MISCANTHUS SINENSIS ´´YAKU JIMA´´, AMB CONTENIDOR, C-2L. 2,40000 €

BR4RUMS1 U MISCANTHUS SINENSIS ´´ZEBRINUS´´, AMB CONTENIDOR, C-2L. 2,40000 €

BR4RUOJ1 U OPHIOPOGUM JABURAN, AMB CONTENIDOR, C-1L. 2,40000 €

BR4RUPN1 U PHYLA NODIFLORA , EN ALVEOL FORESTAL AF54 0,52000 €

BR4RUPP1 U PHORNIUM PLATT'S BLACK , AMB CONTENIDOR, C-5L. 10,08000 €

BR4RUPV1 U PANICUM VIRGATUM , AMB AH54 0,95000 €

BR4RUSG1 U SALVIA GREGGII ´´PEACH´´ , AMB CONTENIDOR, C-3L. 2,50000 €

BR4RUSP1 U SALVIA PROCURRENS , AMB AH54 0,71000 €

BR4RUTG1 U TAGETE LEMMONII  , AMB CONTENIDOR, C-2L. 3,41000 €

BR4RUTN1 U THYMUS NITENS, AMB CONTENIDOR FORESTAL DE AH54 0,65000 €

BR4U1J00 kg Barreja de llavors per a gespa tipus mixta amb addició d'espècies arbustives i/o de flor, segons NTJ
07N

14,67000 €

BR4U1JPF kg Barreja de llavors per a pradera florida tipus mixta amb addició d'espècies arbustives i/o de flor,
segons NTJ 07N

16,00000 €

BR4UU100 KG MESCLA DE LLAVORS PER A GESPA (MESCLA UMBRIA). 5,93000 €

BRLA1701 L PRODUCTE HERBICIDA PER A MALES HERBES DE FULLA AMPLA AMB ATRAZINA COM A
MATERIA ACTIVA

5,19000 €

BRZ21820 u Estaca de fusta de pi tractada en autoclau, de secció circular, de 8 cm de diàmetre i 2.5 m de
llargària

5,37000 €

BRZUUB03 ML BARRERA ANTIARRELS DE 30 CM. 7,50000 €

BRZUUT00 ml Tub d'aireació dren amb connexio a l'exterior 28,95000 €
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D0701641 M3 MORTER DE CIMENT PORTLAND I SORRA AMB
250 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ
EN VOLUM 1:6 (M-40A), ELABORAT A L'OBRA
AMB FORMIGONERA DE 165 L

Rend.: 1,000 84,73000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 H MANOBRE ESPECIALITZAT 1,000 /R x 19,98000 = 19,98000

Subtotal: 19,98000 19,98000

Maquinària

C1705600 h Formigonera de 165 l 0,700 /R x 1,97000 = 1,37900

Subtotal: 1,37900 1,37900

Materials

B0514301 T CIMENT PORTLAND AMB ESCÒRIA CEM
II/B-S/32,5, EN SACS

0,250      x 114,79000 = 28,69750

B0111000 m3 Aigua 0,200      x 1,90000 = 0,38000

B0312200 T SORRA DE PEDRERA DE PEDRA GRANÍTICA,
RENTADA

1,630      x 21,04000 = 34,29520

Subtotal: 63,37270 63,37270

COST DIRECTE 84,73170

COST EXECUCIÓ MATERIAL 84,73170

D0701821 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

Rend.: 1,000 97,84000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 H MANOBRE ESPECIALITZAT 1,000 /R x 19,98000 = 19,98000

Subtotal: 19,98000 19,98000

Maquinària

C1705600 h Formigonera de 165 l 0,700 /R x 1,97000 = 1,37900

Subtotal: 1,37900 1,37900

Materials

B0111000 m3 Aigua 0,200      x 1,90000 = 0,38000

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,380      x 117,66000 = 44,71080

B0310020 t Sorra de pedrera per a morters 1,520      x 20,52000 = 31,19040

Subtotal: 76,28120 76,28120
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DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,19980

COST DIRECTE 97,84000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 97,84000
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E225AJ7GP-1 m3 Estesa de graves per a drenatge, de pedra granítica Rend.: 1,000 40,85 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 H MANOBRE 0,050 /R x 22,48000 = 1,12400

Subtotal: 1,12400 1,12400

Maquinària

C1311440 h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 0,030 /R x 89,49000 = 2,68470

Subtotal: 2,68470 2,68470

Materials

B0331020 t Grava de pedrera de pedra calcària, per a drens 2,200      x 16,29000 = 35,83800

Subtotal: 35,83800 35,83800

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01686

COST DIRECTE 39,66356
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 1,18991

COST EXECUCIÓ MATERIAL 40,85347

E225AJ7Z m2 Estesa de 10cm de graves al fons del clot de
plantació per a drenatge, de pedra calcària

Rend.: 1,000 4,09 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 H MANOBRE 0,005 /R x 22,48000 = 0,11240

Subtotal: 0,11240 0,11240

Maquinària

C1311440 h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 0,003 /R x 89,49000 = 0,26847

Subtotal: 0,26847 0,26847

Materials

B0331020 t Grava de pedrera de pedra calcària, per a drens 0,220      x 16,29000 = 3,58380

Subtotal: 3,58380 3,58380

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00169

COST DIRECTE 3,96636
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,11899

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,08535

ED5A5700 m Drenatge amb tub circular perforat de polietilè d'alta
densitat de 65 mm de diàmetre

Rend.: 1,000 3,50 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,070 /R x 25,04000 = 1,75280

A0140000 H MANOBRE 0,035 /R x 22,48000 = 0,78680
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Subtotal: 2,53960 2,53960

Materials

BD5B1700 m Tub circular perforat de polietilè d'alta densitat de 65
mm de diàmetre

1,050      x 0,78000 = 0,81900

Subtotal: 0,81900 0,81900

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03809

COST DIRECTE 3,39669
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,10190

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,49859

F210U010 ML CALA TRANSVERSAL PER A LOCALITZACIÓ DE
SERVEIS EXISTENTS DE FORMA MANUAL
SEGONS INDICACIONS DE LA DIRECCIÓ
FACULTATIVA. S'INCLOU EL REBLIMENT I
PICONATGE AMB MATERIAL GRANULAR, LA
CARREGA I EL TRANSPORT A L'ABOCADOR DE
LA RUNA, AIXÍ COM LA REPOSICIÓ DEL
PAVIMENT, BASES I SUBBASES EN LES
MATEIXES CONDICIONS INICIALS EN CAS DE
QUE SIGUI NECESSARI

Rend.: 1,000 135,79 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 H MANOBRE 4,250 /R x 22,48000 = 95,54000

Subtotal: 95,54000 95,54000

Maquinària

C1501700 H CAMIÓ DE 7 T 0,020 /R x 34,59000 = 0,69180

C1101200 H COMPRESSOR AMB DOS MARTELLS
PNEUMÀTICS

0,250 /R x 16,58000 = 4,14500

C150U0Z1 M3 PART PROPOCIONAL DE TAXES D'ABOCADOR
DE RUNES

0,600 /R x 24,96000 = 14,97600

C1315010 H RETROEXCAVADORA, DE MIDA PETITA 0,080 /R x 56,95000 = 4,55600

C133A0K0 H PICÓ VIBRANT AMB PLACA DE 60 CM
D'AMPLÀRIA

0,220 /R x 6,80000 = 1,49600

Subtotal: 25,86480 25,86480

Materials

B0322000 m3 Sauló garbellat 0,500      x 20,87000 = 10,43500

Subtotal: 10,43500 10,43500

COST DIRECTE 131,83980
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 3,95519

COST EXECUCIÓ MATERIAL 135,79499



ACTUACIONS DE MILLORA DE LA PLAÇA DE LES ÀVIES I AVIS DE LA CIUTAT DE SABADELL

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 29/11/22 Pàg.: 15

PARTIDES D'OBRA

F213U001 U ARRENCADA I REUBICACIÓ DE BANC EXISTENT,
INCLOU DEMOLICIÓ D'ANCORATGES DE
FORMIGÓ, I FORMACIÓ DE NOUS AMB MITJANS
MANUALS. CÀRREGA I TRANSPORT DE LES
RUNES A L'ABOCADOR INCLOSES TAXES

Rend.: 0,600 56,52 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 H MANOBRE 0,300 /R x 22,48000 = 11,24000

A0150000 H MANOBRE ESPECIALITZAT 0,600 /R x 19,98000 = 19,98000

Subtotal: 31,22000 31,22000

Maquinària

C1101200 H COMPRESSOR AMB DOS MARTELLS
PNEUMÀTICS

0,300 /R x 16,58000 = 8,29000

C1501700 H CAMIÓ DE 7 T 0,050 /R x 34,59000 = 2,88250

C150U0Z1 M3 PART PROPOCIONAL DE TAXES D'ABOCADOR
DE RUNES

0,300 /R x 24,96000 = 12,48000

Subtotal: 23,65250 23,65250

COST DIRECTE 54,87250
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 1,64618

COST EXECUCIÓ MATERIAL 56,51868

F213U005P-2 U DESMUNTATGE I REUBICACIÓ DE PAPERERES
DE QUALSEVOL TIPUS, INCLÓS DEMOLICIÓ
D'ANCORATGES DE FORMIGÓ, AMB MITJANS
MECANICS I POSTERIOR INSTAL·LACIÓ EN
PAVIMENT DUR. CÀRREGA I TRANSPORT A
L'ABOCADOR INCLOSES TAXES O MAGATZEM
MUNICIPAL

Rend.: 0,600 12,46 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 H MANOBRE 0,150 /R x 22,48000 = 5,62000

Subtotal: 5,62000 5,62000

Maquinària

C150U0Z1 M3 PART PROPOCIONAL DE TAXES D'ABOCADOR
DE RUNES

0,020 /R x 24,96000 = 0,83200

C1101200 H COMPRESSOR AMB DOS MARTELLS
PNEUMÀTICS

0,100 /R x 16,58000 = 2,76333

C1501700 H CAMIÓ DE 7 T 0,050 /R x 34,59000 = 2,88250

Subtotal: 6,47783 6,47783

COST DIRECTE 12,09783
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,36293

COST EXECUCIÓ MATERIAL 12,46076



ACTUACIONS DE MILLORA DE LA PLAÇA DE LES ÀVIES I AVIS DE LA CIUTAT DE SABADELL

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 29/11/22 Pàg.: 16

PARTIDES D'OBRA

F213U00RP-3 U DESMUNTATGE DE FONT EXISTENT, AMB
DEMOLICIÓ D'ANCORATGES DE FORMIGÓ I DE
LA CANONADA DE SUBMINISTRAMENT D'AIGUA,
AMB MITJANS MANUALS. CÀRREGA I
TRANSPORT DE LES RUNES A L'ABOCADOR
INCLOSES TAXES.
S'INCLOU TAMBÉ LA RE-INSTAL·LACIÓ
POSTERIOR AMB BASE DE FORMIGÓ DE 15CM ,
PERICÓ DE FORMIGÓ H-150, TUB DE DESGUÀS
DE PVC, PERICÓ AMB CLAU DE PAS I AIXETA DE
PULSADOR.

Rend.: 1,000 274,74 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 H MANOBRE ESPECIALITZAT 2,000 /R x 19,98000 = 39,96000

A012J000 H OFICIAL 1A LAMPISTA 0,010 /R x 22,89000 = 0,22890

A0140000 H MANOBRE 5,000 /R x 22,48000 = 112,40000

Subtotal: 152,58890 152,58890

Maquinària

C150U0Z1 M3 PART PROPOCIONAL DE TAXES D'ABOCADOR
DE RUNES

0,100 /R x 24,96000 = 2,49600

C1501700 H CAMIÓ DE 7 T 0,025 /R x 34,59000 = 0,86475

C1101200 H COMPRESSOR AMB DOS MARTELLS
PNEUMÀTICS

0,300 /R x 16,58000 = 4,97400

Subtotal: 8,33475 8,33475

Materials

BD7F5B80 M TUB DE PVC PER A CLAVEGUERÓ, DE D 250 MM
I DE 6,00 M DE LLARGÀRIA, COM A MÀXIM AMB
PART PROPORCIONAL DE PECES ESPECIALS
D'ACOPLAMENT.

2,100      x 13,46000 = 28,26600

B060U200 M3 Formigó d'ús no estructural de resistència a
compressió15 N/mm2, consistència seca, plàstica,
tova o fluïda i grandària màxima del granulat 20 mm,
HNE-15/S,P,B/20

0,600      x 66,50000 = 39,90000

BJ41U111 U PERICÓ CLAU DE PAS. 1,000      x 37,65000 = 37,65000

Subtotal: 105,81600 105,81600

COST DIRECTE 266,73965
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 8,00219

COST EXECUCIÓ MATERIAL 274,74184

F213U0Z1P-4 U DESMUNTATGE DE BANC EXISTENT, INCLOU
DEMOLICIÓ D'ANCORATGES DE FORMIGÓ, AMB
MITJANS MANUALS. CÀRREGA I TRANSPORT
DELS BANCS AL MAGATZEM MUNICIPAL I
RE-INSTAL·LACIÓ POSTERIOR AMB DAUS DE
FORMIGÓ H-150 DE 30X30X30 CM.

Rend.: 1,000 65,80 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 H MANOBRE 1,300 /R x 22,48000 = 29,22400



ACTUACIONS DE MILLORA DE LA PLAÇA DE LES ÀVIES I AVIS DE LA CIUTAT DE SABADELL

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 29/11/22 Pàg.: 17

PARTIDES D'OBRA

A0150000 H MANOBRE ESPECIALITZAT 1,000 /R x 19,98000 = 19,98000

Subtotal: 49,20400 49,20400

Maquinària

C1101200 H COMPRESSOR AMB DOS MARTELLS
PNEUMÀTICS

0,300 /R x 16,58000 = 4,97400

C1501700 H CAMIÓ DE 7 T 0,050 /R x 34,59000 = 1,72950

Subtotal: 6,70350 6,70350

Materials

B060U200 M3 Formigó d'ús no estructural de resistència a
compressió15 N/mm2, consistència seca, plàstica,
tova o fluïda i grandària màxima del granulat 20 mm,
HNE-15/S,P,B/20

0,120      x 66,50000 = 7,98000

Subtotal: 7,98000 7,98000

COST DIRECTE 63,88750
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 1,91663

COST EXECUCIÓ MATERIAL 65,80413

F2194AE1 m2 Demolició de paviment de formigó, de fins a 15 cm de
gruix i fins a 0,6 m d'amplària, amb compressor i
càrrega sobre camió

Rend.: 1,000 25,87 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 H MANOBRE ESPECIALITZAT 1,000 /R x 19,98000 = 19,98000

Subtotal: 19,98000 19,98000

Maquinària

C1101200 H COMPRESSOR AMB DOS MARTELLS
PNEUMÀTICS

0,127 /R x 16,58000 = 2,10566

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,048 /R x 56,95000 = 2,73360

Subtotal: 4,83926 4,83926

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,29970

COST DIRECTE 25,11896
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,75357

COST EXECUCIÓ MATERIAL 25,87253

F219U020P-5 M ARRENCADA DE VORADA JARDI DE PEDRA O
FORMIGÓ. S'INCLOU LA NETEJA DE LA RASA, LA
CÀRREGA I EL TRANSPORT A L'ABOCADOR
INCLOSES TAXES

Rend.: 1,000 5,51 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 H MANOBRE 0,050 /R x 22,48000 = 1,12400

Subtotal: 1,12400 1,12400

Maquinària



ACTUACIONS DE MILLORA DE LA PLAÇA DE LES ÀVIES I AVIS DE LA CIUTAT DE SABADELL

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 29/11/22 Pàg.: 18

PARTIDES D'OBRA

C1501700 H CAMIÓ DE 7 T 0,015 /R x 34,59000 = 0,51885

C150U0Z1 M3 PART PROPOCIONAL DE TAXES D'ABOCADOR
DE RUNES

0,112 /R x 24,96000 = 2,79552

C1311110 H PALA CARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS, DE
MIDA PETITA

0,002 /R x 81,73000 = 0,16346

C1105A00 H RETROEXCAVADORA AMB MARTELL
TRENCADOR

0,010 /R x 74,52000 = 0,74520

Subtotal: 4,22303 4,22303

COST DIRECTE 5,34703
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,16041

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,50744

F219U031P-6 M ARRENCADA DE VORADA, DE PEDRA O DE
FORMIGÓ. S'INCLOU LA NETEJA DE LA RASA, LA
CÀRREGA I EL TRANSPORT A L'ABOCADOR
INCLOSES TAXES

Rend.: 1,000 5,05 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 H MANOBRE 0,010 /R x 22,48000 = 0,22480

Subtotal: 0,22480 0,22480

Maquinària

C1105A00 H RETROEXCAVADORA AMB MARTELL
TRENCADOR

0,015 /R x 74,52000 = 1,11780

C1311110 H PALA CARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS, DE
MIDA PETITA

0,003 /R x 81,73000 = 0,24519

C1501700 H CAMIÓ DE 7 T 0,015 /R x 34,59000 = 0,51885

C150U0Z1 M3 PART PROPOCIONAL DE TAXES D'ABOCADOR
DE RUNES

0,112 /R x 24,96000 = 2,79552

Subtotal: 4,67736 4,67736

COST DIRECTE 4,90216
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,14706

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,04922

F219U150P-7 M2 DEMOLICIÓ DE QUALSEVOL TIPUS DE
PAVIMENT EN VORERES AMB UN GRUIX MITJA
DE 20 CM AMB MITJANS MECÀNICS I/O
MANUALS. CÀRREGA I TRANSPORT A
L'ABOCADOR INCLOSES TAXES

Rend.: 1,000 13,98 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 H MANOBRE ESPECIALITZAT 0,100 /R x 19,98000 = 1,99800

Subtotal: 1,99800 1,99800

Maquinària

C150U0Z1 M3 PART PROPOCIONAL DE TAXES D'ABOCADOR
DE RUNES

0,210 /R x 24,96000 = 5,24160



ACTUACIONS DE MILLORA DE LA PLAÇA DE LES ÀVIES I AVIS DE LA CIUTAT DE SABADELL

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 29/11/22 Pàg.: 19

PARTIDES D'OBRA

C1501700 H CAMIÓ DE 7 T 0,030 /R x 34,59000 = 1,03770

C1311110 H PALA CARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS, DE
MIDA PETITA

0,006 /R x 81,73000 = 0,49038

C1101200 H COMPRESSOR AMB DOS MARTELLS
PNEUMÀTICS

0,020 /R x 16,58000 = 0,33160

C1105A00 H RETROEXCAVADORA AMB MARTELL
TRENCADOR

0,060 /R x 74,52000 = 4,47120

Subtotal: 11,57248 11,57248

COST DIRECTE 13,57048
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,40711

COST EXECUCIÓ MATERIAL 13,97759

F219U151 M2 DEMOLICIÓ DE QUALSEVOL TIPUS DE
PAVIMENT EN VORERES INFERIORS A 2 M
D'AMPLÀRIA,AMB UN GRUIX MITJA DE 20 CM.
AMB COMPRESSOR. CÀRREGA MANUAL I
TRANSPORT A L'ABOCADOR INCLOSES TAXES

Rend.: 0,750 22,59 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 H MANOBRE 0,150 /R x 22,48000 = 4,49600

A0150000 H MANOBRE ESPECIALITZAT 0,216 /R x 19,98000 = 5,75424

Subtotal: 10,25024 10,25024

Maquinària

C150U0Z1 M3 PART PROPOCIONAL DE TAXES D'ABOCADOR
DE RUNES

0,210 /R x 24,96000 = 6,98880

C1501700 H CAMIÓ DE 7 T 0,030 /R x 34,59000 = 1,38360

C1311110 H PALA CARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS, DE
MIDA PETITA

0,006 /R x 81,73000 = 0,65384

C1101200 H COMPRESSOR AMB DOS MARTELLS
PNEUMÀTICS

0,120 /R x 16,58000 = 2,65280

Subtotal: 11,67904 11,67904

COST DIRECTE 21,92928
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,65788

COST EXECUCIÓ MATERIAL 22,58716

F219U15Z M2 DEMOLICIÓ DE QUALSEVOL TIPUS DE
PAVIMENT EN VORERES INFERIORS A 2 M
D'AMPLÀRIA,AMB UN GRUIX MITJA DE 20 CM.
AMB TALL AMB SERRA DE DISC, COMPRESSOR.
CÀRREGA MANUAL I TRANSPORT A
L'ABOCADOR INCLOSES TAXES

Rend.: 1,000 18,51 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 H MANOBRE 0,150 /R x 22,48000 = 3,37200

A0150000 H MANOBRE ESPECIALITZAT 0,216 /R x 19,98000 = 4,31568
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PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 7,68768 7,68768

Maquinària

C150U0Z1 M3 PART PROPOCIONAL DE TAXES D'ABOCADOR
DE RUNES

0,210 /R x 24,96000 = 5,24160

C110U070 H EQUIP DE MÀQUINA DE SERRA DIAMANT 0,100 /R x 15,24000 = 1,52400

C1101200 H COMPRESSOR AMB DOS MARTELLS
PNEUMÀTICS

0,120 /R x 16,58000 = 1,98960

C1311110 H PALA CARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS, DE
MIDA PETITA

0,006 /R x 81,73000 = 0,49038

C1501700 H CAMIÓ DE 7 T 0,030 /R x 34,59000 = 1,03770

Subtotal: 10,28328 10,28328

COST DIRECTE 17,97096
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,53913

COST EXECUCIÓ MATERIAL 18,51009

F219U240 M TALL LONGITUDINAL AMB SERRA DE DISC DE
PAVIMENT DE MESCLES BITUMINOSES O DE
FORMIGÓ, FINS A UNA FONDÀRIA DE 20 CM

Rend.: 1,000 3,99 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 H MANOBRE 0,060 /R x 22,48000 = 1,34880

A0121000 H OFICIAL 1A 0,060 /R x 26,92000 = 1,61520

Subtotal: 2,96400 2,96400

Maquinària

C110U070 H EQUIP DE MÀQUINA DE SERRA DIAMANT 0,060 /R x 15,24000 = 0,91440

Subtotal: 0,91440 0,91440

COST DIRECTE 3,87840
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,11635

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,99475

F219UE2C U CREACIÓ DE NOU ESCOCELL CIRCULAR DE 2M
DE DIÀMETRE EXTERIOR DE VORADA D'ACER
GALVANITZAT SOBRE VORERA EXISTENT DE
PAVIMENT ASFÀLTIC.
S'INCLOU LA DEMOLICIÓ FINS A UNA FONDÀRIA
DE 20CM AMB TALL DE SERRA DE DISC I
COMPRESSOR DEL PAVIMENT BITUMINÓS,
L'ESCOCELL CIRCULAR D'2 M DIAM. EXT.
FORMAT PER PASSAMÀ D'ACER
GALVANITZATDE 200X10 MM., AMB PEUS
D'ANCORATGE SOLDATS, SOBRE LLIT DE
FORMIGÓ HM-20 DE 10 CM DE GRUIX S'INCLOU
EL REBLIMENT AMB 10 CM DE SAULÓ.
S'INCLOU TAMBÉ LA NETEJA DE LA RASA, LA
CÀRREGA I EL TRANSPORT A L'ABOCADOR
INCLOSES TAXES.

Rend.: 1,000 419,44 €

Unitats Preu Parcial Import
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PARTIDES D'OBRA

Partides d'obra

F219U15Z M2 DEMOLICIÓ DE QUALSEVOL TIPUS DE
PAVIMENT EN VORERES INFERIORS A 2 M
D'AMPLÀRIA,AMB UN GRUIX MITJA DE 20 CM.
AMB TALL AMB SERRA DE DISC, COMPRESSOR.
CÀRREGA MANUAL I TRANSPORT A
L'ABOCADOR INCLOSES TAXES

3,925      x 17,97096 = 70,53602

F992UGCA U ESCOSSELL CIRCULAR D'2 M DIAM. EXT.
FORMAT PER PASSAMÀ D'ACER
GALVANITZATDE 200X10 MM., AMB PEUS
D'ANCORATGE SOLDATS, SOBRE LLIT DE
FORMIGÓ HM-20 DE 10 CM DE GRUIX S'INCLOU
EL REBLIMENT AMB 10 CM DE SAULÓ

1,250      x 249,86548 = 312,33185

F219U240 M TALL LONGITUDINAL AMB SERRA DE DISC DE
PAVIMENT DE MESCLES BITUMINOSES O DE
FORMIGÓ, FINS A UNA FONDÀRIA DE 20 CM

6,280      x 3,87840 = 24,35635

Subtotal: 407,22422 407,22422

COST DIRECTE 407,22422
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 12,21673

COST EXECUCIÓ MATERIAL 419,44095

F219UE2Q U CREACIÓ DE NOU ESCOCELL QUADRAT DE
VORADA DE FORMIGÓ TIPUS FIOL DE 2X2M
SOBRE VORERA EXISTENT.
S'INCLOU LA DEMOLICIÓ AMB TALL DE SERRA
DE DISC I COMPRESSOR DEL PAVIMENT INCLÒS
EL CIRCUMDANT (1RAJOLA) , L'ESCOCELL
QUADRAT A BASE DE 8 VORADES DE FORMIGÓ
TIPUS FIOL (4 D'1.2M I 4 D'1M) SOBRE LLIT DE
FORMIGÓ HM-20 DE 10 CM DE GRUIX, AMB EL
REJUNTAT I EL REBLIMENT DE 10 CM  DE SAULÓ.
S'INCLOU TAMBÉ LA REPAVIMENTACIÓ
CIRCUMDANT AMB BASE DE FORMIGÓ HM-20 DE
10CM DE GRUIX I PANOT DE 4CM DE GRUIX
IGUAL A L'EXISTENT COL·LOCAT A TRUC DE
MACETA AMB MORTER PASTAT. S'INCLOU
TAMBÉ LA NETEJA DE LA RASA, LA CÀRREGA I
EL TRANSPORT A L'ABOCADOR INCLOSES
TAXES.

Rend.: 1,000 283,15 €

Unitats Preu Parcial Import

Partides d'obra

F991UFQ3 U ESCOSSELL RECTANGULAR D2,00 X 2,00 M
EXTERIOR A BASE DE 4 VORADES DE FORMIGÓ
7X20 CM ABISELLADES I 4 VORADES DE
FORMIGÓ DE 1M , TIPUS FIOL SOBRE LLIT DE
FORMIGÓ HM-20 DE 10 CM DE GRUIX. S'INCLOU
EL REJUNTAT I EL REBLIMENT DE 10 CM  DE
SAULÓ

1,000      x 102,94886 = 102,94886

F936U410 M2 BASE DE FORMIGÓ HM-20 DE 10 CM DE GRUIX,
AMB ACABAT REGLEJAT. S'INCLOU L'ENCOFRAT
D'ESCOSSELLS I DE LÍMITS

1,760      x 9,63175 = 16,95188

F9E1U325 M2 PAVIMENT DE PANOT DE 4 CM. DE GRUIX, IGUAL
A L'EXISTENT. COL.LOCAT A TRUC DE MACETA
AMB MORTER PASTAT. S'INCLOU REPICATS DE
MORTER EN TROBADES AMB EL PAVIMENT
COLINDANT, BEURADA DE C.P., L'ANIVELLAT I LA
COL.LOCACIÓ DE TAPES.I EL TALL DE PECES

1,760      x 29,25386 = 51,48679
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PARTIDES D'OBRA

AMB DISC.

F219U15Z M2 DEMOLICIÓ DE QUALSEVOL TIPUS DE
PAVIMENT EN VORERES INFERIORS A 2 M
D'AMPLÀRIA,AMB UN GRUIX MITJA DE 20 CM.
AMB TALL AMB SERRA DE DISC, COMPRESSOR.
CÀRREGA MANUAL I TRANSPORT A
L'ABOCADOR INCLOSES TAXES

5,760      x 17,97096 = 103,51273

Subtotal: 274,90026 274,90026

COST DIRECTE 274,90026
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 8,24701

COST EXECUCIÓ MATERIAL 283,14727

F219UE2R U CREACIÓ DE NOU ESCOCELL RECTANGULAR DE
VORADA DE FORMIGÓ TIPUS FIOL DE 2.2X1.2M
SOBRE VORERA EXISTENT.
S'INCLOU LA DEMOLICIÓ AMB TALL DE SERRA
DE DISC I COMPRESSOR DEL PAVIMENT INCLÒS
EL CIRCUMDANT (1RAJOLA) , L'ESCOCELL
QUADRAT A BASE DE 4 VORADES DE FORMIGÓ
ABISELLADES TIPUS FIOL DE CANTONADA DE
8X20X111 CM I 2 VORADES DE FORMIGÓ
ABISELLADES TIPUS FIOL DE 8X20X100 CM,
SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE 10 CM DE
GRUIX, AMB EL REJUNTAT I EL REBLIMENT DE
10 CM  DE SAULÓ.
S'INCLOU TAMBÉ LA REPAVIMENTACIÓ
CIRCUMDANT AMB BASE DE FORMIGÓ HM-20 DE
10CM DE GRUIX I PANOT DE 4CM DE GRUIX
IGUAL A L'EXISTENT COL·LOCAT A TRUC DE
MACETA AMB MORTER PASTAT. S'INCLOU
TAMBÉ LA NETEJA DE LA RASA, LA CÀRREGA I
EL TRANSPORT A L'ABOCADOR INCLOSES
TAXES.

Rend.: 1,000 228,16 €

Unitats Preu Parcial Import

Partides d'obra

F9E1U325 M2 PAVIMENT DE PANOT DE 4 CM. DE GRUIX, IGUAL
A L'EXISTENT. COL.LOCAT A TRUC DE MACETA
AMB MORTER PASTAT. S'INCLOU REPICATS DE
MORTER EN TROBADES AMB EL PAVIMENT
COLINDANT, BEURADA DE C.P., L'ANIVELLAT I LA
COL.LOCACIÓ DE TAPES.I EL TALL DE PECES
AMB DISC.

1,520      x 29,25386 = 44,46587

F936U410 M2 BASE DE FORMIGÓ HM-20 DE 10 CM DE GRUIX,
AMB ACABAT REGLEJAT. S'INCLOU L'ENCOFRAT
D'ESCOSSELLS I DE LÍMITS

1,520      x 9,63175 = 14,64026

F991UFR3 U ESCOSSELL RECTANGULAR D1,20 X 2,20 M
EXTERIOR A BASE DE 4 VORADES DE FORMIGÓ
7X20 CM ABISELLADES I 2 VORADES DE
FORMIGÓ DE 1M , TIPUS FIOL SOBRE LLIT DE
FORMIGÓ HM-20 DE 10 CM DE GRUIX. S'INCLOU
EL REJUNTAT I EL REBLIMENT DE 10 CM  DE
SAULÓ

1,000      x 87,64886 = 87,64886

F219U15Z M2 DEMOLICIÓ DE QUALSEVOL TIPUS DE
PAVIMENT EN VORERES INFERIORS A 2 M
D'AMPLÀRIA,AMB UN GRUIX MITJA DE 20 CM.
AMB TALL AMB SERRA DE DISC, COMPRESSOR.
CÀRREGA MANUAL I TRANSPORT A

4,160      x 17,97096 = 74,75919
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PARTIDES D'OBRA

L'ABOCADOR INCLOSES TAXES

Subtotal: 221,51418 221,51418

COST DIRECTE 221,51418
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 6,64543

COST EXECUCIÓ MATERIAL 228,15961

F219ULL2P-8 M2 DEMOLICIÓ DE PAVIMENT DE LLAMBORDINS
COL.LOCATS AMB MORTER, CAPA SUPERFICIAL
DE MORTER O CAPA SUPERIOR D'AGLOMERAT I
BASE DE FORMIGÓ. CÀRREGA I TRANPORT A
L'ABOCADOR INCLOSES TAXES

Rend.: 1,000 14,90 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 H MANOBRE 0,005 /R x 22,48000 = 0,11240

Subtotal: 0,11240 0,11240

Maquinària

C1311110 H PALA CARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS, DE
MIDA PETITA

0,020 /R x 81,73000 = 1,63460

C1501700 H CAMIÓ DE 7 T 0,035 /R x 34,59000 = 1,21065

C1105A00 H RETROEXCAVADORA AMB MARTELL
TRENCADOR

0,015 /R x 74,52000 = 1,11780

C1101200 H COMPRESSOR AMB DOS MARTELLS
PNEUMÀTICS

0,100 /R x 16,58000 = 1,65800

C150U0Z1 M3 PART PROPOCIONAL DE TAXES D'ABOCADOR
DE RUNES

0,350 /R x 24,96000 = 8,73600

Subtotal: 14,35705 14,35705

COST DIRECTE 14,46945
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,43408

COST EXECUCIÓ MATERIAL 14,90353

F219UZ12P-9 U ELIMINACIÓ D'ESCOCELL D'1.2x1.2M DE VORADA
DE FORMIGÓ I REPAVIMENTACIÓ AMB PANOT.
S'INCLOU LA DEMOLICIÓ DEL PAVIMENT EN
VORERES A<2M INCLÒS EL CIRCUMDANT
(1RAJOLA) , LA PAVIMENTACIÓ DE PAV. PANOT
IGUAL A L'EXISTENT (REPASSOS), LA BASE DE
FORMIGÓ HM-20, E=10CM, LA CÀRREGA I EL
TRANSPORT A L'ABOCADOR INCLOSES TAXES

Rend.: 1,000 147,50 €

Unitats Preu Parcial Import

Partides d'obra

F219U15Z M2 DEMOLICIÓ DE QUALSEVOL TIPUS DE
PAVIMENT EN VORERES INFERIORS A 2 M
D'AMPLÀRIA,AMB UN GRUIX MITJA DE 20 CM.
AMB TALL AMB SERRA DE DISC, COMPRESSOR.
CÀRREGA MANUAL I TRANSPORT A
L'ABOCADOR INCLOSES TAXES

1,120      x 17,97096 = 20,12748

F219U031 M ARRENCADA DE VORADA, DE PEDRA O DE
FORMIGÓ. S'INCLOU LA NETEJA DE LA RASA, LA
CÀRREGA I EL TRANSPORT A L'ABOCADOR

4,800      x 4,90216 = 23,53037
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PARTIDES D'OBRA

INCLOSES TAXES

F9E1U325 M2 PAVIMENT DE PANOT DE 4 CM. DE GRUIX, IGUAL
A L'EXISTENT. COL.LOCAT A TRUC DE MACETA
AMB MORTER PASTAT. S'INCLOU REPICATS DE
MORTER EN TROBADES AMB EL PAVIMENT
COLINDANT, BEURADA DE C.P., L'ANIVELLAT I LA
COL.LOCACIÓ DE TAPES.I EL TALL DE PECES
AMB DISC.

2,560      x 29,25386 = 74,88988

F936U410 M2 BASE DE FORMIGÓ HM-20 DE 10 CM DE GRUIX,
AMB ACABAT REGLEJAT. S'INCLOU L'ENCOFRAT
D'ESCOSSELLS I DE LÍMITS

2,560      x 9,63175 = 24,65728

Subtotal: 143,20501 143,20501

COST DIRECTE 143,20501
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 4,29615

COST EXECUCIÓ MATERIAL 147,50116

F219UZ1NP-10 U ELIMINACIÓ D'ESCOCELL D'1.2x1.2M DE VORADA
DE FORMIGÓ.
S'INCLOU LA ARRENCADA DE VORADA DE
FORMIGÓ (1x1), LA NETEJA DE LA RASA, LA
CÀRREGA MANUAL I EL TRANSPORT A
L'ABOCADOR INCLOSES TAXES.

Rend.: 1,000 24,24 €

Unitats Preu Parcial Import

Partides d'obra

F219U031 M ARRENCADA DE VORADA, DE PEDRA O DE
FORMIGÓ. S'INCLOU LA NETEJA DE LA RASA, LA
CÀRREGA I EL TRANSPORT A L'ABOCADOR
INCLOSES TAXES

4,800      x 4,90216 = 23,53037

Subtotal: 23,53037 23,53037

COST DIRECTE 23,53037
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,70591

COST EXECUCIÓ MATERIAL 24,23628

F219UZQ1P-11 U CREACIÓ DE NOU ESCOCELL QUADRAT DE
VORADA DE FORMIGÓ TIPUS FIOL DE 2X2M EN
NOVA ZONA A PAVIMENTAR.
S'INCLOU LA COL·LOCACIÓ DE 4 VORADES DE
FORMIGÓ ABISELLADES TIPUS FIOL DE
CANTONADA DE 8X20X91 CM I 4 VORADES DE
FORMIGÓ ABISELLADES TIPUS FIOL DE
8X20X100 CM, SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HM-20
DE 10 CM DE GRUIX. S'INCLOU EL REJUNTAT I
EL REBLIMENT DE 10 CM  DE SAULÓ

Rend.: 1,000 106,04 €

Unitats Preu Parcial Import

Partides d'obra

F991UFQ3 U ESCOSSELL RECTANGULAR D2,00 X 2,00 M
EXTERIOR A BASE DE 4 VORADES DE FORMIGÓ
7X20 CM ABISELLADES I 4 VORADES DE
FORMIGÓ DE 1M , TIPUS FIOL SOBRE LLIT DE
FORMIGÓ HM-20 DE 10 CM DE GRUIX. S'INCLOU
EL REJUNTAT I EL REBLIMENT DE 10 CM  DE
SAULÓ

1,000      x 102,94886 = 102,94886
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PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 102,94886 102,94886

COST DIRECTE 102,94886
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 3,08847

COST EXECUCIÓ MATERIAL 106,03733

F219UZQ2P-12 U CREACIÓ DE NOU ESCOCELL QUADRAT DE
VORADA DE FORMIGÓ TIPUS FIOL DE 2X2M
SOBRE VORERA DE PANOT EXISTENT (ARRAN
DE LA VORADA DE LA CALÇADA).
S'INCLOU LA DEMOLICIÓ AMB TALL DE SERRA
DE DISC I COMPRESSOR DEL PAVIMENT INCLÒS
EL CIRCUMDANT (1RAJOLA) , L'ESCOCELL
QUADRAT A BASE DE 4 VORADES DE FORMIGÓ
ABISELLADES TIPUS FIOL DE CANTONADA DE
8X20X91 CM I 4 VORADES DE FORMIGÓ
ABISELLADES TIPUS FIOL DE 8X20X100 CM,
SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE 10 CM DE
GRUIX, AMB EL REJUNTAT I EL REBLIMENT DE
10 CM  DE SAULÓ.
S'INCLOU TAMBÉ LA REPAVIMENTACIÓ
CIRCUMDANT AMB BASE DE FORMIGÓ HM-20 DE
10CM DE GRUIX I PANOT DE 4CM DE GRUIX
IGUAL A L'EXISTENT COL·LOCAT A TRUC DE
MACETA AMB MORTER PASTAT. S'INCLOU
TAMBÉ LA NETEJA DE LA RASA, LA CÀRREGA I
EL TRANSPORT A L'ABOCADOR INCLOSES
TAXES.

Rend.: 1,000 254,45 €

Unitats Preu Parcial Import

Partides d'obra

F991UFQ3 U ESCOSSELL RECTANGULAR D2,00 X 2,00 M
EXTERIOR A BASE DE 4 VORADES DE FORMIGÓ
7X20 CM ABISELLADES I 4 VORADES DE
FORMIGÓ DE 1M , TIPUS FIOL SOBRE LLIT DE
FORMIGÓ HM-20 DE 10 CM DE GRUIX. S'INCLOU
EL REJUNTAT I EL REBLIMENT DE 10 CM  DE
SAULÓ

1,000      x 102,94886 = 102,94886

F219U15Z M2 DEMOLICIÓ DE QUALSEVOL TIPUS DE
PAVIMENT EN VORERES INFERIORS A 2 M
D'AMPLÀRIA,AMB UN GRUIX MITJA DE 20 CM.
AMB TALL AMB SERRA DE DISC, COMPRESSOR.
CÀRREGA MANUAL I TRANSPORT A
L'ABOCADOR INCLOSES TAXES

5,270      x 17,97096 = 94,70696

F936U410 M2 BASE DE FORMIGÓ HM-20 DE 10 CM DE GRUIX,
AMB ACABAT REGLEJAT. S'INCLOU L'ENCOFRAT
D'ESCOSSELLS I DE LÍMITS

1,270      x 9,63175 = 12,23232

F9E1U325 M2 PAVIMENT DE PANOT DE 4 CM. DE GRUIX, IGUAL
A L'EXISTENT. COL.LOCAT A TRUC DE MACETA
AMB MORTER PASTAT. S'INCLOU REPICATS DE
MORTER EN TROBADES AMB EL PAVIMENT
COLINDANT, BEURADA DE C.P., L'ANIVELLAT I LA
COL.LOCACIÓ DE TAPES.I EL TALL DE PECES
AMB DISC.

1,270      x 29,25386 = 37,15240

Subtotal: 247,04054 247,04054
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PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE 247,04054
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 7,41122

COST EXECUCIÓ MATERIAL 254,45176

F219UZR1P-13 U CREACIÓ DE NOU ESCOCELL RECTANGULAR DE
VORADA DE FORMIGÓ TIPUS FIOL DE 3X2M EN
NOVA ZONA A PAVIMENTAR.
S'INCLOU LA COL·LOCACIÓ DE 4 VORADES DE
FORMIGÓ ABISELLADES TIPUS FIOL DE
CANTONADA DE 8X20X91 CM I 6 VORADES DE
FORMIGÓ ABISELLADES TIPUS FIOL DE
8X20X100 CM, SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HM-20
DE 10 CM DE GRUIX. S'INCLOU EL REJUNTAT I
EL REBLIMENT DE 10 CM  DE SAULÓ

Rend.: 1,000 117,92 €

Unitats Preu Parcial Import

Partides d'obra

F991UFR4 U ESCOSSELL RECTANGULAR DE 3 X 2M
EXTERIOR A BASE DE 4 VORADES DE FORMIGÓ
ABISELLADES TIPUS FIOL DE CANTONADA DE
8X20X91 CM  I 6 VORADES DE FORMIGÓ
ABISELLADES TIPUS FIOL DE 8X20X100 CM,
SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE 10 CM DE
GRUIX. S'INCLOU EL REJUNTAT I EL REBLIMENT
DE 10 CM  DE SAULÓ

1,000      x 114,48126 = 114,48126

Subtotal: 114,48126 114,48126

COST DIRECTE 114,48126
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 3,43444

COST EXECUCIÓ MATERIAL 117,91570

F219UZR2P-14 U CREACIÓ DE NOU ESCOCELL RECTANGULAR DE
VORADA DE FORMIGÓ TIPUS FIOL DE 3X2M
SOBRE VORERA DE PANOT EXISTENT.

S'INCLOU LA DEMOLICIÓ AMB TALL DE SERRA
DE DISC I COMPRESSOR DEL PAVIMENT INCLÒS
EL CIRCUMDANT (1RAJOLA) , L'ESCOCELL
QUADRAT A BASE DE 4 VORADES DE FORMIGÓ
ABISELLADES TIPUS FIOL DE CANTONADA DE
8X20X91 CM I 6 VORADES DE FORMIGÓ
ABISELLADES TIPUS FIOL DE 8X20X100 CM,
SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE 10 CM DE
GRUIX. S'INCLOU EL REJUNTAT I EL REBLIMENT
DE 10 CM  DE SAULÓ.
S'INCLOU TAMBÉ LA REPAVIMENTACIÓ
CIRCUMDANT AMB BASE DE FORMIGÓ HM-20 DE
10CM DE GRUIX I PANOT DE 4CM DE GRUIX
IGUAL A L'EXISTENT COL·LOCAT A TRUC DE
MACETA AMB MORTER PASTAT. S'INCLOU
TAMBÉ LA NETEJA DE LA RASA, LA CÀRREGA I
EL TRANSPORT A L'ABOCADOR INCLOSES
TAXES.

Rend.: 1,000 355,47 €

Unitats Preu Parcial Import

Partides d'obra
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PARTIDES D'OBRA

F991UFR4 U ESCOSSELL RECTANGULAR DE 3 X 2M
EXTERIOR A BASE DE 4 VORADES DE FORMIGÓ
ABISELLADES TIPUS FIOL DE CANTONADA DE
8X20X91 CM  I 6 VORADES DE FORMIGÓ
ABISELLADES TIPUS FIOL DE 8X20X100 CM,
SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE 10 CM DE
GRUIX. S'INCLOU EL REJUNTAT I EL REBLIMENT
DE 10 CM  DE SAULÓ

1,000      x 114,48126 = 114,48126

F9E1U325 M2 PAVIMENT DE PANOT DE 4 CM. DE GRUIX, IGUAL
A L'EXISTENT. COL.LOCAT A TRUC DE MACETA
AMB MORTER PASTAT. S'INCLOU REPICATS DE
MORTER EN TROBADES AMB EL PAVIMENT
COLINDANT, BEURADA DE C.P., L'ANIVELLAT I LA
COL.LOCACIÓ DE TAPES.I EL TALL DE PECES
AMB DISC.

2,160      x 29,25386 = 63,18834

F936U410 M2 BASE DE FORMIGÓ HM-20 DE 10 CM DE GRUIX,
AMB ACABAT REGLEJAT. S'INCLOU L'ENCOFRAT
D'ESCOSSELLS I DE LÍMITS

2,160      x 9,63175 = 20,80458

F219U15Z M2 DEMOLICIÓ DE QUALSEVOL TIPUS DE
PAVIMENT EN VORERES INFERIORS A 2 M
D'AMPLÀRIA,AMB UN GRUIX MITJA DE 20 CM.
AMB TALL AMB SERRA DE DISC, COMPRESSOR.
CÀRREGA MANUAL I TRANSPORT A
L'ABOCADOR INCLOSES TAXES

8,160      x 17,97096 = 146,64303

Subtotal: 345,11721 345,11721

COST DIRECTE 345,11721
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 10,35352

COST EXECUCIÓ MATERIAL 355,47073

F219UZR3P-15 U CREACIÓ DE NOU ESCOCELL RECTANGULAR DE
VORADA DE FORMIGÓ TIPUS FIOL DE 2.2X1M
SOBRE VORERA DE PANOT EXISTENT.

S'INCLOU LA DEMOLICIÓ AMB TALL DE SERRA
DE DISC I COMPRESSOR DEL PAVIMENT INCLÒS
EL CIRCUMDANT (1RAJOLA) , L'ESCOCELL
QUADRAT A BASE DE 2 VORADES DE FORMIGÓ
ABISELLADES TIPUS FIOL DE CANTONADA DE
8X20X91 CM, 2 VORADES DE FORMIGÓ
ABISELLADES TIPUS FIOL DE CANTONADA DE
8X20X111 CM I 2 VORADES DE FORMIGÓ
ABISELLADES TIPUS FIOL DE 8X20X100 CM,
SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE 10 CM DE
GRUIX. S'INCLOU EL REJUNTAT I EL REBLIMENT
DE 10 CM  DE SAULÓ.

S'INCLOU TAMBÉ LA REPAVIMENTACIÓ
CIRCUMDANT AMB BASE DE FORMIGÓ HM-20 DE
10CM DE GRUIX I PANOT DE 4CM DE GRUIX
IGUAL A L'EXISTENT COL·LOCAT A TRUC DE
MACETA AMB MORTER PASTAT. S'INCLOU
TAMBÉ LA NETEJA DE LA RASA, LA CÀRREGA I
EL TRANSPORT A L'ABOCADOR INCLOSES
TAXES.

Rend.: 1,000 173,14 €

Unitats Preu Parcial Import

Partides d'obra
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PARTIDES D'OBRA

F9E1U325 M2 PAVIMENT DE PANOT DE 4 CM. DE GRUIX, IGUAL
A L'EXISTENT. COL.LOCAT A TRUC DE MACETA
AMB MORTER PASTAT. S'INCLOU REPICATS DE
MORTER EN TROBADES AMB EL PAVIMENT
COLINDANT, BEURADA DE C.P., L'ANIVELLAT I LA
COL.LOCACIÓ DE TAPES.I EL TALL DE PECES
AMB DISC.

0,910      x 29,25386 = 26,62101

F991UFR5 U ESCOSSELL RECTANGULAR DE 2.2 X 1M
EXTERIOR A BASE DE 2 VORADES DE FORMIGÓ
ABISELLADES TIPUS FIOL DE CANTONADA DE
8X20X91 CM, 2 VORADES DE FORMIGÓ
ABISELLADES TIPUS FIOL DE CANTONADA DE
8X20X111 CM I 2 VORADES DE FORMIGÓ
ABISELLADES TIPUS FIOL DE 8X20X100 CM,
SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE 10 CM DE
GRUIX. S'INCLOU EL REJUNTAT I EL REBLIMENT
DE 10 CM  DE SAULÓ

1,000      x 76,81692 = 76,81692

F936U410 M2 BASE DE FORMIGÓ HM-20 DE 10 CM DE GRUIX,
AMB ACABAT REGLEJAT. S'INCLOU L'ENCOFRAT
D'ESCOSSELLS I DE LÍMITS

0,910      x 9,63175 = 8,76489

F219U15Z M2 DEMOLICIÓ DE QUALSEVOL TIPUS DE
PAVIMENT EN VORERES INFERIORS A 2 M
D'AMPLÀRIA,AMB UN GRUIX MITJA DE 20 CM.
AMB TALL AMB SERRA DE DISC, COMPRESSOR.
CÀRREGA MANUAL I TRANSPORT A
L'ABOCADOR INCLOSES TAXES

3,110      x 17,97096 = 55,88969

Subtotal: 168,09251 168,09251

COST DIRECTE 168,09251
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 5,04278

COST EXECUCIÓ MATERIAL 173,13529

F21DU05ZP-16 M DEMOLICIÓ DE CANAL DE FORMIGÓ EXISTENT
AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS. INCLÒS
EL REBLIMENT I EL PICONATGE DEL CLOT (ES
RECUPERA REIXA). CÀRREGA I TRANSPORT A
L'ABOCADORCÀRREGA I TRANSPORT A
L'ABOCADOR INCLOSES TAXES

Rend.: 1,000 51,33 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 H MANOBRE 0,200 /R x 22,48000 = 4,49600

A0150000 H MANOBRE ESPECIALITZAT 0,100 /R x 19,98000 = 1,99800

Subtotal: 6,49400 6,49400

Maquinària

C1315020 H RETROEXCAVADORA, DE MIDA MITJANA 0,040 /R x 65,44000 = 2,61760

C133A0K0 H PICÓ VIBRANT AMB PLACA DE 60 CM
D'AMPLÀRIA

1,000 /R x 6,80000 = 6,80000

C1501700 H CAMIÓ DE 7 T 0,200 /R x 34,59000 = 6,91800

C1105A00 H RETROEXCAVADORA AMB MARTELL
TRENCADOR

0,100 /R x 74,52000 = 7,45200

C1311110 H PALA CARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS, DE
MIDA PETITA

0,030 /R x 81,73000 = 2,45190

C150U0Z1 M3 PART PROPOCIONAL DE TAXES D'ABOCADOR
DE RUNES

0,490 /R x 24,96000 = 12,23040
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PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 38,46990 38,46990

Materials

B03DU200 M3 TERRA ADEQUADA 0,750      x 6,50000 = 4,87500

Subtotal: 4,87500 4,87500

COST DIRECTE 49,83890
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 1,49517

COST EXECUCIÓ MATERIAL 51,33407

F221U050 M3 EXCAVACIÓ DE TERRES, AMB MITJANS
MECÀNICS, PER A ESPLANACIÓ DE QUALSEVOL
TIPUS DE TERRENY (EXCEPTE ROCA),
MESURAT SOBRE PERFIL. CÀRREGA I
TRANSPORT A L'ABOCADOR INCLOSES TAXES

Rend.: 1,000 26,15 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 H MANOBRE 0,010 /R x 22,48000 = 0,22480

Subtotal: 0,22480 0,22480

Maquinària

C1311110 H PALA CARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS, DE
MIDA PETITA

0,035 /R x 81,73000 = 2,86055

C1501800 H CAMIÓ DE 12 T 0,095 /R x 43,58000 = 4,14010

C150U0Z0 M3 PART PROPOCIONAL DE TAXES D'ABOCADOR
DE TERRES NETES

1,250 /R x 14,53000 = 18,16250

Subtotal: 25,16315 25,16315

COST DIRECTE 25,38795
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,76164

COST EXECUCIÓ MATERIAL 26,14959

F221U300P-17 M3 EXCAVACIÓ DE TERRES, AMB MITJANS
MECÀNICS, PER A CAIXA DE PAVIMENT EN
QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY (EXCEPTE
ROCA), MESURAT SOBRE PERFIL. CÀRREGA I
TRANSPORT A L'ABOCADOR INCLOSES TAXES

Rend.: 1,000 27,66 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 H MANOBRE 0,015 /R x 22,48000 = 0,33720

Subtotal: 0,33720 0,33720

Maquinària

C150U0Z0 M3 PART PROPOCIONAL DE TAXES D'ABOCADOR
DE TERRES NETES

1,300 /R x 14,53000 = 18,88900

C1311110 H PALA CARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS, DE
MIDA PETITA

0,040 /R x 81,73000 = 3,26920

C1501800 H CAMIÓ DE 12 T 0,100 /R x 43,58000 = 4,35800
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PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 26,51620 26,51620

COST DIRECTE 26,85340
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,80560

COST EXECUCIÓ MATERIAL 27,65900

F222U20AP-18 M3 EXCAVACIÓ DE RASA, AMB MITJANS MECÀNICS
I/O MANUALS A LES ZONES AMB SERVEIS
EXISTENTS, FINS A 4 M DE FONDÀRIA, EN
QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY (EXCEPTE
ROCA), MESURAT SOBRE PERFIL. CÀRREGA I
TRANSPORT DEL SOBRANT DE TERRES A
L'ABOCADOR INCLOSES TAXES

Rend.: 1,000 19,48 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 H MANOBRE 0,040 /R x 22,48000 = 0,89920

Subtotal: 0,89920 0,89920

Maquinària

C1315020 H RETROEXCAVADORA, DE MIDA MITJANA 0,140 /R x 65,44000 = 9,16160

C1501700 H CAMIÓ DE 7 T 0,050 /R x 34,59000 = 1,72950

C1311110 H PALA CARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS, DE
MIDA PETITA

0,016 /R x 81,73000 = 1,30768

C150U0Z0 M3 PART PROPOCIONAL DE TAXES D'ABOCADOR
DE TERRES NETES

0,400 /R x 14,53000 = 5,81200

Subtotal: 18,01078 18,01078

COST DIRECTE 18,90998
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,56730

COST EXECUCIÓ MATERIAL 19,47728

F222U2ZZ M3 EXCAVACIÓ DE RASA, AMB MITJANS MECÀNICS
I/O MANUALS A LES ZONES AMB SERVEIS
EXISTENTS, FINS A 4 M DE FONDÀRIA, EN
QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY (EXCEPTE
ROCA), MESURAT SOBRE PERFIL. CÀRREGA I
TRANSPORT DEL SOBRANT DE TERRES AL
VIVER MUNICIPAL

Rend.: 1,000 13,49 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 H MANOBRE 0,040 /R x 22,48000 = 0,89920

Subtotal: 0,89920 0,89920

Maquinària

C1315020 H RETROEXCAVADORA, DE MIDA MITJANA 0,140 /R x 65,44000 = 9,16160

C1311110 H PALA CARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS, DE
MIDA PETITA

0,016 /R x 81,73000 = 1,30768

C1501700 H CAMIÓ DE 7 T 0,050 /R x 34,59000 = 1,72950

Subtotal: 12,19878 12,19878
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PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE 13,09798
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,39294

COST EXECUCIÓ MATERIAL 13,49092

F226U000 M3 APORTACIÓ I ESTESA DE GRAVES PER A
DRENATGE JARDINERES, AMB UN GRUIX DE 15
CM. COM A MÍNIM.

Rend.: 1,000 29,72 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 H MANOBRE 0,020 /R x 22,48000 = 0,44960

Subtotal: 0,44960 0,44960

Maquinària

C1311120 H PALA CARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS, DE
MIDA MITJANA

0,020 /R x 100,59000 = 2,01180

Subtotal: 2,01180 2,01180

Materials

B0332200 M3 GRAVA DE PEDRERA DE PEDRA GRANITICA O
CALCÀRIA, PER A DRENS (1.700 KG/M3)

1,150      x 22,95000 = 26,39250

Subtotal: 26,39250 26,39250

COST DIRECTE 28,85390
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,86562

COST EXECUCIÓ MATERIAL 29,71952

F227U901 M2 REPÀS, ANIVELLAT I PICONATGE DE CAIXA DE
PAVIMENT, EN AMPLÀRIES INFERIORS A 3 M,
AMB MITJANS MANUALS I MECÀNICS I
COMPACTACIÓ AL 98% DEL P.M.

Rend.: 0,500 3,09 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 H MANOBRE 0,016 /R x 22,48000 = 0,71936

Subtotal: 0,71936 0,71936

Maquinària

C133A030 H PICÓ VIBRANT DÚPLEX DE 1300 KG 0,008 /R x 12,84000 = 0,20544

C133M0Q0 H MINICARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS, AMB
ACCESORI ANIVELLADOR.

0,008 /R x 71,76000 = 1,14816

C1335080 H CORRÓ VIBRATORI AUTOPROPULSAT, DE 8 A 10
T

0,008 /R x 57,71000 = 0,92336

Subtotal: 2,27696 2,27696

COST DIRECTE 2,99632
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,08989

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,08621
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F3RPBCSEP-19 m3 Barreja de sòl estructural format per grava granítica
rentada de pedrera de 20-40 mm, reomplerta en els
buits amb un 20% aproximat de terra vegetal segons
descripció del PPTamb un 5% de matèria orgànica
(1% del qual serà carbó vegetal) i una esmena
d'hidrogel de 0,8 Kg/m3 de terra. Executat en capes
alternes 15 cm de graves més 5 cm de terra per
omplir els forats, regat i compactat fins assolir el
CBR de 50, fins deixar l'unitat d'obra totalment
acabada segons PPT

Rend.: 1,000 50,61 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013P000 H AJUDANT DE JARDINER 0,090 /R x 23,91000 = 2,15190

Subtotal: 2,15190 2,15190

Maquinària

C131-005G h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,020 /R x 67,72000 = 1,35440

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,100 /R x 56,95000 = 5,69500

Subtotal: 7,04940 7,04940

Materials

BR3P2110 m3 Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una
conductivitat elèctrica menor de 0,8 dS/m, segons
NTJ 07A, subministrada a granel

0,190      x 36,04000 = 6,84760

BR3AI010 kg Hidrogel format per Poliacrilat de potassi 0,240      x 9,44000 = 2,26560

B03J-0K01 t Grava de pedrera de pedra granítica, de 20 a 40 mm,
densitat 1600 Kg/m3

1,600      x 16,23000 = 25,96800

BR3AI011 m3 Biochar, granulometria fina 0,010      x 482,00000 = 4,82000

Subtotal: 30,78800 30,78800

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03228

COST DIRECTE 49,13478
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 1,47404

COST EXECUCIÓ MATERIAL 50,60882

F511U000 M3 FORMIGÓ DE NETEJA PER SABATES, HNE-15 DE
CONSISTÈNCIA TOVA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL
GRANULAT 20 MM, ABOCAT DES DE CAMIÓ

Rend.: 0,050 185,64 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 H MANOBRE 0,250 /R x 22,48000 = 112,40000

Subtotal: 112,40000 112,40000

Materials

B060U200 M3 Formigó d'ús no estructural de resistència a
compressió15 N/mm2, consistència seca, plàstica,
tova o fluïda i grandària màxima del granulat 20 mm,
HNE-15/S,P,B/20

1,020      x 66,50000 = 67,83000

Subtotal: 67,83000 67,83000
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COST DIRECTE 180,23000
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 5,40690

COST EXECUCIÓ MATERIAL 185,63690

F542E2OB M2 PINTAT DE PARAMENTS VERTICALS EXTERIORS
D'OBRA VISTA, AMB PINTURA PLÀSTICA AMB
ACABAT LLIS, AMB UNA CAPA DE FONS DILUÏDA
I 2 D'ACABAT

Rend.: 1,000 9,72 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013D000 H AJUDANT DE PINTOR 0,120 /R x 24,99000 = 2,99880

A012D000 H OFICIAL 1A PINTOR 0,120 /R x 29,10000 = 3,49200

Subtotal: 6,49080 6,49080

Materials

B89ZPE00 KG PINTURA PLÀSTICA PER A EXTERIORS 0,550      x 5,36000 = 2,94800

Subtotal: 2,94800 2,94800

COST DIRECTE 9,43880
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,28316

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,72196

F550U0PCP-20 ML SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE BARANA
DE 40 CM D'ALÇADA REALITZADA AMB PASSAMÀ
SUPERIOR DE RODÓ DE FERRO DE 80MM, 2
TRAVESSERS DE RODÓ DE 50 MM I MUNTANTS
DE PLETINA DE 80 MM X 1CM CADA 1,75 M.
ENTREGA AMB EL TUB DE 80 DE FORMA
CIRCULAR. PLATINA D'ANCLATGE FIXADA AMB
TACS QUÍMICS. PINTAT AMB IMPRIMACIÓ I
ACABAT. SEGONS DETALL

Rend.: 1,000 143,54 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 H OFICIAL 1A 0,200 /R x 26,92000 = 5,38400

A0140000 H MANOBRE 0,150 /R x 22,48000 = 3,37200

A013F000 H AJUDANT DE MANYÀ 0,200 /R x 24,93000 = 4,98600

A012F000 H OFICIAL 1A MANYÀ 0,400 /R x 29,03000 = 11,61200

Subtotal: 25,35400 25,35400

Materials

B550U0PC M BARANA DE 40 CM D'ALÇADA REALITZADA AMB
PASSAMÀ SUPERIOR DE RODÓ DE FERRO DE
80MM, 2 TRAVESSERS DE RODÓ DE 50 MM I
MUNTANTS DE T DE 80 MM CADA 1,75 M.
ENTREGA AMB EL TUB DE 80 DE FORMA
CIRCULAR. PLATINA D'ANCLATGE FIXADA AMB
TACS QUÍMICS. PINTAT AMB IMPRIMACIÓ I
ACABAT. SEGONS DETALL

1,000      x 111,17000 = 111,17000

B0A3UZ00 U PETIT MATERIAL DE SUBJECCIÓ (CARGOLS,
VISOS, TACS...)

2,000      x 1,42000 = 2,84000
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Subtotal: 114,01000 114,01000

COST DIRECTE 139,36400
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 4,18092

COST EXECUCIÓ MATERIAL 143,54492

F6A1CORD m Delimitació de parterres format per rodons de fusta
fixats cada metre i units per un encordat

Rend.: 1,000 13,37 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,100 /R x 22,49000 = 2,24900

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,100 /R x 26,22000 = 2,62200

Subtotal: 4,87100 4,87100

Materials

B6AZA264 u Pal per a extrems, tensors o punts singulars de tub
d'acer galvanitzat i plastificat, de diàmetre 80 mm i
d'alçària 2,35 m

0,067      x 56,98000 = 3,81766

B0A218SS m2 Tela metàl·lica de simple torsió de filferro galvanitzat i
plastificat de 50 mm de pas de malla i de D 2/3 mm

2,000      x 2,11000 = 4,22000

Subtotal: 8,03766 8,03766

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,07307

COST DIRECTE 12,98173
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,38945

COST EXECUCIÓ MATERIAL 13,37118

F7B451F0 m2 Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit lligat
mecànicament de 200 a 250 g/m2, col·locat sense
adherir

Rend.: 1,000 2,72 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0127000 h Oficial 1a col·locador 0,040 /R x 26,92000 = 1,07680

A0137000 h Ajudant col·locador 0,020 /R x 23,91000 = 0,47820

Subtotal: 1,55500 1,55500

Materials

B7B151F0 m2 Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit, lligat
mecànicament de 200 a 250 g/m2

1,100      x 0,97000 = 1,06700

Subtotal: 1,06700 1,06700

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02333

COST DIRECTE 2,64533
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,07936

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,72468
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F7B451H0 m2 Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit lligat
mecànicament de 275 a 300 g/m2, col·locat sense
adherir

Rend.: 1,000 2,82 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0127000 h Oficial 1a col·locador 0,040 /R x 26,92000 = 1,07680

A0137000 h Ajudant col·locador 0,020 /R x 23,91000 = 0,47820

Subtotal: 1,55500 1,55500

Materials

B7B151H0 m2 Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit, lligat
mecànicament de 275 a 300 g/m2

1,100      x 1,05000 = 1,15500

Subtotal: 1,15500 1,15500

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02333

COST DIRECTE 2,73333
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,08200

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,81532

F8PGP200 M2 Subministrament i col·locació de Gabió pre-reomplert,
de mides d'200x50x50 cm de tela metàl·lica de filferro
d'acer galvanitzat de diàmetre 2 mm, i 5x7 cm de pas
de malla, reblert amb pedra calcària d'aportació
col·locada amb mitjans mecànics, amb la cara
exterior concertada. Tot acabat segons
caracteristiques constructives del fabricant.

Rend.: 1,000 126,32 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B8PGP200 U Gabió pre-reomplert, de mides d'200x50x50 cm de
tela metàl·lica de filferro d'acer galvanitzat de
diàmetre 2 mm, i 5x7 cm de pas de malla, reblert amb
pedra calcària d'aportació col·locada amb mitjans
mecànics, amb la cara exterior concertada. Tot
acabat segons caracteristiques constructives del
fabricant.

1,000      x 122,64000 = 122,64000

Subtotal: 122,64000 122,64000

COST DIRECTE 122,64000
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 3,67920

COST EXECUCIÓ MATERIAL 126,31920

F931U110P-21 M2 BASE DE TOT-U ARTIFICIAL, TIPUS ZA-40 AMB
UN GRUIX DE 10 CM, ESTESA I PICONATGE DEL
MATERIAL AL 98% DEL P.M.

Rend.: 1,000 5,90 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 H MANOBRE 0,009 /R x 22,48000 = 0,20232

Subtotal: 0,20232 0,20232
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Maquinària

C1502D00 H CAMIÓ CISTERNA DE 6 M3 0,003 /R x 46,84000 = 0,14052

C13350A0 H CORRÓ VIBRATORI AUTOPROPULSAT, DE 10 A
12 T

0,009 /R x 67,66000 = 0,60894

C1331200 H MOTOANIVELLADORA, DE MIDA MITJANA 0,009 /R x 73,50000 = 0,66150

Subtotal: 1,41096 1,41096

Materials

B0111000 m3 Aigua 0,010      x 1,90000 = 0,01900

B037UZA4 T TOT-U ARTIFICIAL ZA-40 0,230      x 17,79000 = 4,09170

Subtotal: 4,11070 4,11070

COST DIRECTE 5,72398
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,17172

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,89570

F936U410P-22 M2 BASE DE FORMIGÓ HM-20 DE 10 CM DE GRUIX,
AMB ACABAT REGLEJAT. S'INCLOU L'ENCOFRAT
D'ESCOSSELLS I DE LÍMITS

Rend.: 1,000 9,92 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 H MANOBRE 0,075 /R x 22,48000 = 1,68600

A0121000 H OFICIAL 1A 0,025 /R x 26,92000 = 0,67300

Subtotal: 2,35900 2,35900

Maquinària

C2005000 H REGLE VIBRATORI 0,010 /R x 5,55000 = 0,05550

Subtotal: 0,05550 0,05550

Materials

B060UH20 M3 FORMIGÓ HM-20/F,B,P,S/20/IIa, DE
CONSISTÈNCIA FLUÏDA, TOVA, PLÀSTICA O SECA

0,105      x 68,45000 = 7,18725

B0D21070 M TAULÓ DE FUSTA DE PI PER A 30 USOS 0,200      x 0,15000 = 0,03000

Subtotal: 7,21725 7,21725

COST DIRECTE 9,63175
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,28895

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,92070

F965U0P1P-23 M VORADA RECTA, PREFABRICADA DE FORMIGÓ
TIPUS TAULO DE 8X20 CM SOBRE LLIT DE
FORMIGÓ HM-20 DE 15 CM DE GRUIX. S'INCLOU
EL MOVIMENT DE TERRES, LA COMPACTACIÓ
DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I EL REJUNTAT
DE LES PECES AMB MORTER M-40A.

Rend.: 1,000 17,88 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 H MANOBRE 0,250 /R x 22,48000 = 5,62000
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A0121000 H OFICIAL 1A 0,150 /R x 26,92000 = 4,03800

Subtotal: 9,65800 9,65800

Materials

B965A3C0 m Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció
normalitzada per a vianants A3 de 20x8 cm, de classe
climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe
resistent a flexió S (R-3,5 MPa), segons UNE-EN
1340

1,050      x 5,75000 = 6,03750

B060UH20 M3 FORMIGÓ HM-20/F,B,P,S/20/IIa, DE
CONSISTÈNCIA FLUÏDA, TOVA, PLÀSTICA O SECA

0,023      x 68,45000 = 1,57435

D0701641 M3 MORTER DE CIMENT PORTLAND I SORRA AMB
250 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ
EN VOLUM 1:6 (M-40A), ELABORAT A L'OBRA
AMB FORMIGONERA DE 165 L

0,001      x 84,73170 = 0,08473

Subtotal: 7,69658 7,69658

COST DIRECTE 17,35458
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,52064

COST EXECUCIÓ MATERIAL 17,87522

F991UFQ3 U ESCOSSELL RECTANGULAR D2,00 X 2,00 M
EXTERIOR A BASE DE 4 VORADES DE FORMIGÓ
7X20 CM ABISELLADES I 4 VORADES DE
FORMIGÓ DE 1M , TIPUS FIOL SOBRE LLIT DE
FORMIGÓ HM-20 DE 10 CM DE GRUIX. S'INCLOU
EL REJUNTAT I EL REBLIMENT DE 10 CM DE
SAULÓ

Rend.: 1,000 106,04 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 H MANOBRE 0,450 /R x 22,48000 = 10,11600

A0121000 H OFICIAL 1A 0,450 /R x 26,92000 = 12,11400

Subtotal: 22,23000 22,23000

Materials

B991U330 U VORADA RECTA PER A ESCOSSELL DE 7X20
CM., TIPUS FIOL I DE 1,20 M DE LLARGÀRIA

4,000      x 10,15000 = 40,60000

B060UH20 M3 FORMIGÓ HM-20/F,B,P,S/20/IIa, DE
CONSISTÈNCIA FLUÏDA, TOVA, PLÀSTICA O SECA

0,100      x 68,45000 = 6,84500

B991U350 U VORADA RECTA PER A ESCOSSELL DE 7X20
CM., TIPUS FIOL I DE 1,00 M DE LLARGÀRIA

4,000      x 7,65000 = 30,60000

B0322000 m3 Sauló garbellat 0,120      x 20,87000 = 2,50440

D0701641 M3 MORTER DE CIMENT PORTLAND I SORRA AMB
250 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ
EN VOLUM 1:6 (M-40A), ELABORAT A L'OBRA
AMB FORMIGONERA DE 165 L

0,002      x 84,73170 = 0,16946

Subtotal: 80,71886 80,71886
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COST DIRECTE 102,94886
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 3,08847

COST EXECUCIÓ MATERIAL 106,03733

F991UFR3 U ESCOSSELL RECTANGULAR D1,20 X 2,20 M
EXTERIOR A BASE DE 4 VORADES DE FORMIGÓ
7X20 CM ABISELLADES I 2 VORADES DE
FORMIGÓ DE 1M , TIPUS FIOL SOBRE LLIT DE
FORMIGÓ HM-20 DE 10 CM DE GRUIX. S'INCLOU
EL REJUNTAT I EL REBLIMENT DE 10 CM DE
SAULÓ

Rend.: 1,000 90,28 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 H MANOBRE 0,450 /R x 22,48000 = 10,11600

A0121000 H OFICIAL 1A 0,450 /R x 26,92000 = 12,11400

Subtotal: 22,23000 22,23000

Materials

B991U330 U VORADA RECTA PER A ESCOSSELL DE 7X20
CM., TIPUS FIOL I DE 1,20 M DE LLARGÀRIA

4,000      x 10,15000 = 40,60000

B060UH20 M3 FORMIGÓ HM-20/F,B,P,S/20/IIa, DE
CONSISTÈNCIA FLUÏDA, TOVA, PLÀSTICA O SECA

0,100      x 68,45000 = 6,84500

B0322000 m3 Sauló garbellat 0,120      x 20,87000 = 2,50440

B991U350 U VORADA RECTA PER A ESCOSSELL DE 7X20
CM., TIPUS FIOL I DE 1,00 M DE LLARGÀRIA

2,000      x 7,65000 = 15,30000

D0701641 M3 MORTER DE CIMENT PORTLAND I SORRA AMB
250 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ
EN VOLUM 1:6 (M-40A), ELABORAT A L'OBRA
AMB FORMIGONERA DE 165 L

0,002      x 84,73170 = 0,16946

Subtotal: 65,41886 65,41886

COST DIRECTE 87,64886
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 2,62947

COST EXECUCIÓ MATERIAL 90,27833

F991UFR4 U ESCOSSELL RECTANGULAR DE 3 X 2M
EXTERIOR A BASE DE 4 VORADES DE FORMIGÓ
ABISELLADES TIPUS FIOL DE CANTONADA DE
8X20X91 CM I 6 VORADES DE FORMIGÓ
ABISELLADES TIPUS FIOL DE 8X20X100 CM,
SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE 10 CM DE
GRUIX. S'INCLOU EL REJUNTAT I EL REBLIMENT
DE 10 CM  DE SAULÓ

Rend.: 1,000 117,92 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 H OFICIAL 1A 0,540 /R x 26,92000 = 14,53680

A0140000 H MANOBRE 0,540 /R x 22,48000 = 12,13920

Subtotal: 26,67600 26,67600

Materials
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B0322000 m3 Sauló garbellat 0,140      x 20,87000 = 2,92180

B060UH20 M3 FORMIGÓ HM-20/F,B,P,S/20/IIa, DE
CONSISTÈNCIA FLUÏDA, TOVA, PLÀSTICA O SECA

0,120      x 68,45000 = 8,21400

B991U350 U VORADA RECTA PER A ESCOSSELL DE 7X20
CM., TIPUS FIOL I DE 1,00 M DE LLARGÀRIA

10,000      x 7,65000 = 76,50000

D0701641 M3 MORTER DE CIMENT PORTLAND I SORRA AMB
250 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ
EN VOLUM 1:6 (M-40A), ELABORAT A L'OBRA
AMB FORMIGONERA DE 165 L

0,002      x 84,73170 = 0,16946

Subtotal: 87,80526 87,80526

COST DIRECTE 114,48126
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 3,43444

COST EXECUCIÓ MATERIAL 117,91570

F991UFR5 U ESCOSSELL RECTANGULAR DE 2.2 X 1M
EXTERIOR A BASE DE 2 VORADES DE FORMIGÓ
ABISELLADES TIPUS FIOL DE CANTONADA DE
8X20X91 CM, 2 VORADES DE FORMIGÓ
ABISELLADES TIPUS FIOL DE CANTONADA DE
8X20X111 CM I 2 VORADES DE FORMIGÓ
ABISELLADES TIPUS FIOL DE 8X20X100 CM,
SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE 10 CM DE
GRUIX. S'INCLOU EL REJUNTAT I EL REBLIMENT
DE 10 CM  DE SAULÓ

Rend.: 1,000 79,12 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 H OFICIAL 1A 0,360 /R x 26,92000 = 9,69120

A0140000 H MANOBRE 0,360 /R x 22,48000 = 8,09280

Subtotal: 17,78400 17,78400

Materials

B991U350 U VORADA RECTA PER A ESCOSSELL DE 7X20
CM., TIPUS FIOL I DE 1,00 M DE LLARGÀRIA

4,000      x 7,65000 = 30,60000

B060UH20 M3 FORMIGÓ HM-20/F,B,P,S/20/IIa, DE
CONSISTÈNCIA FLUÏDA, TOVA, PLÀSTICA O SECA

0,080      x 68,45000 = 5,47600

B991U330 U VORADA RECTA PER A ESCOSSELL DE 7X20
CM., TIPUS FIOL I DE 1,20 M DE LLARGÀRIA

2,000      x 10,15000 = 20,30000

B0322000 m3 Sauló garbellat 0,120      x 20,87000 = 2,50440

D0701641 M3 MORTER DE CIMENT PORTLAND I SORRA AMB
250 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ
EN VOLUM 1:6 (M-40A), ELABORAT A L'OBRA
AMB FORMIGONERA DE 165 L

0,0018      x 84,73170 = 0,15252

Subtotal: 59,03292 59,03292

COST DIRECTE 76,81692
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 2,30451

COST EXECUCIÓ MATERIAL 79,12143
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F992UG00 M PLATINA D'ACER GALVANITZAT DE 20 CM.
D'ALÇARIA I 8 MM. DE GRUIX, AMB PEUS
D'ANCORATGE SOLDATS. COL.LOCAT SOBRE 10
CM DE FORMIGÓ HM-20

Rend.: 1,000 37,13 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 H OFICIAL 1A 0,150 /R x 26,92000 = 4,03800

A0140000 H MANOBRE 0,150 /R x 22,48000 = 3,37200

Subtotal: 7,41000 7,41000

Materials

B060UH20 M3 FORMIGÓ HM-20/F,B,P,S/20/IIa, DE
CONSISTÈNCIA FLUÏDA, TOVA, PLÀSTICA O SECA

0,045      x 68,45000 = 3,08025

B0C5UG00 KG ACER A/42B, EN PERFILS LAMINATS TIPUS L, LD,
T, RODO, QUADRAT, RECTANGULAR, PLANXA,
TALLAT A MIDA, TREBALLAT I GALVANITZAT

13,816      x 1,85000 = 25,55960

Subtotal: 28,63985 28,63985

COST DIRECTE 36,04985
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 1,08150

COST EXECUCIÓ MATERIAL 37,13135

F992UGCA U ESCOSSELL CIRCULAR D'2 M DIAM. EXT.
FORMAT PER PASSAMÀ D'ACER
GALVANITZATDE 200X10 MM., AMB PEUS
D'ANCORATGE SOLDATS, SOBRE LLIT DE
FORMIGÓ HM-20 DE 10 CM DE GRUIX S'INCLOU
EL REBLIMENT AMB 10 CM DE SAULÓ

Rend.: 1,000 257,36 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 H OFICIAL 1A 0,800 /R x 26,92000 = 21,53600

A0140000 H MANOBRE 0,800 /R x 22,48000 = 17,98400

Subtotal: 39,52000 39,52000

Materials

B0C5UG00 KG ACER A/42B, EN PERFILS LAMINATS TIPUS L, LD,
T, RODO, QUADRAT, RECTANGULAR, PLANXA,
TALLAT A MIDA, TREBALLAT I GALVANITZAT

108,530      x 1,85000 = 200,78050

B0322000 m3 Sauló garbellat 0,314      x 20,87000 = 6,55318

B060UH20 M3 FORMIGÓ HM-20/F,B,P,S/20/IIa, DE
CONSISTÈNCIA FLUÏDA, TOVA, PLÀSTICA O SECA

0,044      x 68,45000 = 3,01180

Subtotal: 210,34548 210,34548

COST DIRECTE 249,86548
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 7,49596

COST EXECUCIÓ MATERIAL 257,36144
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PARTIDES D'OBRA

F9A1UESS M2 PAVIMENT DE SAULÓ ESTABILITZAT ´´IN SITU´´,
TIPUS ´´SAULO SOLID´´ DE MASSACHS O
EQUIVALENT, CONSISTENT EN: ESTESA DE
SAULÓ GARBELLAT, APORTACIÓ DE CIMENT
(DOTACIÓ MÍNIMA 160 KG/M3) I ADDITIUS, ESTÈS
VIBRAT I COMPACTAT EN CAPA DE 15 CM. DE
GRUIX. S'INCLOU P.P. D'ENCOFRAT LATERAL I
SEGELLANT SUPERFICIAL, L'ANIVELLAT I LA
COL.LOCACIÓ DE TAPES

Rend.: 0,750 14,97 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 H OFICIAL 1A 0,045 /R x 26,92000 = 1,61520

A0140000 H MANOBRE 0,090 /R x 22,48000 = 2,69760

Subtotal: 4,31280 4,31280

Maquinària

C13350C0 H CORRÓ VIBRATORI AUTOPROPULSAT, DE 12 A
14 T

0,009 /R x 75,75000 = 0,90900

C170U600 H MAQUINÀRIA AUXILIAR PER A MESCLA
BITUMINOSA

0,009 /R x 49,85000 = 0,59820

C1709B00 H ESTENEDORA PER A PAVIMENTS DE MESCLA
BITUMINOSA

0,010 /R x 62,12000 = 0,82827

C150MNC7 H CAMIÓ SEMIREMOLC PER A TRANSPORTS
ESPECIALS, AMB DOLLY, DE 45 T DE CÀRREGA
ÚTIL I 25 M DE LLARGÀRIA

0,006 /R x 98,98000 = 0,79184

Subtotal: 3,12731 3,12731

Materials

B0D21070 M TAULÓ DE FUSTA DE PI PER A 30 USOS 0,200      x 0,15000 = 0,03000

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,0264      x 117,66000 = 3,10622

B0322000 m3 Sauló garbellat 0,1725      x 20,87000 = 3,60008

B9H1U010 M2 REG D'ADHERÈNCIA COL.LOCAT 1,000      x 0,36000 = 0,36000

Subtotal: 7,09630 7,09630

COST DIRECTE 14,53641
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,43609

COST EXECUCIÓ MATERIAL 14,97250

F9A1UGARP-24 M3 PAVIMENT DE SAULÓ GARBELLAT, AMB ESTESA
I PICONATGE DEL MATERIAL AL 98% DEL PM,
S'INCLOU L'ANIVELLAT I LA COL.LOCACIÓ DE
TAPES

Rend.: 1,000 31,88 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 H MANOBRE 0,050 /R x 22,48000 = 1,12400

Subtotal: 1,12400 1,12400

Maquinària

C1331100 H MOTOANIVELLADORA, DE MIDA PETITA 0,035 /R x 66,48000 = 2,32680
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PARTIDES D'OBRA

C1502D00 H CAMIÓ CISTERNA DE 6 M3 0,005 /R x 46,84000 = 0,23420

C1335080 H CORRÓ VIBRATORI AUTOPROPULSAT, DE 8 A 10
T

0,055 /R x 57,71000 = 3,17405

Subtotal: 5,73505 5,73505

Materials

B0111000 m3 Aigua 0,050      x 1,90000 = 0,09500

B0322000 m3 Sauló garbellat 1,150      x 20,87000 = 24,00050

Subtotal: 24,09550 24,09550

COST DIRECTE 30,95455
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,92864

COST EXECUCIÓ MATERIAL 31,88319

F9A1USFR M3 SORRA FINA RENTADA, SENSE PARTÍCULES
SILÍCIES O ARGILOSES, MIDA DE GRA ENTRE 0,2
- 2 MM, AMB ESTESA I ANIVELLAT DEL
MATERIAL, S'INCLOU L'ANIVELLAT I
COL.LOCACIÓ DE TAPES.

Rend.: 1,000 47,57 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 H MANOBRE 0,050 /R x 22,48000 = 1,12400

Subtotal: 1,12400 1,12400

Maquinària

C1331100 H MOTOANIVELLADORA, DE MIDA PETITA 0,055 /R x 66,48000 = 3,65640

Subtotal: 3,65640 3,65640

Materials

B031USFR M3 SORRA FINA RENTADA, SENSE PARTÍCULES
SILÍCIES O ARGILOSES, MIDA DE GRA ENTRE 0,2
- 2 MM

1,150      x 36,00000 = 41,40000

Subtotal: 41,40000 41,40000

COST DIRECTE 46,18040
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 1,38541

COST EXECUCIÓ MATERIAL 47,56581

F9A1USTC M3 PAVIMENT DE SORRA TIPUS SANTA COLOMA,
AMB ESTESA I ANIVELLAT DEL MATERIAL,
S'INCLOU L'ANIVELLAT I LA COL.LOCACIÓ DE
TAPES

Rend.: 1,000 50,02 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 H MANOBRE 0,050 /R x 22,48000 = 1,12400

Subtotal: 1,12400 1,12400

Maquinària

C1331100 H MOTOANIVELLADORA, DE MIDA PETITA 0,055 /R x 66,48000 = 3,65640
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PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 3,65640 3,65640

Materials

B032USTC M3 SORRA TIPUS SANTA COLOMA 1,150      x 37,99000 = 43,68850

B0111000 m3 Aigua 0,050      x 1,90000 = 0,09500

Subtotal: 43,78350 43,78350

COST DIRECTE 48,56390
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 1,45692

COST EXECUCIÓ MATERIAL 50,02082

F9D1U016P-25 M MESTRA DE 10 CM. D'AMPLÀRIA, DE
LLAMBORDINS CERÀMICS DE 20X10X6 CM. AMB
ACABAT RUGÓS I 4 ARESTES BISELLADES,
COL.LOCATS AMB MORTER M-40A, A TRUC DE
MACETA. S'INCLOU EL REJUNTAT AMB MORTER
M-40A.
S'INCLOU L'ANIVELLAT I LA COL.LOCACIÓ DE
TAPES, EL TALL DE PECES AMB DISC

Rend.: 1,000 6,44 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 H MANOBRE 0,050 /R x 22,48000 = 1,12400

A0121000 H OFICIAL 1A 0,100 /R x 26,92000 = 2,69200

Subtotal: 3,81600 3,81600

Maquinària

C200URAD H MÀQUINA PER A TALLAR, TIPUS RADIAL 0,025 /R x 4,66000 = 0,11650

Subtotal: 0,11650 0,11650

Materials

B9D1U216 M2 LLAMBORDÍ CERÀMIC DE 20X10X6 CM. AMB
ACABAT RUGÓS I 4 ARESTES BISELLADES

0,105      x 19,64000 = 2,06220

D0701641 M3 MORTER DE CIMENT PORTLAND I SORRA AMB
250 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ
EN VOLUM 1:6 (M-40A), ELABORAT A L'OBRA
AMB FORMIGONERA DE 165 L

0,003      x 84,73170 = 0,25420

Subtotal: 2,31640 2,31640

COST DIRECTE 6,24890
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,18747

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,43637

F9D1U216P-26 M2 PAVIMENT DE LLAMBORDINS CERÀMICS DE
20X10X6 CM. AMB ACABAT RUGÓS I 4 ARESTES
BISELLADES, COL.LOCAT AMB MORTER M-40A, A
TRUC DE MACETA. S'INCLOU EL REJUNTAT AMB
SORRA, L'ANIVELLAT I LA COL.LOCACIÓ DE
TAPES I EL TALL DE PECES AMB DISC.

Rend.: 1,000 42,17 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra
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PARTIDES D'OBRA

A0140000 H MANOBRE 0,225 /R x 22,48000 = 5,05800

A0121000 H OFICIAL 1A 0,450 /R x 26,92000 = 12,11400

Subtotal: 17,17200 17,17200

Maquinària

C200URAD H MÀQUINA PER A TALLAR, TIPUS RADIAL 0,025 /R x 4,66000 = 0,11650

Subtotal: 0,11650 0,11650

Materials

B9D1U216 M2 LLAMBORDÍ CERÀMIC DE 20X10X6 CM. AMB
ACABAT RUGÓS I 4 ARESTES BISELLADES

1,050      x 19,64000 = 20,62200

B0312200 T SORRA DE PEDRERA DE PEDRA GRANÍTICA,
RENTADA

0,003      x 21,04000 = 0,06312

D0701641 M3 MORTER DE CIMENT PORTLAND I SORRA AMB
250 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ
EN VOLUM 1:6 (M-40A), ELABORAT A L'OBRA
AMB FORMIGONERA DE 165 L

0,035      x 84,73170 = 2,96561

Subtotal: 23,65073 23,65073

COST DIRECTE 40,93923
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 1,22818

COST EXECUCIÓ MATERIAL 42,16741

F9E1U225 M2 PAVIMENT DE PANOT GRIS DE 20X20X4 CM DE 4
PASTILLES, DE BOTONS O DE RATLLES,
ASSENTAT SOBRE MORTER DE CIMENT SEC I/O
PASTAT. S'INCLOU LA BEURADA DE C.P.,
L'ANIVELLAT I LA COL.LOCACIÓ DE TAPES.I EL
TALL DE PECES AMB DISC.

Rend.: 1,000 23,67 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 H OFICIAL 1A 0,300 /R x 26,92000 = 8,07600

A0140000 H MANOBRE 0,150 /R x 22,48000 = 3,37200

Subtotal: 11,44800 11,44800

Maquinària

C200URAD H MÀQUINA PER A TALLAR, TIPUS RADIAL 0,025 /R x 4,66000 = 0,11650

Subtotal: 0,11650 0,11650

Materials

B9E1U200 M2 PANOT DE 20X20X4 CM DE 4 PASTILLES, DE
COLOR GRIS O ALTRE

1,020      x 8,25000 = 8,41500

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,003      x 117,66000 = 0,35298

B0111000 m3 Aigua 0,010      x 1,90000 = 0,01900

D0701641 M3 MORTER DE CIMENT PORTLAND I SORRA AMB
250 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ
EN VOLUM 1:6 (M-40A), ELABORAT A L'OBRA
AMB FORMIGONERA DE 165 L

0,031      x 84,73170 = 2,62668

Subtotal: 11,41366 11,41366
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PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE 22,97816
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,68934

COST EXECUCIÓ MATERIAL 23,66750

F9E1U325P-27 M2 PAVIMENT DE PANOT DE 4 CM. DE GRUIX, IGUAL
A L'EXISTENT. COL.LOCAT A TRUC DE MACETA
AMB MORTER PASTAT. S'INCLOU REPICATS DE
MORTER EN TROBADES AMB EL PAVIMENT
COLINDANT, BEURADA DE C.P., L'ANIVELLAT I LA
COL.LOCACIÓ DE TAPES.I EL TALL DE PECES
AMB DISC.

Rend.: 1,000 30,13 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 H OFICIAL 1A 0,400 /R x 26,92000 = 10,76800

A0140000 H MANOBRE 0,250 /R x 22,48000 = 5,62000

Subtotal: 16,38800 16,38800

Maquinària

C200URAD H MÀQUINA PER A TALLAR, TIPUS RADIAL 0,170 /R x 4,66000 = 0,79220

Subtotal: 0,79220 0,79220

Materials

B9E1U200 M2 PANOT DE 20X20X4 CM DE 4 PASTILLES, DE
COLOR GRIS O ALTRE

1,100      x 8,25000 = 9,07500

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,003      x 117,66000 = 0,35298

B0111000 m3 Aigua 0,010      x 1,90000 = 0,01900

D0701641 M3 MORTER DE CIMENT PORTLAND I SORRA AMB
250 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ
EN VOLUM 1:6 (M-40A), ELABORAT A L'OBRA
AMB FORMIGONERA DE 165 L

0,031      x 84,73170 = 2,62668

Subtotal: 12,07366 12,07366

COST DIRECTE 29,25386
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,87762

COST EXECUCIÓ MATERIAL 30,13148

F9F1U4X2 M2 PAVIMENT DE LLAMBORDES DE FORMIGÓ
COMPRIMIT DE 40X20X6 CM. AMB LES ARESTES
VIVES O BISELLADES A LES 4 CARES,
COL.LOCADES A TRUC DE MACETA AMB
MORTER M-40A ELABORAT A L'OBRA AMB
FORMIGONERA DE 165 L I REJUNTADES AMB
SORRA. S'INCLOU L'ANIVELLAT I LA
COL.LOCACIÓ DE TAPES I EL TALL DE PECES
AMB DISC.

Rend.: 0,800 49,19 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 H MANOBRE 0,225 /R x 22,48000 = 6,32250

A0121000 H OFICIAL 1A 0,450 /R x 26,92000 = 15,14250
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PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 21,46500 21,46500

Maquinària

C200URAD H MÀQUINA PER A TALLAR, TIPUS RADIAL 0,020 /R x 4,66000 = 0,11650

Subtotal: 0,11650 0,11650

Materials

B0312200 T SORRA DE PEDRERA DE PEDRA GRANÍTICA,
RENTADA

0,017      x 21,04000 = 0,35768

B9F1U301 M2 LLAMBORDINS DE FORMIGÓ COMPRIMIT DE
40X20X7 CM., AMB LES ARESTES BISELLADES A
LES 4 CARES

1,050      x 21,36000 = 22,42800

D0701641 M3 MORTER DE CIMENT PORTLAND I SORRA AMB
250 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ
EN VOLUM 1:6 (M-40A), ELABORAT A L'OBRA
AMB FORMIGONERA DE 165 L

0,040      x 84,73170 = 3,38927

Subtotal: 26,17495 26,17495

COST DIRECTE 47,75645
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 1,43269

COST EXECUCIÓ MATERIAL 49,18914

F9F1U647P-28 M2 PAVIMENT DE LLAMBORDES DE FORMIGÓ
COMPRIMIT DE 60X40X7 CM. AMB LES ARESTES
VIVES O BISELLADES A LES 4 CARES,
COL.LOCADES A TRUC DE MACETA AMB
MORTER M-40A ELABORAT A L'OBRA AMB
FORMIGONERA DE 165 L I REJUNTADES AMB
SORRA. S'INCLOU L'ANIVELLAT I COL.LOCACIÓ
DE TAPES I EL TALL DE PECES AMB DISC.

Rend.: 0,250 93,22 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 H OFICIAL 1A 0,400 /R x 26,92000 = 43,07200

A0140000 H MANOBRE 0,200 /R x 22,48000 = 17,98400

Subtotal: 61,05600 61,05600

Maquinària

C200URAD H MÀQUINA PER A TALLAR, TIPUS RADIAL 0,020 /R x 4,66000 = 0,37280

Subtotal: 0,37280 0,37280

Materials

B9F1U302 M2 LLAMBORDINS DE FORMIGÓ COMPRIMIT DE
60X40X7 CM. AMB LES ARESTES BISELLADES A
LES 4 CARES.

1,050      x 24,12000 = 25,32600

B0312200 T SORRA DE PEDRERA DE PEDRA GRANÍTICA,
RENTADA

0,017      x 21,04000 = 0,35768

D0701641 M3 MORTER DE CIMENT PORTLAND I SORRA AMB
250 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ
EN VOLUM 1:6 (M-40A), ELABORAT A L'OBRA
AMB FORMIGONERA DE 165 L

0,040      x 84,73170 = 3,38927

Subtotal: 29,07295 29,07295



ACTUACIONS DE MILLORA DE LA PLAÇA DE LES ÀVIES I AVIS DE LA CIUTAT DE SABADELL

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 29/11/22 Pàg.: 47

PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE 90,50175
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 2,71505

COST EXECUCIÓ MATERIAL 93,21680

F9F5C570 m2 Paviment de peces de formigo de forma rectangular
de 60x40 cm i 8 cm de gruix, col·locat amb morter de
ciment 1:4 i reblert de junts amb sorra fina

Rend.: 1,000 70,98 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 H MANOBRE 0,500 /R x 22,48000 = 11,24000

A0137000 h Ajudant col·locador 0,150 /R x 23,91000 = 3,58650

A0127000 h Oficial 1a col·locador 1,000 /R x 26,92000 = 26,92000

Subtotal: 41,74650 41,74650

Materials

B0310500 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 0,017      x 20,09000 = 0,34153

B9FA6481 m2 Llosa de formigó per a paviments de 60x40 cm i 8 cm
de gruix, de forma rectangular, acabat amb textura
pètria, preu alt

1,050      x 20,29000 = 21,30450

D0701821 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

0,050      x 97,84000 = 4,89200

Subtotal: 26,53803 26,53803

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,62620

COST DIRECTE 68,91073
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 2,06732

COST EXECUCIÓ MATERIAL 70,97805

F9G1U256 M2 PAVIMENT DE FORMIGÓ HM-20 DE 15 CM. DE
GRUIX, AMB MALLA ELECTROSOLDADA D'ACER
B500SD DE 15X15 DE D.6 MM, ESTESA I
VIBRATGE MECÀNIC, REMOLINAT MECÀNIC I
ACABAT ESTRIAT O LLIS. S'INCLOU ENCOFRAT
LATERAL, LÀMINA DE POLIETILÈ, JUNT
PERIMETRAL DE POLIESTIRÈ EXPANDIT I
SEGELLAT AMB MASSILLA D'EPOXI ELÀSTICA,
TALL DE JUNTS EN FRESC C/20 M2 I,
L'ANIVELLAT I LA COL.LOCACIÓ DE TAPES

Rend.: 1,000 32,48 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 H OFICIAL 1A 0,060 /R x 26,92000 = 1,61520

A0140000 H MANOBRE 0,180 /R x 22,48000 = 4,04640

A0150000 H MANOBRE ESPECIALITZAT 0,030 /R x 19,98000 = 0,59940

Subtotal: 6,26100 6,26100

Maquinària

C2005000 H REGLE VIBRATORI 0,050 /R x 5,55000 = 0,27750
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C2003000 H REMOLINADOR MECÀNIC 0,050 /R x 5,94000 = 0,29700

C170H000 H MÀQUINA TALLAJUNTS 0,030 /R x 10,45000 = 0,31350

Subtotal: 0,88800 0,88800

Materials

B7711A00 M2 LÀMINA DE POLIETILÉ DE 50 MICRES DE GRUIX I
48 G/M2 DE PES

1,100      x 0,17000 = 0,18700

B7C26100 M2 PLACA DE POLIESTIRÈ EXPANDIT DE DENSITAT
NOMINAL 20 KG/M3, AUTOEXTINGIBLE DE 10 MM
DE GRUIX

0,006      x 1,21000 = 0,00726

B0B34234 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME
15x15 cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN 10080

1,100      x 2,56000 = 2,81600

B060UH20 M3 FORMIGÓ HM-20/F,B,P,S/20/IIa, DE
CONSISTÈNCIA FLUÏDA, TOVA, PLÀSTICA O SECA

0,1575      x 68,45000 = 10,78088

B7J5U104 KG MASSILLA D'EPOXI ELÀSTICA 1,000      x 10,59000 = 10,59000

Subtotal: 24,38114 24,38114

COST DIRECTE 31,53014
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,94590

COST EXECUCIÓ MATERIAL 32,47604

F9K5VC00 m2 Tractament superficial amb pintura bicomponent de
resines epoxi via aigua, de color a escollir, aplicat a
dues capes, la 1a. capa de segellat i la 2a. capa
d'acabat, aplicat amb pistola a pressió, amb una
dotació de 0,60 kg/m2 i escampat de carborundum,
neteja del ferm inclosa

Rend.: 1,000 11,56 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 H MANOBRE ESPECIALITZAT 0,360 /R x 19,98000 = 7,19280

Subtotal: 7,19280 7,19280

Materials

B89ZV010 kg Pintura de resines epoxi bicomponent via aigua, per a
tractament superficial de paviments

0,600      x 6,42000 = 3,85200

Subtotal: 3,85200 3,85200

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,17982

COST DIRECTE 11,22462
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,33674

COST EXECUCIÓ MATERIAL 11,56136

FD5AUD20P-29 M DRENATGE AMB TUB RANURAT DE POLIETILÈ
DE D 200 MM, SOBRE SOLERA DE 10 CM. DE
FORMIGÓ H-150, REBLERT AMB MATERIAL
FILTRANT FINS A 50 CM PER SOBRE DEL DREN I
ENVOLTAT DE GEOTÈXTIL.

Rend.: 1,000 36,85 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra
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A0140000 H MANOBRE 0,300 /R x 22,48000 = 6,74400

A0121000 H OFICIAL 1A 0,200 /R x 26,92000 = 5,38400

Subtotal: 12,12800 12,12800

Maquinària

C1315010 H RETROEXCAVADORA, DE MIDA PETITA 0,080 /R x 56,95000 = 4,55600

Subtotal: 4,55600 4,55600

Materials

B060UH20 M3 FORMIGÓ HM-20/F,B,P,S/20/IIa, DE
CONSISTÈNCIA FLUÏDA, TOVA, PLÀSTICA O SECA

0,050      x 68,45000 = 3,42250

B0332200 M3 GRAVA DE PEDRERA DE PEDRA GRANITICA O
CALCÀRIA, PER A DRENS (1.700 KG/M3)

0,282      x 22,95000 = 6,47190

BD5ZU001 M2 LÀMINA DE GEOTÈXTIL 3,000      x 2,10000 = 6,30000

BD5B1F00 M TUB CIRCULAR PERFORAT DE
POLIETILE`D'ALTA DENSITAT DE 160 MM DE
DIÀMETRE EXTERIOR

1,050      x 2,76000 = 2,89800

Subtotal: 19,09240 19,09240

COST DIRECTE 35,77640
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 1,07329

COST EXECUCIÓ MATERIAL 36,84969

FD5AUDGEP-30 M EMBOLCALAMENT AMB GEOTÈXTIL. Rend.: 1,000 3,33 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 H OFICIAL 1A 0,030 /R x 26,92000 = 0,80760

A0140000 H MANOBRE 0,010 /R x 22,48000 = 0,22480

Subtotal: 1,03240 1,03240

Materials

BD5ZU001 M2 LÀMINA DE GEOTÈXTIL 1,050      x 2,10000 = 2,20500

Subtotal: 2,20500 2,20500

COST DIRECTE 3,23740
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,09712

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,33452

FD5DU001P-31 M3 SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIÓ DE TANC
D'INFILTRACIÓ D'AIGUA DE PLUJA, AMB MODULS
AUTOPORTANTS DE POLIETILÈ O POLIPROPILÈ
REFORÇAT, AMB UN VOLUM DE RETENCIÓ
SUPERIOR AL 92% RESPECTE EL VOLUM TOTAL,
AMB RESISTENCIA DE PAS SUPERIOR SEGONS
UBICACIÓ EN PROJECTE, TIPUS HIDROBOX
INSPECCIONABLE D'HIDROSTANK, ECOBLOCK
DE GRAF O EQUIVALENT. INCLOSA P.P. CANALS
I ELEMENTS DE REGISTRE, PECES ESPECIALS I
ELEMENTS DE FIXACIÓ DE TOT EL CONJUNT.

Rend.: 1,000 154,50 €



ACTUACIONS DE MILLORA DE LA PLAÇA DE LES ÀVIES I AVIS DE LA CIUTAT DE SABADELL

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 29/11/22 Pàg.: 50

PARTIDES D'OBRA

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BD5DU001 M3 TANC D'INFILTRACIÓ D'AIGUA DE PLUJA, AMB
MODULS AUTOPORTANTS DE POLIETILÈ O
POLIPROPILÈ REFORÇAT, AMB UN VOLUM DE
RETENCIÓ SUPERIOR AL 92% RESPECTE EL
VOLUM TOTAL, AMB RESISTENCIA DE PAS
SUPERIOR SEGONS UBICACIÓ EN PROJECTE,
TIPUS HIDROBOX INSPECCIONABLE
D'HIDROSTANK, ECOBLOCK DE GRAF O
EQUIVALENT. INCLOSA P.P. CANALS I
ELEMENTS DE REGISTRE, PECES ESPECIALS I
ELEMENTS DE FIXACIÓ DE TOT EL CONJUNT.

1,000      x 150,00000 = 150,00000

Subtotal: 150,00000 150,00000

COST DIRECTE 150,00000
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 4,50000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 154,50000

FD5Z6527 u REIXA PER A INTERCEPTOR, DE FOSA DÚCTIL
DE 2700X380MM, CLASSE B125 SEGONS NORMA
UNE-EN 124 COL·LOCADA SOBRE BASTIMENT
EXISTENT

Rend.: 1,000 514,34 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,060 /R x 25,04000 = 1,50240

A0140000 H MANOBRE 0,060 /R x 22,48000 = 1,34880

Subtotal: 2,85120 2,85120

Materials

BD5Z65C0 u REIXA PER A INTERCEPTOR, DE FOSA DÚCTIL
DE 2700X380MM, CLASSE B125 SEGONS NORMA
UNE-EN 124

1,000      x 496,47000 = 496,47000

Subtotal: 496,47000 496,47000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04277

COST DIRECTE 499,36397
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 14,98092

COST EXECUCIÓ MATERIAL 514,34489

FD5Z6555 u REIXA PER A INTERCEPTOR, DE FOSA DÚCTIL
DE 5500X380MM, CLASSE B125 SEGONS NORMA
UNE-EN 124 COL·LOCADA SOBRE BASTIMENT
EXISTENT

Rend.: 1,000 1.044,64 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,060 /R x 25,04000 = 1,50240

A0140000 H MANOBRE 0,060 /R x 22,48000 = 1,34880
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Subtotal: 2,85120 2,85120

Materials

BD5Z99C0 u REIXA PER A INTERCEPTOR, DE FOSA DÚCTIL
DE 5500X380MM, CLASSE B125 SEGONS NORMA
UNE-EN 124

1,000      x 1.011,32000 = 1.011,32000

Subtotal: 1.011,32000 1.011,32000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04277

COST DIRECTE 1.014,21397
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 30,42642

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.044,64039

FD5Z65CK u Reixa per a interceptor, de fosa dúctil de 700x380x55
mm, classe C250 segons norma UNE-EN 124 i 9 dm2
de superfície d'absorció col·locada sobre bastiment

Rend.: 1,000 514,34 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,060 /R x 25,04000 = 1,50240

A0140000 H MANOBRE 0,060 /R x 22,48000 = 1,34880

Subtotal: 2,85120 2,85120

Materials

BD5Z65C0 u REIXA PER A INTERCEPTOR, DE FOSA DÚCTIL
DE 2700X380MM, CLASSE B125 SEGONS NORMA
UNE-EN 124

1,000      x 496,47000 = 496,47000

Subtotal: 496,47000 496,47000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04277

COST DIRECTE 499,36397
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 14,98092

COST EXECUCIÓ MATERIAL 514,34489

FD5Z9955 u Reixa per a interceptor, de fosa dúctil de 985x495x70
mm, classe C250 segons norma UNE-EN 124 i 16
dm2 de superfície d'absorció col·locada sobre
bastiment

Rend.: 1,000 1.044,64 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 H MANOBRE 0,060 /R x 22,48000 = 1,34880

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,060 /R x 25,04000 = 1,50240

Subtotal: 2,85120 2,85120

Materials

BD5Z99C0 u REIXA PER A INTERCEPTOR, DE FOSA DÚCTIL
DE 5500X380MM, CLASSE B125 SEGONS NORMA
UNE-EN 124

1,000      x 1.011,32000 = 1.011,32000

Subtotal: 1.011,32000 1.011,32000
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04277

COST DIRECTE 1.014,21397
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 30,42642

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.044,64039

FD5Z99CK u Reixa per a interceptor, de fosa dúctil de 985x495x70
mm, classe C250 segons norma UNE-EN 124 i 16
dm2 de superfície d'absorció col·locada sobre
bastiment

Rend.: 1,000 1.044,64 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 H MANOBRE 0,060 /R x 22,48000 = 1,34880

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,060 /R x 25,04000 = 1,50240

Subtotal: 2,85120 2,85120

Materials

BD5Z99C0 u REIXA PER A INTERCEPTOR, DE FOSA DÚCTIL
DE 5500X380MM, CLASSE B125 SEGONS NORMA
UNE-EN 124

1,000      x 1.011,32000 = 1.011,32000

Subtotal: 1.011,32000 1.011,32000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04277

COST DIRECTE 1.014,21397
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 30,42642

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.044,64039

FD7FU025 M CLAVEGUERÓ AMB TUB DE P.V.C. DE D 250 MM.,
ENVOLTAT A TOT EL SEU PERÍMETRE AMB 10
CM. DE FORMIGÓ I P.P. D'ACOBLAMENTS.

Rend.: 1,000 38,99 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 H MANOBRE 0,150 /R x 22,48000 = 3,37200

A0121000 H OFICIAL 1A 0,300 /R x 26,92000 = 8,07600

Subtotal: 11,44800 11,44800

Materials

BD7F5B80 M TUB DE PVC PER A CLAVEGUERÓ, DE D 250 MM
I DE 6,00 M DE LLARGÀRIA, COM A MÀXIM AMB
PART PROPORCIONAL DE PECES ESPECIALS
D'ACOPLAMENT.

1,250      x 13,46000 = 16,82500

B060UH20 M3 FORMIGÓ HM-20/F,B,P,S/20/IIa, DE
CONSISTÈNCIA FLUÏDA, TOVA, PLÀSTICA O SECA

0,140      x 68,45000 = 9,58300

Subtotal: 26,40800 26,40800
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COST DIRECTE 37,85600
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 1,13568

COST EXECUCIÓ MATERIAL 38,99168

FD7KUPOL M CLAVEGUERO AMB TUB DE POLIETILE DE
DOBLE CAPA CORRUGADA EXTERIOR I LLISA
INTERIOR, DE DIAMETRE INTERIOR 340 MM AMB
UNIO ENTRE TUBS AMB SOLDADURA O
MANIGUET AMB JUNTA ELASTICA, SOBRE LLIT
DE BASE GRANULAR DE 15 CM. DE GRUIX I
OMPLERT DE RASA FINS 10 CM. PER SOBRE
AMB EL MATEIX MATERIAL

Rend.: 1,000 89,27 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 H MANOBRE 0,600 /R x 22,48000 = 13,48800

A0121000 H OFICIAL 1A 0,600 /R x 26,92000 = 16,15200

Subtotal: 29,64000 29,64000

Materials

BD7KUPOL M TUB DE POLIETILE DE 400 MM. DE DIAMETRE
EXTERIOR I 340 MM INTERIOR DE DOBLE CAPA
AMB UNIONS AMB SOLDADURA O MANIGUET
AMB JUNTA ELASTICA

1,100      x 46,91000 = 51,60100

B037UZA4 T TOT-U ARTIFICIAL ZA-40 0,280      x 17,79000 = 4,98120

Subtotal: 56,58220 56,58220

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,44460

COST DIRECTE 86,66680
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 2,60000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 89,26680

FD95U057 M REFORÇ DE CLAVEGUERA DE DIÀMETRE 50 CM,
AMB FORMIGÓ HM-20 DES DE MIG TUB FINS A 20
CM PER SOBRE DEL TUB

Rend.: 1,000 25,11 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 H MANOBRE 0,050 /R x 22,48000 = 1,12400

A0121000 H OFICIAL 1A 0,050 /R x 26,92000 = 1,34600

Subtotal: 2,47000 2,47000

Materials

B060UH20 M3 FORMIGÓ HM-20/F,B,P,S/20/IIa, DE
CONSISTÈNCIA FLUÏDA, TOVA, PLÀSTICA O SECA

0,320      x 68,45000 = 21,90400

Subtotal: 21,90400 21,90400
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COST DIRECTE 24,37400
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,73122

COST EXECUCIÓ MATERIAL 25,10522

FDCJUFAB U EMBORNAL SENSE SORRER AMB BASTIMENT I
REIXA DE FOSA MOD D-20AV DE FÀBREGAS O
EQUIVALNET DE 54X24 CM. I MARC DE 7 CM.
D'ALÇADA. S'INCLOU EL MOVIMENT DE TERRES,
LLIT DE FORMIGÓ HM20 DE 10 CM DE GRUIX,
PEÇA PREFABRICADA DE FORMIGÓ O PARET
DE MAÓ CALAT ARREBOSSADA I LLISCADA AMB
MORTER M-40A.

Rend.: 1,000 201,65 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 H OFICIAL 1A 2,000 /R x 26,92000 = 53,84000

A0140000 H MANOBRE 2,000 /R x 22,48000 = 44,96000

Subtotal: 98,80000 98,80000

Maquinària

C1501700 H CAMIÓ DE 7 T 0,150 /R x 34,59000 = 5,18850

C1315010 H RETROEXCAVADORA, DE MIDA PETITA 0,200 /R x 56,95000 = 11,39000

C1311120 H PALA CARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS, DE
MIDA MITJANA

0,050 /R x 100,59000 = 5,02950

Subtotal: 21,60800 21,60800

Materials

B060UH20 M3 FORMIGÓ HM-20/F,B,P,S/20/IIa, DE
CONSISTÈNCIA FLUÏDA, TOVA, PLÀSTICA O SECA

0,100      x 68,45000 = 6,84500

BDC1U316 U PEÇA DE FORMIGÓ PREFABRICAT PER A
EMBORNAL.

1,000      x 37,84000 = 37,84000

BDCZUFAB U EMBORNAL SENSE SORRER AMB BASTIMENT I
REIXA DE FOSA MOD D-20AV DE FÀBREGAS O
EQUIVALNET DE 54X24 CM. I MARC DE 7 CM.
D'ALÇADA

1,000      x 30,60000 = 30,60000

D0701641 M3 MORTER DE CIMENT PORTLAND I SORRA AMB
250 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ
EN VOLUM 1:6 (M-40A), ELABORAT A L'OBRA
AMB FORMIGONERA DE 165 L

0,001      x 84,73170 = 0,08473

Subtotal: 75,36973 75,36973

COST DIRECTE 195,77773
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 5,87333

COST EXECUCIÓ MATERIAL 201,65106

FDCJUMEZ U EMBORNAL AMB BASTIMENT I REIXA DE FOSA
MOD.MERIDIANA DE FABREGAS O SIMILAR DE
37X91 CM. I MARC. S'INCLOU EL MOVIMENT DE
TERRES, LLIT DE FORMIGÓ H-150 DE 10 CM DE
GRUIX, PEÇA PREFABRICADA DE FORMIGÓ O
PARET DE MAÓ CALAT ARREBOSSADA I
LLISCADA AMB MORTER M-40A.

Rend.: 1,000 272,93 €
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Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 H MANOBRE 2,000 /R x 22,48000 = 44,96000

A0121000 H OFICIAL 1A 2,000 /R x 26,92000 = 53,84000

Subtotal: 98,80000 98,80000

Maquinària

C1311120 H PALA CARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS, DE
MIDA MITJANA

0,050 /R x 100,59000 = 5,02950

C1315010 H RETROEXCAVADORA, DE MIDA PETITA 0,200 /R x 56,95000 = 11,39000

C1501700 H CAMIÓ DE 7 T 0,150 /R x 34,59000 = 5,18850

Subtotal: 21,60800 21,60800

Materials

BDCZUMER U BASTIMENT I REIXA DE FOSA MOD.GC075027A O
SIMILAR DE 30X75 CM. I MARC H=10 CM.

1,000      x 100,00000 = 100,00000

BDC1U316 U PEÇA DE FORMIGÓ PREFABRICAT PER A
EMBORNAL.

1,000      x 37,84000 = 37,84000

B060U200 M3 Formigó d'ús no estructural de resistència a
compressió15 N/mm2, consistència seca, plàstica,
tova o fluïda i grandària màxima del granulat 20 mm,
HNE-15/S,P,B/20

0,100      x 66,50000 = 6,65000

D0701641 M3 MORTER DE CIMENT PORTLAND I SORRA AMB
250 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ
EN VOLUM 1:6 (M-40A), ELABORAT A L'OBRA
AMB FORMIGONERA DE 165 L

0,001      x 84,73170 = 0,08473

Subtotal: 144,57473 144,57473

COST DIRECTE 264,98273
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 7,94948

COST EXECUCIÓ MATERIAL 272,93221

FDCJUNGC U SUBSTITUCIÓ DE BASTIMENT I REIXA
D'EMBORNAL EXISTENT I ADAPTACIÓ A LA
NOVA RASANT, RECREIXENT-LO O
ESCURÇANT-LO AMB BASTIMENT I REIXA DE
FOSA MOD.GC075027A DE NORINCO O SIMILAR
DE 30X75 CM. I MARC DE 10 CM. D'ALÇADA.
S'INCLOU EL REPÀS I ARRANJAMENT DE LA
CAIXA D'EMBORNAL EXISTENT I CARREGA I
TRANSPORT A L'ABOCADOR DEL MATERIAL
SOBRANT.

Rend.: 1,000 150,62 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 H OFICIAL 1A 0,800 /R x 26,92000 = 21,53600

A0140000 H MANOBRE 0,800 /R x 22,48000 = 17,98400

Subtotal: 39,52000 39,52000

Maquinària

C1101200 H COMPRESSOR AMB DOS MARTELLS
PNEUMÀTICS

0,400 /R x 16,58000 = 6,63200

Subtotal: 6,63200 6,63200
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Materials

BDCZUMER U BASTIMENT I REIXA DE FOSA MOD.GC075027A O
SIMILAR DE 30X75 CM. I MARC H=10 CM.

1,000      x 100,00000 = 100,00000

D0701641 M3 MORTER DE CIMENT PORTLAND I SORRA AMB
250 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ
EN VOLUM 1:6 (M-40A), ELABORAT A L'OBRA
AMB FORMIGONERA DE 165 L

0,001      x 84,73170 = 0,08473

Subtotal: 100,08473 100,08473

COST DIRECTE 146,23673
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 4,38710

COST EXECUCIÓ MATERIAL 150,62383

FDCKS015P-32 U REIXA INTERCEPTORA TIPUS VIA BARCINO DE
NORINCO O SIMILAR DE FOSA DUCTIL DE
100X50 CM, DE CÀRREGA DE TRENCAMENT
SUPERIOR A 40 T SEGONS NORMES UNE
41-300-87 I EN-124, RECOBERTA DE PINTURA
ASFÀLTICA. INCLOU PERICÓ FORMAT PER MAÓ
CALAT COL.LOCAT AMB MORTER DE CIMENT.
TOTALMENT ACABAT.

Rend.: 1,000 357,82 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 H MANOBRE 0,250 /R x 22,48000 = 5,62000

A0121000 H OFICIAL 1A 0,400 /R x 26,92000 = 10,76800

Subtotal: 16,38800 16,38800

Maquinària

C1501700 H CAMIÓ DE 7 T 0,030 /R x 34,59000 = 1,03770

C150U0Z0 M3 PART PROPOCIONAL DE TAXES D'ABOCADOR
DE TERRES NETES

0,050 /R x 14,53000 = 0,72650

C1315010 H RETROEXCAVADORA, DE MIDA PETITA 0,150 /R x 56,95000 = 8,54250

Subtotal: 10,30670 10,30670

Materials

BD5ZV015 U Reixa interceptora de fosa ductil de 100 x 50 cm,
tipus via barcino de norinco, de carrega de
trencament superior a 40 t segons normes une
41-300-87 i en-124

1,000      x 286,85000 = 286,85000

B0F1D2A1 U Maó calat R-20, de 290x140x100 mm, per a revestir,
categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1

60,000      x 0,21000 = 12,60000

B060UH20 M3 FORMIGÓ HM-20/F,B,P,S/20/IIa, DE
CONSISTÈNCIA FLUÏDA, TOVA, PLÀSTICA O SECA

0,100      x 68,45000 = 6,84500

D0701641 M3 MORTER DE CIMENT PORTLAND I SORRA AMB
250 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ
EN VOLUM 1:6 (M-40A), ELABORAT A L'OBRA
AMB FORMIGONERA DE 165 L

0,170      x 84,73170 = 14,40439

Subtotal: 320,69939 320,69939
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COST DIRECTE 347,39409
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 10,42182

COST EXECUCIÓ MATERIAL 357,81591

FDCKU3CF M REIXA INTERCEPTORA DE 30 CM D'AMPLADA
FORMADA PER CANAL DE FORMIGÓ POLIMER
AMB PENDENT INTERIOR, AMB PERFIL LATERAL,
AMB BASTIMENT I REIXA NERVADA CLASSE
C250, FIXE I P.P. DE REIXA ABATIBLE ALS
EXTREMS I CADA 10 M. DE LA CASA ULMA/ACO
O EQUIVALENT. S'INCLOU EL MOVIMENT DE
TERRES, LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE 15 CM DE
GRUIX, I PECES ESPECIALS I DE CONNEXIÓ
SEGONS ESPECEJAMENT DE PROJECTE.

Rend.: 1,000 163,44 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 H OFICIAL 1A 0,380 /R x 26,92000 = 10,22960

A0140000 H MANOBRE 0,570 /R x 22,48000 = 12,81360

Subtotal: 23,04320 23,04320

Maquinària

C150U0Z0 M3 PART PROPOCIONAL DE TAXES D'ABOCADOR
DE TERRES NETES

0,050 /R x 14,53000 = 0,72650

C1315010 H RETROEXCAVADORA, DE MIDA PETITA 0,150 /R x 56,95000 = 8,54250

C1501700 H CAMIÓ DE 7 T 0,030 /R x 34,59000 = 1,03770

Subtotal: 10,30670 10,30670

Materials

B060UH20 M3 FORMIGÓ HM-20/F,B,P,S/20/IIa, DE
CONSISTÈNCIA FLUÏDA, TOVA, PLÀSTICA O SECA

0,242      x 68,45000 = 16,56490

BD5H81J8 m Canal de formigó polímer, d'amplària interior 300 mm,
amb un pendent del < 1 %, amb perfil lateral, amb
reixa de fosa nervada, classe C250 segons norma
UNE-EN 1433, fixada amb tanca

1,050      x 103,26000 = 108,42300

Subtotal: 124,98790 124,98790

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,34565

COST DIRECTE 158,68345
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 4,76050

COST EXECUCIÓ MATERIAL 163,44395

FEG1U848 M RASA DE 40X80 CM PER A UBICAR
CANALITZACIÓ DE SERVEIS. S'INCLOU
EXCAVACIÓ DE RASA AMB MITJANS MECÀNICS I
MANUALS, P.P. D'EXCAVACIÓ EN MINA,
DEMOLICIONS, APUNTALAMENTS, ETC,
REBLIMENT AMB 30 CM. DE SORRA I 50 DE
TERRA SELECCIONADA, CÀRREGA I
TRANSPORT DEL SOBRANT A L'ABOCADOR
INCLOS TAXES

Rend.: 1,000 24,82 €

Unitats Preu Parcial Import
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PARTIDES D'OBRA

Ma d'obra

A0140000 H MANOBRE 0,173 /R x 22,48000 = 3,88904

A0121000 H OFICIAL 1A 0,086 /R x 26,92000 = 2,31512

Subtotal: 6,20416 6,20416

Maquinària

C150U0Z0 M3 PART PROPOCIONAL DE TAXES D'ABOCADOR
DE TERRES NETES

0,400 /R x 14,53000 = 5,81200

C1315010 H RETROEXCAVADORA, DE MIDA PETITA 0,080 /R x 56,95000 = 4,55600

C133A0K0 H PICÓ VIBRANT AMB PLACA DE 60 CM
D'AMPLÀRIA

0,160 /R x 6,80000 = 1,08800

C1501700 H CAMIÓ DE 7 T 0,080 /R x 34,59000 = 2,76720

Subtotal: 14,22320 14,22320

Materials

B031U400 M3 SORRA DE GRA MIG UNIFORME I RENTADA. 0,120      x 12,28000 = 1,47360

B03DU300 M3 TERRA SELECCIONADA 0,200      x 10,98000 = 2,19600

Subtotal: 3,66960 3,66960

COST DIRECTE 24,09696
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,72291

COST EXECUCIÓ MATERIAL 24,81987

FFB15655 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 25 mm de
diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 11, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb
grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i
col·locat entre la font i el comptador per verificar
possibble fuites i correcte funcionament

Rend.: 1,000 3,80 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,040 /R x 26,22000 = 1,04880

A013M000 h Ajudant muntador 0,048 /R x 22,49000 = 1,07952

Subtotal: 2,12832 2,12832

Materials

BFB15600 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 25 mm de
diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 11, segons la norma UNE-EN 12201-2

1,020      x 0,40000 = 0,40800

BFYB1505 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs
de polietilè de densitat alta, de 25 mm de diàmetre
nominal exterior, per a connectar a pressió

1,000      x 0,02000 = 0,02000

BFWB1505 u Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de
25 mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, per a
connectar a pressió

0,300      x 3,68000 = 1,10400

Subtotal: 1,53200 1,53200
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PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03192

COST DIRECTE 3,69224
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,11077

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,80301

FH31U145 M CONDUCTOR DE COURE VV-1000 DE 4X6 MM2.
DE SECCIÓ, COL.LOCAT EN L'INTERIOR DE
TUBULAR EN RASA.

Rend.: 1,000 3,62 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 H OFICIAL 1A ELECTRICISTA 0,025 /R x 22,89000 = 0,57225

A013H000 H AJUDANT D'ELECTRICISTA 0,025 /R x 20,32000 = 0,50800

Subtotal: 1,08025 1,08025

Materials

BG31U045 M CONDUCTOR DE COURE DE 4X6 MM2. 1,020      x 2,39000 = 2,43780

Subtotal: 2,43780 2,43780

COST DIRECTE 3,51805
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,10554

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,62359

FHG3UC1TP-33 M CANALITZACIÓ EN VORERA AMB 1 TUB DE
POLIETILÈ RETICULAT DOBLE CAPA DE D. 90 MM
DE DIÀMETRE EXTERIOR. S'INCLOU RASA 40X60
CM, CABLE DE COURE NU DE 35 MM2, TUB
ENVOLTAT DE SORRA AMB UN GRUIX DE 20 CM,
CINTA DE SENYALITZACIÓ, REBLIMENT,
PICONATGE, CÀRREGA I TRANSPORT DEL
SOBRANT DE TERRES.

Rend.: 1,000 25,90 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 H OFICIAL 1A 0,160 /R x 26,92000 = 4,30720

A0140000 H MANOBRE 0,200 /R x 22,48000 = 4,49600

Subtotal: 8,80320 8,80320

Maquinària

C133A0K0 H PICÓ VIBRANT AMB PLACA DE 60 CM
D'AMPLÀRIA

0,050 /R x 6,80000 = 0,34000

C1501700 H CAMIÓ DE 7 T 0,050 /R x 34,59000 = 1,72950

C1315010 H RETROEXCAVADORA, DE MIDA PETITA 0,100 /R x 56,95000 = 5,69500

C1311120 H PALA CARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS, DE
MIDA MITJANA

0,020 /R x 100,59000 = 2,01180

Subtotal: 9,77630 9,77630

Materials

BG380900 M CONDUCTOR DE COURE NU, UNIPOLAR D'1X35
MM2

1,020      x 1,45000 = 1,47900
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PARTIDES D'OBRA

BG22U090 M TUB CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE DOBLE
CAPA, LLISA LA INTERIOR I CORRUGADA
L'EXTERIOR, DE 90 MM DE DIÀMETRE
EXTERIOR, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA
FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 20 J,
RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 450 N, PER
CANALITZACIONS SOTERRADES

1,050      x 1,92000 = 2,01600

B0312200 T SORRA DE PEDRERA DE PEDRA GRANÍTICA,
RENTADA

0,140      x 21,04000 = 2,94560

BDGZU010 m Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm
d'amplària

1,020      x 0,12000 = 0,12240

Subtotal: 6,56300 6,56300

COST DIRECTE 25,14250
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,75428

COST EXECUCIÓ MATERIAL 25,89678

FHM1U005P-34 U CANVI D'UBICACIO DE COLUMNA CILÍNDRICA
EXISTENT EN XAPA D'ACER GALVANITZAT DE 4
MM DE GRUIX I MES DE 4 M D'ALÇÀRIA,
S'INCLOU EXCAVACIÓ, DAU DE FORMIGÓ HM-20
DE100X100X100 CM, PLACA DE PRESA DE
TERRA, INSTAL.LACIÓ I MUNTATGE COMPLERT,
INCLÒS EL DE LA LLUMENERA I NUMERACIÓ.

Rend.: 1,000 240,70 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 H OFICIAL 1A ELECTRICISTA 2,250 /R x 22,89000 = 51,50250

A013H000 H AJUDANT D'ELECTRICISTA 2,250 /R x 20,32000 = 45,72000

A0140000 H MANOBRE 0,650 /R x 22,48000 = 14,61200

A0121000 H OFICIAL 1A 0,650 /R x 26,92000 = 17,49800

Subtotal: 129,33250 129,33250

Maquinària

C1315010 H RETROEXCAVADORA, DE MIDA PETITA 0,165 /R x 56,95000 = 9,39675

C1503000 H CAMIÓ GRUA 0,500 /R x 51,66000 = 25,83000

Subtotal: 35,22675 35,22675

Materials

B060UH20 M3 FORMIGÓ HM-20/F,B,P,S/20/IIa, DE
CONSISTÈNCIA FLUÏDA, TOVA, PLÀSTICA O SECA

1,010      x 68,45000 = 69,13450

Subtotal: 69,13450 69,13450

COST DIRECTE 233,69375
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 7,01081

COST EXECUCIÓ MATERIAL 240,70456
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PARTIDES D'OBRA

FJ00U001 PA CONCERTACIÓ I CONTRACTACIÓ D'ESCOMESA
D'AIGUA PER UN COMPTADOR INSTAL.LAT DE
1,5 M3/HORA. S'INCLOU DESPESES FINANCERES
PER AVANÇAR EL PAGAMENT A LA CIA.
SUBMINISTRADORA, ETC.

Rend.: 1,000 559,51 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012J000 H OFICIAL 1A LAMPISTA 1,000 /R x 22,89000 = 22,89000

A013J000 H AJUDANT DE LAMPISTA 1,000 /R x 20,32000 = 20,32000

Subtotal: 43,21000 43,21000

Materials

BJ00U001 U PART PROPORCIONAL DE DRETS
D'EMBRANCAMENT A LA XARXA DE LA
COMPANYIA SUBMINISTRADORA, PER A UN
COMPTADOR DE 1,5 M3/H.

1,000      x 500,00000 = 500,00000

Subtotal: 500,00000 500,00000

COST DIRECTE 543,21000
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 16,29630

COST EXECUCIÓ MATERIAL 559,50630

FJ01U200 U ARQUETA DE FUNDICIÓ PER ALLOTJAMENT DE
COMPTADOR D'AIGUA EN EL PAVIMENT,
SEGONS TIPOLOGIA DE COMPANYIA. S'INCLOU
EL MOVIMENT DE TERRES, LA BASE DE
FORMIGÓ I PANY DE CIA.

Rend.: 1,000 246,58 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 H OFICIAL 1A 1,000 /R x 26,92000 = 26,92000

A0140000 H MANOBRE 1,000 /R x 22,48000 = 22,48000

Subtotal: 49,40000 49,40000

Materials

BARCU200 U ARQUETA DE FOSA PER ALLOTJAMENT DE
COMPTADOR D'AIGUA, SEGONS
CARACTERÍSTIQUES DE LA COMPANYIA.

1,000      x 190,00000 = 190,00000

Subtotal: 190,00000 190,00000

COST DIRECTE 239,40000
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 7,18200

COST EXECUCIÓ MATERIAL 246,58200
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PARTIDES D'OBRA

FJ10U051P-35 M OBERTURA I REBLIMENT DE RASES PER A
CONDUCTES DE LA INSTAL.LACIÓ DE REG DE 40
CM. DE FONDÀRIA I 20 CM. D'AMPLÀRIA

Rend.: 1,000 4,67 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 H MANOBRE 0,060 /R x 22,48000 = 1,34880

Subtotal: 1,34880 1,34880

Maquinària

C1315010 H RETROEXCAVADORA, DE MIDA PETITA 0,050 /R x 56,95000 = 2,84750

C133A0K0 H PICÓ VIBRANT AMB PLACA DE 60 CM
D'AMPLÀRIA

0,050 /R x 6,80000 = 0,34000

Subtotal: 3,18750 3,18750

COST DIRECTE 4,53630
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,13609

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,67239

FJ10U052 M OBERTURA I REBLIMENT DE RASES PER A
XARXA DE DEGOTEIG, DE 20 CM. DE FONDÀRIA I
20 CM. D'AMPLÀRIA

Rend.: 1,000 2,90 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 H MANOBRE 0,040 /R x 22,48000 = 0,89920

Subtotal: 0,89920 0,89920

Maquinària

C133A0K0 H PICÓ VIBRANT AMB PLACA DE 60 CM
D'AMPLÀRIA

0,030 /R x 6,80000 = 0,20400

C1315010 H RETROEXCAVADORA, DE MIDA PETITA 0,030 /R x 56,95000 = 1,70850

Subtotal: 1,91250 1,91250

COST DIRECTE 2,81170
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,08435

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,89605

FJ10U0Z1 M OBERTURA I REBLIMENT SOBRE PAVIMENT, DE
RASES PER A CONDUCTES DE LA INSTAL.LACIÓ
DE REG DE 40 CM. DE FONDÀRIA I 20 CM.
D'AMPLÀRIA.
INCLOU LA RETIRADA DE QUALSEVOL TIPUS DE
PAVIMENT,AMB UN GRUIX MITJA DE 20 CM, AMB
TALL AMB SERRA DE DISC I COMPRESSOR I LA
POSTERIOR REPAVIMENTACIÓ AMB LES
MATEIXES PECES (REPOSICIÓ DE LES PECES
TRENCADES).
CÀRREGA MANUAL I TRANSPORT A
L'ABOCADOR INCLOSES TAXES

Rend.: 0,750 17,94 €
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PARTIDES D'OBRA

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 H MANOBRE 0,060 /R x 22,48000 = 1,79840

Subtotal: 1,79840 1,79840

Maquinària

C1315010 H RETROEXCAVADORA, DE MIDA PETITA 0,050 /R x 56,95000 = 3,79667

C133A0K0 H PICÓ VIBRANT AMB PLACA DE 60 CM
D'AMPLÀRIA

0,050 /R x 6,80000 = 0,45333

Subtotal: 4,25000 4,25000

Partides d'obra

F219U15Z M2 DEMOLICIÓ DE QUALSEVOL TIPUS DE
PAVIMENT EN VORERES INFERIORS A 2 M
D'AMPLÀRIA,AMB UN GRUIX MITJA DE 20 CM.
AMB TALL AMB SERRA DE DISC, COMPRESSOR.
CÀRREGA MANUAL I TRANSPORT A
L'ABOCADOR INCLOSES TAXES

0,200      x 17,97096 = 3,59419

F936U410 M2 BASE DE FORMIGÓ HM-20 DE 10 CM DE GRUIX,
AMB ACABAT REGLEJAT. S'INCLOU L'ENCOFRAT
D'ESCOSSELLS I DE LÍMITS

0,200      x 9,63175 = 1,92635

F9E1U325 M2 PAVIMENT DE PANOT DE 4 CM. DE GRUIX, IGUAL
A L'EXISTENT. COL.LOCAT A TRUC DE MACETA
AMB MORTER PASTAT. S'INCLOU REPICATS DE
MORTER EN TROBADES AMB EL PAVIMENT
COLINDANT, BEURADA DE C.P., L'ANIVELLAT I LA
COL.LOCACIÓ DE TAPES.I EL TALL DE PECES
AMB DISC.

0,200      x 29,25386 = 5,85077

Subtotal: 11,37131 11,37131

COST DIRECTE 17,41971
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,52259

COST EXECUCIÓ MATERIAL 17,94230

FJ10U0ZRP-36 M REPAVIMENTACIÓ DE RASES PER A
CONDUCTES D'INSTAL·LACIONS DE 20CM
D'AMPLÀRIA AMB PAVIMENT IGUAL A
L'EXISTENT. S'INCLOU LA BASE DE FORMIGÓ
HM-20, E=10CM, LA CÀRREGA I EL TRANSPORT
A L'ABOCADOR INCLOSES TAXES.

Rend.: 0,750 11,71 €

Unitats Preu Parcial Import

Partides d'obra

F936U410 M2 BASE DE FORMIGÓ HM-20 DE 10 CM DE GRUIX,
AMB ACABAT REGLEJAT. S'INCLOU L'ENCOFRAT
D'ESCOSSELLS I DE LÍMITS

0,200      x 9,63175 = 1,92635

F9E1U325 M2 PAVIMENT DE PANOT DE 4 CM. DE GRUIX, IGUAL
A L'EXISTENT. COL.LOCAT A TRUC DE MACETA
AMB MORTER PASTAT. S'INCLOU REPICATS DE
MORTER EN TROBADES AMB EL PAVIMENT
COLINDANT, BEURADA DE C.P., L'ANIVELLAT I LA
COL.LOCACIÓ DE TAPES.I EL TALL DE PECES
AMB DISC.

0,200      x 29,25386 = 5,85077

F219U15Z M2 DEMOLICIÓ DE QUALSEVOL TIPUS DE
PAVIMENT EN VORERES INFERIORS A 2 M
D'AMPLÀRIA,AMB UN GRUIX MITJA DE 20 CM.
AMB TALL AMB SERRA DE DISC, COMPRESSOR.

0,200      x 17,97096 = 3,59419
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PARTIDES D'OBRA

CÀRREGA MANUAL I TRANSPORT A
L'ABOCADOR INCLOSES TAXES

Subtotal: 11,37131 11,37131

COST DIRECTE 11,37131
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,34114

COST EXECUCIÓ MATERIAL 11,71245

FJ11U12P U PERICÓ REGISTRABLE, PER A SERVEIS, DE 17
CM. DE DIAMETRE I 23 CM. D'ALÇÀDA DE PVC.
S'INCLOU TAPA CIRCULAR I PART
PROPORCIONAL D'ACCESSORIS, MUNTATGE I
COL.LOCACIO

Rend.: 1,000 17,48 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 H OFICIAL 1A 0,050 /R x 26,92000 = 1,34600

A0140000 H MANOBRE 0,050 /R x 22,48000 = 1,12400

Subtotal: 2,47000 2,47000

Materials

BJ11U12P U PERICÓ CIRCULAR I TAPA DE DIÀMETE 17 CM.,
DE 23 CM D'ALÇADA.

1,000      x 14,08000 = 14,08000

D0701641 M3 MORTER DE CIMENT PORTLAND I SORRA AMB
250 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ
EN VOLUM 1:6 (M-40A), ELABORAT A L'OBRA
AMB FORMIGONERA DE 165 L

0,005      x 84,73170 = 0,42366

Subtotal: 14,50366 14,50366

COST DIRECTE 16,97366
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,50921

COST EXECUCIÓ MATERIAL 17,48287

FJ11U46B U PERICÓ REGISTRABLE, PER A SERVEIS, DE
40X40X60 CM. INTERIOR, SOBRE LLIT DE
FORMIGÓ H-150 DE 15 CM. DE GRUIX, AMB
PARET DE MAÓ, ARREBOSSADA I LLISCADA
INTERIORMENT. S'INCLOU MOVIMENT DE
TERRES, BASTIMENT I TAPA DE FOSA DUCTIL
B125, AMB LA INSCRIPCIÓ PARCS I JARDINS.

Rend.: 1,000 148,03 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 H MANOBRE 1,550 /R x 22,48000 = 34,84400

A0121000 H OFICIAL 1A 1,550 /R x 26,92000 = 41,72600

Subtotal: 76,57000 76,57000

Maquinària

C133A0K0 H PICÓ VIBRANT AMB PLACA DE 60 CM
D'AMPLÀRIA

0,100 /R x 6,80000 = 0,68000

C1315010 H RETROEXCAVADORA, DE MIDA PETITA 0,200 /R x 56,95000 = 11,39000
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PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 12,07000 12,07000

Materials

B060U200 M3 Formigó d'ús no estructural de resistència a
compressió15 N/mm2, consistència seca, plàstica,
tova o fluïda i grandària màxima del granulat 20 mm,
HNE-15/S,P,B/20

0,100      x 66,50000 = 6,65000

B0F1D2A1 U Maó calat R-20, de 290x140x100 mm, per a revestir,
categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1

49,000      x 0,21000 = 10,29000

BDKZH9B0 u Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil per
a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 400x400
mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124

1,000      x 36,44000 = 36,44000

D0701641 M3 MORTER DE CIMENT PORTLAND I SORRA AMB
250 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ
EN VOLUM 1:6 (M-40A), ELABORAT A L'OBRA
AMB FORMIGONERA DE 165 L

0,020      x 84,73170 = 1,69463

Subtotal: 55,07463 55,07463

COST DIRECTE 143,71463
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 4,31144

COST EXECUCIÓ MATERIAL 148,02607

FJ11U68BP-37 U PERICÓ REGISTRABLE, PER A SERVEIS, DE
60X60X80 CM. INTERIOR, SOBRE LLIT DE
FORMIGÓ H-150 DE 15 CM. DE GRUIX, AMB
PARET DE MAÓ, ARREBOSSADA I LLISCADA
INTERIORMENT. S'INCLOU MOVIMENT DE
TERRES, BASTIMENT I TAPA DE FOSA DUCTIL
B125, AMB LA INSCRIPCIÓ PARCS I JARDINS.

Rend.: 1,000 234,43 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 H OFICIAL 1A 1,950 /R x 26,92000 = 52,49400

A0140000 H MANOBRE 1,950 /R x 22,48000 = 43,83600

Subtotal: 96,33000 96,33000

Maquinària

C133A0K0 H PICÓ VIBRANT AMB PLACA DE 60 CM
D'AMPLÀRIA

0,150 /R x 6,80000 = 1,02000

C1315010 H RETROEXCAVADORA, DE MIDA PETITA 0,300 /R x 56,95000 = 17,08500

Subtotal: 18,10500 18,10500

Materials

B060U200 M3 Formigó d'ús no estructural de resistència a
compressió15 N/mm2, consistència seca, plàstica,
tova o fluïda i grandària màxima del granulat 20 mm,
HNE-15/S,P,B/20

0,150      x 66,50000 = 9,97500

B0F1D2A1 U Maó calat R-20, de 290x140x100 mm, per a revestir,
categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1

75,000      x 0,21000 = 15,75000

BDKZUJB0 U BASTIMENT QUADRAT I TAPA QUADRADA DE
FOSA DÚCTIL PER A PERICÓ DE SERVEIS,
RECOLZADA, PAS LLIURE DE 600X600 MM I
CLASSE B125 SEGONS NORMA UNE-EN 124

1,000      x 83,21000 = 83,21000

D0701641 M3 MORTER DE CIMENT PORTLAND I SORRA AMB
250 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ
EN VOLUM 1:6 (M-40A), ELABORAT A L'OBRA

0,050      x 84,73170 = 4,23659
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PARTIDES D'OBRA

AMB FORMIGONERA DE 165 L

Subtotal: 113,17159 113,17159

COST DIRECTE 227,60659
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 6,82820

COST EXECUCIÓ MATERIAL 234,43479

FJ22U640P-38 M TUB DE POLIETILÈ ALIMENTARI DE BAIXA
DENSITAT, DE 32 MM DE DIÀMETRE NOMINAL
EXTERIOR, DE 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL,
SOLDAT, AMB GRAU DE DIFICULTAT MITJÀ I PER
A COL.LOCAR SOTERRAT

Rend.: 1,000 4,66 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,065 /R x 26,22000 = 1,70430

A013M000 h Ajudant muntador 0,065 /R x 22,49000 = 1,46185

Subtotal: 3,16615 3,16615

Materials

BJ22U640 M TUB DE POLIETILÈ ALIMENTARI DE BAIXA
DENSITAT, DE 32 MM DE DIÀMETRE NOMINAL
EXTERIOR, DE 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL

1,020      x 0,63000 = 0,64260

BJ2YU643 U PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE
MUNTATGE PER A TUB DE POLIETILÈ DE
DENSITAT MITJANA, DE 32 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL EXTERIOR, DE 10 BAR DE PRESSIÓ
NOMINAL, SOLDAT

1,000      x 0,22000 = 0,22000

BJ2ZU643 U ACCESSORI PER A TUB DE POLIETILÈ DE
DENSITAT MITJANA, DE 32 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL EXTERIOR, DE 10 BAR DE PRESSIÓ
NOMINAL, PER A SOLDAR

0,050      x 9,96000 = 0,49800

Subtotal: 1,36060 1,36060

COST DIRECTE 4,52675
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,13580

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,66255

FJ22U740P-39 M TUB DE POLIETILÈ ALIMENTARI DE BAIXA
DENSITAT, DE 40 MM DE DIÀMETRE NOMINAL
EXTERIOR, DE 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL,
SOLDAT, AMB GRAU DE DIFICULTAT MITJÀ I PER
A COL.LOCAR SOTERRAT

Rend.: 1,000 6,54 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012P000 h Oficial 1a jardiner 0,075 /R x 22,89000 = 1,71675

A013M000 h Ajudant muntador 0,075 /R x 22,49000 = 1,68675

Subtotal: 3,40350 3,40350

Materials

BJ2YU743 U PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE
MUNTATGE PER A TUB DE POLIETILÈ DE

1,000      x 0,25000 = 0,25000
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DENSITAT MITJANA, DE 40 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL EXTERIOR, DE 10 BAR DE PRESSIÓ
NOMINAL, SOLDAT

BJ2ZU743 U ACCESSORI PER A TUB DE POLIETILÈ DE
DENSITAT MITJANA, DE 40 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL EXTERIOR, DE 10 BAR DE PRESSIÓ
NOMINAL, PER A SOLDAR

0,100      x 14,68000 = 1,46800

BJ22U740 M TUB DE POLIETILÈ ALIMENTARI DE BAIXA
DENSITAT, DE 40 MM DE DIÀMETRE NOMINAL
EXTERIOR, DE 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL

1,020      x 1,20000 = 1,22400

Subtotal: 2,94200 2,94200

COST DIRECTE 6,34550
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,19037

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,53587

FJ24U064 M TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE 125
MM DE DIÀMETRE EXTERIOR, DE DOBLE CAPA,
MUNTAT COM A CANALITZACIÓ SOTERRADA
PER A PROTECCIÓ DE XARXA DE REG I
ENVOLTAT DE SORRA.

Rend.: 1,000 5,38 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,015 /R x 26,22000 = 0,39330

A013M000 h Ajudant muntador 0,015 /R x 22,49000 = 0,33735

Subtotal: 0,73065 0,73065

Materials

BG22UM20 M TUB  FLEXIBLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE
DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I CORRUGADA
L'EXTERIROR, DE 125 MM DE DIÀMETRE
EXTERIOR, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA
FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 15 J,
RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 450 N, PER
CANALITZACIONS SOTERRADES

1,000      x 3,02000 = 3,02000

B0312200 T SORRA DE PEDRERA DE PEDRA GRANÍTICA,
RENTADA

0,070      x 21,04000 = 1,47280

Subtotal: 4,49280 4,49280

COST DIRECTE 5,22345
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,15670

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,38015

FJ32U010 U ASPERSORS EMERGENTS DE CURT ABAST
TIPUS PGJ DE HUNTER O EQUIVALENT, AMB
BROQUET DE RADI D'UNS 7M., AMB PART
PROPORCIONAL D'ACCESORIS DE CONNEXIÓ.

Rend.: 1,000 35,56 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,330 /R x 26,22000 = 8,65260
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A013M000 h Ajudant muntador 0,330 /R x 22,49000 = 7,42170

Subtotal: 16,07430 16,07430

Materials

BJ32U010 U ASPERSOR EMERGENT DE RADI ENTRE 6 I 10 M.
MODEL TURBINA.

1,000      x 16,94000 = 16,94000

BJ2ZU005 U ACCESSORI PER A TUB DE POLIETILÈ DE
DENSITAT BAIXA, DE 20MM DE DIÀMETRE
NOMINAL EXTERIOR, PER A CONNECTAR A
PRESSIÓ, PER A ASPERSOR

0,200      x 4,21000 = 0,84200

BJ2YU005 U PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE
MUNTATGE PER A ASPERSOR EMERGENT DE
TURBINA, DE 20 MM DE DIÀMETRE NOMINAL
EXTERIOR, CONNECTAT A PRESSIÓ

1,000      x 0,67000 = 0,67000

Subtotal: 18,45200 18,45200

COST DIRECTE 34,52630
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 1,03579

COST EXECUCIÓ MATERIAL 35,56209

FJ33U221P-40 M TUBERIA TECH-LINE FORMAT PER TUB DE
POLIETILÈ DE BAIXA DENSITAT, DE COLOR
MARRÓ, D 17X14,6 MM. I PRESSIÓ MÀXIMA DE
TREBALL DE 4 BAR I RESISTENT A LA RADIACIÓ
U.V. AMB GOTERS TERMOSOLDATS EN LA
PARET INTERIOR DE 2,3 L/H CADA 40 CM. I AMB
MEMBRANA DE COMPENSACIÓ DE EPDM PER
COL.LOCAR SOTERRAT I PART PROPORCIONAL
D'ACCESSORIS.

Rend.: 1,000 2,14 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012J000 H OFICIAL 1A LAMPISTA 0,015 /R x 22,89000 = 0,34335

A013J000 H AJUDANT DE LAMPISTA 0,015 /R x 20,32000 = 0,30480

Subtotal: 0,64815 0,64815

Materials

BJ22U221 M TUB DE POLIETILÈ DE BAIXA DENSITAT DE
COLOR MARRÓ D.17X14,6 MM I PRESSIÓ
MÀXIMA DE TREBALL DE 4 BAR I RESISTENT A
LA RADICACIÓ U.V., AMB DEGOTERS
TERMOSOLDATS EN LA PARET INTERIOR DE 2,3
L/H CADA 40 CM. I MEMBRANA D

1,000      x 1,09000 = 1,09000

BJ2YU302 U PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE
MUNTATGE PER A TUB DE POLIETILÈ DE
DENSITAT BAIXA, DE 16 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL EXTERIOR, CONNECTAT A PRESSIÓ

1,000      x 0,12000 = 0,12000

BJ2ZU302 U ACCESSORI PER A TUB DE POLIETILÈ DE
DENSITAT BAIXA, DE 16 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL EXTERIOR, PER A CONNECTAR A
PRESSIÓ

0,200      x 1,08000 = 0,21600

Subtotal: 1,42600 1,42600
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COST DIRECTE 2,07415
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,06222

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,13637

FJ34U004P-41 U DEGOTERS FORMAT AMB TUBERIA TECH-LINE
DE TUB DE POLIETILÈ DE BAIXA DENSITAT DE
COLOR MARRÓ , D 17X14,6 MM. I PRESSIÓ
MÀXIMA DE TREBALL DE 4 ATM. I RESISTENT A
LA RADIACIÓ U.V. FORMAT PER UN ANELL
TANCAT DE 2 M DE PERÍMETRE AMB GOTERS
TERMOSOLDATS EN LA PARET INTERIOR DE 2,3
L/H CADA 30 CM. I AMB MEMBRANA DE
COMPENSACIÓ EPDM PER COL.LOCAR
SOTERRAT I PART PROPORCIONAL
D'ACCESSORIS.

Rend.: 1,000 4,77 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,030 /R x 26,22000 = 0,78660

A013M000 h Ajudant muntador 0,030 /R x 22,49000 = 0,67470

Subtotal: 1,46130 1,46130

Materials

BJ22U220 M TUB DE POLIETILÈ DE BAIXA DENSITAT DE
COLOR MARRÓ D.17X14,6 MM I PRESSIÓ
MÀXIMA DE TREBALL DE 4 BAR I RESISTENT A
LA RADICACIÓ U.V., AMB DEGOTERS
TERMOSOLDATS EN LA PARET INTERIOR DE 2,3
L/H CADA 30 CM. I MEMBRANA D

2,000      x 1,29000 = 2,58000

BJ2YU004 U PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE
MUNTATGE PER A GOTER AUTOCOMPENSAT DE
24 L/H, DE 20 MM DE DIÀMETRE NOMINAL
EXTERIOR, CONNECTAT A PRESSIÓ

1,000      x 0,16000 = 0,16000

BJ2ZU302 U ACCESSORI PER A TUB DE POLIETILÈ DE
DENSITAT BAIXA, DE 16 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL EXTERIOR, PER A CONNECTAR A
PRESSIÓ

0,400      x 1,08000 = 0,43200

Subtotal: 3,17200 3,17200

COST DIRECTE 4,63330
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,13900

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,77230

FJ41U500P-42 U VÀLVULA D'ESFERA D.1', PER A TALL
INDIVIDUAL I ZONA DE REG.

Rend.: 1,000 39,56 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013J000 H AJUDANT DE LAMPISTA 0,350 /R x 20,32000 = 7,11200

A012J000 H OFICIAL 1A LAMPISTA 0,350 /R x 22,89000 = 8,01150

Subtotal: 15,12350 15,12350
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Materials

BJ41U550 U VÀLVULA D'ESFERA MANUAL D'1' DE DIÀMETRE
NOMINAL, DE 16 BAR DE PN I PART
PROPORCIONAL D'ACCESSORIS

1,000      x 23,28000 = 23,28000

Subtotal: 23,28000 23,28000

COST DIRECTE 38,40350
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 1,15211

COST EXECUCIÓ MATERIAL 39,55561

FJ43U500P-43 U REGULADOR DE PRESSIÓ D'1', AMB FILTRE
INCORPORAT.

Rend.: 1,000 59,00 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 H OFICIAL 1A ELECTRICISTA 0,600 /R x 22,89000 = 13,73400

A013H000 H AJUDANT D'ELECTRICISTA 0,600 /R x 20,32000 = 12,19200

Subtotal: 25,92600 25,92600

Materials

BJ43U500 U REGULADOR DE PRESSIÓ D'1' DE DIAMETRE, DE
PLÀSTIC

1,000      x 31,36000 = 31,36000

Subtotal: 31,36000 31,36000

COST DIRECTE 57,28600
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 1,71858

COST EXECUCIÓ MATERIAL 59,00458

FJ44U500P-44 U ELECTROVÀLVULA TIPUS SOLENOIDE D'1' 9 V.,
OBERTURA ELÈCTRICA I MANUAL AMB PART
PROPORCIONAL D'ACCESORIS.

Rend.: 1,000 68,49 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 H AJUDANT D'ELECTRICISTA 0,700 /R x 20,32000 = 14,22400

A012H000 H OFICIAL 1A ELECTRICISTA 0,700 /R x 22,89000 = 16,02300

Subtotal: 30,24700 30,24700

Materials

BJ44U500 U ELECTROVÀLVULA TIPUS SOLENOIDE D'1' 1,000      x 36,25000 = 36,25000

Subtotal: 36,25000 36,25000

COST DIRECTE 66,49700
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 1,99491

COST EXECUCIÓ MATERIAL 68,49191
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FJ45US0RP-45 U EQUIP REPETIDOR DE RADIOFREQÜÈNCIA PER
A INSTAL.LACIONS DE TELEGESTIÓ DE REG
TIPUS SAMCLA O SIMILAR. VALORADA LA
UNITAT OPERATIVA I TOTALMENT INSTAL·LADA.

Rend.: 1,000 639,15 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013J000 H AJUDANT DE LAMPISTA 1,100 /R x 20,32000 = 22,35200

A012J000 H OFICIAL 1A LAMPISTA 1,100 /R x 22,89000 = 25,17900

Subtotal: 47,53100 47,53100

Materials

BJ45US0R U EQUIP REPETIDOR DE RADIOFREQÜÈNCIA PER
A INSTAL.LACIONS DE TELEGESTIÓ DE REG
TIPUS SAMCLA O SIMILAR

1,000      x 558,00000 = 558,00000

BJ45UZP0 U ACCESSORIS PER A LA INSTAL·LACIÓ DE
PROGRAMDORS ELÈCTRICS (CABLEJAT, ..)

1,000      x 15,00000 = 15,00000

Subtotal: 573,00000 573,00000

COST DIRECTE 620,53100
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 18,61593

COST EXECUCIÓ MATERIAL 639,14693

FJ45USP4P-46 U PROGRAMADOR DE REG TELEGESTIONAT
TIPUS 'SAMCLABOX INFINIT' O EQUIVALENT,
PER A 2 ESTACIONS, ALIMENTACIÓ BATERIA.
S'INCLOU P.P. DE CONNEXIÓ CABLEJAT,
PROVES DE FUNCIONAMENT I CONFIGURACIÓL.

Rend.: 0,299 759,68 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012J000 H OFICIAL 1A LAMPISTA 1,000 /R x 22,89000 = 76,55518

Subtotal: 76,55518 76,55518

Materials

BJ45USP4 U EQUIP SAMCLABOX O SIMILAR EN FUNCIÓ
PROGRAMADOR PER A LA TELEGESTIÓ DE
REGS MITJANÇANT RADIOFREQÜÈNCIA,  PER A
4 ESTACIONS DE REG I ALIMENTACIÓ
MITJANÇANT BATERIA O ALIMENTACIÓ
ELÈCTRICA A 220V.

1,000      x 646,00000 = 646,00000

BJ45UZP0 U ACCESSORIS PER A LA INSTAL·LACIÓ DE
PROGRAMDORS ELÈCTRICS (CABLEJAT, ..)

1,000      x 15,00000 = 15,00000

Subtotal: 661,00000 661,00000

COST DIRECTE 737,55518
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 22,12666

COST EXECUCIÓ MATERIAL 759,68184
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FJ46UA00 U VÀLVULA DE RENTAT, A PRESSIÓ DE TANCAT
DE 0,12 ATM. I AMB UN CABAL DE RENTAT DE
1,6 L.

Rend.: 1,000 7,71 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012J000 H OFICIAL 1A LAMPISTA 0,100 /R x 22,89000 = 2,28900

A013J000 H AJUDANT DE LAMPISTA 0,050 /R x 20,32000 = 1,01600

Subtotal: 3,30500 3,30500

Materials

BJ46U00R U VÀLVULA DE RENTAT A PRESSIÓ DE TANCAT
0,12 ATM. I AMB UN CABAL DE RENTAT DE 1,6 L.

1,000      x 4,18000 = 4,18000

Subtotal: 4,18000 4,18000

COST DIRECTE 7,48500
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,22455

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,70955

FQ42U00BP-47 U CARTELL DIVULGATIU SOBRE ESPAI DE
BIODIVERSITAT MOD. NORMALITZAT PER
L'AJUNTAMENT COL.LOCAT SOBRE UN POSTE
METAL.LIC I UN DAU DE FORMIGÓ.

Rend.: 1,000 167,89 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 H OFICIAL 1A 0,200 /R x 26,92000 = 5,38400

A0140000 H MANOBRE 0,400 /R x 22,48000 = 8,99200

Subtotal: 14,37600 14,37600

Materials

BQ42U002 U PLACA INFORMATIVA D'ESPAI PER A GOSSOS
NORMALITZADA PER L'AJUNTAMENT

1,000      x 116,63000 = 116,63000

B060U200 M3 Formigó d'ús no estructural de resistència a
compressió15 N/mm2, consistència seca, plàstica,
tova o fluïda i grandària màxima del granulat 20 mm,
HNE-15/S,P,B/20

0,030      x 66,50000 = 1,99500

BPV4U300 U SUPORT DE TUB D'ACER GALVANITZAT DE
80X40X2 MM I 3 M DE LLARGÀRIA

1,000      x 30,00000 = 30,00000

Subtotal: 148,62500 148,62500

COST DIRECTE 163,00100
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 4,89003

COST EXECUCIÓ MATERIAL 167,89103
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FQB1UCABP-48 M TANCA DE LIMIT DE JOCS INFANTILS, DE 90 CM.
D'ALÇADA AMB PALS TORNEJATS DE FUSTA DE
8 CM. DE DIAMETRE 8CM X 1M AMB CANTO
SUPERIOR ARRODONIT, SEPARATS 7.2CM.
FUSTA DE PI SILVESTRE NACIONAL TRACTADA
A L'AUTOCLAU NIVELL IV.PALS FIXATS AMB
PLATINES DE DIÀMETRE 8CM D'ACER
GALVANITZAT EN CALENT. GRUIX XAPA 2MM,
FIXAT A TERRA, AMB FIXACIONS MECANIQUES
SOBRE UNA BASE DE FORMIGO. INCLOS PART
PROPORCIONAL D'EXCAVACIO, FONAMENTS,
REBLERT, CARREGA, TRANSPORT, CANON
D'ABOCAMENT.

Rend.: 1,000 129,85 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012F000 H OFICIAL 1A MANYÀ 0,750 /R x 29,03000 = 21,77250

A013F000 H AJUDANT DE MANYÀ 0,750 /R x 24,93000 = 18,69750

Subtotal: 40,47000 40,47000

Maquinària

C1315010 H RETROEXCAVADORA, DE MIDA PETITA 0,010 /R x 56,95000 = 0,56950

C1501700 H CAMIÓ DE 7 T 0,010 /R x 34,59000 = 0,34590

C150U0Z1 M3 PART PROPOCIONAL DE TAXES D'ABOCADOR
DE RUNES

0,030 /R x 24,96000 = 0,74880

Subtotal: 1,66420 1,66420

Materials

B060UH20 M3 FORMIGÓ HM-20/F,B,P,S/20/IIa, DE
CONSISTÈNCIA FLUÏDA, TOVA, PLÀSTICA O SECA

0,040      x 68,45000 = 2,73800

BQB1UPAL M TANCA DE LIMIT DE JOCS INFANTILS, DE 90 CM.
D'ALÇADA AMB PALS TORNEJATS DE FUSTA DE
8 CM. DE DIAMETRE 8CM X 1M AMB CANTO
SUPERIOR ARRODONIT, SEPARATS 7.2CM.
FUSTA DE PI SILVESTRE NACIONAL TRACTADA
A L'AUTOCLAU NIVELL IV.PALS FIXATS AMB
PLATINES DE DIÀMETRE 8CM DE FERRO
GALVANITZAT EN CALENT. GRUIX XAPA 2MM,
FIXAT A TERRA, AMB FIXACIONS MECANIQUES.

1,000      x 81,20000 = 81,20000

Subtotal: 83,93800 83,93800

COST DIRECTE 126,07220
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 3,78217

COST EXECUCIÓ MATERIAL 129,85437

FQB1UMEPP-49 U PORTA METAL·LICA I DE FUSTA DE 90CM
D'AMPLÀRIA PER TANCA DE JOCS INFANTILS,
AMB DOS MUNTANTS DE TUB DE 8CM DE
DIÀMETRE, PLETINA SUPERIOR I INFERIOR DE
8X1 CM, FRONTISES ANTI- ATRAPADITS I
PESTELL TOT GALVANITZAT EN CALENT.
PARAMENT DE PALS DE FUSTA DE 85CM
D'ALÇARIA I 8CM DE DIÀMETRE SECCIONATS EN
DUES MEITATS I FIXATS A LA PLETINA
SUPERIOR I INFERIOR DE LA PORTA. TOT
SEGONS PLANOL DETALL.

Rend.: 1,000 435,61 €
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Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013F000 H AJUDANT DE MANYÀ 2,000 /R x 24,93000 = 49,86000

A012F000 H OFICIAL 1A MANYÀ 2,000 /R x 29,03000 = 58,06000

Subtotal: 107,92000 107,92000

Materials

BQB1UMEP U PORTA METAL·LICA PER TANCA DE JOCS
INFANTILS, AMB PLETINA SUPERIOR E INFERIOR
DE 8X1 CM., MUNTANTS DE TUBS DE 8 CM. DE
DIAMETRE SEPARATS 8 CM. TOT GALVANITZAT
EN CALENT, AMB FRONTISES ANTI-
ATRAPADITS I TANCA SEGONS PLANOL DE
DETALL

1,000      x 315,00000 = 315,00000

Subtotal: 315,00000 315,00000

COST DIRECTE 422,92000
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 12,68760

COST EXECUCIÓ MATERIAL 435,60760

FQB1UMET M BARANA METAL·LICA DE LIMIT DE JOCS
INFANTILS, DE 90 CM. D'ALÇADA AMB TUBS DE 8
CM. DE DIAMETRE SEPARATS 8 CM. SOBRE
UNA PLETINA DE 12X1 CM. I UN TUB D'18 MM.
PASSANT A 30 MM. DE LA PART SUPERIOR TOT
GALVANITZAT EN CALENT, FIXAT A TERRA, AMB
FIXACIONS MECANIQUES SOBRE UNA BASE DE
FORMIGO,

Rend.: 1,000 175,25 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012F000 H OFICIAL 1A MANYÀ 0,750 /R x 29,03000 = 21,77250

A013F000 H AJUDANT DE MANYÀ 0,750 /R x 24,93000 = 18,69750

Subtotal: 40,47000 40,47000

Materials

BQB1UMET M BARANA METAL·LICA DE LIMIT DE JOCS
INFANTILS, DE 90 CM. D'ALÇADA AMB TUBS DE 8
CM. DE DIAMETRE  SEPARATS 8 CM. SOBRE
UNA PLETINA DE 12X1 CM. I UN TUB D'18 MM.
PASSANT A 30 MM. DE LA PART SUPERIOR TOT
GALVANITZAT EN CALENT,

1,000      x 124,00000 = 124,00000

B0A3UZ00 U PETIT MATERIAL DE SUBJECCIÓ (CARGOLS,
VISOS, TACS...)

4,000      x 1,42000 = 5,68000

Subtotal: 129,68000 129,68000

COST DIRECTE 170,15000
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 5,10450

COST EXECUCIÓ MATERIAL 175,25450
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FQB1UP1XP-50 M Tancament de protecció de la vegetació arbustiva
formada per pals de fusta tornejats amb punta de
diàmetre 12cm clavats al terreny cada 1,5m i units per
corda PP imitació cànem marró calibre 20mm. Alçada
vista 50cm, profunditat enterrats 50 cm

Rend.: 1,000 13,58 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 H MANOBRE 0,200 /R x 22,48000 = 4,49600

A0121000 H OFICIAL 1A 0,100 /R x 26,92000 = 2,69200

Subtotal: 7,18800 7,18800

Materials

BQB1UP11 M Balisatge de limitació de la freqüentació formada per
pals de fusta tornejats amb punta de diàmetre 12cm
clavats al terreny cada 2m i units per cordó PP
imitació cànem marró calibre 20mm. Alçada vista
60cm.

1,000      x 6,00000 = 6,00000

Subtotal: 6,00000 6,00000

COST DIRECTE 13,18800
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,39564

COST EXECUCIÓ MATERIAL 13,58364

FQC1BGAL U BARANA D'ACER GALVANITZAT FORMADA PER
TUB DE 5 CM. DE DIAMETRE FIXAT AL TERRA
AMB PLETINES METÀL·LIQUES.

Rend.: 1,000 239,20 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 H OFICIAL 1A 0,450 /R x 26,92000 = 12,11400

A0140000 H MANOBRE 0,450 /R x 22,48000 = 10,11600

Subtotal: 22,23000 22,23000

Materials

BQC1UGAL U BARANA D'ACER GALVANITZAT FORMADA PER
TUB DE 5 CM. DE DIAMETRE

1,000      x 210,00000 = 210,00000

Subtotal: 210,00000 210,00000

COST DIRECTE 232,23000
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 6,96690

COST EXECUCIÓ MATERIAL 239,19690

FQF1U500 U REFUGI RATES PENADES DE ´´LA GRANJA DE
BITXOS´´ O SIMILAR, AMB FUSTA DE PI DE 2 I 3
CM D'AMPLE I CARAGOLS D'ACER DE 4,5 CM.
LLIURES D'OLIS I VERNISSOS. 42 × 20 × 12 CM
FIXAT EN MUR EXISTENT A 4M D'ALÇARIA
APROX.

Rend.: 1,000 32,32 €

Unitats Preu Parcial Import
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Ma d'obra

A0140000 H MANOBRE 0,400 /R x 22,48000 = 8,99200

A0121000 H OFICIAL 1A 0,200 /R x 26,92000 = 5,38400

Subtotal: 14,37600 14,37600

Materials

BQF1U500 U REFUGI RATES PENADES DE ´´LA GRANJA DE
BITXOS´´ O SIMILAR, AMB FUSTA DE PI DE 2 I 3
CM D'AMPLE I CARAGOLS D'ACER DE 4,5 CM.
LLIURES D'OLIS I VERNISSOS. 42 × 20 × 12 CM

1,000      x 17,00000 = 17,00000

Subtotal: 17,00000 17,00000

COST DIRECTE 31,37600
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,94128

COST EXECUCIÓ MATERIAL 32,31728

FQF1U600 U HOTEL D'INSECTES MODEL XXL DE ´´LA GRANJA
DE BITXOS´´ O SIMILAR. CONSTRUCCIÓ AMB
FUSTA DE PI (MÍNIM 2 CM D'AMPLE) I
CARAGOLS. PROTEGIT AMB OLI DE LLINOSA EN
LA PART EXTERNA. 125 × 60 × 20 CM

Rend.: 1,000 328,76 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 H MANOBRE 0,200 /R x 22,48000 = 4,49600

A0121000 H OFICIAL 1A 0,100 /R x 26,92000 = 2,69200

Subtotal: 7,18800 7,18800

Materials

BQF1U600 U HOTEL D'INSECTES MODEL XXL DE ´´LA GRANJA
DE BITXOS´´ O SIMILAR. CONSTRUCCIÓ AMB
FUSTA DE PI (MÍNIM 2 CM D'AMPLE) I
CARAGOLS. PROTEGIT AMB OLI DE LLINOSA EN
LA PART EXTERNA. 125 × 60 × 20 CM

1,000      x 312,00000 = 312,00000

Subtotal: 312,00000 312,00000

COST DIRECTE 319,18800
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 9,57564

COST EXECUCIÓ MATERIAL 328,76364

FR11UADE H SERVEI DE DESTOCONADORA DE CILINDRE PER
RETIRAR SOCA DE MIDA GRAN, AMB SUPORT
DE TRACTOR. INCLOU REVISISÓ PRÈVIA DE
SERVEIS EXISTENTS, RETIRADA DE RESTES
VEGETALS GENERADES I APORTACIÓ DE
SAULÓ

Rend.: 1,000 82,91 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013P000 H AJUDANT DE JARDINER 0,900 /R x 23,91000 = 21,51900
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A0121000 H OFICIAL 1A 0,600 /R x 26,92000 = 16,15200

Subtotal: 37,67100 37,67100

Maquinària

CR21199 H DESCTOCONADORA DE CILINDRE ACCIONADA
AMB TOMA DE FORÇA DE TRACTOR

0,600 /R x 55,00000 = 33,00000

Subtotal: 33,00000 33,00000

Materials

B031U400 M3 SORRA DE GRA MIG UNIFORME I RENTADA. 0,800      x 12,28000 = 9,82400

Subtotal: 9,82400 9,82400

COST DIRECTE 80,49500
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 2,41485

COST EXECUCIÓ MATERIAL 82,90985

FR11UARA U ABATIMENT DIRECTA I RETIRADA D'ARBRES
AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS.
S'INCLOU EL REBLIMENT DEL SOT, LA CÀRREGA
I EL TRANSPORT A L'ABOCADOR.

Rend.: 1,200 67,29 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 H MANOBRE 1,150 /R x 22,48000 = 21,54333

A0121000 H OFICIAL 1A 1,000 /R x 26,92000 = 22,43333

Subtotal: 43,97666 43,97666

Maquinària

C1501700 H CAMIÓ DE 7 T 0,150 /R x 34,59000 = 4,32375

C1311110 H PALA CARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS, DE
MIDA PETITA

0,250 /R x 81,73000 = 17,02708

Subtotal: 21,35083 21,35083

COST DIRECTE 65,32749
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 1,95982

COST EXECUCIÓ MATERIAL 67,28731

FR11UARI U ARRENCADA D'ARBRE PETIT (MÀXIM 6M) AMB
MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS. S'INCLOU LA
RETIRADA DE LA SOCA , CÀRREGA DE RESTES
VEGETALS A CAMIÓ I TRANSPORT A ABOCADOR
GESTIONADOR

Rend.: 1,000 81,35 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 H MANOBRE 0,300 /R x 22,48000 = 6,74400

A0121000 H OFICIAL 1A 0,200 /R x 26,92000 = 5,38400

Subtotal: 12,12800 12,12800

Maquinària

C1504R00 H CAMIÓ CISTELLA DE 10 M D'ALÇÀRIA COM A
MÀXIM

0,200 /R x 43,48000 = 8,69600
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C1501700 H CAMIÓ DE 7 T 0,500 /R x 34,59000 = 17,29500

C1311110 H PALA CARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS, DE
MIDA PETITA

0,500 /R x 81,73000 = 40,86500

Subtotal: 66,85600 66,85600

COST DIRECTE 78,98400
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 2,36952

COST EXECUCIÓ MATERIAL 81,35352

FR11UENZ M2 ESBROSSADA I NETEJA DEL TERRENY.
S'INCLOU CÀRREGA I TRANSPORT DE BROSSA
A L'ABOCADOR.

Rend.: 1,300 1,64 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 H MANOBRE 0,001 /R x 22,48000 = 0,01729

Subtotal: 0,01729 0,01729

Maquinària

C1315010 H RETROEXCAVADORA, DE MIDA PETITA 0,030 /R x 56,95000 = 1,31423

C1501700 H CAMIÓ DE 7 T 0,004 /R x 34,59000 = 0,10643

C1311120 H PALA CARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS, DE
MIDA MITJANA

0,002 /R x 100,59000 = 0,15475

Subtotal: 1,57541 1,57541

COST DIRECTE 1,59270
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,04778

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,64048

FR2B1119P-51 M2 SERVEI DE LLAURADA DE LES SUPERFÍCIES DE
TERRA ABANS DE REBRE LA TERRA ADEQUADA
I EL COMPOST, PER EL SEU ESPONJAMENT
MITJANÇANT TRACTOR 75CV AMB
ESTRIPADORA

Rend.: 1,000 1,10 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 H OFICIAL 1A 0,010 /R x 26,92000 = 0,26920

Subtotal: 0,26920 0,26920

Maquinària

CR241119 M2 MOTOCULTOR DE 7CV PER A TREBALL DE
TERRENY

1,000 /R x 0,80000 = 0,80000

Subtotal: 0,80000 0,80000

COST DIRECTE 1,06920
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,03208

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,10128
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FR2BU0L0P-52 M2 ADOVAT CAVAT I PERFILAT DE LES TERRES,
PER TAL DE PODER REBRE LA SEMBRA DE
GESPA.

Rend.: 1,000 1,87 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012P000 h Oficial 1a jardiner 0,040 /R x 22,89000 = 0,91560

Subtotal: 0,91560 0,91560

Materials

BR3A20L0 KG ADOB MINERAL COMPOST DE 15-15-15 DE N-P-K 1,300      x 0,69000 = 0,89700

Subtotal: 0,89700 0,89700

COST DIRECTE 1,81260
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,05438

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,86698

FR3PUTEGP-53 M2 APORTACIÓ I ESTESA DE ENCEBALL PER A
SEMBRA DE GESPA COM A COBRIMENT DE
LLAVOR

Rend.: 1,000 2,06 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013P000 H AJUDANT DE JARDINER 0,050 /R x 23,91000 = 1,19550

Subtotal: 1,19550 1,19550

Materials

BR3PU010 M3 ENCEBALL PER A COBRIMENT DE LLAVOR EN
SEMBRA DE GESPES O SIMILARS SEGONS
NTJ05T

0,020      x 40,25000 = 0,80500

Subtotal: 0,80500 0,80500

COST DIRECTE 2,00050
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,06002

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,06052

FR3PUTEYP-54 M2 APORTACIÓ I ESTESA DE TRITURAT DE PODA
COM ENCOIXINAT AMB UN GRUIX DE 10 CM

Rend.: 1,000 4,69 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013P000 H AJUDANT DE JARDINER 0,150 /R x 23,91000 = 3,58650

Subtotal: 3,58650 3,58650

Materials

BR3PU022 M3 TRITURAT DE PODA COM ENCOIXINAT 0,100      x 9,70000 = 0,97000

Subtotal: 0,97000 0,97000
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COST DIRECTE 4,55650
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,13670

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,69320

FR3PUTEZP-55 M3 APORTACIÓ I INCORPORACIÓ EN EL SOL
EXISTENT DE BARREJA DE SORRA I COMPOST
PER A PLANTACIÓ D'ARBRAT O ARBUSTIVA.
INCLÓS TRANSPORT

Rend.: 1,000 39,67 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013P000 H AJUDANT DE JARDINER 0,750 /R x 23,91000 = 17,93250

Subtotal: 17,93250 17,93250

Maquinària

C1501800 H CAMIÓ DE 12 T 0,080 /R x 43,58000 = 3,48640

Subtotal: 3,48640 3,48640

Materials

BR341110 m3 Compost de classe I, d'origen vegetal, segons NTJ
05C, subministrat a granel

0,316      x 40,72000 = 12,86752

B0315600 t Sorra de riu rentada de 0.1 a 0.5 mm 0,110      x 38,45000 = 4,22950

Subtotal: 17,09702 17,09702

COST DIRECTE 38,51592
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 1,15548

COST EXECUCIÓ MATERIAL 39,67140

FR3PUTSP M3 SUBMINISTRAMENT I ESTESSA DE SUBSTRAT
DE PLANTACIÓ PER A PLANTACIÓ , AMB LA
RETIRADA PRÈVIA DEL SÒL BASE O TERRA
EXISTENT I POSTERIOR APORTACIÓ DE
SUBSTRAT DE PLANTACIÓ, COMPOSADA PER
UN 60% DE SORRA RENTADA DE RIU 2-3 MM, UN
20% DE TERRA VEGETAL I UN 20% DE TERRA
D'ORIGEN

Rend.: 1,000 32,26 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013P000 H AJUDANT DE JARDINER 0,200 /R x 23,91000 = 4,78200

Subtotal: 4,78200 4,78200

Maquinària

C1315010 H RETROEXCAVADORA, DE MIDA PETITA 0,200 /R x 56,95000 = 11,39000

Subtotal: 11,39000 11,39000

Materials

BR3PU001 M3 TERRA ORÍGEN DEL LLOC PROCEDENT DE LA
PRÒPIA EXCAVACIÓ

0,200      x 17,00000 = 3,40000

BR3PU006 M3 COMPOST D'ORIGEN ORGÀNIC ESTABILITZAT 0,200      x 21,89000 = 4,37800

B031U400 M3 SORRA DE GRA MIG UNIFORME I RENTADA. 0,600      x 12,28000 = 7,36800
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Subtotal: 15,14600 15,14600

COST DIRECTE 31,31800
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,93954

COST EXECUCIÓ MATERIAL 32,25754

FR41788J u Subministrament d'Arbutus unedo de perímetre de 18
a 20 cm, en contenidor de 35 l

Rend.: 1,000 362,54 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BR41788J u Arbutus unedo de perímetre de 18 a 20 cm, en
contenidor de 35 l

1,000      x 351,98000 = 351,98000

Subtotal: 351,98000 351,98000

COST DIRECTE 351,98000
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 10,55940

COST EXECUCIÓ MATERIAL 362,53940

FR41E43C u Subministrament de Casuarina equisetifolia de
perímetre de 20 a 25 cm, en contenidor de 80 l

Rend.: 1,000 204,70 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BR41E43C u Casuarina equisetifolia de perímetre de 20 a 25 cm,
en contenidor de 80 l

1,000      x 198,74000 = 198,74000

Subtotal: 198,74000 198,74000

COST DIRECTE 198,74000
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 5,96220

COST EXECUCIÓ MATERIAL 204,70220

FR42122B u Subministrament de Celtis australisde perímetre de
18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57
cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ

Rend.: 1,000 168,50 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BR42122B u Celtis australis de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa
de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat
mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ

1,000      x 163,59000 = 163,59000

Subtotal: 163,59000 163,59000

COST DIRECTE 163,59000
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 4,90770

COST EXECUCIÓ MATERIAL 168,49770
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FR42122C u Subministrament de Celtis australisde perímetre de
20 a 25 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 67,5
cm i profunditat mínima 47,25 cm segons fórmules
NTJ

Rend.: 1,000 219,55 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BR42122C u Celtis australis de perímetre de 20 a 25 cm, amb pa
de terra de diàmetre mínim 67,5 cm i profunditat
mínima 47,25 cm segons fórmules NTJ

1,000      x 213,16000 = 213,16000

Subtotal: 213,16000 213,16000

COST DIRECTE 213,16000
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 6,39480

COST EXECUCIÓ MATERIAL 219,55480

FR43462B u Subministrament de Fraxinus angustifolia Raywood
de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de
diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm
segons fórmules NTJ

Rend.: 1,000 146,47 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BR43462B u Fraxinus angustifolia Raywood de perímetre de 18 a
20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i
profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ

1,000      x 142,20000 = 142,20000

Subtotal: 142,20000 142,20000

COST DIRECTE 142,20000
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 4,26600

COST EXECUCIÓ MATERIAL 146,46600

FR44FC2B u Subministrament de Prunus mahaleb de perímetre de
18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57
cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ

Rend.: 1,000 128,09 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BR44FC2B u Prunus mahaleb de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa
de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat
mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ

1,000      x 124,36000 = 124,36000

Subtotal: 124,36000 124,36000

COST DIRECTE 124,36000
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 3,73080

COST EXECUCIÓ MATERIAL 128,09080
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FR44H4MT u Subministrament de Punica granatum multitronc de
300cm d'alçaria, amb pa de terra de diàmetre mínim
57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules
NTJ

Rend.: 1,000 128,09 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BR44H428 u Punica granatum multitronc de 300cm d'alçaria, amb
pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat
mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ

1,000      x 124,36000 = 124,36000

Subtotal: 124,36000 124,36000

COST DIRECTE 124,36000
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 3,73080

COST EXECUCIÓ MATERIAL 128,09080

FR45163C u Subministrament de Quercus ilex de perímetre de 20
a 25 cm, en contenidor de 80 l

Rend.: 1,000 269,57 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BR45163C u Quercus ilex de perímetre de 20 a 25 cm, en
contenidor de 80 l

1,000      x 261,72000 = 261,72000

Subtotal: 261,72000 261,72000

COST DIRECTE 261,72000
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 7,85160

COST EXECUCIÓ MATERIAL 269,57160

FR45BJ2C u Subministrament de Tilia tomentosa de perímetre de
20 a 25 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 67,5
cm i profunditat mínima 47,25 cm segons fórmules
NTJ

Rend.: 1,000 185,43 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BR45BJ2C u Tilia tomentosa de perímetre de 20 a 25 cm, amb pa
de terra de diàmetre mínim 67,5 cm i profunditat
mínima 47,25 cm segons fórmules NTJ

1,000      x 180,03000 = 180,03000

Subtotal: 180,03000 180,03000

COST DIRECTE 180,03000
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 5,40090

COST EXECUCIÓ MATERIAL 185,43090
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FR45C63B u Subministrament de Tipuana tipu (T. speciosa) de
perímetre de 18 a 20 cm, en contenidor de 50 l

Rend.: 1,000 138,96 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BR45C63B u Tipuana tipu (T. speciosa) de perímetre de 18 a 20
cm, en contenidor de 50 l

1,000      x 134,91000 = 134,91000

Subtotal: 134,91000 134,91000

COST DIRECTE 134,91000
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 4,04730

COST EXECUCIÓ MATERIAL 138,95730

FR4944V2 u Subministrament d'Achillea millefolium 'Red Velvet'
en contenidor de2 l

Rend.: 1,000 2,06 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BR4944V2 u Achillea millefolium 'Red Velvet' en contenidor de2 l 1,000      x 2,00000 = 2,00000

Subtotal: 2,00000 2,00000

COST DIRECTE 2,00000
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,06000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,06000

FR494AC2 u Subministrament d'Anthyllis cytisoides en contenidor
de2 l

Rend.: 1,000 2,06 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BR494AC2 u Anthyllis cytisoides en contenidor de2 l 1,000      x 2,00000 = 2,00000

Subtotal: 2,00000 2,00000

COST DIRECTE 2,00000
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,06000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,06000

FR4B7B23 u Subministrament de Buplerum fruticosum d'alçària de
30 a 40 cm, en contenidor de 2 l

Rend.: 1,000 2,58 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BR4B7B23 u Buplerun fruticosum d'alçària de 30 a 40 cm, en
contenidor de 2 l

1,000      x 2,50000 = 2,50000

Subtotal: 2,50000 2,50000
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COST DIRECTE 2,50000
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,07500

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,57500

FR4B7D23 u Subministrament de Centranthus ruber d'alçària de 30
a 40 cm, en contenidor de 2 l

Rend.: 1,000 2,58 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BR4B7D23 u Centranthus ruber d'alçària de 30 a 40 cm, en
contenidor de 2 l

1,000      x 2,50000 = 2,50000

Subtotal: 2,50000 2,50000

COST DIRECTE 2,50000
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,07500

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,57500

FR4CJ212 u Subministrament de Dietes bicolor d'alçària de 20 a
40 cm, en contenidor d'1,3 l

Rend.: 1,000 2,63 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BR4CJ212 u Dietes bicolor d'alçària de 20 a 40 cm, en contenidor
d'1,3 l

1,000      x 2,55000 = 2,55000

Subtotal: 2,55000 2,55000

COST DIRECTE 2,55000
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,07650

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,62650

FR4D4224 u Subministrament d'Euphorbia characias ssp. wulfenii
d'alçària de 40 a 60 cm, en contenidor de 2 l

Rend.: 1,000 3,04 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BR4D4224 u Euphorbia characias ssp. wulfenii d'alçària de 40 a 60
cm, en contenidor de 2 l

1,000      x 2,95000 = 2,95000

Subtotal: 2,95000 2,95000

COST DIRECTE 2,95000
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,08850

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,03850
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FR4D5L31 u Subministrament d'Euryops pectinatus en contenidor
de 3 l

Rend.: 1,000 2,93 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BR4D5L31 u Euryops pectinatus en contenidor de 3 l 1,000      x 2,84000 = 2,84000

Subtotal: 2,84000 2,84000

COST DIRECTE 2,84000
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,08520

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,92520

FR4DH823 u Subministrament de Gaura lindheimeri d'alçària de 20
a 30 cm, en contenidor d'1,3 l

Rend.: 1,000 2,17 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BR4DH823 u Gaura lindheimeri d'alçària de 20 a 30 cm, en
contenidor d'1,3 l

1,000      x 2,11000 = 2,11000

Subtotal: 2,11000 2,11000

COST DIRECTE 2,11000
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,06330

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,17330

FR4EPL10 u PISTACIA LENTISCUS, ALÇADA 60CM EN
CONTENIDOR, C-10L. S'INCLOU
SUBMINISTRAMENT, PLANTACIÓ I GARANTIA
PER UN ANY.

Rend.: 1,000 14,30 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013P000 H AJUDANT DE JARDINER 0,020 /R x 23,91000 = 0,47820

A0121000 H OFICIAL 1A 0,080 /R x 26,92000 = 2,15360

Subtotal: 2,63180 2,63180

Materials

BR4G2DD1 u PISTACIA LENTISCUS, ALÇADA 60CM EN
CONTENIDOR, C-10L.

1,000      x 11,25000 = 11,25000

Subtotal: 11,25000 11,25000

COST DIRECTE 13,88180
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,41645

COST EXECUCIÓ MATERIAL 14,29825
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FR4EUAM2 u ACANTHUS MOLLIS EN CONTENIDOR DE 3
LITRES. S'INCLOU SUBMINISTRAMENT,
PLANTACIÓ I GARANTIA PER UN ANY.

Rend.: 1,000 4,24 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 H OFICIAL 1A 0,001 /R x 26,92000 = 0,02692

A013P000 H AJUDANT DE JARDINER 0,001 /R x 23,91000 = 0,02391

Subtotal: 0,05083 0,05083

Materials

BR4RUAM1 U ACANTHUS MOLLIS, AMB CONTENIDOR, C-3L. 1,100      x 3,70000 = 4,07000

Subtotal: 4,07000 4,07000

COST DIRECTE 4,12083
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,12362

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,24445

FR4EUAN2 u ACHILLEA NOBILIS EN CONT DE 2-L. S'INCLOU
SUBMINISTRAMENT, PLANTACIÓ I GARANTIA
PER UN ANY.

Rend.: 1,000 2,24 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 H OFICIAL 1A 0,001 /R x 26,92000 = 0,02692

A013P000 H AJUDANT DE JARDINER 0,001 /R x 23,91000 = 0,02391

Subtotal: 0,05083 0,05083

Materials

BR4RUAN1 U ACHILLEA NOBILIS , AMB CONTENIDOR, C-2L. 1,100      x 1,93000 = 2,12300

Subtotal: 2,12300 2,12300

COST DIRECTE 2,17383
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,06521

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,23904

FR4EUAP2 u ARTEMISIA POWIS CASTLE EN CONTENIDOR DE
2 LITRES. S'INCLOU SUBMINISTRAMENT,
PLANTACIÓ I GARANTIA PER UN ANY.

Rend.: 1,000 5,53 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013P000 H AJUDANT DE JARDINER 0,020 /R x 23,91000 = 0,47820

A0121000 H OFICIAL 1A 0,080 /R x 26,92000 = 2,15360

Subtotal: 2,63180 2,63180

Materials

BR4RUAP1 U ARTEMISIA POWIS CASTLE, AMB CONTENIDOR,
C-2L.

1,100      x 2,49000 = 2,73900
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Subtotal: 2,73900 2,73900

COST DIRECTE 5,37080
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,16112

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,53192

FR4EUAT2 u ACHILLEA TOMENTOSA EN AH54. S'INCLOU
SUBMINISTRAMENT, PLANTACIÓ I GARANTIA
PER UN ANY.

Rend.: 1,000 3,45 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 H OFICIAL 1A 0,080 /R x 26,92000 = 2,15360

A013P000 H AJUDANT DE JARDINER 0,020 /R x 23,91000 = 0,47820

Subtotal: 2,63180 2,63180

Materials

BR4RUAT1 U ACHILLEA TOMENTOSA , AMB CONTENIDOR
FORESTAL DE AH54

1,100      x 0,65000 = 0,71500

Subtotal: 0,71500 0,71500

COST DIRECTE 3,34680
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,10040

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,44720

FR4EUAV2 u ACHILLEA MILLEFOLIUM RED VELVET EN CONT
2L. S'INCLOU SUBMINISTRAMENT, PLANTACIÓ I
GARANTIA PER UN ANY.

Rend.: 1,000 5,15 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013P000 H AJUDANT DE JARDINER 0,020 /R x 23,91000 = 0,47820

A0121000 H OFICIAL 1A 0,080 /R x 26,92000 = 2,15360

Subtotal: 2,63180 2,63180

Materials

BR4RUAV1 U ACHILLEA MILLEFOLIUM RED VELVET, AMB
CONTENIDOR, C-2L.

1,100      x 2,15000 = 2,36500

Subtotal: 2,36500 2,36500

COST DIRECTE 4,99680
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,14990

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,14670
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FR4EUCN2 u CENTAUREA CINERARIA EN CONTENIDOR DE 3
LITRES. S'INCLOU SUBMINISTRAMENT,
PLANTACIÓ I GARANTIA PER UN ANY.

Rend.: 1,000 3,17 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 H OFICIAL 1A 0,001 /R x 26,92000 = 0,02692

A013P000 H AJUDANT DE JARDINER 0,001 /R x 23,91000 = 0,02391

Subtotal: 0,05083 0,05083

Materials

BR4RUCN1 U CENTAUREA CINERARIA, AMB CONTENIDOR,
C-3L.

1,100      x 2,75000 = 3,02500

Subtotal: 3,02500 3,02500

COST DIRECTE 3,07583
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,09227

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,16810

FR4EUCS2 u CERATOSTIGMA PLUMBAGINOIDES EN AF.
S'INCLOU SUBMINISTRAMENT, PLANTACIÓ I
GARANTIA PER UN ANY.

Rend.: 1,000 4,41 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013P000 H AJUDANT DE JARDINER 0,020 /R x 23,91000 = 0,47820

A0121000 H OFICIAL 1A 0,080 /R x 26,92000 = 2,15360

Subtotal: 2,63180 2,63180

Materials

BR4RUCS1 U CERATOSTIGMA PLUMBAGINOIDES , AMB AH54 1,100      x 1,50000 = 1,65000

Subtotal: 1,65000 1,65000

COST DIRECTE 4,28180
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,12845

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,41025

FR4EUCT2 u CENTAUREA CINERARIA EN CONT 2L. S'INCLOU
SUBMINISTRAMENT, PLANTACIÓ I GARANTIA
PER UN ANY.

Rend.: 1,000 5,83 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 H OFICIAL 1A 0,080 /R x 26,92000 = 2,15360

A013P000 H AJUDANT DE JARDINER 0,020 /R x 23,91000 = 0,47820

Subtotal: 2,63180 2,63180

Materials

BR4RUCN1 U CENTAUREA CINERARIA, AMB CONTENIDOR,
C-3L.

1,100      x 2,75000 = 3,02500
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Subtotal: 3,02500 3,02500

COST DIRECTE 5,65680
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,16970

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,82650

FR4EUCX2 u CAREX TESTACEA EN CONT 2L. S'INCLOU
SUBMINISTRAMENT, PLANTACIÓ I GARANTIA
PER UN ANY.

Rend.: 1,000 4,69 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 H OFICIAL 1A 0,080 /R x 26,92000 = 2,15360

A013P000 H AJUDANT DE JARDINER 0,020 /R x 23,91000 = 0,47820

Subtotal: 2,63180 2,63180

Materials

BR4RUCX1 U CAREX TESTACEA EN CONT 2 L 1,100      x 1,75000 = 1,92500

Subtotal: 1,92500 1,92500

COST DIRECTE 4,55680
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,13670

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,69350

FR4EUDB2 u DIETES BICOLOR D'ALÇARIA DE 20 A 30CM EN
CONTENIDOR DE 2 LITRES. S'INCLOU
SUBMINISTRAMENT, PLANTACIÓ I GARANTIA
PER UN ANY.

Rend.: 1,000 6,90 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013P000 H AJUDANT DE JARDINER 0,020 /R x 23,91000 = 0,47820

A0121000 H OFICIAL 1A 0,080 /R x 26,92000 = 2,15360

Subtotal: 2,63180 2,63180

Materials

BR4RUDB1 U DIETES BICOLOR , AMB CONTENIDOR, C-2L. 1,100      x 3,70000 = 4,07000

Subtotal: 4,07000 4,07000

COST DIRECTE 6,70180
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,20105

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,90285
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FR4EUFR2 u FALKIA REPENS EN AF. S'INCLOU
SUBMINISTRAMENT, PLANTACIÓ I GARANTIA
PER UN ANY.

Rend.: 1,000 1,19 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 H OFICIAL 1A 0,001 /R x 26,92000 = 0,02692

A013P000 H AJUDANT DE JARDINER 0,001 /R x 23,91000 = 0,02391

Subtotal: 0,05083 0,05083

Materials

BR4RUFR1 U FALKIA REPENS EN AF 1,100      x 1,00000 = 1,10000

Subtotal: 1,10000 1,10000

COST DIRECTE 1,15083
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,03452

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,18535

FR4EUGL1 u GAURA LINDHEIMERI D'ALÇARIA DE 20 A 30CM,
EN CONTENIDOR C 1.3L. S'INCLOU
SUBMINISTRAMENT, PLANTACIÓ I GARANTIA
PER UN ANY.

Rend.: 1,000 4,88 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013P000 H AJUDANT DE JARDINER 0,020 /R x 23,91000 = 0,47820

A0121000 H OFICIAL 1A 0,080 /R x 26,92000 = 2,15360

Subtotal: 2,63180 2,63180

Materials

BR4DH823 u Gaura lindheimeri d'alçària de 20 a 30 cm, en
contenidor d'1,3 l

1,000      x 2,11000 = 2,11000

Subtotal: 2,11000 2,11000

COST DIRECTE 4,74180
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,14225

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,88405

FR4EUGM2 u GERANIUM MACRORRHIZUM ´´BEVAN'S
VARIETY´´ EN CONTENIDOR DE 2 LITRES.
S'INCLOU SUBMINISTRAMENT, PLANTACIÓ I
GARANTIA PER UN ANY.

Rend.: 1,000 3,00 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 H OFICIAL 1A 0,001 /R x 26,92000 = 0,02692

A013P000 H AJUDANT DE JARDINER 0,001 /R x 23,91000 = 0,02391

Subtotal: 0,05083 0,05083

Materials
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BR4RUGM1 U GERANIUM MACRORRHIZUM ´´BEVAN'S
VARIETY´´ , AMB CONTENIDOR, C-3L.

1,100      x 2,60000 = 2,86000

Subtotal: 2,86000 2,86000

COST DIRECTE 2,91083
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,08732

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,99815

FR4EULL2 u LEUCOPHYLLUM LANGMANIAE EN CONTENIDOR
DE 2 LITRES. S'INCLOU SUBMINISTRAMENT,
PLANTACIÓ I GARANTIA PER UN ANY.

Rend.: 1,000 6,02 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 H OFICIAL 1A 0,080 /R x 26,92000 = 2,15360

A013P000 H AJUDANT DE JARDINER 0,020 /R x 23,91000 = 0,47820

Subtotal: 2,63180 2,63180

Materials

BR4RULL1 U LEUCOPHYLLUM LANGMANIAEA , AMB
CONTENIDOR, C-2L.

1,100      x 2,92000 = 3,21200

Subtotal: 3,21200 3,21200

COST DIRECTE 5,84380
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,17531

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,01911

FR4EUMS2 u MISCANTHUS SINENSIS ´´YAKU JIMA´´ EN
CONTENIDOR DE 2 LITRES. S'INCLOU
SUBMINISTRAMENT, PLANTACIÓ I GARANTIA
PER UN ANY.

Rend.: 1,000 5,43 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 H OFICIAL 1A 0,080 /R x 26,92000 = 2,15360

A013P000 H AJUDANT DE JARDINER 0,020 /R x 23,91000 = 0,47820

Subtotal: 2,63180 2,63180

Materials

BR4RUMJ1 U MISCANTHUS SINENSIS ´´YAKU JIMA´´, AMB
CONTENIDOR, C-2L.

1,100      x 2,40000 = 2,64000

Subtotal: 2,64000 2,64000

COST DIRECTE 5,27180
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,15815

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,42995



ACTUACIONS DE MILLORA DE LA PLAÇA DE LES ÀVIES I AVIS DE LA CIUTAT DE SABADELL

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 29/11/22 Pàg.: 93

PARTIDES D'OBRA

FR4EUOJ2 u OPHIOPOGUM JABURAN EN CONTENIDOR DE 1
LITRES. S'INCLOU SUBMINISTRAMENT,
PLANTACIÓ I GARANTIA PER UN ANY.

Rend.: 1,000 2,77 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 H OFICIAL 1A 0,001 /R x 26,92000 = 0,02692

A013P000 H AJUDANT DE JARDINER 0,001 /R x 23,91000 = 0,02391

Subtotal: 0,05083 0,05083

Materials

BR4RUOJ1 U OPHIOPOGUM JABURAN, AMB CONTENIDOR,
C-1L.

1,100      x 2,40000 = 2,64000

Subtotal: 2,64000 2,64000

COST DIRECTE 2,69083
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,08072

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,77155

FR4EUPN2 u PHYLA NODIFLORA EN CONTENIDOR ALVEOLAR
DE AF54. S'INCLOU SUBMINISTRAMENT,
PLANTACIÓ I GARANTIA PER UN ANY.

Rend.: 1,000 3,30 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013P000 H AJUDANT DE JARDINER 0,020 /R x 23,91000 = 0,47820

A0121000 H OFICIAL 1A 0,080 /R x 26,92000 = 2,15360

Subtotal: 2,63180 2,63180

Materials

BR4RUPN1 U PHYLA NODIFLORA , EN ALVEOL FORESTAL
AF54

1,100      x 0,52000 = 0,57200

Subtotal: 0,57200 0,57200

COST DIRECTE 3,20380
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,09611

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,29991

FR4EUPP2 u PHORNIUM PLATT'S BLACK EN CONTENIDOR DE
5 LITRES. S'INCLOU SUBMINISTRAMENT,
PLANTACIÓ I GARANTIA PER UN ANY.

Rend.: 1,000 14,13 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 H OFICIAL 1A 0,080 /R x 26,92000 = 2,15360

A013P000 H AJUDANT DE JARDINER 0,020 /R x 23,91000 = 0,47820

Subtotal: 2,63180 2,63180

Materials
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BR4RUPP1 U PHORNIUM PLATT'S BLACK , AMB CONTENIDOR,
C-5L.

1,100      x 10,08000 = 11,08800

Subtotal: 11,08800 11,08800

COST DIRECTE 13,71980
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,41159

COST EXECUCIÓ MATERIAL 14,13139

FR4EUPV2 u PANICUM VIRGATUM EN AH54. S'INCLOU
SUBMINISTRAMENT, PLANTACIÓ I GARANTIA
PER UN ANY.

Rend.: 1,000 3,79 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 H OFICIAL 1A 0,080 /R x 26,92000 = 2,15360

A013P000 H AJUDANT DE JARDINER 0,020 /R x 23,91000 = 0,47820

Subtotal: 2,63180 2,63180

Materials

BR4RUPV1 U PANICUM VIRGATUM , AMB AH54 1,100      x 0,95000 = 1,04500

Subtotal: 1,04500 1,04500

COST DIRECTE 3,67680
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,11030

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,78710

FR4EUSG2 u SALVIA GREGGII EN CONT DE 3-L. S'INCLOU
SUBMINISTRAMENT, PLANTACIÓ I GARANTIA
PER UN ANY.

Rend.: 1,000 5,54 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013P000 H AJUDANT DE JARDINER 0,020 /R x 23,91000 = 0,47820

A0121000 H OFICIAL 1A 0,080 /R x 26,92000 = 2,15360

Subtotal: 2,63180 2,63180

Materials

BR4RUSG1 U SALVIA GREGGII ´´PEACH´´ , AMB CONTENIDOR,
C-3L.

1,100      x 2,50000 = 2,75000

Subtotal: 2,75000 2,75000

COST DIRECTE 5,38180
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,16145

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,54325
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FR4EUSP2 u SALVIA PROCURRENS EN AH54. S'INCLOU
SUBMINISTRAMENT, PLANTACIÓ I GARANTIA
PER UN ANY.

Rend.: 1,000 3,52 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013P000 H AJUDANT DE JARDINER 0,020 /R x 23,91000 = 0,47820

A0121000 H OFICIAL 1A 0,080 /R x 26,92000 = 2,15360

Subtotal: 2,63180 2,63180

Materials

BR4RUSP1 U SALVIA PROCURRENS , AMB AH54 1,100      x 0,71000 = 0,78100

Subtotal: 0,78100 0,78100

COST DIRECTE 3,41280
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,10238

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,51518

FR4EUTG2 u TAGETE LEMMONII EN CONTENIDOR DE 2
LITRES. S'INCLOU SUBMINISTRAMENT,
PLANTACIÓ I GARANTIA PER UN ANY.

Rend.: 1,000 6,57 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013P000 H AJUDANT DE JARDINER 0,020 /R x 23,91000 = 0,47820

A0121000 H OFICIAL 1A 0,080 /R x 26,92000 = 2,15360

Subtotal: 2,63180 2,63180

Materials

BR4RUTG1 U TAGETE LEMMONII  , AMB CONTENIDOR, C-2L. 1,100      x 3,41000 = 3,75100

Subtotal: 3,75100 3,75100

COST DIRECTE 6,38280
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,19148

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,57428

FR4EUTN2 u THYMUS NITENS EN AH54. S'INCLOU
SUBMINISTRAMENT, PLANTACIÓ I GARANTIA
PER UN ANY.

Rend.: 1,000 3,45 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013P000 H AJUDANT DE JARDINER 0,020 /R x 23,91000 = 0,47820

A0121000 H OFICIAL 1A 0,080 /R x 26,92000 = 2,15360

Subtotal: 2,63180 2,63180

Materials

BR4RUTN1 U THYMUS NITENS, AMB CONTENIDOR FORESTAL
DE AH54

1,100      x 0,65000 = 0,71500
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Subtotal: 0,71500 0,71500

COST DIRECTE 3,34680
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,10040

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,44720

FR4EUWF3 u WESTRINGIA FRUTICOSA EN CONTENIDOR C 3L.
S'INCLOU SUBMINISTRAMENT, PLANTACIÓ I
GARANTIA PER UN ANY.

Rend.: 1,000 6,51 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 H OFICIAL 1A 0,080 /R x 26,92000 = 2,15360

A013P000 H AJUDANT DE JARDINER 0,020 /R x 23,91000 = 0,47820

Subtotal: 2,63180 2,63180

Materials

BR4JP631 u Westringia fruticosa en contenidor de 3 l 1,000      x 3,69000 = 3,69000

Subtotal: 3,69000 3,69000

COST DIRECTE 6,32180
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,18965

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,51145

FR4G2DD1 u Subministrament de Pericallis 'Senetti' en test 17 cm Rend.: 1,000 11,59 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BR4G2DD1 u PISTACIA LENTISCUS, ALÇADA 60CM EN
CONTENIDOR, C-10L.

1,000      x 11,25000 = 11,25000

Subtotal: 11,25000 11,25000

COST DIRECTE 11,25000
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,33750

COST EXECUCIÓ MATERIAL 11,58750

FR4GJ834 u Subministrament de Pistacia lentiscus d'alçària de 40
a 60 cm, en contenidor de 3 l

Rend.: 1,000 3,66 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BR4GJ834 u Pistacia lentiscus d'alçària de 40 a 60 cm, en
contenidor de 3 l

1,000      x 3,55000 = 3,55000

Subtotal: 3,55000 3,55000
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COST DIRECTE 3,55000
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,10650

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,65650

FR4GJ8B4 u Subministrament de Pistacia lentiscus d'alçària de 80
a 100 cm, en contenidor de 20 l

Rend.: 1,000 23,69 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BR4GJ8B4 u Pistacia lentiscus d'alçària de 80 a 100 cm, en
contenidor de 20 l

1,000      x 23,00000 = 23,00000

Subtotal: 23,00000 23,00000

COST DIRECTE 23,00000
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,69000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 23,69000

FR4H2834 u Subministrament de Rosa canina d'alçària de 40 a 60
cm, en contenidor de 3 l

Rend.: 1,000 3,66 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BR4H2834 u Rosa canina d'alçària de 40 a 60 cm, en contenidor
de 3 l

1,000      x 3,55000 = 3,55000

Subtotal: 3,55000 3,55000

COST DIRECTE 3,55000
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,10650

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,65650

FR4H9D5Y u Subministrament de ´´Christine Yeo´´ en contenidor
de 5 l

Rend.: 1,000 4,71 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BR4H9D5Y u Salvia ´´Christine Yeo´´ en contenidor de 5 l 1,000      x 4,57000 = 4,57000

Subtotal: 4,57000 4,57000

COST DIRECTE 4,57000
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,13710

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,70710
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FR4HR62A u Subministrament de Spartium junceum d'alçària de
100 a 125 cm, en contenidor de 2 l

Rend.: 1,000 3,31 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BR4HR62A u Spartium junceum d'alçària de 100 a 125 cm, en
contenidor de 2 l

1,000      x 3,21000 = 3,21000

Subtotal: 3,21000 3,21000

COST DIRECTE 3,21000
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,09630

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,30630

FR4JHMAS u Subministrament de Acca sellowiana d'alçària de 80 a
100 cm, en contenidor de 17 l

Rend.: 1,000 15,39 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BR414AC2 u Acca sellowiana d'alçària de 80 a 100 cm, en
contenidor de 17 l

1,000      x 14,94000 = 14,94000

Subtotal: 14,94000 14,94000

COST DIRECTE 14,94000
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,44820

COST EXECUCIÓ MATERIAL 15,38820

FR4JHMFE u Subministrament de Viburnum tinus d'alçària de 80 a
100 cm, en contenidor de 17 l

Rend.: 1,000 15,39 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BR4JHMFE u Viburnum tinus d'alçària de 80 a 100 cm, en
contenidor de 17 l

1,000      x 14,94000 = 14,94000

Subtotal: 14,94000 14,94000

COST DIRECTE 14,94000
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,44820

COST EXECUCIÓ MATERIAL 15,38820

FR4JP631 u Subministrament de Westringia fruticosa en
contenidor de 3 l

Rend.: 1,000 3,80 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BR4JP631 u Westringia fruticosa en contenidor de 3 l 1,000      x 3,69000 = 3,69000

Subtotal: 3,69000 3,69000
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COST DIRECTE 3,69000
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,11070

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,80070

FR623Z1P-56 u PLANTACIÓ D'ARBUST EN CONTENIDOR DE 1 A
3 L, EXCAVACIÓ DE CLOT DE PLANTACIÓ AMB
MITJANS MANUALS, EN UN PENDENT INFERIOR
AL 35 %, REBLERT DEL CLOT AMB TERRA DE
L'EXCAVACIÓ BARREJADA AMB UN 10% DE
COMPOST, PRIMER REG I GARANTIA D'UN ANY

Rend.: 0,600 0,89 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013P000 H AJUDANT DE JARDINER 0,015 /R x 23,91000 = 0,59775

A0121000 H OFICIAL 1A 0,0015 /R x 26,92000 = 0,06730

Subtotal: 0,66505 0,66505

Materials

B0111000 m3 Aigua 0,010      x 1,90000 = 0,01900

BR341150 m3 Compost de classe I, d'origen vegetal, segons NTJ
05C, subministrat en sacs de 0.8 m3

0,003      x 55,88000 = 0,16764

Subtotal: 0,18664 0,18664

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00998

COST DIRECTE 0,86167
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,02585

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,88752

FR623Z2 u PLANTACIÓ D'ARBUST EN CONTENIDOR DE 1 A
3 L, EXCAVACIÓ DE CLOT DE PLANTACIÓ AMB
MITJANS MANUALS, EN UN PENDENT INFERIOR
AL 35 %, REBLERT DEL CLOT AMB TERRA DE
L'EXCAVACIÓ BARREJADA AMB UN 10% DE
COMPOST, PRIMER REG I GARANTIA D'UN ANY

Rend.: 1,000 0,64 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013P000 H AJUDANT DE JARDINER 0,012 /R x 23,91000 = 0,28692

A0121000 H OFICIAL 1A 0,0015 /R x 26,92000 = 0,04038

Subtotal: 0,32730 0,32730

Materials

BR341150 m3 Compost de classe I, d'origen vegetal, segons NTJ
05C, subministrat en sacs de 0.8 m3

0,0048      x 55,88000 = 0,26822

B0111000 m3 Aigua 0,010      x 1,90000 = 0,01900

Subtotal: 0,28722 0,28722
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00491

COST DIRECTE 0,61943
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,01858

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,63801

FR623Z5P-57 u PLANTACIÓ D'ARBUST EN CONTENIDOR DE 3 A
5 L, EXCAVACIÓ DE CLOT DE PLANTACIÓ AMB
MITJANS MANUALS, EN UN PENDENT INFERIOR
AL 35 %, REBLERT DEL CLOT AMB TERRA DE
L'EXCAVACIÓ BARREJADA AMB UN 10% DE
COMPOST, PRIMER REG I GARANTIA D'UN ANY

Rend.: 0,600 1,22 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013P000 H AJUDANT DE JARDINER 0,020 /R x 23,91000 = 0,79700

A0121000 H OFICIAL 1A 0,002 /R x 26,92000 = 0,08973

Subtotal: 0,88673 0,88673

Materials

B0111000 m3 Aigua 0,010      x 1,90000 = 0,01900

BR341150 m3 Compost de classe I, d'origen vegetal, segons NTJ
05C, subministrat en sacs de 0.8 m3

0,0048      x 55,88000 = 0,26822

Subtotal: 0,28722 0,28722

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01330

COST DIRECTE 1,18725
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,03562

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,22287

FR62Z20P-58 u PLANTACIÓ D'ARBUST EN CONTENIDOR DE 10 A
20 L, EXCAVACIÓ DE CLOT DE PLANTACIÓ AMB
MITJANS MANUALS, EN UN PENDENT INFERIOR
AL 35 %, REBLERT DEL CLOT AMB TERRA DE
L'EXCAVACIÓ BARREJADA AMB UN 10% DE
COMPOST, PRIMER REG I GARANTIA D'UN ANY

Rend.: 0,600 3,64 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013P000 H AJUDANT DE JARDINER 0,060 /R x 23,91000 = 2,39100

A0121000 H OFICIAL 1A 0,006 /R x 26,92000 = 0,26920

Subtotal: 2,66020 2,66020

Materials

B0111000 m3 Aigua 0,010      x 1,90000 = 0,01900

BR341150 m3 Compost de classe I, d'origen vegetal, segons NTJ
05C, subministrat en sacs de 0.8 m3

0,0145      x 55,88000 = 0,81026

Subtotal: 0,82926 0,82926
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03990

COST DIRECTE 3,52936
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,10588

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,63524

FR612341 u Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o
contenidor, de 18 a 25 cm de perímetre de tronc a 1
m d'alçària (a partir del coll de l'arrel), excavació de
clot de plantació de 100x100x100 cm amb mitjans
mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del
clot amb un 40 % de terra esmenada i 60% de terres
d'excavació. Inclou retirada de restes de terra a
abocador

Rend.: 0,700 75,18 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012P200 h Oficial 2a jardiner 0,200 /R x 27,55000 = 7,87143

A012P000 h Oficial 1a jardiner 0,100 /R x 22,89000 = 3,27000

A013P000 H AJUDANT DE JARDINER 0,210 /R x 23,91000 = 7,17300

Subtotal: 18,31443 18,31443

Maquinària

C1503300 h Camió grua de 3 t 0,132 /R x 43,03000 = 8,11423

C1502E00 h Camió cisterna de 8 m3 0,110 /R x 42,91000 = 6,74300

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,2536 /R x 56,95000 = 20,63217

C150U0Z0 M3 PART PROPOCIONAL DE TAXES D'ABOCADOR
DE TERRES NETES

0,400 /R x 14,53000 = 8,30286

C1501700 H CAMIÓ DE 7 T 0,210 /R x 34,59000 = 10,37700

Subtotal: 54,16926 54,16926

Materials

B0111000 m3 Aigua 0,120      x 1,90000 = 0,22800

Subtotal: 0,22800 0,22800

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,27472

COST DIRECTE 72,98641
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 2,18959

COST EXECUCIÓ MATERIAL 75,17600

FR61234Y u Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o
contenidor, de 18 a 25 cm de perímetre de tronc a 1
m d'alçària (a partir del coll de l'arrel) i primer reg.
Sense excavació del clot.

Rend.: 1,000 13,40 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012P200 h Oficial 2a jardiner 0,200 /R x 27,55000 = 5,51000

A012P000 h Oficial 1a jardiner 0,100 /R x 22,89000 = 2,28900

A013P000 H AJUDANT DE JARDINER 0,210 /R x 23,91000 = 5,02110
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Subtotal: 12,82010 12,82010

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,19230

COST DIRECTE 13,01240
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,39037

COST EXECUCIÓ MATERIAL 13,40277

FR612Z1RP-59 U PLANTACIÓ D'ARBRE AMB PA DE TERRA O
CONTENIDOR DE 18 A 25CM DE PERIMETRE DE
TRONC EN ESCOCELL DE 2.2X1M I CLOT DE
PLANTACIÓ DE 200X0.85X100CM AMB MITJANS
MECÀNICS, REBLERT DEL CLOT AMB
SUBSTITICIÓ PARCIAL DEL 40% DE TERRA DE
L'EXCAVACIÓ PER SORRA RENTADA I COMPOST
(70%-30%), REBLERT DEL FONS DEL CLOT AMB
10CM DE GRAVA CALCÀRIA.
S'INCLOU DRENATGE AMB TUB CIRCULAR
PERFORAT DE POLIETILÈ D'ALTA DENSITAT DE
65MM DE DIÀMETRE; ASPRATGE TRIPLE DE
SECCIÓ CIRCULAR DE 8CM DE DIÀMETRE I 2.5M
DE LLARGÀRIA, CLAVATS 50CM DE MANERA
MANUAL AMB CLAVADOR D'ASPRATGE I
POSTERIOR COL·LOCACIÓ DE TRAVESSER DE
FUSTA PER UNIR ELS TRES ASPRES AMB
CARGOLS I LLIGAM DE GOMA O CAUTXÚ DE
ASPRE A COLL D'ARBRE (3UT); PRIMER REG
MANUAL I CÀRREGA DE LES TERRES
SOBRANTS A CAMIÓ. TAXES INCLOSES.

Rend.: 1,000 121,33 €

Unitats Preu Parcial Import

Partides d'obra

FR3PUTEZ M3 APORTACIÓ I INCORPORACIÓ EN EL SOL
EXISTENT DE BARREJA DE SORRA I COMPOST
PER A PLANTACIÓ D'ARBRAT O ARBUSTIVA.
INCLÓS TRANSPORT

0,612      x 38,51592 = 23,57174

F222U20A M3 EXCAVACIÓ DE RASA, AMB MITJANS MECÀNICS
I/O MANUALS A LES ZONES AMB SERVEIS
EXISTENTS, FINS A 4 M DE FONDÀRIA, EN
QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY (EXCEPTE
ROCA), MESURAT SOBRE PERFIL. CÀRREGA I
TRANSPORT DEL SOBRANT DE TERRES A
L'ABOCADOR INCLOSES TAXES

1,600      x 18,90998 = 30,25597

GG22001 U REG MANUAL DE L'ARBRAT, PALMÀCIES I
CONÍFERES AMB CUBA.

1,000      x 2,75427 = 2,75427

ED5A5700 m Drenatge amb tub circular perforat de polietilè d'alta
densitat de 65 mm de diàmetre

3,000      x 3,39669 = 10,19007

FR81U00A UT SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE TRES
ASPRATGES DE RTI SEGONS NTJ 06R, DE
SECCIÓ CIRCULAR , DE 8CM DE DIÀMETRE I 2M
DE LLARGÀRIA, CLAVATS 50 CM DE MANERA
MANUAL AMB CLAVADOR D'ASPRATGE I
POSTERIOR COL·LOCACIÓ DE TRAVESSER DE
FUSTA PER UNIR ELS TRES ASPRES AMB
CARGOLS I LLIGAM DE GOMA O CAUTXÚ DE
ASPRE A COLL D'ARBRE (3UT)

1,000      x 31,27200 = 31,27200
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E225AJ7Z m2 Estesa de 10cm de graves al fons del clot de
plantació per a drenatge, de pedra calcària

1,700      x 3,96636 = 6,74281

FR61234Y u Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o
contenidor, de 18 a 25 cm de perímetre de tronc a 1
m d'alçària (a partir del coll de l'arrel) i primer reg.
Sense excavació del clot.

1,000      x 13,01240 = 13,01240

Subtotal: 117,79926 117,79926

COST DIRECTE 117,79926
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 3,53398

COST EXECUCIÓ MATERIAL 121,33324

FR612Z2C U PLANTACIÓ D'ARBRE AMB PA DE TERRA O
CONTENIDOR DE 18 A 25CM DE PERIMETRE DE
TRONC EN ESCOCELLCIRCULAR DE 2M DE
DIÀMETRE I CLOT DE PLANTACIÓ DE 3M2 X
100CM AMB MITJANS MECÀNICS, REBLERT DEL
CLOT AMB SUBSTITICIÓ PARCIAL DEL 40% DE
TERRA DE L'EXCAVACIÓ PER SORRA RENTADA I
COMPOST (70%-30%), REBLERT DEL FONS DEL
CLOT AMB 10CM DE GRAVA CALCÀRIA.
S'INCLOU DRENATGE AMB TUB CIRCULAR
PERFORAT DE POLIETILÈ D'ALTA DENSITAT DE
65MM DE DIÀMETRE; ASPRATGE TRIPLE DE
SECCIÓ CIRCULAR DE 8CM DE DIÀMETRE I 2M
DE LLARGÀRIA, CLAVATS 50CM DE MANERA
MANUAL AMB CLAVADOR D'ASPRATGE I
POSTERIOR COL·LOCACIÓ DE TRAVESSER DE
FUSTA PER UNIR ELS TRES ASPRES AMB
CARGOLS I LLIGAM DE GOMA O CAUTXÚ DE
ASPRE A COLL D'ARBRE (3UT); PRIMER REG
MANUAL I CÀRREGA DE LES TERRES
SOBRANTS A CAMIÓ. TAXES INCLOSES.

Rend.: 1,000 171,89 €

Unitats Preu Parcial Import

Partides d'obra

FR61234Y u Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o
contenidor, de 18 a 25 cm de perímetre de tronc a 1
m d'alçària (a partir del coll de l'arrel) i primer reg.
Sense excavació del clot.

1,000      x 13,01240 = 13,01240

GG22001 U REG MANUAL DE L'ARBRAT, PALMÀCIES I
CONÍFERES AMB CUBA.

1,000      x 2,75427 = 2,75427

E225AJ7Z m2 Estesa de 10cm de graves al fons del clot de
plantació per a drenatge, de pedra calcària

2,000      x 3,96636 = 7,93272

FR81U00A UT SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE TRES
ASPRATGES DE RTI SEGONS NTJ 06R, DE
SECCIÓ CIRCULAR , DE 8CM DE DIÀMETRE I 2M
DE LLARGÀRIA, CLAVATS 50 CM DE MANERA
MANUAL AMB CLAVADOR D'ASPRATGE I
POSTERIOR COL·LOCACIÓ DE TRAVESSER DE
FUSTA PER UNIR ELS TRES ASPRES AMB
CARGOLS I LLIGAM DE GOMA O CAUTXÚ DE
ASPRE A COLL D'ARBRE (3UT)

1,000      x 31,27200 = 31,27200

ED5A5700 m Drenatge amb tub circular perforat de polietilè d'alta
densitat de 65 mm de diàmetre

4,000      x 3,39669 = 13,58676
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FR3PUTEZ M3 APORTACIÓ I INCORPORACIÓ EN EL SOL
EXISTENT DE BARREJA DE SORRA I COMPOST
PER A PLANTACIÓ D'ARBRAT O ARBUSTIVA.
INCLÓS TRANSPORT

1,080      x 38,51592 = 41,59719

F222U20A M3 EXCAVACIÓ DE RASA, AMB MITJANS MECÀNICS
I/O MANUALS A LES ZONES AMB SERVEIS
EXISTENTS, FINS A 4 M DE FONDÀRIA, EN
QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY (EXCEPTE
ROCA), MESURAT SOBRE PERFIL. CÀRREGA I
TRANSPORT DEL SOBRANT DE TERRES A
L'ABOCADOR INCLOSES TAXES

3,000      x 18,90998 = 56,72994

Subtotal: 166,88528 166,88528

COST DIRECTE 166,88528
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 5,00656

COST EXECUCIÓ MATERIAL 171,89184

FR612Z2QP-60 U PLANTACIÓ D'ARBRE AMB PA DE TERRA O
CONTENIDOR DE 18 A 25CM DE PERIMETRE DE
TRONC EN ESCOCELL DE 2X2M I CLOT DE
PLANTACIÓ DE 185X185X100CM AMB MITJANS
MECÀNICS, REBLERT DEL CLOT AMB
SUBSTITICIÓ PARCIAL DEL 40% DE TERRA DE
L'EXCAVACIÓ PER SORRA RENTADA I COMPOST
(70%-30%), REBLERT DEL FONS DEL CLOT AMB
10CM DE GRAVA CALCÀRIA.
S'INCLOU DRENATGE AMB TUB CIRCULAR
PERFORAT DE POLIETILÈ D'ALTA DENSITAT DE
65MM DE DIÀMETRE; ASPRATGE TRIPLE DE
SECCIÓ CIRCULAR DE 8CM DE DIÀMETRE I 2.5M
DE LLARGÀRIA, CLAVATS 50CM DE MANERA
MANUAL AMB CLAVADOR D'ASPRATGE I
POSTERIOR COL·LOCACIÓ DE TRAVESSER DE
FUSTA PER UNIR ELS TRES ASPRES AMB
CARGOLS I LLIGAM DE GOMA O CAUTXÚ DE
ASPRE A COLL D'ARBRE (3UT); PRIMER REG
MANUAL I CÀRREGA DE LES TERRES
SOBRANTS A CAMIÓ. TAXES INCLOSES.

Rend.: 1,000 188,41 €

Unitats Preu Parcial Import

Partides d'obra

E225AJ7Z m2 Estesa de 10cm de graves al fons del clot de
plantació per a drenatge, de pedra calcària

3,423      x 3,96636 = 13,57685

FR3PUTEZ M3 APORTACIÓ I INCORPORACIÓ EN EL SOL
EXISTENT DE BARREJA DE SORRA I COMPOST
PER A PLANTACIÓ D'ARBRAT O ARBUSTIVA.
INCLÓS TRANSPORT

1,232      x 38,51592 = 47,45161

FR61234Y u Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o
contenidor, de 18 a 25 cm de perímetre de tronc a 1
m d'alçària (a partir del coll de l'arrel) i primer reg.
Sense excavació del clot.

1,000      x 13,01240 = 13,01240

GG22001 U REG MANUAL DE L'ARBRAT, PALMÀCIES I
CONÍFERES AMB CUBA.

1,000      x 2,75427 = 2,75427

FR81U00A UT SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE TRES
ASPRATGES DE RTI SEGONS NTJ 06R, DE
SECCIÓ CIRCULAR , DE 8CM DE DIÀMETRE I 2M

1,000      x 31,27200 = 31,27200
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DE LLARGÀRIA, CLAVATS 50 CM DE MANERA
MANUAL AMB CLAVADOR D'ASPRATGE I
POSTERIOR COL·LOCACIÓ DE TRAVESSER DE
FUSTA PER UNIR ELS TRES ASPRES AMB
CARGOLS I LLIGAM DE GOMA O CAUTXÚ DE
ASPRE A COLL D'ARBRE (3UT)

ED5A5700 m Drenatge amb tub circular perforat de polietilè d'alta
densitat de 65 mm de diàmetre

4,000      x 3,39669 = 13,58676

F222U20A M3 EXCAVACIÓ DE RASA, AMB MITJANS MECÀNICS
I/O MANUALS A LES ZONES AMB SERVEIS
EXISTENTS, FINS A 4 M DE FONDÀRIA, EN
QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY (EXCEPTE
ROCA), MESURAT SOBRE PERFIL. CÀRREGA I
TRANSPORT DEL SOBRANT DE TERRES A
L'ABOCADOR INCLOSES TAXES

3,240      x 18,90998 = 61,26834

Subtotal: 182,92223 182,92223

COST DIRECTE 182,92223
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 5,48767

COST EXECUCIÓ MATERIAL 188,40990

FR612Z2R U PLANTACIÓ D'ARBRE AMB PA DE TERRA O
CONTENIDOR DE 18 A 25CM DE PERIMETRE DE
TRONC EN ESCOCELL DE 2.2X1.2M I CLOT DE
PLANTACIÓ DE 200X100X100CM AMB MITJANS
MECÀNICS, REBLERT DEL CLOT AMB
SUBSTITICIÓ PARCIAL DEL 40% DE TERRA DE
L'EXCAVACIÓ PER SORRA RENTADA I COMPOST
(70%-30%), REBLERT DEL FONS DEL CLOT AMB
10CM DE GRAVA CALCÀRIA.
S'INCLOU DRENATGE AMB TUB CIRCULAR
PERFORAT DE POLIETILÈ D'ALTA DENSITAT DE
65MM DE DIÀMETRE; ASPRATGE TRIPLE DE
SECCIÓ CIRCULAR DE 8CM DE DIÀMETRE I 2M
DE LLARGÀRIA, CLAVATS 50CM DE MANERA
MANUAL AMB CLAVADOR D'ASPRATGE I
POSTERIOR COL·LOCACIÓ DE TRAVESSER DE
FUSTA PER UNIR ELS TRES ASPRES AMB
CARGOLS I LLIGAM DE GOMA O CAUTXÚ DE
ASPRE A COLL D'ARBRE (3UT); PRIMER REG
MANUAL I CÀRREGA DE LES TERRES
SOBRANTS A CAMIÓ. TAXES INCLOSES.

Rend.: 1,000 138,13 €

Unitats Preu Parcial Import

Partides d'obra

F222U20A M3 EXCAVACIÓ DE RASA, AMB MITJANS MECÀNICS
I/O MANUALS A LES ZONES AMB SERVEIS
EXISTENTS, FINS A 4 M DE FONDÀRIA, EN
QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY (EXCEPTE
ROCA), MESURAT SOBRE PERFIL. CÀRREGA I
TRANSPORT DEL SOBRANT DE TERRES A
L'ABOCADOR INCLOSES TAXES

2,000      x 18,90998 = 37,81996

FR3PUTEZ M3 APORTACIÓ I INCORPORACIÓ EN EL SOL
EXISTENT DE BARREJA DE SORRA I COMPOST
PER A PLANTACIÓ D'ARBRAT O ARBUSTIVA.
INCLÓS TRANSPORT

0,720      x 38,51592 = 27,73146

FR61234Y u Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o
contenidor, de 18 a 25 cm de perímetre de tronc a 1
m d'alçària (a partir del coll de l'arrel) i primer reg.

1,000      x 13,01240 = 13,01240
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Sense excavació del clot.

GG22001 U REG MANUAL DE L'ARBRAT, PALMÀCIES I
CONÍFERES AMB CUBA.

1,000      x 2,75427 = 2,75427

E225AJ7Z m2 Estesa de 10cm de graves al fons del clot de
plantació per a drenatge, de pedra calcària

2,000      x 3,96636 = 7,93272

FR81U00A UT SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE TRES
ASPRATGES DE RTI SEGONS NTJ 06R, DE
SECCIÓ CIRCULAR , DE 8CM DE DIÀMETRE I 2M
DE LLARGÀRIA, CLAVATS 50 CM DE MANERA
MANUAL AMB CLAVADOR D'ASPRATGE I
POSTERIOR COL·LOCACIÓ DE TRAVESSER DE
FUSTA PER UNIR ELS TRES ASPRES AMB
CARGOLS I LLIGAM DE GOMA O CAUTXÚ DE
ASPRE A COLL D'ARBRE (3UT)

1,000      x 31,27200 = 31,27200

ED5A5700 m Drenatge amb tub circular perforat de polietilè d'alta
densitat de 65 mm de diàmetre

4,000      x 3,39669 = 13,58676

Subtotal: 134,10957 134,10957

COST DIRECTE 134,10957
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 4,02329

COST EXECUCIÓ MATERIAL 138,13286

FR612Z3RP-61 U PLANTACIÓ D'ARBRE AMB PA DE TERRA O
CONTENIDOR DE 18 A 25CM DE PERIMETRE DE
TRONC EN ESCOCELL DE 3X2M I CLOT DE
PLANTACIÓ DE 285X185X100CM AMB MITJANS
MECÀNICS, REBLERT DEL CLOT AMB
SUBSTITICIÓ PARCIAL DEL 40% DE TERRA DE
L'EXCAVACIÓ PER SORRA RENTADA I COMPOST
(70%-30%), REBLERT DEL FONS DEL CLOT AMB
10CM DE GRAVA CALCÀRIA.
S'INCLOU DRENATGE AMB TUB CIRCULAR
PERFORAT DE POLIETILÈ D'ALTA DENSITAT DE
65MM DE DIÀMETRE; ASPRATGE TRIPLE DE
SECCIÓ CIRCULAR DE 8CM DE DIÀMETRE I 2.5M
DE LLARGÀRIA, CLAVATS 50CM DE MANERA
MANUAL AMB CLAVADOR D'ASPRATGE I
POSTERIOR COL·LOCACIÓ DE TRAVESSER DE
FUSTA PER UNIR ELS TRES ASPRES AMB
CARGOLS I LLIGAM DE GOMA O CAUTXÚ DE
ASPRE A COLL D'ARBRE (3UT); PRIMER REG
MANUAL I CÀRREGA DE LES TERRES
SOBRANTS A CAMIÓ. TAXES INCLOSES.

Rend.: 1,000 257,44 €

Unitats Preu Parcial Import

Partides d'obra

GG22001 U REG MANUAL DE L'ARBRAT, PALMÀCIES I
CONÍFERES AMB CUBA.

1,000      x 2,75427 = 2,75427

F222U20A M3 EXCAVACIÓ DE RASA, AMB MITJANS MECÀNICS
I/O MANUALS A LES ZONES AMB SERVEIS
EXISTENTS, FINS A 4 M DE FONDÀRIA, EN
QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY (EXCEPTE
ROCA), MESURAT SOBRE PERFIL. CÀRREGA I

5,040      x 18,90998 = 95,30630
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PARTIDES D'OBRA

TRANSPORT DEL SOBRANT DE TERRES A
L'ABOCADOR INCLOSES TAXES

ED5A5700 m Drenatge amb tub circular perforat de polietilè d'alta
densitat de 65 mm de diàmetre

4,000      x 3,39669 = 13,58676

E225AJ7Z m2 Estesa de 10cm de graves al fons del clot de
plantació per a drenatge, de pedra calcària

5,270      x 3,96636 = 20,90272

FR3PUTEZ M3 APORTACIÓ I INCORPORACIÓ EN EL SOL
EXISTENT DE BARREJA DE SORRA I COMPOST
PER A PLANTACIÓ D'ARBRAT O ARBUSTIVA.
INCLÓS TRANSPORT

1,898      x 38,51592 = 73,10322

FR61234Y u Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o
contenidor, de 18 a 25 cm de perímetre de tronc a 1
m d'alçària (a partir del coll de l'arrel) i primer reg.
Sense excavació del clot.

1,000      x 13,01240 = 13,01240

FR81U00A UT SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE TRES
ASPRATGES DE RTI SEGONS NTJ 06R, DE
SECCIÓ CIRCULAR , DE 8CM DE DIÀMETRE I 2M
DE LLARGÀRIA, CLAVATS 50 CM DE MANERA
MANUAL AMB CLAVADOR D'ASPRATGE I
POSTERIOR COL·LOCACIÓ DE TRAVESSER DE
FUSTA PER UNIR ELS TRES ASPRES AMB
CARGOLS I LLIGAM DE GOMA O CAUTXÚ DE
ASPRE A COLL D'ARBRE (3UT)

1,000      x 31,27200 = 31,27200

Subtotal: 249,93767 249,93767

COST DIRECTE 249,93767
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 7,49813

COST EXECUCIÓ MATERIAL 257,43580

FR612ZP1P-62 U PLANTACIÓ D'ARBRE AMB PA DE TERRA O
CONTENIDOR DE 18 A 25CM DE PERIMETRE DE
TRONC EN ESPAI VERD I CLOT DE PLANTACIÓ
DE 100X100X100CM AMB MITJANS MECÀNICS,
REBLERT DEL CLOT AMB SUBSTITICIÓ PARCIAL
DEL 40% DE TERRA DE L'EXCAVACIÓ PER
SORRA RENTADA I COMPOST (70%-30%).
REBLERT DEL FONS DEL CLOT AMB 10CM DE
GRAVA CALCÀRIA.
S'INCLOU DRENATGE AMB TUB CIRCULAR
PERFORAT DE POLIETILÈ D'ALTA DENSITAT DE
65MM DE DIÀMETRE; ASPRATGE TRIPLE DE
SECCIÓ CIRCULAR DE 8CM DE DIÀMETRE I 2.5M
DE LLARGÀRIA, CLAVATS 50CM DE MANERA
MANUAL AMB CLAVADOR D'ASPRATGE I
POSTERIOR COL·LOCACIÓ DE TRAVESSER DE
FUSTA PER UNIR ELS TRES ASPRES AMB
CARGOLS I LLIGAM DE GOMA O CAUTXÚ DE
ASPRE A COLL D'ARBRE (3UT); PRIMER REG
MANUAL I CÀRREGA DE LES TERRES
SOBRANTS A CAMIÓ. TAXES INCLOSES.

Rend.: 1,000 94,88 €

Unitats Preu Parcial Import

Partides d'obra

FR3PUTEZ M3 APORTACIÓ I INCORPORACIÓ EN EL SOL
EXISTENT DE BARREJA DE SORRA I COMPOST
PER A PLANTACIÓ D'ARBRAT O ARBUSTIVA.
INCLÓS TRANSPORT

0,400      x 38,51592 = 15,40637
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PARTIDES D'OBRA

F222U20A M3 EXCAVACIÓ DE RASA, AMB MITJANS MECÀNICS
I/O MANUALS A LES ZONES AMB SERVEIS
EXISTENTS, FINS A 4 M DE FONDÀRIA, EN
QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY (EXCEPTE
ROCA), MESURAT SOBRE PERFIL. CÀRREGA I
TRANSPORT DEL SOBRANT DE TERRES A
L'ABOCADOR INCLOSES TAXES

1,000      x 18,90998 = 18,90998

FR61234Y u Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o
contenidor, de 18 a 25 cm de perímetre de tronc a 1
m d'alçària (a partir del coll de l'arrel) i primer reg.
Sense excavació del clot.

1,000      x 13,01240 = 13,01240

GG22001 U REG MANUAL DE L'ARBRAT, PALMÀCIES I
CONÍFERES AMB CUBA.

1,000      x 2,75427 = 2,75427

E225AJ7Z m2 Estesa de 10cm de graves al fons del clot de
plantació per a drenatge, de pedra calcària

1,000      x 3,96636 = 3,96636

FR81U00A UT SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE TRES
ASPRATGES DE RTI SEGONS NTJ 06R, DE
SECCIÓ CIRCULAR , DE 8CM DE DIÀMETRE I 2M
DE LLARGÀRIA, CLAVATS 50 CM DE MANERA
MANUAL AMB CLAVADOR D'ASPRATGE I
POSTERIOR COL·LOCACIÓ DE TRAVESSER DE
FUSTA PER UNIR ELS TRES ASPRES AMB
CARGOLS I LLIGAM DE GOMA O CAUTXÚ DE
ASPRE A COLL D'ARBRE (3UT)

1,000      x 31,27200 = 31,27200

ED5A5700 m Drenatge amb tub circular perforat de polietilè d'alta
densitat de 65 mm de diàmetre

2,000      x 3,39669 = 6,79338

Subtotal: 92,11476 92,11476

COST DIRECTE 92,11476
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 2,76344

COST EXECUCIÓ MATERIAL 94,87820

FR612ZP2P-63 U PLANTACIÓ D'ARBRE AMB PA DE TERRA O
CONTENIDOR DE 18 A 25CM DE PERIMETRE DE
TRONC EN ESPAI VERD I CLOT DE PLANTACIÓ
DE 200X200X100CM AMB MITJANS MECÀNICS,
REBLERT DEL CLOT AMB SUBSTITICIÓ PARCIAL
DEL 40% DE TERRA DE L'EXCAVACIÓ PER
SORRA RENTADA I COMPOST (70%-30%).
REBLERT DEL FONS DEL CLOT AMB 10CM DE
GRAVA CALCÀRIA.
S'INCLOU DRENATGE AMB TUB CIRCULAR
PERFORAT DE POLIETILÈ D'ALTA DENSITAT DE
65MM DE DIÀMETRE; ASPRATGE TRIPLE DE
SECCIÓ CIRCULAR DE 8CM DE DIÀMETRE I 2.5M
DE LLARGÀRIA, CLAVATS 50CM DE MANERA
MANUAL AMB CLAVADOR D'ASPRATGE I
POSTERIOR COL·LOCACIÓ DE TRAVESSER DE
FUSTA PER UNIR ELS TRES ASPRES AMB
CARGOLS I LLIGAM DE GOMA O CAUTXÚ DE
ASPRE A COLL D'ARBRE (3UT); PRIMER REG
MANUAL I CÀRREGA DE LES TERRES
SOBRANTS A CAMIÓ. TAXES INCLOSES.

Rend.: 1,000 216,67 €

Unitats Preu Parcial Import
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PARTIDES D'OBRA

Partides d'obra

E225AJ7Z m2 Estesa de 10cm de graves al fons del clot de
plantació per a drenatge, de pedra calcària

4,000      x 3,96636 = 15,86544

GG22001 U REG MANUAL DE L'ARBRAT, PALMÀCIES I
CONÍFERES AMB CUBA.

1,000      x 2,75427 = 2,75427

FR81U00A UT SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE TRES
ASPRATGES DE RTI SEGONS NTJ 06R, DE
SECCIÓ CIRCULAR , DE 8CM DE DIÀMETRE I 2M
DE LLARGÀRIA, CLAVATS 50 CM DE MANERA
MANUAL AMB CLAVADOR D'ASPRATGE I
POSTERIOR COL·LOCACIÓ DE TRAVESSER DE
FUSTA PER UNIR ELS TRES ASPRES AMB
CARGOLS I LLIGAM DE GOMA O CAUTXÚ DE
ASPRE A COLL D'ARBRE (3UT)

1,000      x 31,27200 = 31,27200

ED5A5700 m Drenatge amb tub circular perforat de polietilè d'alta
densitat de 65 mm de diàmetre

3,000      x 3,39669 = 10,19007

FR3PUTEZ M3 APORTACIÓ I INCORPORACIÓ EN EL SOL
EXISTENT DE BARREJA DE SORRA I COMPOST
PER A PLANTACIÓ D'ARBRAT O ARBUSTIVA.
INCLÓS TRANSPORT

1,600      x 38,51592 = 61,62547

F222U20A M3 EXCAVACIÓ DE RASA, AMB MITJANS MECÀNICS
I/O MANUALS A LES ZONES AMB SERVEIS
EXISTENTS, FINS A 4 M DE FONDÀRIA, EN
QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY (EXCEPTE
ROCA), MESURAT SOBRE PERFIL. CÀRREGA I
TRANSPORT DEL SOBRANT DE TERRES A
L'ABOCADOR INCLOSES TAXES

4,000      x 18,90998 = 75,63992

FR61234Y u Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o
contenidor, de 18 a 25 cm de perímetre de tronc a 1
m d'alçària (a partir del coll de l'arrel) i primer reg.
Sense excavació del clot.

1,000      x 13,01240 = 13,01240

Subtotal: 210,35957 210,35957

COST DIRECTE 210,35957
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 6,31079

COST EXECUCIÓ MATERIAL 216,67036

FR612ZP3P-64 U PLANTACIÓ D'ARBRE AMB PA DE TERRA O
CONTENIDOR DE 18 A 25CM DE PERIMETRE DE
TRONC EN ESPAI VERD I CLOT DE PLANTACIÓ
DE 150X150X100CM AMB MITJANS MECÀNICS,
REBLERT DEL CLOT AMB SUBSTITICIÓ PARCIAL
DEL 40% DE TERRA DE L'EXCAVACIÓ PER
SORRA RENTADA I COMPOST (70%-30%).
REBLERT DEL FONS DEL CLOT AMB 10CM DE
GRAVA CALCÀRIA.
S'INCLOU DRENATGE AMB TUB CIRCULAR
PERFORAT DE POLIETILÈ D'ALTA DENSITAT DE
65MM DE DIÀMETRE; ASPRATGE TRIPLE DE
SECCIÓ CIRCULAR DE 8CM DE DIÀMETRE I 2.5M
DE LLARGÀRIA, CLAVATS 50CM DE MANERA
MANUAL AMB CLAVADOR D'ASPRATGE I
POSTERIOR COL·LOCACIÓ DE TRAVESSER DE
FUSTA PER UNIR ELS TRES ASPRES AMB
CARGOLS I LLIGAM DE GOMA O CAUTXÚ DE
ASPRE A COLL D'ARBRE (3UT); PRIMER REG

Rend.: 1,000 147,67 €
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PARTIDES D'OBRA

MANUAL I CÀRREGA DE LES TERRES
SOBRANTS A CAMIÓ. TAXES INCLOSES.

Unitats Preu Parcial Import

Partides d'obra

E225AJ7Z m2 Estesa de 10cm de graves al fons del clot de
plantació per a drenatge, de pedra calcària

2,250      x 3,96636 = 8,92431

GG22001 U REG MANUAL DE L'ARBRAT, PALMÀCIES I
CONÍFERES AMB CUBA.

1,000      x 2,75427 = 2,75427

FR81U00A UT SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE TRES
ASPRATGES DE RTI SEGONS NTJ 06R, DE
SECCIÓ CIRCULAR , DE 8CM DE DIÀMETRE I 2M
DE LLARGÀRIA, CLAVATS 50 CM DE MANERA
MANUAL AMB CLAVADOR D'ASPRATGE I
POSTERIOR COL·LOCACIÓ DE TRAVESSER DE
FUSTA PER UNIR ELS TRES ASPRES AMB
CARGOLS I LLIGAM DE GOMA O CAUTXÚ DE
ASPRE A COLL D'ARBRE (3UT)

1,000      x 31,27200 = 31,27200

ED5A5700 m Drenatge amb tub circular perforat de polietilè d'alta
densitat de 65 mm de diàmetre

3,000      x 3,39669 = 10,19007

FR3PUTEZ M3 APORTACIÓ I INCORPORACIÓ EN EL SOL
EXISTENT DE BARREJA DE SORRA I COMPOST
PER A PLANTACIÓ D'ARBRAT O ARBUSTIVA.
INCLÓS TRANSPORT

0,900      x 38,51592 = 34,66433

F222U20A M3 EXCAVACIÓ DE RASA, AMB MITJANS MECÀNICS
I/O MANUALS A LES ZONES AMB SERVEIS
EXISTENTS, FINS A 4 M DE FONDÀRIA, EN
QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY (EXCEPTE
ROCA), MESURAT SOBRE PERFIL. CÀRREGA I
TRANSPORT DEL SOBRANT DE TERRES A
L'ABOCADOR INCLOSES TAXES

2,250      x 18,90998 = 42,54746

FR61234Y u Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o
contenidor, de 18 a 25 cm de perímetre de tronc a 1
m d'alçària (a partir del coll de l'arrel) i primer reg.
Sense excavació del clot.

1,000      x 13,01240 = 13,01240

Subtotal: 143,36484 143,36484

COST DIRECTE 143,36484
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 4,30095

COST EXECUCIÓ MATERIAL 147,66579

FR612ZP5 U PLANTACIÓ D'ARBRE AMB PA DE TERRA O
CONTENIDOR DE 18 A 25CM DE PERIMETRE DE
TRONC EN ESPAI VERD I CLOT DE PLANTACIÓ
DE 100X100X100CM AMB MITJANS MECÀNICS,
REBLERT DEL CLOT AMB SUBSTITICIÓ PARCIAL
DEL 40% DE TERRA DE L'EXCAVACIÓ PER
SORRA RENTADA I COMPOST (70%-30%).
REBLERT DEL FONS DEL CLOT AMB 10CM DE

Rend.: 1,000 147,67 €
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PARTIDES D'OBRA

GRAVA CALCÀRIA.
S'INCLOU DRENATGE AMB TUB CIRCULAR
PERFORAT DE POLIETILÈ D'ALTA DENSITAT DE
65MM DE DIÀMETRE; ASPRATGE TRIPLE DE
SECCIÓ CIRCULAR DE 8CM DE DIÀMETRE I 2M
DE LLARGÀRIA, CLAVATS 50CM DE MANERA
MANUAL AMB CLAVADOR D'ASPRATGE I
POSTERIOR COL·LOCACIÓ DE TRAVESSER DE
FUSTA PER UNIR ELS TRES ASPRES AMB
CARGOLS I LLIGAM DE GOMA O CAUTXÚ DE
ASPRE A COLL D'ARBRE (3UT); PRIMER REG
MANUAL I CÀRREGA DE LES TERRES
SOBRANTS A CAMIÓ. TAXES INCLOSES.

Unitats Preu Parcial Import

Partides d'obra

GG22001 U REG MANUAL DE L'ARBRAT, PALMÀCIES I
CONÍFERES AMB CUBA.

1,000      x 2,75427 = 2,75427

E225AJ7Z m2 Estesa de 10cm de graves al fons del clot de
plantació per a drenatge, de pedra calcària

2,250      x 3,96636 = 8,92431

FR81U00A UT SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE TRES
ASPRATGES DE RTI SEGONS NTJ 06R, DE
SECCIÓ CIRCULAR , DE 8CM DE DIÀMETRE I 2M
DE LLARGÀRIA, CLAVATS 50 CM DE MANERA
MANUAL AMB CLAVADOR D'ASPRATGE I
POSTERIOR COL·LOCACIÓ DE TRAVESSER DE
FUSTA PER UNIR ELS TRES ASPRES AMB
CARGOLS I LLIGAM DE GOMA O CAUTXÚ DE
ASPRE A COLL D'ARBRE (3UT)

1,000      x 31,27200 = 31,27200

ED5A5700 m Drenatge amb tub circular perforat de polietilè d'alta
densitat de 65 mm de diàmetre

3,000      x 3,39669 = 10,19007

FR3PUTEZ M3 APORTACIÓ I INCORPORACIÓ EN EL SOL
EXISTENT DE BARREJA DE SORRA I COMPOST
PER A PLANTACIÓ D'ARBRAT O ARBUSTIVA.
INCLÓS TRANSPORT

0,900      x 38,51592 = 34,66433

F222U20A M3 EXCAVACIÓ DE RASA, AMB MITJANS MECÀNICS
I/O MANUALS A LES ZONES AMB SERVEIS
EXISTENTS, FINS A 4 M DE FONDÀRIA, EN
QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY (EXCEPTE
ROCA), MESURAT SOBRE PERFIL. CÀRREGA I
TRANSPORT DEL SOBRANT DE TERRES A
L'ABOCADOR INCLOSES TAXES

2,250      x 18,90998 = 42,54746

FR61234Y u Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o
contenidor, de 18 a 25 cm de perímetre de tronc a 1
m d'alçària (a partir del coll de l'arrel) i primer reg.
Sense excavació del clot.

1,000      x 13,01240 = 13,01240

Subtotal: 143,36484 143,36484
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PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE 143,36484
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 4,30095

COST EXECUCIÓ MATERIAL 147,66579

FR612ZSEP-65 U PLANTACIÓ D'ARBRE AMB PA DE TERRA O
CONTENIDOR DE 18 A 25CM DE PERIMETRE DE
TRONC EN SÒL ESTRUCTURAL AMB CLOT DE
PLANTACIÓ DE 180X180X80CM AMB MITJANS
MECÀNICS, REBLERT DEL 100% AMB SORRA
RENTADA I COMPOST (70%-30%).
S'INCLOU DRENATGE AMB TUB CIRCULAR
PERFORAT DE POLIETILÈ D'ALTA DENSITAT DE
65MM DE DIÀMETRE; ASPRATGE TRIPLE DE
SECCIÓ CIRCULAR DE 8CM DE DIÀMETRE I 2.5M
DE LLARGÀRIA, CLAVATS 50CM DE MANERA
MANUAL AMB CLAVADOR D'ASPRATGE I
POSTERIOR COL·LOCACIÓ DE TRAVESSER DE
FUSTA PER UNIR ELS TRES ASPRES AMB
CARGOLS I LLIGAM DE GOMA O CAUTXÚ DE
ASPRE A COLL D'ARBRE (3UT); PRIMER REG
MANUAL I CÀRREGA DE LES TERRES
SOBRANTS A CAMIÓ. TAXES INCLOSES.

Rend.: 1,000 212,26 €

Unitats Preu Parcial Import

Partides d'obra

FR61234Y u Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o
contenidor, de 18 a 25 cm de perímetre de tronc a 1
m d'alçària (a partir del coll de l'arrel) i primer reg.
Sense excavació del clot.

1,000      x 13,01240 = 13,01240

GG22001 U REG MANUAL DE L'ARBRAT, PALMÀCIES I
CONÍFERES AMB CUBA.

1,000      x 2,75427 = 2,75427

FR81U00A UT SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE TRES
ASPRATGES DE RTI SEGONS NTJ 06R, DE
SECCIÓ CIRCULAR , DE 8CM DE DIÀMETRE I 2M
DE LLARGÀRIA, CLAVATS 50 CM DE MANERA
MANUAL AMB CLAVADOR D'ASPRATGE I
POSTERIOR COL·LOCACIÓ DE TRAVESSER DE
FUSTA PER UNIR ELS TRES ASPRES AMB
CARGOLS I LLIGAM DE GOMA O CAUTXÚ DE
ASPRE A COLL D'ARBRE (3UT)

1,000      x 31,27200 = 31,27200

ED5A5700 m Drenatge amb tub circular perforat de polietilè d'alta
densitat de 65 mm de diàmetre

3,000      x 3,39669 = 10,19007

F222U20A M3 EXCAVACIÓ DE RASA, AMB MITJANS MECÀNICS
I/O MANUALS A LES ZONES AMB SERVEIS
EXISTENTS, FINS A 4 M DE FONDÀRIA, EN
QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY (EXCEPTE
ROCA), MESURAT SOBRE PERFIL. CÀRREGA I
TRANSPORT DEL SOBRANT DE TERRES A
L'ABOCADOR INCLOSES TAXES

2,592      x 18,90998 = 49,01467

FR3PUTEZ M3 APORTACIÓ I INCORPORACIÓ EN EL SOL
EXISTENT DE BARREJA DE SORRA I COMPOST
PER A PLANTACIÓ D'ARBRAT O ARBUSTIVA.
INCLÓS TRANSPORT

2,592      x 38,51592 = 99,83326

Subtotal: 206,07667 206,07667
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PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE 206,07667
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 6,18230

COST EXECUCIÓ MATERIAL 212,25897

FR7112PF m2 Sembra de barreja de llavors per a pradera florida
tipus mixta amb addició d'espècies arbustives i/o de
flor segons NTJ 07N, amb mitjans manuals, en un
pendent < 30 %, superfície < 500 m2, incloent el
corronat posterior

Rend.: 1,000 1,91 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013P000 H AJUDANT DE JARDINER 0,027 /R x 23,91000 = 0,64557

A012P000 h Oficial 1a jardiner 0,029 /R x 22,89000 = 0,66381

Subtotal: 1,30938 1,30938

Materials

BR4U1JPF kg Barreja de llavors per a pradera florida tipus mixta
amb addició d'espècies arbustives i/o de flor, segons
NTJ 07N

0,033      x 16,00000 = 0,52800

Subtotal: 0,52800 0,52800

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01964

COST DIRECTE 1,85702
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,05571

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,91273

FR71U10GP-66 M2 SEMBRA DE GESPA, MESCLA DE LLAVORS
RESISTENTS I TRAPITJABLES, INCLÒS EL
COBRIMENT DE LA LLAVOR I PASSADA DE
CORRÓ I 3 SEGADES.

Rend.: 1,000 1,69 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013P000 H AJUDANT DE JARDINER 0,030 /R x 23,91000 = 0,71730

A012P000 h Oficial 1a jardiner 0,030 /R x 22,89000 = 0,68670

Subtotal: 1,40400 1,40400

Materials

BR4UU100 KG MESCLA DE LLAVORS PER A GESPA (MESCLA
UMBRIA).

0,040      x 5,93000 = 0,23720

Subtotal: 0,23720 0,23720

COST DIRECTE 1,64120
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,04924

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,69044
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FR81U002P-67 M2 SUBMNISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE MALLA
ANTIHERBES EN PARTERRES DE JARDÍ SEC I
JARDÍ D'OMBRA AMB MALLA ANTIHERBES DE
125 GR TERMOSOLDADA TIPUS DUPONT GOLD
O EQUIVALENT I FIXADA AMB GRAPES DE 6MM
AMB PUNTA I DE 13X3 AMB PUNTA A UNA PAUTA
MÍNIMA DE 3 UT/M2

Rend.: 1,000 2,83 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012P000 h Oficial 1a jardiner 0,010 /R x 22,89000 = 0,22890

A013P000 H AJUDANT DE JARDINER 0,010 /R x 23,91000 = 0,23910

Subtotal: 0,46800 0,46800

Materials

BR3PU014 M2 MALLA ANTIHERBES TERMOSOLDADA DE 125
GR TIPUS DUPONT GOLD O EQUIVALENT EN
ROTLLOS DE 2X100 M

1,100      x 1,17000 = 1,28700

BR3PU016 UT GRAPA PER FIXA MALLA ANTIHERBES DE 6MM I
DE 13X3 D'ACER GALVANITZAT I AMB PUNTA EN
BOSSES DE 1000 UTS

3,000      x 0,33000 = 0,99000

Subtotal: 2,27700 2,27700

COST DIRECTE 2,74500
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,08235

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,82735

FR81U00A UT SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE TRES
ASPRATGES DE RTI SEGONS NTJ 06R, DE
SECCIÓ CIRCULAR , DE 8CM DE DIÀMETRE I 2M
DE LLARGÀRIA, CLAVATS 50 CM DE MANERA
MANUAL AMB CLAVADOR D'ASPRATGE I
POSTERIOR COL·LOCACIÓ DE TRAVESSER DE
FUSTA PER UNIR ELS TRES ASPRES AMB
CARGOLS I LLIGAM DE GOMA O CAUTXÚ DE
ASPRE A COLL D'ARBRE (3UT)

Rend.: 1,000 32,21 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013P000 H AJUDANT DE JARDINER 0,220 /R x 23,91000 = 5,26020

A012P000 h Oficial 1a jardiner 0,220 /R x 22,89000 = 5,03580

Subtotal: 10,29600 10,29600

Materials

B0D31000 m3 Llata de fusta de pi 0,010      x 272,60000 = 2,72600

BRZ21820 u Estaca de fusta de pi tractada en autoclau, de secció
circular, de 8 cm de diàmetre i 2.5 m de llargària

3,000      x 5,37000 = 16,11000

BR3PU020 UT ABRAÇADORA REGULABLE DE GOMA O CAUTXÚ
PER A ASPRATGES

2,000      x 0,36000 = 0,72000

B0A3UZ00 U PETIT MATERIAL DE SUBJECCIÓ (CARGOLS,
VISOS, TACS...)

1,000      x 1,42000 = 1,42000

Subtotal: 20,97600 20,97600
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COST DIRECTE 31,27200
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,93816

COST EXECUCIÓ MATERIAL 32,21016

FRZUB03 ML SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE
BARRERA ANTIARRELS AMB NERVIS TIPUS
REROOT DE GREENLEAF O EQUIVALENT DE 30
CM , DE PROFUNDIDAD PER PROTEGIR I
DESVIAR LES ARRELS DE LES INSTAL·LACIONS
EXISTENTS CAP A BAIX INCLÓS SOLAPAMENT
MÍNIM DE 20CM

Rend.: 1,000 9,21 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012P000 h Oficial 1a jardiner 0,010 /R x 22,89000 = 0,22890

A013P000 H AJUDANT DE JARDINER 0,050 /R x 23,91000 = 1,19550

Subtotal: 1,42440 1,42440

Materials

BRZUUB03 ML BARRERA ANTIARRELS DE 30 CM. 1,000      x 7,50000 = 7,50000

Subtotal: 7,50000 7,50000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02137

COST DIRECTE 8,94577
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,26837

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,21414

FRZUUT00 ML SUBMNISTRAMENT DE TUB D'AIREACIÓ AL
VOLTANT DE PA DE TERRA AMB SORTIDA A
L'EXTERIOR MITJANÇANT TUB AMB TAPA DEL
TIPUS ROOTRAIN URBAN O SIMILAR

Rend.: 1,000 31,07 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013P000 H AJUDANT DE JARDINER 0,050 /R x 23,91000 = 1,19550

Subtotal: 1,19550 1,19550

Materials

BRZUUT00 ml Tub d'aireació dren amb connexio a l'exterior 1,000      x 28,95000 = 28,95000

Subtotal: 28,95000 28,95000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01793

COST DIRECTE 30,16343
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,90490

COST EXECUCIÓ MATERIAL 31,06834
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FSS1U000P-68 PA SEGURETAT I SALUT, SEGONS PRESSUPOST
ADJUNT

Rend.: 1,000 3.740,75 €

COST DIRECTE 3.631,79612
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 108,95388

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3.740,7500

________________________________________________________________________________________________________________

GG22001 U REG MANUAL DE L'ARBRAT, PALMÀCIES I
CONÍFERES AMB CUBA.

Rend.: 0,750 2,84 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013P001 H AUXILIAR JARDINER. 0,035 /R x 18,39000 = 0,85820

A012P000 h Oficial 1a jardiner 0,035 /R x 22,89000 = 1,06820

Subtotal: 1,92640 1,92640

Maquinària

CRA04 H CAMIÓ CISTERNA 3000/6000 L 0,035 /R x 17,74000 = 0,82787

Subtotal: 0,82787 0,82787

COST DIRECTE 2,75427
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,08263

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,83690

GG5020Y PA PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER
REPARACIONS DEL MUR CERÀMIC EXISTENT

Rend.: 1,000 300,00 €

COST DIRECTE 291,26214
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 8,73786

COST EXECUCIÓ MATERIAL 300,0000

________________________________________________________________________________________________________________

GG5020Z PA PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER
REPARACIONS DEL PAVIMENT EXISTENT

Rend.: 1,000 200,00 €

COST DIRECTE 194,17476
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 5,82524

COST EXECUCIÓ MATERIAL 200,0000

________________________________________________________________________________________________________________

GG502CXP-69 PA PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER CONNEXIÓ
REG A COMPTADOR I REG EXISTENT

Rend.: 1,000 100,00 €

COST DIRECTE 97,08738
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 2,91262

COST EXECUCIÓ MATERIAL 100,0000

________________________________________________________________________________________________________________
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GG502CZP-70 PA PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER
RECONFIGURACIÓ REG EXISTENT

Rend.: 1,000 100,00 €

COST DIRECTE 97,08738
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 2,91262

COST EXECUCIÓ MATERIAL 100,0000

________________________________________________________________________________________________________________

GG502XR PA PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER ACABATS
DE PALETERIA

Rend.: 1,000 200,00 €

COST DIRECTE 194,17476
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 5,82524

COST EXECUCIÓ MATERIAL 200,0000

________________________________________________________________________________________________________________

P21R0-92HNP-71 u Tala controlada d'arbre de fins a 12m d'alçària,
arrencant la soca, aplec de la brossa generada i
càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la
mateixa a planta de compostatge. Incloses taxes de
gestió de les restes.

Rend.: 1,300 103,49 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000M h Oficial 1a jardiner 0,800 /R x 30,90000 = 19,01538

A01-FEPJ h Ajudant jardiner 0,400 /R x 27,42000 = 8,43692

Subtotal: 27,45230 27,45230

Maquinària

CR11-00JS h Tractor de 73,5 kW (100 CV) de potència, amb
destoconadora

0,300 /R x 47,48000 = 10,95692

C15I-00JY h Lloguer de plataforma autopropulsada amb cistella
sobre braç articulat per a una alçària de treball de 16
m, sense operari

0,200 /R x 13,77000 = 2,11846

CRE0-00C0 h Motoserra 0,880 /R x 3,25000 = 2,20000

C152-003B h Camió grua 0,770 /R x 46,56000 = 27,57785

Subtotal: 42,85323 42,85323

Materials

B2RA-28TX t Disposició controlada en planta de compostage de
residus de troncs i soques no perillosos amb una
densitat 0,9 t/m3, procedents de poda o sega, amb
codi 20 02 01 segons la Llista Europea de Residus

0,320      x 78,00000 = 24,96000

B2RA-28U0 t Disposició controlada en planta de compostage de
residus vegetals nets no perillosos amb una densitat
0,5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 20 02
01 segons la Llista Europea de Residus

0,100      x 48,00000 = 4,80000

Subtotal: 29,76000 29,76000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,41178

COST DIRECTE 100,47731
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 3,01432

COST EXECUCIÓ MATERIAL 103,49163
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P21R1-92JR u Trituració de soca soterrada amb tractor amb braç
triturador de soques

Rend.: 1,000 48,39 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPJ h Ajudant jardiner 0,520 /R x 27,42000 = 14,25840

Subtotal: 14,25840 14,25840

Maquinària

CR12-00KC h Tractor amb braç triturador de soques de 69.9 a 94.9
kW (95 a 129CV), amb pneumàtics

0,520 /R x 62,52000 = 32,51040

Subtotal: 32,51040 32,51040

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,21388

COST DIRECTE 46,98268
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 1,40948

COST EXECUCIÓ MATERIAL 48,39216

P21R1-92JZP-72 u Trituració de soca soterrada de 60 a 100 cm de
perímetre amb tractor amb braç triturador de soques

Rend.: 1,000 48,39 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPJ h Ajudant jardiner 0,520 /R x 27,42000 = 14,25840

Subtotal: 14,25840 14,25840

Maquinària

CR12-00KC h Tractor amb braç triturador de soques de 69.9 a 94.9
kW (95 a 129CV), amb pneumàtics

0,520 /R x 62,52000 = 32,51040

Subtotal: 32,51040 32,51040

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,21388

COST DIRECTE 46,98268
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 1,40948

COST EXECUCIÓ MATERIAL 48,39216

PR411-8TAFP-73 u Subministrament d'Acer monspessulanum de
perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de
diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm
segons fórmules NTJ

Rend.: 1,000 226,69 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BR411-21W u Acer monspessulanum de perímetre de 18 a 20 cm,
amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i
profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ

1,000      x 220,09000 = 220,09000

Subtotal: 220,09000 220,09000
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COST DIRECTE 220,09000
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 6,60270

COST EXECUCIÓ MATERIAL 226,69270

PR420-8U20 u Subministrament de Celtis australisde perímetre de
18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57
cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ

Rend.: 1,000 168,50 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BR420-22C1 u Celtis australis de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa
de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat
mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ

1,000      x 163,59000 = 163,59000

Subtotal: 163,59000 163,59000

COST DIRECTE 163,59000
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 4,90770

COST EXECUCIÓ MATERIAL 168,49770

PR420-8U2ZP-74 u Subministrament de Celtis australisde perímetre de
18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57
cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ

Rend.: 1,000 168,50 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BR420-22C1 u Celtis australis de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa
de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat
mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ

1,000      x 163,59000 = 163,59000

Subtotal: 163,59000 163,59000

COST DIRECTE 163,59000
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 4,90770

COST EXECUCIÓ MATERIAL 168,49770

PR437-8UUN u Subministrament de Grevillea 'Clearview David' en
contenidor de 10 l

Rend.: 1,000 14,53 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BR436-22P6 u Grevillea 'Clearview David' en contenidor de 10 l 1,000      x 14,11000 = 14,11000

Subtotal: 14,11000 14,11000

COST DIRECTE 14,11000
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,42330

COST EXECUCIÓ MATERIAL 14,53330
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PR437-8UVLP-75 u Subministrament de Grevillea juniperina en
contenidor de 3 l

Rend.: 1,000 5,57 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BR436-22P u Grevillea juniperina en contenidor de 3 l 1,000      x 5,41000 = 5,41000

Subtotal: 5,41000 5,41000

COST DIRECTE 5,41000
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,16230

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,57230

PR43B-8V1FP-76 u Subministrament de Koelreuteria paniculata de
perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de
diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm
segons fórmules NTJ

Rend.: 1,000 121,13 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BR43A-22S6 u Koelreuteria paniculata de perímetre de 18 a 20 cm,
amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i
profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ

1,000      x 117,60000 = 117,60000

Subtotal: 117,60000 117,60000

COST DIRECTE 117,60000
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 3,52800

COST EXECUCIÓ MATERIAL 121,12800

PR443-8VM5 u Subministrament de Melia azedarach de perímetre de
18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57
cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ

Rend.: 1,000 120,51 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BR443-2322 u Melia azedarach de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa
de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat
mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ

1,000      x 117,00000 = 117,00000

Subtotal: 117,00000 117,00000

COST DIRECTE 117,00000
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 3,51000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 120,51000
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PR44H-8WJ0P-77 u Subministrament de Pyrus calleryana Chanticleer de
perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de
diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm
segons fórmules NTJ

Rend.: 1,000 180,22 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BR44H-23JX u Pyrus calleryana Chanticleer de perímetre de 18 a 20
cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i
profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ

1,000      x 174,97000 = 174,97000

Subtotal: 174,97000 174,97000

COST DIRECTE 174,97000
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 5,24910

COST EXECUCIÓ MATERIAL 180,21910

PR44H-8WJ1 u Subministrament de Pyrus calleryana Chanticleer de
perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de
diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm
segons fórmules NTJ

Rend.: 1,000 180,22 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BR44H-23JX u Pyrus calleryana Chanticleer de perímetre de 18 a 20
cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i
profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ

1,000      x 174,97000 = 174,97000

Subtotal: 174,97000 174,97000

COST DIRECTE 174,97000
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 5,24910

COST EXECUCIÓ MATERIAL 180,21910

PR450-8WSWP-78 u Subministrament de Quercus ilex de perímetre de 18
a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i
profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ

Rend.: 1,000 190,12 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BR450-23LR u Quercus ilex de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de
terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima
39,9 cm segons fórmules NTJ

1,000      x 184,58000 = 184,58000

Subtotal: 184,58000 184,58000

COST DIRECTE 184,58000
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 5,53740

COST EXECUCIÓ MATERIAL 190,11740
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PR456-8XEHP-79 u Subministrament de Sophora japonica de perímetre
de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57
cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ

Rend.: 1,000 118,10 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BR456-240N u Sophora japonica de perímetre de 18 a 20 cm, amb
pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat
mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ

1,000      x 114,66000 = 114,66000

Subtotal: 114,66000 114,66000

COST DIRECTE 114,66000
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 3,43980

COST EXECUCIÓ MATERIAL 118,09980

PR458-8XHE u Subministrament de Tabebuia rosea de perímetre de
18 a 20 cm, en contenidor de 50 l

Rend.: 1,000 165,96 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BR458-2420 u Tabebuia rosea de perímetre de 18 a 20 cm, en
contenidor de 50 l

1,000      x 161,13000 = 161,13000

Subtotal: 161,13000 161,13000

COST DIRECTE 161,13000
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 4,83390

COST EXECUCIÓ MATERIAL 165,96390

PR45B-8XSE u Subministrament de Tipuana tipu (T. speciosa) de
perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de
diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm
segons fórmules NTJ

Rend.: 1,000 97,98 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BR45B-247 u Tipuana tipu (T. speciosa) de perímetre de 18 a 20
cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i
profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ

1,000      x 95,13000 = 95,13000

Subtotal: 95,13000 95,13000

COST DIRECTE 95,13000
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 2,85390

COST EXECUCIÓ MATERIAL 97,98390
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PR468-9166P-80 u Subministrament de Cupressus sempervirens
d'alçària de 450 a 500 cm, en contenidor de 140 a
160 l

Rend.: 1,000 244,44 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BR468-24O4 u Cupressus sempervirens d'alçària de 450 a 500 cm,
en contenidor de 140 a 160 l

1,000      x 237,32000 = 237,32000

Subtotal: 237,32000 237,32000

COST DIRECTE 237,32000
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 7,11960

COST EXECUCIÓ MATERIAL 244,43960

PR469-919PP-81 u Subministrament de Juniperus horizontalis en
contenidor de 10 l

Rend.: 1,000 9,38 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BR469-24S u Juniperus horizontalis en contenidor de 10 l 1,000      x 9,11000 = 9,11000

Subtotal: 9,11000 9,11000

COST DIRECTE 9,11000
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,27330

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,38330

PR495-92QTP-82 u Subministrament d'Agapanthus umbellatus d'alçària
de 30 a 40 cm, en contenidor d'1,3 l

Rend.: 1,000 2,51 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BR495-25EF u Agapanthus umbellatus d'alçària de 30 a 40 cm, en
contenidor d'1,3 l

1,000      x 2,44000 = 2,44000

Subtotal: 2,44000 2,44000

COST DIRECTE 2,44000
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,07320

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,51320

PR4BE-9494P-83 u Subministrament de Cineraria maritima en contenidor
de 2 l

Rend.: 1,000 2,06 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BR4BE-25R u Cineraria maritima en contenidor de 2 l 1,000      x 2,00000 = 2,00000

Subtotal: 2,00000 2,00000
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COST DIRECTE 2,00000
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,06000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,06000

PR4BF-949BP-84 u Subministrament de Cistus salviifolius d'alçària de 30
a 40 cm, en contenidor de 3 l

Rend.: 1,000 3,51 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BR4BF-25S u Cistus salviifolius d'alçària de 30 a 40 cm, en
contenidor de 3 l

1,000      x 3,41000 = 3,41000

Subtotal: 3,41000 3,41000

COST DIRECTE 3,41000
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,10230

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,51230

PR4CG-937HP-85 u Subministrament de Dietes bicolor d'alçària de 20 a
40 cm, en contenidor d'1,3 l

Rend.: 1,000 2,63 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BR4CG-25K u Dietes bicolor d'alçària de 20 a 40 cm, en contenidor
d'1,3 l

1,000      x 2,55000 = 2,55000

Subtotal: 2,55000 2,55000

COST DIRECTE 2,55000
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,07650

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,62650

PR4D4-93BVP-86 u Subministrament d'Euryops pectinatus en contenidor
de 3 l

Rend.: 1,000 2,93 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BR4D4-25M u Euryops pectinatus en contenidor de 3 l 1,000      x 2,84000 = 2,84000

Subtotal: 2,84000 2,84000

COST DIRECTE 2,84000
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,08520

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,92520
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PR4EA-94LBP-87 u Subministrament de Lantana montevidensis 'Alba' en
contenidor d'1 l

Rend.: 1,000 1,52 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BR4EA-25X u Lantana montevidensis 'Alba' en contenidor d'1 l 1,000      x 1,48000 = 1,48000

Subtotal: 1,48000 1,48000

COST DIRECTE 1,48000
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,04440

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,52440

PR4EG-94OAP-88 u Subministrament de Limonium perezii en contenidor
de 2l

Rend.: 1,000 3,66 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BR4EG-25Y u Limonium perezii en contenidor de 2l 1,000      x 3,55000 = 3,55000

Subtotal: 3,55000 3,55000

COST DIRECTE 3,55000
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,10650

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,65650

PR4G9-93VCP-89 u Subministrament de Phlomis purpurea d'alçària de 30
a 50 cm, en contenidor de 3 l

Rend.: 1,000 3,66 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BR4G9-265 u Phlomis purpurea d'alçària de 30 a 50 cm, en
contenidor de 3 l

1,000      x 3,55000 = 3,55000

Subtotal: 3,55000 3,55000

COST DIRECTE 3,55000
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,10650

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,65650

PR4GH-93Y3P-90 u Subministrament de Pistacia lentiscus d'alçària de 80
a 100 cm, en contenidor de 10 l

Rend.: 1,000 12,26 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BR4GH-266 u Pistacia lentiscus d'alçària de 80 a 100 cm, en
contenidor de 10 l

1,000      x 11,90000 = 11,90000

Subtotal: 11,90000 11,90000
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COST DIRECTE 11,90000
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,35700

COST EXECUCIÓ MATERIAL 12,25700

PR4GH-93Y6 u Subministrament de Pistacia terebinthus d'alçària de
40 a 60 cm, en contenidor de 3 l

Rend.: 1,000 0,57 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BR4GH-266 u Pistacia terebinthus d'alçària de 40 a 60 cm, en
contenidor de 3 l

1,000      x 0,55000 = 0,55000

Subtotal: 0,55000 0,55000

COST DIRECTE 0,55000
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,01650

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,56650

PR4GH-93Y8 u Suministro de Pistacia lentiscus de altura de 40 a 60
cm, en contenedor de 3l

Rend.: 1,000 3,66 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BR4GH-266 u Pistacia lentiscus de altura de 40 a 60 cm, en
contenedor de 3l

1,000      x 3,55000 = 3,55000

Subtotal: 3,55000 3,55000

COST DIRECTE 3,55000
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,10650

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,65650

PR4H8-94Y4P-91 u Subministrament de Salvia greggii d'alçària de 30 a
40 cm, en contenidor de 3 l

Rend.: 1,000 3,51 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BR4H8-26AI u Salvia greggii d'alçària de 30 a 40 cm, en contenidor
de 3 l

1,000      x 3,41000 = 3,41000

Subtotal: 3,41000 3,41000

COST DIRECTE 3,41000
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,10230

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,51230
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PR4HA-94ZWP-92 u Subministrament de Santolina chamacyparissus en
contenidor d'1 l

Rend.: 1,000 1,40 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BR4HA-26B u Santolina chamacyparissus en contenidor d'1 l 1,000      x 1,36000 = 1,36000

Subtotal: 1,36000 1,36000

COST DIRECTE 1,36000
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,04080

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,40080

PR4J3-95DEP-93 u Subministrament de Teucrium fruticans d'alçària de
40 a 50 cm, en contenidor de 5 l

Rend.: 1,000 6,33 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BR4J3-26DS u Teucrium fruticans d'alçària de 30 a 40 cm, en
contenidor de 5 l

1,000      x 6,15000 = 6,15000

Subtotal: 6,15000 6,15000

COST DIRECTE 6,15000
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,18450

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,33450

PR4JG-9524P-94 u Subministrament de Viburnum tinus d'alçària de 60 a
80 cm, en contenidor de 10 l

Rend.: 1,000 10,51 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BR4JG-26F u Viburnum tinus d'alçària de 60 a 80 cm, en contenidor
de 10 l

1,000      x 10,20000 = 10,20000

Subtotal: 10,20000 10,20000

COST DIRECTE 10,20000
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,30600

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,50600

PR4JG-952U u Subministrament de Viburnum tinus en contenidor de
5 l

Rend.: 1,000 5,84 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BR4JG-26G u Viburnum tinus en contenidor de 5 l 1,000      x 5,67000 = 5,67000

Subtotal: 5,67000 5,67000
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COST DIRECTE 5,67000
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,17010

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,84010

PR4JM-9562 u Subministrament de Westringia fruticosa en
contenidor de 10 l

Rend.: 1,000 15,27 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BR4JM-26I0 u Westringia fruticosa en contenidor de 10 l 1,000      x 14,83000 = 14,83000

Subtotal: 14,83000 14,83000

COST DIRECTE 14,83000
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,44490

COST EXECUCIÓ MATERIAL 15,27490

PR4JM-9563P-95 u Subministrament de Westringia fruticosa en
contenidor de 3 l

Rend.: 1,000 3,80 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BR4JM-26I1 u Westringia fruticosa en contenidor de 3 l 1,000      x 3,69000 = 3,69000

Subtotal: 3,69000 3,69000

COST DIRECTE 3,69000
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,11070

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,80070
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ALTRES

B03J-0K01 t Grava de pedrera de pedra granítica, de 20 a 40 mm, densitat 1600 Kg/m3 16,23000 €

BR3AI011 m3 Biochar, granulometria fina 482,00000 €
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PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES GENERALS 

 
El present Plec de Prescripcions tècniques s’aplicarà a les obres corresponents a les 
ACTUACIONS DE MILLORA DE LA PLAÇA DE LES ÀVIES I ELS AVIS DE LA 
CIUTAT DE SABADELL així com a totes les obres i treballs complementaris que no es 
descriuen i que esdevinguin necessaris per a una millor i més complerta execució de 
les proposades. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I NORMES D'APLICACIÓ GENERAL 
 
Definició 

 
Aquest projecte té per objecte la realització, fins a l'execució total, de totes les obres que 
es detallen en els documents que l'integren i que es representen en els plànols adjunts, la 
construcció de les quals s'ha d'ajustar a les prescripcions contingudes en aquest plec 
particular i a les instruccions del tècnic director de les obres, a qui correspon la 
interpretació autoritzada d'aquells i que resoldrà les dificultats de detall que es puguin 
presentar. 
 
Els documents del projecte són els següents: 
 
- Document 1 : MEMÒRIA I ANNEXOS 
- Document 2 : PLEC DE CONDICIONS 
- Document 3 : PRESSUPOST 
- Document 4 : PLÀNOLS  

 
S'entén per documents contractuals del projecte els que resten incorporats al contracte i 
que són de compliment obligat, llevat de modificacions degudament autoritzades. Aquests 
documents, en cas de licitació sota pressupost, són: 
 
- Memòria i annexos 
- Plec de Condicions amb els dos capítols (Prescripcions 
 Tècniques Generals i Prescripcions Tècniques Particulars) 
- Quadre de preus, núm. 1 
- Quadre de preus, núm. 2 
- Pressupost total 
- Plànols  
 
La resta de documents o dades del projecte representen només una opinió fonamentada 
de l'Administració, sense que això signifiqui que es responsabilitzi de la certesa de les 
dades que es subministren. Aquestes dades s'han de considerar, tan sols, com a 
complement d'informació que el contractista ha d'adquirir directament i amb els seus 
propis mitjans. 
 
Els documents contractuals del projecte definits a l'apartat anterior constitueixen la base 
del contracte; per tant, el contractista no podrà al·legar cap modificació de les condicions 
del contracte basant-se en les dades que contenen els documents informatius (com, per 
exemple, preus de bases de personal, maquinària i materials, préstecs o abocadors, 
distàncies de transport, característiques dels materials de l'explanació, justificació de 
preus, etc.), llevat que aquestes dades apareguin en algun document contractual. 
El contractista serà, doncs, responsable de les errades que puguin derivar-se del fet de no 
obtenir prou informació directa que rectifiqui o ratifiqui la continguda als documents 
informatius del projecte. 
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Si hi havia contradicció entre els plànols i les prescripcions tècniques particulars, en cas 
d'incloure's aquestes com a document que complementi el Plec de Condicions Tècniques 
Generals, prevaldria el que prescriuen les prescripcions tècniques particulars. En 
qualsevol cas, ambdós documents prevalen sobre les prescripcions tècniques generals. 
 
El que s'ha esmentat al plec de condicions i omès als plànols, o viceversa, ha de ser 
executat com si hagués estat exposat en ambdós documents, sempre que, a criteri del 
director, quedin prou definides les unitats d'obra corresponents i aquestes tinguin preu al 
contracte. 
 
Normes d'aplicació general 
 
GENERAL 

 
Decret Legislatiu 1/2005 Text refós de la Llei d’urbanisme 

(DOGC núm. 4436 de 26/07/2005) 
 
Reial Decret 314/2006 Codi Tècnic de la Edificació DB SI 5 Seguretat en cas 

d’Incendi. 
Intervenció dels bombers 
(BOE 28/03/2006) 
 
Decret 241/1994 sobre condicionants urbanístics i de protecció contra incendis en els 

edificis, complementaris de la NBE-CPI/91 
(DOGC núm. 1954 de 30/09/1994, correccions DOGC núm. 2005 de 30/01/1995) 
 
Llei 20/1991 de promoció de l’accessibilitat i de supressió de barreres 

arquitectòniques. 
Capítol 1: Disposicions sobre barreres arquitectòniques urbanístiques 
(DOGC núm. 1526 de 4/12/1991) 
 
Decret 135/1995 de desplegament de la Llei 20/1991, de promoció de l’accessibilitat i 

de supressió de barreres arquitectòniques, i d’aprovació del Codi d’accessibilitat. 
(Capítol 2: Disposicions sobre barreres arquitectòniques urbanístiques – BAU-) 
(DOGC núm. 2043 de 28/04/1995) 
 
Reial Decret 505/2007, pel qual s’aproven les condicions bàsiques d’accessibilitat i no 

discriminació de les persones amb discapacitat per a l’accés i utilització dels espais 
públics urbanitzats i edificacions. 
(BOE 11/05/2007) 
 
Llei 9/2003, de mobilitat 

(DOGC 27/6/2003) 
VIALITAT 
 
Ordre FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por la que se aprueba la norma 6.1-IC 
“Secciones de firme”, de la instrucción de Carreteras. 
(BOE núm. 297 de 12/12/2003) 
 
Ordre FOM/3459/2003, de 28 de noviembre, por la que se aprueba la norma 6.3-IC: 

“Rehabilitación de firmes”, de la Instrucción de carreteras. 
(BOE núm. 297 de 12/12/2003) 
 
Ordre 27/12/1999, Norma 3.1-IC. "Trazado, de la Instrucción de carreteras” 

(BOE núm. 28 de 2/02/2000) 
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Orden de 14/05/1990 por la que se aprueba la Instrucción de carreteras 5.2-IC 
“Drenaje superficial” 
(BOE 17/09/1990) 
 
UNE-EN-124 1995. Dispositivos de cubrimiento y de cierre para zonas de circulación 
utilizadas por peatones y vehículos. Principios de construcción, ensayos de tipo, 
marcado, control de calidad. 
 
Ordre 2/07/1976, “PG-3/88, Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para 
obras de carreteras” 

(BOE núm. 162 i 175 de 2/07/1976 i 7/07/1976 respectivament). 
 
Posteriors modificacions: 
 
Ordre Circular 292/86 T, de maig de 1986 
 
Ordre Ministerial 31/07/86 (BOE 5/09/86) 

Ordre Circular 293/86 T. 
Ordre Circular 294/87 T., de 23/12/87. 
Ordre Circular 295/87 T 
 
Ordre Ministerial de 21/01/88 (BOE 3/02/88) sobre modificació de determinats articles 

del Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a Obres de Carreteres i Ponts. 
(Modificació pasa a denominar-se PG-4) 
Ordre Circular 297/88 T., de 29/03/88. 
Ordre Circular 299/89. 
 
Ordre Ministerial de 8/05/89 (BOE 18/05/89), modificació de determinats articles del 
PG. 
 
Ordre Ministerial de 18/09/89 (BOE 910/89) 

Ordre Circular 311/90 , de 20 de març. 
Ordre Circular 322/97, de 24 de febrer. 
Ordre Circular 325/97, de 30/12/97. 
 
Ordre Ministerial de 27/10/99 pel que s’actualitzen determinats articles del Plec de 

Prescripcions Tècniques Generals per a obres de Carreteres i ponts en el relatiu a 
conglomerants hidràulics i lligants hidrocarbonats (BOE 22/1/2000). 
 
Ordre Ministerial de 28/10/1999 pel que s’actualitzen determinats articles del Plec de 

Prescripcions Tècniques Generals per a obres de Carreteres i ponts en el relatiu a 
senyalització, balissament i sistemes de contenció de vehicles (BOE 28/01/2000). 
Ordre Circular 326/2000, de 17 de febrer. 
Ordre Circular 5/2001, de 24 de maig. 
 
Ordre Ministerial FOM/475/2002, de 13 de febrer, per la que s’actualitzen determinats 

articles del Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a Obres de Carreteres i 
Ponts relatius a formigons i acers. (BOE 6/03/2002) 
 
Ordre Ministerial FOM 1382/2002, de 16 de maig, per la que se actualitzen 

determinats articles del Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a Obres de 
Carreteres i ponts relatius a la construcció d’explanacions, drenatges i fonaments 
(BOE, de l’11 de juliol). 
Ordre Circular 8/01. 
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Ordre FOM/891/2004, de l’1 de març, per la que s’actualitzen determinats articles del 

Plec de prescripcions tècniques generals per a obres de carreteres i ponts, relatius a 
ferms i paviments. 
 
Ordenança d’obres i d’instal·lacions de serveis en el domini públic municipal de la 

ciutat de Barcelona. 
(BOP núm. 122 de 22/05/1991) 
 
Codi de circulació vigent 
 
GENÈRIC D’INSTAL·LACIONS URBANES 

 
Decret 120/1992 del Departament d’Indústria i Energia de la Generalitat de Catalunya: 

Característiques que han de complir les proteccions a instal·lar entre les xarxes dels 
diferents subministraments públics que discorren pel subsòl. 
(DOGC núm. 1606 de 12/06/1992) 
 
Decret 196/1992 del Departament d’Indústria i Energia de la Generalitat de Catalunya 
pel que es modifica l’apartat a) del preàmbul i el punt 1.2 de l’article 1 del Decret 
120/1992. 
(DOGC núm. 1649 de 25/09/1992) 
 
Ordenança d’obres i d’instal·lacions de serveis en el domini públic municipal de la 

ciutat de Barcelona. 
(BOP núm. 122 de 22/05/1991) 
 
Especificacions Tècniques de les companyies subministradores dels diferents 
serveis. 
 
Normes UNE de materials, sistemes o mètodes de col·locació i càlcul. 

 
XARXES DE PROVEÏMENT D’AIGUA POTABLE 

 
Reial Decret 606/2003, de 23 de maig de 2003, modificació del Reglament de domini 
públic hidràulic. 
(BOE 6/6/2003) 
 
Decret Legislatiu 3/2003, de 4 de novembre de 2003, Text refós legislació en matèria 

d’aigües de Catalunya 
(DOGC 21/11/2003) 
 
Real Decreto 140/2003, de 7 de febrer, por el que se establecen los criterios sanitarios 

de la calidad del agua i el consumo humano. 
(BOE 21/02/2003) 
 
Real Decreto Legislativo 1/2001 de 20 de julio, por el que se aprueba el texto 

refundido de la Ley de aguas. 
(BOE 24/07/01) 
 
Llei 6/1999, de 12 de juliol, d’ordenació, gestió i tributació de l’aigua. 

(DOGC 22/07/99) 
 
Ordre 28/07/1974, s’aprova el “Pliego de prescripciones técnicas generales para 

tuberías de abastecimiento de agua 
(BOE núm. 236 i 237 de 2/10/1974 i 3/10/1974 respectivament) 
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Norma Tecnològica NTE-IFA/1976, “Instalaciones de fontanería: Abastecimiento” 

 
Norma Tecnològica NTE-IFR/1974, “Instalaciones de fontanería: Riego” 

 
Reglament general del servei metropolità d’abastament domiciliari d’aigua a 
l’àmbit metropolità. 
 
HIDRANTS D’INCENDI 
 
Decret 241/1994 sobre condicionants urbanístics i de protecció contra incendis en els 

edificis, complementaris de la NBE-CPI/91 
(DOGC núm. 1954 de 30/09/1994, correccions DOGC núm. 2005 de 30/01/1995) 
 
Real Decret 1942/1993 pel que s’aprova el “Reglamento de Instalaciones de 

Protección contra incendios” 
(BOE núm. 298 de 14/12/1993) 
 
XARXA DE SANEJAMENT 

 
Decret 130/2003, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament dels serveis públics 
de sanejament 
(DOGC núm. 3894 de 29/05/2003) 
 
Reïal Decret-Llei 11/1995, de 28 de desembre, pel qual s’estableixen les normes 

aplicables al tractament de les aigües residuals urbanes. 
(BOE núm. 312 de 20/12/1995) 
 
Ordre 15/09/1986. “Tuberías. Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para 

Tuberías de Saneamiento de Poblaciones”. 
(BOE núm. 228 de 23/09/1986) 
 
Àmbit municipal o supramunicipal: 
 
Reglament metropolità d’abocaments d’aigües residuals. 

(Àrea metropolitana de Barcelona) 
(BOPB núm. 128, de 29/05/1997) 
 
Ordenança General del Medi Ambient Urbà del municipi de Barcelona Títol V: 

Sanejament d’aigües residuals i pluvials 
(BOPB núm. 143, de 16/06/1999, correcció d’errades BOP núm. 181 de 30/07/1999) 
 
XARXES DE DISTRIBUCIÓ DE GAS CANALITZAT 
 
Real Decreto 919/2006 “Reglamento técnico de distribución y utilización de 

combustibles gaseosos y sus instrucciones complementarias” 
(BOE 4/09/2006) 
 
Ordre 18/11/1974 s’aprova el “Reglamento de redes y acometidas de combustibles 

gaseosos. 
Ordre 26/10/1983 modifica la Ordre 18/11/74, per la que s’aprova el “Reglamento de 
redes y acometidas de combustibles gaseosos”. quedarà derogat en tot allò que 
contradiguin o s’oposin al que es disposa al “Reglamento técnico de distribución y 
utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones tècnicas complementarias”, 
aprovat pel RD 919/2006 
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Real Decret 2913/1973, “Reglamento general del servicio público de gases 

combustibles” 
(BOE 21/11/1973, modificació BOE 21/5/75; 20/2/84) quedarà derogat en tot allò que 
contradiguin o s’oposin al que es disposa al “Reglamento técnico de distribución y 
utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones tècnicas complementarias”, 
aprovat pel RD 919/2006 
 
XARXA DE DISTRIBUCIÓ ELÉCTRICA 

 
SECTOR ELÈCTRIC 
 
Llei 54/1997 del Sector elèctric 

 
Real Decret 1955/2000, pel que es regulen les activitats de transport, distribució 

comercialització d’instal·lacions d’energia elèctrica. 
(BOE núm. 310 de 27/12/2000) correcció d’errades (BOE 13/03/2001) 
 
Decret 329/2001, de 4 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de 

subministrament elèctric. 
(DOGC 18/12/2001) 
 
Resolució ECF/4548/2006, de 29 de desembre. Fecsa-Endesa. Normes tècniques 

particulars relatives a les instal·lacions de xarxa i a les instal·lacions d’enllaç 
(BOE: 22/2/2007) 
 
ALTA TENSIÓ 
 
Decret 3151/1968 “Reglamento de líneas eléctricas aéreas de alta tensión”. 

(BOE núm. 311 de 27/12/1968, correcció d’errors BOE núm. 58 de 8/03/1969). 
 
Circular 4/87 DGTSI “Aclariment dels articles 32 i 35 del Reglament de línies 

elèctriques aèries. Reglamento de líneaseléctricas aéreas de lata tensión en relació al 
seu pas per les proximitats d’edificis, construccions i zones de risc específic”. 
(Barcelona 21/01/1987). 
 
BAIXA TENSIÓ 
 
R.D. 842/2002 por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 

(BOE núm. 224 18/09/2002) 
En particular: 
ITC BT-06 Redes aéreas para distribución en baja tensión 
ITC BT-07 Redes subterráneas para distribución en baja tensión 
ITC BT-08 Sistemas de conexión del neutro y de las masas en redes de distribución 
ITC-BT-09 Instalaciones de alumbrado exterior 
ITC BT-10 Previsión de cargas para suministros en baja tensión 
ITC BT-11 Redes de distribución de energía eléctrica. Acometidas 
 
Resolució de la DGI de 24/02/1983, per la qual s’aprova a les empreses FECSA, 

ENHER, HECSA I FHSSA, les normes particulars per a instal·lacions d’enllaç en el 
subministrament d’energia elèctrica en baixa tensió. 
(DOGC 6/07/83). 
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CENTRES DE TRANSFORMACIÓ 
 
Real Decret 3275/1982, “Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de 
seguridad en centrales eléctricas y centros de transformación” 
(BOE núm. 288 de 1/12/1982, Correcció d’errors BOE núm. 15 de 18/01/83) 
Ordre de 6/07/1984, s’aprova les ”Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-
MIERAT, del Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en 
centrales eléctricas y centros de transformación” 
(BOE núm. 183 de 01/08/1984) 
Resolució 19/06/1984: “Ventilación y acceso de ciertos centros de transformación”. 
(BOE núm. 152 de 26/06/1984) 
 
Especificacions tècniques de companyies subministradores 
 
ENLLUMENAT PÚBLIC 
 
Llei 6/2001, d’ordenació ambiental de l’enllumenat per a la protecció del medi ambient. 

(DOGC 12/06/2001). 
 
R.D. 842/2002 por el que se aprueba el reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, 
ITCBT-09. Instalaciones de alumbrado exterior. 
(BOE núm. 224 18/09/2002). 
 
Resolució de 17/05/1989, de la Direcció General de Seguretat i Qualitat Industrial, per 

la qual s’aprova la Instrucció interpretativa de la Mi BT 009, del Reglament 
Electrotècnic per a Baixa tensió, relativa a instal·lacions d’enllumenat públic. 
(BOE núm. 152 de 26/06/1984). 
 
Norma Tecnològica NTE-IEE/1978. “Instalaciones de electricidad: Alumbrado 

exterior”. 
 
Reglament 82/2005, de 3 de maig, pel qual s’aprova el Reglament de 

desenvolupament de la Llei 6/2001, de 31 de maig, d’ordenació ambiental de 
l’enllumenament per a la protecció del medi nocturn. 
(DOGC núm.4378 – 05/05/2005). 
 
 
Ordenances Municipals. 

 
XARXA DE TELECOMUNICACIONS 

 
Especificacions tècniques de les Companyies: 
-NP-PI-001/1991 C.T.N.E. “Redes Telefónicas en Urbanizaciones y Polígonos 

Industriales”. 
 
-NT-f1-003/1986 C.T.N.E. “Canalizaciones subterráneas en urbanizaciones y polígonos 

industriales”. 
 
-Acuerdo UNESA- C.T.N.E. del 19 d’abril de 1976. 

Plec de Condicions de LOCALRET 
 
XARXA DE REG 
 
Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme (NTJ), en tots els seus apartats 
i modificacions posteriors. 
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Recull d’Especificacions Tècniques d’Espais Verds de l’Ajuntament de Sabadell 
UNE 53112: 1988, Plásticos. Tubos y accesorios de poli(cloruro de vinilo) no 
plastificado para conducción de agua a presión. 
 
UNE 53131: 1990, Plásticos. Tubos de polietileno para conducciones de agua a 
presión. Características y métodos de ensayo. 
 
UNE 53177-1: 1989, Plásticos. Accesorios inyectados de poli(cloruro de vinilo) no 
plastificado para canalizaciones a presión. Unión por adhesivo o rosca. Cotas de 
montaje. 
 
UNE 53177-2: 1989, Plásticos. Accesorios inyectados de poli(cloruro de vinilo) no 
plastificado para canalizaciones a presión. Unión por junta elástica. Cotas de montaje 
 
UNE 53188-1: 1991, Plásticos. Materiales termoplásticos a base de polietileno y 
copolímeros de etileno. Parte 1: Designación. 
 
UNE 53367: 1990, Plásticos. Tubos de polietileno de baja densidad (LDPE) para 
ramales de microirrigación. Características y métodos de ensayo. 

 
UNE 53375: 1983, Plásticos. Determinación del contenido en negro de carbono de 
poliolefinas y sus transformados. 

 
ISO 161-1: 1996, Tubs amb materials termoplàstics per al transport de fluïds. 
Diàmetres exteriors nominals i pressions nominals. Part 1: Sèries mètriques. 

 
XARXA DE REG AMB AIGUA REGENERADA 
 
RD 1620/2007 de 7 de desembre pel qual s'estableix el règim jurídic de la reutilització 

de les aigües depurades. 
 
Criteris de Qualitat de l'aigua regenerada segons els diversos usos, Agència 

Catalana de l’Aigua. 
 
Directiva Marc de l'Aigua, CEE 

 
Recull d’Especificacions Tècniques d’Espais Verds de l’Ajuntament de Sabadell 
 

Reglament del servei municipal de subministrament d'aigua de Sabadell 
 
ÀREES DE JOC INFANTIL 
 
Recull d’Especificacions Tècniques d’Espais Verds de l’Ajuntament de Sabadell 
 
UNE-EN-124 1995. Dispositivos de cubrimiento y de cierre para zonas de circulación 

utilizadas por peatones y vehículos. Principios de construcción, ensayos de tipo, 
marcado, control de calidad. 
 
UNE-EN 1176:1999 "Equipamientos de las áreas de juego", en tots els seu apartats (1-

7) i modificacions posteriors (1176-1/A1:2002, 1176-1/A2:2003, 1176-2/A1:2003, 1176- 
3/A1:2003 1176-4/A1:2003, 1176-5/A1:2003, 1176-5/A2:2003 i 1176-6/A1:2002): 

 
UNE-EN 1176-1: 1999. "Equipamiento de las áreas de juego. Parte 1: Requisitos 
generales de seguridad y métodos de ensayo". "Modificaciones: A1: 2002 y A2: 2003". 
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UNE-EN 1176-2: 1999. "Equipamiento de las áreas de juego. Parte 2: Requisitos de 

seguridad y métodos de ensayo para columpios". "Modificaciones A1: 2003". 
 
UNE-EN 1176-3: 1999. "Equipamiento de las áreas de juego. Parte 3: Requisitos de 

seguridad y métodos de ensayo para toboganes". "Modificaciones A1: 2003". 
 
UNE-EN 1176-4: 1999. "Equipamiento de las áreas de juego. Parte 4: Requisitos de 

seguridad y métodos de ensayo para tirolinas". "Modificaciones A1: 2003". 
 
UNE-EN 1176-5: 1999. "Equipamiento de las áreas de juego. Parte 5: Requisitos de 
seguridad y métodoes de ensayo para carruseles". "Modificaciones A1: 2003 y A2: 
2003". 
 
UNE-EN 1176-6: 1999. "Equipamiento de las áreas de juego. Parte 6: Requisitos de 

seguridad y métodos de ensayo para balancines". "Modificaciones A1: 2002". 
 
UNE-EN 1176-7: 1999. "Equipamiento de las áreas de juego. Parte 7: Guía para la 

instalación, inspección, mantenimiento y utilización". 
 
UNE-EN 1177: 1998. "Revestimientos de las superfícies de las áreas de juego 
absorvedores de impacto. Requisitos de seguridad y métodos de ensayo". 
"Modificaciones A1: 2002. 
 
UNE 147101: 2000 IN. Guia d'aplicació de la UNE-EN 1176-1. 

 
UNE 147102: 2000 IN Guia d'aplicació de la UNE-EN 1176-7. 

 
UNE 172001: 2004 IN. Senyalització de les àrees de jocs. 
 
UNE 147103: 2001. Planificació i gestió de les àrees i parcs de joc a l'aire lliure. 
 
JARDINERIA 
 
Recull d’Especificacions Tècniques d’Espais Verds de l’Ajuntament de Sabadell. 
 
Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme (NTJ), en tots els seus apartats 

i modificacions posteriors. 
 
ORDENANCES I REGLAMENTS MUNICIPALS 

 
llistat no exhaustiu de les ordenances i reglaments que afecten els projectes i obres 
 
Ordenança municipal reguladora de la instal·lació, el dipòsit i la retirada de 
contenidors de terra i runa a la via pública. 
 
Ordenança municipal reguladora de l’edificació. 

 
Ordenança municipal reguladora dels Usos i Activitats. 
 
Ordenança solar. 
 
Ordenança municipal sobre publicitat. 
 
Ordenança municipal reguladora de les Antenes i les Instal·lacions de 
Radiocomunicació. 
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Ordenança municipal d’abocaments d’aigües residuals a la xarxa de 
clavegueram. 

 
Ordenança reguladora de la neteja pública i de la gestió dels residus de Sabadell. 
 
Ordenança municipal d’ocupació de les vies i espais públics de Sabadell. 
 
Reglament del Servei Municipal de subministrament domiciliari d’aigua de 
Sabadell. 

 
VARIS 
 

- Instrucción de carreteras 8.2 ic: marcas viales 
O.16/7/87 (BOE: 4/8/87 i 29/9/87) 
 
- Normes tecnològiques de jardineria i paisatgisme NTJ del col.legi oficial d'enginyers 
tècnics agrícoles de Catalunya. 
 
- Normes UNE declarades de compliment obligatori per ordres ministerials del 5 de 
juliol de 1967 i l'11 de maig de 1971, normes UNE esmentades als documents 
contractuals i, complementàriament, la resta de les normes UNE. 
 
- Normes NLT del laboratori de transport i mecànica del sòl José Luis Escario. Normes 
DIN, ASTM i d'altres normes vigents a d'altres països, sempre que siguin esmentades 
en un document contractual. 
 
- Plec General de condicions per a la fabricació, el transport i el muntatge de 
canonades de formigó de l'associació tècnica de derivats del ciment 
 
- NTE, Normes Tecnològiques de l'edificació. 
 
- Normatives Particulars de les Corporacions locals. 
 
BARRERES URBANÍSTIQUES 
 

- Supressió de barreres arquitectòniques 
D. 100/1984 del Departament de Sanitat i Seguretat Social, 10/4/84 (DOG: 18/4/84) 
 
- Supressió de barreres arquitectòniques als espais públics i en els projectes i obres 
d'urbanització.  
Circular del Departament de Sanitat i Seguretat Social (1982) 
 
SISTEMES CONSTRUCTIUS 
 

- NBE-AE-88 Acciones en la Edificación 
R.D. 1370/88 (BOE: 17/11/88) 

 
- PDS-1-74 Norma Sismorresistente 

D. 3209/74 (BOE: 21/11/74) 
 
- EHE Instrucción de hormigon estructural. 

R.D. 2661/1998 
 
- EF-88 Instrucción para el proyecto y la ejecución de forjados unidireccionales de 
hormigón armado o pretensado 
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R.D. 824/88 (BOE: 28/7/88) Correcció d'errors (BOE: 25/11/88) 
 
- NBE-FL-90 muros resistentes de fábrica de ladrillo 

R.D. 1723/90 (BOE: 4/1/91) 
 
- NBE-QB-90 cubiertas con materiales bituminosos 

R.D. 1572/90 (BOE: 7/12/90) 
 
- NBE-EA-95 estructuras de acero en edificacion 

R.D. 1829/95 (BOE: 18/01/96) 
 
- Normas para la redacción de proyectos y dirección de obras de edificación 

D. 462/71 (BOE: 24/3/71) 
 
- Pliego Gral. de condiciones técnicas. Dirección gral. de arquitectura 

O. 4/6/73 (BOE: 13 a 16, 18 a 23 i 25 i 26/6/73) 
 
- UC-85 recomanacions sobre l'ús de cendres volants en el formigó 
 O. 12/4/85 (DOG: 3/5/85) 
 
- RL-88 Pliego General de condiciones para la recepción de los ladrillos cerámicos en 
las obras de construcción  

O. 27/7/88 (BOE: 3/8/88) 
 
- RC-88 Pliego de Prescripciones técnicas generales para la recepción de cementos 

R.D. 1312/88 (BOE: 4/11/88) Correcció d'errors (BOE: 24/11/88) 
 
- Obligatoriedad de homologación de los cementos para la fabricación de hormigones y 
morteros para todo tipo de obras y productos prefabricados 

R.D. 1313/88 (BOE: 4/11/88) 
 
- RY-85 Pliego gral. de condiciones para la recepción de yesos y escayolas en las 
obras de construcción 

O. 31/5/85 (BOE: 10/6/85) 
 
- Yesos y escayolas. Homologación obligatoria para la construcción y especificaciones 
técnicas de prefabricados y productos afines y su homologación por el Ministerio de 
industria y energía 

R.D. 1312/86 (BOE: 1/7/86 Correcció d'errors (BOE: 7/10/86) 
 
- Control de qualitat en l'edificació 

D. 375/88 (DOG: 28/12/88) Correcció d'errors (DOG: 13/1/89) 
Desplegament (DOG: 24/2/89, 11/10/89) 
 
SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL 
 

- Normas para iluminación de centros de trabajo 
O. 26/8/40 (BOE: 29/8/40) 

 
- Andamios. Reglamento General sobre seguridad e higiene en el trabajo (Capítol 
VII) 

O. 31/1/40 (BOE: 3/2/40) 
 
- Ordenanza General de seguridad e higiene en el trabajo 

O. 9/3/71 (BOE: 16 i 17/3/71) Correcció d'errors (BOE: 6/4/71) 
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- Reglamento de seguridad e higiene en el trabajo en la industria de la construcción 
O. 20/5/52 (BOE: 14 i 15/6/52) Modificació (BOE: 21/12/53) 

Complement (BOE: 1/10/66) 
 
- Obligatoriedad de la inclusión de un estudio de seguridad y salud en el trabajo en los 
proyectos de edificación y obras publicas 

R.D. 1627/97 (BOE 25/10/97) 
 

- Ordenanza de trabajo para las industrias de la construcción, vidrio y cerámica 
(Capítol XVI) 

O. 28/8/70 (BOE: 5,7,8 i 9/9/70) Correcció d'errors (BOE: 17/10/70) 
Interpretació d'articles (BOE: 28/11/70 i 5/12/70) 
 
Es considera aplicable la legislació que substitueixi, modifiqui o complementi les 
disposicions esmentades i la nova legislació aplicable que es promulgui, sempre que sigui 
vigent amb anterioritat a la data del contracte. 
 
En cas de contradicció o simple complementació de diverses  normes, es tindran en 
compte, en tot moment, les condicions més restrictives; en qualsevol cas els Plecs 
administratius primaran sobre els tècnics. 
 
L'adjudicatari s'ha d'atenir, en l'execució d'aquestes obres, a tot allò que sigui aplicable en 
les disposicions vigents en relació a la reglamentació de treball, assegurances de 
malalties, subsidis familiars, plus, subsidis de vellesa, gratificacions, vacances, 
retribucions especials, hores extres, càrregues socials i, en general, totes les disposicions 
que s'hagin dictat o es dictin per regular les condicions laborals a les obres per contracte 
amb destinació a l'Administració Pública. 
 
 
2.- DISPOSICIONS GENERALS 
 
Direcció de les obres 

 
És aplicable el que estableixen les clàusules 3 i 4 del PCAGA. 

 
Funcions del director de l'obra 

 
Les funcions del director, pel que fa a la direcció, el control i la vigilància de les obres, són 
les següents: 

 

 Exigir al contractista, directament o per mitjà del personal a les seves ordres, el 
compliment de les condicions contractuals. 

 

 Garantir l'execució de les obres amb estricta subjecció al Projecte aprovat o a les 
modificacions degudament autoritzades i el compliment del programa de treball. 

 

 Definir i precisar aquelles condicions tècniques que els Plecs de Prescripcions 
corresponents deixen a la seva decisió. 

 

 Autoritzar l'inici dels treballs i comprovar el replanteig general i els de detall. 
 

 Resoldre totes les qüestions tècniques que s'escaiguin pel que fa a interpretació de 
plànols, condicions de materials i d'execució d'unitats d'obra, sempre que no es 
modifiquin les condicions del contracte. 
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 Atendre les interpel·lacions que qualsevol ciutadà pugui realitzar a l'execució de l'obra 
per remetre-les a l'autoritat competent segons el tema plantejat. 

 

 Estudiar les incidències o els problemes plantejats en les obres que impedeixin el 
compliment normal del contracte o n'aconsellin la modificació, i tramitar, si escau, les 
propostes corresponents. 

 

 Proposar les actuacions adients per obtenir, dels organismes oficials i dels particulars, 
els permisos i les autoritzacions necessaris per a l'execució de les obres i l'ocupació 
dels béns afectats per aquestes, i resoldre els problemes plantejats pels serveis i les 
servituds relacionats amb les obres. 

 

 Assumir personalment i sota la seva responsabilitat, en cas d'urgència o gravetat, la 
direcció immediata de determinades operacions o treballs en curs; per la qual cosa el 
contractista haurà de posar a la seva disposició el personal, el material i els mitjans de 
tot tipus de l'obra. 

 

 Definir, determinar i supervisar els assajos, les proves i les anàlisis i altres operacions 
del Control de Qualitat, com també la interpretació i valoració dels resultats. 

 

 Acreditar al contractista les obres realitzades, d'acord amb el que disposen els 
documents del contracte. 

 

 Participar en les recepcions i redactar la liquidació, d'acord amb les normes legals 
establertes. 

 

 El contractista restarà obligat en tot moment a prestar la seva col·laboració al director 
per al  desenvolupament normal de les funcions que li són encomanades. 

 
Personal del contractista 

 
És aplicable el que estableixen les clàusules 5, 6, 7 i 9 del PCAGA. 
 
La Direcció de l'obra vetllarà especialment perquè les funcions de delegat del contractista i 
la resta del seu personal facultatiu recaiguin sobre persones que tinguin la titulació 
requerida. 
 
La Direcció podrà suspendre els treballs, sense que això signifiqui cap alteració dels 
termes i terminis del contracte, quan aquells no es duguin a terme sota la direcció del 
personal facultatiu designat per fer-ho. 
 
El Director Facultatiu podrà exigir al contractista la designació de nou personal facultatiu 
quan així resulti de les necessitats dels treballs. En els casos d'incompliment de les ordres 
rebudes o de negativa a subscriure, amb conformitat o observacions, els documents que 
reflecteixin el desenvolupament de les obres com els comunicats de situació, les dades 
d'amidaments d'elements a ocultar, els resultats d'assajos, les ordres de la Direcció i 
d'altres definits per les disposicions del contracte o convenients perquè es desenvolupi 
millor- es presumirà que hi ha aquell requisit. 
 
Ordres al contractista 

 
És aplicable el que estableix  la clàusula 8 del PCAGA. 
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La Direcció Facultativa serà l’únic interlocutor ordinari entre l'Administració i l'adjudicatari. 
Les ordres emanades de la superioritat jeràrquica del director, llevat de casos de 
reconeguda urgència, es comunicaran sempre al contractista per mitjà de la Direcció 
d'obra. I en els casos excepcionals esmentats, l'autoritat promotora de l'ordre la 
comunicarà a la Direcció amb la mateixa urgència. 
 
El contractista no pot en cap moment atendre, sense autorització expressa del director 
facultatiu, cap sol·licitud de modificació de les obres de procedència aliena. Les 
observacions, peticions i reclamacions que puguin fer-li arribar altres persones que es 
considerin afectades per les obres les remetrà amb la diligència requerida a la Direcció de 
l'obra perquè disposi el que calgui en cada cas. 
 
En aquelles obres en què l'Ajuntament nomeni un inspector d'obra, la missió d'aquest serà 
exclusivament la de permanent vigilància i informació a la Direcció d'obra sota les ordres 
d'aquesta, sense que pugui tenir per si mateix o per delegació- cap altra prerrogativa. 
Excepcionalment podrà aturar l'execució de determinada unitat d'obra que no s'estigui fent 
d'acord amb les indicacions emanades de la Direcció, el temps suficient per informar-la 
immediatament de l'adopció d'aquesta mesura per tal que disposi el que calgui. 
 
 
DESCRIPCIÓ DE LES OBRES 
 

Plànols 
 
Tots els plànols de detall preparats durant l’execució de les obres hauran d’estar 
subscrits pel Director, requisit sense el que no es podran executar els treballs 
corresponents. 
 
Contradiccions. Omissions o errors 

En cas de contradicció entre els Plànols i el Plec de Prescripcions Tècniques 
Particulars, prevaldrà l’escrit en aquest últim document. En qualsevol cas, aquests dos 
documents, prevaldran sobre el Plec de Prescripcions Tècniques Generals. 
 
Tot allò que es mencioni en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars i no 
aparegui en els Plànols, o viceversa, s’haurà d’executar tal i com si estigués exposat 
en els dos documents. 
 
En qualsevol cas, les contradiccions, omissions o errors detectades pel Director, o pel 
Contractista, en aquests documents, hauran de mencionar-se preceptivament a l’Acta 
de comprovació del Replanteig. 
 
Documents que s’entreguen al Contractista 
 
Documents contractuals 
 
En les ocasions en les que el Pla de Treball sigui obligatori, aquest serà contractual. 
 
També serà contractual quan així ho disposi el Plec de Clàusules Administratives 
Particulars. 
 
També tindran caràcter contractual tots aquells documents que s’estimi oportú que ho 
siguin, si així consta en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, i ho menciona 
expressament el Plec de Clàusules Administratives Particulars.  
 
Documents informatius. 
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Tots els documents que s’inclouen a la Memòria del Projecte són documents 
informatius. Per tant, el Contractista ha d’acceptar aquests documents com un 
complement de la informació que ell mateix haurà d’adquirir directament i amb els seus 
propis mitjans. 
 
Per tant, el Contractista serà responsable dels errors que es puguin derivar del seu 
defecte o negligència en l’obtenció de totes aquestes dades que afecten el Contracte, 
el planejament i a l’execució de les obres. 
 
 
3.- INICI DE LES OBRES 

 
Inspecció de les obres 
 
És aplicable el que estableix la clàusula 18 del PCAGA. 

 
El contractista o el seu delegat ha d'acompanyar la Direcció durant les visites d'inspecció 
de les obres. 
 
Comprovació del replanteig 

 
És aplicable el que estableixen les clàusules 26 i 27 del PCAGA. 
 
Es farà constar, a més dels continguts expressats en aquest Article i Clàusules, les 
contradiccions, errors i/o omissions que s’hagin observat en els documents 
contractuals del Projecte. 
 
És funció del Contractista transcriure el text de l’Acta al llibre d’Ordres, i el Director 
autoritzarà amb la seva firma. 
 
Les bases de replanteig es marcaran mitjançant elements de caràcter permanent. 
 
Les dades, cotes i punts fixats s’anotaran en un annex a l’Acta de Comprovació del 
Replanteig; al qual s’hi unirà l’expedient de l’obra, entregant-se una còpia al 
Contractista. 
 
Programa de treballs 

 
El contractista ha de presentar, com a màxim en el termini d'una setmana a comptar de la 
data de l'acta de comprovació del replanteig, el programa de treballs ajustat al termini 
d'execució contractat, en el qual ha de constar: 
 
a) Ordenació en parts o classes d'obra de les unitats que integren el Projecte, amb 

expressió del volum de cadascuna. 
 
b) Determinació dels mitjans necessaris com ara personal, instal·lacions, equip i materials, 

amb expressió dels seus rendiments mitjans. 
 
c) Estimació, en dies, dels terminis d'execució de les diverses obres o operacions 

preparatòries, equip i instal·lacions i dels d'execució de les diverses parts o classes 
d'obra. 

 
d) Valoració mensual i acumulada de l'obra programada, sobre la base de les obres o 

operacions preparatòries, equip i instal·lacions i parts o classes d'obra a preus 
unitaris. 
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e) Gràfics de les diverses activitats o treballs. 

 
El programa de treballs ha de tenir en compte els períodes que la Direcció d'obra 
necessita per als replanteigs de detall i els preceptius assajos d'acceptació. 
 
El programa de treballs, un cop aprovat per la Direcció Facultativa, té caràcter contractual 
i és exigible com a tal. 
 
Ordre d'inici de les obres 

 
La subscripció de l'Acta de Comprovació del Replanteig dóna inici llevat que l'Acta 
expressi una altra cosa al període d'execució de l'obra, que es comença a comptar, a 
l'efecte del termini, des l'endemà a la data d'aquella.  
 
Si, encara que el contractista hagués formulat observacions que poguessin afectar 
l'execució del Projecte, el director decidís iniciar-lo, el contractista estaria obligat a iniciar-
les, sense perjudici del seu dret a exigir, si s'escaigués, la responsabilitat que a 
l'Administració incumbeix com a conseqüència immediata i directa de les ordres que emet. 
 
L'inici de qualsevol unitat d'obra ha de ser autoritzat per la Direcció Facultativa, després 
de comprovar els replanteigs parcials i de detall i dels resultats dels assajos i les anàlisis 
previs i/o d'acceptació que resultin necessaris. 
 
 
4.- DESENVOLUPAMENT I CONTROL DE LES OBRES 

 
Replanteig de detall de les obres 
 
L'adjudicatari, a partir de les dades contingudes en el Projecte i de les instruccions de la 
Direcció Facultativa, ha de confeccionar els plànols geomètrics de replanteig general i de 
detall. 
 
El director aprovarà els replanteigs general i de detall necessaris per a l'execució de les 
obres i subministrarà al contractista tota la informació de què disposi per tal que es puguin 
dur a terme. 
 
El contractista haurà de proveir, a càrrec seu, tots els materials, equips i mà d'obra 
necessaris per efectuar els replanteigs i determinar i fixar els punts de control o de 
referència que calguin. 
 
Equips de maquinària 

 
Serà d'aplicació el que estableixen les clàusules 29 i 30 del PCAGA. 
 
Qualsevol modificació que el Contractista proposi introduir a l'equip de maquinària 
l’aportació del qual tingui caràcter d’obligatòria, per venir exigida en el contracte o 
compromesa per la Licitació, requerirà, previ informe del Director, l’aprovació prèvia de 
la Direcció Facultativa. 

 
Qualsevol modificació de l'equip adscrit o aportat a l'obra exigible per contracte o 
compromesa per la Licitació requerirà la aprovació prèvia de la Direcció Facultativa. 
 
Assajos 
 
És aplicable el que estableix la clàusula 34 del PCAGA. 
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Serà preceptiva la realització dels assajos indicats expressament en els Plecs de 
Prescripcions Tècniques o citats a la normativa tècnica de caràcter general que resulti 
aplicable. 
 
El contractista està obligat a facilitar en tot moment les tasques del laboratori designat 
per la Direcció Facultativa per a la realització de les proves, els assajos o les anàlisis 
del Control de Qualitat, com també a disposar de tot el que calgui per a tal efecte, 
facilitant el personal, els materials i els aparells que es requereixin sense cap 
abonament. 
 
El límit màxim fixat en els Plecs de Clàusules Administratives per l’import de les 
despeses que s’originin per assajos i anàlisis de materials i unitats d’obra a compta del 
Contractista no serà d’aplicació als necessaris per comprovar la presumpta existència 
de vicis o defectes de construcció ocults. De confirmar-se la seva existència, aquestes 
despeses s’imputaran al Constractista. 
 
A més, en el cas que els resultats dels assajos de control resultessin desfavorables o 
insuficients, el director de l'obra podria exigir la realització dels assaigs complementaris 
que estimi pertinents. El contractista assumirà totes les despeses que s'originin per 
haches motiu i no es computaran els efectes del percentatge màxim del cost del 
Control de Qualitat a càrrec d'aquell que s'expressa en la clàusula 32 del PCAGA. 

 
Materials 
 
És aplicable el que estableixen les clàusules 31, 32, 33 i 37 del PCAGA. 

 
No s'aportarà ni s'utilitzarà cap material a obra si prèviament no ha estat acceptat per la 
Direcció Facultativa. 
 
En conseqüència el contractista notificarà a la Direcció, amb prou antelació, la 
procedència i les disponibilitats del que es proposi utilitzar per tal que aquella pugui 
ordenar l'execució de les proves i assaigs necessaris per acreditar-ne la idoneïtat. D'acord 
amb això, es considerarà defectuosa l'obra o la part d'obra que hagi estat realitzada amb 
materials no assajats i aprovats per la Direcció Facultativa. 
 
L'acceptació de les procedències proposades serà condició prèvia imprescindible per a la 
realització d'aplecs a l'obra, sense perjudici que la Direcció pugui verificar en tot moment 
que l'esmentada idoneïtat es manté en aplecs successius o rebutjar més endavant si 
s'apreciés en el material qualsevol defecte de qualitat o uniformitat.  
 
Els aplecs, tant de titularitat pública com privada, situats parcialment o totalment en el 
mateix terme municipal requeriran l'aprovació prèvia formal, específica per a la realització 
d'aquesta obra, de l'Ajuntament. Sense perjudici de la subjecció a llicència i a qualsevol 
altra autorització que s'escaigui. A tal efecte el contractista aportarà tot el que calgui per 
definir la intervenció, l'abast de l'impacte, la durada i les mesures correctores que proposi. 
 
Els materials necessaris per a l'obra, estiguin o no inclosos en aquest Plec, hauran de ser 
de qualitat adequada a la utilització a què se'ls destina; per la qual cosa s'ha de presentar 
mostres, informes i certificats dels fabricants corresponents i, en qualsevol cas, la Direcció 
Facultativa pot ordenar la realització d'assajos i proves que estimi convenients. 
 
Els materials s'han de disposar i emmagatzemar de forma convenient tant pel que fa a la 
necessària conservació característiques, aptitud, forma com perquè siguin fàcilment 
inspeccionables. També cal prendre especial cura en la seguretat dels aplecs, tant per als 
béns com per a les persones, pròpies a l'obra o alienes. 
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Tot el material que no reuneixi les condicions requerides o hagi estat rebutjat o sigui 
inutilitzable per qualsevol altre concepte serà retirat de l'obra immediatament. 
 
Tot el que s'ha expressat serà també aplicable al material procedent de l'obra pel que fa a 
la possible reutilització. Quant a la utilització en altres obres serà d'aplicació el que 
estableix la clàusula 32 del PCAGA. 
 
Aplecs 

 
Serà d'aplicació el que estableixen les clàusules 36, 38 i 52 del PCAGA. 
 
L'emplaçament del aplecs en terrenys de la mateixa obra o en altres del mateix terme 
municipal, tant de titularitat pública com privada, requerirà l'aprovació prèvia de la Direcció 
Facultativa. 
 
El contractista delimitarà de manera ben ostensible la totalitat del perímetre utilitzat i serà 
responsable de la neteja i el condicionament de l'espai propi, com també de l'entorn i la 
zona d'influència. L'omissió d'aquest requisit serà motiu de sanció, clausura de la 
utilització i detriment de la primera certificació que es produeixi dels imports necessaris 
per afrontar les despeses de restitució de les condicions al lloc en qüestió. 
 
Les superfícies s'hauran de condicionar, un cop utilitzades, i caldrà restituir-les tal com 
estaven en principi. 
 
Qualsevol despesa o indemnització que se'n derivi anirà a càrrec del contractista. 
 
Treballs nocturns o festius 
 
Els treballs nocturns hauran de ser prèviament autoritzats pel director i es podran fer 
només les unitats d'obra que ell indiqui. El contractista haurà d’instal·lar els equips 
d’il·luminació del tipus i la intensitat que la Direcció ordeni, i mantenir-los en perfecte estat 
mentre durin els treballs. 
 
Serà objecte d'autorització expressa la utilització de qualsevol mitjà que pugui implicar 
contaminació acústica o qualsevol altra molèstia al veïnat. 
 
Els treballs en jornada festiva, tant general com local, també requeriran l'aprovació prèvia 
de la Direcció Facultativa. Els dissabtes tindran la consideració de festius en la totalitat de 
la jornada. 
 
Treballs defectuosos i treballs no autoritzats 

 
És aplicable el que estableixen les clàusules 39 i 40 del PCAGA. 
 
Construccions i conservacions de desviaments 

 
El contractista construirà, habilitarà i mantindrà al seu càrrec els camins o les vies de 
comunicació de qualsevol mena que calgui per al transport de personal, materials, 
maquinària i la seva maniobra. 
 
També farà els itineraris i desviaments degudament senyalitzats que calgui per als 
vianants o el trànsit de qualsevol mena que resultin afectats per les obres i demolirà i 
retirarà els que hagin estat construïts en aquell moment i ja no siguin necessaris. 
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Llevat que siguin explícitament previstos en el pressupost en partides independents, 
aquests treballs es consideren inclosos en els preus de les unitats d'obra respectives. 
 
Senyalització de les obres i instal·lacions. 

 
És aplicable el que estableixen les clàusules 22 i 23 del PCAGA. 
 
L'adjudicatari restarà obligat a disposar i col·locar en nombre, dimensions, tipologia i 
qualitat suficients els senyals de trànsit i protecció -informatius i preceptius- necessaris 
per evitar qualsevol accident, com també tots aquells addicionals que el tècnic director 
estimi necessaris. 
 
El responsable dels accidents que es puguin produir per incompliment d'aquestes 
prescripcions serà l'adjudicatari. 
 
En qualsevol cas, cal complir els requisits mínims següents: 
 
1. S'encerclarà completament qualsevol obstacle ocasionat a la via pública, tant a 
voreres com a calçades, o a qualsevol altre àmbit públic viari, ja estigui integrat per 
personal que treballa, aplecs de material, runa, maquinària, mitjans de transport, rases, 
pous o qualsevol altre element afecte directament o indirectament als treballs en 
execució. 
 
2. Mai no es pot prescindir de la senyalització genèrica de obres en execució segons 
els senyals reglamentaris específics. 
 
3. Cal tancar totalment amb tanques subjectes entre elles els àmbits on hi hagi pous, 
rases o altres elements que puguin comportar un perill físic. El conjunt del tancament i 
les subjeccions han de presentar prou solidesa. Aquests tipus d'elements cal que es 
cobreixin al final de la jornada i sempre que no s'hi treballi directament. 
 
4. A la nit no hi pot mancar la definició íntegra de qualsevol obstacle amb prou 
senyalització lluminosa. 
 
Totes les tanques han de contenir, en lloc visible, un rètol que indiqui el nom de 
l'empresa i el seu número de telèfon. Es prohibeix la col·locació d'altres anuncis a les 
tanques, rètols o senyals de tot tipus que ha d'instal·lar l'adjudicatari amb motiu de les 
obres. 
 
Quan la senyalització d’instal·lacions s'apliqui sobre obres, àmbits o instal·lacions 
dependents d'altres organismes públics, el contractista restarà, a més, obligat a allò 
que sobre el particular estableixin les normes d'aquells organismes interessats. 
 
Restaran de càrrec de l'adjudicatari les despeses que per material de senyalització i 
precaució origini el compliment de tot allò que disposa aquest article. 
 
Precaucions especials durant l'execució de les obres 
 
És aplicable el que estableix l'article 104.10 del PG-3. 

 

El contractista mantindrà les obres en perfectes condicions de drenatge durant les 
diverses etapes de les obres. En especial, es conservaran i mantindran les cunetes i 
altres desguassos de forma que no es produeixin erosions en els talussos adjacents. 
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En cas de possibles gelades, el Contractista protegirà totes les zones de les obres que 
en puguin resultar perjudicades. Les parts danyades s’aixecaran i es reconstruiran a 
càrrec del Contractista. 
 
El Contractista s’atendrà a les disposicions vigents per a la prevenció i control 
d’incendis, així com a les instruccions complementaries que dicti el Director de les 
obres. 

 
La cura per ocasionar el mínim de pertorbacions als usuaris de la via pública i als veïns 
de les zones properes serà objecte d'especial atenció del contractista pel fet de tractar-
se d'una condició inherent a la realització d'obres dintre del domini urbà. 
 
La Direcció Facultativa ha de vetllar de manera especial aquesta qüestió i pot ordenar 
la modificació de plans o sistemes d'execució de les unitats d'obra que ho requereixin i 
proposar les sancions que siguin aplicables per incompliment d'aquesta especificació. 
 
Modificacions d'obra 

 
És aplicable el que estableixen les clàusules 53, 54, 55, 56 i 57 del PCAGA. 
 
 
5.- RESPONSABILITATS ESPECIALS DEL CONTRACTISTA 
 
Danys i perjudicis 

 
El contractista té l'obligació de prendre les mesures d'ordre i seguretat necessàries per a 
la bona marxa de les feines. 
 
En qualsevol cas, el contractista és l'únic i exclusiu responsable, durant l'execució de les 
obres, de tots els accidents danys o perjudicis, directes o indirectes, que pugui patir o 
ocasionar ell o el seu personal, a ell o a qualsevol altra persona, servei o entitat, i 
assumirà, en conseqüència, totes les responsabilitats que comportin. 
 
Quan aquests perjudicis s'hagin ocasionat com a conseqüència immediata i directa d'una 
ordre explícita de l'Administració, aquesta serà responsable dintre dels límits assenyalats 
en la Llei de Règim Jurídic de l'Administració de l'Estat. Aquesta també serà responsable 
dels danys que es causin a tercers com a conseqüència de vicis de projecte. En aquests 
casos l'Administració pot exigir al contractista, per raons d'urgència, la reparació del dany 
causat, i aquest tindrà dret que se li abonin les despeses que es derivin de tal reparació. 
 
Objectes trobats 

 
És aplicable el que estableix la clàusula 17 del PCAGA. 
 
Si durant l’excavació es trobessin restes arqueològiques, es suspendran els treballs i 
s’avisarà a la Direcció amb la màxima urgència. En el termini més peremptori possible, 
i previs els corresponents assessoraments, el Director confirmarà o aixecarà la 
suspensió, les despeses de les quals podrà reintegrar-se el Contractista. 
 
Evitació de contaminacions 

 
El contractista té l'obligació de complir les ordres de la Direcció per tal d'evitar la 
contaminació ambiental, sanitària i sònica, de l'aire, dels cursos d'aigua i, en general, de 
qualsevol mena de bé públic o privat. 
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És obligació del contractista el manteniment permanent de l'obra i els seus entorns i de les 
adequades condicions de neteja. Ha de retirar immediatament runes, materials no 
utilitzables, instal·lacions provisionals que no siguin necessàries, limitar el temps de 
presència d'aplecs en obra a l'imprescindible, prendre cura de l'aspecte i, en general, 
adoptar les mesures i executar els treballs necessaris perquè les obres presentin, en 
temps sec i en temps de pluja, un aspecte compatible amb l'ordre, la higiene i el  decòrum 
exigible a qualsevol activitat urbana, i més si es desenvolupa en un espai públic i 
ostensible. 
 
El contractista, com a conseqüència de la seva obligació de mantenir la policia de l'obra, 
és també responsable de la runa o deixalles que agents aliens a l'obra puguin abocar dins 
els dominis d'aquesta o de la seva àrea d'influència. S'ha d'encarregar de denunciar-los i 
de retirar les deixalles amb la diligència necessària per evitar la degradació generalitzada 
de l'indret. Només resultarà exonerat d'aquesta obligació quan, en un àmbit perfectament 
definit i allunyat de la zona d'obres, aquestes s'hagin donat per acabades i la Direcció 
d'Obra hagi donat el vist-i-plau a la forma com s'ha deixat l'indret. El director de l'obra, 
acompanyat del contractista, ha de fer aleshores una inspecció -a la qual podrà convocar 
la Policia municipal o una altra autoritat responsable de la neteja ciutadana- i, si ho troba 
conforme, ha de lliurar a aquesta la responsabilitat de la vigilància i el manteniment a 
partir d'aquest moment. 
 
Serveis afectats 

 
Els plànols i altra documentació que el projecte incorpora relatius a l'existència i situació 
de serveis, cables, canonades, conduccions, arquetes, pous i, en general, d’instal·lacions i 
estructures d'obra soterrades, tenen un caràcter informatiu i no garanteixen l'exhaustivitat 
ni l'exactitud i, per tant, no seran objecte de reclamació per mancances i/o omissions.  
 
L'adjudicatari està obligat a la seva pròpia investigació, per la qual cosa sol·licitarà als 
titulars d'obres i serveis plànols de situació i localitzarà i descobrirà les conduccions i 
obres enterrades per mitjà dels treballs d'excavació manual necessaris. Les despeses 
ocasionades o la disminució dels rendiments es consideraran inclosos en els preus i, per 
tant, no seran objecte d'abonament independent. 
 
 
6.- AMIDAMENT I ABONAMENT 

 
Amidament de les obres 

 
És aplicable el que estableix la clàusula 43 del PCAGA. 
 
El contractista facilitarà tots els auxilis necessaris, inclosos la topografia i l'elaboració de 
plànols, per tal de documentar els amidaments. 
 
En finalitzar les obres lliurarà a la Direcció Facultativa un conjunt complet de plànols as 
built integrat per vegetals i dues còpies, que defineixin la situació i les dimensions reals de 

tots els elements i les instal·lacions construïts. 
 
Abonament de les obres 

 
A) Certificacions: és aplicable el que estableixen les clàusules 44, 45, 46 i 52 del PCAGA. 

 
B)  Preus unitaris: és aplicable el que estableix la clàusula 48 del PCAGA. 

 
C) Partides alçades: és aplicable el que estableix la clàusula 49 del PCAGA. 
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Altres despeses a càrrec del contractista 

 
A part de les específicament esmentades en altres articles d'aquest Plec de Condicions, 
són a càrrec del contractista, sempre que el contracte no especifiqui explícitament el 
contrari, les despeses següents: 
 

 Les despeses que originin els replanteigs generals i particulars de detall, com també 
les comprovacions respectives. 

 Les de construcció, moviment i retirada de tota mena de construccions auxiliars. 

 Les de lloguer o compra de terrenys i immobles per a oficina, taller o dipòsits de 
maquinària i materials. 

 De protecció d'aplecs i de la mateixa obra contra tot deteriorament, dany o incendi, tot 
complint les disposicions vigents en matèria d'emmagatzemament d'explosius i 
carburants. 

 Les de neteja i evacuació de deixalles i escombraries. 

 Les de construcció, conservació i demolició i retirada de rampes, desviaments, 
accessos, camins i altres vies auxiliars. 

 Les de construcció i conservació de desguassos. 

 Les despeses de subministrament, col·locació i conservació dels mitjans necessaris 
per a la senyalització adequada o la protecció de les obres que no estiguin 
explícitament incloses en el Pla de Seguretat i Higiene. 

 Les de subministrament, col·locació i retirada dels cartells indicatius d'obra. 

 Les de retirada d’instal·lacions, eines, materials i, en general, neteja de l'obra i els 
seus voltants. 

 Les de restitució, reposició  o correcció de les zones de préstecs o aplecs. 

 Les de muntatge, contractació, conservació i retirada de les instal·lacions per al 
subministrament d'aigua, energia elèctrica o altres necessàries per a les obres, com 
també del seu consum. 

 Les de demolició i retirada de les instal·lacions provisionals. 

 Les de correcció de les deficiències observades i retirada dels materials inservibles. 

 Les de construcció d'obres de fàbrica necessàries per a l'evacuació d'aigües residuals 
o d'escorrentia durant l'execució de les obres, i també el posterior sanejament de les 
zones afectades. 

 Les del personal necessari per portar a terme la vigilància de les obres. 

   Les despeses ocasionades per danys a tercers. 

 Les de confecció de plànols de replanteig d'obra, de detall i as built, com també  dels 

treballs topogràfics. 
 
L'adjudicatari s'ha de fer càrrec de les despeses per a l'obtenció de llicències, permisos, 
autoritzacions, visats..., necessaris per a la legalització de les obres i instal·lacions i la 
posada en funcionament i de confecció dels documents que calgui presentar per a 
l'obtenció d'aquells. 
 
Les despeses del control de qualitat fins a l'1 % del pressupost d'execució per contracte 
del projecte i totes les necessàries per complir la normativa sobre seguretat i higiene en el 
treball que no siguin explícitament previstes pel Pla de Seguretat i Higiene (inclosa 
l'elaboració), són, així mateix, a càrrec del contractista. 
 
 
7.- DISPOSICIÓ FINAL  

 
1.- Les prescripcions d'aquest Plec General o en el corresponent Particular que incorpori, 
reprodueixi o es remeti a aspectes, articles i/o clàusules de normativa estatal, autonòmica 
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o local, inclòs el Plec de Clàusules Administratives Generals, s'entendrà automàticament 
modificades en el moment que es produeixi la seva revisió, modificació i/o substitució. 
 
2.- De verificar-se aquesta revisió, modificació i/o substitució, s'autoritza l'alcalde per 
introduir-les en el text del Plec, aprovant si s'escau un text refós del mateix. 
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PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 

 
1.- ESPLANACIONS I MOVIMENT DE TERRES 
 

1.1. Demolicions 
 
Definició 

 
Consisteix en la demolició i l'enderroc de totes les construccions i/o elements 
constructius que obstaculitzin l'obra o que calgui fer desaparèixer per l’adequada 
execució de l’obra. 
 
S'inclou la demolició de tot tipus de paviments (de panot, de formigó, de llambordes, 
d'aglomerat asfàltic, base de formigó, etc.), vorades, estructures, qualsevol element de 
la xarxa de sanejament, fonaments i l'enderroc de tot tipus d'elements de fàbrica i 
elements urbans (bancs, fanals, etc.). 
 
Les llambordes i vorades de pedra que estiguin en bon estat s'han de netejar i 
emmagatzemar de la forma i en el lloc que indiqui la Direcció Facultativa. 
 
L'execució inclou les operacions següents: 

Treballs de preparació i de protecció 

Demolició i/o enderroc, fragmentació o desmuntatge de construccions 

Càrrega i transport de runa a l'abocador 
 
Classificació 
 
Segons el procediment d’execució, les demolicions es poden classificar en: 

Demolició amb màquina excavadora 

Demolició per fragmentació mecànica 

Demolició amb explosius 

Demolició per impacte de bola de gran massa 

Desmuntatge element a element 

Demolició mixta 

Demolició per altres tècniques 
 
Previ a l’inici dels treballs de demolició el Contractista elaborarà un estudi de les 
demolicions, que s’haurà de sotmetre a l’aprovació del Director de les obres. 
 
L’estudi definirà, com a mínim: mètodes de demolició i etapes de la seva aplicació, 
estabilitat de les construccions remanents en cada etapa, i dels puntals i cimbres 
necessaris, protecció de les construccions i instal·lacions de l’entorn, manteniment o 
substitució provisional dels serveis afectats per la demolició, cronograma dels treballs, 
pautes de control i mesures de seguretat i salut. 
 
Execució de les obres 
 
Les operacions de demolició i/o enderroc s'han de dur a terme amb les precaucions 
necessàries per obtenir unes condicions de seguretat i evitar danys, molèsties o 
perjudicis a les construccions, béns o persones properes i de l’entorn, d'acord amb el 
que ordeni la Direcció Facultativa, i que produeixin el mínim de molèsties als veïns. El 
Contractista serà el responsable de d’adoptar totes les mesures de seguretat. 
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Abans d’iniciar els treballs de demolició , caldrà neutralitzar les escomeses de les 
instal·lacions. Es vigilarà especialment amb les conduccions enterrades d’electricitat i 
de gas. 
 
La profunditat de demolició dels fonaments serà, com a mínim, de cinquanta 
centímetres (50 cm) per sota de la cota més baixa del replè o desmunt, excepte quan 
el Projecte o el Director de les obres diguin el contrari. 
 
S'ha de tenir especial cura de no deixar elements a mig enderrocar que produeixin 
situació de risc en finalitzar els treballs. Durant els treballs d’enderrocs hi haurà 
persona responsable vigilant els treballs, indicant els camins alternatius als vianants, 
així com dirigint les maquinàries evitant tota situació de risc. 
 
La runa procedent de l'enderroc s'ha de transportar al més aviat possible a l'abocador. 
S'ha de presentar a la Direcció Facultativa un certificat d'abocador autoritzat que 
demostri que la runa de l'obra s'hi ha dipositat. 
 
Quan hi hagi conduccions o serveis enterrats i fora de servei, aquests hauran de ser 
excavats i eliminats fins a una profunditat no inferior a un metre i mig (150 cm) per sota 
del terreny natural o nivell final d’excavació, abarcant com a mínim una franja d’un 
metre i mig (150cm) al voltant de l’obra. Els extrems oberts d’aquestes conduccions 
s’hauran de segellar. 
 
Amidament i abonament 
 

S'ha de mesurar i abonar segons el quadre de preus núm. 1. Les unitats de mesura 
varien segons els diferents elements que cal executar, i són: ml, m2, m3, ut, realment 
realitzats. 
 
Les demolicions de ferms, voreres i illetes no contemplades explícitament en el 
Projecte es consideraran incloses a la unitat d’excavació. 
 
El preu corresponent inclou la càrrega sobre el camió i el transport de les runes a 
l'abocador o el lloc que designi la Direcció Facultativa, i el cànon. 
 
Si el Projecte no contempla la unitat de demolicions, s’entendrà que està inclosa dins 
de les unitats d’excavació. 
 

1.2. Excavació de terres (Esplanació) 

 
S'entén per excavació de terres l'excavació per sota de la rasant natural del terreny un 
cop feta l'esbrossada fins a la cota de la rasant del projecte, l'anivellació la càrrega i el 
transport dels materials sobrants a l'abocador o al lloc previst per a una posterior 
utilització. 
 
Les excavacions s'han d'executar d'acord amb les dades dels plànols de detall del 
projecte, del replanteig de les obres i de les ordres de la Direcció Facultativa.  
S'ha de incloure l'ampliació, la millora o la rectificació dels talussos de la zona de 
desmuntada, i llur refí i l'execució.  
 
Si l'esplanada no acompleix les condicions de capacitat portant, necessàries, la Direcció 
Facultativa podrà ordenar una excavació addicional. 
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Les excavacions es consideren no classificades a l'efecte de l'article 320.2 del PG4, i serà 

la Direcció Facultativa qui determinarà les unitats que corresponen a l'excavació en roca o 
en qualsevol tipus de terreny. 
 
A l'esplanada es preveuran uns punts de desguàs connectats a la claveguera per tal 
d'evitar el seu anegament en cas de pluja. 
 
S'inclou el transport de terres a qualsevol distància, i si a criteri de la Direcció Facultativa 
les terres no són adequades per a la formació de terraplens, es transportarà a l'abocador. 
 
Amidament i abonament 

 
S'ha de mesurar i abonar per metres cúbics (m3), realment excavats, mesurats per 
diferència entre els perfils presos abans i després dels treballs. 
 
En el preu s'inclou la càrrega i el transport de les terres sobrants a l'abocador, taxes i tots 
els elements auxiliars de protecció, senyalització i passos provisionals. 
 
Es consideraran incloses dins de la unitat d’excavació, el repàs i piconament de la caixa. 
 
No s'abonaran els aplecs ni transports interiors de terres que hagin d'anar a l'abocador. 
 
No s'abonaran els despreniments o els augments de volum sobre les seccions que 
prèviament s'hagin fixat en el projecte. 
 
No s’abonaran sanejos de terrenys, fruït de procés constructiu incorrecte o inadequat. 
 

1.3. Excavació de rases i pous 

 
Consisteix en totes les operacions necessàries per obrir les rases definides per a 
l'execució del clavegueram, proveïment d'aigua, la resta de la xarxa de serveis i les rases i 
pous per a fonaments i drenatges. 
 
L'execució inclou l'excavació, l'anivellament i el repàs i compactació de la base, 
l'evacuació del terreny i, per tant, el transport de les terres a l'abocador o lloc d'ús, per 
qualsevol mitjà, sigui mecànic o manual. 
 
Les excavacions es consideraran no classificades, i serà la Direcció Facultativa la que 
determinarà les unitats que corresponen a l'excavació en roca o en qualsevol tipus de 
terreny. 
 
Les excavacions s'han de fer d'acord amb els plànols del projecte, amb les dades del 
replanteig de les obres, els plànols de detalls i les ordres de la Direcció Facultativa. 
 
Una vegada realitzat el replanteig de les rases, la Direcció Facultativa autoritzarà l'inici de 
les obres d'excavació; l'excavació arribarà fins a la profunditat assenyalada en els plànols i 
s'obtindrà una superfície ferma i neta. La Direcció Facultativa podrà modificar la 
profunditat si les condicions de l'obra així ho requereixen. 
 
Si durant l'excavació apareixen filtracions motivades per qualsevol causa, s'utilitzaran els 
mitjans que siguin necessaris, per esgotar l'aigua. 
 
Es realitzaran apuntalaments i estrebaments, quan la Direcció Facultativa ho consideri 
necessari -i immediatament quan així s'ordeni-, i no es retiraran sense l'ordre de la 
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Direcció Facultativa. L’apuntalament serà en funció del tipus de terreny, no essent inferior 
a un nivell de protecció de 50% en cap cas. 
 
Els productes de les excavacions es dipositaran al costat de la rasa deixant una 
banqueta de 60 cm, com a mínim, o en el lloc que indiqui la Direcció Facultativa. 
 
Es respectaran tots els serveis i les servituds que es descobreixin en obrir les rases i 
s'hi disposaran els apuntalaments necessaris. Es prendran les precaucions 
necessàries per evitar que la pluja inundi les rases obertes. 
 
Durant el temps que estiguin obertes les rases, el contractista establirà els senyals de 
perill, especialment a la nit, i disposarà les tanques necessàries, llums intermitents, etc. 
per evitar el perill, tant per al trànsit rodat, com per als vianants. 
 
No es procedirà al rebliment de les rases o les excavacions per les obres de fàbrica, 
sense que la Direcció Facultativa en faci el reconeixement i doni l'autorització 
corresponen després de prendre les dades necessàries per a valorar-les. 
 
Amidament i abonament 

Es mesurarà i s'abonarà per metres cúbics (m3), excavats, d'acord amb l'amidament 
teòric dels plànols del Projecte i la profunditat realment executada, sempre que no sigui 
per sobreexcavació. 
 
El preu inclou la càrrega i el transport de la terra sobrants, a l'abocador. I tots els 
elements de protecció, senyals de perill, esgotaments, passos provisionals i 
apuntalament de la canalització dels diferents serveis, com també el repàs, l'anivellació 
i la compactació de la base. 
 
Si per dimensions de la zona del lloc de treball, no es pot emmagatzemar la terra al 
costat de la rasa i s’ha de fer transport interior a l’obra, aquest també es considerarà 
inclòs en el preu. 
 

1.4. Rebliment i piconament de rases 

 
És aplicable allò que estableix l'article 332 del PG3 i PG4 en el que no resulti 
expressament modificat pel que es diu a continuació. 
 
Consisteix en el rebliment i el piconament de rases amb les terres procedents de 
l'excavació i, si no són idònies, de préstec. 
 
Els tipus dels materials han de complir les condicions que defineix l'article 330 
TERRAPLENS del PG-3 i PG4. 
 
El material s'estendrà en tongades uniformes d'un gruix no superior a vint-i-cinc 
centímetres (25), perquè amb els mitjans disponibles s'obtingui, en tot el gruix, el grau 
de compactació com a mínim del 95 % del P.M. o el que estipuli el projecte. No 
s'estendrà cap tongada mentre no s'hagi comprovat que la superfície subjacent 
compleixi les condicions exigides. 
 
Les obres de rebliment s'han d'executar quan la temperatura ambient, a l'ombra, sigui 
superior a 2 graus centígrads (2), si la temperatura baixa per sota d'aquest nivell, 
caldrà aturar les obres. 
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Les característiques dels materials per emprar s'han de comprovar abans d'utilitzar-los 
mitjançant la realització d'assaigs segons la freqüència i el tipus que indiqui el Pla de 
Control de Qualitat, les normes vigents o la Direcció Tècnica. 
 
També es duran a terme les corresponents proves de compactació amb la freqüència i 
distribució que es determini. 
 
En qualsevol cas, la correcta composició i execució del rebliment, independentment de 
la realització dels assaigs, serà de responsabilitat de l'adjudicatari. 
 
Amidament i abonament 
 

Es mesurarà i s'abonarà per metres cúbics (m3), mesurats amb la secció teòrica dels 
plànols dels perfils transversals. 
 
El canvi de mètode de compactació o de la maquinària no implicarà canvi de preu, 
encara que sigui per les dimensions de la rasa, per l’existència de serveis o per la 
capacitat portant de l’instal.lació que s’està soterrant. 
 
El preu inclou el repàs, l'anivellació i la compactació de la darrera tongada del material 
quan els treballs posteriors de pavimentació així ho requereixin. 
 
 1.5. Repàs i piconament de la caixa 
 
Consisteix en el conjunt d'operacions necessàries per aconseguir un acabat geomètric de 
la caixa, i també la compactació exigida al projecte de la capa d'assentament. 
 
Les obres de repàs i piconament s'han de dur a terme després de les obres de 
sanejament, enllumenat públic, pas de carrers i totes les obres que necessitin la 
construcció de rases, una vegada reomplertes i piconades i tot just abans de començar el 
paviment. 
 
No s'estendrà cap capa de paviment sobre l'esplanada sense que es comprovin les 
condicions de qualitat i les seves característiques geomètriques. 
 
Amidament i abonament 

 
Es mesurarà i s'abonarà per metres quadrats (m2), realment executats, mesurats sobre el 
terreny. 
 
El repàs i piconament de la caixa d'esplanada, tant de calçades com de voreres, es 
consideraran inclosos dins de les unitats d'excavació i terraplenat. 
 
El canvi del mètode de compactació o de la maquinària no implica canvi de preu. 
 
 1.6. Transport de terres i runes 
 
Consisteix en la càrrega amb mitjans mecànics i/o manuals, sobre camió i transport, de 
tota la runa, paviments d'enderrocs i/o demolicions i terres d'excavacions, a l'abocador o 
lloc on indiqui la Direcció Facultativa. 
S'ha de presentar a la Direcció Facultativa un certificat d'abocador autoritzat que demostri 
que la runa s'hi ha dipositat, com estipula la llei. 
 
Amidament i abonament 
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Es mesurarà i s'abonarà segons estableixi el quadre de preus corresponent a la partida 
d'obra del projecte. 
 
Si hi ha preu independent d’aquesta partida. S’entendrà que l’esponjament de la runa és 
el 40% i l’esponjament de les terres, de qualsevol tipus, és el 25%. 
 
El preu està inclòs a cadascuna de les partides que fan referència al moviment de terres. 
 
 
2. FERMS 
 

2.1. Sorra drenant i anticontaminant 

 
Es defineix com a capa de sorra de riu anticontaminant i drenant el material situat entre 
el terreny natural i la capa granular inferior del ferm que serveix per contribuir al 
drenatge i impedir la contaminació d'aquella. 
 
Un cop ben anivellat i repassat el fons de la caixa s'estendrà i compactarà la sorra, 
amb una capa de cinc centímetres (5 cm) de gruix. 
 
Queda proscrit el sauló per aquest objecte. 
 
Amidament i abonament 
 
Es mesurarà i s'abonarà per metres quadrats (m2) realment executats. 
 

2.2. Paviment de pedra natural granítica 
 
Es defineix com a paviment de pedra natural granítica als enllosats formats per peces 
de pedra granítica amb forma regular o irregular. 
 
- Característiques del granit 

 
Està compost amb una proporció variable de quars feldespat i mica. Poden aparèixer 
d’altres com l’horblenda el microclino, l’oligoclasa i el piroxé. 
 
- Característiques físiques 

 
Pes: el pes específic aparent és de 2500 a 3000 Kg/m3 
Porositat: la porositat és de 0,98%. 
Absorció: l’absorció està compresa entre el 0,07% i el 0,4% 
Resistència a les gelades es considera com no geladís. 
Resistència a la compressió està compresa entre 750 i 2000 Kp/cm2. 

Resistència a la flexió 110Kp/cm2. 
 
- Acabats superficials. 
 
Els acabats superficials poden ser: 
 
- -A tall de serra, és l’acabat que te quan surt de la serradora, uniforme, llis i 

matitzat. 
- -Polit, és quan queda la superfície plana, llisa i brillant, amb un to més fosc i 

contrastat que es consegueix passant-li esmeriladores abrasives de diferents 
mides 
- -Abujardat, és quan té un acabat rústic i matitzat similar a l’acabat del picapedrer. 
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Les bujardes tan normals com pneumàtiques poden tenir diferents nombre de 
dents en funció de la rugositat desitjada 
- -Flamejat és un acabat més rugós i petri que s’aconsegueix passant lentament per 

a la superfície un bufador que arribi a 2500 C. El xoc tèrmic fa que es desprengui 
de part dels cristalls superficials. 
 
El granit haurà de complir les condicions i el quadre següent: 
 

No tenir esquerdes, fissures ni escostronaments. 

Ha de tenir les cares ben definides i no presentaran cap defecte ni irregularitat 

El gra serà homogeni a tota la peça. 

Serà no geladís. 

Tindrà adherència als morters. 

El gruix no serà mai inferior a sis centímetres (6cm). 
 

Blanc castella 
Negre ochavo 

Color        blanc grisaci 
Composició minerològica         CFPB 
Pes específic (g/cm3)         2.66-2.69 

Absorció (% en pes)       0.04 

Resistència al desgast (mm)        0.07 

Resistència a les gelades (% en pes)       0.04 

Resistència a compressió (Kg/cm2)        1.400 

Resistència a flexió (Kg/cm2)        260 

Resistència al xoc (cm)        65 
 
C= quars       N= Microclino 
F= feldespat       M= Moscovita 
P= Plagioclassa      H= Hornblenda 
B= Biotitra       X=Piroxeno 

 
Execució de les obres. 
 
Sobre una base de formigó fraguat s’entendrà una capa de morter pastat M-40/a de 
tres centímetres (3 cm) de gruix com a màxim, s’espolvoritzarà ciment per sobre i es 
col·locaran les peces sensiblement humides colpejant-les amb un martell abans que el 
morter s’adormi per tal que quedin ben assentades. Es posaran fils tensats per tenir la 
rasant d’acabat ben definida, i entre les peces separadors del gruix definit en projecte. 
Una vegada fraguat el morter s’ompliran les juntes amb morter sec M-20/b. 
Es tindrà especial cura a fer els talls a les entregues a les tapes de les companyies 
subministradores i les façanes. 
 
S’observaran les normes UNE següents: 
 
22-170-85  Granits ornamentals: característiques generals 
22-172-85  Granits ornamentals: absorció i pes específic aparent. 
22-173-85  Granits ornamentals: resistència al desgast per rosament. 
22-174-85  Granits ornamentals resistència a les gelades. 
22-175-85  Granits ornamentals: resistència a la compressió. 
22-176-85  Granits ornamentals. resistència a la flexió. 
22-179-85  Granits ornamentals. resistència al xoc. 
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Amidament i abonament 

 
Es mesurarà i s'abonarà per metres quadrats (m2) o metres lineals (ml) (segons les 
partides del projecte) realment executats. El preu inclou el morter de col.locació, el 
reblert de junts i els talls necessaris de les peces per ajustar-les a les possibles 
irregularitats i l’anivellació de les tapes i les reixes. 
 

2.3. Vorades de formigó prefabricat 

 
Es defineix com a vorada de formigó prefabricat, l'element resistent prefabricat que, 
col·locat sobre una base de formigó en massa H-175, delimita la superfície d'una 
calçada o una vorera. 
 
Es defineix com a gual de formigó prefabricat, les peces intercalades en les vorades, 
que mantenen la mateixa alineació i rasant, per facilitar l'accés de vehicles, amb peces 
especials de rampes al centre, i peces de lliurament a la vorada recta en els dos 
extrems. 
 
Les vorades procediran de fabricació mecànica en taller. A la part externa portaran una 
capa extraforta resistent al desgast que tindrà un gruix mínim de 25 mm. 
 
El tipus de peça a utilitzar serà DC-C2-30X22-R7 segons UNE 127-025. 
 
Les normes de qualitat que han de complir són: 
 

Resistència a compressió en proveta cúbica als 28 dies, mínim quatre-cents 
cinquanta quilograms per centímetre quadrat (450 kg/cm2). 

Desgast per fregament, en un recorregut de mil metres (1.000 m), pressió de sis-
cents grams per centímetre quadrat (0,6 kg/cm2) i abrasiu de carborundum a raó d'1 
gram/cm2 en via humida, el desgast mesurat en pèrdua d'alçària serà inferior a dos 
amb cinc mil·límetres (2,5 mm). 
 

Resistència a flexo-compressió estarà entre seixanta i vuitanta quilograms per 
centímetre quadrat (60 o 80 kg/cm2). 

Les cares vistes de les vorades no presentaran cap defecte ni irregularitat, 
mantindran la textura i el color uniforme, i es rebutjaran les peces que estiguin 
deteriorades o escantonades, encara que sigui degut al transport. 
 
Les dimensions de les peces són, per al Tipus T-5: 

Llargada mínima 100 cm. 

Amplada en la base de la secció transversal, 22 cm. 

Amplada superior de la secció transversal, 19 cm. 

Alçària de la secció transversal, 30 cm. 

Plint de la peça segons Direcció Facultativa. 
 
No seran rebudes les vorades la secció de les quals no s'adapti a les dimensions 
assenyalades, amb una tolerància màxima de més menys mig (0,5) centímetres. 
 
La Direcció Facultativa podrà rebutjar aquelles vorades que tinguin una data de 
fabricació inferior als 28 dies. 
 
L'aresta que forma el pla superior i el pla inclinat lateral serà arrodonida. 
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Les vorades seran rectes sense presentar desviacions en el sentit longitudinal, a 
excepció de les destinades a corbes. 
 
Les peces de vorades hauran de dur impreses en el trasdós la data de fabricació i 
marca. 
 
Les corbes de radi £ 8 m no es podran compondre amb peces ni semi-peces rectes 
sinó que caldrà realitzar-les amb peces del radi corresponent. 
 
La manipulació de les peces es farà amb els mitjans adients, per evitar 
descantonaments. 
 
Per a finalitats especials, per exemple guals, s'utilitzaran les vorades que es definiesen 
per a aquests casos en el Projecte o les que en cada cas designi la Direcció 
Facultativa. 
 
L'execució de les obres es realitzarà de la manera següent: 
 

 Les peces s'assentaran sobre un llit de formigó i es col·locaran directament 
sobre el formigó abans que s'adormi. 

 Les juntes entre les vorades seran d'un centímetre (1cm) i s'ompliran amb 
morter de ciment portland M-40a (1:6), deixant-les rebuidades a mitja canya. 

 
d'escaire còncau o convexa. 

 tallar, es farà un pretall amb disc de diamant de 
manera que el perfil resultant sigui net i regular. 

 Mai no es col·locaran peces de mida inferior a mitja peça. 
 
Amidament i abonament 

 
Les vorades i els guals es mesuraran i s'abonaran per metres lineals (ml), realment 
executats i per cada tipus de vorada. 
S’entén per peces de vorada corba la que ho es geomètricament i no la que està 
col·locada en corba. 
El preu inclou la preparació de l’esplanada i el moviment de terres necessari. 
 

2.4. Escocells 

 
Es defineix així l'element que delimita el forat per permetre la plantació d'arbres a 
zones pavimentades. 
 
a) Escocell amb vorades tipus fiol 
 
Han de complir les mateixes condicions que les vorades prefabricades de formigó del 
capítol 571. 
 
Les obres s'han d'executar de la manera següent: 
 

Cal assentar les peces sobre un llit de formigó i es poden col·locar directament sobre 
el formigó mentre s'adormi. Cal reomplir les juntes amb beurada de ciment portland. 
 

En l'escocell, la cara superior de la vorada ha d'estar a la mateixa rasant que el panot 
de la vorera. I ha de ser de 1,20 x 1,20 m exterior, si no s'indica el contrari. 
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Es rebutjaran totes aquelles peces d'escocell que no estiguin mecanitzades i 
presentin cocons o malformacions de desencofrat. 
 

La col·locació en zona de panot es realitzarà executant primer el panot i 
posteriorment ajustant el paviment a peces senceres o el que indiqui la Direcció 
Facultativa. 
 
Amidament i abonament 

 
Es mesurarà i s'abonarà per unitats (ut) realment executades. 
 

2.5. Rigoles de formigó 

 
Es defineixen com els elements que serveixen d'unió entre la vorada i la calçada, que 
recull els embornals i les buneres per a la recollida d'aigües pluvials. 
 
La rigola pot ser de formigó en massa H-200 i ha de complir les condicions prescrites a 
l'article 610 "FORMIGONS" del PG-3. 
 
Quan la rigola sigui de peces de morter hidràulic, aquestes seran de lloseta blanca de 
20x20x7 cm o de 30x30x8 cm sobre dos centímetres de morter de ciment Pórtland amb 
base de formigó H-175 de 20 centímetres, si no s'indica el contrari. 
 
Les peces han de complir les prescripcions del capítol 560 referent a rajols hidràulics 
de morter de ciment. La beurada es realitzarà amb ciment portland blanc. 
 
Les rigoles de formigó tindran una amplada de vint, trenta i/o quaranta centímetros (20 
30-40), segons el projecte, amb un cantell de trenta a quaranta centímetres (30- 40), i 
amb un pendent del cinc per cent (5%) cap a la vorada si no s'indica el contrari. 
 
Per a l'execució de les obres i una vegada col·locades les vorades, s'encofrarà 
lateralment, s'abocarà el formigó i es reglejarà; es deixarà acabat amb la plana o amb 
el remolinador (en cas de rigoles de formigó es marcarà una junta de dilatació i 
contracció cada 5 m). Quan sigui acabat amb peça de morter hidràulic, la base de 
formigó es deixarà 10 cm per sota de la rasant. 
 
Amidament i abonament 

Es mesurarà i s'abonarà per metres lineals (ml), realment executats. El preu inclou 
totes les feines necessàries d'acabat, preparació de la base, i l'encofrat i el tall cada 5 
m. 
 
 
3. JARDINERIA I REG 
 

3.1. Aigua de reg 
 

Es considera aigua de reg l'element líquid emprat per hidratar material vegetal per a un 
bon desenvolupament. 
 
Condicions generals 

L'aigua de reg ha de procedir de la de la xarxa pública d'aquest municipi. Si tingués un 
altre origen s'hauria de comunicar a la Direcció Tècnica de l'obra. 
 
Amidament i abonament 
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No es farà cap amidament ni abonament de l'aigua emprada, encara que l'origen sigui 
de fora de la xarxa pública d'aquest municipi. 
 

3.2. Sorres i graves 
 

S'utilitzen per proporcionar pes i millorar l'estructura. 
 
Segons si són silíciques o calcàries poden tenir una influència en el pH total del 
substrat que oscil·li entre 6 i 7. 
 
Condicions generals 
 
a) Han de ser netes, soltes i exemptes de substàncies orgàniques (carbons, restes 

vegetals, etc.). 
 
b) El gra no s'ha de disgregar fàcilment ni pot ser massa gros. No es poden utilitzar, 

doncs, sorres de riu si no són netes i tampoc les utilitzades per a la construcció, perquè 
porten massa argila i perquè els grans, molt sovint, es desfan amb el temps. 
 
c) Classificació granulomètrica: 

Sorres fines: diàmetres 0,02 - 0,10 mm 

Sorres grolleres: diàmetres 0,10 - 0,20 mm 

Graves: diàmetre > 0,40 mm 
 
Amidament i abonament 

 
L'amidament i abonament de les sorres i graves s'ha de fer per metres cúbics (m3) 
realment estesos, mesurats en replegues o una vegada estesos. També es pot fer per 
metres quadrats (m²) de superfícies cobertes amb un determinat gruix, segons el que 
estableixi el quadre de preus núm. 1 del projecte. 
 

3.3. Terra vegetal 
 

S'anomena terra vegetal la capa superficial del sòl fins a arribar a una fondària de 20- 
40 cm i que reuneix bones condicions per a ser plantada o sembrada. 
 
Condicions generals 
 
S'utilitza en la preparació del substrat per a arbres, palmeres i arbusts. Ha de ser neta 
de males herbes, plagues i malalties. 
 
Amidament i abonament 

L'amidament i abonament de la terra vegetal s'ha de fer per metres cúbics (m3) 
realment estesos, mesurats en replegues o una vegada estesos. També es pot fer per 
metres quadrats (m²) de superfícies cobertes amb un determinat gruix, segons el que 
estableixi el quadre de preus núm. 1 del projecte. 
 

3.4. Arbres 
 

Vegetal llenyós, que arriba a 5 m d'alçària o més, no es ramifica generalment des de la 
base i posseeix una tija principal, anomenada tronc. 
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Contenidors i formes de conreu 

 
Arrel nua: 
 
S'entén per arrel nua els arbres subministrats amb el sistema radical net, sense 
adherències de terra o substrat. 
 
Xarxa: 
S'entén per planta conreada i subministrada amb xarxa aquella que s'ha conreat al 
camp amb testos de reixa de material plàstic, tipus polipropilè, per a la contenció del 
sistema radicular, i que es subministra amb la reixa. 
 
Pa de terra: 
 
S'entén per pa de terra o mota el conjunt del sistema radical i la terra que s'hi troba 
íntimament relacionada. Cal arrencar les plantes amb cura, tallant terra i arrels amb un 
tall net i amb precaució que no es disgregui. 
 
El pa de terra s'ha de presentar lligat amb una xarxa metàl·lica de ferro no galvanitzat. 
 
En casos específics es realitzarà amb xarxa i escaiola. 
 

En d'altres condicions també poden anar recobertes amb palla o molsa i lligades amb 
arpilleres de jute. 
 
Contenidors i testos: 
 
Recipients de forma troncocònica invertida de material plàstic, ceràmic, de fusta i 
d'altres. Es classifiquen i es denominen pel diàmetre superior. S'entén per planta amb 
contenidor aquella que ha estat conreada o desenvolupada, pel cap baix un any abans 
de plantar-la, en contenidor, dins del qual es transporta fins al lloc de plantació. 
 
Transport 
 
a) S'ha de fer una bona planificació del transport dels arbres: ha de ser com més ràpid 

millor, per minvar els efectes que aquesta operació pugui produir-los. 
 
b) Els arbres s'han de subministrar dins de l'obra amb vehicles oberts, degudament 

immobilitzats i recoberts amb un material de protecció per evitar possibles cops, 
deshidratació, ferides, etc. 
 
c) Cal tenir una cura especial amb aquells arbres que necessitin unes condicions de 

transport diferents a causa de les característiques pròpies de creixement. 
 
d) Els camions han de disposar d'un tendal per evitar una dessecació excessiva o 

qualsevol altre dany produït per inclemències climatològiques. 
 
e) Cal fer totes aquestes operacions amb la màxima cura per tal com es tracta d'éssers 

vius. 
 
Obertura i rebliment de clots 
 
a) L'obertura de clots per plantar arbres s'ha de fer en una primera intervenció amb 
màquina i després cal perfilar manualment les dimensions exigides en el projecte. 
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b) Les dimensions mínimes dels clots de plantació per a arbres han de ser de dues 

vegades el diàmetre de les arrels o pa de terra en sentit horitzontal i una vegada i mitja 
la fondària en sentit vertical. Per a arbres d'alineació s'ha de fer un desfonament 
proporcional a tota la superfície de l'escocell. Han de tenir una superfície mínima d'1 
m². 
 
c) Els clots i les rases s'han d'obrir amb la màxima antelació per afavorir la 

meteorització del sòl. 
 
d) En el cas d’arbres d'arrel nua, sempre cal substituir tota la terra del clot per terra 
fèrtil. 
 
Si l'arbre és presentat amb contenidor, regiran les directrius establertes per la direcció 
facultativa. 
 
e) Depenent de les característiques del sòl on hagin d'anar els arbres, cal dur a terme 
les tasques següents: 



S'utilitzarà la terra directament del clot obert si el material és homogeni i adient per al 
desenvolupament radicular. 



És barrejarà amb terra fèrtil i s'abonarà si el material és homogeni i mitjanament 
adient per al desenvolupament radicular. 



Es substituirà totalment amb terra fèrtil si el material no és homogeni i inadequat per 
al desenvolupament radicular. La terra excavada s'haurà de portar a l'abocador. 
 
f) El material sobrant de la plantació (contenidors, xarxes de plàstic, arpilleres, bosses 

de plàstic, etc.) que quedi a l'obra un cop realitzada la plantació l'ha de retirar la 
mateixa empresa adjudicatària a l’abocador autoritzat. 
 
Substrats per a arbres: 
 

- Composició física: 

Sorra grollera: 75 - 80 % 

Llim i argila: 20 - 25 % 

Carbonat càlcic: < 10 % 

Humus: 10 - 15 % 
 
- Granulometria: cap element superior a un centímetre i mig (1,5 cm); de vint a vint-icinc 
per cent d'elements entre dos i deu mil·límetres (2-10 mm). 
 
- Composició química, percentatges químics: 

Nitrogen: tres per mil (3 per 1.000) 

Fòsfor total: 250 p.p.m. 

Potassi: 120 p.p.m. 

Relació C/N aprox. 10 

Continguts en clorurs inferiors a 138 p.p.m. 

pH entre 6 - 7. 
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Condicions generals 
 
a) Els arbres subministrats han de disposar d'un sistema radical en què s'hagin 
desenvolupat prou les arrels per establir al més aviat possible un equilibri amb la part 
aèria. 
 
b) Les arrels dels arbres subministrats a arrel nua no han d'estar malmeses, sinó 

presentar talls nets i sense ferides. 
 
Han de tenir un copiós sistema radicular secundari que els permeti viure en els primers 
estadis vegetatius. 
 
No han de presentar arrels mortes, bé per dessecació, per falta d'humitat o bé per 
efecte de gelades, com tampoc símptomes de podriment. 
 
c) Les motes han de complir les dimensions adequades a cada cas. Han de tenir prou 
teixit radicular per aconseguir l'adherència del volum necessari de terra, per la qual 
cosa aquesta ha de ser de textura mitjana. 
 
El tronc de l'arbre ha d'estar unit a la terra de forma rígida sense permetre moviments 
que puguin airejar les arrels. 
 
d) Els contenidors cal que estiguin nets de vegetació espontània per no contaminar 
zones limítrofes. Cal tenir una cura especial amb la presència de grama. 
 
e) Els arbres no poden presentar mancances vitamíniques que es podrien traduir en 

creixements anormals tant per defecte com per excés de desenvolupament. Es 
rebutjaran tots els que presentin símptomes de mancances nutricionals. 
 
Concretament es controlaran els abonats nitrogenats excessius que puguin donar lloc a 
arbres amb desenvolupaments vegetatius excessius i una mala adaptació posterior. 
 
f) Es rebutjaran els arbres amb ramificacions defoliades, poc ramificades o mal 
formades. 
 
g) Les espècies que per les seves característiques no puguin ser adquirides amb el 

calibre exigit es tutoraran convenientment. 
 
Controls de rebuig 
 
a) Els arbres que hagin estat col·locats en contenidors han d'haver homogeneïtzat el 

pa de terra antic amb el nou, formant un conjunt. Es rebutjaran els arbres la massa 
radicular dels quals no ompli la totalitat del contenidor. 
 
També es rebutjaran les partides d'arbres envellides en què el substrat estigui exhaurit 
i la planta, desproporcionada. 
 
No s'admeten arbres que presentin les arrels amb espiralitzacions lignificades, sobretot 
quan es trobin al coll de l'arrel o a l'arrel principal indicant una proporció inadequada. 
 
Les arrels no han de sortir mai del contenidor, cosa que indicaria que la planta s'hauria 
alimentat amb la terra del viver. 
 
Els arbres s'han d'haver col·locat al contenidor pel cap baix durant un any, com a fase 
prèvia a la plantació posterior. 
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b) Es rebutjaran els arbres que en qualsevol dels òrgans o a la fusta pateixin (o puguin 

ser portadors de) plagues o malalties. Es tindrà una cura especial a la presència de 
fongs. 
 
c) Es rebutjaran arbres que durant el transport o la càrrega hagin sofert maltractaments 
amb el trencament de brancatge, troncs o pa de terra consegüent. 
 
També es rebutjaran aquells que hagin patit fortes sequeres i presentin pansiment de 
fulles i tiges. 
 
d) Tots els arbres han de complir la forma i la mida especificada i es rebutjaran els que 

no ho compleixin. També es rebutjaran els que, malgrat tenir les mides i la 817.5 forma 
especificades, hagin tingut creixement desproporcionat a causa de tractaments 
especials, adobaments excessius o els que s'hagin conreat sense l'espaiament 
necessari. 
 
e) Es rebutjaran els arbres escaiolats que tinguin l'escaiola parcialment trencada o amb 

gruixos excessius. 
 
Tampoc s'admetran els que tinguin tota l'escaiola fresca ni els que escanyin el coll de la 
planta. 
 
El pa de terra ha d'estar perfectament format, sense esquerdes que denotin sequera o 
amb sortida de nombroses arrels. Es rebutjaran, tant amb pa de terra com escaiola, els 
arbres en què el tronc es bellugui sobre la base. 
 
Es rebutjaran els arbres en què el pa de terra s'esmicoli pel fet de no tenir un bon 
arrelament. De la mateixa manera es rebutjaran els de contenidor que tinguin massa 
arrels principals fora, que facin intuir que la planta ha viscut dels terrenys on ha estat 
assentada. 
 
En el cas de l'arrel nua, es rebutjaran els que presentin talls mal fets i en general 
podriment, deshidratacions, etc. 
 
f) Els arbres no han de presentar ferides ni en el tronc ni en el brancatge, bé siguin 

d'origen mecànic o patogen. 
 
Es rebutjaran els aquells arbres que no s'hagin protegit un cop realitzada la plantació i 
hagin patit cops o ferides a l'escorça de vehicles, de maquinària de la contracció o per 
accions de tipus laboral. L'empresa adjudicatària ha de substituir els arbres malmesos. 
 
g) Es rebutjaran els arbres que presentin símptomes deguts a un excés de salinitat 
procedent tant de l'aigua de reg com del sòl. També es rebutjaran els que presentin 
mancances fisiològiques per bloqueig d'oligoelements o deficiències. 
 
h) Es rebutjaran els arbres víctimes del vandalisme. 
 
Amidament i abonament 

 
Els arbres es mesuraran i s'abonaran per unitats, segons es detalla a la partida d'obra 
corresponent. El preu inclou l'excavació manual del sot, el transport de tota la terra a 
l'abocador i l'aportació de terra francosorrenca adobada. 
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3.5. Aspres, vents i protectors 

 

Aspres: 
 
Elements que poden ser metàl·lics o de fusta, que impedeixen qualsevol moviment de 
la unitat vegetal (arbre o arbust). 
 
Vents: 
 
Cables galvanitzats, constituïts per tres tirants i equidistants 120° en planta i 45° en 
alçat. 
 
Protectors: 
 
Elements que impedeixen l'accés directe al tronc de l'arbre. 
 
Condicions generals 
 
a) L'alçària dels aspres la determina la mida de l'arbre. 
 
b) L'aspre s'ha de clavar com a mínim mig metre per sota del fons del forat de 

plantació. Cal col·locar-lo al costat on bufa el vent dominant. Si la situació és molt 
adversa cal fer servir 2 o fins i tot tres aspres. 
 
c) L'aspre ha de quedar en posició vertical, a 20 cm de distància mínima respecte del 

tronc. Cal fixar l'aspre a l'arbre per dos punts: un a l'extrem de l'aspre i l'altre a 2/3 
d'aquest. 
 
d) Els vents cal que tinguin proteccions a la zona de fixació amb l'arbre per evitar 

ferides. Els cables i els ancoratges han de portar tubs o platines senyalitzadores de 
color perquè es vegin. 
 
e) Cal protegir els arbres contra possibles danys mecànics com ara: cops, ferides i 

altres destrosses a l'escorça, la fusta o les arrels, produïts per vehicles, maquinària de 
la construcció o per accions de tipus laboral o vandàlic. 
 
Amidament i abonament 
 
Els aspres, els vents i els protectors són inclosos en els preus unitaris dels arbres. No 
es farà cap amidament ni abonament i es col·locaran sempre que ho determini la 
direcció facultativa. 

 
3.6. Drenatges en arbres 

 
Cal fer drenatge a les plantacions d'arbres on hi hagi evidència de capes impermeables 
que interrompin la correcta evacuació de l'aigua. 
 
Condicions generals 
a) La instal·lació del drenatge és la primera obra que cal dur a terme abans de col·locar 
el paviment de la zona i els escocells. 
 
b) Les mides de les diferents capes i l'ordre de la més profunda a la més superficial ha 

de ser el següent: 

base de sorra o graveta: 5 cm 

tub de drenatge 
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llit de graves de 2 cm: 8 cm 

llit de graves de 1 cm: 4 cm 

llit de sorra fina: 4 cm 

substrat 
 
Qualsevol variació sobre aquestes mesures l'ha de revisar la direcció tècnica d'aquest 
municipi. 
 
c) Hi ha d'haver un tub de drenatge per escocell i la recollida de tots ha d'anar a 
concloure al tub principal de diàmetre superior per evacuar les aigües a la claveguera. 
 
d) La granulometria del material ofert no pot portar fraccions de diàmetre inferior al 0,02 
mm perquè pot provocar una disminució en la velocitat de lixiviació i col·lapses locals o 
generals en la circulació de l'aigua cap als elements de desguàs. 
 
e) El gruix de la capa drenant pot ser variable en el límit superior, però mai no pot ser 
inferior als 5 cm i ha d’oscil·lar entre els 5 i 25 cm. 
 
f) Per evitar un cúmul d'aigua sobre el substrat, causat per possibles pluges torrencials, 
cal col·locar drens verticals que connectin la superfície amb el drenatge. Aquests drens 
han de ser tubs de fibrociment o plàstic rígid i han de portar una xarxa superior per tal 
d'evitar l'entrada de sòlids en el sistema d'evacuació. 
 
g) Cal col·locar una separació física entre el substrat i el drenatge mitjançant geotèxtil 
per impedir el col·lapse del drenatge causat per migracions per gravetat d'elements fins 
del substrat. 
 
h) Els tubs de recollida d'aigua han de ser lleugers i elàstics i han de complir la 

normativa vigent referent a aquest material. Cal que tinguin la secció inferior 
impermeable i la superior permeable, perquè es dimensionin en funció de l'aigua que 
hagin de recollir. 
 
Amidament i abonament 
 
Els drenatges en els arbres estan inclosos en els preus unitaris dels arbres. No es farà 
cap amidament ni abonament i es col·locaran sempre que ho determini la direcció 
facultativa. 
 

3.7. Adobs i altres 

 

Orgànics 
Es defineixen com a adobs orgànics les substàncies orgàniques de la descomposició 
de les quals, causada per microorganismes del sòl, en resulta humus i una millora de la 
textura i l'estructura del sòl. 
 
Els diferents tipus d'adobs orgànics existents són: fems, compost i humus.  
 
Minerals 
 
Es defineixen com a adobs minerals els productes mancats de matèria orgànica que 
proporcionen al sòl un o més elements fertilitzants. 
 
Han d'ajustar-se a la normativa vigent del Ministeri d'Agricultura i qualsevol altra que es 
pogués dictar posteriorment. 
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Dins dels adobs minerals hi ha els d'alliberament lent. 
 
Aquests adobs alliberen progressivament el nitrogen o d'altres compostos químics que 
tenen. 
 
Correctors de mancances 
Són adobs minerals aplicats en petites quantitats. Porten com a principals elements 
sofre, magnesi, calci, ferro, bor, coure, zenc i molibdè, o algun d'aquests. 
 
Condicions generals 
 
a) Els productes orgànics com mantells, fems, etc., s'han de controlar perquè poden 

aportar males herbes, plagues i malalties. No s'acceptarà la utilització de fems poc 
humificats. 
 
b) Els adobs, sobretot en plantes entapissants, s'han d'aplicar de forma uniforme i 
solapant les passades. 
 
c) No es poden posar en cap circumstància les arrels de la planta en contacte directe 

amb els adobs orgànics ni minerals. 
 
d) Els fems orgànics s'han d'aplicar al terreny així que arribin a l'obra, sense fer 

apilarlos, per evitar la possible pudor, si es tracta d'una zona urbanitzada. 
 
e) És prohibida la utilització de fems de qualsevol procedència, si no és que estiguin 

desinfectats amb vapor d'aigua bullent, en terrenys esportius o d'utilització pública. 
 
Amidament i abonament 

 
El preu de l'adob està inclòs en les diverses partides de plantacions. 
 

3.8. Plaguicides 

 
Herbicides 
 
Substàncies químiques emprades per a l'eliminació de males herbes. Poden ser de 
preemergència o de postemergència totals i selectius, segons si s'apliquen abans o 
després de la naixença de la llavor i sobre la totalitat dels arbusts o només sobre 
alguns dels existents. 
 
Insecticides 
Substàncies químiques o hormonals emprades per produir la mort d'insectes nocius. La 
lluita biològica es considera dins d'aquest capítol. 
 
Acaricides 
 
Substàncies químiques emprades per produir la mort d'àcars. 
 
Fungicides 
 
Compostos sintètics o biosintètics emprats per combatre les infeccions fúngiques en 
les arbusts. 
 
Condicions generals 
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a) Els usuaris dels plaguicides són els responsables de manipular-los i aplicar-los 

correctament. 
 
b) Cal emprar productes amb un grau de toxicitat humana classificats com a nocius 

(Xn). En el cas que fos necessària l'aplicació d'un producte amb un grau de toxicitat 
superior, caldria consultar els serveis tècnics d'aquest municipi. 
 
c) També cal emprar productes de baixa perillositat per la fauna ("A"). En cap 

circumstància no es poden fer servir productes de categories superiors, sense  
consultar els serveis tècnics d'aquest municipi. 
 
d) Els aplicadors a tercers i les empreses de tractaments fitosanitaris han d'estar 

inscrits al Registre Oficial d'Empreses de Tractaments de la Generalitat de Catalunya. 
 
e) L'empresa que dugui a terme el tractament ha de lliurar als serveis tècnics d'aquest 

municipi un document acreditatiu dels plaguicides i les dosis aplicades a cada 
tractament realitzat, i dels terminis de seguretat corresponents. 
 
f) Per aplicar productes de la categoria "molt tòxics" (D), les empreses han de disposar 

d'una autorització especial. 
 
Amidament i abonament 

 
Es mesurarà i s'abonarà per metre quadrat (m2) realment aplicat. 
 

3.9. Mesures de protecció de les àrees de vegetació 

 

Es considera àrea de vegetació, la superfície de projecció de la capçada de l’arbre més 
un metre. 
 

  
a) No es permetrà el dipòsit de materials d’obra ni l’abocament de residus de 
construcció: ciments, dissolvents, combustibles, olis, aigües residuals o aglomerants 
dins de les àrees de vegetació. 
 
b) Es permetrà fer foc a una distància mínima de 20 m. de la corona dels arbres i 5 m. 
dels arbusts. No es permès fer foc dins de les àrees de vegetació. 
 
c) No està permès l’excés o embassament d’aigua per desguassos de la construcció 
en la zona radical dels arbres i de les àrees de vegetació. 
 

Protecció de la part aèria de l’arbre: 
 
- Tronc i capçada: 

 
Sempre que sigui possible es realitzarà un encerclament de l’arbre amb una tanca de 
protecció que limiti l’accessibilitat de la maquinària a l’àrea de vegetació. Aquesta serà 
fixa i de 1,2 a 1,8 m d’alçada. 
 
Quan per raons tècniques, aquesta protecció no sigui possible es realitzaran mesures 
protectores directes del tronc. Aquestes consistiran en envoltar el tronc amb tres o 
quatre pneumàtics inservibles, cada 50 cm aproximadament, i recobrirho amb tauler de 
fusta, fins a sota de la creu de l’arbre, aproximadament uns 2 m. 
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Les branques més baixes( per sota dels 3,5 m) i ubicades en les zones de pas de 
maquinària es senyalitzaràn convenientment i es protegiran amb un petit encoixinat per 
bena de jute. 
 

Protecció de la zona radical: 
 
La zona radical és equivalent a l’àrea de vegetació en el supòsit d’afectacions 
indirectes (abocaments, recobriments, sobrecàrregues temporals,...). Seran afectacions 
directes (obertura de rases, excavacions, construccions,...) quan la zona radical quedi 
restringida a la base de les arrels. En aquest cas, aquesta zona es troba limitada per 
un radi mínim de 2 m. pels arbres d’un metre o menys de perímetre i 2,5 m. pels 
exemplars de més d’un metre de perímetre de tronc. 
 

Depenent de les operacions que s’efectuïn en la proximitat de l’arbrem, es prendran 
unes mesures o altres. 
 
I. Operacions de canvis de paviments 
 
A. En la base de les arrels i en les zones de major concentració (indicades per la 
Direcció Facultativa), la excavació es realitzarà manualment. 
 
B. En qualsevol zona que al excavar amb la maquinària apareguin arrels de més de 3 
cm. de diàmetre es procedirà a continuar la operació amb mitjans manuals. 
 
C. Els treballs d’anivellament del terreny es realitzaran amb molta cura. En la Base de 
les arrels i en el cas d’afectar una zona d’arrels, es realitzarà manualment. 
 
D. La compactació prèvia al recobriment es reduirà al mínim per garantir la estabilitat 
del nou paviment i en la Base de les arrels, si és necessària, caldrà realitzar-la 
manualment. 
 
E. S’ha de preveure la presència de personal qualificat en la obra, durant l’execució 
dels treballs de canvi de paviments, per poder actuar en el 
tractament de les arrels. 
 
II. Operacions de substitució de bordons 
 
A. L’extracció de les peces existents, es realitzarà amb molta cura per tal d’evitar 
lesionar les arrels 
 
III. Operacions d’obertura de rases i altres excavacions 
 
A. No és permesa cap rasa o excavació dintre de la Base de les arrrels. 
 
B. Quan en el procés d’excavació, apareguin arrels de més de 3 cm de diàmetre, 
immediatament, personal qualificat , procedirà al tall “correcte” de l’arrel afectada. 
 
C. En cas de tractar-se d’arrels de més de 10 cm. de diàmetre es respectaran, sempre 
que sigui possible (consultar la Direcció Facultativa), i es protegiran contra la 
dessecació amb un embenatge de jute i argila o manta orgànica 
 
D. Les arrels i/o els seus extrems no han de restar descoberts més de dues setmanes i 
garantir el manteniment de les condicions d’humitat necessàries. 
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E. En l’obertura de rases per a la instal·lació de les canalitzacions caldrà seguir les 
següents normes: 
 
1. Els treballs d’excavació de la zona més propera a la Base de les arrels (mínim 50 
cm. d’amplada i 150 cm. de profunditat ) es realitzaran manualment. 
 
2. Al finalitzar l’excavació de la rasa, es protegirà la paret més propera a l’arbre amb la 
instal·lació d’un cobert de manta orgànica que es mantindrà humit (amb una solució a 
base d’alginats) fins al descobriment de la rasa. 
 
3. No es mantindrà una rasa oberta més de dues setmanes. 
 
4. Fins la pavimentació es realitzarà un manteniment de la zona 
d’arrelament. 
 
5. S’ha de preveure la presència de personal qualificat en la obra, durant l’execució 
dels treballs d’obertura de rases, per poder actuar en el tractament de les arrels 



Càlcul de danys: 
 
Tots els danys causats als arbres durant l’obra, seran valorats per la Direcció 
Facultativa, seguint els criteris de la “Norma Granada”. 
 

3.10. Xarxa de reg 

 

Consisteix en la instal·lació per proveir aigua als elements vegetals. 
 
Instal·lació de boques de reg 
 
Es compon de distribuïdor: des de la presa a la xarxa general fins a les derivacions, 
amb clau de pas al començament. 
 
Cada distribuïdor servirà com a màxim a 12 boques de reg. 
 
El diàmetre ha de ser de 63 mm. 
 
La instal·lació es realitzarà segons NTE-IFA Instalación de fontaneria. 

 
Instal·lació amb degoters 

 
Es compon de distribuïdor des de la presa a la xarxa general fins a les derivacions, 
amb clau de comporta al començament. El diàmetre es determinarà per càlcul. 
 
Derivacions: des del distribuïdor fins als degoters amb clau de pas al començament. 
 
El seu diàmetre es determinarà per càlcul. 
 
Les derivacions sobre les quals van connectats els degoters s'ha d'estendre seguint les 
corbes de nivell del terreny per tal que tots els difusors servits per una derivació es 
trobin a la mateixa alçada. 
 
S'ha d'instal·lar una vàlvula antiretorn abans de les electrovàlvules per regular el retorn 
de l'aigua. 
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Degoters de funcionament autocompensat: s'han de connectar a la derivació i regar 
uniformement la superfície circumdant. 
 
Si es desitja que el funcionament dels degoters sigui automàtica la instal·lació ha de 
tenir un programador connectat a la xarxa elèctrica, o bé per mitjà de sistemas elèctrics 
alternatius (energia solar, piles...) si la direcció facultativa ho permet. 
 
El programador ha d'estar connectat mitjançant línia elèctrica amb les vàlvules de 
control de les derivacions, i les ha d'accionar per permetre el pas de l'aigua fins als 
degoters durant un període determinat. 
 
Quan la pressió de subministrament sigui inferior a la determinada en càlcul, 
s'instal·larà al començament del distribuïdor un grup motobomba que proporcioni la 
pressió necessària. 
 
Quan la pressió sigui superior es posarà un reductor de pressió. 
 
Si el cabal de subministrament és inferior al necessari, determinat en càlcul, per al reg 
de tota la superfície, es dividirà aquesta en sectors de reg de manera que el cabal 
necessari per a qualsevol no superi el de subministrament. 
 
Boca de reg 

 
La instal·lació disposarà de boques de reg per a l'acoblament de mànegues de regatge. 
 
Si l'amplada dels carrers és de més 15 m, cal col·locar boques de reg en ambdues 
voravies i la disposició serà a portell. 
 
Als jardins s'han de col·locar a les zones no enjardinades properes a les zones de pas. 
 
S'ha de permetre l'acoblament de la mànega i accionar-la mitjançant una clau. 
 
Ha de tenir el cos de fundició i els mecanismes de bronze. Ha de tenir una tapa 
preparada per ser embridada al tub. 
 
Ha de presentar dos orificis laterals que permetin connectar un tub per al desguàs. 
 
Ha de ser estanca per a una pressió d'aigua de 15 atmosferes, amb diàmetre d'entrada 
i sortida de 40 mm. 
 
Acoblament de mànega mitjançant Racord Barcelona 45. 
 
Tapa i setge per a boca de reg 
 
Ha de ser de fundició. 
 
La superfície exterior ha de tenir un dibuix de profunditat de 4 mm i trepant. 
 
Programador 

 
S'ha d'instal·lar a la xarxa de regatge per aspersors, difusors i degoteig, quan es desitgi 
que funcioni automàticament, amb l'accionament de les vàlvules de tipus elèctric. 

 
Vàlvula de control 
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Tota instal·lació de regatge d'aspersors, difusors i degoteigs provista de programador 
elèctric ha de tenir vàlvules de control elèctric al començament de les derivacions de 
cadascun dels sectors de reg. 
 
Descripció dels materials 
 
Tubs i peces especials de PVC 

 
El policlorur de vinil rígid ha de tenir l'acabat en copa a un dels extrems. 
 
Ha de ser de secció circular i gruix uniforme, sense rebaves amb les superficies 
exteriors i interiors llises, sense ratlladures, taques o picadures. 
 
Ha de ser estanc a una pressió mínima de 10 atmosferes. 
 
Diàmetre exterior    Gruix de paret 
D en mm     en mm 
     25              1,5 
     32              1,8 
     40              2,0 
     50              2,4 
     63              3 
     75              3,6 
     90              4,3 
 
Tubs i peces especials de polietilè 

 
El polietilè ha de ser flexible i de baixa o mitja densitat. 
 
Ha de ser de secció circular i gruix uniforme, sense rebaves, amb superfícies exteriors i 
interiors llises, sense ratlladures, taques o picadures. Les peces especials han de ser 
de llautó o de plàstic. 
Ha de ser estanc a una pressió mínima de 10 atmosferes. 
 
Diàmetre exterior             Aspersors i boques                   Degoters 
                                        de reg, gruix en 
                                        paret en mm PN-10 
      20     2,9         2 
      25     3,6         2,3 
      32     4,6         3 
      40     5,8         3,7 
      50     7,2 
      63     9 
      75     10,8 
Control 
 
Material i equips industrials 
 
Els materials i equips d'origen industrial han de complir les condicions funcionals i de 
qualitat fixades per les NTE, i també les corresponents nomes i disposicions vigents¡ 
relatives a la fabricació i el control industrials o, si no n'hi ha, les normes UNE que 
s'indiquen. 
 
Especificacions     Normes UNE 
IFR-1 Tub i peces especials    UNE 53.112.73 
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de PVC rígid      UNE 53.131.53 
IFR-2 Tub i peces especials 
de polietilè 
IFR-3 Cable flexible - 1Kv.    UNE 21.123. 
IFR-4 Boque de reg blindada, 
BYAR. 
IFR-5 Programador II.P RAIN 
BIRD o EZ1 RAINBIRD. 
IFR-6 Aspersor, HUNTER. 
IFR-7 Difusor, RAIN BIRD 
- 1804. 
IFR-8 Vàlvula de control, 
HARDIE. 
 
Quan el material o equip arribi a l'obra s'ha de demanar el Certificat d'Origen Industrial 
que acrediti el compliment de les esmentades condicions, normes i disposicions. 

 
Assaig de pressió interior de canonades de reg 

 
S'ha de fer a mesura que avanci el muntatge de canonada per trams de llargada fixada 
per la direcció facultativa, i es recomana que aquests trams tinguin una llargada 
aproximada als dos-cents (200) metres. Abans de començar la prova cal col·locar a la 
posició definitiva tots els accessoris de la canonada o la rasa ha d'estar parcialment 
farcida, amb les juntes descobertes. 
 
S'ha d'iniciar omplint d'aigua el tram de la canonada, objecte de prova, la qual s'ha de 
mantenir plena, almenys quaranta-vuit (48) hores. 
 
Cal omplir la canonada per la part baixa, deixant oberts tots els elements que puguin 
donar sortida a l'aire, els quals s'han d'anar tancant després i successivament de baix a 
dalt. En el punt més alt s'ha de col·locar una aixeta de purga per expulsió de l'altre i per 
comprovar que tot l'interior del tram es troba comunicat en la forma més adient. 
 
Els punts extrems del tram a assajar s'han de tancar convenientment amb peces 
especials per evitar desplaçaments de la canonada o fuites d'aigua i que han de ser 
fàcilment desmuntables, per poder continuar el muntatge de la canonada. Cal 
comprovar que les vàlvules de pas intermèdies es trobin ben obertes. 
 
Els canvis de direcció, peces especials, etc. han d'estar ancorats i les seves fàbriques 
han de tenir la resistència deguda. 
 
La bomba per a la pressió hidràulica ha de tenir claus de descàrrec o elements 
apropiats per poder regular l'augment de pressió. S'ha de col·locar en el punt més baix 
de la canonada a assajar i ha de tenir dos manòmetres. 
La pressió interior de prova en rasa de la canonada ha de permetre que s'abraci en el 
punt més baix del tram en prova un amb cinc cop (1,5) la pressió màxima de treball en 
el punt de més pressió. 
 
La pressió s'ha de fer pujar lentament de forma que l'increment no superi un (1) kg per 
cm2 i minut. 
 
Un cop obtinguda la pressió, es deixà de fer durant trenta minuts i es considerarà 
satisfactòria quan durant aquest temps (30 minuts) el manòmetre no superi l'arrel 
quadrada de P. cinc cents (...P/5) essent P la pressió de prova en rasa en quilos per 
centímetres quadrats. 
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Quan el descens del manòmetre sigui superior es corregiran els defectes observats, i 
repassar els junts que perden aigua i canviar si calgués algun tub, de forma que a la fi 
s'aconseguís que el descens de pressió no sobrepassés la magnitud indicada. 
 
Assaig d'estancament de canonades de reg 

 
Després d'haver-se realitzat satisfactòriament la prova de pressió interior cal fer la 
d'estancament. La pressió de prova d'estancament ha de ser la màxima estàtica que hi 
hagi en el tram de canonada objecte de la prova. 
 
La pèrdua queda definida com la quantitat d'aigua que cal subministrar en el tram de 
canonada de prova mitjançant un bombí tarat, de manera que es mantingui la pressió 
de prova d'estancament després d'haver omplert la canonada d'aigua i haver-se 
expulsat l'aire. La durada ha de ser inferior al valor donat per la fórmula V=K.L.D. 
V= Pèrdua total en prova, en litres. 
L= Longitud del tram objecte de la prova, en metres. 
D= Diàmetre inferior en metres. 
K= Coeficient depèn del material, del qual el valor per a canonades de PVC és de 0,3. 
 
El contractista, a costa seva, ha de repassar totes les juntes i tubs defectuosos, siguin 
quines siguin les pèrdues fixades si aquestes són sobrepassades, i qualsevol pèrdua 
d'aigua apreciable, encara que el total sigui inferior a l'admissible. 
 
A més a més de les dues proves preceptives descrites que cal dur a terme, s'han de 
tenir en compte totes les indicacions que demani la direcció facultativa, per al millor 
control qualitatiu de les obres. 
 
Amidament i abonament 
 
Es mesurarà i s'abonarà segons el quadre de preus núm. 1 del projecte. Les unitats de 
mesura varien segons els diferents elements que cal executar, i són: ml, m2, m3, ut., 
realment executats. 
 
En els diferents preus s'inclouen el subministrament dels materials, les pèrdues de 
material com a conseqüència de retalls i la repercussió de les peces especials i tots els 
elements necessaris per al muntatge i instal·lació, tot acabat. 
 
 

3.11. Escarificació 
 

Aquesta operació consistirà en trencar la superfície de la gespa en forma 
d’esgarrapada. Aquesta superfície normalment està constituïda pel feltre o thatch, 
procedent de les restes de segues anteriors que s’han anat acumulant damunt del sòl i 
evita que hi penetrin l’aigua i l’aire. 
Aquesta operació s’ha de dur a terme immediatament després de la sega. Les 
extraccions produïdes s’han de recollir i treure immediatament de la superfície de la 
gespa. 
En l’execució d’aquesta operació s’ha de tenir en compte la distribució dels serveis i 
instal·lacions en les àrees de gespa, particularment la presència de sistemes de reg 
localitzats enterrats, així com la presència d’arrels d’arbres i arbusts per evitar danyar-
les. 
S’haurà de procedir a l’escarificació quan la capa de feltre sigui massa gruixuda i 
impedeixi la lliure circulació de l’aigua, nutrients i aire a través d’ella i disminueixi la 
resistència de la gespa al trepig, a les altes temperatures i a la falta d’aigua i a les 
plagues i malalties. 
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CATEGORIA GRUIX MÀXIM DE LA CAPA DE FELTRE (MM) 

A >10 

B Segons necessitat o criteri DT 

C - 

 
Aquesta operació no s’haurà de realitzar en gespes acabades d’establir, excepte en 
gespes implantades amb pans d'herba. 
L’escarificació s’ha de fer en gespes seques preferentment durant el període principal 
de creixement, amb creixement vigorós i no subjecte a condicions atmosfèriques 
d’estrès, i amb un període suficient amb condicions favorables de creixement per a 
poder-se recuperar.  
La tasca s’ha de realitzar de forma manual o preferentment utilitzant la màquina de 
"verticut" o tall vertical i a una fondària de 3-5 cm. 
 
 

3.12. Aportacions superficials (enceballs i esmenes) 

 
S'han d'aportar substrats de textura sorrenca i/o rics en matèria orgànica per a 
l’enriquiment tant físic com químic del substrat on ha de viure la gespa tot millorant el 
seu arrelament i/o implantació posterior. Puntualment aquesta aportació va destinada a 
anivellar les variacions del pla de sega. 
Les aportacions superficials han de quedar uniformement incorporades a l'àrea de 
gespa. 
Aquesta operació generalment va associada amb posterioritat a una escarificació o a 
un aireig en profunditat, i opcionalment amb una ressembra; tot depèn de l’objectiu que 
es vol aconseguir. 
La quantitat d’aportacions superficials requerides per aplicació i el seu nombre 
dependrà de l’objectiu per al qual es porten a terme. En molts casos, una sola 
aportació superficial (3-4 mm) és suficient, però en aquells casos on s’han de millorar 
les característiques de la capa d’arrelament serà necessari realitzar diverses 
aportacions superficials. No es pot fer una aportació superior a 6 mm de gruix. 
Els distribuïdors de les aportacions superficials s’han d’omplir fora de les àrees de 
gespa per evitar qualsevol abocament en quantitats elevades sobre elles. 
 
 

3.13. Fertilització 

 
Els fertilitzants granulats hauran de ser aplicats sobre la gespa sense presència d’aigua 
sobre les fulles. Posteriorment s’ha d’aportar un reg per a evitar cremades. 
Els fertilitzants orgànics podran ser incorporats com a aportacions superficials. 
 
 

3.14. Ressembra d'àrees malmeses 
 

S'ha de restituir la gespa, tal com hi era originàriament, en totes aquelles zones on s'ha 
malmès. 
L'àrea de gespa ha de complir les especificacions següents: 

CATEGORIA COBERTURA VEGETAL (%) 

A 90 

B 80 

C Segons criteri DT 
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S’hauran de ressembrar les zones que no compleixin amb els mínims de cobertura 
vegetal especificats en el quadre anterior. 
Abans de ressembrar s’ha de segar a 15-40 mm i s’ha de fer preferentment una 
escarificació i/o un aireig en profunditat amb un airejador de pues buides. El llit de 
sembra de la superfície per a ressembrar haurà d’haver estat degudament condicionat . 
La dosi orientativa de sembra correspon a 2-4 llavors/cm2 per a gespes formades 
principalment per Lolium o Festuca. La dosi de ressembra és superior sempre a la dosi 
de sembra a causa de la pèrdua de llavors entre el tapís existent, que en el cas de 
Lolium i Festuca correspondria a 40-50 g de llavor per m2. Les àrees de gespa 
monoespecífiques s’hauran de ressembrar amb la mateixa espècie. Les àrees de 
gespa compostes per una barreja d’espècies s’hauran de ressembrar amb Ray grass 
anglès. 
Posteriorment s’hi ha d’aportar un material de cobertura amb una composició variable a 
base de matèria orgànica i sorra silícia a raó de 4 l/m2. 
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ACTUACIONS DE MILLORA DE LA PLAÇA DE LES ÀVIES I AVIS DE LA CIUTAT DE SABADELL

AMIDAMENTS Data: 29/11/22 Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST 2022-MILLORA DE LA PLAÇA DE LES ÀVIES I AVIS
Capítol 01  TREBALLS PREVIS

1 F219UZ12 U ELIMINACIÓ D'ESCOCELL D'1.2x1.2M DE VORADA DE FORMIGÓ I REPAVIMENTACIÓ AMB PANOT.
S'INCLOU LA DEMOLICIÓ DEL PAVIMENT EN VORERES A<2M INCLÒS EL CIRCUMDANT (1RAJOLA) , LA
PAVIMENTACIÓ DE PAV. PANOT IGUAL A L'EXISTENT (REPASSOS), LA BASE DE FORMIGÓ HM-20,
E=10CM, LA CÀRREGA I EL TRANSPORT A L'ABOCADOR INCLOSES TAXES

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C. Castellar 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
2 C. Jonqueres 17,000 17,000 C#*D#*E#*F#
3 C. Piferrer 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#
4 C. Codina 16,000 16,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 45,000

2 F219UZ1N U ELIMINACIÓ D'ESCOCELL D'1.2x1.2M DE VORADA DE FORMIGÓ.
S'INCLOU LA ARRENCADA DE VORADA DE FORMIGÓ (1x1), LA NETEJA DE LA RASA, LA CÀRREGA
MANUAL I EL TRANSPORT A L'ABOCADOR INCLOSES TAXES.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C. Castellar 22,000 22,000 C#*D#*E#*F#
2 C. Jonqueres 9,000 9,000 C#*D#*E#*F#
3 C. Piferrer 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
4 C. Codina 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 31,000

3 F219ULL2 M2 DEMOLICIÓ DE PAVIMENT DE LLAMBORDINS COL.LOCATS AMB MORTER, CAPA SUPERFICIAL DE
MORTER O CAPA SUPERIOR D'AGLOMERAT I BASE DE FORMIGÓ. CÀRREGA I TRANPORT A
L'ABOCADOR INCLOSES TAXES

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C. Castellar 394,000 394,000 C#*D#*E#*F#
2 C. Jonqueres 233,000 233,000 C#*D#*E#*F#
3 C. Piferrer 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
4 C. Codina 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 627,000

4 F219U150 M2 DEMOLICIÓ DE QUALSEVOL TIPUS DE PAVIMENT EN VORERES AMB UN GRUIX MITJA DE 20 CM AMB
MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS. CÀRREGA I TRANSPORT A L'ABOCADOR INCLOSES TAXES

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C. Castellar 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
2 C. Jonqueres (parterre) 11,000 11,000 C#*D#*E#*F#
3 C. Piferrer 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
4 C. Codina 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 11,000

5 F219U031 M ARRENCADA DE VORADA, DE PEDRA O DE FORMIGÓ. S'INCLOU LA NETEJA DE LA RASA, LA
CÀRREGA I EL TRANSPORT A L'ABOCADOR INCLOSES TAXES

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Esglaó 30cm - C. Jonqueres 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#
2 Esglaó 30cm - Nou Camí Accessible 3,420 3,420 C#*D#*E#*F#

EUR



ACTUACIONS DE MILLORA DE LA PLAÇA DE LES ÀVIES I AVIS DE LA CIUTAT DE SABADELL

AMIDAMENTS Data: 29/11/22 Pàg.: 2

3 6,440 6,440 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 14,860

6 F219U020 M ARRENCADA DE VORADA JARDI DE PEDRA O FORMIGÓ. S'INCLOU LA NETEJA DE LA RASA, LA
CÀRREGA I EL TRANSPORT A L'ABOCADOR INCLOSES TAXES

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Jonqueres / Plaça 18,600 18,600 C#*D#*E#*F#
2 Jonqueres/petanca 19,800 19,800 C#*D#*E#*F#
3 Nou camí / parterre 34,750 34,750 C#*D#*E#*F#
4 Pifarré / Plaça 6,430 6,430 C#*D#*E#*F#
5 Codina / Plaça 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 94,580

7 F21DU05Z M DEMOLICIÓ DE CANAL DE FORMIGÓ EXISTENT AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS. INCLÒS EL
REBLIMENT I EL PICONATGE DEL CLOT (ES RECUPERA REIXA). CÀRREGA I TRANSPORT A
L'ABOCADORCÀRREGA I TRANSPORT A L'ABOCADOR INCLOSES TAXES

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Pifarré / Plaça 6,430 6,430 C#*D#*E#*F#
2 Codina / Plaça 16,000 16,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 22,430

8 F213U0Z1 U DESMUNTATGE DE BANC EXISTENT, INCLOU DEMOLICIÓ D'ANCORATGES DE FORMIGÓ, AMB
MITJANS MANUALS. CÀRREGA I TRANSPORT DELS BANCS AL MAGATZEM MUNICIPAL I
RE-INSTAL·LACIÓ POSTERIOR AMB DAUS DE FORMIGÓ H-150 DE 30X30X30 CM.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C. Castellar 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#
2 C. Jonqueres 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#
3 C. Piferrer / Plaça 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
4 C. Codina / Plaça 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
5 Jocs 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 27,000

9 F213U00R U DESMUNTATGE DE FONT EXISTENT, AMB DEMOLICIÓ D'ANCORATGES DE FORMIGÓ I DE LA
CANONADA DE SUBMINISTRAMENT D'AIGUA, AMB MITJANS MANUALS. CÀRREGA I TRANSPORT DE
LES RUNES A L'ABOCADOR INCLOSES TAXES.
S'INCLOU TAMBÉ LA RE-INSTAL·LACIÓ POSTERIOR AMB BASE DE FORMIGÓ DE 15CM , PERICÓ DE
FORMIGÓ H-150, TUB DE DESGUÀS DE PVC, PERICÓ AMB CLAU DE PAS I AIXETA DE PULSADOR.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Jonqueres / Piferrer 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

10 FHM1U005 U CANVI D'UBICACIO DE COLUMNA CILÍNDRICA EXISTENT EN XAPA D'ACER GALVANITZAT DE 4 MM DE
GRUIX I MES DE 4 M D'ALÇÀRIA, S'INCLOU EXCAVACIÓ, DAU DE FORMIGÓ HM-20 DE100X100X100 CM,
PLACA DE PRESA DE TERRA, INSTAL.LACIÓ I MUNTATGE COMPLERT, INCLÒS EL DE LA LLUMENERA I
NUMERACIÓ.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Castellar 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
2 Jonqueres 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 7,000

11 P21R0-92HN u Tala controlada d'arbre de fins a 12m d'alçària, arrencant la soca, aplec de la brossa generada i càrrega sobre
camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge. Incloses taxes de gestió de les restes.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C. Castellar 9,000 9,000 C#*D#*E#*F#
2 C. Jonqueres 14,000 14,000 C#*D#*E#*F#
3 C. Piferrer 9,000 9,000 C#*D#*E#*F#
4 C. Codina 13,000 13,000 C#*D#*E#*F#
5 Plaça 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 47,000

12 P21R1-92JZ u Trituració de soca soterrada de 60 a 100 cm de perímetre amb tractor amb braç triturador de soques

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C. Castellar 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
2 C. Jonqueres 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 C. Piferrer 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
4 C. Codina 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
5 Plaça 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

13 F213U005 U DESMUNTATGE I REUBICACIÓ DE PAPERERES DE QUALSEVOL TIPUS, INCLÓS DEMOLICIÓ
D'ANCORATGES DE FORMIGÓ, AMB MITJANS MECANICS I POSTERIOR INSTAL·LACIÓ EN PAVIMENT
DUR. CÀRREGA I TRANSPORT A L'ABOCADOR INCLOSES TAXES O MAGATZEM MUNICIPAL

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

Obra 01 PRESSUPOST 2022-MILLORA DE LA PLAÇA DE LES ÀVIES I AVIS
Capítol 02  MOVIMENT DE TERRES

1 F222U20A M3 EXCAVACIÓ DE RASA, AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS A LES ZONES AMB SERVEIS
EXISTENTS, FINS A 4 M DE FONDÀRIA, EN QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY (EXCEPTE ROCA),
MESURAT SOBRE PERFIL. CÀRREGA I TRANSPORT DEL SOBRANT DE TERRES A L'ABOCADOR
INCLOSES TAXES

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Rases Sòl Estructural 1.8m amplada -
0.9m profunditat

2 (SI que es compta l'excavacio
corresponent a cada nou escocell. En
el moment de plantar s'excavarà de
nou el clot de pla

3 Castellar 1 (Xm2 * 0.9m) 64,980 0,900 58,482 C#*D#*E#*F#
4 Castellar 2 (Xm2 * 0.9m) 26,280 0,900 23,652 C#*D#*E#*F#
5 Castellar 3 (Xm2 * 0.9m) 20,880 0,900 18,792 C#*D#*E#*F#
6 Jonqueres (Xm2 * 0.9m) 70,190 0,900 63,171 C#*D#*E#*F#
7 Decapat Nous Parterres
8 Parterre 1 53,700 0,500 26,850 C#*D#*E#*F#
9 Parterre 2 30,700 0,500 15,350 C#*D#*E#*F#

10 Parterre 3 26,000 0,500 13,000 C#*D#*E#*F#
11 Parterre 4 52,300 0,500 26,150 C#*D#*E#*F#
12 Parterre Jonqueres 11,200 0,500 5,600 C#*D#*E#*F#
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13 Parterre Piferrer 14,000 0,500 7,000 C#*D#*E#*F#
14 Parterre Codina (gespa) 26,000 0,200 5,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 263,247

2 F3RPBCSE m3 Barreja de sòl estructural format per grava granítica rentada de pedrera de 20-40 mm, reomplerta en els buits
amb un 20% aproximat de terra vegetal segons descripció del PPTamb un 5% de matèria orgànica (1% del qual
serà carbó vegetal) i una esmena d'hidrogel de 0,8 Kg/m3 de terra. Executat en capes alternes 15 cm de graves
més 5 cm de terra per omplir els forats, regat i compactat fins assolir el CBR de 50, fins deixar l'unitat d'obra
totalment acabada segons PPT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Rases Sòl Estructural 2m amplada -
0.9m profunditat

2 (SI que es compta el reblert
corresponent a cada nou escocell. En
el moment de plantar s'excavarà de
nou el clot de pla

3 Castellar 1 (Xm2 * 0.9m) 64,980 0,900 58,482 C#*D#*E#*F#
4 Castellar 2 (Xm2 * 0.9m) 26,280 0,900 23,652 C#*D#*E#*F#
5 Castellar 3 (Xm2 * 0.9m) 20,880 0,900 18,792 C#*D#*E#*F#
6 Jonqueres (Xm2 * 0.9m) 70,190 0,900 63,171 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 164,097

3 F221U300 M3 EXCAVACIÓ DE TERRES, AMB MITJANS MECÀNICS, PER A CAIXA DE PAVIMENT EN QUALSEVOL
TIPUS DE TERRENY (EXCEPTE ROCA), MESURAT SOBRE PERFIL. CÀRREGA I TRANSPORT A
L'ABOCADOR INCLOSES TAXES

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Decapat Nou camí d'accés plaça (8cm
llamb+2cm sorra+10 base)

116,500 0,200 23,300 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 23,300

4 FR3PUTEZ M3 APORTACIÓ I INCORPORACIÓ EN EL SOL EXISTENT DE BARREJA DE SORRA I COMPOST PER A
PLANTACIÓ D'ARBRAT O ARBUSTIVA. INCLÓS TRANSPORT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Nous Parterres - APORT 60%
2 Parterre 1 53,700 0,500 0,600 16,110 C#*D#*E#*F#
3 Parterre 2 30,700 0,500 0,600 9,210 C#*D#*E#*F#
4 Parterre 3 26,000 0,500 0,600 7,800 C#*D#*E#*F#
5 Parterre 4 52,300 0,500 0,600 15,690 C#*D#*E#*F#
6 Parterre Jonqueres 11,200 0,500 0,600 3,360 C#*D#*E#*F#
7 Parterre Piferrer 14,000 0,500 0,600 4,200 C#*D#*E#*F#
8 Parterre Codina (gespa) 26,000 0,200 0,600 3,120 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 59,490

5 FR2BU0L0 M2 ADOVAT CAVAT I PERFILAT DE LES TERRES, PER TAL DE PODER REBRE LA SEMBRA DE GESPA.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Gespa 255,000 255,000 C#*D#*E#*F#
2 283,000 283,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 538,000

6 FR3PUTEG M2 APORTACIÓ I ESTESA DE ENCEBALL PER A SEMBRA DE GESPA COM A COBRIMENT DE LLAVOR
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Gespa 255,000 255,000 C#*D#*E#*F#
2 283,000 283,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 538,000

7 FR2B1119 M2 SERVEI DE LLAURADA DE LES SUPERFÍCIES DE TERRA ABANS DE REBRE LA TERRA ADEQUADA I EL
COMPOST, PER EL SEU ESPONJAMENT MITJANÇANT TRACTOR 75CV AMB ESTRIPADORA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Parterre 1 53,700 53,700 C#*D#*E#*F#
2 Parterre 2 30,700 30,700 C#*D#*E#*F#
3 Parterre 3 26,000 26,000 C#*D#*E#*F#
4 Parterre 4 52,300 52,300 C#*D#*E#*F#
5 Parterre Jonqueres 11,200 11,200 C#*D#*E#*F#
6 Parterre Piferrer 14,000 14,000 C#*D#*E#*F#
7 Parterre Codina (gespa) 26,000 26,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 213,900

Obra 01 PRESSUPOST 2022-MILLORA DE LA PLAÇA DE LES ÀVIES I AVIS
Capítol 03  OBRA CIVIL

1 F219UZQ1 U CREACIÓ DE NOU ESCOCELL QUADRAT DE VORADA DE FORMIGÓ TIPUS FIOL DE 2X2M EN NOVA
ZONA A PAVIMENTAR.
S'INCLOU LA COL·LOCACIÓ DE 4 VORADES DE FORMIGÓ ABISELLADES TIPUS FIOL DE CANTONADA
DE 8X20X91 CM I 4 VORADES DE FORMIGÓ ABISELLADES TIPUS FIOL DE 8X20X100 CM, SOBRE LLIT
DE FORMIGÓ HM-20 DE 10 CM DE GRUIX. S'INCLOU EL REJUNTAT I EL REBLIMENT DE 10 CM DE
SAULÓ

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Castellar 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

2 F219UZQ2 U CREACIÓ DE NOU ESCOCELL QUADRAT DE VORADA DE FORMIGÓ TIPUS FIOL DE 2X2M SOBRE
VORERA DE PANOT EXISTENT (ARRAN DE LA VORADA DE LA CALÇADA).
S'INCLOU LA DEMOLICIÓ AMB TALL DE SERRA DE DISC I COMPRESSOR DEL PAVIMENT INCLÒS EL
CIRCUMDANT (1RAJOLA) , L'ESCOCELL QUADRAT A BASE DE 4 VORADES DE FORMIGÓ ABISELLADES
TIPUS FIOL DE CANTONADA DE 8X20X91 CM I 4 VORADES DE FORMIGÓ ABISELLADES TIPUS FIOL DE
8X20X100 CM, SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE 10 CM DE GRUIX, AMB EL REJUNTAT I EL
REBLIMENT DE 10 CM  DE SAULÓ.
S'INCLOU TAMBÉ LA REPAVIMENTACIÓ CIRCUMDANT AMB BASE DE FORMIGÓ HM-20 DE 10CM DE
GRUIX I PANOT DE 4CM DE GRUIX IGUAL A L'EXISTENT COL·LOCAT A TRUC DE MACETA AMB
MORTER PASTAT. S'INCLOU TAMBÉ LA NETEJA DE LA RASA, LA CÀRREGA I EL TRANSPORT A
L'ABOCADOR INCLOSES TAXES.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Jonqueres 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#
2 Codina 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,000

3 F219UZR1 U CREACIÓ DE NOU ESCOCELL RECTANGULAR DE VORADA DE FORMIGÓ TIPUS FIOL DE 3X2M EN
NOVA ZONA A PAVIMENTAR.
S'INCLOU LA COL·LOCACIÓ DE 4 VORADES DE FORMIGÓ ABISELLADES TIPUS FIOL DE CANTONADA
DE 8X20X91 CM I 6 VORADES DE FORMIGÓ ABISELLADES TIPUS FIOL DE 8X20X100 CM, SOBRE LLIT
DE FORMIGÓ HM-20 DE 10 CM DE GRUIX. S'INCLOU EL REJUNTAT I EL REBLIMENT DE 10 CM DE
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SAULÓ

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Castellar 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#
2 Jonqueres 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 11,000

4 F219UZR2 U CREACIÓ DE NOU ESCOCELL RECTANGULAR DE VORADA DE FORMIGÓ TIPUS FIOL DE 3X2M SOBRE
VORERA DE PANOT EXISTENT.

S'INCLOU LA DEMOLICIÓ AMB TALL DE SERRA DE DISC I COMPRESSOR DEL PAVIMENT INCLÒS EL
CIRCUMDANT (1RAJOLA) , L'ESCOCELL QUADRAT A BASE DE 4 VORADES DE FORMIGÓ ABISELLADES
TIPUS FIOL DE CANTONADA DE 8X20X91 CM I 6 VORADES DE FORMIGÓ ABISELLADES TIPUS FIOL DE
8X20X100 CM, SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE 10 CM DE GRUIX. S'INCLOU EL REJUNTAT I EL
REBLIMENT DE 10 CM  DE SAULÓ.
S'INCLOU TAMBÉ LA REPAVIMENTACIÓ CIRCUMDANT AMB BASE DE FORMIGÓ HM-20 DE 10CM DE
GRUIX I PANOT DE 4CM DE GRUIX IGUAL A L'EXISTENT COL·LOCAT A TRUC DE MACETA AMB
MORTER PASTAT. S'INCLOU TAMBÉ LA NETEJA DE LA RASA, LA CÀRREGA I EL TRANSPORT A
L'ABOCADOR INCLOSES TAXES.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Castellar 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

5 F219UZR3 U CREACIÓ DE NOU ESCOCELL RECTANGULAR DE VORADA DE FORMIGÓ TIPUS FIOL DE 2.2X1M
SOBRE VORERA DE PANOT EXISTENT.

S'INCLOU LA DEMOLICIÓ AMB TALL DE SERRA DE DISC I COMPRESSOR DEL PAVIMENT INCLÒS EL
CIRCUMDANT (1RAJOLA) , L'ESCOCELL QUADRAT A BASE DE 2 VORADES DE FORMIGÓ ABISELLADES
TIPUS FIOL DE CANTONADA DE 8X20X91 CM, 2 VORADES DE FORMIGÓ ABISELLADES TIPUS FIOL DE
CANTONADA DE 8X20X111 CM I 2 VORADES DE FORMIGÓ ABISELLADES TIPUS FIOL DE 8X20X100 CM,
SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE 10 CM DE GRUIX. S'INCLOU EL REJUNTAT I EL REBLIMENT DE 10
CM  DE SAULÓ.

S'INCLOU TAMBÉ LA REPAVIMENTACIÓ CIRCUMDANT AMB BASE DE FORMIGÓ HM-20 DE 10CM DE
GRUIX I PANOT DE 4CM DE GRUIX IGUAL A L'EXISTENT COL·LOCAT A TRUC DE MACETA AMB
MORTER PASTAT. S'INCLOU TAMBÉ LA NETEJA DE LA RASA, LA CÀRREGA I EL TRANSPORT A
L'ABOCADOR INCLOSES TAXES.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Piferrer 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

6 F965U0P1 M VORADA RECTA, PREFABRICADA DE FORMIGÓ TIPUS TAULO DE 8X20 CM SOBRE LLIT DE FORMIGÓ
HM-20 DE 15 CM DE GRUIX. S'INCLOU EL MOVIMENT DE TERRES, LA COMPACTACIÓ DE LA CAPA
D'ASSENTAMENT I EL REJUNTAT DE LES PECES AMB MORTER M-40A.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Parterre Jonqueres 1 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#
2 Parterre Jonqueres 2 11,500 11,500 C#*D#*E#*F#
3 Jonqueres / Plaça 18,600 18,600 C#*D#*E#*F#
4 Jonqueres / petanca 19,800 19,800 C#*D#*E#*F#
5 Nou camí accés 28,300 28,300 C#*D#*E#*F#
6 34,740 34,740 C#*D#*E#*F#
7 6,430 6,430 C#*D#*E#*F#
8 Parterre 1 15,500 15,500 C#*D#*E#*F#
9 Parterre 2 8,500 8,500 C#*D#*E#*F#

10 Parterre 3 15,600 15,600 C#*D#*E#*F#
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11 Parterre 4 24,500 24,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 193,470

7 FDCKS015 U REIXA INTERCEPTORA TIPUS VIA BARCINO DE NORINCO O SIMILAR DE FOSA DUCTIL DE 100X50 CM,
DE CÀRREGA DE TRENCAMENT SUPERIOR A 40 T SEGONS NORMES UNE 41-300-87 I EN-124,
RECOBERTA DE PINTURA ASFÀLTICA. INCLOU PERICÓ FORMAT PER MAÓ CALAT COL.LOCAT AMB
MORTER DE CIMENT. TOTALMENT ACABAT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Piferrer / Codina 6,440 6,440 C#*D#*E#*F#
2 Codina / Castellar 9,310 9,310 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15,750

8 F9F1U647 M2 PAVIMENT DE LLAMBORDES DE FORMIGÓ COMPRIMIT DE 60X40X7 CM. AMB LES ARESTES VIVES O
BISELLADES A LES 4 CARES, COL.LOCADES A TRUC DE MACETA AMB MORTER M-40A ELABORAT A
L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L I REJUNTADES AMB SORRA. S'INCLOU L'ANIVELLAT I
COL.LOCACIÓ DE TAPES I EL TALL DE PECES AMB DISC.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Nova rampa Castellar /Jonqueres 1,800 1,800 C#*D#*E#*F#
2 Nova rampa Codina / Castellar 5,300 5,300 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,100

9 F936U410 M2 BASE DE FORMIGÓ HM-20 DE 10 CM DE GRUIX, AMB ACABAT REGLEJAT. S'INCLOU L'ENCOFRAT
D'ESCOSSELLS I DE LÍMITS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 pav. lloses formigó rampes 7,100 7,100 C#*D#*E#*F#
2 Panot nou accés 30,350 30,350 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 37,450

10 F9D1U216 M2 PAVIMENT DE LLAMBORDINS CERÀMICS DE 20X10X6 CM. AMB ACABAT RUGÓS I 4 ARESTES
BISELLADES, COL.LOCAT AMB MORTER M-40A, A TRUC DE MACETA. S'INCLOU EL REJUNTAT AMB
SORRA, L'ANIVELLAT I LA COL.LOCACIÓ DE TAPES I EL TALL DE PECES AMB DISC.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Catellar 365,600 365,600 C#*D#*E#*F#
2 Jonqueres 203,300 203,300 C#*D#*E#*F#
3 Nou camí access 87,900 87,900 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 656,800

11 F9D1U016 M MESTRA DE 10 CM. D'AMPLÀRIA, DE LLAMBORDINS CERÀMICS DE 20X10X6 CM. AMB ACABAT RUGÓS
I 4 ARESTES BISELLADES, COL.LOCATS AMB MORTER M-40A, A TRUC DE MACETA. S'INCLOU EL
REJUNTAT AMB MORTER M-40A.
S'INCLOU L'ANIVELLAT I LA COL.LOCACIÓ DE TAPES, EL TALL DE PECES AMB DISC

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Castellar 7,800 7,800 C#*D#*E#*F#
2 6,600 6,600 C#*D#*E#*F#
3 4,700 4,700 C#*D#*E#*F#
4 9,500 9,500 C#*D#*E#*F#
5 9,200 9,200 C#*D#*E#*F#
6 4,900 4,900 C#*D#*E#*F#
7 Jonqueres 3,380 3,380 C#*D#*E#*F#
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8 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 46,080

12 F931U110 M2 BASE DE TOT-U ARTIFICIAL, TIPUS ZA-40 AMB UN GRUIX DE 10 CM, ESTESA I PICONATGE DEL
MATERIAL AL 98% DEL P.M.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Catellar 365,600 365,600 C#*D#*E#*F#
2 Jonqueres 203,300 203,300 C#*D#*E#*F#
3 Nou camí access 87,900 87,900 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 656,800

13 F9E1U325 M2 PAVIMENT DE PANOT DE 4 CM. DE GRUIX, IGUAL A L'EXISTENT. COL.LOCAT A TRUC DE MACETA AMB
MORTER PASTAT. S'INCLOU REPICATS DE MORTER EN TROBADES AMB EL PAVIMENT COLINDANT,
BEURADA DE C.P., L'ANIVELLAT I LA COL.LOCACIÓ DE TAPES.I EL TALL DE PECES AMB DISC.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Piferrer nou camí 30,350 30,350 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 30,350

14 FD5DU001 M3 SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIÓ DE TANC D'INFILTRACIÓ D'AIGUA DE PLUJA, AMB MODULS
AUTOPORTANTS DE POLIETILÈ O POLIPROPILÈ REFORÇAT, AMB UN VOLUM DE RETENCIÓ
SUPERIOR AL 92% RESPECTE EL VOLUM TOTAL, AMB RESISTENCIA DE PAS SUPERIOR SEGONS
UBICACIÓ EN PROJECTE, TIPUS HIDROBOX INSPECCIONABLE D'HIDROSTANK, ECOBLOCK DE GRAF
O EQUIVALENT. INCLOSA P.P. CANALS I ELEMENTS DE REGISTRE, PECES ESPECIALS I ELEMENTS
DE FIXACIÓ DE TOT EL CONJUNT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Tanc 1 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
2 Tanc 2 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

15 FD5AUDGE M EMBOLCALAMENT AMB GEOTÈXTIL.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Embolcallament Tanc SUDS x 2ut 2,000 2,000 2,000 2,000 16,000 C#*D#*E#*F#
2 2,000 1,000 2,000 2,000 8,000 C#*D#*E#*F#
3 2,000 1,000 2,000 2,000 8,000 C#*D#*E#*F#
4 Embolcallament Rasa SUDS x 2ut 1,300 3,000 2,000 2,000 15,600 C#*D#*E#*F#
5 1,300 2,000 2,000 2,000 10,400 C#*D#*E#*F#
6 2,600 2,600 2,000 13,520 C#*D#*E#*F#
7 2,600 2,000 2,000 10,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 81,920

16 F222U20A M3 EXCAVACIÓ DE RASA, AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS A LES ZONES AMB SERVEIS
EXISTENTS, FINS A 4 M DE FONDÀRIA, EN QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY (EXCEPTE ROCA),
MESURAT SOBRE PERFIL. CÀRREGA I TRANSPORT DEL SOBRANT DE TERRES A L'ABOCADOR
INCLOSES TAXES

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Clot 2x2+30cm perimetrals de mitjana
x 1.1m prof x 2ut

2,600 2,600 1,100 2,000 14,872 C#*D#*E#*F#

EUR



ACTUACIONS DE MILLORA DE LA PLAÇA DE LES ÀVIES I AVIS DE LA CIUTAT DE SABADELL

AMIDAMENTS Data: 29/11/22 Pàg.: 9

TOTAL AMIDAMENT 14,872

17 FD5AUD20 M DRENATGE AMB TUB RANURAT DE POLIETILÈ DE D 200 MM, SOBRE SOLERA DE 10 CM. DE FORMIGÓ
H-150, REBLERT AMB MATERIAL FILTRANT FINS A 50 CM PER SOBRE DEL DREN I ENVOLTAT DE
GEOTÈXTIL.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 connexió reixa-tanc 1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 connexió reixa-tanc 2 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

18 E225AJ7G m3 Estesa de graves per a drenatge, de pedra granítica

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 base SUDS x 2ut 2,000 2,000 0,100 2,000 0,800 C#*D#*E#*F#
2 reblert 0,640 2,000 2,000 2,560 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,360

19 F9A1UGAR M3 PAVIMENT DE SAULÓ GARBELLAT, AMB ESTESA I PICONATGE DEL MATERIAL AL 98% DEL PM,
S'INCLOU L'ANIVELLAT I LA COL.LOCACIÓ DE TAPES

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 775,000 0,040 31,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 31,000

Obra 01 PRESSUPOST 2022-MILLORA DE LA PLAÇA DE LES ÀVIES I AVIS
Capítol 04  PLANTACIONS

1 FR612Z2Q U PLANTACIÓ D'ARBRE AMB PA DE TERRA O CONTENIDOR DE 18 A 25CM DE PERIMETRE DE TRONC
EN ESCOCELL DE 2X2M I CLOT DE PLANTACIÓ DE 185X185X100CM AMB MITJANS MECÀNICS,
REBLERT DEL CLOT AMB SUBSTITICIÓ PARCIAL DEL 40% DE TERRA DE L'EXCAVACIÓ PER SORRA
RENTADA I COMPOST (70%-30%), REBLERT DEL FONS DEL CLOT AMB 10CM DE GRAVA CALCÀRIA.
S'INCLOU DRENATGE AMB TUB CIRCULAR PERFORAT DE POLIETILÈ D'ALTA DENSITAT DE 65MM DE
DIÀMETRE; ASPRATGE TRIPLE DE SECCIÓ CIRCULAR DE 8CM DE DIÀMETRE I 2.5M DE LLARGÀRIA,
CLAVATS 50CM DE MANERA MANUAL AMB CLAVADOR D'ASPRATGE I POSTERIOR COL·LOCACIÓ DE
TRAVESSER DE FUSTA PER UNIR ELS TRES ASPRES AMB CARGOLS I LLIGAM DE GOMA O CAUTXÚ
DE ASPRE A COLL D'ARBRE (3UT); PRIMER REG MANUAL I CÀRREGA DE LES TERRES SOBRANTS A
CAMIÓ. TAXES INCLOSES.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Castellar 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#
2 Jonqueres 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#
3 Codina 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 17,000

2 FR612Z3R U PLANTACIÓ D'ARBRE AMB PA DE TERRA O CONTENIDOR DE 18 A 25CM DE PERIMETRE DE TRONC
EN ESCOCELL DE 3X2M I CLOT DE PLANTACIÓ DE 285X185X100CM AMB MITJANS MECÀNICS,
REBLERT DEL CLOT AMB SUBSTITICIÓ PARCIAL DEL 40% DE TERRA DE L'EXCAVACIÓ PER SORRA
RENTADA I COMPOST (70%-30%), REBLERT DEL FONS DEL CLOT AMB 10CM DE GRAVA CALCÀRIA.
S'INCLOU DRENATGE AMB TUB CIRCULAR PERFORAT DE POLIETILÈ D'ALTA DENSITAT DE 65MM DE
DIÀMETRE; ASPRATGE TRIPLE DE SECCIÓ CIRCULAR DE 8CM DE DIÀMETRE I 2.5M DE LLARGÀRIA,
CLAVATS 50CM DE MANERA MANUAL AMB CLAVADOR D'ASPRATGE I POSTERIOR COL·LOCACIÓ DE
TRAVESSER DE FUSTA PER UNIR ELS TRES ASPRES AMB CARGOLS I LLIGAM DE GOMA O CAUTXÚ
DE ASPRE A COLL D'ARBRE (3UT); PRIMER REG MANUAL I CÀRREGA DE LES TERRES SOBRANTS A
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ACTUACIONS DE MILLORA DE LA PLAÇA DE LES ÀVIES I AVIS DE LA CIUTAT DE SABADELL

AMIDAMENTS Data: 29/11/22 Pàg.: 10

CAMIÓ. TAXES INCLOSES.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Castellar 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 FR612ZSE U PLANTACIÓ D'ARBRE AMB PA DE TERRA O CONTENIDOR DE 18 A 25CM DE PERIMETRE DE TRONC
EN SÒL ESTRUCTURAL AMB CLOT DE PLANTACIÓ DE 180X180X80CM AMB MITJANS MECÀNICS,
REBLERT DEL 100% AMB SORRA RENTADA I COMPOST (70%-30%).
S'INCLOU DRENATGE AMB TUB CIRCULAR PERFORAT DE POLIETILÈ D'ALTA DENSITAT DE 65MM DE
DIÀMETRE; ASPRATGE TRIPLE DE SECCIÓ CIRCULAR DE 8CM DE DIÀMETRE I 2.5M DE LLARGÀRIA,
CLAVATS 50CM DE MANERA MANUAL AMB CLAVADOR D'ASPRATGE I POSTERIOR COL·LOCACIÓ DE
TRAVESSER DE FUSTA PER UNIR ELS TRES ASPRES AMB CARGOLS I LLIGAM DE GOMA O CAUTXÚ
DE ASPRE A COLL D'ARBRE (3UT); PRIMER REG MANUAL I CÀRREGA DE LES TERRES SOBRANTS A
CAMIÓ. TAXES INCLOSES.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Castellar 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#
2 Jonqueres 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 11,000

4 FR612Z1R U PLANTACIÓ D'ARBRE AMB PA DE TERRA O CONTENIDOR DE 18 A 25CM DE PERIMETRE DE TRONC
EN ESCOCELL DE 2.2X1M I CLOT DE PLANTACIÓ DE 200X0.85X100CM AMB MITJANS MECÀNICS,
REBLERT DEL CLOT AMB SUBSTITICIÓ PARCIAL DEL 40% DE TERRA DE L'EXCAVACIÓ PER SORRA
RENTADA I COMPOST (70%-30%), REBLERT DEL FONS DEL CLOT AMB 10CM DE GRAVA CALCÀRIA.
S'INCLOU DRENATGE AMB TUB CIRCULAR PERFORAT DE POLIETILÈ D'ALTA DENSITAT DE 65MM DE
DIÀMETRE; ASPRATGE TRIPLE DE SECCIÓ CIRCULAR DE 8CM DE DIÀMETRE I 2.5M DE LLARGÀRIA,
CLAVATS 50CM DE MANERA MANUAL AMB CLAVADOR D'ASPRATGE I POSTERIOR COL·LOCACIÓ DE
TRAVESSER DE FUSTA PER UNIR ELS TRES ASPRES AMB CARGOLS I LLIGAM DE GOMA O CAUTXÚ
DE ASPRE A COLL D'ARBRE (3UT); PRIMER REG MANUAL I CÀRREGA DE LES TERRES SOBRANTS A
CAMIÓ. TAXES INCLOSES.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Piferrer 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

5 FR612ZP2 U PLANTACIÓ D'ARBRE AMB PA DE TERRA O CONTENIDOR DE 18 A 25CM DE PERIMETRE DE TRONC
EN ESPAI VERD I CLOT DE PLANTACIÓ DE 200X200X100CM AMB MITJANS MECÀNICS, REBLERT DEL
CLOT AMB SUBSTITICIÓ PARCIAL DEL 40% DE TERRA DE L'EXCAVACIÓ PER SORRA RENTADA I
COMPOST (70%-30%).  REBLERT DEL FONS DEL CLOT AMB 10CM DE GRAVA CALCÀRIA.
S'INCLOU DRENATGE AMB TUB CIRCULAR PERFORAT DE POLIETILÈ D'ALTA DENSITAT DE 65MM DE
DIÀMETRE; ASPRATGE TRIPLE DE SECCIÓ CIRCULAR DE 8CM DE DIÀMETRE I 2.5M DE LLARGÀRIA,
CLAVATS 50CM DE MANERA MANUAL AMB CLAVADOR D'ASPRATGE I POSTERIOR COL·LOCACIÓ DE
TRAVESSER DE FUSTA PER UNIR ELS TRES ASPRES AMB CARGOLS I LLIGAM DE GOMA O CAUTXÚ
DE ASPRE A COLL D'ARBRE (3UT); PRIMER REG MANUAL I CÀRREGA DE LES TERRES SOBRANTS A
CAMIÓ. TAXES INCLOSES.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Celtis plaça 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
2 Quercus plaça 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

6 FR612ZP3 U PLANTACIÓ D'ARBRE AMB PA DE TERRA O CONTENIDOR DE 18 A 25CM DE PERIMETRE DE TRONC
EN ESPAI VERD I CLOT DE PLANTACIÓ DE 150X150X100CM AMB MITJANS MECÀNICS, REBLERT DEL
CLOT AMB SUBSTITICIÓ PARCIAL DEL 40% DE TERRA DE L'EXCAVACIÓ PER SORRA RENTADA I
COMPOST (70%-30%).  REBLERT DEL FONS DEL CLOT AMB 10CM DE GRAVA CALCÀRIA.
S'INCLOU DRENATGE AMB TUB CIRCULAR PERFORAT DE POLIETILÈ D'ALTA DENSITAT DE 65MM DE
DIÀMETRE; ASPRATGE TRIPLE DE SECCIÓ CIRCULAR DE 8CM DE DIÀMETRE I 2.5M DE LLARGÀRIA,
CLAVATS 50CM DE MANERA MANUAL AMB CLAVADOR D'ASPRATGE I POSTERIOR COL·LOCACIÓ DE
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ACTUACIONS DE MILLORA DE LA PLAÇA DE LES ÀVIES I AVIS DE LA CIUTAT DE SABADELL

AMIDAMENTS Data: 29/11/22 Pàg.: 11

TRAVESSER DE FUSTA PER UNIR ELS TRES ASPRES AMB CARGOLS I LLIGAM DE GOMA O CAUTXÚ
DE ASPRE A COLL D'ARBRE (3UT); PRIMER REG MANUAL I CÀRREGA DE LES TERRES SOBRANTS A
CAMIÓ. TAXES INCLOSES.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Pyrus plaça 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
2 acer m. plaça 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

7 FR612ZP1 U PLANTACIÓ D'ARBRE AMB PA DE TERRA O CONTENIDOR DE 18 A 25CM DE PERIMETRE DE TRONC
EN ESPAI VERD I CLOT DE PLANTACIÓ DE 100X100X100CM AMB MITJANS MECÀNICS, REBLERT DEL
CLOT AMB SUBSTITICIÓ PARCIAL DEL 40% DE TERRA DE L'EXCAVACIÓ PER SORRA RENTADA I
COMPOST (70%-30%).  REBLERT DEL FONS DEL CLOT AMB 10CM DE GRAVA CALCÀRIA.
S'INCLOU DRENATGE AMB TUB CIRCULAR PERFORAT DE POLIETILÈ D'ALTA DENSITAT DE 65MM DE
DIÀMETRE; ASPRATGE TRIPLE DE SECCIÓ CIRCULAR DE 8CM DE DIÀMETRE I 2.5M DE LLARGÀRIA,
CLAVATS 50CM DE MANERA MANUAL AMB CLAVADOR D'ASPRATGE I POSTERIOR COL·LOCACIÓ DE
TRAVESSER DE FUSTA PER UNIR ELS TRES ASPRES AMB CARGOLS I LLIGAM DE GOMA O CAUTXÚ
DE ASPRE A COLL D'ARBRE (3UT); PRIMER REG MANUAL I CÀRREGA DE LES TERRES SOBRANTS A
CAMIÓ. TAXES INCLOSES.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Cupressus 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

8 PR44H-8WJ0 u Subministrament de Pyrus calleryana Chanticleer de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre
mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Castellar 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
2 Plaça 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

9 PR468-9166 u Subministrament de Cupressus sempervirens d'alçària de 450 a 500 cm, en contenidor de 140 a 160 l

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Jonqueres 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 Codina 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

10 PR420-8U2Z u Subministrament de Celtis australisde perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i
profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Jonqueres 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#
2 Codina 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#
3 Parterres plaça 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 16,000

11 PR43B-8V1F u Subministrament de Koelreuteria paniculata de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57
cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Castellar 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#
2 Jonqueres 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
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ACTUACIONS DE MILLORA DE LA PLAÇA DE LES ÀVIES I AVIS DE LA CIUTAT DE SABADELL

AMIDAMENTS Data: 29/11/22 Pàg.: 12

TOTAL AMIDAMENT 12,000

12 PR450-8WSW u Subministrament de Quercus ilex de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i
profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Parterres plaça 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

13 PR456-8XEH u Subministrament de Sophora japonica de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i
profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Piferrer 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

14 PR4HA-94ZW u Subministrament de Santolina chamacyparissus en contenidor d'1 l

AMIDAMENT DIRECTE 57,000

15 PR4GH-93Y3 u Subministrament de Pistacia lentiscus d'alçària de 80 a 100 cm, en contenidor de 10 l

AMIDAMENT DIRECTE 29,000

16 PR4H8-94Y4 u Subministrament de Salvia greggii d'alçària de 30 a 40 cm, en contenidor de 3 l

AMIDAMENT DIRECTE 65,000

17 PR437-8UVL u Subministrament de Grevillea juniperina en contenidor de 3 l

AMIDAMENT DIRECTE 17,000

18 PR4J3-95DE u Subministrament de Teucrium fruticans d'alçària de 40 a 50 cm, en contenidor de 5 l

AMIDAMENT DIRECTE 23,000

19 PR4JG-9524 u Subministrament de Viburnum tinus d'alçària de 60 a 80 cm, en contenidor de 10 l

AMIDAMENT DIRECTE 29,000

20 PR4JM-9563 u Subministrament de Westringia fruticosa en contenidor de 3 l

AMIDAMENT DIRECTE 34,000

21 PR4BE-9494 u Subministrament de Cineraria maritima en contenidor de 2 l

AMIDAMENT DIRECTE 81,000

22 PR4BF-949B u Subministrament de Cistus salviifolius d'alçària de 30 a 40 cm, en contenidor de 3 l

AMIDAMENT DIRECTE 24,000

23 PR4CG-937H u Subministrament de Dietes bicolor d'alçària de 20 a 40 cm, en contenidor d'1,3 l
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ACTUACIONS DE MILLORA DE LA PLAÇA DE LES ÀVIES I AVIS DE LA CIUTAT DE SABADELL

AMIDAMENTS Data: 29/11/22 Pàg.: 13

AMIDAMENT DIRECTE 81,000

24 PR495-92QT u Subministrament d'Agapanthus umbellatus d'alçària de 30 a 40 cm, en contenidor d'1,3 l

AMIDAMENT DIRECTE 43,000

25 PR4D4-93BV u Subministrament d'Euryops pectinatus en contenidor de 3 l

AMIDAMENT DIRECTE 36,000

26 PR469-919P u Subministrament de Juniperus horizontalis en contenidor de 10 l

AMIDAMENT DIRECTE 14,000

27 PR4G9-93VC u Subministrament de Phlomis purpurea d'alçària de 30 a 50 cm, en contenidor de 3 l

AMIDAMENT DIRECTE 60,000

28 PR4EA-94LB u Subministrament de Lantana montevidensis 'Alba' en contenidor d'1 l

AMIDAMENT DIRECTE 29,000

29 PR4EG-94OA u Subministrament de Limonium perezii en contenidor de 2l

AMIDAMENT DIRECTE 29,000

30 FR623Z5 u PLANTACIÓ D'ARBUST EN CONTENIDOR DE 3 A 5 L, EXCAVACIÓ DE CLOT DE PLANTACIÓ AMB
MITJANS MANUALS, EN UN PENDENT INFERIOR AL 35 %, REBLERT DEL CLOT AMB TERRA DE
L'EXCAVACIÓ BARREJADA AMB UN 10% DE COMPOST, PRIMER REG I GARANTIA D'UN ANY

AMIDAMENT DIRECTE 259,000

31 FR623Z1 u PLANTACIÓ D'ARBUST EN CONTENIDOR DE 1 A 3 L, EXCAVACIÓ DE CLOT DE PLANTACIÓ AMB
MITJANS MANUALS, EN UN PENDENT INFERIOR AL 35 %, REBLERT DEL CLOT AMB TERRA DE
L'EXCAVACIÓ BARREJADA AMB UN 10% DE COMPOST, PRIMER REG I GARANTIA D'UN ANY

AMIDAMENT DIRECTE 320,000

32 FR62Z20 u PLANTACIÓ D'ARBUST EN CONTENIDOR DE 10 A 20 L, EXCAVACIÓ DE CLOT DE PLANTACIÓ AMB
MITJANS MANUALS, EN UN PENDENT INFERIOR AL 35 %, REBLERT DEL CLOT AMB TERRA DE
L'EXCAVACIÓ BARREJADA AMB UN 10% DE COMPOST, PRIMER REG I GARANTIA D'UN ANY

AMIDAMENT DIRECTE 72,000

33 PR411-8TAF u Subministrament d'Acer monspessulanum de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57
cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 plaça 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

34 FR81U002 M2 SUBMNISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE MALLA ANTIHERBES EN PARTERRES DE JARDÍ SEC I JARDÍ
D'OMBRA AMB MALLA ANTIHERBES DE 125 GR TERMOSOLDADA TIPUS DUPONT GOLD O
EQUIVALENT I FIXADA AMB GRAPES DE 6MM AMB PUNTA I DE 13X3 AMB PUNTA A UNA PAUTA
MÍNIMA DE 3 UT/M2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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AMIDAMENTS Data: 29/11/22 Pàg.: 14

1 Parterre 1 53,700 53,700 C#*D#*E#*F#
2 Parterre 2 30,700 30,700 C#*D#*E#*F#
3 Parterre 3 26,000 26,000 C#*D#*E#*F#
4 Parterre 4 52,300 52,300 C#*D#*E#*F#
5 Parterre Jonqueres 11,200 11,200 C#*D#*E#*F#
6 Parterre Piferrer 14,000 14,000 C#*D#*E#*F#
7 Parterre Codina (gespa) 26,000 26,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 213,900

35 FR3PUTEY M2 APORTACIÓ I ESTESA DE TRITURAT DE PODA COM ENCOIXINAT AMB UN GRUIX DE 10 CM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Parterre 1 53,700 53,700 C#*D#*E#*F#
2 Parterre 2 30,700 30,700 C#*D#*E#*F#
3 Parterre 3 26,000 26,000 C#*D#*E#*F#
4 Parterre 4 52,300 52,300 C#*D#*E#*F#
5 Parterre Jonqueres 11,200 11,200 C#*D#*E#*F#
6 Parterre Piferrer 14,000 14,000 C#*D#*E#*F#
7 Parterre Codina (gespa) 26,000 26,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 213,900

36 FR71U10G M2 SEMBRA DE GESPA, MESCLA DE LLAVORS RESISTENTS I TRAPITJABLES, INCLÒS EL COBRIMENT DE
LA LLAVOR I PASSADA DE CORRÓ I 3 SEGADES.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Gespa 255,000 255,000 C#*D#*E#*F#
2 283,000 283,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 538,000

Obra 01 PRESSUPOST 2022-MILLORA DE LA PLAÇA DE LES ÀVIES I AVIS
Capítol 05  MOBILIARI I TANCAMENTS

1 FQB1UP1X M Tancament de protecció de la vegetació arbustiva formada per pals de fusta tornejats amb punta de diàmetre
12cm clavats al terreny cada 1,5m i units per corda PP imitació cànem marró calibre 20mm. Alçada vista 50cm,
profunditat enterrats 50 cm

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Nous Parterres
2 Parterre 1 18,500 18,500 C#*D#*E#*F#
3 Parterre 2 21,150 21,150 C#*D#*E#*F#
4 Parterre 3 14,800 14,800 C#*D#*E#*F#
5 Parterre 4 23,700 23,700 C#*D#*E#*F#
6 Parterre Jonqueres 9,200 9,200 C#*D#*E#*F#
7 Parterre Piferrer 10,700 10,700 C#*D#*E#*F#
8 Parterre Codina (gespa) 14,370 14,370 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 112,420

2 FQB1UCAB M TANCA DE LIMIT DE JOCS INFANTILS, DE 90 CM. D'ALÇADA AMB PALS TORNEJATS DE FUSTA DE 8
CM. DE DIAMETRE 8CM X 1M AMB CANTO SUPERIOR ARRODONIT, SEPARATS 7.2CM. FUSTA DE PI
SILVESTRE NACIONAL TRACTADA A L'AUTOCLAU NIVELL IV.PALS FIXATS AMB PLATINES DE
DIÀMETRE 8CM D'ACER GALVANITZAT EN CALENT. GRUIX XAPA 2MM, FIXAT A TERRA, AMB
FIXACIONS MECANIQUES SOBRE UNA BASE DE FORMIGO. INCLOS PART PROPORCIONAL
D'EXCAVACIO, FONAMENTS, REBLERT, CARREGA, TRANSPORT, CANON D'ABOCAMENT.

EUR



ACTUACIONS DE MILLORA DE LA PLAÇA DE LES ÀVIES I AVIS DE LA CIUTAT DE SABADELL

AMIDAMENTS Data: 29/11/22 Pàg.: 15

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 JOCS 22,000 22,000 C#*D#*E#*F#
2 11,900 11,900 C#*D#*E#*F#
3 15,300 15,300 C#*D#*E#*F#
5 PETANCA 35,200 35,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 84,400

3 FQB1UMEP U PORTA METAL·LICA I DE FUSTA DE 90CM D'AMPLÀRIA PER TANCA DE JOCS INFANTILS, AMB DOS
MUNTANTS DE TUB DE 8CM DE DIÀMETRE, PLETINA SUPERIOR I INFERIOR DE 8X1 CM, FRONTISES
ANTI- ATRAPADITS I PESTELL TOT GALVANITZAT EN CALENT. PARAMENT DE PALS DE FUSTA DE
85CM D'ALÇARIA I 8CM DE DIÀMETRE SECCIONATS EN DUES MEITATS I FIXATS A LA PLETINA
SUPERIOR I INFERIOR DE LA PORTA. TOT SEGONS PLANOL DETALL.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 JOCS 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
2 petanca 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

4 F550U0PC ML SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE BARANA DE 40 CM D'ALÇADA REALITZADA AMB PASSAMÀ
SUPERIOR DE RODÓ DE FERRO DE 80MM, 2 TRAVESSERS DE RODÓ DE 50 MM I MUNTANTS DE
PLETINA DE 80 MM X 1CM CADA 1,75 M. ENTREGA AMB EL TUB DE 80 DE FORMA CIRCULAR. PLATINA
D'ANCLATGE FIXADA AMB TACS QUÍMICS. PINTAT AMB IMPRIMACIÓ I ACABAT. SEGONS DETALL

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 muret petanca 37,500 37,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 37,500

5 FQ42U00B U CARTELL DIVULGATIU SOBRE ESPAI DE BIODIVERSITAT MOD. NORMALITZAT PER L'AJUNTAMENT
COL.LOCAT SOBRE UN POSTE METAL.LIC I UN DAU DE FORMIGÓ.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 2022-MILLORA DE LA PLAÇA DE LES ÀVIES I AVIS
Capítol 06  REG I ENLLUMENAT

1 FJ10U051 M OBERTURA I REBLIMENT DE RASES PER A CONDUCTES DE LA INSTAL.LACIÓ DE REG DE 40 CM. DE
FONDÀRIA I 20 CM. D'AMPLÀRIA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 carrers 222,300 222,300 C#*D#*E#*F#
2 63,400 63,400 C#*D#*E#*F#
3 10,670 10,670 C#*D#*E#*F#
4 34,700 34,700 C#*D#*E#*F#
5 3,600 3,600 C#*D#*E#*F#
6 plaça 92,500 92,500 C#*D#*E#*F#
7 11,300 11,300 C#*D#*E#*F#
8 22,560 22,560 C#*D#*E#*F#
9 31,200 31,200 C#*D#*E#*F#

10 46,500 46,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 538,730

EUR



ACTUACIONS DE MILLORA DE LA PLAÇA DE LES ÀVIES I AVIS DE LA CIUTAT DE SABADELL

AMIDAMENTS Data: 29/11/22 Pàg.: 16

2 FJ10U0ZR M REPAVIMENTACIÓ DE RASES PER A CONDUCTES D'INSTAL·LACIONS DE 20CM D'AMPLÀRIA AMB
PAVIMENT IGUAL A L'EXISTENT. S'INCLOU LA BASE DE FORMIGÓ HM-20, E=10CM, LA CÀRREGA I EL
TRANSPORT A L'ABOCADOR INCLOSES TAXES.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 trams de les rases a repavimentar que
no coincideixen amb l'interior
d'escocells , parterres o sauló ni
tampoc amb l'are

2 Jonqueres carrer 29,230 29,230 C#*D#*E#*F#
3 Jonqueres / plaça 20,940 20,940 C#*D#*E#*F#
4 Castellar 15,340 15,340 C#*D#*E#*F#
5 Codina 30,830 30,830 C#*D#*E#*F#
6 Piferrer 27,050 27,050 C#*D#*E#*F#
7 RASA ENLLUMENAT 11,500 11,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 134,890

3 FJ43U500 U REGULADOR DE PRESSIÓ D'1', AMB FILTRE INCORPORAT.

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

4 FJ22U640 M TUB DE POLIETILÈ ALIMENTARI DE BAIXA DENSITAT, DE 32 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR,
DE 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, SOLDAT, AMB GRAU DE DIFICULTAT MITJÀ I PER A COL.LOCAR
SOTERRAT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 tub arbustiva
2 90,800 90,800 C#*D#*E#*F#
3 44,400 44,400 C#*D#*E#*F#
4 11,400 11,400 C#*D#*E#*F#
5 31,700 31,700 C#*D#*E#*F#
6 17,400 17,400 C#*D#*E#*F#
7 tub arbres
8 carrers 222,300 222,300 C#*D#*E#*F#
9 63,600 63,600 C#*D#*E#*F#

10 10,300 10,300 C#*D#*E#*F#
11 34,400 34,400 C#*D#*E#*F#
12 3,600 3,600 C#*D#*E#*F#
13 plaça 91,000 91,000 C#*D#*E#*F#
14 23,100 23,100 C#*D#*E#*F#
15 30,900 30,900 C#*D#*E#*F#
16 45,200 45,200 C#*D#*E#*F#
17 font 2,500 2,500 C#*D#*E#*F#
18 aspersors
19 gespa piferrer 32,000 32,000 C#*D#*E#*F#
20 gespa codina 63,700 63,700 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 818,300

5 FJ11U68B U PERICÓ REGISTRABLE, PER A SERVEIS, DE 60X60X80 CM. INTERIOR, SOBRE LLIT DE FORMIGÓ H-150
DE 15 CM. DE GRUIX, AMB PARET DE MAÓ, ARREBOSSADA I LLISCADA INTERIORMENT. S'INCLOU
MOVIMENT DE TERRES, BASTIMENT I TAPA DE FOSA DUCTIL B125, AMB LA INSCRIPCIÓ PARCS I
JARDINS.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

6 FJ34U004 U DEGOTERS FORMAT AMB TUBERIA TECH-LINE DE TUB DE POLIETILÈ DE BAIXA DENSITAT DE COLOR
MARRÓ , D 17X14,6 MM. I PRESSIÓ MÀXIMA DE TREBALL DE 4 ATM. I RESISTENT A LA RADIACIÓ U.V.
FORMAT PER UN ANELL TANCAT DE 2 M DE PERÍMETRE AMB GOTERS TERMOSOLDATS EN LA
PARET INTERIOR DE 2,3 L/H CADA 30 CM. I AMB MEMBRANA DE COMPENSACIÓ EPDM PER

EUR



ACTUACIONS DE MILLORA DE LA PLAÇA DE LES ÀVIES I AVIS DE LA CIUTAT DE SABADELL

AMIDAMENTS Data: 29/11/22 Pàg.: 17

COL.LOCAR SOTERRAT I PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 arbres nous i existens 50,000 50,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 50,000

7 FJ45USP4 U PROGRAMADOR DE REG TELEGESTIONAT TIPUS 'SAMCLABOX INFINIT' O EQUIVALENT, PER A 2
ESTACIONS, ALIMENTACIÓ BATERIA. S'INCLOU P.P. DE CONNEXIÓ CABLEJAT, PROVES DE
FUNCIONAMENT I CONFIGURACIÓL.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

8 GG502CX PA PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER CONNEXIÓ REG A COMPTADOR I REG EXISTENT

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

9 FJ41U500 U VÀLVULA D'ESFERA D.1', PER A TALL INDIVIDUAL I ZONA DE REG.

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

10 FJ44U500 U ELECTROVÀLVULA TIPUS SOLENOIDE D'1' 9 V., OBERTURA ELÈCTRICA I MANUAL AMB PART
PROPORCIONAL D'ACCESORIS.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 arbustiva 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 arbres 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 partere gespa 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

11 FJ33U221 M TUBERIA TECH-LINE FORMAT PER TUB DE POLIETILÈ DE BAIXA DENSITAT, DE COLOR MARRÓ, D
17X14,6 MM. I PRESSIÓ MÀXIMA DE TREBALL DE 4 BAR I RESISTENT A LA RADIACIÓ U.V. AMB
GOTERS TERMOSOLDATS EN LA PARET INTERIOR DE 2,3 L/H CADA 40 CM. I AMB MEMBRANA DE
COMPENSACIÓ DE EPDM PER COL.LOCAR SOTERRAT I PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 espaiement cada 40cm= m2 x factor
2.6

2 parterre 1 51,000 2,600 132,600 C#*D#*E#*F#
3 parterre 2 25,400 2,600 66,040 C#*D#*E#*F#
4 parterre 3 29,500 2,600 76,700 C#*D#*E#*F#
5 parterre 4 52,300 2,600 135,980 C#*D#*E#*F#
6 parterre 5 25,600 2,600 66,560 C#*D#*E#*F#
7 jonqueres 1 11,200 2,600 29,120 C#*D#*E#*F#
8 jonqueres 2 14,000 2,600 36,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 543,400

12 FHG3UC1T M CANALITZACIÓ EN VORERA AMB 1 TUB DE POLIETILÈ RETICULAT DOBLE CAPA DE D. 90 MM DE
DIÀMETRE EXTERIOR. S'INCLOU RASA 40X60 CM, CABLE DE COURE NU DE 35 MM2, TUB ENVOLTAT
DE SORRA AMB UN GRUIX DE 20 CM, CINTA DE SENYALITZACIÓ, REBLIMENT, PICONATGE, CÀRREGA
I TRANSPORT DEL SOBRANT DE TERRES.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 reubicació fanals Jonqueres 34,000 34,000 C#*D#*E#*F#
2 reubicació fanals castellar 39,400 39,400 C#*D#*E#*F#

EUR



ACTUACIONS DE MILLORA DE LA PLAÇA DE LES ÀVIES I AVIS DE LA CIUTAT DE SABADELL

AMIDAMENTS Data: 29/11/22 Pàg.: 18

TOTAL AMIDAMENT 73,400

13 FJ22U740 M TUB DE POLIETILÈ ALIMENTARI DE BAIXA DENSITAT, DE 40 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR,
DE 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, SOLDAT, AMB GRAU DE DIFICULTAT MITJÀ I PER A COL.LOCAR
SOTERRAT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 tub de connexió a gespa existent 57,600 57,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 57,600

14 FJ45US0R U EQUIP REPETIDOR DE RADIOFREQÜÈNCIA PER A INSTAL.LACIONS DE TELEGESTIÓ DE REG TIPUS
SAMCLA O SIMILAR. VALORADA LA UNITAT OPERATIVA I TOTALMENT INSTAL·LADA.

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

15 GG502CZ PA PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER RECONFIGURACIÓ REG EXISTENT

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 2022-MILLORA DE LA PLAÇA DE LES ÀVIES I AVIS
Capítol 07  SEGURETAT I SALUT

1 FSS1U000 PA SEGURETAT I SALUT, SEGONS PRESSUPOST ADJUNT

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

EUR
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ACTUACIONS DE MILLORA DE LA PLAÇA DE LES ÀVIES I AVIS DE LA CIUTAT DE SABADELL

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Data: 29/11/22 Pàg.: 1

P-1 E225AJ7G m3 Estesa de graves per a drenatge, de pedra granítica 40,85 €

(QUARANTA EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)

P-2 F213U005 U DESMUNTATGE I REUBICACIÓ DE PAPERERES DE QUALSEVOL TIPUS, INCLÓS
DEMOLICIÓ D'ANCORATGES DE FORMIGÓ, AMB MITJANS MECANICS I POSTERIOR
INSTAL·LACIÓ EN PAVIMENT DUR. CÀRREGA I TRANSPORT A L'ABOCADOR
INCLOSES TAXES O MAGATZEM MUNICIPAL

12,46 €

(DOTZE EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)

P-3 F213U00R U DESMUNTATGE DE FONT EXISTENT, AMB DEMOLICIÓ D'ANCORATGES DE FORMIGÓ
I DE LA CANONADA DE SUBMINISTRAMENT D'AIGUA, AMB MITJANS MANUALS.
CÀRREGA I TRANSPORT DE LES RUNES A L'ABOCADOR INCLOSES TAXES.
S'INCLOU TAMBÉ LA RE-INSTAL·LACIÓ POSTERIOR AMB BASE DE FORMIGÓ DE
15CM , PERICÓ DE FORMIGÓ H-150, TUB DE DESGUÀS DE PVC, PERICÓ AMB CLAU
DE PAS I AIXETA DE PULSADOR.

274,74 €

(DOS-CENTS SETANTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-4 F213U0Z1 U DESMUNTATGE DE BANC EXISTENT, INCLOU DEMOLICIÓ D'ANCORATGES DE
FORMIGÓ, AMB MITJANS MANUALS. CÀRREGA I TRANSPORT DELS BANCS AL
MAGATZEM MUNICIPAL I RE-INSTAL·LACIÓ POSTERIOR AMB DAUS DE FORMIGÓ
H-150 DE 30X30X30 CM.

65,80 €

(SEIXANTA-CINC EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)

P-5 F219U020 M ARRENCADA DE VORADA JARDI DE PEDRA O FORMIGÓ. S'INCLOU LA NETEJA DE LA
RASA, LA CÀRREGA I EL TRANSPORT A L'ABOCADOR INCLOSES TAXES

5,51 €

(CINC EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)

P-6 F219U031 M ARRENCADA DE VORADA, DE PEDRA O DE FORMIGÓ. S'INCLOU LA NETEJA DE LA
RASA, LA CÀRREGA I EL TRANSPORT A L'ABOCADOR INCLOSES TAXES

5,05 €

(CINC EUROS AMB CINC CÈNTIMS)

P-7 F219U150 M2 DEMOLICIÓ DE QUALSEVOL TIPUS DE PAVIMENT EN VORERES AMB UN GRUIX
MITJA DE 20 CM AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS. CÀRREGA I TRANSPORT A
L'ABOCADOR INCLOSES TAXES

13,98 €

(TRETZE EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-8 F219ULL2 M2 DEMOLICIÓ DE PAVIMENT DE LLAMBORDINS COL.LOCATS AMB MORTER, CAPA
SUPERFICIAL DE MORTER O CAPA SUPERIOR D'AGLOMERAT I BASE DE FORMIGÓ.
CÀRREGA I TRANPORT A L'ABOCADOR INCLOSES TAXES

14,90 €

(CATORZE EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)

P-9 F219UZ12 U ELIMINACIÓ D'ESCOCELL D'1.2x1.2M DE VORADA DE FORMIGÓ I REPAVIMENTACIÓ
AMB PANOT.
S'INCLOU LA DEMOLICIÓ DEL PAVIMENT EN VORERES A<2M INCLÒS EL
CIRCUMDANT (1RAJOLA) , LA PAVIMENTACIÓ DE PAV. PANOT IGUAL A L'EXISTENT
(REPASSOS), LA BASE DE FORMIGÓ HM-20, E=10CM, LA CÀRREGA I EL TRANSPORT
A L'ABOCADOR INCLOSES TAXES

147,50 €

(CENT QUARANTA-SET EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)

P-10 F219UZ1N U ELIMINACIÓ D'ESCOCELL D'1.2x1.2M DE VORADA DE FORMIGÓ.
S'INCLOU LA ARRENCADA DE VORADA DE FORMIGÓ (1x1), LA NETEJA DE LA RASA,
LA CÀRREGA MANUAL I EL TRANSPORT A L'ABOCADOR INCLOSES TAXES.

24,24 €

(VINT-I-QUATRE EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)

P-11 F219UZQ1 U CREACIÓ DE NOU ESCOCELL QUADRAT DE VORADA DE FORMIGÓ TIPUS FIOL DE
2X2M EN NOVA ZONA A PAVIMENTAR.
S'INCLOU LA COL·LOCACIÓ DE 4 VORADES DE FORMIGÓ ABISELLADES TIPUS FIOL
DE CANTONADA DE 8X20X91 CM I 4 VORADES DE FORMIGÓ ABISELLADES TIPUS
FIOL DE 8X20X100 CM, SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE 10 CM DE GRUIX.

106,04 €



ACTUACIONS DE MILLORA DE LA PLAÇA DE LES ÀVIES I AVIS DE LA CIUTAT DE SABADELL

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Data: 29/11/22 Pàg.: 2

S'INCLOU EL REJUNTAT I EL REBLIMENT DE 10 CM  DE SAULÓ

(CENT SIS EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)

P-12 F219UZQ2 U CREACIÓ DE NOU ESCOCELL QUADRAT DE VORADA DE FORMIGÓ TIPUS FIOL DE
2X2M SOBRE VORERA DE PANOT EXISTENT (ARRAN DE LA VORADA DE LA
CALÇADA).
S'INCLOU LA DEMOLICIÓ AMB TALL DE SERRA DE DISC I COMPRESSOR DEL
PAVIMENT INCLÒS EL CIRCUMDANT (1RAJOLA) , L'ESCOCELL QUADRAT A BASE DE
4 VORADES DE FORMIGÓ ABISELLADES TIPUS FIOL DE CANTONADA DE 8X20X91
CM I 4 VORADES DE FORMIGÓ ABISELLADES TIPUS FIOL DE 8X20X100 CM, SOBRE
LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE 10 CM DE GRUIX, AMB EL REJUNTAT I EL REBLIMENT
DE 10 CM  DE SAULÓ.
S'INCLOU TAMBÉ LA REPAVIMENTACIÓ CIRCUMDANT AMB BASE DE FORMIGÓ
HM-20 DE 10CM DE GRUIX I PANOT DE 4CM DE GRUIX IGUAL A L'EXISTENT
COL·LOCAT A TRUC DE MACETA AMB MORTER PASTAT. S'INCLOU TAMBÉ LA
NETEJA DE LA RASA, LA CÀRREGA I EL TRANSPORT A L'ABOCADOR INCLOSES
TAXES.

254,45 €

(DOS-CENTS CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)

P-13 F219UZR1 U CREACIÓ DE NOU ESCOCELL RECTANGULAR DE VORADA DE FORMIGÓ TIPUS FIOL
DE 3X2M EN NOVA ZONA A PAVIMENTAR.
S'INCLOU LA COL·LOCACIÓ DE 4 VORADES DE FORMIGÓ ABISELLADES TIPUS FIOL
DE CANTONADA DE 8X20X91 CM I 6 VORADES DE FORMIGÓ ABISELLADES TIPUS
FIOL DE 8X20X100 CM, SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE 10 CM DE GRUIX.
S'INCLOU EL REJUNTAT I EL REBLIMENT DE 10 CM  DE SAULÓ

117,92 €

(CENT DISSET EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)

P-14 F219UZR2 U CREACIÓ DE NOU ESCOCELL RECTANGULAR DE VORADA DE FORMIGÓ TIPUS FIOL
DE 3X2M SOBRE VORERA DE PANOT EXISTENT.

S'INCLOU LA DEMOLICIÓ AMB TALL DE SERRA DE DISC I COMPRESSOR DEL
PAVIMENT INCLÒS EL CIRCUMDANT (1RAJOLA) , L'ESCOCELL QUADRAT A BASE DE
4 VORADES DE FORMIGÓ ABISELLADES TIPUS FIOL DE CANTONADA DE 8X20X91
CM I 6 VORADES DE FORMIGÓ ABISELLADES TIPUS FIOL DE 8X20X100 CM, SOBRE
LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE 10 CM DE GRUIX. S'INCLOU EL REJUNTAT I EL
REBLIMENT DE 10 CM  DE SAULÓ.
S'INCLOU TAMBÉ LA REPAVIMENTACIÓ CIRCUMDANT AMB BASE DE FORMIGÓ
HM-20 DE 10CM DE GRUIX I PANOT DE 4CM DE GRUIX IGUAL A L'EXISTENT
COL·LOCAT A TRUC DE MACETA AMB MORTER PASTAT. S'INCLOU TAMBÉ LA
NETEJA DE LA RASA, LA CÀRREGA I EL TRANSPORT A L'ABOCADOR INCLOSES
TAXES.

355,47 €

(TRES-CENTS CINQUANTA-CINC EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)

P-15 F219UZR3 U CREACIÓ DE NOU ESCOCELL RECTANGULAR DE VORADA DE FORMIGÓ TIPUS FIOL
DE 2.2X1M SOBRE VORERA DE PANOT EXISTENT.

S'INCLOU LA DEMOLICIÓ AMB TALL DE SERRA DE DISC I COMPRESSOR DEL
PAVIMENT INCLÒS EL CIRCUMDANT (1RAJOLA) , L'ESCOCELL QUADRAT A BASE DE
2 VORADES DE FORMIGÓ ABISELLADES TIPUS FIOL DE CANTONADA DE 8X20X91
CM, 2 VORADES DE FORMIGÓ ABISELLADES TIPUS FIOL DE CANTONADA DE
8X20X111 CM I 2 VORADES DE FORMIGÓ ABISELLADES TIPUS FIOL DE 8X20X100 CM,
SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE 10 CM DE GRUIX. S'INCLOU EL REJUNTAT I EL
REBLIMENT DE 10 CM  DE SAULÓ.

S'INCLOU TAMBÉ LA REPAVIMENTACIÓ CIRCUMDANT AMB BASE DE FORMIGÓ
HM-20 DE 10CM DE GRUIX I PANOT DE 4CM DE GRUIX IGUAL A L'EXISTENT
COL·LOCAT A TRUC DE MACETA AMB MORTER PASTAT. S'INCLOU TAMBÉ LA
NETEJA DE LA RASA, LA CÀRREGA I EL TRANSPORT A L'ABOCADOR INCLOSES
TAXES.

173,14 €

(CENT SETANTA-TRES EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)



ACTUACIONS DE MILLORA DE LA PLAÇA DE LES ÀVIES I AVIS DE LA CIUTAT DE SABADELL

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Data: 29/11/22 Pàg.: 3

P-16 F21DU05Z M DEMOLICIÓ DE CANAL DE FORMIGÓ EXISTENT AMB MITJANS MECÀNICS I/O
MANUALS. INCLÒS EL REBLIMENT I EL PICONATGE DEL CLOT (ES RECUPERA
REIXA). CÀRREGA I TRANSPORT A L'ABOCADORCÀRREGA I TRANSPORT A
L'ABOCADOR INCLOSES TAXES

51,33 €

(CINQUANTA-UN EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)

P-17 F221U300 M3 EXCAVACIÓ DE TERRES, AMB MITJANS MECÀNICS, PER A CAIXA DE PAVIMENT EN
QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY (EXCEPTE ROCA), MESURAT SOBRE PERFIL.
CÀRREGA I TRANSPORT A L'ABOCADOR INCLOSES TAXES

27,66 €

(VINT-I-SET EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)

P-18 F222U20A M3 EXCAVACIÓ DE RASA, AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS A LES ZONES AMB
SERVEIS EXISTENTS, FINS A 4 M DE FONDÀRIA, EN QUALSEVOL TIPUS DE
TERRENY (EXCEPTE ROCA), MESURAT SOBRE PERFIL. CÀRREGA I TRANSPORT
DEL SOBRANT DE TERRES A L'ABOCADOR INCLOSES TAXES

19,48 €

(DINOU EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-19 F3RPBCSE m3 Barreja de sòl estructural format per grava granítica rentada de pedrera de 20-40 mm,
reomplerta en els buits amb un 20% aproximat de terra vegetal segons descripció del
PPTamb un 5% de matèria orgànica (1% del qual serà carbó vegetal) i una esmena
d'hidrogel de 0,8 Kg/m3 de terra. Executat en capes alternes 15 cm de graves més 5 cm de
terra per omplir els forats, regat i compactat fins assolir el CBR de 50, fins deixar l'unitat
d'obra totalment acabada segons PPT

50,61 €

(CINQUANTA EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)

P-20 F550U0PC ML SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE BARANA DE 40 CM D'ALÇADA REALITZADA
AMB PASSAMÀ SUPERIOR DE RODÓ DE FERRO DE 80MM, 2 TRAVESSERS DE RODÓ
DE 50 MM I MUNTANTS DE PLETINA DE 80 MM X 1CM CADA 1,75 M. ENTREGA AMB EL
TUB DE 80 DE FORMA CIRCULAR. PLATINA D'ANCLATGE FIXADA AMB TACS
QUÍMICS. PINTAT AMB IMPRIMACIÓ I ACABAT. SEGONS DETALL

143,54 €

(CENT QUARANTA-TRES EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-21 F931U110 M2 BASE DE TOT-U ARTIFICIAL, TIPUS ZA-40 AMB UN GRUIX DE 10 CM, ESTESA I
PICONATGE DEL MATERIAL AL 98% DEL P.M.

5,90 €

(CINC EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)

P-22 F936U410 M2 BASE DE FORMIGÓ HM-20 DE 10 CM DE GRUIX, AMB ACABAT REGLEJAT. S'INCLOU
L'ENCOFRAT D'ESCOSSELLS I DE LÍMITS

9,92 €

(NOU EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)

P-23 F965U0P1 M VORADA RECTA, PREFABRICADA DE FORMIGÓ TIPUS TAULO DE 8X20 CM SOBRE
LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE 15 CM DE GRUIX. S'INCLOU EL MOVIMENT DE TERRES,
LA COMPACTACIÓ DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I EL REJUNTAT DE LES PECES
AMB MORTER M-40A.

17,88 €

(DISSET EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-24 F9A1UGAR M3 PAVIMENT DE SAULÓ GARBELLAT, AMB ESTESA I PICONATGE DEL MATERIAL AL
98% DEL PM, S'INCLOU L'ANIVELLAT I LA COL.LOCACIÓ DE TAPES

31,88 €

(TRENTA-UN EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-25 F9D1U016 M MESTRA DE 10 CM. D'AMPLÀRIA, DE LLAMBORDINS CERÀMICS DE 20X10X6 CM. AMB
ACABAT RUGÓS I 4 ARESTES BISELLADES, COL.LOCATS AMB MORTER M-40A, A
TRUC DE MACETA. S'INCLOU EL REJUNTAT AMB MORTER M-40A.
S'INCLOU L'ANIVELLAT I LA COL.LOCACIÓ DE TAPES, EL TALL DE PECES AMB DISC

6,44 €

(SIS EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-26 F9D1U216 M2 PAVIMENT DE LLAMBORDINS CERÀMICS DE 20X10X6 CM. AMB ACABAT RUGÓS I 4
ARESTES BISELLADES, COL.LOCAT AMB MORTER M-40A, A TRUC DE MACETA.
S'INCLOU EL REJUNTAT AMB SORRA, L'ANIVELLAT I LA COL.LOCACIÓ DE TAPES I EL
TALL DE PECES AMB DISC.

42,17 €

(QUARANTA-DOS EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)
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P-27 F9E1U325 M2 PAVIMENT DE PANOT DE 4 CM. DE GRUIX, IGUAL A L'EXISTENT. COL.LOCAT A TRUC
DE MACETA AMB MORTER PASTAT. S'INCLOU REPICATS DE MORTER EN
TROBADES AMB EL PAVIMENT COLINDANT, BEURADA DE C.P., L'ANIVELLAT I LA
COL.LOCACIÓ DE TAPES.I EL TALL DE PECES AMB DISC.

30,13 €

(TRENTA EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)

P-28 F9F1U647 M2 PAVIMENT DE LLAMBORDES DE FORMIGÓ COMPRIMIT DE 60X40X7 CM. AMB LES
ARESTES VIVES O BISELLADES A LES 4 CARES, COL.LOCADES A TRUC DE MACETA
AMB MORTER M-40A ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L I
REJUNTADES AMB SORRA. S'INCLOU L'ANIVELLAT I COL.LOCACIÓ DE TAPES I EL
TALL DE PECES AMB DISC.

93,22 €

(NORANTA-TRES EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)

P-29 FD5AUD20 M DRENATGE AMB TUB RANURAT DE POLIETILÈ DE D 200 MM, SOBRE SOLERA DE 10
CM. DE FORMIGÓ H-150, REBLERT AMB MATERIAL FILTRANT FINS A 50 CM PER
SOBRE DEL DREN I ENVOLTAT DE GEOTÈXTIL.

36,85 €

(TRENTA-SIS EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)

P-30 FD5AUDGE M EMBOLCALAMENT AMB GEOTÈXTIL. 3,33 €

(TRES EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)

P-31 FD5DU001 M3 SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIÓ DE TANC D'INFILTRACIÓ D'AIGUA DE PLUJA,
AMB MODULS AUTOPORTANTS DE POLIETILÈ O POLIPROPILÈ REFORÇAT, AMB UN
VOLUM DE RETENCIÓ SUPERIOR AL 92% RESPECTE EL VOLUM TOTAL, AMB
RESISTENCIA DE PAS SUPERIOR SEGONS UBICACIÓ EN PROJECTE, TIPUS
HIDROBOX INSPECCIONABLE D'HIDROSTANK, ECOBLOCK DE GRAF O EQUIVALENT.
INCLOSA P.P. CANALS I ELEMENTS DE REGISTRE, PECES ESPECIALS I ELEMENTS
DE FIXACIÓ DE TOT EL CONJUNT.

154,50 €

(CENT CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)

P-32 FDCKS015 U REIXA INTERCEPTORA TIPUS VIA BARCINO DE NORINCO O SIMILAR DE FOSA
DUCTIL DE 100X50 CM, DE CÀRREGA DE TRENCAMENT SUPERIOR A 40 T SEGONS
NORMES UNE 41-300-87 I EN-124, RECOBERTA DE PINTURA ASFÀLTICA. INCLOU
PERICÓ FORMAT PER MAÓ CALAT COL.LOCAT AMB MORTER DE CIMENT.
TOTALMENT ACABAT.

357,82 €

(TRES-CENTS CINQUANTA-SET EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)

P-33 FHG3UC1T M CANALITZACIÓ EN VORERA AMB 1 TUB DE POLIETILÈ RETICULAT DOBLE CAPA DE
D. 90 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR. S'INCLOU RASA 40X60 CM, CABLE DE COURE NU
DE 35 MM2, TUB ENVOLTAT DE SORRA AMB UN GRUIX DE 20 CM, CINTA DE
SENYALITZACIÓ, REBLIMENT, PICONATGE, CÀRREGA I TRANSPORT DEL SOBRANT
DE TERRES.

25,90 €

(VINT-I-CINC EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)

P-34 FHM1U005 U CANVI D'UBICACIO DE COLUMNA CILÍNDRICA EXISTENT EN XAPA D'ACER
GALVANITZAT DE 4 MM DE GRUIX I MES DE 4 M D'ALÇÀRIA, S'INCLOU EXCAVACIÓ,
DAU DE FORMIGÓ HM-20 DE100X100X100 CM, PLACA DE PRESA DE TERRA,
INSTAL.LACIÓ I MUNTATGE COMPLERT, INCLÒS EL DE LA LLUMENERA I
NUMERACIÓ.

240,70 €

(DOS-CENTS QUARANTA EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)

P-35 FJ10U051 M OBERTURA I REBLIMENT DE RASES PER A CONDUCTES DE LA INSTAL.LACIÓ DE
REG DE 40 CM. DE FONDÀRIA I 20 CM. D'AMPLÀRIA

4,67 €

(QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)

P-36 FJ10U0ZR M REPAVIMENTACIÓ DE RASES PER A CONDUCTES D'INSTAL·LACIONS DE 20CM
D'AMPLÀRIA AMB PAVIMENT IGUAL A L'EXISTENT. S'INCLOU LA BASE DE FORMIGÓ
HM-20, E=10CM, LA CÀRREGA I EL TRANSPORT A L'ABOCADOR INCLOSES TAXES.

11,71 €

(ONZE EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)
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P-37 FJ11U68B U PERICÓ REGISTRABLE, PER A SERVEIS, DE 60X60X80 CM. INTERIOR, SOBRE LLIT
DE FORMIGÓ H-150 DE 15 CM. DE GRUIX, AMB PARET DE MAÓ, ARREBOSSADA I
LLISCADA INTERIORMENT. S'INCLOU MOVIMENT DE TERRES, BASTIMENT I TAPA DE
FOSA DUCTIL B125, AMB LA INSCRIPCIÓ PARCS I JARDINS.

234,43 €

(DOS-CENTS TRENTA-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)

P-38 FJ22U640 M TUB DE POLIETILÈ ALIMENTARI DE BAIXA DENSITAT, DE 32 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL EXTERIOR, DE 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, SOLDAT, AMB GRAU DE
DIFICULTAT MITJÀ I PER A COL.LOCAR SOTERRAT

4,66 €

(QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)

P-39 FJ22U740 M TUB DE POLIETILÈ ALIMENTARI DE BAIXA DENSITAT, DE 40 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL EXTERIOR, DE 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, SOLDAT, AMB GRAU DE
DIFICULTAT MITJÀ I PER A COL.LOCAR SOTERRAT

6,54 €

(SIS EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-40 FJ33U221 M TUBERIA TECH-LINE FORMAT PER TUB DE POLIETILÈ DE BAIXA DENSITAT, DE
COLOR MARRÓ, D 17X14,6 MM. I PRESSIÓ MÀXIMA DE TREBALL DE 4 BAR I
RESISTENT A LA RADIACIÓ U.V. AMB GOTERS TERMOSOLDATS EN LA PARET
INTERIOR DE 2,3 L/H CADA 40 CM. I AMB MEMBRANA DE COMPENSACIÓ DE EPDM
PER COL.LOCAR SOTERRAT I PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS.

2,14 €

(DOS EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)

P-41 FJ34U004 U DEGOTERS FORMAT AMB TUBERIA TECH-LINE DE TUB DE POLIETILÈ DE BAIXA
DENSITAT DE COLOR MARRÓ , D 17X14,6 MM. I PRESSIÓ MÀXIMA DE TREBALL DE 4
ATM. I RESISTENT A LA RADIACIÓ U.V. FORMAT PER UN ANELL TANCAT DE 2 M DE
PERÍMETRE AMB GOTERS TERMOSOLDATS EN LA PARET INTERIOR DE 2,3 L/H
CADA 30 CM. I AMB MEMBRANA DE COMPENSACIÓ EPDM PER COL.LOCAR
SOTERRAT I PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS.

4,77 €

(QUATRE EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)

P-42 FJ41U500 U VÀLVULA D'ESFERA D.1', PER A TALL INDIVIDUAL I ZONA DE REG. 39,56 €

(TRENTA-NOU EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)

P-43 FJ43U500 U REGULADOR DE PRESSIÓ D'1', AMB FILTRE INCORPORAT. 59,00 €

(CINQUANTA-NOU EUROS)

P-44 FJ44U500 U ELECTROVÀLVULA TIPUS SOLENOIDE D'1' 9 V., OBERTURA ELÈCTRICA I MANUAL
AMB PART PROPORCIONAL D'ACCESORIS.

68,49 €

(SEIXANTA-VUIT EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)

P-45 FJ45US0R U EQUIP REPETIDOR DE RADIOFREQÜÈNCIA PER A INSTAL.LACIONS DE TELEGESTIÓ
DE REG TIPUS SAMCLA O SIMILAR. VALORADA LA UNITAT OPERATIVA I TOTALMENT
INSTAL·LADA.

639,15 €

(SIS-CENTS TRENTA-NOU EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)

P-46 FJ45USP4 U PROGRAMADOR DE REG TELEGESTIONAT TIPUS 'SAMCLABOX INFINIT' O
EQUIVALENT, PER A 2 ESTACIONS, ALIMENTACIÓ BATERIA. S'INCLOU P.P. DE
CONNEXIÓ CABLEJAT, PROVES DE FUNCIONAMENT I CONFIGURACIÓL.

759,68 €

(SET-CENTS CINQUANTA-NOU EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-47 FQ42U00B U CARTELL DIVULGATIU SOBRE ESPAI DE BIODIVERSITAT MOD. NORMALITZAT PER
L'AJUNTAMENT COL.LOCAT SOBRE UN POSTE METAL.LIC I UN DAU DE FORMIGÓ.

167,89 €

(CENT SEIXANTA-SET EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)
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P-48 FQB1UCAB M TANCA DE LIMIT DE JOCS INFANTILS, DE 90 CM. D'ALÇADA AMB PALS TORNEJATS
DE FUSTA DE 8 CM. DE DIAMETRE 8CM X 1M AMB CANTO SUPERIOR ARRODONIT,
SEPARATS 7.2CM. FUSTA DE PI SILVESTRE NACIONAL TRACTADA A L'AUTOCLAU
NIVELL IV.PALS FIXATS AMB PLATINES DE DIÀMETRE 8CM D'ACER GALVANITZAT EN
CALENT. GRUIX XAPA 2MM, FIXAT A TERRA, AMB FIXACIONS MECANIQUES SOBRE
UNA BASE DE FORMIGO. INCLOS PART PROPORCIONAL D'EXCAVACIO,
FONAMENTS, REBLERT, CARREGA, TRANSPORT, CANON D'ABOCAMENT.

129,85 €

(CENT VINT-I-NOU EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)

P-49 FQB1UMEP U PORTA METAL·LICA I DE FUSTA DE 90CM D'AMPLÀRIA PER TANCA DE JOCS
INFANTILS, AMB DOS MUNTANTS DE TUB DE 8CM DE DIÀMETRE, PLETINA
SUPERIOR I INFERIOR DE 8X1 CM, FRONTISES ANTI- ATRAPADITS I PESTELL TOT
GALVANITZAT EN CALENT. PARAMENT DE PALS DE FUSTA DE 85CM D'ALÇARIA I
8CM DE DIÀMETRE SECCIONATS EN DUES MEITATS I FIXATS A LA PLETINA
SUPERIOR I INFERIOR DE LA PORTA. TOT SEGONS PLANOL DETALL.

435,61 €

(QUATRE-CENTS TRENTA-CINC EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)

P-50 FQB1UP1X M Tancament de protecció de la vegetació arbustiva formada per pals de fusta tornejats amb
punta de diàmetre 12cm clavats al terreny cada 1,5m i units per corda PP imitació cànem
marró calibre 20mm. Alçada vista 50cm, profunditat enterrats 50 cm

13,58 €

(TRETZE EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-51 FR2B1119 M2 SERVEI DE LLAURADA DE LES SUPERFÍCIES DE TERRA ABANS DE REBRE LA
TERRA ADEQUADA I EL COMPOST, PER EL SEU ESPONJAMENT MITJANÇANT
TRACTOR 75CV AMB ESTRIPADORA

1,10 €

(UN EUROS AMB DEU CÈNTIMS)

P-52 FR2BU0L0 M2 ADOVAT CAVAT I PERFILAT DE LES TERRES, PER TAL DE PODER REBRE LA
SEMBRA DE GESPA.

1,87 €

(UN EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)

P-53 FR3PUTEG M2 APORTACIÓ I ESTESA DE ENCEBALL PER A SEMBRA DE GESPA COM A COBRIMENT
DE LLAVOR

2,06 €

(DOS EUROS AMB SIS CÈNTIMS)

P-54 FR3PUTEY M2 APORTACIÓ I ESTESA DE TRITURAT DE PODA COM ENCOIXINAT AMB UN GRUIX DE
10 CM

4,69 €

(QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)

P-55 FR3PUTEZ M3 APORTACIÓ I INCORPORACIÓ EN EL SOL EXISTENT DE BARREJA DE SORRA I
COMPOST PER A PLANTACIÓ D'ARBRAT O ARBUSTIVA. INCLÓS TRANSPORT

39,67 €

(TRENTA-NOU EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)

P-56 FR623Z1 u PLANTACIÓ D'ARBUST EN CONTENIDOR DE 1 A 3 L, EXCAVACIÓ DE CLOT DE
PLANTACIÓ AMB MITJANS MANUALS, EN UN PENDENT INFERIOR AL 35 %, REBLERT
DEL CLOT AMB TERRA DE L'EXCAVACIÓ BARREJADA AMB UN 10% DE COMPOST,
PRIMER REG I GARANTIA D'UN ANY

0,89 €

(ZERO EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)

P-57 FR623Z5 u PLANTACIÓ D'ARBUST EN CONTENIDOR DE 3 A 5 L, EXCAVACIÓ DE CLOT DE
PLANTACIÓ AMB MITJANS MANUALS, EN UN PENDENT INFERIOR AL 35 %, REBLERT
DEL CLOT AMB TERRA DE L'EXCAVACIÓ BARREJADA AMB UN 10% DE COMPOST,
PRIMER REG I GARANTIA D'UN ANY

1,22 €

(UN EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)

P-58 FR62Z20 u PLANTACIÓ D'ARBUST EN CONTENIDOR DE 10 A 20 L, EXCAVACIÓ DE CLOT DE
PLANTACIÓ AMB MITJANS MANUALS, EN UN PENDENT INFERIOR AL 35 %, REBLERT
DEL CLOT AMB TERRA DE L'EXCAVACIÓ BARREJADA AMB UN 10% DE COMPOST,
PRIMER REG I GARANTIA D'UN ANY

3,64 €

(TRES EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)
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P-59 FR612Z1R U PLANTACIÓ D'ARBRE AMB PA DE TERRA O CONTENIDOR DE 18 A 25CM DE
PERIMETRE DE TRONC EN ESCOCELL DE 2.2X1M I CLOT DE PLANTACIÓ DE
200X0.85X100CM AMB MITJANS MECÀNICS, REBLERT DEL CLOT AMB SUBSTITICIÓ
PARCIAL DEL 40% DE TERRA DE L'EXCAVACIÓ PER SORRA RENTADA I COMPOST
(70%-30%), REBLERT DEL FONS DEL CLOT AMB 10CM DE GRAVA CALCÀRIA.
S'INCLOU DRENATGE AMB TUB CIRCULAR PERFORAT DE POLIETILÈ D'ALTA
DENSITAT DE 65MM DE DIÀMETRE; ASPRATGE TRIPLE DE SECCIÓ CIRCULAR DE
8CM DE DIÀMETRE I 2.5M DE LLARGÀRIA, CLAVATS 50CM DE MANERA MANUAL AMB
CLAVADOR D'ASPRATGE I POSTERIOR COL·LOCACIÓ DE TRAVESSER DE FUSTA
PER UNIR ELS TRES ASPRES AMB CARGOLS I LLIGAM DE GOMA O CAUTXÚ DE
ASPRE A COLL D'ARBRE (3UT); PRIMER REG MANUAL I CÀRREGA DE LES TERRES
SOBRANTS A CAMIÓ. TAXES INCLOSES.

121,33 €

(CENT VINT-I-UN EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)

P-60 FR612Z2Q U PLANTACIÓ D'ARBRE AMB PA DE TERRA O CONTENIDOR DE 18 A 25CM DE
PERIMETRE DE TRONC EN ESCOCELL DE 2X2M I CLOT DE PLANTACIÓ DE
185X185X100CM AMB MITJANS MECÀNICS, REBLERT DEL CLOT AMB SUBSTITICIÓ
PARCIAL DEL 40% DE TERRA DE L'EXCAVACIÓ PER SORRA RENTADA I COMPOST
(70%-30%), REBLERT DEL FONS DEL CLOT AMB 10CM DE GRAVA CALCÀRIA.
S'INCLOU DRENATGE AMB TUB CIRCULAR PERFORAT DE POLIETILÈ D'ALTA
DENSITAT DE 65MM DE DIÀMETRE; ASPRATGE TRIPLE DE SECCIÓ CIRCULAR DE
8CM DE DIÀMETRE I 2.5M DE LLARGÀRIA, CLAVATS 50CM DE MANERA MANUAL AMB
CLAVADOR D'ASPRATGE I POSTERIOR COL·LOCACIÓ DE TRAVESSER DE FUSTA
PER UNIR ELS TRES ASPRES AMB CARGOLS I LLIGAM DE GOMA O CAUTXÚ DE
ASPRE A COLL D'ARBRE (3UT); PRIMER REG MANUAL I CÀRREGA DE LES TERRES
SOBRANTS A CAMIÓ. TAXES INCLOSES.

188,41 €

(CENT VUITANTA-VUIT EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)

P-61 FR612Z3R U PLANTACIÓ D'ARBRE AMB PA DE TERRA O CONTENIDOR DE 18 A 25CM DE
PERIMETRE DE TRONC EN ESCOCELL DE 3X2M I CLOT DE PLANTACIÓ DE
285X185X100CM AMB MITJANS MECÀNICS, REBLERT DEL CLOT AMB SUBSTITICIÓ
PARCIAL DEL 40% DE TERRA DE L'EXCAVACIÓ PER SORRA RENTADA I COMPOST
(70%-30%), REBLERT DEL FONS DEL CLOT AMB 10CM DE GRAVA CALCÀRIA.
S'INCLOU DRENATGE AMB TUB CIRCULAR PERFORAT DE POLIETILÈ D'ALTA
DENSITAT DE 65MM DE DIÀMETRE; ASPRATGE TRIPLE DE SECCIÓ CIRCULAR DE
8CM DE DIÀMETRE I 2.5M DE LLARGÀRIA, CLAVATS 50CM DE MANERA MANUAL AMB
CLAVADOR D'ASPRATGE I POSTERIOR COL·LOCACIÓ DE TRAVESSER DE FUSTA
PER UNIR ELS TRES ASPRES AMB CARGOLS I LLIGAM DE GOMA O CAUTXÚ DE
ASPRE A COLL D'ARBRE (3UT); PRIMER REG MANUAL I CÀRREGA DE LES TERRES
SOBRANTS A CAMIÓ. TAXES INCLOSES.

257,44 €

(DOS-CENTS CINQUANTA-SET EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-62 FR612ZP1 U PLANTACIÓ D'ARBRE AMB PA DE TERRA O CONTENIDOR DE 18 A 25CM DE
PERIMETRE DE TRONC EN ESPAI VERD I CLOT DE PLANTACIÓ DE 100X100X100CM
AMB MITJANS MECÀNICS, REBLERT DEL CLOT AMB SUBSTITICIÓ PARCIAL DEL 40%
DE TERRA DE L'EXCAVACIÓ PER SORRA RENTADA I COMPOST (70%-30%).
REBLERT DEL FONS DEL CLOT AMB 10CM DE GRAVA CALCÀRIA.
S'INCLOU DRENATGE AMB TUB CIRCULAR PERFORAT DE POLIETILÈ D'ALTA
DENSITAT DE 65MM DE DIÀMETRE; ASPRATGE TRIPLE DE SECCIÓ CIRCULAR DE
8CM DE DIÀMETRE I 2.5M DE LLARGÀRIA, CLAVATS 50CM DE MANERA MANUAL AMB
CLAVADOR D'ASPRATGE I POSTERIOR COL·LOCACIÓ DE TRAVESSER DE FUSTA
PER UNIR ELS TRES ASPRES AMB CARGOLS I LLIGAM DE GOMA O CAUTXÚ DE
ASPRE A COLL D'ARBRE (3UT); PRIMER REG MANUAL I CÀRREGA DE LES TERRES
SOBRANTS A CAMIÓ. TAXES INCLOSES.

94,88 €

(NORANTA-QUATRE EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-63 FR612ZP2 U PLANTACIÓ D'ARBRE AMB PA DE TERRA O CONTENIDOR DE 18 A 25CM DE
PERIMETRE DE TRONC EN ESPAI VERD I CLOT DE PLANTACIÓ DE 200X200X100CM
AMB MITJANS MECÀNICS, REBLERT DEL CLOT AMB SUBSTITICIÓ PARCIAL DEL 40%
DE TERRA DE L'EXCAVACIÓ PER SORRA RENTADA I COMPOST (70%-30%).
REBLERT DEL FONS DEL CLOT AMB 10CM DE GRAVA CALCÀRIA.
S'INCLOU DRENATGE AMB TUB CIRCULAR PERFORAT DE POLIETILÈ D'ALTA
DENSITAT DE 65MM DE DIÀMETRE; ASPRATGE TRIPLE DE SECCIÓ CIRCULAR DE
8CM DE DIÀMETRE I 2.5M DE LLARGÀRIA, CLAVATS 50CM DE MANERA MANUAL AMB

216,67 €
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CLAVADOR D'ASPRATGE I POSTERIOR COL·LOCACIÓ DE TRAVESSER DE FUSTA
PER UNIR ELS TRES ASPRES AMB CARGOLS I LLIGAM DE GOMA O CAUTXÚ DE
ASPRE A COLL D'ARBRE (3UT); PRIMER REG MANUAL I CÀRREGA DE LES TERRES
SOBRANTS A CAMIÓ. TAXES INCLOSES.

(DOS-CENTS SETZE EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)

P-64 FR612ZP3 U PLANTACIÓ D'ARBRE AMB PA DE TERRA O CONTENIDOR DE 18 A 25CM DE
PERIMETRE DE TRONC EN ESPAI VERD I CLOT DE PLANTACIÓ DE 150X150X100CM
AMB MITJANS MECÀNICS, REBLERT DEL CLOT AMB SUBSTITICIÓ PARCIAL DEL 40%
DE TERRA DE L'EXCAVACIÓ PER SORRA RENTADA I COMPOST (70%-30%).
REBLERT DEL FONS DEL CLOT AMB 10CM DE GRAVA CALCÀRIA.
S'INCLOU DRENATGE AMB TUB CIRCULAR PERFORAT DE POLIETILÈ D'ALTA
DENSITAT DE 65MM DE DIÀMETRE; ASPRATGE TRIPLE DE SECCIÓ CIRCULAR DE
8CM DE DIÀMETRE I 2.5M DE LLARGÀRIA, CLAVATS 50CM DE MANERA MANUAL AMB
CLAVADOR D'ASPRATGE I POSTERIOR COL·LOCACIÓ DE TRAVESSER DE FUSTA
PER UNIR ELS TRES ASPRES AMB CARGOLS I LLIGAM DE GOMA O CAUTXÚ DE
ASPRE A COLL D'ARBRE (3UT); PRIMER REG MANUAL I CÀRREGA DE LES TERRES
SOBRANTS A CAMIÓ. TAXES INCLOSES.

147,67 €

(CENT QUARANTA-SET EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)

P-65 FR612ZSE U PLANTACIÓ D'ARBRE AMB PA DE TERRA O CONTENIDOR DE 18 A 25CM DE
PERIMETRE DE TRONC EN SÒL ESTRUCTURAL AMB CLOT DE PLANTACIÓ DE
180X180X80CM AMB MITJANS MECÀNICS, REBLERT DEL 100% AMB SORRA
RENTADA I COMPOST (70%-30%).
S'INCLOU DRENATGE AMB TUB CIRCULAR PERFORAT DE POLIETILÈ D'ALTA
DENSITAT DE 65MM DE DIÀMETRE; ASPRATGE TRIPLE DE SECCIÓ CIRCULAR DE
8CM DE DIÀMETRE I 2.5M DE LLARGÀRIA, CLAVATS 50CM DE MANERA MANUAL AMB
CLAVADOR D'ASPRATGE I POSTERIOR COL·LOCACIÓ DE TRAVESSER DE FUSTA
PER UNIR ELS TRES ASPRES AMB CARGOLS I LLIGAM DE GOMA O CAUTXÚ DE
ASPRE A COLL D'ARBRE (3UT); PRIMER REG MANUAL I CÀRREGA DE LES TERRES
SOBRANTS A CAMIÓ. TAXES INCLOSES.

212,26 €

(DOS-CENTS DOTZE EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)

P-66 FR71U10G M2 SEMBRA DE GESPA, MESCLA DE LLAVORS RESISTENTS I TRAPITJABLES, INCLÒS
EL COBRIMENT DE LA LLAVOR I PASSADA DE CORRÓ I 3 SEGADES.

1,69 €

(UN EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)

P-67 FR81U002 M2 SUBMNISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE MALLA ANTIHERBES EN PARTERRES DE
JARDÍ SEC I JARDÍ D'OMBRA AMB MALLA ANTIHERBES DE 125 GR TERMOSOLDADA
TIPUS DUPONT GOLD O EQUIVALENT I FIXADA AMB GRAPES DE 6MM AMB PUNTA I
DE 13X3 AMB PUNTA A UNA PAUTA MÍNIMA DE 3 UT/M2

2,83 €

(DOS EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)

P-68 FSS1U000 PA SEGURETAT I SALUT, SEGONS PRESSUPOST ADJUNT 3.740,75 €

(TRES MIL SET-CENTS QUARANTA EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)

P-69 GG502CX PA PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER CONNEXIÓ REG A COMPTADOR I REG
EXISTENT

100,00 €

(CENT EUROS)

P-70 GG502CZ PA PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER RECONFIGURACIÓ REG EXISTENT 100,00 €

(CENT EUROS)

P-71 P21R0-92HN u Tala controlada d'arbre de fins a 12m d'alçària, arrencant la soca, aplec de la brossa
generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de
compostatge. Incloses taxes de gestió de les restes.

103,49 €

(CENT TRES EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)
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P-72 P21R1-92JZ u Trituració de soca soterrada de 60 a 100 cm de perímetre amb tractor amb braç triturador de
soques

48,39 €

(QUARANTA-VUIT EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)

P-73 PR411-8TAF u Subministrament d'Acer monspessulanum de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de
diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ

226,69 €

(DOS-CENTS VINT-I-SIS EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)

P-74 PR420-8U2Z u Subministrament de Celtis australisde perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre
mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ

168,50 €

(CENT SEIXANTA-VUIT EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)

P-75 PR437-8UVL u Subministrament de Grevillea juniperina en contenidor de 3 l 5,57 €

(CINC EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)

P-76 PR43B-8V1F u Subministrament de Koelreuteria paniculata de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de
diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ

121,13 €

(CENT VINT-I-UN EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)

P-77 PR44H-8WJ0 u Subministrament de Pyrus calleryana Chanticleer de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de
terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ

180,22 €

(CENT VUITANTA EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)

P-78 PR450-8WSW u Subministrament de Quercus ilex de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre
mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ

190,12 €

(CENT NORANTA EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)

P-79 PR456-8XEH u Subministrament de Sophora japonica de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de
diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ

118,10 €

(CENT DIVUIT EUROS AMB DEU CÈNTIMS)

P-80 PR468-9166 u Subministrament de Cupressus sempervirens d'alçària de 450 a 500 cm, en contenidor de
140 a 160 l

244,44 €

(DOS-CENTS QUARANTA-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-81 PR469-919P u Subministrament de Juniperus horizontalis en contenidor de 10 l 9,38 €

(NOU EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)

P-82 PR495-92QT u Subministrament d'Agapanthus umbellatus d'alçària de 30 a 40 cm, en contenidor d'1,3 l 2,51 €

(DOS EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)

P-83 PR4BE-9494 u Subministrament de Cineraria maritima en contenidor de 2 l 2,06 €

(DOS EUROS AMB SIS CÈNTIMS)

P-84 PR4BF-949B u Subministrament de Cistus salviifolius d'alçària de 30 a 40 cm, en contenidor de 3 l 3,51 €

(TRES EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)

P-85 PR4CG-937H u Subministrament de Dietes bicolor d'alçària de 20 a 40 cm, en contenidor d'1,3 l 2,63 €

(DOS EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)

P-86 PR4D4-93BV u Subministrament d'Euryops pectinatus en contenidor de 3 l 2,93 €

(DOS EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)

P-87 PR4EA-94LB u Subministrament de Lantana montevidensis 'Alba' en contenidor d'1 l 1,52 €

(UN EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)



ACTUACIONS DE MILLORA DE LA PLAÇA DE LES ÀVIES I AVIS DE LA CIUTAT DE SABADELL

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Data: 29/11/22 Pàg.: 10

P-88 PR4EG-94OA u Subministrament de Limonium perezii en contenidor de 2l 3,66 €

(TRES EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)

P-89 PR4G9-93VC u Subministrament de Phlomis purpurea d'alçària de 30 a 50 cm, en contenidor de 3 l 3,66 €

(TRES EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)

P-90 PR4GH-93Y3 u Subministrament de Pistacia lentiscus d'alçària de 80 a 100 cm, en contenidor de 10 l 12,26 €

(DOTZE EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)

P-91 PR4H8-94Y4 u Subministrament de Salvia greggii d'alçària de 30 a 40 cm, en contenidor de 3 l 3,51 €

(TRES EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)

P-92 PR4HA-94ZW u Subministrament de Santolina chamacyparissus en contenidor d'1 l 1,40 €

(UN EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)

P-93 PR4J3-95DE u Subministrament de Teucrium fruticans d'alçària de 40 a 50 cm, en contenidor de 5 l 6,33 €

(SIS EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)

P-94 PR4JG-9524 u Subministrament de Viburnum tinus d'alçària de 60 a 80 cm, en contenidor de 10 l 10,51 €

(DEU EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)

P-95 PR4JM-9563 u Subministrament de Westringia fruticosa en contenidor de 3 l 3,80 €

(TRES EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)
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P-1 E225AJ7G m3 Estesa de graves per a drenatge, de pedra granítica 40,85 €

B0331020 t Grava de pedrera de pedra calcària, per a drens 35,83800 €

Altres conceptes 5,01200 €

P-2 F213U005 U DESMUNTATGE I REUBICACIÓ DE PAPERERES DE QUALSEVOL TIPUS, INCLÓS
DEMOLICIÓ D'ANCORATGES DE FORMIGÓ, AMB MITJANS MECANICS I POSTERIOR
INSTAL·LACIÓ EN PAVIMENT DUR. CÀRREGA I TRANSPORT A L'ABOCADOR
INCLOSES TAXES O MAGATZEM MUNICIPAL

12,46 €

Altres conceptes 12,46000 €

P-3 F213U00R U DESMUNTATGE DE FONT EXISTENT, AMB DEMOLICIÓ D'ANCORATGES DE FORMIGÓ
I DE LA CANONADA DE SUBMINISTRAMENT D'AIGUA, AMB MITJANS MANUALS.
CÀRREGA I TRANSPORT DE LES RUNES A L'ABOCADOR INCLOSES TAXES.
S'INCLOU TAMBÉ LA RE-INSTAL·LACIÓ POSTERIOR AMB BASE DE FORMIGÓ DE
15CM , PERICÓ DE FORMIGÓ H-150, TUB DE DESGUÀS DE PVC, PERICÓ AMB CLAU
DE PAS I AIXETA DE PULSADOR.

274,74 €

B060U200 M3 Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15 N/mm2, consistència seca,
plàstica, tova o fluïda i grandària màxima del granulat 20 mm, HNE-15/S,P,B/20

39,90000 €

BD7F5B80 M TUB DE PVC PER A CLAVEGUERÓ, DE D 250 MM I DE 6,00 M DE LLARGÀRIA, COM A
MÀXIM AMB PART PROPORCIONAL DE PECES ESPECIALS D'ACOPLAMENT.

28,26600 €

BJ41U111 U PERICÓ CLAU DE PAS. 37,65000 €

Altres conceptes 168,92400 €

P-4 F213U0Z1 U DESMUNTATGE DE BANC EXISTENT, INCLOU DEMOLICIÓ D'ANCORATGES DE
FORMIGÓ, AMB MITJANS MANUALS. CÀRREGA I TRANSPORT DELS BANCS AL
MAGATZEM MUNICIPAL I RE-INSTAL·LACIÓ POSTERIOR AMB DAUS DE FORMIGÓ
H-150 DE 30X30X30 CM.

65,80 €

B060U200 M3 Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15 N/mm2, consistència seca,
plàstica, tova o fluïda i grandària màxima del granulat 20 mm, HNE-15/S,P,B/20

7,98000 €

Altres conceptes 57,82000 €

P-5 F219U020 M ARRENCADA DE VORADA JARDI DE PEDRA O FORMIGÓ. S'INCLOU LA NETEJA DE LA
RASA, LA CÀRREGA I EL TRANSPORT A L'ABOCADOR INCLOSES TAXES

5,51 €

Altres conceptes 5,51000 €

P-6 F219U031 M ARRENCADA DE VORADA, DE PEDRA O DE FORMIGÓ. S'INCLOU LA NETEJA DE LA
RASA, LA CÀRREGA I EL TRANSPORT A L'ABOCADOR INCLOSES TAXES

5,05 €

Altres conceptes 5,05000 €

P-7 F219U150 M2 DEMOLICIÓ DE QUALSEVOL TIPUS DE PAVIMENT EN VORERES AMB UN GRUIX
MITJA DE 20 CM AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS. CÀRREGA I TRANSPORT A
L'ABOCADOR INCLOSES TAXES

13,98 €

Altres conceptes 13,98000 €

P-8 F219ULL2 M2 DEMOLICIÓ DE PAVIMENT DE LLAMBORDINS COL.LOCATS AMB MORTER, CAPA
SUPERFICIAL DE MORTER O CAPA SUPERIOR D'AGLOMERAT I BASE DE FORMIGÓ.
CÀRREGA I TRANPORT A L'ABOCADOR INCLOSES TAXES

14,90 €

Altres conceptes 14,90000 €

P-9 F219UZ12 U ELIMINACIÓ D'ESCOCELL D'1.2x1.2M DE VORADA DE FORMIGÓ I REPAVIMENTACIÓ
AMB PANOT.
S'INCLOU LA DEMOLICIÓ DEL PAVIMENT EN VORERES A<2M INCLÒS EL
CIRCUMDANT (1RAJOLA) , LA PAVIMENTACIÓ DE PAV. PANOT IGUAL A L'EXISTENT
(REPASSOS), LA BASE DE FORMIGÓ HM-20, E=10CM, LA CÀRREGA I EL TRANSPORT
A L'ABOCADOR INCLOSES TAXES

147,50 €

Altres conceptes 147,50000 €

P-10 F219UZ1N U ELIMINACIÓ D'ESCOCELL D'1.2x1.2M DE VORADA DE FORMIGÓ.
S'INCLOU LA ARRENCADA DE VORADA DE FORMIGÓ (1x1), LA NETEJA DE LA RASA,
LA CÀRREGA MANUAL I EL TRANSPORT A L'ABOCADOR INCLOSES TAXES.

24,24 €
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Altres conceptes 24,24000 €

P-11 F219UZQ1 U CREACIÓ DE NOU ESCOCELL QUADRAT DE VORADA DE FORMIGÓ TIPUS FIOL DE
2X2M EN NOVA ZONA A PAVIMENTAR.
S'INCLOU LA COL·LOCACIÓ DE 4 VORADES DE FORMIGÓ ABISELLADES TIPUS FIOL
DE CANTONADA DE 8X20X91 CM I 4 VORADES DE FORMIGÓ ABISELLADES TIPUS
FIOL DE 8X20X100 CM, SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE 10 CM DE GRUIX.
S'INCLOU EL REJUNTAT I EL REBLIMENT DE 10 CM  DE SAULÓ

106,04 €

Altres conceptes 106,04000 €

P-12 F219UZQ2 U CREACIÓ DE NOU ESCOCELL QUADRAT DE VORADA DE FORMIGÓ TIPUS FIOL DE
2X2M SOBRE VORERA DE PANOT EXISTENT (ARRAN DE LA VORADA DE LA
CALÇADA).
S'INCLOU LA DEMOLICIÓ AMB TALL DE SERRA DE DISC I COMPRESSOR DEL
PAVIMENT INCLÒS EL CIRCUMDANT (1RAJOLA) , L'ESCOCELL QUADRAT A BASE DE
4 VORADES DE FORMIGÓ ABISELLADES TIPUS FIOL DE CANTONADA DE 8X20X91
CM I 4 VORADES DE FORMIGÓ ABISELLADES TIPUS FIOL DE 8X20X100 CM, SOBRE
LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE 10 CM DE GRUIX, AMB EL REJUNTAT I EL REBLIMENT
DE 10 CM  DE SAULÓ.
S'INCLOU TAMBÉ LA REPAVIMENTACIÓ CIRCUMDANT AMB BASE DE FORMIGÓ
HM-20 DE 10CM DE GRUIX I PANOT DE 4CM DE GRUIX IGUAL A L'EXISTENT
COL·LOCAT A TRUC DE MACETA AMB MORTER PASTAT. S'INCLOU TAMBÉ LA
NETEJA DE LA RASA, LA CÀRREGA I EL TRANSPORT A L'ABOCADOR INCLOSES
TAXES.

254,45 €

Altres conceptes 254,45000 €

P-13 F219UZR1 U CREACIÓ DE NOU ESCOCELL RECTANGULAR DE VORADA DE FORMIGÓ TIPUS FIOL
DE 3X2M EN NOVA ZONA A PAVIMENTAR.
S'INCLOU LA COL·LOCACIÓ DE 4 VORADES DE FORMIGÓ ABISELLADES TIPUS FIOL
DE CANTONADA DE 8X20X91 CM I 6 VORADES DE FORMIGÓ ABISELLADES TIPUS
FIOL DE 8X20X100 CM, SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE 10 CM DE GRUIX.
S'INCLOU EL REJUNTAT I EL REBLIMENT DE 10 CM  DE SAULÓ

117,92 €

Altres conceptes 117,92000 €

P-14 F219UZR2 U CREACIÓ DE NOU ESCOCELL RECTANGULAR DE VORADA DE FORMIGÓ TIPUS FIOL
DE 3X2M SOBRE VORERA DE PANOT EXISTENT.

S'INCLOU LA DEMOLICIÓ AMB TALL DE SERRA DE DISC I COMPRESSOR DEL
PAVIMENT INCLÒS EL CIRCUMDANT (1RAJOLA) , L'ESCOCELL QUADRAT A BASE DE
4 VORADES DE FORMIGÓ ABISELLADES TIPUS FIOL DE CANTONADA DE 8X20X91
CM I 6 VORADES DE FORMIGÓ ABISELLADES TIPUS FIOL DE 8X20X100 CM, SOBRE
LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE 10 CM DE GRUIX. S'INCLOU EL REJUNTAT I EL
REBLIMENT DE 10 CM  DE SAULÓ.
S'INCLOU TAMBÉ LA REPAVIMENTACIÓ CIRCUMDANT AMB BASE DE FORMIGÓ
HM-20 DE 10CM DE GRUIX I PANOT DE 4CM DE GRUIX IGUAL A L'EXISTENT
COL·LOCAT A TRUC DE MACETA AMB MORTER PASTAT. S'INCLOU TAMBÉ LA
NETEJA DE LA RASA, LA CÀRREGA I EL TRANSPORT A L'ABOCADOR INCLOSES
TAXES.

355,47 €

Altres conceptes 355,47000 €

P-15 F219UZR3 U CREACIÓ DE NOU ESCOCELL RECTANGULAR DE VORADA DE FORMIGÓ TIPUS FIOL
DE 2.2X1M SOBRE VORERA DE PANOT EXISTENT.

S'INCLOU LA DEMOLICIÓ AMB TALL DE SERRA DE DISC I COMPRESSOR DEL
PAVIMENT INCLÒS EL CIRCUMDANT (1RAJOLA) , L'ESCOCELL QUADRAT A BASE DE
2 VORADES DE FORMIGÓ ABISELLADES TIPUS FIOL DE CANTONADA DE 8X20X91
CM, 2 VORADES DE FORMIGÓ ABISELLADES TIPUS FIOL DE CANTONADA DE
8X20X111 CM I 2 VORADES DE FORMIGÓ ABISELLADES TIPUS FIOL DE 8X20X100 CM,
SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE 10 CM DE GRUIX. S'INCLOU EL REJUNTAT I EL
REBLIMENT DE 10 CM  DE SAULÓ.

S'INCLOU TAMBÉ LA REPAVIMENTACIÓ CIRCUMDANT AMB BASE DE FORMIGÓ
HM-20 DE 10CM DE GRUIX I PANOT DE 4CM DE GRUIX IGUAL A L'EXISTENT
COL·LOCAT A TRUC DE MACETA AMB MORTER PASTAT. S'INCLOU TAMBÉ LA
NETEJA DE LA RASA, LA CÀRREGA I EL TRANSPORT A L'ABOCADOR INCLOSES
TAXES.

173,14 €
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Altres conceptes 173,14000 €

P-16 F21DU05Z M DEMOLICIÓ DE CANAL DE FORMIGÓ EXISTENT AMB MITJANS MECÀNICS I/O
MANUALS. INCLÒS EL REBLIMENT I EL PICONATGE DEL CLOT (ES RECUPERA
REIXA). CÀRREGA I TRANSPORT A L'ABOCADORCÀRREGA I TRANSPORT A
L'ABOCADOR INCLOSES TAXES

51,33 €

B03DU200 M3 TERRA ADEQUADA 4,87500 €

Altres conceptes 46,45500 €

P-17 F221U300 M3 EXCAVACIÓ DE TERRES, AMB MITJANS MECÀNICS, PER A CAIXA DE PAVIMENT EN
QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY (EXCEPTE ROCA), MESURAT SOBRE PERFIL.
CÀRREGA I TRANSPORT A L'ABOCADOR INCLOSES TAXES

27,66 €

Altres conceptes 27,66000 €

P-18 F222U20A M3 EXCAVACIÓ DE RASA, AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS A LES ZONES AMB
SERVEIS EXISTENTS, FINS A 4 M DE FONDÀRIA, EN QUALSEVOL TIPUS DE
TERRENY (EXCEPTE ROCA), MESURAT SOBRE PERFIL. CÀRREGA I TRANSPORT
DEL SOBRANT DE TERRES A L'ABOCADOR INCLOSES TAXES

19,48 €

Altres conceptes 19,48000 €

P-19 F3RPBCSE m3 Barreja de sòl estructural format per grava granítica rentada de pedrera de 20-40 mm,
reomplerta en els buits amb un 20% aproximat de terra vegetal segons descripció del
PPTamb un 5% de matèria orgànica (1% del qual serà carbó vegetal) i una esmena
d'hidrogel de 0,8 Kg/m3 de terra. Executat en capes alternes 15 cm de graves més 5 cm de
terra per omplir els forats, regat i compactat fins assolir el CBR de 50, fins deixar l'unitat
d'obra totalment acabada segons PPT

50,61 €

BR3P2110 m3 Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat elèctrica menor de 0,8
dS/m, segons NTJ 07A, subministrada a granel

6,84760 €

BR3AI010 kg Hidrogel format per Poliacrilat de potassi 2,26560 €

Altres conceptes 41,49680 €

P-20 F550U0PC ML SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE BARANA DE 40 CM D'ALÇADA REALITZADA
AMB PASSAMÀ SUPERIOR DE RODÓ DE FERRO DE 80MM, 2 TRAVESSERS DE RODÓ
DE 50 MM I MUNTANTS DE PLETINA DE 80 MM X 1CM CADA 1,75 M. ENTREGA AMB EL
TUB DE 80 DE FORMA CIRCULAR. PLATINA D'ANCLATGE FIXADA AMB TACS
QUÍMICS. PINTAT AMB IMPRIMACIÓ I ACABAT. SEGONS DETALL

143,54 €

B0A3UZ00 U PETIT MATERIAL DE SUBJECCIÓ (CARGOLS, VISOS, TACS...) 2,84000 €

B550U0PC M BARANA DE 40 CM D'ALÇADA REALITZADA AMB PASSAMÀ SUPERIOR DE RODÓ DE
FERRO DE 80MM, 2 TRAVESSERS DE RODÓ DE 50 MM I MUNTANTS DE T DE 80 MM
CADA 1,75 M. ENTREGA AMB EL TUB DE 80 DE FORMA CIRCULAR. PLATINA
D'ANCLATGE FIXADA AMB TACS QUÍMICS. PINTAT AMB IMPRIMACIÓ I ACABAT.
SEGONS DETALL

111,17000 €

Altres conceptes 29,53000 €

P-21 F931U110 M2 BASE DE TOT-U ARTIFICIAL, TIPUS ZA-40 AMB UN GRUIX DE 10 CM, ESTESA I
PICONATGE DEL MATERIAL AL 98% DEL P.M.

5,90 €

B037UZA4 T TOT-U ARTIFICIAL ZA-40 4,09170 €

B0111000 m3 Aigua 0,01900 €

Altres conceptes 1,78930 €

P-22 F936U410 M2 BASE DE FORMIGÓ HM-20 DE 10 CM DE GRUIX, AMB ACABAT REGLEJAT. S'INCLOU
L'ENCOFRAT D'ESCOSSELLS I DE LÍMITS

9,92 €

B0D21070 M TAULÓ DE FUSTA DE PI PER A 30 USOS 0,03000 €

B060UH20 M3 FORMIGÓ HM-20/F,B,P,S/20/IIa, DE CONSISTÈNCIA FLUÏDA, TOVA, PLÀSTICA O SECA 7,18725 €

Altres conceptes 2,70275 €

P-23 F965U0P1 M VORADA RECTA, PREFABRICADA DE FORMIGÓ TIPUS TAULO DE 8X20 CM SOBRE
LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE 15 CM DE GRUIX. S'INCLOU EL MOVIMENT DE TERRES,
LA COMPACTACIÓ DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I EL REJUNTAT DE LES PECES

17,88 €
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AMB MORTER M-40A.

B060UH20 M3 FORMIGÓ HM-20/F,B,P,S/20/IIa, DE CONSISTÈNCIA FLUÏDA, TOVA, PLÀSTICA O SECA 1,57435 €

B965A3C0 m Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció normalitzada per a vianants A3 de 20x8 cm,
de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió S (R-3,5 MPa),
segons UNE-EN 1340

6,03750 €

Altres conceptes 10,26815 €

P-24 F9A1UGAR M3 PAVIMENT DE SAULÓ GARBELLAT, AMB ESTESA I PICONATGE DEL MATERIAL AL
98% DEL PM, S'INCLOU L'ANIVELLAT I LA COL.LOCACIÓ DE TAPES

31,88 €

B0111000 m3 Aigua 0,09500 €

B0322000 m3 Sauló garbellat 24,00050 €

Altres conceptes 7,78450 €

P-25 F9D1U016 M MESTRA DE 10 CM. D'AMPLÀRIA, DE LLAMBORDINS CERÀMICS DE 20X10X6 CM. AMB
ACABAT RUGÓS I 4 ARESTES BISELLADES, COL.LOCATS AMB MORTER M-40A, A
TRUC DE MACETA. S'INCLOU EL REJUNTAT AMB MORTER M-40A.
S'INCLOU L'ANIVELLAT I LA COL.LOCACIÓ DE TAPES, EL TALL DE PECES AMB DISC

6,44 €

B9D1U216 M2 LLAMBORDÍ CERÀMIC DE 20X10X6 CM. AMB ACABAT RUGÓS I 4 ARESTES
BISELLADES

2,06220 €

Altres conceptes 4,37780 €

P-26 F9D1U216 M2 PAVIMENT DE LLAMBORDINS CERÀMICS DE 20X10X6 CM. AMB ACABAT RUGÓS I 4
ARESTES BISELLADES, COL.LOCAT AMB MORTER M-40A, A TRUC DE MACETA.
S'INCLOU EL REJUNTAT AMB SORRA, L'ANIVELLAT I LA COL.LOCACIÓ DE TAPES I EL
TALL DE PECES AMB DISC.

42,17 €

B0312200 T SORRA DE PEDRERA DE PEDRA GRANÍTICA, RENTADA 0,06312 €

B9D1U216 M2 LLAMBORDÍ CERÀMIC DE 20X10X6 CM. AMB ACABAT RUGÓS I 4 ARESTES
BISELLADES

20,62200 €

Altres conceptes 21,48488 €

P-27 F9E1U325 M2 PAVIMENT DE PANOT DE 4 CM. DE GRUIX, IGUAL A L'EXISTENT. COL.LOCAT A TRUC
DE MACETA AMB MORTER PASTAT. S'INCLOU REPICATS DE MORTER EN
TROBADES AMB EL PAVIMENT COLINDANT, BEURADA DE C.P., L'ANIVELLAT I LA
COL.LOCACIÓ DE TAPES.I EL TALL DE PECES AMB DISC.

30,13 €

B9E1U200 M2 PANOT DE 20X20X4 CM DE 4 PASTILLES, DE COLOR GRIS O ALTRE 9,07500 €

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 0,35298 €

B0111000 m3 Aigua 0,01900 €

Altres conceptes 20,68302 €

P-28 F9F1U647 M2 PAVIMENT DE LLAMBORDES DE FORMIGÓ COMPRIMIT DE 60X40X7 CM. AMB LES
ARESTES VIVES O BISELLADES A LES 4 CARES, COL.LOCADES A TRUC DE MACETA
AMB MORTER M-40A ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L I
REJUNTADES AMB SORRA. S'INCLOU L'ANIVELLAT I COL.LOCACIÓ DE TAPES I EL
TALL DE PECES AMB DISC.

93,22 €

B0312200 T SORRA DE PEDRERA DE PEDRA GRANÍTICA, RENTADA 0,35768 €

B9F1U302 M2 LLAMBORDINS DE FORMIGÓ COMPRIMIT DE 60X40X7 CM. AMB LES ARESTES
BISELLADES A LES 4 CARES.

25,32600 €

Altres conceptes 67,53632 €

P-29 FD5AUD20 M DRENATGE AMB TUB RANURAT DE POLIETILÈ DE D 200 MM, SOBRE SOLERA DE 10
CM. DE FORMIGÓ H-150, REBLERT AMB MATERIAL FILTRANT FINS A 50 CM PER
SOBRE DEL DREN I ENVOLTAT DE GEOTÈXTIL.

36,85 €

BD5B1F00 M TUB CIRCULAR PERFORAT DE POLIETILE`D'ALTA DENSITAT DE 160 MM DE
DIÀMETRE EXTERIOR

2,89800 €
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B060UH20 M3 FORMIGÓ HM-20/F,B,P,S/20/IIa, DE CONSISTÈNCIA FLUÏDA, TOVA, PLÀSTICA O SECA 3,42250 €

BD5ZU001 M2 LÀMINA DE GEOTÈXTIL 6,30000 €

B0332200 M3 GRAVA DE PEDRERA DE PEDRA GRANITICA O CALCÀRIA, PER A DRENS (1.700
KG/M3)

6,47190 €

Altres conceptes 17,75760 €

P-30 FD5AUDGE M EMBOLCALAMENT AMB GEOTÈXTIL. 3,33 €

BD5ZU001 M2 LÀMINA DE GEOTÈXTIL 2,20500 €

Altres conceptes 1,12500 €

P-31 FD5DU001 M3 SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIÓ DE TANC D'INFILTRACIÓ D'AIGUA DE PLUJA,
AMB MODULS AUTOPORTANTS DE POLIETILÈ O POLIPROPILÈ REFORÇAT, AMB UN
VOLUM DE RETENCIÓ SUPERIOR AL 92% RESPECTE EL VOLUM TOTAL, AMB
RESISTENCIA DE PAS SUPERIOR SEGONS UBICACIÓ EN PROJECTE, TIPUS
HIDROBOX INSPECCIONABLE D'HIDROSTANK, ECOBLOCK DE GRAF O EQUIVALENT.
INCLOSA P.P. CANALS I ELEMENTS DE REGISTRE, PECES ESPECIALS I ELEMENTS
DE FIXACIÓ DE TOT EL CONJUNT.

154,50 €

BD5DU001 M3 TANC D'INFILTRACIÓ D'AIGUA DE PLUJA, AMB MODULS AUTOPORTANTS DE
POLIETILÈ O POLIPROPILÈ REFORÇAT, AMB UN VOLUM DE RETENCIÓ SUPERIOR AL
92% RESPECTE EL VOLUM TOTAL, AMB RESISTENCIA DE PAS SUPERIOR SEGONS
UBICACIÓ EN PROJECTE, TIPUS HIDROBOX INSPECCIONABLE D'HIDROSTANK,
ECOBLOCK DE GRAF O EQUIVALENT. INCLOSA P.P. CANALS I ELEMENTS DE
REGISTRE, PECES ESPECIALS I ELEMENTS DE FIXACIÓ DE TOT EL CONJUNT.

150,00000 €

Altres conceptes 4,50000 €

P-32 FDCKS015 U REIXA INTERCEPTORA TIPUS VIA BARCINO DE NORINCO O SIMILAR DE FOSA
DUCTIL DE 100X50 CM, DE CÀRREGA DE TRENCAMENT SUPERIOR A 40 T SEGONS
NORMES UNE 41-300-87 I EN-124, RECOBERTA DE PINTURA ASFÀLTICA. INCLOU
PERICÓ FORMAT PER MAÓ CALAT COL.LOCAT AMB MORTER DE CIMENT.
TOTALMENT ACABAT.

357,82 €

B060UH20 M3 FORMIGÓ HM-20/F,B,P,S/20/IIa, DE CONSISTÈNCIA FLUÏDA, TOVA, PLÀSTICA O SECA 6,84500 €

B0F1D2A1 U Maó calat R-20, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma
UNE-EN 771-1

12,60000 €

BD5ZV015 U Reixa interceptora de fosa ductil de 100 x 50 cm, tipus via barcino de norinco, de carrega de
trencament superior a 40 t segons normes une 41-300-87 i en-124

286,85000 €

Altres conceptes 51,52500 €

P-33 FHG3UC1T M CANALITZACIÓ EN VORERA AMB 1 TUB DE POLIETILÈ RETICULAT DOBLE CAPA DE
D. 90 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR. S'INCLOU RASA 40X60 CM, CABLE DE COURE NU
DE 35 MM2, TUB ENVOLTAT DE SORRA AMB UN GRUIX DE 20 CM, CINTA DE
SENYALITZACIÓ, REBLIMENT, PICONATGE, CÀRREGA I TRANSPORT DEL SOBRANT
DE TERRES.

25,90 €

B0312200 T SORRA DE PEDRERA DE PEDRA GRANÍTICA, RENTADA 2,94560 €

BG22U090 M TUB CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I CORRUGADA
L'EXTERIOR, DE 90 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA
FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 20 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 450 N,
PER CANALITZACIONS SOTERRADES

2,01600 €

BDGZU010 m Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària 0,12240 €

BG380900 M CONDUCTOR DE COURE NU, UNIPOLAR D'1X35 MM2 1,47900 €

Altres conceptes 19,33700 €

P-34 FHM1U005 U CANVI D'UBICACIO DE COLUMNA CILÍNDRICA EXISTENT EN XAPA D'ACER
GALVANITZAT DE 4 MM DE GRUIX I MES DE 4 M D'ALÇÀRIA, S'INCLOU EXCAVACIÓ,
DAU DE FORMIGÓ HM-20 DE100X100X100 CM, PLACA DE PRESA DE TERRA,
INSTAL.LACIÓ I MUNTATGE COMPLERT, INCLÒS EL DE LA LLUMENERA I
NUMERACIÓ.

240,70 €
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B060UH20 M3 FORMIGÓ HM-20/F,B,P,S/20/IIa, DE CONSISTÈNCIA FLUÏDA, TOVA, PLÀSTICA O SECA 69,13450 €

Altres conceptes 171,56550 €

P-35 FJ10U051 M OBERTURA I REBLIMENT DE RASES PER A CONDUCTES DE LA INSTAL.LACIÓ DE
REG DE 40 CM. DE FONDÀRIA I 20 CM. D'AMPLÀRIA

4,67 €

Altres conceptes 4,67000 €

P-36 FJ10U0ZR M REPAVIMENTACIÓ DE RASES PER A CONDUCTES D'INSTAL·LACIONS DE 20CM
D'AMPLÀRIA AMB PAVIMENT IGUAL A L'EXISTENT. S'INCLOU LA BASE DE FORMIGÓ
HM-20, E=10CM, LA CÀRREGA I EL TRANSPORT A L'ABOCADOR INCLOSES TAXES.

11,71 €

Altres conceptes 11,71000 €

P-37 FJ11U68B U PERICÓ REGISTRABLE, PER A SERVEIS, DE 60X60X80 CM. INTERIOR, SOBRE LLIT
DE FORMIGÓ H-150 DE 15 CM. DE GRUIX, AMB PARET DE MAÓ, ARREBOSSADA I
LLISCADA INTERIORMENT. S'INCLOU MOVIMENT DE TERRES, BASTIMENT I TAPA DE
FOSA DUCTIL B125, AMB LA INSCRIPCIÓ PARCS I JARDINS.

234,43 €

BDKZUJB0 U BASTIMENT QUADRAT I TAPA QUADRADA DE FOSA DÚCTIL PER A PERICÓ DE
SERVEIS, RECOLZADA, PAS LLIURE DE 600X600 MM I CLASSE B125 SEGONS NORMA
UNE-EN 124

83,21000 €

B060U200 M3 Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15 N/mm2, consistència seca,
plàstica, tova o fluïda i grandària màxima del granulat 20 mm, HNE-15/S,P,B/20

9,97500 €

B0F1D2A1 U Maó calat R-20, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma
UNE-EN 771-1

15,75000 €

Altres conceptes 125,49500 €

P-38 FJ22U640 M TUB DE POLIETILÈ ALIMENTARI DE BAIXA DENSITAT, DE 32 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL EXTERIOR, DE 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, SOLDAT, AMB GRAU DE
DIFICULTAT MITJÀ I PER A COL.LOCAR SOTERRAT

4,66 €

BJ2ZU643 U ACCESSORI PER A TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT MITJANA, DE 32 MM DE
DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, DE 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, PER A SOLDAR

0,49800 €

BJ22U640 M TUB DE POLIETILÈ ALIMENTARI DE BAIXA DENSITAT, DE 32 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL EXTERIOR, DE 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL

0,64260 €

BJ2YU643 U PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A TUB DE POLIETILÈ DE
DENSITAT MITJANA, DE 32 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, DE 10 BAR DE
PRESSIÓ NOMINAL, SOLDAT

0,22000 €

Altres conceptes 3,29940 €

P-39 FJ22U740 M TUB DE POLIETILÈ ALIMENTARI DE BAIXA DENSITAT, DE 40 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL EXTERIOR, DE 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, SOLDAT, AMB GRAU DE
DIFICULTAT MITJÀ I PER A COL.LOCAR SOTERRAT

6,54 €

BJ22U740 M TUB DE POLIETILÈ ALIMENTARI DE BAIXA DENSITAT, DE 40 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL EXTERIOR, DE 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL

1,22400 €

BJ2YU743 U PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A TUB DE POLIETILÈ DE
DENSITAT MITJANA, DE 40 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, DE 10 BAR DE
PRESSIÓ NOMINAL, SOLDAT

0,25000 €

BJ2ZU743 U ACCESSORI PER A TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT MITJANA, DE 40 MM DE
DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, DE 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, PER A SOLDAR

1,46800 €

Altres conceptes 3,59800 €

P-40 FJ33U221 M TUBERIA TECH-LINE FORMAT PER TUB DE POLIETILÈ DE BAIXA DENSITAT, DE
COLOR MARRÓ, D 17X14,6 MM. I PRESSIÓ MÀXIMA DE TREBALL DE 4 BAR I
RESISTENT A LA RADIACIÓ U.V. AMB GOTERS TERMOSOLDATS EN LA PARET
INTERIOR DE 2,3 L/H CADA 40 CM. I AMB MEMBRANA DE COMPENSACIÓ DE EPDM
PER COL.LOCAR SOTERRAT I PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS.

2,14 €

BJ2YU302 U PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A TUB DE POLIETILÈ DE
DENSITAT BAIXA, DE 16 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, CONNECTAT A
PRESSIÓ

0,12000 €
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BJ22U221 M TUB DE POLIETILÈ DE BAIXA DENSITAT DE COLOR MARRÓ D.17X14,6 MM I PRESSIÓ
MÀXIMA DE TREBALL DE 4 BAR I RESISTENT A LA RADICACIÓ U.V., AMB DEGOTERS
TERMOSOLDATS EN LA PARET INTERIOR DE 2,3 L/H CADA 40 CM. I MEMBRANA D

1,09000 €

BJ2ZU302 U ACCESSORI PER A TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT BAIXA, DE 16 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL EXTERIOR, PER A CONNECTAR A PRESSIÓ

0,21600 €

Altres conceptes 0,71400 €

P-41 FJ34U004 U DEGOTERS FORMAT AMB TUBERIA TECH-LINE DE TUB DE POLIETILÈ DE BAIXA
DENSITAT DE COLOR MARRÓ , D 17X14,6 MM. I PRESSIÓ MÀXIMA DE TREBALL DE 4
ATM. I RESISTENT A LA RADIACIÓ U.V. FORMAT PER UN ANELL TANCAT DE 2 M DE
PERÍMETRE AMB GOTERS TERMOSOLDATS EN LA PARET INTERIOR DE 2,3 L/H
CADA 30 CM. I AMB MEMBRANA DE COMPENSACIÓ EPDM PER COL.LOCAR
SOTERRAT I PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS.

4,77 €

BJ2YU004 U PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A GOTER
AUTOCOMPENSAT DE 24 L/H, DE 20 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR,
CONNECTAT A PRESSIÓ

0,16000 €

BJ2ZU302 U ACCESSORI PER A TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT BAIXA, DE 16 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL EXTERIOR, PER A CONNECTAR A PRESSIÓ

0,43200 €

BJ22U220 M TUB DE POLIETILÈ DE BAIXA DENSITAT DE COLOR MARRÓ D.17X14,6 MM I PRESSIÓ
MÀXIMA DE TREBALL DE 4 BAR I RESISTENT A LA RADICACIÓ U.V., AMB DEGOTERS
TERMOSOLDATS EN LA PARET INTERIOR DE 2,3 L/H CADA 30 CM. I MEMBRANA D

2,58000 €

Altres conceptes 1,59800 €

P-42 FJ41U500 U VÀLVULA D'ESFERA D.1', PER A TALL INDIVIDUAL I ZONA DE REG. 39,56 €

BJ41U550 U VÀLVULA D'ESFERA MANUAL D'1' DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 16 BAR DE PN I PART
PROPORCIONAL D'ACCESSORIS

23,28000 €

Altres conceptes 16,28000 €

P-43 FJ43U500 U REGULADOR DE PRESSIÓ D'1', AMB FILTRE INCORPORAT. 59,00 €

BJ43U500 U REGULADOR DE PRESSIÓ D'1' DE DIAMETRE, DE PLÀSTIC 31,36000 €

Altres conceptes 27,64000 €

P-44 FJ44U500 U ELECTROVÀLVULA TIPUS SOLENOIDE D'1' 9 V., OBERTURA ELÈCTRICA I MANUAL
AMB PART PROPORCIONAL D'ACCESORIS.

68,49 €

BJ44U500 U ELECTROVÀLVULA TIPUS SOLENOIDE D'1' 36,25000 €

Altres conceptes 32,24000 €

P-45 FJ45US0R U EQUIP REPETIDOR DE RADIOFREQÜÈNCIA PER A INSTAL.LACIONS DE TELEGESTIÓ
DE REG TIPUS SAMCLA O SIMILAR. VALORADA LA UNITAT OPERATIVA I TOTALMENT
INSTAL·LADA.

639,15 €

BJ45UZP0 U ACCESSORIS PER A LA INSTAL·LACIÓ DE PROGRAMDORS ELÈCTRICS (CABLEJAT, ..) 15,00000 €

BJ45US0R U EQUIP REPETIDOR DE RADIOFREQÜÈNCIA PER A INSTAL.LACIONS DE TELEGESTIÓ
DE REG TIPUS SAMCLA O SIMILAR

558,00000 €

Altres conceptes 66,15000 €

P-46 FJ45USP4 U PROGRAMADOR DE REG TELEGESTIONAT TIPUS 'SAMCLABOX INFINIT' O
EQUIVALENT, PER A 2 ESTACIONS, ALIMENTACIÓ BATERIA. S'INCLOU P.P. DE
CONNEXIÓ CABLEJAT, PROVES DE FUNCIONAMENT I CONFIGURACIÓL.

759,68 €

BJ45UZP0 U ACCESSORIS PER A LA INSTAL·LACIÓ DE PROGRAMDORS ELÈCTRICS (CABLEJAT, ..) 15,00000 €

BJ45USP4 U EQUIP SAMCLABOX O SIMILAR EN FUNCIÓ PROGRAMADOR PER A LA TELEGESTIÓ
DE REGS MITJANÇANT RADIOFREQÜÈNCIA, PER A 4 ESTACIONS DE REG I
ALIMENTACIÓ MITJANÇANT BATERIA O ALIMENTACIÓ ELÈCTRICA A 220V.

646,00000 €

Altres conceptes 98,68000 €

P-47 FQ42U00B U CARTELL DIVULGATIU SOBRE ESPAI DE BIODIVERSITAT MOD. NORMALITZAT PER
L'AJUNTAMENT COL.LOCAT SOBRE UN POSTE METAL.LIC I UN DAU DE FORMIGÓ.

167,89 €
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BQ42U002 U PLACA INFORMATIVA D'ESPAI PER A GOSSOS NORMALITZADA PER L'AJUNTAMENT 116,63000 €

BPV4U300 U SUPORT DE TUB D'ACER GALVANITZAT DE 80X40X2 MM I 3 M DE LLARGÀRIA 30,00000 €

B060U200 M3 Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15 N/mm2, consistència seca,
plàstica, tova o fluïda i grandària màxima del granulat 20 mm, HNE-15/S,P,B/20

1,99500 €

Altres conceptes 19,26500 €

P-48 FQB1UCAB M TANCA DE LIMIT DE JOCS INFANTILS, DE 90 CM. D'ALÇADA AMB PALS TORNEJATS
DE FUSTA DE 8 CM. DE DIAMETRE 8CM X 1M AMB CANTO SUPERIOR ARRODONIT,
SEPARATS 7.2CM. FUSTA DE PI SILVESTRE NACIONAL TRACTADA A L'AUTOCLAU
NIVELL IV.PALS FIXATS AMB PLATINES DE DIÀMETRE 8CM D'ACER GALVANITZAT EN
CALENT. GRUIX XAPA 2MM, FIXAT A TERRA, AMB FIXACIONS MECANIQUES SOBRE
UNA BASE DE FORMIGO. INCLOS PART PROPORCIONAL D'EXCAVACIO,
FONAMENTS, REBLERT, CARREGA, TRANSPORT, CANON D'ABOCAMENT.

129,85 €

BQB1UPAL M TANCA DE LIMIT DE JOCS INFANTILS, DE 90 CM. D'ALÇADA AMB PALS TORNEJATS
DE FUSTA DE 8 CM. DE DIAMETRE 8CM X 1M AMB CANTO SUPERIOR ARRODONIT,
SEPARATS 7.2CM. FUSTA DE PI SILVESTRE NACIONAL TRACTADA A L'AUTOCLAU
NIVELL IV.PALS FIXATS AMB PLATINES DE DIÀMETRE 8CM DE FERRO GALVANITZAT
EN CALENT. GRUIX XAPA 2MM, FIXAT A TERRA, AMB FIXACIONS MECANIQUES.

81,20000 €

B060UH20 M3 FORMIGÓ HM-20/F,B,P,S/20/IIa, DE CONSISTÈNCIA FLUÏDA, TOVA, PLÀSTICA O SECA 2,73800 €

Altres conceptes 45,91200 €

P-49 FQB1UMEP U PORTA METAL·LICA I DE FUSTA DE 90CM D'AMPLÀRIA PER TANCA DE JOCS
INFANTILS, AMB DOS MUNTANTS DE TUB DE 8CM DE DIÀMETRE, PLETINA
SUPERIOR I INFERIOR DE 8X1 CM, FRONTISES ANTI- ATRAPADITS I PESTELL TOT
GALVANITZAT EN CALENT. PARAMENT DE PALS DE FUSTA DE 85CM D'ALÇARIA I
8CM DE DIÀMETRE SECCIONATS EN DUES MEITATS I FIXATS A LA PLETINA
SUPERIOR I INFERIOR DE LA PORTA. TOT SEGONS PLANOL DETALL.

435,61 €

BQB1UMEP U PORTA METAL·LICA PER TANCA DE JOCS INFANTILS, AMB PLETINA SUPERIOR E
INFERIOR DE 8X1 CM., MUNTANTS DE TUBS DE 8 CM. DE DIAMETRE SEPARATS 8
CM. TOT GALVANITZAT EN CALENT, AMB FRONTISES ANTI- ATRAPADITS I TANCA
SEGONS PLANOL DE DETALL

315,00000 €

Altres conceptes 120,61000 €

P-50 FQB1UP1X M Tancament de protecció de la vegetació arbustiva formada per pals de fusta tornejats amb
punta de diàmetre 12cm clavats al terreny cada 1,5m i units per corda PP imitació cànem
marró calibre 20mm. Alçada vista 50cm, profunditat enterrats 50 cm

13,58 €

BQB1UP11 M Balisatge de limitació de la freqüentació formada per pals de fusta tornejats amb punta de
diàmetre 12cm clavats al terreny cada 2m i units per cordó PP imitació cànem marró calibre
20mm. Alçada vista 60cm.

6,00000 €

Altres conceptes 7,58000 €

P-51 FR2B1119 M2 SERVEI DE LLAURADA DE LES SUPERFÍCIES DE TERRA ABANS DE REBRE LA
TERRA ADEQUADA I EL COMPOST, PER EL SEU ESPONJAMENT MITJANÇANT
TRACTOR 75CV AMB ESTRIPADORA

1,10 €

Altres conceptes 1,10000 €

P-52 FR2BU0L0 M2 ADOVAT CAVAT I PERFILAT DE LES TERRES, PER TAL DE PODER REBRE LA
SEMBRA DE GESPA.

1,87 €

BR3A20L0 KG ADOB MINERAL COMPOST DE 15-15-15 DE N-P-K 0,89700 €

Altres conceptes 0,97300 €

P-53 FR3PUTEG M2 APORTACIÓ I ESTESA DE ENCEBALL PER A SEMBRA DE GESPA COM A COBRIMENT
DE LLAVOR

2,06 €

BR3PU010 M3 ENCEBALL PER A COBRIMENT DE LLAVOR EN SEMBRA DE GESPES O SIMILARS
SEGONS NTJ05T

0,80500 €

Altres conceptes 1,25500 €

P-54 FR3PUTEY M2 APORTACIÓ I ESTESA DE TRITURAT DE PODA COM ENCOIXINAT AMB UN GRUIX DE
10 CM

4,69 €
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BR3PU022 M3 TRITURAT DE PODA COM ENCOIXINAT 0,97000 €

Altres conceptes 3,72000 €

P-55 FR3PUTEZ M3 APORTACIÓ I INCORPORACIÓ EN EL SOL EXISTENT DE BARREJA DE SORRA I
COMPOST PER A PLANTACIÓ D'ARBRAT O ARBUSTIVA. INCLÓS TRANSPORT

39,67 €

BR341110 m3 Compost de classe I, d'origen vegetal, segons NTJ 05C, subministrat a granel 12,86752 €

B0315600 t Sorra de riu rentada de 0.1 a 0.5 mm 4,22950 €

Altres conceptes 22,57298 €

P-56 FR623Z1 u PLANTACIÓ D'ARBUST EN CONTENIDOR DE 1 A 3 L, EXCAVACIÓ DE CLOT DE
PLANTACIÓ AMB MITJANS MANUALS, EN UN PENDENT INFERIOR AL 35 %, REBLERT
DEL CLOT AMB TERRA DE L'EXCAVACIÓ BARREJADA AMB UN 10% DE COMPOST,
PRIMER REG I GARANTIA D'UN ANY

0,89 €

B0111000 m3 Aigua 0,01900 €

BR341150 m3 Compost de classe I, d'origen vegetal, segons NTJ 05C, subministrat en sacs de 0.8 m3 0,16764 €

Altres conceptes 0,70336 €

P-57 FR623Z5 u PLANTACIÓ D'ARBUST EN CONTENIDOR DE 3 A 5 L, EXCAVACIÓ DE CLOT DE
PLANTACIÓ AMB MITJANS MANUALS, EN UN PENDENT INFERIOR AL 35 %, REBLERT
DEL CLOT AMB TERRA DE L'EXCAVACIÓ BARREJADA AMB UN 10% DE COMPOST,
PRIMER REG I GARANTIA D'UN ANY

1,22 €

BR341150 m3 Compost de classe I, d'origen vegetal, segons NTJ 05C, subministrat en sacs de 0.8 m3 0,26822 €

B0111000 m3 Aigua 0,01900 €

Altres conceptes 0,93278 €

P-58 FR62Z20 u PLANTACIÓ D'ARBUST EN CONTENIDOR DE 10 A 20 L, EXCAVACIÓ DE CLOT DE
PLANTACIÓ AMB MITJANS MANUALS, EN UN PENDENT INFERIOR AL 35 %, REBLERT
DEL CLOT AMB TERRA DE L'EXCAVACIÓ BARREJADA AMB UN 10% DE COMPOST,
PRIMER REG I GARANTIA D'UN ANY

3,64 €

BR341150 m3 Compost de classe I, d'origen vegetal, segons NTJ 05C, subministrat en sacs de 0.8 m3 0,81026 €

B0111000 m3 Aigua 0,01900 €

Altres conceptes 2,81074 €

P-59 FR612Z1R U PLANTACIÓ D'ARBRE AMB PA DE TERRA O CONTENIDOR DE 18 A 25CM DE
PERIMETRE DE TRONC EN ESCOCELL DE 2.2X1M I CLOT DE PLANTACIÓ DE
200X0.85X100CM AMB MITJANS MECÀNICS, REBLERT DEL CLOT AMB SUBSTITICIÓ
PARCIAL DEL 40% DE TERRA DE L'EXCAVACIÓ PER SORRA RENTADA I COMPOST
(70%-30%), REBLERT DEL FONS DEL CLOT AMB 10CM DE GRAVA CALCÀRIA.
S'INCLOU DRENATGE AMB TUB CIRCULAR PERFORAT DE POLIETILÈ D'ALTA
DENSITAT DE 65MM DE DIÀMETRE; ASPRATGE TRIPLE DE SECCIÓ CIRCULAR DE
8CM DE DIÀMETRE I 2.5M DE LLARGÀRIA, CLAVATS 50CM DE MANERA MANUAL AMB
CLAVADOR D'ASPRATGE I POSTERIOR COL·LOCACIÓ DE TRAVESSER DE FUSTA
PER UNIR ELS TRES ASPRES AMB CARGOLS I LLIGAM DE GOMA O CAUTXÚ DE
ASPRE A COLL D'ARBRE (3UT); PRIMER REG MANUAL I CÀRREGA DE LES TERRES
SOBRANTS A CAMIÓ. TAXES INCLOSES.

121,33 €

Altres conceptes 121,33000 €

P-60 FR612Z2Q U PLANTACIÓ D'ARBRE AMB PA DE TERRA O CONTENIDOR DE 18 A 25CM DE
PERIMETRE DE TRONC EN ESCOCELL DE 2X2M I CLOT DE PLANTACIÓ DE
185X185X100CM AMB MITJANS MECÀNICS, REBLERT DEL CLOT AMB SUBSTITICIÓ
PARCIAL DEL 40% DE TERRA DE L'EXCAVACIÓ PER SORRA RENTADA I COMPOST
(70%-30%), REBLERT DEL FONS DEL CLOT AMB 10CM DE GRAVA CALCÀRIA.
S'INCLOU DRENATGE AMB TUB CIRCULAR PERFORAT DE POLIETILÈ D'ALTA
DENSITAT DE 65MM DE DIÀMETRE; ASPRATGE TRIPLE DE SECCIÓ CIRCULAR DE
8CM DE DIÀMETRE I 2.5M DE LLARGÀRIA, CLAVATS 50CM DE MANERA MANUAL AMB
CLAVADOR D'ASPRATGE I POSTERIOR COL·LOCACIÓ DE TRAVESSER DE FUSTA
PER UNIR ELS TRES ASPRES AMB CARGOLS I LLIGAM DE GOMA O CAUTXÚ DE
ASPRE A COLL D'ARBRE (3UT); PRIMER REG MANUAL I CÀRREGA DE LES TERRES
SOBRANTS A CAMIÓ. TAXES INCLOSES.

188,41 €
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Altres conceptes 188,41000 €

P-61 FR612Z3R U PLANTACIÓ D'ARBRE AMB PA DE TERRA O CONTENIDOR DE 18 A 25CM DE
PERIMETRE DE TRONC EN ESCOCELL DE 3X2M I CLOT DE PLANTACIÓ DE
285X185X100CM AMB MITJANS MECÀNICS, REBLERT DEL CLOT AMB SUBSTITICIÓ
PARCIAL DEL 40% DE TERRA DE L'EXCAVACIÓ PER SORRA RENTADA I COMPOST
(70%-30%), REBLERT DEL FONS DEL CLOT AMB 10CM DE GRAVA CALCÀRIA.
S'INCLOU DRENATGE AMB TUB CIRCULAR PERFORAT DE POLIETILÈ D'ALTA
DENSITAT DE 65MM DE DIÀMETRE; ASPRATGE TRIPLE DE SECCIÓ CIRCULAR DE
8CM DE DIÀMETRE I 2.5M DE LLARGÀRIA, CLAVATS 50CM DE MANERA MANUAL AMB
CLAVADOR D'ASPRATGE I POSTERIOR COL·LOCACIÓ DE TRAVESSER DE FUSTA
PER UNIR ELS TRES ASPRES AMB CARGOLS I LLIGAM DE GOMA O CAUTXÚ DE
ASPRE A COLL D'ARBRE (3UT); PRIMER REG MANUAL I CÀRREGA DE LES TERRES
SOBRANTS A CAMIÓ. TAXES INCLOSES.

257,44 €

Altres conceptes 257,44000 €

P-62 FR612ZP1 U PLANTACIÓ D'ARBRE AMB PA DE TERRA O CONTENIDOR DE 18 A 25CM DE
PERIMETRE DE TRONC EN ESPAI VERD I CLOT DE PLANTACIÓ DE 100X100X100CM
AMB MITJANS MECÀNICS, REBLERT DEL CLOT AMB SUBSTITICIÓ PARCIAL DEL 40%
DE TERRA DE L'EXCAVACIÓ PER SORRA RENTADA I COMPOST (70%-30%).
REBLERT DEL FONS DEL CLOT AMB 10CM DE GRAVA CALCÀRIA.
S'INCLOU DRENATGE AMB TUB CIRCULAR PERFORAT DE POLIETILÈ D'ALTA
DENSITAT DE 65MM DE DIÀMETRE; ASPRATGE TRIPLE DE SECCIÓ CIRCULAR DE
8CM DE DIÀMETRE I 2.5M DE LLARGÀRIA, CLAVATS 50CM DE MANERA MANUAL AMB
CLAVADOR D'ASPRATGE I POSTERIOR COL·LOCACIÓ DE TRAVESSER DE FUSTA
PER UNIR ELS TRES ASPRES AMB CARGOLS I LLIGAM DE GOMA O CAUTXÚ DE
ASPRE A COLL D'ARBRE (3UT); PRIMER REG MANUAL I CÀRREGA DE LES TERRES
SOBRANTS A CAMIÓ. TAXES INCLOSES.

94,88 €

Altres conceptes 94,88000 €

P-63 FR612ZP2 U PLANTACIÓ D'ARBRE AMB PA DE TERRA O CONTENIDOR DE 18 A 25CM DE
PERIMETRE DE TRONC EN ESPAI VERD I CLOT DE PLANTACIÓ DE 200X200X100CM
AMB MITJANS MECÀNICS, REBLERT DEL CLOT AMB SUBSTITICIÓ PARCIAL DEL 40%
DE TERRA DE L'EXCAVACIÓ PER SORRA RENTADA I COMPOST (70%-30%).
REBLERT DEL FONS DEL CLOT AMB 10CM DE GRAVA CALCÀRIA.
S'INCLOU DRENATGE AMB TUB CIRCULAR PERFORAT DE POLIETILÈ D'ALTA
DENSITAT DE 65MM DE DIÀMETRE; ASPRATGE TRIPLE DE SECCIÓ CIRCULAR DE
8CM DE DIÀMETRE I 2.5M DE LLARGÀRIA, CLAVATS 50CM DE MANERA MANUAL AMB
CLAVADOR D'ASPRATGE I POSTERIOR COL·LOCACIÓ DE TRAVESSER DE FUSTA
PER UNIR ELS TRES ASPRES AMB CARGOLS I LLIGAM DE GOMA O CAUTXÚ DE
ASPRE A COLL D'ARBRE (3UT); PRIMER REG MANUAL I CÀRREGA DE LES TERRES
SOBRANTS A CAMIÓ. TAXES INCLOSES.

216,67 €

Altres conceptes 216,67000 €

P-64 FR612ZP3 U PLANTACIÓ D'ARBRE AMB PA DE TERRA O CONTENIDOR DE 18 A 25CM DE
PERIMETRE DE TRONC EN ESPAI VERD I CLOT DE PLANTACIÓ DE 150X150X100CM
AMB MITJANS MECÀNICS, REBLERT DEL CLOT AMB SUBSTITICIÓ PARCIAL DEL 40%
DE TERRA DE L'EXCAVACIÓ PER SORRA RENTADA I COMPOST (70%-30%).
REBLERT DEL FONS DEL CLOT AMB 10CM DE GRAVA CALCÀRIA.
S'INCLOU DRENATGE AMB TUB CIRCULAR PERFORAT DE POLIETILÈ D'ALTA
DENSITAT DE 65MM DE DIÀMETRE; ASPRATGE TRIPLE DE SECCIÓ CIRCULAR DE
8CM DE DIÀMETRE I 2.5M DE LLARGÀRIA, CLAVATS 50CM DE MANERA MANUAL AMB
CLAVADOR D'ASPRATGE I POSTERIOR COL·LOCACIÓ DE TRAVESSER DE FUSTA
PER UNIR ELS TRES ASPRES AMB CARGOLS I LLIGAM DE GOMA O CAUTXÚ DE
ASPRE A COLL D'ARBRE (3UT); PRIMER REG MANUAL I CÀRREGA DE LES TERRES
SOBRANTS A CAMIÓ. TAXES INCLOSES.

147,67 €

Altres conceptes 147,67000 €

P-65 FR612ZSE U PLANTACIÓ D'ARBRE AMB PA DE TERRA O CONTENIDOR DE 18 A 25CM DE
PERIMETRE DE TRONC EN SÒL ESTRUCTURAL AMB CLOT DE PLANTACIÓ DE
180X180X80CM AMB MITJANS MECÀNICS, REBLERT DEL 100% AMB SORRA
RENTADA I COMPOST (70%-30%).
S'INCLOU DRENATGE AMB TUB CIRCULAR PERFORAT DE POLIETILÈ D'ALTA
DENSITAT DE 65MM DE DIÀMETRE; ASPRATGE TRIPLE DE SECCIÓ CIRCULAR DE
8CM DE DIÀMETRE I 2.5M DE LLARGÀRIA, CLAVATS 50CM DE MANERA MANUAL AMB
CLAVADOR D'ASPRATGE I POSTERIOR COL·LOCACIÓ DE TRAVESSER DE FUSTA

212,26 €
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PER UNIR ELS TRES ASPRES AMB CARGOLS I LLIGAM DE GOMA O CAUTXÚ DE
ASPRE A COLL D'ARBRE (3UT); PRIMER REG MANUAL I CÀRREGA DE LES TERRES
SOBRANTS A CAMIÓ. TAXES INCLOSES.

Altres conceptes 212,26000 €

P-66 FR71U10G M2 SEMBRA DE GESPA, MESCLA DE LLAVORS RESISTENTS I TRAPITJABLES, INCLÒS
EL COBRIMENT DE LA LLAVOR I PASSADA DE CORRÓ I 3 SEGADES.

1,69 €

BR4UU100 KG MESCLA DE LLAVORS PER A GESPA (MESCLA UMBRIA). 0,23720 €

Altres conceptes 1,45280 €

P-67 FR81U002 M2 SUBMNISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE MALLA ANTIHERBES EN PARTERRES DE
JARDÍ SEC I JARDÍ D'OMBRA AMB MALLA ANTIHERBES DE 125 GR TERMOSOLDADA
TIPUS DUPONT GOLD O EQUIVALENT I FIXADA AMB GRAPES DE 6MM AMB PUNTA I
DE 13X3 AMB PUNTA A UNA PAUTA MÍNIMA DE 3 UT/M2

2,83 €

BR3PU014 M2 MALLA ANTIHERBES TERMOSOLDADA DE 125 GR TIPUS DUPONT GOLD O
EQUIVALENT EN ROTLLOS DE 2X100 M

1,28700 €

BR3PU016 UT GRAPA PER FIXA MALLA ANTIHERBES DE 6MM I DE 13X3 D'ACER GALVANITZAT I
AMB PUNTA EN BOSSES DE 1000 UTS

0,99000 €

Altres conceptes 0,55300 €

P-68 FSS1U000 PA SEGURETAT I SALUT, SEGONS PRESSUPOST ADJUNT 3.740,75 €

Sense descomposició 3.740,75000 €

P-69 GG502CX PA PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER CONNEXIÓ REG A COMPTADOR I REG
EXISTENT

100,00 €

Sense descomposició 100,00000 €

P-70 GG502CZ PA PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER RECONFIGURACIÓ REG EXISTENT 100,00 €

Sense descomposició 100,00000 €

P-71 P21R0-92H u Tala controlada d'arbre de fins a 12m d'alçària, arrencant la soca, aplec de la brossa
generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de
compostatge. Incloses taxes de gestió de les restes.

103,49 €

B2RA-28TX t Disposició controlada en planta de compostage de residus de troncs i soques no perillosos
amb una densitat 0,9 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 20 02 01 segons la Llista
Europea de Residus

24,96000 €

B2RA-28U0 t Disposició controlada en planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos amb
una densitat 0,5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 20 02 01 segons la Llista
Europea de Residus

4,80000 €

Altres conceptes 73,73000 €

P-72 P21R1-92JZ u Trituració de soca soterrada de 60 a 100 cm de perímetre amb tractor amb braç triturador de
soques

48,39 €

Altres conceptes 48,39000 €

P-73 PR411-8TAF u Subministrament d'Acer monspessulanum de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de
diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ

226,69 €

BR411-21W7 u Acer monspessulanum de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57
cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ

220,09000 €

Altres conceptes 6,60000 €

P-74 PR420-8U2Z u Subministrament de Celtis australisde perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre
mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ

168,50 €

BR420-22C1 u Celtis australis de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i
profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ

163,59000 €

Altres conceptes 4,91000 €

P-75 PR437-8UV u Subministrament de Grevillea juniperina en contenidor de 3 l 5,57 €
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BR436-22PD u Grevillea juniperina en contenidor de 3 l 5,41000 €

Altres conceptes 0,16000 €

P-76 PR43B-8V1 u Subministrament de Koelreuteria paniculata de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de
diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ

121,13 €

BR43A-22S6 u Koelreuteria paniculata de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57
cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ

117,60000 €

Altres conceptes 3,53000 €

P-77 PR44H-8WJ u Subministrament de Pyrus calleryana Chanticleer de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de
terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ

180,22 €

BR44H-23JX u Pyrus calleryana Chanticleer de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim
57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ

174,97000 €

Altres conceptes 5,25000 €

P-78 PR450-8WS u Subministrament de Quercus ilex de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre
mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ

190,12 €

BR450-23LR u Quercus ilex de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i
profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ

184,58000 €

Altres conceptes 5,54000 €

P-79 PR456-8XE u Subministrament de Sophora japonica de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de
diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ

118,10 €

BR456-240N u Sophora japonica de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i
profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ

114,66000 €

Altres conceptes 3,44000 €

P-80 PR468-9166 u Subministrament de Cupressus sempervirens d'alçària de 450 a 500 cm, en contenidor de
140 a 160 l

244,44 €

BR468-24O4 u Cupressus sempervirens d'alçària de 450 a 500 cm, en contenidor de 140 a 160 l 237,32000 €

Altres conceptes 7,12000 €

P-81 PR469-919P u Subministrament de Juniperus horizontalis en contenidor de 10 l 9,38 €

BR469-24SN u Juniperus horizontalis en contenidor de 10 l 9,11000 €

Altres conceptes 0,27000 €

P-82 PR495-92Q u Subministrament d'Agapanthus umbellatus d'alçària de 30 a 40 cm, en contenidor d'1,3 l 2,51 €

BR495-25EF u Agapanthus umbellatus d'alçària de 30 a 40 cm, en contenidor d'1,3 l 2,44000 €

Altres conceptes 0,07000 €

P-83 PR4BE-9494 u Subministrament de Cineraria maritima en contenidor de 2 l 2,06 €

BR4BE-25RZ u Cineraria maritima en contenidor de 2 l 2,00000 €

Altres conceptes 0,06000 €

P-84 PR4BF-949 u Subministrament de Cistus salviifolius d'alçària de 30 a 40 cm, en contenidor de 3 l 3,51 €

BR4BF-25S4 u Cistus salviifolius d'alçària de 30 a 40 cm, en contenidor de 3 l 3,41000 €

Altres conceptes 0,10000 €

P-85 PR4CG-937 u Subministrament de Dietes bicolor d'alçària de 20 a 40 cm, en contenidor d'1,3 l 2,63 €

BR4CG-25KM u Dietes bicolor d'alçària de 20 a 40 cm, en contenidor d'1,3 l 2,55000 €

Altres conceptes 0,08000 €

P-86 PR4D4-93B u Subministrament d'Euryops pectinatus en contenidor de 3 l 2,93 €



ACTUACIONS DE MILLORA DE LA PLAÇA DE LES ÀVIES I AVIS DE LA CIUTAT DE SABADELL

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Data: 29/11/22 Pàg.: 13

BR4D4-25MK u Euryops pectinatus en contenidor de 3 l 2,84000 €

Altres conceptes 0,09000 €

P-87 PR4EA-94L u Subministrament de Lantana montevidensis 'Alba' en contenidor d'1 l 1,52 €

BR4EA-25X3 u Lantana montevidensis 'Alba' en contenidor d'1 l 1,48000 €

Altres conceptes 0,04000 €

P-88 PR4EG-94O u Subministrament de Limonium perezii en contenidor de 2l 3,66 €

BR4EG-25YG u Limonium perezii en contenidor de 2l 3,55000 €

Altres conceptes 0,11000 €

P-89 PR4G9-93V u Subministrament de Phlomis purpurea d'alçària de 30 a 50 cm, en contenidor de 3 l 3,66 €

BR4G9-265G u Phlomis purpurea d'alçària de 30 a 50 cm, en contenidor de 3 l 3,55000 €

Altres conceptes 0,11000 €

P-90 PR4GH-93Y u Subministrament de Pistacia lentiscus d'alçària de 80 a 100 cm, en contenidor de 10 l 12,26 €

BR4GH-266T u Pistacia lentiscus d'alçària de 80 a 100 cm, en contenidor de 10 l 11,90000 €

Altres conceptes 0,36000 €

P-91 PR4H8-94Y u Subministrament de Salvia greggii d'alçària de 30 a 40 cm, en contenidor de 3 l 3,51 €

BR4H8-26AI u Salvia greggii d'alçària de 30 a 40 cm, en contenidor de 3 l 3,41000 €

Altres conceptes 0,10000 €

P-92 PR4HA-94Z u Subministrament de Santolina chamacyparissus en contenidor d'1 l 1,40 €

BR4HA-26BM u Santolina chamacyparissus en contenidor d'1 l 1,36000 €

Altres conceptes 0,04000 €

P-93 PR4J3-95DE u Subministrament de Teucrium fruticans d'alçària de 40 a 50 cm, en contenidor de 5 l 6,33 €

BR4J3-26DS u Teucrium fruticans d'alçària de 30 a 40 cm, en contenidor de 5 l 6,15000 €

Altres conceptes 0,18000 €

P-94 PR4JG-9524 u Subministrament de Viburnum tinus d'alçària de 60 a 80 cm, en contenidor de 10 l 10,51 €

BR4JG-26FY u Viburnum tinus d'alçària de 60 a 80 cm, en contenidor de 10 l 10,20000 €

Altres conceptes 0,31000 €

P-95 PR4JM-9563 u Subministrament de Westringia fruticosa en contenidor de 3 l 3,80 €

BR4JM-26I1 u Westringia fruticosa en contenidor de 3 l 3,69000 €

Altres conceptes 0,11000 €
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PRESSUPOST Data: 29/11/22 Pàg.: 1

Obra 01 Pressupost 2022-Millora de la Plaça de les Àvies i Avis

Capítol 01 TREBALLS PREVIS

1 F219UZ12 U ELIMINACIÓ D'ESCOCELL D'1.2x1.2M DE VORADA DE FORMIGÓ I
REPAVIMENTACIÓ AMB PANOT.
S'INCLOU LA DEMOLICIÓ DEL PAVIMENT EN VORERES A<2M
INCLÒS EL CIRCUMDANT (1RAJOLA) , LA PAVIMENTACIÓ DE
PAV. PANOT IGUAL A L'EXISTENT (REPASSOS), LA BASE DE
FORMIGÓ HM-20, E=10CM, LA CÀRREGA I EL TRANSPORT A
L'ABOCADOR INCLOSES TAXES (P - 9)

147,50 45,000 6.637,50

2 F219UZ1N U ELIMINACIÓ D'ESCOCELL D'1.2x1.2M DE VORADA DE FORMIGÓ.
S'INCLOU LA ARRENCADA DE VORADA DE FORMIGÓ (1x1), LA
NETEJA DE LA RASA, LA CÀRREGA MANUAL I EL TRANSPORT A
L'ABOCADOR INCLOSES TAXES. (P - 10)

24,24 31,000 751,44

3 F219ULL2 M2 DEMOLICIÓ DE PAVIMENT DE LLAMBORDINS COL.LOCATS AMB
MORTER, CAPA SUPERFICIAL DE MORTER O CAPA SUPERIOR
D'AGLOMERAT I BASE DE FORMIGÓ. CÀRREGA I TRANPORT A
L'ABOCADOR INCLOSES TAXES (P - 8)

14,90 627,000 9.342,30

4 F219U150 M2 DEMOLICIÓ DE QUALSEVOL TIPUS DE PAVIMENT EN VORERES
AMB UN GRUIX MITJA DE 20 CM AMB MITJANS MECÀNICS I/O
MANUALS. CÀRREGA I TRANSPORT A L'ABOCADOR INCLOSES
TAXES (P - 7)

13,98 11,000 153,78

5 F219U031 M ARRENCADA DE VORADA, DE PEDRA O DE FORMIGÓ. S'INCLOU
LA NETEJA DE LA RASA, LA CÀRREGA I EL TRANSPORT A
L'ABOCADOR INCLOSES TAXES (P - 6)

5,05 14,860 75,04

6 F219U020 M ARRENCADA DE VORADA JARDI DE PEDRA O FORMIGÓ.
S'INCLOU LA NETEJA DE LA RASA, LA CÀRREGA I EL
TRANSPORT A L'ABOCADOR INCLOSES TAXES (P - 5)

5,51 94,580 521,14

7 F21DU05Z M DEMOLICIÓ DE CANAL DE FORMIGÓ EXISTENT AMB MITJANS
MECÀNICS I/O MANUALS. INCLÒS EL REBLIMENT I EL
PICONATGE DEL CLOT (ES RECUPERA REIXA). CÀRREGA I
TRANSPORT A L'ABOCADORCÀRREGA I TRANSPORT A
L'ABOCADOR INCLOSES TAXES (P - 16)

51,33 22,430 1.151,33

8 F213U0Z1 U DESMUNTATGE DE BANC EXISTENT, INCLOU DEMOLICIÓ
D'ANCORATGES DE FORMIGÓ, AMB MITJANS MANUALS.
CÀRREGA I TRANSPORT DELS BANCS AL MAGATZEM
MUNICIPAL I RE-INSTAL·LACIÓ POSTERIOR AMB DAUS DE
FORMIGÓ H-150 DE 30X30X30 CM.  (P - 4)

65,80 27,000 1.776,60

9 F213U00R U DESMUNTATGE DE FONT EXISTENT, AMB DEMOLICIÓ
D'ANCORATGES DE FORMIGÓ I DE LA CANONADA DE
SUBMINISTRAMENT D'AIGUA, AMB MITJANS MANUALS.
CÀRREGA I TRANSPORT DE LES RUNES A L'ABOCADOR
INCLOSES TAXES.
S'INCLOU TAMBÉ LA RE-INSTAL·LACIÓ POSTERIOR AMB BASE
DE FORMIGÓ DE 15CM , PERICÓ DE FORMIGÓ H-150, TUB DE
DESGUÀS DE PVC, PERICÓ AMB CLAU DE PAS I AIXETA DE
PULSADOR. (P - 3)

274,74 1,000 274,74

10 FHM1U005 U CANVI D'UBICACIO DE COLUMNA CILÍNDRICA EXISTENT EN
XAPA D'ACER GALVANITZAT DE 4 MM DE GRUIX I MES DE 4 M
D'ALÇÀRIA, S'INCLOU EXCAVACIÓ, DAU DE FORMIGÓ HM-20
DE100X100X100 CM, PLACA DE PRESA DE TERRA,
INSTAL.LACIÓ I MUNTATGE COMPLERT, INCLÒS EL DE LA
LLUMENERA I NUMERACIÓ. (P - 34)

240,70 7,000 1.684,90

11 P21R0-92HN u Tala controlada d'arbre de fins a 12m d'alçària, arrencant la soca,
aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i
transport de la mateixa a planta de compostatge. Incloses taxes de
gestió de les restes. (P - 71)

103,49 47,000 4.864,03

12 P21R1-92JZ u Trituració de soca soterrada de 60 a 100 cm de perímetre amb tractor
amb braç triturador de soques (P - 72)

48,39 4,000 193,56

EUR
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13 F213U005 U DESMUNTATGE I REUBICACIÓ DE PAPERERES DE QUALSEVOL
TIPUS, INCLÓS DEMOLICIÓ D'ANCORATGES DE FORMIGÓ, AMB
MITJANS MECANICS I POSTERIOR INSTAL·LACIÓ EN PAVIMENT
DUR. CÀRREGA I TRANSPORT A L'ABOCADOR INCLOSES TAXES
O MAGATZEM MUNICIPAL (P - 2)

12,46 3,000 37,38

TOTAL Capítol 01.01 27.463,74
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Capítol 02 MOVIMENT DE TERRES

1 F222U20A M3 EXCAVACIÓ DE RASA, AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS A
LES ZONES AMB SERVEIS EXISTENTS, FINS A 4 M DE
FONDÀRIA, EN QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY (EXCEPTE
ROCA), MESURAT SOBRE PERFIL. CÀRREGA I TRANSPORT DEL
SOBRANT DE TERRES A L'ABOCADOR INCLOSES TAXES (P - 18)

19,48 263,247 5.128,05

2 F3RPBCSE m3 Barreja de sòl estructural format per grava granítica rentada de
pedrera de 20-40 mm, reomplerta en els buits amb un 20% aproximat
de terra vegetal segons descripció del PPTamb un 5% de matèria
orgànica (1% del qual serà carbó vegetal) i una esmena d'hidrogel de
0,8 Kg/m3 de terra. Executat en capes alternes 15 cm de graves més 5
cm de terra per omplir els forats, regat i compactat fins assolir el CBR
de 50, fins deixar l'unitat d'obra totalment acabada segons PPT (P - 19)

50,61 164,097 8.304,95

3 F221U300 M3 EXCAVACIÓ DE TERRES, AMB MITJANS MECÀNICS, PER A
CAIXA DE PAVIMENT EN QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY
(EXCEPTE ROCA), MESURAT SOBRE PERFIL. CÀRREGA I
TRANSPORT A L'ABOCADOR INCLOSES TAXES (P - 17)

27,66 23,300 644,48

4 FR3PUTEZ M3 APORTACIÓ I INCORPORACIÓ EN EL SOL EXISTENT DE
BARREJA DE SORRA I COMPOST PER A PLANTACIÓ D'ARBRAT
O ARBUSTIVA. INCLÓS TRANSPORT (P - 55)

39,67 59,490 2.359,97

5 FR2BU0L0 M2 ADOVAT CAVAT I PERFILAT DE LES TERRES, PER TAL DE
PODER REBRE LA SEMBRA DE GESPA. (P - 52)

1,87 538,000 1.006,06

6 FR3PUTEG M2 APORTACIÓ I ESTESA DE ENCEBALL PER A SEMBRA DE GESPA
COM A COBRIMENT DE LLAVOR  (P - 53)

2,06 538,000 1.108,28

7 FR2B1119 M2 SERVEI DE LLAURADA DE LES SUPERFÍCIES DE TERRA ABANS
DE REBRE LA TERRA ADEQUADA I EL COMPOST, PER EL SEU
ESPONJAMENT MITJANÇANT TRACTOR 75CV AMB
ESTRIPADORA  (P - 51)

1,10 213,900 235,29

TOTAL Capítol 01.02 18.787,08
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Capítol 03 OBRA CIVIL

1 F219UZQ1 U CREACIÓ DE NOU ESCOCELL QUADRAT DE VORADA DE
FORMIGÓ TIPUS FIOL DE 2X2M EN NOVA ZONA A PAVIMENTAR.
S'INCLOU LA COL·LOCACIÓ DE 4 VORADES DE FORMIGÓ
ABISELLADES TIPUS FIOL DE CANTONADA DE 8X20X91 CM I 4
VORADES DE FORMIGÓ ABISELLADES TIPUS FIOL DE 8X20X100
CM, SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE 10 CM DE GRUIX.
S'INCLOU EL REJUNTAT I EL REBLIMENT DE 10 CM DE SAULÓ
(P - 11)

106,04 4,000 424,16

2 F219UZQ2 U CREACIÓ DE NOU ESCOCELL QUADRAT DE VORADA DE
FORMIGÓ TIPUS FIOL DE 2X2M SOBRE VORERA DE PANOT
EXISTENT (ARRAN DE LA VORADA DE LA CALÇADA).
S'INCLOU LA DEMOLICIÓ AMB TALL DE SERRA DE DISC I
COMPRESSOR DEL PAVIMENT INCLÒS EL CIRCUMDANT
(1RAJOLA) , L'ESCOCELL QUADRAT A BASE DE 4 VORADES DE

254,45 12,000 3.053,40

EUR
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FORMIGÓ ABISELLADES TIPUS FIOL DE CANTONADA DE
8X20X91 CM I 4 VORADES DE FORMIGÓ ABISELLADES TIPUS
FIOL DE 8X20X100 CM, SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE 10
CM DE GRUIX, AMB EL REJUNTAT I EL REBLIMENT DE 10 CM DE
SAULÓ.
S'INCLOU TAMBÉ LA REPAVIMENTACIÓ CIRCUMDANT AMB
BASE DE FORMIGÓ HM-20 DE 10CM DE GRUIX I PANOT DE 4CM
DE GRUIX IGUAL A L'EXISTENT COL·LOCAT A TRUC DE MACETA
AMB MORTER PASTAT. S'INCLOU TAMBÉ LA NETEJA DE LA
RASA, LA CÀRREGA I EL TRANSPORT A L'ABOCADOR INCLOSES
TAXES. (P - 12)

3 F219UZR1 U CREACIÓ DE NOU ESCOCELL RECTANGULAR DE VORADA DE
FORMIGÓ TIPUS FIOL DE 3X2M EN NOVA ZONA A PAVIMENTAR.
S'INCLOU LA COL·LOCACIÓ DE 4 VORADES DE FORMIGÓ
ABISELLADES TIPUS FIOL DE CANTONADA DE 8X20X91 CM I 6
VORADES DE FORMIGÓ ABISELLADES TIPUS FIOL DE 8X20X100
CM, SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE 10 CM DE GRUIX.
S'INCLOU EL REJUNTAT I EL REBLIMENT DE 10 CM DE SAULÓ
(P - 13)

117,92 11,000 1.297,12

4 F219UZR2 U CREACIÓ DE NOU ESCOCELL RECTANGULAR DE VORADA DE
FORMIGÓ TIPUS FIOL DE 3X2M SOBRE VORERA DE PANOT
EXISTENT.

S'INCLOU LA DEMOLICIÓ AMB TALL DE SERRA DE DISC I
COMPRESSOR DEL PAVIMENT INCLÒS EL CIRCUMDANT
(1RAJOLA) , L'ESCOCELL QUADRAT A BASE DE 4 VORADES DE
FORMIGÓ ABISELLADES TIPUS FIOL DE CANTONADA DE
8X20X91 CM I 6 VORADES DE FORMIGÓ ABISELLADES TIPUS
FIOL DE 8X20X100 CM, SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE 10
CM DE GRUIX. S'INCLOU EL REJUNTAT I EL REBLIMENT DE 10
CM  DE SAULÓ.
S'INCLOU TAMBÉ LA REPAVIMENTACIÓ CIRCUMDANT AMB
BASE DE FORMIGÓ HM-20 DE 10CM DE GRUIX I PANOT DE 4CM
DE GRUIX IGUAL A L'EXISTENT COL·LOCAT A TRUC DE MACETA
AMB MORTER PASTAT. S'INCLOU TAMBÉ LA NETEJA DE LA
RASA, LA CÀRREGA I EL TRANSPORT A L'ABOCADOR INCLOSES
TAXES. (P - 14)

355,47 1,000 355,47

5 F219UZR3 U CREACIÓ DE NOU ESCOCELL RECTANGULAR DE VORADA DE
FORMIGÓ TIPUS FIOL DE 2.2X1M SOBRE VORERA DE PANOT
EXISTENT.

S'INCLOU LA DEMOLICIÓ AMB TALL DE SERRA DE DISC I
COMPRESSOR DEL PAVIMENT INCLÒS EL CIRCUMDANT
(1RAJOLA) , L'ESCOCELL QUADRAT A BASE DE 2 VORADES DE
FORMIGÓ ABISELLADES TIPUS FIOL DE CANTONADA DE
8X20X91 CM, 2 VORADES DE FORMIGÓ ABISELLADES TIPUS
FIOL DE CANTONADA DE 8X20X111 CM I 2 VORADES DE
FORMIGÓ ABISELLADES TIPUS FIOL DE 8X20X100 CM, SOBRE
LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE 10 CM DE GRUIX. S'INCLOU EL
REJUNTAT I EL REBLIMENT DE 10 CM  DE SAULÓ.

S'INCLOU TAMBÉ LA REPAVIMENTACIÓ CIRCUMDANT AMB
BASE DE FORMIGÓ HM-20 DE 10CM DE GRUIX I PANOT DE 4CM
DE GRUIX IGUAL A L'EXISTENT COL·LOCAT A TRUC DE MACETA
AMB MORTER PASTAT. S'INCLOU TAMBÉ LA NETEJA DE LA
RASA, LA CÀRREGA I EL TRANSPORT A L'ABOCADOR INCLOSES
TAXES. (P - 15)

173,14 5,000 865,70

6 F965U0P1 M VORADA RECTA, PREFABRICADA DE FORMIGÓ TIPUS TAULO
DE 8X20 CM SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE 15 CM DE
GRUIX. S'INCLOU EL MOVIMENT DE TERRES, LA COMPACTACIÓ
DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I EL REJUNTAT DE LES PECES
AMB MORTER M-40A. (P - 23)

17,88 193,470 3.459,24

7 FDCKS015 U REIXA INTERCEPTORA TIPUS VIA BARCINO DE NORINCO O
SIMILAR DE FOSA DUCTIL DE 100X50 CM, DE CÀRREGA DE
TRENCAMENT SUPERIOR A 40 T SEGONS NORMES UNE
41-300-87 I EN-124, RECOBERTA DE PINTURA ASFÀLTICA.
INCLOU PERICÓ FORMAT PER MAÓ CALAT COL.LOCAT AMB

357,82 15,750 5.635,67
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MORTER DE CIMENT. TOTALMENT ACABAT. (P - 32)

8 F9F1U647 M2 PAVIMENT DE LLAMBORDES DE FORMIGÓ COMPRIMIT DE
60X40X7 CM. AMB LES ARESTES VIVES O BISELLADES A LES 4
CARES, COL.LOCADES A TRUC DE MACETA AMB MORTER
M-40A ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L I
REJUNTADES AMB SORRA. S'INCLOU L'ANIVELLAT I
COL.LOCACIÓ DE TAPES I EL TALL DE PECES AMB DISC. (P - 28)

93,22 7,100 661,86

9 F936U410 M2 BASE DE FORMIGÓ HM-20 DE 10 CM DE GRUIX, AMB ACABAT
REGLEJAT. S'INCLOU L'ENCOFRAT D'ESCOSSELLS I DE LÍMITS
(P - 22)

9,92 37,450 371,50

10 F9D1U216 M2 PAVIMENT DE LLAMBORDINS CERÀMICS DE 20X10X6 CM. AMB
ACABAT RUGÓS I 4 ARESTES BISELLADES, COL.LOCAT AMB
MORTER M-40A, A TRUC DE MACETA. S'INCLOU EL REJUNTAT
AMB SORRA, L'ANIVELLAT I LA COL.LOCACIÓ DE TAPES I EL
TALL DE PECES AMB DISC. (P - 26)

42,17 656,800 27.697,26

11 F9D1U016 M MESTRA DE 10 CM. D'AMPLÀRIA, DE LLAMBORDINS CERÀMICS
DE 20X10X6 CM. AMB ACABAT RUGÓS I 4 ARESTES
BISELLADES, COL.LOCATS AMB MORTER M-40A, A TRUC DE
MACETA. S'INCLOU EL REJUNTAT AMB MORTER M-40A.
S'INCLOU L'ANIVELLAT I LA COL.LOCACIÓ DE TAPES, EL TALL
DE PECES AMB DISC  (P - 25)

6,44 46,080 296,76

12 F931U110 M2 BASE DE TOT-U ARTIFICIAL, TIPUS ZA-40 AMB UN GRUIX DE 10
CM, ESTESA I PICONATGE DEL MATERIAL AL 98% DEL P.M. (P -
21)

5,90 656,800 3.875,12

13 F9E1U325 M2 PAVIMENT DE PANOT DE 4 CM. DE GRUIX, IGUAL A L'EXISTENT.
COL.LOCAT A TRUC DE MACETA AMB MORTER PASTAT.
S'INCLOU REPICATS DE MORTER EN TROBADES AMB EL
PAVIMENT COLINDANT, BEURADA DE C.P., L'ANIVELLAT I LA
COL.LOCACIÓ DE TAPES.I EL TALL DE PECES AMB DISC. (P - 27)

30,13 30,350 914,45

14 FD5DU001 M3 SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIÓ DE TANC D'INFILTRACIÓ
D'AIGUA DE PLUJA, AMB MODULS AUTOPORTANTS DE
POLIETILÈ O POLIPROPILÈ REFORÇAT, AMB UN VOLUM DE
RETENCIÓ SUPERIOR AL 92% RESPECTE EL VOLUM TOTAL,
AMB RESISTENCIA DE PAS SUPERIOR SEGONS UBICACIÓ EN
PROJECTE, TIPUS HIDROBOX INSPECCIONABLE
D'HIDROSTANK, ECOBLOCK DE GRAF O EQUIVALENT. INCLOSA
P.P. CANALS I ELEMENTS DE REGISTRE, PECES ESPECIALS I
ELEMENTS DE FIXACIÓ DE TOT EL CONJUNT. (P - 31)

154,50 8,000 1.236,00

15 FD5AUDGE M EMBOLCALAMENT AMB GEOTÈXTIL. (P - 30) 3,33 81,920 272,79

16 F222U20A M3 EXCAVACIÓ DE RASA, AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS A
LES ZONES AMB SERVEIS EXISTENTS, FINS A 4 M DE
FONDÀRIA, EN QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY (EXCEPTE
ROCA), MESURAT SOBRE PERFIL. CÀRREGA I TRANSPORT DEL
SOBRANT DE TERRES A L'ABOCADOR INCLOSES TAXES (P - 18)

19,48 14,872 289,71

17 FD5AUD20 M DRENATGE AMB TUB RANURAT DE POLIETILÈ DE D 200 MM,
SOBRE SOLERA DE 10 CM. DE FORMIGÓ H-150, REBLERT AMB
MATERIAL FILTRANT FINS A 50 CM PER SOBRE DEL DREN I
ENVOLTAT DE GEOTÈXTIL. (P - 29)

36,85 4,000 147,40

18 E225AJ7G m3 Estesa de graves per a drenatge, de pedra granítica (P - 1) 40,85 3,360 137,26

19 F9A1UGAR M3 PAVIMENT DE SAULÓ GARBELLAT, AMB ESTESA I PICONATGE
DEL MATERIAL AL 98% DEL PM, S'INCLOU L'ANIVELLAT I LA
COL.LOCACIÓ DE TAPES (P - 24)

31,88 31,000 988,28

TOTAL Capítol 01.03 51.979,15
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Capítol 04 PLANTACIONS

1 FR612Z2Q U PLANTACIÓ D'ARBRE AMB PA DE TERRA O CONTENIDOR DE 18
A 25CM DE PERIMETRE DE TRONC EN ESCOCELL DE 2X2M I

188,41 17,000 3.202,97

EUR
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CLOT DE PLANTACIÓ DE 185X185X100CM AMB MITJANS
MECÀNICS, REBLERT DEL CLOT AMB SUBSTITICIÓ PARCIAL
DEL 40% DE TERRA DE L'EXCAVACIÓ PER SORRA RENTADA I
COMPOST (70%-30%), REBLERT DEL FONS DEL CLOT AMB
10CM DE GRAVA CALCÀRIA.
S'INCLOU DRENATGE AMB TUB CIRCULAR PERFORAT DE
POLIETILÈ D'ALTA DENSITAT DE 65MM DE DIÀMETRE;
ASPRATGE TRIPLE DE SECCIÓ CIRCULAR DE 8CM DE
DIÀMETRE I 2.5M DE LLARGÀRIA, CLAVATS 50CM DE MANERA
MANUAL AMB CLAVADOR D'ASPRATGE I POSTERIOR
COL·LOCACIÓ DE TRAVESSER DE FUSTA PER UNIR ELS TRES
ASPRES AMB CARGOLS I LLIGAM DE GOMA O CAUTXÚ DE
ASPRE A COLL D'ARBRE (3UT); PRIMER REG MANUAL I
CÀRREGA DE LES TERRES SOBRANTS A CAMIÓ. TAXES
INCLOSES. (P - 60)

2 FR612Z3R U PLANTACIÓ D'ARBRE AMB PA DE TERRA O CONTENIDOR DE 18
A 25CM DE PERIMETRE DE TRONC EN ESCOCELL DE 3X2M I
CLOT DE PLANTACIÓ DE 285X185X100CM AMB MITJANS
MECÀNICS, REBLERT DEL CLOT AMB SUBSTITICIÓ PARCIAL
DEL 40% DE TERRA DE L'EXCAVACIÓ PER SORRA RENTADA I
COMPOST (70%-30%), REBLERT DEL FONS DEL CLOT AMB
10CM DE GRAVA CALCÀRIA.
S'INCLOU DRENATGE AMB TUB CIRCULAR PERFORAT DE
POLIETILÈ D'ALTA DENSITAT DE 65MM DE DIÀMETRE;
ASPRATGE TRIPLE DE SECCIÓ CIRCULAR DE 8CM DE
DIÀMETRE I 2.5M DE LLARGÀRIA, CLAVATS 50CM DE MANERA
MANUAL AMB CLAVADOR D'ASPRATGE I POSTERIOR
COL·LOCACIÓ DE TRAVESSER DE FUSTA PER UNIR ELS TRES
ASPRES AMB CARGOLS I LLIGAM DE GOMA O CAUTXÚ DE
ASPRE A COLL D'ARBRE (3UT); PRIMER REG MANUAL I
CÀRREGA DE LES TERRES SOBRANTS A CAMIÓ. TAXES
INCLOSES. (P - 61)

257,44 1,000 257,44

3 FR612ZSE U PLANTACIÓ D'ARBRE AMB PA DE TERRA O CONTENIDOR DE 18
A 25CM DE PERIMETRE DE TRONC EN SÒL ESTRUCTURAL AMB
CLOT DE PLANTACIÓ DE 180X180X80CM AMB MITJANS
MECÀNICS, REBLERT DEL 100% AMB SORRA RENTADA I
COMPOST (70%-30%).
S'INCLOU DRENATGE AMB TUB CIRCULAR PERFORAT DE
POLIETILÈ D'ALTA DENSITAT DE 65MM DE DIÀMETRE;
ASPRATGE TRIPLE DE SECCIÓ CIRCULAR DE 8CM DE
DIÀMETRE I 2.5M DE LLARGÀRIA, CLAVATS 50CM DE MANERA
MANUAL AMB CLAVADOR D'ASPRATGE I POSTERIOR
COL·LOCACIÓ DE TRAVESSER DE FUSTA PER UNIR ELS TRES
ASPRES AMB CARGOLS I LLIGAM DE GOMA O CAUTXÚ DE
ASPRE A COLL D'ARBRE (3UT); PRIMER REG MANUAL I
CÀRREGA DE LES TERRES SOBRANTS A CAMIÓ. TAXES
INCLOSES. (P - 65)

212,26 11,000 2.334,86

4 FR612Z1R U PLANTACIÓ D'ARBRE AMB PA DE TERRA O CONTENIDOR DE 18
A 25CM DE PERIMETRE DE TRONC EN ESCOCELL DE 2.2X1M I
CLOT DE PLANTACIÓ DE 200X0.85X100CM AMB MITJANS
MECÀNICS, REBLERT DEL CLOT AMB SUBSTITICIÓ PARCIAL
DEL 40% DE TERRA DE L'EXCAVACIÓ PER SORRA RENTADA I
COMPOST (70%-30%), REBLERT DEL FONS DEL CLOT AMB
10CM DE GRAVA CALCÀRIA.
S'INCLOU DRENATGE AMB TUB CIRCULAR PERFORAT DE
POLIETILÈ D'ALTA DENSITAT DE 65MM DE DIÀMETRE;
ASPRATGE TRIPLE DE SECCIÓ CIRCULAR DE 8CM DE
DIÀMETRE I 2.5M DE LLARGÀRIA, CLAVATS 50CM DE MANERA
MANUAL AMB CLAVADOR D'ASPRATGE I POSTERIOR
COL·LOCACIÓ DE TRAVESSER DE FUSTA PER UNIR ELS TRES
ASPRES AMB CARGOLS I LLIGAM DE GOMA O CAUTXÚ DE
ASPRE A COLL D'ARBRE (3UT); PRIMER REG MANUAL I
CÀRREGA DE LES TERRES SOBRANTS A CAMIÓ. TAXES
INCLOSES. (P - 59)

121,33 5,000 606,65

5 FR612ZP2 U PLANTACIÓ D'ARBRE AMB PA DE TERRA O CONTENIDOR DE 18
A 25CM DE PERIMETRE DE TRONC EN ESPAI VERD I CLOT DE
PLANTACIÓ DE 200X200X100CM AMB MITJANS MECÀNICS,

216,67 8,000 1.733,36
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REBLERT DEL CLOT AMB SUBSTITICIÓ PARCIAL DEL 40% DE
TERRA DE L'EXCAVACIÓ PER SORRA RENTADA I COMPOST
(70%-30%). REBLERT DEL FONS DEL CLOT AMB 10CM DE
GRAVA CALCÀRIA.
S'INCLOU DRENATGE AMB TUB CIRCULAR PERFORAT DE
POLIETILÈ D'ALTA DENSITAT DE 65MM DE DIÀMETRE;
ASPRATGE TRIPLE DE SECCIÓ CIRCULAR DE 8CM DE
DIÀMETRE I 2.5M DE LLARGÀRIA, CLAVATS 50CM DE MANERA
MANUAL AMB CLAVADOR D'ASPRATGE I POSTERIOR
COL·LOCACIÓ DE TRAVESSER DE FUSTA PER UNIR ELS TRES
ASPRES AMB CARGOLS I LLIGAM DE GOMA O CAUTXÚ DE
ASPRE A COLL D'ARBRE (3UT); PRIMER REG MANUAL I
CÀRREGA DE LES TERRES SOBRANTS A CAMIÓ. TAXES
INCLOSES. (P - 63)

6 FR612ZP3 U PLANTACIÓ D'ARBRE AMB PA DE TERRA O CONTENIDOR DE 18
A 25CM DE PERIMETRE DE TRONC EN ESPAI VERD I CLOT DE
PLANTACIÓ DE 150X150X100CM AMB MITJANS MECÀNICS,
REBLERT DEL CLOT AMB SUBSTITICIÓ PARCIAL DEL 40% DE
TERRA DE L'EXCAVACIÓ PER SORRA RENTADA I COMPOST
(70%-30%). REBLERT DEL FONS DEL CLOT AMB 10CM DE
GRAVA CALCÀRIA.
S'INCLOU DRENATGE AMB TUB CIRCULAR PERFORAT DE
POLIETILÈ D'ALTA DENSITAT DE 65MM DE DIÀMETRE;
ASPRATGE TRIPLE DE SECCIÓ CIRCULAR DE 8CM DE
DIÀMETRE I 2.5M DE LLARGÀRIA, CLAVATS 50CM DE MANERA
MANUAL AMB CLAVADOR D'ASPRATGE I POSTERIOR
COL·LOCACIÓ DE TRAVESSER DE FUSTA PER UNIR ELS TRES
ASPRES AMB CARGOLS I LLIGAM DE GOMA O CAUTXÚ DE
ASPRE A COLL D'ARBRE (3UT); PRIMER REG MANUAL I
CÀRREGA DE LES TERRES SOBRANTS A CAMIÓ. TAXES
INCLOSES. (P - 64)

147,67 4,000 590,68

7 FR612ZP1 U PLANTACIÓ D'ARBRE AMB PA DE TERRA O CONTENIDOR DE 18
A 25CM DE PERIMETRE DE TRONC EN ESPAI VERD I CLOT DE
PLANTACIÓ DE 100X100X100CM AMB MITJANS MECÀNICS,
REBLERT DEL CLOT AMB SUBSTITICIÓ PARCIAL DEL 40% DE
TERRA DE L'EXCAVACIÓ PER SORRA RENTADA I COMPOST
(70%-30%). REBLERT DEL FONS DEL CLOT AMB 10CM DE
GRAVA CALCÀRIA.
S'INCLOU DRENATGE AMB TUB CIRCULAR PERFORAT DE
POLIETILÈ D'ALTA DENSITAT DE 65MM DE DIÀMETRE;
ASPRATGE TRIPLE DE SECCIÓ CIRCULAR DE 8CM DE
DIÀMETRE I 2.5M DE LLARGÀRIA, CLAVATS 50CM DE MANERA
MANUAL AMB CLAVADOR D'ASPRATGE I POSTERIOR
COL·LOCACIÓ DE TRAVESSER DE FUSTA PER UNIR ELS TRES
ASPRES AMB CARGOLS I LLIGAM DE GOMA O CAUTXÚ DE
ASPRE A COLL D'ARBRE (3UT); PRIMER REG MANUAL I
CÀRREGA DE LES TERRES SOBRANTS A CAMIÓ. TAXES
INCLOSES. (P - 62)

94,88 3,000 284,64

8 PR44H-8WJ0 u Subministrament de Pyrus calleryana Chanticleer de perímetre de 18 a
20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima
39,9 cm segons fórmules NTJ (P - 77)

180,22 6,000 1.081,32

9 PR468-9166 u Subministrament de Cupressus sempervirens d'alçària de 450 a 500
cm, en contenidor de 140 a 160 l (P - 80)

244,44 3,000 733,32

10 PR420-8U2Z u Subministrament de Celtis australisde perímetre de 18 a 20 cm, amb
pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm
segons fórmules NTJ (P - 74)

168,50 16,000 2.696,00

11 PR43B-8V1F u Subministrament de Koelreuteria paniculata de perímetre de 18 a 20
cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima
39,9 cm segons fórmules NTJ (P - 76)

121,13 12,000 1.453,56

12 PR450-8WSW u Subministrament de Quercus ilex de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa
de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons
fórmules NTJ (P - 78)

190,12 4,000 760,48

13 PR456-8XEH u Subministrament de Sophora japonica de perímetre de 18 a 20 cm,
amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm
segons fórmules NTJ (P - 79)

118,10 5,000 590,50

EUR
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14 PR4HA-94ZW u Subministrament de Santolina chamacyparissus en contenidor d'1 l (P
- 92)

1,40 57,000 79,80

15 PR4GH-93Y3 u Subministrament de Pistacia lentiscus d'alçària de 80 a 100 cm, en
contenidor de 10 l (P - 90)

12,26 29,000 355,54

16 PR4H8-94Y4 u Subministrament de Salvia greggii d'alçària de 30 a 40 cm, en
contenidor de 3 l (P - 91)

3,51 65,000 228,15

17 PR437-8UVL u Subministrament de Grevillea juniperina en contenidor de 3 l (P - 75) 5,57 17,000 94,69

18 PR4J3-95DE u Subministrament de Teucrium fruticans d'alçària de 40 a 50 cm, en
contenidor de 5 l (P - 93)

6,33 23,000 145,59

19 PR4JG-9524 u Subministrament de Viburnum tinus d'alçària de 60 a 80 cm, en
contenidor de 10 l (P - 94)

10,51 29,000 304,79

20 PR4JM-9563 u Subministrament de Westringia fruticosa en contenidor de 3 l (P - 95) 3,80 34,000 129,20

21 PR4BE-9494 u Subministrament de Cineraria maritima en contenidor de 2 l (P - 83) 2,06 81,000 166,86

22 PR4BF-949B u Subministrament de Cistus salviifolius d'alçària de 30 a 40 cm, en
contenidor de 3 l (P - 84)

3,51 24,000 84,24

23 PR4CG-937H u Subministrament de Dietes bicolor d'alçària de 20 a 40 cm, en
contenidor d'1,3 l (P - 85)

2,63 81,000 213,03

24 PR495-92QT u Subministrament d'Agapanthus umbellatus d'alçària de 30 a 40 cm, en
contenidor d'1,3 l (P - 82)

2,51 43,000 107,93

25 PR4D4-93BV u Subministrament d'Euryops pectinatus en contenidor de 3 l (P - 86) 2,93 36,000 105,48

26 PR469-919P u Subministrament de Juniperus horizontalis en contenidor de 10 l (P -
81)

9,38 14,000 131,32

27 PR4G9-93VC u Subministrament de Phlomis purpurea d'alçària de 30 a 50 cm, en
contenidor de 3 l (P - 89)

3,66 60,000 219,60

28 PR4EA-94LB u Subministrament de Lantana montevidensis 'Alba' en contenidor d'1 l
(P - 87)

1,52 29,000 44,08

29 PR4EG-94OA u Subministrament de Limonium perezii en contenidor de 2l (P - 88) 3,66 29,000 106,14

30 FR623Z5 u PLANTACIÓ D'ARBUST EN CONTENIDOR DE 3 A 5 L, EXCAVACIÓ
DE CLOT DE PLANTACIÓ AMB MITJANS MANUALS, EN UN
PENDENT INFERIOR AL 35 %, REBLERT DEL CLOT AMB TERRA
DE L'EXCAVACIÓ BARREJADA AMB UN 10% DE COMPOST,
PRIMER REG I GARANTIA D'UN ANY (P - 57)

1,22 259,000 315,98

31 FR623Z1 u PLANTACIÓ D'ARBUST EN CONTENIDOR DE 1 A 3 L, EXCAVACIÓ
DE CLOT DE PLANTACIÓ AMB MITJANS MANUALS, EN UN
PENDENT INFERIOR AL 35 %, REBLERT DEL CLOT AMB TERRA
DE L'EXCAVACIÓ BARREJADA AMB UN 10% DE COMPOST,
PRIMER REG I GARANTIA D'UN ANY (P - 56)

0,89 320,000 284,80

32 FR62Z20 u PLANTACIÓ D'ARBUST EN CONTENIDOR DE 10 A 20 L,
EXCAVACIÓ DE CLOT DE PLANTACIÓ AMB MITJANS MANUALS,
EN UN PENDENT INFERIOR AL 35 %, REBLERT DEL CLOT AMB
TERRA DE L'EXCAVACIÓ BARREJADA AMB UN 10% DE
COMPOST, PRIMER REG I GARANTIA D'UN ANY (P - 58)

3,64 72,000 262,08

33 PR411-8TAF u Subministrament d'Acer monspessulanum de perímetre de 18 a 20 cm,
amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm
segons fórmules NTJ (P - 73)

226,69 2,000 453,38

34 FR81U002 M2 SUBMNISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE MALLA ANTIHERBES EN
PARTERRES DE JARDÍ SEC I JARDÍ D'OMBRA AMB MALLA
ANTIHERBES DE 125 GR TERMOSOLDADA TIPUS DUPONT GOLD
O EQUIVALENT I FIXADA AMB GRAPES DE 6MM AMB PUNTA I DE
13X3 AMB PUNTA A UNA PAUTA MÍNIMA DE 3 UT/M2 (P - 67)

2,83 213,900 605,34

35 FR3PUTEY M2 APORTACIÓ I ESTESA DE TRITURAT DE PODA COM
ENCOIXINAT AMB UN GRUIX DE 10 CM (P - 54)

4,69 213,900 1.003,19

36 FR71U10G M2 SEMBRA DE GESPA, MESCLA DE LLAVORS RESISTENTS I
TRAPITJABLES, INCLÒS EL COBRIMENT DE LA LLAVOR I
PASSADA DE CORRÓ I 3 SEGADES. (P - 66)

1,69 538,000 909,22

TOTAL Capítol 01.04 22.676,21

EUR
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Capítol 05 MOBILIARI I TANCAMENTS

1 FQB1UP1X M Tancament de protecció de la vegetació arbustiva formada per pals de
fusta tornejats amb punta de diàmetre 12cm clavats al terreny cada
1,5m i units per corda PP imitació cànem marró calibre 20mm. Alçada
vista 50cm, profunditat enterrats 50 cm (P - 50)

13,58 112,420 1.526,66

2 FQB1UCAB M TANCA DE LIMIT DE JOCS INFANTILS, DE 90 CM. D'ALÇADA AMB
PALS TORNEJATS DE FUSTA DE 8 CM. DE DIAMETRE 8CM X 1M
AMB CANTO SUPERIOR ARRODONIT, SEPARATS 7.2CM. FUSTA
DE PI SILVESTRE NACIONAL TRACTADA A L'AUTOCLAU NIVELL
IV.PALS FIXATS AMB PLATINES DE DIÀMETRE 8CM D'ACER
GALVANITZAT EN CALENT. GRUIX XAPA 2MM, FIXAT A TERRA,
AMB FIXACIONS MECANIQUES SOBRE UNA BASE DE FORMIGO.
INCLOS PART PROPORCIONAL D'EXCAVACIO, FONAMENTS,
REBLERT, CARREGA, TRANSPORT, CANON D'ABOCAMENT. (P -
48)

129,85 84,400 10.959,34

3 FQB1UMEP U PORTA METAL·LICA I DE FUSTA DE 90CM D'AMPLÀRIA PER
TANCA DE JOCS INFANTILS, AMB DOS MUNTANTS DE TUB DE
8CM DE DIÀMETRE, PLETINA SUPERIOR I INFERIOR DE 8X1 CM,
FRONTISES ANTI- ATRAPADITS I PESTELL TOT GALVANITZAT
EN CALENT. PARAMENT DE PALS DE FUSTA DE 85CM
D'ALÇARIA I 8CM DE DIÀMETRE SECCIONATS EN DUES
MEITATS I FIXATS A LA PLETINA SUPERIOR I INFERIOR DE LA
PORTA. TOT SEGONS PLANOL DETALL. (P - 49)

435,61 3,000 1.306,83

4 F550U0PC ML SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE BARANA DE 40 CM
D'ALÇADA REALITZADA AMB PASSAMÀ SUPERIOR DE RODÓ DE
FERRO DE 80MM, 2 TRAVESSERS DE RODÓ DE 50 MM I
MUNTANTS DE PLETINA DE 80 MM X 1CM CADA 1,75 M.
ENTREGA AMB EL TUB DE 80 DE FORMA CIRCULAR. PLATINA
D'ANCLATGE FIXADA AMB TACS QUÍMICS. PINTAT AMB
IMPRIMACIÓ I ACABAT. SEGONS DETALL (P - 20)

143,54 37,500 5.382,75

5 FQ42U00B U CARTELL DIVULGATIU SOBRE ESPAI DE BIODIVERSITAT MOD.
NORMALITZAT PER L'AJUNTAMENT COL.LOCAT SOBRE UN
POSTE METAL.LIC I UN DAU DE FORMIGÓ. (P - 47)

167,89 1,000 167,89

TOTAL Capítol 01.05 19.343,47

Obra 01 Pressupost 2022-Millora de la Plaça de les Àvies i Avis

Capítol 06 REG I ENLLUMENAT

1 FJ10U051 M OBERTURA I REBLIMENT DE RASES PER A CONDUCTES DE LA
INSTAL.LACIÓ DE REG DE 40 CM. DE FONDÀRIA I 20 CM.
D'AMPLÀRIA (P - 35)

4,67 538,730 2.515,87

2 FJ10U0ZR M REPAVIMENTACIÓ DE RASES PER A CONDUCTES
D'INSTAL·LACIONS DE 20CM D'AMPLÀRIA AMB PAVIMENT IGUAL
A L'EXISTENT. S'INCLOU LA BASE DE FORMIGÓ HM-20, E=10CM,
LA CÀRREGA I EL TRANSPORT A L'ABOCADOR INCLOSES
TAXES. (P - 36)

11,71 134,890 1.579,56

3 FJ43U500 U REGULADOR DE PRESSIÓ D'1', AMB FILTRE INCORPORAT. (P -
43)

59,00 2,000 118,00

4 FJ22U640 M TUB DE POLIETILÈ ALIMENTARI DE BAIXA DENSITAT, DE 32 MM
DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, DE 10 BAR DE PRESSIÓ
NOMINAL, SOLDAT, AMB GRAU DE DIFICULTAT MITJÀ I PER A
COL.LOCAR SOTERRAT (P - 38)

4,66 818,300 3.813,28

5 FJ11U68B U PERICÓ REGISTRABLE, PER A SERVEIS, DE 60X60X80 CM.
INTERIOR, SOBRE LLIT DE FORMIGÓ H-150 DE 15 CM. DE
GRUIX, AMB PARET DE MAÓ, ARREBOSSADA I LLISCADA
INTERIORMENT. S'INCLOU MOVIMENT DE TERRES, BASTIMENT

234,43 1,000 234,43

EUR
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I TAPA DE FOSA DUCTIL B125, AMB LA INSCRIPCIÓ PARCS I
JARDINS. (P - 37)

6 FJ34U004 U DEGOTERS FORMAT AMB TUBERIA TECH-LINE DE TUB DE
POLIETILÈ DE BAIXA DENSITAT DE COLOR MARRÓ , D 17X14,6
MM. I PRESSIÓ MÀXIMA DE TREBALL DE 4 ATM. I RESISTENT A
LA RADIACIÓ U.V. FORMAT PER UN ANELL TANCAT DE 2 M DE
PERÍMETRE AMB GOTERS TERMOSOLDATS EN LA PARET
INTERIOR DE 2,3 L/H CADA 30 CM. I AMB MEMBRANA DE
COMPENSACIÓ EPDM PER COL.LOCAR SOTERRAT I PART
PROPORCIONAL D'ACCESSORIS. (P - 41)

4,77 50,000 238,50

7 FJ45USP4 U PROGRAMADOR DE REG TELEGESTIONAT TIPUS 'SAMCLABOX
INFINIT' O EQUIVALENT, PER A 2 ESTACIONS, ALIMENTACIÓ
BATERIA. S'INCLOU P.P. DE CONNEXIÓ CABLEJAT, PROVES DE
FUNCIONAMENT I CONFIGURACIÓL.
(P - 46)

759,68 1,000 759,68

8 GG502CX PA PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER CONNEXIÓ REG A
COMPTADOR I REG EXISTENT (P - 69)

100,00 1,000 100,00

9 FJ41U500 U VÀLVULA D'ESFERA D.1', PER A TALL INDIVIDUAL I ZONA DE
REG. (P - 42)

39,56 4,000 158,24

10 FJ44U500 U ELECTROVÀLVULA TIPUS SOLENOIDE D'1' 9 V., OBERTURA
ELÈCTRICA I MANUAL AMB PART PROPORCIONAL
D'ACCESORIS. (P - 44)

68,49 4,000 273,96

11 FJ33U221 M TUBERIA TECH-LINE FORMAT PER TUB DE POLIETILÈ DE BAIXA
DENSITAT, DE COLOR MARRÓ, D 17X14,6 MM. I PRESSIÓ
MÀXIMA DE TREBALL DE 4 BAR I RESISTENT A LA RADIACIÓ
U.V. AMB GOTERS TERMOSOLDATS EN LA PARET INTERIOR DE
2,3 L/H CADA 40 CM. I AMB MEMBRANA DE COMPENSACIÓ DE
EPDM PER COL.LOCAR SOTERRAT I PART PROPORCIONAL
D'ACCESSORIS. (P - 40)

2,14 543,400 1.162,88

12 FHG3UC1T M CANALITZACIÓ EN VORERA AMB 1 TUB DE POLIETILÈ
RETICULAT DOBLE CAPA DE D. 90 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR.
S'INCLOU RASA 40X60 CM, CABLE DE COURE NU DE 35 MM2,
TUB ENVOLTAT DE SORRA AMB UN GRUIX DE 20 CM, CINTA DE
SENYALITZACIÓ, REBLIMENT, PICONATGE, CÀRREGA I
TRANSPORT DEL SOBRANT DE TERRES. (P - 33)

25,90 73,400 1.901,06

13 FJ22U740 M TUB DE POLIETILÈ ALIMENTARI DE BAIXA DENSITAT, DE 40 MM
DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, DE 10 BAR DE PRESSIÓ
NOMINAL, SOLDAT, AMB GRAU DE DIFICULTAT MITJÀ I PER A
COL.LOCAR SOTERRAT (P - 39)

6,54 57,600 376,70

14 FJ45US0R U EQUIP REPETIDOR DE RADIOFREQÜÈNCIA PER A
INSTAL.LACIONS DE TELEGESTIÓ DE REG TIPUS SAMCLA O
SIMILAR. VALORADA LA UNITAT OPERATIVA I TOTALMENT
INSTAL·LADA. (P - 45)

639,15 2,000 1.278,30

15 GG502CZ PA PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER RECONFIGURACIÓ REG
EXISTENT (P - 70)

100,00 1,000 100,00

TOTAL Capítol 01.06 14.610,46

Obra 01 Pressupost 2022-Millora de la Plaça de les Àvies i Avis

Capítol 07 SEGURETAT I SALUT

1 FSS1U000 PA SEGURETAT I SALUT, SEGONS PRESSUPOST ADJUNT (P - 68) 3.740,75 1,000 3.740,75

TOTAL Capítol 01.07 3.740,75

EUR
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RESUM DE PRESSUPOST Data: 29/11/22 Pàg.: 1

NIVELL 2 :  Capítol Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Capítol 01.01  TREBALLS PREVIS 27.463,74

Capítol 01.02  MOVIMENT DE TERRES 18.787,08

Capítol 01.03  OBRA CIVIL 51.979,15

Capítol 01.04  PLANTACIONS 22.676,21

Capítol 01.05  MOBILIARI I TANCAMENTS 19.343,47

Capítol 01.06  REG I ENLLUMENAT 14.610,46

Capítol 01.07  SEGURETAT I SALUT 3.740,75

Obra 01 Pressupost 2022-Millora de la Plaça de les Àvies i Avis 158.600,86

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
158.600,86

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 1 :  Obra Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obra 01 Pressupost 2022-Millora de la Plaça de les Àvies i Avis 158.600,86

158.600,86

euros
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PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.......................................................................... 158.600,86

6 % Benefici Industrial SOBRE 158.600,86........................................................................ 9.516,05

13 % Despeses Generals SOBRE 158.600,86................................................................... 20.618,11

Subtotal 188.735,02

21 % IVA SOBRE 188.735,02............................................................................................. 39.634,35

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 228.369,37

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a 

( DOS-CENTS VINT-I-VUIT MIL TRES-CENTS SEIXANTA-NOU EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS )



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

SERVEI DE PARCS I JARDINS I MANTENIMENTS 
 

 

 
SECCIÓ DE PARCS I JARDINS 

 
  

 

 
ACTUACIONS DE MILLORA DE LA PLAÇA DE LES 
ÀVIES I ELS AVIS DE LA CIUTAT DE SABADELL 

 

 
 

PLÀNOLS 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



PL ÀVIES I AVIS

PL ESPANYA

PARC DE LES AIGUËS

PARC CATALUNYA

de SabadellAjuntament Emplaçament
ACTUACIONS DE MILLORA DE LA

PLAÇA DE LES ÀVIES I ELS AVIS DE LA CIUTAT DE SABADELL

Passatge Jonqueres

Carrer del Doctor Codina

C
ar

re
r d

e 
Pi

fe
rre

r

C
ar
re
r d
e 
C
as
te
lla
r d
el
 V
al
lè
s



Ca

Sj

Sa

Up

Ma

Tt
Tt Tt

Tt

Tt

Tt

Tt
Tt

Tt

Cs

An

Arbre existent - 62 ut

ELEMENTS EXISTENTS

Paviment de Panot

Paviment de llambordins ceràmics sobre llosa de formigó

Paviment de Sauló

Paviment d'ull de perdiu

Gespa

Murets

Fanals - 12ut

Banc - 27 ut

Escocell tipus Fiol 1.2 x 1.2m - 78 ut

Posició buida - 37 ut

Soca - 4ut

Font de beure - 1ut

Tanca de fusta jocs infantils

Tanca baixa de fusta sobre muret

Embornals

Paviment esmorteïdor de sorra

de SabadellAjuntament

ACTUACIONS DE MILLORA DE LA

PLAÇA DE LES ÀVIES I AVIS DE LA CIUTAT DE SABADELL
Situació Actual



ENDERROC

Enderroc paviment de Panot

Decapat Sauló - 20cm nou camí / 50cm parterres

Decapat gespa - 20cm parterre

Enderroc vorades de formigó de 30cm

Enderroc vorades tipus tauló 8 x 20 cm

Fanals a reubicar - 7ut

Font de beure a reubicar - 1ut

Enderroc de canal i reixa interceptora

Enderroc pav. llambordins ceràmics sobre llosa de formigó

Enderroc Escocell Fiol 1.2x1.2m + Repavimentació
amb panot - 45 ut

Banca a eliminar i/o reubicar - 27ut

Paperera a reubicar - 3ut

Enderroc Escocell Fiol 1.2x1.2m - 31 ut

Desmuntatge tanca de fusta zona de jocs

Desmuntatge tanca baixa de fusta sobre muret

Tala d'arbres - 47 ut.

Arbres existents a conservar i protegir - 15ut.

de SabadellAjuntament

ACTUACIONS DE MILLORA DE LA
Enderrocs
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Arbre existent a conservar - 15 ut

PROPOSTA

Paviment de Panot existent

Paviment de llambordins ceràmics sobre llit de sorra - 656 m²

Paviment de Sauló existent - addició 4cm - 775m²

Paviment d'ull de perdiu existent

Resembra de la gespa

Murets existents

Fanals existents - 5ut

Bancs reubicats - 27 ut

Nou Escocell tipus Fiol 3x2m, 2x2m, 2.2x1m

Nous arbres - 48 ut

Font de beure reubicada - 1ut

Nova tanca de rolls de fusta, zona de jocs

Nova tanca baixa d'acer sobre muret

Paviment de Panot nou - 30 m²

Paviment de sorra existent

Fanals existents reubicats - 7ut

Nous parterres de vegetació arbustiva - 214 m²

Tancament parterres de 50cm - rolls de fusta i corda - 112 m

Nou canal i reixa interceptora

Vorada de formigó tipus tauló 8 x 20 cm

Papereres existents i reubicades  - 6ut

de SabadellAjuntament
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PLAÇA DE LES ÀVIES I ELS AVIS DE LA CIUTAT DE SABADELL
Proposta
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JhAp

Ep

PAVIMENTS

Paviment de llambordins ceràmics sobre llit de sorra - 656 m²

Paviment de Panot nou -  30 m²

Línia mestra de llambordins ceràmics amb morter - 46m

Nova arqueta de reg - 1u

E1- Escocell 3 x 2m Tipus Fiol, en vorera existent de panot- 1ut
inclou enderroc panot i repavimentació circumdant

E2-Escocell 2 x 2m Tipus Fiol, en vorera existent de panot- 12ut
inclou enderroc panot i repavimentació circumdant

E3-Escocell 2.2 x 1m Tipus Fiol en vorera existent de panot- 5ut
inclou enderroc panot i repavimentació circumdant

Repavimentació amb panot d'escocells - 1.6 x 1.6 m - 45ut

Vorada de formigó tipus tauló 8 x 20 cm - 193.4 ml

Repavimentació rases instal·lacions - 20cm - 123 ml

Rampa amb lloses de formigó de 40x40x7cm -  7.1 m²

Nou canal i reixa interceptora - 6.4 + 9.3 ml

Nova tanca de rolls de fusta, zona de jocs - 98 ml

Nova tanca baixa d'acer sobre muret -  37.5 ml

Tancament parterres de 50cm - rolls de fusta i corda - 112 m

Encoixinat: Malla antigerminació + Triturat de poda - 214 m²

Rasa de plantació d'arbrat amb Sòl Estructural  - 164 m³
1.8m d'amplada x 0.9m de profunditat

Tanc d'infiltració d'aigua de pluja, amb moduls autoportants
de polietilè o polipropilè reforçat.
Soterrat i Embolcallat en geotextil  - 2 x 4m3

Tub ranurat de polietilè de d 200 mm  - 4m

Porta de tubs d'acer, zona de jocs - 3 ut

E4-Escocell 3 x 2m Tipus Fiol, en zona a repavimentar - 11ut

E5-Escocell 2 x 2m Tipus Fiol, en zona a repavimentar - 4ut

de SabadellAjuntament
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PLANTACIONS

Arbre existent a conservar - 15 ut

Resembra gespa  - 538 m²

Nous arbres - 48 ut

Tt

Tipuana / Tipuana tipu  -  9 ut

Up

Om / Ulmus pumila - 1 ut

Ma

Mèlia / Melia azederach - 1 ut

Cs

Xiprer exemplar / Cupressus sempervirens - 1 ut

Sj

Sòfora / Styphnolobium japonicum - 1 ut

Ca

Lledoner / Celtis australis - 1 ut

Fa

Freixe de fulla gran / Fraxinus excelsior - 1 ut

Ca

Lledoner / Celtis australis 18/20 - 16 ut

Kp

Sapinde de la Xina / Koelreuteria paniculata 18/20 - 12 ut

Qi

Alzina / Quercus ilex 18/20 - 4 ut

Sj

Sòfora / Styphnolobium japonicum 18/20 - 5 ut

Pc

Perera de Callery / Pyrus calleryana 'Chanticleer' 18/20 - 6 ut

Cs

Xiprer / Cupressus sempervirens 450-500cm - 3 ut

Am

Auró negre / Acer monspessulanum 18/20 - 2 ut

Arbustos de talla gran  - 57 m²

Arbustos de talla mitjana  - 80 m²

Arbustos de talla petita - 72 m²

Rasa de plantació d'arbrat amb Sòl Estructural  - 164 m³
1.8m d'amplada x 0.9m de profunditat

Clots de plantació d'arbrat
Arbre en Espai verd:

- de port gran en Espai verd: 2 x 2 x1m
- de port mitjà i petit en Espai verd: 1.5 x 1.5 x1m
- de port columnar en Espai verd: 1 x 1 x1m

Arbre en escocell:
- 2 x 2 x 1m
- 2.2 x 1 x 1m

Clots de plantació d'arbrat en sòl estructural:
-  1.8 x 1.8 x0.8m

de SabadellAjuntament
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Arbustos de talla gran  - 57 m²

Arbustos de talla mitjana  - 80 m²

Arbustos de talla petita - 72 m²

de SabadellAjuntament
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ESTRAT ARBUSTIU

ALT MITJÀ BAIX

Grevillea juniperina

Pistacia lentiscus

Teucrium fruticans

Viburnum tinus

Westringia fruticosa

Cineraria maritima

Cistus salvifolius

Dietes bicolor

Euryops pectinatus

Phlomis purpurea

Agapanthus praecox

Juniperus horizontalis

Lantana montevidensis alba

Limonium perezzi

Santolina chamaeciparissus

ESTRAT ARBORI



REG

Xarxa secundària reg Arbrat - Tub polietilè 32mm, soterrat

Xarxa secundària reg Arbustiva - Tub polietilè 32mm, soterrat

Degoteig arbustiva - Tub polietilè 17mm soterrat, cada 40cm

Fanals existents - 5ut

Nou cablejat dels fanals reubicats

Anelles de reg d'arbrat per degoteig - 50ut

Fanals existents reubicats - 7ut

Nova arqueta de reg 60 x 60cm - 1u

Arqueta existent amb comptador

Font de beure reubicada - 1ut

ENLLUMENAT

Fanals a reubicar - 7ut

Reg gespa per difusió Existent a conservar

Xarxa secundària reg Gespa - Tub polietilè 40mm, soterrat

de SabadellAjuntament
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2.00

2.00

1.00

0.92

1.000.92

nova pavimentació
amb llambordins

PROJECTE

3.38 m2
CLOT 1.8x1.8x1m

1.84

3.00

2.00

1.00

0.92

1.000.92

PROJECTE

3.38 m2

1.00

3.40

2.40

pav. panot

re-pavimentació amb panot (1 rajola= 2.16 m2)

1.84

CLOT 2.8x1.8x1m

2.00

2.00

1.00

0.92

1.000.92

2.40

pav. panot

re-pavimentació amb panot (1 rajola= 1.27 m2)

PROJECTE

3.38 m2

1.84

CLOT 1.8x1.8x1m

1.7 m2

2.20

1.80

1.20

2.60

1.00

re-pavimentació

panot (1 rajola=0.91m2)

PROJECTE

0.92

1.12 1.00

0.84

CLOT 2x0.85x1m

3.00

PANOT EXISTENT

VORADA EXISTENT 

0.1
CAPA FILTRANT - GRAVES Ø 3/6mm 

VORADA FIOL

ASPRATGE TRIPLE DE FUSTA 2.5m

1.0

TUB CORRUGAT DRENANT
60% TERRA ORIGINAL
CLOT DE PLANTACIÓ:

40% ESMENA SORRENCA

NOU ESCOCELL 2 x 2m o 2.2 x 1m o 3 x 2m 

0.2 2 o 1m
0.08

CALÇADA

1.8

PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ
ESPECIAL PER A ESCOCELLS TIPUS
"FIOL" DE 8X20cm

RE-PAVIMENTACIÓ CIRCUMDANT 1 PEÇA PANOT

de SabadellAjuntament

DETALLS
Escocells I Plantació

E1 - Escocell 3 x 2m Tipus Fiol, en vorera existent de panot
inclou enderroc panot i repavimentació circumdant E5 - Escocell 2 x 2m Tipus Fiol, en zona a repavimentar amb

llambordins ceràmics

E2 - Escocell 2 x 2m Tipus Fiol, en vorera existent de panot
inclou enderroc panot i repavimentació circumdant

E3 - Escocell 2.2 x 1m Tipus Fiol en vorera existent de panot
inclou enderroc panot i repavimentació circumdant

DETALL TIPUS D'ESCOCELL I CLOT DE PLANTACIÓ EN ZONA PAVIMENTADA

ACTUACIONS DE MILLORA DE LA

PLAÇA DE LES ÀVIES I ELS AVIS DE LA CIUTAT DE SABADELL
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3.00

2.00

1.00

0.92

1.000.92

nova pavimentació
amb llambordins

PROJECTE

5.22 m2

1.00

RASA SÒL ESTRUCTURAL
1.8x0.9m

1.80

CLOT 1.8x1.8x0.8m

B

A

1.80

1.80

0.90.8

1.8

0.1

CLOT DE PLANTACIÓ 1.8x1.8x0.8m:
100% de sorra rentada
i compost (70 - 30%).
Executat a la plantació, excavant
el sòl estructural estès anteriorment

TUB CORRUGAT
DRENANT

3.0

0.1

NOU ESCOCELL 3 x 2m 
PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ
ESPECIAL PER A ESCOCELLS TIPUS
"FIOL" DE 8X20cm

ASPRATGE TRIPLE DE FUSTA 2.5m

SÒL ESTRUCTURAL:
- 80% grava granítica rentada de pedrera de 20-40 mm
- 20% de terra vegetal (5% de matèria orgànica)
- hidrogel (0,8 Kg/m3 de terra).
Executat en capes alternes 15 cm de graves més 5 cm
de terra, regat i compactat  fins assolir el CBR de 50.

CERÀMICS SOBRE LLIT DE SORRA
NOVA PAVIMENTACIÓ LLAMBORDINS

BASE TOT-U 98% PM

SORRA 3cm

1.8

0.1

0.9

BASE TOT-U 98% PM

SORRA 3cm
CERÀMICS SOBRE LLIT DE SORRA
NOVA PAVIMENTACIÓ LLAMBORDINS

SÒL ESTRUCTURAL:
- 80% grava granítica rentada de pedrera de 20-40 mm
- 20% de terra vegetal (5% de matèria orgànica)
- hidrogel (0,8 Kg/m3 de terra).
Executat en capes alternes 15 cm de graves més 5 cm
de terra, regat i compactat  fins assolir el CBR de 50.

E4 - Escocell 3 x 2m Tipus Fiol, en zona a repavimentar amb
llambordins ceràmics sobre SÒL ESTRUCTURAL

DETALL TIPUS D'ESCOCELL EN RASA DE VOLUM ÚTIL AMB SÒL ESTRUCTURAL - SECCIÓ NONGITUDINAL (A) DETALL RASA DE VOLUM ÚTIL AMB SÒL ESTRUCTURAL I PAVIMENTADA AMB LLAMBORDINS - SECCIÓ TRNASVERSAL (B)

de SabadellAjuntament
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ENCOIXINAT

CAPA FILTRANT - GRAVES Ø 3/6mm 

TUB CORRUGAT DRENANT

2.0

60% TERRA ORIGINAL
CLOT DE PLANTACIÓ 2X2x1m:

40% ESMENA SORRENCA1.0

0.1

ASPRATGE TRIPLE DE FUSTA 2.5m

4 m3

GRAVES Ø 3/6mm 

GEOTEXTIL

TERRA VEGETAL

TANC D'INFILTRACIÓ D'AIGUA DE PLUJA
amb moduls autoportants de
polietilè o polipropilè reforçat.

GEOTEXTIL

GRAVES Ø 3/6mm

CONEXIÓ AMB
REIXA INTERCEPTORA

PARTERRE

Tub ranurat de polietilè de 200mm

2.0

0.1

1.0

0.1

0.3

Arbre port gran
2x2x1m

Arbre port mitjà:
1.5x1.5x1m

Arbre
columnar:
1x1x1m 4m3 REIXA INTERCEPTORA

TANCS D'INFIL
TRACIÓ D'AIG

UA DE PLUJA4m3

1m3

2.25m3

de SabadellAjuntament
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DETALL DE PLANTACIÓ TIPUS D'ARBRE EN ESPAI VERD

DIMENSIONS DEL CLOT D EPLANTACIÓ EN FUNCIÓ DEL PORT D EL'ARBRE: 4 - 2.25 - 1m3 DRENATGE
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90
100

10

8 7.2
90

8 7.2

85
.0

87.2

TUB ACER GALVA.  Ø8cm x1m
FIXAT A BASE FORMIGÓ

PLETINA ACER GALVA. 8X1cm

PALS FUSTA Ø8cm x 85cm
SECCIONATS I FIXATS A PORTA

PALS FUSTA Ø8cm x 1m

PLÀTINIES Ø8cm D'ACER GALVANITZAT
FIXADES A BASE FORMIGÓ

SORRA BASE DE FORMIGÓ

39.0
7.0

Ø8.0

Ø5.0

39.0

7.0

8.0

5.0

7.0

7.0

9.5
12.0

13.5

7.0 5.0

PASSAMÀ RODÓ Ø 8cm FERRO PINTAT

TREVASSERS RODONS Ø 5cm FERRO PINTAT

MUNTANTS PLETINA 8X1cm FERRO PINTAT
FIXATS AMUR EXISTENT AMB PLETINA D'ANCLATGE

MUR EXISTENT

97.0

175.0

DISTÀNCIA INFERIOR A DIÀMETRE BOLA PETANCA

90.0

97.0

51.0

50.0

50.0

12

150.0
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1.MEMÒRIA. Anàlisi dels riscos i mesures preventives 

 

1.1. Antecedents 

Obra:   ACTUACIONS DE MILLORA DE LA PLAÇA DE LES ÀVIES I ELS AVIS 

DE LA CIUTAT DE SABADELL 

 Promotor:    AJUNTAMENT DE SABADELL 

 Domicili social: PLAÇA DE SANT ROC S/N 

 Localitat:  SABADELL                                   Província:     BARCELONA 

 Autor d'aquest Estudi de seguretat i salut: Joan Gual Martí i Albert Castejón 

Hernando.  

 L’objecte d'aquest document és el de prendre les decisions constructives, 

tècniques i d’organització, amb la finalitat de planificar els treballs que cal 

desenvolupar simultàniament o successivament, i també la seva durada. 

 Aquest Estudi de seguretat i salut, quedarà integrat en el projecte elaborat pels 

tècnics Joan Gual Martí i Albert Castejón Hernando, Enginyers Tècnics 

Municipals.  

 Superfície aproximada de l’intervenció: 4.327 m2 

 Pressupost d'execució de l’obra per contracta: 228.369,37  € 

 Pressupost destinat a la seguretat i salut inclòs en cadascuna de les partides 

esmentades al projecte executiu : 3.740,75 € 

 Termini d'execució: 2 mesos  

 Nombre màxim de treballadors previstos: 4 treballadors  

 Nombre de jornades del total de treballadors: 160 jornades 

 

1.2. Característiques constructives 

1.2.1. Descripció de les obres que s’han de fer: 

Realització d’actuacions de millora de la plaça de les àvies i els avis de la ciutat de Sabadell. 
 
Les actuacions previstes inclouen: 
 

o Eliminació de les posicions d’arbrat de les voreres per crear-ne de noves millor 

distribuïdes, amb especies més adequades i atorgant més espai aeri i subterrani a 

l’arbre per assegurar el seu òptim desenvolupament.  

o Substitució de paviments en mal estat per d’altres més permeables. 

o Creació d’un recorregut accessible que permeti entrar i recórrer la plaça 

còmodament. 

o Substitució dels tancaments de la zona de jocs i la petanca 

o Millora del drenatge de la plaça 

o Creació de parterres de biodiversitat amb vegetació arbustiva i arbòria. 

o Millora de les gespes actuals 

o Modificació puntual de les posicions de les lluminàries 



o Creació d’una nova xarxa de reg d’arbres i arbustives 

 

Els condicionats de l’actuació venen determinants per la dimensió de l’actuació i per la 
ubicació principal dels parterres i dels arbres a plantar en voreres molt concorregudes i 
amb molta pressió d’ús. 
 
Pel que respecte a l’arbrat, l’objecte principal de l’actuació és realitzar actuacions de 
millora i reposició,  complint amb la planificació d’actuació de prioritat urgent establerta 
per a aquesta avinguda al Pla Director de l’Arbrat Viari de Sabadell del 2019 (PDASbd). 
 
L’objectiu del PDASbd és potenciar l’arbrat viari com una infraestructura verda que aporti 
el màxim de beneficis socials i ambientals amb una correcta gestió de recursos, 
assegurant la seva sostenibilitat en el temps i amb capacitat d’adaptar-se als canvis 

futurs. 
 
En aquest sentit s’aplicaran les indicacions i recomanacions relatives a l’espai destinat a 
l’arbre (distàncies, dimensions d’escocell, volum útil...), a la tria d’espècies i a les 
tècniques de plantació recollides en el PDASbd 2019. 
 

1.2.2. Característiques del procés constructiu  

El procés constructiu, fases d’anàlisis previst seran els següents: 

  
01.- Treballs previs 
02.- Moviments de terres 
03.- Obra civil 
04.- Plantacions 
05.- Mobiliari i Tancaments 
06.- Reg i Enllumenat 

 
 
1.3. Pla de circulació a l’obra (personal, maquinària, materials) 

 Itineraris d’accés del personal quedarà convenientment senyalitzat. 

 Es preveu un accés rodat a l’obra. Serà convenientment senyalitzat amb 

plaques d’entrada i de sortida de camions, el seu recorregut amb cinta de 

abalisament i alertar al personal de la presència de vehicles. 

 Zones de dipòsit de materials, estaran netes i ordenades . 

 Procediment de subministrament de materials de l’obra serà mitjançant 

camions grua d’autocarga. 

 L’evacuació de runes i/o restes de vegetació es farà amb contenidor o amb 

camió i es senyalitzaran els recorreguts tan de la maquinària com el dels 

operaris. 

 Quedarà convenientment senyalitzat el pas de vianants aliens als voltants de 

l’obra i dels riscos que aixó comporta. 

 

1.4. Control del personal a l’obra 

Per tal de poder controlar el personal de l’obra es faran servir diferents protocols en els 

quals es detallin les habilitats dels operaris, la seva formació i habilitació per a l’ús dels 



diferents mitjans auxiliars i maquinaries, les entrades a l’obra del personal (control diari), i 

l’entrega dels E.P.I. necessaris . 

 

1.5. Mesures preventives en l'organització del treball: 

- El manteniment de l’obra en bon estat d’ordre i neteja. 

- Localització d’instal·lacions existents i comprovació de les mateixes. Anular les 
possibles interferències. 

- Planificar la zona d'aplecs de material i en general ordre i neteja a l'indret.  

- Disposició i ordenament del tràfic de vehicles, respectant la circulació existent. 

- L’accés a qualsevol superfície que consti de materials que no ofereixin una resistència 
suficient només s’autoritzarà en cas de que es proporcionin equips o mitjans apropiats 
per a que el treball es realitzi de forma segura. 

- Tancament i senyalització de la zona d'obres i vigilància de la mateixa per impedir 
l'accés a persones alienes a la mateixa  

- Enllumenat de la zona d'obres. 

- Mitjans i accessoris elèctrics homologats per a la senyalització nocturna de l'indret.  

- Mitjans auxiliars adequats per als diferents treballs i funcions, amb unes dimensions 
apropiades i en bon estat de conservació. 

- Compliment de la legislació vigent en matèria de línies d'alta tensió. 

Els principis d’acció preventiva establerts en l’article 15º de la Llei 31/95 són els següents: 

1. L’empresari aplicarà les mesures que integrin el deure general de prevenció, d’acord 
amb els següents principis generals: 

a) Evitar els riscos. 

b) Avaluar els riscos que no es puguin evitar. 

c) Combatre els riscs en el seu origen. 

d) Adaptar el treball a la persona, en particular en lo que respecta a la concepció dels 
llocs de treball, així com a l’elecció dels equips i els mètodes de treball i de producció, 
amb mires, en particular, a minvar el treball monòton i repetitiu i a reduir els efectes del 
mateix en la salut. 

e) Tenir en compte l’evolució de la tècnica. 

f) Substituir lo perillós per el que comporti poc o cap perill. 

g) Planificar la prevenció, buscant un conjunt coherent que integri en ella la tècnica, la 
organització del treball i les condicions de treball, les relacions socials i la influència dels 
factors ambientals en el treball. 

h) Adoptar mesures que avantposin la protecció col·lectiva a la individual. 

i) Donar les degudes instruccions als treballadors. 

2. L’empresari prendrà en consideració les capacitats professionals dels treballadors en 
matèria de seguretat i de salut en el moment d’encomanar-los les feines. 

3. L’empresari adoptarà les mesures necessàries a fi de garantir que només els 
treballadors que hagin rebut informació suficient i adequada puguin accedir a les zones 
de risc greu i específic. 

4. L’efectivitat de les mesures preventives haurà de preveure les distraccions o 
imprudències no temeràries que pogués cometre el treballador. Per a la seva adopció es 
tindran en compte els riscos addicionals que poguessin implicar determinades mesures 
preventives, les quals només podran adoptar-se quan la magnitud d’aquests riscos sigui 
substancialment inferior a la dels que es pretenen controlar i no existeixin alternatives 
més segures. 



5. Podran concertar operacions d’assegurança que tinguin com a fi garantir com a àmbit 
de cobertura la previsió de riscos derivats del treball, l’empresa respecte els seus 
treballadors, els treballadors autònoms respecte d’ells mateixos i les societats 
cooperatives respecte als socis, l’activitat dels quals consisteixi en la prestació del seu 
treball personal. 

 

1.6. Anàlisi de riscos i mesures preventives 

Anàlisi dels riscs generals i les mesures adoptades, en funció de les diferents fases de 
l'obra, la maquinària d'obra i els diferents mitjans a emprar. 
 
1.6.1. Enderrocs i moviments de terres 
Enderrocs 
Riscos: 

- Caiguda de persones a diferent nivell 
- Caiguda de persones al mateix nivell 
- Caiguda d’objectes 
- Trepitjades sobre objectes 
- Xocs contra objectes 
- Cops amb objectes  
- Projecció de runes 
- Inhalació de pols 
- Atrapada per bolcada de màquines o vehicles 
- Aixafaments 
- Exposició a temperatures ambientals extremes 
- Exposició a contactes elèctrics 
- Exposició a substàncies nocives o tòxiques 
- Contactes amb substàncies càustiques i/o corrosives 
- Accidents causats per il·luminació inadequada o per enlluernaments 
- Explosions 
- Incendis 
- Atropellaments, cops i xocs amb o contra vehicles 
- Afectació instal·lacions de serveis: Aigua, Gas, Electricitat, ... 
 
Mesures preventives: 

- Senyalització de zones de treball 
- Passos per a vianants per zones segures 
- Maquinaria amb avisadors acústics de marxa enrere 
- Tapat de camions en lona 
- Treballs sota supervisió de persona responsable 
 
Proteccions personals: 

- Casc de protecció 
- Protectors auditius: orelleres i taps 
- Protectors oculars: ulleres contra impactes i antipols 
- Equips de protecció respiratòria: ús de mascaretes antipols 
- Guants de protecció 
- Calçat de protecció 
- Cinturó antivibratori 
 
Moviments de terres 
Riscos: 

- Caiguda de persones a diferent nivell 
- Caiguda de persones al mateix nivell 
- Caiguda d’objectes 
- Trepitjades sobre objectes 



- Xocs contra objectes 
- Cops amb objectes  
- Projecció de runes 
- Inhalació de pols 
- Atrapada per bolcada de màquines o vehicles 
- Aixafaments 
- Exposició a temperatures ambientals extremes 
- Exposició a contactes elèctrics 
- Exposició a substàncies nocives o tòxiques 
- Contactes amb substàncies càustiques i/o corrosives 
- Accidents causats per il·luminació inadequada o per enlluernaments 
- Explosions 
- Incendis 
- Atropellaments, cops i xocs amb o contra vehicles 
- Afectació instal·lacions de serveis: Aigua, Gas, Electricitat, ... 
 
Mesures preventives: 

- Senyalització de zones de treball 
- Passos per a vianants per zones segures 
- Maquinària amb avisadors acústics de marxa enrere 
- Tapat de camions en lona 
- Treballs sota supervisió de persona responsable 
 
Proteccions personals: 

- Casc de protecció 
- Protectors auditius: orelleres i taps 
- Protectors oculars: ulleres contra impactes i antipols 
- Equips de protecció respiratòria: ús de mascaretes antipols 
- Guants de protecció 
- Calçat de protecció 
- Cinturó antivibratori 
 
1.6.2. Ram de paleta 
Riscos: 

- Caiguda de persones a diferent nivell 
- Caiguda de persones al mateix nivell 
- Caiguda d’objectes 
- Trepitjades sobre objectes 
- Xocs contra objectes 
- Cops/talls amb objectes o eines 
- Projecció de fragments o partícules 
- Aixafaments 
- Inhalació de pols 
- Sobreesforços 
- Exposició a temperatures ambientals extremes 
- Contactes tèrmics 
- Exposició a contactes elèctrics 
- Exposició a substàncies nocives o tòxiques 
- Contactes amb substàncies càustiques i/o corrosives 
- Accidents causats per il·luminació inadequada o per enlluernaments 
- Explosions 
- Incendis 
- Atropellaments, cops i xocs amb o contra vehicles 
- Afectació instal·lacions de serveis: Aigua, Gas, Electricitat, ... 
 
Mesures preventives: 
- Tanques i baranes 



- Senyalització de zona de treball 
- Passarel·les per a rases 
- Pantalles de protecció a la màquina i carcasses de protecció de motors o peces en continu 
moviment 
- Maquinària amb avisadors acústics de marxa enrere 
- Treballs sota supervisió de persona responsable 
 
Proteccions personals: 

- Cascos de protecció 
- Protectors auditius: orelleres i taps 
- Protectors oculars: ulleres de protecció i antipols 
- Equips de protecció respiratòria: ús de mascaretes antipols 
- Guants de protecció 
- Calçat de protecció 
- Robes de protecció enfront de riscos mecànics, d’alta visibilitat, de riscos elèctrics o 
antiestàtics, granotes, equips de protecció en treballs d’altura 
 
1.6.3. Jardineria 
Riscos: 
- Caiguda de persones a diferent nivell 
- Caiguda de persones al mateix nivell 
- Caiguda d’objectes 
- Trepitjades sobre objectes 
- Xocs contra objectes 
- Cops/talls amb objectes o eines 
- Projecció de fragments o partícules 
- Atrapades per o entre objectes 
- Atrapada per bolcada de màquines o vehicles 
- Sobreesforços 
- Exposició a temperatures ambientals extremes 
- Contactes tèrmics 
- Exposició a contactes elèctrics 
- Exposició a substàncies nocives o tòxiques 
- Contactes amb substàncies càustiques i/o corrosives 
- Accidents causats per il·luminació inadequada o per enlluernaments 
- Explosions 
- Incendis 
- Atropellaments, cops i xocs amb o contra vehicles 
- Afectació instal·lacions de serveis: Aigua, Gas, Electricitat, ... 
 
Mesures preventives: 

- Tanques i baranes 
- Senyalització de zona de treball 
- Passarel·les per a rases 
- Pantalles de protecció a la màquina i carcasses de protecció de motors o peces en continu 
moviment 
- Maquinaria amb avisadors acústics de marxa enrere 
- Tapat de camions en lona 
- Treballs sota supervisió de persona responsable 
 
Proteccions personals: 

- Casc de protecció, casc amb arnès, gorra o barret de palla 
- Protectors auditius: orelleres i taps 
- Protectors oculars: ulleres de protecció, pantalles protectores facials 
- Equips de protecció respiratòria 
- Guants de protecció, maneguins antitall 
- Calçat per a ús professional, polaines, pantalons o petos 



- Robes de protecció enfront de riscos mecànics, d’alta visibilitat, de riscos elèctrics o 
antiestàtics, granotes, equips de protecció en treballs d’altura 
 
1.7. Recursos preventius 

La legislació que s’ha de complir respecte a la presència de recursos preventius a les 
obres de construcció està contemplada a la llei 54/2003. D’acord amb aquesta llei, la 
presència dels recursos preventius a les obres de construcció serà preceptiva en els 
següents casos: 

l) Quan els riscos es puguin veure agreujats o modificats en el desenvolupament del 
procés o l’activitat, per la concurrència d’operacions diverses que es desenvolupen 
successivament o simultàniament i que facin precís el control de la correcta aplicació dels 
mètodes de treball. La presència de recursos preventius de cada contractista serà 
necessari quan, durant l’obra, es desenvolupin treballs amb riscos especials, com es 
defineixen en el real decret 1627/97. 

m) Quan es realitzin activitats o processos que reglamentàriament es considerin 
perillosos o amb riscos especials. 

n) Quan la necessitat d’aquesta presència sigui requerida per la Inspecció i Seguretat 
Social, si les circumstàncies del cas ho exigissin degut a les condicions de treball 
detectades. 

Quan a les obres de construcció coexisteixen contractistes i subcontractistes que, de 
forma successiva o simultània, puguin constituir un risc especial per interferència 
d’activitats, la presència dels ‘Recursos preventius’ és, es aquests casos, necessària. 

 

Els recursos preventius són necessaris quan es desenvolupin treballs amb riscos 
especials, definits a l’annex II del RD 1627/97: 

1.Treballs amb riscos especialment greus de sepultura, enfonsament o caiguda d'altura, 

per les particulars característiques de l'activitat desenvolupada, els procediments aplicats 

o l'entorn del lloc de treball 

2.Treballs en els quals l'exposició a agents químics o biològics suposi un risc d'especial 

gravetat, o pels quals la vigilància específica de la salut dels treballadors sigui legalment 

exigible 

3.Treballs amb exposició a radiacions ionitzants pels quals la normativa específica obligui 

a la delimitació de zones controlades o vigilades 

4.Treballs en la proximitat de línies elèctriques d'alta tensió 

5.Treballs que exposin a risc d'ofegament per immersió 

6.Obres d'excavació de túnels, pous i altres treballs que suposin moviments de terres 

subterranis 

7.Treballs realitzats en immersió amb equip subaquàtic 

8.Treballs realitzats en cambres d'aire comprimit 

9.Treballs que impliquin l'ús d'explosius 

10.Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats. 

 
1.8. Mesures de protecció a tercers 



-Tancament, senyalització i enllumenat de l'obra. Cas que el tancament envaeixi la 
calçada s'ha de preveure un passadís protegit pel pas de vianants. El tancament ha 
d'impedir que persones alienes a l'obra puguin entrar. 

-Preveure el sistema de circulació de vehicles tant a l'interior de l'obra com en relació amb 
els vials exteriors. 

-Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de càrrega i 
descàrrega. 

-Comprovació de l'adequació de les solucions d'execució a l'estat real dels elements 
(subsòl, edificacions veïnes). 

-Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones). 

 

1.9. Observacions 

Perquè les mesures preventives enumerades en aquest Estudi de seguretat i salut tinguin 

l’efectivitat adequada, cal que, en les clàusules del contracte d’obra, s’incloguin les 

disposicions adequades dirigides al compliment efectiu d’aquestes mesures per part de 

l’empresa contractista, dels seus subcontractats i dels treballadors autònoms que utilitzi. 

 

1.10. Acreditació 

L’autor d’aquest Estudi declara sota la seva responsabilitat que totes les dades que es 

consignen en aquest document han estat obtingudes del projectista coordinador de 

l’elaboració del projecte.      . 
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- Annex nº 1 Justificació de preus- 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT DE LES ACTUACIONS DE MILLORA DE LA PLAÇA DELS AVIS I ÀVIES DE SABADELL

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 24/11/22 Pàg.: 1

MA D'OBRA

A0121000 H OFICIAL 1A 25,64000 €

A0140000 H MANOBRE 21,41000 €



ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT DE LES ACTUACIONS DE MILLORA DE LA PLAÇA DELS AVIS I ÀVIES DE SABADELL

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 24/11/22 Pàg.: 2

MAQUINÀRIA

C1315010 H RETROEXCAVADORA, DE MIDA PETITA 56,95000 €

C1503000 H CAMIÓ GRUA 50,82000 €



ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT DE LES ACTUACIONS DE MILLORA DE LA PLAÇA DELS AVIS I ÀVIES DE SABADELL

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 24/11/22 Pàg.: 3

MATERIALS

B0A3UZ00 U PETIT MATERIAL DE SUBJECCIÓ (CARGOLS, VISOS, ...) 1,35000 €

B0B2A000 KG ACER CORRUGAT AEH-500N EN BARRES, INCLOS P.P. FILFERRO RECUIT DE 1,3 MM DE D 0,67000 €

B0DZWA03 M2 PLANXA D'ACER, DE 8 MM DE GRUIX, PER A 10 USOS 3,67000 €

B0DZWC03 M2 PLANXA D'ACER, DE 12 MM DE GRUIX, PER A 10 USOS 5,70000 €

B141U111 U CASC DE SEGURETAT PER A ÚS NORMAL, CONTRA COPS, DE POLIETILÈ AMB UN PES
MÀXIM DE 400 G, HOMOLOGAT SEGONS UNE-EN 812

6,88000 €

B1422120 u Ulleres de seguretat antiimpactes polivalents utilitzables sobreposades a ulleres graduades, amb
muntura universal, amb visor transparent i tractament contra l'entelament, els ultraviolats, el
ratllament i antiestàtic, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168

7,77000 €

B1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat segons
UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458

22,47000 €

B1441201 U MASCARETA AUTOFILTRANT CONTRA POLSIMS I VAPORS TÒXICS, HOMOLOGADA
SEGONS UNE-EN 405

0,79000 €

B1446004 U SEMIMÀSCARA DE PROTECCIÓ FILTRANT CONTRA PARTÍCULES, HOMOLOGADA
SEGONS UNE-EN 149

15,23000 €

B1447005 U MÀSCARA DE PROTECCIÓ RESPIRATÒRIA, HOMOLOGADA SEGONS UNE-EN 136 12,25000 €

B144A103 U PARELL DE FILTRES PER A RESPIRADOR AMB DOS ALLOTJAMENTS LATERALS PER A
FILTRES CONTRA POLS, VAPORS, FUMS I PARTÍCULES TÒXIQUES EN AMBIENT AMB UN
MÍNIM DEL 16% D'OXIGEN, HOMOLOGADA SEGONS CE

8,22000 €

B1451110 U PARELLA DE GUANTS PER A ÚS GENERAL, AMB PALMELL, ARTELLS, UNGLES I DITS
ÍNDEX I POLZE DE PELL, DORS DE LA MÀ I MANIGUET DE COTÓ, FOLRE INTERIOR I
SUBJECCIÓ ELÀSTICA AL CANELL

1,73000 €

B1454420 U PARELLA DE GUANTS ANTIHUMITAT RESISTENTS ALS PRODUCTES QUÍMICS, DE
NEOPRÈ SENSE SUPORT I FOLRAT DE COTÓ AMB MANIGUETS FINS A MIG AVANTBRAÇ

8,95000 €

B1455710 U PARELLA DE GUANTS D'ALTA RESISTÈNCIA AL TALL I A L'ABRASSIÓ PER A FERRALLISTA,
AMB DITS I PALMELL DE CAUTXÚ RUGÓS SOBRE SUPORT DE COTÓ I SUBJECCIÓ
ELÀSTICA AL CANELL, HOMOLOGATS SEGONS UNE-EN 388 I UNE-EN 420

2,98000 €

B1461110 U PARELLA DE BOTES D'AIGUA DE PVC DE CANYA ALTA, AMB SOLA ANTILLISCANT I
FOLRADES DE NILÓ RENTABLE, HOMOLOGADES SEGONS UNE-EN 344, UNE-EN
345,UNE-EN 346 I UNE-EN 347

6,93000 €

B1462242 U PARELLA DE BOTES DE SEGURETAT RESISTENTS A LA HUMITAT, DE PELL RECTIFICADA,
AMB ENVOLTANT DEL TURMELL ENCOIXINAT SOLA ANTILLISCANT I ANTIESTÀTICA,
FALCA AMORTIDORA PER AL TALÓ, LLENGÜETA DE MANXA, DE DESPRENIMENT RÀPID,
AMB PLANTILLES I PUNTERA METÀL.LIQUES

24,51000 €

B1471101 U CINTURÓ DE SEGURETAT DE SUBJECCIÓ, AJUSTABLE, CLASSE A, DE POLIÈSTER I
FERRAMENTA ESTAMPADA, AMB CORDA DE SEGURETAT DOTADA DE GUARDACAPS
METÀL.LICS I MOSQUETÓ D'ACER AMB VIROLLA ROSCADA, HOMOLOGAT SEGONS CE

49,95000 €

B1481131 u Granota de treball, de polièster i cotó, amb butxaques exteriors 12,24000 €

B1487460 U IMPERMEABLE AMB JAQUETA, CAPUTXA I PANTALONS, PER A OBRES PÚBLIQUES, DE
PVC SOLDAT DE 0,4 MM DE GRUIX, DE COLOR VIU, HOMOLOGAT SEGONS UNE-EN 340

6,53000 €

B148U800 U ARMILLA PER A SENYALISTA AMB TIRES REFLECTORES A LA CINTURA, AL PIT I A
L'ESQUENA, HOMOLOGADA SEGONS UNE-EN 471

20,05000 €

B6AA211A M TANCA MÒBIL, DE 2 M D'ALÇÀRIA, D'ACER GALVANITZAT, AMB MALLA ELECTROSOLDADA
DE 90X150 MM I DE 4,5 I 3,5 MM DE D, BASTIDOR DE 3,50X2 M DE TUB DE 40 MM DE D PER
A FIXAR A PEUS PREFABRICATS DE FORMIGÓ, PER A 20 USOS

0,88000 €

B6AZ54A1 U PORTA DE PLANXA PREFORMADA D'ACER GALVANITZAT, D'1 M D'AMPLÀRIA I 2 M
D'ALÇÀRIA, AMB BASTIMENT DE TUB D'ACER GALVANITZAT, PER A TANCA MÒBIL DE
MALLA METÀL.LICA I PER A 2 USOS

64,92000 €

B6AZAF0A U DAU DE FORMIGÓ DE 38 KG PER A PEU DE TANCA MÒBIL DE MALLA D'ACER I PER A 20
USOS

0,14000 €

BBBA1500 U PLACA DE SENYALITZACIÓ DE SEGURETAT LABORAL, DE PLANXA D'ACER LLISA
SERIGRAFIADA, DE 40X33 CM

17,48000 €

BBC1D000 M GARLANDA D'ABALIÇAMENT REFLECTORA, PER A SEGURETAT I SALUT 0,10000 €
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MATERIALS

BBC1EAJ0 U GARLANDA LLUMINOSA DE 25 M DE LLARGÀRIA, 6 LÀMPADES, AMB ENERGIA DE
BATERIA DE 12 V

87,35000 €

BBC1KJ04 M TANCA MÒBIL METÀL.LICA DE 2,5 M DE LLARGÀRIA I 1 M D'ALÇÀRIA, PER A 4 USOS 12,40000 €

BBC1MPP2 M BARRERA DE PVC INJECTAT DE 0,70X1,00 M AMB DIPÒSIT D'AIGUA DE LLAST I
ENCADELLAT D'UNIÓ, PER A 2 USOS

64,75000 €

BBL11102 U PLACA TRIANGULAR, DE 70 CM, AMB PINTURA REFLECTORA, PER A 2 USOS 36,77000 €

BBL12602 U PLACA CIRCULAR, DE D 60 CM, AMB PINTURA REFLECTORA, PER A 2 USOS 43,26000 €

BBL13602 U PLACA OCTOGONAL, DE D 60 CM, AMB PINTURA REFLECTORA, PER A 2 USOS 51,69000 €

BQU1U314 MES LLOGUER DE MÒDUL PREFABRICAT DE SANITARIS, DE 3,7X2,3X2,3 M DE PLAFÓ D'ACER
LACAT I AÏLLAMENT DE POLIURETÀ DE 35 MM DE GRUIX REVESTIMENT DE PARETS AMB
TAULER FENÒLIC, PAVIMENT DE LÀMEL.LES D'ACER GALVANITZAT, AMB INSTAL.LACIÓ
DE LAMPISTERIA, 1 LAVABO COL.LECTIU AMB 3 AIXETES, 2 PLAQUES TURQUES, 2
DUTXES, MIRALL I COMPLEMENTS DE BANY, INSTAL.LACIÓ ELÈCTRICA, 1 PUNT DE LLUM,
INTERRUPTOR, ENDOLLS I PROTECCIÓ DIFERENCIAL, PER A 4 USOS

68,34000 €

BQU1U504 MES LLOGUER DE MÒDUL PREFABRICAT DE VESTIDORS, DE 8,2X2,5X2,3 M DE PLAFÓ D'ACER
LACAT I AÏLLAMENT DE POLIURETÀ DE 35 MM DE GRUIX REVESTIMENT DE PARETS AMB
TAULER FENÒLIC, PAVIMENT DE LÀMEL.LES D'ACER GALVANITZAT AMB AÏLLAMENT DE
FIBRA DE VIDRE I TAULER FENÒLIC, INSTAL.LACIÓ ELECTRICA, 1 PUNT DE LLUM,
INTERRUPTOR, ENDOLLS I PROTECCIÓ DIFERENCIAL, PER A 4 USOS

81,15000 €

BQU1U534 MES LLOGUER DE MÒDUL PREFABRICAT DE MENJADOR, DE 6X2,3X2,6 M DE PLAFÓ D'ACER
LACAT I AÏLLAMENT DE 35 MM DE GRUIX REVESTIMENT DE PARETS AMB TAULER
FENÒLIC, PAVIMENT DE LÀMEL.LES D'ACER GALVANITZAT AMB AÏLLAMENT DE FIBRA DE
VIDRE I TAULER FENÒLIC, AMB INSTAL.LACIÓ DE LAMPISTERIA, AIGÜERA DE 2 PIQUES
AMB AIXETA, TAULELL, INSTAL.LACIÓ ELÈCTRICA, 1 PUNT DE LLUM, INTERRUPTOR,
ENDOLLS I PROTECCIÓ DIFERENCIAL, PER A 4 USOS

72,61000 €

BQU22303 U ARMARI METÀL.LIC INDIVIDUAL AMB DOBLE COMPARTIMENT INTERIOR, DE
0,40X0,50X1,80 M, PER A 3 USOS

61,70000 €

BQU25700 U BANC DE FUSTA, DE 3,50 M DE LLARGÀRIA I 0,40 M D'AMPLÀRIA, AMB CAPACITAT PER A 5
PERSONES

102,64000 €

BQU27900 U TAULA DE FUSTA AMB TAULER DE MELAMINA, DE 3,50 M DE LLARGÀRIA I 0,80 M
D'AMPLÀRIA, AMB CAPACITAT PER A 10 PERSONES

104,34000 €

BQU2GF00 U RECIPIENT PER A RECOLLIDA D'ESCOMBRARIES, DE 100 L DE CAPACITAT 59,28000 €

BQUA1100 U FARMACIOLA D'ARMARI, AMB EL CONTINGUT ESTABLERT A L'ORDENANÇA GENERAL DE
SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL

140,15000 €

BQUA3100 U MATERIAL SANITARI PER A ASSORTIR UNA FARMACIOLA, AMB EL CONTINGUT
ESTABLERT A L'ORDENANÇA GENERAL DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL

92,86000 €

BQUAP000 U CURSET DE PRIMERS AUXILIS I SOCORRISME 241,47000 €

BQUAU500 U RECONEIXAMENT MÈDIC OBLIGATORI 40,32000 €
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ELEMENTS COMPOSTOS

D0B2A100 KG ACER EN BARRES CORRUGADES AEH 500N DE
LÍMIT ELÀSTIC 5100 KP/CM2, MANIPULAT A
TALLER I ELABORAT A L'OBRA

Rend.: 1,000 0,94000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 H OFICIAL 1A 0,005 /R x 25,64000 = 0,12820

A0140000 H MANOBRE 0,005 /R x 21,41000 = 0,10705

Subtotal: 0,23525 0,23525

Materials

B0B2A000 KG ACER CORRUGAT AEH-500N EN BARRES,
INCLOS P.P. FILFERRO RECUIT DE 1,3 MM DE D

1,050      x 0,67000 = 0,70350

Subtotal: 0,70350 0,70350

COST DIRECTE 0,93875

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,93875
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H014U001P-1 U REUNIÓ MENSUAL DEL COMITÈ DE SEGURETAT
I SALUT EN EL TREBALL

Rend.: 1,000 132,69 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 H OFICIAL 1A 1,000 /R x 25,64000 = 25,64000

A0140000 H MANOBRE 5,000 /R x 21,41000 = 107,05000

Subtotal: 132,69000 132,69000

COST DIRECTE 132,69000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 132,69000

H014U002P-2 H FORMACIÓ DE SEGURETAT I HIGIENE EN EL
TREBALL

Rend.: 1,000 25,64 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 H OFICIAL 1A 1,000 /R x 25,64000 = 25,64000

Subtotal: 25,64000 25,64000

COST DIRECTE 25,64000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 25,64000

H015UMANP-3 H MÀ D'OBRA DE BRIGADA DE SEGURETAT Rend.: 1,000 23,53 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 H OFICIAL 1A 0,500 /R x 25,64000 = 12,82000

A0140000 H MANOBRE 0,500 /R x 21,41000 = 10,70500

Subtotal: 23,52500 23,52500

COST DIRECTE 23,52500
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 23,52500

H015UNETP-4 H MÀ D'OBRA PER LA NETEJA I MANTENIMENT DE
LES INSTAL.LACIONS DEL PERSONAL

Rend.: 1,000 21,41 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 H MANOBRE 1,000 /R x 21,41000 = 21,41000

Subtotal: 21,41000 21,41000
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PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE 21,41000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 21,41000

H141U111P-5 U CASC DE SEGURETAT PER A ÚS NORMAL,
CONTRA COPS, DE POLIETILÈ AMB UN PES
MÀXIM DE 400 G, HOMOLOGAT SEGONS UNE-EN
812

Rend.: 1,000 6,88 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B141U111 U CASC DE SEGURETAT PER A ÚS NORMAL,
CONTRA COPS, DE POLIETILÈ AMB UN PES
MÀXIM DE 400 G, HOMOLOGAT SEGONS UNE-EN
812

1,000      x 6,88000 = 6,88000

Subtotal: 6,88000 6,88000

COST DIRECTE 6,88000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,88000

H142U110P-6 U ULLERES DE SEGURETAT ANTIIMPACTES,
ESTÀNDARD AMB MUNTURA UNIVERSAL O
POLIVALENTS UTILITZABLES SOBREPOSADES A
ULLERES GRADUADES, AMB VISOR
TRANSPARENT I TRACTAMENT CONTRA
L'ENTELAMENT, HOMOLOGADES SEGONS
UNE-EN 167 I UNE-EN 168.

Rend.: 1,000 7,77 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B1422120 u Ulleres de seguretat antiimpactes polivalents
utilitzables sobreposades a ulleres graduades, amb
muntura universal, amb visor transparent i tractament
contra l'entelament, els ultraviolats, el ratllament i
antiestàtic, homologades segons UNE-EN 167 i
UNE-EN 168

1,000      x 7,77000 = 7,77000

Subtotal: 7,77000 7,77000

COST DIRECTE 7,77000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,77000

H1433115P-7 U PROTECTOR AUDITIU TIPUS ORELLERA
ACOPLABLE A CASC INDUSTRIAL DE
SEGURETAT, HOMOLOGAT SEGONS UNE-EN
352, UNE-EN 397 I UNE-EN 458

Rend.: 1,000 22,47 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès
i orelleres antisoroll, homologat segons UNE-EN

1,000      x 22,47000 = 22,47000



ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT DE LES ACTUACIONS DE MILLORA DE LA PLAÇA DELS AVIS I ÀVIES DE SABADELL

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 24/11/22 Pàg.: 8

PARTIDES D'OBRA

352-1 i UNE-EN 458

Subtotal: 22,47000 22,47000

COST DIRECTE 22,47000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 22,47000

H1441201P-8 U MASCARETA AUTOFILTRANT CONTRA POLSIMS
I VAPORS TÒXICS, HOMOLOGADA SEGONS
UNE-EN 405

Rend.: 1,000 0,79 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B1441201 U MASCARETA AUTOFILTRANT CONTRA POLSIMS
I VAPORS TÒXICS, HOMOLOGADA SEGONS
UNE-EN 405

1,000      x 0,79000 = 0,79000

Subtotal: 0,79000 0,79000

COST DIRECTE 0,79000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,79000

H1446004P-9 U SEMIMÀSCARA DE PROTECCIÓ FILTRANT
CONTRA PARTÍCULES, HOMOLOGADA SEGONS
UNE-EN 149

Rend.: 1,000 15,23 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B1446004 U SEMIMÀSCARA DE PROTECCIÓ FILTRANT
CONTRA PARTÍCULES, HOMOLOGADA SEGONS
UNE-EN 149

1,000      x 15,23000 = 15,23000

Subtotal: 15,23000 15,23000

COST DIRECTE 15,23000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 15,23000

H1447005P-10 U MÀSCARA DE PROTECCIÓ RESPIRATÒRIA,
HOMOLOGADA SEGONS UNE-EN 136

Rend.: 1,000 12,25 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B1447005 U MÀSCARA DE PROTECCIÓ RESPIRATÒRIA,
HOMOLOGADA SEGONS UNE-EN 136

1,000      x 12,25000 = 12,25000

Subtotal: 12,25000 12,25000
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COST DIRECTE 12,25000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 12,25000

H144A103P-11 U PARELL DE FILTRES PER A RESPIRADOR AMB
DOS ALLOTJAMENTS LATERALS PER A FILTRES
CONTRA POLS, VAPORS, FUMS I PARTÍCULES
TÒXIQUES EN AMBIENT AMB UN MÍNIM DEL 16%
D'OXIGEN, HOMOLOGADA SEGONS CE

Rend.: 1,000 8,22 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B144A103 U PARELL DE FILTRES PER A RESPIRADOR AMB
DOS ALLOTJAMENTS LATERALS PER A FILTRES
CONTRA POLS, VAPORS, FUMS I PARTÍCULES
TÒXIQUES EN AMBIENT AMB UN MÍNIM DEL 16%
D'OXIGEN, HOMOLOGADA SEGONS CE

1,000      x 8,22000 = 8,22000

Subtotal: 8,22000 8,22000

COST DIRECTE 8,22000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,22000

H1451110P-12 U PARELLA DE GUANTS PER A ÚS GENERAL, AMB
PALMELL, ARTELLS, UNGLES I DITS ÍNDEX I
POLZE DE PELL, DORS DE LA MÀ I MANIGUET
DE COTÓ, FOLRE INTERIOR, I SUBJECCIÓ
ELÀSTICA AL CANELL

Rend.: 1,000 1,73 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B1451110 U PARELLA DE GUANTS PER A ÚS GENERAL, AMB
PALMELL, ARTELLS, UNGLES I DITS ÍNDEX I
POLZE DE PELL, DORS DE LA MÀ I MANIGUET
DE COTÓ, FOLRE INTERIOR I SUBJECCIÓ
ELÀSTICA AL CANELL

1,000      x 1,73000 = 1,73000

Subtotal: 1,73000 1,73000

COST DIRECTE 1,73000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,73000

H1454420P-13 U PARELLA DE GUANTS ANTIHUMITAT
RESISTENTS ALS PRODUCTES QUÍMICS, DE
NEOPRÈ SENSE SUPORT I FOLRAT DE COTÓ,
AMB MANIGUETS FINS A MIG AVANTBRAÇ

Rend.: 1,000 8,95 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B1454420 U PARELLA DE GUANTS ANTIHUMITAT
RESISTENTS ALS PRODUCTES QUÍMICS, DE
NEOPRÈ SENSE SUPORT I FOLRAT DE COTÓ

1,000      x 8,95000 = 8,95000
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AMB MANIGUETS FINS A MIG AVANTBRAÇ

Subtotal: 8,95000 8,95000

COST DIRECTE 8,95000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,95000

H1455710P-14 U PARELLA DE GUANTS D'ALTA RESISTÈNCIA AL
TALL I A L'ABRASSIÓ PER A FERRALLISTA, AMB
DITS I PALMELL DE CAUTXÚ RUGÓS SOBRE
SUPORT DE COTÓ, I SUBJECCIÓ ELÀSTICA AL
CANELL, HOMOLOGATS SEGONS UNE-EN 388 I
UNE-EN 420

Rend.: 1,000 2,98 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B1455710 U PARELLA DE GUANTS D'ALTA RESISTÈNCIA AL
TALL I A L'ABRASSIÓ PER A FERRALLISTA, AMB
DITS I PALMELL DE CAUTXÚ RUGÓS SOBRE
SUPORT DE COTÓ I SUBJECCIÓ ELÀSTICA AL
CANELL, HOMOLOGATS SEGONS UNE-EN 388 I
UNE-EN 420

1,000      x 2,98000 = 2,98000

Subtotal: 2,98000 2,98000

COST DIRECTE 2,98000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,98000

H1461110P-15 U PARELLA DE BOTES D'AIGUA DE PVC DE CANYA
ALTA, AMB SOLA ANTILLISCANT I FOLRADES DE
NILÓ RENTABLE, HOMOLOGADES SEGONS
UNE-EN 344, UNE-EN 345,UNE-EN 346 I UNE-EN
347

Rend.: 1,000 6,93 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B1461110 U PARELLA DE BOTES D'AIGUA DE PVC DE CANYA
ALTA, AMB SOLA ANTILLISCANT I FOLRADES DE
NILÓ RENTABLE, HOMOLOGADES SEGONS
UNE-EN 344, UNE-EN 345,UNE-EN 346 I UNE-EN
347

1,000      x 6,93000 = 6,93000

Subtotal: 6,93000 6,93000

COST DIRECTE 6,93000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,93000
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H1462242P-16 U PARELLA DE BOTES DE SEGURETAT
RESISTENTS A LA HUMITAT, DE PELL
RECTIFICADA, AMB ENVOLTANT DEL TURMELL
ENCOIXINAT, SOLA ANTILLISCANT I
ANTIESTÀTICA, FALCA AMORTIDORA PER AL
TALÓ, LLENGÜETA DE MANXA, DE
DESPRENIMENT RÀPID, AMB PLANTILLES I
PUNTERA METÀL.LIQUES

Rend.: 1,000 24,51 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B1462242 U PARELLA DE BOTES DE SEGURETAT
RESISTENTS A LA HUMITAT, DE PELL
RECTIFICADA, AMB ENVOLTANT DEL TURMELL
ENCOIXINAT SOLA ANTILLISCANT I
ANTIESTÀTICA, FALCA AMORTIDORA PER AL
TALÓ, LLENGÜETA DE MANXA, DE
DESPRENIMENT RÀPID, AMB PLANTILLES I
PUNTERA METÀL.LIQUES

1,000      x 24,51000 = 24,51000

Subtotal: 24,51000 24,51000

COST DIRECTE 24,51000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 24,51000

H1471101P-17 U CINTURÓ DE SEGURETAT DE SUBJECCIÓ,
AJUSTABLE, CLASSE A, DE POLIÈSTER I
FERRAMENTA ESTAMPADA, AMB CORDA DE
SEGURETAT DOTADA DE GUARDACAPS
METÀL.LICS I MOSQUETÓ D'ACER AMB VIROLLA
ROSCADA, HOMOLOGAT SEGONS CE

Rend.: 1,000 49,95 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B1471101 U CINTURÓ DE SEGURETAT DE SUBJECCIÓ,
AJUSTABLE, CLASSE A, DE POLIÈSTER I
FERRAMENTA ESTAMPADA, AMB CORDA DE
SEGURETAT DOTADA DE GUARDACAPS
METÀL.LICS I MOSQUETÓ D'ACER AMB VIROLLA
ROSCADA, HOMOLOGAT SEGONS CE

1,000      x 49,95000 = 49,95000

Subtotal: 49,95000 49,95000

COST DIRECTE 49,95000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 49,95000

H1481242P-18 U GRANOTA DE TREBALL PER A CONSTRUCCIÓ,
DE POLIÈSTER I COTÓ (65%-35%), COLOR
BEIGE, TRAMA 240, AMB BUTXAQUES
INTERIORS, HOMOLOGADA SEGONS UNE-EN 340

Rend.: 1,000 12,24 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials
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B1481131 u Granota de treball, de polièster i cotó, amb butxaques
exteriors

1,000      x 12,24000 = 12,24000

Subtotal: 12,24000 12,24000

COST DIRECTE 12,24000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 12,24000

H1487460P-19 U IMPERMEABLE AMB JAQUETA, CAPUTXA I
PANTALONS, PER A OBRES PÚBLIQUES, DE PVC
SOLDAT DE 0,4 MM DE GRUIX, DE COLOR VIU,
HOMOLOGAT SEGONS UNE-EN 340

Rend.: 1,000 6,53 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B1487460 U IMPERMEABLE AMB JAQUETA, CAPUTXA I
PANTALONS, PER A OBRES PÚBLIQUES, DE PVC
SOLDAT DE 0,4 MM DE GRUIX, DE COLOR VIU,
HOMOLOGAT SEGONS UNE-EN 340

1,000      x 6,53000 = 6,53000

Subtotal: 6,53000 6,53000

COST DIRECTE 6,53000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,53000

H148U800P-20 U ARMILLA PER A SENYALISTA AMB TIRES
REFLECTORES A LA CINTURA, AL PIT I A
L'ESQUENA, HOMOLOGADA SEGONS UNE-EN 471

Rend.: 1,000 20,05 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B148U800 U ARMILLA PER A SENYALISTA AMB TIRES
REFLECTORES A LA CINTURA, AL PIT I A
L'ESQUENA, HOMOLOGADA SEGONS UNE-EN 471

1,000      x 20,05000 = 20,05000

Subtotal: 20,05000 20,05000

COST DIRECTE 20,05000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 20,05000

H1533591P-21 M2 PLATAFORMA METÀL.LICA PER A PAS DE
VEHICLES PER SOBRE DE RASES, INFERIORS A
1 M D'AMPLÀRIA, DE PLANXA D'ACER DE 12 MM
DE GRUIX I AMB EL DESMUNTATGE INCLÓS

Rend.: 1,000 10,69 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 H MANOBRE 0,100 /R x 21,41000 = 2,14100

Subtotal: 2,14100 2,14100
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Maquinària

C1315010 H RETROEXCAVADORA, DE MIDA PETITA 0,050 /R x 56,95000 = 2,84750

Subtotal: 2,84750 2,84750

Materials

B0DZWC03 M2 PLANXA D'ACER, DE 12 MM DE GRUIX, PER A 10
USOS

1,000      x 5,70000 = 5,70000

Subtotal: 5,70000 5,70000

COST DIRECTE 10,68850
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,68850

H153U581P-22 M2 PLATAFORMA DE PLANXA METÀL.LICA DE 8 MM.
DE GRUIX PER A PAS DE PERSONES PER
SOBRE DE RASES I OBERTURES, AMB EL
DESMUNTATGE INCLÓS

Rend.: 1,000 8,66 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 H MANOBRE 0,100 /R x 21,41000 = 2,14100

Subtotal: 2,14100 2,14100

Maquinària

C1315010 H RETROEXCAVADORA, DE MIDA PETITA 0,050 /R x 56,95000 = 2,84750

Subtotal: 2,84750 2,84750

Materials

B0DZWA03 M2 PLANXA D'ACER, DE 8 MM DE GRUIX, PER A 10
USOS

1,000      x 3,67000 = 3,67000

Subtotal: 3,67000 3,67000

COST DIRECTE 8,65850
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,65850

H6AA2111P-23 M TANCA, DE 2 M D'ALÇÀRIA, D'ACER
GALVANITZAT, AMB MALLA ELECTROSOLDADA
DE 90X150 MM I DE 4,5 I 3,5 MM DE D. BASTIDOR
DE 3,50X2 M DE TUB DE 40 MM DE D. FIXAT A
PEUS PREFABRICATS DE FORMIGÓ, I AMB EL
DESMUNTATGE INCLÒS

Rend.: 1,000 3,06 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 H MANOBRE 0,100 /R x 21,41000 = 2,14100

Subtotal: 2,14100 2,14100

Materials

B6AA211A M TANCA MÒBIL, DE 2 M D'ALÇÀRIA, D'ACER
GALVANITZAT, AMB MALLA ELECTROSOLDADA
DE 90X150 MM I DE 4,5 I 3,5 MM DE D, BASTIDOR
DE 3,50X2 M DE TUB DE 40 MM DE D PER A

1,000      x 0,88000 = 0,88000
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PARTIDES D'OBRA

FIXAR A PEUS PREFABRICATS DE FORMIGÓ,
PER A 20 USOS

B6AZAF0A U DAU DE FORMIGÓ DE 38 KG PER A PEU DE
TANCA MÒBIL DE MALLA D'ACER I PER A 20
USOS

0,300      x 0,14000 = 0,04200

Subtotal: 0,92200 0,92200

COST DIRECTE 3,06300
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,06300

H6AZ54A1P-24 U PORTA DE PLANXA PREFORMADA D'ACER
GALVANITZAT, D'1 M D'AMPLÀRIA I 2 M
D'ALÇÀRIA, AMB BASTIMENT DE TUB D'ACER
GALVANITZAT, PER A TANCA MÒBIL DE MALLA
METÀL.LICA I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS

Rend.: 1,000 83,74 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 H MANOBRE 0,400 /R x 21,41000 = 8,56400

A0121000 H OFICIAL 1A 0,400 /R x 25,64000 = 10,25600

Subtotal: 18,82000 18,82000

Materials

B6AZ54A1 U PORTA DE PLANXA PREFORMADA D'ACER
GALVANITZAT, D'1 M D'AMPLÀRIA I 2 M
D'ALÇÀRIA, AMB BASTIMENT DE TUB D'ACER
GALVANITZAT, PER A TANCA MÒBIL DE MALLA
METÀL.LICA I PER A 2 USOS

1,000      x 64,92000 = 64,92000

Subtotal: 64,92000 64,92000

COST DIRECTE 83,74000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 83,74000

HBB11111P-25 U PLACA REFLECTORA TRIANGULAR, DE 70 CM DE
COSTAT, PER A SENYALS DE TRÀNSIT, FIXADA I
AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS

Rend.: 1,000 47,48 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 H MANOBRE 0,500 /R x 21,41000 = 10,70500

Subtotal: 10,70500 10,70500

Materials

BBL11102 U PLACA TRIANGULAR, DE 70 CM, AMB PINTURA
REFLECTORA, PER A 2 USOS

1,000      x 36,77000 = 36,77000

Subtotal: 36,77000 36,77000
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PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE 47,47500
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 47,47500

HBB11251P-26 U PLACA REFLECTORA CIRCULAR, DE 60 CM DE
DIÀMETRE, PER A SENYALS DE TRÀNSIT,
FIXADA I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS

Rend.: 1,000 53,97 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 H MANOBRE 0,500 /R x 21,41000 = 10,70500

Subtotal: 10,70500 10,70500

Materials

BBL12602 U PLACA CIRCULAR, DE D 60 CM, AMB PINTURA
REFLECTORA, PER A 2 USOS

1,000      x 43,26000 = 43,26000

Subtotal: 43,26000 43,26000

COST DIRECTE 53,96500
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 53,96500

HBB11351P-27 U PLACA REFLECTORA OCTOGONAL, DE 60 CM DE
DIÀMETRE, PER A SENYALS DE TRÀNSIT,
FIXADA I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS

Rend.: 1,000 62,40 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 H MANOBRE 0,500 /R x 21,41000 = 10,70500

Subtotal: 10,70500 10,70500

Materials

BBL13602 U PLACA OCTOGONAL, DE D 60 CM, AMB PINTURA
REFLECTORA, PER A 2 USOS

1,000      x 51,69000 = 51,69000

Subtotal: 51,69000 51,69000

COST DIRECTE 62,39500
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 62,39500

HBBA1511P-28 U PLACA DE SENYALITZACIÓ DE SEGURETAT
LABORAL, DE PLANXA D'ACER LLISA
SERIGRAFIADA, DE 40X33 CM, FIXADA
MECÀNICAMENT I AMB EL DESMUNTATGE
INCLÒS

Rend.: 1,000 29,54 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 H MANOBRE 0,500 /R x 21,41000 = 10,70500
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PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 10,70500 10,70500

Materials

B0A3UZ00 U PETIT MATERIAL DE SUBJECCIÓ (CARGOLS,
VISOS, ...)

1,000      x 1,35000 = 1,35000

BBBA1500 U PLACA DE SENYALITZACIÓ DE SEGURETAT
LABORAL, DE PLANXA D'ACER LLISA
SERIGRAFIADA, DE 40X33 CM

1,000      x 17,48000 = 17,48000

Subtotal: 18,83000 18,83000

COST DIRECTE 29,53500
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 29,53500

HBC1EAJ1P-29 U GARLANDA LLUMINOSA DE 25 M DE LLARGÀRIA,
6 LÀMPADES, AMB ENERGIA DE BATERIA DE 12
V I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS

Rend.: 1,000 120,29 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 H OFICIAL 1A 0,700 /R x 25,64000 = 17,94800

A0140000 H MANOBRE 0,700 /R x 21,41000 = 14,98700

Subtotal: 32,93500 32,93500

Materials

BBC1EAJ0 U GARLANDA LLUMINOSA DE 25 M DE LLARGÀRIA,
6 LÀMPADES, AMB ENERGIA DE BATERIA DE 12 V

1,000      x 87,35000 = 87,35000

Subtotal: 87,35000 87,35000

COST DIRECTE 120,28500
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 120,28500

HBC1KJ00P-30 M TANCA MÒBIL METÀL.LICA DE 2,5 M DE
LLARGÀRIA I 1 M D'ALÇÀRIA

Rend.: 1,000 6,24 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 H MANOBRE 0,060 /R x 21,41000 = 1,28460

Subtotal: 1,28460 1,28460

Materials

BBC1KJ04 M TANCA MÒBIL METÀL.LICA DE 2,5 M DE
LLARGÀRIA I 1 M D'ALÇÀRIA, PER A 4 USOS

0,400      x 12,40000 = 4,96000

Subtotal: 4,96000 4,96000
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PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE 6,24460
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,24460

HBC1MPP1P-31 M BARRERA DE PVC INJECTAT DE 0,70X1,00 M
AMB DIPÒSIT D'AIGUA DE LLAST I ENCADELLAT
D'UNIÓ I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS

Rend.: 1,000 74,60 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 H OFICIAL 1A 0,050 /R x 25,64000 = 1,28200

A0140000 H MANOBRE 0,400 /R x 21,41000 = 8,56400

Subtotal: 9,84600 9,84600

Materials

BBC1MPP2 M BARRERA DE PVC INJECTAT DE 0,70X1,00 M
AMB DIPÒSIT D'AIGUA DE LLAST I ENCADELLAT
D'UNIÓ, PER A 2 USOS

1,000      x 64,75000 = 64,75000

Subtotal: 64,75000 64,75000

COST DIRECTE 74,59600
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 74,59600

HBC1U005P-32 M CINTA D'ABALISAMENT, AMB UN SUPORT CADA
5 M I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS

Rend.: 1,000 1,60 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 H MANOBRE 0,065 /R x 21,41000 = 1,39165

Subtotal: 1,39165 1,39165

Materials

BBC1D000 M GARLANDA D'ABALIÇAMENT REFLECTORA, PER
A SEGURETAT I SALUT

1,000      x 0,10000 = 0,10000

D0B2A100 KG ACER EN BARRES CORRUGADES AEH 500N DE
LÍMIT ELÀSTIC 5100 KP/CM2, MANIPULAT A
TALLER I ELABORAT A L'OBRA

0,120      x 0,93875 = 0,11265

Subtotal: 0,21265 0,21265

COST DIRECTE 1,60430
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,60430
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PARTIDES D'OBRA

HQU1UMENP-33 MES LLOGUER DE MÒDUL PREFABRICAT DE
MENJADOR, DE 6X2,3X2,3 M DE PLAFÓ D'ACER
LACAT I AILLAMENT DE 35 MM DE GRUIX
REVESTIMENT DE PARETS AMB TAULER
FENÒLIC, PAVIMENT DE LAMEL.LES D'ACER
GALVANITZAT AMB AILLAMENT DE FIBRA DE
VIDRE I TAULER FENÒLIC, AMB INSTAL.LACIÓ
DE LAMPISTERIA, AIGUERA DE 2 PIQUES AMB
AIXETA, TAULELL, INSTAL.LACIÓ ELÈCTRICA, 1
PUNT DE LLUM, INTERRUPTOR, ENDOLLS I
PROTECCIÓ DIFERENCIAL, COL.LOCAT I AMB EL
DESMUNTATGE INCLÒS

Rend.: 1,000 74,78 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 H MANOBRE 0,030 /R x 21,41000 = 0,64230

Subtotal: 0,64230 0,64230

Maquinària

C1503000 H CAMIÓ GRUA 0,030 /R x 50,82000 = 1,52460

Subtotal: 1,52460 1,52460

Materials

BQU1U534 MES LLOGUER DE MÒDUL PREFABRICAT DE
MENJADOR, DE 6X2,3X2,6 M DE PLAFÓ D'ACER
LACAT I AÏLLAMENT DE 35 MM DE GRUIX
REVESTIMENT DE PARETS AMB TAULER
FENÒLIC, PAVIMENT DE LÀMEL.LES D'ACER
GALVANITZAT AMB AÏLLAMENT DE FIBRA DE
VIDRE I TAULER FENÒLIC, AMB INSTAL.LACIÓ
DE LAMPISTERIA, AIGÜERA DE 2 PIQUES AMB
AIXETA, TAULELL, INSTAL.LACIÓ ELÈCTRICA, 1
PUNT DE LLUM, INTERRUPTOR, ENDOLLS I
PROTECCIÓ DIFERENCIAL, PER A 4 USOS

1,000      x 72,61000 = 72,61000

Subtotal: 72,61000 72,61000

COST DIRECTE 74,77690
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 74,77690

HQU1USANP-34 MES LLOGUER DE MÒDUL PREFABRICAT DE
SANITARIS, DE 3,7X2,3X2,3 M DE PLAFÓ D'ACER
LACAT I AILLAMENT DE POLIURETÀ DE 35 MM
DE GRUIX REVESTIMENT DE PARETS AMB
TAULER FENÒLIC, PAVIMENT DE LAMEL.LES
D'ACER GALVANITZAT, AMB INSTAL.LACIÓ DE
LAMPISTERIA, 1 LAVABO COL.LECTIU AMB 3
AIXETES, 2 PLAQUES TURQUES, 2 DUTXES,
MIRALL I COMPLEMENTS DE BANY,
INSTAL.LACIÓ ELÈCTRICA, 1 PUNT DE LLUM,
INTERRUPTOR, ENDOLLS I PROTECCIÓ
DIFERENCIAL, XARXA DE DESGUAS AMB
CONNEXIONAT A CLAVEGUERA, COL.LOCAT I
AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS

Rend.: 1,000 70,51 €

Unitats Preu Parcial Import
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PARTIDES D'OBRA

Ma d'obra

A0140000 H MANOBRE 0,030 /R x 21,41000 = 0,64230

Subtotal: 0,64230 0,64230

Maquinària

C1503000 H CAMIÓ GRUA 0,030 /R x 50,82000 = 1,52460

Subtotal: 1,52460 1,52460

Materials

BQU1U314 MES LLOGUER DE MÒDUL PREFABRICAT DE
SANITARIS, DE 3,7X2,3X2,3 M DE PLAFÓ D'ACER
LACAT I AÏLLAMENT DE POLIURETÀ DE 35 MM
DE GRUIX REVESTIMENT DE PARETS AMB
TAULER FENÒLIC, PAVIMENT DE LÀMEL.LES
D'ACER GALVANITZAT, AMB INSTAL.LACIÓ DE
LAMPISTERIA, 1 LAVABO COL.LECTIU AMB 3
AIXETES, 2 PLAQUES TURQUES, 2 DUTXES,
MIRALL I COMPLEMENTS DE BANY,
INSTAL.LACIÓ ELÈCTRICA, 1 PUNT DE LLUM,
INTERRUPTOR, ENDOLLS I PROTECCIÓ
DIFERENCIAL, PER A 4 USOS

1,000      x 68,34000 = 68,34000

Subtotal: 68,34000 68,34000

COST DIRECTE 70,50690
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 70,50690

HQU1UVESP-35 MES LLOGUER DE MÒDUL PREFABRICAT DE
VESTIDORS, DE 8,2X2,5X2,3 M DE PLAFÓ D'ACER
LACAT I AILLAMENT DE POLIURETÀ DE 35 MM
DE GRUIX REVESTIMENT DE PARETS AMB
TAULER FENÒLIC, PAVIMENT DE LAMEL.LES
D'ACER GALVANITZAT AMB AILLAMENT DE
FIBRA DE VIDRE I TAULER FENÒLIC,
INSTAL.LACIÓ ELÈCTRICA, 1 PUNT DE LLUM,
INTERRUPTOR, ENDOLLS I PROTECCIÓ
DIFERENCIAL, COL.LOCAT I AMB EL
DESMUNTATGE INCLÒS

Rend.: 1,000 83,32 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 H MANOBRE 0,030 /R x 21,41000 = 0,64230

Subtotal: 0,64230 0,64230

Maquinària

C1503000 H CAMIÓ GRUA 0,030 /R x 50,82000 = 1,52460

Subtotal: 1,52460 1,52460

Materials

BQU1U504 MES LLOGUER DE MÒDUL PREFABRICAT DE
VESTIDORS, DE 8,2X2,5X2,3 M DE PLAFÓ D'ACER
LACAT I AÏLLAMENT DE POLIURETÀ DE 35 MM
DE GRUIX REVESTIMENT DE PARETS AMB
TAULER FENÒLIC, PAVIMENT DE LÀMEL.LES
D'ACER GALVANITZAT AMB AÏLLAMENT DE
FIBRA DE VIDRE I TAULER FENÒLIC,
INSTAL.LACIÓ ELECTRICA, 1 PUNT DE LLUM,

1,000      x 81,15000 = 81,15000
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PARTIDES D'OBRA

INTERRUPTOR, ENDOLLS I PROTECCIÓ
DIFERENCIAL, PER A 4 USOS

Subtotal: 81,15000 81,15000

COST DIRECTE 83,31690
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 83,31690

HQU22301P-36 U ARMARI METÀL.LIC INDIVIDUAL AMB DOBLE
COMPARTIMENT INTERIOR, DE 0,40X0,50X1,80
M, COL.LOCAT I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS

Rend.: 1,000 67,05 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 H MANOBRE 0,250 /R x 21,41000 = 5,35250

Subtotal: 5,35250 5,35250

Materials

BQU22303 U ARMARI METÀL.LIC INDIVIDUAL AMB DOBLE
COMPARTIMENT INTERIOR, DE 0,40X0,50X1,80
M, PER A 3 USOS

1,000      x 61,70000 = 61,70000

Subtotal: 61,70000 61,70000

COST DIRECTE 67,05250
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 67,05250

HQU25701P-37 U BANC DE FUSTA, DE 3,50 M DE LLARGÀRIA I 0,40
M D'AMPLÀRIA, AMB CAPACITAT PER A 5
PERSONES, COL.LOCAT I AMB EL
DESMUNTATGE INCLÒS

Rend.: 1,000 28,87 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 H MANOBRE 0,150 /R x 21,41000 = 3,21150

Subtotal: 3,21150 3,21150

Materials

BQU25700 U BANC DE FUSTA, DE 3,50 M DE LLARGÀRIA I 0,40
M D'AMPLÀRIA, AMB CAPACITAT PER A 5
PERSONES

0,250      x 102,64000 = 25,66000

Subtotal: 25,66000 25,66000

COST DIRECTE 28,87150
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 28,87150
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HQU27902P-38 U TAULA DE FUSTA AMB TAULER DE MELAMINA,
DE 3,50 M DE LLARGÀRIA I 0,80 M D'AMPLÀRIA,
AMB CAPACITAT PER A 10 PERSONES,
COL.LOCADA I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS

Rend.: 1,000 33,58 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 H MANOBRE 0,350 /R x 21,41000 = 7,49350

Subtotal: 7,49350 7,49350

Materials

BQU27900 U TAULA DE FUSTA AMB TAULER DE MELAMINA,
DE 3,50 M DE LLARGÀRIA I 0,80 M D'AMPLÀRIA,
AMB CAPACITAT PER A 10 PERSONES

0,250      x 104,34000 = 26,08500

Subtotal: 26,08500 26,08500

COST DIRECTE 33,57850
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 33,57850

HQU2GF01P-39 U RECIPIENT PER A RECOLLIDA
D'ESCOMBRARIES, DE 100 L DE CAPACITAT,
COL.LOCAT I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS

Rend.: 1,000 61,42 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 H MANOBRE 0,100 /R x 21,41000 = 2,14100

Subtotal: 2,14100 2,14100

Materials

BQU2GF00 U RECIPIENT PER A RECOLLIDA
D'ESCOMBRARIES, DE 100 L DE CAPACITAT

1,000      x 59,28000 = 59,28000

Subtotal: 59,28000 59,28000

COST DIRECTE 61,42100
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 61,42100

HQUA1100P-40 U FARMACIOLA D'ARMARI, AMB EL CONTINGUT
ESTABLERT A L'ORDENANÇA GENERAL DE
SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL

Rend.: 1,000 140,15 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BQUA1100 U FARMACIOLA D'ARMARI, AMB EL CONTINGUT
ESTABLERT A L'ORDENANÇA GENERAL DE
SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL

1,000      x 140,15000 = 140,15000

Subtotal: 140,15000 140,15000
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COST DIRECTE 140,15000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 140,15000

HQUAP000P-41 U CURSET DE PRIMERS AUXILIS I SOCORRISME Rend.: 1,000 241,47 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BQUAP000 U CURSET DE PRIMERS AUXILIS I SOCORRISME 1,000      x 241,47000 = 241,47000

Subtotal: 241,47000 241,47000

COST DIRECTE 241,47000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 241,47000

HQUAU300P-42 U MATERIAL SANITARI PER A ASSORTIR UNA
FARMACIOLA, AMB EL CONTINGUT ESTABLERT
A L'ORDENANÇA GENERAL DE SEGURETAT I
HIGIENE EN EL TREBALL

Rend.: 1,000 92,86 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BQUA3100 U MATERIAL SANITARI PER A ASSORTIR UNA
FARMACIOLA, AMB EL CONTINGUT ESTABLERT
A L'ORDENANÇA GENERAL DE SEGURETAT I
SALUT EN EL TREBALL

1,000      x 92,86000 = 92,86000

Subtotal: 92,86000 92,86000

COST DIRECTE 92,86000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 92,86000

HQUAU500P-43 U RECONEIXAMENT MÈDIC OBLIGATORI, SEGONS
EL QUE ESTABLEIX L'ORDENANÇA GENERAL DE
SEGURETAT I HIGIENE EN EL TREBALL

Rend.: 1,000 40,32 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BQUAU500 U RECONEIXAMENT MÈDIC OBLIGATORI 1,000      x 40,32000 = 40,32000

Subtotal: 40,32000 40,32000

COST DIRECTE 40,32000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 40,32000
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P-1 H014U001 U REUNIÓ MENSUAL DEL COMITÈ DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL 132,69 €

(CENT TRENTA-DOS EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)

P-2 H014U002 H FORMACIÓ DE SEGURETAT I HIGIENE EN EL TREBALL 25,64 €

(VINT-I-CINC EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-3 H015UMAN H MÀ D'OBRA DE BRIGADA DE SEGURETAT 23,53 €

(VINT-I-TRES EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)

P-4 H015UNET H MÀ D'OBRA PER LA NETEJA I MANTENIMENT DE LES INSTAL.LACIONS DEL
PERSONAL

21,41 €

(VINT-I-UN EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)

P-5 H141U111 U CASC DE SEGURETAT PER A ÚS NORMAL, CONTRA COPS, DE POLIETILÈ AMB UN
PES MÀXIM DE 400 G, HOMOLOGAT SEGONS UNE-EN 812

6,88 €

(SIS EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-6 H142U110 U ULLERES DE SEGURETAT ANTIIMPACTES, ESTÀNDARD AMB MUNTURA UNIVERSAL
O POLIVALENTS UTILITZABLES SOBREPOSADES A ULLERES GRADUADES, AMB
VISOR TRANSPARENT I TRACTAMENT CONTRA L'ENTELAMENT, HOMOLOGADES
SEGONS UNE-EN 167 I UNE-EN 168.

7,77 €

(SET EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)

P-7 H1433115 U PROTECTOR AUDITIU TIPUS ORELLERA ACOPLABLE A CASC INDUSTRIAL DE
SEGURETAT, HOMOLOGAT SEGONS UNE-EN 352, UNE-EN 397 I UNE-EN 458

22,47 €

(VINT-I-DOS EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)

P-8 H1441201 U MASCARETA AUTOFILTRANT CONTRA POLSIMS I VAPORS TÒXICS, HOMOLOGADA
SEGONS UNE-EN 405

0,79 €

(ZERO EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)

P-9 H1446004 U SEMIMÀSCARA DE PROTECCIÓ FILTRANT CONTRA PARTÍCULES, HOMOLOGADA
SEGONS UNE-EN 149

15,23 €

(QUINZE EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)

P-10 H1447005 U MÀSCARA DE PROTECCIÓ RESPIRATÒRIA, HOMOLOGADA SEGONS UNE-EN 136 12,25 €

(DOTZE EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)

P-11 H144A103 U PARELL DE FILTRES PER A RESPIRADOR AMB DOS ALLOTJAMENTS LATERALS PER
A FILTRES CONTRA POLS, VAPORS, FUMS I PARTÍCULES TÒXIQUES EN AMBIENT
AMB UN MÍNIM DEL 16% D'OXIGEN, HOMOLOGADA SEGONS CE

8,22 €

(VUIT EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)

P-12 H1451110 U PARELLA DE GUANTS PER A ÚS GENERAL, AMB PALMELL, ARTELLS, UNGLES I DITS
ÍNDEX I POLZE DE PELL, DORS DE LA MÀ I MANIGUET DE COTÓ, FOLRE INTERIOR, I
SUBJECCIÓ ELÀSTICA AL CANELL

1,73 €

(UN EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)

P-13 H1454420 U PARELLA DE GUANTS ANTIHUMITAT RESISTENTS ALS PRODUCTES QUÍMICS, DE
NEOPRÈ SENSE SUPORT I FOLRAT DE COTÓ, AMB MANIGUETS FINS A MIG
AVANTBRAÇ

8,95 €

(VUIT EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)

P-14 H1455710 U PARELLA DE GUANTS D'ALTA RESISTÈNCIA AL TALL I A L'ABRASSIÓ PER A
FERRALLISTA, AMB DITS I PALMELL DE CAUTXÚ RUGÓS SOBRE SUPORT DE COTÓ, I
SUBJECCIÓ ELÀSTICA AL CANELL, HOMOLOGATS SEGONS UNE-EN 388 I UNE-EN 420

2,98 €

(DOS EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)
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P-15 H1461110 U PARELLA DE BOTES D'AIGUA DE PVC DE CANYA ALTA, AMB SOLA ANTILLISCANT I
FOLRADES DE NILÓ RENTABLE, HOMOLOGADES SEGONS UNE-EN 344, UNE-EN
345,UNE-EN 346 I UNE-EN 347

6,93 €

(SIS EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)

P-16 H1462242 U PARELLA DE BOTES DE SEGURETAT RESISTENTS A LA HUMITAT, DE PELL
RECTIFICADA, AMB ENVOLTANT DEL TURMELL ENCOIXINAT, SOLA ANTILLISCANT I
ANTIESTÀTICA, FALCA AMORTIDORA PER AL TALÓ, LLENGÜETA DE MANXA, DE
DESPRENIMENT RÀPID, AMB PLANTILLES I PUNTERA METÀL.LIQUES

24,51 €

(VINT-I-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)

P-17 H1471101 U CINTURÓ DE SEGURETAT DE SUBJECCIÓ, AJUSTABLE, CLASSE A, DE POLIÈSTER I
FERRAMENTA ESTAMPADA, AMB CORDA DE SEGURETAT DOTADA DE
GUARDACAPS METÀL.LICS I MOSQUETÓ D'ACER AMB VIROLLA ROSCADA,
HOMOLOGAT SEGONS CE

49,95 €

(QUARANTA-NOU EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)

P-18 H1481242 U GRANOTA DE TREBALL PER A CONSTRUCCIÓ, DE POLIÈSTER I COTÓ (65%-35%),
COLOR BEIGE, TRAMA 240, AMB BUTXAQUES INTERIORS, HOMOLOGADA SEGONS
UNE-EN 340

12,24 €

(DOTZE EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)

P-19 H1487460 U IMPERMEABLE AMB JAQUETA, CAPUTXA I PANTALONS, PER A OBRES PÚBLIQUES,
DE PVC SOLDAT DE 0,4 MM DE GRUIX, DE COLOR VIU, HOMOLOGAT SEGONS
UNE-EN 340

6,53 €

(SIS EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)

P-20 H148U800 U ARMILLA PER A SENYALISTA AMB TIRES REFLECTORES A LA CINTURA, AL PIT I A
L'ESQUENA, HOMOLOGADA SEGONS UNE-EN 471

20,05 €

(VINT EUROS AMB CINC CÈNTIMS)

P-21 H1533591 M2 PLATAFORMA METÀL.LICA PER A PAS DE VEHICLES PER SOBRE DE RASES,
INFERIORS A 1 M D'AMPLÀRIA, DE PLANXA D'ACER DE 12 MM DE GRUIX I AMB EL
DESMUNTATGE INCLÓS

10,69 €

(DEU EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)

P-22 H153U581 M2 PLATAFORMA DE PLANXA METÀL.LICA DE 8 MM. DE GRUIX PER A PAS DE
PERSONES PER SOBRE DE RASES I OBERTURES, AMB EL DESMUNTATGE INCLÓS

8,66 €

(VUIT EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)

P-23 H6AA2111 M TANCA, DE 2 M D'ALÇÀRIA, D'ACER GALVANITZAT, AMB MALLA ELECTROSOLDADA
DE 90X150 MM I DE 4,5 I 3,5 MM DE D. BASTIDOR DE 3,50X2 M DE TUB DE 40 MM DE
D. FIXAT A PEUS PREFABRICATS DE FORMIGÓ, I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS

3,06 €

(TRES EUROS AMB SIS CÈNTIMS)

P-24 H6AZ54A1 U PORTA DE PLANXA PREFORMADA D'ACER GALVANITZAT, D'1 M D'AMPLÀRIA I 2 M
D'ALÇÀRIA, AMB BASTIMENT DE TUB D'ACER GALVANITZAT, PER A TANCA MÒBIL
DE MALLA METÀL.LICA I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS

83,74 €

(VUITANTA-TRES EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-25 HBB11111 U PLACA REFLECTORA TRIANGULAR, DE 70 CM DE COSTAT, PER A SENYALS DE
TRÀNSIT, FIXADA I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS

47,48 €

(QUARANTA-SET EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-26 HBB11251 U PLACA REFLECTORA CIRCULAR, DE 60 CM DE DIÀMETRE, PER A SENYALS DE
TRÀNSIT, FIXADA I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS

53,97 €

(CINQUANTA-TRES EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)
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P-27 HBB11351 U PLACA REFLECTORA OCTOGONAL, DE 60 CM DE DIÀMETRE, PER A SENYALS DE
TRÀNSIT, FIXADA I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS

62,40 €

(SEIXANTA-DOS EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)

P-28 HBBA1511 U PLACA DE SENYALITZACIÓ DE SEGURETAT LABORAL, DE PLANXA D'ACER LLISA
SERIGRAFIADA, DE 40X33 CM, FIXADA MECÀNICAMENT I AMB EL DESMUNTATGE
INCLÒS

29,54 €

(VINT-I-NOU EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-29 HBC1EAJ1 U GARLANDA LLUMINOSA DE 25 M DE LLARGÀRIA, 6 LÀMPADES, AMB ENERGIA DE
BATERIA DE 12 V I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS

120,29 €

(CENT VINT EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)

P-30 HBC1KJ00 M TANCA MÒBIL METÀL.LICA DE 2,5 M DE LLARGÀRIA I 1 M D'ALÇÀRIA 6,24 €

(SIS EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)

P-31 HBC1MPP1 M BARRERA DE PVC INJECTAT DE 0,70X1,00 M AMB DIPÒSIT D'AIGUA DE LLAST I
ENCADELLAT D'UNIÓ I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS

74,60 €

(SETANTA-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)

P-32 HBC1U005 M CINTA D'ABALISAMENT, AMB UN SUPORT CADA 5 M I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS 1,60 €

(UN EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)

P-33 HQU1UMEN MES LLOGUER DE MÒDUL PREFABRICAT DE MENJADOR, DE 6X2,3X2,3 M DE PLAFÓ
D'ACER LACAT I AILLAMENT DE 35 MM DE GRUIX REVESTIMENT DE PARETS AMB
TAULER FENÒLIC, PAVIMENT DE LAMEL.LES D'ACER GALVANITZAT AMB AILLAMENT
DE FIBRA DE VIDRE I TAULER FENÒLIC, AMB INSTAL.LACIÓ DE LAMPISTERIA,
AIGUERA DE 2 PIQUES AMB AIXETA, TAULELL, INSTAL.LACIÓ ELÈCTRICA, 1 PUNT DE
LLUM, INTERRUPTOR, ENDOLLS I PROTECCIÓ DIFERENCIAL, COL.LOCAT I AMB EL
DESMUNTATGE INCLÒS

74,78 €

(SETANTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-34 HQU1USAN MES LLOGUER DE MÒDUL PREFABRICAT DE SANITARIS, DE 3,7X2,3X2,3 M DE PLAFÓ
D'ACER LACAT I AILLAMENT DE POLIURETÀ DE 35 MM DE GRUIX REVESTIMENT DE
PARETS AMB TAULER FENÒLIC, PAVIMENT DE LAMEL.LES D'ACER GALVANITZAT,
AMB INSTAL.LACIÓ DE LAMPISTERIA, 1 LAVABO COL.LECTIU AMB 3 AIXETES, 2
PLAQUES TURQUES, 2 DUTXES, MIRALL I COMPLEMENTS DE BANY, INSTAL.LACIÓ
ELÈCTRICA, 1 PUNT DE LLUM, INTERRUPTOR, ENDOLLS I PROTECCIÓ
DIFERENCIAL, XARXA DE DESGUAS AMB CONNEXIONAT A CLAVEGUERA,
COL.LOCAT I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS

70,51 €

(SETANTA EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)

P-35 HQU1UVES MES LLOGUER DE MÒDUL PREFABRICAT DE VESTIDORS, DE 8,2X2,5X2,3 M DE PLAFÓ
D'ACER LACAT I AILLAMENT DE POLIURETÀ DE 35 MM DE GRUIX REVESTIMENT DE
PARETS AMB TAULER FENÒLIC, PAVIMENT DE LAMEL.LES D'ACER GALVANITZAT
AMB AILLAMENT DE FIBRA DE VIDRE I TAULER FENÒLIC, INSTAL.LACIÓ ELÈCTRICA,
1 PUNT DE LLUM, INTERRUPTOR, ENDOLLS I PROTECCIÓ DIFERENCIAL, COL.LOCAT
I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS

83,32 €

(VUITANTA-TRES EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)

P-36 HQU22301 U ARMARI METÀL.LIC INDIVIDUAL AMB DOBLE COMPARTIMENT INTERIOR, DE
0,40X0,50X1,80 M, COL.LOCAT I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS

67,05 €

(SEIXANTA-SET EUROS AMB CINC CÈNTIMS)

P-37 HQU25701 U BANC DE FUSTA, DE 3,50 M DE LLARGÀRIA I 0,40 M D'AMPLÀRIA, AMB CAPACITAT
PER A 5 PERSONES, COL.LOCAT I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS

28,87 €

(VINT-I-VUIT EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)



ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT DE LES ACTUACIONS DE MILLORA DE LA PLAÇA DELS AVIS I ÀVIES DE SABADELL

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Data: 24/11/22 Pàg.: 4

P-38 HQU27902 U TAULA DE FUSTA AMB TAULER DE MELAMINA, DE 3,50 M DE LLARGÀRIA I 0,80 M
D'AMPLÀRIA, AMB CAPACITAT PER A 10 PERSONES, COL.LOCADA I AMB EL
DESMUNTATGE INCLÒS

33,58 €

(TRENTA-TRES EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-39 HQU2GF01 U RECIPIENT PER A RECOLLIDA D'ESCOMBRARIES, DE 100 L DE CAPACITAT,
COL.LOCAT I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS

61,42 €

(SEIXANTA-UN EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)

P-40 HQUA1100 U FARMACIOLA D'ARMARI, AMB EL CONTINGUT ESTABLERT A L'ORDENANÇA
GENERAL DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL

140,15 €

(CENT QUARANTA EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)

P-41 HQUAP000 U CURSET DE PRIMERS AUXILIS I SOCORRISME 241,47 €

(DOS-CENTS QUARANTA-UN EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)

P-42 HQUAU300 U MATERIAL SANITARI PER A ASSORTIR UNA FARMACIOLA, AMB EL CONTINGUT
ESTABLERT A L'ORDENANÇA GENERAL DE SEGURETAT I HIGIENE EN EL TREBALL

92,86 €

(NORANTA-DOS EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)

P-43 HQUAU500 U RECONEIXAMENT MÈDIC OBLIGATORI, SEGONS EL QUE ESTABLEIX L'ORDENANÇA
GENERAL DE SEGURETAT I HIGIENE EN EL TREBALL

40,32 €

(QUARANTA EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)
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P-1 H014U001 U REUNIÓ MENSUAL DEL COMITÈ DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL 132,69 €

Altres conceptes 132,69000 €

P-2 H014U002 H FORMACIÓ DE SEGURETAT I HIGIENE EN EL TREBALL 25,64 €

Altres conceptes 25,64000 €

P-3 H015UMAN H MÀ D'OBRA DE BRIGADA DE SEGURETAT 23,53 €

Altres conceptes 23,53000 €

P-4 H015UNET H MÀ D'OBRA PER LA NETEJA I MANTENIMENT DE LES INSTAL.LACIONS DEL
PERSONAL

21,41 €

Altres conceptes 21,41000 €

P-5 H141U111 U CASC DE SEGURETAT PER A ÚS NORMAL, CONTRA COPS, DE POLIETILÈ AMB UN
PES MÀXIM DE 400 G, HOMOLOGAT SEGONS UNE-EN 812

6,88 €

B141U111 U CASC DE SEGURETAT PER A ÚS NORMAL, CONTRA COPS, DE POLIETILÈ AMB UN
PES MÀXIM DE 400 G, HOMOLOGAT SEGONS UNE-EN 812

6,88000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-6 H142U110 U ULLERES DE SEGURETAT ANTIIMPACTES, ESTÀNDARD AMB MUNTURA UNIVERSAL
O POLIVALENTS UTILITZABLES SOBREPOSADES A ULLERES GRADUADES, AMB
VISOR TRANSPARENT I TRACTAMENT CONTRA L'ENTELAMENT, HOMOLOGADES
SEGONS UNE-EN 167 I UNE-EN 168.

7,77 €

B1422120 u Ulleres de seguretat antiimpactes polivalents utilitzables sobreposades a ulleres graduades,
amb muntura universal, amb visor transparent i tractament contra l'entelament, els
ultraviolats, el ratllament i antiestàtic, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168

7,77000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-7 H1433115 U PROTECTOR AUDITIU TIPUS ORELLERA ACOPLABLE A CASC INDUSTRIAL DE
SEGURETAT, HOMOLOGAT SEGONS UNE-EN 352, UNE-EN 397 I UNE-EN 458

22,47 €

B1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat segons
UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458

22,47000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-8 H1441201 U MASCARETA AUTOFILTRANT CONTRA POLSIMS I VAPORS TÒXICS, HOMOLOGADA
SEGONS UNE-EN 405

0,79 €

B1441201 U MASCARETA AUTOFILTRANT CONTRA POLSIMS I VAPORS TÒXICS, HOMOLOGADA
SEGONS UNE-EN 405

0,79000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-9 H1446004 U SEMIMÀSCARA DE PROTECCIÓ FILTRANT CONTRA PARTÍCULES, HOMOLOGADA
SEGONS UNE-EN 149

15,23 €

B1446004 U SEMIMÀSCARA DE PROTECCIÓ FILTRANT CONTRA PARTÍCULES, HOMOLOGADA
SEGONS UNE-EN 149

15,23000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-10 H1447005 U MÀSCARA DE PROTECCIÓ RESPIRATÒRIA, HOMOLOGADA SEGONS UNE-EN 136 12,25 €

B1447005 U MÀSCARA DE PROTECCIÓ RESPIRATÒRIA, HOMOLOGADA SEGONS UNE-EN 136 12,25000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-11 H144A103 U PARELL DE FILTRES PER A RESPIRADOR AMB DOS ALLOTJAMENTS LATERALS PER
A FILTRES CONTRA POLS, VAPORS, FUMS I PARTÍCULES TÒXIQUES EN AMBIENT
AMB UN MÍNIM DEL 16% D'OXIGEN, HOMOLOGADA SEGONS CE

8,22 €

B144A103 U PARELL DE FILTRES PER A RESPIRADOR AMB DOS ALLOTJAMENTS LATERALS PER
A FILTRES CONTRA POLS, VAPORS, FUMS I PARTÍCULES TÒXIQUES EN AMBIENT
AMB UN MÍNIM DEL 16% D'OXIGEN, HOMOLOGADA SEGONS CE

8,22000 €
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Altres conceptes 0,00000 €

P-12 H1451110 U PARELLA DE GUANTS PER A ÚS GENERAL, AMB PALMELL, ARTELLS, UNGLES I DITS
ÍNDEX I POLZE DE PELL, DORS DE LA MÀ I MANIGUET DE COTÓ, FOLRE INTERIOR, I
SUBJECCIÓ ELÀSTICA AL CANELL

1,73 €

B1451110 U PARELLA DE GUANTS PER A ÚS GENERAL, AMB PALMELL, ARTELLS, UNGLES I DITS
ÍNDEX I POLZE DE PELL, DORS DE LA MÀ I MANIGUET DE COTÓ, FOLRE INTERIOR I
SUBJECCIÓ ELÀSTICA AL CANELL

1,73000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-13 H1454420 U PARELLA DE GUANTS ANTIHUMITAT RESISTENTS ALS PRODUCTES QUÍMICS, DE
NEOPRÈ SENSE SUPORT I FOLRAT DE COTÓ, AMB MANIGUETS FINS A MIG
AVANTBRAÇ

8,95 €

B1454420 U PARELLA DE GUANTS ANTIHUMITAT RESISTENTS ALS PRODUCTES QUÍMICS, DE
NEOPRÈ SENSE SUPORT I FOLRAT DE COTÓ AMB MANIGUETS FINS A MIG
AVANTBRAÇ

8,95000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-14 H1455710 U PARELLA DE GUANTS D'ALTA RESISTÈNCIA AL TALL I A L'ABRASSIÓ PER A
FERRALLISTA, AMB DITS I PALMELL DE CAUTXÚ RUGÓS SOBRE SUPORT DE COTÓ, I
SUBJECCIÓ ELÀSTICA AL CANELL, HOMOLOGATS SEGONS UNE-EN 388 I UNE-EN 420

2,98 €

B1455710 U PARELLA DE GUANTS D'ALTA RESISTÈNCIA AL TALL I A L'ABRASSIÓ PER A
FERRALLISTA, AMB DITS I PALMELL DE CAUTXÚ RUGÓS SOBRE SUPORT DE COTÓ I
SUBJECCIÓ ELÀSTICA AL CANELL, HOMOLOGATS SEGONS UNE-EN 388 I UNE-EN 420

2,98000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-15 H1461110 U PARELLA DE BOTES D'AIGUA DE PVC DE CANYA ALTA, AMB SOLA ANTILLISCANT I
FOLRADES DE NILÓ RENTABLE, HOMOLOGADES SEGONS UNE-EN 344, UNE-EN
345,UNE-EN 346 I UNE-EN 347

6,93 €

B1461110 U PARELLA DE BOTES D'AIGUA DE PVC DE CANYA ALTA, AMB SOLA ANTILLISCANT I
FOLRADES DE NILÓ RENTABLE, HOMOLOGADES SEGONS UNE-EN 344, UNE-EN
345,UNE-EN 346 I UNE-EN 347

6,93000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-16 H1462242 U PARELLA DE BOTES DE SEGURETAT RESISTENTS A LA HUMITAT, DE PELL
RECTIFICADA, AMB ENVOLTANT DEL TURMELL ENCOIXINAT, SOLA ANTILLISCANT I
ANTIESTÀTICA, FALCA AMORTIDORA PER AL TALÓ, LLENGÜETA DE MANXA, DE
DESPRENIMENT RÀPID, AMB PLANTILLES I PUNTERA METÀL.LIQUES

24,51 €

B1462242 U PARELLA DE BOTES DE SEGURETAT RESISTENTS A LA HUMITAT, DE PELL
RECTIFICADA, AMB ENVOLTANT DEL TURMELL ENCOIXINAT SOLA ANTILLISCANT I
ANTIESTÀTICA, FALCA AMORTIDORA PER AL TALÓ, LLENGÜETA DE MANXA, DE
DESPRENIMENT RÀPID, AMB PLANTILLES I PUNTERA METÀL.LIQUES

24,51000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-17 H1471101 U CINTURÓ DE SEGURETAT DE SUBJECCIÓ, AJUSTABLE, CLASSE A, DE POLIÈSTER I
FERRAMENTA ESTAMPADA, AMB CORDA DE SEGURETAT DOTADA DE
GUARDACAPS METÀL.LICS I MOSQUETÓ D'ACER AMB VIROLLA ROSCADA,
HOMOLOGAT SEGONS CE

49,95 €

B1471101 U CINTURÓ DE SEGURETAT DE SUBJECCIÓ, AJUSTABLE, CLASSE A, DE POLIÈSTER I
FERRAMENTA ESTAMPADA, AMB CORDA DE SEGURETAT DOTADA DE
GUARDACAPS METÀL.LICS I MOSQUETÓ D'ACER AMB VIROLLA ROSCADA,
HOMOLOGAT SEGONS CE

49,95000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-18 H1481242 U GRANOTA DE TREBALL PER A CONSTRUCCIÓ, DE POLIÈSTER I COTÓ (65%-35%),
COLOR BEIGE, TRAMA 240, AMB BUTXAQUES INTERIORS, HOMOLOGADA SEGONS
UNE-EN 340

12,24 €

B1481131 u Granota de treball, de polièster i cotó, amb butxaques exteriors 12,24000 €
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Altres conceptes 0,00000 €

P-19 H1487460 U IMPERMEABLE AMB JAQUETA, CAPUTXA I PANTALONS, PER A OBRES PÚBLIQUES,
DE PVC SOLDAT DE 0,4 MM DE GRUIX, DE COLOR VIU, HOMOLOGAT SEGONS
UNE-EN 340

6,53 €

B1487460 U IMPERMEABLE AMB JAQUETA, CAPUTXA I PANTALONS, PER A OBRES PÚBLIQUES,
DE PVC SOLDAT DE 0,4 MM DE GRUIX, DE COLOR VIU, HOMOLOGAT SEGONS
UNE-EN 340

6,53000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-20 H148U800 U ARMILLA PER A SENYALISTA AMB TIRES REFLECTORES A LA CINTURA, AL PIT I A
L'ESQUENA, HOMOLOGADA SEGONS UNE-EN 471

20,05 €

B148U800 U ARMILLA PER A SENYALISTA AMB TIRES REFLECTORES A LA CINTURA, AL PIT I A
L'ESQUENA, HOMOLOGADA SEGONS UNE-EN 471

20,05000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-21 H1533591 M2 PLATAFORMA METÀL.LICA PER A PAS DE VEHICLES PER SOBRE DE RASES,
INFERIORS A 1 M D'AMPLÀRIA, DE PLANXA D'ACER DE 12 MM DE GRUIX I AMB EL
DESMUNTATGE INCLÓS

10,69 €

B0DZWC03 M2 PLANXA D'ACER, DE 12 MM DE GRUIX, PER A 10 USOS 5,70000 €

Altres conceptes 4,99000 €

P-22 H153U581 M2 PLATAFORMA DE PLANXA METÀL.LICA DE 8 MM. DE GRUIX PER A PAS DE
PERSONES PER SOBRE DE RASES I OBERTURES, AMB EL DESMUNTATGE INCLÓS

8,66 €

B0DZWA03 M2 PLANXA D'ACER, DE 8 MM DE GRUIX, PER A 10 USOS 3,67000 €

Altres conceptes 4,99000 €

P-23 H6AA2111 M TANCA, DE 2 M D'ALÇÀRIA, D'ACER GALVANITZAT, AMB MALLA ELECTROSOLDADA
DE 90X150 MM I DE 4,5 I 3,5 MM DE D. BASTIDOR DE 3,50X2 M DE TUB DE 40 MM DE
D. FIXAT A PEUS PREFABRICATS DE FORMIGÓ, I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS

3,06 €

B6AA211A M TANCA MÒBIL, DE 2 M D'ALÇÀRIA, D'ACER GALVANITZAT, AMB MALLA
ELECTROSOLDADA DE 90X150 MM I DE 4,5 I 3,5 MM DE D, BASTIDOR DE 3,50X2 M DE
TUB DE 40 MM DE D PER A FIXAR A PEUS PREFABRICATS DE FORMIGÓ, PER A 20
USOS

0,88000 €

B6AZAF0A U DAU DE FORMIGÓ DE 38 KG PER A PEU DE TANCA MÒBIL DE MALLA D'ACER I PER A
20 USOS

0,04200 €

Altres conceptes 2,13800 €

P-24 H6AZ54A1 U PORTA DE PLANXA PREFORMADA D'ACER GALVANITZAT, D'1 M D'AMPLÀRIA I 2 M
D'ALÇÀRIA, AMB BASTIMENT DE TUB D'ACER GALVANITZAT, PER A TANCA MÒBIL
DE MALLA METÀL.LICA I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS

83,74 €

B6AZ54A1 U PORTA DE PLANXA PREFORMADA D'ACER GALVANITZAT, D'1 M D'AMPLÀRIA I 2 M
D'ALÇÀRIA, AMB BASTIMENT DE TUB D'ACER GALVANITZAT, PER A TANCA MÒBIL
DE MALLA METÀL.LICA I PER A 2 USOS

64,92000 €

Altres conceptes 18,82000 €

P-25 HBB11111 U PLACA REFLECTORA TRIANGULAR, DE 70 CM DE COSTAT, PER A SENYALS DE
TRÀNSIT, FIXADA I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS

47,48 €

BBL11102 U PLACA TRIANGULAR, DE 70 CM, AMB PINTURA REFLECTORA, PER A 2 USOS 36,77000 €

Altres conceptes 10,71000 €

P-26 HBB11251 U PLACA REFLECTORA CIRCULAR, DE 60 CM DE DIÀMETRE, PER A SENYALS DE
TRÀNSIT, FIXADA I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS

53,97 €

BBL12602 U PLACA CIRCULAR, DE D 60 CM, AMB PINTURA REFLECTORA, PER A 2 USOS 43,26000 €

Altres conceptes 10,71000 €

P-27 HBB11351 U PLACA REFLECTORA OCTOGONAL, DE 60 CM DE DIÀMETRE, PER A SENYALS DE
TRÀNSIT, FIXADA I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS

62,40 €
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BBL13602 U PLACA OCTOGONAL, DE D 60 CM, AMB PINTURA REFLECTORA, PER A 2 USOS 51,69000 €

Altres conceptes 10,71000 €

P-28 HBBA1511 U PLACA DE SENYALITZACIÓ DE SEGURETAT LABORAL, DE PLANXA D'ACER LLISA
SERIGRAFIADA, DE 40X33 CM, FIXADA MECÀNICAMENT I AMB EL DESMUNTATGE
INCLÒS

29,54 €

B0A3UZ00 U PETIT MATERIAL DE SUBJECCIÓ (CARGOLS, VISOS, ...) 1,35000 €

BBBA1500 U PLACA DE SENYALITZACIÓ DE SEGURETAT LABORAL, DE PLANXA D'ACER LLISA
SERIGRAFIADA, DE 40X33 CM

17,48000 €

Altres conceptes 10,71000 €

P-29 HBC1EAJ1 U GARLANDA LLUMINOSA DE 25 M DE LLARGÀRIA, 6 LÀMPADES, AMB ENERGIA DE
BATERIA DE 12 V I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS

120,29 €

BBC1EAJ0 U GARLANDA LLUMINOSA DE 25 M DE LLARGÀRIA, 6 LÀMPADES, AMB ENERGIA DE
BATERIA DE 12 V

87,35000 €

Altres conceptes 32,94000 €

P-30 HBC1KJ00 M TANCA MÒBIL METÀL.LICA DE 2,5 M DE LLARGÀRIA I 1 M D'ALÇÀRIA 6,24 €

BBC1KJ04 M TANCA MÒBIL METÀL.LICA DE 2,5 M DE LLARGÀRIA I 1 M D'ALÇÀRIA, PER A 4 USOS 4,96000 €

Altres conceptes 1,28000 €

P-31 HBC1MPP1 M BARRERA DE PVC INJECTAT DE 0,70X1,00 M AMB DIPÒSIT D'AIGUA DE LLAST I
ENCADELLAT D'UNIÓ I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS

74,60 €

BBC1MPP2 M BARRERA DE PVC INJECTAT DE 0,70X1,00 M AMB DIPÒSIT D'AIGUA DE LLAST I
ENCADELLAT D'UNIÓ, PER A 2 USOS

64,75000 €

Altres conceptes 9,85000 €

P-32 HBC1U005 M CINTA D'ABALISAMENT, AMB UN SUPORT CADA 5 M I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS 1,60 €

BBC1D000 M GARLANDA D'ABALIÇAMENT REFLECTORA, PER A SEGURETAT I SALUT 0,10000 €

Altres conceptes 1,50000 €

P-33 HQU1UMEN MES LLOGUER DE MÒDUL PREFABRICAT DE MENJADOR, DE 6X2,3X2,3 M DE PLAFÓ
D'ACER LACAT I AILLAMENT DE 35 MM DE GRUIX REVESTIMENT DE PARETS AMB
TAULER FENÒLIC, PAVIMENT DE LAMEL.LES D'ACER GALVANITZAT AMB AILLAMENT
DE FIBRA DE VIDRE I TAULER FENÒLIC, AMB INSTAL.LACIÓ DE LAMPISTERIA,
AIGUERA DE 2 PIQUES AMB AIXETA, TAULELL, INSTAL.LACIÓ ELÈCTRICA, 1 PUNT DE
LLUM, INTERRUPTOR, ENDOLLS I PROTECCIÓ DIFERENCIAL, COL.LOCAT I AMB EL
DESMUNTATGE INCLÒS

74,78 €

BQU1U534 MES LLOGUER DE MÒDUL PREFABRICAT DE MENJADOR, DE 6X2,3X2,6 M DE PLAFÓ
D'ACER LACAT I AÏLLAMENT DE 35 MM DE GRUIX REVESTIMENT DE PARETS AMB
TAULER FENÒLIC, PAVIMENT DE LÀMEL.LES D'ACER GALVANITZAT AMB AÏLLAMENT
DE FIBRA DE VIDRE I TAULER FENÒLIC, AMB INSTAL.LACIÓ DE LAMPISTERIA,
AIGÜERA DE 2 PIQUES AMB AIXETA, TAULELL, INSTAL.LACIÓ ELÈCTRICA, 1 PUNT DE
LLUM, INTERRUPTOR, ENDOLLS I PROTECCIÓ DIFERENCIAL, PER A 4 USOS

72,61000 €

Altres conceptes 2,17000 €

P-34 HQU1USAN MES LLOGUER DE MÒDUL PREFABRICAT DE SANITARIS, DE 3,7X2,3X2,3 M DE PLAFÓ
D'ACER LACAT I AILLAMENT DE POLIURETÀ DE 35 MM DE GRUIX REVESTIMENT DE
PARETS AMB TAULER FENÒLIC, PAVIMENT DE LAMEL.LES D'ACER GALVANITZAT,
AMB INSTAL.LACIÓ DE LAMPISTERIA, 1 LAVABO COL.LECTIU AMB 3 AIXETES, 2
PLAQUES TURQUES, 2 DUTXES, MIRALL I COMPLEMENTS DE BANY, INSTAL.LACIÓ
ELÈCTRICA, 1 PUNT DE LLUM, INTERRUPTOR, ENDOLLS I PROTECCIÓ
DIFERENCIAL, XARXA DE DESGUAS AMB CONNEXIONAT A CLAVEGUERA,
COL.LOCAT I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS

70,51 €

BQU1U314 MES LLOGUER DE MÒDUL PREFABRICAT DE SANITARIS, DE 3,7X2,3X2,3 M DE PLAFÓ
D'ACER LACAT I AÏLLAMENT DE POLIURETÀ DE 35 MM DE GRUIX REVESTIMENT DE
PARETS AMB TAULER FENÒLIC, PAVIMENT DE LÀMEL.LES D'ACER GALVANITZAT,
AMB INSTAL.LACIÓ DE LAMPISTERIA, 1 LAVABO COL.LECTIU AMB 3 AIXETES, 2
PLAQUES TURQUES, 2 DUTXES, MIRALL I COMPLEMENTS DE BANY, INSTAL.LACIÓ

68,34000 €
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ELÈCTRICA, 1 PUNT DE LLUM, INTERRUPTOR, ENDOLLS I PROTECCIÓ
DIFERENCIAL, PER A 4 USOS

Altres conceptes 2,17000 €

P-35 HQU1UVES MES LLOGUER DE MÒDUL PREFABRICAT DE VESTIDORS, DE 8,2X2,5X2,3 M DE PLAFÓ
D'ACER LACAT I AILLAMENT DE POLIURETÀ DE 35 MM DE GRUIX REVESTIMENT DE
PARETS AMB TAULER FENÒLIC, PAVIMENT DE LAMEL.LES D'ACER GALVANITZAT
AMB AILLAMENT DE FIBRA DE VIDRE I TAULER FENÒLIC, INSTAL.LACIÓ ELÈCTRICA,
1 PUNT DE LLUM, INTERRUPTOR, ENDOLLS I PROTECCIÓ DIFERENCIAL, COL.LOCAT
I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS

83,32 €

BQU1U504 MES LLOGUER DE MÒDUL PREFABRICAT DE VESTIDORS, DE 8,2X2,5X2,3 M DE PLAFÓ
D'ACER LACAT I AÏLLAMENT DE POLIURETÀ DE 35 MM DE GRUIX REVESTIMENT DE
PARETS AMB TAULER FENÒLIC, PAVIMENT DE LÀMEL.LES D'ACER GALVANITZAT
AMB AÏLLAMENT DE FIBRA DE VIDRE I TAULER FENÒLIC, INSTAL.LACIÓ ELECTRICA,
1 PUNT DE LLUM, INTERRUPTOR, ENDOLLS I PROTECCIÓ DIFERENCIAL, PER A 4
USOS

81,15000 €

Altres conceptes 2,17000 €

P-36 HQU22301 U ARMARI METÀL.LIC INDIVIDUAL AMB DOBLE COMPARTIMENT INTERIOR, DE
0,40X0,50X1,80 M, COL.LOCAT I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS

67,05 €

BQU22303 U ARMARI METÀL.LIC INDIVIDUAL AMB DOBLE COMPARTIMENT INTERIOR, DE
0,40X0,50X1,80 M, PER A 3 USOS

61,70000 €

Altres conceptes 5,35000 €

P-37 HQU25701 U BANC DE FUSTA, DE 3,50 M DE LLARGÀRIA I 0,40 M D'AMPLÀRIA, AMB CAPACITAT
PER A 5 PERSONES, COL.LOCAT I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS

28,87 €

BQU25700 U BANC DE FUSTA, DE 3,50 M DE LLARGÀRIA I 0,40 M D'AMPLÀRIA, AMB CAPACITAT
PER A 5 PERSONES

25,66000 €

Altres conceptes 3,21000 €

P-38 HQU27902 U TAULA DE FUSTA AMB TAULER DE MELAMINA, DE 3,50 M DE LLARGÀRIA I 0,80 M
D'AMPLÀRIA, AMB CAPACITAT PER A 10 PERSONES, COL.LOCADA I AMB EL
DESMUNTATGE INCLÒS

33,58 €

BQU27900 U TAULA DE FUSTA AMB TAULER DE MELAMINA, DE 3,50 M DE LLARGÀRIA I 0,80 M
D'AMPLÀRIA, AMB CAPACITAT PER A 10 PERSONES

26,08500 €

Altres conceptes 7,49500 €

P-39 HQU2GF01 U RECIPIENT PER A RECOLLIDA D'ESCOMBRARIES, DE 100 L DE CAPACITAT,
COL.LOCAT I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS

61,42 €

BQU2GF00 U RECIPIENT PER A RECOLLIDA D'ESCOMBRARIES, DE 100 L DE CAPACITAT 59,28000 €

Altres conceptes 2,14000 €

P-40 HQUA1100 U FARMACIOLA D'ARMARI, AMB EL CONTINGUT ESTABLERT A L'ORDENANÇA
GENERAL DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL

140,15 €

BQUA1100 U FARMACIOLA D'ARMARI, AMB EL CONTINGUT ESTABLERT A L'ORDENANÇA
GENERAL DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL

140,15000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-41 HQUAP000 U CURSET DE PRIMERS AUXILIS I SOCORRISME 241,47 €

BQUAP000 U CURSET DE PRIMERS AUXILIS I SOCORRISME 241,47000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-42 HQUAU300 U MATERIAL SANITARI PER A ASSORTIR UNA FARMACIOLA, AMB EL CONTINGUT
ESTABLERT A L'ORDENANÇA GENERAL DE SEGURETAT I HIGIENE EN EL TREBALL

92,86 €

BQUA3100 U MATERIAL SANITARI PER A ASSORTIR UNA FARMACIOLA, AMB EL CONTINGUT
ESTABLERT A L'ORDENANÇA GENERAL DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL

92,86000 €
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Altres conceptes 0,00000 €

P-43 HQUAU500 U RECONEIXAMENT MÈDIC OBLIGATORI, SEGONS EL QUE ESTABLEIX L'ORDENANÇA
GENERAL DE SEGURETAT I HIGIENE EN EL TREBALL

40,32 €

BQUAU500 U RECONEIXAMENT MÈDIC OBLIGATORI 40,32000 €

Altres conceptes 0,00000 €
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Obra 01 PRESSUPOST SISAVIS2022
Capítol 01  PROTECCIONS INDIVIDUALS

1 H141U111 U CASC DE SEGURETAT PER A ÚS NORMAL, CONTRA COPS, DE POLIETILÈ AMB UN PES MÀXIM DE 400
G, HOMOLOGAT SEGONS UNE-EN 812

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

2 H142U110 U ULLERES DE SEGURETAT ANTIIMPACTES, ESTÀNDARD AMB MUNTURA UNIVERSAL O POLIVALENTS
UTILITZABLES SOBREPOSADES A ULLERES GRADUADES, AMB VISOR TRANSPARENT I TRACTAMENT
CONTRA L'ENTELAMENT, HOMOLOGADES SEGONS UNE-EN 167 I UNE-EN 168.

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

3 H1433115 U PROTECTOR AUDITIU TIPUS ORELLERA ACOPLABLE A CASC INDUSTRIAL DE SEGURETAT,
HOMOLOGAT SEGONS UNE-EN 352, UNE-EN 397 I UNE-EN 458

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

4 H1446004 U SEMIMÀSCARA DE PROTECCIÓ FILTRANT CONTRA PARTÍCULES, HOMOLOGADA SEGONS UNE-EN 149

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

5 H1441201 U MASCARETA AUTOFILTRANT CONTRA POLSIMS I VAPORS TÒXICS, HOMOLOGADA SEGONS UNE-EN
405

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

6 H1447005 U MÀSCARA DE PROTECCIÓ RESPIRATÒRIA, HOMOLOGADA SEGONS UNE-EN 136

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

7 H144A103 U PARELL DE FILTRES PER A RESPIRADOR AMB DOS ALLOTJAMENTS LATERALS PER A FILTRES
CONTRA POLS, VAPORS, FUMS I PARTÍCULES TÒXIQUES EN AMBIENT AMB UN MÍNIM DEL 16%
D'OXIGEN, HOMOLOGADA SEGONS CE

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

8 H1451110 U PARELLA DE GUANTS PER A ÚS GENERAL, AMB PALMELL, ARTELLS, UNGLES I DITS ÍNDEX I POLZE
DE PELL, DORS DE LA MÀ I MANIGUET DE COTÓ, FOLRE INTERIOR, I SUBJECCIÓ ELÀSTICA AL
CANELL

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

9 H1455710 U PARELLA DE GUANTS D'ALTA RESISTÈNCIA AL TALL I A L'ABRASSIÓ PER A FERRALLISTA, AMB DITS I
PALMELL DE CAUTXÚ RUGÓS SOBRE SUPORT DE COTÓ, I SUBJECCIÓ ELÀSTICA AL CANELL,
HOMOLOGATS SEGONS UNE-EN 388 I UNE-EN 420

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

10 H1454420 U PARELLA DE GUANTS ANTIHUMITAT RESISTENTS ALS PRODUCTES QUÍMICS, DE NEOPRÈ SENSE
SUPORT I FOLRAT DE COTÓ, AMB MANIGUETS FINS A MIG AVANTBRAÇ

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

11 H1461110 U PARELLA DE BOTES D'AIGUA DE PVC DE CANYA ALTA, AMB SOLA ANTILLISCANT I FOLRADES DE
NILÓ RENTABLE, HOMOLOGADES SEGONS UNE-EN 344, UNE-EN 345,UNE-EN 346 I UNE-EN 347

EUR
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AMIDAMENT DIRECTE 2,000

12 H1462242 U PARELLA DE BOTES DE SEGURETAT RESISTENTS A LA HUMITAT, DE PELL RECTIFICADA, AMB
ENVOLTANT DEL TURMELL ENCOIXINAT, SOLA ANTILLISCANT I ANTIESTÀTICA, FALCA AMORTIDORA
PER AL TALÓ, LLENGÜETA DE MANXA, DE DESPRENIMENT RÀPID, AMB PLANTILLES I PUNTERA
METÀL.LIQUES

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

13 H1481242 U GRANOTA DE TREBALL PER A CONSTRUCCIÓ, DE POLIÈSTER I COTÓ (65%-35%), COLOR BEIGE,
TRAMA 240, AMB BUTXAQUES INTERIORS, HOMOLOGADA SEGONS UNE-EN 340

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

14 H148U800 U ARMILLA PER A SENYALISTA AMB TIRES REFLECTORES A LA CINTURA, AL PIT I A L'ESQUENA,
HOMOLOGADA SEGONS UNE-EN 471

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

15 H1487460 U IMPERMEABLE AMB JAQUETA, CAPUTXA I PANTALONS, PER A OBRES PÚBLIQUES, DE PVC SOLDAT
DE 0,4 MM DE GRUIX, DE COLOR VIU, HOMOLOGAT SEGONS UNE-EN 340

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

16 H1471101 U CINTURÓ DE SEGURETAT DE SUBJECCIÓ, AJUSTABLE, CLASSE A, DE POLIÈSTER I FERRAMENTA
ESTAMPADA, AMB CORDA DE SEGURETAT DOTADA DE GUARDACAPS METÀL.LICS I MOSQUETÓ
D'ACER AMB VIROLLA ROSCADA, HOMOLOGAT SEGONS CE

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST SISAVIS2022
Capítol 02  PROTECCIONS COL·LECTIVES

1 H153U581 M2 PLATAFORMA DE PLANXA METÀL.LICA DE 8 MM. DE GRUIX PER A PAS DE PERSONES PER SOBRE DE
RASES I OBERTURES, AMB EL DESMUNTATGE INCLÓS

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

2 H1533591 M2 PLATAFORMA METÀL.LICA PER A PAS DE VEHICLES PER SOBRE DE RASES, INFERIORS A 1 M
D'AMPLÀRIA, DE PLANXA D'ACER DE 12 MM DE GRUIX I AMB EL DESMUNTATGE INCLÓS

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

3 HBC1U005 M CINTA D'ABALISAMENT, AMB UN SUPORT CADA 5 M I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS

AMIDAMENT DIRECTE 25,000

4 HBC1KJ00 M TANCA MÒBIL METÀL.LICA DE 2,5 M DE LLARGÀRIA I 1 M D'ALÇÀRIA

AMIDAMENT DIRECTE 25,000

5 HBC1MPP1 M BARRERA DE PVC INJECTAT DE 0,70X1,00 M AMB DIPÒSIT D'AIGUA DE LLAST I ENCADELLAT D'UNIÓ I
AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

6 HBC1EAJ1 U GARLANDA LLUMINOSA DE 25 M DE LLARGÀRIA, 6 LÀMPADES, AMB ENERGIA DE BATERIA DE 12 V I
AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS

EUR
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AMIDAMENT DIRECTE 1,000

7 H6AA2111 M TANCA, DE 2 M D'ALÇÀRIA, D'ACER GALVANITZAT, AMB MALLA ELECTROSOLDADA DE 90X150 MM I
DE 4,5 I 3,5 MM DE D. BASTIDOR DE 3,50X2 M DE TUB DE 40 MM DE D. FIXAT A PEUS PREFABRICATS
DE FORMIGÓ, I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS

AMIDAMENT DIRECTE 25,000

8 H6AZ54A1 U PORTA DE PLANXA PREFORMADA D'ACER GALVANITZAT, D'1 M D'AMPLÀRIA I 2 M D'ALÇÀRIA, AMB
BASTIMENT DE TUB D'ACER GALVANITZAT, PER A TANCA MÒBIL DE MALLA METÀL.LICA I AMB EL
DESMUNTATGE INCLÒS

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

9 HBB11111 U PLACA REFLECTORA TRIANGULAR, DE 70 CM DE COSTAT, PER A SENYALS DE TRÀNSIT, FIXADA I
AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

10 HBB11251 U PLACA REFLECTORA CIRCULAR, DE 60 CM DE DIÀMETRE, PER A SENYALS DE TRÀNSIT, FIXADA I
AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

11 HBB11351 U PLACA REFLECTORA OCTOGONAL, DE 60 CM DE DIÀMETRE, PER A SENYALS DE TRÀNSIT, FIXADA I
AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

12 HBBA1511 U PLACA DE SENYALITZACIÓ DE SEGURETAT LABORAL, DE PLANXA D'ACER LLISA SERIGRAFIADA, DE
40X33 CM, FIXADA MECÀNICAMENT I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

13 H015UMAN H MÀ D'OBRA DE BRIGADA DE SEGURETAT

AMIDAMENT DIRECTE 8,400

Obra 01 PRESSUPOST SISAVIS2022
Capítol 03  INSTAL·LACIONS DE SALUT I BENESTAR

1 HQU1USAN MES LLOGUER DE MÒDUL PREFABRICAT DE SANITARIS, DE 3,7X2,3X2,3 M DE PLAFÓ D'ACER LACAT I
AILLAMENT DE POLIURETÀ DE 35 MM DE GRUIX REVESTIMENT DE PARETS AMB TAULER FENÒLIC,
PAVIMENT DE LAMEL.LES D'ACER GALVANITZAT, AMB INSTAL.LACIÓ DE LAMPISTERIA, 1 LAVABO
COL.LECTIU AMB 3 AIXETES, 2 PLAQUES TURQUES, 2 DUTXES, MIRALL I COMPLEMENTS DE BANY,
INSTAL.LACIÓ ELÈCTRICA, 1 PUNT DE LLUM, INTERRUPTOR, ENDOLLS I PROTECCIÓ DIFERENCIAL,
XARXA DE DESGUAS AMB CONNEXIONAT A CLAVEGUERA, COL.LOCAT I AMB EL DESMUNTATGE
INCLÒS

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

2 HQU1UVES MES LLOGUER DE MÒDUL PREFABRICAT DE VESTIDORS, DE 8,2X2,5X2,3 M DE PLAFÓ D'ACER LACAT I
AILLAMENT DE POLIURETÀ DE 35 MM DE GRUIX REVESTIMENT DE PARETS AMB TAULER FENÒLIC,
PAVIMENT DE LAMEL.LES D'ACER GALVANITZAT AMB AILLAMENT DE FIBRA DE VIDRE I TAULER
FENÒLIC, INSTAL.LACIÓ ELÈCTRICA, 1 PUNT DE LLUM, INTERRUPTOR, ENDOLLS I PROTECCIÓ
DIFERENCIAL, COL.LOCAT I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS

EUR
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AMIDAMENT DIRECTE 2,000

3 HQU1UMEN MES LLOGUER DE MÒDUL PREFABRICAT DE MENJADOR, DE 6X2,3X2,3 M DE PLAFÓ D'ACER LACAT I
AILLAMENT DE 35 MM DE GRUIX REVESTIMENT DE PARETS AMB TAULER FENÒLIC, PAVIMENT DE
LAMEL.LES D'ACER GALVANITZAT AMB AILLAMENT DE FIBRA DE VIDRE I TAULER FENÒLIC, AMB
INSTAL.LACIÓ DE LAMPISTERIA, AIGUERA DE 2 PIQUES AMB AIXETA, TAULELL, INSTAL.LACIÓ
ELÈCTRICA, 1 PUNT DE LLUM, INTERRUPTOR, ENDOLLS I PROTECCIÓ DIFERENCIAL, COL.LOCAT I
AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

4 HQU2GF01 U RECIPIENT PER A RECOLLIDA D'ESCOMBRARIES, DE 100 L DE CAPACITAT, COL.LOCAT I AMB EL
DESMUNTATGE INCLÒS

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

5 HQU27902 U TAULA DE FUSTA AMB TAULER DE MELAMINA, DE 3,50 M DE LLARGÀRIA I 0,80 M D'AMPLÀRIA, AMB
CAPACITAT PER A 10 PERSONES, COL.LOCADA I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

6 HQU25701 U BANC DE FUSTA, DE 3,50 M DE LLARGÀRIA I 0,40 M D'AMPLÀRIA, AMB CAPACITAT PER A 5
PERSONES, COL.LOCAT I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

7 HQU22301 U ARMARI METÀL.LIC INDIVIDUAL AMB DOBLE COMPARTIMENT INTERIOR, DE 0,40X0,50X1,80 M,
COL.LOCAT I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

8 H015UNET H MÀ D'OBRA PER LA NETEJA I MANTENIMENT DE LES INSTAL.LACIONS DEL PERSONAL

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 10 minuts / setmana / modul 0,160 4,240 3,000 2,000 4,070 C#*D#*E#*F#
2 0,167 h x 4,2 set.x N.Moduls x n.mesos

TOTAL AMIDAMENT 4,070

Obra 01 PRESSUPOST SISAVIS2022
Capítol 04  MEDICINA PREVENTIVA I PRIMERS AUXILIS

1 HQUA1100 U FARMACIOLA D'ARMARI, AMB EL CONTINGUT ESTABLERT A L'ORDENANÇA GENERAL DE
SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 HQUAU300 U MATERIAL SANITARI PER A ASSORTIR UNA FARMACIOLA, AMB EL CONTINGUT ESTABLERT A
L'ORDENANÇA GENERAL DE SEGURETAT I HIGIENE EN EL TREBALL

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

3 HQUAU500 U RECONEIXAMENT MÈDIC OBLIGATORI, SEGONS EL QUE ESTABLEIX L'ORDENANÇA GENERAL DE
SEGURETAT I HIGIENE EN EL TREBALL

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

EUR
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4 HQUAP000 U CURSET DE PRIMERS AUXILIS I SOCORRISME

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 4,000 0,300 1,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,200

Obra 01 PRESSUPOST SISAVIS2022
Capítol 05  FORMACIÓ I REUNIONS D'OBLIGAT COMPLIMENT

1 H014U001 U REUNIÓ MENSUAL DEL COMITÈ DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

2 H014U002 H FORMACIÓ DE SEGURETAT I HIGIENE EN EL TREBALL

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 30 minuts / setmana
2 0,5 h x 4,2 set.x n.mesos 0,500 4,200 2,000 4,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,200

EUR
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Obra 01 Pressupost SISAVIS2022

Capítol 01 PROTECCIONS INDIVIDUALS

1 H141U111 U CASC DE SEGURETAT PER A ÚS NORMAL, CONTRA COPS, DE
POLIETILÈ AMB UN PES MÀXIM DE 400 G, HOMOLOGAT SEGONS
UNE-EN 812 (P - 5)

6,88 4,000 27,52

2 H142U110 U ULLERES DE SEGURETAT ANTIIMPACTES, ESTÀNDARD AMB
MUNTURA UNIVERSAL O POLIVALENTS UTILITZABLES
SOBREPOSADES A ULLERES GRADUADES, AMB VISOR
TRANSPARENT I TRACTAMENT CONTRA L'ENTELAMENT,
HOMOLOGADES SEGONS UNE-EN 167 I UNE-EN 168. (P - 6)

7,77 4,000 31,08

3 H1433115 U PROTECTOR AUDITIU TIPUS ORELLERA ACOPLABLE A CASC
INDUSTRIAL DE SEGURETAT, HOMOLOGAT SEGONS UNE-EN
352, UNE-EN 397 I UNE-EN 458 (P - 7)

22,47 4,000 89,88

4 H1446004 U SEMIMÀSCARA DE PROTECCIÓ FILTRANT CONTRA
PARTÍCULES, HOMOLOGADA SEGONS UNE-EN 149 (P - 9)

15,23 1,000 15,23

5 H1441201 U MASCARETA AUTOFILTRANT CONTRA POLSIMS I VAPORS
TÒXICS, HOMOLOGADA SEGONS UNE-EN 405 (P - 8)

0,79 2,000 1,58

6 H1447005 U MÀSCARA DE PROTECCIÓ RESPIRATÒRIA, HOMOLOGADA
SEGONS UNE-EN 136 (P - 10)

12,25 1,000 12,25

7 H144A103 U PARELL DE FILTRES PER A RESPIRADOR AMB DOS
ALLOTJAMENTS LATERALS PER A FILTRES CONTRA POLS,
VAPORS, FUMS I PARTÍCULES TÒXIQUES EN AMBIENT AMB UN
MÍNIM DEL 16% D'OXIGEN, HOMOLOGADA SEGONS CE (P - 11)

8,22 1,000 8,22

8 H1451110 U PARELLA DE GUANTS PER A ÚS GENERAL, AMB PALMELL,
ARTELLS, UNGLES I DITS ÍNDEX I POLZE DE PELL, DORS DE LA
MÀ I MANIGUET DE COTÓ, FOLRE INTERIOR, I SUBJECCIÓ
ELÀSTICA AL CANELL (P - 12)

1,73 4,000 6,92

9 H1455710 U PARELLA DE GUANTS D'ALTA RESISTÈNCIA AL TALL I A
L'ABRASSIÓ PER A FERRALLISTA, AMB DITS I PALMELL DE
CAUTXÚ RUGÓS SOBRE SUPORT DE COTÓ, I SUBJECCIÓ
ELÀSTICA AL CANELL, HOMOLOGATS SEGONS UNE-EN 388 I
UNE-EN 420 (P - 14)

2,98 2,000 5,96

10 H1454420 U PARELLA DE GUANTS ANTIHUMITAT RESISTENTS ALS
PRODUCTES QUÍMICS, DE NEOPRÈ SENSE SUPORT I FOLRAT
DE COTÓ, AMB MANIGUETS FINS A MIG AVANTBRAÇ (P - 13)

8,95 1,000 8,95

11 H1461110 U PARELLA DE BOTES D'AIGUA DE PVC DE CANYA ALTA, AMB
SOLA ANTILLISCANT I FOLRADES DE NILÓ RENTABLE,
HOMOLOGADES SEGONS UNE-EN 344, UNE-EN 345,UNE-EN 346
I UNE-EN 347 (P - 15)

6,93 2,000 13,86

12 H1462242 U PARELLA DE BOTES DE SEGURETAT RESISTENTS A LA
HUMITAT, DE PELL RECTIFICADA, AMB ENVOLTANT DEL
TURMELL ENCOIXINAT, SOLA ANTILLISCANT I ANTIESTÀTICA,
FALCA AMORTIDORA PER AL TALÓ, LLENGÜETA DE MANXA, DE
DESPRENIMENT RÀPID, AMB PLANTILLES I PUNTERA
METÀL.LIQUES (P - 16)

24,51 4,000 98,04

13 H1481242 U GRANOTA DE TREBALL PER A CONSTRUCCIÓ, DE POLIÈSTER I
COTÓ (65%-35%), COLOR BEIGE, TRAMA 240, AMB BUTXAQUES
INTERIORS, HOMOLOGADA SEGONS UNE-EN 340 (P - 18)

12,24 4,000 48,96

14 H148U800 U ARMILLA PER A SENYALISTA AMB TIRES REFLECTORES A LA
CINTURA, AL PIT I A L'ESQUENA, HOMOLOGADA SEGONS
UNE-EN 471 (P - 20)

20,05 4,000 80,20

15 H1487460 U IMPERMEABLE AMB JAQUETA, CAPUTXA I PANTALONS, PER A
OBRES PÚBLIQUES, DE PVC SOLDAT DE 0,4 MM DE GRUIX, DE
COLOR VIU, HOMOLOGAT SEGONS UNE-EN 340 (P - 19)

6,53 4,000 26,12

16 H1471101 U CINTURÓ DE SEGURETAT DE SUBJECCIÓ, AJUSTABLE, CLASSE
A, DE POLIÈSTER I FERRAMENTA ESTAMPADA, AMB CORDA DE
SEGURETAT DOTADA DE GUARDACAPS METÀL.LICS I
MOSQUETÓ D'ACER AMB VIROLLA ROSCADA, HOMOLOGAT

49,95 1,000 49,95

EUR
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SEGONS CE (P - 17)

TOTAL Capítol 01.01 524,72

Obra 01 Pressupost SISAVIS2022

Capítol 02 PROTECCIONS COL·LECTIVES

1 H153U581 M2 PLATAFORMA DE PLANXA METÀL.LICA DE 8 MM. DE GRUIX PER
A PAS DE PERSONES PER SOBRE DE RASES I OBERTURES,
AMB EL DESMUNTATGE INCLÓS (P - 22)

8,66 3,000 25,98

2 H1533591 M2 PLATAFORMA METÀL.LICA PER A PAS DE VEHICLES PER
SOBRE DE RASES, INFERIORS A 1 M D'AMPLÀRIA, DE PLANXA
D'ACER DE 12 MM DE GRUIX I AMB EL DESMUNTATGE INCLÓS
(P - 21)

10,69 3,000 32,07

3 HBC1U005 M CINTA D'ABALISAMENT, AMB UN SUPORT CADA 5 M I AMB EL
DESMUNTATGE INCLÒS (P - 32)

1,60 25,000 40,00

4 HBC1KJ00 M TANCA MÒBIL METÀL.LICA DE 2,5 M DE LLARGÀRIA I 1 M
D'ALÇÀRIA (P - 30)

6,24 25,000 156,00

5 HBC1MPP1 M BARRERA DE PVC INJECTAT DE 0,70X1,00 M AMB DIPÒSIT
D'AIGUA DE LLAST I ENCADELLAT D'UNIÓ I AMB EL
DESMUNTATGE INCLÒS (P - 31)

74,60 1,000 74,60

6 HBC1EAJ1 U GARLANDA LLUMINOSA DE 25 M DE LLARGÀRIA, 6 LÀMPADES,
AMB ENERGIA DE BATERIA DE 12 V I AMB EL DESMUNTATGE
INCLÒS (P - 29)

120,29 1,000 120,29

7 H6AA2111 M TANCA, DE 2 M D'ALÇÀRIA, D'ACER GALVANITZAT, AMB MALLA
ELECTROSOLDADA DE 90X150 MM I DE 4,5 I 3,5 MM DE D.
BASTIDOR DE 3,50X2 M DE TUB DE 40 MM DE D. FIXAT A PEUS
PREFABRICATS DE FORMIGÓ, I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS
(P - 23)

3,06 25,000 76,50

8 H6AZ54A1 U PORTA DE PLANXA PREFORMADA D'ACER GALVANITZAT, D'1 M
D'AMPLÀRIA I 2 M D'ALÇÀRIA, AMB BASTIMENT DE TUB D'ACER
GALVANITZAT, PER A TANCA MÒBIL DE MALLA METÀL.LICA I
AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS (P - 24)

83,74 1,000 83,74

9 HBB11111 U PLACA REFLECTORA TRIANGULAR, DE 70 CM DE COSTAT, PER
A SENYALS DE TRÀNSIT, FIXADA I AMB EL DESMUNTATGE
INCLÒS (P - 25)

47,48 2,000 94,96

10 HBB11251 U PLACA REFLECTORA CIRCULAR, DE 60 CM DE DIÀMETRE, PER
A SENYALS DE TRÀNSIT, FIXADA I AMB EL DESMUNTATGE
INCLÒS (P - 26)

53,97 2,000 107,94

11 HBB11351 U PLACA REFLECTORA OCTOGONAL, DE 60 CM DE DIÀMETRE,
PER A SENYALS DE TRÀNSIT, FIXADA I AMB EL DESMUNTATGE
INCLÒS (P - 27)

62,40 2,000 124,80

12 HBBA1511 U PLACA DE SENYALITZACIÓ DE SEGURETAT LABORAL, DE
PLANXA D'ACER LLISA SERIGRAFIADA, DE 40X33 CM, FIXADA
MECÀNICAMENT I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS (P - 28)

29,54 2,000 59,08

13 H015UMAN H MÀ D'OBRA DE BRIGADA DE SEGURETAT (P - 3) 23,53 8,400 197,65

TOTAL Capítol 01.02 1.193,61

Obra 01 Pressupost SISAVIS2022

Capítol 03 INSTAL·LACIONS DE SALUT I BENESTAR

1 HQU1USAN MES LLOGUER DE MÒDUL PREFABRICAT DE SANITARIS, DE
3,7X2,3X2,3 M DE PLAFÓ D'ACER LACAT I AILLAMENT DE
POLIURETÀ DE 35 MM DE GRUIX REVESTIMENT DE PARETS
AMB TAULER FENÒLIC, PAVIMENT DE LAMEL.LES D'ACER

70,51 2,000 141,02

EUR
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GALVANITZAT, AMB INSTAL.LACIÓ DE LAMPISTERIA, 1 LAVABO
COL.LECTIU AMB 3 AIXETES, 2 PLAQUES TURQUES, 2 DUTXES,
MIRALL I COMPLEMENTS DE BANY, INSTAL.LACIÓ ELÈCTRICA, 1
PUNT DE LLUM, INTERRUPTOR, ENDOLLS I PROTECCIÓ
DIFERENCIAL, XARXA DE DESGUAS AMB CONNEXIONAT A
CLAVEGUERA, COL.LOCAT I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS (P
- 34)

2 HQU1UVES MES LLOGUER DE MÒDUL PREFABRICAT DE VESTIDORS, DE
8,2X2,5X2,3 M DE PLAFÓ D'ACER LACAT I AILLAMENT DE
POLIURETÀ DE 35 MM DE GRUIX REVESTIMENT DE PARETS
AMB TAULER FENÒLIC, PAVIMENT DE LAMEL.LES D'ACER
GALVANITZAT AMB AILLAMENT DE FIBRA DE VIDRE I TAULER
FENÒLIC, INSTAL.LACIÓ ELÈCTRICA, 1 PUNT DE LLUM,
INTERRUPTOR, ENDOLLS I PROTECCIÓ DIFERENCIAL,
COL.LOCAT I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS (P - 35)

83,32 2,000 166,64

3 HQU1UMEN MES LLOGUER DE MÒDUL PREFABRICAT DE MENJADOR, DE
6X2,3X2,3 M DE PLAFÓ D'ACER LACAT I AILLAMENT DE 35 MM
DE GRUIX REVESTIMENT DE PARETS AMB TAULER FENÒLIC,
PAVIMENT DE LAMEL.LES D'ACER GALVANITZAT AMB
AILLAMENT DE FIBRA DE VIDRE I TAULER FENÒLIC, AMB
INSTAL.LACIÓ DE LAMPISTERIA, AIGUERA DE 2 PIQUES AMB
AIXETA, TAULELL, INSTAL.LACIÓ ELÈCTRICA, 1 PUNT DE LLUM,
INTERRUPTOR, ENDOLLS I PROTECCIÓ DIFERENCIAL,
COL.LOCAT I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS (P - 33)

74,78 2,000 149,56

4 HQU2GF01 U RECIPIENT PER A RECOLLIDA D'ESCOMBRARIES, DE 100 L DE
CAPACITAT, COL.LOCAT I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS (P -
39)

61,42 1,000 61,42

5 HQU27902 U TAULA DE FUSTA AMB TAULER DE MELAMINA, DE 3,50 M DE
LLARGÀRIA I 0,80 M D'AMPLÀRIA, AMB CAPACITAT PER A 10
PERSONES, COL.LOCADA I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS (P -
38)

33,58 1,000 33,58

6 HQU25701 U BANC DE FUSTA, DE 3,50 M DE LLARGÀRIA I 0,40 M D'AMPLÀRIA,
AMB CAPACITAT PER A 5 PERSONES, COL.LOCAT I AMB EL
DESMUNTATGE INCLÒS (P - 37)

28,87 2,000 57,74

7 HQU22301 U ARMARI METÀL.LIC INDIVIDUAL AMB DOBLE COMPARTIMENT
INTERIOR, DE 0,40X0,50X1,80 M, COL.LOCAT I AMB EL
DESMUNTATGE INCLÒS (P - 36)

67,05 4,000 268,20

8 H015UNET H MÀ D'OBRA PER LA NETEJA I MANTENIMENT DE LES
INSTAL.LACIONS DEL PERSONAL (P - 4)

21,41 4,070 87,14

TOTAL Capítol 01.03 965,30

Obra 01 Pressupost SISAVIS2022

Capítol 04 MEDICINA PREVENTIVA I PRIMERS AUXILIS

1 HQUA1100 U FARMACIOLA D'ARMARI, AMB EL CONTINGUT ESTABLERT A
L'ORDENANÇA GENERAL DE SEGURETAT I SALUT EN EL
TREBALL (P - 40)

140,15 1,000 140,15

2 HQUAU300 U MATERIAL SANITARI PER A ASSORTIR UNA FARMACIOLA, AMB
EL CONTINGUT ESTABLERT A L'ORDENANÇA GENERAL DE
SEGURETAT I HIGIENE EN EL TREBALL (P - 42)

92,86 1,000 92,86

3 HQUAU500 U RECONEIXAMENT MÈDIC OBLIGATORI, SEGONS EL QUE
ESTABLEIX L'ORDENANÇA GENERAL DE SEGURETAT I HIGIENE
EN EL TREBALL (P - 43)

40,32 4,000 161,28

4 HQUAP000 U CURSET DE PRIMERS AUXILIS I SOCORRISME (P - 41) 241,47 1,200 289,76

TOTAL Capítol 01.04 684,05

Obra 01 Pressupost SISAVIS2022

EUR
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Capítol 05 FORMACIÓ I REUNIONS D'OBLIGAT COMPLIMENT

1 H014U001 U REUNIÓ MENSUAL DEL COMITÈ DE SEGURETAT I SALUT EN EL
TREBALL (P - 1)

132,69 2,000 265,38

2 H014U002 H FORMACIÓ DE SEGURETAT I HIGIENE EN EL TREBALL (P - 2) 25,64 4,200 107,69

TOTAL Capítol 01.05 373,07

EUR



ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT DE LES ACTUACIONS DE MILLORA DE LA PLAÇA DELS AVIS I ÀVIES DE SABADELL

RESUM DE PRESSUPOST Data: 24/11/22 Pàg.: 1

NIVELL 2 :  Capítol Import

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Capítol 01.01  PROTECCIONS INDIVIDUALS 524,72

Capítol 01.02  PROTECCIONS COL·LECTIVES 1.193,61

Capítol 01.03  INSTAL·LACIONS DE SALUT I BENESTAR 965,30

Capítol 01.04  MEDICINA PREVENTIVA I PRIMERS AUXILIS 684,05

Capítol 01.05  FORMACIÓ I REUNIONS D'OBLIGAT COMPLIMENT 373,07

Obra 01 Pressupost SISAVIS2022 3.740,75

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
3.740,75

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 1 :  Obra Import

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obra 01 Pressupost SISAVIS2022 3.740,75

3.740,75

euros
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PLEC DE CONDICIONS GENERALS 
 
3.1. CONCEPTES BÀSICS 
 
En la redacció d'aquest estudi s'ha tingut en compte la legislació en matèria de seguretat 
relacionada en la segona part d'aquest plec, i en especial la Llei 31/1995, de 8 de 
novembre, de Prevenció de Riscos Laborals, i el Reial Decret 1627/1997, de 24 d'octubre, 
segons el qual s'estableixen disposicions mínimes de seguretat i de salut en les obres de 
construcció. 
 
Aquest estudi de seguretat i salut forma part del projecte d'execució d'obra o, en el seu 
cas, del projecte d'obra, és coherent amb el contingut del mateix i recull les mesures 
preventives adequades als riscos que comporti la realització de l'obra. 
 
A tals efectes, el pressupost de l'estudi de seguretat i salut ha d'anar incorporat al 
pressupost general de l'obra com un capítol més del mateix. 
 
No s'inclouen en el pressupost de l'estudi de seguretat i salut els costos exigits per a la 
correcta execució dels treballs, conforme a les normes reglamentàries en vigor i els 
criteris tècnics generalment admesos, emanats d'organismes especialitzats. 
 
Els amidaments, qualitats i valoracions recollides en el pressupost de l'estudi de seguretat 
i salut podran ser modificades o substituïdes per alternatives proposades pel contractista 
en el pla de seguretat i salut a que es refereix l'article 7 de RD, prèvia justificació tècnica 
convenientment motivada, sempre que no suposi disminució de l'import total, ni dels 
nivells de protecció continguts en l'estudi. 
 
Segons el RD, el promotor està obligat a que en la fase de redacció del projecte s'elabori 
un estudi de seguretat i salut en els projectes d'obres, quan en l'elaboració del projecte 
d'obra intervinguin diversos projectistes, el promotor designarà un coordinador en matèria 
de seguretat i de salut durant l'elaboració del projecte d'obra. 
 
La designació dels coordinadors no eximeix al promotor de les seves responsabilitats. 
 

 Pla de seguretat i salut (art. RD 1627/97) 
En aplicació de l'estudi de seguretat i salut o, en el seu cas, de l'estudi bàsic, cada 
contractista elaborarà un pla de seguretat i salut en el treball en el que s'analitzen, 
estudien, desenvolupen i complementen les previsions contingudes en l'estudi o estudi 
bàsic, en funció del seu propi sistema d'execució de l'obra. En aquest pla s'inclouran les 
propostes de mesures alternatives de prevenció que el contractista proposi amb la 
corresponent justificació tècnica, que no podrà implicar disminució dels nivells de 
protecció previstos en l'estudi o estudi bàsic. En el cas de plans de seguretat i salut 
elaborats en aplicació de l'estudi de seguretat i salut les propostes de mesures 
alternatives de prevenció inclouran la seva valoració econòmica, que no podrà implicar 
disminució de l'import total, d'acord amb el segon paràgraf de l'apartat 4 de l'article 5 del 
RD. 
 
Quan en l'execució de l'obra intervingui més d'una empresa, o una empresa i treballadors 
autònoms, el promotor, abans de l'inici dels treballs o tan aviat com es verifiqui aquesta 
circumstancia, designarà un coordinador en matèria de seguretat i salut durant l'execució 
de l'obra. 
 
La designació dels coordinadors en matèria de seguretat i salut durant l'elaboració del 
projecte d'obra i durant l'execució de l'obra podrà recaure en la mateixa persona. 
 
El pla de seguretat i salut haurà de ser aprovat, abans de l'inici de l'obra, pel coordinador 
en matèria de seguretat i salut durant l'execució de l'obra. 



En el cas d'obres de les Administracions públiques, el pla amb el corresponent informe 
del coordinador en matèria de seguretat i salut durant l'execució de l'obra, s'elevarà per a 
la seva aprovació a l'Administració publica que hagi adjudicat l'obra. 
 
Quan no sigui necessària la designació del coordinador, les funcions que se li atribueixen 
en els paràgrafs anteriors seran assumides per la direcció facultativa. 
Així mateix, el pla de seguretat i salut estarà en l'obra a disposició permanent de la 
direcció facultativa. 
 
Els contractistes i els subcontractistes dels coordinadors, de la direcció facultativa i del 
promotor no eximiran de les seves responsabilitats als contractistes i als 
subcontratctistes. 
 

 Llibre d'incidències (Art. 13 del RD 1627/97) 
En cada centre de treball existirà, amb finalitats de control i seguiment del pla de 
seguretat i salut, un llibre d'incidències que constarà de fulles per duplicat, habilitat a tal 
efecte. Facilitat pel Col·legi Professional al que pertanyi el tècnic que hagi aprovat el Pla 
de Seguretat i Salut. En les obres de les Administracions publiques ho facilitarà l'oficina 
de supervisió de projectes o òrgans equivalent. 
 
El llibre d'incidències haurà d'estar sempre en l'obra, i estarà en poder del coordinador en 
matèria de seguretat i salut durant l'execució de l'obra o, quan no fos necessària la 
designació de coordinador, en poder de la direcció facultativa. 
 
A aquest llibre hi podran accedir la direcció facultativa de l'obra, els contractistes i 
subcontractistes i els treballadors autònoms, així com les persones o òrgans amb 
responsabilitats en matèria de prevenció de les empreses intevintents en l'obra, els 
representants dels treballadors i els tècnics dels òrgans especialitzats en matèria de 
seguretat i salut en el treball de les Administracions publiques competents, que podran fer 
anotacions en ell, relacionades amb les finalitats que al llibre se li reconeixen. 
 
Efectuada una anotació en el llibre d'incidències, el coordinador en matèria de seguretat i 
salut durant l'execució de l'obra, o quan no sigui necessària la designació de coordinador, 
la direcció facultativa, estaran obligats a remetre, en el termini de vint-i-quatre hores, una 
copia a la Inspecció de Treball i Seguretat i Social de la província en què es realitza 
l'obra. 
 
Igualment hauran de notificar les anotacions en el llibre al contractista afectat i als 
representants dels treballadors d'aquest. 
 

 Avís previ (Art. 18 del RD 1627/97) 
En les obres incloses en l'àmbit d'aplicació del present Reial Decret, el promotor haurà 
d'efectuar un avís a l'autoritat laboral competent abans de l'inici dels treballs. 
L'avís previ es redactarà d'acord al que disposa l'annex III del RD; s'haurà d'exposar en 
l'obra de forma visible, actualitzant-se si fos necessari. 
 

 Obertura del centre de treball (Art.19 del RD 1627/97) 
L'obertura del centre de treball haurà de comunicar-se  a l'autoritat laboral, i haurà 
d'incloure el pla de seguretat i salut al que es refereix l'article del RD 1627/97. 
 
El pla de seguretat i salut estarà a disposició permanent de la Inspecció de Treball i 
Seguretat Social i dels tècnics dels òrgans especialitzats en matèria de seguretat i salut 
en les Administracions públiques competents.  
 
 
 



 
3.2. PRESCRIPCIONS SOBRE L’ÚS I CONSERVACIÓ DE MITJANS I EQUIPS DE 
SEGURETAT.  

Totes les peces de protecció personal i elements de protecció col·lectiva tindran fixat un 
període de vida útil, rebutjant-se al seu termini. 

Quan per les circumstàncies del treball es produeix un deteriorament més ràpid en una 
determinada peça o bé equip, es reposarà independentment de la durada prevista i data 
de lliurament. 

Tota peça o bé equip de protecció que hagi sofert un tracte límit, el màxim per al qual es 
va concebre (per exemple un accident) serà rebutjat i reposat al moment. 

Aquelles peces que per al seu ús hagin adquirit més toleràncies que les admeses pel 
fabricant, seran reposades d’immediat. 

 

3.2.1. PROTECCIONS INDIVIDUALS 

 Casc 

El casc ha de ser d'ús personal i obligat en les obres de construcció. 

Ha d'estar homologat d'acord amb la norma tècnica reglamentària MT-1, Resolució de la DG 
de Treball de 14-12-74, BOE núm. 312 de 30-12-74. 

Les característiques principals són: 

- Classe N: es pot fer servir en treballs amb riscos elèctrics a tensions inferiors o iguals a 
1.000 V.  

- Pes: no ha d'ultrapassar els 450 g. 

Els que hagin sofert impactes violents o que tinguin més de quatre anys, encara que no 
hagin estat utilitzats han de ser substituïts per uns altres de nous. 

En casos extrems, els podran utilitzar diferents treballadors, sempre que se'n canviïn les 
peces interiors en contacte amb el cap. 

 

 Calçat de seguretat 

Atès que els treballadors del ram de la construcció estan sotmesos al risc d'accidents 
mecànics, i que hi ha la possibilitat de perforació de les soles per claus, és obligat l'ús de 
calçat de seguretat (botes) homologat d'acord amb la Norma tècnica reglamentària MT-5, 
Resolució de la DG de Treball de 31-01-80, BOE núm. 37 de 12-02-80. 

Les característiques principals són: 

- Classe: calçat amb puntera (la plantilla serà opcional en funció del risc de punció plantar).  

- Pes: no ha d'ultrapassar els 800 g. 

Quan calgui treballar en terrenys humits o es puguin rebre esquitxades d'aigua o de morter, 
les botes han de ser de goma. Norma tècnica reglamentària MT-27, Resolució de la DG de 
Treball de 03-12-81, BOE núm. 305 de 22-12-81, classe E. 

Quan calgui treballar amb serra de cadena, el calçat ha de ser resistent al tall per serra 
de cadena. Aquest calçat està marcat amb un pictograma adicional que representa una 
serra de cadena i un nivell de protecció, d’acord amb les velocitats d’assaig de cadena. 
 

 Guants 

Per tal d'evitar agressions a les mans dels treballadors (dermatosis, talls, esgarrapades, 
picadures, etc.), cal fer servir guants. Poden ser de diferents materials, com ara: 

 - cotó o punt: feines lleugeres 

 - cuir:  manipulació en general 

 - làtex rugós: manipulació de peces que tallin 



 - lona:  manipulació de fustes 

Per a la protecció contra els agressius químics, han d'estar homologats segons la Norma 
tècnica reglamentària MT-11, Resolució de la DG de Treball de 06-05-77, BOE núm. 158 de 
04-07-77. 

Per a feines en les quals pugui haver-hi el risc d'electrocució, cal fer servir guants 
homologats segons la Norma tècnica reglamentària MT-4, Resolució de la DG de Treball de 
28-07-75, BOE núm. 211 de 02-11-75. 

Per a feines en les quals pugui haver-hi risc mecànic que implica l’ús de motoserres, cal fer 
servir guants homologats d’acord amb l’EN 381-7. 

 Cinturons de seguretat  

Quan es treballa en un lloc alt i hi hagi perill de caigudes eventuals, és preceptiu l'ús de 
cinturons de seguretat homologats segons la Norma tècnica reglamentària MT-13, Resolució 
de la DG de Treball de 08-06-77, BOE núm. 210 de 02-09-77. 

Les característiques principals són: 

- Classe A: cinturó de subjecció. S'ha de fer servir quan el treballador no s'hagi de 
desplaçar o quan els seus desplaçaments siguin limitats. L'element amarrador ha d'estar 
sempre tibant per impedir la caiguda lliure.  

 

 Protectors auditius 

Quan els treballadors estiguin en un lloc o àrea de treball amb un nivell de soroll superior als 
80 dB (A), és obligatori l'ús de protectors auditius, que sempre seran d'ús individual. 

Aquests protectors han d'estar homologats d'acord amb la Norma tècnica reglamentaria MT-
2, Resolució de la DG de Treball de 28-01-75, BOE núm. 209 de 01-09-75. 

 

 Ulleres de treball  

Quan els treballadors estiguin exposats a projecció de partícules, pols o fum, esquitxades  
de líquids i radiacions perilloses o enlluernades, hauran de protegir-se la vista amb ulleres 
de seguretat i/o pantalles. 

Les ulleres i oculars de protecció antiimpactes han d'estar homologats d'acord amb la Norma 
tècnica reglamentària MT-16, Resolució de la DG de Treball de 14-06-78, BOE núm. 196 de 
17-08-78, i MT-17, Resolució de la DG de Treball de 28-06-78, BOE de 09-09-78. 

 

 Roba de treball 

Els treballadors de la construcció han de fer servir roba de treball, preferiblement del tipus 
granota, facilitada per l'empresa en les condicions fixades en el conveni col·lectiu provincial. 

La roba ha de ser de teixit lleuger i flexible, ajustada al cos, sense elements addicionals 
(bocamànigues, gires, etc.) i fàcil de netejar. 

En el cas d'haver de treballar sota la pluja o en condicions d’humitat similars, se'ls entregarà 
roba impermeable. 

En el cas de treballar en treballs d’arboricultura, se’ls entregarà roba de protecció enfront 
de riscos de tipus mecànic, d’alta visibilitat, de riscos elècrics o antiestàtics. 

 
3.2.2. PROTECCIONS COL·LECTIVES 
 

 Tanques i baranes. 

-S’utilitzaran baranes de 90 cm. d’altura mínima, amb socol de 15 cm., i barra horitzontal 
intermèdia. Tot el conjunt oferirà una resistència mínima de 150 kg/ml. 

-No s’utilitzaran cordes, cintes de palet, etc., com a baranes. Cal que aquestes siguin de 
fusta o metàl·liques. 



-Si s’utilitzen baranes a base de xarxes, es disposarà d’un passamà a la part superior, per 
tal de donar rigidesa al conjunt, i es fixarà la part inferior al sostre. 

 

 Portàtils d’obra. 

-Els elements elèctrics, portàtils, eines, allargaments, etc....no presentaran cap punt en 
tensió accessible al descobert. Estaran protegits mitjançant interruptor diferencial d’alta 
sensibilitat (30 mA). Les bombetes estaran protegides per pantalles protectores i el 
mànec serà aïllant. 

-Els ambients mullats, el llum portàtil serà de doble aïllament, i la seva envoltant elèctrica 
tindrà un grau de protecció IP 45. 

-Només s’utilitzaran llums portàtils manuals que estiguin en perfecte estat i que hagin 
estat concebuts per aquest efecte. 

-Cas que les condicions del local el facin molt conductor, els llums portàtils estaran 
alimentats amb tensions de seguretat no superior a 24 V. i transformadors separadors de 
circuits. 

 

 Escales de mà. 

-Aniran proveïdes de sabates antilliscants, puntes de ferro, o qualsevol altre sistema que 
eviti el lliscament, o bé, ganxos de subjecció a la part superior. 

-Oferiran les necessàries garanties de solidesa, estabilitat i seguretat, no poden salvar 
més de 5 m. sense que estiguin reforçades al centre. Tot i això queden prohibides 
alçades majors de 7 m.  

-Sobrepassaran com a mínim 1 m. el punt superior d’embarcament i de desembarcament. 

-La inclinació caldrà que sigui aquella que formi un triangle amb el parament o la vertical 
del punt superior de suport, en el qual la base sigui ¼ de l’alçària. 

-Les escales de tisora tindran una cadena o cable que impedirà la seva obertura en 
utilitzar-les, i topalls  a la part superior. 

 

 Treballs en altura. 

Els treballadors que realitzin tales o podes, que per la seva elevada actuació o per 
qualsevol altra circumstància ofereixi risc de caiguda greu hauran d’estar proveïts de 
cinturons de seguretat units convenientment a punts sòlidament fixats. En treballs 
francament arriscats haurà d’utilitzar-se, sempre que sigui possible, xarxes per a evitar 
accidents greus. 

 

 Treballs d’excavació. 

En els treballs d’excavació en general s’adoptaran les precaucions necessàries per a 
evitar ensorraments, segons la naturalesa i condicions del terreny, i forma de realització 
dels treballs. 

L’excavació es farà sempre que sigui possible mitjançant un talús amb la inclinació 
precisa per tal que en garanteixi l’estabilitat. Si no es pot fer aquest talús, es protegirà 
mitjançant estrebament adequat. 

Les terres apilades es deixaran a una distància suficient de la coronació de l’excavació, 
de manera que no suposi una sobrecàrrega que pugui donar lloc a esllavissaments o 
esllavissaments de terres. 

 
 
 
 
 



3.3.NORMES D’ACTUACIÓ 

 sobre manteniment i ús de maquinària en general 

Totes les màquines d’obra han d’estar homologades per l’administració competent i tenir 
tots els permisos de circulació i especials per poder dur a terme la seva tasca. 

Totes les màquines han de passar per revisions periòdiques de manteniment. Aquestes 
revisions han de tenir una documentació per escrit per tal de poder lliurar-se al 
coordinador de seguretat 

 

 sobre treballs de retroexcavadora en presència de línies elèctriques 
soterrades 

Als treballadors d’aquestes màquines, se’ls comunicarà per escrit la normativa preventiva 
i formació que calgui, sobre treballs de retroexcavadores en presència de línies 
elèctriques enterrades. 

Aquests treballs es portaran a terme sota vigilància i instruccions d’un cap de treball. 

Abans de procedir a l’excavació, s’haurà de conèixer la situació exacta dels Serveis 
Públics que hi hagi a la zona, per tant, s’haurà de demanar informació sobre circulació de 
conduccions de servei i les companyies corresponents, en la que constarà el traçat 
exacte, profunditat i característiques d’aquestes. Es faran actes de comprovació. 

Es notificarà al maquinista, com a la resta de personal, l’existència de conduccions 
subterrànies elèctriques, i es procedirà a balisar i senyalitzar les rases i pous, mantenint 
una vigilància constant. Serà necessari el senyalitzar el seu recorregut i vigilar 
adequadament, delimitar la zona de treball i en cas necessari, col·locar pantalles 
protectores. 

L’excavació mecànica es realitzarà fins a 1 metre abans d’arribar a la conducció, i a partir 
d’aquí, l’excavació serà manual mitjançant perforadors pneumàtics, pics, etc, fins a 0,50 
m. 

S’ha de tenir en compte, que els treballs en proximitat de línies subterrànies amb 
elements accessibles es faran tot adoptant mesures que no permetin l’accés. Si això no 
es pot garantir, els treballs es faran portant a terme un descàrrec de la línia subterrània. 

Si es dóna el cas que es descobreix la línia elèctrica o es danya algun cable, els treballs 
s’hauran de paralitzar i es notificarà a la Companyia elèctrica. Es mantindrà allunyat al 
personal de la zona i es garantirà que cap persona pugui apropar-se. 

 

 conducta a seguir en cas d’accident originat per contacte d’un cable soterrat 
amb maquinària d’excavació amb tren de rodadura de pneumàtics 

Conductor o maquinista. 

Advertirà a les persones que es trobin en el tall, que no han de tocar la màquina i que 
s’allunyin. Romandrà en el lloc de comandament o cabina conservant la calma, ja que 
aquí estarà lliure de risc d’electrocució. Intentarà separar la màquina, maniobrant, de 
manera que cessi el contacte. No descendirà de la màquina, fins que aquesta no es trobi 
a una distància segura (aprox. 5  m.), ja que en cas contrari el conductor entra en el 
circuit de línia subterrània màquina-terra i s’exposa a l’electrocució. No permetrà que cap 
persona s’apropi als pneumàtics, encara que continuïn inflats, si el contacte ha estat amb 
una línia d’alta tensió. Aquesta situació s’altera si hi ha alguna part metàl·lica que toca el 
terra (bases de recolzament), per aquest motiu s’adjuntarà un element aïllant a les parts 
metàl·liques com a mínim igual al nivell d’aïllament dels pneumàtics, perquè així no 
descarregui directament a terra. 

Si no és possible cessar el contacte ni moure el vehicle, romandrà en el vehicle fins que li 
confirmin que la línia ha estat desconnectada. Recordem que encara que el corrent hagi 
cessat, en no apreciar-se guspiregi en els cables, tornarà a aparèixer en pocs minuts ja 
que les línies tornen a connectar-se automàticament després d’una fallada. 



En cas d’absoluta necessitat, en que estigui forçat a abandonar el vehicle, perquè estigui 
sotmès a altres riscs, l’abandonarà pel costat que no existeixin cables. No descendirà 
utilitzant els mitjans habituals, sinó d’un salt, el més lluny possible de la màquina de 
manera que no toqui el vehicle i el terra al mateix temps. Procurarà caure amb els peus 
junts i s’allunyarà fent passes curtes, evitant tocar els objectes que es trobi a la zona. 

Abans d’abandonar la cabina, el maquinista haurà posat fre de mà i parat el motor 
extraient la clau del contacte. 

Les persones que estiguin en zona de perill: 

No tocaran la màquina o la línia i s’allunyaran del lloc a passes petites de manera que la 
tensió entre els dos peus, sigui el més dèbil possible.  

Si el contacte amb la línia persisteix o s’ha trencat algun cable, avisaran a la Companyia 
Elèctrica perquè desconnecti la línia i efectuï les preses a terra necessàries per a poder 
canviar sense riscs la posició de la màquina. 

En cas que hi hagi accidentats, sol·licitaran ajuda mecànica i ambulància. 

Si la línia és d’alta tensió, no s’efectuarà primers auxilis als accidentats, fins que el 
contacte cessi, desapareixent la zona de risc. 

En cas que el contacte hagi estat amb la línia de baixa tensió i continuï el contacte, es 
podrà auxiliar als accidentats, mitjançant elements no conductors, sense tocar-los 
directament, i utilitzant peces de protecció personal dels membres inferiors, etc. per 
apropar-se a la zona. 

 

 sobre conducció i ús de retroexcavadora amb risc de bolcada i 
atropellament 

La cabina antibolcada ha d’anar complimentada amb la utilització d’un cinturó de 
seguretat que mantingui al conductor fix al seient. Aquesta cabina ha de protegir també 
contra la caiguda o desploma de terres i materials. 

Es dotarà a la màquina d’avisadors acústics i lluminosos de marxa enrera, 
independentment dels fars de marxa endavant, enrera i retrovisors ambdós costats. 

No es realitzarà treballs en l’interior de rases, i en general dintre del radi d’acció del braç 
de la retroexcavadora. S’acotarà a una distància igual a l’abast màxim del braç, al voltant 
de la màquina. 

Es prohibeix el transport de persones sobre les màquines. 

S’instal·laran topalls de seguretat de final de recorregut, davant la coronació dels talls de 
terrenys i talussos. 

Es prohibeix que el conductor abandoni la retroexcavadora amb el motor en marxa sense 
haver dipositat la cullera en el terra. En abandonar la retroexcavadora es recolzarà la 
cullera al terra, es pararà el motor i es col·locarà el fre de servei. La clau de contacte la 
portarà a sobre el conductor i per grans durades (descansar, acabament jornada de 
treball) es desconnectarà la bateria. 

Les maniobres de moviments de terres es realitzaran posant els recolzaments hidràulics 
d’immobilització. No es transportaran persones. 

No s’estacionarà la màquina a menys de 3 metres (com a regla general) de l’extrem de 
desnivells. Ho farà sobre terreny ferm en cas que hi hagi una petita inclinació es 
col·locaran topalls en les rodes. 

Quan es treballi al costat d’un talús, les màquines no s’aproparan a una distància de 
l’extrem igual a la profunditat d’aquest, i mai menor de 3 m., senyalitzant correctament 
aquests límits. 

Al circular ho farà amb la cullera plegada, bloquejant els estabilitzadors, el braç i zona de 
gir. 

Abans de posar en moviment la màquina, el conductor comprovarà que no hi ha cap 
persona en la zona d’acció del vehicle. 



No es pujaran pendents marxa enrera amb la cullera plena. S’anirà sempre cap endavant. 

El treball en pendent és particularment perillós, per aquest motiu, sempre que sigui 
possible s’anivellarà la zona  de treball; quan sigui necessari treballar en una pendent el 
treball es realitzarà lentament evitant l’oscil·lació de la cullera en direcció de la pendent. 
Per l’extracció de materials es treballarà sempre de cara a la pendent, evitant també la 
introducció d’aigua a l’excavació. 

Quan es pugi o baixi per un camí amb una pendent pronunciada, és necessari situar la 
cullera a una altura que no topi amb els possibles obstacles, però suficientment baixa 
com per actuar de suport de la màquina en cas que aquesta anés a bolcar. Un altre 
mètode, quan es puja per una pendent, és portar el braç i la cullera cap endavant i baixa, 
actuant així  de contrapès. 

No es baixarà mai una pendent amb el motor parat o en punt mort. 

La pendent que pot superar la retroexcavadora vindrà marcada pel fabricant. 

 

 normes de seguretat per als conductors de camió dúmper 

-Pugi i baixi del camió pel pestanyeig del que està dotat per a tal fi. Evitarà caure. 

-No pugi i baixi recolzant-se sobre les llantes, rodes o sortints. Evitarà accidents. 

-Pugi i baixi agafant-se a les nanses de forma frontal. evitarà caigudes. 

-No salti mai directament a terra si no és per perill imminent per a vostè. 

-No tracti de realitzar “ajustaments” amb els motors en marxa. Pot quedar atrapat. 

-No permeti que les persones no autoritzades, accedeixin al camió i encara menys, que 
puguin arribar a conduir-lo. Evitarà accidents. 

-No utilitzi el camió Dumper en situació d’avaria o de semi-avaria. Faci que el reparin 
primer, i després reprengui la feina. 

-Abans de posar en marxa el motor, o bé abans d’abandonar la cabina, asseguri’s que ha 
instal·lat el fre de mà. 

-No guardi combustibles ni draps greixosos sobre el camió Dumper, poden produir 
incendis. 

-Cas d’escalfament del motor, recordi que no ha d’obrir directament la tapa del radiador.  

-El vapor desprès, si hi fa, pot causar-li cremades greus. 

-Recordi que l’oli del càrter està calent quan el motor ho està. Canviï’l una vegada fred. 

-No fumi quan manipuli la bateria, pot incendiar-se, ni quan fa benzina, els gasos 
despresos són inflamables. 

-No toqui directament l’electrolit de la bateria amb els dits. Si ha de fer-ho, faci-ho protegit 
amb guants de goma o de PVC. 

-Si ha de manipular en el sistema elèctric del camió dúmper per alguna causa, 
desconnecti el motor i tregui la clau del contacte totalment. 

-No alliberi els frens del camió en posició d’aturada si abans no ha instal·lat els tacs 
d’immobilització a les rodes, per tal d’evitar accidents per moviments indesitjables. 

-Si ha d’arrencar el motor mitjançant la bateria d’un altre, prengui precaucions per tal 
d’evitar guspires dels cables. Recordi que els líquids de les bateries desprenen gasos 
inflamable. La bateria pot explotar per guspires. 

-Vigili constantment la pressió dels pneumàtics. Treballi amb l’inflat a la pressió marcada 
pel fabricant. 

-Si durant la conducció pateix una rebentada i perd la direcció, mantingui el volant en el 
sentit en què “el camió se’n va”. D’aquesta manera aconseguirà dominar-lo. 

-Si s’engarrota el fre, intenti la frenada per fregament lateral el més suaument possible, o 
bé, introdueixi’s en terreny tou. 



-Abans d’accedir a la cabina doni la volta complerta caminant a l’entorn del camió, per si 
algú dormita a la seva ombra. Evitarà greus accidents. 

-Eviti l’avançament del camió dúmper amb la caixa hissada després de la descàrrega. 

 

 normes de seguretat per als operadors del camió-grua, camió-cistella 

-Mantingui la màquina allunyada de terrenys insegurs, propensos a ensorraments. Poden 
bolcar i sofrir lesions. 

-Eviti passar el braç de la grua-cistella, amb càrrega o sense ella sobre el personal. 

-No faci marxa enrera sense ajuda d’un senyalista. Darrera la màquina pot haver operaris 
i objectes que vostè desconeix en iniciar la maniobra. 

-Pugi i baixi del camió-grua-cistella pels llocs previstos a tal efecte. Evitarà les caigudes. 

-No salti mai directament a terra des de la màquina si no és per un imminent risc per la 
seva integritat física. 

-Si entra en contacte amb una línia elèctrica, demani auxili amb botzina i esperi rebre 
instruccions. No intenti abandonar la cabina malgrat que el contacte amb l’energia 
elèctrica hagi cessat, podria patir lesions. Sobretot, no permeti que ningú toqui el camió-
grua, pot estar carregat d’electricitat. 

-No faci per sí mateix maniobres en espais petits. Demani l’ajut d’un senyalista i evitarà 
accidents. 

-Asseguri la mobilitat del braç de la grua abans d’iniciar cap desplaçament. Posi’l en la 
posició de viatge i evitarà accidents per moviments descontrolats. 

-No permeti que ningú s’aboqui sobre la càrrega. No consenti que ningú es pengi del 
ganxo. És molt perillós. 

-Netegi les seves sabates del fang o grava que poguessin tenir abans de pujar a la 
cabina. Si rellisquen els pedals durant una maniobra o durant la marxa, pot provocar 
accidents. 

-No realitzi mai arrossegaments de càrrega o estirades sesgades. La grua pot bolcar i a 
més a més, les pressions i esforços realitzats poden danyar els sistemes hidràulics del 
braç. 

-Mantingui a la vista la càrrega. Si ha de mirar cap a un altre costat, aturi les maniobres. 
Evitarà accidents. 

-No intenti sobrepassar la càrrega màxima autoritzada per a ser hissada. Els 
sobreesforços poden danyar la grua i sofrir accidents. 

-Aixequi una sola càrrega cada vegada. La càrrega de diversos objectes diferents pot 
resultar problemàtica i difícil de governar. 

-Asseguri’s que la màquina està estabilitzada abans d’aixecar càrregues. Posi en servei 
els gats estabilitzadors totalment estesos, és la posició més segura. 

-No abandoni la màquina amb una càrrega suspesa, no és segur. 

-No permeti que hi hagi operaris sota les càrregues suspeses. Poden sofrir accidents. 

-Abans d’hissar una càrrega, comprovi a la taula de càrregues de la cabina la distància 
d’extensió màxima del braç. No sobrepassi el límit marcat, pot bolcar.  

-Respecti sempre les taules, rètols i senyals adherits a la màquina i faci que les respectin 
la resta del personal. 

-Eviti el contacte amb el braç telescòpic en servei, pot sofrir enganxaments. 

-Abans de posar en servei la màquina, comprovi tots els dispositius de frenat. Evitarà 
accidents. 

-No permeti que la resta del personal accedeixi a la cabina o manegi els comandaments. 
Poden provocar accidents. 



-No consenti que s’utilitzin, accessoris, balancins, esllingues,...defectuosos o danyats. No 
és segur. 

-Asseguri’s que tots els ganxos dels balancins, esllingues,...posseeixin el baldó de 
seguretat que eviti el desenganxament fortuït. 

-Utilitzi sempre les peces de protecció que se li indiquin a l’obra. 

 

 normes de seguretat per manipular la serra circular 

Abans de posar la màquina en servei, comprovi que no estigui anul·lada la connexió a 
terra, cas afirmatiu, no treballi amb la serra, pot patir accidents per causa d’electricitat. 

-Comprovi que l’interruptor elèctric és estanc, cas de no ser-ho, avisi per a que sigui 
substituït. 

-Utilitzi l’empenyedor per a peces de fusta petites; consideri que de no fer-ho pot perdre 
els dits de les seves mans. Desconfiï de la seva habilitat. Aquesta màquina és perillosa. 

-No retiri la protecció dels disc de tall. Estudiï la forma de tallar sense necessitat 
d’observar la tresca. L’empenyedor portarà la peça on vostè desitgi i a la velocitat que 
vostè necessita. Si la fusta “no passa”, el tallant divisor està mal muntat. Demani que 
l’ajustin. 

-Si la màquina, de sobta para, avisi per a que sigui reparada. No intenti realitzar 
ajustaments ni reparacions, pot patir accidents. Desconnecti l’endoll. 

-Abans d’iniciar el tall (amb la màquina desconnectada de l’energia elèctrica), giri el disc 
de mà. Faci que el substitueixin si està esquerdat, tallat o li falta alguna dent. Si no ho fa, 
pot trencar-se durant el tall i ocasionar accidentats. 

-Cal retirar tots els claus o parts metàl·liques clavades a la fusta que desitgi tallar. Pot 
fracturar-se el disc o sortir llençada la fusta de forma descontrolada, provocant accidents 
seriosos.  

 

 normes de seguretat per maquinària i eines de jardineria 

Maquinària: 

- Formació prèvia. 

- Verificar abans del seu ús que la màquina es trobi en bon estat i que disposa de tots els 
elements de protecció. 

- No s’han de realitzar reparacions per a les quals no es tingui la formació adequada. Les 
operacions de manteniment o reparacions s’han de realitzar amb la màquina aturada. 

- Extremar les precaucions durant l’ompliment de combustible. No fumar durant aquesta 
operació. 

- Encendre les màquines en llocs plans i en postura estable de l’operari. 

- Mantenir un radi de seguretat prudencial amb persones o coses que es puguin veure 
afectats per la projecció de partícules. Si és possible, senyalitazar la zona. 

- Netejar la màquina després del seu ús i realitzar revisions periòdiques. 

- Les màquines que disposin de peces regulables en extensió o d’arnesos han d’ajustar-
se a les mesures del treballador per a assegurar un ús còmode i segur. 

- No abandonar mai la màquina amb el motor en marxa i/o les claus posades. 

- Per a transportar les màquines d’un lloc a un altre s’ha de fer amb el motor apagat. 

- Usar els equips de protecció individual. 

- Usar roba d’alta visibilitat en tot moment per a ser fàcilment visibles tant per a vehicles 
com per al públic en general. 

 

 



 

Eines: 

- Abans de començar el treball, cada usuari ha de verificar el bon esat de l’eina, 
inspeccionant els mànecs, talls de les eines, acoblaments i fixacions. 

- Les eines s’han de conservar netes i sense greix. 

- Les mordasses, boques i altres elements de les eines ajustables no hauran d’estar 
gastades, deformades ni soltes (claus, alicates, etc.). 

- Els mànecs no hauran d’estar estellats o esberlats. Hauran d’estar perfectament 
acoblats i sòlidament fixats a l’eina. 

- Les eines de tall han d’estar correctament afilades, sense rebaves ni vores esmussades. 
Cal posar atenció a l’estat del dentat en llimes i serres metàl·liques. Sempre que calgui 
s’hauran d’emprar equips de protecció individual adequats al risc existent en cada cas. 

 
3.4. INSTAL·LACIONS D’HIGIENE 

Les instal·lacions provisionals d'obra s'adaptaran en allò relatiu a elements, dimensions i 
característiques a l'especificació dels articles 39,40,41 i 42 de l'Ordenança Laboral de la 
Construcció, Vidre i Ceràmica. 

 

 Els vestuaris 

Els vestuaris hauran de ser de fàcil accés i únicament s’utilitzarà per a aquest fi. 

Condicions i elements mínims de què disposarà: 

- S’adoptaran les mesures necessàries per a garantir-ne la conservació i la neteja. 

- Superfície mínima de 2 m2 per a cada treballador que haurà d’utilitzar-lo, i una alçària 
mínima de 2,3 m. 

- Seients i armaris individuals, amb clau, per a guardar-hi la roba i el calçat. 

- Un lavabo amb aigua corrent i sabó, per a cada 10 persones, un mirall per a cada 25 
persones, de dimensions adequades, i tovalloles individuals o qualsevol altre mitjà per a 
eixugar-se les mans, (aire, paper, etc...) 

 

 Els w.c. 

Els W.C. tindran descàrrega automàtica d’aigua, paper higiènic i porta amb tanca interior, 
i s’instal·larà un per a cada 25 treballadors. No podran comunicar directament amb 
menjadors, cuines i vestidors. 

Els lavabos i urinaris s’instal·laran i conservaran en les adequades condicions de 
desinfecció, desodorització i supressió de pudors. 

 

 Les dutxes 

Les dutxes disposaran d’aigua freda i calenta i s’instal·larà una per a cada 10 
treballadors. Estarà aïllada i tancada amb porta amb baldó interior. Es situarà pròxima al 
vestidor, i si no comunica, disposaran de penjadors. 

Les dutxes i lavabos i els vestuaris han d’estar fàcilment comunicats, i estaran separats 
per a homes i dones, o haurà de preveure’s una utilització per separat dels mateixos. 

 

 Els menjadors 

Els menjadors seran locals dotats amb taules, bancs i mitjans per a escalfar menjar. 
Caldrà un recipient amb tapa per a facilitar l'arreplegada i retirada de les deixalles i brossa 
que es generin mentre els menjars del personal a l'obra. 

Per al servei de neteja d'aquestes instal·lacions higièniques, es responsabilitzarà una 
persona, que podrà alternar aquest treball amb d'altres propis de l'obra. 



 
3.5. INSTAL·LACIONS MÈDIQUES 

Els locals de primers auxilis hauran d’estar dotats de les instal·lacions i el material de 
primers auxilis indispensables i tenir fàcil accés per a les lliteres. Hauran d’estar 
senyalitzades conforme el Reial Decret sobre senyalització de seguretat i salut en el 
treball.  

Caldrà que en un lloc visible de la caseta d’obres es trobi un cartell amb els números de 
telèfon i adreces de les Mútues i/o institucions que cal trucar en cas d’incident (Mútua 
d’Accidents, ambulància, policia municipal, bombers, etc). 

Existirà una farmaciola d’urgència situada als vestuaris, amb contingut establert a 
l’Ordenança general de seguretat i higiene en el treball. La farmaciola es revisarà 
mensualment i hi haurà una reposició immediata dels productes consumits. Com a mínim 
contindrà: 

 
 1 flascó d’aigua oxigenada 
 1 flascó d’alcohol 96º 
 1 flascó de iode 
 1 flascó de mercurocromo 
 1 flascó d’amoníac 
 1 caixa contenint gasa estèril (linitul, apòsits i similars) 
 1 caixa contenint cotó hidròfil estèril 
 1 rotllo d’esparadrap 
 1 torniquet 
 1 borsa per aigua i gel 
 1 borsa contenint guants esterilitzats 
 1 termòmetre clínic 
 1 caixa d’apòsits autoadhesius 
 antiespasmódics 
 analgèsics 
 tònics cardíacs d’urgència 
 xeringues petites per a tirar 
  
S’hauran d’adoptar mesures per a garantir l’evacuació, a fi de rebre atencions mèdiques, 
dels treballadors accidentats o afectats per una indisposició sobtada. 

S’haurà de comptar amb un o varis locals per a primers auxilis. Hauran d’estar dotats de 
les instal·lacions i el material de primers auxilis indispensables i tenir fàcil accés per a les 
lliteres. Hauran d’estar senyalitzats conforme el Reial Decret sobre senyalització de 
seguretat i salut en el treball. 

Una senyalització clarament visible haurà d’indicar l’adreça i el número de telèfon del 
servei local d’urgència. 

 
3.6. VIES I SORTIDES D’EMERGÈNCIA 

Les vies i sortides d’emergència hauran de romandre expedites i desembocar el més 
directament possible a una zona de seguretat. 

En cas de perill, tots els llocs de treball hauran de poder-se evacuar ràpidament i en 
condicions de màxima seguretat per als treballadors. 

El nombre, la distribució i les dimensions de les vies i sortides d’emergència dependran 
de l’ús, dels equips i de les dimensions de l’obra i dels locals, així com del nombre màxim 
de persones que poden estar presents en ells. 

Les vies i sortides específiques d’emergència hauran de senyalitzar-se conforme el Reial 
Decret 485/1997, de 14 d’Abril, sobre disposicions mínimes en matèria de senyalització 
de seguretat i salut en el treball. Aquesta senyalització haurà de fixar-se en els llocs 
adequats i tenir la resistència suficient. 



Les vies i sortides d’emergència, així com les vies de circulació i les portes que donin 
accés a elles, no hauran d’estar obstruïdes per cap objecte, de manera que puguin 
utilitzar-se sense traves en qualsevol moment. 

En cas d’avaria del sistema d’enllumenat, les vies i sortides d’emergència que requereixin 
il·luminació hauran d’estar equipades amb il·luminació de seguretat de suficient intensitat. 

 
3.7. VENTILACIÓ 

Tenint en compte els mètodes de treball i les càrregues físiques imposades als 
treballadors, aquests hauran de disposar d’aire net en quantitat suficient. 

En cas de que s’utilitzi una instal·lació de ventilació, haurà de mantenir-se en bon estat de 
funcionament i els treballadors no hauran d’estar exposats a corrents d’aire que 
perjudiquin la seva salut. Sempre que sigui necessari per a la salut dels treballadors, 
haurà d’haver un sistema de control que indiqui qualsevol avaria. 

 
3.8. EXPOSICIÓ A RISCOS PARTICULARS 

Els treballadors no hauran d’estar exposats a nivells sonors nocius ni a factors externs 
nocius (per exemple, gasos, vapors, pols). 

En cas de que alguns treballadors hagin de penetrar en una zona l’atmosfera de la qual 
pogués contenir substàncies tòxiques o nocives, o no tenir oxigen en quantitat suficient o 
ser inflamable, l’atmosfera confinada haurà de ser controlada i s’hauran d’adoptar 
mesures adequades per a prevenir qualsevol perill. 

En cap cas es podrà exposar un treballador a una atmosfera confinada d’alt risc. Haurà, 
almenys, de quedar sota vigilància permanent des de l’exterior i hauran de prendre’s totes 
les degudes precaucions per a que se li pugui prestar auxili eficaç i immediat. 

 
3.9. TEMPERATURA 
La temperatura ha de ser l’adequada per a l’organisme humà durant el temps de treball, 
quan les circumstàncies ho permetin, tenint en compte els mètodes de treball que 
s’apliquin i les càrregues físiques imposades als treballadors. 
 
3.10. IL.LUMINACIÓ 

Els llocs de treball, els locals i les vies de circulació en l’obra hauran de disposar, en la 
mesura de lo possible, de suficient llum natural. En el seu cas, s’utilitzaran punts 
il·luminació portàtils amb protecció antixocs. El color utilitzat per a la il·luminació artificial 
no podrà alterar o influir en la percepció de les senyals o pannells de senyalització. 

Les instal·lacions il·luminació dels locals, dels llocs de treball i de les vies de circulació 
hauran d’estar col·locades de tal manera que el tipus il·luminació previst no suposi risc 
d’accident per als treballadors. 

Els locals, els llocs de treball i les vies de circulació en les quals els treballadors estiguin 
particularment exposats a riscs en cas de avaria de la il·luminació de seguretat 
d’intensitat suficient. 

 

3.11. VIES DE CIRCULACIÓ I ZONES PERILLOSES 

Les vies de circulació, incloses les escales, les escales fixes i les rampes de càrrega 
hauran d’estar calculats, situats, condicionats i preparats per al seu ús de manera que es 
puguin utilitzar fàcilment, amb tota seguretat i de forma que els treballadors emprats en 
les proximitats d’aquestes vies de circulació no corrin cap risc. 

Les dimensions de les vies destinades a la circulació de persones o de mercaderies, 
incloses aquelles en les quals es realitzin operacions de càrrega i descàrrega, es 
calcularan d’acord amb el nombre de persones que puguin utilitzar-les i amb el tipus 
d’activitat. 



Quan s’utilitzin mitjans de transport en les vies de circulació, s’haurà de preveure uns 
distància de seguretat suficient o mitjans de protecció adequats per a les altres persones 
que puguin estar presents en el recinte. 

Es senyalitzaran clarament les vies i es procedirà regularment al seu control i 
manteniment. 

Les vies de circulació destinades als vehicles hauran d’estar situades a una distància 
suficient de les portes, portons, passos per vianants, corredors i escales. 

Si en l’obra hagués zones d’accés limitat, dites zones hauran d’estar equipades amb 
dispositius que evitin que els treballadors no autoritzats puguin penetrar en elles. 
S’hauran de prendre totes les mesures adequades per a protegir els treballadors que 
estan autoritzats a penetrar en les zones de perill. Aquestes zones hauran d’estar 
senyalitzades de manera clarament visible. 

 
3.12. MOLLS I RAMPES DE CÀRREGA 

Els molls i rampes de càrrega hauran de ser adequats a les dimensions de les càrregues 
transportades. 

Els molls de càrrega hauran de tenir al menys una sortida i les rampes de càrrega hauran 
d’oferir la seguretat de que els treballadors no puguin caure. 

 
3.13. PORTES I PORTONS 

Les portes i portons que s’obrin cap a dalt hauran d’anar proveïts d’un sistema de 
seguretat que els impedeixi tornar a baixar-se. 

Les portes i portons situats en el recorregut de les vies d’emergència hauran d’estar 
senyalitzats de manera adequada. 

En les proximitats immediates dels portons destinats sobretot a la circulació de vehicles 
hauran d’existir portes per a la circulació dels vianants, en cas de que sigui necessari, i 
hauran d’estar senyalitzades de manera clarament visible i romandre expedites en tot 
moment. 

 
3.14. PREVENCIÓ D'INCENDIS 

L'obra disposarà d'aparells extintors d'una eficàcia 89 B (6 Kg. en pols polivalent o ABC), 
per tal de prevenir els possibles incendis en l'obra. 

Estaran col·locats en llocs coneguts i accessibles per tots els operaris i hauran d’ésser 
transportats als llocs d'obra, on es prevegi, momentàniament un perill d'incendi. Hauran 
de ser de fàcil accés i manipulació. 
Aquests dispositius hauran de verificar-se i mantenir-se amb regularitat. S’han de 
realitzar, a intervals regulars, proves i exercicis adequats. Hauran d’estar senyalitzats 
conforme el reial Decret sobre senyalització i salut en el treball. Dita senyalització haurà 
de fixar-se en els llocs adequats i tenir la suficient resistència. 

 

3.15. FORMACIÓ 

S'impartirà formació en matèria de seguretat i higiene en el treball, al personal de l'obra 
que podrà disposar de tota la informació. La informació deurà de ser comprensible per als 
treballadors afectats. 

S'establiran llistes tipus de comprovació i control de la maquinària i les instal·lacions 
generals de Seguretat de l'obra a manera de manteniment 

 
 



3.16. PLEC DE CONDICIONS PARTICULARS 
 

 

MOVIMENT DE TERRES 

1.- Introducció. 

  

1.1 Definició: 

 
És el conjunt d’activitats que tenen com a objectiu preparar el solar per a la posterior 
construcció. 
 

1.2 Diferents tipus de moviment de terres: 

Esplanacions:  - desmunts. 
    - terraplens. 
Buidats.   
  
Excavacions de rases i pous.  
  

1.3 Observacions generals: 

  
L’activitat de moviment de terres comporta, bàsicament, l’excavació, el transport i 
l’abocada de terres, per aquest motiu s’ha de: 

 Planificar el moviment de terres considerant totes les activitats que s’han de 
desenvolupar amb tots els recursos humans i tècnics. 

 Coordinar les diferents activitats amb la finalitat  d’optimitzar aquests recursos. 

 Organitzar, per posar a la pràctica la planificació i la seva coordinació, amb aquesta 
finalitat s’establiran els diferents camins de circulació de la maquinària de moviment 
de terres, així com les zones d’estacionament d’aquesta maquinària, si el solar ho 
permet. 

 Finalment, una previsió d’elements auxiliars  com  ara: bastides amb escales 
adossades, maquinària per al moviment de terres, maquinària per al transport 
horitzontal i vertical, etc.; previsió dels Sistemes de Protecció Col·lectiva, dels Equips 
de Protecció Individual i de les Instal·lacions d’Higiene i Benestar; així com una 
previsió d’espais per poder moure adequadament la maquinària. 

 
Tot això amb l’objectiu de què es realitzi al temps prefixat en el Projecte d’Execució 
Material de l’obra amb els mínims riscos d’accidents possibles. 
 
 

 

BUIDATS 

1.- Definició i descripció. 

 

1.1 Definició: 

Excavació de terres que, en tot el seu perímetre, es troben per sota del nivell d´esplanació o 
de la rasant del terra. 
    

1.2 Descripció : 

Un cop s´hagi realitzat l´enderrocament o l´esbrossada del solar, es pot començar amb les 
tasques del buidat. Aquestes es realitzen en alguns casos després d'haver estat realitzats 
els murs pantalles i si no és així, el tècnic competent  calcularà el talús precís pel 



sosteniment de les terres, segons la seva naturalesa; i inclòs suposant que, a causa de les 
dimensions del solar no es pugués fer aquest talús en tot el seu desenvolupament, el tècnic 
competent calcularà el mur de sosteniment necessari. 
 
Per a realitzar l´excavació esdevindrà imprescindible considerar l´equip humà necessari:  

Conductors de maquinària per realitzar o dur a terme l´excavació. 
Operaris especialitzats per desenvolupar els treballs auxiliars d´excavació i 

sanejament. 
Conductors de camions o traginadores de trabuc “dúmpers” pel transport de 

terres. 
Senyalistes. 

 
Els recursos tècnics per realitzar el buidat consistiran, bàsicament en maquinària de 
moviment de terres, és a dir: 
Excavadores. 
Camions o traginadores de trabuc “dúmpers”. 
 
El treball a desenvolupar per aquesta maquinària s´iniciarà una vegada replantejat el solar 
(cas que no hi hagués tancaments pantalla): 

- Creant les vies d' accés al solar, en cas necessari. 
- Creant les vies i rampes de circulació dins del solar, per la maquinària, des de la 
rasant de l'accés dels  carrers. 

- Excavant i sanejant fins a la cota d´enrasament de la cimentació. 
- Evacuant les terres obtingudes en l´excavació. 

 

2.- Relació de Riscos  i la seva avaluació. 

 
Pel que fa a les causes dels accidents s’ha tingut present la guia d’avaluació de Riscos 
editada pel Departament de Treball de la Generalitat, considerant a cada activitat només 
els Riscos més importants. I en la seva avaluació s’han tingut en compte les 
consideracions constructives del Projecte d’Execució Material de l’obra, considerant : la 
probabilitat és la possibilitat que es materialitzi el Risc, i la Gravetat (severitat) és la 
conseqüència normalment esperada de la materialització del Risc. 
En la confecció del Pla de Seguretat i Condicions de Salut, aquesta avaluació podrà ser 
modificada en funció de la tecnologia que aporti l’empresa constructora o empreses que 
intervinguin en el procés constructiu, segons disposa l’Article 7 del R. D. 1627/1997, del 
24 d’octubre.  
L’objectiu principal d’aquesta avaluació serà el  d’establir un esglaonament de prioritats 
per anul·lar o en el seu cas controlar   i reduir els citats Riscos, tenint en compte les 
mesures preventives que es desenvolupen a continuació. 
   

Riscos Probabilit
at 

Gravetat Avaluaci
ó del  
Risc 

 1.- Caigudes de  persones a diferent nivell.                         BAIXA         MOLT GREU     MEDI 

 2.- Caigudes de  persones al mateix nivell.                      BAIXA               LLEU         ÍNFIM 

 3.- Caiguda d’objectes per desplom.                       ALTA      MOLT GREU   CRÍTIC  

 5.- Caiguda d’objectes.                                                    BAIXA          GREU             BAIX 

 8.- Cops amb elements mòbils de 
màquines.            

BAIXA           GREU       BAIX 

 9.- Cops amb objectes o eines.                        BAIXA                  LLEU            ÍNFIM 

 12.-Atrapaments per bolcada de màquines.                BAIXA         MOLT GREU       MEDI  

 16.-Contactes elèctrics.                                             BAIXA      MOLT GREU      MEDI 

 20.-Explosions.                                                         BAIXA     MOLT  GREU    MEDI 

 21.-Incendis.                                                           BAIXA        MOLT  GREU     MEDI 

 22.-Causats per éssers vius.                                      BAIXA      LLEU              ÍNFIM  



 23.-Atropellaments, cops  i topades contra 
vehicles.        

ALTA         MOLT GREU    CRÍTIC 

 28.-Malalties causades per agents físics.          MÈDIA            GREU         MEDI  

 
 
OBSERVACIONS : 
(3)  Risc específic  degut al lliscament de terres no coherent i sense contenció. 
(8) Risc  degut al moviment d’elements mòbils de maquinària de moviment de terres. 
(16, 20  I 21) Risc específic  degut a serveis afectats 
(28) Risc causat per vibracions del traginadora de trabuc ”dumper”  i del martell rompedor  
i  risc  degut al nivell de soroll. 
 

3.- Norma de Seguretat 

  

POSADA A PUNT DE L’OBRA PER  REALITZAR AQUESTA ACTIVITAT 

  

 S’instal·larà la tanca de limitació del solar i, si ja s’hi trobés, es revisaran els seus 
possibles desperfectes. 

 S’haurà de procurar independitzar l’entrada de vehicles pesants a l’obra de l’entrada 
de personal d’obra i de les oficines. 

 S’ha de procurar establir zones d’aparcament de vehicles tant del personal d’obra 
com de maquinària de moviment de terres. 

 S’ha de senyalitzar l’obra amb els senyals d’advertència, prohibició i obligació en els 
seus accessos i, complementàriament, en els talls d’obra on calgui. 

 Atesos els treballs que es desenvolupen en aquesta activitat s’ha d’assegurar que ja 
es trobin construïdes les instal·lacions d’Higiene i Benestar definitives per a l’execució 
de l’obra restant, i si encara no fos així, es construirien tenint presents aquestes 
especificacions. 

 

PROCÉS 

 El personal encarregat de la realització de buidats haurà de conèixer els riscos 
específics, així com l’ús dels mitjans auxiliars necessaris pel desenvolupament 
d’aquestes tasques amb la major seguretat possible. 

 Si en l’edifici afí, abans d’iniciar l’obra, hi hagués esquerdes, es posaran testimonis per 
observar si aquestes progressen. 

 En el procés de realització del buidat, en el cas d’un solar entre mitjaneres, es vetllarà 
pel comportament de les edificacions afins (aparició d’esquerdes, descalçament de les 
sabates, etc.). 

 En la realització de l’excavació del talús s’ha de realitzar un sanejament de pedres 
separades que puguin  provocar una certa inestabilitat. 

 Si aquest sanejament es realitza manualment es col·locarà en la part superior del talús, 
en  la seva  corona, una sirga, convenientment ancorada, a la qual anirà subjectada el 
treballador mitjançant el seu cinturó de seguretat, aquest també, convenientment 
ancorat.  

 S’aconsella, malgrat això, realitzar aquest sanejament mitjançant l’excavadora. 

 En la realització de la rampa d’accés a la zona de buidat s’ha de construir amb 
pendents, corbes i amplada que permetin la circulació de la maquinària de moviment de 
terres en les millors condicions de rendiment i seguretat. 

 S’haurà d'establir la senyalització de seguretat vial a la sortida de camions mitjançant 
el senyal de perill indefinit amb el rètol indicatiu de sortida de camions. 

 En l’interior de l’obra, s’ha de col·locar senyals de limitació de velocitat, així com senyals 
indicatius de la pendent de la rampa.  



 En l’entrada a l’obra s’establirà un torn d’un operari (senyalitzador) per  guiar l’entrada i  
la sortida de camions a l’obra i especialment en els casos necessaris de parada del 
trànsit vial. 

 Aquest operari haurà  d’anar amb els senyals manuals de “stop” i “direcció obligatòria”. 

 El senyalitzador haurà d’anar dotat d’una armilla  de malla lleugera i reflectora. 

 En la realització de l’excavació del solar, s’ha de preveure la possibilitat de la 
presència d’alguns dels serveis afectats (línia elèctrica subterrània, conduccions de 
gas o d’aigua, telefonia, clavegueram). 

 En presència de línies d’electricitat aèries dintre del solar, tot esperant que aquestes 
siguin desviades, i davant la possibilitat d’un contacte elèctric directe, es mantindrà 
una distància de seguretat, entre l’estructura metàl·lica de la maquinària que circula a 
prop dels cables (la distància recomanada esdevé de  5 metres). 

 L’accés de vianants a les cotes inferiors es realitzarà mitjançant escales incorporades 
a una bastida metàl·lica tubular modular. 

 El trànsit de camions en el solar, per a l’evacuació de terres, estarà dirigit per un cap 
(encarregat, capatàs). 

 En cas que hi hagués una inundació, a causa de nivell freàtic o a la pluja, es realitzarà 
immediatament, l’eixugada corresponent per  evitar així  el reblaniment de les bases 
dels talús o de socabament de les fonamentacions veïnes. 

 És  prohibit el trànsit de vehicles a una distància menor de 2 metres de la vorera del 
talús. 

 En el cas de trànsit de vianants, s’haurà de col·locar a 1 metre del coronament del 
talús, una barana de seguretat de 90 cm. 

 És prohibit l’aplec de materials a distàncies inferiors a 2 metres de la vorera del talús. 

 S’haurà de procurar la mínima presència de treballadors al voltant de les màquines. 

 És prohibida la presència de treballadors en el radi de gir de les màquines, prohibició 
que haurà de quedar senyalitzada a la part exterior de la cabina del conductor. 

 En tot moment els treballadors empraran casc, granota de treball i botes de seguretat 
i en els casos que els  calgui, guants, cinturó de seguretat, canelleres i protectors 
auditius. 

 Un cop realitzat el buidat, s’ha de fer una revisió general de l’edificació contigua amb 
la finalitat d’observar les lesions que puguin haver sorgit a causa del buidat. 

 El solar haurà de quedar, a la rasant de la futura fonamentació, net i endreçat. 

 De cara als futurs treballs es mantindrà l’accés a la cota de fonamentació mitjançant 
l’escala, esmentada amb anterioritat, incorporada a una bastida. 

 

ELEMENTS AUXILIARS 

 
En aquest apartat considerarem els elements auxiliars que s’empraran per realitzar els 
treballs d’aquesta activitat. 
 

Oxitallada 

Escales de mà 

Grup compressor i martell pneumàtic 

Camions i dúmpers de gran tonatge 

Dúmpers de petita cilindrada 

Retroexcavadora 

 
Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es 
col·locaran a l’obra atenent als criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-
los al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar l’empresa 
constructora. (Art. 7 RD 1627/1997) 



4.- Sistemes de Protecció Col·lectiva i Senyalització. 

 Les proteccions col·lectives esmentades en les normes de seguretat es troben 
constituïdes per:  

- Baranes de seguretat formades per muntants, passamans, barra intermèdia i 
entornpeu. L’alçada de la barana  serà de 90 cm., i el passamà haurà de tenir com a 
mínim 2,5 cm de gruixària i 10 cm d’alçada. Els muntants hauran d’estar situats a 2,5 
metres entre ells com a  màxim. 

- Tanques tubulars de peus drets de limitació i protecció, de 90 cm. d’alçada; o 
palenques de peus inclinats units a la part superior per un tauló de fusta. 

 Senyalització de seguretat vial, segons el codi de circulació, conforme a la normativa 
assenyalada en aquesta activitat : 
- Senyal de perill indefinit.  
- Senyal del pendent de la rampa. 
- Senyal de limitació de velocitat. 
- Senyal de prohibit avançar. 
- Senyal de pas preferent. 
- Senyal manual de "stop" i " direcció obligatòria". 
- Cartell indicatiu d’entrada i sortida de camions. 
   

 Senyalització de seguretat en el Treball, segons el RD 485/1997, del 14 d’abril, 
conforme a la normativa assenyalada  en  aquesta activitat :  

- Senyal d’advertència de caiguda a diferent nivell. 
- Senyal d’advertència de risc d’ensopegar. 
- Senyal d’advertència de risc elèctric. 
- Senyal d’advertència de perill en general. 
- Senyal de prohibit  el pas als vianants. 
- Senyal de protecció obligatòria del cap. 
- Senyal de protecció obligatòria de la cara. 
- Senyal de protecció obligatòria de l’oïda.  
- Senyal de protecció obligatòria dels peus. 
- Senyal de protecció obligatòria de les mans. 
- Senyal de protecció obligatòria del cos. 
- Senyal de protecció individual obligatòria contra caigudes. 
 
Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres  elements de protecció, es 
col·locaran a l’obra seguint els criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-
los al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar l’empresa 
constructora. (Art. 7 RD 1627/1997) 
 
VEURE QUADRE DE SENYALITZACIONS A L’ANNEXE GRAFIC 
 

5.- Relació d’Equips de protecció individual. 

 
Els Equips de Protecció Individual seran, segons els treballs a desenvolupar, els següents: 
  

 Treballs d’excavació i transports mecànics  (conductors): 
- Cascos. 
- Botes de seguretat. 
- Granota de treball. 
- Cinturó antivibratori (de manera especial en les traginadores de trabuc “dúmpers” de  

petita cilindrada). 
  

 Treballs auxiliars (operaris)  : 
- Cascos. 
- Botes de seguretat de cuir per als llocs secs. 
- Botes de seguretat de goma  per als llocs humits. 



- Guants de lona i cuir (tipus americà). 
- Granota de treball. 
- Cinturó de seguretat anticaiguda, ancoratge mòbil. 
- Protecció auditiva (auriculars o tampons). 
- Canelleres. 
- Armilla d’alta visibilitat. 
  
Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es 
dotarà  als treballadors dels mateixos, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions 
de Salut que ha de realitzar 
l’empresa constructora (Art. 7 RD 1627/1997). 
  
Els Equips de Protecció individual hauran de complir en tot moment els requisits 
establerts en el RD 773/1997, del 30 de maig; RD 1407/1192, del 20 de novembre, i les 
corresponents Normes UNE. 
 
 

 

RASES I POUS 

1.- Definició i descripció. 

  

1.1 Definició: 

  
Rasa: Excavació llarga i estreta que es realitza per sota del nivell de la rasant  a cel 
obert. 
Pou: Excavació a cel obert, de poca superfície i gran profunditat, de secció poligonal o 
circular. 
    

1.2 Descripció : 

 
La secció transversal de la rasa tindrà com a màxim 2 metres d’amplada i 7 de 
profunditat. 
La secció transversal dels pous no superarà els 5 m2 de secció i els 15 m. de profunditat. 
L’excavació es podrà  realitzar tant amb mitjans manuals com amb mitjans mecànics. 
El nivell freàtic es trobarà a una cota inferior, a la cota més baixa de l’excavació. Es pot 
considerar el cas que aquest hagi estat rebaixat artificialment. 
En aquest tipus d’excavació s’inclou el replè parcial o total de la mateixa. 
En la realització de la excavació el tècnic competent haurà de definir el tipus d’estrebació 
a emprar segons les característiques del terreny. 
 
Per  realitzar l’excavació serà imprescindible i necessari considerar l’equip humà següent:  
Conductors de maquinària per  realitzar l’excavació. 
Operaris per realitzar l’excavació manual. 
Operaris pels treballs d’estretament. 
Conductors de camions o traginadora de trabuc “dúmper” pel transbordament  de terres. 
  
  
Els recursos tècnics per realitzar les excavacions de les rases i els pous consistiran, 
bàsicament, en maquinària de moviment de terres, és a dir : 
a) Màquines excavadores. 
b) Camions o traginadora de trabuc “dúmper”. 
  
El treball a desenvolupar per aquestes maquinàries s’iniciarà un cop replantejades les 
rases o pous: 



- Excavant en profunditat fins a cota  i en el cas de les rases avançant en longitud 
alhora. 

- Evacuant les terres obtingudes en l’excavació. 
- Estrebant el terreny a mesura que es vagi avançant. 
- En el cas dels  pous s’haurà d’il·luminar el tall d’obra, en els casos que també sigui 

necessari, ventilació. 
 
El procés d’estretament es realitzarà des de la part superior de l’excavació (la rasant) fins 
a la part inferior. 
El destrebament  es realitzarà en el sentit invers. 
 

2.- Relació de Riscos  i la seva avaluació. 

 
Pel que fa a les causes dels accidents s’ha tingut present la guia d’avaluació de Riscos 
editada pel Departament de Treball de la Generalitat, considerant a cada activitat només 
els Riscos més importants. I en la seva avaluació s’han tingut en compte les 
consideracions constructives del Projecte d’Execució Material de l’obra, considerant : la 
probabilitat és la possibilitat que es materialitzi el Risc, i la Gravetat (severitat) és la 
conseqüència normalment esperada de la materialització del Risc. 
En la confecció del Pla de Seguretat i Condicions de Salut, aquesta avaluació podrà ser 
modificada en funció de la tecnologia que aporti l’empresa constructora o empreses que 
intervinguin en el procés constructiu, segons disposa l’Article 7 del R. D. 1627/1997, del 
24 d’octubre.  
L’objectiu principal d’aquesta avaluació serà el  d’establir un esglaonament de prioritats 
per anul·lar o en el seu cas controlar i reduir els citats Riscos, tenint en compte les 
mesures preventives que es desenvolupen a continuació. 
 
   

Riscos Probabilitat Gravetat Avaluaci
ó del  
Risc 

 1.-Caigudes de  persones a diferent nivell.                         MÈDIA GREU MEDI 

 2.-Caigudes de  persones al mateix nivell.                           BAIXA LLEU ÍNFIM 

 3.-Caiguda d’objectes per desplom.  ALTA MOLT 
GREU 

CRÍTIC 

 4.-Caiguda d’objectes per manipulació.  MÈDIA LLEU BAIX 

 5.-Caiguda d’objectes.  ALTA GREU ELEVAT 

 6.-Trepitjades sobre objectes.  MÈDIA LLEU BAIX 

 7.-Cops contra objectes immòbils.  MÈDIA LLEU BAIX 

 8.-Cops amb elements mòbils de màquines.  BAIXA GREU BAIX 

 9.-Cops amb objectes o eines.  MÈDIA LLEU BAIX 

 12.-Atrapaments per bolcada de màquines. BAIXA MOLT 
GREU 

MEDI 

 16.-Contactes elèctrics.  MÈDIA MOLT 
GREU 

ELEVAT 

 20.-Explosions.  BAIXA MOLT  
GREU 

MEDI 

 21.-Incendis.  BAIXA GREU BAIX 

 23.-Atropellaments, cops  i topades contra 
vehicles.  

ALTA MOLT 
GREU 

CRÍTIC 

 28.-Malalties causades per agents físics  MÈDIA GREU MEDI 

 29.-Malalties causades per agents biològics  MÈDIA GREU MEDI 

   
   
OBSERVACIONS : 



(3)  Risc específic causat per  lliscades de terres no coherents  i sense contenció. 
(8)   Risc a causa del moviment d’elements mòbils de maquinària de moviment de terres. 
(16, 20  I 21)   Risc específic causat per serveis afectats 
(28)   Risc causat per vibracions de la traginadora de trabuc ”dumper”  i del martell 
rompedor i risc causat pel  nivell de soroll. 
(29)   Risc causat per l’extracció de terres contaminades. 
 

3.- Norma de Seguretat. 

   

POSADA A  PUNT DE L’OBRA PER REALITZAR AQUESTA ACTIVITAT 

  
Atesos  els treballs que es desenvolupen en aquesta activitat de la construcció, s’haurà 
d’assegurar que ja es trobin construïdes les instal·lacions d’Higiene i Benestar definitives 
per a l’execució de l’ obra restant. Si encara no fos així, es construirien .. 
 

PROCÉS 

Rases 

 

 El personal encarregat de la realització de les rases haurà de conèixer els riscos 
específics, així com l’ús dels mitjans auxiliars necessaris per al desenvolupament 
d’aquestes tasques amb la major seguretat. 

 Qualsevol estrebament, per senzill que sembli, haurà de ser realitzat i dirigit per personal 
competent i  amb  la corresponent experiència. 

 No s’han  d’enretirar les mesures de protecció d’una rasa mentre els operaris estiguin 
treballant a una profunditat igual o superior a 1,30 m. sota la rasant. 

 En rases de profunditat major de 1,30 m., sempre que hi hagi operaris treballant al seu 
interior, es mantindrà un altre de guàrdia en l’exterior que pugui actuar com al seu 
ajudant en el treball i cridar l’alarma, posat que es produeixi qualsevol situació 
d’emergència. 

 S’acotaran les distàncies mínimes de separació entre els operaris en funció de les eines 
que emprin. 

 Abans de començar la jornada de treball es revisaran diàriament els estrebaments  
tensant els estampidors quan estiguin afluixats. Tanmateix es comprovaran que estiguin 
expedits els llits d’aigües superficials. 

 Es reforçaran aquestes mesures preventives, després d’interrupcions de treball de més 
d’un dia i/o d’alteracions atmosfèriques com pluja o gelades. 

 S’evitarà colpejar l’estrebament durant operacions d’excavació. Els estampidors, o 
d’altres elements de la mateixa, no s’utilitzaran per al descens o ascensos, ni s’empraran 
per a la suspensió de conduccions ni càrregues, havent de suspendre’s d’elements 
expressament calculats i situats a la superfície. 

 En general, els estrebaments o parts d’aquests, es trauran només quan ja no els utilitzin 
i deixin  de tenir utilitat. En  aquesta operació es començarà per les franges horitzontals, i 
començant  per la part inferior del tall. 

 La profunditat màxima permesa sense que calgui estrebar des de la part superior de 
la rasa, suposant que el terreny sigui suficientment estable, no serà superior a 1,30 m. 
Malgrat això, s’ha de protegir la rasa amb un capcer. 

 L’alçada màxima sense estrebar, en el fons de la rasa (a partir de 1,40 m.) no 
superarà els 0,70m. encara que el terreny sigui d’una  qualitat molt bona. En cas 
contrari, cal baixar la taula fins que estigui clavetejada en el fons de la rasa, emprant a 
la vegada petites corretges auxiliars amb els seus corresponents estampidors amb la 
finalitat de crear els espais necessaris lliures provisionals on podent anar realitzant els 
treballs d'estesa de canalitzacions, formigonada, etc., o les operacions precises a què 
van donar lloc a l’excavació d’aquesta rasa. 



 Encara que els paraments d’una excavació siguin aparentment estables, s’estrebaran 
sempre que es prevegi el deteriorament del terreny, com a  conseqüència d’una llarga 
durada de l’obertura. 

 Esdevé necessari estrebar a temps, i el material previst amb aquesta finalitat haurà 
d’estar a peu d’obra i en quantitat suficient, amb temps, havent estat revisat i amb la 
garantia de què es troba en perfecte estat. 

 Tota excavació que superi els 1,60 de profunditat haurà de tenir, a intervals regulars, 
de les escales necessàries per facilitar l’accés dels mateixos operaris o la seva 
evacuació ràpida en el cas de perill. Aquestes escales han de tenir un 
desembarcament fàcil, ultrapassant el nivell del terra en 1 m., com a mínim. 

 L’ aplec de materials i de les terres extretes en talls de profunditat més gran de 1,30m, 
es disposaran a distància no menor de 2 m. de la vorera del tall. 

 Quan les terres extretes es trobin contaminades es desinfectaran, així com les parets 
de les excavacions corresponents. 

 No es tolerarà sota cap  concepte el soscavat del talús o parament. 

 Sempre que sigui previsible el pas de vianants o vehicles a prop de la vorera del tall 
es col·locaran tanques mòbils que s’il·luminaran, durant la nit, cada deu metres amb 
punts de llum portàtil i grau de protecció no menor d’IP. 44 segons UNE 20.324. 

 En general les tanques acotaran no menys d’un metre el pas de vianants i dos metres 
el de vehicles. 

 En talls de profunditat major de 1,30 m.; els estrebaments hauran de sobrepassar, 
com a mínim, 20 cm. el nivell superficial del terreny. 

 Es disposarà a l’obra, per a proporcionar en cada cas  l’equip indispensable a 
l’operari, d’una provisió de palanques, tascons, barres, puntals, taulons, que no 
s’utilitzaran per a l’estrebament i es reservaran per  l’equip de salvament, així com 
d’altres medis que puguin servir per eventualitats o puguin socórrer als operaris que 
puguin accidentar-se. 

 El senyalitzador ha d’anar dotat  d’una armilla de malla lleugera i reflectant. 

 En la realització de l’excavació, s’ha de considerar la possibilitat de la presència 
d’alguns dels serveis afectat (línies elèctriques subterrànies, conduccions de gas, 
conduccions d’aigua, telefonia, clavegueram). 

 Si en el solar es té constància de la presència d’alguna línia d’electricitat subterrània, 
que creui o estigui instal·lada a escassa distància del traçament de la rasa a excavar, 
es realitzaran  prospeccions per conèixer la seva correcta ubicació, i es realitzaran els 
tràmits oportuns amb l’empresa subministradora de l’electricitat perquè talli el 
subministrament elèctric d’aquestes línies abans d’iniciar  els treballs, per evitar el risc 
de contacte elèctric.  

 Si a causa de necessitats de programació de l’obra, quan iniciem els treballs 
d’excavació no s’ha tallat el subministrament elèctric d’aquesta línia, amb evident risc 
de contacte directe durant l’obertura de la rasa, haurà d’estar prohibida la realització 
de la mateixa mitjançant mitjans mecànics, només es permetrà l’excavació manual 
prenent totes les precaucions necessàries. 

 En cas d’inundació, degut al nivell freàtic o a la pluja, es realitzarà, immediatament, 
l’eixugada corresponent per evitar així, el reblaniment de les bases al talús. 

  Posat que, s’hagués de treballar a la mateixa vorera de la rasa els operaris hauran 
d’emprar  el cinturó de seguretat convenientment lligat. 

 L’operari emprarà a cada moment casc, guants, granota de treball, botes de seguretat 
de cuir en terreny sec, o botes de goma en presència de fangs. 

 En cas d’usar el martell pneumàtic, a més, emprarà canelleres, protectors auditius,  
davantal. 

 S’ha de procurar la presència  mínima dels treballadors al voltant de les màquines. 

 Es prohibeix la presència dels treballadors en el radi de gir de la retroexcavadora, 
prohibició que s’ha de senyalitzar a la part exterior de la cabina del conductor. 

 Cal deixar el tall, en acabar els treballs, net i endreçat. 



 Per als futurs treballs, es mantindrà l’accés a la cota de fonamentació mitjançant 
l’escala, referida amb anterioritat, incorporada a una bastida. 

 Es senyalitzarà l’obra amb els cartells d’advertència, prohibició i obligació en el seu 
accés i, complementàriament, en els talls que sigui precís. 

Pous 

 El personal encarregat de la realització dels pous haurà de conèixer els riscos 
específics, així com l’ús dels mitjans auxiliars necessaris pel desenvolupament 
d’aquestes tasques amb la major seguretat en la mesura del possible.   

 S’hauran d’estrebar  les parets dels pous a mesura que es vagi aprofundint, sense 
que la distància entre el fons del pou i la vorera inferior de l’estrebament superi mai 
els 1,5 metres. 

 A mesura que s’aprofundeixi el pou, s’haurà d’instal·lar en aquest, una escala que 
compleixi amb les disposicions  exigides a la nostra legislació. Qualsevol 
estrebament, per senzill que sembli, haurà de ser realitzat i dirigit per personal 
competent i  amb  la deguda experiència. 

 Als terrenys que siguin susceptibles d’inundació, els pous hauran de tenir de mesures 
que facilitin la ràpida evacuació dels treballadors. 

 Posat que  fos necessari bombejar constantment un pou, s’haurà de disposar d’un 
equip auxiliar de bombeig. 

 En tota excavació de pous s’emprarà un mesurador d’oxigen. 

 S’establirà una comunicació entre els treballadors de l’interior del pou i els de 
l’exterior. 

 Els treballadors que desenvolupin les seves tasques en l’excavació del pou hauran 
d’estar protegits, en la  mesura que es pugui, contra la caiguda d’objectes. 

 S’ha de protegir la part superior del pou amb tanques  o bé amb baranes, arquits, etc. 

 Si l’excavació de pou es realitzés durant la nit s’haurà d’il·luminar convenientment la 
part superior i els entorns del pou. 

 Sempre que hi  hagi persones dins d’un pou, el fons del mateix haurà d’estar 
convenientment il·luminat i alhora, disposarà d’una il·luminació d’emergència. 

 Els aparells elevadors instal·lats a sobre del pou hauran de : 
a) Tenir una resistència i una estabilitat suficients pel treball que aniran a exercir. 
b) No ha de suposar cap perill pels treballadors que es trobin al fons del pou. 
c) L’aparell elevador haurà de disposar d’un limitador de final de carrera, del 

ganxo, així com     d’una balda  de seguretat  instal·lada al seu mateix ganxo. 
d) L’operador de grua que manipuli l’aparell elevador haurà de tenir la suficient 

visibilitat, perquè des de la part superior pugui observar la correcta elevació de 
la càrrega  sense cap  risc per la seva part de caiguda al buit tot i utilitzant el 
cinturó de seguretat convenientment  lligat. 

e) S’haurà de preveure el suficient espai lliure vertical entre la politja elevadora i 
el cubell quan aquest es trobi al capdamunt del pou. 

f)  El cubell haurà  d’estar lligat al ganxo, el qual haurà de disposar d’una balda 
de seguretat de manera que no es pugui desfermar . 

g) Els torns que  es trobin col·locats a la part superior del pou, hauran de ser 
instal·lats de manera que es pugui enganxar i desenganxar el cubell sense cap 
perill . 

h) Quan s’utilitzi un torn accionat manualment s’haurà de col·locar al voltant de la 
boca del pou un plint de protecció. 

i) El tro d’hissar ha de tenir un fre, que s’haurà  de comprovar abans de 
començar cada jornada. 

j) No s’han d’omplir les galledes o baldes fins a la seva vora, si no fins només els 
dos terços de la seva capacitat. 

k) S’hauran de guiar durant el seu hissat els cubells plens de terra. 
 

 Posat que sigui necessari, s’haurà d’instal·lar un sistema de ventilació forçat introduint 
aire fresc canalitzat cap al lloc de treball. 



 En finalitzar la jornada o en interrupcions, llargues, es protegiran les boques dels pous 
de profunditat major de 1,30 m. amb un tauló resistent, xarxes o qualsevol altre 
element equivalent. 

 En cas de realitzar l’excavació del pou en una zona pels vianants i amb trànsit de 
vehicles es realitzarà un tancant de manera que els vehicles romanguin a una 
distància mínima de 2 metres i en cas de trànsit de vianants  a 1 metre. 

 En tots dos casos, es senyalitzarà amb les respectives senyales viàries de “perill 
obres" s’il·luminarà, per la nit, mitjançant punts de llum destellants.  

 L’operari emprarà a cada moment casc, guants, granota de treball, botes de seguretat 
de cuir en terreny sec, o botes de goma en presència de fangs. 

 Posat que s’empri el martell pneumàtic, a més, emprarà canelleres, protectors 
auditius, davantal. 

 Qualsevol mena de consum elèctric haurà d’estar protegida mitjançant un interruptor 
diferencial, per  evitar el risc de contacte elèctric no desitjat degut a un defecte 
d’aïllament. 

 Cal vetllar  per a que els cables conductors i la infraestructura "aparellage" de 
connexió estiguin en bon estat, substituint-les  posat que s’observi qualsevol mena de 
deteriorament. 

 S’ha de procurar la presència  mínima dels treballadors al voltant de les màquines. 

 És prohibida la presència dels treballadors en el radi de gir de la retroexcavadora, 
prohibició que s’ha de senyalitzar a la part exterior de la cabina del conductor. 

 Cal deixar el tall  d’obra, en acabar els treballs, net i endreçat. 

 Pels futurs treballs es mantindrà l’accés a la cota de fonamentació mitjançant l’escala, 
esmentada amb anterioritat, incorporada a una bastida. 

 Es senyalitzarà l’obra amb els cartells d’advertència, prohibició i obligació en el seu 
accés i, complementàriament, als talls on sigui precís. 

 

Elements Auxiliars 

 
En aquest apartat considerarem els elements auxiliars que s’empraran pel 
desenvolupament d’aquesta activitat, que complirà amb la normativa següent: 

Oxitallada 
Escales de mà 
Grup compressor i martell pneumàtic 
Camions i dúmpers de gran tonatge 
Dúmpers de petita cilindrada 
Retroexcavadora 
 
Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres  elements de protecció, es 
col·locaran a l’obra atenent als criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-
los al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar l’empresa 
constructora. (Art. 7 RD 1627/1997) 
 

4.- Sistemes de Protecció Col·lectiva i Senyalització. 

     

 Les proteccions col·lectives esmentades a les normes de seguretat es troben 
constituïdes per : 

- Tanques tubulars de peus drets de limitació i protecció, de 90 cm. d’alçada; o 
palanques de peus inclinats units a la part superior per un tauló de fusta. 

  

 Senyalització de seguretat vial, segons el codi de circulació, conforme a la normativa 
ressenyada en aquesta activitat : 

- Senyal de perill indefinit. 
- Cartell indicatiu d’entrada i sortida de camions. 



- Senyal de limitació de velocitat. 
- Senyal de prohibit avançar. 
- Senyal manual de "stop" i "direcció obligatòria". 
- Balisament destellant per a la seguretat de la conducció nocturna. 
 

 Senyalització de seguretat en el Treball, segons el RD 485/1997, de 14 d’abril, 
conforme a la normativa ressenyada en aquesta activitat: 

- Senyal d’advertència de caiguda a diferent nivell. 
- Senyal d’advertència de risc elèctric. 
- Senyal de protecció obligatòria del cap.  
- Senyal de protecció obligatòria de la vista 
- Senyal de protecció obligatòria de l’oïda.  
- Senyal de protecció obligatòria dels peus. 
- Senyal de protecció obligatòria de les mans. 
- Senyal de protecció obligatòria del cos. 
  
Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció es 
col·locaran a l’obra seguint els criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-
los al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar l’empresa 
constructora. (Art. 7 RD 1627/1997). 
 

5.- Relació d’Equips de protecció  individual. 

 
Els Equips de Protecció Individual seran, segons els treballs a desenvolupar, els 
següents: 
 

 Treballs d’excavació i transports mecànics  (conductors): 
- Cascos. 
- Guants de cuir.  
- Botes de seguretat. 
- Granota de treball. 
- Cinturó antivibratori (de manera especial a les traginaries de trabuc “dúmpers” de 

petita cilindrada). 
  

 Treball en rases i pous (operaris)  : 
- Cascos. 
- Botes de seguretat de cuir pels llocs secs. 
- Botes de seguretat de goma  pels llocs humits. 
- Guants de lona i cuir (tipus americà). 
- Granota de treball. 
- Protecció auditiva (auriculars o tampons). 
- Canelleres. 
- Armilla de malla lleugera i reflectant. 
   
Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es 
dotarà  als treballadors dels mateixos, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions 
de Salut que ha de  realitzar l’empresa constructora (Art. 7 RD 1627/1997). 
  
Els Equips de Protecció individual hauran de complir en tot moment els requisits 
establerts al RD 773/1997, del 30 de maig; RD 1407/1192, del 20 de novembre, i les 
corresponents Normes UNE. 
 
 

 



XARXA DE SANEJAMENT 

Riscos més freqüents: 

 Esllavissades del terreny 

 Caiguda de persones al mateix nivell. 

 Caiguda de persones a diferent nivell. 

 Cop i talls. 

 Atrapament amb tubs i elements d'hissat 

Proteccions col·lectives: 

 En tot moment es mantindran netes i ordenades les àrees de treball. 

 A nivell del sòl s'acotaran les àrees de treball sempre que es prevegi circulació de 
personal o vehicles a les seves proximitats i es col·locarà el senyal SNS-311 "RISC DE 

CAIGUDA A DIFERENT NIVELL". 

 En treballs a l'interior de rases de profunditat superior a 1,30m, si l'estabilitat del 
terreny ho aconsella, s'entibaran o atalussaran adequadament els laterals. 

Equips de protecció personal: 

 Serà obligatori l'ús del casc i botes de seguretat amb puntera metàl·lica, homologats 
per la UE. 

 Es preceptiu l'ús de la granota de treball. 

 El personal que transporti o munti tubs es protegirà amb guants de treball. 

 S'haurà de dotar els treballadors d'altres elements de protecció sempre que les 
condicions de treball ho exigeixin, sempre de conformitat als RD 1407/1992 (BOE 
28/12/1992), RD 159/1995 (BOE 08/03/1995) i RD 773/1997 (BOE 12/06/1997). 

 

 

 

ESTRUCTURA  

Riscos més freqüents: 

 Caiguda de persones al mateix nivell. 

 Caiguda de persones a diferent nivell. 

 Caiguda d'objectes 

 Cops i talls produïts per eines de mà. 

 Ferides per punxades a les extremitats. 

 Contactes elèctrics 

Proteccions col·lectives: 

 En tot moment es mantindran les zones de treball netes i ordenades. 

 Es col·locaran baranes de 0,90m. d'alçada mínima, amb protecció intermedia i 
entompeu, que siguin capaces de suportar una empenta tangencial de 150 Kg/ml, a 
tots els cantells dels forjats i els forats, o es disposaran altres proteccions col·lectives 
amb garantia d'eficàcia. 

 A nivell del sòl, s'acotaran les àrees de treball i es col·locarà el senyal SNS-307 "RISC 

DE CAIGUDA D'OBJECTES". 

 Sempre que calgui realitzar treballs simultanis en diferents nivells superposats es 
protegirà els treballadors i es disposarà una xarxa embeguda al cèrcol de formigó 
perimetral. 



Equips de protecció individual: 

 Serà obligatori l'ús del casc i botes de seguretat amb puntera metàl·lica, homologats 
per la UE. 

 Es preceptiu l'ús de la granota de treball. 

 En tots els treballs d'alçada on no es disposi de protecció de baranes o dispositius 
equivalents, es farà servir el cinturó de seguretat, per al qual obligatòriament s'hauran 
previst punts fixos d'ancoratge. 

 El personal que manipuli ferro d'armar es protegirà amb guants antitallada i 
espatlleres. 

 El personal que transporti i col·loqui materials prefabricats farà servir guants de treball 
adients, antitallada o de serratge i lona, segons procedeixi. 

 S'haurà de dotar els treballadors d'altres elements de protecció sempre que les 
condicions de treball ho exigeixin, sempre de conformitat als RD 1407/1992 (BOE 
28/12/1992), RD 159/1995 (BOE 08/03/1995) i RD 773/1997 (BOE 12/06/1997). 

 

 

 

RAM DE PALETA 

Riscos més freqüents: 

 Caiguda de persones al mateix nivell. 

 Caiguda de persones a diferent nivell. 

 Caiguda de material. 

 Lesions oculars. 

 Afeccions a la pell. 

 Cops i talls produïts per eines de mà. 

 Generació de pols. 

Proteccions col·lectives: 

 En tot moment es mantindran les zones de treball netes i ordenades. 

 Per damunt d'alçàries de treball superiors als 2m., la bastida ha d'estar provista de 
barana de 0,90 m. d'alçada mínima, amb protecció intermedia i entompeu, que sigui 
capaç de suportar una empenta tangencial de 150 Kg/ml. 

 L'accés a les bastides de més de 1,50m. d'alçada es farà mitjançant escales de mà 
provistes de recolzador antilliscant al sòl i la seva longitud haurà de sobrepassar al 
menys 0,70m. la superfície superior de la plataforma de treball. 

 Els treballs en paraments de més de 4m. d'alçada a nivell del sòl s'acotarà l'àrea de 
treball i es col·locarà el senyal SNS-307 "RISC DE CAIGUDA D'OBJECTES", quedant 
terminantment prohibit el pas per sota de la bastida. 

 Sempre que sigui indispensable muntar una bastida prop d' un forat de forjat o façana 
serà obligatori per als operaris fer servir el cinturó de seguretat, o dotar la bastida de 
baranes sòlides. 

 En aquests casos, les característiques de seguretat han de ser les següents: 

1. Disposar de les bastides necessàries perquè l'operari no hagi de treballar 
per damunt de les espatlles. 

2. Fins a 3m. d'alçada es podran fer servir les bastides de cavallets fixos 
sense travaments. 

3. Per sobre dels 3m. i fins a 6m. (màxima alçada permesa per aquest tipus 
de bastides) es faran servir cavallets armats de bastidors mòbils travats. 



4. Totes les plataformes que formen la bastida han d'estar subjectades als 
cavallets per sogalls i no poden volar més de 0,20m. 

5. L'amplada mínima de la plataforma de treball serà de 0,60m. 

6. Es prohibeix adossar les bastides a envans o pilastres acabats de fer, ni a 
qualsevol altre mitjà de suport fortuït que no sigui el cavallet sòlidament 
construït. 

Equips de protecció individual: 

 Serà obligatori l'ús de casc i botes de seguretat amb puntera metàl·lica, homologats 
per la UE. 

 És aconsellable l'ús de guants de goma o crema protectora per les mans quan es 
manipuli morter. 

 El tragí manual de material ceràmic es realitzarà amb guants antitallada de làtex rugós. 

 S'haurà de dotar els treballadors d'altres elements de protecció sempre que les 
condicions de treball ho exigeixin, sempre de conformitat als RD 1407/1992 (BOE 
28/12/1992), RD 159/1995 (BOE 08/03/1995) i RD 773/1997 (BOE 12/06/1997). 

 
 
 

RAM DE JARDINERIA 

Riscos més freqüents: 

 Caiguda de persones al mateix nivell. 

 Caiguda de persones a diferent nivell. 

 Aixafaments. 

 Atropellaments. 

 Caiguda de material. 

 Lesions oculars. 

 Afeccions a la pell. 

 Cops i talls produïts per eines de mà. 

 Afectació instal·lacions de serveis: Aigua, Gas, Electricitat, ... 

 Generació de pols. 

Proteccions col·lectives: 

 En tot moment es mantindran les zones de treball netes i ordenades. 

 Per damunt d'alçàries de treball superiors als 2m., la bastida ha d'estar provista de 
barana de 0,90 m. d'alçada mínima, amb protecció intermedia i entompeu, que sigui 
capaç de suportar una empenta tangencial de 150 Kg/ml. 

 L'accés a les bastides de més de 1,50m. d'alçada es farà mitjançant escales de mà 
provistes de recolzador antilliscant al sòl i la seva longitud haurà de sobrepassar al 
menys 0,70m. la superfície superior de la plataforma de treball. 

 Els treballs en paraments de més de 4m. d'alçada a nivell del sòl s'acotarà l'àrea de 
treball i es col·locarà el senyal SNS-307 "RISC DE CAIGUDA D'OBJECTES", quedant 
terminantment prohibit el pas per sota de la bastida. 

 Sempre que sigui indispensable muntar una bastida prop d' un forat de forjat o façana 
serà obligatori per als operaris fer servir el cinturó de seguretat, o dotar la bastida de 
baranes sòlides. 

 En aquests casos, les característiques de seguretat han de ser les següents: 

7. Disposar de les bastides necessàries perquè l'operari no hagi de treballar 
per damunt de les espatlles. 



8. Fins a 3m. d'alçada es podran fer servir les bastides de cavallets fixos 
sense travaments. 

9. Per sobre dels 3m. i fins a 6m. (màxima alçada permesa per aquest tipus 
de bastides) es faran servir cavallets armats de bastidors mòbils travats. 

10.Totes les plataformes que formen la bastida han d'estar subjectades als 
cavallets per sogalls i no poden volar més de 0,20m. 

11.L'amplada mínima de la plataforma de treball serà de 0,60m. 

12.Es prohibeix adossar les bastides a envans o pilastres acabats de fer, ni a 
qualsevol altre mitjà de suport fortuït que no sigui el cavallet sòlidament 
construït. 

Equips de protecció individual: 

 Serà obligatori l'ús de casc i botes de seguretat amb puntera metàl·lica, homologats 
per la UE. 

 L'ús de guants de goma o crema protectora per les mans quan es manipuli morter i 
guants i maneguins antitall quan s’utilitzi la motoserra. 

 Roba protecció enfront de riscos de tipus mecànic, d’alta visibilitat, de riscos elècrics o 
antiestàtics 

 S'haurà de dotar els treballadors d'altres elements de protecció sempre que les 
condicions de treball ho exigeixin, sempre de conformitat als RD 1407/1992 (BOE 
28/12/1992), RD 159/1995 (BOE 08/03/1995) i RD 773/1997 (BOE 12/06/1997). 

 

2.- Relació de Riscos i la seva avaluació. 

 
Pel que fa a les causes dels accidents s’ha tingut present la guia d’avaluació de Riscos 
editada pel Departament de Treball de la Generalitat, considerant a cada activitat només 
els Riscos més importants. I en la seva avaluació s’han tingut en compte les 
consideracions constructives del Projecte d’Execució Material de l’obra, considerant : la 
probabilitat és la possibilitat que es materialitzi el Risc, i la Gravetat (severitat) és la 
conseqüència normalment esperada de la materialització del Risc. 
En la confecció del Pla de Seguretat i Condicions de Salut, aquesta avaluació podrà ser 
modificada en funció de la tecnologia que aporti l’empresa constructora o empreses que 
intervinguin en el procés constructiu, segons disposa l’Article 7 del R. D. 1627/1997, del 
24 d’octubre.  
L’objectiu principal d’aquesta avaluació serà el d’establir un esglaonament de prioritats 
per anul·lar o en el seu cas controlar i reduir els citats Riscos, tenint en compte les 
mesures preventives que es desenvolupen a continuació. 
 

Riscos Probabilitat Gravetat Avaluaci
ó del  
Risc 

 1.- Caigudes de  persones a diferent nivell.  BAIXA GREU BAIX 

 2.- Caigudes de  persones al mateix nivell.                    BAIXA LLEU ÍNFIM 

 4.- Caiguda d’objectes per manipulació.              BAIXA LLEU ÍNFIM 

 6.- Trepitjades sobre objectes.                                        BAIXA LLEU ÍNFIM 

 8.- Cops amb elements mòbils de 
màquines.        

BAIXA GREU BAIX 

 9.- Cops amb objectes o eines.                          BAIXA GREU BAIX 

 11.- Atrapaments per o entre objectes.                   ALTA GREU ELEVAT 

 16.- Contactes elèctrics.                                           BAIXA MOLT 
GREU 

MEDI 

 18.- Contactes amb substàncies càustiques 
o corrosives    

MÈDIA LLEU BAIX 



 26.- O. R.: manipulació de materials 
abrasius.        

ALTA LLEU MEDI 

 28.- Malalties causades per agents físics.        MÈDIA GREU MEDI 

 
 
OBSERVACIONS : 
 
  (8)   Risc causat pel moviment d’elements mòbils de maquinària de moviment de terres,  
bombeig de formigó “cop d’ariet” i l’ús de la serra. 
  (28)  Risc causat per vibracions de la traginadora de trabuc ”dúmper”. 
 

3.- Norma de Seguretat 

POSADA A PUNT DE L’OBRA PER REALITZAR AQUESTA ACTIVITAT 

- Els camins d'accés des de l’exterior del solar cap al tall s’hauran d’establir i senyalitzar 
adequadament. 

- En el cas de risc de caiguda a diferent nivell, posarà tanques de seguretat. 
Atès els treballs que es desenvolupen a aquesta activitat s’haurà d’assegurar que ja es 
trobin construïdes les instal·lacions d’Higiene i Benestar definitives per a l’execució de 
l’obra restant. 

PROCÉS  

- El personal encarregat en la realització de les feines haurà de conèixer els riscos 
específics, així com de l’ús dels mitjans auxiliars necessaris per al desenvolupament 
d’aquestes tasques amb la major seguretat a la mesura del possible. 

- S’hauran de mantenir a cada moment els talls d’obra nets i endreçats.  
- S’hauran d’emmagatzemar tots els combustibles, olis i gasos a pressió de manera que 

estiguin protegits de les inclemències atmosfèriques: calor, pluja, etc. 
- Les passarel·les i plataformes de treball tindran, com a mínim, una amplada de 60 cm. 
- S’haurà d’evitar la permanència o pas de les persones sota càrregues sospeses, tot i 

acotant les àrees de treball. 
- Es suspendran els treballs quan plogui, nevi o bufi el vent amb una velocitat superior a 

50 Km/h, en aquest darrer cas es retiraran els materials i eines que puguin 
desprendre’s. 

- En les instal·lacions d’energia elèctrica per als elements auxiliars d’accionament elèctric, 
com formigoneres i vibradors, es disposarà a l’arribada dels conductors de preses d’un 
interruptor diferencial, amb la seva corresponent presa de terra, segons el Reglament 
Electrotècnic per a Baixa Tensió.  

- Quan l’abocada  del formigó es realitzi pel sistema de bombeig pneumàtic o hidràulic, 
els tubs de conducció es trobaran convenientment ancorats i es pararà esment en 
netejar la canonada després del formigonat, donat que la pressió de sortida dels àrids 
poden ser causa  d’accident. 

- Quan s’utilitzin vibradors elèctrics, aquests seran de la Classe III, segons el Reglament 
de Baixa Tensió. 

- En les zones de pas amb risc de caiguda a diferent nivell, es col·locaran tanques 
tubulars de peus drets, convenientment ancorades. 

- Es senyalitzarà l’obra amb els senyals d’advertència, prohibició i obligació en tots els 
seus accessos i, de manera complementària, als talls d’obra que hi calgui. (Vegeu 
capítol 4.- Sistemes de Protecció Col·lectiva i Senyalització, d’aquesta fitxa). 

- S’haurà de construir les zones d’estacionament amb una certa pendent per facilitar el 
vessament de les aigües. 

- Posat que es produís qualsevol vessament d’oli en les zones d’estacionament, s’haurà 
de neutralitzar amb sorra, o mitjançant qualsevol altre sistema que sigui també adequat. 

- Els operaris encarregats de la poda i tala dels arbres aniran provistos de casc, guants i 
maneguins antitalls, botes de seguretat, protectors auditius, ulleres contraimpactes i 



antipols i roba de protecció enfront de riscos de tipus mecànic, d’alta visibilitat, de riscos 
elèctrics o antiestàtics. 

- Els operis encarregats de la plantació i altres tasques de jardineria aniran provistos de 
casc, guants, calçat de protecció, mascaretes antipols i ulleres contra impactes i 
antipols. 

- Els operaris que manipulin el formigó empraran de casc, guants de neoprè, botes de 
goma de canya alta L’operari conductor del traginadora de trabuc ”dúmper” empraran 
casc, guants de cuiro, botes de seguretat, granota de treball, i cinturó antivibratori. 

 
 

ELEMENTS AUXILIARS 

 
En aquest apartat considerarem els elements auxiliars que s’utilitzaran per realitzar els 
treballs d’aquesta activitat. 

Escales de mà 
Camió grúa 
Camió cistella i podator 
Grup compressor i martell pneumàtic 
Camions de gran tonatge 
Dúmpers de petita cilindrada 
Retroexcavadora 
Planta de formigó 
Serra circular 
Motoserra 
 
 
Sempre que las condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es 
col·locaran en l’obra atenent als criteris establerts per la legislació vigent, 
reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar l’empresa 
constructora. (Art. 7 RD 1627/1997) 
 

4.- Sistemes de Protecció Col·lectiva i Senyalització. 

 
- Les proteccions col·lectives citades en les normes de seguretat es troben constituïdes 

per: 

 Tanques tubulars de peus drets de limitació i protecció, de 90 cm. d’alçària;  
 
- Senyalització de seguretat en el Treball, segons el RD 485/1997, del 14 d’abril, en 

conformitat a la normativa assenyalada en aquesta activitat: 

 Senyal d’advertència de càrrega sospesa. 

 Senyal d’advertència de caiguda a diferent nivell. 

 Senyal d’advertència de risc d’ensopegar. 

 Senyal d’advertència de risc elèctric. 

 Senyal de protecció obligatòria del cap.  

 Senyal de protecció obligatòria dels peus. 

 Senyal de protecció obligatòria de las mans. 

 Senyal de protecció obligatòria del cos. 
  

5.- Relació d’Equips de protecció individual. 

 
Els Equips de Protecció Individual seran, segons els treballs a desenvolupar els 
següents: 
- Treballs d’excavació i transports mecànics (conductors): 
 - Cascos. 



 - Botes de seguretat. 
 - Granota de treball. 
 - Cinturó antivibratori (de manera especial en la traginadora de trabuc ”dúmper” de petita 
cilindrada). 
 
- Treball de formigonat: 
 - Cascos. 
 - Botes de seguretat de canya alta. 
 - Guants de neoprè. 
 - Granota de treball. 
 
- Treball de jardiner: 
 - Cascos. 
 - Botes de seguretat. 
 - Guants i maneguins antitall. 
 - Protectors auditius 
 - Ús de mascaretes antipols 
 - Ulleres contra impactes i antipols 
 - Roba protecció enfront de riscos de tipus mecànic, d’alta visibilitat, de riscos elècrics o 
antiestàtics 
 
 
Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, 
seran proporcionats als treballadors, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions 
de Salut que ha de realitzar l’empresa constructora (Art. 7 RD 1627/1997). 
 
Els Equips de Protecció individual deuran  complir a cada moment els requisits establerts 
en el RD 773/1997, del 30 de maig; RD 1407/1192, del 20 de novembre, i les 
corresponents Normes UNE. 
     
 

PAVIMENTS 

1.- Introducció. 

 

1.1 Definició:  

Element superficial que, aplicat a un sòl, està destinat a millorar les seves propietats i/o 
aspecte. 
 

1.2 Tipus de revestiments : 

 peces rígides: revestiment de sòls i escales interiors i exteriors amb peces dels 
següents materials: pedra natural o artificial, ceràmica, ciment, terratzo, formigó, fusta i 
xapa d’acer. 

 flexibles: revestiment de sòls i escales a interiors, amb llosetes, rajoles i rotllos dels 
següents materials: moqueta de fibres naturals o sintètiques, linòleum, PVC i a interiors i 
exteriors amb rotllos i rajoles de goma i policloroprè. 

 soleres: revestiment de sòls naturals a l’interior d’edificis amb capa resistent de formigó 
en massa, la superfície superior de la qual quedarà vista o rebrà un revestiment. 

 

1.3 Observacions generals: 

En aquesta activitat, per facilitar el transport vertical, s’empraran gruetes de petita 
capacitat, sistemes de bombatge pneumàtic de morters o assimilables.  
Aplec de material paletitzat, les elevacions del qual s’haurien d’haver realitzat abans del 
desmuntatge de la grua. 



Als treballs interiors, s’ha de garantir la il·luminació a les zones de pas i de treball 
mitjançant punts de llum, la potència dels quals ha de ser d’una intensitat lumínica mèdia 
de 100 lux.  
S’ha de considerar, abans de l’inici d’aquesta activitat, que ja hi ha instal·lades les 
tanques perimètriques de limitació del solar per evitar l’entrada de personal aliè a l’obra; 
les instal·lacions d’higiene i benestar així com també, les preses provisionals d’obra 
(aigua i electricitat). 
 

1.- Definició i descripció. 

 

1.1 Definició: 

Element superficial que, aplicat a un sòl, està destinat a millorar les seves propietats i/o 
aspecte. 
 

1.2 Descripció: 

 tipus de revestiments amb peces rígides:  
amb rajoles de pedra, ceràmiques rebudes amb morter, ceràmiques enganxades, 
de ciment, de ciment permeable, de terratzo, de formigó, de parquet hidràulic, de 
fosa, de xapa d’acer i d’asfalt. 
amb llistons d’empostissar (mosaic). 
amb posts (fusta). 
amb lloses de pedra. 
amb plaques de formigó armat. 
amb llambordins de pedra i formigó. 

 

 tipus de revestiments flexibles:  
Llosetes de moqueta autoadhesives, de linòleum adherides, de PVC homogeni o 
heterogeni adherides a tocar o soldades. 
Rotlles de moqueta adherits, tesats per adhesió o tesats per llates d’empostissar; 
de linòleum adherits, de goma adherits o rebuts amb ciment, de PVC homogeni o 
heterogeni adherits amb juntes a tocar o soldades. 
Rajoles de policloroprè adherides o rebudes amb ciment, de goma adherides o 
rebudes amb ciment. 

 
- tipus de soleres: per a instal·lacions, lleugeres, semipesants i pesants. 
 
En la realització d’aquesta activitat constructiva, abans del seu inici, s’ha de garantir el 
subministrament dels elements necessaris per la seva construcció. Per això s’haurà de 
considerar un previ aplec de material a les respectives plantes. Aquest aplec de material  
s’elevarà mitjançant la maquinària instal·lada per a aquella fi: grues, muntacàrregues, 
gruetes, etc. El transport s’auxiliarà mitjançant toros a la corresponent planta. El transport 
del material paletitzat des del camió o magatzem fins els aparells elevadors es realitzarà 
mitjançant el carretó elevador. 
 
Per realitzar els paviments serà imprescindible considerar el següent equip humà: 

 operadors de grua. 

 enrajoladors i d’altres. 

 operadors de carretó elevador. 
 
També serà necessari tenir en compte els mitjans auxiliars necessaris per dur a terme la 
realització dels paviments: 

 Maquinària: formigonera pastera, bomba de morter, traginadora de trabuc “dúmper” 
de petita cilindrada per transport auxiliar,  carretó elevador, toro, etc.  

 Estris. 

 Eines manuals. 



 Presa provisional d’aigua. 

 Instal·lació elèctrica provisional. 

 Instal·lacions d’higiene i benestar. 
 

2.- Relació de riscos i la seva avaluació. 

 
A la relació de les causes dels accidents s’ha tingut en compte la guia d’avaluació de 
riscos editada pel Departament de Treball de la Generalitat, considerant a cada activitat 
només els riscos més importants. I a la seva avaluació s’han tingut en compte les 
consideracions constructives del Projecte d’Execució Material de l’obra, considerant que: 
la probabilitat és la possibilitat que es materialitzi el risc, i la gravetat (severitat) és la 
conseqüència normalment esperada de la materialització del risc. 
A la confecció del Pla de Seguretat i Condicions de Salut, aquesta avaluació podrà ésser 
modificada en funció de la tecnologia que aporti l’empresa constructora o empreses que 
intervinguin al procés constructiu, segons disposa l’Article 7 del R. D. 1627/1997, de 24 
d’octubre.  
L’objectiu  principal d’aquesta avaluació és el d’establir un esglaonament de prioritats per 
anul·lar, o al seu cas, controlar i reduir aquests riscos, tenint en compte les mesures 
preventives que es desenvolupen a continuació. 
 
 

Riscos  Probabili
tat 

Gravetat Avaluació 
del risc 

1.-Caigudes de persones a diferent nivell.                  BAIXA MOLT 
GREU 

MEDI 

2.-Caigudes de persones al mateix nivell                     MÈDIA GREU MEDI 

4.-Caiguda d’objectes per manipulació.                     BAIXA LLEU ÍNFIM 

5.-Caiguda d’objectes.                                                BAIXA GREU BAIX 

8.-Cops amb elements mòbils de màquines.             MÈDIA GREU MEDI 

10.-Projecció de fragments o partícules                     MÈDIA LLEU BAIX 

11.-Atrapaments per o entre objectes.                       BAIXA GREU BAIX 

13.-Sobreesforços.                                                         BAIXA GREU BAIX 

16.-Contactes elèctrics.  MÈDIA GREU MEDI 

17.-Inhalació o ingestió de substàncies nocives.          MÈDIA GREU MEDI 

18.-Contactes amb substàncies càustiques o 
corrosives   

MÈDIA GREU MEDI 

20.-Explosions.                                                             BAIXA MOLT 
GREU 

MEDI 

21.-Incendis.                                                                 BAIXA GREU BAIX 

26.-O. R.: manipulació de materials abrasius.                  ALTA LLEU MEDI 

27.-Malalties causades per agents químics.                     MÈDIA GREU MEDI 

 
 
 
OBSERVACIONS : 
 
(8)  Risc causat pel moviment d’elements mòbils de maquinària de bombatge de material 
o degut a la manipulació de l’esmoladora angular. 
(11)  En treballs de manutenció de càrregues paletitzades. 
(16) Risc específic en treballs de poliment 
(18 I 27) Risc causat pel contacte de la pell amb el morter o a l’ús de dissolvents o 
pigments tòxics. 
(17, 20 i 21)   Risc causat per l’ús de dissolvents. 
(26)   Risc causat per la manipulació de peces per pavimentar. 



 

3.- Norma de Seguretat 

 

POSADA A PUNT DE L’OBRA PER REALITZAR AQUESTA ACTIVITAT 

 Es garantirà el subministrament de material als diferents talls mitjançant la grua, el 
muntacàrregues d’obra; per elements de poc pes, la grueta, i bombes per les 
elevacions de morters, formigons i materials a granel. 

 Donats els treballs que es desenvolupen a l’activitat de revestiments s’ha d’assegurar 
que ja estan construïdes les instal·lacions d’Higiene i Benestar definitives per 
l’execució de la resta de l’obra. 

 

PROCÉS 

 El personal encarregat de la realització dels paviments ha de conèixer els riscos 
específics i l’ús dels mitjans auxiliars necessaris per realitzar-los amb la major 
seguretat possible. 

 Per evitar el risc de caiguda al mateix nivell s’haurà de mantenir el tall net, endreçat i 
ben il·luminat. 

 Per evitar el risc de caiguda a diferent nivell es respectaran les baranes de seguretat 
ja instal·lades a les activitats anteriors (balconeres, cornises, etc.) 

 Si hi ha substàncies pastoses (pel poliment del paviment) s’haurà de limitar amb 
garlandes i senyalitzar el risc de pis lliscós. 

 La il·luminació mínima a les zones de treball ha de ser de 100 lux, mesurats a una 
alçada sobre el paviment de dos metres. 

 La il·luminació mitjançant portàtils es realitzarà emprant “portabombetes estancs amb 
mànec aïllant” i  reixeta de protecció de la bombeta; alimentats a 24 Volts. 

 El material paletitzat serà transportat mitjançant ungles portadores de palets 
convenientment bragat a la grua. 

 Si l’entrada de material paletitzat a planta es realitza amb la grua torre, ha de ser 
auxiliat per plataformes específiques.   

 S’ha de controlar el bon estat de fleixat dels materials paletitzats. 

 Els fleixos s’han de tallar, doncs, posat que no es faci, aquests podrien convertir-se en 
un “llaç”, amb el qual, en ensopegar, es produïssin caigudes a diferent nivell, i fins i tot 
des d’alçada. 

 En la manipulació de materials s’hauran de considerar posicions ergonòmiques per 
evitar cops, ferides i erosions.  

 En la manipulació del toro es procurarà no introduir les mans ni els peus als elements 
mòbils, i en especial, es tindrà la precaució de no posar el peu sota el palet. 

 Per evitar lumbàlgies es procurarà que el material a transportar manualment no superi 
els 30 Kg. 

 Es vigilarà en tot moment la bona qualitat dels aïllaments així com la correcta 
disposició d’interruptors diferencials i magnetotèrmics al quadre de zona. 

 És prohibit de connectar cables als quadres de subministrament d’energia sense les 
clavilles mascle-femella. 

 Els operaris que realitzin la manipulació del material paletitzat hauran d’emprar casc 
de seguretat, guants de cuir i lona (tipus americà), granota de treball, botes de cuir de 
seguretat i cinturó de seguretat si en aquests treballs a desenvolupar hi ha risc de 
caiguda a diferent nivell. 

 
 

Peces rígides 

 El tall de peces de paviment s’executarà a una via humida per evitar lesions als 
pulmons per treballar en ambients amb pols neumoconiòtiques. 



 El tall de peces de paviment en via seca amb serra de trepar es realitzarà situant el 
tallador a sotavent, per evitar en la forma del possible, de respirar els productes del 
tall en suspensió. 

 Posat que es realitzessin els talls amb serra circular o rotaflex (radial) es tindrà molt 
de compte amb la projecció de partícules, per la qual cosa s’ha de fer a un lloc on el 
trànsit de personal sigui mínim, i cas de no ser així, s’haurà d’apantallar la zona de 
tall. 

 Les peces de paviment s’aixecaran sobre palets convenientment fetes les vorades.  

 Les peces del paviment s’aixecaran a les plantes a sobre de plataformes emplintades, 
cas de no estar paletitzats i totalment fetes les vorades. 

 Les peces s’hauran d’apilar correctament dins de la plataforma emplintada, apilades 
dins de les caixes de subministrament i no es trencaran fins a l’hora d’utilitzar el seu 
contingut. 

 El conjunt apilat es fleixarà o lligarà a la plataforma d’hissat per evitar vessaments de 
la càrrega. 

 Les peces de paviment soltes s’hauran d’hissar perfectament apilades a l’interior de 
gàbies de transport per evitar accidents per vessament de la càrrega.  

 Els sacs d’aglomerant s’hissaran perfectament apilats i fleixats o lligats a sobre de 
plataformes emplintades, fermament amarrades per evitar vessaments. 

 Els llocs de trànsit de persones s’hauran d’acotar mitjançant cordes amb banderoles a 
les superfícies recentment solades. 

 Les caixes o paquets de paviment s’aplegaran a les plantes linealment i repartides al 
costat dels talls, a on es vagi a col·locar. 

 Les caixes o paquets de paviment mai s’han de disposar de mode que obstaculitzin 
les zones de pas. 

 Quan estigui en fase de pavimentació un lloc de pas i comunicació interna de l’obra, 
es tancarà l’accés, indicant-se itineraris alternatius mitjançant senyals de direcció 
obligatòria. 

 Els llocs en fase de poliment seran senyalitzats mitjançant un senyal d’advertència de 
“perill” amb rètol de “paviment lliscant” 

 Les polidores i abrillantadores a emprar estaran dotades de doble aïllament, per evitar 
els accidents per risc elèctric. 

 Les polidores i abrillantadores estaran dotades de cèrcol de protecció 
antiatrapaments, per contacte amb els raspalls i papers de vidre. 

 Les operacions de manteniment i substitució o canvi d’aquells raspalls o papers de 
vidre es realitzaran amb la màquina “desendollada de la xarxa elèctrica”. 

 Els llots, producte dels poliments, han de ser retirats sempre cap a les zones que no 
siguin de pas, i han de ser eliminats immediatament de la planta un cop finalitzat el 
treball. 

 Els operaris que realitzin el transport de material hauran d’emprar el casc de 
seguretat, guants de cuir i lona (tipus americà), granota de treball i botes de cuir de 
seguretat. 

 Els operaris que manipulin llots, morters, etc. hauran d’emprar casc de seguretat, 
guants de neoprè o làtex, granota de treball, botes de goma de seguretat amb sola 
antilliscant.  

 Els operaris que realitzin el tall de les peces hauran d’emprar casc de seguretat, 
guants de cuir i lona (tipus americà), granota de treball, botes de cuir de seguretat, 
ulleres antiimpactes i als casos en què es necessitin, màscara antipols. 

 Els paquets de lamel·les de fusta seran transportats per un mínim de dos homes, per 
evitar accidents per descontrol de la càrrega i lumbàlgies. 

 Els accessos a zones en fase d’arrebossats, s'assenyalaran amb “prohibit el pas” i 
amb un rètol de “superfície irregular”, per prevenir de caigudes al mateix nivell. 

 Els llocs en fase de fregat amb paper de vidre, romandran constantment ventilats per 
tal d’evitar la formació d’atmosferes nocives (o explosives) per pols de fusta. 



 Les màquines de fregar a emprar, estaran dotades de doble aïllament, per evitar 
accidents per contacte amb energia elèctrica. 

 Les polidores a emprar tindran el manillar de maneig i control revestit de material 
aïllant de l’electricitat. 

 Les operacions de manteniment i substitució dels papers de vidre es realitzaran 
sempre amb la màquina "desendollada de la xarxa elèctrica”. 

 Les serradures produïdes seran escombrades mitjançant raspalls i eliminades 
immediatament de les plantes. 

 Es disposaran a cada planta petits contenidors per emmagatzemar les deixalles 
generades; que s'hauran d’evacuar als muntacàrregues. 

 

Flexibles 

 Les caixes de llosetes o rotlles s’aplegaran a les plantes linealment i repartides al 
costat dels talls on s’hagin d’emprar, situades el més allunyats possible dels trams, 
per evitar sobrecàrregues innecessàries. 

 Els aplecs de material mai es disposaran de manera que obstaculitzin els llocs de 
pas. 

 És prohibit d’abandonar i deixar encesos els encenedors i bufadors; un cop utilitzats 
s’apagaran immediatament, per tal d’evitar incendis. 

 Durant l’ús de coles i dissolvents, es mantindrà constantment un corrent d’aire 
suficient per a la renovació constant, evitant atmosferes tòxiques. 

 S’establirà un lloc per l’emmagatzematge de coles i dissolvents; aquest magatzem 
haurà de mantenir una ventilació constant. 

 És prohibit de mantenir i emmagatzemar coles i dissolvents a recipients sense estar 
perfectament tancats, per evitar la formació d’atmosferes nocives. 

 Els paviments plàstics s’emmagatzemaran separadament dels dissolvents i coles, per 
evitar incendis. 

 S’instal·laran dos extintors de pols química seca ubicats cada un d’ells al costat de 
cada porta del magatzem (al de dissolvents i al de productes plàstics) 

 S’instal·laran rètols de perill d’incendis i de no fumeu a sobre de la porta del 
magatzem de coles i dissolvents i del magatzem de productes plàstics. 

 En l’accés a cada planta on s’estiguin utilitzant coles i dissolvents, s’instal·larà un rètol 
de no fumeu.. 

 Els recipients d’adhesius inflamables i dissolvents estaran, allunyats de qualsevol 
focus de calor, foc o espurna. 

 És prohibit d’abandonar directament a terra, tisores, ganivets, grapadores, etc. 

 Els operaris hauran d’emprar casc de seguretat, guants de neoprè, granota de treball, 
botes de cuir de seguretat i màscara de filtre químic si l’adhesiu conté productes 
volàtils químics tòxics. 

 
 

ELEMENTS AUXILIARS 

En aquest apartat considerarem els elements auxiliars que s’empraran pel 
desenvolupament d’aquesta activitat: 

Dúmpers de petita cilindrada 
Grúes i aparells elevadors 
Grueta o Cabrestant mecànic "maquinillo" 
Carretó elevador 
Transpalet manual: carretó manual 
Formigonera pastera 
Bombatge de morter 
 
 



Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es 
col·locaran a l’obra seguint els criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-
los al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar l’empresa 
constructora. (Art. 7 R.D. 1627/1997) 
 

4.- Sistemes de Protecció Col·lectiva i Senyalització. 

 

 Les proteccions col·lectives a què es refereixen les normes de seguretat estaran 
constituïdes per: 

 

 Baranes de seguretat formades per muntants, barra intermèdia i sòcol. La barana ha de 
ser de 90 cm., i el passamà ha de tenir com a mínim 2,5 cm de gruix i 10 cm d’alçada. 
Els muntants (guardacossos) hauran d’estar situats a 2,5 metres entre ells com a 
màxim. 

 Baranes modulars formades per una carcassa perimètrica de tub buit de 30x30x1 mm. i 
reforç central amb tub buit, i a la part central d’aquest mòdul es col·locarà un tramat de 
protecció format per malla electrosoldada de 150x150 mm. i gruix de ferro de 6 mm. 
Aquesta barana modular estarà sustentada per un guardacòs en forma de muntant. 

 Extintor de pols química seca. 
 

 Senyalització de seguretat al Treball, segons el R.D. 485/1997, de 14 d’abril, 
conforme a la normativa ressenyada en aquesta activitat: 

 
- Senyal de perill. 
- Senyal d’advertència de risc d’ensopegar. 
- Senyal d’advertència de risc elèctric. 
- Senyal d’advertència de risc d’incendi. 
- Senyal de prohibit el pas als vianants. 
- Senyal de no fumeu. 
- Senyal de protecció obligatòria del cap. 
- Senyal de protecció obligatòria dels peus. 
- Senyal de protecció obligatòria de les mans. 
- Senyal de protecció obligatòria del cos. 
- Senyal de protecció obligatòria de la vista. 
- Senyal de protecció obligatòria de les vies respiratòries. 
- Senyal de protecció obligatòria de la cara. 
 
Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es 
col·locaran a l’obra seguint els criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-
los al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar l’empresa 
constructora. (Art. 7 R.D. 1627/1997). 
 
VEURE QUADRE DE SENYALITZACIONS A L’ANNEXE GRAFIC 
 

5.- Relació d’Equips de protecció individual. 

 
Els Equips de Protecció Individual seran, segons els treballs a desenvolupar, els 
següents: 
 

 Treballs de transport (conductors i operadors de grua): 
- Cascos de seguretat. 
- Botes de seguretat. 
- Granota de treball. 
- Cinturó antivibratori (especialment a traginadores de trabuc “dúmpers” de petita 
cilindrada). 



 

 Pels treballs amb coles i dissolvents: 
- Cascos de seguretat. 
- Guants de goma (neoprè). 
- Granota de treball. 
- Botes de cuir de seguretat. 
- Màscara amb filtre químic o mecànic segons el tipus de producte.  
- Pantalla facial, si s’escau.  
 

 Pels treballs amb morters, formigons i llots: 
- Cascos de seguretat. 
- Guants de goma (neoprè). 
- Granota de treball. 
- Botes de goma de seguretat. 
 

 Pels treballs de col·locació de paviment: 
- Cascos de seguretat. 
- Guants de cuir i lona (tipus americà). 
- Granota de treball. 
- Botes de cuir de seguretat. 
- Genolleres. 
- Ulleres antiimpactes als casos de paviments rígids. 
- Màscara antipols, als casos de tall de paviments rígids. 
 
Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es 
dotarà als treballadors dels mateixos, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions 
de Salut que ha de realitzar l’empresa constructora (Art. 7 R.D. 1627/1997). 
 
Els Equips de Protecció individual hauran de complir en tot moment els requisits 
establerts pel R.D. 773/1997, del 30 de maig; R.D. 1407/1192, del 20 de novembre, i 
les corresponents Normes UNE. 
 

INSTAL·LACIONS 

Riscos més freqüents: 

Instal·lacions de fontaneria i gas: 

 Topades contra objectes 

 Ferides a les extremitats superiors 

 Cremades per flamarada de bufador, explosions o incendis. 

Instal·lacions d'electricitat: 

 Caigudes de personal a diferent nivell per l'ús inadequat de l'escala i/o bastida. 

 Contactes elèctrics directes 

 Contactes elèctrics indirectes 

 Deflagracions amb projecció de partícules als ulls. 

 Talls a extremitats superiors. 

Instal·lacions d'aire condicionat: 

 Caigudes de personal a diferent nivell per l'ús inadequat de l'escala i/o bastida. 

 Caigudes al mateix nivell per ús inadequat dels medis auxiliars. 

 Talls a extremitats superiors 

 Projecció de partícules als ulls.Contactes elèctrics directes 

 Contactes elèctrics indirectes 



Proteccions col.lectives: 

Instal·lacions de fontaneria i gas: 

 Les màquines i eines portàtils accionades per electricitat, seran de doble aïllament. 
Mai no es faran servir com a fil neutre o connexió a terra els conductes ja instal·lats de 
fontaneria o calefacció. 

 Comprovació prèvia a la utilització dels equips de oxitallada, fuites de mànega i 
bufadors, vàlvules antiretorn de flamarada, estat dels manorreductors i manòmetres. 

 Les ampolles de gas seran retirades de les proximitats de tota font de calor i es 
protegiran del sol. 

 Comprovació general de les eines manuals per a evitar topades i talls. 

Instal·lacions d'electricitat: 

 Comprovació de l'absència de tensió a les connexions. Les proves que s'hagin de fer 
amb tensió es realitzaran després de comprovar els circuits, la continuïtat, l'aïllament i 
l'operativitat de les proteccions de la instal·lació. 

 Revisió periòdica de la instal·lació per comprovar l'eficàcia de les proteccions, 
connexions i absències de puntejats. 

 Zona de treball ben il·luminada i senyalitzada. 

Equips de protecció individual: 

Instal·lacions de fontaneria: 

 Serà obligatori l'ús del casc, homologat per la UE. 

 És preceptiu l'ús de granota de treball. 

 Guants de protecció. 

 Els soldadors es protegiran amb devantal de cuir, ulleres i botes polaines. 

Instal·lacions d'electricitat: 

 Serà obligatori l'ús del casc, homologat per la UE. 

 És preceptiu l'ús de granota de treball. 

 Pantalla facial dielèctrica i ulleres lleugerament acolorides (p.e. 5DIN), per realitzar 
treballs de tensió. 

 Calçat dielèctric. 

 Guant aïllants per a treballs en tensió. 

 Eines amb mànec aïllant. 

 Escala de tisora amb calçat antilliscant a la base i tirant per a evitar-ne la total 
obertura. 

 Discriminador de tensió i eines dielèctriques homologades. 

Instal·lacions d'aire condicionat: 

 Utilització de guants per tallar plantilles de conductes. 

 Ús d'ulleres estanques amb tractament antientelament per a les operacions de 
col·locació de conductes als sostres. 

 Càrrega de gas a la instal·lació en zona ventilada. 

Riscos de danys a tercers i mesures de protecció 

 

Riscos de danys a tercers: 

Els riscos que durant les diferents fases d'execució de l'obra poden afectar les persones o 
objectes són els següents: 

1. Caiguda de persones al mateix nivell. 



2. Caiguda d'objectes. 

3. Atropellaments. 

4. Col·lisions amb obstacles a la vorera 

Mesures de protecció a tercers: 

Es consideraran les mesures de protecció següents per tal de cobrir el risc de les 
persones que transiten pels voltants de l'obra: 

1. Muntatge de tanques, a base d'elements prefabricats, de 2m. d'alçada, separant el 
perímetre de l'obra de les zones de trànsit exterior. 

2. Per a la protecció de persones i vehicles que transitin pels carrers limítrofs, 
s'instal·larà un passadís cobert d'estructura tubular amb senyals, que hauran de ser 
òptiques i lluminoses per a la nit, per a indicar el gàlib de les proteccions al trànsit 
rodat. Opcionalment, es podrà instal·lar en el perímetre de la façana una marquesina 
en voladís de material resistent. 

3. Si fos necessari ocupar la vorera durant l'aplec de materials a l'obra, durant la 
maniobra de descàrrega es canalitzarà el trànsit de vianants per l'interior del passadís 
de vianants i el de vehicles per fora de les zones d'afectació de la maniobra, amb 
protecció a base de reixes metàl·liques de separació d'àrees. Es col·locaran llums de 
gàlib nocturns i senyals de trànsit que avisin els vehicles de la situació de perill. 
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Casc individual      Protectors de la oïda 
 

   
Protectors d’ulls i cara 
 

  
Calçat de protecció amb puntera               Calçat de protecció amb puntera i plantilla 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                        Botes antihumitat 
 
 
 
 
 



Criteris de reubuig de cables trenats d’acer i baules de cadenes. 
 
 
 
 
 
 
                   Baula torçada 
 
 
 
 
 
 
 
 
        Baula allargada 
 
 
 
 
 
 
        Baula aplastat 
 
 
 
 
 
 
 
        Baula oberta 
 
 
 
 
 
 
         
        Posició correcta 
 
 
 
 
 
 
 
        Posició incorrecte 
 
 
 
 
 
 
 



Senyalització obres 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Con de balisament    Valla provisional d’obra 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bastidor mòvil 

Característiques: 
Base de formigó reforçat amb 4 forats per a diferents posicions 
del panel 
Ample : 3,5 m Alçada : 2 m 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
balisa intermitent, cèl.lula fotoelèctrica 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Senyal indicativa desviament trànsit 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Precaució, zona en obres Prohibit el pas a tota persona aliena a l’obra 

 
 
 
 
Barrera rígida de formigó (portàtil) 
1. Axonomètrica 
2. Alçat transversal 
3. Planta detall AA 
4. Secció BB 
5. Secció AA 
6. Alçat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Equip de senyalització provisional 
Equip estàndard senyalització provisional d’obres per carretera convencional 
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Annex I- Legislació específica de seguretat i salut en la construcció 
 
 
 
Reglamento de seguridad e higiene en el trabajo. 

Orden de 31 de enero de 1940, del Ministerio de Trabajo (BOE núm. 34, 

03/02/1940) 
Reglament derogat, excepte el Cap. VII. "Andamios", per l'"Ordenanza general de seguridad e higiene en 

el trabajo" (Orden de 9 de marzo de 1971). 

 
Reglamento de seguridad e higiene en el trabajo. 

Orden de 20 de mayo de 1952, del Ministerio de Trabajo (BOE núm. 167, 

15/06/1952) 

* Modificación del artículo 115. Orden de 10 de diciembre de 1953 (BOE núm. 

356, 22/12/1953) 

 
Ordenanza de trabajo para las industrias de la construcción, vidrio y cerámica. 

Orden de 28 de agosto de 1970, del Ministerio de Trabajo (BOE núms. 213 al 

216, 05, 07-09/09/1970) (C.E. - BOE núm. 249, 17/10/1970) 

* Modificación de la Ordenanza. Orden de 27 de julio de 1973 (BOE núm. 182, 

31/07/1973) 

 

Ordenanza general de seguridad e higiene en el trabajo. 

Orden de 9 de marzo de 1971, del Ministerio de Trabajo (BOE núms. 64 y 65, 

16 y 17/03/1971) (C.E. - BOE núm. 82, 06/03/1971) 

 

Reglamento de aparatos elevadores para obras. 

Orden de 23 de mayo de 1977, del Ministerio de Industria (BOE núm. 141, 

14/06/1977) (C.E. - BOE núm. 170, 18/07/1977) 

* Modificación artículo 65. Orden de 7 de marzo de 1981 (BOE núm. 63, 

14/03/1981) 

 

Reglamento de explosivos. 

Real Decreto 230/1998, de 16 de febrero, del Ministerio de la Presidencia (BOE 

núm. 61, 12/03/1998) 

 

Modificación de la instrucción técnica complementaria 10.3.01 "Explosivos  

Voladuras Especiales" del capítulo X "Explosivos" del Reglamento General de 

Normas Básicas de Seguridad Minera. 

Orden de 29 de julio de 1994, del Ministerio de Industria y Energía (BOE núm. 

195, 16/08/1994) (C.E. - BOE núm. 260, 31/10/1994) 

 

Reglamento de seguridad en las máquinas. 

Real Decreto 1495/1986, de 26 de mayo, de la Presidencia del Gobierno (BOE 

núm. 173, 21/07/1986) (C.E. - BOE núm. 238, 04/10/1986) 

* Modificación. Real Decreto 590/1989, de 19 de mayo, del Ministerio de 

Relaciones con las Cortes y de la Secretaría del Gobierno (BOE núm. 132, 

03/06/1989) 



* Instrucción técnica complementaria ITC-MSG-SM1. Orden de 8 de abril de 

1991, del Ministerio de Relaciones con las Cortes y de la Secretaría del 

Gobierno (BOE núm. 87, 11/04/1991) 

* Modificación. Real Decreto 830/1991, de 24 de mayo, del Ministerio de 

Relaciones con las Cortes y de la Secretaría del Gobierno (BOE núm. 130, 

31/05/1991) 

 

Infracciones y sanciones en el orden social. 

Ley 8/1988, de 7 de abril, de la Jefatura del Estado (BOE núm. 91, 15/04/1988) 

 

Disposiciones de aplicación de la Directiva del Consejo 84-528-CEE sobre 

aparatos elevadores y de manejo mecánico. 

Real Decreto 474/1988, de 30 de marzo, del Ministerio de Industria y Energía 

(BOE núm. 121, 20/05/1988) 

 

ITC-MIE-AEM2 "Grúas desmontables para obras". 

Orden de 28 de junio de 1988, del Ministerio de Industria y Energía (BOE núm. 

162, 07/07/1988) (C.E. - BOE núm. 239, 05/10/1988) 

* Modificación. Orden de 16 de abril de 1990 (BOE núm. 98, 24/04/1990) (C.E. 

BOE núm 115, 14/05/1990) 

 

Se aprueba la Instrucción Técnica Complementaria ITC-MIE-AEM4 del 

Reglamento de Aparatos de Elevación y Manutención, referente a "grúas 

móviles autopropulsadas usadas". 

Real Decreto 2370/1996, de 18 de noviembre, del Ministerio de Industria y 

Energía (BOE núm. 24/12/1996) 

 

Disposiciones de aplicación de la Directiva del Consejo 89-392-CEE, relativa a 

la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros sobre máquinas. 

Real Decreto 1435/1992, de 27 de noviembre, del Ministerio de Relaciones con 

las Cortes y de la Secretaría del Gobierno (BOE núm. 297, 11/12/1995) 

* Modificación. Real Decreto 56/1995, de 20 de enero (BOE núm. 33, 

08/02/1995) 

* Relación de normas armonizadas en el ámbito del Real Decreto. Resolución 

de 1 de junio de 1996, del Ministerio de Industria y Energía (BOE núm. 155, 

27/06/1996) 

 

Regulación de las condiciones para la comercialización y libre circulación 

intracomunitaria de los equipos de protección individual. 

Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, del Ministerio de Relaciones con 

las Cortes y de la Secretaría del Gobierno (BOE núm. 311, 28/12/1992) (C.E. - 

BOE núm. 42, 24/02/1993) 

* Modificación. Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, del Ministerio de la 

Presidencia (BOE núm. 57, 08/03/1995) (C.E. - BOE núm. 57, 08/03/1995)  

 

Reglamento sobre trabajos con riesgo de amianto. 



Orden de 31 de octubre de 1984, del Ministerio de Trabajo (BOE núm. 267, 

07/11/1984) (C.E. - BOE núm. 280, 22/11/1984) 

* Normas complementarias. Orden de 7 de enero de 1987 (BOE núm. 13, 

15/01/1987) 

* Prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente producida 

por el amianto. Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, del Ministerio de 

Relaciones con las Cortes y de la Secretaría del Gobierno (BOE núm. 32, 

06/02/1991) (C.E. - BOE núm. 43, 19/02/1991) 

 

Modificación de los artículos 2, 3 y 13 de la Orden de 31 de octubre de 1984 

por la que se aprueba el Reglamento sobre trabajos con riesgo de amianto y el 

artículo 2 de la Orden de 7 de enero de 1987 por la que se establecen normas 

complementarias al citado reglamento. 

Orden de 26 de julio de 1993, del Ministerio de Trabajo y seguridad Social 

(BOE núm. 186, 05708/1993) 

 

S'estableix un certificat sobre compliment de les distàncies reglamentàries 

d'obres i construccions a línies elèctriques. 

Resolució de 4 de novembre de 1988, del Departament d'Indústria i Energia 

(DOGC núm. 1075, 30/11/1988) 

 

Se establecen los requisitos y datos de las comunicaciones de apertura previa 

o reanudación de actividades de empresas y centros de trabajo. 

Orden de 6 de mayo de 1988, del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social 

(BOE núm. 117, 16/05/1988) 

 

Protección de los trabajadores frente a los riesgos derivados de la exposición al 

ruido durante el trabajo. 

Real Decreto 1316/1989, de 27 de octubre, del Ministerio de Relaciones con las 

Cortes y de la Secretaría del Gobierno (BOE núm. 263, 02/11/1989) (C.E. - 

BOE núm. 295, 09/12/1989 y núm. 126, 26/05/1990) 

 

Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores. 

Real Decreto-Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, del Ministerio de Trabajo y 

Seguridad Social (BOE 29/03/1995) 

 

Prevención de riesgos laborales. 

Ley 31/1995, de 10 de noviembre de la Jefatura del Estado (BOE núm. 269, 

10/11/1995) 

 

Se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención. 

Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos 

Sociales (BOE núm. 27, 31/01/1996) 

 

Disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el 

trabajo. 



Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos 

Sociales (BOE núm. 97, 23/04/1997) 

 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación manual 

de cargas que entrañe riesgos, en particular dorsolumbares, para los 

trabajadores. 

Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos 

Sociales (BOE núm. 97, 23/04/1997) 

 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. 

Real Decreto 486/1997, de 14 de abri, del Ministerio de Trabajo y Asuntos 

Sociales (BOE núm. 97, 23/04/1997) 

 

Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la 

exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo. 

Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, del Ministerio de la Presidencia (BOE 

núm. 124, 24/05/1997) 

 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los 

trabajadores de equipos de protección individual. 

Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, del Ministerio de la Presidencia (BOE 

núm. 140, 12/06/1997) 

 

Se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la 

utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. 

Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, del Ministerio de la Presidencia (BOE 

núm. 188, 07/08/1997) 

 

Se aprueban las disposiciones mínimas destinadas a proteger la seguridad y la 

salud de los trabajadores en las actividades mineras. 

Real Decreto 1389/1997, de 5 de septiembre , del Ministerio de Industria y 

Energía (BOE núm 240, 07/10/1997) 

 

Se establecen disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de 

construcción. 

Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, del Ministerio de la Presidencia 

(BOE núm. 256, 25/10/1997) 

 

S'aprova el model del Llibre d'incidències en obres de construcció. 

Ordre de 12 de gener de 1998, del Departament de Treball (DOGC núm. 2565, 

27/01/1998) 

 

Convenio colectivo General del Sector de la Construcción. 

Resolución de 4 de mayo de 1992, de la Dirección General de Trabajo (BOE 

núm 121, 20/05/1992) 

 



Conveni col.lectiu provincial.  
 
PRESCRIPCIONS QUE S'HAURAN DE COMPLIR EN RELACIÓ AMB LES 
CARACTERÍSTIQUES, LA UTILITZACIÓ I LA CONSERVACIÓ DE LES 
MÀQUINES, ÚTILS, FERRAMENTES, SISTEMES Y EQUIPS PREVENTIUS: 
 
 
Aspectes generals. 
 REGLAMENT DE SEGURETAT I HIGIENE AL TREBALL.O.M. 31 de gener 

de 1.940 B.O.E. 3 de febrer de 1.940, en vigor capítol VII. 
 DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT EN ELS LLOCS DE 

TREBALL.R.D. 486/1.997 de 14 d'abril de 1997. 
 REGLAMENT DE SEGURETAT I HIGIENE AL TREBALL A LA INDÚSTRIA 

DE LA   CONSTRUCCIÓ.O.M. 20 de Maig de 1.952 B.O.E. 15 de Juny de 
1.958. 

 PRESCRIPCIONS DE SEGURETAT A LA INDÚSTRIA DE 
L'EDIFICACIÓ.Conveni O.I.T. 23 de Juny de 1.937, ratificat el 12 de Juny de 
1.958. 

 ORDENANÇA LABORAL DE LA CONSTRUCCIÓ, VIDRE I 
CERÀMICA.O.M. 28 d'Agost de 1.970. B.O.E. 5,7,8,9 de Setembre de 
1.970, en vigor capítols VI i XVI. 

 ORDENANÇA GENERAL DE SEGURETAT I HIGIENE AL TREBALL.O.M. 
9 de Març de 1.971. B.O.E. 16 de Març de 1.971, en vigor parts del títol II. 

 REGLAMENT D'ACTIVITATS MOLESTES, NOCIVES INSALUBRES I 
PERILLOSES.D.2414/1.961 de 30 de Novembre B.O.E. 7 de Desembre de 
1.961. 

 ORDRE APROVACIÓ DE MODEL DE LLIBRE D'INCIDÈNCIES EN LES 
OBRES DE CONSTRUCCIÓ.O. 12 de Gener de 1998. D.O.G.C. 2565 de 27 
de Gener de 1998. 

 REGULACIÓ DE LA JORNADA DE TREBALL, JORNADES ESPECIALS I 
DESCANS.R.D. 2.001/1.983 de 28 de Juliol B.O.E. 3 d'Agost de 1.983. 

 ESTABLIMENT DE MODELS DE NOTIFICACIÓ D'ACCIDENTS DE 
TREBALL.O.M. 16 de Desembre de 1.987 B.O.E. 29 de Desembre de 
1.987. 

 LLEI DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS.L. 31/1995 de Novembre 
B.O.E. 10 de Novembre de 1995. 

 REGLAMENT DELS SERVEIS DE PREVENCIÓ.R.D. 39/1997 de 17 de 
Gener de 1997 B.O.E. 31 de Gener de 1997 

 SENYALITZACIÓ DE SEGURETAT I SALUT AL TREBALL.R.D. 485/1997 
de 14 d`abril de 1997 B.O.E. 23 d'Abril de 1997. 

 DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT ALS CENTRES DE 
TREBALL.R.D. 486/1997 de 14 d'Abril de 1997 B.O.E. 23 d'Abril de 1997. 

 DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT RELATIVES A LA 
MANIPULACIÓ MANUAL DE CÀRREGUES QUE IMPLIQUIN RISCOS, EN 
PARTICULAR DORSOLUMBARS, PELS TREBALLADORS. R.D. 487/1997 
de 14 d'Abril de 1997 B.O.E. 23 d'Abril de 1997. 

 DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT RELATIVES AL 
TREBALL QUE INCLOUEN PANTALLES DE VISUALITZACIÓ.R.D. 
488/1997 de 14 d'Abril de 1997 B.O.E. de 23 d'Abril de 1997. 



 FUNCIONAMENT DE LAS MÚTUES D'ACCIDENTS DE TREBALL I 
MALALTIES PROFESSIONALS DE LA SEGURETAT SOCIAL I 
DESENVOLUPAMENT D'ACTIVITATS DE PREVENCIÓ DE RISCOS 
LABORALS. O. de 22 d'Abril de 1997 B.O.E. de 24 d'Abril de 1997. 

 PROTECCIÓ DELS TREBALLADORS CONTRA ELS RISCOS 
RELACIONATS AMB L'EXPOSICIÓ A AGENTS BIOLÒGICS DURANT EL 
TREBALL.R.D. 664/1997 de 12 de Maig B.O.E. de 24 de Maig de 1997. 

 EXPOSICIÓ A AGENTS CANCERÍGENS DURANT EL TREBALL.R.D. 
665/1997 de 12 de Maig B.O.E. de 24 de Maig de 1997. 

 DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT RELATIVES A LA 
UTILITZACIÓ PELS TREBALLADORS D'EQUIPS DE PROTECCIÓ 
INDIVIDUAL.R.D. 773/1997 de 30 de maig B.O.E. de 12 de Juny de 1997. 

 DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT PER LA 
UTILITZACIÓ PELS TREBALLADORS DELS EQUIPS DE TREBALL.R.D. 
1215/1997  de 18 de Juliol B.O.E. de 7 d'Agost de 1997. 

 DISPOSICIONS MÍNIMES DESTINADES A PROTEGIR LA SEGURETAT I 
LA SALUT DELS TREBALLADORS EN LAS ACTIVITATS MINERES.R.D. 
1389/1997 de 5 de Setembre B.O.E. de 7 d'Octubre de 1997. 

 DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT A LES OBRES DE 
CONSTRUCCIÓ.R.D. 1627/1997 de 24 d'Octubre B.O.E. de 25 d'Octubre 
de 1997. 

 
 NORMAS TECNOLOGICAS DE LA EDIFICACION (N.T.E.) 
 
 
Condicions ambientals. 
 IL·LUMINACIÓ ALS CENTRES DE TREBALL.O.M. 26 d'Agost 1.940 B.O.E. 

29 d'Agost de 1.940. 
 PROTECCIÓ DELS TREBALLADORS FRONT ALS RISCOS DERIVATS 

DE L'EXPOSICIÓ AL SOROLL DURANT EL TREBALL.R.D. 1316/1.989, de 
27 d'Octubre B.O.E. 2 de Novembre 1.989. 

 
Incendis 
 NORMA BÀSICA EDIFICACIONS NBE - CPI / 96. R.D. 2177/1.996, de 4 

d'Octubre B.O.E. 29 d'Octubre de 1.996. 
 ORDENANCES MUNICIPALS 
 
Instal·lacions elèctriques. 
 REGLAMENT DE LÍNIES AÈRIES D'ALTA TENSIÓ. D. 3151/1.968 de 28 

de Novembre B.O.E. 27 de Desembre de 1.968. Rectificat: B.O.E. 8 de 
Març de 1.969. 

 REGLAMENT ELECTROTÈCNIC PER A BAIXA TENSIÓ.  D. 2413/1.973 
de 20 de Setembre B.O.E. 9 d'Octubre de 1.973. 

 INSTRUCCIONS TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES. 
 
Maquinària. 
 REGLAMENT DE RECIPIENTS A PRESSIÓ. D. 16 d'Agost de 1.969 B.O.E. 

28 d'Octubre de 1.969. Modificacions: B.O.E. 17 de Febrer de 1.972 i 13 de 
Març de 1.972. 



 EGLAMENT D'APARELLS D'ELEVACIÓ I MANTENIMENT DELS 
MATEIXOS. R.D. 2291/1.985 de 8 de Novembre B.O.E. 11 de Desembre de 
1.985. 

 REGLAMENT D'APARELLS ELEVADORS PER A OBRES. O.M. 23 de 
Maig de 1.977 B.O.E. 14 de Juny de 1.977. Modificacions B.O.E. 7 de Març 
de     1.981 i 16 de Novembre de 1.981. 

 REGLAMENT DE SEGURETAT A LES MÀQUINES. R.D. 1495/1.986 de 26 
de Maig B.O.E.21 de Juliol de 1.986. Correccions B.O.E. 4 d'Octubre de 
1.986. 

 I.T.C.-MIE-AEM1: ASCENSORS ELECTROMECÀNICS. O. 19 de 
Desembre de 1.985. B.O.E. 14 de Gener de 1.986. Correcció B.O.E. 11 de 
Juny de 1.986 i 12 de Maig 1.988. Actualització: O. 11 d'Octubre de 1.988 
B.O.E. 21 de Novembre de 1.988. 

 I.T.C-MIE-AEM2: GRUES TORRE DESMUNTABLES PER A OBRES.O. 28 
de Juny de 1.988 B.O.E. 7 de Juliol de 1.988 Modificació O. 16 d'Abril de 
1.990 B.O.E. 24 d'Abril de 1.990. 

 I.T.C-MIE-AEM3: CARRETES AUTOMOTRIUS DE MANUTENCIÓ. O.26 de 
Maig de 1.989 B.O.E. 9 de Juny de 1.989. 

 I.T.C-MIE-MSG1: MÀQUINES, ELEMENTS DE MÀQUINES O SISTEMES 
DE PROTECCIÓ FETS SERVIR. O. 8 d'Abril de 1.991 B.O.E. 11 d'Abril de 
1.991. 

 
Equips de protecció individual (EPI) 
 COMERCIALITZACIÓ I LLIURE CIRCULACIÓ INTRACOMUNITÀRIA DELS 

EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL.R.D. 1407/1992 de 20 Novembre de 
1992 B.O.E. 28 de Desembre de 1992. Modificat per O.M de 16 de Maig de 
1994 B.O.E. 1 de Juliol de 1994 y per R.D. 159/1995, de 3 de febrer B.O.E. 
8 Març de 1995. 

 DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT Y SALUT RELATIVES A LA 
UTILITZACIÓ PELS TREBALLADORS D'EQUIPS DE PROTECCIÓ 
INDIVIDUAL.R.D. 773/1.997 de 30 de maig de 1997 

 
Senyalitzacions. 
 DISPOSICIONS MÌNIMES EN MATÈRIA DE SENYALITZACIÓ DE 

SEGURETAT I SALUT AL TREBALL.R.D. 485/1.997 B.O.E 14 d'abril de 
1997 

 SEÑALIZACIÓN DE OBRAS DE CARRETERAS.M.O.P.T. y M.A. Norma de 
Carreteras 8.3 - IC 

 
Varis. 
 QUADRE DE MALALTIES PROFESSIONALS R.D. 1403/1.978 B.O.E. 25 

d'Agost de 1.978. 
 CONVENIS COL·LECTIUS. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Relació de la Norma Espanyola (UNE-EN) respecte les E.P.I.S. 
 
Utilització d'Equips de Protecció Individual. R.D. 773/1997, del 30/05/1997 

B.O.E. nº 140 de 12/06/1997 
  
PROTECCIÓ DEL CAP  
Casc de seguretat. U.N.E.-E.N.  397: 1995 
  
EQUIPS DE PROTECCIÓ DELS ULLS  
Protecció individual dels ulls: Requisits. U.N.E.-E.N.  166: 1996 
Protecció individual dels ulls: Filtres per 
soldadura 
 i tècniques relacionades. 

U.N.E.-E.N.  169: 1993 

Protecció individual dels ulls: Filtres per 
ultravioletes. 

U.N.E.-E.N.  170: 1993 

Protecció individual dels ulls: Filtres per 
infrarojos. 

U.N.E.-E.N.  170: 1993 

  
PROTECCIÓ DE LES OÏDES  
Protectors auditius. Requisits de seguretat i 
assaigs. 
 Part 1: Orelleres. 

U.N.E.-E.N.  352-1: 1994 

Protectors auditius. Requisits de seguretat i 
assaigs. 
 Part 1: Taps. 

U.N.E.-E.N.  352-2: 1994 

Protectors auditius. Recomanacions relatives a 
la selecció, us,precaucions de treball i 
manteniment. 

U.N.E.-E.N.  458: 1994 

  
PROTECCIÓ DE PEUS i CAMES  
Requisits y mètodes d'assaig per el calçat de 
seguretat, calçat de protecció i calçat de treball 
d'ús professional 

U.N.E.-E.N.  344: 1993 

Especificacions pel calçat de seguretat d'ús 
professional. 

U.N.E.-E.N.  345: 1993 

Especificacions pel calçat de protecció d'ús 
professional. 

U.N.E.-E.N.  346: 1993 

Especificacions pel calçat de treball d'ús 
professional. 

U.N.E.-E.N.  347: 1993 

 
PROTECCIÓ CONTRA LA CAIGUDA DES DE ALTURES .INCLOENT 
ARNESOS i CINTURONS 
Equips de protecció individual contra caiguda 
d'altures.Dispositiu de descens. 

U.N.E.-E.N.  341: 1993 

Equips de protecció individual contra caigudes 
d'altura. Part 1:Dispositiu anticaigudes lliscants 
amb línia d'ancoratge rígida. 

U.N.E.-E.N.  353-1: 1993 

Equips de protecció individual contra caigudes U.N.E.-E.N.  353-2: 1993 



d'altura. Part 2:Dispositiu anticaigudes lliscants 
amb línia d'ancoratge flexible. 
Equips de protecció individual contra caigudes 
d'altura.Elements de subjecció 

U.N.E.-E.N.  354: 1993 

Equips de protecció individual contra caigudes 
d'altura.Absorbidors de energia. 

U.N.E.-E.N.  355: 1993 

Equips de protecció individual per sostenir en 
posició de treball i prevenció de caigudes 
d'alçada. Sistemes de subjecció. 

U.N.E.-E.N.  358: 1993 

Equips de protecció individual contra caigudes 
d'altura.Dispositiu anticaigudes retràctils. 

U.N.E.-E.N.  360: 1993 

Equips de protecció individual contra caigudes 
d'altura.Arnesos anticaigudes. 

U.N.E.-E.N.  361: 1993 

Equips de protecció individual contra caigudes 
d'altura.Connectors. 

U.N.E.-E.N.  362: 1993 

Equips de protecció individual contra caigudes 
d'altura.Sistemes anticaigudes. 

U.N.E.-E.N.  363: 1993 

Equips de protecció individual contra la 
caiguda d'altura.Requisits generals per 
instruccions d'us i marcat. 

U.N.E.-E.N.  365: 1993 

 
EQUIPS DE PROTECCIÓ RESPIRATÒRIA 
Equips de protecció respiratòria. 
Màscares.Requisits, assaigs, marcat. 

U.N.E.  81 233: 1991 
E.N.    136: 1989 

Equips de protecció respiratòria.Rosques per 
peces facials. Connexions per rosca estàndard. 

U.N.E.  81281-1: 1989  
E.N.    148-1: 1987 

Equips de protecció respiratòria. Rosques per 
peces facials. Connexions per rosca central. 

U.N.E.  81281-2: 1989 
E.N.    148-2: 1987 

Equips de protecció respiratòria.Rosques per 
peces facials. Connexions roscades de M45 x 3. 

U.N.E.  81281-3: 1992 
E.N.    148-3: 1992 

Equips de protecció respiratòria.Mascarilles. 
Requisits, assaigs, marcat. 

U.N.E.  81282 : 1991  
E.N.    140: 1989 

Equips de protecció respiratòria.Filtres contra 
partícules. Requisits, assaigs, marcat. 

U.N.E.  81284 : 1992 
E.N.    143: 1990 

Equips de protecció respiratòria.Filtres contra 
gasos i filtres mixtes. Requisits, assaigs, marcat. 

U.N.E.  81285 : 1992 
E.N.    141: 1990 

Equips de protecció respiratòria amb mànega 
d'aire fresc provistos de màscara, mascarilla o 
conjunt broquet.Requisits, assaigs, marcat. 

U.N.E.-E.N.  138:1995 

Equips de protecció respiratòria amb línia d'aire 
comprimit per utilitzar-se amb màscara, mascarilla, 
o adaptador facial tipo broquet. Requisits, assaigs, 
marcat. 

U.N.E.-E.N.  139:1995 

Equips de protecció respiratòria. Semimàscares 
filtrants de protecció contra partícules. Requisits, 
assaigs, marcat. 

U.N.E.-E.N.  149:1992 

Equips de protecció respiratòria. Mascarilles 
autofiltrants amb vàlvules per protegir dels gasos o  
dels gasos i las partícules. Requisits, assaigs, 
marcat. 

U.N.E.-E.N.  405:1993 



  
PROTECCIÓ DE LES MANS  
Guants de protecció contra els productes químics i 
els microorganismes. Part1:  Terminologia i 
requisits de prestacions. 

U.N.E.-E.N.  374-1:1995 

Guants de protecció contra els productes químics i 
els microorganismes. Part2:  Determinació de la 
resistència a la penetració. 

U.N.E.-E.N.  374-2:1995 

Guants de protecció contra els productes químics i 
els microorganismes. Part3:  Determinació de la 
resistència a la permeabilitat dels productes 
químics. 

U.N.E.-E.N.  374-3:1995 

Guants de protecció contra riscos mecànics. U.N.E.-E.N.  388:1995 
Guants de protecció contra riscos tèrmics (calor i/o 
foc). 

U.N.E.-E.N.  407:1995 

Requisits generals pels guants. U.N.E.-E.N.  420:1995 
Guants de protecció contra les radiacions 
ionitzants  i la contaminació radioactiva. 

U.N.E.-E.N.  421:1995 

Guants i manoples de material aïllant per treballs 
elèctrics. 

U.N.E.-E.N.  60903:1995 

  
VESTUARI DE PROTECCIÓ  
Robes de protecció. Requisits generals. U.N.E.-E.N.  340:1994 
Robes de protecció. Mètodes d'assaig: 
determinació del comportament dels materials a 
l'impacte de petites partícules de metall fos. 

U.N.E.-E.N.  348:1994 
E.N.    348: 1992 

Robes de protecció. Protecció contra productes 
químics líquids. Requisits de prestacions de les 
robes que ofereixin una protecció química a certes 
parts del cos. 

U.N.E.-E.N.  467:1995 

Robes de protecció utilitzades durant la soldadura i 
les tècniques connexes. Part1: requisits generals. 

U.N.E.-E.N.  470-1:1995 

Especificacions de robes de protecció contra riscos 
de quedar atrapat per peces de màquines en 
moviment. 

U.N.E.-E.N.  510:1994 

Roba de protecció. Protecció contra la calor i les 
flames. Mètode d'assaig per a la propagació 
limitada de la flama. 

U.N.E.-E.N.  532:1996 
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Annex II- Organització de l’acció preventiva 
 
 
 
SEGURETAT I PREVENCIÓ.         

Comunicacions i avisos. Personal d’obra 
 
1. COMUNICACIONS I AVISOS 

Procediment per assegurar el correcte funcionament i transmissió de les activitat i incidències que es pugui 
produir durant el decurs de l’obra. 
 
OBJECTE 
Es descriurà el procediment i tràmits que servirà per assegurar que l’informació destinataris finals per tal 
d'actuar segons els casos d’acord amb la normativa vigent (RD 1627/97, Llei de Prevenció de Riscos 
Laborals, etc.) 
 
ABAST 
Caldrà tenir programada per endavant una sèrie d’actuacions en funció de cada cas (accidents, anotacions en 
llibre d’incidències, etc.) 
 
 
PROCEDIMENT DE CONTROL 
El procediment a seguir serà el següent per cada cas: 
 
Comunicacions immediates 

1. Accidents de tipus lleu. 

 Al Coordinador de seguretat: en el moment en que es produeixin, a fi d’investigar les seves causes i 
adoptar les mesures i correccions oportunes. 

 A l’Autoritat Laboral: segons estableix la legislació vigent en matèria d’accidents laborals. 

 Al Promotor, Ajuntament de Sabadell, departament d'Obres Municipals, Edificis i Equipaments 
2. Accidents de tipus greu. 

 Al Coordinador de seguretat:  en el moment en que es produeixin, a fi d’investigar les seves causes i 
adoptar les mesures i correccions oportunes. 

 A l’Autoritat Laboral: segons estableix la legislació vigent en matèria d’accidents laborals. 

 Al Promotor, Ajuntament de Sabadell, departament d'Obres Municipals, Edificis i Equipaments 
3. Accidents mortals. 

 Al Jutjat de Guardia. 

 Al Coordinador de seguretat: en el moment en que es produeixin, a fi d’investigar les seves causes i 
adoptar les mesures i correccions oportunes. 

 A l’Autoritat Laboral: segons estableix la legislació vigent en matèria d’accidents laborals. 

 Al Promotor, Ajuntament de Sabadell, departament d'Obres Municipals, Edificis i Equipaments  
 
 
 
Comunicacions que s’han d’efectuar abans de 24 h. del fet que les provoca: 
 
4.  Anotacions en el llibre d’incidències: 

 Al Coordinador de seguretat. (Immediatament) 

 A l’Inspecció de Treball, mitjançant entrada per registre. 

 Al Contractista. 

 Als representants dels treballadors.  

 Al Promotor, Ajuntament de Sabadell, departament d'Obres Municipals, Edificis i Equipaments 
 
 
5.  Anotacions en el llibre de visites (les efectuades pels inspectors de Treball): 

 Al Coordinador de seguretat. (Immediatament) 
 
Mètode d’actuació: 

Existirà a l’obra un rètol amb indicacions d’aquestos passos i les adreces de les mútues i centres sanitaris per 
tal d’evacuar i/o atendre els accidentats, amb itineraris i centres alternatius. 
 
Així mateix l’empresa constructora haurà de nomenar un vigilant de seguretat que entre d’altres haurà 
d’assumir les funcions de responsable en la possessió i control de l’arxiu de seguretat (en especial del Llibre 
d’Incidències), i tasques de socorrista (per tant ha d’haver rebut formació adequada i coneixement de 
l’utilització de la farmaciola i primers auxilis) -sí no es així, es nomenarà un altre responsable ‘socorrista’- 
 
Si algun treballador a resultes d’un accident, necessites, atenció immediata pels cossos sanitaris, i per norma 
general, no es mourà del lloc on estigui accidentat, realitzar-se de forma immediata un reconeixement previ 



sense tocar-lo per comprovar l’estat (pèrdua de coneixement i constants vitals), és mirarà d’immobilitzar-lo 
per evitar danys majors, i la persona encarregada donarà avís urgent als serveis d’urgències. 
En cas d’hemorràgies, es pressionarà sobre la ferida per aturar-la i no es deixarà anar la pressió fins que els 
serveis d’urgències es facin càrrec. 
En el cas d’aturada cardio-respiratòria, el socorrista realitzarà les tasques de reanimació, massatge i 
respiració assistida. 
 
L’evacuació de l’accidentat, s’ha de realitzar per personal especialitzat que tindrà cura de no provocar lesions 
durant el transport fins a les unitats mòbils medicalitzades i centres sanitaris. 
  
REGISTRES 
Tota la documentació generada serà arxivada i estarà a disposició de la Direcció Facultativa quan o sol·liciti. 
 
 
2. PERSONAL D’OBRA 

 
Procediments per garantir l’informació i formació dels treballador, així com el compliment de les mesures de 
seguretat, respecte de les proteccions col·lectives (PC) i us dels equips de proteccions individuals (EPI). 
 
OBJECTE 
Es descriurà el procediment i tràmits que servirà per comprovar la formació correcta i adequada per a cada 
treballador de l’obra segons cada tipus de feina i d’acord amb la normativa vigent (RD 1627/97, Llei de 
Prevenció de Riscos Laborals, RD 1215/97, RD 773/97 “Utilització dels EPI”, etc.) 
 
ABAST 
Caldrà abarcar a la totalitat dels treballadors que passaran per l’obra, definint en funció de la seva qualificació 
personal, el tipus de feina que desenvoluparà amb el reconeixement de cada operari dels riscos que envoltin 
les activitats habituals i l’acceptació de les mesures de seguretat que hauran d’emprar juntament amb els 
EPI’s obligatoris en cada cas. 
 
Tant si son treballadors propis com subcontractats o autònoms, hauran de justificar una formació mínima 
d’acord amb les normatives vigents, sobre es riscos als quals estan exposat en cada moment, les mesures 
que han de prendre per minimitzar-los, les normes de seguretat establertes per les obres i la seva acceptació, 
la perícia en el maneig de les maquines/eines autoritzades, i els coneixements en l’ús de les proteccions 
personals lluirades. 
 
PROCEDIMENT DE CONTROL 
El procediment de control a seguir serà el següent: 
Control mitjançant fitxes de cadascun dels treballadors amb nom, DNI, qualificació, activitat i feina 
encomanada, coneixement dels riscos propis d’aquesta feina, així com les generals de l’obra, coneixement de 
les mesures preventives fixades per eliminar aquestos riscos, i acceptació i compromís d’us de les EPI’s. 
Seguiment de les reunions i cursos de formació als treballadors per part de l’empresa constructora, mútues i 
serveis de prevenció propis. 
 
REGISTRES 
Tota la documentació generada serà arxivada i estarà a disposició de la Direcció Facultativa quan ho sol·liciti. 
 
 
Signat:                                                                                                Rebut: 
NOM DEL COORDINADOR                                                NOM EMPRESA 
Coordinador de seguretat                                            NOM REPRESENTANT EMPRESA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Annex 1        

ACTA DE NOMENAMENT DE VIGILANT DE SEGURETAT  

        
Empresa:          

Responsable de l'obra:     Cap 
d'Obra 

   

        

En compliment de la Llei de prevenció de Riscos Laborals (L.31/1995, de 8 de novembre), 

Reglament de Serveis de Prevenció (RD 39/1997, de 17 de gener) i Disposicions minimes 

de seguretat en les obres de construcció (RD 1627/1997, de 24 d'octubre), així com del 

Conveni sectorial vigent, es procedeix a l'habilitació de:    

        

D.      , i DNI   

Domicili a:  carrer:     

        

Que es nomenat com a (1) / (2):       

        

Tenint com a funcions a desemvolupar les següents:    

        

Vigilant de seguretat i col.laborador en prevenció:     

Normes Generals:       

-Promoure l'interès i cooperació dels treballadors en Seguretat i Salut  

-Comunicar al Coordinador les situacions de risc detectat i la previsió adequada. 

-Examinar les condicions relatives a l'ordre, neteja, ambient, instal.lacions i maquines  

amb referència a la detecció de risc professionals.    

-Actuar com coneixedor de la Seguretat en el Comité de Seguretat i Salut  

-Conèixer amb profunditat el Pla de Seguretat i Salut de l'obra   

-Col.laborar amb la DF i Coordinador en l'investigació dels accidents  

Especifics:       

-Controlar la posta en obra de les normes de seguretat    

-Efectuar els amidaments d'obra executada amb referència al capitol de seguretat 

-Dirigir al personal de seguretat       

-Revisar l'obra diàriament complimentant el "llistat de comprovació i control" adequat a cada fase 

-Redactar els parts d'accidents d'obra      

-Comprovar els documents d'autorització i d'utilització de la maquinaria  

        

Socorrista       

Normes Generals:       

-Primers auxilis als accidentats       

-Vigilancia i reposició de la farmaciola d'obra     

         
(1) Vigilant de seguretat i col.laborador en prevenció (2)  Socorrista 

        
Accepto el nomanament   Empresa constuctora  

Signat, D.   Signat,     

    Vist i Plau   

    Signat,El Coordinador  de Seguretat 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    



Annex 2        

CERTIFICAT D'HABILITACIÓ, QUALIFICACIÓ I FORMACIÓ   Nº : 

model tipus       

Empresa:          

Responsable de l'obra:         

        

En compliment de la Llei de prevenció de Riscos Laborals (L.31/1995, de 8 de novembre),  

i Disposicions minimes de seguretat en les obres de construcció (RD 1627/1997, de 24 d'octubre) 

s'autoritza a la persona designada a continuació:     

        

D.      , i DNI   

Domicili a:       

carrer:        

        

Categoria profesional:       

        

Que ha demostrat la seva capacitat, profesionalitat, pericia, coneixement i competencia, cumplin els 

requisits legals, reglamentaris i contractuals vigents que li habiliten, dintre del recinte de treball,  

per realitzar les següents tasques i funcions:      

        

        

        

utilitzar la següent maquinaria, eines i mitjans auxiliars:     

        

        

        

i declarant-se coneixedor dels riscos innerents deriviats de la utilització de les esmentades maquines i  

mitjans, al haver-hi rebut l'adequada formació consistent en:    

        

        

Les funcions a desenvolupar per l'habilitat, amb carácter exclusiu per aquest centre de treball, son les  

les esmentades per la reglamentació vigent, el Pla de Seguretat i Salut de l'obra, continguts dels que es 

declara coneixedor.       

El treballador   Empresa constructora  

Signat, D.   Signat,     

        

        

    Vist i Plau    

    Signat, El  Coordinador  de seguretat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 Annex 3      FULL D'ENTREGA D'EQUIPS DE PROTECCIÓ    INDIVIDUAL (EPI) 

model tipus      Nº : 

Empresa:         

Responsable de l'obra:      En qualitat de  : 

D.       , i DNI  

Domicili a:       

carrer:        

        

Categoria profesional:       

EQUIP  1a ENTREGA 2a ENTREGA 3a ENTREGA 

  QUANTIT
AT 

DATA QUANTIT
AT 

DATA QUANTIT
AT 

DATA 

Casc        

Protectors auditius (auriculars)       

Protectors auditius (taps de silicona)       

Ulleres universal antimpactes       

Ulleres universal antimpactes (per graduar)       

Vidres de recanvi ulleres antimpacte       

Ulleres soldador autogena       

Ulleres panoramiques (estanques amb goma)       

Pantalla soldador amb visor batent       

Pantalla facial trasparent       

Guants de neopre o goma       

Guants de treball       

Guants soldador       

Guants especials       

Guants antitall       

Maniguets soldadors       

Botes seguretat amb plantilla i puntera       

Plantilla metal.lica encofrador       

Polaines soldador       

Botes d'aigua       

Mono de treball       

Pantalo de treball       

Camisa de treball       

Impermeable de treball       

Mandil serratge (soldador - picador)       

Mascareta buco-nasal amb filtre       

Mascareta buco-nasal autofiltrante       

Recanvi filtres mecanics       

Recanvi filtres quimics       

Cinturo anticaigudes (tipus arnes)       

Dispositiu subjecció cinturó a sirga       

Signat el treballador       

El treballador sotasignant es declara coneixedor de les normes que obligan a l'ús del EPI's entregats, 
 així com a la seva utlització i els riscos derivats del no ús. 

        

El treballador    Empresa constructora 

Signat, D.    Signat,    

     Vist i Plau  

     Signat, El Coordinador de 
Seguretat  

 


