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ACTA EXTRAORDINARIA  
 
A les 14:00 hores del dia 16 de febrer de 2024, mitjançant l’aplicació informàtica 
“Pixelware” del Portal de Licitació Electrònica de l’Ajuntament de Sabadell, es reuneix la 
Mesa de Contractació designada en aquest procediment obert simplificat sumari per a 
la contractació administrativa de les obres anomenades “Rehabilitació i ampliació de 
l'edifici d'espais complementaris i pista esportiva del sector nord del poliesportiu 
Nostra Llar. Fase 2” per tal de valorar la viabilitat de l’oferta presentada per l’empresa 
primer classificada INSCLIMA, S.A. que es va obrir el dia 20 de desembre de 2023. 
 
Tal com consta en l’acta de constitució del dia 20 de desembre de 2023 es reuneixen els 
següents membres d’aquesta mesa: 
 

- El Sr. Marc Graupera Gonzalez, en qualitat de cap del servei d’Obres d’Edificis i 
Béns Municipals, que actua com a president. 

- La Sra. Anna Fajeda Ripoll, en qualitat de tècnica superior en dret, que actua com 
a vocal suplent. 

- La Sra. Elena Galera Puyal, en qualitat de cap de secció d’Edificis de Serveis, que 
actua com a vocal. 

- La Sra. Laura Porras Mármol, en qualitat de tècnica superior en dret, que actua 
com a vocal suplent, en substitució de l’Interventor General. 

- La Sra. Marisa Martos Cerrillo, en qualitat de tècnica superior en dret, que actua 
com a vocal suplent, en substitució del secretari general i com a secretària de la 
Mesa. 

 
En data 20 de desembre de 2023 la Mesa de contractació, un cop detectat que l’oferta 
presentada pel licitador amb major puntuació incorre en presumpció d’anormalitat d’acord 
amb els paràmetres establerts a l’apartat Z del QR (annex 1 del PCAP), va acordar fer el 
següent requeriment: 
 
Requerir al licitador amb major puntuació INSCLIMA, S.A., a fi i efecte, de que, en un 
termini màxim de 5 dies hàbils a comptar des de l’enviament de la comunicació, justifiqui i 
desglossi raonada i detalladament el baix nivell dels preus o costos, o qualsevol altre 
paràmetre en base el qual hagi definit l’oferta presentada per tal de justificar la viabilitat de 
la seva proposició. 
 
En data 24 de gener de 2024 s’envia requeriment a l’empresa INSCLIMA S.A. amb 
número de registre de sortida 6535/2024, el qual es va respondre el dia 29 de gener de 
2024 mitjançant instància telemàtica amb número d’assentament ATCE180C2Z i número 
de registre 15667/2024 amb la justificació de l’oferta econòmica presentada dins el termini 
establert. 
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Respecte aquesta instancia, un cop els tècnics han examinat la documentació presentada, 
han considerat convenient realitzar un requeriment d’aclariment a l’empresa esmentada el 
qual es va enviar en data 12 de febrer de 2024 amb número de registre de sortida 
12688/2024, sol·licitant que aclareixin el següent dubte “A la fase 1 s’han instal·lat 
màquines d’aire condicionat Mitsubishi Electric amb sistema de control amb pantalla tàctil 
AE-200 Mitsubishi Electric, previst per controlar tot el sistema de climatització de 
l’equipament, en les 2 fases. Els equips d’aire condicionat proposats son Panasonic, són 
compatibles amb el sistema de control existent?” 
 
Aquest requeriment va ser respost en data 12 de febrer de 2024 mitjançant instancia 
telemàtica amb codi d’assentament ATCE180J9K i número de registre 24988/2024 on 
l’empresa es compromet a instal·lar màquines de la marca Mitsubishi Electric, fent 
possible la connexió i comunicació amb el control centralitzat existent AE200, i 
d’aquesta manera integrar les noves màquines al control existent.  
 
L’article 149.4 de la LCSP en relació al procediment a tramitar davant d’ofertes 
anormalment baixes preveu que en el procediment s’haurà de demanar l’assessorament 
tècnic del servei corresponent.  
 
En conseqüència, la cap de secció d’Edificis d’Equipaments i el cap del servei d’Obres 
d’Edificis i Béns Municipals, han emès informe tècnic, en data 16 de febrer de 2024, on 
s’accepta la justificació realitzada per l’empresa INSCLIMA, S.A., proposada com a 
adjudicatària del contracte d’obres anomenat “Rehabilitació i ampliació de l'edifici 
d'espais complementaris i pista esportiva del sector nord del poliesportiu Nostra 
Llar. Fase 2”  
 
En aquest sentit, es transcriu l’esmentat informe en la seva integritat:  
 
“INFORME TÈCNIC REFERENT A LA JUSTIFICACIÓ DE LA BAIXA AMB PRESSUMPCIÓ 
D’ANORMALITAT DE LA LICITACIÓ DEL CONTRACTE D’OBRES CORRESPONENT AL 
PROJECTE TÈCNICS ANOMENAT: 
 
“Rehabilitació i ampliació de l'edifici d'espais complementaris i pista esportiva del Sector 
Nord del Poliesportiu Nostra Llar. Fase 2” 
 
En relació a la licitació de referència, quant al criteri nº1 (proposició econòmica) es va detectar que 
la proposta de l’empresa INSCLIMA S.A., que obtenia la major puntuació en procediment 
d’adjudicació, incorre en presumpció d ’anormalitat. 
L’empresa INSCLIMA S.A. presenta una oferta amb valors anormals o desproporcionats en base 
als efectes d’allò establert a l’article 149 LCSP i al Real Decreto 1098/2001 de 12 d’octubre. 
 
La valoració, de les ofertes presentades pels licitadors, correspon als conceptes que segons les 
bases de licitació s’han valorat de conformitat amb els criteris objectius que es determinen al plec. 
 
Feta la valoració de les ofertes presentades per les empreses licitadores, les puntuacions 
obtingudes són les següents: 
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L’oferta de l’empresa INSCLIMA S.A. presentada al procediment de referència i que es considera 
en les valoracions de la licitació és de: 50.790,40 €, la qual cosa suposa un 20 % de baixa respecte 
l’altra oferta. 
 
Un cop requerida l’empresa INSCLIMA S.A. a fi i efecte, de que,  justifiqui i desglossi raonada i 
detalladament el baix nivell dels preus o costos, o qualsevol altre paràmetre en base el qual hagi 
definit l’oferta presentada per tal de justificar la viabilitat de la seva proposició i havent respost el 
licitador al requeriment efectuat, s’informa al respecte. 
 
El pressupost total de les actuacions objecte del contracte de la licitació de referència s’estima en 
68.222,01 € (IVA inclòs). 
 
En conseqüència, la Mesa de contractació va acordar requerir al licitador amb major puntuació, 
INSCLIMA S.A. a fi i efecte, de que, en un termini màxim de 5 dies hàbils a comptar des de 
l’enviament de la comunicació, justifiqui i desglossi raonada i detalladament el baix nivell dels preus 
o costos, o qualsevol altre paràmetre en base el qual hagi definit l’oferta presentada per tal de 
justificar la viabilitat de la seva proposició.  
 
Un cop revisada la documentació presentada per l’empresa INSCLIMA S.A., es constata que 
l’obtenció de preu de l’oferta es fa havent tingut en compte: el pressupost detallat i justificació de 
preus unitaris de cada una de les partides; la justificació documentada dels preus, per hores, de la 
ma d’obra; i la proposta tècnica concreta de materials i al càlcul del cost dels mateixos. 
Tanmateix, els tècnics d’aquests serveis tècnics un cop revisada la justificació, van considerar 
necessari aclarir l’aspecte següent: 
 
“A la fase 1 s’han instal·lat màquines d’aire condicionat Mitsubishi Electric amb sistema de control 
amb pantalla tàctil AE-200 Mitsubishi Electric, previst per controlar tot el sistema de climatització de 
l’equipament, en les 2 fases.  Els equips d’aire condicionat proposats son Panasonic, són 
compatibles amb el sistema de control existent ?” 
 
En aquest sentit, s’ha sol.licitat a l’empresa que aclareixi aquest punt i se li atorga un termini de 3 
dies hàbils a comptar des de l’endemà de la recepció del requeriment. 
 
Un cop revisada la documentació presentada per l’empresa INSCLIMA S.A. d’aquest segon 
requeriment i analitzades totes les dades presentades (preus unitaris, preus descomposts, fitxes 
tècniques dels materials, justificació dels preus dels materials, hores de mà d’obra, rendiments) es 
considera justificat el valor anormal o desproporcionat ofertat per l’empresa INSCLIMA S.A., que a 
més assegura que els equips que preveu instal.lar seran compatibles amb el sistema de control 
existent en l’edifici. 
 
Raó per la qual es proposa a l’empresa INSCLIMA S.A. com a adjudicatari de la licitació de 
referència.” 
 
Per tot l’exposat anteriorment, la Mesa de Contractació, de conformitat amb el que 
disposen els articles 149 i 159.4. f) de la LCSP, així com l’informe tècnic de 16 de febrer 
de 2024 transcrit, proposa a l’òrgan de contractació l’acceptació de la proposició 
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presentada per l’empresa INSCLIMA, S.A., proposada com adjudicatària en els següents 
termes: 
 
Adjudicar el contracte d’obres anomenat “Rehabilitació i ampliació de l'edifici d'espais 
complementaris i pista esportiva del sector nord del poliesportiu Nostra Llar. Fase 
2” a l’empresa que es detalla tot seguit i en els següents termes:  
 

Empresa adjudicatària INSCLIMA, S.A.   
NIF A58468380 
Preu d’adjudicació (IVA inclòs 21%) 50.790,40€ 
Ampliació termini de garantia 18 mesos (30 en total) 

Termini d’execució 

3 mesos, a comptar des de l’endemà de l’acta de 
comprovació del replanteig. Pels motius que es 
justifiquin a l’acta de comprovació del replanteig, les 
obres podran començar en la data que en ella 
s’indiqui. 

 
Així mateix, de conformitat amb la clàusula 35 del PCAP i d’acord amb l’article 159.4.f) 
LCSP es requereix al primer classificat que presenti la documentació següent en el termini 
de 7 dies hàbils a comptar des de l’endemà a la recepció de la notificació electrònica: 
 
1. Relativa a la pòlissa de l’assegurança de responsabilitat civil 
 
De conformitat amb la lletra U del quadre resum estableix que l’import mínim de la Pòlissa per RC 
sigui de 100.000,00 euros, per la qual cosa caldrà aportar copia d’aquesta Pòlissa on consti que 
l’import assegurant és igual o superior al mínim exigit, així com el Rebut del seu abonament i, per 
tant, de la seva vigència. 
 
 
La data d’aquest document és la que consta en l’encapçalament. Les signatures 
electròniques dels membres de la Mesa, tenint en compte que la reunió s’ha fet per 
videoconferència, només donen conformitat al contingut del document. 
 
I sense cap més assumpte que tractar a les 14:30 hores es dona per acabat aquest acte, 
del qual s’estén la present acta, per deixar-ne constància i que firmen els membres de la 
Mesa. 
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