


CODI DE VERIFICACIÓ	 2C2Y 0G4N 1S0Q 0I6I 064Y				
EXPEDIENT NÚM.	OTU/2023/302	DOCUMENT NÚM.	OTU18I046T	DATA	08-05-2024
ÀREA	Àrea d'Espai Urbà, Acció Territorial i Participació				
UNITAT	Oficina tècnico-jurídica d'Espai Urbà				
ASSUMPTE	POS Obres Renovació i millora dels fermes de calçades i voreres dels carrers de Sabadell. Fase 2 Calçades.				

ACTA NUM. 4 DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ DE VALORACIÓ DE LA JUSTIFICACIÓ DE L'OFERTA AMB VALORS PRESUMPTAMENT ANORMALS EN EL LOT 1: Calçades. Rambla, Lot 2: Calçades. Districte I, Lot 3: Calçades. Districtes II i III DELS QUATRE OBJECTE DE LICITACIÓ I PROPOSTA D'ADJUDICACIÓ.

A les 12:00 hores del dia 6 de maig de 2024, es reuneix la Mesa de Contractació designada en aquest **procediment obert simplificat** per a la contractació administrativa de les obres anomenades: **Renovació i millora dels fermes de calçades i voreres dels carrers de Sabadell. fase 2 calçades**, dividit en els següents lots:

- Lot 1: Calçades Rambla
- Lot 2: Calçades Districte I
- Lot 3: Calçades Districte II i III
- Lot 4: Calçades Districte IV, V, VI i VII

La Mesa de contractació, en virtut del nomenament efectuat per acord de la Junta de Govern Local, en sessió ordinària de 27 de novembre de 2023, en data del 31 de gener de 2024 es va constituir amb els següents membres, segons consta en l'acta emesa a l'efecte, i que són tots presents:


- La Sra. **Cristina López Herrero**, en qualitat de cap del Servei d'Intervencions en l'Espai Urbà i Manteniment d'Equipaments, que actua com a presidenta.
- El Sr. **Andrés Miguel Rodríguez Valero**, en qualitat de cap de secció de Vialitat i Clavegueram, que actua com a vocal.
- El Sr. **Joan Figueras Llorens**, en qualitat de cap de Secció de Serveis Jurídics, que actua com a vocal.
- La Sra. **Laura Porras Mármol**, en qualitat de tècnica de la Secció de Control Financer, que actua com a vocal suplent, en substitució de l'Interventor General.
- La Sra. **Indalecia Lara García**, en qualitat de tècnica superior en dret de Serveis Jurídics, que actua com a suplent en substitució del Secretari General i com a secretària de la Mesa.

Es deixa constància que tots els membres de la Mesa de contractació abans esmentats, en aquesta reunió, s'han connectat mitjançant videoconferència a través de l'aplicació "meet.google".

L'objecte d'aquesta reunió és la valoració de la justificació presentada per l'empresa ASFALTOS BARCINO SL respecte de la seves ofertes pels LOT 1, 2 i 3 amb valors presumptament anormals i, si s'escau, emetre la proposta d'adjudicació d'acord amb l'article 326.2 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.

Tanmateix es considera necessari fer constar els següents antecedents per tal de concretar la finalitat i efectes de la present reunió, tenint en compte que el procediment d'adjudicació objecte de valoració inclou 4 lots i tots tenen o poden tenir diferents tràmits fins arribar a la respectiva proposta d'adjudicació:

1. La lletra F del Quadre Resum (Annex 1) del Plec de clàusules administratives particular, esmentat, estableix que les empreses interessades en la present licitació, podran presentar oferta per tots els lots, però, només podran ser adjudicatàries d'un únic d'ells, el contracte d'import superior i així successivament.
2. En l'Acta numero 1 d'aquesta Mesa, de 31 de gener de 2024, es va posar de manifest, a l'hora de classificar les ofertes, que l'empresa ASFALTOS BARCINO SL va obtenir la màxima puntuació en tots els lots abans descrits, tanmateix per la limitació de la lletra F del Quadre resum, abans esmentada, es va establir que l'empresa primer classificada per cada lots era es següents:
 - **LOT 1: CALÇADES RAMBLA: SORIGUE SAU,**
 - **LOT 2: CALÇADES DISTRICTE I: ASFALTOS DEL VALLÈS, S.A.**
 - **LOT 3: CALÇADES DISTRICTE II I III: ASFALTOS AUGUSTA SL**
 - **LOT 4: CALÇADES DISTRICTES IV, V, VI I VII: ASFALTOS BARCINO SL,**
3. En aquesta acta del 31 de gener de 2024 també es fa constar que respecte del Lot 4 s'ha detectat que l'oferta de l'empresa ASFALTOS BARCINO SL conté valors susceptibles de ser considerats anormals o desproporcionats d'acord amb els paràmetres objectius que figuren en la lletra BB del Quadre resum i l'article 149 de la LCSP, per la qual cosa se li demana aclariment i/o justificació.
4. En l'Acta numero 3 d'aquesta Mesa, de 22 de març de 2024, es va acordar per unanimitat de tots els seus membres, a la vista dels dos informes tècnics de 20 i 21 de març de 2024, rebutjar l'oferta presentada per l'empresa ASFALTOS BARCINO SL i, per tant, excloure-la de la classificació del Lot 4 que es va establir el 31 de gener de 2024 en considerar que no pot ser complerta i per haver modificat l'oferta presentada inicialment, ja que, juntament amb la justificació de la seva oferta, han presentat una nova relació de preus per a les diferents partides d'obra previstes al projecte, que és diferent a la que es va aportar en el moment de presentar l'oferta inicial.
5. En aquesta mateixa Acta del 22 de març de 2024, la Mesa va acordar que el primer classificat del LOT 4 fos l'empresa **ASFALTOS DEL VALLÈS, S.A**, fer-li el requeriment per tal que aportes els documents que tot seguit s'indiquen i de complimentar-los adequadament, la proposta que li sigui adjudicat aquest lot:
 - Document acreditatiu d'haver constituït la garantia definitiva per import de 18.777,66 euros,
 - Pòlissa per Responsabilitat Civil per un import mínim de 600.000,00 euros.
 - Annex 5 (Compromís adscripció mitjans materials i personals).
 - Annex 6 (Part del contracte, en el seu cas, a subcontractar)
6. En aquesta Acta del 22 de març de 2024 també es va deixar constància de dos fets:
 - a) Que l'oferta de l'empresa ASFALTOS BARCINO SL, en ser la primera classificada en el Lot 2 i que presentar també valor susceptibles de ser considerats anormals o desproporcionats en els termes abans esmentat, procedia requerir-li aclariment d'aquesta.

CODI DE VERIFICACIÓ	 2C2Y 0G4N 1S0Q 0I6I 064Y				
EXPEDIENT NÚM.	OTU/2023/302	DOCUMENT NÚM.	OTU18I046T	DATA	08-05-2024
ÀREA	Àrea d'Espai Urbà, Acció Territorial i Participació				
UNITAT	Oficina tècnico-jurídica d'Espai Urbà				
ASSUMPTE	POS Obres Renovació i millora dels ferms de calçades i voreres dels carrers de Sabadell. Fase 2 Calçades.				

- b) Que hi havia la possibilitat que aquesta oferta resultés rebutjada i exclosa de la classificació d'aquest lot 2 i, per tant, es pogués repetir la situació esdevinguda en el lot 4

Davant de l'anterior, la Mesa de contractació va acordar per unanimitat que aquest requeriment d'aclariment o justificació, per econòmica processal, estigui referir a cadascuna de les ofertes presentades pels Lots 1, 2 i 3, la qual cosa, permetrà a la Mesa valorar de forma motivada si la justificació de l'oferta presentada pel Lot 2 és viable i permet ser complerta i, en cas de ser rebutjada, fer el mateixa amb la del Lot 3 i, de ser també rebutjada, també fer-ho respecte del Lot 1 que, per import del seu respectiu pressupost és l'ordre a seguir.

VALORACIÓ DE LA JUSTIFICACIÓ DE LES OFERTES AMB VALORS ANORMALS

En data 15 d'abril de 2024 es va enviar requeriment de justificació de les ofertes pel lot 1, 2 i 3 a l'empresa ASLFATOS BARCINO SL, mitjançant la plataforma Pixelware, i en data 24 d'abril de 2024, l'empresa va remetre la seva justificació pels 3 lots requerits dins del termini atorgat.

En data 30 d'abril de 2024 s'emet informe tècnic per a cadascú dels lots proposant, per a cada lot, rebutjar l'oferta presentada per l'empresa i, conseqüentment, excloure-la de la classificació, en no poder acceptar la documentació aportada ja que, més que donar compliment a l'aclariment requerit el que s'ha presentat és una modificació de la respectiva l'oferta inicial, seguint el mateix paràmetre utilitzat respecte de la justificació del lot 4.

A continuació es transcriu els informes tècnics per ordre de l'import del pressupost base de cada lot:

"Lot 2 Calçades districte I:

Informe Tècnic:

REVISIÓ JUSTIFICACIÓ TÈCNICO-ECONÒMICA APORTADA PER L'EMPRESA ASFALTOS BARCINO, SL, DE L'OFERTA PRESENTADA A LA LICITACIÓ DE LES OBRES: RENOVACIÓ I MILLORES DELS FERMS I VORERES DELS CARRERS DE SABADELL. FASE 2. CALÇADES. LOT 2 CALÇADES DISTRICTE I

En relació amb la documentació rebuda referent a la justificació de l'oferta realitzada per l'empresa ASFALTOS BARCINO, SL, per al lot número 2, calçades districte I, de les obres del projecte de Renovació i Millora dels ferms de calçades i voreres dels carrers de Sabadell. Fase 2. Calçades, i que, en aplicació del criteris establerts en el Plec de Clàusules Administratives Particulars, va estar identificada com a oferta amb valor anormal o desproporcionat per la Mesa de Contractació, s'informa del següent:

- Segons s'estableix en l'apartat AA del quadre resum del Plec de Clàusules Administratives Particulars, els licitadors havien de presentar l'oferta econòmica degudament justificada mitjançant la identificació de totes les partides del projecte executiu, amb indicació del preus proposats i l'advertiment que la no presentació d'aquesta justificació seria motiu d'exclusió de l'oferta en el procediment de licitació, sense que aquesta no presentació es pogués considerar un defecte esmenable.

L'empresa ASFALTOS BARCINO, SL, donant compliment a aquesta indicació, va presentar la seva oferta econòmica, acompanyada d'un document amb el pressupost desglossat de la seva oferta econòmica, en la que es relacionaven totes les partides d'obra del projecte executiu, amb els respectius preus proposats, que del seu anàlisi, es podia determinar que s'havia aplicat una baixa lineal a tots ells, d'un 38 %, excepte el que es destinaria a les mesures de seguretat i salut establertes en l'Estudi de Seguretat i Salut del projecte, en el que es proposava la mateixa quantitat econòmica que en aquest, donant compliment així, al que s'indica en l'article 7 del RD 1627/1997, de 24 d'octubre, pel que s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció, i en el que es diu que els plans de seguretat i salut a elaborar pel contractista de l'obra, en aplicació de l'estudi de seguretat i salut, no podran disminuir els nivells de protecció previstos en aquest estudi.

D'aquesta manera de l'import inicial de licitació corresponent a 560.808,90 €, IVA inclòs, el contractista presenta una oferta econòmica de 354.212,31 €, IVA inclòs.

- A partir de l'aplicació dels criteris definits en l'apartat BB del Quadre Resum del Plec de Clàusules Administratives Particulars i a la clàusula 34 d'aquest, per a la determinació de les ofertes que fossin considerades amb valors presumptament anormals o desproporcionats, es va considerar que l'oferta presentada per l'empresa ASFALTOS BARCINO, SL, complia aquests requisits, motiu pel qual, i d'acord al que s'estableix en l'article 149 de la LCSP, es va requerir a aquest licitador, mitjançant notificació electrònica del dia 15/04/2024, a la que l'empresa va accedir en la mateixa data, que en el termini de 5 dies hàbils, aportés la justificació de l'oferta sobre aquelles condicions d'aquesta que siguin susceptibles de determinar el seu baix nivell del preu o costos i, en particular, pel que fa a: el mètode de construcció, les solucions tècniques adoptades i les condicions excepcionalment favorables de què disposi per executar les obres, la innovació i originalitat de les solucions proposades per executar les obres, el respecte d'obligacions que siguin aplicables en matèria mediambiental social o laboral, i de subcontractació i no són justificables preus per sota de mercat o que incompleixin el que estableix l'article 201 de la LCSP o la possible obtenció d'una ajuda de l'Estat.

- En data 18/04/2024, amb codi d'assentament ATCE181192, l'empresa ASFALTOS BARCINO, SL, presenta escrit amb documentació sota el títol de "JUSTIFICACIÓ TÈCNICO-ECONÒMICA de l'oferta de RENOVACIÓ I MILLORA DELS FERMS DE CALÇADES I VORERERS DELS CARRERS DE SABADELL - FASE 2 CALÇADES DISTRICTE I" amb el que donava compliment al requeriment notificat per l'Ajuntament de Sabadell.


-En aquesta documentació presentada per l'empresa ASFALTOS BARCINO, SL, s'estructura la informació en tres apartats.

En el primer, anomenat: "JUSTIFICACIÓ CONSTRUCTIVA", s'aporta un document amb un compromís d'execució de les obres, en el que es declara que el termini d'execució d'aquestes serà de 2 mesos;

En el segon apartat, anomenat: "JUSTIFICACIÓ DE LA OFERTA ECONÒMICA", es fa la justificació dels cost directe de l'obra civil, dels costos indirectes i dels costos proporcionals, per acabar amb les conclusions a la justificació, i

En el tercer, anomenat: "ANNEXES", s'adjunta documentació complementaria a les justificacions, incloent un nou pressupost de les obres, desglossat en cadascuna de les partides del projecte, a les que s'aplica l'amidament previst en aquest, i uns nous preus resultants de l'aplicació de les noves justificacions realitzades.

-Fet una anàlisi d'aquesta informació, d'entrada es detecta que en la nova justificació dels preus de les partides d'obra que ara s'aporta, **aquests són diferents respecte dels presentats en la documentació de l'oferta. Considerant que es tracta d'una modificació de l'oferta inicial i, per tant, no es dona compliment al requeriment efectuat dins del procediment de justificació de la presumpta temeritat i, en ser un defecte no esmenable,**

CODI DE VERIFICACIÓ	 2C2Y 0G4N 1S0Q 0I6I 064Y				
EXPEDIENT NÚM.	OTU/2023/302	DOCUMENT NÚM.	OTU18I046T	DATA	08-05-2024
ÀREA	Àrea d'Espai Urbà, Acció Territorial i Participació				
UNITAT	Oficina tècnico-jurídica d'Espai Urbà				
ASSUMPTE	POS Obres Renovació i millora dels fermes de calçades i voreres dels carrers de Sabadell. Fase 2 Calçades.				

no s'ha procedit a estudiar la resta de documentació aportada que justifica la viabilitat de l'execució de les obres.

CONCLUSIONS

A partir del que s'ha explicat anteriorment, es pot concloure que la justificació aportada per l'empresa inclou una nova relació de preus de les partides d'obra previstes al projecte, diferents als que es van aportar en el moment de presentar l'oferta inicial, tal i com de forma obligatòria s'indicava al quadre resum del Plec de Clàusules Administratives Particulars.

Per tant, la documentació aportada **no es pot acceptar**, ja que, més que donar compliment a l'aclariment requerit, amb aquesta es modifica l'oferta inicial, **per la qual cosa es proposa rebutjar-la per un defecte no esmenable i, consegüentment, excloure-la de la classificació**, sense entrar a analitzar si realment aquesta oferta incloïa valors anormals o desproporcionats.

El que s'informa als efectes oportuns.”

“Lot 3: Calçades Districtes II i III

Informe Tècnic:

REVISIÓ JUSTIFICACIÓ TÈCNICO-ECONÒMICA APORTADA PER L'EMPRESA ASFALTOS BARCINO, SL, DE L'OFERTA PRESENTADA A LA LICITACIÓ DE LES OBRES: RENOVACIÓ I MILLORES DELS FERMS I VORERES DELS CARRERS DE SABADELL FASE 2. CALÇADES. LOT 3 CALÇADES DISTRICTE II I III

En relació amb la documentació rebuda referent a la justificació de l'oferta realitzada per l'empresa ASFALTOS BARCINO, SL, per al lot número 3, calçades districte II i III, de les obres del projecte de Renovació i Millora dels fermes de calçades i voreres dels carrers de Sabadell. Fase 2. Calçades, i que, en aplicació del criteris establerts en el Plec de Clàusules Administratives Particulars, va estar identificada com a oferta amb valor anormal o desproporcionat per la Mesa de Contractació, s'informa del següent:

- Segons s'estableix en l'apartat AA del quadre resum del Plec de Clàusules Administratives Particulars, els licitadors havien de presentar l'oferta econòmica degudament justificada mitjançant la identificació de totes les partides del projecte executiu, amb indicació del preus proposats i l'advertiment que la no presentació d'aquesta justificació seria motiu d'exclusió de l'oferta en el procediment de licitació, sense que aquesta no presentació es pogués considerar un defecte esmenable.

L'empresa ASFALTOS BARCINO, SL, donant compliment a aquesta indicació, va presentar la seva oferta econòmica, acompanyada d'un document amb el pressupost desglossat de la seva oferta econòmica, en la que es relacionaven totes les partides d'obra del projecte executiu, amb els respectius preus proposats, que del seu anàlisi, es podia determinar que s'havia aplicat una baixa lineal a tots ells, d'un 44 %, excepte el que es destinaria a les mesures de seguretat i salut establertes en l'Estudi de Seguretat i Salut del projecte, en el que es proposava la mateixa

quantitat econòmica que en aquest, donant compliment així, al que s'indica en l'article 7 del RD 1627/1997, de 24 d'octubre, pel que s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció, i en el que es diu que els plans de seguretat i salut a elaborar pel contractista de l'obra, en aplicació de l'estudi de seguretat i salut, no podran disminuir els nivells de protecció previstos en aquest estudi.

D'aquesta manera de l'import inicial de licitació corresponent a 526.295,96 IVA inclòs, el contractista presenta una oferta econòmica de 302.101,64 €, IVA inclòs.

- A partir de l'aplicació dels criteris definits en l'apartat BB del Quadre Resum del Plec de Clàusules Administratives Particulars i a la clàusula 34 d'aquest, per a la determinació de les ofertes que fossin considerades amb valors presumptament anormals o desproporcionats, es va considerar que l'oferta presentada per l'empresa ASFALTOS BARCINO, SL, complia aquests requisits, motiu pel qual, i d'acord al que s'estableix en l'article 149 de la LCSP, es va requerir a aquest licitador, mitjançant notificació electrònica del dia 15/04/2024, a la que l'empresa va accedir en la mateixa data, que en el termini de 5 dies hàbils, aportés la justificació de l'oferta sobre aquelles condicions d'aquesta que siguin susceptibles de determinar el seu baix nivell del preu o costos i, en particular, pel que fa a: el mètode de construcció, les solucions tècniques adoptades i les condicions excepcionalment favorables de què disposi per executar les obres, la innovació i originalitat de les solucions proposades per executar les obres, el respecte d'obligacions que siguin aplicables en matèria mediambiental social o laboral, i de subcontractació i no són justificables preus per sota de mercat o que incompleixin el que estableix l'article 201 de la LCSP o la possible obtenció d'una ajuda de l'Estat.

- En data 18/04/2024, amb codi d'assentament ATCE181I98, l'empresa ASFALTOS BARCINO, SL, presenta escrit amb documentació sota el títol de "JUSTIFICACIÓ TÈCNICO-ECONÒMICA de l'oferta de RENOVACIÓ I MILLORA DELS FERMS DE CALÇADES I VORERERS DELS CARRERS DE SABADELL. FASE 2. CALÇADES DISTRICTE II i III amb el que donava compliment al requeriment notificat per l'Ajuntament de Sabadell.

-En aquesta documentació presentada per l'empresa ASFALTOS BARCINO, SL, s'estructura la informació en tres apartats.

En el primer, anomenat: "JUSTIFICACIÓ CONSTRUCTIVA", s'aporta un document amb un compromís d'execució de les obres, en el que es declara que el termini d'execució d'aquestes serà de 2,75 mesos;

En el segon apartat, anomenat: "JUSTIFICACIÓ DE LA OFERTA ECONÒMICA", es fa la justificació dels cost directe de l'obra civil, dels costos indirectes i dels costos proporcionals, per acabar amb les conclusions a la justificació, i


En el tercer, anomenat: "ANNEXES", s'adjunta documentació complementaria a les justificacions, incloent un nou pressupost de les obres, desglossat en cadascuna de les partides del projecte, a les que s'aplica l'amidament previst en aquest, i uns nous preus resultants de l'aplicació de les noves justificacions realitzades.

-Fet una anàlisi d'aquesta informació, d'entrada es detecta que en la nova justificació dels preus de les partides d'obra que ara s'aporta, **aquests són diferents respecte dels presentats en la documentació de l'oferta. Considerant que es tracta d'una modificació de l'oferta inicial i, per tant, no es dona compliment al requeriment efectuat dins del procediment de justificació de la presumpta temeritat i, en ser un defecte no esmenable, no s'ha procedit a estudiar la resta de documentació aportada que justifica la viabilitat de l'execució de les obres.**

CONCLUSIONS

A partir del que s'ha explicat anteriorment, es pot concloure que la justificació aportada per l'empresa inclou una nova relació de preus de les partides d'obra previstes al projecte, diferents als que es van aportar en el moment de presentar l'oferta inicial, tal i com de forma obligatòria s'indicava al quadre resum del Plec de Clàusules Administratives Particulars.

Per tant, la documentació aportada **no es pot acceptar**, ja que, més que donar compliment a l'aclariment requerit, amb aquesta es modifica l'oferta inicial, **per la qual cosa es proposa rebutjar-la per un defecte no esmenable i, conseqüentment, excloure-la de la**

CODI DE VERIFICACIÓ	 2C2Y 0G4N 1S0Q 0I6I 064Y				
EXPEDIENT NÚM.	OTU/2023/302	DOCUMENT NÚM.	OTU18I046T	DATA	08-05-2024
ÀREA	Àrea d'Espai Urbà, Acció Territorial i Participació				
UNITAT	Oficina tècnico-jurídica d'Espai Urbà				
ASSUMPTE	POS Obres Renovació i millora dels fermes de calçades i voreres dels carrers de Sabadell. Fase 2 Calçades.				

classificació, sense entrar a analitzar si realment aquesta oferta incloïa valors anormals o desproporcionats.

El que s'informa als efectes oportuns.”

“Lot 1: Calçades Rambla

Informe Tècnic:
REVISIÓ JUSTIFICACIÓ TÈCNICO-ECONÒMICA APORTADA PER L'EMPRESA
ASFALTOS BARCINO, SL, DE L'OFERTA PRESENTADA A LA LICITACIÓ DE LES OBRES:
RENOVACIÓ I MILLORES DELS FERMS I VORERES DELS CARRERS DE SABADELL
FASE 2. CALÇADES. LOT 1 CALÇADES RAMBLA

En relació amb la documentació rebuda referent a la justificació de l'oferta realitzada per l'empresa *ASFALTOS BARCINO, SL*, per al lot número 1, calçades Rambla, de les obres del projecte de Renovació i Millora dels fermes de calçades i voreres dels carrers de Sabadell. Fase 2. Calçades, i que, en aplicació del criteris establerts en el Plec de Clàusules Administratives Particulars, va estar identificada com a oferta amb valor anormal o desproporcionat per la Mesa de Contractació, s'informa del següent:

- Segons s'estableix en l'apartat AA del quadre resum del Plec de Clàusules Administratives Particulars, els licitadors havien de presentar l'oferta econòmica degudament justificada mitjançant la identificació de totes les partides del projecte executiu, amb indicació del preus proposats i l'avertiment que la no presentació d'aquesta justificació seria motiu d'exclusió de l'oferta en el procediment de licitació, sense que aquesta no presentació es pogués considerar un defecte esmenable.

L'empresa *ASFALTOS BARCINO, SL*, donant compliment a aquesta indicació, va presentar la seva oferta econòmica, acompanyada d'un document amb el pressupost desglossat de la seva oferta econòmica, en la que es relacionaven totes les partides d'obra del projecte executiu, amb els respectius preus proposats, que del seu anàlisi, es podia determinar que s'havia aplicat una baixa lineal a tots ells, d'un 40 %, excepte el que es destinaria a les mesures de seguretat i salut establertes en l'Estudi de Seguretat i Salut del projecte, en el que es proposava la mateixa quantitat econòmica que en aquest, donant compliment així, al que s'indica en l'article 7 del RD 1627/1997, de 24 d'octubre, pel que s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció, i en el que es diu que els plans de seguretat i salut a elaborar pel contractista de l'obra, en aplicació de l'estudi de seguretat i salut, no podran disminuir els nivells de protecció previstos en aquest estudi.

D'aquesta manera de l'import inicial de licitació corresponent a 410.468,6 € IVA inclòs, el contractista presenta una oferta econòmica de 252.135,24 €, IVA inclòs.

- A partir de l'aplicació dels criteris definits en l'apartat BB del Quadre Resum del Plec de Clàusules Administratives Particulars i a la clàusula 34 d'aquest, per a la determinació de les ofertes que fossin considerades amb valors presumptament anormals o desproporcionats, es va considerar que l'oferta presentada per l'empresa *ASFALTOS BARCINO, SL*, complia aquests requisits, motiu pel qual, i d'acord al que s'estableix en l'article 149 de la LCSP, es va

requerir a aquest licitador, mitjançant notificació electrònica del dia 15/04/2024, a la que l'empresa va accedir en la mateixa data, que en el termini de 5 dies hàbils, aportés la justificació de l'oferta sobre aquelles condicions d'aquesta que siguin susceptibles de determinar el seu baix nivell del preu o costos i, en particular, pel que fa a: el mètode de construcció, les solucions tècniques adoptades i les condicions excepcionalment favorables de què disposi per executar les obres, la innovació i originalitat de les solucions proposades per executar les obres, el respecte d'obligacions que siguin aplicables en matèria mediambiental social o laboral, i de subcontractació i no justificables preus per sota de mercat o que incompleixin el que estableix l'article 201 de la LCSP o la possible obtenció d'una ajuda de l'Estat.

- En data 18/04/2024, amb codi d'assentament ATCE18118Y, l'empresa ASFALTOS BARCINO, SL, presenta escrit amb documentació sota el títol de "JUSTIFICACIÓ TÈCNICO-ECONÒMICA de l'oferta de RENOVACIÓ I MILLORA DELS FERMS DE CALÇADES I VORERERS DELS CARRERS DE SABADELL - FASE 2 CALÇADES LA RAMBLA amb el que donava compliment al requeriment notificat per l'Ajuntament de Sabadell.

-En aquesta documentació presentada per l'empresa ASFALTOS BARCINO, SL, s'estructura la informació en tres apartats.

En el primer, anomenat: "JUSTIFICACIÓ CONSTRUCTIVA", s'aporta un document amb un compromís d'execució de les obres, en el que es declara que el termini d'execució d'aquestes serà de 0,5 mesos;

En el segon apartat, anomenat: "JUSTIFICACIÓ DE LA OFERTA ECONÒMICA", es fa la justificació dels cost directe de l'obra civil, dels costos indirectes i dels costos proporcionals, per acabar amb les conclusions a la justificació, i

En el tercer, anomenat: "ANNEXES", s'adjunta documentació complementaria a les justificacions, incloent un nou pressupost de les obres, desglossat en cadascuna de les partides del projecte, a les que s'aplica l'amidament previst en aquest, i uns nous preus resultants de l'aplicació de les noves justificacions realitzades.

-Fet una anàlisi d'aquesta informació, d'entrada es detecta a priori que en la nova justificació dels preus de les partides d'obra que ara s'aporten, **aquests són diferents respecte dels presentats en la documentació de l'oferta. Considerant que es tracta d'una modificació de l'oferta inicial i, per tant, no es dona compliment al requeriment efectuat dins del procediment de justificació de la presumpta temeritat i, en ser un defecte no esmenable, no s'ha procedit a estudiar la resta de documentació aportada que justifica la viabilitat de l'execució de les obres.**

CONCLUSIONS


A partir del que s'ha explicat anteriorment, es pot concloure que la justificació aportada per l'empresa inclou una nova relació de preus de les partides d'obra previstes al projecte, diferents als que es van aportar en el moment de presentar l'oferta inicial, tal i com de forma obligatòria s'indicava al quadre resum del Plec de Clàusules Administratives Particulars.

Per tant, la documentació aportada **no es pot acceptar**, ja que, més que donar compliment a l'aclariment requerit, amb aquesta es modifica l'oferta inicial, **per la qual cosa es proposa rebutjar-la per un defecte no esmenable i, conseqüentment, excloure-la de la classificació**, sense entrar a analitzar si realment aquesta oferta incloïa valors anormals o desproporcionats.

El que s'informa als efectes oportuns."

CLASSIFICACIÓ DELS LOTS 1, 2 I 3.

Abans de procedir a la classificació i determinació del primer classificat a qui proposar que sigui adjudicatari de cadascun dels Lot 1,2 i 3 de conformitat amb els articles 150 i 159 de la LCSP, cal tenir en compte prèviament la limitació anteriorment esmentada que s'estableix la lletra F del Quadre Resum quant a que les empreses licitadores només poden ser adjudicatàries d'un únic lot (el de major import i així successivament). Per tant,, un cop s'han rebutjat i exclòs cadascú de les ofertes presentada per

CODI DE VERIFICACIÓ	 2C2Y 0G4N 1S0Q 0I6I 064Y				
EXPEDIENT NÚM.	OTU/2023/302	DOCUMENT NÚM.	OTU18I046T	DATA	08-05-2024
ÀREA	Àrea d'Espai Urbà, Acció Territorial i Participació				
UNITAT	Oficina tècnico-jurídica d'Espai Urbà				
ASSUMPTE	POS Obres Renovació i millora dels fermes de calçades i voreres dels carrers de Sabadell. Fase 2 Calçades.				

l'empresa ASFALTOS BARCINO SL pels lot 1, 2, 3 i 4 i que respecte d'aquest darrer lot es va proposar que li fos adjudicat a l'empresa **ASFALTOS DEL VALLÈS SA**, aquesta ha de ser exclosa de la classificada del Lot 1, 2 i 3, proposant la seva adjudicació a la tercera empresa millor classificada en cadascun d'aquests lot.

Tenint en compte l'anteriorment esmentat, d'acord amb l'article 150 i 159 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic i aplicat els criteris de valoració establerts als plecs, aprova actualitzar la Classificació de cadascun dels Lots 1,2 i 3 restants que resulta com segueix als efectes de determinar la millor oferta en cadascun dels lots i a qui és proposa la respectiva adjudicació:

LOT 1 CALÇADES RAMBLA

		LOT 1				
ORDRE	EMPRESA	OFERTA	PUNTUACIÓ BAIXA ECON.	AMPL. GARANTIA	PUNTUACIÓ AMP. GAR.	PUNTUACIÓ
3	SORIGUE, SAU	286.912,30 €	76,59	12,00	12,00	88,59
4	VIALEX, CONST. ARAGONESA, SL	300.847,49 €	72,02	12,00	12,00	84,02
5	ASFALTS DE L'ANOIA SL	335.558,08 €	60,63	12,00	12,00	72,63
6	PABASA EUROASFALT, SA	346.814,52 €	56,93	12,00	12,00	68,93
7	ROGASA CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, SAU	359.987,27 €	52,61	12,00	12,00	64,61
8	TECNOLOGIA DE FIRMES SA	364.528,77 €	51,12	12,00	12,00	63,12
9	EIFFAGE INFRAESTRUCTURAS, SA	369.216,51 €	49,58	10,00	10,00	59,58
10	PASQUINA, SA	377.294,01 €	46,93	12,00	12,00	58,93

LOT 2 CALÇADES DISTRICTE I

		LOT 2				
ORDRE	EMPRESA	OFERTA	PUNTUACIÓ BAIXA ECON.	AMPL. GARANTIA	PUNTUACIÓ AMP. GAR.	PUNTUACIÓ
3	PABASA EUROASFALT, SA	385.817,26 €	83,50	12,00	12,00	95,50
4	ASFALSTS I EQUIPS DE VIALITAT, SL	387.471,21 €	83,26	12,00	12,00	95,26
5	ROGASA CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, SAU	389.778,20 €	82,94	12,00	12,00	94,94
6	ASFALTOS AUGUSTA, SL	391.426,22 €	82,70	12,00	12,00	94,70
7	ASFALTATS RIBA, SA	393.958,83 €	82,34	12,00	12,00	94,34
8	EXCAVACIONES Y PINTURAS, SA	394.781,86 €	82,22	12,00	12,00	94,22
9	EUROCATALANA OBRES I SERVEIS SLU	403.773,19 €	80,94	12,00	12,00	92,94
10	VIALEX, CONST.	414.491,36 €	79,42	12,00	12,00	91,42


	ARAGONESA, SL					
11	TECNOLOGIA DE FIRMES SA	419.479,20 €	78,71	12,00	12,00	90,71
12	ALVAC, SA	425.937,06 €	77,79	12,00	12,00	89,79
13	SORIGUE, SAU	426.344,57 €	77,73	12,00	12,00	89,73
14	EIFFAGE INFRAESTRUCTURAS, SA	413.820,87 €	79,51	10,00	10,00	89,51
15	ASFALTS DE L'ANOIA SL	457.451,82 €	73,30	12,00	12,00	85,30
16	PASQUINA, SA	471.284,23 €	71,33	12,00	12,00	83,33
17	IARSA OBRES I PROMOCIONS, SL	534.461,64 €	62,33	12,00	12,00	74,33

LOT 3 CALÇADES DISTRICTE II I III

		LOT 3				
ORDRE	EMPRESA	OFERTA	PUNTUACIÓ BAIXA ECON.	AMPL. GARANTIA	PUNTUACIÓ AMP. GAR.	PUNTUACIÓ
3	ASFALTOS AUGUSTA, SL	351.462,07 €	78,16	12,00	12,00	90,16
4	ASFALTATS RIBA, SA	352.851,33 €	77,88	12,00	12,00	89,88
5	EXCAVACIONES Y PINTURAS, SA	354.707,20 €	77,51	12,00	12,00	89,51
6	EUROCATALANA OBRES I SERVEIS SLU	359.442,78 €	76,57	12,00	12,00	88,57
7	ALVAC, SA	363.075,83 €	75,84	12,00	12,00	87,84
8	ASFALSTS I EQUIPS DE VIALITAT, SL	363.964,25 €	75,67	12,00	12,00	87,67
9	ACSA, OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, SAU	370.547,70 €	74,35	12,00	12,00	86,35
10	VIALEX, CONST. ARAGONESA, SL	385.275,72 €	71,42	12,00	12,00	83,42
11	SORIGUE, SAU	392.103,96 €	70,06	12,00	12,00	82,06
12	ASFALTS DE L'ANOIA SL	407.353,07 €	67,02	12,00	12,00	79,02
13	PABASA EUROASFALT, SA	410.506,82 €	66,39	12,00	12,00	78,39
14	ROGASA CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, SAU	452.079,29 €	58,10	12,00	12,00	70,10
15	TECNOLOGIA DE FIRMES	460.505,86 €	56,42	12,00	12,00	68,42
16	PASQUINA, SA	462.034,58 €	56,11	12,00	12,00	68,11
17	EIFFAGE INFRAESTRUCTURAS, SA	469.619,32 €	54,60	10,00	10,00	64,60

LOT 4 CALÇADES DISTRICTES IV, V, VI I VII

		LOT 4				
ORDRE	EMPRESA	OFERTA	PUNTUACIÓ BAIXA ECON.	AMPL. GARANTIA	PUNTUACIÓ AMP. GAR.	PUNTUACIÓ
2	ASFALTOS DEL VALLÈS SA	454.419,42 €	82,31	12,00	12,00	94,31
3	ASFALTOS AUGUSTA, SL	458.819,27 €	81,70	12,00	12,00	93,70
4	ASFALTATS RIBA, SA	462.461,79 €	81,20	12,00	12,00	93,20
5	EXCAVACIONES Y PINTURAS, SA	467.593,61 €	80,50	12,00	12,00	92,50
6	EUROCATALANA OBRES I SERVEIS SLU	472.921,45 €	79,77	12,00	12,00	91,77
7	ALVAC, SA	474.345,56 €	79,57	12,00	12,00	91,57

CODI DE VERIFICACIÓ	 2C2Y 0G4N 1S0Q 0I6I 064Y				
EXPEDIENT NÚM.	OTU/2023/302	DOCUMENT NÚM.	OTU18I046T	DATA	08-05-2024
ÀREA	Àrea d'Espai Urbà, Acció Territorial i Participació				
UNITAT	Oficina tècnico-jurídica d'Espai Urbà				
ASSUMPTE	POS Obres Renovació i millora dels ferms de calçades i voreres dels carrers de Sabadell. Fase 2 Calçades.				

8	PABASA EUROASFALT, SA	486.983,32 €	77,83	12,00	12,00	89,83
9	SORIGUE, SAU	524.498,00 €	72,68	12,00	12,00	84,68
10	ASFALSTS I EQUIPS DE VIALITAT, SL	526.671,63 €	72,38	12,00	12,00	84,38
11	ROGASA CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, SAU	538.369,21 €	70,78	12,00	12,00	82,78
12	TECNOLOGIA DE FIRMES SA	546.377,95 €	69,68	12,00	12,00	81,68
13	EIFFAGE INFRAESTRUCTURAS, SA	553.936,21 €	68,64	10,00	10,00	78,64
14	ASFALTS DE L'ANOIA SL	574.864,53 €	65,77	12,00	12,00	77,77
15	PASQUINA, SA	603.119,31 €	61,89	12,00	12,00	73,89

PROPOSTA D'ADJUDICACIÓ

Els membres de la Mesa de Contractació, respecte dels lots 1, 2 i 3, a la vista dels respectius informes tècnics esmentats de data 30 d'abril de 2024 i un cop comprovat que l'empresa requerida per justificar o aclarir si les seves respectives ofertes contenen o no valors anormals o desproporcionats, més que donar-hi compliment, ha modificat les ofertes inicials presentades la qual cosa comporta un defecte no esmenable, acorden per unanimitat les següents propostes i elevar-les a l'òrgan de contractació, ampliant la feta respecte del lot 4 i que consta en l'Acta núm. 3 del dia 22 de març de 2024 :

Primer.- Proposar **excloure** les ofertes presentades per l'empresa ASFALTOS BARCINO SL amb NIF B66533456, pels Lot 1 (Calçades Rambla), Lot 2 (Calçades Districte I), i Lot 3 (Calçades Districte II i III), del contracte anomenat *Renovació i millora dels ferms de calçades i voreres dels carrers de Sabadell. fase 2 calçades*, pels motius descrits en els informes tècnics de data 30 d'abril de 2024 i referit a un defecte no esmenable, ja que amb la documentació aportada per justificar les seves respectives ofertes amb valors presumptament anormals dels tres lots esmentats es modifiquen les ofertes inicials dels mateixos.

Segon.- Proposar **adjudicar** els lots 1, 2 i 3 del contracte d'obra anomenat *Renovació i millora dels ferms de calçades i voreres dels carrers de Sabadell. fase 2 calçades*, a les següents empreses i en els termes que es detallen:

LOT 1: CALÇADES RAMBLA:

Empresa adjudicatària: SORIGUE SAU

NIF: A25007832

Termes de l'adjudicació

Preu d'adjudicació (IVA inclòs al tipus del 21%)	286.912,30 €
Termini d'execució	15 dies hàbils a partir de l'endemà de l'acta de comprovació del replanteig.
Millora; ampliació del període de garantia	12 mesos
Garantia definitiva (5% preu adjudicació sense IVA)	11.855,88 €

LOT 2: CALÇADES DISTRICTE I:

Empresa adjudicatària: **PABASA EUROASFALT SA**

NIF: A08348039

Termes de l'adjudicació	
Preu d'adjudicació (IVA inclòs al tipus del 21%)	385.817,26 €
Termini d'execució	2 mesos a partir de l'endemà de l'acta de comprovació del replanteig.
Millora; ampliació del període de garantia	12 mesos
Garantia definitiva (5% preu adjudicació sense IVA)	15.942,86 €

LOT 3: CALÇADES DISTRICTE II I III:

Empresa adjudicatària: **ASFALTOS AUGUSTA SL**

NIF: B64455835

Termes de l'adjudicació	
Preu d'adjudicació (IVA inclòs al tipus del 21%)	351.462,07 €
Termini d'execució	2 mesos i 15 dies hàbils a partir de l'endemà de l'acta de comprovació del replanteig.
Millora; ampliació del període de garantia	12 mesos
Garantia definitiva (5% preu adjudicació sense IVA)	14.523,23 €

Tercer.- Requerir, de conformitat amb la clàusula 35 del plec de clàusules administratives particulars i d'acord amb l'article 159.4, per tal que les empreses presentin la següent documentació en el termini de 7 dies hàbils a comptar des de l'endemà de la notificació electrònica:

LOT 1: CALÇADES RAMBLA:

Empresa adjudicatària: **SORIGUE SAU**

NIF: A25007832.


Relativa a les garanties

Document acreditatiu d'haver constituït la garantia definitiva per import de **11.855,88 euros**, mitjançant aval, contracte d'assegurança de caució (aquests dos últims amb signatura legitimada per fedatari públic), en efectiu (document justificatiu de la transferència bancària) o mitjançant retenció de preu (petició expressa). Per constituir la garantia en efectiu, s'haurà de realitzar mitjançant transferència bancària al compte corrent a nom d'AJUNTAMENT DE SABADELL i IBAN ES89 0081 5154 2300 0126 8528 dins del termini indicat. i que com a concepte de la transferència es faci constar la referència del contracte.

LOT 2: CALÇADES DISTRICTE I:.

Empresa adjudicatària: **PABASA EUROASFALT SA a**

NIF: A08348039

CODI DE VERIFICACIÓ	 2C2Y 0G4N 1S0Q 0I6I 064Y				
EXPEDIENT NÚM.	OTU/2023/302	DOCUMENT NÚM.	OTU18I046T	DATA	08-05-2024
ÀREA	Àrea d'Espai Urbà, Acció Territorial i Participació				
UNITAT	Oficina tècnico-jurídica d'Espai Urbà				
ASSUMPTE	POS Obres Renovació i millora dels ferms de calçades i voreres dels carrers de Sabadell. Fase 2 Calçades.				

Relativa a les garanties

Document acreditatiu d'haver constituït la garantia definitiva per import de **15.942,86 euros**, mitjançant aval, contracte d'assegurança de caució (aquests dos últims amb signatura legitimada per fedatari públic), en efectiu (document justificatiu de la transferència bancària) o mitjançant retenció de preu (petició expressa). Per constituir la garantia en efectiu, s'haurà de realitzar mitjançant transferència bancària al compte corrent a nom d'AJUNTAMENT DE SABADELL i IBAN ES89 0081 5154 2300 0126 8528 dins del termini indicat. i que com a concepte de la transferència es faci constar la referència del contracte.

Relativa a la Pòlissa d'assegurança de responsabilitat civil:

-De conformitat amb la clàusula vint-i-dosena del Plec de clàusules administratives particulars reguladora d'aquesta contractació, la lletra U del seu Quadre resum estableix que l'import mínim de la Pòlissa per RC sigui de 400.000,00 euros, per la qual cosa caldrà aportar copia d'aquesta Pòlissa on consti que l'import assegurant és igual o superior al mínim exigit, així com el Rebut del seu abonament i, per tant, de la seva vigència.

Relativa al compliment de les obligacions tributàries i de la Seguretat Social

- Certificació administrativa positiva d'estar al corrent de les obligacions tributàries expedida per l'Agència Estatal de Administració Tributaria, d'acord amb l'establert a la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.
- Certificació administrativa positiva d'estar al corrent de les obligacions de la Seguretat Social expedida per la Tresoreria General de la Seguridad Social.

LOT 3: CALÇADES DISTRICTE II I III:

Empresa adjudicatària: ASFALTOS AUGUSTA SL

NIF: B64455835

Relativa a les garanties

Document acreditatiu d'haver constituït la garantia definitiva per import de **14.523,23 euros**, mitjançant aval, contracte d'assegurança de caució (aquests dos últims amb signatura legitimada per fedatari públic), en efectiu (document justificatiu de la transferència bancària) o mitjançant retenció de preu (petició expressa). Per constituir la garantia en efectiu, s'haurà de realitzar mitjançant transferència bancària al compte corrent a nom d'AJUNTAMENT DE SABADELL i IBAN ES89 0081 5154 2300 0126 8528 dins del termini indicat. i que com a concepte de la transferència es faci constar la referència del contracte

Relativa a la Pòlissa d'assegurança de responsabilitat civil:

-De conformitat amb la clàusula vint-i-dosena del Plec de clàusules administratives particulars reguladora d'aquesta contractació, la lletra U del seu Quadre resum estableix que l'import mínim de la Pòlissa per RC sigui de 400.000,00 euros, per la qual cosa caldrà

aportar copia d'aquesta Pòlissa on consti que l'import assegurant és igual o superior al mínim exigit, així com el Rebut del seu abonament i, per tant, de la seva vigència.

La data d'aquest document és la que consta en l'encapçalament. Les signatures electròniques dels membres de la Mesa, tenint en compte que la reunió s'ha fet per videoconferència, només donen conformitat al contingut del document.

I sense cap més assumpte que tractar a les 12:30 hores es dona per acabat aquest acte, del qual s'estén la present acta, per deixar-ne constància i que firmen els membres de la Mesa.

La Presidenta

**La secretària i vocal suplent
de Secretaria,**

Cristina López Herrero
Cap del Servei d'Obres Públiques i
Parcs i Jardins

Indalecia Lara García
Tècnica superior en dret de
Serveis Jurídics

Vocals:

Joan Figueras Llorens
Cap de la Secció de Serveis Jurídics

Laura Porras Màrmol
Tècnica de la Secció de Control
Financer

Andrés Miguel Rodríguez Valero
Cap de la secció de Vialitat i Clavegueram