

CODI DE VERIFICACIÓ	 0513 044Z 180V 1M0E 0VT9				
EXPEDIENT NÚM.	URB/2022/55	DOCUMENT NÚM.	URB16I00FK	DATA	14-03-2022
ÀREA	Àrea de Cohesió Territorial, Desenvolupament Urbà, Seguretat i Civisme				
UNITAT	Urbanisme				
ASSUMpte	GVR LIC POS obres cruïlla Gran Via-Quevedo i pati de l'Artèxtil (NGEU P6 L220210927 1)				

INFORME SOBRE LA VALORACIÓ DE LES REPERCUSSIONS DE L'ACTUACIÓ PROJECTADA EN COMPLIMENT DELS PRINCIPIS D'ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA I SOSTENIBILITAT FINANCERA

Expedient de contractació: **URB/2022/55**

Expedient relacionat: **URB/2021/246**

Servei gestor: **Programa Transformació Urbana Àmbit Gran Via - Ripoll**

Contracte d'obres anomenat: **REFORMA DE LA CRUÏLLA GRAN VIA-QUEVEDO I DEL PATI DE L'ARTÈXTIL**

Pressupost de licitació: **442.990,26 euros**

Valor estimat del contracte: **366.107,65 euros**

Termini d'execució: **5 mesos**

Data d'inici prevista: **l'endemà de l'acta de comprovació del replanteig.**

D'acord amb la disposició addicional tercera de la Llei 9/2017, de 8 de de novembre, de Contractes del sector públic a l'expedient de contractació s'ha d'incorporar la valoració de les repercussions de cada nou contracte, excepte els contractes menors, en el compliment per l'entitat dels principis d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera que determina l'article 7.3 de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.

De conformitat amb l'esmentat article 7.3 s'han de valorar les repercussions i efectes sobre les despeses i ingressos futurs així com supeditar-se de forma estricta al compliment de les exigències dels principis d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.

L'article 4 de la Llei 2/2012, determina que sostenibilitat financera és la capacitat per finançar compromisos de despeses presents i futures dins dels límits de dèficit, deute públic i morositat de deute comercial conforme a l'establert en aquesta llei, a la normativa sobre morositat i a la normativa europea.

Projecció de les repercussions pressupostàries del contracte durant la seva vida útil ¹					
	(n)	n+1	n+2	n+3	n+4
a) Increment de despeses de manteniment anuals respecte a la liquidació de l'exercici anterior	617,66 €	3.842,77 €	3.942,29 €	1.308,23 €	1.534,41 €
b) Reducció de despeses de manteniment anuals respecte a la liquidació de l'exercici anterior	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
c) Increment ingressos anuals derivats de la inversió respecte a la liquidació de l'exercici anterior	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Resultat de la repercussió pressupostària (a-b+c)	617,66 €	3.842,77 €	3.942,29 €	1.308,23 €	1.534,41 €

Aquesta obra té repercussió pressupostària a partir del següent any de la seva execució. Aquest cost fa referència al manteniment preventiu i correctiu durant els 5 primers anys.

CONCLUSIONS

PRIMERA.- De les dades anteriors i a la vista del pressupost definitiu d'aquesta obra es conclou que és possible executar l'esmentada despesa, però, compromet el compliment a l'objectiu d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.

SEGONA. El resultat de la repercussió pressupostària al llarg de la vida útil haurà de ser recollida en el pressupost inicial de cadascun dels exercicis considerats.

Sabadell, a la data de la signatura electrònica.

Vallhonrat Espasa, Jordi
CAP PROGRAMA TRANSFORMACIÓ URBANA DE L'ÀMBIT
GRAN VIA - RIPOLL
14/03/2022 14:54

¹ Aquestes quantitats són màximes, sent la final la resultant de la licitació que es realitzi, que necessàriament serà igual o menor a aquestes.