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1.- OBJECTE DEL PROJECTE

DOCUMENT 1 MEMORIA

Es redacta la present memoria per tal de definir els treballs de rehabilitacié de la

Aquest document ha estat firmat per MARCO ANDRES VASQUEZ HERRERO a les 23:28 del dia 24/04/2022. Mitjancant el codi de verificacié segura 2W2R53470X4U1M1A181P pot comprovar la validesa de la

firma electronica dels documents signats al lloc web que li proporciona I'entitat emissora d'aquest document.
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urbanitzacié de la placa del Treball, drea compresa en el barri de Gracia, de Sabadell.

Les obres es realitzaran en dues Fases:

Fase 1:
Zona d'estada
Zona de jocs infantils de 0-5 anys
Zona de jocs infantils de 6-12 anys
Zona de joves-adults i Petanca
Fase 2:

Escenari — pergola
Grades noves

Rampa nova

Les obres que s'executaran sén les que es relacionen a contfinuacio:

Fase 1:

Enderrocs i moviment de terres
Obra civil - Paviments.

Xarxa de reg

Jardineria

Mobiliari urbd

Jocs infantils

Electricitat i Enllumenat ( Retirada d'una columna )

Fase 2:

Enderrocs i moviment de terres

Obra civil - Paviments.

Mobiliari urbd

Electricitat i Enllumenat ( Marquesina )

Marqguesina

PROJECTE DE REHABILITACIO DE LA PLACA DEL TREBALL FASE 1 2. SABADELL
MARCO VASQUEZ HERRERO arquitecte COAC 30397 . mvasquez@coac.net



Aquest document ha estat firmat per MARCO ANDRES VASQUEZ HERRERO a les 23:28 del dia 24/04/2022. Mitjancant el codi de verificacié segura 2W2R53470X4U1M1A181P pot comprovar la validesa de la

firma electronica dels documents signats al lloc web que li proporciona I'entitat emissora d'aquest document.

2.- EMPLACAMENT
Aquestes obres es realitzaran a la Placa del Treball, al districte 5 de la ciutat de Sabadell.
Codi postal 08205.

La superficie total aproximada de la plaga és de 8.620,0 m2
La superficie afectada ala Fase 1 és de : 3150m2
La superficie afectada a la Fase 2 és de: 615m?2
La superficie afectada Total és de: 3765m2
3.- PROMOTOR

AJUNTAMENT DE SABADELL.

CIF.: PO818600 |

Plaga Sant Roc, num. 1.
08201 Sabadell

4.- CONDICIONAMENTS GENERALS

Actualment la placa és un espai que no es troba en bones condicions de pavimentacio,

arbrat i organitzacié funcional.

La seva configuracié és quadrada i presenta una canvi de nivell que diferencia dues zones:
un espai d'enjardinament, Fasel, amb una area de jocs infantils i quatre pistes de petanca i
un espai polivalent, Fase2, amb un escenari on s'hi desenvolupen diferents activitats

relacionades amb el centre civic de Gracia que hi ha al davant.

Amb la intervencid es mantindrd el doble espai perd s'adequard a les noves necessitats de
la zona. L'ambit d'enjardinament, Fase 1, es completard amb tres drees de jocs per a
diferents edats i una zona de descans. Es mantindran les quatre pistes de petanca adequant
el seu perimetre a la nova configuracié general. El segon ambit, Fase 2, ubicat a una cota
inferior i per on s’hi accedira a través d'unes rampes, s'hi construird un nou escenari adossat
al mur de contencid existent per a donar més espai a la plaga. Enfrontat a ell, es creard una
petita placa elevada que desembocard en unes graderies. Aixi doncs, es genera un espai

acotat i focalitzat en les possibles activitats que es puguin desenvolupar a I'espai placa.
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5.- INFORMACIO URBANISTICA i PLANEJAMENT

La superficie, a on esta projectada la reforma, es troba en un espai que té la qualificacié de
d.1, Places i jardins urbans.

La intervencio s'efectua en terrenys municipals identificats amb el codi GPA: 21237, Plaga del
Treball

6.- INFORMACIO DE SERVEIS

Es disposa de la informacid de serveis actuals que han enviat les corresponents companyies

subministradores.

Els serveis que s'afectaran sén els seglents:

Fasel:
Xarxa de reg automatic i enllumenat per I'enretirada d'una columna a la zona on s'instal 1a la

zona de jocs infantils 0-5 anys.

Fase 2:
Quadre eléctric i enllumenat per I'escenari.

Connexié a xarxa de clavegueram.

De la resta de serveis, no es preveu I'afectacié especifica, perd per tal de garantir la no
afectacié accidental s'hauran de prendre totes les mesures oportunes. Entre aquestes
mesures s'inclouen la utilitzacié de detectors de serveis, la demanda d'informacié a

companyies, excavacions manuals, etc.

7.- ESTAT ACTUAL

Fasel:

L'estat actual de la zona superior de la placa no és optim. Entre les afectacions més
destacades hi trobem el mal estat de la zona de jocs infantils, amb el paviment malmes per
I'Us i les incleméncies del temps i els gronxadors amb falta de manteniment. La zona
d’enjardinament presenta iregularitats en el paviment i peces trencades. El mateix que les
pistes de petanca. Tanmateix, algun arbre actual es troba en males condicions fitosanitaries.

La placa presenta mobiliari urbd i es rehabilitard quasi en la seva totalitat.

Fase 2:
Pel que fa a la zona inferior, la pista, que es troba per sota el nivell de carrer i I'element
central elevat dificulta una clara activitat. A banda, requereix d'un manteniment tenint en

compte que és una zona freqUentada per infants.
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8.- EXPROPIACIONS | OCUPACIONS TEMPORALS

Al projecte no es contemplem expropiacions ni ocupacions temporals.

9.- DESCRIPCIO DE LA SOLUCIO ADOPTADA

9.1 - ANTECEDENTS

La reforma de la placa del Treball va ser un projecte guanyador en els pressupostos
participatius dins el “Construint Ciutat” de I'any 2018.

Es van realitzar una série de reunions amb els veins per tal de consensuar la millor solucid
possible al Us i formalitzacié de la placa.

L'any 2020 es realitza el projecte de la “Reforma de la plaga del Treball”. L'estimacié
economica del projecte redactat I'any 2020 era d'un Pressupost d'Execucié per Contracte
(PEC) de 562.034,22 €.

Amb l'aparicié de la pandémia de COVID s'ha tingut que reajustar el projecte a les noves
condicions economiques i temporals donant com a resultat un Projecte modificat en dues

fases.

9.2 - OBJECTE DE LA PROPOSTA

Fase 1:

Per tal de revitalitzar la placa del Treball es planteja en primer lloc, eliminar I'drea de jocs
infantils ubicada en un extrem de la placa per a crear-ne tres de noves, alineades amb el
carrer de Permanyer, i una quarta a continuacié de les pistes de petanca, alineada amb el

carrer de sant Ferran.

La primera area situada entre el carrer de Manso i el carrer de Permanyer serd d'estada i
estard equipada amb el mobiliari urba pertinent. Estard pavimentada amb un sauld de color
i delimitada per un paviment de color. Les altres dues arees frontereres amb el carrer de
Permanyer es destinaran a jocs infantils, separats per edats. La primera estard compresa
entre els 0 els 5 anys i la segona, entre els éi els 12 anys. El paviment serd de cautxt de color

i/o sorra de riu i estaran delimitades per un paviment de color i una arbustiva.

La quarta drea de nova creacid es destinard a gimnadstica per a joves i adults, pavimentada
amb sorra de riu i delimitada per un paviment de color. Estard inclosa en el mateix conjunt
que les pistes de petanca, on s'hi fard una petita intervencié per adequar-les a la nova

imatge de la placa.

Fase2:
La segona gran intervencid es desenvolupard en el canvi de nivell. Es construird un escenari

d'uns 80 m2 i adossat a ell, una rampa donard accés des de la zona enjardinada. Es re
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pavimentard I'drea on estava I'antic escenari amb la mateixa tipologia de paviment, tipus

asfalt. En el xamfrd entfre el carrer de Manso i el carrer de Jacint Verdaguer es re
configuraran les escales i es creard una plataforma elevada a nivell de carrer destinada a

zona de descans i que desembocard en unes graderies per al gaudi de la plaga.

9.3 — ENDERROCS

Fasel:

Es preveuen varis enderrocs a I'obra. La zona de jocs infantils juntament amb la tanca
perimetral i drees de paviment de peces i vorades perimetrals. Es preveu una excavacié de
paviment i d'asfalt entre els carrers de sant Ferran i el carrer de Permanyer pel seu mal estat.

Finalment, es preveu la tala d'algun arbre malmes.

Fase2:
L'escenari actual i la base de pavimentacié al voltant. Les grades-escales que hi ha
enfrontades, en xamfra entre el carrer de Manso i el carrer de Jacint Verdaguer i les escales

que comuniquen la zona enjardinada amb la plaga.

9.4 - REPLANTEIG GENERAL. TOPOGRAFIA

En general 'actuacié no varia la topografia actual.
Pel replanteig general de I'obra s'agafard la planta general reformada per la Fase 11 2.
Es replantejaran i es marcaran els ambits d’obra i es comprovard que la topografia existent

permeti I'evacuacio superficial de I'aigua.

9.5- MOVIMENTS DE TERRES

Els moviments de terra consistiran, en primer lloc, en fer una excavacié de terres amb mitjans
mecdanics per a caixa de paviment i zona de jocs ( Fase 1), la zona d'escenari i la nova
grada (Fase?2). La fondaria d'aquesta excavacid vindrd indicada per la Direccid Facultativa
(D.F.). També s'obriran les rases necessaries per a la instal lacié de la xarxa de reg, el canvi
de terres existent per terra vegetal a la zona del parterre i el forat de plantacié de I'arbre
projectat. Les superficies i les rases es rebliran en capes compactades al 98% del P.M. cada

25cm

9.6- TRACAT
El tragat de la plaga es manté en general, modificant-lo a la zona de jocs infantils per tal de

millorar I'Us i la funcionalitat dels usuaris.

9.7- XARXA DE DRENATGE | CLAVEGUERAM

Es preveu a la Fase2 'adequacié de la xarxa de clavegueram al voltant del nou escenari,

evitant qixi la possible acumulacié d'aigUes superficials.
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9.8- ESTRUCTURA | OBRA CIVIL

Fasel:

Al votant de les zones de jocs, estada i petanca es creard un encintat perimetral compost
per una vorada de 120cm de formigd colorit en el qual anird una tanca de ferro galvanitzat,
tanmateix s'incorporard una jardinera segons cada tram. Tota aquesta zona de jocs es
connectard amb una pavimentacid de llosa + panot fins a la vorera existent.

En el xamfra del c. de Permanyer i c. de sant Ferran, es substituird la rigola i la vorada per una

de mides 20x20cm i es renovard el paviment asfaltic.

Fase2:

A la zona central de la placa es preveu la creacié d'un nou escenari amb una marquesina a
sobre. Per aquest escenari s’hauran de redlitzar unes sabates de formigd HA-25, uns murets i
una llosa armada amb acabat amb pols de quars.

A l'altre banda de l'escenari, es crearan unes noves grades i s'ampliard I'espai de sobre,

creant un nou espai per estar-hi.

9.9- XARXA DE SERVEIS

9.9.1- XARXA DE BAIXA, MITJA | ALTA TENSIO.

No es preveu cap actuacio.

9.9.2- XARXA D'AIGUA POTABLE

No es preveu cap actuacio.

9.9.3- XARXA DE GAS

No es preveu cap actuacid

9.9.4- XARXA DE TELECOMUNICACIONS

No es preveu cap actuacid

9.9.5- ENCREUAMENTS | PARAL LELISMES DE SERVEIS

Es disposa dels planols de companyia , perd shaurd de comprovar mitjangant
sondejos la posicid exacte de cada servei.
Els serveis hauran de mantenir el seu paralilelisme i evitar els encreuaments

innecessaris.
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9.10- ENLLUMENAT PUBLIC
Fasel: Es preveu la retirada una columna que en l'actualitat es troba a dins de la nova zona
de jocs infantils de 0-5 anys.

Fase?2: Es preveu la instal lacié d'unes llumindries a la marquesina.

9.11- VIALITAT: AFERMAT | PAVIMENTACIO

Fasel:

La pavimentacié de la zona enjardinada serd principalment de sauld, ja existent. Les arees
de jocs infantils es recobriran de cautxt amb color a definir per la D.F. I/o sorra de riu. La
zona de descans es pavimentard de sauld, amb color i textura a definir per la D.F. L'area de
gimnastica per adults es recobrira de sorra de riu. Totes les arees estaran delimitades per un

paviment de formigd, amb color en massa a definir per la D.F. i parterres amb arbustiva.

La zona de vorera del c. de Manco, c. de Jacint Verdaguer i c. de sant Ferran es manté el

fipus paviment existent, que és un panot de 4 pastilles 20x20x4cm.

La zona d’enjardinament i la plaga estaran a diferent nivell, com a I'actualitat.

Fase2:

Després de fer 'enderroc i reperfilar el terreny de la zona d'escenari, aquest es compactara
entre el 95% i el 98% PM segons zona. A sobre del terreny natural es col locard una base de
formigd HA-25 amb color i textura a definir per la D.F. i amb armadura de repartiment.

La zona d'enderroc de l'actual escenari es pavimentard amb un paviment de les mateixes
caracteristiques que I'existent.

La vorera del carrer de Permanyer es fard amb HM-20 que servird de base per a la

pavimentacié.

9.12- SEMAFORITZACIO | SENYALITZACIO

No s'ha previst cap element de semaforitzacio.

9.13- XARXA DE REG AUTOMATIC

Fasel:

La xarxa de reg automatic es construird per regar I'arbustiva dels parterres. Prévia execucio,
la D.F. haura de donar el seu vist i plau pel que fa al material utilitzat. En tota la instal lacié de
reg s'utilitzard material homologat i certificat. Tot el material de la canonada serd de tipus
alimentari. La pressié nominal de les canonades serd, com a minim de é atmosferes de p.n.,
excepte en els llocs on s'indiqui explicitament per la D.F.

Les canonades de subministra estaran a una fondaria d'entre 30 i 40 cm, hauran d'estar

protegides per tub flexible corrugat de polietile i envoltades de sorra.
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Els degoters de I'arbustiva, format per goters termosoldats en la paret interior de 2,3 I/h cada

30 cm, aniran enterrats entre 107 15 cm de fondaria.

Fase2:

No es preveu cap actuacid

9.14- JARDINERIA

Fasel:

L'arbrat existent interior de la plagca es mantindrd en la seva majoria i es fard una
descompactacié i millora radicular mitjancant sistema Arbotor o similar, consistent en injectar
aire a pressié al sol i nutrients a la zona radicular, a través d'un sistema de dipdsit d'aigua i
manegues, amb I'objectiu d'afavorir i incrementar la resisténcia dels arbres a l'estres,
sequeres, gelades, plagues i malalties.

L'arbustiva s'especificard al pressupost, es subministrard en contenidor de 10 litres.

La D.F. seleccionard i marcard en els vivers proposats pel contractista I'arbustiva a plantar.

Fase2:

No es preveu cap actuacié

Passos a seguir durant la plantacié:

1) Obertura del clot de plantacié:
- Senyalitzacid i visualitzacié prévia del lloc de plantacio.
- Comprovacié d'elements i instal {acions que puguin estar al terra.
- Fer el forat de plantacié.
- Dipositar la terra de manera que no impedeixi el pas.
- Senyalitzar de forma convenient el forat.
- El forat haurd de ser prou gran com per a que el pa d'arrels de I'arbre i capiga
- folgadament.
- Si es fa malbé alguna instal 1acid s'ha d'avisar a la companyia afectada i no plantar

I'arbre.

2) Plantacié de I'arbre:
- Observar I'arbre per collocar-lo al clot de plantacié en la millor orientacid
possible.
- Observar el clot de manera que al col locar I'arbre no quedi enterrat per sota

del seu coll.
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9.15- MOBILIARI URBA

El mobiliari urbd que s'instal dara a la zona d'estada és els segUent.

Fasel:

Els bancs existent es restaurant i es complementaran amb nou del mateix model:

7 modul de cadira 60cm tipus MODO de fusta cerfificada FSC

1 moduls de banc 175cm tfipus MODO de fusta certificada FSC

2 moduls de banc 300cm fipus MODO de fusta certificada FSC

6 papereres metdlliques frabucables de 50cm de diagmetre i 90cm d'algdria, amb dos
suports rectangulars ancorats al paviment, galvanitzades i pintades al foc.

5 cartells informatius normalitzats per 'ajuntament

10 aparcabicicletes U invertida en acer galvanitzat

Tanca metaldica perimetral a totes les drees de jocs

Fase2:

2 moduls de cadira 60cm tipus MODO de fusta certificada FSC

2moduls de banc 175cm tipus MODO de fusta certificada FSC

1 papereres metdlliques trabucables de 50cm de didmetre i 90cm d'alcdria, amb dos
suports rectangulars ancorats al paviment, galvanitzades i pintades al foc.

1 cartell informatius normalitzats per I'ajuntament

1 pérgola coberta

9.16- JOCS INFANTILS

Fasel:

Hi hauran 3 drees diferenciades per edats.

Area de jocs per a 0-5 anys, estard tancada i tindrd un paviment de cautxd i un sorral. Hi
haurd un joc de sorra, un gronxador, una caseta, un tobogan, 3 ovelletes de fusta i un banc
per seure.

Area de 6-12 anys, estard tancada i tindrd un paviment de sorra de riu.

Hi haurd un gronxador amb cistella, 3 jocs d'estructura espacial i un banc per seure.

Area per a joves — adults, estard oberta i tindrd un paviment de sorra de riu. Hi haurd una
drea per a fer gimnastica amb aparells i 3 aparells individuals per treballar diferents parts del
cos.

Area de petanca, es mantindrd I'actual drea de petanca, perd es reconfigurard la seva

tanca exterior i es redistribuiran els bancs.

Fase?2:

No hi ha cap actuacid.
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10. BARRERES ARQUITECTONIQUES

El projecte compleix la Llei 13/2014, de 30 d'octubre, d'accessibilitat i la Orden
TMA/851/2021, de 23 de julio, por la que se desarrolla el documento técnico de condiciones
bdsicas de accesibilidad y no discriminacion para acceso y utilizacién de los espacios

publicos urbanizados.

11. PROGRAMA DE TREBALL DEL PROJECTE

Per a una correcta gestid de I'obra es programa que cada fase findra una Unica fase,
aquesta fase es pot desglossar en treballs sota i sobre superficie de la placa.

Aquests dos principals apartats base, es subdividiran en tants subapartats com sigui necessari
durant I'obra per tal de garantir el minim impacte en la vida quotidiana dels veins, afavorint

en la mesura que sigui possible la seva mobilitat i accessibilitat.

Fasel:
El programa de treball serd amb el segUent ordre:

Treballs sota superficie:

Excavacié de caixes de paviments i moviments de terres en la formacid de les noves rasants.
Muntatge i connexid de la xarxa de drenatge i de reg.

Excavacié parterre.

Execucié i muntatge dels elements d'obra civil: vorades perimetrals, bases de formigd.

Treballs sobre superficie:

Tala d'arbrat.

Pavimentacié de les diferents zones.
Jocs infantils

Treballs de mobiliari urba.

Plantacié arbustiva

Acabats.

Fase2:
El programa de treball serd amb el segUent ordre:

Treballs sota superficie:

Enderrocs

Excavacié de caixes de paviments , escenari, grades i moviments de terres en la formacié
de les noves rasants.

Excavacié parterre.

Sanejament.

Execucié i muntatge dels elements d'obra civil: escenari, grades, vorades perimetrals, bases

de formigé.
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Treballs sobre superficie:

Pavimentacié de les diferents zones.
Escenari, marquesina, grades
Treballs de mobiliari urba.

Acabats.

Previsié del personal necessari:

Fasel:

4 persones, amb una punta de 6 treballadors simultdniament.
Fase2:

3 persones, amb una punta de 5 treballadors simultaniament.

12. TERMINI D'EXECUCIO i PLA DE TREBALL

Fasel:

El termini d'execucié d'aquesta obra serd de 3 mesos.

PLA DE TREBALL: PROJECTE DE REHABILITACIO DE LA PLAGA DEL TREBALL FASE 1. SABADELL

TREBALLS / SETMANES Setmanal Setmana2 Setmana3 Setmana4 Setmana§ Setmana 6 Setmana7 Setmana8 Setmanad Setmanal0 Setmana 1l Setmana 12

Treballs previs

Excavacions

Xarxa d'aigua potablei reg

Xarxa denllumenat

Execuci6 obra civil: base, vorades, formigons

Arbustiva

Execuci6 obra civil: murets

Pavimentacio: formigs delles diferents

Instal laci columnes i luminaries

Instal-lacio de jocs infantils

Pavimentacis: panotsorrals

mobiliari urb i senyalitzaci6

Fase2:

El termini d'execucié d'aquesta obra serd de 3 mesos.

PLA DE TREBALL: PROJECTE DE REHABILITACIO DE LA PLACA DEL TREBALL FASE 2. SABADELL

TREBALLS / SETIANES Setmanal Setmana2 Setmana3 Setmana4  Setmana5 Setmana6 Setmana7 Setmana8 Setmana Setmana 10 Setmana 1l Setmana 12

[Treballs previs

[Enderrocs

[Excavacions

Instal-facions

lExecuci obr: b

[Execuci obra civil: murets, llosa

rad

Instal-faci6 marquesina

Instal-acions

[mobiliari urba i senyalitzacio
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13. PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT FASE 1i FASE 2
FASET:

- Descripcid dels elements a controlar:

- Reblert de terres de les rases, zona plaga i drees zona enjardinada.

- Formigons fonamentacid, lloses i bases de paviments.

- Determinacié de peces de formigd prefabricat, panot, rigoles i lambordins.
- Determinacié tipus de cautxu i sorra.

- Comprovacio de la xarxa de reg.

FASE 2:
- Descripcié dels elements a controlar:
- Reblert de terres de les rases, zona plaga i grades
- Formigons fonamentacié, lloses i bases de paviments.
- Determinacié de peces de formigd prefabricat, graons, grades i panof.

- Comprovacié de la xarxa electrica i enllumenat.

14. CLASSIFICACIO DEL CONTRACTISTA

Per a licitar les diferents fases de I'obra el contractista no precisard disposar de classificacio,
segons Reglament General de Contractacié de I'Estat.

15. JUSTIFICACIO DE PREUS

A l'annex es relacionen els elements simples i la descomposicié de cadascuna de les partides

d'obra que s'han utilitzat al projecte.

Els preus corresponents als elements simples, ma d'obra, materials i maquindria s'han obtingut
principalment de les bases de preus de lInstitut de Tecnologia de la Construccié de
Catalunya, de l'aplicacié dels convenis laborals vigents i directament de les llistes de preus

de subministradors i instal ladors.

16. PRESSUPOST
Per I'elaboracié dels preus s'ha partit d'informacié per via directa, és a dir, a partir d'industrials

del ram.

Es considera que el cost de la ma d'obra indirecta, per exemple I'encarregat, forma part de
les despeses generals de I'empresa que es carreguen a part, d'acord amb les disposicions

establertes.
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Fasel:

Pressupost d'execucié material (P.E.M.) puja a la quantitat de DOS-CENTS SETANTA-QUATRE
MIL NOU-CENTS SETANTA EUROS amb VINT-I-SIS CENTIMS (274,970,24€).

El pressupost d'execucid per contracta (P.E.C.) puja a la quantitat de TRES-CENTS NORANTA-
CINC MIL NOU-CENTS VINT-I-NOU EUROS amb SEIXANTA-VUIT CENTIMS ( 395,929,68€) , IVA

inclos.

Fase2:

Pressupost d'execucié material (P.E.M.) puja a la quantitat de NORANTA-CINC MIL VUIT-
CENTS SETANTA-SIS EUROS amb VINT-I-TRES CENTIMS( 95,876,23€)

El pressupost d'execucié per contracta (P.E.C.) puja a la quantitat de CENTS TRENTA-VUIT MIL
CINQUANTA-DOS EUROS amb DIVUIT CENTIMS (138,052,18€) , IVA inclds.

Fase 1 +2:

Pressupost d'execucié material (P.E.M.) puja a la quantitat de TRES-CENTS SETANTA MIL VUIT-
CENTS QUARANTA-SIS EUROS amb QUARANTA-NOU CENTIMS (370,846,49€).

El pressupost d'execucid per contracta (P.E.C.) puja a la quantitat de CINC-CENTS TRENTA-
TRES MIL NOU-CENTS VUITANTA-UN EUROS amb VUITANTA-SIS CENTIMS(533,981,86€), IVA inclos.

17. EQUIP REDACTOR DEL PROJECTE

MARCO VASQUEZ HERRERO.

NUm. Collegiat.: 30397-6

Domicili professional i notificacions:

Passeig de la Ddlia 18. 08195 Sant Cugat del Vallés
M607485713

Arquitecte:

mvasquez @ coac.net

Fi rmado por VASQUEZ
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46751385K el
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Normativa técnica d'urbanitzacié

Recull de textos reglamentaris i d'alfres no normatius relacionats
amb els projectes de disseny d'espais urbans.

- Llista genérica no exhaustiva -

General

o Llei 9/2017 de contractes del Sector PUblic.
(BOE 9/11/2017)

o Llei 3/2012 Modificacid del Text refds de la Llei d'urbanisme.
(DOGC 29/2/2012)

e Decret Legislatiu 1/2010 Text refés de la Llei d'urbanisme.
(DOGC 5/8/2010)

o Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament d'urbanisme.
(DOGC 24/7/2006)

¢ Llei 3/2010 de prevencid i seguretat en materia d'incendis en establiments,
activitats, infraestructures i edificis.
(DOGC nUm. 5584 de 10/03/2010)

e Cébdigo Técnico de la Edificacién
DB SI 5 Seguridad en caso de incendio. Intervencidon de los bomberos
(BOE 28/03/2006)

e Orden TMA/851/2021, por la que se desarrolla el documento técnico de condiciones
bdsicas de accesibilidad y no discriminacion para el acceso y utilizacion de los espacios
puUblicos urbanizados.

(BOE 06/08/2021)

e Llei 13/2014, d'accessibilitat.
(DOGC nUm. 6742 de 04/11/2014)

¢ Real Decreto 505/2007, pel qual s’aproven les condicions bdsiques d'accessibilitat
i no discriminacié de les persones amb discapacitat per a I'accés i utilitzacid dels espais
publics urbanitzats i edificacions.
(BOE 11/05/2007)

e Llei 9/2003, de la mobilitat
(DOGC nUm. 3913 de 27/06/2003)

e Decret 135/1995 de desplegament de la Llei 20/1991, de promocid de I'accessibilitat i de
supressid de barreres arquitectoniques, i d'aprovacid del Codi d’accessibilitat.
(Capitol 2: Disposicions sobre barreres arquitectoniques urbanistiques -BAU-)
(DOGC nUm. 2043 de 28/04/1995)
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Geneéric d’instal 1acions urbanes

Decret 120/1992 del Departament d'IndUstria i Energia de la Generalitat de Catalunya:
Caracteristiques que han de complir les proteccions a instal 1ar entre les xarxes dels
diferents subministraments puUblics que discorren pel subsol.

(DOGC nUm. 1606 de 12/06/1992)

Decret 196/1992 del Departament d'IndUstria i Energia de la Generalitat de Catalunya pel
que es modifica I'apartat a) del preambul i el punt 1.2 de I'article 1 del Decret 120/1992.
(DOGC nUm. 1649 de 25/09/1992)

ORDRE TIC/341/2003, per la qual s'aprova el procediment de control aplicable a les obres
que afectin la xarxa de distribucié electrica soterrada.

(DOGC num. 3937 de 31/07/2003)

Especificacions Técniques de les companyies subministradores dels diferents serveis.

Normes UNE de materials, sistemes o métodes de col locacid i calcul

Xarxes de proveiment d'aigua potable

Real Decreto 606/2003, de 23 de maig de 2003, modificacid del Reglament de domini
public hidraulic.
(BOE 06/06/2003)

Decret Legislativ 3/2003, de 4 de novembre de 2003, Text refds legislacié en materia
d'aigUes de Catalunya.
(DOGC nUm. 4015 de 21/11/2003)

Real Decreto 140/2003, de 7 de febrer, por el que se establecen los criterios sanitarios de
la calidad del agua de consumo humano.
(BOE 21/02/2003)

Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley de aguas.

(BOE 24/07/01)

Orden 28/07/1974, s'aprova el “Pliego de prescripciones técnicas generales para
tuberias de abastecimiento de agua”.

(BOE 02/10/1974103/10/1974 respectivament)

Norma Tecnologica NTE-IFA/1976, “Instalaciones de fontaneria: Abastecimiento”

Norma Tecnologica NTE-IFR/1974, “Instalaciones de fontaneria: Riego”

Reglament del servei metropolitd del cicle integral de I'aigua.
(BOP 20/11/2012).
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Xarxes de sanejament

e Decret 130/2003, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament dels serveis publics de
sanejament.
(DOGC nUm. 3894 de 29/05/2003)

o Real Decreto-Ley 11/1995, de 28 de desembre, pel qual s’estableixen les normes
aplicables al fractament de les aigUes residuals urbanes.
(BOE 30/12/1995)

e Orden 15/09/1986. “Tuberias. Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberias
de Saneamiento de Poblaciones™.
(BOE 23/09/1986)

Ambit municipal o supramunicipal:

e Reglament metropolita d'abocament d'aigles residuals
(Area meftropolitana de Barcelona)
(BOP 03/02/2015)

Xarxes de distribucié d’energia eléctrica

General

e Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico.
(BOE 27/12/2013)

e Real Decreto 1955/2000, por el que se regulan las actividades de transporte, distribucion
comercializacién de instalaciones de energia eléctrica.
(BOE 27/12/2000) correccié d'errades (BOE 13/03/2001)

Alta Tensié

e Real Decreto 223/2008 “Condiciones técnicas y garantias de seguridad en lineas
eléctricas de alta tension y sus instrucciones técnicas complementarias, ITC-LAT 01 a 09"
(BOE 19/03/2008) modificat pel Real Decreto 560/2010 (BOE 22/05/2010)

o Real Decreto 337/2014, de 9 de mayo, por el que se aprueban el Reglamento sobre
condiciones técnicas y garantias de seguridad en instalaciones eléctricas de alta tensién
y sus Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-RAT 01 a 23.
(BOE 09/06/2014)

e Resolucié ECF/4548/2006, de 29 de desembre. Normes tecniques particulars de Fecsa-
Endesa relatives a les instal {acions de xarxa i a les instal 1acions d'enllac.
(DOGC nUm. 4827 de 22/02/2007).
NTP - LAMT Linies aeries de mitjana tensid
NTP - LSMT Linies subterrdnies de mitjana tensid

Baixa Tensid

e Real Decreto 842/2002 por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja
Tension.
(BOE nUm. 224 18/09/2002)
En particular:
ITC BT-06 Redes aéreas para distribucion en baja tension
ITC BT-07 Redes subterrdneas para distribucién en baja tension
ITC BT-08 Sistemas de conexidn del neutro y de las masas en redes de distribucidn
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ITC-BT-09 Instalaciones de alumbrado exterior
ITC BT-10 Prevision de cargas para suministros en baja tension
ITC BT-11 Redes de distribucién de energia eléctrica. Acometidas

e Real Decreto 1053/2014 por el que se aprueba una nueva Instruccién Técnica
Complementaria (ITC) BT 52 «instalaciones con fines especiales. Infraestructura para la
recarga de vehiculos eléctricosy, del Reglamento electrotécnico para baja tensién,
aprobado por Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, y se modifican otras instrucciones
técnicas complementarias del mismo.

(BOE nUmM. 316 31/12/2014)

e Resolucié ECF/4548/2006, de 29 de desembre. Normes tecniques particulars de Fecsa-
Endesa relatives a les instal lacions de xarxa i a les instal lacions d'enllac.
(DOGC nUm. 4827 de 22/02/2007)
NTP - LABT Linies aeries de baixa tensid
NTP - LSBT Linies subterranies de baixa tensié

Centres de Transformacié

e Real Decreto 337/2014, “Reglamento sobre condiciones técnicas y garantias de
seguridad en instalaciones eléctricas de alta tensidn y sus Instrucciones Técnicas
Complementarias
ITC-RAT 01 a 23.”

(BOE 09/06/2014)

e Ordre de 06/07/1984, s’aprova les "Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-MIE-RAT,
del Reglamento sobre condiciones técnicas y garantias de seguridad en centrales
eléctricas y centros de transformaciéon”

(BOE 01/08/1984)

e Resolucion 19/06/1984: “Ventilacidon y acceso de ciertos centros de transformacion”.
(BOE 26/06/1984)

e Resolucié ECF/4548/2006, de 29 de desembre. Normes tecniques particulars de Fecsa-
Endesa relatives a les instal lacions de xarxa i a les instal lacions d’enllac
(DOGC nUm. 4827 de 22/02/2007)
NTP - CT Centres de transformacid en edificis
NTP — CTR Centres de transformacidé I'entorn rural

Enllumenat pUblic

e Real Decreto 1890/2008 Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de
alumbrado exterior y sus instrucciones técnicas complementariaos EA-01 a EA-07.
(BOE 19/11/2008)

e Llei 6/2001, d’ordenacid ambiental de I'enllumenat per a la proteccid del medi nocturn.
(DOGC nUum. 3407 de 12/06/2001)

e Decret 190/2015, de desplegament de la Llei 6/2001, de 31 de maig, d'ordenacié
ambiental de I'enllumenament per a la proteccié del medi nocturn.
(DOGC nUm. 6944 de 27/08/2015)

e Real Decreto 842/2002 por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja
Tension, ITC-BT-09 Instalaciones de alumbrado exterior.
(BOE 18/09/2002)

e Norma Tecnologica NTE-IEE/1978. “Instalaciones de electricidad: Alumbrado exterior”.
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01 - ELEMENTS D'URBANITZACIO

02-INSTAL.LACIONS URBANES | SERVEIS

TIPUS PANOT
01-05 -PAVIMENTS
PLANTA
VORADA DE FORMIGO T-5 PANOT GRIS DE 20X20X4 cm
0 DE PEDRA NATURAL DE 4 PASTILLES MORTER DE CIMENT PASTAT 3 cm
< PENDENT MAX. 2% 0.04
L e L s e T Ut s R

]

)

jomo

[ ] i

FORMIGO HM—2D DE 10 cm EXPLANADA COMPACTADA AL
DE GRUIX MINIM 95% DEL PM

(EN GUALS DE VEHICLES MINIM 20 cm)

SECCIO
)ﬁT 200 T
200
i —
A
Tf
40 ( W
L L
PLANTA ALCATA
PANOT DE 4 PASTILLES E: 1/5
DATA e/ REFERENCIA
JutioL 2011 Ajuntament «jj» de Sabadell
E]SC:/;LQ SERVEI D'OBRES PUBLIQUES 01-05-02

02-03 - INSTAL LACIONS URBANES: REG CANALITZACIONS
PAVIMENT D'ACABAT
T REBLIMENT DE MATERIAL
SELECCIONAT AL 98 7% DEL PM
. 400CORRUGAT AMB TUB DE
"f‘ v £6 POLIETILE ALIMENTARI
oo \ SORRA DE RIU
R
200
SECCIO DE CANALITZACIO
EN PAVIMENT
Z e [ CORRUGAT AMB TUB DE ¢ %
- 55 POLIETILE ALIMENTARI o
ANV | SORRA DE RIU SR
L QOOJ
SECCIO DE CANALITZACIO
EN ESCOCELL
L TERRA VEGETAL
L QOOJ
SECCIO DE CANALITZACIO
EN ZONA ENJARDINADA
DATA oo/ REFERENCIA
JULOL 2011 Ajuntament «y» de Sabadell
ESCALA . 02‘03'0 ]
1:20 SERVEI D'OBRES PUBLIQUES
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02-INSTAL.LACIONS URBANES | SERVEIS

02-03 INSTAL LACIONS URBANES: REG ARQUETA DEREG

02-INSTAL.LACIONS URBANES | SERVEIS

02-03- INSTAL LACIONS URBANES: REG REG PER GOTEIG

BOQUES DE REG

N /‘
-
ASPERSORS O DIFUSORS
|
|

o HSCH HE)

CASSA

GOTERS ARBRES

5

PROGRAMADOR PER A TELEGESTIO TIPUS SAMCLABOX

[XJCOMPTADOR @ FILTRE
@ CLAU DE PAS 6 ELECTROVALVULA @VALVULA DE RENTAT
@ VALVULA ANTIRETORN 6 REGULADOR DE PRESSIG

ESQUEMA D'ARQUETA DE REG

PAVIMENT MARC DE PERFIL L 30X30X6 mm

TAPA DE FOSA DE 80XB0O CM AMB
NSCRIPCIO AJUNTAMENT DE SABADELL

. 080 — )

AT

FORMIGO HM—20

RN PR R
R ER

7% 0.25 10 CM DE GRAVES ECOL!\LA‘?ABEADES

COL.LOCADES SOBR
SORRA DE RIU DE 10 cm.

ARQUETA DE REG AMB
PROGRAMADOR A PILES

*NOTA: TOTS ELS TUBS DE REG SERAN DE POLIETILE ALIMENTARI

B GOTERS DE 2,3 I/h

EIX DE L'ARBRE

\

\— TUB CORRUGAT DE ¢ 50
DRENANT

|

I

2 17 MM

¢ 25 MM

ANELLA OBERTA DE GOTEIG PER ARBRES

TUB PRINCIPAL DE REG

TUB DE ¢ 17 MM AMB DEGOTERS DE 2.3/H

DATA REFERENCIA

wy
JULIOL 2011 Ajuntament «jj» de Sabadell

ESCALA .
1:20 SERVEI D'OBRES PUBLIQUES

02-03-02

l:?] oo oD i ® [axeue) [ax-mn) []D
DISTANCIA DE 30 A 50 CMS
ACCESORIS
| = = = = () = = =
E[:i oD oD oD ® oD oD EJD
VALVULA DE RENTAT —
MANUAL EN PERICO
DE PLASTIC
PINTA DE GOTEIG PER PARTERRES
DATA e/ REFERENCIA
JULOL 2011 Ajuntament «y» de Sabadell
E??]AOLA SERVEI D'OBRES PUBLIQUES 02-03-03
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06 - ELEMENTS DE MOBILIARI URBA

06-03 - CADIRES

CADIRA BARCINO

06 - ELEMENTS DE MOBILIARI URBA

PAPERERA TRABUCABLE BARCELONA

MATERIAL:

ACABATS:

ANCORATGE

RECOMANAT:

OPCIONAL:

0.65 ‘ 0.64

0.82

04—+

0.65

ESTRUCTURA DE FUNDICIO DUCTIL. SIS TAULONS DE SECCIO
110X35 MM DE FUSTA TROPICAL. CARGOLS D'ACER INOXIDABLE.

ESTRUCTURA AMB TRACTAMENT "FERRUS FDB”, PROCES
PROTECTOR DEL FERRO QUE GARANTITZA UNA OPTIMA
RESISTENCIA A LA CORROSIO AMB RESULTATS SUPERIORS A 300
HORES DE BOIRA SALINA, ACABAT COLOR GRIS FORJA. MADERA
TROPICAL TRACTADA AMB "LIGNUS FDB" PROTECTOR FUNGICIDA,
INSECTICIDA E HIDROFUG. ACABAT COLOR NATURAL

CARGOLS DE FIXACIO AL TERRA M10 SEGONS SUPERFICIE |
PROJECTE

SOTA COMANDA ES POT SUBMINISTRAR FUSTA AMB CERTIFICAT
FSC.

DATA
JULIOL 2011

ESCALA
1:25

REFERENCIA

ey
Ajuntament «jj» de Sabadell

SERVEI D'OBRES PUBLIQUES

06-03-03

06-04 - PAPERERES DIAMETRE 50 CM
&

PAPERERA METAL-LICA TRABUCABLE DE 50 CMS
DE DIAMETRE | 90 CMS D'ALCADA, AMB PEUS DE TUB
D'ACER DE 50X20 MM PINTADA

DATA N REFERENCIA

JULOL 2011 Ajuntament > de Sabadell
ESCALA ) 06-04-01
120 SERVEI D'OBRES PUBLIQUES
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06 - ELEMENTS DE MOBILIARI URBA

06 - ELEMENTS DE MOBILIARI URBA

GENERALITATS

06-05 - FONTS INSTAL LACIO FONTS
G
FONT]
SR A
COMPTADOR W

CLAU DE REGULADOR
DE PRESSIO

ESCOMESA D'AIGUA

FONT|

REIXA DE PLANXA D'INOX
DE 2

mm

DE GRUIX | PAS

DE LLUM DE 4 mm.

- )

f

Ysv24

DESGUAS A EMBORNAL

DETALL DE REIXA

EMBORNAL

BICI-N
06-07 - APARCABICICLETES c
J 750 \,
@ 5)
@ ©
80 cm E i
MATERIAL ACER INOXIDABLE
COLOR PROPI DEL MATERIAL
ACABAT PULIT
COL-LOCACIO EMPOTRAT
DATA N REFERENCIA
JULOL 2011 Ajuntament <> de Sabadell
ESCALA , 06_07_0 'I
1-20 SERVE| D'OBRES PUBLIQUES

DATA
JULIOL 2011

ESCALA
1:30

SERVEI D'OBRES PUBLIQUES

W
Ajuntament «jj» de Sabadell

REFERENCIA

06-05-00
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06 - ELEMENTS DE MOBILIARI URBA

02 - INSTAL LACIONS URBANES | SERVEIS
02-01-INSTAL LACIONS URBANES: SANEJAMENT

RASES PER TUB DE FORMIGO

FONT ATLANTIDA
06-05 - FONTS
T 13 ﬁa
SR S
=
=
()
} @] SANTA & COLE ©
4>
// ) /
b 90 y 15 —#
L
] o
o
L
MATERIALS
1. PECA DE FOSA DE FERRO AMB PROTECCIO ANTIOXIDANT | PINTAT DE COLOR NEGRE
2. REIXA DE FOSA DE FERRO PINTADA DE COLOR NEGRE RECOLZADA SOBRE UN MARC D’ACER
GALVANITZAT EN CALENT
3. AIXETA DE FOSA DE LLAUTO D'UNA PULGADA
4. ES SUMINISTRA EN DUES PARTS: UNA PART LA PECA PRISMATICA DE FOSA | UNA ALTRA LES REIXES
5. PEUS ROSCATS PER CARGOLS D’ANCORATGE
6. PEUS IMPRIMACIO MES OXIRON
DATA N REFERENCIA
JULIOL 2011 .
Ajuntament > de Sabadell
ESCALA | —|
1:10 SERVEI D'OBRES PUBLIQUES 06-05-02

PAVIMENT SEGONS PROJECTE
0 REPOSICIO

REBLIMENT | PICONAT DE TERRES
SELECCIONADES AL 98 % P.M.

TUB DE FORMIGO

FORMIGO HM—20

DETALL RASA CLAVEGUERA

b

%) RASA (a) SOLERA (b)

30 0,60 0,10

40 0,80 0,10

50 1,00 0,10

60 1,00 0,10

80 1,20 0,15

100 1,40 0,15
DATA N/ REFERENCIA

JULIOL 2011 Ajuntament «y» de Sabadell

ESCALA i . 02-01-01
1:25 SERVEI D'OBRES PUBLIQUES
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02 - INSTAL LACIONS URBANES | SERVEIS
02-01-INSTAL LACIONS URBANES: SANEJAMENT

RASES PER TUB PVC-U NO PLASTIFICAT

© 1
PAVIMENT SEGONS PROJECTE
O REPQSICIO
REBLIMENT | PICONAT DE TERRES
SELECCIONADES AL 98 % P.M.
TUB DE PVC
o)
FORMIGO HM—-20
Ao
DETALL RASA CLAVEGUERA
? RASA (a) SOLERA (b)
30 0,60 0,10
40 0,80 0,10
50 1,00 0,10
60 1,00 0,10
80 1,20 0,15
100 1,40 0,15
MIDES MES HABITUALS DE TUBS DE PVC
E®t SN—2 SN—4 SN—8
mxm @ Int| Esp |@ Int| Esp |® Int| Esp
110 103.6 | 3.2 |103.6| 3.2
125 118.6 | 39 |11/.6] 3.7
160 | 153.6| 3.2 |152.0 | 4.0 [150.6 | 4.7
200 1192.2 ] 39 |190.2 | 4.9 |188.2| 5.9
250 | 240.2 | 4.9 |237.6| 6.2 |2354 | 7.3
316 |1302.6| 6.2 |299.6 | /.7 |298.6 | 9.2
400 | 384.2 ] 7.9 |380.4| 9.8 |3/6.6 | 11.7
500 | 480.4 | 9.8 |475.212.3 |470.8 |14.6
650 1605.4 | 12.3 1599.2 |156.4 |593.2 |18.4
DATA Nan/ REFERENCIA
JULOL 2011 Ajuntament «jj» de Sabadell
ESCALA . 02‘0 ] '02
105 SERVEI D'OBRES PUBLIQUES
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NOM DE L'EXPEDIENT: PROJECTE DE REHABILITACIO DE LA PLACA DEL TREBALL FASE 1

ANNEX A. FITXA ESTADISTICA DE L'OBRA FASE 1

NOM DE L'EXPEDIENT: PROJECTE DE REHABILITACIO DE LA PLACA DEL TREBALL FASE 2

ANNEX A. FITXA ESTADISTICA DE L'OBRA FASE 2

Superficie a urbanitzar en m2 2670

Import Pressupost d'execucié material 274.970,26

Import Pressupost d'execucié per contracta 395.929,68

Repercussio €/m2 148,3

Termini d'execucié en mesos 3

INDICADORS

Calcada 0 m?2
Voreres 420 m2
Carril bici 0 ml
Arees pavimentades 504 m2
Passos de vianants 0 u
Arees toves 880 m2
Area verda amb reg automatic 120 m?2
Area verda sense reg automatic 0 m2
Area de jocs infantils 798 m2
Numero de jocs infantils 11 u
Tanca d'area de jocs infantils 265 ml
Jocs de gimnastica 5 u
Jocs d'esport 3 u
Xarxa de clavegueram primari 0 ml
Imbornals de clavegueram 0 u
Pous de registre de clavuegueram 0 u
Xarxa d'enllumenat 0 ml
Punts de llum 0 u
Quadre d'enllumenat 0 u
Arbres existents a conservar 62 u
Arbres de nova plantacié 0 u
Arbres a suprimir 9 u
Xarxa de reg primari 134 ml
Degoters 230 ml
Difusors 0 u
Arqueta de reg amb mecanismes de reg 1 u
Comptador d'aigua 0 u
Xarxa de semaforitzacio 0 ml
Semafors 0 u
Senyals viarias verticals 4 u
Senyals viarias horitzontals 0 m2
Bancs 28 u
Papereres 7 u
Aparcabicicletes 10 u
Fonts d'aigua potable 1 u
Fonts ornamentals 0 u

Superficie a urbanitzar en m2 605

Import Pressupost d'execucié material 95.876,23

Import Pressupost d'execucié per contracta 138.052,18
Repercussio €/m2 228,2

Termini d'execucié en mesos 3
INDICADORS

Calcada 0 m?2
\Voreres 0 m?2
Carril bici 0 ml
Arees pavimentades 605 m2
Passos de vianants 0 u
Arees toves 0 m2
Area verda amb reg automatic 0 m?2
Area verda sense reg automatic 0 m?2
Area de jocs infantils 0 m2
Numero de jocs infantils 0 u
Tanca d'area de jocs infantils 0 ml
Jocs de gimnastica 0

Jocs d'esport 0

Xarxa de clavegueram primari 0 ml
Imbornals de clavegueram 2

Pous de registre de clavuegueram 0 u
Xarxa d'enllumenat 100 ml
Punts de llum 5 u
Quadre d'enllumenat 1 u
Arbres existents a conservar 0 u
Arbres de nova plantacié 0 u
Arbres a suprimir 0 u
Xarxa de reg primari 0 ml
Degoters 0 u
Difusors 0

Arqueta de reg amb mecanismes de reg 0
Comptador d'aigua 0 u
Xarxa de semaforitzacio 0 ml
Semafors 0

Senyals viarias verticals 1 u
Senyals viarias horitzontals 0 m?2
Bancs 4 u
Papereres 1 u
Aparcabicicletes 0 u
Fonts d'aigua potable 0 u
Fonts ornamentals 0 u
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PLEC DE CONDICIONS TECNIQUES

El present Plec de Prescripcions teécniques s'aplicard a les obres corresponents al
PROJECTE DE REHABILITACIO DE LA PLACA DEL TREBALL, tant a la Fase 1 com la Fase 2, aixi
com a tofes les obres i treballs complementaris que no es descriven i que esdevinguin

necessaris per a una millor i més complerta execucié de les proposades.

PLEC DE CONDICIONS TECNIQUES GENERALS

1.- DEFINICIO | NORMES D'APLICACIO GENERAL

2.- DISPOSICIONS GENERALS

3.- INICI DE LES OBRES

4.- DESENVOLUPAMENT | CONTROL DE LES OBRES

5.- RESPONSABILITATS ESPECIALS DEL CONTRACTISTA
6.- AMIDAMENT | ABONAMENT

7.- DISPOSICIO FINAL

PLEC DE CONDICIONS TECNIQUES PARTICULARS

ENDERROCS | MOVIMENT DE TERRES
RAM DE PALETA

PAVIMENTS

PROTECCIONS

SANEJAMENT

TUBS

INSTAL.LACIONS ELECTRIQUES
ENLLUMENAT

INSTALLACIO DE REG
MOBILIARI URBA

JARDINERIA

MATERIALS BASICS

PROJECTE DE REHABILITACIO DE LA PLAGCA DEL TREBALL FASE 1 2. SABADELL
MARCO VASQUEZ HERRERO arquitecte COAC 30397 . mvasquez@coac.net

PLEC DE CONDICIONS TECNIQUES GENERALS

1.- DEFINICIO | NORMES D'APLICACIO GENERAL

Definicié

Aquest projecte té per objecte la realitzacid, fins a I'execucid total de la Fase 1i 2, de totes
les obres que es detallen en els documents que linfegren i que es representen en els planols
adjunts, la construccidé de les quals s’ha d'ajustar a les prescripcions contingudes en aquest
plec particular i a les instruccions del técnic director de les obres, a qui correspon la
interpretacié autoritzada d'aquells i que resoldrd les dificultats de detall que es puguin

presentar.

Els documents del projecte sén els segUents:

- Document 1 : MEMORIA | ANNEXOS

- Document 2 : PLANOLS

- Document 3 : PLEC DE CONDICIONS

- Document 4 : PRESSUPOST

- Document 5 : ESTUDI DE SEGURETAT | SALUT
- Document 6 : GESTIO DE RESIDUS

S'entén per documents contractuals del projecte els que resten incorporats al contracte i

que sén de compliment obligat, llevat de modificacions degudament autoritzades.

Aqguests documents, en cas de licitacid sota pressupost, son:

- Memodria i annexos

- Planols

- Plec de Condicions amb els dos capitols (Prescripcions Tecniques Generals i
Prescripcions Técniques Particulars)

- Quadre de preus, num. 1

- Quadre de preus, niUm. 2

- Pressupost total

- Estudi de seguretat i salut

- Gestié de residus

La resta de documents o dades del projecte representen només una opinié fonamentada

de I'Administracié, sense que aixd signifiqui que es responsabilitzi de la certesa de les dades

PROJECTE DE REHABILITACIO DE LA PLACA DEL TREBALL FASE 1 i 2. SABADELL
MARCO VASQUEZ HERRERO arquitecte COAC 30397 . mvasquez@coac.net
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que es subministren. Aquestes dades shan de considerar, tan sols, com a complement
d'informacié que el contractista ha d'adquirir directament i amb els seus propis mitjans.

Els documents contractuals del projecte definits a I'apartat anterior constitueixen la base del
contracte; per tant, el confractista no podra allegar cap modificacié de les condicions del
confracte basant-se en les dades que contenen els documents informatius (com, per
exemple, preus de bases de personal, maquindria i materials, préstecs o abocadors,
distancies de fransport, caracteristiques dels materials de I'explanacio, justificacid de preus,
etc.), levat que aquestes dades apareguin en algun

document contractual.

El contractista sera, doncs, responsable de les errades que puguin derivar-se del fet de no
obtenir prou informacié directa que rectifiqui o ratifiqui la confinguda als documents
informatius del projecte.

Si hi havia contradiccié enfre els planols i les prescripcions técniques particulars, en cas
d'incloure's aquestes com a document que complementi el Plec de Condicions Técniques
Generals, prevaldria el que prescriuen les prescripcions tecniques

particulars. En qualsevol cas, ambdds documents prevalen sobre les prescripcions técniques
generals.

El que s'’ha esmentat al plec de condicions i omes als planols, o viceversa, ha de ser executat
com si hagués estat exposat en ambdds documents, sempre que, a criteri del

director, quedin prou definides les unitats d'obra corresponents i aquestes tinguin preu

al contfracte.

PROJECTE DE REHABILITACIO DE LA PLACA DEL TREBALL FASE 1 2. SABADELL
MARCO VASQUEZ HERRERO arquitecte COAC 30397 . mvasquez@coac.net

Normes d'aplicacié general

GENERAL

Decret Legislativ 1/2005 Text refés de la Llei d'urbanisme (DOGC nUm. 4436 de 26/07/2005)

Reial Decret 314/2006 Codi Tecnic de la Edificacié DB SI 5 Seguretat en cas
d'Incendi. Intervencid dels bombers (BOE 28/03/2006)

Decret 241/1994 sobre condicionants urbanistics i de proteccié contfra incendis en els
edificis, complementaris de la NBE-CPI/91 (DOGC num. 1954 de 30/09/1994, correccions
DOGC nUm. 2005 de 30/01/1995).

Llei 20/1991 de promocidé de I'accessibilitat i de supressid de barreres arquitectoniques.
Capitol 1: Disposicions sobre barreres arquitectoniques urbanistiques (DOGC nim. 1526 de
4/12/1991).

Decret 135/1995 de desplegament de la Llei 20/1991, de promocid de I'accessibilitat i

de supressié de barreres arquitectoniques, i d'aprovacié del Codi d'accessibilitat. (Capitol 2:
Disposicions sobre barreres arquitectoniques urbanistiques — BAU-)

(DOGC nUm. 2043 de 28/04/1995).

Reial Decret 505/2007, pel qual s’aproven les condicions basiques d'accessibilitat i no
discriminacié de les persones amb discapacitat per a I'accés i utilitzacié dels espais
publics urbanitzats i edificacions. (BOE 11/05/2007)

Llei 9/2003, de mobilitat (DOGC 27/6/2003)

VIALITAT

Ordre FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por la que se aprueba la norma 6.1-IC

“Secciones de firme", de la instruccién de Carreteras. (BOE nUm. 297 de 12/12/2003)

Ordre FOM/3459/2003, de 28 de noviembre, por la que se aprueba la norma 6.3-IC:

“Rehabilitacién de firmes”, de la Instruccion de carreteras. (BOE nim. 297 de 12/12/2003).

Ordre 27/12/1999, Norma 3.1-IC. "Trazado, de la Instruccion de carreteras”
(BOE nUm. 28 de 2/02/2000).

PROJECTE DE REHABILITACIO DE LA PLACA DEL TREBALL FASE 1 i 2. SABADELL
MARCO VASQUEZ HERRERO arquitecte COAC 30397 . mvasquez@coac.net
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Orden de 14/05/1990 por la que se aprueba la Instruccion de carreteras 5.2-IC
“Drenaje superficial” (BOE 17/09/1990).

UNE-EN-124 1995. Dispositivos de cubrimiento y de cierre para zonas de circulacion
utilizadas por peatones y vehiculos. Principios de construccién, ensayos de tipo,

marcado, control de calidad.

Ordre 2/07/1976, “PG-3/88, Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para
obras de carreteras”

(BOE nUm. 162175 de 2/07/197617/07/1976 respectivament).

Posteriors modificacions: Ordre Circular 292/86 T, de maig de 1986

Ordre Ministerial 31/07/86 (BOE 5/09/86)
Ordre Circular 293/86 T.

Ordre Circular 294/87 T., de 23/12/87.
Ordre Circular 295/87 T

Ordre Ministerial de 21/01/88 (BOE 3/02/88) sobre modificacié de determinats
articles del Plec de Prescripcions Teécniques Generals per a Obres de Carreteres i
Ponts.

(Modificacié passa a denominar-se PG-4)

Ordre Circular 297/88 T., de 29/03/88.

Ordre Circular 299/89.

Ordre Ministerial de 8/05/89 (BOE 18/05/89), modificacié de determinats articles del
PG.

Ordre Ministerial de 18/09/89 (BOE 910/89)

Ordre Circular 311/90 , de 20 de marg.

Ordre Circular 322/97, de 24 de febrer.

Ordre Circular 325/97, de 30/12/97.

Ordre Ministerial de 27/10/99 pel que s'actualitzen determinats articles del Plec de
Prescripcions Teécniques Generals per a obres de Carreteres i ponts en el relativ a

conglomerants hidraulics i lligants hidra carbonats (BOE 22/1/2000).

Ordre Ministerial de 28/10/1999 pel que s'actualitzen determinats articles del Plec de
Prescripcions Teécniques Generals per a obres de Carreteres i ponts en el relativ a
senyalitzacié, abalisament i sistemes de contencié de vehicles (BOE 28/01/2000).
Ordre Circular 326/2000, de 17 de febrer.

Ordre Circular 5/2001, de 24 de maig.
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Ordre Ministerial FOM/475/2002, de 13 de febrer, per la que s'actualitzen
determinats articles del Plec de Prescripcions Tecniques Generals per a Obres de

Carreteres i Ponts relatius a formigons i acers. (BOE 6/03/2002)

Ordre Ministerial FOM 1382/2002, de 16 de maig, per la que se actualitzen
determinats articles del Plec de Prescripcions Tecniques Generals per a Obres de
Carreteres i ponts relatius a la construccié d'explanacions, drenatges i fonaments
(BOE, de I'11 de juliol).

Ordre Circular 8/01.

Ordre FOM/891/2004, de I'l de marg, per la que s’actualitzen determinats arficles del
Plec de prescripcions técniques generals per a obres de carreteres i ponts, relatius a

ferms i paviments.
Ordenancga d'obres i d'instal lacions de serveis en el domini pUblic municipal de la
ciutat de Barcelona.

(BOP nUm. 122 de 22/05/1991) Codi de circulacié vigent

GENERIC D'INSTAL LACIONS URBANES

Decret 120/1992 del Departament d'IndUstria i Energia de la Generalitat de Catalunya:
Caracteristiques que han de complir les proteccions a instal iar entre les xarxes dels
diferents subministraments pUblics que discorren pel subsol.

(DOGC nUm. 1606 de 12/06/1992)

Decret 196/1992 del Departament d'Industria i Energia de la Generalitat de Catalunya
pel que es modifica I'apartat a) del preadmbul i el punt 1.2 de I'article 1 del Decret
120/1992.

(DOGC nUm. 1649 de 25/09/1992)

Ordenanga d'obres i d'instal lacions de serveis en el domini pUblic municipal de la
ciutat de Barcelona.
(BOP nUm. 122 de 22/05/1991)

Especificacions Técniques de les companyies subministradores dels diferents
serveis.

Normes UNE de materials, sistemes o métodes de collocacié i calcul.
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XARXES DE PROVEIMENT D' AIGUA POTABLE

Reial Decret 606/2003, de 23 de maig de 2003, modificacié del Reglament de domini
public hidraulic.
(BOE 6/6/2003)

Decret Legislativ 3/2003, de 4 de novembre de 2003, Text refds legislacié en materia
d'aigUes de Catalunya
(DOGC 21/11/2003)

Real Decreto 140/2003, de 7 de febrer, por el que se establecen los criterios
sanitarios de la calidad del agua i el consumo humano
(BOE 21/02/2003)

Real Decreto Legislativo 1/2001 de 20 de julio, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley de aguas.
(BOE 24/07/01)

Llei 6/1999, de 12 de juliol, d'ordenacid, gestié i tributacié de I'aigua.
(DOGC 22/07/99)

Ordre 28/07/1974, s'aprova el "Pliego de prescripciones técnicas generales para
tuberias de abastecimiento de agua
(BOE nUm. 2361237 de 2/10/1974 1 3/10/1974 respectivament)

Norma Tecnoldgica NTE-IFA/1976, “Instalaciones de fontaneria: Abastecimiento”
Norma Tecnolodgica NTE-IFR/1974, “Instalaciones de fontaneria: Riego”
Reglament general del servei metropolita d'abastament domiciliari d'aigua a

I'ambit metropolita

HIDRANTS D'INCENDI

Decret 241/1994 sobre condicionants urbanistics i de proteccié confra incendis en els
edificis, complementaris de la NBE-CPI/91
(DOGC nUm. 1954 de 30/09/1994, correccions DOGC nUm. 2005 de 30/01/1995)

Real Decret 1942/1993 pel que s’aprova el “Reglamento de Instalaciones de
Proteccién contra incendios”
(BOE nUm. 298 de 14/12/1993)
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XARXA DE SANEJAMENT

Decret 130/2003, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament dels serveis publics
de sanejament
(DOGC nUm. 3894 de 29/05/2003)

Reial Decret-Llei 11/1995, de 28 de desembre, pel qual s'estableixen les normes
aplicables al fractament de les aigles residuals urbanes.
(BOE nUm. 312 de 20/12/1995)

Ordre 15/09/1986. “Tuberias. Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para
Tuberias de Saneamiento de Poblaciones”.

(BOE nUm. 228 de 23/09/1986)

AMBIT MUNICIPAL O SUPRAMUNICIPAL:

Reglament metropolita d'abocaments d'aigiies residuals.
(Area metropolitana de Barcelona)
(BOPB nUm. 128, de 29/05/1997)

Ordenanga General del Medi Ambient Urba del municipi de Barcelona
Titol V: Sanejament d'aigUes residuals i pluvials

(BOPB nUm. 143, de 16/06/1999, correccié d'errades BOP nUm. 181 de 30/07/1999)

XARXES DE DISTRIBUCIO DE GAS CANALITZAT

Real Decreto 919/2006 “Reglamento técnico de distribucion y utilizacién de
combustibles gaseosos y sus instrucciones complementarias”
(BOE 4/09/2006)

Ordre 18/11/1974 s'aprova el “Reglamento de redes y acometidas de combustibles
gaseosos.

Ordre 26/10/1983 modifica la Ordre 18/11/74, per la que s'aprova el “Reglamento de

redes y acometidas de combustibles gaseosos”. quedard derogat en tot alld que
contradiguin o s'oposin al que es disposa al “Reglamento técnico de distribucion y utilizacion
de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias”, aprovat pel RD
919/2006.

Real Decret 2913/1973, “Reglamento general del servicio piblico de gases
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combustibles”

(BOE 21/11/1973, modificacié BOE 21/5/75; 20/2/84) quedard derogat en tot alld

quecontradiguin o s'oposin al que es disposa al “Reglamento técnico de distribucion y
utilizaciéon de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias”,
aprovat pel RD 919/2006

XARXA DE DISTRIBUCIO ELECTRICA

SECTOR ELECTRIC

Llei 54/1997 del Sector eléctric.

Real Decret 1955/2000, pel que es regulen les activitats de transport, distribucid
comercialitzacié d'instal lacions d'energia eléctrica.
(BOE nUm. 310 de 27/12/2000) correccid d'errades (BOE 13/03/2001)

Decret 329/2001, de 4 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de
subministrament eléctric.
(DOGC 18/12/2001)

Resolucié ECF/4548/2006, de 29 de desembre. Fecsa-Endesa. Normes técniques
particulars relatives a les instal lacions de xarxa i a les instal lacions d'enllac
(BOE: 22/2/2007)

ALTA TENSIO

Decret 3151/1968 “Reglamento de lineas eléctricas aéreas de alta tension”.
(BOE nUm. 311 de 27/12/1968, correccid d'errors BOE nUm. 58 de 8/03/1969).

Circular 4/87 DGTS| “Aclariment dels articles 32 i 35 del Reglament de linies

eléctriques aéries. Reglamento de lineas eléctricas aéreas de lata tensién en relacié al
seu pas per les proximitats d'edificis, construccions i zones de risc especific”.
(Barcelona 21/01/1987).

BAIXA TENSIO

R.D. 842/2002 por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensién.
(BOE num. 224 18/09/2002)
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En particular:

ITC BT-06 Redes aéreas para distribucion en baja tensién

ITC BT-07 Redes subterrdneas para distribucion en baja tension

ITC BT-08 Sistemas de conexiéon del neutro y de las masas en redes de distribucion
ITC-BT-09 Instalaciones de alumbrado exterior

ITC BT-10 Previsién de cargas para suministros en baja tensién

ITC BT-11 Redes de distribucién de energia eléctrica. Acometidas

Resolucié de la DGI de 24/02/1983, per la qual s'aprova a les empreses FECSA,
ENHER, HECSA | FHSSA, les normes particulars per a installacions d’enllac en el
subministrament d'energia eléctrica en baixa tensio.

(DOGC 6/07/83).

CENTRES DE TRANSFORMACIO

Real Decret 3275/1982, “Reglamento sobre condiciones técnicas y garantias de
seguridad en centrales eléctricas y centros de transformacién”
(BOE nUm. 288 de 1/12/1982, Correccid d'errors BOE nUm. 15 de 18/01/83)

Ordre de 6/07/1984, s'aprova les "Instrucciones Técnicas Complementarias ITCMIERAT,
del Reglamento sobre condiciones técnicas y garantias de seguridad en

centrales eléctricas y centros de transformacion”

(BOE nUm. 183 de 01/08/1984)

Resolucié 19/06/1984: “Ventilacién y acceso de ciertos centros de transformacion”.
(BOE nUm. 152 de 26/06/1984)

Especificacions técniques de companyies subministradores.

ENLLUMENAT PUBLIC

Llei 6/2001, d'ordenacié ambiental de I'enllumenat per a la proteccié del medi ambient.
(DOGC 12/06/2001).

R.D. 842/2002 por el que se aprueba el reglamento Electrotécnico de Baja Tension,
ITCBT-09. Instalaciones de alumbrado exterior.
(BOE nUm. 224 18/09/2002).
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Resolucié de 17/05/1989, de la Direccié General de Seguretat i Qualitat Industrial, per
la qual s'aprova la Instruccié interpretativa de la Mi BT 009, del Reglament
Electrotecnic per a Baixa tensid, relativa a instal lacions d’enllumenat public.

(BOE nUm. 152 de 26/06/1984).

Norma Tecnolodgica NTE-IEE/1978. “Instalaciones de electricidad: Alumbrado

exterior”.

Reglament 82/2005, de 3 de maig, pel qual s'aprova el Reglament de
desenvolupament de la Llei 6/2001, de 31 de maig, d'ordenacié ambiental de
I'enllumenament per a la proteccié del medi nocturn

(DOGC nUm.4378 — 05/05/2005).

Ordenances Municipals.

XARXA DE TELECOMUNICACIONS

Especificacions técniques de les Companyies:

-NP-PI-001/1991 C.T.N.E. “Redes Telefénicas en Urbanizaciones y Poligonos

Industriales™.

- NT-f1-003/1986 C.T.N.E. “Canalizaciones subterrdneas en urbanizaciones y

poligonos industriales”.

-Acuerdo UNESA- C.T.N.E. del 19 d'abril de 1976.
Plec de Condicions de LOCALRET

XARXA DE REG

Normes Tecnologiques de Jardineria i Paisatgisme (NTJ), en fots els seus apartats

i modificacions posteriors.

Recull d’Especificacions Técniques d'Espais Verds de I'Ajuntament de Sabadell
UNE 53112: 1988, Pldsticos. Tubos y accesorios de poli(cloruro de vinilo) no

plastificado para conduccién de agua a presion.

UNE 53131: 1990, Pidsticos. Tubos de polietileno para conducciones de agua a
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presion. Caracteristicas y métodos de ensayo.

UNE 53177-1: 1989, Pidsticos. Accesorios inyectados de poli(cloruro de vinilo) no
plastificado para canalizaciones a presion. Unién por adhesivo o rosca. Cotas de
montaje.

UNE 53177-2: 1989, Pldsticos. Accesorios inyectados de poli(cloruro de vinilo) no

plastificado para canalizaciones a presion. Unién por junta eldstica. Cotas de montaje.

UNE 53188-1: 1991, Pidsticos. Materiales termopldsticos a base de polietileno y
copolimeros de etileno. Parte 1: Designacion.

UNE 53367: 1990, Pidsticos. Tubos de polietileno de baja densidad (LDPE) para
ramales de microirrigacion. Caracteristicas y métodos de ensayo.

UNE 53375: 1983, Pldsticos. Determinacion del contenido en negro de carbono de
poliolefinas y sus transformados.

1SO 161-1: 1996, Tubs amb materials termoplastics per al transport de fluids.

Diametres exteriors nominals i pressions nominals. Part 1: Series metriques.

XARXA DE REG AMB AIGUA REGENERADA

RD 1620/2007 de 7 de desembre pel qual s'estableix el régim juridic de la reutilitzacio
de les aigUes depurades.

Criteris de Qualitat de I'aigua regenerada segons els diversos usos, Agéncia
Catalana de I'Aigua

Directiva Marc de I'Aigua, CEE

Recull d’Especificacions Técniques d’Espais Verds de I'Ajuntament de Sabadell

Reglament del servei municipal de subminisframent d'aigua de Sabadell.
JARDINERIA
Recull d’Especificacions Técniques d’Espais Verds de I'Ajuntament de Sabadell.

Normes Tecnologiques de Jardineria i Paisatgisme (NTJ), en tots els seus apartats

i modificacions posteriors.
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ORDENANCES | REGLAMENTS MUNICIPALS ACCESSIBILITAT ALS ESPAIS PUBLICS URBANITZATS

Llistat no exhaustiu de les ordenances i reglaments que afecten els projectes i obres: D 135/95 Codi d'Accessibilitat de Catalunya
Ordenanca municipal reguladora de la instal dacio, el diposit i la retirada de Ordre VIV/561/2010: Document técnic de condicions d'accessibilitat als espais publics
contenidors de terra i runa a la via publica. urbanitzats
Ordenan¢a municipal reguladora de I'edificacié.
Ordenang¢a municipal reguladora dels Usos i Activitats.

SISTEMES CONSTRUCTIUS
Ordenanga solar.

Ordenanga municipal sobre publicitat.
- NBE-AE-88 Acciones en la Edificacion.

R.D. 1370/88 (BOE: 17/11/88)

- PDS-1-74 Norma Sismorresistente.

D. 3209/74 (BOE: 21/11/74)

- EHE Instruccidn de hormigon estructural.
R.D. 2661/1998

- EF-88 Instruccién para el proyecto y la ejecucion de forjados unidireccionales de

Ordenang¢a municipal reguladora de les Antenes i les Instal iacions de
Radiocomunicacié.

Ordenanga municipal d’'abocaments d’'aigies residuals a la xarxa de
clavegueram.

Ordenanca reguladora de la neteja piblica i de la gestié dels residus de
Sabadell.

Ordenanga municipal d’ocupacié de les vies i espais publics de Sabadell.
hormigdén armado o pretensazo.

R.D. 824/88 (BOE: 28/7/88) Correccid d'errors (BOE: 25/11/88)
- NBE-FL-90 muros resistentes de fdbrica de ladrillo.

R.D. 1723/90 (BOE: 4/1/91)

- NBE-QB-90 cubiertas con materiales bituminosos.

R.D. 1572/90 (BOE: 7/12/90)

Reglament del Servei Municipal de subministrament domiciliari d’aigua de
Sabadell.

VARIS

- Instruccidon de carreteras 8.2 ic: marcas viales

0.16/7/87 (BOE: 4/8/87 129/9/87)

- Normes tecnologiques de jardineria i paisatgisme NTJ del col.legi oficial d'enginyers

- NBE-EA-95 estructuras de acero en edificacion.

R.D. 1829/95 (BOE: 18/01/96)

- Normas para la redaccién de proyectos y direccién de obras de edificacion.

D. 462/71 (BOE: 24/3/71)

- Pliego Gral. de condiciones técnicas. Direccién gral. de arquitectura.

O.4/6/73 (BOE: 13016, 18 @ 23i125126/6/73)

- UC-85 recomanacions sobre I'Us de cendres volants en el formigd.

0. 12/4/85 (DOG: 3/5/85)

- RL-88 Pliego General de condiciones para la recepcion de los ladrillos cerdmicos en

técnics agricoles de Catalunya.

- Normes UNE declarades de compliment obligatori per ordres ministerials del 5 de
juliol de 1967 i1'11 de maig de 1971, normes UNE esmentades als documents
contractuals i, complementdriament, la resta de les normes UNE.

- Normes NLT del laboratori de transport i mecdanica del sol José Luis Escario.
Normes DIN, ASTM i d'alfres normes vigents a d'altres paisos, sempre que siguin

esmentades en un document confractual.
las obras de construccién.

O.27/7/88 (BOE: 3/8/88)
- RC-88 Pliego de Prescripciones técnicas generales para la recepcién de cementos.
R.D. 1312/88 (BOE: 4/11/88) Correccid d'errors (BOE: 24/11/88)

- Obligatoriedad de homologacion de los cementos para la fabricacién de hormigones

- Plec General de condicions per a la fabricacid, el transport i el muntatge de
canonades de formigd de I'associacid tecnica de derivats del ciment.
- NTE, Normes Tecnologiques de I'edificacio.

- Normatives Particulars de les Corporacions locals.

y morteros para todo tipo de obras y productos prefabricados.
R.D. 1313/88 (BOE: 4/11/88)

- RY-85 Pliego gral. de condiciones para la recepcién de yesos y escayolas en las
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obras de construccion.

O. 31/5/85 (BOE: 10/6/85)

- Yesos y escayolas. Homologacién obligatoria para la construccion y especificaciones
técnicas de prefabricados y productos afines y su homologacién por el Ministerio de
industria y energia.

R.D. 1312/86 (BOE: 1/7/86 Correccid d'errors (BOE: 7/10/86)

- Control de qualitat en I'edificacio.

D. 375/88 (DOG: 28/12/88) Correccio d'errors (DOG: 13/1/89)

Desplegament (DOG: 24/2/89, 11/10/89).

SEGURETAT | SALUT EN EL TREBALL

- Normas para iluminacion de centros de trabajo.

O. 26/8/40 (BOE: 29/8/40)

- Andamios. Reglamento General sobre seguridad e higiene en el trabajo (Capitol VII).
O. 31/1/40 (BOE: 3/2/40)

- Ordenanza General de seguridad e higiene en el tfrabajo.

O.9/3/71 (BOE: 16i17/3/71) Correccid d'errors (BOE: 6/4/71)

- Reglamento de seguridad e higiene en el frabajo en la industria de la construccién.
0. 20/5/52 (BOE: 141i15/6/52) Modificacié (BOE: 21/12/53)

Complement (BOE: 1/10/66)

- Obligatoriedad de la inclusion de un estudio de seguridad y salud en el trabajo en los
proyectos de edificacién y obras publicas.

R.D. 1627/97 (BOE 25/10/97)

- Ordenanza de trabajo para las industrias de la construccion, vidrio y cerdmica
(Capitol XVI).

0. 28/8/70 (BOE: 5,7,819/9/70) Correccid d'errors (BOE: 17/10/70)

Interpretacié d'articles (BOE: 28/11/70i 5/12/70)

Es considera aplicable la legislacié que substitueixi, modifiqui o complementi les disposicions

esmentades i la nova legislacié aplicable que es promulgui, sempre que

sigui vigent amb anterioritat a la data del contracte.

En cas de contradiccié o simple complementacié de diverses normes, es tindran en compte,

en tot moment, les condicions més restrictives; en qualsevol cas els Plecs

administratius primaran sobre els técnics.
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L'adjudicatari s'ha d'atenir, en I'execucié d'aquestes obres, a tot alld que sigui aplicable en
les disposicions vigents en relacié a la reglamentacié de treball, assegurances de malalties,
subsidis familiars, plus, subsidis de vellesa, gratificacions, vacances, retribucions especials,
hores extres, carregues socials i, en general, totes les disposicions que shagin dictat o es
dictin per regular les condicions laborals a les obres per contracte amb destinacié a

I'Administracié Publica.
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2.- DISPOSICIONS GENERALS

Direccid de les obres

Es aplicable el que estableixen les clausules 3 i 4 del PCAGA.

Funcions del director de I'obra
Les funcions del director, pel que fa a la direccid, el control i la vigildncia de les obres,

son les segUents:

Exigir al contractista, directament o per mitjd del personal a les seves ordres, el compliment

de les condicions contractuals.

Garantir I'execucié de les obres amb estricta subjeccié al Projecte aprovat o a les

modificacions degudament autoritzades i el compliment del programa de treball.

Definir i precisar aquelles condicions tecniques que els Plecs de Prescripcions corresponents

deixen a la seva decisio.

Autoritzar l'inici dels freballs i comprovar el replanteig general i els de detall.

Resoldre totes les qUestions técniques que s'escaiguin pel que fa a interpretacié de planols,
condicions de materials i d'execucié d'unitats d'obra, sempre que no es modifiquen les

condicions del contracte.

Atendre les interpel lacions que qualsevol ciutadd pugui realitzar a I'execucié de I'obra per

remetre-les a I'autoritat competent segons el tema plantejat.

Estudiar les incidéncies o els problemes plantejats en les obres que impedeixin el compliment
normal del confracte o n'aconsellin la modificacié, i framitar, si escau, les propostes

corresponents.

Proposar les actuacions adients per obtenir, dels organismes oficials i dels particulars, els
permisos i les autoritzacions necessaris per a I'execucié de les obres i l'ocupacié dels béns
afectats per aquestes, i resoldre els problemes plantejats pels serveis i les servituds relacionats

amb les obres.
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Assumir personalment i sota la seva responsabilitat, en cas d'urgéncia o gravetat, la direccid
immediata de determinades operacions o freballs en curs; per la qual cosa el confractista
haurd de posar a la seva disposicid el personal, el material i els mitjans de

tot tipus de I'obra.

Definir, determinar i supervisar els assajos, les proves i les andlisis i altres operacions del Control

de Qualitat, com també la interpretacid i valoracié dels resultats.

Acreditar al contractista les obres realitzades, d'acord amb el que disposen els documents

del contracte.

Participar en les recepcions i redactar la liquidacié, d'acord amb les normes legals

establertes.

El contractista restard obligat en tot moment a prestar la seva col laboracié al Director pel

normal compliment i desenvolupament de les funcions que li sén encomanades.

Personal del confractista.

Es aplicable el que estableixen les clausules 5, 6, 79 del PCAGA.

La Direcciod de l'obra vetllard especialment perque les funcions de delegat del contractista i
la resta del seu personal facultatiu recaiguin sobre persones que tinguin

la titulacié requerida.

La Direccid de les obres podra suspendre els treballs, sense que aixd signifiqui cap alteracid
dels fermes i terminis del contracte, quan aquells no es duguin a terme sota la

direccié del personal facultatiu designat per fer-los.

El Director Facultatiu podrd exigir al contractista la designacié de nou personal

facultatiu quan aixi resulti de les necessitats dels treballs.

En els casos dincompliment de les ordres rebudes o de negativa a subscriure, amb
conformitat o observacions, els documents que reflecteixin el desenvolupament de les obres
-com els comunicats de situacio, les dades d'amidaments d'elements a ocultar, els resultats
d'assajos, les ordres de la Direccié i d'altres definits per les disposicions del contracte o

convenients perqué es desenvolupi millor- es presumird que hi ha aquell requisit.
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Ordres al contractista

Es aplicable el que estableix la clausula 8 del PCAGA.

La Direccié Facultativa sera I'Unic interlocutor ordinari entre I'Administracié i

l'adjudicatari.

Les ordres emanades de la superioritat jerarquica del director, llevat de casos de
reconeguda urgéncia, es comunicaran sempre al contractista per mitid de la Direccid
d'obra. | en els casos excepcionals esmentats, 'autoritat promotora de I'ordre la comunicara

a la Direccié amb la mateixa urgéncia.

El contractista no pot en cap moment atendre, sense autoritzacié expressa del director
facultatiu, cap solilicitud de modificacidé de les obres de procedencia dliena. Les
observacions, peticions i reclamacions que puguin fer-li arribar altres persones que es
considerin afectades per les obres les remetrd amb la diligéncia requerida a la Direccid

de I'obra perque disposi el que calgui en cada cas.

En aquelles obres en qué I'Ajuntament nomeni un inspector d'obra, la missié d'aquest sera
exclusivament la de permanent vigildncia i informacié a la Direccié d'obra sota les ordres
d'aquesta, sense que pugui tenir -per si mateix o per delegacié- cap altra

prerrogativa.
Excepcionalment podrd aturar I'execucié de determinada unitat d'obra que no s'estigui
fent d'acord amb les indicacions emanades de la Direccid, el temps suficient per informar-la

immediatament de I'adopcié d'aquesta mesura per tal que disposi el que calgui.

DESCRIPCIO DE LES OBRES

Planols
Tots els planols de detall preparats durant I'execucié de les obres hauran d'estar subscrits pel
Director, requisit sense el que no es podran executar els treballs

corresponents.

Contradiccions. Omissions o errors
En cas de contradiccié entre els Planols i el Plec de Prescripcions Tecniques Particulars,

prevaldra I'escrit en aquest Ultim document.

En qualsevol cas, aquests dos documents, prevaldran sobre el Plec de Prescripcions

Técniques Generals.
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Tot alld que es mencioni en el Plec de Prescripcions Técniques Particulars i no aparegui en els
Planols, o viceversa, s'haurd d’executar tal i com si estigués exposat

en els dos documents.

En qualsevol cas, les contradiccions, omissions o errors detectades pel Director, o pel
Contractista, en aquests documents, hauran de mencionar-se preceptivament a l’Acta

de comprovacié del Replanteig.

Documents que s’entreguen al Contractista

Documents contractuals

En les ocasions en les que el Pla de Treball sigui obligatori, aquest serd contfractual.

També serd contractual quan aixi ho disposi el Plec de Clausules Administratives Particulars.
També findran cardacter contractual tots aquells documents que s'estimi oporty que ho
siguin, si aixi consta en el Plec de Prescripcions Tecniques Particulars, i ho menciona

expressament el Plec de Clausules Administratives Particulars.

Documents informatius

Tots els documents que s'inclouen a la Memoria del Projecte sén documents informatius. Per
tant, el Contractista ha d’acceptar aquests documents com un
complement de la informacié que ell mateix haurd d’adquirir directament i amb els seus

propis mitjans.

Per tant, el Confractista serd responsable dels errors que es puguin derivar del seu defecte o
negligencia en I'obtencié de totes aquestes dades que afecten el Contracte,

el planejament i a I'execucié de les obres.
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3.- INICI DE LES OBRES

Inspeccié de les obres
Es aplicable el que estableix la clausula 18 del PCAGA.
El contractista o el seu delegat ha d'acompanyar la Direccidé durant les visites

d'inspeccié de les obres.

Comprovacié del replanteig

Es aplicable el que estableixen les clausules 26 i 27 del PCAGA.

Es fard constar, a més dels confinguts expressats en aquest Article i Clausules, les
contradiccions, errors i/o omissions que s'hagin observat en els documents contractuals del

Projecte.

Es funcié del contractista transcriure el text de I'Acta al libre d’Ordres, i el Director autoritzard

amb la seva firma.

Les bases de replanteig es marcaran mitjancant elements de cardacter permanent. Les
dades, cotes i punts fixats s’anotaran en un annex a I'’Acta de Comprovacié del Replanteig;

al qual s'hi unird I'expedient de I'obra, entregant-se una copia al contractista.

Programa de freballs
El contractista ha de presentar, com a maxim en el termini d'una setmana a comptar de la
data de l'acta de comprovaciéd del replanteig, el programa de treballs ajustat al termini

d'execucié contractat, en el qual ha de constar:

a) Ordenacié en parts o classes d'obra de les unitats que integren el Projecte, amb expressid

del volum de cadascuna.

b) Determinacid dels mitjans necessaris com ara personal, instal lacions, equip i materials,

amb expressié dels seus rendiments mitjans.

c) Estimacié, en dies, dels terminis d'execucié de les diverses obres o operacions

preparatories, equip iinstal {acions i dels d'execucié de les diverses parts o classes d'obra.

d) Valoracié mensual i acumulada de l'obra programada, sobre la base de les obres o

operacions preparatories, equip iinstal{acions i parts o classes d'obra a preus unitaris.

e) Grafics de les diverses activitats o treballs.
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El programa de freballs ha de tenir en compte els periodes que la Direccidé d'obra necessita
per als replanteigs de detall i els preceptius assajos d'acceptacioé.
El programa de freballs, un cop aprovat per la Direccié Facultativa, té caracter contractual i

és exigible com a tal.

Ordre d'inici de les obres
La subscripcié de I'Acta de Comprovacid del Replanteig dona inici -llevat que I'Acta expressi
una altra cosa- al periode d'execucié de I'obra, que es comenca a comptar, a l'efecte del

termini, des I'endemad a la data d'aquella.

Si, encara que el contractista hagués formulat observacions que poguessin afectar
I'execucié del Projecte, el director decidis iniciar-lo, el contractista estaria obligat a iniciar-les,
sense perjudici del seu dret a exigir, si s'escaigués, la responsabilitat que a I'Administracid

incumbeix com a conseqUencia immediata i directa de les ordres que emet.

L'inici de qualsevol unitat d'obra ha de ser autoritzat per la Direccié Facultativa, després de
comprovar els replanteigs parcials i de detall i dels resultats dels assajos i les andlisis previs i/o

d'acceptacié que resultin necessaris.
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4.- DESENVOLUPAMENT | CONTROL DE LES OBRES

Replanteig de detall de les obres

L'adjudicatari, a partir de les dades contingudes en el Projecte i de les instruccions de la
Direccié Facultativa, ha de confeccionar els planols geometrics de replanteig general
i de detall.

El Director de les obres aprovard els replanteigs general i de detall necessaris per a I'execucid
de les obres, i subministrard al contractista tota la informacié de qué disposi

per tal que es puguin dur a terme.

El contractista haurda de proveir, a carrec seu, tots els materials, equips i ma d'obra necessaris
per efectuar els replanteigs i determinar i fixar els punts de control o de referéncia que

calguin.

Equips de maquinaria

Sera d'aplicacié el que estableixen les clausules 29 i 30 del PCAGA.

Qualsevol modificacié que el Confractista proposi introduir a l'equip de magquindria
I'aportacié del qual tingui cardcter d'obligatoria, per venir exigida en el contracte o
compromesa per la Licitacid, requerird, previ informe del Director, I'aprovacié prévia de

la Direccié Facultativa.

Qualsevol modificacié de l'equip adscrit o aportat a l'obra exigible per contracte o

compromesa per la Licitacié requerird la aprovacié prévia de la Direccié Facultativa.

Assajos

Es aplicable el que estableix la clausula 34 del PCAGA.

Sera preceptiva la realitzacié dels assajos indicats expressament en els Plecs de
Prescripcions Técniques o citats a la normativa tecnica de caracter general que resulti
aplicable.

El contractista estd obligat a facilitar en tot moment les tasques del laboratori designat
per la Direccié Facultativa per a la realitzacié de les proves, els assajos o les andlisis
del Conftrol de Qualitat, com també a disposar de tot el que calgui per a tal efecte,
facilitant el personal, els materials i els aparells que es requereixin sense cap

abonament.
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El limit maxim fixat en els Plecs de Clausules Administratives per I'import de les

despeses que s'originin per assajos i andlisis de materials i unitats d'obra a compta del
Contractista no sera d'aplicacié als necessaris per comprovar la presumpta existéncia
de vicis o defectes de construccid ocults. De confirmar-se la seva existéncia, aquestes
despeses s'imputaran al Contractista.

A més, en el cas que els resultats dels assajos de control resultessin desfavorables o
insuficients, el director de I'obra podria exigir la realitzacié dels assaigs complementaris
que estimi pertinents. El contractista assumird totes les despeses que s'originin per
aqguest motiu i no es computaran els efectes del percentatge maxim del cost del
Control de Qualitat a carrec d'aquell que s'expressa en la clausula 32 del PCAGA.
Materials

Es aplicable el que estableixen les clausules 31, 32, 331 37 del PCAGA.
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No s'aportard ni s'utilitzard cap material a obra si préviament no ha estat acceptat per
la Direccioé Facultativa.

En conseqUencia el contractista notificard a la Direccid, amb prou antelacid, la
procedéncia i les disponibilitats del que es proposi utilitzar per tal que aquella pugui
ordenar I'execucié de les proves i assaigs necessaris per acreditar-ne la idoneitat.
D'acord amb qix0, es considerard defectuosa 'obra o la part d'obra que hagi estat
realitzada amb materials no assajats i aprovats per la Direccid Facultativa.
L'acceptacié de les procedéncies proposades sera condicié prévia imprescindible per a
la realitzacié d'aplecs a l'obra, sense perjudici que la Direccid pugui verificar en tot
moment que I'esmentada idoneitat es manté en aplecs successius o rebutjar més
endavant si s'apreciés en el material qualsevol defecte de qualitat o uniformitat.

Els aplecs, tant de titularitat publica com privada, situats parcialment o totalment en el
mateix terme municipal requeriran I'aprovacié prévia formal, especifica per ala
readlitzacié d'aquesta obra, de I'Ajuntament. Sense perjudici de la subjeccid a llicéncia i
a qualsevol altra autoritzacié que s'escaigui. A tal efecte el contractista aportarad tot el
que calgui per definir la intervencid, 'abast de limpacte, la durada i les mesures
correctores que proposi.

Els materials necessaris per a l'obra, estiguin o no inclosos en aquest Plec, hauran de
ser de qualitat adequada a la utilitzacié a que se'ls destina; per la qual cosa s'’ha de
presentar mostres, informes i certificats dels fabricants corresponents i, en qualsevol
cas, la Direccid Facultativa pot ordenar la realitzacié d'assajos i proves que estimi
convenients.

Els materials sshan de disposar i emmagatzemar de forma convenient tant pel que fa a
la necessaria conservacié caracteristiques, aptitud, forma... com perqué siguin
faciiment inspeccionables. També cal prendre especial cura en la seguretat dels

aplecs, tant per als béns com per a les persones, propies a l'obra o alienes.
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Tot el material que no reuneixi les condicions requerides o hagi estat rebutjat o sigui
inutilitzable per qualsevol altre concepte serd retirat de I'obra immediatament.

Tot el que s'ha expressat serd també aplicable al material procedent de I'obra pel que
fa ala possible reutilitzacié. Quant a la utilitzacié en altres obres serd d'aplicacié el que
estableix la clausula 32 del PCAGA.

Aplecs

Serd d'aplicacié el que estableixen les clausules 36, 38 i 52 del PCAGA.
L'emplacament del aplecs en terrenys de la mateixa obra o en altres del mateix terme
municipal, tant de titularitat publica com privada, requerird I'aprovacio prévia de la
Direccié Facultativa.

El contractista delimitard de manera ben ostensible la totalitat del perimetre utilitzat i
serd responsable de la neteja i el condicionament de I'espai propi, com també de
I'entorn i la zona d'influencia. L'omissié d'aquest requisit serad motiu de sancid, clausura
de la utilitzacié i detraient de la primera certificacié que es produeixi dels imports
necessaris per afrontar les despeses de restituciod de les condicions al lloc en qUestid.
Les superficies utilitzades s'hauran de condicionar, un cop utilitzat I'apilament, i caldra
restituir-les tal com estaven en principi.
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Qualsevol despesa o indemnitzacié que es derivi de la utilitzacié dels apilaments anird
a carrec del contractista.

Treballs nocturns o festius

Els freballs nocturns hauran de ser previament autoritzats pel director i es podran fer
només les unitats d'obra que ell indigui. El contfractista haura d'instal 1ar els equips
d'illuminacié del tipus i la intensitat que la Direccid ordeni, i mantenir-los en perfecte
estat mentre durin els tfreballs.

Sera objecte d'autoritzacid expressa la utilitzacié de qualsevol mitjd que pugui implicar
contaminacié acustica o qualsevol altra moléstia al veinat.

Els freballs en jornada festiva, tant general com local, també requeriran I'aprovacid
prévia de la Direccié Facultativa. Els dissabtes tindran la consideracié de festius en la
totalitat de la jornada.

Treballs defectuosos i treballs no autoritzats

Es aplicable el que estableixen les clausules 39 i 40 del PCAGA.

Construccions i conservacions de desviaments

El contfractista construird, habilitard i mantindrd al seu carrec els camins o les vies de
comunicacié de qualsevol mena que calgui per al transport de personal, materials,
maquindria i la seva maniobra.

També fara els itineraris i desviaments degudament senyalitzats que calgui per als
vianants o el transit de qualsevol mena que resultin afectats per les obres i demolird i

retirard els que hagin estat construits en aquell moment i ja no siguin necessaris.
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Llevat que siguin explicitament previstos en el pressupost en partides independents,
aquests treballs es consideren inclosos en els preus de les unitats d'obra respectives.
Senyalitzacié, abalisament i defensa de les obres i instal iacions

Es aplicable el que estableixen les clausules 22 i 23 del PCAGA.

L'adjudicatari restard obligat a disposar i col locar en nombre, dimensions, tipologia i
qualitat suficients els senyals de transit i proteccid -informatius i preceptius- necessaris
per evitar qualsevol accident, com també tots aquells addicionals que el técnic director
estimi necessaris.

El responsable dels accidents que es puguin produir per incompliment d'aquestes
prescripcions serd I'adjudicatari.

En qualsevol cas, cal complir els requisits minims segUents:

1. S'encerclara completament qualsevol obstacle ocasionat a la via publica, tant a
voreres com a cal¢cades, o a qualsevol altre ambit public viari, ja estigui integrat per
personal que treballa, aplecs de material, runa, maquinadria, mitjans de transport,
rases, pous o qualsevol altre element afecte directament o indirectament als treballs en
execuciob.

2. Mai no es pot prescindir de la senyalitzacié genérica de obres en execucid segons
els senyals reglamentaris especifics.
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3. Cal tancar totalment amb tanques subjectes entre elles els ambits on hi hagi pous,
rases o alfres elements que puguin comportar un perill fisic. El conjunt del tancament i
les subjeccions han de presentar prou solidesa. Aquests tipus d'elements cal que es
cobreixin al final de la jornada i sempre que no s'hi treballi directament.

4. A 'la nit no hi pot mancar la definicié integra de qualsevol obstacle amb prou
senyalitzacié lluminosa. Totes les tanques han de contenir, en lloc visible, un rétol que
indiqui el nom de I'empresa i el seu nUmero de telefon. Es prohibeix la col locacio
d'altres anuncis a les tanques, rétols o senyals de tot tipus que ha d'instal lar
I'adjudicatari amb motiu de les obres.

Quan la senyalitzacié d'instal lacions s'apliqui sobre obres, ambits o instal lacions
dependents d'altres organismes publics, el contractista restard, a més, obligat a allo
que sobre el particular estableixin les normes d'aquells organismes interessats.
Restaran de carrec de I'adjudicatari les despeses que per material de senyalitzacié i
precaucié origini el compliment de tot alld que disposa aquest article.

Precaucions especials durant I'execucié de les obres

Es aplicable el que estableix l'article 104.10 del PG-3.

El contractista mantindrd les obres en perfectes condicions de drenatge durant les
diverses etapes de les obres. En especial, es conservaran i mantindran les cunetes i
altres desguassos de forma que no es produeixin erosions en els talussos adjacents.

En cas de possibles gelades, el Contractista protegird totes les zones de les obres que
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en puguin resultar perjudicades. Les parts danyades s'aixecaran i es reconstruiran a
carrec del Contractista.

El Contractista s'atendrd a les disposicions vigents per a la prevencié i control
d'incendis, aixi com a les instruccions complementaries que dicti el Director de les
obres.

La cura per ocasionar el minim de pertorbacions als usuaris de la via publica i als

veins de les zones properes serd objecte d'especial atencié del contractista pel fet de
tractar-se d'una condicié inherent a la realitzacié d'obres dintre del domini urba.

La Direccié Facultativa ha de vetllar de manera especial aquesta questid i pot ordenar
la modificacié de plans o sistemes d'execucié de les unitats d'obra que ho requereixin i
proposar les sancions que siguin aplicables per incompliment d'aquesta especificacioé.
Modificacions d'obra

Es aplicable el que estableixen les clausules 53, 54, 55, 56 i 57 del PCAGA.

PROJECTE DE REHABILITACIO DE LA PLACA DEL TREBALL FASE 1 2. SABADELL
MARCO VASQUEZ HERRERO arquitecte COAC 30397 . mvasquez@coac.net

5.- RESPONSABILITATS ESPECIALS DEL CONTRACTISTA

Danys i perjudicis

El contractista té I'obligacié de prendre les mesures d'ordre i seguretat necessaries per
a la bona marxa de les feines.
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En qualsevol cas, el contfractista és I'Unic i exclusiu responsable, durant 'execucié de
les obres, de tots els accidents danys o perjudicis, directes o indirectes, que pugui patir
o ocasionar ell o el seu personal, a ell o a qualsevol altra persona, servei o entitat, i
assumird, en conseqiencia, totes les responsabilitats que comportin.

Quan aquests perjudicis shagin ocasionat com a conseqiéencia immediata i directa
d'una ordre explicita de I'Administracid, aquesta serd responsable dintre dels limits
assenyalats en la Llei de Regim Juridic de I'Administracié de I'Estat. Aquesta també
serd responsable dels danys que es causin a tercers com a conseqUéncia de vicis de
projecte. En aquests casos I'Administracid pot exigir al confractista, per raons
d'urgéncia, la reparacié del dany causat, i aquest tindra dret que se li abonin les
despeses que es derivin de tal reparacio.

Objectes frobats

Es aplicable el que estableix la cldusula 17 del PCAGA.

Si durant I'excavacié es trobessin restes arqueologiques, es suspendran els treballs i
s’'avisard a la Direccié amb la maxima urgencia. En el termini més peremptori possible,
i previs els corresponents assessoraments, el Director confirmard o aixecard la
suspensio, les despeses de les quals podrd reintegrar-se el Contractista.

Evitacié de contaminacions

El contractista té I'obligacié de complir les ordres de la Direccid per tal d'evitar la
contaminacié ambiental, sanitdria i sonica, de I'aire, dels cursos d'aigua i, en general,
de qualsevol mena de bé public o privat.

Es obligacié del contractista el manteniment permanent de l'obra i els seus entorns i de
les adequades condicions de neteja. Ha de retirar immediatament runes, materials no
utilitzables, instal lacions provisionals que no siguin necessaries, limitar el temps de
presencia d'aplecs en obra a limprescindible, prendre cura de l'aspecte i, en general,
adoptar les mesures i executar els treballs necessaris perque les obres presentin, en
temps sec i en temps de pluja, un aspecte compatible amb l'ordre, la higiene i el
decorum exigible a qualsevol activitat urbana, i més si es desenvolupa en un espai
public i ostensible.

El contractista, com a conseqUéncia de la seva obligacié de mantenir la policia de
l'obra, és també responsable de la runa o deixalles que agents aliens a l'obra puguin
abocar dins els dominis d'aquesta o de la seva area d'influéncia. S'ha d'encarregar de

denunciar-los i de retirar les deixalles amb la diligéncia necessaria per evitar la
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degradacié generalitzada de lindret. Només resultard exonerat d'aquesta obligacid
quan, en un ambit perfectament definit i allunyat de la zona d'obres, aquestes s'hagin
donat per acabades i la Direccié d'Obra hagi donat el vistiplau a la forma com s'ha
deixat lindret. El director de I'obra, acompanyat del contractista, ha de fer aleshores
una inspeccié -a la qual podra convocar la Policia municipal o una altra autoritat
responsable de la neteja ciutadana- i, si ho troba conforme, ha de lliurar a aquesta la
responsabilitat de la vigildncia i el manteniment a partir d'aquest moment.

Serveis afectats

Els planols i altra documentacié que el projecte incorpora relatius a l'existéncia i
situacié de serveis, cables, canonades, conduccions, arquetes, pous i, en general,
d'instal lacions i estructures d'obra soterrades, tenen un caracter informatiu i no
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garanteixen I'exhaustivitat ni I'exactitud i, per tant, no seran objecte de reclamacié per
mancances i/o omissions.

L'adjudicatari estd obligat a la seva propia investigacid, per la qual cosa sol dicitard als
fitulars d'obres i serveis planols de situacié i localitzard i descobrird les conduccions i
obres enterrades per mitja dels freballs d'excavacié manual necessaris. Les despeses
ocasionades o la disminucid dels rendiments es consideraran inclosos en els preus i,

per tant, no seran objecte d'abonament independent.
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6.- AMIDAMENT | ABONAMENT

Amidament de les obres

Es aplicable el que estableix la clausula 43 del PCAGA.

El contractista facilitard tots els auxilis necessaris, inclosos la topografia i I'elaboracid
de pldanols, per tal de documentar els amidaments.

En finalitzar les obres lliurard a la Direccid Facultativa un conjunt complet de planols as
built (1 copia en paper i una en format digital de CAD) que defineixin la situacié i les
dimensions reals de tots els elements i les instal {acions construides.

Abonament de les obres

A) Certificacions: és aplicable el que estableixen les clausules 44, 45, 461 52 del
PCAGA.

B) Preus unitaris: és aplicable el que estableix la clausula 48 del PCAGA.

C) Partides alcades: és aplicable el que estableix la clausula 49 del PCAGA.

Alires despeses a carrec del contractista

A part de les especificament esmentades en altres articles d'aquest Plec de
Condicions, son a carrec del contractista, sempre que el confracte no especifiqui
explicitament el contrari, les despeses segUents:

Les despeses que originin els replanteigs generals i particulars de detall, com també
les comprovacions respectives.

Les de construccid, moviment i retirada de tota mena de construccions auxiliars.

Les de lloguer o compra de terrenys i immobles per a oficing, taller o dipdsits de
maquinaria i materials.

De proteccié d'aplecs i de la mateixa obra contra tot deteriorament, dany o incendi, tot
complint les disposicions vigents en matéria d'emmagatzemament d'explosius i
carburants.

Les de neteja i evacuacié de deixalles i escombraries.

Les de construccid, conservacié i demolicié i retirada de rampes, desviaments,
accessos, camins i altres vies auxiliars.

Les de construccid i conservacié de desguassos.
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Les despeses de subministrament, col locacié i conservacié dels mitjans necessaris
per a la senyalitzacié adequada o la proteccié de les obres que no estiguin
explicitament incloses en el Pla de Seguretat i Higiene.

Les de subministrament, collocacié i retirada dels cartells indicatius d'obra.

Les de retirada d'instal {acions, eines, materials i, en general, neteja de I'obra i els seus
voltants.

Les de restitucio, reposicié o correccid de les zones de préstecs o aplecs.

Les de muntatge, contractacio, conservacié i retirada de les instal lacions per al
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subministrament d'aigua, energia eléctrica o altres necessaries per a les obres, com
també del seu consum.

Les de demolicié i retirada de les instal {acions provisionals.

Les de correccid de les deficiencies observades i retirada dels materials inservibles.
Les de construccié d'obres de fabrica necessaries per a l'evacuacié d'aigUes residuals
o d'escorrentia durant I'execucid de les obres, i també el posterior saneig de les zones
afectades.

Les del personal necessari per portar a terme la vigildncia de les obres.

Les despeses ocasionades per danys a tercers.

Les de confeccié de planols de replanteig d'obra, de detall i as built, com també dels
freballs topografics.

L'adjudicatari s'ha de fer carrec de les despeses per a I'obtencié de licéncies,
permisos, autoritzacions, visats..., necessaris per a la legalitzacié de les obres i

instal lacions i la posada en funcionament i de confeccié dels documents que calgui
presentar per a I'obtencié d'aquells.

Les despeses del Control de Qualitat fins a I'l % del pressupost d'execuciéd per
contracte del projecte i totes les necessaries per complir la normativa sobre Seguretat i
Salut en el treball que no siguin explicitament previstes pel Pla de Seguretat i Salut

(inclusa I'elaboracié), sén, aixi mateix, a carrec del contractista.
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7.- DISPOSICIO FINAL

1.- Les prescripcions d'aquest Plec General o en el corresponent Particular que
incorpori, reprodueixi o es remeti a aspectes, articles i/o clausules de normativa

estatal, autonomica o local, inclos el Plec de Clausules Administratives Generals,
s'entendrd automaticament modificades en el moment que es produeixi la seva revisid,
modificacid i/o substitucio.

2.- De verificar-se aquesta revisidé, modificacié i/o substitucio, s'autoritza I'alcalde per

introduir-les en el text del Plec, aprovant si s'escau un text refds del mateix.
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PLEC DE CONDICIONS TECNIQUES PARTICULARS

ENDERROCS | MOVIMENT DE TERRES
RAM DE PALETA

PAVIMENTS

PROTECCIONS

SANEJAMENT

TUBS

INSTAL LACIONS ELECTRIQUES
ENLLUMENAT

INSTAL LACIO DE REG
MOBILIARI URBA

JARDINERIA

MATERIALS BASICS
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ENDERROCS | MOVIMENT DE TERRES

DEMOLICIONS D'ELEMENTS DE VIALITAT

Demolicié d'elements de vialitat, arrencada de paviments o soleres o desmuntatge de paviments.
S'han considerat els elements segUents:

- Vorada col focada sobre terra o formigd

- Rigola de formigd o de panofts col focats sobre formigd

- Paviment de formigd, panots, llambordins o mescla bituminosa

L'execucié de la unitat d'obra inclou les operacions segients:

- Preparacié de la zona de treball

- Demolicié de I'element amb els mitjans adients

- Trossejament i apilada de la runa

CONDICIONS GENERALS:

Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la carrega, en funcié dels mitjans
de qué es disposin i de les condicions de transport.

Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funcié de I'Gs a que es destinin (fransport a abocador,
reutilitzacid, eliminacié en obra, etc.).

Un cop acabats els freballs, la base ha de quedar neta de restes de material.

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.

S'ha de seguir I'ordre de treballs previst a la DT.

El contractista ha d'elaborar un programa de treball que ha de ser aprovat per la DF abans d'iniciar els treballs, on
s'ha d'especificar, com a minim:

- Métode d'enderroc i fases

- Estabilitat de les construccions en cada fase, apuntalaments necessaris

- Estabilitat i proteccid de les construccions i elements de I'entorn i els que s'han de conservar

- Manteniment i substitucié provisional dels serveis afectats per els treballs

- Mitjans d'evacuacié i especificacié de les zones d'abocament dels productes d'enderroc

- Cronograma dels treballs

- Pautes de control i mesures de seguretat i salut

La part per a enderrocar no ha de tenir instal lacions en servei (cigua, gas, electricitat, etc.).

El paviment no ha de tenir conductes d'instal lacié en servei a la part per arrencar, shan de desmuntar els aparells
d'instal 1acié i de mobiliari existents, aixi com qualsevol element que pugui destorbar la feina.

S'han de protegir els elements de servei public que puguin resultar afectats per les obres.

La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada.

L'execucio dels treballs no han de produir desperfectes, molésties o perjudicar les construccions, bens o persones de
I'entorn.

S'ha d'evitar la formacié de pols, pel que cal regar les parts que s’hagin de demoliri carregar.

En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan I'enderrocament pugui afectar les construccions
veines, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF.

L'operacié de carrega de runa sha de fer amb les precaucions necessaries, per tal d'aconseguir les condicions de
seguretat suficients.

S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i carrega de runa.

S'ha de complir la normativa vigent en materia mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge i transport

de productes de construccid.
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3.- UNITAT | CRITERIS D'AMIDAMENT

ENDERROC D'ESGLAO, ARRENCADA DE REVESTIMENT D'ESGLAO, DE SOCOL, DE VORADA O RIGOLA:

m de llargdria realment enderrocada, segons les especificacions de la DT.

ENDERROC O FRESAT DE PAVIMENT:

m2 de paviment realment enderrocat, segons les especificacions de la DT.

TALL DE PAVIMENT:
m de llargdria executada realment, amidada segons les especificacions del projecte, comprovada i acceptada

expressament perla D.F.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

*Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras
de carreteras y puentes (PG 3/75)

*Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados articulos del pliego de
prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construccién de explanaciones,
drenajes y cimentaciones.

*Orden de 10 de febrero de 1975 por la que se aprueba la Norma Tecnoldgica de la Edificacién: NTE-ADD/1975

Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones
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ARRENCADA O DEMOLICIO D'ELEMENTS DE SEGURETAT, PROTECCIO | SENYALITZACIO

Demolicié o desmuntatge d'elements de seguretat, proteccid i senyalitzacid, amb mitjans mecanics i carrega sobre
camid.

S'han considerat els tipus segUents:

- Desmuntatge de barrera de seguretat flexible i demolicié d'ancoratges clavats a terra

- Desmuntatge de barrera de seguretat flexible i demolicié d'ancoratges amb base de formigd
- Demolicié de barrera de seguretat rigida de formigd

- Desmuntatge de barana metal fica

- Desmuntatge de reixa i ancoratges

- Desmuntatge de senyal de transit

L'execucio de la unitat d'obra inclou les operacions segUents:

- Preparacié de la zona de treball

- Enderroc de I'element amb els mitjans adients

- Tall d'armadures i elements metal dics

- Trossejament i apilada de la runa

- Carrega de la runa sobre el camid

CONDICIONS GENERALS:

Les restes de la demolicié han de quedar suficientment trossejades i apilades per tal de facilitar-ne la carrega, en
funcid dels mitjans de qué es disposi i de les condicions de transport.

Els elements desmuntats han de quedar apilats per tal de facilitar-ne la carrega.

Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funcid de I'Us a que es destinin (transport a abocador,
reutilitzacié, eliminacié en obra, etc.).

Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material i en condicions d'Us.

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.

S'ha de seguir I'ordre de treballs previst a la DT.

S'han de separar les bandes i els terminals, fraient primer els elements d'unid, perns i femelles, i després les peces
separadores.

S'han de protegir els elements de servei public que puguin resultar afectats per les obres.

La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada.

L'execucio dels treballs no han de produir desperfectes, molésties o perjudicar les construccions, bens o persones de
I'entorn.

S'ha d'evitar la formacié de pols, pel que cal regar les parts que s’hagin de demoliri carregar.

En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan I'enderocament pugui afectar les construccions
veines, s'han de suspendre les obres i avisar a la D.F.

L'operacié de carrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessdaries, per tal d'aconseguir les condicions de
seguretat suficients.

S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i carrega de runa.

S'ha de complir la normativa vigent en materia mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge i transport

de productes de construccid.

3.- UNITAT | CRITERIS D'AMIDAMENT

DESMUNTATGE O DEMOLICIO DE BARRERA DE SEGURETAT, BARANA O BALUSTRADA:

m de llargdria realment desmuntada o enderrocada, segons les especificacions de la DT.
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DESMUNTATGE DE REIXA:

m2 realment executat, amidat segons les especificacions de la DT.

DESMUNTATGE DE SENYAL DE TRANSIT O ARRENCADA D'ESCALA DE GAT:

Unitat de quantitat realment executada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

*Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras

de carreteras y puentes (PG 3/75)
*Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados articulos del pliego de

prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construccion de explanaciones,

drenajes y cimentaciones.
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DEMOLICIONS D'ELEMENTS DE SANEJAMENT | DRENATGE

Demolicié d'elements que formen part d'una xarxa de sanejament o de drenatge, amb mitjans manuals o
mecanics.

S'han considerat els elements segUents:

- Claveguera, claveguerd o cuneta de formigd amb o sense solera de formigd
- Pou, embornal o interceptor de mad amb o sense solera de formigd

- Canonada d'acer corrugat de 200 cm de didmetre com a maxim

L'execucid de la unitat d'obra inclou les operacions seglents:

- Preparacié de la zona de treball

- Enderroc de I'element amb els mitjans adients

- Tall d'armadures i elements metal fics

- Trossejament i apilada de la runa

- Carrega de la runa sobre el camid

CONDICIONS GENERALS:

Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la carrega, en funcié dels mitjans
de que es disposin i de les condicions de transport.

Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funcié de I'Gs a que es destinin (transport a abocador,
reutilitzacié, eliminacié en obra, etc.).

Un cop acabats els freballs, la base ha de quedar neta de restes de material.

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.

S'ha de seguir I'ordre de treballs previst a la DT.

L'excavacid del terreny circumdant s'ha de fer alternativament a ambdds costats, de manera que mantinguin el
mateix nivell.

Ha d'estar fora de servei.

Qualsevol conduccié que empalmi amb I'element ha de quedar obturada.

Shan de protegir els elements de servei public que puguin resultar afectats per les obres.

La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada.

L'execucié dels freballs no han de produir desperfectes, molesties o perjudicar les construccions, bens o persones de
I'entorn.

S'ha d'evitar la formacié de pols, pel que cal regar les parts que s’hagin de demolir i carregar.

En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan I'enderrocament pugui afectar les construccions
veines, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF.

L'operacié de carrega de runa sha de fer amb les precaucions necessdries, per tal d'aconseguir les condicions de
seguretat suficients.

La runa s’ha de desinfectar abans de ser transportada.

S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i carrega de runa.

S'ha de compilir la normativa vigent en materia mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge i transport

de productes de construccié.

3.- UNITAT | CRITERIS D'AMIDAMENT

CLAVEGUERO, CANONADA, INTERCEPTOR, CUNETA O CONDUCTES D'EVACUACIO:

m de llargdria realment enderrocat, amidat per I'eix de I'element, segons les especificacions de la DT.

POU:

m de fondaria realment enderrocada, segons les especificacions de la DT.

PROJECTE DE REHABILITACIO DE LA PLACA DEL TREBALL FASE 1 i 2. SABADELL
MARCO VASQUEZ HERRERO arquitecte COAC 30397 . mvasquez@coac.net



Aquest document ha estat firmat per MARCO ANDRES VASQUEZ HERRERO a les 23:28 del dia 24/04/2022. Mitjancant el codi de verificacié segura 2W2R53470X4U1M1A181P pot comprovar la validesa de la

firma electronica dels documents signats al lloc web que li proporciona I'entitat emissora d'aquest document.

EMBORNAL:

Unitat de quantitat realment executada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

*Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras
de carreteras y puentes (PG 3/75)

*Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados articulos del pliego de
prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construccion de explanaciones,

drenajes y cimentaciones.
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REGULARITZACIO DE SUPERFICIES DE FORMIGO
Repicat de superficies de formigd per la seva regularitzacié, amb un gruix mitj enfre 2 cm i 8 cm, tant en paraments

verticals com en paraments horitzontals, sense cap limitacié d'al¢aria, amb mitjians mecanics i carrega sobre camié.

L'execucié de la unitat d'obra inclou les operacions segUents:
- Preparacié de la zona de treball

- Repicat de I'element

- Trossejament i apilada de la runa

- Carrega de la runa sobre el camid

CONDICIONS GENERALS:

La superficie ha de quedar regularitzada en textura i planor.

Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la carrega, en funcié dels mitjans
de qué es disposin i de les condicions de transport.

Un cop acabats els freballs, la base ha de quedar neta de restes de material.

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.

S'ha de seguir I'ordre de treballs previst a la DT.

En els paraments verticals, es treballard de forma descendent, regularitzant a un mateix nivell, sense que hi hagi
persones sota la vertical.

S'han de protegir els elements de servei public que puguin resultar afectats per les obres.

La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada.

S'ha d'evitar la formacié de pols, pel que cal regar les parts que s’hagin de demoliri carregar.

L'operacié de carrega de runa sha de fer amb les precaucions necessdaries, per tal d'aconseguir les condicions de
seguretat suficients.

S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i carrega de runa.

El compressor ha d'estar situat en un lloc resistent a les vibracions i ventilat.

3.- UNITAT | CRITERIS D'AMIDAMENT

m2 de superficie realment executada, amidada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
*Orden de 10 de febrero de 1975 por la que se aprueba la Norma Tecnoldgica de la Edificacion: NTE-ADD/1975

Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones
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EXCAVACIONS PER A REBAIX DEL TERRENY

Excavacions amb finalitats diverses, que tenen com a resultat el rebaix del terreny.
S'han considerat els tipus seguents:

- Neteja i esbrossada del terreny

- Excavacié per a esplanacié del terreny

- Excavacié per a caixa de paviment

- Excavacié de roca a cel obert amb morter expansiu

L'execucid de la unitat d'obra inclou les operacions segUents:
Excavacié per esplanacio, buidat de soterrani o caixa de paviment:
- Preparacié de la zona de treball

- Situacié dels punts topografics

- Excavacio de les terres

- Carrega de les terres sobre camié o contenidor, en el seu cas
Neteja i esbrossada del terreny:

- Preparacié de la zona de treball

- Situacié dels punts topografics

- Proteccié dels elements que s'’han de conservar

- Retirada de la capa superficial del terreny (10-15 cm) amb la vegetacié i la brossa
- Carrega dels materials sobre camid

Excavacié de roca amb morter expansiu:

- Preparacié de la zona de treball

- Situacié de les referencies topografiques externes

- Perforacié de la roca d'acord amb un pla de treball preestablert

- Intfroduccié del morter a les perforacions

- Trossejat de les restes amb martell trencador

- Carrega de la runa sobre camié o contenidor

CONDICIONS GENERALS:

Es considera terreny fluix, el capag de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT < 20.

Es considera terreny compacte, el capag de ser foradat amb pic (no amb pala), que té un assaig SPT entre 20 50.
Es considera terreny de transit, el capag de ser foradat amb maquina o escarificadora (no amb pic), que té un
assaig SPT > 50 sense rebot.

Es considera terreny no classificat, des del capag de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT < 20, fins al capag
de ser foradat amb maquina o escarificadora (no amb pic), que té un assaig SPT > 50 sense rebot.

Es considera roca la que pot ser foradada amb compressor (no amb maquina), que té un rebot a I'assaig SPT.

NETEJA | ESBROSSADA DEL TERRENY:

S'ha de retirar la capa superficial del terreny i qualsevol material existent (brossa, arrels, runa, escombraries, etc.),
que puguin destorbar el desenvolupament de treballs posteriors.

L'ambit d'actuacié ha de quedar limitat pel sector de terreny destinat a I'edificacié i la zona influenciada pel procés
de l'obra.

S'ha de deixar una superficie adequada per al desenvolupament dels treballs posteriors, lliure d'arbres, de plantes,
de deixalles i d'altres elements existents, sense fer malbé les construccions, els arbres, etc., que shan de conservar.
Els forats existents i els que resultin de les operacions d'esbrossada (extraccié d'arrels, etc.), han de quedar reblerts
amb les terres de la mateixa qualitat que el sol i amb el mateix grau de compactacio.

S'han de conservar en zona a part les terres o els elements que la DF determini.

S'han de traslladar a un abocador autoritzat tots els materials que la DF no hagi acceptat com a Utils.

EXCAVACIO PER A ESPLANACIO, REBAIX DEL TERRENY O BUIDAT DE SOTERRANI:
L'excavacid per a esplanacions s'aplica en grans superficies, sense que hi hagi cap tipus de problema de maniobra
de maquines o camions.

L'excavacié per a caixes de paviments s'aplica en superficies petites o mitjianes i amb una profunditat exactament
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definida, amb lleugeres dificultats de maniobra de maquines o camions.

S'entén que el rebaix es fa en superficies mitjanes o grans, sense problemes de maniobrabilitat de maquines o de
camions.

El fons de I'excavacié sha de deixar pla, anivellat o amb la inclinacié prevista.

S'han de deixar els talussos perimetrals que fixi la DF.

L'aportaciéd de terres per a correccions del nivell ha de ser minima, de la mateixa terra existent i amb la mateixa
compacitat.

La qualitat del terreny al fons de I'excavacié requereix I'aprovaciéd explicita de la DF.

Les terres que determini la DF s'han de conservar en una zona a part. La resta s'ha de transportar a un abocador
autoritzat.

Tolerancies d'execucid:

- Replanteig: + 100 mm

- Nivells: + 10 mm, - 50 mm

- Planor: + 40 mm/m

- Angle del talUs: * 2°

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

CONDICIONS GENERALS:
No s'ha de treballar quan plou, neva o fa vent superior als 60 km/h.
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.) shan de suspendre els treballs i
avisar la DF.
Si cal fer rampes per accedir a la zona de treball, han de tenir les caracteristiques segUents:
- Amplaria: >=4,5m
- Pendent:
- Trams rectes: <= 12%
- Corbes: <= 8%
- Trams abans de sortir a la via de llargdria >= 6 m: <= 6%

- El talUs ha de ser fixat per la DF.

EXCAVACIO PER A ESPLANACIO, REBAIX DEL TERRENY O BUIDAT DE SOTERRANI:

Les terres s’han d'extreure de dalt a baix, sense soscavar-les.

No s'han d'acumular terres o materials a la vora de I'excavacio.

S'han d'extreure les terres o els materials amb perill de desprendiment.

S'ha d'impedir I'entrada d'aigtes superficials. Cal preveure un sistema de desguds a fi d'evitar I'acumulacié d'aigua

dins de I'excavacio.

EXCAVACIO AMB MORTER EXPANSIU:

Cal fer un programa de les perforacions i del procés del reblert amb morter i extraccié de laroca.

En fer les perforacions, cal verificar que no es produeixen danys a estructures properes. Si es donés aquest cas, cal
evitar I'Us de barines percussores i fer els forats exclusivament per rotacié.

3.- UNITAT | CRITERIS D'AMIDAMENT

NETEJA | ESBROSSADA:
m2 de superficie realment executada, amidada segons les especificacions de la DT.

No inclou la tala d'arbres.

EXCAVACIO:

m3 de volum excavat segons les especificacions de la DT, amidat com a diferéncia entre els perfils transversals del
terreny aixecats abans de comengar les obres i els perfils teorics assenyalats als planols, amb les modificacions
aprovades per la DF.

No s'ha d'abonar I'excés d'excavacié que s'hagi produit sense I'autoritzacié de la DF, nila carrega i el transport del
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material ni els freballs que calguin per a reomplir-lo.

Inclou la carrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundacié i quantes operacions faci falta per a una
correcta execucié de les obres.

També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicacié entre el desmunt i les zones on han
d'anar les terres, la seva creacid, i la seva eliminacio, si s'escau.

Tan sols s’han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat totes les prescripcions relatives

a excavacions, entibacions i voladures.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Codigo Técnico de la Edificacion Parte 2.

Documento Bdsico de Seguridad estructural de cimientos DB-SE-C.
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EXCAVACIONS DE RASES | POUS

Conjunt d'operacions necessaries per obrir rases i pous de fonaments realitzades amb mitjans mecanics o amb
utilitzacié d'explosius.

L'execucié de la unitat d'obra inclou les operacions segUents:

- Preparacié de la zona de treball

- Situacié dels punts topografics exteriors a I'excavaciod

- Replanteig de la zona a excavar i determinacié de l'ordre d'execucid de les dames si és el cas

- Excavacioé de les terres

- Carrega de les terres sobre camié, contenidor, o formacié de cavallons a la vora de la rasa, segons indiqui la

partida d'obra

CONDICIONS GENERALS:

Es considera terreny fluix, el capag de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT < 20.

Es considera terreny compacte, el capag de ser foradat amb pic (no amb pala), que té un assaig SPT entre 20 i 50.
Es considera terreny de transit, el capag de ser foradat amb maquina o escarificadora (no amb pic), que té un
assaig SPT > 50 sense rebot.

Es considera terreny no classificat, des del capag de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT < 20, fins al capag
de ser foradat amb maquina o escarificadora (no amb pic), que té un assaig SPT > 50 sense rebot.

Es considera roca la que pot ser foradada amb compressor (no amb maquina), que té un rebot a I'assaig SPT.
L'element excavat ha de tenir la forma i les dimensions especificades en la DT, o en el seu defecte, les que determini
la DF.

El fons de I'excavacié ha de quedar anivellat.

El fons de I'excavacié no ha de tenir material engrunat o fluix i les esquerdes i els forats han de quedar reblerts.

Els talussos perimetrals han de ser els fixats per la DF.

Els talussos han de tenir el pendent especificat a la DT.

La qualitat de terreny del fons de I'excavaciéd requereix I'aprovacié explicita de la DF.

Tolerancies d'execucid:

- Dimensions: + 5%, £ 50 mm

- Planor: + 40 mm/m

- Replanteig: < 0,25%, + 100 mm

- Nivells: + 50 mm

- Aplomat o falUs de les cares laterals: + 2°

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

CONDICIONS GENERALS:
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.
S'han de protegir els elements de servei public que puguin resultar afectats per les obres.
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs d'execucié de la partida.
S'ha de seguir I'ordre dels treballs previst per la DF.
Abans de comengar els treballs, es fard un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF.
Hi ha d'haver punts fixos de referencia exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han de referir fotes les lectures
topografiques.
Si cal fer rampes per accedir a la zona de freball, han de tenir les caracteristiques segtents:
- Amplaria: >=4,5m
- Pendent:

- Trams rectes: <= 12%

- Corbes: <= 8%

- Trams abans de sortir a la via de llargdria >= 6 m: <= 6%
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- El talUs ha de ser fixat per la DF.

La finalitzacié de I'excavacié de pous o rases per a fonaments o de lloses de fonamentacio, sha de fer just abans
de la col{ocacié del formigd de neteja, per mantenir la qualitat del sol.

Si qixd no fos possible, es deixard una capa de 10 a 15 cm sense excavar fins al moment que es pugui formigonar la
capa de neteja.

Cal extreure les roques suspeses, les terres i els materials amb perill de despreniment.

Cal extreure del fons de I'excavacié qualsevol element susceptible de formar un punt de resistencia local diferent
de la resta, com ara roques, restes de fonaments, bosses de material tou, etc, i rebaixar el fons de I'excavacié per
tal que la sabata tingui un recolzament homogeni.

No s'han d'acumular terres o materials a la vora de I'excavacio.

No s'ha de treballar simultaniament en zones superposades.

S'ha d'estrebar sempre que consti al projecte i quan ho determini la DF. L'estrebada ha de complir les
especificacions fixades al seu plec de condicions.

S'han d'estrebar els terrenys engrunats i quan, en fondaries superiors a 1,30 m, es doni algun dels casos seguents:

- S'hagi de treballar a dins

- Es treballi en una zona immediata que pugui resultar afectada per una possible esllavissada

- Hagi de quedar oberta en acabar la jornada de treball

També sempre que, per altres causes (carregues veines, etc.) ho determini la DF.

S'ha de preveure un sistema de desguds per tal d'evitar acumulacié d'aigua dins I'excavacié.

S'ha d'impedir I'entrada d'aigUes superficials.

Si apareix aigua en I'excavacié shan de prendre les mesures necessaries per esgotfar-la.

Els esgotaments s'’han de fer sense comprometre I'estabilitat dels talussos i les obres veines, i s'han de mantenir
mentre durin els treballs de fonamentacié. Caldra verificar en terrenys argilosos, si cal fer un sanejament del fons de
l'excavacié.

Els treballs shan de fer de manera que molestin el minim possible als afectats.

En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, efc.) shan de suspendre els treballs i
avisar la DF.

No s'ha de rebutjar cap material obtingut de I'excavacioé sense I'autoritzacié expressa de la DF.

S'ha d'evitar la formacié de pols, pel que cal regar les parts que shagin de carregar.

L'operacié de carrega s'ha de fer amb les precaucions necessdries per a aconseguir unes condicions de seguretat
suficients.

S'ha de complir la normativa vigent en matéria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge i transport
de productes de construccié.

Les ferres s'han de treure de dalt a baix sense soscavar-les.

L'aportacié de terres per a correccid de nivells ha de ser la minima possible, de les mateixes existents i de
compacitat igual.

S'ha de tenir en compte el sentit d'estratificacié de les roques.

S'han de mantenir els dispositius de desgudas necessaris, per tal de captar i reconduir els corrents d'aigua interns, en

els talussos.

3.- UNITAT | CRITERIS D'AMIDAMENT

m3 de volum excavat segons les especificacions de la DT, amidat com a diferencia entre els perfils transversals del
terreny aixecats abans de comengar les obres i els perfils tedrics assenyalats als planols, amb les modificacions
aprovades per la DF.

No s'ha d'abonar I'excés d'excavacié que s'hagi produit sense I'autoritzacié de la DF, nila carrega i el fransport del
material ni els freballs que calguin per a reompilir-lo.

Inclou la carrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundacié i quantes operacions faci falta per a una
correcta execucioé de les obres.

També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicacié entre el desmunt i les zones on han
d'anar les terres, la seva creacid, i la seva eliminacid, si s'escau.

Tan sols s’han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat totes les prescripcions relatives
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a excavacions, entibacions i voladures.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

OBRES D'EDIFICACIO:
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Cédigo Técnico de la Edificacién Parte 2.

Documento Bdsico de Seguridad estructural de cimientos DB-SE-C.

OBRES D'ENGINYERIA CIVIL:

*Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras
de carreteras y puentes (PG 3/75)

*Orden de 28 de septiembre de 1989 por la que se modifica el articulo 104 del pliego de prescripciones técnicas
generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75).

*Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados articulos del pliego de
prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construccion de explanaciones,
drenajes y cimentaciones.

Real Decreto 863/1985 de 2 de abril, por el que se aprueba el Reglamento General de Normas Bdsicas de
Seguridad Minera.

Orden de 20 de marzo de 1986 por el que se aprueba la Instruccién Técnica Complementaria del capitulo X del

Reglamento de Normas Bdsicas de Seguridad Minera aprobada por Real Decreto 863/1985 de 2 de abril
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TERRAPLENADA | PICONATGE DE TERRES

Estesa i compactacié de terres per fongades de diferents materials, en zones de dimensions que permeten la
utilitzacié de maquindria, amb la finalitat d'aconseguir una plataforma de terres superposades.
S'han considerat els fipus segUents:

- Caixa de paviment amb una compactacié del 90% al 95% PM

- Fonament de terraplé amb una compactacié del 95% al 100% PN

- Nucli de terraplé amb una compactacié del 95% al 100% PN

- Coronacié de terraplé amb una compactacié del 95% al 100% PN o del 90% al 95% PM
L'execucid de la unitat d'obra inclou les operacions segUents:

- Preparacié de la zona de treball

- Situacié dels punts topografics

- Execucié de l'estesa

- Humectacié o dessecacié de les terres, en cas necessari

- Compactacié de les terres

CONDICIONS GENERALS:

Les terres han de complir les especificacions fixades al seu plec de condicions.

Els materials han de complir les condicions basiques seguents:

- Posada en obra en condicions acceptables

- Estabilitat satisfactoria

- Deformacions tolerables a curt i llarg termini, per les condicions de servei previstes

El fipus de sol utilitzat en la zona de coronament del terraplé ha de ser adequat o seleccionat, en el fonament i nucli
es pot utilitzar a més el tolerable.

No es poden utilitzar sdls expansius o col lapsa-les tal i com es defineixen en I'article 330.4.4 del PG 3/75 Modificat
per ORDEN FOM 1382/2002, en la zona exterior del terraplé (coronament i zones laterals).

En la zona del nucli, I'Us de sols expansius, col apsa-les, amb guix, amb sals solubles, amb mateéria orgdanica o amb
qualsevol altre tipus de material marginal, han de complir I'especificat en I'article 330.4.4. del PG 3/75 modificat per
ORDEN FOM 1382/2002.

El material de cada tongada ha de tenir les mateixes caracteristiques.

Els talussos perimetrals han de ser els fixats per la DF.

El gruix de cada tongada ha de ser uniforme.

El gruix de cada tongada ha de ser I'adequat per tal d'obtenir el grau de compactacié exigit amb els mitjans que
es disposen.

L'acord amb zones de desmunt en sentit longitudinal i transversal, ha de ser suau, amb pendents inferiors a 1:2.

Gruix de cada tongada : >= 3/2 mida maxima material

TERRAPLE:
Modul de deformacié vertical (assaig de carrega sobre placa NLT 357):
- Fonament, nucli i zones exteriors:
- SOls seleccionats : >= 50 MPa
- Resta de sols : >= 30 MPa
- Coronament:
- Sols seleccionats : >= 100 MPa
- Resta de sols : >= 60 MPa
Tolerancies d'execucié:
- Variacié en l'angle del talUs: + 2°
- Espessor de cada tongada: = 50 mm
- Nivells:
- Zones de vials: £ 30 mm
- Resta de zones: + 50 mm

- Grau d'humitat després de la compactacié (desviacié respecte al nivell dptim de I'assaig Proctor):
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- SOlIs seleccionats, adequats o tolerables: - 2%, + 1%
- SOIs expansius o col lapsables: - 1%, + 3%

CAIXA DE PAVIMENT:

Tolerancies d'execucio:

- Replanteig: £ 100 mm

- Planor: £ 20 mm/m

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

S'han de suspendre els treballs quan la temperatura ambient sigui inferior a 2°C.

El contractista ha d'elaborar un programa de freball que ha de ser aprovat per la DF abans d'iniciar els freballs, on
s'ha d'especificar, com a minim:

- Maquinaria prevista

- Sistemes de transport

- Equip d'estesa i compactacié

- Procediment de compactacid

S'han de protegir els elements de servei public que puguin resultar afectats per les obres.

S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs d'execucié de la partida.

Hi ha d'haver punts fixos de referéncia exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han de referir totes les lectures
topografiques.

En reblerts que s'executen en zones poc resistents, cal col locar les capes inicials amb el gruix minim necessari per fal
de suportar les carregues degudes a I'accié dels equips de moviment i compactacié de terres.

El material s’ha d'estendre per fongades successives, sensiblement paral feles a la rasant final.

Els equips de transport i d'estesa han d'operar per capes horitzontals, en tot I'ample de I'esplanada.

No s'ha d'estendre cap tongada fins que la inferior compleixi les condicions exigides.

L'aportacid de terres per a correccid de nivells, s’ha de tractar com a coronacié de terraplenat i la densitat a assolir
no ha de ser inferior a la del terreny circumdant.

S'han de mantenir els pendents i dispositius de desguds necessaris per tal d'evitar entollaments, sense perill d'erosié.
L'ampliacié o recrescuda de terraplens existents s’ha de fer de forma escalonada o amb d'alfres sistemes que
garanteixin la unié amb el nou terraple.

En reblerts situats a mitja vessant, el pendent s'’ha d'esglaonar per tal de garantir I'estabilitat.

Els esglaons han de tenir les dimensions i el pendent adequats per tal de permetre el treball de la maquindria.

El grau d'humitat ha de ser I'adequat per tal d'obtenir la densitat i el grau de saturacié exigits en la DT, considerant el
tipus de material, el seu grau d'humitat inicial i les condicions ambientals de I'obra.

Si es necessaria la humectacid, un cop estesa la tongada, sha d'humitejar fins arribar al contingut optim d'humitat,
de manera uniforme.

Si el grau d'humitat de la tongada és superior a I'exigit, sha de dessecar mitiangant I'addicié i mescla de materials
secs o d'alfres procediments adients.

Després de la pluja no s'ha d'estendre una nova tongada, fins que I'Ultima estigui seca, o s'ha d'escarificar afegint la
tongada segUent més seca, de forma que la humitat resultant sigui 'adient.

Quan s'utilitzi corrd vibratori per a compactar, ha de donar-se al final unes passades sense aplicar-hi vibracié.

S'ha d'evitar el pas de vehicles per sobre de les capes en execucid, fins que la compactacié shagi completat.

Cal adoptar mesures de proteccié de I'entorn davant la possible accid erosiva o sedimentaria de I'aigua
reconduida fora del terraple.

S'ha de compilir la normativa vigent en materia mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge i transport
de productes de construccio.

Els treballs shan de fer de manera que molestin el minim possible als afectats.

En cas d'imprevistos, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF.

3.- UNITAT | CRITERIS D'AMIDAMENT

m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

*Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras
de carreteras y puentes (PG 3/75)

*Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados articulos del pliego de
prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construccion de explanaciones,

drenajes y cimentaciones.
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REPAS | PICONATGE DE TERRES

Conjunt d'operacions necessaries per a aconseguir 'acabat geométric de I'element.
Shan considerat els elements segUents:

- Sol de rasa

- Esplanada

- Caixa de paviment

L'execucid de la unitat d'obra inclou les operacions segUents:

- Preparacié de la zona de treball (no inclou entibaciod)

- Situacié dels punts topografics

- Execucid del repas

- Compactacié de les terres, en el seu cas ,

CONDICIONS GENERALS:

El repds s'ha de fer poc abans de completar I'element.

El fons ha de quedar horitzontal, pla i anivellat.

L'acord entre el sol i els paraments de la rasa ha de formar un angle recte.

L'aportacié de terres per a correccions de nivell ha de ser minima, de les mateixes existents i d'igual compacitat.
Tolerancies d'execucid:

- Horitzontalitat prevista: £ 20 mm/m

- Planor: £ 20 mm/m

- Nivells: £ 50 mm

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO
La qualitat del terreny després del repds, necessita I'aprovacié explicita de la DF.
En cas dimprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.) s’han de suspendre els treballs i

avisar la DF.

3.- UNITAT | CRITERIS D'AMIDAMENT

m2 de superficie amidada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.
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REBLIMENT | PICONATGE DE RASES

Reblert, estesa i piconatge de terres o granulats en zones que per la seva extensié reduida, per precaucions
especials o per alfra motiu no permeti I'Us de la maquindaria amb els que normalment s'executa el terraple.
S'han considerat els tipus segUents:

- Rebliment i piconatge de rasa amb terres

- Reblert de rases amb canonades o instal {acions amb sorra natural o sorra de reciclatge de residus de la
construccié o demolicions, provenint d'una planta legalment autoritzada per al tractament d'aquests residus
- Reblert de rases i pous per a drenatges, amb graves naturals o graves de reciclatge de residus de la construccié o
demolicions, provenint d'una planta legalment autoritzada per al tractament d'aquests residus

L'execucio de la unitat d'obra inclou les operacions segUents:

- Preparacié de la zona de freball

- Situacié dels punts topografics

- Aportacié del material en cas de graves, tot-u, o granulats reciclats

- Execucié del rebliment

- Humectacié o dessecacié, en cas necessari

- Compactacié de les terres

CONDICIONS GENERALS:

Les zones del reblert son les mateixes que les definides per els terraplens: Coronament, nucli, zona exterior i
fonament.

Les tongades han de tenir un gruix uniforme i han de ser sensiblement paral leles a la rasant.

El material de cada tongada ha de tenir les mateixes caracteristiques.

El gruix de cada tongada ha de ser 'adequat per tal d'obtenir el grau de compactacié exigit amb els mitjans que
es disposen.

En cap cas el grau de compactacié de cada tongada ha de ser inferior al més alt que tinguin els sols adjacents, en
el mateix nivell.

La composicié granulometrica de la grava ha de compilir les condicions de filtratge fixades per la DF, en funcid dels
terrenys adjacents i del sistema previst d'evacuacié d'aigua.

Les terres han de complir les especificacions fixades al seu plec de condicions.

La composicié granulometrica del tot-u ha de compilir les especificacions fixades al seu plec de condicions.

En tota la superficie s'ha d'arribar, com a minim, al grau de compactacié previst expressat com a percentatge

sobre la densitat maxima obtinguda en I'assaig Proctor Modificat (UNE 103501).

RASA:
Tolerancies d'execucié:
- Planor: £ 20 mm/m

- Nivells: £ 30 mm

RASA PER A INSTAL LACIO DE CANONADES:

El reblert ha d'estar format per dues zones:

- La zona baixa a una algdria fins a 30 cm per damunt de la generatriu superior del tub

- La zona alta, la resta de larasa

El material de la zona baixa no ha de tenir matéria organica. El material de la zona alta ha de ser de forma que no

produeixi danys a la canonada instal {ada.

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

CONDICIONS GENERALS:
S'han de suspendre els treballs en cas de pluja quan la temperatura ambient sigui inferior a 0°C en el cas de graves
o de tot-u, o inferior a 2°C en la resta de materials.

S'han de protegir els elements de servei pUblic que puguin resultar afectats per les obres.
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S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs d'execucié de la partida.

Hi ha d'haver punts fixos de referencia exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han de referir totes les lectures
topografiques.

Excepte en les rases de drenatge, en la resta de casos s'ha d'eliminar els materials inestables, turba o argila tova de
la base per al rebliment.

L'ampliacié o recrescuda de reblerts existents s'han de preparar de forma que es garanteixi la unié amb el nou
reblert.

Les zones que per la seva forma puguin retenir aigua a la seva superficie shan de corregir abans de I'execucio.

No s'ha d'estendre cap tongada fins que la inferior compleixi les condicions exigides.

Un cop estesa la tongada, si fos necessari, sha d'humitejar fins arribar al contingut optim d'humitat, de manera
uniforme.

Si el grau d'humitat de la tongada és superior a I'exigit, sha de dessecar mitiangant I'addicié i mescla de materials
secs o d'altres procediments adients.

S'han de mantenir els pendents i dispositius de desguds necessaris per tal d'evitar entollaments, sense perill d'erosio.
Després de la pluja no sha d'estendre una nova fongada fins que I'Ultima s'hagi assecat bé, o s'ha d'escarificar
afegint la tongada segUent més seca, de forma que la humitat resultant sigui I'adient.

En I'execucié de reblerts en contacte amb estructures de contencid, les tongades situades a ambdds costats de
I'element han de quedar al mateix nivell.

Abans de la compactacié cal comprovar que I'estructura amb la que estigui en contacte, ha assolit la resistencia
necessaria.

Quan s'utilitzi corrd vibratori per a compactar, ha de donar-se al final unes passades sense aplicar-hi vibracié.

S'ha d'evitar el pas de venhicles per sobre de les capes en execucio, fins que la compactacié s’hagi completat.
S'ha de complir la normativa vigent en matéria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge i transport
de productes de construccio.

Els treballs shan de fer de manera que molestin el minim possible als afectats.

En cas d'imprevistos, shan de suspendre les obres i avisar a la DF.

RASA PER A INSTAL-LACIO DE CANONADES:
El reblert definitiu s'ha de fer un cop aprovada la instal {acié per la DF.
La s'’ha de compactar amb les precaucions necessaries per a no produir moviments ni danys a la canonada

instal lada.

GRAVES PER A DRENATGES:

S'ha d'evitar I'exposicid prolongada del material a la intempeérie.

El material sha d'emmagatzemar i d'utilitzar de forma que s'eviti la seva disgregacié i contaminacié. En cas de
trobar zones segregades o contaminades per pols, per contacte amb la superficie de base o per inclusid de
materials estranys, cal procedir a la seva eliminacié.

Els treballs s'han de fer de manera que s'eviti la contaminacié de la grava amb materials estranys.

Quan la tongada hagi d'estar constituida per materials de granulometria diferent, s'ha de crear entre ells una

superficie continua de separacié.

3.- UNITAT | CRITERIS D'AMIDAMENT

m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.

La partida d'obra inclou el subministrament i aportacié del material en cas de graves, tot-u o material provinent del
reciclatge de residus de la construccid, i no esta inclos en cas de que es tracti de terres.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

*Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras
de carreteras y puentes (PG 3/75)

*Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados articulos del pliego de
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prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construccioén de explanaciones,

drenajes y cimentaciones
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TRANSPORT DE TERRES | RUNA A OBRA

Operacions destinades a la gestié dels residus generats en l'obra: residu de construccié o demolicié o material
d'excavacié.

S'han considerat les operacions segients:

- Transport o carrega i transport del residu: material procedent d'excavacioé o residu de construccié o demolicidé

- Subministrament i recollida del contenidor dels residus

RESIDUS ESPECIALS:

Els residus especials sempre s'han de separar.

Els residus especials shan de dipositar en una zona d'emmagatzematge separada de laresta.

Temps maxim d'emmagatzematge: 6 mesos.

Els materials potencialment perillosos han d'estar separats per tipus compatibles i emmagatzemats en bidons o
contenidors adequats, amb indicacié del tipus de perillositat.

El contenidor de residus especials ha de situar-se en un lloc pla, fora del fransit habitual de la maquindria d'obra, per
tal d'evitar vessaments accidentals

Cal senyalitzar convenientment els diferents contenidors de residus especidals, tenint en compte les incompatibilitats
segons els simbols de perillositat representat en les etiquetes.

Els contenidors de residus especials han d'estar tapats i protegits de la pluja i la radiacié solar excessiva.

Els bidons que contenen liquids perillosos (olis, desencofrants, etc.) shan d'emmagatzemar en posicié vertical i sobre
cubetes de retencid de liquids per tal d'evitar fuites.

Els contenidors de residus especials shan de col{ocar sobre un terra impermeabilitzat.

CARREGA | TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIO | RESIDUS:

L'operacié de carrega s'ha de fer amb les precaucions necessdries per a aconseguir unes condicions de seguretat
suficients.

Els vehicles de transport han de portar els elements adequats a fi d'evitar alteracions perjudicials del material.

El contenidor ha d'estar adaptat al material que ha de transportar.

El frajecte que s'ha de recdrrer ha de complir les condicions d'amplaria lliure i de pendent adequades a la
magquindria que s'utilitzi. TRANSPORT A OBRA:

Transport de terres i material d'excavacié o del rebaix, o residus de la construccioé, entre dos punts de la mateixa
obra o entre dues obres.

Les arees d'abocada han de ser les que defineixi la DF.

L'abocada s'ha de fer al lloc i amb el gruix de capa indicats.

Les caracteristiques de les terres han d'estar en funcié del seu Us, han de complir les especificacions del seu plec de

condicions i cal que finguin I'aprovacié de la DF.

TRANSPORT A INSTAL LACIO EXTERNA DE GESTIO DE RESIDUS:

El material de rebuig que la DF no accepti per a reutilitzar en obra s'ha de transportar a una instal facié externa
autoritzada, per tal de rebre el fractament definitiu.

El transportista ha de lliurar un certificat on s'indiqui, com a minim:

- Identificacié del productor i posseidor dels residus

- Identificacié de I'obra de la qual prové el residu i el nUmero de llicencia

- Identificacié del gestor autoritzat que ha gestionat el residu

- Quantitat en ti m3 del residu gestionat i la seva codificacié segons codi CER

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

CARREGA | TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIO | RESIDUS:

El fransport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi transportar, proveit dels elements
que calen per al seu desplagament correcte.

Durant el transport s'ha de protegir el material de manera que no es produeixin pérdues en els trajectes utilitzats.
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RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO:

La manipulacié dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del mateix.

3.- UNITAT | CRITERIS D'AMIDAMENT

TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIO O RESIDUS:

m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavacié que li correspongui, incrementat amb el
coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions tecniques, o qualsevol altre acceptat previament i
expressament per la DF.

La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de I'abocador.

TERRES:

Es considera un increment per esponjament d'acord amb els criteris segUents:
- Excavacions en terreny fluix: 15%

- Excavacions en terreny compacte: 20%

- Excavacions en ferreny de fransit: 25%

- Excavacions en roca: 25%

RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO:

Es considera un increment per esponjament d'un 35%.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la produccién y gestion de los residuos de construcciéon

y demolicién

Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de valorizacion y eliminacion de
residuos y la lista europea de residuos.

Correccion de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de
valorizacién y eliminacién de residuos y lista europea de residuos.

Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la construccio.

Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevencién y reduccion de la contaminacién del medio ambiente

producida por el amianto.

Decret 161/2001 de 12 de juny, de modificacié del Decret 201/1994 de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres

residus de la construccio.
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SUBMINISTRAMENT DE TERRES

Subministrament de terra d'aportacié seleccionada, adequada o folerable.

CONDICIONS GENERALS:
Les caracteristiques de les terres han d'estar en funcid del seu Us, han de complir les especificacions del seu plec de

condicions i cal que tinguin I'aprovacié de la DF.

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

No hi ha condicions especifiques del procés d'execucié.

3.- UNITAT | CRITERIS D'AMIDAMENT

m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.

Es considera un increment per esponjament d'acord amb els criteris segUents:
- Excavacions en terreny fluix: 15%

- Excavacions en terreny compacte: 20%

- Excavacions en ferreny de fransit: 25%

- Excavacions en roca: 25%

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.
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GESTIO DE RESIDUS

Operacions destinades a la gestié dels residus generats en I'obra: residu de construccidé o demolicié o material
d'excavacié.

S'han considerat les operacions segients:

- Classificacié dels residus en obra

- Transport o carrega i transport del residu: material procedent d'excavacioé o residu de construccié o demolicid
- Subministrament i recollida del contenidor dels residus

- Deposicié del residu no reutilitzat en la instal 1acié autoritzada de gestié on se li aplicard el tractament de

valoritzacid, seleccidé i emmagatzematge o eliminacid

CLASSIFICACIO DE RESIDUS:

S'han de separar els residus en les fraccions minimes segients si es supera el limit especificat:
- Formigd CER 170101 (formigd): >= 160 t

- Maons, teules, ceramics CER 170103 (teules i materials ceramics): >= 80 t

- Metall CER 170407 (metalls barrejats) >= 4 t

- Fusta CER 170201 (fusta): >= 21

- Vidre CER 170202 (vidre): >=2t

- Plastic CER 170203 (plastic) >=1t

- Paperi cartré CER 150101 (envasos de paper i cartré): >= 1t

Els materials que no superin aquest limits o que no es corresponguin amb cap de les fraccions anteriors, han de
quedar separats com a minim en les fraccions seguents:

- Si es fa la separacio selectiva en obra:

- Inerts CER 170107 (mescles de formigd, maons, teules i materials ceramics que no contenen substancies
perilloses)

- No especials CER 170904 (residus barrejats de construccid i demolicié que no contenen, mercuri, PCB ni
substancies perilloses)

- Especials CER 170903* (altres residus de construccié i demolicié (inclosos els residus barrejats, que
contenen substancies perilloses)

- Si es fa la separacié selectiva en un centre de transferéncia (extern):

- Inerts i No especials CER 170904 (residus barrejats de construccid i demolicid que no contenen, mercuri,
PCB ni substancies perilloses)

- Especials CER 170903* (altres residus de construccié i demolicié (inclosos els residus barrejats, que

contenen substancies perilloses)

Els residus separats en les fraccions establertes en la DT, s'emmagatzemaran en els espais previstos a I'obra per a
aquesta finalitat.

Els contenidors han d'estar senyalitzats clarament, en funcié del tipus de residu que continguin, d'acord amb la
separacioé selectiva prevista.

Els materials destinats a ser reutilitzats han de quedar separats, en funcid del seu desti final.

RESIDUS ESPECIALS:

Els residus especials sempre s'han de separar.

Els residus especials s’han de dipositar en una zona d'emmagatzematge separada de laresta.

Temps maxim d'emmagatzematge: 6 mesos.

Els materials potencialment perillosos han d'estar separats per tipus compatibles i emmagatzemats en bidons o
contenidors adequats, amb indicacié del tipus de perillositat.

El contenidor de residus especials ha de situar-se en un lloc pla, fora del transit habitual de la maquindaria d'obra, per
tal d'evitar vessaments accidentals

Cal senyalitzar convenientment els diferents contenidors de residus especials, tenint en compte les incompatibilitats
segons els simbols de perillositat representat en les etiquetes.

Els contenidors de residus especials han d'estar tapats i protegits de la pluja i la radiacié solar excessiva.
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Els bidons que contenen liquids perillosos (olis, desencofrants, etc.) s'han d'emmagatzemar en posicié vertical i sobre
cubetes de retencid de liquids per tal d'evitar fuites.

Els contenidors de residus especials shan de col {ocar sobre un terra impermeabilitzat.

CARREGA | TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIO | RESIDUS:

L'operacié de carrega s'ha de fer amb les precaucions necessdries per a aconseguir unes condicions de seguretat
suficients.

Els vehicles de transport han de portar els elements adequats a fi d'evitar alteracions perjudicials del material.

El contenidor ha d'estar adaptat al material que ha de transportar.

El trajecte que s'ha de recérrer ha de complir les condicions d'amplaria lliure i de pendent adequades a la

magquindria que s'utilitzi.

TRANSPORT A OBRA:

Transport de terres i material d'excavacié o del rebaix, o residus de la construccid, entre dos punts de la mateixa
obra o entre dues obres.

Les arees d'abocada han de ser les que defineixi la DF.

L'abocada s'ha de fer al lloc i amb el gruix de capa indicats.

Les caracteristiques de les terres han d'estar en funcié del seu Us, han de complir les especificacions del seu plec de

condicions i cal que finguin I'aprovacié de la DF.

TRANSPORT A INSTAL L ACIO EXTERNA DE GESTIO DE RESIDUS:

El material de rebuig que la DF no accepti per a reutilitzar en obra s'ha de transportar a una instal 1acié externa
autoritzada, per tal de rebre el fractament definitiu.

El transportista ha de lliurar un certificat on s'indiqui, com a minim:

- Identificacié del productor i posseidor dels residus

- Identificacié de I'obra de la qual prové el residu i el nUmero de llicencia

- Identificacié del gestor autoritzat que ha gestionat el residu

- Quantitat en t i m3 del residu gestionat i la seva codificacié segons codi CER

DISPOSICIO DE RESIDUS:
Cada fraccié sha de dipositar al lloc adequat legalment autoritzat per a que se li apliqui el tipus de tractament

especificat en la DT: valoritzacidé, emmagatzematge o eliminacio.

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

CARREGA | TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIO | RESIDUS:

El fransport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi transportar, proveit dels elements
que calen per al seu desplagament correcte.

Durant el transport s'ha de protegir el material de manera que no es produeixin pérdues en els trajectes utilitzats.

RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO:

La manipulacié dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del mateix.

3.- UNITAT | CRITERIS D'AMIDAMENT

TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIO O RESIDUS:

m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavacié que li correspongui, incrementat amb el
coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions tecniques, o qualsevol altre acceptat previament i
expressament per la DF.

La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de I'abocador.

TERRES:

Es considera un increment per esponjament d'acord amb els criteris segUents:

- Excavacions en terreny fluix: 15%

- Excavacions en terreny compacte: 20%
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- Excavacions en terreny de fransit: 25%

- Excavacions en roca: 25%

RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO:

Es considera un increment per esponjament d'un 35%.

CLASSIFICACIO DE RESIDUS:

m3 de volum realment classificat d'acord amb les especificacions de la DT.

DISPOSICIO DE RESIDUS DE CONSTRUCCIO O DEMOLICIO INERTS O NO ESPECIALS | DE MATERIAL D'EXCAVACIO:
m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent.

DISPOSICIO DE RESIDUS DE CONSTRUCCIO O DEMOLICIO ESPECIALS:

kg de pes de cada tipus de residu dipositat a I'abocador o centre de recollida corresponent.

DISPOSICIO DE RESIDUS:

La unitat d'obra inclou tots els canons, taxes i despeses per la disposicié de cada tipus de residu al centre
corresponent.

No inclou I'emissié del certificat per part de I'entitat receptora.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la produccién y gestién de los residuos de construccion
y demolicion

Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de valorizacién y eliminacién de
residuos y la lista europea de residuos.

Correccion de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de
valorizacién y eliminacién de residuos v lista europea de residuos.

Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i alfres residus de la construccié.

Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevencion y reduccion de la contaminacion del medio ambiente
producida por el amianto.

Decret 161/2001 de 12 de juny, de modificacié del Decret 201/1994 de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i alfres

residus de la construccié.

PROJECTE DE REHABILITACIO DE LA PLACA DEL TREBALL FASE 1 i 2. SABADELL
MARCO VASQUEZ HERRERO arquitecte COAC 30397 . mvasquez@coac.net

RAM DE PALETA

FORMIGONAT DE RASES | POUS

Formigonat d'estructures i elements estructurals, amb formigd en massa, armat, per a pretesar i formigd auto
compactant, de central o elaborat a I'obra en planta dosificadora, que compleixi les prescripcions de la norma EHE,
abocat directament des de camid, amb bomba o amb cubilot, i operacions auxiliars relacionades amb el
formigonat ila cura del formigd.

S'han considerat els elements a formigonar segients:

- Rases i pous

L'execucio de la unitat d'obra inclou les operacions segUents:

Formigonat:

- Preparacié de la zona de treball

- Humectacié de I'encofrat

- Abocada del formigd

- Compactacié del formigd mitjangant vibrat

- Curat del formigd

CONDICIONS GENERALS:

En I'execucié de I'element s'han de compilir les prescripcions establertes en la norma EHE-08, en especial les que fan
referéncia a la durabilitat del formigd i les armadures (art.8.2 i 37 de la EHE-08) en funcié de les classes d'exposicio.
El formigd estructural ha de fabricar-se en centrals especifiques

El formigd col ocat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa.

Després del formigonat les armadures han de mantenir la posicié prevista a la DT.

La seccid de I'element no ha de quedar disminuida en cap punt per la infroduccié d'elements de I'encofrat ni
d'alfres.

La DF comprovard I'abséncia de defectes significatius en la superficie de formigd. En cas de considerar els defectes
inadmissibles d'acord amb el projecte la DF valorard la reparacio.

L'element acabat ha de tenir una superficie uniforme, sense irregularitats.

Si la superficie ha de quedar vista ha de tenir, a més, una coloracié uniforme sense regalims, taques, o elements
adherits.

En el cas d'utilitzar matacd, les pedres han de quedar distribuides uniformement dins de la massa de formigd sense
que es toquin entre elles.

La resistencia caracteristica del formigd es comprovard d'acord amb ['article 86 de I'EHE-08

Tolerancies d'execucid:

Les tolerdncies d'execucié han de complir I'especificat en I'article 5 de I'annex 11 de la norma EHE-08.

Les tolerancies en el recobriment i la posicié de les armadures han de compilir I'especificat en la UNE 36831.

No s'‘accepten folerancies en el replanteig d'eixos en I'execucié de fonaments de mitgeres, buits d'ascensor, passos

d'instal facions, etc., fora que ho autoritzi explicitament la DF.

RASES | POUS:
Tolerancies d'execucid:
- Desviacié en planta, del centre de gravetat: < 2% dimensié en la direccié considerada, = 50 mm
- Nivells:
- Cara superior del formigd de neteja: + 20 mm, - 50 mm
- Cara superior del fonament: + 20 mm, - 50 mm
- Gruix del formigd de neteja: - 30 mm
- Dimensions en planta:
- Fonaments encofrats: + 40 mm; -20mm

- Fonaments formigonats contra el terreny (D: dimensié consideradal):
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-D<=1m:+80 mm;-20mm
-1m<D<=25m:+120 mm, -20mm
-D>25m:+200 mm, -20mm
- Seccid transversal (D: dimensié considerada):
- En tots els casos: + 5%(<= 120 mm), - 5%(<= 20 mm)
-D<=30cm:+10mm, -8 mm
-30cm<D<=100cm:+ 12mm, - 10 mm
-100 cm < D: + 24 mm, - 20 mm
- Planor (EHE-08 art.5.2.e):
- Formigd de neteja: £ 16 mm/2 m
- Cara superior del fonament: £ 16 mm/2m
- Cares laterals (fonaments encofrats)+ 16 mm/2 m

- Horitzontalitat: £ 5 mm/m, <= 15 mm

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

FORMIGONAT:

Sila superficie sobre la que s'ha de formigonar ha sofert gelada, s'ha d'eliminar préviament la part afectada.

La temperatura dels elements on es fa 'abocada ha de ser superior als 0°C.

El formigd s'ha de posar a I'obra abans que comenci I'adormiment, i a una temperatura >= 5°C.

La temperatura per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C. El formigonat s'ha de suspendre quan es prevegi que
durant les 48 h segUents la temperatura pot ser inferior a 0°C. Fora d'aquests limits, el formigonat requereix
precaucions explicites i I'autoritzacié de la DF En aquest cas, s’han de fer provetes amb les mateixes condicions de
I'obra, per a poder verificar la resisténcia realment assolida.

Sil'encofrat és de fusta, ha de tenir la humitat necessaria per tal que no absorbeixi I'aigua del formigd.

No s‘admet I'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigéd.

No es procedird al formigonat fins que la DF doni el vistiplau havent revisat armadures col {ocades en posicid
definitiva.

La DF comprovard I'abséncia de defectes significatius en la superficie de formigd. En cas de considerar els defectes
inadmissibles d'acord amb el projecte la DF valorard la reparacié.

No es col locard en obra capes o tongades de formigd amb un gruix superior al que permeti una compactacié
completa de la massa

Sil'abocada del formigd es fa amb bomba, la DF ha d'aprovar la instal {acié de bombeig préviament al formigonat.

No pot transcérrer més d'1,5 hora des de la fabricacié del formigd fins el formigonat, a menys que la DF ho cregui
convenient per aplicar medis que retardin I'adormiment.

No s'han de posar en contacte formigons fabricats amb tipus de ciments incompatibles entre ells.

L'abocada s'ha de fer des d'una algdria petita i sense que es produeixin disgregacions.

La compactacié del formigé es realitzard mitjangant processos adequats a la consisténcia de la mescla i de
manera que s'eliminin forats i s'eviti la segregacio.

S'ha de garantir que durant I'abocat i compactat del formigd no es produeixen desplacaments de I'armadura.
La velocitat de formigonat ha de ser suficient per assegurar que I'aire no quedi agafat i assenti el formigd.

El formigonat s'ha de suspendre en cas de pluja o de vent fort. Eventualment, la continuacié dels treballs, en la
forma que es proposi, ha de ser aprovada per la DF.

En cap cas s'ha d'aturar el formigonat si no s'ha arribat a un junt adequat.

Els junts de formigonat han de ser aprovats per la DF abans del formigonat del junt.

En tornar a iniciar el formigonat del junt s'ha de retirar la capa superficial de morter, deixant els granulats al
descobert i el junt net. Per a fer-ho no s'han d'utilitzar productes corrosius.

Abans de formigonar el junt s'ha d'humitejar, evitant que es facin tolls d'aigua en el junt.

Es poden utilitzar productes especifics (com les resines epoxid) per a I'execucid de junts sempre que es justifiqui i es
supervisi per la DF.

Un cop reblert I'element no s'ha de corregir el seu aplomat, ni el seu anivellament.
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Durant I'adormiment i primer periode d'enduriment del formigd cal assegurar el manteniment de la humitat de
I'element de formigd mitjancant el curat adequat i d'acord amb EHE-08.

Durant I'adormiment s’han d'evitar sobrecarregues i vibracions que puguin provocar la fissuracié de I'element.
FORMIGO ESTRUCTURAL:

La compactacié s'ha de realitzar per vibrat. El gruix maxim de la tongada depén del vibrador utilitzat. S'ha de vibrar
fins que s'aconsegueixi una massa compacta i sense que es produeixin disgregacions.

El vibrat ha de fer-se més intens a les zones d'alta densitat d'armadures, a les cantfonades i als paraments.

FORMIGO ESTRUCTURAL AUTO COMPACTANT:

No es necessari la compactacié del formigd.

3.- UNITAT | CRITERIS D'AMIDAMENT

m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT, amb aquelles modificacions i singularitats acceptades

préviament i expressament per la DF.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instruccién de hormigdn estructural (EHE-08).
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ARMADURES PER A RASES | POUS

Muntatge i col locacié de I'armadura formada per barres corrugades, malla electrosoldada o conjunt de barres i/o
malles d'acer, en formacié d'armadura passiva d'elements estructurals de formigd, a I'excavacié, a l'encofrat o
ancorades a elements de formigd existents, o soldades a perfils d'acer.

S'han considerat les armadures pels elements segUents:

- Fonaments

L'execucid de la unitat d'obra inclou les operacions seglents:

- Preparacioé de la zona de treball

- Tallat i doblegat de I'armadura

- Neteja de les armadures

- Neteja del fons de I'encofrat

- Col1ocacié dels separadors

- Muntatge i col focacié de I'armadura

- Subjeccié dels elements que formen I'armadura

- Subjeccié de I'armadura a I'encofrat

CONDICIONS GENERALS:

Per a I'elaboracié, manipulacié i muntatge de les armadures sha de seguir les indicacions de la EHE i la UNE 36831.
Els diametres, la forma, les dimensions i la disposicié de les armadures han de ser les que s'especifiquen a la DT. El
nombre de barres no ha de ser mai inferior a I'especificat a la DT.

Les barres no han de tenir defectes superficials ni esquerdes.

Les armadures han de ser netes, no han de tenir dxid no adherent, pintura, greix ni d'altres substancies que puguin
perjudicar a l'acer, al formigd o a I'adheréncia entre ells.

La disposicié de les armadures ha de permetre un formigonat correcte de la peca, de manera que totes les barres
quedin recobertes de formigo.

En barres situades per capes, la separacié entre elles ha de permetre el pas d'un vibrador intern.

La seccié equivalent de les barres de I'armadura no ha de ser inferior al 95,5% de la seccié nominal.

Els empalmaments entre barres han de garantir la transmissié de forces d'una barra a la segient, sense que es
produeixin lesions en el formigd proper a la zona d'empalmament.

No hi ha d'haver més empalmaments dels que consten a la DT o autoritzi la DF.

Els empalmaments han de quedar allunyats de les zones on I'armadura freballa a la maxima carrega.

Els empalmaments es poden realitzar per solapa o per soldadura.

Per a realitzar un altre tipus d'empalmament es requerird disposar d'assaigs que demostrin que garanteixen de forma
permanent una resisténcia a la ruptura no inferior a la de la menor de les dues barres que s'uneixen i que el
moviment relatiu entre elles no sigui superior a 0,1 mm.

L'armat de la ferralla s'ha de realitzar mitjiangant lligat amb filferro o per aplicacié de soldadura no resistent. La
disposicid dels punts de lligat ha de complir I'especificat en I'apartat 69.4.3.1 de la EHE.

La soldadura no resistent, ha de compilir I'especificat en I'arficle 69.4.3.2 de la EHE, seguint els procediments
establerts en la UNE 36832.

La realitzacié dels empalmaments pel que fa al procediment, la disposicié dins la peca, la llargaria dels solapaments

ila posicié dels diferents empalmaments en barres properes, ha de seguir les prescripcions de la EHE, al article 69.5.2.

A les solapes no s’han de disposar ganxos ni potes.

L'empalmament per soldadura s'ha de fer seguint les prescripcions de I'article 69.5.2.5 de la EHE amb els
procediments descrits en la UNE 36832.

No es poden disposar empalmaments per soldadura a les zones de forta curvatura de I'armadura.

Queda prohibida la soldadura d'armadures galvanitzades o amb recobriments epoxidica.

Els empalmaments mitjangant dispositius mecdanics d'unid, shan de realitzar segons les especificacions de la DTi les
indicacions del fabricant, en qualsevol cas, s'ha de complir I'especificat en I'article 69.5.2.6 de la EHE.

Les armadures han d'estar subjectades entre elles i a I'encofrat de manera que mantinguin la seva posicié durant
I'abocada i la compactacié del formigd.

Les armadures d'espera han d'estar subjectades a I'engraellat dels fonaments.
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La DF ha d'aprovar la col focacié de les armadures abans de comencar el formigonat.
Per a qualsevol classe d'armadures passives, inclosos els estreps, el recobriment no ha de ser inferior, en cap punt, als
valors determinats en la taula 37.2.4. de la norma EHE, en funcié de la classe d'exposicié ambiental a que es
sotmetrd el formigd armat, segons el que indica l'article 8.2.1 de la mateixa norma.
Els sistemes auxiliars per a I'armat de la peca formats per barres o filferros, encara que no formen part de I'armadura,
han de compilir els recobriments minims, a efectes de garantir la durabilitat de la peca.
Distancia lliure armadura parament: >= D maxim, >= 0,80 granulat maxim
(on: D didmetre armadura principal o didmetre equivalent)
Recobriment en peces formigonades contra el terreny: >= 70 mm
Distancia lliure barra doblegada - parament: >=2 D
La realitzacié dels ancoratges de les barres al formigd, pel que fa a la forma, posicid dins la peca i llargdria de les
barres ha de seguir les prescripcions de la EHE, article 69.5.1.
Tolerancies d'execucié:
- Llargaria solapa: - 0 mm, + 50 mm
- Llargaria d'ancoratge i solapa: -0,05L (<= 50 mm, minim 12 mm), + 0,10 L (<=50 mm)
- Posicio:
- En series de barres paral feles: £ 50 mm
- En estreps i cércols: + b/12 mm
(on b es el costat menor de la seccié de I'element)

Les tolerdncies en el recobriment i la posicid de les armadures han de complir I'especificat en la UNE 36831.

BARRES CORRUGADES:

Es poden col{ocar en contacte tres barres, com a maxim, de I'armadura principal i quatre en el cas de peces
comprimides, formigonades en posicié vertical, on no sigui necessari realitzar empalmaments en les armadures.

El diametre equivalent del grup de les barres no ha de ser de més de 50 mm. (on didmetre equivalent es el de la
seccié circular equivalent a la suma de les seccions de les barres que formen el grup).

Sila peca ha de suportar esforgos de compressiod i es formigona en posicié vertical, el didmetre equivalent no ha de
ser de més de 70 mm.

No s'han de solapar barres de D >= 32 mm sense justificar satisfactoriament el seu comportament.

Els empalmaments per solapa de barres agrupades han de compilir I'article 69.5.2.3 de I'EHE.

Es prohibeix I'empalmament per solapa en grups de quatre barres.

En la zona de solapament s'ha de disposar armadures transversals amb seccid igual o superior a la seccié de la
barra solapada més gran.

Distancia lliure vertical i horitzontal entre 2 barres dillades consecutives: >= D maxim, >= 1,25 granulat maxim, >= 20
mm

Distancia entre els centres dels empalmaments de barres consecutives, segons direccié de I'armadura: >= longitud
basica d'ancoratge (Lb)

Distancia entre les barres d'un empalmament per solapa: <= 4 D

Distancia entre barres fraccionades empalmades per solapa: <= 4 D, >= D maxim, >= 20 mm, >= 1,25 granulat
maxim

Llargdria solapa: a x Lb neta:

(on: a coeficient indicat en la taula 69.5.2.2 de la EHE; Lb neta valor de la taula 69.5.1.2 de la EHE).

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

CONDICIONS GENERALS:

El doblegat de les armadures s'ha de fer a temperatura ambient, mitjangcant dobladores mecaniques i a velocitat
constant, amb I'ajut de mandri, de manera que es garanteixi una curvatura constant en tota la zona.

No s'han d'adrecar colzes excepte si es pot verificar que no es faran malbé.

S'han de col locar separadors per a garantir el recobriment minim i no han de produir fissures ni filtracions al formigé.
La disposicié dels separadors ha de complir I'especificat en la taula 69.8.2 de la EHE-08

Els separadors han d'estar expressament dissenyats per a aquesta finalitat i han de compilir I'especificat en l'article
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37.2.5 de la EHE. Es prohibeix I'Us de fusta o qualsevol material residual de construccié (mad, formigd, etc.). Si han de
quedar vistos, no poden ser metal fics.
En cas de realitzar soldadures s'han de seguir les disposicions de la norma UNE 36832 i les han d'executar operaris

qualificats d'acord amb la normativa vigent.

3.- UNITAT | CRITERIS D'AMIDAMENT

BARRES CORRUGADES:

kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris segUents:

- El pes unitari per al seu calcul ha de ser el teoric

- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teoric, cal 'acceptacio expressa de la DF.

- El pes s'obtindra amidant la llargdria total de les barres (barra + encavalcament)

L'escreix d'amidament corresponent als retalls estd incorporat al preu de la unitat d'obra com a increment del

rendiment (1,05 kg de barra d'acer per kg de barra aferrallada, dins de I'element compost)

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

NORMATIVA GENERAL:

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Codigo Técnico de la Edificacion Parte 2.
Documento Bdsico de Seguridad estructural DB-SE.

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instruccion de hormigdn estructural (EHE-08).
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ENCOFRAT PER A RASES | POUS

Muntatge i desmuntatge dels elements metdl lics, de fusta, de cartrd, o altres materials que formen el motlle on
s'‘abocarad el formigd.

L'execucié de la unitat d'obra inclou les operacions segUents:

- Neteja i preparacié del pla de recolzament

- Muntatge i col focacié dels elements de I'encofrat

- Pintat de les superficies interiors de I'encofrat amb un producte desencofrant
- Tapat dels junts entre peces

- Col1ocacié dels dispositius de subjeccid i trava

- Aplomat i anivellament de I'encofrat

- Disposicié d'obertures provisionals a la part inferior de I'encofrat, quan calgui
- Humectacié de I'encofrat, si és de fusta

- Desmuntatge i retirada de I'encofrat i de tot el material auxiliar

La partida inclou totes les operacions de muntatge i desmuntatge de I'encofrat.

CONDICIONS GENERALS:

Abans dels seu muntatge s'haurd de disposar d'un projecte de la cintra on han de quedar reflectits com a minim:
- Justificacié de la seva seguretat, limit de les deformacions abans i despres del formigonat

- Planols executius de la cintra i els seus components

- Plec de prescripcions teécniques de la cintra i els seus elements com perfils metal dics, tubs, grapes, etc..

S'ha de disposar d'un procediment escrit per al muntatge i desmuntatge de la cintra o apuntalament on figurin els
requisits per a la seva manipulacio, ajust, contra fletxa, carregues, desclavat i desmantellament.

La DF disposara d'un certificat on es garanteixi que els seus components compleixen amb les especificacions del
plec de condicions técniques.

Els elements que formen I'encofrat i les seves unions han de ser suficientment rigids i resistents per a garantir les
tolerancies dimensionals i per a suportar, sense assentaments ni deformacions perjudicials, les accions estatiques i
dinamiques que comporta el seu formigonat i compactacié.

Es prohibeix I'Gs d'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigd, excepte quan es faciliti a la DF
cerfificat emés per una entitat de control, conforme els panells han rebut tractament superficial que eviti la reaccid
amb els alcalis del ciment

L'interior de I'encofrat ha d'estar pintat amb desencofrant abans del muntatge, sense que hi hagi regalims. La DF ha
d'autoritzar, en cada cas, la col focacié d'aquests productes.

El desencofrant no ha d'impedir la ulterior aplicacié de revestiment ni la possible execucié de junts de
formigonament, especialment quan siguin elements que posteriorment s'hagin d'unir per a treballar solidariament.
Abans de I'aplicacio, es facilitara a la DF. certificat on es reflecteixin les caracteristiques del desencofrant i dels
possibles efectes sobre el formigd

No s'ha d'utilitzar gasoil, greixos o similars com a desencofrants. Shan d'utilitzar vernissos antiadherents a base de
silicones o preparats d'olis solubles en aigua o greixos en dissolucié.

Els encofrats hauran de compilir les caracteristiques segients:

- Estanquitat dels junts entre panells, evitant fuites d'aigua o beurada

- Resisténcia a las pressid del formigd fresc i als efectes de la compactacié mecanica

- Alineacié i verticalitat, especialment al creuament de pilars i forjats

- Manteniment geométric dels panells, motllos i encofrats, amb absencia d'esbombaments fora de tolerancies

- Neteja de les cares interiors evitant residus propis de I'activitat

- Manteniment de caracteristiques que permetin textures i acabats especifics del formigd

Ha d'estar muntat de manera que permeti un desencofratge facil, que s'ha de fer sense xocs ni sotragades.

Ha de portar marcada l'al¢aria per a formigonar.

Abans de comencar a formigonar, el contractista ha d'obtenir de la DF I'aprovacié per escrit de I'encofrat.

El nombre de puntals de suport de I'encofrat ila seva separacié depen de la carrega total de I'element. Han d'anar
degudament travats en tots dos sentits.

Les cintres s'estabilitzaran en les dues direccions per que I'apuntalament resisteixi els esforgos horitzontals produits
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durant I'execucié dels forjats, podent-se fer servir els segUents procediments:
- Travat dels puntals en ambdues direccions amb tubs o abragadores, resistint les empentes
horitzontals i un 2% com a minim de les carregues verticals

- Transmissié d'esforcos a pilars o murs, comprovant que disposen de la capacitat resistent i rigidesa suficients
- Disposicié de torres de cintra a ambdues direccions i a les distancies adients
S'han d'adoptar les mesures oportunes per a qué els encofrats i motlles no impedeixin la lliure retraccié del formigé.
Cap element d'obra podrd ser desencofrat sense I'autoritzacié de la DF.
El desencofrat de costers verticals d'elements de petit cantell, podra fer-se als tres dies de formigonada la peca, si
durant aquest interval no shan produit temperatures baixes o d'altres causes que puguin alterar el procediment
normal d'enduriment del formigd. Els costers verticals d'elements de gran cantell o els costers horitzontals no s’han de
refirar abans dels set dies, amb les mateixes salvetats anteriors.
La DF podra reduir les entregues anteriors quan ho consideri oportd.
En obres dimportancia i que no es tingui I'experiéncia de casos similars o quan els perjudicis que es puguin derivar
d'una fissuracié prematura fossin grans, shan de fer assaigs d'informacié que determinin la resisténcia real del
formigd per a poder fixar el moment de desencofrat.
No s'han de reblir els cocons o defectes que es puguin apreciar al formigd al desencofrar, sense I'autoritzacié de la
DF.
Els filferros i ancoratges de I'encofrat que hagin quedat fixats al formigd s'han de tallar al ras del parament.
En encofrats amb possibilitat de moviment durant I'execucié (trepants o lliscants) la DF podra exigir una proba sobre
un protfotip, previament a la seva utilitzacié a I'estructura, per tal de poder avaluar el seu comportament durant
I'execucid
Si s'utilitzen taulers de fusta, els junts entre aquests han de permetre I'entumiment de les mateixes per la humitat del
reg i del formigd, sense que deixin fugir pasta o beurada durant el formigonat, ni reprodueixin esforgos o
deformacions anormals. Per a evitar-ho es podrd autoritzar un segellant adient
Tolerancies generals de muntatge i deformacions de I'encofrat pel formigonat:
- Moviments locals de I'encofrat: <= 5 mm
- Moviments del conjunt (L=llum): <= L/1000
- Planor:

- Formigd vist: £ 5 mm/m, + 0,5% de la dimensid

- Per arevestir: £ 15 mm/m
Tolerancies particulars de muntatge i deformacions de I'encofrat pel formigonat:

+ +

| Replanteig eixos | Dimensions | Aplomat | Horitzontalitat |

i | Parcial | Total | i i |

{Rasesipous |£20mm {50 mm | -30mm |{+10mm | - |

| b dweomm |
1 Murs [£20mm {250 mm | £20mm {£20mm | *50mm |
{Recalcats  {£20mm {50 mm | - [£20mm | - !

{Riostres  |£20mm [£50mm | £20mm {10 mm | - i

{Basaments  |£20mm {£50 mm | £10mm [+ 10 mm | - |
m

| Enceps 1£20mm {£50 mm | £20 1£10mm | - |
| Pilars 1£20mm {£40mm | £10mm {£10mm | - |

| Bigues 1£10mm |£30mm | £0.5% | £2mm | - |

i Llindes b- 1 - 1£10mm | £5mm | - |

{ Cércols - ) - 1 x10mm | £5mm | - !

| Sostres t£5mm/m {£50mm | - | - | - !

| Lloses I - 1£50mm | -40mm | £2% | £30mm/m |

| | | | +60mm | | |

{Membranes | - {30 | - | - | - i
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{Estreps | - {£50mm | £10mm [+ 10mm | - !

+ +

MOTLLES RECUPERABLES:

Els motlles s'han de col{ocar ben alineats, de manera que no suposin una disminucié de la seccid dels nervis de
l'estructura.

No han de tenir deformacions, cantells trencats ni fissures.

El desmuntatge dels motlles s'ha de fer tenint cura de no fer malbé els cantells dels nervis formigonats.

Els motlles ja usats i que han de servir per a unitats repetides, shan de netejar i rectificar.

FORMIGO PRETESAT:

Els encofrats proxims a les zones d'ancoratge han de tenir la rigidesa necessaria per a que els eixos dels tendons es
mantinguin normals als ancoratges.

Els encofrats i motlles han de permetre les deformacions de les peces en ells formigonades i han de resistir la
distribucié de carregues durant el tesat de les armadures i la transmissié de I'esforc de pretesat al formigo.

El descintrat és realitzara d'acord amb el programa previst, que haurd d'estar d'acord amb el tesat

de les armadures

FORMIGO VIST:

Les superficies de I'encofrat en contacte amb les cares que han de quedar vistes, han de ser llises, sense rebaves ni
iregularitafs.

S'han de colfocar angulars metal ics a les arestes exteriors de I'encofrat o qualsevol altre procediment eficag per a
que les arestes vives del formigd resultin ben acabades.

La DF podra autoritzar la utilitzacié de matavius per a acixamfranar les arestes vives.

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

CONDICIONS GENERALS:

Abans de formigonar s’ha d'humitejar I'encofrat, en el cas que sigui de fusta per evitar que absorbeixi I'aigua
continguda al formigd, i sha de comprovar la situacié relativa de les armadures, el nivell, 'aplomat i la solidesa del
conjunt

No s'han de fransmetre a I'encofrat vibracions de motors.

La col locacié dels encofrats s’ha de fer de forma que s'eviti malmetre estructures ja construides.

El subministrador dels puntals ha de justificar i garantir les seves caracteristiques i les condicions en que s'han
d'utilitzar.

Sil'element s'ha de pretesar, abans del tesat s'han de refirar els costers dels encofrats i qualsevol element dels
mateixos que no sigui portant de I'estructura.

En el cas que els encofrats hagin variat les seves caracteristiques geométriques per haver patit desperfectes,
deformacions, guerxaments, etc. no s’han de forcar per a que recuperin la seva forma correcta.

Quan entre la redlitzacié de I'encofrat i el formigonat passin més de tres mesos, s'ha de fer una revisié total de
I'encofrat.

El formigonat s'ha de fer durant el periode de temps en el que el desencofrant sigui actiu.

Per al control del temps de desencofrat, shan d'anotar a I'obra les temperatures maximes i minimes didries mentre
durin els treballs d'encofrat i desencofrat, aixi com la data en qué s'ha formigonat cada element.

El desencofrat de I'element sha de fer sense cops ni sotragades.

El desencofrat i descintrat no es realitzara fins que el formigd assoleixi la resistencia necessaria per suportar amb
seguretat i sense excessives deformacions els esforgos als que estard sotmés amb posterioritat

Es posara especial cura durant el desencofrat en la retirada de qualsevol element que pugui impedir el lliure
moviment de les juntes de retraccid, assentament o dilatacié aixi com de les articulacions

No es retirard cap puntal sense I'autoritzacié prévia de la DF.

No es desapuntalard de forma sobtada, i es prendran precaucions que impedeixin limpacte dels sotaponts i puntals

als forjats
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ELEMENTS VERTICALS:

Per a facilitar la neteja del fons de I'encofrat sshan de disposar obertures provisionals a la part inferior de I'encofrat.
S'han de preveure a les parets laterals dels encofrats finestres de control que permetin la compactacié del formigd.
Aquestes obertures s'han de disposar amb un espaiament vertical i horitzontal no més gran d'un metro, i es tancaran
quan el formigd arribi a la seva algaria.

En époques de vents forts sshan d'atirantar amb cables o cordes els encofrats dels elements verticals d'esveltesa més

gran de 10.

ELEMENTS HORITZONTALS:

Els encofrats d'elements rectes o plans de més de 6 m de llum lliure, s’han de disposar amb la contra fletxa
necessaria per a que, desencofrat i carregat I'element, aquest conservi una lleugera concavitat a linfradds.
Aquesta contra fletxa sol ser de I'ordre d'una mil {€sima de la llum.

Els puntals es col iocaran sobre soles de repartiment quan es fransmetin carregues al terreny o a forjats alleugerits.
Quan aquest estiguin sobre el terreny cal assegurar que no assentaran

Els puntals s'’han de travar en dues direccions perpendiculars

Els puntals han de poder transmetre la forca que rebin i permetre finalment un desapuntalat senzill

Als ponts s'haura d'assegurar que les deformacions de la cintra durant el formigonat no afecti negativament a altres
parts de I'estructura executades amb anterioritat

En époques de pluges fortes s'ha de protegir el fons de I'encofrat amb lones impermeabilitzades o plastics.

3.- UNITAT | CRITERIS D'AMIDAMENT

m2 de superficie amidada segons les especificacions de la DT i que es trobi en contacte amb el formigd.

Aquest criteri inclou els apuntalaments previs, aixi com la recollida, neteja i condicionament dels elements utilitzats.
La superficie corresponent a forats interiors sha de deduir de la superficie total d'acord amb els criteris segUents:

- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen

- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%

Als forats que no es dedueixin, 'amidament inclou I'encofrat necessari per a conformar el perimetre dels forats. En

cas de deduir-se el 100% del forat, cal amidar també I'encofrat necessari per a conformar el perimetre dels forats.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

NORMATIVA GENERAL:
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instruccién de hormigdn estructural (EHE-08).
*Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras

de carreteras y puentes (PG 3/75)
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PAVIMENTS

BASES DE TOT-U

Subbases o bases de tot-u natural o artificial per a paviments.

L'execucio de la unitat d'obra inclou les operacions segUents:

- Preparacié i comprovacié de la superficie d'assentament

- Aportacié de material

- Estesa, humectacio (si és necessaria), i compactacié de cada fongada

- Allisada de la superficie de I'Ultima tongada

CONDICIONS GENERALS:
El material que s'utilitzi ha de complir les especificacions fixades en el plec de condicions corresponent.
Es pot utilitzar material granular reciclat de residus de la construccié o demolicions, provenint d'una planta
autoritzada legalment per el fractament d'aquests residus. En obres de carreteres només es podrd utilitzar a les
categories de trafic pesat 12 a T4,
La capa ha de tenir el pendent especificat a la DT o, en el seu defecte, el que especifiqui la DF.
La superficie de la capa ha de quedar plana i a nivell amb les rasants previstes a la DT.
En tota la superficie s'ha d'aribar, com a minim, al grau de compactacié previst expressat com a percentatge
sobre la densitat maxima obtinguda en l'assaig Proctor Modificat (UNE 103501).
Grau de compactacié:
- Tot-u artificial:
- Carreteres amb categoria de transit pesat T00 a T2: >= 100% PM (UNE 103501)
- Carreteres amb categoria de transit pesat 13, T4 i vorals: >= 98% PM (UNE 103501)
- Tot-u natural: >= 98% PM (UNE 103501)
index de Regularitat superficial IRI (NLT-330): Ha de complir amb els valors de la taula 510.5 de PG 3/75 modificat per
ORDEN FOM 891/2004.
Tolerancies d'execucio:
- Rasant: + 0, -15 mm de la tedrica, en carreteres T00 a T2, + 0, -20 mm de la tedrica, en la resta de casos
- Amplaria: - 0 mm de la prevista en els pldnols de seccions tipus

- Gruix: - 0 mm del previst en els planols de seccions tipus

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

La capa no s'ha d'estendre fins que s'’hagi comprovat que la superficie sobre la que ha d'assentar-se té les
condicions de qualitat i formes previstes, amb les tolerancies establertes. Si en aquesta superficie hi ha defectes o
iregularitats que excedeixen les tolerables, s’han de corregir abans de I'execucié de la partida d'obra.

La preparacié del tot-u artificial s'ha de fer a central i no "in situ”. L'addicié de I'aigua de compactacié també s'ha
de fer a central excepte en els casos que la DF autoritzi el contrari.

En el cas de tot-u natural, abans d'estendre una tongada, s'ha d'homogeneitzar i humidificar, si es considera
necessari.

El material es pot utilitzar sempre que les condicions climatologiques no hagin produit alteracions en la seva humitat
de tal manera que es superen els valors segUents:

-T00 aT1: £ 1 % respecte de la humitat optima

-T2aT4ivorals:+ 1,5/ + 1 % respecte de la humitat optima

L'estesa sha de redlitzar, prenent cura d'evitar segregacions i contaminacions, en fongades de gruix no superior a 30
cm.

Totes les aportacions d'aigua han de fer-se abans de la compactacié. Després, I'inica humectacié admissible és la
de la preparacié per a col focar la capa segUent.

La compactacié sha de fer de forma continua i sistematica disposant I'equip necessari per aconseguir la densitat
prescrita a l'apartat anterior.

Sil'estesa del tot-u es fa per franges, la compactacié ha d'incloure 15 cm de I'anterior, com a minim.

Les zones que, per la seva reduida extensid, el seu pendent o la seva proximitat a obres de pas o desguds, murs o
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estructures, no permetin la utilitzacié de I'equip habitual, s'han de compactar amb els medis adequats al cas per tal
d'aconseguir la densitat prevista.
No s'autoritza el pas de vehicles i maquindria fins que la capa no s'hagi consolidat definitivament. Els defectes que

es derivin d'aquest incompliment han de ser reparats pel confractista segons les indicacions de la DF.

3.- UNITAT | CRITERIS D'AMIDAMENT

m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.

L'abonament dels treballs de preparacié de la superficie d'assentament correspon a la unitat d'obra de la capa
subjacent.

No sén d'abonament els escreixos laterals ni els necessaris per a compensar la minva de gruixos de capes

subjacents.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

*Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras
de carreteras y puentes (PG 3/75)

*Orden FOM/891/2004, de 1 de marzo, por la que se actualizan determinados articulos del pliego de prescripciones
técnicas generales para obras de carreteras y puentes, relativos a firmes y pavimentos.

Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por lo que se aprueba la norma 6.1-IC Secciones del firme, de la

Instruccién Técnica de Carreteras.
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BASES DE GRANULAT

Formacié de subbase o base per a paviment, amb tongades compactades de material granular.
L'execucioé de la unitat d'obra inclou les operacions segUents:

- Preparacié i comprovacié de la superficie d'assentament

- Aportacié de material

- Estesa, humectacio (si és necessaria), i compactacié de cada tfongada

- Allisada de la superficie de I'Ultima tongada

CONDICIONS GENERALS:

Es pot utilitzar material granular reciclat de residus de la construccié o demolicions, provenint d'una planta
legalment autoritzada per el fractament d'aquests residus.

La capa ha de tenir el pendent especificat a la DT o, en el seu defecte, el que especifiqui la DF.

La superficie de la capa ha de quedar plana i a nivell amb les rasants previstes a la DT.

En tota la superficie s'ha d'arribar, com a minim, al grau de compactacioé previst expressat com a percentatge
sobre la densitat maxima obtinguda en l'assaig Proctor Modificat (UNE 103501).

Tolerancies d'execucié:

- Replanteig de rasants: + 0, - 1/5 del gruix teodric

- Nivell de la superficie: + 20 mm

- Planor: £ 10 mm/3 m

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

La capa no s'ha d'estendre fins que s’hagi comprovat que la superficie sobre la que ha d'assentar-se té les
condicions de qualitat i formes previstes, amb les tolerdncies establertes. Si en aquesta superficie hi ha defectes o
iregularitats que excedeixen les tolerables, s'han de corregir abans de I'execucié de la partida d'obra.

No s'ha d'estendre cap tongada mentre no s’hagi comprovat el grau de compactacié de la precedent.

S'han d'aturar els treballs quan la temperatura ambient sigui inferior a 2°C.

El contingut optim d'humitat s’ha de determinar a l'obra, en funcié de la maquinaria disponible i dels resultats dels
assaigs realitzats.

Abans d'estendre una tongada es pot homogeneitzar i humidificar, si es considera necessari.

L'estesa s'ha de fer per capes de gruix uniforme, cal evitar la segregacié o la contaminacié.

El granulat gros s'ha d'estendre en tongades de gruix entre 10120 cm.

Un cop s'hagi encaixat el granulat gros, sha d'estendre i compactar la sorra per a que reompli els buits que han
quedat.

Totes les aportacions d'aigua han de fer-se abans de la compactacié. Després, I'inica humectacié admissible és la
de la preparacié per a col focar la capa segUent.

La compactacié sha d'efectuar longitudinaiment, comencant per les vores exteriors i progressant cap al centre per
a cavalcar-se en cada recorregut en un ample no inferior a 1/3 del de I'element compactador.

Les zones que, per la seva reduida extensid, el seu pendent o la seva proximitat a obres de pas o desguds, murs o
estructures, no permetin la utilitzacié de I'equip habitual, s'han de compactar amb els medis adequats al cas per tal
d'aconseguir la densitat prevista.

No s'‘autoritza el pas de vehicles i maquindria fins que la capa no s'hagi consolidat definitivament. Els defectes que
es derivin d'aquest incompliment han de ser reparats pel contractista segons les indicacions de la DF.

Les irregularitats que excedeixin les tolerancies especificades a I'apartat anterior han de ser corregides pel
constructor. Caldra escarificar en una profunditat minima de 15 cm, afegint o retirant el material necessari tornant a

compactari allisar.

3.- UNITAT | CRITERIS D'AMIDAMENT

m2 de superficie amidada segons les especificacions de la DT.

L'abonament dels treballs de preparacié de la superficie d'assentament correspon a la unitat d'obra de la capa
subjacent.
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No sén d'abonament els escreixos laterals ni els necessaris per a compensar la minva de gruixos de capes

subjacents.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.
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BASE DE FORMIGO

Formacié de subbase o base de formigd per a paviment.
S'han considerat les col {ocacions del formigd seguents:

- Estesa i vibrat amb regle vibratori

- Estesa i vibrat amb estenedora de formigd

Es considera estesa i vibracié manual la col locacié del formigd amb regle vibratori, i estesa i vibracié mecanica la
collocacié del formigd amb estenedora.

L'execucid de la unitat d'obra inclou les operacions segUents:
En el cas de collocacié amb regle vibratori:

- Preparacié i comprovacié de la superficie d'assentament

- Muntatge d'encofrats

- Coldocacioé del formigd

- Execucié de junts de formigonat

- Proteccié del formigé fresc i curat

- Desmuntatge dels encofrats

En el cas de colfocacié amb estenedora:

- Preparacié i comprovacioé de la superficie d'assentament

- Coldocacié d'elements de guiat de les maquines

- Coldocacioé del formigd

- Execucid de junts de formigonat

- Proteccié del formigdé fresc i curat

CONDICIONS GENERALS:

La superficie acabada ha d'estar reglejada.

No ha de tenir esquerdes ni discontinuitats.

Ha de formar una superficie plana amb una textura uniforme i s'ha d'ajustar a les alineacions i a les rasants previstes.
Ha de tenir junts transversals de retraccié fets cada 25 m2. Els junts han de ser d'una fondaria >= 1/3 del gruix de la
base i d'una amplaria de 3 mm.

Ha de tenir junts de dilatacio fets a distancies no superiors a 25 m, han de ser de 2 cm d'amplaria i han d'estar plens
de poliestiré expandit.

Els junts de formigonat han de ser de tot el gruix i s'ha de procurar de fer-los coincidir amb els junts de retraccié.

La resistencia caracteristica del formigd es comprovard d'acord amb I'article 86 de I'EHE-08

Tolerancies d'execucié:

- Gruix: - 15mm

- Nivell: £ 10 mm

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

El formigonat s'ha de fer a una temperatura ambient entre 5°C i 40°C.

S'han d'aturar els treballs quan la pluja pugui llevar la capa superficial del formigd fresc.

S'ha de vibrar fins aconseguir una massa compacta i sense que es produeixin segregacions.

Durant I'adormiment i fins que s'aconsegueixi el 70% de la resisténcia prevista, s'ha de mantenir humida la superficie
del formigé amb els mitjans necessaris segons el tipus de ciment utilitzat i les condicions climatologiques del lloc.
Aquest procés ha de durar com a minim:

- 15 dies en temps calords i sec

- 7 dies en temps humit

La capa no s'ha de trepitjar durant les 24 h segUents a la seva formacio.

3.- UNITAT | CRITERIS D'AMIDAMENT

m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI VORADES

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instruccién de hormigdn estructural (EHE-08).

Formacié de vorada amb materials diferents.

S'han considerat les unitats d'obra segUents:

- Vorada o gual de pedra o formigd col focat sobre base de formigd
- Vorada o gual de pedra o formigd col {ocada sobre esplanada compactada
- Vorades de planxa d'acer galvanitzat

- Vorades de planxa d'acer amb acabat "CORTEN"

L'execucioé de la unitat d'obra inclou les operacions segUents:
Col{ocacié sobre base de formigd:

- Preparacié i comprovacié de la superficie d'assentament

- Col1ocacié del formigd de la base

- Col1ocacié de les peces de la vorada rejuntades amb morter
Col{ocacié sobre esplanada compactada:

- Preparacié i comprovacié de la superficie d'assentament

- Col1ocacié de les peces de la vorada rejuntades amb morter
Vorada de planxa d'acer:

- Replanteig

- Col{ocacié prévia, aplomat i anivellat

- Fixacié definitiva i neteja

VORADA DE PEDRA O FORMIGO:

L'element colfocat ha de tenir un aspecte uniforme, net, sense escantonaments ni d'alfres defectes.
S'ha d'gjustar a les alineacions previstes i ha de sobresortir de 10 a 15 cm per damunt de larigola.

Els junts entre les peces han de ser <= 1 cmi han de quedar rejuntats amb morter.

En el cas de la col{ocacié sobre base de formigd, ha de quedar assentada 5 cm sobre el llit de formigd.
Pendent tfransversal: >= 2%

Tolerancies d'execucié:

- Replanteig: £ 10 mm (no acumulatius)

- Nivell: £ 10 mm

- Planor: £ 4 mm/2 m (no acumulatius)

VORADA DE PLANXA D'ACER:

La vorada col{ocada ha de tenir un aspecte uniforme, net i sense defectes.

Ha de quedar aplomada.

S'ha d'gjustar a les alineacions previstes, i a de sobresortir de la rigola I'al¢aria indicada a la DT

La part superior de la vorada ha de quedar al mateix pla que el paviment de la vorera, en cap cas ha de
sobresortir.

Ha de quedar subjecte a la base amb les potes d'ancoratge.

La unid de la vorada amb el paviment de la vorera ha d'estar segellada en tot el seu perimetre.

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO
CONDICIONS GENERALS:

S'ha de freballar a una temperatura ambient que oscil 1i entre els 5°C i els 40°C i sense pluges.

COLLOCACIO SOBRE ESPLANADA COMPACTADA:

El suport ha de tenir una compactacié >= 90% de l'assaig PM i la rasant prevista.

COLLOCACIO SOBRE BASE DE FORMIGO:
L'abocada del formigd s'ha de fer sense que es produeixin disgregacions i s'ha de vibrar fins aconseguir una massa
compacta.

Per a realitzar junts de formigonat no previstos en el projecte, cal I'autoritzacié i les indicacions explicites de la DF.
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Les peces s’han de col locar abans que el formigd comenci el seu adormiment.
Durant I'adormiment i fins aconseguir el 70% de la resistencia prevista s'ha de mantenir humida la superficie del

formigd. Aquest procés ha de ser, com a minim, de 3 dies.

VORADA DE PLANXA D'ACER:

Abans de comengar els treballs es fard un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF
El procés de col focacié no ha d'afectar a la qualitat dels materials.

Es posara especial cura de no ratllar el recobriment d'acabat de la planxa d'acer.

S'ha de comprovar que les caracteristiques del producte corresponen amb les especificades al projecte.

3.- UNITAT | CRITERIS D'AMIDAMENT
VORADA RECTA:

m de llargdria amidada segons les especificacions de la DT.

VORADA AMB ENCAIX PER A EMBORNAL:

Unitat amidada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.
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BASES DE FORMIGO PER A RIGOLES

Execucié de les operacions necessaries per a la formacié de rigoles.
S'han considerat les unitats d'obra segUents:

- Formacié de base per a rigola, amb formigd en massa.

L'execucié de la unitat d'obra inclou les operacions segUents:

Base per arigola:

- Preparacié i comprovacié de la superficie d'assentament

- Col1ocacié del formigd

- Acabat de la superficie

- Proteccié del formigé fresc i cura

BASE PER A RIGOLA AMB FORMIGO EN MASSA:

El formigonat no pot tenir esquerdes, disgregacions o buits en la seva massa.

Ha de tenir una textura uniforme i continua.

Les parets han de quedar planes, aplomades i a escaire.

La cara inferior de la base ha de quedar recolzada sobre el suport al mateix nivell que la base de formigd de la
vorada.

La seccid de la base no pot quedar disminuida en cap punt per la introduccié d'elements de I'encofrat ni d'altres.
Tolerancies d'execucid:

- Nivell: £ 10 mm

- Planor: £ 4 mm/2 m

La resistencia caracteristica del formigd es comprovard d'acord amb l'article 86 de I'EHE-08

Les tolerancies d'execucié han de complir 'especificat en I'article 5.9 de I'annex 11 de la norma EHE-08.

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

CONDICIONS GENERALS:

El suport ha de tenir el grau de compactacié adequat i les rasants previstes.
Grau de compactacié (assaig PM)

- Base de formigd o rigola amb peces: >= 95%

- Rigola de formigé: >= 90%

ELEMENTS DE FORMIGO EN MASSA:

La temperatura ambient per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C.

S'han d'aturar els treballs quan la pluja pugui llevar la capa superficial del formigd fresc.

El formigd s'ha de posar a l'obra abans que inicil el seu adormiment.

L'abocada del formigd s'ha de fer sense que es produeixin disgregacions.

La compactacié s'ha de fer per vibracié manual fins aconseguir una massa compacta i sense que es produeixin
segregacions.

Per a realitzar junts de formigonat no previstos al projecte és necessaria l'autoritzacio i les indicacions explicites de la
DF.

Durant I'adormiment i fins aconseguir el 70% de la resistencia prevista s'ha de mantenir humida la superficie del

formigd. Aquest procés ha de ser, com a minim, de 3 dies.

3.- UNITAT | CRITERIS D'AMIDAMENT

BASE PER A RIGOLA AMB FORMIGO EN MASSA:

m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
ELEMENTS DE FORMIGO EN MASSA:

*Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instruccién de hormigdn estructural (EHE-08).
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RIGOLES DE PECES DE MORTER DE CIMENT

Execucio de les operacions necessaries per a la formacié de rigoles.

S'han considerat les unitats d'obra segUents:

- Formacié de rigola o encintat amb peces de pedra natural, morter o formigd, col focades amb morter.
L'execucid de la unitat d'obra inclou les operacions seglents:

Rigola amb peces col focades amb morter:

- Preparacié i comprovacioé de la superficie d'assentament

- Coldocacié de la capa de morter

- Col{ocacio de les peces

- Col{ocacié de la beurada

- Neteja de la superficie acabada

RIGOLA:

S'ha d'ajustar a les alineacions previstes.

Quan la rigola és sense forma de cuneta, la cara superior ha de tenir un pendent tfransversal del 2% al 4% per al
desguds del ferm, excepte quan siguin rigoles sense desnivell.

Tolerancies d'execucié:

- Replanteig: + 10 mm (no acumulatius)

- Nivell: £ 10 mm

- Planor: £ 4 mm/2 m

RIGOLA AMB PECES:

Les peces no han d'estar trencades, escantonades o tacades.

Les peces han de formar una superficie plana i uniforme, han d'estar ben assentades, col{ocades a fil i a tocar i en
alineacions rectes.

Els junts entre les peces han de quedar rejuntats amb beurada de ciment.

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

CONDICIONS GENERALS:

El suport ha de tenir el grau de compactacié adequat i les rasants previstes.
Grau de compactacié (assaig PM)

- Base de formigd o rigola amb peces: >= 95%

- Rigola de formigé: >= 90%

RIGOLA AMB PECES:

S'ha de treballar a una femperatura ambient que oscil fi entre els 5°C i els 40°C i sense pluges.
S'ha de collocar a fruc de maceta sobre una capa de morter de 3 cm de gruix.

No es pot trepitjar la rigola després d'haver-se abeurat fins al cap de 24 h a l'estiu, 48 h a I'hivern.

3.- UNITAT | CRITERIS D'AMIDAMENT

RIGOLA:

m de llargaria amidada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

RIGOLA AMB PECES:

No hi ha normativa de compliment obligatori.
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GUALS DE PECES ESPECIALS

Formacié de guals per a vianants o per a vehicles en les voreres.
S'han considerat les unitats d'obra seglents:

- Vorada o gual de pedra o formigd col{ocat sobre base de formigd
- Vorada o gual de pedra o formigd col{ocada sobre esplanada compactada
L'execucio de la unitat d'obra inclou les operacions segUents:
Collocacié sobre base de formigd:

- Preparacié i comprovacié de la superficie d'assentament

- Coldocacié del formigd de la base

- Coldocacié de les peces de la vorada rejuntades amb morter
Collocacié sobre esplanada compactada:

- Preparacié i comprovacié de la superficie d'assentament

- Col1ocacioé de les peces de la vorada rejuntades amb morter

CONDICIONS GENERALS:

L'element colfocat ha de tenir un aspecte uniforme, net, sense escantonaments ni d'altres defectes.

El gual ha de tenir la llargaria, 'ampldria i la forma indicada a la DT.

Ha d'estar situat al lloc indicat a la DT, amb les correccions acceptades expressament per la DF.

S'ha d'ajustar a les alineacions previstes i ha d'estar enrasat amb la rigola per la part baixa i amb el paviment de la
vorera per la part alta.

Els extrems del gual han d'estar fets amb les peces especials, corresponents al disseny del conjunt.

En el cas de la col focacio sobre base de formigd, ha de quedar assentat 10 cm sobre el llit de formigé, a tota
I'ampldria de les peces.

Pendent fransversal: >= 2%

Tolerancies d'execucio:

- Replanteig: + 10 mm (no acumulatius)

- Nivell: £ 10 mm

- Planor: £ 4 mm/2 m (no acumulatius)

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

CONDICIONS GENERALS:

S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil 1i entre els 5°C i els 40°C i sense pluges.

COL LOCACIO SOBRE ESPLANADA COMPACTADA:

El suport ha de tenir una compactacié >= 90% de I'assaig PM i la rasant prevista.

COLLOCACIO SOBRE BASE DE FORMIGO:

L'abocada del formigd s'ha de fer sense que es produeixin disgregacions i s'ha de vibrar fins aconseguir una massa
compacta.

Per a redlitzar junts de formigonat no previstos en el projecte, cal I'autoritzacié i les indicacions explicites de la DF.
Les peces s’han de col{ocar abans que el formigd comenci el seu adormiment.

Durant I'adormiment i fins aconseguir el 70% de la resisténcia prevista sha de mantenir humida la superficie del

formigd. Aquest procés ha de ser, com a minim, de 3 dies.

3.- UNITAT | CRITERIS D'AMIDAMENT

m de llargaria amidada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.
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FORMACIO D'ESCOCELLS

Formacié d'escocells per a voreres.

S'han considerat els escocells formats amb els materials segUents:
- Peces prefabricades de morter de ciment

- Totxanes o maons foradats

- Xapa d'acer galvanitzat

- Xapa d'acer amb acabat “corten”

L'execucioé de la unitat d'obra inclou les operacions segUents:
En el cas d'utilitzar peces de morter de ciment:

- Preparacié i comprovacié de la superficie d'assentament

- Col1ocacié del formigd de la base

- Humectacié de les peces

- Collocacié de les peces de I'escocell rejuntades amb morter
En el cas d'utilitzar totxanes o maons:

- Preparacié i comprovacié de la superficie d'assentament

- Col1ocacié del formigd de la base

- Humectacié de les peces

- Col1ocacié de les peces rejuntades amb morter

- Arrebossat de I'escocell

En el cas d'utilitzar xapa d'acer:

- Replanteig

- Col1ocacié prévia, aplomat i anivellament

- Fixacié definitiva i neteja

PECES COL LOCADES SOBRE UNA BASE DE FORMIGO:

Les peces que formen l'escocell no han de tenir escantfonaments, esquerdes o d'altres defectes visibles.

El formigd de la base ha de quedar uniforme, continu i la seva resistencia caracteristica estimada (Fest) al cap de
28 dies ha de ser >= 0,9 x Fck. Aquesta base de formigd no ha de quedar visible.

Les parets de I'escocell acabat han de quedar a escaire, planes i aplomades. Les peces han de quedar ben
fravades en les cantonades.

Han de quedar al mateix pla.

Han de quedar al nivell definit per la DT o, en el seu defecte, al que especifiqui la DF.

Base de formigd: >=15x7 cm

ESCOCELLS DE TOTXANA O MAO:

Tolerancies d'execucié:

- Dimensions: + 15 mm

- Escairat: £ 5 mm respecte el rectangle teoric
- Nivell: £ 10 mm

- Aplomat: £ 5 mm

- Planor: £ 5 mm/m

ESCOCELLS DE PECES DE MORTER DE CIMENT:

Les quatre peces han d'anar col locades a tocar.
Junt entre les peces i el paviment: >=3 mm
Tolerancies d'execucié:

- Bolcament de l'escocell: £ 3 mm

- Nivell: + 2 mm, - 10 mm

-Junts: £ 1 mm

ESCOCELL DE XAPA D'ACER:
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L'element col{ocat ha de tenir un aspecte uniforme, ha d'estar net i sense defectes.
Ha de quedar aplomat.
S'ha d'ajustar a les alineacions previstes i ha de sobresortir de larigola I'al¢aria indicada en la DT

La part superior de I'escocell ha de quedar en un mateix pla que el paviment de la vorera, no ha de sobresortir.

Ha de quedar unit a la base mitjangant les potes d'ancoratge.

La unié de I'escocell amb el paviment de la vorera ha de quedar segellada en tot el seu perimetre.

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

CONDICIONS GENERALS:

S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil i entre els 5°C i els 40°C, sense pluja.
Abans de comengar els treballs, es fard un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF.
El procés de col focacié no ha d'afectar a la qualitat dels materials.

S'ha de comprovar que les caracteristiques del producte corresponen a les especificades al projecte.

PECES COL LOCADES SOBRE UNA BASE DE FORMIGO:
Ha de quedar feta I'excavacié necessaria per a la construccié de I'element.

Les peces per col focar han de tenir la humitat necessaria per tal que no absorbeixin I'aigua del morter.

3.- UNITAT | CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat amidada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.
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PAVIMENTS DE PANOT

Formacié de paviments de panot.

S'han considerat els casos segients:

- Paviments de panot col locats a l'estesa amb sorra-ciment, amb o sense suport de 3 cm de sorra
- Paviments de panot col locats a fruc de maceta amb morter, amb o sense suport de 3 cm de sorra
L'execucié de la unitat d'obra inclou les operacions segUents:

En la col{ocacié a l'estesa amb sorra-ciment:

- Preparacié i comprovacié de la superficie d'assentament

- Col1ocacié de la capa de sorra, en el seu cas

- Colfocacié de la sorra-ciment

- Col1ocacioé de les peces de panot

- Humectacié de la superficie

- Confeccié i coliocacié de la beurada

En la col{ocacié a truc de maceta amb morter:

- Preparacié i comprovacié de la superficie d'assentament

- Col1ocacioé de la capa de sorra, en el seu cas

- Col1ocacié de la capa de morter

- Humectacié de les peces per col focar

- Col1ocacié de les peces

- Humectacié de la superficie

- Confeccid i col{ocacié de la beurada

CONDICIONS GENERALS:

El paviment ha de formar una superficie plana, uniforme i s'ha d'ajustar a les alineacions i a les rasants previstes.

En el paviment no hi ha d'haver peces escantonades, taques ni d'altres defectes superficials.

Les peces han d'estar col locades a tocar i alineades.

Els acords del paviment han de quedar fets contra les voreres o els murets.

Ha de tenir junts laterals de contraccié cada 25 m2, de 2 cm de gruix, segellats amb sorra. Aquests junts han d'estar
el més a prop possible dels junts de contraccié de la base.

Els junts que no siguin de contraccié han de quedar plens de beurada de ciment portland.

Excepte en les zones classificades com d'Us restringit pel CTE no s'admetran les discontinuitats segUents en el propi
paviment ni en els encontres d'aquest amb alfres elements:

- Imperfeccions o iregularitats que suposin una diferencia de nivell de més de 6 mm

- Els desnivells que no superin els 50 mm s'han de resoldre amb una pendent que no excedeixi del 25%

- En les zones interiors de circulacié de persones, no presentara perforacions o forats pels que es pugui introduir una
esfera de 15 mm de didmetre

Pendent fransversal: >= 2%

Tolerancies d'execucio:

- Nivell: £ 10 mm

- Planor: + 4 mm/2 m

- Rectitud dels junts: £ 3 mm/2 m

- Replanteig: £ 10 mm

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

CONDICIONS GENERALS:
S'han de colfocar comencant per les vorades o els murets.
Una vegada col {ocades les peces s'ha d'estendre la beurada.

No s'ha de trepitjar després d'haver-se abeurat, fins al cap de 24 h a l'estiu i 48 h a I'hivern.
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COL-LOCACIO AMB MORTER | JUNTS REBLERTS AMB BEURADA:
S'han de suspendre els treballs quan la temperatura sigui < 5°C.

Les peces per col{ocar han de tenir la humitat necessaria per tal que no absorbeixin I'aigua del morter.

3.- UNITAT | CRITERIS D'AMIDAMENT

m2 de superficie executada d'acord amb les especificacions de la DT, amb deduccié de la superficie corresponent
a obertures interiors, d'acord amb els criteris segUents:

- Obertures <= 1,5 m2: No es dedueixen

- Obertures > 1,5 m2: Es dedueix el 100%

Aquests criteris inclouen I'acabament especific dels acords a les vores, sense que comporti I'Us de materials diferents

d'aquells que normalment conformen la unitat.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.
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PAVIMENTS DE PECES DE FORMIGO

Formacié de paviment de llambordins.

S'han considerat els materials i les formes de col {ocacid segUents:

- Paviment de llambordins sobre llit de sorra i junts reblerts amb sorra

- Paviment de llambordins o lloses sobre llit de sorra i junts reblerts amb morter
- Paviment de llambordins o lloses col focats amb morter i junts reblerts amb beurada de ciment
L'execucid de la unitat d'obra inclou les operacions segients:

En paviments col locats sobre llit de sorra i rejuntats amb morter:

- Preparacié i comprovacié de la superficie d'assentament

- Colocacié del llit de sorra

- Compactacié i col{ocacié de les peces

- Rejuntat de les peces amb morter

- Neteja, proteccié del morter i cura

En la col {ocacié sobre llit de sorra i junts reblerts amb sorra:

- Preparacié i comprovacioé de la superficie d'assentament

- Coliocacié del llit de sorra

- Coldocacié i compactacié dels llambordins

- Rebliment dels junts amb sorra

- Compactacié final dels llambordins

- Escombrat de I'excés de sorra

En la col{ocacié de llambordins amb morter i junts reblerts amb beurada de ciment:
- Preparacié i comprovacioé de la superficie d'assentament

- Coliocacié de la base de morter sec

- Humectacié i col locacié dels llambordins

- Compactacié de la superficie

- Humectacié de la superficie

- Rebliment dels junts amb beurada de ciment

CONDICIONS GENERALS:

El paviment ha de formar una superficie plana, uniforme i s'ha d'cjustar a les alineacions i a les rasants previstes.
Les peces han de quedar ben assentades, amb la cara més polida o més ample a dalt.

Les peces han d'estar disposades formant alineacions rectes, segons I'especejament definit en la DT.

Les peces han de quedar ben adherides al suport.

Els junts han de quedar plens de material de reblert.

Excepte en les zones classificades com d'Us restringit pel CTE no s'‘admetran les discontinuitats segUents en el propi
paviment ni en els encontres d'aquest amb alires elements:

- Imperfeccions o iregularitats que suposin una diferencia de nivell de més de 6 mm

- Els desnivells que no superin els 50 mm s'han de resoldre amb una pendent que no excedeixi del 25%

- En les zones interiors de circulacié de persones, no presentard perforacions o forats pels que es pugui introduir una
esfera de 15 mm de didmetre

Pendent transversal (paviments exteriors): >= 2%, <= 8%

PAVIMENT DE LLAMBORDINS:

Han de quedar col{ocats a frenca junt, seguint les especificacions de la DT.
Junts entfre peces: <=8 mm

Tolerancies d'execucid:

- Nivell: £ 12 mm

- Replanteig: £ 10 mm

- Planor: £ 5 mm/3 m

PAVIMENTS COL LOCATS AMB MORTER:

S'han de respectar els junts propis del suport.
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2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO
CONDICIONS GENERALS:
La superficie del suport ha de ser neta i humida.

El paviment no s'ha de trepitjar durant les 24 h segUents a la seva col focacié.

COLLOCACIO SOBRE LLIT DE SORRA:
No s'ha de treballar en condicions meteorologiques que puguin produir alteracions a la subbase o al llit de sorra.
El llit de sorra anivellada s'ha de deixar a 1,5 cm per sobre del nivell definitiu.

Collocades les peces shan de piconar 1,5 cm fins al nivell previst.

PAVIMENTS REJUNTATS AMB SORRA:

Els junts shan de reblir amb sorra fina.

Un cop rejuntades s'ha de fer una segona compactacié amb 2 o 3 passades de picd vibrant i un reblert final amb
sorra per acabar d'omplir els junts.

S'ha d'escombrar la sorra que ha sobrat abans d'obrir-lo al transit.

COLLOCACIO AMB MORTER | JUNTS REBLERTS AMB BEURADA:

S'han de suspendre els treballs quan la temperatura sigui < 5°C.

Els llambordins shan de col focar sobre una base de morter sec.

Les peces per col focar han de tenir la humitat necessaria per tal que no absorbeixin I'aigua del morter.
Un cop collocades les peces s'han de regar per aconseguir I'adormiment del morter de base.

Després shan de rebilir els junts amb la beurada.

JUNTS REBLERTS AMB MORTER O BEURADA:

En exteriors, la superficie ha de mantenir-se humida durant les 72 h segUents.

3.- UNITAT | CRITERIS D'AMIDAMENT

m2 de superficie executada d'acord amb les especificacions de la DT, amb deduccié de la superficie coresponent
a obertures interiors, d'acord amb els criteris segUents:

Paviments exteriors:

- Obertures <= 1,5 m2: No es dedueixen

- Obertures > 1,5 m2: Es dedueix el 100%

Paviments inferiors:

- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen

- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%

Aquests criteris inclouen I'acabament especific dels acords a les vores, sense que comporti I'Us de materials diferents

d'aquells que normalment conformen la unitat.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.
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PAVIMENTS DE MESCLA BITUMINOSA

Mescla bituminosa col{ocada i compactada.

S'han considerat els tipus segents:

- Mescla bituminosa en fred, coliocada a la temperatura ambient.

- Mescla bituminosa continua o discontinua en calent, col{ocada a temperatura superior a la de I'ambient.
L'execucioé de la unitat d'obra inclou les operacions segUents:

- Comprovacié de la superficie d'assentament

- Estesa de la mescla bituminosa

- Compactacié de la mescla bituminosa

- Execucio de junts de construccié

- Proteccié del paviment acabat

CONDICIONS GENERALS:

La superficie acabada ha de quedar plana, llisa, amb una textura uniforme i sense segregacions.

S'ha d'ajustar a la seccid transversal, a la rasant i als perfils previstos.

Ha de tenir el pendent transversal que s'especifiqui a la DT.

En tota la superficie s'ha d'aribar, com a minim, al grau de compactacié previst expressat com a percentatge

sobre la densitat maxima obtinguda en I'assaig Marshall (NLT-159).

MESCLA BITUMINOSA DISCONTINUA EN CALENT:
El gruix de la capa no ha de ser inferior, a cap punt, al 100% del previst a la seccié tipus de la DT

L'ampldria estesa a tots els semi perfils no ha de ser inferior a la tedrica deduida de la seccid-fipus.

MESCLA BITUMINOSA CONTINUA EN CALENT:

El gruix d'una capa no ha de ser inferior al previst per a ella a la seccid-tipus.

L'ampldria estesa a tots els semi perfils no ha de ser inferior a la tedrica deduida de la seccid-tipus.
Tolerancies d'execucio:

- Gruix de la capa base: >= 80% del gruix teoric

- Gruix de la capa intermitja: >= 90% del gruix teoric.

- Nivell de la capa de rodat: £ 10 mm

- Nivell de les alfres capes: £ 15 mm

MESCLA BITUMINOSA EN FRED:

Ha de tenir el menor nombre de junts longitudinals possibles. Aquests han de tenir la mateixa textura, densitat i
acabat que laresta de la capa.

Tolerancies d'execucié:

- Gruix del conjunt: >= 90% del gruix tedric

- Planor de la capa de rodat: £+ 5mm/3 m

- Planor de les altres capes: + 8 mm/3 m

- Nivell de la capa de rodat: £ 10 mm

- Nivell de les alfres capes: £ 15 mm

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

CONDICIONS GENERALS:

La capa no s'ha d'estendre fins que s’hagi comprovat que la superficie sobre la que ha d'assentar-se té les
condicions de qualitat i formes previstes, amb les tolerdncies establertes. Si en aquesta superficie hi ha defectes o
iregularitats que excedeixen les tolerables, s’han de corregir abans de I'execucié de la partida d'obra.

El reg ha d'estar curat i ha de conservar tota la capacitat d'unié amb la mescla. No pot tenir restes de fluidificant o
aigua a la superficie.

L'estesa de la mescla sha de fer mecanicament comengant per la vora inferior de la capa i amb la major

confinuitat possible.

PROJECTE DE REHABILITACIO DE LA PLACA DEL TREBALL FASE 1 i 2. SABADELL
MARCO VASQUEZ HERRERO arquitecte COAC 30397 . mvasquez@coac.net



Aquest document ha estat firmat per MARCO ANDRES VASQUEZ HERRERO a les 23:28 del dia 24/04/2022. Mitjancant el codi de verificacié segura 2W2R53470X4U1M1A181P pot comprovar la validesa de la

firma electronica dels documents signats al lloc web que li proporciona I'entitat emissora d'aquest document.

L'estenedora ha d'estar equipada amb dispositiu automatic d'anivellament.

A les vies sense manteniment de la circulacié per a les categories de transit TO0 a T1 o amb superficies per estendre
superiors a 70000 m2, sha d'estendre la capa en tota la seva amplada, treballant si fos necessari amb 2 o més
estenedores lleugerament desfasades, evitant junts longitudinals.

La mescla s’ha de col {ocar en franges successives mentre la vora de la franja contigua estigui encara calenta, sila
mescla es en calent, i en condicions de ser compactada.

Si l'estesa de la mescla es fa per franges, en compactar una d'aquestes s'ha d'ampliar la zona de piconatge per a
que inclogui, com a minim, 15 cm de I'anterior.

Els corrons han de portar la seva roda motriu del costat més proxim a I'estenedora; els seus canvis de direccié s'han
de fer sobre la mescla que ja s'ha compactat, i els seus canvis de sentit shan de fer amb suavitat. S'ha de cuidar
que els elements de compactacié estiguin nets i, si és precis, humits.

S'ha de procurar que els junts transversals de capes sobreposades quedin a un minim de 5 m un de l'altra, i que els
longitudinals quedin a un minim de 15 cm un de l'alfra.

La nova mescla sha d'estendre contra el junt, sha de piconar i allisar amb elements adequats, abans de permetre
el pas de I'equip de piconatge. Els junts fransversals de les capes de rodat shan de piconar transversalment,
disposant els recolzaments necessaris per al corré.

Les iregularitats que excedeixin les folerancies especificades, i les zones que refinguin aigua sobre la superficie,

s’han de corregir segons les instruccions de la DF.

MESCLA BITUMINOSA EN FRED:

S'han de suspendre els treballs quan la temperatura sigui inferior a 5°C o en cas de pluja.

Els junts han de tenir la mateixa textura, densitat i acabat que la resta de la capa.

La compactacié sha de realitzar amb un corré vibratori autopropulsat i de forma continua. Les possibles

iregularitats s’han de corregir manualment.

MESCLA BITUMINOSA CONTINUA EN CALENT:

S'han de suspendre els treballs quan la temperatura sigui inferior a 5°C per a capes de gruixos >=5 cm o a 8°C per a
capes de gruixos <5 cm, o en cas de pluja.

Si la superficie esta formada per un paviment heterogeni s'han d'eliminar mitjangant fresat els excessos de lligant i
shan de segellar les zones massa permeables.

A les capes de rodat amb mescles bituminoses drenants s’han d'evitar sempre els junts longitudinals.

MESCLA BITUMINOSA EN CALENT:

L'estenedora ha d'estar equipada amb un element calefactor per a I'execucié del junt longitudinal.

La temperatura de la mescla en el moment de la seva estesa no ha de ser inferior a la de la férmula de treball.

En cas d'alimentacié intermitent, sha de comprovar que la temperatura de la mescla que quedi sense estendre, a
la tremuja de I'estenedora i a sota d'aquesta, no sigui inferior a la de la férmula de treball.

La compactacié ha de comengar a la temperatura més alta possible, sense revessar la maxima prescrita a la
férmula de treball i sense que es produeixi desplacament de la mescla estesa; i sha de continuar mentre la

temperatura de la mescla no baixi de la minima prescrita i la mescla estigui en condicions de ser compactada.

MESCLA BITUMINOSA CONTINUA EN CALENT O MESCLA BITUMINOSA EN FRED:

Excepte a les mescles drenants, els junts han de ser verticals i han de tenir una capa uniforme i fina de reg
d'adherencia.

No s'ha d'autoritzar el pas de vehicles i maquindria fins que la mescla no estigui piconada, a la temperatura

ambient i amb la densitat adequada.

MESCLA BITUMINOSA DISCONTINUA EN CALENT:

Excepte autoritzacié expressa de la DF, no es permetrd la posada en obra de la mescla quan la temperatura
ambient a I'ombra sigui inferior a 8°C amb tendéncia a minvar. Amb vent intens, després de glagades, especialment
sobre taulers de ponts i estructures, la DF pot augmentar el valor minim de la femperatura.

També s'han de suspendre els treballs en cas de precipitacions atmosferiques.
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La mescla bituminosa s'ha d'estendre sempre en una sola tongada. L'estenedora s'ha de regular de manera que la
superficie de la capa estesa resulti llisa i uniforme, sense segregacions ni arrossegaments, i amb un gruix tal, que
després de la compactacio s'ajusti a la seccid transversal indicada a la DT amb les tolerancies previstes.

La temperatura minima de la mescla en la descarrega des dels elements de transport i a la sortida de la
estenedora, no pot ser inferior a 135°C.

La capa executada es podrd obrir a la circulacié tant aviat com la temperatura de la mateixa arribi als 60°C. Fins

que la capa no assoleixi la temperatura ambient, s’han d'evitar les aturades brusques i els canvis de sentit del transit.

3.- UNITAT | CRITERIS D'AMIDAMENT

MESCLA BITUMINOSA CONTINUA EN CALENT O MESCLA BITUMINOSA EN FRED:
t de pes segons tipus, mesurades multiplicant I'amplaria de cada capa realment construida d'acord amb les
seccions fipus especificades a la DT, pel gruix menor dels dos segUents: el que figura en els planols o el deduit dels

assaigs de control, i per la densitat mitjana obtinguda dels assaigs de control de cada lot.

MESCLA BITUMINOSA EN FRED:

No s'inclouen en aquest criteri les reparacions d'iregularitats superiors a les tolerables.

MESCLA BITUMINOSA DISCONTINUA EN CALENT:
m2 de superficie, mesurats multiplicant I'amplaria senyalada per la capa en la DT per la llargdria realment

executada.

CONDICIONS GENERALS:
L'abonament dels treballs de preparacié de la superficie d'assentament correspon a la unitat d'obra de la capa
subjacent.

No sén d'abonament en aquesta unitat d'obra els regs d'emprimacié o d'adheréncia.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por lo que se aprueba la norma 6.1-IC Secciones del firme, de la
Instruccion Técnica de Carreteras.

Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de

carreteras y puentes (PG 3/75)

MESCLA BITUMINOSA EN CALENT:
Orden FOM/891/2004, de 1 de marzo, por la que se actualizan determinados articulos del pliego de prescripciones

técnicas generales para obras de carreteras y puentes, relativos a firmes y pavimentos
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REGS SENSE GRANULATS

Regs amb lligant de quitrd, emulsié bituminosa o betum asfdltic o reg de cura del formigé amb producte filmogen.
S'han considerat els segUents regs amb lligants hidra carbonats:
- Reg d'imprimacid

- Reg d'adheréncia

- Reg de penefracidé

- Reg de cura

L'execucio de la unitat d'obra inclou les operacions seglents:
En el reg d'imprimacié o de penetracid:

- Preparacié de la superficie existent

- Aplicacié del lligant bituminds

- Eventual extensié d'un granulat de cobertura

En el reg d'adherencia:

- Preparacié de la superficie existent

- Aplicacié del lligant bituminds

Reg amb producte filmogen.

- Preparacioé de la superficie existent

- Aplicacié del producte filmogen de cura

CONDICIONS GENERALS:
El reg ha de tenir una distribucié uniforme i no pot quedar cap tram de la superficie tractada sense lligant.
S'ha d'evitar la duplicacié de la dotacié als junts de treball transversals.

Quan el reg s'hagi fet per franges, cal que I'estesa del lligant estigui superposada en la unié de dues franges.

REG AMB LLIGANTS HIDRA CARBONATS:

El granulat de cobertura, en el seu cas, ha de tenir una distribucié uniforme.

La dotacid de la capa de granulat de cobertura, ha de ser la necessaria per tal d'absorbir I'excés de lligant o per tal
de garantir la proteccid del reg del transit d'obra.

Dotacié del granulat de cobertura: <= 6 I/m2, >= 41/m2

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

CONDICIONS GENERALS:

S'han de suspendre els freballs quan la temperatura sigui inferior a 5°C o en cas de pluja.

La superficie per regar ha de ser neta i sense material engrunat.

S'han de protegir els elements constructius o accessoris de I'entorn, per tal que quedin nets una vegada aplicat el

reg.

REG AMB LLIGANTS HIDRA CARBONATS:

La superficie per regar ha de tenir la densitat i les rasants especificades a la DT. Ha de complir les condicions
especificades per la unitat d'obra corresponent i no ha d'estar estovada per un excés d'humitat.

L'equip d'aplicacié ha d'anar sobre pneumdtics i ha de ser capag de distribuir la dotacié de producte a la
temperatura especificada.

El dispositiu regulador ha de proporcionar una uniformitat transversal suficient.

En punts inaccessibles o on ho determini la DF, es pot completar I'aplicacié manualment amb un equip portatil.
L'estesa del granulat del cobertura, en el seu cas, sha de fer, sempre que sigui possible, mecanicament.

El procés d'estesa del granulat, ha d'evitar la circulacid sobre les capes de reg no tractades.

REG D'IMPRIMACIO O DE PENETRACIO:
S'ha d'humitejar la superficie abans de I'aplicacié del reg.

Es pot dividir la dotacioé prevista per a la seva aplicacié en dues vegades, si la DF ho considera necessari.
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Temperatura d'aplicacioé (viscositat NLT 138):

- Betum fluidificat: 20-100 s Saybolt Furol

- Emulsié bituminosa: 5-20 s Saybolt Furol

La seva aplicacié ha d'estar coordinada amb I'estesa de la capa superior.

No s'ha de circular sobre el reg fins que el lligant no s'hagi absorbit completament o, en el cas de l'estesa d'un

granulat de cobertura, fins passades 4 h de 'estesa. En qualsevol cas, la velocitat dels vehicles ha de ser <= 40 km/h.

REG D'ADHERENCIA:

La seva aplicacié ha d'estar coordinada amb I'estesa de la capa superior.

Si el reg s'ha d'estendre sobre un paviment bituminds existent, s'han d'eliminar els excessos de betum i shan de
reparar els desperfectes que puguin impedir una perfecta unié entre les capes bituminoses.

Temperatura d'aplicacié (viscositat NLT 138): 10-40 s Saybolt Furol

S'ha de prohibir el transit fins que hagi acabat el curat o la ruptura del lligant.

REG DE CURA AMB LLIGANT HIDRA CARBONAT:
Temperatura d'aplicacié (viscositat NLT 138): 10-40 s Saybolt Furol

REG DE CURA AMB PRODUCTE FILMOGEN:

La superficie per regar ha de tenir la densitat i les rasants especificades a la DT Ha de complir les condicions
especificades per la unitat d'obra corresponent.

S'ha de mantenir humida la superficie a tractar.

No ha de circular transit durant els 3 dies segUents a I'execucié del reg.

Si durant aquest periode ha de circular transit, s'ha d'estendre un granulat de cobertura i els vehicles han de circular
a velocitat <= 30 km/h.

La dosificacié del granulat de cobertura ha de ser de 4 I/m2 i ha de tenir un didmetre maxim de 4,76 mm.

3.- UNITAT | CRITERIS D'AMIDAMENT

SENSE ESPECIFICAR DOTACIO:

t de pes mesurades segons les especificacions de la DT.

DOTACIO EN KG/M2:

m2 de superficie amidada segons les especificacions de la DT.

REG AMB LLIGANTS HIDRA CARBONATS:

No sén d'abonament els excessos laterals.

REG DE CURA AMB PRODUCTE FILMOGEN, REG D'IMPRIMACIO O DE PENETRACIO:

Queda inclds en agquesta unitat d'obra el granulat de cobertura per a donar obertura al fransit.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

*Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras

de carreteras y puentes (PG 3/75)

REG AMB LLIGANTS HIDROCARBONATS:
*Orden FOM/891/2004, de 1 de marzo, por la que se actualizan determinados articulos del pliego de prescripciones

técnicas generales para obras de carreteras y puentes, relativos a firmes y pavimentos.
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ELEMENTS ESPECIALS PER A PAVIMENTS

Muntatge i col{ocacid de I'armadura formada per barres corrugades, malla electrosoldada o conjunt de barres i/o
malles d'acer, en formacié d'armadura passiva d'elements estructurals de formigd, a l'excavacié, a l'encofrat o
ancorades a elements de formigd existents, o soldades a perfils d'acer.

S'han considerat les armadures pels elements segUents:

- Paviments de formigd

L'execucid de la unitat d'obra inclou les operacions segUents:

- Preparacié de la zona de treball

- Tallat i doblegat de I'armadura

- Neteja de les armadures

- Neteja del fons de I'encofrat

- Col1ocacid dels separadors

- Muntatge i col focacié de I'armadura

- Subjeccié dels elements que formen I'armadura

- Subjeccié de I'armadura a I'encofrat

CONDICIONS GENERALS:

Per a I'elaboracié, manipulacié i muntatge de les armadures sha de seguir les indicacions de la EHE i la UNE 36831.
Els diametres, la forma, les dimensions i la disposicié de les armadures han de ser les que s'especifiquen a la DT. El
nombre de barres no ha de ser mai inferior a I'especificat a la DT.

Les barres no han de tenir defectes superficials ni esquerdes.

Les armadures han de ser netes, no han de tenir dxid no adherent, pintura, greix ni d'altres substancies que puguin
perjudicar a l'acer, al formigd o a I'adheréncia entre ells.

La disposicié de les armadures ha de permetre un formigonat correcte de la peca, de manera que totes les barres
quedin recobertes de formigé.

En barres situades per capes, la separacié entre elles ha de permetre el pas d'un vibrador intern.

La seccid equivalent de les barres de I'armadura no ha de ser inferior al 95,5% de la seccié nominal.

Els empalmaments entre barres han de garantir la transmissié de forces d'una barra a la segUent, sense que es
produeixin lesions en el formigd proper a la zona d'empalmament.

No hi ha d'haver més empalmaments dels que consten a la DT o autoritzi la DF.

Els empalmaments han de quedar allunyats de les zones on I'armadura freballa a la maxima carrega.

Els empalmaments es poden realitzar per solapa o per soldadura.

Per a realitzar un alfre tipus d'empalmament es requerird disposar d'assaigs que demostrin que garanteixen de forma
permanent una resisténcia a la ruptura no inferior a la de la menor de les dues barres que s'uneixen i que el
moviment relatiu entre elles no sigui superior a 0,1 mm.

L'armat de la ferralla s'ha de realitzar mitiangant lligat amb filferro o per aplicacié de soldadura no resistent. La
disposicio dels punts de lligat ha de compilir I'especificat en I'apartat 69.4.3.1 de la EHE.

La soldadura no resistent, ha de complir I'especificat en I'arficle 69.4.3.2 de la EHE, seguint els procediments
establerts en la UNE 36832.

La realitzacié dels empalmaments pel que fa al procediment, la disposicié dins la peca, la llargaria dels solapaments

ila posicid dels diferents empalmaments en barres properes, ha de seguir les prescripcions de la EHE, al article 69.5.2.

A les solapes no s’han de disposar ganxos ni potes.

L'empalmament per soldadura s'ha de fer seguint les prescripcions de I'article 69.5.2.5 de la EHE amb els
procediments descrits en la UNE 36832.

No es poden disposar empalmaments per soldadura a les zones de forta curvatura de I'armadura.

Queda prohibida la soldadura d'armadures galvanitzades o amb recobriments epoxidica.

Els empalmaments mitjancant dispositius mecanics d'unid, s'han de realitzar segons les especificacions de la DT i les
indicacions del fabricant, en qualsevol cas, s'ha de complir I'especificat en I'article 69.5.2.6 de la EHE.

Les armadures han d'estar subjectades entre elles i a I'encofrat de manera que mantinguin la seva posicié durant

'abocada i la compactacié del formigd.
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Les armadures d'espera han d'estar subjectades a I'engraellat dels fonaments.
Quan és necessari recobriments superiors a 50 mm, s'’ha de col locar una malla de repartiment en mig d'aquest
gruix, en la zona de traccid, segons s'especifica a l'article 37.2.4.1 de la norma EHE, excepte en el cas d'elements
que hagin de quedar soterrats.
La DF ha d'aprovar la col locacié de les armadures abans de comencgar el formigonat.
Per a qualsevol classe d'armadures passives, inclosos els estreps, el recobriment no ha de ser inferior, en cap punt, als
valors determinats en la taula 37.2.4. de la norma EHE, en funcié de la classe d'exposicié ambiental a que es
sotmetrd el formigd armat, segons el que indica l'article 8.2.1 de la mateixa norma.
Els sistemes auxiliars per a I'armat de la pega formats per barres o filferros, encara que no formen part de I'armadura,
han de compilir els recobriments minims, a efectes de garantir la durabilitat de la peca.
Distancia lliure armadura parament: >= D maxim, >= 0,80 granulat maxim
(on: D didmetre armadura principal o didmetre equivalent)
Distancia lliure barra doblegada - parament: >=2 D
La realitzacié dels ancoratges de les barres al formigd, pel que fa a la forma, posicié dins la peca i llargdria de les
barres ha de seguir les prescripcions de la EHE, article 69.5.1.
Tolerancies d'execucid:
- Llargaria solapa: - 0 mm, + 50 mm
- Llargaria d'ancoratge i solapa: -0,05L (<= 50 mm, minim 12 mm), + 0,10 L (<=50 mm)
- Posicio:

- En series de barres paral leles: £ 50 mm

- En estreps i cercols: + b/12 mm

(on b es el costat menor de la seccid de I'element)

Les tolerancies en el recobriment i la posicié de les armadures han de compilir I'especificat en la UNE 36831.

BARRES CORRUGADES:

Es poden colfocar en contacte fres barres, com a maxim, de I'armadura principal i quatre en el cas de peces
comprimides, formigonades en posicid vertical, on no sigui necessari realitzar empalmaments en les armadures.

El didmetre equivalent del grup de les barres no ha de ser de més de 50 mm. (on didmetre equivalent es el de la
seccié circular equivalent a la suma de les seccions de les barres que formen el grup).

No s'han de solapar barres de D >= 32 mm sense justificar satisfactoriament el seu comportament.

Els empalmaments per solapa de barres agrupades han de complir I'article 69.5.2.3 de I'EHE.

Es prohibeix I'empalmament per solapa en grups de quatre barres.

En la zona de solapament s'ha de disposar armadures tfransversals amb seccié igual o superior a la seccié de la
barra solapada més gran.

Distancia lliure vertical i horitzontal entre 2 barres dillades consecutives: >= D maxim, >= 1,25 granulat maxim, >= 20
mm

Distancia entre els centres dels empalmaments de barres consecutives, segons direccié de I'armadura: >= longitud
basica d'ancoratge (Lb)

Distancia entre les barres d'un empalmament per solapa: <= 4 D

Distancia entre barres fraccionades empalmades per solapa: <= 4 D, >= D maxim, >= 20 mm, >= 1,25 granulat
maxim

Llargaria solapa: a x Lb neta:

(on: a coeficient indicat en la taula 69.5.2.2 de la EHE; Lb neta valor de la taula 69.5.1.2 de la EHE).

MALLA ELECTROSOLDADA:

El empalmament per solapa de malles electrosoldades ha de complir I'especificat en l'article 69.5.2.4 de la EHE.
Llargdria de la solapa en malles acoblades: a x Lb neta:

- Ha de complir, com a minim: >= 15D, >=20 cm

(on: a es el coeficient de la taula 69.5.2.2 de la EHE; Lb neta valor de la taula 69.5.1.4 de la EHE)

Llargaria de la solapa en malles superposades:

- Separacié entre elements solapats (longitudinal i transversal) > 10 D: 1,7 Lb
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- Separacié entre elements solapats (longitudinal i fransversal) <= 10 D: 2,4 Lb PROTECCIONS

SENYALITZACIO HORITZONTAL

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO
CONDICIONS GENERALS:

El doblegat de les armadures s'ha de fer a temperatura ambient, mitiangant dobladores mecaniques i a velocitat

Pintat sobre paviment de marques de senyalitzacié horitzontal.
S'han considerat les marques segients:

- Marques longitudinals

constant, amb I'ajut de mandri, de manera que es garanteixi una curvatura constant en tota la zona. - Marques transversals
No s'han d'adrecgar colzes excepte si es pot verificar que no es faran malbé. - Marques superficials
S'han de col{ocar separadors per a garantir el recobriment minim i no han de produir fissures ni filtracions al formigd. - Pintat de banda continua sonora
La disposicié dels separadors ha de complir 'especificat en la taula 69.8.2 de la EHE-08 S'han considerat els tipus de marques segUents:
Els separadors han d'estar expressament dissenyats per a aquesta finalitat i han de complir I'especificat en l'article - Reflectants

37.2.5 de la EHE. Es prohibeix I'Us de fusta o qualsevol material residual de construccié (mad, formigd, etc.). Si han de - No reflectants
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quedar vistos, no poden ser metdl fics.
En cas de realitzar soldadures s'han de seguir les disposicions de la norma UNE 36832 i les han d'executar operaris

qualificats d'acord amb la normativa vigent.

3.- UNITAT | CRITERIS D'AMIDAMENT

BARRES CORRUGADES:

kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris segUents:

- El pes unitari per al seu calcul ha de ser el teodric

- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teoric, cal 'acceptacio expressa de la DF.

- El pes s'obtindra amidant la llargdria total de les barres (barra + encavalcament)

L'escreix d'amidament corresponent als retalls estd incorporat al preu de la unitat d'obra com a increment del

rendiment (1,05 kg de barra d'acer per kg de barra aferrallada, dins de I'element compost)

MALLA ELECTROSOLDADA:
m2 de superficie amidada segons les especificacions de la DT.

Aquest criteri inclou les pérdues i increments de material corresponents a retalls i empalmaments.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

NORMATIVA GENERAL:

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Cédigo Técnico de la Edificacién Parte 2.
Documento Bdsico de Seguridad estructural DB-SE.

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instruccién de hormigdn estructural (EHE-08).
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S'han considerat els llocs d'aplicacié segUents:

- Vials pUblics

- Vials privats

L'execucioé de la unitat d'obra inclou les operacions segUents:
- Replanteig

- Neteja i condicionament del paviment

- Aplicacié de la pintura

- Proteccions provisionals durant I'aplicacié i el temps d'assecatge

CONDICIONS GENERALS:

Les marques han de tenir el color, forma, dimensions i ubicacié indicats a la DT.
Han de tenir les vores netes i ben perfilades.

La capa de pintura ha de ser clara, uniforme i duradora.

El color de la marca ha de correspondre a la referéncia B-118 de la UNE 48-103.
El color ha de complir les especificacions de la UNE_EN 1436.

Dosificacié de pintura: 720 g/m2

Tolerancies d'execucid:

- Replanteig: £ 3 cm

- Dosificacié de pintura i microesferes: - 0%, + 12%

MARQUES REFLECTANTS:

Dosificacié de microesferes de vidre: 480 g/m2

CARRETERES:
Relacié de contfrast marca/paviment (UNE 135-200/1): 1,7
Resistencia al lliscament (UNE 135-200/1): >= 0,45
Coeficient de retrorreflexid (UNE_EN 1436):
- Color blanc:
- 30 dies: >= 300 mcd/Ix m2
- 180 dies: >= 200 mcd/Ix m2
- 730 dies: >= 100 mcd/Ix m2
- Color groc: >= 150 mcd/Ix m2
Factor de luminancia (UNE_EN 1436):
- Color blanc:
- Sobre paviment bituminds: >= 0,30
- Sobre paviment de formigd: >= 0,40

- Color groc: >=0,20

BANDA CONTINUA SONORA:
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La banda sonora ha d'estar formada per un mosaic de peces pintades sobre el paviment, fotes de la mateixa mida,

amb la separacié suficient per tal que facin soroll en ser trepitjades per les rodes del vehicle.

CRITERIS DE SENYALITZACIO PROVISIONAL D'OBRES:
No s'iniciaran obres que afectin a la lliure circulacié sense haver col iocat la corresponent senyalitzacié, abalisament
i, en el seu cas, defenses. La seva forma, suport, colors, pictogrames i dimensions es correspondran amb I'establert

en la Norma de Carretferes 8.3.- IC i catdleg d'Elements de Senyalitzacié, Abalisament i Defensa per a circulacio vial.

La part inferior dels senyals estaran a 1 m sobre la calgada. S'exceptua el cas dels senyals “SENTIT PROHIBIT" | “SENTIT
OBLIGATORI" en calgades divergents, que podran col locar-se sobre un pal solament, a la minima altura.

Els senyals i plafons direccionals, es col locaran sempre perpendiculars a I'eix de la via, mai inclinades.

El fons dels senyals provisionals d'obra serd de color groc.

Esta prohibit posar cartells amb missatges escrits, distints dels que figuren en el Codi de Circulacié.

Tot senyal que impliqui una PROHIBICIO o OBLIGACIO haurd de ser repetida a intervals d'l min. (s/velocitat limitada)
i anullada en quant sigui possible.

Tota senyalitzacié d'obres que exigeixi I'ocupacid de part de I'explanacié de la carretera, es compondrda, com a
minim, dels segUents elements:

- Senyal de perill "OBRES” (Placa TP 18).

- Barrera que limiti frontalment la zona no ufilitzable de I'explanacié.

La placa “OBRES" haurd d'estar, com a minim, a 150 m i, com a maxim, a 250 m de la barrera, en funcié de la
visibilitat del tram, de la velocitat del trafic i del nUmero de senyals complementaris, que es necessitin col {ocar entre
senyal i barrera. Finalitzats els treballs hauran de retirar-se absolutament, sino queda cap obstacle en la calgcada.
Per a aclarir, completar o intensificar la senyalitzacié minima, podrd afegir-se, segons les circumstdancies, els seguents
elements:

- Limitacié progressiva de la velocitat, en escalons maxims de 30 km/h, des de la maxima permesa a la carretera fins
la detencié total si fos necessari (Placa TR 301). El primer senyal de limitacié pot situar-se previament a la de perill
“OBRES".

- Avis de regim de circulacié a la zona afectada (Plaques TP 25, TR 400, TR 5, TR 6, TR 305).

- Orientacié dels vehicles per les possibles desviacions (Placa TR 401).

- Delimitacié longitudinal de la zona ocupada.

No s'ha de limitar la velocitat per sota de 60 km/h en autopista o autovies, ni a 50 km a laresta de les vies, llevat del
cas d'ordenacié en sentit Unic alternatiu, que podrd rebaixar-se a 40 km/h.

L'ordenacié en sentit Unic “"ALTERNATIU" es durd a terme per un dels segUents sistemes:

- Establiment de la prioritat d'un dels sentits mitiangant senyals fixos. Circular, amb fletxa vermella i negra. Quadrada,
amb fletxa vermella i blanca.

- Ordenacié ditrna mitjangant senyals manuals (paletes o discos), si els senyalitzadors es poden comunicar
visualment o mitjiangcant radio telefon. Nota: El sistema de “testimoni” esta totalment proscrit.

- Mitjiancant semafor regulador.

Quan s'hagi de tallar totalment la carretera o s'estableixi sentit Unic alternatiu, durant la nit, la detencid sera
regulada mitiangant semafors. Durant el dia, poden utilitzar-se senyalitzadors amb armilla fotoluminiscent.

Quan per la zona de calgada lliure puguin circular dues files de vehicles sindicard la desviacié de I'obstacle amb
una série de senyals TR 401 (direccié obligatoria), inclinades a 45° i formant en planta una alineacié recta I'angle de
la qual amb el cantell de la carretera sigui inferior quant major sigui la velocitat permesa en el fram.

Tots els senyals seran clarament visibles, i per la nit reflectors.

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

CONDICIONS GENERALS:

S'ha de treballar a una temperatura entre 5° i 40°C i amb vents inferiors a 25 km/h.

Abans de comengar les feines, la DF ha d'aprovar I'equip, les mesures de proteccié del transit i les senyalitzacions
auxiliars.

La superficie on s'ha d'aplicar la pintura ha d'estar neta, sense materials no adherits i completament seca.
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Sila superficie a pintar és un morter o formigd, no pot presentar eflorescencies, ni reaccions alcalines.

Si la superficie on s'ha d'aplicar la pintura és llisa i no té prou adheréncia amb la pintura, s'ha de fer un fractament
per a donar-li el grau d'adheréncia suficient.

En el cas de superficies de formigd, no han de quedar restes de productes o materials utilitzats per al curat del
formigd.

Si la superficie presenta defectes o forats, shan de corregir abans d'aplicar la pintura, ufilitzant material del mateix
tipus que el paviment existent.

Abans d'aplicar la pintura sha de fer un replanteig topografic, que serd aprovat.per la DF.

S'han de protegir les marques del fransit durant el procés inicial de secat.

BANDA CONTINUA SONORA:
La formacié del mosaic pintat sobre el paviment de la banda sonora, s'ha de realitzar amb la maquindria i les eines

adequades.

3.- UNITAT | CRITERIS D'AMIDAMENT

MARQUES LONGITUDINALS O MARQUES TRANSVERSALS:
m de llargaria pintada, d'acord amb les especificacions de la DTi mesurat per I'eix de la faixa al terreny.

Aquesta partida inclou les operacions auxiliars de neteja i acondicionament del paviment a pintar.

MARQUES SUPERFICIALS:
m2 de superficie pintada, d'acord amb les especificacions de la DT, mesurant la superficie circumscrita al conjunt
de la marca pintada.

Aquesta partida inclou les operacions auxiliars de neteja i acondicionament del paviment a pintar.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

VIALS PUBLICS:

*Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras
de carreteras y puentes (PG 3/75)

*Orden de 28 de diciembre de 1999 por la que se actualiza el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para
obras de carreteras y puentes en lo relativo a sefializacién, balizamiento y sistemas de contencidén de vehiculos.
Orden de 16 de julio de 1987 por la que se aprueba la Norma 8.2-IC Marcas Viales, de la Instruccion de carreteras.
*UNE-EN 1436:1998 Materiales para sefializacion horizontal. Comportamiento de las marcas viales aplicadas sobre la

calzada.

VIALS PRIVATS:

No hi ha normativa de compliment obligatori.

SENYALITZACIO PROVISIONAL D'OBRES:

Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevencion de riesgos laborales.

Real Decreto 485/1997, de 14 de abil, sobre disposiciones minimas en materia de sefalizacion de seguridad y salud
en el frabajo.

Orden de 31 de agosto de 1987 por la que se aprueba la Instruccidon de Carreteras 8.3.-IC: Sefalizaciéon de Obras.
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SENYALS D'INFORMACIO | DE DIRECCIO Carreteras.
Elements per a senyalitzacié vertical de vials fixats al seu suport. VIALS PRIVATS:
S'han considerat els elements segUents: No hi ha normativa de compliment obligatori.

- Plagues amb senyals d'informacié

S'han considerat els llocs de col focacié segUents:

- Vials publics

- Vials d'Us privat

L'execucio de la unitat d'obra inclou les operacions segUents:
- Replanteig

- Fixacié del senyal al suport

- Comprovacié de la visibilitat del senyal

- Correccid de la posicio si fos necessaria

CONDICIONS GENERALS:

L'element ha d'estar fixat al suport, a la posicié indicada a la DT, amb les modificacions infroduides al replanteig
previ, aprovades per la DF.

Ha de resistir un esforg de 1 kN aplicats al seu centre de gravetat, sense que es produeixin variacions de la seva
orientacié.

S'ha de situar en un pla vertical, perpendicular a I'eix de la calcada.

Tolerancies d'execucid:

- Verticalitat: £ 1°

VIALS PUBLICS:

Ha de ser visible des d'una distancia de 70 m o des de la zona de parada d'un automobil, tot i que hi hagi un camid
situat per davant a 25 m.

Aquesta visibilitat s’ha de mantenir de nit, amb les llums curtes.

Distancia a la calgada: >= 50 cm

PLAQUES AMB SENYALS DE PERILL, PRECEPTIVES, DE REGULACIO | DINFORMACIO | RETOLS:

La distancia al pla del paviment ha de ser >= 1 m, mesurat per la part més baixa de l'indicador.

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

No s'han de produir danys a la pintura, ni bonys a la planxa durant el procés de fixacid.
No s'ha de foradar la planxa per fixar-la. Shan d'utilitzar els forats existents.

Els elements auxiliars de fixacié han de compilir les caracteristiques indicades en les normes UNE 135312 i UNE 135314.

3.- UNITAT | CRITERIS D'AMIDAMENT

PLAQUES AMB SENYALS DE PERILL, PRECEPTIVES, DE REGULACIO, D'INFORMACIO | COMPLEMENTARIES, | CAIXETINS DE
RUTA:

Unitat de quantitat realment col focada a I'obra segons les especificacions de la DT, i aprovada per la DF.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

VIALS PUBLICS:

*Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras
de carreteras y puentes (PG 3/75)

*Orden de 28 de diciembre de 1999 por la que se actualiza el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para
obras de carreteras y puentes en lo relativo a sefalizacion, balizamiento y sistemas de contencién de vehiculos.

Orden de 28 de diciembre de 1999 por la que se aprueba la norma 8.1-IC, Senalizacién Vertical, de la Instruccion de
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PLAQUES COMPLEMENTARIES

Elements per a senyalitzacié vertical de vials fixats al seu suport.
S'han considerat els elements segUents:

- Plaques complementdries dels senyals, fixades al senyal principal
- Caixetins de ruta

S'han considerat els llocs de col locacié seguents:

- Vials publics

- Vials d'Us privat

L'execucid de la unitat d'obra inclou les operacions segUents:

- Replanteig

- Fixacié del senyal al suport

- Comprovacio de la visibilitat del senyal

- Correccid de la posicid si fos necessaria

CONDICIONS GENERALS:

L'element ha d'estar fixat al suport, a la posicié indicada a la DT, amb les modificacions infroduides al replanteig
previ, aprovades per la DF.

Ha de resistir un esforg de 1 kN aplicats al seu centre de gravetat, sense que es produeixin variacions de la seva
orientacié.

S'ha de situar en un pla vertical, perpendicular a I'eix de la cal¢gada.

Tolerancies d'execucié:

- Verticalitat: + 1°

VIALS PUBLICS:

Ha de ser visible des d'una distancia de 70 m o des de la zona de parada d'un automaobil, tot i que hi hagi un camié
situat per davant a 25 m.

Aquesta visibilitat s’ha de mantenir de nit, amb les llums curtes.

Distancia a la calgada: >= 50 cm

PLAQUES AMB SENYALS DE PERILL, PRECEPTIVES, DE REGULACIO | D'INFORMACIO | RETOLS:

La distancia al pla del paviment ha de ser >= 1 m, mesurat per la part més baixa de l'indicador.

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

No s'han de produir danys a la pintura, ni bonys a la planxa durant el procés de fixacio.
No s'ha de foradar la planxa per fixar-la. S'han d'utilitzar els forats existents.

Els elements auxiliars de fixacié han de complir les caracteristiques indicades en les normes UNE 135312 i UNE 135314.

3.- UNITAT | CRITERIS D'AMIDAMENT

PLAQUES AMB SENYALS DE PERILL, PRECEPTIVES, DE REGULACIO, D'INFORMACIO | COMPLEMENTARIES, | CAIXETINS DE
RUTA:

Unitat de quantitat realment col{ocada a I'obra segons les especificacions de la DT, i aprovada per la DF.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

VIALS PUBLICS:

*Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras
de carreteras y puentes (PG 3/75)

*Orden de 28 de diciembre de 1999 por la que se actualiza el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para

obras de carreteras y puentes en lo relativo a sefializacion, balizamiento y sistemas de contencidn de vehiculos.
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Orden de 28 de diciembre de 1999 por la que se aprueba la norma 8.1-IC, Sefalizacién Vertical, de la Instruccién de

Carreteras.

VIALS PRIVATS:

No hi ha normativa de compliment obligatori.
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CARTELLS

Elements per a senyalitzacié vertical de vials fixats al seu suport.
S'han considerat els elements segUents:

- Retols

S'han considerat els llocs de col focacié segUents:

- Vials pUblics

- Vials d'Us privat

L'execucio de la unitat d'obra inclou les operacions seglents:
- Replanteig

- Fixacié del senyal al suport

- Comprovacié de la visibilitat del senyal

- Correccid de la posicié si fos necessaria

CONDICIONS GENERALS:

L'element ha d'estar fixat al suport, a la posicié indicada a la DT, amb les modificacions introduides al replanteig
previ, aprovades per la DF.

Ha de resistir un esforg de 1 kN aplicats al seu centre de gravetat, sense que es produeixin variacions de la seva
orientacio.

S'ha de situar en un pla vertical, perpendicular a I'eix de la calgada.

Tolerancies d'execucié:

- Verticalitat: £ 1°

VIALS PUBLICS:

Ha de ser visible des d'una distancia de 70 m o des de la zona de parada d'un automobil, tot i que hi hagi un camid
situat per davant a 25 m.

Aquesta visibilitat s’ha de mantenir de nit, amb les llums curtes.

Distancia a la calgada: >= 50 cm

PLAQUES AMB SENYALS DE PERILL, PRECEPTIVES, DE REGULACIO | D'INFORMACIO | RETOLS:

La distancia al pla del paviment ha de ser >= 1 m, mesurat per la part més baixa de l'indicador.

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

No s'han de produir danys a la pintura, ni bonys a la planxa durant el procés de fixacio.
No s'ha de foradar la planxa per fixar-la. S'han d'utilitzar els forats existents.

Els elements auxiliars de fixacié han de compilir les caracteristiques indicades en les normes UNE 135312 i UNE 135314,

3.- UNITAT | CRITERIS D'AMIDAMENT

RETOLS:
m2 de superficie amidada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

VIALS PUBLICS:

*Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras
de carreteras y puentes (PG 3/75)

*Orden de 28 de diciembre de 1999 por la que se actualiza el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para
obras de carreteras y puentes en lo relativo a sefializacién, balizamiento y sistemas de contencién de vehiculos.
Orden de 28 de diciembre de 1999 por la que se aprueba la norma 8.1-IC, Sefalizacién Vertical, de la Instruccion de

Carreteras.
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VIALS PRIVATS:

No hi ha normativa de compliment obligatori

PROJECTE DE REHABILITACIO DE LA PLACA DEL TREBALL FASE 1 i 2. SABADELL
MARCO VASQUEZ HERRERO arquitecte COAC 30397 . mvasquez@coac.net



Aquest document ha estat firmat per MARCO ANDRES VASQUEZ HERRERO a les 23:28 del dia 24/04/2022. Mitjancant el codi de verificacié segura 2W2R53470X4U1M1A181P pot comprovar la validesa de la

firma electronica dels documents signats al lloc web que li proporciona I'entitat emissora d'aquest document.

SUPORT PER A SENYALITZACIO VERTICAL, COL LOCAT

Suports per a senyalitzacié vertical de tub d'acer galvanitzat col locats en la seva posicié definitiva.
S'han considerat els tipus de col locacié seguents:

- Coldocat clavat a terra

- Coldocat formigonat a terra

L'execucid de la unitat d'obra inclou les operacions segUents:
Collocat clavat:

- Replanteig

- Clavat del suport

Col{locat formigonat:

- Replanteig

- Preparacioé del forat o encofrat del dau

- Colfocacié del suport i apuntalament

- Formigonat del dau

- Retirada de I'apuntalament provisional

CONDICIONS GENERALS:

El suport ha de restar vertical, a la posicid indicada a la DT, amb les correccions de replanteig aprovades per la DF.
Ha de sobresortir del terreny una algada suficient per tal que el senyal o retol que li correspongui estigui a una
algada minima d'un metre respecte a la rasant del paviment.

En el cas de perfils buits, I'extrem del tub que quedi exposat a la intemperie, un cop instal iat, ha de quedar tancat
de manera que simpedeixi I'entrada d'agents agressius en el interior. La tapa ha de ser d'acer i ha de quedar
soldada en tot el seu perimetre, abans del galvanitzat.

La distancia del suport a la part exterior de la calgcada ha de ser tal que el senyal o rétol que li correspongui restin
separats amb més de 50 cm de la part exterior de la calgada.

L'ancoratge del suport ha de ser suficient per resistir una empenta de 1 kN aplicats al centre de gravetat de la
senyal o retol que li correspongui.

Les perforacions del suport per I'ancoratge del senyal o retol corresponent han de restar a la posicid correcta.

Tots els elements de fixacié han de quedar protegits de la corrosid.

Els suports amb corredera telescopica, han de permetre substituir, afegir o treure els moduls facilment, sense produir
esforcos al conjunt.

En els suports d'alumini, 'ancoratge al fonament de formigd ha de ser amb quatre esparrecs de didmetre no inferior
a 20 mm. La fixacié del suport al formigd ha de ser amb brides d'ancoratge galvanitzades i cargols d'alumini.

El sistema de fixacié ha de permetre una substitucié rapida i facil del suport.

Tolerancies d'execucié:

- Replanteig: £ 5 cm

- Algaria: +5¢cm, -0cm

- Verticalitat: £ 1°

COL LOCAT FORMIGONAT:
La resistéencia caracteristica del formigd es comprovara d'acord amb l'article 86 de I'EHE-08

Fondaria d'ancoratge: > 40 cm

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

CONDICIONS GENERALS:

Abans de col{ocar els suports sha de fer un replanteig del conjunt que ha d'aprovar la DF.

COL LOCAT CLAVAT:
La maquina de clavar no ha de produir danys ni deformacions als suports.

Una vegada clavat al suport no es pot rectificar la seva posicié si no és treient-lo i tornant-lo a clavar.

PROJECTE DE REHABILITACIO DE LA PLACA DEL TREBALL FASE 11 2. SABADELL
MARCO VASQUEZ HERRERO orquitecte COAC 30397 . mvasquez@coac.net

COLLOCAT FORMIGONAT:
No es pot treballar amb pluja, ni amb temperatures inferiors a 5°C.
El formigd s'ha de posar a I'obra abans que comenci I'adormiment, i a una temperatura >= 5°C.

No s'ha de collocar el senyal o retol fins passades 48 h de I'abocat del formigd.

3.- UNITAT | CRITERIS D'AMIDAMENT

m de llargdria realment col focat d'acord amb les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

*Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras
de carreteras y puentes (PG 3/75)

*Orden de 28 de diciembre de 1999 por la que se actualiza el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para
obras de carreteras y puentes en lo relativo a sefializacién, balizamiento y sistemas de contencién de vehiculos.
Orden de 28 de diciembre de 1999 por la que se aprueba la norma 8.1-IC, Sefalizacién Vertical, de la Instruccién de

Carreteras.
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SANEJAMENT

CANALS DE FORMIGO PER A DRENATGES

Formacié de canal amb peces prefabricades de formigd col locades sobre solera de formigo.
L'execucid de la unitat d'obra inclou les operacions segUents:

- Comprovacio de la superficie d'assentament

- Coldocacié del formigd de la solera

- Coldocacioé de les peces prefabricades

- Segellat dels junts amb morter

CONDICIONS GENERALS:
La solera ha de tenir un gruix i acabat continus.
Les peces prefabricades han d'estar col focades segons les alineacions, pendents i cotes previstes a la DT.
Els junts d'assentament i els junts verticals han d'estar fets amb morter de ciment.
S'han de preveure junts de dilatacié que han de quedar reblerts amb material eldstic, el qual ha de compliramb les
especificacions del Plec de Condicions Técniques corresponent.
En els casos que I'aigua circuli a gran velocitat, shan d'evitar els canvis bruscs d'alineacié per tal de no produir salts
d'aigua o ones.
Tolerancies d'execucié:
- Planor (NLT 334): £ 15mm/3 m
- Desviacio lateral:
- Linia de l'eix: + 24 mm
- Dimensions interiors: + 5D, < 12 mm
(D = la dimensié interior maxima expressada en m)
- Nivell soleres: + 12 mm
- Gruix (e):
-e<=30cm:+0,05e (<=12mm), -8 mm
-e>30cm:+0,05¢e (<=16 mm), - 0,025 e (<=-10 mm)
2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

La temperatura per a formigonar la solera ha d'estar entre 5°C i 40°C.
L'abocada del formigd de solera s'ha de fer de manera que no es produeixin disgregacions.

La collocacié de les peces prefabricades sha de comengar pel punt més baix.

3.- UNITAT | CRITERIS D'AMIDAMENT

m de llargaria mesurat sobre el terreny.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

*Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras
de carreteras y puentes (PG 3/75)

*Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados articulos del pliego de
prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construccion de explanaciones,
drenajes y cimentaciones.

*Orden de 14 de mayo de 1990 por la que se aprueba la Instruccién de carreteras 5.2-IC: Drenaje superficial

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instruccion de hormigdn estructural (EHE-08).
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CANALS DE FORMIGO DE POLIMERS PER A DRENATGES

Execucié de caixa per a drenatges amb canal de peces prefabricades amb bastidor i reixa de fosa o d'acer, sobre
solera de formigd.

L'execucié de la unitat d'obra inclou les operacions segUents:

En caixa de formigd:

- Comprovacié de la superficie d'assentament

- Col1ocacié del formigd de la solera

- Muntatge dels moduls prefabricats

- Preparacié de la trobada de la caixa amb el tub de desguas

- Col{ocacié del formigd lateral de la caixa

- Col{ocacié de les reixes

CONDICIONS GENERALS:

La solera ha de quedar plana, anivellada i a la fondaria prevista a la DT.

La caixa ha de quedar aplomada i ben assentada sobre la solera.

El nivell del coronament ha de permetre la col {ocacié del bastiment i la reixa enrasats amb el paviment o zona
adjacent sense sobresortir d'ella.

El forat per al pas del tub de desguds ha de quedar preparat.

La caixa acabada ha d'estar neta de qualsevol tipus de residu.

La resistencia caracteristica del formigd es comprovara d'acord amb ['article 86 de I'EHE-08
Tolerancies d'execucié:

- Nivell de la solera: £ 20 mm

- Aplomat total: £ 5 mm

- Planor: £ 5 mm/m

- Escairat: £ 5 mm respecte el rectangle teoric

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil 1i entre els 5°C i els 40°C, sense pluja.

No pot transcérrer més d'1,5 hora des de la fabricacié del formigd fins el formigonament, a menys que la DF ho
cregui convenient per aplicar medis que retardin I'adormiment.

L'abocada s'ha de fer des d'una algdria petita i sense que es produeixin disgregacions.

3.- UNITAT | CRITERIS D'AMIDAMENT

m de llargaria amidada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori
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CAIXES PER A EMBORNALS

Execucié de caixa per a embornals o interceptors, sobre solera de formigd.
S'han considerat els materials segUents:

- Caixa de formigd

- Caixa de mad calat arrebossada i lliscada i eventualment esquerdejada per fora
L'execucid de la unitat d'obra inclou les operacions segients:

En caixa de formigd:

- Comprovacié de la superficie d'assentament

- Col1ocacié del formigd de la solera

- Muntatge de I'encofrat

- Preparacié de la frobada de la caixa amb el tub de desguds

- Col1ocacioé del formigd de la caixa

- Desmuntatge de I'encofrat

- Cura del formigd

En caixa de mad:

- Comprovacié de la superficie d'assentament

- Col1ocacié del formigd de la solera

- Colfocacié dels maons amb morter

- Preparacié de la trobada de la caixa amb el tub de desguas

- Arrebossat i lliscat de l'interior de la caixa

- Esquerdejat exterior de la caixa, en el seu cas

CONDICIONS GENERALS:
La solera ha de quedar plana, anivellada i a la fondaria prevista a la DT.
La caixa ha de quedar aplomada i ben assentada sobre la solera.
El nivell del coronament ha de permetre la col{ocacié del bastiment i la reixa enrasats amb el paviment o zona
adjacent sense sobresortir d'ella.
El forat per al pas del tub de desguds ha de quedar preparat.
Els angles interiors han de ser arrodonits.
La caixa acabada ha d'estar neta de qualsevol tipus de residu.
Tolerancies d'execucié:
- Desviacio lateral:
- Linia de l'eix: £ 24 mm
- Dimensions interiors: + 5D, < 12 mm
(D = la dimensié interior maxima expressada en m)
- Nivell soleres: + 12 mm
- Gruix (e):
-e<=30cm:+0,05€e (<=12mm), -8 mm

-e>30cm: +0,05e (<= 16 mm), -0,025 e (<=-10 mm)

CAIXA DE FORMIGO:

El formigd col{ocat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa.

La seccié de I'element no ha de quedar disminuida en cap punt per la infroduccié d'elements de I'encofrat ni
d'alfres.

La resistencia caracteristica del formigd es comprovara d'acord amb ['article 86 de I'EHE-08

CAIXA DE MAO:

Els maons han d'estar col locats a trencajunts i les filades han de ser horitzontals.

Els junts han d'estar plens de morter.

La superficie interior ha de quedar revestida amb un arrebossat de gruix uniforme i ben adherit a la paret, i

acabada amb un lliscat de pasta de portland. El revestiment ha de ser llis, sense fissures, forats o altres defectes.
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Gruix dels junts: <= 1,5cm

Gruix de I'arrebossat i del lliscat: 1,1 cm
Tolerancies d'execucié:

- Horitzontalitat de les filades: + 2 mm/m

- Gruix de I'arrebossat i del lliscat: £ 2 mm

ESQUERDEJAT EXTERIOR:
La superficie exterior ha de quedar coberta sense discontinuitats amb un esquerdejat ben adherit a la paret.

Gruix de l'arrebossat esquerdejat: <= 1,8 cm

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

CONDICIONS GENERALS:

S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil 1i entre els 5°C i els 40°C, sense pluja.

CAIXA DE FORMIGO:
No pot franscérrer més d'1,5 hora des de la fabricacié del formigé fins el formigonat, a menys que la DF ho cregui
convenient per aplicar medis que retardin I'adormiment.

L'abocada s'ha de fer des d'una algdria petita i sense que es produeixin disgregacions.

CAIXA DE MAO:
Els maons que s'han de col locar han de tenir la humitat necessaria per tal que no absorbeixin I'aigua del morter.
L'obra s'ha d'aixecar per filades senceres.

L'arrebossat sha d'aplicar un cop sanejades i humitejades les superficies que I'nan de rebre.

3.- UNITAT | CRITERIS D'AMIDAMENT

EMBORNALS:

Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

*Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras
de carreteras y puentes (PG 3/75)

*Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados articulos del pliego de
prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construccion de explanaciones,
drenajes y cimentaciones.

*Orden de 14 de mayo de 1990 por la que se aprueba la Instruccién de carreteras 5.2-IC: Drenaje superficial

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instruccién de hormigdn estructural (EHE-08).
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ELEMENTS AUXILIARS PER A DRENATGES.

Subministrament i col focacié d'elements auxiliars per a drenatges.
S'han considerat els elements segUents:

- Bastiment i/o reixa, per a embornal, interceptor o pericd
L'execucio de la unitat d'obra inclou les operacions segUents:

- Comprovacié de la superficie de recolzament

- Col{ocacié del morter, si és el cas

- Col{ocacié de I'element

CONDICIONS GENERALS:

El bastiment o la reixa fixa col locat ha de quedar ben assentat sobre les parets de I'element drenant, anivellades
abans amb morter. Ha d'estar solidament fixat amb potes d'ancoratge. Aquestes no han de sobresortir de les parets
de 'element drenant.

La part superior del bastiment i de la reixa han de quedar al mateix pla que el paviment perimetral, i han de
mantenir el seu pendent.

La reixa, quan no hagi de quedar fixa, ha de quedar recolzada sobre el bastiment a tot el seu perimetre.

La reixa col locada no ha de tenir moviments que puguin provocar el seu trencament per impacte o bé produir
sorolls.

Les reixes practicables han d'obrir i tancar correctament.

Tolerancies d'execucié:

- Guerxament: £ 2 mm

- Nivell entre el bastiment o la reixa i el paviment: - 10 mm, + 0 mm

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

El procés de col focacié no ha de produir desperfectes, ni ha de modificar les condicions exigides per al material.

3.- UNITAT | CRITERIS D'AMIDAMENT

BASTIMENT:

m de llargaria amidada segons les especificacions de la DT.

FILTRE, REIXA | BASTIMENT | REIXA PRACTICABLE:

Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.
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TUB CIRCULAR DE PVC PER A CLAVEGUERES | COL LECTORS, COL LOCAT

Formacié de claveguera o col fector amb tubs de PVC col{ocats soterrats.

S'han considerat els tipus de tubs seglents:

- Tub de PVC de formacié helicoidal, autoportant, amb unié amb massilla

- Tub de PVC de formacié helicoidal, per anar formigonat, amib unié amb massilla
L'execucioé de la unitat d'obra inclou les operacions segients:

- Comprovacio del liit de recolzament dels tubs

- Baixada dels tubs al fons de la rasa

- Collocacié de I'anella elastomérica, en el seu cas

- Uni6 dels tubs

- Realitzacié de proves sobre la tuberia instal {ada

CONDICIONS GENERALS:

El tub ha de seguir les alineacions indicades a la DT. Ha de quedar a la rasant prevista i amb el pendent definit per a
cada fram.

Han de quedar centrafs i alineats dins de la rasa.

Ha d'estar situat sobre un llit de recolzament, la composicid i el gruix del qual han de complir I'especificat en la DT.
La unié entre els fubs amb anella elastomeérica ha d'estar feta per penetracié d'un extrem dins de I'altre amb
linterposicié d'una anella de goma col focada préviament a l'allotiament adequat de I'extrem de didmetre exterior
més petit.

La unid entre els tubs encolats o amb massilla ha d'estar feta per penetracid d'un extrem dins de I'altre, encolant
préviament I'extrem de diametre exterior més petit.

El junt entre els tubs és correcte si els diametres interiors queden alineats. S'accepta un ressalt <= 3 mm.

Els junts han de ser estancs a la pressié de prova, han de resistir els esforcos mecdanics i no han de produir alteracions
apreciables en el regim hidraulic de la canonada.

La canonada ha de quedar protegida dels efectes de les carregues exteriors, del transit (en el seu cas), inundacions
de larasa i de les variacions térmiques.

En cas de coincidéncia de canonades d'aigua potable i de sanejament, les d'aigua potable han de passar per un
pla superior a les de sanejament i han d'anar separades tangencialment 100 cm.

Un cop instal {ada la tuberia, i abans del reblert de la rasa, han de quedar fetes satisfactoriament les proves de
pressié interior i d'estanquitat en els frams que especifiqui la DF.

Per damunt del tub s'ha de fer un reblert de terres compactades, que han de complir I'especificat en el seu plec de
condicions.

Distancia de la generatriu superior del tub a la superficie:

- En zones amb transit rodat: >= 100 cm

- En zones sense transit rodat: >= 60 cm

Ampldria de la rasa: >= didmetre exterior + 50 cm

Pressi6 de la prova d'estanquitat: <= 1 bar

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

Abans de baixar els elements a la rasa la DF ha d'examinar-los, rebutjant els que presentin algun defecte.

Abans de la colfocacié dels elements cal comprovar que la rasant, I'ampldria, la fondaria i el nivell fredtic de la
rasa corresponen als especificats en la DT. En cas contrari cal avisar la DF.

La descarrega i manipulacié dels elements s'ha de fer de forma que no rebin cops.

El fons de la rasa ha d'estar net abans de baixar els elements.

Durant el procés de col locacié no s'han de produir desperfectes en la superficie del tub. Es recomana la suspensid
del tub per mitj de bragues de cinta ampla amb el recobriment adequat.

Les tuberies i rases s'han de mantenir lliures d'aigua, per aixd és de bona practica muntar els tubs en sentit
ascendent, assegurant el desguds dels punts baixos.

Els tubs s'’han de calgar i colzar per a impedir el seu moviment.
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Coliocats els elements al fons de la rasa, sha de comprovar que el seu interior és liiure d'elements que puguin
impedir el seu assentament o funcionament correctes (terres, pedres, eines de treball, etc.).

En cas d'interrompre's la col focacié dels tubs s'ha d'evitar la seva obstruccié i sha d'assegurar el seu desguds. Quan
es reprenguin els treballs s’ha de comprovar que no shagi introduit cap cos estrany a l'interior dels tubs.

Per a fer la unié dels tubs no s'han de forcar ni deformar els extrems.

El lubricant que s'utilitzi per a les operacions d'unié dels tubs amb anella elastomeérica no ha de ser agressiu pel
material del tub ni per a I'anella elastomeérica, fins i tot a temperatures elevades de I'efluent.

La unié entre els tubs i altres elements d'obra s'ha de fer garantint la no transmissié de carregues, la impermeabilitat i
I'adherencia amb les parets.

No s'han de muntar tframs de més de 100 m de llarg sense fer un reblert parcial de la rasa deixant el junts descoberts.
Aquest reblert ha de complir les especificacions técniques del reblert de la rasa.

Un cop situada la canonada a la rasa, parcialment reblerta excepte a les unions, s'han de fer les proves de pressid
interior i d'estanquitat segons la normativa vigent.

Si es produeixen fuites apreciables durant la prova d'estanquitat, el contractista ha de corregir els defectes i
procedir de nou a fer la prova.

No es pot procedir al reblert de les rases sense I'autoritzacié expressa de la DF.

3.- UNITAT | CRITERIS D'AMIDAMENT

m de llargdria instal lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per
connectar.
Aquest criteri inclou les pérdues de material per retalls i els empalmaments que s'hagin efectuat.

Aquest criteri inclou les despeses associades a la realitzacié de les proves sobre la tuberia instal fada.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Orden de 15 de septiembre de 1986 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales de
Tuberias de Saneamiento de Poblaciones.
Orden de 21 de junio de 1965 por la que se aprueba la norma 5.1.-IC: Drenaje

Orden de 14 de mayo de 1990 por la que se aprueba la Instruccién de carreteras 5.2-IC: Drenaje superficial
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SOLERES PER A POUS DE REGISTRE

Solera de formigd o llambordins, per a pous de registre.

S'han considerat els tipus segUents:

- Solera de formigd en massa, recte o amb forma de mitjia canya.
- Soleres de formigd amb armadura lleugera

- Solera de llambordins, col {ocats sobre un llit de formigd.
L'execucioé de la unitat d'obra inclou les operacions segUents:
Solera de llambordins:

- Comprovacié de la superficie d'assentament

- Col{ocacié del formigd de base

- Cura del formigd

- Colocacié dels llambordins de la solera

- Col{ocacié de la beurada

Solera de formigd:

- Comprovacié de la superficie d'assentament

- Col1ocacié del formigd de la solera i de la mitja canya, en el seu cas

- Cura del formigd

CONDICIONS GENERALS:

La solera ha de quedar anivellada i a la fondaria prevista a la DT, excepte la zona de la mitja canya, ha de quedar
plana.

El formigd ha de ser uniforme i continu. No ha de tenir esquerdes o defectes de formigonament com disgregacions
o buifs ala massa.

La seccid de la solera no ha de quedar disminuida en cap punt.

La resistencia caracteristica del formigd es comprovara d'acord amb ['article 86 de I'EHE-08

SOLERA DE FORMIGO:
En la solera amb mitja canya, per sobre la solera, i amb el mateix formigd, s'ha de formar una mitja canya entre les
boques d'entrada i sortida del pou. Ha de tenir el mateix didmetre que el tub de la conduccid i ha de quedar
encastada. Les banquetes laterals han de quedar a l'algaria de mig tub.
Ampldria de la mitja canya: Aproximadament igual al D del tub
Tolerancies d'execucié:
- Desviacié lateral:
- Linia de l'eix: £ 24 mm
- Dimensions interiors: £ 5 D, < 12 mm
(D = la dimensid interior maxima expressada en m)
- Nivell soleres: 12 mm
- Gruix (e):
-e<=30cm:+0,05e (<=12mm), -8 mm
-e>30cm: +0,05e (<= 16 mm), - 0,025 e (<=-10 mm)

- Planor: £ 10 mm/m

SOLERES DE FORMIGO AMB ARMADURA LLEUGERA:
Els didmetres, la forma, les dimensions i la disposicid de les armadures han de ser les especificades a la DT.
Les barres no han de tenir defectes superficials ni esquerdes.

Les armadures han de ser netes, no han de tenir dxid no adherent, pintura, greix, ni d'altres substancies perjudicials.

SOLERA DE LLAMBORDINS:
Les peces han de quedar col focades en filades rectes i a frencajunt. Han de quedar ben assentades i encaixades
horitzontalment sobre el liit de formigo.

Els junts entre peces han de tenir el minim gruix. Han de quedar plens de beurada de ciment.
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Gruix dels junts entre les peces: <= 0,8 cm
Tolerancies d'execucié:

- Dimensions: + 2%, - 1%

- Gruix del llit de formigé: - 5%

- Nivell de la solera: + 20 mm

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

CONDICIONS GENERALS:

La temperatura ambient per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C.

El formigd s'ha de posar a I'obra abans que s'inicii el seu adormiment. L'abocada s'ha de fer de manera que no es
produeixin disgregacions. S'ha de compactar.

Els treballs shan de realitzar amb el pou lliure d'aigua i terres engrunades.

SOLERES DE FORMIGO AMB ARMADURA LLEUGERA:

El doblegat de I'armadura s'ha de realitzar en fred.

No s'han d'adregar colzes excepte si es pot verificar que no es faran malbé.

S'han de col1ocar separadors per a garantir el recobriment minim i no han de produir fissures ni filtracions al formigd.

La disposicié dels separadors ha de compilir 'especificat en la taula 69.8.2 de la EHE-08

SOLERA DE LLAMBORDINS:

Les peces per col{ocar han d'estar netes. Shan d'assentar manualment i gjustar a fruc de maceta a sobre del
formigo fresc.

3.- UNITAT | CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.

Aquest criteri no inclou la preparacié de la superficie d'assentament.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instruccién de hormigdn estructural (EHE-08).
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PARETS PER A POUS DE REGISTRE

Formacié de parets per a pous de registre circulars, quadrats o rectangulars i la col{ocacié dels elements
complementaris.

S'han considerat els materials segUents per a les parets del pou:

- Maons calats o maons massissos agafats amb morter, amb arrebossat i lliscat interior de la paret i eventualment,
esquerdejat exterior

- Peces prefabricades de formigé agafades amb morter

S'han considerat els elements complementaris de pous de registre, segUents.
- Bastiment i tapa

- Grad d'acer galvanitzat

- Grad de ferro colat

- Junt d'estanquitat amb fleixos d'acer inoxidable i anelles d'expansid
L'execucid de la unitat d'obra inclou les operacions segUents:

Parets:

- Comprovacié de la superficie de recolzament

- Col/locacié de les peces agafades amb morter

- Acabat de les parets, en el seu cas

- Comprovacié de I'estanquitat del pou

En el bastiment i tapa:

- Comprovacié de la superficie de recolzament

- Coliocacié del morter d'anivellament

- Coliocacié del conjunt de bastiment i tapa, agafat amb morter

En el grad:

- Comprovacié i preparacié dels punts d'encastament

- Coldocacié dels graons amb morter

PARET PER A POU:

El pou ha de ser estable i resistent.

Les parets del pou han de quedar aplomades, excepte en el tram previ al coronament, on s'han d'anar reduint les
dimensions del pou fins arribar a les de la tapa.

Les generatrius o la cara corresponents als graons d'accés han de quedar aplomades de dalt a baix.

Els junts han d'estar plens de morter.

El nivell del coronament ha de permetre la col {ocacié del bastiment i la tapa enrasats amb el paviment.
La superficie interior ha de ser llisa i estanca.

Han de quedar preparats els orificis, a diferent nivell, d'entrada i sortida de la conduccid.

Tolerancies d'execucid:

- Seccid interior del pou: £ 50 mm

- Aplomat total: £ 10 mm

PARET DE PECES PREFABRICADES DE FORMIGO:
La paret ha d'estar constituida per peces prefabricades de formigd agafades amb morter, recolzades a sobre d'un
element resistent.

La peca superior ha de ser reductora per a passar de les dimensions del pou a les de la tapa.

PARET DE MAO:

Els maons han d'estar col{ocats a trencajunts i les filades han de ser horitzontals.

La paret ha de quedar recolzada sobre una solera de formigé.

La superficie interior ha de quedar revestida amb un arrebossat de gruix uniforme i ben adherit a la paret, i acabat
amb un lliscat de pasta de ciment portland.

El revestiment, un cop sec, ha de ser llis, sense fissures, forats o d'altres defectes. No ha de ser polsegds.

Gruix dels junts: <= 1,5cm
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Gruix de l'arrebossat i el lliscat: <=2 cm
Tolerancies d'execucié:
- Horitzontalitat de les filades: + 2 mm/m

- Gruix de I'arrebossat i el lliscat: £ 2 mm

PARET EXTERIOR ACABADA AMB UN ESQUERDEJAT EXTERIOR:
La superficie exterior ha de quedar coberta sense discontinuitats amb un esquerdejat ben adherit a la paret.

Gruix de l'esquerdejat: <= 1,8 cm

BASTIMENT | TAPA:
El bastiment col locat ha de quedar ben assentat sobre les parets de I'element que s'ha de tapar, anivellades
previament amb morter.

Ha de quedar solidament travat per una anella perimetral de morter.

L'anella no ha de provocar el frencament del paviment perimetral i no ha de sortir lateralment de les parets del pou.

La tapa ha de quedar recolzada a sobre del bastiment a tot el seu perimetre. No ha de tenir moviments que puguin
provocar el seu trencament per impacte o bé produir sorolls.

Un cop col locada la tapa, el dispositiv de fixacié ha de garantir que només podrd ser retirada per personal
autoritzat i que no podrd tenir desplagaments accidentals.

Les tapes practicables, han d'obrir i tancar correctament.

La part superior del bastiment i la tapa ha de quedar al mateix pla que el paviment perimetral i mantenir el seu
pendent.

Tolerancies d'execucié:

- Nivell entre la tapa i el paviment: £ 2 mm

- Ajust lateral entre bastiment i tapa: + 4 mm

- Nivell entre tapa i paviment: £ 5 mm

GRAO:

El gradé col{ocat ha de quedar anivellat i paral el a la paret del pou.
Ha d'estar sdlidament fixat a la paret per encastament dels seus extrems agafats amb morter.
Els graons s'’han d'anar col focant a mida que s'aixeca el pou.
Llargdria d'encastament: >= 10 cm

Distancia vertical entre graons consecutius: <= 35 cm

Distancia vertical entre la superficie i el primer grad: 25 cm

Distancia vertical entre I'Gltim grad ila solera: 50 cm

Tolerancies d'execucid:

- Nivell: £ 10 mm

- Horitzontalitat: £ 1 mm

- Paral felisme amb la paret: £ 5 mm

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

CONDICIONS GENERALS:

El procés de col focacié no ha de produir desperfectes, ni ha de modificar les condicions exigides per al material.

PARET PER A POU:

Els treballs s'han de fer a una temperatura ambient entre 5°C i 35°C, sense pluja.

PARET DE PECES PREFABRICADES DE FORMIGO:

La col{ocacié s'ha de redlitzar sense que les peces rebin cops.

PARET DE MAO:
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Els maons per col {ocar han de tenir la humitat necessaria per tal que no absorbeixin I'aigua del morter.
L'obra s'ha d'aixecar per filades senceres.
Els arrebossats s'han d'aplicar un cop sanejades i humitejades les superficies que els han de rebre.

El lliscat s'ha de fer en una sola operacié.

3.- UNITAT | CRITERIS D'AMIDAMENT

ELEMENTS COMPLEMENTARIS:

Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.

PARET PER A POU:

m de fonddria amidada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

*Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras
de carreteras y puentes (PG 3/75)

*Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados articulos del pliego de
prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construccion de explanaciones,

drenadjes y cimentaciones.
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CANALITZACIONS AMB TUBS DE POLIETILE

Canalitzacions amb tubs de formigd, de PVC, de polietile, o combinacions de tubs de fibrociment NTiPVC,
coldocats en una rasa i recoberts.

S'han considerat els reblerts de rasa segUents:

- Reblert de la rasa amb terres

- Reblert de la rasa amb formigd

L'execucid de la unitat d'obra inclou les operacions segUents:

- Colocacié dels tubs

- Unié dels tubs

- Reblert de la rasa amb terres o formigd

CONDICIONS GENERALS:
Els tubs col{ocats han de quedar a la rasant prevista. Han de quedar rectes.
Els tubs s’han de situar regularment distribuits dins la rasa.

No hi ha d'haver contactes entre els tubs.

REBLERT DE LA RASA AMB TERRES:

La rasa ha de quedar reblerta de terres seleccionades degudament compactades.
Particules que passen pel tamis 0,08 UNE 7-056 (NLT-152), en pes: < 25%

Contingut en materia orgdnica (UNE 103-204): Nul

Contingut de pedres de mida > 8 cm (NLT-152): Nul

REBLERT DE LA RASA AMB FORMIGO:
El formigd no ha de tenir esquerdes o defectes de formigonament, com és ara disgregacions o buits a la massa.
Gruix del formigd per sota del tub més baix: >= 5cm

La resisténcia caracteristica del formigd es comprovara d'acord amb I'article 86 de I'EHE-08

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

CONDICIONS GENERALS:
No s'han de col focar més de 100 m de canalitzacié sense haver acabat les operacions d'execucié de junts i reblert

de rasa.

REBLERT DE LA RASA AMB TERRES:
S'ha de treballar a una temperatura superior a 5°C i sense pluja.
Abans de procedir al rebliment de terres, shan de subjectar els tubs per punts, amb material de reblert.

Cal evitar el pas de vehicles fins que la compactacié shagi completat.

REBLERT DE LA RASA AMB FORMIGO:

La temperatura ambient per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C.

El formigd s'ha de col{ocar a la rasa abans que s'inicii el seu adormiment i I'abocada s'ha de fer de manera que no
es produeixin disgregacions.

El procés de formigonament no ha de modificar la situacié del tub dins del dau de formigd.

3.- UNITAT | CRITERIS D'AMIDAMENT

m de llargdria instal lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per

connectar.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
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NORMATIVA GENERAL:

La normativa ha de ser I'especifica de I'Us al que es destina la canalitzacio.

REBLERT DE LA RASA AMB FORMIGO:

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instruccién de hormigdn estructural (EHE-08).
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MATERIALS AUXILIARS PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS

Subministrament i col focacié d'una banda continua de pldastic de color, de 30 cm d'ampldria, col{ocada al llarg de

larasa a 20 cm per sobre de la canonada, com a malla senyalitzadora.
L'execucié de la unitat d'obra inclou les operacions segUents:
- Comprovacié i preparacié de la superficie on s'ha d'estendre la banda

- Col{ocacié de la banda

CONDICIONS GENERALS:

Ha d'estar situada al nivell previst, i a la vertical de la canonada o instal 1acié que senyalitza.

Ha de cobrir completament tot el recorregut de la mateixa.

Ha de ser de color i ha de tenir inscripcions que corresponguin al fipus d'instal {acié, d'acord amb les instruccions i
normativa de la companyia fitular del servei.

Cavalcaments: >= 20 cm

Tolerancies d'execucié:

- Nivell: £ 20 mm

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.

S'ha de seguir I'ordre dels freballs previst per la DF.

Abans de comencar els treballs de muntatge, es fara un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF.

No s'han d'acumular terres o materials a la vora de I'excavacio.

No s'ha de treballar simultaniament en zones superposades.

S'ha d'estrebar sempre que consti al projecte i quan ho determini la DF. L'estrebada ha de complir les
especificacions fixades al seu plec de condicions.

Hi ha d'haver punts fixos de referéncia exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han de referir totes les lectures
topografiques.

La banda s'ha de col {ocar sobre un terreny compactat, i quan s'hagi comprovat el nivell.

L'aportacié de terres per a correccié de nivells ha de ser la minima possible, de les mateixes existents i de
compacitat igual.

Cal cobrir amb terres la banda a mida que es va estenent.

S'ha de complir la normativa vigent en materia mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge i transport

de productes de construccio.

3.- UNITAT | CRITERIS D'AMIDAMENT

m de llargaria executat segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.
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PERICONS QUADRATS PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS

Pericé de paret de formigd per a registre de canalitzacié de serveis.

S'han considerat els tipus segUents:

- Pericé fet “in situ” sobre solera de maé calat col locat sobre llit de sorra.

- Pericé prefabricat amb tapa de formigd prefabricat (si és el cas), sobre solera de formigd.
L'execucid de la unitat d'obra inclou les operacions segients:

Pericé fabricat “in situ™:

- Preparacié del llit amb sorra compactada

- Colocacié de la solera de maons calats

- Formacié de les parets de formigd, encofrat i desencofrat, previsié de passos de tubs, etc.
- Preparacié per a la col focacié del marc de la tapa

Pericé de formigd prefabricat:

- Comprovacié de la superficie d'assentament

- Col{ocacio del formigd de la solera

- Coliocacié del pericé sobre la solera

- Formacioé de forats per a connexionat dels tubs

- Acoblament dels tubs

- Coldocacioé de la tapa, en el seu cas

CONDICIONS GENERALS:
La solera ha de quedar plana, anivellada i a la fonddaria prevista a la DT.
Tolerancies d'execucié:

- Nivell de la solera: £ 20 mm

PERICO FABRICAT “IN SITU":

Les parets han de quedar planes, aplomades i a escaire.

Els orificis d'entrada i sortida de la conduccié han de quedar preparats.

El nivell del coronament ha de permetre la col {ocacié del bastiment i la tapa enrasats amb el paviment.
La resistencia caracteristica del formigd es comprovard d'acord amb I'article 86 de I'EHE-08

Tolerancies d'execucié:

- Aplomat de les parefs: £ 5 mm

- Dimensions interiors: + 1% dimensié nominal

- Gruix de la paret: = 1% gruix nominal

PERICO DE FORMIGO PREFABRICAT:

El pericé ha de quedar ben subjectat a la solera.

El nivell del coronament ha de permetre la col locacié del bastiment i la reixa enrasats amb el paviment o zona
adjacent sense sobresortir d'ella.

El forat per al pas del tub de desguds ha de quedar preparat.

La tapa (si és el cas) sera dissenyada per tal que pugui suportar el pas del fransit i es prendran les mesures
necessaries per tal d'evitar el seu desplagament o el seu robatori.

Gruix de la solera: >= 10 cm

Tolerancies d'execucié:

- Planor: £ 5 mm/m

- Escairat: 5 mm respecte el rectangle teodric

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

CONDICIONS GENERALS:

El procés de col focacié no ha de produir desperfectes, ni ha de modificar les condicions exigides per al material.

Es realitzard una prova d'estanquitat en el cas que la DF ho consideri necessari.

PROJECTE DE REHABILITACIO DE LA PLACA DEL TREBALL FASE 1 i 2. SABADELL
MARCO VASQUEZ HERRERO arquitecte COAC 30397 . mvasquez@coac.net



Aquest document ha estat firmat per MARCO ANDRES VASQUEZ HERRERO a les 23:28 del dia 24/04/2022. Mitjancant el codi de verificacié segura 2W2R53470X4U1M1A181P pot comprovar la validesa de la

firma electronica dels documents signats al lloc web que li proporciona I'entitat emissora d'aquest document.

PERICO FABRICAT "IN SITU":

La temperatura per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C. El formigonament s'ha de suspendre quan es prevegi
que durant les 48 h segUents la temperatura pot ser inferior a 0°C. Fora d'aquests limits, el formigonament requereix
precaucions explicites i I'autoritzacié de la DF En aquest cas, s'’han de fer provetes amb les mateixes condicions de
I'obra, per a poder verificar la resisténcia realment assolida.

El formigd s'ha de posar a I'obra abans que comenci I'adormiment, i a una temperatura >= 5°C.

L'abocada s'ha de fer des d'una algdria petita i sense que es produeixin disgregacions.

El formigd col{ocat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa.

No pot transcérrer més d'1,5 hora des de la fabricacié del formigé fins el formigonament, a menys que la DF ho

cregui convenient per aplicar medis que retardin I'adormiment.

PERICO DE FORMIGO PREFABRICAT:

S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil i entre els 5°C i els 40°C, sense pluja.

3.- UNITAT | CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instruccién de hormigdn estructural (EHE-08).
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ELEMENTS AUXILIARS PER A PERICONS DE CANALITZACIONS DE SERVEIS

Subministrament i col focacié de bastiment i tapa per a pericd.
L'execucioé de la unitat d'obra inclou les operacions segUents:

- Comprovacié de la superficie de recolzament

- Colfocacié del morter d'anivellament

- Col1ocacié del conjunt de bastiment i tapa, agafat amb morter

CONDICIONS GENERALS:

El bastiment col{ocat ha de quedar ben assentat sobre les parets de I'element que s'ha de tapar, anivellades
préviament amb morter.

Ha de quedar solidament travat per una anella perimetral de morter.

L'anella no ha de provocar el frencament del paviment perimetral i no ha de sortir lateralment de les parets del pou.

La tapa ha de quedar recolzada a sobre del bastiment a tot el seu perimetre. No ha de tenir moviments que puguin
provocar el seu trencament per impacte o bé produir sorolls.

Un cop col{ocada la tapa, el dispositiu de fixacidé ha de garantir que només podra ser refirada per personal
autoritzat i que no podra tenir desplacaments accidentals.

Les tapes practicables, han d'obrir i tancar correctament.

La part superior del bastiment i la tapa ha de quedar al mateix pla que el paviment perimetral i mantenir el seu
pendent.

Tolerancies d'execucié:

- Nivell entre la tapa i el paviment: £ 2 mm

- Ajust lateral entre bastiment i tapa: £ 4 mm

- Nivell entre tapa i paviment: £ 5 mm

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

El procés de col focacié no ha de produir desperfectes, ni ha de modificar les condicions exigides per al material.
3.- UNITAT | CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

*Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras
de carreteras y puentes (PG 3/75)

*Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados articulos del pliego de

prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construccién de explanaciones,

drenajes y cimentaciones.
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TUBS DE PVC

Canalitzacions amb tub de poli (clorur de vinil) no plastificat PYC o C-PVC, per a fransport i distribucié de fluids a
pressié i col locacié d'accessoris en canalitzacions per a soterrar, col locats superficialment o al fons de la rasa.
S'han considerat els graus de dificultat de muntatge per als tubs, seglents:

- Grau mitja, que correspon a una xarxa equilibrada en trams lineals i amb accessoris (distribucions d'aigua, gas,
calefaccid, etc.)

- Sense especificacié del grau de dificultat que correspon a una xarxa on es poden donar trams lineals, equilibrats i
amb predomini d'accessoris indistintament al llarg del seu recorregut (instal 1acions d'obres d'enginyeria civil, etc.)
S'han considerat els tipus d'unié segUents:

- Unié encolada

- Unid elastica amb anella elastdmera d'estanquitat

L'execucié de la unitat d'obra inclou les operacions segUents:

- Comprovacié i preparacié del pla de suport (en canalitzacions per soterrar)

- Replanteig de la conduccid

- Col{ocacioé de I'element en la seva posicid definitiva

- Execucié de totes les unions necessaries

- Neteja de la canonada

- Retirada de I'obra de retalls de tubs, materials per a junts, etc.

No s'inclou, en les instal lacions sense especificacié del grau de dificultat, la colfocacié d'accessoris. La variacié del
grau de dificultat en els diferents trams de la xarxa no permet fixar la repercussié d'accessoris; per aixo, la seva

col{ocacié es considera una unitat d'obra diferent.

CONDICIONS GENERALS:

La posicié ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.

Els junts han de ser estancs a la pressié de prova, han de resistir els esforcos mecanics i no han de produir alteracions
apreciables en el régim hidraulic de la canonada.

Totes les unions, canvis de direccid i sortides de ramals s’han de fer per mitja d'accessoris del material del tub,
emmotilats per injeccid i normalitzats. Les unions s'han de fer encolades amb adhesiu normalitzat, o bé, amb junt
eldstic; segons correspongui al tipus d'unié definit per a la instal acié.

El pas a través d'elements estructurals s'ha de fer amb passa murs i I'espai que quedi s'ha d'omplir amb material

eldstic. Els passa murs han de sobresortir >= 3 mm del parament. Dins del passa murs no hi pot quedar cap accessori.

La superficie del tub o del calorifugant, si n'hi ha d'haver, ha d'estar a >= 300 mm de qualsevol conductor eléctric i

s'ha de procurar que passi per sota.

COLLOCACIO SUPERFICIAL:

Els tubs han de ser accessibles. Les canonades shan d'estendre perpendicularment o paral ielament respecte a
I'estructura de I'edifici. Les horitzontals han de passar preferentment a prop del paviment o del sostre.

Sobre envans, els suports s'han de fixar amb tacs i visos, i a les parets, shan d'encastar. Si I'abragcadora del suport és
metalfica, entre ellai el tub sha d'interposar una anella elastica.

La canonada no pot travessar xemeneies ni conductes.

Distancia entre suports:

- Tubs PVC:

Didmetre | Distancia entre suports (m) |

|

|

| nominal | trams | frams |
i (mm) | verticals | horitzontals |
| | i |

i 16-20 1 1.1 | 07 |
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125-75 1 13 | 08 |
190-1101 2 | 08 |
1125-2000 2 | 1 |
1250-500] 25 | 12 |
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COLLOCACIO SOTERRADA:

Han de quedar centrats i alineats dins de la rasa.

La fonddaria de la rasa ha de permetre que el fub descansi sobre un llit de sorra de riu. Pel seu damunt hi ha d'haver
un reblert de terra ben piconada per tongades de 20 cm. Les primeres capes que envolten el tub cal piconar-les
amb cura.

Gruix del llit de sorra: >= 10 cm

Gruix del reblert: (sense transit rodat): >= 50 cm

Gruix del reblert: (amb transit rodat): >= 80 cm

El tub s'ha de coliocar dins la rasa serpentejant lleugerament per a permetre les contraccions i dilatacions degudes
a canvis de temperatura.

Per tal de contrarestar les reaccions axials que es produeixen en circular el fluid, els punts singulars (corbes,
reduccions, efc.), han d'estar ancorades a daus massissos de formigo.

En cas de coincidencia de canonades d'aigua potable i de sanejament, les d'aigua potable han de passar per un
pla superior a les de sanejament i han d'anar separades tangencialment 100 cm.

Per damunt del tub s'ha de fer un reblert de terres compactades, que han de complir I'especificat en el seu plec de

condicions.

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

CONDICIONS GENERALS:

La descarrega i manipulacié dels elements s'ha de fer de forma que no rebin cops.

Per a fer la unié dels tubs no s'han de forgar ni deformar els extrems.

La unié entre els tubs i altres elements d'obra s'ha de fer garantint la no transmissié de carregues, la impermeabilitat i
I'adheréncia amb les parets.

Cada cop que s'interromp el muntatge, cal tapar els extrems oberts.

En les unions elastiques I'extrem llis del tub s'ha de netejar i lubrificar amb un lubrificant autoritzat pel fabricant del
tub, abans de fer la connexié.

En les unions encolades I'adhesiu s'ha d'aplicar amb pinzell als dos extrems per a unir.

L'extrem recte del tub ha de tenir la aresta exterior aixamfranada.

Sis'ha de tallar un tub, cal fer-ho perpendicularment a I'eix i eliminar les rebaves.

El tub s'ha d'encaixar sense moviments de torsié.

No és permes conformar els tubs a I'obra, s'han d'utilitzar els accessoris adequats.

Un cop acabada la instal{acid, sha de netejar interiorment fent-hi passar aigua perqué arrossegui les brosses i els
gasos destil {ats produits pel lubricant, 'adhesiu i el netejador que s'hagi utilitzat atenent al tipus d'unié. No s'ha de fer
servir en aquesta operacié cap tipus de dissolvent.

En el cas que la canonada sigui per abastament d'aigua, cal fer un tractament de depuracié bacteriologic després

de rentar-la.

COLLOCACIO SOTERRADA:

Abans de baixar els elements a larasa la DF ha d'examinar-los, rebutjant els que presentin algun defecte.
Abans de la col focacié dels elements cal comprovar que la rasant, I'amplaria, la fonddria i el nivell freatic de la
rasa corresponen als especificats en la DT. En cas contrari cal avisar la DF.

El fons de la rasa ha d'estar net abans de baixar els elements.

Sila canonada té un pendent > 10% s’ha de muntar en sentit ascendent. Si no es pot fer d'aquesta manera, cal
fixar-la provisionalment per evitar el lliscament dels tubs.

Els tubs s'han de calgar i colzar per a impedir el seu moviment.
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Collocats els elements al fons de la rasa, sha de comprovar que el seu interior és lliure d'elements que puguin
impedir el seu assentament o funcionament correctes (terres, pedres, eines de treball, etc.).

Les canonades i les rases s'han de mantenir lliures d'aigua, esgotant amb bomba o deixant desguassos a
I'excavacio.

No s'han de muntar frams de més de 100 m de llarg sense fer un reblert parcial de la rasa deixant el junts descoberts.
Aquest reblert ha de complir les especificacions técniques del reblert de la rasa.

Un cop situada la canonada a la rasa, parcialment reblerta excepte a les unions, s'han de fer les proves de pressid
interior i d'estanquitat segons la normativa vigent.

No es pot procedir al reblert de les rases sense |'autoritzacié expressa de la DF.

Els daus d'ancoratge s'han de fer una vegada enllestida la instal 1acié. S'han de col {ocar de forma que els junts de

les canonades i dels accessoris siguin accessibles per a la seva reparacié.

3.- UNITAT | CRITERIS D'AMIDAMENT

TUBS:

m de llargaria instal lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per
connectar.

Aquest criteri inclou les perdues de material per retalls i els empalmaments que s'hagin efectuat.

En les instal 1acions amb grau de dificultat especificat, inclou, a més, la repercussio de les peces especials per

collocar.

COL LOCACIO SOTERRADA:
No s'inclouen en aquest criteri els daus de formigd per a I'ancoratge dels tubs ni les brides metdl liques per a la

subjeccid dels mateixos.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

La normativa ha de ser l'especifica a I'Us a qué es destina.

TUBS DE POLIETILE

Canalitzacions amb tub de polietile per a transport i distribucié de fluids a pressié i la col {ocacid d'accessoris en
canalitzacions soterrades amb unions soldades, col focats superficialment o al fons de la rasa.

S'han considerat els tipus de material segUents:

- Polietile extruit de densitat alta per al transport d'aigua a pressié amb una temperatura de servei fins a 40°C

- Polietile extruit de densitat baixa per al fransport d'aigua a pressid amb una temperatura de servei fins a 40°C

- Polietile extruit de densitat mitjiana per al transport de combustibles gasosos a temperatures fins a 40°C

S'han considerat els graus de dificultat de muntatge per als tubs, segUents:

- Grau baix, que correspon a una xarxa de trams llargs, amb pocs accessoris i situada en llocs faciiment accessibles
(muntants, instal {acions d'hidrants, etc.).

- Grau mitjd, que correspon a una xarxa equilibrada en trams lineals i amb accessoris (distribucions d'aigua, gas,
calefaccio, etc.)

- Grau alt, que correspon a una xarxa amb predomini d'accessoris (sala de calderes, instal {acié de bombeig, etc.)
- Sense especificacié del grau de dificultat que correspon a una xarxa on es poden donar trams lineals, equilibrats i
amb predomini d'accessoris indistintament al llarg del seu recorregut (instal lacions d'obres d'enginyeria civil, etc.)
S'han considerat els fipus d'unié seguents:

- Soldada (per a tubs de polietilé de densitat alta i mitjana)

- Connectada a pressid (per a tubs de poliefile de densitat alta i baixa i polietile reticulat)

L'execucio de la unitat d'obra inclou les operacions seglents:

- Comprovacié i preparacié del pla de suport (en canalitzacions per soterrar)

- Replanteig de la conduccid

- Col{ocacié de I'element en la seva posicié definitiva

- Execucié de totes les unions necessaries

- Neteja de la canonada
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- Retirada de I'obra de retalls de tubs, materials per a junts, etc.
No s'inclou, en les instal {acions sense especificacié del grau de dificultat, la col locacié d'accessoris. La variacié del
grau de dificultat en els diferents frams de la xarxa no permet fixar la repercussié d'accessoris; per aixo, la seva

col {ocacié es considera una unitat d'obra diferent.

CONDICIONS GENERALS:

La posicié ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.

Els junts han de ser estancs a la pressié de prova, han de resistir els esforcos mecanics i no han de produir alteracions
apreciables en el régim hidraulic de la canonada.

Ha d'estar feta la prova de pressid.

Totes les unions, canvis de direccié i sortides de ramals s'han de fer Unicament per mitja dels accessoris normalitzats.
Les unions s'han de fer amb accessoris que pressionin la cara exterior del tub o bé soldats per testa, segons sigui el
tipus d'unié definit per a la canalitzacié.

La canonada per a gas (densitat mitiana), no ha d'estar proxima a conductes que transportin fluids a alta
temperatura. Sha de garantir que la canonada no superi una temperatura de 40°C.

El pas a través d'elements estructurals s'ha de fer amb passa murs i I'espai que quedi s'ha d'omplir amb material

elastic. Els passa murs han de sobresortir >= 3 mm del parament. Dins del passa murs no hi pot quedar cap accessori.

El tub de polietile exiruit es pot corbar en fred amb els segUents radis de curvatura:

+ +

| Polietile | Polietile |
| densitat alta | densitat baixa i mitiana |

AOQ0°C | <=50xDn | <=40xDn !
A20°C | <=20xDn | <=15xDn !
+ +

Entre 0°C i 20°C el radi de curvatura pot determinar-se per interpolacio lineal.

COLLOCACIO SUPERFICIAL:

Els tubs han de ser accessibles. Les canonades shan d'estendre perpendicularment o paral felament respecte a
I'estructura de I'edifici. Les horitzontals han de passar preferentment a prop del paviment o del sostre.

Els dispositius de suport han d'estar situats de tal manera que garanteixin I'estabilitat i I'alineacié del tub.

Sobre envans, els suports shan de fixar amb tacs i visos, i a les parets, shan d'encastar. Si l'abragadora del suport és
metallica, entre ellai el tub s'ha dinterposar una anella elastica.

Les canonades per a gas amb tub de densitat mitjana col locades superficialment, s'’han d'instal 1ar dins d'una beina
d'acer.

Donat I'elevat coeficient de dilatacio lineal, cal que els punts singulars (suports, canvis de direccid, ramals, trams
llargs, etc.), permetin al tub efectuar els moviments axials de dilatacié.

La canonada no pot travessar xemeneies ni conductes.

Distancia entre suports:

- Tub polietilé densitat alta:

- Trams verticals: DN x 20 mm

- Trams horitzontals: DN x 15 mm

- Tub polietilé densitat baixa:

U ————

DN | Trams | Trams |

(mm) | verticals | horitzontals |

i (mm) o (mm)
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1251 490 | 375 |
1321 630 | 480 |
140} 730 | 570 |
150 ] 820 | 630 |
1631 910 | 700 |
S —

COLLOCACIO SOTERRADA:

La fondaria de la rasa ha de permetre que el tub descansi sobre un llit de sorra de riu. Pel seu damunt hi ha d'haver
un reblert de terra ben piconada per tongades de 20 cm. Les primeres capes que envolten el tub cal piconar-les
amb cura.

Gruix del llit de sorra:

- Polietile extruit: >= 5 cm

- Polietile reticulat: >= 10 cm

Gruix del reblert: (sense transit rodat):

- Polietile extruit: >= 60 cm

- Polietile reticulat: >= 50 cm

Gruix del reblert: (amb transit rodat): >= 80 cm

El tub s'ha de coliocar dins la rasa serpentejant lleugerament per a permetre les contraccions i dilatacions degudes
a canvis de temperatura.

Per tal de contrarestar les reaccions axials que es produeixen en circular el fluid, els punts singulars (corbes,
reduccions, efc.), han d'estar ancorades a daus massissos de formigé.

En cas de coincidéncia de canonades d'aigua potable i de sanejament, les d'aigua potable han de passar per un
pla superior a les de sanejament i han d'anar separades tangencialment 100 cm.

Per damunt del tub s'ha de fer un reblert de terres compactades, que han de compilir I'especificat en el seu plec de

condicions.

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

CONDICIONS GENERALS:

La descarrega i manipulacié dels elements s'ha de fer de forma que no rebin cops.

Per a fer la unié dels tubs no s'han de forcar ni deformar els extrems.

La unid entre els tubs i altres elements d'obra s'ha de fer garantint la no transmissié de carregues, la impermeabilitat i
I'adherencia amb les parets.

Cada cop que s'interromp el muntatge, cal tapar els extrems oberts.

L'estesa del tub s'ha de fer desenrotllant tangencialment el rotlle, fent-lo rodar verticalment sobre el terreny.

En les unions eldastiques I'extrem llis del tub s'ha de netejar i lubrificar amb un lubrificant autoritzat pel fabricant del
tub, abans de fer la connexié.

L'extrem del tub s'ha d'aixamfranar.

Si s'ha de tallar un tub, cal fer-ho perpendicularment a I'eix i eliminar les rebaves.

Si s'’ha d'aplicar un accessori de compressié cal aixamfranar I'aresta exterior.

El fub s'ha d'encaixar sense moviments de torsio.

S'ha d'utilitzar un equip de soldadura que garanteixi I'alineacié dels tubs i 'aplicacié de la pressié adequada per a
fer la unio.

Un cop acabada la instal {acié s’ha de netejar interiorment i fer-hi passar aigua per arrossegar les brosses.

En el cas que la canonada sigui per abastament d'aigua, cal fer un tractament de depuracié bacteriologic després

de rentar-la.

COLLOCACIO SOTERRADA:
Abans de baixar els elements a larasa la DF ha d'examinar-los, rebutjant els que presentin algun defecte.
Abans de la colfocacié dels elements cal comprovar que la rasant, I'ampldria, la fondaria i el nivell freatic de la

rasa corresponen als especificats en la DT. En cas contrari cal avisar la DF.
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El fons de la rasa ha d'estar net abans de baixar els elements.

Sila canonada té un pendent > 10% s'ha de muntar en sentit ascendent. Si no es pot fer d'aquesta manera, cal
fixar-la provisionalment per evitar el lliscament dels tubs.

Els tubs s'’han de calgar i colzar per a impedir el seu moviment.

Collocats els elements al fons de la rasa, sha de comprovar que el seu interior és lliure d'elements que puguin
impedir el seu assentament o funcionament correctes (terres, pedres, eines de treballl, etc.).

Les canonades i les rases s’han de mantenir lliures d'aigua, esgotant amb bomba o deixant desguassos a
I'excavacio.

No s'han de muntar tframs de més de 100 m de llarg sense fer un reblert parcial de la rasa deixant el junts descoberts.
Aquest reblert ha de complir les especificacions tecniques del reblert de la rasa.

Un cop situada la canonada a la rasa, parcialment reblerta excepte a les unions, s'han de fer les proves de pressid
interior i d'estanquitat segons la normativa vigent.

No es pot procedir al reblert de les rases sense I'autoritzacié expressa de la DF.

Els daus d'ancoratge s'han de fer una vegada enllestida la instal 1acié. S'han de col{ocar de forma que els junts de

les canonades i dels accessoris siguin accessibles per a la seva reparacio.

3.- UNITAT | CRITERIS D'AMIDAMENT

TUBS:

m de llargaria instal lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per
connectar.

Aquest criteri inclou les perdues de material per retalls i els empalmaments que shagin efectuat.

En les instal 1acions amb grau de dificultat especificat, inclou, a més, la repercussié de les peces especials per

collocar.

COL LOCACIO SOTERRADA:
No s'inclouen en aquest criteri els daus de formigd per a I'ancoratge dels tubs ni les brides metal liques per a la

subjeccid dels mateixos.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

La normativa ha de ser 'especifica a I'Us a qué es destina.

TUBS DE FORMIGO

Conduccions col iocades al fons de la rasa per a anar soterrades, amb tubs de formigdé armat prefabricats per a
fransport i distribucié de fluids a pressié i la colfocacié d'accessoris de formigd armat reforcats amb camisa d'acer,
units amb soldadura i posteriorment argollats amb anella de formigd armat.

S'han considerat els graus de dificultat de muntatge per als tubs, segUents:

- Grau mitjd, que correspon a una xarxa equilibrada en trams lineals i amb accessoris (distribucions d'aigua, gas,
calefaccié, etc.)

- Sense especificacié del grau de dificultat que correspon a una xarxa on es poden donar trams lineals, equilibrats i
amb predomini d'accessoris indistintament al llarg del seu recorregut (instal lacions d'obres d'enginyeria civil, etc.)
S'han considerat els tipus d'unid segUents:

- Unié encadellada o de campana, ambdues amb anella elastdomera

- Unié soldada i argollada amb formigd armat (per a tubs amb camisa d'acer)

L'execucio de la unitat d'obra inclou les operacions segUents:

- Comprovacié i preparacié del pla de suport (en candlitzacions per soterrar)

- Replanteig de la conduccié

- Col1ocacioé de I'element en la seva posicié definitiva

- Execucié de totes les unions necessaries

- Neteja de la canonada
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- Retirada de I'obra de retalls de tubs, materials per a junts, etc.
No s'inclou, en les instal lacions sense especificacié del grau de dificultat, la colfocacié d'accessoris. La variacié del
grau de dificultat en els diferents trams de la xarxa no permet fixar la repercussié d'accessoris; per aixo, la seva

colocacié es considera una unitat d'obra diferent.

CONDICIONS GENERALS:

La posicié ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.

Els junts han de ser estancs a la pressié de prova, han de resistir els esforcos mecanics i no han de produir alteracions
apreciables en el régim hidraulic de la canonada.

En les unions soldades i argollades, els junts entre els tubs han d'estar fets per soldadura de la camisa d'acer i argollat
exterior de formigd armat. La soldadura pot fer-se per I'exterior o per l'interior del tub, no pels dos costats.

En les unions encadellades amb anella elastomera d'estanquitat, la unié entre els tubs ha d'estar feta per
penetracié d'un extrem dins de I'altre amb la interposicié d'una anella de goma col locada previament a
I'allotjament adequat de I'extrem de diametre exterior més petit.

El junt entre els tubs és correcte si els diametres interiors queden alineats. S'accepta un ressalt <= 3 mm.

COLLOCACIO SOTERRADA:

Ha d'estar situat sobre un llit de recolzament, la composicié i el gruix del qual han de compilir I'especificat en la DT.
Han de quedar centrats i alineats dins de la rasa.

Sila canonada té un pendent >= 25% ha d'estar fixada mitiangant brides metal{iques ancorades a daus massissos
de formigd.

La canonada ha de quedar protegida dels efectes de les carregues exteriors, del fransit (en el seu cas), inundacions
de la rasa i de les variacions termiques.

Per tal de contrarestar les reaccions axials que es produeixen en circular el fluid, els punts singulars (corbes,
reduccions, etc.), han d'estar ancorades a daus massissos de formigo.

En cas de coincidencia de canonades d'aigua potable i de sanejament, les d'aigua potable han de passar per un
pla superior a les de sanejament i han d'anar separades tangencialment 100 cm.

Per damunt del tub s'ha de fer un reblert de terres compactades, que han de complir I'especificat en el seu plec de
condicions.

Distancia de la generatriu superior del tub a la superficie:

- En zones amb transit rodat: >= 100 cm

- En zones sense fransit rodat: >= 60 cm

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

CONDICIONS GENERALS:

La descarrega i manipulaciéd dels elements s'ha de fer de forma que no rebin cops.

Per a fer la uni dels tubs no s'han de forgar ni deformar els extrems.

La unié entre els tubs i altres elements d'obra s'ha de fer garantint la no transmissié de carregues, la impermeabilitat i
I'adherencia amb les parets.

Cada cop que s'inferromp el muntatge, cal tapar els extrems oberts.

El lubricant que s'utilitzi per a les operacions d'unié dels tubs no ha de ser agressiu pel material del tub ni per a
I'anella elastomera, fins i fot a temperatures elevades de I'efluent.

El procés d'execucid dels junts ha de ser préviament acceptat per la DF.

Un cop acabada la instal {acié s'ha de netejar interiorment i fer-hi passar un dissolvent d'olis i greixos, i finalment
aigua, utilitzant els desguassos previstos per a aquestes operacions.

En el cas que la canonada sigui per abastament d'aigua, cal fer un tractament de depuracié bacteriologic després

de rentar-la.

COLLOCACIO SOTERRADA:
Abans de baixar els elements a la rasa la DF ha d'examinar-los, rebutjant els que presentin algun defecte.

Abans de la col focacioé dels elements cal comprovar que la rasant, I'amplaria, la fondaria i el nivell fredtic de la
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rasa corresponen als especificats en la DT. En cas contrari cal avisar la DF.

Durant el procés de col locacié no s'han de produir desperfectes en la superficie del tub. Es recomana la suspensid
del tub per mitja de bragues de cinta ampla amb el recobriment adequat.

El fons de la rasa ha d'estar net abans de baixar els elements.

L'ampldria de la rasa ha de ser més gran que el didmetre de I'element més 60 cm.

Sila canonada té un pendent > 10% s'’ha de muntar en sentit ascendent. Si no es pot fer d'aquesta manera, cal
fixar-la provisionalment per evitar el lliscament dels tubs.

Els tubs s'han de calgar i colzar per a impedir el seu moviment.

Collocats els elements al fons de la rasa, sha de comprovar que el seu interior és lliure d'elements que puguin
impedir el seu assentament o funcionament correctes (terres, pedres, eines de treball, etc.).

Les canonades i les rases s'han de mantenir lliures d'aigua, esgotant amb bomba o deixant desguassos a
l'excavacio.

No s'han de muntar trams de més de 100 m de llarg sense fer un reblert parcial de la rasa deixant el junts descoberts.
Aquest reblert ha de complir les especificacions técniques del reblert de la rasa.

Un cop situada la canonada a la rasa, parcialment reblerta excepte a les unions, s'han de fer les proves de pressid
interior i d'estanquitat segons la normativa vigent.

No es pot procedir al reblert de les rases sense I'autoritzacié expressa de la DF.

Els daus d'ancoratge s'han de fer una vegada enllestida la instal 1acié. S'han de col focar de forma que els junts de

les canonades i dels accessoris siguin accessibles per a la seva reparacio.

3.- UNITAT | CRITERIS D'AMIDAMENT

TUBS:

m de llargdria instal {ada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per
connectar.

Aquest criteri inclou les perdues de material per retalls i els empalmaments que s'hagin efectuat.

En les instal {acions amb grau de dificultat especificat, inclou, a més, la repercussié de les peces especials per

coliocar.

COLLOCACIO SOTERRADA:

No s'inclouen en aquest criteri els daus de formigd per a I'ancoratge dels tubs ni les brides metal fiques per a la
subjeccid dels mateixos.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

La normativa ha de ser I'especifica a I'Us a qué es destina.
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INSTAL LACIONS ELECTRIQUES

CAIXES GENERALS DE PROTECCIO

Caixa general de protecciod de poliester reforcat, amb o sense borns bimetal fics segons esquemes UNESA i
muntada superficialment o encastades.

L'execucio de la unitat d'obra inclou les operacions seglents:

- Col{ocacié i anivellacié

- Connexionat

- Retirada de I'obra dels embalatges, retalls de cables, etc.

CONDICIONS GENERALS:

La caixa ha de quedar fixada solidament al parament per un minim de quatre punfs.

La part inferior de la caixa ha d'estar situada a una algaria de 400 mm, com a minim.

La caixa ha de quedar col focada en un lloc de facil i lliure accés.

La posicié ha de ser la fixada a la DT.

No s'han de transmetre esforcos entre els conductors i la caixa.

Si es col{oca encastada, les dimensions del ninxol han de superar les de la caixa en un minim de 15 mm i un maxim
de 30 mm. La seva fondaria ha de ser >=30 cm.

Tolerancies d'instal lacié:

- Posicio: £ 20 mm

- Aplomat: + 2%

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

Per a la instal 1acié shan de seguir les instruccions de la DT del fabricant.

La seva instal 1acié no ha d'alterar les caracteristiques de I'element.

S'ha de treballar sense tensié a la xarxa.

Un cop instal fada la caixa, es procedird a la retirada de I'obra de tots els materials sobrants com ara embalatges,

retalls de cables, etc.

3.- UNITAT | CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat de quantitat instal lada, amidada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tension. REBT
2002

CAIXES DE DOBLE AILLAMENT

Caixes per a proteccié encastades o muntades superficialment.
L'execucio de la unitat d'obra inclou les operacions seglents:

- Colocacié i anivellacié

- Connexionat

- Retirada de I'obra dels embalatges, retalls de cables, etc.

CONDICIONS GENERALS:

La caixa ha de quedar fixada solidament al parament per un minim de quatre punts.

La part inferior de la caixa ha d'estar situada a una algdria de 400 mm, com a minim.

La caixa ha de quedar col iocada en un lloc de facil i lliure accés.

La posicié ha de ser la fixada a la DT.

Els tubs i els conductors han d'entrar i sortir de la caixa pels punts de rotura especialment preparats que aquesta
incorpora. No s'admeten modificacions a la caixa per a aquests proposits.

Les unions entre caixes han d'estar fetes amb els accessoris disposats pel fabricant.
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No s'han de transmetre esforcos entre els tubs i els conductors, iles caixes.
Tolerancies d'instal 1acié:

- Posicié: £ 20 mm

- Aplomat: + 2%

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

Per a la instal {acié s’han de seguir les instruccions de la DT del fabricant.

La seva instal 1acié no ha d'alterar les caracteristiques de I'element.

S'ha de treballar sense tensié a la xarxa.

Un cop instal {ada la caixa, es procedird a la retirada de I'obra de tots els materials sobrants com ara embalatges,

retalls de cables, efc.

3.- UNITAT | CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat de quantitat instal lada, amidada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tension. REBT
2002

CAIXES PER A QUADRES DE COMANDAMENT | PROTECCIO

Caixes per a proteccié encastades o muntades superficialment.
L'execucid de la unitat d'obra inclou les operacions seglents:

- Coliocacié i anivellacié

- Connexionat

- Retirada de I'obra dels embalatges, retalls de cables, etc.

CONDICIONS GENERALS:

La caixa ha de quedar fixada solidament al parament per un minim de quatre punts.
La part inferior de la caixa ha d'estar situada a una algcaria de 400 mm, com a minim.
La caixa ha de quedar col{ocada en un lloc de facil i lliure accés.

La posicid ha de ser la fixada a la DT.

Tolerancies d'instal lacié:

- Posicio: 20 mm

- Aplomat: + 2%

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

Per a la instal iacié s'han de seguir les instruccions de la DT del fabricant.

La seva instal 1acié no ha d'alterar les caracteristiques de I'element.

S'ha de treballar sense tensié a la xarxa.

Un cop instal {ada la caixa, es procedird a la retirada de I'obra de tots els materials sobrants com ara embalatges,

retalls de cables, etc.

3.- UNITAT | CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat de quantitat instal lada, amidada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensién. REBT
2002
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CAIXA PER A QUADRE DE DISTRIBUCIO, COL LOCADA

Caixes de plastic o metalliques, amb grau de proteccié normal, estanca, antihumitat o antideflagrant, encastades
o muntades superficialment.
L'execucié de la unitat d'obra inclou les operacions segUents:

- Col{ocacié i anivellament

CONDICIONS GENERALS:

La caixa ha de quedar fixada solidament al parament per un minim de quatre punts.
La posicié ha de ser la fixada a la DT.

Si la caixa és metdlfica, ha de quedar connectada a la connexid a terra.
Tolerancies d'instal 1acié:

- Posicié: £ 20 mm

- Aplomat: + 2%

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

No hi ha condicions especifiques del procés d'instal 1acid.

3.- UNITAT | CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat de quantitat instal lada, amidada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensién. REBT
2002
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CAIXA DE DERIVACIO QUADRADA, COL {OCADA

Caixes de plastic o metalliques, amb grau de proteccié normal, estanca, antihumitat o antideflagrant, encastades
o muntades superficialment.
L'execucié de la unitat d'obra inclou les operacions segUents:

- Col{ocacié i anivellament

CONDICIONS GENERALS:

La caixa ha de quedar fixada solidament al parament per un minim de quatre punts.
La posicié ha de ser la fixada a la DT.

Sila caixa és metal fica, ha de quedar connectada a la connexid a terra.
Tolerancies d'instal 1acié:

- Posicié: £ 20 mm

- Aplomat: + 2%

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

No hi ha condicions especifiques del procés d'instal iacid.

3.- UNITAT | CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat de quantitat instal lada, amidada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensién. REBT
2002
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CAIXA DE DERIVACIO RECTANGULAR, COL{OCADA

Caixes de plastic o metal liques, amb grau de proteccid normal, estanca, antihumitat o antideflagrant, encastades
o muntades superficialment.
L'execucié de la unitat d'obra inclou les operacions segUents:

- Coldocacié i anivellament

CONDICIONS GENERALS:

La caixa ha de quedar fixada solidament al parament per un minim de quatre punts.
La posicié ha de ser la fixada a la DT.

Si la caixa és metal fica, ha de quedar connectada a la connexié a terra.
Tolerancies d'instal 1acié:

- Posicié: £ 20 mm

- Aplomat: + 2%

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

No hi ha condicions especifiques del procés d'instal 1acié.

3.- UNITAT | CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat de quantitat instal lada, amidada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tension. REBT
2002
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ARMARI METAL LIC PER A COMPTADOR, COL LOCAT

Armaris amb porta o tapa, encastats, muntats superficialment o fixats a columna.
L'execucioé de la unitat d'obra inclou les operacions segUents:

- Col{ocacié i anivellament

CONDICIONS GENERALS:

L'armari ha de quedar fixat solidament al parament o a la columna per un minim de quatre punts. La columna ha
de complir les especificacions fixades al seu plec de condicions.

La porta ha d'obrir i tancar correctament.

Quan tenen tapa, aquesta ha d'encaixar perfectament en el cos de I'armari.

L'armari ha de quedar connectat al conductor de terra.

La posicié ha de ser la fixada a la DT.

Quan es col{oca fixat a columna, aquesta ha de complir les especificacions fixades al seu plec de condicions.
Tolerancies d'instal 1acié:

- Posicié: £ 20 mm

- Aplomat: + 2%

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

No hi ha condicions especifiques del procés d'instal 1acié.

3.- UNITAT | CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat de quantitat instal lada, amidada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensién. REBT
2002
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CENTRALITZACIONS DE COMPTADORS ELECTRICS

Centralitzacié de comptadors per a un maxim de 20 unitats monofasiques i 4 trifasiques i un rellotge, muntada.
L'execucié de la unitat d'obra inclou les operacions segUents:
- Colocacié i anivellacié

- Connexionat dels borns

CONDICIONS GENERALS:

La centralitzacié ha de quedar col locada superficialment i fixada solidament al parament.
La centralitzacié ha de quedar instal lada dins d'un local exclusiu, de facil i lliure accés.

Les tapes s'han de fixar als cossos amb cargols precintables, la manipulacié dels quals sha de fer amb eines.
Tots els conductors han de quedar connectats als borns corresponents.

Cada comptador ha de tenir un retol indicatiu de I'abonat a qui pertanyi.

La distancia dels comptadors a terra sera de 25 cm com a minim i 180 cm com a maxim.
La posicié ha de ser la fixada a la DT.

Tolerancies d'instal lacié:

- Posicio: 20 mm

- Aplomat: + 2%

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

No hi han condicions especifiques del procés d'instal {acié.

3.- UNITAT | CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat de quantitat instal lada, amidada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tension. REBT
2002
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INTERRUPTORS MAGNETOTERMICS

Interruptor automatic magnetotérmic unipolar amb 1 pol protegit, bipolar amb 1 pol protegit, bipolar amb 2 pols
protegits, tripolar amb 3 pols protegits, tetrapolar amb 3 pols protegits, tetrapolar amb tres pols protegits i proteccid
parcial del neutre i tetrapolar amb 4 pols protegits.

S'han considerat els tipus segUents:

- Per a control de poténcia (ICP)

- Per a proteccié de linies electriques d'alimentacié a receptors (PIA)

- Interruptors automatics magnetotérmics de caixa emmotilada

L'execucid de la unitat d'obra inclou les operacions segUents:

- Coliocacié i anivellacié

- Connexionat

- Regulacié dels parametres de funcionament, si és el cas

CONDICIONS GENERALS:

La subjeccié de cables ha d'estar feta mitjancant la pressié de visos.

Tots els conductors han de quedar connectats als borns corresponents.

Cap part accessible de I'element instal 1at no ha d'estar en tensid, fora dels punts de connexid.

Quan es col{oca a pressié ha d'anar muntat sobre un perfil DIN simetric a linterior d'una caixa o armari. En aquest
cas, l'interruptor s'ha de subjectar pel mecanisme de fixacié disposat per a tal fi.

Quan es col{oca amb cargols, ha d'estar muntat sobre una placa base aillant a l'interior d'una caixa també aillant.
En aquest cas linterruptor s'ha de subjectar pels punts disposats a tal fi pel fabricant.

Els interruptors han de ser capacos de funcionar correctament en les condicions normals exigides en les normes.
Els interruptors que admetin la regulacié d'algun pardmetre han d'estar ajustats a les condicions del paradmetre
exigides en la DT.

Resisténcia a la traccié de les connexions: >= 30 N

ICP:
Ha d'estar muntat dins d'una caixa precintable.

Ha d'estar localitzat el més aprop possible de I'entrada de la derivacio individual.

PIA:

En el cas de vivendes ha de quedar muntat un interruptor magnetotérmic per a cada circuit.

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

Els interruptors han de muntar-se segons les indicacions del fabricant, i atenent a les especificacions dels reglaments.

No s'ha de freballar amb tensié a la xarxa. Abans de procedir a la connexio es verificard que els conductors estan
sense tensio.

S'han d'identificar els conductors de cada fase i neutre per ala seva correcta connexié als borns de l'interruptor.
S'ha de comprovar que les caracteristiques de I'aparell corresponen a les especificades a la DT

S'ha de verificar que els conductors quedin aprestats de forma segura.

Quan la seccid dels conductors o requereixi es faran servir terminals per a fer les connexions.

3.- UNITAT | CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal lada, amidada segons les especificacions de la DT.

La instal 1acié inclou la part proporcional de connexionats i accessoris dins dels quadres eléctrics.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

NORMATIVA GENERAL:

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tension. REBT
2002
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ICP:
UNE 20317:1988 Interruptores automdticos magnetotérmicos, para control de potencia, de 1,5 a 63 A.

UNE 20317/1M:1993 Interruptores automaticos magnetotérmicos para control de potencia de 1,5 A a 63 A.

PIA:

UNE-EN 60898:1992 Interruptores automdticos para instalaciones domésticas y andlogas para la proteccion contra
sobreintensidades.

UNE-EN 60898/A1:1993 Inferruptores automdticos para instalaciones domésticas y andlogas para la proteccion
contra sobreintensidades.

UNE-EN 60898/A1:1993 ERR Interruptores automdticos para instalaciones domésticas y andlogas para la proteccion
contra sobreintensidades.

UNE-EN 60947-1:2002 Aparamenta de baja tensién. Parte 1: Reglas generales.

UNE-EN 60947-2:1998 Aparamenta de baja tensién. Parte 2: Interruptores automdticos.

INTERRUPTORS AUTOMATICS DE CAIXA EMMOTLLADA:
UNE-EN 60947-1:2002 Aparamenta de baja tensién. Parte 1: Reglas generales.

UNE-EN 60947-2:1998 Aparamenta de baja tension. Parte 2: Interruptores automaticos
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INTERRUPTORS DIFERENCIALS

Interruptors automatics per a actuar per corrent diferencia residual.

S'han contemplat els segUents tipus:

- Interruptors automatics diferencials per a muntar en perfil DIN

- Blocs diferencials per a muntar en perfil DIN per a freballar conjuntament amb interruptors automatics
magnetotérmics

- Blocs diferencials de caixa emmotilada per a muntar en perfil DIN o per a muntar adossats a interruptors
automatics magnetotérmics, i per a treballar conjuntament amb interruptors automatics magnetotermics
L'execucio de la unitat d'obra inclou les operacions segUents:

- Col{ocacié i anivellacié

- Connexionat

- Regulacié dels parametres de funcionament, si és el cas

CONDICIONS GENERALS:

Tots els conductors han de quedar connectats als borns corresponents.

Cap part accessible de I'element instal 1at no ha d'estar en tensid, fora dels punts de connexid.

Els interruptors han de ser capacos de funcionar correctament en les condicions normals exigides en les normes.
Els interruptors que admetin la regulacié d'algun pardmetre han d'estar ajustats a les condicions del parametre
exigides en la DT.

Resisténcia a la fraccié de les connexions: >= 30 N

INTERRUPTORS AUTOMATICS DIFERENCIALS PER A MUNTAR EN PERFIL DIN:
La subjeccié de cables ha d'estar feta mitjancant la pressié de visos.
Ha d'anar muntat sobre un perfil DIN simétric a l'interior d'una caixa o armari. L'interruptor sha de subjectar pel

mecanisme de fixacié disposat per a tal fi.

BLOCS DIFERENCIALS PER A MUNTAR EN PERFIL DIN | PER A TREBALLAR CONJUNTAMENT AMB INTERRUPTORS
AUTOMATICS MAGNETOTERMICS:

El bloc diferencial ha de quedar connectat a linterruptor automatic amb els conductors que formen part del mateix
bloc. Queda expressament prohibit modificar aquests conductors per a fer les connexions.

Ha d'anar muntat sobre un perfil DIN simétric a l'interior d'una caixa o armari. L'interruptor s'ha de subjectar pel

mecanisme de fixacié disposat per a tal fi.

BLOCS DIFERENCIALS DE CAIXA EMMOTLLADA PER A MUNTAR EN PERFIL DIN O PER A MUNTAR ADOSSATS A
INTERRUPTORS AUTOMATICS MAGNETOTERMICS, | PER A TREBALLAR CONJUNTAMENT AMB INTERRUPTORS AUTOMATICS
MAGNETOTERMICS:

El bloc diferencial ha de quedar connectat a linterruptor automatic amb els conductors que formen part del mateix
bloc. Queda expressament prohibit modificar aquests conductors per a fer les connexions.

Quan es col{oca a pressié ha d'anar muntat sobre un perfil DIN simétric a l'interior d'una caixa o armari. En aquest
cas, linterruptor s’ha de subjectar pel mecanisme de fixacié disposat per a tal fi.

Quan es colfoca adossat a l'inferruptor automatic, la unié entre ambdds ha d'estar feta amb els borns de connexid

que incorpora el mateix bloc diferencial.

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

Els interruptors han de muntar-se segons les indicacions del fabricant, i atenent a les especificacions dels reglaments.

No s'ha de freballar amb tensié a la xarxa. Abans de procedir a la connexid es verificard que els conductors estan
sense tensio.

S'han d'identificar els conductors de cada fase i neutre per ala seva correcta connexid als borns de l'interruptor.
S'ha de comprovar que les caracteristiques de I'aparell corresponen a les especificades a la DT

S'ha de verificar que els conductors quedin aprestats de forma segura.
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Quan la seccid dels conductors o requereixi es faran servir terminals per a fer les connexions.

3.- UNITAT | CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal lada, amidada segons les especificacions de la DT.

La instal {acid inclou la part proporcional de connexionats i accessoris dins dels quadres eléctrics.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

NORMATIVA GENERAL:

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensidn. REBT
2002

INTERRUPTORS AUTOMATICS DIFERENCIALS PER A MUNTAR EN PERFIL DIN:
UNE-EN 61008-1:1996 Interruptores automaticos para actuar por corriente diferencial residual, sin dispositivo de

proteccidén contra sobreintensidades, para usos domésticos y andlogos (ID). Parte 1: Reglas generales.

BLOCS DIFERENCIALS PER A MUNTAR EN PERFIL DIN | PER A TREBALLAR CONJUNTAMENT AMB INTERRUPTORS
AUTOMATICS MAGNETOTERMICS:

UNE-EN 61008-1:1996 Interruptores automdticos para actuar por corriente diferencial residual, sin dispositivo de
proteccién contra sobreintensidades, para usos domésticos y andlogos (ID). Parte 1: Reglas generales.

UNE-EN 60947-2:1998 Aparamenta de baja tensién. Parte 2: Interruptores automdticos.

BLOCS DIFERENCIALS DE CAIXA EMMOTLLADA PER A MUNTAR EN PERFIL DIN O PER A MUNTAR ADOSSATS A
INTERRUPTORS AUTOMATICS MAGNETOTERMICS, | PER A TREBALLAR CONJUNTAMENT AMB INTERRUPTORS AUTOMATICS
MAGNET
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TALLACIRCUITS DE GANIVETA

Tallacircuit unipolar o tripolar amb ganiveta de neutre o sense, fusibles de ganiveta de fins a 630 A, amb base
grandaria "0

L'execucié de la unitat d'obra inclou les operacions segUents:

- Replanteig de la unitat d'obra

- Muntatge, fixacié i anivellacié

- Connexionat

- Retirada de I'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, cables, etc.

CONDICIONS GENERALS:
El fransformador ha de quedar fixat solidament per dos punts a la placa de la base del quadre mitjiangant visos.

Ha de quedar connectat als borns de manera que s'‘asseguri un contacte eficag i durable.

La seva situacioé dins del circuit electric ha de ser la indicada a DT tant pel que fa referencia a I'esquema com al lay-

out.

Els fusibles han de quedar rigidament fixats a la base.
Resisténcia de les connexions a la fraccié: >= 30 N
Toleraincies d'instal lacié:

- Verticalitat: £ 2 mm

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO
Els fusibles shan de posar i freure mitjancant la seva maneta corresponent.

La manipulacié dels fusibles s'ha de fer sense tensio.

3.- UNITAT | CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal lada, amidada segons les especificacions de la DT.

La installacié inclou la part proporcional de connexionats i accessoris dins dels quadres eléctrics.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensién. REBT
2002
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CAIXES SECCIONADORES FUSIBLES

Caixes seccionadores fusibles muntades superficialment o transquadre amb fusibles tipus ganiveta o cilindrics.
L'execucié de la unitat d'obra inclou les operacions segUents:

- Replanteig de la unitat d'obra

- Muntatge, fixacié i anivellacié

- Connexionat

- Retirada de I'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, cables, etc.

CONDICIONS GENERALS:
Ha de quedar connectat de manera que s'asseguri un contacte eficag i durable als conductors.

Ha de quedar anivellat i a la posicid i 'algaria previstes al projecte o especificades per la DF.

La seva situacié dins del circuit eléctric ha de ser la indicada a DT tant pel que fa referéncia a I'esquema com al lay-

out.

Els fusibles han de quedar rigidament fixats a la base.

Quan es colfoca muntat superficiaiment ha d'anar fixat solidament mitiangant visos a la seva superficie de
colfocacié.

Quan es col{oca muntat a transquadre, ha de quedar fixat sdlidament per dos punts a la placa de la base del
quadre mitiangant visos.

Tolerancies d'execucié:

- Verticalitat: £ 2 mm

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

La manipulacié s'ha de fer sense tensio.

3.- UNITAT | CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal lada, amidada segons les especificacions de la DT.

La instal 1acié inclou la part proporcional de connexionats i accessoris dins dels quadres eléctrics.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tension. REBT
2002

INTERRUPTORS MANUALS

Interruptor manual de 15 0 20 A, tripolar o fripolar més neutre, amb indicador lluminds o de comandament, i fixat a
pressid o muntat fransquadre.

L'execucio de la unitat d'obra inclou les operacions segUents:

- Replanteig de la unitat d'obra

- Muntatge, fixacié i anivellacié

- Connexionat

- Retirada de I'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, cables, etc.

CONDICIONS GENERALS:

L'interruptor instal 1at ha de reunir les mateixes condicions exigides a I'element simple.

Ha de quedar anivellat i a la posicid i 'alcdria previstes al projecte o especificades per la DF
L'interruptor ha de quedar encastat a l'orifici practicat en el quadre i ha de quedar fixat solidament.
Ha de quedar connectat correctament als conductors de fase i al neutre de la derivacié.

Les connexions s'han de fer per pressié de vis.

La seva situacié dins del circuit eléctric ha de ser la indicada a DT tant pel que fa referéncia a l'esquema com al lay-

out.

Ha d'estar feta la prova d'instal 1acié.
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Resistencia de les connexions a la traccié: >= 30 N
Tolerancies d'instal 1acié:

- Posicié: La mateixa que I'exigida al quadre

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

La manipulacié dels fusibles s’ha de fer sense tensié.

3.- UNITAT | CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal lada, amidada segons les especificacions de la DT.

La instal 1acié inclou la part proporcional de connexionats i accessoris dins dels quadres eléctrics.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tension. REBT
2002

APARELLS DE MESURA

Aparells de mesura collocats superficialment o instal 1ats en un armari.

S'han considerat les unitats d'obra segUents:

- Comptadors monofdsics o trifasics muntats superficialment.

- Transformador d'intensitat per a aparells de mesura muntat superficialment.

- Amperimetre de ferro mobil de corrent altern, muntat en un armari.

- Fasimetre d'induccié o electronic, muntat en un armari.

- FreqUencimetre de lamina vibrant o d'agulla d'escala, encastat a I'armari.

- Rellotge per a tarifes horaries, amb dos contactes per canvi a friple tarifa, muntat superficialment.
- Vatimetre electrodindmic monofasic o trifasic d'energia activa o reactiva, encastat en un armari.
- Voltimetre de ferro mobil o de valor nominal, de corrent altern, muntat en un armari.

L'execucid de la unitat d'obra inclou les operacions segUents:

- Replanteig de la unitat d'obra

- Muntatge, fixacié i anivellacié

- Connexionat

- Retirada de I'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, cables, etc.

CONDICIONS GENERALS:

El transformador ha de quedar fixat solidament per dos punts a la placa de la base del quadre mitjiangant visos.
L'aparellinstal \at en un armari, ha de quedar subjectat sdlidament per mitja de la seva fixacié posterior a l'orifici de
l'armari.

El transformador d'intensitat, ha d'anar connectat a un aparell de mesura adecuat segons les especificacions del
projecte.

Ha de quedar connectat als borns de manera que s'asseguri un contacte eficag i durable.

La seva situacioé dins del circuit eléctric ha de ser la indicada a DT tant pel que fa referencia a I'esquema com al lay-
out.

Tolerancies d'execucié:

- Verticalitat: £ 2 mm

COMPTADOR:

S'han considerat els tipus de col focacié segUents:

- Individual

- Concentrada

Ha de quedar fixat sdlidament per tres punts a la placa base de la caixa o armari mitjangant visos.

Els comptadors han d'estar protegits mitjancant dispositius (tapes, etc.) que impedeixin la seva manipulacié.

En cas de col {ocacié de forma individual el comptador ha de quedar muntat a una algdria minima de 150 cm i
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una maxima de 180 cm.
En cas de coliocacié de forma concentrada el comptador ha de quedar muntat a una algdria minima de 50 cm i
una maxima de 180 cm.

Davant del comptador ha de quedar un espai lliure de 110 cm com a minim.

RELLOTGE PER A TARIFES HORARIES:
Ha de quedar fixat sdlidament per tres punts a la placa base de la caixa o armari mitjiangant visos.
Els rellotges han d'estar protegits mitjancant dispositius (tapes, etc.) que impedeixen la seva manipulacié.

Els rellotges per a tarifes horaries han d'estar situats junt al comptador sobre el qual actuen.

TRANSFORMADOR:

Resisténcia a la fraccié de les connexions: >= 30 N

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

CONDICIONS GENERALS:

Abans de comencar els treballs de muntatge, es fard un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF.

S'ha de comprovar que les caracteristiques del producte corresponen a les especificades al projecte.

Els materials s’han d'inspeccionar abans de la seva col focacié.

La seva instal 1acié no ha d'alterar les caracteristiques dels elements.

La manipulacié dels transformadors sha de fer sense tensio.

Un cop instal 1at, es procedira a la retirada de I'obra de tots els materials sobrants (embalatges, retalls de cables,

etfc.).

AMPERIMETRE, FASIMETRE, FREQUENCIMETRE, VATIMETRE O VOLTIMETRE:
Durant el muntatge s'ha de tenir especial cura amb el vidre de l'instrument i que la seva col focacid no alteri les

caracteristiques de I'element indicador.

3.- UNITAT | CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal lada, amidada segons les especificacions de la DT.

La instal 1acié inclou la part proporcional de connexionats i accessoris dins dels quadres eléctrics.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

NORMATIVA GENERAL:

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tension. REBT
2002

TRANSFORMADOR:
UNE-EN 60044-1:2000 Transformadores de medida. Parte 1: Transformadores de intensidad.
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ELEMENTS DE CONNEXIO A TERRA | PROTECCIO CATODICA

Elements per a formar una connexid a terra, col focats soterrats en el terreny.
S'han considerat els elements segUents:

- Placa de connexi6 a terra de coure o d'acer, soterrada

- Piqueta de connexié a ferra, d'acer i recobriment de coure, clavada a terra.
L'execucioé de la unitat d'obra inclou les operacions segients:

- Colocacié i connexionat

CONDICIONS GENERALS:

Ha d'estar col{ocat en posicié vertical, enterrat dins del terreny.

La situacio en el terreny ha de quedar facilment localitzable per a la realitzacié periddica de proves d'inspeccié i
control.

Han de quedar unides rigidament, assegurant un bon contacte eléctric amb els conductors dels circuits de terra
mitjancant cargols, elements de compressid, soldadura d'alt punt de fusio, etc.

El contacte amb el conductor del circuit de terra ha d'estar net, sense humitat i fet de tal forma que s'evitin els
efectes electroquimics.

Han d'estar clavades de tal forma que el punt superior quedi a 50 cm de profunditat.

En el cas d'enterrar dues piquetes en paralel, la distancia entre ambdues ha de ser, com a minim, igual a la seva

longitud.

PLACA:

En el cas d'enterrar més d'una placa, la distancia entre elles ha de ser com a minim de 3 m.

Ha de tenir incorporat un tub de plastic de 22 mm de diametre, aproximadament, al costat del cable per a la
humectacio periodica del pou de terra.

Tolerancies d'execucié:

- Posicio: + 50 mm

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

Abans de comengar els treballs de muntatge, es fard un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF.

S'ha de comprovar que les caracteristiques del producte corresponen a les especificades al projecte.

Els materials shan d'inspeccionar abans de la seva col {ocacié.

Un cop instal 1at, es procedira a la retirada de I'obra de fots els materials sobrants (embalatges, retalls de cables,
etc.).

3.- UNITAT | CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat de quantitat instal lada, amidada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensién. REBT
2002
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ENLLUMENAT

EQUIPS DE COMANDAMENT, CONTROL | REGULACIO

Coliocacié de centre de comandament dels equips d'enllumenat.

L'execucid de la unitat d'obra inclou les operacions segUents:

- Execucid de la base d'ancoratge de formigd

- Collocacié i anivellacié de I'armari

- Instal {acié de tots els equips i mdduls necessaris per a la connexié amb les linies d'enllumenat amb la central de
regulacio, amb els detectors o polsadors de vianants o amb d'altres reguladors, i execucid de les connexions
corresponents

- Programacioé, en el seu cas, del microcomputador

- Comprovacioé del funcionament del centre de comandament

CONDICIONS GENERALS:
La posicid ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.

Tots els components de l'interior de I'armari han de quedar situats al seu lloc i amb les connexions fetes.

ARMARI:

L'armari ha de quedar fixat solidament al parament per un minim de quatre punts.
La porta ha d'obrir i tancar correctament.

L'armari ha de quedar connectat al conductor de terra.

Tolerancies:

- Posicié: £ 20 mm

- Aplomat: + 2%

MODULS DE SORTIDES DE POTENCIA A LES LINIES D'ENLLUMENAT:

Un cop instal {at, s'han de poder obrir i tancar els circuits de poténcia a les lampades de forma rapida, sense
intervals, sense provocar vacil {acions o oscil {acions en les linies.

Les sortides de cada grup de llumindries han d'estar situades i connectades de forma que s'identifiqui facilment,
I'agrupacié i el nUmero de grup al que corresponen. El nUmero de grup ha de quedar indicat en el connector

corresponent.

ACTUADOR LOCAL:

Ha de quedar instal 1at dins de I'armari, amb els elements necessaris per a la seva connexid a I'alimentacié eléctrica,

a les sortides de poténcia a les linies d'enllumenat i als elements d'enfrada d'informacié i comunicacié.

El regulador ha de quedar connectat dins del bucle tancat de la xarxa de comunicacié central-regulador, ha de
rebre dos fils d'entrada del bucle i han de sortir dos fils per a continuar el bucle.

Qualsevol byte rebut sense error per el regulador s'ha de retransmetre incondicionalment

Ha d'haver-hi un relé a I'entrada de linia de cada regulador que ha d'eliminar el bucle quan el regulador no tingui

alimentacié de corrent (connectant directament els fils d'entrada amb els de sortida).

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

El formigonament dels daus d'ancoratge s'ha de fer a una temperatura entre 5°C i 40°C, sense pluja.

Abans de comengar els treballs de muntatge, es fard un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF.
Les operacions de connexié s'han de fer sense tensié a la linia.

L'armari s'ha de manipular penjat d'una grua pels perns de suspensid ancorats a la seva part superior. Un cop
instal 1at i fixat s’han de retirar els perns de suspensid.

Un cop instal {at s'ha de comprovar el funcionament correcte de tots els mecanismes, (microcomputador,

connexions, sistemes de proteccid, comunicacio, etfc.).

3.- UNITAT | CRITERIS D'AMIDAMENT
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Unitat de quantitat instal lada, amidada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tension. REBT
2002
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ELEMENTS DE SUPORT PER A LLUMS EXTERIORS

Suports metal lics per a llums exteriors, col {ocats ancorats al paviment i els seus components acoblats a aquests.
S'han considerat els elements segUents:

- Columnes d'acer galvanitzat de forma recta o troncocdénica, ancorades amb un dau de formigd

- Bacul froncoconic o amb brag de tub, de planxa d'acer galvanitzat, de fins a 10 m d'algdria i 2,5 m de sortint, d'un
brag, amb base-platina i porta, col focat sobre dau de formigd.

- Brag mural, parabodlic o recte, de tub d'acer galvanitzat, o brag mural recte de planxa d'acer troncopiramidal
galvanitzat, de fins a 2 m de llargdria, per a cantonada o no, fixat amb platina i cargols.

- Creueta d'acer, galvanitzat o amb imprimacié antioxidant, de fins a 3 m de llargaria, acoblada amb brida o amb
platina a tub d'acer.

L'execucio de la unitat d'obra inclou les operacions segUents:

Suports verticals, ancorats al paviment:

- Formigonament del dau de base, amb les perns d'ancoratge

- L'hissat, fixacié i anivellament

- Connexionat a la xarxa

Brag¢ mural:

- Fixacié i anivellament

- Connexionat a la xarxa

Creueta:

- Muntatge, fixacié i anivellament

CONDICIONS GENERALS:

La posicié ha de ser lareflectida ala DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.

SUPORTS VERTICALS:

S'ha d'instal 1ar en posicid vertical.

Ha de quedar fixada solidament a la base de formigd pels seus perns.

La fixacié de la platina de base als perns s'ha de fer mitiangant volanderes, femelles i contrafemelles.
La situacié de la porta del compartiment per a accessoris ha de ser la recomenada per la UNE 72-402.
Ha de quedar connectat al conductor de terra mitjiangant la pressié de terminal, cargol i femelles.
Tolerancies d'execucié:

- Verticalitat: £ 10 mm/3 m

- Posicio: + 50 mm

BRAC MURAL:

El sobreeixidor ha de quedar fixat solidament a la paret pels seus perns.

La fixacié de la platina de base als perns s'ha de fer mitjangcant volanderes, femelles i contrafemelles.
Ha de quedar connectat al conductor de terra mitiangant la pressié de terminal, cargol i femelles.
Tolerancies d'execucié:

- Posicié: £ 20 mm

CREUETA:

Ha de quedar fixat solidament al fust de la columna mitiangant cargols(platina) o amb una brida(brida).

La fixacié s'ha de fer pel punt central de la creueta.

L'accés dels cables d'alimentacié i proteccié a la creuveta s'ha de fer pel punt central de la mateixa.

L'accés dels cables d'alimentacié i proteccid del llum s'ha de fer mitiangant la practica de taladres de didmetre
adequat a la creueta, just en el punt de subjeccid del llum.

Tolerancies d'execucid:

- Posicié: £ 20 mm

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO
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CONDICIONS GENERALS:

La instal 1acié eléctrica sha de fer sense tensid a la linia.

SUPORTS VERTICALS:
S'ha d'utilitzar un camid-grua per descarregar i manipular el pal durant la seva fixacié.
Durant el muntatge s'ha de deixar lliure i acotada una zona de radi igual a l'algdria del pal més 5 m.

Cal que la zona de treball quedi degudament senyalitzada amb una tanca i llums vermells durant la nit.

3.- UNITAT | CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat de quantitat instal lada, amidada segons les especificacions de |la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

NORMATIVA GENERAL:

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tension. REBT
2002

SUPORTS VERTICALS:
UNE-EN 40-2:2006 Columnas y bdculos de alumbrado. Parte 2: Requisitos generales y dimensiones.
UNE-EN 40-5:2003 Columnas y bdculos de alumbrado. Parte 5: Requisitos para las columnas y bdculos de alumbrado

de acero
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LLUMS ASIMETRICS PER A EXTERIORS, AMB LAMPADES DE VAPOR DE SODI A PRESSIO ALTA

Llum per a exteriors, col focat acoblat al suport o encastat:

S'han considerat les unitats d'obra seglents:

- Llum asimétric per a vials, sense difusor o amb difusor, obert o tancat, amb allotiament per a equip o sense, per
ladmpada de vapor de mercuri o de vapor de sodi, acoblat al suport.

L'execucid de la unitat d'obra inclou les operacions seglents:

- Replanteig de la unitat d'obra

- Muntatge, fixacié i anivellament

- Connexionat i collocacié de les ldmpades

- Comprovacié del funcionament

- Retirada de I'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, cables, etc.

CONDICIONS GENERALS:

La posicid ha de ser la reflectida ala DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.

Tots els materials que intervenen en la instal 1acié han de ser compatibles entre si. Per aquest motiu, el muntatge iles
connexions dels aparells han d'estar fets amb els materials i accessoris subministrats pel fabricant, o expressament
aprovats per aquest.

Ha de quedar fixat solidament al suport, amb el sistema de fixacié disposat pel fabricant.

Ha d'estar connectada a la xarxa d'alimentacié eléctrica i a la linia de terra.

No s'han de fransmetre esforgos entre els elements de la instal 1acié electrica (tubs i cables) i la llumindria.

Els cables han d'entrar al cos de la llumindria pels punts previstos pel fabricant.

La ldmpada ha de quedar allotjada al portaldmpades i fent contacte amb aquest.

Un cop instal iat ha de ser possible el desmuntatge de les parts del llum que necessitin manteniment.

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

CONDICIONS GENERALS:

La instal 1acié eléctrica sha de fer sense tensié a la linia.

La col{ocacié i connexionat de la llumindria s'han de fer seguint les instruccions del fabricant.

Abans de comengar els treballs de muntatge, es fard un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF.

S'ha de comprovar que les caracteristiques técniques de I'aparell corresponen a les especificades al projecte.
Tots els elements shan d'inspeccionar abans de la seva col focacio.

La seva instal 1acié no ha d'alterar les caracteristiques de I'element.

Cal comprovar la idoneitat de la tensié disponible amb la de I'equip de la llumindria.

Un cop instal {at I'equip, es procedira a la retirada de I'obra de fots els materials sobrants com ara embalatges,

retalls de tubs, cables, etc.

3.- UNITAT | CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal lada, amidada segons les especificacions de la DT.
La instal1acié inclou la ldmpada i el cablejat interior del llum.

En les instal {acions que ho especifica, també inclou I'equip complert d'encesa.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

NORMATIVA GENERAL:

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensién. REBT
2002

UNE-EN 60598-2-3:1997 Luminarias. Parte 2: Reglas particulares. Seccidn 3: Luminarias para alumbrado publico.

UNE-EN 60598-2-4:1999 Luminarias. Parte 2: Requisitos particulares. Seccién 4: Luminarias portdtiles de uso general.
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LLUMS SIMETRICS PER A EXTERIORS, AMB LAMPADES DE VAPOR DE SODI A PRESSIO ALTA

Llum per a exteriors, col locat acoblat al suport o encastat:

S'han considerat les unitats d'obra segUents:

- Llum simetric amb difusor, amb bastidor metdl lic o sense, amb cUpula reflectora o sense, amb allofjiament per a
equip o sense, amb ldmpada de vapor de sodi, acoblat al suport.

L'execucioé de la unitat d'obra inclou les operacions segients:

- Replanteig de la unitat d'obra

- Muntatge, fixacié i anivellament

- Connexionat i colfocacié de les ldmpades

- Comprovacié del funcionament

- Retirada de I'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, cables, etc.

CONDICIONS GENERALS:

La posicié ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.

Tots els materials que intervenen en la instal 1acié han de ser compatibles entre si. Per aquest motiu, el muntatge i les
connexions dels aparells han d'estar fets amb els materials i accessoris subministrats pel fabricant, o expressament
aprovats per aquest.

Ha de quedar fixat solidament al suport, amb el sistema de fixacié disposat pel fabricant.

Ha d'estar connectada a la xarxa d'alimentacié eléctrica i a la linia de terra.

No s'han de fransmetre esforcos entre els elements de la instal 1acié eléctrica (tubs i cables) i la llumindria.

Els cables han d'entrar al cos de la llumindria pels punts previstos pel fabricant.

La lampada ha de quedar allotiada al portaldmpades i fent contacte amb aquest.

Un cop instal 1at ha de ser possible el desmuntatge de les parts del llum que necessitin manteniment.

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

CONDICIONS GENERALS:

La instal 1acié eléctrica sha de fer sense tensié a la linia.

La collocacié i connexionat de la llumindria s'han de fer seguint les instruccions del fabricant.

Abans de comengar els treballs de muntatge, es fard un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF.

S'ha de comprovar que les caracteristiques tecniques de I'aparell corresponen a les especificades al projecte.
Tots els elements shan d'inspeccionar abans de la seva col {ocacio.

La seva instal 1acié no ha d'alterar les caracteristiques de I'element.

Cal comprovar la idoneitat de la tensié disponible amb la de I'equip de la lluminaria.

Un cop instal 1at I'equip, es procedira a la retirada de I'obra de tots els materials sobrants com ara embalatges,

retalls de tubs, cables, etc.

3.- UNITAT | CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal lada, amidada segons les especificacions de la DT.
La instal {acié inclou la Iadmpada i el cablejat interior del llum.

En les instal 1acions que ho especifica, també inclou I'equip complert d'encesa.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

NORMATIVA GENERAL:

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensién. REBT
2002

UNE-EN 60598-2-3:1997 Luminarias. Parte 2: Reglas particulares. Seccién 3: Luminarias para alumbrado publico.

UNE-EN 60598-2-4:1999 Luminarias. Parte 2: Requisitos particulares. Seccién 4: Luminarias portdtiles de uso general
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LLUMS DECORATIUS PER A EXTERIORS, AMB LAMPADES DE VAPOR DE SODI A PRESSIO ALTA

Llum per a exteriors, col {ocat acoblat al suport o encastat:

S'han considerat les unitats d'obra segients:

- Llum decoratiu amb difusor de plastic o vidre, de forma troncopiramidal, cilindrica o focus orientable, amb
allotiament per a equip o sense, amb Iampada de vapor de sodi a pressié alta.
S'han considerat els tipus de col locacié segUents per als llums decoratius:

- Acoblada al suport mitiangant brides

- Muntada amb lira mitjangant cargols o perns

L'execucid de la unitat d'obra inclou les operacions segUents:

- Replanteig de la unitat d'obra

- Muntatge, fixacié i anivellament

- Connexionat i col focacié de les lampades

- Comprovacié del funcionament

- Retirada de I'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, cables, etc.

CONDICIONS GENERALS:

La posicid ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.

Tots els materials que intervenen en la instal 1acié han de ser compatibles entre si. Per aquest motiu, el muntatge i les

connexions dels aparells han d'estar fets amib els materials i accessoris subministrats pel fabricant, o expressament

aprovats per aquest.

Ha de quedar fixat sdlidament al suport, amb el sistema de fixacié disposat pel fabricant.

Ha d'estar connectada a la xarxa d'alimentacié electrica i a la linia de terra.

No s'han de fransmetre esfor¢os entre els elements de la instal {acié electrica (tubs i cables) i la llumindria.
Els cables han d'entrar al cos de la llumindria pels punts previstos pel fabricant.

La ldmpada ha de quedar allofjada al portaldmpades i fent contacte amb aquest.

Un cop instal lat ha de ser possible el desmuntatge de les parts del llum que necessitin manteniment.

LLUM DECORATIU:

Tolerancies d'execucié per a llums fixats a la paret o muntats amb lira, pinca o pica:
- Verticalitat: <= 10 mm

- Posicié en algaria: + 20 mm

- Posicié lateral: <= 50 mm

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

CONDICIONS GENERALS:

La instal {acié eléctrica sha de fer sense tensid a la linia.

Siincorpora difusor de vidre, durant la manipulacié sha de tenir una cura especial amb els difusors de vidre.
La colfocacié i connexionat de la llumindria s'han de fer seguint les instruccions del fabricant.

Abans de comengar els treballs de muntatge, es fard un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF.
S'ha de comprovar que les caracteristiques tecniques de I'aparell corresponen a les especificades al projecte.
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col focacio.

La seva instal 1acié no ha d'alterar les caracteristiques de I'element.

Cal comprovar la idoneitat de la tensié disponible amb la de I'equip de la llumindria.

Un cop instal 1at I'equip, es procedira a la retirada de I'obra de tots els materials sobrants com ara embalatges,

retalls de tubs, cables, etc.

3.- UNITAT | CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal lada, amidada segons les especificacions de la DT.
La instal {acié inclou la ldmpada i el cablejat interior del llum.

En les instal {acions que ho especifica, també inclou I'equip complert d'encesa.
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

NORMATIVA GENERAL:

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tension. REBT
2002

UNE-EN 60598-2-3:1997 Luminarias. Parte 2: Reglas particulares. Seccién 3: Luminarias para alumbrado publico.

UNE-EN 60598-2-4:1999 Luminarias. Parte 2: Requisitos particulares. Seccion 4: Luminarias portdtiles de uso general
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LLUMS SUBMERGIBLES

Llum per a exteriors, col focat acoblat al suport o encastat:

S'han considerat les unitats d'obra segents:

- Llum submergible amb difusor pla de vidre o sense, de forma circular, de material termopldstic, de bronze, de fosa
d'alumini plastificat o no, o d' aliatge anticorrosiu, per a lampada de quars-iode, encastat.

L'execucid de la unitat d'obra inclou les operacions segients:

- Replanteig de la unitat d'obra

- Muntatge, fixacié i anivellament

- Connexionat i col focacié de les ldmpades

- Comprovacié del funcionament

- Retirada de I'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, cables, etc.

CONDICIONS GENERALS:

La posicié ha de ser la reflectida ala DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.

Tots els materials que intervenen en la instal 1acié han de ser compatibles entre si. Per aquest motiu, el muntatge iles
connexions dels aparells han d'estar fets amb els materials i accessoris subministrats pel fabricant, o expressament
aprovats per aquest.

Ha de quedar fixat solidament al suport, amb el sistema de fixacié disposat pel fabricant.

Ha d'estar connectada a la xarxa d'alimentacié eléctrica i a la linia de terra.

No s'han de fransmetre esforcos entre els elements de la instal 1acié eléctrica (tubs i cables) i la llumindria.

Els cables han d'entrar al cos de la lluminaria pels punts previstos pel fabricant.

La lampada ha de quedar allotjada al portaldmpades i fent contacte amb aquest.

Un cop instal 1at ha de ser possible el desmuntatge de les parts del llum que necessitin manteniment.

LLUM SUBMERGIBLE:

El llum ha de quedar fixat solidament al parament per un minim de quatre punts.

El cos del llum sense difusor, ha de quedar al mateix nivell que I'acabat del parament.

En el seu interior ha de quedar I'armadura per mitja dels seus elements d'estanquitat i tancament o ajustatge.
A l'exterior del llum ha de quedar instal 1at el seu accessori embellidor.

Totes les parts sota tensié del llum han de quedar protegides quan el llum estigui dins de I'aigua.

Les dimensions del ninxol han de superar les del llum en un maxim de 5 mm.

Tolerancies d'execucié:

- Posicid en algdria: + 20 mm

- Posicié lateral: <= 50 mm

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

CONDICIONS GENERALS:

La instal 1acié eléctrica sha de fer sense tensié a la linia.

La collocacié i connexionat de la llumindria s'han de fer seguint les instruccions del fabricant.

Abans de comengar els treballs de muntatge, es fard un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF.

S'ha de comprovar que les caracteristiques tecniques de I'aparell corresponen a les especificades al projecte.
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col focacio.

La seva instal \acié no ha d'alterar les caracteristiques de I'element.

Cal comprovar la idoneitat de la tensié disponible amb la de I'equip de la llumindaria.

Un cop instal 1at I'equip, es procedira a la retirada de I'obra de tots els materials sobrants com ara embalatges,

retalls de tubs, cables, etc.

LLUM SUBMERGIBLE:
Quan es manipuli sha de tenir una cura especial amb els difusors i la posicié correcta dels junts d'estanquitat.

La seva posada a I'obra no ha d'alterar les caracteristiques del ninxol ni ha d'impedir I'accés lliure del cable
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d'alimentacié al seu dispositiu d'estanquitat.

3.- UNITAT | CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat de quantitat instal lada, amidada segons les especificacions de la DT.

La instal{acié inclou la ldmpada i el cablejat interior del llum.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

NORMATIVA GENERAL:

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tension. REBT
2002

UNE-EN 60598-2-3:1997 Luminarias. Parte 2: Reglas particulares. Seccién 3: Luminarias para alumbrado publico.

UNE-EN 60598-2-4:1999 Luminarias. Parte 2: Requisitos particulares. Seccidn 4: Luminarias portdtiles de uso general.
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APLICS AMB LAMPADES D'INCANDESCENCIA

Aplics per a exteriors amb Idmpades haldgenes, incandescents o fluorescents no integrades (sense equip
incorporat).

S'han considerat els tipus de col locacié segUents:

- Aplics muntats superficialment

- Aplics encastats al parament

L'execucio de la unitat d'obra inclou les operacions segUents:
- Replanteig de la unitat d'obra

- Muntatge, fixacié i anivellament

- Connexionat

- Coldocacioé de les lampades, en el seu cas

- Comprovacié del funcionament

- Retirada de I'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, cables, etc.

CONDICIONS GENERALS:

La posicié ha de ser lareflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.

Tots els materials que intervenen en la instal 1acié han de ser compatibles entre si. Per aquest motiu, el muntatge iles
connexions dels aparells han d'estar fets amb els materials i accessoris subministrats pel fabricant, o expressament
aprovats per aquest.

Ha de quedar fixat solidament al suport, amb el sistema de fixacié disposat pel fabricant.

Els cables han d'entrar al cos de la llumindria pels punts previstos pel fabricant.

Ha de quedar garantit el grau de proteccid de la llumindria en el punt d'entrada dels cables.

No s'han de fransmetre esforgos entre els elements de la instal 1acié electrica (tubs i cables) i la llumindria.

Un cop instal iat ha de ser possible el desmuntatge de les parts del llum que necessitin manteniment.

Ha d'estar connectada a la xarxa d'alimentacioé eléctrica i a la linia de terra.

La ldmpada ha de quedar allotjada al portaldmpades i fent contacte amb aquest.

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

La instal lacié eléctrica sha de fer sense tensié a la linia.

La col{ocacié i connexionat de la llumindria s'han de fer seguint les instruccions del fabricant.

Abans de comengar els treballs de muntatge, es fard un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF.

S'ha de comprovar que les caracteristiques teécniques de I'aparell coresponen a les especificades al projecte.
Tots els elements shan d'inspeccionar abans de la seva col {ocacio.

La seva instal 1acié no ha d'alterar les caracteristiques de I'element.

Cal comprovar la idoneitat de la tensié disponible amb la de I'equip de la llumindaria.

Un cop instal {at I'equip, es procedira a la retirada de I'obra de tots els materials sobrants com ara embalatges,

retalls de tubs, cables, etc.

3.- UNITAT | CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat de quantitat instal lada, amidada segons les especificacions de la DT.

La installacié inclou el subministrament i col focacié de la lampada.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensién. REBT
2002
UNE-EN 60598-1:1998 Luminarias. Parte 1: Requisitos generales y ensayos.

UNE-EN 60598-2-2:1997 Luminarias. Parte 2: Requisitos particulares. Seccién 2: Luminarias empotradas
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PROJECTORS PER A EXTERIORS

Projector per a exteriors amb reflector, col{ocat.

S'han considerat els elements segUents:

- Projector amb reflector de distribucié intensiva, semiintensiva o semiextensiva, de forma circular obert o tancat,
amb ldmpada dincandescencia de fins a 1500 W

- Projector de forma rectangular o circular, obert o tancat, amb allotiament per a equip o sense, per a ldmpada de
vapor de mercuri de fins a 2000 W.

- Projector de forma rectangular o circular, obert o tancat, amb allotiament per a equip o sense, per a ldmpada de
vapor de sodi a pressié alta de fins a 1000 W.

- Projector de forma rectangular, obert o tancat, amb allotjament per a equip, per a ldmpada de vapor de sodi a
pressié baixa de fins a 180 W

- Projector de forma circular, obert o tancat, amb Idmpada de llum mixta de fins a 500 W

- Projector de forma rectangular o circular, obert o tancat, amb allotiament per a equip o sense, amb Iampada
d'halogenurs metdl dics de fins a 2000 W

- Projector de forma rectangular, obert o tancat, per a ldmpada de quars-iode de fins a 1500 W.

- Projector lineal amb Iampades fluorescents o de xend.

S'han considerat els tipus de col focacié segUents:

- Acoblada al suport mitjangant brides

- Fixada a la paret mitjangant cargols o perns

- Muntada amb lira mitjangant cargols o perns

- Projectors lineals muntats sobre suports

- Projectors lineals muntats sobre bastiments de caixes encastades al paviment

L'execucié de la unitat d'obra inclou les operacions segUents:

- Replanteig de la unitat d'obra

- Muntatge, fixacié i anivellament

- Connexionat

- Collocacié de les lampades, en el seu cas

- Comprovacié del funcionament

- Retirada de I'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, cables, etc.

CONDICIONS GENERALS:

La posicid ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.

Tots els materials que infervenen en la instal 1acié han de ser compatibles entre si. Per aquest motiu, el muntatge iles
connexions dels aparells han d'estar fets amib els materials i accessoris subministrats pel fabricant, o expressament
aprovats per aquest.

Ha de quedar fixat solidament al suport, amb el sistema de fixacié disposat pel fabricant.

Ha de quedar connectat al conductor de terra mitiangant la pressié de terminal, cargol i femelles.

Els cables han d'entrar al cos de la llumindria pels punts previstos pel fabricant.

Ha de quedar garantit el grau de proteccié de la llumindria en el punt d'entrada dels cables.

El cable ha de quedar subjectat per la coberta a la carcassa del projector, de manera que no es transmetin
esforcos a la connexid eléctrica.

Els conductors de linia, fases i neutre, han de quedar rigidament fixats mitjangant pressié de cargol als borns del
llum.

S'ha d'assegurar que la posicié no dificulti 'entrada dels cables i I'accés per a la manipulacié i la neteja del difusor.
No s'han de transmetre esforgos entre els elements de la instal 1acié eléctrica (tubs i cables) i la lluminaria.

Un cop instal lat ha de ser possible el desmuntatge de les parts del llum que necessitin manteniment.

Ha d'estar connectada a la xarxa d'alimentacié electrica i a la linia de terra.

La lampada ha de quedar allofjada al portaldmpades i fent contacte amb aquest.

Tolerancies d'execucié per a llums fixats a la paret o muntats amb lira:

- Verticalitat: <= 10 mm

- Posicié en algaria: + 20 mm
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- Posicié lateral: <= 50 mm

PROJECTORS MUNTATS SOBRE BASTIMENTS DE CAIXES ENCASTADES AL PAVIMENT:

Ha de quedar recolzat a sobre del bastiment a tot el seu perimetre.

No ha de tenir moviments que puguin provocar el seu trencament perimpacte o bé produir sorolls.
Ha de quedar a la rasant prevista.

La part superior del llum ha de quedar anivellada amb el ferm perimetral i mantenir el seu pendent.

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

La instal lacié eléctrica sha de fer sense tensié a la linia.

La col{ocacié i connexionat de la llumindria s'han de fer seguint les instruccions del fabricant.

Abans de comengar els treballs de muntatge, es fard un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF.

S'ha de comprovar que les caracteristiques técniques de I'aparell corresponen a les especificades al projecte.
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col focacio.

La seva instal 1acié no ha d'alterar les caracteristiques de I'element.

En llums col locats en caixa, no s'ha de muntar el llum fins que no s'hagi colfocat la caixa de suport.

Cal comprovar la idoneitat de la tensié disponible amb la de I'equip de la lluminaria.

Quan es manipuli sha d'evitar tocar la superficie del reflector excepte quan es faci amb un drap net i sec.

Les lampades que no tinguin doble ampolla s’han de manipular sense tocar-les directament amb els dits, en cas de
contacte, o si s'embruten, s'hauran de netejar amb un drap que no es desfili, i amb un producte dissolvent capag
de retirar la bruticia.

Un cop instal{at I'equip, es procedird a la retirada de I'obra de tots els materials sobrants com ara embalatges,

retalls de tubs, cables, etc.

3.- UNITAT | CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal lada, amidada segons les especificacions de la DT.
La installacié inclou la ldmpada i el cablejat interior del llum.

En les instal {acions que ho especifica, també inclou I'equip complert d'encesa.

PROJECTORS MUNTATS SOBRE BASTIMENTS DE CAIXES ENCASTADES AL PAVIMENT:

No s'inclouen els ajuts del ram de paleta.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

NORMATIVA GENERAL:

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensién. REBT
2002

UNE-EN 60598-1:1998 Luminarias. Parte 1: Requisitos generales y ensayos.

UNE-EN 60923:1997 Aparatos auxiliares para ldmparas. Balastos para ldmparas de descarga (excepto ldmparas
fluorescentes tubulares). Prescripciones de funcionamiento.

UNE-EN 60598-2-1:1993 Luminarias. Parte 2: Reglas particulares. Seccién 1: Luminarias fijas de uso general (version
oficial EN 60598-2-1: 1989).

PROJECTOR AMB LAMPADES DE VAPOR DE MERCURI:

UNE 20354:1990 Ldmparas de descarga de vapor de mercurio a alta presion.

PROJECTOR AMB LAMPADES DE VAPOR DE SODI A PRESSIO BAIXA:
UNE-EN 60192:1996 Ldmparas de vapor de sodio a baja presion.

PROJECTORS MUNTATS SOBRE BASTIMENTS DE CAIXES ENCASTADES AL PAVIMENT:

UNE-EN 60598-2-2:1997 Luminarias. Parte 2: Requisitos particulares. Seccidn 2: Luminarias empotradas.
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INSTAL LACIONS D'AIGUA | REG
2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO
EQUIPS PER A TRACTAMENT D'AIGUES
Les unions roscades s'han de preparar amb estopa, pasta o cintes d'estanquitat.
Instal {acié de dispositiu descalcificador muntat sobre bancada. L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forcar ni malmetre la rosca.

Instal 1acié de filtres de carbd activat, de sorra, o de malla autonetejants.

S'han considerat els tipus de col locacié segUents: 3.- UNITAT | CRITERIS D'AMIDAMENT
- Compactes
- DUplex Unitat de quantitat instal lada, amidada segons les especificacions de la DT.

Filtres dels tipus segUents:

- Filtres d'acer inoxidable muntats sobre bancada 4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

- Filtres de poliester muntats entre tubs

- Filtres de malla metdl lica per a instal 1acions d'aigua freda Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tension. REBT
Es consideren incloses dins d'aquesta unitat d'obra les operacions segUents: 2002

Compactes: No hi ha normativa de compliment obligatori.

- Col{ocacioé de l'aparell a la seva posicid
- Connexi6 a la xarxa d'aigua

- Connexid a la xarxa electrica

- Prova de servei

Duplex:

- Col1ocacioé de l'aparell a la seva posicid
- Connexié dels accessoris i del diposit de sal
- Connexié a la xarxa d'aigua

- Connexid a la xarxa eléctrica

- Prova de servei

Muntat sobre bancada:

- Fixacié d'aparell a la bancada

- Preparacié d'unions

- Connexié a la xarxa d'aigua

- Prova de servei

Muntat entre tubs:

- Preparacié d'unions

- Connexié a la xarxa d'aigua

- Prova de servei

CONDICIONS GENERALS:

Cal que quedi suficientment separat dels paraments que I'envolten, de manera que es pugui instal {ar i manipular.
Les connexions a la xarxa d'aigua han de ser per rosca.

Les connexions han de ser per rosca.

Les unions han de ser completament estanques.

Les connexions a la xarxa eléctrica han de ser segons R.E.B.T.

La posicié ha de ser lareflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.

Ha d'estar feta la prova d'instal 1acié.

MUNTAT SOBRE BANCADA:
El grup ha de quedar fixat solidament a una bancada de superficie llisa i anivellada.

La subjeccié del grup s'ha de fer calgant-la amb esparrecs o amb cargols, cal utilitzar els forats situats a la bancada.

MUNTAT ENTRE TUBS:
Ha de recolzar sobre la canonada on va instal iada.

La canonada no ha de produir cap esforg sobre 'aparell.
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VENTOSES

Ventoses de fosa muntades en un pericé de canalitzacié soterrada.
S'han considerat els tipus de col locacié seguents:

- Roscades

- Embridades

Es consideren incloses dins d'aquesta unitat d'obra les operacions segients:
Ventoses roscades:

- Neteja de l'interior dels tubs i rosques

- Preparacié de les unions amb cintes d'estanquitat

- Connexié a la xarxa

- Prova d'estanquitat

Ventoses embridades:

- Neteja de l'interior dels tubs

- Connexié a la xarxa

- Prova d'estanquitat

CONDICIONS GENERALS:

Ha d'anar col{ocada en els punts més alts de la xarxa al costat d'una clau de pas en derivacio, dins d'un pericd, el
qual ha de complir les condicions exigides a la seva partida d'obra.

L'eix de l'aparell ha de quedar vertical i ha de coincidir amb el centre del pericé.

Els eixos de la ventosa i de la clau de pas han de quedar alineats i han de ser perpendiculars a I'eix de la canonada
principal.

La separacié entre la ventosa i les parets del pericé ha de ser suficient per a permetre la seva manipulacio.

No ha d'haver fuites entre la ventosa i la clau de pas.

S'ha de deixar connectada a la xarxa corresponent, en condicions de funcionament.

La posicié ha de ser lareflectida ala DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.

Tolerancies d'instal lacié:

- Posicié: £ 30 mm

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

VENTOSES ROSCADES:

Les unions amb la canonada han de quedar segellades mitiangant cintes d'estanquitat adequades.
L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forcar ni malmetre la rosca.

Abans de la instal {acié sha de netejar linterior del tub i les rosques d'unié.

Els protectors de les rosques amb que va proveida la ventosa, s'han de treure en el moment d'executar les unions.

VENTOSES EMBRIDADES:

L'estanquitat de les unions s'ha de realitzar mitjiangant els junts adequats.

3.- UNITAT | CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat de quantitat instal lada, amidada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

*NTE-IFA/1976 Instalaciones. Fontaneria. ABASTECIMIENTO
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MANOMETRES

Manometres d'esfera instal 1ats roscats.
L'execucioé de la unitat d'obra inclou les operacions segUents:
- Col1ocacid i fixacié de I'aparell a la canonada

- Prova de servei

CONDICIONS GENERALS:

Ha d'anar connectat a la xarxa.

La pressid efectiva maxima de la instal 1acié ha d'estar senyalada en I'escala del mandmetre i indicada de manera
visible.

Ha d'estar instal {at en un lloc accessible, visible i ventilat, de manera que quedi ben fixat i el seu funcionament sigui
el correcte.

El manometre ha d'estar instal 1at de forma que pugui deixar-se fora de servei i fer la seva substitucié amb I'equip
funcionant.

La unié amb la canonada ha de ser estanca a la pressié de prova.

Ha de portar una placa metaldica d'identificacié per a localitzacié en I'esquema de la instal {acid.

Ha de portar indicat els valors entre els quals normalment han d'estar els valors per ell mesurats.

La posicié ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.

Ha de quedar feta la prova de la instal lacié, amb el manometre funcionant.

Tolerancies d'instal 1acié:

- Posicié: £ 10 mm

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

Les unions roscades s'han de preparar amb estopa, pasta o cintes d'estanquitat.

L'enroscada, en el seu cas, sha de fer sense forgcar ni malmetre la rosca.

El tub de connexié ha d'estar lliure d'obstruccions.

3.- UNITAT | CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat de quantitat instal lada, amidada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los

Edificios. (RITE)

Real Decreto 1244/1979, de 4 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de Aparatos a Presion.
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BOQUES DE REG

Elements de subministrament i distribucié d'aigua, destinats a la connexié de manigues de reg o localitzacié puntual
d'aspersors aeris acoblats a la rosca de la clau d'obertura.

L'execucié de la unitat d'obra inclou les operacions segUents:

- Coliocacié i anivellament de la boca

- Neteja de rosques i d'interior de tubs

- Preparacié de les unions

- Connexionat a la xarxa

- Prova de servei

- Coldocacié de la tapa

CONDICIONS GENERALS:

La carcassa i la tapa de fosa han de quedar anivellades entre elles i respecte al paviment.

La sortida de la carcassa ha de ser roscada o tipus Racor Barcelona

En el cos ha d'estar gravada la pressié de trebaill.

Es col focaran en derivacioé sobre la xarxa principal.

La xarxa en la que s'instal fi la boca ha de ser autdnoma de les xarxes de goteig, aspersio i difusio.

Pressié de prova:

- Pressié nominal 10 bar: >= 15 bar

Tant els junts de la valvula com les connexions amb la canonada, han de ser estanques a la pressié de treball.
La posicié de la boca, ha de ser la reflectida per la DT o en el seu defecte, la indicada per la DF.

S'ha de deixar connectada a la xarxa en condicions de funcionament.

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

Abans de la instal {acié de la boca, s'han de netejar l'interior dels tubs i els punts d'unid.

Les boques de reg no han d'estar separades entre elles més de 50 m de distancia.

S'ubicaran fora de les zones verdes i el més a prop possible d'aquestes.

3.- UNITAT | CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat de quantitat instal lada a I'obra segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.
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ELECTROVALVULES

Electrovalvules reguladores de cabal roscades, muntades i connectades a la xarxa.
L'execucioé de la unitat d'obra inclou les operacions segUents:

- Neteja de les rosques i de l'interior dels tubs

- Preparacié de les unions

- Connexié a la xarxa hidraulica de la valvula

- Connexié a la xarxa eléctrica del solenoide

- Prova de servei

CONDICIONS GENERALS:

Els eixos de la valvula i de la canonada han de quedar alineats i en posicié horitzontal.

La posicid ha de ser lareflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.

Es col{ocard en el pericod en que es conformi el by-pass conjuntament amb les claus de pas i accessoris
corresponents.

Les unions entre I'aparell i la xarxa han de ser estanques a la pressié de treball.

L'aparell s'ha de deixar connectat a les xarxes hidrauliques i de control en condicions de funcionament.
Toleraincies d'instal 1acié:

- Posicié: £ 30 mm

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

La unid roscada, en el seu cas, sha de fer sense forcar ni malmetre la rosca.

L'estanquitat de les unions roscades s'ha d'aconseguir amb els junts subministrats amb I'equip o bé amb sistemes
aprovats pel fabricant.

Abans de la instal 1acié de la valvula shan de netejar l'interior dels tubs i les rosques d'unid.

Els protectors de les rosques amb que van proveides les valvules només s’han de treure en el moment d'executar les
unions.

Les connexions electriques han de quedar protegides de la humitat.

3.- UNITAT | CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat de quantitat instal lada, amidada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

VALVULES DE COMPORTA

Valvules de comporta manuals roscades o embridades, muntades.
S'han considerat els tipus de col locacié seguents:

- Muntades superficialment

- Muntades en pericé de canalitzacié soterrada

L'execucio de la unitat d'obra inclou les operacions segUents:

- Neteja de l'interior del tubs i de les unions

- Preparacié de les unions amb els elements d'estanqueitat

- Connexié de la valvula als tubs

- Prova de servei

CONDICIONS GENERALS:

El volant de la valvula ha de ser accessible.

Els eixos de la valvula i de la canonada han de quedar alineats.

Tant el premsaestopes de la valvula com les connexions amb la canonada han de ser estanques a la pressié de

freball.
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S'ha de deixar connectada a la xarxa corresponent, en condicions de funcionament.

La pressid exercida pel premsaestopes sobre I'eix d'accionament no ha d'impedir la maniobra del volant amb la ma.

La posicié ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
Tolerancies d'instal lacié:

- Posicié: £ 30 mm

MUNTADES SUPERFICIALMENT:
L'eix d'accionament ha de quedar horitzontal, o en qualsevol posicié radial per sobre del pla horitzontal.
La distancia entre la valvula i la paret ha de ser la necessaria perque pugui girar el cos, un cop desmuntat ['eix

d'accionament del sistema de tancament.

MUNTADES EN PERICO:

L'eix d'accionament ha de quedar vertical, amb el volant cap amunt, i ha de coincidir amb el centre del perico.

La separacié entre la valvula i el fons del pericd ha de ser la necessaria perqué pugui girar el cos, un cop desmuntat
I'eix d'accionament del sistema de tancament.

La distancia entre la valvula i el fons del pericd ha de ser la necessaria perque es puguin col locar i freure tots els

cargols de les brides.

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

L'estanquitat de les unions s'ha de realitzar mitjangant els junts adequats.

Abans de la instal 1acié de la valvula s'han de netejar l'interior dels tubs i les rosques d'unid.

L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense for¢car ni malmetre la rosca.

Els protectors de les rosques amb que van proveides les valvules només s'han de freure en el moment d'executar les

unions.

3.- UNITAT | CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat de quantitat instal lada, amidada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

La normativa ha de ser l'especifica a I'Us a qué es destina.
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FILTRES

Filtres coladors roscats o embridats muntats entre tubs.
L'execucid de la unitat d'obra inclou les operacions seglents:
- Coliocacid i fixacié de la peca a la canonada

- Prova de servei

CONDICIONS GENERALS:

La posicié ha de ser lareflectida a la DT o, en el seu defecte, laindicada per la DF.

Ha de portar una placa metal fica d'identificacié per a localitzaciéd en I'esquema de la instal 1acid.

Les parts del filire que s'hagin de manipular, han de ser accessibles.

La distancia entre el filtre i els elements que I'envolten ha de ser suficient per permetre’n el desmuntatge i
manteniment.

Els eixos del filtre i de la canonada han de quedar alineats.

S'ha de deixar connectada a la xarxa corresponent, en condicions de funcionament.

El pes de la canonada no ha de descansar sobre el filtre.

Les unions han de ser estanques.

El sentit de circulacié del fluid a dintre del filtre ha de coincidir amb la marca gravada al cos.

Tofts els materials que intervenen en la instal 1acié han de ser compatibles entre si. Per aquest motiu, el muntatge i les
connexions dels equips han d'estar fets amb els materials i accessoris subministrats pel fabricant, o expressament
aprovats per aquest.

Ha de quedar feta la prova de la instal lacié.

Tolerancies d'execucié:

- Posicié: £ 10 mm

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

Abans de comencar els freballs de muntatge, es fard un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF.

El muntatge s'ha de fer seguint les instruccions de la documentacié tecnica del fabricant. S'ha de seguir la
sequencia de muntatge proposada pel fabricant.

Les unions roscades s'’han de preparar amb estopa, pasta o cintes d'estanquitat.

L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forgar ni malmetre les rosques.

L'estanquitat de les unions embridades s'ha d'aconseguir amb els junts subministrats pel fabricant, o bé, amb junts
expressament aprovats per aquest.

El fub de connexié ha d'estar lliure d'obstruccions.

Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col locacié.

S'ha de comprovar que les caracteristiques teécniques del producte corresponen a les especificades al projecte.
La seva instal 1acié no ha d'alterar les caracteristiques dels elements.

Les connexions a la xarxa de servei es faran un cop tallat el subministrament.

Un cop instal 1at es procedird a la retirada de I'obra de tots els materials sobrants com ara embalatges, retalls de

carrils, tubs, cables, efc.

3.- UNITAT | CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat de quantitat instal lada, amidada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

La normativa ha de ser l'especifica a I'Us a qué es destina.
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MOBILIARI URBA

BANCS

Bancs coldocats a l'exterior.

S'han considerat els tipus de bancs segUents:

- Bancs de fusta

- Bancs metaliics

S'han considerat els sistemes de col{ocacié segUents:
- Ancoratfs amb daus de formigd

- Collats sobre el paviment amb fixacions mecaniques
- Recolzats sobre el paviment

- Encastats al parament

L'execucio de la unitat d'obra inclou les operacions segUents:
- Formigonat dels daus d'ancoratge, en el seu cas

- Ancoratge del banc, en el seu cas

CONDICIONS GENERALS:

El banc ha de quedar horitzontal independentment del pendent del terreny.

Els elements metdl lics (fixacions, estructures de suport, etc.), han de quedar protegits de la corrosié.

Un cop colfocat el banc no ha de tenir deformacions, cops ni d'altres defectes visibles.
Ancoratge dels suports: >= 25 cm

Tolerancies d'execucié:

- Algaria del seient: £ 20 mm

- Horitzontalitat: £ 10 mm

ANCORATS A DAUS DE FORMIGO:
Els daus d'ancoratge de formigd no han de quedar visibles.
Dimensid dels daus d'ancoratge: 40x40x40 cm

Nombre de daus: 4

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO
El formigonat dels daus d'ancoratge s'ha de fer a una temperatura entre 5°C i 40°C, sense pluja.

No s'ha d'utilitzar fins 48 h després de la seva col locacié.

3.- UNITAT | CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat amidada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.
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PAPERERES TRABUCABLES

Papereres trabucables de planxa pintada ancorades amb dau de formigd.
Es consideren incloses dins d'aquesta unitat d'obra les operacions segUents:
- Formigonat dels daus d'ancoratge

- Ancoratge de la paperera

CONDICIONS GENERALS:

Els daus d'ancoratge de formigd no han de quedar visibles.

Un cop col{ocada la paperera no ha de tenir deformacions, cops ni d'altres defectes visibles.
Algdria de la paperera: 80 cm

Ancoratge del brag de suport: >= 15cm

Dimensions dels daus: >= 30 x 30 x 30 cm

Tolerancies d'execucid:

- Algdria: £20 mm

- Verticalitat: £ 10 mm

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO
El formigonat dels daus d'ancoratge s'ha de fer a una temperatura entre 5°C i 40°C, sense pluja.

No s'ha d'utilitzar fins 48 h després de la seva col focacié.

3.- UNITAT | CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat amidada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.
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FONTS

Instal {acié de font exterior metal lica, amb aixeta temporitzada i reixeta de desguds, col focada ancorada a dau
de formigd.

Es consideren incloses dins d'aquesta unitat d'obra les operacions segients:
- Formigonament del dau d'ancoratge

- Neteja de l'interior dels conductes de connexid

- Replanteig de la posicié de I'element i accessoris

- Ancoratge de la font

- Coldocacié dels junts corresponents de I'aparell

- Connexid a la xarxa de subministrament i distribucié d'aigua

- Fixacié de l'aparell

- Fixacioé de la reixeta

- Prova de servei

CONDICIONS GENERALS:

La posicié ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
Ha de quedar anivellada.

Ha de quedar ben fixada al seu suport.

S'ha de garantir 'estanquitat de les connexions amb el tub d'alimentacié.

L'aparell ha de quedar recolzat sobre el suport amb dispositius intermedis per a la seva fixacié.

Cal que quedi suficientment separat dels paraments que I'envolten, de manera que es pugui instal 1ar i manipular.

Les connexions amb els diferents tubs no han de tenir fuites, han de ser enroscades i amb junt de material eldstic.
Ha d'estar feta la prova d'instal 1acié.

Un cop coliocada la font no ha de tenir deformacions, cops ni d'altres defectes visibles.

Tolerancies d'instal 1acié:

- Aplomat (posicié vertical): £ 5 mm

- Horitzontalitat (posicié horitzontal): + 5 mm

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

El formigonament dels daus d'ancoratge s'ha de fer a una temperatura entre 5°C i 40°C, sense pluja.
No s'han de col{ocar junts de material endurible a les rosques.

Les unions roscades s'han de preparar amb estopa, pasta o cintes d'estanquitat.

L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forgar ni malmetre la rosca.

L'estanquitat de les unions s’ha de redalitzar mitjancant els junts adequats.

Abans de lainstal facié de la font sha de netejar linterior dels tubs.

La llargaria dels conductes de connexié han de ser suficient com per fer possible el roscat de les unions.
El muntatge s'ha de fer seguint les instruccions del fabricant.

No s'ha d'ufilitzar fins 48 h després de la seva col focacié.

3.- UNITAT | CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat de quantitat instal lada, amidada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.
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PILONS

Fites o pilones de delimitacié ancorades al terra amb morter de ciment.
S'han considerat els segUents tipus:

- Fita metdlica formada per tub d'acer.

- Fita de fosa

- Pilona esférica de formigd

- Pilona troncoconica de formigd

- Pilona de formigé amb forma especial

L'execucio de la unitat d'obra inclou les operacions segUents:

- Replanteig

- Preparacié del forat o encofrat del dau

- Col1ocacié de I' element o del seu suport en el seu cas i apuntalament
- Amorterat o formigonat del dau

- Retirada de I'apuntalament provisional

CONDICIONS GENERALS:

L'element ha de restar aplomat, a la posicié indicada a la DT.

Ha de sobresortir de la cota de paviment acabat, I'algada especificada la DT o la que i sigui propia segons el seu
disseny.

L'ancoratge de I'element ha de ser suficient per resistir una empenta de 1 kN aplicats al centre de gravetat del
mateix.

Les perforacions de I' element han de restar a la posicié correcta.

L'element restara col focat sense cap tipus de defecte de fabricacié o dany produit durant el procés de I'obra
( bonys, ratlladures, cops, etc.)

Tolerancies d'execucié:

- Replanteig: £ 3cm

- Algaria: +2cm

- Verticalitat: £ 1°

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

Abans de col{ocar els suports sha de fer un replanteig del conjunt que ha d'aprovar la DF.

La maquina perforadora o taladradora, en el seu cas, no ha de produir danys ni deformacions a la base de suport o
al paviment.

El forat on es col loqui I'element ha d'estar humitejat i net de pols o altres objectes que es puguin haver caigut
dintre.

Una vegada colfocat I'element, no es pot rectificar la seva posicid si no és traient-lo i tornant a repetir el procés.

No es pot treballar amb pluja, ni amb temperatures inferiors a 5°C.

El formigd o el morter, sha de col {ocar abans que comenci el seu adormiment.

L'element s'‘apuntalard durant 24 h per evitar moviments i aixi quedi garantida la posicié desitjada.

Els elements col locats es senyalitzaran de manera que sigui visible la seva recent posta en obra.

3.- UNITAT | CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat de quantitat realment col focada a I' obra.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.
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JARDINERIA

OPERACIONS PREVIES

Esbrossada i neteja del terreny.

S'han considerat els mitjans seglents:

- Mitjans manuals

- Desbrossadora

- Moto desbrossadora

L'execucio de la unitat d'obra inclou les operacions segUents:
- Esbrossada del terreny

- Reblert i compactacié de forats

- Conservacié de la capa vegetal

- Proteccié de la vegetacié a conservar

CONDICIONS GENERALS:

El terreny ha de quedar lliure de tots els elements que puguin destorbar I'execucié de I'obra posterior (brossa, arrels,
runa, plantes no desitjables, etc.).

Els forats existents i els que resultin de les operacions d'esbrossada (extraccié d'arrels, etc.), han de quedar reblerts
amb les terres de la mateixa qualitat que el sol i amb el mateix grau de compactacio.

La superficie resultant ha de conservar la capa de sol vegetal.

Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la carrega, en funcié dels mitjans
de que es disposin i de les condicions de transport.

Quan les operacions es realitzin amb mitjans manuals o desbrossadora, no han de quedar soques ni arrels > 10 cm
fins a una fondaria >= 25 cm.

Quan les operacions es realitzin amb moto desbrossadora, no han de quedar soques ni arrels > 10 cm fins a una

fondaria >= 35 cm.

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO
S'han de protegir els elements vegetals d'interes i els elements de servei public que puguin resultar afectats per les
obres.

S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs d'execucié de la partida.

S'han de senyalar els elements que hagin de conservar-se intactes, segons s'indiqui en la DT o, en el seu defecte, per

la DF.

S'han de protegir arbres o altra vegetacié que hagi de conservar-se amb tanques o proteccions, segons sindiqui en
la DT o, en el seu defecte, per la DF.

S'han de conservar apart les terres o elements que la DF determini.

Els freballs s’han de fer de manera que molestin el minim possible als afectats.

En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.), s'han de suspendre els treballs i
avisar a la DF.

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.

3.- UNITAT | CRITERIS D'AMIDAMENT

m2 de superficie amidada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
*Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras

de carreteras y puentes (PG 3/75)
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LLAURADA | CAVADA

Conjunt d'operacions de llaurada del terreny.
L'execucid de la unitat d'obra inclou les operacions seglents:
- Llaurada del terreny

- Proteccié del terreny llaurat

CONDICIONS GENERALS:

Ha d'estar llaurada el 100% de la superficie indicada a la DT.

No han de restar a la superficie del terreny elements estranys ni pedres de granddria superior a 50 10 cm, en funcié
de I'Us previst.

La porositat ha de ser la indicada ala DTi en el seu defecte superior al 50% amb una relacié equilibrada entre
macropords i microporos.

La llaurada del terreny s'ha de fer almenys una setmana abans de la plantacio, per tal de facilitar 'aeracié de la
terra. Es aconsellable de fer-ho I'any abans, a la tardor.

Tolerancies d'execucié:

- Fonddria: £ 10%

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

Abans d'executar la partida s'ha de comprovar que estan fets els treballs d'esbrossada i neteja del terreny i
l'espedregat, segons les especificacions de la DT.

Abans de comengar els treballs, s’han de senyalitzar les conduccions soterrades (aigua, gas, electricitat, etc.).

Si shan d'aportar condicionants quimics i/o biologics al terreny, s'ha de fer abans o a la vegada que s'executa la
partida.

S'ha d'evitar el pas de persones o vehicles sobre el terreny llaurat.

En cas dimprevistos (olors de gas, pas de conduccions, restes de construccions, etc.) s'han d'aturar els treballs i
avisar la DF.

Shan de suspendre els treballs en cas de pluja o neu.

3.- UNITAT | CRITERIS D'AMIDAMENT

m2 de superficie amidada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori
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ACABAT DEL TERRENY

Conjunt d'operacions per a l'acabat del terreny.
S'han considerat els fipus segUents:

- Anivellament i repassada del terreny

- Rasclada

- Compactacid

S'han considerat els mitjans segUents:

- Mitjans manuals

- Motocultor

- Corré manual

- Mini carregadora

L'execucio de la unitat d'obra inclou les operacions segUents:
En l'anivellament i repassada del terreny:

- Comprovacié i preparacié de la superficie existent
- Anivellament i repassada definitius del terreny

En larasclada:

- Comprovacié i preparacié de la superficie existent
- Rasclada del terreny

En la compactacié:

- Comprovacié i preparacié de la superficie existent

- Compactacié superficial del terreny

CONDICIONS GENERALS:

La superficie acabada ha de tenir els pendents adequats per evacuar les aigles superficials. No han de restar
bosses concaves.

La rasclada s'ha de fer a tota la superficie, i amb les caracteristiques indicades a la DT.

Quan es realitzi una compactaciod, el terreny ha de restar pla i amb la capa superficial compactada.

ANIVELLAMENT | REPASSADA DEL TERRENY:
Manipulacié de les terres existents per tal de donar-les la configuracié i acabat superficial indicats a la DT.
No han de quedar en el terreny elements estranys ni pedres de granddria superior a 1,5 cm si l'acabat és per gespa i

3 cm per alfres acabats.

MITJANS MANUALS:
Tolerancies d'execucié:
- Nivell: £ 10 mm

- Planor: £ 5mm/2 m

- Pendent minim: £ 1%

MITJANS MECANICS:
Tolerancies d'execucio:
- Nivell: £ 20 mm

- Planor: £ 10 mm/2 m

- Pendent minim: £ 1%

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

CONDICIONS GENERALS:
S'han de suspendre els treballs en cas de pluja o neu.
Per a realitzar I'anivellament i la repassada del terreny, previament han d'estar fets els freballs d'anivellament general

i condicionament del terreny per aconseguir les cotes fixades a la DT.
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La rasclada del terreny s'ha de realitzar preferentment a final de I'estiu i abans de realitzar qualsevol tractament

superficial o d'adobat.

COMPACTACIO:
S'ha de tensar el cable de guia de forma que la fletxa entre dos piquets consecutius sigui <= T mm.
Si al fer les primeres passades es produeixen defectes d'anivellament, s'han de corregir abans de continuar.

El nombre de passades ha de ser el que determini la DF.

3.- UNITAT | CRITERIS D'AMIDAMENT

m2 de superficie amidada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori
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APORTACIO DE TERRES | SUBSTRATS PER A JARDINERIA

Aportacid i estesa de materials per al condicionament del terreny.
S'han considerat els materials segUents:

- Terra vegetal

- Terra franc-sorrenca

- Escor¢a de pi

- Torba rossa

- Sorra

- Sauld

- Grava de pedrera

- Grava de riv

- Grava volcanica

L'execucié de la unitat d'obra inclou les operacions segUents:
- Aportacié del material corrector

- Incorporacié al terreny del material corrector

CONDICIONS GENERALS:

El material aportat ha de formar una barreja uniforme amb els altres components i amb el substrat existent, si és el
cas.

El sauld, la grava o la sorra aportats, no han de tenir impureses ni matéria organica.

La terra, I'escorca de pi o la torba aportats, no han de tenir elements estranys ni llavors de males herbes.

Quan la superficie final acabada és poc drenant, ha de tenir els pendents necessaris per a evacuar I'aigua
superficial.

Tolerancies d'execucio:

- Anivellament: £ 3 cm

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

L'aportacié s'ha de fer en capes de gruix uniforme i paral {eles a I'esplanada, sense produir danys a les plantacions
existents.

L'estesa s'ha de fer abans o a la vegada que les feines de condicionament del terreny.

Quan la superficie final és drenant, sha de comprovar que la base té els pendents suficients per a I'evacuacié de

I'aigua superficial.

3.- UNITAT | CRITERIS D'AMIDAMENT

m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.
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SUBMINISTRAMENT D'ARBRES | DE PLANTES

Subministrament d'especies vegetals dins de I'obra fins al punt de plantacié.
S'han considerat els tipus segUents:

- Arbres planifolis

- Coniferes i resinoses

- Palmeres i palmiformes

- Arbusts

- Plantes de petit port

S'han considerat les formes de subministrament segents:

- En esqueix

- En contenidor

- Amb pa de terra

- Amb l'arrel nua

- En safates

- En bulbs

L'execucioé de la unitat d'obra inclou les operacions segUents:

- Transport de I'espécie vegetal dins de I'obra fins al punt de plantacié definitiv
- Emmagatzematge i plantacié provisional, en el seu cas

- Totes les feines necesscries per a que I'espécie vegetal arribi al punt de plantacié definitiv en bones condicions

CONDICIONS GENERALS:

Les seves caracteristiques no han de quedar alterades pel seu transport i la seva manipulacié.

ARBRES, ARBUSTS | PLANTES:
L'espécie vegetal ha de complir les especificacions fixades al seu plec de condicions referides al cultiu, estat
fitosanitari, aspecte i presentacio.

S'ha d'evitar I'accié directa del vent i del sol sobre la part aéria.

SUBMINISTRAMENT EN CONTENIDOR:

L'algaria de les especies vegetals correspon:

- En palmeres i palmiferes: a la distancia des del coll de I'arrel fins al punt d'insercié dels palmons

- En arbres i arbusts: a la distancia des del coll de I'arrel fins a la part més distant al mateix

La circumferéncia dels arbres correspon al perimetre mesurat a un metre del coll de I'arrel.

La Palmera i la Washingtonia shan de presentar amb les fulles lligades i les exteriors retallades.

L'espécie vegetal sha de rebre en un contenidor i un pa de terra, en el seu cas, proporcionats a la seva part aéria.
La planta no ha de presentar simptomes d'haver tingut arrels fora del contenidor.

L'aigua de I'estany o de la font on visquin les plantes aquatiques ha d'estar neta, no ha de ser salina ni calcaria i ha
de tenir una temperatura temperada.

El pa de terra ha de ser compacte i ple d'arrels secunddries.

SUBMINISTRAMENT EN BULB:

El bulb o rizoma ha de tenir la mida i I'estructura adient per a poder desenvolupar-se i germinar per ell mateix.

El bulb o rizoma, un cop feta la seva manipulacié d'extraccid, ja sigui del terreny o de la seva base o mare, s'ha de
conservar de manera que no comenci l'arrelament i la germinacié i, per tant, la seva despesa de reserves

alimentaries, abans de ser plantat.

SUBMINISTRAMENT AMB PA DE TERRA:

Quan és sense proteccid, el pa de ferra ha d'estar compacte i ple d'arrels secundaries, proporcionat a la seva part
aéria.

Quan és protegit amb malla metallica, aquesta ha de mantenir compacte el pa de terra.

Quan és protfegit amb guix, el guix de proteccid ha de ser compacte.
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2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

CONDICIONS GENERALS:

Les plantes han d'emmagatzemar-se al viver de l'obra segons el tipus, varietat i dimensions, de tal manera que
possibiliti un control i verificacié contfinuats de les existencies.

Quan el subministrament és en contenidor, amb I'arrel nua o amb pa de terra i no es pot plantar immediatament,
s'ha de disposar d'un lloc d'aclimatacié controlat per la DF S'ha d'habilitar una rasa on s'ha d'introduir la part radical,
cobrint-la amb palla, sauldé o algun material pords que s'ha d'humitejar degudament. Alhora s'ha de disposar de
proteccions pel vent fort i el sol directe.

Quan el subministrament és en safates o en bulbs i no es pot plantarimmediatament, sha de disposar d'un lloc
d'aclimatacié controlat per la DF.

Quan el subministrament és amb pans d'herba, aquests s'han de descarregar a la zona a cobrir i s’han de posar el
mateix dia.

En el transport de les palmeres i palmiformes s'ha d'evitar 'accié directa de I'aire i del sol sobre la part aéria, i sobre

la part radical si el pa de terra no té proteccio.

SUBMINISTRAMENT AMB L'ARREL NUA:
S'ha de subministrar amb les arrels nues i retallades i amb abundant preséncia d'arrels secundaries.
Quan es subministren arbres, arbusts i plantes aquatiques, aquests han d'anar despostos de fullatge i amb una

esporgada de la part aéria proporcional a la part radicular.

SUBMINISTRAMENT EN ESQUEIX:
S'ha d'evitar que I'esqueix perdi la seva humitat durant el seu tfransport i la seva manipulacié. S'ha de col{ocar dins
d'envoltats de plastic o en unitats nebulitzadores.

Si no es pot plantar immediatament sha de mantenir amb les condicions d'humitat adequades.

3.- UNITAT | CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

NORMATIVA GENERAL:
*NTJ 07A:1994 Normes Tecnologiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material vegetal. Qualitat

general.

ARBRES DE FULLA CADUCA:

*NTJ 07D:1996 Normes Tecnologiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material vegetal. Arbres de
fulla caduca.

ARBRES DE FULLA PERSISTENT:

*NTJ 07E:1997 Normes Tecnologiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material vegetal. Arbres de
fulla perenne.

ARBUSTS:

*NTJ 07F:1998 Normes Tecnologiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material vegetal. Arbusts.
ENFILADISSES:

*NTJ 071:1995 Normes Tecnologiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material vegetal. Enfiladisses.
CONIFERES | RESINOSES:

*NTJ 07C:1995 Normes Tecnologiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material vegetal. Coniferes i
resinoses.

PALMERES:

*NTJ 07P:1997 Normes Tecnologiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material vegetal. Pal
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PLANTACIONS | TRASPLANTAMENTS D'ARBRES | PLANTES
Plantacié d'espécies vegetals.
S'han considerat les espécies segients:
- Arbres planifolis
- Coniferes i resinoses
- Palmeres i palmiformes
- Arbusts
- Plantes enfiladisses
- Plantes de petit port
S'han considerat les formes de subministrament segients:
- Arbre o arbust:
- En contenidor
- Amb pa de terra
- Amb l'arrel nua
- Plantes:
- En contenidor
- Amb l'arrel nua
L'execucid de la unitat d'obra inclou les operacions segUents:
- Arbre o arbust:
- Comprovacié i preparacié del forat o rasa de plantacié per a rebre I'especie vegetal
- Comprovacié i preparacié de l'espécie vegetal a plantar
- Plantacié de l'espécie vegetal
- Proteccié de I'especie vegetal plantada
- Plantes:
- Comprovacié i preparacié de la superficie a plantar
- Comprovacié i preparacié de I'espécie vegetal a plantar
- Plantacié de l'espécie vegetal
- Proteccioé de I'especie vegetal plantada
ARBRES | ARBUSTS:
La planta ha de quedar aplomada i a la posicié prevista, les arrels han de quedar en posicid natural sense
doblegar-se, especialment quan hi ha una arrel principal ben definida.
Ha d'estar plantat a la mateixa fondaria que es trobava al viver, aplomat i a la situaciod prevista.
Ha d'estar plantat amb la mateixa orientacié que estava al viver.
Fins al seu arrelament ha d'estar subjectat per mitja de tutors o tensors.
Els arbres que no tinguin un diadmetre superior a 14 cm de circumferéncia han d'estar protegits amb les mesures
adequades.
L'arbre o arbust ha de quedar al centre de I'escocell o del forat de plantacié.
Toleraincies d'execucié:
- Replanteig (de la posicié de I'exemplar): £ 10 cm
PLANTES:

Les plantes han de quedar a la situacié i amb la densitat de plantacié indicades a la DT.

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

CONDICIONS GENERALS:

Linici de la plantacié exigeix I'aprovacioé prévia per part de la DF.

S'ha de regar amb la freqUencia i quantitat indicada per la DF, fent-ho preferentment a primera hora del mati o a
Ultima de la tarda.

No s'ha de plantar en temps de glagades, ni amb vents forts, amb pluges quantioses o amb temperatures molt altes

0 50l excessivament mullat.

ARBRES | ARBUSTS:

L'obertura del forat o, en el seu cas, la rasa de plantacié sha d'haver fet amb la major antelacié possible per
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afavorir la meteoritzacié del sol.

Dimensié minima del clot de plantacid

- Arbres:

- Amplaria: 2 x didmetre de les arrels o pa de terra

- Fonddaria: 1,5 x fondaria de les arrels o pa de terra

- Arbusts:

- Amplaria: diadmetre de les arrels o pa de terra + 15 cm

Si el terreny és molt sec abans de plantar s'ha d'omplir el forat d'aigua per tal d'humitejar la terra.

Abans de procedir a la plantacié s'ha de col{ocar una capa de terra adobada de 20 cm de gruix, on s'han de
dipositar les arrels.

La resta del forat s'ha d'omplir amb terra adobada, en capes de menys de 30 cm, compactades amb mitjans
manuals.

La capa de sol fértil ha de tenir, com a minim, 60 cm de fonddaria, un cop compactada.

No han de quedar bosses d'aire entre les arrels i la terra.

No s'ha d'arrossegar I'exemplar, ni s'ha de fer-lo girar una vegada assentat.

La poda post plantacié s'ha de limitar el minim necessari per eliminar les branques danyades.

S'ha d'habilitar un escocell ben anivellat i amb un 20% de didmetre més gran que el forat de plantacié i 25 cm de

fondaria.

SUBMINISTRAMENT EN CONTENIDOR:

S'ha d'extreure la planta del contenidor en el mateix moment de la plantacié. Sha de recuperar i emmagatzemar
I'envas, o bé s'ha d'introduir dins del forat de plantacié i s'ha de procedir a trencar-lo i refirar-lo.

Immediatament després de plantar s'ha de regar abundantment, procurant no embassar el fons del forat de

plantacié.

SUBMINISTRAMENT AMB L'ARREL NUA:

S'han de netejar les arrels quedant només les sanes i viables. La planta sha de col {ocar procurant que les arrels
quedin en posicid natural, sense que es dobleguin, en especial les de major didmetre.

Immediatament després de plantar sha de regar abundantment, procurant no embassar el fons del forat de

plantacié.

SUBMINISTRAMENT AMB PA DE TERRA:

La coliocacié del pa de terra al forat de plantacié s'ha de fer sense fer malbé I'estructura interna del mateix.
Immediatament després de plantar s'ha de regar abundantment amb cabal suficient per mollar les arrels dins del
pa de terra.

Quan és protegit amb malla metal lica i guix, una vegada dins del forat de plantacié s'ha de frencar el guix i sha de

tallar la malla metadl fica amb cura, retirant tots aquests materials.

PLANTES:

Els treballs de condicionament del sl shan d'haver fet amb antelacié suficient per facilitar I'aireig del sol.

Quan el subministrament és en contenidor, els forats han de tenir, com a minim, les mateixes dimensions d'aquest.
Quan el subministrament és amb les arrels nues, aquestes s'han de netejar quedant només les sanes i viables. La
planta s'ha de colfocar procurant que les arrels quedin en posicié natural, sense que es dobleguin, en especial les

de major diametre.

3.- UNITAT | CRITERIS D'AMIDAMENT
SUBMINISTRAMENT AMB L'ARREL NUA, PA DE TERRA O EN CONTENIDOR:

Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
*NTJ 08B:1993 Normes Tecnoldgiques de Jardineria i Paisatgisme. Implantacié del material vegetal. Treballs de

plantacié.
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REG

Reg manual d'espécies vegetals amb aigua procedent de la xarxa d'abastament o de camid cisterna.
S'han considerat els tipus segUents:

- De superficies

- D'escocells

L'execucioé de la unitat d'obra inclou les operacions segUents:

- Desplagament de la manega, i/o del camié cisterna en el seu cas, per la superficie o punts per regar

- Reg de les espécies vegetals

CONDICIONS GENERALS:

El regatge s'ha de fer amb aigua autoritzada per la DF.

Les caracteristiques propies del reg, referents a la freqUéncia i forma d'aplicacié, han de seguir les especificacions
de la DT, o en el seu defecte les determinades per la DF, d'acord amb I'epoca de I'any, les condicions

meteorologiques i les especies vegetals.

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

El regatge s'ha de fer preferentment a les Ultimes hores de la tarda o a les primeres del mati.

El regatge no ha de descalgar les plantes ni provocar erosions al terreny.

El primer regatge després de la sembra s'ha de fer amb les precaucions oportunes per evitar I'arrossegament de la
terra o de les llavors.

Quan esrega, I'escocell ha de tenir les caracteristiques prescrites al seu plec de condicions i el regatge no ha
d'afectar-les.

Quan s'efectua el reg amb manega, aquesta sha d'arrossegar sense malmetre la plantacio.

Quan s'efectua el reg amb camié cisterna, aquest ha de circular sense produir danys a la plantacié.

3.- UNITAT | CRITERIS D'AMIDAMENT

REG DE SUPERFICIES:

m2 de superficie amidada segons les especificacions de la DT.

REG D'ESCOCELLS:

Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.
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MATERIALS BASICS
MORTERS DE COMPRA
Barreja d'un o més conglomerants minerals amb granulats friats i additius especials.
S'han considerat els tipus segUents:
- Morter adhesiu
- Morter sintetic de resines epoxid
- Morter d'anivellament
- Morter refractari
- Morter poliméric de ciment amb resines sintetiques i fibres
- Morter de ram de paleta
El morter d'anivellament és una barreja de granulats fins, ciment i additius organics, que al afegir-li aigua forma una
pasta fluida per escampar sobre terres existents i fer una capa de 2 a 5 mm de gruix de superficie plana i horitzontal
amb acabat pords.
El morter refractari és un morter de terres refractaries i aglomerant especific per a resistir altes temperatures, utilitzat

per a la collocacié de maons refractaris a forns, llars de foc, efc.

CARACTERISTIQUES GENERALS:

No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeracié.

ADHESIU PER A RAJOLES CERAMIQUES:

Mescla de conglomerants carregues minerals i additius organics que donen com a resultat una pasta adequada
per a fixar revestiments ceramics en terres i parets situats en exterior o interior.

S'han considerat els fipus segUents:

- Adhesiu cimentos (C): Mescla de conglomerants hidraulics, additius organics i carregues minerals, que shan de
barrejar amb aigua just abans d'utilitzar-se.

- Adhesiu en dispersié (D): Mescla de conglomerant organic en forma de polimer en dispersié aquosa, additius
organics i carregues minerals, que es presenta llesta per a ser utilitzada.

- Adhesiu de resines reactives (R): Mescla de resines sintetiques, additius organics i carregues minerals que el seu
enduriment resulta d'una reaccié quimica, poden presentar-se en forma d'un 0 més components.

S'han considerat les classes segUents, en funcié de les caracteristiques addicionals:

- 1:Normal

- 2. Millorat (compleix amb els requisits per a les caracteristiques addicionals)

- F: D'adormiment rapid

-T: Amb lliscament reduit

- E: Amb temps obert perllongat (només per a adhesius cimentosos millorats i adhesius en dispersié millorats).

ADHESIU CIMENTOS (C):

Caracteristiques dels adhesius d'adormiment normail:

- Adheréncia inicial (EN 1348): >= 0,5 N/mm2

- Adherencia després d'immersié en aigua (EN 1348): >= 0,5 N/mm?2

- Adheréncia després d'envelliment amb calor (EN 1348): >= 0,5 N/mm2

- Adherencia després de cicles gel-desgel (EN 1348): >= 0,5 N/mm2

- Temps obert: adherencia (EN 1346): >= 0,5 N/mm?2 (després de >= 20 min)
Els adhesius d'adormiment rapid, han de complir a més:

- Adherencia inicial (EN 1348): >= 0,5 N/mmz2 (antes de las 24 h)

- Temps obert: adherencia (EN 1346): >= 0,5 N/mm?2 (després de >= 10 min)
Caracteristiques especials:

- Lliscament (EN 1308): <= 0,5 mm

Caracteristiques addicionals:

- Alta adherencia inicial (EN 1348): >= 1 N/mm?2

- Alta adherencia després dimmersié en aigua (EN 1348): >= 1 N/mm2

- Alta adherencia després d'envelliment amb calor (EN 1348): >= 1 N/mm2
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- Alta adherencia inicial després de cicles de gel-desgel (EN 1348): >= 1 N/mm2
- Temps obert ampliat: adherencia (EN 1346): >= 0,5 N/mm2 (després de 30 min)

ADHESIUS EN DISPERSIO (D):

Caracteristiques fonamentals:

- Adheréncia inicial (EN 1324): >= 1 N/mm?2

- Adheréncia després d'envelliment amb calor (EN 1324): >= 1 N/mm2

- Temps obert: adheréncia (EN 1346): >= 0,5 N/mm2 (després de >= 20 min)
Caracteristiques especials:

- Lliscament (EN 1308): <= 0,5 mm

Caracteristiques addicionals:

- Adheréncia després dimmersié en aigua (EN 1324): >= 0,5 N/mm?2

- Adheréncia a alta temperatura (EN 1324): >= 1 N/mm2

- Temps obert ampliat: adherencia (EN 1346): >= 0,5 N/mm2 (desprées de 30 min)

ADHESIUS DE RESINES REACTIVES (R):

Caracteristiques fonamentals:

- Adheréncia inicial (EN 12003): >= 2 N/mm2

- Adherencia després d'immersié en aigua (EN 12003): >= 2 N/mm2

- Temps obert: adheréncia (EN 1346): >= 0,5 N/mm2 (després de >= 20 min)
Caracteristiques especials:

- Lliscament (EN 1308): <= 0,5 mm

Caracteristiques addicionals:

- Adheréncia després del xoc termic (EN 12003): >= 2 N/mm?2

MORTER SINTETIC DE RESINES EPOXID:

El morter sintétic de resines epdxid és un morter obtingut a partir d'una mescla de granulats inerts i d'una formulaciéd
epoxid en forma de dos components basics: una resina i un enduridor.

La formulacié de I'epoxid ha de ser determinada per I'Us a que es destini el morter i la temperatura ambient i
superficials del lloc on es col {oqui. Aquesta formulacié ha de ser aprovada per la DF.

Mida maxima del granulat: <= 1/3 del gruix mitja de la capa de morter

Mida minima del granulat: >= 0,16 mm

Proporcié granulat/resina (en pes) (Q): 3<=Q <=7

MORTER POLIMERIC:

El morter poliméric es un producte a base de ciment, resines sintetiques, fum de silice i fibres de poliamida, d'alta
resisténcia mecanica que s'utilitza per a la reparacié i regularitzacié d'elements de formigé.

Granulometria: 0 - 2 mm

Resistencia a compressioé a 28 dies : 5 - 6 kN/m2

Resisténcia a flexo tfraccié a 28 dies : 90 - 120 kg/m?2

MORTER DE RAM DE PALETA:

Mescla formada per un o varis conglomerants inorganics, granulats, aigua i addicions o additius (en el seu cas), per
a fabriques d'obra ceramica (faganes, murs, pilars, envans) com a material d'unié i rejuntat.

S'han considerat els tipus segents:

- Morter d'us corrent (G): sense caracteristiques especials

- Morter per a junts i capes fines (T): Morter dissenyat amb una mida maxima del granulat menor o igual al valor que
figura especificat

- Morter de ram de paleta lleuger (L): Morter dissenyat que la seva densitat (endurit i sec), es inferior o igual al valor

que figura especificat

La classe del morter es defineix per la lletra M seguida del valor de la resisténcia a compressié minima declarada

per el fabricant en N/mm?2.
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En els morters prescrits, el fabricant declarard la proporcid de tots els components de la mescla, en volum o en pes.
Les caracteristiques segUents han de complir amb els valors declarats per el fabricant, assajades segons la norma
corresponent:
- Caracteristiques dels morters frescos:

-Temps d'us (EN 1015-9)

- Contingut en ions clorur (EN-EN 1015-17): <=0,1%

- Contingut en aire (EN 1015-7) o (EN 1015-6) si s'han utilitzat granulats porosos
- Caracteristiques dels morters endurits:

- Resisténcia a compressié (EN 1015-11)

- Resistencia d'unié (adhesid) (EN 1052-3)

- Absorcid d'aigua (EN 1015-18)

- Permeabilitat al vapor d'aigua (EN 1745)

- Densitat (morter endurit i sec) (EN 1015-10)

- Conductivitat térmica (EN 1745)

- Durabilitat (resistencia als cicles de gel/desgel) (comprovat segons les disposicions que li siguin aplicables)
- Caracteristiques addicionals per als morters lleugers:

- Densitat (EN 1015-10): <= 1300 kg/m3
- Caracteristiques addicionals per als morters per a junts i capes fines:

- Mida maxima del granulat (EN 1015-1): <= 2 mm

- Temps obert o temps de correccié (EN 1015-9)
- Reaccié davant del foc:

- Material amb contingut de matéria orgdnica <= 1,0%: Classe Al

- Material amb contingut de matéria organica > 1,0%: Classe segons UNE-EN 13501-1

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT | EMMAGATZEMATGE

CONDICIONS GENERALS:

Subministrament: en envasos tancats herméticament.

Emmagatzematge: En el seu envas d'origen i en llocs secs, sense contacte directe amb el terra i protegit de la
intempeérie, de manera que no se n'alterin les condicions inicials.

Temps maxim d'emmagatzematge:

- Morter adhesiu: 1 any

- Morter amb resines sintétiques o morter poliméric: 6 mesos

ADHESIU PER A RAJOLES CERAMIQUES:
El subministrador ha d'aportar la documentacié segient, que acredita el marcatge CE, segons el sistema
d'avaluacié de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:
- Sistema 3: Declaracié CE de conformitat del fabricant i informe o protocol dels assaigs inicials de tipus, realitzat pel
laboratori nofificat
A l'embalatge o a I'albard de lliurament han de constar-hi les dades segUents:
- Nom del producte
- Marca del fabricant i lloc d'origen
- Data i codi de produccid, caducitat i condicions d'emmagatzematge
- Referéncia a la norma UNE-EN 12004
- Tipus d'adhesiu, designat segons I'apartat 6 de la norma UNE-EN 12004
- Marca CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28
de juliol
- Instruccions d'us:
- Proporcions de la mescla
- Temps de maduracid: interval de temps des del moment de fer la mescla i el moment en que esta llest
per a ser aplicat
- Vida 0fil: interval de temps maxim en que el material pot ser utilitzat despres de fer la mescla

- Métode d'aplicacid
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- Temps obert
- Temps que cal esperar des del rejuntat fins que es permeti la circulacid
- Ambit d'aplicacié
MORTER DE RAM DE PALETA:
El subministrador ha d'aportar la documentacié segUent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema
d'avaluacié de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa 'apartat 7.2.1 del CTE:
Morters dissenyats:
- Sistema 2+: Declaracié CE de conformitat del fabricant i Certificat del control de produccié en fabrica
emeés per I'organisme d'inspeccid
Morters prescrits:
- Sistema 4: Declaracié CE de conformitat del fabricant
A l'embalatge o a l'albard de lliurament han de constar-hi les dades segUents:
- Referéncia a la norma UNE-EN 998-2
- Nom del fabricant
- Codi o data de fabricacié
- Tipus de morter
- Temps d'us
- Contingut en clorurs
- Contingut en aire
- Proporcié dels components (morters prescrits)
- Resisténcia a compressid o classe de resisténcia a compressio
- Resistencia d'unié (adhesid)
- Absorcié d'aigua
- Permeabilitat al vapor d'aigua
- Densitat
- Conductivitat termica
- Durabilitat
- Mida maxima del granulat
- Temps obert o temps de correccid
- Reaccié davant el foc
- Marca CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28

de juliol

MORTER SEC, D'ANIVELLAMENT, REFRACTARI, POLIMERIC O DE RESINES:
A l'envas hi ha de figurar les dades segUents:

- Nom del fabricant o marca comercial

- Instruccions d'utilitzacié

- Composicid i caracteristiques del morter

3.- UNITAT | CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripcié de I'element

Criteri d'amidament: quantitat necessaria subministrada a I'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

ADHESIU PER A RAJOLES CERAMIQUES:

UNE-EN 12004:2001 Adhesivos para baldosas cerdmicas. Definiciones y especificaciones.
UNE-EN 12004/A1:2002 Adhesivos para baldosas cerdmicas. Definiciones y especificaciones.
MORTER DE RAM DE PALETA:

UNE-EN 998-2:2004 Especificaciones para los morteros de albafileria. Parte 2: Morteros para albadileria.

MORTER SEC, D'ANIVELLAMENT, REFRACTARI, POLIMERIC O DE RESINES: No hi ha normativa de compliment obligatori.
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SORRES
Sorra procedent de roques calcdries, roques granitiques, marbres blancs i durs, o sorra procedent del reciclatge de
residus de la construccié i demolicié en una planta legalment autoritzada per al fractament d'aquest tipus de
residu.
S'han considerat els tipus segUents:
- Sorra de marbre blanc
- Sorra per a confeccié de formigons, d'origen:
- De pedra calcaria
- De pedra granitica
- Sorra per a confeccidé de morters

- Sorra per a reblert de rases amb canonades

CARACTERISTIQUES GENERALS:

Els granuls han de tenir forma arrodonida o poliédrica.

La composicié granulomeétrica ha de ser I'adequada al seu Us, o si no consta, la que estableixi explicitament la DF.
No ha de tenir argiles, margues o altres materials estranys.

Contingut de pirites o d'altres sulfurs oxidables: 0%

Contingut de matéria orgdnica (UNE 7-082): Baix o nul

SORRA DE MARBRE BLANC:

Barreja amb granulats blancs diferents del marbre: 0%

SORRA PER A LA CONFECCIO DE FORMIGONS:

Es denomina sorra a la barreja de les diferents fraccions d'arid fi que s'utilitzen per a la confeccid del formigd
Designacié: d/D-IL-N

d/D: Fraccié granulométrica, d mida minim i D mida maxim

IL: Presentacié, R rodat, T triturat (matxuqueig) i M barreja

N: Naturalesa de I'arid (C, calcari; S, silici; G, granitic; O, ofita; B, basalt; D, dolomitic; Q, traquita; I, fonolita; V, varis; A,
artificial i R, reciclat

Mida dels granuls (Tamis 4 UNE_EN 933-2): <= 4 mm

Material retingut pel tamis 0,063 (UNE_EN 933-2) i que sura en un liquid de pes especific 20 kN/m3 (UNE EN 1744-1): <=
0,5% en pes

Compostos de sofre expressats en SO3 i referits a granulat sec (UNE_EN 1744-1): <= 1% en pes

Reactivitat potencial amb els alcalis del ciment (UNE 146507-2 EX

Sulfats solubles en acid, expressats en SO3 i referits al granulat sec (UNE_EN 1744-1): <= 0,8% en pes

Clorurs expressats en Cl- i referits al granulat sec (UNE EN 1744-1):

- Formigd armat o en massa amb armadures de fissuracié: <= 0,05% en pes

- Formigé pretesat: <= 0,03% en pes

16 clor total aportat per components d'un formigd no pot superar:

- Pretesat: <= 0,2% pes de ciment

- Armat: <= 0,4% pes de ciment

- En massa amb armadura de fissuracié: <= 0,4% pes de ciment

Estabilitat (UNE 1367-2):

- Pérdua de pes amb sulfat sodic: <= 10%

- Pérdua de pes amb sulfat magnésic: <= 15%

SORRA DE PEDRA GRANITICA PER A LA CONFECCIO DE FORMIGONS:
Contingut maxim de fins que passen pel tamis 0,063 mm (UNE_EN 933-1):
- Granulat gruixut:

- Qualsevol tipus: <= 1,5% en pes

- Granulat fi:
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- Granulat arrodonit: <= 6% en pes
- Granulat de matxuqueig no calcari per a obres sotmeses a exposicié lll a, b, ¢, IV o alguna classe
especifica d'exposicié: <= 6% en pes
- Granulat de matxuqueig no calcari per a obres sotmeses a exposicid I, Il a, b o cap classe especifica
d'exposicié: <= 10% en pes

Equivalent de sorra (EAV)(UNE_EN 933-8):

- Per a obres en ambients |, lla,b o cap classe especifica d'exposicié: >= 70

- Resta de casos: >= 75

Absorcié d'aigua (UNE EN 1097-6): <= 5%

SORRA DE PEDRA CALCARIA PER A LA CONFECCIO DE FORMIGONS:

Contingut maxim de fins que passen pel tamis 0,063 mm (UNE_EN 933-1):

- Granulat gruixut:
- Qualsevol tipus: <= 1,5% en pes

- Granulat fi:
- Granulat arrodonit: <= 6% en pes
- Granulat de matxuqueig calcari per a obres sotmeses a exposicio lll a, b, ¢, IV o alguna classe especifica
d'exposicié: <= 10% en pes
- Granulat de matxuqueix calcari per a obres sotmeses a exposicié |, Il a, b o cap classe especifica
d'exposicié: <= 16% en pes

Valor blau de metilé(UNE 83-130):

- Per a obres sotmeses a exposicié |, Il a, b o cap classe especifica d'exposicié: <= 0,6% en pes

- Resta de casos: <= 0,3% en pes

SORRA PER A LA CONFECCIO DE MORTERS:

La composicié granulometrica ha de quedar dintre dels limits segUents:

+ +

Tamis | Percentatge en | Condicions |

UNE 7-050 | pes que passa | |

|

|

I mm | peltamis | i

i i i i

i 500 | A I A=100 |

i 250 | B | 60<=B<=100 |
1125 | C | 30<=C<=100 |
1 063 | D | 15<=D<=70 |
1 032 | E | 5<=E<=50 |
1016 | F | 0<=F<=30 |

i 008 | G I 0<=G<=15 |
| | | |

| Alfres | | C-D<=50 |

| condi- | | D-E<=50 |

| cions | | C-E<=70 |

+ +

Mida dels granuls: <= 1/3 del gruix del junt

Contingut de matéries perjudicials: <= 2%

GRANULATS PROCEDENTS DE RECICLATGE DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO | DEMOLICIONS:
El material ha de procedir d'una planta autoritzada legalment per al tractament de residus de la construccio.
El material no ha de ser susceptible de cap mena de meteoritzacié o d'alteracio fisica o quimica sota les condicions

mes desfavorables que presumiblement es puguin donar al lloc d'utilitzacié.
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No han de donar lloc, amb I'aigua, a dissolucions que puguin causar danys a estructures, capes de ferms, o Documento Bésico de Seguridad estructural Fabrica DB-SE-F.
contaminar el sol o corrents d'aigua.
S'ha considerat que I'Us sera el reblert de rases amb canonades. GRANULATS PROCEDENTS DE RECICLATGE DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO | DEMOLICIONS:
Per a qualsevol utilitzacié diferent d'aquesta, es requereix I'acceptaciéd expressa de la direccié facultativa i la Llei 15/2003, de 13 de juny, de modificacié de la Llei 6/1993, del 15 de juliol, reguladora dels residus.
justificacié mitjancant els assajos que pertoquin que es compleixen les condicions requerides per I'us al que es
pretén destinar. SORRES PER A ALTRES USOS:
No hi ha normativa de compliment obligatori.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT | EMMAGATZEMATGE
CONDICIONS GENERALS:
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions.
Cada remesa de sorra sha de descarregar en una zona ja preparada de sol sec.
Les sorres de tipus diferents shan d'emmagatzemar per separat.
L'entrega de granulat a I'obra haurd d'anar acompanyada d'un full de subministrament proporcionat per el
subministrador, en el que hi han de constar com a minim les segUents dades:
- Identificacié del subministrador
- NUmero del certificat de marcatge CE o indicacié d'autoconsum
- NUmero de serie de la fulla de subministrament
-Nom de la cantera
- Data del lliurament
- Nom del peticionari
- Designacié del granulat
- Quantitat de granulat subministrat

- Identificacié del lloc de subministrament

CONDICIONS DE MARCATGE | CONTROL DE LA DOCUMENTACIO:
El subministrador ha d'aportar la documentacié seguent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema
d'avaluacié de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa I'apartat 7.2.1 del CTE:
-Sistema 2+:Certificacié de confrol de produccié en fabrica per un organisme d'inspeccié notificat (inclou
auditoria inicial i auditories periddiques del control de produccid en fabrica).
El simbol de marcatge de conformitat CE s'ha d'estampar d'acord amb la Directiva 93/68CE i ha d'estar visible sobre
el producte o sobre etiqueta, embalatge o documentacié comercial i ha d'anar acompanyat de la seglent
informacio:
- NUumero d'identificacié de I'organisme de certificacid
- Nom o marca didentificacié i direccié del fabricant
- Les dues Ultimes xifres de I'any d'impressié del marcatge
- Referencia a la norma UNE EN 12620
- Descripcié del producte (nom genéric, material, Us previst)
- Designacié del producte

- Informacié de les caracteristiques essencials aplicables

3.- UNITAT | CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripcié de I'element

Criteri d'amidament: quantitat necessaria subministrada a I'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
SORRA PER A LA CONFECCIO DE FORMIGONS:

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instruccién de hormigdn estructural (EHE-08).

SORRA PER A LA CONFECCIO DE MORTERS:
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instruccién de hormigdn estructural (EHE-08).
UNE-EN 12620:2003 Aridos para hormigén.

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Coédigo Técnico de la Edificacion Parte 2.
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GRAVES

Granulats utilitzats per a algun dels usos segients:

- Confeccié de formigons

- Confeccié de barreges grava-ciment per a paviments

- Material per a drenatges

- Material per a paviments

El seu origen pot ser:

- Granulats naturals, procedents d'un jaciment natural

- Granulats naturals, obtinguts per matxucament de roques naturals

- Granulats procedents d'escories siderirgiques refredades per aire

- Granulats procedents del reciclatge de residus de la construccié o demolicions, provenint d'una planta legalment
autoritzada per al tractament d'aquests residus

Els granulats naturals poden ser:

- De pedra granitica

- De pedra calcdria

Els granulats procedents del reciclatge d'enderrocs de la construccié que s'han considerat sén els segUents:
- Granulats reciclats provinents de construccié de mad

- Granulats reciclafs provinents de formigd

- Granulats reciclats mixtes

- Granulats reciclafs prioritariament naturals

CARACTERISTIQUES GENERALS DELS GRANULATS RECICLATS

Els granulats procedents de reciclatge d'enderrocs no han de contenir en cap cas restes provinents de
consfruccions amb patologies estructurals, com ara ciment aluminds, granulats amb sulfurs, silice amorfa o corrosié
de les armadures.

Els granuls han de tenir forma arrodonida o poliedrica.

La composicié granulometrica ha de ser I'adequada al seu Us i ha de ser la que es defineix a la partida d'obra en
qué intervingui o, si no hi consta, la que estableixi explicitament la DF.

Han de ser nets, resistents i de granulometria uniforme.

No han de tenir pols, bruticia, argila, margues o d'altres matéries estranyes.

Diametre minim: 98% retingut tamis 4 (UNE_EN 933-2)

GRANULATS PROCEDENTS DE RECICLATGE DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO | DEMOLICIONS:

El material ha de procedir d'una planta autoritzada legalment per al tractament de residus de la construccio.

El material no ha de ser susceptible de cap mena de meteoritzacié o d'alteracio fisica o quimica sota les condicions
mes desfavorables que presumiblement es puguin donar al lloc d'utilitzacié.

No han de donar lloc, amb I'aigua, a dissolucions que puguin causar danys a estructures, capes de ferms, o

contaminar el sol o corrents d'aigua.

GRANULATS RECICLATS PROVINENTS DE CONSTRUCCIO DE MAO:

El seu origen ha de ser construccions de mad, amb un contingut final de cerdmica superior al 10% en pes.
Contingut de mad + morters + formigons: >= 90% en pes

Contingut d'elements metal lics: Nul

Us admissible: Reblerts per a drenatges i proteccié de cobertes

GRANULATS RECICLATS PROVINENTS DE FORMIGONS:

El seu origen ha de ser de construccions de formigd, sense barreja d'altres enderrocs.
Contingut de formigd: > 95%

Contingut d'elements metal lics: Nul

Us admissible:

- Drenatges
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- Formigons de resisténcia caracteristica <= 20 N/mm2 utilitzats en classes d'exposicid | o lib
- Proteccié de cobertes

- Bases i subases de paviments

GRANULATS RECICLATS MIXTES:

El seu origen ha de ser enderrocs de construccions de mad i formigd, amb una densitat dels elements massissos >
1600 kg/m3.

Contingut de ceradmica: <= 10% en pes

Contingut total de matxuca de formigd + mad + morter: >= 95% en pes

Contingut d'elements metal lics: Nul

Us admissible:

- Drenatges

- Formigons en massa

GRANULATS RECICLATS PRIORITARIAMENT NATURALS:

Granulats obtinguts de pedrera amb incorporacié d'un 20% de granulats reciclats provinents de formigéb.
Us admissible:

- Drenatges i formigons utilitzats en classes d'exposicié | o Il b

S'han considerat les segUents utilitzacions de les graves:

- Per a confeccié de formigons

- Peradrens

- Per a paviments

- Per a confeccié de mescles grava-ciment tipus GC-1 o GC-2

GRANULATS PROCEDENTS D'ESCORIES SIDERURGIQUES
Contingut de silicats inestables: Nul

Contingut de compostos ferrics: Nul

GRAVA PER A LA CONFECCIO DE FORMIGONS:
Es denomina grava a la barreja de les diferents fraccions de granulat gruixut que s'utilitzen per a la confeccié del
formigd
Designacié: d/D - 1IL-N
d/D: Fraccié granulométrica, d tamany minim i D tamany maxim
IL: Presentacié, R rodat, T triturat (matxuqueig) i M barreja
N: Naturalesa de I'arid (C, calcari; S, silici; G,granitic; O, ofita; B, basalt; D, dolomitic; Q, fraquita; I, fonolita; V, varis; A,
artificial i R, reciclat
La granddria maxima D d'un granulat gruixut (grava) utilitzat per la confeccié de formigd serd menor que les
segUents dimensions:
- 0,8 de la distancia lliure horitzontal entre beines o armadures que formin grup, o entre un parament de la peca i
una beina o armadura que formi un angle >45° (amb la direccié de formigonat)
- 1,25 de la distancia entre un parament de la pega i una beina o armadura que formi un angle <=45° (amb la
direccié de formigonat)
- 0,25 de la dimensié minima de la pega que es formigona amb les excepcions segUents:
- Lloses superiors de sostres, amb TMA < 0,4 del gruix minim
- Peces d'execucié molt curosa i elements en els que I'efecte de la paret de I'encofrat sigui reduit (sostres
encofrats a una sola cara), amb TMA < 0,33 del gruix minim
Tot el granulat ha de ser d'una mida inferior al doble del limit més petit aplicable a cada cas.
Fins que passen pel tamis 0,063 (UNE_EN 933-2):
- Per a graves calcdries i granitiques: <= 1,5% en pes
- Granulats, reciclats de formigé o prioritariament naturals: < 3%
- Per a granulats reciclats mixtos: < 5%

Lindex de llenques per a un granulat gruixut segons UNE EN 933-3: <= 35%
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Material retingut pel tamis 0,063 (UNE_EN 933-2) i que sura en un liquid de pes especific 20 kN/m3 (UNE 7-244):
- Granulats naturals <= 1% en pes

Compostos de sofre expressats en § i referits a granulat sec (UNE_EN 1744-1):

- Granulats naturals: < 1% en pes

- Granulats d'escories siderirgiques: < 2% en pes

Sulfats solubles en acids, expressats en SO3 i referits a granulat sec (UNE_EN 1744-1):
- Granulats naturals: <= 0,8% en pes

- Granulats d'escories siderirgiques: <= 1% en pes

Clorurs expressats en Cl- i referits a granulat sec (UNE EN 1744-1, Art. 7):

- Formigé armat o en massa amb armadura de fissuracié: <= 0,05% en massa

- Formigd pretesat: <= 0,03% en massa

L'i6 clor total aportat pels components d'un formigd no pot excedir:

- Pretesat: <= 0,2% pes del ciment

- Armatt: <= 0,4% pes del ciment

- En massa amb armadura de fissuracié: <= 0,4% pes del ciment

Contingut de pirites o d'altres sulfurs: 0%

Contingut de i6 Cl-:

- Granulats reciclats mixtos: < 0,06%

El contingut de materia organica que sura en un liquid de pes especific 2 segons la UNE EN 1744-1(Apart.) 14.2 sera
<= 1% per a granulats gruixuts

Contingut de materials no petris (roba, fusta, paper...):

- Granulats reciclats provinents de formigd o mixtos: < 0,5%

- Altres granulats: Nul

Contingut de restes d'asfalt:

- Granulat reciclat mixt o provinent de formigé: < 0,5%

- Altfres granulats: Nul

Reactivitat:

- Alcali-silici o dlcalisiicat (Métode quimic UNE 146-507-1 EX o Métode accelerat UNE 146-508 EX): Nul ia
- Alcali-carbonat (Métode quimic UNE 146-507-2): Nul ia

Estabilitat (UNE EN 1367-2):

- Perdua de pes amb sulfat magnésic: <= 18%

Resisténcia a la fragmentacié segons UNE EN 1097-2 (Assaig de los Angeles):

- Granulats gruixuts naturals: <= 40

Absorcié d'aigua:

- Granulats gruixuts naturals (UNE EN 1097-6): < 5%

- Granulats reciclats provinents de formigé: < 10%

- Granulats reciclats mixtos: < 18%

- Granulats reciclats prioritariament naturals: < 5%

Pérdua de pes amb cinc cicle de sulfat de magnesi segons UNE EN 1367-2:

- Granulats gruixuts naturals: <= 18%

GRAVA PER A DRENATGES:

La mida maxima dels granuls ha de ser de 76 mm (tamis 80 UNE 7-050) i el garbellat ponderal acumulat pel tamis
0,08 (UNE 7-050) ha de ser <= 5%. La composicidé granulomeétrica ha de ser fixada explicitament per la DF segons les
caracteristiques del terreny per drenar i del sistema de drenatge.

Coeficient de desgast (assaig "Los Angeles' NLT 149): <= 40

Equivalent de sorra: > 30

Si s'utilitza granulats reciclats caldrd comprovar que linflament sigui inferior al 2% (UNE 103-502).

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT | EMMAGATZEMATGE

CONDICIONS GENERALS:
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Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions.
Cada remesa de grava s'ha de descarregar en una zona ja preparada de sol sec

Les graves de tipus diferents shan d'emmagatzemar per separat

CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT:

L'entrega de granulat a I'obra haurd d'anar acompanyada d'un full de subministrament proporcionat per el
subministrador, en el que hi han de constar com a minim les segUents dades:

- Identificacié del subministrador

- NUmero del certificat de marcatge CE o indicacié d'autoconsum

- NUmero de serie de la fulla de subministrament

- Nom de la cantera o planta subministradora en cas de material reciclat

- Data del lliurament

- Nom del peticionari

- Designacié del granulat

- Quantitat de granulat subministrat

- Identificacié del lloc de subministrament

El subministrador de granulats procedents de reciclatge, ha d'aportar la documentacié que garanteixi el
compliment de les especificacions establertes a la norma EHE-08, si el material s'ha d'utilitzar en la confeccid de

formigons.

CONDICIONS DE MARCATGE | CONTROL DE LA DOCUMENTACIO:
El subministrador ha d'aportar la documentacié seglent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema
d'avaluacié de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa 'apartat 7.2.1 del CTE:
-Sistema 2+:Certificacié de control de produccié en fabrica per un organisme d'inspeccié nofificat (inclou
auditoria inicial i auditories periddiques del control de produccié en fabrica).
El simbol de marcatge de conformitat CE sha d'estampar d'acord amb la Directiva 93/68CE i ha d'estar visible sobre
el producte o sobre efiqueta, embalatge o documentacié comercial i ha d'anar acompanyat de la segient
informacio:
- NUmero d'identificacié de I'organisme de cerfificacid
- Nom o marca d'identificacio i direccié del fabricant
- Les dues Ultimes xifres de I'any d'impressié del marcatge
- Referéncia ala norma UNE EN 12620
- Descripcié del producte (nom genéric, material, Us previst)
- Designacié del producte

- Informacid de les caracteristiques essencials aplicables

3.- UNITAT | CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripcié de I'element

Criteri d'amidament: quantitat necessaria subministrada a I'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

GRAVA PER A LA CONFECCIO DE FORMIGONS:

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instruccién de hormigdn estructural (EHE-08).
UNE-EN 12620:2003 Aridos para hormigén.

GRAVA PER A PAVIMENTS:

*Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras
de carreteras y puentes (PG 3/75)

GRAVA PER A DRENATGES:
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Orden de 21 de junio de 1965 por la que se aprueba la norma 5.1.-IC: Drenaje

Orden de 14 de mayo de 1990 por la que se aprueba la Instruccién de carreteras 5.2-IC: Drenaje superficial

GRANULATS PROCEDENTS DE RECICLATGE DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO | DEMOLICIONS:
Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos.
Llei 15/2003, de 13 de juny, de modificacié de la Llei 6/1993, del 15 de juliol, reguladora dels residus.
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TOT-U

Material granular de granulometria continua, utilitzat com capa de ferm.
S'han considerat els tipus segUents:
- Tot-u natural

- Tot-u arfificial

CARACTERISTIQUES GENERALS:

El tipus de material utilitzat ha de ser l'indicat a la DT o en el seu defecte el que determini la DF.

No ha de ser susceptible de cap tipus de meteoritzacié o alteracio fisica o quimica apreciable sota les condicions
possibles més desfavorables.

No ha de donar lloc, amb l'aigua, a dissolucions que puguin afectar a estructures, a d'altres capes de ferm, o
contaminar el sol o corrents d'aigua.

Els materials no han de tenir terrossos d'argila, marga, materia orgdnica, ni d'alfres mateéries estranyes que puguin

afectar la durabilitat de la capa.

TOT-U NATURAL:
El tot-u natural ha d'estar compost de granulats procedents de graveres o diposits naturals, sols naturals o per la
mescla d'ambdds.

La DF ha de determinar la corba granulométrica del granulat entre un dels segUents fusos:

+ +

| Tamisatge ponderal acumulat (%) |

Tamis UNE-EN | —-mmmeemememmeeeeeeeeeeeeee |
933-2 (mm) |  IN4O IN25 IN20 |
i i
5 | 100 - - |
40 | 80-95 100 - |
25 | 6090 7595 100 |

i 54-84 65-90 80-100 |
8 35-63 40-68 45-75

|

|

I

!

I

|

I

1

I

|

I

|
120
| | |
L4 | 2246 2751 3261 |
| | |
1

I

|

I

|

I

2 15-35 20-40 25-50
0,500 | 7-23 726 10-32 |
0,250 | 4-18 420 524 i
0.063 | 09 011 0O |

+ +

La fraccié retinguda pel tamis 0.063 mm (UNE-EN 933-2) ha de ser inferior a 2/3 a la fraccié retinguda pel tamis 0,250
mm (UNE-EN 933-2).
Coeficient de desgast "Los Angeles" (UNE-EN 1097-2):
- Categoria de transit pesat 700 a T2: > 35
- Categoria de transit pesat T3, T4 i vorals: > 40
Equivalent de sorra (UNE-EN 933-8):
-T00aTl:>35
-T2 aT4ivorals de T00 a T2: > 30
- Vorals de T3 T4: > 25
Plasticitat:
- Transit T00 a T3: No plastic
-T4:
- Limit liquid (UNE 103103): < 25
- Index de plasticitat (UNE 103104): < 6
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- Vorals sense pavimentar:

- Limit liquid (UNE 103103): < 30

- Index de plasticitat (UNE 103104): < 10
TOT-U ARTIFICIAL:
El tot-u artificial ha d'estar compost de granulats procedents de la trituracié, total o parcial, de pedra de cantera o
de grava natural.
Es pot utilitzar material granular reciclat de residus de la construccié o demolicions, provenint d'una planta
autoritzada legalment per el fractament d'aquests residus. En obres de carreteres només es podrd utilitzar a les
categories de trafic pesat 12 a T4.
La DF ha de determinar la corba granulométrica del granulat per utilitzar, que ha d'estar continguda dins d'un dels

fusos segUents:

+ +

| Tamisatge ponderal acumulat (%) |

TAMIS UNE-EN | --mmmemmmmme oo !
933-2 (mm) | IA25 IA20 ZIAD20 |
i |

4 | 100 - - |
25 | 75100 100 100 |
i 65-90  75-100 65-100 |

8 | 40-63 45-73 30-58
4 | 26-45 31-54 1437
|
I

!
I
|
I
!
I
!
I
|
I
|
i 20
|
I
|
I
|
I
!
I
|
I
|
I

2 15-32 20-40 0O-15 |
0,500 | 721 924 0-6 i
0,250 | 4-16 5-18 0-4 |
0,063 | 09 09 02 |

+ +

La fraccié retinguda pel tamis 0.063 mm (UNE-EN 933-2) ha de ser inferior a 2/3 a la fraccié retinguda pel tamis 0,250
mm (UNE-EN 933-2).
index de llenques (UNE-EN 933-3): < 35
Coeficient de desgast "Los Angeles" (UNE-EN 1097-2):
- Transit T0 a T2: < 30
- T3, T4ivorals: < 35
Equivalent de sorra (UNE-EN 933-8):
-T00 aT1:> 40
-T2 aT4ivorals de T00 a T2: > 35
- Vorals de T3 T4: > 30
Plasticitat:
- Transit TO0 a T4: No plastic
- Vorals sense pavimentar:
- Limit liquid (UNE 103103): < 30
- index de plasticitat (UNE 103104): < 10
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT | EMMAGATZEMATGE

Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions.
3.- UNITAT | CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripcié de I'element

Criteri d'amidament: quantitat necessaria subministrada a I'obra
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

*Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras
de carreteras y puentes (PG 3/75)

*Orden FOM/891/2004, de 1 de marzo, por la que se actualizan determinados articulos del pliego de prescripciones
técnicas generales para obras de carreteras y puentes, relativos a firmes y pavimentos.

*Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por lo que se aprueba la norma 6.1-IC Secciones del firme, de la

Instruccién Técnica de Carreteras.

GRANULATS PROCEDENTS DE RECICLATGE DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO | DEMOLICIONS:
Llei 15/2003, de 13 de juny, de modificacié de la Llei 6/1993, del 15 de juliol, reguladora dels residus.
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GRANULATS-CIMENT

Mescla homogeénia de granulats, ciment, aigua i eventualment addicions.
S'han considerat dos tipus de materials fractats amb ciment:

- Sol-ciment (SC40 i SC20)

- Grava-ciment (GC25i1 GC20)

CARACTERISTIQUES GENERALS:

El ciment no ha de ser de classe superior a 32,5 N. Es podra autoritzar la utilitzacié de ciment de classe resistent 42,5
N en époques gelades.

No s'han d'utilitzar ciments d'aluminat de calci, ni barreja de ciments amb addicions que no s'hagin fet a fabrica.
La mescla no ha de tenir segregacions.

La dosificacié ha de ser I'especificada al projecte o la fixada per la DF amb les limitacions de contingut de ciment i
corba granulometrica dels granulats que s'especifiqui a continuacié:

Contingut de ciment, en pes (C):

- Sol-ciment: >= 3%

- Grava-ciment: >= 3,5%

La corba granulométrica del granulat del sdl-ciment ha de quedar dins dels limits segUents:

+ +

Tamis | % Acumulatiu de granulats que hi passen |

|

! UNE-EN 9332} !
I (mm) | SC40 |  SC20 i
| | | |
{50 ) 100 | - ;

i 4 | 80100 | - !

I 25 | 67100 | 100 !

I 20 | 62100 | 92-100 |

i 125 | 53100 | 76-100 |
I8 | 45-89 | 63-100 |

I 4 | 30-65 | 48-100 |
o2 ) 17-52 | 36-94 |
105 | 5-37 | 18-65 |

| 0063 | 2-20 | 2-35 |
+ +

La corba granulomeétrica de I'arid de la grava-ciment ha de quedar dins dels limits seguents:

+ +

Tamis | % Acumulatiu de granulats que hi passen |

i

| UNE-EN 933-2] !
! (mm) | GC25 | GC20 !
| | | |
io4 ) 100 | - ;

{25 | 76100 | 100 !
120 | 6791 | 8-100 |
I8 | 38-63 | 4468 |
I4 | 25-48 | 2851 |
o2 ) 16-37 ) 19-39 |
05 ) 6-21 ) 7-22 |
10063 | 17 1 17 ;

+ +
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Resisténcia a la compressié al cap de 7 dies en Mpa (NLT 305):
- Grava-ciment:

- Calgada: 4,5<=RC <=7,0

- Vorals: 4,5 <=RC <= 6,0
- Sol-ciment: 2,5 <= RC <= 4,5

CARACTERISTIQUES QUE HAN DE COMPLIR ELS GRANULATS, PER LA FABRICACIO DE LA MESCLA:
Han de ser nets, resistents i de granulometria uniforme.
No han de tenir pols, bruticia, argila, margues o d'altres matéries estranyes.
El material granular utilitzat en el sol-ciment ha de ser tot-u, natural u obtingut per trituracié, o un sol granular.
En la grava-ciment s'ha d'utilitzar un arid natural procedent de la frituracié de pedra de cantera o gravera.
No ha de ser susceptible de cap fipus de meteoritzacié o alteracié fisica o quimica apreciable sota les condicions
possibles més desfavorables.
No ha de donar lloc, amb l'aigua, a dissolucions que puguin afectar a estructures, a d'alfres capes de ferm, o
contaminar el sol o corrents d'aigua.
Contingut de matéria organica (UNE 103204): <= 1%
Contingut de sulfats (UNE-EN 1744-1): <= 0,8%
No ha de presentar reactivitat potencial amb els alcalis del ciment.
Plasticitat:
- Granulat per a sol-ciment: LL < 30 (UNE 103103), IP < 15 (UNE 103104)
- Arid per a grava-ciment (fraccié que passa pel tamis 4 mm de 'UNE-EN 933-2):
- Bases amb categoria de transit pesat T00 a T2: Nul ia
- Bases amb categoria de transit pesat T3 i T4: LL < 25 (UNE 103103), IP <é (UNE 103104)
Coeficient de "Los Angeles" (UNE-EN 1097-2) de I'arid gruixut de la grava-ciment (fraccié retinguda pel tamis 4 mm
de I'UNE-EN 933-2):
- Calcada:
- Categoria de transit pesat T00 a T2: <= 30
- Categoria de transit pesat 13 i T4: <= 35
- Vorals: <= 40 per a qualsevol categoria de transit pesat
Terrossos d'argila, en pes (UNE 7133):
- Arid gruixut grava-ciment: <= 0,25%
- Arid fi grava-ciment: <= 1%
Equivalent de sorra (UNE-EN 933-8):
- GC20: > 40
- GC25:> 35
Tolerancies respecte a la férmula de treball:
- Grandaria maxima: 0
- Tamisatge amb tamisos superiors al 4 mm (UNE-EN 933-2): + 6%
- Tamisatge amb tamisos inferiors al 4 mm (UNE-EN 933-2): + 3%
- Tamisatge amb tamis 0,063 mm (UNE-EN 933-2): + 1,5%
- Contingut de ciment, en pes: +0,3%
- Contingut d'aigua: -1,0% / + 0,5%

Les quantitats han d'anar expressades en relacié al pes del granulat sec.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT | EMMAGATZEMATGE

Subministrament: En camions, degudament protegits per evitar la pérdua d'aigua o les disgregacions de la mescla,
al lloc d'utilitzacié.

El subministrador ha de lliurar amb cada carrega un full on han de constar, com a minim, les dades segUents:

- Nom de la central que ha elaborat el granulat-ciment

- Data de lliurament i nUmero de série del full
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- Adreca del subministrament i nom de l'usuari
- Quantitat que forma la carrega

- Caracteristiques del granulat-ciment

- Tipus de ciment utilitzat

- Hora de carrega del camié

Emmagatzematge: No és pot emmagatzemar.

3.- UNITAT | CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripcié de I'element

Criteri d'amidament: quantitat necessaria subministrada a I'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

*Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras
de carreteras y puentes (PG 3/75)
*Orden FOM/891/2004, de 1 de marzo, por la que se actualizan determinados articulos del pliego de prescripciones

técnicas generales para obras de carreteras y puentes, relativos a firmes y pavimentos.
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GRANULATS PER A PAVIMENTS

Granulats per a la confeccid a l'obra de conglomerats o aglomerats utilitzats en bases o subbases de paviments.
S'han considerat els granulats per a la confeccid de les mescles seguents:

- Granulats per a sol-ciment i per a grava-ciment

- Granulats per a grava-escoria

- Granulafs per a grava-emulsié

CARACTERISTIQUES GENERALS:
El granulat ha de ser net, resistent i de granulometria uniforme.

No ha de tenir pols, bruticia, argila, margues o d'altres matéries estranyes.

GRANULATS PER A GRAVA-CIMENT | PER A SOL-CIMENT:
El material granular utilitzat en el sol-ciment ha de ser tot-u, natural u obtingut per trituracid, o un sol granular.
En la grava-ciment s'ha d'utilitzar un arid natural procedent de la trituracié de pedra de cantera o gravera.
No ha de ser susceptible de cap fipus de meteoritzacié o alteracié fisica o quimica apreciable sota les condicions
possibles més desfavorables.
No ha de donar lloc, amb l'aigua, a dissolucions que puguin afectar a estructures, a d'altres capes de ferm, o
contaminar el sol o corrents d'aigua.
Contingut de matéria organica (UNE 103204): <= 1%
Contingut de sulfats (UNE-EN 1744-1): <= 0,8%
No ha de presentar reactivitat potencial amb els dlcalis del ciment.
Plasticitat:
- Granulat per a sol-ciment: LL < 30 (UNE 103103), IP < 15 (UNE 103104)
- Arid per a grava-ciment (fraccié que passa pel tamis 4 mm de I'UNE-EN 933-2):
- Bases amb categoria de transit pesat T00 a T2: Nul ia
- Bases amb categoria de transit pesat T3 i T4: LL < 25 (UNE 103103), IP <6 (UNE 103104)
Coeficient de "Los Angeles" (UNE-EN 1097-2) de I'arid gruixut de la grava-ciment (fraccié retinguda pel tamis 4 mm
de I'UNE-EN 933-2):
- Calcada:
- Categoria de transit pesat T00 a T2: <= 30
- Categoria de transit pesat 131 74: <= 35
- Vorals: <= 40 per a qualsevol categoria de transit pesat
Terrossos d'argila, en pes (UNE 7133):
- Arid gruixut grava-ciment: <= 0,25%
- Arid fi grava-ciment: <= 1%
Equivalent de sorra (UNE-EN 933-8):
- GC20: > 40
- GC25:> 35

La corba granulométrica del granulat del sdl-ciment ha de quedar dins dels limits segUents:

+ +

Tamis | % Acumulatiu de granulats que hi passen |

i

| UNE-EN 933-2| !
! (mm) | SC40 |  SC20 !
i i i i
150 | 100 - !

| 40 | 80100 | - !
125 1 67100 | 100 !

I 20 | 62100 | 92-100 |

| 125 ) 53100 | 76-100 |
I8 | 45-89 | 63-100 |
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I 4 | 30-65 | 48-100 |
o2 ) 17-52 | 36-94 |
105 | 5-37 | 18-65 |
| 0063 | 2-20 | 2-35 |
+ +

El tipus SC20 només es pot utilitzar en carreteres amb categoria de transit pesat 131 T4 i en vorals.

La corba granulométrica de I'arid de la grava-ciment ha de quedar dins dels limits seguents:

+ +

Tamis | % Acumulatiu de granulats que hi passen |
UNE-EN 933-2} |
(mm) | GC25 ! GC20 1

|

i

|

| | | |
{4 ) 100 | - !

I 25 | 76100 | 100 !
I 20 | 6791 | 80-100 |
I8 | 38-63 | 4468 |
I 4 | 25-48 | 2851 |
o2 ) 16-37 ) 19-39 |
o5 1 6-21 ) 7-22 )
10083 I 17 4 17 |
+ +

El tipus GC25 només es pot utilitzar en carreteres amb categoria de transit pesat T3 T4 i en vorals, en substitucié del
SC40.

GRANULATS PER A GRAVA-ESCORIA:

La corba granulométrica ha de quedar dins dels limits segents:

+ +

Tamis | % Acumulatiu de granulats que hi passen |
UNE 7-050 | |

|

|

| (mm) | GEG1 | GEG2 |
i i i i
P25 ) 100 i100 |
{20 | 85-100 | 85-100 |
110 | 40-70 | 35-65 |
15 1 22-46 | 18-42 |
i25 ) 12-32 | 10-30 |
{125 | 8-24 | 7-22 |
L 04 ) 2-13 ] 2-13 |

i 016 | 0-8 | 0-8 |

| 008 | 0-4 | 0-4 |

+ +

Els fusos GEG 11 GEG 2 s'han d'utilitzar amb percentatges d'escoria granulada, respecte del pes total del materials

secs, del 15% i del 20% respectivament.

Contingut en pes de granulats retinguts pel tamis 5 mm (UNE 7-050) amb dues o més cares de fractura (per bases de

fransit pesat o mig): > 50%
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Coeficient de desgast (Assaig "Los Angeles" NLT-149):
- Bases de transit pesat o mig: < 30

- Bases d'alires utilitzacions: < 35

Contingut de mateéria orgdnica (UNE 7082): <= 0,05%
Plasticitat: Nul1a

Equivalent de sorra (NLT 113): > 30

Terrossos d'argila, en pes (UNE 7133): <= 2%

GRANULATS PER A GRAVA-EMULSIO:

La corba granulométrica ha de quedar dins dels limits segUents:

+ +

Tamis | % Acumulatiu de granulats que hi passen |

|
! UNE7-050 | |
I (mm) | GEA1l | GEA2 |
| | | 1
L4 ) - 1 100 !
{25 100 | 75-100 |

I 20 | 80-100 | 65-90 |
{10 | 50-8 | 45-75 |

I 5 | 30-60 | 30-60 |

I 25 | 20-45 | 20-45 |
1125 | 15-35 | 15-35 |

| 063 | 10-25 | 10-25 |

| 032 | 8-20 | 8-20 |
1016 | 5-15 | 5-15 |
1008 | 3-12 | 3-12 |

+ +

El fus GEA 2 només s'ha d'utilitzar en la construccid de capes de subbase o voreres, i capes de base per a transit
lleuger.

Contingut en pes de granulats retinguts pel tamis 5 mm (UNE 7-050) amb dues o més cares de fractura (per bases de
transit pesat o mig): > 50%

Coeficient de desgast (Assaig "Los Angeles” NLT-149):

- Bases de transit pesat o mig: < 30

- Bases d'altres utilitzacions: < 35

Contingut de matéria organica (UNE 7082): <= 0,05%

Plasticitat (NLT 105 i NLT 106):

- Mescles amb emulsié anionica: IP < 10

- Mescles amb emulsié cationica: Nul {a

Equivalent de sorra (NLT 113):

- Mescles amb emulsié anionica: > 25

- Mescles amb emulsié cationica: > 45

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT | EMMAGATZEMATGE

Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions.

3.- UNITAT | CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripcié de I'element

Criteri d'amidament: quantitat necessaria subministrada a I'obra
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

*Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras

de carreteras y puentes (PG 3/75)

GRANULATS PER A GRAVA-CIMENT | PER A SOL-CIMENT:
*Orden FOM/891/2004, de 1 de marzo, por la que se actualizan determinados articulos del pliego de prescripciones

técnicas generales para obras de carreteras y puentes, relativos a firmes y pavimentos.
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TERRES

Terres naturals provinents d'excavacié i d'aportacié.
S'han considerat els tipus segUents:

- Terra seleccionada

- Terra adequada

- Terra tolerable

- Terra sense classificar

TERRA SENSE CLASSIFICAR:
La composicié granulometrica i el seu fipus han de ser els adequats al seu us i els que es defineixin a la partida

d'obra on intervingui o, si no hi consta, els que estableixi explicitament la DF.

TERRA SELECCIONADA:

Contingut de materia orgdnica (UNE 103-204): < 0,2%
Contingut sals solubles en aigua, inclds guix (NLT 114): < 0,2%
Mida maxima : <= 100 mm

Material que passa pel tamis 0,40 UNE: < =15%

o en cas contrari, ha de complir:

- Material que passa pel tamis 2 UNE: < 80%

- Material que passa pel famis 0,40 UNE: < 75%

- Material que passa pel famis 0,080 UNE: < 25%

- Limit liquid (UNE 103-103): < 30%

- Index de plasticitat (UNE 103-103 i 103-104): < 10
index CBR (UNE 103-502):

- Coronament de terraplé: >=5

- Nucli o fonament de terraplé: >= 3

TERRA ADEQUADA:

Contingut de matéria organica (UNE 103-204): < 1%
Contingut sals solubles en aigua, inclos guix (NLT 114): < 0,2%
Mida maxima : <= 100 mm

Material que passa pel tamis 2 UNE: < 80%

Material que passa pel tamis 0,080 UNE: < 35%

Limit liquid (UNE 103-103): < 40

Si el Limit liquid es > 30, ha de complir:

- index de plasticitat (UNE 103-103 i 103-104): > 4
index CBR (UNE 103-502):

- Coronament de terraplé: >=5

- Nucli o fonament de terraple: >= 3

TERRA TOLERABLE:

Han de complir alguna de les dues condicions granulomeétriques segUents (UNE 103-101):
- Material que passa pel famis 20 UNE: > 70%

- Material que passa pel famis 0,08 UNE: >= 35%

Contingut de materia orgdanica (UNE 103-204): < 2%

Contingut guix (NLT 115): < 5%

Contingut sals solubles en aigua, diferents del guix (NLT 114): < 1%

Limit liquid (UNE 103-103): < 65%

Si el limit liquid és > 40, ha de complir:

- Index plasticitat (UNE 103-103 i 103-104): > 73% (Limit liquid-20)

Assentament en assaig de colapse (NLT 254): < 1%
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Mostra preparada segons assaig PN (UNE 103-500) a 0,2 MPa
Inflament lliure (UNE 103-601): < 3%

Mostra preparada segons assaig PN (UNE 103-500)

index CBR (UNE 103-502): >= 3

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT | EMMAGATZEMATGE

Subministrament i emmagatzematge: En camié de trabuc i shan de distribuir en piles uniformes en fota I'drea de

treball. S'ha de procurar estendre-les al llarg del mateix dia, de manera que no se n'alterin les condicions.

3.- UNITAT | CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripcié de I'element

Criteri d'amidament: quantitat necessaria subministrada a I'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

*Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras
de carreteras y puentes (PG 3/75)

*Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados articulos del pliego de
prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construccion de explanaciones,

drenajes y cimentaciones.
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GRANULATS PER A PAVIMENTS AMB LLIGANTS HIDROCARBONATS

Granulats utilitzats en la confeccié de mescles bituminoses en calent o mescles per a tractaments superficials.
S'han considerat els elements segUents:

- Sorres calcaries o granitiques per a mescles bituminoses

- Granulats calcaris o granitics per a mescles bituminoses

- Granulafs granitics per a fractaments superficials de paviments bituminosos

- Pols mineral (filler) calcari o granitic

CARACTERISTIQUES GENERALS:

Els granulats han de ser nets, sense terrossos d'argila, matéria vegetal, marga o d'altres materies estranyes.

CARACTERISTIQUES DEL GRANULAT GROS (PART RETINGUDA PEL TAMIS 2,5 MM UNE 7-050) PER A MESCLES
BITUMINOSES:

Ha de procedir de la trituracié de pedra de pedrera o granulat natural.

Coeficient de neteja (NLT-172): < 0,5

CARACTERISTIQUES DEL GRANULAT GROS PER A TRACTAMENTS SUPERFICIALS:
Proporcié de particules amb dues o més cares de fractura (NLT-358):
- Peratransit TOi T1: >= 100%

- Per a transit T2: >= 90%

- Per a transit T3, T4 i voreres: >= 75%

Coeficient de desgast (assaig "Los Angeles"):
-Peratransit TOiTl: <= 15

- Per a transit T2: <= 20

- Per a transit T3, T4 i voreres: <= 30

(Aquestes condicions no sén exigibles en voreres)
Coeficient de polit accelerat (NLT-174):

- Per a transit T0: >= 0,50

- Per a transit T1i72: >= 0,45

- Per a transit T3 T4: >= 0,40

(Aquestes condicions no sén exigibles en voreres)
index de llenques (NLT-354):

- Peratransit TOi T1: <= 20

- Per a transit T2: <= 25

- Per a transit T3, T4 i voreres: <= 30

Coeficient de neteja (NLT-172):

-Peratransit T0iT1: <=0,5

- Per a transit T2, 73, T4 i voreres: <= 1,0

Assaig de placa Vialit (NLT-313); granulat no després:
- Pes via humida: > 90% en pes

- Pes via seca: > 80% en pes

CARACTERISTIQUES DEL GRANULAT GROS PER A TRACTAMENTS SUPERFICIALS O PER A MESCLES OBERTES O POROSES:

Adhesivitat: Immersié en aigua (NLT-166): > 95% granulat totalment envoltat

CARACTERISTIQUES DEL GRANULAT GROS PER A MESCLA DENSA, SEMIDENSA O GROSSA:

Adhesivitat: pérdua de reisit. immersié-compressié (NLT-162): <= 25%

CARACTERISTIQUES DEL GRANULAT FI (PART QUE PASSA PEL TAMIS 2,5 MM | ES RETINGUDA PEL TAMIS 0,08 MM UNE 7-
050):
El granulat fi pot procedir de la trituracié de pedra de pedrera o granulat natural, o en part de sorrers naturals.
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El material que es trituri per a I'obtencié del granulat fi ha de compilir les condicions exigides per al granulat gros.

|
L'adhesivitat del granulat fi ha de complir, com a minim, una de les prescripcions segents: {PAIO | | | 1 100 |70-90115-30110-22} 6-13} T 136
- Index d'adhesivitat (NLT-355): > 4 {PA12{ | | 100 {0-100{50-80{18-30{10-22} 6-13} | | 3-6 |
- Pérdua de resistencia per immersié-compressié (NLT-162): <= 25% + +
CARACTERISTIQUES DEL GRANULAT FI PER A MESCLES POROSES: La mescla s'ha de fabricar per mitja de central continua o discontinua, que ha de compilir les prescripcions de
El granulat fi per a mescles poroses s'ha de subministrar en dos fraccions separades pel tamis 2,5 mm UNE 7-050. l'article 542.4.1 del PG 3/75 MOD 7.
CARACTERISTIQUES DEL POLS MINERAL O FILLER (PART QUE PASSA PEL TAMIS 0,08 MM UNE 7-050): GRANULATS PER A TRACTAMENTS SUPERFICIALS AMB GRANULOMETRIA NORMAL:
Pot procedir dels granulats, separant-lo per mitja dels ciclons de la central de fabricacié, o aportar-se a la mescla La corba granulométrica de la mescla s'ha d'ajustar als limits segUents:
per separat.
Sila totalitat del pols mineral és d'aportacio, el pols mineral adherit als granulats després de passar pels ciclons ha de + +
ser <= 2% de la massa de la mescla. TAMISOS | TAMISATGE ACUMULAT (% en masa) i
La corba granulométrica del pols mineral s'ha d'ajustar als limits segUents (NLT-151): (UNE 7-050) | |

1 A20/10 | A13/7 |A10/5 |A6/3 |A5/2 |

|
|
|
—+ I_.
! Tamis | Tamisatge | | | 100 | | [ |
| (UNE7-050) | acumulat | 1 20 | 90-100} 100 | [ !
| | (%enpes) | {125 | 0-30 | 90-100 | 100 | 1 |
[— [JE——— ! 1 10 | 0-15 | 20-55 190-100 | 100 | !
| 630micres | 100 | i 63 | - | 015 {10-40 |{90-100{ 100 |
! 160 micres | 80-100 | !5 | 05 | - |0-15 120-55 |90-100 |
| 80micres | 50-100 | i 32 | - 105 |- |015}{1040 |
o + 25 | - | - 105 |- {015 |
P e O I A
Densitat aparent del pols mineral (NLT-176) (D): 0,8 <=D <=1,1 g/cm3 1 0630 | - | - |- |- 105 |
Coeficient d'emulsibilitat del pols mineral (NLT-180): < 0,6 + +
GRANULATS PER A MESCLES BITUMINOSES: GRANULATS PER A TRACTAMENTS SUPERFICIALS AMB GRANULOMETRIA ESPECIAL:
La corba granulométrica de la mescla s'ha d'ajustar als limits segUents: La corba granulométrica de la mescla s'ha d'ajustar als limits segUents:
+ + + +
o TAMISATGE ACUMULAT (% en massa) | | TAMISOS |  TAMISATGE ACUMULAT (% en masa) |
{FUS | (tamisos UNE 7-050) | | (UNE 7-050) | 1
- ! ! IAE 20/10 | AE 13/7 | AE 10/5 | AE 6/3 | AE5/2 |
| 140125 120 {12510 | 5 |2510,630}0,320{0,16{0,08 | R e R e B P e |
frm e f e f e e e e e e e e | I 25 1100 i | | | i
iD12 | | | 100 {80-95}72-87}50-65{35-50{18-30{13-23{7-15}| 5-8 | I 20 | 85-100 | 100 | 1 1 |
D20 | | 100 |80-95!65-80}60-75}47-62135-50118-30}13-23!7-15} 5-8 | ! 125 1 020 | 85100} 100 ! ! !
e et B B B e B B P B | I 10 {07 | 030185100}100 | |
1S12 | | | 100 {80-95{71-86|47-62130-45{15-25{10-18{6-13| 4-8 | 63 | -1 07 | 025 {85-100 | 100 |
1520 | | 100 |80-95!65-80|60-75} 43-5830-45|15-25}10-18}6-13| 4-8 | 15 102 | - | 07 }030 }85100 |
1525 110080-95]75-88160-75}55-70 | 40-55 | 30-45} 15-25|10-18| 6-13} 4-8 | 132 | -1 02} - 1010} 025 |
- e b 25 b 102 - 1010
1G20 | | 100 |7595{5575|47-67|28-46}20-35}| 820} 5-14]3-9} 24 | 125 4 b - - j02
1G25 1100]75-95]65-85]47-67|40-60126-44120-35| 8-20| 5-14{3-9| 2-4 | I 0630 | - b - - 102
R et B B B R B B B B B! * *
{A12 | | |100}65-90150-75{20-401 5-20{ | | |24 |
1A20 | 1100 |65-90145-70135-60}15-35} 5201 | | |24 | Tolerancies:
-ttt - Granulometria (inclos el pols mineral):
{P10 | | | 1 100 |80-90140-50{10-18} 6-12} T136 1 - Tamisos superiors a 0,08 (UNE 7-050):
P12 1 | 1100 15-100}60-80}32-46110-18} 6-12} | |36 !
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- Mescles no poroses: + 3% de la massa total de granulats
- Mescles poroses: + 2% de la massa total de granulats
- Tamis 0,08 (UNE 7-050): + 1% de la massa total de granulats

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT | EMMAGATZEMATGE

Subministrament: Per separat, segons el tipus i la mida del granulat. Deu dies abans de l'inici de la fabricacié de la
mescla bituminosa, s'han de tenir aplegats els granulats corresponents a un ter¢ del volum total, com a minim.
Diariament s'ha de subministrar com a minim, el volum de granulats corresponents a la produccié de la jornada,
sense descarregar-los als aplecs que s'estiguin uftilitzant en la fabricacié de la mescla.

Emmagatzematge: En capes de gruix inferior a un metre i mig, separades segons el tipus i la mida del granulat. Cal
evitar el contacte directe amb el terreny natural.

El consum de granulats s’ha de fer seguint I'ordre d'arribada d'aquests.

3.- UNITAT | CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripcié de I'element

Criteri d'amidament: quantitat necessaria subministrada a I'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

*Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras
de carreteras y puentes (PG 3/75)
*Orden FOM/891/2004, de 1 de marzo, por la que se actualizan determinados articulos del pliego de prescripciones

técnicas generales para obras de carreteras y puentes, relativos a firmes y pavimentos.
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MORTERS DE COMPRA

Barreja d'un o més conglomerants minerals amb granulats triats i additius especials.

S'han considerat els tipus segents:

- Morter adhesiu

- Morter sintetic de resines epoxi

- Morter d'anivellament

- Morter refractari

- Morter poliméric de ciment amb resines sintetiques i fibres

- Morter de ram de paleta

El morter d'anivellament és una barreja de granulats fins, ciment i additius organics, que al afegir-li aigua forma una
pasta fluida per escampar sobre terres existents i fer una capa de 2 a 5 mm de gruix de superficie plana i horitzontal
amb acabat pords.

El morter refractari és un morter de terres refractaries i aglomerant especific per a resistir altes temperatures, utilitzat

per a la col{ocacié de maons refractaris a forns, llars de foc, etc.

CARACTERISTIQUES GENERALS:

No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeracié.

ADHESIU PER A RAJOLES CERAMIQUES:

Mescla de conglomerants carregues minerals i additius organics que donen com a resultat una pasta adequada
per a fixar revestiments cerdmics en terres i parets situats en exterior o interior.

S'han considerat els tipus segUents:

- Adhesiu cimentos (C): Mescla de conglomerants hidraulics, additius orgdnics i carregues minerals, que shan de
barrejar amb aigua just abans d'utilitzar-se.

- Adhesiu en dispersid (D): Mescla de conglomerant organic en forma de polimer en dispersié aquosa, additius
organics i carregues minerals, que es presenta llesta per a ser utilitzada.

- Adhesiu de resines reactives (R): Mescla de resines sintetiques, additius organics i carregues minerals que el seu
enduriment resulta d'una reaccié quimica, poden presentar-se en forma d'un o més components.

S'han considerat les classes seguents, en funcié de les caracteristiques addicionals:

- 1: Normal

- 2. Millorat (compleix amb els requisits per a les caracteristiques addicionals)

- F: D'adormiment rapid

- T: Amb lliscament reduit

- E: Amb temps obert perllongat (només per a adhesius cimentosos millorats i adhesius en dispersié millorafs).

ADHESIU CIMENTOS (C):

Caracteristiques dels adhesius d'adormiment normail:

- Adheréncia inicial (EN 1348): >= 0,5 N/mm2

- Adheréncia després d'immersié en aigua (EN 1348): >= 0,5 N/mm?2

- Adheréncia després d'envelliment amb calor (EN 1348): >= 0,5 N/mm2

- Adheréncia després de cicles gel-desgel (EN 1348): >= 0,5 N/mm2

- Temps obert: adheréncia (EN 1346): >= 0,5 N/mm2 (després de >= 20 min)
Els adhesius d'adormiment rapid, han de complir a més:

- Adheréncia inicial (EN 1348): >= 0,5 N/mm2 (antes de las 24 h)

- Temps obert: adheréncia (EN 1346): >= 0,5 N/mmz2 (després de >= 10 min)
Caracteristiques especials:

- Lliscament (EN 1308): <= 0,5 mm

Caracteristiques addicionals:

- Alta adherencia inicial (EN 1348): >= 1 N/mm?2

- Alta adherencia després d'immersié en aigua (EN 1348): >= 1 N/mm?2

- Alta adherencia després d'envelliment amb calor (EN 1348): >= 1 N/mm?2

- Alta adheréncia inicial després de cicles de gel-desgel (EN 1348): >= 1 N/mm2
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- Temps obert ampliat: adheréncia (EN 1346): >= 0,5 N/mm2 (despres de 30 min)

ADHESIUS EN DISPERSIO (D):

Caracteristiques fonamentals:

- Adheréncia inicial (EN 1324): >= 1 N/mm2

- Adheréncia després d'envelliment amb calor (EN 1324): >= 1 N/mm2

- Temps obert: adherencia (EN 1346): >= 0,5 N/mm?2 (després de >= 20 min)
Caracteristiques especials:

- Lliscament (EN 1308): <= 0,5 mm

Caracteristiques addicionals:

- Adherencia després d'immersié en aigua (EN 1324): >= 0,5 N/mm2

- Adheréncia a alta temperatura (EN 1324): >= 1 N/mm2

- Temps obert ampliat: adheréncia (EN 1346): >= 0,5 N/mm2 (despres de 30 min)

ADHESIUS DE RESINES REACTIVES (R):

Caracteristiques fonamentals:

- Adherencia inicial (EN 12003): >= 2 N/mm2

- Adheréncia després d'immersié en aigua (EN 12003): >= 2 N/mm2

- Temps obert: adherencia (EN 1346): >= 0,5 N/mm2 (després de >= 20 min)
Caracteristiques especials:

- Lliscament (EN 1308): <= 0,5 mm

Caracteristiques addicionals:

- Adheréncia després del xoc termic (EN 12003): >= 2 N/mm2

MORTER SINTETIC DE RESINES EPOXI:

El morter sintétic de resines epoxi é€s un morter obtingut a partir d'una mescla de granulats inerts i d'una formulacid
epoxi en forma de dos components basics: una resina i un enduridor.

La formulacié de I'epoxi ha de ser determinada per I'Us a que es destini el morter i la temperatura ambient i
superficials del lloc on es col loqui. Aquesta formulacié ha de ser aprovada per la DF.

Mida maxima del granulat: <= 1/3 del gruix mitja de la capa de morter

Mida minima del granulat: >= 0,16 mm

Proporcié granulat/resina (en pes) (Q): 3<= Q<=7

MORTER POLIMERIC:

El morter poliméric es un producte a base de ciment, resines sintetiques, fum de silice i fibres de poliamida, d'alta
resisténcia mecanica que s'utilitza per a la reparacié i regularitzacié d'elements de formigd.

Granulometria: 0 - 2 mm

Resistencia a compressid a 28 dies : 5 - 6 kN/m2

Resisténcia a flexotraccié a 28 dies : 90 - 120 kg/m2

MORTER DE RAM DE PALETA:

Mescla formada per un o varis conglomerants inorganics, granulats, aigua i addicions o additius (en el seu cas), per
a fabriques d'obra ceramica (fagcanes, murs, pilars, envans) com a material d'unid i rejuntat.

S'han considerat els fipus segUents:

- Morter d'us corrent (G): sense caracteristiques especials

- Morter per a junts i capes fines (T): Morter dissenyat amb una mida maxima del granulat menor o igual al valor que
figura especificat

- Morter de ram de paleta lleuger (L): Morter dissenyat que la seva densitat (endurit i sec), es inferior o igual al valor
que figura especificat

La classe del morter es defineix per la lletra M seguida del valor de la resisténcia a compressié minima declarada
per el fabricant en N/mm?2.

En els morters prescrits, el fabricant declarard la proporcié de tots els components de la mescla, en volum o en pes.
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Les caracteristiques segUents han de complir amb els valors declarats per el fabricant, assajades segons la norma
corresponent:
- Caracteristiques dels morters frescos:

- Temps d'us (EN 1015-9)

- Contingut en ions clorur (EN-EN 1015-17): <=0,1%

- Contingut en aire (EN 1015-7) o (EN 1015-6) si s'han ufilitzat granulats porosos
- Caracteristiques dels morters endurits:

- Resisténcia a compressié (EN 1015-11)

- Resisténcia d'unié (adhesid) (EN 1052-3)

- Absorcié d'aigua (EN 1015-18)

- Permeabilitat al vapor d'aigua (EN 1745)

- Densitat (morter endurit i sec) (EN 1015-10)

- Conductivitat térmica (EN 1745)

- Durabilitat (resistencia als cicles de gel/desgel) (comprovat segons les disposicions que li siguin aplicables)
- Caracteristiques addicionals per als morters lleugers:

- Densitat (EN 1015-10): <= 1300 kg/m3
- Caracteristiques addicionals per als morters per a junts i capes fines:

- Mida maxima del granulat (EN 1015-1): <= 2 mm

- Temps obert o temps de correccid (EN 1015-9)
- Reaccié davant del foc:

- Material amb contingut de mateéria organica <= 1,0%: Classe Al

- Material amb contingut de matéria organica > 1,0%: Classe segons UNE-EN 13501-1

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT | EMMAGATZEMATGE

CONDICIONS GENERALS:

Subministrament: en envasos tancats herméticament.

Emmagatzematge: En el seu envads d'origen i en llocs secs, sense contacte directe amb el terra i protegit de la
intemperie, de manera que no se n'alterin les condicions inicials.

Temps maxim d'emmagatzematge:

- Morter adhesiu: 1 any

- Morter amb resines sintétiques o morter poliméric: 6 mesos

ADHESIU PER A RAJOLES CERAMIQUES:
El subministrador ha d'aportar la documentacié segient, que acredita el marcatge CE, segons el sistema
d'avaluacié de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa I'apartat 7.2.1 del CTE:
- Sistema 3: Declaracié CE de conformitat del fabricant i informe o protocol dels assaigs inicials de tipus, realitzat
pel laboratori nofificat
Al'embalatge o a l'albard de liurament han de constar-hi les dades segUents:
- Nom del producte
- Marca del fabricant i lloc d'origen
- Data i codi de produccié, caducitat i condicions d'emmagatzematge
- Referéncia ala norma UNE-EN 12004
- Tipus d'adhesiu, designat segons I'apartat 6 de la norma UNE-EN 12004
- Marca CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28
de juliol
- Instruccions d'us:
- Proporcions de la mescla
- Temps de maduracié: interval de temps des del moment de fer la mescla i el moment en que esta llest
per a ser aplicat
- Vida Ufil: interval de temps maxim en que el material pot ser utilitzat despres de fer la mescla
- Métode d'aplicacié

- Temps obert
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- Temps que cal esperar des del rejuntat fins que es permeti la circulacié

- Ambit d'aplicacié

MORTER DE RAM DE PALETA:
El subministrador ha d'aportar la documentacié seglent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema
d'avaluacié de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa 'apartat 7.2.1 del CTE:
Morters dissenyats:
- Sistema 2+: Declaracié CE de conformitat del fabricant i Certificat del control de produccié en fabrica
emes per 'organisme d'inspecciod
Morters prescrits:

- Sistema 4: Declaracié CE de conformitat del fabricant

A I'embalatge o al'albard de lliurament han de constar-hi les dades segUents:
- Referéncia a la norma UNE-EN 998-2

- Nom del fabricant

- Codi o data de fabricacio

- Tipus de morter

-Temps d'us

- Contingut en clorurs

- Contingut en aire

- Proporcié dels components (morters prescrits)

- Resistencia a compressid o classe de resistencia a compressid

- Resistencia d'unié (adhesid)

- Absorcié d'aigua

- Permeabilitat al vapor d'aigua

- Densitat

- Conductivitat térmica

- Durabilitat

- Mida maxima del granulat

- Temps obert o temps de correccid

- Reaccié davant el foc

- Marca CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28

de juliol

MORTER SEC, D'ANIVELLAMENT, REFRACTARI, POLIMERIC O DE RESINES:
A I'envas hi ha de figurar les dades segUents:

- Nom del fabricant o marca comercial

- Instruccions d'utilitzacié

- Composicié i caracteristiques del morter

3.- UNITAT | CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripcié de I'element

Criteri d'amidament: quantitat necessaria subministrada a I'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

ADHESIU PER A RAJOLES CERAMIQUES:

UNE-EN 12004:2001 Adhesivos para baldosas cerdmicas. Definiciones y especificaciones.

UNE-EN 12004/A1:2002 Adhesivos para baldosas cerdmicas. Definiciones y especificaciones.

MORTER DE RAM DE PALETA:

UNE-EN 998-2:2004 Especificaciones para los morteros de albadileria. Parte 2: Morteros para albadileria.
MORTER SEC, D'ANIVELLAMENT, REFRACTARI, POLIMERIC O DE RESINES:

No hi ha normativa de compliment obligatori.
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ADDITIUS | ADDICIONS PER A FORMIGONS, MORTERS | BEURADES

Additius sdbn aquelles substancies o productes que a l'incorporar-se als morters, formigons o beurades, en el moment
de pastar-los o préviament, en una proporcié no superior al 5% del pes del ciment, produeixen modificacions al
formigd, morter o beurada, en estat fresc i/o endurit, d'alguna de les seves caracteristiques, propietats habituals o
del seu comportament.
Addicions sén aquells materials inorganics, putzoldnics, o amb hidraulicitat latent que, finament dividits, poden ésser
afegits al formigd amb la finalitat de millorar algunes de les seves propietats o donar-li caracteristiques especials.
Shan considerat els elements segUents:
- Colorant
- Addiitius per a formigé:
- Inclusor d'aire
- Reductor d'aigua/plastificant
- Reductor d'aigua d'alta activitat/superplastificant
- Retenidor d'aigua
- Accelerador d'adormiment
- Hidrofug
- Inhibidor de I'adormiment
- Additius per a morters:
- Inclusor d'aire/plastificant
- Inhibidor de I'adormiment per a morter fortament retardat
- Addicions:
- Cendres volants
- Fum de silici

- Escoria granulada

ADDITIUS:
El fabricant ha d'indicar les proporcions adequades de dosificacié del producte, ha de garantir-ne I'efectivitat i que
no produeixi alteracions en les caracteristiques mecdaniques o quimiques del formigd o morter.
Ha de tenir un aspecte homogeni.
El color ha de ser uniforme i s'ha d'ajustar a I'especificat pel fabricant.
Les caracteristiques segUents han de complir amb els valors declarats per el fabricant, assajades segons la norma
corresponent, dins del limit de tolerdncia indicat, en el seu cas:
Caracteristiques essencials:
- Efecte sobre la corrossid: No ha d'afavorir la corrosié de I'acer embegut en el material.
- Contingut en alcalins (Na20, equivalent) (UNE-EN 480-12): <= valor especificat pel fabricant
Caracteristiques complementdries:
- Component actiu (UNE-EN 480-6): Sense variacions respecte a I'espectre de referéncia especificat pel fabricant
- Densitat relativa, en additius liquids (D) (I1SO 758):
-D>=1,10:£0,03
-D<=1,10:£0,02
- Contingut en extracte sec convencional (T) (EN 480-8):
-T>=20%:>=095T,<105T
-T<20%>=0,90T,<1,10T
- pH (ISO 4316): £ 1 o dins dels limits declarats per el fabricant

ADDITIUS PER A FORMIGONS:
Limitacions d'Us d'additius

- Clorur cdicic i productes amb clorurs, sulfurs, sulfits: prohibits en formigd armat i pretesat
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- Airejants: prohibits en pretesats ancorats per adherencia

- Plastificants amb efecte airejant: Seran admesos si I'aire oclds és <=6% en volum (UNE EN 12350-7)
L'i6 clor total aportat pels components d'un formigd no pot excedir:

- Pretensat: <= 0,2% pes del ciment

- Armatt: <= 0,4% pes del ciment

- En massa amb armadura de fissuracié: <= 0,4% pes del ciment

Caracteristiques essencials:

- Contingut total de clorurs (ISO 1158): <= 0,10%, <= valor especificat pel fabricant
Caracteristiques complementaries:

- Contingut clorurs solubles en aigua (UNE-EN 480-10): <= 0,10%, <= valor especificat pel fabricant

ADDITIU PER A FORMIGO INCLUSOR D'AIRE:

L'additiu airejant és un liquid per a incorporar durant el pastat del formigd o el morter i que té per objecte produir
fines bombolles d'aire separades i repartides uniformement, condicions que s'han de mantenir durant I'adormiment.
Caracteristiques essencials:

- Contingut d'aire en el formigd fresc, en volum (UNE-EN 12350-7): >= 2,5%

- Contingut d'aire total, en volum (UNE-EN 12350-7): 4 - 6%

- Factor d'espaiament dels buits en el formigd endurit (UNE-EN 480-11): <= 0,200 mm

- Resisténcia a compressié a 28 dies del formigd amb additiu, en relacié al formigd testimoni sense additiu (UNE-EN
12390-3): >=75%

Caracteristiques complementaries:

- Didmetre de les bombolles (D): 10 <= D <= 1000 micres

ADDITIU PER A FORMIGO, REDUCTOR D'AIGUA/PLASTIFICANT:

L'additiu reductor d'aigua/plastificant és un producte per aincorporar durant el pastat del formigd que té per
objecte disminuir la quantitat d'aigua per a una mateixa consistencia o augmentar I'assentament en con per una
mateixa quantitat d'aigua.

Caracteristiques essencials:

- Reduccié d'aigua (UNE-EN 12350-2 o EN 12350-5): >= 5%

- Resisténcia a compressié a 7 i 28 dies del formigd amb additiu, en relacié al formigd testimoni sense additiv (UNE-EN
12390-3): >= 110%

- Contingut d'aire en el formigd fresc, en volum (UNE-EN 12350-7): <= 2%

Els valors s'han pres en relacié al mateix formigd sense additiu, a igual consistencia.

ADDITIU PER A FORMIGO REDUCTOR D'AIGUA D'ALTA ACTIVITAT/SUPERPLASTIFICANT:
L'additiu reductor d'aigua d'alta activitat /superplastificant, és un producte per a incorporar durant el pastat del
formigd que té per objecte disminuir fortament la quantitat d'aigua per a una mateixa consisténcia o augmentar
considerablement 'assentament en con per una mateixa quantitat d'aigua.
Caracteristiques essencials:
- Contingut d'aire en el formigé fresc, en volum (UNE-EN 12350-7): <= 2%
- Valors en relacié al mateix formigd sense additiu a igual consistencia:
- Reduccié d'aigua (UNE-EN 12350-2 0 EN 12350-5): >= 12%
- Resistencia a compressié (UNE-EN 12390-3):
- 1 dia: >=140%
- 28 dies: >=115%
- Valors en relacié al mateix formigd sense additu, a igual relacié aigua/ciment:
- Consistencia:
- Assentament en con (UNE-EN 12350-2): >= 120 mm
- Escorriment (EN 12350-5): >= 160 mm
- Manteniment de la consisténcia (UNE-EN 12350-2 o EN 12350-5): >= 30 min després de I'addicio,

no ha de ser inferior a la consistencia inicial
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ADDITIU PER A FORMIGO, RETENIDOR D'AIGUA:

Additiu que redueix la pérdua d'aigua, en dismunir I'exsudacié.

Caracteristiques essencials:

- Exsudacié (UNE-EN 480-4): <= 50%

- Contingut d'aire en el formigd fresc, en volum (UNE-EN 12350-7): <= 2%

- Resisténcia a compressié a 28 dies del formigd amb additiu, en relacié al formigé testimoni sense additiu (UNE-EN
12390-3): >= 80%

Els valors s'han pres en relacié al mateix formigd sense additiu, a igual consistencia.

ADDITIU PER A FORMIGO, HIDROFUG:

L'additiu hidrofug és un producte que s'afegeix al formigd o morter en el moment de pastar-lo i que té com a funcié
principal incrementar la resistencia al pas de I'aigua sota pressié a la pasta endurida. Actua disminuint la capilaritat.
Caracteristiques essencials:

- Absorcié capil lar a 7 dies, en massa (UNE-EN 450-5): <= 50%

- Absorcié capil lar a 28 dies, en massa (UNE-EN 450-5): <= 60%

- Resistencia a compressié a 28 dies del formigd amb additiu, en relacié al formigd testimoni sense additiu (UNE-EN
12390-3): >= 85%

- Contingut d'aire en el formigd fresc, en volum (UNE-EN 12350-7): <= 2%

Els valors s'han pres en relacié al mateix formigd sense additiu, a igual consistencia.

ADDITIU PER A FORMIGO, INHIBIDOR D'ADORMIMENT:
L'additiu inhibidor de I'adormiment és un liquid que s'incorpora en el moment de pastar el formigd o morter i té per
objecte retardar l'inici de I'adormiment.
El retard de I'enduriment del formigd ha de ser de manera que, al cap de dos o fres dies, la resistencia assolida sigui
la mateixa que sense I'additiu.
Caracteristiques essencials:
- Temps d'adormiment (UNE-EN 480-2):
- Inici d'adormiment: >= al del morter de referéncia + 90 min
- Final d'adormiment: <= al del morter de referencia + 360 min
- Resistencia a compressié del formigd amb additiu, en relacié al formigd testimoni sense additiu (UNE-EN 12390-3):
- 7 dies: >= 80%
- 28 dies: >= 90%
- Contingut d'aire en el formigd fresc, en volum (UNE-EN 12350-7): <= 2%

Els valors s'han pres en relacié al mateix formigd sense additiu, a igual consistencia.

ADDITIU PER A FORMIGO, ACCELERADOR DE L'ADORMIMENT:
Es un producte per a incorporar durant el pastat del formigd que té per objecte accelerar el procés d'adormiment.
No ha de comencar a actuar fins el moment d'afegir I'aigua.
Caracteristiques essencials:
- Temps d'adormiment (UNE-EN 480-2):
- Inici d'adormiment (a 20°C): >= 30 min
- Final d'adormiment (a 5°C): <=60%
- Resistencia a compressid del formigd amb additiu, en relacié al formigd testimoni sense additiu (UNE-EN 12390-3):
- 28 dies: >= 80%
- 90 dies: >= que la del formigd d'assaig a 28 dies
- Contingut d'aire en el formigd fresc, en volum (UNE-EN 12350-7): <= 2%

Els valors s'han pres en relacié al mateix formigd sense additiu, a igual consistencia.

ADDITIUS PER A MORTERS:
Caracteristiques essencials:
- Contingut total de clorurs (ISO 1158): <= valor especificat pel fabricant

- Resistencia a compressié a 28 dies (UNE-EN 1015-11): >= 70% que la del morter testimoni
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Caracteristiques complementaries:

- Contingut clorurs solubles en aigua (UNE-EN 480-10): <= valor especificat pel fabricant

ADDITIU PER A MORTER INCLUSOR D'AIRE/PLASTIFICANT:
Additiu que millora la traballabilitat o que permet una reduccié del contingut d'aigua, per incorporacié en el pastat,
d'una quantitat de petites bombolles d'aire uniformement distribuides, que queden retingudes despres de
I'enduriment.
Caracteristiques essencials:
- Contingut d'aire (EN 1015-7 métode A):
- Despres d'un pastat normalitzat: A= 17 + 3% en volum
- Despres d'l h enrepos: >= A - 3%
- Despres d'un pastat llarg: <= A + 5, >= A - 5%
Caracteristiques complementaries:
- Reduccid d'aigua en massa (UNE EN-480-13): >= 8%

Els valors s'han pres en relacié al mateix morter sense additiu, a igual consistencia.

ADDITIU PER A MORTER INHIBIDOR DE L'ADORMIMENT:
L'additiu inhibidor de I'adormiment s'incorpora en el moment del pastat i té per objecte retardar l'inici de
'adormiment.
Caracteristiques essencials:
- Contingut d'aire (EN 1015-7 métode A):
- Despres d'un pastat normalitzat: A= 17 £ 3% en volum
- Després de 28 h enrepos: >=0,70 A%
- Després d'un pastat llarg: <= A + 5, >= A - 5%
Caracteristiques complementdries:
- Consistencia després de 28 h en repos (EN 1015-4): = 15 mm del valor inicial
- Resisténcia a la penetracié després de 52 h (EN 1015-9): >= 5 N/mm2 que la del morter d'assaig amb additiu

Els valors s'han pres en relacié al mateix morter sense additiu, a igual consisténcia.

COLORANT:
El colorant és un producte inorgdnic en pols per a incorporar a la massa del formigd, morter o beurada durant el
pastat, que té per objecte donar un color determinat al producte final.

Ha de ser estable als agents atmosférics, la calg i als alcalis del ciment.

ADDICIONS:

L'escoria siderdrgica és un granulat fi que pot utilitzar-se per a la confeccié de formigons.

Si el formigd esta destinat a una obra amb armadures pretensades, es podran fer servir cendres volants com addicié
en una quantitat <=20% del pes del ciment, o fum de silici en una quantitat <=10% del pes del ciment

Si el formigd esta destinat a obres de formigd en massa o armat, la DF pot autoritzar I'Us de cendres volants o fum de
silici per a la seva confeccié. En estructures d'edificacié si s'utilitzen cendres volants no han de superar el 35% del pes
del ciment. Si s'utilitza fum de silici ha de superar el 10% del pes de ciment.

CENDRES VOLANTS:

Cendres volants per a formigons son exclusivament els productes solids i en estat de fina divisié provinents de la
combustié de carbd bituminos polvoritzat, en les bobiles de centrals termoeléctriques, | que sén arrossegades pels
gasos del procés i recuperat mitjangant filtres.

Caracteristiques quimiques, expressades en proporcions en pes de la mostra seca:

- Contingut de silice reactiva (UNE-EN 197-1): >= 25%

- Contingut de clorurs CI- (UNE 80-217): <= 0,10%

- Contingut d'anhidrid sulfiric SO3 (EN 196-2): <= 3,0%

- Oxid de calci lliure (UNE_EN 451-1): <= 1%

(S'admeten continguts fins al 2,5% sempre que I'estabilitat segons art. 4.3.3 UNE EN 450 sigui < 10 mm)
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- Pérdua per calcinacié (1h de combustié)(EN 196-2): <= 5,0%
Caracteristiques fisiques:
- Finor(% en pes retingut al tamis 0,045 mm) (UNE_EN 451-2): <= 40%
- Index d'activitat (EN 196-1):
- A 28 dies: > 75%
- A 90 dies: > 85%
Tolerancies:
- Densitat sobre valor mig declari fabricant(UNE 80-122): + 150 kg/m3
- Pérdua al foc: + 2,0%
- Finor: + 5,0%
- Variacié de la finor: + 5,0%
- Contingut de clorurs: + 0,01%
- Contingut d'éxid de calci lliure: +0,1%
- Contingut SO3: + 0,5%
- Estabilitat: + 1,0 mm
- index d'activitat: - 5,0%
FUM DE SILICI:
Es un subproducte originat en la reunié de quars d'elevada puresa amb carbd en forns electrics d'arc per a la
produccid de silici i ferrosilici.
Contingut d'oxid de silici (SiO2): >= 85%
Contingut de clorurs CI- (UNE 80-217): < 0,10%
Pérdua al foc (UNE_EN 196-2): < 5%
index d'activitat (UNE_EN 196-1): > 100%

ESCORIA GRANULADA:

L'escoria granulada pot ser un dels granulafts utilitzats per a la confeccié de formigons.

Es considera granulat fi el que passa pel tamis 4 (UNE_EN 933-2).

Ha de ser estable, és a dir no ha de contenir silicats inestables ni compostos ferrosos.

No ha de contenir sulfurs oxidables.

Contingut maxim de substancies perjudicials en % en pes:

- Terrossos d'argila: 1,00

- Material retingut pel tamis 0,063 (UNE 7-050) i que sura en un liquid de pes especific 20 kN/m3 (UNE 7-244): 0,50
- Compostos de sofre expressats en SO3- i referits al granulat sec: 0,40

Reactivitat potencial amb els alcalis del ciment: Nul ia

Pérdua de pes maxim experimentada pels granulats en ser sofmesos a 5 cicles de tractament amb solucions de
sulfat sodic o sulfat magnesic (UNE 7-136):

- Amb sulfat sodic: <= 10%

- Amb sulfat magnesic: <= 15%

ESCORIA GRANULADA PER A FORMIGONS:
Fins que passen pel tamis 0,08 (UNE 7-050): <= 6%

ESCORIA GRANULADA PER A GRAVA-ESCORIA:

Reactivitat (PG 3/75): alfa > 20

Contingut d'aigua en pes (h) en funcié del coeficient alfa de reactivitat:
-20 < alfa <=40: h < 15%

- 40 < alfa <= 60: h < 20%

- alfa > 60: h <25%

La corba granulomeétrica ha de quedar dins dels limits segUents:

+. +
| Tamis UNE | % Acumulatiu de granulats |
|
I

| que hi passen |
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2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT | EMMAGATZEMATGE

SUBMINISTRAMENT | EMMAGATZEMATGE EN ADDITIUS | COLORANTS:

Subministrament: En envasos tancats hermeticament, sense alteracions i amb etiquetatge.

Emmagatzematge: En llocs protegits de la infempérie i de manera que no s'alterin les seves caracteristiques.

El fransport i emmagatzematge s'ha de fer de forma que s'eviti la contaminacié i la variacié de les propietats per

factors fisics o quimics, com ara glacades o altes temperatures.

SUBMINISTRAMENT | EMMAGATZEMATGE EN CENDRES VOLANTS:

Subministrament: A granel en camions sitja hermétics.

Emmagatzematge: En sitges hermétiques. Les sitges han de tenir pintada una franja vermella de 70 cm d'ampldria.

SUBMINISTRAMENT | EMMAGATZEMATGE D'ESCORIA GRANULADA:
Subministrament: Protegit de manera que no s'alterin les seves caracteristiques.
Emmagatzematge: Protegides de contaminacions, especialment les del terra, i separant les diverses fraccions

granulometriques.

CONDICIONS DE MARCATGE | CONTROL DE LA DOCUMENTACIO EN ADDITIUS:

El subministrador ha d'aportar la documentacié segbent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema
d'avaluacié de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa 'apartat 7.2.1 del CTE:

- Sistema 2+: Declaracié CE de conformitat del fabricant i Certificat del control de produccié en fabrica emeés per

I'organisme d'inspeccid

CONDICIONS DE MARCATGE | CONTROL DE LA DOCUMENTACIO EN ADDITIUS PER A FORMIGO:
A l'embalatge o bé a l'albara de lliurament, hi ha de constar la segUent informacié com a minim:
- Designacié (d'acord amb I'apartat 8 de la norma UNE-EN 934-2)
- El nom del lot i fabrica de produccid
- Requisits per a 'emmagatzematge, inclos limit de temps a partir del qual les propietats ja no estan garantides
- Instruccions d'homogeneitzacié abans del seu Us, en el seu cas
- Instruccions d'us i precaucions relatives a la seguretat
- Interval d'Us recomanat per el fabricant
- Han de portar el marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de
desembre i 1328/1995 de 28 de juliol. El simbol normalitzat CE sha d'acompanyar de la segUent informacio:
- NUmero d'identificacié de I'organisme de certificacid
- Nom o marca didentificacié del fabricant
- Les 2 Ultimes xifres de I'any d'impressié del marcatge
- Referéncia a la norma EN 934-2
- Descripcié del producte (nom genéric, material, Us previst, etc.)
- Designacié del producte

- Informacié de les caracteristiques essencials aplicables amb els valors declarats, en el seu cas

CONDICIONS DE MARCATGE | CONTROL DE LA DOCUMENTACIO EN ADDITIUS PER A MORTER:
A l'embalatge o bé a l'albara de lliurament, hi ha de constar la seglent informacié com a minim:

- Designacié (d'acord amb I'apartat 8 de la norma UNE-EN 934-3)
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- El nom del lot i fabrica de produccid
- Requisits per a 'emmagatzematge, inclos limit de temps a partir del qual les propietats ja no estan garantides
- Instruccions d'us i precaucions relatives a la seguretat
- Interval d'Us recomanat per el fabricant
- Han de portar el marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de
desembre i 1328/1995 de 28 de juliol. El simbol normalitzat CE sha d'acompanyar de la segUent informacié: ZA.3
- NUmero d'identificacié de I'organisme de certificacid
- Nom o identificacié i direccid registrada del fabricant
- Les 2 Ultimes xifres de I'any d'impressié del marcatge
- NUmero del certificat de conformitat CE del control de produccié en fabrica, en el seu cas
- Referencia a la norma EN 934-3
- Descripcio del producte (nom genéric, material, Us previst, etc.)
- Designacié del producte

- Informacié de les caracteristiques essencials aplicables amb els valors declarats, en el seu cas

CONDICIONS DE MARCATGE | CONTROL DE LA DOCUMENTACIO EN ADDICIONS:
El subministrador ha d'identificar el tipus d'addicié i ha de garantir documentalment el compliment de les
caracteristiques especificades, segons s'utilitzin cendres volants o fum de silici, d'acord amb els art.29.2.1129.2.2 de

la norma EHE.

CONDICIONS DE MARCATGE | CONTROL DE LA DOCUMENTACIO EN CENDRES VOLANTS:
Als albarans hi han de constar les dades segUents:

- Nom del material

- Nom, marca comercial o identificacié del fabricant

- Nom i localitzacié del lloc de procedencia

- UNE_EN 450 1995

- Marca de certificacio, si en té

3.- UNITAT | CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripcié de I'element

Criteri d'amidament: quantitat necessaria subministrada a I'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

ADDITIUS PER A FORMIGONS:

UNE-EN 934-2:2002 Aditivos para hormigones, morteros y pastas. Parte 2: Aditivos para hormigones. Definiciones,
requisitos, conformidad, marcado y efiquetado.

UNE-EN 934-2:2002/A1:2005 Aditivos para hormigones, morteros y pastas. Parte 2: Aditivos para hormigones.
Definiciones, requisitos, conformidad, marcado y etiquetado.

UNE-EN 934-2:2002/A2:2006 Aditivos para hormigones, morteros y pastas. Parte 2: Aditivos para hormigones.

Definniciones, requisitos, conformidad, marcado y etiquetado.

ADDITIUS PER A MORTERS:

UNE-EN 934-3:2004 Aditivos para hormigones, morteros y pastas. Parte 3: Aditivos para morteros para albadileria.
Definiciones, requisitos, conformidad, marcado y etiquetado.

UNE-EN 934-3:2004/AC:2005 Aditivos para hormigones, morteros y pastas. Parte 3: Aditivos para morteros para
albanileria, definiciones, requisitos, conformidad, marcado y etiquetado.

US PER A FORMIGONS:

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instruccidon de hormigdn estructural (EHE-08).
CENDRES VOLANTS:

*UNE-EN 450:1995 Cenizas volantes como adicién al hormigdn. Definiciones, especificaciones y control de calidad.
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PRODUCTES DE TRACTAMENT PER A FORMIGONS, MORTERS | BEURADES
Producte liquid que aplicat sobre superficies verticals o horitzontals de formigd, retarda la pérdua d'aigua en el

primer periode d'enduriment.

CARACTERISTIQUES GENERALS:

El fabricant ha d'indicar les proporcions adequades de dosificacié del producte, ha de garantir-ne I'efectivitat i que
no produeixi alteracions en les caracteristiques mecdaniques o quimiques del formigd.

Ha de tenir un aspecte homogeni.

El color ha de ser uniforme i s'’ha d'ajustar a I'especificat pel fabricant.

S'ha d'utilitzar o bé a la primera fase de la cura del formigd, o bé després de desencofrar.

La porcid volatil del producte no ha de ser de material toxic ni inflamable.

La porcid volatil del producte ha de portar ceres naturals o provinents del petroli, o bé resines.

Rad de sedimentacio a llarg termini (ASTM D 1309): >= 4

Pérdua d'aigua ales 72 h (ASTM C-156): <= 0,055 g/cm?2

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT | EMMAGATZEMATGE

Subministrament: En envasos tancats hermeticament, sense alteracions i amb etiquetatge.
Emmagatzematge: En llocs protegits de la infempérie i de manera que no s'alterin les seves caracteristiques.
El transport i lemmagatzematge es farad de forma que s'eviti la seva contaminacié i la variacié de les seves

propietats per factors fisics o quimics, com ara glagcades o altes temperatures.

3.- UNITAT | CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripcié de I'element

Criteri d'amidament: quantitat necessaria subministrada a I'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.
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FILFERROS

Fil d'acer dolg, flexible i tenag, obtingut per estiratge en fred o per trefilatge.
S'han considerat els tipus segUents:

- Filferro d'acer

- Filferro d'acer galvanitzat

- Filferro d'acer plastificat

- Filferro recuit

CARACTERISTIQUES GENERALS:
Ha de ser de seccié constant i uniforme.

Ha de complir les especificacions de la norma UNE 36722.

ACABAT SUPERFICIAL GALVANITZAT:

El seu recobriment de zinc ha de ser homogeni, llis, sense discontinuitats, escames, grans, rugositats o esquerdes, no
ha de tenir taques ni d'altres imperfeccions superficials.

La masa minima del recobriment de zinc (UNE 37-504)ha de complir les especificacions de les taules | i Il de la UNE
37-506.

Resisténcia a la fraccié (UNE 37-504):

- Qualitat G1 o G2: 1770 N/mm2

- Quallitat G3: 1570 N/mm?2

Adherencia del recobriment (UNE 37-504): Ha de complir

Puresa del zinc (UNE 37-504): >= 98,5%

Tolerancies:

- Didmetre: + 2% didmetre nominal

FILFERRO D'ACER PLASTIFICAT:

Filferro d'acer de baix contingut de carboni, galvanitzat en calent, amb un recobriment orgdnic de PVC aplicat per
extrusié o sinteritzacié.

El recobriment de PVC ha de complir les especificacions de I'apartat 6.3 de la UNE 36-732.

La concentricitat i la adherencia del recobriment de PVC ha de compilir les especificacions del article 6.5 UNE 36-
732.

Caracteristiques del galvanitzat: G-1B (UNE 37-506)

Resisténcia a la fraccio:

- Qualitat recuit: =< 600 N/mm2

- Qualitat dur: > 600 N/mm2

Tolerancies:

- Diametre: taula 1 UNE 36-732

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT | EMMAGATZEMATGE

Subministrament: En rotlles. A I'embalatge o albard de lliurament hi han de constar les dades seguents:
- Identificacié del fabricant o nom comercial

- Identificacié del producte

- Diametre i llargaria dels rotlles

Emmagatzematge: En llocs secs i protegits de la intempeérie.

3.- UNITAT | CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripcié de I'element

Criteri d'amidament: quantitat necessaria subministrada a I'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
FILFERRO D'ACER:
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*UNE 36722:1974 Alambre de acero de bajo contenido en carbono. Medidas y tolerancias.

FILFERRO D'ACER GALVANITZAT:
*UNE 37506:1983 Alambres de acero galvanizados en caliente para usos generales. Designacion de calidades.
Caracterisicas generales.

*UNE 37502:1983 Alambres de acero galvanizados en caliente. Condiciones técnicas de suministro.

FILFERRO PLASTIFICAT:
*UNE 36732:1995 Alambres de acero y productos de alambre para cerramientos. Recubrimientos orgdnicos sobre el

alambre. Recubrimientos de poli(cloruro de vinilo).
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CLAUS

Elements metal fics per a subjectar coses infroduint-los mitjangant cops o impactes.
S'han considerat els elements segUents:

- Gafes de palai punta

- Claus dimpacte

- Claus d'acer

- Claus de coure

- Claus d'acer galvanitzat

- Tatxes d'acer

Claus sén tijes metal liques, punxagudes d'un extrem i amb una cabota a l'altre.
Tatxes sén claus curts amb la cabota grossa i plana.

Gafes de pala i punta sén claus grans i plans amb la cabota formada al doblegar la tija, utilitzats per a unir els

bastiments amb les parets.

CARACTERISTIQUES GENERALS:

Han de tenir la forma, mides i resistencies adequats als elements que han d'unir.

Han de ser rectes, amb la punta afilada i regular.

Els claus d'acer han de complir les determinacions de les normes UNE 17-032, UNE 17-033, UNE 17-034, UNE 17-035 i
UNE 17-036.

ACABAT SUPERFICIAL GALVANITZAT:

El seu recobriment de zinc ha de ser llis, sense discontinuitats, ni exfoliacions i no ha de tenir taques ni d'altres
imperfeccions superficials.

Proteccié de galvanitzacié: >= 275 g/m2

Puresa del zinc, en pes: >= 98,5%

Toleraincies dels claus i tatxes:

- Llargaria: £ 1D

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT | EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Empaquetats.

Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja ila humitat.

3.- UNITAT | CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripcié de I'element

Criteri d'amidament: quantitat necessaria subministrada a I'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa d'obligat compliment per a les gafes de pala i punta.

CLAUS | TATXES:

UNE 17032:1966 Puntas redondeadas de cabeza plana lisa. Medidas.
UNE 17033:1966 Puntas redondeadas de cabeza plana rayada. Medidas.
UNE 17034:1966 Puntas redondeadas de cabeza plana ancha.

UNE 17035:1966 Puntas de cabeza coénica.

UNE 17036:1966 Puntas redondeadas de cabeza perdida.
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CARGOLS

Tijes cilindriques o coniques, amb filet de seccié friangular que dibuixa sobre la seva superficie una hélice continua.
S'han considerat els segUents tipus:

- Cargols autoroscants amb volandera

- Cargols taptite d'acer inoxidable

CARACTERISTIQUES GENERALS:

El perfil de la rosca del vis ha d'estar en relacié amb el seu didmetre (UNE 17-008), i la llargdria de la rosca, en relacid
amb la seva llargdria (UNE 17-051).

La forma del perfil de la rosca ha de permetre que el cargol faci I'efecte d'una broca, fent a la vegada el foratila
rosca.

La seva superficie ha de ser llisa, sense fissures, rebaves ni d'altres defectes superficials.

Els fils de la rosca no han de tenir defectes de material ni empremtes d'eines.

ACABAT CADMIAT:
El seu recobriment ha de ser llis, sense discontinuitats ni exfoliacions i no ha de tenir taques ni imperfeccions

superficials.

ACABAT GALVANITZAT:

El seu recobriment ha de ser llis, sense discontinuitats ni exfoliacions i no ha de tenir taques ni imperfeccions
superficials.

Proteccié de galvanitzacié: >= 275 g/m2

Puresa del zinc, en pes: >= 98,5%

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT | EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Empaquetats.

Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat.

3.- UNITAT | CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripcié de I'element

Criteri d'amidament: quantitat necessaria subministrada a I'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.
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ACER EN BARRES CORRUGADES
Acer per a armadures passives d'elements de formigd:
S'han considerat els elements segUents:

- Barres corrugades

CARACTERISTIQUES GENERALS:
En el cas de que el material s'ufilitzi en obra publica, 'acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de 9 de juny
de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent,
segons les normes aplicables als estats membres de la Unié Europea o de I'Associacié Europea de Lliure Canvi.
També en aquest cas, es procurard que els esmentats materials disposin de I'etiqueta ecoldgica europea, regulada
en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea.
Els productes d'acer per a armadures passives no han de tenir defectes superficials ni fissures.
L'armadura ha de ser neta, sense taques de greix, d'oli, de pintura, de pols o de qualsevol altre matéria perjudicial.
Els filferros llisos només es poden utilitzar com elements de connexié d'armadures basiques electrosoldades en
gelosia.
Les barres corrugades han de tenir al menys dues files de corrugues transversals, uniformement distribuides al llarg de
tota la llargaria. Dins de cada fila, les corrugues han d'estar uniformement espaiades.
Les caracteristiques segUents han de complir amb els valors declarats per el fabricant, assajades segons la norma
corresponent, dins del limit de tolerancia indicat, en el seu cas:
- Didmetre nominal: s'ha d'ajustar als valors especificats a la taula é de la UNE-EN 10080.
- Didmetres nominals <= 10,00 mm: Variacié en intervals de mig mm
- Didmetres nominals > 10,00 mm: Variacié en unitats senceres de mm
- Dimensions i geometria de les corrugues: Ha de complir I'especificat en 'apartat 7.4.2 de la UNE-EN 10080.
- Massa per metre: El valor nominal ha de ser I'especificat en la taula é de la UNE-EN 10080, en relacié amb el
digmetre nominal i I'area nominal de la seccid transversal
- Seccid equivalent: >= 95,5% Seccié nominal
- Aptitud al doblegat:
- Assaig doblegat amb angle >= 180° (UNE-EN 10080, UNE-EN ISO 15630-1): No s'ha d'apreciar trencaments
o fissures
- Assaig doblegat -desdoblegat amb angle >= 90° (UNE-EN 10080, UNE-EN ISO 15630-1): No s'ha d'apreciar
frencaments o fissures
Tensié d'adheréncia (assaig de la biga UNE-EN 10080):
- Tensié d'adherencia:
- D <8 mm: >= 6,88 N/mm2
-8 mm <=D <= 32 mm: >= (7,84-0,12 D) N/mm?2
- D> 32 mm: >= 4,00 N/mm2
- Tensié de Ultima d'adherencia:
-D<8mm:>=11,22 N/mm2
-8 mm <=D <= 32 mm: >= (12,74-0,19 D) N/mm?2
- D> 32 mm: >= 6,66 N/mm2

- Composicié quimica (% en massa):

+ +

{C {Ceqg} S | P | Cui N |
|
I

%MAx. | %BMax. | %Max. | %max. | %max. | %max. |

1

I

i

I I I I I I I I

iColada | 0,22 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,800 | 0,012 |
{Producte | 0,24 | 0,052 | 0,055 | 0,055 | 0,850 | 0,014 |

+ +

Ceq = Carboni equivalent

Es pot superar el valor maxim per al Carboni en un 0,03% en massa, si el valor del Carboni equivalent disminueix en
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un 0,02% en massa.

Les caracteristiques anteriors shan de determinar segons la norma UNE-EN 1ISO 15630-1.

BARRES | ROTLLES D'ACER CORRUGAT SOLDABLE:
El producte s'ha de designar segons I'especificat en I'apartat 5.1 de la UNE-EN 10080:
- Descripcié de la forma
- Referéncia ala norma EN
- Dimensions nominals
- Classe técnica
Les caracteristiques segUents han de complir amb els valors declarats per el fabricant, assajades segons la norma
corresponent, dins del limit de tolerancia indicat, en el seu cas:
- Caracteristiques geometriques del corrugat de les barres han de complir les especificacions de I'apartat 7.4.2 de la
norma UNE-EN 10080.
- Caracteristiques mecdaniques de les barres:
- Acer soldable (S)
- Allargament total sota carrega maxima:
- Acer subministrat en barres: >= 5,0%
- Acer subministrat en rotlles: >=7,5%
- Acer soldable amb caracteristiques especials de ductilitat (SD):
- Allargament total sota carrega maxima:
- Acer subministrat en barres: >=7,5%
- Acer subministrat en roflles: >= 10,0%
- Resistencia a fatiga: Ha de complir 'especificat la taula 32.2.d de la EHE-08
- Deformacié alternativa: Ha de complir I'especificat la taula 32.2.e de la EHE-08

+ +

| Designacié | Lim.elastic | Carrega | Allargament | Relacio |
| fy  junitaria | al | fs/fy |

| | frencament | frencament | |

I N/mm2 | fs(N/mm2) | i |

|
I
|
I
|
I
|
I
|
1 B500S
|
I
!
I
|
I
|
I

B400S | >=400 |>=440 | >=14% |>=1,05 |
| >=500 |>=550 | >=12% |>=105|
B400SD | >=400 |>=480 | >=20% |>=1.20|

: N E Y
B500SD | >=500 |>=575 | >=16% |>=1,15]

| b ey

+ +

- Didmetre nominal: S'han d'ajustar a la serie segUent (mm): 68 10 12 14 16 20 25 32§ 40 mm
S'ha d'evitar ufilitzar barres de didmetre <= 6 mm, en el cas d'armadura muntada o elaborada amb soldadura.
Tolerancies:
- Massa:
- Didmetre nominal > 8,0 mm:  4,5% massa nominal
- Diametre nominal <= 8,0 mm: * 6% massa nominal

Les caracteristiques anteriors sshan de determinar segons la norma UNE-EN 1SO 15630-1.

FILFERROS CORRUGATS | FILFERROS LLISOS:

Filferros corrugats son els que compleixen els requisits establerts per la UNE-EN 10080 per a la fabricacié de malles
electrosoldades o armadures basiques electrosoldades en gelosia.

Filferros llisos son els que compleixen els requisits establerts per la UNE-EN 10080 per a la fabricacié d'elements de
connexié en armadures basiques electrosoldades en gelosia.

Els didmetres nominals dels filferros corrugats s'han d'ajustar a la série (mm):
5-5,5-6-6,5-7-7,5-8-8,5-9-9,5-10-10,5-11-11,5-12-14 mm
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Les caracteristiques segUents han de complir amb els valors declarats per el fabricant, assajades segons la norma
corresponent, dins del limit de tolerancia indicat, en el seu cas:
- Caracteristiques mecaniques:
-B500T
Limit eldstic fy: >= 500 N/mm?2
- Carrega unitaria de frencament fs: >= 550 N/mm?2
- Allargament al frencament: >= 8%
- Relacié f/fy: >=1,03

Les caracteristiques anteriors s’han de determinar segons la norma UNE-EN 1ISO 15630-1.

MALLA ELECTROSOLDADA:
Armadura formada per la disposicié de barres corrugades o filferros corrugats, longitudinals i transversals, de
didmetre nominal igual o diferent, que es creuen entre si perpendicularment i que els seus punts de contacte
queden unifs mitjancant soldadura electrica, realitzada en una instal 1acié industrial aliena a I'obra.
La composicié de la malla pot ser barres corrugades o filferros corrugats, perd no la barreja d'ambdds.
Els components d'un panell poden ser elements simples o aparellats.
El producte s'ha de designar segons I'especificat en I'apartat 5.2 de la UNE-EN 10080:
- Descripcié de la forma
- Referéncia a la norma EN
- Dimensions nominals: Dimensions dels components, dimensions del panell, separacié entre elements i sobrellargs
- Classes técniques dels acers
Els components de la malla han de complir les especificacions que els hi son aplicables segons siguin barres o
filferros.
Les caracteristiques segUents han de complir amb els valors declarats per el fabricant, assajades segons la norma
corresponent, dins del limit de tolerancia indicat, en el seu cas:
- Carrega de desenganxament de les unions soldades (Fs): 0,25 fy x An
(An = Seccié transversal nominal del més gran dels elements de la unié en malles simples o de un dels elements
aparellats, en malles dobles)
- Diametres relatius dels elements:
- Malles simples: dmin <= 0,6 dmdx
(dmin: didmetre nominal de I'armadura transversal, dmdx: diametre nominal de I'armadura més gruixuda)
- Malles elements aparellats: 0,7 ds <= dt <= 1,25 ds
(ds: diadmetre nominal de les armadures simples; dt: didmetre nominal de les armadures aparellades)
- Separacié enfre armadures longitudinals i transversals: <= 50 mm
- Sobrellargs (prolongacié de les barres transversals més enlld de 'Ultima barra longitudinal): 25 mm
Tolerancies:
- Llargdria i amplaria: + 25 mm o + 0,5% (la més gran)
- Separacié entre armadures: £ 15 mm o £ 7,5% (la més gran)

Les caracteristiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE-EN ISO 15630-1.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT | EMMAGATZEMATGE

SUBMINISTRAMENT | EMMAGATZEMATGE:

Emmagatzematge: en llocs en els que restin protegits de la pluja, I'humitat del terra i 'eventual agressivitat de
I'ambient.

Es classificaran segons el tipus, qualitat, didmetre i procedencia.

Abans de la seva utilitzacié i en especial despres de periodes llargs d'emmagatzematge en obra, s'ha
d'inspeccionar la superficie per tal de comprovar que no hi hagi alteracions superficials.

Pérdua de pes despres de I'eliminacié d'oxid superficial amb raspall de filferros: < 1%

CONDICIONS DE MARCATGE | CONTROL DE LA DOCUMENTACIO:
Han de portar gravades, una marca que identifiqui el pais d'origen i la fabrica i una altra que identifica la classe

técnica (segons I'especificat en I'apartat 10 de la UNE-EN 10080), aquesta marca s'ha de repetir a intervals <= 1,5 m
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Cada partida d'acer ha d'anar acompanyada d'una full de subministrament que com a minim, ha de contenir la
informacié segtent:
- Identificacié del subministrador
- NUmero d'identificacié de la certificacié d'homologacié d'adheréncia (apartat 32.2 EHE-08) - NUmero de série del
full de subministrament
- Nom de la fabrica
- Data d'entrega i nom del peticionari
- Quantitat d'acer subministrat classificat per diametres i tipus d'acer
- Diametres subministrats
- Designacio dels tipus d'acers subministrats segons UNE-EN 10080
- Forma de subministrament: barra o rotlle
- Identificacié i lloc de subministrament
- Sistema d'identificacié adoptat segons UNE-EN 10080
- Classe tecnica segons l'especificat en I'apartat 10 de la UNE-EN 10080
- Indicacio, en el seu cas, de procediments especials de soldadura
El fabricant ha de facilitar un certificat d'assaig que garanteixi el compliment de les caracteristiques anteriors, on
s'ha d'incloure la informacié segUent:
- Data d'emissié del certificat
- Cerfificat de l'assaig de doblegat-desdoblegat
- Certificat de l'assaig de doblegat simple
- Certificat de l'assaig de fatiga en acers tipus SD
- Certificat de l'assaig de deformacié alternativa en acers tipus SD
- Certificat d'homologacié d'adherencia en el cas en que es garanteixi les caracteristiques d'adherencia mitiancant
l'assaig de la biga

- Marca comercial de I'acer

- Forma de subministrament: barra o rotlles
En Malles electrosoldades, sha de facilitar a més:
- Cerfificat de l'assaig de desenganxament dels nusos
- Certificat de qualificacié del personal que redlitza la soldadura no resistent

- Certificat d'homologacié de soldadors i del procés de soldadura

3.- UNITAT | CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripcié de I'element

Criteri d'amidament: quantitat necessaria subministrada a I'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instruccién de hormigdn estructural (EHE-08).
UNE-EN 10080:2006 Acero para el armado del hormigdn. Acero soldable para armaduras de hormigdn armado.

Generalidades.
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MALLES ELECTROSOLDADES

Acer per a armadures passives d'elements de formigd:
S'han considerat els elements segUents:

- Malla electrosoldada

CARACTERISTIQUES GENERALS:
En el cas de que el material s'utilitzi en obra publica, I'acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de 9 de juny
de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent,
segons les normes aplicables als estats membres de la Unid Europea o de I'Associacié Europea de Lliure Canvi.
També en aquest cas, es procurard que els esmentats materials disposin de I'etiqueta ecologica europea, regulada
en el Reglament 880/1992/CEE o bé alifres distintius de la Comunitat Europea.
Els productes d'acer per a armadures passives no han de tenir defectes superficials ni fissures.
L'armadura ha de ser neta, sense taques de greix, d'oli, de pintura, de pols o de qualsevol altre materia perjudicial.
Els filferros llisos només es poden utilitzar com elements de connexié d'armadures basiques electrosoldades en
gelosia.
Les barres corrugades han de tenir al menys dues files de corrugues transversals, uniformement distribuides al llarg de
tota la llargaria. Dins de cada fila, les corrugues han d'estar uniformement espaiades.
Les caracteristiques segUents han de complir amb els valors declarats per el fabricant, assajades segons la norma
corresponent, dins del limit de tolerancia indicat, en el seu cas:
- Didmetre nominal: s’ha d'ajustar als valors especificats a la taula 6 de la UNE-EN 10080.
- Diadmetres nominals <= 10,00 mm: Variacié en intervals de mig mm
- Didmetres nominals > 10,00 mm: Variacié en unitats senceres de mm
- Dimensions i geometria de les corrugues: Ha de complir I'especificat en I'apartat 7.4.2 de la UNE-EN 10080.
- Massa per metre: El valor nominal ha de ser I'especificat en la taula é de la UNE-EN 10080, en relacié amb el
didmetre nominal i 'area nominal de la seccié transversal
- Seccid equivalent: >= 95,5% Seccié nominal
- Aptitud al doblegat:
- Assaig doblegat amb angle >= 180° (UNE-EN 10080, UNE-EN ISO 15630-1): No s'ha d'apreciar trencaments
o fissures
- Assaig doblegat -desdoblegat amb angle >= 90° (UNE-EN 10080, UNE-EN ISO 15630-1): No s'ha d'apreciar
frencaments o fissures
Tensié d'adheréncia (assaig de la biga UNE-EN 10080):
- Tensié d'adherencia:
- D <8 mm: >= 6,88 N/mm2
-8 mm <= D <= 32 mm: >= (7,84-0,12 D) N/mm?2
- D> 32 mm: >= 4,00 N/mm?2
- Tensié de Ultima d'adherencia:
-D<8mm:>=11,22N/mm2
-8 mm <= D <= 32 mm: >= (12,74-0,19 D) N/mm2
-D>32mm: >= 6,66 N/mm2

- Composicié quimica (% en massa):

+ +
C {Ceqgi S| P | Cui N/
|

| |
I I

i | %Bmax. | %max. | smax. | %smax. | smax. | max. |
|

I I
IColada | 0,22 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,800 | 0,012 |
IProducte | 0,24 | 0,052 | 0,055 | 0,055 | 0,850 | 0,014 |

+ +
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Ceq = Carboni equivalent
Es pot superar el valor maxim per al Carboni en un 0,03% en massa, si el valor del Carboni equivalent disminueix en
un 0,02% en massa.

Les caracteristiques anteriors sshan de determinar segons la norma UNE-EN 1ISO 15630-1.

FILFERROS CORRUGATS | FILFERROS LLISOS:
Filferros corrugats son els que compleixen els requisits establerts per la UNE-EN 10080 per a la fabricacié de malles
electrosoldades o armadures basiques electrosoldades en gelosia.
Filferros llisos son els que compleixen els requisits establerts per la UNE-EN 10080 per a la fabricacié d'elements de
connexié en armadures basiques electrosoldades en gelosia.
Els didmetres nominals dels filferros corrugats s'han d'ajustar a la série (mm):
5-5,5-6-6,5-7-7,5-8-8,5-9-9,5-10-10,5-11-11,5-12-14 mm
Les caracteristiques segUents han de complir amb els valors declarats per el fabricant, assajades segons la norma
corresponent, dins del limit de tolerancia indicat, en el seu cas:
- Caracteristiques mecdaniques:

-B500T

- Limit elastic fy: >= 500 N/mm?2

- Carrega unitaria de trencament fs: >= 550 N/mm?2

- Allargament al frencament: >= 8%

- Relacio f/fy: >=1,03

Les caracteristiques anteriors s’han de determinar segons la norma UNE-EN 1ISO 15630-1.

MALLA ELECTROSOLDADA:
Armadura formada per la disposicié de barres corrugades o filferros corrugats, longitudinals i fransversals, de
didmetre nominal igual o diferent, que es creuen entre si perpendicularment i que els seus punts de contacte
queden unifs mitjangant soldadura electrica, realitzada en una instal 1acié industrial aliena a I'obra.
La composicié de la malla pot ser barres corrugades o filferros corrugats, perd no la barreja d'ambdds.
Els components d'un panell poden ser elements simples o aparellats.
El producte s'ha de designar segons I'especificat en I'apartat 5.2 de la UNE-EN 10080:
- Descripcié de la forma
- Referéncia a la norma EN
- Dimensions nominals: Dimensions dels components, dimensions del panell, separacié entre elements i sobrellargs
- Classes técniques dels acers
Els components de la malla han de complir les especificacions que els hi son aplicables segons siguin barres o
filferros.
Les caracteristiques segUents han de complir amb els valors declarafs per el fabricant, assajades segons la norma
corresponent, dins del limit de tolerdncia indicat, en el seu cas:
- Carrega de desenganxament de les unions soldades (Fs): 0,25 fy x An
(An = Seccid transversal nominal del més gran dels elements de Ia unié en malles simples o de un dels elements
aparellats, en malles dobles)
- Didmetres relatius dels elements:
- Malles simples: dmin <= 0,6 dmdx
(dmin: didmetre nominal de I'armadura transversal, dmdx: diametre nominal de I'armadura més gruixuda)
- Malles elements aparellats: 0,7 ds <= df <= 1,25 ds
(ds: digdmetre nominal de les armadures simples; dt: diametre nominal de les armadures aparellades)
- Separacié entre armadures longitudinals i transversals: <= 50 mm
- Sobrellargs (prolongacié de les barres transversals més enlld de ['Oltima barra longitudinal): 25 mm
Tolerancies:
- Llargaria i ampldria: £ 25 mm o = 0,5% (la més gran)
- Separacié entre armadures: £ 15 mm o * 7,5% (la més gran)

Les caracteristiques anteriors sshan de determinar segons la norma UNE-EN 1SO 15630-1.
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2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT | EMMAGATZEMATGE

SUBMINISTRAMENT | EMMAGATZEMATGE:

Emmagatzematge: en llocs en els que restin protegits de la pluja, I'humitat del terra i I'eventual agressivitat de
I'ambient.

Es classificaran segons el tipus, qualitat, didmetre i procedeéencia.

Abans de la seva utilitzacié i en especial despres de periodes llargs d'emmagatzematge en obra, s'ha
d'inspeccionar la superficie per tal de comprovar que no hi hagi alteracions superficials.

Perdua de pes despres de I'eliminacié d'oxid superficial amb raspall de filferros: < 1%

CONDICIONS DE MARCATGE | CONTROL DE LA DOCUMENTACIO:
Han de portar gravades, una marca que identifiqui el pais d'origen i la fabrica i una altra que identifica la classe
técnica (segons I'especificat en I'apartat 10 de la UNE-EN 10080), aquesta marca sha de repetir a intervals <= 1,5 m
Cada partida d'acer ha d'anar acompanyada d'una full de subministrament que com a minim, ha de contenir la
informacié segient:
- Identificacié del subministrador
- NUmero d'identificacié de la certificacié d'homologacié d'adheréncia (apartat 32.2 EHE-08)
- NUmero de série del full de subministrament
- Nom de la fabrica
- Data d'entrega i nom del peticionari
- Quantitat d'acer subministrat classificat per didmetres i tipus d'acer
- Diametres subministrats
- Designacié dels tipus d'acers subministrats segons UNE-EN 10080
- Forma de subministrament: barra o rotlle
- Identificacié i lloc de subministrament
- Sistema d'identificacié adoptat segons UNE-EN 10080
- Classe tecnica segons l'especificat en I'apartat 10 de la UNE-EN 10080
- Indicacié, en el seu cas, de procediments especials de soldadura
El fabricant ha de facilitar un certificat d'assaig que garanteixi el compliment de les caracteristiques anteriors, on
s'ha d'incloure la informacié segbent:
- Data d'emissié del certificat
- Certificat de I'assaig de doblegat-desdoblegat
- Certificat de l'assaig de doblegat simple
- Certificat de I'assaig de fatiga en acers tipus SD
- Certificat de I'assaig de deformacié alternativa en acers tipus SD
- Certificat d'homologacié d'adherencia en el cas en que es garanteixi les caracteristiques d'adherencia mitiangcant
I'assaig de la biga

- Marca comercial de l'acer

- Forma de subministrament: barra o rotlles
En Malles electrosoldades, s'ha de facilitar a més:
- Certificat de 'assaig de desenganxament dels nusos
- Certificat de qualificacié del personal que redlitza la soldadura no resistent

- Certificat d'homologacié de soldadors i del procés de soldadura

3.- UNITAT | CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripcié de I'element

Criteri d'amidament: quantitat necessaria subministrada a I'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instruccién de hormigdn estructural (EHE-08).
UNE-EN 10080:2006 Acero para el armado del hormigdn. Acero soldable para armaduras de hormigdn armado.

Generalidades.
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PLANXES D'ACER

Planxa d'acer, plana o conformada, obtinguda a partir d'una banda d'acer de qualitat industrial, galvanitzada en
continu, amb un recobriment minim Z 275, segons UNE 36-130, i amb acabat prelacat a les dues cares, si es el cas.
S'han considerat els segUents tipus de planxa:

- Planxa nervada d'acer galvanitzat

- Planxa nervada d'acer prelacat

- Planxa gofrada d'acer galvanitzat, plegada per a fer esglaons

- Planxa grecada d'acer galvanitzat

- Planxa grecada d'acer prelacat

CARACTERISTIQUES GENERALS:
El fabricant ha de garantir les caracteristiques mecdniques i la composicié quimica de I'acer, que ha de complir les
determinacions de la norma UNE-EN 10025-2.
Ha de tenir el moment d'inércia, el moment resistent, gruix i tipus de nervat o grecat indicats a la DT, i si alguna dada
no esta indicada, el valor haura de ser suficient per a resistir sense superar les deformacions maximes admissibles, els
esforgcos als que es veurd sotmesa.
No ha de tenir defectes superficials, com és ara cops, bonys, ratlles o defectes de I'acabat superficial.
El color ha de ser uniforme, i si 'acabat és plastificat o prelacat, ha de coincidir amb lindicat a la DT o el friat per la
DF.
Sila planxa és gofrada, la forma i dimensions del grabat ha de ser lindicat a la DT.
Tipus d'acer: S235JR
Tolerancies:
- Amplaria de muntatge
- Ampldria nominal =< 700 mm: + 4 mm, - 0 mm
- Amplaria nominal > 700 mm: + 5 mm, - 0 mm
- Llargaria de la planxa: + 3%, - 0%
- Gruix de la planxa:
- Gruix nominal =< 0,8 mm: £ 0,10 mm
- Gruix nominal > 0,8 mm: £ 0,15 mm

- Modul resistent i moment d'inercia: + 5%, - 0%

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT | EMMAGATZEMATGE

Subministrament: Embalades en paquets protegits amb fusta, de manera que no s'alterin les seves caracteristiques.
Les planxes s’han de subministrar tallades a mida, del taller, diferenciades per tipus de perfil i acabats.
Emmagatzematge: als seus embalatges, col locats lleugerament inclinats per que permetin evacuar I'aigua, en llocs

protegits dimpactes.

3.- UNITAT | CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripcié de I'element

Criteri d'amidament: quantitat necessaria subministrada a I'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
*UNE 36130:1991 Bandas (chapas y bobinas), de acero bajo en carbono, galvanizadas en continuo por inmersién en

caliente para conformacién en frio. Condiciones técnicas de suministro.
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TAULERS DE FUSTA

Materials per a formacié de solera i empostissats.

S'han considerat els elements segUents:

- Post de fusta de pi encadellada, procedent de troncs sans de fibres rectes, uniformes, compactes i paral {eles
- Tauler de particules de fusta i resines sintetiques premsat en calent, de densitat mitjana, acabat per pintar o

acabat xapat amb fusta per a envernissar.

POST DE FUSTA DE PI ENCADELLADA:

No ha de tenir signes de putrefaccid, corcs, fongs, nusos morts ni estelles.

Es poden admetre esquerdes superficials, produides per 'assecatge que no afectin les caracteristiques de la fusta.
Les vores del post han d'estar acabades de manera que es puguin encadellar entre ells.
Les cares han de ser planes i amb les arestes vives.

Els extrems han d'estar acabats mitjangant tall de serra, a escaire.

Contingut d'humitat: Aprox. 12%

Didmetre de nusos vius: <= 3,5 cm

Distancia entre nusos de diametre maxim: >= 50 cm

Tolerancies:

- Llargaria nominal: £ 20 mm/m

- Amplaria nominal: £ 3 mm

- Gruix: £ 1 mm

- Fletxes: <= 5 mm/m, <= 10 mm/total

TAULER D'AGLOMERAT DE FUSTA:
Les cares han de ser planes, escairades i han de tenir les arestes vives.
Els extrems han d'estar acabats mitjangant tall de serra, a escaire.
No ha de tenir defectes superficials.
Pes especific (UNE 56709):
- Gruix 16 mm: >= 6,50 kN/m3; <= 7,50 kN/m3
- Gruix 25 mm: >= 6,20 kN/m3; <= 7,20 kN/m3
Modul d'elasticitat (UNE 56712):
- Gruix 16 mm: Minim: 2100 N/mm?2; Mitja: 2500 N/mm2
- Gruix 25 mm: Minim: 1900 kg/mm2; Mitja: 2000 N/mm?2
Resistencia a la flexid (UNE 56711):
- Gruix 16 mm: Minim: 24,5 N/mm?2; Mitja: 28 N/mm?2
- Gruix 25 mm: Minim: 24,5 N/mm2; Mitja: 25 N/mm?2
Inflament (UNE 56713):
- Gruix 16 mm: <= 3%
- Gruix 25 mm: <= 2%
- Llargadria: <= 0,3%
Resistencia a la fraccié perpendicular a les cares (UNE 56712):
- Gruix 16 mm: >= 0,6 N/mm?2
- Gruix 25 mm: >= 0,55 N/mm2
Resistencia a I'arrencada de cargols (UNE 56720):
- Alacara:
- Gruix 16 mm: >= 1,4 kN
- Gruix 25 mm: >= 1,2 kN
- Al cantell:
- Gruix 16 mm: >= 1,15 kN
- Gruix 25 mm: >= 1,0 kN
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Absorcié d'aigua (UNE 56713):
- Hidrofugat: <= 0,8%

- Sense hidrofugar: <= 6%
Tolerancies:

- Llargdria: £ 0,5 mm

- Ampldria: £ 0,5 mm

- Gruix: £0,3 mm

- Rectitud d'arestes: + 2 mm/m
- Planor: £ 1 mm/m

- Angles: + 1°

TAULER AMB ACABAT XAPAT:
Ha d'estar xapat amb fullola de la fusta corresponent a totes les cares vistes.

La fullola no ha de tenir punts desencolats o bufats.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT | EMMAGATZEMATGE
POST DE FUSTA DE PI ENCADELLADA:
Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions.

Emmagatzematge: De manera que no es deformini en llocs secs i ventilats, sense contacte directe amb terra.

TAULER D'AGLOMERAT DE FUSTA:

Si el material ha de ser component de la part cega del tancament exterior d'un espai habitable, el fabricant ha de
declarar, com a minim, els valors per les propietats higrotermiques seglents, d'acord amb I'especificat en I'apartat
4.1 delDBHE 1:

- Conductivitat térmica (W/mK)

- Factor de resisténcia a la difusié del vapor d'aigua

Subministrament: de manera que garanteixi la proteccié dels taulers i amb la indicacié dels tipus subministrats.
Emmagatzematge: De manera que no es deformini en llocs secs i ventilats, sense contacte directe amb el terra.

S'ha d'evitar un emmagatzematge prolongat a l'obra.

3.- UNITAT | CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripcié de I'element

Criteri d'amidament: quantitat necessaria subministrada a I'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
POST DE FUSTA O TAULER D'AGLOMERAT:

No hi ha normativa de compliment obligatori.
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TAULONS

Taulé de fusta que prové de troncs sans de fibres rectes, uniformes, apretades i paral feles.

CARACTERISTIQUES GENERALS:

Les cares han de ser planes, escairades i han de tenir les arestes vives. Els extrems han d'estar acabats mitjiangcant tall
de serra, a escaire. Ha de conservar les seves caracteristiques per al nombre d'usos previstos.

No ha de tenir signes de putrefaccié, corcs, fongs, nusos morts, estelles, semes ni descoloracions.
Es poden admetre esquerdes superficials produides per la dessecacié que no afectin les caracteristiques de la fusta.
Pes especific aparent (UNE 56-531) (P): ): 4 <= P <= 6 kN/m3

Contingut d'humitat (UNE 56-529): <= 15%

Higroscopicitat (UNE 56-532): Normal

Coeficient de contraccié volumetrica (UNE 56-533) (C): 0,35% <= C <= 0,55%

Coeficient d'elasticitat:

- Fusta de pi: Aprox. 15000 N/mm?2

- Fusta d'avet: Aprox. 14000 N/mm2

Duresa (UNE 56-534): <= 4

Resistencia a la compressié (UNE 56-535):

- En la direccié paralela a les fibres: >= 30 N/mm?2

- En la direccié perpendicular a les fibres: >= 10 N/mm2

Resistencia a la fraccid (UNE 56-538):

- En la direccié paraliela a les fibres: >= 30 N/mm2

- En la direccid perpendicular a les fibres: >= 2,5 N/mm?2

Resisténcia a la flexié (UNE 56-537): >= 30 N/mm2

Resistencia a l'esforg tallant: >= 5 N/mm2

Resistencia al clivellament (UNE 56-539): >= 1,5 N/mm2

Tolerancies:

- Llargaria nominal: + 50 mm, - 25 mm

- Amplaria nominal: £ 2 mm

- Gruix:

+ +

| Classe | Gruix nominal (mm) |
I |

] | <50 |50a75) >75 |
e |

| | Tolerancia (mm) |
| |
T} #3 ) k4 | 463 )
| T2 | #2 | £3 | 452 |
T3 | #15 ) 1,5 1,5 |
+ +

- Fletxa: £5 mm/m

- Torsio: + 2°

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT | EMMAGATZEMATGE
Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions.

Emmagatzematge: De manera que no es deformini en llocs secs i ventilats, sense contacte directe amb el terra.

3.- UNITAT | CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripcié de I'element

Criteri d'amidament: quantitat necessaria subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori
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PUNTALS

Peces cilindriques estretes i llargues per a apuntalaments.
S'han considerat els fipus segUents:
- Puntal rodé de fusta

- Puntal metdl lic telescopic

PUNTAL DE FUSTA:
Puntal de fusta que prové de troncs sans de fibres rectes, uniformes, compactes i paral leles.
Els extrems han d'estar acabats mitjangant tall de serra, a escaire.

No ha de tenir signes de putrefaccié, corcs, fongs, nusos morts, estelles, semes ni descoloracions.

Es poden admetre esquerdes superficials produides per la dessecacié que no afectin les caracteristiques de la fusta.

No ha de tenir d'altres desperfectes que els ocasionats pel nombre maxim d'usos.
Pes especific aparent (UNE 56-531) (P): ): 4 <= P <= 6 kN/m3
Contingut d'humitat (UNE 56-529): <= 15%

Higroscopicitat (UNE 56-532): Normal

Coeficient de contraccié volumetrica (UNE 56-533) (C): 0,35% <= C <=0,55%
Coeficient d'elasticitat:

- Fusta de pi: Aprox. 15000 N/mm2

- Fusta d'avet: Aprox. 14000 N/mm2

Duresa (UNE 56-534): <= 4

Resistencia a la compressid (UNE 56-535):

- En la direccié paraliela a les fibres: >= 30 N/mm2

- En la direccid perpendicular a les fibres: >= 10 N/mm2
Resistencia a la traccié (UNE 56-538):

- En la direccié paraliela a les fibres: >= 30 N/mm2

- En la direccié perpendicular a les fibres: >= 2,5 N/mm2
Resistencia a la flexié (UNE 56-537): >= 30 N/mm2
Resistencia a l'esforg tallant: >= 5 N/mm2

Resistencia al clivellament (UNE 56-539): >= 1,5 N/mm2
Tolerancies:

- Diametre: £ 2 mm

- Llargaria nominal: + 50 mm, - 25 mm

- Fletxa: £ 5 mm/m

PUNTAL METAL LIC:

Puntal metallic amb mecanisme de regulacié i fixacié de la seva algaria.

La base i el cap del puntal cal que estiguin fets de platina plana i amb forats per a poder-lo clavar si cal.
Ha de conservar les seves caracteristiques per al nombre d'usos previstos.

Resistencia minima a la compressié segons I'algaria de muntatge:

| Llargaria del puntal !

Algdria muntatge | |

1 3m | 35m | 4m

»
o
3
o
3

1871 1.8T 25T - | -
25m | 14T} 1,47 {207} - | - |
3m | ITP AT P L6TH - -
35m | - | 09T | 14T 1,437} 1,437
40m } - f - P1ATH 12T 12T
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I 45m | - | - | - | 087T}| 0877}
| Smof - b - - - 1 069T
+ +

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT | EMMAGATZEMATGE

Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions.

Emmagatzematge: De manera que no es deformini en llocs secs i ventilats, sense contacte directe amb el terra.

3.- UNITAT | CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripcié de I'element

Criteri d'amidament: quantitat necessaria subministrada a I'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.
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MATERIALS AUXILIARS PER A ENCOFRATS | APUNTALAMENTS

Elements auxiliars per al muntatge d'encofrats i apuntalaments, i per a la proteccié dels espais de treball a les
bastides i els encofrats.

S'han considerat els segUents elements:

- Tensors per a encofrats de fusta

- Grapes per a encofrats metal fics

- Fleixos d'acer laminat en fred amb perforacions, per al muntatge d'encofrats metal fics

- Desencofrants

- Conjunts de perfils metal lics desmuntables per a suport d'encofrat de sostres o de cassetons recuperables
- Bastides metal liques

- Elements auxiliars per a plafons metal lics

- Tubs metal fics de 2,3" de D, per a confeccié d'entramats, baranes, suports, etc.

- Element d'unié de tubs de 2,3" de D, per a confeccidé d'entramat, baranes, suports, etc.

- Planxa d'acer, de 8 a 12 mm de gruix per a proteccidé de rases, pous, etc.

CARACTERISTIQUES GENERALS:

Tots els elements han de ser compatibles amb el sistema de muntatge que utilitzi 'encofrat o apuntalament i no han
de disminuir les seves caracteristiques nila seva capacitat portant.

Han de fenir la resistencia i la rigidesa suficient per a garantir el compliment de les tolerdncies dimensionals i per a
resistir, sense assentaments ni deformacions perjudicials, les accions que es puguin produir sobre aquests com a
consequencia del proces de formigonament i, especialment, per les pressions del formigd fresc o dels métodes de
compactacié utilitzats.

Aquestes condicions shan de mantenir fins que el formigd hagi adquirit la resistencia suficient per a suportar les
tensions a que serd sotmés durant el desencofrat o desenmotillat.

Es prohibeix I'Gs d'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigd, excepte quan es faciliti a la DF
certificat emeés per una entitat de control, conforme els panells han rebut fractament superficial que eviti la reaccid

amb els dlcalis del ciment

TENSORS, GRAPES | ELEMENTS AUXILIARS PER A PLAFONS METAL ICS:
No han de tenir punts d'oxidacié ni manca de recobriment a la superficie.

No han de tenir defectes interns o externs que en perjudiquin la utilitzacié correcta.

FLEIX:

Ha de ser de seccid constant i uniforme.
Ampldria: >= 10 mm

Gruix: >= 0,7 mm

Diametre de les perforacions: Aprox. 15 mm

Separacié de les perforacions: Aprox. 50 mm

DESENCOFRANT:

Vemis antiadherent format amb silicones o preparat amb olis solubles en aigua o greix diluit.

No s'ha d'utilitzar com a desencofrant el gas-oil, els greixos comuns ni altres productes andlegs.

Ha d'evitar 'adherencia entre el formigd i I'encofrat, sense alterar 'aspecte posterior del formigd ni impedir
I'aplicacié de revestiments.

No ha dimpedir la construccié de junts de formigonat, en especial quan es tracti d'elements que s'hagin d'unir per a
freballar de forma solidaria.

No ha d'alterar les propietats del formigd amb qué estigui en contacte, niles armadures o I'encofrat, i no ha de
produir efectes perjudicials al mediambient

S'ha de facilitar a la D.F un certificat on es reflecteixin les caracteristiques del producte i els seus possibles efectes

sobre el formigd, abans de la seva aplicaciéd
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CONJUNT DE PERFILS METAL LICS:

Conjunt format per elements resistents que conformen I'entramat base d'un encofrat per a sostres.

Els perfils han de ser rectes, amb les dimensions adequades a les carregues que han de suportar i sense més
desperfectes que els deguts als usos adequats.

Els perfils han d'estar protegits amb una capa d'emprimacié antioxidant.

El seu disseny ha de fer que el procés de formigonament i vibratge no alteri la seva planor ni la seva posicio.
La connexié entre el conjunt de perfils i la superficie encofrant ha de ser suficientment estanca per tal de no
permetre la pérdua apreciable de pasta pels junts.

Tolerancies:

- Rectitud dels perfils: + 0,25% de la llargaria

- Torsié dels perfils: £ 2 mm/m

BASTIDES:

Ha d'estar formada per un conjunt de perfils d'acer buits i de resisténcia alta.

Ha d'incloure tots els accessoris necessaris per tal d'assegurar-ne I'estabilitat i la indeformabilitat.

Tots els elements que formen la bastida han d'estar protegits amb una capa d'emprimacié antioxidant.

Els perfils han de ser resistents a la torsié respecte dels diferents plans de carrega.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT | EMMAGATZEMATGE
Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions.
Emmagatzematge: En lloc sec, protegit de la intempérie i sense contacte directe amb el terra, de manera que no

s'alterin les seves condicions.

DESENCOFRANT:

Temps maxim d'emmagatzematge: 1 any

3.- UNITAT | CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripcié de I'element

Criteri d'amidament: quantitat necessaria subministrada a I'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instruccién de hormigdn estructural (EHE-08).

Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo.
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PECES RECTES DE FORMIGO PER A VORADES

Peca prefabricada de formigd no armat de forma prismatica, massissa i amb una seccid transversal adequada a les

superficies exteriors a les que delimita.

S'han considerat els fipus segUents:

- Monocapa: Peca formada per un sol tipus de formigd

- Doble capa: Peca amb diferents tipus de formigd en la seva estructura principal i en la seva capa superficial
S'han considerat les formes segUents:

- Recta

- Corba

- Recta amb rigola

- Per a guals

CARACTERISTIQUES GENERALS:
La peca ha de tenir un color i una textura uniformes a tota la superficie.
La cara vista no ha de tenir esquerdes, escantfonaments ni altres defectes.
Les cares horitzontals han de ser planes i paral {eles.
El cantells poden ser bisellats, arrodonits, corbs o xamfranats.
No han de ser visibles els granulats del morter en la capa vista.
La textura i el color no han de presentar diferencies significatives respecte de qualsevol mostra facilitada pel
fabricant i aprovada pel comprador.
En el cas de peces bicapa, no ha d'existir separacié entre les dues capes.
En les peces de color, pot estar acolorida la capa superficial o tota la pega.
La forma d'expressid de les mesures ha de ser: Algaria x amplaria.
Gruix de la capa vista: >= 4 mm
Classes en funcié de la resisteéncia climatica:
- Classe 1 (marcat A): sense mesura del % d'absorcié d'aigua
- Classe 2 (marcat B): <= 6% d'absorcié d'aigua
- Classe 3 (marcat D): valor mitjd <= 1 kg/m2 de pérdua de massa després de I'assaig glag-desglag: cap valor unitari
>1,5
Classes en funcié de la resistencia al desgast per abrasio:
- Classe 1 (marcat F): sense mesura d'aquesta caracteristica
- Classe 3 (marcat H): <= 23 mm
- Classe 4 (marcat 1): <= 20 mm
Classes en funcié de la resisténcia a flexio:
- Classe 1 (marcat S): valor mitja: >= 3,5 MPa; valor unitari: >= 2,8 MPa
- Classe 2 (marcat T): valor mitja: >= 5,0 MPa; valor unitari: >= 4,0 MPa
- Classe 3 (marcat U): valor mitja: >= 6,0 MPa; valor unitari: >= 4,8 MPa
Les caracteristiques dimensionals, fisiques i mecaniques han de complir les especificacions de la norma UNE-EN 1340
is’han de determinar segons aquesta norma.
Tolerancies:
- Desviacié de la llargdria respecte de la llargdria nominal: + 1% al mm més proxim, >= 4 mm, <= 10 mm
- Desviacié d'altres dimensions, excepte el radi:
- Cares vistes: £ 3% al mm més proxim, >= 3 mm, <= 5 mm
- Alfres parts: £ 5% al mm més proxim, >= 3 mm, <= 10 mm
- Desviacié maxima respecte de la planor i la rectitud en les cares planes i cantells rectes:
- Dispositiu de mesura de 300 mm de llargaria: £ 1,5 mm
- Dispositiu de mesura de 400 mm de llargdria: =2 mm
- Dispositiu de mesura de 500 mm de llargaria: 2,5 mm

- Dispositiu de mesura de 800 mm de llargdria: £ 4 mm
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2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT | EMMAGATZEMATGE

Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions.

A l'albara de lliurament, hi ha de constar la segUent informacié com a minim:

- Identificacié del fabricant o la fabrica

- Data d'enfrega del producte, quan es produeix abans de la considerada com a apta per a I'Us

- Identificacié de les classes en relacié a la resisténcia climatica, la resisténcia a I'abrasié i la resisténcia a la flexid

- Referéncia a la norma UNE-EN 1340

- Identificacié del producte

- Marcat CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28
de juliol

Sobre un 0,5 % de les peces, amb un minim d'una unitat per paquet, o a l'embalatge quan no sigui reutilitzat, hi ha
de constar la segUent informacid:

- Identificacié del fabricant o la fabrica

- Data de produccié

- Data d'enfrega del producte, quan es produeix abans de la considerada com a apta per a I'Us.

- Identificacié de les classes en relacié a la resisténcia climatica, la resisténcia a I'abrasié i la resisténcia a la flexid
- Referéncia a la norma UNE-EN 1340

- A l'embalatge: marcat CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i
1328/1995 de 28 de juliol

El subministrador ha d'aportar la documentacié segient, que acredita el marcatge CE, segons el sistema
d'avaluacié de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa I'apartat 7.2.1 del CTE:

- Sistema 4: Declaracié CE de conformitat del fabricant

3.- UNITAT | CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripcié de I'element

Criteri d'amidament: quantitat necessaria subministrada a I'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

UNE-EN 1340:2004 Bordillos prefabricados de hormigdn. Especificaciones y métodos de ensayo.
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PECES CORBES DE FORMIGO PER A VORADES

Peca prefabricada de formigd no armat de forma prismatica, massissa i amb una seccié transversal adequada a les
superficies exteriors a les que delimita.

S'han considerat els tipus segUents:

- Monocapa: Peca formada per un sol tipus de formigd

- Doble capa: Peca amb diferents tipus de formigd en la seva estructura principal i en la seva capa superficial

S'han considerat les formes segients:

- Recta

- Corba

- Recta amb rigola

- Per a guals

CARACTERISTIQUES GENERALS:
La peca ha de tenir un color i una textura uniformes a tota la superficie.
La cara vista no ha de tenir esquerdes, escantonaments ni altres defectes.
Les cares horitzontals han de ser planes i paral feles.
El cantells poden ser bisellats, arrodonits, corbs o xamfranats.
No han de ser visibles els granulats del morter en la capa vista.
La textura i el color no han de presentar diferencies significatives respecte de qualsevol mostra facilitada pel
fabricant i aprovada pel comprador.
En el cas de peces bicapa, no ha d'existir separacié entre les dues capes.
En les peces de color, pot estar acolorida la capa superficial o tota la pecga.
La forma d'expressié de les mesures ha de ser: Algaria x amplaria.
Gruix de la capa vista: >= 4 mm
Classes en funcié de la resisténcia climatica:
- Classe 1 (marcat A): sense mesura del % d'absorcié d'aigua
- Classe 2 (marcat B): <= 6% d'absorcié d'aigua
- Classe 3 (marcat D): valor mitja <= 1 kg/m2 de pérdua de massa despres de I'assaig glag-desglag; cap valor unitari
>1,5
Classes en funcié de la resistencia al desgast per abrasio:
- Classe 1 (marcat F): sense mesura d'aquesta caracteristica
- Classe 3 (marcat H): <= 23 mm
- Classe 4 (marcat 1): <= 20 mm
Classes en funcié de la resisténcia a flexio:
- Classe 1 (marcat S): valor mitja: >= 3,5 MPa; valor unitari: >= 2,8 MPa
- Classe 2 (marcat T): valor mitja: >= 5,0 MPa; valor unitari: >= 4,0 MPa
- Classe 3 (marcat U): valor mitja: >= 6,0 MPa; valor unitari: >= 4,8 MPa
Les caracteristiques dimensionals, fisiques i mecdaniques han de complir les especificacions de la norma UNE-EN 1340
is'han de determinar segons aquesta norma.
Tolerancies:
- Desviacié de la llargdria respecte de la llargdria nominal: £ 1% al mm més proxim, >= 4 mm, <= 10 mm
- Desviacié d'altres dimensions, excepte el radi:
- Cares vistes: £ 3% al mm més proxim, >= 3 mm, <= 5 mm
- Alfres parts: £ 5% al mm més proxim, >= 3 mm, <= 10 mm
- Desviacié maxima respecte de la planor i la rectitud en les cares planes i cantells rectes:
- Dispositiu de mesura de 300 mm de llargdria: + 1,5 mm
- Dispositiu de mesura de 400 mm de llargdria: £ 2 mm
- Dispositiu de mesura de 500 mm de llargaria: £2,5 mm

- Dispositiu de mesura de 800 mm de llargdria: £ 4 mm

PROJECTE DE REHABILITACIO DE LA PLACA DEL TREBALL FASE 1 2. SABADELL
MARCO VASQUEZ HERRERO arquitecte COAC 30397 . mvasquez@coac.net

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT | EMMAGATZEMATGE

Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions.

A l'albara de lliurament, hi ha de constar la seglent informacié com a minim:

- Identificacié del fabricant o la fabrica

- Data d'entrega del producte, quan es produeix abans de la considerada com a apta per a I'Us

- Identificacié de les classes en relacié a la resisténcia climatica, la resisténcia a I'abrasié i la resisténcia a la flexid
- Referéncia ala norma UNE-EN 1340

- Identificacié del producte

- Marcat CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28
de juliol

Sobre un 0,5 % de les peces, amb un minim d'una unitat per paquet, o a I'embalatge quan no sigui reutilitzat, hi ha
de constar la segUent informacid:

- Identificacié del fabricant o la fabrica

- Data de produccid

- Data d'entrega del producte, quan es produeix abans de la considerada com a apta per a I'Us.

- Identificacié de les classes en relacié a la resisténcia climatica, la resisténcia a I'abrasié i la resisténcia a la flexid
- Referéncia ala norma UNE-EN 1340

- Al'embalatge: marcat CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i
1328/1995 de 28 de juliol

El subministrador ha d'aportar la documentacié segient, que acredita el marcatge CE, segons el sistema
d'avaluacié de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:

- Sistema 4: Declaracié CE de conformitat del fabricant

3.- UNITAT | CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripcié de I'element

Criteri d'amidament: quantitat necessaria subministrada a I'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

UNE-EN 1340:2004 Bordillos prefabricados de hormigdn. Especificaciones y métodos de ensayo.
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PECES DE MORTER DE CIMENT PER A RIGOLES

Peca prefabricada de morter de ciment blanc.

CARACTERISTIQUES GENERALS:

Ha de tenir un color uniforme i una textura llisa a tota la superficie, amb els angles i les arestes rectes i la cara plana.

No pot tenirimperfeccions a la cara vista.

La forma d'expressié de les mesures sempre ha de ser: Liargaria x amplada x gruix.
Absorcioé d'aigua (UNE 127-002): <=7,5%

Tensié de trencament a la flexié (UNE 127-006 i UNE 127-007):

- Cara a traccié: >= 5 N/mm?2

- Dors a traccid: >= 4 N/mm?2

Gelabilitat (UNE 127-004): Abséncia de senyals de frencament o deteriorament
Tolerancies:

- Dimensions: + 1 mm

- Gruix: £ 3 mm

- Angles, variacié sobre un arc de 20 cm de radi: £ 0,4 mm

- Rectitud d'arestes: + 0,4 mm

- Balcaments: 0,5 mm

- Planor: £ 0,4 mm

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT | EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Embalades en palets.

Emmagatzematge: En llocs protegits de la infempérie i d'impactes.

3.- UNITAT | CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripcié de I'element

Criteri d'amidament: quantitat necessaria subministrada a I'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

*UNE 127001:1990 Baldosas de cemento. Definiciones, clasificacién, caracteristicas y recepciéon en obra.
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PECES ESPECIALS DE FORMIGO PER A GUALS

Peca prefabricada de formigd no armat de forma prismatica, massissa i amb una seccioé tfransversal adequada a les

superficies exteriors a les que delimita.

S'han considerat els tipus segUents:

- Monocapa: Peca formada per un sol tipus de formigd

- Doble capa: Peca amb diferents tipus de formigd en la seva estructura principal i en la seva capa superficial
S'han considerat les formes segUents:

- Recta

- Corba

- Recta amb rigola

- Per a guals

CARACTERISTIQUES GENERALS:

La peca ha de tenir un color i una textura uniformes a tota la superficie.

La cara vista no ha de tenir esquerdes, escantonaments ni altres defectes.
Les cares horitzontals han de ser planes i paral feles.

El cantells poden ser bisellats, arrodonits, corbs o xamfranats.

No han de ser visibles els granulats del morter en la capa vista.

La textura i el color no han de presentar diferencies significatives respecte de qualsevol mostra facilitada pel
fabricant i aprovada pel comprador.

En el cas de peces bicapa, no ha d'existir separacié entre les dues capes.
En les peces de color, pot estar acolorida la capa superficial o tota la pega.
Gruix de la capa vista: >= 4 mm

Classes en funcié de la resisténcia climatica:

- Classe 1 (marcat A): sense mesura del % d'absorcié d'aigua

- Classe 2 (marcat B): <= 6% d'absorcié d'aigua

- Classe 3 (marcat D): valor mitja <= 1 kg/m2 de pérdua de massa després de l'assaig glag-desglag; cap valor unitari

>1,5

Classes en funcié de la resisténcia al desgast per abrasio:

- Classe 1 (marcat F): sense mesura d'aquesta caracteristica

- Classe 3 (marcat H): <= 23 mm

- Classe 4 (marcat 1): <= 20 mm

Classes en funcié de la resisténcia a flexié:

- Classe 1 (marcat S): valor mitja: >= 3,5 MPa; valor unitari: >= 2,8 MPa
- Classe 2 (marcat T): valor mitja: >= 5,0 MPa; valor unitari: >= 4,0 MPa

- Classe 3 (marcat U): valor mitja: >= 6,0 MPa; valor unitari: >= 4,8 MPa

Les caracteristiques dimensionals, fisiques i mecdaniques han de complir les especificacions de la norma UNE-EN 1340

is'’han de determinar segons aquesta norma.
Tolerancies:
- Desviacié de la llargdria respecte de la llargdria nominal: £ 1% al mm més proxim, >= 4 mm, <= 10 mm
- Desviacié d'alfres dimensions, excepte el radi:
- Cares vistes: £ 3% al mm més proxim, >= 3 mm, <= 5 mm
- Alltres parts: 5% al mm més proxim, >= 3 mm, <= 10 mm
- Desviacié maxima respecte de la planor i la rectitud en les cares planes i cantells rectes:
- Dispositiu de mesura de 300 mm de llargaria: £ 1,5 mm
- Dispositiu de mesura de 400 mm de llargaria: £ 2 mm
- Dispositiu de mesura de 500 mm de llargaria: 2,5 mm

- Dispositiu de mesura de 800 mm de llargaria: £ 4 mm

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT | EMMAGATZEMATGE
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Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions.

A l'albard de lliurament, hi ha de constar la seglent informacié com a minim:

- Identificacié del fabricant o la fabrica

- Data d'entrega del producte, quan es produeix abans de la considerada com a apta per a I'Us

- Identificacié de les classes en relacié a la resisténcia climatica, la resisténcia a I'abrasié i la resisténcia a la flexid

- Referéncia a la norma UNE-EN 1340

- Identificacié del producte

- Marcat CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28
de juliol

Sobre un 0,5 % de les peces, amb un minim d'una unitat per paquet, o a I'embalatge quan no sigui reutilitzat, hi ha
de constar la segUent informacio:

- Identificacié del fabricant o la fabrica

- Data de produccid

- Data d'entrega del producte, quan es produeix abans de la considerada com a apta per a ['Us.

- Identificacié de les classes en relacié a la resisténcia climatica, la resisténcia a I'abrasié i la resisténcia a la flexid

- Referencia a la norma UNE-EN 1340

- A l'embalatge: marcat CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i
1328/1995 de 28 de juliol

El subministrador ha d'aportar la documentacié seguent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema
d'avaluacié de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:

- Sistema 4: Declaracié CE de conformitat del fabricant

3.- UNITAT | CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripcié de I'element

Criteri d'amidament: quantitat necessaria subministrada a I'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

UNE-EN 1340:2004 Bordillos prefabricados de hormigdn. Especificaciones y métodos de ensayo.
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PANOTS

Peca prefabricada feta amb ciment, granulats i eventualment amb colorants, per a pavimentacié.
S'han considerat les peces segUents:
- Panot gris per a voreres

- Panot de color amb tacs per a pas de vianants

CARACTERISTIQUES GENERALS:
La peca ha de tenir un color i una textura uniformes a tota la superficie.
La cara vista no ha de tenir esquerdes, escantfonaments ni altres defectes.
Les cares horitzontals han de ser planes i paral feles.
El cantells de la cara vista han de ser bisellats o arrodonits.
No han de ser visibles els granulats del morter en la capa vista.
La textura i el color no han de presentar diferencies significatives respecte de qualsevol mostra facilitada pel
fabricant i aprovada pel comprador.
Les peces poden ser monocapa, amb un sols tipus de formigd, o bicapa, amb diferents tipus en la seva estructura
principal i en la seva capa superficial.
En el cas de peces bicapa, no ha d'existir separacié entre les dues capes.
En les peces de color, pot estar acolorida la capa superficial o tota la pega.
La forma d'expressié de les mesures sempre ha de ser: Liargaria x amplaria x gruix.
Llargaria: <= 1m
Relacié entre la llargaria total i el gruix: > 4
Gruix de la capa vista: >= 4 mm
Les caracteristiques dimensionals, fisiques i mecaniques han de complir les especificacions de la norma UNE-EN 1339
is'’han de determinar segons aquesta norma.
Tolerancies:
- Desviacié de la llargdria respecte de la llargdria nominal:
- Classe 1 (marcat N): £5 mm
- Classe 2 (marcat P):
- Dimensions nominals de la pec¢a <= 600 mm: £ 2 mm
- Dimensions nominals de la peg¢a > 600 mm: £ 3 mm
- Classe 3 (marcat R): £ 2 mm
- Desviacié de la ampldaria respecte de la ampldria nominal:
- Classe 1 (marcat N): £ 5 mm
- Classe 2 (marcat P):
- Dimensions nominals de la peca <= 600 mm: £ 2 mm
- Dimensions nominals de la peg¢a > 600 mm: £ 3 mm
- Classe 3 (marcat R): £ 2 mm
- Desviacioé del gruix respecte del gruix nominal:
- Classe 1 (marcat N): £ 3 mm
- Classe 2 (marcat P):
- Dimensions nominals de la pec¢a <= 600 mm: £ 3 mm
- Dimensions nominals de la pe¢a > 600 mm: £ 3 mm
- Classe 3 (marcat R): £ 2 mm
- Diferéncia enfre dues mesures de llargaria, ampldria i gruix d'una mateixa peca: <= 3 mm
- Diferéncia maxima entre la llargdria de dues diagonals (peces amb diagonals superiors a 300 mm):
- Classe 1 (marcat J):
- Llargaria <= 850 mm: 5 mm
- Llargaria > 850 mm: 8 mm
- Classe 2 (marcat K):
- Llargaria <= 850 mm: 3 mm

- Llargaria > 850 mm: 6 mm
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- Classe 3 (marcat L):
- Llargaria <= 850 mm: 2 mm
- Llargaria > 850 mm: 4 mm
- Desviacié maxima sobre la planor i curvatura de la cara vista plana (peces de dimensid maxima superior a 300
mm):
- Dispositiu de mesura de 300 mm de llargaria:
- Convexitat maxima: 1,5 mm
- Concavitat maxima: 1 mm
- Dispositiu de mesura de 400 mm de llargaria:
- Convexitat maxima: 2 mm
- Concavitat maxima: 1,5 mm
- Dispositiu de mesura de 500 mm de llargdria:
- Convexitat maxima: 2,5 mm
- Concavitat maxima: 1,5 mm
- Dispositiu de mesura de 800 mm de llargdria:
- Convexitat maxima: 4 mm

- Concavitat maxima: 2,5 mm

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT | EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Empaquetats sobre palefs.
A l'albara de lliurament, hi ha de constar la seglent informacié com a minim:
- Identificacié del fabricant o la fabrica
- Data en que el producte és declarat apte per a I'Us en el cas de que es lliure amb anterioritat a la mencionada
data
- Identificacié del producte segons la classificacié de la norma UNE-EN 1339 i els valors declarats pel fabricant:
- Dimensions nominals
- Resisténcia climatica
- Resistencia a flexid
- Resisténcia al desgast per abrasid
- Resistencia al lliscament/patinatge
- Carrega de frencament
- Comportament davant el foc
- Referéncia a la norma UNE-EN 1339
- Identificacié del producte
- Marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de
28 de juliol. El simbol normalitzat CE s'ha d'acompanyar de la seguent informacié:
- Nom o marca identificativa del fabricant
- Direcci6 registrada del fabricant
- Les 2 Ultimes xifres de I'any d'impressié del marcatge
- Referéncia a la norma EN 1339
- El fipus de producte i l'Us o usos previstos
- Informacié sobre les caracteristiques/mandats a declarar
Per als productes destinats a arees exteriors de circulacié de vianants i vehicles, incloses les zones delimitades per als
fransports pUblics, ha de constar a més:
- Resistencia al trencament
- Resisténcia al patinat/liscament
- Durabilitat
Per als productes destinats a paviments d'Us interior:
- Reaccié al foc
- Resistencia a la ruptura

- Resistencia al patinat/lliscament
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- Durabilitat

- Conductivitat térmica (si procedeix)
Els productes destinats a Us en cobertes:

- Comportament davant del foc extern:es considera satisfactori
El subministrador ha d'aportar la documentacié segUent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema
d'avaluacié de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa 'apartat 7.2.1 del CTE:

- Sistema 4: Declaracié CE de conformitat del fabricant
Emmagatzematge: En llocs protegits contfra els impactes.
3.- UNITAT | CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripcié de I'element

Criteri d'amidament: quantitat necessaria subministrada a I'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

UNE-EN 1339:2004 Baldosas prefabricadas de hormigdn. Especificaciones y métodos de ensayo.
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MATERIALS PER A PAVIMENTS DE PECES PREFABRICADES DE FORMIGO

Peca prefabricada de formigd per a paviments d'Us exterior.

CARACTERISTIQUES GENERALS:

La peca ha de tenir un color i una textura uniformes a tota la superficie.

La cara vista no ha de tenir esquerdes, escantonaments ni altres defectes.

Les cares horitzontals han de ser planes i paral feles.

El cantells de la cara vista han de ser bisellats o arrodonits.

No han de ser visibles els granulats del morter en la capa vista.

La textura i el color no han de presentar diferencies significatives respecte de qualsevol mostra facilitada pel
fabricant i aprovada pel comprador.

Les peces poden ser monocapa, amb un sols tipus de formigd, o bicapa, amb diferents tipus en la seva estructura
principalien la seva capa superficial.

En el cas de peces bicapa, no ha d'existir separacié entre les dues capes.

En les peces de color, pot estar acolorida la capa superficial o tota la pega.

La forma d'expressié de les mesures sempre ha de ser: Liargaria x ampldaria x gruix.

Gruix de la capa vista: >= 4 mm

RAJOLES:
Llargaria: <= 1m
Relacié entre la llargaria total i el gruix: > 4
Les caracteristiques dimensionals, fisiques i mecaniques han de complir les especificacions de la norma UNE-EN 1339
is'han de determinar segons aquesta norma.
Tolerancies:
- Desviacié de la llargdria respecte de la llargdria nominal:
- Classe 1 (marcat N): £ 5 mm
- Classe 2 (marcat P):
- Dimensions nominals de la peca <= 600 mm: £ 2 mm
- Dimensions nominals de la peg¢a > 600 mm: £ 3 mm
- Classe 3 (marcat R): £2 mm
- Desviacié de la ampldria respecte de la amplaria nominal:
- Classe 1 (marcat N): £ 5 mm
- Classe 2 (marcat P):
- Dimensions nominals de la pega <= 600 mm: £ 2 mm
- Dimensions nominals de la pe¢a > 600 mm: £ 3 mm
- Classe 3 (marcat R): £2 mm
- Desviacié del gruix respecte del gruix nominal:
- Classe 1 (marcat N): £ 3 mm
- Classe 2 (marcat P):
- Dimensions nominals de la peg¢a <= 600 mm: £ 3 mm
- Dimensions nominals de la peg¢a > 600 mm: £ 3 mm
- Classe 3 (marcat R): £2 mm
- Diferéncia entre dues mesures de llargdria, ampldria i gruix d'una mateixa pega: <= 3 mm
- Diferéncia maxima entre la llargaria de dues diagonals (peces amb diagonals superiors a 300 mm):
- Classe 1 (marcat J):
- Llargaria <= 850 mm: 5 mm
- Llargaria > 850 mm: 8 mm
- Classe 2 (marcat K):
- Llargaria <= 850 mm: 3 mm
- Llargaria > 850 mm: 6 mm

- Classe 3 (marcat L):

PROJECTE DE REHABILITACIO DE LA PLACA DEL TREBALL FASE 11 2. SABADELL
MARCO VASQUEZ HERRERO orquitecte COAC 30397 . mvasquez@coac.net

- Llargaria <= 850 mm: 2 mm
- Llargaria > 850 mm: 4 mm
- Desviacié maxima sobre la planor i curvatura de la cara vista plana (peces de dimensié maxima superior a 300
mm):
- Dispositiu de mesura de 300 mm de llargaria:
- Convexitat maxima: 1,5 mm
- Concavitat maxima: 1 mm
- Dispositiu de mesura de 400 mm de llargaria:
- Convexitat maxima: 2 mm
- Concavitat méxima: 1,5 mm
- Dispositiu de mesura de 500 mm de llargaria:
Convexitat maxima: 2,5 mm
- Concavitat méaxima: 1,5 mm
- Dispositiu de mesura de 800 mm de llargaria:
- Convexitat maxima: 4 mm

- Concavitat maxima: 2,5 mm

LLAMBORDINS:
Dimensié horitzontal de qualsevol seccié transversal a 50 mm del cantell: >= 50 mm
Relacié entre la llargdria total i el gruix: <= 4
Les caracteristiques dimensionals, fisiques i mecdaniques han de complir les especificacions de la norma UNE-EN 1338
is'han de determinar segons aquesta norma.
Tolerancies:
- Desviacié de la llargdria respecte de la llargdria nominal:
- Llambordins de gruix < 100 mm: £ 2 mm
- Liambordins de gruix >= 100 mm: £ 3 mm
- Desviacié de la amplaria respecte de la amplaria nominal:
- Liambordins de gruix < 100 mm: = 2 mm
- Lliambordins de gruix >= 100 mm: £ 3 mm
- Desviacié del gruix respecte del gruix nominal:
- Liambordins de gruix < 100 mm: + 3 mm
- Llambordins de gruix >= 100 mm: £ 4 mm
- Diferéncia enfre dues mesures del gruix d'una mateixa peg¢a: <= 3 mm
- Diferéncia maxima entre la llargaria de dues diagonals (peces amb diagonals superiors a 300 mm):
- Classe 1 (marcat J): 5 mm
- Classe 2 (marcat K): 3 mm
- Desviacié maxima sobre la planor i curvatura de la cara vista plana (peces de dimensié maxima superior a 300
mm):
- Dispositiu de mesura de 300 mm de llargaria:
- Convexitat maxima: 1,5 mm
- Concavitat maxima: 1 mm
- Dispositiu de mesura de 400 mm de llargaria:
- Convexitat maxima: 2 mm

- Concavitat maxima: 1,5 mm

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT | EMMAGATZEMATGE

Subministrament: Embalades en palets.

A l'albard de lliurament, hi ha de constar la segUent informacié com a minim:

- Identificacié del fabricant o la fabrica

- Data en que el producte és declarat apte per al'Us en el cas de que es lliure amb anterioritat a la mencionada

data
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- Identificacié del producte segons la clasificacié de la norma UNE-EN 1339 per a les rajoles i UNE-EN 1338 per als
llambordins:

- Dimensions nominals

- Resistencia climatica

- Resistencia a flexid

- Resistencia al desgast per abrasid

- Resistencia al lliscament/patinatge

- Carrega de trencament

- Comportament davant del foc

- Conductivitat térmica
- Referencia a la norma UNE-EN 1339 en el cas de rajoles i a la UNE-EN 1338 en el cas de llambordins
- Identificacié del producte
- Marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de
28 de juliol. El simbol normalitzat CE s'ha d'acompanyar de la segUent informacié:

- Nom o marca identificativa del fabricant

- Direccié registrada del fabricant

- Les 2 Ultimes xifres de I'any d'impressié del marcatge

- Referéncia a la norma:

- EN 1339 per ales lloses
- EN 1338 per als llambordins

- El tipus de producte illuc a que es destina

- Informacié sobre les caracteristiques/mandats a declarar
Per als productes destinats a arees de circulacié peatonal:

- Resistencia al frencament

- Resistencia al lliscament/patinatge

- Durabilitat
Per als productes destinats a paviments d'Us interior:

- Reaccié al foc

- Resisténcia al frencament

- Resistencia al lliscament/patinatge

- Durabilitat

- Conductivitat termica (si procedeix)
Per als productes destinats a cobertes:

- Comportament davant del foc extern: es considera satisfactori
El subministrador ha d'aportar la documentacié segient, que acredita el marcatge CE, segons el sistema
d'avaluacié de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:

- Sistema 4: Declaracié CE de conformitat del fabricant

Emmagatzematge: En el seu embalatge fins a la seva utilitzacio.

3.- UNITAT | CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripcié de I'element

Criteri d'amidament: quantitat necessaria subministrada a I'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

LLAMBORDINS:
UNE-EN 1338:2004 Adoquines de hormigdn. Especificaciones y métodos de ensayo.

RAJOLES:

UNE-EN 1339:2004 Baldosas prefabricadas de hormigdn. Especificaciones y métodos de ensayo.
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LLISTAT DE MATERIALS VALORAT (Pres)

cobDI QUANTITAT UD RESUM PREU IMPORT
02 29,164 H RETROEXCAVADORA AMB MARTELL TRENCADOR 74,52 2.173,30
Grup O 2.173,30
A0121000 577,281 H OFICIAL 1A 27,71 15.996,45
A0123000 53,092 h OFICIAL 1a ENCOFRADOR 27,71 1.471,18
A0124000 12,551 H OFICIAL 1A FERRALLISTA 27,71 347,79
A0127000 83,820 h Oficial 1a col.locador 27,71 2.322,65
A012F000 206,250 H OFICIAL 1A MANYA 27,71 5.715,19
A012H000 9,855 H OFICIAL 1A ELECTRICISTA 25,64 252,68
A012J000 8,480 H OFICIAL 1A LAMPISTA 25,64 217,43
A012M000 9,840 H OFICIAL 1A MUNTADOR 25,64 252,30
A0133000 51,168 h AJUDANT ENCOFRADOR 23,80 1.217,80
A0134000 14,833 H AJUDANT DE FERRALLISTA 23,80 353,03
A0137000 83,820 h Ajudant col.locador 23,80 1.994,92
A013F000 206,250 H ~ AJUDANT DE MANYA 23,80 4.908,75
A013H000 8,950 H AJUDANT D'ELECTRICISTA 22,77 203,79
A013J000 8,280 H AJUDANT DE LAMPISTA 22,77 188,54
A013M000 9,840 H AJUDANT DE MUNTADOR 22,77 224,06
A013P000 5960 H  AJUDANT DE JARDINER 23,80 141,85
A0140000 778,029 H MANOBRE 23,80 18.517,08
A0150000 102,578 H MANOBRE ESPECIALITZAT 23,80 2.441,35
Grup Ao 56.766,81
B0111000 22,406 M3 AIGUA 1,97 44,14
B0312200 52,141 T SORRA DE PEDRERA DE PEDRA GRANITICA, RENTADA 21,54 1.123,12
B031U400 6,540 M3 SORRA DE GRA MIG UNIFORME | RENTADA. 12,48 81,62
B0322000 24,354 m3  Sauld garbellat 20,87 508,27
B032USTC 257,370 M3 SORRA TIPUS SANTA COLOMA 37,99 9.777,48
SORRA TIPUS SANTA COLOMA 1-3mm
B0331400 15,345 M3 Grava pedra calc.30-50mm 19,98 306,59
Grava de pedrera de pedra calcaria, de 30 a 50 mm
B03DU300 33,340 M3 TERRA SELECCIONADA 10,98 366,07
B03DU400 61,686 M3  TERRA ADEQUADA DE JARDINERIA. 29,08 1.793,83
B0512401 1,694 t Ciment portland-+fill.calc. CEM I/B-L 32,5R,sacs 118,65 200,93
Ciment portiand amb filler calcari CEM 11/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs
B0514301 5721 T CIMENT PORTLAND AMB ESCORIA [-5/35, EN SACS 115,52 661,53
CIMENTPORTLAND AMB ESCORIA CEM 11/B-S/32,5, EN SACS
B060U200 14,808 M3 FORMIGO HNE-15/S,P,B/20 66,87 990,21
Formigd d'Us no estructural de resistencia a compressio15 N/mm2, consisténcia seca,
plastica, tova o fluida i grandaria maxima del granulat 20 mm, HNE-15/S,P,B/20
B0O60UH20 97,335 M3 FORM.HM-20/F,B,P,S/20/lla 68,45 6.662,55
FORMIGO HM-20/F,B,P,S/20/lla, DE CONSISTENCIA FLUIDA, TOVA,
PLASTICA O SECA
B060UH2011 114,300 KG  FIBRA POLIPROPILENO 4,80 548,64
B060UH25 93,709 M3 FORM.HA-25/F,B,P,S/20/lla 80,37 7.531,35
FORMIGO HA-25/F,B,P,S/20/lla, DE CONSISTENCIA FLUIDA, TOVA,
PLASTICA O SECA
B060UHI0 79,664 M3 FORMIGO HM-20/B/20/lla ARTEVIA COLOR RAL 1002 AMB FIBRES 114,40 9.113,52
BO60UHI99 151,260 L Resina segelladora Artevia "LAFARGEHOLCIM", incolora 6,24 943,86
B081U210 0,528 T POLS DE QUARS DE COLOR GRIS 588,44 310,76
B090UPO5 495,300 kg Resina poliureta monocomponent 6,40 3.169,92
Resina de poliureta monocomponent
B090UP051 342,900 kg  Resina poliureta monocomponent alifatico 8,20 2.811,78
BOA14200 5,705 kg  Filferro recuit,D=1,3mm 1,37 7,82
Filferro recuit de diametre 1,3 mm
B0A31000 60,818 KG  CLAUS D'ACER 1,58 96,08
BOA3UZ00 1.036,000 U PETIT MATERIAL DE SUBJECCIO 1,42 1.471,12
PETIT MATERIAL DE SUBJECCIO (CARGOLS, VISOS, TACS...)
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cobl QUANTITAT UD RESUM PREU IMPORT

B0B2A000 1.198,050 KG  ACER B/CORRUGAT B500SD 0,72 862,60
ACER EN BARRES CORRUGADES B500SD EN BARRES DE LiMIT
ELASTIC>=500N/MM2, INCLOS P.P. FILFERRO RECUITDE 1,3 MM DE D

B0B34234B 290,455 m2  Malla el.b/corrug.ME 20x20cm,D:10-10mm, B500SD 5,12 1.487,13
Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 20x20 cm D:10-10 mm B500SD
UNE-EN 10080
, part proporcional de cercol perimefral.

B0B34234C 290,455 m2  Malla el.b/corrug.ME 20x20cm,D: 12-12mm, B500SD 5,80 1.684,64

B0D21030 19,580 m Taulo fusta pi p/10 usos 0,45 8,81
Tauld de fusta de pi per a 10 usos

B0D21070 198,600 M TAULO FUSTA DE PI, 30 USOS 0,15 29,79
TAULO DE FUSTA DE PI PER A 30 USOS

BOD625A0 27,632 M PUNTAL METAL.LIC TELESCOPIC, H=5 M, 150 USOS 512 141,48
PUNTAL METAL.LIC | TELESCOPIC PER A 5M D'ALGARIA | 150 USOS

BOD71130 0,480 M2  TAULER FUSTA DE PI, 10 USOS, E=22 MM 1,45 0,70
TAULER DE FUSTA DE PI, PER A 10 USOS, DE 22 MM DE GRUIX

BOD71133 1.072,950 ML  TAULER RECTE | P.P. DE FLEXIBLE 1 CARA VISTA 1,20 1.287,54
TAULER DE FUSTA DE PI, PER A 10 USOS, DE 22 MM DE GRUIX

BOD7UFE2 21,538 M2 PLAFO METAL.+PLANXA FENOLIC, 20 USOS 3,47 74,74
PLAFO METAL.LIC AMB PLANXA DE TAULER FENOLIC, PER A 20 USOS

BOD7UFES5 84,150 M2 PLAFO METAL.+PLANXA FENOLIC, 50 USOS 1,39 116,97
PLAFO METAL.LIC AMB PLANXA DE TAULER FENOLIC, PER A 50 USOS

BODZA000 15,054 L DESENCOFRANT 3,15 47,42

BODZP600 96,080 U P.P.ELEM.AUX.PER ENCOFRATS 0,51 49,00
PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS AUXILIARS PER ENCOFRATS

BOF 1D2A1 218,000 U Maé calat R20,290x 140x 100mm, p/rev estir,categoria I,HD,UNE-EN 771 0,23 50,14
Mad calat R-20, de 290x 140x 100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma
UNE-EN 7711

BOF1U252 3.144,000 U Mao massis,el.manual R15,290x 140x 50mm,c.vist.,categoria |,HD,UNE 0,44 1.383,36
Mad massis d'elaboracié manual R-15, de 290x 140x50 mm, cares vistes, categoria I,
HD, segons la norma UNE-EN 771-1

B7711A00 845,075 M2 LAMINA POLIETILE, E=50 MICRES, 48 G/M2 0,17 143,66
LAMINA DE POLIETILE DE 50 MICRES DE GRUIX | 48 G/M2 DE PES

B7C26100 1,584 M2 PLACA DE POLIESTIRE EXPANDIT, E=10 MM, 50 KG/M2 1,21 1,92
PLACA DE POLIESTIRE EXPANDIT DE DENSITATNOMINAL 20 KG/M3,
AUTOEXTINGIBLE DE 10 MM DE GRUIX

B7J5U104 264,050 KG  MASSILLA D'EPOXI ELASTICA 10,59 2.796,29

B8ZAN000 47,625 kg Imprimacié epoxi 12,50 595,31

B965A3CO 44,835 m Vorada recta, DC, A3 (20x8cm), B, H, S(R-3,5MPa) 575 257,80
Vorada recta de formigé, doble capa, amb seccié normalitzada per a vianants A3 de
20x8 cm, de classe climatica B, classe resistent a I'abrasio H i classe resistent a flexio
S (R-3,5 MPa), segons UNE-EN 1340

B991U330 44,000 U VORADA RECTA ESC., FIOL, 7X20 CM, L=1,20 10,15 446,60
VORADA RECTA PER A ESCOSSELL DE 7X20 CM., TIPUS FIOL | DE 1,20 M
DE LLARGARIA

BY9E1U200 575,790 M2  PANOT GRIS, 20X20X4 CM, 4 PASTILLES, DE BOTONS O DE RATLLES 8,25 4.750,27
PANOT GRIS DE 20X20X4 CM DE 4 PASTILLES, DE BOTONS O DE RATLLES
DE COLOR GRIS.

BIF1UMTO 25,200 M2 LLOSA FUSTA PREFABRICADA 60X40X7 CM DE LA CASA TORHO 20,00 504,00
LLOSA PREFABRICADA DE FORMIGO BICAPA MODEL LINE PARKET
COLOR KANSAS DE MIDES 60X40X7 CM DE LA CASA TORHO O
EQUIVALENT

BOF1UV7C 25,200 M2 LLOSA TIPUS VULCANO COLOR ESCOLLIR 40X30X7 TALLADES 217,00 680,40
LLOSA TIPUS VULCANO COLOR A ESCOLLIR DE BREINCO O SIMILAR, DE
MIDES 60X40 | 7 CM. DE GRUIX TALLADES A 40X30CM, AMB SEPARADORS.

B9H1U050 294,840 M2  REG D'EMPRIMACIO | DADHERENCIA COL.LOCAT 0,40 117,94
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cobl
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IMPORT

BOH1UCOLB

BIPAU005

BOPAU012

BD5ZV015

BD7F5B80

BDGZU010

BDKZH9B0

BDKZHICO

BGOOU000

BG22U090

BG23UTUB

BG314290

BG31U045

BG380900

BG3XUMUN

BGNLUN90

BJ0OOU00O

BJOOU0O1

BJ41U111
BJ43U500

31450 T

5.143,500 kg

1.714,500 kg

2,000 U

70,225 M

15,300 m

1,000 u

1,000 u

1,000 PA

15,750 M

22,000 M

22,000 M

102,000 M

15,300 M

1,100 PA

5,000 U

1,000 U

1,000 U

1,000 U
2,000 U

AGLOM.ASFALTIC EN FRED, DF12

AGLOMERATASFALTIC EN CALENTDE COLOR A ESCOLLIR PERLAD.F,,
AMB ARID GRANITIC DE COLOR | BETUM AMB PIGMENT I DIAMETRE
INFERIOR A 6 MM.

Granulat cautx 1 SBR

Granulat de cautxu estiré-butadié SBR

Granulat cautx t EPDM,color ocre,groc o blau

Granulat de cautxu efile-propilé-dié EPDM, de color ocre,groc o blau

Reix a interceptora de fosa ductil de 100 x 50 cm,

Reixa interceptora de fosa ductil de 100 x 50 cm, tipus via barcino de norinco, de carrega
de frencament superior a 40 t segons normes une 41-300-87 i en-124

TUB PVC CLAVEGUERO, D.250 MM, L=4 M

TUB DE PVC PER A CLAVEGUERO, DE D 250 MM | DE 6,00 M DE
LLARGARIA, COM A MAXIM AMB PART PROPORCIONAL DE PECES
ESPECIALS D'ACOPLAMENT.

Banda cont.plastic,color,30cm

Banda continua de plastic de color, de 30 cm d'amplaria

Bastiment quadrat, +tapa,fos.ductil p/pericé serv.,recolzada,pas

Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dtctil per a pericé de serveis, recolzada, pas
lliure de 400x400 mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124

Bastiment quadrat,+tapa,fos.ductil p/pericé serv .,recolzada,pas

Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa ductil per a pericé de serveis, recolzada, pas
lliure de 400x400 mm i classe C250 segons norma UNE-EN 124

LEGALITZACIO, CONCERTACIO | CONTRACTACIO

DESPESES DE LEGALITZACIO, CONCERTACIO, | CONTRACTACIO DEL
SUBMINISTRAMENTELECTRIC (A JUSTIFICAR ).

TUB CORRUGAT POLIETILE D.90 MM.EXT.DOBLE CAPA

TUB CORRUGAT DE POLIETILE, DE DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR |
CORRUGADA L'EXTERIOR, DE 90 MM DE DIAMETRE EXTERIOR, AILLANTI
NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTENCIA A L'IMPACTE DE 20 J,
RESISTENCIA A COMPRESSIO DE 450 N, PER CANALITZACIONS
SOTERRADES

TUB D'ACER GALVANITZAT D.25 MM

TUB D'ACER GALVANITZAT DE D.63MM | DE 3 M DE LLARGARIA

MANEGA FLEX COURE 3x2,5 MM2

CONDUCTOR DE COURE DE DESIGNACIO UNE RV-K 0,6/1 kV,
TETRAPOLAR DE SECCIO 4x1,5 mm2

CON.COURE DE 4X6 MM2.

CONDUCTOR DE COURE DE 4X6 MM2.

COND.COURE NU, UNIPOLAR 1X35 MM2

CONDUCTOR DE COURE NU, UNIPOLAR D"1X35 MM2

CARGOLS, TACOS, ROSQUES, CARTUTX0S, TERMORETRACTIL | PLACA DE PR
CARGOLS, TACOS, ROSQUES, CARTUTXOS, TERMORETRACTIL | PLACA DE
PRESA DE TERRA

PACIFIC LED WATERPROOF

LLUM LED HERMETICA MODEL WT470C 42S/840 PSD WB L1300 PACIFIC LED
WATERPROOF DE PHILIPS O EQUIVALENT

P.P.DESPESES CONNEXIO XARXA REG EXIST.

PART PROPORCIONAL DE DESPESES DE CONNEXIO A LA XARXA DE REG
EXISTENT.

P.P.DRETS COMPTADOR 1,5 M3/H

PART PROPORCIONAL DE DRETS D'EMBRANCAMENT A LA XARXA DE LA
COMPANYIA SUBMINISTRADORA, PER A UN COMPTADOR DE 1,5 M3/H.
PERICO CLAU DE PAS.

REGULADOR PRESSIO, D.1' (25 MM)

REGULADOR DE PRESSIO D'1' DE DIAMETRE, DE PLASTIC

95,50

0,35

1,98

270,62

13,46

0,11

36,44

51,02

700,00

1,92

3,80

0,95

2,39

1,45

27,07

315,00

236,98

500,00

37,65
31,36

3.003,44

1.800,23

3.394,71

541,24

945,23

1,68

36,44

51,02

700,00

30,24

83,60

20,90

243,78

22,19

29,78

1.575,00

236,98

500,00

37,65
62,72
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BJ45USOR

BQ11UAFO

BQ11UAF1

BQ11UAF3

BQ13UCUB

BQ21U500

BQ21U501

BQ31UF11

BQ42U003
BQ42UMF2

BQAZU001

BQB1UMEP

BQB1UMET

BQC1UGAL

BR4AUVTA

C1101200
C110U070
C1311110
C1311120
C1315010
C1315020

1,000

9,000

3,000

2,000

6,000

7,000

1,000

1,000

1,000
4,000

3,000

6,000

259,000

10,000

327,800

48,222
5,520
35,573
7,129
22,410
20,917

U

c C

I T T T T T

EQUIP REPETIDOR 362,25
EQUIP REPETIDOR DE RADIOFREQUENCIA PER A INSTAL.LACIONS DE

TELEGESTIO DE REG TIPUS SAMCLA O SIMILAR

CADIRA MODO FSC, 0,75 FABREGAS 190,00
CADIRA DE FUSTA CERTIFICADA, TIPUS MODO FSC DE 75 CM DE

LLARGARIA AMB SUPORTS DE FOSA AMB ACABAT OXIRON DE FABREGAS

O SEMBLANT

BANC MODO FSC, 180 FABREGAS 220,00
BANC DE FUSTA CERTIFICADA, TIPUS MODO FSC DE 180 CM DE

LLARGARIA AMB SUPORTS DE FOSA AMB ACABAT OXIRON DE FABREGAS

O SEMBLANT

BANC MODO FSC, 300 FABREGAS 460,00
BANC DE FUSTA CERTIFICADA, TIPUS MODO FSC DE 300 CM DE
LLARGARIA AMB SUPORTS DE FOSA AMB ACABAT OXIRON DE FABREGAS
O SEMBLANT

BANC MODEL SERP 1 0 2 DE ESCOFET O EQUIVALENT

BANC MODEL SERP 1,203

PAPERERA METAL.TRABUCABLE, D=50 CM H=90 CM 97,16
PAPERERA METAL.LICA TRABUCABLE DE 50 CM. DE D. | 90 CM D'ALGARIA,

AMB DOS SUPORTS PER L'ANCORATGE.

PAPERERA+ CENDRER METAL.TRABUCABLE, D=50 CM H=90 CM 109,11
PAPERERA METAL.LICA TRABUCABLE DE 50 CM. DE D. | 90 CM D'ALGARIA,
AMB DOS SUPORTS PER L'ANCORATGE | CENDRER MODEL BARCELONA
DE FABREGAS O EQUIVALENT C-23GC

FONT ATLANTIDA, DACER, 1,20X0,30 M+REIXA

FONTTIPUS ATLANTIDA, D'ACER, DE 1,20X0,30 M. AMB REIXA

PLACA INFORMATIVA D'ESPAI NORMALITZADA PER L'AJUNTAMENT 116,63
CARTELL INFORMATIU MONOLIT DE FUSTA 475,00
CARTELL INFORMATIU MONOLIT DE FUSTA MOD. NORMALITZAT PER

L'AJUNTAMENT, FORMAT PER TOTEM DE FUSTA DE Pl A LAUTOCLAU DE

MIDES APROX. 0,75x0,3x 1,8 M. AMB TEXT FRESAT | PINTAT, CAPUTXO

SUPERIOR DE XAPA PLEGADA | LLEGENDA AMB VINIL.

CERTIFICACIO AREA DE JOCS 200,00
CERTIFICACIO DE LA TOTALITAT DE L'AREA DE JOC

PORTA 290,20
PORTA METAL-LICA PER TANCA DE JOCS INFANTILS, AMB PLETINA

SUPERIOR E INFERIOR DE 8X1 CM., MUNTANTS DE TUBS DE 8 CM. DE

DIAMETRE SEPARATS 8 CM. TOT GALVANITZATEN CALENT, AMB

FRONTISES ANTI- ATRAPADITS | TANCA SEGONS PLANOL DE DETALL

BARANA METAL-LICA DE LIMIT DE JOCS INFANTILS, DE 90 CM. 114,00
BARANA METAL-LICA DE LIMITDE JOCS INFANTILS, DE 90 CM. D'ALGADA

AMB TUBS DE 8 CM. DE DIAMETRE SEPARATS 8 CM. SOBRE UNA

PLETINA DE 12X1 CM.  UN TUB D'18 MM. PASSANT A 30 MM. DE LA PART

SUPERIOR TOT GALVANITZATEN CALENT,

APARCABICICLETA D'ACER GALVANITZAT 45,00
APARCABICICLETES D'ACER GALVANITZAT DE 5 CM. DE DIAMETRE AMB

FORMA D'U INVERTIDA.

MARFULL (VIBURNUM TINUS), H=0,8/1,2 M, C-10L 10,20
MARFULL (VIBURNUM TINUS), DE 0,6 A 0,8 M D'ALGARIA, AMB

CONTENIDOR, C-10L

1.250,00

1.218,00

COMPRESSOR AMB DOS MARTELLS PNEUMATICS 17,95
EQUIP DE MAQUINA DE SERRA DIAMANT 15,24
PALA CARREGADORA SOBRE PNEUMATICS, DE MIDA PETITA 82,93
PALA CARREGADORA SOBRE PNEUMATICS, DE MIDA MITJANA 100,59
RETROEXCAVADORA, DE MIDA PETITA 57,21
RETROEXCAVADORA, DE MIDA MITJANA 65,44

362,25

1.710,00

660,00

920,00

7.500,00

680,12

109,11

1.218,00

116,63
1.900,00

600,00

1.741,20

29.526,00

450,00

3.343,56

130.193,39

865,58
84,12
2.950,08
717,11
1.282,08
1.368,83
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LLISTAT DE MATERIALS VALORAT (Pres)

CoDI QUANTITAT UD RESUM PREU IMPORT
C1331100 19,214 H MOTOANIVELLADORA, DE MIDA PETITA 66,48 1.277,35
C1335050 2,246 H CORRO VIBRATORI AUTOPROPULSAT PNEUMATIC DE 900 KG 44,84 100,73
1335080 1,089 H CORRO VIBRATORIAUTOPROPULSAT, DESA 10 T 57,71 62,85
C13350A0 7,716 H CORRO VIBRATORIAUTOPROPULSAT, DE 10 A12 T 67,66 522,06
C13350C0 2,246 H CORRO VIBRATORI AUTOPROPULSAT, DE 12 A 14 T 75,75 170,16
C133A0K0 25,520 H PICO VIBRANT AMB PLACA DE 60 CM D'AMPLARIA 7,55 192,68
€1501700 66,758 H CAMIODE 7T 36,56 2.440,65
C1501800 36,781 H CAMIODE 12T 43,58 1.602,92
C1502D00 0,543 H CAMIO CISTERNA DE 6 M3 46,84 25,43
C1504R00 11,750 H CAMIO CISTELLA H=10 M 44,11 518,28
CAMIO CISTELLA DE 10 M D'ALCARIA COM A MAXIM
C150MNC7 1,955 H CAMIO SEMIREMOLC PER A TRANSPORTS ESPECIALS 98,98 193,48
CAMIO SEMIREMOLC PER A TRANSPORTS ESPECIALS, AMB DOLLY, DE 45
TDE CARREGA UTIL |25 M DE LLARGARIA
€150U0Z0 646,788 M3 TAXES D'ABOCADOR NETES 14,53 9.397,82
PART PROPOCIONAL DE TAXES D'ABOCADOR DE TERRES NETES
C150U021 311,688 M3 TAXES D'ABOCADOR RUNES 24,96 7.779,73
PART PROPOCIONAL DE TAXES D'ABOCADOR DE RUNES
C1705600 16,034 H FORMIGONERA DE 165 L 2,00 32,07
C1709B00 1,123 H ESTENEDORA PER A PAVIMENTS DE MESCLA BITUMINOSA 62,12 69,77
C170E000 1,966 H ESCOMBRADORA AUTOPROPULSADA 47,84 94,03
C170H000 23,048 H MAQUINA TALLAJUNTS 10,45 240,85
C170H0090 102,353 H HIDRONETEJADORA A PRESSIO 4,71 482,08
C170U600 2,246 H MAQUINARIA AUXILIAR PER A MESCLA BITUMINOSA 49,85 111,98
C1A04AA0 3,600 H FRESADORA AMB CAP DE TALL RADIAL 193,23 695,63
FRESADORA AMB CAP DE TALL RADIAL AMB PES INFERIORA 30 T|
POTENCIA DE TALL DE 110 KW
€2003000 38,413 H REMOLINADOR MECANIC 5,94 228,17
€2005000 44,518 H REGLE VIBRATORI 5,55 247,07
C200URAD 17,353 H MAQUINA PER A TALLAR, TIPUS RADIAL 4,66 80,86
Grup Cuveeeecreevreeceee e sree s 33.834,48
FQ235540 18,000 U PREPARACIO | PINTAT DE BANC OLIS-PINTURA 87,50 1.575,00
Grup Fueeeee s 1.575,00
JCS-10 51.415,000 U P.P. DE SUMINISTRE MUNTATGE | INSTAL-LACIO DE JOCS INFANTILS 0,10 5.141,50
P.P. DE SUMINISTRE, MUNTATGE | INSTAL-LACIO DE JOCS INFANTILS.
INCLOU: TRANSPORT, MA D'OBRA, MAQUINARIA, MATERIALS, RESTES A
L'ABOCADOR I TAXES.
JCS-15 12.205,000 U P.P. DE SUMINISTRE, MUNTATGE | INSTAL-LACIO DE JOCS INFANTILS 0,15 1.830,75
P.P. DE SUMINISTRE, MUNTATGE | INSTAL-LACIO DE JOCS INFANTILS.
INCLOU: TRANSPORT, MA D'OBRA, MAQUINARIA, MATERIALS, RESTES A
L'ABOCADOR | TAXES.
JCS-20 7.958,000 U P.P. DE SUMINISTRE MUNTATGE | INSTAL-LACIO DE JOCS INFANTILS 0,20 1.591,60
P.P. DE SUMINISTRE, MUNTATGE | INSTAL-LACIO DE JOCS INFANTILS.
INCLOU: TRANSPORT, MA D'OBRA, MAQUINARIA, MATERIALS, RESTES A
L'ABOCADOR I TAXES.
JCS-35 12.420,000 U P.P DE SUMINISTRE MUNTATGE | INSTAL-LACIO DE JOCS INFATILS 0,35 4.347,00
P.P. DE SUMINISTRE, MUNTATGE | INSTAL-LACIO DE JOCS INFANTILS.
INCLOU: TRANSPORT, MA D'OBRA, MAQUINARIA, MATERIALS, RESTES A
L'ABOCADOR I TAXES.
Grup v 12.910,85
205-JJ01 1,000 U JOC SORRA MSC5419 KOMPAN O EQUIVALENT 2.880,00 2.880,00
205-JJ02 1,000 U CASETA PETITA 15000J254 - PROLUDIC O EQUIVALENT 2.538,00 2.538,00
JOC DE CASETA PETITA ref: 150000254 - PROLUDIC O EQUIVALENT
Z05-JJ031 1,000 U GRONXADOR KSW90014-0002 O EQUIVALENT 1.520,00 1.520,00
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205-JJ032 1,000 U SEIEENT YOU&ME SW990121 DE KOMPAN O EQUIVALENT 1.020,00 1.020,00
SEIENTYOU&ME REF:SW990121,CADENA D'ACER INOXIDABLE, DE
KOMPAN O EQUIVALENT
205-JJ033 1,000 U SEIENT INFANTIL SW990011 DE KOMPAN O EQUIVALENT 180,00 180,00
SEIENTINFANTIL, CADENA D'ACER INOXIDABLE, H2,5m REF:SW990011 DE
KOMPAN O EQUIVALENT
205-JJ04 1,000 U CASETA TOBOGAN REF 2.12140 DE RITCHER O EQUIVALENT 9.485,00 9.485,00
205-JJ05 1,000 U OVELLA RITCHER 4.24196 OVEJITA TUMBADA O EQUIVALENT 990,00 990,00
Z05-JJ06 2,000 U OVELLA RITCHER 4.24195 OVEJITA DE PIE O EQUIVALENTE 997,50 1.995,00
2612-JJ02 1,000 U BLX4103 KOMPAN O EQUIVALENTE 12.540,00 12.540,00
2612-JJ03 1,000 U COR10150 -KOMPAN O EQUIVALENTE 15.430,00 15.430,00
JOC D'ESTRUCURES | MALLES COR10150 DE KOMPAN O EQUIVALENT
2612-JJ04 1,000 U NRO855 - KOMPAN O EQUIVALENTE 12.420,00 12.420,00
JOC CIRCUITD'OBSTACLES DE ROBINIA, NRO855 DE KOMPAN O
EQUIVALENT.
ZJA-EEQ1 1,000 U COMBI 2 - FSW10201-0900 KOMPAN O EQUIVALENT 4.090,00 4.090,00
ZJA-EEQ2 1,000 U PARALELAS - FSW20100-0900 - KOMPAN O EQUIVALENT 1.330,00 1.330,00
ZJA-EEQ3 1,000 U PEDALES DE MANO KPX130-3617 O EQUIVALENT 2.870,00 2.870,00
ZJA-EE04 1,000 U PEDALES DE PIE KPX125-3617 - KOMPAN O EQUIVALENT 4.210,00 4.210,00
ZJA-EE05 1,000 U BICICLETA ESTATICA KPX129 - KOMPAN O EQUIVALENT 3.830,00 3.830,00
ZJA-EE06 1,000 U STEP 20CM FAZ30100-0901 - KOMPAN O EQUIVALENT 1.050,00 1.050,00
ZJA-EEQ7 1,000 U STEP 40CM FAZ30200-0901 - KOMPAN O EQUIVALENT 1.290,00 1.290,00
ZJA-EE08 1,000 U STEP 60CM FAZ30300-0901 - KOMPAN O EQUIVALENT 1.330,00 1.330,00
GrUP Z...eeoeeeereerereeensrennens 80.998,00
Resum
Ma d obra......ceeeiiie e 68.909,22
MALBIIAIS. ... 211.625,31
MaQUINAIIA........veivieeieecie et 36.032,08
ARIES......eeee e 54.278,09
TOTAL vttt 318.451,83
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QUADRE DE PREUS 1

cobl

UD RESUM PREU

CAPITOL 01 FASE 1
SUBCAPITOL 01.01 ENDERROCS | MOVIMENTS DE TERRES

01.01.01

01.01.02

01.01.03

01.01.04

01.01.05

01.01.06

01.01.07

01.01.08

01.01.09

01.01.10

U ARRENCADA DE BANC EXISTENT - REUTILITZACIO 36,13
ARRENCADA DE BANC EXISTENT, INCLOU DEMOLICIO D'ANCORATGES DE FOR-

MIGO, AMB MITJANS MANUALS. CARREGA | TRANSPORT DELS BANCS A MA-

GATZEM PER LA SEVA NETEJA i REPARACIO. TRANSPORT DE LES RUNES A L'A-

BOCADOR INCLOSES TAXES

TRENTA-SIS EUROS amb TRETZE CENTIMS
M ARRENCADA DE QUALSEVOL TIPUS DE TANCA DE PROTECCIO 15,83
ARRENCADA QUALSEVOL TIPUS DE TANCA DE PROTECCIO INCLOU DEMOLICIO
D'ANCORATGES DE FORMIGO, AMB MITJANS MECANICS 1/0 MANUALS. CARRE-
GA | TRANSPORT DE RUNES A L'ABOCADOR INCLOSES TAXES

QUINZE EUROS amb VUITANTA-TRES CENTIMS
U ARRENCADA D'APARELLS INFANTILS - REUTILITZACIO 141,71
ARRENCADA D'APARELL INFANTIL SIMPLE 1/0 COMPOST, INCLOU DEMOLICIO
D'ANCORATGES DE FORMIGO, AMB MITJANS MECANICS 1/0 MANUALS. CARRE-
GA | TRANSPORT DELS APARELLS INFANTILS AL MAGATZEM MUNICIPAL PER LA
SEVA REUTILITZACIO.

CENTQUARANTA-UN EUROS amb SETANTA-UN
CENTIMS
U  ARRENCADA D'APARELLS INFANTILS 14,7
ARRENCADA D'APARELL INFANTIL SINPLE /O COMPOST, INCLOU DEMOLICIO
D'ANCORATGES DE FORMIGO, AMB MITJANS MECANICS. CARREGA | TRANS-
PORT DELS APARELLS INFANTILS AL MAGATZEM MUNICIPAL O A L'ABOCADOR |
DE LES RUNES A L'ABOCADOR INCLOSES TAXES

CENTQUARANTA-UN EUROS amb SETANTA-UN
CENTIMS
u ARRENCADA DE PAPERERES 7,70
ARRENCADA DE PAPERERES DE QUALSEVOL TIPUS, INCLOS DEMOLICIO D'AN-
CORATGES DE FORMIGO, AMB MITJANS MECANICS. CARREGA | TRANSPORT A
L'ABOCADOR INCLOSES TAXES O MAGATZEM MUNICIPAL

SET EUROS amb SETANTA CENTIMS
U  DESMUNTATGE APARCABICICLETES - REUTILITZACIO 8,89
DESMUNTAGE D'APARCABICICLETES DE QUALSEVOL TIPUS, INCLOS DEMOLI-
Cl0 D'ANCORATGES DE FORMIGO, AMB MITJANS MECANICS. CARREGA |
TRANSPORTA L'ABOCADOR INCLOSES TAXES O A MAGATZEM MUNICIPAL

VUIT EUROS amb VUITANTA-NOU CENTIMS
M ARRENCADA DE VORADA JARDI 5,46
ARRENCADA DE VORADA JARDI DE PEDRA O FORMIGO. S'INCLOU LA NETEJA
DE LA RASA, LA CARREGA | EL TRANSPORT A LABOCADOR INCLOSES TAXES

CINC EUROS amb QUARANTA-SIS CENTIMS
M ARRENCADA DE VORADA | DEMOLICIO DE RIGOLA 10,26
ARRENCADA DE VORADA | DEMOLICIO DE RIGOLA. SINCLOU LA NETEJA DE LA
RASA, LA CARREGA | EL TRANSPORT A L'ABOCADOR INCLOSES TAXES

DEU EUROS amb VINT--SIS CENTIMS
M2  DEMOLICIO DE QUALSEVOL TIPUS DE PAVIMENT 14,05
DEMOLICIO DE QUALSEVOL TIPUS DE PAVIMENT AMB UN GRUIX MITJA DE 20
CM AMB MITJANS MECANICS 1/0 MANUALS. CARREGA | TRANSPORT A L'ABO-
CADOR INCLOSES TAXES

CATORZE EUROS amb CINC CENTIMS
M TALL LONGITUDINAL PAVIMENT BITUMINOS 4,00
TALL LONGITUDINAL AMB SERRA DE DISC DE PAVIMENT DE MESCLES BITUMI-
NOSES O DE FORMIGO, FINS A UNA FONDARIA DE 20 CM

QUATRE EUROS
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QUADRE DE PREUS 1
cop! UD  RESUM PREU
01.01.11 M2  FRESAT PAV.BITUMINGS, PER A ENTREGA 19,00

01.01.12

01.01.13

01.01.14

01.01.15

01.01.16

01.01.17

01.01.18

01.01.19

01.01.20

FRESATDEL PAVIMENTBITUMINOS, FINS A 6 CM. DE GRUIX, AMB FRESADORA
DE CAP RADIAL, PER A ENTREGA DE PAVIMENTS BITUMINOSOS. CARREGA |
TRANSPORT DEL MATERIAL A LABOCADOR INCLOSES TAXES.

DINOU EUROS
M2  DEMOLICIO DEL PAVIMENT BITUMINGS, FINS A 20 CM 11,05
DEMOLICIO DEL PAVIMENTBITUMINOS, FINS A 20 CM DE GRUIX, AMB MARTELL
PICADOR. CARREGA | TRANSPORT A L'ABOCADOR INCLOSES TAXES

ONZE EUROS amb CINC CENTIMS
M3  EXC.RASA, A L'ABOCADOR 34,75
EXCAVACIO DE RASA, AMB MITJANS MECANICS 1/0 MANUALS A LES ZONES
AMB SERVEIS EXISTENTS, FINS A 4 M DE FONDARIA, EN QUALSEVOL TIPUS DE
TERRENY (EXCEPTE ROCA), MESURAT SOBRE PERFIL. CARREGA | TRANSPORT
DE TERRES A L'ABOCADOR INCLOSES TAXES

TRENTA-QUATRE EUROS amb SETANTA-CINC CENTIMS
M3  EXC.TERRES, ESPLANACIO, A L'OBRA 4,42
EXCAVACIO DE TERRES, AMB MITJANS MECANICS, PER A ESPLANACIO DE
QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY (EXCEPTE ROCA), MESURAT SOBRE PERFIL.
CARREGA | TRANSPORT A LA MATEIXA OBRA.

QUATRE EUROS amb QUARANTA-DOS CENTIMS
M3 EXC.TERRES, CAIXA PAV., A L'ABOCADOR 26,93
EXCAVACIO DE TERRES, AMB MITJANS MECANICS, PER A CAIXA DE PAVIMENT
EN QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY (EXCEPTE ROCA), MESURAT SOBRE PER-
FIL. CARREGA | TRANSPORTA L'ABOCADOR INCLOSES TAXES

VINTI-SIS EUROS amb NORANTA-TRES CENTIMS
M2  REPAS CAIXA PAV., AL 98% 0,64
REPAS, ANIVELLAT | PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT, AMB COMPACTACIO
AL 98% DEL P.M.

ZERO EUROS amb SEIXANTA-QUATRE CENTIMS
M2  DEMOLICIO PAVIMENT CAUTXU - INCLOU SORRAL 4,21
DEMOLICIO DE PAVIMENT DE CAUTXU AMB UN GRUIX MITJA DE 8 CM AMB MIT-
JANS MECANICS 1/0 MANUALS. CARREGA | TRANSPORTA L'ABOCADOR INCLO-
SES TAXES

QUATRE EUROS amb VINT--UN CENTIMS
M3 REBLERTESPLANADA, TERRES OBRA 3,74
TERRAPLENADA | PICONATGE D'ESPLANADA, AMB TERRES PROCEDENTS DE LA
PROPIA OBRA, EN TONGADES DE 25 CM, INCLOS EL TRANSPORT INTERIOR AMB
COMPACTACIO AL 95% DELP.M.

TRES EUROS amb SETANTA-QUATRE CENTIMS
M3  REBLERT ESPLANADA, TERRES SELECCIONADES 16,05
TERRAPLENADA | PICONATGE D'ESPLANADA, AMB TERRES SELECCIONADES
PROCEDENTS DE PRESTEC, EN TONGADES DE 25 CM COM A MAXIM, AMB
COMPACTACIO AL 95 % DEL P.M.

SETZE EUROS amb CINC CENTIMS

M3 GRAVES D.30-50 MM 24,00
SUBMINISTRAMENT | COL.LOCACIO DE GRAVES DE DIAMETRES EN TRE 30 | 50
MM

VINT--QUATRE EUROS
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QUADRE DE PREUS 1

cobl

UD RESUM PREU

SUBCAPITOL 01.02 OBRA CIVIL - PAVIMENTS

01.02.01

01.02.02

01.02.03

01.02.04

01.02.05

01.02.06

01.02.07

01.02.08

M3 PAV.SORRA SANTA COLOMA 1-3mm 48,64
PAVIMENT DE SORRA TIPUS SANTA COLOMA 1-3mm, AMB ESTESA | ANIVELLAT
DEL MATERIAL, S'INCLOU L'ANIVELLAT | LA COL.LOCACIO DE TAPES

QUARANTA-VUIT EUROS amb SEIXANTA-QUATRE
CENTIMS
M3  PAV.SAULO GARBELLAT, AL 98% 31,02
PAVIMENT DE SAULO GARBELLAT, AMB ESTESA | PICONATGE DEL MATERIAL AL
98% DEL PM, S'INCLOU L'ANIVELLAT | LA COL.LOCACIO DE TAPES

TRENTA-UN EUROS amb DOS CENTIMS
M2  BASE FORMIGO HM-20, E=10 CM AMB FIBRES POLIPROPILENO 12,64
BASE DE FORMIGO HM-20 DE 10 CM DE GRUIX, AMB FIBRES DE POLIPROPILE-
NO A RAO DE 6KG/M2 | ACABAT REGLEJAT. S'INCLOU L'ENCOFRAT D'ESCOS-
SELLS, DE LIMITS | TALL DE DISC 2CM CADA 5X5MTS

DOTZE EUROS amb SEIXANTA-QUATRE CENTIMS
M2 PAVIMENT DE CAUTXU PER A ZONES DE JOC INFANTIL - 4+1 84,46
PAVIMENTDE CAUTXU PER A ZONES DE JOC INFANTIL DE 4 DE BASE + 1 CM DE
COLORS ESTABLES ALS RAIG UV I DIBUIX SEGONS PLANOLS 1/0 A DEFINIR PER
LAD.F.
Format per:
- Una capa d'imprimaci.
- Una capa de granuls NR/SBR M4 de cautx Ui negre, barrejats amb un lligant de
poliureta monocomponent amb una densitat de 550+50 kg/m®. El gruix és
variable segons |'algada de caiguda a esmorteir.
- Una capa superior de 10 mm de gruix de granuls de color JEPDM, serie de referéncia GEZO-
FLEX de GEZOLAND amb barreja de 3 colors segons zones (Blau,gris clar, ocre), dosificacio i
colors segons D.F, amb acabat porés i barrejat amb un lligant de poliureta alifético amb una den-
sitat de 1.000+£50 kg/m?®.
Col.locat per tecnics especialitzats

VUITANTA-QUATRE EUROS amb QUARANTA-SIS
CENTIMS
M2  BASE FORMIGO HM-20, E=15 CM 13,18
BASE DE FORMIGO HM-20 DE 15 CM DE GRUIX, AMB ACABAT REGLEJAT. S'IN-
CLOU L'ENCOFRAT D'ESCOSSELLS | DE LIMITS

TRETZE EUROS amb DIVUIT CENTIMS
M2 PAV.PANOT GRIS, 20X20X4 CM, 4 PASTILLES, DE BOTONS O DE RATLLES 23,58
PAVIMENT DE PANOT GRIS DE 20X20X4 CM DE 4 PASTILLES, DE BOTONS O DE
RATLLES, ASSENTAT SOBRE MORTER DE CIMENT SEC 1/0 PASTAT. S'INCLOU LA
BEURADA DE C.P., 'ANIVELLAT | LA COLLOCACIO DE TAPES.| EL TALL DE PE-
CES AMB DISC.

VINTI-TRES EUROS amb CINQUANTA-VUIT CENTIMS
M VORADA RECTA, TAULO, 8X20 CM., HM-20 17,81
VORADA RECTA, PREFABRICADA DE FORMIGO TIPUS P1 JARDI DE 100x8x20 CM
DE BREINCO O EQUIVALANET, SOBRE LLIT DE FORMIGO HM-20 DE 15 CM DE
GRUIX. SINCLOU EL MOVIMENT DE TERRES, LA COMPACTACIO DE LA CAPA
D'ASSENTAMENT | EL REJUNTAT DE LES PECES AMB MORTER M-40A.

DISSET EUROS amb VUITANTA-UN CENTIMS
U ESC.QUADRAT, FIOL, 1,2 M 7X20CM 77,76
ESCOSSELL QUADRATD'1,20 M EXTERIOR A BASE DE 4 VORADES DE FORMIGO
7X20 CM ABISELLADES, TIPUS FIOL SOBRE LLIT DE FORMIGO H-150 DE 10 CM DE
GRUIX. S'INCLOU EL REJUNTAT | EL REBLIMENTAMB 10 CM DE SAULO

SETANTA-SET EUROS amb SETANTA-SIS CENTIMS
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QUADRE DE PREUS 1
cop! UD  RESUM PREU
01.02.09 M2  PAV.FORM.HM-20, E=15/30 CM,Artevia Color "LAFARGEHOLCIM" RAL1002 35,86

01.02.10

01.02.11

PAVIMENT CONTINU DE 15CM D'ESPESSOR D'AMPLE MITJA 120CM AL VOLTANT
DE ZONES DE JOCS, A ZONA DE JARDINERIA EL GRUIX ES DE 30CM AMB RIOS-
TRES CADA 2 MTS AMB JUNTS, PARA US PER ALS VIANANTS, REALITZAT AMB
FORMIGO HM-20/B/20/1I1A ARTEVIA COLOR "LAFARGEHOLCIM", ACOLORIT EN TO-
TA LA SEVA MASSA, AMB FIBRES DE POLIPROPILE INCLOSES, FABRICAT EN
CENTRAL, ACABAT RAL 1002 | TRACTAT SUPERFICIALMENT AMB RESINA SEGE-
LLADORA ARTEVIA "LAFARGEHOLCIM", INCOLORA; AMB LAMINA DE POLIETILE
COM A CAPA SEPARADORA SOTA EL PAVIMENT., TALL DE JUNTS EN FRESC
C/20 M2 1, LANIVELLAT | LA COL.LOCACIO DE RIOSTRES

TRENTA-CINC EUROS amb VUITANTA-SIS CENTIMS
ML  ENCOFRAT RECTE | FLEXIBLE LATERAL PER A PAVIMENTS DE FORMIGO 3,95
ENCOFRATLATERAL PER A PAVIMENTS DE FORMIGO AMB PERFIL RECTE | PART
PROPORCIONAL DE FLEXIBLE EN CANTONADES AMB RADIS SUPERIORS A 1 M.
INCLOU LA PART PROPORCIONAL DE MATAVIUS | JUNTS DE FORMIGONAT.

TRES EUROS amb NORANTA-CINC CENTIMS
ML  ENCOFRAT LATERAL PER A PAVIMENTS DE FORMIGO EN TRAMS RECTES 14,39
ENCOFRAT LATERAL PER A PAVIMENTS DE FORMIGO AMB TAULER DE FUSTA
DE PI, EN TRAMS RECTES O AMB RADIS SUPERIORS A 4 M. INCLOU LA PART
PROPORCIONAL DE MATAVIUS | JUNTS DE FORMIGONAT.

CATORZE EUROQS amb TRENTA-NOU CENTIMS

SUBCAPITOL 01.03 ELECTRICITTAT

01.03.01

01.03.02

U RETIRADA COLUMNA | PUNT DE LLUM 193,74
RETIRADA DE COLUMNA | PUNTDE LLUM EXISTENT. S'INCLOU: EL DESMUNTAT-

GE DE LES LUMINARIES | LA COLUMNA, LA DEMOLICIO DEL FONAMENT, | LA

PART PROPORCIONAL DE LINIA ELECTRICA, CARREGA, TRANSPORT DEL MATE-

RIAL RECUPERABLE A MAGATZEM MUNICIPAL | LA RESTA A L'ABOCADOR, P.P.

DE CANON D'ABOCADOR.

CENTNORANTA-TRES EUROS amb SETANTA-QUATRE
CENTIMS

M3  EXC.RASA, EL-LIMINACIO LiNIA, SOBRANT A ABOCADOR 38,09

EXCAVACIO | POSTERIOR REOMPLERT DE RASA | EL-LIMINACIO DE LiNIA ELEC-

TRICA | TUB, AMB MITJANS MECANICS 1/0 MANUALS ENTRE COLUMNES D'EN-

LLUMENAT, FINS A 4 M DE FONDARIA, EN QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY (EX-

CEPTE ROCA), MESURAT SOBRE PERFIL. CARREGA | TRANSPORT DEL SOBRANT

DE TERRES | MATERIAL ELECTRIC A L'ABOCADOR INCLOSES TAXES

TRENTA-VUIT EUROS amb NOU CENTIMS
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QUADRE DE PREUS 1

cobl

UD RESUM PREU

SUBCAPITOL 01.04 XARXA DE REG

01.04.01

01.04.02

01.04.03

01.04.04

01.04.05

01.04.06

01.04.07

01.04.08

01.04.09

01.04.10

01.04.11

M OBERTURA | REBLIMENT XARXA DE REG, 20X40 4,67
OBERTURA | REBLIMENT DE RASES PER A CONDUCTES DE LA INSTAL.LACIO DE
XARXA DE REG DE 40 CM. DE FONDARIA | 20 CM. D'AMPLARIA

QUATRE EUROS amb SEIXANTA-SET CENTIMS
M OBERTURA | REBLIMENT XARXA DE DEGOTERS, 20X20 2,90
OBERTURA | REBLIMENT DE RASES PER A XARXA DE DEGOTEIG | DIFUSORS, DE
20 CM. DE FONDARIA | 20 CM. D'AMPLARIA

DOS EUROS amb NORANTA CENTIMS
M TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE POLIETILE, D.50 MM EXTERIOR 3,03
TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE POLIETILE, DE 50 MM DE DIAMETRE EXTERIOR DE
DOBLE CAPA, MUNTAT COM A CANALITZACIO SOTERRADA PER A PROTECCIO
DE XARXA DE DEGOTEIG | ENVOLTAT DE SORRA.

TRES EUROS amb TRES CENTIMS
M TUB PE.ALIMENT.BAIXA DENSITAT, D.25 MM, 10 BAR 3,63
TUB DE POLIETILE ALIMENTARI DE BAIXA DENSITAT, DE 25 MM DE DIAMETRE NO-
MINAL EXTERIOR, DE 10 BAR DE PRESSIO NOMINAL, CONNECTAT A PRESSIO,
AMB GRAU DE DIFICULTAT MITJA | PER A COL.LOCAR SOTERRAT

TRES EUROS amb SEIXANTA-TRES CENTIMS
M TUB PE.,BAIXA DENS., D.17 MM, TECH-LINE, 4 BAR 2,09
TUBERIA TECH-LINE FORMAT PER TUB DE POLIETILE DE BAIXA DENSITAT, DE
COLOR MARRO, D 17X14,6 MM. | PRESSIO MAXIMA DE TREBALL DE 4 BAR | RE-
SISTENTA LA RADIACIO U.V. AMB GOTERS TERMOSOLDATS EN LA PARET INTE-
RIOR DE 2,3 LUH CADA 30 CM. | AMB MEMBRANA DE COMPENSACIO DE EPDM
PER COL.LOCAR SOTERRAT | PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS.

DOS EUROS ambNOU CENTIMS
u PROGRAMADOR SAMCLABOX 4 EST 493,41
PROGRAMADOR DE REG TELEGESTIONAT TIPUS 'SAMCLABOX' O EQUIVALENT,
PER A 4 ESTACIONS, ALIMENTACIO BATERIA/ELECTRICA. S'INCLOU P.P. DE
CONNEXIO CABLEJAT, PROVES DE FUNCIONAMENT | CONFIGURACIO AMPLIA-
CIO SOFTWARE ORDINADOR CENTRAL.

QUATRE-CENTS NORANTA-TRES EUROS amb
QUARANTA-UN CENTIMS
U  ELECTROVALVULA TIPUS SOLENOIDE D'1' 24 V. 70,14
ELECTROVALVULA TIPUS SOLENOIDE D'1' 24 V., OBERTURA ELECTRICA | MA-
NUAL AMB PART PROPORCIONAL D'ACCESORIS.

SETANTA EUROS amb CATORZE CENTIMS
u VALVULA ANTIRETORN DED. 1' 46,59
VALVULA ANTIRETORN DE D. 1'

QUARANTA-SIS EUROS amb CINQUANTA-NOU CENTIMS
U VALVULA D'ESFERA D.1' 29,56
VALVULA D'ESFERA D.1', PER A TALL INDIVIDUAL | ZONA DE REG.

VINTI-NOU EUROS amb CINQUANTA-SIS CENTIMS
U REGULADOR DE PRESSIO D'1', AMB FILTRE INCORPORAT. 31,36
REGULADOR DE PRESSIO D'1', AMB FILTRE INCORPORAT.

TRENTA-UN EUROS amb TRENTA-SIS CENTIMS
M COND.ENTRE PROG.| ELECTROVALVULA, 4X1 MM2 2,55
CONDUCTOR CERNIFLEX O SIMILAR PER INTERCONNEXIO ELECTROVALVULA,
PROGRAMADOR | QUADRE COMANDAMENT, DE 4X1 MM2, ENTUBAT EN TUB
CORRUGAT DE POLIETILE DE 'DOBLE CAPA D. 40 MM.EXTERIOR

DOS EUROS amb CINQUANTA-CINC CENTIMS
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QUADRE DE PREUS 1
cobl UD  RESUM PREU
01.04.12 U VALVULA DE RENTAT 7,89

01.04.13

01.04.14

VALVULA DE RENTAT, A PRESSIO DE TANCATDE 0,12 ATM. | AMB UN CABAL DE
RENTATDE 1,6 L.

SET EUROS amb VUITANTA-NOU CENTIMS
U EQUIP REPETIDOR 435,50
EQUIP REPETIDOR DE RADIOFREQUENCIA PER A INSTALLACIONS DE TELE-
GESTIO DE REG TIPUS SAMCLA O SIMILAR. VALORADA LA UNITAT OPERATIVA |
TOTALMENT INSTAL-LADA.

QUATRE-CENTS TRENTA-CINC EUROS amb CINQUANTA
CENTIMS
U DESPESES CONNEXIO A REG EXISTENT 261,19
DESPESES DE CONNEXIO A LA XARXA DE REG EXISTENT

DOS-CENTS SEIXANTA-UN EUROS amb DINOU CENTIMS

SUBCAPITOL 01.05 FONT - AIGUA POTABLE - SANEJAMENT

01.05.01

01.05.02

01.05.03

01.05.04

01.05.05

01.05.06

01.05.07

u FONT TIPUS ATLANTIDA, 1 REIXA 1.515,08
FONT TIPUS ATLANTIDA, D'ACER, DE 1,20X0,30 M., COL.LOCADA AMB REIXA DE

DESGUAS DE FOSA DE 0,90X0,30 M. S'INCLOU PERICO DE FORMIGO H-150, TUB

DE DESGUAS DE PVC, PERICO AMB CLAU DE PAS, REGULADOR DE PRESSIO |

AIXETA DE PULSADOR

MIL CINC-CENTS QUINZE EUROS amb VUIT CENTIMS
M CLAV.TUB PVC, D.250 MM 38,29
CLAVEGUERO AMB TUB DE P.V.C. DE D 250 MM., ENVOLTATA TOT EL SEU PERI-
METRE AMB 10 CM. DE FORMIGO | P.P. D'ACOBLAMENTS. INCLOU CONNEXIO A
EMBORNAL EXISTENT

TRENTA-VUIT EUROS amb VINT-NOU CENTIMS
M RASA SERVEIS, 40X80 CM, EXC.+REBL. 24,72
RASA DE 40X80 CM PER A UBICAR CANALITZACIO DE SERVEIS. SINCLOU EXCA-
VACIO DE RASA AMB MITJANS MECANICS | MANUALS, P.P. DEXCAVACIO EN
MINA, DEMOLICIONS, APUNTALAMENTS, ETC, REBLIMENT AMB 30 CM. DE SOR-
RA | 50 DE TERRA SELECCIONADA, CARREGA | TRANSPORT DEL SOBRANT A L'A-
BOCADOR INCLOS TAXES

VINT-QUATRE EUROS amb SETANTA-DOS CENTIMS
PA  CONC.I CONTRACTACIO COMPTADOR AIGUA 1.5 M3/H 548,41
CONCERTACIO | CONTRACTACIO DESCOMESA D'AIGUA PER UN COMPTADOR
INSTAL.LATDE 1,5 M3/HORA. S'INCLOU DESPESES FINANCERES PER AVANCAR
EL PAGAMENTA LA CIA. SUBMINISTRADORA, ETC.

CINC-CENTS QUARANTA-VUIT EUROS amb
QUARANTA-UN CENTIMS
M TUB PE.ALIMENT.BAIXA DENSITAT, D.25 MM, 10 BAR 3,63
TUB DE POLIETILE ALIMENTARI DE BAIXA DENSITAT, DE 25 MM DE DIAMETRE NO-
MINAL EXTERIOR, DE 10 BAR DE PRESSIO NOMINAL, CONNECTAT A PRESSIO,
AMB GRAU DE DIFICULTAT MITJA | PER A COL.LOCAR SOTERRAT

TRES EUROS amb SEIXANTA-TRES CENTIMS
M TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE POLIETILE, D.50 MM EXTERIOR 3,03
TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE POLIETILE, DE 50 MM DE DIAMETRE EXTERIOR DE
DOBLE CAPA, MUNTAT COM A CANALITZACIO SOTERRADA PER A PROTECCIO
DE XARXA DE DEGOTEIG | ENVOLTAT DE SORRA.

TRES EUROS amb TRES CENTIMS
M  OBERTURA | REBLIMENT CANONADES DE REG, 20X80 6,29
OBERTURA | REBLIMENT DE RASES PER A CONDUCTES DE LA INSTAL.LACIO DE
REG DE 80 CM. DE FONDARIA | 20 CM. D'AMPLARIA

SIS EUROS amb VINT--NOU CENTIMS
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cobl UD RESUM PREU

01.05.08 U PERICO REGISTRABLE, 40X40X60 CM, B125, P1J 148,23
PERICO REGISTRABLE, PER A SERVEIS, DE 40X40X60 CM. INTERIOR, SOBRE LLIT
DE FORMIGO H-150 DE 15 CM. DE GRUIX, AMB PARET DE MAO, ARREBOSSADA |
LLISCADA INTERIORMENT. S'INCLOU MOVIMENT DE TERRES, BASTIMENT | TAPA
DE FOSA DUCTIL B125, AMB LA INSCRIPCIO PARCS | JARDINS.

CENTQUARANTA-VUIT EUROS amb VINTH-TRES
CENTIMS
SUBCAPITOL 01.06 JARDINERIA
01.06.01 U  ARRENCADA D'ARBRES 167,79
ARRENCADA D'ARBRES AMB MITJANS MECANICS I/0 MANUALS. S'INCLOU EL
REBLIMENT DEL SOT, LA CARREGA | EL TRANSPORT A L'ABOCADOR.

CENT SEIXANTA-SET EUROS amb SETANTA-NOU
CENTIMS
01.06.02 *UD Descompactacio i millora radicular de I'arbrat existent 1.800,00
Descompactacio i millora radicular de tot I'arbrat existent a la plaga mifiangant sistema Arbotor o
similar, consistent en injectar aire a pressié al sol i nufrients a la zona radicular , a través d'un
sistema de dipdsit d'aigua i manegues, amb l'objectiu d'afavorir i incrementar la resisténcia dels
arbres a l'estrés, sequeres, gelades, plagues i malalties.

MIL VUIT-CENTS EUROS
01.06.03 U MARFULL (VIBURNUM TINUS), H=0,8/1,2 M, C-10L 11,76
MARFULL (VIBURNUM TINUS), DE 0,8 A 1,2 M D'ALCARIA RAMIFICAT, EN CONTE-
NIDOR, C-10L. S'INCLOU SUBMINISTRAMENT, PLANTACIO | GARANTIA D'UN ANY.

ONZE EUROS amb SETANTA-SIS CENTIMS
01.06.04 M3  APORTACIO | ESTESA DE TERRA ADEQUADA DE JARDINERIA 51,29
APORTACIO | ESTESA DE TERRA ADEQUADA DE JARDINERIA, PER A JARDINE-
RES 1/0 PARTERRES.

CINQUANTA-UN EUROS amb VINT-INOU CENTIMS

SUBCAPITOL 01.07 MOBILIARI URBA
APARTAT 01.07.01 ZONA INFANTIL 0-5 ANYS
01.07.01.01 V] SiC DE BANC PREFABRICAT DE FORMIGO MODEL SERP DE ESCOFET O EQUIV 1.336,19

SUBMINISTRAMENT | COL.LOCACIO DE BANC PREFABRICAT DE FORMIGO DE-

CAPAT | HIDROFUGATMODEL SERP 10 SERP 2, EN COLOR BG (Beige) DE ESCO-

FET O EQUIVALENT .INCLOU BASE DE FORMIGO D'ANIVELLAMENT DE 40CM

D'ALCADA. TOTALMENT INSTAL-LAT

MIL TRES-CENTS TRENTA-SIS EUROS amb DINOU
CENTIMS
01.07.01.02 U  JOC SORRA MSC5419 KOMPAN O EQUIVALENT 3.168,00
JOC DE SORRA MSC541900-3417P KOMPAN O EQUIVALENT. S'INCLOU TRANS-
PORT, MUNTATGE, OBRA CIVIL, TOTALMENT INSTAL.LAT.

TRES MIL CENT SEIXANTA-VUIT EUROS
01.07.01.03 U CASETA PETITA J254 - PROLUDIC O EQUIVALENT 3.045,60
JOC DE CASETA PETITA ref. 1500004254 - PROLUDIC O EQUIVALENT. S'INCLOU
TRANSPORT, MUNTATGE, OBRA CIVIL, TOTALMENT INSTAL.LAT.

TRES MIL QUARANTA-CINC EUROS amb SEIXANTA
CENTIMS
01.07.01.04 U  GRONXADOR KSW90014-0002 + SEIENTS O EQUIVALENT 3.128,00
GRONXADOR KSW90014-0002 + SEIENTS : YOU&ME + INFANTIL DE KOMPAN O
EQUIVALENT. S'INCLOU TRANSPORT, MUNTATGE, OBRA CIVIL, TOTALMENT
INSTAL.LAT.

TRES MILCENTVINT--VUIT EUROS
01.07.01.05 U CASETA TOBOGAN RITCHER 2-12140 O EQUIVALENT 10.907,75
JOC DE COMBINACIO DE CABANYA, REF. 212140 DE RITCHERO EQUIVALENT.
S'INCLOU TRANSPORT, MUNTATGE, OBRA CIVIL, TOTALMENT INSTAL.LAT.

DEU MILNOU-CENTS SET EUROS amb SETANTA-CINC
CENTIMS
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QUADRE DE PREUS 1
cop! UD  RESUM PREU
01.07.01.06 U  OVELLARITCHER 4.24196 OVEJITA TUMBADA O EQUIVALENT 1.089,00

JOC DE 3 OVELLES RITCHER O EQUIVALENT. S'INCLOU TRANSPORT, MUNTAT-
GE, OBRA CIVIL, TOTALMENT INSTAL.LAT.

MIL VUITANTA-NOU EUROS

01.07.01.07 U OVELLA RITCHER 4.24195 OVEJITA DE PIE O EQUIVALENTE 1.097,25
MIL NORANTA-SET EUROS amb VINT--CINC CENTIMS
01.07.01.08 U CERTIFICACIO AREA DE JOCS 200,00

CERTIFICACIO DE LA TOTALITAT DE L'AREA DE JOCS

DOS-CENTS EUROS
APARTAT 01.07.02 ZONAINFANTIL 6-12 ANYS
01.07.02.01 U SiC DE BANC PREFABRICAT DE FORMIGO MODEL SERP DE ESCOFET O EQUIV 1.336,19
SUBMINISTRAMENT | COL.LOCACIO DE BANC PREFABRICAT DE FORMIGO DE-
CAPAT | HIDROFUGAT MODEL SERP 10 SERP 2, EN COLOR BG (Beige) DE ESCO-
FET O EQUIVALENT .INCLOU BASE DE FORMIGO D'ANIVELLAMENT DE 40CM
D'ALCADA. TOTALMENT INSTAL-LAT

MIL TRES-CENTS TRENTA-SIS EUROS amb DINOU
CENTIMS
01.07.02.02 U  GRONXADOR EXISTENT 300,00
INSTAL-LACIO A NOVA POSICIO DE GRONXADOR CISTELLA EXISTENT A LA PLA-
CA. S'INCLOU TRANSPORT, MUNTATGE, OBRA CIVIL, TOTALMENT INSTAL.LAT.

TRES-CENTS EUROS
01.07.02.03 U BLX4103 KOMPAN O EQUIVALENTE 13.794,00
JOC DE BLOCS ESCALABLES DE 3 UNITATS, BLX4103 DE KOMPAN O EQUIVALEN-
TE. S'INCLOU TRANSPORT, MUNTATGE, OBRA CIVIL, TOTALMENT INSTAL.LAT.

TRETZE MIL SET-CENTS NORANTA-QUATRE EUROS
01.07.02.04 U COR10150 -KOMPAN O EQUIVALENTE 16.973,00
JOC DESTRUCURES | MALLES COR10150 DE KOMPAN O EQUIVALENT. S'INCLOU
TRANSPORT, MUNTATGE, OBRA CIVIL, TOTALMENTINSTAL.LAT.

SETZE MIL NOU-CENTS SETANTA-TRES EUROS
01.07.02.05 U NRO855 - KOMPAN O EQUIVALENTE 16.767,00
JOC CIRCUIT D'OBSTACLES DE ROBINIA, NRO855 DE KOMPAN O EQUIVALENT.
S'INCLOU TRANSPORT, MUNTATGE, OBRA CIVIL, TOTALMENTINSTAL.LAT.

SETZE MIL SET-CENTS SEIXANTA-SET EUROS
01.07.02.06 U CERTIFICACIO AREA DE JOCS 200,00
CERTIFICACIO DE LA TOTALITAT DE L'AREA DE JOCS

DOS-CENTS EUROS
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QUADRE DE PREUS 1

CODI UD RESUM PREU
APARTAT 01.07.03 ZONA JOVES - ADULTS
01.07.03.01 COMBI 2 - FSW102 - KOMPAN O EQUIVALENT 4.908,00
COMBI 2-FSW102 - KOMPAN O EQUIVALENT. S'INCLOU TRANSPORT, MUNTAT-
GE, OBRA CIVIL, TOTALMENT INSTAL.LAT.
QUATRE MILNOU-CENTS VUIT EUROS
01.07.03.02 PARALELAS - FSW201 - KOMPAN O EQUIVALENT 1.596,00
PARALELAS - FSW201 - KOMPAN O EQUIVALENT. S'INCLOU TRANSPORT, MUN-
TATGE, OBRA CIVIL, TOTALMENT INSTAL.LAT.
MIL CINC-CENTS NORANTA-SIS EUROS
01.07.03.03 PEDALES DE MANO KPX130 O EQUIVALENT 3.157,00
PEDALES DE MANO KPX130-3617 O EQUIVALENT. S'INCLOU TRANSPORT, MUN-
TATGE, OBRA CIVIL, TOTALMENT INSTAL.LAT.
TRES MILCENT CINQUANTA-SET EUROS
01.07.03.04 PEDALES DE PIE KPX125 - KOMPAN O EQUIVALENT 4.631,00
PEDALES DE PIE KPX125 - KOMPAN O EQUIVALENT. S'INCLOU TRANSPORT,
MUNTATGE, OBRA CIVIL, TOTALMENT INSTAL.LAT.
QUATRE MIL SIS-CENTS TRENTA-UN EUROS
01.07.03.05 BICICLETA ESTATICA KPX129 - KOMPAN O EQUIVALENT 4.213,00
BICICLETA ESTATICA KPX129 - KOMPAN O EQUIVALENT. S'INCLOU TRANSPORT,
MUNTATGE, OBRA CIVIL, TOTALMENT INSTAL.LAT.
QUATRE MIL DOS-CENTS TRETZE EUROS
01.07.03.06 STEP 20CM FAZ30100 - KOMPAN O EQUIVALENT 1.155,00
STEP 20CM FAZ30100 - KOMPAN O EQUIVALENT. S'INCLOU TRANSPORT, MUN-
TATGE, OBRA CIVIL, TOTALMENT INSTAL.LAT.
MIL CENTCINQUANTA-CINC EUROS
01.07.03.07 STEP 40CM FAZ30200 - KOMPAN O EQUIVALENT 1.419,00
STEP 40CM FAZ30200 - KOMPAN O EQUIVALENT. S'INCLOU TRANSPORT, MUN-
TATGE, OBRA CIVIL, TOTALMENT INSTAL.LAT.
MIL QUATRE-CENTS DINOU EUROS
01.07.03.08 STEP 60CM FAZ30300 - KOMPAN O EQUIVALENT 1.463,00
STEP 60CM FAZ30300 - KOMPAN O EQUIVALENT. S'INCLOU TRANSPORT, MUN-
TATGE, OBRA CIVIL, TOTALMENT INSTAL.LAT.
MIL QUATRE-CENTS SEIXANTA-TRES EUROS
01.07.03.09 U CERTIFICACIO AREA DE JOCS 200,00

CERTIFICACIO DE LA TOTALITAT DE L'AREA DE JOCS
DOS-CENTS EUROS
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cobli UD RESUM PREU
APARTAT 01.07.04 MOBILIARI GENERAL
01.07.04.01 U PORTA METAL-LICA PER TANCA DE JOCS 393,22

PORTA METAL-LICA D'AMPLE DE PAS minim 880mm PER TANCA DE JOCS INFAN-
TILS, AMB PLETINA SUPERIOR | INFERIOR DE 80X10mm, MUNTANTS DE TUBS DE
80mm DE DIAMETRE | ESPESOR 1mm. SEPARATS 8 CM. INCLOU ANELLA SUPE-
RIOR | INFERIOR DE 4mm D'ESPESOR PER A OBERTURA DE LA PORTA AMB
FRONTISES ANTI- ATRAPADITS | TANCAMENT METALLIC. TOT GALVANITZAT EN
CALENTI EN PERFECTE FUNCIONAMENT

TRES-CENTS NORANTA-TRES EUROS amb VINT-I-DOS
CENTIMS
01.07.04.02 M  BARANA METAL-LICA DE LIMIT DE JOCS INFANTILS DE 90 CM. D'ALGADA 158,31

BARANA METAL-LICA DE LIMIT DE JOCS INFANTILS RECTA | CORBA, DE 90 CM.

D'ALCADA AMB TUBS DE 80 DE DIAMETRE, ESPESOR 1,5mm SEPARATS 8 CM.

SOBRE UNA PLETINA DE 120X10mm. | UN TUB D'18mm . PASSANT A 30mm DE LA

PART SUPERIOR TOT GALVANITZATEN CALENT, FIXAT A TERRA, AMB FIXACIONS

MECANIQUES M12 SOBRE UNA BASE DE FORMIGO.

CENTCINQUANTA-VUIT EUROS amb TRENTA-UN
CENTIMS
01.07.04.03 U  CADIRA MODO FSC, 0,75 FABREGAS 225,47
CADIRA DE FUSTA CERTIFICADA, TIPUS MODO C-106 FSC DE 75 CM DE LLARGA-
RIA AMB SUPORTS DE FOSA AMB ACABAT OXIRON DE FABREGAS O SEMBLANT,
| AMB DAUS DE FORMIGO H-150 DE 30X30X30 CM.

DOS-CENTS VINT-I-CINC EUROS amb QUARANTA-SET
CENTIMS
01.07.04.04 U BANC MODO FSC, 180 FABREGAS 265,68
BANC DE FUSTA CERTIFICADA, TIPUS MODO C-106 FSC DE 180 CM DE LLARGA-
RIA AMB SUPORTS DE FOSA AMB ACABAT OXIRON DE FABREGAS O SEMBLANT,
| AMB DAUS DE FORMIGO H-150 DE 30X30X30 CM.

DOS-CENTS SEIXANTA-CINC EUROS amb
SEIXANTA-VUIT CENTIMS
01.07.04.05 U BANC MODO FSC, 300 FABREGAS 505,68
BANC DE FUSTA CERTIFICADA, TIPUS MODO FSC DE 300 CM DE LLARGARIA
AMB SUPORTS DE FOSA AMB ACABAT OXIRON DE FABREGAS O SEMBLANT, |
AMB DAUS DE FORMIGO H-150 DE 30X30X30 CM.

CINC-CENTS CINC EUROS amb SEIXANTA-VUIT
CENTIMS
01.07.04.06 u REHABILITACIO BANC EXISTENT 180cm 133,18

REHABILITACIO BANC DE FUSTA EXISTENT. LIJAT DE PART METAL-LICA | FUSTA

PER A POSTERIOR PINTAT ACABAT OXIRON ( MATEIX COLOR QUE BANCS

NOUS) | FUSTA TRACTAMENT AMB OLIS NATURALS O PINTAT A L'ESMALT SINTE-

TIC , SEGONS INDICACIONS DE LA DF.. TOTALMENT ACABAT | INSTALLAT, IN-

CLOU OBRA CIVIL AMB DAUS DE FORMIGO HM20 DE 30X30X30 CM .

CENTTRENTA-TRES EUROS amb DIVUIT CENTIMS
01.07.04.07 U PAPERERA METAL.TRABUCABLE, D=50 CM H=30 CM 122,92
PAPERERA METAL.LICA TRABUCABLE DE 50 CM DE D. | 90 CM D'ALCARIA, AMB
DOS SUPORTS RECTANGULARS ANCORATS AL PAVIMENT, GALVANITZADA | PIN-
TADA AL FOC.

CENTVINT-DOS EUROS amb NORANTA-DOS CENTIMS
01.07.04.08 U PAPERERA+CENDRER METAL.TRABUCABLE, D=50 CM H=90 CM 134,87
PAPERERA METAL.LICA TRABUCABLE DE 50 CM. DE D. | 90 CM D'ALGARIA, AMB
DOS SUPORTS PER L'ANCORATGE | CENDRER MODEL BARCELONA DE FABRE-
GAS O EQUIVALENTC-23GC

CENTTRENTA-QUATRE EUROS amb VUITANTA-SET
CENTIMS
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QUADRE DE PREUS 1

cobl UD RESUM PREU

01.07.04.09 U CARTELL INFORMATIU MONOLIT DE FUSTA 499,13
CARTELL INFORMATIU MONOLIT DE FUSTA MOD. NORMALITZAT PER L'AJUNTA-
MENT, FORMAT PER TOTEM DE FUSTA DE PI A LAUTOCLAU DE MIDES APROX.
0,75x0,3x1,8 M. AMB TEXT FRESAT | PINTAT, CAPUTXO SUPERIOR DE XAPA PLE-
GADA | LLEGENDA AMB VINIL, DE TOTALMENT COL.LOCAT

QUATRE-CENTS NORANTA-NOU EUROS amb TRETZE
CENTIMS
01.07.04.10 U  APARCABICICLETES D'ACER GALVANITZAT 69,52
APARCABICICLETES D'ACER GALVANITZATDE 5CM. DE DIAMETRE AMB FORMA
D'U INVERTIDA FIXAT AL TERRA AMB DAU DE FORMIGO

SEIXANTA-NOU EUROS amb CINQUANTA-DOS CENTIMS

SUBCAPITOL 01.08 SEGURETAT | SALUT FASE 1
01.08.01 1 Estudi de Seguretat i Salut Fase 1 4.838,35
Estudi de Seguretat i Salut FASE 1, segons Pressupost del D5-Estudi de Seguretat i Salut

QUATRE MIL VUIT-CENTS TRENTA-VUIT EUROS amb
TRENTA-CINC CENTIMS

QUADRE DE PREUS 1

cop! UD  RESUM PREU
CAPITOL 02 FASE 2

SUBCAPITOL 02.01 ENDERROCS | MOVIMENTS DE TERRES

02.01.01 M3  ENDERROC D'ESTRUCTURES DE MAO | FORMIGO 48,79

ENDERROC D'ESTRUCTURES DE MAO | FORMIGO, AMB MITJANS MECANICS 1/0
MANUALS | CARREGA MANUAL | MECANICA DE RUNA SOBRE CAMIO | TRANS-
PORTA L'ABOCADOR INCLOSES TAXES

QUARANTA-VUIT EUROS amb SETANTA-NOU CENTIMS
02.01.02 M TALL LONGITUDINAL PAVIMENT BITUMINOS 4,00
TALL LONGITUDINAL AMB SERRA DE DISC DE PAVIMENT DE MESCLES BITUMI-
NOSES O DE FORMIGO, FINS A UNA FONDARIA DE 20 CM

QUATRE EUROS
02.01.03 M2  DEMOLICIO DEL PAVIMENT BITUMINGS, FINS A 20 CM 11,05
DEMOLICIO DEL PAVIMENTBITUMINGS, FINS A 20 CM DE GRUIX, AMB MARTELL
PICADOR. CARREGA | TRANSPORT A L'ABOCADOR INCLOSES TAXES

ONZE EUROS amb CINC CENTIMS
02.01.04 M3  EXC.TERRES, ESPLANACIO, A L'OBRA 4,42
EXCAVACIO DE TERRES, AMB MITJANS MECANICS, PER A ESPLANACIO DE
QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY (EXCEPTE ROCA), MESURAT SOBRE PERFIL.
CARREGA | TRANSPORT A LA MATEIXA OBRA.

QUATRE EUROS amb QUARANTA-DOS CENTIMS
02.01.05 M3  EXC.TERRES, CAIXA PAV., A L'ABOCADOR 26,93
EXCAVACIO DE TERRES, AMB MITJANS MECANICS, PER A CAIXA DE PAVIMENT
EN QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY (EXCEPTE ROCA), MESURAT SOBRE PER-
FIL. CARREGA | TRANSPORTA L'ABOCADOR INCLOSES TAXES

VINTH-SIS EUROS amb NORANTA-TRES CENTIMS
02.01.06 M2  REPAS CAIXA PAV., AL 98% 0,64
REPAS, ANIVELLAT | PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT, AMB COMPACTACIO
AL 98% DEL P.M.

ZERO EUROS amb SEIXANTA-QUATRE CENTIMS
02.01.07 M3  REBLERTESPLANADA, TERRES OBRA 3,74
TERRAPLENADA | PICONATGE D'ESPLANADA, AMB TERRES PROCEDENTS DE LA
PROPIA OBRA, EN TONGADES DE 25 CM, INCLOS EL TRANSPORT INTERIOR AMB
COMPACTACIO AL 95% DELP.M.

TRES EUROS amb SETANTA-QUATRE CENTIMS
02.01.08 M3  REBLERT ESPLANADA, TERRES SELECCIONADES 16,05
TERRAPLENADA | PICONATGE D'ESPLANADA, AMB TERRES SELECCIONADES
PROCEDENTS DE PRESTEC, EN TONGADES DE 25 CM COM A MAXIM, AMB
COMPACTACIO AL 95% DELP.M.

SETZE EUROS amb CINC CENTIMS

02.01.09 M3  GRAVES D.30-50 MM 24,00
SUBMINISTRAMENT| COL.LOCACIO DE GRAVES DE DIAMETRES EN TRE 30 | 50
MM

VINT--QUATRE EUROS
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cobl

UD RESUM PREU

SUBCAPITOL 02.02 SANEJAMENT

02.02.01

02.02.02

02.02.03

02.02.04

u REIXA INTERCEPTORA TIPUS VIA BARCINO DE NORINCO DE 100X50 CM 333,94
REIXA INTERCEPTORA TIPUS VIA BARCINO DE NORINCO O SIMILAR DE FOSA

DUCTIL DE 100X50 CM, DE CARREGA DE TRENCAMENT SUPERIOR A 40 T SE-

GONS NORMES UNE 41-300-87 | EN-124, RECOBERTA DE PINTURA ASFALTICA. IN-

CLOU PERICO FORMATPER MAO CALAT COL.LOCAT AMB MORTER DE CIMENT.

TOTALMENT ACABAT.

TRES-CENTS TRENTA-TRES EUROS amb
NORANTA-QUATRE CENTIMS
U PERICO REGISTRABLE, 40X40X60 CM, C250 162,81
PERICO REGISTRABLE, PER A SANEJAMENT, DE 40X40X60 CM. INTERIOR, SOBRE
LLIT DE FORMIGO H-150 DE 15 CM. DE GRUIX, AMB PARET DE MAO, ARREBOSSA-
DA | LLISCADA INTERIORMENT. S'INCLOU MOVIMENT DE TERRES, BASTIMENT |
TAPA DE FOSA DUCTIL C250 AMB INSCRIPCIO

CENT SEIXANTA-DOS EUROS amb VUITANTA-UN
CENTIMS
M CLAV.TUB PVC, D.250 MM 38,29
CLAVEGUERO AMB TUB DE P.V.C. DE D 250 MM., ENVOLTATA TOT EL SEU PERI-
METRE AMB 10 CM. DE FORMIGO | P.P. D'ACOBLAMENTS. INCLOU CONNEXIO A
EMBORNAL EXISTENT

TRENTA-VUIT EUROS amb VINT--NOU CENTIMS
M RASA SERVEIS, 40X60 CM, EXC.+REBL. 20,05
RASA DE 40X60 CM PER A UBICAR CANALITZACIO DE SERVEIS. S'INCLOU EXCA-
VACIO DE RASA AMB MITJANS MECANICS | MANUALS, P.P. DEXCAVACIO EN
MINA, DEMOLICIONS, APUNTALAMENTS, ETC, REBLIMENT AMB 30 CM. DE SOR-
RA | 30 DE TERRA SELECCIONADA, CARREGA | TRANSPORT DEL SOBRANT A L'A-
BOCADOR INCLOS TAXES

VINT EUROS amb CINC CENTIMS

SUBCAPITOL 02.03 OBRA CIVIL - PAVIMENTS
APARTAT 02.03.01 ESCENARI

02.03.01.01

02.03.01.02

02.03.01.03

02.03.01.04

02.03.01.05

M3  FORMIGO NETEJA PER SABATES, HNE-150, D.20, CAMIO 74,16
FORMIGO DE NETEJA PER SABATES, HNE-15 DE CONSISTENCIA TOVA | GRAN-
DARIA MAXIMA DEL GRANULAT 20 MM, ABOCAT DES DE CAMIO

SETANTA-QUATRE EUROS amb SETZE CENTIMS
M3  FORMIGO FONAMENTS / GRAONS, HA-25/P/20/lla, CAMIO 94,36
FORMIGO, PER A RASES | POUS DE FONAMENTS, HA-25/P/20/lla, ABOCAT DES
DE CAMIO

NORANTA-QUATRE EUROS amb TRENTA-SIS CENTIMS
KG  ACER B/CORRUGADES B500SD, FONAMENTS | MURETS H<1,5 M 1,39
ACER EN BARRES CORRUGADES B500SD DE LIMIT ELASTIC >=500 N/mm2, PER A
L'ARMADURA DE RASES, POUS | MURETS FINS A 1,50 M. D'ALCADA

UN EUROS amb TRENTA-NOU CENTIMS
M2  PARET DE 14 CM DE GRUIX, DE MAO MASSIS MANUAL 92,47
PARET DE TANCAMENT DE 14 CM DE GRUIX, DE MAO MASSIS D'ELABORACIO
MANUAL DE 29X14X5 CM, D'UNA CARA VISTA, COL.LOCAT AMB MORTER 1:6/165L

NORANTA-DOS EUROS amb QUARANTA-SET CENTIMS

M2  LLOSA FORM.HA-25, E=20 CM, 20x20 D10-10,12-12. POLS 2KG/M2 48,66
LLOSA DE FORMIGO HA-25 DE 20 CM. DE GRUIX, AMB MALLA ELECTROSOLDADA

D'ACER B500SD DE 20X20 DE D.12 MM INFERIOR | D10 SUPERIOR, ESTESA | VI-

BRATGE MECANIC, REMOLINAT MECANIC AMB 2 KG/M2 DE POLS DE QUARS |

ACABATESTRIAT O LLIS. S'INCLOU ENCOFRAT LATERAL, LAMINA DE POLIETILE,

JUNTPERIMETRAL DE POLIESTIRE EXPANDIT | SEGELLAT AMB MASSILLA D'EPO-

X ELASTICA, TALL DE JUNTS EN FRESC C/20 M2 I, ANIVELLAT | LA COL.LOCA-

C10 DE TAPES

QUARANTA-VUIT EUROS amb SEIXANTA-SIS CENTIMS
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QUADRE DE PREUS 1
cop! UD  RESUM PREU
02.03.01.06 M2  MESCA BITUMINOSA EN FRED TIPUS DF12, E=5 CM 15,48

02.03.01.07

02.03.01.08

AGLOMERAT ASFALTIC EN FRED DE COLOR A ESCOLLIR PER LA D.F., AMB
ARIDS GRANITICS, ESTES | COMPACTAT EN CAPA DE TRANSIT DE 5 CM. DE
GRUIX ,AMB ARIDS DE COLOR | BETUM SINTETIC AMB PIGMENT. S'INCLOU L'ES-
COMBRAT I EL REG D'ADHERENCIA, L'ANIVELLAT | LA COL.LOCACIO DE TAPES

QUINZE EUROS amb QUARANTA-VUIT CENTIMS
M2  ENCOFRATA UNA CARA, PER REVESTIR 36,85
ENCOFRAT D'UNA CARA AMB PLAFONS METAL.LICS DE 2,50X1,00 M. | PLANXA
FENOLICA, PER A LLOSA ENCOFRATS A UNA CARA, PER DEIXAR EL FORMIGO
PER REVESTIR, INCLOS P.P. DE LATERALS MATAVIUS | ESCORRENTIUS, SE-
GONS PLANOLS.

TRENTA-SIS EUROS amb VUITANTA-CINC CENTIMS
M2  ENCOFRAT A UNA CARA, VIST 39,44
ENCOFRAT D'UNA CARA AMB PLAFONS METAL.LICS DE 2,50X1,00 M. | PLANXA
FENOLICA, PER A MURS ENCOFRATS A UNA CARA, PER DEIXAR EL FORMIGO
VIST, INCLOS P.P. DE MATAVIUS | ESCORRENTIUS, SEGONS PLANOLS.

TRENTA-NOU EUROS amb QUARANTA-QUATRE
CENTIMS

APARTAT 02.03.02 GRADES

02.03.02.01

02.03.02.02

02.03.02.03

02.03.02.04

02.03.02.05

02.03.02.06

M3  FORMIGO NETEJA PER SABATES, HNE-150, D.20, CAMIO 74,16
FORMIGO DE NETEJA PER SABATES, HNE-15 DE CONSISTENCIA TOVA | GRAN-
DARIA MAXIMA DEL GRANULAT 20 MM, ABOCAT DES DE CAMIO

SETANTA-QUATRE EUROS amb SETZE CENTIMS
M3  FORMIGO FONAMENTS / GRAONS, HA-25/P/20/lla, CAMIO 94,36
FORMIGO, PER A RASES | POUS DE FONAMENTS, HA-25/P/20/Ila, ABOCAT DES
DE CAMIO

NORANTA-QUATRE EUROS amb TRENTA-SIS CENTIMS
KG  ACER B/CORRUGADES B500SD, FONAMENTS | MURETS H<1,5M 1,39
ACER EN BARRES CORRUGADES B500SD DE LIMITELASTIC >=500 N/mm2, PER A
L'ARMADURA DE RASES, POUS | MURETS FINS A 1,50 M. D'ALCADA

UN EUROS amb TRENTA-NOU CENTIMS
M2  ENCOFRAT A UNA CARA, PER REVESTIR 23,83
ENCOFRATD'UNA CARA AMB PLAFONS METAL.LICS | PLANXA FENOLICA, PER A
MURS ENCOFRATS A DUES CARES, PER DEIXAR EL FORMIGO PER REVESTIR,
INCLOS P.P. DE MATAVIUS | ESCORRENTIUS, SEGONS PLANOLS.

VINTH-TRES EUROS amb VUITANTA-TRES CENTIMS

M2  LLOSA FORM.HA-25, E=20 CM, 20x20 D10-10,12-12. POLS 2KG/M2 48,66
LLOSA DE FORMIGO HA-25 DE 20 CM. DE GRUIX, AMB MALLA ELECTROSOLDADA

D'ACER B500SD DE 20X20 DE D.12 MM INFERIOR | D10 SUPERIOR, ESTESA | VI-

BRATGE MECANIC, REMOLINAT MECANIC AMB 2 KG/M2 DE POLS DE QUARS |

ACABATESTRIAT O LLIS. S'INCLOU ENCOFRAT LATERAL, LAMINA DE POLIETILE,

JUNTPERIMETRAL DE POLIESTIRE EXPANDIT | SEGELLAT AMB MASSILLA D'EPO-

XI ELASTICA, TALL DE JUNTS EN FRESC C/20 M2 I, ANIVELLAT | LA COLLOCA-

C10 DE TAPES

QUARANTA-VUIT EUROS amb SEIXANTA-SIS CENTIMS
M2  PAV.PANOT GRIS, 20X20X4 CM, 4 PASTILLES, DE BOTONS O DE RATLLES 23,58
PAVIMENT DE PANOT GRIS DE 20X20x4 CM DE 4 PASTILLES, DE BOTONS O DE
RATLLES, ASSENTAT SOBRE MORTER DE CIMENT SEC I/0 PASTAT. S'INCLOU LA
BEURADA DE C.P., LANIVELLAT | LA COLLOCACIO DE TAPES.| EL TALL DE PE-
CES AMB DISC.

VINTI-TRES EUROS amb CINQUANTA-VUIT CENTIMS
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QUADRE DE PREUS 1

cobl

UD RESUM PREU

02.03.02.07

02.03.02.08

02.03.02.09

M MESTRA LL.FORMIGO, E=40 CM, PEGA 60X40X7 CM 30,85
MESTRA DE LLOSA PREFABRICADA DE FORMIGO BICAPA MODEL LINE PARKET

COLOR KANSAS DE MIDES 60Xx40X7 CM DE LA CASA TORHO O SIMILAR, COL.LO-

CADES A TRUC DE MACETA AMB MORTER M-40A | REJUNTADES AMB SORRA.

S'INCLOU L'ANIVELLAT | LA COLLOCACIO DE TAPES | EL TALL DE PECES AMB

DISC.

TRENTA EUROS amb VUITANTA-CINC CENTIMS
M MESTRA LL.FORMIGO, E=30 CM, PEGA 40X30X7 CM, 15,97
MESTRA DE 30 CM. D'AMPLARIA, DE LLOSES COLOR A ESCOLLIR, DE 40X30X7
CM. TIPUS LLOSA VULCANO DE BREINCO O SIMILAR. AMB SEPARADORS,
COL.LOCADES A TRUC DE MACETA AMB MORTER PASTAT | REJUNTADES AMB
SORRA. LES PECES PROVENEN DE TALL DE PECES DE 60X40X7.

QUINZE EUROS amb NORANTA-SET CENTIMS
U ESC.QUADRAT, FIOL, 1,2 M 7X20CM 71,76
ESCOSSELL QUADRATD'1,20 M EXTERIOR A BASE DE 4 VORADES DE FORMIGO
7X20 CM ABISELLADES, TIPUS FIOL SOBRE LLIT DE FORMIGO H-150 DE 10 CM DE
GRUIX. S'INCLOU EL REJUNTAT | EL REBLIMENT AMB 10 CM DE SAULO

SETANTA-SET EUROS amb SETANTA-SIS CENTIMS

SUBCAPITOL 02.04 ELECTRICITTAT

02.04.01

02.04.02

02.04.03

02.04.04

02.04.05

02.04.06

02.04.07

PA  DESPESES LEGALITZACIO, CONCERTACIO | CONTRACTACIO 700,00
DESPESES DE LEGALITZACIO, CONCERTACIO, | CONTRACTACIO DEL SUBMINIS-

TRAMENTELECTRIC (A JUSTIFICAR ). SINCLOU L'ABONAMENT INTEGRE PER A

LA LEGALITZACIO (NOMES EL 10% EN CONCEPTE DE DESPESES COL.LEGIALS

DEL PROJECTE | DIRECCIO) I INSPECCIO DE L'ORGANISME COMPETENT.

SET-CENTS EUROS
M CANALIT.VORERA 40X60 CM, 1 TUB.POLIETILE D.90 MM + TERRA 25,64
CANALITZACIO EN VORERA AMB 1 TUB DE POLIETILE RETICULAT DOBLE CAPA
DE D. 90 MM DE DIAMETRE EXTERIOR. S'INCLOU RASA 40X60 CM, CABLE DE
COURE NU DE 35 MM2, TUB ENVOLTAT DE SORRA AMB UN GRUIX DE 20 CM,
CINTA DE SENYALITZACIO, REBLIMENT, PICONATGE, CARREGA | TRANSPORT
DEL SOBRANT DE TERRES.

VINTI-CINC EUROS amb SEIXANTA-QUATRE CENTIMS
M CONDUCTOR DE COURE DE 4X6 MM2, EN RASA 3,65
CONDUCTOR DE COURE VV-1000 DE 4X6 MM2. DE SECCIO, COLLOCATEN L'IN-
TERIOR DE TUBULAR EN RASA.

TRES EUROS amb SEIXANTA-CINC CENTIMS
u Pacific LED WATERPROOF, 4000K 1P66 FINS A 30 W 356,64
LLUM LED HERMETICA MODEL WT470C 42S/840 PSD WB L1300 PACIFIC LED WA-
TERPROOF DE PHILIPS O EQUIVALENT, D'UNA POTENCIA FINS A 30 W. TOTAL-
MENTINSTAL-LADA

TRES-CENTS CINQUANTA-SIS EUROS amb
SEIXANTA-QUATRE CENTIMS
M  CABLE MANEGA DE COURE DE DESIGNACIO UNE RZ1-K 0,6/1 kV, 3x2.5mm2 1,67
CABLE MANEGA FLEXIBLE DE COURE DE DESIGNACIO UNE RZ1K 0,6/1 kV, DE
SECCIO 3x2,5 MM2, COL.LOCAT DINS TUBULAR.

UN EUROS amb SEIXANTA-SETCENTIMS

U MUNTANT TUB ACER GALV DIAM 25 8,78
MUNTANTAMB TUB D'ACER GALVANITZAT DE D.25 MM., GRAPAT A LESTRUCTU-
RA.

VUIT EUROS amb SETANTA-VUIT CENTIMS
U TORPEDO PER UNIR CABLEJAT AMB MATERIAL INCLOS 90,15
TORPEDO PER UNIR CABLEJAT AMB MATERIAL INCLOS

NORANTA EUROS amb QUINZE CENTIMS
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QUADRE DE PREUS 1
cop! UD  RESUM PREU
02.04.08 U ARMARI D'ACER GALVANITZAT + MECANISMES 1.850,50

ARMARI PER A EVENTS (ESCENARI) FIXE, D'ACER GALVANITZAT. S'INCLOU I IN-
TERRUPTOR GENERAL DE CONTROL DE POTENCIA ICPM 63A, DIFERENCIALS |
INTERRUPTORS AUTOMATICS MAGNETOTERMICS EN CADA UNA DE LES 4 Li-
NIES DE SORTIDA, SOCOL | BANCADA D'ACER INOXIDABLE. ARAMARI AMB
CLAU. PRESSA DE TERRA DE LA INSTAL-LACIO. TOTMUNTAT | INSTAL-LAT

1 LINIEA DENLLUMENAT 16A
3LINIES 220V 16A
6 TOMAS CETAC MONOFASIC

MIL VUIT-CENTS CINQUANTA EUROS amb CINQUANTA
CENTIMS

SUBCAPITOL 02.05 MOBILIARI URBA

02.05.01

02.05.02

02.05.03

02.05.04

02.05.05

U CADIRA MODO FSC, 0,75 FABREGAS 225,47
CADIRA DE FUSTA CERTIFICADA, TIPUS MODO C-106 FSC DE 75CM DE LLARGA-

RIA AMB SUPORTS DE FOSA AMB ACABAT OXIRON DE FABREGAS O SEMBLANT,

| AMB DAUS DE FORMIGO H-150 DE 30X30X30 CM.

DOS-CENTS VINTH-CINC EUROS amb QUARANTA-SET
CENTIMS
] BANC MODO FSC, 180 FABREGAS 265,68
BANC DE FUSTA CERTIFICADA, TIPUS MODO C-106 FSC DE 180 CM DE LLARGA-
RIA AMB SUPORTS DE FOSA AMB ACABAT OXIRON DE FABREGAS O SEMBLANT,
| AMB DAUS DE FORMIGO H-150 DE 30X30X30 CM.

DOS-CENTS SEIXANTA-CINC EUROS amb
SEIXANTA-VUIT CENTIMS

U MARQUESINA PERDAU 125.55 41.193,00

Subministrament de pérgola Habana de Microarquitectura o equivalente, ref. PERDAU ESCE-

NARI 125.55, pérgola de 5 mdduls, mides 12,5 x 5,5 m, a una algada de 4,5 metres, creant una

area d'ombra de 68,75 m?. Formada per estructura de perfils d'acer galvanitzat en calent per im-

mersi6 segons norma UNE 37-508, IPN S140/200 qualitat S235JR, i engraellat per umbracle en

llistons de fusta de pi de flandes amb tractament autoclau o fusta termotractada. Aixoplugada amb

plagues de policarbonat uni-cel-lular fransparent.

QUARANTA-UN MIL CENTNORANTA-TRES EUROS
U PAPERERA METAL.TRABUCABLE, D=50 CM H=30 CM 122,92
PAPERERA METAL.LICA TRABUCABLE DE 50 CM DE D. | 90 CM D'ALGARIA, AMB
DOS SUPORTS RECTANGULARS ANCORATS AL PAVIMENT, GALVANITZADA | PIN-

TADA AL FOC.

CENTVINT--DOS EUROS amb NORANTA-DOS CENTIMS
U CARTELL INFORMATIU 133,70
CARTELL INFORMATIU MOD. NORMALITZAT PER L'AJUNTAMENT TOTALMENT
COL.LOCAT

CENTTRENTA-TRES EUROS amb SETANTA CENTIMS
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QUADRE DE PREUS 1

cobl UD RESUM PREU
SUBCAPITOL 02.06 SEGURETAT | SALUT FASE 2
02.06.01 1 Estudi de Seguretat i Salut Fase 2 3.096,17

Estudi de Seguretat i Salut FASE 2, segons Pressupost del D5-Estudi de Seguretat i Salut
TRES MIL NORANTA-SIS EUROS amb DISSET CENTIMS
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QUADRE DE PREUS 2
cobDI UD RESUM PREU
CAPITOL 01 FASE 1
SUBCAPITOL 01.01 ENDERROCS | MOVIMENTS DE TERRES
01.01.01 u ARRENCADA DE BANC EXISTENT - REUTILITZACIO
ARRENCADA DE BANC EXISTENT, INCLOU DEMOLICIO D'ANCORATGES DE FOR-
MIGO, AMB MITJANS MANUALS. CARREGA | TRANSPORT DELS BANCS A MA-
GATZEM PER LA SEVA NETEJA i REPARACIO. TRANSPORT DE LES RUNES A L'A-
BOCADOR INCLOSES TAXES
Ma d'obra......ccooveiieii e 21,42
MaqUINAIIA.........cooiriiiiieic e 14,71
TOTAL PARTIDA.......coctiieierrerensie e 36,13
01.01.02 M ARRENCADA DE QUALSEVOL TIPUS DE TANCA DE PROTECCIO
ARRENCADA QUALSEVOL TIPUS DE TANCA DE PROTECCIO INCLOU DEMOLICIO
D'ANCORATGES DE FORMIGO, AMB MITJANS MECANICS 1/0 MANUALS. CARRE-
GA | TRANSPORT DE RUNES A L'ABOCADOR INCLOSES TAXES
Ma d'obra.........cooveiieii e 5,95
Maquinaria 9,88
TOTAL PARTIDA.......ccoiriieniinesinsresiesiennns 15,83
01.01.03 u ARRENCADA D'APARELLS INFANTILS - REUTILITZACIO
ARRENCADA D'APARELL INFANTIL SIMPLE /0 COMPOST, INCLOU DEMOLICIO
D'ANCORATGES DE FORMIGO, AMB MITJANS MECANICS 1/0 MANUALS. CARRE-
GA | TRANSPORT DELS APARELLS INFANTILS AL MAGATZEM MUNICIPAL PER LA
SEVA REUTILITZACIO.
Ma d'obra.........cooveiiiiiiieee 59,50
MaQUINAIIA. .......veveiiiiiiie e 82,21
TOTAL PARTIDA.......cocterererreesesee e sneneens 141,71
01.01.04 u ARRENCADA D'APARELLS INFANTILS
ARRENCADA D'APARELL INFANTIL SINPLE /0 COMPOST, INCLOU DEMOLICIO
D'ANCORATGES DE FORMIGO, AMB MITJANS MECANICS. CARREGA | TRANS-
PORTDELS APARELLS INFANTILS AL MAGATZEM MUNICIPAL O A LABOCADOR |
DE LES RUNES A L'ABOCADOR INCLOSES TAXES
Ma d'obra......ccoveiiiii 59,50
MaqUINAIIA..........covveiieeieeie e 82,21
TOTAL PARTIDA.......coctererrerrenesseeseesseseeneens 141,71
01.01.05 u ARRENCADA DE PAPERERES
ARRENCADA DE PAPERERES DE QUALSEVOL TIPUS, INCLOS DEMOLICIO D'AN-
CORATGES DE FORMIGO, AMB MITJANS MECANICS. CARREGA | TRANSPORT A
L'ABOCADOR INCLOSES TAXES O MAGATZEM MUNICIPAL
Ma d'obra.........ccovvviieiiieieiieee e 3,57
MaQUINAIIA. .......eeereeiieeee e 413
TOTAL PARTIDA.......coctiiiienrenesie i 7,70
01.01.06 u DESMUNTATGE APARCABICICLETES - REUTILITZACIO
DESMUNTAGE D'APARCABICICLETES DE QUALSEVOL TIPUS, INCLOS DEMOLI-
ClO D'ANCORATGES DE FORMIGO, AMB MITJANS MECANICS. CARREGA |
TRANSPORTA L'ABOCADOR INCLOSES TAXES O A MAGATZEM MUNICIPAL
Ma d'obra..........coovviieiiieiiiecece e 4,76
MaqUINANIA. .........covveiieeieeie e 413
TOTAL PARTIDA.......coctiriiinrinenissrinsessesnens 8,89
01.01.07 M ARRENCADA DE VORADA JARDI
ARRENCADA DE VORADA JARDI DE PEDRA O FORMIGO. S'INCLOU LA NETEJA
DE LA RASA, LA CARREGA | EL TRANSPORT A 'ABOCADOR INCLOSES TAXES
Ma d'obra.........ccovvvvieiiieiiiecee e 1,19
MaQUINAIIA. ........eereeiie e 4,21
TOTAL PARTIDA.......coctiiiiinieresie i 5,46
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QUADRE DE PREUS 2
cobl UD RESUM PREU
01.01.08 M ARRENCADA DE VORADA | DEMOLICIO DE RIGOLA
ARRENCADA DE VORADA | DEMOLICIO DE RIGOLA. S'INCLOU LA NETEJA DE LA
RASA, LA CARREGA | EL TRANSPORT A L'ABOCADOR INCLOSES TAXES
Ma d'obra.......eeeeeeeeeee e 0,48
MaqQUINAA. .........cooveeieieeiecieee e 9,78
TOTAL PARTIDA.......coiiiriirereiee s 10,26
01.01.09 M2  DEMOLICIO DE QUALSEVOL TIPUS DE PAVIMENT
DEMOLICIO DE QUALSEVOL TIPUS DE PAVIMENT AMB UN GRUIX MITJA DE 20
CM AMB MITJANS MECANICS 1/0 MANUALS. CARREGA | TRANSPORT A L'ABO-
CADOR INCLOSES TAXES
Ma d'obra..........oooeeiiiiiiieeee e, 2,38
MaQUINAIIA. ......c.veeeieeiieiie e 11,67
TOTAL PARTIDA.......cotitrirnereiee e 14,05
01.01.10 M TALL LONGITUDINAL PAVIMENT BITUMINOS
TALL LONGITUDINAL AMB SERRA DE DISC DE PAVIMENT DE MESCLES BITUMI-
NOSES O DE FORMIGO, FINS A UNA FONDARIA DE 20 CM
Ma d'obra.......eeeeeeeeeee e, 3,09
MaqQUINAa. .........cooveeieieiiecie e 0,91
TOTAL PARTIDA.......coieririereiee s 4,00
01.01.11 M2  FRESAT PAV.BITUMINOS, PER A ENTREGA
FRESAT DEL PAVIMENTBITUMINOS, FINS A 6 CM. DE GRUIX, AMB FRESADORA
DE CAP RADIAL, PER A ENTREGA DE PAVIMENTS BITUMINOSOS. CARREGA |
TRANSPORT DEL MATERIAL A LABOCADOR INCLOSES TAXES.
MaqUINAa. ........veeeeeiieiie e 19,00
TOTAL PARTIDA......cce i 19,00
01.01.12 M2  DEMOLICIO DEL PAVIMENT BITUMINGS, FINS A 20 CM
DEMOLICIO DEL PAVIMENTBITUMINOS, FINS A 20 CM DE GRUIX, AMB MARTELL
PICADOR. CARREGA | TRANSPORTA L'ABOCADOR INCLOSES TAXES
MaQUINAMA. ......c.veeveeeeieeie et 11,05
TOTAL PARTIDA.......coviireiiereiee s 11,05
01.01.13 M3  EXC.RASA, A L'ABOCADOR
EXCAVACIO DE RASA, AMB MITJANS MECANICS 1/0 MANUALS A LES ZONES
AMB SERVEIS EXISTENTS, FINS A 4 M DE FONDARIA, EN QUALSEVOL TIPUS DE
TERRENY (EXCEPTE ROCA), MESURAT SOBRE PERFIL. CARREGA | TRANSPORT
DE TERRES A L'ABOCADOR INCLOSES TAXES
Ma d'obra.........coeeeiiiiiieee e 0,95
MaQUINAA. ......c.veeeeeieieie e 33,80
TOTAL PARTIDA......ci e 34,75
01.01.14 M3  EXC.TERRES, ESPLANACIO, A L'OBRA
EXCAVACIO DE TERRES, AMB MITJANS MECANICS, PER A ESPLANACIO DE
QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY (EXCEPTE ROCA), MESURAT SOBRE PERFIL.
CARREGA | TRANSPORT A LA MATEIXA OBRA.
Ma d'obra..........cooeeiiiiiie e, 0,24
MaqQUINAa. .........cooveeieieeiiecie e 4,18
TOTAL PARTIDA.......coitrirrereiee s 4,42
01.01.15 M3  EXC.TERRES, CAIXA PAV., A L'ABOCADOR
EXCAVACIO DE TERRES, AMB MITJANS MECANICS, PER A CAIXA DE PAVIMENT
EN QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY (EXCEPTE ROCA), MESURAT SOBRE PER-
FIL. CARREGA | TRANSPORT A L'ABOCADOR INCLOSES TAXES
Ma d'obra.......coooeiiii 0,36
MaqQUINAa. .........oooveeieeiie i 26,57
TOTAL PARTIDA.......coiiriinereiee s 26,93
3 de abril de 2022 Pagina 2



Aquest document ha estat firmat per MARCO ANDRES VASQUEZ HERRERO a les 23:28 del dia 24/04/2022. Mitjangant el codi de verificacié segura 2W2R53470X4U1M1A181P pot comprovar la validesa de la firma electronica dels documents signats al lloc web que li proporciona I'entitat emissora d'aquest

document.

QUADRE DE PREUS 2 QUADRE DE PREUS 2
COoDI ub RESUM PREU coDlI ub RESUM PREU
01.01.16 M2 REPAS CAIXA PAV., AL 98% SUBCAPITOL 01.02 OBRA CIVIL - PAVIMENTS
REPAS, ANIVELLAT | PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT, AMB COMPACTACIO 01.02.01 M3  PAV.SORRA SANTA COLOMA 1-3mm
AL 98% DELP.M. PAVIMENT DE SORRA TIPUS SANTA COLOMA 1-3mm, AMB ESTESA | ANIVELLAT
Ma d'OBra. ..o 0,10 DEL MATERIAL, S'INCLOU L'ANIVELLAT | LA COL.LOCACIO DE TAPES
MaqUINANIA. ........cceieiiieieeie e 0,54 Ma QOB oo 1,19
TOTAL PARTIDA oo 0,64 MaQUINGIIA. ... ..c.veeeieieie e 3,66
01.01.17 M2  DEMOLICIO PAVIMENT CAUTXU - INCLOU SORRAL MEHBIIBIS. ..o 4379
DEMOLICIO DE PAVIMENT DE CAUTXU AMB UN GRUIX MITJA DE 8 CM AMB MIT- TOTAL PARTIDA.....cccesererreee s snsnene e 48,64
JANS MECANICS I/0 MANUALS. CARREGA | TRANSPORT A L'ABOCADOR INCLO- 01.02.02 M3  PAV.SAULO GARBELLAT, AL 98%
SES TAXES PAVIMENT DE SAULO GARBELLAT, AMB ESTESA | PICONATGE DEL MATERIAL AL
MaQUINGMA. ..o 4,21 98% DEL PM, S'INCLOU L'ANIVELLAT | LA COL.LOCACIO DE TAPES
TOTAL PARTIDA ..ccevereeeeeeseeesssessessnn 4,21 Ma dobra...... 119
01.01.18 M3  REBLERT ESPLANADA, TERRES OBRA Maquinaria 573
TERRAPLENADA | PICONATGE DESPLANADA, AMB TERRES PROCEDENTS DE LA MBIBTBIS. ..o il
PROPIA OBRA, EN TONGADES DE 25 CM, INCLOS EL TRANSPORT INTERIOR AMB TOTAL PARTIDA.......co o vt e 31,02
COMPACTACIO AL 95% DEL P.M. 01.02.03 M2 BASE FORMIGO HM-20, E=10 CM AMB FIBRES POLIPROPILENO
Ma d'obra..........ooeeveieeiieeeeeeeee e 0,10 BASE DE FORMIGO HM-20 DE 10 CM DE GRUIX, AMB FIBRES DE POLIPROPILE-
MaqUINANIA.........ccoieiieerieeie e 3,64 NO A RAO DE 6KG/M2 | ACABAT REGLEJAT. S'INCLOU L'ENCOFRAT D'ESCOS-
TOTAL PARTIDA.......c ottt snne s nnee e 3,74 SELLS, DE LIMITS | TALL DE DISC 2CM CADA 5XSMTS
01.01.19 M3  REBLERT ESPLANADA, TERRES SELECCIONADES M@ ODIE. oo 2,48
TERRAPLENADA | PICONATGE D'ESPLANADA, AMB TERRES SELECCIONADES m:gi:i”a """""""""""""""""""""""""""" 18?2
PROCEDENTS DE PRESTEC, EN TONGADES DE 25 CM COM A MAXIM, AMB ’
COMPACTACIO AL 95 % DEL P.M. TOTAL PARTIDA.......cccoeeereernrreen e eenneeeeees 12,64
Ma d'obra.........cooveviiieiieee e 0,12 01.02.04 M2 PAVIMENT DE CAUTXU PER A ZONES DE JOC INFANTIL - 4+1
MaQUINAIIA. ... 2,75 PAVIMENTDE CAUTXU PER A ZONES DE JOC INFANTIL DE 4 DE BASE + 1 CM DE
Materials...........cooveeeeieeee e 13,18 COLORS ESTABLES ALS RAIG UV | DIBUIX SEGONS PLANOLS I/0 A DEFINIR PER
TOTAL PARTIDA........ovveeeeeriiee s cccrrnee e 16,05 LADF. ]
01.01.20 M3 GRAVES D.30-50 MM Fffnm::;z; dimprimacio
,\SAL&BMINISTRAMENTI COLLOCACIO DE GRAVES DE DIAMETRES EN TRE 30 | 50 - Una capa de granuls NR/SBR M4 de cautx U negre, barrejats amb un lligant de
poliuretd monocomponent amb una densitat de 550+50 kg/m®. El gruix és
Ma d'lobraI\ ...................................................... 1,19 variable segons Falcada de caiguda a esmorteir.
Maqu!narla 083 - Una capa superior de 10 mm de gruix de granuls de color dEPDM, serie de referéncia GEZO-
MBIalS.......coesssvnnsces s 21,98 FLEX de GEZOLAND amb barreja de 3 colors segons zones (Blau,gris clar, ocre), dosificacio i
TOTAL PARTIDA oo e e sennins 24,00 colors segons D.F, amb acabat porés i barrejat amb un lligant de poliureta alifaico amb una den-
sitat de 1.000+50 kg/m®.
Col.locat per técnics especializats
Ma d'obra.........ooeeeiiiiiieeee e, 22,66
Materials............ooeveeiiieeee e, 61,80
TOTAL PARTIDA.......coivtreeiieenrreeenree s saneeens 84,46
01.02.05 M2 BASE FORMIGO HM-20, E=15 CM
BASE DE FORMIGO HM-20 DE 15 CM DE GRUIX, AMB ACABAT REGLEJAT. S'IN-
CLOU L'ENCOFRAT D'ESCOSSELLS | DE LIMITS
Ma d'obra........coeeeiiiiiiieee e 2,48
MaQUINGIA.......c.veeveeieieiie e 0,06
MaterialS............ooeviiiiieee e 10,64
TOTAL PARTIDA.......co ot sneeens 13,18
01.02.06 M2 PAV.PANOT GRIS, 20X20X4 CM, 4 PASTILLES, DE BOTONS O DE RATLLES
PAVIMENT DE PANOT GRIS DE 20X20X4 CM DE 4 PASTILLES, DE BOTONS O DE
RATLLES, ASSENTAT SOBRE MORTER DE CIMENT SEC 1/0 PASTAT. S'INCLOU LA
BEURADA DE C.P., LANIVELLAT | LA COLLOCACIO DE TAPES.| EL TALL DE PE-
CES AMB DISC.
Ma d'obra......eeeeeeeeeee e, 12,62
MaQUINGIIA. ......c.veeveeieiecie e 0,16
Materials............ooeveiiiiiiieeee e, 10,80
TOTAL PARTIDA.......coovteeeieecrreeenree e saneeens 23,58
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QUADRE DE PREUS 2
cobl UD RESUM PREU
01.02.07 M VORADA RECTA, TAULO, 8X20 CM., HM-20
VORADA RECTA, PREFABRICADA DE FORMIGO TIPUS P1 JARDI DE 100x8x20 CM
DE BREINCO O EQUIVALANET, SOBRE LLIT DE FORMIGO HM-20 DE 15 CM DE
GRUIX. S'INCLOU EL MOVIMENT DE TERRES, LA COMPACTACIO DE LA CAPA
D'ASSENTAMENT | EL REJUNTAT DE LES PECES AMB MORTER M-40A.
Ma d'obra.......cooeeviiiii 10,13
Maquinaria.. 0,00
Materials...........oooviiiieie e 7,67
TOTAL PARTIDA........oooeeeeeeeereesresreseeenees 17,81
01.02.08 u ESC.QUADRAT, FIOL, 1,2 M 7X20CM
ESCOSSELL QUADRATD'1,20 M EXTERIOR A BASE DE 4 VORADES DE FORMIGO
7X20 CM ABISELLADES, TIPUS FIOL SOBRE LLIT DE FORMIGO H-150 DE 10 CM DE
GRUIX. S'INCLOU EL REJUNTAT | EL REBLIMENT AMB 10 CM DE SAULO
Ma d'obra.........cooooiiiii 25,81
MaqUINANIA. ........ccoieiiierieeie e 0,00
Materials............oooevuieeiiiiii 51,95
TOTAL PARTIDA.......ooooeeeeereereeseesnesnee e 71,76
01.02.09 M2  PAV.FORM.HM-20, E=15/30 CM,Artevia Color "LAFARGEHOLCIM" RAL1002
PAVIMENT CONTINU DE 15CM D'ESPESSOR D'AMPLE MITJA 120CM AL VOLTANT
DE ZONES DE JOCS, A ZONA DE JARDINERIA EL GRUIX ES DE 30CM AMB RIOS-
TRES CADA 2 MTS AMB JUNTS, PARA US PER ALS VIANANTS, REALITZAT AMB
FORMIGO HM-20/B/20/1IA ARTEVIA COLOR "LAFARGEHOLCIM", ACOLORIT EN TO-
TA LA SEVA MASSA, AMB FIBRES DE POLIPROPILE INCLOSES, FABRICAT EN
CENTRAL, ACABAT RAL 1002 | TRACTAT SUPERFICIALMENT AMB RESINA SEGE-
LLADORA ARTEVIA "LAFARGEHOLCIM", INCOLORA; AMB LAMINA DE POLIETILE
COM A CAPA SEPARADORA SOTA EL PAVIMENT., TALL DE JUNTS EN FRESC
C/20 M2 1, LANIVELLAT | LA COL.LOCACIO DE RIOSTRES
Ma d'obra........oooeiiiee e 13,87
MaQUINAIIA. .......eeeeeiie e 1,85
Materials..........oooviieee e 20,14
TOTAL PARTIDA........ooceeeeecee e sresnesnee s 35,86
01.02.10 ML  ENCOFRAT RECTE | FLEXIBLE LATERAL PER A PAVIMENTS DE FORMIGO
ENCOFRAT LATERAL PER A PAVIMENTS DE FORMIGO AMB PERFIL RECTE | PART
PROPORCIONAL DE FLEXIBLE EN CANTONADES AMB RADIS SUPERIORS A 1 M.
INCLOU LA PART PROPORCIONAL DE MATAVIUS | JUNTS DE FORMIGONAT.
Ma d'obra.........ccovvviiiiiieiiieceee e 2,58
Materials............oooovieeiiiiii 1,37
TOTAL PARTIDA........oooieeeeeree e sresnee s 3,95
01.02.11 ML ENCOFRAT LATERAL PER A PAVIMENTS DE FORMIGO EN TRAMS RECTES
ENCOFRAT LATERAL PER A PAVIMENTS DE FORMIGO AMB TAULER DE FUSTA
DE PIl, EN TRAMS RECTES O AMB RADIS SUPERIORS A 4 M. INCLOU LA PART
PROPORCIONAL DE MATAVIUS | JUNTS DE FORMIGONAT.
Ma d'obra........ooeeiie e 12,25
MaterialS...........oovviieeiee e 2,14
TOTAL PARTIDA........ooceeeeeeee e sresnee e 14,39
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QUADRE DE PREUS 2

cobli UD RESUM PREU

SUBCAPITOL 01.03 ELECTRICITTAT

01.03.01 U RETIRADA COLUMNA | PUNT DE LLUM
RETIRADA DE COLUMNA | PUNTDE LLUM EXISTENT. S'INCLOU: EL DESMUNTAT-
GE DE LES LUMINARIES | LA COLUMNA, LA DEMOLICIO DEL FONAMENT, | LA
PART PROPORCIONAL DE LINIA ELECTRICA, CARREGA, TRANSPORT DEL MATE-
RIALRECUPERABLE A MAGATZEM MUNICIPAL | LA RESTA A L'ABOCADOR, P.P.
DE CANON D'ABOCADOR.

Ma d'obra.......cooveiiiiiiie 101,18
MaQUINGIIa. ......c.veeveeieieiie e 92,56
TOTAL PARTIDA........ooiiirrerreenreeneesnesneenne 193,74

01.03.02 M3  EXC.RASA, EL-LIMINACIO LiNIA, SOBRANT A ABOCADOR
EXCAVACIO | POSTERIOR REOMPLERT DE RASA | EL-LIMINACIO DE LiNIA ELEC-
TRICA | TUB, AMB MITJANS MECANICS 1/0 MANUALS ENTRE COLUMNES D'EN-
LLUMENAT, FINS A 4 M DE FONDARIA, EN QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY (EX-
CEPTE ROCA), MESURAT SOBRE PERFIL. CARREGA | TRANSPORT DEL SOBRANT
DE TERRES | MATERIAL ELECTRIC A L'ABOCADOR INCLOSES TAXES

Ma d'obra......eeeeeeeeeee e 0,95
MagQUINAA..........eeiveeeeieiie et 37,14
TOTAL PARTIDA.....ccce it cerrereree e snsnene e 38,09

SUBCAPITOL 01.04 XARXA DE REG

01.04.01 M OBERTURA | REBLIMENT XARXA DE REG, 20X40
OBERTURA | REBLIMENT DE RASES PER A CONDUCTES DE LA INSTALLACIO DE
XARXA DE REG DE 40 CM. DE FONDARIA | 20 CM. DAMPLARIA

Ma d'obra.........oeeeeeiiieeee e 1,43
MaQUINGIA. ......c.veeeeeieieciece e 3,24
TOTAL PARTIDA.......coivirieiienirrrreree s sneeans 4,67

01.04.02 M OBERTURA | REBLIMENT XARXA DE DEGOTERS, 20X20
OBERTURA | REBLIMENT DE RASES PER A XARXA DE DEGOTEIG | DIFUSORS, DE
20 CM. DE FONDARIA | 20 CM. D'AMPLARIA

Ma d'obra......eeveeeeeeeee e 0,95
MaQUINAMA. ... ..cveevieeiieeie e 1,95
TOTAL PARTIDA.....ccceserereeeeree e snssnene e 2,90

01.04.03 M TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE POLIETILE, D.50 MM EXTERIOR
TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE POLIETILE DE 50 MM DE DIAMETRE EXTERIOR DE
DOBLE CAPA, MUNTAT COM A CANALITZACIO SOTERRADA PER A PROTECCIO
DE XARXA DE DEGOTEIG | ENVOLTAT DE SORRA.
Materials............oovviiiiiiieeecce e 3,03

TOTAL PARTIDA.....cce e e seennne s 3,03
01.04.04 M TUB PE.ALIMENT.BAIXA DENSITAT, D.25 MM, 10 BAR
TUB DE POLIETILE ALIMENTARI DE BAIXA DENSITAT, DE 25 MM DE DIAMETRE NO-
MINAL EXTERIOR, DE 10 BAR DE PRESSIO NOMINAL, CONNECTAT A PRESSIO,
AMB GRAU DE DIFICULTAT MITJA | PER A COL.LOCAR SOTERRAT
Materials............oooviiiieeeeeeee e 3,63

TOTAL PARTIDA. .....vereerieeseessessesesesessssesenns 3,63
01.04.05 M TUB PE.,BAIXA DENS., D.17 MM, TECH-LINE, 4 BAR
TUBERIA TECH-LINE FORMAT PER TUB DE POLIETILE DE BAIXA DENSITAT, DE
COLOR MARRO, D 17X14,6 MM. | PRESSIO MAXIMA DE TREBALL DE 4 BAR | RE-
SISTENTA LA RADIACIO U.V. AMB GOTERS TERMOSOLDATS EN LA PARET INTE-
RIOR DE 2,3 UH CADA 30 CM. | AMB MEMBRANA DE COMPENSACIO DE EPDM
PER COL.LOCAR SOTERRAT | PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS.

Materials............ooeiiiiiiiiieeec e, 2,09
TOTAL PARTIDA......cccvirinrierse e 2,09
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QUADRE DE PREUS 2
conl UD  RESUM PREU
01.04.06 U  PROGRAMADOR SAMCLABOX 4 EST

PROGRAMADOR DE REG TELEGESTIONAT TIPUS 'SAMCLABOX O EQUIVALENT,
PER A 4 ESTACIONS, ALIMENTACIO BATERIA/ELECTRICA. S'INCLOU P.P. DE
CONNEXIO CABLEJAT, PROVES DE FUNCIONAMENT | CONFIGURACIO AMPLIA-
C10 SOFTWARE ORDINADOR CENTRAL.
Materials. ........cooveviieiieiiee e 493,41

TOTAL PARTIDA.......coovimnnnnnnnnnnnnrsnenanes 493,41

01.04.07 V] ELECTROVALVULA TIPUS SOLENOIDE D'1' 24 V.
ELECTROVALVULA TIPUS SOLENOIDE D'1" 24 V., OBERTURA ELECTRICA | MA-
NUAL AMB PART PROPORCIONAL D'ACCESORIS.
Ma d'obra.........coooeiiee e, 33,89
Materials............coovviiiiiieiiiiicee e 36,25
TOTAL PARTIDA.......ccoiiiiinieneniesiessesiesnns 70,14
01.04.08 V] VALVULA ANTIRETORN DE D. 1'
VALVULA ANTIRETORN DE D. 1'
MaterialS...........oooviiiiiiie e 46,59
TOTAL PARTIDA.......ccctiriiininenissrissessesnns 46,59
01.04.09 u VALVULA D'ESFERA D.1'
VALVULA D'ESFERA D.1, PER A TALL INDIVIDUAL | ZONA DE REG.
Materials............covvviiiiiieiiiiecee e 29,56
TOTAL PARTIDA.......coctererrerreneseeseessesneneens 29,56
01.04.10 V] REGULADOR DE PRESSIO D'1', AMB FILTRE INCORPORAT.
REGULADOR DE PRESSIO D'1', AMB FILTRE INCORPORAT.
Materials............oooevreeiiiiii 31,36
TOTAL PARTIDA.......coctiiiierreres s 31,36
01.04.11 M COND.ENTRE PROG.| ELECTROVALVULA, 4X1 MM2
CONDUCTOR CERNIFLEX O SIMILAR PER INTERCONNEXIO ELECTROVALVULA,
PROGRAMADOR | QUADRE COMANDAMENT, DE 4X1 MM2, ENTUBAT EN TUB
CORRUGAT DE POLIETILE DE ‘DOBLE CAPA D. 40 MM.EXTERIOR
Ma d'obra......c.coeiiiiiii 1,10
Materials...........oooviiieeie e 1,45
TOTAL PARTIDA.......cccctiiiiiniinesie s 2,55
01.04.12 u VALVULA DE RENTAT
VALVULA DE RENTAT, A PRESSIO DE TANCATDE 0,12 ATM. | AMB UN CABAL DE
RENTATDE 1,6 L.
Materials............covvviiiiiieiiiiecee e 7,89
TOTAL PARTIDA.......coctiieierreressee e 7,89
01.04.13 V] EQUIP REPETIDOR
EQUIP REPETIDOR DE RADIOFREQUENCIA PER A INSTALLACIONS DE TELE-
GESTIO DE REG TIPUS SAMCLA O SIMILAR. VALORADA LA UNITAT OPERATIVA |
TOTALMENT INSTAL-LADA.
MaterialS...........oovvoiiee e 435,50
TOTAL PARTIDA.......ccoiriiininenissrissesiesnens 435,50
01.04.14 u DESPESES CONNEXIO A REG EXISTENT
DESPESES DE CONNEXIO A LA XARXA DE REG EXISTENT
Ma d'obra......c.coceviiiiii 2421
Materials...........ocovvveieiiieeiiiccee e 236,98
TOTAL PARTIDA.......coctiierierreresee e 261,19
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QUADRE DE PREUS 2
coDI UD RESUM PREU
SUBCAPITOL 01.05 FONT - AIGUA POTABLE - SANEJAMENT
01.05.01 V] FONT TIPUS ATLANTIDA, 1 REIXA
FONT TIPUS ATLANTIDA, D'ACER, DE 1,20X0,30 M., COL.LOCADA AMB REIXA DE
DESGUAS DE FOSA DE 0,90X0,30 M. S'INCLOU PERICO DE FORMIGO H-150, TUB
DE DESGUAS DE PVC, PERICO AMB CLAU DE PAS, REGULADOR DE PRESSIO |
AIXETA DE PULSADOR
Ma d'obra........coeeeeieeeee e 159,68
Materials...........oovevriiiiiiiicccc 1.355,40
TOTAL PARTIDA.......coiiririerenee s 1.515,08
01.05.02 M CLAV.TUB PVC, D.250 MM
CLAVEGUERO AMB TUB DE P.V.C. DE D 250 MM., ENVOLTATA TOT EL SEU PERI-
METRE AMB 10 CM. DE FORMIGO | P.P. D'ACOBLAMENTS. INCLOU CONNEXIO A
EMBORNAL EXISTENT
Ma d'obra.......eeeeeeeeeee e, 11,88
Materials............ooeeiiiieiee e 26,41
TOTAL PARTIDA........ooreereereeesneesnesneenns 38,29
01.05.03 M RASA SERVEIS, 40X80 CM, EXC.+REBL.
RASA DE 40X80 CM PER A UBICAR CANALITZACIO DE SERVEIS. S'INCLOU EXCA-
VACIO DE RASA AMB MITJANS MECANICS | MANUALS, P.P. D'EXCAVACIO EN
MINA, DEMOLICIONS, APUNTALAMENTS, ETC, REBLIMENT AMB 30 CM. DE SOR-
RA | 50 DE TERRA SELECCIONADA, CARREGA | TRANSPORT DEL SOBRANT A L'A-
BOCADOR INCLOS TAXES
Ma d'obra..........ooeeieiiiiiee e, 6,50
Maguinaria..... 14,52
Materials.... 3,70
TOTAL PARTIDA.......coootreeree e e 24,72
01.05.04 PA CONC.I CONTRACTACIO COMPTADOR AIGUA 1.5 M3/H
CONCERTACIO | CONTRACTACIO D'ESCOMESA D'AIGUA PER UN COMPTADOR
INSTAL.LAT DE 1,5 M3HORA. S'INCLOU DESPESES FINANCERES PER AVANGCAR
EL PAGAMENTA LA CIA. SUBMINISTRADORA, ETC.
Ma d'obra........oeeeeieiiieeeeeeeee e 48,41
Materials...........ccveveiiiiiiiccccc e 500,00
TOTAL PARTIDA.......co ot 548,41
01.05.05 M TUB PE.ALIMENT.BAIXA DENSITAT, D.25 MM, 10 BAR
TUB DE POLIETILE ALIMENTARI DE BAIXA DENSITAT, DE 25 MM DE DIAMETRE NO-
MINAL EXTERIOR, DE 10 BAR DE PRESSIO NOMINAL, CONNECTAT A PRESSIO,
AMB GRAU DE DIFICULTAT MITJA | PER A COL.LOCAR SOTERRAT
Materials...........oooeviiiiiiieeecc e 3,63
TOTAL PARTIDA.......co oot 3,63
01.05.06 M TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE POLIETILE, D.50 MM EXTERIOR
TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE POLIETILE, DE 50 MM DE DIAMETRE EXTERIOR DE
DOBLE CAPA, MUNTAT COM A CANALITZACIO SOTERRADA PER A PROTECCIO
DE XARXA DE DEGOTEIG | ENVOLTAT DE SORRA.
Ma d'obra......eeeeeeeeeceee e 0,72
Materials...........ovevveiiiiiiiccc 2,31
TOTAL PARTIDA.......cciiririereee s 3,03
01.05.07 M OBERTURA | REBLIMENT CANONADES DE REG, 20X80
OBERTURA | REBLIMENT DE RASES PER A CONDUCTES DE LA INSTAL.LACIO DE
REG DE 80 CM. DE FONDARIA | 20 CM. DAMPLARIA
Ma d'obra..........oooeiiiiiiiieeeeee e, 1,43
MaQUINGIA. ... ..cveeeeeieieiie e 4,86
TOTAL PARTIDA........ooerrereereeenneesnesnennne 6,29
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QUADRE DE PREUS 2
cobDI UD RESUM PREU
01.05.08 u PERICO REGISTRABLE, 40X40X60 CM, B125, P1J
PERICO REGISTRABLE, PER A SERVEIS, DE 40X40X60 CM. INTERIOR, SOBRE LLIT
DE FORMIGO H-150 DE 15 CM. DE GRUIX, AMB PARET DE MAO, ARREBOSSADA |
LLISCADA INTERIORMENT. S'INCLOU MOVIMENT DE TERRES, BASTIMENT | TAPA
DE FOSA DUCTIL B125, AMB LA INSCRIPCIO PARCS | JARDINS.
Ma d'obra......c.ooeiiiiii 80,32
Maquinaria.. 12,23
Materials...........oooviiiieie e 55,69
TOTAL PARTIDA.......ceeterrercrenerreneesesrereneneas 148,23
SUBCAPITOL 01.06 JARDINERIA
01.06.01 u ARRENCADA D'ARBRES
ARRENCADA D'ARBRES AMB MITJANS MECANICS /0 MANUALS. S'INCLOU EL
REBLIMENT DEL SOT, LA CARREGA | EL TRANSPORT A L'ABOCADOR.
Ma d'obra.......oooeeiiee e 89,17
MaqUINANIA. ........ccoieiiieieeie e 78,62
TOTAL PARTIDA.......coctiririnrininissrissessesnens 167,79
01.06.02 *UD Descompactacio i millora radicular de I'arbrat existent
Descompactacio i millora radicular de tot I'arbrat existent a la plaga miflangant sistema Arbotor o
similar, consistent en injectar aire a pressio al sol i nufrients a la zona radicular , a través d'un
sistema de dipdsit d'aigua i manegues, amb l'objectiu d'afavorir i incrementar la resistencia dels
arbres a l'estrés, sequeres, gelades, plagues i malalties.
TOTAL PARTIDA. ....vvomrererrnresneesssesesssnsenns 1.800,00
01.06.03 U MARFULL (VIBURNUM TINUS), H=0,8/1,2 M, C-10L
MARFULL (VIBURNUM TINUS), DE 0,8 A 1,2 M D'ALGARIA RAMIFICAT, EN CONTE-
NIDOR, C-10L. S'INCLOU SUBMINISTRAMENT, PLANTACIO | GARANTIA D'UN ANY.
Ma d'obra......ccooveiiiie 0,54
Materials...........coooovieeiieiii 11,22
TOTAL PARTIDA.......cootriiiinrinessis e 11,76
01.06.04 M3 APORTACIO | ESTESA DE TERRA ADEQUADA DE JARDINERIA
APORTACIO | ESTESA DE TERRA ADEQUADA DE JARDINERIA, PER A JARDINE-
RES 1/0 PARTERRES.
Ma d'obra.........coovieiiii e 17,85
Materials...........ocoviriiiiiiiie 33,44
TOTAL PARTIDA........ooiiiienen s 51,29
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QUADRE DE PREUS 2
cobl UD RESUM PREU
SUBCAPITOL 01.07 MOBILIARI URBA
APARTAT 01.07.01 ZONA INFANTIL 0-5 ANYS
01.07.01.01 U SiC DE BANC PREFABRICAT DE FORMIGO MODEL SERP DE ESCOFET O EQUIV
SUBMINISTRAMENT | COL.LOCACIO DE BANC PREFABRICAT DE FORMIGO DE-
CAPAT I HIDROFUGATMODEL SERP 10 SERP 2, EN COLOR BG (Beige) DE ESCO-
FET O EQUIVALENT .INCLOU BASE DE FORMIGO D'ANIVELLAMENT DE 40CM
D'ALCADA. TOTALMENT INSTAL-LAT
Ma d'obra.......occveiviiiiii 51,51
Materials............oooviiiiiieeec e, 1.284,68
TOTAL PARTIDA......co e 1.336,19
01.07.01.02 U JOC SORRA MSC5419 KOMPAN O EQUIVALENT
JOC DE SORRA MSC541900-3417P KOMPAN O EQUIVALENT. S'INCLOU TRANS-
PORT, MUNTATGE, OBRA CIVIL, TOTALMENT INSTAL.LAT.
Ma d'obra.......eeeeeeeeee e 288,00
Materials............oooeeiiiiiiieee e, 2.880,00
TOTAL PARTIDA......co s 3.168,00
01.07.01.03 U CASETA PETITA J254 - PROLUDIC O EQUIVALENT
JOC DE CASETA PETITA ref. 1500000254 - PROLUDIC O EQUIVALENT. S'INCLOU
TRANSPORT, MUNTATGE, OBRA CIVIL, TOTALMENT INSTAL.LAT.
Ma d'obra........oeeeeieeeiee e 507,60
Materials...........covevveiiiiiiici 2.538,00
TOTAL PARTIDA.......coviririninnri s 3.045,60
01.07.01.04 U GRONXADOR KSW90014-0002 + SEIENTS O EQUIVALENT
GRONXADOR KSW90014-0002 + SEIENTS : YOU&ME + INFANTIL DE KOMPAN O
EQUIVALENT. S'INCLOU TRANSPORT, MUNTATGE, OBRA CIVIL, TOTALMENT
INSTAL.LAT.
Ma d'obra.......eeeeeeeeee e, 408,00
Materials............oooviiiiiieee e, 2.720,00
TOTAL PARTIDA.......coiiririninnie s 3.128,00
01.07.01.05 U CASETA TOBOGAN RITCHER 2-12140 O EQUIVALENT
JOC DE COMBINACIO DE CABANYA, REF. 2.12140 DE RITCHERO EQUIVALENT.
S'INCLOU TRANSPORT, MUNTATGE, OBRA CIVIL, TOTALMENT INSTAL.LAT.
Ma d'obra........oeeeeieeeeee e 1.422,75
Materials...........covevveiiiiiiicc 9.485,00
TOTAL PARTIDA......ccsviririniine e 10.907,758
01.07.01.06 U OVELLA RITCHER 4.24196 OVEJITA TUMBADA O EQUIVALENT
JOC DE 3 OVELLES RITCHER O EQUIVALENT. S'INCLOU TRANSPORT, MUNTAT-
GE, OBRA CIVIL, TOTALMENT INSTAL.LAT.
Ma d'obra..........coeeeeiiiiieee e 99,00
MaterialS............ooeeiiie e 990,00
TOTAL PARTIDA.......co st 1.089,00
01.07.01.07 U OVELLA RITCHER 4.24195 OVEJITA DE PIE O EQUIVALENTE
Ma d'obra........eeeeeeeee e 99,75
Materials............oooviiiiiiiee e 997,50
TOTAL PARTIDA.......cosiiirininnie s 1.097,25
01.07.01.08 U CERTIFICACIO AREA DE JOCS
CERTIFICACIO DE LA TOTALITAT DE L'AREA DE JOCS
Materials............oovviiiiiiiieeecee e 200,00
TOTAL PARTIDA.....cce e sesnnne e 200,00
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QUADRE DE PREUS 2
cobDI UD RESUM PREU
APARTAT 01.07.02 ZONA INFANTIL 6-12 ANYS
01.07.02.01 u SiC DE BANC PREFABRICAT DE FORMIGO MODEL SERP DE ESCOFET O EQUIV
SUBMINISTRAMENT | COL.LOCACIO DE BANC PREFABRICAT DE FORMIGO DE-
CAPAT | HIDROFUGATMODEL SERP 10 SERP 2, EN COLOR BG (Beige) DE ESCO-
FET O EQUIVALENT .INCLOU BASE DE FORMIGO D'ANIVELLAMENT DE 40CM
D'ALCADA. TOTALMENT INSTAL-LAT
Ma d'obra.........ooeveiie e 51,51
Materials. .........ocoviiiiiiiiiice 1.284,68
TOTAL PARTIDA......cocctitirinininissrinsessesnens 1.336,19
01.07.02.02 V] GRONXADOR EXISTENT
INSTAL-LACIO A NOVA POSICIO DE GRONXADOR CISTELLA EXISTENT A LA PLA-
GA. S'INCLOU TRANSPORT, MUNTATGE, OBRA CIVIL, TOTALMENT INSTAL.LAT.
Ma d'obra.........coooeviiieiieee 300,00
TOTAL PARTIDA.......coctiiiiinierenie s 300,00
01.07.02.03 u BLX4103 KOMPAN O EQUIVALENTE
JOC DE BLOCS ESCALABLES DE 3 UNITATS, BLX4103 DE KOMPAN O EQUIVALEN-
TE. S'INCLOU TRANSPORT, MUNTATGE, OBRA CIVIL, TOTALMENT INSTAL.LAT.
Ma d'obra.........ooviiiiii 1.254,00
Materials...........ocoviiviiiiiiie 12.540,00
TOTAL PARTIDA.......coctererrerrensesseeseesnesneneens 13.794,00
01.07.02.04 u COR10150 -KOMPAN O EQUIVALENTE
JOC D'ESTRUCURES | MALLES COR10150 DE KOMPAN O EQUIVALENT. S'INCLOU
TRANSPORT, MUNTATGE, OBRA CIVIL, TOTALMENT INSTAL.LAT.
Ma d'obra.........coooeiiiie e 1.543,00
Materials. 15.430,00
TOTAL PARTIDA.......cotiieierreres e 16.973,00
01.07.02.05 u NRO855 - KOMPAN O EQUIVALENTE
JOC CIRCUIT D'OBSTACLES DE ROBINIA, NRO855 DE KOMPAN O EQUIVALENT.
S'INCLOU TRANSPORT, MUNTATGE, OBRA CIVIL, TOTALMENT INSTAL.LAT.
Ma d'obra........ooeiiie e 4.347,00
MaterialS...........oooviiiiiiee e 12.420,00
TOTAL PARTIDA.......cccctitirininesissrisnesiesnns 16.767,00
01.07.02.06 u CERTIFICACIO AREA DE JOCS
CERTIFICACIO DE LA TOTALITAT DE L'AREA DE JOCS
Materials...........ocovvvviiiiieiiieicee e 200,00
TOTAL PARTIDA.......ooeerererrenesseeseessesneneens 200,00
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QUADRE DE PREUS 2
cobl UD RESUM PREU
APARTAT 01.07.03 ZONA JOVES - ADULTS
01.07.03.01 COMBI 2 - FSW102 - KOMPAN O EQUIVALENT
COMBI 2 - FSW102 - KOMPAN O EQUIVALENT. S'INCLOU TRANSPORT, MUNTAT-
GE, OBRA CIVIL, TOTALMENT INSTAL.LAT.
Ma d'obra.........coeeiiiiieeee e 818,00
Materials............ooviiiiiiiiee e 4.090,00
TOTAL PARTIDA.....ccererereeee e 4.908,00
01.07.03.02 PARALELAS - FSW201 - KOMPAN O EQUIVALENT
PARALELAS - FSW201 - KOMPAN O EQUIVALENT. S'INCLOU TRANSPORT, MUN-
TATGE, OBRA CIVIL, TOTALMENT INSTAL.LAT.
Ma d'obra........ocoveviiiiiic 266,00
Materials 1.330,00
TOTAL PARTIDA.....cco e 1.596,00
01.07.03.03 PEDALES DE MANO KPX130 O EQUIVALENT
PEDALES DE MANO KPX130-3617 O EQUIVALENT. S'INCLOU TRANSPORT, MUN-
TATGE, OBRA CIVIL, TOTALMENT INSTAL.LAT.
Ma d'obra........ooeeeieiiiieeeeeeee e 287,00
Materials...........oovevveiiiiiiiccc e 2.870,00
TOTAL PARTIDA.....cce e seensne s 3.157,00
01.07.03.04 PEDALES DE PIE KPX125 - KOMPAN O EQUIVALENT
PEDALES DE PIE KPX125 - KOMPAN O EQUIVALENT. S'INCLOU TRANSPORT,
MUNTATGE, OBRA CIVIL, TOTALMENT INSTAL.LAT.
Ma d'obra..........cooeeiiiiiieeeee e, 421,00
Materials.... 4.210,00
TOTAL PARTIDA.....cci e 4.631,00
01.07.03.05 BICICLETA ESTATICA KPX129 - KOMPAN O EQUIVALENT
BICICLETA ESTATICA KPX129 - KOMPAN O EQUIVALENT. S'INCLOU TRANSPORT,
MUNTATGE, OBRA CIVIL, TOTALMENT INSTAL.LAT.
Ma d'obra........oeeeeeeeee e 383,00
Materials............oooviiiiieieeeece e 3.830,00
TOTAL PARTIDA.......coiiririninnin s 4.213,00
01.07.03.06 STEP 20CM FAZ30100 - KOMPAN O EQUIVALENT
STEP 20CM FAZ30100 - KOMPAN O EQUIVALENT. S'INCLOU TRANSPORT, MUN-
TATGE, OBRA CIVIL, TOTALMENT INSTAL.LAT.
Ma d'obra 105,00
Materials............cooooeiiiiieieee e, 1.050,00
TOTAL PARTIDA......co i 1.155,00
01.07.03.07 STEP 40CM FAZ30200 - KOMPAN O EQUIVALENT
STEP 40CM FAZ30200 - KOMPAN O EQUIVALENT. S'INCLOU TRANSPORT, MUN-
TATGE, OBRA CIVIL, TOTALMENT INSTAL.LAT.
Ma d'obra.........oeeeieiiiieeeeeeee e 129,00
MaterialS...........ooeeeiiie e, 1.290,00
TOTAL PARTIDA.......co it 1.419,00
01.07.03.08 STEP 60CM FAZ30300 - KOMPAN O EQUIVALENT
STEP 60CM FAZ30300 - KOMPAN O EQUIVALENT. S'INCLOU TRANSPORT, MUN-
TATGE, OBRA CIVIL, TOTALMENT INSTAL.LAT.
Ma d'obra........ocovvviiiiiic 133,00
Materials 1.330,00
TOTAL PARTIDA.....cco e 1.463,00
01.07.03.09 U CERTIFICACIO AREA DE JOCS
CERTIFICACIO DE LA TOTALITAT DE L'AREA DE JOCS
Materials............cooooeiiiiieie e, 200,00
TOTAL PARTIDA......cco s 200,00
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QUADRE DE PREUS 2
cobDI UD RESUM PREU
APARTAT 01.07.04 MOBILIARI GENERAL
01.07.04.01 u PORTA METAL-LICA PER TANCA DE JOCS
PORTA METAL'LICA D'AMPLE DE PAS minim 880mm PER TANCA DE JOCS INFAN-
TILS, AMB PLETINA SUPERIOR | INFERIOR DE 80X10mm, MUNTANTS DE TUBS DE
80mm DE DIAMETRE | ESPESOR 1mm. SEPARATS 8 CM. INCLOU ANELLA SUPE-
RIOR | INFERIOR DE 4mm D'ESPESOR PER A OBERTURA DE LA PORTA AMB
FRONTISES ANTI- ATRAPADITS | TANCAMENT METAL.LIC. TOT GALVANITZAT EN
CALENTI| EN PERFECTE FUNCIONAMENT
Ma d'obra..........coovvviiiiieiiiiicee e 103,02
Materials............oooovnieiiiiii 290,20
TOTAL PARTIDA.......coctrieierreres e 393,22
01.07.04.02 M BARANA METAL-LICA DE LIMIT DE JOCS INFANTILS DE 90 CM. D'ALGADA
BARANA METAL-LICA DE LIMIT DE JOCS INFANTILS RECTA | CORBA, DE 90 CM.
D'ALCADA AMB TUBS DE 80 DE DIAMETRE, ESPESOR 1,5mm SEPARATS 8 CM.
SOBRE UNA PLETINA DE 120X10mm. | UN TUB D"'18mm . PASSANT A 30mm DE LA
PART SUPERIOR TOT GALVANITZATEN CALENT, FIXAT A TERRA, AMB FIXACIONS
MECANIQUES M12 SOBRE UNA BASE DE FORMIGO.
Ma d'obra.........cooveeiiei e 38,63
Materials............oooivreiiie e 119,68
TOTAL PARTIDA.......coctirerrerrenesseeseensesnenens 158,31
01.07.04.03 u CADIRA MODO FSC, 0,75 FABREGAS
CADIRA DE FUSTA CERTIFICADA, TIPUS MODO C-106 FSC DE 75 CM DE LLARGA-
RIA AMB SUPORTS DE FOSA AMB ACABAT OXIRON DE FABREGAS O SEMBLANT,
| AMB DAUS DE FORMIGO H-150 DE 30X30X30 CM.
Ma d'obra 30,12
Materials. .......cooverieieeee 195,35
TOTAL PARTIDA.......coctiiiienienesie i 225,47
01.07.04.04 u BANC MODO FSC, 180 FABREGAS
BANC DE FUSTA CERTIFICADA, TIPUS MODO C-106 FSC DE 180 CM DE LLARGA-
RIA AMB SUPORTS DE FOSA AMB ACABAT OXIRON DE FABREGAS O SEMBLANT,
| AMB DAUS DE FORMIGO H-150 DE 30X30X30 CM.
Ma d'obra......cooeviiiiiii 37,66
MaterialS...........oovviieie e 228,02
TOTAL PARTIDA.......ccciiiienienisiesiisiesiesnns 265,68
01.07.04.05 u BANC MODO FSC, 300 FABREGAS
BANC DE FUSTA CERTIFICADA, TIPUS MODO FSC DE 300 CM DE LLARGARIA
AMB SUPORTS DE FOSA AMB ACABAT OXIRON DE FABREGAS O SEMBLANT, |
AMB DAUS DE FORMIGO H-150 DE 30X30X30 CM.
Ma d'obra.........cooveiiiiiee e 37,66
Materials............coooviiiiiiiii 468,02
TOTAL PARTIDA.......cccitiienieneninsressesiesnns 505,68
01.07.04.06 u REHABILITACIO BANC EXISTENT 180cm
REHABILITACIO BANC DE FUSTA EXISTENT. LIJAT DE PART METAL-LICA | FUSTA
PER A POSTERIOR PINTAT ACABAT OXIRON ( MATEIX COLOR QUE BANCS
NOUS) | FUSTA TRACTAMENTAMB OLIS NATURALS O PINTAT A LESMALT SINTE-
TIC , SEGONS INDICACIONS DE LA DF.. TOTALMENT ACABAT | INSTAL-LAT, IN-
CLOU OBRA CIVIL AMB DAUS DE FORMIGO HM20 DE 30X30X30 CM .
Ma d'obra.........ccovvviiiiiieiiiicece e 37,66
Materials. 95,52
TOTAL PARTIDA.......coctiieierreresie s 133,18
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QUADRE DE PREUS 2
cobl UD RESUM PREU
01.07.04.07 U PAPERERA METAL.TRABUCABLE, D=50 CM H=30 CM
PAPERERA METAL.LICA TRABUCABLE DE 50 CM DE D. | 90 CM D'ALCARIA, AMB
DOS SUPORTS RECTANGULARS ANCORATS AL PAVIMENT, GALVANITZADA | PIN-
TADA AL FOC.
Ma d'obra........oeeeeeeeee e 25,76
Materials...........covevveieiiiiicicec 97,16
TOTAL PARTIDA.......coiiririereene s 122,92
01.07.04.08 u PAPERERA+CENDRER METAL.TRABUCABLE, D=50 CM H=90 CM
PAPERERA METAL.LICA TRABUCABLE DE 50 CM. DE D. | 90 CM D'ALCARIA, AMB
DOS SUPORTS PER L'ANCORATGE | CENDRER MODEL BARCELONA DE FABRE-
GAS O EQUIVALENT C-23GC
Ma d'obra.........eeeeeeiiiiee e 25,76
Materials............oooeeiiiiieeee e, 109,11
TOTAL PARTIDA......cotitriieereiee e 134,87
01.07.04.09 U CARTELL INFORMATIU MONOLIT DE FUSTA
CARTELL INFORMATIU MONOLIT DE FUSTA MOD. NORMALITZAT PER L'AJUNTA-
MENT, FORMAT PER TOTEM DE FUSTA DE PI A LAUTOCLAU DE MIDES APROX.
0,75x0,3x1,8 M. AMB TEXT FRESAT | PINTAT, CAPUTXO SUPERIOR DE XAPA PLE-
GADA | LLEGENDA AMB VINIL, DE TOTALMENT COL.LOCAT
Ma d'obra.........coeeeiiiiiiee e 17,44
Materials.... 481,69
TOTAL PARTIDA.......coiireriereiee s 499,13
01.07.04.10 U APARCABICICLETES D'ACER GALVANITZAT
APARCABICICLETES D'ACER GALVANITZATDE 5CM. DE DIAMETRE AMB FORMA
D'U INVERTIDA FIXAT AL TERRA AMB DAU DE FORMIGO
Ma d'obra.........coeeeiiiiiiieeeeeee e, 23,54
MaQUINAA. ......c.veeeeeieeeie e 0,02
MaterialS............ooeeiiie e, 45,97
TOTAL PARTIDA.......ccoiirirrereiee s 69,52
SUBCAPITOL 01.08 SEGURETAT | SALUT FASE 1
01.08.01 1 Estudi de Seguretat i Salut Fase 1
Estudi de Seguretat i Salut FASE 1, segons Pressupost del D5-Estudi de Seguretat i Salut
TOTAL PARTIDA.......coiiiririereiee s 4.838,35
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QUADRE DE PREUS 2
cobDI UD RESUM PREU
CAPITOL 02 FASE 2
SUBCAPITOL 02.01 ENDERROCS | MOVIMENTS DE TERRES
02.01.01 M3  ENDERROC D'ESTRUCTURES DE MAO | FORMIGO
ENDERROC D'ESTRUCTURES DE MAO | FORMIGO, AMB MITJANS MECANICS 1/0
MANUALS | CARREGA MANUAL | MECANICA DE RUNA SOBRE CAMIO | TRANS-
PORTA L'ABOCADOR INCLOSES TAXES
Ma d'obra.........oooveiiiie 3,57
MaQUINGIIA. .....c.veeiieiieeiee e 45,22
TOTAL PARTIDA.......ccemiririrrerenerresesiesrenenees 48,79
02.01.02 M TALL LONGITUDINAL PAVIMENT BITUMINOS
TALL LONGITUDINAL AMB SERRA DE DISC DE PAVIMENT DE MESCLES BITUMI-
NOSES O DE FORMIGO, FINS A UNA FONDARIA DE 20 CM
Ma d'obra.........cooooiii e, 3,09
MaqUINANIA. ........ccoieieeeieeie e 0,91
TOTAL PARTIDA.......coiiirerieincnre e 4,00
02.01.03 M2  DEMOLICIO DEL PAVIMENT BITUMINGS, FINS A 20 CM
DEMOLICIO DEL PAVIMENTBITUMINOS, FINS A 20 CM DE GRUIX, AMB MARTELL
PICADOR. CARREGA | TRANSPORT A L'ABOCADOR INCLOSES TAXES
MaQUINAIIA. .......ceveeiiiiiie i 11,08
TOTAL PARTIDA.......cvmirinirreninenreseneesreneneas 11,05
02.01.04 M3  EXC.TERRES, ESPLANACIO, A L'OBRA
EXCAVACIO DE TERRES, AMB MITJANS MECANICS, PER A ESPLANACIO DE
QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY (EXCEPTE ROCA), MESURAT SOBRE PERFIL.
CARREGA | TRANSPORT A LA MATEIXA OBRA.
Ma d'obra.........ccoovveieiiieiiiecce e 0,24
MaQUINANIA.........eereeiieeieee e 4,18
TOTAL PARTIDA.......coiiirirreinerre e 4,42
02.01.05 M3  EXC.TERRES, CAIXA PAV., A L'ABOCADOR
EXCAVACIO DE TERRES, AMB MITJANS MECANICS, PER A CAIXA DE PAVIMENT
EN QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY (EXCEPTE ROCA), MESURAT SOBRE PER-
FIL. CARREGA | TRANSPORT A L'ABOCADOR INCLOSES TAXES
Ma d'obra..........covvveieiiieiiiceee e 0,36
MaqUINANIA. .........coieiiieieeie e 26,57
TOTAL PARTIDA.......ceiiirirriincrre s 26,93
02.01.06 M2  REPAS CAIXA PAV., AL 98%
REPAS, ANIVELLAT | PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT, AMB COMPACTACIO
AL 98% DEL P.M.
Ma d'obra.........ccoovvvieiiieiiiiecce e 0,10
MaQUINAIIA. ........eerieiieeee e 0,54
TOTAL PARTIDA.......ceniirirreinerie e 0,64
02.01.07 M3  REBLERT ESPLANADA, TERRES OBRA
TERRAPLENADA | PICONATGE D'ESPLANADA, AMB TERRES PROCEDENTS DE LA
PROPIA OBRA, EN TONGADES DE 25 CM, INCLOS EL TRANSPORT INTERIOR AMB
COMPACTACIO AL 95% DELP.M.
Ma d'obra..........coovvviiiiieiiiccee e 0,10
MaQUINANIA. ........ecoieiieeieeie e 3,64
TOTAL PARTIDA.......cceiirinirreninerreneniesrennanas 3,74
02.01.08 M3  REBLERT ESPLANADA, TERRES SELECCIONADES
TERRAPLENADA | PICONATGE D'ESPLANADA, AMB TERRES SELECCIONADES
PROCEDENTS DE PRESTEC, EN TONGADES DE 25 CM COM A MAXIM, AMB
COMPACTACIO AL 95 % DELP.M.
Ma d'obra.........cooveiiieiieee 0,12
Maquinaria 2,75
MaterialS...........oovviiiie e 13,18
TOTAL PARTIDA.......ceiiirirreircrre e 16,05
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QUADRE DE PREUS 2
coDI UD RESUM PREU
02.01.09 M3 GRAVES D.30-50 MM
SUBMINISTRAMENT| COL.LOCACIO DE GRAVES DE DIAMETRES EN TRE 30 | 50
MM
Ma d'obra.......eeeeeeeeeee e 1,19
MaqQUINAA. .........cooveeieieeiecieee e 0,83
Materials.........coovveiiiiiiiie e 21,98
TOTAL PARTIDA........oorrerreereneeeeneenneenns 24,00
SUBCAPITOL 02.02 SANEJAMENT
02.02.01 U REIXA INTERCEPTORA TIPUS VIA BARCINO DE NORINCO DE 100X50 CM
REIXA INTERCEPTORA TIPUS VIA BARCINO DE NORINCO O SIMILAR DE FOSA
DUCTIL DE 100X50 CM, DE CARREGA DE TRENCAMENT SUPERIOR A 40 T SE-
GONS NORMES UNE 41-300-87 | EN-124, RECOBERTA DE PINTURA ASFALTICA. IN-
CLOU PERICO FORMAT PER MAO CALAT COL.LOCAT AMB MORTER DE CIMENT.
TOTALMENT ACABAT.
Ma d'obra........eeeeeeeeee e 21,08
MaQUINAMA. ......c.veeveeieeeieieee e 10,65
MaterialS...........ooeeviiiiieeee e 302,21
TOTAL PARTIDA........ooorereereeeeseesnesneenne 333,94
02.02.02 V] PERICO REGISTRABLE, 40X40X60 CM, C250
PERICO REGISTRABLE, PER A SANEJAMENT, DE 40X40X60 CM. INTERIOR, SOBRE
LLIT DE FORMIGO H-150 DE 15 CM. DE GRUIX, AMB PARET DE MAO, ARREBOSSA-
DA | LLISCADA INTERIORMENT. S'INCLOU MOVIMENT DE TERRES, BASTIMENT |
TAPA DE FOSA DUCTIL C250 AMB INSCRIPCIO
Ma d'obra........ooveiiiiiii 80,32
Maquinaria 12,23
Materials............oooeoeiiieeee e, 70,27
TOTAL PARTIDA........ooorrereereereeneesrenneenns 162,81
02.02.03 M CLAV.TUB PVC, D.250 MM
CLAVEGUERO AMB TUB DE P.V.C. DE D 250 MM., ENVOLTATA TOT EL SEU PERI-
METRE AMB 10 CM. DE FORMIGO | P.P. D'ACOBLAMENTS. INCLOU CONNEXIO A
EMBORNAL EXISTENT
Ma d'obra........ooveiiiiiiie 11,88
MaterialS............ooeviiiiee e 26,41
TOTAL PARTIDA........ooerereereeeeseesnesneenne 38,29
02.02.04 M RASA SERVEIS, 40X60 CM, EXC.+REBL.
RASA DE 40X60 CM PER A UBICAR CANALITZACIO DE SERVEIS. S'INCLOU EXCA-
VACIO DE RASA AMB MITJANS MECANICS | MANUALS, P.P. DEXCAVACIO EN
MINA, DEMOLICIONS, APUNTALAMENTS, ETC, REBLIMENT AMB 30 CM. DE SOR-
RA | 30 DE TERRA SELECCIONADA, CARREGA | TRANSPORT DEL SOBRANT A L'A-
BOCADOR INCLOS TAXES
Ma d'obra........oveeeieeee e 4,89
MaQUINAA. ......c.veeeeeieeeie e 12,34
MaterialS...........oooeeiiiee e, 2,82
TOTAL PARTIDA........oorreereereeesseesnesneenne 20,05
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QUADRE DE PREUS 2
cobDI UD RESUM PREU
SUBCAPITOL 02.03 OBRA CIVIL - PAVIMENTS
APARTAT 02.03.01 ESCENARI
02.03.01.01 M3  FORMIGO NETEJA PER SABATES, HNE-150, D.20, CAMIO
FORMIGO DE NETEJA PER SABATES, HNE-15 DE CONSISTENCIA TOVA | GRAN-
DARIA MAXIMA DEL GRANULAT 20 MM, ABOCAT DES DE CAMIO
Ma d'obra........oooeiiee e 5,95
MaterialS...........oooviiiiiiee e 68,21
TOTAL PARTIDA.......coiiiririiincnre e 74,16
02.03.01.02 M3  FORMIGO FONAMENTS / GRAONS, HA-25/P/20/lla, CAMIO
FORMIGO, PER A RASES | POUS DE FONAMENTS, HA-25/P/20/lla, ABOCAT DES
DE CAMIO
Ma d'obra.........cooveiiiieiee e 5,95
Materials............oooooieeiiiii 88,41
TOTAL PARTIDA.......ceiiirirreenerre e 94,36
02.03.01.03 KG  ACER B/CORRUGADES B500SD, FONAMENTS | MURETS H<1,5M
ACER EN BARRES CORRUGADES B500SD DE LIMIT ELASTIC >=500 N/mm2, PER A
L'ARMADURA DE RASES, POUS I MURETS FINS A 1,50 M. D'ALCADA
Ma d'obra 0,62
Materials............covvviiiiiieiiiieceie e 0,77
TOTAL PARTIDA.......cvmirinirreninenreseneesreneneas 1,39
02.03.01.04 M2  PARET DE 14 CM DE GRUIX, DE MAO MASSIS MANUAL
PARET DE TANCAMENT DE 14 CM DE GRUIX, DE MAO MASSIS D'ELABORACIO
MANUAL DE 29X14X5 CM, D'UNA CARA VISTA, COL.LOCAT AMB MORTER 1:6/165L
Ma d'obra..........coovvviiiiieiiiecee e 64,09
MaqUINAIIA. ........cooiriiiiie e 0,04
Materials............oooovieeiiiii 28,33
TOTAL PARTIDA.......coiiirirreinerre e 92,47
02.03.01.05 M2  LLOSA FORM.HA-25, E=20 CM, 20x20 D10-10,12-12. POLS 2KG/M2
LLOSA DE FORMIGO HA-25 DE 20 CM. DE GRUIX, AMB MALLA ELECTROSOLDADA
D'ACER B500SD DE 20X20 DE D.12 MM INFERIOR | D10 SUPERIOR, ESTESA | VI-
BRATGE MECANIC, REMOLINAT MECANIC AMB 2 KG/M2 DE POLS DE QUARS |
ACABATESTRIAT O LLIS. S'INCLOU ENCOFRAT LATERAL, LAMINA DE POLIETILE,
JUNTPERIMETRAL DE POLIESTIRE EXPANDIT | SEGELLAT AMB MASSILLA D'EPO-
X ELASTICA, TALL DE JUNTS EN FRESC C/20 M2 I, LANIVELLAT | LA COL.LOCA-
CI16 DE TAPES
Ma d'obra.........cooveiiiiee e 6,91
MaQUINAIIA. ......cvereiriiiiiie i 0,89
Materials...........ocovvveiiiiieeiiieeee e 40,86
TOTAL PARTIDA.......ceriririrrerinerreneneesreneeeas 48,66
02.03.01.06 M2  MESCA BITUMINOSA EN FRED TIPUS DF12, E=5 CM
AGLOMERAT ASFALTIC EN FRED DE COLOR A ESCOLLIR PER LA D.F., AMB
ARIDS GRANITICS, ESTES | COMPACTAT EN CAPA DE TRANSIT DE 5 CM. DE
GRUIX ,AMB ARIDS DE COLOR | BETUM SINTETIC AMB PIGMENT. S'INCLOU L'ES-
COMBRAT | EL REG D'ADHERENCIA, L'ANIVELLAT | LA COL.LOCACIO DE TAPES
Ma d'obra..........coovviieiiieiiiecece e 1,82
MaqUINANIA. .........covveiieeieeie e 2,54
Materials. ..........ocoreiiiiiiiiie 11,12
TOTAL PARTIDA.......coiiiririierreese s 15,48
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cobl UD RESUM PREU
02.03.01.07 M2  ENCOFRAT A UNA CARA, PER REVESTIR
ENCOFRAT D'UNA CARA AMB PLAFONS METAL.LICS DE 2,50X1,00 M. | PLANXA
FENOLICA, PER A LLOSA ENCOFRATS A UNA CARA, PER DEIXAR EL FORMIGO
PER REVESTIR, INCLOS P.P. DE LATERALS MATAVIUS | ESCORRENTIUS, SE-
GONS PLANOLS.
Ma d'obra.......ocvevieiiiiic 32,29
MaterialS............ooeeiiiieeeeeeee e 4,56
TOTAL PARTIDA.......ootierereereniee e 36,85
02.03.01.08 M2  ENCOFRAT A UNA CARA, VIST
ENCOFRAT D'UNA CARA AMB PLAFONS METAL.LICS DE 2,50X1,00 M. | PLANXA
FENOLICA, PER A MURS ENCOFRATS A UNA CARA, PER DEIXAR EL FORMIGO
VIST, INCLOS P.P. DE MATAVIUS | ESCORRENTIUS, SEGONS PLANOLS.
Ma d'obra..........coeeiiiiiiieeeeee e, 32,29
Materials............ooooeeviiieiee 7,15
TOTAL PARTIDA.......cotiireirereiee s 39,44
APARTAT 02.03.02 GRADES
02.03.02.01 M3  FORMIGO NETEJA PER SABATES, HNE-150, D.20, CAMIO
FORMIGO DE NETEJA PER SABATES, HNE-15 DE CONSISTENCIA TOVA | GRAN-
DARIA MAXIMA DEL GRANULAT 20 MM, ABOCAT DES DE CAMIO
Ma d'obra.......eeeeeeeeee e 5,95
Materials. ..........ovevvereiiiiiicic e 68,21
TOTAL PARTIDA.......cciiriniereiene s 74,16
02.03.02.02 M3  FORMIGO FONAMENTS / GRAONS, HA-25/P/20/lla, CAMIO
FORMIGO, PER A RASES | POUS DE FONAMENTS, HA-25/P/20/Ila, ABOCAT DES
DE CAMIO
Ma d'obra..........coeiieiiiiieee e, 5,95
MaterialS...........ooeeeiiee e, 88,41
TOTAL PARTIDA.......couieriirereiee s 94,36
02.03.02.03 KG  ACER B/CORRUGADES B500SD, FONAMENTS | MURETS H<1,5M
ACER EN BARRES CORRUGADES B500SD DE LIMIT ELASTIC >=500 N/mm2, PER A
L'ARMADURA DE RASES, POUS | MURETS FINS A 1,50 M. D'ALCADA
Ma d'obra........ocoveviiiiiiic 0,62
Materials............ooeviiiiiiiee e 0,77
TOTAL PARTIDA.......cotitrenreereniene e 1,39
02.03.02.04 M2  ENCOFRAT A UNA CARA, PER REVESTIR
ENCOFRATD'UNA CARA AMB PLAFONS METAL.LICS | PLANXA FENOLICA, PER A
MURS ENCOFRATS A DUES CARES, PER DEIXAR EL FORMIGO PER REVESTIR,
INCLOS P.P. DE MATAVIUS | ESCORRENTIUS, SEGONS PLANOLS.
Ma d'obra.......cooieiii 20,81
Materials............coooeeiiiieee e, 3,02
TOTAL PARTIDA.......coitriirereiee s 23,83
02.03.02.05 M2  LLOSA FORM.HA-25, E=20 CM, 20x20 D10-10,12-12. POLS 2KG/M2
LLOSA DE FORMIGO HA-25 DE 20 CM. DE GRUIX, AMB MALLA ELECTROSOLDADA
D'ACER B500SD DE 20X20 DE D.12 MM INFERIOR | D10 SUPERIOR, ESTESA | VI-
BRATGE MECANIC, REMOLINAT MECANIC AMB 2 KG/M2 DE POLS DE QUARS |
ACABATESTRIAT O LLIS. S'INCLOU ENCOFRAT LATERAL, LAMINA DE POLIETILE,
JUNTPERIMETRAL DE POLIESTIRE EXPANDIT | SEGELLAT AMB MASSILLA D'EPO-
X ELASTICA, TALL DE JUNTS EN FRESC C/20 M2 |, LANIVELLAT | LA COL.LOCA-
CI0O DE TAPES
Ma d'obra..........oooeiiiiiiiieeeeee e, 6,91
MaQUINAA. ... ..c.veeeeeieieiie e 0,89
Materials............oooeeiiiieee e, 40,86
TOTAL PARTIDA......ootiiriieereniene e 48,66
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QUADRE DE PREUS 2 QUADRE DE PREUS 2
copl UD RESUM PREU coDI UD RESUM PREU
02.03.02.06 M2  PAV.PANOT GRIS, 20X20X4 CM, 4 PASTILLES, DE BOTONS O DE RATLLES SUBCAPITOL 02.04 ELECTRICITTAT
PAVIMENT DE PANOT GRIS DE 20X20X4 CM DE 4 PASTILLES, DE BOTONS O DE 02.04.01 PA  DESPESES LEGALITZACIO, CONCERTACIO | CONTRACTACIO
RATLLES, ASSENTAT SOBRE MORTER DE CIMENT SEC I/0 PASTAT. S'INCLOU LA DESPESES DE LEGALITZACIO, CONCERTACIO, | CONTRACTACIO DEL SUBMINIS-
BEURADA DE C.P., 'ANIVELLAT | LA COL.LOCACIO DE TAPES.| EL TALL DE PE- TRAMENTELECTRIC (A JUSTIFICAR ). S'INCLOU L'ABONAMENT INTEGRE PER A
CES AMB DISC. LA LEGALITZACIO (NOMES EL 10% EN CONCEPTE DE DESPESES COLLEGIALS
Ma Q0D ... 12,62 DEL PROJECTE | DIRECCIO) | INSPECCIO DE L'ORGANISME COMPETENT.
Magquinaria.. 0,16 MaEIIlS...........cvoveveeeveesereesereeeees s 700,00
Materials...........oooviiiieie e 10,80 ——
[ TOTAL PARTIDA....ccvvermrrersnssssssssessssessssnnes 700,00
TOTAL PARTIDA.....vvvvrrinssssssssssssssssssssesaans 23,58 02.04.02 M CANALIT.VORERA 40X60 CM, 1 TUB.POLIETILE D.90 MM + TERRA
02.03.02.07 M MESTRA LL.FORMIGO, E=40 CM, PECA 60X40X7 CM CANALITZACIO EN VORERA AMB 1 TUB DE POLIETILE RETICULAT DOBLE CAPA
MESTRA DE LLOSA PREFABRICADA DE FORMIGO BICAPA MODEL LINE PARKET DE D. 90 MM DE DIAMETRE EXTERIOR. S'INCLOU RASA 40X60 CM, CABLE DE
COLOR KANSAS DE MIDES 60X40X7 CM DE LA CASA TORHO O SIMILAR, COL.LO- COURE NU DE 35 MM2, TUB ENVOLTAT DE SORRA AMB UN GRUIX DE 20 CM,
CADES A TRUC DE MACETA AMB MORTER M-40A | REJUNTADES AMB SORRA. CINTA DE SENYALITZACIO, REBLIMENT, PICONATGE, CARREGA | TRANSPORT
S'INCLOU L'ANIVELLAT | LA COLLOCACIO DE TAPES | EL TALL DE PECES AMB DEL SOBRANT DE TERRES.
DISC. Ma d'obra........cooevviiiiiiec 9,07
Ma d'obra.......ccooveeiic e 20,76 MaquINaNa. ..o 9,94
MaqUINANIA..........cooveiiieiieeiie e 0,15 MaEHIAIS. ... 6,63
Materials...........oooveeieie e 9,95 I —
N TOTAL PARTIDA....ccvvermrrrersmsssssnssssssssssssnnes 25,64
TOTAL PARTIDA.....vvvinnsssssnssssssssssnsssssssaans 30,85 02.04.03 M  CONDUCTOR DE COURE DE 4X6 MM2, EN RASA
02.03.02.08 M MESTRA LL.FORMIGO, E=30 CM, PECA 40X30X7 CM, CONDUCTOR DE COURE VV-1000 DE 4X6 MM2. DE SECCIO, COLLOCATEN L'IN-
MESTRA DE 30 CM. D'AMPLARIA, DE LLOSES COLOR A ESCOLLIR, DE 40X30X7 TERIOR DE TUBULAR EN RASA.
CM. TIPUS LLOSA VULCANO DE BREINCO O SIMILAR. AMB SEPARADORS, M8 QOB oo 1,21
COL.LOCADES A TRUC DE MACETA AMB MORTER PASTAT | REJUNTADES AMB Y 2.44
SORRA. LES PECES PROVENEN DE TALL DE PECES DE 60X40X7. _—
Ma Q0D ........ooeeeeeeeeee e 6,07 TOTAL PARTIDA. -vssvssvvsvssvssrvsersvvsnes 3,65
MBQUINGIA. ... ..o 0,13 02.04.04 U Pacific LED WATERPROOF, 4000K IPG6 FINS A 30 W
MBLBAIS. ... 9,77 LLUM LED HERMETICA MODEL WT470C 425/840 PSD WB L1300 PACIFIC LED WA-
_ TERPROOF DE PHILIPS O EQUIVALENT, D'UNA POTENCIA FINS A 30 W. TOTAL-
TOTAL PARTIDA.......ccceercreeccreeeree e sree e 15,97 MENT INSTAL-LADA
02.03.02.09 U ESC.QUADRAT, FIOL, 1,2 M 7X20CM Ma dODIA ... 21,79
ESCOSSELL QUADRATD'1,20 M EXTERIOR A BASE DE 4 VORADES DE FORMIGO MaQUINGIIAL ........ovvoeoevreeeeees e 19,85
7X20 CM ABISELLADES, TIPUS FIOL SOBRE LLIT DE FORMIGO H-150 DE 10 CM DE Y 315,00
GRUIX. S'INCLOU EL REJUNTAT | EL REBLIMENT AMB 10 CM DE SAULO ——
Ma Q0D ........ooeeeeeee e 25,81 ‘ TOTAL PARTIDA...vss s 356,64
MaqUINGNa..........cooveeeriieiiie e 0,00 02.04.05 M CABLE MANEGA DE COURE DE DESIGNACIO UNE RZ1-K 0,6/1 kV, 3x2.5mm?2
Materils........... 51,08 CABLE MANEGA FLEXIBLE DE COURE DE DESIGNACIO UNE RZ1-K 06/1 kV, DE
_ SECCIO 3x2,5MM2, COL.LOCATDINS TUBULAR.
TOTAL PARTIDA......coovrrrvrnssseessssesnsssennns 77,76 Ma d'obra 0.72
Materials............oeeiiiiiiiee e 0,95
TOTAL PARTIDA.......ovvmrrvmresssesssssssnsssssns 1,67
02.04.06 U  MUNTANTTUB ACER GALV DIAM 25
MUNTANTAMB TUB D'ACER GALVANITZATDE D.25 MM., GRAPAT A LESTRUCTU-
RA.
Ma d'obra.......ccceeviiiiiiieec e 3,63
MaterialS...........oooeeiiie e 5,15
TOTAL PARTIDA.....cvvvrrvenrmsssssnsssssnsssssnnes 8,78
02.04.07 U  TORPEDO PER UNIR CABLEJAT AMB MATERIAL INCLOS
TORPEDO PER UNIR CABLEJAT AMB MATERIAL INCLOS
TOTAL PARTIDA....c.vcermmerersmessssnseessssesssnnnes 90,15
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QUADRE DE PREUS 2

QUADRE DE PREUS 2

cobDI UD RESUM PREU cobl UD RESUM PREU
02.04.08 u ARMARI D'ACER GALVANITZAT + MECANISMES SUBCAPITOL 02.06 SEGURETAT | SALUT FASE 2
ARMARI PER A EVENTS (ESCENARI) FIXE, D'ACER GALVANITZAT. S'INCLOU I IN- 02.06.01 1 Estudi de Seguretat i Salut Fase 2
TERRUPTOR GENERAL DE CONTROL DE PQTENC|A ICPM 63A, DIFERENCIALS | Estudi de Seguretat i Salut FASE 2, segons Pressupost del D5-Estudi de Seguretat i Salut
INTERRUPTORS AUTOMATICS MAGNETOTERMICS EN CADA UNA DE LES 4 L- TOTAL PARTIDA.......coiiiirininnn s 3.096,17
NIES DE SORTIDA, SOCOL | BANCADA D'ACER INOXIDABLE. ARAMARI AMB
CLAU. PRESSA DE TERRA DE LA INSTAL-LACIO. TOTMUNTAT | INSTAL-LAT
1 LINIEA D'ENLLUMENAT 16A
3LINIES 220V 16A
6 TOMAS CETAC MONOFASIC
TOTAL PARTIDA........ooiiirierenreeseesresnee s 1.850,50
SUBCAPITOL 02.05 MOBILIARI URBA
02.05.01 u CADIRA MODO FSC, 0,75 FABREGAS
CADIRA DE FUSTA CERTIFICADA, TIPUS MODO C-106 FSC DE 75CM DE LLARGA-
RIA AMB SUPORTS DE FOSA AMB ACABAT OXIRON DE FABREGAS O SEMBLANT,
| AMB DAUS DE FORMIGO H-150 DE 30X30X30 CM.
Ma d'obra.........coooeiiii e, 30,12
MaterialS...........oovviiiei e 195,35
TOTAL PARTIDA.......cccctiiiiinrininiesrissesiesnens 225,41
02.05.02 u BANC MODO FSC, 180 FABREGAS
BANC DE FUSTA CERTIFICADA, TIPUS MODO C-106 FSC DE 180 CM DE LLARGA-
RIA AMB SUPORTS DE FOSA AMB ACABAT OXIRON DE FABREGAS O SEMBLANT,
| AMB DAUS DE FORMIGO H-150 DE 30X30X30 CM.
Ma d'obra.........cooviiiiie e 37,66
Materials...........ocooiriiiiiiiii e 228,02
TOTAL PARTIDA.......ccciiiiiniineninsrisieniennns 265,68
02.05.03 V] MARQUESINA PERDAU 125.55
Subministrament de pérgola Habana de Microarquitectura o equivalente, ref. PERDAU ESCE-
NARI 125.55, pérgola de 5 moduls, mides 12,5 x 5,5 m, a una algada de 4,5 metres, creant una
area d'ombra de 68,75 m%. Formada per estructura de perfils d'acer galvanitzat en calent per im-
mersi6 segons norma UNE 37-508, IPN S140/200 qualitat S235JR, i engraellat per umbracle en
llistons de fusta de pi de flandes amb tractament autoclau o fusta termotractada. Aixoplugada amb
plaques de policarbonat uni-cel-lular ransparent.
TOTAL PARTIDA.......ccoiriiinine s 41.193,00
02.05.04 u PAPERERA METAL.TRABUCABLE, D=50 CM H=90 CM
PAPERERA METALLICA TRABUCABLE DE 50 CM DE D. | 90 CM D'ALCARIA, AMB
DOS SUPORTS RECTANGULARS ANCORATS AL PAVIMENT, GALVANITZADA | PIN-
TADA AL FOC.
Ma d'obra.........coooeiii 25,76
Materials...........ocovvveieiiieeiiccee e 97,16
TOTAL PARTIDA.......ccciiiiiniinisiesrisiesiesnens 122,92
02.05.05 u CARTELL INFORMATIU
CARTELL INFORMATIU MOD. NORMALITZAT PER L'AJUNTAMENT TOTALMENT
COL.LOCAT
Ma d'obra........oooiiieee e 15,06
MaterialS...........oooviiiiiiie 118,64
TOTAL PARTIDA.......cccoitirinrininissrissessesnens 133,70
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AMIDAMENTS
CoDI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALGADA PARCIALS QUANTITAT
CAPITOL 01 FASE 1
SUBCAPITOL 01.01 ENDERROCS | MOVIMENTS DE TERRES
01.01.01 U ARRENCADA DE BANC EXISTENT - REUTILITZACIO
ARRENCADA DE BANC EXISTENT, INCLOU DEMOLICIO D'ANCORATGES DE FORMI-
GO, AMB MITJANS MANUALS. CARREGA | TRANSPORT DELS BANCS A MAGATZEM
PER LA SEVA NETEJA i REPARACIO. TRANSPORT DE LES RUNES A 'ABOCADOR IN-
CLOSES TAXES
Plaga 15 15,00
zona petanca 10 10,00
25,00
01.01.02 M ARRENCADA DE QUALSEVOL TIPUS DE TANCA DE PROTECCIO
ARRENCADA QUALSEVOL TIPUS DE TANCA DE PROTECCIO INCLOU DEMOLICIO
D'ANCORATGES DE FORMIGO, AMB MITJANS MECANICS 1/0 MANUALS. CARREGA |
TRANSPORTDE RUNES A LABOCADOR INCLOSES TAXES
JOCS INFANTILS 1 90,00 90,00
PETANCA 1 105,00 105,00
195,00
01.01.03 U ARRENCADA D'APARELLS INFANTILS - REUTILITZACIO
ARRENCADA D'APARELL INFANTIL SIMPLE I/0 COMPOST, INCLOU DEMOLICIO D'AN-
CORATGES DE FORMIGO, AMB MITJANS MECANICS 1/0 MANUALS. CARREGA |
TRANSPORT DELS APARELLS INFANTILS AL MAGATZEM MUNICIPAL PER LA SEVA
REUTILITZACIO.
GRONXADOR AMB CISTELLA 1 1,00
SEIENT CIRCULAR NEGRE - 1 1,00
ESTRUCTURA INOX
2,00
01.01.04 U ARRENCADA D'APARELLS INFANTILS
ARRENCADA D'APARELL INFANTIL SINPLE 1/0 COMPOST, INCLOU DEMOLICIO D'AN-
CORATGES DE FORMIGO, AMB MITJANS MECANICS. CARREGA | TRANSPORT DELS
APARELLS INFANTILS AL MAGATZEM MUNICIPAL O A LABOCADOR | DE LES RUNES
A L'ABOCADOR INCLOSES TAXES
7 7,00
7,00
01.01.05 U ARRENCADA DE PAPERERES
ARRENCADA DE PAPERERES DE QUALSEVOL TIPUS, INCLOS DEMOLICIO D'ANCO-
RATGES DE FORMIGO, AMB MITJANS MECANICS. CARREGA | TRANSPORT A L'ABO-
CADOR INCLOSES TAXES O MAGATZEM MUNICIPAL
4 4,00
4,00
01.01.06 U DESMUNTATGE APARCABICICLETES - REUTILITZACIO
DESMUNTAGE D'APARCABICICLETES DE QUALSEVOL TIPUS, INCLOS DEMOLICIO
D'ANCORATGES DE FORMIGO, AMB MITJANS MECANICS. CARREGA | TRANSPORT
A LABOCADOR INCLOSES TAXES O A MAGATZEM MUNICIPAL
6 6,00
6,00
01.01.07 M ARRENCADA DE VORADA JARDI

ARRENCADA DE VORADA JARDI DE PEDRA O FORMIGO. S'INCLOU LA NETEJA DE
LA RASA, LA CARREGA | EL TRANSPORT A L'ABOCADOR INCLOSES TAXES
1 67,00 67,00
1 45,50 45,50

AMIDAMENTS
coDI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALCADA PARCIALS QUANTITAT
1 100,00 100,00
1 39,00 39,00
SORRAL 1 20,00 20,00
271,50
01.01.08 M ARRENCADA DE VORADA | DEMOLICIO DE RIGOLA
ARRENCADA DE VORADA | DEMOLICIO DE RIGOLA. S'INCLOU LA NETEJA DE LA RA-
SA, LA CARREGA | EL TRANSPORT A L'ABOCADOR INCLOSES TAXES
CANTONADA 1 10,00 10,00
10,00
01.01.09 M2 DEMOLICIO DE QUALSEVOL TIPUS DE PAVIMENT
DEMOLICIO DE QUALSEVOL TIPUS DE PAVIMENT AMB UN GRUIX MITJA DE 20 CM
AMB MITJANS MECANICS /0 MANUALS. CARREGA | TRANSPORT A L'ABOCADOR
INCLOSES TAXES
CANTONADA 1 20,00 20,00
PAV DARRERA PARADA BUS 1 47,00 47,00
ACCES AREA JOCS INFANTILS 1 75,00 75,00
PETANCA 1 108,00 108,00
RAMPA 1 25,00 25,00
275,00
01.01.10 M TALL LONGITUDINAL PAVIMENT BITUMINGS
TALL LONGITUDINAL AMB SERRA DE DISC DE PAVIMENT DE MESCLES BITUMINO-
SES O DE FORMIGO, FINS A UNA FONDARIA DE 20 CM
CANTONADA 1 20,00 20,00
20,00
01.01.11 M2 FRESAT PAV.BITUMINOS, PER A ENTREGA
FRESAT DEL PAVIMENT BITUMINOS, FINS A 6 CM. DE GRUIX, AMB FRESADORA DE
CAP RADIAL, PER A ENTREGA DE PAVIMENTS BITUMINOSOS. CARREGA | TRANS-
PORTDEL MATERIAL A 'ABOCADOR INCLOSES TAXES.
CANTONADA 1 45,00 45,00
45,00
01.01.12 M2 DEMOLICIO DEL PAVIMENT BITUMINOS, FINS A 20 CM
DEMOLICIO DEL PAVIMENTBITUMINOS, FINS A 20 CM DE GRUIX, AMB MARTELL PI-
CADOR. CARREGA | TRANSPORT A L'ABOCADOR INCLOSES TAXES
CANTONADA 1 45,00 45,00
45,00
01.01.13 M3 EXC.RASA, A L'ABOCADOR
EXCAVACIO DE RASA, AMB MITJANS MECANICS 1/0 MANUALS A LES ZONES AMB
SERVEIS EXISTENTS, FINS A 4 M DE FONDARIA, EN QUALSEVOL TIPUS DE TER-
RENY (EXCEPTE ROCA), MESURAT SOBRE PERFIL. CARREGA | TRANSPORT DE TER-
RES A L'ABOCADOR INCLOSES TAXES
Zona d'estada 1 51,00 1,20 0,20 12,24
Zona jocs infantils 0-5 any's 1 65,50 1,20 0,45 35,37
Zona jocs infantils 6-12 anys 1 84,00 1,20 0,45 45,36
Zona joves - adults 1 148,00 1,20 0,20 35,52
Zona Petanca 1 86,00 0,20 17,20
Zona Escenari
Zona lateral Plaga
145,69
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AMIDAMENTS AMIDAMENTS
cop! RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALGADA  PARCIALS ~ QUANTITAT cop! RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALGADA  PARCIALS ~QUANTITAT
01.01.14 M3 EXC.TERRES, ESPLANACIO, A L'OBRA 01.01.20 M3 GRAVES D.30-50 MM

01.01.15

01.01.16

01.01.17

01.01.18

01.01.19

EXCAVACIO DE TERRES, AMB MITJANS MECANICS, PER A ESPLANACIO DE QUAL-
SEVOL TIPUS DE TERRENY (EXCEPTE ROCA), MESURAT SOBRE PERFIL. CARREGA |
TRANSPORTA LA MATEIXA OBRA.

R 1 30,00 0,20 6,00
6.00 01.02.01
M3 EXC.TERRES, CAIXA PAV., A L'ABOCADOR
EXCAVACIO DE TERRES, AMB MITJANS MECANICS, PER A CAIXA DE PAVIMENT EN
QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY (EXCEPTE ROCA), MESURAT SOBRE PERFIL. CAR-
REGA | TRANSPORTA L'ABOCADOR INCLOSES TAXES
Zona d'estada 1 132,00 0,15 19,80
Zona jocs infantils 0-5 anys 1 190,50 0,15 28,58
1 33,00 0,45 14,85
Zona jocs infantils 6-12 anys 1 392,50 0,45 176,63
Zona joves - adults 1 134,00 0,45 60,30
Zona Petanca 1 1.000,00 0,15 150,00
1 615,00 0,15 92,25
1 -134,00 0,15 -20,10 01.02.02
337,81
M2 REPAS CAIXA PAV., AL 98%
REPAS, ANIVELLAT | PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT, AMB COMPACTACIO AL
98% DEL P.M.
Zona d'estada 1 132,00 132,00
Zona jocs infantils 0-5 anys 1 190,50 190,50
1 33,00 33,00
Zona jocs infantils 6-12 any's 1 392,50 392,50
Zona joves - adults 1 134,00 134,00
Zona Petanca 1 1.000,00 1.000,00
1 615,00 -615,00 01.02.03
1 -134,00 -134,00
1.133,00
M2 DEMOLICIO PAVIMENT CAUTXU - INCLOU SORRAL
DEMOLICIO DE PAVIMENT DE CAUTXU AMB UN GRUIX MITJA DE 8 CM AMB MIT-
JANS MECANICS I/0 MANUALS. CARREGA | TRANSPORT A L'ABOCADOR INCLOSES
TAXES
1 471,50 471,50
471,50
M3 REBLERT ESPLANADA, TERRES OBRA
TERRAPLENADA | PICONATGE D'ESPLANADA, AMB TERRES PROCEDENTS DE LA
PROPIA OBRA, EN TONGADES DE 25 CM, INCLOS EL TRANSPORT INTERIOR AMB
COMPACTACIO AL 95% DELP.M.
R 1 10,00 0,20 2,00
2,00
M3 REBLERT ESPLANADA, TERRES SELECCIONADES
TERRAPLENADA | PICONATGE D'ESPLANADA, AMB TERRES SELECCIONADES PRO-
CEDENTS DE PRESTEC, EN TONGADES DE 25CM COM A MAXIM, AMB COMPACTA-
CIO AL 95 % DELP.M.
1 10,00 10,00
10,00

SUBMINISTRAMENT | COL.LOCACIO DE GRAVES DE DIAMETRES EN TRE 30 | 50 MM
3 3,00 1,00 1,00 9,00

9,00
SUBCAPITOL 01.02 OBRA CIVIL - PAVIMENTS
M3 PAV.SORRA SANTA COLOMA 1-3mm

PAVIMENT DE SORRA TIPUS SANTA COLOMA 1-3mm, AMB ESTESA | ANIVELLAT DEL
MATERIAL, S'INCLOU L'ANIVELLAT | LA COL.LOCACIO DE TAPES

Zona d'estada

Zona jocs infantils 0-5 any's 1 33,00 0,40 13,20
Zona jocs infantils 6-12 any s 1 392,50 0,40 157,00
Zona joves - adults 1 134,00 0,40 53,60
Zona Petanca

Zona Escenari

Zona lateral Plaga

223,80
M3 PAV.SAULO GARBELLAT, AL 98%

PAVIMENT DE SAULO GARBELLAT, AMB ESTESA | PICONATGE DEL MATERIAL AL
98% DEL PM, S'INCLOU L'ANIVELLAT | LA COL.LOCACIO DE TAPES

Zona d'estada 1 132,000 0,150 19,800
Zona jocs infantils 0-5 anys

Zona jocs infantils 6-12 any s

Zona joves - adults

Zona Petanca

Zona Escenari

Zona lateral Plaga

19,80
M2 BASE FORMIGO HM-20, E=10 CM AMB FIBRES POLIPROPILENO

BASE DE FORMIGO HM-20 DE 10 CM DE GRUIX, AMB FIBRES DE POLIPROPILENO A
RAO DE 6KG/M2 | ACABAT REGLEJAT. S'INCLOU LENCOFRAT D'ESCOSSELLS, DE Li-
MITS | TALL DE DISC 2CM CADA 5X5MTS

Zona d'estada

Zona jocs infantils 0-5 any's 1 190,50 190,50
Zona jocs infantils 6-12 any s

Zona joves - adults

Zona Petanca

Zona Escenari

Zona lateral Plaga

190,50
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AMIDAMENTS AMIDAMENTS
cobl RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALCADA  PARCIALS QUANTITAT cobl RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALCADA  PARCIALS QUANTITAT
01.02.04 M2 PAVIMENT DE CAUTXU PER A ZONES DE JOC INFANTIL - 4+1 Zona jocs infantls 612 anys 1 7,20 7,20

Zona joves - adults 1 11,00 11,00

PAVIMENT DE CAUTXU PER A ZONES DE JOC INFANTIL DE 4 DE BASE + 1 CM DE
COLORS ESTABLES ALS RAIG UV | DIBUIX SEGONS PLANOLS I/0O A DEFINIR PER LA
D.F.

Format per:

- Una capa d'imprimacio. 42,70
- Una capa de granuls NR/SBR M-4 de cautx (i negre, barrejats amb un lligant de

Zona Petanca
Zona Escenari
Zona lateral Plaga

R . 5 L 01.02.08 U ESC.QUADRAT, FIOL, 1,2 M 7X20CM
poliuretd monocomponent amb una densitat de 550+50 kg/m®. El gruix és )
variable segons I'alcada de caiguda a esmorteir. ESCOSSELL QUADRATD'1,20 M EXTERIOR A BASE DE 4 VORADES DE FORMIGO 7X20
- Una capa superior de 10 mm de gruix de granuls de color {EPDM, série de referéncia GEZO- CM ABISELLADES, TIPUS FIOL SOBRE LLITDE FORMIGO H-150 DE 10 CM DE GRUIX.
FLEX de GEZOLAND amb barreja de 3 colors segons zones (Blau,gris clar, ocre), dosificacio i co- S'INCLOU EL REJUNTATI EL REBLIMENT AMB 10 CM DE SAULO
lors segons D.F, amb acabat porés i barrejat amb un lligant de poliureta alifédtico amb una densitat de Zona d'estada
1.000+£50 kg/m”. Zona jocs infantils 0-5 any's
Col.locat per técnics especialitzats Zona jocs infantis 6-12 any's
Zona d'estada Zona joves - adults
Zona jocs infantils 0-5 anys 1 190,50 190,50 Zona Petanca
Zona jocs infantils 6-12 anys Zona Escenari
Zona joves - adults Zona lateral Plaga 10 10,00
Zona Petanca
Zona Escenari 10,00
Zona lateral Plaga 01.02.09 M2 PAV.FORM.HM-20, E=15/30 CM,Artevia Color "LAFARGEHOLCIM" RAL1002
anul-lat PAVIMENT CONTINU DE 15CM D'ESPESSOR D'AMPLE MITJA 120CM AL VOLTANT DE
ZONES DE JOCS, A ZONA DE JARDINERIA EL GRUIX ES DE 30CM AMB RIOSTRES
190,50 CADA 2MTS AMB JUNTS, PARA US PER ALS VIANANTS, REALITZAT AMB FORMIGO
01.02.05 M2 BASE FORMIGO HM-20, E=15 CM HM-20/B/20/IIA ARTEVIA COLOR "LAFARGEHOLCIM", ACOLORIT EN TOTA LA SEVA
BASE DE FORMIGO HM-20 DE 15 CM DE GRUIX, AMB ACABAT REGLEJAT. S'INCLOU MASSA, AMB FIBRES DE POLIPROPILE INCLOSES, FABRICATEN CENTRAL, ACABAT
L'ENCOFRATD'ESCOSSELLS | DE LIMITS RAL 1002 | TRACTAT SUPERFICIALMENT AMB RESINA SEGELLADORA ARTEVIA "LA-
Zona destada FARGEHOLCIM", INCOLORA; AMB LAMINA DE POLIETILE COM A CAPA SEPARADO-
o RA SOTA EL PAVIMENT., TALL DE JUNTS EN FRESC C/20 M2 I, L'ANIVELLAT | LA
Zona jocs infantis 0-5 anys COLLOCACIO DE RIOSTRES
Zona jocs infantils 6-12 anys
Zona joves - adults Zona d'estada 1 51,00 1,20 61,20
Zona Petanca Zona jocs infantils 0-5 any's 1 65,50 1,20 78,60
Zona Escenari Zona jocs infantils 6-12 anys 1 84,00 1,20 100,80
Zona lateral Plaa 420 420,00 Zona joves - adults 1 148,00 1,20 177,60
Zona Petanca 1 86,00 86,00
420,00 Zona Escenari
01.02.06 M2 PAV.PANOT GRIS, 20X20X4 CM, 4 PASTILLES, DE BOTONS O DE RATLLES Zona lateral Plaga
PAVIMENT DE PANOT GRIS DE 20X20X4 CM DE 4 PASTILLES, DE BOTONS O DE RAT- 504,20
LLES, ASSENTAT SOBRE MORTER DE CIMENT SEC 1/0 PASTAT. S'INCLOU LA BEU- )
RADA DE C.P., 'ANIVELLAT | LA COLLOCACIO DE TAPES.I EL TALL DE PECES AMB 01.02.10 ML ENCOFRAT RECTE | FLEXIBLE LATERAL PER A PAVIMENTS DE FORMIGO
DISC. ENCOFRAT LATERAL PER A PAVIMENTS DE FORMIGO AMB PERFIL RECTE | PART
Zona d'estada PROPORCIONAL DE FLEXIBLE EN CANTONADES AMB RADIS SUPERIORS A 1 M. IN-
o CLOU LA PARTPROPORCIONAL DE MATAVIUS | JUNTS DE FORMIGONAT.
Zona jocs infantils 0-5 any s
Zona jocs infantils 6-12 any's Zona d'estada 2 161,00 322,00
Zona joves - adults Zona jocs infantils 0-5 any's 2 66,00 132,00
Zona Petanca Zona jocs infantils 6-12 anys 2 84,00 168,00
Zona Escenari Zona joves - adults 1 50,00 50,00
Zona lateral Plaga 420 420,00 Zona Petanca T 18100 151,00
1 109,00 109,00
420,00 Zona lateral Plaga 1 16,00 16,00
01.02.07 M VORADA RECTA, TAULO, 8X20 CM., HM-20 1 8,50 8,50
VORADA RECTA, PREFABRICADA DE FORMIGO TIPUS P1 JARDI DE 100x8x20 CM DE 1 7,50 7.50
BREINCO O EQUIVALANET, SOBRE LLIT DE FORMIGO HM-20 DE 15 CM DE GRUIX. 1 11,00 11,00
S'INCLOU EL MOVIMENT DE TERRES, LA COMPACTACIO DE LA CAPA D'ASSENTA- 975,00
MENT | EL REJUNTAT DE LES PECES AMB MORTER M-40A.
Zona d'estada 1 16,00 16,00
Zona jocs infantils 0-5 any s 1 8,50 8,50
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AMIDAMENTS
cobl RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALGADA  PARCIALS QUANTITAT
01.02.11 ML ENCOFRAT LATERAL PER A PAVIMENTS DE FORMIGO EN TRAMS RECTES
ENCOFRAT LATERAL PER A PAVIMENTS DE FORMIGO AMB TAULER DE FUSTA DE
PI, EN TRAMS RECTES O AMB RADIS SUPERIORS A 4 M. INCLOU LA PART PROPOR-
CIONAL DE MATAVIUS | JUNTS DE FORMIGONAT.
0,40
SUBCAPITOL 01.03 ELECTRICITTAT
01.03.01 U RETIRADA COLUMNA | PUNT DE LLUM
RETIRADA DE COLUMNA | PUNT DE LLUM EXISTENT. S'INCLOU: EL DESMUNTATGE
DE LES LUMINARIES | LA COLUMNA, LA DEMOLICIO DEL FONAMENT, | LA PART
PROPORCIONAL DE LiNIA ELECTRICA, CARREGA, TRANSPORT DEL MATERIAL RE-
CUPERABLE A MAGATZEM MUNICIPAL | LA RESTA A L'ABOCADOR, P.P. DE CANON
D'ABOCADOR.
Zona Jocs 0-5 anys 1 1,000
1,00
01.03.02 M3 EXC.RASA, EL-LIMINACIO LiNIA, SOBRANT A ABOCADOR
EXCAVACIO | POSTERIOR REOMPLERT DE RASA | EL-LIMINACIO DE LINIA ELECTRI-
CA | TUB, AMB MITJANS MECANICS 1/0 MANUALS ENTRE COLUMNES D'ENLLUME-
NAT, FINS A 4 M DE FONDARIA, EN QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY (EXCEPTE RO-
CA), MESURAT SOBRE PERFIL. CARREGA | TRANSPORT DEL SOBRANTDE TERRES |
MATERIAL ELECTRIC A L'ABOCADOR INCLOSES TAXES
244.17-244.15 1 15,50 0,40 0,60 3,72
372
SUBCAPITOL 01.04 XARXA DE REG
01.04.01 M OBERTURA | REBLIMENT XARXA DE REG, 20X40
OBERTURA | REBLIMENT DE RASES PER A CONDUCTES DE LA INSTALLACIO DE
XARXA DE REG DE 40 CM. DE FONDARIA | 20 CM. D'AMPLARIA
T1 1 38,00 38,00
1 3,00 3,00
T2 2 18,00 36,00
T3 1 32,00 32,00
T4 1 25,00 25,00
134,00
01.04.02 M OBERTURA | REBLIMENT XARXA DE DEGOTERS, 20X20
OBERTURA | REBLIMENT DE RASES PER A XARXA DE DEGOTEIG | DIFUSORS, DE 20
CM. DE FONDARIA 1 20 CM. D'AMPLARIA
T1 2 34,00 68,00
T2 2 21,00 42,00
T3 2 27,00 54,00
T4 2 33,00 66,00
230,00
01.04.03 M TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE POLIETILE, D.50 MM EXTERIOR
TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE POLIETILE, DE 50 MM DE DIAMETRE EXTERIOR DE DO-
BLE CAPA, MUNTAT COM A CANALITZACIO SOTERRADA PER A PROTECCIO DE XAR-
XA DE DEGOTEIG | ENVOLTAT DE SORRA.
T 1 38,00 38,00
1 3,00 3,00
T2 2 18,00 36,00
T3 1 32,00 32,00
T4 1 25,00 25,00
134,00
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AMIDAMENTS
cop! RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALGADA  PARCIALS ~QUANTITAT
01.04.04 M TUB PE.ALIMENT.BAIXA DENSITAT, D.25 MM, 10 BAR

01.04.05

01.04.06

01.04.07

01.04.08

01.04.09

01.04.10

01.04.11

01.04.12

TUB DE POLIETILE ALIMENTARI DE BAIXA DENSITAT, DE 25 MM DE DIAMETRE NOMI-
NAL EXTERIOR, DE 10 BAR DE PRESSIO NOMINAL, CONNECTAT A PRESSIO, AMB
GRAU DE DIFICULTATMITJA | PER A COL.LOCAR SOTERRAT

T 1 38,00 38,00
1 3,00 3,00
T2 2 18,00 36,00
T3 1 32,00 32,00
T4 1 25,00 25,00
134,00
M TUB PE.,BAIXA DENS., D.17 MM, TECH-LINE, 4 BAR
TUBERIA TECH-LINE FORMAT PER TUB DE POLIETILE DE BAIXA DENSITAT, DE CO-
LOR MARRO, D 17X14,6 MM. | PRESSIO MAXIMA DE TREBALL DE 4 BAR | RESISTENT
A LA RADIACIO U.V. AMB GOTERS TERMOSOLDATS EN LA PARET INTERIOR DE 2,3
L/H CADA 30 CM. | AMB MEMBRANA DE COMPENSACIO DE EPDM PER COLLOCAR
SOTERRAT | PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS.
T 2 34,00 68,00
T2 2 21,00 42,00
T3 2 27,00 54,00
T4 2 33,00 66,00
230,00
U PROGRAMADOR SAMCLABOX 4 EST
PROGRAMADOR DE REG TELEGESTIONAT TIPUS 'SAMCLABOX O EQUIVALENT,
PER A 4 ESTACIONS, ALIMENTACIO BATERIA/ELECTRICA. S'INCLOU P.P. DE CON-
NEXIO CABLEJAT, PROVES DE FUNCIONAMENT | CONFIGURACIO AMPLIACIO
SOFTWARE ORDINADOR CENTRAL.
1,00
U ELECTROVALVULA TIPUS SOLENOIDE D'1' 24 V.
ELECTROVALVULA TIPUS SOLENOIDE D'1' 24 V., OBERTURA ELECTRICA | MANUAL
AMB PART PROPORCIONAL D'ACCESORIS.
1,00
U VALVULA ANTIRETORN DED. 1'
VALVULA ANTIRETORN DE D. 1'
1,00
U VALVULA D'ESFERA D.1'
VALVULA D'ESFERA D.1', PER A TALL INDIVIDUAL | ZONA DE REG.
2,00
U REGULADOR DE PRESSIO D'1', AMB FILTRE INCORPORAT.
REGULADOR DE PRESSIO D'1', AMB FILTRE INCORPORAT.
1,00
M COND.ENTRE PROG.| ELECTROVALVULA, 4X1 MM2
CONDUCTOR CERNIFLEX O SIMILAR PER INTERCONNEXIO ELECTROVALVULA,
PROGRAMADOR | QUADRE COMANDAMENT, DE 4X1 MM2, ENTUBAT EN TUB COR-
RUGAT DE POLIETILE DE 'DOBLE CAPA D. 40 MM.EXTERIOR
1,00

U VALVULA DE RENTAT

VALVULA DE RENTAT, A PRESSIO DE TANCAT DE 0,12 ATM. | AMB UN CABAL DE
RENTATDE 1,6 L.
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AMIDAMENTS AMIDAMENTS

cobDI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALGADA PARCIALS QUANTITAT cobl RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALCADA PARCIALS QUANTITAT
4,00 01.05.08 U PERICO REGISTRABLE, 40X40X60 CM, B125, P1J

01.04.13 U  EQUIP REPETIDOR PERICO REGISTRABLE, PER A SERVEIS, DE 40X40X60 CM. INTERIOR, SOBRE LLIT DE

FORMIGO H-150 DE 15 CM. DE GRUIX, AMB PARET DE MAO, ARREBOSSADA | LLIS-
CADA INTERIORMENT. S'INCLOU MOVIMENT DE TERRES, BASTIMENT | TAPA DE FO-
SA DUCTIL B125, AMB LA INSCRIPCIO PARCS | JARDINS.

EQUIP REPETIDOR DE RADIOFREQUENCIA PER A INSTAL.LACIONS DE TELEGESTIO
DE REG TIPUS SAMCLA O SIMILAR. VALORADA LA UNITAT OPERATIVA | TOTALMENT

INSTAL-LADA.
- 1,00
. ' SUBCAPITOL 01.06 JARDINERIA
01.04.14 U DESPESES CONNEXIO A REG EXISTENT
, 01.06.01 U ARRENCADA D'ARBRES
DESPESES DE CONNEXIO A LA XARXA DE REG EXISTENT .
ARRENCADA D'ARBRES AMB MITJANS MECANICS 1/0 MANUALS. S'INCLOU EL RE-
1.00 BLIMENT DEL SOT, LA CARREGA | EL TRANSPORT A L'ABOCADOR.
SUBCAPITOL 01.05 FONT - AIGUA POTABLE - SANEJAMENT 9 9,00
01.05.01 U FONTTIPUS ATLANTIDA, 1 REIXA 9.00
FONTTIPUS ATLANTIDA, D'ACER, DE 1,20X0,30 M., COL.LOCADA AMB REIXA DE DES- 01.06.03 U MARFULL (VIBURNUM TINUS), H=0,8/1,2 M, C-10L
UL VBN NUS)0F 094 121 DAHA BT 8 GONE
PULSADOR ’ DOR, C-10L. S'INCLOU SUBMINISTRAMENT, PLANTACIO | GARANTIA D'UN ANY.
Zona d'estada
1,00 Zona jocs infantils 0-5 any's 2 32,00 64,00
01.05.02 M CLAV.TUB PVC, D.250 MM Zona jocs infantils 6-12 anys 2 27,00 54,00
CLAVEGUERO AMB TUB DE P.V.C. DE D 250 MM., ENVOLTAT A TOT EL SEU PERIME- , 2. 200 42,00
TRE AMB 10 CM. DE FORMIGO | P.P. DACOBLAMENTS. INCLOU CONNEXIO A EM- Zona joves - aduts
BORNAL EXISTENT Zona Petanca 2 34,00 68,00
Zona Escenari 2 35,00 70,00
3500 298,00
01.05.03 W RASA SERVELS, 40X80 CM, EXC.+REBL. ) 01.06.04 M3 APORTACIO | ESTESA DE TERRA ADEQUADA DE JARDINERIA
RASA DE 40X80 CM PER A UBICAR CANALITZACIO DE SERVEIS. SINCLOU EXCAVA- .
C10 DE RASA AMB MITJANS MECANICS | MANUALS, P.P. DEXCAVACIO EN MINA, CSOP'E\T;\T%'F?R'EESTESA DE TERRA ADEQUADA DE JARDINERIA, PER A JARDINERES
DEMOLICIONS, APUNTALAMENTS, ETC, REBLIMENT AMB 30 CM. DE SORRA | 50 DE '
TERRA SELECCIONADA, CARREGA | TRANSPORT DEL SOBRANT A 'ABOCADOR IN- Zona d'estada
CLOS TAXES Zona jocs infantils 0-5 any's 1 32,00 0,80 0,45 11,52
Zona jocs infantils 6-12 any s 1 27,00 0,80 0,45 9,72
35,00 1 21,00 080 045 7,56
01.05.04 PA CONC.I CONTRACTACIO COMPTADOR AIGUA 1.5 M3/H Zona joves - adults
CONCERTACIO | CONTRACTACIO DESCOMESA DAIGUA PER UN COMPTADOR Zona Petanca T 300 080 045 12.24
INSTAL.LAT DE 1,5 MJHORA. SINCLOU DESPESES FINANCERES PER AVANGAR EL Zona Escenari 1 35,00 0,80 045 12,60
PAGAMENTA LA CIA. SUBMINISTRADORA, ETC. 5364
1,00
01.05.05 M TUB PE.ALIMENT.BAIXA DENSITAT, D.25 MM, 10 BAR
TUB DE POLIETILE ALIMENTARI DE BAIXA DENSITAT, DE 25 MM DE DIAMETRE NOMI-
NAL EXTERIOR, DE 10 BAR DE PRESSIO NOMINAL, CONNECTAT A PRESSIO, AMB
GRAU DE DIFICULTATMITJA | PER A COL.LOCAR SOTERRAT
30,00
01.05.06 M TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE POLIETILE, D.50 MM EXTERIOR
TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE POLIETILE, DE 50 MM DE DIAMETRE EXTERIOR DE DO-
BLE CAPA, MUNTAT COM A CANALITZACIO SOTERRADA PER A PROTECCIO DE XAR-
XA DE DEGOTEIG | ENVOLTAT DE SORRA.
30,00
01.05.07 M OBERTURA | REBLIMENT CANONADES DE REG, 20X80
OBERTURA | REBLIMENT DE RASES PER A CONDUCTES DE LA INSTALLACIO DE
REG DE 80 CM. DE FONDARIA | 20 CM. D'AMPLARIA
30,00
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AMIDAMENTS
CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALGADA PARCIALS QUANTITAT
SUBCAPITOL 01.07 MOBILIARI URBA
APARTAT 01.07.01 ZONAINFANTIL 0-5 ANYS
01.07.01.01 U SiC DE BANC PREFABRICAT DE FORMIGO MODEL SERP DE ESCOFET O EQUIV
SUBMINISTRAMENT | COL.LOCACIO DE BANC PREFABRICAT DE FORMIGO DECA-
PAT | HIDROFUGAT MODEL SERP 1 0 SERP 2, EN COLOR BG (Beige) DE ESCOFET O
EQUIVALENT .INCLOU BASE DE FORMIGO D'ANIVELLAMENT DE 40CM D'ALGADA.
TOTALMENT INSTAL-LAT
3,00
01.07.01.02 U JOC SORRA MSC5419 KOMPAN O EQUIVALENT
JOC DE SORRA MSC541900-3417P KOMPAN O EQUIVALENT. S'INCLOU TRANSPORT,
MUNTATGE, OBRA CIVIL, TOTALMENT INSTAL.LAT.
1,00
01.07.01.03 U CASETA PETITA J254 - PROLUDIC O EQUIVALENT
JOC DE CASETA PETITA ref 1500000254 - PROLUDIC O EQUIVALENT. S'INCLOU
TRANSPORT, MUNTATGE, OBRA CIVIL, TOTALMENT INSTAL.LAT.
1,00
01.07.01.04 U GRONXADOR KSW90014-0002 + SEIENTS O EQUIVALENT
GRONXADOR KSW90014-0002 + SEIENTS : YOU&ME + INFANTIL DE KOMPAN O EQUI-
VALENT. S'INCLOU TRANSPORT, MUNTATGE, OBRA CIVIL, TOTALMENT INSTAL.LAT.
1,00
01.07.01.05 U CASETA TOBOGAN RITCHER 2-12140 O EQUIVALENT
JOC DE COMBINACIO DE CABANYA, REF. 2.12140 DE RITCHERO EQUIVALENT. S'IN-
CLOU TRANSPORT, MUNTATGE, OBRA CIVIL, TOTALMENT INSTAL.LAT.
1,00
01.07.01.06 U OVELLA RITCHER 4.24196 OVEJITA TUMBADA O EQUIVALENT
JOC DE 3 OVELLES RITCHER O EQUIVALENT. S'INCLOU TRANSPORT, MUNTATGE,
OBRA CIVIL, TOTALMENT INSTAL.LAT.
1,00
01.07.01.07 U OVELLA RITCHER 4.24195 OVEJITA DE PIE O EQUIVALENTE
2,00
01.07.01.08 U CERTIFICACIO AREA DE JOCS
CERTIFICACIO DE LA TOTALITAT DE L'AREA DE JOCS
1,00

AMIDAMENTS

cobl

RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALGADA PARCIALS

QUANTITAT

01.07.02.01

01.07.02.02

01.07.02.03

01.07.02.04

01.07.02.05

01.07.02.06

01.07.03.01

01.07.03.02

01.07.03.03

01.07.03.04

APARTAT 01.07.02 ZONA INFANTIL 6-12 ANYS

U SiC DE BANC PREFABRICAT DE FORMIGO MODEL SERP DE ESCOFET O EQUIV
SUBMINISTRAMENT | COL.LOCACIO DE BANC PREFABRICAT DE FORMIGO DECA-
PATI HIDROFUGAT MODEL SERP 1 0 SERP 2, EN COLOR BG (Beige) DE ESCOFET O

EQUIVALENT .INCLOU BASE DE FORMIGO D'ANIVELLAMENT DE 40CM D'ALCADA.
TOTALMENT INSTAL-LAT

U GRONXADOR EXISTENT

INSTAL-LACIO A NOVA POSICIO DE GRONXADOR CISTELLA EXISTENT A LA PLACA.
S'INCLOU TRANSPORT, MUNTATGE, OBRA CIVIL, TOTALMENT INSTAL.LAT.

3,00

U BLX4103 KOMPAN O EQUIVALENTE

JOC DE BLOCS ESCALABLES DE 3 UNITATS, BLX4103 DE KOMPAN O EQUIVALENTE.
S'INCLOU TRANSPORT, MUNTATGE, OBRA CIVIL, TOTALMENT INSTAL.LAT.

1,00

U COR10150 -KOMPAN O EQUIVALENTE

JOC D'ESTRUCURES | MALLES COR10150 DE KOMPAN O EQUIVALENT. S'INCLOU
TRANSPORT, MUNTATGE, OBRA CIVIL, TOTALMENT INSTAL.LAT.

1,00

U NRO855 - KOMPAN O EQUIVALENTE

JOC CIRCUITD'OBSTACLES DE ROBINIA, NRO855 DE KOMPAN O EQUIVALENT. S'IN-
CLOU TRANSPORT, MUNTATGE, OBRA CIVIL, TOTALMENT INSTAL.LAT.

1,00

U CERTIFICACIO AREA DE JOCS
CERTIFICACIO DE LA TOTALITAT DE L'AREA DE JOCS

1,00

APARTAT 01.07.03 ZONA JOVES - ADULTS
COMBI 2 - FSW102 - KOMPAN O EQUIVALENT

COMBI 2 - FSW102 - KOMPAN O EQUIVALENT. S'INCLOU TRANSPORT, MUNTATGE,
OBRA CIVIL, TOTALMENT INSTAL.LAT.

1,00

PARALELAS - FSW201 - KOMPAN O EQUIVALENT

PARALELAS - FSW201 - KOMPAN O EQUIVALENT. S'INCLOU TRANSPORT, MUNTAT-
GE, OBRA CIVIL, TOTALMENT INSTAL.LAT.

1,00

PEDALES DE MANO KPX130 O EQUIVALENT

PEDALES DE MANO KPX130-3617 O EQUIVALENT. S'INCLOU TRANSPORT, MUNTAT-
GE, OBRA CIVIL, TOTALMENTINSTAL.LAT.

1,00

PEDALES DE PIE KPX125 - KOMPAN O EQUIVALENT

PEDALES DE PIE KPX125 - KOMPAN O EQUIVALENT. S'INCLOU TRANSPORT, MUN-
TATGE, OBRA CIVIL, TOTALMENT INSTAL.LAT.

1,00

1,00
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AMIDAMENTS AMIDAMENTS
cobl RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALGADA PARCIALS QUANTITAT cobl RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALGADA PARCIALS QUANTITAT
01.07.03.05 BICICLETA ESTATICA KPX129 - KOMPAN O EQUIVALENT 01.07.0403 U CADIRA MODO FSC, 0,75 FABREGAS
BICICLETA ESTATICA KPX129 - KOMPAN O EQUIVALENT. SINCLOU TRANSPORT, CADIRA DE FUSTA CERTIFICADA, TIPUS MODO C-106 FSC DE 75 CM DE LLARGARIA
MUNTATGE, OBRA CIVIL, TOTALMENT INSTAL.LAT. AMB SUPORTS DE FOSA AMB ACABAT OXIRON DE FABREGAS O SEMBLANT, | AMB
DAUS DE FORMIGO H-150 DE 30X30X30 CM.
1,00 Zona d'estada 5 5,00
01.07.03.06 STEP 20CM FAZ30100 - KOMPAN O EQUIVALENT Zona jocs infanils 0.5 anys 1 100
STEP 20CM FAZ30100 - KOMPAN O EQUIVALENT. S'INCLOU TRANSPORT, MUNTAT- Zona jocs infanils 6-12 any's
GE, OBRA CIVIL, TOTALMENT INSTALLAT. Zona joves - adults
Zona Petanca 1 1,00
1,00
01.07.03.07 STEP 40CM FAZ30200 - KOMPAN O EQUIVALENT 7.00
STEP 40CM FAZ30200 - KOMPAN O EQUIVALENT. SINCLOU TRANSPORT, MUNTAT- 0107.0404 U BANCMODOFSC, 180 FABREGAS ‘
GE, OBRA CIVIL, TOTALMENT INSTALLAT. BANC DE FUSTA CERTIFICADA, TIPUS MODO C-106 FSC DE 180 CM DE LLARGARIA
AMB SUPORTS DE FOSA AMB ACABAT OXIRON DE FABREGAS O SEMBLANT, | AMB
1,00 DAUS DE FORMIGO H-150 DE 30X30X30 CM.
01.07.03.08 STEP 60CM FAZ30300 - KOMPAN O EQUIVALENT Zona d'estada 1 1,00
STEP 60CM FAZ30300 - KOMPAN O EQUIVALENT. S'INCLOU TRANSPORT, MUNTAT- Zona jocs infanls 0-5 anys
GE, OBRA CIVIL, TOTALMENT INSTALLAT. Zona jocs infanils 6-12 any's
Zona joves - adults
1,00 Zona Petanca
01.07.03.00 U CERTIFICACIO AREA DE JOCS 00
CERTIFICACIO DE LA TOTALITAT DE L'AREA DE JOCS 01070605 U BANC MODO FSC, 300 FABREGAS
1,00 BANC DE FUSTA CERTIFICADA, TIPUS MODO FSC DE 300 CM DE LLARGARIA AMB
APARTAT 01.07.04 MOBILIARI GENERAL SUPORTS DE FOSA AMB ACABAT OXIRON DE FABREGAS O SEMBLANT, | AMB
01.07.04.01 U  PORTA METAL-LICA PER TANCA DE JOCS DAUS DE FORMIGO H-150 DE 3030X30 CM.
PORTA METAL-LICA D'AMPLE DE PAS minim 880mm PER TANCA DE JOCS INFANTILS, §°”a,de“,adf: e 05
AMB PLETINA SUPERIOR | INFERIOR DE 80X10mm, MUNTANTS DE TUBS DE 80mm DE ona Jocs Ianlis 1> anys
DIAMETRE | ESPESOR 1mm. SEPARATS 8 CM. INCLOU ANELLA SUPERIOR | INFE- Zona jocs infantls 6-12 anys
RIOR DE 4mm D'ESPESOR PER A OBERTURA DE LA PORTA AMB FRONTISES ANTI- Zona joves - adults 2 2,00
ATRAPADITS | TANCAMENT METAL.LIC. TOT GALVANITZATEN CALENT | EN PERFEC- Zona Petanca
TE FUNCIONAMENT 2,00
Zona destada 01.07.04.06 U REHABILITACIO BANC EXISTENT 180cm
Zona jocs infantils 0-5 anys 2 2,00 . A
Zorm oo il 6.12 am ) 200 REHABILITACIO BANC DE FUSTA EXISTENT. LIJAT DE PART METAL-LICA | FUSTA PER
; J, s y ' A POSTERIOR PINTAT ACABAT OXIRON ( MATEIX COLOR QUE BANCS NOUS) | FUS-
ona Joves - adu TA TRACTAMENT AMB OLIS NATURALS O PINTAT A L'ESMALT SINTETIC , SEGONS
Zona Petanca 2 2,00 INDICACIONS DE LA DF.. TOTALMENT ACABAT | INSTAL-LAT, INCLOU OBRA CIVIL
Zona Escenari AMB DAUS DE FORMIGO HM20 DE 30X30X30 CM .
6,00 Zona d'estada 9 9,00
01.07.04.02 M BARANA METAL-LICA DE LIMIT DE JOCS INFANTILS DE 90 CM. D'ALGADA Zona jocs infantils 0-5 anys 2 2,00
BARANA METAL-LICA DE LIMITDE JOCS INFANTILS RECTA | CORBA, DE 90 CM. D'AL- Zona jocs infantis 6-12 anys 4 00
CADA AMB TUBS DE 80 DE DIAMETRE, ESPESOR 1,5mm SEPARATS 8 CM. SOBRE Zona joves - adults
UNA PLETINA DE 120X10mm. | UN TUB D'18mm . PASSANT A 30mm DE LA PART SUPE- Zona Petanca 3 3,00
RIOR TOT GALVANITZAT EN CALENT, FIXAT A TERRA, AMB FIXACIONS MECANIQUES 18.00
M12 SOBRE UNA BASE DE FORMIGO.
01.07.0407 U PAPERERA METAL.TRABUCABLE, D=50 CM H=00 CM
Zona destad )
ZZ:: Oz inf:nﬁls 052 L oo 5500 PAPERERA METAL LICA TRABUCABLE DE 50 CM DE D. | 90 CM DALCARIA, AMB DOS
Jocs fmant y ‘ ' SUPORTS RECTANGULARS ANCORATS AL PAVIMENT, GALVANITZADA | PINTADA AL
Zona jocs infantils 6-12 anys 1 85,00 85,00 FOC
Zona joves - adults . .
Zona Petanca 1 108,00 108,00 Zona destada ! 1,00
Zona Escenari Zona jocs infantils 0-5 any's 1 1,00
Zona jocs infantils 6-12 any s 1 1,00
259,00 Zona joves - adults 1 1,00
Zona Petanca 2 2,00
6,00
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AMIDAMENTS
cop! RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALGADA  PARCIALS  QUANTITAT
01.07.04.08 U PAPERERA+CENDRER METAL.TRABUCABLE, D=50 CM H=90 CM

01.07.04.09

01.07.04.10

PAPERERA METALLICA TRABUCABLE DE 50 CM. DE D. | 90 CM D'ALCARIA, AMB
DOS SUPORTS PER L'ANCORATGE | CENDRER MODEL BARCELONA DE FABREGAS
O EQUIVALENT C-23GC

Zona d'estada

Zona jocs infantils 0-5 anys

Zona jocs infantils 6-12 anys

Zona joves - adults

Zona Pefanca 1 1,00
1,00
U CARTELL INFORMATIU MONOLIT DE FUSTA
CARTELL INFORMATIU MONOLIT DE FUSTA MOD. NORMALITZAT PER L'AJUNTA-
MENT, FORMAT PER TOTEM DE FUSTA DE Pl A LAUTOCLAU DE MIDES APROX.
0,75x0,3x 1,8 M. AMB TEXT FRESAT | PINTAT, CAPUTXO SUPERIOR DE XAPA PLEGADA
| LLEGENDA AMB VINIL, DE TOTALMENT COL.LOCAT
Zona d'estada
Zona jocs infantils 0-5 anys 1 1,00
Zona jocs infantils 6-12 anys 1 1,00
Zona joves - adults 1 1,00
Zona Petanca 1 1,00
4,00
U APARCABICICLETES D'ACER GALVANITZAT
APARCABICICLETES D'ACER GALVANITZAT DE 5 CM. DE DIAMETRE AMB FORMA D'U
INVERTIDA FIXAT AL TERRA AMB DAU DE FORMIGO
Zona d'estada
Zona jocs infantils 0-5 anys
Zona jocs infantils 6-12 any's 4 4,00
Zona joves - adults
Zona Petanca 6 6,00
Zona Escenari
10,00
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AMIDAMENTS

cobl

RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALGADA PARCIALS QUANTITAT

01.08.01

SUBCAPITOL 01.08 SEGURETAT | SALUT FASE 1
1 Estudi de Seguretat i Salut Fase 1

Estudi de Seguretati Salut FASE 1, segons Pressupost del D5-Estudi de Seguretat i Salut

1,00
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AMIDAMENTS
cobDI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALGADA PARCIALS QUANTITAT
CAPITOL 02 FASE 2
SUBCAPITOL 02.01 ENDERROCS | MOVIMENTS DE TERRES
02.01.01 M3 ENDERROC D'ESTRUCTURES DE MAO | FORMIGO
ENDERROC D'ESTRUCTURES DE MAO | FORMIGO, AMB MITJANS MECANICS 1/0
MANUALS | CARREGA MANUAL | MECANICA DE RUNA SOBRE CAMIO | TRANS-
PORTA L'ABOCADOR INCLOSES TAXES
ESCENARI 134 0,30 40,20
2 16,50 0,30 1,00 9,90
2 8,52 0,30 1,00 5,11
MURO 24,00 0,50 0,50
GRADA 2 2,00 2,00 1,20 9,60
64,81
02.01.02 M TALL LONGITUDINAL PAVIMENT BITUMINOS
TALL LONGITUDINAL AMB SERRA DE DISC DE PAVIMENT DE MESCLES BITUMINO-
SES O DE FORMIGO, FINS A UNA FONDARIA DE 20 CM
ZONA ESCENARI 1 51,50 51,50
ZONA GRADES 1 20,50 20,50
72,00
02.01.03 M2 DEMOLICIO DEL PAVIMENT BITUMINOS, FINS A 20 CM
DEMOLICIO DEL PAVIMENTBITUMINOS, FINS A 20 CM DE GRUIX, AMB MARTELL PI-
CADOR. CARREGA | TRANSPORT A L'ABOCADOR INCLOSES TAXES
ZONA ESCENARI 1 79,00 79,00
1 -48,00 -48,00
ZONA GRADES 1 20,00 1,00 20,00
51,00
02.01.04 M3 EXC.TERRES, ESPLANACIO, A L'OBRA
EXCAVACIO DE TERRES, AMB MITJANS MECANICS, PER A ESPLANACIO DE QUAL-
SEVOL TIPUS DE TERRENY (EXCEPTE ROCA), MESURAT SOBRE PERFIL. CARREGA |
TRANSPORTA LA MATEIXA OBRA.
Zona lateral Plaga - a GRADA 1 420,00 0,20 84,00
84,00
02.01.05 M3 EXC.TERRES, CAIXA PAV., A L'ABOCADOR
EXCAVACIO DE TERRES, AMB MITJANS MECANICS, PER A CAIXA DE PAVIMENT EN
QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY (EXCEPTE ROCA), MESURAT SOBRE PERFIL. CAR-
REGA | TRANSPORTA L'ABOCADOR INCLOSES TAXES
R 1 10,00 0,40 4,00
4,00
02.01.06 M2 REPAS CAIXA PAV., AL 98%
REPAS, ANIVELLAT | PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT, AMB COMPACTACIO AL
98% DEL P.M.
Zona lateral Plaga - a GRADA 1 420,00 420,00
420,00
02.01.07 M3 REBLERT ESPLANADA, TERRES OBRA
TERRAPLENADA | PICONATGE D'ESPLANADA, AMB TERRES PROCEDENTS DE LA
PROPIA OBRA, EN TONGADES DE 25 CM, INCLOS EL TRANSPORT INTERIOR AMB
COMPACTACIO AL 95% DEL P.M.
Zona lateral Plaga - a GRADA 1 420,00 0,20 84,00
84,00
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AMIDAMENTS
cop! RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALGADA  PARCIALS ~QUANTITAT
02.01.08 M3 REBLERT ESPLANADA, TERRES SELECCIONADES

02.01.09

02.02.01

02.02.02

02.02.03

02.02.04

TERRAPLENADA | PICONATGE D'ESPLANADA, AMB TERRES SELECCIONADES PRO-
CEDENTS DE PRESTEC, EN TONGADES DE 25CM COM A MAXIM, AMB COMPACTA-
CIO AL95% DELP.M.

1 10,00 10,00

M3 GRAVES D.30-50 MM
SUBMINISTRAMENT | COL.LOCACIO DE GRAVES DE DIAMETRES EN TRE 30 | 50 MM
1 33,00 0,15 4,95

10,00

SUBCAPITOL 02.02 SANEJAMENT

U REIXA INTERCEPTORA TIPUS VIA BARCINO DE NORINCO DE 100X50 CM

REIXA INTERCEPTORA TIPUS VIA BARCINO DE NORINCO O SIMILAR DE FOSA DUC-
TIL DE 100X50 CM, DE CARREGA DE TRENCAMENT SUPERIOR A 40 T SEGONS NOR-
MES UNE 41-300-87 | EN-124, RECOBERTA DE PINTURA ASFALTICA. INCLOU PERICO
FORMAT PER MAO CALAT COL.LOCAT AMB MORTER DE CIMENT. TOTALMENT ACA-
BAT.

Zona Escenari 2 2,00

U PERICO REGISTRABLE, 40X40X60 CM, C250

PERICO REGISTRABLE, PER A SANEJAMENT, DE 40X40X60 CM. INTERIOR, SOBRE
LLIT DE FORMIGO H-150 DE 15 CM. DE GRUIX, AMB PARET DE MAO, ARREBOSSADA |
LLISCADA INTERIORMENT. S'INCLOU MOVIMENT DE TERRES, BASTIMENT | TAPA DE
FOSA DUCTIL C250 AMB INSCRIPCIO

Zona Escenari 1 1,00

2,00

M CLAV.TUB PVC, D.250 MM

CLAVEGUERO AMB TUB DE P.V.C. DE D 250 MM., ENVOLTAT A TOT EL SEU PERIME-
TRE AMB 10 CM. DE FORMIGO | P.P. D'ACOBLAMENTS. INCLOU CONNEXIO A EM-
BORNAL EXISTENT

Zona Escenari 1,5 1,50
18 18,00

1,00

M RASA SERVEIS, 40X60 CM, EXC.+REBL.

RASA DE 40X60 CM PER A UBICAR CANALITZACIO DE SERVEIS. S'INCLOU EXCAVA-
CIO DE RASA AMB MITJANS MECANICS | MANUALS, P.P. DEXCAVACIO EN MINA,
DEMOLICIONS, APUNTALAMENTS, ETC, REBLIMENT AMB 30 CM. DE SORRA | 30 DE
TERRA SELECCIONADA, CARREGA | TRANSPORT DEL SOBRANT A L'ABOCADOR IN-
CLOS TAXES

Zona Escenari 1,5 1,50
18 18,00

19,50

19,50
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AMIDAMENTS AMIDAMENTS

cobDI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALGADA PARCIALS QUANTITAT cobl RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALCADA PARCIALS QUANTITAT
SUBCAPITOL 02.03 OBRA CIVIL - PAVIMENTS 1 2,00 3,15 6,30
APARTAT 02.03.01 ESCENARI Cantonada carrer 4 45,00

02.03.01.01 M3 FORMIGO NETEJA PER SABATES, HNE-150, D.20, CAMIO 280,80
FORMIGO DE NETEJA PER SABATES, HNE-15 DE CONSISTENCIA TOVA | GRANDA- 02.03.01.07 M2 ENCOFRAT A UNA CARA, PER REVESTIR

RIA MAXIMA DEL GRANULAT 20 MM, ABOCAT DES DE CAMIO ENCOFRAT D'UNA CARA AMB PLAFONS METAL.LICS DE 2,50X1,00 M. | PLANXA FE-

Escenari frontal 1 16,30 060 0,10 0,98 NOLICA, PER A LLOSA ENCOFRATS A UNA CARA, PER DEIXAR EL FORMIGO PER
Escenari lateral 1 3,30 0,60 010 0,20 REVESTIR, INCLOS P.P. DE LATERALS MATAVIUS | ESCORRENTIUS, SEGONS PLA-
2 6,20 0,60 0,10 0,74 NOLS.
Escenari posterior 1 13,40 4,70 0,10 6,30 Llosa escenari 1 40,50 40,50
8,22 40,50
02.03.01.02 M3 FORMIGO FONAMENTS / GRAONS, HA-25/P/20/lla, CAMIO 02.03.01.08 M2 ENCOFRAT A UNA CARA, VIST
FORMIGO, PER A RASES | POUS DE FONAMENTS, HA-25/P/20/lla, ABOCAT DES DE ENCOFRAT DUNA CARA AMB PLAFONS METALLICS DE 2.50X1.00 M. | PLANXA FE-
CAMIO NOLICA, PER A MURS ENCOFRATS A UNA CARA, PER DEIXAR EL FORMIGO VIST,
Escenari frontal 1 16,30 0,60 040 3,91 INCLOS P.P. DE MATAVIUS | ESCORRENTIUS, SEGONS PLANOLS.
Escenari lateral 1 3,30 0,60 0,40 0,79 Escenari frontals 3 16,75 0,30 15,08
2 6,20 0,60 0,40 2,98 Escenari laterals 2 7,50 0,30 4,50
1 4,00 025 035 0.35
Escenari posterior 1 8,00 0,60 0,20 0,96 19,58
{63 025 035 . APARTAT 02.03.02 GRADES
v 02.03.02.01 M3 FORMIGO NETEJA PER SABATES, HNE-150, D.20, CAMIO
02.03.01.03 KG ACER B/CORRUGADES B500SD, FONAMENTS | MURETS H<1,5 M | FORMIGO DE NETEJA PER SABATES, HNE-15 DE CONSISTENCIA TOVA | GRANDA-
0301 ’ , b RIA MAXIMA DEL GRANULAT 20 MM, ABOCAT DES DE CAMIO
ACER EN BARRES CORRUGADES B500SD DE LIMIT ELASTIC >=500 N/mm2, PER A ot 1 20,00 00 00 .
L'ARMADURA DE RASES, POUS | MURETS FINS A 1,50 M. D'ALCADA ’ ’ ’ ’
Quantia 80Kg/m3 56 80,00 448,00 1,68
148,00 02.03.02.02 M3 FORMIGO FONAMENTS / GRAONS, HA-25/P/20/lla, CAMIO
02.03.01.04 M2 PARETDE 14 CM DE GRUIX, DE MAO MASSIS MANUAL Eiml)eo, PER A RASES | POUS DE FONAMENTS, HA-25/P/20/lla, ABOCAT DES DE
PARETDE TANCAMENT DE 14 CM DE GRUIX, DE MAO MASSIS D'ELABORACIO MA-
NUAL DE 20X14X5 CM, D'UNA CARA VISTA, COLLOCAT AMB MORTER 1:6/165L Grada 1 24,00 070 065 10,92
, 2 24,00 070 040 13,44
Escenari laterals 1 6,50 0,80 5,20
1 310 0,80 248 24,36
2 6,50 1,60 20,80 02.03.02.03 KG ACER B/CORRUGADES B500SD, FONAMENTS | MURETS H<1,5 M
2 6,20 0.60 7.44 ACER EN BARRES CORRUGADES B500SD DE LIMIT ELASTIC =500 N/mm2, PER A
2 4,40 0.60 528 L'ARMADURA DE RASES, POUS | MURETS FINS A 1,50 M. DALGADA
Escenari frontal 1 14,00 0,80 11,20
Quantia 45Kg/m3 10,92 45,00 491,40
52,40 Quantia 15Kg/m3 13,44 15,00 201,60
02.03.01.05 M2 LLOSA FORM.HA-25, E=20 CM, 20x20 D10-10,12-12. POLS 2KG/M2 300
LLOSA DE FORMIGO HA-25 DE 20 CM. DE GRUIX, AMB MALLA ELECTROSOLDADA 02030204 M2 ENCOFRAT A UNA CARA. PER REVESTIR
D'ACER B500SD DE 2020 DE D.12 MM INFERIOR | D10 SUPERIOR, ESTESA | VIBRAT- ‘ . ‘
GE MECANIC, REMOLINAT MECANIC AMB 2 KG/M2 DE POLS DE QUARS | ACABAT ENCOFRAT D'UNA CARA AMB PLAFONS METALLICS | PLANXA FENOLICA, PER A
ESTRIATO LLIS. S'INCLOU ENCOFRAT LATERAL, LAMINA DE POLIETILE, JUNT PERI- MURS ENCOFRATS A DUES CARES, PER DEIXAR EL FORMIGO PER REVESTIR, IN-
METRAL DE POLIESTIRE EXPANDIT | SEGELLAT AMB MASSILLA D'EPOXI ELASTICA, CLOS P.P. DE MATAVIUS | ESCORRENTIUS, SEGONS PLANOLS.
TALL DE JUNTS EN FRESC C/20 M2, 'ANIVELLAT | LA COL.LOCACIO DE TAPES Grada 3 24,00 0,50 36,00
escenario + rampa 1 15,60 8,20 127,92 36,00
127,92 02.03.02.05 M2 LLOSA FORM.HA-25, E=20 CM, 20x20 D10-10,12-12. POLS 2KG/M2
02.03.01.06 M2 MESCA BITUMINOSA EN FRED TIPUS DF12, E=5 CM LLOSA DE FORMIGO HA-25 DE 20 CM. DE GRUIX, AMB MALLA ELECTROSOLDADA
GRANITICS, ESTES | COMPACTAT EN CAPA DE TRANSIT DE 5 CM. DE GRUIX ,AMB GE MECANIC, REMOLINAT MECANIC AMB 2 KG/M2 DE POLS DE QUARS | ACABAT
ARIDS DE. COLOR | BETUM SINTETIC AMB PIGMENT. SINCLOU LESCOMBRAT I EL ESTRIATO LLIS. SNCLOU ENCOFRAT LATERAL, LAMINA DE POLIETILE, JUNT PERI-
REG D'ADHERENCIA, LANIVELLATI LA COLLOCACIG DE TAPES METRAL DE POLIESTIRE EXPANDIT | SEGELLAT AMB MASSILLA DEPOXI ELASTICA,
, TALL DE JUNTS EN FRESC C/20 M2, 'ANIVELLAT | LA COL.LOCACIO DE TAPES
Escenari 1 21,00 10,50 220,50
1 4,50 2,00 9,00 Grades zona plana 0,5 16,50 16,50 136,13
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AMIDAMENTS
cobl RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALGADA PARCIALS QUANTITAT
136,13
02.03.02.06 M2 PAV.PANOT GRIS, 20X20X4 CM, 4 PASTILLES, DE BOTONS O DE RATLLES
PAVIMENT DE PANOT GRIS DE 20X20X4 CM DE 4 PASTILLES, DE BOTONS O DE RAT-
LLES, ASSENTAT SOBRE MORTER DE CIMENT SEC 1/0 PASTAT. S'INCLOU LA BEU-
RADA DE C.P., 'ANIVELLATI LA COLLOCACIO DE TAPES.| EL TALL DE PECES AMB
DISC.
Grades zona plana 0,5 17,00 17,00 144,50
144,50
02.03.02.07 M MESTRA LL.FORMIGO, E=40 CM, PEGA 60X40X7 CM
MESTRA DE LLOSA PREFABRICADA DE FORMIGO BICAPA MODEL LINE PARKET CO-
LOR KANSAS DE MIDES 60X40X7 CM DE LA CASA TORHO O SIMILAR, COL.LOCADES
A TRUC DE MACETA AMB MORTER M-40A | REJUNTADES AMB SORRA. S'INCLOU
L'ANIVELLAT I LA COL.LOCACIO DE TAPES | EL TALL DE PECES AMB DISC.
Grada 3 24,00 72,00
72,00
02.03.02.08 M MESTRA LL.FORMIGO, E=30 CM, PEGCA 40X30X7 CM,
MESTRA DE 30 CM. D'AMPLARIA, DE LLOSES COLOR A ESCOLLIR, DE 40X30X7 CM. TI-
PUS LLOSA VULCANO DE BREINCO O SIMILAR. AMB SEPARADORS, COL.LOCADES
A TRUC DE MACETA AMB MORTER PASTAT | REJUNTADES AMB SORRA. LES PE-
CES PROVENEN DE TALL DE PECES DE 60X40X7.
Grada 3 24,00 72,00
72,00
02.03.02.09 U ESC.QUADRAT, FIOL, 1,2 M 7X20CM
ESCOSSELL QUADRAT D'1,20 M EXTERIOR A BASE DE 4 VORADES DE FORMIGO 7X20
CM ABISELLADES, TIPUS FIOL SOBRE LLITDE FORMIGO H-150 DE 10 CM DE GRUIX.
S'INCLOU EL REJUNTAT | EL REBLIMENT AMB 10 CM DE SAULO
Grada 1 1,00
1,00
SUBCAPITOL 02.04 ELECTRICITTAT
02.04.01 PA DESPESES LEGALITZACIO, CONCERTACIO | CONTRACTACIO
DESPESES DE LEGALITZACIO, CONCERTACIO, | CONTRACTACIO DEL SUBMINIS-
TRAMENTELECTRIC (A JUSTIFICAR ). SINCLOU L'ABONAMENT INTEGRE PER A LA
LEGALITZACIO (NOMES EL 10% EN CONCEPTE DE DESPESES COL.LEGIALS DEL
PROJECTE | DIRECCIO) I INSPECCIO DE L'ORGANISME COMPETENT.
escenari 1 1,00
1,00
02.04.02 M CANALIT.VORERA 40X60 CM, 1 TUB.POLIETILE D.90 MM + TERRA
CANALITZACIO EN VORERA AMB 1 TUB DE POLIETILE RETICULAT DOBLE CAPA DE
D. 90 MM DE DIAMETRE EXTERIOR. S'INCLOU RASA 40X60 CM, CABLE DE COURE
NU DE 35 MM2, TUB ENVOLTAT DE SORRA AMB UN GRUIX DE 20 CM, CINTA DE SE-
NYALITZACIO, REBLIMENT, PICONATGE, CARREGA | TRANSPORT DEL SOBRANT DE
TERRES.
1 15,00 15,00
15,00
02.04.03 M CONDUCTOR DE COURE DE 4X6 MM2, EN RASA
CONDUCTOR DE COURE VV-1000 DE 4X6 MM2. DE SECCIO, COL.LOCAT EN LINTE-
RIOR DE TUBULAR EN RASA.
1 100,00 100,00
100,00

AMIDAMENTS
cop! RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALGADA  PARCIALS ~QUANTITAT
02.04.04 U Pacific LED WATERPROOF, 4000K IP66 FINS A 30 W

02.04.05

02.04.06

02.04.07

02.04.08

LLUM LED HERMETICA MODEL WT470C 42S/840 PSD WB L1300 PACIFIC LED WATER-
PROOF DE PHILIPS O EQUIVALENT, D'UNA POTENCIA FINS A 30 W. TOTALMENT INS-
TAL-LADA

marquesina 5 5,00
5,00
M CABLE MANEGA DE COURE DE DESIGNACIO UNE RZ1-K 0,6/1 kV, 3x2.5mm2
CABLE MANEGA FLEXIBLE DE COURE DE DESIGNACIO UNE Rz1-K 0,6/1 kV, DE SEC-
C10 3x2,5 MM2, COLLOCATDINS TUBULAR.
Escenari 5 5,00
5 5,00
12 12,00
22,00
U MUNTANT TUB ACER GALV DIAM 25
MUNTANTAMB TUB D'ACER GALVANITZATDE D.25 MM., GRAPATA LESTRUCTURA.
Escenari 5 5,00
5 5,00
12 12,00
22,00
U TORPEDO PER UNIR CABLEJAT AMB MATERIAL INCLOS
TORPEDO PER UNIR CABLEJAT AMB MATERIAL INCLOS
1 1,00
1,00
U ARMARI D'ACER GALVANITZAT + MECANISMES
ARMARI PER A EVENTS (ESCENARI) FIXE, D'ACER GALVANITZAT. S'INCLOU I IN-
TERRUPTOR GENERAL DE CONTROL DE POTENCIA ICPM 63A, DIFERENCIALS | IN-
TERRUPTORS AUTOMATICS MAGNETOTERMICS EN CADA UNA DE LES 4 LINIES DE
SORTIDA, SOCOL | BANCADA D'ACER INOXIDABLE. ARAMARI AMB CLAU. PRESSA
DE TERRA DE LA INSTAL-LACIO. TOTMUNTAT I INSTAL-LAT
1 LINIEA D'ENLLUMENAT 16A
3LINIES 220V 16A
6 TOMAS CETAC MONOFASIC
1 1,00
1,00
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AMIDAMENTS
cobDI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALGADA PARCIALS QUANTITAT
SUBCAPITOL 02.05 MOBILIARI URBA
02.05.01 U CADIRA MODO FSC, 0,75 FABREGAS
CADIRA DE FUSTA CERTIFICADA, TIPUS MODO C-106 FSC DE 75 CM DE LLARGARIA
AMB SUPORTS DE FOSA AMB ACABAT OXIRON DE FABREGAS O SEMBLANT, | AMB
DAUS DE FORMIGO H-150 DE 30X30X30 CM.
Zona Escenari 2 2,00
2,00
02.05.02 U BANC MODO FSC, 180 FABREGAS
BANC DE FUSTA CERTIFICADA, TIPUS MODO C-106 FSC DE 180 CM DE LLARGARIA
AMB SUPORTS DE FOSA AMB ACABAT OXIRON DE FABREGAS O SEMBLANT, | AMB
DAUS DE FORMIGO H-150 DE 30X30X30 CM.
Zona Escenari 2 2,00
2,00
02.05.03 U MARQUESINA PERDAU 125.55
Subministrament de pérgola Habana de Microarquitectura o equivalente, ref. PERDAU ESCENARI
125.55, pérgola de 5 moduls, mides 12,5 x 5,5 m, a una algada de 4,5 metres, creant una area
d'ombra de 68,75 m2 Formada per estructura de perfils d'acer galvanitzat en calent per immersié se-
gons norma UNE 37-508, IPN S140/200 qualitat S235JR, i engraellat per umbracle en llistons de fus-
ta de pi de flandes amb tractament autoclau o fusta termotractada. Aixoplugada amb plaques de poli-
carbonat uni-cel-lular ransparent.
1 1,00
1,00
02.05.04 U PAPERERA METAL.TRABUCABLE, D=50 CM H=90 CM
PAPERERA METAL.LICA TRABUCABLE DE 50 CM DE D. 190 CM D'ALCARIA, AMB DOS
SUPORTS RECTANGULARS ANCORATS AL PAVIMENT, GALVANITZADA | PINTADA AL
FOC.
Zona Escenari 1 1,00
1,00
02.05.05 U CARTELL INFORMATIU
CARTELL INFORMATIU  MOD. NORMALITZAT PER LAJUNTAMENT TOTALMENT
COL.LOCAT
Zona Escenari 1 1,00
1,00
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AMIDAMENTS

cobl

RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALGADA PARCIALS QUANTITAT

02.06.01

SUBCAPITOL 02.06 SEGURETAT | SALUT FASE 2
1 Estudi de Seguretat i Salut Fase 2
Estudi de Seguretati Salut FASE 2, segons Pressupost del D5-Estudi de Seguretat i Salut

1,00
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PRESSUPOST

cobl

RESUM

QUANTITAT

PREU

IMPORT

01.01.01

01.01.02

01.01.03

01.01.04

01.01.05

01.01.06

01.01.07

01.01.08

01.01.09

CAPITOL 01 FASE 1
SUBCAPITOL 01.01 ENDERROCS | MOVIMENTS DE TERRES
U ARRENCADA DE BANC EXISTENT - REUTILITZACIO

ARRENCADA DE BANC EXISTENT, INCLOU DEMOLICIO D'ANCORATGES DE FORMI-
GO, AMB MITJANS MANUALS. CARREGA | TRANSPORT DELS BANCS A MAGATZEM
PER LA SEVA NETEJA i REPARACIO. TRANSPORT DE LES RUNES A L'ABOCADOR IN-
CLOSES TAXES

M ARRENCADA DE QUALSEVOL TIPUS DE TANCA DE PROTECCIO

ARRENCADA QUALSEVOL TIPUS DE TANCA DE PROTECCIO INCLOU DEMOLICIO
D'ANCORATGES DE FORMIGO, AMB MITJANS MECANICS 1/0 MANUALS. CARREGA |
TRANSPORTDE RUNES A LABOCADOR INCLOSES TAXES

U ARRENCADA D'APARELLS INFANTILS - REUTILITZACIO

ARRENCADA D'APARELL INFANTIL SIMPLE I/0 COMPOST, INCLOU DEMOLICIO D'AN-
CORATGES DE FORMIGO, AMB MITJANS MECANICS 1/0 MANUALS. CARREGA |
TRANSPORT DELS APARELLS INFANTILS AL MAGATZEM MUNICIPAL PER LA SEVA
REUTILITZACIO.

U ARRENCADA D'APARELLS INFANTILS

ARRENCADA D'APARELL INFANTIL SINPLE 1/0 COMPOST, INCLOU DEMOLICIO D'AN-
CORATGES DE FORMIGO, AMB MITJANS MECANICS. CARREGA | TRANSPORT DELS
APARELLS INFANTILS AL MAGATZEM MUNICIPAL O A L'ABOCADOR | DE LES RUNES
A L'ABOCADOR INCLOSES TAXES

U ARRENCADA DE PAPERERES

ARRENCADA DE PAPERERES DE QUALSEVOL TIPUS, INCLOS DEMOLICIO D'ANCO-
RATGES DE FORMIGO, AMB MITJANS MECANICS. CARREGA | TRANSPORT A L'ABO-
CADOR INCLOSES TAXES O MAGATZEM MUNICIPAL

U DESMUNTATGE APARCABICICLETES - REUTILITZACIO

DESMUNTAGE D'APARCABICICLETES DE QUALSEVOL TIPUS, INCLOS DEMOLICIO
D'ANCORATGES DE FORMIGO, AMB MITJANS MECANICS. CARREGA | TRANSPORT
A L'ABOCADOR INCLOSES TAXES O A MAGATZEM MUNICIPAL

M ARRENCADA DE VORADA JARDI

ARRENCADA DE VORADA JARDI DE PEDRA O FORMIGO. S'INCLOU LA NETEJA DE
LA RASA, LA CARREGA | EL TRANSPORT A 'ABOCADOR INCLOSES TAXES

M ARRENCADA DE VORADA | DEMOLICIO DE RIGOLA

ARRENCADA DE VORADA | DEMOLICIO DE RIGOLA. SINCLOU LA NETEJA DE LA RA-
SA, LA CARREGA | EL TRANSPORT A L'ABOCADOR INCLOSES TAXES

M2 DEMOLICIO DE QUALSEVOL TIPUS DE PAVIMENT

DEMOLICIO DE QUALSEVOL TIPUS DE PAVIMENT AMB UN GRUIX MITJA DE 20 CM
AMB MITJANS MECANICS 1/0 MANUALS. CARREGA | TRANSPORT A L'ABOCADOR
INCLOSES TAXES

25,00

195,00

2,00

7,00

4,00

6,00

271,50

10,00

275,00

36,13

15,83

141,71

141,71

7,70

8,89

5,46

10,26

14,05

903,25

3.086,85

283,42

991,97

30,80

53,34

1.482,3¢

1

02,60

3.863,75
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PRESSUPOST
cobI RESUM QUANTITAT PREU IMPORT
01.01.10 M TALL LONGITUDINAL PAVIMENT BITUMINOS
TALL LONGITUDINAL AMB SERRA DE DISC DE PAVIMENT DE MESCLES BITUMINO-
SES O DE FORMIGO, FINS A UNA FONDARIA DE 20 CM
20,00 4,00 80,00
01.01.11 M2 FRESAT PAV.BITUMINOS, PER A ENTREGA
FRESAT DEL PAVIMENT BITUMINOS, FINS A 6 CM. DE GRUIX, AMB FRESADORA DE
CAP RADIAL, PER A ENTREGA DE PAVIMENTS BITUMINOSOS. CARREGA | TRANS-
PORTDEL MATERIAL A L'ABOCADOR INCLOSES TAXES.
45,00 19,00 855,00
01.01.12 M2 DEMOLICIO DEL PAVIMENT BITUMINGS, FINS A 20 CM
DEMOLICIO DEL PAVIMENTBITUMINOS, FINS A 20 CM DE GRUIX, AMB MARTELL PI-
CADOR. CARREGA | TRANSPORTA L'ABOCADOR INCLOSES TAXES
45,00 11,05 497,25
01.01.13 M3 EXC.RASA, A L'ABOCADOR
EXCAVACIO DE RASA, AMB MITJANS MECANICS /O MANUALS A LES ZONES AMB
SERVEIS EXISTENTS, FINS A 4 M DE FONDARIA, EN QUALSEVOL TIPUS DE TER-
RENY (EXCEPTE ROCA), MESURAT SOBRE PERFIL. CARREGA | TRANSPORT DE TER-
RES A L'ABOCADOR INCLOSES TAXES
145,69 34,75 5.062,73
01.01.14 M3 EXC.TERRES, ESPLANACIO, A L'OBRA
EXCAVACIO DE TERRES, AMB MITJANS MECANICS, PER A ESPLANACIO DE QUAL-
SEVOL TIPUS DE TERRENY (EXCEPTE ROCA), MESURAT SOBRE PERFIL. CARREGA |
TRANSPORTA LA MATEIXA OBRA.
6,00 4,42 26,52
01.01.15 M3 EXC.TERRES, CAIXA PAV., A L'ABOCADOR
EXCAVACIO DE TERRES, AMB MITJANS MECANICS, PER A CAIXA DE PAVIMENT EN
QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY (EXCEPTE ROCA), MESURAT SOBRE PERFIL. CAR-
REGA | TRANSPORT A L'ABOCADOR INCLOSES TAXES
337,81 26,93 9.097,22
01.01.16 M2 REPAS CAIXA PAV., AL 98%
REPAS, ANIVELLAT| PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT, AMB COMPACTACIO AL
98% DEL P.M.
1.133,00 0,64 725,12
01.01.17 M2 DEMOLICIO PAVIMENT CAUTXU - INCLOU SORRAL
DEMOLICIO DE PAVIMENT DE CAUTXU AMB UN GRUIX MITJA DE 8 CM AMB MIT-
JANS MECANICS 1/0 MANUALS. CARREGA | TRANSPORT A L'ABOCADOR INCLOSES
TAXES
471,50 421 1.985,02
01.01.18 M3 REBLERT ESPLANADA, TERRES OBRA
TERRAPLENADA | PICONATGE D'ESPLANADA, AMB TERRES PROCEDENTS DE LA
PROPIA OBRA, EN TONGADES DE 25 CM, INCLOS EL TRANSPORT INTERIOR AMB
COMPACTACIO AL 95% DEL P.M.
2,00 3,74 7,48
01.01.19 M3 REBLERT ESPLANADA, TERRES SELECCIONADES
TERRAPLENADA | PICONATGE D'ESPLANADA, AMB TERRES SELECCIONADES PRO-
CEDENTS DE PRESTEC, EN TONGADES DE 25CM COM A MAXIM, AMB COMPACTA-
CIO AL95% DELP.M.
10,00 16,05 160,50
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PRESSUPOST

cobl

RESUM

QUANTITAT

PREU

IMPORT

01.01.20

01.02.01

01.02.02

01.02.03

01.02.04

01.02.05

01.02.06

01.02.07

M3 GRAVES D.30-50 MM
SUBMINISTRAMENT | COL.LOCACIO DE GRAVES DE DIAMETRES EN TRE 30 | 50 MM

9,00

24,00

TOTAL SUBCAPITOL 01.01 ENDERROCS | MOVIMENTS DE

SUBCAPITOL 01.02 OBRA CIVIL - PAVIMENTS
M3 PAV.SORRA SANTA COLOMA 1-3mm

PAVIMENT DE SORRA TIPUS SANTA COLOMA 1-3mm, AMB ESTESA | ANIVELLAT DEL
MATERIAL, S'INCLOU L'ANIVELLAT | LA COL.LOCACIO DE TAPES

M3 PAV.SAULO GARBELLAT, AL 98%

PAVIMENT DE SAULO GARBELLAT, AMB ESTESA | PICONATGE DEL MATERIAL AL
98% DEL PM, S'INCLOU L'ANIVELLATI LA COL.LOCACIO DE TAPES

M2 BASE FORMIGO HM-20, E=10 CM AMB FIBRES POLIPROPILENO

BASE DE FORMIGO HM-20 DE 10 CM DE GRUIX, AMB FIBRES DE POLIPROPILENO A
RAO DE 6KG/M2 | ACABAT REGLEJAT. S'INCLOU LENCOFRAT D'ESCOSSELLS, DE Li-
MITS | TALL DE DISC 2CM CADA 5X5MTS

M2 PAVIMENT DE CAUTXU PER A ZONES DE JOC INFANTIL - 4+1

PAVIMENT DE CAUTXU PER A ZONES DE JOC INFANTIL DE 4 DE BASE + 1 CM DE
COLORS ESTABLES ALS RAIG UV | DIBUIX SEGONS PLANOLS I/O A DEFINIR PER LA
D.F.

Format per:

- Una capa d'imprimacid.

- Una capa de granuls NR/SBR M-4 de cautx Ui negre, barrejats amb un lligant de

poliureta monocomponent amb una densitat de 550+50 kg/m®. El gruix és

variable segons l'algada de caiguda a esmorteir.

- Una capa superior de 10 mm de gruix de granuls de color JEPDM, série de referencia GEZO-
FLEX de GEZOLAND amb barreja de 3 colors segons zones (Blau,gris clar, ocre), dosificacié i co-
lors segons D.F, amb acabat pords i barrejat amb un lligant de poliureta alifédtico amb una densitat de
1.000+50 kg/m?.

Col.locat per técnics especialitzats

M2 BASE FORMIGO HM-20, E=15 CM

BASE DE FORMIGO HM-20 DE 15CM DE GRUIX, AMB ACABAT REGLEJAT. S'INCLOU
LENCOFRATD'ESCOSSELLS | DE LIMITS

M2 PAV.PANOT GRIS, 20X20X4 CM, 4 PASTILLES, DE BOTONS O DE RATLLES

PAVIMENT DE PANOT GRIS DE 20X20X4 CM DE 4 PASTILLES, DE BOTONS O DE RAT-
LLES, ASSENTAT SOBRE MORTER DE CIMENT SEC 1/0 PASTAT. S'INCLOU LA BEU-
RADA DE C.P., L'ANIVELLATI LA COL.LOCACIO DE TAPES.| EL TALL DE PECES AMB
DISC.

M VORADA RECTA, TAULO, 8X20 CM., HM-20

VORADA RECTA, PREFABRICADA DE FORMIGO TIPUS P1 JARDI DE 100x8x20 CM DE
BREINCO O EQUIVALANET, SOBRE LLIT DE FORMIGO HM-20 DE 15 CM DE GRUIX.
S'INCLOU EL MOVIMENT DE TERRES, LA COMPACTACIO DE LA CAPA D'ASSENTA-
MENT I EL REJUNTATDE LES PECES AMB MORTER M-40A.

223,80

19,80

190,50

190,50

420,00

420,00

42,70

48,64

31,02

12,64

84,46

13,18

23,58

17,81

216,00

29.511,21

10.885,63

614,20

2.407,92

16.089,63

5.535,60

9.903,60

760,49
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cobl

RESUM

QUANTITAT

PREU IMPORT

01.02.08

01.02.09

01.02.10

01.02.11

01.03.01

01.03.02

U ESC.QUADRAT, FIOL, 1,2 M 7X20CM

ESCOSSELL QUADRAT D'1,20 M EXTERIOR A BASE DE 4 VORADES DE FORMIGO 7X20
CM ABISELLADES, TIPUS FIOL SOBRE LLIT DE FORMIGO H-150 DE 10 CM DE GRUIX.
S'INCLOU EL REJUNTATI EL REBLIMENT AMB 10 CM DE SAULO

M2 PAV.FORM.HM-20, E=15/30 CM,Artevia Color "LAFARGEHOLCIM" RAL1002

PAVIMENT CONTINU DE 15CM D'ESPESSOR D'AMPLE MITJA 120CM AL VOLTANT DE
ZONES DE JOCS, A ZONA DE JARDINERIA EL GRUIX ES DE 30CM AMB RIOSTRES
CADA 2 MTS AMB JUNTS, PARA US PER ALS VIANANTS, REALITZAT AMB FORMIGO
HM-20/B/20/lIA ARTEVIA COLOR "LAFARGEHOLCIM", ACOLORIT EN TOTA LA SEVA
MASSA, AMB FIBRES DE POLIPROPILE INCLOSES, FABRICATEN CENTRAL, ACABAT
RAL 1002 | TRACTAT SUPERFICIALMENT AMB RESINA SEGELLADORA ARTEVIA "LA-
FARGEHOLCIM", INCOLORA; AMB LAMINA DE POLIETILE COM A CAPA SEPARADO-
RA SOTA EL PAVIMENT, TALL DE JUNTS EN FRESC C/20 M2 |, L'ANIVELLAT | LA
COL.LOCACIO DE RIOSTRES

ML ENCOFRAT RECTE | FLEXIBLE LATERAL PER A PAVIMENTS DE FORMIGO

ENCOFRAT LATERAL PER A PAVIMENTS DE FORMIGO AMB PERFIL RECTE | PART
PROPORCIONAL DE FLEXIBLE EN CANTONADES AMB RADIS SUPERIORS A 1 M. IN-
CLOU LA PARTPROPORCIONAL DE MATAVIUS | JUNTS DE FORMIGONAT.

ML ENCOFRAT LATERAL PER A PAVIMENTS DE FORMIGO EN TRAMS RECTES

ENCOFRAT LATERAL PER A PAVIMENTS DE FORMIGO AMB TAULER DE FUSTA DE
PI, EN TRAMS RECTES O AMB RADIS SUPERIORS A 4 M. INCLOU LA PART PROPOR-
CIONAL DE MATAVIUS | JUNTS DE FORMIGONAT.

TOTAL SUBCAPITOL 01.02 OBRA CIVIL - PAVIMENTS

SUBCAPITOL 01.03 ELECTRICITTAT
U RETIRADA COLUMNA | PUNTDE LLUM

RETIRADA DE COLUMNA | PUNT DE LLUM EXISTENT. S'INCLOU: EL DESMUNTATGE
DE LES LUMINARIES | LA COLUMNA, LA DEMOLICIO DEL FONAMENT, | LA PART
PROPORCIONAL DE LINIA ELECTRICA, CARREGA, TRANSPORT DEL MATERIAL RE-
CUPERABLE A MAGATZEM MUNICIPAL | LA RESTA A LABOCADOR, P.P. DE CANON
D'ABOCADOR.

M3 EXC.RASA, EL-LIMINACIO LiNIA, SOBRANT A ABOCADOR

EXCAVACIO | POSTERIOR REOMPLERT DE RASA | EL-LIMINACIO DE LINIA ELECTRI-
CA 1 TUB, AMB MITJANS MECANICS 1/0 MANUALS ENTRE COLUMNES D'ENLLUME-
NAT, FINS A 4 M DE FONDARIA, EN QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY (EXCEPTE RO-
CA), MESURAT SOBRE PERFIL. CARREGA | TRANSPORT DEL SOBRANTDE TERRES |
MATERIAL ELECTRIC A L'ABOCADOR INCLOSES TAXES

10,00

504,20

975,00

0,40

1,00

3,72

77,76 777,60

35,86 18.080,61

3,95 3.851,25

14,39 5,76

68.912,29

193,74 193,74

38,09 141,69

TOTAL SUBCAPITOL 01.03 ELECTRICITTAT.....ocucnrirmrrccrniiniinns 335,43
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PRESSUPOST

cobl

RESUM

QUANTITAT

PREU

IMPORT

01.04.01

01.04.02

01.04.03

01.04.04

01.04.05

01.04.06

01.04.07

01.04.08

01.04.09

01.04.10

SUBCAPITOL 01.04 XARXA DE REG
M OBERTURA | REBLIMENT XARXA DE REG, 20X40

OBERTURA | REBLIMENT DE RASES PER A CONDUCTES DE LA INSTALLACIO DE
XARXA DE REG DE 40 CM. DE FONDARIA 1 20 CM. D'AMPLARIA

M OBERTURA | REBLIMENT XARXA DE DEGOTERS, 20X20

OBERTURA | REBLIMENT DE RASES PER A XARXA DE DEGOTEIG | DIFUSORS, DE 20
CM. DE FONDARIA 1 20 CM. D'AMPLARIA

M TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE POLIETILE, D.50 MM EXTERIOR

TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE POLIETILE, DE 50 MM DE DIAMETRE EXTERIOR DE DO-
BLE CAPA, MUNTAT COM A CANALITZACIO SOTERRADA PER A PROTECCIO DE XAR-
XA DE DEGOTEIG | ENVOLTAT DE SORRA.

M TUB PE.ALIMENT.BAIXA DENSITAT, D.25 MM, 10 BAR

TUB DE POLIETILE ALIMENTARI DE BAIXA DENSITAT, DE 25 MM DE DIAMETRE NOMI-
NAL EXTERIOR, DE 10 BAR DE PRESSIO NOMINAL, CONNECTAT A PRESSIO, AMB
GRAU DE DIFICULTATMITJA | PER A COL.LOCAR SOTERRAT

M TUB PE.,BAIXA DENS., D.17 MM, TECH-LINE, 4 BAR

TUBERIA TECH-LINE FORMAT PER TUB DE POLIETILE DE BAIXA DENSITAT, DE CO-
LOR MARRO, D 17X14,6 MM. | PRESSIO MAXIMA DE TREBALL DE 4 BAR | RESISTENT
A LA RADIACIO U.V. AMB GOTERS TERMOSOLDATS EN LA PARET INTERIOR DE 2,3
L/H CADA 30 CM. | AMB MEMBRANA DE COMPENSACIO DE EPDM PER COLLOCAR
SOTERRAT | PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS.

U PROGRAMADOR SAMCLABOX 4 EST

PROGRAMADOR DE REG TELEGESTIONAT TIPUS 'SAMCLABOX O EQUIVALENT,
PER A 4 ESTACIONS, ALIMENTACIO BATERIA/ELECTRICA. S'INCLOU P.P. DE CON-
NEXIO CABLEJAT, PROVES DE FUNCIONAMENT | CONFIGURACIO AMPLIACIO
SOFTWARE ORDINADOR CENTRAL.

U ELECTROVALVULA TIPUS SOLENOIDE D'1' 24 V.

ELECTROVALVULA TIPUS SOLENOIDE D'1' 24 V., OBERTURA ELECTRICA | MANUAL
AMB PARTPROPORCIONAL D'ACCESORIS.

U VALVULA ANTIRETORN DED. 1'
VALVULA ANTIRETORN DED. 1'

U VALVULA D'ESFERA D.1'
VALVULA D'ESFERA D.1', PER A TALL INDIVIDUAL | ZONA DE REG.

U REGULADOR DE PRESSIO D', AMB FILTRE INCORPORAT.
REGULADOR DE PRESSIO D'1', AMB FILTRE INCORPORAT.

134,00

230,00

134,00

134,00

230,00

1,00

1,00

1,00

2,00

1,00

2,90

3,03

3,63

2,09

493,41

70,14

46,59

29,56

31,36

625,78

667,00

406,02

486,42

480,70

493,41

70,14

46,59

59,12

31,36
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cobl RESUM QUANTITAT PREU IMPORT
01.04.11 M COND.ENTRE PROG.| ELECTROVALVULA, 4X1 MM2
CONDUCTOR CERNIFLEX O SIMILAR PER INTERCONNEXIO ELECTROVALVULA,
PROGRAMADOR | QUADRE COMANDAMENT, DE 4X1 MM2, ENTUBAT EN TUB COR-
RUGAT DE POLIETILE DE ‘DOBLE CAPA D. 40 MM.EXTERIOR
1,00 2,55 2,55
01.04.12 U VALVULA DE RENTAT
VALVULA DE RENTAT, A PRESSIO DE TANCAT DE 0,12 ATM. | AMB UN CABAL DE
RENTATDE 1,6 L.
4,00 7,89 31,56
01.04.13 U EQUIP REPETIDOR
EQUIP REPETIDOR DE RADIOFREQUENCIA PER A INSTAL.LACIONS DE TELEGESTIO
DE REG TIPUS SAMCLA O SIMILAR. VALORADA LA UNITAT OPERATIVA | TOTALMENT
INSTAL-LADA.
1,00 435,50 435,50
01.04.14 U DESPESES CONNEXIO A REG EXISTENT
DESPESES DE CONNEXIO A LA XARXA DE REG EXISTENT
1,00 261,19 261,19
TOTAL SUBCAPITOL 01.04 XARXA DE REG........cooconirrmrreirnirniinns 4.097,34
SUBCAPITOL 01.05 FONT - AIGUA POTABLE - SANEJAMENT
01.05.01 U FONTTIPUS ATLANTIDA, 1 REIXA
FONT TIPUS ATLANTIDA, D'ACER, DE 1,20X0,30 M., COLLOCADA AMB REIXA DE DES-
GUAS DE FOSA DE 0,90X0,30 M. S'INCLOU PERICO DE FORMIGO H-150, TUB DE DES-
GUAS DE PVC, PERICO AMB CLAU DE PAS, REGULADOR DE PRESSIO | AIXETA DE
PULSADOR
1,00 1.515,08 1.515,08
01.05.02 M CLAV.TUB PVC, D.250 MM
CLAVEGUERO AMB TUB DE P.V.C. DE D 250 MM., ENVOLTAT A TOT EL SEU PERIME-
TRE AMB 10 CM. DE FORMIGO | P.P. D’ACOBLAMENTS. INCLOU CONNEXIO A EM-
BORNAL EXISTENT
35,00 38,29 1.340,15
01.05.03 M RASA SERVEIS, 40X80 CM, EXC.+REBL.
RASA DE 40X80 CM PER A UBICAR CANALITZACIO DE SERVEIS. S'INCLOU EXCAVA-
CI0 DE RASA AMB MITJANS MECANICS | MANUALS, P.P. DEXCAVACIO EN MINA,
DEMOLICIONS, APUNTALAMENTS, ETC, REBLIMENTAMB 30 CM. DE SORRA | 50 DE
TERRA SELECCIONADA, CARREGA | TRANSPORT DEL SOBRANT A L'ABOCADOR IN-
CLOS TAXES
35,00 24,72 865,20
01.05.04 PA CONC.I CONTRACTACIO COMPTADOR AIGUA 1.5 M3/H
CONCERTACIO | CONTRACTACIO DESCOMESA D'AIGUA PER UN COMPTADOR
INSTAL.LAT DE 1,5 M3/HORA. S'INCLOU DESPESES FINANCERES PER AVANCAR EL
PAGAMENTA LA CIA. SUBMINISTRADORA, ETC.
1,00 548,41 548,41
01.05.05 M TUB PE.ALIMENT.BAIXA DENSITAT, D.25 MM, 10 BAR
TUB DE POLIETILE ALIMENTARI DE BAIXA DENSITAT, DE 25 MM DE DIAMETRE NOM-
NAL EXTERIOR, DE 10 BAR DE PRESSIO NOMINAL, CONNECTAT A PRESSIO, AMB
GRAU DE DIFICULTATMITJA | PER A COL.LOCAR SOTERRAT
30,00 3,63 108,90
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PRESSUPOST
cobl RESUM QUANTITAT PREU IMPORT
01.05.06 M TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE POLIETILE, D.50 MM EXTERIOR
TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE POLIETILE, DE 50 MM DE DIAMETRE EXTERIOR DE DO-
BLE CAPA, MUNTAT COM A CANALITZACIO SOTERRADA PER A PROTECCIO DE XAR-
XA DE DEGOTEIG | ENVOLTAT DE SORRA.
30,00 3,03 90,90
01.05.07 M OBERTURA | REBLIMENT CANONADES DE REG, 20X80
OBERTURA | REBLIMENT DE RASES PER A CONDUCTES DE LA INSTALLACIO DE
REG DE 80 CM. DE FONDARIA | 20 CM. D'AMPLARIA
30,00 6,29 188,70
01.05.08 U PERICO REGISTRABLE, 40X40X60 CM, B125, PIJ
PERICO REGISTRABLE, PER A SERVEIS, DE 40X40X60 CM. INTERIOR, SOBRE LLIT DE
FORMIGO H-150 DE 15 CM. DE GRUIX, AMB PARET DE MAO, ARREBOSSADA | LLIS-
CADA INTERIORMENT. S'INCLOU MOVIMENT DE TERRES, BASTIMENT | TAPA DE FO-
SA DUCTIL B125, AMB LA INSCRIPCIO PARCS | JARDINS.
1,00 148,23 148,23
TOTAL SUBCAPITOL 01.05 FONT - AIGUA POTABLE - 4.805,57
SUBCAPITOL 01.06 JARDINERIA
01.06.01 U ARRENCADA D'ARBRES
ARRENCADA D'ARBRES AMB MITJANS MECANICS /0 MANUALS. S'INCLOU EL RE-
BLIMENT DEL SOT, LA CARREGA | EL TRANSPORT A L'ABOCADOR.
9,00 167,79 1.510,11
01.06.03 U MARFULL (VIBURNUM TINUS), H=0,8/1,2 M, C-10L
MARFULL (VIBURNUM TINUS), DE 0,8 A 1,2 M D'ALGARIA RAMIFICAT, EN CONTENI-
DOR, C-10L. S'INCLOU SUBMINISTRAMENT, PLANTACIO | GARANTIA D'UN ANY.
298,00 11,76 3.504,48
01.06.04 M3 APORTACIO | ESTESA DE TERRA ADEQUADA DE JARDINERIA
APORTACIO | ESTESA DE TERRA ADEQUADA DE JARDINERIA, PER A JARDINERES
1/0 PARTERRES.
53,64 51,29 2.751,20
TOTAL SUBCAPITOL 01.06 JARDINERIA........coorrneererrnnrrieessssnainns 7.765,79
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SUBCAPITOL 01.07 MOBILIARI URBA
APARTAT 01.07.01 ZONA INFANTIL 0-5 ANYS
01.07.01.01 U SiC DE BANC PREFABRICAT DE FORMIGO MODEL SERP DE ESCOFET O EQUIV
SUBMINISTRAMENT | COL.LOCACIO DE BANC PREFABRICAT DE FORMIGO DECA-
PATI HIDROFUGAT MODEL SERP 1 0 SERP 2, EN COLOR BG (Beige) DE ESCOFET O
EQUIVALENT INCLOU BASE DE FORMIGO D'ANIVELLAMENT DE 40CM D'ALGADA.
TOTALMENT INSTAL-LAT
3,00 1.336,19 4.008,57
01.07.01.02 U JOC SORRA MSC5419 KOMPAN O EQUIVALENT
JOC DE SORRA MSC541900-3417P KOMPAN O EQUIVALENT. S'INCLOU TRANSPORT,
MUNTATGE, OBRA CIVIL, TOTALMENT INSTAL.LAT.
1,00 3.168,00 3.168,00
01.07.01.03 U CASETA PETITA J254 - PROLUDIC O EQUIVALENT
JOC DE CASETA PETITA ref 1500004254 - PROLUDIC O EQUIVALENT. S'INCLOU
TRANSPORT, MUNTATGE, OBRA CIVIL, TOTALMENT INSTAL.LAT.
1,00 3.045,60 3.045,60
01.07.01.04 U GRONXADOR KSW90014-0002 + SEIENTS O EQUIVALENT
GRONXADOR KSW90014-0002 + SEIENTS : YOU&ME + INFANTIL DE KOMPAN O EQUI-
VALENT. S'INCLOU TRANSPORT, MUNTATGE, OBRA CIVIL, TOTALMENT INSTAL.LAT.
1,00 3.128,00 3.128,00
01.07.01.05 U CASETA TOBOGAN RITCHER 2-12140 O EQUIVALENT
JOC DE COMBINACIO DE CABANYA, REF. 2.12140 DE RITCHERO EQUIVALENT. S'IN-
CLOU TRANSPORT, MUNTATGE, OBRA CIVIL, TOTALMENTINSTAL.LAT.
1,00 10.907,75 10.907,75
01.07.01.06 U OVELLA RITCHER 4.24196 OVEJITA TUMBADA O EQUIVALENT
JOC DE 3 OVELLES RITCHER O EQUIVALENT. S'INCLOU TRANSPORT, MUNTATGE,
OBRA CIVIL, TOTALMENT INSTAL.LAT.
1,00 1.089,00 1.089,00
01.07.01.07 U OVELLA RITCHER 4.24195 OVEJITA DE PIE O EQUIVALENTE
2,00 1.097,25 2.194,50
01.07.01.08 U CERTIFICACIO AREA DE JOCS
CERTIFICACIO DE LA TOTALITAT DE L'AREA DE JOCS
1,00 200,00 200,00
TOTAL APARTAT 01.07.01 ZONA INFANTIL 0-5 ANYS .......cuonivnes 27.741,42
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RESUM

QUANTITAT

PREU

IMPORT

01.07.02.01

01.07.02.02

01.07.02.03

01.07.02.04

01.07.02.05

01.07.02.06

01.07.03.01

01.07.03.02

01.07.03.03

01.07.03.04

APARTAT 01.07.02 ZONA INFANTIL 6-12 ANYS
U SiC DE BANC PREFABRICAT DE FORMIGO MODEL SERP DE ESCOFET O EQUIV

SUBMINISTRAMENT | COL.LOCACIO DE BANC PREFABRICAT DE FORMIGO DECA-
PAT | HIDROFUGAT MODEL SERP 1 0 SERP 2, EN COLOR BG (Beige) DE ESCOFET O
EQUIVALENT .INCLOU BASE DE FORMIGO D'ANIVELLAMENT DE 40CM D'ALGADA.
TOTALMENT INSTAL-LAT

U GRONXADOR EXISTENT

INSTAL-LACIO A NOVA POSICIO DE GRONXADOR CISTELLA EXISTENT A LA PLACA.
S'INCLOU TRANSPORT, MUNTATGE, OBRA CIVIL, TOTALMENT INSTAL.LAT.

U BLX4103 KOMPAN O EQUIVALENTE

JOC DE BLOCS ESCALABLES DE 3 UNITATS, BLX4103 DE KOMPAN O EQUIVALENTE.
S'INCLOU TRANSPORT, MUNTATGE, OBRA CIVIL, TOTALMENT INSTAL.LAT.

U COR10150 -KOMPAN O EQUIVALENTE

JOC D'ESTRUCURES | MALLES COR10150 DE KOMPAN O EQUIVALENT. S'INCLOU
TRANSPORT, MUNTATGE, OBRA CIVIL, TOTALMENT INSTAL.LAT.

U NROB855 - KOMPAN O EQUIVALENTE

JOC CIRCUITD'OBSTACLES DE ROBINIA, NRO855 DE KOMPAN O EQUIVALENT. S'IN-
CLOU TRANSPORT, MUNTATGE, OBRA CIVIL, TOTALMENT INSTAL.LAT.

U CERTIFICACIO AREA DE JOCS
CERTIFICACIO DE LA TOTALITAT DE L'AREA DE JOCS

TOTAL APARTAT 01.07.02 ZONA INFANTIL 6-12 ANYS

APARTAT 01.07.03 ZONA JOVES - ADULTS
COMBI 2 - FSW102 - KOMPAN O EQUIVALENT

COMBI 2- FSW102 - KOMPAN O EQUIVALENT. S'INCLOU TRANSPORT, MUNTATGE,
OBRA CIVIL, TOTALMENT INSTAL.LAT.

PARALELAS - FSW201 - KOMPAN O EQUIVALENT

PARALELAS - FSW201 - KOMPAN O EQUIVALENT. S'INCLOU TRANSPORT, MUNTAT-
GE, OBRA CIVIL, TOTALMENT INSTAL.LAT.

PEDALES DE MANO KPX130 O EQUIVALENT

PEDALES DE MANO KPX130-3617 O EQUIVALENT. S'INCLOU TRANSPORT, MUNTAT-
GE, OBRA CIVIL, TOTALMENT INSTAL.LAT.

PEDALES DE PIE KPX125 - KOMPAN O EQUIVALENT

PEDALES DE PIE KPX125 - KOMPAN O EQUIVALENT. S'INCLOU TRANSPORT, MUN-
TATGE, OBRA CIVIL, TOTALMENT INSTAL.LAT.

3,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1.336,19

300,00

13.794,00

16.973,00

16.767,00

4.908,00

1.596,00

3.157,00

4.631,00

4.008,57

300,00

13.794,00

16.973,00

16.767,00

200,00

52.042,57

4.908,00

1.596,00

3.157,00

4.631,00
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01.07.03.05 BICICLETA ESTATICA KPX129 - KOMPAN O EQUIVALENT
BICICLETA ESTATICA KPX129 - KOMPAN O EQUIVALENT. S'INCLOU TRANSPORT,
MUNTATGE, OBRA CIVIL, TOTALMENT INSTAL.LAT.
1,00 4.213,00 4.213,00
01.07.03.06 STEP 20CM FAZ30100 - KOMPAN O EQUIVALENT
STEP 20CM FAZ30100 - KOMPAN O EQUIVALENT. S'INCLOU TRANSPORT, MUNTAT-
GE, OBRA CIVIL, TOTALMENTINSTAL.LAT.
1,00 1.155,00 1.155,00
01.07.03.07 STEP 40CM FAZ30200 - KOMPAN O EQUIVALENT
STEP 40CM FAZ30200 - KOMPAN O EQUIVALENT. S'INCLOU TRANSPORT, MUNTAT-
GE, OBRA CIVIL, TOTALMENTINSTAL.LAT.
1,00 1.419,00 1.419,00
01.07.03.08 STEP 60CM FAZ30300 - KOMPAN O EQUIVALENT
STEP 60CM FAZ30300 - KOMPAN O EQUIVALENT. S'INCLOU TRANSPORT, MUNTAT-
GE, OBRA CIVIL, TOTALMENTINSTAL.LAT.
1,00 1.463,00 1.463,00
01.07.03.09 U CERTIFICACIO AREA DE JOCS
CERTIFICACIO DE LA TOTALITAT DE L'AREA DE JOCS
1,00 200,00 200,00
TOTAL APARTAT 01.07.03 ZONA JOVES - ADULTS.........coconrrrmrne 22.742,00
APARTAT 01.07.04 MOBILIARI GENERAL
01.07.04.01 U PORTA METAL-LICA PER TANCA DE JOCS
PORTA METAL-LICA D'AMPLE DE PAS minim 880mm PER TANCA DE JOCS INFANTILS,
AMB PLETINA SUPERIOR I INFERIOR DE 80X10mm, MUNTANTS DE TUBS DE 80mm DE
DIAMETRE | ESPESOR 1mm. SEPARATS 8 CM. INCLOU ANELLA SUPERIOR | INFE-
RIOR DE 4mm D'ESPESOR PER A OBERTURA DE LA PORTA AMB FRONTISES ANTI-
ATRAPADITS | TANCAMENTMETAL.LIC. TOT GALVANITZATEN CALENT | EN PERFEC-
TE FUNCIONAMENT
6,00 393,22 2.359,32
01.07.04.02 M BARANA METAL-LICA DE LIMIT DE JOCS INFANTILS DE 90 CM. D'ALGADA
BARANA METAL-LICA DE LIMITDE JOCS INFANTILS RECTA | CORBA, DE 90 CM. D'AL-
CADA AMB TUBS DE 80 DE DIAMETRE, ESPESOR 1,5mm SEPARATS 8 CM. SOBRE
UNA PLETINA DE 120X10mm. | UN TUB D'18mm . PASSANT A 30mm DE LA PART SUPE-
RIOR TOT GALVANITZATEN CALENT, FIXAT A TERRA, AMB FIXACIONS MECANIQUES
M12 SOBRE UNA BASE DE FORMIGO.
259,00 158,31 41.002,29
01.07.04.03 U CADIRA MODO FSC, 0,75 FABREGAS
CADIRA DE FUSTA CERTIFICADA, TIPUS MODO C-106 FSC DE 75 CM DE LLARGARIA
AMB SUPORTS DE FOSA AMB ACABAT OXIRON DE FABREGAS O SEMBLANT, | AMB
DAUS DE FORMIGO H-150 DE 30X30X30 CM.
7,00 22547 1.578,29
01.07.04.04 U BANC MODO FSC, 180 FABREGAS
BANC DE FUSTA CERTIFICADA, TIPUS MODO C-106 FSC DE 180 CM DE LLARGARIA
AMB SUPORTS DE FOSA AMB ACABAT OXIRON DE FABREGAS O SEMBLANT, | AMB
DAUS DE FORMIGO H-150 DE 30X30X30 CM.
1,00 265,68 265,68
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RESUM

QUANTITAT PREU

IMPORT

01.07.04.05

01.07.04.06

01.07.04.07

01.07.04.08

01.07.04.09

01.07.04.10

U BANC MODO FSC, 300 FABREGAS

BANC DE FUSTA CERTIFICADA, TIPUS MODO FSC DE 300 CM DE LLARGARIA AMB
SUPORTS DE FOSA AMB ACABAT OXIRON DE FABREGAS O SEMBLANT, | AMB
DAUS DE FORMIGO H-150 DE 30X30X30 CM.

U REHABILITACIO BANC EXISTENT 180cm

REHABILITACIO BANC DE FUSTA EXISTENT. LIJAT DE PARTMETAL-LICA | FUSTA PER
A POSTERIOR PINTATACABAT OXIRON ( MATEIX COLOR QUE BANCS NOUS) | FUS-
TA TRACTAMENT AMB OLIS NATURALS O PINTAT A LESMALT SINTETIC , SEGONS
INDICACIONS DE LA DF.. TOTALMENT ACABAT | INSTAL-LAT, INCLOU OBRA CIVIL
AMB DAUS DE FORMIGO HM20 DE 30X30X30 CM .

U PAPERERA METAL.TRABUCABLE, D=50 CM H=90 CM

PAPERERA METAL.LICA TRABUCABLE DE 50 CM DE D. | 90 CM D'ALCARIA, AMB DOS
SUPORTS RECTANGULARS ANCORATS AL PAVIMENT, GALVANITZADA | PINTADA AL
FOC.

U PAPERERA+CENDRER METAL.TRABUCABLE, D=50 CM H=90 CM

PAPERERA METAL.LICA TRABUCABLE DE 50 CM. DE D. | 90 CM D'ALCARIA, AMB
DOS SUPORTS PER L'ANCORATGE | CENDRER MODEL BARCELONA DE FABREGAS
O EQUIVALENT C-23GC

U CARTELL INFORMATIU MONOLIT DE FUSTA

CARTELL INFORMATIU MONOLIT DE FUSTA MOD. NORMALITZAT PER L'AJUNTA-
MENT, FORMAT PER TOTEM DE FUSTA DE PI A LAUTOCLAU DE MIDES APROX.
0,75%0,3x1,8 M. AMB TEXT FRESAT | PINTAT, CAPUTXO SUPERIOR DE XAPA PLEGADA
| LLEGENDA AMB VINIL, DE TOTALMENT COL.LOCAT

U APARCABICICLETES D'ACER GALVANITZAT

APARCABICICLETES D'ACER GALVANITZAT DE 5 CM. DE DIAMETRE AMB FORMA D'U
INVERTIDA FIXAT AL TERRA AMB DAU DE FORMIGO

2,00 505,68

18,00 133,18

6,00 122,92

1,00 134,87

4,00 499,13

10,00 69,52

TOTAL APARTAT 01.07.04 MOBILIARI GENERAL.........c.coessuisusinns

TOTAL SUBCAPITOL 01.07 MOBILIARI URBA.......corcerreereeerrenseen

1.011,36

2.397,24

737,52

134,87

1.996,52

695,20
52.178,29

154.704,28
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01.08.01

SUBCAPITOL 01.08 SEGURETAT | SALUT FASE 1
1 Estudi de Seguretat i Salut Fase 1

Estudi de Seguretati Salut FASE 1, segons Pressupost del D5-Estudi de Seguretat i Salut

1,00 4.838,35 4.838,35

TOTAL SUBCAPITOL 01.08 SEGURETAT | SALUT FASE1.......... 4.838,35

TOTAL CAPITOL 01 FASE 1.ttt stsimsssss st sessssssssssssss s s sass s s st st sessss s s s s 274.970,26

3 de abril de 2022 Pagina 12



Aquest document ha estat firmat per MARCO ANDRES VASQUEZ HERRERO a les 23:28 del dia 24/04/2022. Mitjangant el codi de verificacié segura 2W2R53470X4U1M1A181P pot comprovar la validesa de la firma electronica dels documents signats al lloc web que li proporciona I'entitat emissora d'aquest

document.

PRESSUPOST

cobl

RESUM

QUANTITAT

PREU

IMPORT

02.01.01

02.01.02

02.01.03

02.01.04

02.01.05

02.01.06

02.01.07

02.01.08

02.01.09

CAPITOL 02 FASE 2
SUBCAPITOL 02.01 ENDERROCS | MOVIMENTS DE TERRES
M3 ENDERROC D'ESTRUCTURES DE MAO | FORMIGO

ENDERROC D'ESTRUCTURES DE MAO | FORMIGO, AMB MITJANS MECANICS 1/0
MANUALS | CARREGA MANUAL | MECANICA DE RUNA SOBRE CAMIO | TRANS-
PORTA L'ABOCADOR INCLOSES TAXES

M TALL LONGITUDINAL PAVIMENT BITUMINOS

TALL LONGITUDINAL AMB SERRA DE DISC DE PAVIMENT DE MESCLES BITUMINO-
SES O DE FORMIGO, FINS A UNA FONDARIA DE 20 CM

M2 DEMOLICIO DEL PAVIMENT BITUMINGS, FINS A 20 CM

DEMOLICIO DEL PAVIMENTBITUMINGS, FINS A 20 CM DE GRUIX, AMB MARTELL PI-
CADOR. CARREGA | TRANSPORT A L'ABOCADOR INCLOSES TAXES

M3 EXC.TERRES, ESPLANACIO, A L'OBRA

EXCAVACIO DE TERRES, AMB MITJANS MECANICS, PER A ESPLANACIO DE QUAL-
SEVOL TIPUS DE TERRENY (EXCEPTE ROCA), MESURAT SOBRE PERFIL. CARREGA |
TRANSPORT A LA MATEIXA OBRA.

M3 EXC.TERRES, CAIXA PAV., A L'ABOCADOR

EXCAVACIO DE TERRES, AMB MITJANS MECANICS, PER A CAIXA DE PAVIMENT EN
QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY (EXCEPTE ROCA), MESURAT SOBRE PERFIL. CAR-
REGA | TRANSPORTA L'ABOCADOR INCLOSES TAXES

M2 REPAS CAIXA PAV., AL 98%

REPAS, ANIVELLAT | PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT, AMB COMPACTACIO AL
98% DEL P.M.

M3 REBLERT ESPLANADA, TERRES OBRA

TERRAPLENADA | PICONATGE D'ESPLANADA, AMB TERRES PROCEDENTS DE LA
PROPIA OBRA, EN TONGADES DE 25 CM, INCLOS EL TRANSPORT INTERIOR AMB
COMPACTACIO AL 95% DELP.M.

M3 REBLERT ESPLANADA, TERRES SELECCIONADES

TERRAPLENADA | PICONATGE D'ESPLANADA, AMB TERRES SELECCIONADES PRO-
CEDENTS DE PRESTEC, EN TONGADES DE 25CM COM A MAXIM, AMB COMPACTA-
CIO AL95% DELP.M.

M3 GRAVES D.30-50 MM
SUBMINISTRAMENT | COL.LOCACIO DE GRAVES DE DIAMETRES EN TRE 30 | 50 MM

64,81

72,00

51,00

84,00

4,00

420,00

84,00

10,00

4,95

48,79

4,00

11,05

26,93

0,64

3,74

16,05

24,00

TOTAL SUBCAPITOL 02.01 ENDERROCS | MOVIMENTS DE

3.162,08

288,00

563,55

371,28

107,72

268,80

314,16

160,50

118,80

5.354,89
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SUBCAPITOL 02.02 SANEJAMENT
02.02.01 U REIXA INTERCEPTORA TIPUS VIA BARCINO DE NORINCO DE 100X50 CM
REIXA INTERCEPTORA TIPUS VIA BARCINO DE NORINCO O SIMILAR DE FOSA DUC-
TIL DE 100X50 CM, DE CARREGA DE TRENCAMENT SUPERIOR A 40 T SEGONS NOR-
MES UNE 41-300-87 | EN-124, RECOBERTA DE PINTURA ASFALTICA. INCLOU PERICO
FORMAT PER MAO CALAT COL.LOCAT AMB MORTER DE CIMENT. TOTALMENT ACA-
BAT.
2,00 333,94 667,88
02.02.02 U PERICO REGISTRABLE, 40X40X60 CM, C250
PERICO REGISTRABLE, PER A SANEJAMENT, DE 40X40X60 CM. INTERIOR, SOBRE
LLIT DE FORMIGO H-150 DE 15 CM. DE GRUIX, AMB PARET DE MAO, ARREBOSSADA |
LLISCADA INTERIORMENT. S'INCLOU MOVIMENT DE TERRES, BASTIMENT | TAPA DE
FOSA DUCTIL C250 AMB INSCRIPCIO
1,00 162,81 162,81
02.02.03 M CLAV.TUB PVC, D.250 MM
CLAVEGUERO AMB TUB DE P.V.C. DE D 250 MM., ENVOLTAT A TOT EL SEU PERIME-
TRE AMB 10 CM. DE FORMIGO | P.P. D’ACOBLAMENTS. INCLOU CONNEXIO A EM-
BORNAL EXISTENT
19,50 38,29 746,66
02.02.04 M RASA SERVEIS, 40X60 CM, EXC.+REBL.
RASA DE 40X60 CM PER A UBICAR CANALITZACIO DE SERVEIS. S'INCLOU EXCAVA-
C10 DE RASA AMB MITJANS MECANICS | MANUALS, P.P. DEXCAVACIO EN MINA,
DEMOLICIONS, APUNTALAMENTS, ETC, REBLIMENTAMB 30 CM. DE SORRA | 30 DE
TERRA SELECCIONADA, CARREGA | TRANSPORT DEL SOBRANT A L'ABOCADOR IN-
CLOS TAXES
19,50 20,05 390,98
TOTAL SUBCAPITOL 02.02 SANEJAMENT........coierrimrrcerceesesssnsens 1.968,33
SUBCAPITOL 02.03 OBRA CIVIL - PAVIMENTS
APARTAT 02.03.01 ESCENARI
02.03.01.01 M3 FORMIGO NETEJA PER SABATES, HNE-150, D.20, CAMIO
FORMIGO DE NETEJA PER SABATES, HNE-15 DE CONSISTENCIA TOVA | GRANDA-
RIA MAXIMA DEL GRANULAT 20 MM, ABOCAT DES DE CAMIO
8,22 74,16 609,60
02.03.01.02 M3 FORMIGO FONAMENTS / GRAONS, HA-25/P/20/l1a, CAMIO
FORMIGO, PER A RASES | POUS DE FONAMENTS, HA-25/P/20/lla, ABOCAT DES DE
CAMIO
10,42 94,36 983,23
02.03.01.03 KG ACER B/CORRUGADES B500SD, FONAMENTS | MURETS H<1,5 M
ACER EN BARRES CORRUGADES B500SD DE LiMIT ELASTIC >=500 N/mm2, PER A
L'ARMADURA DE RASES, POUS | MURETS FINS A 1,50 M. D'ALCADA
448,00 1,39 622,72
02.03.01.04 M2 PARET DE 14 CM DE GRUIX, DE MAO MASSIS MANUAL
PARETDE TANCAMENT DE 14 CM DE GRUIX, DE MAO MASSIS D'ELABORACIO MA-
NUAL DE 29X14X5 CM, D'UNA CARA VISTA, COL.LOCAT AMB MORTER 1:6/165L
52,40 92,47 4.845,43
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PRESSUPOST
cobl RESUM QUANTITAT PREU IMPORT
02.03.01.05 M2 LLOSA FORM.HA-25, E=20 CM, 20x20 D10-10,12-12. POLS 2KG/M2
LLOSA DE FORMIGO HA-25 DE 20 CM. DE GRUIX, AMB MALLA ELECTROSOLDADA
D'ACER B500SD DE 20X20 DE D.12 MM INFERIOR | D10 SUPERIOR, ESTESA | VIBRAT-
GE MECANIC, REMOLINAT MECANIC AMB 2 KG/M2 DE POLS DE QUARS | ACABAT
ESTRIATO LLIS. S'INCLOU ENCOFRAT LATERAL, LAMINA DE POLIETILE, JUNT PERI-
METRAL DE POLIESTIRE EXPANDIT | SEGELLAT AMB MASSILLA D'EPOXI ELASTICA,
TALL DE JUNTS EN FRESC C/20 M2 1, L'ANIVELLAT | LA COL.LOCACIO DE TAPES
127,92 48,66 6.224,59
02.03.01.06 M2 MESCA BITUMINOSA EN FRED TIPUS DF12, E=5 CM
AGLOMERAT ASFALTIC EN FRED DE COLOR A ESCOLLIR PER LA D.F., AMB ARIDS
GRANITICS, ESTES | COMPACTAT EN CAPA DE TRANSIT DE 5 CM. DE GRUIX ,AMB
ARIDS DE COLOR | BETUM SINTETIC AMB PIGMENT. SINCLOU L'ESCOMBRAT | EL
REG D'ADHERENCIA, L'ANIVELLAT | LA COL.LOCACIO DE TAPES
280,80 15,48 4.346,78
02.03.01.07 M2 ENCOFRAT A UNA CARA, PER REVESTIR
ENCOFRAT D'UNA CARA AMB PLAFONS METAL.LICS DE 2,50X1,00 M. | PLANXA FE-
NOLICA, PER A LLOSA ENCOFRATS A UNA CARA, PER DEIXAR EL FORMIGO PER
REVESTIR, INCLOS P.P. DE LATERALS MATAVIUS | ESCORRENTIUS, SEGONS PLA-
NOLS
40,50 36,85 1.492,43
02.03.01.08 M2 ENCOFRAT A UNA CARA, VIST
ENCOFRAT D'UNA CARA AMB PLAFONS METAL.LICS DE 2,50X1,00 M. | PLANXA FE-
NOLICA, PER A MURS ENCOFRATS A UNA CARA, PER DEIXAR EL FORMIGO VIST,
INCLOS P.P. DE MATAVIUS | ESCORRENTIUS, SEGONS PLANOLS
19,58 39,44 772,24
TOTAL APARTAT 02.03.01 ESCENARL.....cosuesrmmrmmisserssssssssssssssssenns 19.897,02
APARTAT 02.03.02 GRADES
02.03.02.01 M3 FORMIGO NETEJA PER SABATES, HNE-150, D.20, CAMIO
FORMIGO DE NETEJA PER SABATES, HNE-15 DE CONSISTENCIA TOVA | GRANDA-
RIA MAXIMA DEL GRANULAT 20 MM, ABOCAT DES DE CAMIO
1,68 74,16 124,59
02.03.02.02 M3 FORMIGO FONAMENTS / GRAONS, HA-25/P/20/l1a, CAMIO
FORMIGO, PER A RASES | POUS DE FONAMENTS, HA-25/P/20/lla, ABOCAT DES DE
CAMIO
24,36 94,36 2.298,61
02.03.02.03 KG ACER B/CORRUGADES B500SD, FONAMENTS | MURETS H<1,5 M
ACER EN BARRES CORRUGADES B500SD DE LiMIT ELASTIC >=500 N/mm2, PER A
L'ARMADURA DE RASES, POUS | MURETS FINS A 1,50 M. D'ALCADA
693,00 1,39 963,27
02.03.02.04 M2 ENCOFRAT A UNA CARA, PER REVESTIR
ENCOFRAT D'UNA CARA AMB PLAFONS METAL.LICS | PLANXA FENOLICA, PER A
MURS ENCOFRATS A DUES CARES, PER DEIXAR EL FORMIGO PER REVESTIR, IN-
CLOS P.P. DE MATAVIUS | ESCORRENTIUS, SEGONS PLANOLS
36,00 23,83 857,88
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PRESSUPOST

cobl

RESUM

QUANTITAT

PREU

IMPORT

02.03.02.05

02.03.02.06

02.03.02.07

02.03.02.08

02.03.02.09

M2 LLOSA FORM.HA-25, E=20 CM, 20x20 D10-10,12-12. POLS 2KG/M2

LLOSA DE FORMIGO HA-25 DE 20 CM. DE GRUIX, AMB MALLA ELECTROSOLDADA
D'ACER B500SD DE 20X20 DE D.12 MM INFERIOR | D10 SUPERIOR, ESTESA | VIBRAT-
GE MECANIC, REMOLINAT MECANIC AMB 2 KG/M2 DE POLS DE QUARS | ACABAT
ESTRIAT O LLIS. S'INCLOU ENCOFRAT LATERAL, LAMINA DE POLIETILE, JUNT PERI-
METRAL DE POLIESTIRE EXPANDIT | SEGELLAT AMB MASSILLA D'EPOXI ELASTICA,
TALL DE JUNTS EN FRESC C/20 M21, LANIVELLAT| LA COLLOCACIO DE TAPES

M2 PAV.PANOT GRIS, 20X20X4 CM, 4 PASTILLES, DE BOTONS O DE RATLLES

PAVIMENT DE PANOT GRIS DE 20X20X4 CM DE 4 PASTILLES, DE BOTONS O DE RAT-
LLES, ASSENTAT SOBRE MORTER DE CIMENT SEC 1/0 PASTAT. S'INCLOU LA BEU-
RADA DE C.P., L'ANIVELLATI LA COLLOCACIO DE TAPES.| EL TALL DE PECES AMB
DISC.

M MESTRA LL.FORMIGO, E=40 CM, PEGA 60X40X7 CM

MESTRA DE LLOSA PREFABRICADA DE FORMIGO BICAPA MODEL LINE PARKET CO-
LOR KANSAS DE MIDES 60X40X7 CM DE LA CASA TORHO O SIMILAR, COLLOCADES
A TRUC DE MACETA AMB MORTER M-40A | REJUNTADES AMB SORRA. S'INCLOU
L'ANIVELLAT | LA COL.LOCACIO DE TAPES | EL TALL DE PECES AMB DISC.

M MESTRA LL.FORMIGO, E=30 CM, PEGA 40X30X7 CM,

MESTRA DE 30 CM. D'AMPLARIA, DE LLOSES COLOR A ESCOLLIR, DE 40X30X7 CM. Ti-
PUS LLOSA VULCANO DE BREINCO O SIMILAR. AMB SEPARADORS, COL.LOCADES
A TRUC DE MACETA AMB MORTER PASTAT | REJUNTADES AMB SORRA. LES PE-
CES PROVENEN DE TALL DE PECES DE 60X40X7.

U ESC.QUADRAT, FIOL, 1,2 M 7X20CM

ESCOSSELL QUADRAT D'1,20 M EXTERIOR A BASE DE 4 VORADES DE FORMIGO 7X20
CM ABISELLADES, TIPUS FIOL SOBRE LLIT DE FORMIGO H-150 DE 10 CM DE GRUIX.
S'INCLOU EL REJUNTATI EL REBLIMENT AMB 10 CM DE SAULO

136,13

144,50

72,00

72,00

48,66

23,58

30,85

15,97

TOTAL APARTAT 02.03.02 GRADES. ...t

TOTAL SUBCAPITOL 02.03 OBRA CIVIL - PAVIMENTS

6.624,09

3.407,31

2.221,20

1.149,84

77,76
17.724,55

37.621,57
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PRESSUPOST
cobl RESUM QUANTITAT PREU IMPORT
SUBCAPITOL 02.04 ELECTRICITTAT
02.04.01 PA DESPESES LEGALITZACIO, CONCERTACIO | CONTRACTACIO
DESPESES DE LEGALITZACIO, CONCERTACIO, | CONTRACTACIO DEL SUBMINIS-
TRAMENTELECTRIC (A JUSTIFICAR ). SINCLOU L'ABONAMENT INTEGRE PER A LA
LEGALITZACIO (NOMES EL 10% EN CONCEPTE DE DESPESES COL.LEGIALS DEL
PROJECTE | DIRECCIO) | INSPECCIO DE L'ORGANISME COMPETENT.
1,00 700,00 700,00
02.04.02 M CANALIT.VORERA 40X60 CM, 1 TUB.POLIETILE D.90 MM + TERRA
CANALITZACIO EN VORERA AMB 1 TUB DE POLIETILE RETICULAT DOBLE CAPA DE
D. 90 MM DE DIAMETRE EXTERIOR. S'INCLOU RASA 40X60 CM, CABLE DE COURE
NU DE 35 MM2, TUB ENVOLTAT DE SORRA AMB UN GRUIX DE 20 CM, CINTA DE SE-
NYALITZACIO, REBLIMENT, PICONATGE, CARREGA | TRANSPORT DEL SOBRANT DE
TERRES
15,00 25,64 384,60
02.04.03 M CONDUCTOR DE COURE DE 4X6 MM2, EN RASA
CONDUCTOR DE COURE VV-1000 DE 4X6 MM2. DE SECCIO, COL.LOCAT EN LINTE-
RIOR DE TUBULAR EN RASA.
100,00 3,65 365,00
02.04.04 U Pacific LED WATERPROOF, 4000K IP66 FINS A 30 W
LLUM LED HERMETICA MODEL WT470C 425/840 PSD WB L1300 PACIFIC LED WATER-
PROOF DE PHILIPS O EQUIVALENT, D'UNA POTENCIA FINS A 30 W. TOTALMENT INS-
TAL-LADA
5,00 356,64 1.783,20
02.04.05 M CABLE MANEGA DE COURE DE DESIGNACIO UNE RZ1-K 0,6/1 kV, 3x2.5mm2
CABLE MANEGA FLEXIBLE DE COURE DE DESIGNACIO UNE RZ1-K 0,6/1 kV, DE SEC-
C10 3x2,5MM2, COL.LOCATDINS TUBULAR.
22,00 1,67 36,74
02.04.06 U MUNTANT TUB ACER GALV DIAM 25
MUNTANT AMB TUB D'ACER GALVANITZATDE D.25 MM., GRAPAT A L'ESTRUCTURA.
22,00 8,78 193,16
02.04.07 U TORPEDO PER UNIR CABLEJAT AMB MATERIAL INCLOS
TORPEDO PER UNIR CABLEJAT AMB MATERIAL INCLOS
1,00 90,15 90,15
02.04.08 U ARMARI D'ACER GALVANITZAT + MECANISMES
ARMARI PER A EVENTS (ESCENARI) FIXE, D'ACER GALVANITZAT. S'NCLOU I IN-
TERRUPTOR GENERAL DE CONTROL DE POTENCIA ICPM 63A, DIFERENCIALS | IN-
TERRUPTORS AUTOMATICS MAGNETOTERMICS EN CADA UNA DE LES 4 LINIES DE
SORTIDA, SOCOL | BANCADA D'ACER INOXIDABLE. ARAMARI AMB CLAU. PRESSA
DE TERRA DE LA INSTAL-LACIO. TOTMUNTAT I INSTAL-LAT
1 LINIEA D'ENLLUMENAT 16A
3LINIES 220V 16A
6 TOMAS CETAC MONOFASIC
1,00 1.850,50 1.850,50
TOTAL SUBCAPITOL 02.04 ELECTRICITTAT .ovurnmirrersmmrmsssssssnssenns 5.403,35
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PRESSUPOST
cobl RESUM QUANTITAT PREU IMPORT
SUBCAPITOL 02.05 MOBILIARI URBA
02.05.01 U CADIRA MODO FSC, 0,75 FABREGAS
CADIRA DE FUSTA CERTIFICADA, TIPUS MODO C-106 FSC DE 75 CM DE LLARGARIA
AMB SUPORTS DE FOSA AMB ACABAT OXIRON DE FABREGAS O SEMBLANT, | AMB
DAUS DE FORMIGO H-150 DE 30X30X30 CM.
2,00 225,47 450,94
02.05.02 U BANC MODO FSC, 180 FABREGAS
BANC DE FUSTA CERTIFICADA, TIPUS MODO C-106 FSC DE 180 CM DE LLARGARIA
AMB SUPORTS DE FOSA AMB ACABAT OXIRON DE FABREGAS O SEMBLANT, | AMB
DAUS DE FORMIGO H-150 DE 30X30X30 CM.
2,00 265,68 531,36
02.05.03 U MARQUESINA PERDAU 125.55
Subministrament de pérgola Habana de Microarquitectura o equivalente, ref. PERDAU ESCENARI
125.55, pérgola de 5 mdduls, mides 12,5 x 5,5 m, a una al¢ada de 4,5 mefres, creant una area
d'ombra de 68,75 m2 Formada per estructura de perfils d'acer galvanitzat en calent per immersié se-
gons norma UNE 37-508, IPN S140/200 qualitat S235JR, i engraellat per umbracle en llistons de fus-
ta de pi de flandes amb fractament autoclau o fusta termotractada. Aixoplugada amb plaques de poli-
carbonat uni-cel-lular transparent.
1,00 41.193,00 41.193,00
02.05.04 U PAPERERA METAL.TRABUCABLE, D=50 CM H=90 CM
PAPERERA METAL.LICA TRABUCABLE DE 50 CM DE D. | 90 CM D'ALCARIA, AMB DOS
SUPORTS RECTANGULARS ANCORATS AL PAVIMENT, GALVANITZADA | PINTADA AL
FOC.
1,00 122,92 122,92
02.05.05 U CARTELL INFORMATIU
CARTELL INFORMATIU MOD. NORMALITZAT PER L'AJUNTAMENT TOTALMENT
COL.LOCAT
1,00 133,70 133,70
TOTAL SUBCAPITOL 02.05 MOBILIARI URBA......c.ceoevvvevervvnerene 42.431,92
SUBCAPITOL 02.06 SEGURETAT | SALUT FASE 2
02.06.01 1 Estudi de Seguretat i Salut Fase 2
Estudi de Seguretati Salut FASE 2, segons Pressupost del D5-Estudi de Seguretat i Salut
1,00 3.096,17 3.096,17
TOTAL SUBCAPITOL 02.06 SEGURETAT | SALUT FASE 2.......... 3.096,17
TOTAL CAPITOL 02 FASE 2......ccccicnumienmserssmssssssisssmsssnsssssssssssssssssssssssss sesssnsssss sesssssssssssssssss sasssssseas s snsssss s saes 95.876,23
L0 1. TR 370.846,49
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RESUM DE PRESSUPOST
CAPITOL RESUM EUROS %
1 FASE ..ottt et e et e et e et e ettt et e eae e 274.970,26 100,00
-01.01 -ENDERROCS I MOVIMENTS DE TERRES.........cooviiiiieeieceeeceee e 29.511,21
-01.02 “OBRA CIVIL - PAVIMENTS ... 68.912,29
-01.03 SELECTRICITTAT L.ttt 335,43
-01.04 XARXA DE REG ... ..ot 4.097,34
-01.05 -FONT - AIGUA POTABLE - SANEJAMENT ....cooiiiiiiiiiiiccee e 4.805,57
-01.06 SJARDINERIA. ... 7.765,79
-01.07 AMOBILIARIURBA ...ttt 154.704,28
-01.08 -SEGURETAT I SALUT FASE ... 4.838,35
TOTAL EXECUCIO MATERIAL 274.970,26
13,00% Despeses Generals....................... 35.746,13
6,00% Benefici industrial.......................... 16.498,22
SUMADE G.G.y B.Il. 52.244,35
21,00% LV.A ..o 68.715,07
TOTAL PRESSUPOST CONTRACTA 395.929,68
TOTAL PRESSUPOST GENERAL 395.929,68

Puja el pressupost general I'esmentada quantitat de TRES-CENTS NORANTA-CINC MIL NOU-CENTS VINT-NOU EUROS amb SEIXANTA-VUIT CEN-

TIMS

, a marg 2022.

El promotor La direccién facultativa

3 de abril de 2022
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RESUM DE PRESSUPOST
CAPITOL RESUM EUROS %
1 FASE 2.ttt h ettt ettt ekt h ekt eh et e et a ettt ee e 95.876,23 100,00
-01.01 -ENDERROCS I MOVIMENTS DE TERRES........cociiiiiiiiiiiie et 5.354,89
-01.02 SSANEJAMENT ...ttt 1.968,33
-01.03 “OBRA CIVIL - PAVIMENTS. ...ttt ittt 37.621,57
-01.04 FELE T RIC T T AT et 5.403,35
-01.05 AMOBILIARTURBA. ...t s 42.431,92
-01.06 -SEGURETAT I SALUT FASE 2. ..o 3.096,17
TOTAL EXECUCIO MATERIAL 95.876,23
13,00% Despeses Generals...............cc...... 12.463,91
6,00% Benefici industrial.......................... 5.752,57
SUMA DE G.G. y BL.I 18.216,48
21,00% LV.A ..o 23.959,47
TOTAL PRESSUPOST CONTRACTA 138.052,18
TOTAL PRESSUPOST GENERAL 138.052,18
Puja el pressupost general I'esmentada quanttat de CENT TRENTA-VUIT MIL CINQUANTA-DOS EUROS amb DIVUIT CENTIMS
, amarg 2022.
El promotor La direccion facultativa
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RESUM DE PRESSUPOST

CAPITOL RESUM EUROS %
1 FASE 1t 274.970,26 74,15
2 FASE 2.t 95.876,23 25,85

TOTAL EXECUCIO MATERIAL 370.846,49
13,00% Despeses Generals....................... 48.210,04
6,00% Benefici industrial.......................... 22.250,79
SUMADE G.G.y B.l. 70.460,83
21,00% LV.A. ..o 92.674,54
TOTAL PRESSUPOST CONTRACTA 533.981,86
TOTAL PRESSUPOST GENERAL 533.981,86

Puja el pressupost general I'esmentada quantitat de CINC-CENTS TRENTA-TRES MIL NOU-CENTS VUITANTA-UN EUROS amb VUITANTA-SIS CEN-

TIMS

, a marg 2022.

El promotor La direccion facultativa

3 de abril de 2022
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ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT DEL PROJECTE DE REHABILITACIO DE LA PLACA DEL TREBALL FASE 1§ 2. SABADELL
MARCO VASQUEZ HERRERO arquitecte COAC 30397 . mvasquez@coac.net

1. MEMORIA. Anadlisi dels riscos i mesures preventives

1.1. Introduccié

Obra: PROJECTE DE REHABILITACIO DE LA PLAGA DEL TREBALL. SABADELL

Promotor: AJUNTAMENT DE SABADELL
Domicili social: PLACA DE SANT ROC num. 1
Localitat: SABADELL Provincia: BARCELONA

Autor d'aquest Estudi de seguretat i salut: Marco Vésquez Herrero

L'objecte d'aquest document és el de prendre les decisions constructives,
técniques i d'organitzacié, amb la finalitat de planificar els treballs que cal

desenvolupar simultaniament o successivament, i també la seva durada.

Aquest Estudi de Seguretat i Salut, quedard integrat en el projecte elaborat pel

técnic Marco Vasquez Herrero.

La superficie total aproximada de la placa és de 8.620,0 m2
La superficie afectada ala Fase 1 és de : 3150m2
La superficie afectada a la Fase 2 és de: 615m2
La superficie afectada Total és de: 3765m2
Pressupost d'execucid de I'obra per confracta, IVA inclos FASE 1: 395,929,68€

Pressupost d'execucié de I'obra per contracta, IVA inclds FASE 2: 138,052,18€
Pressupost d'execucié de I'obra per contracta, IVA inclos TOTAL: 533,981,86€

Termini d'execucié Fase 1: 3 mesos.

Termini d'execucié Fase 2: 3 mesos.

Nombre maxim de treballadors previstos Fase 1: 6

Nombre maxim de treballadors previstos Fase 2: 4

Nombre de jornades del total de freballadors Fase 1: 300

Nombre de jornades del total de treballadors Fase 2: 200

Aquest Estudi de Seguretat i Salut estableix, durant I'execucié d'aquesta obra, les
previsions respecte a la prevencié de riscos d'accidents i malalties professionals, aixi
com informacié Ufil per efectuar en el seu dia, en les degudes condicions de

seguretat i salut, els previsibles treballs de manteniment posteriors.
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Permet donar unes directrius bdasiques a I'empresa constructora per dur a terme les
seves obligacions en el terreny de la prevencié de riscos professionals, facilitant el seu
desenvolupament i d'acord amb el Reial Decret 1627/1997 pel qual s'estableixen les

"disposicions minimes de seguretat i de salut a les obres de construccid".

En base a l'art. 7& d'aquest Reial Decret, i en aplicacié d'aquest Estudi de Seguretat i
Salut, el contractista ha d'elaborar un Pla de Seguretat i Salut en el treball en el qual
s'analitzin, estudiin, desenvolupin i complementin les previsions contingudes en el

present document.

El Pla de Seguretat i Salut haurd de ser aprovat abans de linici de l'obra pel
Coordinador de Seguretat i Salut durant I'execucid de I'obra o, quan no sigui necessari,
per la Direccié Facultativa. En cas d'obres de les Administracions PUbliques shaurd de

sotmetre a I'aprovacié d'aquesta Administracio.

Cal recordar l'obligatorietat de que a cada centre de treball hi hagi un Llibre
d'Incidéncies pel seguiment del Pla de S i S. Les anotacions fetes al Llibre d'Incidéncies
hauran de posar-se en coneixement de la Inspeccid de Treball i Seguretat Social en el

termini de 24 hores, quan es produeixin repeticions de la incidencia.

Segons l'art. 15& del Reial Decret, els confractistes i sots-contractistes hauran de
garantir que els treballadors rebin la informacié adequada de totes les mesures de

seguretat i salut a l'obra.

La comunicacié d'obertura del centre de freball a I'autoritat laboral competent haurda
dlincloure el Pla de Seguretat i Salut, s'haurd de fer préviament a linici d'obra i la

presentaran Unicament els empresaris que tinguin la consideracié de contractistes.

El Coordinador de Seguretat i Salut durant I'execucié de I'obra o qualsevol integrant
de la Direccié Facultativa, en cas d'apreciar un risc greu imminent per a la seguretat
dels treballadors, podrd aturar l'obra parcialment o totalment, comunicant-ho a la
Inspeccid de Treball i Seguretat Social, al contractista, sots-contractistes i representants

dels treballadors.

Les responsabilitats dels coordinadors, de la Direccid Facultativa i del promotor no

eximiran de les seves responsabilitats als contractistes i als sots-contractistes (art. 11¢).
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1.2,

Caracteristiques constructives

1.2.1. Descripcié de les obres que s’han de fer:

L'obra a realitzar consisteix en la rehabilitacié de la plaga del Treball dividits

en dues fases.

1.2.2. Caracteristiques del procés constructiu

Cada jornada es treballard a la zona corresponent segons avanci l'obra. Al
finalitzar la jornada laboral I'obra quedara recollida d'eines, maquindria i material.

Cada Fase (1 2) es dividira en les fases d'andlisis que seran els segUents:

Enderrocs i moviments de terres, en la formacié de les noves rasants de la plaga ien
la formacid de rases per serveis, i caixes de paviment en els indrets grafiats en els pld
nols.

Muntatge i connexié dels serveis aixi com xarxa de clavegueram.

Pavimentacié de les diferents zones.

Treballs de mobiliari urba.

Jardineria ireg.

Senyalitzacié horitzontal | vertical.

Per a una correcta gestié de I'obra es programen tres fases (ABC), la primera
compren les actuacions sota la superficie de la placa, la segona sobre la superficie |

la tercera fora de I'dmbit de la plaga, essent la descripcié de cada fase la segUent:

FASE A:

En aquesta fase estd considerat, I'enderroc de certs elements de la placa
actual, tala de l'arbrat afectat, reperfilat de terres de la nova topografia,
I'excavacié de rases per installacions i jardineria, excavacié per la
fonamentacié de l'escenari i grada, i el pas de serveis de les diferents

companyies.

FASE B:

En aquesta fase esta considerat la formacié de la base per a la collocacid
del paviment, grades, pavimentacié, vegetacié, mobiliari urbd, escenari,
marquesina, enllumenat, i tots el elements situats sobre la superficie de la

placa.

FASE C:
Aquesta fase estd compresa a fora de I'ambit de la placa i només es

realitzaran treballs de senyalitzacié horitzontal | vertical.
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1.3.

1.4.

1.5.

En primer lloc es tallaran al transit els carrers afectats per I'obra, senyalitzant
adequadament els desviaments al transit per tal de garantir la seguretat tant

d'usuaris com d'operaris de I'obra.
Fresat i retirada de la senyalitzacié existent indicada

Implantacié de la senyalitzacié vertical i horitzontal, aixi com la resta
de senyalitzacié viaria per al correcte ordenacié del transit de la zona,
segons la nova mobilitat projectada.

Retirada de la senyalitzacié del desviament i restitucié dels fransit viari.

Aguestes tres fases es subdividiran en tantes com sigui necessaria durant I'obra per tal de
garantir el minim impacte en la vida quotidiana dels veins, afavorint en la mesura que

sigui possible la seva mobilitat i accessibilitat.

Pla de circulacié a I'obra (personal, maquinaria, materials)

* ltineraris d'accés del personal quedard convenientment senyalitzat.

*Zones de diposit de materials, estaran netes i ordenades. Cada dia
quedaran recollides, al finalitzar els diferents trams

* Procediment de subministrament de materials de I'obra serd mitjangant
camions i furgonetes.

*L'evacuacié de runes es fard amb contenidor o amb camid i es
senyalitzaran els recorreguts tan de la maquindria com el dels operaris.

* Quedarda convenientment senydlitzat el pas de vianants aliens als voltants de
I'obra i dels riscos que aixd comporta,

» Caldra senyalitzar als veins els desviaments per tal d'accedir als habitatges |

als propis guals.

Control del personal a l'obra

Per tal de poder controlar el personal de I'obra es faran servir diferents protocols en

els quals es detallin les habilitats dels operaris, la seva formacié i habilitacié per a

I'Us dels diferents mitjans auxiliars i maquinaries, les entrades a I'obra del personal

(conftrol diari), i I'entrega dels EPI's necessaris .

Mesures preventives en I'organitzacié del treball:

- El manteniment de I'obra en bon estat d’ordre i neteja.

- Reconeixement del solar abans de comencar les tasques.
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- Localitzacié d'installacions existents i comprovacié de les mateixes. Anular

les possibles interferéncies.

- Planificar la zona d'aplecs de material i en general ordre i neteja a lindret.

L'espai disponible es senyala al planols adjunts.
- Disposicié i ordenament del trafic de vehicles, respectant la circulacid existent.

-L'accés a qualsevol superficie que consti de materials que no ofereixin una
resisténcia suficient només s'autoritzard en cas de que es proporcionin equips o

mitjans apropiats per a que el treball es realitzi de forma segura.

-Tancament i senyalitzacié de la zona d'obres i vigildncia de la mateixa per impedir

'accés a persones alienes a la mateixa
-Enllumenat de la zona d'obres.
-Mitjans i accessoris eléctrics homologats per a la senyalitzacié nocturna de I'indret.

-Mitjans auxiliars adequats per als diferents treballs i funcions, amb unes

dimensions apropiades i en bon estat de conservacié.
-Compliment de la legislacié vigent en materia de linies d'alta tensié.

- Es disposard de serveis sanitaris i comuns a I'obra, que s'hauran de mantenir en

perfecte estat de manteniment i neteja
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Els principis d’accié preventiva establerts en I'article 15° de la Llei 31/95 sén els

segients:

1. L'empresari aplicard les mesures que integrin el deure general de prevencio,

d'acord amb els segUents principis generals:
a) Evitar elsriscos

b) Evacuar els riscos que no es puguin evitar
¢) Combatre elsriscs en el seu origen

d) Adaptar el treball a la persona, en particular en lo que respecta a la concepcid
dels llocs de freball, aixi com a I'eleccié dels equips i els métodes de treball i de
produccié, amb mires, en particular, a minvar el treball monoton i repetitiu i a reduir els

efectes del mateix en la salut
e) Tenir en compte I'evolucié de la tecnica
f)  Substituir el treball perillds per el que comporti poc o cap peril

g) Planificar la prevencid, buscant un conjunt coherent que integri en ella la
técnica, la organitzacid del treball i les condicions de treball, les relacions socials i

la influencia dels factors ambientals en el treballl
h) Adoptar mesures que avantposin la proteccié col-lectiva a la individual
i) Donar les degudes instruccions als treballadors

1. L'empresari prendra en consideracio les capacitats professionals dels treballadors

en matéeria de seguretat i de salut en el moment d'encomanar-los les feines.

2. L'empresari adoptard les mesures necessaries a fi de garantir que només els
freballadors que hagin rebut informacié suficient i adequada puguin accedir a les

zones de risc greu i especific.

3. L'efectivitat de les mesures preventives haurd de preveure les distraccions o
imprudencies no femerdries que pogués cometre el treballador. Per a la seva
adopcié es findran en compte els riscos addicionals que poguessin implicar
determinades mesures preventives, les quals només podran adoptar-se quan la
magnitud d’aquests riscos sigui substancialment inferior a la dels que es pretenen

confrolar i no existeixin alternatives més segures.

4. Podran concertar operacions d'asseguranca que tinguin com a fi garantir com
a ambit de cobertura la previsié de riscos derivats del treball, I'empresa respecte
els seus treballadors, els treballadors autonoms respecte d'ells mateixos i les
societats cooperatives respecte als socis, I'activitat dels quals consisteixi en la

prestacié del seu treball personal.
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1,6 Identificacid, andlisi de riscos i mesures preventives

Sense perjudici de les disposicions minimes de Seguretat i Salut aplicables a I'obra
establertes a I'annex IV del RD 1627/1997, s'enumeren a continuacié els riscos particulars
de diferents treballs d'obra, tot i considerant que alguns d'ells es poden donar durant

tot el procés d'execucid de I'obra o bé ser aplicables a altres feines.

S'haurd de tenir especial cura en els riscos més usuals a les obres, com ara sén,
caigudes, talls, cremades, erosions i cops, havent-se d'adoptar en cada moment la

postura més adient pel treball que es redlitzi.

A més, s'ha de tenir en compte les possibles repercussions a les estructures d'edificacid

veinesi fenir cura en minimitzar en ftot moment el risc d'incendi.

Tanmateix, els riscos relacionats s'hauran de tenir en compte pels previsibles treballs

posteriors (reparacié, manteniment...).

Analisi dels riscs generals i les mesures adoptades, en funcié de les diferents fases de

I'obra, la maquinaria d'obra i els diferents mitjans a emprar:

Enderrocs i moviments de terres

Enderrocs

Riscos:

- Caigudes a diferent alcada
- Caigudes al mateix nivell

- Aixafaments

- Copsi talls Inhalacié de pols
- Atropellaments

- Projeccid de runes

- Afectacio installacions de serveis: Aigua, Gas, Electricitat,

Mesures preventives:

- Senyalitzacié de zones de freball

- Passos per a vianants per zones segures

- Maquindria amb avisadors acustics de marxa enrere
- Tapat de camions en lona

- Treballs sota supervisié de persona responsable
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Proteccions personals:
- Us de casc, guants , calcat de proteccid, ulleres antimpactes, proteccié auditiva,

mascareta antipols, cinturd antivibratori.

Moviments de terres
Riscos:
- Caigudes a diferent alcada
- Caigudes al mateix nivell
- Aixafaments
- Cops i talls
- Inhalacié de pols
- Atropellaments
- Projeccié de terres

- Afectacié instal lacions de serveis: Aigua, Gas, Electricitat,

Mesures preventives:

- Senyalitzacié de zones de treball

- Passos per a vianants per zones segures

- Maquinaria amb avisadors acuUstics de marxa enrere
- Tapat de camions amb lona

- Treballs sota supervisié de persona responsable

Proteccions personals:
- Us de casc, guants , calcat de proteccié, ulleres antimpactes, proteccié auditiva,

mascareta antipols, cinturd antivibratori

Sanejament
Riscos:

- Caigudes a diferent alcada

- Caigudes al mateix nivell

- Aixafaments

- Cops i talls

- Inhalacié de pols i gasos toxics

- Atropellaments

- Esfondraments, inundacions i projeccié de terres

- Afectacié instal lacions de serveis: Aigua, Gas, Electricitat,
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Mesures preventives:

- Senyalitzacié de zona de treball

- Baranes en perimetre d'excavacions
- Escales auxiliars adequades

- Passarel les per arases

- Limitacié pas de maquindria a la zona de rases

Proteccions personals:
-Us de casc, guants impermeables, calcat de proteccié impermeable, ulleres

antimpactes, proteccidé auditiva, mascareta antipols, cinturd de seguretat.

Ram de palet
Riscos:
- Caigudes a diferent alcada
- Caigudes al mateix nivell
- Aixafaments
- Copsitalls
- Inhalacié de pols
- Atropellaments
- Afectacié installacions de serveis: Aigua, Gas, Electricitat,
Mesures preventives:
- Senydalitzacié de zona de treball
- Passarelles per a rases
Proteccions personals:
- Us de casc, guants, calcat de proteccid, ulleres antimpactes,, proteccié auditiva,

mascareta antipols

Paviments
Riscos:
- Caigudes a diferent alcada
- Caigudes al mateix nivell
- Aixafaments
- Copsitalls
- Inhalacié de pols
- Atropellaments
- Afectacié installacions de serveis: Aigua, Gas, Electricitat,
Mesures preventives:

- Senyalitzacié de zona de treball
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- Passarel les per a rases Serveis afectats
Riscos:
Proteccions personals: - Caigudes a diferent algada
- Us de casc, guants, calgat de proteccid, ulleres antimpactes,, proteccié auditiva, - Caigudes al mateix nivell
mascareta antipols - Aixafaments
- Copsi talls
Enllumenat Piblic - Atropellaments

Ri . - Afectacid instal lacions de serveis: Aigua, Gas, Electricitat, ...
iscos:

- Caigudes a diferent alcada Mesures preventives:

- Caigudes al mateix nivell - Senyalitzacié de zones de treball

A - Passos per a vianants per zones segures
- Aixafaments P p g

- Copsitalls - Senyalitzacié de riscs especifics

. - Treballs sota supervisié de persona responsable
- Electrocucions

Proteccions personals:
- Atropellaments p

- Afectacié instal lacions de serveis: Aigua, Gas, Electricitat, - Us de casc, guants, calcat de proteccio. ulleres, proteccio auditiva

Mesures preventives

- Senyalitzacié de zona de treball Jardineria

Riscos:
- Passarel les per a rases

- Escales auxiliars adequades - Caigudes a diferent alcada

- Utilitzacié d’elements d’elevacié de seguretat - Caigudes al mateix nivel

. - Aixafaments
Proteccions personals:

- Us de casc, guants, calcat de proteccié, ulleres antimpactes,, cinturd de seguretat - Copsitalls

- Atropellaments

- Afectacid instal lacions de serveis: Aigua, Gas, Electricitat, ...
Xarxa de Reg

| . Mesures preventives:
Riscos:

- Caigudes a diferent alcada - Senyalitzacié de zona de treball

. L - Passarel les per arases
- Caigudes al mateix nivell P

. Proteccions personals:
- Aixafaments P

- Cops i falls - Us de casc, guants, calcat de proteccid, ulleres antimpactes,.

- Atropellaments

- Afectacid instal lacions de serveis: Aigua, Gas, Electricitat, Mobiliari Urba

. Riscos:
Mesures preventives:

- Senyalitzacié de zona de treball - Caigudes a diferent alcada

- Caigudes al mateix nivell
- Passarel les per a rases

. - Aixafaments
Proteccions personals:

- Us de casc, guants, calcat de proteccié, ulleres antimpactes, . - Copsifalls

- Afropellaments

- Afectacid instal lacions de serveis: Aigua, Gas, Electricitat, ...
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Mesures preventives:

- Senyadlitzacié de zona de treballl
- Escales auxiliars adequades
Proteccions personals:

- Us de casc, guants, calcat de proteccié, ulleres antimpactes,, proteccié auditiva

Senyalitzacié i semaforitzacié

Riscos:

- Caigudes a diferent algcada

- Caigudes al mateix nivell

- Aixafaments

- Cops i talls

- Atropellaments

- Afectacié instal lacions de serveis: Aigua, Gas, Electricitat, ...
Mesures preventives:

- Senyadlitzacié de zona de treball
- Escales auxiliars adequades
Proteccions personals:

- Us de casc, guants, calcat de proteccié, ulleres antimpactes,, proteccié auditiva
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1.7. Relacié no exhaustiva dels treballs que impliquen riscos especials (Annex
Il del R.D.1627/1997)

1. Treballs amb riscos especialment greus de sepultura, enfonsament o caiguda
d'altura, per les particulars caracteristiques de I'activitat desenvolupada, els

procediments aplicats o I'entorn del lloc de freball

2. Treballs en els quals I'exposicié a agents quimics o biologics suposi un risc
d'especial gravetat, o pels quals la vigildncia especifica de la salut dels

treballadors sigui legalment exigible

3. Treballs amb exposicidé a radiacions ionitzants pels quals la normativa especifica

obligui a la delimitacié de zones contfrolades o vigilades

4. Treballs en la proximitat de linies electriques d'alta tensié 5.Treballs que exposin a
risc d'ofegament per immersid
6. Obres d'excavacié de tunels, pous i altres treballs que suposin moviments de

terres subterranis
7. Treballs realitzats en immersié amb equip subaquatic 8.Treballs realitzats en
cambres d'aire comprimit 9.Treballs que impliquin I'Us d'explosius

8. Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats.

Mesures de proteccid a tercers

-Tancament, senyalitzacié i enllumenat de I'obra. Cas que el tancament envaeixi la
calgcada s'ha de preveure un passadis protegit pel pas de vianants. El tancament

ha dimpedir que persones alienes a I'obra puguin entrar.

-Preveure el sistema de circulacié de vehicles tant a l'interior de I'obra com en relacié

amb els vials exteriors

-Immobilitzacié de camions mitjancant falques i/o topalls durant les tasques de

cdrrega i descdrrega

-Comprovacié de I'adequacié de les solucions d'execucié a l'estat real dels elements

(subsol, edificacions veines)

-Proteccié de forats i faganes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones)

Primers auxilis

Es disposard d'una farmaciola amb el contingut de material especificat a la normativa
vigent. S'informard a l'inici de I'obra, de la situacié dels diferents centres medics als quals
s'hauran de trasliadar els accidentats. Es convenient disposar a l'obra i en lloc ben
visible, d'una llista amb els telefons i adreces dels centfres assignats per a urgencies,

ambulancies, taxis, etc. per garantir el rapid trasllat dels possibles accidentats.
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1.9. Relacié de normativa de seguretat | salut

PROTECCION A LOS TRABAJADORES FRENTE A LOS RIESGOS
DERIVADOS DE LA EXPOSICION AL RUIDO DURANTE EL TRABAJO

RD. 1316/1989 . 27  octubre (BOE:
02/11/89)

DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y DE SALUD QUE DEBEN
APLICARSE EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCION TEMPORALES O
MOVILES

Directiva 92/57/CEE 24 Junio (DOCE:
26/08/92)

PROTECCION CONTRA RIESGO ELECTRICO

R.D. 614/2001 . 8 junio (BOE: 21/06/01)

DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y DE SALUD EN LAS
OBRAS DE CONSTRUCCION

R.D. 1627/1997. 24 octubre (BOE:
25/10/97) Transposici6 de la Directiva
92/57/CEE

INSTRUCCION TECNICA COMPLEMENTARIA MIE-APQ-006.
ALMACENAMIENTO DE LiQUIDOS CORROSIVOS

R.D 988/1998 (BOE: 03/06/98)

LEY DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES

REFORMA DEL MARCO NORMATIVO DE LA PREVENCION DE
RIESGOS LABORALES

Ley 31/1995. 8 noviembre (BOE: 10/11/95)
Ley 54/2003. 12 diciembre
(BOE: 13/12/2003)

REGLAMENTO DE SEGURIDAD E HIGIENE DEL TRABAJO EN LA
INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION

0. de 20 de mayo de 1952 (BOE: 15/06/52)
modificacions: O. 10 diciembre de 1953
(BOE: 22/12/53) O. 23 septiembre de 1966
(BOE: 01/10/66) ART. 100 A 105 derogats
per O. DE 20 gener de 1956

REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCION

R.D. 39/1997. 17 de enero (BOE: 31/01/97).
Modificacions: RD 780/1998 . 30 abril (BOE:
01/05/98)

REGLAMENTO GENERAL SOBRE SEGURIDAD E HIGIENE ANDAMIOS

O. de 31 de enero de 1940. ANDAMIOS:
CAP. VII, ART. 66° A 74° (BOE: 03/02/40)

DISPOSICIONES MINIMAS EN MATERIA DE SENALIZACION, DE
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

R.D. 485/1997. 14 abril (BOE: 23/04/97)

ORDENANZA DEL TRABAJO PARA LAS INDUSTRIAS DE LA
CONSTRUCCION, VIDRIO Y CERAMICA

O. de 28 de agosto de 1970. ART. 12 A 4°,
1832 A 2912 Y ANEXOS | Y Il (BOE:
05/09/70; 09/09/70) correcci6 d'errades:
BOE: 17/10/70

DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS
LUGARES DE TRABAJO

R.D. 486/1997 . 14 de abril (BOE: 23/04/97)

En el capitol 1 exclou les obres de
construccio, perd el RD 1627/1997 I'esmenta
en quant a escales de ma. Modifica i deroga
alguns capitols de la “Ordenanza de
Seguridad e Higiene en el trabajo” (O.
09/03/1971)

SENALIZACION, BALIZAMIENTO, LIMPIEZA Y TERMINACION DE
OBRAS FIJAS EN ViAS FUERA DE POBLADO

O. de 31 de agosto de 1987 (BOE:
18/09/87)

REGLAMENTO DE APARATOS ELEVADORES PARA OBRAS

O. de 23 de mayo de 1977 (BOE: 14/06/77)
modificacio:O. de 7 de marzo dE 1981 (BOE:
14/03/81)

DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS A LA
MANIPULACION MANUAL DE CARGAS QUE ENTRANE RIESGOS, EN
PARTICULAR DORSO LUMBARES, PARA LOS TRABAJADORES

R.D. 487/1997 .14 abril (BOE: 23/04/97)

INSTRUCCION TECNICA COMPLEMENTARIA MIE-AEM 2 DEL
REGLAMENTO DE APARATOS DE ELEVACION Y MANUTENCION
REFERENTE A GRUAS-TORRE DESMONTABLES PARA OBRAS.

R.D. 836/2003. 27 juny, (BOE: 17/07/03).
vigent a partir del 17 d'octubre de 2003.
(deroga la O. de 28 de junio de 1988 (BOE:
07/07/88) i la modificacié: O. de 16 de abril
de 1990 (BOE: 24/04/90))

DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS AL
TRABAJO CON EQUIPOS QUE INCLUYEN PANTALLAS DE
VISUALIZACION

R.D. 488/97. 14 abril (BOE: 23/04/97)

REGLAMENTO SOBRE SEGURIDAD DE LOS TRABAJOS CON RIESGO
DE AMIANTO

O. de 31 octubre 1984 (BOE: 07/11/84)

NORMAS COMPLEMENTARIAS DEL REGLAMENTO SOBRE
SEGURIDAD DE LOS TRABAJOS CON RIESGO DE AMIANTO

O.de 7 enero 1987 (BOE: 15/01/87)

PROTECCION DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS
RELACIONADOS CON LA EXPOSICION A AGENTES BIOLOGICOS
DURANTE EL TRABAJO

R.D. 664/1997. 12 mayo (BOE: 24/05/97)

PROTECCION DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS
RELACIONADOS CON LA EXPOSICION A AGENTES CANCERIGENOS
DURANTE EL TRABAJO

R.D. 665/1997. 12 mayo (BOE: 24/05/97)

ORDENANZA GENERAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO

O. de 9 de marzo DE 1971 (BOE: 16 |
17/03/71) correccié d'errades (BOE:
06/04/71) modificacié: (BOE: 02/11/89)
derogats alguns capitols per: LEY 31/1995,
RD 485/1997, RD 486/1997, RD 664/1997,
RD 665/1997, RD 773/1997 | RD 1215/1997

DISPOSICIONES MiNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD, RELATIVAS A LA
UTILIZACION POR LOS TRABAJADORES DE EQUIPOS DE
PROTECCION INDIVIDUAL

R.D. 773/1997.30 mayo (BOE: 12/06/97)

S'APROVA EL MODEL DE LLIBRE D'INCIDENCIES EN OBRES DE
CONSTRUCCIO

O. de 12 de gener de 1998 (DOGC:
27/01/98)

EQUIPS DE PROTECCIO INDIVIDUAL

DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA
UTILIZACION POR LOS TRABAJADORES DE LOS EQUIPOS DE
TRABAJO

R.D. 1215/1997. 18 de julio (BOE: 07/08/97)
transposici6 de la directiva 89/655/CEE
modifica i deroga alguns capitols de la
“ordenanza de seguridad e higiene en el
trabajo” (O. 09/03/1971)

CASCOS NO METALICOS

R. de 14 de diciembre de 1974 (BOE:
30/12/74): N.R. MT-1

PROTECTORES AUDITIVOS

R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 01/09/75):
N.R. MT-2
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PANTALLAS PARA SOLDADORES

R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 02/09/75):

N.R. MT-3: modificaci6: BOE: 24/10/75

GUANTES AISLANTES DE ELECTRICIDAD

R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 03/09/75):

N.R. MT-4 modificaci6: BOE: 25/10/75

CALZADO DE SEGURIDAD CONTRA RIESGOS MECANICOS

R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 04/09/75):

N.R. MT-5 modificacié: BOE: 27/10/75

BANQUETAS AISLANTES DE MANIOBRAS

R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 05/09/75):

N.R. MT-6 modificacié: BOE: 28/10/75

EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL DE VIAS RESPIRATORIAS.

NORMAS COMUNES Y ADAPTADORES FACIALES

R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 06/09/75):

N.R. MT-7 modificacié: BOE: 29/10/75

EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL DE VIAS RESPIRATORIAS:

FILTROS MECANICOS

R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 08/09/75):

N.R. MT-8 modificaci6: BOE: 30/10/75

EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL DE VIAS RESPIRATORIAS:

MASCARILLAS AUTOFILTRANTES

R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 09/09/75):

N.R. MT-9 modificacié: BOE: 31/10/75

EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL DE VIAS RESPIRATORIAS:

FILTROS QUIMICOS Y MIXTOS CONTRA AMONIACO

R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 10/09/75):

N.R. MT-10 modificacié: BOE: 01/11/75

1.10. Observacions

Perque les mesures preventives enumerades en aquest Estudi de seguretat i salut

finguin l'efectivitat adequada. cal que en les clausules del confracte d'obra

s'incloguin les disposicions adequades dirigides al compliment efectiv d'aquestes

mesures per part de l'empresa confractista, dels seus subconfractats i deis

treballadors autonoms que utilitzi.

1.11.  Acreditacié

L'autor d'aquest Estudi declara sota la seva responsabilitat que totes les dades que

es consignen en aquest document han estat

coordinador de l'elaboracié del projecte.

obtingudes del projectista
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1.12. Pressupost Seguretat | Salut

Per I'elaboracié dels preus s'ha partit d'informacid per via directa, és a dir, a partir

d'industrials del ram.

Pressupost d'execucié material FASE 1(P.E.M.) puja a la quantitat de QUATRE MIL
VUIT-CENTS TRENTA-VUIT EUROS AMB TRENTA-CINC CENTIMS ( 4.838,35€)

Pressupost d'execucié material FASE 2(P.E.M.) puja a la quantitat de TRES MIL
NORANTA-SIS EUROS AMB DISSET CENTIMS ( 3.096,17€)

Marco Vasquez Herrero
Arquitecte COAC 30397-6
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PLEC DE CONDICIONS DE SEGURETAT | SALUT.
PLEC DE CONDICIONS PARTICULARS.

En la redaccié d'aquest estudi s’ha tingut en compte la legislacié en matéria de seguretat
relacionada en la segona part d'aquest plec, i en especial la Llei 31/1995, de 8 de novembre,
de Prevencid de Riscos Laborals, i el Reial Decret 1627/1997, de 24 d'octubre, segons el qual
s'estableixen disposicions minimes de seguretat i de salut en les obres de construccié.

Aquest estudi de seguretat i salut forma part del projecte d'execucié d'obra o, en el seu cas, del
projecte d'obra, és coherent amb el contingut del mateix i recull les mesures preventives
adequades als riscos que comporti la realitzacié de I'obra.

A tals efectes, el pressupost de I'estudi de seguretat i salut ha d'anar incorporat al pressupost
general de 'obra com un capitol més del mateix.

No s'inclouen en el pressupost de I'estudi de seguretat i salut els costos exigits per a la correcta
execucié dels freballs, conforme a les normes reglamentdries en vigor i els criteris técnics
generalment admesos, emanats d'organismes especialitzats.

Els amidaments, qualitats i valoracions recollides en el pressupost de I'estudi de seguretat i salut
podran ser modificades o substituides per alternatives proposades pel contractista en el pla de
seguretat i salut a que es refereix I'article 7 de RD, previa justificacié técnica convenientment
motivada, sempre que no suposi disminucié de limport total, ni dels nivells de proteccid
continguts en 'estudi.

Segons el RD, el promotor estd obligat a que en la fase de redaccid del projecte s'elabori un
estudi de seguretat i salut en els projectes d'obres, quan en l'elaboracié del projecte d'obra
intervinguin diversos projectistes, el promotor designard un coordinador en matéria de seguretat
i de salut durant I'elaboracié del projecte d'obra.

La designacié dels coordinadors no eximeix al promotor de les seves responsabilitats.
Visat de projectes (Art. 17 del RD 1627/97)

La inclusié en el projecte d'execucié d'obra de I'estudi basic sera requisit necessari per al visat
per part del Collegi professional, per a l'expedicié de la licencia municipal i d'altres
autoritzacions i tramits per part de les Administracions publiques.

En la tramitacid per a I'aprovacié dels projectes d'obres de les Administracions publiques es fard
declaracié expressa en |'Oficina de Supervisié de Projectes o organ equivalent de la inclusid de
I'estudi de seguretat i salut, o en el seu cas, de I'estudi bdsic.

Pla de seguretat i salut (art. RD 1627/97)

En aplicacio de l'estudi de seguretat i salut o, en el seu cas, de I'estudi badsic, cada contractista
elaborard un pla de seguretat i salut en el treball en el que s'analitzen, estudien, desenvolupen i
complementen les previsions contfingudes en l'estudi o estudi bdsic, en funcié del seu propi
sistema d'execucid de I'obra. En aquest pla s'inclouran les propostes de mesures alternatives de
prevencié que el confractista proposi amb la corresponent justificacié técnica, que no podrd
implicar disminucié dels nivells de proteccid previstos en I'estudi o estudi bdsic. En el cas de plans
de seguretat i salut elaborats en aplicacié de l'estudi de seguretat i salut les propostes de

ESTUDI DE SEGURETAT | SALUT DEL PROJECTE DE REHABILITACIO DE LA PLACA DEL TREBALL FASE 1| FASE 2. SABADELL
MARCO VASQUEZ HERRERO arquitecte COAC 30397 . mvasquez@coac.net

mesures alternatives de prevencié inclouran la seva valoracié econdmica, que no podrd
implicar disminucié de limport total, d'acord amb el segon paragraf de I'apartat 4 de I'article 5
del RD.

Quan en l'execucié de l'obra intervingui més d'una empresa, o una empresa i treballadors
autdnoms, el promotor, abans de linici dels treballs o tan aviat com es verifiqui aquesta
circumstancia, designard un coordinador en materia de seguretat i salut durant I'execucié de
l'obra.

La designacié dels coordinadors en matéria de seguretat i salut durant I'elaboracié del projecte
d'obra i durant I'execucié de I'obra podra recaure en la mateixa persona.

El pla de seguretat i salut haurd de ser aprovat, abans de linici de I'obra, pel coordinador en
materia de seguretat i salut durant I'execucié de I'obra.

En el cas d'obres de les Administracions publiques, el pla amb el corresponent informe del
coordinador en matéria de seguretat i salut durant I'execucid de I'obra, s'elevara per a la seva
aprovacié a I'Administracié publica que hagi adjudicat I'obra.

Quan no sigui necessaria la designacié del coordinador, les funcions que se li atribueixen en els
paragrafs anteriors seran assumides per la direccié facultativa.

Aixi mateix, el pla de seguretat i salut estard en I'obra a disposicié permanent de la direccid
facultativa.

Els contractistes i els subcontractistes dels coordinadors, de la direccié facultativa i del promotor
no eximiran de les seves responsabilitats als contractistes i als subcontratctistes.
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Llibre d'incidéncies (Art. 13 del RD 1627/97)

En cada centre de treball existird, amb finalitats de control i seguiment del pla de seguretat i salut, un
libre dincidéncies que constard de fulles per duplicat, habilitat a tal efecte. Facilitat pel Collegi
Professional al que pertanyi el tecnic que hagi aprovat el Pla de Seguretat i Salut. En les obres de les
Administracions publiques ho facilitara I'oficina de supervisid de projectes o organs equivalent.

El libre d'incidéncies haurd d'estar sempre en I'obra, i estard en poder del coordinador en materia de
seguretat i salut durant I'execucid de I'obra o, quan no fos necessaria la designacié de coordinador, en
poder de la direccio¢ facultativa.

A Aquest llibre hi podran accedir la direccid facultativa de I'obra, els contractistes i subcontractistes i els
treballadors autdonoms, aixi com les persones o organs amb responsabilitats en matéria de prevencid
de les empreses infevintents en l'obra, els representants dels treballadors i els tecnics dels organs
especialitzats en matéria de seguretat i salut en el treball de les Administracions publiques competents,
que podran fer anotacions en ell, relacionades amb les finalitats que al libre se li reconeixen.

Efectuada una anotacid en el libre d'incidéncies, el coordinador en materia de seguretat i salut durant
I'execucid de I'obra, o quan no sigui necessaria la designacié de coordinador, la direccié facultativa,
estaran obligats a remetre, en el fermini de vint- i-quatre hores, una copia a la Inspeccié de Treball i
Seguretat i Social de la provincia en qué es realitza I'obra.

Igualment hauran de notificar les anotacions en el llibre al contractista afectat i als representants dels
treballadors d'aquest.

Avis previ (Art. 18 del RD 1627/97)

En les obres incloses en I'dmbit d'aplicacié del present Reial Decret, el promotor haurd d'efectuar un
avis a l'autoritat laboral competent abans de l'inici dels freballls.

L'avis previ es redactard d'acord al que disposa I'annex lll del RD; s'haurd d'exposar en I'obra de forma
visible, actualitzant-se si fos necessari.

Obertura del centre de treball (Art.19 del RD 1627/97)

L'obertura del centre de treball haurd de comunicar-se a l'autoritat laboral, i haurd d'incloure el pla de
seguretat i salut al que es refereix I'article del RD 1627/97.

El pla de seguretat i salut estard a disposicid permanent de la Inspeccid de Treball i Seguretat Social i
dels técnics dels organs especialitzats en materia de seguretat i salut en les Administracions publiques
competents.

PLEC DE CONDICIONS TECNIQUES PARTICULARS.

PRESCRIPCIONS QUE S'HAURAN DE COMPLIR EN RELACIO AMB LES CARACTERISTIQUES, LA UTILITZACIO | LA
CONSERVACIO DE LES MAQUINES, UTILS, FERRAMENTES, SISTEMES Y EQUIPS PREVENTIUS:

Aspectes generals.

_ REGLAMENT DE SEGURETAT | HIGIENE AL TREBALL.O.M. 31 de gener de 1.940 B.O.E. 3 de febrer de 1.940,

en vigor capitol VII.

_ DISPOSICIONS MINIMES DE SEGURETAT | SALUT EN ELS LLOCS DE TREBALL.R.D. 486/1.997 de 14 d'abril de
1997.
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_ REGLAMENT DE SEGURETAT | HIGIENE AL TREBALL A LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIO.O.M. 20 de Maig
de 1.952 B.O.E. 15 de Juny de 1.958.

_ PRESCRIPCIONS DE SEGURETAT A LA INDUSTRIA DE L'EDIFICACIO.Conveni O.1.T. 23 de Juny de 1.937,
ratificat el 12

de Juny de 1.958.

_ ORDENANCA LABORAL DE LA CONSTRUCCIO, VIDRE | CERAMICA.O.M. 28 d'Agost de 1.970. B.O.E.
5,7.8,9 de
Setembre de 1.970, en vigor capitols VI i XVI.

_ ORDENANCA GENERAL DE SEGURETAT | HIGIENE AL TREBALL.O.M. 9 de Marg de 1.971. B.O.E. 16 de Marg
de 1.971,
en vigor parts del fitol II.

_ REGLAMENT D'ACTIVITATS MOLESTES, NOCIVES INSALUBRES | PERILLOSES.D.2414/1.961 de 30 de
Novembre
B.O.E. 7 de Desembre de 1.961.

_ ORDRE APROVACIO DE MODEL DE LLIBRE D'INCIDENCIES EN LES OBRES DE CONSTRUCCIO.O. 12 de
Gener de 1998. D.O.G.C. 2565 de 27 de Gener de 1998.

_REGULACIO DE LA JORNADA DE TREBALL, JORNADES ESPECIALS | DESCANS.R.D. 2.001/1.983 de 28 de
Juliol
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B.O.E. 3 d'Agost de 1.983.

_ ESTABLIMENT DE MODELS DE NOTIFICACIO D'ACCIDENTS DE TREBALL.O.M. 16 de Desembre de 1.987
B.O.E. 29 de
Desembre de 1.987.

_ LLEI DE PREVENCIO DE RISCOS LABORALS.L. 31/1995 de Novembre B.O.E. 10 de Novembre de 1995.

_ REGLAMENT DELS SERVEIS DE PREVENCIO.R.D. 39/1997 de 17 de Gener de 1997 B.O.E. 31 de Gener de
1997

_ SENYALITZACIO DE SEGURETAT | SALUT AL TREBALL.R.D. 485/1997 de 14 d abril de 1997 B.O.E. 23 d'Abril de
1997.

_ DISPOSICIONS MINIMES DE SEGURETAT | SALUT ALS CENTRES DE TREBALL.R.D. 486/1997 de 14 d'Abril de
1997

B.O.E. 23 d'Abril de 1997.

_ DISPOSICIONS MINIMES DE SEGURETAT | SALUT RELATIVES A LA MANIPULACIO MANUAL DE CARREGUES
QUE IMPLIQUIN RISCOS, EN PARTICULAR DORSOLUMBARS, PELS TREBALLADORS. R.D. 487/1997 de 14
d'Abril de 1997 B.O.E. 23 d'Abril de 1997.

_ DISPOSICIONS MINIMES DE SEGURETAT | SALUT RELATIVES AL TREBALL QUE INCLOUEN PANTALLES DE
VISUALITZACIO.R.D. 488/1997 de 14 d'Abril de 1997 B.O.E. de 23 d'Abril de 1997.

_ FUNCIONAMENT DE LAS MUTUES D'ACCIDENTS DE TREBALL | MALALTIES PROFESSIONALS DE LA SEGURETAT
SOCIAL | DESENVOLUPAMENT D'ACTIVITATS DE PREVENCIO DE RISCOS LABORALS. O. de 22 d'Abril de

1997
B.O.E. de 24 d'Abril de 1997.

_ PROTECCIO DELS TREBALLADORS CONTRA ELS RISCOS RELACIONATS AMB L'EXPOSICIO A AGENTS
BIOLOGICS DURANT EL TREBALL.R.D. 664/1997 de 12 de Maig B.O.E. de 24 de Maig de 1997.

_EXPOSICIO A AGENTS CANCERIGENS DURANT EL TREBALL.R.D. 665/1997 de 12 de Maig B.O.E. de 24 de
Maig de 1997.

_ DISPOSICIONS MINIMES DE SEGURETAT | SALUT RELATIVES A LA UTILITZACIO PELS TREBALLADORS D'EQUIPS
DE PROTECCIO INDIVIDUAL.R.D. 773/1997 de 30 de maig B.O.E. de 12 de Juny de 1997.

_ DISPOSICIONS MINIMES DE SEGURETAT | SALUT PER LA UTILITZACIO PELS TREBALLADORS DELS EQUIPS DE
TREBALL.R.D. 1215/1997 de 18 de Juliol B.O.E. de 7 d'Agost de 1997.

_ DISPOSICIONS MINIMES DESTINADES A PROTEGIR LA SEGURETAT | LA SALUT DELS TREBALLADORS EN LAS

ACTIVITATS MINERES.R.D. 1389/1997 de 5 de Setembre B.O.E. de 7 d'Octubre de
1997.

_ DISPOSICIONS MINIMES DE SEGURETAT | SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIO.R.D. 1627/1997 de 24
d'Octubre

B.O.E. de 25 d'Octubre de 1997.
_NORMAS TECNOLOGICAS DE LA EDIFICACION (N.T.E.)
Condicions ambientals.

_IL-LUMINACIO ALS CENTRES DE TREBALL.O.M. 26 d'Agost 1.940 B.O.E. 29 d'Agost
de 1.940.

_ PROTECCIO DELS TREBALLADORS FRONT ALS RISCOS DERIVATS DE L'EXPOSICIO AL SOROLL DURANT EL
TREBALL.R.D. 1316/1.989, de 27 d'Octubre B.O.E. 2 de Novembre 1.989.
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Incendis

_ NORMA BASICA EDIFICACIONS NBE - CPI / 96. R.D. 2177/1.996, de 4 d'Octubre B.O.E. 29 d'Octubre de
1.996.

_ ORDENANCES MUNICIPALS
Instal facions eléctriques.

_ REGLAMENT DE LINIES AERIES D'ALTA TENSIO. D. 3151/1.968 de 28 de Novembre B.O.E. 27 de Desembre
de 1.968.
Rectificat: B.O.E. 8 de Marg de 1.969.

_ REGLAMENT ELECTROTECNIC PER A BAIXA TENSIO. D.2413/1.973 de 20 de Setembre B.O.E. 9 d'Octubre
de 1.973.

_ INSTRUCCIONS TECNIQUES COMPLEMENTARIES.
Magquinaria.

_ REGLAMENT DE RECIPIENTS A PRESSIO. D. 16 d'Agost de 1.969 B.O.E. 28 d'Octubre de 1.969.
Modificacions: B.O.E.
17 de Febrer de 1.972i 13 de Mar¢ de 1.972.

_ EGLAMENT D'APARELLS D'ELEVACIO | MANTENIMENT DELS MATEIXOS. R.D. 2291/1.985 de 8 de Novembre
B.O.E. 11
de Desembre de 1.985.

_ REGLAMENT D'APARELLS ELEVADORS PER A OBRES. O.M. 23 de Maig de 1.977 B.O.E. 14 de Juny de
1.977.

Modificacions B.O.E. 7 de Mar¢ de 1.981 i 16 de Novembre de 1.981.

_ REGLAMENT DE SEGURETAT A LES MAQUINES. R.D. 1495/1.986 de 26 de Maig B.O.E.21 de Juliol de 1.986.
Correccions B.O.E. 4 d'Octubre de 1.986.

_ LT.C.-MIE-AEM1: ASCENSORS ELECTROMECANICS. O. 19 de Desembre de 1.985. B.O.E. 14 de Gener
de 1.986.
Correccié B.O.E. 11 de Juny de 1.986 i 12 de Maig 1.988. Actualitzacié: O. 11 d'Octubre de 1.988
B.O.E. 21 de Novembre

de 1.988.

_ L.T.C-MIE-AEM2: GRUES TORRE DESMUNTABLES PER A OBRES.O. 28 de Juny de 1.988 B.O.E. 7 de Juliol de
1.988
Modificacié O. 16 d'Abril de 1.990 B.O.E. 24 d'Abril de 1.9%0.

_ L.T.C-MIE-AEM3: CARRETES AUTOMOTRIUS DE MANUTENCIO. O.26 de Maig de 1.989 B.O.E. 9 de Juny de
1.989.

_LT.C-MIE-MSG1: MAQUINES, ELEMENTS DE MAQUINES O SISTEMES DE PROTECCIO FETS SERVIR. O. 8 d'Abril
de 1.991 B.O.E. 11 d'Abril de 1.991.

Equips de proteccié individual (EPI)

_ COMERCIALITZACIO | LLIURE CIRCULACIO INTRACOMUNITARIA DELS EQUIPS DE PROTECCIO
INDIVIDUAL.R.D.

1407/1992 de 20 Novembre de 1992 B.O.E. 28 de Desembre de 1992. Modificat per O.M de 16 de
Maig de 1994 B.O.E. 1 de Juliol de 1994 y per R.D. 159/1995, de 3 de febrer B.O.E. 8 Mar¢ de 1995.
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_ DISPOSICIONS MINIMES DE SEGURETAT Y SALUT RELATIVES A LA UTILITZACIO PELS TREBALLADORS D'EQUIPS
DE PROTECCIO INDIVIDUAL.R.D. 773/1.997 de 30 de maig de 1997

Senyalitzacions.

_ DISPOSICIONS MINIMES EN MATERIA DE SENYALITZACIO DE SEGURETAT | SALUT AL TREBALL.R.D. 485/1.997
B.O.E 14 d'abril de 1997

_ SENALIZACION DE OBRAS DE CARRETERAS.M.O.P.T. y M.A. Norma de Carreteras 8.3 -
Varis.

_ QUADRE DE MALALTIES PROFESSIONALS R.D. 1403/1.978 B.O.E. 25 d'Agost de 1.978.
_ CONVENIS COL LECTIUS.

Relacié de la Norma Espanyola (UNE-EN) respecte les E.P.LS.

Utilitzacié d'Equips de Proteccid Individual. R.D. 773/1997, del 30/05/1997 B.O.E. n°®
140 de 12/06/1997

PROTECCIO DEL CAP
Casc de seguretat. U.N.E.-E.N. 397: 1995

EQUIPS DE PROTECCIO DELS ULLS

Proteccié individual dels ulls: Requisits. U.N.E-E.N. 166: 1996
Proteccid individual dels ulls: Filires per UN.E-EN. 169: 1993
soldadura i tecniques relacionades.

Proteccid individual dels ulls: Filtres per ultravioletes. U.N.E-E.N. 170: 1993
Proteccid individual dels ulls: Filtres per infrarojos. U.N.E-E.N. 170: 1993

PROTECCIO DE LES OIDES
Protectors auditius. Requisits de seguretat i UN.E-EN. 352-1: 1994

assaigs. Part 1: Orelleres.
Protectors auditius. Requisits de seguretat i assaigs. U.N.E.-E.N. 352-2: 1994

ESTUDI DE SEGURETAT | SALUT DEL PROJECTE DE REHABILITACIO DE LA PLACA DEL TREBALL FASE 1 2. SABADELL
MARCO VASQUEZ HERRERO arquitecte COAC 30397 . mvasquez@coac.net

Part 1: Taps.

Protectors auditius. Recomanacions relatives a la seleccid, us,precaucions de U.N.E.-E.N. 458:
1994 treball i manteniment.

Requisits y metodes d'assaig per el calcat de seguretat, calgat de U.N.E-EN. 344: 1993
proteccid i calgcat de treball d'Us professional R

Especificacions pel calcat de seguretat d'Us professional. U.N.E.-E.N. 345: 1993
Especificacions pel calcat de proteccié d'Us professional. U.N.E-E.N. 346: 1993
Especificacions pel calcat de freball d'Us professional. U.N.E-E.N. 347: 1993

PROTECCIO CONTRA LA CAIGUDA DES DE ALTURES .INCLOENT ARNESOS i CINTURONS
Equips de proteccid individual contra caiguda d'altures.Dispositiu de descens. U.N.E.-E.N. 341: 1993

Equips de proteccié individual contra caigudes d'altura. Part UN.E-EN. 353-1: 1993
1:Dispositiu anticaigudes lliscants amb linia d'ancoratge rigida. T ’

Equips de proteccid individual contra caigudes d'altura. Part UNE-EN. 353-2: 1993
2:Dispositiu anticaigudes lliscants amb linia d'ancoratge flexible. R )

Equips de proteccié individual contra caigudes d'altura.Elements de subjeccié U.N.E.-E.N. 354: 1993

Equips de proteccid individual contra caigudes

d'altura.Absorbidors de energia. UNE-EN.355:1993

Equips de proteccié individual per sostenir en posicié de treball i UN.E-EN. 358: 1993
prevencié de caigudes d'alcada. Sistemes de subjeccio. R ’

Equips de proteccid individual contra caigudes d'altura.Dispositiv anticaigudes U.N.E.-E.N 360:
1993 retractils.

Equips de proteccié individual contfra caigudes d'altura.Arnesos anticaigudes. U.N.E.-E.N.
361: 1993 Equips de proteccid individual contra caigudes d'altura.Connectors.  U.N.E.-E.N.
362: 1993 Equips de proteccid individual contra caigudes d'altura.Sistemes anticaigudes.
U.N.E-E.N. 363: 1993

Equips de proteccid individual contra la caiguda d'altura.Requisits generals per U.N.E.-E.N.
365: 1993 instruccions d'us i marcat.
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EQUIPS DE PROTECCIO RESPIRATORIA

Equips de proteccié respiratoria. Mascares.Requisits, assaigs, marcat. U.N.E. 81 233: 1991
E.N 136: 1989

Equips de proteccid respiratoria.Rosques per peces facials. Connexions per U.N.E. 81281-1: 1989
rosca estandard. E.N. 148-1: 1987

Equips de proteccid respiratoria. Rosques per peces facials. Connexions per U.N.E. 81281-2: 1989

rosca cenfral. E.N. 148-2: 1987
Equips de proteccié respiratoria.Rosques per peces facials. UN.E 81281-3: 1992
Connexions roscades de M45 x 3. E.N‘ 148.3: ]9(;)2

Equips de proteccid respiratoria.Mascarilles. Requisits, assaigs, marcat.U.N.E. 81282 : 1991
E.N. 140: 1989

Equips de proteccid respiratoria.Filtres contra particules. Requisits, assaigs, U.N.E. 81284 : 1992
marcat. E.N. 143: 1990
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Equips de proteccié respiratoria.Filtres contra gasos i filtres U.N.E. 81285: 1992

mixtes. Requisits, assaigs, marcat. E.N. 141: 1990
Equips de proteccid UNE-EN
respiratoria amb 1‘38:1‘99‘5 '

mdnega d'aire fresc
provistos de mascara,
mascarilla o conjunt
broquet.Requisits,
assaigs, marcat.

Equips de proteccid UNE-EN.
respiratoria amb linia 139:1995
d'aire comprimit per

utilitzar-se amb mascara,

mascarilla, o adaptador

facial tipo broquet.

Requisits, assaigs, marcat.

Equips de proteccid
respiratoria. Semimascares
filtrants de proteccio
confra U.N.E.-E.N. 149:1992
particules. Requisits,
assaigs, marcat.

Equips de proteccio N.E-EN.
respiratoria. Mascarilles 405:1993
autofiltrants amb valvules ’

per protegir dels gasos o

dels gasos i las particules.

Requisits, assaigs, marcat.

PROTECCIO DE LES MAN

Guants de proteccid UN.E-EN. 374
contra els productes 1:1995
quimicsi els :

microorganismes. Part1:
Terminologia i requisits de
prestacions.

Guants de proteccid UN.E.-E.N. 374-
contra els productes 21995
quimicsi els -

microorganismes. Part2:
Determinacié de la
resisténcia a la

penetracio.

Guants de proteccid UN.E-EN. 374-
contra els productes 31995
quimicsi els '

microorganismes. Part3:
Determinacié de la
resisténcia a la
permeabilitat dels
productes quimics.

Guants de proteccié contra riscos mecanics.

U.N.E.-E.N. 388:1995
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Guants de proteccié contra riscos térmics (calor i/o foc).

U.N.E.-E.N. 407:1995

Requisits generals pels guants.

U.N.E.-E.N. 420:1995

Guqnt§ de prqteccié confra les UN.E-EN. 421:1995
radiacions ionitzants i la
contaminacié radioactiva.

Guants i manoples de material aillant per treballs eléctrics.

U.N.E.-E.N. 60903:1995

VESTUARI DE PROTECCIO
Robes de proteccid. Requisits

generals.

U.N.E.-E.N. 340:1994 Robes de
proteccié. Metodes d'assaig:
determinacié del comportament

dels U.N.E.-E.N. 348:1994
materials a limpacte de petites particules de metall fos.

E.N. 348: 1992

Robes de profeccio. Profeccio UNE-EN. 467:1995
contra productes quimics liquids.

Requisits de prestacions de les

robes que ofereixin una proteccid

quimica a certes parts del cos.

Robes de proteccié utilitzades
durant la soldadura i les tecniques
connexes. U.N.E.-E.N. 470-1:1995
Part1: requisits generals.

Especifi;gcions de_ robes de UN.E-EN. 510:1994
proteccidé contra riscos de quedar

atrapat per peces de maquines

en moviment.

Roba de profe;cic’). Proteccié UNE-EN. 532:1996
contra la calor i les flames.

Métode d'assaig per a la

propagacié limitada de la flama.

ESTUDI DE SEGURETAT | SALUT DEL PROJECTE DE REHABILITACIO DE LA PLACA DEL TREBALL. SABADELL
MARCO VASQUEZ HERRERO arquitecte COAC 30397 . mvasquez@coac.net



N

PROJECTE DE REHABILITACIO DE LA PLACA DEL TREBALL. FASE 1i 2. SABADELL
MARCO VASQUEZ HERRERO arquitecte COAC 30397 . mvasquez@coac.net

ESTUDI DE SEGURETAT | SALUT

“JusWINO0P
1sanbe,p eiossiwa Jeyus,| euoroiodoid 1| anb gam 20| [e syeubis SJUBWINDOP S|ap BIIUQADS| Bullly B] 3P BSapI[eA e| Jeroldwod 1od dT8TVYTIWTNYX0.LFEGHZME BINB3S 010edlLIaA 3p [P0 |3 JuedUelIN "Z202/70/v2 IP [9P 82:€2 3] B OY¥IYYIH ZaNOSVA STHANY ODHVIN Jad Jewy 1e1sa ey Juawnaop 1sanby



Aquest document ha estat firmat per MARCO ANDRES VASQUEZ HERRERO a les 23:28 del dia 24/04/2022. Mitjancant el codi de verificacié segura 2W2R53470X4U1M1A181P pot comprovar la validesa de la firma electronica dels documents signats al lloc web que li proporciona I'entitat emissora d'aquest

document.

= Ay 2 ) 5 &)
- ac £ 8 3 & s > .
E | ;
g %) " =] = =
1 o r, it - 1 e P
ik ] G
o .': o= Cr‘n
1R -
dh - o 5
Vi -1 o 2
f, o)
{ "
= 3
= o
o b
o c
= [T
= = w
T ) o
= e Z
o
z o
a Bl ] w
et e + L
= ae e N 200° ™ %
a crel Ae = -
= Ca & ef ®
3 a catt 5 =
W T [
Y o
i
& o y o
f i & = ‘_N{.\\*- z
.*ll .‘\\t‘ﬁ' < 3 .08 -1
/ & ) . ot
ﬁarl\h\‘-‘ r&h‘ % A WAy
I & = =
i 2 - .
! = ™ e
I g e i
/ £ e o
L = o m
s o o, r - el
5 o % B el
= = = o cat
il = O I
2 o
- [ -
Q- = -
7 % 5 -
Is| - oA -
2 o = — -
5 T o %
= w Eg '%_
= 3 e
- k - 1 A L
) 2
Z \ Placad all % re
3
! o \/ \ 1( ﬁa'jc
/ . - o’
ff % \ S 7
- % - .,."
?:- \/ = /
(3 - >
5 \ -
= 8
i
a
&
" S [
r"r’.-‘? T ‘_.‘f__,'!.n" .f
O et / A 5
e  ae LU o 4 Aot €e0d®
cart® R e N LT
whate [/ arpelts (05
or cal E_?"“'
-t iy :
(& Lt
e
cal
- (!
= [ »f
# [ Q_J"“.
ho % if ©
3 . =
“’r.;) m\,-a e ¥ =X
a \es o, ¥ I L
= = C Al = )
- 5 AL o pet i 9 o

r——
[

IMG 01

7 Area d'intervencid

IMG 02

IMG 03

w
Ajuntament <y de Sabadell

SERVEI D'OBRES PUBLIQUES

PROJECTE DE REHABILITACIO DE LA PLACA DEL TREBALL
SABADELL . FASE 1i2

EMPLACAMENT
FOTOGRAFIES
SEGURETAT | SALUT

Redaccid

Marco Vdasquez Herrero

Arquitecte

Escala:

Data:

1/400

marg 2022

SO1




Aquest document ha estat firmat per MARCO ANDRES VASQUEZ HERRERO a les 23:28 del dia 24/04/2022. Mitjancant el codi de verificacié segura 2W2R53470X4U1M1A181P pot comprovar la validesa de la firma electronica dels documents signats al lloc web que li proporciona I'entitat emissora d'aquest

document.

N

ENTRADA - SO
OBRA

S3IYVYHENOOS
QIOVOIdISSY1D

I4VLINVS-HOAILS3IA TVIYILVIN IdODV

JOAvrNan

VNIOI4O

el

PAS DE VIANAN
PROVISIONAL

IPEa SAdTen

(.

a INTJAVONVYL .

T

F
veg033

040

X

PAS DE VIANAI
PROVISIONAL g™

(T

ACOPI MATERIAL

OFICINA

CLASSIFICACIO
ESCOMBRARIES

SOA

WY Y

e
——TANCAMENT DETOBRA

i

g

ENTRADA - SORTI
~<" OBRA

- N

/
~ PAS DE VIANANTS

T Esa L
A ANUL.LAR s TANCAMENT MOBIL

= SEGONS NECESSITATS DE L'OBRA

w
Ajuntament <y de Sabadell

SERVEI D'OBRES PUBLIQUES

PROJECTE DE REHABILITACIO DE LA PLACA DEL TREBALL
SABADELL . FASE 1i2

PLANTA GENERAL
SEGURETAT | SALUT - GESTIO DE RESIDUS
FASE1i2

Redaccid

Marco Vdsquez Herrero

Arquitecte

Escala:

Data:

1/400

marg 2022

SO2




PROJECTE DE REHABILITACIO DE LA PLACA DEL TREBALL. FASE 1i 2. SABADELL
MARCO VASQUEZ HERRERO arquitecte COAC 30397 . mvasquez@coac.net

ESTUDI DE SEGURETAT | SALUT
PRESSUPOST

“JusWINO0P
1sanbe,p eiossiwa Jeyus,| euoroiodoid 1| anb gam 20| [e syeubis SJUBWINDOP S|ap BIIUQADS| Bullly B] 3P BSapI[eA e| Jeroldwod 1od dT8TVYTIWTNYX0.LFEGHZME BINB3S 010edlLIaA 3p [P0 |3 JuedUelIN "Z202/70/v2 IP [9P 82:€2 3] B OY¥IYYIH ZaNOSVA STHANY ODHVIN Jad Jewy 1e1sa ey Juawnaop 1sanby



Aquest document ha estat firmat per MARCO ANDRES VASQUEZ HERRERO a les 23:28 del dia 24/04/2022. Mitjangant el codi de verificacié segura 2W2R53470X4U1M1A181P pot comprovar la validesa de la firma electronica dels documents signats al lloc web que li proporciona I'entitat emissora d'aquest

document.

LLISTAT DE MATERIALS VALORAT (Pres)

cobl QUANTITAT UD

RESUM

PREU

IMPORT

A0121000 20,000 H
A0140000 100,335 H

B0OA3UZ00 14,000 U

BODZWAO03
B141U111

40,000 M2
10,000 U

B1422120 5,000 u

B1423230 2,000 U

B1431101 30,000 u

B1432012 4,000 u

B1441201 30,000 u

B1451110 10,000 U

B1455710 10,000 U

B1456821 3,000 U

B1462242 10,000 U

B1463253 2,000 U

B147N000 2,000 u

B1487460 7,000 U

OFICIAL 1A
MANOBRE

PETIT MATERIAL DE SUBJECCIO

PETITMATERIAL DE SUBJECCIO (CARGOLS, VISOS, TACS...)

PLANXA D'ACER, DE 8 MM DE GRUIX, PER A 10 USOS

CASC SEGURETAT P/US NORMAL,CONTRA COPS,POLIETILE,P<=400G,UNE-EN
CASC DE SEGURETATPER A US NORMAL, CONTRA COPS, DE POLIETILE
AMB UN PES MAXIM DE 400 G, HOMOLOGAT SEGONS UNE-EN 812

Ulleres antiimp.poliv.,muntura univ .,visor transp.c/entel/UV/rat

Ulleres de seguretat antimpactes polivalents utilizables sobreposades a ulleres
graduades, amb muntura universal, amb visor fransparent i fractament contra I'entelament,
els ulraviolats, el ratilament i antiestatic, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN
168

ULLERES P/TALL OXIACET.,MUNTURA ACER/PVC,VISORS D=50MM.FOSC,UNE-
ULLERES DE SEGURETAT PER A TALL OXIACETILENIC, AMB MUNTURA
UNIVERSAL DE BARNILLA D'ACER RECOBERTA DE PVC, AMB VISORS
CIRCULARS DE 50 MM DE D FOSCOS DE COLOR DIN 5 HOMOLOGADES
SEGONS UNE-EN 175 UNE-EN 169

Protector auditiu tap escuma

Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458
Protector auditiu auricular,arnes, orelleres antisoroll

Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb ameés i orelleres antisoroll, homologat
segons UNE-EN 352-1i UNE-EN 458

Mascareta autofiltrant c/polsim+vap.tox.

Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors toxics, homologada segons UNE-EN 405
GUANTS P/US GRAL.,PELL+COTO,SUBJ.CANELL

PARELLA DE GUANTS PER A US GENERAL, AMB PALMELL, ARTELLS,
UNGLES | DITS INDEX | POLZE DE PELL, DORS DE LA MA | MANIGUET DE
COTO, FOLRE INTERIOR | SUBJECCIO ELASTICA AL CANELL

GUANTS ALTA RESIS.TALL ABRAS.FERRALL.,CAUTXU+COTO,SUBJ.CANELL,UN
PARELLA DE GUANTS D'ALTA RESISTENCIA AL TALL | A L'ABRASSIO PER A
FERRALLISTA, AMB DITS | PALMELL DE CAUTXU RUGOS SOBRE SUPORT
DE COTO | SUBJECCIO ELASTICA AL CANELL, HOMOLOGATS SEGONS
UNE-EN 388 | UNE-EN 420

GUANTS DIELEC.P/B.T.,CAUTXU,MANIG.<1/2AVANTB.

PARELLA DE GUANTS DIELECTRICS PER A BAIXA TENSIO, DE CAUTXU
AMB MANIGUETS FINS A MIG AVANTBRAG

PARELLA BOTES SEGURETAT,RESIST.HUMIT.,PELL RECTIF.,SOLA ANTILLIS
PARELLA DE BOTES DE SEGURETATRESISTENTS A LA HUMITAT, DE PELL
RECTIFICADA, AMB ENVOLTANT DEL TURMELL ENCOIXINAT SOLA
ANTILLISCANT| ANTIESTATICA, FALCA AMORTIDORA PER AL TALO,
LLENGUETA DE MANXA, DE DESPRENIMENTRAPID, AMB PLANTILLES |
PUNTERA METALLIQUES

PARELLA BOTES DIELEC.,RESIST.HUMIT.,PELL RECTIF.,SOLA ANTILLISC.
PARELLA DE BOTES DIELECTRIQUES RESISTENTS A LA HUMITAT, DE PELL
RECTIFICADA, AMB ENVOLTANT DEL TURMELL ENCOIXINAT SOLA
ANTILLISCANT | ANTIESTATICA, FALCA AMORTIDORA PER AL TALO,
LLENGUETA DE MANXA, DE DESPRENIMENTRAPID, SENSE FERRAMENTA
METAL.LICA, AMB PUNTERA REFORGADA, HOMOLOGADES SEGONS DIN
4843

Faixa prot.dorslumbar

Faixa de proteccié dorslumbar

IMPERMEABLE JAQ.+CAP.+PANT.,P/0.PUB.,PVC SOLD.,G=0,4MM,VIU,UNE-E
IMPERMEABLE AMB JAQUETA, CAPUTXA | PANTALONS, PER A OBRES
PUBLIQUES, DE PVC SOLDAT DE 0,4 MM DE GRUIX, DE COLOR VIU,
HOMOLOGAT SEGONS UNE-EN 340

21,1
23,80

3,67
6,88

7,77

5,66

3,98

1,73

2,98

41,70

35,50

72,04

24,89

6,53

554,20
2.387,97

2.942,17
19,88

146,80

68,80

38,85

11,32

7,50

89,88

119,40

17,30

29,80

125,10

355,00

144,08

49,78

45,7
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LLISTAT DE MATERIALS VALORAT (Pres)

cobl QUANTITAT UD RESUM PREU IMPORT
B148U800 10,000 U ARMILLA P/SENYALIS.,TIRES REFLECT.CINT./PIT/ESQU.,UNE-EN 471 20,05 200,50
ARMILLA PER A SENYALISTA AMB TIRES REFLECTORES A LA CINTURA, AL
PITI ALESQUENA, HOMOLOGADA SEGONS UNE-EN 471
B6AA211A 580,000 M TANCA MOBIL, DE 2 M D'ALGARIA, DACER GALVANITZAT, 0,88 510,40
TANCA MOBIL, DE 2 M D'ALGARIA, D'ACER GALVANITZAT, AMB MALLA
ELECTROSOLDADA DE 90X150 MM | DE 4,51 3,5 MM DE D, BASTIDOR DE
3,50X2 M DE TUB DE 40 MM DE D PER A FIXAR A PEUS PREFABRICATS DE
FORMIGO, PER A 20 USOS
B6AZAF0A 174,000 U DAU DE FORMIGO DE 38 KG PER A PEU DE TANCA MOBIL. 0,14 24,36
DAU DE FORMIGO DE 38 KG PER A PEU DE TANCA MOBIL DE MALLA
D'ACER I PERA 20 USOS
BBBA1500 14,000 U PLACA DE SENYALITZACIO DE SEGURETAT LABORAL. 17,48 24472
PLACA DE SENYALITZACIO DE SEGURETAT LABORAL, DE PLANXA D'ACER
LLISA SERIGRAFIADA, DE 40X33 CM
BBC12102 30,000 U CON PLASTIC REFLECTOR H=30CM,2USOS,P/SiS 6,87 206,10
CON D'ABALIGAMENT DE PLASTIC REFLECTOR DE 30 CM. D'ALCARIA, PER
A 2USOS, PER A SEGURETATI SALUT
[CTRTT 0 - T 2.455,28
C1315010 2,000 H RETROEXCAVADORA, DE MIDA PETITA 57,21 114,42
Grup C..ovvvninrirerinninnene 114,42
HESS1521 0,700 U Balisa lluminosa intermitent per a seny alitzaci6, de color ambre 18,01 12,61
HESS1522 14,000 U Pila de 6V tipus 4R25 estandard. 4,63 64,82
HESS1H11 5,000 U CASETA PREFABRICADA PER A VESTUARI, LAVABOS | MENJADO 275,50 1.377,50
Mes de lloguer de caseta prefabricada per vestuaris, banys pefit i menjador en obra, de
7,87x2,33x 2,30 (18,40) m? composta per: divisions interiors, portes, estructura metal-lica
mitiangant perfils conformats en fred; tancament de xapa nervada i galvanitzada amb
acabat de pintura prelacada; coberta de x apa galvanizada ondulada reforcada amb perfil
d'acer; aillament interior amb llana de vidre combinada amb poliestiré ex pandit, instal-lacio
deelectricitat i forca amb presa exterior a 230 V; tubs fluorescents i punt de llum exterior;
finestres comedisses d'alumini anoditzat, amb lluna de 6 mm i reixes; porta d'entrada de
xapa galvanizada d'1 mm amb pany; sol d'aglomerat revestit amb PVC continu de 2
mm i poliestiré de 50 mm amb recolzament en base de xapa galvanizada de secci6
trapezoidal i revestiment de tauler melaminat en parets. Segons R.D. 1627/1997.
HESS1H200 3,000 U TRANSPORT CASETA PREFABRICADA D'OBRA, LLIURAMENT | RECOLLIDA 203,50 610,50
Transport de caseta prefabricada d'obra, lliurament i recollida.
HESSA1100 2,000 U FARMACIOLA D'ARMARI AMB EL CONTINGUT ESTABLERT A L'ORDENANGA GEN 106,90 213,80
FARMACIOLA D'ARMARI, AMB EL CONTINGUT ESTABLERT A
L'ORDENANCA GENERAL DE SEGURETATI SALUTEN EL TREBALL
Grup He.orviiiieniiiiees 2.279,23
Resum
Ma d obra......cooeiiie e 2.942,78
Materials..........ooooviiiiieeieeee e, 1.228,52
MaQUINGIA.........cvieiieiieeiie e 724,90
ARTES. ... 3.038,32
L L 7.791,10
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QUADRE DE PREUS 1

cobl

UD RESUM PREU

CAPITOL 01 SEGURETAT | SALUT FASE 1

01.01

01.02

01.03

01.04

01.05

01.06

01.07

01.08

01.09

01.10

U CASC SEGURETAT,P/US NORMAL,CONTRA COPS,POLIETILE,P<=400G,UNE-EN 6,88
CASC DE SEGURETAT PER A US NORMAL, CONTRA COPS, DE POLIETILE AMB
UN PES MAXIM DE 400 G, HOMOLOGAT SEGONS UNE-EN 812

SIS EUROS amb VUITANTA-VUIT CENTIMS
u ULLERES ANTIIMP.ST.,MUNTURA UNIV.,VISOR TRANSP.C/ENTELAM.,UNE-EN 1,71
ULLERES DE SEGURETAT ANTIMPACTES, ESTANDARD AMB MUNTURA UNIVER-
SAL O POLIVALENTS UTILITZABLES SOBREPOSADES A ULLERES GRADUADES,
AMB VISOR TRANSPARENT | TRACTAMENT CONTRA LENTELAMENT, HOMOLO-
GADES SEGONS UNE-EN 167 | UNE-EN 168.

SET EUROS amb SETANTA-SET CENTIMS
U ULLERES P/TALL OXIACET.,MUNTURA ACER/PVC,VISORS D=50MM.FOSC,UNE- 5,66
ULLERES DE SEGURETAT PER A TALL OXIACETILENIC, AMB MUNTURA UNIVER-
SAL DE BARNILLA D'ACER RECOBERTA DE PVC, AMB VISORS CIRCULARS DE 50
MM DE D FOSCOS DE COLOR DIN 5 HOMOLOGADES SEGONS UNE-EN 175 |
UNE-EN 169

CINC EUROS amb SEIXANTA-SIS CENTIMS
U PROTECTOR TIPUS ORELLERA,ACOPLABLE CASC SEGURETAT,UNE-EN 352/397 22,47
PROTECTOR AUDITIU TIPUS ORELLERA ACOPLABLE A CASC INDUSTRIAL DE SE-
GURETAT, HOMOLOGAT SEGONS UNE-EN 352, UNE-EN 397  UNE-EN 458

VINT--DOS EUROS amb QUARANTA-SET CENTIMS
u PROTECTOR AUDITIU TAP ESCUMA 0,25
Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458

ZERO EUROS amb VINTI-CINC CENTIMS
u MASCARETA AUTOFILTRANT C/POLSIM+VAP.TOX FFP2 3,98
Mascareta autofilrant contra polsims i vapors toxics,FFP2 homologada segons UNE-EN 405

TRES EUROS amb NORANTA-VUIT CENTIMS
u GUANTS P/US GRAL.,PELL+COTO,SUBJ.CANELL 1,73
PARELLA DE GUANTS PER A US GENERAL, AMB PALMELL, ARTELLS, UNGLES |
DITS INDEX | POLZE DE PELL, DORS DE LA MA | MANIGUET DE COTO, FOLRE IN-
TERIOR, | SUBJECCIO ELASTICA AL CANELL

UN EUROS amb SETANTA-TRES CENTIMS
U  GUANTS ALTA RESIS.TALL 2,98
ABRAS.FERRALL.,CAUTXU+COTO,SUBJ.CANELL,UN
PARELLA DE GUANTS D'ALTA RESISTENCIA AL TALL | A l'ABRASSIO PER A FER-
RALLISTA, AMB DITS | PALMELL DE CAUTXU RUGOS SOBRE SUPORT DE COTO, |
SUBJECCIO ELASTICA AL CANELL, HOMOLOGATS SEGONS UNE-EN 388 |
UNE-EN 420

DOS EUROS amb NORANTA-VUIT CENTIMS
u GUANTS DIELEC.P/B.T.,CAUTXU,MANIG.<1/2AVANTB. 41,70
PARELLA DE GUANTS DIELECTRICS PER A BAIXA TENSIO, DE CAUTXU, AMB MA-
NIGUETS FINS A MIG AVANTBRAG

QUARANTA-UN EUROS amb SETANTA CENTIMS
U PARELLA BOTES SEGURETAT,RESIST.HUMIT.,PELL RECTIF.,SOLA ANTILLIS 35,50
PARELLA DE BOTES DE SEGURETATRESISTENTS A LA HUMITAT, DE PELL RECTI-
FICADA, AMB ENVOLTANT DEL TURMELL ENCOIXINAT, SOLA ANTILLISCANT I AN-
TIESTATICA, FALCA AMORTIDORA PER AL TALO, LLENGUETA DE MANXA, DE DES-
PRENIMENTRAPID, AMB PLANTILLES | PUNTERA METAL.LIQUES

TRENTA-CINC EUROS amb CINQUANTA CENTIMS
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QUADRE DE PREUS 1
cop! UD  RESUM PREU
01.11 U  PARELLA BOTES DIELEC.,RESIST.HUMIT. PELL RECTIF.,SOLA ANTILLISC. 72,04

01.12

01.13

01.14

01.15

01.16

01.17

01.18

01.19

01.20

01.21

PARELLA DE BOTES DIELECTRIQUES RESISTENTS A LA HUMITAT, DE PELL REC-
TIFICADA, AMB ENVOLTANT DEL TURMELL ENCOIXINAT, SOLA ANTILLISCANT I
ANTIESTATICA, FALCA AMORTIDORA PER AL TALO, LLENGUETA DE MANXA, DE
DESPRENIMENT RAPID, SENSE FERRAMENTA METALLICA, AMB PUNTERA RE-
FORGADA, HOMOLOGADES SEGONS DIN 4843

SETANTA-DOS EUROS amb QUATRE CENTIMS
U CINTURO ANTIVIB.,AJUST./TRANSPI. 24,89
CINTURO ANTIVIBRACIO, AJUSTABLE | DE TEIXIT TRANSPIRABLE

VINTI-QUATRE EUROS amb VUITANTA-NOU CENTIMS
U ARMILLA P/SENYALIS.,TIRES REFLECT.CINT./PIT/ESQU.,UNE-EN 471 20,05
ARMILLA PER A SENYALISTA AMB TIRES REFLECTORES A LA CINTURA, ALPITI A
L'ESQUENA, HOMOLOGADA SEGONS UNE-EN 471

VINT EUROS amb CINC CENTIMS
U IMPERMEABLE JAQ.+CAP.+PANT.,P/0.PUB.,PVC SOLD.,G=0,4MM,VIU,UNE-E 6,53
IMPERMEABLE AMB JAQUETA, CAPUTXA | PANTALONS, PER A OBRES PUBLI-
QUES, DE PVC SOLDATDE 0,4 MM DE GRUIX, DE COLOR VIU, HOMOLOGAT SE-
GONS UNE-EN 340

SIS EUROS amb CINQUANTA-TRES CENTIMS
M TANCAT PERIMETRAL DE DELIMITACIO D'EXCAVACIONS OBERTES 4,85
Delimitacié de la zona d'excavacions obertes mifiangant tancat perimetral format per tanques de
vianants de ferro, de 1,10x2,50 m, color groc, amb barrofs verticals muntats sobre bastidor de
tub, amb dos peus metal-lics, amortitzables en 10 usos.

QUATRE EUROS amb VUITANTA-CINC CENTIMS
M2  PLATAFORMA METAL.LICA PER A PAS DE RASES. 8,91
PLATAFORMA DE PLANXA METALLICA DE 8 MM. DE GRUIX PER A PAS DE PER-
SONES PER SOBRE DE RASES | OBERTURES, AMB EL DESMUNTATGE INCLOS

VUIT EUROS amb NORANTA-UN CENTIMS
M TANCA, DE 2 M D'ALGARIA, D'ACER GALVANITZAT. 3,30
TANCA, DE 2 M D'ALGARIA, D'ACER GALVANITZAT, AMB MALLA ELECTROSOLDA-
DA DE 90X150 MM | DE 4,51 3,5 MM DE D. BASTIDOR DE 3,50X2 M DE TUB DE 40 MM
DE D. FIXAT A PEUS PREFABRICATS DE FORMIGO, | AMB EL DESMUNTATGE IN-
CLOS
TRES EUROS amb TRENTA CENTIMS
U BALISA LLUMINOSA 14,04
Balisa lluminosa intermitent per a seny alitzacio, de color ambre, amb llum Led, amortitzable en 10
usos, alimentada per 2 piles de 6 V 4R25.

CATORZE EUROS amb QUATRE CENTIMS
U PLACA DE SENYALITZACIO DE SEGURETAT LABORAL. 24,85
PLACA DE SENYALITZACIO DE SEGURETAT LABORAL, DE PLANXA D'ACER LLISA
SERIGRAFIADA, DE 40X33 CM, FIXADA MECANICAMENT| AMB EL DESMUNTATGE
INCLOS

VINTI-QUATRE EUROS amb VUITANTA-CINC CENTIMS
H MA D'OBRA DE BRIGADA DE SEGURETAT 25,76
MA D'OBRA DE BRIGADA DE SEGURETAT

VINT--CINC EUROS amb SETANTA-SIS CENTIMS
U  CON DE PLASTIC REFLECTOR DE 30 CM. D'ALGARIA 7,23
CON DE PLASTIC REFLECTOR DE 30 CM. D'ALCARIA

SET EUROS amb VINT-I-TRES CENTIMS
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QUADRE DE PREUS 1

cobl

UD RESUM PREU

01.22

01.23

01.24

u LLOGUER DE CASETA PREFABRICADA PER A VESTUARI,LAVABOS | 275,50
MENJADOR

Mes de lloguer de caseta prefabricada per vestuaris, banys pefit i menjador en obra, de dimen-

sions 7,87x2,33x 2,30 m (18,40 m?), composta per: divisions interiors, portes interiors, estructura

metal-lica, tancaments de xapa amb acabament de pintura prelacada, coberta de xapa, aillament

interior, instal-lacié d'electricitat, tubs fuorescents i punt de llum exterior, finestres d'alumini amb

lluneta i reixes, porta d'enfrada de xapa, sol d'aglomerat revestit amb PVC continu i poliestire

amb recolzament en base de xapa i revestiment de tauler en parets. El preu inclou la neteja i el

manteniment de la caseta durant el periode de lloguer.

DOS-CENTS SETANTA-CINC EUROS amb CINQUANTA
CENTIMS

u TRANSPORT CASETA PREFABRICADA 229,44

DOS-CENTS VINT--NOU EUROS amb
QUARANTA-QUATRE CENTIMS
U FARMACIOLA D'ARMARI, AMB EL CONTINGUT ESTABLERT A L'ORDENANGA 106,90
GE
FARMACIOLA D'ARMARI, AMB EL CONTINGUT ESTABLERT A L'ORDENANCA GE-
NERAL DE SEGURETAT | SALUTEN EL TREBALL

CENTSIS EUROS amb NORANTA CENTIMS
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QUADRE DE PREUS 1

cobl

UD RESUM PREU

CAPITOL 02 SEGURETAT | SALUT FASE 2

02.01

02.02

02.03

02.04

02.05

02.06

02.07

02.08

02.09

02.10

U CASC SEGURETAT,P/US NORMAL,CONTRA COPS,POLIETILE,P<=400G,UNE-EN 6,88
CASC DE SEGURETAT PER A US NORMAL, CONTRA COPS, DE POLIETILE AMB
UN PES MAXIM DE 400 G, HOMOLOGAT SEGONS UNE-EN 812

SIS EUROS amb VUITANTA-VUIT CENTIMS
U ULLERES ANTIIMP.ST.,MUNTURA UNIV.,VISOR TRANSP.C/ENTELAM.,UNE-EN 1,17
ULLERES DE SEGURETATANTIMPACTES, ESTANDARD AMB MUNTURA UNIVER-
SAL O POLIVALENTS UTILITZABLES SOBREPOSADES A ULLERES GRADUADES,
AMB VISOR TRANSPARENT | TRACTAMENT CONTRA LENTELAMENT, HOMOLO-
GADES SEGONS UNE-EN 167 | UNE-EN 168.

SET EUROS amb SETANTA-SET CENTIMS
U ULLERES P/TALL OXIACET.,MUNTURA ACER/PVC,VISORS D=50MM.FOSC,UNE- 5,66
ULLERES DE SEGURETAT PER A TALL OXIACETILENIC, AMB MUNTURA UNIVER-
SAL DE BARNILLA D'ACER RECOBERTA DE PVC, AMB VISORS CIRCULARS DE 50
MM DE D FOSCOS DE COLOR DIN 5 HOMOLOGADES SEGONS UNE-EN 175 |
UNE-EN 169

CINC EUROS amb SEIXANTA-SIS CENTIMS
U PROTECTOR TIPUS ORELLERA,ACOPLABLE CASC SEGURETAT,UNE-EN 352/397 22,47
PROTECTOR AUDITIU TIPUS ORELLERA ACOPLABLE A CASC INDUSTRIAL DE SE-
GURETAT, HOMOLOGAT SEGONS UNE-EN 352, UNE-EN 397 | UNE-EN 458

VINT-DOS EUROS amb QUARANTA-SET CENTIMS
u PROTECTOR AUDITIU TAP ESCUMA 0,25
Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458

ZERO EUROS amb VINTI-CINC CENTIMS
u MASCARETA AUTOFILTRANT C/POLSIM+VAP.TOX FFP2 3,98
Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors toxics,FFP2 homologada segons UNE-EN 405

TRES EUROS amb NORANTA-VUIT CENTIMS
] GUANTS P/US GRAL.,PELL+COTO,SUBJ.CANELL 1,73
PARELLA DE GUANTS PER A US GENERAL, AMB PALMELL, ARTELLS, UNGLES |
DITS iINDEX | POLZE DE PELL, DORS DE LA MA | MANIGUET DE COTO, FOLRE IN-
TERIOR, | SUBJECCIO ELASTICA AL CANELL

UN EUROS amb SETANTA-TRES CENTIMS
U  GUANTS ALTA RESIS.TALL 2,98
ABRAS.FERRALL.,CAUTXU+COTO,SUBJ.CANELL,UN
PARELLA DE GUANTS D'ALTA RESISTENCIA AL TALL | A 'ABRASSIO PER A FER-
RALLISTA, AMB DITS | PALMELL DE CAUTXU RUGOS SOBRE SUPORT DE COTO, |
SUBJECCIO ELASTICA AL CANELL, HOMOLOGATS SEGONS UNE-EN 388 |
UNE-EN 420

DOS EUROS amb NORANTA-VUIT CENTIMS
U GUANTS DIELEC.P/B.T.,CAUTXU,MANIG.<1/2AVANTB. 41,70
PARELLA DE GUANTS DIELECTRICS PER A BAIXA TENSIO, DE CAUTXU, AMB MA-
NIGUETS FINS A MIG AVANTBRAC

QUARANTA-UN EUROS amb SETANTA CENTIMS
U PARELLA BOTES SEGURETAT,RESIST.HUMIT.,PELL RECTIF.,SOLA ANTILLIS 35,50
PARELLA DE BOTES DE SEGURETATRESISTENTS A LA HUMITAT, DE PELL RECTI-
FICADA, AMB ENVOLTANT DEL TURMELL ENCOIXINAT, SOLA ANTILLISCANT | AN-
TIESTATICA, FALCA AMORTIDORA PER AL TALO, LLENGUETA DE MANXA, DE DES-
PRENIMENTRAPID, AMB PLANTILLES | PUNTERA METAL.LIQUES

TRENTA-CINC EUROS amb CINQUANTA CENTIMS
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QUADRE DE PREUS 1

cobl

UD RESUM PREU

02.11

02.12

02.13

02.14

02.15

02.16

02.17

02.18

02.19

02.20

02.21

U PARELLA BOTES DIELEC.,RESIST.HUMIT.,PELL RECTIF.,SOLA ANTILLISC. 72,04
PARELLA DE BOTES DIELECTRIQUES RESISTENTS A LA HUMITAT, DE PELL REC-

TIFICADA, AMB ENVOLTANT DEL TURMELL ENCOIXINAT, SOLA ANTILLISCANT |

ANTIESTATICA, FALCA AMORTIDORA PER AL TALO, LLENGUETA DE MANXA, DE

DESPRENIMENT RAPID, SENSE FERRAMENTA METALLICA, AMB PUNTERA RE-

FORCADA, HOMOLOGADES SEGONS DIN 4843

SETANTA-DOS EUROS amb QUATRE CENTIMS
u CINTURO ANTIVIB.,AJUST./TRANSPI. 24,89
CINTURO ANTIVIBRACIO, AJUSTABLE | DE TEIXIT TRANSPIRABLE

VINT--QUATRE EUROS amb VUITANTA-NOU CENTIMS
u ARMILLA P/SENYALIS.,TIRES REFLECT.CINT./PIT/ESQU.,UNE-EN 471 20,05
ARMILLA PER A SENYALISTA AMB TIRES REFLECTORES A LA CINTURA, ALPITI A
L'ESQUENA, HOMOLOGADA SEGONS UNE-EN 471

VINT EUROS amb CINC CENTIMS
U IMPERMEABLE JAQ.+CAP.+PANT.,P/0.PUB.,PVC SOLD.,G=0,4MM,VIU,UNE-E 6,53
IMPERMEABLE AMB JAQUETA, CAPUTXA | PANTALONS, PER A OBRES PUBLI-
QUES, DE PVC SOLDATDE 0,4 MM DE GRUIX, DE COLOR VIU, HOMOLOGAT SE-
GONS UNE-EN 340

SIS EUROS amb CINQUANTA-TRES CENTIMS
M TANCAT PERIMETRAL DE DELIMITACIO D'EXCAVACIONS OBERTES 4,85
Delimitacié de la zona d'excavacions obertes miiangant tancat perimetral format per tanques de
vianants de ferro, de 1,10x2,50 m, color groc, amb barrots verticals muntats sobre bastidor de
tub, amb dos peus metal-lics, amortitzables en 10 usos.

QUATRE EUROS amb VUITANTA-CINC CENTIMS
M2  PLATAFORMA METAL.LICA PER A PAS DE RASES. 8,91
PLATAFORMA DE PLANXA METALLICA DE 8 MM. DE GRUIX PER A PAS DE PER-
SONES PER SOBRE DE RASES | OBERTURES, AMB EL DESMUNTATGE INCLOS

VUIT EUROS amb NORANTA-UN CENTIMS
M TANCA, DE 2 M D'ALGARIA, D'ACER GALVANITZAT. 3,30
TANCA, DE 2 M D'ALCARIA, D'ACER GALVANITZAT, AMB MALLA ELECTROSOLDA-
DA DE 90X150 MM | DE 4,51 3,5 MM DE D. BASTIDOR DE 3,50X2 M DE TUB DE 40 MM
DE D. FIXAT A PEUS PREFABRICATS DE FORMIGO, | AMB EL DESMUNTATGE IN-
CLOS
TRES EUROS amb TRENTA CENTIMS
U BALISA LLUMINOSA 14,04
Balisa lluminosa intermitent per a seny alitzacié, de color ambre, amb llum Led, amortitzable en 10
usos, alimentada per 2 piles de 6 V 4R25.

CATORZE EUROS amb QUATRE CENTIMS
U PLACA DE SENYALITZACIO DE SEGURETAT LABORAL. 24,85
PLACA DE SENYALITZACIO DE SEGURETAT LABORAL, DE PLANXA D'ACER LLISA
SERIGRAFIADA, DE 40X33 CM, FIXADA MECANICAMENT| AMB EL DESMUNTATGE
INCLOS

VINTFQUATRE EUROS amb VUITANTA-CINC CENTIMS
H MA D'OBRA DE BRIGADA DE SEGURETAT 25,76
MA D'OBRA DE BRIGADA DE SEGURETAT

VINT-CINC EUROS amb SETANTA-SIS CENTIMS
U  CON DE PLASTIC REFLECTOR DE 30 CM. D'ALGARIA 7,23
CON DE PLASTIC REFLECTOR DE 30 CM. D'ALGARIA

SET EUROS amb VINT-I-TRES CENTIMS
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cop! UD  RESUM PREU

02.22 U  LLOGUER DE CASETA PREFABRICADA PER A VESTUARI,LAVABOS | 275,50
MENJADOR

02.23

02.24

Mes de lloguer de caseta prefabricada per vestuaris, banys pefit i menjador en obra, de dimen-
sions 7,87x2,33x2,30 m (18,40 m?), composta per: divisions interiors, portes interiors, estructura
metal-lica, tancaments de xapa amb acabament de pintura prelacada, coberta de xapa, aillament
interior, instal-lacio d'electricitat, tubs fuorescents i punt de llum exterior, finestres d'alumini amb
lluneta i reixes, porta d'entrada de xapa, sol d'aglomerat revestit amb PVC continu i poliestre
amb recolzament en base de xapa i revestiment de tauler en parets. El preu inclou la neteja i el
manteniment de la caseta durant el periode de lloguer.

DOS-CENTS SETANTA-CINC EUROS amb CINQUANTA
CENTIMS
U  TRANSPORT CASETA PREFABRICADA 229,44

DOS-CENTS VINTI-NOU EUROS amb
QUARANTA-QUATRE CENTIMS
U FARMACIOLA D'ARMARI, AMB EL CONTINGUT ESTABLERT A L'ORDENANGA 106,90
GE
FARMACIOLA D'ARMARI, AMB EL CONTINGUT ESTABLERT A L'ORDENANGA GE-
NERAL DE SEGURETAT | SALUTEN EL TREBALL

CENTSIS EUROS amb NORANTA CENTIMS

3 de abril de 2022
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QUADRE DE PREUS 2 QUADRE DE PREUS 2
cobl ub RESUM PREU coDI ub RESUM PREU
CAPITOL 01 SEGURETAT | SALUT FASE 1 01.10 u PARELLA BOTES SEGURETAT,RESIST.HUMIT.,PELL RECTIF.,SOLA ANTILLIS
01.01 U CASC SEGURETAT,P/US NORMAL,CONTRA COPS,POLIETILE,P<=400G,UNE-EN PARELLA DE BOTES DE SEGURETATRESISTENTS A LA HUMITAT, DE PELL RECTI-
CASC DE SEGURETAT PER A US NORMAL, CONTRA COPS, DE POLIETILE AMB FICADA, AMB ENVOLTANT DEL TURMELL ENCOIXINAT, SOLA ANTILLISCANT | AN-
UN PES MAXIM DE 400 G, HOMOLOGAT SEGONS UNE-EN 812 TIESTATICA, FALCA AMORTIDORA PER AL TALO, LLENGUETA DE MANXA, DE DES-
MBHBTAIS. ... 6,88 PRENIMENTRAPID, AMB PLANTILLES | PUNTERA METAL LIQUES
— Materials.........coovveiiiiiiiie e 35,50
TOTAL PARTIDA........oooeeeeeree e seesresree e 6,88 -
01.02 ] ULLERES ANTIIMP.ST.,MUNTURA UNIV.,VISOR TRANSP.C/ENTELAM.,UNE-EN TOTAL PARTIDA.......oonvimitiinitininnnssininns 35,50
ULLERES DE SEGURETATANTIIMPACTES, ESTANDARD AMB MUNTURA UNIVER- 01.11 U PARELLA BOTES DIELEC.,RESIST.HUMIT.,PELL RECTIF.,SOLA ANTILLISC.
SAL O POLIVALENTS UTILITZABLES SOBREPOSADES A ULLERES GRADUADES, PARELLA DE BOTES DIELECTRIQUES RESISTENTS A LA HUMITAT, DE PELL REC-
AMB VISOR TRANSPARENT | TRACTAMENT CONTRA L'ENTELAMENT, HOMOLO- TIFICADA, AMB ENVOLTANT DEL TURMELL ENCOIXINAT, SOLA ANTILLISCANT I
GADES SEGONS UNE-EN 167 | UNE-EN 168. ANTIESTATICA, FALCA AMORTIDORA PER AL TALO, LLENGUETA DE MANXA, DE
MALBIAIS. ..o, 7.7 DESPRENIMENT RAPID, SENSE FERRAMENTA METALLICA, AMB PUNTERA RE-
_ FORCADA, HOMOLOGADES SEGONS DIN 4843
TOTAL PARTIDA.ccvscneemsssssstenssssssostunsssssnne nn Materials............ooooeeviiieiee 72,04
01.03 U ULLERES P/TALL OXIACET.,MUNTURA ACER/PVC,VISORS D=50MM.FOSC,UNE- -
ULLERES DE SEGURETAT PER A TALL OXIACETILENIC, AMB MUNTURA UNIVER- ] TOTAL PARTIDA.......ooivtrreien s rreeenree s snneens 72,04
SAL DE BARNILLA D'ACER RECOBERTA DE PVC, AMB VISORS CIRCULARS DE 50 01.12 U CINTURO ANTIVIB.,AJUST./TRANSPI.
MM DE D FOSCOS DE COLOR DIN 5, HOMOLOGADES SEGONS UNE-EN 175 | CINTURO ANTIVIBRACIO, AJUSTABLE | DE TEIXIT TRANSPIRABLE
UNE-EN 169 Materials..........ccoveveeiieieeeeee e 24,89
MBHBIHRIS....ooo oo 5,66 TOTAL PARTIDA..cecoorreeeeeereeeessssesesesesnenens 24,89
TOTAL PARTIDA......cc e sree s ree e 5,66 01.13 U ARMILLA P/SENYALIS., TIRES REFLECT.CINT./PIT/ESQU.,UNE-EN 471
01.04 U PROTECTOR TIPUS ORELLERA,ACOPLABLE CASC SEGURETAT,UNE-EN 352/397 ARMILLA PER A SENYALISTA AMB TIRES REFLECTORES A LA CINTURA, ALPITI A
PROTECTOR AUDITIU TIPUS ORELLERA ACOPLABLE A CASC INDUSTRIAL DE SE- L'ESQUENA, HOMOLOGADA SEGONS UNE-EN 471
GURETAT, HOMOLOGAT SEGONS UNE-EN 352, UNE-EN 397 | UNE-EN 458 MALEHAIS..........cveveveveeeseveeeeeee e 20,05
Materials............cooooiieiiiie 22,47 TOTAL PARTIDA oo 20,05
TOTAL PARTIDA.......cc ettt sceee e sinee e 22,47 01.14 V] IMPERMEABLE JAQ.+CAP.+PANT.,P/0.PUB.,PVC SOLD.,G=0,4MM,VIU,UNE-E
01.05 u PROTECTOR AUDITIU TAP ESCUMA IMPERMEABLE AMB JAQUETA, CAPUTXA | PANTALONS, PER A OBRES PUBLI-
Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 QUES, DE PVC SOLDATDE 0,4 MM DE GRUIX, DE COLOR VIU, HOMOLOGAT SE-
MaterialS...........oovviieeiee e 0,25 GONS UNE-EN 340
— Materials............ooovviiiiiiiieeeeee e 6,53
TOTAL PARTIDA.......c oot scere s snee s 0,25 -
01.06 u MASCARETA AUTOFILTRANT C/POLSIM+VAP.TOX FFP2 TOTAL PARTIDA.......cceirrerrrerninrrienniesnissnensenns 6,53
Mascareta autofilrant contra polsims i vapors toxics,FFP2 homologada segons UNE-EN 405 01.15 M TANCAT PERIMETRAL DE DELIMITACIO D'EXCAVACIONS OBERTES
MAEHAIS. oo 3,98 Delimitacié de la zona d'excavacions obertes miiangant tancat perimetral format per tanques de
_— vianants de ferro, de 1,10x2,50 m, color groc, amb barrots vertcals muntats sobre bastidor de
. . TOTAL PARTIDA oo 3,98 tub, amb dos peus metal-lics, amortitzables en 10 usos.
01.07 U GUANTS P/US GRAL.,PELL+COTO,SUBJ.CANELL Madobra. o 3,05
PARELLA DE GUANTS PER A US GENERAL, AMB PALMELL, ARTELLS, UNGLES | Materials. oo 1.80
DITS INDEX | POLZE DE PELL, DORS DE LA MA | MANIGUET DE COTO, FOLRE IN- _
TERIOR, | SUBJECCIO ELASTICA AL CANELL TOTAL PARTIDA.......co oottt 4,85
Materials.........ooooveiiii 1,73 01.16 M2 PLATAFORMA METAL.LICA PER A PAS DE RASES.
_— PLATAFORMA DE PLANXA METALLICA DE 8 MM. DE GRUIX PER A PAS DE PER-
TOTAL PARTIDA..ococounsssnesssssnssssssnsssssses 1,73 SONES PER SOBRE DE RASES | OBERTURES, AMB EL DESMUNTATGE INCLOS
01.08 u GUANTS ALTA RESIS'TALL. . Mad'obra..........cooovviiiiiiiee e, 2,38
ABRAS'FERRALL"CAUTXU+COT9’SUBJ'CANELL’UN , MaquINAria..........ccoovveiiireeiiiece e 2,86
PARELLA DE GUANTS D'ALTA RESISTENCIA AL T/-}LL | A 'ABRASSIO PER A FI;R- Materials....—oooo 3.67
RALLISTA, AMB DITS | PALMELL DE CAUTXU RUGOS SOBRE SUPORT DE COTO, | -
SUBJECCIO ELASTICA AL CANELL, HOMOLOGATS SEGONS UNE-EN 388 | TOTAL PARTIDA........oorerereeereeeesnenneenne 8,91
UNE-EN 420 01.17 M TANCA, DE 2 M D'ALGARIA, D'ACER GALVANITZAT.
MALEHAIS. ... 2,98 TANCA, DE 2 M DALGARIA, D'ACER GALVANITZAT, AMB MALLA ELECTROSOLDA-
— DA DE 90X150 MM | DE 4,51 3,5 MM DE D. BASTIDOR DE 3,50X2 M DE TUB DE 40 MM
‘ , TOTAL PARTIDA oo 28 DE D. FIXAT A PEUS PREFABRICATS DE FORMIGO, | AMB EL DESMUNTATGE IN-
01.09 U GUANTS DIELEC.P/B.T.,CAUTXU,MANIG.<1/2AVANTB. cLOS
PARELLA DE GUANTS DIELECTRICS PER A BAIXA TENSIO, DE CAUTXU, AMB MA- Madoba. o 2.38
NIGUETS FINS A MIG AVANTBRAG Materials............coooveiiiieee e, 0,92
Materials............cooovieiiiiie 41,70 _—
_ TOTAL PARTIDA.......co vttt snneens 3,30
TOTAL PARTIDA.......c oottt e snee s 41,70
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QUADRE DE PREUS 2

UD RESUM PREU

u BALISA LLUMINOSA

Balisa lluminosa intermitent per a seny alizacio, de color ambre, amb llum Led, amortizable en 10

usos, alimentada per 2 piles de 6 V 4R25.
Ma d'obra.......oooeiiiee e 2,98
MaterialS...........oovvoiieie e 11,06
TOTAL PARTIDA.......ccoitiiininenissrinsessesnens 14,04

u PLACA DE SENYALITZACIO DE SEGURETAT LABORAL.

PLACA DE SENYALITZACIO DE SEGURETAT LABORAL, DE PLANXA D'ACER LLISA

SERIGRAFIADA, DE 40X33 CM, FIXADA MECANICAMENT | AMB EL DESMUNTATGE

INCLOS
Ma d'obra.........coooeiiee e, 5,95
Materials............coovviiiiiieiiiiicee e 18,90
TOTAL PARTIDA.......ccoiiiiinieneniesiessesiesnns 24,85

H MA D'OBRA DE BRIGADA DE SEGURETAT

MA D'OBRA DE BRIGADA DE SEGURETAT
Ma d'obra.........oooveeiiei e 25,76
TOTAL PARTIDA.......ccctiriiininenissrissessesnns 25,76

u CON DE PLASTIC REFLECTOR DE 30 CM. D'ALGARIA

CON DE PLASTIC REFLECTOR DE 30 CM. D'ALGARIA
Ma d'obra..........coovveiiiiieiiiiicee e 0,36
Materials. 6,87
TOTAL PARTIDA........coiiiriininnrenrenrennee s 7,23

u LLOGUER DE CASETA PREFABRICADA PER A VESTUARI,LAVABOS |

MENJADOR

Mes de lloguer de caseta prefabricada per vestuaris, banys pefit i menjador en obra, de dimen-

sions 7,87x2,33x 2,30 m (18,40 m?), composta per: divisions interiors, portes interiors, estructura

metal-lica, tancaments de xapa amb acabament de pintura prelacada, coberta de xapa, aillament

interior, instal-lacié d'electricitat, tubs fluorescents i punt de llum exterior, finestres d'alumini amb

lluneta i reixes, porta d'entrada de xapa, sol d'aglomerat revestit amb PVC continu i poliestiré

amb recolzament en base de xapa i revestiment de tauler en parets. El preu inclou la neteja i el

manteniment de la caseta durant el periode de lloguer.
MaterialS...........ooovoiiiii e 275,50
TOTAL PARTIDA.......ccoiriiinine s 275,50

u TRANSPORT CASETA PREFABRICADA
Ma d'obra......ccoveiiiiii 25,94
MaQUINAIIA. .......eeveiiiiiiie i 203,50
TOTAL PARTIDA........ooiiiieneereeseesre s s 229,44

u FARMACIOLA D'ARMARI, AMB EL CONTINGUT ESTABLERT A L'ORDENANCA

GE

FARMACIOLA D'ARMARI, AMB EL CONTINGUT ESTABLERT A LORDENANGCA GE-

NERAL DE SEGURETAT | SALUTEN EL TREBALL
Materials...........oovviieeiee e 106,90
TOTAL PARTIDA.......cccciriiiniinissiesiisiesiennens 106,90
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QUADRE DE PREUS 2

cobli UD RESUM PREU

CAPITOL 02 SEGURETAT | SALUT FASE 2

02.01 U CASC SEGURETAT,P/US NORMAL,CONTRA COPS,POLIETILE,P<=400G,UNE-EN
CASC DE SEGURETAT PER A US NORMAL, CONTRA COPS, DE POLIETILE AMB
UN PES MAXIM DE 400 G, HOMOLOGAT SEGONS UNE-EN 812

Materials............ooeviiiiiiieeeec e 6,88
TOTAL PARTIDA.....ccceserereeeeree e snsnsne e 6,88
02.02 V] ULLERES ANTIIMP.ST.,MUNTURA UNIV.,VISOR TRANSP.C/ENTELAM.,UNE-EN

ULLERES DE SEGURETATANTIMPACTES, ESTANDARD AMB MUNTURA UNIVER-
SAL O POLIVALENTS UTILITZABLES SOBREPOSADES A ULLERES GRADUADES,
AMB VISOR TRANSPARENT | TRACTAMENT CONTRA LENTELAMENT, HOMOLO-
GADES SEGONS UNE-EN 167 | UNE-EN 168.

Materials............oooviiiiiiiiee e, 7,77
TOTAL PARTIDA.......cooetreecree e 1,77
02.03 U ULLERES P/TALL OXIACET.,MUNTURA ACER/PVC,VISORS D=50MM.FOSC,UNE-

ULLERES DE SEGURETAT PER A TALL OXIACETILENIC, AMB MUNTURA UNIVER-
SAL DE BARNILLA D'ACER RECOBERTA DE PVC, AMB VISORS CIRCULARS DE 50
MM DE D FOSCOS DE COLOR DIN 5, HOMOLOGADES SEGONS UNE-EN 175 |

UNE-EN 169
Materials.........ooovveiieiiiiiee 5,66
TOTAL PARTIDA........oorvirrreeeeereeneenrenneenne 5,66
02.04 U PROTECTOR TIPUS ORELLERA,ACOPLABLE CASC SEGURETAT,UNE-EN 352/397

PROTECTOR AUDITIU TIPUS ORELLERA ACOPLABLE A CASC INDUSTRIAL DE SE-
GURETAT, HOMOLOGAT SEGONS UNE-EN 352, UNE-EN 397 | UNE-EN 458

Materials............coooeeiiiieeee 22,47
TOTAL PARTIDA......cco i 22,47
02.05 u PROTECTOR AUDITIU TAP ESCUMA
Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2i UNE-EN 458
Materials............oovviiiiieee e 0,25
TOTAL PARTIDA.......co o 0,25
02.06 u MASCARETA AUTOFILTRANT C/POLSIM+VAP.TOX FFP2
Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors toxics, FFP2 homologada segons UNE-EN 405
Materials...........oovevreiiiiiiicc e 3,98
TOTAL PARTIDA......ccsviririninne s 3,98
02.07 V] GUANTS P/US GRAL.,PELL+COTO,SUBJ.CANELL

PARELLA DE GUANTS PER A US GENERAL, AMB PALMELL, ARTELLS, UNGLES |
DITS INDEX | POLZE DE PELL, DORS DE LA MA | MANIGUET DE COTO, FOLRE IN-
TERIOR, | SUBJECCIO ELASTICA AL CANELL
MaterialS...........oooeeiiiee e 1,73

TOTAL PARTIDA.....coovetiirireretrisere v beniines 1,73
02.08 u GUANTS ALTA RESIS.TALL
ABRAS.FERRALL.,CAUTXU+COTO,SUBJ.CANELL,UN
PARELLA DE GUANTS D'ALTA RESISTENCIA AL TALL | A 'ABRASSIO PER A FER-
RALLISTA, AMB DITS | PALMELL DE CAUTXU RUGOS SOBRE SUPORT DE COTO, |
SUBJECCIO ELASTICA AL CANELL, HOMOLOGATS SEGONS UNE-EN 388 |
UNE-EN 420
Materials............ooviiiiiiiieecce e 2,98

TOTAL PARTIDA.......cceosenrisnisniiniiiennns 2,98
02.09 U GUANTS DIELEC.P/B.T.,CAUTXU,MANIG.<1/2AVANTB.
PARELLA DE GUANTS DIELECTRICS PER A BAIXA TENSIO, DE CAUTXU, AMB MA-
NIGUETS FINS A MIG AVANTBRAG

Materials............cooooeiiieiee e, 41,70
TOTAL PARTIDA......cccnrririinsnisenersiennens 41,70
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QUADRE DE PREUS 2
cobDI ub RESUM PREU
02.10 u PARELLA BOTES SEGURETAT,RESIST.HUMIT.,PELL RECTIF.,SOLA ANTILLIS
PARELLA DE BOTES DE SEGURETAT RESISTENTS A LA HUMITAT, DE PELL RECTI-
FICADA, AMB ENVOLTANT DEL TURMELL ENCOIXINAT, SOLA ANTILLISCANT | AN-
TIESTATICA, FALCA AMORTIDORA PER AL TALO, LLENGUETA DE MANXA, DE DES-
PRENIMENTRAPID, AMB PLANTILLES | PUNTERA METAL.LIQUES
Materials...........ocoviiiiiiiiiie 35,50
TOTAL PARTIDA.......cereereerererereeeeresrereneneas 35,50
02.11 u PARELLA BOTES DIELEC.,RESIST.HUMIT.,PELL RECTIF.,SOLA ANTILLISC.
PARELLA DE BOTES DIELECTRIQUES RESISTENTS A LA HUMITAT, DE PELL REC-
TIFICADA, AMB ENVOLTANT DEL TURMELL ENCOIXINAT, SOLA ANTILLISCANT I
ANTIESTATICA, FALCA AMORTIDORA PER AL TALO, LLENGUETA DE MANXA, DE
DESPRENIMENT RAPID, SENSE FERRAMENTA METAL.LICA, AMB PUNTERA RE-
FORCADA, HOMOLOGADES SEGONS DIN 4843
Materials............cooovieiiiiii 72,04
TOTAL PARTIDA.......oooceeeeecee e sresnee s 72,04
02.12 U CINTURO ANTIVIB.,AJUST./TRANSPI.
CINTURO ANTIVIBRACIO, AJUSTABLE | DE TEIXIT TRANSPIRABLE
MaterialS...........oooveeieie e 24,89
TOTAL PARTIDA.......c.cooeeeeeeee e e snesree e 24,89
02.13 U ARMILLA P/SENYALIS.,TIRES REFLECT.CINT./PIT/ESQU.,UNE-EN 471
ARMILLA PER A SENYALISTA AMB TIRES REFLECTORES A LA CINTURA, ALPITI A
L'ESQUENA, HOMOLOGADA SEGONS UNE-EN 471
Materials...........ocovvieieiiieeiiccce e 20,05
TOTAL PARTIDA......cociet et srre e 20,05
02.14 u IMPERMEABLE JAQ.+CAP.+PANT.,P/0.PUB.,PVC SOLD.,G=0,4MM,VIU,UNE-E
IMPERMEABLE AMB JAQUETA, CAPUTXA | PANTALONS, PER A OBRES PUBLI-
QUES, DE PVC SOLDATDE 0,4 MM DE GRUIX, DE COLOR VIU, HOMOLOGAT SE-
GONS UNE-EN 340
MaterialS...........oooveiiiii e 6,53
TOTAL PARTIDA.......ceveerrercrenereeneesesrereneneas 6,53
02.15 M TANCAT PERIMETRAL DE DELIMITACIO D'EXCAVACIONS OBERTES
Delimitacié de la zona d'excavacions obertes mitiancant tancat perimetral format per tanques de
vianants de ferro, de 1,10x2,50 m, color groc, amb barrots verticals muntats sobre bastidor de
tub, amb dos peus metal-lics, amortitzables en 10 usos.
Ma d'obra......c.ooeiiiiii 3,08
Materials............coovviieiuieiiiiicee e 1,80
TOTAL PARTIDA......cooeercrteccressrne s snee s 4,85
02.16 M2 PLATAFORMA METAL.LICA PER A PAS DE RASES.
PLATAFORMA DE PLANXA METAL.LICA DE 8 MM. DE GRUIX PER A PAS DE PER-
SONES PER SOBRE DE RASES | OBERTURES, AMB EL DESMUNTATGE INCLOS
Ma d'obra.......oooeeiieeee e 2,38
MaQUINATIA. ........eeiieiieeieeie e 2,86
Materials............oooooieeiiiiii 3,67
TOTAL PARTIDA.......ceeeereerererereeneeresreneneneas 8,91
02.17 M TANCA, DE 2 M D'ALGARIA, D'ACER GALVANITZAT.
TANCA, DE 2 M D'ALCARIA, D'ACER GALVANITZAT, AMB MALLA ELECTROSOLDA-
DA DE 90X150 MM | DE 4,51 3,5 MM DE D. BASTIDOR DE 3,50X2 M DE TUB DE 40 MM
DE D. FIXAT A PEUS PREFABRICATS DE FORMIGO, | AMB EL DESMUNTATGE IN-
CLOS
Ma d'obra.........cooiiieiiee e 2,38
Materials. .......cooverieieee 0,92
TOTAL PARTIDA........coceeeeecee e sresree e 3,30
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QUADRE DE PREUS 2
cobl UD RESUM PREU
02.18 U BALISA LLUMINOSA
Balisa lluminosa intermitent per a seny alizacio, de color ambre, amb llum Led, amortizable en 10
usos, alimentada per 2 piles de 6 V 4R25.
Ma d'obra........ccoevvvviiieeeieis 2,98
Materials.............cooovvviiiieiiies 11,06
TOTAL PARTIDA.......coiiririninnin s 14,04
02.19 U PLACA DE SENYALITZACIO DE SEGURETAT LABORAL.
PLACA DE SENYALITZACIO DE SEGURETAT LABORAL, DE PLANXA D'ACER LLISA
SERIGRAFIADA, DE 40X33 CM, FIXADA MECANICAMENT | AMB EL DESMUNTATGE
INCLOS
Ma dobra.......ccccoeevvveeiieeien, 5,95
Materials............coooovvviiiieiiiins 18,90
TOTAL PARTIDA.......co i 24,85
02.20 H MA D'OBRA DE BRIGADA DE SEGURETAT
MA D'OBRA DE BRIGADA DE SEGURETAT
Ma d'obra.........ccooevvviiiieiiis 25,76
TOTAL PARTIDA.......coiiririninnn s 25,76
02.21 u CON DE PLASTIC REFLECTOR DE 30 CM. D'ALGARIA
CON DE PLASTIC REFLECTOR DE 30 CM. D'ALGARIA
Mad'obra..........coeeeevviiiieeiiinns 0,36
Materials.... 6,87
TOTAL PARTIDA........cooiirrinrieiene e 7,23
02.22 U LLOGUER DE CASETA PREFABRICADA PER A VESTUARI,LAVABOS |
MENJADOR
Mes de lloguer de caseta prefabricada per vestuaris, banys petit i menjador en obra, de dimen-
sions 7,87x2,33x2,30 m (18,40 m?), composta per: divisions interiors, portes interiors, estructura
metal-lica, tancaments de xapa amb acabament de pintura prelacada, coberta de xapa, aillament
interior, instal-lacio d'electricitat, tubs fluorescents i punt de llum exterior, finestres d'alumini amb
lluneta i reixes, porta d'entrada de xapa, sol d'aglomerat revestit amb PVC continu i poliestré
amb recolzament en base de xapa i revestiment de tauler en parets. El preu inclou la neteja i el
manteniment de la caseta durant el periode de lloguer.
Materials.............coooevviiiieiiies 275,50
TOTAL PARTIDA......ccsiririninnin s 275,50
02.23 V] TRANSPORT CASETA PREFABRICADA
Ma d'obra........cccovvviiiiiiiiiis 25,94
Magquinaria............cceevveiieiieane. 203,50
TOTAL PARTIDA........oooiirrreeeesersnesneenne 229,44
02.24 V] FARMACIOLA D'ARMARI, AMB EL CONTINGUT ESTABLERT A L'ORDENANCA
GE
FARMACIOLA D'ARMARI, AMB EL CONTINGUT ESTABLERT A LORDENANGCA GE-
NERAL DE SEGURETATI SALUTEN EL TREBALL
Materials............ccoovvviiiiieiiis 106,90
TOTAL PARTIDA......cco i 106,90
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AMIDAMENTS

cobl

RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALGADA  PARCIALS

QUANTITAT

01.01

01.02

01.03

01.04

01.05

01.06

01.07

01.08

01.09

CAPITOL 01 SEGURETAT | SALUT FASE 1

U CASC SEGURETAT,P/US NORMAL,CONTRA COPS,POLIETILE,P<=400G,UNE-EN

CASC DE SEGURETAT PER A US NORMAL, CONTRA COPS, DE POLIETILE AMB UN
PES MAXIM DE 400 G, HOMOLOGAT SEGONS UNE-EN 812

8 8,00

U ULLERES ANTIIMP.ST.,MUNTURA UNIV.,VISOR TRANSP.C/ENTELAM.,UNE-EN

ULLERES DE SEGURETAT ANTIMPACTES, ESTANDARD AMB MUNTURA UNIVERSAL
O POLIVALENTS UTILITZABLES SOBREPOSADES A ULLERES GRADUADES, AMB VI-
SOR TRANSPARENT | TRACTAMENT CONTRA LENTELAMENT, HOMOLOGADES SE-
GONS UNE-EN 167 | UNE-EN 168.

4 4,00

6,00

U ULLERES P/TALL OXIACET.,MUNTURA ACER/PVC,VISORS D=50MM.FOSC,UNE-

ULLERES DE SEGURETAT PER A TALL OXIACETILENIC, AMB MUNTURA UNIVERSAL
DE BARNILLA D'ACER RECOBERTA DE PVC, AMB VISORS CIRCULARS DE 50 MM DE
D FOSCOS DE COLOR DIN 5, HOMOLOGADES SEGONS UNE-EN 175 UNE-EN 169

1 1,00

3,00

U PROTECTOR TIPUS ORELLERA,ACOPLABLE CASC SEGURETAT,UNE-EN 352/397

PROTECTOR AUDITIU TIPUS ORELLERA ACOPLABLE A CASC INDUSTRIAL DE SEGU-
RETAT, HOMOLOGAT SEGONS UNE-EN 352, UNE-EN 397  UNE-EN 458

2 2,00

1,00

u PROTECTOR AUDITIU TAP ESCUMA
Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458
24 24,00

2,00

u  MASCARETA AUTOFILTRANT C/POLSIM+VAP.TOX FFP2
Mascareta autofilirant confra polsims i vapors toxics,FFP2 homologada segons UNE-EN 405
24 24,00

18,00

U GUANTS P/US GRAL.,PELL+COTO,SUBJ.CANELL

PARELLA DE GUANTS PER A US GENERAL, AMB PALMELL, ARTELLS, UNGLES | DITS
INDEX | POLZE DE PELL, DORS DE LA MA | MANIGUET DE COTO, FOLRE INTERIOR, |
SUBJECCIO ELASTICA AL CANELL

8 8,00

18,00

U GUANTS ALTA RESIS.TALL ABRAS.FERRALL.,CAUTXU+COTO,SUBJ.CANELL,UN

PARELLA DE GUANTS D'ALTA RESISTENCIA AL TALL | A L'ABRASSIO PER A FERRA-
LLISTA, AMB DITS | PALMELL DE CAUTXU RUGOS SOBRE SUPORT DE COTO, | SUB-
JECCIO ELASTICA AL CANELL, HOMOLOGATS SEGONS UNE-EN 388 | UNE-EN 420

8 8,00

6,00

U GUANTS DIELEC.P/B.T.,CAUTXU,MANIG.<1/2AVANTB.

PARELLA DE GUANTS DIELECTRICS PER A BAIXA TENSIO, DE CAUTXU, AMB MANI-
GUETS FINS A MIG AVANTBRAC

6,00

AMIDAMENTS
cobl RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALCADA PARCIALS QUANTITAT
2 2,00
1,00
01.10 U PARELLA BOTES SEGURETAT,RESIST.HUMIT.,PELL RECTIF.,SOLA ANTILLIS
PARELLA DE BOTES DE SEGURETAT RESISTENTS A LA HUMITAT, DE PELL RECTIFI-
CADA, AMB ENVOLTANTDEL TURMELL ENCOIXINAT, SOLA ANTILLISCANT | ANTIES-
TATICA, FALCA AMORTIDORA PER AL TALO, LLENGUETA DE MANXA, DE DESPRENI-
MENT RAPID, AMB PLANTILLES | PUNTERA METAL.LIQUES
8 8,00
6,00
01.11 U PARELLA BOTES DIELEC.,RESIST.HUMIT.,PELL RECTIF.,SOLA ANTILLISC.
PARELLA DE BOTES DIELECTRIQUES RESISTENTS A LA HUMITAT, DE PELL RECTIFI-
CADA, AMB ENVOLTANTDEL TURMELL ENCOIXINAT, SOLA ANTILLISCANT | ANTIES-
TATICA, FALCA AMORTIDORA PER AL TALO, LLENGUETA DE MANXA, DE DESPRENI-
MENT RAPID, SENSE FERRAMENTA METAL.LICA, AMB PUNTERA REFORGADA, HO-
MOLOGADES SEGONS DIN 4843
1 1,00
1,00
01.12 U CINTURO ANTIVIB.,AJUST./TRANSPI.
CINTURO ANTIVIBRACIO, AJUSTABLE | DE TEIXIT TRANSPIRABLE
1 1,00
1,00
01.13 U ARMILLA P/SENYALIS.,TIRES REFLECT.CINT./PIT/ESQU.,UNE-EN 471
ARMILLA PER A SENYALISTA AMB TIRES REFLECTORES A LA CINTURA, AL PIT | A
L'ESQUENA, HOMOLOGADA SEGONS UNE-EN 471
8 8,00
6,00
01.14 U IMPERMEABLE JAQ.+CAP.+PANT.,P/0.PUB.,PVC SOLD.,G=0,4MM,VIU,UNE-E
IMPERMEABLE AMB JAQUETA, CAPUTXA | PANTALONS, PER A OBRES PUBLIQUES,
DE PVC SOLDAT DE 0,4 MM DE GRUIX, DE COLOR VIU, HOMOLOGAT SEGONS
UNE-EN 340
4 4,00
3,00
01.15 M TANCAT PERIMETRAL DE DELIMITACIO D'EXCAVACIONS OBERTES
Delimitacié de la zona d'excavacions obertes mitjangant tancat perimetral format per tanques de via-
nants de ferro, de 1,10x2,50 m, color groc, amb barrots verticals muntats sobre bastidor de tub, amb
dos peus metal-lics, amortitzables en 10 usos.
zones pintat seny als 30 2,50 75,00
50,00
01.16 M2 PLATAFORMA METAL.LICA PER A PAS DE RASES.
PLATAFORMA DE PLANXA METAL.LICA DE 8 MM. DE GRUIX PER A PAS DE PERSO-
NES PER SOBRE DE RASES | OBERTURES, AMB EL DESMUNTATGE INCLOS
20 20,00
20,00
01.17 M TANCA, DE 2 M D'ALGARIA, D'ACER GALVANITZAT.

TANCA, DE 2 M D'ALCARIA, DACER GALVANITZAT, AMB MALLA ELECTROSOLDADA
DE 90X150 MM 1 DE 4,51 3,5 MM DE D. BASTIDOR DE 3,50X2 M DE TUB DE 40 MM DE D.
FIXAT A PEUS PREFABRICATS DE FORMIGO, | AMB EL DESMUNTATGE INCLOS

perimetre obra 320 320,00
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AMIDAMENTS
cobDI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALGADA PARCIALS QUANTITAT
370,00
01.18 U BALISA LLUMINOSA
Balisa lluminosa intermitent per a senyalitzacié, de color ambre, amb llum Led, amortitzable en 10
usos, alimentada per 2 piles de 6 V 4R25.
5 5,00
4,00
01.19 U PLACA DE SENYALITZACIO DE SEGURETAT LABORAL.
PLACA DE SENYALITZACIO DE SEGURETAT LABORAL, DE PLANXA D'ACER LLISA SE-
RIGRAFIADA, DE 40X33 CM, FIXADA MECANICAMENT | AMB EL DESMUNTATGE IN-
cLOS
12 12,00
10,00
01.20 H MA D'OBRA DE BRIGADA DE SEGURETAT
MA D'OBRA DE BRIGADA DE SEGURETAT
1 hora / setmana
1hx 4,2 set. x n.mesos 1 4,20 4,00 16,80
1 hora / setmana
1hx 4,2 set. x n.mesos 1 4,20 4,00 16,80
25,00
01.21 U CON DE PLASTIC REFLECTOR DE 30 CM. D'ALGARIA
CON DE PLASTIC REFLECTOR DE 30 CM. D'ALCARIA
20 20,00
20,00
01.22 U LLOGUER DE CASETA PREFABRICADA PER A VESTUARI,LAVABOS | MENJADOR
Mes de lloguer de caseta prefabricada per vestuaris, banys pefit i menjador en obra, de dimensions
7,87x2,33x 2,30 m (18,40 m?), composta per: divisions interiors, portes interiors, estructura metal-lica,
tancaments de xapa amb acabament de pintura prelacada, coberta de xapa, aillament interior, ins-
tallaci6 d'electricitat, tubs fluorescents i punt de llum exterior, finestres d'alumini amb lluneta i reixes,
porta d'entrada de xapa, sol d'aglomerat revestit amb PVC continu i poliestireé amb recolzament en
base de xapa i revestiment de tauler en parets. El preu inclou la neteja i el manteniment de la caseta
durant el periode de lloguer.
4 4,00
3,00
01.23 U TRANSPORT CASETA PREFABRICADA
1 1,00
2,00
01.24 U FARMACIOLA D'ARMARI, AMB EL CONTINGUT ESTABLERT A L'ORDENANGA GE
FARMACIOLA D'ARMARI, AMB EL CONTINGUT ESTABLERT A L'ORDENANGCA GENE-
RAL DE SEGURETATI SALUTEN EL TREBALL
1 1,00
1,00

3 de abril de 2022
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AMIDAMENTS
cobl RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALCADA PARCIALS QUANTITAT
CAPITOL 02 SEGURETAT | SALUT FASE 2
02.01 U CASC SEGURETAT,P/US NORMAL,CONTRA COPS,POLIETILE,P<=400G,UNE-EN
CASC I?E SEGURETAT PER A US NORMAL, CONTRA COPS, DE POLIETILE AMB UN
PES MAXIM DE 400 G, HOMOLOGAT SEGONS UNE-EN 812
8 8,00
4,00
02.02 U ULLERES ANTIIMP.ST.,MUNTURA UNIV.,VISOR TRANSP.C/ENTELAM.,UNE-EN
ULLERES DE SEGURETAT ANTIIMPACTES, ESTANDARD AMB MUNTURA UNIVERSAL
O POLIVALENTS UTILITZABLES SOBREPOSADES A ULLERES GRADUADES, AMB VI-
SOR TRANSPARENT | TRACTAMENT CONTRA L'ENTELAMENT, HOMOLOGADES SE-
GONS UNE-EN 167 | UNE-EN 168.
4 4,00
2,00
02.03 U ULLERES P/TALL OXIACET.,MUNTURA ACER/PVC,VISORS D=50MM.FOSC,UNE-
ULLERES DE SEGURETAT PER A TALL OXIACETILENIC, AMB MUNTURA UNIVERSAL
DE BARNILLA D'ACER RECOBERTA DE PVC, AMB VISORS CIRCULARS DE 50 MM DE
D FOSCOS DE COLOR DIN 5, HOMOLOGADES SEGONS UNE-EN 1751 UNE-EN 169
1 1,00
1,00
02.04 U PROTECTOR TIPUS ORELLERA,ACOPLABLE CASC SEGURETAT,UNE-EN 352/397
PROTECTOR AUDITIU TIPUS ORELLERA ACOPLABLE A CASC INDUSTRIAL DE SEGU-
RETAT, HOMOLOGAT SEGONS UNE-EN 352, UNE-EN 397 | UNE-EN 458
2 2,00
2,00
02.05 u PROTECTOR AUDITIU TAP ESCUMA
Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458
24 24,00
12,00
02.06 u  MASCARETA AUTOFILTRANT C/POLSIM+VAP.TOX FFP2
Mascareta autofilfrant contra polsims i vapors toxics,FFP2 homologada segons UNE-EN 405
24 24,00
12,00
02.07 U GUANTS P/US GRAL.,PELL+COTO,SUBJ.CANELL
EARELLA DE GUANTS PERA US GENER‘AL, AMB PALMELL, ARTELLS, UNGLES | DITS
INDEX POI:ZE QE PELL, DORS DE LA MA | MANIGUET DE COTO, FOLRE INTERIOR, |
SUBJECCIO ELASTICA AL CANELL
8 8,00
4,00
02.08 U GUANTS ALTA RESIS.TALL ABRAS.FERRALL.,CAUTXU+COTO,SUBJ.CANELL,UN
PARELLA DE GUANTS D'ALTA RESISTENCIA Al? TALL | A L'ABRASSIO PERA FERRA-
LLISTA,,AMI:% DITS | PALMELL DE CAUTXU RUGOS SOBRE SUPORT DE COTO, | SUB-
JECCIO ELASTICA AL CANELL, HOMOLOGATS SEGONS UNE-EN 383 | UNE-EN 420
8 8,00
4,00
02.09 U GUANTS DIELEC.P/B.T.,CAUTXU,MANIG.<1/2AVANTB.

PARELLA DE GUANTS DIELECTRICS PER A BAIXA TENSIO, DE CAUTXU, AMB MANI-
GUETS FINS A MIG AVANTBRAC
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AMIDAMENTS
cobDI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALGADA PARCIALS QUANTITAT
2 2,00
2,00
02.10 U PARELLA BOTES SEGURETAT,RESIST.HUMIT.,PELL RECTIF.,SOLA ANTILLIS
PARELLA DE BOTES DE SEGURETAT RESISTENTS A LA HUMITAT, DE PELL RECTIFI-
CADA, AMB ENVOLTANTDEL TURMELL ENCOIXINAT, SOLA ANTILLISCANT | ANTIES-
TATICA, FALCA AMORTIDORA PER AL TALO, LLENGUETA DE MANXA, DE DESPREN |-
MENTRAPID, AMB PLANTILLES | PUNTERA METAL.LIQUES
8 8,00
4,00
02.11 U PARELLA BOTES DIELEC.,RESIST.HUMIT.,PELL RECTIF.,SOLA ANTILLISC.
PARELLA DE BOTES DIELECTRIQUES RESISTENTS A LA HUMITAT, DE PELL RECTIFI-
CADA, AMB ENVOLTANTDEL TURMELL ENCOIXINAT, SOLA ANTILLISCANT | ANTIES-
TATICA, FALCA AMORTIDORA PER AL TALO, LLENGUETA DE MANXA, DE DESPRENI-
MENTRAPID, SENSE FERRAMENTA METAL.LICA, AMB PUNTERA REFORGADA, HO-
MOLOGADES SEGONS DIN 4843
1 1,00
1,00
02.12 U CINTURO ANTIVIB.,AJUST./TRANSPI.
CINTURO ANTIVIBRACIO, AJUSTABLE | DE TEIXIT TRANSPIRABLE
1 1,00
1,00
02.13 U ARMILLA P/SENYALIS.,TIRES REFLECT.CINT./PIT/ESQU.,UNE-EN 471
ARMILLA PER A SENYALISTA AMB TIRES REFLECTORES A LA CINTURA, AL PIT | A
L'ESQUENA, HOMOLOGADA SEGONS UNE-EN 471
8 8,00
4,00
02.14 U IMPERMEABLE JAQ.+CAP.+PANT.,P/0.PUB.,PVC SOLD.,G=0,4MM,VIU,UNE-E
IMPERMEABLE AMB JAQUETA, CAPUTXA | PANTALONS, PER A OBRES PUBLIQUES,
DE PVC SOLDAT DE 0,4 MM DE GRUIX, DE COLOR VIU, HOMOLOGAT SEGONS
UNE-EN 340
4 4,00
4,00
02.15 M TANCAT PERIMETRAL DE DELIMITACIO D'EXCAVACIONS OBERTES
Delimitacié de la zona d'excavacions obertes mitiangant tancat perimetral format per tanques de via-
nants de ferro, de 1,10x2,50 m, color groc, amb barrots verficals muntats sobre bastidor de tub, amb
dos peus metal-lics, amoriitzables en 10 usos.
zones pintat seny als 30 2,50 75,00
30,00
02.16 M2 PLATAFORMA METAL.LICA PER A PAS DE RASES.
PLATAFORMA DE PLANXA METAL.LICA DE 8 MM. DE GRUIX PER A PAS DE PERSO-
NES PER SOBRE DE RASES | OBERTURES, AMB EL DESMUNTATGE INCLOS
20 20,00
20,00
02.17 M TANCA, DE 2 M D'ALGARIA, D'ACER GALVANITZAT.

TANCA, DE 2 M D'ALCARIA, DACER GALVANITZAT, AMB MALLA ELECTROSOLDADA
DE 90X150 MM 1 DE 4,51 3,5 MM DE D. BASTIDOR DE 3,50X2 M DE TUB DE 40 MM DE D.
FIXAT A PEUS PREFABRICATS DE FORMIGO, | AMB EL DESMUNTATGE INCLOS

perimetre obra 320 320,00

AMIDAMENTS
cobl RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALCADA PARCIALS QUANTITAT
210,00
02.18 U BALISA LLUMINOSA
Balisa lluminosa intermitent per a senyalitzacio, de color ambre, amb llum Led, amortitzable en 10
usos, alimentada per 2 piles de 6 V 4R25.
5 5,00
3,00
02.19 U PLACA DE SENYALITZACIO DE SEGURETAT LABORAL.
PLACA DE SENYALITZACIO DE SEGURETAT LABORAL, DE PLANXA D'ACER LLISA SE-
RIGRAFIADA, DE 40X33 CM, FIXADA MECANICAMENT | AMB EL DESMUNTATGE IN-
cLos
12 12,00
4,00
02.20 H MA D'OBRA DE BRIGADA DE SEGURETAT
MA D'OBRA DE BRIGADA DE SEGURETAT
1 hora / setmana
1hx 4,2 set x n.mesos 1 4,20 4,00 16,80
1 hora / setmana
1hx 4,2 set. x n.mesos 1 4,20 4,00 16,80
15,00
02.21 U CON DE PLASTIC REFLECTOR DE 30 CM. D'ALGARIA
CON DE PLASTIC REFLECTOR DE 30 CM. D'ALGARIA
20 20,00
10,00
02.22 U LLOGUER DE CASETA PREFABRICADA PER A VESTUARI,LAVABOS | MENJADOR
Mes de lloguer de caseta prefabricada per vestuaris, banys pefit i menjador en obra, de dimensions
7,87x2,33x2,30 m (18,40 m?), composta per: divisions interiors, portes interiors, estructura metal-lica,
tancaments de xapa amb acabament de pintura prelacada, coberta de xapa, aillament interior, ins-
tal-lacié d'electricitat, tubs fluorescents i punt de llum exterior, finestres d'alumini amb lluneta i reixes,
porta d'entrada de xapa, sol d'aglomerat revestit amb PVC continu i poliestiré amb recolzament en
base de xapa i revestiment de tauler en parets. El preu inclou la neteja i el manteniment de la caseta
durant el periode de lloguer.
4 4,00
2,00
02.23 U TRANSPORT CASETA PREFABRICADA
1 1,00
1,00
02.24 U FARMACIOLA D'ARMARI, AMB EL CONTINGUT ESTABLERT A L'ORDENANCA GE
FARMACIOLA D'ARMARI, AMB EL CONTINGUT ESTABLERT A L'ORDENANGCA GENE-
RAL DE SEGURETAT I SALUTEN EL TREBALL
1 1,00
1,00
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PRESSUPOST

cobl

RESUM

QUANTITAT

PREU

IMPORT

01.01

01.02

01.03

01.04

01.05

01.06

01.07

01.08

01.09

01.10

CAPITOL 01 SEGURETAT | SALUT FASE 1

U CASC SEGURETAT,P/US NORMAL,CONTRA COPS,POLIETILE,P<=400G,UNE-EN

CASC DE SEGURETAT PER A US NORMAL, CONTRA COPS, DE POLIETILE AMB UN
PES MAXIM DE 400 G, HOMOLOGAT SEGONS UNE-EN 812

U ULLERES ANTIIMP.ST.,MUNTURA UNIV.,VISOR TRANSP.C/ENTELAM.,UNE-EN

ULLERES DE SEGURETAT ANTIMPACTES, ESTANDARD AMB MUNTURA UNIVERSAL
O POLIVALENTS UTILITZABLES SOBREPOSADES A ULLERES GRADUADES, AMB VI-
SOR TRANSPARENT | TRACTAMENT CONTRA LENTELAMENT, HOMOLOGADES SE-
GONS UNE-EN 167 | UNE-EN 168.

U ULLERES P/TALL OXIACET.,MUNTURA ACER/PVC,VISORS D=50MM.FOSC,UNE-

ULLERES DE SEGURETAT PER A TALL OXIACETILENIC, AMB MUNTURA UNIVERSAL
DE BARNILLA D'ACER RECOBERTA DE PVC, AMB VISORS CIRCULARS DE 50 MM DE
D FOSCOS DE COLOR DIN 5, HOMOLOGADES SEGONS UNE-EN 1751 UNE-EN 169

U PROTECTOR TIPUS ORELLERA,ACOPLABLE CASC SEGURETAT,UNE-EN 352/397

PROTECTOR AUDITIU TIPUS ORELLERA ACOPLABLE A CASC INDUSTRIAL DE SEGU-
RETAT, HOMOLOGAT SEGONS UNE-EN 352, UNE-EN 397  UNE-EN 458

u PROTECTOR AUDITIU TAP ESCUMA
Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458

u  MASCARETA AUTOFILTRANT C/POLSIM+VAP.TOX FFP2
Mascareta autofiitrant contra polsims i vapors toxics,FFP2 homologada segons UNE-EN 405

U GUANTS P/US GRAL.,PELL+COTO,SUBJ.CANELL

PARELLA DE GUANTS PER A US GENERAL, AMB PALMELL, ARTELLS, UNGLES | DITS
iNDEX | POLZE DE PELL, DORS DE LA MA | MANIGUET DE COTO, FOLRE INTERIOR, |
SUBJECCIO ELASTICA AL CANELL

U GUANTS ALTA RESIS.TALL ABRAS.FERRALL.,CAUTXU+COTO,SUBJ.CANELL,UN

PARELLA DE GUANTS D'ALTA RESISTENCIA AL TALL | A L'ABRASSIO PER A FERRA-
LLISTA, AMB DITS | PALMELL DE CAUTXU RUGOS SOBRE SUPORT DE COTO, | SUB-
JECCIO ELASTICA AL CANELL, HOMOLOGATS SEGONS UNE-EN 388 | UNE-EN 420

U GUANTS DIELEC.P/B.T.,CAUTXU,MANIG.<1/2AVANTB.

PARELLA DE GUANTS DIELECTRICS PER A BAIXA TENSIO, DE CAUTXU, AMB MANI-
GUETS FINS A MIG AVANTBRAGC

U PARELLA BOTES SEGURETAT,RESIST.HUMIT.,PELL RECTIF.,SOLA ANTILLIS

PARELLA DE BOTES DE SEGURETAT RESISTENTS A LA HUMITAT, DE PELL RECTIFI-
CADA, AMB ENVOLTANT DEL TURMELL ENCOIXINAT, SOLA ANTILLISCANT | ANTIES-
TATICA, FALCA AMORTIDORA PER AL TALO, LLENGUETA DE MANXA, DE DESPRENI-
MENT RAPID, AMB PLANTILLES | PUNTERA METAL.LIQUES

6,00

3,00

1,00

2,00

18,00

18,00

6,00

6,00

1,00

6,00

6,88

7,77

5,66

22,47

0,25

3,98

1,73

2,98

41,70

35,50

41,28

23,31

5,66

44,94

4,50

71,64

10,38

17,88

41,70

213,00

3 de abril de 2022

Pagina 1

PRESSUPOST

cobl

RESUM QUANTITAT

PREU

IMPORT

01.11

01.12

01.13

01.14

01.15

01.16

01.17

01.18

01.19

01.20

01.21

U PARELLA BOTES DIELEC.,RESIST.HUMIT.,PELL RECTIF.,SOLA ANTILLISC.

PARELLA DE BOTES DIELECTRIQUES RESISTENTS A LA HUMITAT, DE PELL RECTIFI-
CADA, AMB ENVOLTANTDEL TURMELL ENCOIXINAT, SOLA ANTILLISCANT | ANTIES-
TATICA, FALCA AMORTIDORA PER AL TALO, LLENGUETA DE MANXA, DE DESPRENI-
MENTRAPID, SENSE FERRAMENTA METALLICA, AMB PUNTERA REFORGADA, HO-
MOLOGADES SEGONS DIN 4843

1,00
U CINTURO ANTIVIB.,AJUST./TRANSPI.
CINTURO ANTIVIBRACIO, AJUSTABLE | DE TEIXIT TRANSPIRABLE

1,00
U ARMILLA P/SENYALIS.,TIRES REFLECT.CINT./PIT/ESQU.,UNE-EN 471
ARMILLA PER A SENYALISTA AMB TIRES REFLECTORES A LA CINTURA, AL PIT | A
L'ESQUENA, HOMOLOGADA SEGONS UNE-EN 471
6,00
U IMPERMEABLE JAQ.+CAP.+PANT.,P/0.PUB.,PVC SOLD.,G=0,4MM,VIU,UNE-E
IMPERMEABLE AMB JAQUETA, CAPUTXA | PANTALONS, PER A OBRES PUBLIQUES,
DE PVC SOLDAT DE 0,4 MM DE GRUIX, DE COLOR VIU, HOMOLOGAT SEGONS
UNE-EN 340
3,00
M TANCAT PERIMETRAL DE DELIMITACIO D'EXCAVACIONS OBERTES
Delimitacid de la zona d'excavacions obertes mitjangant tancat perimetral format per tanques de via-
nants de ferro, de 1,10x2,50 m, color groc, amb barrots verficals muntats sobre bastidor de tub, amb
dos peus metal-lics, amorfitzables en 10 usos.
50,00
M2 PLATAFORMA METAL.LICA PER A PAS DE RASES.
PLATAFORMA DE PLANXA METAL.LICA DE 8 MM. DE GRUIX PER A PAS DE PERSO-
NES PER SOBRE DE RASES | OBERTURES, AMB EL DESMUNTATGE INCLOS
20,00
M TANCA, DE 2 M D'ALGARIA, D'ACER GALVANITZAT.
TANCA, DE 2 M D'ALGARIA, D'ACER GALVANITZAT, AMB MALLA ELECTROSOLDADA
DE 90X150 MM | DE 4,51 3,5 MM DE D. BASTIDOR DE 3,50X2 M DE TUB DE 40 MM DE D.
FIXAT A PEUS PREFABRICATS DE FORMIGO, | AMB EL DESMUNTATGE INCLOS
370,00
U BALISA LLUMINOSA
Balisa lluminosa intermitent per a senyalitzacio, de color ambre, amb llum Led, amortitzable en 10
usos, alimentada per 2 piles de 6 V 4R25.
4,00
U PLACA DE SENYALITZACIO DE SEGURETAT LABORAL.
PLACA DE SENYALITZACIO DE SEGURETAT LABORAL, DE PLANXA D'ACER LLISA SE-
RIGRAFIADA, DE 40X33 CM, FIXADA MECANICAMENT | AMB EL DESMUNTATGE IN-
CLOS
10,00
H MA D'OBRA DE BRIGADA DE SEGURETAT
MA D'OBRA DE BRIGADA DE SEGURETAT

25,00
U CON DE PLASTIC REFLECTOR DE 30 CM. D'ALGARIA
CON DE PLASTIC REFLECTOR DE 30 CM. D'ALGARIA

72,04

24,89

20,05

6,53

4,85

8,91

3,30

14,04

24,85

25,76

72,04

24,89

120,30

19,59

242,50

178,20

1.221,00

56,16

248,50

644,00
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PRESSUPOST PRESSUPOST

cool RESUM QUANTITAT PREU IMPORT cool RESUM QUANTITAT PREU IMPORT
20,00 723 144,60 CAPITOL 02 SEGURETAT | SALUT FASE 2

01.22 U LLOGUER DE CASETA PREFABRICADA PER A VESTUARI,LAVABOS | MENJADOR 02.01 U CASC SEGURETAT,P/US NORMAL,CONTRA COPS,POLIETILE,P<=400G,UNE-EN

Mes de lloguer de caseta prefabricada per vestuaris, banys petit i menjador en obra, de dimensions
7,87x2,33x2,30 m (18,40 m?), composta per: divisions interiors, portes interiors, estructura metal-lica,

CASC DE SEGURETAT PER A US NORMAL, CONTRA COPS, DE POLIETILE AMB UN
PES MAXIM DE 400 G, HOMOLOGAT SEGONS UNE-EN 812

Aquest document ha estat firmat per MARCO ANDRES VASQUEZ HERRERO a les 23:28 del dia 24/04/2022. Mitjangant el codi de verificacié segura 2W2R53470X4U1M1A181P pot comprovar la validesa de la firma electronica dels documents signats al lloc web que li proporciona I'entitat emissora d'aquest

document.

tancaments de xapa amb acabament de pintura prelacada, coberta de xapa, aillament interior, ins-

tal-lacio d'electricitat, tubs fluorescents i punt de llum exterior, finestres d'alumini amb lluneta i reixes,

porta d'entrada de xapa, sol d'aglomerat revestit amb PVC continu i poliestiré amb recolzament en 02.02
base de xapa i revestiment de tauler en parets. El preu inclou la neteja i el manteniment de la caseta

durant el periode de lloguer.

4,00 6,88 27,52
U ULLERES ANTIIMP.ST.,MUNTURA UNIV.,VISOR TRANSP.C/ENTELAM.,UNE-EN

ULLERES DE SEGURETAT ANTIMPACTES, ESTANDARD AMB MUNTURA UNIVERSAL
O POLIVALENTS UTILITZABLES SOBREPOSADES A ULLERES GRADUADES, AMB VI-
SOR TRANSPARENT | TRACTAMENT CONTRA LENTELAMENT, HOMOLOGADES SE-
GONS UNE-EN 167 | UNE-EN 168.

3,00 275,50 826,50

01.23 U TRANSPORT CASETA PREFABRICADA
2,00 7,77 15,54

2,00 284 458,88 02.03 U  ULLERES PITALL OXIACET.,, MUNTURA ACER/PVC,VISORS D=50MM.FOSC,UNE-

ULLERES DE SEGURETAT PER A TALL OXIACETILENIC, AMB MUNTURA UNIVERSAL
DE BARNILLA D'ACER RECOBERTA DE PVC, AMB VISORS CIRCULARS DE 50 MM DE
D FOSCOS DE COLOR DIN 5, HOMOLOGADES SEGONS UNE-EN 175 UNE-EN 169

01.24 U FARMACIOLA D'ARMARI, AMB EL CONTINGUT ESTABLERT A L'ORDENANGA GE
FARMACIOLA D'ARMARI, AMB EL CONTINGUT ESTABLERT A L'ORDENANCA GENE-
RAL DE SEGURETAT | SALUTEN EL TREBALL
1,00 106,90 106,90 1,00 5,66 5,66
U PROTECTOR TIPUS ORELLERA,ACOPLABLE CASC SEGURETAT,UNE-EN 352/397

PROTECTOR AUDITIU TIPUS ORELLERA ACOPLABLE A CASC INDUSTRIAL DE SEGU-
RETAT, HOMOLOGAT SEGONS UNE-EN 352, UNE-EN 397 | UNE-EN 458

TOTAL CAPITOL 01 SEGURETAT I SALUT FASE Teveveuerreereeeeeesessesseeeesessssessessssesssesesesseesssesssessessssessssssssssesseees 4.838,35 02.04

2,00 22,47 44,94
02.05 u PROTECTOR AUDITIU TAP ESCUMA
Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458

12,00 0,25 3,00
02.06 u  MASCARETA AUTOFILTRANT C/POLSIM+VAP.TOX FFP2
Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors toxics, FFP2 homologada segons UNE-EN 405

12,00 3,98 47,76
02.07 U GUANTS P/US GRAL.,PELL+COTO,SUBJ.CANELL

PARELLA DE GUANTS PER A US GENERAL, AMB PALMELL, ARTELLS, UNGLES | DITS
iNDEX | POLZE DE PELL, DORS DE LA MA | MANIGUET DE COTO, FOLRE INTERIOR, |
SUBJECCIO ELASTICA AL CANELL
4,00 1,73 6,92
02.08 U GUANTS ALTA RESIS.TALL ABRAS.FERRALL.,CAUTXU+COTO,SUBJ.CANELL,UN
PARELLA DE GUANTS D'ALTA RESISTENCIA AL TALL | A L'ABRASSIO PER A FERRA-
LLISTA, AMB DITS | PALMELL DE CAUTXU RUGOS SOBRE SUPORT DE COTO, | SUB-
JECCIO ELASTICA AL CANELL, HOMOLOGATS SEGONS UNE-EN 388 | UNE-EN 420
4,00 2,98 11,92
02.09 U GUANTS DIELEC.P/B.T.,CAUTXU,MANIG.<1/2AVANTB.
PARELLA DE GUANTS DIELECTRICS PER A BAIXA TENSIO, DE CAUTXU, AMB MANI-
GUETS FINS A MIG AVANTBRAG
2,00 41,70 83,40
02.10 U PARELLA BOTES SEGURETAT,RESIST.HUMIT.,PELL RECTIF.,SOLA ANTILLIS

PARELLA DE BOTES DE SEGURETAT RESISTENTS A LA HUMITAT, DE PELL RECTIFI-
CADA, AMB ENVOLTANT DEL TURMELL ENCOIXINAT, SOLA ANTILLISCANT | ANTIES-
TATICA, FALCA AMORTIDORA PER AL TALO, LLENGUETA DE MANXA, DE DESPRENI-
MENT RAPID, AMB PLANTILLES | PUNTERA METAL.LIQUES

4,00 35,50 142,00
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PRESSUPOST

cobl

RESUM

QUANTITAT

PREU

IMPORT

02.11

02.12

02.13

02.14

02.15

02.16

02.17

02.18

02.19

02.20

02.21

U PARELLA BOTES DIELEC.,RESIST.HUMIT.,PELL RECTIF.,SOLA ANTILLISC.

PARELLA DE BOTES DIELECTRIQUES RESISTENTS A LA HUMITAT, DE PELL RECTIFI-
CADA, AMB ENVOLTANTDEL TURMELL ENCOIXINAT, SOLA ANTILLISCANT | ANTIES-
TATICA, FALCA AMORTIDORA PER AL TALO, LLENGUETA DE MANXA, DE DESPRENI-
MENTRAPID, SENSE FERRAMENTA METALLICA, AMB PUNTERA REFORGADA, HO-
MOLOGADES SEGONS DIN 4843

U CINTURO ANTIVIB.,AJUST./TRANSPI.
CINTURO ANTIVIBRACIO, AJUSTABLE | DE TEIXIT TRANSPIRABLE

U ARMILLA P/SENYALIS.,TIRES REFLECT.CINT./PIT/ESQU.,UNE-EN 471

ARMILLA PER A SENYALISTA AMB TIRES REFLECTORES A LA CINTURA, AL PIT | A
L'ESQUENA, HOMOLOGADA SEGONS UNE-EN 471

U IMPERMEABLE JAQ.+CAP.+PANT.,P/0.PUB.,PVC SOLD.,G=0,4MM,VIU,UNE-E

IMPERMEABLE AMB JAQUETA, CAPUTXA | PANTALONS, PER A OBRES PUBLIQUES,
DE PVC SOLDAT DE 0,4 MM DE GRUIX, DE COLOR VIU, HOMOLOGAT SEGONS
UNE-EN 340

M TANCAT PERIMETRAL DE DELIMITACIO D'EXCAVACIONS OBERTES

Delimitacié de la zona d'excavacions obertes mitiangant tancat perimetral format per tanques de via-
nants de ferro, de 1,10x2,50 m, color groc, amb barrots verticals muntats sobre bastidor de tub, amb
dos peus metal-lics, amortitzables en 10 usos.

M2 PLATAFORMA METAL.LICA PER A PAS DE RASES.

PLATAFORMA DE PLANXA METALLICA DE 8 MM. DE GRUIX PER A PAS DE PERSO-
NES PER SOBRE DE RASES | OBERTURES, AMB EL DESMUNTATGE INCLOS

M TANCA, DE 2 M D'ALGARIA, D'ACER GALVANITZAT.

TANCA, DE 2 M D'ALGARIA, D'ACER GALVANITZAT, AMB MALLA ELECTROSOLDADA
DE 90X150 MM I DE 4,51 3,5 MM DE D. BASTIDOR DE 3,50X2 M DE TUB DE 40 MM DE D.
FIXAT A PEUS PREFABRICATS DE FORMIGO, | AMB EL DESMUNTATGE INCLOS

U BALISA LLUMINOSA

Balisa lluminosa intermitent per a senyalitzacié, de color ambre, amb llum Led, amortitzable en 10
usos, alimentada per 2 piles de 6 V 4R25.

U PLACA DE SENYALITZACIO DE SEGURETAT LABORAL.

PLACA DE SENYALITZACIO DE SEGURETAT LABORAL, DE PLANXA D'ACER LLISA SE-
RIGRAFIADA, DE 40X33 CM, FIXADA MECANICAMENT | AMB EL DESMUNTATGE IN-
cLOS

H MA D'OBRA DE BRIGADA DE SEGURETAT
MA D'OBRA DE BRIGADA DE SEGURETAT

U CON DE PLASTIC REFLECTOR DE 30 CM. D'ALGARIA
CON DE PLASTIC REFLECTOR DE 30 CM. D'ALGARIA

1,00

1,00

4,00

4,00

30,00

20,00

210,00

3,00

4,00

15,00

72,04

24,89

20,05

6,53

4,85

8,91

3,30

14,04

24,85

25,76

72,04

24,89

80,20

26,12

145,50

178,20

693,00

42,12

99,40

386,40
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PRESSUPOST
cobl RESUM QUANTITAT PREU IMPORT
10,00 7,23 72,30
02.22 U LLOGUER DE CASETA PREFABRICADA PER A VESTUARI,LAVABOS | MENJADOR
Mes de lloguer de caseta prefabricada per vestuaris, banys petit i menjador en obra, de dimensions
7,87x2,33x2,30 m (18,40 m?), composta per: divisions interiors, portes interiors, estructura metal-lica,
tancaments de xapa amb acabament de pintura prelacada, coberta de xapa, aillament interior, ins-
tal-lacio d'electricitat, tubs fluorescents i punt de llum exterior, finestres d'alumini amb lluneta i reixes,
porta d'entrada de xapa, sol d'aglomerat revestit amb PVC continu i poliestiré amb recolzament en
base de xapa i revestiment de tauler en parets. El preu inclou la neteja i el manteniment de la caseta
durant el periode de lloguer.
2,00 275,50 551,00
02.23 U TRANSPORT CASETA PREFABRICADA
1,00 229,44 229,44
02.24 U FARMACIOLA D'ARMARI, AMB EL CONTINGUT ESTABLERT A L'ORDENANGA GE
FARMACIOLA D'ARMARI, AMB EL CONTINGUT ESTABLERT A L'ORDENANGCA GENE-
RAL DE SEGURETAT I SALUTEN EL TREBALL
1,00 106,90 106,90
TOTAL CAPITOL 02 SEGURETAT | SALUT FASE 2......coireererrmeneer e iss e ssessessssessmsesse s ssssessssesssmsssssssnssses 3.096,17
L0 1. T 7.934,52
3 de abril de 2022 Pagina 6
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RESUM DE PRESSUPOST

CAPITOL RESUM EUROS %
1 SEGURETAT I SALUT FASE ..ottt et ettt 4.838,35 60,98
2 SEGURETAT I SALUT FASE 2. ..ottt ettt ettt eve s 3.096,17 39,02
TOTAL EXECUCIO MATERIAL 7.934,52
13,00% Despeses Generals....................... 1.031,49
6,00% Benefici industrial.......................... 476,07
SUMADE G.G.y B.l. 1.507,56
21,00% LV.A. ..o 1.982,84
TOTAL PRESSUPOST CONTRACTA 11.424,92
TOTAL PRESSUPOST GENERAL 11.424,92

Puja el pressupost general |'esmentada quantiat de ONZE MIL QUATRE-CENTS VINTI-QUATRE EUROS amb NORANTA-DOS CENTIMS

, @ marg 2022.

El promotor La direccion facultativa
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DOCUMENT 6 ESTUDI GESTIO DE RESIDUS
PROJECTE DE REHABILITACIO DE LA PLACA DEL TREBALL FASE 1i2. SABADELL
MARCO VASQUEZ HERRERO arquitecte COAC 30397 . mvasquez@coac.net
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ESTUDI DE GESTIO DE RESIDUS FASE 1

FASE 1

Enderroc, Rehabilitacié

REAL DECRETO 210/2018, Programa de prevencié i gestié de residus i recursos de Catalunya tipus
(PRECAT20) quantitats
REAL DECRETO 105/2008 , Regulador de la produccié i gestié de residus de construccid i enderroc codificacié
DECRET 89/2010 (derogat parcialment i modificat), pel que s'aprova el Programa de gestié de residus
de la construccié de Catalunya (PROGROC), es regula la produccidé i gestié dels residus de la
construccid i demolicié, i el canon sobre la deposicié controlada dels residus de la construccid.
DECRET 21/2006 Adopcid de criteris ambientals i d'ecoeficiencia als edificis
IDENTIFICACIO DE L'EDIFICI
Obra: PROJECTE DE REHABILITACIO DE LA PLACA DEL TREBALL FASE 1
Situacid: PLACA DEL TREBALL
Municipi : SABADELL IComarcq : VALLES OCCIDENTAL
AVALUACIO | CARACTERISTIQUES DELS RESIDUS
Materials d'excavacid (es considerin o no residus, mesurats sense esponjament)
Codificacié residus LER Pes Volum
Ordre MAM/304/2002
grava i sorra compacta 0,00 0,00
grava i sorra solta 0,00 0,00
argiles 668,00 315,00
terra vegetal 57.80 34,00
pedraplé 0,00 0,00
terres contaminades 170503 0,00 0,00
altres 0,00 0,00
totals d'excavacié 725801 349,00 m*
Desti de les terres i materials d'excavacié
no es considera residu: és residu:

Els materials d'excavacié que es reufilitzin a la mateixa obra o en

una alfra d'autoritzada, no es consideren residu sempre que el seu

reutilitzacié

a l'abocador

nou Us pugui ser acreditat. En una mateixa obra poden coexistir]

e . mateixa obra altra obra
terres reutilitzades i terres portades a abocador
N |X NO | NI X
Residus d'enderroc
Codificacié residus LER Pes/m? Pes Volum aparent/m? Volum aparent
Ordre MAM/304/2002 (tones/m?) (tones) (m3/m?) (m?)
obra de fabrica 170102 0,000 0,000
formigd 170101 20,000 15,000
petris 170107 0,000 0,000
metalls 170407 #REF! #REF!
fustes 170201 #REF! #REF!
vidre 170202 #REF! #REF!
pldstics 170203 #REF! 0,000
Quixos 170802 #REF! #REF!
betums 170302 0,000 0,000
fibrociment 170605 #REF! 0,018 #REF!
#REF! #REF! #REF!
#REF! #REF! #REF! #REF!
cautxu #REF! 10,000 37.500
totals d'enderroc 0,7556 #REF! t #REF! m®
Residus de construccié
Codificacié re Pes/m? Pes Volum aparent/m? Volum aparent
Ordre MAM/304/2  (tones/m?) (tones) (m®*/m?) (m®)
sobrants d'execucid 0,0500 1,3500 0,0896 1,7800
obra de fabrica 170102 0,0000 407 0,0000
formigd 170101 0,1350 0,0900
petris 170107 0,1200 0,1750
guixos 170802 0,0000 0,0000
altres 0,0300 0,0400
embalatges 0,5356 4,0095
fustes 170201 01811 0,6750
pldastics 170203 0,2300 1,5525
paper i cartrd 170904 0,1245 1,7820
metalls 170407 0,0000 0,0000
totals de construccié 1891 5,79 m®

INVENTARI DE RESIDUS PERILLOSOS.

Dins I'obra shan detectat aquests residus perillosos, els quals es separaran i gestionaran per separat per evitar que contamimin altres residus

Materials de construccié que contenen amiant - |altres especificar -

Residus que contenen hidrocarburs - especificar -

Residus que contenen PCB - especificar -

Terres contaminades - especificar -
Pagina 1
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ESTUDI DE GESTIO DE RESIDUS

FASE 1

Enderroc, Rehabilitacié

MINIMITZACIO

minimitzacié

gestié dins obra

PROJECTE. durant I'elaboracid del projecte s'han pres les segUents mesures per tal de minimitzar els residus

1.- S'ha previst reutilitzar en obra parts dels materials que es retiren si
2.- $'han optimitzat les seccions resistents de pilars, jasseres, parets, fonaments, etc. si
3.- L'adequacioé de l'edifici al terreny, genera un equilibri de moviments de terres si
4.- El sistema constructiu és industrialitzat i prefabricat, es munta en obra sense generar gairebé residus -
5.- -
6.- -
OBRA. a I'obra es duran a terme les accions segUents
1.- Emmagatzematge adient de materials i productes si
2.- Conservacié de materials i productes dins el seu embalatge original fins al moment de la seva utilitzacié si
3.- Els materials granulars (graves, sorres, etc.) es dipositaran en contenidors rigids o sobre superficies dures si
4.- -
5.-
b.- -
ELEMENTS DE CONSTRUCCIO REUTILITZABLES
fusta en bigues reutilitzables #REF! t #REFI m®
fusta en llates, tarimes, parquets reutilitzables o reciclables #REF! t #REFI m®
acer en perfils reutilitzables #REF! t #REFI m®
alfres : #REF! t #REFI m®
Total d'elements reutilitzables #REF! t #REFI m*

GESTIO (obra)

Terres
Excavacié / Mov. terres Volum Reutilizacié (m?) Terres per a 'abocador
m?® (+20%) a la mateixa obra a altra autoritzada volum aparent (m?)

grava i sorra compacta 0,0 0,00 0,00 0,00

grava i sorra solta 0.0 0,00 0.00 0,00

argiles 3780 84,00 0,00 294,00

terra vegetal 40,8 0,00 0,00 40,80
pedraplé 0.0 0,00 0.00 0,00

altres 0.0 0,00 0,00 0,00

ferres contaminades 0,0 0,00

Total 418,8 84,00 0,00 334,80

I'obra supera les quantitats que segueixen

SEPARACIO DE RESIDUS A OBRA. Cal separar individualitzadament en les fraccions seguents si la generacié per cadascu d'ells a

R.D. 105/2008 tones Projecte cal separar tipus de residu
Formigd 80 20,14 no inert

Maons, teules i ceramics 40 0,00 no inert

Metalls 2 #REF! #REF! no especial

Fusta 1 #REF! #REF! no especial

Vidres 1 #REF! #REF! no especial
Plastics 0,50 #REF! #REF! no especial

Paper i cariré 0,50 0,12 no no especial
Especials* inapreciable | inapreciable si especial

* Dins els residus especials hi ha inclosos els envasos que contenen restes de mateéries perilloses, vemnissos, pintures, disolvents, desencofrants, etc... i els materials que
hagin estat contaminats per aquests. Tot i ser dificiment quantificables, estan presents a I'obra i es separaran i fractaran a part de la resta de residus

len contenidors o espais reservats pels segUents residus

Malgrat no ser obligada per tofs els tipus de residus, s'han previst operacions de destria i recollida selectiva dels residus a l'obra

R.D. 105/2008 projecte*

[Contenidor per Formigd no si
InertfContenidor per Ceramics (maons,teules...) no no

IContenidor per Metalls #REF! #REF!
IContenidor per Fustes #REF! si
IContenidor per Plastics #REF! si

No especialContenidor per Vidre #REF! #REF!
IContenidor per Paper i carfré no si
IContenidor per Guixos i altres no especials no no
Especio\slPeriHosos (un contenidor per cada tipus de residu especial) si si

gestio, perd en cap cas es permet no separar si el R.D. ho obliga.

* Alla celda projecte apareixen per defecte les dades del R.D. 105/2008. Es permet la posibilitat dincrementar les fraccions que se separen, per poder-ne millorar Iq|

ESTUDI DE GESTIO DE RESIDUS

Enderroc, Rehabilitacié
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e Catal

GESTIO (fora obra) els residus es gestionaran fora d'obra a:

FASE 1

gestié fora obra

pressupost

realitzara fora de I'obra un gestor autoritzat
Instal {acions de reciclatge i/o valoritzacioé

Diposit autoritzat de terres,enderrocs i runes de la construccid

Degut a la manca d'espai, les operacions de separacié de residus les

si

si

Tipus de residu i Nom, adreca i codi de gestor del residu

tipus de residu gestor adreca codi del gestor
RUNA [TRADEINSA | CIVIR, SL-UTE C/COLVENT 61, SABADELL (08202) E-1222.11
PRESSUPOST

IS'ha considerat pel calcul del pressupost estimatiu :

Costos*

Les previsions de separacié de I'apartat de gestié i :
Un esponjament mig de tot tipus de residu del 35%
La distancia mitjana a I'abocador : 15 Km
Els residus especials i perillosos en bidons de 200 I.
Contenidors de 5 m® per a cada tipus de residu
Lloguer de contenidors inclos en el preu

La gestio de terres inclou la seva caracteritzacio***

Classificacié a obra: entre 12-16 €/m®

12,00]

Transport: entre 5-8 €/m? (minim 100 €)

5,00}

Abocador: runa neta (separada): entre 4-10 €/m®

4,00

Abocador: runa bruta (barrejat): entre 15-25 €/m?®

15,00

Especials**: num. transports a 200 €/ tfransport

0f

Gestor terres: entre 5-15 €/m®

5,00

Gestor terres contaminades: entre 70-90 €/m*

70,00]

*  Els preus recollits per 'OCT s'han obtingut dels abocadors i valoritzadors de Catalunya, que han subministrat dades (2008-2009)

** Malgrat ser de dificil quantificacié, sempre hi haurd residus especials a obra, per fant sempre caldrd una previsid de nombre de transports per la seva correcta

gestio

*** La caracteritzacié de terres o de qualsevol residu, permet saber amb exactitut quins elements contaminants o no, i amb quines proporcions hi sén presents (dins

el cost sha previst - una caracteritzacio, independentment del volum de terres. Cost de cada caracteritzacid 1.000 euros)

RESIDU Volum  Classificacié Valoritzador / Abocador
Excavacid m® (+20%) 12,00 €/m® 5,00 €/m® 5,00 €/m* 70,00 €/m*
Terres 334,80 8238,92 1674,00 3016,22
Terres contaminades 0.00 - - 0,00
runa neta runa bruta
Construccid m® (+35%) 4,00 €/m® 15,00 €/m*®
Formigé 20,37 244,46 101,86 81,49 -
Maons i ceramics 0,00 - - - 0,00
Petris barrejats 0,24 - 1,18 - 3,54
Metalls #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
Fusta #REF! #REF! #REF! #REF! -
Vidres #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
Plastics 2,10 25,15 10.48 8.38 -
Paper i cartré 2,41 28,87 12,03 9,62 -
Guixos i no especials 0,00 - - - 0,00
Alires #REF! #REF! #REF! - #REF!
Perillosos Especials 0,00 0,00 0.00]
#REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
Elements Auxiliars

Casetes d'emmagatzematge 0,00
Compactadores 0,00
Matxucadora de petris 0,00
Alires tipus de contenidors (per contenir liquids, beurades de formigé, etc.) 0,00

0,00

0,00
El pressupost estimatiu de la gestid de residus és de : #REFI € =
El volum dels residus és de : #REF! m*
|El pressupost de la gestié de residus és de : 6.200,00/euros
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documentacié grafica

DOCUMENTACIO GRAFICA. INSTAL.LACIONS PREVISTES : TIPUS | DIMENSIONS DE CONTENIDORS DE RESIDUS PER OBRES

Contenidor 9 m®. Ante per a formiad. cerdimics. petris i fusta

unitats 1 |

¢ S —— |

Contenidor 5 m®. Apte per a plastics, paper i cartrd, metalls i fusta

ritats [ - |

Contenidor 5 m*. Apte per a formigd, cerdmics, petris, fusta i metalls

L w2 A e 4

] Bl

Contenidor 1000 L. Apte per a paper i cartrd, plastics

ritats [ - ]

Bidd 200 L.Apte per a residus especials

unitats T 1]

El Reial Decret 105/2008, estableix que cal facilitar planols de les instal {acions previstes per a emmagatzematge, maneig, separacio i altres

operacions de gestié dels residus dins I'obra, si s'escau.

Donada la tipologia del projecte i per fal de no duplicar informacid, aguests planols d'instal 1acions previstes sén a:

Estudi de Seguretat i Salut

si

Annex 1 d'aquest Estudi de Gestié de Residus

Posteriorment aquests planols poden ser objecte d'adaptacié a les caracteristiques particulars de I'obra i els seus sistemes d'execucid, previ

acord de la direccié facultativa.

A més dels elements descrits, tal i com consta al pressupost, a I'obra hi haurd altres instal lacions com :

Casetes d'emmagatzematge

[Compactadores

Matxucadora de petris

Alfres fipus de contenidors (per contenir liquids, beurades de formigd, etc..)
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FASE 1 FASE 1

ESTUDI DE GESTIO DE RESIDUS Enderroc, Rehabilitacié
i plec de condicions = ESTUDI DE GESTIO DE RESIDUS Enderroc, Rehabilitacié
n técniques ‘ﬁé
= n diposit
S Les operacions destinades a la tria, classificacio, transport i disposicio dels residus generats a obra, s'ajustaran al que 5
g determina el Pla de Gestidé de Residus elaborat per el Contractista, aprovat per la Direccid Facultativa i acceptat IMPORT A DIPOSITAR DAVANT DEL GESTOR DE RESIDUS COM A GARANTIA DE LA GESTIO DE RESIDUS
2 per la Propietat. — === = e A A ..
& o IDIPOSIT SEGONS REAL DECRETO 210/2018
§ Aquest Pla ha estat elaborat en base a I'Estudi de Gestié de Residus, que s'inclou al projecte. b
S <
= Si degut a modificacions en I'execucié de I'obra o d'altres, cal fer modificacions a la gestié en obra dels residus, 5N
Q aquestes modificacions es documentaran per escrit i seran aprovades si s'escau per la Direccid Facultativaise'n =
® donara comunicacié per a la seva acceptacié a la Propietat. 5
O -—
O
Q

© éﬁ Per les caracteristiques del projecte, de com s'executara I'obra i donades les operacions de minimitzacié abans

o T descrites, el calcul inicial de generacié de residus, a efectes del calcul del diposit, s'estima que es podrd reduir en un

O 5 percentatge del:

o

> Previsio inicial de I'Estudi % de reduccié per minimitzacié |  Previsié final de
S I'Estudi
- IToio\ excavacioé (tones) 725801 I 542,901
© IToio\ construccié i enderroc (tones) #REF! T I 50,00 % #REF! T
< ©

) 1)

o N

3 3

o o

1S kel

o Q

> €

5 5

z >

S 3 Calcul del diposit

TL? 8 Residus d'excavacio */ ** 545T I 11 euros/T 5995,00 euros

% 3 Residus de construccié i enderroc ** 16T I 11 euros/T 176,00 euros

0 8

g ®

; = PES TOTAL DELS RESIDUS | 561,0 Tones

o) <

o o e e

2 2 | Total dipésit 6.171,00 euros

o 9

g °

(] O

i 3 * Es recorda que les terres i pedres d'excavacié que es reutilitzin en la mateixa obra o en una altra d'autoritzada no es

= 5 consireren residu i per tant NO s'han d'incloure en el cdlcul del diposit.

2 2

3 g *Trasvassar les dades dels totals d' excavacié i construccid de la Previssio final de L'Estudi (apartat superior)

2 S

S 3 ***Diposit minim 150€

S [§)

= o]

5 g

o

litacié i Ampliacid

5/ 6 RESIDUS Enderroc, Rehabilitacié i Ampliacid

6/ 6 RESIDUS Enderroc,Ref
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FASE 1 FASE 2
Enderroc. Rehabilitacié ESTUDI DE GESTIO DE RESIDUS FASE 2 Enderroc, Rehabilitacié
ESTUDI DE GESTIO DE RESIDUS ! liacié ’ -
Ampliacio REAL DECRETO 210/2018, Programa de prevencié i gestié de residus i recursos de Catalunya tipus
minimitzacié (PRECAT20) quantitats
gestié dins obra REAL DECRETO 105/2008 , Regulador de la produccié i gestié de residus de construccié i enderroc codificacié

MINIMITZACIO

DECRET 89/2010 (derogat parcialment i modificat), pel que s'aprova el Programa de gestié de residus
PROJECTE. durant I'elaboracid del projecte s'han pres les segUents mesures per tal de minimitzar els residus de la construccié de Catalunya (PROGROC), es regula la produccié i gestié dels residus de la

@ . . " . . r _ construccié i demolicié, i el canon sobre la deposicid controlada dels residus de la construccid.
= 1.- S'ha previst reutilifzar en obra parts dels materials que es retiren si 5
2.- S'han optimitzat les seccions resistents de pilars, jasseres, parets, fonaments, etc. - & DECRET 21/2006 Adopcié de criteris ambientals i d'ecoeficiéncia als edificis
3.- L'adequacioé de I'edifici al terreny, genera un equilibri de moviments de terres - IDENTIFICACIO DE L'EDIFICI
4.- El sistema constructiu és industrialitzat i prefabricat, es munta en obra sense generar gairebé residus si
5.- - Obra: PROJECTE DE REHABILITACIO DE LA PLACA DEL TREBALL FASE 2
6. - Situacid: PLACA DEL TREBALL
& Municipi : SABADELL IComarcq : VALLES OCCIDENTAL
OBRA. a I'obra es duran a terme les accions segUents X
Iy ‘ .
1.- Emmagatzematge adient de materials i productes si < AVALUACIO | CARACTERISTIQUES DELS RESIDUS
2.- Conservacié de materials i productes dins el seu embalatge original fins al moment de la seva utilitzacid si 15 . . iz - . .
) A 5 . o . — o Materials d'excavacid (es considerin o no residus, mesurats sense esponjament)
3.- Els materials granulars (graves, sorres, etc.) es dipositaran en contenidors rigids o sobre superficies dures Si —
4- n Codificacié residus LER Pes Volum
5- Ordre MAM/304/2002
6. N grava i sorra compacta 0,00 0,00
: grava i sorra solta 0,00 0,00
i argiles 130,00 76,00
ELEMENTS DE CONSTRUCCIO REUTILITZABLES terra vegetal 0,00 0,00
O 5
s fusta en bigues reufilitzables HREF! { HREFLm? pedraplé 0,00 0.0
o fust lates. tari s reutilitzab clabl AREFIT 4REF terres contaminades 170503 0,00 0,00
't: usta en liates, tTarmes, parquets reutiliizables o reciclables ! I m altres 0,00 0'00
i acer en perfils reutilitzables #REF! t #REFI m® totals d'excavacidé 130,00t 76,00 m®
© altres : #REF! #REFI M Desti de les terres i materials d'excavacié
8 Total d'elements reutilitzables #REF! #REFIM?®
° ; Els materials d'excavacié que es reutilitzin a la mateixa obra o el no es considera residu: &s residu:
g GESTIO (obra) una altra d" i no es consi residu sempre que el sey reutilitzacié al'abocador
~ nou Us pugui ser acreditat. En una mateixa obra poden coexistir] mateixa obra altra obra
3 Terres terres reutilitzades i terres portades a abocador
=} M| |X NO | N X
8 Excavacié / Mov. terres Volum Reutilizacié (m?) Terres per a 'abocador . .
° R " Residus d'enderroc
° m?® (+20%) a la mateixa obra a alfra autoritzada volum aparent (m . o 5 5
8 grava i sora compacta 00 0,00 0,00 0.00 Codificacié residus LER Pes/m Pes Volum aparent/m Volum aparent
Q grava i sorra solta 00 0,00 0,00 0,00 Ordre MAM/304/2002  (tones/m?) (tones) (m*/m?) (m?)
> obra de fabrica 170102 0,542 21,200 20,000
-é formigd 170101 0,084 115,500 85,000
S petris 170107 0,052 0,000 0,000
F metalls 170407 #REF! #REF!
F fustes 170201 #REF! #REF!
E vidre 170202 #REF! #REF!
O
; pldstics 170203 #REF! 0,000
‘; guixos 170802 #REF! #REF!
:% betums 170302 15,600 20,000
(; fiorociment 170605 #REF! #REF!
é #REF! - #REF! - #REF!
o #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
cautxt #REF! 0,000 #REF! 0,000
0
9 totals d'enderroc 0,7556 #REF! t #REF! #REF! m®
% Residus de construccié
<
3 Codificacié re: Pes/m? Pes Volum aparent/m? Volum aparent
F Ordre MAM/304/21  (fones/m?) (tones) (m*/m?) (m?)
= sobrants d'execucid 0,0500 1,3500 0,0896 1,7800
2 obra de fabrica 170102 0.0150 0.5450 0,0407 0.,6100
& formigd 170101 0.3500 0,0261 0.,2500
I petris 170107 0.1200 00118 0,1750
guixos 170802 0,0000 0,0097 0,0000
g altres 0,0300 0,0013 0,0400
2 o embalatges 05356 0,0285 4,0095
2 2 fustes 170201 0,1811 0,0045 0,6750
© E pldstics 170203 0,2300 ,0104 1,5525
o~ © paper i carird 170904 0,1245 00119 1,7820
= metalls 170407 0,0000 0,0018 0.,0000
totals de construccid 1,89 579 m*
INVENTARI DE RESIDUS PERILLOSOS.
Dins I'obra s'han detectat aquests residus perillosos, els quals es separaran i gestionaran per separat per evitar que contamimin altres residus
Materials de construccié que contenen amiant - |altres especificar -
Residus que contenen hidrocarburs - especificar -
Residus que contenen PCB - especificar -
Terres contaminades - especificar -
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FASE 2 FASE 2

gestié fora obra
pressupost

ESTUDI DE GESTIO DE RESIDUS Enderroc, Rehabilitacié

GESTIO (fora obra) els residus es gestionaran fora d'obra a:

minimitzacié = . h . L. .
o Q Degut a la manca d'espai, les operacions de separacié de residus les
gestio dins obra = realitzard fora de I'obra un gestor autoritzat -
Instal 1acions de reciclatge i/o valoritzacid si
_ MINIMITZACIO o ) ) B
3 Diposit autoritzat de terres,enderrocs i runes de la construccid si
= PROJECTE. durant I'elaboracié del projecte s'han prés les segUents mesures per tal de minimitzar els residus - — - - -
- ~ - - = Tipus de residu i Nom, adrega i codi de gestor del residu
1.-S'ha preV{sT reuﬂllfzor en f)bm p(?lrfs dels mo'fenol's\que es retiren SE tipus de residu gestor adreca codi del gestor
2.- Shan optimitzat les seccions resistents de pilars, jasseres, parets, fonaments, etc. Si L
3.- l'adequacié de I'edifici al terreny, genera un equilibri de moviments de terres si RUNA TRADEINSA| CIVIR, SLLUTE  C/CONVENT 61, SABADELL (08202) E-1222.11
4.- El sistema constructiu és industrialitzat i prefabricat, es munta en obra sense generar gairebé residus -
5.- -
6.- -
OBRA. a I'obra es duran a terme les accions segients
1.- Emmagatzematge adient de materials i productes si
2.- Conservacié de materials i productes dins el seu embalatge original fins al moment de la seva utilitzacid si
3.- Els materials granulars (graves, sorres, etc.) es dipositaran en contenidors rigids o sobre superficies dures si
4- - PRESSUPOST
5.-
6 S'ha considerat pel calcul del pressupost estimatiu : (Costos*®
' Les previsions de separacié de l'apartat de gestié i : Classificacié a obra: entre 12-16 €/m* 12,00}
ELEMENTS DE CONSTRUCCIO REUTILITZABLES . Un esponjament mig de tot tipus de residu del 35% Transport: entre 5-8 €/m® (minim 100 €) 5,00]
La distancia mitjana a I'abocador : 15 Km Abocador: runa neta (separada): entre 4-10 €/m* 4,00
. - B
fusta en bigues reutilitzables #REF! #REFImM Els residus especials i perillosos en bidons de 200 I. Abocador: runa bruta (barrejat): entre 15-25 €/m? 15,00
fusta en llates, tarimes, parquets reutilizables o reciclables #REF! t #REFI m® Contenidors de 5 m® per a cada tipus de residu Especials**: num. transports a 200 €/ transport 0
acer en perfils reutilitzables #REF! t #REFI m® ] Lloguer de contenidors inclos en el preu Gestor terres: entre 5-15 €/m?® 5,00}
altres : #REFI t #REFI m® . La gestié de terres inclou la seva caracteritzacio*** Gestor terres contaminades: entre 70-90 €/m?* 70,00}
. 3 *  Hs preus recollits per 'OCT s'han obtingut dels abocadors i valoritzadors de Catalunya, que han subministrat dades (2008-2009)
Total d'elements reutilitzables #REF! t #REFI M

** Malgrat ser de dificil quantificacié, sempre hi haurd residus especials a obra, per fant sempre caldrd una previsi de nombre de transports per la seva correcta
gestio

*** La caracteritzacié de terres o de qualsevol residu, permet saber amb exactitut quins elements contaminants o no, i amb quines proporcions hi sén presents (dins
el cost s'ha previst  una caracteritzacié, independentment del volum de terres. Cost de cada caracteritzacié 1.000 euros)

GESTIO (obra)

Aquest document ha estat firmat per MARCO ANDRES VASQUEZ HERRERO a les 23:28 del dia 24/04/2022. Mitjangant el codi de verificacié segura 2W2R53470X4U1M1A181P pot comprovar la validesa de la firma electronica dels documents signats al lloc web que li proporciona I'entitat emissora d'aquest

document.

Terres RESIDU Volum  Classificacié Valoritzador / Abocador
Excavacid m® (+20%) 12,00 €/m*® 5,00 €/m* 5,00 €/m® 70,00 €/m*
Excavacié / Mov. terres Volum Reutilizacié (m?) Terres per a 'abocador rerres 91.20 2971.89 456,00 821,62
m?® (+20%) a la mateixa obra a altra autoritzada volum aparent (m?) Terres contaminades 0,00 _ _ 0,00
grava i sorra compacta 0,0 0,00 0,00 0,00
. runa neta runa bruta
grava i sorra solta 0.0 0,00 0,00 0,00
argiles 91,2 0,00 0,00 91,20 Construccié m® (+35%) 4,00 €/m* 15,00 €/m*
ferra vegetal 0.0 0,00 0,00 0,00 Formigd 115,09 1.381,05 575,44 460,35 -
pedraplé 0,0 0,00 0,00 0,00 R ..
altres 00 0,00 0,00 0,00 Maons i ceramics 27.82 - 139,12 - 417,35
terres contaminades 0,0 0,00 Petris barrejats 0,24 - 1,18 - 3,54
- Total 91,2 0,00 0,00 91,20
0 Metalls #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
S'EPARACIO DE RESIDUS'A OBRA. Cal separar individualitzadament en les fraccions seguents si la generacio per cadascu d'ells q| Fusta #REFI HREFI HREFI HREFI ~
I'obra supera les quantitats que segueixen
Vidres #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
R.D. 105/2008 tones Projecte _ cal separar tipus de residy Plastics 2,10 25,15 10,48 8,38 -
Formigo — 80 115,85 s inert Paper i cartré 2,41 28,87 12,03 9.62 -
Maons, teules i ceramics 40 21,75 no inert Goixos § at 0,00 0,00
Metalls 2 #REF! #REF! no especial Jixos [ Tlo sspecia : - - - :
Fusta 1 #REF! #REF! no especial
S Vidres 1 #REF! #REF! no especial Alires #REF! #REF! #REF! - #REF!
O W "
5 Plastics 0,50 #REF! #REF! no especial Perillosos Especials 0,00 0,00 0,00
£ Paper i cariré 0,50 0,12 no no especial
5 Especials* inapreciable | inapreciable si especial #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
~ * Dins els residus especials hi ha inclosos els envasos que contenen restes de materies perilloses, vermnissos, pintures, disolvents, desencofrants, etc... i els materials que Elements Auxiliars
: hagin estat contaminats per aquests. Tot i ser dificiment quantificables, estan presents a I'obra i es separaran i tractaran a part de la resta de residus n
- - - - - — - - - Casetes d'emmagatzematge 0,00
Malgrat no ser obligada per tofs els tipus de residus, shan previst operacions de destria i recollida selectiva dels residus a I'obra c tad 0.00
len contenidors o espais reservats pels segUents residus - ompactacores -
lecte® 3 Matxucadora de petris 0,00
R.D. 105/2008 projecie C, Alires tipus de contenidors (per contenir liquids, beurades de formigé, etc.) 0,00
IContenidor per Formigd si si @ 0,00
i ©
InertgContenidor per Cerdmics (maons,teules...) no no > 0.00
2 IContenidor per Metalls #REF! #REF! El pressupost estimatiu de la gestié de residus és de :
b
o
© IContenidor per Fustes #REF! si
o IContenidor per Plastics #REF! si
No especialiContenidor per Vidre #REF! #REF! El volum dels residus és de : #REF! m*
IContenidor per Paper i cartrd no si |El pressupost de la gestié de residus és de : 4.500,00]euros |
IContenidor per Guixos i altres no especials no no
EspeciolsIPeriHosos (un contenidor per cada tipus de residu especial) si si
* Ala cella projecte apareixen per defecte les dades del R.D. 105/2008. Es permet la posibilitat d'incrementar les fraccions que se separen, per poder-ne millorar Iq|
gesﬁé, Eeré en cap cas es permet no separar si el R.D. ho obliga.
ESTUDI DE GESTIO DE RESIDUS Enderroc, Rehabilitacié
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ESTUDI DE GESTIO DE RESIDUS Enderroc, Rehabilitacié

documentacié grafica

DOCUMENTACIO GRAFICA. INSTAL.LACIONS PREVISTES : TIPUS | DIMENSIONS DE CONTENIDORS DE RESIDUS PER OBRES

1 T 1

Contenidor 9 m?. Ante per a formiad. cerdimics. netris i fusta |uni‘m‘r< | 1 |

¢ —— |

Contenidor 5 m®. Apte per a pldstics, paper i cartrd, metalls i fusta

Contenidor 5 m*. Apte per a formigd, ceramics, petris, fusta i metalls

TN =

Contenidor 1000 L. Apte per a paper i cartrd, pldstics Bidd 200 L.Apte per a residus especials

unitats | 2 | uritats | 1 ]

El Reial Decret 105/2008, estableix que cal facilitar planols de les instal lacions previstes per a emmagatzematge, maneig, separacié i altres
operacions de gestié dels residus dins I'obra, si s'escau.

Donada la tipologia del projecte i per fal de no duplicar informacid, aguests planols d'instal lacions previstes son a:

Estudi de Seguretat i Salut si

Annex 1 d'aquest Estudi de Gestié de Residus -

Posteriorment aquests planols poden ser objecte d'adaptacié a les caracteristiques particulars de I'obra i els seus sistemes d'execucid, previ
acord de la direccié facultativa.

A més dels elements descrits, tal i com consta al pressupost, a I'obra hi haura alfres instal lacions com :

Casetes d'emmagatzematge -

[Compactadores -

Matxucadora de petris -

Alfres tipus de contenidors (per contenir liquids, beurades de formigd, etc..) si
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ESTUDI DE GESTIO DE RESIDUS Enderroc, Rehabilitacié

plec de condicions
técniques

Les operacions destinades a la tria, classificacid, transport i disposiciod dels residus generats a obra, s'ajustaran al que
determina el Pla de Gestid de Residus elaborat per el Contractista, aprovat per la Direccidé Facultativa i acceptat
per la Propietat.

Aquest Pla ha estat elaborat en base a I'Estudi de Gestié de Residus, que s'inclou al projecte.

Si degut a modificacions en I'execucié de I'obra o d'altres, cal fer modificacions a la gestié en obra dels residus,
aquestes modificacions es documentaran per escrit i seran aprovades si s'escau per la Direccid Facultativaise'n
donard comunicacié per a la seva acceptacié ala Propietat.
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FASE 2

ESTUDI DE GESTIO DE RESIDUS

FASE 2

Enderroc, Rehabilitacid,
Ampliacié

minimitzacié

gestié dins obra

ESTUDI DE GESTIO DE RESIDUS

Enderroc, Rehabilitacié

IMPORT A DIPOSITAR DAVANT DEL GESTOR DE RESIDUS COM A GARANTIA DE LA GESTIO DE RESIDUS

diposit

|DIPOSIT SEGONS REAL DECRETO 210/2018

Per les caracteristiques del projecte, de com s'executara l'obra i donades les operacions de minimitzacié abans
descrites, el calcul inicial de generacié de residus, a efectes del cdlcul del diposit, s'estima que es podrd reduir en un

percentatge del:

Previsié inicial de I'Estudi % de reducci6 per minimitzacié | Previsio final de
|'Estudi
|Toic1\ excavacio (tones) 130,00 T I 159,601 I
|Toio\ construccid i enderroc (fones) #REF! T I 50,00 % #REF! T I
©
3
Calcul del diposit
Residus d'excavacioé */ ** 160 T I 11 euros/T 1760,00 euros
Residus de construccid i enderroc ** 78T I 11 euros/T 858,00 euros
PES TOTAL DELS RESIDUS I 238,0 Tones
| Total dipdsit *** 2.618,00 euros

* Es recorda que les terres i pedres d'excavacié que es reutilitzin en la mateixa obra o en una altra d'autoritzada no es

consireren residu i per tant NO s'han d'incloure en el cdlcul del diposit.

*Trasvassar les dades dels totals d' excavacié i construccid de la Previssié final de L'Estudi (apartat superior)
**Dipodsit minim 150€
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MINIMITZACIO

PROJECTE. durant I'elaboracid del projecte s'han pres les segUents mesures per tal de minimitzar els residus

1.- S'ha previst reutilitzar en obra parts dels materials que es retiren si
2.- $'han optimitzat les seccions resistents de pilars, jasseres, parets, fonaments, etc. -
3.- L'adequacioé de l'edifici al terreny, genera un equilibri de moviments de terres -
4.- El sistema constructiu és industrialitzat i prefabricat, es munta en obra sense generar gairebé residus si
5.- -
6.- -
OBRA. a I'obra es duran a terme les accions segUents

1.- Emmagatzematge adient de materials i productes si
2.- Conservacié de materials i productes dins el seu embalatge original fins al moment de la seva utilitzacié si
3.- Els materials granulars (graves, sorres, etc.) es dipositaran en contenidors rigids o sobre superficies dures si
4.- -
5.-

b.- -

ELEMENTS DE CONSTRUCCIO REUTILITZABLES

fusta en bigues reutilitzables #REF! t #REFI m®
fusta en llates, tarimes, parquets reutilitzables o reciclables #REF! t #REFI m®
acer en perfils reutilitzables #REF! t #REFI m®
altres : #REF! t #REFI m®
Total d'elements reutilitzables #REFL #REFI m*

GESTIO (obra)

Terres
Excavacié / Mov. terres Volum Reutilizacié (m?) Terres per a 'abocador
m?® (+20%) a la mateixa obra a altra autoritzada volum aparent (m?)
grava i sorra compacta 0,0 0,00 0,00 0,00
grava i sorra solta 0.0 0,00 0.00 0,00
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