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Rehabilitació de la balustrada existent a l’av. d’Egara, c. d’Alcoi i av. de Toronto, a Sabadell 
 
 

1.- OBJECTE DEL PROJECTE 
 
L’Objecte del present Projecte és la definició tècnica i econòmica dels elements d’obra 
necessaris per a l’elaboració del Projecte executiu per a la Rehabilitació de la balustrada 
existent a l’av. d’Egara, al c. Alcoi i a l’av. de Toronto de la ciutat de Sabadell, comarca 
del Vallès Occidental. 
 
 
2.- ÀMBIT DE LES OBRES 
 
En aquest projecte s’inclou la totalitat de la balustrada que delimita les Cases de Cal Garcia, 
amb l’entorn més proper, i està format per 3 trams: 

 1r Tram, amb una longitud de 152 m, des del Passeig de Sant Oleguer fins al tram 
d’escales que comunica l’Avinguda de Pablo Iglesias i l’Avinguda d’Egara, enfront 
del Passeig de Béjar. 

 2n Tram, amb una longitud de 190 m, des de l’escala mencionada fins la Masia de 
Sant Oleguer en el carrer d’Alcoi 

 3r Tram, amb una longitud de 254 m, des del final del carrer de Sao Pablo fins 
l’Avinguda de Toronto. 

La longitud total dels 3 trams és de 615 m. 
 
 
3.- ANTECEDENTS 
 
3.1 INTRODUCCIÓ 
 
La balustrada objecte de l’Estudi, està situada en una zona entranyable de Sabadell: és la 
Urbanització Nostra Llar, coneguda majoritàriament com les Cases de Cal Garcia, que es 
troba en el sector de Sol i Padrís – Sant Oleguer. Per tant a prop d’un dels marges del Riu 
Ripoll, i concretament dins del triangle que formen algunes de les instal·lacions esportives 
més emblemàtiques de la ciutat. 
Un barri format per 334 cases unifamiliars que inicialment, eren pels treballadors de 
l’empresa tèxtil Artextil SA. El sabadellenc Josep Garcia-Planas i Cladellas, havia fundat 
l’Artextil l’any 1946 i l’any 1955 es va inaugurar la zona residencial. 
El projecte de rehabilitació actualitza el projecte de reparació que es va fer el febre de 2019. 
S’ha fet una revisió global incorporant alguna partida més i augmentant els amidaments 
d’algunes de les partides, motivat per la degradació que ha sofert el conjunt en aquests 3 anys. 
També s’han posat el dia els preus unitaris. 
 
3.2 DESCRIPCIÓ DE LA BALUSTRADA 
 
La balustrada de pedra artificial, està formada bàsicament per conjunts d’un pilar quadrat de 
50x50 i de 80 cm d’altura, 12 balustres octogonals de 13x8 i de 65 cm d’altura, un pilaret de 
30x13 i de 65 cm d’altura i 12 balustres més.  
El pilar té una peça de remat lleugerament piramidal per la part superior, una peça de base i el 
fonament de la base. 
Els balustres i el pilaret descansen amb una peça de base 18x5 cm, el sòcol de 20x20 cm amb 
forats per a sortida de les aigües, el fonament de la balustrada i en alguns trams un mur 
inclinat revestit de pedra. Per la part superior hi ha un passamà de 30x13 cm, inclosa la base. 
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Rehabilitació de la balustrada existent a l’av. d’Egara, c. d’Alcoi i av. de Toronto, a Sabadell 
 
 

Mòdul banc. Cada 2 o 3 conjunts de balustrada, hi ha el mòdul banc. Hi està format per 2 
pilars, peça de remat i un doble arc d’acer de 310 cm de diàmetre, un seient i un respatller. El 
banc format per una base, seient de pedra artificial i sòcol inclinat i com a respatller 3 filades 
de gelosies ceràmiques de 12x12 cm amb peça de coronament de pedra artificial de 18x8 cm 
 
Muret de pedra inclinat. En el trams a on el desnivell entre la vorera i la part posterior, és 
important, hi ha un muret o mur de pedra, amb l’extradós inclinat. 
 
 
3.3 ESTAT ACTUAL 
 
Partim de la informació mencionada en l’informe: Estudi tècnic de l’estat actual de la 
balustrada en l’av. d’Egara, c. d’Alcoi i av. de Toronto, presentat a l’Ajuntament de 
Sabadell el mes de juliol de 2018. De la inspecció realitzada el 14 de setembre de 2018. I 
també la darrera inspecció realitzada el 20 de juny de 2022. 
 
La balustrada presenta una sèrie de patologies que resumim a continuació: 
 

 Degradació generalitzada que afecta a tots els elements: fissures, escrostonaments, 
peces trencades, desplaçaments 

 Enfonsaments d’alguns trams 
 Enfonsament de trams de vorera 

 
 
3.4 TOPOGRÀFIC 
 
La base topogràfica utilitzada en la redacció del Projecte és la cartografia actualitzada que 
disposa l’Ajuntament de Sabadell i que els tècnics municipals ens han facilitat. 
 
 
3.5 SERVEIS EXISTENTS 
 
A l’àmbit i a la seva zona d’influència existeixen xarxes de serveis diverses: clavegueram, 
enllumenat, aigua, gas, electricitat BT, telecomunicacions, etc. Els treballs que es 
desenvolupen en aquest projecte estan en el límit de les voreres i dels talussos, i en principi no 
es preveu cap afectació als serveis.. 
 
Si en el transcurs de l’obra, per motius no previstos en el projecte, cal fer rases o actuacions a 
fondàries superiors als 50 cm en la zona de la voreres, caldrà tenir en compte els serveis per a 
no afectar-los en l’execució de les obres, i l’Adjudicatari amb antelació a l’inici d’aquestes 
activitats mencionades, haurà de sol·licitar informació dels serveis existents als tècnics 
municipals, (clavegueram, enllumenat, aigua), i a les diferents Cies. Concessionàries i 
realitzar cales per a localitzar-los. 
 
 
3.6 CRITERIS D’INTERVENCIÓ 
 
En base a les patologies detectades es proposen diverses actuacions que de manera resumida 
descrivim a continuació: 
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Rehabilitació de la balustrada existent a l’av. d’Egara, c. d’Alcoi i av. de Toronto, a Sabadell 
 
 

Pilar de balustrada 50x50x80 cm i remat 50x50x10 cm. El pilar està format per paret de 
maó i aplacat de pedra artificial. 
 Rehabilitar pilar 
 Reconstruir revestiment pilar 
 Substituir remat lleugerament piramidal 
 Rehabilitar remat 
 Rehabilitar base pilar 
 Rehabilitar fonament base pilar 

 
Passamà 30x13 cm 
 Rehabilitar: fissura, escrostonament, degradació superficial, verdet, rejuntar 
 Substituir passamà 
 Rehabilitar peça base del passamà 
 
Balustre de secció octogonal de 13x8 cm, pilaret de 30x13 cm i base i sòcol 
 Rehabilitar balustre 
 Substituir balustre 
 Rehabilitar pilaret 
 Rehabilitar peça base balustrada 
 Substituir sòcol balustrada 
 
Conjunt  banc 
 Rehabilitar banc. sòcols desplaçats, fissures 
 Rehabilitar seient: rejuntar, reconstruir un tros  
 Reforç darrera banc 
 Reforç fonament banc 
 Substituir gelosies ceràmiques 
 Rehabilitar passamà banc 
 
Fonament i muret de pedra natural 
 Reparació fonament balustrada 
 Reconstruir mur inclinat de pedra 
 Reforç de fonament de balustrada o de muret 
 
Tram de balustrada i banc, a fer nou 
 Enderroc trams complerts de balustrada i banc. 
 Fonament suport balustrada 
 Mòdul balustrada complert 
 Mòdul banc complert 

 
Gestió de residus 
 
Revestiment 
 Neteja del conjunt 
 Pintat del conjunt 

 
Vorera enfonsada 
 Refer vorera de panot. 
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Altres 
 Pal de fusta, que es traurà. 
 Hi ha força vegetació per la part del darrera que caldrà esbrossar 
 Trams de balustrada que han estat rehabilitats o renovats totalment o parcialment 

 
 

4.- DESCRIPCIÓ I JUSTIFICACIÓ DE LES OBRES. 
 
Les Obres projectades pretenen restituir les condicions estètiques i de seguretat que es 
requereixen. 
 
En l’execució dels treballs es tindrà cura especialment del trànsit de persones i de vehicles, 
amb l’afectació mínima possible, amb la col·locació de tota la senyalització necessària i la 
implantació de la seguretat i salut descrita en el projecte. 
 
Els treballs a realitzar, sense limitació ni ordenats en el temps, són: 
 

00 PRELIMINARS 
 

Arrencada de pal de fusta 
Esbrossada 
 
01 PILAR DE BALUSTRADA 50X50X8CM. 
 
Rehabilitació de balustrada de pedra artificial. 
Reconstruir el revestiment del pilar de la balustrada 
Substituir peça de remat del pilar 
Rehabilitar peça de remat del pilar 
Rehabilitació base de pilar de balustrada 
Rehabilitació fonament de la base del pilar de la balustrada 
 
02. PASSAMÀ 30x13 CM 
 
Rehabilitar passamà de pedra artificial de 30x13 cm. 
Substituir passamà de pedra artificial 
Reparar la peça base del passamà existent 
 
03. BALUSTRE OCTOGONAL, PILARET I BASE I SÒCOL 
 
Rehabilitació de balustre octogonal de pedra artificial de 13x8x65 cm 
Substitució de balustre octogonal de pedra artificial de 13x8x65 cm 
Rehabilitació de pilaret de pedra artificial de 30x13x65 cm 
Rehabilitació de peça base de balustrada de 20x5 cm 
Substituir sòcol de balustrada de 20x20x100 cm 
 
04. CONJUNT BANC 
 
Rehabilitar banc: sòcols de pedra artificial desplaçats o esquerdats 
Rehabilitar seient banc de pedra artificial 
Reforç darrera banc 
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Reforç fonament banc 
Substituir gelosies ceràmiques de 12x12 cm 
Rehabilitar passamà de pedra artificial del banc, 18x8 cm 
 
05. FONAMENT I MURET DE PEDRA NATURAL 
 
Rehabilitar fonament balustrada 
Reconstruir mur inclinat de pedra natural 
Reforç de fonament balustrada o de muret 
 
06. TRAM DE BALUSTRADA I BANC, A FER DE NOU 
 
Enderroc de trams complerts de balustrada i banc 
Fonament de suport de balustrada de 40x40 cm 
Mòdul de balustrada de 5,95 m format per 1 pilar, remat i sòcol, 24 balustres i 1 

pilaret, 5 passamans de 30x13x100 cm, sòcol i base de sòcol. totalment acabat. 
Reconstruir banc de 2,60 m de llargària, base, seient, sòcol i remat de pedra artificial, 

respatller de gelosia ceràmica i arc metàl·lic 
 
07. VORERA ENFONSADA 
 
Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm,  col·locat a l'estesa amb sorra-

ciment. S'inclou demolició de panot i solera de formigó de 10 cm 
 
08. GESTIÓ DE RESIDUS 
 
Càrrega i transport de tot tipus de residus fins a la instal·lació autoritzada de residus 
 
09. REVESTIMENT 
 
Neteja del conjunt de la balustrada i banc aigua a pressió i rejuntat. 
Pintura del conjunt de la balustrada i banc amb pintura anticarbonatació. 
 
10. SEGURETAT I SALUT. 
 
Seguretat i salut, per a proteccions individuals i col·lectives, equipament personal 
d'obra, medicina preventiva, senyalització i instal·lacions provisionals, tot d'acord amb 
l'estudi bàsic de seguretat i salut del projecte 
 

En la substitució de les diferents peces: remat dels pilars, passamans, balustres, sòcols, etc i en 
la reconstrucció dels trams nous, s’ha tingut en compte en l’elaboració del preu unitari que 
figura en el pressupost, la part proporcional del cost de fabricació dels motlles necessaris per a 
elaborar les mencionades peces prefabricades. 
 

 
5.- INTEGRITAT DE LES OBRES DEL PRESENT PROJECTE 
 
Les obres contemplades en el present Projecte abasten la totalitat de la balustrada descrita 
anteriorment, i constitueixen de per sí una obra completa i que, per tant, pot ser executada 
amb total independència de qualsevol altra, i a la seva finalització, ser lliurada a l’ús general. 
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6.- COMPLIMENT DE LA NORMATIVA VIGENT 
 
El present Projecte s’ajusta a les determinacions del Planejament i la Normativa vigents, i en 
particular pel que fa referència a: 
 
6.1. ACCESSIBILITAT I SUPRESSIÓ DE BARRERES ARQUITECTÒNIQUES 
 
Les obres contemplades en el present Projecte s’ajusten a les determinacions que en matèria 
d’accessibilitat, s’estableixen en la Llei 20/1991 de 25 de novembre, de Promoció de 
l’Accessibilitat i Supressió de Barreres Arquitectòniques, i en el Reglament que la 
desenvolupa, aprovat per Decret 135/1995 de 24 de març. (No s’ajusten necessàriament a 
l’Ordre VIV 561/2010, al tractar-se d’una obra de remodelació d’una urbanització ja existent) 
 
6.2. ENDERROCS I ALTRES RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ 
 
Les obres contemplades en el present Projecte s’ajusten a les determinacions del Decret 
89/2010, de 29 de juny, pel qual s’aprova el Programa de gestió de residus de la construcció 
de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i 
demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció. 
 
6.3. INSTAL·LACIONS 
 
Les obres contemplades en el present Projecte s’ajusten als Reglaments i Instruccions 
Tècniques Complementàries i en general, a la normativa vigent en material de instal·lacions. 
Així mateix, s’ajusten a la Normativa Particular de les diferents companyies subministradores 
de Serveis. 
 
 
7.- SEGURETAT I SALUT 
 
A l’Annex núm. 3 s’inclou l’Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, que en compliment del Reial 
Decret 1627/1997 de 24 d’octubre pel que s’Estableixen Disposicions Mínimes de Seguretat i 
Salut a les Obres de Construcció, té per objecte establir les disposicions tècniques en base a 
les quals l’Adjudicatari pugui dur a terme les seves obligacions en matèria de seguretat i salut:  

- redactar el corresponent Pla. 
- sotmetre’l a la preceptiva aprovació. 
- desenvolupar-lo al llarg de l’execució de les obres, sota el control del 

Coordinador de Seguretat i Salut. 
 
El pressupost de l’Estudi Bàsic de Seguretat i Salut està inclòs com a unitat independent dins 
del Pressupost d’Execució Material. Les despeses que origini l’aplicació del Pla de Seguretat i 
Salut que no quedessin cobertes per l’esmentada partida alçada, seran a càrrec de 
l’Adjudicatari i s’entendran incloses en el Preu del Contracta. 
 
 
8.- TERMINI D’EXECUCIÓ 
 
El termini d’execució de la totalitat de les obres que es projecten, s’estableix en SIS MESOS, 
(6). 
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9.- CLASSIFICACIÓ DEL CONTRACTISTA 
 
La classificació que es proposa, de les establertes als articles 25 i 26 del Reglament General 
de la LCAP, és: 
 

SUBGRUP 2.- Estructures de fàbrica, del GRUP C.- Edificacions amb 
CATEGORIA 2. 

 
10.- RESUM DE PRESSUPOSTOS 
 
El Pressupost d'Execució Material de les obres del present Projecte puja a la quantitat de 
CENT CINQUANTA-SIS MIL TRENTA-DOS EUROS AMB CINQUANTA-UN 
CÈNTIMS. (156.032,51 €). 
 
El Pressupost d'Execució per Contracta de les obres del present Projecte puja a la quantitat de 
DOS-CENTS VINT-I-QUATRE MIL SIS-CENTS SETANTA-UN EUROS AMB VINT-
I-UN CÈNTIMS. (224.671,21 €). 
 
 
11.- DOCUMENTS INTEGRANTS DEL PROJECTE 
 
Document núm. 1.- MEMÒRIA I ANNEXOS 
 
  - MEMÒRIA 

   1.- OBJECTE DEL PROJECTE. 
   2.- ÀMBIT DE LES OBRES. 
   3.- ANTECEDENTS. 

- INTRODUCCIÓ 
- DESCRIPCIÓ DE LA BALUSTRADA 
- ESTAT ACTUAL 
- TOPOGRÀFIC 
- SERVEIS EXISTENTS 
- CRITERIS D’INTERVENCIÓ 

   4.- DESCRIPCIÓ I JUSTIFICACIÓ DE LES OBRES 
   5.- INTEGRITAT DE LES OBRES DEL PRESENT PROJECTE 
   6.- COMPLIMENT DE LA NORMATIVA VIGENT 

- ACCESSIBILITAT I SUPRESSIÓ DE BARRERES 
   ARQUITECTÒNIQUES 
- ENDERROCS I ALTRES RESIDUS DE LA  
CONSTRUCCIÓ 
- INSTAL·LACIONS 

   7.- SEGURETAT I SALUT 
   8.- TERMINI D’EXECUCIÓ 
   9.- CLASSIFICACIÓ DEL CONTRACTISTA 
 10.- RESUM DE PRESSUPOSTOS 
 11.- DOCUMENTS INTEGRANTS DEL PROJECTE 
 

  - ANNEXOS 
   Annex núm. 1.- ENUMERAR LES PATOLOGIES 
   Annex núm. 2.- FOTOGRAFIES 
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   Annex núm. 3.- JUSTIFICACIÓ DE PREUS 
Annex núm. 4.- ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT 
Annex núm. 5.- CONTROL DE QUALITAT 
Annex núm. 6.-ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS 
 

 
Document núm. 2.- PLÀNOLS 
 
  00  SITUACIÓ I EMPLAÇAMENT 

01 PLANTA GENERAL. SITUACIÓ DELS PUNTS INSPECCIONATS 
02 PLANTA, ALÇAT I SECCIÓ BALUSTRADAI BANC,  I DETALL 

FONAMENT 
03 TRAM A 
04 TRAM B 
05 TRAM C 
06 TRAM D 
07 TRAM E 
08 TRAM F 
09 TRAM G 
10 TRAM H 
11 TRAM I 
12 TRAM J 
13 TRAM K 
14 TRAM L 
15 TRAM LL 
16 TRAM M 
17 TRAM N 

 
Document núm. 3.- PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES 
 
Document núm. 4.- PRESSUPOST 
 
  - AMIDAMENTS 
  - QUADRE DE PREUS Núm. 1 
  - QUADRE DE PREUS Núm. 2 
  - PRESSUPOST PER CAPÍTOLS. 
  - RESUM DE PRESSUPOST 
  - PRESSUPOST D’EXECUCIÓ PER CONTRACTA 
 
 
 
Sabadell, juliol de 2022 
 
 
 
 
 
 
Antoni Elvira i Ferrer, arquitecte tècnic. 
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ANNEX Núm. 1 
ENUMERAR LES PATOLOGIES 
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 ENUMERAR LES PATOLOGIES I CORRESPONDÈNCIA AMB ELS PLÀNOLS 
  
 
1 Rehabilitar sòcol banc    1u 
2 Rehabilitar pilar    2u 
3 Substituir remat pilar    1u 
4 Rehabilitar pilaret    2u 
5 Rehabilitar passamà   2u +1u 
5’ Substituir passamà   1u 
6 Rehabilitar pilar    2u 
7 Rehabilitar pilaret    1u 
8 Rehabilitar pilar     1u 

Plànol 03 
9 Rehabilitar pilaret    1u 
10 Rehabilitar passamans    3u 
11 Rehabilitar pilar    1u 
11’ Substituir gelosies banc   21u 
12 Rehabilitar base pilar    2u 
13 Rehabilitar pilar i substituir remat pilar 1u 
14 Rehabilitar pilar i substituir 1 passamà  1u 
15 Rehabilitar balustres   2u + 3u 
15’ Rehabilitar base passamà i passamà 2u 

Plànol 04 
16 Rehabilitar pilar i base    1u 
17 Rehabilitar  pilar i peça remat  1u 
18 Substituir balustres davant del nº 55  2u 
18’ Rehabilitar base passamà   1u 
19 Rehabilitar pilar i peça remat   2u 
20 Rehabilitar passamans    4u 
21 Rehabilitar pilaret    1u 
22 Rehabilitar  passamà    1u 
23 Rehabilitar 1 passamà  i substituir 2 balustres  
24 Substituir remat pilar i Rehabilitar pilar  1u 
25 Reconstruir revestiment pilar   1u 
25’ Substituir passamà   2u 
26 Rehabilitar pilar    1u 
27 Substituir balustrades    3u + 1u 
28 Rehabilitar pilar i  base i substituir remat 1u 
29 Rehabilitar pilar    1u 

Plànol 05 
30 Substituir balustres    5u + 3u 
31 Substituir remat pilar i Rehabilitar pilar  1u 
32 Substituir balustres    5u 
33 Tram nou de 3 m: passamans, balustres i base 
33’ Substituir passamà i Rehabilitar base 1u 
34 Substituir balustres    12u 
34’ Rehabilitar sòcol    2u 
35 Rehabilitar pilar escala i base  1u 
36 Rehabilitar Substituir  passamà   4u 
36’ Rehabilitar base pilar   1u 
37 Substituir remat pilar    1u 

Plànol 06 
38 Rehabilitar Substituir passamans  6u 
39 Rehabilitar balustres    5u 
40 Rehabilitar substituir passamà   1u 
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41 Substituir  balustres    2u + 3u 
42 Refer Reconstruir revestiment pilar  1u 
42’ Rehabilitar 3 passamans i substiutr 6 gelosies, banc 
43 Rehabilitar pilar     1u 
44 Rehabilitar pilar, 2 passamans, substituir 2+1 balustres i Rehabilitar 4+2 balustres 
45 Rehabilitar base pilar i pilar  1u / 1u 
45’ Substituir gelosies banc   9u 
46 Rehabilitar passamans    3u 
47 Rehabilitar pilar i substituir 4 balustres  
48 Rehabilitar seient  banc, rejuntar     1u 
49 Rehabilitar 4 passamans i substituir 3 balustres  
50 Rehabilitar  pilar     1u 
51 Rehabilitar Substituir passamans   4 +2 
52 Rehabilitar pilaret i substituir 2 balustres  

Plànol 07 
53 Enfonsament vorera de panot 8m x 1m x 1,80m. 
54 Rehabilitar pilar, sòcol banc i 2 balustres  

Els comentaris del 53 i 54, quan observem pel darrera, comentaris 138 i 139, determinem que s’ha de desmuntar 
i fer de nou el tram de balustrada i el tram banc. 

55 Rehabilitar pilar     1u 
56 Substituir 2 balustres  i Rehabilitar base 
57 Rehabilitar i col·locar de nou passamà  1u 
58 Rehabilitar  1 balustre i 2 passamans 
59 Rehabilitar seien banc    1u 
60 Substituir 24 balustrades, Rehabilitar peça base, substituir base, Rehabilitar 6 balustres i Rehabilitar base 

blustres 
Plànol 08 

61 Rehabilitar  pilar entre banc  1u 
62 Rehabilitar pilar entre banc  1u 
63 Tram 12,50 desmuntar inclou 2 pilars esta bolcat i fer de nou amb banc inclòs  
64 Rehabilitar base pilar i substituir passamà  1u 
65 Substituir balustre    1u 
65’ Rehabilitar pilar    1u 
66 Rehabilitar passamans    2u + 2u 
67 Rehabilitar pilar i sòcol banc   1u 
67’ Rehabilitar pilar i remat    1u 

Plànol 09 
68 Tram a desmuntar i fer de nou 24 balustrades i pilaret 5,8 m. i muntar arc d’acer 
69 Rehabilitar pilar + substituir 3 balustres 
70 Rehabilitar pilar    1u 
71 Rehabilitar Substituir passamans   2u + 2u 
72 Tram corbat bolcat enfront d’un pi i  a l’esquerra del banc, sòcol desplaçat. Desmuntar i fer de nou 24 

balustrades i pilaret 5,5 m  
72’ Substituir 6 gelosies, Rehabilitar sòcol banc i Rehabilitar pilar 
73 Rehabilitar Substituir 4+ 2 passamans i substituir 6 balustres  

Plànol 10 
74 Rehabilitar pilar     1u 
75 Rehabilitar Substituir 2 passamans, pilaret i substituir 5 balustres 
76 Rehabilitar base pilar,  pilar i Rehabilitar pilaret, 1u 
77 Substituir 3+1 balustres i 1 passamà 
78 Rehabilitar pilar i base   1u/1u 
79 Rehabilitar pilars    2u 
79’ Rehabilitar base sòcol balustres  6u 
80 Rehabilitar 3 balustres i substituir-ne 3  

Plànol 11 
81 2 trams rehabilitats amb balustres nous. Rehabilitar 2 passamans  
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81’ Rehabilitar pilar 
82 Tram rehabilitat  

Plànol 12 
83 Rehabilitar 2 pilars i sòcol banc  
84 Rehabilitar balustres   17u 
85 Rehabilitar pilar    1u 
86 Rehabilitar Substituir 3 passamans i Rehabilitar pilaret 
87 Substituir balustres    4u 
88 Rehabilitar pilar     1u 
89 Substituir 1 + 2 passamà i Rehabilitar-ne 2  
90 Rehabilitar remat pilar i pilar  1u 
91 Rehabilitar pilar i substituir remat i substituir 12 gelosies 
92 Substituir 1 + 5 balustres i Rehabilitar peça base i Rehabilitar pilaret  
93 Tram nou 
94 Rehabilitar pilar     1u 
95 Rehabilitar Substituir 4 passamans, substituir 4 + 2 balustres i Rehabilitar 4 balustres i Rehabilitar pilaret 
96 Rehabilitar 2 pilars, Rehabilitar sòcol banc i substituir 3 gelosies  

Plànol 13 
97 Rehabilitar Substituir 3 passamans, substituir 1+ 4 balustre i Rehabilitar 14 10 balustres  
98 Substituir 24 balustres i Rehabilitar substituir 3+3 passamans compte! 
99 Substituir 24 balustrades i 6 passamans     compte! 

100 Tram rehabilitat amb part, substituir 19 balustres i 4 passamans compte 
101 Rehabilitar pilar i base   1u/1u 
102 Tram nou. Rehabilitar  passamà  1u 
103 Rehabilitar 9  6 balustres i substituir 3 6 balustres 

Plànol 14 
104 4 trams nous  
104’ Banc: substituir 3 gelosies, 3 passamans i Rehabilitar sòcol 
105 Rehabilitar base pilar, Rehabilitar 2 passamans i Rehabilitar 2 balustres  
106 Rehabilitar Substituir 3 passamans i substituir 5 balustres i Rehabilitar 3 i Rehabilitar base balustres  

Plànol 15 
107 Rehabilitar pilar     1u 
108 Tram nou  
109 Tram a desmuntar i fer de nou 5.60 m. 
110 Rehabilitar seient banc i pilar  1u 
111 Substituir 1 passamà i 6 balustres Tram a desmuntar i fer de nou 4,80 m 
112 Rehabilitar 1 passamà, substituir 2 + 2 balustres i Rehabilitar 11 9 balustres  
113 Rehabilitar  pilar i 1 + 1 passamà. Substituir 2 + 2 balustres i Rehabilitar 5 balustres  
114 Rehabilitar pilar i seient banc 
115 Rehabilitar1 passamà, substituir 4 + 1  balustres i Rehabilitar 3 + 2. Rehabilitar pilaret 
116 Rehabilitar pilars     2u 
117 Substituir balustres    2u 

Plànol 16 
118 Rehabilitar pilar i 3 balustres 
119 Rehabilitar pilar i 3 balustres 
120 Rehabilitar 10 balustres i Rehabilitar base i Rehabilitar pilar 
121 Rehabilitar  pilar,  substituir 1 + 5 passamà i Rehabilitar 5 i substituir 5 + 1 balustres i Rehabilitar 4 
122 Substituir 1 passamà, Rehabilitar pilaret i substituir 8 balustres 
123 Rehabilitar pilars     2u 
124 Substituir 5 balustres i Rehabilitar 5 
125 Tram nou, no gaire acuradament. Substituir 1 balustre 

Plànol 17 
(Relació de patologies per la part de davant) 

 
126 Pal de fusta    1u 
127 Rehabilitar fonament base pilar   2u 

E
st

e 
do

cu
m

en
to

 h
a 

si
do

 fi
rm

ad
o 

po
r 

 A
N

T
O

N
I E

LV
IR

A
 F

E
R

R
E

R
 a

 la
s 

12
:1

4 
de

l d
ía

 1
9/

07
/2

02
2,

  A
N

T
O

N
I E

LV
IR

A
 F

E
R

R
E

R
 a

 la
s 

12
:1

4 
de

l d
ía

 1
9/

07
/2

02
2,

  A
N

T
O

N
I E

LV
IR

A
 F

E
R

R
E

R
 a

 la
s 

12
:1

6 
de

l d
ía

 1
9/

07
/2

02
2,

  A
N

T
O

N
I E

LV
IR

A
 F

E
R

R
E

R
 a

 la
s 

12
:1

6 
de

l d
ía

 1
9/

07
/2

02
2,

  A
N

T
O

N
I E

LV
IR

A
 F

E
R

R
E

R
 a

la
s 

12
:1

7 
de

l d
ía

 1
9/

07
/2

02
2,

  A
N

T
O

N
I E

LV
IR

A
 F

E
R

R
E

R
 a

 la
s 

12
:1

7 
de

l d
ía

 1
9/

07
/2

02
2y

 p
or

 A
N

T
O

N
I E

LV
IR

A
 F

E
R

R
E

R
 a

 la
s 

12
:1

8 
de

l d
ía

 1
9/

07
/2

02
2.

 M
ed

ia
nt

e 
el

 c
ód

ig
o 

de
 v

er
ifi

ca
ci

ón
 s

eg
ur

a 
3S

5P
1H

25
1O

57
51

0P
0R

95
 p

ue
de

 c
om

pr
ob

ar
 la

 v
al

id
ez

 d
e 

la
 fi

rm
a 

el
ec

tr
ón

ic
a 

de
 lo

s 
do

cu
m

en
to

s 
fir

m
ad

os
 e

n 
la

di
re

cc
ió

n 
w

eb
 q

ue
 le

 p
ro

po
rc

io
na

 la
 e

nt
id

ad
 e

m
is

or
a 

de
 e

st
e 

do
cu

m
en

to
.



Plànol 03 
128 Rehabilitar fonament base pilar.  2u 
129 Rehabilitar fonament base pilar   2 u 
130 Rehabilitar fonament base pilar.  3u 
131 Reparació fonament balustrada  1u 
132 Rehabilitar fonament base pilar i reforç fonament 

Plànol 04 i 05 
133 Reforç darrera banc    1u 
134 Molta vegetació i matoll  
135 Rehabilitar fonament base pilar.    2u 

Plànol 06 
136 Reforç  darrera banc i pilar   1u 
137 Reforç fonament balustrada en 2 trams 

Plànol 07 
138 Correspon al 54, tram nou 
139 Correspon al mateix tram comentat en 53 i 54, Fer de nou el tram de balustrada i el tram banc 
140 Dos trams refer fonament amb mur de pedra enfront núm. 40 , i fer 35m. de mur de pedra 
141 Completar muret de pedra 2m. 
142 Completar muret de pedra 3m. 

Plànol 08 
143 Reforç  darrera banc   2u 

Plànol 09 
144 Rehabilitar vorera 4x1m. 
145 Reforç fonament mur 3m. 
146 Reforç fonament mur 3m  

Plànol 14 
 
 
NOTA: En color vermell són les modificacions que hem detectat, entre la inspecció feta el juny del 

2022, respecte a la inspecció feta en el setembre de 2018. 
 
 

 
 
Sabadell, juliol de 2022 
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ANNEX Núm. 2 
FOTOGRAFIES 
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1.1  Rehabilitar pilar balustrada 
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1.2  Reconstruir el revestiment del pilar  
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1.3  Substituir remat lleugerament piramidal  
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1.4  Rehabilitar remat 
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1.5  Rehabilitar base pilar  
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1.6  Rehabilitar fonament base pilar  
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2.1   Rehabilitar: fissura, escrostonament, degradació superficial, verdet, rejuntar 
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2.2   Substituir passamà 
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3.1   Rehabilitar balustres 
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3.2   Substituir balustres 
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3.3   Substituir sòcol balustrada 
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3.4  Rehabilitar peça base balustrada  
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3.5   Rehabilitar Pilaret  
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4.1  Rehabilitar sòcol : desplaçat, fissura 
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4.2   Rehabilitar seient: rejuntar, recontruir un tros 
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4.3   Reforç darrera banc  
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4.4   Reforç fonament banc 
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5.1  Reconstruir muret de pedra i fonament  
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5.2   Completar muret  
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5.3  Reforç fonament mur  
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6.1   Enfonsament vorera, fonament col.lapsat. Tram nou i tram banc 8 m. zona arbres, tram bolcat, 
12,50 m. Manquen balustres, peces mogudes, 5,8 m. bolcat lleugerament, peces, 5,6 m irregularitats 
diverses, 5,6 m. 
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7.1  Enfonsament vorera panot  
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8.1 Trams Renovats actualment  
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8.2  Remat nou pilar de balustrada  
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PROJECTE EXECUTIU PER A LA REHABILITACIÓ DE LA BALUSTRADA I 
EL SEU CONJUNT, AV. D’EGARA, C. D’ALCOI I AV. DE TORONTO, 
SABADELL 
 
ref.:052216SAB 
 

 

ANNEX Núm. 3 
JUSTIFICACIÓ DE PREUS 
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PROJECTE EXECUTIU PER A LA REHABILITACIÓ DE LA BALUSTRADA I EL SEU CONJUNT
AV. D´EGARA, C. ALCOI I AV. TORONTO, A SABADELL
Ref. 052216SAB

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 18/07/22 Pàg.: 1

MA D'OBRA

A0121000 H OFICIAL 1A 30,97000 €

A0122000 H OFICIAL 1A PALETA 30,97000 €

A0123000 H OFICIAL 1A ENCOFRADOR 30,97000 €

A0124000 H OFICIAL 1A FERRALLISTA 30,97000 €

A0127000 H OFICIAL 1A COL·LOCADOR 30,97000 €

A012D000 H OFICIAL 1A PINTOR 30,97000 €

A012N000 H OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA 30,97000 €

A0133000 H AJUDANT ENCOFRADOR 27,50000 €

A0134000 H AJUDANT FERRALLISTA 27,50000 €

A013D000 H AJUDANT PINTOR 27,50000 €

A0140000 H MANOBRE 25,86000 €

A0150000 H MANOBRE ESPECIALISTA 26,73000 €
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PROJECTE EXECUTIU PER A LA REHABILITACIÓ DE LA BALUSTRADA I EL SEU CONJUNT
AV. D´EGARA, C. ALCOI I AV. TORONTO, A SABADELL
Ref. 052216SAB

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 18/07/22 Pàg.: 2

MAQUINÀRIA

C1101200 H COMPRESSOR AMB DOS MARTELLS PNEUMÀTICS 18,06000 €

C1311440 H PALA CARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE 15 A 20 T 108,08000 €

C1316100 H MINICARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE 2 A 5,9 T 51,51000 €

C1317430 H MINIEXCAVADORA SOBRE CADENES DE 2 A 5,9 T 58,67000 €

C131A030 h Compactador duplex manual de 700 kg 7,75000 €

C1501700 H CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 7 T 38,50000 €

C1501800 H CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 12 T 45,89000 €

C1705600 H FORMIGONERA DE 165 L 2,03000 €

C2001000 H MARTELL TRENCADOR MANUAL 3,96000 €

CZ121410 H COMPRESSOR PORTÀTIL ENTRE 7 I 10 M3/MIN DE CABAL I 8 BAR DE PRESSIÓ 17,80000 €

CZ171000 H EQUIP DE RAIG DE SORRA 4,56000 €

CZ172000 H MÀQUINA DE RAIG D'AIGUA A PRESSIÓ 4,23000 €
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PROJECTE EXECUTIU PER A LA REHABILITACIÓ DE LA BALUSTRADA I EL SEU CONJUNT
AV. D´EGARA, C. ALCOI I AV. TORONTO, A SABADELL
Ref. 052216SAB

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 18/07/22 Pàg.: 3

MATERIALS

B0111000 M3 AIGUA 1,78000 €

B0111100 L AIGUA DESIONITZADA NO POLARITZADA 0,34000 €

B0173000 L DISSOLVENT DESENGREIXANT DE TRICLORETILÈ 18,61000 €

B0310020 T SORRA DE PEDRERA PER A MORTERS 20,70000 €

B0314500 T SORRA DE SÍLICE DE 0 A 3,5 MM 198,41000 €

B0512401 T CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM II/B-L 32,5 R SEGONS UNE-EN 197-1, EN
SACS

128,17000 €

B064300C M3 FORMIGÓ HM-20/P/20/I DE CONSISTÈNCIA PLÀSTICA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL
GRANULAT 20 MM, AMB >= 200 KG/M3 DE CIMENT, APTE PER A CLASSE D'EXPOSICIÓ I

78,20000 €

B065760B M3 FORMIGÓ HA-25/B/10/IIA DE CONSISTÈNCIA TOVA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT
10 MM, AMB >= 275 KG/M3 DE CIMENT, APTE PER A CLASSE D'EXPOSICIÓ IIA

89,48000 €

B065960B M3 FORMIGÓ HA-25/B/20/IIA DE CONSISTÈNCIA TOVA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT
20 MM, AMB >= 275 KG/M3 DE CIMENT, APTE PER A CLASSE D'EXPOSICIÓ IIA

86,25000 €

B06NLA2C M3 FORMIGÓ DE NETEJA, AMB UNA DOSIFICACIÓ DE 150 KG/M3 DE CIMENT, CONSISTÈNCIA
PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, HL-150/P/20

75,00000 €

B0715100 KG MORTER POLIMÈRIC DE CIMENT AMB RESINES SINTÈTIQUES I FIBRES, TIXOTRÒPIC I DE
RETRACCIÓ CONTROLADA PER A REPARACIÓ

1,03000 €

B0A14200 KG FILFERRO RECUIT DE DIÀMETRE 1,3 MM 1,53000 €

B0A14300 KG FILFERRO RECUIT DE DIÀMETRE 3 MM 1,39000 €

B0A31000 KG CLAU ACER 1,55000 €

B0B2A000 KG ACER EN BARRES CORRUGADES B500S DE LÍMIT ELÀSTIC >= 500 N/MM2 1,45000 €

B0D21030 M TAULÓ DE FUSTA DE PI PER A 10 USOS 0,46000 €

B0D31000 M3 LLATA DE FUSTA DE PI 321,78000 €

B0DZA000 L DESENCOFRANT 2,84000 €

B0FCEE60 U PEÇA CERÀMICA PER A GELOSIES DE 12X12 CM 0,36000 €

B0G1ZPE8 M2 PEDRA NATURAL IGUAL A L'EXISTENT I DE MIDES IRREGULARS 107,00000 €

B0GAZBA3 U BANC DE 2,60 M DE LLARGARIA, BASE, SEIENT, SÒCOL I REMAT DE PEDRA ARTIFICIAL,
RASPATLLER DE GELOSIA CERÀMICA I ARC METÀL·LIC (APROFITAREM L'EXISTENT),

1.248,00000 €

B0GAZBA9 U BALUSTRE OCTOGONAL DE PEDRA ARTIFICIAL DE 13X8X65 CM, COL·LOCAT AMB
MORTER I LA P.P. DEL COST DE LA FABRICACIÓ DEL MOTLLE

47,27000 €

B0GAZPA5 U PASSAMÀ DE PEDRA ARTIFICIAL I LA BASE DE30X13X100 CM I LA P.P. DEL COST DE LA
FABRICACIÓ DEL MOTLLE

60,77000 €

B0GAZPA8 M2 PLACA DE PEDRA ARTIFICIAL DE MORTER DE CIMENT BLANC, IDÈNTICA A L'EXISTENT 101,29000 €

B0GAZPI1 U PILAR DE BALUSTRADA DE PEDRA ARTIFICIAL DE 50X50X80 CM, REMAT I BASE I LA LA
P.P. DEL COST DE LA FABRICACIÓ DEL MOTLLE

303,85000 €

B0GAZPI9 U PILARET DE PEDRA ARTIFICIAL DE 30X13X65 CM 108,34000 €

B0GAZRE2 U REMAT DE PILAR DE BALUSTRADA DE PEDRA ARTIFICIAL DE50X50X10 CM I LA P.P. DEL
COST DE LA FABRICACIÓ DEL MOTLLE

67,53000 €

B0GAZSO5 U SÒCOL BALUSTRADA DE 20X20X100 CM I PEÇA BASE I LA P.P. DEL COST DE LA
FABRICACIÓ DEL MOTLLE

60,77000 €

B2RA61H0 T DEPOSICIÓ CONTROLADA A CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE FORMIGÓ INERTS
AMB UNA DENSITAT 1,45 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB
CODI 170101 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (ORDEN MAM/304/2002)

9,11000 €

B2RA7LP0 M3 DEPOSICIÓ CONTROLADA A DIPÒSIT AUTORITZAT DE RESIDUS DE TERRA INERTS AMB
UNA DENSITAT 1,6 T/M3, PROCEDENTS D'EXCAVACIÓ, AMB CODI 170504 SEGONS LA
LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (ORDEN MAM/304/2002)

5,13000 €

B2RA8SB0 T DEPOSICIÓ CONTROLADA A CENTRE DE SELECCIÓ I TRANSFERÈNCIA DE RESIDUS
VEGETALS NETS NO PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT 0,5 T/M3, PROCEDENTS DE PODA
O SEGA, AMB CODI 200201 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (ORDEN
MAM/304/2002)

54,67000 €
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PROJECTE EXECUTIU PER A LA REHABILITACIÓ DE LA BALUSTRADA I EL SEU CONJUNT
AV. D´EGARA, C. ALCOI I AV. TORONTO, A SABADELL
Ref. 052216SAB

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 18/07/22 Pàg.: 4

MATERIALS

B8B271E0 KG PINTURA ANTICARBONATACIÓ, TIXOTRÒPICA I ELÀSTICA DE RESINES ACRÍLIQUES,
MONOCOMPONENT, PER A PROTECCIÓ CONTRA LA PENETRACIÓ I RESISTENT A
L'HUMITAT

6,48000 €

B9CZ1000 KG BEURADA BLANCA 0,98000 €

B9E13200 M2 PANOT GRIS DE 20X20X4 CM, CLASSE 1A, PREU ALT 8,42000 €
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PROJECTE EXECUTIU PER A LA REHABILITACIÓ DE LA BALUSTRADA I EL SEU CONJUNT
AV. D´EGARA, C. ALCOI I AV. TORONTO, A SABADELL
Ref. 052216SAB

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 18/07/22 Pàg.: 5

ELEMENTS COMPOSTOS

D0391311 M3 SORRA-CIMENT, SENSE ADDITIUS AMB 200
KG/M3 DE CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER
CALCARI I SORRA DE PEDRERA, ELABORADA A
L'OBRA

Rend.: 1,000 86,97000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 H MANOBRE ESPECIALISTA 1,050 /R x 26,73000 = 28,06650

Subtotal: 28,06650 28,06650

Maquinària

C1705600 H FORMIGONERA DE 165 L 0,750 /R x 2,03000 = 1,52250

Subtotal: 1,52250 1,52250

Materials

B0310020 T SORRA DE PEDRERA PER A MORTERS 1,520      x 20,70000 = 31,46400

B0512401 T CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM
II/B-L 32,5 R SEGONS UNE-EN 197-1, EN SACS

0,200      x 128,17000 = 25,63400

Subtotal: 57,09800 57,09800

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,28067

COST DIRECTE 86,96767

COST EXECUCIÓ MATERIAL 86,96767

D0701911 M3 MORTER DE CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER
CALCARI CEM II/B-L I SORRA, AMB 450 KG/M3 DE
CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:3 I
15 N/MM2 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ,
ELABORAT A L'OBRA

Rend.: 1,000 117,09000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 H MANOBRE ESPECIALISTA 1,000 /R x 26,73000 = 26,73000

Subtotal: 26,73000 26,73000

Maquinària

C1705600 H FORMIGONERA DE 165 L 0,700 /R x 2,03000 = 1,42100

Subtotal: 1,42100 1,42100

Materials

B0310020 T SORRA DE PEDRERA PER A MORTERS 1,480      x 20,70000 = 30,63600

B0111000 M3 AIGUA 0,200      x 1,78000 = 0,35600

B0512401 T CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM
II/B-L 32,5 R SEGONS UNE-EN 197-1, EN SACS

0,450      x 128,17000 = 57,67650

Subtotal: 88,66850 88,66850
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PROJECTE EXECUTIU PER A LA REHABILITACIÓ DE LA BALUSTRADA I EL SEU CONJUNT
AV. D´EGARA, C. ALCOI I AV. TORONTO, A SABADELL
Ref. 052216SAB

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 18/07/22 Pàg.: 6

ELEMENTS COMPOSTOS

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,26730

COST DIRECTE 117,08680

COST EXECUCIÓ MATERIAL 117,08680

D0B2A100 KG ACER EN BARRES CORRUGADES ELABORAT A
L'OBRA I MANIPULAT A TALLER B500S, DE LÍMIT
ELÀSTIC >= 500 N/MM2

Rend.: 1,000 1,83000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0124000 H OFICIAL 1A FERRALLISTA 0,005 /R x 30,97000 = 0,15485

A0134000 H AJUDANT FERRALLISTA 0,005 /R x 27,50000 = 0,13750

Subtotal: 0,29235 0,29235

Materials

B0A14200 KG FILFERRO RECUIT DE DIÀMETRE 1,3 MM 0,0102      x 1,53000 = 0,01561

B0B2A000 KG ACER EN BARRES CORRUGADES B500S DE
LÍMIT ELÀSTIC >= 500 N/MM2

1,050      x 1,45000 = 1,52250

Subtotal: 1,53811 1,53811

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,00292

COST DIRECTE 1,83338

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,83338
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PROJECTE EXECUTIU PER A LA REHABILITACIÓ DE LA BALUSTRADA I EL SEU CONJUNT
AV. D´EGARA, C. ALCOI I AV. TORONTO, A SABADELL
Ref. 052216SAB

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 18/07/22 Pàg.: 7

PARTIDES D'OBRA

F2R3UQ05P-1 M3 TRANSPORT I DESCÀRREGA A DIPÒSIT
AUTORITZAT I CÀNON D'ABOCAMENT DE LA
TERRA I DELS PRODUCTES RESULTANTS DE
L'EXCAVACIÓ. INCLOU TOTES LES CÀRREGUES
I TRANSVASAMENTS DEL MATERIAL PER A LA
UTILITZACIÓ D'APLECS INTERMEDIS
PROVISIONALS. AMIDAT SOBRE PERFIL

Rend.: 1,000 16,65 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 H MANOBRE 0,054 /R x 25,86000 = 1,39644

Subtotal: 1,39644 1,39644

Maquinària

C1501700 H CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 7 T 0,250 /R x 38,50000 = 9,62500

Subtotal: 9,62500 9,62500

Materials

B2RA7LP0 M3 DEPOSICIÓ CONTROLADA A DIPÒSIT
AUTORITZAT DE RESIDUS DE TERRA INERTS
AMB UNA DENSITAT 1,6 T/M3, PROCEDENTS
D'EXCAVACIÓ, AMB CODI 170504 SEGONS LA
LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (ORDEN
MAM/304/2002)

1,000      x 5,13000 = 5,13000

Subtotal: 5,13000 5,13000

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,01396

COST DIRECTE 16,16540
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,48496

COST EXECUCIÓ MATERIAL 16,65037

F2R6UM89P-2 M3 CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS I
TRANSPORT DE RESIDUS INERTS O NO
ESPECIALS A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE
GESTIÓ DE RESIDUS, AMB CAMIÓ PER A
TRANSPORT DE 12 T, A QUALSEVOL DISTÀNCIA

Rend.: 1,000 8,96 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C1501800 H CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 12 T 0,173 /R x 45,89000 = 7,93897

C1311440 H PALA CARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE
15 A 20 T

0,007 /R x 108,08000 = 0,75656

Subtotal: 8,69553 8,69553

COST DIRECTE 8,69553
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,26087

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,95640
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PROJECTE EXECUTIU PER A LA REHABILITACIÓ DE LA BALUSTRADA I EL SEU CONJUNT
AV. D´EGARA, C. ALCOI I AV. TORONTO, A SABADELL
Ref. 052216SAB

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 18/07/22 Pàg.: 8

PARTIDES D'OBRA

F2RA61H0P-3 M3 DEPOSICIÓ CONTROLADA A CENTRE DE
RECICLATGE DE RESIDUS DE FORMIGÓ O
ASFALT, INERTS AMB UNA DENSITAT 1,45 T/M3,
PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ,
AMB CODI 170101 SEGONS LA LLISTA EUROPEA
DE RESIDUS (ORDEN MAM/304/2002)

Rend.: 1,000 13,61 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B2RA61H0 T DEPOSICIÓ CONTROLADA A CENTRE DE
RECICLATGE DE RESIDUS DE FORMIGÓ INERTS
AMB UNA DENSITAT 1,45 T/M3, PROCEDENTS DE
CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 170101
SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS
(ORDEN MAM/304/2002)

1,450      x 9,11000 = 13,20950

Subtotal: 13,20950 13,20950

COST DIRECTE 13,20950
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,39629

COST EXECUCIÓ MATERIAL 13,60579

F2RA8SB0P-4 M3 DEPOSICIÓ CONTROLADA A CENTRE DE
SELECCIÓ I TRANSFERÈNCIA DE RESIDUS
VEGETALS NETS NO PERILLOSOS AMB UNA
DENSITAT 0,5 T/M3, PROCEDENTS DE PODA O
SEGA, AMB CODI 200201 SEGONS LA LLISTA
EUROPEA DE RESIDUS (ORDEN MAM/304/2002)

Rend.: 1,000 28,16 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B2RA8SB0 T DEPOSICIÓ CONTROLADA A CENTRE DE
SELECCIÓ I TRANSFERÈNCIA DE RESIDUS
VEGETALS NETS NO PERILLOSOS AMB UNA
DENSITAT 0,5 T/M3, PROCEDENTS DE PODA O
SEGA, AMB CODI 200201 SEGONS LA LLISTA
EUROPEA DE RESIDUS (ORDEN MAM/304/2002)

0,500      x 54,67000 = 27,33500

Subtotal: 27,33500 27,33500

COST DIRECTE 27,33500
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,82005

COST EXECUCIÓ MATERIAL 28,15505

F9E13204 M2 PAVIMENT DE PANOT PER A VORERA GRIS DE
20X20X4 CM, CLASSE 1A, PREU ALT, COL·LOCAT
A L'ESTESA AMB SORRA-CIMENT DE 200 KG/M3
DE CIMENT PÒRTLAND I BEURADA DE CIMENT
PÒRTLAND

Rend.: 1,000 33,24 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012N000 H OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA 0,430 /R x 30,97000 = 13,31710

A0140000 H MANOBRE 0,270 /R x 25,86000 = 6,98220
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PROJECTE EXECUTIU PER A LA REHABILITACIÓ DE LA BALUSTRADA I EL SEU CONJUNT
AV. D´EGARA, C. ALCOI I AV. TORONTO, A SABADELL
Ref. 052216SAB

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 18/07/22 Pàg.: 9

PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 20,29930 20,29930

Materials

B9E13200 M2 PANOT GRIS DE 20X20X4 CM, CLASSE 1A, PREU
ALT

1,020      x 8,42000 = 8,58840

B0512401 T CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM
II/B-L 32,5 R SEGONS UNE-EN 197-1, EN SACS

0,0031      x 128,17000 = 0,39733

B0111000 M3 AIGUA 0,010      x 1,78000 = 0,01780

D0391311 M3 SORRA-CIMENT, SENSE ADDITIUS AMB 200
KG/M3 DE CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER
CALCARI I SORRA DE PEDRERA, ELABORADA A
L'OBRA

0,0306      x 86,96767 = 2,66121

Subtotal: 11,66474 11,66474

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,30449

COST DIRECTE 32,26853
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,96806

COST EXECUCIÓ MATERIAL 33,23659

F9E1ZVO1P-5 M2 PAVIMENT DE PANOT PER A VORERA GRIS DE
20X20X4 CM, COL·LOCAT A L'ESTESA AMB
SORRA-CIMENT DE 200 KG/M3 DE CIMENT
PÒRTLAND I BEURADA DE CIMENT PÒRTLAND.
S'INCLOU DEMOLICIÓ DE PANOT I SOLERA DE
FORMIGÓ, REPÀS I COMPACTAT I BASE DE
FORMIGÓ DE 10 CM HNE-15

Rend.: 1,000 64,82 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 H MANOBRE ESPECIALISTA 0,300 /R x 26,73000 = 8,01900

Subtotal: 8,01900 8,01900

Maquinària

C131A030 h Compactador duplex manual de 700 kg 0,100 /R x 7,75000 = 0,77500

C1101200 H COMPRESSOR AMB DOS MARTELLS
PNEUMÀTICS

0,300 /R x 18,06000 = 5,41800

Subtotal: 6,19300 6,19300

Partides d'obra

F9E13204 M2 PAVIMENT DE PANOT PER A VORERA GRIS DE
20X20X4 CM, CLASSE 1A, PREU ALT, COL·LOCAT
A L'ESTESA AMB SORRA-CIMENT DE 200 KG/M3
DE CIMENT PÒRTLAND I BEURADA DE CIMENT
PÒRTLAND

1,000      x 32,26853 = 32,26853

K9361560 M2 SOLERA DE FORMIGÓ HM-20/P/20/I, DE
CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA
DEL GRANULAT 20 MM, DE GRUIX 10 CM,
ABOCAT DES DE CAMIÓ

1,000      x 16,44764 = 16,44764

Subtotal: 48,71617 48,71617
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PROJECTE EXECUTIU PER A LA REHABILITACIÓ DE LA BALUSTRADA I EL SEU CONJUNT
AV. D´EGARA, C. ALCOI I AV. TORONTO, A SABADELL
Ref. 052216SAB

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 18/07/22 Pàg.: 10

PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE 62,92817
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 1,88785

COST EXECUCIÓ MATERIAL 64,81602

HM11ZFA3P-6 U SEGURETAT I SALUT, PER A PROTECCIONS
INDIVIDUALS I COL·LECTIVES, EQUIPAMENT
PERSONAL D'OBRA, MEDICINA PREVENTIVA,
SENYALITZACIÓ I INSTAL·LACIONS
PROVISIONALS, TOT D'ACORD AMB L'ESTUDI
BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT DEL PROJECTE.

Rend.: 1,000 2.305,00 €

COST DIRECTE 2.237,86408
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 67,13592

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2.305,0000

________________________________________________________________________________________________________________

K216ZBA6P-7 M ENDERROC DE TRAMS COMPLERTS DE
BALUSTRADA I BANC, AMB MITJANS MECÀNICS I
MANUALS. S'INCLOU FONAMENT, BASES,
SÒCOLS, BALUSTRES, PASSAMANS I BASES,
PILARETS, PILARS, PECES DE REMAT, I
CÀRREGA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR

Rend.: 1,000 40,82 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 H MANOBRE ESPECIALISTA 0,300 /R x 26,73000 = 8,01900

A0140000 H MANOBRE 0,300 /R x 25,86000 = 7,75800

Subtotal: 15,77700 15,77700

Maquinària

C2001000 H MARTELL TRENCADOR MANUAL 0,150 /R x 3,96000 = 0,59400

C1317430 H MINIEXCAVADORA SOBRE CADENES DE 2 A 5,9 T 0,300 /R x 58,67000 = 17,60100

C1101200 H COMPRESSOR AMB DOS MARTELLS
PNEUMÀTICS

0,300 /R x 18,06000 = 5,41800

Subtotal: 23,61300 23,61300

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,23666

COST DIRECTE 39,62666
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 1,18880

COST EXECUCIÓ MATERIAL 40,81545

K21HZPA5P-8 U ARRENCADA DE PAL DE FUSTA FORA DE
SERVEI AMB MITJANS MANUALS I MECÀNICS I
CÀRREGA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR

Rend.: 1,000 43,73 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 H MANOBRE 0,500 /R x 25,86000 = 12,93000

Subtotal: 12,93000 12,93000

Maquinària
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PROJECTE EXECUTIU PER A LA REHABILITACIÓ DE LA BALUSTRADA I EL SEU CONJUNT
AV. D´EGARA, C. ALCOI I AV. TORONTO, A SABADELL
Ref. 052216SAB

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 18/07/22 Pàg.: 11

PARTIDES D'OBRA

C1317430 H MINIEXCAVADORA SOBRE CADENES DE 2 A 5,9 T 0,500 /R x 58,67000 = 29,33500

Subtotal: 29,33500 29,33500

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,19395

COST DIRECTE 42,45895
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 1,27377

COST EXECUCIÓ MATERIAL 43,73272

K2211353P-9 M2 NETEJA I ESBROSSADA DEL TERRENY
REALITZADA AMB MINICARREGADORA I
CÀRREGA MECÀNICA SOBRE CAMIÓ O
CONTENIDOR

Rend.: 1,000 3,08 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C1316100 H MINICARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE 2
A 5,9 T

0,058 /R x 51,51000 = 2,98758

Subtotal: 2,98758 2,98758

COST DIRECTE 2,98758
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,08963

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,07721

K31B3000 KG ARMADURA DE RASES I POUS AP500 S D'ACER
EN BARRES CORRUGADES B500S DE LÍMIT
ELÀSTIC >= 500 N/MM2

Rend.: 1,000 2,32 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0134000 H AJUDANT FERRALLISTA 0,008 /R x 27,50000 = 0,22000

A0124000 H OFICIAL 1A FERRALLISTA 0,006 /R x 30,97000 = 0,18582

Subtotal: 0,40582 0,40582

Materials

B0A14200 KG FILFERRO RECUIT DE DIÀMETRE 1,3 MM 0,005      x 1,53000 = 0,00765

D0B2A100 KG ACER EN BARRES CORRUGADES ELABORAT A
L'OBRA I MANIPULAT A TALLER B500S, DE LÍMIT
ELÀSTIC >= 500 N/MM2

1,000      x 1,83338 = 1,83338

Subtotal: 1,84103 1,84103

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00609

COST DIRECTE 2,25294
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,06759

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,32053
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PROJECTE EXECUTIU PER A LA REHABILITACIÓ DE LA BALUSTRADA I EL SEU CONJUNT
AV. D´EGARA, C. ALCOI I AV. TORONTO, A SABADELL
Ref. 052216SAB

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 18/07/22 Pàg.: 12

PARTIDES D'OBRA

K31DC100 M2 ENCOFRAT AMB TAULONS DE FUSTA PER A
RASES I POUS DE FONAMENTS

Rend.: 1,000 32,57 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0123000 H OFICIAL 1A ENCOFRADOR 0,450 /R x 30,97000 = 13,93650

A0133000 H AJUDANT ENCOFRADOR 0,450 /R x 27,50000 = 12,37500

Subtotal: 26,31150 26,31150

Materials

B0DZA000 L DESENCOFRANT 0,030      x 2,84000 = 0,08520

B0A14300 KG FILFERRO RECUIT DE DIÀMETRE 3 MM 0,102      x 1,39000 = 0,14178

B0A31000 KG CLAU ACER 0,1501      x 1,55000 = 0,23266

B0D31000 M3 LLATA DE FUSTA DE PI 0,0044      x 321,78000 = 1,41583

B0D21030 M TAULÓ DE FUSTA DE PI PER A 10 USOS 6,600      x 0,46000 = 3,03600

Subtotal: 4,91147 4,91147

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,39467

COST DIRECTE 31,61764
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,94853

COST EXECUCIÓ MATERIAL 32,56617

K335ZFPIP-10 U REHABILITACIÓ FONAMENT DE LA BASE PILAR
DE BALUSTRADA, REBAIXAR TERRES, REPICAR
LA TOTXANA, ENCOFRAR I FORMIGONAR,

Rend.: 1,000 130,26 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0122000 H OFICIAL 1A PALETA 2,000 /R x 30,97000 = 61,94000

A0140000 H MANOBRE 2,000 /R x 25,86000 = 51,72000

Subtotal: 113,66000 113,66000

Materials

B065760B M3 FORMIGÓ HA-25/B/10/IIA DE CONSISTÈNCIA
TOVA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 10
MM, AMB >= 275 KG/M3 DE CIMENT, APTE PER A
CLASSE D'EXPOSICIÓ IIA

0,100      x 89,48000 = 8,94800

B0D21030 M TAULÓ DE FUSTA DE PI PER A 10 USOS 2,200      x 0,46000 = 1,01200

Subtotal: 9,96000 9,96000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 2,84150

COST DIRECTE 126,46150
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 3,79385

COST EXECUCIÓ MATERIAL 130,25535
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PROJECTE EXECUTIU PER A LA REHABILITACIÓ DE LA BALUSTRADA I EL SEU CONJUNT
AV. D´EGARA, C. ALCOI I AV. TORONTO, A SABADELL
Ref. 052216SAB

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 18/07/22 Pàg.: 13

PARTIDES D'OBRA

K3Z112P1 M2 CAPA DE NETEJA I ANIVELLAMENT DE 10 CM DE
GRUIX DE FORMIGÓ HL-150/P/20 DE
CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA
DEL GRANULAT 20 MM, ABOCAT DES DE CAMIÓ

Rend.: 1,000 16,95 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 H MANOBRE 0,200 /R x 25,86000 = 5,17200

A0122000 H OFICIAL 1A PALETA 0,100 /R x 30,97000 = 3,09700

Subtotal: 8,26900 8,26900

Materials

B06NLA2C M3 FORMIGÓ DE NETEJA, AMB UNA DOSIFICACIÓ
DE 150 KG/M3 DE CIMENT, CONSISTÈNCIA
PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT
20 MM, HL-150/P/20

0,1075      x 75,00000 = 8,06250

Subtotal: 8,06250 8,06250

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,12404

COST DIRECTE 16,45554
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,49367

COST EXECUCIÓ MATERIAL 16,94920

K69BZBB8P-11 U MÒDUL BANC COMPLERT DE 2,60 M DE
LLARGARIA, BASE, SEIENT, SÒCOL I REMAT DE
PEDRA ARTIFICIAL, RASPATLLER DE GELOSIA
CERÀMICA I ARC METÀL·LIC (APROFITAREM
L'EXISTENT),

Rend.: 1,000 1.592,92 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 H MANOBRE 3,000 /R x 25,86000 = 77,58000

A0127000 H OFICIAL 1A COL·LOCADOR 6,000 /R x 30,97000 = 185,82000

Subtotal: 263,40000 263,40000

Materials

B0GAZBA3 U BANC DE 2,60 M DE LLARGARIA, BASE, SEIENT,
SÒCOL I REMAT DE PEDRA ARTIFICIAL,
RASPATLLER DE GELOSIA CERÀMICA I ARC
METÀL·LIC (APROFITAREM L'EXISTENT),

1,000      x 1.248,00000 = 1.248,00000

D0701911 M3 MORTER DE CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER
CALCARI CEM II/B-L I SORRA, AMB 450 KG/M3 DE
CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:3 I
15 N/MM2 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ,
ELABORAT A L'OBRA

0,300      x 117,08680 = 35,12604

Subtotal: 1.283,12604 1.283,12604

COST DIRECTE 1.546,52604
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 46,39578

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.592,92182
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PROJECTE EXECUTIU PER A LA REHABILITACIÓ DE LA BALUSTRADA I EL SEU CONJUNT
AV. D´EGARA, C. ALCOI I AV. TORONTO, A SABADELL
Ref. 052216SAB

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 18/07/22 Pàg.: 14

PARTIDES D'OBRA

K69BZBN4P-12 U MODUL DE BALUSTRADA COMPLERT DE 5,95 M
FORMAT PER 1 PILAR, REMAT I SÒCOL, 24
BALUSTRES I 1 PILARET, 5 PASSAMANS DE
30X13X100 CM I LA BASE, SÒCOL, BASE DE
SÒCOL I LA P.P. DEL COST DE LA FABRICACIÓ
DELS MOTLLES. TOTALMENT ACABAT.

Rend.: 1,000 3.465,08 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0127000 H OFICIAL 1A COL·LOCADOR 18,000 /R x 30,97000 = 557,46000

A0140000 H MANOBRE 18,000 /R x 25,86000 = 465,48000

Subtotal: 1.022,94000 1.022,94000

Materials

B0GAZRE2 U REMAT DE PILAR DE BALUSTRADA DE PEDRA
ARTIFICIAL DE50X50X10 CM I LA P.P. DEL COST
DE LA FABRICACIÓ DEL MOTLLE

1,000      x 67,53000 = 67,53000

B0GAZSO5 U SÒCOL BALUSTRADA DE 20X20X100 CM I PEÇA
BASE I LA P.P. DEL COST DE LA FABRICACIÓ
DEL MOTLLE

5,500      x 60,77000 = 334,23500

B0GAZPI1 U PILAR DE BALUSTRADA DE PEDRA ARTIFICIAL
DE 50X50X80 CM, REMAT I BASE I LA LA P.P. DEL
COST DE LA FABRICACIÓ DEL MOTLLE

1,000      x 303,85000 = 303,85000

B0GAZPA5 U PASSAMÀ DE PEDRA ARTIFICIAL I LA BASE
DE30X13X100 CM I LA P.P. DEL COST DE LA
FABRICACIÓ DEL MOTLLE

5,500      x 60,77000 = 334,23500

B0GAZBA9 U BALUSTRE OCTOGONAL DE PEDRA ARTIFICIAL
DE 13X8X65 CM, COL·LOCAT AMB MORTER I LA
P.P. DEL COST DE LA FABRICACIÓ DEL MOTLLE

24,000      x 47,27000 = 1.134,48000

B0GAZPI9 U PILARET DE PEDRA ARTIFICIAL DE 30X13X65 CM 1,000      x 108,34000 = 108,34000

D0701911 M3 MORTER DE CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER
CALCARI CEM II/B-L I SORRA, AMB 450 KG/M3 DE
CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:3 I
15 N/MM2 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ,
ELABORAT A L'OBRA

0,500      x 117,08680 = 58,54340

Subtotal: 2.341,21340 2.341,21340

COST DIRECTE 3.364,15340
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 100,92460

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3.465,07800

K69RZB15P-13 U SUBSTITUIR BALUSTRE OCTOGONAL DE PEDRA
ARTIFICIAL DE 13X8X65 CM, COL·LOCAT AMB
MORTER. S'INCLOU L'ARRENCADA, EL
SANEJAMENT DE LA BASE, EL REJUNTAT, LA
P.P. DEL COST DE LA FABRICACIÓ DEL MOTLLE

Rend.: 1,000 86,12 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0127000 H OFICIAL 1A COL·LOCADOR 0,800 /R x 30,97000 = 24,77600

A0140000 H MANOBRE 0,400 /R x 25,86000 = 10,34400

Subtotal: 35,12000 35,12000
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PROJECTE EXECUTIU PER A LA REHABILITACIÓ DE LA BALUSTRADA I EL SEU CONJUNT
AV. D´EGARA, C. ALCOI I AV. TORONTO, A SABADELL
Ref. 052216SAB

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 18/07/22 Pàg.: 15

PARTIDES D'OBRA

Materials

B0GAZBA9 U BALUSTRE OCTOGONAL DE PEDRA ARTIFICIAL
DE 13X8X65 CM, COL·LOCAT AMB MORTER I LA
P.P. DEL COST DE LA FABRICACIÓ DEL MOTLLE

1,000      x 47,27000 = 47,27000

B9CZ1000 KG BEURADA BLANCA 0,050      x 0,98000 = 0,04900

D0701911 M3 MORTER DE CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER
CALCARI CEM II/B-L I SORRA, AMB 450 KG/M3 DE
CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:3 I
15 N/MM2 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ,
ELABORAT A L'OBRA

0,010      x 117,08680 = 1,17087

Subtotal: 48,48987 48,48987

COST DIRECTE 83,60987
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 2,50830

COST EXECUCIÓ MATERIAL 86,11817

K69RZBA5P-14 U REHABILITACIÓ DE BALUSTRE OCTOGONAL DE
PEDRA ARTIFICIAL DE 13X8X65 CM, AMB
NETEJA, SANEJAMENT, APLICACIÓ DE MORTER
DE REPARACIÓ TIXOTRÒPIC I DE RETRACCIÓ
CONTROLADA, AMB EL REJUNTAT INCLÒS

Rend.: 1,000 55,88 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0122000 H OFICIAL 1A PALETA 1,000 /R x 30,97000 = 30,97000

A0140000 H MANOBRE 0,500 /R x 25,86000 = 12,93000

Subtotal: 43,90000 43,90000

Materials

B0715100 KG MORTER POLIMÈRIC DE CIMENT AMB RESINES
SINTÈTIQUES I FIBRES, TIXOTRÒPIC I DE
RETRACCIÓ CONTROLADA PER A REPARACIÓ

10,000      x 1,03000 = 10,30000

B9CZ1000 KG BEURADA BLANCA 0,050      x 0,98000 = 0,04900

Subtotal: 10,34900 10,34900

COST DIRECTE 54,24900
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 1,62747

COST EXECUCIÓ MATERIAL 55,87647

K69RZBA8P-15 U REHABILITAR PASSAMÀ DE PEDRA ARTIFICIAL
DE 30X13X100 CM I EL SANEJAT DE LA BASE,
AMB NETEJA, SANEJAMENT, APLICACIÓ DE
MORTER DE REPARACIÓ TIXOTRÒPIC I DE
RETRACCIÓ CONTROLADA, INCLÒS EL
REJUNTAT

Rend.: 1,000 44,43 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0122000 H OFICIAL 1A PALETA 0,700 /R x 30,97000 = 21,67900

A0140000 H MANOBRE 0,350 /R x 25,86000 = 9,05100

Subtotal: 30,73000 30,73000
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PROJECTE EXECUTIU PER A LA REHABILITACIÓ DE LA BALUSTRADA I EL SEU CONJUNT
AV. D´EGARA, C. ALCOI I AV. TORONTO, A SABADELL
Ref. 052216SAB

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 18/07/22 Pàg.: 16

PARTIDES D'OBRA

Materials

B0715100 KG MORTER POLIMÈRIC DE CIMENT AMB RESINES
SINTÈTIQUES I FIBRES, TIXOTRÒPIC I DE
RETRACCIÓ CONTROLADA PER A REPARACIÓ

12,000      x 1,03000 = 12,36000

B9CZ1000 KG BEURADA BLANCA 0,050      x 0,98000 = 0,04900

Subtotal: 12,40900 12,40900

COST DIRECTE 43,13900
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 1,29417

COST EXECUCIÓ MATERIAL 44,43317

K69RZBB4P-16 M REHABILITACIÓ PEÇA BASE DE BALUSTRADA
DE PEDRA ARTIFICIAL DE 20X5 CM, REPARAR
ESQUERDES AMB GRAPES D'ACER INOXIDABLE
I FISSURES, AMB NETEJA, SANEJAMENT,
APLICACIÓ DE MORTER DE REPARACIÓ
TIXOTRÒPIC I DE RETRACCIÓ CONTROLADA,
AMB EL REJUNTAT INCLÒS

Rend.: 1,000 55,88 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 H MANOBRE 0,500 /R x 25,86000 = 12,93000

A0122000 H OFICIAL 1A PALETA 1,000 /R x 30,97000 = 30,97000

Subtotal: 43,90000 43,90000

Materials

B9CZ1000 KG BEURADA BLANCA 0,050      x 0,98000 = 0,04900

B0715100 KG MORTER POLIMÈRIC DE CIMENT AMB RESINES
SINTÈTIQUES I FIBRES, TIXOTRÒPIC I DE
RETRACCIÓ CONTROLADA PER A REPARACIÓ

10,000      x 1,03000 = 10,30000

Subtotal: 10,34900 10,34900

COST DIRECTE 54,24900
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 1,62747

COST EXECUCIÓ MATERIAL 55,87647

K69RZBG9P-17 M SUBSTITUIR PARCIALMENT DEL BANC
GELOSIES CERÀMIQUES 12X12 CM,
COL·LOCADES AMB MORTER. S'INCLOU
L'ARRENCADA, DESMUNTATGE I EL
SANEJAMENT DE L'ENTORN, EL REJUNTAT, I
CÀRREGA DE LA RUNA SOBRE CAMIÓ O
CONTENIDOR

Rend.: 1,000 10,02 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 H MANOBRE 0,100 /R x 25,86000 = 2,58600

A0127000 H OFICIAL 1A COL·LOCADOR 0,200 /R x 30,97000 = 6,19400

Subtotal: 8,78000 8,78000

Materials
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PROJECTE EXECUTIU PER A LA REHABILITACIÓ DE LA BALUSTRADA I EL SEU CONJUNT
AV. D´EGARA, C. ALCOI I AV. TORONTO, A SABADELL
Ref. 052216SAB

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 18/07/22 Pàg.: 17

PARTIDES D'OBRA

B0FCEE60 U PEÇA CERÀMICA PER A GELOSIES DE 12X12 CM 1,000      x 0,36000 = 0,36000

D0701911 M3 MORTER DE CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER
CALCARI CEM II/B-L I SORRA, AMB 450 KG/M3 DE
CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:3 I
15 N/MM2 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ,
ELABORAT A L'OBRA

0,005      x 117,08680 = 0,58543

Subtotal: 0,94543 0,94543

COST DIRECTE 9,72543
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,29176

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,01719

K69RZBP6P-18 U REHABILITAR PASSAMÀ DE PEDRA ARTIFICIAL
DEL BANC DE 18X8X80 CM, I EL SANEJAT DE LA
BASE, AMB NETEJA, SANEJAMENT, APLICACIÓ
DE MORTER DE REPARACIÓ TIXOTRÒPIC I DE
RETRACCIÓ CONTROLADA, INCLÒS EL
REJUNTAT

Rend.: 1,000 31,15 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 H MANOBRE 0,250 /R x 25,86000 = 6,46500

A0127000 H OFICIAL 1A COL·LOCADOR 0,500 /R x 30,97000 = 15,48500

Subtotal: 21,95000 21,95000

Materials

B0715100 KG MORTER POLIMÈRIC DE CIMENT AMB RESINES
SINTÈTIQUES I FIBRES, TIXOTRÒPIC I DE
RETRACCIÓ CONTROLADA PER A REPARACIÓ

8,000      x 1,03000 = 8,24000

B9CZ1000 KG BEURADA BLANCA 0,050      x 0,98000 = 0,04900

Subtotal: 8,28900 8,28900

COST DIRECTE 30,23900
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,90717

COST EXECUCIÓ MATERIAL 31,14617

K69RZBP7P-19 U REHABILITACIÓ DE BASE PILAR DE
BALUSTRADA DE PEDRA ARTIFICIAL DE
50X50X20 CM, REPARAR ESQUERDES AMB
GRAPES D'ACER INOXIDABLE I FISSURES, AMB
NETEJA, SANEJAMENT, APLICACIÓ DE MORTER
DE REPARACIÓ TIXOTRÒPIC I DE RETRACCIÓ
CONTROLADA, AMB EL REJUNTAT INCLÒS.
CÀRREGA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR

Rend.: 1,000 70,22 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 H MANOBRE 0,600 /R x 25,86000 = 15,51600

A0122000 H OFICIAL 1A PALETA 1,200 /R x 30,97000 = 37,16400

Subtotal: 52,68000 52,68000

Materials
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PROJECTE EXECUTIU PER A LA REHABILITACIÓ DE LA BALUSTRADA I EL SEU CONJUNT
AV. D´EGARA, C. ALCOI I AV. TORONTO, A SABADELL
Ref. 052216SAB

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 18/07/22 Pàg.: 18

PARTIDES D'OBRA

B0715100 KG MORTER POLIMÈRIC DE CIMENT AMB RESINES
SINTÈTIQUES I FIBRES, TIXOTRÒPIC I DE
RETRACCIÓ CONTROLADA PER A REPARACIÓ

15,000      x 1,03000 = 15,45000

B9CZ1000 KG BEURADA BLANCA 0,050      x 0,98000 = 0,04900

Subtotal: 15,49900 15,49900

COST DIRECTE 68,17900
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 2,04537

COST EXECUCIÓ MATERIAL 70,22437

K69RZFB3P-20 M FONAMENT DE SUPORT DE BALUSTRADA, DE
40X40 CM
S'INCLOU PREPARACIÓ DE LA SUPERFÍCIE,
FORMIGÓ DE NETEJA, ENCOFRAR, ARMAR AMB
UNA QUANTIA DE 55 KG/M3 I FORMIGONAR
HA-25/B/20/I

Rend.: 1,000 167,50 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 H MANOBRE 1,500 /R x 25,86000 = 38,79000

A0122000 H OFICIAL 1A PALETA 1,500 /R x 30,97000 = 46,45500

Subtotal: 85,24500 85,24500

Materials

B065960B M3 FORMIGÓ HA-25/B/20/IIA DE CONSISTÈNCIA
TOVA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20
MM, AMB >= 275 KG/M3 DE CIMENT, APTE PER A
CLASSE D'EXPOSICIÓ IIA

0,200      x 86,25000 = 17,25000

Subtotal: 17,25000 17,25000

Partides d'obra

K31B3000 KG ARMADURA DE RASES I POUS AP500 S D'ACER
EN BARRES CORRUGADES B500S DE LÍMIT
ELÀSTIC >= 500 N/MM2

9,000      x 2,25294 = 20,27646

K31DC100 M2 ENCOFRAT AMB TAULONS DE FUSTA PER A
RASES I POUS DE FONAMENTS

1,000      x 31,61764 = 31,61764

K3Z112P1 M2 CAPA DE NETEJA I ANIVELLAMENT DE 10 CM DE
GRUIX DE FORMIGÓ HL-150/P/20 DE
CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA
DEL GRANULAT 20 MM, ABOCAT DES DE CAMIÓ

0,500      x 16,45554 = 8,22777

Subtotal: 60,12187 60,12187

COST DIRECTE 162,61687
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 4,87851

COST EXECUCIÓ MATERIAL 167,49538

K69RZMU4P-21 M RECONSTRUIR MURET INCLINAT DE PEDRA,
AMB PECES IRREGULARS IGUAL A LES
EXISTENTS, COL·LOCADES AMB MORTER

Rend.: 1,000 128,44 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra
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PROJECTE EXECUTIU PER A LA REHABILITACIÓ DE LA BALUSTRADA I EL SEU CONJUNT
AV. D´EGARA, C. ALCOI I AV. TORONTO, A SABADELL
Ref. 052216SAB

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 18/07/22 Pàg.: 19

PARTIDES D'OBRA

A0127000 H OFICIAL 1A COL·LOCADOR 1,400 /R x 30,97000 = 43,35800

A0140000 H MANOBRE 1,400 /R x 25,86000 = 36,20400

Subtotal: 79,56200 79,56200

Materials

B0G1ZPE8 M2 PEDRA NATURAL IGUAL A L'EXISTENT I DE
MIDES IRREGULARS

0,400      x 107,00000 = 42,80000

D0701911 M3 MORTER DE CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER
CALCARI CEM II/B-L I SORRA, AMB 450 KG/M3 DE
CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:3 I
15 N/MM2 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ,
ELABORAT A L'OBRA

0,020      x 117,08680 = 2,34174

Subtotal: 45,14174 45,14174

COST DIRECTE 124,70374
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 3,74111

COST EXECUCIÓ MATERIAL 128,44485

K69RZMU8P-22 M REHABILITACIÓ FONAMENT BALUSTRADA AMB
EL REPICAT, PASSIVAT ARMADURA I MORTER
DE REPARACIÓ.

Rend.: 1,000 172,31 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0122000 H OFICIAL 1A PALETA 2,400 /R x 30,97000 = 74,32800

A0140000 H MANOBRE 2,400 /R x 25,86000 = 62,06400

Subtotal: 136,39200 136,39200

Materials

B0715100 KG MORTER POLIMÈRIC DE CIMENT AMB RESINES
SINTÈTIQUES I FIBRES, TIXOTRÒPIC I DE
RETRACCIÓ CONTROLADA PER A REPARACIÓ

30,000      x 1,03000 = 30,90000

Subtotal: 30,90000 30,90000

COST DIRECTE 167,29200
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 5,01876

COST EXECUCIÓ MATERIAL 172,31076

K69RZPA4P-23 U SUBSTITUIR PASSAMÀ DE PEDRA ARTIFICIAL
DE30X13X100 CM, COL·LOCAT AMB MORTER.
S'INCLOU L'ARRENCADA, EL SANEJAT DE LA
BASE, EL REJUNTAT I LA P.P. DEL COST DE LA
FABRICACIÓ DEL MOTLLE

Rend.: 1,000 110,27 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0127000 H OFICIAL 1A COL·LOCADOR 1,000 /R x 30,97000 = 30,97000

A0140000 H MANOBRE 0,500 /R x 25,86000 = 12,93000

Subtotal: 43,90000 43,90000

Materials
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PROJECTE EXECUTIU PER A LA REHABILITACIÓ DE LA BALUSTRADA I EL SEU CONJUNT
AV. D´EGARA, C. ALCOI I AV. TORONTO, A SABADELL
Ref. 052216SAB

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 18/07/22 Pàg.: 20

PARTIDES D'OBRA

B0GAZPA5 U PASSAMÀ DE PEDRA ARTIFICIAL I LA BASE
DE30X13X100 CM I LA P.P. DEL COST DE LA
FABRICACIÓ DEL MOTLLE

1,000      x 60,77000 = 60,77000

B9CZ1000 KG BEURADA BLANCA 0,050      x 0,98000 = 0,04900

D0701911 M3 MORTER DE CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER
CALCARI CEM II/B-L I SORRA, AMB 450 KG/M3 DE
CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:3 I
15 N/MM2 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ,
ELABORAT A L'OBRA

0,020      x 117,08680 = 2,34174

Subtotal: 63,16074 63,16074

COST DIRECTE 107,06074
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 3,21182

COST EXECUCIÓ MATERIAL 110,27256

K69RZPA9P-24 U REHABILITAR PEÇA BASE DEL PASSAMÀ, AMB
NETEJA, SANEJAMENT, APLICACIÓ DE MORTER
DE REPARACIÓ TIXOTRÒPIC I DE RETRACCIÓ
CONTROLADA, AMB EL REJUNTAT INCLÒS

Rend.: 1,000 19,19 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 H MANOBRE 0,300 /R x 25,86000 = 7,75800

A0122000 H OFICIAL 1A PALETA 0,150 /R x 30,97000 = 4,64550

Subtotal: 12,40350 12,40350

Materials

B9CZ1000 KG BEURADA BLANCA 0,050      x 0,98000 = 0,04900

B0715100 KG MORTER POLIMÈRIC DE CIMENT AMB RESINES
SINTÈTIQUES I FIBRES, TIXOTRÒPIC I DE
RETRACCIÓ CONTROLADA PER A REPARACIÓ

6,000      x 1,03000 = 6,18000

Subtotal: 6,22900 6,22900

COST DIRECTE 18,63250
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,55898

COST EXECUCIÓ MATERIAL 19,19148

K69RZPI2P-25 U REHABILITACIÓ DE PILAR DE BALUSTRADA DE
PEDRA ARTIFICIAL DE 50X50X80 CM, COSIR
ESQUERDES AMB GRAPES D'ACER INOXIDABLE
I FISSURES, AMB NETEJA, SANEJAMENT,
APLICACIÓ DE MORTER DE REPARACIÓ
TIXOTRÒPIC I DE RETRACCIÓ CONTROLADA,
AMB EL REJUNTAT INCLÒS

Rend.: 1,000 107,96 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 H MANOBRE 0,900 /R x 25,86000 = 23,27400

A0122000 H OFICIAL 1A PALETA 1,800 /R x 30,97000 = 55,74600

Subtotal: 79,02000 79,02000

Materials
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PROJECTE EXECUTIU PER A LA REHABILITACIÓ DE LA BALUSTRADA I EL SEU CONJUNT
AV. D´EGARA, C. ALCOI I AV. TORONTO, A SABADELL
Ref. 052216SAB

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 18/07/22 Pàg.: 21

PARTIDES D'OBRA

B0715100 KG MORTER POLIMÈRIC DE CIMENT AMB RESINES
SINTÈTIQUES I FIBRES, TIXOTRÒPIC I DE
RETRACCIÓ CONTROLADA PER A REPARACIÓ

25,000      x 1,03000 = 25,75000

B9CZ1000 KG BEURADA BLANCA 0,050      x 0,98000 = 0,04900

Subtotal: 25,79900 25,79900

COST DIRECTE 104,81900
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 3,14457

COST EXECUCIÓ MATERIAL 107,96357

K69RZPR5P-26 U REHABILITACIÓ DE PILARET DE PEDRA
ARTIFICIAL DE 30X13X65 CM, AMB NETEJA,
SANEJAMENT, APLICACIÓ DE MORTER DE
REPARACIÓ TIXOTRÒPIC I DE RETRACCIÓ
CONTROLADA, AMB EL REJUNTAT INCLÒS

Rend.: 1,000 88,31 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 H MANOBRE 0,800 /R x 25,86000 = 20,68800

A0122000 H OFICIAL 1A PALETA 1,600 /R x 30,97000 = 49,55200

Subtotal: 70,24000 70,24000

Materials

B0715100 KG MORTER POLIMÈRIC DE CIMENT AMB RESINES
SINTÈTIQUES I FIBRES, TIXOTRÒPIC I DE
RETRACCIÓ CONTROLADA PER A REPARACIÓ

15,000      x 1,03000 = 15,45000

B9CZ1000 KG BEURADA BLANCA 0,050      x 0,98000 = 0,04900

Subtotal: 15,49900 15,49900

COST DIRECTE 85,73900
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 2,57217

COST EXECUCIÓ MATERIAL 88,31117

K69RZR02P-27 U SUBSTITUIR REMAT DE PILAR DE BALUSTRADA
DE PEDRA ARTIFICIAL DE50X50X10 CM,
COL·LOCAT AMB MORTER. S'INCLOU
L'ARRENCADA, EL SANEJAMENT DE LA BASE, LA
P.P. DEL COST DE LA FABRICACIÓ DEL MOTLLE,
AMB EL REJUNTAT INCLÒS

Rend.: 1,000 108,19 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 H MANOBRE 0,400 /R x 25,86000 = 10,34400

A0127000 H OFICIAL 1A COL·LOCADOR 0,800 /R x 30,97000 = 24,77600

Subtotal: 35,12000 35,12000

Materials

B9CZ1000 KG BEURADA BLANCA 0,050      x 0,98000 = 0,04900

B0GAZRE2 U REMAT DE PILAR DE BALUSTRADA DE PEDRA
ARTIFICIAL DE50X50X10 CM I LA P.P. DEL COST
DE LA FABRICACIÓ DEL MOTLLE

1,000      x 67,53000 = 67,53000

E
st

e 
do

cu
m

en
to

 h
a 

si
do

 fi
rm

ad
o 

po
r 

 A
N

T
O

N
I E

LV
IR

A
 F

E
R

R
E

R
 a

 la
s 

12
:1

4 
de

l d
ía

 1
9/

07
/2

02
2,

  A
N

T
O

N
I E

LV
IR

A
 F

E
R

R
E

R
 a

 la
s 

12
:1

4 
de

l d
ía

 1
9/

07
/2

02
2,

  A
N

T
O

N
I E

LV
IR

A
 F

E
R

R
E

R
 a

 la
s 

12
:1

6 
de

l d
ía

 1
9/

07
/2

02
2,

  A
N

T
O

N
I E

LV
IR

A
 F

E
R

R
E

R
 a

 la
s 

12
:1

6 
de

l d
ía

 1
9/

07
/2

02
2,

  A
N

T
O

N
I E

LV
IR

A
 F

E
R

R
E

R
 a

la
s 

12
:1

7 
de

l d
ía

 1
9/

07
/2

02
2,

  A
N

T
O

N
I E

LV
IR

A
 F

E
R

R
E

R
 a

 la
s 

12
:1

7 
de

l d
ía

 1
9/

07
/2

02
2y

 p
or

 A
N

T
O

N
I E

LV
IR

A
 F

E
R

R
E

R
 a

 la
s 

12
:1

8 
de

l d
ía

 1
9/

07
/2

02
2.

 M
ed

ia
nt

e 
el

 c
ód

ig
o 

de
 v

er
ifi

ca
ci

ón
 s

eg
ur

a 
3S

5P
1H

25
1O

57
51

0P
0R

95
 p

ue
de

 c
om

pr
ob

ar
 la

 v
al

id
ez

 d
e 

la
 fi

rm
a 

el
ec

tr
ón

ic
a 

de
 lo

s 
do

cu
m

en
to

s 
fir

m
ad

os
 e

n 
la

di
re

cc
ió

n 
w

eb
 q

ue
 le

 p
ro

po
rc

io
na

 la
 e

nt
id

ad
 e

m
is

or
a 

de
 e

st
e 

do
cu

m
en

to
.



PROJECTE EXECUTIU PER A LA REHABILITACIÓ DE LA BALUSTRADA I EL SEU CONJUNT
AV. D´EGARA, C. ALCOI I AV. TORONTO, A SABADELL
Ref. 052216SAB

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 18/07/22 Pàg.: 22

PARTIDES D'OBRA

D0701911 M3 MORTER DE CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER
CALCARI CEM II/B-L I SORRA, AMB 450 KG/M3 DE
CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:3 I
15 N/MM2 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ,
ELABORAT A L'OBRA

0,020      x 117,08680 = 2,34174

Subtotal: 69,92074 69,92074

COST DIRECTE 105,04074
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 3,15122

COST EXECUCIÓ MATERIAL 108,19196

K69RZR09P-28 U REHABILITAR REMAT DE PILAR DE BALUSTRADA
DE PEDRA ARTIFICIAL DE50X50X10 CM, AMB
NETEJA, SANEJAMENT, APLICACIÓ DE MORTER
DE REPARACIÓ TIXOTRÒPIC I DE RETRACCIÓ
CONTROLADA, AMB EL REJUNTAT INCLÒS

Rend.: 1,000 46,83 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0122000 H OFICIAL 1A PALETA 0,800 /R x 30,97000 = 24,77600

A0140000 H MANOBRE 0,400 /R x 25,86000 = 10,34400

Subtotal: 35,12000 35,12000

Materials

B0715100 KG MORTER POLIMÈRIC DE CIMENT AMB RESINES
SINTÈTIQUES I FIBRES, TIXOTRÒPIC I DE
RETRACCIÓ CONTROLADA PER A REPARACIÓ

10,000      x 1,03000 = 10,30000

B9CZ1000 KG BEURADA BLANCA 0,050      x 0,98000 = 0,04900

Subtotal: 10,34900 10,34900

COST DIRECTE 45,46900
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 1,36407

COST EXECUCIÓ MATERIAL 46,83307

K69RZRB3P-29 M SUBSTITUIR SÒCOL BALUSTRADA DE 20X20X100
CM I PEÇA BASE, COL·LOCAT AMB MORTER.
S'INCLOU L'ARRENCADA, EL SANEJAMENT DE
LA BASE, EL REJUNTAT,LA P.P. DEL COST DE LA
FABRICACIÓ DEL MOTLLE

Rend.: 1,000 110,27 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 H MANOBRE 0,500 /R x 25,86000 = 12,93000

A0127000 H OFICIAL 1A COL·LOCADOR 1,000 /R x 30,97000 = 30,97000

Subtotal: 43,90000 43,90000

Materials

B9CZ1000 KG BEURADA BLANCA 0,050      x 0,98000 = 0,04900

B0GAZSO5 U SÒCOL BALUSTRADA DE 20X20X100 CM I PEÇA
BASE I LA P.P. DEL COST DE LA FABRICACIÓ
DEL MOTLLE

1,000      x 60,77000 = 60,77000
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PROJECTE EXECUTIU PER A LA REHABILITACIÓ DE LA BALUSTRADA I EL SEU CONJUNT
AV. D´EGARA, C. ALCOI I AV. TORONTO, A SABADELL
Ref. 052216SAB

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 18/07/22 Pàg.: 23

PARTIDES D'OBRA

D0701911 M3 MORTER DE CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER
CALCARI CEM II/B-L I SORRA, AMB 450 KG/M3 DE
CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:3 I
15 N/MM2 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ,
ELABORAT A L'OBRA

0,020      x 117,08680 = 2,34174

Subtotal: 63,16074 63,16074

COST DIRECTE 107,06074
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 3,21182

COST EXECUCIÓ MATERIAL 110,27256

K69RZRB7P-30 U REFORÇ FONAMENT BANC, REPICAR LA
TOTXANA, ENCOFRAR I FORMIGONAR. S'INCLOU
CÀRREGA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR

Rend.: 1,000 252,00 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 H MANOBRE 3,500 /R x 25,86000 = 90,51000

A0122000 H OFICIAL 1A PALETA 3,500 /R x 30,97000 = 108,39500

Subtotal: 198,90500 198,90500

Materials

B0D21030 M TAULÓ DE FUSTA DE PI PER A 10 USOS 2,200      x 0,46000 = 1,01200

B065760B M3 FORMIGÓ HA-25/B/10/IIA DE CONSISTÈNCIA
TOVA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 10
MM, AMB >= 275 KG/M3 DE CIMENT, APTE PER A
CLASSE D'EXPOSICIÓ IIA

0,500      x 89,48000 = 44,74000

Subtotal: 45,75200 45,75200

COST DIRECTE 244,65700
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 7,33971

COST EXECUCIÓ MATERIAL 251,99671

K69RZRB9P-31 U REFORÇ DARRERA BANC, SANEJAR,
FORMIGONAR, RECONSTRUIR, APLICACIÓ DE
MORTER DE REPARACIÓ TIXOTRÒPIC I DE
RETRACCIÓ CONTROLADA, AMB EL REJUNTAT
INCLÒS.

Rend.: 1,000 195,08 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0122000 H OFICIAL 1A PALETA 3,000 /R x 30,97000 = 92,91000

A0140000 H MANOBRE 3,000 /R x 25,86000 = 77,58000

Subtotal: 170,49000 170,49000

Materials

B0D21030 M TAULÓ DE FUSTA DE PI PER A 10 USOS 2,200      x 0,46000 = 1,01200

B065760B M3 FORMIGÓ HA-25/B/10/IIA DE CONSISTÈNCIA
TOVA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 10
MM, AMB >= 275 KG/M3 DE CIMENT, APTE PER A
CLASSE D'EXPOSICIÓ IIA

0,200      x 89,48000 = 17,89600
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PROJECTE EXECUTIU PER A LA REHABILITACIÓ DE LA BALUSTRADA I EL SEU CONJUNT
AV. D´EGARA, C. ALCOI I AV. TORONTO, A SABADELL
Ref. 052216SAB

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 18/07/22 Pàg.: 24

PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 18,90800 18,90800

COST DIRECTE 189,39800
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 5,68194

COST EXECUCIÓ MATERIAL 195,07994

K69RZRM1P-32 M REFORÇ DE FONAMENT BALUSTRADA O DE
MURET AMB MOVIMENT DE TERRES,
RECALÇAR, REPICAR, PASSIVAR ARMADURA,
ENCOFRAR I FORMIGONAR. CÀRREGA SOBRE
CAMIÓ O CONTENIDOR

Rend.: 1,000 233,71 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0122000 H OFICIAL 1A PALETA 3,400 /R x 30,97000 = 105,29800

A0140000 H MANOBRE 3,400 /R x 25,86000 = 87,92400

Subtotal: 193,22200 193,22200

Materials

B065760B M3 FORMIGÓ HA-25/B/10/IIA DE CONSISTÈNCIA
TOVA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 10
MM, AMB >= 275 KG/M3 DE CIMENT, APTE PER A
CLASSE D'EXPOSICIÓ IIA

0,250      x 89,48000 = 22,37000

B0715100 KG MORTER POLIMÈRIC DE CIMENT AMB RESINES
SINTÈTIQUES I FIBRES, TIXOTRÒPIC I DE
RETRACCIÓ CONTROLADA PER A REPARACIÓ

10,000      x 1,03000 = 10,30000

B0D21030 M TAULÓ DE FUSTA DE PI PER A 10 USOS 2,200      x 0,46000 = 1,01200

Subtotal: 33,68200 33,68200

COST DIRECTE 226,90400
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 6,80712

COST EXECUCIÓ MATERIAL 233,71112

K69RZSE3P-33 U REHABILITAR SEIENT BANC DE PEDRA
ARTIFICIAL, RECONSTRUIR I REJUNTAR,
SANEJAR, APLICACIÓ DE MORTER DE
REPARACIÓ TIXOTRÒPIC I DE RETRACCIÓ
CONTROLADA, AMB EL REJUNTAT INCLÒS

Rend.: 1,000 124,64 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0122000 H OFICIAL 1A PALETA 2,400 /R x 30,97000 = 74,32800

A0140000 H MANOBRE 1,200 /R x 25,86000 = 31,03200

Subtotal: 105,36000 105,36000

Materials

B0715100 KG MORTER POLIMÈRIC DE CIMENT AMB RESINES
SINTÈTIQUES I FIBRES, TIXOTRÒPIC I DE
RETRACCIÓ CONTROLADA PER A REPARACIÓ

15,000      x 1,03000 = 15,45000

B9CZ1000 KG BEURADA BLANCA 0,200      x 0,98000 = 0,19600

Subtotal: 15,64600 15,64600
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PROJECTE EXECUTIU PER A LA REHABILITACIÓ DE LA BALUSTRADA I EL SEU CONJUNT
AV. D´EGARA, C. ALCOI I AV. TORONTO, A SABADELL
Ref. 052216SAB

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 18/07/22 Pàg.: 25

PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE 121,00600
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 3,63018

COST EXECUCIÓ MATERIAL 124,63618

K69RZSO6P-34 U REHABILITAR BANC, SÒCOLS DE PEDRA
ARTIFICIAL, DESPLAÇATS O FISSURATS,
RECOL·LOCAR, SANEJAR, APLICACIÓ DE
MORTER DE REPARACIÓ TIXOTRÒPIC I DE
RETRACCIÓ CONTROLADA, AMB EL REJUNTAT
INCLÒS

Rend.: 1,000 162,38 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0122000 H OFICIAL 1A PALETA 3,000 /R x 30,97000 = 92,91000

A0140000 H MANOBRE 1,500 /R x 25,86000 = 38,79000

Subtotal: 131,70000 131,70000

Materials

B0715100 KG MORTER POLIMÈRIC DE CIMENT AMB RESINES
SINTÈTIQUES I FIBRES, TIXOTRÒPIC I DE
RETRACCIÓ CONTROLADA PER A REPARACIÓ

25,000      x 1,03000 = 25,75000

B9CZ1000 KG BEURADA BLANCA 0,200      x 0,98000 = 0,19600

Subtotal: 25,94600 25,94600

COST DIRECTE 157,64600
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 4,72938

COST EXECUCIÓ MATERIAL 162,37538

K833ZPI5P-35 U RECONSTRUIR EL REVESTIMENT DE PILAR DE
BALUSTRADA 50X50X80 CM AMB APLACAT DE
PEDRA ARTIFICIAL DE LES MATEIXES
CARACTERÍSITIQUES I REPARACIÓ, AMB
NETEJA, SANEJAMENT, APLICACIÓ DE MORTER
DE REPARACIÓ TIXOTRÒPIC I DE RETRACCIÓ
CONTROLADA, AMB EL REJUNTAT INCLÒS

Rend.: 1,000 104,45 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 H MANOBRE 0,500 /R x 25,86000 = 12,93000

A0127000 H OFICIAL 1A COL·LOCADOR 1,000 /R x 30,97000 = 30,97000

Subtotal: 43,90000 43,90000

Materials

B9CZ1000 KG BEURADA BLANCA 0,405      x 0,98000 = 0,39690

B0715100 KG MORTER POLIMÈRIC DE CIMENT AMB RESINES
SINTÈTIQUES I FIBRES, TIXOTRÒPIC I DE
RETRACCIÓ CONTROLADA PER A REPARACIÓ

5,000      x 1,03000 = 5,15000

B0GAZPA8 M2 PLACA DE PEDRA ARTIFICIAL DE MORTER DE
CIMENT BLANC, IDÈNTICA A L'EXISTENT

0,500      x 101,29000 = 50,64500

Subtotal: 56,19190 56,19190
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PROJECTE EXECUTIU PER A LA REHABILITACIÓ DE LA BALUSTRADA I EL SEU CONJUNT
AV. D´EGARA, C. ALCOI I AV. TORONTO, A SABADELL
Ref. 052216SAB

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 18/07/22 Pàg.: 26

PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 3,00 % 1,31700

COST DIRECTE 101,40890
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 3,04227

COST EXECUCIÓ MATERIAL 104,45117

K878C118P-36 M NETEJA DEL CONJUNT DE LA BALUSTRADA I
BANC DE PEDRA ARTIFICIAL EN TOTA LA SEVA
SUPERFÍCIE: FORMADA PER PASSAMANS,
BALUSTRES, SÒCOLS, PILARS, BASES,
PILARETS, REMATS, SEIENTS, RASPATLLER DE
GELOSIA, AMB RAIG D'AIGUA A PRESSIÓ, DE 60
FINS A 200 BAR, PRESA D'AIGUA I P. P. DE
REJUNTAT DEIXANT LA SUPERFÍCIE APTA PER
A PINTAR

Rend.: 1,000 7,00 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 H MANOBRE 0,080 /R x 25,86000 = 2,06880

A0121000 H OFICIAL 1A 0,100 /R x 30,97000 = 3,09700

Subtotal: 5,16580 5,16580

Maquinària

CZ172000 H MÀQUINA DE RAIG D'AIGUA A PRESSIÓ 0,080 /R x 4,23000 = 0,33840

Subtotal: 0,33840 0,33840

Materials

B9CZ1000 KG BEURADA BLANCA 0,100      x 0,98000 = 0,09800

B0111000 M3 AIGUA 0,600      x 1,78000 = 1,06800

Subtotal: 1,16600 1,16600

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,12915

COST DIRECTE 6,79935
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,20398

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,00333

K878ZSO8P-37 M PREPARACIÓ DE LA SUPERFÍCIE DEL CONJUNT
DE LA BALUSTRADA I BANC DE PEDRA
ARTIFICIAL EN TOTA LA SEVA SUPERFÍCIE:
FORMADA PER PASSAMANS, BALUSTRES,
SÒCOLS, PILARS, BASES, PILARETS, REMATS,
SEIENTS, AMB RAIG DE SORRA SECA I
ELIMINACIÓ D'ESCAMES I RENTAT POSTERIOR
AMB AIGUA I NETEJA

Rend.: 1,000 55,07 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 H OFICIAL 1A 0,400 /R x 30,97000 = 12,38800

A0140000 H MANOBRE 0,400 /R x 25,86000 = 10,34400

Subtotal: 22,73200 22,73200

Maquinària
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PROJECTE EXECUTIU PER A LA REHABILITACIÓ DE LA BALUSTRADA I EL SEU CONJUNT
AV. D´EGARA, C. ALCOI I AV. TORONTO, A SABADELL
Ref. 052216SAB

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 18/07/22 Pàg.: 27

PARTIDES D'OBRA

CZ171000 H EQUIP DE RAIG DE SORRA 0,800 /R x 4,56000 = 3,64800

CZ121410 H COMPRESSOR PORTÀTIL ENTRE 7 I 10 M3/MIN
DE CABAL I 8 BAR DE PRESSIÓ

0,800 /R x 17,80000 = 14,24000

Subtotal: 17,88800 17,88800

Materials

B0314500 T SORRA DE SÍLICE DE 0 A 3,5 MM 0,035      x 198,41000 = 6,94435

B0173000 L DISSOLVENT DESENGREIXANT DE
TRICLORETILÈ

0,250      x 18,61000 = 4,65250

B0111100 L AIGUA DESIONITZADA NO POLARITZADA 2,000      x 0,34000 = 0,68000

Subtotal: 12,27685 12,27685

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,56830

COST DIRECTE 53,46515
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 1,60395

COST EXECUCIÓ MATERIAL 55,06910

K8B2ZBB6P-38 M PINTAT DEL CONJUNT DE LA BALUSTRADA I
BANC DE PEDRA ARTIFICIAL EN TOTA LA SEVA
SUPERFÍCIE: FORMADA PER PASSAMANS,
BALUSTRES, SÒCOLS, PILARS, BASES,
PILARETS, REMATS, SEIENTS, AMB PINTURA
ANTICARBONATACIÓ, TIXOTRÒPICA I ELÀSTICA
DE RESINES ACRÍLIQUES, MONOCOMPONENT,
PER A PROTECCIÓ CONTRA LA PENETRACIÓ I
RESISTENT A L'HUMITAT, APLICADA EN TRES
CAPES

Rend.: 1,000 28,64 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013D000 H AJUDANT PINTOR 0,050 /R x 27,50000 = 1,37500

A012D000 H OFICIAL 1A PINTOR 0,500 /R x 30,97000 = 15,48500

Subtotal: 16,86000 16,86000

Materials

B8B271E0 KG PINTURA ANTICARBONATACIÓ, TIXOTRÒPICA I
ELÀSTICA DE RESINES ACRÍLIQUES,
MONOCOMPONENT, PER A PROTECCIÓ
CONTRA LA PENETRACIÓ I RESISTENT A
L'HUMITAT

1,650      x 6,48000 = 10,69200

Subtotal: 10,69200 10,69200

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,25290

COST DIRECTE 27,80490
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,83415

COST EXECUCIÓ MATERIAL 28,63905
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PROJECTE EXECUTIU PER A LA REHABILITACIÓ DE LA BALUSTRADA I EL SEU CONJUNT
AV. D´EGARA, C. ALCOI I AV. TORONTO, A SABADELL
Ref. 052216SAB

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 18/07/22 Pàg.: 28

PARTIDES D'OBRA

K9361560 M2 SOLERA DE FORMIGÓ HM-20/P/20/I, DE
CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA
DEL GRANULAT 20 MM, DE GRUIX 10 CM,
ABOCAT DES DE CAMIÓ

Rend.: 1,000 16,94 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0122000 H OFICIAL 1A PALETA 0,100 /R x 30,97000 = 3,09700

A0140000 H MANOBRE 0,200 /R x 25,86000 = 5,17200

Subtotal: 8,26900 8,26900

Materials

B064300C M3 FORMIGÓ HM-20/P/20/I DE CONSISTÈNCIA
PLÀSTICA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT
20 MM, AMB >= 200 KG/M3 DE CIMENT, APTE PER
A CLASSE D'EXPOSICIÓ I

0,103      x 78,20000 = 8,05460

Subtotal: 8,05460 8,05460

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,12404

COST DIRECTE 16,44764
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,49343

COST EXECUCIÓ MATERIAL 16,94106
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PROJECTE EXECUTIU PER A LA REHABILITACIÓ DE LA BALUSTRADA I 
EL SEU CONJUNT, AV. D’EGARA, C. D’ALCOI I AV. DE TORONTO, 
SABADELL 
 
ref.:052216SAB 
 

 

ANNEX Núm. 4 
ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT 
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6.7. Prevenció en conservació i manteniment 

 
7. SEGURETAT EN ELS TREBALLS (PER UNITAT D’OBRA) 
 

7.1. Treballs preliminars 
7.2. Instal·lació elèctrica provisional d'obra 
7.3. Treballs previs i Enderrocs 
7.4. Moviment de terres 
7.5. Sistema viari. Pavimentació i senyalització 
7.6. Clavegueram  
7.7. Enllumenat Públic, Semaforització. Serveis afectats:, telefonia i baixa tensió 
7.8. Instal·lació de Reg. Serveis afectats: aigua potable 
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7.9. Jardineria i  Mobiliari Urbà 
 
8 SEGURETAT EN ELS MITJANS AUXILIARS 

 
8.1. Bastides damunt peus drets (cavallets) 
8.2. Bastides metàl·liques tubulars 
8.3. Escales de mà 
8.4. Puntals de fusta o acer 

 
9. SEGURETAT EN L’ÚS DE MAQUINÀRIA D’OBRA 
 

9.1. Vehicles 
9.1.1. Retroexcavadora, Pala carregadora, Corró vibratori i Estenedora. 
9.1.2. Camió dúmper 
9.1.3. Camió formigonera 
9.1.4. Bomba autopropulsada 
9.1.5. Camió de transport 
9.1.6. Dúmper moto bolquet 
9.1.7. Camió grua i grua autopropulsada 

 
9.2. Màquines d’obra 

9.2.1. Compressor 
9.2.2. Martell pneumàtic i martell trencador elèctric 
9.2.3. Formigonera elèctrica 
9.2.4. Taula de serra circular 
9.2.5. Vibrador 

 
9.3. Màquines eines 

9.3.1 Màquines eina en general 
9.3.2 Eines manuals 
 

9.4. Soldadura 
9.4.1 Soldadura per arc elèctric 
9.4.2 Soldadura oxiacetilènica i oxitall 

 
PLEC DE CONDICIONS 
 
1. DISPOSICIONS LEGALS D'APLICACIÓ 
 
2 PRESCRIPCIONS GENERALS DE SEGURETAT 
 
3 CONDICIONS TÈCNIQUES DELS MITJANS DE PROTECCIÓ 
 

3.1 Proteccions personals 
3.2 Proteccions col·lectives 

 
4 SERVEIS DE PREVENCIÓ 
 
5 DELEGATS SINDICALS DE PREVENCIÓ I COMITÈ DE SEGURETAT I SALUT 

5.1 Delegats Sindicals de Prevenció 
5.2 Comitè de Seguretat i Salut 
5.3 Coordinador d’Activitats Empresarials 
5.4. Recurs Preventiu 

 
6 MEDICINA PREVENTIVA I PRIMERS AUXILIS 
 

6.1 Farmacioles 
6.2 Assistència a accidentats 
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7 INSTAL·LACIONS D'HIGIENE I BENESTAR 
 
8 CONDICIONS ECONÒMIQUES 
 
9 PLA DE SEGURETAT 
 
10 DOCUMENTS PER LA PREVENCIÓ I COORDINACIÓ 

10.1 Llibre d'Incidències 
10.2 Llibre d’Ordres 
10.3 Llibre de Subcontractació 
10.4 Llibre de visites de la inspecció de treball 
 

PLÀNOL 
Localizació d’actuacions 

DETALLS 
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MEMÒRIA 
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Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, Rehabilitació de la balustrada existent a l’av. d’Egara, c. d’Alcoi i av. 
de Toronto, a Sabadell 
 
 
 
 
 
 

1. OBJECTE DEL PRESENT ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT  
 
1.1. Introducció 
 
El present Estudi de Seguretat i Salut, que correspon al Projecte executiu per a la Rehabilitació de la 
balustrada existent a l’av. d’Egara, al c. Alcoi i a l’av. de Toronto de la ciutat de Sabadell, comarca 
del Vallès Occidental, estableix les disposicions tècniques bàsiques relatives a: 

 
prevenció i protecció en front de riscs d’accidents i de malalties professionals derivats 
de la seva construcció, així com els derivats dels treballs de Rehabilitació, conservació, 
entreteniment i manteniment, i les instal·lacions preceptives d'higiene i benestar dels 
treballadors.  

 
Servirà per a donar unes directrius essencials a l’empresa o empreses constructores, per a portar a terme 
les seves obligacions en matèria de Seguretat i Salut i facilitarà el seu desenvolupament, sota el control del 
Coordinador de Seguretat i Salut, durant l’execució de l’obra o, quan no n’hi hagi de la Direcció 
Facultativa, d'acord amb la normativa vigent i concretament, amb el Reial Decret 1627/1997, de 24 
d’octubre, pel qual s’estableixen disposicions mínimes de seguretat i salut a les obres de construcció. 
 
1.2. Deures, Obligacions i Compromisos 

 
Segons els Arts. 14 i 17, en el Capítol III de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals s’estableixen 
els següents punts: 
1. -Els treballadors tenen dret a una protecció eficaç en matèria de seguretat i salut en el treball. 

Aquest dret suposa l’existència d’un correlatiu deure de l’empresari de protecció dels 
treballadors enfronts dels riscos laborals. Aquest deure de protecció, constitueix igualment, un 
deure de les Administracions Públiques, respecte al personal al seu servei. Els drets 
d’informació, consulta i participació, formació en matèria preventiva, paralització de l’activitat 
en cas de risc greu i imminent i vigilància del seu estat de salut, en els termes prevists en la 
present Llei, formen part del dret dels treballadors a una protecció eficaç en matèria de 
seguretat i salut en el treball. 

2. -En compliment del deure protecció, l’empresari deurà garantir la seguretat i la salut dels 
treballadors al seu servei en tots els aspectes relacionats amb el treball. A aquests efectes, en el 
marc de les seves responsabilitats, l’empresari realitzarà la prevenció dels riscos laborals 
mitjançant l’adopció de quantes mesures siguin necessàries per a la protecció de la seguretat i 
la salut dels treballadors, amb les especialitats que es recullen en els articles corresponents en 
matèria d’avaluació de riscos, informació, consulta i participació i formació dels treballadors, 
actuació en casos d’emergència i de risc greu i imminent, vigilància de la salut, i mitjançant la 
constitució d’una organització i dels mitjans necessaris en els termes establerts en el Capítol 
IV de la present Llei. L’empresari desenvoluparà una acció permanent amb la finalitat de 
perfeccionar els nivells existents de protecció i disposarà el necessari per a l’adaptació de les 
mesures de prevenció assenyalades en el paràgraf anterior a les modificacions que puguin 
experimentar les circumstàncies que incideixin en la realització del treball. 

3. -L’empresari deurà complir les obligacions establertes en la normativa sobre prevenció de 
riscos laborals. 

4. -Les obligacions dels treballadors establertes en aquesta Llei, l’atribució de funcions en matèria 
de protecció i prevenció a treballadors o Serveis de l’empresa i el recurs al concert amb 
entitats especialitzades per al desenvolupament d’activitats de prevenció completaran les 
accions de l’empresari, sense que per això li eximeixin del compliment del seu deure en 
aquesta matèria, sense perjudici de les accions que pugui exercitar, si escau, contra qualsevol 
altra persona. 

5. -El cost de les mesures relatives a la seguretat i la salut en el treball no deurà recaure de cap 
manera sobre els treballadors. 
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Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, Rehabilitació de la balustrada existent a l’av. d’Egara, c. d’Alcoi i av. 
de Toronto, a Sabadell 
 
 
 
 
 
 

Equips de treball i mitjans de protecció 
 
1. -L’empresari adoptarà les mesures necessàries amb la finalitat que els equips de treball siguin 

adequats per al treball que degui realitzar-se i convenientment adaptats a aquest efecte, de 
forma que garanteixin la seguretat i la salut dels treballadors a utilitzar-los. Quan la utilització 
d’un equip de treball pugui presentar un risc específic per a la seguretat i la salut dels 
treballadors, l’empresari adoptarà les mesures necessàries amb la finalitat que: 

* La utilització de l’equip de treball quedi reservada als encarregats d’aquesta utilització. 
* Els treballs de Rehabilitació, transformació, manteniment o conservació siguin realitzats pels 

treballadors específicament capacitats per a això. 
2. -L’empresari deurà proporcionar als seus treballadors equips de protecció individual adequats 

per a l’acompliment de les seves funcions i vetllar per l’ús efectiu dels mateixos quan, per la 
naturalesa dels treballs realitzats, siguin necessaris. Els equips de protecció individual es 
deuran utilitzar quan els riscos no es puguin evitar o no puguin limitar-se suficientment per 
mitjans tècnics de protecció col·lectiva o mitjançant mesures, mètodes o procediments 
d’organització del treball. 

 
 

2. DADES GENERALS DE L’OBRA 
 
2.1. Antecedents 

 
La balustrada objecte de l’Estudi, està situada en una zona entranyable de Sabadell: és la Urbanització 
Nostra Llar, coneguda majoritàriament com les Cases de Cal Garcia, que es troba en el sector de Sol i 
Padrís – Sant Oleguer. Per tant a prop d’un dels marges del Riu Ripoll, i concretament dins del triangle 
que formen algunes de les instal·lacions esportives més emblemàtiques de la ciutat. 
Un barri format per 334 cases unifamiliars que inicialment, eren pels treballadors de l’empresa tèxtil 
Artextil SA. El sabadellenc Josep Garcia-Planas i Cladellas, havia fundat l’Artextil l’any 1946 i l’any 
1955 es va inaugurar la zona residencial. 
 
2.2. Objecte 
 

L’Objecte del present Projecte és la definició tècnica i econòmica dels elements d’obra necessaris per 
a l’elaboració del Projecte executiu per a la Rehabilitació de la balustrada existent a l’av. 
d’Egara, al c. Alcoi i a l’av. de Toronto de la ciutat de Sabadell, comarca del Vallès Occidental 
 
2.3. Descripció de l'obra 
En base a les patologies detectades es proposen diverses actuacions que de manera resumida descrivim 
a continuació: 
 

Pilar de balustrada 50x50x80 cm i remat 50x50x10 cm. El pilar està format per paret de maó i 
aplacat de pedra artificial. 
 Rehabilitar pilar 
 Reconstruir revestiment pilar 
 Substituir remat lleugerament piramidal 
 Rehabilitar remat 
 Rehabilitar base pilar 
 Rehabilitar fonament base pilar 

 
Passamà 30x13 cm 
 Rehabilitar: fissura, escrostonament, degradació superficial, verdet, rejuntar 
 Substituir passamà 
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 Rehabilitar peça base del passamà 
 
Balustre de secció octogonal de 13x8 cm, pilaret de 30x13 cm i base i sòcol 
 Rehabilitar balustre 
 Substituir balustre 
 Rehabilitar pilaret 
 Rehabilitar peça base balustrada 
 Substituir sòcol balustrada 
 
Conjunt  banc 
 Rehabilitar banc. sòcols desplaçats, fissures 
 Rehabilitar seient: rejuntar, reconstruir un tros  
 Reforç darrera banc 
 Reforç fonament banc 
 Substituir gelosies ceràmiques 
 Rehabilitar passamà banc 
 
Fonament i muret de pedra natural 
 Rehabilitació fonament balustrada 
 Reconstruir mur inclinat de pedra 
 Reforç de fonament de balustrada o de muret 
 
Tram de balustrada i banc, a fer nou 
 Enderroc trams complerts de balustrada i banc. 
 Fonament suport balustrada 
 Mòdul balustrada complert 
 Mòdul banc complert 

 
Gestió de residus 
 
Revestiment 
 Neteja del conjunt 
 Pintat del conjunt 

 
Vorera enfonsada 
 Refer vorera de panot. 

 
Altres 
 Pal de fusta, que es traurà. 
 Hi ha força vegetació per la part del darrera que caldrà esbrossar 
 Trams de balustrada que han estat rehabilitats o renovats totalment o parcialment 

 
2.4. Emplaçament 
 
Aquesta actuació es troba situada en la Urbanització Nostra Llar, coneguda majoritàriament com les 
Cases de Cal Garcia, que es troba en el sector de Sol i Padrís – Sant Oleguer, entre l’av. d’Egara, el c. 
d’Alcoi i l’av. de Toronto, a Sabadell. 
 
2.5. Àmbit d’actuació 
 
1r Tram, amb una longitud de 152 m, des del Passeig de Sant Oleguer fins al tram d’escales que  

E
st

e 
do

cu
m

en
to

 h
a 

si
do

 fi
rm

ad
o 

po
r 

 A
N

T
O

N
I E

LV
IR

A
 F

E
R

R
E

R
 a

 la
s 

12
:1

4 
de

l d
ía

 1
9/

07
/2

02
2,

  A
N

T
O

N
I E

LV
IR

A
 F

E
R

R
E

R
 a

 la
s 

12
:1

4 
de

l d
ía

 1
9/

07
/2

02
2,

  A
N

T
O

N
I E

LV
IR

A
 F

E
R

R
E

R
 a

 la
s 

12
:1

6 
de

l d
ía

 1
9/

07
/2

02
2,

  A
N

T
O

N
I E

LV
IR

A
 F

E
R

R
E

R
 a

 la
s 

12
:1

6 
de

l d
ía

 1
9/

07
/2

02
2,

  A
N

T
O

N
I E

LV
IR

A
 F

E
R

R
E

R
 a

la
s 

12
:1

7 
de

l d
ía

 1
9/

07
/2

02
2,

  A
N

T
O

N
I E

LV
IR

A
 F

E
R

R
E

R
 a

 la
s 

12
:1

7 
de

l d
ía

 1
9/

07
/2

02
2y

 p
or

 A
N

T
O

N
I E

LV
IR

A
 F

E
R

R
E

R
 a

 la
s 

12
:1

8 
de

l d
ía

 1
9/

07
/2

02
2.

 M
ed

ia
nt

e 
el

 c
ód

ig
o 

de
 v

er
ifi

ca
ci

ón
 s

eg
ur

a 
3S

5P
1H

25
1O

57
51

0P
0R

95
 p

ue
de

 c
om

pr
ob

ar
 la

 v
al

id
ez

 d
e 

la
 fi

rm
a 

el
ec

tr
ón

ic
a 

de
 lo

s 
do

cu
m

en
to

s 
fir

m
ad

os
 e

n 
la

di
re

cc
ió

n 
w

eb
 q

ue
 le

 p
ro

po
rc

io
na

 la
 e

nt
id

ad
 e

m
is

or
a 

de
 e

st
e 

do
cu

m
en

to
.



Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, Rehabilitació de la balustrada existent a l’av. d’Egara, c. d’Alcoi i av. 
de Toronto, a Sabadell 
 
 
 
 
 
 

comunica l’Avinguda de Pablo Iglesias i l’Avinguda d’Egara, enfront del Passeig de Béjar. 
2n Tram, amb una longitud de 190 m, des de l’escala mencionada fins la Masia de Sant Oleguer en el 
carrer d’Alcoi 
3r Tram, amb una longitud de 254 m, des del final del carrer de Sao Pablo fins l’Avinguda de Toronto. 
 
La longitud total dels 3 trams és de 615 m. 
 
2.6. Pressupost, Termini d'execució i Mà d'obra 
 
El pressupost d’execució material de les obres del mencionat Projecte de Rehabilitació de la balustrada 
existent a Sabadell és de: 
 
CENT CINQUANTA-SIS MIL TRENTA-DOS EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS. 
(156.032,51 €) 
 
El pressupost d’execució material de l’Estudi bàsic de Seguretat i salut és: 
 
MIL DOS-CENTS TRENTA-SIS EUROS. (2.305,00 €) 
 
Es preveu un termini d'execució de les obres de:  
 
SIS MESOS (6) 
 
El nombre de mà d'obra mitjana serà: TRES(3) persones 
 
2.7. Promotor 
 
El promotor de la Rehabilitació de la balustrada existent, és l’Ajuntament de Sabadell 
 
2.8. Autor del Projecte 
 
Antoni Elvira i Ferrer, arquitecte tècnic 
 
2.7. Tècnic redactor de l’Estudi Bàsic de Seguretat i Salut 
 
Antoni Elvira i Ferrer, arquitecte tècnic 
 
 
3. DADES TÈCNIQUES DE L’EMPLAÇAMENT 
 
3.1. Entorn 
 
L’entorn a on es fa l’actuació són carrers urbanitzats dins de la trama de la ciutat. 
 
3.2. Característiques del Terreny 
 
És una zona amb un pendent lleuger i en zones urbanitzades, que per la seva naturalesa no han d’afectar al 
desenvolupament normal dels treballs. 
 
3.3. Condicions físiques i d’ús dels edificis veïns 
 
Els edificis observats no presenten especial problemàtica, al respecte de les obres que hem de realitzar per 
a la reforma de la balustrada. 
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3.4. Instal·lacions de serveis: aèries i subterrànies 
 
Hi ha serveis soterrats de: clavegueram, aigua, gas, telefonia, telecomunicacions, enllumenat i BT, que no 
afecten a l’àmbit de l’obra. 
Si en el transcurs de l’obra, per motius no previstos en el projecte, cal fer rases o actuacions a fondàries 
superiors als 50 cm, caldrà tenir-les en consideració, per no afectar-les en l’execució de les obres i 
l’Adjudicatari amb antelació suficient a l’inici d’aquestes activitats mencionades, haurà de sol·licitar 
informació dels serveis existents als tècnics municipals, (clavegueram, enllumenat,), i a les diferents Cies. 
concessionàries. 
 
 
3.5. Característiques dels vials. Interferències 
 
El projecte preveu la Rehabilitació de la balustrada,  amb afectacions al trànsit de vianants i en menor 
mesura al de vehicles. 
Les interferències  es faran amb els corresponents desviaments i amb la senyalització adequada per a 
informar a vianants i conductors, i minimitzar les molèsties. 
 
 
4. PRINCIPIS GENERALS APLICABLES A L’EXECUCIÓ DE L’OBRA 
 
L'article 10 del R.D.1627/1997 estableix que s'aplicaran els principis d'acció preventiva recollits en l'art. 
15è de la "Ley de Prevención de Riesgos Laborales (Ley 31/1995, de 8 de noviembre)" durant l'execució 
de l'obra i en particular en les següents activitats: 
 

a) El manteniment de l'obra en bon estat d'ordre i neteja 
b) L'elecció de l'emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte les seves 

condicions d'accés i la determinació de les vies o zones de desplaçament o circulació 
c) La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars 
d) El manteniment, el control previ a la posada en servei i el control periòdic de les 

instal·lacions i dispositius necessaris per a l'execució de l'obra, amb objecte de corregir els 
defectes que poguessin afectar a la seguretat i salut dels treballadors 

e) La delimitació i condicionament de les zones d'emmagatzematge i dipòsit dels diferents 
materials, en particular si es tracta de matèries i substàncies perilloses 

f) La recollida dels materials perillosos utilitzats 
g) L'emmagatzematge i l'eliminació o evacuació de residus i runes 
h) L'adaptació en funció de l'evolució de l'obra del període de temps efectiu que s'haurà de 

dedicar a les diferents feines o fases del treball 
i) La cooperació entre els contractistes, subcontractistes i treballadors autònoms 
j) Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol altre tipus de feina o activitat que es 

realitzi a l'obra o a prop de l'obra 
 
Els principis d'acció preventiva establerts a l'article 15è de la Llei 31/95 són els següents: 
 

1.- L'empresari aplicarà les mesures que integren el deure general de prevenció, d'acord amb 
els següents principis generals: 
a) Evitar riscos 
b) Avaluar els riscos que no es puguin evitar 
c) Combatre els riscos a l'origen 
d) Adaptar el treball a la persona, en particular amb el que respecta a la concepció dels 

llocs de treball, l'elecció dels equips i els mètodes de treball i de producció, per tal de 
reduir el treball monòton i repetitiu i reduir els efectes del mateix a la salut 

e) Tenir en compte l'evolució de la tècnica 
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f) Substituir allò que és perillós per allò que tingui poc o cap perill 
g) Planificar la prevenció, buscant un conjunt coherent que integri la tècnica, l'organització 

del treball, les condicions de treball, les relacions socials i la influència dels factors 
ambientals en el treball 

h) Adoptar mesures que posin per davant la protecció col·lectiva a la individual 
i) Donar les degudes instruccions als treballadors 

 
2.- L'empresari tindrà en consideració les capacitats professionals dels treballadors en matèria 

de seguretat i salut en el moment d’encomanar les feines 
 

3.- L'empresari adoptarà les mesures necessàries per garantir que només els treballadors que 
hagin rebut informació suficient i adequada puguin accedir a les zones de risc greu i 
específic 

 
4.- L'efectivitat de les mesures preventives haurà de preveure les distraccions i imprudències 

no temeràries que pogués cometre el treballador. Per a la seva aplicació es tindran en 
compte els riscos addicionals que poguessin implicar determinades mesures preventives, 
que només es podran adoptar quan la magnitud dels esmentats riscos sigui substancialment 
inferior a les dels que es pretén controlar i no existeixin alternatives més segures 

 
5.- Podran concertar operacions d'assegurances que tinguin com a finalitat garantir com a 

àmbit de cobertura la previsió de riscos derivats del treball, l'empresa respecte dels seus 
treballadors, els treballadors autònoms respecte d'ells mateixos i les societats cooperatives 
respecte els socis, l'activitat dels quals consisteixi en la prestació del seu treball personal. 

 
 

5 IDENTIFICACIÓ DE RISCS 
 
Sense perjudici de les disposicions mínimes de Seguretat i Salut aplicables a l'obra i establertes a l'annex 
IV del Reial Decret 1627/1997 de 24 d'octubre, s'enumeren a continuació els riscos particulars de diferents 
treballs d'obra, tot i considerant que alguns d'ells es poden donar al llarg de tot el procés d'execució de 
l'obra o bé ser aplicables a d'altres feines. 
 
S'haurà de tenir especial cura en els riscos més usuals a les obres, com ara són: caigudes, talls, cremades, 
erosions i cops,  i s’adoptarà en cada moment la postura més adient pel treball que es realitzi. 
 
A més, s'ha de tenir en compte les possibles repercussions a les estructures d'edificació veïnes i tenir cura 
en minimitzar en tot moment el risc d'incendi. 
 
Tanmateix, els riscos relacionats s'hauran de tenir en compte pels previsibles treballs posteriors 
(Rehabilitació, manteniment...). 
 
5.1. Riscs Professionals 
 
S'analitzaran en aquest apartat els riscs derivats de l'execució de les unitats d'obra. 
 

 Caigudes a diferent i/o igual nivell. 
 Caigudes de materials. 
 Talls, punxades i cops de màquines, eines i materials. 
 Projecció de partícules als ulls. 
 Electrocucions. 
 Asfixies. 
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 Agafaments i bolcades per o de maquinària. 
 Incendis i explosions. 
 Materials mals col·locats en la zona de magatzem. 
 Manca d'il·luminació i neteja. 
 Plataformes de treball mal col·locades. 
 Acció mecànica del vent sobre persones, grues i bastides. 
 Calor i fred excessiu. 
 Deficient conservació dels serveis higiènics. 
 Deficient conservació de la xarxa d'aigua potable. 
 Soroll excessiu de màquines. 
 Vertigen. 
 Sobreesforços. 
 Deficient higiene dels elements de protecció personal. 

 
5.2. Riscs de danys a tercers 
 
Els danys a tercers es deriven de la circulació dels vehicles de transport, tant de terres com d'altres 
materials, pels carrers circumdants, dels vianants que passen a prop de l’obra i de les edificacions 
veïnes. Els riscos més freqüents són: 
 

 Atropellament per maquinària i vehicles 
 Col·lisions i bolcades 
 Caigudes de persones al mateix nivell i a diferent nivell 
 Caiguda d’objectes i materials 

 
 
6. MESURES DE PREVENCIÓ I PROTECCIÓ 
 
Com a criteri general prevaldran les proteccions col·lectives en front les individuals. A més, s'hauran 
de mantenir en bon estat de conservació els medis auxiliars, la maquinària i les eines de treball. D'altra 
banda els medis de protecció hauran d'estar homologats, segons la normativa vigent. 
Tanmateix, les mesures relacionades s'hauran de tenir en compte pels previsibles treballs posteriors 
(Rehabilitació, manteniment...). 
 
6.1. Proteccions individuals 
 

6.1.1. PROTECCIONS DEL CAP 
 
 Casc homologat, per a totes les persones que participen a l'obra, inclòs els visitants, i 

al llarg de tota la jornada laboral  
 Ulleres i caretes contra impactes i antipols.  
 Ulleres i pantalla de soldador  
 Protectors auditius homologats en ambients excessivament sorollosos  
 Màscara boca nasal amb filtre 

 
6.1.2. PROTECCIONS DEL COS 
 
 Granotes o roba de treball adequada 
 Vestits d'aigua  
 Mandil de soldador  
 Cinturó de seguretat de subjecció i de caiguda 
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 A totes les zones elevades on no hi hagi sistemes fixes de protecció caldrà establir 
punts d’ancoratge segur per a poder  subjectar-hi el cinturó de seguretat 

 Cinturó antivibratori 
 Davantals de cuiro 
 
6.1.3. PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS SUPERIORS 
 Guants d'ús general 
 Guants de goma 
 Guants de soldador 
 Maniguet de soldador 
 Guants dielèctrics 

 
6.1.4. PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS INFERIORS 
 
 Botes impermeables a l'aigua i a la humitat 
 Botes de seguretat de lona 
 Botes de seguretat de cuiro 
 Botes dielèctriques 
 Polaines de soldador 

 
6.2. Proteccions Col·lectives 
 

 Tanca de protecció mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla 
electrosoldada de 90x150 mm i de 4,5 i 3,5 mm de D, bastidor de 3,5x2 m de tub de 
40 mm de D, fixat a peus prefabricats de formigó. Encerclarà la campa amb una porta 
d’entrada d’operaris d’1 m d’amplària. 

 Respectar les distàncies de seguretat amb les instal·lacions existents 
 Sistema de reg que impedeixi l'emissió de pols en gran quantitat 
 Comprovació de solucions d'execució a l'estat real dels elements (subsòl, edificacions 

veïnes) 
 Extintors portàtils 
 Tanca mòbil metàl·lica de 2,5 m de llargària i 1 m d’alçària 
 Barrera de formigó simple, tipus “New Jersey” 
 Plataformes metàl·liques per a pas de persones i per a pas de vehicles 
 Plataforma d'1 m d'amplària, amb base i sòcol de planxa d'acer gofrada, reforços 

d'angulars, travessers de perfils d'acer IPN 100 i baranes metàl·liques d'1 m d'alçària 
 Preveure el sistema de circulació de vehicles i la seva senyalització, tant a l'interior de 

l'obra com en relació amb els vials exteriors 
 Deixar una zona lliure a l'entorn de la zona excavada pel pas de maquinària 
 Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de càrrega 

i descàrrega 
 Fonamentació correcta de la maquinària d'obra 
 Senyals òptics de marxa enrere de vehicles 
 Senyals acústics i lluminoses d'avís de maquinària 
 Revisió periòdica i manteniment de maquinària i equips d'obra 
 Protectors en màquines i eines manuals 
 Els elements de les instal·lacions han d'estar amb les seves proteccions aïllants 
 Il·luminació en la zona d’accés, i circulació 
 Quadres, endolls, interruptors diferencials de 30 mA per enllumenat i de 300 mA per a 

força 
 Preses de terra i Transformadors de seguretat 
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 Comprovació d'apuntalaments i estrebades, i pantalles de protecció de rases. 
 Col·locació de baranes de protecció en llocs amb perill de caiguda. La barana serà 

resistent i disposarà de passamà a 90 cm del terra, sòcol i tram intermedi. 
 Ús d'escales de mà i bastides. 
 Cables de subjecció de cinturons de seguretat. 

 
6.3. Proteccions a tercers 

 
 Tancament, senyalització i enllumenat de l'obra. El tancament ha d'impedir que 

persones alienes a l'obra puguin entrar. 
 Preveure el sistema de circulació de vehicles tant a l'interior de l'obra com en relació 

amb els vials exteriors. 
 Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de càrrega 

i descàrrega. 
 Comprovació de solucions d'execució a l'estat real dels elements (subsòl, edificacions 

veïnes). 
 

6.4. Senyalització de l’obra 
 

 Als accessos de l’obra i a cada lloc de treball que s'escaigui, es col·locaran de forma 
visible els senyals normalitzats: “PROHIBIT EL PAS A TOTA PERSONA ALIENA 
A L’OBRA”, “ÚS OBLIGATORI DE CASC PROTECTOR”, “CINTURÓ CONTRA 
CAIGUDES”, “ULLERES”, “MÀSCARA RESPIRATÒRIA”, “PROTECTORS 
AUDITIUS”, “CALÇAT DE SEGURETAT I GUANTS”, “RISCOS ELÈCTRICS”, 
“RISCOS DE CAIGUDA D’OBJECTES”, SNS-311 “RISCOS DE CAIGUDES A 
DIFERENT NIVELL”, SNS-312 “RISCOS DE CAIGUDES A NIVELL”, SNS-310 
“MAQUINÀRIA PESADA EN MOVIMENT”, “RISCOS DE CAIGUDES DE 
CÀRREGUES SUSPESA”. 

 Als emplaçaments de risc es col·locaran de forma visible els senyals, “RISC 
D’INCENDI”, “PROHIBIT D’ENCENDRE FOC I FUMAR”. 

 Entrada i sortida de vehicles. 
 Senyals de STOP a les sortides de vehicles. 
 A la vorera en front de l’obra es col·locarà “PROHIBIT APARCAR”. 
 Senyal informatiu de localització de farmaciola i extintor. 

 
6.5. Formació i Informació al personal de l’obra 
 
La formació i informació als treballadors en els riscos laborals i en els mètodes de treball a utilitzar, 
són fonamentals per l’èxit de la prevenció dels riscos laborals i realitzar l’obra sense accidents. 
 
L’Empresa adjudicatària, te l'obligació que tots els treballadors rebin una formació i informació que 
finalitzi amb un mètode de treball segur a tot el personal al seu càrrec. 
 
De tal manera, que tots els treballadors tindran coneixement dels riscos propis de la seva activitat 
laboral, conductes a observar en determinades maniobres, de l’ús correcte de les proteccions 
col·lectives i dels equips de protecció individual, necessaris per la seva protecció. Així mateix exigirà 
el compliment d’aquesta obligació a les empreses i autònoms que puguin intervenir com subcontractes 
en aquesta obra. 
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6.6. Medicina preventiva i primers auxilis 
 

6.6.1. FARMACIOLES 
 
Es disposarà d'una farmaciola que contindrà el material expressament especificat en la 
"Ordenança General de Seguridad e Higiene en el Trabajo". 
 
La Mútua Patronal d'Accidents de Treball que tingui concert amb el Contractista 
Principal, facilitarà gratuïtament aquest material. 
6.6.2. ASSISTÈNCIA A ACCIDENTATS 
 
S'informarà a l'obra de l'emplaçament dels diferents Centres Mèdics (Serveis propis, 
mútues patronals, mutualitats laborals, ambulatoris, etc.) on s'hagi de traslladar als 
accidentats pel tractament més ràpid i efectiu. 
 
És molt convenient disposar a l'obra i a lloc molt visible, al costat de la farmaciola, un 
llista amb telèfons i adreces del Centre Hospitalari i altres números que es considerin 
d'interès, com el dels bombers i la policia, per a garantir un ràpid transport dels possibles 
accidentats als centres d’assistència. 
 
Hi haurà una llitera metàl·lica rígida amb base de lona, per a salvament. 
 
El personal de l'obra serà coneixedor de l'emplaçament del Centre Hospitalari. 
S'anomenarà per escrit un socorrista escollit entre els treballadors, amb el vist i plau del 
Servei Metge (propi o mancomunadament) de l'empresa Contractista Principal. 
 
6.6.3. RECONEIXEMENTS MÈDICS I CONTROL DE SALUT 
 
Tot el personal que comenci a treballar a l'obra, haurà de passar un reconeixement mèdic 
previ al treball i que es repetirà en el període d'un any. El criteri és extensiu a les empre- 
ses subcontractades pel Contractista Principal. 
 
L’Empresa, controlarà periòdicament, la salut dels treballadors, d’acord amb els riscos 
propis del treball a desenvolupar, sota la garantia de ser les dades confidencials i la no 
utilització amb finalitats discriminatòries. 
 
 

6.7. Prevenció en conservació i manteniment 
 

 Per cada conjunt o sistema definit en el projecte d’execució, s’han de considerar les mesures 
que sobre seguretat i salut en el manteniment, Rehabilitació o ús se li han d’aplicar, segons 
normativa. 

 Es determinaran les solucions per a cada cas concret segons Normativa per fer possible l’ús, 
el manteniment i la Rehabilitació amb seguretat, d’acord amb les característiques del 
sistema. 

 
 
7. SEGURETAT EN ELS TREBALLS (PER UNITAT D’OBRA) 
 
7.1. Treballs Preliminars 
 
DEFINICIÓ DELS TREBALLS : 

Tancament de la zona de treball, senyalització i replanteig de les zones de treball 
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RISCOS: 

 Atropellament i cops amb maquinària. 
 Bolcada o falses maniobres de maquinària mòbil. 
 Caiguda de persones. 

 
ELEMENTS DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA: 

 En tot moment es mantindran les zones de treball netes i ordenades. 
 A nivell de sòl, s'acotaran les àrees de treball sempre que hi hagi previsió de circulació de 

persones o de vehicles i es col·locaran els senyals SNS-311 "Riscos de caigudes a diferents 
nivell", SNS-312 "Riscos de caigudes a nivell" i SNS-310 "Maquinària pesada en 
moviment" 

 Als accessos a l'obra es col·locaran de forma visible els senyals normalitzats "Prohibit el 
pas a tota persona aliena a l'obra", "Ús obligatori de casc protector" i "Riscos de 
caiguda d'objectes". 

 
7.2. Instal·lació elèctrica provisional d'obra 
 
DEFINICIÓ DELS TREBALLS: 

Execució de la instal·lació elèctrica, de tots els conductes, mecanismes i elements de protecció  
durant l'execució de les obres. 
 

RISCOS 
 Caigudes al mateix o a diferents nivells. 
 Contactes elèctrics directes o indirectes. 
 Els derivats de caigudes de la tensió per sobrecàrrega o per ús incorrecte de la instal·lació. 
 Mal funcionament dels mecanismes i els sistemes de protecció. 
 Mal comportament de les preses de terra. 
 Altres. 

 
MESURES PREVENTIVES: 

 La secció dels cables serà sempre l'adequada a la càrrega elèctrica que hagin de suportar. 
 La funda protectora aïllant dels conductors no tindrà en cap lloc defectes apreciables. Els 

conductors amb cops o talls s’hauran de substituir. 
 L'estesa dels cables i mànegues es farà a una altura mínima de 2 m., en els llocs de vianants i 

de 5 m., en els llocs que passin vehicles. 
 Les connexions entre mànegues o cables seran sempre antihumitat i es col·locaran sempre 

elevats. És prohibit la permanència de connexions en el terra. 
 Les connexions amb cinta aïllant no estan permeses, s'hauran d'emprar en tot moment 

endolls amb fundes termoretracció antihumitat. 
 També es podran fer connexions amb caixes de connexió estanques. 
 El pas de les mànegues de conducció elèctrica no coincidirà amb el pas de les mànegues de 

la instal·lació provisional de l'aigua. 
 Els mecanismes d'interrupció s'ajustaran a allò que disposa el Reglament Electrotècnic de 

Baixa Tensió. 
 Els interruptors se situaran dins de caixes normalitzades, proveïdes de porta d'entrada amb 

pany de seguretat, a l'exterior de la tapa hi haurà el cartell: "PERILL, CORRENT 
ELÈCTRIC". 

 Aquestes caixes es fixaran a peus drets estables. 
 Els quadres elèctrics seran de tipus intempèrie amb porta i pany de seguretat, segons la 

norma UNE-20324 
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 Els quadres elèctrics metàl·lics tindran la carcassa connectada al terra, i a l'exterior de la tapa 
hi haurà el cartell: "PERILL, CORRENT ELÈCTRIC". 

 Els quadres elèctrics tindran preses de corrent per a connexions normalitzades blindades per 
la intempèrie, en nombre suficient per l'ús a l'obra. 

 Cada presa de corrent subministrarà a un sol aparell o eina, estan prohibits els endolls 
múltiples. 

 Tots els circuits aniran protegits amb interruptors automàtics i diferencials. 
 Els disjuntors diferencials s'instal·laran d'acord amb les següents sensibilitats: 
 300 mA, segons REBT. Per alimentació de la maquinària. 
 30 mA, segons REBT. Per instal·lacions elèctriques d'enllumenat no portàtil. 
 Les parts metàl·liques de tots els aparells estaran connectats a terra. 
 El conductor NEUTRE de la instal·lació estarà també connectat a terra. 
 El conductor de posta a terra serà sempre de color groc i verd, és prohibit emprar aquest 

tipus de conductor par a qualsevol altre ús. 
 En terrenys de baixa conductivitat es podrà millorar abocant aigua de manera periòdica en el 

punt de connexió amb la pica o la placa de posta a terra. 
 L'enllumenat general es farà amb projectors fermament fixats. 
 L'enllumenat portàtil complirà la norma que segueix en tots els casos: 
 Portalàmpades estanca de seguretat amb mànec aïllant, reixa protectora de la bombeta, dotat 

de ganxo per penjar-lo, mànega antihumitat i endoll de connexió normalitzada estanca de 
seguretat, alimentat a 24 V. 

 Les zones de treball i les zones de pas de l'obra romandran en tot moment perfectament 
il·luminades. 

 El personal de manteniment de la instal·lació serà electricista en possessió del carnet 
professional corresponent. 

 Tota la maquinària elèctrica es revisarà periòdicament, almenys un cop al mes, i en especial 
en el moment en què es detecti qualsevol fallida. 

 Són prohibides les reparacions o revisions amb tensió. Abans d'iniciar una revisió es 
desconnectarà la màquina de la xarxa i es col·locarà en el lloc de connexió un cartell amb el 
text: "NO CONNECTAR, OPERARIS TREBALLANT EN LA XARXA". 

 
ELEMENTS DE PROTECCIÓ PERSONAL: 

 Granota de treball 
 Casc de polietilè homologat per a riscos elèctrics. 
 Botes aïllants d'electricitat. 
 Guants aïllants d'electricitat. 
 Plantilles contra clavament de claus. 
 Cinturó de seguretat. 
 Vestits impermeables per ambients plujosos. 
 Banquetes aïllants d'electricitat. 
 Comprovadors de tensió. 
 Cartells de "NO CONNECTAR, OPERARIS TREBALLANT EN LA XARXA". 

 
ELEMENTS DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA: 

 Manteniment periòdic de l'estat de les mànegues, terres, endolls, quadres de distribució, etc. 
 Cartells indicadors de senyalització de perill. 
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7.3. Treballs Previs i Enderrocs 
 
DEFINICIÓ DELS TREBALLS : 

Desmuntar balustrades, demolició de fonaments i demolició de paviments de vorera 
 
RISCOS: 

 Caigudes al mateix o a diferent nivell. 
 Caiguda de runes a diferent nivell. 
 Enfonsament d'elements que s'enderroquen. 
 Tombada d'elements que s'enderroquen. 
 Cops i talls. 

 
MESURES PREVENTIVES: 

 El personal que intervingui en l'enderroc serà qualificat i amb experiència. 
 Cal evitar sobrecàrregues excessives. 
 L'enderroc s'executarà de dalt a baix, treballant per nivells. 
 Sempre que sigui possible es treballarà amb mitjà humit, per tal d'evitar la formació 

excessiva de pols. 
 Es tallaran totes les escomeses d'energia abans de començar l'enderroc. 

 
ELEMENTS DE PROTECCIÓ PERSONAL: 

 Granota de treball. 
 Casc de polietilè homologat. 
 Ulleres de seguretat. 
 Guants de cuiro. 
 Protectors auditius. 
 Botes de cuiro de seguretat. 
 Botes impermeables de goma  
 Vestit impermeable per ambients plujosos. 

 
ELEMENTS DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA: 

 Delimitació de la Zona d'enderroc. 
 Col·locació de cartells d'avís de perill i d'informació. 
 Senyalització horitzontal i vertical. 
 Panell direccional. 
 Barreres de formigó, tipus New Jersey 
 Cintes d’abalisament 

 
 
7.4. Moviment de Terres 
 
DEFINICIÓ DELS TREBALLS: 

Excavació puntual en els trams a on es renova la balustrada i en la Rehabilitació de fonaments. 
 

RISCOS 
 Atropellaments de personal per esllavissament de terres o per acció de maquinària. 
 Topades i bolcades. 
 Caigudes de coses o personal al mateix nivell o a l'interior de les rases. 
 Els derivats per interferències amb conduccions enterrades. 
 Inundacions. 
 Cops per objectes. 
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 Sinistres en vehicles per l'excés de càrrega o per mal manteniment. 
 Caigudes de material des de les caixes dels vehicles. 
 Accidents per conducció en ambients polsosos. 
 Accidents per conduccions de vehicles o maquinària en terrenys fangosos o inundats. 
 Vibracions sobre les persones. 

 
MESURES PREVENTIVES 

 L'accés a les rases es farà per mitjà d'una escala sòlidament ancorada i 1 m. més llarga de 
l'altura de la rasa. 

 Les rases més fondes de 1,30 m. s'apuntalaran. 
 Les rases més fondes de 2 m. es protegiran amb una barana reglamentària (passamà, llistó 

entremig i sòcol) situada a una distància no inferior als 2 m. de la vorada o una tanca mòbil 
de 2,5 m de llargària i 1 m d'altura. 

 Es compliran, a més, en tot cas, les mateixes mesures preventives que en qualsevol altre 
treball d'excavació, descrites en l'apartat anterior. 

 Tot el personal que porti vehicles i maquinària serà especialista en la seva conducció i tindrà 
en el seu poder la documentació de capacitació acreditativa. 

 Tots els vehicles es revisaran almenys una vegada cada 6 mesos, especialment els òrgans 
d'accionament pneumàtic, quedant reflectides aquestes revisions en el llibre d'ordres de 
l'obra. 

 Es prohibeix carregar els vehicles per damunt de la seva càrrega màxima admissible. 
 Es regaran periòdicament les terres, inclòs les carregades als camions, per tal d'evitar pols 

quan passin per vies públiques. 
 Totes les maniobres de buidat es vigilaran per part de l'encarregat de l'obra. 
 Tots els vehicles i maquinària de l'obra portaran una botzina automàtica d'avís connectada a 

la marxa endarrere. 
 Els accessos a la via pública se senyalitzaran amb els senyals de "Perill indefinit", "Perill 

sortida de camions" i "STOP", si cal. 
 *Els vehicles i maquinària portaran una cabina de seguretat de protecció en cas de 

bolcament. 
 *Els vehicles tindran cadascun, una pòlissa de responsabilitat civil il·limitada. 
 *Els conductors dels vehicles venen obligats a l'ús del casc de seguretat en sortir de la seva 

cabina. 
 
ELEMENTS DE PROTECCIÓ PERSONAL: 

 Granota de treball. 
 Casc de polietilè homologat. 
 Botes de seguretat de cuiro. 
 Botes de seguretat de goma impermeable. 
 Vestits impermeables per ambients plujosos. 
 Màscara antipols. 
 Guants de treball. 
 Cinturons de seguretat. 
 Protectors auditius. 

ELEMENTS DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA: 
 Formació de baranes 
 Senyalització i ordenació del trànsit de màquines de manera visible. 
 Col·locació de topalls de final de recorregut. 
 Col·locació de malles per la protecció de talussos. 
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7.5. Ram de paleta i pavimentació 
 
DEFINICIÓ DELS TREBALLS: 

Execució dels treballs de Rehabilitació de la balustrada, col·locació de peces i paviments de 
vorera  

RISCOS 
* Caigudes al mateix nivell. 
* Talls per l'ús d'eines de tall o elements amb arestes tallants. 
* Afeccions reumàtiques per humitats als genolls. 
* Dermatitis per contacte amb el ciment. 
* Cossos estranys als ulls. 
* Sobreesforços. 
* Aixafaments en operacions de càrrega i descàrrega. 
* Atropellament per vehicles a motor i maquinària 
* Cremades per la utilització de productes bituminosos en calent 

 
MESURES PREVENTIVES 

* El tall de les peces de paviments de pedra o ceràmics es farà per via humida per tal d'evitar 
les lesions per treball en ambients polsosos. 

* El tall de peces de paviment per via seca amb serra circular es farà a sotavent per evitar 
respirar els productes del tall en suspensió. 

* Les zones de treball tindran una il·luminació mitja de 100 lux mesurats a 1.5 m del sòl. 
* L'enllumenat es farà per mitjà de portàtils estancs, amb mànec aïllant i reixa de protecció de 

la bombeta amb alimentació de 24 V. 
* El transport de sacs d'aglomerant i caixes de material de paviment es farà amb carreta de mà 

per tal d'evitar sobreesforços. 
* Els sacs d'aglomerants i les caixes de material de paviment es disposaran ordenadament de 

forma repartida per tal d'evitar sobrecàrregues, i es col·locaran de manera que no facin nosa 
pel treball o el pas. 

* Els sacs d'aglomerants i les caixes de material de paviment es pujaran per la grua 
perfectament apilats dins de gàbies, per tal d'evitar accidents per la caiguda de tot o part de la 
càrrega. 

* Els vehicles i maquinària utilitzats seran revisats abans de començar els treballs 
* Els vehicles no sobrepassaran la càrrega especificada 
* No es permetrà la presència sobre l'estenedora d’asfalt en marxa, a altre persona que no sigui 

el conductor, per evitar accidents de caiguda 
 
ELEMENTS DE PROTECCIÓ PERSONAL: 

* Granota de treball 
* Casc de polietilè homologat quan se circuli o s’estigui en llocs amb riscos de caiguda 

d'objectes. 
* Botes de seguretat. 
* Botes de goma amb puntera reforçada. 
* Guants de goma o PVC. 
* Guants de cuiro. 
* Davantal impermeable. 
* Faixa elàstica de protecció de la cintura. 
* Polaines impermeables. 
* Cinturó de seguretat. 
* Cinturó porta eines. 
* Ulleres de seguretat anti projeccions. 
* Careta antipols amb filtre específic al treball a realitzar. 
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ELEMENTS DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA: 

* Delimitació i prohibició de pas pels llocs amb risc de caiguda d'objectes. 
* Manteniment del lloc de treball net i endreçat. 
* Col·locació de cartells de perill o d'informació. 

 
 
7.6. Estructures i paviments de Formigó Armat 
 
7.6.1. Treballs amb ferralla 
 
DEFINICIÓ DELS TREBALLS: 

Manipulació i posta en obra de tot tipus d'armadures per a formigó, en paviments, sabates i 
traves de fonamentació, lloses horitzontals i inclinades i qualsevol altre element de formigó 
armat. 
 

RISCOS 
 Talls i ferides en mans i peus per la manipulació dels rodons. 
 Aixafament durant les operacions de càrrega i descàrrega de paquets de ferralla o 

d'armadures muntades. 
 Aixafaments durant el muntatge o la col·locació n'obra de les armadures. 
 Els derivats de caminar damunt les armadures. 
 Els derivats per les eventuals ruptures dels rodons durant el seu estirat o doblegat. 
 Sobreesforços. 
 Caigudes al mateix o a diferent nivell. 
 Cops per caiguda o gir descontrolat de la càrrega suspesa. 
 Electrocucions. 
 D’altres. 

 
MESURES PREVENTIVES: 

 Hi haurà a l'obra un lloc especial per l'emmagatzematge, apilament i classificació de la 
ferralla, proper al lloc de muntatge de les armadures. 

 Els paquets de ferralla s'apilaran en posició horitzontal sobre taulons de fusta, evitant altures 
de piles superiors a 1.5 m. 

 El transport aeri dels paquets d'armadures es farà suspenent la càrrega per dos punts separats. 
 La ferralla muntada s'emmagatzemarà en altres llocs diferents dels del muntatge. 
 S'escombrarà cada dia el lloc de muntatges, recollint tots els retalls i restes de ferralla. 
 És prohibit pujar per les armadures en tots els casos. 
 És prohibit el muntatge de cèrcols, jàsseres i pilars perimetrals si abans no han estat 

correctament instal·lades les xarxes de protecció. 
 S'instal·laran senyals de perill en el forjat avisant del risc de caminar per damunt dels 

revoltons. 
 Per circular per damunt de forjats en fase d'armat s'instal·laran camins de tres taulons amb 

una amplada mínima de 60 cm. 
 Les maniobres d'ubicació en el seu lloc de la ferralla es faran amb un equip mínim de tres 

operaris. 
 Es compliran a més, en tot cas, les normes de seguretat que siguin escaients, definides en els 

apartats de TREBALLS D'ABOCAMENT DE FORMIGÓ. 
 
ELEMENTS DE PROTECCIÓ PERSONAL: 

 Granota de treball 
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 Casc de polietilè homologat 
 Botes de seguretat de cuiro. 
 Botes de seguretat de goma impermeable. 
 Vestits impermeables per ambients plujosos. 
 Guants de treball. 
 Cinturó de seguretat. 
 Cinturó porta eines. 

 
ELEMENTS DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA: 

 Les eines de mà es portaran enganxades amb mosquetó al cinturó porta eines. 
 Tots els buits estaran protegits per baranes reglamentàries o per xarxes de seguretat. 
 Senyalitzacions de perill i informació. 

 
7.6.2. Treballs de manipulació del formigó 
 
DEFINICIÓ DELS TREBALLS: 

Manipulació i posta en obra de tot tipus d'armadures per a formigó, en paviments, sabates i 
traves de fonamentació, lloses horitzontals i inclinades i qualsevol altre element de formigó 
armat. 

RISCOS 
 Caiguda de persones o objectes al mateix o a diferent nivell. 
 Enfonsament d'encofrats. 
 Ruptura d'encofrats. 
 Clavament de puntes i altres objectes punxeguts. 
 Els derivats de treballs sobre superfícies mullades o per l'execució dels treballs sobre 

superfícies meteorològiques adverses. 
 Dermatitis per contactes amb el ciment. 
 Fallada dels apuntalaments. 
 Esllavissada de terres. 
 Soroll ambiental. 
 Electrocucions. 
 Altres. 

 
MESURES PREVENTIVES: 
Especialment en abocar el formigó directament amb canaleta: 

 S'instal·laran topades resistents de final de recorregut dels camions formigonera per tal 
d'evitar bolcaments. 

 És prohibit atansar les rodes dels camions a menys de 2 m. de la vorada de l'excavació. 
 És prohibit situar operaris, darrera els camions formigonera durant el retrocés. 
 S'instal·larà un cable de seguretat ancorat a punts sòlids que servirà per lligar el cinturó de 

seguretat en els llocs amb riscos de caiguda d'altura. 
 La maniobra de buidat del formigó serà dirigida per l'encarregat que vigilarà que no es facin 

maniobres insegures. 
 
Especialment en abocar el formigó amb cubilot: 

 És prohibit carregar el cubilot per damunt de la càrrega màxima admissible de la grua que el 
sustenta. 

 Se senyalitzaran al terra les zones batudes pel cubilot. 
 L'obertura del cubilot es farà amb guants de treball, i només s'emprarà la palanca destinada a 

aquest ús. 
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 La maniobra d'aproximació del cubilot es farà amb senyals preestablertes conegudes per tots 
els operaris, o bé per radiotelèfon. 

 Es procurarà no donar cops als encofrats amb el cubilot. 
 Del cubilot penjaran cables guia per ajudar a la seva posició d'abocada. 

 
Especialment en abocar el formigó amb bomba: 

 L'equip encarregat de l'ús de la bomba serà especialista en aquest treball. 
 La manega de buidat es governarà a la vegada per dos operaris per evitar caiguda per 

moviments descontrolats. 
 En formigonar els pilars i elements verticals es farà des de bastides de formigonat. 
 En cas d'obturació dels conductes de bombeig es pararà la bomba, es reduirà la pressió a 

zero, es desmuntaran els conductes i es netejaran perfectament. 
 És absolutament prohibit augmentar o mantenir la pressió de bombeig per desfer 

obturacions. 
 Es netejarà perfectament els conductes després de cada formigonat. 

 
Especialment en formigonar elements de fonamentació: 

Aquestes mesures preventives van coordinades amb el moviment de terres. 
 Abans en formigonar, l'Encarregat revisarà el bon estat dels apuntalaments o l'estabilitat dels 

talussos. 
 Abans en formigonar, l'Encarregat revisarà el bon estat dels encofrats en prevenció del seu 

rebentament. 
 Abans en formigonar es netejarà perfectament tota la zona de treball. 
 El vibrat es farà sempre des de superfícies fixes adients. 

 
Especialment formigonar murs: 

 Abans de formigonar, l'Encarregat vigilarà l'estabilitat dels talussos del trasdossat del mur, i 
en el seu cas, l'estabilitat dels apuntalaments. 

 L'accés a l’extradossat del mur es farà sempre amb escales de mà, estant prohibit l'accés 
pujant o baixant per les armadures. 

 Abans de formigonar, l'Encarregat revisarà el bon estat dels encofrats en previsió del seu 
rebentament. 

 Es construirà una plataforma de coronació de l'encofrat pel buidat i vibrat del formigó que 
tindrà les següents dimensions: 

 La mateixa longitud que el mur que és formigonat. 
 Una amplada mínima de 60 cm. (tres taulons). 
 Tota l'estructura anirà apuntalada i triangulada. 
 Barana reglamentària de protecció de 90 cm. 
 Accés per escala de mà reglamentària. 
 Com a norma general hi haurà una distància mínima de 2 m., unes topades resistents de final 

de recorregut, pels vehicles que hagin d'atansar-se a les vorades dels talussos per buidar el 
formigó. 

 El buidat del formigó a l'interior de l’encofrat es farà repartint-lo uniformement al llarg del 
mateix, per tongades regulars, per tal d'evitar sobrecàrregues puntuals que puguin deformar o 
rebentar l'encofrat. 

 
Especialment en formigonar pilars i jàsseres: 

 Abans en formigonar, l'Encarregat revisarà el bon estat dels encofrats i dels apuntalaments, 
en previsió del seu rebentament o caiguda. 

 Abans en formigonar, l'Encarregat revisarà el bon estat i la correcta disposició de les xarxes 
de protecció. 
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 Es vigilarà el bon comportament dels encofrats durant el buidat del formigó, es paralitzarà el 
formigonat quan es detecti qualsevol anormalitat o fallida. 

 El formigonat dels pilars es farà amb bastides adients. 
 Es disposaran accessos fàcils i segurs per arribar als llocs de treball. 
 Es netejarà perfectament en acabar la jornada tota l'àrea de treball. 

 
Especialment en conformar i formigonar forjats: 

 Les biguetes es pujaran a l'obra suspeses per dos punts separats de manera que no es puguin 
escórrer. 

 Els revoltons es pujaran a l'obra amb els paquets d'origen i per mitjà de plintons. 
 El muntatge dels revoltons es farà  des de plataformes de fusta disposades damunt l'embigat. 
 Els buits del forjat romandran sempre tancats per tal d'estalviar caigudes a diferents nivells. 
 La rampa de l'escala és formigonada, inclosos els graons. Sempre abans de la resta i 

conjuntament amb el forjat on arribi. L'accés es farà sempre per aquesta rampa o per escales 
reglamentàries. 

 Els grans buits es protegiran amb xarxes o malla electrosoldada directament formigonada 
amb la resta del forjat, i amb baranes reglamentàries. 

 Tant aviat com sigui possible es pujaran les parets o baranes d'obra de fàbrica per tal de 
protegir definitivament els buits. 

 Abans en formigonar, l'Encarregat revisarà el bon estat dels encofrats i dels puntals per tal 
d'evitar esfondraments. 

 Es prohibeix concentrar càrregues de formigó en un sol punt. El seu buidat es farà estenent el 
formigó de manera lenta i endreçada, sense descàrregues brusques i sobre superfícies 
àmplies. 

 El vibrat es farà des de superfícies de treball de tres taulons de fusta amb un mínim de 60 
cm., d'amplada. 

 Es prohibeix caminar per damunt dels revoltons en tot cas. 
 Es prohibeix carregar el forjat formigonats abans de 7 dies de l'abocat del formigó. 
 Es compliran a més, en tot cas, les condicions de seguretat que siguin escaients, definides en 

l'apartat de TREBALLS AMB FERRALLA. 
 
ELEMENTS DE PROTECCIÓ PERSONAL: 

 Granota de treball. 
 Casc de polietilè homologat. 
 Botes de seguretat de cuiro. 
 Botes de seguretat de goma impermeable. 
 Vestits impermeables per ambients plujosos. 
 Guants de treball. 
 Cinturó de seguretat. 
 Cinturó d'eines. 
 Ulleres anti impacte. 

 
ELEMENTS DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA: 

 Formació de baranes. 
 Col·locació de topalls de final de recorregut. 
 Col·locació de xarxes de seguretat. 
 Col·locació de malla electrosoldada per la protecció de buits. 
 Delimitació del radi d'acció del cubilot. 
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8. SEGURETAT EN ELS MITJANS AUXILIARS 
 
8.1. Bastides damunt peus drets (Cavallets) 
 
DEFINICIÓ DE L’ELEMENT: 

Bastides formades per taulons col·locats sobre peus drets de fusta o d'acer fixes o telescòpics, 
per a una altura de treball no superior a 2 m. 
 

RISCOS 
* Caigudes al mateix o a diferent nivell. 
* Cops durant el seu muntatge o desmuntatge. 
* Els derivats de la fallida dels taulons o del suport. 
* Els derivats de l'ofici necessari pel treball a executar. 
* Caiguda d'elements des de la bastida 
* Altres 

 
MESURES PREVENTIVES: 

* La superfície de treball tindrà un mínim de 3 taulons d'amplada (60 cm), i 7 cm de gruix., 
estarà perfectament anivellada i els taulons aniran perfectament clavats entre ells per 
travessers inferiors. 

* Els suports de fusta estaran en perfecte estat. 
* La plataforma de treball no sobresortirà més de 40 cm., pels laterals dels suports per evitar 

bolcades per bascular. 
* Els suports tindran una separació màxima entre ells no superior als 3 m. 
* Les bastides es formaran amb un mínim de dos suports, essent totalment prohibit emprar 

com a suport elements no dissenyats especialment per aquest fi, tal com bidons, piles de 
material o altres assimilables. 

* En plataformes de treball situades a més de 2 m., d'altura,  hi haurà obligatòriament una 
barana reglamentària de 90 cm., d'altura formada per passamà, llistó entremig i sòcol. 

* Els suports de més de 2 m., d'altura aniran travats entre ells per traves triangulades. 
* Els treballs que es facin damunt bastides amb risc de caiguda d'altura, per exemple en 

balcons, terrasses, cobertes o altres, es faran protegint els buits amb xarxes de malla de 
polièster ancorades a punts resistents de l'estructura de l'edifici. 

* Es prohibeix formar bastides d'aquest tipus damunt una d’altre del mateix o diferent tipus. 
En cas de fer treballs a més de 4 m. d'altura caldrà emprar un altre tipus de bastida més 
adient. 

* L'enllumenat es farà amb làmpades portàtils de seguretat a 25 V. 
* És prohibit que els suports de les bastides premin cables elèctrics o mànega d'aigua. 
* La fusta a emprar en suports i taulons serà sana i sense defectes a la vista que puguin 

disminuir la seva secció. 
 
ELEMENTS DE PROTECCIÓ: 

A més dels necessaris per executar els treballs: 
* Botes antilliscants o de seguretat, segons els casos. 
* Cinturó de seguretat. 

 
 
8.2. Bastides metàl·liques tubulars 
 
DEFINICIÓ DE L’ELEMENT: 

Bastides formades per elements estructurals de suport a base de tubs d'acer i plataformes de 
treball de taulons de fusta o acer, degudament travades, a emprar en treballs de qualsevol altura. 
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RISCOS: 
 Caiguda al mateix o a diferent nivell. 
 Aixafaments durant el muntatge. 
 Caiguda d'elements des de la bastida. 
 Caiguda d'elements a la bastida. 
 Els derivats del treball a la intempèrie. 
 Sobreesforços. 
 Els derivats dels treballs que es facin en emprar-los. 
 Altres. 

 
MESURES PREVENTIVES: 

Les bastides d'aquest tipus que s'emprin en aquesta obra seran prefabricats i amb garantia d'ús 
del  
fabricant, aquestes bastides se subministraran amb tots els elements que les fan segures, tal com 
escales, baranes, passamans, sòcols, superfícies de treball de fusta o acer, brides, passadors 
d'ancoratge dels taulons i elements de traves i ancoratge. 
 
 El muntatge el farà personal especialitzat i amb experiència. 
 No es muntarà un segon nivell si abans no s'ha acabat el nivell inferior amb tots els elements 

de seguretat i de traves. 
 Les plataformes de seguretat es consolidaran amb abraçadores de subjecció contra la 

basculació. 
 Tots els cargols i passadors es deixaran convenientment collats. 
 Les plataformes de treball tindran un mínim de 60 cm., d'amplada, i si estan formats per 

taulons tindran un gruix de 7 cm. 
 Les plataformes de treball tindran un sòcol de 20 cm d'altura a tot vol i estaran dotades de 

baranes reglamentàries. 
 Les bastides que es construeixin a la via pública aniran perfectament recobertes de tendals en 

tota la seva superfície exterior. 
 La comunicació vertical pels diferents pisos de les bastides es farà per mitjà d'escales 

prefabricades expressament per al tipus de bastida que s'utilitzi. 
 Es prohibeix expressament en aquesta obra el recolzament de les bastides damunt d'elements 

tal com bidons o piles de fusta o altres materials assimilables. 
 Les plataformes de recolzament dels suports tubulars es faran damunt taulons de fusta i es 

clavaran perfectament amb claus d'acer. 
 La separació de la bastida al parament vertical de l'edifici serà com a màxim de 30 cm. 
 Les bastides tubulars es travaran als paraments verticals, amb ancoratges fixats a punts 

resistents de l'estructura almenys cada 3m en horitzontal i cada 3 m., en vertical. 
 Els materials es repartiran uniformement damunt les plataformes de treball, de manera que 

s'evitin sobrecàrregues en llocs puntuals. 
 
ELEMENTS DE PROTECCIÓ: 

A més dels necessaris per executar els treballs: 
*Botes de seguretat, antilliscants. 
*Cinturó de seguretat. 
*Casc de seguretat homologat. 

 
 
8.3. Escales de mà 
 
DEFINICIÓ DE L’ELEMENT: 

Escales de mà, prefabricades de metall, acer o alumini, o de fusta, dels tipus recolzat o de tisora. 
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RISCOS 
* Caigudes al mateix o a diferent nivell per deficient col·locació o per ruptura dels seus 

elements. 
* Relliscades per fixació deficient. 
* Bolcament lateral. 
* Ruptura per defectes ocults. 

 
MESURES PREVENTIVES: 

* Totes les escales de mà que s'utilitzin en aquesta obra seran prefabricades i degudament 
homologades, amb garantia d'ús proporcionada pel fabricant. 

* És prohibit l'ús d'escales de mà fabricades a l'obra de qualsevol manera, a menys que, 
considerant la seva correcta execució, tinguin l'autorització implícita escrita en el llibre 
d'ordres, de la Direcció Facultativa. 

* Les escales de fusta estaran en perfecte estat de conservació i es protegiran de la intempèrie 
amb vernís, mai amb esmalts que podrien amagar defectes ocults. 

* Les escales metàl·liques estaran en perfectes condicions de conservació i ús, i si són d'acer 
aniran protegides amb emprimació antioxidant. 

* No es podran afegir suplements a les escales de mà amb unions soldades. 
* Les escales de tisora tindran topades de limitació d'obertura i cadena de seguretat. 
* Aquestes escales no es podran emprar en cap cas com a suports per la formació de bastides. 
* Les escales s'hauran de recolzar directament sobre el sòl ferm, mai damunt elements apilats, 

bidons o qualsevol altre material assimilable. 
* En aquesta obra està prohibit l'ús d'escales de mà per salvar altures superiors als 5 m. 
* Totes les escales portaran en el seus extrems inferiors sabates antilliscants de seguretat. 
* Totes les escales sobrepassaran un mínim d'1 m., l'altura a salvar. 
* Totes les escales aniran fermament ancorades en els seus extrems superiors i inferior als 

elements estructurals de l'edifici. 
* És prohibit pujar per les escales amb pesos superiors als 25 Kg. 
* Els objectes o eines que s'hagin de pujar per les escales aniran degudament col·locats dins de 

caixes. 
* L'accés dels operaris a través d'escales de mà es farà d'un en un. 

 
ELEMENTS DE SEGURETAT: 

A més dels necessaris per executar els treballs: 
* Botes antilliscants. 
* Cinturó de seguretat. 

 
8.4. Puntals de fusta o acer 
 
DEFINICIÓ DE L’ELEMENT: 

Peus drets d'acer o de fusta emprats com a elements de recolzament dels encofrats i 
apuntalament de rases i per apuntalament de pantalles. 
 

RISCOS 
* Caiguda des d'altura dels puntals per deficient col·locació. 
* Caiguda des d'altura dels puntals durant el seu transport. 
* Cops en diferents parts del cos durant la seva manipulació. 
* Aixafament dels dits. 
* Caiguda dels puntals damunt els peus. 
* Ruptura del puntal per fatiga del material o per mal estat de conservació. 
* Desplaçament del puntal i de la càrrega que suporti, per mal estat de la falca de recolzament. 
* Els propis de l'ofici d'encofrador. 
* Altres. 
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MESURES PREVENTIVES: 
* Els puntals s'amuntegaran en capes horitzontals d'un sol puntal, disposades l'una, 

perpendicularment a l'altra. 
* No es pot transportar més de dos puntals per operari d'una sola vegada. 
* Les fileres de puntals es disposaran sobre taulons de fusta en la posició exacta que hauran 

d'ocupar, i amb la base degudament clavada. 
* La carrega damunt els puntals serà sempre uniformement repartida. 

 
Especialment en el cas de puntals de fusta: 
* Seran d'una sola peça, en fusta seca, sana i sense nusos. 
* Tindran la longitud necessària exacta. 
* Disposaran d'una doble falca a la base. 
* No s'empraran per a rebre sol·licitacions de flexió. 
* Una vegada desencofrats se sanejaran de puntes. 

 
Especialment en el cas de puntals telescòpics d'acer: 
* Estaran en tot moment en perfectes condicions d'ús. 
* No tindran deformacions estructurals. 
* Tindran plaques de recolzament en els seus extrems. 

 
ELEMENTS DE PROTECCIÓ: 

A més dels necessaris per executar els treballs: 
* Guants de cuiro. 
* Botes de seguretat. 
* Cinturó de seguretat. 

 
 
9 SEGURETAT EN L’ÚS DE MAQUINÀRIA D’OBRA 
 
9.1. Vehicles 
 
9.1.1. Retroexcavadora, Pala carregadora, Corró vibratori  i Estenedora d’asfalt i de formigó 
 
RISCOS 

* Atropellaments per manca de visibilitat, velocitat inadequada o altres causes. 
* Desplaçaments inesperats de la màquina per sòl excessivament inclinat o per presència de 

fang. 
* Màquina en marxa fora de control per abandonar la cabina sense desconnectar la màquina o 

per estar mal frenada. 
* Bolcament de la màquina per inclinació excessiva del sòl. 
* Caiguda per pendents. 
* Xoc amb altres vehicles. 
* Contacte amb línies elèctriques aèries o bé enterrades. 
* Interferències amb infraestructures urbanes. Clavegueres, aigua, gas, telèfon o electricitat. 
* Incendi. 
* Cremades, per exemple en treballs de manteniment. 
* Aixafaments. 
* Projecció d'objectes. 
* Caiguda de persones des de la màquina. 
* Cops. 
* Soroll propi i ambiental. 
* Vibracions. 
* Els derivats de treballs en ambients polsosos. 
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* Els derivats dels treballs sota condicions meteorològiques extremes. 
* Els derivats de situacions singulars, com per exemple rescatar culleres bivalves atrapades a 

l'interior de les rases. 
* Altres. 

MESURES PREVENTIVES DE CARÀCTER GENERAL: 
* L'excavació es farà en tot moment, segons les indicacions del Projecte i de la Direcció 

Facultativa 
* És prohibit fer treballs o romandre sota l'acció del braç de la màquina. 
* Els camins de circulació interna de l'obra es protegiran amb tot-u artificial per evitar la 

presència de fang. 
* És prohibida en aquesta obra la presència de retroexcavadores desproveïdes de cabina contra 

bolcament i contra impacte. 
* Es revisaran periòdicament els punts de sortida de gasos del motor per vigilar que no entrin a 

la cabina. 
* És prohibit que els conductors abandonin la màquina amb el motor en marxa i/o amb la 

cullera aixecada. 
* És prohibit el transport de persones sobre la "Retro". 
* És prohibit emprar el braç o la pala de la "Retro" per pujar persones a llocs elevats encara 

que sigui per a fer feines puntuals. 
* Les retroexcavadores d'aquesta obra portaran llums i avisadors sonors de marxa enrere. 
* Es prohibeix en aquesta obra emprar la "Retro" com a grua per col·locar peces en l'interior 

de les rases. 
* És prohibit fer esforços per sobre del límit admissible per la màquina. 
* Es prohibeix deixar la "Retro a menys de 3 metres de la vorada superior dels talussos. 
* S'instal·larà un senyal de perill com a límit de la zona de seguretat d'acció de la màquina. 

Aquest senyal es desplaçarà a mesura que avanci l'excavació. 
 

MESURES A SEGUIR PEL MAQUINISTA: 
L'Encarregat de l'obra, lliurarà per escrit el següent llistat de mesures preventives al 
maquinista. D'aquest lliurament en quedarà constància amb la signatura del Maquinista al 
peu d'aquest escrit: 
* Per pujar i baixar de la "Retroexcavadora", utilitzi els graons i les nanses disposades en la 

màquina. 
* No pugi a la màquina a través de les llantes o de les cobertes de les rodes. 
* Pugi i baixi de la màquina mirant cap a ella, és més segur. 
* No permeti l'accés a la màquina a persones alienes al seu ús. 
* No treballi amb la "Retroexcavadora" en situacions de "mitja avaria", abans de treballar, 

arregli-la bé. 
* Abans de fer el manteniment, recolzi la cullera a terra, pari el motor, posi el fre de mà i 

bloquegi la màquina. 
* No guardi carburant ni draps engreixats a la màquina, ja que s'hi pot calar foc. 
* No aixequi en calent la tapa del radiador, pot sofrir cremades. 
* Manipuli el líquid anticorrosiu amb guants impermeables. 
* Canvií l'oli del motor i del sistema hidràulic en fred. 
* Els líquids de la bateria desprenen gasos inflamables, si els ha de manipular, faci-ho amb 

guants, no fumi ni atansi foc. 
* Si ha de manipular el sistema elèctric, desconnecti la màquina i tregui la clau de contacte. 
* Abans de soldar canonades del sistema hidràulic, buidi-les i netegi-les d'oli, doncs és 

inflamable. 
* Si cal arrencar la màquina amb la bateria d'una altra màquina, vigili les guspires, doncs els 

gasos de la bateria són inflamables i podria explotar. 
* Vigili la pressió dels pneumàtics. 
* Prengui tota mena de precaucions en fer excavacions i càrregues a camions. 
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* Abans d'iniciar cada torn de treball comprovi  el funcionament correcte de tots els 
comandaments. 

* Si es topa amb cables elèctrics no salti de la màquina fins haver allunyat la màquina del lloc. 
Si vol sortir, no toqui elements metàl·lics, i salti el més lluny possible sense tocar el terra i la 
màquina a la vegada, a més, impedeixi que ningú toqui el terra i la màquina a la vegada, hi 
ha molt perill d'electrocució. 

 
ELEMENTS DE PROTECCIÓ: 

* Granota de treball. 
* Ulleres contra impacte. 
* Casc de polietilè homologat en cas de risc de cops al cap. 
* Cinturó elàstic antivibratori. 
* Guants de cuiro. 
* Guants de goma. 
* Botes adients per la conducció de vehicles. 
* Màscara antipols amb filtres de recanvi. 
* Davantal de cuiro. 
* Polaines de cuiro. 
* Botes de seguretat amb puntera reforçada per a treballs de manteniment. 

 
9.1.2 Camió dúmper 

 
RISCOS 

* Atropellament de persones 
* Bolcament 
* Col·lisions 
* Aixafaments. 
* Projecció d'objectes. 
* Desplom de terres. 
* Vibracions. 
* Soroll ambiental. 
* Pols ambiental. 
* Caigudes en pujar o baixar del vehicle. 
* Contactes amb l'energia elèctrica. 
* Cremades durant el manteniment. 
* Cops per la mànega de subministrament d'aire. 
* Sobreesforços. 
* Altres. 

 
MESURES PREVENTIVES DE CARÀCTER GENERAL: 

* Fars de marxa endavant. 
* Fars de marxa endarrere 
* Intermitents d'avís de gir. 
* Pilots de posició davant i darrera. 
* Servo frens. 
* Frens de mà. 
* Avisador acústic automàtic de marxa enrere. 
* Cabina contra bolcament i contra impacte. 
* Aire condicionat a la cabina. 
* Tendals per cobrir la càrrega. 

 
Diàriament, abans de començar la feina, s'inspeccionarà el bon estat de: 
* Motor 
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* Sistemes Hidràulics. 
* Frens. 
* Direcció. 
* Llums. 
* Avisadors acústics. 
* Pneumàtics. 
* La càrrega seca es regarà per evitar aixecar pols. 
* Es prohibeix carregar-los per damunt de la seva càrrega màxima. 
* Es col·locaran topades de final de recorregut a un mínim de 2 m., de la vorada superior dels 

talussos. 
 
MESURES PREVENTIVES A SEGUIR PEL CONDUCTOR: 

L'Encarregat de l'obra, lliurarà per escrit el següent llistat de mesures preventives al conductor. 
D'aquest lliurament en quedarà constància amb la signatura del conductor al peu d'aquest escrit: 
* Per pujar i baixar del camió utilitzar els graons i les nanses disposades en el vehicle. 
* No pugi a la màquina emprant les llantes, rodes o altres sortints. 
* Pugi i baixi del camió mirant-lo a ell. 
* No faci "Ajustaments" amb el motor en marxa, pot quedar atrapat. 
* No permeti que persones no autoritzades pugin o condueixin el seu camió. 
* No treballi amb el camió en situacions de "mitja avaria", abans de treballar, arregli-la bé. 
Abans de posar en marxa el motor, o bé abans d'abandonar la cabina, asseguri's bé que ha 
instal·lat el fre de mà. 
* No guardi carburant ni draps engreixats en el seu camió, s'hi pot calar foc. 
* Si s'escalfa el motor, no aixequi en calent la tapa del radiador, pot sofrir cremades. 
* Canvií l'oli del motor i del sistema hidràulic en fred. 
* Els líquids de la bateria desprenen gasos inflamables,  Si els ha de manipular, faci-ho amb 

guants, no fumi ni atansi foc. 
* Si ha de manipular el sistema elèctric, desconnecti la màquina i tregui la clau de contacte. 
* En parar el camió,  posi tacs d'immobilització a les rodes. 
* Si cal arrencar el camió amb la bateria d'un altre vehicle, vigili les guspires,  doncs els gasos 

de la bateria són inflamables i podria explotar. 
* Vigili constantment la pressió dels pneumàtics. 
* Prengui tota mena de precaucions en maniobrar amb el seu camió. 
* Abans de pujar a la cabina, doni una volta completa al seu vehicle per vigilar que no hi hagi 

ningú dormint a prop. 
* No arranqui el camió sense haver baixat la caixa, doncs pot tocar línies elèctriques. 
* Si toca una línia elèctrica amb el camió,  surti de la cabina i salti el més lluny possible 

evitant tocar terra i el camió a la vegada,  a més eviti que ningú toqui terra i camió a la 
vegada, hi ha molt perill d'electrocució. 

 
ELEMENTS DE PROTECCIÓ: 

* Granota de treball. 
* Casc de polietilè per abandonar el camió. 
* Sabates de seguretat. 
* Guants de cuiro. 
* Davantal impermeable. 

 
9.1.3 Camió formigonera 
 
RISCOS 

* Atropellament de persones. 
* Topades amb altres màquines. 
* Bolcada del camió. 
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* Caigudes, per ex., a l'interior d'alguna rasa. 
* Caiguda de persones des del camió. 
* Cops i aixafaments en emprar les canaletes. 
* Caiguda d'objectes sobre el conductor o els operaris durant les operacions de buidat i neteja. 
* Cops amb el cubilot de formigó. 
* Els derivats dels treballs amb formigó. 
* Sobreesforços. 
* Altres. 

 
MESURES PREVENTIVES DE CARÀCTER GENERAL: 

* Les rampes d'accés tindran un pendent no superior al 20 % i el sol estarà protegit amb una 
capa de 20 cm., de tot-u artificial degudament compactat. 

* La cuba i canaletes es netejaran en un lloc descobert lluny de les obres principals. 
* El camió se situarà en el lloc de buidat dirigit per l'encarregat de l'obra o persona a qui 

delegui. 
* Els camions de formigó no es podran atansar a menys de 2 m., de la vorada superior dels 

talussos. 
 
ELEMENTS DE PROTECCIÓ: 

* Granota de treball. 
* Casc de polietilè homologat per feines a l'exterior del camió. 
* Botes impermeables. 
* Davantal impermeable. 
* Guants impermeables. 
* Sabates adients per la conducció de camions. 

 
9.1.4 Bomba autopropulsada 
 
RISCOS: 

* Bolcada per proximitat a talussos. 
* Bolcada per fallida mecànica, per exemple dels gats pneumàtics. 
* Esllavissament per plans inclinats. 
* Projecció d'objectes en rebentar-se la canonada, o en quedar momentàniament embussada. 
* Cops per objectes vibratoris. 
* Aixafaments en feines de manteniment. 
* Contactes amb el corrent elèctric  
* Interferències del braç mecànic amb línies elèctriques aèries. 
* Ruptura de la manega. 
* Caiguda de persones des de la màquina. 
* Aixafaments de persones entre la sitja i la formigonera. 
* Sobreesforços. 
* Altres. 

 
MESURES PREVENTIVES DE CARÀCTER GENERAL: 

* El personal encarregat en manejar l'equip de bombeig serà especialista i amb experiència. 
* Els dispositius de seguretat de l'equip de bombeig, estaran sempre en perfectes condicions de 

funcionament. 
* La bomba de formigonat només es podrà emprar pel bombeig  de formigó, segons el "con 

d'Abrams" recomanat pel fabricant en funció de la distància de transport. 
* El braç d'elevació de la mànega no es podrà emprar per l'elevació de persones, ni que sigui 

per una feina de caràcter puntual. 
* El vigilant de seguretat o encarregat, comprovarà que les rodes de la bomba estiguin 

bloquejades i amb els enclavaments pneumàtics o hidràulics perfectament instal·lats. 
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* La zona de bombeig quedarà totalment aïllada dels vianants en previsió de danys a tercers. 
 
MESURES PREVENTIVES A SEGUIR PER L’EQUIP DE BOMBEIG: 

L'Encarregat de l'Obra, lliurarà per escrit al cap d'obra de bombeig, el següent llistat de  
mesures preventives. D'aquest lliurament en quedarà constància amb la signatura del cap 
d'obra de bombeig al peu d'aquest escrit: 
* Abans d'iniciar el subministrament asseguri's que els acoblaments de palanca tenen els 

passadors immobilitzats. 
* Abans de buidar el formigó a la sitja, asseguri's que té la reixa col·locada. 
* No toqui mai directament amb les mans la sitja o el tub oscil·lant si la màquina està en 

marxa. 
* Si ha de fer treballs a la sitja o en el tub oscil·lant, primer pari el motor d'accionament,  

purgui la pressió de l'acumulador a través de l'aixeta i després faci els treballs que calguin. 
* No treballi amb situacions de "mitja avaria",  abans de treballar, arregli-la bé. 
* Si el motor de la bomba és elèctric, abans d'obrir el quadre general de comandament, 

asseguri's que està desconnectat. 
* No intenti modificar els mecanismes de protecció elèctrica. 
* Abans d'iniciar el subministrament diari de formigó, comprovi el desgast intern de la 

canonada amb un mesurador de gruixos, les explosions de les canonades són causants 
d'accidents seriosos. 

* Si s'ha de bombejar a gran distància, abans de subministrar formigó, provi els conductes sota 
pressió de seguretat. 

 
L’Encarregat, comprovarà sota pressions superiors als 50 bars el següent: 
* Que els tubs muntats són els que especifica el fabricant per treballar a aquesta pressió. 
* Farà una prova de seguretat al 30% per sobre de la seva pressió normal de servei. 
* Comprovarà i canviarà si s'escau, cada 1000 m3 bombejats, els acoblaments, junts i colzes. 
* Una vegada formigonat, netejarà perfectament tot el conjunt, en prevenció d'accidents per 

embussos. 
 
ELEMENTS DE PROTECCIÓ: 

* Granota de treball. 
* Casc de polietilè homologat. 
* Guants de goma o PVC. 
* Botes de seguretat impermeable. 
* Davantal impermeable. 
* Guants impermeabilitzats. 
* Botes de seguretat. 
* Sabates adients per la conducció. 

 
9.1.5. Camió de transport 
 
RISCOS: 

* Atropellament de persones. 
* Xocs contra altres vehicles. 
* Bolcades per fallida de talussos. 
* Bolcades per desplaçaments de càrrega. 
* Aixafaments, per exemple en baixar la caixa. 
* Altres. 

 
MESURES PREVENTIVES DE CARÀCTER GENERAL: 

* Tots els camions quan facin tasques de transport en aquesta obra estaran en perfectes 
condicions de manteniment i conservació. 
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* Abans d'iniciar tasques de càrrega i descàrrega hi haurà el fre de mà posat i les rodes estaran 
immobilitzades amb falques. 

* L'ascens i descens de la caixa es farà amb escala metàl·lica fixada al camió. 
* Si cal, les maniobres de càrrega i descàrrega seran dirigides per l’Encarregat. 
* La càrrega es taparà amb una lona per tal d'evitar esllavissaments. 
* Les càrregues es repartiran uniformement per la caixa, i si és necessari es lligaran. 

 
MESURES PREVENTIVES A SEGUIR EN ELS TREBALLS DE CÀRREGA I DESCÀRREGA: 

* L'Encarregat de l'obra, lliurarà per escrit el següent llistat de mesures preventives al cap de la 
quadrilla de càrrega i descàrrega. D'aquest lliurament en quedarà constància amb la signatura 
del Cap de Quadrilla al peu d'aquest escrit: 

* Demani guants de treball abans de fer feines de càrrega i descàrrega, s'estalviarà lesions 
molestes a les mans. 

* Usi sempre botes de seguretat, s'estalviarà cops als peus. 
* Pugi a la caixa del camió amb una escala. 
* Segueixi sempre les indicacions del cap de l'equip, és un expert que vigila que no hi hagi 

accidents. 
* Les càrregues suspeses s'han de conduir amb cordes i no tocar-les mai directament amb les 

mans. 
* No salti a terra des de la caixa, es pot fracturar els talons. 

 
ELEMENTS DE PROTECCIÓ: 

* Granota de treball. 
* Casc de polietilè homologat. 
* Botes de seguretat. 
* Guants de treball. 
* Sabates adients per la conducció de camions. 
* Cinturó de seguretat. 

 
9.1.6 Dúmper moto bolquet 
 
RISCOS: 

* Bolcada de la màquina durant el buidat. 
* Bolcada de la màquina durant el transport. 
* Atropellament de persones. 
* Xocs per manca de visibilitat. 
* Caiguda de persones transportades. 
* Els derivats de la vibració constant durant la conducció. 
* Pols ambiental. 
* Cops amb la maneta de posta en marxa. 
* Vibracions.  
* Soroll. 
* Els derivats de respirar monòxid de carboni en treballs en llocs tancats. 
* Caiguda del vehicle durant les maniobres carregat en marxa endarrere. 
* Altres. 

 
MESURES PREVENTIVES DE CARÀCTER GENERAL: 

* El conductor tindrà carnet de conduir de la classe B com a mínim, encara que no hagi de 
transitar per la via pública. 

* S'instal·laran topades de final de recorregut abans dels talussos de buidat. 
* Es prohibeix carregar els Dúmpers de manera que dificulti la visibilitat. 
* No es podran transportar càrregues que sobresurtin lateralment del cubilot dels Dúmpers 
* En aquesta obra és prohibit conduir Dúmper a més de 20 Km/h. 
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* El cubilot portarà un cartell amb indicació de la càrrega màxima admissible. 
* És absolutament prohibit en aquesta obra transportar persones sobre els dúmpers. 

 
MESURES PREVENTIVES A SEGUIR PEL CONDUCTOR: 

L'Encarregat de l'obra, lliurarà per escrit el següent llistat de mesures preventives al 
conductor dels Dúmpers. D'aquest lliurament en quedarà constància amb la signatura del 
Conductor al peu d'aquest escrit: 
* Abans de començar la feina, vigili l'estat dels pneumàtics i dels frens. 
* Vigili els cops de maneta en posar el motor en marxa. 
* Abans de posar el motor en marxa comprovi que hi ha el fre de mà posat. 
* No carregui el cubilot per sobre de la càrrega màxima autoritzada ni de manera que dificulti 

la visibilitat. 
* No transporti persones damunt la màquina, està totalment prohibit. 
* Respecti els senyals de trànsit. 
* Per pujar pendents de forta inclinació és més segur fer-ho marxa enrere. 

 
ELEMENTS DE PROTECCIÓ: 

* Granota de treball. 
* Casc de polietilè homologat. 
* Cinturó elàstic antivibratori. 
* Botes de seguretat. 
* Botes impermeables. 
* Vestit impermeable per ambients plujosos. 

 
9.1.7. Camió grua i grua autopropulsada 
 
RISCOS 

* Bolcada del camió. 
* Aixafaments. 
* Caigudes en pujar o baixar. 
* Atropellament de persones. 
* Desplom de la càrrega. 
* Cops per la caiguda de paraments. 
* Desplom de l'estructura en muntatge. 
* Cremades en fer el manteniment. 
* Altres. 
 

MESURES PREVENTIVES DE CARÀCTER GENERAL: 
* Abans d'iniciar les maniobres de càrrega s'instal·laran falques d'immobilització a les rodes i 

es fixaran el gat estabilitzador. 
* Les maniobres en la grua seran dirigides per un especialista. 
* Els ganxos de la grua tindran tancadors de seguretat. 
* Es prohibeix sobrepassar la càrrega màxima admissible. 
* El gruista tindrà en tot moment la càrrega suspesa a la vista. Si això no és possible les 

maniobres seran dirigides per un especialista. 
* Les rampes de circulació no superaran en cap cas una inclinació superior al 20% 
* És prohibit estacionar el camió a menys de 2 m., de la vorada superior dels talussos. 
* És prohibeix arrossegar càrregues amb el camió. 
* És prohibeix la permanència de persones a distàncies inferiors als 5 m. del camió. 
* És prohibeix la permanència d'operaris sota les càrregues en suspensió. 
* El conductor tindrà el certificat de capacitació corresponent. 
* La grua autopropulsada tindrà al dia el llibre de manteniment. 
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* S'extremaran les precaucions durant les maniobres de suspensió d'objectes estructurals per la 
seva col·locació a l'obra, doncs hi ha operaris treballant en el lloc, i un petit moviment 
inesperat pot provocar greus accidents. 

* No es treballarà en cap cas amb vents superiors als 50 Km/h. 
 
MESURES PREVENTIVES A SEGUIR PEL CONDUCTOR: 

L'Encarregat de l'obra, lliurarà per escrit el següent llistat de mesures preventives al 
conductor del Camió Grua. D'aquest lliurament en quedarà constància amb la signatura del 
conductor al peu d'aquest escrit: 
* Mantingui el vehicle allunyat de terrenys insegurs. 
* Eviti passar el braç de la grua per sobre del personal. 
* No faci marxa enrere sense l'ajuda d'un senyaler, darrera hi pot haver operaris. 
* Si entra en contacte amb una línia elèctrica, demani auxili amb la botzina i esperi a rebre 

instruccions, no toqui cap part metàl·lica del camió. No intenti abandonat la cabina, encara 
que el contacte hagi acabat, i no permeti de cap manera que ningú toqui el camió, doncs pot 
estar carregat d'electricitat. Si intenta sortir del camió, salti tan lluny com sigui possible i no 
toqui a la vegada el terra i el vehicle, és molt perillós. 

* Abans de desplaçar-se asseguri la immobilització del braç de la grua. 
* No permeti que ningú pugi damunt la càrrega o es pengi del ganxo de la grua. 
* Netegi el fang de les seves sabates abans de pujar a la cabina, doncs li poden relliscar els 

pedals de maniobra. 
* Mantingui  en tot moment la vista sobre la càrrega. Si ha de mirar a un altre lloc pari la 

maniobra. 
* No intenti sobrepassar la càrrega màxima de la grua. 
* Aixequi una sola càrrega cada vegada. 
* Abans de procedir a la càrrega de la grua, vigili que estiguin totalment estesos els gats 

estabilitzadors. 
* No abandoni la màquina amb una càrrega suspesa. 
* No permeti que hi hagi operaris sota les càrregues suspeses, poden tenir accidents. 
* Respecti en tot moment les indicacions adherides a la màquina, i faci que les respectin la 

resta de personal. 
* Eviti el contacte amb el braç telescòpic en servei, pot sofrir aixafaments. 
* No permeti que la resta de personal pugi a la cabina de la grua i manegi els comandaments, 

doncs poden provocar accidents. 
* No permeti que s'emprin cables o suports en mal estat, és molt perillós. 
* Asseguri's que tots els ganxos tinguin passador de seguretat. 
* Empri sempre els elements de seguretat indicats. 

 
ELEMENTS DE PROTECCIÓ: 

* Granota de treball. 
* Casc de polietilè homologat. 
* Guants de cuiro. 
* Botes de seguretat. 
* Sabates adients per la conducció. 

 
 
9.2. Màquines d'obra 
 
9.2.1. Compressor 
 

RISCOS 
* Bolcaments. 
* Aixafaments de persones. 
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* Despreniment durant el seu transport en suspensió. 
* Soroll 
* Ruptura de la mànega de pressió. 
* Els derivats de l'emanació de gasos tòxics del motor. 
* Altres. 

MESURES PREVENTIVES DE CARÀCTER GENERAL: 
* El compressor no es col·locarà ni s'arrossegarà a menys de 2 m. de la vorada superior dels 

talussos. 
* El transport per suspensió es farà amb 2 cables i amb quatre punts d'ancoratge. 
* El compressor es quedarà en el lloc previst, fermament subjectat de manera que no es pugi 

desplaçar per ell sol. 
* Mentre funcioni, les carcasses estaran en tot moment en posició de tancades. 
* A menys de 4 m., de distància serà obligatori l'ús de protectors auditius. 
* Si és possible, els compressors se situaran a una distància mínima de 15 m del lloc de treball. 
* El combustible es posarà amb la màquina parada. 
* Les mànegues de pressió estaran en tot moment en perfecte estat. L'Encarregat de l'obra 

vigilarà l'estat de les mànegues i es preocuparà de la seva substitució. 
* Els mecanismes de connexió es faran amb els rècords corresponents, mai amb filferros. 

 
ELEMENTS DE PROTECCIÓ: 

* Granota de treball. 
* Casc de polietilè homologat. 
* Protectors auditius. 
* Botes de seguretat. 
* Guants de treball. 

 
9.2.2. Martell pneumàtic i martell trencador elèctric 
 
RISCOS: 

* Vibracions en membres i òrgans interns del cos. 
* Soroll ambiental. 
* Soroll puntual. 
* Pols ambiental. 
* Sobreesforços. 
* Ruptura de mànega sota pressió. 
* Contactes amb l'energia elèctrica. 
* Projecció d'objectes o partícules. 
* Caigudes al mateix o a diferent nivell. 
* Caigudes d'objectes a nivells inferiors. 
* Derrocament de l'objecte que s'està enderrocant. 
* Els derivats de treballs i maquinària del seu entorn. 
* Altres. 

 
MESURES PREVENTIVES DE CARÀCTER GENERAL: 

* Cada feina es farà amb 2 quadrilles que s’alternaran cada hora, en prevenció de lesions 
orgàniques per vibració continuada. 

* A l'accés als llocs on es facin feines amb martells trencadors es col·locaran cartells amb els 
següents texts: 

"OBLIGATORI L'ÚS DE PROTECTORS AUDITIUS" 
"OBLIGATORI L'ÚS D'ULLERES ANTIPROJECCIONS" 
"OBLIGATORI L'ÚS DE MÀSCARES DE RESPIRACIÓ" 

* El personal que faci servir martells trencadors serà especialista i tindrà experiència en 
aquests treballs. 
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* Es prohibeix l'ús de martells a personal no autoritzat. 
* Està absolutament prohibit l'ús de martells trencadors en les excavacions en presència de 

línies elèctriques enterrades a partir de ser trobada la "banda" de senyalització de perill, 
sense la presència continuada de l’encarregat de l'obra. Aquests treballs es faran extremant la 
precaució. 

 
9.2.3. Formigonera elèctrica 
 
RISCOS 

* Aixafaments. 
* Contactes amb l'energia elèctrica. 
* Sobreesforços. 
* Cops per elements mòbils. 
* Pols ambiental. 
* Soroll ambiental. 
* Altres. 

 
MESURES PREVENTIVES DE CARÀCTER GENERAL: 

* Les formigoneres d'aquesta obra no se situaran a menys de 3 m., de la vorada superior de 
qualsevol talús ni de la vorada de qualsevol forjat. 

* Les formigoneres d'aquesta obra no se situaran a dins del radi d'acció de les càrregues 
suspeses de la grua o cabrestant. 

* Al costat de la formigonera hi haurà un cartell amb el text: "PROHIBIT EL SEU ÚS PER 
PERSONES NO AUTORITZADES". 

* Les formigoneres tindran en tot moment protegits els seus òrgans mecànics, per carcasses de 
protecció. 

* Les formigoneres d'aquesta obra estaran dotades de fre del gir del bombo, per evitar els 
sobreesforços i els riscos per moviments descontrolats. 

* L'alimentació elèctrica es farà per línia aèria a través del quadre auxiliar, en combinació amb 
el terra i els disjuntors diferencials. 

* Totes les parts metàl·liques de les formigoneres estaran connectades a terra. 
* El personal de formigonera estarà autoritzat per la Constructora. 
* La botonera de comandament de la formigonera estarà dotada de carcassa estanca. 
* Les connexions elèctriques estaran dotades de funda termoretracció estanca de seguretat. 
* Les operacions de manteniment les faran personal especialitzat. 

 
ELEMENTS DE PROTECCIÓ: 

* Granota de treball. 
* Casc de polietilè homologat. 
* Guants de treball. 
* Ulleres de seguretat antipols. 
* Vestit impermeable per ambients plujosos. 
* Botes de seguretat impermeable. 
* Protectors auditius. 
* Màscara amb filtre bescanviable. 

 
 
9.2.4. Taula de serra circular 

 
DEFINICIÓ: 

Es tracta d’una màquina versàtil i de gran utilitat en l’obra, amb un alt risc d’accident, que  
acostumar a utilitzar qualsevol que la necessiti. 
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RISCOS 
* Talls. 
* Cops per objectes. 
* Rascades. 
* Aixafaments. 
* Emissió de partícules. 
* Sobreesforços. 
* Emissió de pols. 
* Soroll ambiental. 
* Contactes amb l'energia elèctrica. 
* Els derivats dels llocs de la ubicació. 

 
MESURES PREVENTIVES DE CARÀCTER GENERAL: 

* Les serres circulars d'aquesta obra no se situaran a menys de 3 m., de la vorada superior dels 
talussos o del forjat sense protecció. 

* Al costat de la taula de serra circular hi haurà un cartell amb el text: "PROHIBIT EL SEU ÚS 
PER PERSONES NO AUTORITZADES". 

* Les taules de serra circular d'aquesta obra tindran els següents elements de protecció: 
* Carcassa que cobreix del disc. 
* Guia divisòria del tall. 
* Guia i element d'empenta de la peça a tallar. 
* Carcassa de protecció de les politges de transmissió. 
* Interruptor estanc. 
* Presa de terra. 
* Connexions amb funda termoretracció estanca de seguretat. 
 

MESURES PREVENTIVES A SEGUIR PER L’OPERARI: 
L'Encarregat de l'obra, lliurarà per escrit el següent llistat de mesures preventives. D'aquest 
lliurament en quedarà constància amb la signatura de l'operari al peu d'aquest escrit: 
* Comprovi que l'interruptor elèctric és estanc, si no ho és, demani al Servei de Prevenció la 

seva substitució. 
* Comprovi que la màquina té una posta a terra efectiva, si no ho és, demani al Servei de 

Prevenció que ho arregli. 
* Utilitzi l'element d'empenta per guiar la peça a tallar, de no fer-ho és pot tallar els dits. 
* No retiri la protecció del disc de tall. 
* Vigili que el disc de tall estigui en perfectes condicions i no presenti clivelles. 
* Demani ulleres antipartícules per evitar que li vagin partícules als ulls. 
* Tregui tots els claus que hi puguin haver a la fusta que s'hagi de tallar. 
* Ubiqui la màquina a la intempèrie o en un lloc molt ventilat. 
* Si talla material ceràmic, l'haurà de mullar prèviament, per evitar la pols. 
* Eliminar els claus i elements metàl·lics de la fusta a tallar. 
* Es prohibeix expressament en aquesta obra deixar la taula de serra circular en suspensió del 

ganxo de la grua durant els períodes d'inactivitat. 
* El manteniment el farà personal especialitzat. 
* L'alimentació elèctrica es farà amb mànega elèctrica antihumitat col·locada aèria, amb 

connexions amb funda termoretracció de seguretat i connectada als disjuntors diferencials. 
* És prohibit situar la serra en llocs  amb tolls. 

 
ELEMENTS DE PROTECCIÓ: 

* Granota de treball. 
* Casc de polietilè homologat. 
* Ulleres de seguretat antipartícules. 
* Màscara antipols amb filtres intercanviables. 
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* Botes de seguretat. 
* Faixa elàstica. 
* Guants de cuiro. 

 
Per tall per via humida s’utilitzarà: 
* Guants de goma  o de PVC. 
* Vestit impermeable. 
* Mandil i polaines impermeables. 
* Botes de seguretat de goma o de PVC. 

 
 
9.2.5. Vibrador 
 
RISCOS: 

* Contactes elèctriques. 
* Caigudes des d’alçada durant la seva utilització. 
* Caigudes a diferent nivell del vibrador. 
* Esquitxades del formigó en els ulls i la pell. 
* Vibracions. 
 

MESURES PREVENTIVES DE CARÀCTER GENERAL: 
* Les operacions de vibrat es realitzaran sempre sobre posicions estables. 
* Es netejarà diàriament el vibrador desprès de la seva utilització. 
* El cable d’alimentació del vibrador deurà estar protegit, sobre tot si passa per zones de pas 

dels treballadors. 
* Els vibradors deuran estar protegits elèctricament mitjançant doble aïllament. 

 
ELEMENTS DE PROTECCIÓ: 

* Granota de treball. 
* Casc de polietilè homologat. 
* Guants de treball. 
* Botes de goma. 
* Plantilles anti claus. 
* Ulleres anti projeccions. 

 
 
9.3. Màquines eina 
 
9.3.1. Màquines eina en general 
 
DEFINICIÓ 

Riscos globals i mesures de caràcter preventiu en emprar qualsevol tipus de màquines eines 
elèctriques, tal com discos de tall, màquines de fer forats, serres de mà, màquines de fer regates 
i altres. 
 

RISCOS 
* Talls i cops. 
* Cremades. 
* Projecció de fragments. 
* Caiguda d'objectes. 
* Contactes amb l'energia elèctrica. 
* Vibracions. 
* Soroll. 
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* Explosions de combustible. 
 
 

MESURES PREVENTIVES DE CARÀCTER PREVENTIU GENERAL: 
* Les màquines eina a emprar en aquesta obra estaran en tot moment en perfectes condicions i 

portaran tots els elements de protecció de què vagin equipats d'origen. 
* Els motors i elements de transmissió estaran protegits per carcasses. 
* Totes les reparacions es faran per personal especialitzat i amb la màquina desconnectada de 

l'alimentador elèctric. 
* Les màquines espatllades portaran un rètol amb el text: "NO CONNECTAR, MÀQUINA EN 

PANA". Aquest rètol el col·locarà i retirarà la mateixa persona. 
* Les màquines amb disc de tall, tindran el disc protegit per mitjà d'una carcassa. 
* Les màquines eina que s'utilitzin en ambients amb productes inflamables, estaran protegides 

per carcasses antideflagrants. 
* Les màquines eina que puguin produir pols s'utilitzaran en via humida. 
* Les màquines que necessitin compressor, se situaran a una distància mínima de 10 m., del 

mateix, per tal d'evitar el risc d'alt nivell acústic. 
* És prohibit l'ús de màquines eina per personal no autoritzat. 
* És prohibit deixar abandonades a terra màquines eina. 
* Les connexions elèctriques estaran sempre protegides per fundes termoretracció estanques de 

seguretat. 
 
ELEMENTS DE PROTECCIÓ: 

* Granota de treball. 
* Casc de polietilè homologat. 
* Guants de treball. 
* Botes de goma. 
* Plantilles anti claus. 
* Ulleres anti projeccions. 
* Màscara antipols amb filtre. 
* Protectors auditius. 

 
 
9.3.2. Eines manuals 
 
DEFINICIÓ 

Riscos globals i mesures de caràcter preventiu en emprar qualsevol tipus d’eines manuals. 
 

RISCOS 
* Cops a mans i peus. 
* Talls a les mans. 
* Projecció de partícules. 
* Caigudes al mateix nivell o a diferent nivell. 

 
MESURES PREVENTIVES DE CARÀCTER GENERAL: 

* Les eines manuals s’utilitzaran en aquelles tasques per les que ha estat dissenyades. 
* Abans del seu ús es revisaran, no utilitzant les que estiguin en mal estat. 
* Es mantindran netes d’olis, grasses i d’altres substàncies. 
* Durant la seva utilització es tindrà cura del seu emmagatzematge. 
* Els treballadors reberen instruccions sobre l’ús correcte de les eines que han d’utilitzar. 

ELEMENTS DE PROTECCIÓ: 
* Granota de treball. 
* Casc de polietilè homologat per desplaçaments dins l'obra. 
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* Ulleres de seguretat antipartícules. 
* Guants de cuiro o PVC. 
* Botes de seguretat. 
* Cinturó de seguretat. 

 
9.4. Soldadura 
 
9.4.1. Soldadura per arc elèctric 
 
RISCOS: 

* Caigudes al mateix o a diferent nivell. 
* Aixafaments entre objectes. 
* Aixafaments de mans per objectes pesants. 
* Els derivats de caminar sobre la perfilaria en altura. 
* Caiguda de l'estructura. 
* Els derivats de les radiacions de l'arc voltaic. 
* Els derivats de les inhalacions de vapors metàl·lics. 
* Cremades. 
* Contactes amb l'energia elèctrica. 
* Projecció de partícules. 
* Ferides als ulls per cossos estranys. 
* Petjades sobre objectes punxants. 
* Altres. 

 
MESURES PREVENTIVES DE CARÀCTER GENERAL: 

* En tot moment, el lloc de treball estarà net i endreçat. 
* Es posaran xarxes ignífugues sota de tots els llocs on s'estiguin fent treballs en altura. 
* Se seguiran com a norma general les recomanacions contingudes en l'apartat corresponent a 

les estructures d'acer. 
 
MESURES PREVENTIVES A SEGUIR PELS SOLDADORS: 

L'Encarregat de l'obra, lliurarà per escrit el següent llistat de mesures preventives a cada 
soldador. D'aquest lliurament en quedarà constància amb la signatura dels soldadors al 
peu  d'aquest escrit: 
 
* Les radiacions per arcs voltaics sons perilloses per la seva salut,  empri la pantalla de mà 

sempre que soldi. 
* No miri directament l'arc voltaic, li pot produir greus lesions als ulls. 
* No piqui els cordons de soldadura sense protecció ocular, li poden entrar partícules als ulls. 
* No toqui les peces recent soldades directament amb les mans, empri els guants. 
* Soldi sempre en llocs perfectament ventilats. 
* Abans de començar a soldar, vigili l'existència de persones sota la vertical del seu treball. 
* No deixi la pinça porta elèctrodes al terra, deixi-la sempre enganxada al seu suport. 
* Instal·li el cable del grup penjat a més de 2 m., del terra. 
* Vigili que el seu grup estigui correctament connectat a terra. 
* No anul·li la posta a terra del grup, perquè fa saltar el diferencial, demani al seu cap que 

repari l'avaria del grup. 
* Desconnecti totalment el seu grup cada vegada que faci una pausa llarga, com per exemple 

anar a esmorzar o a dinar. 
* Les connexions seran sempre estanques i es prohibeixen les connexions amb cinta aïllant.  
* Les mànegues elèctriques amb la protecció externa trencada o deteriorada estan totalment 

prohibides. 
* Esculli l’elèctrode adient al cordó de soldadura a executar. 
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* Vigili que les pinces porta elèctrodes estiguin correctament aïllades i en perfecte estat. 
* Empri tots els elements de protecció personal que se li recomani. 
* Els treballs de soldadura es pararan amb condicions de pluja o vent superior als 50 Km/h. 
* Es col·locaran cables de seguretat en tots els elements estructurals per enganxar-hi el 

mecanisme de paracaigudes dels cinturons de seguretat. 
* Els porta elèctrodes en mal estat estan rigorosament prohibits en aquesta obra. 
* Les operacions de soldadura en llocs humits es faran amb el grup a l'exterior del lloc i amb 

una tensió de treball no superior als 50 V. 
* En condicions normals, les operacions de soldadura no es faran amb tensions superiors als 

150 V., si els equips estan alimentats per corrent contínua. 
* Prop dels llocs de soldadura hi haurà sempre un extintor de pols químic sec de 5 kg. 
* El personal de soldadura d'aquesta obra serà especialista en aquests treballs. 

 
ELEMENTS DE PROTECCIÓ: 

* Granota de treball. 
* Casc de polietilè homologat per desplaçaments dins l'obra. 
* Casc i careta de protecció per soldadura. 
* Pantalla de soldadura. 
* Ulleres de seguretat antipartícules. 
* Guants de cuiro. 
* Botes de seguretat. 
* Davantal de cuiro. 
* Guants aïllants al corrent elèctric. 
* Cinturó de seguretat. 

 
9.4.2. Soldadura oxiacetilènica i oxitall 
 
RISCOS: 

* Caigudes al mateix o a diferent nivell. 
* Aixafaments entre objectes. 
* Aixafaments de membres per elements pesants, 
* Els derivats de la inhalació de vapors metàl·lics. 
* Cremades. 
* Explosió. 
* Incendi. 
* Ferides als ulls per cossos estranys. 
* Petjades sobre objectes punxants. 
* Altres. 

 
MESURES PREVENTIVES DE CARÀCTER GENERAL: 

* Les bombones de gasos liquats tindran les seves vàlvules protegides. 
* No es barrejaran botelles de gasos diferents. 
* Els trasllats es faran amb carros porta botelles. 
* És prohibit deixar les bombones de gasos al sol sense protecció. 
* Com que l'acetilè se subministra  dissolt en acetona a l'interior de la botella, pot passar que si 

s'inclina la botella hi hagi un accident per sortida directa de la cretona, és per això que es 
prohibeix l'ús  de les bombones de gasos en posició inclinada. 

* Es prohibeix deixar les bombones de gasos abandonades. 
* A la porta del magatzem de bombones es posaran els cartells: "PROHIBIT FUMAR I 

ENCENDRE FOC"  "PERILL D'EXPLOSIÓ", i hi haurà un extintor de pols químic sec de 5 
Kg. 

* Els bufadors de soldadura i tall estaran dotats de vàlvula anti retrocés de la flama per evitar 
el perill d'explosió. 
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* L'Encarregat de l'obra, comprovarà el perfecte estat de les mànegues per immersió en un 
cubell d'aigua, tota manega deteriorada es descartarà immediatament. 

 
MESURES PREVENTIVES A SEGUIR PEL SOLDADOR: 

L'Encarregat de l'obra, lliurarà per escrit el següent llistat de mesures preventives al 
soldador. D'aquest lliurament en quedarà constància amb la signatura del soldador al peu 
d'aquest escrit: 
 
* Empri sempre els carros porta botelles. 
* Eviti que les botelles es puguin donar cops o que puguin caure des d'altura. 
* Empri tots els elements de protecció personal que li siguin recomanats. 
* No inclini les botelles d'acetilè. 
* Comprovi sempre que les mànegues estiguin en  perfecte estat i que les connexions siguin 

estanques. 
* Abans d'encendre el bufador, comprovi que porti incorporades les vàlvules anti retrocés de la 

flama. 
* Tanqui sempre les botelles quan hagi de deixar el treball, per exemple en anar a esmorzar o a 

dinar. 
* El pas del gas s'ha d'obrir i tancar manualment, sense l'ajuda de cap eina, per exemple les 

tenaces, en cas que el mecanisme d'obertura estigui obturat, torni la bombona i demanin una 
de nova. 

* No permeti que s'encenguin focs a prop de les bombones. 
* No deixi el bufador a terra, sinó damunt un suport. 
* Extenuí la mànega a 2 m., d'altura com a mínim. 
* Les mànegues de dos gasos han d'estar unides entre ells a tot la llargada. 
* No empri acetilè per tallar o soldar elements que continguin coure, encara que sigui amb 

poca quantitat, doncs es forma un gas molt explosiu, l'Acetilur de coure. 
* Si ha de treure pintures amb el bufador, o bé ha de soldar elements pintats, empri una 

màscara de seguretat amb els filtres corresponents. 
* No fumi mentre treballi amb gasos explosius. 

 
ELEMENTS DE PROTECCIÓ: 

* Granota de treball. 
* Casc de polietilè homologat. 
* Casc i careta de soldador. 
* Pantalla de protecció de soldadura. 
* Guants de cuiro. 
* Davantal de cuiro. 
* Cinturó de seguretat. 

 
 
Sabadell, juliol 2022 
 
 
 
 
 
 
Antoni Elvira i Ferrer, arquitecte tècnic. 
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1. DISPOSICIONS LEGALS D’APLICACIÓ 
 
 
En la redacció d'aquest estudi s'ha tingut en compte la legislació en matèria de seguretat d'obligat 
compliment per tot el personal de la Contracta i Subcontracta dins del recinte de l'obra, i en especial la 
Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals, i el Reial Decret 1627/1997, de 24 
d'octubre, segons el qual s'estableixen disposicions mínimes de seguretat i de salut en les obres de 
construcció 
 
Prescripcions que s'hauran de complir en relació amb les característiques, la utilització i la conservació 
de les màquines, útils, ferramentes, sistemes i equips preventius: 
 
Aspectes generals 
 REGLAMENT DE SEGURETAT I HIGIENE AL TREBALL.O.M. 31 de gener de 1.940 B.O.E. 

3 de febrer de 1.940, en vigor capítol VII. 
 DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT EN ELS LLOCS DE TREBALL.R.D. 

486/1.997 de 14 d'abril de 1997. 
 REGLAMENT DE SEGURETAT I HIGIENE AL TREBALL A LA INDÚSTRIA DE LA   

CONSTRUCCIÓ.O.M. 20 de Maig de 1.952 B.O.E. 15 de Juny de 1.958. 
 PRESCRIPCIONS DE SEGURETAT A LA INDÚSTRIA DE L'EDIFICACIÓ.Conveni O.I.T. 23 

de Juny de 1.937, ratificat el 12 de Juny de 1.958. 
 ORDENANÇA LABORAL DE LA CONSTRUCCIÓ, VIDRE I CERÀMICA.O.M. 28 d'Agost de 

1.970. B.O.E. 5,7,8,9 de Setembre de 1.970, en vigor capítols VI i XVI. 
 ORDENANÇA GENERAL DE SEGURETAT I HIGIENE AL TREBALL.O.M. 9 de Març de 

1.971. B.O.E. 16 de Març de 1.971, en vigor parts del títol II. 
 REGLAMENT D'ACTIVITATS MOLESTES, NOCIVES INSALUBRES I 

PERILLOSES.D.2414/1.961 de 30 de Novembre B.O.E. 7 de Desembre de 1.961. 
 ORDRE APROVACIÓ DE MODEL DE LLIBRE D'INCIDÈNCIES EN LES OBRES DE 

CONSTRUCCIÓ.O. 12 de Gener de 1998. D.O.G.C. 2565 de 27 de Gener de 1998. 
 REGULACIÓ DE LA JORNADA DE TREBALL, JORNADES ESPECIALS I DESCANS.R.D. 

2.001/1.983 de 28 de Juliol B.O.E. 3 d'Agost de 1.983. 
 ESTABLIMENT DE MODELS DE NOTIFICACIÓ D'ACCIDENTS DE TREBALL.O.M. 16 de 

Desembre de 1.987 B.O.E. 29 de Desembre de 1.987. 
 LLEI DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS.L. 31/1995 de Novembre B.O.E. 10 de 

Novembre de 1995. 
 REGLAMENT DELS SERVEIS DE PREVENCIÓ.R.D. 39/1997 de 17 de Gener de 1997 B.O.E. 

31 de Gener de 1997 
 SENYALITZACIÓ DE SEGURETAT I SALUT AL TREBALL.R.D. 485/1997 de 14 d`abril de 

1997 B.O.E. 23 d'Abril de 1997. 
 DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT ALS CENTRES DE TREBALL.R.D. 

486/1997 de 14 d'Abril de 1997 B.O.E. 23 d'Abril de 1997. 
 DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT RELATIVES A LA MANIPULACIÓ 

MANUAL DE CÀRREGUES QUE IMPLIQUIN RISCOS, EN PARTICULAR 
DORSOLUMBARS, PELS TREBALLADORS. R.D. 487/1997 de 14 d'Abril de 1997 B.O.E. 23 
d'Abril de 1997. 

 DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT RELATIVES AL TREBALL QUE 
INCLOUEN PANTALLES DE VISUALITZACIÓ.R.D. 488/1997 de 14 d'Abril de 1997 B.O.E. 
de 23 d'Abril de 1997. 

 FUNCIONAMENT DE LAS MÚTUES D'ACCIDENTS DE TREBALL I MALALTIES 
PROFESSIONALS DE LA SEGURETAT SOCIAL I DESENVOLUPAMENT D'ACTIVITATS 
DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS. O. de 22 d'Abril de 1997 B.O.E. de 24 d'Abril de 
1997. 
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 PROTECCIÓ DELS TREBALLADORS CONTRA ELS RISCOS RELACIONATS AMB 
L'EXPOSICIÓ A AGENTS BIOLÒGICS DURANT EL TREBALL.R.D. 664/1997 de 12 de Maig 
B.O.E. de 24 de Maig de 1997. 

 EXPOSICIÓ A AGENTS CANCERÍGENS DURANT EL TREBALL.R.D. 665/1997 de 12 de 
Maig B.O.E. de 24 de Maig de 1997. 

 DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT RELATIVES A LA UTILITZACIÓ 
PELS TREBALLADORS D'EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL.R.D. 773/1997 de 30 de 
maig B.O.E. de 12 de Juny de 1997. 

 DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT PER LA UTILITZACIÓ PELS 
TREBALLADORS DELS EQUIPS DE TREBALL.R.D. 1215/1997  de 18 de Juliol B.O.E. de 7 
d'Agost de 1997. 

 DISPOSICIONS MÍNIMES DESTINADES A PROTEGIR LA SEGURETAT I LA SALUT 
DELS TREBALLADORS EN LAS ACTIVITATS MINERES.R.D. 1389/1997 de 5 de Setembre 
B.O.E. de 7 d'Octubre de 1997. 

 DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT A LES OBRES DE 
CONSTRUCCIÓ.R.D. 1627/1997 de 24 d'Octubre B.O.E. de 25 d'Octubre de 1997. 

 LLIBRES DE SUBCONTRACTACIÓ Llei 32/2006 de 19 d’octubre (BOE 250) 
 NORMAS TECNOLOGICAS DE LA EDIFICACION (N.T.E.) 
 
Condicions ambientals 
 IL·LUMINACIÓ ALS CENTRES DE TREBALL.O.M. 26 d'Agost 1.940 B.O.E. 29 d'Agost de 

1.940. 
 PROTECCIÓ DELS TREBALLADORS FRONT ALS RISCOS DERIVATS DE L'EXPOSICIÓ 

AL SOROLL DURANT EL TREBALL.R.D. 1316/1.989, de 27 d'Octubre B.O.E. 2 de Novembre 
1.989. 

 
Incendis 
 NORMA BÀSICA EDIFICACIONS NBE - CPI / 96. R.D. 2177/1.996, de 4 d'Octubre B.O.E. 29 

d'Octubre de 1.996. 
 ORDENANCES MUNICIPALS 
 
Instal·lacions elèctriques 
 REGLAMENT DE LÍNIES AÈRIES D'ALTA TENSIÓ. D. 3151/1.968 de 28 de Novembre 

B.O.E. 27 de Desembre de 1.968. Rectificat: B.O.E. 8 de Març de 1.969. 
 REGLAMENT ELECTROTÈCNIC PER A BAIXA TENSIÓ.  D. 2413/1.973 de 20 de Setembre 

B.O.E. 9 d'Octubre de 1.973. 
 INSTRUCCIONS TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES. 
 
Maquinària 
 REGLAMENT DE RECIPIENTS A PRESSIÓ. D. 16 d'Agost de 1.969 B.O.E. 28 d'Octubre de 

1.969. Modificacions: B.O.E. 17 de Febrer de 1.972 i 13 de Març de 1.972. 
 EGLAMENT D'APARELLS D'ELEVACIÓ I MANTENIMENT DELS MATEIXOS. R.D. 

2291/1.985 de 8 de Novembre B.O.E. 11 de Desembre de 1.985. 
 REGLAMENT D'APARELLS ELEVADORS PER A OBRES. O.M. 23 de Maig de 1.977 B.O.E. 

14 de Juny de 1.977. Modificacions B.O.E. 7 de Març de     1.981 i 16 de Novembre de 1.981. 
 REGLAMENT DE SEGURETAT A LES MÀQUINES. R.D. 1495/1.986 de 26 de Maig B.O.E.21 

de Juliol de 1.986. Correccions B.O.E. 4 d'Octubre de 1.986. 
 I.T.C.-MIE-AEM1: ASCENSORS ELECTROMECÀNICS. O. 19 de Desembre de 1.985. B.O.E. 

14 de Gener de 1.986. Correcció B.O.E. 11 de Juny de 1.986 i 12 de Maig 1.988. Actualització: O. 
11 d'Octubre de 1.988 B.O.E. 21 de Novembre de 1.988. 

 I.T.C-MIE-AEM2: GRUES TORRE DESMUNTABLES PER A OBRES.O. 28 de Juny de 1.988 
B.O.E. 7 de Juliol de 1.988 Modificació O. 16 d'Abril de 1.990 B.O.E. 24 d'Abril de 1.990. 
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 I.T.C-MIE-AEM3: CARRETES AUTOMOTRIUS DE MANUTENCIÓ. O.26 de Maig de 1.989 
B.O.E. 9 de Juny de 1.989. 

 I.T.C-MIE-MSG1: MÀQUINES, ELEMENTS DE MÀQUINES O SISTEMES DE PROTECCIÓ 
FETS SERVIR. O. 8 d'Abril de 1.991 B.O.E. 11 d'Abril de 1.991. 

 
Equips de protecció individual (EPI) 
 COMERCIALITZACIÓ I LLIURE CIRCULACIÓ INTRACOMUNITÀRIA DELS EQUIPS DE 

PROTECCIÓ INDIVIDUAL.R.D. 1407/1992 de 20 Novembre de 1992 B.O.E. 28 de Desembre 
de 1992. Modificat per O.M de 16 de Maig de 1994 B.O.E. 1 de Juliol de 1994 y per R.D. 
159/1995, de 3 de febrer B.O.E. 8 Març de 1995. 

 DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT Y SALUT RELATIVES A LA UTILITZACIÓ 
PELS TREBALLADORS D'EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL.R.D. 773/1.997 de 30 de 
maig de 1997 

 
Senyalitzacions 
 DISPOSICIONS MÌNIMES EN MATÈRIA DE SENYALITZACIÓ DE SEGURETAT I SALUT 

AL TREBALL.R.D. 485/1.997 B.O.E 14 d'abril de 1997 
 SEÑALIZACIÓN DE OBRAS DE CARRETERAS.M.O.P.T. y M.A. Norma de Carreteras 8.3 - 

IC 
 
Varis 
 QUADRE DE MALALTIES PROFESSIONALS R.D. 1403/1.978 B.O.E. 25 d'Agost de 1.978. 
 CONVENIS COL·LECTIUS. 
 
Relació de la Norma Espanyola (UNE-EN) respecte les E.P.I.S 
 
Utilització d'Equips de Protecció Individual. R.D. 773/1997, del 30/05/1997 

B.O.E. nº 140 de 12/06/1997 
PROTECCIÓ DEL CAP  
Casc de seguretat. U.N.E.-E.N.  397: 1995 
EQUIPS DE PROTECCIÓ DELS ULLS  
Protecció individual dels ulls: Requisits. U.N.E.-E.N.  166: 1996 
Protecció individual dels ulls: Filtres per soldadura i 
tècniques relacionades. 

U.N.E.-E.N.  169: 1993 

Protecció individual dels ulls: Filtres per ultravioletes. U.N.E.-E.N.  170: 1993 
Protecció individual dels ulls: Filtres per infrarojos. U.N.E.-E.N.  170: 1993 
PROTECCIÓ DE LES OÏDES  
Protectors auditius. Requisits de seguretat i assaigs. Part 
1: Orelleres. 

U.N.E.-E.N.  352-1: 1994 

Protectors auditius. Requisits de seguretat i assaigs. Part 
1: Taps. 

U.N.E.-E.N.  352-2: 1994 

Protectors auditius. Recomanacions relatives a la 
selecció, us, precaucions de treball i manteniment. 

U.N.E.-E.N.  458: 1994 

PROTECCIÓ DE PEUS i CAMES  
Requisits y mètodes d'assaig per el calçat de seguretat, 
calçat de protecció i calçat de treball d'ús professional 

U.N.E.-E.N.  344: 1993 

Especificacions pel calçat de seguretat d'ús professional. U.N.E.-E.N.  345: 1993 
Especificacions pel calçat de protecció d'ús professional. U.N.E.-E.N.  346: 1993 
Especificacions pel calçat de treball d'ús professional. U.N.E.-E.N.  347: 1993 
PROTECCIÓ CONTRA LA CAIGUDA DES DE ALTURES. INCLOENT ARNESOS i 
CINTURONS 
Equips de protecció individual contra caiguda d'altures. 
Dispositiu de descens. 

U.N.E.-E.N.  341: 1993 
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Equips de protecció individual contra caigudes d'altura. 
Part 1: Dispositiu anticaigudes lliscants amb línia 
d'ancoratge rígida. 

U.N.E.-E.N.  353-1: 1993 

Equips de protecció individual contra caigudes d'altura. 
Part 2: Dispositiu anticaigudes lliscants amb línia 
d'ancoratge flexible. 

U.N.E.-E.N.  353-2: 1993 

Equips de protecció individual contra caigudes d'altura. 
Elements de subjecció 

U.N.E.-E.N.  354: 1993 

Equips de protecció individual contra caigudes d'altura. 
Absorbidors de energia. 

U.N.E.-E.N.  355: 1993 

Equips de protecció individual per sostenir en posició de 
treball i prevenció de caigudes d'alçada. Sistemes de 
subjecció. 

U.N.E.-E.N.  358: 1993 

Equips de protecció individual contra caigudes d'altura. 
Dispositiu anticaigudes retràctils. 

U.N.E.-E.N.  360: 1993 

Equips de protecció individual contra caigudes d'altura. 
Arnesos anticaigudes. 

U.N.E.-E.N.  361: 1993 

Equips de protecció individual contra caigudes d'altura. 
Connectors. 

U.N.E.-E.N.  362: 1993 

Equips de protecció individual contra caigudes d'altura. 
Sistemes anticaigudes. 

U.N.E.-E.N.  363: 1993 

Equips de protecció individual contra la caiguda d'altura. 
Requisits generals per instruccions d'us i marcat. 

U.N.E.-E.N.  365: 1993 

EQUIPS DE PROTECCIÓ RESPIRATÒRIA 
Equips de protecció respiratòria. Màscares.Requisits, assaigs, 
marcat. 

U.N.E.  81 233: 1991 
E.N.    136: 1989 

Equips de protecció respiratòria. Rosques per peces facials. 
Connexions per rosca estàndard. 

U.N.E.  81281-1: 1989  
E.N.    148-1: 1987 

Equips de protecció respiratòria. Rosques per peces facials. 
Connexions per rosca central. 

U.N.E.  81281-2: 1989 
E.N.    148-2: 1987 

Equips de protecció respiratòria. Rosques per peces facials. 
Connexions roscades de M45 x 3. 

U.N.E.  81281-3: 1992 
E.N.    148-3: 1992 

Equips de protecció respiratòria.Mascarilles. Requisits, 
assaigs, marcat. 

U.N.E.  81282 : 1991  
E.N.    140: 1989 

Equips de protecció respiratòria. Filtres contra partícules. 
Requisits, assaigs, marcat. 

U.N.E.  81284 : 1992 
E.N.    143: 1990 

Equips de protecció respiratòria. Filtres contra gasos i filtres 
mixtes. Requisits, assaigs, marcat. 

U.N.E.  81285 : 1992 
E.N.    141: 1990 

Equips de protecció respiratòria amb mànega d'aire fresc 
provistos de màscara, mascarilla o conjunt broquet. Requisits, 
assaigs, marcat. 

U.N.E.-E.N.  138:1995 

Equips de protecció respiratòria amb línia d'aire comprimit 
per utilitzar-se amb màscara, mascarilla, o adaptador facial 
tipo broquet. Requisits, assaigs, marcat. 

U.N.E.-E.N.  139:1995 

Equips de protecció respiratòria. Semimàscares filtrants de 
protecció contra partícules. Requisits, assaigs, marcat. 

U.N.E.-E.N.  149:1992 

Equips de protecció respiratòria. Mascarilles autofiltrants 
amb vàlvules per protegir dels gasos o dels gasos i las 
partícules. Requisits, assaigs, marcat. 

U.N.E.-E.N.  405:1993 

PROTECCIÓ DE LES MANS  
Guants de protecció contra els productes químics i els 
microorganismes. Part1:  Terminologia i requisits de 
prestacions. 

U.N.E.-E.N.  374-1:1995 
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Guants de protecció contra els productes químics i els 
microorganismes. Part2:  Determinació de laresistència a la 
penetració. 

U.N.E.-E.N.  374-2:1995 

Guants de protecció contra els productes químics i els 
microorganismes. Part3:  Determinació de la resistència a la 
permeabilitat dels productes químics. 

U.N.E.-E.N.  374-3:1995 

Guants de protecció contra riscos mecànics. U.N.E.-E.N.  388:1995 
Guants de protecció contra riscos tèrmics (calor i/o foc). U.N.E.-E.N.  407:1995 
Requisits generals pels guants. U.N.E.-E.N.  420:1995 
Guants de protecció contra les radiacions ionitzants  i la 
contaminació radioactiva. 

U.N.E.-E.N.  421:1995 

Guants i manoples de material aïllant per treballs elèctrics. U.N.E.-E.N.  60903:1995 
VESTUARI DE PROTECCIÓ  
Robes de protecció. Requisits generals. U.N.E.-E.N.  340:1994 
Robes de protecció. Mètodes d'assaig: determinació del 
comportament dels materials a l'impacte de petites partícules 
de metall fos. 

U.N.E.-E.N.  348:1994 
E.N.    348: 1992 

Robes de protecció. Protecció contra productes químics 
líquids. Requisits de prestacions de les robes que ofereixin 
una protecció química a certes parts del cos. 

U.N.E.-E.N.  467:1995 

Robes de protecció utilitzades durant la soldadura i les 
tècniques connexes. Part1: requisits generals. 

U.N.E.-E.N.  470-1:1995 

Especificacions de robes de protecció contra riscos de quedar 
atrapat per peces de màquines en moviment. 

U.N.E.-E.N.  510:1994 

Roba de protecció. Protecció contra la calor i les flames. 
Mètode d'assaig per a la propagació limitada de la flama. 

U.N.E.-E.N.  532:1996 

 
*Normativa d'àmbit local 

Ordenança Municipal de l'Ajuntament de Sabadell 
 
 
2. PRESCRIPCIONS GENERALS DE SEGURETAT 
 
 
Tot el personal, inclòs les visites, Direcció Facultativa, ferralles, encofradors, paletes, fusters, pintors, 
instal·ladors, etc., usarà per circular per l'obra EL CASC DE SEGURETAT. 
 
El personal que treballi amb tubs, es protegirà amb guants i botes amb puntera reforçada. 
 
En la posada en obra del formigó, serà obligatori l'ús d'ulleres, guants i botes de goma. 
 
En la manipulació del'acer per armar o estructurals, serà obligartori l'ús de guants de cuir i si cal 
espatlleres. Els soldadors a més ulleres o pantalla, manegot, mandil i polaines. 
 
En els treballs en instal.lacions elèctriques en tensió, serà obligatori l'ús de guants i calçat dielèctric. 
 
Sempre que es treballi en altura sense protecció de baranes, bastides o disposició equivalent, serà 
obligatori l'ús del cinturó de seguretat, que s'haurà fixat convenientment. 
 
Quant s'esdevingui algun accident que precisi assistència mèdica, encara que sigui lleu, i l'assistència 
mèdica es redueixi a una primera cura, el Cap d'obra o Encarregat General de la Contracta Principal 
realitzarà una investigació tècnica de les causes de tipus humà i de condicions de treball que han 
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possibilitat la materialització de l'accident. A més a més dels tràmits establerts oficialment, passarà un 
informe a la Direcció Facultativa de l'obra on s'hi especificarà: 

*Nom de l'accidentat. 
*Categoria professional. 
*Empresa per la que treballa. 
*Hora, dia i lloc de l'accident. 
*Descripció de l'accident. 
*Causes de tipus personal. 
*Causes de tipus mecànic. 
*Mesures preventives per a evitar que es repeteixi. 
*Dates límits de realització de les mesures preventives. 

 
Aquest informe es passarà al Coordinador de Seguretat i/o a la Direcció Facultativa el dia següent al 
de l'accident com a molt tard. 
 
El Coordinador de Seguretat i/o la Direcció Facultativa podrà aprovar l'informe o exigir l'adopció de 
mesures complementàries no indicades a l'informe. Per qualsevol  modificació del Pla de Seguretat i 
Salut que fos necessari realitzar, caldrà aconseguir prèviament l'aprovació del Coordinador de 
Seguretat i/o de la Direcció Facultativa. 
 
L'acompliment de les "Prescripcions Generals de Seguretat" no restringeixen ni eximeixen de la 
subjecció a les Ordenances i Reglaments administratius de dret positiu i rang superior. 
 
El Contractista principal controlarà els accessos a l'obra i serà responsable del manteniment en 
condicions reglamentàries i d'eficàcia preventiva de les proteccions col·lectives i resguards de les 
instal·lacions provisionals així com de màquines i vehicles de treball. 
 
El Contractista principal portarà un control de lliurament dels Equips de Protecció Individual de la 
totalitat del personal de producció, les quals estaran oficialment homologades. En els casos de no 
existir Norma d'Homologació Oficial, seran de qualitat adequada a les respectives prestacions. 
 
El Contractista principal portarà el control de Revisions de Manteniment Preventiu així com les de 
Manteniment Correctiu (avaries i reparacions) de la maquinària d'obra. 
 
La maquinaria de l'obra disposarà de les proteccions i resguards originals de fàbrica, o bé les 
adaptacions millorades amb l'aval d'un tècnic responsable que garanteixi la seva operativitat funcional 
preventiva. 
 
Tota maquinaria elèctrica que s'utilitzi a l'obra (grues torre, formigoneres, etc.) tindran connectades les 
carcasses dels motors i el xassís metàl·lic a terra, per la qual cosa s'instal·laran les piques de terra, 
necessàries. 
 
Les connexions i desconnexions elèctriques a màquines o instal·lacions es faran sempre per 
l'electricista de l'obra, realitzant línies de subministrament sempre aèries, evitant sempre que es pugui 
cables pel terra. Les peces i els endolls seran sempre del tipus intempèrie. 
 
Tots els elements mòbils i les màquines o instal·lacions (engranatges, politges, volants, etc.) que 
estiguin a menys de 2,50 m del terra hauran d'estar coberts amb defenses i resguards i quan es retirin 
aquests per a manteniments o reparacions hauran de reposar-se immediatament. 
 
Queda expressament prohibit efectuar el manteniment o l'engreixament amb les màquines en 
funcionament. 
 

E
st

e 
do

cu
m

en
to

 h
a 

si
do

 fi
rm

ad
o 

po
r 

 A
N

T
O

N
I E

LV
IR

A
 F

E
R

R
E

R
 a

 la
s 

12
:1

4 
de

l d
ía

 1
9/

07
/2

02
2,

  A
N

T
O

N
I E

LV
IR

A
 F

E
R

R
E

R
 a

 la
s 

12
:1

4 
de

l d
ía

 1
9/

07
/2

02
2,

  A
N

T
O

N
I E

LV
IR

A
 F

E
R

R
E

R
 a

 la
s 

12
:1

6 
de

l d
ía

 1
9/

07
/2

02
2,

  A
N

T
O

N
I E

LV
IR

A
 F

E
R

R
E

R
 a

 la
s 

12
:1

6 
de

l d
ía

 1
9/

07
/2

02
2,

  A
N

T
O

N
I E

LV
IR

A
 F

E
R

R
E

R
 a

la
s 

12
:1

7 
de

l d
ía

 1
9/

07
/2

02
2,

  A
N

T
O

N
I E

LV
IR

A
 F

E
R

R
E

R
 a

 la
s 

12
:1

7 
de

l d
ía

 1
9/

07
/2

02
2y

 p
or

 A
N

T
O

N
I E

LV
IR

A
 F

E
R

R
E

R
 a

 la
s 

12
:1

8 
de

l d
ía

 1
9/

07
/2

02
2.

 M
ed

ia
nt

e 
el

 c
ód

ig
o 

de
 v

er
ifi

ca
ci

ón
 s

eg
ur

a 
3S

5P
1H

25
1O

57
51

0P
0R

95
 p

ue
de

 c
om

pr
ob

ar
 la

 v
al

id
ez

 d
e 

la
 fi

rm
a 

el
ec

tr
ón

ic
a 

de
 lo

s 
do

cu
m

en
to

s 
fir

m
ad

os
 e

n 
la

di
re

cc
ió

n 
w

eb
 q

ue
 le

 p
ro

po
rc

io
na

 la
 e

nt
id

ad
 e

m
is

or
a 

de
 e

st
e 

do
cu

m
en

to
.



Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, Rehabilitació de la balustrada existent a l’av. d’Egara, c. d’Alcoi i av. 
de Toronto, a Sabadell 
 
 
 
 
 
 

Totes les màquines i eines que s'utilitzin en l'obra compliran les condicions establertes en les UNE i 
CE. 
En tot moment, es mantindran les zones de treball netes, ordenades i suficientment il·luminades. 
 
A nivell del terra, s'acotaran les àrees de treball i es col.locaran els senyals informatius corresponents: 
risc d'esllavissaments, maquinària en moviment, risc de caigudes a diferent nivell, etc. 
 
 
 
3. CONDICIONS TÈCNIQUES DELS MITJANS DE PROTECCIÓ 
 
 
Com a criteri general prevaldran les proteccions col·lectives en front les individuals. A més, s'hauran 
de mantenir en bon estat de conservació els medis auxiliars, la maquinària i les eines de treball. D'altra 
banda els medis de protecció hauran d'estar homologats, segons la normativa vigent. 
 
Tanmateix, les mesures relacionades s'hauran de tenir en compte pels previsibles treballs posteriors 
(reparació, manteniment...). 
 
Totes les peces de protecció personal i elements de protecció col·lectiva tindran fixat un període de 
vida útil,  rebutjant-se al seu termini. 
 
Quan per les circumstàncies del treball es produeixi un deteriorament més ràpid en una determinada 
peça o bé equip, es reposarà independentment de la duració prevista i data de lliurament. 
 
Tota peça o bé equip de protecció que hagi sofert un tracte límit, el màxim pel qual es va concebre 
(per exemple un accident) serà rebutjat i reposat al moment. 
 
Aquelles peces que pel seu ús hagin adquirit més toleràncies que les admeses pel fabricant, seran 
reposades d'immediat. 
 
L'ús d'una peça i equip de protecció mai haurà de representar un risc per ell mateix. 
 
 
3.1. Proteccions personals 
 
Tot element de protecció personal s'ajustarà a les "Normas de Homologación del Ministerio de 
Trabajo (OM del 15-5-74) (B.O.E. 29-5-74)", sempre que existeixi al mercat. 
 
En els casos que no existeixi norma d'homologació oficial, seran de qualitat adient a les seves 
respectives prestacions. 
 
L'encarregat de l'obra serà el responsable de vetllar per la correcta utilització de les robes i equips de 
protecció i exigí els responsables tècnics dels industrials contractats, l'ús de robes i equip de protecció 
personal. 
 
Descrivim en aquest apartat la indumentària per a protecció personal que es fa servir més 
freqüentment i en major nombre en un centre de treball del ram de la construcció. 
 

CASC: 
El casc ha de ser d'ús personal i obligat en les obres de construcció, ha d'estar homologat 
d'acord amb la Norma Tècnica MT-1 (DG de Treball 14-12-74 B.O.E. 312 del 30-12-74). 
Les característiques principals són: 
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*Classe N i es pot utilitzar en treballs amb riscos elèctrics a tensions < 1.000 V. 
*Pes serà inferior a 450 g. 

Els que hagin sofert impactes violents o que tinguin més de 4 anys, encara que no hagin estat 
utilitzats, han de ser substituïts per nous. En casos extrems, els podran utilitzar diferents 
treballadors, sempre que es canviïn els guarniments interiors en contacte amb el cap. 

 
CALÇAT DE SEGURETAT: 
És obligat l'ús de calçat de seguretat (Botes) homologat d'acord amb la Norma Tècnica MT-5 
(DG de Treball 31-01-80 B.O.E. 37 del 12-02-80). 
Les característiques principals són: 

*Classe I, calçat amb puntera (la plantilla serà opcional en funció del risc de punxada 
plantar). 
*Pes no ha de ser major de 800 g. 

Quan calgui treballar en terrenys humits o es puguin rebre esquitxades d'aigua o de morter les 
botes han de ser de goma, Norma Tècnica MT-27 (DG de treball de 03-12-81 B.O.E. 305 de 
22-12-81 Classe E). 

 
GUANTS: 
Per tal d'evitar agressions a les mans dels treballadors (dermatosi, talls, esgarrapades, 
picadures, etc.) cal fer servir guants. Poden ser fets amb diferents materials, com per exemple: 

*Cotó o punt: Feines lleugeres. 
*Cuiro: Manipulació en general. 
*Làtex rugós: Manipulació de peces que tallin. 
*Lona: Manipulació de Fustes. 

Per la protecció contra els agressius químics, han d'estar homologats, segons la Norma 
Tècnica MT-11 (DG de Treball de 06-05-77 B.O.E. 158 de 04-07-77). 
Per a feines en les quals pugui haver-hi el risc d'electrocució, cal fer servir guants homologats, 
segons la Norma Tècnica MT-4 (DG de Treball 28-07-75 B.O.E. 211 de 02-11-75). 
 
CINTURONS DE SEGURETAT: 
Quant es treballa en un lloc alt i hagi perill de caigudes eventuals, és preceptiu l'ús de 
cinturons de seguretat homologats, segons la Norma Tècnica MT-13 (DG de Treball 08-06-77 
B.O.E. 210 de 02-09-77). 

 
Les característiques principals són: 

*Classe A cinturó de subjecció, s'ha d'utilitzar quan el treballador no s'hagi de desplaçar 
o quant, els seus desplaçaments siguin limitats. L'element amarrador ha d'estar sempre 
tibant per a impedir la caiguda lliure. 

 
PROTECTORS AUDITIUS: 
Quant, els treballadors estiguin en un lloc o àrea de treball amb nivell de soroll superior als 80 
dB (A), és obligat l'ús de protectors auditius que sempre són d'ús individual. Aquests 
protectors han d'estar homologats, segons la Norma Tècnica MT-2 (DG de Treball 28-07-75 
B.O.E. 209 de 01-09-75). 

 
PROTECTORS DE LA VISTA: 
Quan els treballadors estiguin exposats a la projecció de partícules, pols, fum, esquitxos de 
líquids i radiacions perilloses o enlluernades, s'hauran de protegir la vista amb ulleres de 
seguretat i/o pantalles. Les ulleres i oculars de protecció anti impacte han d'estar homologats, 
segons la Norma Tècnica MT-16 (DG de Treball 14-06-78 B.O.E. 196 de 17-08-78) i MT-17 
(DG de Treball 28-06-78 B.O.E. de 09-09-78). 
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PROTECTORS DE LES VIES RESPIRATÒRIES: 
Considerem con a més freqüent en aquest sector la inhalació de pols en les operacions de tall 
amb disc de peces ceràmiques o de prefabricats de formigó. Per a protegir les vies 
respiratòries dels treballadors dedicats a aquesta tasca, cal fer servir caretes amb filtre mecànic 
homologats, segons la Norma Tècnica MT-7 (DG de Treball 28-07-75 B.O.E. 214 de 06-09-
75) i MT-8 (DG de Treball 28-07-75 B.O.E. 215 de 08-09-75) i MT-9 (DG de Treball 28-07-
75 B.O.E. 216 de 09-09-75). 

 
ROBA DE TREBALL: 
Els treballadors de la construcció han de fer servir roba de treball, preferiblement tipus 
"granota", facilitada per l'empresa en les condicions fixades pel Conveni Col·lectiu Provincial. 

 
La roba ha de ser de teixit lleuger i flexible, ajustada al cos, sense elements addicionals i fàcil 
de netejar. En cas d'haver de treballar sota la pluja o en condicions d'humitat similar, s'ha de 
proveir-los de roba impermeable. 

 
EINES MANUALS PER A TREBALLS ELÈCTRICS EN BT: 
Si s'han de fer feines elèctriques en tensió i instal·lacions de BT les eines manuals utilitzades, 
com tornavissos, claus, estenalles, talla filferros, pela fils, etc., han d'estar homologades, 
segons la Norma Tècnica MT-26 (DG de Treball 30-09-81 B.O.E. 243 de 10-10-81). 

 
 
3.2. Proteccions col·lectives 
 
Descrivim en aquest apartat les proteccions de caràcter col·lectiu, que tenen com a principal funció la 
de fer de pantalla entre el focus de possible agressió i la persona i/o objecte a protegir. 
 

TANQUES AUTÒNOMES DE LIMITACIÓ I PROTECCIÓ: 
Tindran com a mínim 100 cm d'alçada i construïdes amb tubs metàl·lics. En tot moment estarà 
garantida l'estabilitat de la tanca. 
 
MALLES: 
Els buits interiors es protegiran amb malla electrosoldada de Ø mínim 3 mm i retícula mínima 
de 100x100 mm, embotit al cèrcol de formigó, serà capaç de garantir una resistència > 1.500 
N/m² (150 Kg/m²). 

 
ESCALES DE MÀ: 
Aniran proveïdes de sabates antilliscants. Oferiran les necessàries garanties de solidesa, 
estabilitat i seguretat, no poden salvar més de 5,00 m sense que estiguin reforçades el centre. 
Tot i amb això queden prohibides per alçades majors a 7,00 m. La seva longitud superarà en 
1,00 m el punt superior de desembarcament. 

 
 

EXTINTORS: 
Seran de pols seca polivalent o anhídrid carbònic. Es revisarà o substituirà periòdicament, 
d’acord amb la normativa. 
Hi haurà com a mínim un extintor que es col·locarà en lloc visible i sense elements que 
impedeixin la seva utilització. El suport ha de quedar fixat sòlidament, pla i aplomat sobre el 
parament. 
Quan es realitcen treballs de soldadura, s’haurà de disposar de l’extintor en la zona a on 
s’executa el treball. 
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4. SERVEIS DE PREVENCIÓ 
 
 
Són el conjunt de medis humans i materials necessaris per a supervisar i coordinar les activitats 
preventives, amb l'objectiu de garantir l'adequada protecció de la Seguretat i de la Salut dels 
treballadors. Aquesta funció es realitzarà amb l'assistència i assessorament a l'empresari, als 
treballadors, a llurs representants i als òrgans de representació especialitzats. Per aquest motiu, 
l'empresari haurà de facilitar al Servei de Prevenció, tota la informació necessària. 

 
L'empresari disposa de tres possibilitats: 

*Designar un o diversos treballadors, per a ocupar-se d'aquesta activitat. 
*Constituir un Servei de Prevenció. 
*O concertar externament aquest servei amb una entitat especialitzada. 

 
Els Serveis de Prevenció, aliens o concertats per l'empresari, hauran de ser acreditats per 
l'Administració Laboral. Si són propis hauran de ser auditats. 
 
Les Mútues Patronals d'Accidents de Treball, podran desenvolupar els serveis de prevenció de les 
empreses associades. 
 
En les empreses de menys de 6 treballadors, aquesta funció la podrà desenvolupar el propi empresari. 
(Les empreses dedicades a la construcció queden excloses d'aquest supòsit). 
 
 
 
5. DELEGATS SINDICALS DE PREVENCIÓ I COMITÈ DE SEGURETAT 
 
 
5.1. Delegats Sindicals de Prevenció 
 
Són els representants legals dels treballadors amb funcions específiques en matèria de prevenció. En 
les empreses fins a 30 treballadors, el Delegat de Prevenció, serà el Delegat de Personal. En les 
empreses de 31 treballadors o més, els Delegats de Prevenció seran designats per què entre els 
representants dels treballadors. El seu número està en funció de la plantilla de l'empresa i oscil·larà 
entre un Delegat a les empreses de 31 a 49 treballadors, fins a vuit Delegats en les empreses de 4001 
treballadors o més. (Desapareix l'antiga figura del Vigilant de Seguretat). 
 
 
5.2. Comitè de seguretat i Salut 
 
És un òrgan col·legiat paritari de participació, destinat a la consulta de les actuacions de l'empresa en 
matèria preventiva. La seva constitució és obligatòria per a totes les empreses de 50 o més 
treballadors. (Desapareix l'anterior Comitè de Seguretat i Higiene). 
 
 
5.3. Coordinador d'Activitats Empresarials 
 
Els empresaris tenen l'obligació de cooperar per a l'efectiva aplicació de la normativa sobre prevenció 
de riscos laborals, quan en un mateix centre de treball desenvolupin activitats, treballadors de dos o 
més empreses. Les mesures les ha de prendre l'empresari titular del Centre de Treball. De la mateixa 
manera, competeix la supervisió del compliment de la normativa sobre riscos laborals, al contractista 
principal respecte dels seus subcontractistes. 
 

E
st

e 
do

cu
m

en
to

 h
a 

si
do

 fi
rm

ad
o 

po
r 

 A
N

T
O

N
I E

LV
IR

A
 F

E
R

R
E

R
 a

 la
s 

12
:1

4 
de

l d
ía

 1
9/

07
/2

02
2,

  A
N

T
O

N
I E

LV
IR

A
 F

E
R

R
E

R
 a

 la
s 

12
:1

4 
de

l d
ía

 1
9/

07
/2

02
2,

  A
N

T
O

N
I E

LV
IR

A
 F

E
R

R
E

R
 a

 la
s 

12
:1

6 
de

l d
ía

 1
9/

07
/2

02
2,

  A
N

T
O

N
I E

LV
IR

A
 F

E
R

R
E

R
 a

 la
s 

12
:1

6 
de

l d
ía

 1
9/

07
/2

02
2,

  A
N

T
O

N
I E

LV
IR

A
 F

E
R

R
E

R
 a

la
s 

12
:1

7 
de

l d
ía

 1
9/

07
/2

02
2,

  A
N

T
O

N
I E

LV
IR

A
 F

E
R

R
E

R
 a

 la
s 

12
:1

7 
de

l d
ía

 1
9/

07
/2

02
2y

 p
or

 A
N

T
O

N
I E

LV
IR

A
 F

E
R

R
E

R
 a

 la
s 

12
:1

8 
de

l d
ía

 1
9/

07
/2

02
2.

 M
ed

ia
nt

e 
el

 c
ód

ig
o 

de
 v

er
ifi

ca
ci

ón
 s

eg
ur

a 
3S

5P
1H

25
1O

57
51

0P
0R

95
 p

ue
de

 c
om

pr
ob

ar
 la

 v
al

id
ez

 d
e 

la
 fi

rm
a 

el
ec

tr
ón

ic
a 

de
 lo

s 
do

cu
m

en
to

s 
fir

m
ad

os
 e

n 
la

di
re

cc
ió

n 
w

eb
 q

ue
 le

 p
ro

po
rc

io
na

 la
 e

nt
id

ad
 e

m
is

or
a 

de
 e

st
e 

do
cu

m
en

to
.



Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, Rehabilitació de la balustrada existent a l’av. d’Egara, c. d’Alcoi i av. 
de Toronto, a Sabadell 
 
 
 
 
 
 

5.4. Recurs Preventiu 
 
L’objectiu principal del recurs preventiu fixat per la Llei 54/2003, de reforma del marc normatiu de 
la prevenció de riscos laborals, és el de: Vigilar el compliment de les mesures incloses en el Pla de 
Seguretat i Salut en el Treball i comprovar llur eficiència. La presència dels recursos preventius han de 
servir per garantir l’estricte compliment dels mètodes de treball i per tant, el control del risc. 
 
El Pla de Seguretat i Salut haurà de fixar el recurs preventiu, que es refereix a la presència física en 
l’obra d’una o diverses persones que poden formar part o no, de l’organització preventiva de l’empresa 
i que deuen vetllar pel compliment de les mesures de seguretat incloses en el Pla de Seguretat. 
 
 
 
6. MEDICINA PREVENTIVA I PRIMERS AUXILIS 
 
 
6.1 Farmacioles 
 
Es disposarà d'una farmaciola amb el material especificat en l'Ordenança General de Seguretat i 
Higiene en el Treball. Estarà sota la custòdia i responsabilitat d'un treballador especialment designat a 
tal efecte. Es revisarà mensualment i es reposaran immediatament els productes consumits. 
 
Es disposarà d'una llitera plegable per a traslladar l'accidentat. 
 
6.2. Assistència a accidentats 
 
S'informarà a l'obra de l'emplaçament dels diferents Centres Mèdics (Serveis Propis, Mútues 
Patronals, Mutualitats Laborals, Ambulatoris, etc.) on s'hagi de traslladar als accidentats pel tractament 
més ràpid i efectiu. 
 
És disposarà a l'obra i a lloc MOLT VISIBLE, al costat de la farmaciola, un llista amb telèfons i 
adreces del Centre Hospitalari i altres números que es considerin d'interès, com el dels Bombers, 
Policia, Ambulàncies, Taxis, per a garantir un ràpid transport dels possibles accidentats als centres 
d'assistència. 

 
 
 
7. INSTAL·LACIONS D'HIGIENE I BENESTAR 
 
 
L'Empresa adjudicatària, d'acord amb els articles 39,40,41,44 i 48 de la O.G.S.H.T., de l'article 335 de 
la O.T.C.V i C, del punt 18 de l'annex I de la Directiva 89/654 de la UE de l'annex V del RD 
486/1997, posarà a disposició de tot el Personal de l'Obra, és a dir, pel personal del contractista 
principal, pel personal de la subcontracta i pel personal autònom, vestidors, serveis higiènics i 
menjadors. 
 
Existirà una oficina per a treballs tant administratius com tècnics i tindrà taula de dibuix, arxivadors, 
armaris pels plànols, etc., necessaris per una correcta organització de l'obra. Pot també servir per tenir 
la farmaciola i l'utillatge mòbil i aparells contra incendis. 
 
El vestuari tindrà com a mínim una alçada de 2,30 m i dos metres quadrats (2 m²) per persona, armaris 
individuals, amb clau, seients i calefacció. 
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Els serveis higiènics tindran un lavabo i una dutxa amb aigua freda i calenta per cada deu treballadors 
(10), i un WC per cada vint-i-cinc treballadors (25), disposant de miralls, calefacció i tovalloles o 
altres elements per eixugar-se. 
 
En el cas que estem estudiant, en tractar-se d'una construcció en zona urbana i prou consolidada, no és 
necessari preveure cap recinte específic per a ser utilitzat com a menjador, ja que a la zona hi ha 
suficients locals de restauració que poden satisfer les necessitats dels treballadors. 
 
Per al servei de neteja d'aquestes instal·lacions higièniques, serà responsable una persona, que podrà 
alternar aquest treball amb altres propis de l'obra. 
 
 
 
8 CONDICIONS ECONÒMIQUES 
 
 
El control econòmic de les partides que integren el pressupost de l'Estudi de Seguretat i Salut que 
hagin d'abonar-se al Contractista Principal, es realitzarà, segons les disposicions de l'art. 5è apartat 4r 
del Reial Decret 1627/1997. 
 
El sistema dels amidaments en les certificacions serà idèntic al seguit en l'estat dels amidaments del 
projecte d'execució. 
 
 
 
9. PLA DE SEGURETAT 
 
 
Abans de l'inici de la seva intervenció a l'obra, cada contractista o empresari, cada treballador autònom 
que tingui empleats a l'obra o el promotor, si ell contracta directament treballadors autònoms, han de 
presentar al Coordinador de Seguretat i Salut en fase d'execució d'obra, un pla de seguretat i salut, 
preparat sobre la base de l'Estudi de Seguretat i Salut, en el que s'analitzin, estudiïn, desenvolupin i es 
complementin les previsions de l'Estudi. 
 
Els diferents plans de seguretat i salut un cop aprovats pel Coordinador de Seguretat en fase 
d'execució o informats favorablement si es tracta d'una obra per a l'Administració, seran posats per 
cada contractista, a disposició dels representants dels treballadors, els quals podran presentar-hi 
modificacions de la manera prevista en el RD 1627/1997. 
 
Qualsevol modificació que s'introdueixi en el Pla, de resultes de les alteracions i incidències que 
puguin produir-se en el decurs de l'execució de l'obra o bé per variacions en el projecte d'execució que 
ha servit de base per redactar aquest Estudi, necessitarà l'aprovació del Coordinador de Seguretat i 
s'haurà de comunicar tal com disposa el RD 1627/1997. 
 
El pla de seguretat i salut, juntament amb l'aprovació del coordinador, l'enviarà el contractista als 
serveis territorials de Treball de la Generalitat, carrer Carrera, 20-24 de Barcelona amb la 
documentació d'obertura de centre de treball, com és preceptiu. 
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10. DOCUMENTS PER LA PREVENCIÓ I COORDINACIÓ 
 
 
10.1. Llibre d'Incidències 
 
D’acord amb l’expressat en l’apartat anterior, 10.1, el Llibre d’Incidències, és l’únic mitjà oficial per 
al control i el seguiment del Pla de seguretat i salut. 
Efectuada una anotació en el llibre d’incidències, el coordinador en matèria de seguretat i salut durant 
l’execució de l’obra o, quan no sigui necessària la designació de coordinador, la direcció facultativa, 
hauran de notificar-la al contractista afectat i als representants dels treballadors d’aquest. 
 
En el cas que l’anotació es refereixi a qualsevol incompliemt dels advertiments o de les observacions 
anotades prèviament en aquest llibre per les persones facultades per fer-les, així com el supòsit a què 
es refereix l’article següent,   
 
s’ha de remetre una còpia a la Inspecció de Treball i Seguretat Social en el termini de vint-i-quatre 
hores. En tot cas s’ha d’especificar si l’anotació efectuada implica una reiteració d’un advertiment o 
d’una observacions anteriors o si, per contra es tracta d’una nova observació. 
 
Així a partir d’ara, en principi, el coordinador de seguretati salut o si no n’hi ha, la direcció facultativa 
sempre ha d’enviar en 24 hores, còpia de l’anotació a la Inspecció de Treball en els dos supòsits que 
especifica la nova redacció de l’apartat 4 de l’article 13: 

 Quan hi hagi incompliment dels advertiment o de les observacions anotats prèviament en el 
llibre, per les persones facultades per fer-los, 

 Quan s’ordeni la paralització dels treballs o, si escau, de la totalitat de l’obra, per haver-se 
apreciat circumstàncies de risc greu i imminent per a la seguretat i la salut dels treballadors, tal 
comestableix l’article 14 del RD. 

 
10.2. Llibre d'Ordres 
 
En el Llibre d'ordres, la direcció facultativa, quan no hi ha coordinador de seguretat i salut en la fase 
d'execució, l'utilitzarà per a fer les anotacions necessàries, quan a mesures de prevenció. 
 
10.3. Llibre de Subcontractacions 
 
Cada empresa contractista que intervé en l’obra ha de disposar del seu llibre de subcontractació, que 
haurà de romandre en tot moment a l’obra. En aquest llibre, i per ordre cronològic des de l’inici dels 
treballs, s’hi hauran de reflectir totes les subcontractacions realitzades per l’empresa, tant amb 
subcontractes com amb treballadors autònoms; el seu nivell de subcontractació (primera, segona, 
tercera, excepcional); l’empresa comitent; l’objecte del contracte; la identificació de la persona que 
excerceix les facultats d’organització i l’adreça de cada subcontracta i, si escau, dels representants 
legals dels seus treballadors. També, les dates de lliurament a cada empresa subcontractista i 
treballadors autònoms de la part del Pla de seguretat i salut que afecti les activitats que vagin a 
desenvolupar. Així mateix, s’hi ha de fer constar les anotacions de la direcció facultativa sobre 
l’aprovació i les causes justificatives de cada subcontractació exceppcional. 
 
Tenen accés als llibres de subcontractació el promotor, la direcció facultativa, el coordinador de 
seguretat i salut en fase d’execució, les empreses i els treballadors autònoms intervinents en l’obra, els 
tècnics de prevenció, els delegats de prevenció, l’autoritat laboral i els representats de les diferents 
empreses que interven en l’execució de l’obra. 
 
Aquests llibres de subcontractació seran habilitats per l’autoritat laboral autonòmica. 
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10.4. Llibre de visites de la inspecció de treball 
 
En cada centre de treball hi haurà el corresponent llibre de visites, a disposició dels funcionaris de la 
Inspecció de Treball i Seguretat Social. Les empreses amb centres de treball amb permanència inferior 
a 30 dies i amb sis o menys treballadors, serà suficient el llibre del centre on es trobi l’empresa en la 
província corresponent 
 
El llibre de visites de la Inspecció de Treball ha de tenir el format especificat a la legislació que el 
regula i s’adquireix a les llibreries. Cada exemplar de llibre ha de ser habilitat pel cap de la inspecció 
corresponent mitjançant una diligència inicial que s’anota en la primera pàgina. Així el constructor 
haurà de realitzar aquesta habilitació abans de l’inici de les obres. 
 
 
Sabadell, juliol 2022 
 
 
 
 
 
 
Antoni Elvira i Ferrer, arquitecte tècnic. 
P R O F E S S I O N A L S  A S S O C I A T S 
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PROJECTE EXECUTIU PER A LA REHABILITACIÓ DE LA BALUSTRADA I 
EL SEU CONJUNT, AV. D’EGARA, C. D’ALCOI I AV. DE TORONTO, 
SABADELL 
 
ref.:052216SAB 
 

 

ANNEX Núm. 5 
CONTROL DE QUALITAT 
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PROJECTE DE REHABILITACIÓ DE BALUSTRADA EXISTENT A L’AV. D’EGARA, AL C. D’ALCOI I 

A L’AV. DE TORONTO, A SABADELL  

 

 

Pla de control de qualitat 
 
 

• INTRODUCCIÓ 
 
 
Per tal d’assolir els nivells de qualitat de l’obra, s’han definit i programat una sèrie 
d’operacions de control, que han de servir de base al pla d’autocontrol del 
contractista (PAQ), constituint el nivell mínim exigible. Aquestes operacions de 
control seran realitzades pel contractista sota la supervisió de la Direcció 
d’Execució de l’Obra (DEO). 
 
A l’inici de l’obra, la DEO estudiarà el pla d’autocontrol de materials, i proposarà 
els canvis que consideri oportuns per tal d’ajustar les actuacions a les necessitats 
reals de l’obra. En conseqüència, el PAQ ha de ser un document viu, que permeti 
la seva adaptació a la realitat canviant de l’obra. 
 
 

2 CONTROL DE MATERIALS 
 
El Plec de Condicions Tècniques del projecte indica els paràmetres que cal 
garantir en cadascun dels materials utilitzats a l’obra. 
 
La justificació d’aquests nivells de qualitat pot arribar, en principi, de diferents 
formes: 
 

• Presentació de la marca de qualitat (AENOR o similar). No s’han de 
confondre aquest concepte amb el certificat de qualitat de l’empresa 
fabricant, que és un reconeixement centrat en la seva gestió. La marca de 
qualitat de producte implica l’existència d’un procediment de fabricació 
establert i una campanya sistemàtica d’assaigs que donin garantia d’uns 
determinats paràmetres de qualitat per aquell producte.- 

• Certificat d’assaigs realitzats per un laboratori acreditat, sempre que 
s’hagin realitzat en data representativa, a criteri de la DEO. No s’han 
d’acceptar resultats d’assaigs antics de dubtosa relació amb el producte 
actual.. 

 
Com a regla general, no s’iniciarà l’execució d’una unitat d’obra concreta 
mentre no es disposin dels documents acreditatius del nivell de qualitat dels 
materials components, i els resultats hagin estat expressament acceptats per la 
DEO. Aquest documents acreditatius quedaran arxivats i s’integraran al document 
final de Control de Qualitat. 
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3 CONTROL D’EXECUCIÓ 
 
El control d’execució es basa en inspeccions sobre els procediments de 
construcció i en les proves finals que, en general, són també inspeccions visuals 
recolzades amb comprovacions que poden ser senzilles o que requereixin 
l’actuació d’un laboratori especialitzat. Moltes d’aquestes operacions de control 
es troben recollides al Plec de Condicions Tècniques de l’obra. 
El pla d’autocontrol del contractista haurà de contemplar, com a mínim, les 
següents activitats de control: 
 
 REHABILITACIÓ 

• Pilar de balustrada, 50x50x80 cm 
• Passamà, 30x13 cm 
• Balustre octogonal, pilaret i base i sòcol 
• Conjunt banc 
• Fonament i muret de pedra natural 
• Tram de balustrada i banc a fer de nou 
• Vorera enfonsada 
• Revestiment 

 
En la fase d’execució de l’obra, l’aplicació del programa de punts d’inspecció 
sobre un element concret donarà lloc a una fitxa d’execució o registre. Abans de 
l’inici de l’obra, i de manera consensuada amb la DEO, s’establirà una 
sectorització de l’obra que assigni localització a les diferents fitxes d’execució a 
ompli. S’establiran també els procediments de documentació de les no 
conformitats i de les accions correctores, seguint la sistemàtica que disposi el propi 
contractista. 
Tota aquesta documentació que s’anirà generant durant l’execució de l’obra, 
quedarà arxivada i formarà part del document de final d‘obra de Control. 
 
 

4 CONTROL D’OBRA ACABADA 
 
 
El control d’obra acabada consistirà en les proves i/o verificacions a realitzar 
sobre les obres executades per comprovar que aquestes compleixen amb les 
prestacions previstes. 
 
 
Sabadell, juliol de 2022 
 
 
 
 
 
 
Antoni Elvira i Ferrer, arquitecte tècnic . 
P R O F E S S I O N A L S  A S S O C I A T S 
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PROJECTE EXECUTIU PER A LA REHABILITACIÓ DE LA BALUSTRADA I 
EL SEU CONJUNT, AV. D’EGARA, C. D’ALCOI I AV. DE TORONTO, 
SABADELL 
 
ref.:052216SAB 
 

 

ANNEX Núm. 6 
ESTUDI GESTIÓ DE RESIDUS 
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PROJECTE EXECUTIU PER A LA REHABILITACIÓ DE LA BALUSTRADA EXISTENT A L’AV. D’EGARA, AL 

C. D’ALCOI I AL’AV. DE TORONTO, A SABADELL 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIÓ 
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1 INTRODUCCIÓ 
 
El 13 de febrer de 2008, es va publicar en el BOE, el Reial Decret, d’1 de febrer, pel qual es regula la 

producció i gestió dels residus de la construcció i demolició. La entrada en vigor del present RD va ser 

el 14 de febrer de 2008. Per als projectes de titularitat pública és obligatori en tots aquells projectes 

on la seva aprovació es realitzi a partir del 14 de febrer de 2009. 

 

El RD inclou una sèrie de definicions (art. 2) importants per a comprendre la seva aplicació: 

Residu de construcció o demolició: qualsevol substància o objecte generat en una obra de 

construcció o demolició, del qual el seu posseïdor es desprèn o del que tingui la intenció o 

obligatorietat de desprendre’s.  

Obra de construcció o demolició: tota aquella execució, reforma o demolició de edificis, carreteres, 

ports, urbanitzacions, obres civils, etc... 

Productor de residus: la persona titularitat del ben immoble, titular de la llicència urbanística, etc... 

(promotor) 

Posseïdor de residus: persona que executa l’obra de construcció (constructor, subcontractista o 

treballador autònom). 

Residu especial: tots aquells residus que per la seva naturalesa potencialment contaminant 

requereixen un tractament específic i un control periòdic i que estan inclosos dins l'àmbit d'aplicació 

de la Directiva 91/689/CE, del 12 de desembre. 

Residu no especial:  tots els residus que no es classifiquen com a residus inerts o especials. 

Residu inert: residu no perillós que no experimenta transformacions físiques, químiques o biològiques 

significatives, no es soluble ni combustible, ni reacciona física ni químicament ni de cap altre manera, 

no és biodegradable, no afecta negativament a altres matèries que pugui entrar en contacte de forma 

que pugui donar lloc a contaminació ambiental o perjudicial  per a la salut humana. La lixiviabilitat total 

i la seva ecotoxicitat així com el contingut de contaminants de residus hauran de ser insignificants. En 

cap cas ha de suposar un risc per als éssers vius ni per la qualitat de les aigües superficials o 

subterrànies. 

 

L’àmbit d’aplicació del RD és sobre tots els residus de construcció excepte les terres i pedres no 

contaminades reutilitzades en una mateixa obra o en diferent obra i els iodes de dragats no perillosos. 

 

El productor dels residus (promotor o titular de la llicència) ha de complir les següents obligacions: 

- Incloure en el projecte d’execució de l’obra un Estudi de gestió de residus de construcció i 

demolició que contingui com a mínim l’article 4 i un inventari dels residus perillosos. Quan es tracti 

d’un projecte bàsic, segons l’article 4.2.  

- Caldrà disposar de la documentació que acrediti que els residus de construcció han estat 

gestionats durant l’execució de l’obra. 

- El posseïdor dels residus (constructor, subcontractista o treballador autònom) ha de complir les 
següents obligacions: 
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 Presentar a la propietat un Pla de gestió de residus de la construcció i demolició. 

Aquest pla ha de ser aprovat per la Direcció d’Obra i acceptat per la propietat.  

 Nombroses obligacions encaminades a la gestió, entrega, manteniment, 

documentació de los residus conforme l’article 5. 

 

El present annex recull el corresponent Estudi de gestió de residus de construcció i demolició. 
 

Aquest estudi dona compliment també a l’article 11.b del DECRET 89/2010, de 29 de juny, pel qual 

s’aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la 

producció i gestió dels residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada 

dels residus de la construcció. 

 

2.- ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIÓ   
 
2.1.- Quantitats de residus de la construcció generats 

L’execució de les diferents unitats d’obra generen una sèrie de residus ja sigui derivats de la 

construcció o de la demolició. Els residus procedents de la construcció són tots aquells generats de 

forma auxiliar per a executar cada una de les partides d’obra. S’entén dintre d’aquest concepte els 

materials d’emmagatzematge i transport dels materials de l’obra (palets, plàstics...), els excedents i 

retalls d’obra (restes de tubs, ferralla, peces prefabricades...), les peces i productes rebutjats, 

documentació d’obra (paper i cartró)... Aquests residus depenen de la quantitat de materials a utilitzar 

en cada obra, la seva procedència, la organització i gestió de l’obra, etc. 

 

L’article 4 del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de 

los residuos de construcción y demolición, indica que s’ha d’estimar el volum de residus de 

construcció i demolició que es generarà en obra en l’Estudi de Gestió de Residus.  

 

En el present estudi s’elabora una estimació del volum de residus de construcció i enderroc que es 

generen en obra. La classificació dels residus es basa en la codificació dels residus de construcció 

del Catàleg Europeu de Residus (CER).  

 

L’estimació del volum de residus de construcció en l’obra s’ha fet a partir dels imports econòmics 

globals de l’obra considerats en el pressupost d’execució, tenint en compte la tipologia concreta 

d’obra. A partir d’aquests imports, es planteja un factor de conversió per a cada tipologia de residu. 

Per calcular el volum (m³) de residus s’ha de multiplicar el Factor de conversió (Fc) pel pressupost del 

capítol corresponent de l’obra. Per a l’estimació de la generació dels residus, no s’ha considerat el fet 

que alguns dels residus generats poden ser reutilitzats a l’obra. D’aquesta forma els factors utilitzats 

per aquesta obra en concret són: 

 

   Plàstic: Fc = 0,000006 

   Fusta: Fc = 0,000001 
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   Runa: Fc = 0,00001 

   Ferralla: Fc = 0,0000001 

   Paper i cartró: Fc = 0,0000004 

   Restes vegetals: Fc = 0,000005 

   Residus especials: Fc = 0,0000005 

 

On Factor conversió (Fc): factor de conversió de volum (m³) per unitat d’euro. 

 
A partir d’aquests factors, s’obté un volum estimat de residu. Aquests volums, tot i ser una estimació, 

s’entenen com a volums acceptables per a la tipologia d’obra. Les despeses associades a aquests 

volums de residus, ja que són mínims, queden repercutits directament en les diferents unitats d’obra a 

executar com a part proporcional del preu unitari.  

 

Per contra, l’estimació del volum de residus derivats dels enderrocs es poden extreure de forma 

directa dels amidaments reflectits en el pressupost del present projecte, els quals queden recollits en 

el pressupost de l’obra.  

 

2.2.- Mesures de separació dels residus en obra 

 

Tal i com estableix el “REAL DECRETO 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción 

y gestión de los residuos de construcción y demolición” els residus de la construcció i demolició han 

de separar-se en les següents fraccions quan, de forma individualitzada per cada una d’aquestes 

fraccions, la quantitat prevista de generació pel total de l’obra superi les següents quantitats: 

 

Formigó:     80t. 

Totxos, teules, ceràmiques:  40t. 

Metall:     2t. 

Fusta:     1t. 

Vidre:     1t. 

Plàstic:     0,5t. 

Paper i cartró:    0,5t. 

 

Tot i que l’obra que ens ocupa no supera les quantitats de generació de formigó, fusta, plàstic, metall, 

vidre, paper i cartró i no es obligatori per al productor de residus la separació d’aquest. 

 

Per a una correcta gestió dels residus generats es tindrà  en compte el procés de generació dels 

mateixos, és a dir, la tècnica de deconstrucció. 

 

Com a procés de deconstrucció s’entén el conjunt d’accions de desmantellament d’una construcció o 

infraestructura que fa possible un alt grau de recuperació i aprofitament dels materials, per tal de 
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poder-los valoritzar. Així, amb l’objectiu de facilitar els processos de reciclatge i gestió dels residus, 

cal disposar de materials de naturalesa homogènia i exempts de materials perillosos. 

 

Per tal de facilitar el tractament posterior dels materials i residus obtinguts durant l’enderroc de 

construccions, paviments i altres elements i la desinstal·lació de xarxes en estesa aèria, 

majoritàriament mitjançant deposició, la desconstrucció es realitzarà de tal manera que els diversos 

components puguin separar-se fàcilment en l’origen, i ser disposats segons la seva naturalesa. Amb 

aquest objectiu es disposaran diverses superfícies degudament impermeabilitzades per acollir els 

materials obtinguts segons la seva naturalesa, especialment per segregar correctament els residus 

especials, no especials i inerts. Les accions que es duran a terme per aconseguir aquesta separació 

són les següents: 

 

Adequació de diferents superfícies o recipients per a la segregació correcta dels residus: 

Asfalt. 

Formigó. 

Terres, roca. 

Material vegetal. 

Cablejat. 

Metalls. 

Altres: vidre, fusta, plàstics, paper i cartró. 

Identificació mitjançant cartells de la ubicació dels diferents residus: 

Codi d’identificació segons el Catàleg Europeu de Residus. 

Nom, direcció i telèfon del titular dels residus. 

Naturalesa dels riscs. 

 

Es realitzarà un control dels volums al final de l’obra i de la correcta gestió de tots ells.  

2.3.- Gestió de residus 

Els objectius generals de l’aplicació d’un Estudi de Gestió de Residus consisteixen principalment en: 

 Incidir en la cultura del personal de l’obra amb l’objectiu de millorar en la gestió dels residus. 

 Planificar i minimitzar el possible impacte ambiental dels residus de l’obra. En aquest cas els 

objectius es centraran en la classificació en origen i la correcta gestió externa dels residus. 

 Consultat el “Catàleg de Residus de Catalunya” en aplicació del Decret 152/2017 de 17 

d’octubre, els residus generats en la present obra es poden gestionar, tractar o valoritzar 

mitjançant els següents processos: 

 

D0501 (T 11 antic Deposició de residus inerts) – Dipòsit controlat de residus inerts. 

Formigó 

Metalls 

Vidres, plàstics 
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D0502 (T 12 antic Deposició de residus no especials) – Dipòsit controlat de residus no 

perillosos. 

Mescles Bituminoses 

Terres 

D0501 (T 15 antic Deposició en dipòsit de terres i runes)- Dipòsit controlat de residus inerts. 

Formigó, maons 

Materials ceràmics 

Vidre 

Terres 

Paviments 

Derivats asfàltics i mescles de terra i asfalt 

R0305 (V 11antic reciclatge de paper i cartó) – Ús de residus de paper en l’obtenció de pasta 

per a la fabricació de paper. 

R0306 (V 11antic reciclatge de paper i cartó) – Tractament d’altres residus orgànics per a la 

posterior fabricació o producció de nous productes. 

R0306 (V 12antic reciclatge plàstics) – Tractament d’altres residus orgànics per a la posterior 

fabricació o producció de nous productes. 

R0503 (V 14antic reciclatge vidre) – Reciclatge de residus de vidre en la fabricació del vidre. 

R0505 (V 14antic reciclatge vidre) – Reciclatge d’altres residus inorgànics en substitució de 

matèries primeres. 

R0306 (V 15antic Reciclatge i recuperació de fustes) – Tractament d’altres residus orgànics 

per a la posterior fabricació o producció de nous productes. 

R1402 (V 15antic Reciclatge i recuperació de fustes) – Preparació per a la reutilització de 

palets de fusta. 

R0401 (V 41antic Reciclatge i recuperació de metalls o compostos metàl·lics) -  Reciclatge i/o 

recuperació de ferralla. 

R0406 (V 41antic Reciclatge i recuperació de metalls o compostos metàl·lics) -  Recuperació 

de metalls i compostos metàl·lics a partir d’altres residus que continguin 

metalls. 

R0505 (V 71antic utilització en la construcció) – Reciclatge d’altres residus inorgànics en 

substitució de matèries primeres. 

R301 (V 83antic  Compostatge) - Tractament biològic aerobi de residus orgànics. 

 

El seguiment es realitzarà visual i documentalment tal i com indiquen les normes del Catàleg de 

Residus de Catalunya i el decret 93/1999, de 6 d’abril, sobre procediment de gestió de residus. A 

nivell documentalment es comprovarà mitjançant: 

 Fitxa d’acceptació (FA): Acord normalitzat que, per a cada tipus de residu, s’ha de 

subscriure entre el productor o posseïdor del mateix i l’empresa gestora escollida. 

 Full de seguiment (FS): Document que ha d’acompanyar cada transport individual de 

residus al llarg del seu recorregut. 
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 Full de seguiment itinerant (FI): Document de transport de residus que permet la 

recollida amb un mateix vehicle i de forma itinerant de fins a un màxim de vint productors o 

posseïdors de residus. 

 Fitxa de destinació: Document normalitzat que te que subscriure el productor o 

posseïdor d’un residu i el destinatari d’aquest i que te com objecte el reconeixement de 

l’aptitud del residu per a ser aplicat a un determinat sòl, per ús agrícola o en profit de 

l’ecologia. 

 Justificant de recepció (JRR): Albarà que lliura el gestor de residus a la recepció del 

residu, al productor o posseïdor del residu. 

 

Gestió de residus tòxics i/o perillosos 

Els residus perillosos contenen substàncies tòxiques, inflamables, irritants, cancerígenes o provoquen 

reaccions nocius en contacte amb altres materials. El tractament d’aquests consisteix en la 

recuperació selectiva, a fi d’aïllar-los i facilitar el seu tractament específic o la deposició controlada en 

abocadors especials, mitjançant el transport i tractament adequat per gestor autoritzat. 

 

Entre els possibles residus generats a l’obra es consideraran inclosos en aquesta categoria els 

següents: 

 Residus de productes utilitzats com dissolvents, així com els recipients que els 

contenen. 

 Olis usats, restes d’olis i fungibles usats en la posta a punt de la maquinaria, així com 

envasos que els contenen. 

 Barreges d’olis amb aigua i de hidrocarburs amb aigua com a resultat dels treballs de 

manteniment de maquinaria i equips. 

 Restes de tints, colorants, pigments, pintures, laques i vernissos, així com els 

recipients que els contenen. 

 Restes de resines, làtex, plastificants i coles, així com eles envasos que els contenen. 

 Residus biosanitaris procedents de cures i tractaments mèdics a la zona d’obres. 

 Residus fitosanitaris i herbicides, així com els recipients que els contenen. 

 

A continuació s’indiquen les diverses possibilitats de gestió segons l’origen del residu: 

- Els olis i greixos procedents de les operacions de manteniment de maquinaria es disposaran en 

bidons adequats i etiquetats segons es contempla en la legislació sobre residus tòxics i perillosos i es 

concertarà amb una empresa gestora de residus degudament autoritzada i homologada, la correcta 

gestió de la recollida, transport i tractament de residus. La Generalitat de Catalunya ha assumit la 

titularitat en la gestió d’olis residuals. Desprès del corresponent concurs públic, l’empresa 

adjudicatària seleccionada per la Junta de Residus és encarregada en l’actualitat de la recollida, 

transport i tractament dels olis usats que es generen a Catalunya. 
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- Especial atenció a restes de pintures, dissolvents i vernissos els quals han de ser gestionats de 

forma especial segons el CRC. S’hauran d’emmagatzemar en bidons adequats per aquest us, donant 

especial atenció per evitar qualsevol abocament especialment en trasvàs de recipients. 

- Els residus biosanitaris i els fitosanitaris i herbicides es recolliran específicament i seran lliurats a 

gestor i transportista autoritzat i degudament acreditat. S’utilitzaran envasos clarament identificables, 

diferents per a cada tipus de residu, amb tancament hermètic i resistent a fi d’evitar fugues durant la 

seva manipulació. 

 

En cas de que es produeixi l’abocament accidental d’aquest tipus de residus durant la fase 

d’execució, l’empresa licitadora notificarà d’immediat del que s’ha produït als organismes competents, 

executant les actuacions pertinents per tal de retirar els residus i elements contaminats i procedir a la 

seva restitució. 

 

En l’aplicació de la legislació vigent en l’etiqueta dels envasos o contenidors que contenen residus 

perillosos figurarà: 

 El codi d’identificació els residus 

 El nom, direcció i telèfon del titular dels residus 

 La data d’envasament 

 La naturalesa dels rics que presenten els residus 

 

Respecte als olis usats, mencionar la prohibició de realitzar qualsevol abocament en aigües 

superficials, subterrànies, xarxes de clavegueram o sistemes d’evacuació d’aigües residuals, 

prohibició que es fa extensible als residus derivats del tractament d’aquests olis usats. 

 

Gestors de residus 

Segons les diferents tipologies dels residus obtinguts, el seu destí i/o gestor pot ser també diferent. ja 

que la zona d’obra és una zona amb àmplia disponibilitat de gestors, no es defineix el gestor concret 

a utilitzar per a cada residu, deixant aquest aspecte de detall a incloure en el pla de gestió de residus 

a redactar pel contractista adjudicatari, segons les característiques organitzatives d’aquest.  

 

Qualsevol dels gestors de residus autoritzats serà vàlid per a la realització d’aquesta feina. La llista de 

gestors existents es pot consultar a la web www,gencat.cat 

 

A continuació es llisten els ubicats a la comarca del Vallès Occidental, sense perjudici de poder 

utilitzar qualsevol altre dels autoritzats: 
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2.5.- Prescripcions del plec 

La gestió de residus es troba emmarcada legalment  per la següent normativa: 

 ORDRE DE 6 DE SETEMBRE DE 1988, sobre prescripcions en el tractament i eliminació 

dels olis usats 

 LLEI 6/1993, de 5 de juliol, reguladora dels residus. 

 DECRET 115/1994, de 6 d’abril, reguladora del Registre General de Gestors de Residus. 

 DECRET 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la 

construcció. 

 DECRET 34/1996, de 9 de gener, pel qual s’aprova el Catàleg de Residus de Catalunya. 

 DECRET 1/1997, de 7 de gener, sobre la disposició del rebuig dels residus en dipòsits 

controlats. 

 DECRET 92/1999, de 6 d’abril, de modificació del Decret 34/1996, de 9 de gener, pel qual 

s’aprova el Catàleg de Residus de Catalunya. 

 DECRET 152/2017, de 17 d’octubre sobre la classificació, la codificació i les vies de gestió 

dels residus a Catalunya, i que substitueix les previstes en el Decret 34/1996, de 9 gener, pel 

qual s’aprova el Catàleg de residus de Catalunya. 

 DECRET 93/1999, de 6 d’abril, sobre Procediments de Gestió de Residus. 

 DECRET 161/2001, de 12 de juny, de modificació del Decret 201/1994, de 26 de juliol, 

regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció. 

 DECRET 219/2001, d’1 d’agost, pel qual es deroga la disposició addicional tercera del 

Decret 93/1999, de 6 d’abril, sobre procediments de gestió de residus. 

 LLEI 15/2003, de 13 de juny, de modificació de la Llei 6/1993, de 5 de juliol, reguladora dels 

residus. 

 LLEI 16/2003, de 13 de juny, de finançament de les infraestructures de tractament de 

residus i del cànon sobre la deposició de residu. 

 REAL DECRETO 833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba el reglamento para la 

ejecución de la ley 2071986, básica de residuos tóxicos y peligrosos. 

 ORDEN DE 28 DE FEBRERO DE 1989 (Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo), sobre 

gestión de. aceites usados. 
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 REAL DECRETO 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la 

contaminación del medio ambiente producida por el amianto. 

 REAL DECRETO 952/1997, de 20 de junio, por el que se modifica el reglamento para la 

ejecución de la ley 20/1996, de 14 de mayo, Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos, 

aprobado mediante Real Decreto 833/1998 de 20 de julio. 

 LEY 10/1998, de 21 de abril, de Residuos. 

 REAL DECRETO 1481/2001, de 27 de. diciembre, por el que se regula la eliminación. de 

residuos mediante depósito en vertedero. 

 ORDEN 304/MAM/2002, de 8 de febrero, por el que se publican las operaciones de 

valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos. 

 REAL DECRETO 679/2006, de 2 de junio, por el que se regula la gestión de los aceites 

industrials usados. 

 REAL DECRETO 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de 

los residuos de construcción y demolición. 

 

A continuació es presenta un llistat dels residus que es poden produir durant l’obra i la seva 

classificació segons el Catàleg Europeu de Residus (CER), que està en vigor des de l’1 de gener de 

2002. Amb el nou catàleg, mitjançant un sistema de llista única s’estableix quins residus han d’ésser 

considerats com a perillosos (especials). 

 

En el nou Catàleg, els residus adopten una codificació de sis xifres, essent el format de la codificació 

el mateix que en el Catàleg de Residus de Catalunya (CRC), tot i que aquests no tenen per què 

coincidir. 

 

El CRC continua essent vigent per a determinar la correcta gestió que ha de tenir cadascun dels 

residus (valorització, tractament o disposició), sempre que no entri en contradicció amb l’aplicació del 

nou Catàleg Europeu de Residus (CER), com és el cas de la seva classificació. 

 

Residus principals segons el CER de la construcció i demolició. 

Els principals residus del procés de demolició i/o urbanització son els següents: 

 Terres 

 Roca 

 Formigó (paviments, murs, ...) 

 Mescles bituminoses 

 Cablejat elèctric 

 Restes vegetals 

 Metalls 

 Maons 

 Altres: fusta, vidre, plàstic, paper i cartró. 
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Segons el Catàleg Europeu de Residus, aquests residus s’inclouen en els següents grups: 

RESIDUS NO ESPECIALS. 

(17) Residus  de construcció i d’ enderrocs (inclòs la terra excavada de zones contaminades) 

RUNA: 

17 01 01 Formigó 

17 01 02 Maons 

17 01 03 Teules i materials ceràmics 

17 01 07 Mescles de formigó, maons, teules i materials ceràmics, diferents de les 

especificades en el codi 170106 

17 02 02 Vidre 

FUSTA: 

17 02 01 Fusta 

PLÀSTIC: 

17 02 03 Plàstic 

AGLOMERAT: 

17 03 02 Mescla Bituminosa diferent a les especificades en el codi 170301 

FERRALLA: 

17 04 Metalls (inclosos els seus aliatges)  

17 04 01 Coure, bronze, llautó 

17 04 02 Alumini 

17 04 04 Zinc 

17 04 05 Ferro i acer 

17 04 11 Cables diferents dels especificats en el codi 17 04 10 

TERRA: 

17 05 04 Terra i pedres diferents de les especificades en el codi 17 05 03 

 

 

RESIDUS ESPECIALS: 

(17) Residus de construcció i d’ enderrocs 

17 09 01 Residus de construcció i demolició que contenen mercuri. 

17 09 02 Residus de construcció i demolició que contenen PCB (per exemple, 

segellants que  contenen PCB, revestiments de sòl a base de resines que 

contenen PCB, envidraments dobles que contenen PCB, condensadors que 

contenen PCB). 

17 09 03  Altres residus de construcció i demolició (inclosos els residus mesclats) que 

contenen  substàncies perilloses. 

17 09 04 Residus mesclats de construcció i demolició diferents dels especificats en el 

codis 170901, 170902 i 170903 

17 02 04  Vidre, plàstic i fusta que contenen substàncies perilloses o estan   

contaminats per aquestes. 
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17 04 10    Cables que contenen hidrocarburs, quitrà d'hulla i altres substàncies 

perilloses. 

17 08 01    Materials de construcció a base de guix contaminats amb substàncies 

perilloses. 

17 06 01    Materials d'aïllament que contenen amiant 

17 06 03   Altres materials d'aïllament que consisteixen en, o contenen, substàncies 

perilloses. 

17 06 05  Materials de construcció que contenen amiant. 

17 05 03  Terra i pedres que contenen substàncies perilloses. 

17 05 05  Llots de drenatge que contenen substàncies perilloses. 

17 05 07  Balast de vies fèrries que conté substàncies perilloses. 

17 04 09  Residus metàl·lics contaminats amb substàncies perilloses. 

17 04 10  Cables que contenen hidrocarburs, quitrà d'hulla i altres substàncies 

perilloses. 

17 03 01   Mescles bituminoses que contenen quitrà d'hulla. 

17 03 03  Quitrà d'hulla i productes enquitranats. 

 

Altres residus no especials generats durant les obres no inclosos en el capítol 17 del CER. 

RESTES VEGETALS:   

El Catàleg Europeu de Residus (CER) no inclou la classificació de restes vegetals en el capítol  de 

Residus de Construcció i Demolició. Igualment, al capítol 02, del CER s’inclou els residus de 

silvicultura, aquest és equivalent a les restes vegetals. 

02 01 07          Residus de silvicultura.  

 

A més a més dels residus citats es poden originar altres residus en petites quantitats com són: 

 Paper i cartró 

 Envasos, draps de neteja i roba de treball 

 

Segons el Catàleg Europeu de Residus, aquests residus s’inclouen en els següents grups: 

(15) Residus d’envasos, absorbents, draps de neteja, materials de filtració i roba de protecció no 

especificats en cap altra categoria. 

Aquests residus es consideren com RESIDUS NO ESPECIALS. 

 

Altres residus especials generats durant les obres no inclosos en el capítol 17 del CER. 

Durant les obres es poden generar residus: 

(13) Residus d’olis i combustibles líquids (excepte olis comestibles i els dels capítols 05, 12 i 19) 

Es tracten de RESIDUS ESPECIALS, i com a tal hauran de tenir un tractament específic. 

 

(02) Residus de l’agricultura, horticultura, aqüicultura, silvicultura, caça i pesca i residus de la 

preparació i elaboració d’aliments. 
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02 01 Residus de l’agricultura, horticultura, aqüicultura, silvicultura, caça i pesca.  

02 01 08 Residus agroquímics que contenen substàncies perilloses. 

Aquests residus es consideren com RESIDUS ESPECIALS 

 

A continuació s’especifiquen els residus principals generats en el transcurs de l’obra on es proposen 

les següents vies de gestió: 

 

Tipus de Residu Codi 

Vies de gestió orientatives 

Valorització Tractament 

codi descripció Codi descripció 

      

Terra i pedres 

diferents de les 

especificades en el 

codi 170503 

170504 R505 

Reciclatge d’altres 

residus inorgànics en 

substitució de 

matèries primeres. 

D0501 
Dipòsit controlat de 

residus inerts. 

Mescles de formigó, 

maons, teules i 

materials ceràmics, 

diferents de les 

especificades en el 

codi 170106 

170107 R505 

Reciclatge d’altres 

residus inorgànics en 

substitució de 

matèries primeres. 

D0502 
Dipòsit controlat de 

residus no perillosos. 

 

 
2.6.- Valoració dels costos per a la gestió de residus 

Les despeses derivades de la gestió de residus procedent dels enderrocs queden detallades al 

pressupost de projecte i en la justificació de preus de cada una de les partides corresponents. 

 

Les despeses derivades de la gestió de residus procedents de la construcció, un cop calculats els 

valors resultants a partir dels factors detallats en el present annex, queden repercutits directament en 

les diferents unitats d’obra a executar com a part proporcional del preu unitari.  

 

Així mateix, dintre de les despeses generals de l’obra, s’inclou la implantació, gestió i retirada del punt 

de gestió de residus en obra.  

 

Sabadell, juliol de 2022 
 
 
 
 
 
 
Antoni Elvira i Ferrer, arquitecte tècnic 
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PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES GENERALS 
 
DEFINICIÓ I NORMES D'APLICACIÓ GENERAL 
 
Definició 

 
Aquest projecte anomenat “Rehabilitació de la balustrada i el seu conjunt en Av. d’Egara, C. Alcoi i Av. 

Toronto a Sabadell”, té per objecte la realització, fins a l'execució total, de totes les obres que es 

detallen en els documents que l'integren i que es representen en els plànols adjunts, la construcció de 

les quals s'ha d'ajustar a les prescripcions contingudes en aquest plec particular i a les instruccions del 

tècnic director de les obres, a qui correspon la interpretació autoritzada d'aquells i que resoldrà les 

dificultats de detall que es puguin presentar. 

 

Els documents del projecte són els següents: 

 

- Document 1 : MEMÒRIA I ANNEXOS 

- Document 2 : PLÀNOLS  

- Document 3 : PLEC DE CONDICIONS 

- Document 4 : PRESSUPOST 

 

S'entén per documents contractuals del projecte els que resten incorporats al contracte i que són de 

compliment obligat, llevat de modificacions degudament autoritzades. Aquests documents, en cas de 

licitació sota pressupost, són: 

 

- Memòria i annexos 

- Plànols 

- Plec de Condicions amb els dos capítols (Prescripcions 

  Tècniques Generals i Prescripcions Tècniques Particulars) 

- Quadre de preus, núm. 1 

- Quadre de preus, núm. 2 

- Pressupost total 

 

La resta de documents o dades del projecte representen només una opinió fonamentada de 

l'Administració, sense que això signifiqui que es responsabilitzi de la certesa de les dades que es 

subministren. Aquestes dades s'han de considerar, tan sols, com a complement d'informació que el 

contractista ha d'adquirir directament i amb els seus propis mitjans. 

 

Els documents contractuals del projecte definits a l'apartat anterior constitueixen la base del contracte; 

per tant, el contractista no podrà al·legar cap modificació de les condicions del contracte basant-se en 
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les dades que contenen els documents informatius (com, per exemple, preus de bases de personal, 

maquinària i materials, préstecs o abocadors, distàncies de transport, característiques dels materials de 

l'explanació, justificació de preus, etc.), llevat que aquestes dades apareguin en algun document 

contractual. 

 

El contractista serà, doncs, responsable de les errades que puguin derivar-se del fet de no obtenir prou 

informació directa que rectifiqui o ratifiqui la continguda als documents informatius del projecte. 

 

Si hi havia contradicció entre els plànols i les prescripcions tècniques particulars, en cas d'incloure's 

aquestes com a document que complementi el Plec de Condicions Tècniques Generals, prevaldria el 

que prescriuen les prescripcions tècniques particulars. En qualsevol cas, ambdós documents prevalen 

sobre les prescripcions tècniques generals. 

 

El que s'ha esmentat al plec de condicions i omès als plànols, o viceversa, ha de ser executat com si 

hagués estat exposat en ambdós documents, sempre que, a criteri del director, quedin prou definides 

les unitats d'obra corresponents i aquestes tinguin preu al contracte. 

 

Normes d'aplicació general 

 

Per a totes les obres objecte d'aquest contracte regiran les especificacions del Pliego de 

Prescripciones Técnicas Generales para obras de Carreteras y Puentes, PG-3, aprovat per Ordre 

Ministerial del 21-1-88 (d'ara endavant, PG-3), amb tots els complements i les modificacions 

posteriors, excepte en les que siguin explícitament complementades, substituïdes o modificades per 

aquest Plec de Condicions Tècniques Particulars, el qual, per a millor identificació i localització, segueix 

en els articles la numeració d'aquell. Cal entendre que els aspectes, fins i tot considerats en articles del 

PG-3 explícitament desenvolupats en el Plec Particular, que no quedin expressament regulats per 

aquest Plec Particular se sotmetran a les determinacions del PG-3. 

 

Com a norma general, a més, es consideren aplicables les disposicions que a continuació s'enumeren: 

 

Plec de clàusules administratives generals aplicables a la contractació d'obres 

de l'Ajuntament de Sabadell, d'ara endavant, PCAGA. 

 

- Plec de clàusules administratives particulars aplicables a l'obra en qüestió. 
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VIALITAT 
 
- PG/4-88 PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS GENERALES PARA OBRAS DE 

CARRETERAS Y PUENTES (MOPU) O.6/2/76 (BOE: 7/7/76) i O.21/1/88 (BOE: 3/2/88) 
Modificacions (BOE: 18/5/89 i 9/10/89)  

 
- INSTRUCCIÓN DE CARRETERAS 3.1 IC: CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS. TRAZADO 

O.23/4/64 (BOE: 23/6/64 i 30/6/64) 
 
- INSTRUCCIÓN DE CARRETERAS 5.1 IC: DRENAJE.O.21/6/65 (BOE: 17/9/65 i 19/10/65) 

Modificacions (BOE: 23/5/90) 
 
- INSTRUCCIÓN DE CARRETERAS 5.2 IC: DRENAJE SUPERFICIAL. O.14/5/90 (BOE: 23/5/90) 
 
- INSTRUCCIONES DE CARRETERAS 6.1 i 6.2 IC: SECCIONES DE FIRMES. O.23/5/89 (BOE: 

30/6/89) 
 
- INSTRUCCIÓN DE CARRETERAS 6.3 IC: REFUERZO DE FIRMES. O.26/3/80 (BOE: 31/5/80) 
 
- REGLAMENT DE 29/10/1920 DE POLICIA I CONSERVACIÓ DE CARRETERES 
 
- CODI DE CIRCULACIÓ VIGENT 
 
 
XARXES DE SERVEIS 
 
- CARACTERÍSTIQUES QUE HAN D'ACOMPLIR LES PROTECCIONS A INSTAL.LAR ENTRE 

LES XARXES DELS DIFERENTS SUBMINISTRAMENTS PÚBLICS QUE DISCORREN PEL 
SUBSÒL. D.120/1992 del Departament d'Indústria i Energia (DOG: 12/6/92) Modificació (DOG: 
25/9/92) 

 
- ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES DE CARÀCTER GENERAL DE LES COMPANYIES 

SUBMINISTRADORES 
 
 
XARXA DE SANEJAMENT 
 
- PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS GENERALES PARA TUBERÍAS DE 

SANEAMIENTO DE POBLACIONES. O.15/9/86 (BOE: 23/9/86) 
 
- RECOMANACIONS PER A LA CONSTRUCCIÓ DE CLAVEGUERAM DE LA CORPORACIÓ 

METROPOLITANA DE BARCELONA 
 
 
XARXA DE PROVEÏMENT D'AIGUA 
 
- PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS GENERALES PARA TUBERÍAS DE 

ABASTECIMIENTO DE AGUAS. O.27/7/74 (BOE: 2 i 3/10/74) Correcció d'errors (BOE: 30610/74) 
 
 
XARXA D'ENERGIA ELÈCTRICA/ENLLUMENAT 
 
- REGLAMENTO ELECTROTÉCNICO PARA BAJA TENSIÓN. INSTRUCCIONES TÉCNICAS 

COMPLEMENTARIAS MIE.BT. D.2413/73 (BOE: 9/10/73) Modificació (BOE: 12/12/85) 
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- REGLAMENTO SOBRE INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE CENTRALES ELÉCTRICAS, 
LÍNEAS DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y ESTACIONES TRANSFORMADORAS. 
O.23/2/49 (BOE: 10/4/49) 

 
- REGLAMENTO SOBRE CONDICIONES TÉCNICAS Y GARANTÍAS DE SEGURIDAD EN 

CENTRALES ELÉCTRICAS Y CENTROS DE TRANSFORMACIÓN. INSTRUCCIONES 
TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS MIE.RAT. R.D.3275/82 (BOE: 1/12/82) Correcció d'errors 
(BOE: 18/1/83) 

 
- NORMAS SOBRE VENTILACIÓN Y ACCESO DE CIERTOS CENTROS DE 

TRANSFORMACIÓN. Res. 19/6/84 (BOE: 26/6/84) 
 
- REGLAMENTO DE LÍNEAS ELÉCTRICAS AEREAS DE ALTA TENSIÓN. D.3151/68 (BOE: 

27/12/68) Correcció d'errors (BOE: 8/3/69) 
 
- REGLAMENTO DE VERIFICACIONES Y REGULARIDAD EN EL SUMINISTRO DE ENERGÍA 

D.12/3/54 (BOE: 15/4/54) Modificacions (BOE: 7/4/79; 24/9/84; 6/6/86) 
 
- NORMES M.V. I INSTRUCCIONS D'ENLLUMENAT URBÀ. 1965 MOPU. ORDENANCES 

MUNICIPALS 
 
 
XARXA DE TELECOMUNICACIONS 
 
- CANALIZACIONES SUBTERRANEAS EN URBANIZACIONES Y POLÍGONOS INDUSTRIALES. 

Norma Tècnica NT.f1.003 C.T.N.E. 
 
 
XARXA DE GAS 
 
- NORMAS BÁSICAS DEL GAS EN EDIFICIOS HABITADOS. O.29/3/74 (BOE: 30/3/74) Correcció 

d'errors (BOE: 11 i 27/4/74) 
 
- REGLAMENTO GENERAL DEL SERVICIO PÚBLICO DE GASES COMBUSTIBLES. D.2913/73 

(BOE: 21/11/73) Modificació (BOE: 21/5/75; 20/2/84) 
 
- REGLAMENTO DE REDES Y ACOMETIDAS DE COMBUSTIBLES GASEOSOS. 

INSTRUCCIONES MIG. O.18/11/74 (BOE: 6/12/74) Modificacions (BOE: 8/11/83; 23/7/84). 
Correcció d'errors (BOE: 23/7/84) 

 
- INSTRUCCIÓN SOBRE DOCUMENTACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE LAS 

INSTALACIONES RECEPTORAS DE GASES COMBUSTIBLES O.17/12/85 (BOE: 9/1/86). 
Correcció d'errors (BOE: 26/4/86) 

 
- APLICACIÓ DE LA NORMATIVA VIGENT EN RELACIÓ AMB LES INSTAL.LACIONS 

RECEPTORES DE GASOS COMBUSTIBLES. D.291/91 del Departament d'Indústria i Energia 
(DOG: 24/1/92) 

 
- REGLAMENTO SOBRE INSTALACIONES DE ALMACENAMIENTO DE GLP EN DEPOSITOS 

FIJOS O.29/1/86 (BOE: 22/2/86). Correcció d'errors (BOE: 10/6/86) 
 
- REGLAMENTO PARA INSTALACIONES DISTRIBUIDORAS DE GASES LICUADOS DEL 

PETRÓLEO O.7/8/69 (BOE: 21/8/69) 
 
 
VARIS 
 
-  INSTRUCCIÓN DE CARRETERAS 8.2 IC: MARCAS VIALES O.16/7/87 (BOE: 4/8/87 i 29/9/87) 
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- NORMATIVES PARTICULARS DE LES COMPANYIES CONCESSIONÀRIES DE SERVEIS 

(AIGUA, ELECTRICITAT, TELÈFON I GAS) 
 
- NORMES TECNOLÒGIQUES DE JARDINERIA I PAISATGISME NTJ DEL COL.LEGI OFICIAL 

D'ENGINYERS TÈCNICS AGRÍCOLES DE CATALUNYA. 
 
- NORMES UNE DECLARADES DE COMPLIMENT OBLIGATORI PER ORDRES MINISTERIALS 

DEL 5 DE JULIOL DE 1967 I L'11 DE MAIG DE 1971, NORMES UNE ESMENTADES ALS 
DOCUMENTS CONTRACTUALS I, COMPLEMENTÀRIAMENT, LA RESTA DE LES NORMES 
UNE 

 
- NORMES NLT DEL LABORATORI DE TRANSPORT I MECÀNICA DEL SÒL JOSÉ LUIS 

ESCARIO. NORMES DIN, ASTM I D'ALTRES NORMES VIGENTS A D'ALTRES PAÏSOS, 
SEMPRE QUE SIGUIN ESMENTADES EN UN DOCUMENT CONTRACTUAL. 

 
- PLEC GENERAL DE CONDICIONS PER A LA FABRICACIÓ, EL TRANSPORT I EL MUNTATGE 

DE CANONADES DE FORMIGÓ DE L'ASSOCIACIÓ TÈCNICA DE DERIVATS DEL CIMENT 
 
- NTE, NORMES TECNOLÒGIQUES DE L'EDIFICACIÓ 
 
- NORMATIVES PARTICULARS DE LES CORPORACIONS LOCALS 
 
 
BARRERES URBANÍSTIQUES 
 
- PROMOCIÓ DE L'ACCESSIBILITAT I SUPRESSIÓ DE BARRERES ARQUITECTÒNIQUES Llei 

20/1991 del Departament de Benestar Social, 25-11-91 (DOG 4/12/91) 
 
- DESPLEGAMENT DE LA LLEI 20/1991 SOBRE PROMOCIÓ DE L'ACCESSIBILITAT I 

SUPRESSIÓ DE BARRERES ARQUITECTÒNIQUES. APROVACIÓ DEL CODI 
D'ACCESSIBILITAT. Decret 135/95 de 24-03-1995 

 
-  SUPRESSIÓ DE BARRERES ARQUITECTÒNIQUES D. 100/1984 del Departament de Sanitat i 

Seguretat Social, 10/4/84 (DOG: 18/4/84) 
 
- SUPRESSIÓ DE BARRERES ARQUITECTÒNIQUES ALS ESPAIS PÚBLICS I EN ELS 

PROJECTES I OBRES D'URBANITZACIÓ. Circular del Departament de Sanitat i Seguretat Social 
(1982) 

 
 
SISTEMES CONSTRUCTIUS 
 
- NBE-AE-88 ACCIONES EN LA EDIFICACIÓN R.D. 1370/88 (BOE: 17/11/88) 
 
- PDS-1-74 NORMA SISMORRESISTENTE D. 3209/74 (BOE: 21/11/74) 
 
- EHE INSTRUCCIÓN DE HORMIGON ESTRUCTURAL. R.D. 2661/1998 
 
- EF-88 INSTRUCCIÓN PARA EL PROYECTO Y LA EJECUCIÓN DE FORJADOS 

UNIDIRECCIONALES DE HORMIGÓN ARMADO O PRETENSADO. R.D. 824/88 (BOE: 28/7/88) 
Correcció d'errors (BOE: 25/11/88) 

 
- NBE-FL-90 MUROS RESISTENTES DE FÁBRICA DE LADRILLO. R.D. 1723/90 (BOE: 4/1/91) 
 
- NBE-QB-90 CUBIERTAS CON MATERIALES BITUMINOSOS. R.D. 1572/90 (BOE: 7/12/90) 
 
- NBE-EA-95 ESTRUCTURAS DE ACERO EN EDIFICACION. R.D. 1829/95 (BOE: 18/01/96) 
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- NORMAS PARA LA REDACCIÓN DE PROYECTOS Y DIRECCIÓN DE OBRAS DE 

EDIFICACIÓN. D. 462/71 (BOE: 24/3/71) 
 
- PLIEGO GRAL. DE CONDICIONES TÉCNICAS. DIRECCIÓN GRAL. DE ARQUITECTURA. O. 

4/6/73 (BOE: 13 a 16, 18 a 23 i 25 i 26/6/73) 
 
- UC-85 RECOMANACIONS SOBRE L'ÚS DE CENDRES VOLANTS EN EL FORMIGÓ. O. 12/4/85 

(DOG: 3/5/85) 
 
- RL-88 PLIEGO GENERAL DE CONDICIONES PARA LA RECEPCIÓN DE LOS LADRILLOS 

CERÁMICOS EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN. O. 27/7/88 (BOE: 3/8/88) 
 
- RC-88 PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS GENERALES PARA LA RECEPCIÓN DE 

CEMENTOS. R.D. 1312/88 (BOE: 4/11/88) Correcció d'errors (BOE: 24/11/88) 
 
- OBLIGATORIEDAD DE HOMOLOGACIÓN DE LOS CEMENTOS PARA LA FABRICACIÓN DE 

HORMIGONES Y MORTEROS PARA TODO TIPO DE OBRAS Y PRODUCTOS 
PREFABRICADOS. R.D. 1313/88 (BOE: 4/11/88) 

 
- RY-85 PLIEGO GRAL. DE CONDICIONES PARA LA RECEPCIÓN DE YESOS Y ESCAYOLAS 

EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN. O. 31/5/85 (BOE: 10/6/85) 
 
- YESOS Y ESCAYOLAS. HOMOLOGACIÓN OBLIGATORIA PARA LA CONSTRUCCIÓN Y 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE PREFABRICADOS Y PRODUCTOS AFINES Y SU 
HOMOLOGACIÓN POR EL MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGÍA. R.D. 1312/86 (BOE: 
1/7/86 Correcció d'errors (BOE: 7/10/86) 

 
- CONTROL DE QUALITAT EN L'EDIFICACIÓ. D. 375/88 (DOG: 28/12/88) Correcció d'errors 

(DOG: 13/1/89) Desplegament (DOG: 24/2/89, 11/10/89) 
 
 
SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL 
 
- NORMAS PARA ILUMINACIÓN DE CENTROS DE TRABAJO. O. 26/8/40 (BOE: 29/8/40) 
 
- ANDAMIOS. REGLAMENTO GENERAL SOBRE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO 

(Capítol VII).O. 31/1/40 (BOE: 3/2/40) 
 
- ORDENANZA GENERAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO. O. 9/3/71 (BOE: 16 i 

17/3/71) Correcció d'errors (BOE: 6/4/71) 
 
- REGLAMENTO DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO EN LA INDUSTRIA DE LA 

CONSTRUCCIÓN. O. 20/5/52 (BOE: 14 i 15/6/52) Modificació (BOE: 21/12/53) Complement 
(BOE: 1/10/66) 

 
- OBLIGATORIEDAD DE LA INCLUSIÓN DE UN ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL 

TRABAJO EN LOS PROYECTOS DE EDIFICACIÓN Y OBRAS PUBLICAS. R.D. 1627/97 (BOE 
25/10/97) 

 
- ORDENANZA DE TRABAJO PARA LAS INDUSTRIAS DE LA CONSTRUCCIÓN, VIDRIO Y 

CERÁMICA (Capítol XVI) O. 28/8/70 (BOE: 5,7,8 i 9/9/70) Correcció d'errors (BOE: 17/10/70) 
Interpretació d'articles (BOE: 28/11/70 i 5/12/70) 

 
Es considera aplicable la legislació que substitueixi, modifiqui o complementi les disposicions 
esmentades i la nova legislació aplicable que es promulgui, sempre que sigui vigent amb anterioritat a 
la data del contracte. 
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En cas de contradicció o simple complementació de diverses  normes, es tindran en compte, en tot 
moment, les condicions més restrictives; en qualsevol cas els Plecs administratius primaran sobre els 
tècnics. 
 
L'adjudicatari s'ha d'atenir, en l'execució d'aquestes obres, a tot allò que sigui aplicable en les 
disposicions vigents en relació a la reglamentació de treball, assegurances de malalties, subsidis 
familiars, plus, subsidis de vellesa, gratificacions, vacances, retribucions especials, hores extres, 
càrregues socials i, en general, totes les disposicions que s'hagin dictat o es dictin per regular les 
condicions laborals a les obres per contracte amb destinació a l'Administració Pública. 
 

 

DISPOSICIONS GENERALS 
 

Direcció de les obres 

 

És aplicable el que estableixen les clàusules 3 i 4 del PCAGA. 

 

Funcions del director de l'obra 

 

Les funcions del director, pel que fa a la direcció, el control i la vigilància de les obres, són les següents: 

 

 Exigir al contractista, directament o per mitjà del personal a les seves ordres, el compliment de les 

condicions contractuals. 

 

 Garantir l'execució de les obres amb estricta subjecció al Projecte aprovat o a les modificacions 

degudament autoritzades i el compliment del programa de treball. 

 

 Definir i precisar aquelles condicions tècniques que els Plecs de Prescripcions corresponents deixen 

a la seva decisió. 

 

 Autoritzar l'inici dels treballs i comprovar el replanteig general i els de detall. 

 

 Resoldre totes les qüestions tècniques que s'escaiguin pel que fa a interpretació de plànols, 

condicions de materials i d'execució d'unitats d'obra, sempre que no es modifiquin les condicions del 

contracte. 

 

 Atendre les interpel·lacions que qualsevol ciutadà pugui realitzar a l'execució de l'obra per remetre-

les a l'autoritat competent segons el tema plantejat. 

 

 Estudiar les incidències o els problemes plantejats en les obres que impedeixin el compliment 

normal del contracte o n'aconsellin la modificació, i tramitar, si escau, les propostes corresponents. 
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 Proposar les actuacions adients per obtenir, dels organismes oficials i dels particulars, els permisos i 

les autoritzacions necessaris per a l'execució de les obres i l'ocupació dels béns afectats per 

aquestes, i resoldre els problemes plantejats pels serveis i les servituds relacionats amb les obres. 

 

 Assumir personalment i sota la seva responsabilitat, en cas d'urgència o gravetat, la direcció 

immediata de determinades operacions o treballs en curs; per la qual cosa el contractista haurà de 

posar a la seva disposició el personal, el material i els mitjans de tot tipus de l'obra. 

 

 Definir, determinar i supervisar els assajos, les proves i les anàlisis i altres operacions del Control de 

Qualitat, com també la interpretació i valoració dels resultats. 

 

 Acreditar al contractista les obres realitzades, d'acord amb el que disposen els documents del 

contracte. 

 

 Participar en les recepcions i redactar la liquidació, d'acord amb les normes legals establertes. 

 

 El contractista restarà obligat en tot moment a prestar la seva col.laboració al director per al  

desenvolupament normal de les funcions que li són encomanades. 

 

Personal del contractista 

 

És aplicable el que estableixen les clàusules 5, 6, 7 i 9 del PCAGA. 

 

La Direcció de l'obra vetllarà especialment perquè les funcions de delegat del contractista i la resta del 

seu personal facultatiu recaiguin sobre persones que tinguin la titulació requerida. 

 

La Direcció podrà suspendre els treballs, sense que això signifiqui cap alteració dels termes i terminis 

del contracte, quan aquells no es duguin a terme sota la direcció del personal facultatiu designat per fer-

ho. 

 

El Director Facultatiu podrà exigir al contractista la designació de nou personal facultatiu quan així 

resulti de les necessitats dels treballs. En els casos d'incompliment de les ordres rebudes o de negativa 

a subscriure, amb conformitat o observacions, els documents que reflecteixin el desenvolupament de 

les obres -com els comunicats de situació, les dades d'amidaments d'elements a ocultar, els resultats 

d'assajos, les ordres de la Direcció i d'altres definits per les disposicions del contracte o convenients 

perquè es desenvolupi millor- es presumirà que hi ha aquell requisit. 
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Ordres al contractista 

 

És aplicable el que estableix  la clàusula 8 del PCAGA. 

 

La Direcció Facultativa serà l'unic interlocutor ordinari entre l'Administració i l'adjudicatari. Les ordres 

emanades de la superioritat jeràrquica del director, llevat de casos de reconeguda urgència, es 

comunicaran sempre al contractista per mitjà de la Direcció d'obra. I en els casos excepcionals 

esmentats, l'autoritat promotora de l'ordre la comunicarà a la Direcció amb la mateixa urgència. 

 

El contractista no pot en cap moment atendre, sense autorització expressa del director facultatiu, cap 

sol·licitud de modificació de les obres de procedència aliena. Les observacions, peticions i reclamacions 

que puguin fer-li arribar altres persones que es considerin afectades per les obres les remetrà amb la 

diligència requerida a la Direcció de l'obra perquè disposi el que calgui en cada cas. 

 

En aquelles obres en què l'Ajuntament nomeni un inspector d'obra, la missió d'aquest serà 

exclusivament la de permanent vigilància i informació a la Direcció d'obra sota les ordres d'aquesta, 

sense que pugui tenir per si mateix o per delegació- cap altra prerrogativa. Excepcionalment podrà 

aturar l'execució de determinada unitat d'obra que no s'estigui fent d'acord amb les indicacions 

emanades de la Direcció, el temps suficient per informar-la immediatament de l'adopció d'aquesta 

mesura per tal que disposi el que calgui. 

 

 

INICI DE LES OBRES 

 

Inspecció de les obres 

 

És aplicable el que estableix la clàusula 18 del PCAGA. 

 

El contractista o el seu delegat ha d'acompanyar la Direcció durant les visites d'inspecció de les obres. 

 

Comprovació del replanteig 

 

És aplicable el que estableixen les clàusules 26 i 27 del PCAGA. 

 

Programa de treballs 

 

El contractista ha de presentar, com a màxim en el termini d'una setmana a comptar de la data de l'acta 

de comprovació del replanteig, el programa de treballs ajustat al termini d'execució contractat, en el qual 

ha de constar: 
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a) Ordenació en parts o classes d'obra de les unitats que integren el Projecte, amb expressió del volum 

de cadascuna. 

 

b) Determinació dels mitjans necessaris com ara personal, instal.lacions, equip i materials, amb 

expressió dels seus rendiments mitjans. 

 

c) Estimació, en dies, dels terminis d'execució de les diverses obres o operacions preparatòries, equip i 

instal·lacions i dels d'execució de les diverses parts o classes d'obra. 

 

d) Valoració mensual i acumulada de l'obra programada, sobre la base de les obres o operacions 

preparatòries, equip i instal·lacions i parts o classes d'obra a preus unitaris. 

 

e) Gràfics de les diverses activitats o treballs. 

 

El programa de treballs ha de tenir en compte els períodes que la Direcció d'obra necessita per als 

replanteigs de detall i els preceptius assajos d'acceptació. 

 

El programa de treballs, un cop aprovat per la Direcció Facultativa, té caràcter contractual i és exigible 

com a tal. 

 

 

Ordre d'inici de les obres 

 

La subscripció de l'Acta de Comprovació del Replanteig dóna inici -llevat que l'Acta expressi una altra 

cosa- al període d'execució de l'obra, que es comença a comptar, a l'efecte del termini, des l'endemà a 

la data d'aquella.  

 

Si, encara que el contractista hagués formulat observacions que poguessin afectar l'execució del 

Projecte, el director decidís iniciar-lo, el contractista estaria obligat a iniciar-les, sense perjudici del seu 

dret a exigir, si s'escaigués, la responsabilitat que a l'Administració incumbeix com a conseqüència 

immediata i directa de les ordres que emet. 

 

L'inici de qualsevol unitat d'obra ha de ser autoritzat per la Direcció Facultativa, després de comprovar 

els replanteigs parcials i de detall i dels resultats dels assajos i les anàlisis previs i/o d'acceptació que 

resultin necessaris. 
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DESENVOLUPAMENT I CONTROL DE LES OBRES 
 

Replanteig de detall de les obres 

 

L'adjudicatari, a partir de les dades contingudes en el Projecte i de les instruccions de la Direcció 

Facultativa, ha de confeccionar els plànols geomètrics de replanteig general i de detall. 

 

El director aprovarà els replanteigs general i de detall necessaris per a l'execució de les obres i 

subministrarà al contractista tota la informació de què disposi per tal que es puguin dur a terme. 

 

El contractista haurà de proveir, a càrrec seu, tots els materials, equips i mà d'obra necessaris per 

efectuar els replanteigs i determinar i fixar els punts de control o de referència que calguin. 

 

Equips de maquinària 

 

Serà d'aplicació el que estableixen les clàusules 29 i 30 del PCAGA. 

 

Qualsevol modificació de l'equip adscrit o aportat a l'obra exigible per contracte o compromesa per la 

Licitació requerirà la aprovació prèvia de la Direcció Facultativa. 

 

Assajos 

 

És aplicable el que estableix la clàusula 34 del PCAGA. 

 

El contractista està obligat a facilitar en tot moment les tasques del laboratori designat per la Direcció 

Facultativa per a la realització de les proves, els assajos o les anàlisis del Control de Qualitat, com 

també a disposar de tot el que calgui per a tal efecte, facilitant el personal, els materials i els aparells 

que es requereixin sense cap abonament. 

 

En el cas que els resultats dels assajos de control resultessin desfavorables o insuficients, el director de 

l'obra podria exigir la realització dels assaigs complementaris que estimi pertinents. El contractista 

assumirà totes les despeses que s'originin per aquest motiu i no es computaran els efectes del 

percentatge màxim del cost del Control de Qualitat a càrrec d'aquell que s'expressa en la clàusula 32 

del PCAGA. 

 

Materials 

 

És aplicable el que estableixen les clàusules 31, 32, 33 i 37 del PCAGA. 
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No s'aportarà ni s'utilitzarà cap material a obra si prèviament no ha estat acceptat per la Direcció 

Facultativa. 

 

En conseqüència el contractista notificarà a la Direcció, amb prou antelació, la procedència i les 

disponibilitats del que es proposi utilitzar per tal que aquella pugui ordenar l'execució de les proves i 

assaigs necessaris per acreditar-ne la idoneïtat. D'acord amb això, es considerarà defectuosa l'obra o la 

part d'obra que hagi estat realitzada amb materials no assajats i aprovats per la Direcció Facultativa. 

 

L'acceptació de les procedències proposades serà condició prèvia imprescindible per a la realització 

d'aplecs a l'obra, sense perjudici que la Direcció pugui verificar en tot moment que l'esmentada idoneïtat 

es manté en aplecs successius o rebutjar més endavant si s'apreciés en el material qualsevol defecte 

de qualitat o uniformitat.  

 

Els aplecs, tant de titularitat pública com privada, situats parcialment o totalment en el mateix terme 

municipal requeriran l'aprovació prèvia formal, específica per a la realització d'aquesta obra, de 

l'Ajuntament. Sense perjudici de la subjecció a llicència i a qualsevol altra autorització que s'escaigui. A 

tal efecte el contractista aportarà tot el que calgui per definir la intervenció, l'abast de l'impacte, la 

durada i les mesures correctores que proposi. 

 

Els materials necessaris per a l'obra, estiguin o no inclosos en aquest Plec, hauran de ser de qualitat 

adequada a la utilització a què se'ls destina; per la qual cosa s'ha de presentar mostres, informes i 

certificats dels fabricants corresponents i, en qualsevol  cas, la Direcció Facultativa pot ordenar la 

realització d'assajos i proves que estimi convenients. 

 

Els materials s'han de disposar i emmagatzemar de forma convenient tant pel que fa a la necessària 

conservació característiques, aptitud, forma... com perquè siguin fàcilment inspeccionables. També cal 

prendre especial cura en la seguretat dels aplecs, tant per als béns com per a les persones, pròpies a 

l'obra o alienes. 

 

Tot el material que no reuneixi les condicions requerides o hagi estat rebutjat o sigui inutilitzable per 

qualsevol altre concepte serà retirat de l'obra immediatament. 

 

Tot el que s'ha expressat serà també aplicable al material procedent de l'obra pel que fa a la possible 

reutilització. Quant a la utilització en altres obres serà d'aplicació el que estableix la clàusula 32 del 

PCAGA. 

 

Aplecs 

 

Serà d'aplicació el que estableixen les clàusules 36, 38 i 52 del PCAGA. 
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L'emplaçament del aplecs en terrenys de la mateixa obra o en altres del mateix terme municipal, tant de 

titularitat pública com privada, requerirà l'aprovació prèvia de la Direcció Facultativa. El contractista 

delimitarà de manera ben ostensible la totalitat del perímetre utilitzat i serà responsable de la neteja i el 

condicionament de l'espai propi, com també de l'entorn i la zona d'influència.  

 

L'omissió d'aquest requisit serà motiu de sanció, clausura de la utilització i detraiment de la primera 

certificació que es produiexi dels imports necessaris per afrontar les despeses de restitució de les 

condicions al lloc en qüestió. 

 

Les superfícies s'hauran de condicionar, un cop utilitzades, i caldra restituir-les tal com estaven en 

principi. 

 

Qualsevol despesa o indemnització que se'n derivi anirà a càrrec del contractista. 

 

Treballs nocturns o festius 

 

Els treballs nocturns hauran de ser prèviament autoritzats pel director i es podran fer només les unitats 

d'obra que ell indiqui. El contractista haurà d'instal.lar els equips d'il.luminació del tipus i la intensitat que 

la Direcció ordeni, i mantenir-los en perfecte estat mentre durin els treballs. 

 

Serà objecte d'autorització expressa la utilització de qualsevol mitjà que pugui implicar contaminació 

acústica o qualsevol altra molèstia al veïnat. 

 

Els treballs en jornada festiva, tant general com local, també requeriran l'aprovació prèvia de la Direcció 

Facultativa. Els dissabtes tindran la consideració de festius en la totalitat de la jornada. 

 

Treballs defectuosos i treballs no autoritzats 

 

És aplicable el que estableixen les clàusules 39 i 40 del PCAGA. 

 

Construccions i conservacions de desviaments 

 

El contractista construirà, habilitarà i mantindrà al seu càrrec els camins o les vies de comunicació de 

qualsevol mena que calgui per al transport de personal, materials, maquinària i la seva maniobra. 

 

També farà els itineraris i desviaments degudament senyalitzats que calgui per als vianants o el trànsit 

de qualsevol mena que resultin afectats per les obres i demolirà i retirarà els que hagin estat construïts 

en aquell moment i ja no siguin necessaris. 
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Llevat que siguin explícitament previstos en el pressupost en partides independents, aquests treballs es 

consideren inclosos en els preus de les unitats d'obra respectives. 

 

Senyalització de les obres i instal·lacions. 

 

És aplicable el que estableixen les clàusules 22 i 23 del PCAGA. 

 

L'adjudicatari restarà obligat a disposar i col.locar en nombre, dimensions, tipologia i qualitat suficients 

els senyals de trànsit i protecció -informatius i preceptius- necessaris per evitar qualsevol accident, com 

també tots aquells addicionals que el tècnic director estimi necessaris.  

 

El responsable dels accidents que es puguin produir per incompliment d'aquestes prescripcions serà 

l'adjudicatari. 

 

En qualsevol cas, cal complir els requisits mínims següents: 

 

1.  S'encerclarà completament qualsevol obstacle ocasionat a la via pública, tant a voreres com a 

calçades, o a qualsevol altre àmbit públic viari, ja estigui integrat per personal que treballa, aplecs 

de material, runa, maquinària, mitjans de transport, rases, pous o qualsevol altre element afecte 

directament o indirectament als treballs en execució. 

 

2.  Mai no es pot prescindir de la senyalització genèrica de obres en execució segons els senyals 

reglamentaris específics. 

 

3.  Cal tancar totalment amb tanques subjectes entre elles els àmbits on hi hagi pous, rases o altres 

elements que puguin comportar un perill físic. El conjunt del tancament i les subjeccions han de 

presentar prou solidesa. Aquests tipus d'elements cal que es cobreixin al final de la jornada i 

sempre que no s'hi treballi directament. 

 

4. A la nit no hi pot mancar la definició íntegra de qualsevol obstacle amb prou senyalització lluminosa. 

 

Totes les tanques han de contenir, en lloc visible, un rètol que indiqui el nom de l'empresa i el seu 

número de telèfon. Es prohibeix la col.locació d'altres anuncis a les tanques, rètols o senyals de tot tipus 

que ha d'instal.lar l'adjudicatari amb motiu de les obres. 

 

Quan la senyalització s'apliqui sobre obres, àmbits o instal.lacions dependents d'altres organismes, el 

contractista restarà, a més, obligat a allò que sobre el particular estableixin les normes d'aquells 

organismes interessats. 
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Restaran de càrrec de l'adjudicatari les despeses que per material de senyalització i precaució origini el 

compliment de tot allò que disposa aquest article. 

 

Precaucions especials durant l'execució de les obres 

 

És aplicable el que estableix l'article 104.10 del PG-3. 

 

La cura per ocasionar el mínim de pertorbacions als usuaris de la via pública i als veïns de les zones 

properes serà objecte d'especial atenció del contractista pel fet de tractar-se d'una condició inherent a la 

realització d'obres dintre del domini urbà.  

 

La Direcció Facultativa ha de vetllar de manera especial aquesta qüestió i pot ordenar la modificació de 

plans o sistemes d'execució de les unitats d'obra que ho requereixin i proposar les sancions que siguin 

aplicables per incompliment d'aquesta especificació. 

 

Modificacions d'obra 

 

És aplicable el que estableixen les clàusules 53, 54, 55, 56 i 57 del PCAGA. 

 

 

RESPONSABILITATS ESPECIALS DEL CONTRACTISTA 
 

Danys i perjudicis 

 

El contractista té l'obligació de prendre les mesures d'ordre i seguretat necessàries per a la bona marxa 

de les feines. 

 

En qualsevol cas, el contractista és l'únic i exclusiu responsable, durant l'execució de les obres, de tots 

els accidents danys o perjudicis, directes o indirectes, que pugui patir o ocasionar ell o el seu personal, 

a ell o a qualsevol altra persona, servei o entitat, i assumirà, en conseqüència, totes les responsabilitats 

que comportin. 

 

Quan aquests perjudicis s'hagin ocasionat com a conseqüència immediata i directa d'una ordra explícita 

de l'Administració, aquesta serà responsable dintre dels límits assenyalats en la Llei de Règim Jurídic 

de l'Administració de l'Estat. Aquesta també serà responsable dels danys que es causin a tercers com a 

conseqüència de vicis de projecte. En aquests casos l'Administració pot exigir al contractista, per raons 

d'urgència, la reparació del dany causat, i aquest tindrà dret que se li abonin les despeses que es 

derivin de tal reparació. 

E
st

e 
do

cu
m

en
to

 h
a 

si
do

 fi
rm

ad
o 

po
r 

 A
N

T
O

N
I E

LV
IR

A
 F

E
R

R
E

R
 a

 la
s 

12
:2

6 
de

l d
ía

 1
9/

07
/2

02
2,

  A
N

T
O

N
I E

LV
IR

A
 F

E
R

R
E

R
 a

 la
s 

12
:2

7 
de

l d
ía

 1
9/

07
/2

02
2y

 p
or

 A
N

T
O

N
I E

LV
IR

A
 F

E
R

R
E

R
 a

 la
s 

12
:2

7 
de

l d
ía

 1
9/

07
/2

02
2.

 M
ed

ia
nt

e 
el

 c
ód

ig
o 

de
 v

er
ifi

ca
ci

ón
 s

eg
ur

a 
12

1E
3A

5X
5W

5V
5H

32
01

5B
 p

ue
de

 c
om

pr
ob

ar
la

 v
al

id
ez

 d
e 

la
 fi

rm
a 

el
ec

tr
ón

ic
a 

de
 lo

s 
do

cu
m

en
to

s 
fir

m
ad

os
 e

n 
la

 d
ire

cc
ió

n 
w

eb
 q

ue
 le

 p
ro

po
rc

io
na

 la
 e

nt
id

ad
 e

m
is

or
a 

de
 e

st
e 

do
cu

m
en

to
.



Plec de Condicions Tècniques Generals 
  - 17 - 

 

Objectes trobats 

 

És aplicable el que estableix la clàusula 17 del PCAGA. 

 

Evitació de contaminacions 

 

El contractista té l'obligació de complir les ordres de la Direcció per tal d'evitar la contaminació 

ambiental, sanitària i sònica, de l'aire, dels cursos d'aigua i, en general, de qualsevol mena de bé públic 

o privat. 

 

És obligació del contractista el manteniment permanent de l'obra i els seus entorns i de les adequades 

condicions de neteja. Ha de  retirar immediatament runes, materials no utilitzables, instal×lacions 

provisionals que no siguin necessàries, limitar el temps de presència d'aplecs en obra a l'imprescindible, 

prendre cura de l'aspecte i, en general, adoptar les mesures i executar els treballs necessaris perquè 

les obres presentin, en temps sec i en temps de pluja, un aspecte compatible amb l'ordre, la higiene i el  

decòrum exigible a qualsevol activitat urbana, i més si es desenvolupa en un espai públic i ostensible. 

 

El contractista, com a conseqüència de la seva obligació de mantenir la policia de l'obra, és també 

responsable de la runa o deixalles que agents aliens a l'obra puguin abocar dins els dominis d'aquesta 

o de la seva àrea d'influència. S'ha d'encarregar de denunciar-los i de retirar les deixalles amb la 

diligència necessària per evitar la degradació generalitzada de l'indret. Només resultarà exonerat 

d'aquesta obligació quan, en un àmbit perfectament definit i allunyat de la zona d'obres, aquestes 

s'hagin donat per acabades i la Direcció d'Obra hagi donat el vist-i-plau a la forma com s'ha deixat 

l'indret. El director de l'obra, acompanyat del contractista, ha de fer aleshores una inspecció -a la qual 

podrà convocar la Policia municipal o una altra autoritat responsable de la neteja ciutadana- i, si ho 

troba conforme, ha de lliurar a aquesta la responsabilitat de la vigilància i el manteniment a partir 

d'aquest moment. 

 

Serveis afectats 

 

Els plànols i altra documentació que el projecte incorpora relatius a l'existència i situació de serveis, 

cables, canonades, conduccions, arquetes, pous i, en general, d'instal.lacions i estructures d'obra 

soterrades, tenen un caràcter informatiu i no garanteixen l'exhaustivitat ni l'exactitud i, per tant, no seran 

objecte de reclamació per mancances i/o omissions. L'adjudicatari està obligat a la seva pròpia 

investigació, per la qual cosa sol.licitarà als titulars d'obres i serveis plànols de situació i localitzarà i 

descobrirà les conduccions i obres enterrades per mitjà dels treballs d'excavació manual necessaris. 

Les despeses ocasionades o la disminució dels rendiments es consideraran inclosos en els preus i, per 

tant, no seran objecte d'abonament independent. 
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AMIDAMENT I ABONAMENT 
 

Amidament de les obres 

 

És aplicable el que estableix la clàusula 43 del PCAGA. 

 

El contractista facilitarà tots els auxilis necessaris, inclosos la topografia i l'elaboració de plànols, per tal 

de documentar els amidaments. 

 

En finalitzar les obres lliurarà a la Direcció Facultativa un conjunt complet de plànols as built integrat per 

vegetals i dues còpies, que defineixin la situació i les dimensions reals de tots els elements i les 

instal.lacions construïts. 

 

Abonament de les obres 

 

A) Certificacions: és aplicable el que estableixen les clàusules 44, 45, 46 i 52 del PCAGA. 

 

B)  Preus unitaris: és aplicable el que estableix la clàusula 48 del PCAGA. 

 

C) Partides alçades: és aplicable el que estableix la clàusula 49 del PCAGA. 

 

Altres despeses a càrrec del contractista 

 

A part de les específicament esmentades en altres articles d'aquest Plec de Condicions, són a càrrec 

del contractista, sempre que el contracte no especifiqui explícitament el contrari, les despeses 

següents: 

 

 Les despeses que originin els replanteigs generals i particulars de detall, com també les 

comprovacions respectives. 

 

 Les de construcció, moviment i retirada de tota mena de construccions auxiliars. 

 

 Les de lloguer o compra de terrenys i immobles per a oficina, taller o dipòsits de maquinària i 

materials. 

 

 De protecció d'aplecs i de la mateixa obra contra tot deteriorament, dany o incendi, tot complint les 

disposicions vigents en matèria d'emmagatzemament d'explosius i carburants. 
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 Les de neteja i evacuació de deixalles i escombraries. 

 

 Les de construcció, conservació i demolició i retirada de rampes, desviaments, accessos, camins i 

altres vies auxiliars. 

 

 Les de construcció i conservació de desguassos. 

 

 Les despeses de subministrament, col·locació i conservació dels mitjans necessaris per a la 

senyalització adequada o la protecció de les obres que no estiguin explícitament incloses en el Pla 

de Seguretat i Salut. 

 

 Les de subministrament, col·locació i retirada dels cartells indicatius d'obra, així com les de 

senyalització provisional i/o auxiliar que es consideri necessària per la Direcció d’obra i/o 

Coordinació de Seguretat i Salut o d’altres departaments municipals (Mobilitat, Trànsit i Transports, 

Policia Municipal, Relacions Ciutadanes o altres). 

 

 Les de retirada d'instal·lacions, eines, materials i, en general, neteja de l'obra i els seus voltants. 

 

 Les de restitució, reposició  o correcció de les zones de préstecs o aplecs. 

 

 Les de muntatge, contractació, conservació i retirada de les instal·lacions per al subministrament 

d'aigua, energia elèctrica o altres necessàries per a les obres, com també del seu consum. 

 

 Les de demolició i retirada de les instal·lacions provisionals. 

 

Les de correcció de les deficiències observades i retirada dels materials inservibles. 

 

 Les de construcció d'obres de fàbrica necessàries per a l'evacuació d'aigües residuals o 

d'escorrentia durant l'execució de les obres, i també el posterior saneig de les zones afectades. 

 

 Les del personal necessari per portar a terme la vigilància de les obres. 

 

   Les despeses ocasionades per danys a tercers. 

 

 Les de confecció de plànols de replanteig d'obra, de detall i as built, com també  dels treballs 

topogràfics. 
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L'adjudicatari s'ha de fer càrrec de les despeses per a l'obtenció de llicències, permisos, autoritzacions, 

visats..., necessaris per a la legalització de les obres i instal·lacions i la posada en funcionament i de 

confecció dels documents que calgui presentar per a l'obtenció d'aquells. 

 

Les despeses del control de qualitat fins a l'1 % del pressupost d'execució per contracte del projecte i 

totes les necessàries per complir la normativa sobre seguretat i higiene en el treball que no siguin 

explícitament previstes pel Pla de Seguretat i Higiene (inclosa l'elaboració), són, així mateix, a càrrec 

del contractista. 

 

 

DISPOSICIÓ FINAL  
 

1.- Les prescripcions d'aquest Plec General o en el corresponent Particular que incorpori, reprodueixi o 

es remeti a aspectes, articles i/o clàusules de normativa estatal, autonòmica o local, inclòs el Plec de 

Clàusules Administratives Generals, s'entendrà automàticament modificades en el moment que es 

produeixi la seva revisió, modificació i/o substitució. 

 

2.- De verificar-se aquesta revisió, modificació i/o substitució, s'autoritza l'alcalde per introduir-les en el 

text del Plec, aprovant si s'escau un text refós del mateix. 

 
 
 
 
Sabadell, juliol de 2022 
 
 
 
 
 
 
Antoni Elvira i Ferrer, arquitecte tècnic. 
P R O F E S S I O N A L S  A S S O C I A T S 
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B  MATERIALS 
 
B0  MATERIALS BÀSICS 
 
B01  LÍQUIDS 
 
B011  NEUTRES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0111000,B0111100. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Aigües utilitzades per algun dels usos següents:  
- Confecció de formigó 
- Confecció de morter 
- Confecció de pasta de guix 
- Reg de plantacions 
- Conglomerats de grava-ciment, terra-ciment, grava-emulsió, etc. 
- Humectació de bases o subbases 
- Humectació de peces ceràmiques, de ciment, etc.  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
Poden ser utilitzades les aigües potables i les sancionades com a acceptables per la pràctica.  
Es poden utilitzar aigües de mar o salines anàlogues per a la confecció o curat de formigons sense 
armadura. Per a la confecció de formigó armat o pretesat es prohibeix l'ús d'aquestes aigües, 
tret del cas que es facin estudis especials.  
Es podrà utilitzar aigua reciclada provinent del rentat dels camions formigonera a la pròpia 
central de formigó, sempre que compleixi les especificacions anteriors i la seva densitat sigui 
<= 1,3 g/m3 i la densitat total sigui <=1,1 g/cm  
L'aigua a utilitzar tant en el curat com en la pastada del formigó, no ha de contenir cap substància 
perjudicial en quantitats que puguin afectar a les propietats del formigó o a la protecció de 
l'armat.  
Si ha d'utilitzar-se per a la confecció o el curat de formigó o de morters i no hi ha antecedents 
de la seva utilització o aquesta presenta algun dubte s'haurà de verificar que acompleix totes 
aquestes característiques:  
- Exponent d'hidrogen pH (UNE 83952):  >= 5  
- Total de substàncies dissoltes (UNE 83957):  <= 15 g/l  (15.000 ppm) 
- Sulfats, expressats en SO4- (UNE 83956)  
- Ciment tipus SR: <= 5 g/l  (5.000 ppm) 
- Altres tipus de ciment: <= 1 g/l  (1.000 ppm)  
- Ió clor, expressat en Cl- (UNE 7178)  
- Aigua per a formigó armat:  <= 3 g/l  (3.000 ppm) 
- Aigua per a formigó pretesat:  <= 1 g/l  (1.000 ppm) 
- Aigua per a formigó en massa amb armadura de fissuració:  <= 3 g/l  (3.000 ppm)  
- Hidrats de carboni (UNE 7132):  0 
- Substàncies orgàniques solubles en èter (UNE 7235):  <= 15 g/l  (15.000 ppm)  
Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar:  
- Pretensat:  <= 0,2% pes de ciment 
- Armat:  <= 0,4% pes de ciment 
- En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes de ciment  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  

E
st

e 
do

cu
m

en
to

 h
a 

si
do

 fi
rm

ad
o 

po
r 

 A
N

T
O

N
I E

LV
IR

A
 F

E
R

R
E

R
 a

 la
s 

12
:2

6 
de

l d
ía

 1
9/

07
/2

02
2,

  A
N

T
O

N
I E

LV
IR

A
 F

E
R

R
E

R
 a

 la
s 

12
:2

7 
de

l d
ía

 1
9/

07
/2

02
2y

 p
or

 A
N

T
O

N
I E

LV
IR

A
 F

E
R

R
E

R
 a

 la
s 

12
:2

7 
de

l d
ía

 1
9/

07
/2

02
2.

 M
ed

ia
nt

e 
el

 c
ód

ig
o 

de
 v

er
ifi

ca
ci

ón
 s

eg
ur

a 
12

1E
3A

5X
5W

5V
5H

32
01

5B
 p

ue
de

 c
om

pr
ob

ar
la

 v
al

id
ez

 d
e 

la
 fi

rm
a 

el
ec

tr
ón

ic
a 

de
 lo

s 
do

cu
m

en
to

s 
fir

m
ad

os
 e

n 
la

 d
ire

cc
ió

n 
w

eb
 q

ue
 le

 p
ro

po
rc

io
na

 la
 e

nt
id

ad
 e

m
is

or
a 

de
 e

st
e 

do
cu

m
en

to
.



PROJECTE EXECUTIU PER A LA REHABILITACIÓ DE LA BALUSTRADA I EL SEU CONJUNT 
AV. D'EGARA, C. ALCOI I AV. TORONTO, A SABADELL 
Ref. 052216SAB 
 
 

 
 Pàgina:  5 
 

 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural 
(EHE-08).  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
OPERACIONS DE CONTROL:  
Abans de l'inici de l'obra i si no es tenen antecedents de l'aigua que es vol utilitzar, o es 
tenen dubtes, s'ha d'analitzar l'aigua per determinar:  
- Exponent d'hidrogen pH (UNE 83952)  
- Contingut de substàncies dissoltes (UNE 83957)  
- Contingut de sulfats, expressats en SO4 (UNE 83956)  
- Contingut en ió clor Cl- (UNE 7178)  
- Contingut d'hidrats de carboni (UNE 7132)  
- Contingut de substàncies orgàniques solubles en èter (UNE 7235)  
En cas d'utilitzar aigua potable de la xarxa de subministrament, no serà obligatori realitzar 
els assajos anteriors.  
En altres casos, la DF o el Responsable de la recepció en el cas de centrals de formigó preparat 
o de prefabricats, s'ha de disposar la realització dels assajos en laboratoris contemplats en 
l'apartat 78.2.2.1 de l'EHE, per tal de comprovar el compliment de les especificacions de l'article 
27 de l'EHE.  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE, realitzant-se 
la presa de mostres segons la UNE 83951.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
No s'ha d'acceptar l'aigua que no compleixi les especificacions, ni per a l'amasat ni per al curat.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B0  MATERIALS BÀSICS 
 
B01  LÍQUIDS 
 
B017  DISSOLVENTS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0173000. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Dissolvent capaç d'eliminar restes de greixos i altres brutícies de la superfície dels tubs de 
PVC. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
No ha de produir danys a la superfície del tub, ni als adhesius dels junts. 
No ha de deixar residus ni olors permanents desprès de la seva aplicació. 
 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En envasos tancats hermèticament, sense alteracions, i amb una etiqueta amb les 
següents dades: 
- Designació comercial 
- Tipus de dissolvent 
- Referència a normatives que compleix 
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- Instruccions d'us 
- Exigències d'acord amb la normativa vigent de Seguretat i Higiene al Treball, referents a l'ús 
i emmagatzematge 
- Data de caducitat 
Emmagatzematge: D'acord amb les instruccions del fabricant, en recintes tancats, protegits de 
l'acció directe del sol o altres fonts de calor i flames, i ventilats. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B0  MATERIALS BÀSICS 
 
B03  GRANULATS 
 
B031  SORRES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0310020,B0314500. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Sorra procedent de roques calcàries, roques granítiques, marbres blancs i durs, o sorra procedent 
del reciclatge de residus de la construcció i demolició en una planta legalment autoritzada per 
al tractament d'aquest tipus de residu.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Sorra de marbre blanc  
- Sorra per a confecció de formigons, d'origen:  
Sorra per a confecció de formigons, d'origen:  
- De pedra calcària  
- De pedra granítica  
- Sorra per a confecció de morters  
- Sorra per a reblert de rases amb canonades  
- Sorres procedents de reciclatge de residus de la construcció i demolicions  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
El contractista ha de sotmetre a l'aprovació de la DF les pedreres o dipòsits d'on s'han d'obtenir 
els àrids, aportant tots els elements justificatius que cregués convenients o que li fossin 
requerits pel Director d'Obra, entre d'altres:  
- Classificació geològica. 
- Estudi de morfologia. 
- Aplicacions anteriors.  
La DF ha de poder refusar totes aquelles procedències que, al seu criteri, obligarien a un control 
massa freqüent dels materials que se n'extraguessin.  
Els grànuls han de tenir forma arrodonida o polièdrica.  
La composició granulomètrica ha de ser l'adequada al seu ús, o si no consta, la que estableixi 
explícitament la DF.  
No ha de tenir margues o altres materials estranys.  
Contingut de pirites o d'altres sulfurs oxidables:  0%  
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Contingut de matèria orgànica (UNE-EN 1744-1):  Color més clar que el patró  
Contingut de terrossos d'argila (UNE 7133):  <= 1% en pes  
Els àrids no han de ser reactius amb el ciment. No s'utilitzaran àrids procedents de roques toves, 
friables, poroses, etc., ni els que continguin nòduls de guix, compostos ferrosos, sulfurs 
oxidables, etc, en quantitats superiors a les contemplades a l'EHE  
Els àrids reciclats hauran de complir amb les especificacions de l'article 28 de l'EHE. A més, 
els que provinguin de formigons estructurals sans, o de resistència elevada, han de ser adequats 
per a la fabricació de formigó reciclat estructural, complint una sèrie de requisits:  
- Dimensió mínima permesa =  4 mm  
- Terrossos d'argila per a un formigó amb menys del 20% d'àrid reciclat:  <= 0,6% 
- Terrossos d'argila per a un formigó amb 100% d'àrid reciclat:  <= 0,25% 
- Absorció d'aigua per a un formigó amb menys del 20% d'àrid reciclat:  <= 7% 
- Absorció d'aigua per a un formigó amb més del 20% d'àrid reciclat:  <= 5% 
- Coeficient de Los Ángeles:  <= 40 
- Continguts màxims d'impureses:  
- Material ceràmic:  <= 5% del pes 
- Partícules lleugeres:  <= 1% del pes 
- Asfalt:  <= 1% del pes 
- Altres:  <= 1,0 % del pes  
En els valors de les especificacions no citades, es mantenen els establerts en l'article 28 de 
l'EHE.  
SORRA DE MARBRE BLANC:  
Barreja amb granulats blancs diferents del marbre:  0%  
SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS:  
Es denomina sorra a la barreja de les diferents fraccions d'àrid fi que s'utilitzen per a la 
confecció del formigó  
Designació: d/D - IL - N 
d/D: Fracció granulomètrica, d tamany mínim i D tamany màxim 
IL: Presentació, R rodat, T triturat (matxuqueig) i M barreja 
N: Naturalesa de l'àrid (C, calcari; S, silici; G,granític; O, ofita; B, basalt; D, dolomític; 
Q, traquita; I, fonolita; V, varis; A, artificial i R,  reciclat  
Mida dels granuls (Tamís 4 UNE-EN 933-2):  <= 4 mm  
Material retingut pel tamís 0,063 (UNE_EN 933-2) i que sura en un líquid de pes específic 20 kN/m3 
(UNE EN 1744-1): <= 0,5% en pes  
Compostos de sofre expressats en SO3 i referits a granulat sec (UNE-EN 1744-1): <= 1% en pes  
Reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment (UNE 146507-2)  
Sulfats solubles en àcid, expressats en SO3 i referits al granulat sec (UNE-EN 1744-1): <= 0,8% 
en pes  
Clorurs expressats en Cl- i referits al granulat sec (UNE-EN 1744-1):  
- Formigó armat o en massa amb armadures de fissuració: <= 0,05% en pes 
- Formigó pretesat: <= 0,03% en pes  
Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar:  
- Pretensat:  <= 0,2% pes de ciment 
- Armat:  <= 0,4% pes de ciment 
- En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes de ciment  
Estabilitat (UNE-EN 1367-2):  
- Pèrdua de pes amb sulfat sòdic:  <= 10% 
- Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic:  <= 15%  
Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic (UNE-EN 1367-2) quan el formigó estigui sotmès a una classe 
d'exposició H o F, i l'àrid fi tingui una absorció d'aigua >1%:  <= 15%  
Coeficient de friabilitat (UNE 83115)  
- Per formigons d'alta resistència:  < 40 
- Formigons en massa o armats amb Fck<=30 N/mm2:  < 50  
Els àrids no han de presentar reactivitat potencial amb els àlcalis del formigó. Per a 
comprovar-ho, s'ha de realitzar en primer lloc un anàlisi petrogràfic, per a obtenir el tipus 
de reactivitat que, en el seu cas, puguin presentar. Si d'aquest estudi es dedueix la possibilitat 
de reactivitat àlcali  sílice o àlcali  silicat, s'ha de realitzar l'assaig descrit a l'UNE 
146.508 EX. Si el tipus de reactivitat potencial és àlcali  carbonat, s'ha de realitzar l'assaig 
descrit a l'UNE 146.507 EX Part 2.  
La corba granulomètrica de l'àrid fi, ha d'estar compresa dins del fus següent: 
+----------------------------------------------------------------------------+ 
¦        ¦      Material retingut acumulat, en % en pes,en els tamisos       ¦ 
¦ Límits ¦-------------------------------------------------------------------¦ 
¦        ¦  4 mm  ¦  2 mm  ¦  1 mm  ¦ 0,5 mm ¦ 0,25 mm ¦ 0,125 mm ¦ 0,063 mm ¦ 
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¦--------¦--------¦--------¦--------¦--------¦---------¦----------¦----------¦ 
¦Superior¦   0    ¦   4    ¦   16   ¦   40   ¦   70    ¦    77    ¦   (1)    ¦ 
¦Inferior¦   15   ¦   38   ¦   60   ¦   82   ¦   94    ¦   100    ¦   100    ¦ 
+----------------------------------------------------------------------------+ 
(1) Aquest valor varia en funció del tipus i origen de l'àrid.  
SORRA DE PEDRA GRANÍTICA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS:  
Contingut màxim de fins que passen pel tamís 0,063 mm (UNE-EN 933-1):  
- Granulat gruixut:  
- Qualsevol tipus:  <= 1,5% en pes  
- Granulat fí:  
- Granulat arrodonit:  <= 6% en pes  
- Granulat de matxuqueig no calcari per a obres sotmeses a exposició IIIa,b,c, IV o alguna 
classe específica d'exposició: <= 6% en pes  
- Granulat de matxuqueig no calcari per a obres sotmeses a exposició I,IIa,b o cap classe 
específica d'exposició: <= 10% en pes  
Equivalent de sorra (EAV)(UNE_EN 933-8):  
- Per a obres en ambients I, IIa,b o cap classe específica d'exposició:  >= 70 
- Resta de casos:  >= 75  
Absorció d'aigua (UNE-EN 1097-6):  <= 5%  
SORRA DE PEDRA CALCÀRIA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS:  
Contingut màxim de fins que passen pel tamís 0,063 mm (UNE-EN 933-1):  
- Granulat gruixut:  
- Qualsevol tipus:  <= 1,5% en pes  
- Granulat fí:  
- Granulat arrodonit:  <= 6% en pes  
- Granulat de matxuqueig calcari per a obres sotmeses a exposició IIIa,b,c,IV o alguna 
classe específica d'exposició: <= 10% en pes  
- Granulat de matxuqueix calcari per a obres sotmeses a exposició I,IIa,b o cap classe 
específica d'exposició: <= 16% en pes  
Valor blau de metilè(UNE 83130):  
- Per a obres sotmeses a exposició I,IIa,b o cap classe específica d'exposició: <= 0,6% 
en pes 
- Resta de casos: <= 0,3% en pes  
SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE MORTERS:  
La composició granulomètrica ha de quedar dintre dels límits següents:  
+-------------------------------------------------+ 
¦  Tamís    ¦  Percentatge en  ¦   Condicions     ¦ 
¦ UNE 7-050 ¦  pes que passa   ¦                  ¦ 
¦   mm      ¦    pel tamís     ¦                  ¦ 
¦-----------¦------------------¦------------------¦ 
¦   5,00    ¦        A         ¦      A = 100     ¦ 
¦   2,50    ¦        B         ¦  60 <= B <= 100  ¦ 
¦   1,25    ¦        C         ¦  30 <= C <= 100  ¦ 
¦   0,63    ¦        D         ¦  15 <= D <= 70   ¦ 
¦   0,32    ¦        E         ¦   5 <= E <= 50   ¦ 
¦   0,16    ¦        F         ¦   0 <= F <= 30   ¦ 
¦   0,08    ¦        G         ¦   0 <= G <= 15   ¦ 
¦-----------¦------------------¦------------------¦ 
¦  Altres   ¦                  ¦  C - D <= 50     ¦ 
¦   condi-  ¦                  ¦  D - E <= 50     ¦ 
¦   cions   ¦                  ¦  C - E <= 70     ¦ 
+-------------------------------------------------+  
Mida dels grànuls:  <= 1/3 del gruix del junt  
Contingut de matèries perjudicials:  <= 2%  
GRANULATS PROCEDENTS DE RECICLATGE DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIONS:  
El material ha de procedir d'una planta autoritzada legalment per al tractament de residus de 
la construcció.  
El material no ha de ser susceptible de cap mena de meteorització o d'alteració física o química 
sota les condicions més desfavorables que presumiblement es puguin donar al lloc d'utilització.  
No han de donar lloc, amb l'aigua, a dissolucions que puguin causar danys a estructures, capes 
de ferms, o contaminar el sòl o corrents d'aigua.  
S'ha considerat que l'ús serà el reblert de rases amb canonades.  
Per a qualsevol utilització diferent d'aquesta, es requereix l'acceptació expressa de la direcció 
facultativa i la justificació mitjançant els assaigs que pertoquin que es compleixen les 
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condicions requerides per a l'us al que es pretén destinar.  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions.  
Cada remesa de sorra s'ha de descarregar en una zona ja preparada de sòl sec.  
Les sorres de tipus diferents s'han d'emmagatzemar per separat.  
Els àrids s'han d'emmagatzemar de tal manera que quedin protegits contra la contaminació, i evitant 
la seva possible segregació, sobretot durant el seu transport. Es recomana emmagatzemar-los sota 
cobert per evitar els canvis de temperatura del granulat, i en un terreny sec i net destinat a 
l'apilament dels àrids. Les sorres d'altres tipus s'han d'emmagatzemar per separat.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS:  
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural 
(EHE-08).  
SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE MORTERS:  
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural 
(EHE-08).  
UNE-EN 12620:2003 Áridos para hormigón.  
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación 
Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F.  
GRANULATS PROCEDENTS DE RECICLATGE DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIONS:  
Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora 
dels residus.  
SORRES PER A ALTRES USOS:  
No hi ha normativa de compliment obligatori.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  
L'entrega de granulat a l'obra ha d'anar acompanyada d'un full de subministrament proporcionat 
pel subministrador, en el que hi han de constar com a mínim les següents dades:  
- Identificació del subministrador  
- Número del certificat de marcatge CE o indicació d'autoconsum  
- Número de sèrie de la fulla de subministrament  
- Nom de la cantera  
- Data del lliurament  
- Nom del peticionari  
- Designació de l'àrid segons l'article 28.2 de l'EHE  
- Quantitat de granulat subministrat  
- Identificació del lloc de subministrament  
El fabricant ha de proporcionar la informació relativa a la granulometria i a les toleràncies 
de l'àrid subministrat.  
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la 
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat 
aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:  - Productes per a carreteres i 
altres treballs d'obres públiques i edificació de Funcio: Aplicacions que exigeixen requisits 
de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i normes 
administratives nacionals de cada estat membre, - Productes per a edificació, fabricació de 
productes de formigó prefabricat, carreteres i altres treballs d'obres públiques de Funcio: 
Aplicacions que exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser 
definits per lleis, reglaments i normes administratives nacionals de cada estat membre:      - 
Sistema 2+: Declaració de Prestacions - Productes per a edificació, fabricació de productes de 
formigó prefabricat, carreteres i altres treballs d'obres públiques de Funcio: Aplicacions que 
no exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, 
reglaments i normes administratives nacionals de cada estat membre, - Productes per a carreteres 
i altres treballs d'obres públiques i edificació de Funcio: Aplicacions que no exigeixen requisits 
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de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i normes 
administratives nacionals de cada estat membre:      - Sistema 4: Declaració de Prestacions  
El símbol de marcatge de conformitat CE s'ha d'estampar d'acord amb la Directiva 93/68CE i ha 
d'estar visible sobre el producte o sobre etiqueta, embalatge o documentació comercial i ha d'anar 
acompanyat de la següent informació:  
- Número d'identificació de l'organisme de certificació  
- Nom o marca d'identificació i direcció del fabricant  
- Les dues últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge  
- Referència a la norma (UNE-EN 12620)  
- Descripció del producte (nom genèric, material, ús previst)  
- Designació del producte  
- Informació de les característiques essencials aplicables  
A la documentació del marcatge haurà d'indicar:  
- Nom del laboratori que ha realitzat els assajos  
- Data d'emissió del certificat  
- Garantia de que el tractament estadístic és l'exigit en el marcatge  
- Estudi de fins que justifiqui experimentalment el seu ús, en el cas que hi hagi àrids 
que no compleixen amb l'article 28.4.1.  
L'àrid reciclat ha d'incloure en la seva documentació:  
- Naturalesa del material  
- Planta productora de l'àrid i empresa transportista de la runa  
- Presència d'impureses  
- Detalls de la seva procedència  
- Altre informació que resulti rellevant  
OPERACIONS DE CONTROL:  
Els àrids han de disposar del marcatge CE, de tal manera que la comprovació de la seva idoneïtat 
per al seu ús es farà mitjançant un control documental del marcatge per tal de determinar el 
compliment de les especificacions del projecte i de l'article 28 de l'EHE.  
En el cas d'àrids d'autoconsum, el Constructor o el Subministrador ha d'aportar un certificat 
d'assaig, de com a màxim tres mesos d'antiguitat, realitzat en un laboratori de control dels 
contemplats en l'article 78.2.2.1 de l'EHE, que verifiqui el compliment de les especificacions 
de l'àrid subministrat respecte l'article 28 de l'EHE.  
La DF ha de poder valorar el nivell de garantia del distintiu, i en cas de no disposar de suficient 
informació, ha de poder determinar l'execució de comprovacions mitjançant assaigs.  
La DF, a més, ha de valorar si realitzar una inspecció a la planta de fabricació, a poder ser, 
abans del subministra de l'àrid, per comprovar la idoneïtat per a la seva fabricació. En cas 
necessari, la DF ha de poder realitzar els assaigs següents per a verificar la conformitat de 
les especificacions:  
- Matèria orgànica (UNE-EN 1744-1).  
- Terrossos d'argila (UNE 7133).  
- Material retingut pel garbell 0.063 UNE (UNE EN 933-2) i que sura en un líquid de pes 
específic 2 (UNE EN 1744-1).  
- Compostos de sofre (SO3)- respecte al granulat sec (UNE-EN 1744-1).  
- Sulfats solubles en àcid (UNE-EN 1744-1).  
- Contingut d'Ió CL- (UNE-EN 1744-1).  
- Assaig petrogràfic  
- Reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment (UNE 146-507 i UNE 146-508).  
- Equivalent de sorra (UNE-EN 933-8).  
- Absorció d'aigua (UNE-EN 1097-6).  
- Assaig d'identificació per raigs X.  
- Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic (UNE-EN 1367-2)  
- Assaig granulomètric (UNE-EN 933-2)  
- Coeficient de friabilitat (UNE 83115)  
Un cop s'hagi realitzat l'apilament, s'ha de realitzar una inspecció visual, i si es considera 
necessari, s'han de prendre mostres per realitzar els assaigs corresponents.  
S'ha de poder acceptar la sorra que no compleixi amb els requisits sempre i quan mitjançant rentat, 
cribatge o mescla, assoleixi les condicions exigides.  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
No s'ha d'acceptar la sorra que no compleixi totes les especificacions indicades al plec de 
condicions. Si la granulometria no s'ajusta a la utilitzada per a l'establiment de les 
dosificacions aprovades, s'hauran de projectar i aprovar noves fórmules de treball.  
No s'han d'utilitzar àrids fins els quals l'equivalent de sorra sigui inferior a:  
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- 70, en obres sotmeses a les classes I, IIa o IIb, i no sotmeses a cap classe específica 
d'exposició 
- 75, en la resta de casos  
En cas que les sorres procedents del matxuqueig de roques calcàries o de roques dolomítiques que 
no compleixin l'especificació de l'equivalent de sorra, s'han de poder acceptar si l'assaig del 
blau de metilè (UNE-EN 933-9) compleix el següent:  
- Per a obres amb classe general d'exposició I, IIa o IIb (i sense classe específica): 
<= 0,6% en pes 
- Resta de casos: <= 0,3% en pes  
Si el valor del blau de metilè fos superior als valors anteriors, i es presentin dubtes de la 
presència d'argila en els fins, s'ha de poder realitzar un assaig de rajos X per a la seva detecció 
i identificació: s'ha de poder utilitzar l'àrid fi si les argiles són del tipus caolinita o illita, 
i si les propietats del formigó amb aquest àrid són les mateixes que les d'un que tingui els mateixos 
components però sense els fins.  
S'han de  poder utilitzar sorres rodades, o procedents de roques matxucades, o escòries 
siderúrgiques adequades, en la fabricació de formigó d'ús no estructural.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B0  MATERIALS BÀSICS 
 
B05  AGLOMERANTS I CONGLOMERANTS 
 
B051  CIMENTS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0512401. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Conglomerant hidràulic format per diferents materials inorgànics finament dividits que, amassats 
amb aigua, formen una pasta que, mitjançant un procés d'hidratació, endureix i un cop endurit 
conserva la seva resistència i estabilitat fins i tot sota l'aigua.  
S'han considerat els ciments regulats per la norma RC-08 amb les característiques següents:  
- Ciments comuns (CEM)  
- Ciments d'aluminat de calci (CAC)  
- Ciments blancs (BL)  
- Ciments resistens a l'aigua de mar (MR)  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de 
Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o puguin 
acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats membres de 
la Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi. 
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica 
europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea.  
Ha de ser un material granular molt fi i estadísticament homogeni en la seva composició.  
El ciment ha de ser capaç, si es dosifica i barreja adequadament amb aigua i granulats, de produir 
un morter o un formigó que conservi la seva traballabilitat en un temps prou llarg i assolir, 
al final de períodes definits, els nivells especificats de resistència i mantenir estabilitat 
de volum a llarg termini.  
No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració.  
En activitats manuals en les que hi hagi risc de contacte amb la pell i d'acord amb l'establert 
a l'Ordre Presidencial 1954/2004 de 22 de juny, no s'han d'utilitzar o comercialitzar ciments 
amb un contingut de crom (VI) superior a dos parts per milió del pes sec del ciment.  
CIMENTS COMUNS (CEM):  
Estaran subjectes al marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 
de 29 de desembre, 1328/1995 de 28 de juliol i 956/2008 de 6 de juny.  
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Els components han de complir els requisits especificats en el capítol 5 de la norma UNE-EN 197-1.  
Tipus de ciments:  
- Ciment Pòrtland: CEM I 
- Ciment Pòrtland amb addicions: CEM II 
- Ciment Pòrtland amb escòries de forn alt: CEM III 
- Ciment putzolànic: CEM IV 
- Ciment compost: CEM V  
Alguns d'aquests tipus es divideixen en subtipus, segons el contingut de l'addició o barreja 
d'addicions presents en el ciment. Segons aquest contingut creixent els subtipus poden ser A, 
B o C.  
Addicions del clinker pòrtland (K):  
- Escòria de forn alt:  S 
- Fum de sílice:  D 
- Putzolana natural:  P 
- Putzolana natural calcinada:  Q 
- Cendra volant Sicília:  V 
- Cendra volant calcària:  W 
- Esquist calcinat:  T 
- Filler calcari L:  L 
- Filler calcari LL:  LL  
Relació entre denominació i designació dels ciments comuns segons el tipus, subtipus i addicions: 
+------------------------------------------------------+ 
¦       Denominació                     ¦ Designació   ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland                       ¦  CEM I       ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland amb escòria           ¦  CEM II/A-S  ¦ 
¦                                       ¦  CEM II/B-S  ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland amb fum de sílice     ¦  CEM II/A-D  ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland amb Putzolana         ¦  CEM II/A-P  ¦ 
¦                                       ¦  CEM II/B-P  ¦ 
¦                                       ¦  CEM II/A-Q  ¦ 
¦                                       ¦  CEM II/B-Q  ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland amb cendres           ¦  CEM II/A-V  ¦ 
¦ volants                               ¦  CEM II/B-V  ¦ 
¦                                       ¦  CEM II/A-W  ¦ 
¦                                       ¦  CEM II/B-W  ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland amb esquist           ¦  CEM II/A-T  ¦ 
¦ calcinat                              ¦  CEM II/B-T  ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland amb filler            ¦  CEM II/A-L  ¦ 
¦ calcari                               ¦  CEM II/B-L  ¦ 
¦                                       ¦  CEM II/A-LL ¦ 
¦                                       ¦  CEM II/B-LL ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland mixt                  ¦  CEM II/A-M  ¦ 
¦                                       ¦  CEM II/B-M  ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment amb escòries de                ¦  CEM III/A   ¦ 
¦ forn alt                              ¦  CEM III/B   ¦ 
¦                                       ¦  CEM III/C   ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment putzolànic                     ¦  CEM IV/A    ¦ 
¦                                       ¦  CEM IV/B    ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment compost                        ¦  CEM V/A     ¦ 
¦                                       ¦  CEM V/B     ¦ 
+------------------------------------------------------+ 
En ciments pòrtland mixtos CEM II/A-M i CEM II/B-M, en ciments putzolànics CEM IV/A i CEM IV/B 
i en ciments compostos CEM V/A i CEM V/B els components principals a més del clinker han de ser 
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declarats a la designació del ciment.  
La composició dels diferents ciments comuns ha de ser l'especificada al capítol 6 de la norma 
UNE-EN 197-1.  
Els ciments comuns han de complir les exigències mecàniques, físiques, químiques i de durabilitat 
especificades al capítol 7 de la norma UNE-EN 197-1.  
CIMENTS D'ALUMINAT DE CALÇ (CAC):  
Ciment obtingut per una mescla de materials aluminosos i calcàris.  
Estaran subjectes al marcatge CE de conformitat amb el que disposa el Reial Decret 956/2008 de 
6 de juny.  
Han de complir les exigències mecàniques, físiques i químiques especificades a UNE-EN 14647.  
CIMENTS BLANCS (BL):  
Han d'estar subjectes al Reial Decret 1313/1988 i seran aquells definits a la norma UNE 80305 
i homòlegs de les normes UNE-EN 197-1 (ciments comuns) i UNE-EN 413-1 (ciments de ram de paleta) 
que compleixin amb l'especificació de blancor.  
Índex de blancor (UNE 80117):  >= 85  
D'acord amb el Real Decret 1313/1988 de 28 d'octubre i L'Ordre Ministerial de 17 de gener de 1989, 
han de portar el Certificat de Conformitat amb Requisits Reglamentaris (CCRR).  
La composició, així com les prescripcions mecàniques, físiques, químiques i de durabilitat que 
han de complir els ciments comuns blancs són les mateixes que les especificades per als ciments 
comuns a la norma UNE-EN 197-1.  
La composició, així com les prescripcions mecàniques, físiques i químiques que ha de complir el 
ciment blanc de ram de paleta (BL 22,5 X) són les mateixes que les especificades per al ciment 
homòleg a la norma UNE-EN 413-1.  
CIMENTS RESISTENTS A L'AIGUA DE MAR (MR):  
D'acord amb el Real Decret 1313/1988 de 28 d'octubre i L'Ordre Ministerial de 17 de gener de 1989, 
han de portar el Certificat de Conformitat amb Requisits Reglamentaris (CCRR).  
Relació entre denominació i designació dels ciments resistents a l'aigua de mar segons el tipus, 
subtipus i addicions: 
+------------------------------------------------------+ 
¦       Denominació                     ¦ Designació   ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland                       ¦      I       ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland amb escòria           ¦    II/A-S    ¦ 
¦                                       ¦    II/B-S    ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland amb fum de sílice     ¦    II/A-D    ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland amb Putzolana         ¦    II/A-P    ¦ 
¦                                       ¦    II/B-P    ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland amb cendres           ¦    II/A-V    ¦ 
¦ volants                               ¦    II/B-V    ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment amb escòries de                ¦    III/A     ¦ 
¦ forn alt                              ¦    III/B     ¦ 
¦                                       ¦    III/C     ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment putzolànic                     ¦    IV/A      ¦ 
¦                                       ¦    IV/B      ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment compost                        ¦  CEM V/A     ¦ 
+------------------------------------------------------+  
Les especificacions generals en quan a composició i a exigències mecàniques, físiques, químiques 
i de durabilitat que han de complir són les corresponents als ciments comuns homòlegs de la norma 
UNE-EN 197-1.  
Han de complir els requisits addicionals especificats al capítol 7.2 de la norma UNE 80303-2.  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: de manera que no s'alterin les seves característiques.  
Si el ciment es subministra a granel s'ha d'emmagatzemar en sitges.  
Si el ciment es subministra en sacs, s'han d'emmagatzemar en un lloc sec, ventilat, protegit de 
la intempèrie i sense contacte directe amb la terra, de manera que no s'alterin les seves 

E
st

e 
do

cu
m

en
to

 h
a 

si
do

 fi
rm

ad
o 

po
r 

 A
N

T
O

N
I E

LV
IR

A
 F

E
R

R
E

R
 a

 la
s 

12
:2

6 
de

l d
ía

 1
9/

07
/2

02
2,

  A
N

T
O

N
I E

LV
IR

A
 F

E
R

R
E

R
 a

 la
s 

12
:2

7 
de

l d
ía

 1
9/

07
/2

02
2y

 p
or

 A
N

T
O

N
I E

LV
IR

A
 F

E
R

R
E

R
 a

 la
s 

12
:2

7 
de

l d
ía

 1
9/

07
/2

02
2.

 M
ed

ia
nt

e 
el

 c
ód

ig
o 

de
 v

er
ifi

ca
ci

ón
 s

eg
ur

a 
12

1E
3A

5X
5W

5V
5H

32
01

5B
 p

ue
de

 c
om

pr
ob

ar
la

 v
al

id
ez

 d
e 

la
 fi

rm
a 

el
ec

tr
ón

ic
a 

de
 lo

s 
do

cu
m

en
to

s 
fir

m
ad

os
 e

n 
la

 d
ire

cc
ió

n 
w

eb
 q

ue
 le

 p
ro

po
rc

io
na

 la
 e

nt
id

ad
 e

m
is

or
a 

de
 e

st
e 

do
cu

m
en

to
.



PROJECTE EXECUTIU PER A LA REHABILITACIÓ DE LA BALUSTRADA I EL SEU CONJUNT 
AV. D'EGARA, C. ALCOI I AV. TORONTO, A SABADELL 
Ref. 052216SAB 
 
 

 
 Pàgina:  14 
 

condicions.  
Temps màxim d'emmagatzematge dels ciments:  
- Classes 22,5 i 32,5:  3 mesos 
- Classes 42,5 :  2 mesos 
- Classes 52,5 :  1 mes  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1313/1988, de 28 de octubre, por el se declara obligatoria la homologación de los 
cementos para la fabricación de hormigones y morteros para todo tipo de obras y productos 
prefabricados.  
Orden de 17 de enero de 1989 por la que se establece la certificación de conformidad a normas 
como alternativa de la homologación de los cementos para la fabricación de hormigones y morteros 
para todo tipo de obras y productos prefabricados.  
Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre, por el que se dictan disposiciones para la libre 
circulación de productos de construcción, en aplicación de la Directiva 89/106/CEE.  
Real Decreto 1328/1995, de 28 de julio, por el que se modifica, en aplicación de la Directiva 
93/68/CEE, las disposiciones para la libre circulación de productos de construcción, aprobadas 
por el Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre.  
Real Decreto 956/2008, de 6 de junio, por el que se aprueba la Instrucción para la Recepción de 
Cementos (RC-08).  
UNE-EN 197-1:2000 Cemento. Parte 1: Composición, especificaciones y criterios de conformidad de 
los cementos comunes.  
UNE-EN 14647:2006 Cemento de aluminato de calcio. Composición, especificaciones y criterios de 
conformidad.  
UNE 80305:2001 Cementos blancos.  
UNE 80303-2:2001 Cementos con características adicionales. Parte 2: Cementos resistentes al agua 
de mar.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN CIMENTS COMUNS (CEM) I CIMENTS DE CALÇ 
(CAC):  
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la 
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat 
aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:  - Productes per a preparació de 
formigó, morter, beurades i altres mescles per a construcció i per a la fabricació de productes 
de construcció, - Productes per a elaboració de formigó, morter, pasta i altres mescles per a 
construcció i per a la fabricació de productes de construcció:      - Sistema 1+: Declaració de 
Prestacions  
El símbol normalitzat del marcatge CE ha d'anar acompanyat de la següent informació com a mínim:  
- el número identificador del organisme certificador que ha intervingut en el control 
de producció 
- nom o marca distintiva d'identificació i adreça enregistrada del fabricant 
- número del certificat CE de conformitat 
- les dues últimes xifres de l'any en que el fabricant va posar el marcatge CE 
- indicacions que permetin identificar el producte així com les seves característiques 
i prestacions declarades atenent a les seves especificacions tècniques 
- referència a la norma armonitzada corresponent 
- designació normalitzada del ciment indicant el tipus, subtipus (segons els components 
principals) i classe resistent 
- en el seu cas, informació addicional referent al contingut de clorurs, al límit superior 
de pèrdua per calcinació de cendra volant i/o additiu emprat  
Sobre el mateix embalatge, el marcatge CE es pot simplificar, i inclourà com a mínim:  
- el símbol normalitzat del marcatge CE 
- en el seu cas, el número del certificat CE de conformitat 
- nom o marca distintiva d'identificació i adreça enregistrada del fabricant 
- els dos últims dígits de l'any en que el fabricant va posar el marcatge 
- referència al número de la norma harmonitzada corresponent  
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En aquest cas, la informació complerta del marcatge o etiquetat CE haurà d'apareixer també a 
l'albarà o documentació que acompanya al lliurament.  
A l'albarà hi han de figurar les dades següents:  
- número de referència de la comanda 
- nom i adreça del comprador i punt de destí del ciment 
- identificació del fabricant i de l'empresa de subministrament 
- designació normalitzada del ciment subministrat conforme a la instrucció RC-08 
- quantitat que es subministra 
- en el seu cas, referència a los dades de l'etiquetat corresponent al marcatge CE 
- data de subministrament 
- identificació del vehicle que el transporta  
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN CIMENTS BLANCS (BL) I CIMENTS RESISTENTS 
A L'AIGUA DE MAR (MR):  
A l'albarà hi han de figurar les dades següents:  
- número de referència de la comanda 
- nom i adreça del comprador i punt de destí dels ciment 
- identificació del fabricant i de l'adreça de subministrament 
- designació normalitzada del ciment subministrat segons el Reial Decret 956/2008 de 
6 de juny 
- contrasenya del Certificat de Conformitat amb els Requisits Reglamentaris 
- quantitat que es subministra 
- identificació del vehicle que transporta el ciment 
- en el seu cas, l'etiquetatge corresponent al marcatge CE 
- En el cas de ciments envasats, aquests han de mostrar als seus envasos la següent 
informació: 
- nom o marca identificativa i adreça complerta del fabricant i de la fàbrica 
- designació normalitzada del ciment subministrat segons el Reial Decret 956/2008 de 
6 de juny 
- contrasenya del Certificat de Conformitat amb els Requisits Reglamentaris 
- dates de fabricació i d'envasat (indicant setmana i any) 
- condicions específiques aplicables a la manipulació i utilització del producte  
El fabricant ha de facilitar, si li demanen, les dades següents:  
- Inici i final d'adormiment 
- Si s'han incorporat additius, informació detallada de tots ells i dels seus efectes  
OPERACIONS DE CONTROL:  
La recepció del ciment haurà d'incloure al menys, dues fases obligatòries:  
- Una primera fase de comprovació de la documentació 
- Una segona fase d'inspecció visual del subministrament  
Es pot donar una tercera fase, si el responsable de recepció ho considera oportú, de comprovació 
del tipus i classe de ciment i de les característiques físiques químiques i mecàniques mitjançant 
la realització d'assaigs d'identificació i, si es el cas, d'assaigs complementaris.  
Per a la primera fase, al iniciar el subministrament el Responsable de recepció ha de comprovar 
que la documentació es la requerida. Aquesta documentació estarà compresa per:  
- Albarà o full de subministrament. 
- Etiquetatge 
- Documents de conformitat, com pot ser el marcatge CE o bé la Certificació de Conformitat 
del Reial Decret 1313/1988 
- Pel cas dels ciments no subjectes al marcatge CE, el certificat de garantia del 
fabricant signat. 
- Si els ciments disposen de distintius de qualitat, caldrà també la documentació precisa 
de reconeixements del distintiu.  
En la segona fase, un cop superada la fase de control documental, cal sotmetre el ciment a una 
inspecció visual per comprovar que no ha patit alteracions o barreges indesitjades.  
La tercera fase s'activarà quan es pugui preveure possibles defectes o en el cas que el Responsable 
així ho estableixi per haver donat resultats no conformes en les fases anteriors o per haver 
detectat defectes en l'ús de ciments d'anteriors remeses.  
En aquest supòsit es duran terme, abans de començar l'obra i cada 200 t de ciment de la mateixa 
designació i procedència durant l'execució, assaigs d'acord amb l'establer en els Annexes 5 i 
6 de la RC-08.  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Les mostres es prendran segons l'indicat en la RC-08. Per a cada lot de control sotmès a assaig 
s'extrauran tres mostres, una per tal de realitzar els assaigs de comprovació de la composició, 
l'altra per als assaigs físics, mecànics i químics i l'altra per a ser conservada preventivament.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
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A efectes de la fase primera, no s'aprovarà l'ús de ciments els quals el etiquetatge i la 
documentació no es correspongui amb el ciment sol·licitat, quan la documentació no estigui 
completa i quan no es reuneixin tots els requisits establerts.  
A efectes de la segona fase, no s'aprovarà l'ús de ciments que presentin símptomes de meteorització 
rellevant, que contingui cossos estranys i que no resulti homogènia en el seu aspecte o color.  
A efectes de la tercera fase, no s'aprovarà l'ús de ciments que no compleixin els criteris 
establerts en l'apartat A5.5 de la RC-08.  
Quan no es compleixi alguna de les prescripcions del ciment assajat, es repetiran els assaigs 
per duplicat, sobre dues mostres obtingudes de l'aplec existent a obra. S'acceptarà el lot 
únicament si els resultats obtinguts en les dues mostres són satisfactoris.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B0  MATERIALS BÀSICS 
 
B06  FORMIGONS DE COMPRA 
 
B064  FORMIGONS ESTRUCTURALS EN MASSA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B064300C. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Formigó amb o sense addicions (cendres volants o fum de sílice), elaborat en una central 
formigonera legalment autoritzada d'acord amb el títol 4t. de la llei 21/1992 de 16 de juliol 
d'indústria i el Real Decret 697/1995 de 28 d'abril. 
CARACTERÍSTIQUES DELS FORMIGONS D'ÚS ESTRUCTURAL: 
Els components del formigó, la seva dosificació, el procés de fabricació i el transport han d'estar 
d'acord amb les prescripcions de l'EHE-08 o el CODI ESTRUCTURAL. 
La designació del formigó fabricat en central es pot fer per propietats o per dosificació i 
s'expressarà, com a mínim, la següent informació: 
- Consistència 
- Grandària màxima del granulat 
- Tipus d'ambient al que s'exposarà el formigó 
- Resistència característica a compressió per als formigons designats per propietats 
- Contingut de ciment expressat en kg/m3, per als formigons designats per dosificació 
- La indicació de l'ús estructural que ha de tenir el formigó: en massa, armat o pretesat 
La designació per propietats s'ha de fer d'acord amb el format: T-R/C/TM/A 
- T: Indicatiu que serà HM per al formigó en massa, HA pel formigó armat, i HP per al formigó 
pretesat 
- R: Resistència característica a compressió, en N/mm2 (20-25-30-35-40-45-50-55-60-70-80-90-100) 
- C: Lletra indicativa del tipus de consistència: L Líquida, F fluida, B tova, P plàstica i S 
seca 
- TM: Grandària màxima del granulat en mm. 
- A: Designació de l'ambient al que s'exposarà el formigó 
En els formigons designats per propietats, el subministrador ha d'establir la composició de la 
mescla del formigó, garantint al peticionari les característiques especificades de grandària 
màxima del granulat, consistència i resistència característica, així com les limitacions 
derivades del tipus d'ambient especificat (contingut de ciment i relació aigua/ciment). 
En els formigons designats per dosificació, el peticionari es responsable de la congruència de 
les característiques especificades de grandària màxima del granulat, consistència i contingut 
en ciment per metre cúbic de formigó, i el subministrador les haurà de garantir, indicant també, 
la relació aigua/ciment que ha emprat. 
En els formigons amb característiques especials o d'altres de les especificades a la designació, 
les garanties i les dades que el subministrador hagi d'aportar, s'han d'especificar abans de 
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l'inici del subministrament. 
El formigó ha de complir amb les exigències de qualitat que estableix l'article 37.2.3 de la norma 
EHE-08. 
Si el formigó està destinat a una obra amb armadures pretesades, podrà contindre cendres volants 
sense que aquestes excedeixin el 20% del pes del ciment, i si es tracta de fum de silici no podrà 
excedir el 10% 
Si el formigó està destinat a obres de formigó en massa o armat, la DF pot autoritzar l'us de 
cendres volants o fum de silici per la seva confecció. En estructures d'edificació, si s'utilitzen 
cendres volants no han de superar el 35% del pes del ciment. Si s'utilitza fum de silici no ha 
de superar el 10% del pes del ciment. La quantitat mínima de ciment s'especifica a l'article 37.3.2 
de la norma EHE-08 
La central que subministri formigó amb cendres volants realitzarà un control sobre la producció 
segons l'art. 30 de la norma EHE-08 i ha de posar els resultats de l'anàlisi a l'abast de la DF, 
o disposarà d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut 
Les cendres volants han de complir en qualsevol cas les especificacions de la norma UNE_EN 450. 
Els additius hauran de ser del tipus que estableix l'article 29.2 de l'EHE-08 i complir l'UNE 
EN 934-2 
En cap cas la proporció en pes de l'additiu no ha de superar el 5% del pes del ciment utilitzat. 
Classificació dels formigons per la seva resistència a compressió: 
- Si fck <= 50 N/mm2 , resistència standard 
- Si fck > 50 N/mm2 , alta resistència 
Si no es disposa més que de resultats a 28 dies d'edat, es podran admetre com a valors de resistència 
a j dies d'edat els valors resultants de la fórmula següent: 
- fcm (t) = ßcc(t)·fcm 
- ßcc = exp s [1  (28/t)1/2] 
(on Fcm: Resistència mitja a compressió a 28 dies, ßcc: coeficient que depèn de l'edat del formigó, 
t: edat del formigó en dies, s:  coeficient en funció del tipus de ciment (= 0,2 per a ciments 
d'alta resistència i enduriment ràpid (CEM 42,5R, CEM 52,5R), = 0,25 per a ciments normals i 
d'enduriment ràpid (CEM 32,5R, CEM  42,5), = 0,38 per a ciments d'enduriment lent (CEM 32,25))). 
Valor mínim de la resistència: 
- Formigons en massa >= 20 N/mm2 
- Formigons armats o pretesats >= 25 N/mm2 
Tipus de ciment: 
- Formigó en massa: Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM II/B-W, 
CEM II/A-T, CEM II/B-T i CEM III/C (UNE-EN 197-1),  Ciments per a usos especials ESP VI-1 (UNE 
80307) 
- Formigó armat: Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM II/B-W, 
CEM II/A-T, CEM II/B-T, CEM III/C i CEM V/B  (UNE-EN 197-1) 
- Formigó pretesat: Ciments comuns tipus CEM I, CEM II/A-D, CEM II/A-V, CEM II/A-P i  CEM 
II/A-M(V,P) (UNE-EN 197-1) 
- Es considera inclòs dins dels ciments comuns els ciments blancs (UNE 80305) 
- Es consideren inclosos els ciments de característiques addicionals com els resistents als 
sulfats i/o a l'aigua de mar (UNE 80303-1 i UNE 80303-2), i els de baix calor d'hidratació (UNE-EN 
14216) 
Classe del ciment:  32,5 N 
Densitats dels formigons: 
- Formigons en massa (HM): 
     - 2.300 kg/m3  si fck <=50 N/mm2 
     - 2.400 kg/m3  si fck > 50 N/mm2 
- Formigons armats i pretensats (HA-HP): 2500 kg/m3 
El contingut mínim de ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions de la norma EHE-08, en funció 
de la classe d'exposició (taula 37.3.2.a). La quantitat mínima de ciment considerant el tipus 
d'exposició més favorable ha de ser: 
- Obres de formigó en massa:  >= 200 kg/m3 
- Obres de formigó armat:  >= 250 kg/m3 
- Obres de formigó pretesat:  >= 275 kg/m3 
- A totes les obres:  <= 500 kg/m3 
La relació aigua/ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions de la norma EHE-08, en funció 
de la classe d'exposició (taula 37.3.2.a). La relació aigua/ciment considerant el tipus 
d'exposició més favorable ha de ser: 
- Formigó en massa:  <= 0,65 
- Formigó armat:  <= 0,65 
- Formigó pretesat:  <= 0,60 
Assentament en el con d'Abrams (UNE EN 12350-2): 
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- Consistència seca:  0 - 2 cm 
- Consistència plàstica:  3 - 5 cm 
- Consistència tova:  6 - 9 cm 
- Consistència fluida:  10-15 cm 
- Consistència líquida:  16-20 cm 
La consistència (L) líquida només es podrà aconseguir mitjançant additiu superfluidificant  
Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar: 
- Pretensat:  <= 0,2% pes de ciment 
- Armat:  <= 0,4% pes de ciment 
- En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes de ciment 
Quantitat total de fins (sedàs 0,063) al formigó, corresponents als granulats i al ciment: 
- Si l'aigua és standard: < 175 kg/m3 
- Si l'aigua és reciclada: < 185 kg/m3 
Toleràncies: 
- Assentament en el con d'Abrams: 
     - Consistència seca:  Nul 
     - Consistència plàstica o tova:  ± 1 cm 
     - Consistència fluida:  ± 2 cm 
     - Consistència líquida:  ± 2 cm 
FORMIGONS PER A PILOTS FORMIGONATS "IN SITU" 
Tamany màxim del granulat. El més petit dels següents valors: 
- <= 32 mm 
- <= 1/4 separació entre barres d'acer longitudinals 
Dosificacions de pastat: 
- Contingut de ciment: 
     - Formigons abocats en sec:  >= 325 kg/m3 
     - Formigons submergits:  >= 375 kg/m3 
- Relació aigua-ciment (A/C):  < 0,6 
- Contingut de fins d <0,125 (ciment inclòs): 
     - Granulat gruixut d > 8 mm:  >= 400 kg/m3 
     - Granulat gruixut d <= 8 mm:  >= 450 kg/m3 
Consistència del formigó: 
+------------------------------------------------------------+ 
¦  Assentament con   ¦            Condicions                 ¦ 
¦    d'Abrams(mm)    ¦               d'ús                    ¦ 
¦------------------------------------------------------------¦ 
¦   130 <= H <= 180  ¦ - Formigó abocat en sec               ¦ 
¦   H >= 160         ¦ - Formigó bombejat, submergit o       ¦ 
¦                    ¦   abocat sota aigua amb tub tremie    ¦ 
¦   H >= 180         ¦ - Formigó submergit, abocat sota      ¦ 
¦                    ¦   fluid estabilitzador amb tub tremie ¦ 
+------------------------------------------------------------+ 
El formigó ha de tenir la docilitat i fluïdesa adequada, i aquests valors s'han de mantenir durant 
tot el procés de formigonat, per tal d'evitar embussos als tubs de formigonar. 
FORMIGONS PER A PANTALLES FORMIGONADES "IN SITU" 
Contingut mímin de ciment en funció de la grandària màxima del granulat: 
+--------------------------+ 
¦  Grandària   ¦ Contingut ¦ 
¦  màxima del  ¦ mínim de  ¦ 
¦ granulat(mm) ¦ ciment(kg)¦ 
¦------------------------- ¦ 
¦      32      ¦    350    ¦ 
¦      25      ¦    370    ¦ 
¦      20      ¦    385    ¦ 
¦      16      ¦    400    ¦ 
+--------------------------+ 
Grandària màxima del granulat. El més petit dels següents valors: 
- <= 32 mm 
- <= 1/4 separació entre barres d'acer longitudinals 
Dosificacions de pastat: 
- Contingut de ciment en pantalles contínues de formigó armat: 
     - Formigons abocats en sec:  >= 325 kg/m3 
     - Formigons submergits:  >= 375 kg/m3 
- Relació aigua-ciment: 0,45 < A/C < 0,6 
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- Contingut de fins d <=0,125 mm (ciment inclòs): 
     - Granulat gruixut D <= 16 mm:  <= 450 kg/m3 
     - Granulat gruixut D > 16 mm:  = 400 kg/m3 
- Assentament al con d'Abrams: 160 < A < 220 mm 
El formigó ha de tenir la docilitat i fluïdesa adequada, i aquests valors s'han de mantenir durant 
tot el procés de formigonat, per tal d'evitar embussos als tubs de formigonar. 
FORMIGÓ PER A PAVIMENTS 
La fabricació del formigó no es podrà iniciar fins que la DF no hagi aprovat la fórmula de treball 
i el corresponent tram de prova (apartat d'execució). Aquesta fórmula inclourà: 
- La identificació de cada fracció d'àrid i la seva proporció ponderal en sec 
- La granulometria de la mescla d'àrids per als tamisos 40 mm; 25 mm; 20 mm; 12,5 mm; 8 mm; 4 
mm; 2  mm; 1 mm; 0,500 mm; 0,250 mm; 0,125 mm; i 0,063 mm UNE EN 933-2. 
- La dosificació de ciment, aigua i, si és el cas de cada additiu, referides a amassada 
- La resistència característica a flexotracció a 7 i a 28 dies. 
- La consistència del formigó fresc, i el contingut d'aire ocluït. 
El pes total de partícules que passen pel tamís 0,125 mm UNE EN 933-2 no serà major de 450 kg/m3, 
inclòs el ciment. 
Contingut de ciment:  >= 300 kg/m3 
Relació aigua/ciment:  <= 0,46 
Assentament en el con d'Abrams (UNE 83313):  2 - 6 cm 
Proporció d'aire ocluït (UNE 83315): <= 6% 
En zones sotmeses a nevades o gelades serà obligatòria la utilització d'un inclusor d'aire, i 
en aquest cas, la proporció d'aire ocluit en el formigó fresc no serà inferior al 4,5 % en volum. 
Toleràncies: 
- Assentament en el con d'Abrams:  ± 1 cm 
 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En camions formigonera. 
El formigó ha d'arribar a l'obra sense alteracions en les seves característiques, formant una 
barreja homogènia i sense haver iniciat l'adormiment. 
Queda expressament prohibit l'addició al formigó de qualsevol quantitat d'aigua o altres 
substàncies que puguin alterar la composició original. 
Emmagatzematge: No es pot emmagatzemar. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural 
(EHE-08). 
PILOTS I PANTALLES FORMIGONADES "IN SITU" 
Documento Básico de Seguridad estructural DB-SE, parte II del CTE, aprobado por el Real Decreto 
314/2006. 
FORMIGÓ PER A PAVIMENTS 
Orden FOM/891/2004, de 1 de marzo, por la que se actualizan determinados artículos del Pliego 
de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes, relativos a firmes y 
pavimentos (PG-3). 
 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
El subministrador ha de lliurar amb cada càrrega un full on constin, com a mínim, les dades 
següents: 
- Identificació del subministrador 
- Número de sèrie de la fulla de subministrament 
- Data i hora de lliurament 
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- Nom de la central de formigó 
- Identificació del peticionari 
- Quantitat de formigó subministrat 
- Formigons designats per propietats d'acord a l'art. 39.2 de l'EHE-08, indicant com a mínim: 
     - Resistència a la compressió 
     - Tipus de consistència 
     - Grandària màxima del granulat 
     - Tipus d'ambient segons la taula 8.2.2 de l'EHE-08 
- Formigons designats per dosificació d'acord a l'art.  39.2 de l'EHE-08, indicant com a mínim: 
     - Contingut de ciment per m3 
     - Relació aigua/ciment 
     - Tipus, classe i marca del ciment 
     - Contingut en addicions 
     - Contingut en additius 
     - Tipus d'additiu segons UNE_EN 934-2, si n'hi ha 
     - Procedència i quantitat de les addicions o indicació que no en té 
- Identificació del ciment, additius i addicions 
- Designació específica del lloc de subministrament 
- Identificació del camió i de la persona que fa la descàrrega 
- Hora límit d'us del formigó 
OPERACIONS DE CONTROL EN FORMIGÓ ESTRUCTURAL: 
Determinació de la dosificació (si és el cas) mitjançant assaigs previs de laboratori. Per a cada 
dosificació estudiada es realitzaran 3 series de 4 provetes, procedents de 3 pastades fabricades 
a la central. 2 provetes s'assajaran a compressió i les altres 2 a l'assaig de penetració d'aigua. 
Assaigs característics de comprovació de la dosificació aprovada. Per a cada tipus de formigó 
es realitzaran 6 sèries de 2 provetes que s'assajaran a compressió a 28 dies, segons UNE EN 12390-3. 
No seran necessaris aquests assaigs si el formigó procedeix de central certificada,  o es disposa 
de suficient experiència en el seu ús. 
Abans del inici de l'obra, i sempre que sigui necessari segons l'article 37.3.3 de la norma EHE-08, 
es realitzarà l'assaig de la fondària de penetració d'aigua sota pressió, segons UNE EN 12390-8. 
Inspeccions no periòdiques a la planta per tenir constància que es fabrica el formigó amb la 
dosificació correcte. 
Per a totes les amassades es durà a terme el corresponent control de les condicions de 
subministrament.  
Control estadístic de la resistència (EHE-08): Per a formigons sense distintiu de qualitat, es 
realitzaran lots de control de com a màxim: 
- Volum de formigonament:  <= 100 m3 
- Elements o grups d'elements que treballen a compressió: 
     - Temps de formigonament <= 2 setmanes; superfície construïda <= 500 m2; Nombre de plantes 
<= 2 
- Elements o grups d'elements que treballen a flexió: 
     - Temps de formigonament <= 2 setmanes; superfície construïda <= 1000 m2; Nombre de plantes 
<= 2 
- Massissos: 
     - Temps de formigonament <= 1 setmana 
El número de lots no serà inferior a 3. Totes les pastades d'un lot procediran del mateix 
subministrador, i tindran la mateixa dosificació.  
En cas de disposar d'un distintiu oficialment reconegut, es podran augmentar els valors anteriors 
multiplicant-los per 2 o per 5, en funció del nivell de garantia per al que s'ha efectuat el 
reconeixement, conforme a l'article 81 de l'EHE-08.  
Control 100x100 (EHE-08): Serà d'aplicació a qualsevol estructura, sempre que es faci abans del 
subministrament del formigó. La conformitat de la resistència es comprova determinant la mateixa 
en totes les pastades sotmeses a control i calculant el valor de la resistència característica 
real. 
Control indirecte de la resistència (EHE-08): Només es podrà aplicar en formigons que disposin 
d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut i que s'utilitzin en: 
- Elements d'edificis de vivendes d'una o dues plantes, amb llums inferiors a 6,00 metres 
- Elements d'edificis de vivendes de fins a 4 plantes, que treballin a flexió, amb llums inferiors 
a 6,00 metres 
Haurà de complir, a més, que l'ambient sigui I o II, i que en el projecte s'hagi adoptat una 
resistència de càlcul a compressió Fcd no superior a 10 N/mm2. 
La DF podrà eximir la realització dels assaigs característics de dosificació quan el formigó que 
es vagi a subministrar estigui en possessió d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut, 
o quan es disposi d'un certificat de dosificació amb una antiguitat màxima de 6 mesos. 
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OPERACIONS DE CONTROL EN FORMIGÓ PER A PAVIMENTS: 
Determinació de la fórmula de treball. Per a cada dosificació analitzada es realitzarà: 
- Confecció de 2 sèries de 2 provetes, segons la norma UNE 83301. Per a cada sèrie es determinarà 
la consistència (UNE 83313), la resistència a flexotracció a 7 i a 28 dies (UNE 83305) i, si és 
el cas, el contingut d'aire ocluit (UNE EN 12350-7). 
Si la resistència mitja a 7 dies resultés superior al 80% de l'especificada a 28 dies, i no 
s'haguessin obtingut resultats del contingut d'aire ocluït i de la consistència fora dels límits 
establerts, es podrà procedir a la realització d'un tram de prova amb aquest formigó. En cas 
contrari, s'haurà d'esperar als 28 dies i s'introduiran les modificacions necessàries en la 
dosificació, i es repetiran els assaigs de resistència. 
Control de fabricació i recepció. 
- Inspecció no sistemàtica a la planta de fabricació del formigó 
- Per a cada fracció d'àrid, abans de l'entrada al mesclador, es realitzaran amb la freqüència 
indicada, els següents assaigs: 
     - Com a mínim 2 cops al dia, 1 pel matí i un altre per la tarda: 
          - Assaig granulomètric (UNE-EN 933-1) 
          - Equivalent de sorra de l'àrid fi (UNE EN 933-8) 
          - Terrossos d'argila (UNE 7133) 
          - Índex de llenques de l'àrid gros (UNE EN 933-3) 
          - Proporció de fins que passen pel tamís 0,063 mm (UNE EN 933-2) 
     - Com a mínim 1 cop al mes, i sempre que es canviï de procedència el subministrament: 
          - Coeficient de Los Ángeles de l'àrid gros (UNE EN 1097-2) 
          - Substàncies perjudicials (EHE o CODI ESTRUCTURAL) 
- Sobre una mostra de la mescla d'àrids es realitzarà cada dia un assaig granulomètric (UNE EN 
933-1) 
- Comprovació de l'exactitud de les bàscules de dosificació un cop cada 15 dies. 
- Inspecció visual del formigó en cada element de transport i comprovació de la temperatura. 
- Recepció del full de subministrament del formigó, per a cada partida. 
- Es controlaran com a mínim 2 cops al dia (matí i tarda): 
     - Contingut d'aire ocluït en el formigó (UNE 83315) 
     - Consistència (UNE 83313) 
     - Fabricació de provetes per a assaig a flexotracció (UNE 83301) 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN FORMIGÓ ESTRUCTURAL: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE o CODI ESTRUCTURAL. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN FORMIGÓ PER A PAVIMENTS: 
Es seguiran els criteris que en cada cas, indiqui la DF. Cada sèrie de provetes es prendrà 
d'amassades diferents. 
Quan s'indica una freqüència temporal de 2 assaigs per dia, es realitzarà un pel mati i l'altre 
per la tarda. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT, EN FORMIGÓ ESTRUCTURAL: 
No s'ha d'acceptar el subministrament de formigó que no arribi identificat segons les condicions 
del plec. 
Control estadístic: La conformitat del lot en relació a la resistència es comprovarà a partir 
dels valors mitjos dels resultats obtinguts sobre 2 provetes agafades de cada una de les N pastades 
controlades d'acord amb: 
- Resistència característica especificada en projecte Fck (N/mm2):  <= 30 
     - Formigons amb distintius de qualitat oficialment reconeguts conforme a l'article 81 de 
l'EHE-08:  N >= 1 
     - Altres casos:  N >= 3 
- Resistència característica especificada en projecte Fck (N/mm2):  >= 35 i <= 50 
     - Formigons amb distintius de qualitat oficialment reconeguts conforme a l'article 81 de 
l'EHE-08:  N >= 1 
     - Altres casos:  N >= 4 
- Resistència característica especificada en projecte Fck (N/mm2):  >= 50 
     - Formigons amb distintius de qualitat oficialment reconeguts conforme a l'article 81 de 
l'EHE-08:  N >= 2 
     - Altres casos:  N >= 6 
La presa de mostres es realitzarà aleatòriament entre les pastades de l'obra sotmesa a control. 
Un cop efectuats els assaigs, s'ordenaran els valors mitjos, xi, de les determinacions de 
resistència obtingudes per a cadascuna de les N pastades controlades: x1 <= x2 <= ... <= xn 
En els casos en que el formigó estigui en possessió d'un distintiu de qualitat oficialment 
reconegut, s'acceptarà quan xi >= fck. A més, es considerarà com un control d'identificació, per 
tant els criteris d'acceptació en aquest cas tenen per objecte comprovar la pertinença del formigó 
del lot a una producció molt controlada, amb una resistència certificada i estadísticament 
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avaluada amb un nivell de garantia molt exigent. 
Si el formigó no disposa de distintiu, s'acceptarà si: 
f(x) = x  K2rN   >= fck 
on: 
- f(x) Funció d'acceptació 
- x Valor mig dels resultats obtinguts en les N pastades assajades 
- K2 Coeficient: 
Coeficient: 
- Número de pastades: 
     - 3 pastades: K2 1,02; K3: 0,85 
     - 4 pastades: K2 0,82; K3: 0,67 
     - 5 pastades: K2 0,72; K3: 0,55 
     - 6 pastades: K2 0,66; K3: 0,43 
- rN: Valor del recorregut mostral definit com a:  rN = x (N)  x (1) 
- x(1): Valor mínim dels resultats obtinguts en les últimes N pastades 
- x(N): Valor màxim dels resultats obtinguts en les últimes N pastades 
- fck: Valor de la resistència característica especificada en el projecte 
Si el formigó no disposa de distintiu, però es fabrica de forma contínua a central d'obra o són 
subministrats de forma contínua per la mateixa central de formigó preparat, en els que es controlen 
a l'obra més de 36 pastades del mateix formigó, s'acceptarà si: f(x(1)) = x(1)  K3s35*  >= fck. 
On:  s35* Desviació típica mostral, corresponent a les últimes 35 pastades 
Quan la consistència s'hagi definit pel seu tipus, segons l'art. 31.5, s'acceptarà el formigó 
si la mitjana aritmètica dels dos valors obtinguts està compresa dins del interval corresponent. 
Si s'ha definit pel seu assentament, s'acceptarà el formigó quan la mitjana dels dos valors estigui 
compresa dins de la tolerància exigida. 
El incompliment d'aquests criteris suposarà el rebuig de la pastada. 
Control 100x100: Per a elements fabricats amb N pastades, el valor de la fc,real correspon a la 
resistència de la pastada que, un cop ordenades les N determinacions de menor a major, ocupa el 
lloc n=0,05 N, arrodonint-se n per excés. Si el número de pastades a controlar és igual o inferior 
a 20, fc,real serà el valor de la resistència de la pastada més baixa trobada a la sèrie.  
S'acceptarà quan: fc,real >= fck 
Control indirecte: S'acceptarà el formigó subministrat quan es compleixi a la vegada que: 
- Els resultats dels assaigs de consistència compleixen amb els apartats anteriors 
- Es manté la vigència del distintiu de qualitat del formigó durant la totalitat del 
subministrament 
- Es manté la vigència del reconeixement oficial del distintiu de qualitat 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN FORMIGÓ PER A PAVIMENTS: 
- Interpretació dels assaigs característics: 
Si la resistència característica a 7 dies resulta superior al 80 % de l'especificada a 28 dies, 
i els resultats del contingut d'aire ocluit i de la consistència es troben dins dels límits 
establerts, es podrà iniciar el tram de prova amb el formigó corresponent. En cas contrari, s'haurà 
d'esperar als resultats a 28 dies i, en el seu cas, s'introduiran els ajustos necessaris a la 
dosificació, repetint-se els assaigs característics. 
- Interpretació dels assaigs de control de resistència:  
- El lot s'accepta si la resistència característica a 28 dies és superior a l'exigida. En altre 
cas: 
     - Si fos inferior a ella, però no al seu 90%, el Contractista podrà escollir entre acceptar 
les sancions previstes en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, o sol·licitar la 
realització d'assaigs d'informació. Aquestes sancions no podran ser inferiors a l'aplicació d'una 
penalització al preu unitari del lot, la quantia de la qual sigui igual al doble de la merma de 
resistència, expressades ambdues en proporció. 
     - Si està per sota del 90%, es realitzaran, a càrrec del contractista, els corresponents 
assaigs d'informació. 
- Assaigs d'informació: 
Abans dels 54 dies d'acabada l'estesa del lot, s'extrauran 6 testimonis cilíndrics (UNE 83302) 
que s'assajaran a tracció indirecta (UNE 83306) a edat de 56 dies. La conservació dels testimonis 
durant les 48 hores anteriors a l'assaig es realitzarà segons la norma UNE 83302. 
El valor mig dels resultats dels assaigs d'informació del lot es compararan amb el resultat mig 
corresponent al tram de prova. El lot s'accepta si la resistència mitjana del lot és superior. 
En cas d'incompliment, cal distingir tres casos: 
     - Si fos inferior a ell, però no al seu 90%, s'aplicaran al lot les sancions previstes en 
el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars. 
     - Si fos inferior al seu 90%, però no al seu 70%, el Director de les Obres podrà aplicar 
les sancions previstes en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, o bé ordenar la demolició 
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del lot i la seva reconstrucció, a càrrec del Contractista. 
     - Si fos inferior al seu 70% es demolirà el lot i es reconstruirà, a càrrec del Contractista. 
Les sancions referides no podran ser inferiors a l'aplicació d'una penalització al preu unitari 
del lot, la quantia del qual sigui igual al doble de la merma de resistència, expressades ambdues 
en proporció. 
La resistència de cada pastada a una determinada edat, es determinarà com a mitjana de les 
resistències de les provetes fabricades amb un formigó de la pastada en qüestió i assajades a 
l'edat determinada. A partir de la mínima resistència obtinguda en qualsevol pastada del lot, 
es podrà estimar la característica multiplicant aquella per un coeficient donat per la taula 
següent: 
Coeficient (En funció del nombre de sèries que formen el lot): 
- 2 sèries:  0,88 
- 3 sèries:  0,91 
- 4 sèries:  0,93 
- 5 sèries:  0,95 
- 6 sèries:  0,96 
Quan l'assentament en el con d'Abrams no s'ajusti als valors especificats a la fórmula de treball, 
es rebutjarà el camió controlat. 
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B0  MATERIALS BÀSICS 
 
B06  FORMIGONS DE COMPRA 
 
B065  FORMIGONS ESTRUCTURALS PER ARMAR 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B065760B,B065960B. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Formigó amb o sense addicions (cendres volants o fum de sílice), elaborat en una central 
formigonera legalment autoritzada d'acord amb el títol 4t. de la llei 21/1992 de 16 de juliol 
d'indústria i el Real Decret 697/1995 de 28 d'abril. 
CARACTERÍSTIQUES DELS FORMIGONS D'ÚS ESTRUCTURAL: 
Els components del formigó, la seva dosificació, el procés de fabricació i el transport han d'estar 
d'acord amb les prescripcions de l'EHE-08 o el CODI ESTRUCTURAL. 
La designació del formigó fabricat en central es pot fer per propietats o per dosificació i 
s'expressarà, com a mínim, la següent informació: 
- Consistència 
- Grandària màxima del granulat 
- Tipus d'ambient al que s'exposarà el formigó 
- Resistència característica a compressió per als formigons designats per propietats 
- Contingut de ciment expressat en kg/m3, per als formigons designats per dosificació 
- La indicació de l'ús estructural que ha de tenir el formigó: en massa, armat o pretesat 
La designació per propietats s'ha de fer d'acord amb el format: T-R/C/TM/A 
- T: Indicatiu que serà HM per al formigó en massa, HA pel formigó armat, i HP per al formigó 
pretesat 
- R: Resistència característica a compressió, en N/mm2 (20-25-30-35-40-45-50-55-60-70-80-90-100) 
- C: Lletra indicativa del tipus de consistència: L Líquida, F fluida, B tova, P plàstica i S 
seca 
- TM: Grandària màxima del granulat en mm. 
- A: Designació de l'ambient al que s'exposarà el formigó 
En els formigons designats per propietats, el subministrador ha d'establir la composició de la 
mescla del formigó, garantint al peticionari les característiques especificades de grandària 
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màxima del granulat, consistència i resistència característica, així com les limitacions 
derivades del tipus d'ambient especificat (contingut de ciment i relació aigua/ciment). 
En els formigons designats per dosificació, el peticionari es responsable de la congruència de 
les característiques especificades de grandària màxima del granulat, consistència i contingut 
en ciment per metre cúbic de formigó, i el subministrador les haurà de garantir, indicant també, 
la relació aigua/ciment que ha emprat. 
En els formigons amb característiques especials o d'altres de les especificades a la designació, 
les garanties i les dades que el subministrador hagi d'aportar, s'han d'especificar abans de 
l'inici del subministrament. 
El formigó ha de complir amb les exigències de qualitat que estableix l'article 37.2.3 de la norma 
EHE-08. 
Si el formigó està destinat a una obra amb armadures pretesades, podrà contindre cendres volants 
sense que aquestes excedeixin el 20% del pes del ciment, i si es tracta de fum de silici no podrà 
excedir el 10% 
Si el formigó està destinat a obres de formigó en massa o armat, la DF pot autoritzar l'us de 
cendres volants o fum de silici per la seva confecció. En estructures d'edificació, si s'utilitzen 
cendres volants no han de superar el 35% del pes del ciment. Si s'utilitza fum de silici no ha 
de superar el 10% del pes del ciment. La quantitat mínima de ciment s'especifica a l'article 37.3.2 
de la norma EHE-08 
La central que subministri formigó amb cendres volants realitzarà un control sobre la producció 
segons l'art. 30 de la norma EHE-08 i ha de posar els resultats de l'anàlisi a l'abast de la DF, 
o disposarà d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut 
Les cendres volants han de complir en qualsevol cas les especificacions de la norma UNE_EN 450. 
Els additius hauran de ser del tipus que estableix l'article 29.2 de l'EHE-08 i complir l'UNE 
EN 934-2 
En cap cas la proporció en pes de l'additiu no ha de superar el 5% del pes del ciment utilitzat. 
Classificació dels formigons per la seva resistència a compressió: 
- Si fck <= 50 N/mm2 , resistència standard 
- Si fck > 50 N/mm2 , alta resistència 
Si no es disposa més que de resultats a 28 dies d'edat, es podran admetre com a valors de resistència 
a j dies d'edat els valors resultants de la fórmula següent: 
- fcm (t) = ßcc(t)·fcm 
- ßcc = exp s [1  (28/t)1/2] 
(on Fcm: Resistència mitja a compressió a 28 dies, ßcc: coeficient que depèn de l'edat del formigó, 
t: edat del formigó en dies, s:  coeficient en funció del tipus de ciment (= 0,2 per a ciments 
d'alta resistència i enduriment ràpid (CEM 42,5R, CEM 52,5R), = 0,25 per a ciments normals i 
d'enduriment ràpid (CEM 32,5R, CEM  42,5), = 0,38 per a ciments d'enduriment lent (CEM 32,25))). 
Valor mínim de la resistència: 
- Formigons en massa >= 20 N/mm2 
- Formigons armats o pretesats >= 25 N/mm2 
Tipus de ciment: 
- Formigó en massa: Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM II/B-W, 
CEM II/A-T, CEM II/B-T i CEM III/C (UNE-EN 197-1),  Ciments per a usos especials ESP VI-1 (UNE 
80307) 
- Formigó armat: Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM II/B-W, 
CEM II/A-T, CEM II/B-T, CEM III/C i CEM V/B  (UNE-EN 197-1) 
- Formigó pretesat: Ciments comuns tipus CEM I, CEM II/A-D, CEM II/A-V, CEM II/A-P i  CEM 
II/A-M(V,P) (UNE-EN 197-1) 
- Es considera inclòs dins dels ciments comuns els ciments blancs (UNE 80305) 
- Es consideren inclosos els ciments de característiques addicionals com els resistents als 
sulfats i/o a l'aigua de mar (UNE 80303-1 i UNE 80303-2), i els de baix calor d'hidratació (UNE-EN 
14216) 
Classe del ciment:  32,5 N 
Densitats dels formigons: 
- Formigons en massa (HM): 
     - 2.300 kg/m3  si fck <=50 N/mm2 
     - 2.400 kg/m3  si fck > 50 N/mm2 
- Formigons armats i pretensats (HA-HP): 2500 kg/m3 
El contingut mínim de ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions de la norma EHE-08, en funció 
de la classe d'exposició (taula 37.3.2.a). La quantitat mínima de ciment considerant el tipus 
d'exposició més favorable ha de ser: 
- Obres de formigó en massa:  >= 200 kg/m3 
- Obres de formigó armat:  >= 250 kg/m3 
- Obres de formigó pretesat:  >= 275 kg/m3 
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- A totes les obres:  <= 500 kg/m3 
La relació aigua/ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions de la norma EHE-08, en funció 
de la classe d'exposició (taula 37.3.2.a). La relació aigua/ciment considerant el tipus 
d'exposició més favorable ha de ser: 
- Formigó en massa:  <= 0,65 
- Formigó armat:  <= 0,65 
- Formigó pretesat:  <= 0,60 
Assentament en el con d'Abrams (UNE EN 12350-2): 
- Consistència seca:  0 - 2 cm 
- Consistència plàstica:  3 - 5 cm 
- Consistència tova:  6 - 9 cm 
- Consistència fluida:  10-15 cm 
- Consistència líquida:  16-20 cm 
La consistència (L) líquida només es podrà aconseguir mitjançant additiu superfluidificant  
Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar: 
- Pretensat:  <= 0,2% pes de ciment 
- Armat:  <= 0,4% pes de ciment 
- En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes de ciment 
Quantitat total de fins (sedàs 0,063) al formigó, corresponents als granulats i al ciment: 
- Si l'aigua és standard: < 175 kg/m3 
- Si l'aigua és reciclada: < 185 kg/m3 
Toleràncies: 
- Assentament en el con d'Abrams: 
     - Consistència seca:  Nul 
     - Consistència plàstica o tova:  ± 1 cm 
     - Consistència fluida:  ± 2 cm 
     - Consistència líquida:  ± 2 cm 
FORMIGONS PER A PILOTS FORMIGONATS "IN SITU" 
Tamany màxim del granulat. El més petit dels següents valors: 
- <= 32 mm 
- <= 1/4 separació entre barres d'acer longitudinals 
Dosificacions de pastat: 
- Contingut de ciment: 
     - Formigons abocats en sec:  >= 325 kg/m3 
     - Formigons submergits:  >= 375 kg/m3 
- Relació aigua-ciment (A/C):  < 0,6 
- Contingut de fins d <0,125 (ciment inclòs): 
     - Granulat gruixut d > 8 mm:  >= 400 kg/m3 
     - Granulat gruixut d <= 8 mm:  >= 450 kg/m3 
Consistència del formigó: 
+------------------------------------------------------------+ 
¦  Assentament con   ¦            Condicions                 ¦ 
¦    d'Abrams(mm)    ¦               d'ús                    ¦ 
¦------------------------------------------------------------¦ 
¦   130 <= H <= 180  ¦ - Formigó abocat en sec               ¦ 
¦   H >= 160         ¦ - Formigó bombejat, submergit o       ¦ 
¦                    ¦   abocat sota aigua amb tub tremie    ¦ 
¦   H >= 180         ¦ - Formigó submergit, abocat sota      ¦ 
¦                    ¦   fluid estabilitzador amb tub tremie ¦ 
+------------------------------------------------------------+ 
El formigó ha de tenir la docilitat i fluïdesa adequada, i aquests valors s'han de mantenir durant 
tot el procés de formigonat, per tal d'evitar embussos als tubs de formigonar. 
FORMIGONS PER A PANTALLES FORMIGONADES "IN SITU" 
Contingut mímin de ciment en funció de la grandària màxima del granulat: 
+--------------------------+ 
¦  Grandària   ¦ Contingut ¦ 
¦  màxima del  ¦ mínim de  ¦ 
¦ granulat(mm) ¦ ciment(kg)¦ 
¦------------------------- ¦ 
¦      32      ¦    350    ¦ 
¦      25      ¦    370    ¦ 
¦      20      ¦    385    ¦ 
¦      16      ¦    400    ¦ 
+--------------------------+ 
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Grandària màxima del granulat. El més petit dels següents valors: 
- <= 32 mm 
- <= 1/4 separació entre barres d'acer longitudinals 
Dosificacions de pastat: 
- Contingut de ciment en pantalles contínues de formigó armat: 
     - Formigons abocats en sec:  >= 325 kg/m3 
     - Formigons submergits:  >= 375 kg/m3 
- Relació aigua-ciment: 0,45 < A/C < 0,6 
- Contingut de fins d <=0,125 mm (ciment inclòs): 
     - Granulat gruixut D <= 16 mm:  <= 450 kg/m3 
     - Granulat gruixut D > 16 mm:  = 400 kg/m3 
- Assentament al con d'Abrams: 160 < A < 220 mm 
El formigó ha de tenir la docilitat i fluïdesa adequada, i aquests valors s'han de mantenir durant 
tot el procés de formigonat, per tal d'evitar embussos als tubs de formigonar. 
FORMIGÓ PER A PAVIMENTS 
La fabricació del formigó no es podrà iniciar fins que la DF no hagi aprovat la fórmula de treball 
i el corresponent tram de prova (apartat d'execució). Aquesta fórmula inclourà: 
- La identificació de cada fracció d'àrid i la seva proporció ponderal en sec 
- La granulometria de la mescla d'àrids per als tamisos 40 mm; 25 mm; 20 mm; 12,5 mm; 8 mm; 4 
mm; 2  mm; 1 mm; 0,500 mm; 0,250 mm; 0,125 mm; i 0,063 mm UNE EN 933-2. 
- La dosificació de ciment, aigua i, si és el cas de cada additiu, referides a amassada 
- La resistència característica a flexotracció a 7 i a 28 dies. 
- La consistència del formigó fresc, i el contingut d'aire ocluït. 
El pes total de partícules que passen pel tamís 0,125 mm UNE EN 933-2 no serà major de 450 kg/m3, 
inclòs el ciment. 
Contingut de ciment:  >= 300 kg/m3 
Relació aigua/ciment:  <= 0,46 
Assentament en el con d'Abrams (UNE 83313):  2 - 6 cm 
Proporció d'aire ocluït (UNE 83315): <= 6% 
En zones sotmeses a nevades o gelades serà obligatòria la utilització d'un inclusor d'aire, i 
en aquest cas, la proporció d'aire ocluit en el formigó fresc no serà inferior al 4,5 % en volum. 
Toleràncies: 
- Assentament en el con d'Abrams:  ± 1 cm 
 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En camions formigonera. 
El formigó ha d'arribar a l'obra sense alteracions en les seves característiques, formant una 
barreja homogènia i sense haver iniciat l'adormiment. 
Queda expressament prohibit l'addició al formigó de qualsevol quantitat d'aigua o altres 
substàncies que puguin alterar la composició original. 
Emmagatzematge: No es pot emmagatzemar. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural 
(EHE-08). 
PILOTS I PANTALLES FORMIGONADES "IN SITU" 
Documento Básico de Seguridad estructural DB-SE, parte II del CTE, aprobado por el Real Decreto 
314/2006. 
FORMIGÓ PER A PAVIMENTS 
Orden FOM/891/2004, de 1 de marzo, por la que se actualizan determinados artículos del Pliego 
de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes, relativos a firmes y 
pavimentos (PG-3). 
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5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
El subministrador ha de lliurar amb cada càrrega un full on constin, com a mínim, les dades 
següents: 
- Identificació del subministrador 
- Número de sèrie de la fulla de subministrament 
- Data i hora de lliurament 
- Nom de la central de formigó 
- Identificació del peticionari 
- Quantitat de formigó subministrat 
- Formigons designats per propietats d'acord a l'art. 39.2 de l'EHE-08, indicant com a mínim: 
     - Resistència a la compressió 
     - Tipus de consistència 
     - Grandària màxima del granulat 
     - Tipus d'ambient segons la taula 8.2.2 de l'EHE-08 
- Formigons designats per dosificació d'acord a l'art.  39.2 de l'EHE-08, indicant com a mínim: 
     - Contingut de ciment per m3 
     - Relació aigua/ciment 
     - Tipus, classe i marca del ciment 
     - Contingut en addicions 
     - Contingut en additius 
     - Tipus d'additiu segons UNE_EN 934-2, si n'hi ha 
     - Procedència i quantitat de les addicions o indicació que no en té 
- Identificació del ciment, additius i addicions 
- Designació específica del lloc de subministrament 
- Identificació del camió i de la persona que fa la descàrrega 
- Hora límit d'us del formigó 
OPERACIONS DE CONTROL EN FORMIGÓ ESTRUCTURAL: 
Determinació de la dosificació (si és el cas) mitjançant assaigs previs de laboratori. Per a cada 
dosificació estudiada es realitzaran 3 series de 4 provetes, procedents de 3 pastades fabricades 
a la central. 2 provetes s'assajaran a compressió i les altres 2 a l'assaig de penetració d'aigua. 
Assaigs característics de comprovació de la dosificació aprovada. Per a cada tipus de formigó 
es realitzaran 6 sèries de 2 provetes que s'assajaran a compressió a 28 dies, segons UNE EN 12390-3. 
No seran necessaris aquests assaigs si el formigó procedeix de central certificada,  o es disposa 
de suficient experiència en el seu ús. 
Abans del inici de l'obra, i sempre que sigui necessari segons l'article 37.3.3 de la norma EHE-08, 
es realitzarà l'assaig de la fondària de penetració d'aigua sota pressió, segons UNE EN 12390-8. 
Inspeccions no periòdiques a la planta per tenir constància que es fabrica el formigó amb la 
dosificació correcte. 
Per a totes les amassades es durà a terme el corresponent control de les condicions de 
subministrament.  
Control estadístic de la resistència (EHE-08): Per a formigons sense distintiu de qualitat, es 
realitzaran lots de control de com a màxim: 
- Volum de formigonament:  <= 100 m3 
- Elements o grups d'elements que treballen a compressió: 
     - Temps de formigonament <= 2 setmanes; superfície construïda <= 500 m2; Nombre de plantes 
<= 2 
- Elements o grups d'elements que treballen a flexió: 
     - Temps de formigonament <= 2 setmanes; superfície construïda <= 1000 m2; Nombre de plantes 
<= 2 
- Massissos: 
     - Temps de formigonament <= 1 setmana 
El número de lots no serà inferior a 3. Totes les pastades d'un lot procediran del mateix 
subministrador, i tindran la mateixa dosificació.  
En cas de disposar d'un distintiu oficialment reconegut, es podran augmentar els valors anteriors 
multiplicant-los per 2 o per 5, en funció del nivell de garantia per al que s'ha efectuat el 
reconeixement, conforme a l'article 81 de l'EHE-08.  
Control 100x100 (EHE-08): Serà d'aplicació a qualsevol estructura, sempre que es faci abans del 
subministrament del formigó. La conformitat de la resistència es comprova determinant la mateixa 
en totes les pastades sotmeses a control i calculant el valor de la resistència característica 
real. 
Control indirecte de la resistència (EHE-08): Només es podrà aplicar en formigons que disposin 
d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut i que s'utilitzin en: 
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- Elements d'edificis de vivendes d'una o dues plantes, amb llums inferiors a 6,00 metres 
- Elements d'edificis de vivendes de fins a 4 plantes, que treballin a flexió, amb llums inferiors 
a 6,00 metres 
Haurà de complir, a més, que l'ambient sigui I o II, i que en el projecte s'hagi adoptat una 
resistència de càlcul a compressió Fcd no superior a 10 N/mm2. 
La DF podrà eximir la realització dels assaigs característics de dosificació quan el formigó que 
es vagi a subministrar estigui en possessió d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut, 
o quan es disposi d'un certificat de dosificació amb una antiguitat màxima de 6 mesos. 
OPERACIONS DE CONTROL EN FORMIGÓ PER A PAVIMENTS: 
Determinació de la fórmula de treball. Per a cada dosificació analitzada es realitzarà: 
- Confecció de 2 sèries de 2 provetes, segons la norma UNE 83301. Per a cada sèrie es determinarà 
la consistència (UNE 83313), la resistència a flexotracció a 7 i a 28 dies (UNE 83305) i, si és 
el cas, el contingut d'aire ocluit (UNE EN 12350-7). 
Si la resistència mitja a 7 dies resultés superior al 80% de l'especificada a 28 dies, i no 
s'haguessin obtingut resultats del contingut d'aire ocluït i de la consistència fora dels límits 
establerts, es podrà procedir a la realització d'un tram de prova amb aquest formigó. En cas 
contrari, s'haurà d'esperar als 28 dies i s'introduiran les modificacions necessàries en la 
dosificació, i es repetiran els assaigs de resistència. 
Control de fabricació i recepció. 
- Inspecció no sistemàtica a la planta de fabricació del formigó 
- Per a cada fracció d'àrid, abans de l'entrada al mesclador, es realitzaran amb la freqüència 
indicada, els següents assaigs: 
     - Com a mínim 2 cops al dia, 1 pel matí i un altre per la tarda: 
          - Assaig granulomètric (UNE-EN 933-1) 
          - Equivalent de sorra de l'àrid fi (UNE EN 933-8) 
          - Terrossos d'argila (UNE 7133) 
          - Índex de llenques de l'àrid gros (UNE EN 933-3) 
          - Proporció de fins que passen pel tamís 0,063 mm (UNE EN 933-2) 
     - Com a mínim 1 cop al mes, i sempre que es canviï de procedència el subministrament: 
          - Coeficient de Los Ángeles de l'àrid gros (UNE EN 1097-2) 
          - Substàncies perjudicials (EHE o CODI ESTRUCTURAL) 
- Sobre una mostra de la mescla d'àrids es realitzarà cada dia un assaig granulomètric (UNE EN 
933-1) 
- Comprovació de l'exactitud de les bàscules de dosificació un cop cada 15 dies. 
- Inspecció visual del formigó en cada element de transport i comprovació de la temperatura. 
- Recepció del full de subministrament del formigó, per a cada partida. 
- Es controlaran com a mínim 2 cops al dia (matí i tarda): 
     - Contingut d'aire ocluït en el formigó (UNE 83315) 
     - Consistència (UNE 83313) 
     - Fabricació de provetes per a assaig a flexotracció (UNE 83301) 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN FORMIGÓ ESTRUCTURAL: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE o CODI ESTRUCTURAL. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN FORMIGÓ PER A PAVIMENTS: 
Es seguiran els criteris que en cada cas, indiqui la DF. Cada sèrie de provetes es prendrà 
d'amassades diferents. 
Quan s'indica una freqüència temporal de 2 assaigs per dia, es realitzarà un pel mati i l'altre 
per la tarda. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT, EN FORMIGÓ ESTRUCTURAL: 
No s'ha d'acceptar el subministrament de formigó que no arribi identificat segons les condicions 
del plec. 
Control estadístic: La conformitat del lot en relació a la resistència es comprovarà a partir 
dels valors mitjos dels resultats obtinguts sobre 2 provetes agafades de cada una de les N pastades 
controlades d'acord amb: 
- Resistència característica especificada en projecte Fck (N/mm2):  <= 30 
     - Formigons amb distintius de qualitat oficialment reconeguts conforme a l'article 81 de 
l'EHE-08:  N >= 1 
     - Altres casos:  N >= 3 
- Resistència característica especificada en projecte Fck (N/mm2):  >= 35 i <= 50 
     - Formigons amb distintius de qualitat oficialment reconeguts conforme a l'article 81 de 
l'EHE-08:  N >= 1 
     - Altres casos:  N >= 4 
- Resistència característica especificada en projecte Fck (N/mm2):  >= 50 
     - Formigons amb distintius de qualitat oficialment reconeguts conforme a l'article 81 de 
l'EHE-08:  N >= 2 
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     - Altres casos:  N >= 6 
La presa de mostres es realitzarà aleatòriament entre les pastades de l'obra sotmesa a control. 
Un cop efectuats els assaigs, s'ordenaran els valors mitjos, xi, de les determinacions de 
resistència obtingudes per a cadascuna de les N pastades controlades: x1 <= x2 <= ... <= xn 
En els casos en que el formigó estigui en possessió d'un distintiu de qualitat oficialment 
reconegut, s'acceptarà quan xi >= fck. A més, es considerarà com un control d'identificació, per 
tant els criteris d'acceptació en aquest cas tenen per objecte comprovar la pertinença del formigó 
del lot a una producció molt controlada, amb una resistència certificada i estadísticament 
avaluada amb un nivell de garantia molt exigent. 
Si el formigó no disposa de distintiu, s'acceptarà si: 
f(x) = x  K2rN   >= fck 
on: 
- f(x) Funció d'acceptació 
- x Valor mig dels resultats obtinguts en les N pastades assajades 
- K2 Coeficient: 
Coeficient: 
- Número de pastades: 
     - 3 pastades: K2 1,02; K3: 0,85 
     - 4 pastades: K2 0,82; K3: 0,67 
     - 5 pastades: K2 0,72; K3: 0,55 
     - 6 pastades: K2 0,66; K3: 0,43 
- rN: Valor del recorregut mostral definit com a:  rN = x (N)  x (1) 
- x(1): Valor mínim dels resultats obtinguts en les últimes N pastades 
- x(N): Valor màxim dels resultats obtinguts en les últimes N pastades 
- fck: Valor de la resistència característica especificada en el projecte 
Si el formigó no disposa de distintiu, però es fabrica de forma contínua a central d'obra o són 
subministrats de forma contínua per la mateixa central de formigó preparat, en els que es controlen 
a l'obra més de 36 pastades del mateix formigó, s'acceptarà si: f(x(1)) = x(1)  K3s35*  >= fck. 
On:  s35* Desviació típica mostral, corresponent a les últimes 35 pastades 
Quan la consistència s'hagi definit pel seu tipus, segons l'art. 31.5, s'acceptarà el formigó 
si la mitjana aritmètica dels dos valors obtinguts està compresa dins del interval corresponent. 
Si s'ha definit pel seu assentament, s'acceptarà el formigó quan la mitjana dels dos valors estigui 
compresa dins de la tolerància exigida. 
El incompliment d'aquests criteris suposarà el rebuig de la pastada. 
Control 100x100: Per a elements fabricats amb N pastades, el valor de la fc,real correspon a la 
resistència de la pastada que, un cop ordenades les N determinacions de menor a major, ocupa el 
lloc n=0,05 N, arrodonint-se n per excés. Si el número de pastades a controlar és igual o inferior 
a 20, fc,real serà el valor de la resistència de la pastada més baixa trobada a la sèrie.  
S'acceptarà quan: fc,real >= fck 
Control indirecte: S'acceptarà el formigó subministrat quan es compleixi a la vegada que: 
- Els resultats dels assaigs de consistència compleixen amb els apartats anteriors 
- Es manté la vigència del distintiu de qualitat del formigó durant la totalitat del 
subministrament 
- Es manté la vigència del reconeixement oficial del distintiu de qualitat 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN FORMIGÓ PER A PAVIMENTS: 
- Interpretació dels assaigs característics: 
Si la resistència característica a 7 dies resulta superior al 80 % de l'especificada a 28 dies, 
i els resultats del contingut d'aire ocluit i de la consistència es troben dins dels límits 
establerts, es podrà iniciar el tram de prova amb el formigó corresponent. En cas contrari, s'haurà 
d'esperar als resultats a 28 dies i, en el seu cas, s'introduiran els ajustos necessaris a la 
dosificació, repetint-se els assaigs característics. 
- Interpretació dels assaigs de control de resistència:  
- El lot s'accepta si la resistència característica a 28 dies és superior a l'exigida. En altre 
cas: 
     - Si fos inferior a ella, però no al seu 90%, el Contractista podrà escollir entre acceptar 
les sancions previstes en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, o sol·licitar la 
realització d'assaigs d'informació. Aquestes sancions no podran ser inferiors a l'aplicació d'una 
penalització al preu unitari del lot, la quantia de la qual sigui igual al doble de la merma de 
resistència, expressades ambdues en proporció. 
     - Si està per sota del 90%, es realitzaran, a càrrec del contractista, els corresponents 
assaigs d'informació. 
- Assaigs d'informació: 
Abans dels 54 dies d'acabada l'estesa del lot, s'extrauran 6 testimonis cilíndrics (UNE 83302) 
que s'assajaran a tracció indirecta (UNE 83306) a edat de 56 dies. La conservació dels testimonis 
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durant les 48 hores anteriors a l'assaig es realitzarà segons la norma UNE 83302. 
El valor mig dels resultats dels assaigs d'informació del lot es compararan amb el resultat mig 
corresponent al tram de prova. El lot s'accepta si la resistència mitjana del lot és superior. 
En cas d'incompliment, cal distingir tres casos: 
     - Si fos inferior a ell, però no al seu 90%, s'aplicaran al lot les sancions previstes en 
el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars. 
     - Si fos inferior al seu 90%, però no al seu 70%, el Director de les Obres podrà aplicar 
les sancions previstes en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, o bé ordenar la demolició 
del lot i la seva reconstrucció, a càrrec del Contractista. 
     - Si fos inferior al seu 70% es demolirà el lot i es reconstruirà, a càrrec del Contractista. 
Les sancions referides no podran ser inferiors a l'aplicació d'una penalització al preu unitari 
del lot, la quantia del qual sigui igual al doble de la merma de resistència, expressades ambdues 
en proporció. 
La resistència de cada pastada a una determinada edat, es determinarà com a mitjana de les 
resistències de les provetes fabricades amb un formigó de la pastada en qüestió i assajades a 
l'edat determinada. A partir de la mínima resistència obtinguda en qualsevol pastada del lot, 
es podrà estimar la característica multiplicant aquella per un coeficient donat per la taula 
següent: 
Coeficient (En funció del nombre de sèries que formen el lot): 
- 2 sèries:  0,88 
- 3 sèries:  0,91 
- 4 sèries:  0,93 
- 5 sèries:  0,95 
- 6 sèries:  0,96 
Quan l'assentament en el con d'Abrams no s'ajusti als valors especificats a la fórmula de treball, 
es rebutjarà el camió controlat. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B0  MATERIALS BÀSICS 
 
B06  FORMIGONS DE COMPRA 
 
B06N  FORMIGONS D'ÚS NO ESTRUCTURAL 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B06NLA2C. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Formigons que no aporten responsabilitat estructural a la construcció, però col·laboren a millorar 
la durabilitat del formigó estructural (formigons de neteja) o aporten el volum necessari d'un 
material resistent per a conformar la geometria requerida per un fi concret. 
S'han considerat els materials següents: 
- Formigons de neteja, destinats a evitar la contaminació de les armadures i la dessecació del 
formigó estructural al procés d'abocat 
- Formigó no estructural destinat a conformar volums de material resistent 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Els ciments que es poden utilitzar en formigó no estructural són: 
- Prefabricats no estructurals: Ciments comuns excepte CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM 
II/B-W, CEM II/A-T, CEM II/B-T, CEM III/C 
- Formigons de neteja i replens de rases: Ciments comuns 
- Altres formigons executats a l'obra: Ciment per a usos especials ESP VI-1 i ciments comuns excepte 
CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM II/B-W, CEM II/A-T, CEM II/B-T, CEM III/C 
Els àrids a utilitzar poden ser sorres i graves rodades o procedents de matxuqueig, o escòries 
siderúrgiques adequades. S'ha de poder utilitzar fins a un 100% d'àrid gros reciclat, sempre que 
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compleixi amb les especificacions de l'annex 15 de l'EHE-08 amb respecte a les condicions 
físico-mecàniques i als requisits químics. 
S'hauran d'utilitzar additius reductors d'aigua, ja que els formigons d'ús no estructural contenen 
poc ciment. 
Els components del formigó, la seva dosificació, el procés de fabricació i el transport han d'estar 
d'acord amb les prescripcions de l'EHE-08 o el CODI ESTRUCTURAL. 
El control dels components s'ha de realitzar d'acord als àmbits 0101, 0521, 0531, 0701 i 1011. 
Els formigons de neteja han de tenir una dosificació mínima de 150 kg/m3 de ciment. 
La mida màxima del granulat es recomanable sigui inferior a 30 mm. 
Es tipificaran de la manera següent: HL-150/C/TM, on C = consistència i TM= mida màxima del 
granulat. 
Els formigons no estructurals han de tenir una resistència característica mínima de 15 N/mm2, 
i es recomanable que la mida màxima del granulat sigui inferior a 40 mm. 
Es tipificaran HNE-15/C/TM, on C= consistència i TM = mida màxima del granulat. 
S'ha d'utilitzar preferentment, formigó de resistència 15 N/mm2, tret que la DF indiqui el 
contrari. 
En cap cas la proporció en pes de l'additiu no ha de superar el 5% del pes del ciment utilitzat. 
Si s'utilitzen cendres volants no han de superar el 35% del pes del ciment. 
Classe resistent del ciment:  >= 32,5 
Contingut de ciment: >= 150 kg/m3 
Assentament en el con d'Abrams (UNE EN 12350-2): 
- Consistència seca:  0 - 2 cm 
- Consistència plàstica:  3 - 5 cm 
- Consistència tova:  6 - 9 cm 
Toleràncies: 
- Assentament en el con d'Abrams: 
     - Consistència seca:  Nul 
     - Consistència plàstica o tova:  ± 1 cm 
Toleràncies respecte de la dosificació: 
- Contingut de ciment, en pes:  ± 3% 
- Contingut de granulats, en pes:  ± 3% 
- Contingut d'aigua:  ± 3% 
- Contingut d'additius:  ± 5% 
- Contingut d'addicions:  ± 3% 
 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En camions formigonera. 
El formigó ha d'arribar a l'obra sense alteracions en les seves característiques, formant una 
barreja homogènia i sense haver iniciat l'adormiment. 
Queda expressament prohibit l'addició al formigó de qualsevol quantitat d'aigua o altres 
substàncies que puguin alterar la composició original. 
Emmagatzematge: No es pot emmagatzemar. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural 
(EHE-08). 
 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
El subministrador ha de lliurar amb cada càrrega un full on constin, com a mínim, les dades 
següents: 
- Identificació del subministrador 
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- Número de sèrie de la fulla de subministrament 
- Nom de la central de formigó 
- Identificació del peticionari 
- Data i hora de lliurament 
- Quantitat de formigó subministrat 
- Designació del formigó d'acord amb l'annex 18 de l'EHE, indicant el tipus (HL- per a formigons 
de neteja i HNE- per a formigons no estructurals), la resistència a compressió o la dosificació 
de ciment, la consistència i la mida màxima del granulat. 
- Dosificació real del formigó incloent com a mínim la informació següent: 
     - Tipus i contingut de ciment 
     - Relació aigua ciment 
     - Contingut en addicions, si es el cas 
     - Tipus i quantitat d'additius 
     - Tipus d'additiu segons UNE_EN 934-2, si n'hi ha 
- Identificació del ciment, additius i addicions emprats 
- Identificació del lloc de subministrament 
- Identificació del camió que transporta el formigó 
- Hora límit d'ús del formigó 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Aprovació de la dosificació presentada pel contractista 
- Control de les condicions de subministrament. 
- Comprovació de la consistència (con d'Abrams) (UNE-EN 12350-2) 
- Inspeccions no periòdiques a la planta per tenir constància que es fabrica el formigó amb la 
dosificació correcta. 
La DF ha de poder eximir la realització dels assaigs característics de dosificació quan el formigó 
que es vagi a subministrar estigui en possessió d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut, 
o quan es disposi d'un certificat de dosificació amb una antiguitat màxima de 6 mesos. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE o CODI ESTRUCTURAL. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
La dosificació proposada ha de garantir la resistència exigida al plec de condicions. 
No s'ha d'acceptar el subministrament de formigó que no arribi identificat segons les condicions 
del plec. 
Quan la consistència s'hagi definit pel seu tipus, segons l'art. 31.5, s'acceptarà el formigó 
si la mitjana aritmètica dels dos valors obtinguts està compresa dins del interval corresponent. 
Si s'ha definit pel seu assentament, s'acceptarà el formigó quan la mitjana dels dos valors estigui 
compresa dins de la tolerància exigida. 
El incompliment d'aquests criteris suposarà el rebuig de la pastada. 
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B0  MATERIALS BÀSICS 
 
B07  MORTERS DE COMPRA 
 
B071  MORTERS AMB ADDITIUS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0715100. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Barreja d'un o més conglomerants minerals amb granulats triats i additius especials. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres 
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CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració. 
MORTER POLIMÈRIC: 
El morter polimèric es un producte a base de ciment, resines sintètiques, fum de sílice i fibres 
de poliamida, d'alta resistència mecànica que s'utilitza per a la reparació i regularització 
d'elements de formigó. 
Granulometria:  0 - 2 mm 
Resistència a compressió a 28 dies :  5 - 6 kN/m2 
Resistència a flexotracció a 28 dies :  90 - 120 kg/m2 
 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: en envasos tancats hermèticament. 
Emmagatzematge: En el seu envàs d'origen i en llocs secs, sense contacte directe amb el terra 
i protegit de la intempèrie, de manera que no se n'alterin les condicions inicials. 
Temps màxim d'emmagatzematge: 
- Morter amb resines sintètiques o morter polimèric:  6 mesos 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
MORTER SEC, D'ANIVELLAMENT, REFRACTARI, POLIMÉRIC O DE RESINES: 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN MORTER SEC, D'ANIVELLAMENT, REFRACTARI, 
POLIMÉRIC O DE RESINES: 
A l'envàs hi ha de figurar les dades següents: 
- Nom del fabricant o marca comercial 
- Instruccions d'utilització 
- Composició i característiques del morter 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B0  MATERIALS BÀSICS 
 
B0A  FERRETERIA 
 
B0A1  FILFERROS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0A14200,B0A14300. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Fil d'acer dolç, flexible i tenaç, obtingut per estiratge en fred o per trefilatge. 
S'han considerat els tipus següents: 
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- Filferro d'acer 
- Filferro d'acer galvanitzat 
- Filferro d'acer plastificat 
- Filferro recuit 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Ha de ser de secció constant i uniforme. 
Ha de complir les especificacions de la norma UNE 36722. 
ACABAT SUPERFICIAL GALVANITZAT: 
El seu recobriment de zinc ha de ser homogeni, llis, sense discontinuïtats, escames, grans, 
rugositats o esquerdes, no ha de tenir taques ni d'altres imperfeccions superficials. 
La masa mínima del recobriment de zinc (UNE 37-504)ha de complir les especificacions de les taules 
I i II de l'UNE 37-506. 
Resisténcia a la tracció (UNE 37-504): 
- Qualitat G1 o G2:  1770 N/mm2 
- Qualitat G3:  1570 N/mm2 
Adherència del recobriment (UNE 37-504):  Ha de complir 
Puresa del zinc (UNE 37-504):  >= 98,5% 
Toleràncies: 
- Diàmetre:  ± 2% diàmetre nominal 
FILFERRO D'ACER PLASTIFICAT: 
Filferro d'acer de baix contingut de carboni, galvanitzat en calent, amb un recobriment orgànic 
de PVC aplicat per extrusió o sinterització. 
El recobriment de PVC ha de complir les especificacions de l'apartat 6.3 de l'UNE 36-732. 
La concentricitat i l'adherència del recobriment de PVC ha de complir les especificacions del 
article 6.5 UNE 36-732. 
Característiques del galvanitzat:  G-1B (UNE 37-506) 
Resistència a la tracció: 
- Qualitat recuit:  =< 600 N/mm2 
- Qualitat dur:  > 600 N/mm2 
Toleràncies: 
- Diàmetre:  taula 1 UNE 36-732 
 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En rotlles. A l'embalatge o albarà de lliurament hi han de constar les dades 
següents: 
- Identificació del fabricant o nom comercial 
- Identificació del producte 
- Diàmetre i llargària dels rotlles 
Emmagatzematge: En llocs secs i protegits de la intempèrie. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
FILFERRO D'ACER: 
* UNE 36722:1974 Alambre de acero de bajo contenido en carbono. Medidas y tolerancias. 
FILFERRO D'ACER GALVANITZAT: 
* UNE 37506:1983 Alambres de acero galvanizados en caliente para usos generales. Designación de 
calidades. Caracterisicas generales. 
* UNE 37502:1983 Alambres de acero galvanizados en caliente. Condiciones técnicas de suministro. 
FILFERRO PLASTIFICAT: 
* UNE 36732:1995 Alambres de acero y productos de alambre para cerramientos. Recubrimientos 
orgánicos sobre el alambre. Recubrimientos de poli(cloruro de vinilo). 
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B0  MATERIALS BÀSICS 
 
B0A  FERRETERIA 
 
B0A3  CLAUS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0A31000. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Elements metàl·lics per a subjectar coses introduint-los mitjançant cops o impactes. 
S'han considerat els elements següents: 
- Claus d'acer 
- Claus de coure 
- Claus d'acer galvanitzat 
Claus són tiges metàl·liques, punxagudes d'un extrem i amb una cabota a l'altre. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Han de tenir la forma, mides i resistències adequats als elements que han d'unir. 
Han de ser rectes, amb la punta afilada i regular. 
Els claus d'acer han de complir les determinacions de les normes UNE 17-032, UNE 17-033, UNE 17-034, 
UNE 17-035 i UNE 17-036. 
ACABAT SUPERFICIAL GALVANITZAT: 
El seu recobriment de zinc ha de ser llis, sense discontinuïtats, ni exfoliacions i no ha de tenir 
taques ni d'altres imperfeccions superficials. 
Protecció de galvanitzat:  >= 275 g/m2 
Puresa del zinc, en pes:  >= 98,5% 
Toleràncies dels claus i tatxes: 
- Llargària:  ± 1 D 
 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Empaquetats. 
Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
CLAUS I TATXES: 
UNE 17032:1966 Puntas redondeadas de cabeza plana lisa. Medidas. 
UNE 17033:1966 Puntas redondeadas de cabeza plana rayada. Medidas. 
UNE 17034:1966 Puntas redondeadas de cabeza plana ancha. 
UNE 17035:1966 Puntas de cabeza cónica. 
UNE 17036:1966 Puntas redondeadas de cabeza perdida. 
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B0  MATERIALS BÀSICS 
 
B0B  ACER I METALL EN PERFILS O BARRES 
 
B0B2  ACER EN BARRES CORRUGADES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0B2A000. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Acer per a armadures passives d'elements de formigó: 
S'han considerat els elements següents: 
- Barres corrugades 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de 
Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o puguin 
acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats membres de 
la Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi. 
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica 
europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea. 
Els productes d'acer per a armadures passives no han de tenir defectes superficials ni fissures. 
L'armadura ha de ser neta, sense taques de greix, d'oli, de pintura, de pols o de qualsevol altre 
matèria perjudicial. 
Els filferros llisos només es poden utilitzar com elements de connexió d'armadures bàsiques 
electrosoldades en gelosia. 
Les barres corrugades han de tenir al menys dues files de corrugues transversals, uniformement 
distribuïdes al llarg de tota la llargària. Dins de cada fila, les corrugues han d'estar 
uniformement espaiades. 
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades 
segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas: 
- Diàmetre nominal:  s'ha d'ajustar als valors especificats a la taula 6 de la UNE-EN 10080. 
     - Diàmetres nominals <= 10,00 mm:  Variació en intervals de mig mm 
     - Diàmetres nominals > 10,00 mm:  Variació en unitats senceres de mm 
- Dimensions i geometria de les corrugues:  Ha de complir l'especificat en l'apartat 7.4.2 de 
la UNE-EN 10080. 
- Massa per metre: El valor nominal ha de ser l'especificat en la taula 6 de la UNE-EN 10080, 
en relació amb el diàmetre nominal i l'àrea nominal de la secció transversal 
- Secció equivalent:  >= 95,5% Secció nominal 
- Aptitud al doblegat: 
     - Assaig doblegat amb angle >= 180º (UNE-EN 10080, UNE-EN ISO 15630-1):  No s'ha d'apreciar 
trencaments o fissures 
     - Assaig doblegat -desdoblegat amb angle >= 90º (UNE-EN 10080, UNE-EN ISO 15630-1): No s'ha 
d'apreciar trencaments o fissures 
Tensió d'adherència (assaig de la biga UNE-EN 10080): 
- Tensió d'adherència: 
     - D < 8 mm:  >= 6,88 N/mm2 
     - 8 mm <= D <= 32 mm:  >= (7,84-0,12 D) N/mm2 
     - D > 32 mm:  >= 4,00 N/mm2 
- Tensió de última d'adherència: 
     - D < 8 mm:  >= 11,22 N/mm2 
     - 8 mm <= D <= 32 mm:  >= (12,74-0,19 D) N/mm2 
     - D > 32 mm:  >= 6,66 N/mm2 
- Composició química (% en massa): 
+---------------------------------------------------------+ 
¦          ¦  C   ¦  Ceq  ¦   S   ¦   P   ¦   Cu  ¦   N   ¦ 
¦          ¦ %màx.¦ %màx. ¦ %màx. ¦ %màx. ¦ %màx. ¦ %màx. ¦ 
¦----------¦------¦-------¦-------¦-------¦-------¦-------¦ 
¦Colada    ¦ 0,22 ¦ 0,050 ¦ 0,050 ¦ 0,050 ¦ 0,800 ¦ 0,012 ¦ 
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¦Producte  ¦ 0,24 ¦ 0,052 ¦ 0,055 ¦ 0,055 ¦ 0,850 ¦ 0,014 ¦ 
+---------------------------------------------------------+ 
Ceq = Carboni equivalent 
Es pot superar el valor màxim per al Carboni en un 0,03% en massa, si el valor del Carboni equivalent 
disminueix en un 0,02% en massa. 
Les característiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE-EN ISO 15630-1. 
BARRES I ROTLLES D'ACER CORRUGAT SOLDABLE: 
El producte s'ha de designar segons l'especificat en l'apartat 5.1 de la UNE-EN 10080: 
- Descripció de la forma 
- Referència a la norma EN 
- Dimensions nominals 
- Classe tècnica 
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades 
segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas: 
- Característiques geomètriques del corrugat de les barres han de complir les especificacions 
de l'apartat 7.4.2 de la norma UNE-EN 10080. 
- Característiques mecàniques de les barres: 
     - Acer soldable (S) 
          - Allargament total sota càrrega màxima: 
                - Acer subministrat en barres:  >= 5,0% 
                - Acer subministrat en rotlles:  >= 7,5% 
     - Acer soldable amb característiques especials de ductilitat (SD): 
          - Allargament total sota càrrega màxima: 
                - Acer subministrat en barres:  >= 7,5% 
                - Acer subministrat en rotlles:  >= 10,0% 
          - Resistència a fatiga: Ha de complir l'especificat la taula 32.2.d de l'EHE-08 o la 
taula 34.2.d del CODI ESTRUCTURAL 
          - Deformació alternativa: Ha de complir l'especificat la taula 32.2.e de l'EHE-08 o 
la taula 34.2.e del CODI ESTRUCTURAL 
Segons EHE-08 
+----------------------------------------------------------+ 
¦Designació¦ Lím.elàstic ¦ Càrrega  ¦Allargament ¦ Relació ¦ 
¦          ¦     fy      ¦unitaria  ¦    al      ¦ fs/fy   ¦ 
¦          ¦             ¦trencament¦trencament  ¦         ¦ 
¦          ¦    N/mm2    ¦fs(N/mm2) ¦            ¦         ¦ 
¦----------¦-------------¦----------¦------------¦---------¦ 
¦ B 400 S  ¦  >= 400     ¦ >= 440   ¦  >= 14%    ¦ >= 1,05 ¦ 
¦ B 500 S  ¦  >= 500     ¦ >= 550   ¦  >= 12%    ¦ >= 1,05 ¦ 
¦ B 400 SD ¦  >= 400     ¦ >= 480   ¦  >= 20%    ¦ >= 1,20 ¦ 
¦          ¦             ¦          ¦            ¦ <= 1,35 ¦ 
¦ B 500 SD ¦  >= 500     ¦ >= 575   ¦  >= 16%    ¦ >= 1,15 ¦ 
¦          ¦             ¦          ¦            ¦ <= 1,35 ¦ 
+----------------------------------------------------------+ 
Segons CODI ESTRUCTURAL 
+----------------------------------------------------------+ 
¦Designació¦ Lím.elàstic ¦ Càrrega  ¦Allargament ¦ Relació ¦ 
¦          ¦     fy      ¦unitaria  ¦    al      ¦ fs/fy   ¦ 
¦          ¦             ¦trencament¦trencament  ¦         ¦ 
¦          ¦    N/mm2    ¦fs(N/mm2) ¦            ¦         ¦ 
¦----------¦-------------¦----------¦------------¦---------¦ 
¦ B 400 S  ¦  >= 400     ¦ >= 440   ¦  >= 14%    ¦ >= 1,08 ¦ 
¦ B 500 S  ¦  >= 500     ¦ >= 550   ¦  >= 12%    ¦ >= 1,08 ¦ 
¦ B 400 SD ¦  >= 400     ¦ >= 480   ¦  >= 20%    ¦ >= 1,20 ¦ 
¦          ¦             ¦          ¦            ¦ <= 1,35 ¦ 
¦ B 500 SD ¦  >= 500     ¦ >= 575   ¦  >= 16%    ¦ >= 1,15 ¦ 
¦          ¦             ¦          ¦            ¦ <= 1,35 ¦ 
+----------------------------------------------------------+ 
- Diàmetre nominal:  S'han d'ajustar a la sèrie següent (mm):  6  8  10  12  14  16  20  25  32 
i 40 mm 
- S'ha d'evitar utilitzar barres de diàmetre <= 6 mm, en el cas d'armadura muntada o elaborada 
amb soldadura. 
Toleràncies: 
- Massa: 
     - Diàmetre nominal > 8,0 mm:  ± 4,5% massa nominal 
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     - Diàmetre nominal <= 8,0 mm:  ± 6% massa nominal 
Les característiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE-EN ISO 15630-1. 
 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Emmagatzematge: en llocs en els que restin protegits de la pluja, l'humitat del terra i l'eventual 
agressivitat de l'ambient. 
Es classificaran segons el tipus, qualitat, diàmetre i procedència. 
Abans de la seva utilització i en especial despres de períodes llargs d'emmagatzematge en obra, 
s'ha d'inspeccionar la superfície per tal de comprovar que no hi hagi alteracions superficials. 
Pèrdua de pes desprès de l'eliminació d'òxid superficial amb raspall de filferros: < 1% 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural 
(EHE-08). 
Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural. 
UNE-EN 10080:2006 Acero para el armado del hormigón. Acero soldable para armaduras de hormigón 
armado. Generalidades. 
 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
Han de portar gravades, una marca que identifiqui el país d'origen i la fàbrica i una altra que 
identifica la classe tècnica (segons l'especificat en l'apartat 10 de la UNE-EN 10080), aquesta 
marca s'ha de repetir a intervals <= 1,5 m 
Cada partida d'acer ha d'anar acompanyada d'una full de subministrament que com a mínim, ha de 
contenir la informació següent: 
- Identificació del subministrador 
- Número d'identificació de la certificació d'homologació d'adherència (apartat 32.2 EHE-08 o 
34.2 del CODI ESTRUCTURAL) 
- Número de sèrie del full de subministrament 
- Nom de la fàbrica 
- Data d'entrega i nom del peticionari 
- Quantitat d'acer subministrat classificat per diàmetres i tipus d'acer 
- Diàmetres subministrats 
- Designació dels tipus d'acers subministrats segons UNE-EN 10080 
- Forma de subministrament: barra o rotlle 
- Identificació i lloc de subministrament 
- Sistema d'identificació adoptat segons UNE-EN 10080 
- Classe tècnica segons l'especificat en l'apartat 10 de la UNE-EN 10080 
- Indicació, en el seu cas, de procediments especials de soldadura 
El fabricant ha de facilitar un certificat d'assaig que garanteixi el compliment de les 
característiques anteriors, on s'ha d'incloure la informació següent: 
- Data d'emissió del certificat 
- Certificat de l'assaig de doblegat-desdoblegat 
- Certificat de l'assaig de doblegat simple 
- Certificat de l'assaig de fatiga en acers tipus SD 
- Certificat de l'assaig de deformació alternativa en acers tipus SD 
- Certificat d'homologació d'adherència en el cas en que es garanteixi les característiques 
d'adherència mitjançant l'assaig de la biga 
     - Marca comercial de l'acer 
     - Forma de subministrament: barra o rotlles 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 

E
st

e 
do

cu
m

en
to

 h
a 

si
do

 fi
rm

ad
o 

po
r 

 A
N

T
O

N
I E

LV
IR

A
 F

E
R

R
E

R
 a

 la
s 

12
:2

6 
de

l d
ía

 1
9/

07
/2

02
2,

  A
N

T
O

N
I E

LV
IR

A
 F

E
R

R
E

R
 a

 la
s 

12
:2

7 
de

l d
ía

 1
9/

07
/2

02
2y

 p
or

 A
N

T
O

N
I E

LV
IR

A
 F

E
R

R
E

R
 a

 la
s 

12
:2

7 
de

l d
ía

 1
9/

07
/2

02
2.

 M
ed

ia
nt

e 
el

 c
ód

ig
o 

de
 v

er
ifi

ca
ci

ón
 s

eg
ur

a 
12

1E
3A

5X
5W

5V
5H

32
01

5B
 p

ue
de

 c
om

pr
ob

ar
la

 v
al

id
ez

 d
e 

la
 fi

rm
a 

el
ec

tr
ón

ic
a 

de
 lo

s 
do

cu
m

en
to

s 
fir

m
ad

os
 e

n 
la

 d
ire

cc
ió

n 
w

eb
 q

ue
 le

 p
ro

po
rc

io
na

 la
 e

nt
id

ad
 e

m
is

or
a 

de
 e

st
e 

do
cu

m
en

to
.



PROJECTE EXECUTIU PER A LA REHABILITACIÓ DE LA BALUSTRADA I EL SEU CONJUNT 
AV. D'EGARA, C. ALCOI I AV. TORONTO, A SABADELL 
Ref. 052216SAB 
 
 

 
 Pàgina:  39 
 

- Per a cada partida de subministrament que arribi a l'obra: 
     - Recepció del certificat de garantia del fabricant, signat per persona física, segons 
article 32º de la norma EHE-08 o article 34 del CODI ESTRUCTURAL. 
     - Inspecció visual del material i observació de les marques d'identificació. 
- Quan l'acer disposi de marcatge CE es comprovarà la seva conformitat mitjançant la verificació 
documental de que els valors declarats en els documents del marcatge permetin deduir el compliment 
de les especificacions contemplades en el projecte i a l'article 32 de l'EHE-08 o l'article 34 
del CODI ESTRUCTURAL. 
Mentre no estigui vigent el marcatge CE per acers corrugats destinats a l'elaboració d'armadures 
per a formigó armat, hauran de ser conformes a l'EHE-08 o al CODI ESTRUCTURAL i a l'UNE-EN 10080. 
La demostració d'aquesta conformitat es podrà efectuar mitjançant: 
     - La possessió d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut, conforme a l'article 81 
de l'EHE-08 o l'article 18 del CODI ESTRUCTURAL 
     - La realització d'assaigs de comprovació durant la recepció. Es farà en funció de la 
quantitat d'acer subministrat: 
          - Subministrament < 300 t: 
                - Es dividirà el subministrament en lots de com a màxim 40 t que siguin del mateix 
subministrador, fabricant, designació i sèrie, i es prendran 2 provetes on es realitzaran els 
següents assaigs: 
                - Comprovació de la secció equivalent 
                - Comprovació de les característiques geomètriques 
                - Assaig de doblat-desdoblat, o alternativament, el de doblat simple 
                - A més, es comprovarà com a mínim en una proveta de cada diàmetre, el tipus d'acer 
utilitzat i el seu fabricant, el límit elàstic, la càrrega de ruptura, l'allargament de ruptura, 
i l'allargament sota càrrega màxima. 
          - Subministrament >= 300 t: 
                - Es prendran 4 provetes per a la comprovació de les característiques mecàniques 
del cas anterior. 
                - Alternativament, el Subministrador podrà optar per facilitar un certificat de 
traçabilitat, signat per persona física, on es declarin els fabricants i les colades de cada 
subministrament. A més, facilitarà una còpia del certificat del control de producció del 
fabricant, on es recullin els resultats dels assaigs mecànics i químics de cada colada. En aquest 
cas, s'efectuaran assaigs de contrast de traçabilitat de colada, mitjançant la determinació de 
les característiques químiques sobre 1 de cada quatre lots, realitzant com a mínim 5 assaigs. 
                - La composició química podrà presentar les variacions següents respecte el 
certificat de control de producció per a ser acceptada: 
                - %Cassaig = %Ccertificat:  ±0,03 
                - %Ceq assaig = %Ceq certificat:  ±0,03 
                - %Passaig = %Pcertificat:  ±0,008 
                - %Sassaig = %Scertificat:  ±0,008 
                - %Nassaig = %Ncertificat:  ±0,002 
                - Un cop comprovada la traçabilitat de la colada, es farà la divisió en lots de 
com a mínim 15 barres. Par a cada lot, s'assajaran 2 provetes sobre les que es faran els següents 
assaigs: 
                - Comprovació de la secció equivalent 
                - Comprovació de les característiques geomètriques 
                - Assaig de doblat-desdoblat, o alternativament, el de doblat simple 
                - Comprovació del límit elàstic, la càrrega de ruptura, la relació entre ells, 
i l'allargament de ruptura 
- En el cas d'estructures sotmeses a fatiga, el comportament de l'acer es podrà demostrar 
mitjançant la presentació d'un informe d'assaigs, de com a màxim un any d'antiguitat i realitzat 
en un laboratori acreditat 
- En el cas d'estructures situades en zona sísmica, el comportament de l'acer es podrà demostrar 
mitjançant la presentació d'un informe d'assaigs, de com a màxim un any d'antiguitat, que 
compleixin amb l'article 32 de la EHE o l'article 34 del CODI ESTRUCTURAL, i realitzat en un 
laboratori acreditat. 
- Comprovacions experimentals de les armadures elaborades durant el subministrament o la seva 
fabricació en obra: 
     - El control experimental de les armadures elaborades comprendrà la comprovació de les 
característiques mecàniques, les d'adherència, i les de les seves dimensions geomètriques, així 
com les característiques en cas de realitzar soldadura resistent. 
- En cas de disposar d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut, la DF podrà eximir la 
realització de les comprovacions experimentals. 
- Es definirà com a lot de control experimental quan es compleixi: 
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     - Pes del lot <= 30 t 
     - Les armadures fabricades a central aliena a l'obra, hauran de ser subministrades en remeses 
consecutives des de la mateixa instal·lació de ferralla 
     - Si es fabriquen a obra, les que s'hagin produït en un període d'1 mes 
     - Estar fabricades amb el mateix tipus d'acer i forma de producte 
Els assaigs per a realitzar el control, es realitzaran en laboratoris autoritzats. 
- Comprovació de la conformitat de les característiques mecàniques: 
     - Armadures fabricades sense processos de soldadura: es realitzarà l'assaig a tracció sobre 
2 provetes per a cada mostra corresponent a un diàmetre de cada sèrie. Si l'acer estigués en 
possessió d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut, la DF podrà realitzar els assaigs 
sobre una única proveta. En el cas que no s'hagin utilitzat processos de redreçat, es podrà eximir 
la realització d'aquest assaigs. 
     - Armadures fabricades amb processos de soldadura: es prendran 4 mostres per lot, 
corresponents a les combinacions de diàmetres més representatius del procés de soldadura, 
realitzant-se: assaigs de tracció sobre 2 provetes dels diàmetres més petits de cada mostra, i 
assaigs de doblat simple, o el de doblat desdoblat, sobre 2 provetes dels diàmetres més grans. 
Si l'acer estigués en possessió d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut, la DF podrà 
realitzar els assaigs sobre una única proveta. 
- Comprovació de la conformitat de les característiques d'adherència:  
-   Es prendrà una mostra de 2 provetes per a cada un dels diàmetres que formin part del lot d'acer 
redreçat, i es determinaran les característiques geomètriques. En el cas que l'acer disposi  d'un 
certificat de les característiques d'adherència segons l'annex C de l'UNE EN 10080, només caldrà 
determinar l'altura de la corruga. 
- Comprovació de la conformitat de les característiques geomètriques: 
Es realitzarà, sobre cada unitat a comprovar, una inspecció per determinar la correspondència 
dels diàmetres de les armadures i el tipus d'acer entre el indicat en el projecte i la fulla de 
subministrament. A més es revisarà que l'alineació dels seus elements rectes, les seves 
dimensions, i els diàmetres de doblat, no presentin desviacions observables a simple vista en 
els trams rectes, i que els diàmetres de doblat i les desviacions geomètriques respecte a les 
formes d'especejament del projecte són conformes amb les toleràncies establertes en el mateix, 
o conformes a l'annex 11 de l'EHE-08. 
- Comprovacions addicionals en cas de soldadura resistent:  
-   Si s'utilitza una soldadura resistent per a l'elaboració de l'armat a fàbrica, la DF haurà 
de demanar les evidències documentals de que el procés està en possessió d'un distintiu de qualitat 
oficialment reconegut. Si l'elaboració de l'armat es fa a obra, la DF permetrà la realització 
de la soldadura resistent només en el cas que es faci un control d'execució intens. 
-   A més, la DF haurà de disposar la realització d'una sèrie de comprovacions experimentals de 
la conformitat del procés, en funció del tipus de soldadura, d'acord amb 7.2 de l'UNE 36832. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
La presa de mostra es realitzarà seguint les indicacions de la DF, d'acord a la norma UNE 36-092 
i a l'EHE-08 o CODI ESTRUCTURAL. El control plantejat es realitzarà abans de començar el formigonat 
de les estructures, en el cas de material sense marca de qualitat, o abans de la posta en servei 
en el cas de que disposi de l'esmentada marca de qualitat de producte. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
S'acceptarà el lot sempre que, en el cas del redreçat, les característiques mecàniques de 
l'armadura presentin resultats conformes als marges definits a l'EHE-08 (art. 32.2) o el CODI 
ESTRUECTURAL (art 34.2). En el cas d'altres processos, s'acceptarà el lot quan els assaigs de 
tracció i doblat compleixin amb les especificacions establertes. 
En cas de no complir-se alguna especificació, s'efectuarà una nova presa de mostres del mateix 
lot. Si es tornés a produir un incompliment d'alguna especificació, es rebutjaria el lot. 
En el cas de l'acer subministrat en barra, i respecte a les característiques d'adherència, 
s'acceptarà el lot si es compleixen les especificacions definides a l'art. 32.2 de l'EHE-08 o 
l'art. 34.2 del CODI ESTRUCTURAL. En cas contrari, es tornarà a fer una presa de mostres del mateix 
lot, i si es tornés a donar un incompliment d'alguna especificació, es rebutjarà el lot sencer. 
La DF rebutjarà les armadures que presentin un grau d'oxidació excessiu que pugui afectar a les 
seves condicions d'adherència. Es considerarà oxidació excessiva quan mitjançant un raspallat 
amb pues metàl·liques, es determini una pèrdua de pes de la barra proveta superior al 1%. S'haurà 
de comprovar que un cop eliminat l'òxid, l'altura de la corruga compleix amb els límits establerts 
a l'art. 32.2 de l'EHE-08 o l'art. 34.2 del CODI ESTRUCTURAL. 
En el cas de produir-se un incompliment en les característiques geomètriques, es rebutjarà 
l'armadura que presenti defectes, i es procedirà al repàs de tota la remesa. Si les comprovacions 
resulten satisfactòries, s'acceptarà la remesa, prèvia substitució de l'armadura defectuosa. En 
cas contrari, es rebutjarà tota la remesa. 
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B0  MATERIALS BÀSICS 
 
B0D  MATERIALS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS 
 
B0D2  TAULONS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0D21030. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Tauló de fusta que prové de troncs sans de fibres rectes, uniformes, apretades i paral·leles. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Les cares han de ser planes, escairades i han de tenir les arestes vives. 
Els extrems han d'estar acabats mitjançant tall de serra, a escaire. 
Ha de conservar les seves característiques per al nombre d'usos previstos. 
No ha de tenir signes de putrefacció, corcs, fongs, nusos morts, estelles, semes ni descoloracions. 
Es poden admetre esquerdes superficials produïdes per la dessecació que no afectin les 
característiques de la fusta. 
Pes específic aparent (UNE 56-531) (P):  ):  4 <= P <= 6 kN/m3 
Contingut d'humitat (UNE 56-529):  <= 15% 
Higroscopicitat (UNE 56-532):  Normal 
Coeficient de contracció volumètrica (UNE 56533) (C):  0,35% <= C <= 0,55% 
Coeficient d'elasticitat: 
- Fusta de pi:  Aprox. 15000 N/mm2 
- Fusta d'avet:  Aprox. 14000 N/mm2 
Duresa (UNE 56-534):  <= 4 
Resistència a la compressió (UNE 56-535): 
- En la direcció paral·lela a les fibres:  >= 30 N/mm2 
- En la direcció perpendicular a les fibres:  >= 10 N/mm2 
Resistència a la tracció (UNE 56-538): 
- En la direcció paral·lela a les fibres:  >= 30 N/mm2 
- En la direcció perpendicular a les fibres:  >= 2,5 N/mm2 
Resistència a la flexió (UNE 56-537):  >= 30 N/mm2 
Resistència a l'esforç tallant:  >= 5 N/mm2 
Resistència al clivellament (UNE 56-539):  >= 1,5 N/mm2 
Toleràncies: 
- Llargària nominal: + 50 mm, - 25 mm 
- Amplària nominal:  ± 2 mm 
+----------------------------------------+ 
¦  Classe  ¦    Gruix nominal (mm)       ¦ 
¦          ¦-----------------------------¦ 
¦          ¦  < 50   ¦ 50 a 75 ¦  > 75   ¦ 
¦          ¦-----------------------------¦ 
¦          ¦      Tolerància (mm)        ¦ 
¦----------------------------------------¦ 
¦    T1    ¦   ±3    ¦   ±4    ¦  +6,-3  ¦ 
¦    T2    ¦   ±2    ¦   ±3    ¦  +5,-2  ¦ 
¦    T3    ¦   ±1,5  ¦   ±1,5  ¦  ±1,5   ¦ 
+----------------------------------------+ 
- Fletxa:  ± 5 mm/m 
- Torsió:  ± 2° 
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2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions. 
Emmagatzematge: De manera que no es deformin i en llocs secs i ventilats, sense contacte directe 
amb el terra. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B0  MATERIALS BÀSICS 
 
B0D  MATERIALS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS 
 
B0D3  LLATES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0D31000. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Llata de fusta que prové de troncs sans de fibres rectes, uniformes, compactes i paral·leles. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Les cares han de ser planes, escairades i han de tenir les arestes vives. 
Els extrems han d'estar acabats mitjançant tall de serra, a escaire. 
Ha de conservar les seves característiques per al nombre d'usos previstos. 
No ha de tenir signes de putrefacció, corcs, fongs, nusos morts, estelles, semes ni descoloracions. 
Es poden admetre esquerdes superficials produïdes per la dessecació que no afectin les 
característiques de la fusta. 
Pes específic aparent (UNE 56-531) (P):  ):  4 <= P <= 6 kN/m3 
Contingut d'humitat (UNE 56-529):  <= 15% 
Higroscopicitat (UNE 56-532):  Normal 
Coeficient de contracció volumètrica (UNE 56533) (C):  0,35% <= C <= 0,55% 
Coeficient d'elasticitat: 
- Fusta de pi:  Aprox. 15000 N/mm2 
- Fusta d'avet:  Aprox. 14000 N/mm2 
Duresa (UNE 56-534):  <= 4 
Resistència a la compressió (UNE 56-535): 
- En la direcció paral·lela a les fibres:  >= 30 N/mm2 
- En la direcció perpendicular a les fibres:  >= 10 N/mm2 
Resistència a la tracció (UNE 56-538): 
- En la direcció paral·lela a les fibres:  >= 30 N/mm2 
- En la direcció perpendicular a les fibres:  >= 2,5 N/mm2 
Resistència a la flexió (UNE 56-537):  >= 30 N/mm2 
Resistència a l'esforç tallant:  >= 5 N/mm2 
Resistència al clivellament (UNE 56-539):  >= 1,5 N/mm2 
Toleràncies: 
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- Llargària nominal: + 50 mm, - 25 mm 
- Amplària nominal:  ± 2 mm 
+----------------------------------------+ 
¦  Classe  ¦    Gruix nominal (mm)       ¦ 
¦          ¦-----------------------------¦ 
¦          ¦  < 50   ¦ 50 a 75 ¦  > 75   ¦ 
¦          ¦-----------------------------¦ 
¦          ¦      Tolerància (mm)        ¦ 
¦----------------------------------------¦ 
¦    T1    ¦   ±3    ¦   ±4    ¦  +6,-3  ¦ 
¦    T2    ¦   ±2    ¦   ±3    ¦  +5,-2  ¦ 
¦    T3    ¦   ±1,5  ¦   ±1,5  ¦  ±1,5   ¦ 
+----------------------------------------+ 
- Fletxa:  ± 5 mm/m 
- Torsió:  ± 2° 
 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions. 
Emmagatzematge: De manera que no es deformin i en llocs secs i ventilats, sense contacte directe 
amb el terra. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B0  MATERIALS BÀSICS 
 
B0D  MATERIALS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS 
 
B0DZ  MATERIALS AUXILIARS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0DZA000. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Elements auxiliars per al muntatge d'encofrats i apuntalaments, i per a la protecció dels espais 
de treball a les bastides i els encofrats. 
S'han considerat els elements següents: 
- Tensors per a encofrats de fusta 
- Grapes per a encofrats metàl·lics 
- Fleixos d'acer laminat en fred amb perforacions, per al muntatge d'encofrats metàl·lics 
- Desencofrants 
- Conjunts de perfils metàl·lics desmuntables per a suport d'encofrat de sostres o de cassetons 
recuperables 
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- Bastides metàl·liques 
- Elements auxiliars per a plafons metàl·lics 
- Tubs metàl·lics de 2,3" de D, per a confecció d'entramats, baranes, suports, etc. 
- Element d'unió de tubs de 2,3" de D, per a confecció d'entramat, baranes, suports, etc. 
- Planxa d'acer, de 8 a 12 mm de gruix per a protecció de rases, pous, etc. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Tots els elements han de ser compatibles amb el sistema de muntatge que utilitzi l'encofrat o 
apuntalament i no han de disminuir les seves característiques ni la seva capacitat portant. 
Han de tenir la resistència i la rigidesa suficient per a garantir el compliment de les toleràncies 
dimensionals i per a resistir, sense assentaments ni deformacions perjudicials, les accions que 
es puguin produir sobre aquests com a conseqüència del procès de formigonament i, especialment, 
per les pressions del formigó fresc o dels mètodes de compactació utilitzats. 
Aquestes condicions s'han de mantenir fins que el formigó hagi adquirit la resistència suficient 
per a suportar les tensions a que serà sotmès durant el desencofrat o desemmotllat. 
Es prohibeix l'ús d'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó, excepte quan 
es faciliti a la DF certificat emès per una entitat de control, conforme els panells han rebut 
tractament superficial que eviti la reacció amb els àlcalis del ciment  
DESENCOFRANT: 
Vernís antiadherent format amb silicones o preparat amb olis solubles en aigua o greix diluït. 
No s'ha d'utilitzar com a desencofrant el gas-oil, els greixos comuns ni altres productes anàlegs. 
Ha d'evitar l'adherència entre el formigó i l'encofrat, sense alterar l'aspecte posterior del 
formigó ni impedir l'aplicació de revestiments. 
No ha d'impedir la construcció de junts de formigonat, en especial quan es tracti d'elements que 
s'hagin d'unir per a treballar de forma solidària. 
No ha d'alterar les propietats del formigó amb què estigui en contacte, ni les armadures o 
l'encofrat, i no ha de produir efectes perjudicials al mediambient 
S'ha de facilitar a la DF un certificat on es reflecteixin les característiques del producte i 
els seus possibles efectes sobre el formigó, abans de la seva aplicació 
 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions. 
Emmagatzematge: En lloc sec, protegit de la intempèrie i sense contacte directe amb el terra, 
de manera que no s'alterin les seves condicions. 
DESENCOFRANT: 
Temps màxim d'emmagatzematge:  1 any 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural 
(EHE-08). 
Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural. 
Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e Higiene 
en el Trabajo. 
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B0  MATERIALS BÀSICS 
 
B0F  MATERIALS BÀSICS DE CERÀMICA 
 
B0FC  PECES CERÀMIQUES PER A GELOSIES 
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0FCEE60. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Peça obtinguda per un procés d'extrussió mecànica i cocció d'una pasta argilosa i, eventualment, 
d'altres matèries, amb una o més perforacions amb dibuix geomètric.  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
No ha de tenir imperfeccions, taques, cremades, esquerdes ni escrostonaments.  
Ha de tenir un color i una textura uniformes. Està suficientment cuit si s'aprecia un so agut 
en ser colpejat i un color uniforme en fracturar-se.  
Els pinyols de calç no han de reduir la resistència de la peça (després de l'assaig reiteratiu 
sobre aigua en ebullició i la dessecació posterior a una temperatura de 105°C) en més d'un 5%, 
ni han de provocar més escrostaments dels admesos un cop s'hagi submergit en aigua un temps mínim 
de 24 h.  
La forma d'expressió de les mesures és: Llarg x ample x gruix.  
Resistència a la compressió (UNE 67026):  >= 3 N/mm2  
Volum de forats:  >= 33%  
Eflorescències (UNE 67-029):  "no eflorescido" o "ligeramente eflorescido"  
Fissures: nombre màxim de peces afectades 
sobre una mostra de 6 unitats:  1  
Escrostonaments per pinyols de calç (UNE 67-039):  
- Dimensió:  <= 15 mm 
- Nombre màxim de peces afectades sobre 6 unitats d'una mostra de remesa de 24 unitats: 
1  
Fissures:  
- Nombre màxim de peces afectades sobre 6 unitats d'una mostra de remesa de 24 unitats: 
1  
Exfoliacions i laminacions:  Nul·les  
Gruix dels envanets entre forats:  >= 1 cm 
Gruix dels envanets entre forat i cantell o testa:  >= 2 cm  
Succió d'aigua (UNE 67-031):  <= 0,45 g/cm2 x min  
Gelabilitat (UNE 67-028):  No gelable  
Amplària (UNE 67-030):  5 mm  
Toleràncies:  
- Llargària (UNE 67-030):  ± 3 mm  
Amplària (UNE 67-030):  ± 3 mm  
- Gruix (UNE 67-030):  ± 2 mm  
- Angles diedres:  ± 2°  
Toleràncies de la dispersió de les dimensions:  
- Llargària (UNE 67-030):  5 mm  
- Gruix (UNE 67-030):  3 mm  
Toleràncies de la fletxa en arestes o en diagonals (UNE 67-030):  
- Per a dimensions > 30 cm:  4 mm 
- Per a dimensions <= 30 cm i > 25 cm:  3 mm 
- Per a dimensions <= 25 cm i > 12,5 cm:  2 mm  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Empaquetades sobre palets.  
Emmagatzematge: De manera que no es trenquin o s'escantonin. No han d'estar en contacte amb terres 
que continguin solucions salines, ni amb productes que puguin modificar les seves característiques 
(cendres, fertilitzants, greixos, etc.).  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
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No hi ha normativa de compliment obligatori.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
OPERACIONS DE CONTROL:  
Es demanaran al contractista els certificats del fabricant que garanteixin el compliment del plec 
de condicions tècniques.  
El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials són 
coincidents amb l'establert en la DT. Aquest control ha de complir l'especificat en l'apartat 
7.2 del CTE.  
Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), certificat 
de garantia del fabricant, en el seu cas, (signat per persona física) i els documents de conformitat 
o autoritzacions administratives exigides, inclòs la documentació corresponent al marcatge CE 
quan sigui pertinent.  
Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat: En el cas que el fabricant 
disposi de marques de qualitat, ha d'aportar-ne la documentació corresponent  
- Control de recepció mitjançant assaigs: En cas de que l'acer disposi de la Marca AENOR, 
o altre legalment reconeguda a un país de l'UE, es podrà prescindir dels assaigs de control de 
recepció. La DF sol·licitarà en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al 
subministre rebut, segons control de producció establert en la marca de qualitat de producte.  
- Abans de començar l'obra, si varia el subministrament, i cada 45000 unitats que arribin 
a l'obra es  faran els següents assaigs de qualitat:  
- Comprovació dimensional:  (6 maons) UNE 67030  
- Tolerància dimensional 
- Planeïtat 
- Gruix de paret  
- Eflorescència:  (5 maons ceràmics + 1 maó de contrast) UNE 67029 
- Resistència a la gelada:  (10 maons) UNE 67028 
- Resistència a la compressió:  (10 maons) UNE-EN 772-1 
- Succió:  (3 maons) UNE-EN 772-11 
- Massa:  (6 maons)  
En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva representativitat, 
es realitzaran aquests assaigs sobre el material rebut, a càrrec del contractista.  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment indicades 
en cada assaig.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Si en els terminis establerts al començar l'obra no es fa l'entrega dels certificats de qualitat 
del fabricant, es realitzarà una sèrie completa d'assaigs a les peces rebudes a càrrec del 
Contractista.  
En general, els resultats dels assaigs sobre totes les peces de les mostres han de complir les 
condicions especificades.  
En el cas de la resistència a compressió, el valor a comparar amb l'especificació s'obtindrà amb 
la fórmula:  
- Rck = Rc - 1,64 s  
Essent:  
- s:  desviació típica (n-1):  
- s² =  (Rci - Rc)² / (n-1)  
- Rc:  valor mig de les resistències de les provetes 
- Rci:  valor de resistència de cada proveta 
- n:  nombre de provetes assajades  
En cas d'incompliment en un assaig, es repetirà, a càrrec del contractista, sobre el doble numero 
de mostres del mateix lot, acceptant-ne aquest, quan els resultats obtinguts siguin conformes 
a les especificacions exigides.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B0  MATERIALS BÀSICS 
 

E
st

e 
do

cu
m

en
to

 h
a 

si
do

 fi
rm

ad
o 

po
r 

 A
N

T
O

N
I E

LV
IR

A
 F

E
R

R
E

R
 a

 la
s 

12
:2

6 
de

l d
ía

 1
9/

07
/2

02
2,

  A
N

T
O

N
I E

LV
IR

A
 F

E
R

R
E

R
 a

 la
s 

12
:2

7 
de

l d
ía

 1
9/

07
/2

02
2y

 p
or

 A
N

T
O

N
I E

LV
IR

A
 F

E
R

R
E

R
 a

 la
s 

12
:2

7 
de

l d
ía

 1
9/

07
/2

02
2.

 M
ed

ia
nt

e 
el

 c
ód

ig
o 

de
 v

er
ifi

ca
ci

ón
 s

eg
ur

a 
12

1E
3A

5X
5W

5V
5H

32
01

5B
 p

ue
de

 c
om

pr
ob

ar
la

 v
al

id
ez

 d
e 

la
 fi

rm
a 

el
ec

tr
ón

ic
a 

de
 lo

s 
do

cu
m

en
to

s 
fir

m
ad

os
 e

n 
la

 d
ire

cc
ió

n 
w

eb
 q

ue
 le

 p
ro

po
rc

io
na

 la
 e

nt
id

ad
 e

m
is

or
a 

de
 e

st
e 

do
cu

m
en

to
.



PROJECTE EXECUTIU PER A LA REHABILITACIÓ DE LA BALUSTRADA I EL SEU CONJUNT 
AV. D'EGARA, C. ALCOI I AV. TORONTO, A SABADELL 
Ref. 052216SAB 
 
 

 
 Pàgina:  47 
 

B0G  PEDRES NATURALS I ARTIFICIALS 
 
B0GA  PEDRA ARTIFICIAL I ELEMENTS ESPECIALS DE PEDRA ARTIFICIAL 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0GAZPA8,B0GAZRE2,B0GAZPA5,B0GAZBA9,B0GAZSO5,B0GAZPI1,B0GAZPI9,B0GAZBA3. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Peça prefabricada d'aspecte semblant a la pedra natural, obtinguda per un procés d'emmotllament 
d'una mescla de ciment, granulats seleccionats i, eventualment, additius i/o colorants. 
S'han considerat els tipus de peces següents: 
- Placa plana 
- Peça de coronament de paret amb 1 o 2 trencaaigües, o amb cantells en escaire 
- Peça amb trencaaigües 
- Peça amb els cantells en escaire 
- Peça en L 
S'han considerat els acabats superficials següents: 
- Llis 
- Abuixardat 
- Rentat a l'àcid 
- Polit 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Ha de tenir la cara plana i les arestes rectes. 
No ha de tenir taques, escantonaments, esquerdes o d'altres defectes superficials. 
L'acabat superficial, polit, abrillantat, abuixardat, etc. ha d'estar fet a fàbrica, i no ha de 
presentar defectes superficials (taques, escantonaments, esquerdes, etc.). 
Les armadures de reforç no s'han de veure en cap de les cares. 
Toleràncies: 
- Dimensions:  ± 4 mm 
- Fletxa de les arestes:  ± 0,1% 
- Planor:  ± 2 mm 
- Balcaments:  ± 1 mm 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Protegida de manera que no s'alterin les seves característiques. 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, de la intempèrie i sense contacte amb 
el terra. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
El fabricant ha de facilitar, si se li demana, les dades següents: 
- Absorció d'aigua 
- Gelabilitat 
- Propietats higrotèrmiques (segons l'article 4.1 del DB HE1) 
 
OPERACIONS DE CONTROL: 
El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials són 
coincidents amb l'establert en la DT. Aquest control ha de complir l'especificat en l'apartat 
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7.2 del CTE. 
Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), certificat 
de garantia del fabricant, en el seu cas, (signat per persona física) i els documents de conformitat 
o autoritzacions administratives exigides, inclòs la documentació corresponent al marcatge CE 
quan sigui pertinent. 
Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat: En el cas que el fabricant 
disposi de marques de qualitat, ha d'aportar-ne la documentació corresponent 
Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment reconeguda 
a un país de la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) es podrà prescindir dels assaigs de control de 
recepció de les característiques del material garantides per la marca; i la DF sol·licitarà en 
aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut. En qualsevol cas, 
la DF podrà sol·licitar assaigs de control de recepció si ho creu convenient. 
Inspecció visual del material en cada subministrament. 
En el cas que es realitzi el control mitjançant assaigs, s'ha de fer les comprovacions següents: 
- Abans de començar l'obra, si varia el subministrament, i per cada 500 m2 de plaques que arribin 
a l'obra  es demanaran al contractista els certificats del fabricant que garanteixin el compliment 
del plec de condicions tècniques, incloent els resultats dels assaigs següents, realitzats per 
un laboratori acreditat: 
- Absorció d'aigua 
- Gelabilitat 
En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva representativitat, 
es realitzaran aquests assaigs sobre el material rebut, a càrrec del contractista. 
- Control de característiques geomètriques cada 500 m2 segons la norma UNE EN 13373 
     - Dimensions 
     - Balcaments 
     - Gruix 
     - Diferència de llargària entre les arestes 
     - Angles 
     - Rectitud d'arestes 
     - Planor 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment indicades 
en cada assaig. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Si en els terminis establerts al començar l'obra no es fa l'entrega dels certificats de qualitat 
del fabricant, s'ha de realitzar una sèrie completa d'assaigs a càrrec del Contractista. 
Els resultats dels assaigs sobre totes les peces de les mostres han de complir les condicions 
especificades. En cas d'incompliment, s'ha de repetir l'assaig, a càrrec del contractista, sobre 
el doble número de mostres del mateix lot, acceptant-se aquest, quan els resultats obtinguts sobre 
totes les peces resultin satisfactoris. 
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B9  MATERIALS PER A PAVIMENTS 
 
B9C  MATERIALS PER A PAVIMENTS DE TERRATZO I PAVIMENTS DE RAJOLES DE GRANULAT CONGLOMERAT 

AMB RESINA 
 
B9CZ  MATERIALS AUXILIARS PER A PAVIMENTS DE TERRATZO 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B9CZ1000. 
 
Plec de condicions 
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1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Materials complementaris per a l'execució de paviments de terratzo. 
S'han considerat els materials següents: 
- Beurada blanca 
- Beurada de color 
- Suports de morter o de PVC 
- Peces de suport inferior o intermèdia, o superior, de morter o de PVC 
BEURADA: 
Ha d'estar formada per la mescla de ciment blanc, càrregues minerals i additius orgànics i 
inorgànics, amb l'addició d'aigua en la proporció especificada. 
Les beurades de color han de tenir pigments colorantes. 
Els additius no han de contenir substàncies que puguin perjudicar les característiques de la mescla 
un cop elaborada. 
La beurada, un cop aplicada, ha de resistir els acabats superficials que pot rebre el paviment. 
Ha de ser resistent al rentat i al seu manteniment. 
 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
BEURADA: 
Subministrament: Envasada. A l'envàs ha de constar el nom del fabricant i el tipus de producte 
contingut. 
Emmagatzematge: En el seu envàs en llocs secs. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
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B9  MATERIALS PER A PAVIMENTS 
 
B9E  MATERIALS PER A PAVIMENTS DE PANOTS I MOSAICS HIDRÀULICS 
 
B9E1  PANOTS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B9E13200. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Peça prefabricada feta amb ciment, granulats i eventualment amb colorants, per a pavimentació. 
S'han considerat les peces següents: 
- Panot gris per a voreres 
- Panot de color amb tacs per a pas de vianants 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
La peça ha de tenir un color i una textura uniformes a tota la superfície. 
La cara vista no ha de tenir esquerdes, escantonaments ni altres defectes. 
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Les cares horitzontals han de ser planes i paral·leles. 
El cantells de la cara vista han de ser bisellats o arrodonits. 
No han de ser visibles els granulats del morter en la capa vista. 
La textura i el color no han de presentar diferències significatives respecte de qualsevol mostra 
facilitada pel fabricant i aprovada pel comprador. 
Les peces poden ser monocapa, amb un sols tipus de formigó, o bicapa, amb diferents tipus en la 
seva estructura principal i en la seva capa superficial. 
En el cas de peces bicapa, no ha d'existir separació entre les dues capes. 
En les peces de color, pot estar acolorida la capa superficial o tota la peça. 
La forma d'expressió de les mesures sempre ha de ser: Llargària x amplària x gruix. 
Llargària:  <= 1 m 
Relació entre la llargària total i el gruix:  > 4 
Gruix de la capa vista:  >= 4 mm 
Les característiques dimensionals, físiques i mecàniques han de complir les especificacions de 
la norma UNE-EN 1339 i s'han de determinar segons aquesta norma. 
Toleràncies: 
- Desviació de la llargària respecte de la llargària nominal: 
     - Classe 1 (marcat N):  ± 5 mm 
     - Classe 2 (marcat P): 
          - Dimensions nominals de la peça <= 600 mm:  ± 2 mm 
          - Dimensions nominals de la peça > 600 mm:  ± 3 mm 
     - Classe 3 (marcat R):  ± 2 mm 
- Desviació de l'amplària respecte de l'amplària nominal: 
     - Classe 1 (marcat N):  ± 5 mm 
     - Classe 2 (marcat P): 
          - Dimensions nominals de la peça <= 600 mm:  ± 2 mm 
          - Dimensions nominals de la peça > 600 mm:  ± 3 mm 
     - Classe 3 (marcat R):  ± 2 mm 
- Desviació del gruix respecte del gruix nominal: 
     - Classe 1 (marcat N):  ± 3 mm 
     - Classe 2 (marcat P): 
          - Dimensions nominals de la peça <= 600 mm:  ± 3 mm 
          - Dimensions nominals de la peça > 600 mm:  ± 3 mm 
     - Classe 3 (marcat R):  ± 2 mm 
- Diferència entre dues mesures de llargària, amplària i gruix d'una mateixa peça:  <= 3 mm 
- Diferència màxima entre la llargària de dues diagonals (peces amb diagonals superiors a 300 
mm): 
     - Classe 1 (marcat J): 
          - Llargària <= 850 mm: 5 mm 
          - Llargària > 850 mm: 8 mm 
     - Classe 2 (marcat K): 
          - Llargària <= 850 mm: 3 mm 
          - Llargària > 850 mm: 6 mm 
     - Classe 3 (marcat L): 
          - Llargària <= 850 mm: 2 mm 
          - Llargària > 850 mm: 4 mm 
- Desviació màxima sobre la planor i curvatura de la cara vista plana (peces de dimensió màxima 
superior a 300 mm): 
     - Dispositiu de mesura de 300 mm de llargària: 
          - Convexitat màxima:  1,5 mm 
          - Concavitat màxima:  1 mm 
     - Dispositiu de mesura de 400 mm de llargària: 
          - Convexitat màxima:  2 mm 
          - Concavitat màxima:  1,5 mm 
     - Dispositiu de mesura de 500 mm de llargària: 
          - Convexitat màxima:  2,5 mm 
          - Concavitat màxima:  1,5 mm 
     - Dispositiu de mesura de 800 mm de llargària: 
          - Convexitat màxima:  4 mm 
          - Concavitat màxima:  2,5 mm 
 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
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Subministrament: Empaquetats sobre palets. 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
UNE-EN 1339:2004 Baldosas de hormigón. Especificaciones y métodos de ensayo. 
 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la 
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat 
aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: 
 - Productes per a usos interns incloent les premises de transport públic de Nivell o Classe: 
A1*. * Productes o materials que no necessiten sotmetre's a assaig de reacció al foc (per exemple 
productes o materials de la classe A1 conformement a la Decisió 96/603/CE, i les seves 
modificacions), 
 - Productes per a cobertes de Nivell o Classe: es considera que satisfan els requisits enfront 
del foc extern **. ** Decisió de la Comissió 2000/553/CE, modificada, 
 - Productes per a ús extern i acabat de carrers, cobrint àrees externes de circulació de vianants 
i de vehicles:  
     - Sistema 4: Declaració de Prestacions 
A l'albarà de lliurament, hi ha de constar la següent informació com a mínim: 
- Identificació del fabricant o la fàbrica 
- Data en que el producte és declarat apte per a l'ús en el cas de que es lliure amb anterioritat 
a la mencionada data 
- Identificació del producte segons la classificació de la norma UNE-EN 1339 i els valors declarats 
pel fabricant: 
     - Dimensions nominals 
     - Resistència climàtica 
     - Resistència a flexió 
     - Resistència al desgast per abrasió 
     - Resistència al lliscament/patinatge 
     - Càrrega de trencament 
     - Comportament davant el foc 
- Referència a la norma UNE-EN 1339 
- Identificació del producte 
- Marcatge CE de conformitat amb el que disposa el Reial Decret 1328/1995, de 28 de juliol. El 
símbol normalitzat CE s'ha d'acompanyar de la següent informació: 
     - Nom o marca identificativa del fabricant 
     - Direcció registrada del fabricant 
     - Les 2 últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge 
     - Referència a la norma EN 1339 
     - El tipus de producte i l'ús o usos previstos 
     - Informació sobre les característiques/mandats a declarar 
Per als productes destinats a àrees exteriors de circulació de vianants i vehicles, incloses les 
zones delimitades per als transports públics, ha de constar a més: 
     - Resistència al trencament 
     - Resistència al patinat/lliscament 
     - Durabilitat 
Per als productes destinats a paviments d'ús interior: 
     - Reacció al foc 
     - Resistència a la ruptura 
     - Resistència al patinat/lliscament 
     - Durabilitat 
     - Conductivitat tèrmica (si procedeix) 
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Els productes destinats a ús en cobertes: 
     - Comportament davant del foc extern:es considera satisfactori 
OPERACIONS DE CONTROL: 
- En cada subministrament, es realitzaran els controls següents: 
     - Inspecció visual del material, identificació de les marques corresponents (UNE-EN 1339) 
i recepció del certificat de qualitat del fabricant. 
     - Control dimensional sobre un 10 % de les peces rebudes (UNE-EN 1339) 
- Per a cada subministrador diferent, es prendran 9 mostres (6 de 3 peces cadascuna i 3 de 6 peces) 
per tal de realitzar els següents assaigs (UNE-EN 1339) 
     - Sobre 3 mostres de 3 peces: 
          - Absorció d'aigua 
          - Gelabilitat 
          - Permeabilitat i absorció d'aigua per la cara vista 
          - Resistència al xoc 
     - Sobre 3 mostres de 6 peces cadascuna 
          - Resistència a flexió 
          - Estructura 
          - Resistència al desgast per abrasió (2 peces de cada mostra) 
- Recepció del certificat de garantia de qualitat del fabricant. En cas de que el material disposi 
de la Marca AENOR, o altre legalment reconeguda a un país de la CEE, es podrà prescindir dels 
assaigs de control de recepció. La DF sol·licitarà en aquest cas, els resultats dels assaigs 
corresponents al subministra rebut, segons control de producció establert en la marca de qualitat 
de producte. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Les mostres es prendran a l'atzar segons les instruccions de la DF i els criteris de la norma 
UNE-EN 1339. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
No s'acceptaran les peces que no superin la inspecció visual, que no estiguin correctament 
identificades o que no arribin acompanyades del certificat de qualitat del fabricant. 
La totalitat de les peces sobre les que es realitza el control geomètric, han de complir les 
especificacions del plec. En cas d'incompliment, s'incrementarà el control, en primer lloc, fins 
al 20% de les peces rebudes, i si continuen observant-se irregularitats, fins al 100% del 
subministrament. 
En els assaigs de control del lot, el resultat de cada sèrie (valor mitjà dels resultats de les 
peces de cada mostra) ha de complir les especificacions. Si una sèrie no compleix aquest requisit, 
es podran realitzar contrassaigs sobre dues mostres més procedents del mateix lot, acceptant-se 
el conjunt si ambdues resulten conformes a l'especificat. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
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D  ELEMENTS COMPOSTOS 
 
D0  ELEMENTS COMPOSTOS BÀSICS 
 
D03  GRANULATS 
 
D039  SORRES-CIMENT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
D0391311. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Mescla de sorra, ciment i eventualment calç, sense aigua, per a formar un morter en afegir-li 
l'aigua una vegada estès. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Les característiques de la mescla (granulometria, etc.), han de ser les especificades al projecte 
o les fixades per la DF. 
Ha d'estar mesclada de forma que s'obtingui una mescla homogènia i sense segregacions. 
 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
La mescla s'ha de fer immediatament abans de la utilització per tal d'evitar emmagatzematges. 
La mescladora ha d'estar neta abans de l'elaboració de la mescla. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
m3 de volum necessari elaborat a l'obra. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

D0  ELEMENTS COMPOSTOS BÀSICS 
 
D07  MORTERS I PASTES 
 
D070  MORTERS SENSE ADDITIUS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
D0701911. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
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Mescla feta amb sorra, ciment, aigua i calç si és el cas. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Tipus de ciment: 
- Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A 
- Ciments de ram de paleta MC 
- Ciments blancs BL, quan ho requereixi l'exigència de blancor 
Morters per a fàbriques: 
- Resistència a compressió:  <= 0,75 x Resistència a compressió de la peça 
     - Morter ordinari (UNE-EN 998-2) en fàbrica no armada:  >= M1 
     - Morter ordinari (UNE-EN 998-2) en fàbrica armada:  >= M5 
     - Morter de junt prim o morter lleuger (UNE-EN 998-2):  >= M5 
Ha d'estar pastat de forma que s'obtingui una mescla homogènia i sense segregacions. 
 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Per a l'elaboració i la utilització del morter, la temperatura ambient ha d'estar entre 5°C i 
40°C. 
La formigonera ha d'estar neta abans de l'elaboració del morter. 
No s'han de mesclar morters de composició diferent. 
S'ha d'aplicar abans que passin 2 h des de la pastada. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
m3 de volum necessari elaborat a l'obra. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F, parte II del CTE, aprobado por el Real 
Decreto 314/2006. 
 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Inspecció visual de les condicions de subministrament i recepció del certificat de qualitat 
del fabricant, d'acord a les exigències del plec de condicions, incloent els resultats 
corresponents de resistència a compressió (UNE EN 1015-11). 
En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva representativitat, 
es realitzaran aquests assaigs sobre el material rebut, a càrrec del contractista. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
No es podran utilitzar a l'obra morters sense el corresponent certificat de garantia del fabricant, 
d'acord a les condicions exigides. 
Els valors de consistència  i resistència a compressió han de correspondre a les especificacions 
de projecte. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

D0  ELEMENTS COMPOSTOS BÀSICS 
 
D0B  ACER FERRALLAT O TREBALLAT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
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D0B2A100. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Barres o conjunts de barres muntades, tallades i conformades, per a elements de formigó armat, 
elaborades a l'obra. 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
No es pot utilitzar cap acer que tingui picadures o un nivell d'oxidació que pugui afectar a les 
seves condicions d'adherència. La secció afectada ha de ser <= 1% de la secció inicial. 
El tallat de barres o filferros s'ha d'ajustar a l'especificat en la DT del projecte. El procés 
de tall no ha d'alterar les característiques geomètriques o mecàniques dels productes utilitzats. 
El diàmetre interior del doblegament de les barres ha de complir: 
- Ganxos, patilles i ganxos en U: 
     - Diàmetres < 20 mm:  >= 4 D 
     - Diàmetres >= 20 mm:  >= 7 D 
El diàmetre mínim de doblegament de les barres ha de ser tal que no produeixi compressions 
excessives en el formigó en la zona de curvatura ni trencaments en la barra. 
+-------------------------------------------- 
¦ Tipus acer ¦ Barres doblegades o corbades ¦ 
¦            ¦------------------------------¦ 
¦            ¦   D <= 25 mm  ¦   D > 25 mm  ¦ 
¦------------¦---------------¦--------------¦ 
¦   B 400    ¦      10 D     ¦     12 D     ¦ 
¦   B 500    ¦      12 D     ¦     14 D     ¦ 
+-------------------------------------------- 
Els cèrcols o estreps han de seguir les mateixes prescripcions que les barres corrugades. 
En els cèrcols o estreps, s'admeten diàmetres de doblegament inferiors per als diàmetres <= 12 
mm, que han de complir: 
- No han d'aparèixer principis de fissuració. 
- Diàmetre de doblegament: >= 3 D, >= 3 cm 
L'acer redreçat no ha de tenir una variació significativa en les seves propietats, s'admeten 
variacions dins dels límits següents: 
- Deformació sota càrrega màxima:  <= 2,5% 
- Alçària de la corruga: 
     - Diàmetres <= 20 mm:  <= 0,05 mm 
     - Diàmetres > 20 mm:  <= 0,10 mm 
En cap cas, desprès de la manipulació, ha d'aparèixer principis de fissuració en els elements. 
Toleràncies: 
- Llargària en barres tallades o doblegades: 
     - L <= 6000 mm:  - 20 mm, + 50 mm 
     - L > 6000 mm:  - 30 mm, + 50 mm 
(on L es la llargària recta de les barres) 
- Llargària en estreps o cèrcols: 
     - Diàmetres <= 25 mm:  ± 16 mm 
     - Diàmetres > 25 mm:  - 24 mm, + 20 mm 
(on la llargària es la del rectangle que circumscriu l'element) 
- Diferència entre llargàries dels costats paral·lels de l'element:  <= 10 mm 
- Angle de doblegat de ganxos, patilles, ganxos en U i altres barres corbades:  ± 5º 
 
2.- CONDICIONS D'EXECUCIÓ I D'UTILITZACIÓ 
 
La DF ha d'aprovar els plànols d'especejament de l'armadura, elaborats per la instal·lacio de 
ferralla. 
El doblegat de les armadures s'ha de fer a temperatura ambient, mitjançant doblegadores mecàniques 
i a velocitat constant, amb l'ajut de mandrí, de manera que es garanteixi una curvatura constant 
en tota la zona. 
Si es necessari fer desdoblegaments, s'han de realitzar de manera que no es produeixi fissures 
o trencaments en les barres. En cas de desdoblegament d'armadures en calent, s'ha de prendre les 
precaucions necessàries per a no malmetre el formigó amb les altes temperatures 
Les barres que s'han de doblegar, han d'anar envoltades de cèrcols o estreps en la zona del colze. 
El redreçat de l'acer subministrat en rotlle, s'ha de fer amb maquinària específica que compleixi 
l'especificat en l'article 69.2.2 de l'EHE-08. 
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El tallat de barres o filferros s'ha de realitzar per mitjans manuals (cisalla, etc.) o maquinària 
específica de tall automàtic. 
No s'han d'adreçar els colzes excepte si es pot verificar que es realitza sense danys. 
No s'han de doblegar un nombre elevat de barres en la mateixa secció d'una peça. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
kg de pes necessari elaborat a l'obra, calculat amb el pes unitari teòric o qualsevol altre 
expressament acceptat per la DF. 
Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència de les operacions específiques 
d'aquests treballs, com ara retalls i lligaments. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural 
(EHE-08). 
 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

D0  ELEMENTS COMPOSTOS BÀSICS 
 
D0B  ACER FERRALLAT O TREBALLAT 
 
D0B2  ACER EN BARRES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
D0B2A100. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Barres o conjunts de barres muntades, tallades i conformades, per a elements de formigó armat, 
elaborades a l'obra. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
No es pot utilitzar cap acer que tingui picadures o un nivell d'oxidació que pugui afectar a les 
seves condicions d'adherència. La secció afectada ha de ser <= 1% de la secció inicial. 
El tallat de barres o filferros s'ha d'ajustar a l'especificat en la DT del projecte. El procés 
de tall no ha d'alterar les característiques geomètriques o mecàniques dels productes utilitzats. 
El diàmetre interior del doblegament de les barres ha de complir: 
- Ganxos, patilles i ganxos en U: 
     - Diàmetres < 20 mm:  >= 4 D 
     - Diàmetres >= 20 mm:  >= 7 D 
El diàmetre mínim de doblegament de les barres ha de ser tal que no produeixi compressions 
excessives en el formigó en la zona de curvatura ni trencaments en la barra. 
+-------------------------------------------- 
¦ Tipus acer ¦ Barres doblegades o corbades ¦ 
¦            ¦------------------------------¦ 
¦            ¦   D <= 25 mm  ¦   D > 25 mm  ¦ 
¦------------¦---------------¦--------------¦ 
¦   B 400    ¦      10 D     ¦     12 D     ¦ 
¦   B 500    ¦      12 D     ¦     14 D     ¦ 
+-------------------------------------------- 
Els cèrcols o estreps han de seguir les mateixes prescripcions que les barres corrugades. 
En els cèrcols o estreps, s'admeten diàmetres de doblegament inferiors per als diàmetres <= 12 
mm, que han de complir: 
- No han d'aparèixer principis de fissuració. 
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- Diàmetre de doblegament: >= 3 D, >= 3 cm 
L'acer redreçat no ha de tenir una variació significativa en les seves propietats, s'admeten 
variacions dins dels límits següents: 
- Deformació sota càrrega màxima:  <= 2,5% 
- Alçària de la corruga: 
     - Diàmetres <= 20 mm:  <= 0,05 mm 
     - Diàmetres > 20 mm:  <= 0,10 mm 
En cap cas, desprès de la manipulació, ha d'aparèixer principis de fissuració en els elements. 
Toleràncies: 
- Llargària en barres tallades o doblegades: 
     - L <= 6000 mm:  - 20 mm, + 50 mm 
     - L > 6000 mm:  - 30 mm, + 50 mm 
(on L es la llargària recta de les barres) 
- Llargària en estreps o cèrcols: 
     - Diàmetres <= 25 mm:  ± 16 mm 
     - Diàmetres > 25 mm:  - 24 mm, + 20 mm 
(on la llargària es la del rectangle que circumscriu l'element) 
- Diferència entre llargàries dels costats paral·lels de l'element:  <= 10 mm 
- Angle de doblegat de ganxos, patilles, ganxos en U i altres barres corbades:  ± 5º 
 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
La DF ha d'aprovar els plànols d'especejament de l'armadura, elaborats per la instal·lacio de 
ferralla. 
El doblegat de les armadures s'ha de fer a temperatura ambient, mitjançant doblegadores mecàniques 
i a velocitat constant, amb l'ajut de mandrí, de manera que es garanteixi una curvatura constant 
en tota la zona. 
Si es necessari fer desdoblegaments, s'han de realitzar de manera que no es produeixi fissures 
o trencaments en les barres. En cas de desdoblegament d'armadures en calent, s'ha de prendre les 
precaucions necessàries per a no malmetre el formigó amb les altes temperatures 
Les barres que s'han de doblegar, han d'anar envoltades de cèrcols o estreps en la zona del colze. 
El redreçat de l'acer subministrat en rotlle, s'ha de fer amb maquinària específica que compleixi 
l'especificat en l'article 69.2.2 de l'EHE-08 o a l'article 49.2.2 del CODI ESTRUCTURAL. 
El tallat de barres o filferros s'ha de realitzar per mitjans manuals (cisalla, etc.) o maquinària 
específica de tall automàtic. 
No s'han d'adreçar els colzes excepte si es pot verificar que es realitza sense danys. 
No s'han de doblegar un nombre elevat de barres en la mateixa secció d'una peça. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
kg de pes necessari elaborat a l'obra, calculat amb el pes unitari teòric o qualsevol altre 
expressament acceptat per la DF. 
Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència de les operacions específiques 
d'aquests treballs, com ara retalls i lligaments. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural 
(EHE-08). 
Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
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F  PARTIDES D'OBRA D'URBANITZACIÓ 
 
F2  DEMOLICIONS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 
F2R  GESTIÓ DE RESIDUS 
 
F2R3  TRANSPORT DE RESIDUS D'EXCAVACIÓ A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F2R3UQ05. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l'obra: residu de construcció o 
demolició o material d'excavació.  
S'han considerat les operacions següents:  
- Transport o càrrega i transport del residu: material procedent d'excavació o residu de 

construcció o demolició  
- Subministrament i recollida del contenidor dels residus  
CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ I RESIDUS:  
L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes condicions 
de seguretat suficients.  
Els vehicles de transport han de portar els elements adequats a fi d'evitar alteracions 
perjudicials del material.  
El contenidor ha d'estar adaptat al material que ha de transportar.  
El trajecte que s'ha de recórrer ha de complir les condicions d'amplària lliure i de pendent 
adequades a la maquinària que s'utilitzi.  
TRANSPORT A OBRA:  
Transport de terres i material d'excavació o del rebaix, o residus de la construcció, entre dos 
punts de la mateixa obra o entre dues obres.  
Les àrees d'abocada han de ser les que defineixi el "Pla de Gestió de Residus de la Construcció 
i Enderrocs" de l'obra.  
L'abocada s'ha de fer al lloc i amb el gruix de capa indicats al "Pla de Gestió de Residus de 
la Construcció i els Enderrocs" de l'obra.  
Les terres han de complir les especificacions del seu plec de condicions en funció del seu ús, 
i cal que tinguin l'aprovació de la DF.  
TRANSPORT A INSTAL.LACIÓ EXTERNA DE GESTIÓ DE RESIDUS:  
El material de rebuig que el "Pla de Gestió de Residus de la Construcció i els Enderrocs" i el 
que la DF no accepti per a reutilitzar en obra, s'ha de transportar a una instal·lació externa 
autoritzada, per tal de rebre el tractament definitiu.  
El contractista ha de lliurar al promotor un certificat on s'indiqui, com a mínim:  
- Identificació del productor dels residus 
- Identificació del posseïdor dels residus 
- Identificació de l'obra de la qual prové el residu i en el seu cas, el número de llicència 

d'obra 
- Identificació del gestor autoritzat que ha rebut el residu i si aquet no fa la gestió de 

valorització o eliminació final del residu, la identificació, cal indicar també qui farà aquesta 
gestió 

- Quantitat en t i m3 del residu gestionat i la seva codificació segons codi LER  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ I RESIDUS:  
El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi transportar, 
proveït dels elements que calen per al seu desplaçament correcte.  
Durant el transport s'ha de protegir el material de manera que no es produeixin pèrdues en els 
trajectes utilitzats.  
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ:  
La manipulació dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del 
mateix.  
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3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ O RESIDUS:  
m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui, incrementat 
amb el coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o qualsevol altre 
acceptat prèviament i expressament per la DF.  
La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador.  
TERRES:  
Es considera un increment per esponjament, respecte al volum teòric excavat, amb els criteris 
següents:  
- Excavacions en terreny fluix: 15% 
- Excavacions en terreny compacte: 20% 
- Excavacions en terreny de trànsit: 25% 
- Excavacions en roca: 25%  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos 
de construcción y demolición.  
Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de valorización y 
eliminación de residuos y la lista europea de residuos.  
Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las 
operaciones de valorización y eliminación de residuos y lista europea de residuos.  
Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación del 
medio ambiente producida por el amianto.  
Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus de la construcció 
de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i demolició, 
i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

F2  DEMOLICIONS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 
F2R  GESTIÓ DE RESIDUS 
 
F2R6  CÀRREGA I TRANSPORT DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA 

DE GESTIÓ DE RESIDUS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F2R6UM89. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l'obra: residu de construcció o 
demolició o material d'excavació.  
S'han considerat les operacions següents:  
- Transport o càrrega i transport del residu: material procedent d'excavació o residu de 

construcció o demolició  
- Subministrament i recollida del contenidor dels residus  
CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ I RESIDUS:  
L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes condicions 
de seguretat suficients.  
Els vehicles de transport han de portar els elements adequats a fi d'evitar alteracions 
perjudicials del material.  
El contenidor ha d'estar adaptat al material que ha de transportar.  
El trajecte que s'ha de recórrer ha de complir les condicions d'amplària lliure i de pendent 
adequades a la maquinària que s'utilitzi.  
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TRANSPORT A OBRA:  
Transport de terres i material d'excavació o del rebaix, o residus de la construcció, entre dos 
punts de la mateixa obra o entre dues obres.  
Les àrees d'abocada han de ser les que defineixi el "Pla de Gestió de Residus de la Construcció 
i Enderrocs" de l'obra.  
L'abocada s'ha de fer al lloc i amb el gruix de capa indicats al "Pla de Gestió de Residus de 
la Construcció i els Enderrocs" de l'obra.  
Les terres han de complir les especificacions del seu plec de condicions en funció del seu ús, 
i cal que tinguin l'aprovació de la DF.  
TRANSPORT A INSTAL.LACIÓ EXTERNA DE GESTIÓ DE RESIDUS:  
El material de rebuig que el "Pla de Gestió de Residus de la Construcció i els Enderrocs" i el 
que la DF no accepti per a reutilitzar en obra, s'ha de transportar a una instal·lació externa 
autoritzada, per tal de rebre el tractament definitiu.  
El contractista ha de lliurar al promotor un certificat on s'indiqui, com a mínim:  
- Identificació del productor dels residus 
- Identificació del posseïdor dels residus 
- Identificació de l'obra de la qual prové el residu i en el seu cas, el número de llicència 

d'obra 
- Identificació del gestor autoritzat que ha rebut el residu i si aquet no fa la gestió de 

valorització o eliminació final del residu, la identificació, cal indicar també qui farà aquesta 
gestió 

- Quantitat en t i m3 del residu gestionat i la seva codificació segons codi LER  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ I RESIDUS:  
El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi transportar, 
proveït dels elements que calen per al seu desplaçament correcte.  
Durant el transport s'ha de protegir el material de manera que no es produeixin pèrdues en els 
trajectes utilitzats.  
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ:  
La manipulació dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del 
mateix.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ O RESIDUS:  
m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui, incrementat 
amb el coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o qualsevol altre 
acceptat prèviament i expressament per la DF.  
La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador.  
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ:  
Es considera un increment per esponjament d'un 35%.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos 
de construcción y demolición.  
Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de valorización y 
eliminación de residuos y la lista europea de residuos.  
Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las 
operaciones de valorización y eliminación de residuos y lista europea de residuos.  
Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación del 
medio ambiente producida por el amianto.  
Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus de la construcció 
de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i demolició, 
i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció.  
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F2  DEMOLICIONS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 
F2R  GESTIÓ DE RESIDUS 
 
F2RA  DISPOSICIÓ DE RESIDUS A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F2RA61H0,F2RA8SB0. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l'obra: residu de construcció o 
demolició o material d'excavació. 
S'han considerat les operacions següents: 
- Deposició del residu no reutilitzat en la instal·lació autoritzada de gestió on se li aplicarà 
el tractament de valorització, selecció i emmagatzematge o eliminació 
DISPOSICIÓ DE RESIDUS: 
Cada fracció s'ha de dipositar al lloc adequat legalment autoritzat per a que se li apliqui el 
tipus de tractament especificat en la DT: valorització, emmagatzematge o eliminació. 
 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ: 
La manipulació dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del 
mateix. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
DISPOSICIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIO INERTS O NO ESPECIALS I DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ: 
m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent. 
DISPOSICIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ ESPECIALS: 
kg de pes de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent. 
DISPOSICIÓ DE RESIDUS: 
La unitat d'obra inclou totes les despeses per la disposició de cada tipus de residu al centre 
corresponent. 
Inclou el cànon d'abocament del residu a dipòsit controlat segons el que determina la Llei 8/2008, 
el pagament del qual queda suspès segons la Llei 7/2011. 
La empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la informació necessària per 
complimentar el certificat de disposició de residus, d'acord amb l'article 5.3 del REAL DECRETO 
105/2008. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos 
de construcción y demolición. 
Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora 
dels residus. 
Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular. 
Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación del 
medio ambiente producida por el amianto. 
Llei 8/2008, del 10 de juliol, de finançament de les infraestructures de gestió dels residus i 
dels cànons sobre la disposició del rebuig dels residus. 
Llei 7/2011, del 27 de juliol, de mesures fiscals i financeres. 
Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus de la construcció 
de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i demolició, 
i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció. 
Decret 152/2017, de 17 d'octubre, sobre la classificació, la codificació i les vies de gestió 
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dels residus a Catalunya. 
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F9  PAVIMENTS 
 
F9E  PAVIMENTS DE PANOT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F9E1ZVO1,F9E13204. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formació de paviments de panot. 
S'han considerat els casos següents: 
- Paviments de panot col·locats a l'estesa amb sorra-ciment, amb o sense suport de 3 cm de sorra 
- Paviments de panot col·locats a truc de maceta amb morter, amb o sense suport de 3 cm de sorra 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
En la col·locació a l'estesa amb sorra-ciment: 
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació de la capa de sorra, en el seu cas 
- Col·locació de la sorra-ciment 
- Col·locació de les peces de panot 
- Humectació de la superfície 
- Confecció i col·locació de la beurada 
En la col·locació a truc de maceta amb morter: 
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació de la capa de sorra, en el seu cas 
- Col·locació de la capa de morter 
- Humectació de les peces per col·locar 
- Col·locació de les peces 
- Humectació de la superfície 
- Confecció i col·locació de la beurada 
 
CONDICIONS GENERALS: 
El paviment ha de formar una superfície plana,sense resalts entre peces, uniforme i s'ha d'ajustar 
a les alineacions i a les rasants previstes. 
En el paviment no hi ha d'haver peces escantonades, taques ni d'altres defectes superfícials. 
Les peces han d'estar col·locades a tocar i alineades. 
Les peces han de quedar ben assentades, amb la cara més polida o més ample a dalt. 
Les peces han d'estar disposades formant alineacions rectes, segons l'especejament definit en 
la DT. 
Excepte en les zones classificades com d'ús restringit pel CTE no s'admetran les discontinuïtats 
següents en el propi paviment ni en els encontres d'aquest amb altres elements: 
- Imperfeccions o irregularitats que suposin una diferència de nivell de més de 6 mm 
- Els desnivells que no superin els 50 mm s'han de resoldre amb una pendent que no excedeixi del 
25% 
- En les zones interiors de circulació de persones, no presentarà perforacions o forats pels que 
es pugui introduir una esfera de 15 mm de diàmetre 
Els acords del paviment han de quedar fets contra les voreres o els murets. 
Ha de tenir junts laterals de contracció cada 25 m2, de 2 cm de gruix, segellats amb sorra. Aquests 
junts han d'estar el més aprop possible dels junts de contracció de la base. 
Els junts que no siguin de contracció han de quedar plens de beurada de ciment pòrtland. 
Pendent transversal:  >= 2% 
Toleràncies d'execució: 
- Nivell:  ± 10 mm 
- Planor:  ± 4 mm/2 m 
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- Rectitud dels junts:  ± 3 mm/2 m 
- Replanteig:  ± 10 mm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
S'han de col·locar començant per les vorades o els murets. 
Una vegada col·locades les peces s'ha d'estendre la beurada. 
No s'ha de trepitjar després d'haver-se abeurat, fins al cap de 24 h a l'estiu i 48 h a l'hivern. 
 
COL·LOCACIÓ AMB MORTER I JUNTS REBLERTS AMB BEURADA: 
S'han de suspendre els treballs quan la temperatura sigui < 5°C. 
Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua 
del morter. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície executada d'acord amb les especificacions de la DT, amb deducció de la superfície 
corresponent a obertures interiors, d'acord amb els criteris següents: 
- Obertures <= 1,5 m2:  No es dedueixen 
- Obertures > 1,5 m2:  Es dedueix el 100% 
Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords a les vores, sense que comporti l'ús 
de materials diferents d'aquells que normalment conformen la unitat. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
PAVIMENT COL·LOCAT SOBRE MORTER O LLIT DE SORRA 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Control d'execució i acabats de la base de formigó sobre la que es col·loquen les peces de panot. 
- Control de l'aspecte de les peces abans de la seva col·locació. 
- Inspecció del procés d'execució, d'acord a les indicacions del plec. 
- Comprovació topogràfica de les alineacions i condicions generals d'acabat. 
 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
- Inspecció visual de la unitat acabada. 
- Comprovació topogràfica de les alineacions i condicions generals d'acabat. 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de fer segons les indicacions de la DF. 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Correcció per part del contractista, dels defectes de col·locació segons les instruccions de la 
DF. 
 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 
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F9  PAVIMENTS 
 
F9E  PAVIMENTS DE PANOT 
 
F9E1  PAVIMENTS DE PANOT 
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F9E1ZVO1,F9E13204. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formació de paviments de panot. 
S'han considerat els casos següents: 
- Paviments de panot col·locats a l'estesa amb sorra-ciment, amb o sense suport de 3 cm de sorra 
- Paviments de panot col·locats a truc de maceta amb morter, amb o sense suport de 3 cm de sorra 
En actuacions de reparació, s'han considerat els graus de dificultat següents: 
- Grau de dificultat associat a la mobilitat en l'actuació: 
    - Sense dificultat de mobilitat: actuacions en què hi ha una interferència pròpia de l'entorn 
on es desenvolupen. 
    - Amb dificultat de mobilitat: actuacions en entorns amb dificultat de mobilitat i/o amb el 
material aplegat lluny de la zona de treball: 
       - Actuacions amb dificultat d'accessibilitat, per la poca mobilitat de la maquinària, per 
l'elevada presència de guals particulars i passos de vianants, per la impossibilitat d'ubicar 
una plataforma de treball lateral, per la impossibilitat d'ocupació de la calçada per fer l'aplec 
de materials que impliqui fer l'actuació per fases per tal de mantenir el pas de vianants i/o 
per estar en una zona amb tràfic rodat important 
       - Actuacions en les què els materials estan aplegats lluny de la zona de treball per manca 
d'espai en la proximitat d'on s'executen les tasques. 
- Grau de dificultat associat a l'àmbit de l'actuació: 
    - En funció de l'amplària de la vorera, calçada o plataforma única 
- Grau de dificultat associat a la presència d'elements externs a l'actuació: 
    - Sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions sense serveis 
(canalitzacions d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) ni elements urbans de grans dimensions 
(marquesines, mòduls d'aparcament de bicicletes, etc.) que interfereixin (o que puguin 
interferir) en les tasques 
    - Amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions amb serveis 
(canalitzacions d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) o elements urbans de grans dimensions 
(marquesines, mòduls d'aparcament de bicicletes, etc) que interfereixen en les tasques. 
- Grau de dificultat associat a l'abast de l'actuació 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
En la col·locació a l'estesa amb sorra-ciment: 
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació de la capa de sorra, en el seu cas 
- Col·locació de la sorra-ciment 
- Col·locació de les peces de panot 
- Humectació de la superfície 
- Confecció i col·locació de la beurada 
En la col·locació a truc de maceta amb morter: 
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació de la capa de sorra, en el seu cas 
- Col·locació de la capa de morter 
- Humectació de les peces per col·locar 
- Col·locació de les peces 
- Humectació de la superfície 
- Confecció i col·locació de la beurada 
CONDICIONS GENERALS: 
El paviment ha de formar una superfície plana,sense resalts entre peces, uniforme i s'ha d'ajustar 
a les alineacions i a les rasants previstes. 
En el paviment no hi ha d'haver peces escantonades, taques ni d'altres defectes superfícials. 
Les peces han d'estar col·locades a tocar i alineades. 
Les peces han de quedar ben assentades, amb la cara més polida o més ample a dalt. 
Les peces han d'estar disposades formant alineacions rectes, segons l'especejament definit en 
la DT. 
Excepte en les zones classificades com d'ús restringit pel CTE no s'admetran les discontinuïtats 
següents en el propi paviment ni en els encontres d'aquest amb altres elements: 
- Imperfeccions o irregularitats que suposin una diferència de nivell de més de 6 mm 
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- Els desnivells que no superin els 50 mm s'han de resoldre amb una pendent que no excedeixi del 
25% 
- En les zones interiors de circulació de persones, no presentarà perforacions o forats pels que 
es pugui introduir una esfera de 15 mm de diàmetre 
Els acords del paviment han de quedar fets contra les voreres o els murets. 
Ha de tenir junts laterals de contracció cada 25 m2, de 2 cm de gruix, segellats amb sorra. Aquests 
junts han d'estar el més aprop possible dels junts de contracció de la base. 
Els junts que no siguin de contracció han de quedar plens de beurada de ciment pòrtland. 
Pendent transversal:  >= 2% 
Toleràncies d'execució: 
- Nivell:  ± 10 mm 
- Planor:  ± 4 mm/2 m 
- Rectitud dels junts:  ± 3 mm/2 m 
- Replanteig:  ± 10 mm 
 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
S'han de col·locar començant per les vorades o els murets. 
Una vegada col·locades les peces s'ha d'estendre la beurada. 
No s'ha de trepitjar després d'haver-se abeurat, fins al cap de 24 h a l'estiu i 48 h a l'hivern. 
COL·LOCACIÓ AMB MORTER I JUNTS REBLERTS AMB BEURADA: 
S'han de suspendre els treballs quan la temperatura sigui < 5°C. 
Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua 
del morter. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície executada d'acord amb les especificacions de la DT, amb deducció de la superfície 
corresponent a obertures interiors, d'acord amb els criteris següents: 
- Obertures <= 1,5 m2:  No es dedueixen 
- Obertures > 1,5 m2:  Es dedueix el 100% 
Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords a les vores, sense que comporti l'ús 
de materials diferents d'aquells que normalment conformen la unitat. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
PAVIMENT COL·LOCAT SOBRE MORTER O LLIT DE SORRA 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Control d'execució i acabats de la base de formigó sobre la que es col·loquen les peces de panot. 
- Control de l'aspecte de les peces abans de la seva col·locació. 
- Inspecció del procés d'execució, d'acord a les indicacions del plec. 
- Comprovació topogràfica de les alineacions i condicions generals d'acabat. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
- Inspecció visual de la unitat acabada. 
- Comprovació topogràfica de les alineacions i condicions generals d'acabat. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de fer segons les indicacions de la DF. 
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Correcció per part del contractista, dels defectes de col·locació segons les instruccions de la 
DF. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
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K  PARTIDES D'OBRA DE REHABILITACIÓ-RESTAURACIÓ D'EDI 
 
K2  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 
K21  ENDERROCS, ARRENCADES, REPICATS I DESMUNTATGES 
 
K216  DESMUNTATGES I ENDERROCS DE TANCAMENTS I DIVISÒRIES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
K216ZBA6. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Enderroc de parets interiors, de tancament i envans, amb mitjans manuals i càrrega manual i 
mecànica sobre camió o contenidor. 
S'han considerat els següents materials i mitjans de demolició: 
- Paret d'obra de fàbrica de ceràmica 
- Envans i paredons d'obra de ceràmica 
- Plaques de formigó prefabricades de 24 cm de gruix 
- Envans de vidre emmotllat 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la zona de treball 
- Enderroc de l'element amb els mitjans adients 
- Trossejament i apilada de la runa 
- Càrrega de la runa sobre el camió 
Determinació del grau de dificultat d'intervenció a les unitats d'obra on intervenen restauradors: 
- Valorar de 0 a 3 els següents aspectes: 
     - Degradació/fragilitat de l'element a tractar 
     - Dificultat/complexitat del tractament a realitzar 
     - Dificultat d'accès de l'element a tractar 
- Sumar aquests factors i assignar el grau de dificultat amb el següent criteri: 
     - Suma 0 a 3:  Grau de dificultat baix 
     - Suma 4 a 6:  Grau de dificultat mitjà 
     - Suma 7 a 9:  Grau de dificultat alt 
 
CONDICIONS GENERALS: 
L'edifici ha de quedar tancat per una tanca d'alçària superior a 2 m, situada a una distancia 
superior a 1,5 m de l'edifici i de la bastida i convenientment senyalitzada. 
S'han de col·locar proteccions com xarxes, lones, així com una pantalla inclinada rígida que 
sobresurti de la façana una distancia de 2 m com a mínim. 
En el cas de que hi hagi materials combustibles es disposarà, com a mínim, d'un extintor manual 
contra incendis. 
Si durant l'enderroc es detecten esquerdes en les edificacions veïnes, s'han de col·locar 
testimonis per a observar els possibles efectes de l'enderroc i dur a terme l'apuntalament en 
cas necessari. 
Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats amb la finalitat de facilitar la 
seva càrrega, en funció dels mitjans de que es disposi i de les condicions de transport. 
Un cop acabades les tasques d'enderroc, la base ha de quedar neta de restes de material. 
Al acabar l'enderroc es farà una revisió general de les parts que hagin de quedar dretes i de 
les edificacions veïnes per a observar les lesions que hagin pogut sortir. 
Mentre es du a terme la consolidació definitiva es conservaran les contencions, els apuntalaments, 
les bastides i les tanques. 
Quan s'apreciï alguna anomalia en els elements col·locats o en el seu funcionament, es notificarà 
immediatament a la DF. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. 
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S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT. 
S'ha de demolir en general, en ordre invers al que es va seguir per a la seva construcció. 
La runa s'ha d'abocar cap a l'interior del recinte, sense que es produeixin pressions perilloses 
sobre l'estructura per acumulació de material. 
No es depositarà runa damunt de les bastides. 
No s'acumularà runa en tanques, murs i suports propis que hagin de mantenir-se a peu dret o en 
edificacions i elements aliens a l'enderroc. 
No s'acumularà runa amb un pes superior als 100 kg/m2 damunt de sostres, encara que estiguin en 
bon estat. 
En finalitzar la jornada, no han de romandre elements de les edificacions en estat inestable que 
el vent, les condicions atmosfèriques o bé altres causes en puguin provocar l'enderroc. 
Es protegiran de la pluja, mitjançant lones o plàstics, les zones que puguin ser afectades per 
l'aigua. 
La part per a enderrocar no ha de tenir instal·lacions en servei (aigua, gas, electricitat, etc.). 
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres. 
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats. 
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui afectar 
les construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF. 
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i carregar. 
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal d'aconseguir 
les condicions de seguretat suficients. 
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa. 
S'ha de trossejar la runa per tal de facilitar-ne la càrrega amb mitjans manuals. 
 
PARET DE 12 A 35 CM DE GRUIX: 
S'han de contrarestar i anul·lar les components horitzontals d'arcs i voltes. 
Si es preveuen desplaçaments laterals de l'element, cal apuntalar-lo per tal d'evitar-ne 
l'esfondrament. 
Si les parets són de tancament, s'enderrocaran les que no són estructurals després d'haver 
enderrocat el sostre superior i abans d'enderrocar les bigues i pilars del nivell en el qual es 
treballa. 
Les agulles i els arcs de les obertures no es trauran fins haver alleugerit la càrrega que hi 
ha al seu damunt. 
Abans d'enderrocar els arcs, s'han d'equilibrar les empentes laterals i s'apuntalaran sense tallar 
els tirants fins el seu enderroc. 
En acabar la jornada, no es deixaran sense travar murs d'alçària superior a set vegades el seu 
gruix. 
 
ENVANS I PAREDONS: 
S'han d'enderrocar de dalt a baix, en cada planta, abans d'enderrocar el sostre superior. 
Si el sostre superior hagués cedit, no es trauran els envans sense apuntalar prèviament el sostre. 
 
PLAQUES DE FORMIGÓ PREFABRICADES: 
S'enderrocaran un nivell per sota del que s'està enderrocant, després de treure els vidres. 
Es podrà desmuntar la totalitat dels tancaments prefabricats quan no es debilitin els elements 
estructurals, disposant-se en aquest cas, proteccions provisionals en les obertures. 
Les plaques s'han de tallar en bandes paral·leles a l'armadura principal, de pes no més gran a 
l'admès per la grua. 
Si es preveuen desplaçaments laterals de l'element, cal apuntalar-lo per tal d'evitar-ne 
l'esfondrament. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
ENDERROC D'ELEMENT DE TANCAMENT O DIVISORI I D'OBERTURES DE FINESTRES TAPIADES: 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 
 
ENDERROC PUNTUAL: 
Unitat mesurada segons especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* Orden de 10 de febrero de 1975 por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación: 
NTE-ADD/1975 Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones 
 

E
st

e 
do

cu
m

en
to

 h
a 

si
do

 fi
rm

ad
o 

po
r 

 A
N

T
O

N
I E

LV
IR

A
 F

E
R

R
E

R
 a

 la
s 

12
:2

6 
de

l d
ía

 1
9/

07
/2

02
2,

  A
N

T
O

N
I E

LV
IR

A
 F

E
R

R
E

R
 a

 la
s 

12
:2

7 
de

l d
ía

 1
9/

07
/2

02
2y

 p
or

 A
N

T
O

N
I E

LV
IR

A
 F

E
R

R
E

R
 a

 la
s 

12
:2

7 
de

l d
ía

 1
9/

07
/2

02
2.

 M
ed

ia
nt

e 
el

 c
ód

ig
o 

de
 v

er
ifi

ca
ci

ón
 s

eg
ur

a 
12

1E
3A

5X
5W

5V
5H

32
01

5B
 p

ue
de

 c
om

pr
ob

ar
la

 v
al

id
ez

 d
e 

la
 fi

rm
a 

el
ec

tr
ón

ic
a 

de
 lo

s 
do

cu
m

en
to

s 
fir

m
ad

os
 e

n 
la

 d
ire

cc
ió

n 
w

eb
 q

ue
 le

 p
ro

po
rc

io
na

 la
 e

nt
id

ad
 e

m
is

or
a 

de
 e

st
e 

do
cu

m
en

to
.



PROJECTE EXECUTIU PER A LA REHABILITACIÓ DE LA BALUSTRADA I EL SEU CONJUNT 
AV. D'EGARA, C. ALCOI I AV. TORONTO, A SABADELL 
Ref. 052216SAB 
 
 

 
 Pàgina:  69 
 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

K2  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 
K21  ENDERROCS, ARRENCADES, REPICATS I DESMUNTATGES 
 
K21H  DESMUNTATGES I ARRENCADES D'INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
K21HZPA5. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Arrencada, desmuntatge i enderroc, càrrega i transport a abocador, magatzem o lloc de nova 
col·locació d'elements d'instal·lacions de gas, elèctriques, lampisteria o d'enllumenat. 
S'han considerat les unitats d'obra següents: 
- Arrencada de llum superficial 
- Desmuntatge de llum superficial 
- Desmuntatge de fanal 
- Desmuntatge de braç mural 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Operacions de preparació 
- Desconnexió de la xarxa d'alimentació, i protecció dels terminals, en el seu cas 
- Desmuntatge o arrencada dels elements 
- Enderroc dels fonaments si es el cas 
- Neteja de la superfície de les restes de runa 
- Càrrega, transport i descàrrega a les zones autoritzades d'abocament de la runa i dels materials 
de rebuig generats i condicionament de l'abocador 
- Càrrega, transport al magatzem o lloc de nova utilització dels materials que indica la DT, 
descàrrega i classificació 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es destinin (transport 
a abocador, reutilització, eliminació en obra, etc.). 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. 
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT. 
La xarxa ha d'estar fora de servei. 
Si la xarxa o l'element a desmuntar conté fluids, aquests s'han de buidar. 
Els elements s'han de desmuntar amb les eines apropiades. 
Es tindrà especial cura amb els elements que s'han de tornar a muntar en un altre lloc. 
Els elements grans i pesats s'han de subjectar i manipular pels punts d'ancoratge disposats per 
a aquest fi. Si aquests punts es varen retirar durant el muntatge, aleshores es tornaran a muntar. 
Es farà servir la maquinària adequada per a la manipulació dels elements a desmuntar (grues, 
cistelles, etc.). 
Qualsevol conducció que empalmi amb l'element ha de quedar obturada. Si es tracta d'un element 
elèctric, l'extrem de la part que no es retira ha de quedar convenientment protegit. 
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres. 
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada. 
Cal prendre les mesures de precaució necessàries per aconseguir unes condicions de seguretat 
suficients i evitar danys a les construccions pròximes. 
S'han de senyalar els elements que hagin de conservar-se intactes, segons s'indiqui en la 
Documentació Tècnica o, en el seu defecte, la DF. 
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats. 
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S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i carregar. 
En cas d'imprevistos (olors de gas, etc.) o quan les operacions que es realitzin puguin afectar 
les construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF. 
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal d'aconseguir 
les condicions de seguretat suficients. 
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa. 
El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi transportar, 
proveït dels elements que calen per al seu desplaçament correcte. 
Durant el transport s'ha de protegir el material perquè no es produeixin pèrdues en el trajecte. 
En cas d'utilització d'abocador, el contractista no podrà abocar material procedent de l'obra 
sense que prèviament estigui aprovat l'abocador pel Director d'Obra i per la comissió de seguiment 
mediambiental, en el cas que estigui constituïda. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
ARRENCADA DE TUBS D'INSTAL·LACIÓ O RETIRADA DE CABLES: 
m linial de tub realment arrencat, amidat segons les especificacions de la DT. 
 
ARRENCADA D'INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES O D'ENLLUMENAT: 
Unitat d'element realment desmuntat, inclòs l'enderroc dels suports i fonaments si es el cas, 
amidat segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

K2  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 
K22  MOVIMENTS DE TERRES 
 
K221  EXCAVACIONS PER A REBAIX DEL TERRENY 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
K2211353. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Excavacions amb finalitats diverses, que tenen com a resultat el rebaix del terreny. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Neteja i esbrossada del terreny 
En actuacions de reparació, s'han considerat els graus de dificultat següents: 
- Grau de dificultat associat a la mobilitat en l'actuació: 
    - Sense dificultat de mobilitat: actuacions en què hi ha una interferència pròpia de l'entorn 
on es desenvolupen. 
    - Amb dificultat de mobilitat: actuacions en entorns amb dificultat de mobilitat i/o amb el 
material aplegat lluny de la zona de treball: 
       - Actuacions amb dificultat d'accessibilitat, per la poca mobilitat de la maquinària, per 
l'elevada presència de guals particulars i passos de vianants, per la impossibilitat d'ubicar 
una plataforma de treball lateral, per la impossibilitat d'ocupació de la calçada per fer l'aplec 
de materials que impliqui fer l'actuació per fases per tal de mantenir el pas de vianants i/o 
per estar en una zona amb tràfic rodat important 
       - Actuacions en les què els materials estan aplegats lluny de la zona de treball per manca 
d'espai en la proximitat d'on s'executen les tasques. 
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- Grau de dificultat associat a l'àmbit de l'actuació: 
    - En funció de l'amplària de la vorera, calçada o plataforma única 
- Grau de dificultat associat a la presència d'elements externs a l'actuació: 
    - Sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions sense serveis 
(canalitzacions d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) ni elements urbans de grans dimensions 
(marquesines, mòduls d'aparcament de bicicletes, etc.) que interfereixin (o que puguin 
interferir) en les tasques 
    - Amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions amb serveis 
(canalitzacions d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) o elements urbans de grans dimensions 
(marquesines, mòduls d'aparcament de bicicletes, etc) que interfereixen en les tasques. 
- Grau de dificultat associat a l'abast de l'actuació 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Neteja i esbrossada del terreny: 
- Preparació de la zona de treball 
- Situació dels punts topogràfics 
- Protecció dels elements que s'han de conservar 
- Retirada de la capa superficial del terreny (10-15 cm) amb la vegetació i la brossa 
- Càrrega dels materials sobre camió 
CONDICIONS GENERALS: 
Es considera terreny fluix, el capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT < 20. 
Es considera terreny compacte, el capaç de ser foradat amb pic (no amb pala), que té un assaig 
SPT entre 20 i 50. 
Es considera terreny de trànsit, el capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb 
pic), que té un assaig SPT > 50 sense rebot. 
Es considera terreny no classificat, des del capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT 
< 20, fins al capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb pic), que té un assaig 
SPT > 50 sense rebot. 
Es considera roca de resistència baixa, la que amb dificultat es deixa ratllar amb navalla, que 
té un assaig de resistència a la compressió simple entre 5 i 25 MPa. 
Es considera roca de resistència mitja, la que es pot trencar amb un cop de martell i que no es 
deixa ratllar amb navalla, que té un assaig de resistència a la compressió simple entre 25 i 50 
MPa. 
Es considera roca de resistència alta, la que necessita més d'un cop de martell per trencar-se, 
que té un assaig de resistència a la compressió simple entre 50 i 100 MPa. 
Es considera que la càrrega de terres sobre camió és directa quan l'existència de rampa o d'altres 
condicionants de l'obra permeten que els mitjans d'excavació realitzin l'excavació i la càrrega 
de terres. 
Es considera que la càrrega de terres sobre camió és indirecta quan la inexistència de rampa o 
d'altres condicionants de l'obra no permeten que els mitjans d'excavació realitzin la càrrega 
de terres i és necessària la utilització d'una altra màquina per a aquesta funció. 
NETEJA I ESBROSSADA DEL TERRENY: 
S'ha de retirar la capa superficial del terreny i qualsevol material existent (brossa, arrels, 
runa, escombraries, etc.), que puguin destorbar el desenvolupament de treballs posteriors. 
L'àmbit d'actuació ha de quedar limitat pel sector de terreny destinat a l'edificació i la zona 
influenciada pel procés de l'obra. 
S'ha de deixar una superfície adequada per al desenvolupament dels treballs posteriors, lliure 
d'arbres, de plantes, de deixalles i d'altres elements existents, sense fer malbé les 
construccions, els arbres, etc., que s'han de conservar. 
Els forats existents i els que resultin de les operacions d'esbrossada (extracció d'arrels, etc.), 
han de quedar reblerts amb les terres de la mateixa qualitat que el sòl i amb el mateix grau de 
compactació. 
S'han de conservar en zona a part les terres o els elements que la DF determini. 
S'han de traslladar a un abocador autoritzat tots els materials que la DF no hagi acceptat com 
a útils. 
 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
No s'ha de treballar quan plou, neva o fa vent superior als 60 km/h. 
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.) s'han de 
suspendre els treballs i avisar la DF. 
Si cal fer rampes per accedir a la zona de treball, han de tenir les característiques següents: 
- Amplària:  >= 4,5 m 
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- Pendent: 
     - Trams rectes:  <= 12% 
     - Corbes:  <= 8% 
     - Trams abans de sortir a la via de llargària >= 6 m:  <= 6% 
- El talús ha de ser fixat per la DF. 
Les terres s'han d'extreure de dalt a baix, sense soscavar-les. 
No s'han d'acumular terres o materials a la vora de l'excavació. 
S'han d'extreure les terres o els materials amb perill de desprendiment. 
S'ha d'impedir l'entrada d'aigües superficials. Cal preveure un sistema de desguàs a fi d'evitar 
l'acumulació d'aigua dins de l'excavació. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
NETEJA I ESBROSSADA: 
m2 de superfície realment executada, amidada segons les especificacions de la DT. 
No inclou la tala d'arbres. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Documento Básico de Seguridad estructural de cimientos DB-SE-C, parte II del CTE, aprobado por 
el Real Decreto 314/2006. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

K3  FONAMENTS 
 
K31  RASES I POUS DE FONAMENTS 
 
K31B  ARMADURES PER A RASES I POUS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
K31B3000. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Muntatge i col·locació de l'armadura formada per barres corrugades, malla electrosoldada o conjunt 
de barres i/o malles d'acer, en formació d'armadura passiva d'elements estructurals de formigó, 
a l'excavació, a l'encofrat o ancorades a elements de formigó existents, o soldades a perfils 
d'acer. 
S'han considerat les armadures per als elements següents: 
- Fonaments 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la zona de treball 
- Tallat i doblegat de l'armadura 
- Neteja de les armadures 
- Neteja del fons de l'encofrat 
- Col·locació dels separadors 
- Muntatge i col·locació de l'armadura 
- Subjecció dels elements que formen l'armadura 
- Subjecció de l'armadura a l'encofrat 
CONDICIONS GENERALS: 
Per a l'elaboració, manipulació i muntatge de les armadures s'ha de seguir les indicacions de 
l'EHE o el CODI ESTRUCTURAL segons normativa aplicable i l'UNE 36831. 
Els diàmetres, la forma, les dimensions i la disposició de les armadures han de ser les que 
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s'especifiquen a la DT. El nombre de barres no ha de ser mai inferior a l'especificat a la DT. 
Les barres no han de tenir defectes superficials ni esquerdes. 
Les armadures han de ser netes, no han de tenir òxid no adherent, pintura, greix ni d'altres 
substàncies que puguin perjudicar a l'acer, al formigó o a l'adherència entre ells. 
La disposició de les armadures ha de permetre un formigonament correcte de la peça, de manera 
que totes les barres quedin recobertes de formigó. 
En barres situades per capes, la separació entre elles ha de permetre el pas d'un vibrador intern. 
La secció equivalent de les barres de l'armadura no ha de ser inferior al 95,5% de la secció nominal. 
Els empalmaments entre barres han de garantir la transmissió de forces d'una barra a la següent, 
sense que es produeixin lesions en el formigó proper a la zona d'empalmament. 
No hi ha d'haver més empalmaments dels que consten a la DT o autoritzi la DF. 
Els empalmaments han de quedar allunyats de les zones on l'armadura treballa a la màxima càrrega. 
Els empalmaments es poden realitzar per solapa o per soldadura. 
Per a realitzar un altre tipus d'empalmament es requerirà disposar d'assaigs que demostrin que 
garanteixen de forma permanent una resistència a la ruptura no inferior a la de la menor de les 
dues barres que s'uneixen i que el moviment relatiu entre elles no sigui superior a 0,1 mm. 
L'armat de la ferralla s'ha de realitzar mitjançant lligat amb filferro o per aplicació de 
soldadura no resistent. La disposició dels punts de lligat ha de complir l'especificat en l'apartat 
69.4.3.1 de l'EHE o en l'apartat 49.4.3.1 del  CODI ESTRUCTURAL. 
La soldadura no resistent, ha de complir l'especificat en l'article 69.4.3.2 de l'EHE o l'article 
49.4.3.2 del CODI ESTRUCTURAL, seguint els procediments establerts en la UNE 36832. 
La realització dels empalmaments pel que fa al procediment, la disposició dins la peça, la 
llargària dels solapaments i la posició dels diferents empalmaments en barres properes, ha de 
seguir les prescripcions de l'EHE, a l'article 69.5.2 o del CODI ESTRUCTURAL a l'article 49.5.2. 
A les solapes no s'han de disposar ganxos ni potes. 
L'empalmament per soldadura s'ha de fer seguint les prescripcions de l'article 69.5.2.5 de l'EHE 
o a l'article 49.5.2.5 del CODI ESTRUCTURAL amb els procediments descrits en la UNE 36832. 
No es poden disposar empalmaments per soldadura a les zones de forta curvatura de l'armadura. 
Queda prohibida la soldadura d'armadures galvanitzades o amb recobriments epoxídics. 
Els empalmaments mitjançant dispositius mecànics d'unió, s'han de realitzar segons les 
especificacions de la DT i les indicacions del fabricant, en qualsevol cas, s'ha de complir 
l'especificat en l'article 69.5.2.6 de l'EHE o l'article 49.5.2.6 del CODI ESTRUCTURAL. 
Les armadures han d'estar subjectades entre elles i a l'encofrat de manera que mantinguin la seva 
posició durant l'abocada i la compactació del formigó. 
Les armadures d'espera han d'estar subjectades a l'engraellat dels fonaments. 
La DF ha d'aprovar la col·locació de les armadures abans de començar el formigonament. 
Per a qualsevol classe d'armadures passives, inclosos els estreps, el recobriment no ha de ser 
inferior, en cap punt, als valors determinats en la taula 37.2.4. de la norma EHE o de l'apartat 
44 del CODI ESTRUCTURAL, en funció de la classe d'exposició ambiental a que es sotmetrà el formigó 
armat, segons el que indica l'article 8.2.1 de la EHE o l'article 27.1 del CODI ESTRUCTURAL. 
Els sistemes auxiliars per a l'armat de la peça formats per barres o filferros, encara que no 
formen part de l'armadura, han de complir els recobriments mínims, a efectes de garantir la 
durabilitat de la peça. 
Distància lliure armadura  parament: >= D màxim, >= 0,80 granulat màxim 
(on: D diàmetre armadura principal o diàmetre equivalent) 
Recobriment en peces formigonades contra el terreny:  >= 70 mm 
Distància lliure barra doblegada - parament:  >= 2 D 
La realització dels ancoratges de les barres al formigó, pel que fa a la forma, posició dins la 
peça i llargària de les barres ha de seguir les prescripcions de l'EHE, article 69.5.1 del CODI 
ESTRUCTURAL a l'article 49.5.1. 
Toleràncies d'execució: 
- Llargària solapa:  - 0 mm, + 50 mm 
- Llargària d'ancoratge i solapa: -0,05L (<= 50 mm, mínim 12 mm), + 0,10 L (<=50 mm) 
- Posició: 
     - En series de barres paral·leles:  ± 50 mm 
     - En estreps i cèrcols:  ± b/12 mm 
(on b es el costat menor de la secció de l'element) 
Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir l'especificat a 
l'UNE 36831. 
BARRES CORRUGADES: 
Es poden col·locar en contacte tres barres, com a màxim, de l'armadura principal i quatre en el 
cas de peces comprimides, formigonades en posició vertical, on no sigui necessari realitzar 
empalmaments en les armadures. 
El diàmetre equivalent del grup de les barres no ha de ser de més de 50 mm. (on diàmetre equivalent 
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es el de la secció circular equivalent a la suma de les seccions de les barres que formen el grup). 
Si la peça ha de suportar esforços de compressió i es formigona en posició vertical, el diàmetre 
equivalent no ha de ser de més de 70 mm. 
No s'han de solapar barres de D >= 32 mm sense justificar satisfactòriament el seu comportament. 
Els empalmaments per solapa de barres agrupades han de complir l'article 69.5.2.3 de l'EHE o 
l'article 49.5.2.3 del CODI ESTRUCTURAL. 
Es prohibeix l'empalmament per solapa en grups de quatre barres. 
En la zona de solapament s'ha de disposar armadures transversals amb secció igual o superior a 
la secció de la barra solapada més gran. 
Distància lliure vertical i horitzontal entre 2 barres aïllades consecutives: >= D màxim, >= 1,25 
granulat màxim, >= 20 mm 
Distància entre els centres dels empalmaments de barres consecutives, segons direcció de 
l'armadura: >= longitud bàsica d'ancoratge (Lb) 
Distància entre les barres d'un empalmament per solapa: <= 4 D 
Distància entre barres traccionades empalmades per solapa: <= 4 D, >= D màxim, >= 20 mm, >= 1,25 
granulat màxim 
Llargària solapa: a x Lb neta: 
(on: a coeficient indicat en la taula 69.5.2.2; Lb neta valor de la taula 69.5.1.2 de la EHE). 
(on: a coeficient indicat en la taula 49.5.2.2; Lb neta valor de la taula 49.5.1.2.b del CODI 
ESTRUCTURAL) 
 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
El doblegat de les armadures s'ha de fer a temperatura ambient, mitjançant doblegadores mecàniques 
i a velocitat constant, amb l'ajut de mandrí, de manera que es garanteixi una curvatura constant 
en tota la zona. 
No s'han d'adreçar colzes excepte si es pot verificar que no es faran malbé. 
S'han de col·locar separadors per a garantir el recobriment mínim i no han de produir fissures 
ni filtracions al formigó. La disposició dels separadors ha de complir l'especificat en la taula 
69.8.2 de l'EHE-08 o la taula 49.8.2 del CODI ESTRUCTURAL 
Els separadors han d'estar expressament dissenyats per a aquesta finalitat i han de complir 
l'especificat en l'article 37.2.5 de l'EHE o l'article 43.4.2 del CODI ESTRUCTURAL. Es prohibeix 
l'ús de fusta o qualsevol material residual de construcció (maó, formigó, etc.). Si han de quedar 
vistos, no poden ser metàl·lics. 
En cas de realitzar soldadures s'han de seguir les disposicions de la norma UNE 36832 i les han 
d'executar operaris qualificats d'acord amb la normativa vigent. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
BARRES CORRUGADES: 
kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris següents: 
- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric 
- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la DF. 
- El pes s'obtindrà amidant la llargària total de les barres (barra+cavalcament) 
- L'escreix d'amidament corresponent als retalls està incorporat al preu de la unitat d'obra com 
a increment del rendiment (1,05 kg de barra d'acer per kg de barra ferrallada, dins de l'element 
compost) 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL: 
Documento Básico de Seguridad estructural DB-SE, parte II del CTE, aprobado por el Real Decreto 
314/2006. 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural 
(EHE-08). 
Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural. 
 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
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OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Recepció i aprovació del informe d'especejament per part del contractista. 
- Inspecció abans del formigonat de totes les unitats d'obra estructurals amb observació dels 
següents punts: 
     - Tipus, diàmetre, longitud i disposició de les barres i malles col·locades. 
     - Rectitud. 
     - Lligams entre les barres. 
     - Rigidesa del conjunt. 
     - Netedat dels elements. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Bàsicament el control de l'execució està confiat a la inspecció visual de les persones que 
l'exerceixen, amb la qual cosa el seu bon sentit, coneixements tècnics i experiència son 
fonamentals per aconseguir el nivell de qualitat previst. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Desautorització del formigonat fins que no es prenguin les mesures de correcció adequades. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

K3  FONAMENTS 
 
K31  RASES I POUS DE FONAMENTS 
 
K31D  ENCOFRAT PER A RASES I POUS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
K31DC100. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Muntatge i desmuntatge dels elements metàl·lics, de fusta, de cartró, o altres materials que formen 
el motlle on s'abocarà el formigó. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Neteja i preparació del pla de recolzament 
- Muntatge i col·locació dels elements de l'encofrat 
- Pintat de les superfícies interiors de l'encofrat amb un producte desencofrant 
- Tapat dels junts entre peces 
- Col·locació dels dispositius de subjecció i travament 
- Aplomat i anivellament de l'encofrat 
- Disposició d'obertures provisionals a la part inferior de l'encofrat, quan calgui 
- Humectació de l'encofrat, si és de fusta 
- Desmuntatge i retirada de l'encofrat i de tot el material auxiliar 
La partida inclou totes les operacions de muntatge i desmuntatge de l'encofrat. 
CONDICIONS GENERALS: 
Abans dels seu muntatge s'haurà de disposar d'un projecte del cindri on han de quedar reflectits 
com a mínim: 
- Justificació de la seva seguretat, límit de les deformacions abans i desprès del formigonat 
- Plànols executius del cindri i els seus components 
- Plec de prescripcions tècniques del cindri i els seus elements com perfils metàl·lics, tubs, 
grapes, etc.. 
S'ha de disposar d'un procediment escrit per al muntatge i desmuntatge del cindri o apuntalament 
on figurin els requisits per a la seva manipulació, ajust, contrafletxa, càrregues, desclavament 
i desmantellament. 
La DF disposarà d'un certificat on es garanteixi que els seus components compleixen amb les 
especificacions del plec de condicions tècniques. 
Els elements que formen l'encofrat i les seves unions han de ser suficientment rígids i resistents 
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per a garantir les toleràncies dimensionals i per a suportar, sense assentaments ni deformacions 
perjudicials, les accions estàtiques i dinàmiques que  comporta el seu formigonament i 
compactació. 
Es prohibeix l'ús d'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó, excepte quan 
es faciliti a la DF certificat emès per una entitat de control, conforme els panells han rebut 
tractament superficial que eviti la reacció amb els àlcalis del ciment  
L'interior de l'encofrat ha d'estar pintat amb desencofrant abans del muntatge, sense que hi hagi 
regalims. La DF ha d'autoritzar, en cada cas, la col·locació d'aquests productes. 
El desencofrant no ha d'impedir la ulterior aplicació de revestiment ni la possible execució de 
junts de formigonament, especialment quan siguin elements que posteriorment s'hagin d'unir per 
a treballar solidàriament. 
Abans de l'aplicació, es facilitarà a la DF. certificat on es reflecteixin les característiques 
del desencofrant i dels possibles efectes sobre el formigó 
No s'ha d'utilitzar gas-oil, greixos o similars com a desencofrants. S'han d'utilitzar vernissos 
antiadherents a base de silicones o preparats d'olis solubles en aigua o greixos en dissolució. 
Els encofrats hauran de complir les característiques següents: 
- Estanquitat dels junts entre panells, evitant fuites d'aigua o beurada 
- Resistència a la pressió del formigó fresc i als efectes de la compactació mecànica 
- Alineació i verticalitat, especialment al creuament de pilars i sostres 
- Manteniment geomètric dels panells, motlles i encofrats, amb absència d'esbombaments fora de 
toleràncies 
- Neteja de les cares interiors evitant residus propis de l'activitat 
- Manteniment de característiques que permetin textures i acabats específics del formigó 
Ha d'estar muntat de manera que permeti un desencofratge fàcil, que s'ha de fer sense xocs ni 
sotragades. 
Ha de portar marcada l'alçària per a formigonar. 
Abans de començar a formigonar, el contractista ha d'obtenir de la DF l'aprovació per escrit de 
l'encofrat. 
El nombre de puntals de suport de l'encofrat i la seva separació depèn de la càrrega total de 
l'element. Han d'anar degudament travats en tots dos sentits. 
Els cindris s'estabilitzaran en les dues direccions per a que l'apuntalament resisteixi els 
esforços horitzontals produïts durant l'execució dels sostres, podent-se  utilitzar els següents 
procediments: 
- Travament dels puntals en ambdues direccions amb tubs o abraçadores, resistint les empentes 
horitzontals i un 2% com a mínim de les càrregues verticals 
- Transmissió d'esforços a pilars o murs, comprovant que disposen de la capacitat resistent i 
rigidesa suficients 
- Disposició de torres de cindri a ambdues direccions i a les distàncies adients 
S'han d'adoptar les mesures oportunes per a què els encofrats i motlles no impedeixin la lliure 
retracció del formigó. 
Cap element d'obra podrà ser desencofrat sense l'autorització de la DF. 
El desencofrat de costers verticals d'elements de petit cantell, podrà fer-se als tres dies de 
formigonada la peça, si durant aquest interval no s'han produït temperatures baixes o d'altres 
causes que puguin alterar el procediment normal d'enduriment del formigó. Els costers verticals 
d'elements de gran cantell o els costers horitzontals no s'han de retirar abans dels set dies, 
amb les mateixes excepcions anteriors. 
La DF podrà reduir els terminis anteriors quan ho consideri oportú. 
En obres d'importància i que no es tingui l'experiència de casos similars o quan els perjudicis 
que es puguin derivar d'una fissuració prematura fossin grans, s'han de fer assaigs d'informació 
que determinin la resistència real del formigó per a poder fixar el moment de desencofrat. 
No s'han de reblir els cocons o defectes que es puguin apreciar al formigó al desencofrar, sense 
l'autorització de la DF. 
Els filferros i ancoratges de l'encofrat que hagin quedat fixats al formigó s'han de tallar al 
ras del parament. 
En encofrats amb possibilitat de moviment durant l'execució (trepants o lliscants) la DF podrà 
exigir una proba sobre un prototip, prèviament a la seva utilització a l'estructura, per tal de 
poder avaluar el seu comportament durant l'execució 
Si s'utilitzen taulers de fusta, els junts entre aquests han de permetre l'entumiment de les 
mateixes per l'humitat del reg i del formigó, sense que deixin fugir pasta o beurada durant el 
formigonament, ni reprodueixin esforços o deformacions anormals. Per a evitar-ho es podrà 
autoritzar un segellant adient 
Toleràncies generals de muntatge i deformacions de l'encofrat pel formigonament: 
- Moviments locals de l'encofrat: <= 5 mm 
- Moviments del conjunt (L=llum): <= L/1000 
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- Planor: 
     - Formigó vist: ± 5 mm/m, ± 0,5% de la dimensió 
     - Per a revestir: ± 15 mm/m 
Toleràncies particulars de muntatge i deformacions de l'encofrat per al formigonament: 
+-------------------------------------------------------------------+ 
¦             ¦Replanteig eixos ¦Dimensions¦Aplomat ¦Horitzontalitat¦ 
¦             ¦-----------------¦          ¦        ¦               ¦ 
¦             ¦Parcial ¦ Total  ¦          ¦        ¦               ¦ 
¦-------------¦--------¦--------¦----------¦--------¦---------------¦ 
¦Rases i pous ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ - 30 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦ 
¦             ¦        ¦        ¦ + 60 mm  ¦        ¦               ¦ 
¦Murs         ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 20 mm  ¦± 20 mm ¦    ± 50 mm    ¦ 
¦Recalçats    ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦    -     ¦± 20 mm ¦       -       ¦ 
¦Riostres     ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 20 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦ 
¦Basaments    ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 10 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦ 
¦Enceps       ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 20 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦ 
¦Pilars       ¦± 20 mm ¦± 40 mm ¦ ± 10 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦ 
¦Bigues       ¦± 10 mm ¦± 30 mm ¦ ± 0,5 %  ¦ ± 2 mm ¦       -       ¦ 
¦Llindes      ¦   -    ¦   -    ¦ ± 10 mm  ¦ ± 5 mm ¦       -       ¦ 
¦Cèrcols      ¦   -    ¦   -    ¦ ± 10 mm  ¦ ± 5 mm ¦       -       ¦ 
¦Sostres      ¦± 5mm/m ¦± 50 mm ¦    -     ¦   -    ¦       -       ¦ 
¦Lloses       ¦   -    ¦± 50 mm ¦ - 40 mm  ¦ ± 2 %  ¦    ± 30 mm/m  ¦ 
¦             ¦        ¦        ¦ + 60 mm  ¦        ¦               ¦ 
¦Membranes    ¦   -    ¦± 30    ¦    -     ¦   -    ¦       -       ¦ 
¦Estreps      ¦   -    ¦± 50 mm ¦ ± 10 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦ 
+-------------------------------------------------------------------+ 
MOTLLES RECUPERABLES: 
Els motlles s'han de col·locar ben alineats, de manera que no suposin una disminució de la secció 
dels nervis de l'estructura. 
No han de tenir deformacions, cantells trencats ni fissures. 
El desmuntatge dels motlles s'ha de fer tenint cura de no fer malbé els cantells dels nervis 
formigonats. 
Els motlles ja usats i que han de servir per a unitats repetides, s'han de netejar i rectificar. 
FORMIGÓ PRETENSAT: 
Els encofrats pròxims a les zones d'ancoratge han de tenir la rigidesa necessària per a que els 
eixos dels tendons es mantinguin normals als ancoratges. 
Els encofrats i motlles han de permetre les deformacions de les peces en ells formigonades i han 
de resistir la distribució de càrregues durant el tesat de les armadures i la transmissió de 
l'esforç de pretesat al formigó. 
El desmuntatge del cindri és realitzarà d'acord amb el programa previst, que haurà d'estar d'acord 
amb el tesat de les armadures. 
FORMIGÓ VIST: 
Les superfícies de l'encofrat en contacte amb les cares que han de quedar vistes, han de ser llises, 
sense rebaves ni irregularitats. 
S'han de col·locar angulars metàl·lics a les arestes exteriors de l'encofrat o qualsevol altre 
procediment eficaç per a que les arestes vives del formigó resultin ben acabades. 
La DF podrà autoritzar la utilització de matavius per a aixamfranar les arestes vives. 
 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Abans de formigonar s'ha d'humitejar l'encofrat, en el cas que sigui de fusta per evitar que 
absorbeixi l'aigua continguda al formigó, i s'ha de comprovar la situació relativa de les 
armadures, el nivell, l'aplomat i la solidesa del conjunt 
No s'han de transmetre a l'encofrat vibracions de motors. 
La col·locació dels encofrats s'ha de fer de forma que s'eviti malmetre estructures ja construïdes. 
El subministrador dels puntals ha de justificar i garantir les seves característiques i les 
condicions en que s'han d'utilitzar. 
Si l'element s'ha de pretensar, abans del tesat s'han de retirar els costers dels encofrats i 
qualsevol element dels mateixos que no sigui portant de l'estructura. 
En el cas que els encofrats hagin variat les seves característiques geomètriques per haver patit 
desperfectes, deformacions, guerxaments, etc, no s'han de forçar per a que recuperin la seva forma 
correcta. 
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Quan entre la realització de l'encofrat i el formigonament passin més de tres mesos, s'ha de fer 
una revisió total de l'encofrat, abans de formigonar. 
El formigonat s'ha de fer durant el període de temps en el que el desencofrant sigui actiu. 
Per al control del temps de desencofrat, s'han d'anotar a l'obra les temperatures màximes i mínimes 
diàries mentre durin els treballs d'encofrat i desencofrat, així com la data en què s'ha formigonat 
cada element. 
El desencofrat de l'element s'ha de fer sense cops ni sotragades. 
El desencofrat i desmuntatge del cindri no es realitzarà fins que el formigó assoleixi la 
resistència necessària per a suportar amb seguretat i sense excessives deformacions els esforços 
als que estarà sotmès amb posterioritat. 
Es posarà especial cura durant el desencofrat en la retirada de qualsevol element que pugui impedir 
el lliure moviment de les juntes de retracció, assentament o dilatació així com de les 
articulacions. 
No es retirarà cap puntal sense l'autorització prèvia de la DF. 
No es desapuntalarà de forma sobtada, i es prendran precaucions que impedeixin l'impacte dels 
sotaponts i puntals als sostres. 
ELEMENTS VERTICALS: 
Per a facilitar la neteja del fons de l'encofrat s'han de disposar obertures provisionals a la 
part inferior de l'encofrat. 
S'han de preveure a les parets laterals dels encofrats finestres de control que permetin la 
compactació del formigó. Aquestes obertures s'han de disposar amb un espaiament vertical i 
horitzontal no més gran d'un metro, i es tancaran quan el formigó arribi a la seva alçària. 
En èpoques de vents forts s'han d'atirantar amb cables o cordes els encofrats dels elements 
verticals d'esveltesa més gran de 10. 
ELEMENTS HORITZONTALS: 
Els encofrats d'elements rectes o plans de més de 6 m de llum lliure, s'han de disposar amb la 
contrafletxa necessària per a que, desencofrat i carregat l'element, aquest conservi una lleugera 
concavitat a l'intradós. Aquesta contrafletxa sol ser de l'ordre d'una mil·lèsima de la llum. 
Els puntals es col·locaran sobre soles de repartiment quan es transmetin càrregues al terreny 
o a sostres alleugerits. Quan aquest estiguin sobre el terreny cal assegurar que no assentaran. 
Els puntals s'han de travar en dues direccions perpendiculars 
Els puntals han de poder transmetre la força que rebin i permetre finalment un desapuntalat senzill 
Als ponts s'haurà d'assegurar que les deformacions del cindri durant el formigonat no afecti 
negativament a altres parts de l'estructura executades amb anterioritat. 
En èpoques de pluges fortes s'ha de protegir el fons de l'encofrat amb lones impermeabilitzades 
o plàstics. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT i que es trobi en contacte amb el 
formigó. 
Aquest criteri inclou els apuntalaments previs, els elements auxiliars per a muntatge de 
l'encofrat i els elements d'acabat de les cantonades per a formigó vist, com ara matavius o altres 
sistemes, així com la recollida, neteja i condicionament dels elements utilitzats. 
La superfície corresponent a forats interiors s'ha de deduir de la superfície total d'acord amb 
els criteris següents: 
- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen 
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100% 
Als forats que no es dedueixin, l'amidament inclou l'encofrat necessari per a conformar el 
perímetre dels forats. En cas de deduir-se el 100% del forat, cal amidar també l'encofrat necessari 
per a conformar el perímetre dels forats. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL: 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural 
(EHE-08). 
Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural. 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales 
para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3). 
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____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

K3  FONAMENTS 
 
K33  RECALÇATS 
 
K335  FORMIGONAMENT DE RECALÇATS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
K335ZFPI. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formigonament d'estructures i elements estructurals, amb formigó en massa, armat, per a pretensar, 
formigó autocompactant i formigó lleuger, de central o elaborat a l'obra en planta dosificadora, 
que compleixi les prescripcions de la norma EHE, abocat directament des de camió, amb bomba o 
amb cubilot, i operacions auxiliars relacionades amb el formigonament i la cura del formigó. 
S'han considerat els elements a formigonar següents: 
- Recalçats 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Formigonament: 
- Preparació de la zona de treball 
- Humectació de l'encofrat 
- Abocada del formigó 
- Compactació del formigó mitjançant vibratge, en el seu cas 
- Curat del formigó 
 
CONDICIONS GENERALS: 
En l'execució de l'element s'han de complir les prescripcions establertes en la norma EHE-08, 
en especial les que fan referència a la durabilitat del formigó i les armadures (art.8.2 i 37 
de l'EHE-08) en funció de les classes d'exposició. 
El formigó estructural ha de fabricar-se en centrals específiques 
El formigó col·locat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa. 
Després del formigonament les armadures han de mantenir la posició prevista a la DT. 
La secció de l'element no ha de quedar disminuïda en cap punt per la introducció d'elements de 
l'encofrat ni d'altres. 
L'element acabat ha de tenir una superfície uniforme, sense irregularitats. 
Si la superfície ha de quedar vista ha de tenir, a més, una coloració uniforme sense regalims, 
taques, o elements adherits. 
En el cas d'utilitzar matacà, les pedres han de quedar distribuïdes uniformement dins de la massa 
de formigó sense que es toquin entre elles. 
La resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb l'article 86 de l'EHE-08 
Les toleràncies d'execució han de complir l'especificat en l'article 5 de l'annex 11 de la norma 
EHE-08. 
Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir l'especificat a 
l'UNE 36831. 
No s'accepten toleràncies en el replanteig d'eixos en l'execució de fonaments de mitgeres, buits 
d'ascensor, passos d'instal·lacions, etc., fora que ho autoritzi explícitament la DF. 
 
RECALÇATS: 
El recalçament i els fonaments existents s'han d'ataconar amb morter sense retracció, per a 
garantir la transmissió correcta de les càrregues. 
Toleràncies d'execució: 
- Replanteig parcial dels eixos: ± 20 mm 
- Replanteig total dels eixos: ± 50 mm 
- Horitzontalitat: ± 5 mm/m, <= 15 mm 
- Dimensions: ± 100 mm 
- Replanteig de les cotes: ± 50 mm 
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- Desplom de cares laterals: ± 1% 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
FORMIGONAMENT: 
Si la superfície sobre la que s'ha de formigonar ha sofert gelada, s'ha d'eliminar prèviament 
la part afectada. 
La temperatura dels elements on s'aboca el formigó ha de ser superior als 0°C. 
El formigó s'ha de posar a l'obra abans que comenci l'adormiment, i a una temperatura >= 5°C. 
La temperatura per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C. El formigonament s'ha de suspendre 
quan es prevegi que durant les 48 h següents la temperatura pot ser inferior a 0°C. Fora d'aquests 
límits, el formigonament requereix precaucions explícites i l'autorització de la DF En aquest 
cas, s'han de fer provetes amb les mateixes condicions de l'obra, per a poder verificar la 
resistència realment assolida. 
Si l'encofrat és de fusta, ha de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixi l'aigua 
del formigó. 
No s'admet l'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó. 
No es procedirà al formigonat fins que la DF doni el vist-i-plau havent revisat armadures 
col·locades en posició definitiva. 
La DF comprovarà l'abséncia de defectes significatius en la superfície de formigó. En cas de 
considerar els defectes inadmisibles d'acord amb el projecte la DF valorarà la reparació. 
No es col·locarà en obra capes o tongades de formigó amb un gruix superior al que permeti una 
compactació completa de la massa 
Si l'abocada del formigó es fa amb bomba, la DF ha d'aprovar la instal·lació de bombeig prèviament 
al formigonament. 
No pot transcórrer més d'1,5 hora des de la fabricació del formigó fins el formigonament, a menys 
que la DF ho cregui convenient per aplicar medis que retardin l'adormiment. 
No s'han de posar en contacte formigons fabricats amb tipus de ciments incompatibles entre ells. 
L'abocada s'ha de fer des d'una alçària petita i sense que es produeixin disgregacions. 
La compactació del formigó es realitzarà mitjançant processos adequats a la consistència de la 
mescla i de manera que s'eliminin forats i s'eviti la segregació. 
S'ha de garantitzar que durant l'abocat i compactat del formigó no es produeixen desplaçaments 
de l'armadura. 
La velocitat de formigonament ha de ser suficient per assegurar que l'aire no quedi agafat i assenti 
el formigó. 
El formigonament s'ha de suspendre en cas de pluja o de vent fort. Eventualment, la continuació 
dels treballs, en la forma que es proposi, ha de ser aprovada per la DF. 
En cap cas s'ha d'aturar el formigonament si no s'ha arribat a un junt adequat. 
Els junts de formigonament han de ser aprovats per la DF abans del formigonat del junt. 
En tornar a iniciar el formigonament del junt s'ha de retirar la capa superficial de morter, deixant 
els granulats al descobert i el junt net. Per a fer-ho no s'han d'utilitzar productes corrosius. 
Abans de formigonar el junt s'ha d'humitejar, evitant que es facin tolls d'aigua en el junt. 
Es poden utilitzar productes específics (com les resines epoxi) per a l'execució de junts sempre 
que es justifiqui i es supervisi per la DF. 
Un cop reblert l'element no s'ha de corregir el seu aplomat, ni el seu anivellament. 
Durant l'adormiment i primer període d'enduriment del formigó cal assegurar el manteniment de 
la humitat de l'element de formigó mitjançant el curat adequat i d'acord amb EHE-08. 
Durant l'adormiment s'han d'evitar sobrecàrregues i vibracions que puguin provocar la fissuració 
de l'element. 
 
FORMIGÓ ESTRUCTURAL: 
La compactació s'ha de realitzar per vibratge. El gruix màxim de la tongada depèn del vibrador 
utilitzat. S'ha de vibrar fins que s'aconsegueixi una massa compacta i sense que es produeixin 
disgregacions. 
El vibratge ha de fer-se més intens a les zones d'alta densitat d'armadures, a les cantonades 
i als paraments. 
 
FORMIGÓ ESTRUCTURAL AUTOCOMPACTANT: 
No es necessari la compactació del formigó. 
 
RECALÇATS: 
El recalçat s'ha de fer per mitjà de dames que s'han d'ajustar a les dimensions i a les separacions 
entre elles especificades en la DT. 
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3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
FORMIGONAMENT: 
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT, amb aquelles modificacions i singularitats 
acceptades prèviament i expressament per la DF. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural 
(EHE-08). 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Aprovació del pla de formigonat presentat pel contractista. 
- Inspecció visual de totes les excavacions abans de la col·locació de les armadures, amb 
observació de l'estat de neteja i entrada d'aigua en tot el recinte. 
- Presa de coordenades i cotes de totes les unitats d'obra abans del formigonat. 
- Observació de la superfície sobre la que s'ha d'estendre el formigó i de les condicions 
d'encofrat. Mesura de les dimensions de totes les unitats estructurals d'obra, entre els 
encofrats, abans de formigonar. 
- Verificació de la correcte disposició de l'armat i de les mesures constructives per tal d'evitar 
moviments de la ferralla durant el formigonat. 
- Inspecció del procés de formigonat amb control, entre d'altres aspectes, de la temperatura i 
condicions ambientals. 
- Control del desencofrat i del procés i condicions de curat. 
- Presa de coordenades i cotes dels punts que hagin de rebre prefabricats, després del formigonat. 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les indicacions de la DF, i el contingut del capítol 17 
de la norma EHE-08. 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
No es podrà iniciar el formigonat d'un element sense la corresponent aprovació de la DF. 
 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Inspecció visual de la unitat finalitzada i control de les condicions geomètriques d'acabat, 
segons l'article 100. Control de l'element construït de l'EHE-08. 
- Assaigs d'informació complementària. 
De les estructures  projectades i construïdes d'acord a la Instrucció EHE-08, en les que els 
materials i l'execució hagin assolit la qualitat prevista, comprovada mitjançant els controls 
preceptius, sols necessiten sotmetre's a assaigs d'informació i en particular a proves de càrrega, 
les incloses en els següents supòsits: 
- Quan així ho disposi les Instruccions, reglaments específics d'un tipus d'estructura o el plec 
de prescripcions tècniques particulars. 
- Quan degut a caràcter particular de l'estructura convingui comprovar que la mateixa reuneix  
certes condicions específiques. En aquest cas el plec de prescripcions tècniques particulars 
establirà els assaigs oportuns que s'han de realitzar, indicant amb tota precisió la forma de 
realitzar-los i la manera d'interpretar els resultats. 
- Quan a judici de la Direcció Facultativa existeixin dubtes raonables sobre la seguretat, 
funcionalitat o durabilitat de l'estructura. 
 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les indicacions de la DF, i el contingut del capítol 17 
de la norma EHE-08. 
 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Si s'aprecien deficiències importants en l'element construït, la DF podrà encarregar assaigs 
d'informació complementaria (testimonis, ultrasons, escleròmetre) sobre el formigó endurit, per 
tal de tenir coneixement de les condicions de resistència assolides o altres característiques 
de l'element formigonat. 
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K3  FONAMENTS 
 
K3Z  ELEMENTS ESPECIALS PER A FONAMENTS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
K3Z112P1. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formació de capa de neteja i anivellament, mitjançant l'abocada de formigó al fons de les rases 
o dels pous de fonamentació prèviament excavats. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Neteja, refinat i preparació de la superfície del fons de l'excavació 
- Situació dels punts de referència dels nivells 
- Abocada i estesa del formigó 
- Curat del formigó 
 
CONDICIONS GENERALS: 
La superfície ha de ser plana i anivellada. 
Els formigons de neteja han de tenir una dosificació mínima de 150 kg/m3 de ciment. 
La mida màxima del granulat es recomanable sigui inferior a 30 mm. 
Es tipificaran de la manera següent: HL-150/C/TM, on C = consistència i TM= mida màxima del 
granulat. 
El formigó no ha de tenir disgregacions ni buits a la massa. 
Gruix de la capa de formigó: >= 10 cm 
Toleràncies d'execució: 
- Gruix de la capa: - 30 mm 
- Nivell: +20 / - 50 mm 
- Planor:  ± 16 mm/2 m 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
L'acabat del fons de la rasa o pou, s'ha de fer immediatament abans de col·locar el formigó de 
neteja. Si ha de passar un temps entre l'excavació i l'abocada del formigó, cal deixar els 10 
o 15 cm finals del terreny sense extreure, i fer l'acabat final del terreny just abans de fer 
la capa de neteja. 
La temperatura ambient per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C. 
El formigonament s'ha d'aturar, com a norma general, en cas de pluja o quan es preveu que durant 
les 48 hores següents la temperatura pot ser inferior a 0°C. 
El formigó s'ha de col·locar abans d'iniciar l'adormiment. 
L'abocada s'ha de fer sense que es produeixin disgregacions. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación 
Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural DB-SE. 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural 
(EHE-08). 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
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OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Observació de la superfície sobre la que s'ha d'estendre la capa de neteja. 
- Inspecció del procés de formigonat amb control de la temperatura ambient. 
- Control de les condicions geomètriques d'acabat (gruix, nivell i planor). 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Les operacions de control s'han de realitzar segons les indicacions de la DF. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
No es podrà iniciar el formigonat d'un element sense la corresponent aprovació de la DF. 
La correcció dels defectes observats ha d'anar a càrrec del contractista. 
 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

K3  FONAMENTS 
 
K3Z  ELEMENTS ESPECIALS PER A FONAMENTS 
 
K3Z1  CAPES DE NETEJA I ANIVELLAMENT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
K3Z112P1. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formació de capa de neteja i anivellament, mitjançant l'abocada de formigó al fons de les rases 
o dels pous de fonamentació prèviament excavats. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Neteja, refinat i preparació de la superfície del fons de l'excavació 
- Situació dels punts de referència dels nivells 
- Abocada i estesa del formigó 
- Curat del formigó 
CONDICIONS GENERALS: 
La superfície ha de ser plana i anivellada. 
Els formigons de neteja han de tenir una dosificació mínima de 150 kg/m3 de ciment. 
La mida màxima del granulat es recomanable sigui inferior a 30 mm. 
Es tipificaran de la manera següent: HL-150/C/TM, on C = consistència i TM= mida màxima del 
granulat. 
El formigó no ha de tenir disgregacions ni buits a la massa. 
Gruix de la capa de formigó: >= 10 cm 
Toleràncies d'execució: 
- Gruix de la capa: - 30 mm 
- Nivell: +20 / - 50 mm 
- Planor:  ± 16 mm/2 m 
 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
L'acabat del fons de la rasa o pou, s'ha de fer immediatament abans de col·locar el formigó de 
neteja. Si ha de passar un temps entre l'excavació i l'abocada del formigó, cal deixar els 10 
o 15 cm finals del terreny sense extreure, i fer l'acabat final del terreny just abans de fer 
la capa de neteja. 
La temperatura ambient per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C. 
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El formigonament s'ha d'aturar, com a norma general, en cas de pluja o quan es preveu que durant 
les 48 hores següents la temperatura pot ser inferior a 0°C. 
El formigó s'ha de col·locar abans d'iniciar l'adormiment. 
L'abocada s'ha de fer sense que es produeixin disgregacions. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Documento Básico de Seguridad estructural DB-SE, parte II del CTE, aprobado por el Real Decreto 
314/2006. 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural 
(EHE-08). 
Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural. 
 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Observació de la superfície sobre la que s'ha d'estendre la capa de neteja. 
- Inspecció del procés de formigonat amb control de la temperatura ambient. 
- Control de les condicions geomètriques d'acabat (gruix, nivell i planor). 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Les operacions de control s'han de realitzar segons les indicacions de la DF. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
No es podrà iniciar el formigonat d'un element sense la corresponent aprovació de la DF. 
La correcció dels defectes observats ha d'anar a càrrec del contractista. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

K6  TANCAMENTS I DIVISÒRIES 
 
K69  GELOSIES I BALUSTRADES 
 
K69B  BALUSTRADES DE PEDRA ARTIFICIAL 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
K69BZBN4,K69BZBB8. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Balustrada de pedra natural o artificial, col·locada amb morter. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Replanteig 
- Neteja i preparació del llit d'assentament 
- Col·locació de les peces 
- Repàs dels junts i neteja final 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Ha de ser estable, aplomada i resistent a les empentes horitzontals. 
El balustre ha d'estar anivellat i en la posició prevista en la DT. 
Les peces de remat i de base han de quedar alineades longitudinalment. 
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En l'element acabat no hi ha d'haver peces esquerdades, trencades, escantonades ni tacades. 
El color i la textura han de ser uniformes en tota la superfície. 
Ha de tenir la forma i les dimensions indicades a la DT, amb les correccions acceptades expressament 
per la DF. 
Els junts han de ser plens i sense rebaves. 
Els balustres han de quedar col·locats sobre la base. 
Les peces de remat han de recolzar sobre els balustres i han de formar una línia contínua a sobre 
d'aquests. 
Les peces de base i remat han de quedar sòlidament unides als balustres i entre elles per passadors 
col·locats en els forats realitzats als extrems de les peces. 
Els elements resistents de la balustrada han de resistir les solicitacions següents, sense superar 
una fletxa d'1/250 de la seva llum: 
- Empenta vertical repartida uniformement:  1 kN/m 
- Empenta horitzontal repartida uniformement: 
     - Lloc d'ús privat:  0,5 kN/m 
     - Lloc d'ús públic:  1 kN/m 
Toleràncies d'execució: 
- Replanteig:  ± 10 mm 
- Horitzontalitat:  ± 5 mm 
- Aplomat :  ± 5 mm/m 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Amb vent superior a 50 km/h s'han de suspendre els treballs i s'han d'assegurar les parts que 
s'han fet. 
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C i s'ha de protegir 
l'obra que s'executa de l'acció de les pluges. 
El suport ha d'estar pla i nivellat. 
Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin ni cedeixin 
aigua al morter. 
El material conglomerant amb que es realitzi l'ancoratge s'ha d'utilitzar abans de començar 
l'adormiment. 
Durant l'adormiment no s'han de produir moviments ni vibracions a l'element. 
Cal garantir l'estabilitat de l'element fins que el morter no hagi endurit i el conjunt sigui 
estable. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
BALAUSTRE DE PEDRA ARTIFICIAL: 
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

K6  TANCAMENTS I DIVISÒRIES 
 
K69  GELOSIES I BALUSTRADES 
 
K69R  REPARACIONS DE GELOSIES I BALUSTRADES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
K69RZPI2,K69RZR02,K69RZR09,K69RZBP7,K69RZBA8,K69RZPA4,K69RZPA9,K69RZBA5,K69RZB15,K69RZPR5,K69R
ZBB4,K69RZRB3,K69RZSO6,K69RZSE3,K69RZRB9,K69RZRB7,K69RZBG9,K69RZBP6,K69RZMU8,K69RZMU4,K69RZR
M1,K69RZFB3. 
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1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Reparació de balustrada de pedra artificial, amb restitució de volum mitjançant morter de 
reparació i acabat amb dues capes de pintura. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Neteja i preparació de la superfície a tractar 
- Aplicació del morter, d'acord amb les instruccions del fabricant, en diferents capes 
- Aplicació successiva, amb els intervals d'assecatge, de les capes de pintura d'acabat 
 
CONDICIONS GENERALS: 
La geometria de l'element reconstruït i el seu aspecte superficial ha de correspondre a l'element 
original, d'acord amb la DT i les indicacions de la DF. 
El morter ha d'estar adherit a la base. 
El morter col·locat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa. 
En el revestiment no hi ha d'haver fissures, bosses ni d'altres defectes. 
Ha de tenir el color, la brillantor i la textura uniformes, sense regalims, taques, o elements 
adherits. 
- Gruix de cada capa de morter:  > 5mm,   < 20 mm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
S'han d'aturar els treballs si es donen les condicions següents: 
- Temperatures inferiors a 8°C o superiors a  30°C 
- Humitat relativa de l'aire > 60% 
- En exteriors: 
     - Velocitat del vent > 50 km/h 
     - Pluja 
Si un cop realitzats els treballs es donen aquestes condicions, s'ha de revisar la feina feta 
24 h abans i s'han de refer les parts afectades. 
El suport ha d'estar net, sense greixos, olis o restes de ciment. 
No ha de tenir zones amb esquerdes o mal adherides. 
El morter s'ha de barrejar seguint les instruccions del fabricant, i s'ha d'aplicar abans del 
temps màxim establert. 
El sistema d'aplicació de la pintura s'ha d'escollir d'acord amb les instruccions del fabricant 
i l'autorització de la DF. 
Quan el revestiment estigui format per més d'una capa d'acabat, la primera capa de pintura s'ha 
d'aplicar lleugerament diluïda, segons les instruccions del fabricant. 
S'han d'evitar els treballs que desprenguin pols o partícules prop de l'àrea a tractar, abans, 
durant i després de l'aplicació. 
No s'admet l'utilització de procediments artificials d'assecatge. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària amidat segons les especificacions de la DT i amb aquelles modificacions i 
singularitats acceptades prèviament i expressament per la DF. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
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K8  REVESTIMENTS 
 
K83  APLACATS 
 
K833  APLACATS DE PEDRA ARTIFICIAL 
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
K833ZPI5. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Revestiments realitzats amb peces de morter de ciment, pedra natural o artificial. 
S'han considerat els revestiments següents: 
- Revestiments aplicats en paraments verticals, interiors o exteriors i en faixes exteriors, 
horitzontals o verticals, fixats amb morter i elements metàl·lics (ganxos o platines). 
- Revestiment muntat sobre estructura metàl·lica de suport per a la formació de façana ventilada 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
En el revestiment de peces fixades amb morter i ganxos: 
- Neteja i preparació de la superfície de suport 
- Replanteig de l'especejament en el parament 
- Col·locació de les peces 
- Rejuntat dels junts 
- Neteja del parament 
En els revestiments per a la formació de façana ventilada: 
- Neteja i preparació de la superfície de suport 
- Comprovació de la planimetria de la façana 
- Col·locació de l'estructura de suport 
- Replanteig de l'especejament en el parament 
- Fixació de les peces a l'estructura de suport 
- Neteja del parament 
 
CONDICIONS GENERALS: 
En el revestiment acabat no hi ha d'haver peces esquerdades, escantonades ni tacades. 
Ha de tenir un color i una textura uniformes en tota la superfície. 
Les peces han de quedar ben adherides al suport i han de formar una superfície amb la planor i 
l'aplomat previstos. 
El revestiment exterior ha de tenir junts de dilatació. La distància entre junts ha de ser suficient 
per tal que no s'esquerdi. 
S'han de respectar els junts estructurals. 
L'especejament ha de complir les especificacions subjectives requerides per la DF. 
S'ha d'adaptar als moviments del suport de manera que no quedin afectades les seves prestacions. 
Toleràncies d'execució: 
- Planor:  ± 2 mm/2 m 
- Horitzontalitat de les filades (peces de morter de ciment): ± 2 mm/m, ± 15 mm/total 
- Sobreplom cap a l'interior:  ± 2 mm/2 m 
- Sobreplom cap a l'exterior:  Nul 
 
COL·LOCAT AMB MORTER: 
Els junts entre les peces de pedra, han d'estar reblerts i rejuntats amb beurada de ciment blanc 
i, eventualment, colorants, si la DF no especifica d'altres condicions. 
 
COL·LOCACIÓ AMB ELEMENTS METÀL·LICS DE FIXACIÓ: 
Cada peça ha de quedar agafada amb elements de fixació (ganxos o platines) d'acer inoxidable, 
col·locats en el junt horitzontal superior, en el cas dels ganxos o distribuïdes entre els junts 
horitzontals, en el cas de platines. Ha de portar dos separadors de policlorur de vinil en el 
junt horitzontal. 
Nombre de ganxos per peça:  >= 2 
Separació entre fixacions:  <= 80 cm 
Penetració de la fixació dins de l'obra:  >= 3,5 cm 
Morter d'unió de la fixació:  Ciment pòrtland i sorra de dosificació 1:3 
 
FAÇANA VENTILADA: 
El conjunt de l'estructura de suport ha de ser estable i les deformacions han d'estar dintre dels 
paràmetres admissibles. 
La subestructura ha de formar una superfície plana i vertical. 
Els perfils han de quedar alineats. 
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Per a la subjecció de les peces es farà servir el sistema de fixacions subministrat pel fabricant. 
Tots els materials han de ser compatibles entre si i adequats a les càrregues que han de suportar. 
Queda expressament prohibit fer modificacions en el sistema de fixació de les peces. 
Els junts entre les peces ha de ser uniforme. No s'han de transmetre esforços entre les peces 
ni entre aquestes i l'estructura. 
Els punts singulars de la façana s'han de resoldre amb les peces adequades i han d'oferir la mateixa 
resistència que la resta del conjunt. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
S'ha de treballar a una temperatura superior als 5°C, amb vents de velocitat inferior als 50 km/h 
i sense pluja. 
Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per 
la DF. 
Un cop acabades les tasques de col·locació, s'ha de netejar el revestiment i s'ha de retirar de 
l'obra les restes de peces i els materials sobrants. 
 
PECES FIXADES AMB MORTER I GANXOS: 
Els paraments d'aplicació han d'estar sanejats, nets i humits. Si cal, es poden repicar abans. 
La rejuntada s'ha de fer al cap de 24 h. 
 
COL·LOCACIÓ AMB ELEMENTS METÀL·LICS DE FIXACIÓ: 
La cara posterior de les peces s'ha de tractar amb beurada de ciment pòrtland abans de 
col·locar-les. 
Cada peça s'ha de collar amb tocs de morter i després s'ha de reblir l'espai entre la peça i el 
suport. 
No s'ha d'acceptar l'ancoratge per prolongació recta. 
 
FAÇANA VENTILADA: 
El muntatge de l'estructura de suport s'ha de fer seguint les instruccions de la documentació 
tècnica del fabricant. S'ha de seguir la seqüència de muntatge proposada pel fabricant. 
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació. 
La posada a l'obra no ha d'alterar les característiques de l'element. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície executada realment, amidada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Neteja i preparació de la superfície de suport 
- Replanteig de l'especejament en el parament 
- Col·locació de les peces 
- Rejuntat dels junts 
- Neteja del parament 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de fer segons les indicacions de la DF. 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Quan s'observin irregularitats de replanteig, s'hauran de corregir abans de completar el 
revestiment. 
No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els errors d'execució. 
Suspensió dels treballs i correcció de les desviacions observades a càrrec del Contractista. 
 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
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- Inspecció visual de la unitat acabada i control de les condicions geomètriques d'acabat. 
 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de fer segons les indicacions de la DF. 
 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 
No s'ha de permetre la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els defectes 
d'execució. 
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K8  REVESTIMENTS 
 
K87  TRACTAMENTS SUPERFICIALS DE REPARACIÓ I NETEJA 
 
K878  TRACTAMENTS SUPERFICIALS DE REPARACIÓ I NETEJA DE PARAMENTS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
K878C118,K878ZSO8. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Preparació i aplicació de diferents sistemes de neteja sobre superfícies de materials diversos. 
El sistema de neteja a utilitzar dependrà del tipus de material, del seu estat de conservació 
i de la naturalesa de les substàncies que es vulguin eliminar. 
S'han considerat els tipus de neteja següents: 
- Sistemes a base d'aigua: 
     - Aigua nebulitzada 
     - Aigua a baixa pressió: de 2,5 a 3 atmosferes, (no s'ha d'aplicar en paraments murals 
d'interès històric-artístic) 
     - Vapor d'aigua, (no s'ha d'aplicar en paraments murals d'interès històric-artístic) 
     - Apòsits aquosos amb materials absorvents 
- Sistemes a base de detergents o productes químics: 
     - Agents quelants en suspensió en un gel 
     - Resines d'intercanvi iònic 
     - Apòsits amb dissolvents orgànics, surfactants o agents quelants. 
- Sistemes abrasius 
- Sistemes manuals 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la superfície a netejar 
- Protecció dels elements que no son objecte de la neteja 
- Execució de la neteja 
Determinació del grau de dificultat d'intervenció en conservació-restauració a les unitats d'obra 
on intervenen conservadors-restauradors: 
- Valorar de 0 a 3 els següents aspectes: 
     - Degradació/fragilitat de l'element a tractar 
     - Dificultat/complexitat del tractament a realitzar 
     - Dificultat d'accès de l'element a tractar 
- Sumar aquests factors i assignar el grau de dificultat amb el següent criteri: 
     - Suma 0 a 3: Grau de dificultat baix 
     - Suma 4 a 6: Grau de dificultat mitjà 
     - Suma 7 a 9: Grau de dificultat alt 
CONDICIONS GENERALS: 
En el parament net no hi ha d'haver zones esquerdades, trencades, escantonades, tacades o amb 
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decoloracions. No ha de quedar alterada la textura superficial del parament. 
La neteja en pedra ha de ser efectiva en l'eliminació de les substàncies nocives, ha de restablir 
el transport d'aigua en fase de vapor, ha de facilitar l'absorció dels productes de conservació 
en les successives etapes de tractament, no ha de produir un canvi de color, ni s'ha de percebre 
cap canvi de rugositat de la superfície. No ha de deixar sals en la superfície, ni produir cap 
substància nociva per a la futura conservació. Els mètodes han de ser fàcils de controlar pel 
tècnic restaurador. 
El parament, un cop net, ha de complir les especificacions subjectives requerides per la DF. 
 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
S'ha de treballar a una temperatura superior als 5°C, amb vents de velocitat inferior als 50 km/h 
i sense pluja. 
Si un cop realitzats els treballs es donen aquestes condicions, s'ha de revisar la feina feta 
24 h abans i s'han de refer les parts afectades. 
No s'han d'utilitzar sistemes de neteja amb mitjans humits quan hi hagi risc de gelada ni quan 
hi hagi perill de migració de sals a la superfície o formació de taques. 
S'han de fer anàlisis previs dels materials, escollint el sistema més convenient que deixi el 
material net sense deteriorar immediata o posteriorment l'estructura interna del suport sobre 
el que s'aplica. 
Un cop escollit el sistema de neteja s'han de fer proves en les diferents zones de la façana per 
veure l'efecte de la neteja sobre el material. 
En els sistemes de neteja abrasius i en els que utilitzen aigua s'han de protegir els elements 
més dèbils de la façana o els que no es netegen. 
En els procediments amb raig de sorra el granulat utilitzat no ha de ser més fort que l'element 
a netejar 
S'ha de comprovar la compatibilitat del sistema de neteja amb el suport a tractar. 
El sistema d'aplicació del producte s'ha d'escollir d'acord amb les instruccions del fabricant 
i l'autorització de la DF. 
Durant el procés de neteja s'han d'evitar els treballs que desprenguin pols a prop de l'àrea a 
netejar. 
SISTEMES A BASE D'AIGUA: 
S'ha de fer un segellat previ de tots els junts i fissures. 
S'ha de recollir l'aigua de neteja cada 2 m d'alçària, per evitar el rentat excessiu de la pedra 
inferior per escorriment. 
Si la pedra està en mal estat pot ser necessària una preconsolidació prèvia a la neteja. 
Per a la neteja de la pedra s'ha d'utilitzar aigua desionitzada. En cas d'utilitzar aigua de 
l'aixeta s'han de fer anàlisis del contingut de clorurs, sulfats i nitrats. 
La nebulització s'ha de practicar a temperatura ambient, l'aigua no ha d'exercir cap força 
mecànica, ha d'actuar en fase de caiguda i no ha d'impactar directament sobre la superfície de 
la pedra. No s'ha de practicar sobre pedres molt poroses o molt alterades. 
NETEJA EN SUPERFICIES DE FUSTA EN RESTAURACIÓ: 
S'han d'aplicar els productes de neteja suaument, amb cotó o brotxes de pèl suau, evitant el 
contacte amb la pell per tractar-se de productes tòxics. 
Quan s'utilitzin dissolvents, aquests s'aplicaran de forma gradual, segons el poder de dissolució. 
Es netejarà el parament en franjes horitzontals completes i de dalt a baix, incloent volades, 
cornises i sortints. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
NETEJA AMB AGENTS QUÍMICS O MITJANS MECÀNICS, PREPARACIÓ DE LA SUPERFICIE, EXTRACCIÓ SALS SOLUBLES 
O RASPATLLAT DE PARAMENT: 
m2 de superfície real amidada segons les especificacions de la DT. 
Deducció de la superfície corresponent a obertures: 
- Obertures <= 2 m2: No es dedueixen 
- Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50% 
- Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100% 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
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No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

K8  REVESTIMENTS 
 
K8B  TRACTAMENTS SUPERFICIALS DE PROTECCIÓ 
 
K8B2  ANTICARBONATACIÓ 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
K8B2ZBB6. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Preparació i aplicació d'un recobriment protector sobre superfícies de materials diversos 
mitjançant diferents capes aplicades en obra. 
S'han considerat els tractaments següents: 
- Recobriment anticarbonatació aplicat sobre superficies de formigó o morter 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Hidrofugació o anticarbonatació de paraments: 
- Neteja i preparació de la superfície a tractar 
- Aplicació successiva, amb intervals d'assecatge, de les capes necessàries 
 
CONDICIONS GENERALS: 
La superfície ha de quedar totalment coberta pel revestiment protector. 
Ha de tenir la dotació prevista. 
El gruix total del recobriment, el nombre de capes i la forma d'aplicació han de ser les definides 
a la DT o en el seu defecte, les especificades per la DF. 
 
ANTICARBONATACIÓ: 
Gruix de la pel·lícula seca del revestiment:  >= 95 micres;  <= 1,3 mm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
S'han d'aturar els treballs en cas de pluja, neu o si la velocitat del vent és superior a 50 km/h. 
Si un cop realitzats els treballs es donen aquestes condicions, s'ha de revisar la feina feta 
24 h abans i s'han de refer les parts afectades. 
Les superfícies d'aplicació han de ser netes i sense pols, taques ni greixos. 
La superfície no ha de tenir fissures ni parts engrunades. 
El sistema d'aplicació del producte s'ha d'escollir d'acord amb les instruccions del fabricant 
i l'autorització de la DF. 
S'han d'evitar els treballs que desprenguin pols o partícules prop de l'àrea a tractar, abans, 
durant i després de l'aplicació. 
 
ANTICARBONATACIÓ: 
S'han d'aturar els treballs si es donen les condicions següents: 
- Temperatures inferiors a 8ºC 
- Humitat relativa de l'aire > 80% 
No s'ha d'aplicar sobre superfícies humides. 
El suport ha d'estar suficientment sec i endurit per tal de garantir una bona adherència. Ha de 
tenir una humitat inferior al 6% en pes. 
S'han de neutralitzar els àlcalis, les eflorescències, les floridures i les sals. 
Quan s'apliqui sobre morters a base de ciment i resines sintètiques, aquests hauran de tenir una 
antiguitat de 5 dies com a mínim. 
Quan s'apliqui sobre suports molt absorbents s'ha de diluir la primera capa amb un 5% d'aigua. 
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Les capes s'han d'aplicar amb els intervals especificats pel fabricant, en funció de la temperatura 
ambient. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície real amidada segons les especificacions de la DT. 
Deducció de la superfície corresponent a obertures: 
- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen 
- Obertures > 1 m2 i <= 2 m2: Es dedueix el 50% 
- Obertures > 2 m2: Es dedueix el 100% 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

K9  PAVIMENTS 
 
K93  SOLERES I RECRESCUDES 
 
K936  SOLERES DE FORMIGÓ 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
K9361560. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formació de solera amb formigó per a suport del paviment. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Muntatge d'encofrats 
- Col·locació del formigó 
- Execució de junts de dilatació i formigonament 
- Protecció del formigó fresc i curat 
- Desmuntatge dels encofrats 
CONDICIONS GENERALS: 
No ha de tenir esquerdes ni discontinuïtats. 
La superfície acabada ha d'estar reglejada. 
Ha de tenir la textura uniforme, amb la planor i el nivell previstos. 
Ha de tenir junts de dilatació fets a distàncies no superiors a 25 m; han de ser de 2 cm d'amplària 
i han d'estar plens d'un material flexible. 
Els junts de formigonat han de ser de tot el gruix i s'ha de procurar de fer-los coincidir amb 
els junts de retracció. 
La resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb l'article 86 de l'EHE-08 o 
l'article 57 del CODI ESTRUCTURAL. 
Toleràncies d'execució: 
- Gruix: - 10 mm, + 15 mm 
- Nivell:  ± 10 mm 
- Planor:  ± 5 mm/3 m 
 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
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El formigonament s'ha de fer a una temperatura ambient entre 5°C i 40°C. 
S'ha de vibrar fins a aconseguir una massa compacta, sense que es produeixin segregacions. 
Durant el temps de cura i fins a aconseguir el 70% de la resistència prevista, s'ha de mantenir 
la superfície del formigó humida. Aquest procés ha de durar com a mínim: 
- 15 dies en temps calorós i sec 
- 7 dies en temps humit 
El paviment no s'ha de trepitjar durant les 24 h següents a la seva formació. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT, amb deducció de la superfície 
corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: 
- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen 
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100% 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE-08). 
Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural. 
 
 
 
 

Sabadell, juliol de 2022 
 
 
 
 
 
 
Antoni Elvira i Ferrer, arquitecte tècnic. 
P R O F E S S I O N A L S  A S S O C I A T S 
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AMIDAMENTS 
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PROJECTE EXECUTIU PER A LA REHABILITACIÓ DE LA BALUSTRADA I EL SEU CONJUNT
AV. D´EGARA, C. ALCOI I AV. TORONTO, A SABADELL
Ref. 052216SAB

AMIDAMENTS Data: 18/07/22 Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST 1.4 REHABILITACIÓ BALUSTRADA CASES DEL GARCIA
Capítol 00  PRELIMINARS

1 K21HZPA5 U ARRENCADA DE PAL DE FUSTA FORA DE SERVEI AMB MITJANS MANUALS I MECÀNICS I CÀRREGA
SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 K2211353 M2 NETEJA I ESBROSSADA DEL TERRENY REALITZADA AMB MINICARREGADORA I CÀRREGA MECÀNICA
SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 100,000 3,000 300,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 300,000

Obra 01 PRESSUPOST 1.4 REHABILITACIÓ BALUSTRADA CASES DEL GARCIA
Capítol 01  PILAR DE BALUSTRADA, 50X50X80 CM

1 K69RZPI2 U REHABILITACIÓ DE PILAR DE BALUSTRADA DE PEDRA ARTIFICIAL DE 50X50X80 CM, COSIR
ESQUERDES AMB GRAPES D'ACER INOXIDABLE I FISSURES, AMB NETEJA, SANEJAMENT, APLICACIÓ
DE MORTER DE REPARACIÓ TIXOTRÒPIC I DE RETRACCIÓ CONTROLADA, AMB EL REJUNTAT INCLÒS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 62,000 62,000 C#*D#*E#*F#
2 EN PREVISIÓ 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 72,000

2 K833ZPI5 U RECONSTRUIR EL REVESTIMENT DE PILAR DE BALUSTRADA 50X50X80 CM AMB APLACAT DE PEDRA
ARTIFICIAL DE LES MATEIXES CARACTERÍSITIQUES I REPARACIÓ, AMB NETEJA, SANEJAMENT,
APLICACIÓ DE MORTER DE REPARACIÓ TIXOTRÒPIC I DE RETRACCIÓ CONTROLADA, AMB EL
REJUNTAT INCLÒS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
2 EN PREVISIÓ 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

3 K69RZR02 U SUBSTITUIR REMAT DE PILAR DE BALUSTRADA DE PEDRA ARTIFICIAL DE50X50X10 CM, COL·LOCAT
AMB MORTER. S'INCLOU L'ARRENCADA, EL SANEJAMENT DE LA BASE, LA P.P. DEL COST DE LA
FABRICACIÓ DEL MOTLLE, AMB EL REJUNTAT INCLÒS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#
2 EN PREVISIÓ 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

4 K69RZR09 U REHABILITAR REMAT DE PILAR DE BALUSTRADA DE PEDRA ARTIFICIAL DE50X50X10 CM, AMB
NETEJA, SANEJAMENT, APLICACIÓ DE MORTER DE REPARACIÓ TIXOTRÒPIC I DE RETRACCIÓ
CONTROLADA, AMB EL REJUNTAT INCLÒS
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PROJECTE EXECUTIU PER A LA REHABILITACIÓ DE LA BALUSTRADA I EL SEU CONJUNT
AV. D´EGARA, C. ALCOI I AV. TORONTO, A SABADELL
Ref. 052216SAB

AMIDAMENTS Data: 18/07/22 Pàg.: 2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#
2 EN PREVISIÓ 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,000

5 K69RZBP7 U REHABILITACIÓ DE BASE PILAR DE BALUSTRADA DE PEDRA ARTIFICIAL DE 50X50X20 CM, REPARAR
ESQUERDES AMB GRAPES D'ACER INOXIDABLE I FISSURES, AMB NETEJA, SANEJAMENT, APLICACIÓ
DE MORTER DE REPARACIÓ TIXOTRÒPIC I DE RETRACCIÓ CONTROLADA, AMB EL REJUNTAT
INCLÒS. CÀRREGA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 11,000 11,000 C#*D#*E#*F#
2 EN PREVISIÓ 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 14,000

6 K335ZFPI U REHABILITACIÓ FONAMENT DE LA BASE PILAR DE BALUSTRADA, REBAIXAR TERRES, REPICAR LA
TOTXANA, ENCOFRAR I FORMIGONAR,

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#
2 EN PREVISIÓ 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15,000

Obra 01 PRESSUPOST 1.4 REHABILITACIÓ BALUSTRADA CASES DEL GARCIA
Capítol 02  PASSAMÀ 30X13 CM

1 K69RZBA8 U REHABILITAR PASSAMÀ DE PEDRA ARTIFICIAL DE 30X13X100 CM I EL SANEJAT DE LA BASE, AMB
NETEJA, SANEJAMENT, APLICACIÓ DE MORTER DE REPARACIÓ TIXOTRÒPIC I DE RETRACCIÓ
CONTROLADA, INCLÒS EL REJUNTAT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 51,000 51,000 C#*D#*E#*F#
2 EN PREVISIÓ 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 61,000

2 K69RZPA4 U SUBSTITUIR PASSAMÀ DE PEDRA ARTIFICIAL DE30X13X100 CM, COL·LOCAT AMB MORTER. S'INCLOU
L'ARRENCADA, EL SANEJAT DE LA BASE, EL REJUNTAT I LA P.P. DEL COST DE LA FABRICACIÓ DEL
MOTLLE

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 88,000 88,000 C#*D#*E#*F#
2 EN PREVISIÓ 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 98,000

3 K69RZPA9 U REHABILITAR PEÇA BASE DEL PASSAMÀ, AMB NETEJA, SANEJAMENT, APLICACIÓ DE MORTER DE
REPARACIÓ TIXOTRÒPIC I DE RETRACCIÓ CONTROLADA, AMB EL REJUNTAT INCLÒS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#
2 EN PREVISIÓ 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
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PROJECTE EXECUTIU PER A LA REHABILITACIÓ DE LA BALUSTRADA I EL SEU CONJUNT
AV. D´EGARA, C. ALCOI I AV. TORONTO, A SABADELL
Ref. 052216SAB

AMIDAMENTS Data: 18/07/22 Pàg.: 3

TOTAL AMIDAMENT 12,000

Obra 01 PRESSUPOST 1.4 REHABILITACIÓ BALUSTRADA CASES DEL GARCIA
Capítol 03  BALUSTRE OCTOGONAL 13X8X65CM, PILARET 30X13X65CM I BASE I SÒCOL

1 K69RZBA5 U REHABILITACIÓ DE BALUSTRE OCTOGONAL DE PEDRA ARTIFICIAL DE 13X8X65 CM, AMB NETEJA,
SANEJAMENT, APLICACIÓ DE MORTER DE REPARACIÓ TIXOTRÒPIC I DE RETRACCIÓ CONTROLADA,
AMB EL REJUNTAT INCLÒS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 133,000 133,000 C#*D#*E#*F#
2 EN PREVISIÓ 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 153,000

2 K69RZB15 U SUBSTITUIR BALUSTRE OCTOGONAL DE PEDRA ARTIFICIAL DE 13X8X65 CM, COL·LOCAT AMB
MORTER. S'INCLOU L'ARRENCADA, EL SANEJAMENT DE LA BASE, EL REJUNTAT, LA P.P. DEL COST
DE LA FABRICACIÓ DEL MOTLLE

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 182,000 182,000 C#*D#*E#*F#
2 EN PREVISIÓ 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 202,000

3 K69RZPR5 U REHABILITACIÓ DE PILARET DE PEDRA ARTIFICIAL DE 30X13X65 CM, AMB NETEJA, SANEJAMENT,
APLICACIÓ DE MORTER DE REPARACIÓ TIXOTRÒPIC I DE RETRACCIÓ CONTROLADA, AMB EL
REJUNTAT INCLÒS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 13,000 13,000 C#*D#*E#*F#
2 EN PREVISIÓ 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15,000

4 K69RZBB4 M REHABILITACIÓ PEÇA BASE DE BALUSTRADA DE PEDRA ARTIFICIAL DE 20X5 CM, REPARAR
ESQUERDES AMB GRAPES D'ACER INOXIDABLE I FISSURES, AMB NETEJA, SANEJAMENT, APLICACIÓ
DE MORTER DE REPARACIÓ TIXOTRÒPIC I DE RETRACCIÓ CONTROLADA, AMB EL REJUNTAT INCLÒS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 19,000 19,000 C#*D#*E#*F#
2 EN PEVISIÓ 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 24,000

5 K69RZRB3 M SUBSTITUIR SÒCOL BALUSTRADA DE 20X20X100 CM I PEÇA BASE, COL·LOCAT AMB MORTER.
S'INCLOU L'ARRENCADA, EL SANEJAMENT DE LA BASE, EL REJUNTAT,LA P.P. DEL COST DE LA
FABRICACIÓ DEL MOTLLE

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
2 EN PREVISIÓ 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000
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PROJECTE EXECUTIU PER A LA REHABILITACIÓ DE LA BALUSTRADA I EL SEU CONJUNT
AV. D´EGARA, C. ALCOI I AV. TORONTO, A SABADELL
Ref. 052216SAB

AMIDAMENTS Data: 18/07/22 Pàg.: 4

Obra 01 PRESSUPOST 1.4 REHABILITACIÓ BALUSTRADA CASES DEL GARCIA
Capítol 04  CONJUNT BANC

1 K69RZSO6 U REHABILITAR BANC, SÒCOLS DE PEDRA ARTIFICIAL, DESPLAÇATS O FISSURATS, RECOL·LOCAR,
SANEJAR, APLICACIÓ DE MORTER DE REPARACIÓ TIXOTRÒPIC I DE RETRACCIÓ CONTROLADA, AMB
EL REJUNTAT INCLÒS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#
2 EN PREVISIÓ 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

2 K69RZSE3 U REHABILITAR SEIENT BANC DE PEDRA ARTIFICIAL, RECONSTRUIR I REJUNTAR, SANEJAR,
APLICACIÓ DE MORTER DE REPARACIÓ TIXOTRÒPIC I DE RETRACCIÓ CONTROLADA, AMB EL
REJUNTAT INCLÒS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
2 EN PREVISIÓ 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

3 K69RZRB9 U REFORÇ DARRERA BANC, SANEJAR, FORMIGONAR, RECONSTRUIR, APLICACIÓ DE MORTER DE
REPARACIÓ TIXOTRÒPIC I DE RETRACCIÓ CONTROLADA, AMB EL REJUNTAT INCLÒS.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
2 EN PREVISIÓ 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

4 K69RZRB7 U REFORÇ FONAMENT BANC, REPICAR LA TOTXANA, ENCOFRAR I FORMIGONAR. S'INCLOU CÀRREGA
SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
2 EN PREVISIÓ 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

5 K69RZBG9 M SUBSTITUIR PARCIALMENT DEL BANC GELOSIES CERÀMIQUES 12X12 CM, COL·LOCADES AMB
MORTER. S'INCLOU L'ARRENCADA, DESMUNTATGE I EL SANEJAMENT DE L'ENTORN, EL REJUNTAT, I
CÀRREGA DE LA RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 60,000 60,000 C#*D#*E#*F#
2 EN PREVISIÓ 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 70,000

6 K69RZBP6 U REHABILITAR PASSAMÀ DE PEDRA ARTIFICIAL DEL BANC DE 18X8X80 CM, I EL SANEJAT DE LA BASE,
AMB NETEJA, SANEJAMENT, APLICACIÓ DE MORTER DE REPARACIÓ TIXOTRÒPIC I DE RETRACCIÓ
CONTROLADA, INCLÒS EL REJUNTAT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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PROJECTE EXECUTIU PER A LA REHABILITACIÓ DE LA BALUSTRADA I EL SEU CONJUNT
AV. D´EGARA, C. ALCOI I AV. TORONTO, A SABADELL
Ref. 052216SAB

AMIDAMENTS Data: 18/07/22 Pàg.: 5

1 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
2 EN PREVISIÓ 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

Obra 01 PRESSUPOST 1.4 REHABILITACIÓ BALUSTRADA CASES DEL GARCIA
Capítol 05  FONAMENT I MURET DE PEDRA NATURAL

1 K69RZMU8 M REHABILITACIÓ FONAMENT BALUSTRADA AMB EL REPICAT, PASSIVAT ARMADURA I MORTER DE
REPARACIÓ.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 SENSE MURET 4,000 5,000 20,000 C#*D#*E#*F#
2 AMB MURET 7,000 5,000 35,000 C#*D#*E#*F#
3 EN PREVISIÓ 1,000 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 60,000

2 K69RZMU4 M RECONSTRUIR MURET INCLINAT DE PEDRA, AMB PECES IRREGULARS IGUAL A LES EXISTENTS,
COL·LOCADES AMB MORTER

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 REPARAR MURET 7,000 5,000 35,000 C#*D#*E#*F#
2 COMPLETAR MURET 1,000 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
3 1,000 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 40,000

3 K69RZRM1 M REFORÇ DE FONAMENT BALUSTRADA O DE MURET AMB MOVIMENT DE TERRES, RECALÇAR,
REPICAR, PASSIVAR ARMADURA, ENCOFRAR I FORMIGONAR. CÀRREGA SOBRE CAMIÓ O
CONTENIDOR

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 REFORÇ FONAMENT 2,000 6,000 12,000 C#*D#*E#*F#
2 REFORÇ MURET 2,000 3,000 6,000 C#*D#*E#*F#
3 EN PREVISIÓ 1,000 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 21,000

Obra 01 PRESSUPOST 1.4 REHABILITACIÓ BALUSTRADA CASES DEL GARCIA
Capítol 06  TRAM BALUSTRADA I BANC A FER DE NOU

1 K216ZBA6 M ENDERROC DE TRAMS COMPLERTS DE BALUSTRADA I BANC, AMB MITJANS MECÀNICS I MANUALS.
S'INCLOU FONAMENT, BASES, SÒCOLS, BALUSTRES, PASSAMANS I BASES, PILARETS, PILARS,
PECES DE REMAT, I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 MODUL BALUSTRADA (54, 60, 63 en
2 trams), 68, 72, 109, 111

8,000 6,000 48,000 C#*D#*E#*F#

2 MIG MÒDUL BALUSTRADA (33) 1,000 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
3 MODUL BANC  (54, 63) 2,000 3,100 6,200 C#*D#*E#*F#
4 EN PREVISIÓ 1,000 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#
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PROJECTE EXECUTIU PER A LA REHABILITACIÓ DE LA BALUSTRADA I EL SEU CONJUNT
AV. D´EGARA, C. ALCOI I AV. TORONTO, A SABADELL
Ref. 052216SAB

AMIDAMENTS Data: 18/07/22 Pàg.: 6

TOTAL AMIDAMENT 63,200

2 K69RZFB3 M FONAMENT  DE SUPORT DE BALUSTRADA, DE 40X40 CM
S'INCLOU PREPARACIÓ DE LA SUPERFÍCIE, FORMIGÓ DE NETEJA, ENCOFRAR, ARMAR AMB UNA
QUANTIA DE 55 KG/M3 I FORMIGONAR HA-25/B/20/I

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 MODUL BALUSTRADA (54, 60, 63 en
2 trams), 68, 72, 109, 111

8,000 6,000 48,000 C#*D#*E#*F#

2 MODUL BANC  (54, 63) 2,000 3,100 6,200 C#*D#*E#*F#
3 EN PREVISIÓ 1,000 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 60,200

3 K69BZBN4 U MODUL DE BALUSTRADA COMPLERT DE 5,95 M FORMAT PER 1 PILAR, REMAT I SÒCOL, 24
BALUSTRES I 1 PILARET, 5 PASSAMANS DE 30X13X100 CM I LA BASE, SÒCOL, BASE DE SÒCOL I LA
P.P. DEL COST DE LA FABRICACIÓ DELS MOTLLES. TOTALMENT ACABAT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 MODUL BALUSTRADA (54, 60, 63 en
2 trams), 68, 72, 109, 111

8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

2 MIG MÒDUL BALUSTRADA (33) 0,500 0,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,500

4 K69BZBB8 U MÒDUL BANC COMPLERT DE 2,60 M DE LLARGARIA, BASE, SEIENT, SÒCOL I REMAT DE PEDRA
ARTIFICIAL, RASPATLLER DE GELOSIA CERÀMICA I ARC METÀL·LIC (APROFITAREM L'EXISTENT),

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 MODUL BANC  (54, 63) 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
2 EN PREVISIÓ 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

Obra 01 PRESSUPOST 1.4 REHABILITACIÓ BALUSTRADA CASES DEL GARCIA
Capítol 07  VORERA ENFONSADA

1 F9E1ZVO1 M2 PAVIMENT DE PANOT PER A VORERA GRIS DE 20X20X4 CM, COL·LOCAT A L'ESTESA AMB
SORRA-CIMENT DE 200 KG/M3 DE CIMENT PÒRTLAND I BEURADA DE CIMENT PÒRTLAND. S'INCLOU
DEMOLICIÓ DE PANOT I SOLERA DE FORMIGÓ, REPÀS I COMPACTAT I BASE DE FORMIGÓ DE 10 CM
HNE-15

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 ENFONSAMENT VORERA 1,000 8,000 1,800 14,400 C#*D#*E#*F#
2 REPARAR VORERA 1,000 4,000 1,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 18,400

Obra 01 PRESSUPOST 1.4 REHABILITACIÓ BALUSTRADA CASES DEL GARCIA
Capítol 08  GESTIÓ DE RESIDUS

1 F2R6UM89 M3 CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS I TRANSPORT DE RESIDUS INERTS O NO ESPECIALS A
INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS, AMB CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 12 T, A
QUALSEVOL DISTÀNCIA
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PROJECTE EXECUTIU PER A LA REHABILITACIÓ DE LA BALUSTRADA I EL SEU CONJUNT
AV. D´EGARA, C. ALCOI I AV. TORONTO, A SABADELL
Ref. 052216SAB

AMIDAMENTS Data: 18/07/22 Pàg.: 7

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 RECONSTRUIR REVESTIMENT
PILAR

3,000 2,000 0,500 0,100 0,300 C#*D#*E#*F#

2 REMAT PILAR 10,000 0,500 0,500 0,100 0,250 C#*D#*E#*F#
3 PASSAMÀ 98,000 0,300 0,130 1,000 3,822 C#*D#*E#*F#
4 BALUSTRES 202,000 0,130 0,080 0,650 1,366 C#*D#*E#*F#
5 SÒCOL 3,000 0,200 0,200 1,000 0,120 C#*D#*E#*F#
6 BANC 4,000 0,250 1,000 C#*D#*E#*F#
7 GELOSIES 70,000 0,100 7,000 C#*D#*E#*F#
8 PASSAMA 4,000 0,180 0,800 1,000 0,576 C#*D#*E#*F#
9 FONAMENT 60,000 0,100 6,000 C#*D#*E#*F#

10 MODUL BALUSTRADA 57,200 0,400 22,880 C#*D#*E#*F#
11 VORERA 18,400 0,200 3,680 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 46,994

2 F2RA61H0 M3 DEPOSICIÓ CONTROLADA A CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE FORMIGÓ O ASFALT, INERTS
AMB UNA DENSITAT 1,45 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 170101
SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (ORDEN MAM/304/2002)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 RECONSTRUIR REVESTIMENT
PILAR

3,000 2,000 0,500 0,100 0,300 C#*D#*E#*F#

2 REMAT PILAR 10,000 0,500 0,500 0,100 0,250 C#*D#*E#*F#
3 PASSAMÀ 98,000 0,300 0,130 1,000 3,822 C#*D#*E#*F#
4 BALUSTRES 202,000 0,130 0,080 0,650 1,366 C#*D#*E#*F#
5 SÒCOL 3,000 0,200 0,200 1,000 0,120 C#*D#*E#*F#
6 BANC 4,000 0,250 1,000 C#*D#*E#*F#
7 GELOSIES 70,000 0,100 7,000 C#*D#*E#*F#
8 PASSAMA 4,000 0,180 0,800 1,000 0,576 C#*D#*E#*F#
9 FONAMENT 60,000 0,100 6,000 C#*D#*E#*F#

10 MODUL BALUSTRADA 57,200 0,400 22,880 C#*D#*E#*F#
11 VORERA 18,400 0,200 3,680 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 46,994

3 F2R3UQ05 M3 TRANSPORT I DESCÀRREGA A DIPÒSIT AUTORITZAT I CÀNON D'ABOCAMENT DE LA TERRA I DELS
PRODUCTES RESULTANTS DE L'EXCAVACIÓ. INCLOU TOTES LES CÀRREGUES I TRANSVASAMENTS
DEL MATERIAL PER A LA UTILITZACIÓ D'APLECS INTERMEDIS PROVISIONALS. AMIDAT SOBRE PERFIL

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 REHABILITACIÓ FONAMENT BASE
PILAR

15,000 0,100 1,500 C#*D#*E#*F#

2 REFORÇ FONAMENT MURET 21,000 0,200 4,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,700

4 F2RA8SB0 M3 DEPOSICIÓ CONTROLADA A CENTRE DE SELECCIÓ I TRANSFERÈNCIA DE RESIDUS VEGETALS NETS
NO PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT 0,5 T/M3, PROCEDENTS DE PODA O SEGA, AMB CODI 200201
SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (ORDEN MAM/304/2002)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 100,000 3,000 0,050 15,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15,000
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PROJECTE EXECUTIU PER A LA REHABILITACIÓ DE LA BALUSTRADA I EL SEU CONJUNT
AV. D´EGARA, C. ALCOI I AV. TORONTO, A SABADELL
Ref. 052216SAB

AMIDAMENTS Data: 18/07/22 Pàg.: 8

Obra 01 PRESSUPOST 1.4 REHABILITACIÓ BALUSTRADA CASES DEL GARCIA
Capítol 09  REVESTIMENT

1 K878C118 M NETEJA DEL CONJUNT DE LA BALUSTRADA I BANC DE PEDRA ARTIFICIAL EN TOTA LA SEVA
SUPERFÍCIE: FORMADA PER PASSAMANS, BALUSTRES, SÒCOLS, PILARS, BASES, PILARETS,
REMATS, SEIENTS, RASPATLLER DE GELOSIA, AMB RAIG D'AIGUA A PRESSIÓ, DE 60 FINS A 200 BAR,
PRESA D'AIGUA I P. P. DE REJUNTAT DEIXANT LA SUPERFÍCIE APTA PER A PINTAR

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 BALUSTRADA I BANC 1,000 615,000 615,000 C#*D#*E#*F#
2 TRAMS NOUS BALUSTRADA -6,000 5,950 -35,700 C#*D#*E#*F#
3 BANC -1,000 2,600 -2,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 576,700

2 K8B2ZBB6 M PINTAT DEL CONJUNT DE LA BALUSTRADA I BANC DE PEDRA ARTIFICIAL EN TOTA LA SEVA
SUPERFÍCIE: FORMADA PER PASSAMANS, BALUSTRES, SÒCOLS, PILARS, BASES, PILARETS,
REMATS, SEIENTS, AMB PINTURA ANTICARBONATACIÓ, TIXOTRÒPICA I ELÀSTICA DE RESINES
ACRÍLIQUES, MONOCOMPONENT, PER A PROTECCIÓ CONTRA LA PENETRACIÓ I RESISTENT A
L'HUMITAT, APLICADA EN TRES CAPES

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 615,000 615,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 615,000

3 K878ZSO8 M PREPARACIÓ DE LA SUPERFÍCIE DEL CONJUNT DE LA BALUSTRADA I BANC DE PEDRA ARTIFICIAL
EN TOTA LA SEVA SUPERFÍCIE: FORMADA PER PASSAMANS, BALUSTRES, SÒCOLS, PILARS, BASES,
PILARETS, REMATS, SEIENTS, AMB RAIG DE SORRA SECA I ELIMINACIÓ D'ESCAMES I RENTAT
POSTERIOR AMB AIGUA I NETEJA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PREVISIÓ 1,000 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 30,000

Obra 01 PRESSUPOST 1.4 REHABILITACIÓ BALUSTRADA CASES DEL GARCIA
Capítol 10  SEGURETAT I SALUT

1 HM11ZFA3 U SEGURETAT I SALUT, PER A PROTECCIONS INDIVIDUALS I COL·LECTIVES, EQUIPAMENT PERSONAL
D'OBRA, MEDICINA PREVENTIVA, SENYALITZACIÓ I INSTAL·LACIONS PROVISIONALS, TOT D'ACORD
AMB L'ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT DEL PROJECTE.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000
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PROJECTE EXECUTIU PER A LA REHABILITACIÓ DE LA BALUSTRADA I 
EL SEU CONJUNT, AV. D’EGARA, C. D’ALCOI I AV. DE TORONTO, 
SABADELL 
 
ref.:052216SAB 
 

 
 

QUADRE DE PREUS Núm. 1 
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PROJECTE EXECUTIU PER A LA REHABILITACIÓ DE LA BALUSTRADA I EL SEU CONJUNT
AV. D´EGARA, C. ALCOI I AV. TORONTO, A SABADELL
Ref. 052216SAB

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Data: 18/07/22 Pàg.: 1

P-1 F2R3UQ05 M3 TRANSPORT I DESCÀRREGA A DIPÒSIT AUTORITZAT I CÀNON D'ABOCAMENT DE LA
TERRA I DELS PRODUCTES RESULTANTS DE L'EXCAVACIÓ. INCLOU TOTES LES
CÀRREGUES I TRANSVASAMENTS DEL MATERIAL PER A LA UTILITZACIÓ D'APLECS
INTERMEDIS PROVISIONALS. AMIDAT SOBRE PERFIL

16,65 €

(SETZE EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)

P-2 F2R6UM89 M3 CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS I TRANSPORT DE RESIDUS INERTS O NO
ESPECIALS A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS, AMB CAMIÓ
PER A TRANSPORT DE 12 T, A QUALSEVOL DISTÀNCIA

8,96 €

(VUIT EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)

P-3 F2RA61H0 M3 DEPOSICIÓ CONTROLADA A CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE FORMIGÓ O
ASFALT, INERTS AMB UNA DENSITAT 1,45 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O
DEMOLICIÓ, AMB CODI 170101 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (ORDEN
MAM/304/2002)

13,61 €

(TRETZE EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)

P-4 F2RA8SB0 M3 DEPOSICIÓ CONTROLADA A CENTRE DE SELECCIÓ I TRANSFERÈNCIA DE RESIDUS
VEGETALS NETS NO PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT 0,5 T/M3, PROCEDENTS DE
PODA O SEGA, AMB CODI 200201 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS
(ORDEN MAM/304/2002)

28,16 €

(VINT-I-VUIT EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)

P-5 F9E1ZVO1 M2 PAVIMENT DE PANOT PER A VORERA GRIS DE 20X20X4 CM, COL·LOCAT A
L'ESTESA AMB SORRA-CIMENT DE 200 KG/M3 DE CIMENT PÒRTLAND I BEURADA DE
CIMENT PÒRTLAND. S'INCLOU DEMOLICIÓ DE PANOT I SOLERA DE FORMIGÓ,
REPÀS I COMPACTAT I BASE DE FORMIGÓ DE 10 CM HNE-15

64,82 €

(SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)

P-6 HM11ZFA3 U SEGURETAT I SALUT, PER A PROTECCIONS INDIVIDUALS I COL·LECTIVES,
EQUIPAMENT PERSONAL D'OBRA, MEDICINA PREVENTIVA, SENYALITZACIÓ I
INSTAL·LACIONS PROVISIONALS, TOT D'ACORD AMB L'ESTUDI BÀSIC DE
SEGURETAT I SALUT DEL PROJECTE.

2.305,00 €

(DOS MIL TRES-CENTS CINC EUROS)

P-7 K216ZBA6 M ENDERROC DE TRAMS COMPLERTS DE BALUSTRADA I BANC, AMB MITJANS
MECÀNICS I MANUALS. S'INCLOU FONAMENT, BASES, SÒCOLS, BALUSTRES,
PASSAMANS I BASES, PILARETS, PILARS, PECES DE REMAT, I CÀRREGA SOBRE
CAMIÓ O CONTENIDOR

40,82 €

(QUARANTA EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)

P-8 K21HZPA5 U ARRENCADA DE PAL DE FUSTA FORA DE SERVEI AMB MITJANS MANUALS I
MECÀNICS I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR

43,73 €

(QUARANTA-TRES EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)

P-9 K2211353 M2 NETEJA I ESBROSSADA DEL TERRENY REALITZADA AMB MINICARREGADORA I
CÀRREGA MECÀNICA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR

3,08 €

(TRES EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)

P-10 K335ZFPI U REHABILITACIÓ FONAMENT DE LA BASE PILAR DE BALUSTRADA, REBAIXAR
TERRES, REPICAR LA TOTXANA, ENCOFRAR I FORMIGONAR,

130,26 €

(CENT TRENTA EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)

P-11 K69BZBB8 U MÒDUL BANC COMPLERT DE 2,60 M DE LLARGARIA, BASE, SEIENT, SÒCOL I REMAT
DE PEDRA ARTIFICIAL, RASPATLLER DE GELOSIA CERÀMICA I ARC METÀL·LIC
(APROFITAREM L'EXISTENT),

1.592,92 €

(MIL CINC-CENTS NORANTA-DOS EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)
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PROJECTE EXECUTIU PER A LA REHABILITACIÓ DE LA BALUSTRADA I EL SEU CONJUNT
AV. D´EGARA, C. ALCOI I AV. TORONTO, A SABADELL
Ref. 052216SAB

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Data: 18/07/22 Pàg.: 2

P-12 K69BZBN4 U MODUL DE BALUSTRADA COMPLERT DE 5,95 M FORMAT PER 1 PILAR, REMAT I
SÒCOL, 24 BALUSTRES I 1 PILARET, 5 PASSAMANS DE 30X13X100 CM I LA BASE,
SÒCOL, BASE DE SÒCOL I LA P.P. DEL COST DE LA FABRICACIÓ DELS MOTLLES.
TOTALMENT ACABAT.

3.465,08 €

(TRES MIL QUATRE-CENTS SEIXANTA-CINC EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)

P-13 K69RZB15 U SUBSTITUIR BALUSTRE OCTOGONAL DE PEDRA ARTIFICIAL DE 13X8X65 CM,
COL·LOCAT AMB MORTER. S'INCLOU L'ARRENCADA, EL SANEJAMENT DE LA BASE,
EL REJUNTAT, LA P.P. DEL COST DE LA FABRICACIÓ DEL MOTLLE

86,12 €

(VUITANTA-SIS EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)

P-14 K69RZBA5 U REHABILITACIÓ DE BALUSTRE OCTOGONAL DE PEDRA ARTIFICIAL DE 13X8X65 CM,
AMB NETEJA, SANEJAMENT, APLICACIÓ DE MORTER DE REPARACIÓ TIXOTRÒPIC I
DE RETRACCIÓ CONTROLADA, AMB EL REJUNTAT INCLÒS

55,88 €

(CINQUANTA-CINC EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-15 K69RZBA8 U REHABILITAR PASSAMÀ DE PEDRA ARTIFICIAL DE 30X13X100 CM I EL SANEJAT DE
LA BASE, AMB NETEJA, SANEJAMENT, APLICACIÓ DE MORTER DE REPARACIÓ
TIXOTRÒPIC I DE RETRACCIÓ CONTROLADA, INCLÒS EL REJUNTAT

44,43 €

(QUARANTA-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)

P-16 K69RZBB4 M REHABILITACIÓ PEÇA BASE DE BALUSTRADA DE PEDRA ARTIFICIAL DE 20X5 CM,
REPARAR ESQUERDES AMB GRAPES D'ACER INOXIDABLE I FISSURES, AMB
NETEJA, SANEJAMENT, APLICACIÓ DE MORTER DE REPARACIÓ TIXOTRÒPIC I DE
RETRACCIÓ CONTROLADA, AMB EL REJUNTAT INCLÒS

55,88 €

(CINQUANTA-CINC EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-17 K69RZBG9 M SUBSTITUIR PARCIALMENT DEL BANC GELOSIES CERÀMIQUES 12X12 CM,
COL·LOCADES AMB MORTER. S'INCLOU L'ARRENCADA, DESMUNTATGE I EL
SANEJAMENT DE L'ENTORN, EL REJUNTAT, I CÀRREGA DE LA RUNA SOBRE CAMIÓ
O CONTENIDOR

10,02 €

(DEU EUROS AMB DOS CÈNTIMS)

P-18 K69RZBP6 U REHABILITAR PASSAMÀ DE PEDRA ARTIFICIAL DEL BANC DE 18X8X80 CM, I EL
SANEJAT DE LA BASE, AMB NETEJA, SANEJAMENT, APLICACIÓ DE MORTER DE
REPARACIÓ TIXOTRÒPIC I DE RETRACCIÓ CONTROLADA, INCLÒS EL REJUNTAT

31,15 €

(TRENTA-UN EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)

P-19 K69RZBP7 U REHABILITACIÓ DE BASE PILAR DE BALUSTRADA DE PEDRA ARTIFICIAL DE
50X50X20 CM, REPARAR ESQUERDES AMB GRAPES D'ACER INOXIDABLE I
FISSURES, AMB NETEJA, SANEJAMENT, APLICACIÓ DE MORTER DE REPARACIÓ
TIXOTRÒPIC I DE RETRACCIÓ CONTROLADA, AMB EL REJUNTAT INCLÒS. CÀRREGA
SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR

70,22 €

(SETANTA EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)

P-20 K69RZFB3 M FONAMENT  DE SUPORT DE BALUSTRADA, DE 40X40 CM
S'INCLOU PREPARACIÓ DE LA SUPERFÍCIE, FORMIGÓ DE NETEJA, ENCOFRAR,
ARMAR AMB UNA QUANTIA DE 55 KG/M3 I FORMIGONAR HA-25/B/20/I

167,50 €

(CENT SEIXANTA-SET EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)

P-21 K69RZMU4 M RECONSTRUIR MURET INCLINAT DE PEDRA, AMB PECES IRREGULARS IGUAL A LES
EXISTENTS, COL·LOCADES AMB MORTER

128,44 €

(CENT VINT-I-VUIT EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-22 K69RZMU8 M REHABILITACIÓ FONAMENT BALUSTRADA AMB EL REPICAT, PASSIVAT ARMADURA I
MORTER DE REPARACIÓ.

172,31 €

(CENT SETANTA-DOS EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)
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PROJECTE EXECUTIU PER A LA REHABILITACIÓ DE LA BALUSTRADA I EL SEU CONJUNT
AV. D´EGARA, C. ALCOI I AV. TORONTO, A SABADELL
Ref. 052216SAB

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Data: 18/07/22 Pàg.: 3

P-23 K69RZPA4 U SUBSTITUIR PASSAMÀ DE PEDRA ARTIFICIAL DE30X13X100 CM, COL·LOCAT AMB
MORTER. S'INCLOU L'ARRENCADA, EL SANEJAT DE LA BASE, EL REJUNTAT I LA
P.P. DEL COST DE LA FABRICACIÓ DEL MOTLLE

110,27 €

(CENT DEU EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)

P-24 K69RZPA9 U REHABILITAR PEÇA BASE DEL PASSAMÀ, AMB NETEJA, SANEJAMENT, APLICACIÓ
DE MORTER DE REPARACIÓ TIXOTRÒPIC I DE RETRACCIÓ CONTROLADA, AMB EL
REJUNTAT INCLÒS

19,19 €

(DINOU EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)

P-25 K69RZPI2 U REHABILITACIÓ DE PILAR DE BALUSTRADA DE PEDRA ARTIFICIAL DE 50X50X80 CM,
COSIR ESQUERDES AMB GRAPES D'ACER INOXIDABLE I FISSURES, AMB NETEJA,
SANEJAMENT, APLICACIÓ DE MORTER DE REPARACIÓ TIXOTRÒPIC I DE
RETRACCIÓ CONTROLADA, AMB EL REJUNTAT INCLÒS

107,96 €

(CENT SET EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)

P-26 K69RZPR5 U REHABILITACIÓ DE PILARET DE PEDRA ARTIFICIAL DE 30X13X65 CM, AMB NETEJA,
SANEJAMENT, APLICACIÓ DE MORTER DE REPARACIÓ TIXOTRÒPIC I DE
RETRACCIÓ CONTROLADA, AMB EL REJUNTAT INCLÒS

88,31 €

(VUITANTA-VUIT EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)

P-27 K69RZR02 U SUBSTITUIR REMAT DE PILAR DE BALUSTRADA DE PEDRA ARTIFICIAL DE50X50X10
CM, COL·LOCAT AMB MORTER. S'INCLOU L'ARRENCADA, EL SANEJAMENT DE LA
BASE, LA P.P. DEL COST DE LA FABRICACIÓ DEL MOTLLE, AMB EL REJUNTAT
INCLÒS

108,19 €

(CENT VUIT EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)

P-28 K69RZR09 U REHABILITAR REMAT DE PILAR DE BALUSTRADA DE PEDRA ARTIFICIAL DE50X50X10
CM, AMB NETEJA, SANEJAMENT, APLICACIÓ DE MORTER DE REPARACIÓ
TIXOTRÒPIC I DE RETRACCIÓ CONTROLADA, AMB EL REJUNTAT INCLÒS

46,83 €

(QUARANTA-SIS EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)

P-29 K69RZRB3 M SUBSTITUIR SÒCOL BALUSTRADA DE 20X20X100 CM I PEÇA BASE, COL·LOCAT AMB
MORTER. S'INCLOU L'ARRENCADA, EL SANEJAMENT DE LA BASE, EL REJUNTAT,LA
P.P. DEL COST DE LA FABRICACIÓ DEL MOTLLE

110,27 €

(CENT DEU EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)

P-30 K69RZRB7 U REFORÇ FONAMENT BANC, REPICAR LA TOTXANA, ENCOFRAR I FORMIGONAR.
S'INCLOU CÀRREGA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR

252,00 €

(DOS-CENTS CINQUANTA-DOS EUROS)

P-31 K69RZRB9 U REFORÇ DARRERA BANC, SANEJAR, FORMIGONAR, RECONSTRUIR, APLICACIÓ DE
MORTER DE REPARACIÓ TIXOTRÒPIC I DE RETRACCIÓ CONTROLADA, AMB EL
REJUNTAT INCLÒS.

195,08 €

(CENT NORANTA-CINC EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)

P-32 K69RZRM1 M REFORÇ DE FONAMENT BALUSTRADA O DE MURET AMB MOVIMENT DE TERRES,
RECALÇAR, REPICAR, PASSIVAR ARMADURA, ENCOFRAR I FORMIGONAR.
CÀRREGA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR

233,71 €

(DOS-CENTS TRENTA-TRES EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)

P-33 K69RZSE3 U REHABILITAR SEIENT BANC DE PEDRA ARTIFICIAL, RECONSTRUIR I REJUNTAR,
SANEJAR, APLICACIÓ DE MORTER DE REPARACIÓ TIXOTRÒPIC I DE RETRACCIÓ
CONTROLADA, AMB EL REJUNTAT INCLÒS

124,64 €

(CENT VINT-I-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)
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PROJECTE EXECUTIU PER A LA REHABILITACIÓ DE LA BALUSTRADA I EL SEU CONJUNT
AV. D´EGARA, C. ALCOI I AV. TORONTO, A SABADELL
Ref. 052216SAB

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Data: 18/07/22 Pàg.: 4

P-34 K69RZSO6 U REHABILITAR BANC, SÒCOLS DE PEDRA ARTIFICIAL, DESPLAÇATS O FISSURATS,
RECOL·LOCAR, SANEJAR, APLICACIÓ DE MORTER DE REPARACIÓ TIXOTRÒPIC I DE
RETRACCIÓ CONTROLADA, AMB EL REJUNTAT INCLÒS

162,38 €

(CENT SEIXANTA-DOS EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)

P-35 K833ZPI5 U RECONSTRUIR EL REVESTIMENT DE PILAR DE BALUSTRADA 50X50X80 CM AMB
APLACAT DE PEDRA ARTIFICIAL DE LES MATEIXES CARACTERÍSITIQUES I
REPARACIÓ, AMB NETEJA, SANEJAMENT, APLICACIÓ DE MORTER DE REPARACIÓ
TIXOTRÒPIC I DE RETRACCIÓ CONTROLADA, AMB EL REJUNTAT INCLÒS

104,45 €

(CENT QUATRE EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)

P-36 K878C118 M NETEJA DEL CONJUNT DE LA BALUSTRADA I BANC DE PEDRA ARTIFICIAL EN TOTA
LA SEVA SUPERFÍCIE: FORMADA PER PASSAMANS, BALUSTRES, SÒCOLS, PILARS,
BASES, PILARETS, REMATS, SEIENTS, RASPATLLER DE GELOSIA, AMB RAIG
D'AIGUA A PRESSIÓ, DE 60 FINS A 200 BAR, PRESA D'AIGUA I P. P. DE REJUNTAT
DEIXANT LA SUPERFÍCIE APTA PER A PINTAR

7,00 €

(SET EUROS)

P-37 K878ZSO8 M PREPARACIÓ DE LA SUPERFÍCIE DEL CONJUNT DE LA BALUSTRADA I BANC DE
PEDRA ARTIFICIAL EN TOTA LA SEVA SUPERFÍCIE: FORMADA PER PASSAMANS,
BALUSTRES, SÒCOLS, PILARS, BASES, PILARETS, REMATS, SEIENTS, AMB RAIG DE
SORRA SECA I ELIMINACIÓ D'ESCAMES I RENTAT POSTERIOR AMB AIGUA I NETEJA

55,07 €

(CINQUANTA-CINC EUROS AMB SET CÈNTIMS)

P-38 K8B2ZBB6 M PINTAT DEL CONJUNT DE LA BALUSTRADA I BANC DE PEDRA ARTIFICIAL EN TOTA
LA SEVA SUPERFÍCIE: FORMADA PER PASSAMANS, BALUSTRES, SÒCOLS, PILARS,
BASES, PILARETS, REMATS, SEIENTS, AMB PINTURA ANTICARBONATACIÓ,
TIXOTRÒPICA I ELÀSTICA DE RESINES ACRÍLIQUES, MONOCOMPONENT, PER A
PROTECCIÓ CONTRA LA PENETRACIÓ I RESISTENT A L'HUMITAT, APLICADA EN
TRES CAPES

28,64 €

(VINT-I-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)
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PROJECTE EXECUTIU PER A LA REHABILITACIÓ DE LA BALUSTRADA I 
EL SEU CONJUNT, AV. D’EGARA, C. D’ALCOI I AV. DE TORONTO, 
SABADELL 
 
ref.:052216SAB 
 

 
 

QUADRE DE PREUS Núm. 2 
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PROJECTE EXECUTIU PER A LA REHABILITACIÓ DE LA BALUSTRADA I EL SEU CONJUNT
AV. D´EGARA, C. ALCOI I AV. TORONTO, A SABADELL
Ref. 052216SAB

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Data: 18/07/22 Pàg.: 1

P-1 F2R3UQ05 M3 TRANSPORT I DESCÀRREGA A DIPÒSIT AUTORITZAT I CÀNON D'ABOCAMENT DE LA
TERRA I DELS PRODUCTES RESULTANTS DE L'EXCAVACIÓ. INCLOU TOTES LES
CÀRREGUES I TRANSVASAMENTS DEL MATERIAL PER A LA UTILITZACIÓ D'APLECS
INTERMEDIS PROVISIONALS. AMIDAT SOBRE PERFIL

16,65 €

B2RA7LP0 M3 DEPOSICIÓ CONTROLADA A DIPÒSIT AUTORITZAT DE RESIDUS DE TERRA INERTS
AMB UNA DENSITAT 1,6 T/M3, PROCEDENTS D'EXCAVACIÓ, AMB CODI 170504
SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (ORDEN MAM/304/2002)

5,13000 €

Altres conceptes 11,52000 €

P-2 F2R6UM89 M3 CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS I TRANSPORT DE RESIDUS INERTS O NO
ESPECIALS A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS, AMB CAMIÓ
PER A TRANSPORT DE 12 T, A QUALSEVOL DISTÀNCIA

8,96 €

Altres conceptes 8,96000 €

P-3 F2RA61H0 M3 DEPOSICIÓ CONTROLADA A CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE FORMIGÓ O
ASFALT, INERTS AMB UNA DENSITAT 1,45 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O
DEMOLICIÓ, AMB CODI 170101 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (ORDEN
MAM/304/2002)

13,61 €

B2RA61H0 T DEPOSICIÓ CONTROLADA A CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE FORMIGÓ
INERTS AMB UNA DENSITAT 1,45 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O
DEMOLICIÓ, AMB CODI 170101 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (ORDEN
MAM/304/2002)

13,20950 €

Altres conceptes 0,40050 €

P-4 F2RA8SB0 M3 DEPOSICIÓ CONTROLADA A CENTRE DE SELECCIÓ I TRANSFERÈNCIA DE RESIDUS
VEGETALS NETS NO PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT 0,5 T/M3, PROCEDENTS DE
PODA O SEGA, AMB CODI 200201 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS
(ORDEN MAM/304/2002)

28,16 €

B2RA8SB0 T DEPOSICIÓ CONTROLADA A CENTRE DE SELECCIÓ I TRANSFERÈNCIA DE RESIDUS
VEGETALS NETS NO PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT 0,5 T/M3, PROCEDENTS DE
PODA O SEGA, AMB CODI 200201 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS
(ORDEN MAM/304/2002)

27,33500 €

Altres conceptes 0,82500 €

P-5 F9E1ZVO1 M2 PAVIMENT DE PANOT PER A VORERA GRIS DE 20X20X4 CM, COL·LOCAT A
L'ESTESA AMB SORRA-CIMENT DE 200 KG/M3 DE CIMENT PÒRTLAND I BEURADA DE
CIMENT PÒRTLAND. S'INCLOU DEMOLICIÓ DE PANOT I SOLERA DE FORMIGÓ,
REPÀS I COMPACTAT I BASE DE FORMIGÓ DE 10 CM HNE-15

64,82 €

Altres conceptes 64,82000 €

P-6 HM11ZFA3 U SEGURETAT I SALUT, PER A PROTECCIONS INDIVIDUALS I COL·LECTIVES,
EQUIPAMENT PERSONAL D'OBRA, MEDICINA PREVENTIVA, SENYALITZACIÓ I
INSTAL·LACIONS PROVISIONALS, TOT D'ACORD AMB L'ESTUDI BÀSIC DE
SEGURETAT I SALUT DEL PROJECTE.

2.305,00 €

Sense descomposició 2.305,00000 €

P-7 K216ZBA6 M ENDERROC DE TRAMS COMPLERTS DE BALUSTRADA I BANC, AMB MITJANS
MECÀNICS I MANUALS. S'INCLOU FONAMENT, BASES, SÒCOLS, BALUSTRES,
PASSAMANS I BASES, PILARETS, PILARS, PECES DE REMAT, I CÀRREGA SOBRE
CAMIÓ O CONTENIDOR

40,82 €

Altres conceptes 40,82000 €

P-8 K21HZPA5 U ARRENCADA DE PAL DE FUSTA FORA DE SERVEI AMB MITJANS MANUALS I
MECÀNICS I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR

43,73 €

Altres conceptes 43,73000 €

P-9 K2211353 M2 NETEJA I ESBROSSADA DEL TERRENY REALITZADA AMB MINICARREGADORA I
CÀRREGA MECÀNICA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR

3,08 €
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PROJECTE EXECUTIU PER A LA REHABILITACIÓ DE LA BALUSTRADA I EL SEU CONJUNT
AV. D´EGARA, C. ALCOI I AV. TORONTO, A SABADELL
Ref. 052216SAB

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Data: 18/07/22 Pàg.: 2

Altres conceptes 3,08000 €

P-10 K335ZFPI U REHABILITACIÓ FONAMENT DE LA BASE PILAR DE BALUSTRADA, REBAIXAR
TERRES, REPICAR LA TOTXANA, ENCOFRAR I FORMIGONAR,

130,26 €

B065760B M3 FORMIGÓ HA-25/B/10/IIA DE CONSISTÈNCIA TOVA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL
GRANULAT 10 MM, AMB >= 275 KG/M3 DE CIMENT, APTE PER A CLASSE
D'EXPOSICIÓ IIA

8,94800 €

B0D21030 M TAULÓ DE FUSTA DE PI PER A 10 USOS 1,01200 €

Altres conceptes 120,30000 €

P-11 K69BZBB8 U MÒDUL BANC COMPLERT DE 2,60 M DE LLARGARIA, BASE, SEIENT, SÒCOL I REMAT
DE PEDRA ARTIFICIAL, RASPATLLER DE GELOSIA CERÀMICA I ARC METÀL·LIC
(APROFITAREM L'EXISTENT),

1.592,92 €

B0GAZBA3 U BANC DE 2,60 M DE LLARGARIA, BASE, SEIENT, SÒCOL I REMAT DE PEDRA
ARTIFICIAL, RASPATLLER DE GELOSIA CERÀMICA I ARC METÀL·LIC (APROFITAREM
L'EXISTENT),

1.248,00000 €

Altres conceptes 344,92000 €

P-12 K69BZBN4 U MODUL DE BALUSTRADA COMPLERT DE 5,95 M FORMAT PER 1 PILAR, REMAT I
SÒCOL, 24 BALUSTRES I 1 PILARET, 5 PASSAMANS DE 30X13X100 CM I LA BASE,
SÒCOL, BASE DE SÒCOL I LA P.P. DEL COST DE LA FABRICACIÓ DELS MOTLLES.
TOTALMENT ACABAT.

3.465,08 €

B0GAZPA5 U PASSAMÀ DE PEDRA ARTIFICIAL I LA BASE DE30X13X100 CM I LA P.P. DEL COST DE
LA FABRICACIÓ DEL MOTLLE

334,23500 €

B0GAZBA9 U BALUSTRE OCTOGONAL DE PEDRA ARTIFICIAL DE 13X8X65 CM, COL·LOCAT AMB
MORTER I LA P.P. DEL COST DE LA FABRICACIÓ DEL MOTLLE

1.134,48000 €

B0GAZPI1 U PILAR DE BALUSTRADA DE PEDRA ARTIFICIAL DE 50X50X80 CM, REMAT I BASE I LA
LA P.P. DEL COST DE LA FABRICACIÓ DEL MOTLLE

303,85000 €

B0GAZRE2 U REMAT DE PILAR DE BALUSTRADA DE PEDRA ARTIFICIAL DE50X50X10 CM I LA P.P.
DEL COST DE LA FABRICACIÓ DEL MOTLLE

67,53000 €

B0GAZSO5 U SÒCOL BALUSTRADA DE 20X20X100 CM I PEÇA BASE I LA P.P. DEL COST DE LA
FABRICACIÓ DEL MOTLLE

334,23500 €

B0GAZPI9 U PILARET DE PEDRA ARTIFICIAL DE 30X13X65 CM 108,34000 €

Altres conceptes 1.182,41000 €

P-13 K69RZB15 U SUBSTITUIR BALUSTRE OCTOGONAL DE PEDRA ARTIFICIAL DE 13X8X65 CM,
COL·LOCAT AMB MORTER. S'INCLOU L'ARRENCADA, EL SANEJAMENT DE LA BASE,
EL REJUNTAT, LA P.P. DEL COST DE LA FABRICACIÓ DEL MOTLLE

86,12 €

B0GAZBA9 U BALUSTRE OCTOGONAL DE PEDRA ARTIFICIAL DE 13X8X65 CM, COL·LOCAT AMB
MORTER I LA P.P. DEL COST DE LA FABRICACIÓ DEL MOTLLE

47,27000 €

B9CZ1000 KG BEURADA BLANCA 0,04900 €

Altres conceptes 38,80100 €

P-14 K69RZBA5 U REHABILITACIÓ DE BALUSTRE OCTOGONAL DE PEDRA ARTIFICIAL DE 13X8X65 CM,
AMB NETEJA, SANEJAMENT, APLICACIÓ DE MORTER DE REPARACIÓ TIXOTRÒPIC I
DE RETRACCIÓ CONTROLADA, AMB EL REJUNTAT INCLÒS

55,88 €

B0715100 KG MORTER POLIMÈRIC DE CIMENT AMB RESINES SINTÈTIQUES I FIBRES, TIXOTRÒPIC
I DE RETRACCIÓ CONTROLADA PER A REPARACIÓ

10,30000 €

B9CZ1000 KG BEURADA BLANCA 0,04900 €

Altres conceptes 45,53100 €

P-15 K69RZBA8 U REHABILITAR PASSAMÀ DE PEDRA ARTIFICIAL DE 30X13X100 CM I EL SANEJAT DE
LA BASE, AMB NETEJA, SANEJAMENT, APLICACIÓ DE MORTER DE REPARACIÓ
TIXOTRÒPIC I DE RETRACCIÓ CONTROLADA, INCLÒS EL REJUNTAT

44,43 €
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PROJECTE EXECUTIU PER A LA REHABILITACIÓ DE LA BALUSTRADA I EL SEU CONJUNT
AV. D´EGARA, C. ALCOI I AV. TORONTO, A SABADELL
Ref. 052216SAB

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Data: 18/07/22 Pàg.: 3

B0715100 KG MORTER POLIMÈRIC DE CIMENT AMB RESINES SINTÈTIQUES I FIBRES, TIXOTRÒPIC
I DE RETRACCIÓ CONTROLADA PER A REPARACIÓ

12,36000 €

B9CZ1000 KG BEURADA BLANCA 0,04900 €

Altres conceptes 32,02100 €

P-16 K69RZBB4 M REHABILITACIÓ PEÇA BASE DE BALUSTRADA DE PEDRA ARTIFICIAL DE 20X5 CM,
REPARAR ESQUERDES AMB GRAPES D'ACER INOXIDABLE I FISSURES, AMB
NETEJA, SANEJAMENT, APLICACIÓ DE MORTER DE REPARACIÓ TIXOTRÒPIC I DE
RETRACCIÓ CONTROLADA, AMB EL REJUNTAT INCLÒS

55,88 €

B0715100 KG MORTER POLIMÈRIC DE CIMENT AMB RESINES SINTÈTIQUES I FIBRES, TIXOTRÒPIC
I DE RETRACCIÓ CONTROLADA PER A REPARACIÓ

10,30000 €

B9CZ1000 KG BEURADA BLANCA 0,04900 €

Altres conceptes 45,53100 €

P-17 K69RZBG9 M SUBSTITUIR PARCIALMENT DEL BANC GELOSIES CERÀMIQUES 12X12 CM,
COL·LOCADES AMB MORTER. S'INCLOU L'ARRENCADA, DESMUNTATGE I EL
SANEJAMENT DE L'ENTORN, EL REJUNTAT, I CÀRREGA DE LA RUNA SOBRE CAMIÓ
O CONTENIDOR

10,02 €

B0FCEE60 U PEÇA CERÀMICA PER A GELOSIES DE 12X12 CM 0,36000 €

Altres conceptes 9,66000 €

P-18 K69RZBP6 U REHABILITAR PASSAMÀ DE PEDRA ARTIFICIAL DEL BANC DE 18X8X80 CM, I EL
SANEJAT DE LA BASE, AMB NETEJA, SANEJAMENT, APLICACIÓ DE MORTER DE
REPARACIÓ TIXOTRÒPIC I DE RETRACCIÓ CONTROLADA, INCLÒS EL REJUNTAT

31,15 €

B0715100 KG MORTER POLIMÈRIC DE CIMENT AMB RESINES SINTÈTIQUES I FIBRES, TIXOTRÒPIC
I DE RETRACCIÓ CONTROLADA PER A REPARACIÓ

8,24000 €

B9CZ1000 KG BEURADA BLANCA 0,04900 €

Altres conceptes 22,86100 €

P-19 K69RZBP7 U REHABILITACIÓ DE BASE PILAR DE BALUSTRADA DE PEDRA ARTIFICIAL DE
50X50X20 CM, REPARAR ESQUERDES AMB GRAPES D'ACER INOXIDABLE I
FISSURES, AMB NETEJA, SANEJAMENT, APLICACIÓ DE MORTER DE REPARACIÓ
TIXOTRÒPIC I DE RETRACCIÓ CONTROLADA, AMB EL REJUNTAT INCLÒS. CÀRREGA
SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR

70,22 €

B0715100 KG MORTER POLIMÈRIC DE CIMENT AMB RESINES SINTÈTIQUES I FIBRES, TIXOTRÒPIC
I DE RETRACCIÓ CONTROLADA PER A REPARACIÓ

15,45000 €

B9CZ1000 KG BEURADA BLANCA 0,04900 €

Altres conceptes 54,72100 €

P-20 K69RZFB3 M FONAMENT  DE SUPORT DE BALUSTRADA, DE 40X40 CM
S'INCLOU PREPARACIÓ DE LA SUPERFÍCIE, FORMIGÓ DE NETEJA, ENCOFRAR,
ARMAR AMB UNA QUANTIA DE 55 KG/M3 I FORMIGONAR HA-25/B/20/I

167,50 €

K3Z112P1 M2 CAPA DE NETEJA I ANIVELLAMENT DE 10 CM DE GRUIX DE FORMIGÓ HL-150/P/20 DE
CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, ABOCAT
DES DE CAMIÓ

8,22777 €

B065960B M3 FORMIGÓ HA-25/B/20/IIA DE CONSISTÈNCIA TOVA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL
GRANULAT 20 MM, AMB >= 275 KG/M3 DE CIMENT, APTE PER A CLASSE
D'EXPOSICIÓ IIA

17,25000 €

K31B3000 KG ARMADURA DE RASES I POUS AP500 S D'ACER EN BARRES CORRUGADES B500S
DE LÍMIT ELÀSTIC >= 500 N/MM2

20,27646 €

K31DC100 M2 ENCOFRAT AMB TAULONS DE FUSTA PER A RASES I POUS DE FONAMENTS 31,61764 €

Altres conceptes 90,12813 €

P-21 K69RZMU4 M RECONSTRUIR MURET INCLINAT DE PEDRA, AMB PECES IRREGULARS IGUAL A LES
EXISTENTS, COL·LOCADES AMB MORTER

128,44 €
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B0G1ZPE8 M2 PEDRA NATURAL IGUAL A L'EXISTENT I DE MIDES IRREGULARS 42,80000 €

Altres conceptes 85,64000 €

P-22 K69RZMU8 M REHABILITACIÓ FONAMENT BALUSTRADA AMB EL REPICAT, PASSIVAT ARMADURA I
MORTER DE REPARACIÓ.

172,31 €

B0715100 KG MORTER POLIMÈRIC DE CIMENT AMB RESINES SINTÈTIQUES I FIBRES, TIXOTRÒPIC
I DE RETRACCIÓ CONTROLADA PER A REPARACIÓ

30,90000 €

Altres conceptes 141,41000 €

P-23 K69RZPA4 U SUBSTITUIR PASSAMÀ DE PEDRA ARTIFICIAL DE30X13X100 CM, COL·LOCAT AMB
MORTER. S'INCLOU L'ARRENCADA, EL SANEJAT DE LA BASE, EL REJUNTAT I LA
P.P. DEL COST DE LA FABRICACIÓ DEL MOTLLE

110,27 €

B0GAZPA5 U PASSAMÀ DE PEDRA ARTIFICIAL I LA BASE DE30X13X100 CM I LA P.P. DEL COST DE
LA FABRICACIÓ DEL MOTLLE

60,77000 €

B9CZ1000 KG BEURADA BLANCA 0,04900 €

Altres conceptes 49,45100 €

P-24 K69RZPA9 U REHABILITAR PEÇA BASE DEL PASSAMÀ, AMB NETEJA, SANEJAMENT, APLICACIÓ
DE MORTER DE REPARACIÓ TIXOTRÒPIC I DE RETRACCIÓ CONTROLADA, AMB EL
REJUNTAT INCLÒS

19,19 €

B0715100 KG MORTER POLIMÈRIC DE CIMENT AMB RESINES SINTÈTIQUES I FIBRES, TIXOTRÒPIC
I DE RETRACCIÓ CONTROLADA PER A REPARACIÓ

6,18000 €

B9CZ1000 KG BEURADA BLANCA 0,04900 €

Altres conceptes 12,96100 €

P-25 K69RZPI2 U REHABILITACIÓ DE PILAR DE BALUSTRADA DE PEDRA ARTIFICIAL DE 50X50X80 CM,
COSIR ESQUERDES AMB GRAPES D'ACER INOXIDABLE I FISSURES, AMB NETEJA,
SANEJAMENT, APLICACIÓ DE MORTER DE REPARACIÓ TIXOTRÒPIC I DE
RETRACCIÓ CONTROLADA, AMB EL REJUNTAT INCLÒS

107,96 €

B0715100 KG MORTER POLIMÈRIC DE CIMENT AMB RESINES SINTÈTIQUES I FIBRES, TIXOTRÒPIC
I DE RETRACCIÓ CONTROLADA PER A REPARACIÓ

25,75000 €

B9CZ1000 KG BEURADA BLANCA 0,04900 €

Altres conceptes 82,16100 €

P-26 K69RZPR5 U REHABILITACIÓ DE PILARET DE PEDRA ARTIFICIAL DE 30X13X65 CM, AMB NETEJA,
SANEJAMENT, APLICACIÓ DE MORTER DE REPARACIÓ TIXOTRÒPIC I DE
RETRACCIÓ CONTROLADA, AMB EL REJUNTAT INCLÒS

88,31 €

B0715100 KG MORTER POLIMÈRIC DE CIMENT AMB RESINES SINTÈTIQUES I FIBRES, TIXOTRÒPIC
I DE RETRACCIÓ CONTROLADA PER A REPARACIÓ

15,45000 €

B9CZ1000 KG BEURADA BLANCA 0,04900 €

Altres conceptes 72,81100 €

P-27 K69RZR02 U SUBSTITUIR REMAT DE PILAR DE BALUSTRADA DE PEDRA ARTIFICIAL DE50X50X10
CM, COL·LOCAT AMB MORTER. S'INCLOU L'ARRENCADA, EL SANEJAMENT DE LA
BASE, LA P.P. DEL COST DE LA FABRICACIÓ DEL MOTLLE, AMB EL REJUNTAT
INCLÒS

108,19 €

B9CZ1000 KG BEURADA BLANCA 0,04900 €

B0GAZRE2 U REMAT DE PILAR DE BALUSTRADA DE PEDRA ARTIFICIAL DE50X50X10 CM I LA P.P.
DEL COST DE LA FABRICACIÓ DEL MOTLLE

67,53000 €

Altres conceptes 40,61100 €

P-28 K69RZR09 U REHABILITAR REMAT DE PILAR DE BALUSTRADA DE PEDRA ARTIFICIAL DE50X50X10
CM, AMB NETEJA, SANEJAMENT, APLICACIÓ DE MORTER DE REPARACIÓ
TIXOTRÒPIC I DE RETRACCIÓ CONTROLADA, AMB EL REJUNTAT INCLÒS

46,83 €
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PROJECTE EXECUTIU PER A LA REHABILITACIÓ DE LA BALUSTRADA I EL SEU CONJUNT
AV. D´EGARA, C. ALCOI I AV. TORONTO, A SABADELL
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B0715100 KG MORTER POLIMÈRIC DE CIMENT AMB RESINES SINTÈTIQUES I FIBRES, TIXOTRÒPIC
I DE RETRACCIÓ CONTROLADA PER A REPARACIÓ

10,30000 €

B9CZ1000 KG BEURADA BLANCA 0,04900 €

Altres conceptes 36,48100 €

P-29 K69RZRB3 M SUBSTITUIR SÒCOL BALUSTRADA DE 20X20X100 CM I PEÇA BASE, COL·LOCAT AMB
MORTER. S'INCLOU L'ARRENCADA, EL SANEJAMENT DE LA BASE, EL REJUNTAT,LA
P.P. DEL COST DE LA FABRICACIÓ DEL MOTLLE

110,27 €

B0GAZSO5 U SÒCOL BALUSTRADA DE 20X20X100 CM I PEÇA BASE I LA P.P. DEL COST DE LA
FABRICACIÓ DEL MOTLLE

60,77000 €

B9CZ1000 KG BEURADA BLANCA 0,04900 €

Altres conceptes 49,45100 €

P-30 K69RZRB7 U REFORÇ FONAMENT BANC, REPICAR LA TOTXANA, ENCOFRAR I FORMIGONAR.
S'INCLOU CÀRREGA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR

252,00 €

B065760B M3 FORMIGÓ HA-25/B/10/IIA DE CONSISTÈNCIA TOVA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL
GRANULAT 10 MM, AMB >= 275 KG/M3 DE CIMENT, APTE PER A CLASSE
D'EXPOSICIÓ IIA

44,74000 €

B0D21030 M TAULÓ DE FUSTA DE PI PER A 10 USOS 1,01200 €

Altres conceptes 206,24800 €

P-31 K69RZRB9 U REFORÇ DARRERA BANC, SANEJAR, FORMIGONAR, RECONSTRUIR, APLICACIÓ DE
MORTER DE REPARACIÓ TIXOTRÒPIC I DE RETRACCIÓ CONTROLADA, AMB EL
REJUNTAT INCLÒS.

195,08 €

B0D21030 M TAULÓ DE FUSTA DE PI PER A 10 USOS 1,01200 €

B065760B M3 FORMIGÓ HA-25/B/10/IIA DE CONSISTÈNCIA TOVA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL
GRANULAT 10 MM, AMB >= 275 KG/M3 DE CIMENT, APTE PER A CLASSE
D'EXPOSICIÓ IIA

17,89600 €

Altres conceptes 176,17200 €

P-32 K69RZRM1 M REFORÇ DE FONAMENT BALUSTRADA O DE MURET AMB MOVIMENT DE TERRES,
RECALÇAR, REPICAR, PASSIVAR ARMADURA, ENCOFRAR I FORMIGONAR.
CÀRREGA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR

233,71 €

B0D21030 M TAULÓ DE FUSTA DE PI PER A 10 USOS 1,01200 €

B0715100 KG MORTER POLIMÈRIC DE CIMENT AMB RESINES SINTÈTIQUES I FIBRES, TIXOTRÒPIC
I DE RETRACCIÓ CONTROLADA PER A REPARACIÓ

10,30000 €

B065760B M3 FORMIGÓ HA-25/B/10/IIA DE CONSISTÈNCIA TOVA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL
GRANULAT 10 MM, AMB >= 275 KG/M3 DE CIMENT, APTE PER A CLASSE
D'EXPOSICIÓ IIA

22,37000 €

Altres conceptes 200,02800 €

P-33 K69RZSE3 U REHABILITAR SEIENT BANC DE PEDRA ARTIFICIAL, RECONSTRUIR I REJUNTAR,
SANEJAR, APLICACIÓ DE MORTER DE REPARACIÓ TIXOTRÒPIC I DE RETRACCIÓ
CONTROLADA, AMB EL REJUNTAT INCLÒS

124,64 €

B0715100 KG MORTER POLIMÈRIC DE CIMENT AMB RESINES SINTÈTIQUES I FIBRES, TIXOTRÒPIC
I DE RETRACCIÓ CONTROLADA PER A REPARACIÓ

15,45000 €

B9CZ1000 KG BEURADA BLANCA 0,19600 €

Altres conceptes 108,99400 €

P-34 K69RZSO6 U REHABILITAR BANC, SÒCOLS DE PEDRA ARTIFICIAL, DESPLAÇATS O FISSURATS,
RECOL·LOCAR, SANEJAR, APLICACIÓ DE MORTER DE REPARACIÓ TIXOTRÒPIC I DE
RETRACCIÓ CONTROLADA, AMB EL REJUNTAT INCLÒS

162,38 €

B9CZ1000 KG BEURADA BLANCA 0,19600 €
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PROJECTE EXECUTIU PER A LA REHABILITACIÓ DE LA BALUSTRADA I EL SEU CONJUNT
AV. D´EGARA, C. ALCOI I AV. TORONTO, A SABADELL
Ref. 052216SAB

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Data: 18/07/22 Pàg.: 6

B0715100 KG MORTER POLIMÈRIC DE CIMENT AMB RESINES SINTÈTIQUES I FIBRES, TIXOTRÒPIC
I DE RETRACCIÓ CONTROLADA PER A REPARACIÓ

25,75000 €

Altres conceptes 136,43400 €

P-35 K833ZPI5 U RECONSTRUIR EL REVESTIMENT DE PILAR DE BALUSTRADA 50X50X80 CM AMB
APLACAT DE PEDRA ARTIFICIAL DE LES MATEIXES CARACTERÍSITIQUES I
REPARACIÓ, AMB NETEJA, SANEJAMENT, APLICACIÓ DE MORTER DE REPARACIÓ
TIXOTRÒPIC I DE RETRACCIÓ CONTROLADA, AMB EL REJUNTAT INCLÒS

104,45 €

B9CZ1000 KG BEURADA BLANCA 0,39690 €

B0715100 KG MORTER POLIMÈRIC DE CIMENT AMB RESINES SINTÈTIQUES I FIBRES, TIXOTRÒPIC
I DE RETRACCIÓ CONTROLADA PER A REPARACIÓ

5,15000 €

B0GAZPA8 M2 PLACA DE PEDRA ARTIFICIAL DE MORTER DE CIMENT BLANC, IDÈNTICA A
L'EXISTENT

50,64500 €

Altres conceptes 48,25810 €

P-36 K878C118 M NETEJA DEL CONJUNT DE LA BALUSTRADA I BANC DE PEDRA ARTIFICIAL EN TOTA
LA SEVA SUPERFÍCIE: FORMADA PER PASSAMANS, BALUSTRES, SÒCOLS, PILARS,
BASES, PILARETS, REMATS, SEIENTS, RASPATLLER DE GELOSIA, AMB RAIG
D'AIGUA A PRESSIÓ, DE 60 FINS A 200 BAR, PRESA D'AIGUA I P. P. DE REJUNTAT
DEIXANT LA SUPERFÍCIE APTA PER A PINTAR

7,00 €

B9CZ1000 KG BEURADA BLANCA 0,09800 €

B0111000 M3 AIGUA 1,06800 €

Altres conceptes 5,83400 €

P-37 K878ZSO8 M PREPARACIÓ DE LA SUPERFÍCIE DEL CONJUNT DE LA BALUSTRADA I BANC DE
PEDRA ARTIFICIAL EN TOTA LA SEVA SUPERFÍCIE: FORMADA PER PASSAMANS,
BALUSTRES, SÒCOLS, PILARS, BASES, PILARETS, REMATS, SEIENTS, AMB RAIG DE
SORRA SECA I ELIMINACIÓ D'ESCAMES I RENTAT POSTERIOR AMB AIGUA I NETEJA

55,07 €

B0314500 T SORRA DE SÍLICE DE 0 A 3,5 MM 6,94435 €

B0173000 L DISSOLVENT DESENGREIXANT DE TRICLORETILÈ 4,65250 €

B0111100 L AIGUA DESIONITZADA NO POLARITZADA 0,68000 €

Altres conceptes 42,79315 €

P-38 K8B2ZBB6 M PINTAT DEL CONJUNT DE LA BALUSTRADA I BANC DE PEDRA ARTIFICIAL EN TOTA
LA SEVA SUPERFÍCIE: FORMADA PER PASSAMANS, BALUSTRES, SÒCOLS, PILARS,
BASES, PILARETS, REMATS, SEIENTS, AMB PINTURA ANTICARBONATACIÓ,
TIXOTRÒPICA I ELÀSTICA DE RESINES ACRÍLIQUES, MONOCOMPONENT, PER A
PROTECCIÓ CONTRA LA PENETRACIÓ I RESISTENT A L'HUMITAT, APLICADA EN
TRES CAPES

28,64 €

B8B271E0 KG PINTURA ANTICARBONATACIÓ, TIXOTRÒPICA I ELÀSTICA DE RESINES ACRÍLIQUES,
MONOCOMPONENT, PER A PROTECCIÓ CONTRA LA PENETRACIÓ I RESISTENT A
L'HUMITAT

10,69200 €

Altres conceptes 17,94800 €
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PROJECTE EXECUTIU PER A LA REHABILITACIÓ DE LA BALUSTRADA I 
EL SEU CONJUNT, AV. D’EGARA, C. D’ALCOI I AV. DE TORONTO, 
SABADELL 
 
ref.:052216SAB 
 

 
 

PRESSUPOST PER CAPÍTOLS 
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PROJECTE EXECUTIU PER A LA REHABILITACIÓ DE LA BALUSTRADA I EL SEU CONJUNT
AV. D´EGARA, C. ALCOI I AV. TORONTO, A SABADELL
Ref. 052216SAB

PRESSUPOST Data: 18/07/22 Pàg.: 1

Obra 01 Pressupost 1.4 REHABILITACIÓ BALUSTRADA CASES DEL GARCIA

Capítol 00 PRELIMINARS

1 K21HZPA5 U ARRENCADA DE PAL DE FUSTA FORA DE SERVEI AMB MITJANS
MANUALS I MECÀNICS I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ O
CONTENIDOR (P - 8)

43,73 1,000 43,73

2 K2211353 M2 NETEJA I ESBROSSADA DEL TERRENY REALITZADA AMB
MINICARREGADORA I CÀRREGA MECÀNICA SOBRE CAMIÓ O
CONTENIDOR (P - 9)

3,08 300,000 924,00

TOTAL Capítol 01.00 967,73

Obra 01 Pressupost 1.4 REHABILITACIÓ BALUSTRADA CASES DEL GARCIA

Capítol 01 PILAR DE BALUSTRADA, 50X50X80 CM

1 K69RZPI2 U REHABILITACIÓ DE PILAR DE BALUSTRADA DE PEDRA
ARTIFICIAL DE 50X50X80 CM, COSIR ESQUERDES AMB GRAPES
D'ACER INOXIDABLE I FISSURES, AMB NETEJA, SANEJAMENT,
APLICACIÓ DE MORTER DE REPARACIÓ TIXOTRÒPIC I DE
RETRACCIÓ CONTROLADA, AMB EL REJUNTAT INCLÒS (P - 25)

107,96 72,000 7.773,12

2 K833ZPI5 U RECONSTRUIR EL REVESTIMENT DE PILAR DE BALUSTRADA
50X50X80 CM AMB APLACAT DE PEDRA ARTIFICIAL DE LES
MATEIXES CARACTERÍSITIQUES I REPARACIÓ, AMB NETEJA,
SANEJAMENT, APLICACIÓ DE MORTER DE REPARACIÓ
TIXOTRÒPIC I DE RETRACCIÓ CONTROLADA, AMB EL
REJUNTAT INCLÒS (P - 35)

104,45 3,000 313,35

3 K69RZR02 U SUBSTITUIR REMAT DE PILAR DE BALUSTRADA DE PEDRA
ARTIFICIAL DE50X50X10 CM, COL·LOCAT AMB MORTER.
S'INCLOU L'ARRENCADA, EL SANEJAMENT DE LA BASE, LA P.P.
DEL COST DE LA FABRICACIÓ DEL MOTLLE, AMB EL REJUNTAT
INCLÒS (P - 27)

108,19 10,000 1.081,90

4 K69RZR09 U REHABILITAR REMAT DE PILAR DE BALUSTRADA DE PEDRA
ARTIFICIAL DE50X50X10 CM, AMB NETEJA, SANEJAMENT,
APLICACIÓ DE MORTER DE REPARACIÓ TIXOTRÒPIC I DE
RETRACCIÓ CONTROLADA, AMB EL REJUNTAT INCLÒS (P - 28)

46,83 7,000 327,81

5 K69RZBP7 U REHABILITACIÓ DE BASE PILAR DE BALUSTRADA DE PEDRA
ARTIFICIAL DE 50X50X20 CM, REPARAR ESQUERDES AMB
GRAPES D'ACER INOXIDABLE I FISSURES, AMB NETEJA,
SANEJAMENT, APLICACIÓ DE MORTER DE REPARACIÓ
TIXOTRÒPIC I DE RETRACCIÓ CONTROLADA, AMB EL
REJUNTAT INCLÒS. CÀRREGA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR
(P - 19)

70,22 14,000 983,08

6 K335ZFPI U REHABILITACIÓ FONAMENT DE LA BASE PILAR DE
BALUSTRADA, REBAIXAR TERRES, REPICAR LA TOTXANA,
ENCOFRAR I FORMIGONAR,  (P - 10)

130,26 15,000 1.953,90

TOTAL Capítol 01.01 12.433,16

Obra 01 Pressupost 1.4 REHABILITACIÓ BALUSTRADA CASES DEL GARCIA

Capítol 02 PASSAMÀ 30X13 CM

1 K69RZBA8 U REHABILITAR PASSAMÀ DE PEDRA ARTIFICIAL DE 30X13X100
CM I EL SANEJAT DE LA BASE, AMB NETEJA, SANEJAMENT,
APLICACIÓ DE MORTER DE REPARACIÓ TIXOTRÒPIC I DE
RETRACCIÓ CONTROLADA, INCLÒS EL REJUNTAT (P - 15)

44,43 61,000 2.710,23
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PROJECTE EXECUTIU PER A LA REHABILITACIÓ DE LA BALUSTRADA I EL SEU CONJUNT
AV. D´EGARA, C. ALCOI I AV. TORONTO, A SABADELL
Ref. 052216SAB

PRESSUPOST Data: 18/07/22 Pàg.: 2

2 K69RZPA4 U SUBSTITUIR PASSAMÀ DE PEDRA ARTIFICIAL DE30X13X100 CM,
COL·LOCAT AMB MORTER. S'INCLOU L'ARRENCADA, EL
SANEJAT DE LA BASE, EL REJUNTAT I LA P.P. DEL COST DE LA
FABRICACIÓ DEL MOTLLE (P - 23)

110,27 98,000 10.806,46

3 K69RZPA9 U REHABILITAR PEÇA BASE DEL PASSAMÀ, AMB NETEJA,
SANEJAMENT, APLICACIÓ DE MORTER DE REPARACIÓ
TIXOTRÒPIC I DE RETRACCIÓ CONTROLADA, AMB EL
REJUNTAT INCLÒS (P - 24)

19,19 12,000 230,28

TOTAL Capítol 01.02 13.746,97

Obra 01 Pressupost 1.4 REHABILITACIÓ BALUSTRADA CASES DEL GARCIA

Capítol 03 BALUSTRE OCTOGONAL 13X8X65CM, PILARET 30X13X65CM I BASE I SÒCOL

1 K69RZBA5 U REHABILITACIÓ DE BALUSTRE OCTOGONAL DE PEDRA
ARTIFICIAL DE 13X8X65 CM, AMB NETEJA, SANEJAMENT,
APLICACIÓ DE MORTER DE REPARACIÓ TIXOTRÒPIC I DE
RETRACCIÓ CONTROLADA, AMB EL REJUNTAT INCLÒS (P - 14)

55,88 153,000 8.549,64

2 K69RZB15 U SUBSTITUIR BALUSTRE OCTOGONAL DE PEDRA ARTIFICIAL DE
13X8X65 CM, COL·LOCAT AMB MORTER. S'INCLOU
L'ARRENCADA, EL SANEJAMENT DE LA BASE, EL REJUNTAT, LA
P.P. DEL COST DE LA FABRICACIÓ DEL MOTLLE (P - 13)

86,12 202,000 17.396,24

3 K69RZPR5 U REHABILITACIÓ DE PILARET DE PEDRA ARTIFICIAL DE
30X13X65 CM, AMB NETEJA, SANEJAMENT, APLICACIÓ DE
MORTER DE REPARACIÓ TIXOTRÒPIC I DE RETRACCIÓ
CONTROLADA, AMB EL REJUNTAT INCLÒS (P - 26)

88,31 15,000 1.324,65

4 K69RZBB4 M REHABILITACIÓ PEÇA BASE DE BALUSTRADA DE PEDRA
ARTIFICIAL DE 20X5 CM, REPARAR ESQUERDES AMB GRAPES
D'ACER INOXIDABLE I FISSURES, AMB NETEJA, SANEJAMENT,
APLICACIÓ DE MORTER DE REPARACIÓ TIXOTRÒPIC I DE
RETRACCIÓ CONTROLADA, AMB EL REJUNTAT INCLÒS (P - 16)

55,88 24,000 1.341,12

5 K69RZRB3 M SUBSTITUIR SÒCOL BALUSTRADA DE 20X20X100 CM I PEÇA
BASE, COL·LOCAT AMB MORTER. S'INCLOU L'ARRENCADA, EL
SANEJAMENT DE LA BASE, EL REJUNTAT,LA P.P. DEL COST DE
LA FABRICACIÓ DEL MOTLLE (P - 29)

110,27 3,000 330,81

TOTAL Capítol 01.03 28.942,46

Obra 01 Pressupost 1.4 REHABILITACIÓ BALUSTRADA CASES DEL GARCIA

Capítol 04 CONJUNT BANC

1 K69RZSO6 U REHABILITAR BANC, SÒCOLS DE PEDRA ARTIFICIAL,
DESPLAÇATS O FISSURATS, RECOL·LOCAR, SANEJAR,
APLICACIÓ DE MORTER DE REPARACIÓ TIXOTRÒPIC I DE
RETRACCIÓ CONTROLADA, AMB EL REJUNTAT INCLÒS (P - 34)

162,38 8,000 1.299,04

2 K69RZSE3 U REHABILITAR SEIENT BANC DE PEDRA ARTIFICIAL,
RECONSTRUIR I REJUNTAR, SANEJAR, APLICACIÓ DE MORTER
DE REPARACIÓ TIXOTRÒPIC I DE RETRACCIÓ CONTROLADA,
AMB EL REJUNTAT INCLÒS (P - 33)

124,64 5,000 623,20

3 K69RZRB9 U REFORÇ DARRERA BANC, SANEJAR, FORMIGONAR,
RECONSTRUIR, APLICACIÓ DE MORTER DE REPARACIÓ
TIXOTRÒPIC I DE RETRACCIÓ CONTROLADA, AMB EL
REJUNTAT INCLÒS. (P - 31)

195,08 4,000 780,32

4 K69RZRB7 U REFORÇ FONAMENT BANC, REPICAR LA TOTXANA, ENCOFRAR
I FORMIGONAR. S'INCLOU CÀRREGA SOBRE CAMIÓ O
CONTENIDOR (P - 30)

252,00 3,000 756,00
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PROJECTE EXECUTIU PER A LA REHABILITACIÓ DE LA BALUSTRADA I EL SEU CONJUNT
AV. D´EGARA, C. ALCOI I AV. TORONTO, A SABADELL
Ref. 052216SAB

PRESSUPOST Data: 18/07/22 Pàg.: 3

5 K69RZBG9 M SUBSTITUIR PARCIALMENT DEL BANC GELOSIES CERÀMIQUES
12X12 CM, COL·LOCADES AMB MORTER. S'INCLOU
L'ARRENCADA, DESMUNTATGE I EL SANEJAMENT DE
L'ENTORN, EL REJUNTAT, I CÀRREGA DE LA RUNA SOBRE
CAMIÓ O CONTENIDOR (P - 17)

10,02 70,000 701,40

6 K69RZBP6 U REHABILITAR PASSAMÀ DE PEDRA ARTIFICIAL DEL BANC DE
18X8X80 CM, I EL SANEJAT DE LA BASE, AMB NETEJA,
SANEJAMENT, APLICACIÓ DE MORTER DE REPARACIÓ
TIXOTRÒPIC I DE RETRACCIÓ CONTROLADA, INCLÒS EL
REJUNTAT (P - 18)

31,15 4,000 124,60

TOTAL Capítol 01.04 4.284,56

Obra 01 Pressupost 1.4 REHABILITACIÓ BALUSTRADA CASES DEL GARCIA

Capítol 05 FONAMENT I MURET DE PEDRA NATURAL

1 K69RZMU8 M REHABILITACIÓ FONAMENT BALUSTRADA AMB EL REPICAT,
PASSIVAT ARMADURA I MORTER DE REPARACIÓ.  (P - 22)

172,31 60,000 10.338,60

2 K69RZMU4 M RECONSTRUIR MURET INCLINAT DE PEDRA, AMB PECES
IRREGULARS IGUAL A LES EXISTENTS, COL·LOCADES AMB
MORTER (P - 21)

128,44 40,000 5.137,60

3 K69RZRM1 M REFORÇ DE FONAMENT BALUSTRADA O DE MURET AMB
MOVIMENT DE TERRES, RECALÇAR, REPICAR, PASSIVAR
ARMADURA, ENCOFRAR I FORMIGONAR. CÀRREGA SOBRE
CAMIÓ O CONTENIDOR (P - 32)

233,71 21,000 4.907,91

TOTAL Capítol 01.05 20.384,11

Obra 01 Pressupost 1.4 REHABILITACIÓ BALUSTRADA CASES DEL GARCIA

Capítol 06 TRAM BALUSTRADA I BANC A FER DE NOU

1 K216ZBA6 M ENDERROC DE TRAMS COMPLERTS DE BALUSTRADA I BANC,
AMB MITJANS MECÀNICS I MANUALS. S'INCLOU FONAMENT,
BASES, SÒCOLS, BALUSTRES, PASSAMANS I BASES, PILARETS,
PILARS, PECES DE REMAT, I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ O
CONTENIDOR (P - 7)

40,82 63,200 2.579,82

2 K69RZFB3 M FONAMENT  DE SUPORT DE BALUSTRADA, DE 40X40 CM
S'INCLOU PREPARACIÓ DE LA SUPERFÍCIE, FORMIGÓ DE
NETEJA, ENCOFRAR, ARMAR AMB UNA QUANTIA DE 55 KG/M3 I
FORMIGONAR HA-25/B/20/I (P - 20)

167,50 60,200 10.083,50

3 K69BZBN4 U MODUL DE BALUSTRADA COMPLERT DE 5,95 M FORMAT PER 1
PILAR, REMAT I SÒCOL, 24 BALUSTRES I 1 PILARET, 5
PASSAMANS DE 30X13X100 CM I LA BASE, SÒCOL, BASE DE
SÒCOL I LA P.P. DEL COST DE LA FABRICACIÓ DELS MOTLLES.
TOTALMENT ACABAT. (P - 12)

3.465,08 8,500 29.453,18

4 K69BZBB8 U MÒDUL BANC COMPLERT DE 2,60 M DE LLARGARIA, BASE,
SEIENT, SÒCOL I REMAT DE PEDRA ARTIFICIAL, RASPATLLER
DE GELOSIA CERÀMICA I ARC METÀL·LIC (APROFITAREM
L'EXISTENT),  (P - 11)

1.592,92 3,000 4.778,76

TOTAL Capítol 01.06 46.895,26

Obra 01 Pressupost 1.4 REHABILITACIÓ BALUSTRADA CASES DEL GARCIA

Capítol 07 VORERA ENFONSADA
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PROJECTE EXECUTIU PER A LA REHABILITACIÓ DE LA BALUSTRADA I EL SEU CONJUNT
AV. D´EGARA, C. ALCOI I AV. TORONTO, A SABADELL
Ref. 052216SAB

PRESSUPOST Data: 18/07/22 Pàg.: 4

1 F9E1ZVO1 M2 PAVIMENT DE PANOT PER A VORERA GRIS DE 20X20X4 CM,
COL·LOCAT A L'ESTESA AMB SORRA-CIMENT DE 200 KG/M3 DE
CIMENT PÒRTLAND I BEURADA DE CIMENT PÒRTLAND.
S'INCLOU DEMOLICIÓ DE PANOT I SOLERA DE FORMIGÓ,
REPÀS I COMPACTAT I BASE DE FORMIGÓ DE 10 CM HNE-15 (P
- 5)

64,82 18,400 1.192,69

TOTAL Capítol 01.07 1.192,69

Obra 01 Pressupost 1.4 REHABILITACIÓ BALUSTRADA CASES DEL GARCIA

Capítol 08 GESTIÓ DE RESIDUS

1 F2R6UM89 M3 CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS I TRANSPORT DE RESIDUS
INERTS O NO ESPECIALS A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE
GESTIÓ DE RESIDUS, AMB CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 12 T,
A QUALSEVOL DISTÀNCIA (P - 2)

8,96 46,994 421,07

2 F2RA61H0 M3 DEPOSICIÓ CONTROLADA A CENTRE DE RECICLATGE DE
RESIDUS DE FORMIGÓ O ASFALT, INERTS AMB UNA DENSITAT
1,45 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB
CODI 170101 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS
(ORDEN MAM/304/2002) (P - 3)

13,61 46,994 639,59

3 F2R3UQ05 M3 TRANSPORT I DESCÀRREGA A DIPÒSIT AUTORITZAT I CÀNON
D'ABOCAMENT DE LA TERRA I DELS PRODUCTES RESULTANTS
DE L'EXCAVACIÓ. INCLOU TOTES LES CÀRREGUES I
TRANSVASAMENTS DEL MATERIAL PER A LA UTILITZACIÓ
D'APLECS INTERMEDIS PROVISIONALS. AMIDAT SOBRE PERFIL
(P - 1)

16,65 5,700 94,91

4 F2RA8SB0 M3 DEPOSICIÓ CONTROLADA A CENTRE DE SELECCIÓ I
TRANSFERÈNCIA DE RESIDUS VEGETALS NETS NO
PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT 0,5 T/M3, PROCEDENTS DE
PODA O SEGA, AMB CODI 200201 SEGONS LA LLISTA EUROPEA
DE RESIDUS (ORDEN MAM/304/2002) (P - 4)

28,16 15,000 422,40

TOTAL Capítol 01.08 1.577,97

Obra 01 Pressupost 1.4 REHABILITACIÓ BALUSTRADA CASES DEL GARCIA

Capítol 09 REVESTIMENT

1 K878C118 M NETEJA DEL CONJUNT DE LA BALUSTRADA I BANC DE PEDRA
ARTIFICIAL EN TOTA LA SEVA SUPERFÍCIE: FORMADA PER
PASSAMANS, BALUSTRES, SÒCOLS, PILARS, BASES, PILARETS,
REMATS, SEIENTS, RASPATLLER DE GELOSIA, AMB RAIG
D'AIGUA A PRESSIÓ, DE 60 FINS A 200 BAR, PRESA D'AIGUA I P.
P. DE REJUNTAT DEIXANT LA SUPERFÍCIE APTA PER A PINTAR
(P - 36)

7,00 576,700 4.036,90

2 K8B2ZBB6 M PINTAT DEL CONJUNT DE LA BALUSTRADA I BANC DE PEDRA
ARTIFICIAL EN TOTA LA SEVA SUPERFÍCIE: FORMADA PER
PASSAMANS, BALUSTRES, SÒCOLS, PILARS, BASES, PILARETS,
REMATS, SEIENTS, AMB PINTURA ANTICARBONATACIÓ,
TIXOTRÒPICA I ELÀSTICA DE RESINES ACRÍLIQUES,
MONOCOMPONENT, PER A PROTECCIÓ CONTRA LA
PENETRACIÓ I RESISTENT A L'HUMITAT, APLICADA EN TRES
CAPES (P - 38)

28,64 615,000 17.613,60

3 K878ZSO8 M PREPARACIÓ DE LA SUPERFÍCIE DEL CONJUNT DE LA
BALUSTRADA I BANC DE PEDRA ARTIFICIAL EN TOTA LA SEVA
SUPERFÍCIE: FORMADA PER PASSAMANS, BALUSTRES,

55,07 30,000 1.652,10
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PROJECTE EXECUTIU PER A LA REHABILITACIÓ DE LA BALUSTRADA I EL SEU CONJUNT
AV. D´EGARA, C. ALCOI I AV. TORONTO, A SABADELL
Ref. 052216SAB

PRESSUPOST Data: 18/07/22 Pàg.: 5

SÒCOLS, PILARS, BASES, PILARETS, REMATS, SEIENTS, AMB
RAIG DE SORRA SECA I ELIMINACIÓ D'ESCAMES I RENTAT
POSTERIOR AMB AIGUA I NETEJA (P - 37)

TOTAL Capítol 01.09 23.302,60

Obra 01 Pressupost 1.4 REHABILITACIÓ BALUSTRADA CASES DEL GARCIA

Capítol 10 SEGURETAT I SALUT

1 HM11ZFA3 U SEGURETAT I SALUT, PER A PROTECCIONS INDIVIDUALS I
COL·LECTIVES, EQUIPAMENT PERSONAL D'OBRA, MEDICINA
PREVENTIVA, SENYALITZACIÓ I INSTAL·LACIONS
PROVISIONALS, TOT D'ACORD AMB L'ESTUDI BÀSIC DE
SEGURETAT I SALUT DEL PROJECTE.
(P - 6)

2.305,00 1,000 2.305,00

TOTAL Capítol 01.10 2.305,00
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PROJECTE EXECUTIU PER A LA REHABILITACIÓ DE LA BALUSTRADA I 
EL SEU CONJUNT, AV. D’EGARA, C. D’ALCOI I AV. DE TORONTO, 
SABADELL 
 
ref.:052216SAB 
 

 
 

RESUM DE PRESSUPOST  
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PROJECTE EXECUTIU PER A LA REHABILITACIÓ DE LA BALUSTRADA I EL SEU CONJUNT
AV. D´EGARA, C. ALCOI I AV. TORONTO, A SABADELL
Ref. 052216SAB

RESUM DE PRESSUPOST Data: 18/07/22 Pàg.: 1

NIVELL 2: Capítol Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Capítol 01.00  PRELIMINARS 967,73

Capítol 01.01  PILAR DE BALUSTRADA, 50X50X80 CM 12.433,16

Capítol 01.02  PASSAMÀ 30X13 CM 13.746,97

Capítol 01.03  BALUSTRE OCTOGONAL 13X8X65CM, PILARET 30X13X65CM I 28.942,46

Capítol 01.04  CONJUNT BANC 4.284,56

Capítol 01.05  FONAMENT I MURET DE PEDRA NATURAL 20.384,11

Capítol 01.06  TRAM BALUSTRADA I BANC A FER DE NOU 46.895,26

Capítol 01.07  VORERA ENFONSADA 1.192,69

Capítol 01.08  GESTIÓ DE RESIDUS 1.577,97

Capítol 01.09  REVESTIMENT 23.302,60

Capítol 01.10  SEGURETAT I SALUT 2.305,00

Obra 01 Pressupost 1.4 REHABILITACIÓ BALUSTRADA CASES DEL G 156.032,51

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
156.032,51

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 1: Obra Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obra 01 Pressupost 1.4 REHABILITACIÓ BALUSTRADA CASES DEL GAR 156.032,51

156.032,51
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PROJECTE EXECUTIU PER A LA REHABILITACIÓ DE LA BALUSTRADA I 
EL SEU CONJUNT, AV. D’EGARA, C. D’ALCOI I AV. DE TORONTO, 
SABADELL 
 
ref.:052216SAB 
 

PRESSUPOST  D’EXECUCIÓ PER CONTRACTA 
 

 

E
st

e 
do

cu
m

en
to

 h
a 

si
do

 fi
rm

ad
o 

po
r 

 A
N

T
O

N
I E

LV
IR

A
 F

E
R

R
E

R
 a

 la
s 

12
:2

6 
de

l d
ía

 1
9/

07
/2

02
2,

  A
N

T
O

N
I E

LV
IR

A
 F

E
R

R
E

R
 a

 la
s 

12
:2

7 
de

l d
ía

 1
9/

07
/2

02
2y

 p
or

 A
N

T
O

N
I E

LV
IR

A
 F

E
R

R
E

R
 a

 la
s 

12
:2

7 
de

l d
ía

 1
9/

07
/2

02
2.

 M
ed

ia
nt

e 
el

 c
ód

ig
o 

de
 v

er
ifi

ca
ci

ón
 s

eg
ur

a 
12

1E
3A

5X
5W

5V
5H

32
01

5B
 p

ue
de

 c
om

pr
ob

ar
la

 v
al

id
ez

 d
e 

la
 fi

rm
a 

el
ec

tr
ón

ic
a 

de
 lo

s 
do

cu
m

en
to

s 
fir

m
ad

os
 e

n 
la

 d
ire

cc
ió

n 
w

eb
 q

ue
 le

 p
ro

po
rc

io
na

 la
 e

nt
id

ad
 e

m
is

or
a 

de
 e

st
e 

do
cu

m
en

to
.



PROJECTE EXECUTIU PER A LA REHABILITACIÓ DE LA BALUSTRADA I EL SEU CONJUNT
AV. D´EGARA, C. ALCOI I AV. TORONTO, A SABADELL
Ref. 052216SAB

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.......................................................................... 156.032,51

13 % DESPESES GENERALS SOBRE 156.032,51........................................................... 20.284,23

6 % BENEFICI INDUSTRIAL SOBRE 156.032,51.............................................................. 9.361,95

Subtotal 185.678,69

21 % IVA SOBRE 185.678,69............................................................................................. 38.992,52

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 224.671,21

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a 

( DOS-CENTS VINT-I-QUATRE MIL SIS-CENTS SETANTA-UN EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS )

Sabadell, juliol de 2022

Antoni Elvira i Ferrer
Arquitecte Tècnic

ELVIRA 
FERRER 
ANTONI - 
38053869R

Firmado digitalmente por ELVIRA 
FERRER ANTONI - 38053869R 
Nombre de reconocimiento (DN): 
c=ES, 
serialNumber=IDCES-38053869R, 
givenName=ANTONI, sn=ELVIRA 
FERRER, cn=ELVIRA FERRER 
ANTONI - 38053869R 
Fecha: 2022.07.19 12:27:51 
+02'00'
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