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ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT 
PARCS I JARDINS I MANTENIMENTS 
EQUIPAMENTS 
CL/av 

 

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 
 

CONTRACTE DE SERVEIS PEL MANTENIMENT PREVENTIU I CO RRECTIU DELS 
GRUPS ELECTRÒGENS INSTAL·LATS A DIFERENTS EQUIPAMEN TS MUNICIPALS 

 
 
1. OBJECTE 
 
L’objecte d’aquest contracte és fixar les condicions pel servei de manteniment 
preventiu i correctiu dels equips elèctrics formats per grups electrògens instal·lats als 
edificis municipals enumerats a l’annex I del present plec. 
 
El contracte contempla el cost del manteniment preventiu mitjançant les actuacions 
que es detallen en les condicions particulars així com el detall de les operacions de 
manteniment preventiu detallades en l’annex II.  
 
Pel que fa al manteniment correctiu dels grups electrògens, es basarà en la resolució 
d’avaries derivades de l’ús i el deteriorament propi dels grups electrògens això com 
la reparació per avaries, vandalisme o d’altres imprevistos sobrevinguts.  
 
El cost de les operacions de manteniment correctiu es facturaran d’acord amb els 
preus de l’annex IV, s’inclou el preu de la mà d’obra de referència i dels materials 
habitualment emprats en les actuacions d’aquest tipus de manteniment. 
 
Les actuacions de tipus correctiu inclouran la mà d'obra necessària per a la 
realització del manteniment i reparació, així com els materials necessaris per a la 
seva execució i els mitjans tècnics i mecànics adients.  
 
En totes les actuacions es garantiran, per part del contractista, els elements 
apropiats de seguretat i protecció d'acord amb la normativa vigent. 
 
A l’annex III, està detallat el calendari d’actuacions a realitzar durant l’any. 
 
 
2. TERMINI 
 

El termini de vigència serà de dos anys i s’iniciarà el 30 de novembre de 2023 o, en 
cas de ser posterior, el dia següent a la formalització del contracte, no obstant, es 
podrà prorrogar, una o diverses vegades, per períodes mínims d’un any fins a un 
màxim de dos anys, previ informe favorable dels serveis tècnics municipals 
competents i amb un preavís de 2 mesos que s’estableix a l’article 29.2 de LCSP. 
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3. CONDICIONS PARTICULARS 
 
 

3.1- Instruccions específiques de manteniment preve ntiu 
 
El manteniment preventiu inclou, com a mínim, dues revisions anuals 
completes de cada grup electrogen realitzant les actuacions detallades en 
l’annex II. Durant aquestes revisions s’efectuaran les actuacions i 
comprovacions necessàries per a assegurar que la instal·lació es troba en 
condicions òptimes de funcionament, amb els nivells correctes de refrigerant, 
oli i el dipòsit de combustible ple. Durant el segon semestre del primer any de 
vigència del contracte es procedirà al buidat i neteja del dipòsit de 
combustible, canvi de fluids refrigerants i de lubricació  així com la substitució 
dels respectius  filtres de combustible, oli, i aire de cadascun dels grups 
electrògens. A continuació es realitzarà l’emplenat amb el nou combustible. 
 
3.1.1.- Plans de manteniment 
 
L’operari haurà d’assegurar-se de què la instal·lació es troba en funcionament 
de manera permanent. Així mateix, serà necessari dur a terme les tasques de 
manteniment previstes a aquest mateix plec tècnic i les necessàries per a 
garantir un bon manteniment del grup. 
 
A més a més, caldrà realitzar les comprovacions i proves periòdiques 
necessàries per poder garantir el bon funcionament de la instal·lació. 
 
Aquestes comprovacions i proves regulars seran reflectides en un informe de 
manteniment que s’entregarà mensualment al Servei de Manteniments 
d’equipaments incloent la següent informació: dades de l’equip, potència 
elèctrica, número de sèrie, periodicitat, naturalesa de les visites i/o proves 
realitzades, data i hora de la visita, operacions realitzades i nom i signatura de 
l’encarregat de realitzar-les. 
 
Al concloure cada actuació de manteniment, el contractista serà responsable 
de deixar els equips amb el dipòsit de combustible ple.  
 
Els controls i comprovacions bàsiques a realitzar estan detallades en l’annex 
II. 
 
3.1.2.- Proves en càrrega i sense càrrega 
 
Proves en càrrega: 
En una de les dues intervencions de manteniment preventiu anuals es 
realitzarà una prova en càrrega del grup electrogen d’aproximadament 1 hora 
de duració un cop els paràmetres s’hagin estabilitzat. 
 
La càrrega haurà de superar el 50% (essent el 80% la càrrega ideal) per poder 
realitzar una bona apreciació del funcionament del grup electrogen. 
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Proves en buit: 
No es recomana fer aquest tipus de proves i es realitzarà, exclusivament, en el 
cas que sigui inviable la realització de la prova en càrrega per l´ús crític dels 
receptors o bé si en l’anterior actuació s’hagi realitzat una prova en càrrega en 
resultat favorable. En el cas de realitzar-se, no hauran de superar els 10 
minuts de duració i no repetir-se si no es fa també una prova mensual amb 
càrrega. Aquesta prova només serveix per a constatar que el motor arrenca 
normalment. Però no serveix per a comprovar que el grup funciona 
correctament. 
 

3.2- Manteniment correctiu 
 
L’empresa adjudicatària està obligada a reparar totes les avaries que es 
produeixin a les instal·lacions, amb independència del què les hagi causades.  
 
El tipus de material a utilitzar en les reparacions serà de la mateixa qualitat 
que l’existent abans de l’avaria. En qualsevol cas, s’haurà de notificar als 
serveis tècnics municipals encarregats d’aquesta tasca quan hi hagi necessitat 
de canviar alguns elements, per tal que aquests autoritzin el sistema i el tipus 
de material a utilitzar. 
 
Aquest control previ no constitueix la seva recepció definitiva, podent ser 
rebutjat pels serveis tècnics municipals, encara després de col·locats, en cas de 
no complir amb les condicions exigides al Plec de Condicions i havent de ser 
reemplaçats pel contractista, al seu càrrec, per altres que compleixin les 
qualitats exigides. 

 
Els preus de mà d’obra i material emprats seran  els referenciats a l’annex IV, 
als quals s’aplicarà la baixa presentada per l’empresa adjudicatària. En cas 
d’errada o manca de partida i/o preu s’agafarà com a base la tarifa dels preus 
de referencia ITEC menys la baixa realitzada per l’adjudicatari. Si els preus no 
es trobessin a aquesta base de dades, s’agafarà com a referencia la tarifa 
oficial del fabricant menys la baixa presentada per la empresa adjudicatària. 
 
A mode de resum els preus  en quan a  mà d’obra seran: 

 
 Hora oficial PEM    28,69 € (IVA no inclòs) 
 Hora ajudant PEM                            24,61 € (IVA no inclòs) 
  
(aquests preus seran d’aplicació també per les urgències que es presentin 
fora de l’horari de treball habitual, inclosos dissabtes i diumenges) 
 
En cas que per qualsevol motiu sigui necessària la subcontractació de 
personal especialitzat per alguna tasca en concret no suposarà cap variació 
en el preu de la mà d’obra, ni del material ni de cap altre concepte i es 
facturarà segons les condicions fixades en aquest plec de condicions. 
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Per tant l’empresa adjudicatària haurà de tenir els coneixements 
electromecànics   i de dotació de recanvis originals per reparar la maquinària 
que s’enumera a l’annex I del present plec, independentment del fabricant de 
l’aparell. 

 
La solució de qualsevol avaria s’haurà de produir dins els terminis especificats 
en el punt 3.2.1  on es típica per grau d’urgència el temps de resposta, a més 
a més es disposarà d’un servei d’atenció d’emergències les 24 hores. Quan 
no sigui factible complir aquests terminis, el contractista ho comunicarà als 
serveis tècnics municipals perquè, si es considera vàlida la justificació, es fixi 
un nou termini. 

 
Cap dels casos assenyalats com conservació i manteniment podrà considerar-
se com obra nova, això no obstant, es podrà realitzar obra nova en que el 
contractista haurà de presentar una oferta individualment, i en cas d'estar 
interessat, es seguiran els tràmits d'adjudicació, venciment i pagament que 
l'Ajuntament tingui establerts amb caràcter general. 

 
3.2.1.  Temps de resposta pel manteniment correctiu . 
 
El temps de resposta en atendre l’actuació o intervenció correctiva de reparació 
i/o substitució serà l’espai de temps que, com a màxim, pot transcorre des de 
que els serveis tècnics municipals avisen a l’empresa contractista fins que 
aquesta arriba al lloc on s’ha produït l’avaria o emergència i inicia els treballs de 
reparació i/o substitució.  
 
El temps de resposta màxim acceptable serà la que li indiquin els serveis 
tècnics en el moment de fer l’avís i que es farà constar a l’ordre de treball. S’han 
establert tres barems diferents segons el seu grau d’urgència o necessitat de 
l’afectació i són els següents: 
 
Molt urgent.  Les reparacions, avaries o emergències que provoquen una 
aturada del grup electrogen i comprometen l’alimentació ininterrompuda dels 
equipaments informàtics centrals de l’Ajuntament, Policia Municipal i Sala de 
Comandament de Policia Municipal  i en qualsevol evacuació dels  equipaments 
que i pugui suposar un perill per les persones usuàries d’aquestes instal·lacions, 
es fixa en TRENTA MINUTS. 
 
Urgent.   Les reparacions o avaries que provoquen un funcionament anormal de 
la instal·lació que no afecten a zones crítiques enumerades en el paràgraf 
anterior i que no suposen un perill per les persones usuàries, es fixa en DUES 
HORES. 
 
Normal . En la resta d’avaries en que la seva resolució es farà al més aviat  
possible, es fixa en SETANTA-DUES HORES  
 
A les actuacions classificades com a “molt urgents”, la empresa adjudicatària 
haurà de realitzar els treballs de reparació quan arribin al lloc després de rebre 
l’avís. En aquells casos que es requereixi un material/recanvi molt específic que 
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no sigui possible aconseguir en aquell moment, prèvia aprovació dels tècnics 
municipals responsables del contracte, s’admetrà una primera intervenció 
provisional per tal d’eliminar el perill per a les persones, danys a l’edifici o els 
elements crítics de la instal·lació, fent possible una solució definitiva a posteriori, 
que es durà a terme en el menor temps possible. Tot i això, la empresa 
adjudicatària haurà de garantir el funcionament continuat dels equips crítics, en 
qualsevol cas. 
 
A les actuacions anomenades com a “urgent” o “normal” la reparació de la 
avaria es realitzarà en el mateix moment de rebre l’avís sempre que sigui 
possible. Només en els casos  de manca de material/recanvi es podrà demorar 
la reparació sempre que es justifiqui la falta de material i el termini de la seva 
recepció. En tots els casos es mirarà de reduir l’afectació de la avaria i fins i tot, 
arribar a fer una solució provisional, si fos tècnicament  possible.  
 
En cap cas (tant per a molts urgents, urgent o normal) es podrà considerar 
justificada la demora de la resolució definitiva d’una avaria més enllà d’un mes a 
comptar des de la recepció de l’avís, ni tan sols per manca de recanvis, per 
exemple. 
 
L’empresa contractista haurà de disposar dels mitjans humans, materials i 
elements auxiliars que li permetin complir en tot moment els temps de resposta 
abans estipulat. Només en casos de materials molt específics, prèvia 
autorització del responsable del contracte, es podrà allargar el temps de 
resposta inicialment indicat. 
 
L’incompliment de qualsevol dels temps de resposta establerts en aquest Plec 
tècnic comportarà la imposició de les penalitats establertes en el Plec de 
clàusules administratives particulars reguladores d’aquest contracte. En tot cas, 
la imposició d’aquestes penalitats serà proporcional a la gravetat de 
l’incompliment segons el grau d’urgència o necessitat i a la situació d’aquest en 
cada cas i no al cost total o final que pugui tenir l’actuació correctiva, amb 
independència dels danys i perjudicis que es puguin haver causat. 
 
Sens perjudici del que s’estableix en l’apartat 4 següent, el control del 
compliment dels temps de resposta serà verificat pels serveis tècnics per 
qualsevol dels mitjans disponibles (informàtics, electrònics, telefònics o 
presencials,...) essent obligació del contractista indicar l’arribada a lloc on s’ha 
produït l’avaria o emergència, així com si s’ha pogut solucionar, ja sigui 
totalment o parcialment. 

 
4. CONTROL DE TREBALLS I MATERIALS 

 
Per portar a terme el control per part dels serveis tècnics municipals del bon 
funcionament de les tasques a realitzar, així com de les incidències dels 
equipaments, s'establiran els següents mecanismes: 
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4.1- Informe de situació 
 

Es farà després de cada actuació, per tal de mantenir informats als serveis 
tècnics municipals dels problemes o incidències de l’equipament.  

 
4.2- Ordres de treball 
 

L’empresa haurà de disposar d’una adreça de correu electrònic i de 
l’equipament informàtic necessari per rebre, tancar i valorar les ordres de treball, 
a través d’internet. Les comunicacions de les avaries a la empresa adjudicatària 
es realitzaran generalment per mitjans informàtics (correu electrònic i/o Internet), 
però en cas d’impossibilitat, els serveis tècnics responsables del contracte 
també ho podran fer via telefònica, contestador automàtic o fax. 
 
L’empresa adjudicatària serà avisada, mitjançant correu electrònic, de 
l’adjudicació d’una ordre de treball, que gestionarà mitjançant l’accés, amb un 
nom d’usuari i clau personal, a una aplicació municipal on haurà de rebre, 
comunicar, tancar i valorar, en temps real, els treballs adjudicats. 
 
D’igual manera, cada ordre de treball portarà adjunt un document, anomenat 
document d’informació a empreses, que contindrà tota la informació sobre els 
riscos, les mesures preventives, instruccions de seguretat i mesures 
d’emergència existents a l’equipament. 
 
L’empresa adjudicatària haurà de concretar amb l’interlocutor de l’equipament el 
dia i hora de l’actuació, portaran l’ordre de treball impresa en la qual indicaran 
les incidències que s’han produït durant la reparació de l’avaria. També s’haurà 
de deixar constància de les hores d’entrada i sortida de l’equipament, sent 
aquestes conformades pel responsable de l’edifici.  
 
Un cop finalitzades les feines es disposarà de 2 dies per actualitzar l’ordre de 
treball al seu nou estat (ordre de treball realitzada) dins el programa informàtic 
que l’Ajuntament de Sabadell posa a disposició de l’empresa per a dur el control 
de les feines assignades. 
 
Després es disposarà de 8 dies més per introduir-hi els costos de material i mà 
d’obra perfectament detallat i desglossat en preus unitaris segons tarifa de 
fabricant descomptant la baixa de l’oferta presentada per l’adjudicatari (ordre de 
treball valorada provisional). 
 
A final de cada mes caldrà que l’empresa faci arribar als tècnics municipals 
aquestes ordres de treball signades i segellades per tal de donar conformitat i 
pugui preparar la corresponent certificació de treballs efectuats dins el mes en 
qüestió i la seva facturació. 

 
4.3- Reunió periòdica 
 

S’establiran reunions periòdiques amb el tècnic responsable de l'empresa 
adjudicatària, amb poders decisoris sobre el contingut del contracte, amb els 
serveis tècnics municipals per efectuar el lliurament de la informació 



 

7 

anteriorment esmentada i decidir els canvis pertinents en la programació que 
tindrà com a finalitat la realització dels treballs sense interrompre l'activitat 
quotidiana de l’ equipament. 

 
4.4- Visites conjuntes d'inspecció  

 
Durant les actuacions executades i de forma aleatòria es procedirà a realitzar 
una visita d'inspecció conjunta per vetllar per la correcta execució dels treballs. 

 
 

Durant la vigència del contracte, en cas que el contractista faci servir materials o 
realitzi actuacions que no corresponen amb les inicialment previstes i/o 
recomanades pel tècnic municipal responsable, tot i comptar amb la seva 
acceptació, es realitzaran quants anàlisis i proves considerin pertinents els 
serveis tècnics municipals per verificar la idoneïtat de la solució adoptada. Els 
laboratoris encarregats seran els designats en cada cas pels serveis tècnics 
municipals, o els proposats per la contractista amb l’acceptació del tècnic 
municipal responsable del contracte. La despesa d’aquests anàlisis i/o proves 
seran per compte i càrrec del contractista. 

 
4. Organització i infraestructura per portar a term e els treballs contractats 
 
5.1-  Plantilla i organigrama de funcionament 
 

El contractista presentarà durant els 10 dies següents a la notificació 
d’adjudicació, un organigrama de la seva empresa en vers a les prestacions 
objecte del contracte, especificant la plantilla i els llocs que ocupen, 
disponibilitat, encarregat o interlocutor i mitjans per comunicar-hi. 
 
El contractista estarà obligat a informar a l’Ajuntament de les variacions 
experimentades a la seva plantilla, abans de 48 hores de la modificació, 
reflectint-se l’esmentada modificació en l’organigrama de funcionament. 
 
Els serveis tècnics municipals, com a conseqüència de la prestació del servei, 
podran sol·licitar del contractista, la modificació de l’organigrama quan ho 
considerin convenient a fi i efecte d’adaptar-se a les necessitats del moment. 
 

5.2-  Disposició del personal 
 

El contractista disposarà, en tot moment, del personal tècnic i d’oficis necessari 
per satisfer adequadament les exigències del plec i la prestació del servei sense 
que aquest es vegi afectat per vacances, baixes, incentius, càrregues socials o 
altres i, abonarà les seves retribucions, incentius i càrregues socials, complint 
amb la legislació vigent i els convenis que els afectin. 
 
El contractista adaptarà la quantitat de treballadors i la seva categoria 
professional a les necessitats que tingui el contracte en cada moment havent 
d’augmentar o disminuir el nombre d’operaris i/o ajudants en funció de 
l’augment o disminució de la quantitat de feina que se li assigni. Aquest 
augment o disminució de quantitat de treballadors no suposarà cap variació en 
les condicions econòmiques del contracte. 
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En el moment de la licitació l’empresa s’haurà de comprometre 
documentalment i, el dia en que s’hagin d’iniciar els treballs, disposarà, com a 
mínim, d’una parella formada per un oficial 1a i un ajudant, tots dos amb 
experiència demostrable de quatre anys, cadascun en la seva categoria, en el 
manteniment correctiu dels equips mecànics i elèctrics  dels equips 
d’alimentació ininterrompuda (grups electrògens) i dels seus equips auxiliars 
(sistemes de commutació). Els oficials que s’adscriguin al contracte 
disposaran de les habilitacions professionals necessàries què marca la 
Instrucció tècnica  ITC-BT-03 punt 3.2 “IBTE Categoria Especialista”.  

 
Tots els treballadors tindran formació específica en treballs en alçada i, a més, 
l’oficial tindrà capacitat per assumir el comandament dels equips i d’executar 
els treballs especialitzats. 
 
El contractista haurà de nomenar un tècnic titulat que farà les funcions de 
responsable tècnic o, en el seu defecte i prèvia conformitat dels serveis 
tècnics municipals, d’una persona no titulada de reconeguda experiència per 
part del contractista i que realitzarà les funcions de responsable tècnic i que el 
representi davant l’Ajuntament. Aquest haurà d’assistir a les reunions que es 
convoquin per tractar d’assumptes referents al servei, estant facultat per la 
seva empresa per prendre decisions en el seu nom. 
 
L’empresa posarà a disposició del contracte tot el personal auxiliar ja sigui 
administratiu, tècnic i /o comercial que sigui necessari per desenvolupar de 
manera correcta i eficient totes les necessitats del contracte especificades en 
aquest plec de condicions inclòs el temps de resposta i temps màxim de 
tancament d’ordres de treball. 
 
Tant el personal com l’organització seran absolutament aliens a la relació 
contractual de les parts. 
 
El contractista facilitarà, sempre que l’Ajuntament li demani, tota la informació 
que permeti comprovar la plantilla o identificar els responsables de cada 
treball. 
 
Els serveis tècnics municipals podran imposar al contractista que separi del 
servei o sancioni a qualsevol empleat adscrit al manteniment, si s’escau. 
 
El personal de l'empresa adjudicatària estarà capacitat, per formació i titulació 
d'acord amb la normativa vigent, per realitzar les tasques especificades 
objecte del contracte i a més, quan sigui necessari o els serveis tècnics 
municipals li requereixi haurà de disposar d’un treballador amb formació de 
recurs preventiu. 
 
El personal emprat per l'empresa de manteniment serà degudament contractat 
d'acord amb la normativa laboral vigent i no podran percebre salaris per sota 
del què marca el seu conveni de referència. 
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L’empresa adjudicatària estarà obligada a notificar/actualitzar qualsevol 
modificació de la documentació entregada de la documentació entregada a 
l’inici del contracte (certificats d’aptitud física dels treballadors, carnets 
professionals, formació dels treballadors,...). 
 
Els operaris de l’empresa adjudicatària seran coneixedors de la informació que 
conté el document d’informació a empreses, on es detallen els riscos, les 
mesures preventives, instruccions de seguretat i mesures d’emergència 
existents a l’equipament on van a treballar mitjançant la documentació 
aportada en la coordinació d’activitats empresarials o, via telemàtica, adjunt a 
cada ordre de treball.  
 
El personal que efectuï els treballs haurà d’anar degudament documentat i 
portarà en lloc visible l’acreditació que li subministrarà l’Ajuntament. 
 
El personal disposarà de roba de treball, essent la seva reposició a càrrec del 
contractista. El personal operari utilitzarà els mitjans de protecció personal i 
col·lectiva previstos en la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, i dins la 
normativa vigent al respecte durant la vigència del contracte. 

 
5.3- Disposició de material 
 

El contractista disposarà en el seu magatzem dels materials necessaris pel 
servei en la quantitat suficient per no endarrerir els treballs, avaries, etc., per 
manca dels mateixos. 
 
El contractista disposarà de material apte per a la prestació del servei, tant pel 
que respecta a les eines que haurà de fer servir el personal com els elements 
mòbils de què està dotat. 
 
El contractista estarà obligat a utilitzar equips de mesura perquè els controls 
siguin el més objectius possibles, aquests equips estaran en perfectes 
condicions d’ús i seran comprovats periòdicament pel contractista. 
 
Cada equip d’inspecció disposarà de material de mesura necessari per 
efectuar les comprovacions assignades. 
 
En el moment de la licitació, haurà de comprometre’s documentalment a que 
el dia en que s’hagin d’iniciar els treballs, disposarà com a mínim d’una 
furgoneta amb la corresponent dotació d’eines per a fer els treballs. 

 
5.4- Disposició de vehicle-taller 
 

Tots els equips de treballs assignats a aquest contracte disposaran d’un 
vehicle-taller totalment equipat i adaptat per dur a terme les tasques objecte 
del contracte. Els turismes no tindran la consideració de vehicles-tallers. 
El contractista serà el responsable de realitzar les revisions, manteniments i 
ITV que requereixi cadascun dels vehicles assignats al contracte sense que 
això suposi una afectació a la mobilitat i/o dotació de vehicles dels equips de 
treball assignats al contracte. 
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Els costos d’adquisició, lloguer o qualsevol altre imprescindible per l’ús dels 
vehicles necessaris per la prestació del servei, així com els corresponents al 
seu manteniment, aniran a càrrec de l’adjudicatari. 
 
En cas de vehicles elèctrics, s’hauran de recarregar únicament en punts de 
càrrega dissenyats a tal efecte. L’Ajuntament no assumirà el subministrament 
d’electricitat per la recarrega dels vehicles i, no es podran utilitzar endolls 
estàndards o línies elèctriques existents als equipaments municipals amb 
l’objectiu de complir la ITC BT 52 del Reglament electrotècnic de baixa tensió. 

 
5.5-  Disposició de locals  
 

El contractista disposarà, des de l’inici del contracte i durant tota la seva 
vigència, d’un magatzem-taller per guardar els materials, maquinaria i mitjans 
auxiliars necessaris per la correcta realització de les tasques o actuacions 
indicades en el punt 3 anterior que garanteixin l’execució dels treballs de 
manteniment preventiu i correctiu objecte del present contracte en els termes 
establerts en el present Plec tècnic. Així mateix en aquest magatzem-taller 
s’haurà de poder disposar del material necessari i fer-hi les reparacions que 
no siguin recomanables o possibles de fer en els equipaments i/o 
instal·lacions.  
 
Aquest magatzem-taller podrà ser propi, llogat o subcontractat i, haurà d’estar 
emplaçat de forma que permeti a l’empresa contractista complir, en tot 
moment, amb els temps de resposta estipulats al punt 3 d’aquest Plec tècnic. 
 
En cas que aquest magatzem-taller estigui diferenciat de la seu social, seu 
central o delegació del contractista, aquest haurà de facilitar als serveis tècnic 
municipal responsable del contracte un número telefònic de la persona 
responsable del mateix, així com l’horari normal de treball. 
 

5.6- Material per reparacions  
 

El contractista disposarà en el seu magatzem dels materials necessaris pel 
servei en la quantitat suficient per no endarrerir els treballs, avaries, etc., per 
manca dels mateixos. 

 
5.7-  Programació de treballs 
 

L’organització del contractista haurà d’estar preparada per l’adaptació a les 
necessitats assenyalades per l’Ajuntament. 
 
Per tal d’incentivar a la empresa contractista respecte a l’eficiència, impacte 
ambiental, funcionalitat i planificació del contracte i amb l’objectiu de reduir els 
costos no productius del contracte i alhora millorar els aspectes enumerats als 
paràgrafs anteriors; el cost de desplaçament que s’abonarà per cada actuació 
correctiva serà el resultant d’aplicar el 15% al temps d’execució d’aquesta 
actuació realitzada a l’interior de l’equipament municipal.  
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Aquest temps d’execució, només als efectes d’establir el cost de 
desplaçament, es comptabilitzarà pel número d’hores emprades per l’equip de 
treball en resoldre la incidència a l’interior de l’equipament, independentment 
del número d’operaris i de la categoria professional dels que participin en 
l’actuació i al marge de quin pugui ser el seu cost real. 
 
Per determinar l’import d’aquest cost de desplaçament, el número d’hores que 
resultin d’aplicar l’esmentat percentatge es multiplicarà pel preu hora oficial 1ª,  
estipulat en el llistat de preus unitaris de l’Annex IV d’aquest plec tècnic 
aplicant la corresponent baixa oferta pel contractista. Aquest import i per 
aquest concepte s’inclourà en la factura juntament amb les hores de mà 
d’obra efectiva i materials emprats, d’acord amb les condicions estipulades al 
punt. 3 d’aquest plec tècnic. 

 
Els aspectes a incentivar son: 
 
1.- Impacte ambiental. Reduint/optimitzant al màxim els recorreguts dels 
desplaçaments entre els llocs de treball i d’aquest amb el magatzem-taller, 
reduïm la despesa energètica. 
 
2.- Funcionalitat. Reduint el recorregut dels desplaçaments, optimitzarem les 
hores de treball efectiu i millorarem els temps de resposta a reparacions. 
 
3.- Temps de resposta. En aquest plec queden establerts diversos temps de 
resposta segons el seu grau d’urgència o necessitat d’actuar en l’afectació, 
per la qual cosa la proximitat dels subministradors de materials habituals i del 
magatzem-taller és essencial a l’hora de complir aquest paràmetres. 
 
4.- Planificació. Es busca d’afavorir la planificació dels treballs, especialment 
en els treballs de manteniment preventiu i normatiu, així com el treballs de 
manteniment correctiu amb un temps de resposta normal, en aquest cas, 
s’haurà de complir el què estipula el punt 4.2 d’aquest plec de prescripcions 
tècniques.  
 

5.8-  Guàrdies permanents 
 

El contractista haurà de disposar d’un sistema d’avís permanent i de personal 
especialitzat disponible per solucionar avaries les 24 hores i tots els dies de 
l’any, amb un temps màxim de resposta d’acord amb el que estipula el punt 
3.2.1 d’aquest plec tècnic. 
 

5.9- Documentació 
 

L’empresa adjudicatària haurà de facilitar tota la documentació que li sigui 
sol·licitada a l’efecte de verificar les condicions d’aquest plec tècnic i a la 
vegada poder realitzar la coordinació d’activitats empresarials que sigui 
necessària a cada actuació. 
L’empresa adjudicatària estarà obligada a notificar/actualitzar qualsevol 
modificació de la documentació entregada a l’inici del contracte (certificats 
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d’aptitud mèdica dels treballadors, carnets professionals, formació del 
treballadors, ...) 

 
 

6. PREU 
 
Manteniment preventiu anual 
 
Per quantificar el manteniment preventiu s’ha aplicat una estimació en quan a mà 
d’obra i material pel total de les tasques que conformen aquest manteniment i que 
consisteixen en dues revisions anuals generals en les quals es realitzaran les 
tasques de manteniment exposats en l’annex II.  
La facturació del manteniment preventiu es certificarà mensualment en base a les 
feines realitzades d’acord a la planificació prevista a l’inventari de l’annex III. 
 
 

REVISIÓ PRIMER SEMESTRE 

MÀ D'OBRA (hores) PEM DG+BI  PEC (PEM+DG+BI) TOTAL PEC PEC +21% IVA 

2 28,69 € 5,45 € 34,14 € 68,28 € 82,62 € 

MATERIAL             

1 190,00 € 36,10 € 226,10 € 226,10 € 273,58 € 

REVISIÓ SEGON SEMESTRE 

MÀ D'OBRA (hores) PEM DG+BI  PEC (PEM+DG+BI) TOTAL PEC PEC +21% IVA 

6 28,69 € 5,45 € 34,14 € 204,84 € 247,86 € 

MATERIAL             

1 850,00 € 161,50 € 1.011,50 € 1.011,50 € 1.223,92 € 

TOTAL PREVENTIU (PRIMER ANY)   1.827,98 € 

REVISIÓ TERCER SEMESTRE 

MÀ D'OBRA (hores) PEM DG+BI  PEC (PEM+DG+BI) TOTAL PEC PEC +21% IVA 

2 28,69 € 5,45 € 34,14 € 68,28 € 82,62 € 

MATERIAL             

1 190,00 € 36,10 € 226,10 € 226,10 € 273,58 € 

REVISIÓ QUART SEMESTRE 

MÀ D'OBRA (hores) PEM DG+BI  PEC (PEM+DG+BI) TOTAL PEC PEC +21% IVA 

2 28,69 € 5,45 € 34,14 € 68,28 € 82,62 € 

MATERIAL             

1 190,00 € 36,10 € 226,10 € 226,10 € 273,58 € 

TOTAL PREVENTIU (SEGON ANY)   712,40 € 

TOTAL   2.540,38 € 

QUANTITAT GRUPS 

15 

TOTAL CONTRACTE   38.105,70 € 
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TOTAL MANTENIMENT PREVENTIU (PRIMER ANY)  27.419,70 € 
 
TOTAL MANTENIMENT PREVENTIU (SEGON ANY)  10.686,00 €  
 
TOTAL MANTENIMENT PREVENTIU DOS ANYS   38.105,70 € 
 
 
 
Manteniment correctiu 
 
El manteniment correctiu correspon a aquelles tasques de reparació per avaria 
derivades del seu ús i pel deteriorament propi dels grups electrògens així com les 
reparacions dels equips derivades per actes de vandalisme o d’altres imprevistos 
sobrevinguts que, per la seva pròpia naturalesa, són impossible de preveure, situar i 
quantificar de forma prèvia. 
  
El seu cost s’ha calculat en base a la despesa generada pel manteniment correctiu 
durant els anys anteriors en aquest mateixos equipaments. Sobre la previsió 
econòmica realitzada pel manteniment correctiu no s’aplicarà baixa. La facturació de 
les feines de reparació/avaries es certificarà mensualment per treballs executats i en 
base als preus establerts a l’annex IV, un cop se li apliqui la baixa efectuada per 
l’empresa adjudicatària. 
 
TOTAL MANTENIMENT CORRECTIU (PRIMER ANY)    5.500,00 € 
TOTAL MANTENIMENT CORRECTIU (SEGON ANY)    5.500,00 € 
 
MANTENIMENT CORRECTIU DOS ANYS    11.000,00 € 
IVA 21%           2.310,00 €  
 
TOTAL MANTENIMENT CORRECTIU DOS ANYS   13.310,00 €  
 
 
TOTAL DE MANTENIMENT PREVENTIU DOS ANYS  38.105,70 € 
TOTAL DE MANTENIMENT CORRECTIU DOS ANYS  13.310,00 € 
 
TOTAL DEL CONTRACTE      51.415,70 € 
         
La forma de pagament serà mitjançant certificacions mensuals amb import 
corresponent a les feines realitzades durant el mes, tal i com s’indica a l’annex III. 
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6. ANUALITZACIÓ 

 
El preu del contracte es distribuirà anualment de la següent manera: 
 
 

   Any 2023   0,00 € 
   Any 2024    34.074,66 € 
   Any 2025    17.341,04 € 
   
Sabadell, a data signatura electrònica 
 
       Vist i plau 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Albert Vidal Carreras     Cristina López Herrero 
Enginyer tècnic de la Secció    Cap del Servei d’Obres Públiques, 
d’Equipaments Municipals    Parcs i Jardins i Manteniments 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SECCIÓ DE SERVEIS JURÍDICS 
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ANNEX I 

 
 
 
 

RELACIÓ D’INSTAL·LACIONS DE GRUPS ELECTRÒGENS 
 
 

 

LOCALITZACIÓ 
MODEL GRUP 

ELEC Nº DE SERIE 
ANY 

CONST. POT AP. POT. INTENSITAT 

  Biblioteca Nord 
EMJ-78 AUT-MP10 

INSO 816584 2007 70 kVA 62,4 kW 101 A 

Ceip La Trama SDMO K16  IV 33504040301 2013 16 kVA 12,8 kW 25 A 

     C.C. Can Balsach 
EMZ-21 AUT-MP10 

INSO 815328 2006 21 kVA 16,8 kW 30 A 

Narcís Giralt J66K J66K08006555 2008 66 kVA 53,0 kW 95 A 

   Polisportiu Sud DZAS 45 E 224176 2007 40 kVA 32,0 kW 60,6 A 

 Sala Polivalent Nord ECN/28-2L 749374 2005 20 kVA 16,0 kW 50/29 A 

Can Marcet (Policia) SDMO J110K IV 18005494 2018 110 kVA 88,0 kW 159 A 
Can Marcet (Central 

comandament)  K33-APM303 19007966 2019 30 kVA 24,0 kW 41A 

Centre Cívic Can Deu SDMOT33K-IV T33K090 2009 33KVA 26,0 kW 48A 

Pavelló Nord SDMOT44K-IV T44K10000880 2010 44KVA 35,0 kW 64A 

Biblioteca Sud 
GESAN DPAS-65 

ENC  237962 2008 62KVA 48,0 kW 80A 

Vapor Molins 
EMJ-78 AUT-MP12 

INSO 818054 2010 70 kVA 56,0 kW 101 A 
Pabelló municipal de 

Gràcia SDMO K16 IV 110451 2014 16 kVA 12,8 kW 25 A 
Pabelló municipal 

d'esports de S. Oleguer J66K J66K12003469 2012 66KVA 53,0 kW 95A 
Centre Cívic Can 

Romeu J66K J66K12003221 2014 66 kVA 53,0 kW 95A 
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ANNEX II 

OPERACIONS DE MANTENIMENT PREVENTIU 
   

Operacions al motor : 
 

OPERACIÓNS  FREQÜÈNCIA 
Assaig en càrrega al 50% com a mínim de la 
potència nominal després d’estabilització del 
paràmetres durant 1h 

Anual 

Control de manca de fuites 6 mesos 
Control de pressió de l’oli, temperatura de l’aigua 
i combustió 

6 mesos 

Control visual de l’estat general 6 mesos 
Control d’indicador d’obstrucció de filtres d’aire (si 
ho incorpora) 

6 mesos 

Control de l’estat de connexions i tubs de goma i 
mànegues 

6 mesos 

Neteja del grup electrògen 6 mesos 
Control de l’estat i les connexions dels equips 
elèctrics. Control de proteccions i el seu 
funcionament. 

6 mesos 

Control de l’estat de les corretges d’accionament Anual 
Control i apretar fixacions Anual 
Comprovació visual acoblament motor alternador 6 mesos 
Comprovar funcionament del relé diferencial Anual 

 
 
Operacions a dipòsits de fluids i filtres: 

 
OPERACIONS FREQÜÈNCIA 

Buidatge, neteja i emplenat de dipòsit de 
combustible. S’inclou les operacions necessàries 
de purga i arranca de l’equip així com el transport 
a centre de tractament de residus del combustible 
substituït 

Bianual 

Substitució de filtre de carburant  Bianual (*) 
Substitució d’oli i filtre d’oli Bianual (*) 
Substitució de filtre d’aire Bianual (*) 
Substitució de líquid refrigerant Bianual (*) 
Control i neteja de radiadors Anual 
Control i neteja de pantalles sòniques Anual 
Control i neteja de ventilador i reixes de ventilació Anual 
 
 
 Operacions equips elèctrics: 
 

OPERACIONS FREQÜÈNCIA 
Substitució de bateries de posada en marxa i de 
contro. 

Bianual (*) 

Lubricació d’embornaments de connexió bateria a 
sistema elèctric 

6 mesos 

Revisió estat de càrrega de bateria i sistema de 
càrrega de les mateixes.  

6 mesos 

Verificació ordres gestió maniobra de 6 mesos 
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commutació 
Verificació del funcionament correcte dels 
dispositius de seguretat i control 

6 mesos 

Neteja amb aire comprimit a baixa pressió relés i 
contactors. Comprovació del seu funcionament. 

6 mesos 

 
 

Operacions al circuit d’escapament  
 

OPERACIÓNS  FREQÜÈNCIA 
Control de la resistència dels elements. 
(resistència mecànica i alteració dels materials) 

Anual 

Control de la estanqueïtat, fixacions i equips 
silenciadors del tub d’escapament 

Anual 

Neteja de para espurnes  Anual 
  
 
 

Operacions al quadre de control i communtació : 
 
 

OPERACIÓNS  FREQÜÈNCIA 
Verificació ordres gestió maniobra de 
commutació 

6 mesos 

Verificació detectors de presència absència de 
subministrament normal  

6 mesos 

Verificació paràmetres de retard i histèresis entre 
acoblament i desacoblament generador  

6 mesos 

(*) Les operacions bianuals es realitzaran en el transcurs del primer any de vigència del contracte. 
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ANNEX III 
CALENDARI REVISIONS ANUALS 

 
 

EQUIPAMENTS( 2023) GEN FEB MAR ABR MAI JUN JUL AGO  SEP OCT NOV DES 
  Biblioteca Nord       X           X     

     C.C. Can Balsach         X           X   
Narcís Giralt X           X           

   Polisportiu Sud       X           X     
Sala Polivalent Nord       X           X     
Can Marcet (Policia) X           X           
Can Marcet (Central 

comandament)  X           X           
Centre Cívic Can Deu   X           X         

Pavelló Nord     X           X       
Biblioteca Sud   X           X         
Vapor Molins           X           X 

Pavelló municipal de gràcia     X           X       
Ceip La Trama   X         X         

Centre Cívic Torre Romeu           X           X 
Pavelló municipal d'esports de S. 

Oleguer     X           X       
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ANNEX IV 
LLISTAT DE PREUS UNITARIS 

 
 

Codi U.A. Descripció   PEM   DG+BI   
PEC 

(PEM+DG+BI)   
PEC +21% 

IVA 

Mà d'obra   

  h OFICIAL DE 1ª ELECTRICISTA   28,69   19%   34,14   41,31 

  h AJUDANT ELECTRICISTA   24,61   19%   29,29   35,44 

Material   

REGT44K 1 REGULADOR DE TENSIÓ AVRS440   380,22   19%   452,46   547,48 

REGTSS7 1 REGULADOR DE TENSIÓ AVRSS7   209,21   19%   248,96   301,24 

REGTSSC23 1 REGULADOR DE TENSIÓ AVRSSC230   282,15   19%   335,76   406,27 

REGTSS438 1 REGULADOR DE TENSIÓ AVRSS438   312,47   19%   371,84   449,93 

REGTSSC44 1 REGULADOR DE TENSIÓ ASVRSSC448   465,25   19%   553,65   669,92 

ALTGE20KV 1 ALTERNADOR GENERADOR 20-34kVA   879,06   19%   1.046,08   1.265,76 

ALTGE50KV 1 ALTERNADOR GENERADOR 50-63kVA   1.115,74   19%   1.327,73   1.606,55 

ALTGE120KV 1 ALTERNADOR GENERADOR 90-120kVA   1.730,21   19%   2.058,95   2.491,33 

CENTRCON 1 
CENTRAL CONSOLA DE CONTROL 
ELECTRÒNIC GENERADOR   312,45   19%   371,82   449,90 

CONHOR 1 
EQUIP DE COMPTATGE D'HORES DE 
FUNCIONAMENT   11,77   19%   14,01   16,95 

CONFREQ 1 EQUIP FREQÜÈNCIMETRE   41,98   19%   49,96   60,45 

CONVOLT 1 EQUIP VOLTÍMETRE   14,05   19%   16,72   20,23 

PULSMERG 1 PULSADOR EMERGÈNCIA NC/NO   12,56   19%   14,95   18,09 

BAT70AH 1 
BATERIA 70AH ARRANCADA EN FRED 
640A   75,14   19%   89,42   108,20 

BAT88AH 1 
BATERIA 88AH ARRANCADA EN FRED 
740A   87,78   19%   104,46   126,40 

BAT120AH 1 
BATERIA 120AH ARRANCADA EN FRED 
760A   113,89   19%   135,53   163,99 

BAT155AH 1 
BATERIA 155AH ARRANCADA EN FRED 
900A   147,87   19%   175,97   212,92 

BAT180AH 1 
BATERIA 180AH ARRANCADA EN FRED 
1100A   167,88   19%   199,78   241,73 

CANGAS6 1 CANONADA DE GASOIL D6   2,68   19%   3,19   3,86 

CANGAS8 1 CANONADA DE GASOIL D8   3,32   19%   3,95   4,78 

CANGAS10 1 CANONADA DE GASOIL 10   3,60   19%   4,28   5,18 

CANGAS13 1 CANONADA DE GASOIL 13   5,15   19%   6,13   7,42 

ALTCARGHFW 1 
ALTERNADOR CÀRREGA DE BATERIA 
HFW   156,87   19%   186,68   225,88 

ALTCARGHATZLM 1 
ALTERNADOR CÀRREGA DE BATERIA 
HATZLM   385,77   19%   459,07   555,47 

MARRA50 1 MOTOR DE ARRANQUE 5043SL   235,48   19%   280,22   339,07 

FILTOLISD 1 FILTRE D'OLI PER EQUIP SDMO   24,15   19%   28,74   34,78 

FILTOLIPER 1 FILTRE D'OLI PER EQUIP PERKINS   26,49   19%   31,52   38,14 

FILTAIRESD 1 FILTRE D'AIRE PER EQUIP SDMO   12,64   19%   15,04   18,20 

FILTAIREPER 1 FILTRE D'AIRE PER EQUIP PERKINS   14,26   19%   16,97   20,53 

FILTGASUN 1 FILTRE GASOIL UNIV    7,45   19%   8,87   10,73 

BIOCI1L 1 BIOCIDA TRACTAMENT BIOPOL TCP 1L   6,25   19%   7,44   9,00 
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INJEGAS 1 INJECTOR GRUP ELECTRÒGEN   288,36   19%   343,15   415,21 

BOMBGAS 1 BOMBA D'INJECCIÓ GASOIL   702,08   19%   835,48   1.010,93 

AISA00083 100 
METROS TUBO GRIS BGR25 AISCAN-B 
RIGIDO MET   111,39   19%   132,55   160,39 

AISA00084 100 
METROS TUBO GRIS BGR32 AISCAN-B 
RIGIDO MET   157,84   19%   187,83   227,27 

AISA00085 100 
METROS TUBO GRIS BGR40 AISCAN-B 
RIGIDO MET   235,46   19%   280,20   339,04 

PIRA000501 1000 
MTS.CABLE FLEX. ES05Z1-K (AS) 1X1 
ROJO CPR   186,91   19%   222,42   269,13 

PIRA001001 1000 
MTS.CABLE FLEX. H07Z1-K (AS) 1X1.5 
ROJO CP   235,66   19%   280,44   339,33 

PIRA0015 1000 
MTS.CABLE FLEX. H07Z1-K (AS) 1X2.5 
NEGRO C   235,66   19%   280,44   339,33 

PIRA0020 1000 
MTS.CABLE FLEX. H07Z1-K (AS) 1X4 
NEGRO CPR   580,98   19%   691,37   836,56 

PIRA0025 1000 
MTS.CABLE FLEX. H07Z1-K (AS) 1X6 
NEGRO CPR   848,91   19%   1.010,20   1.222,34 

PIRA0030 1000 
MTS.CABLE FLEX. H07Z1-K (AS) 1X10 
NEGRO CP   1.514,89   19%   1.802,72   2.181,29 

PIRA0035 1000 
MTS.CABLE FLEX. H07Z1-K (AS) 1X16 
NEGRO CP   2.333,85   19%   2.777,28   3.360,51 

PIRA0040 1000 
MTS.CABLE FLEX. H07Z1-K (AS) 1X25 
NEGRO   3.602,12   19%   4.286,52   5.186,69 

PIRA0041 1000 
MTS.CABLE FLEX. H07Z1-K (AS) 1X35 
AM/VERDE   5.098,51   19%   6.067,23   7.341,35 

PIRA0050 1000 
MTS.CABLE FLEX. H07Z1-K (AS) 1X50 
AM/VERDE   7.196,21   19%   8.563,49   10.361,82 

MERA0010 1 
BLOQUE VIGI A9Q11240 (26537) 2P 30MA 
IND.   192,45   19%   229,02   277,11 

MERA0015 1 
BLOQUE VIGI A9Q14340 (26542) 3P 40A 
300MA   206,47   19%   245,70   297,30 

MERA0018 1 
BLOQUE VIGI A9Q11440 (26543) 4P 40A 
30MA I   249,02   19%   296,33   358,56 

MERA0020 1 
BLOQUE VIGI A9Q14440 (26545) 4P 
300MA IND.   205,54   19%   244,59   295,95 

MERA0023 1 
BLOQUE VIGI A9V14463 (26645) 4P 63A 
300MA   271,88   19%   323,54   391,48 

MERA0032 1 
BLOQ.DIF.VIGI IC60 3P 63A 300mA-S A-SI 
A9V   380,93   19%   453,31   548,51 

MERA0035 1 
BLOQUE VIGI SELECTI. A9V35463 (26804) 
63-I   428,48   19%   509,89   616,97 

MERA026479 1 
BOBINA MSU P/ SOBRETENSIONES 
PARA C60 A9A2   59,74   19%   71,09   86,02 

MERA026924 1 
CONTACTO AUXILIAR OF A9A26924 
PARA IC-60   47,89   19%   56,99   68,96 

MERA026929 1 
CONTACTO DE SEÑALIZACION 
CONMUTABLE A9A269   48,74   19%   58,00   70,18 

MERA026946 1 BOBINA MX 230V A9A26946 PARA IC-60   78,15   19%   93,00   112,53 

MERA026963 1 BOBINA MN 230V A9A26960 PARA IC-60   82,34   19%   97,98   118,56 

MERA026970 1 
ENCLAVAMIENTO A9A26970 (26970) 
(BOLSA 10 U   23,81   19%   28,33   34,28 

MERA0387 1 
INT.MAGNET.C120N D A9N18387 3P 80 
AMP.   313,45   19%   373,01   451,34 

MERA0388 1 
INT.MAGNET.C120N D A9N18388 3P 100 
AMP.   339,84   19%   404,41   489,34 

MERA0389 1 
INT.MAGNET.C120N D A9N18389 3P 125 
AMP.   351,63   19%   418,44   506,31 

MERA0391 1 
INT.MAGNET.C120N D A9N18391 4P 80 
AMP.   469,02   19%   558,13   675,34 

MERA0392 1 
INT.MAGNET.C120N D A9N18392 4P 100 
AMP.   495,60   19%   589,76   713,61 

MERA0393 1 
INT.MAGNET.C120N D A9N18393 4P 125 
AMP.   519,33   19%   618,00   747,78 

MERA0470 1 
BLOQUE VIGI C120AC A9N18570 4P 300 
MA.   308,15   19%   366,70   443,71 

MERA0497 1 
BOBINA MSU P/ SOBRETENSIONES 
A9N26500 C-12   58,99   19%   70,20   84,94 

MERC0412 1 
DIFER.SUPERINMUN A9R35491 (23342) 
100-4-30   620,34   19%   738,20   893,22 
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MERC0421 1 
DIFER.SUPERIN.+SELECTIVO A9R35240 
(23361)   211,77   19%   252,01   304,93 

MERC0437 1 
DIFER.SUPERINMUN A9R35440 (23387) 
40-4-300   326,71   19%   388,78   470,42 

MERC0442 1 
DIFER.SUPERINMUN A9R35463 (23392) 
63-4-300   440,22   19%   523,86   633,87 

MERC0464 1 
DIFER.SUPERINMUN A9R61240 (23524) 
40-2-30M   176,94   19%   210,56   254,78 

MERC0465 1 
DIFER.SUPERINMUN A9R61263 (23525) 
63-2-30M   348,15   19%   414,30   501,30 

MERC0469 1 
DIFER.SUPERINMUN A9R61440 (23529) 
40-4-30M   317,84   19%   378,23   457,66 

MERC0470 1 
DIFER.SUPERINMUN A9R61463 (23530) 
63-4-30M   545,12   19%   648,69   784,91 

MERD0010 1 
CONTACTO AUXILIAR A9C15914 (15914) 
NA+NC I   42,66   19%   50,77   61,43 

MERD0012 1 
CONTACTOR MODULAR A9C20732 
(15959) 25A 2NA   51,14   19%   60,86   73,64 

MERD0016 1 
CONTACTOR MODULAR CT A9C20736 
(15960) BIP   61,25   19%   72,89   88,20 

MERD0033 1 
CONTACTOR MODULAR CT A9C20833 
(15961) TRI   59,48   19%   70,78   85,64 

MERD0034 1 
CONTACTOR MODULAR CT A9C20834 
(15962) TETR   64,25   19%   76,46   92,52 

MERD0038 1 
CONTACTOR MODULAR CT A9C20838 
(15964) TETR   68,76   19%   81,82   99,00 

MERD0042 1 
CONTACTOR MODULAR CT A9C20842 
(15966) BIP   74,14   19%   88,23   106,76 

MERD0044 1 
CONTACTOR MODULAR CT A9C20844 
(15968) TETR   109,78   19%   130,64   158,07 

MERD0062 1 
CONTACTOR MODULAR CT A9C20862 
(15971) BIP   109,20   19%   129,95   157,24 

MERD0064 1 
CONTACTOR MODULAR CT A9C20864 
(15973) TETR   155,66   19%   185,24   224,14 

 
 
Nota: 
En cas d’errada o manca de partida i/o preu s’agafarà com a base la tarifa dels preus 
de referencia ITEC menys la baixa realitzada per l’adjudicatari. Si els preus no es 
trobessin a aquesta base de dades, s’agafarà com a referencia la tarifa oficial del 
fabricant menys la baixa presentada per la empresa adjudicatària. 
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