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ACTA DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ DE VALORACIÓ 
DELS CRITERIS DE JUDICIS DE VALOR INCLOSOS EN EL SOBRE A 

 
A les 12:55 hores del dia 3 d’octubre de 2024, la Mesa de Contractació designada en aquest 
procediment obert simplificat per a la contractació administrativa de les obres anomenades 
Projecte executiu de renovació de la vorera est de la via Alexandra es reuneix de forma 
telemàtica mitjançant videoconferència a través de l’aplicació “meet.google” amb el codi de 
reunió “byr-jysi-csm” que s’ha facilitat als seus membres per tal de valorar si s’han esmentats 
els defectes observats en el sobre A així com les propostes tècniques del sobre A que es van 
obrir el dia 25 de setembre de 2024. 
 
Tal com consta en l’acta de constitució del dia 25 de setembre de 2024 es reuneixen els 
següents membres d’aquesta mesa: 
 

- La Sra. Cristina López Herrero, en qualitat de cap del Servei d'Obres Públiques, Parcs 
i Jardins, que actua com a presidenta. 

- El Sr. Josep Solé Mateu, en qualitat d’arquitecte del Servei d'Obres Públiques, Parcs i 
Jardins, que actua com a vocal suplent. 

- El Sr. Joan Figueras Llorens, en qualitat de cap de Secció de Serveis Jurídics, que actua  
com a vocal. 

- La Sra. Laura Porras Mármol, en qualitat de tècnica de la Secció de Control Financer, 
que actua com a vocal suplent, en substitució de l’Interventor General. 

- La Sra. Salut Seguí Domingo, en qualitat de tècnica d’administració general de Serveis 
Jurídics, que actua com a vocal suplent en substitució del secretari general i com a 
secretària de la Mesa. 

 
En data 2 d’octubre de 2024 es va publicar en el Perfil del Contractant de l’Ajuntament de 
Sabadell una diligència comunicant que el dia d’obertura del sobre B seria el 3 d’octubre de 
2024. 
 
1. RECTIFICACIÓ D’ERROR MATERIAL 
 
En l’acta que es va estendre de la Mesa de Contractació del dia 3 d’octubre de 2024 s’ha 
detectat el següent error: 
 
En paràgraf de l’apartat “2. Obertura sobre A (documentació administrativa i criteris de judici 
de valor)” on es diu:  
 
“Per tant, es declaren admeses en aquesta licitació totes les proposicions excepte la SERVEIS 
I PROJECTES BEGUES, SL i la de CONSTRUCCIONS URBA COMPLET S.L.U, aquesta 
última pendent de la valoració de l’esmena que pugui presentar” 
 
Ha de dir:  
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“Per tant, es declaren admeses en aquesta licitació totes les proposicions excepte la SERVEIS 
I PROJECTES BEGUES, SL i la de OSERMA 1992 OBRES I SERVEIS S.L, aquesta última 
pendent de la valoració de l’esmena que pugui presentar” 
 
Tal com s’exposa en els paràgrafs anteriors d’aquesta acta, la proposició que no s’admet en 
aquell acte, ja que estava pendent d’esmena, és l’empresa OSERMA 1992 OBRES I 
SERVEIS S.L i no l’empresa CONSTRUCCIONS URBA COMPLET S.L.U.  
 
La Mesa acorda en aquest acte rectificar l’esmentat paràgraf de la manera anteriorment 
indicada. 
 
2. VALORACIÓ ESMENES 
 
La Mesa de Contractació, en l’acte del dia 25 de setembre de 2024, va procedir a l’obertura 
del sobre A mitjançant l’aplicació informàtica “Pixelware” del Portal de Licitació Electrònica de 
l’Ajuntament de Sabadell i va acordar requerir a l’empresa OSERMA 1992 OBRES I SERVEIS 
S.L la justificació d’estar en disposició de la classificació de G-6-4 requerida per aquesta 
licitació, atorgant un termini de TRES DIES HÀBILS per a l’esmena, d’acord amb l’article 141.2 
de la LCSP i la clàusula 31 del PCAP.  
 
En data 25 de setembre de 2024 s’envia el requeriment a l’esmentada empresa, la qual respon 
dins del termini indicat, aportant compromís de l’empresa TECNOLOGIA DE FIRMES, S.A., 
que disposa de la classificació G-6-4, de disposar dels seus recursos per a l’execució del 
contracte. Aquest document és de data 10 de setembre de 2024, anterior a la finalització del 
termini de presentació de les ofertes, i compleix amb l’article 75 de la LCSP que permet que 
una empresa que concorri individualment pugui recórrer a la integració de la solvència amb 
mitjans externs si aquesta està classificada com a contractista d’obres i va acompanyat del 
compromís de posar els mitjans necessaris per a l’execució del contracte.  
 
La Mesa acorda acceptar la documentació rebuda i, per tant, declara admesa en aquesta 
licitació la proposició presentada per OSERMA 1992 OBRES I SERVEIS S.L. 
 
 
3. VALORACIÓ DE LES PROPOSTES TÈCNIQUES DELSOBRE A (CRITERIS DE JUDICI 
DE VALOR) 
 
D’acord amb l’article 159.4.e) de la LCSP i la clàusula 34.4.1 del PCAP s’ha emès en data 3 
d’octubre de 2024 l’informe tècnic de valoració de les propostes del sobre A, el qual s’ha lliurat 
prèviament a la reunió a tots els membres d’aquesta Mesa, el contingut del qual és el següent: 
 

“Informe Tècnic: 
 
VALORACIÓ DEL SOBRE A EN RELACIÓ ALS CRITERIS AVALUABLES MIJTANÇANT JUDICI DE 
VALOR PER A L’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE D’OBRES ANOMENAT:  
 
PROJECTE EXECUTIU DE RENOVACIÓ DE LA VORERA EST DE VIA ALEXANDRA 
 
A requeriment de la Mesa de Contractació de la licitació del contracte de referència i de conformitat 
amb la clàusula 32.4.1 del Plec de clàusules administratives particulars, s’informa: 
 
Que en data 25 de setembre de 2024 la Mesa de contractació va procedir a l’obertura del Sobre A 
(documentació administrativa i proposició econòmica avaluable mitjançant judici de valor) de les 
proposicions presentades en aquesta licitació i es procedeix tot seguit a la valoració de les proposicions 
admeses, d’acord amb els criteris descrits en la lletra AA del quadre resum (Annex I PCAP): 
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Es fa constar que la proposta tècnica de CONSTRUCCIONES URBA COMPLET SLU te una extensió 
superior a 10 pàgines i, d’acord amb el què disposa l’esmentada lletra AA del quadre resum, no seran 
objecte de valoració aquells aspectes que s’incloguin un cop superat el nombre màxim de 10 pàgines. 
 
Criteri 1: Pla d’obres (Puntuació màxima fins a 10 punts) 
 
Justificació de l’elecció del criteri: El Pla d’obres és el document on es recullen les tasques d’obra 
planificades en el temps previst de durada de l’obra. Considerant que aquesta obra afecta a la mobilitat 
dels alumnes que van a l’escola Andreu Castells i per tant, a l’accés de l’escola, és important poder 
veure quan temps dura cada activitat d’obra (dies, setmanes, mesos), per tal de poder informar en cada 
moment 
  
El licitador proposarà el Pla d’obres que consideri més adient per a l’execució dels treballs, identificant 
activitats, fites, tasques i la durades de les mateixes amb les corresponents interrelacions. 
Es puntuarà la planificació de les obres, conforme a les pautes, paràmetres i factors que es detallen a 
continuació: 
 

- Concreció: per nivell de concreció s’entendrà el Pla d’obres presentat que inclogui totes les partides 
d’obra definides en el  projecte d’obres licitat (fins a 5 punts) 
- Coherència: per nivell de coherència s’entendrà la plausibilitat tècnica d’executar els treballs 
conforme al Pla d’obres que es presenta (fins a 3 punts). 
- Justificació de rendiments del treball: per justificació de rendiments s’entendrà l’aportació 
d’informació relativa als mitjans humans i tècnics que permeti apreciar que el Pla d’obres presentat 
és realitzable (fins a 2 punts) 
 

Valoració Concreció 
(puntuació) 

Coherència 
(puntuació) 

Justificació de rendiments 
(puntuació) 

Exhaustiu 5,00 3,00 2,00 
Correcta 3,00 2,00 1,50 
Bàsica 1,00 1,00 1,00 
No aporta o amb informació no rellevant 0,00 0,00 0,00 

 
De l’anàlisi de la documentació presentada per les empreses licitadores i en aplicació dels criteris 
indicats en el punt anterior, resulta la següent puntuació en aquest criteri: 
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Criteri 2: Descripció del procés constructiu (Puntuació màxima fins a 10 punts) 
 
Justificació de l’elecció del criteri: La descripció del procés constructiu ens indica com s’executaran 
les obres fent compatible les pròpies obres amb el pas dels alumnes a l’escola i dels vianants en 
general, indicant els mecanismes per minimitzar molèsties o incomoditats. En la seva descripció caldrà 
definir quins àmbits s’hauran d’executar en primer terme i quins seguidament, marcant l’ordre necessari, 
que permeti garantir en tot moment el pas segur de la comunitat educativa cap al centre d’ensenyament.  
 
El licitador elaborarà una memòria sobre el procés constructiu de l’obra conforme a les pautes, 
paràmetres i factors que es detallen a continuació: 
 

-Identificació dels aspectes generals. S’entendrà aquells que no tenen un caràcter crític per executar 
els treballs (fins a 5 punts) 
-Identificació dels aspectes significatius. S’entendrà aquells que tenen un caràcter crític per executar 
els treballs (fins a 3 punts). 
-Identificació de reducció de molèsties: S’entendrà aquell conjunt d’actuacions i mesures que proposa 
impulsar el licitador per reduir les molèsties als veïns residents i millorar la convivència durant l’obra 
(fins a 2 punts). 

 
Valoració Identificació dels aspectes 

generals del procés 
constructiu  
(puntuació) 

Identificació dels 
aspectes significatius 

(puntuació) 

Identificació de 
reducció de molèsties 

(puntuació) 

Exhaustiu i coherent 5,00 3,00 2,00 
Correcta i coherent 3,00 2,00 1,50 
Bàsica i coherent 2,00 1,00 1,00 
Bàsica però poc rellevant 1,00 0,50 0,50 
No aporta o amb informació 
no rellevant 

0,00 0,00 0,00 

 
De l’anàlisi de la documentació presentada per les empreses licitadors i en aplicació dels criteris indicats 
en el punt anterior, resulta la següent puntuació en aquest criteri: 

Licitador Concreció Coherència Justificació de rendiments TOTAL PUNTS

SORIGUÉ, SAU 5 3 2 10

CONSTRUCCIONES URBA COMPLET, SLU 0 2 1 3

OSERMA1992 OBRES I SERVEIS, SL 5 2 1,5 8,5

EUROCATALANA OBRES I SERVEIS, SL 5 2 1,5 8,5

CONSTRUCCIONES FERTRES, SL 5 3 2 10

ISEOVA, SL 5 2 0 7

CIC3 OBRES I SERVEIS, SL 5 3 0 8

CRITERIS DE PUNTUACIÓ DEL PLA D'OBRES

Concreció 5 Gant per partides i amb les fases definides
3 Gantt per partides sense definir les fases
1 Gantt per capítols

Coherència 3 Situa els equips en cada fase d'obra al diagrama de gant
2 Defineix les fases però no assigna els equips a cada fase
1 No relaciona els equip ni les fases al calendari d'obra

Justificació de rendiments 2

1,5 Rendiments detallats per partides i equips poc detallats
1 Manca taula de rendiments o son poc detallats o manca definició d'equips

PROJECTE EXECUTIU DE RENOVACIÓ DE LA VORERA EST DE VIA ALEXANDRA - PLA D'OBRES

Rendiments detallat per partides i amb composició d'equips i rendiments 
de persones i maquinària
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Criteri 3: Millores de l’Estudi de Seguretat i salut (Puntuació màxima fins a 5 punts) 
 
Justificació de l’elecció del criteri: Qualsevol millora en l’àmbit de la seguretat de les obres permeti 
un desenvolupament de les obres garantint rendiments, terminis i execucions dels diferents treballs, 
permetent compatibilitzar la circulació de les persones en els àmbits escolars, de forma segura. 
Qualsevol aportació de millora en la seguretat i salut és garantia del bon funcionament de les obres. 

Licitador Identificació aspectes       
generals

Identificació d'aspectes 
significatius

Mesures de reducció de 
molèsties

TOTAL PUNTS

SORIGUÉ, SAU 3 2 1,5 6,5

CONSTRUCCIONES URBA COMPLET, SLU 2 0 1,5 3,5

OSERMA1992 OBRES I SERVEIS, SL 2 2 2 6

EUROCATALANA OBRES I SERVEIS, SL 2 2 1,5 5,5

CONSTRUCCIONES FERTRES, SL 2 1 2 5

ISEOVA, SL 2 0 0,5 2,5

CIC3 OBRES I SERVEIS, SL 2 1 1 4

CRITERIS DE PUNTUACIÓ DEL PROCÉS CONSTRUCTIU

Identificació d'aspectes generals 5 Tenen en compte set o més dels aspectes citats a sota
3 Tenen en compte fins a sis dels aspectes citats a sota
2 Tenen en compte fins a quatre dels aspectes citats a sota
1 Tenen en compte fins a dos dels aspectes citats a sota
0 No tenen en compte cap dels aspectes citats a sota

Identificaió d'aspectes significatius 3 Tenen en compte set o més dels aspectes citats a sota
2 Tenen en compte fins a sis dels aspectes citats a sota
1 Tenen en compte fins a quatre dels aspectes citats a sota

0,5 Tenen en compte fins a dos dels aspectes citats a sota
0 No enen en compte cap dels aspectes citats a sota

Mesures de reducció de molèsties 2 quatre o més mesures que no resultin irrellevants
1,5 tres mesures que no resultin irrellevants
1 dues mesures que no resultin irrellevants

0,5 una mesura que no resulti irrellevant
0 no proposa mesures, o no són rellevants

Justificació dels aspectes i mesures valorats

Aspectes Generals Aspectes Significatius Mesures de reducció de molesties
Identi fi cació i  control  d'accessos  per horaris Itineraris  provis ionals  per cada fase Ús  de mesures  per reduir el  sorol l

Desplaçament de contenidors  exis tents Interferència  parades  de bus Ús  de mesures  per a  la  reducció de la  pols

Desplaçament d'aparcabicis  exis tents Afectació a  trafic via  a lexandra Col .locació de lones  en les  rivi ses

Aixecament topografic inicia l Increment de trans i t per transport de materia ls Col .locació te tanques  pegaso

Descripció e l 'ordre dels  trebal l s  per partides  o capi tols Afectació de places  de mobi l i tat reduida Activi tats  davant l 'escola  en periode vacacional

Definició de la  zona d'abassagament i  casetes Identi fi ca  les  partides  amb caracter més  crític Atenció personal i tzada a  veïns

Afectació de mobi l iari  urbà  i  jocs Afectació a  accessos  Escola
Grup electrògen en cas  de ta l l  
provocat per les  obres
Us  de panta l les  acústiques

Enl lumenat provis ional  a ls  recorreguts

PROJECTE EXECUTIU DE RENOVACIÓ DE LA VORERA EST DE VIA ALEXANDRA - PROCÉS CONSTRUCTIU
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El licitador haurà de presentar propostes de millora de l’estudi de seguretat i salut del projecte (fins a 
un màxim de 5 punts). S’hauran de concretar i explicar, fins a un màxim de 4, les millores en relació al 
procés constructiu. 
 
La sistemàtica de valoració serà la següent: 
 
 

Descripció Valoració 
(màxim 4 millores) 

Millora que augmenta totalment la seguretat i salut en un procés 
constructiu 

1,25 punts per cada millora 

Millora que augmenta substancialment la seguretat i salut en un 
procés constructiu, 

0,75 punts per cada millora 

Millora que augmenta apreciablement la seguretat i salut en un 
procés constructiu, 

0,25 punts per cada millora 

No aporta o amb informació no rellevant 0,00  
 
De l’anàlisi de la documentació presentada per les empreses licitadors i en aplicació dels criteris indicats 
en el punt anterior, resulta la següent puntuació en aquest criteri: 
 

 
 
Justificació de la puntuació: millores que han estat puntuades. 

Licitador Millores que augmenten 
totalment

Millores que augmenten 
substancialment

Millores que augmenten 
apreciablement

Sense millora o millora 
irrellevant

TOTAL PUNTS

SORIGUÉ, SAU 2 1 1 1,75

CONSTRUCCIONES URBA COMPLET, SLU 1 2 1 1,25

OSERMA1992 OBRES I SERVEIS, SL 1 1 1 1 2,25

EUROCATALANA OBRES I SERVEIS, SL 1 1 2 1,00

CONSTRUCCIONES FERTRES, SL 1 1 1 1 2,25

ISEOVA, SL 1 2 1 1,75

CIC3 OBRES I SERVEIS, SL 3 1 0,75

CRITERIS DE PUNTUACIÓ DE LES MILLORES DE SEGURETAT I SALUT

Millores que augmenten totalment la seguretat 1,25 Obres davant de l'escola en període no escolar
Obres de demolició davant de l'escola en període no escolar
Concentrar treballs davant de l'escola en període no escolar

Millores que augmenten substancialment la seguretat 0,75 Brigada de neteja, seguretat i informació
Col·locació de lona de protecció
Equip de primers auxilis amb desfibrilador i/o equip d'extinció d'incendis
Millora en la protecció de tercers amb desfibrilador, més senyalització, senyalers i control d'accés
Garlandes lluminoses de led d'accionament automàtic i augment de senyalització
Ús de tanques tipus pegaso

Millores que augmenten apreciablement la seguretat 0,25 Ús de maquinaria per l'aspiració de pols
Xerrada diaria abans de començar les feines revisant riscos i mesures
Dos operaris dedicats a control d'accessos, tanques, maniobres i/o control de transit
Augment d'hores destinades a manteniment de tanques, neteja i recurs preventiu.
Parella de senyalistes d'inici a final d'obra
Presencia de senyalers en les hores d'entrada i sortida de l'escola
Us de personal dirigint entrades i sortides de l'escola
Designació de tècnic responsable de la seguretat dedicat a atenció a veïn i a seguretat a l'espai public
Reforçar la sensibilització amb els subcontractistes pel que fa a treballs davant l'escola
Comunicació amb l'escola per preveure dies d'excursions o us d'autocars.
Brigada de seguretat i salut

Sense millora o millora irrellevant 0 Ús de maquinaria elèctrica per a reducció de soroll
Explicar objecte del projecte en referencia a la llei 31/1995
Augment de pressupost de SS
Ús de pantalles acústiques mobils
Prohibició d'estacionament en semibateria
Reducció d'impacte acústic amb ús de pantalles acustiques
Reducció de recorreguts per tal de reduir el co2
Gestió documental amb la plataforma obralia

PROJECTE EXECUTIU DE RENOVACIÓ DE LA VORERA EST DE VIA ALEXANDRA - MILLORES SEGURETAT I SALUT
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RESUM DE LA PUNTUACIÓ DELS CRITERIS DE VALORACIÓ MITJANÇANT JUDICI DE VALOR 
 

 
 
La lletra AA del Quadre resum diu que  “Les propostes que obtinguin una puntuació inferior a 13,5 
punts en relació als criteris sotmesos a un judici de valor seran excloses del present procediment al 
considerar-se tècnicament insuficients. Per tant, respecte aquestes, ja no s’aplicaran els criteris 
avaluables mitjançant fórmula, ni es tindran en compte als efectes de l’apreciació de les ofertes 
anormals o desproporcionades al no tenir la consideració de propostes admeses” 
 
Per tant, en aplicació de l’anteriorment esmentat quedarien excloses del procediment de licitació,  per 
no haver obtingut la puntuació mínima de 13,5 punts, les següents proposicions:  
 

Justificació de les millores considerades de cada licitador
SORIGUÉ, SAU Brigada de neteja, seguretat i informació

Col·locació de lona de protecció
Ús de maquinaria per l'aspiració de pols
Ús de maquinaria elèctrica per a reducció de soroll

CONSTRUCCIONES URBA COMPLET, SLU Equip de primers auxilis amb desfibrilador
Explicar objecte del projecte en referencia a la llei 31/1995
Xerrada diaria abans de començar les feines revisant riscos i mesures
Dos operaris dedicats a control d'accessos, tanques, maniobres i/o control de transit

OSERMA1992 OBRES I SERVEIS, SL Garlandes lluminoses de led d'accionament automàtic i augment de senyalització
Parella de senyalistes d'inici a final d'obra
Obres davant de l'escola en període no escolar
Prohibició d'estacionament en semibateria

EUROCATALANA OBRES I SERVEIS, SL Augment de pressupost de SS
Ús de pantalles acústiques mobils
Augment d'hores destinades a manteniment de tanques, neteja i recurs preventiu.
Millora en la protecció de tercers amb desfibrilador, més senyalització, senyalers i control d'accés

CONSTRUCCIONES FERTRES, SL Presencia de senyalers en les hores d'entrada i sortida de l'escola
Ús de tanques tipus pegaso
Obres de demolició davant de l'escola en període no escolar
Reducció d'impacte acústic amb ús de pantalles acustiques

ISEOVA, SL Designació de tècnic responsable de la seguretat dedicat a atenció a veïn i a seguretat a l'espai public
Us de personal dirigint entrades i sortides de l'escola
Reducció de recorreguts per tal de reduir el co2
Concentrar treballs davant de l'escola en període no escolar

CIC3 OBRES I SERVEIS, SL Brigada de seguretat i salut
Comunicació amb l'escola per preveure dies d'excursions o us d'autocars.
Gestió documental amb la plataforma obralia
Reforçar la sensibilització amb els subcontractistes pel que fa a treballs davant l'escola

Licitador Pla d’obres Procés      
constructiu Millores SS TOTAL

SORIGUÉ, SAU 10 6,5 1,75 18,25
CONSTRUCCIONES URBA COMPLET, SLU 3 3,5 1,25 7,75
OSERMA1992 OBRES I SERVEIS, SL 8,5 6 2,25 16,75
EUROCATALANA OBRES I SERVEIS, SL 8,5 5,5 1,00 15
CONSTRUCCIONES FERTRES, SL 10 5 2,25 17,25
ISEOVA, SL 7 2,5 1,75 11,25
CIC3 OBRES I SERVEIS, SL 8 4 0,75 12,75

PROJECTE EXECUTIU DE RENOVACIÓ DE LA VORERA EST DE           VIA ALEXANDRA - 
RESUM DE PUNTUACIONS
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- CONSTRUCCIONES URBA COMPLET, SLU  
- ISEOVA, SL 
- CIC3 OBRES I SERVEIS, SL 
 
Les empreses que SÍ que es podrà procedir a l’obertura del Sobre B (proposició econòmica) són les 
següents: 
 
- SORIGUÉ SAU 
- OSERMA 1992 OBRES I SERVEIS, SL 
- EUROCATALANA, OBRES I SERVEIS, SL 
- CONSTRUCCIONES FERTRES, SL 
 
Es fa constar que la proposta tècnica de CONSTRUCCIONES URBA COMPLET, SLU, té una extensió 
superior a 10 pàgines fet que no ha afectat en la puntuació final.” 
 
 
La Mesa de Contractació assumeix íntegrament el contingut de l’informe tècnic i fa seva, tant 
l’aplicació dels criteris de valoració com la puntuació atorgada per cada criteri i acorda per 
unanimitat el següent: 
 
Primer.- Puntuar les proposicions del sobre A d’acord amb els criteris avaluables mitjançant 
judici de valor establerts en la Lletra AA del quadre resum (Annex I PCAP) d’aquesta licitació de 
la següent manera: 
 
 

Valoració Empreses Pla d’obres 
(10 punts) 

Procés      
constructiu 
(10 punts) 

Millores de l’Estudi 
de Seguretat i Salut 

(5 punts) 

PUNTS 
(25 punts) 

SORIGUÉ, SAU 
 

10 6,5 1,75 18,25 

CONSTRUCCIONS URBA 
COMPLET S.L.U 

3 3,5 1,25 7,75 

OSERMA 1992 OBRES I 
SERVEIS S.L. 

8,5 6 2,25 16,75 

EUROCATALANA OBRES I 
SERVEIS, SLU 

8,5 5,5 1,00 15,00 

CONSTRUCCIONES 
FERTRES SL 

10 5 2,25 17,25 

ISEOVA S.L. 7 2,5 1,75 11,25 

CIC3 OBRES I SERVEIS S.L. 
 

8 4 0,75 12,75 

 
 
Segon.- Excloure les següents ofertes presentades en aquest procediment per no haver 
obtingut la puntuació mínima de 13,5 punts en els criteris avaluables mitjançant judici de valor, 
d’acord amb l’esmentada lletra AA del quadre resum (Annex I PCAP): 
 
- CONSTRUCCIONS URBA COMPLET S.L.U 
- ISEOVA S.L. 
- CIC3 OBRES I SERVEIS S.L. 
 
Tercer.- Procedir a l’obertura del Sobre B (proposició econòmica) de les empreses admeses el 
dia i a la data establerta en el Perfil del Contractant. 
 
La data d’aquest document és la que consta en l’encapçalament. Les signatures electròniques 
dels membres de la Mesa, tenint en compte que la reunió s’ha fet per videoconferència, només 
donen conformitat al contingut del document. 
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I sense cap més assumpte que tractar a les 13:05 hores es dona per acabat aquest acte, del 
qual s’estén la present acta, per deixar-ne constància i que firmen els membres de la Mesa. 

 
La Presidenta, La secretària i vocal, 
 
 
 
 
 
 
 
Cristina López Herrero Salut Seguí Domingo 
Cap del Servei d'Obres Públiques Tècnica d’administració general 
Parcs i Jardins 
  
Vocals: 
 
 
 
 
 
 
 
Josep Solé Mateu Laura Porras Mármol 
Tècnic del Servei d'Obres Públiques   Tècnica de la Secció de Control Financer 
Parcs i Jardins 

  
 
 
 
 
 
 
 
Joan Figueras Llorens  
Cap de Secció de Serveis Jurídics
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