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CONTRACTE DE SERVEIS 
PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT 
 
QUADRE RESUM DE CARACTERÍSTIQUES DEL CONTRACTE  “CO-DIRECCIÓ D’EXECUCIÓ I 
COORDINACIÓ DE SEGURETAT I SALUT EN FASE D’EXECUCIÓ D’OBRA DEL PROJECTE 
DE PAVELLÓ POLIESPORTIU DELS MERINALS.” 
 

Tramitació ordinària
       Tramitació urgent

 
 
ANNEX 1. QUADRE RESUM 

A.- PODER ADJUDICADOR  
ADMINISTRACIÓ CONTRACTANT: Ajuntament de Sabadell 
ÒRGAN DE CONTRACTACIÓ: Tinent d’alcaldessa de l’Àrea de Cohesió Territorial, Desenvolupament 
Urbà, Seguretat i Civisme 
SERVEI GESTOR: Obres d’Edificis i Béns Municipals 
Adreça de l’òrgan de contractació: Carrer del Sol, nº 1, planta 6ª 08201 Sabadell 
Telèfon: 93 745 31 89 Fax: 93 745 31 88 
Adreça de correu electrònic del servei gestor: obmcontractacio@ajsabadell.cat 

 
B.- CONSULTES PRELIMINARS DEL MERCAT (Clàusula 4) 
Consultes preliminars del mercat:   SI            NO  

Data publicació al perfil del contractant: 

Informació sol·licitada: 

Empresa CIF Concepte 

   
 
C.- OBJECTE DEL CONTRACTE I CONCRECIÓ DEL RÈGIM JURÍDIC. (Clàusules 1 i  5) 
L’objecte del contracte és dur a terme els treballs de la Direcció d’Execució parcial de l’obra (en 
col·laboració amb els serveis tècnics municipals) i la Coordinació de Seguretat i Salut amb les 
obligacions que venen determinades per la Llei 38/1999, de 5 de novembre, d’Ordenació de l’Edificació 
(LOE), del Projecte de Pavelló Poliesportiu dels Merinals, LOT 1 I LOT 2. 
Es proposa distribuir aquest contracte en dos lots: 
-LOT 1: “Co-direcció d’execució parcial (40%) de les obres del projecte de Pavelló Poliesportiu dels 
Merinals.”: L’adjudicatari és el responsable de dirigir l’execució material de l’obra i de controlar 
qualitativament la construcció i la qualitat de l’edificació. 
 -LOT 2: “Coordinació de seguretat i salut en fase d’execució d’obra del projecte de Pavelló Poliesportiu 
dels Merinals”: L’adjudicatari és el responsable, entre d’altres, de l’aprovació del pla de seguretat i salut, 
el control de la seguretat i salut de l’obra i de la coordinació de seguretat i salut en fase d’obra. 
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Contracte mixt:   
SI

           
NO

 
 
 
 
Tipologia de contracte mixt:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contracte en funció de les necessitats (DA 33a LCSP) 
SI

         
El contracte es desenvoluparà en funció de les necessitats 
de l’Ajuntament, d’acord amb el previst a la Disposició 
addicional 33a de la LCSP, sense que el nombre total de 
lliuraments o prestacions inclosos en l’objecte del contracte 
es defineixi amb exactitud en el moment de signar-lo, pel fet 
d’estar subordinats a les necessitats de l’Administració. El 
pressupost que s’aprova és un pressupost màxim. 
 

NO
   

Contracte de serveis especials de l’Annex IV: 
SI

        
NO

 
Contracte de serveis privats: 

SI
        

NO
 

 Codi CPV:   Lot 1 i Lot 2:   71247000-1  Descripció CPV: Supervisió de treballs de construcció                                      
Codi NUTS: ES511 

 
D.- NECESSITATS, FINALITATS DEL CONTRACTE I INSUFICIÈNCIA DE MITJANS (Clàusula 6) 
Necessitats administratives del contracte: 
Dins el programa municipal de dotar d’instal·lacions esportives a diferents zones de la ciutat, es preveu 
la construcció d’un Pavelló Poliesportiu en el sector nord-oest de la ciutat. En aquest sentit , el Ple  de 
l’Ajuntament, en sessió de 14 de desembre de 2021 va adoptar l’acord d’aprovació de l'expedient de 
contractació de les obres del Projecte de Pavelló Poliesportiu dels Merinals, distribuït en lots : Lot 1 
Edificació i Urbanització (sense instal·lacions)i Lot 2 Instal·lacions. 
Actualment aquesta licitació es troba en procés d’adjudicació i es preveu que les obres es comencin en 
breu. La Llei 38/1999, de 5 de novembre, d’Ordenació de l’Edificació (LOE), disposa que per l’àmbit 
d’aplicació d’un equipament esportiu és necessari disposar de director d’obra, director d’execució i 
coordinador de seguretat i salut en fase d’execució. En aquest sentit, per tal de dur a terme aquests 
treballs és imprescindible  comptar amb els facultatius que hauran de dur a terme la direcció d’execució 
de l’ obra i la coordinació de seguretat i salut. 
Consideracions socials, mediambientals o d’innovació del contracte: 
Garantir la seguretat i la protecció de la salut en el lloc de treball i el compliment dels convenis col·lectius  
sectorials i territorials aplicables. 
Justificació de la insuficiència de mitjans propis: 
Atenent que no hi ha recursos humans suficients dins l’estructura municipal per dur a terme la direcció 
d’execució completa i la coordinació de seguretat i salut, és imprescindible la seva contractació externa. 

 
E.- DIVISIÓ EN LOTS (Clàusula 7) 
Possibilitat de licitar per lots:          

SI
           

NO
 

Justificació de la inconveniència de la divisió per lots: 
 

LOT 1 
Co-Direcció d’execució parcial (40%) de 
les obres del projecte de Pavelló 
Poliesportiu dels Merinals  

CPV 
71247000-1 Supervisió de treballs de 
construcció 
 

LOT 2 
 

Coordinació de seguretat i salut en fase 
d’execució d’obra del projecte de Pavelló 
Poliesportiu dels Merinal 

CPV 
71247000-1 Supervisió de treballs de 
construcció 
 

Limitació del número de lots als que es poden presentar oferta: NO 
 
Justificació de l’elecció anterior (en cas de limitació): 
 
Limitació del  número de  lots que es poden adjudicar a un mateix licitador: NO 
 
Justificació  de l’elecció anterior (en cas de limitació): 
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Criteris d’aplicació si es sobrepassa la limitació dels lots a adjudicar: 
 
1.  
S’admet la reserva de lots:  

SI
           

NO
 

Lot/s reservat /s a Centres Especials de Treball: NO 
Lot/s reservat/s a Empreses de inserció: NO 
Lot/s reservat/s a d’altres Altres organitzacions segons DA. 48 LCSP: NO 

S’admeten ofertes integradores:  
SI

           
NO

 
Condicions i combinació de lots: NO 

 
F.- ADMISSIÓ DE VARIANTS (Clàusula 8) 
Admissió:   

SI
           

NO
   

Elements: 

Condicions: 
 
G.- PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ (Clàusula 9) 

Import 
 

Tipus  d’IVA aplicable: 21 % 
Import  IVA 

Pressupost de licitació 
( IVA inclòs) 

 
LOT 1 49.600,00 € LOT 1 10.416,00 € LOT 1 60.016,00 € 
LOT 2 30.400,00 € LOT 2 6.384,00 € LOT 2 36.784,00 € 
Total 80.000,00 € Total 16.800,00 € Total 96.800,00 € 

 
H.- VALOR ESTIMAT (Clàusula 10) 
 
Total valor estimat del contracte: 
Pressupost base de licitació (sense IVA) 80.000,00 € 
Import de les modificacions previstes amb cost econòmic (sense IVA)  € 
Import de les eventuals pròrrogues (sense IVA)  € 
Import altres conceptes (sense IVA) € 
Total del valor estimat 80.000,00 € 
Mètode de càlcul: Els pressuposts base de licitació s’han estimat d’acord amb els barems establerts pel 
Col·legi d’Arquitectes Oficial de Catalunya (COAC). 

 
En cas de divisió en lots, el desglossament del valor estimat per cada lot és el següent: 
 
Lot 1: 
 
Pressupost base de licitació del lot (sense IVA) 49.600,00 € 
Import de les modificacions previstes per al lot amb cost econòmic (sense IVA)  € 
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Import de les eventuals pròrrogues del lot (sense IVA)  € 
Import altres conceptes (sense IVA) € 
Total del valor estimat del lot 49.600,00 € 
Mètode de càlcul: Els pressuposts base de licitació s’han estimat d’acord amb els barems establerts pel 
Col·legi d’Arquitectes Oficial de Catalunya (COAC). 

 
Lot 2: 
 
Pressupost base de licitació del lot (sense IVA) 30.400,00 € 
Import de les modificacions previstes per al lot amb cost econòmic (sense IVA)  € 
Import de les eventuals pròrrogues del lot (sense IVA)  € 
Import altres conceptes (sense IVA) € 
Total del valor estimat del lot 30.400,00 € 
Mètode de càlcul: Els pressuposts base de licitació s’han estimat d’acord amb els barems establerts pel 
Col·legi d’Arquitectes Oficial de Catalunya (COAC). 

 
I. FORMA DE DETERMINAR EL PREU (Clàusula 11) 
A tant alçat:     

SI
           

NO
 

Determinació per preus unitaris/components de la prestació / unitats d’execució o de temps: 
SI

           
NO

 
Detall modalitats (excepte tant alçat): 

Concepte Preu sense IVA IVA __ % Preu amb IVA inclòs 

 € € € 

 € € € 

 € € € 
Altres modalitats (honoraris per tarifes, combinació de diverses modalitats):   
 
S’admet variació de preus per objectius:    

SI
           

NO
 

En cas afirmatiu, supòsits de variacions i regles per a la seva determinació: 
 
J.- FINANÇAMENT PRESSUPOSTARI, ANUALITATS I FACTURACIÓ (Clàusules 12 i 14) 
Ajuntament de Sabadell 100 % 96.800,00 € 
Altres  % € 
Tramitació anticipada                                         Contracte pluriennal  

 
SI

             
NO

                                     
SI

             
NO

 
 

Exercici Lot Aplicació 
pressupostària  

Projecte 
pressupostari 

Núm. apunt 
previ 

Núm. 
referència 

Total (IVA 
inclòs) 

2022 1 2022 210 3420 62203 2020 2 AJSBD 2 1 920220004952 22022004852 10.002,67 € 
2022 2 2022 210 3420 62203 2020 2 AJSBD 2 1 920220004953 22022004853 6.130,67 € 
2023 1 2022 210 3420 62203 2020 2 AJSBD 2 1 920229000309 - 40.010,67 € 
2024 1 2022 210 3420 62203 2020 2 AJSBD 2 1 920229000309 - 10.002,66 € 
2023 2 2022 210 3420 62203 2020 2 AJSBD 2 1 920229000310 - 24.522,67 € 
2024 2 2022 210 3420 62203 2020 2 AJSBD 2 1 920229000310 - 6.130,66 € 
Forma de pagament: Per a LOT 1 i LOT 2: Contra la presentació de factura expedida d’acord amb la 
normativa vigent sobre facturació electrònica. Les factures es presentaran cada tres mesos en proporció 
als treballs certificats de l’obra corresponent durant aquest periode. 
L’Ajuntament podrà acceptar una forma alternativa de pagament proposada per l’adjudicatari si ho 
considera oportú i està degudament justificada, sempre que sigui per els serveis efectivament prestats i 
amb la conformitat dels tècnics municipals. En cap cas es podrà pagar per avançat a les realitzacions 
dels serveis efectivament prestats. 

Òrgan de contractació  

Tinent d’Alcaldessa de 
l’Àrea de Cohesió 
Territorial, 
Desenvolupament Urbà, 
Seguretat i Civisme 

CODI DIR 3 LO1081878 
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Òrgan en matèria de 
comptabilitat 

Interventor Municipal CODI DIR 3 LO1081878 

Destinatari de la prestació 
(unitat tramitadora) 

Serveis d’Obres 
d’Edificis i Béns 
Municipals 

CODI DIR 3 LO1081878 

 
K.- DURADA DEL CONTRACTE (Clàusula 13)    
Durada total del contracte: 
LOT 1: Co-Direcció d’execució parcial (40%) de les obres del projecte de Pavelló Poliesportiu dels 
Merinals: La durada dels treballs de co-direcció d’execució parcial (40%) de les obres coincidirà amb el 
termini d’execució del Lot 1 de l’obra de referència, Pavelló Poliesportiu Merinals, (inicialment prevista 
en 18 mesos), així com pel temps imprescindible per dur a termes els treballs relacionats amb la 
liquidació i certificació final del contracte de les obres; i, si fos el cas, fins a la finalització dels repassos 
d’obra que figurin en l’acta de recepció de la mateixa. 
LOT 2: Coordinació de seguretat i salut en fase d’execució d’obra del Projecte de Pavelló Poliesportiu 
dels Merinals: La durada dels treballs de coordinació de seguretat i salut en fase d’execució d’obra 
coincidirà amb el termini d’execució de l’obra de referència , Pavelló Poliesportiu Merinals, (inicialment 
prevista en 18 mesos, així com pel temps imprescindible per dur a termes els treballs relacionats amb la 
liquidació i certificació final del contracte de les obres; i, si fos el cas, fins a la finalització dels repassos 
d’obra que figurin en l’acta de recepció de la mateixa. 
L’inici de la durada del contracte serà segons s’indica: 

 Data de formalització 

 

L’inici de la durada serà en data. 
LOT 1:  L’inici coincidirà amb l’inici de l’obra anomenada Projecte Pavelló Poliesportiu dels 
Merinals, que serà l’endemà de la data de l’acta de comprovació del replanteig del Lot 1 de la 
referida obra.  
LOT 2: L’inici coincidirà amb l’inici de l’obra anomenada Projecte Pavelló Poliesportiu dels 
Merinals, que serà a partir de la formalització del contracte del Lot 1 de l’obra de referència. 

Terminis parcials d’execució:   
SI

           
NO

 
Detall dels terminis parcials establerts: 
En cas que el contracte no s’executi de forma continuada, els terminis en que es realitzarà la prestació 
contractada són els següents:   
 
- 
Pròrrogues previstes:  

SI
           

NO
 

La pròrroga serà obligatòria pel contractista si l’Ajuntament realitza el preavís amb dos mesos 
d’antelació a la finalització del termini del contracte, excepte que el contracte sigui de durada inferior a 
dos mesos.  
 
Detall pròrrogues: 

E
l d

oc
um

en
t e

le
ct

rò
ni

c 
ha

 e
st

at
 a

pr
ov

at
. A

qu
es

t d
oc

um
en

t h
a 

es
ta

t f
irm

at
 p

er
 T

èc
ni

ca
 S

up
er

io
r 

en
 D

re
t (

M
ar

ia
 L

ui
sa

 M
ar

to
s 

C
er

ril
lo

) 
a 

le
s 

12
:1

3 
de

l d
ia

 1
2/

04
/2

02
2.

 M
itj

an
ça

nt
 e

l c
od

i d
e 

ve
rif

ic
ac

ió
 s

eg
ur

a 
3D

2F
42

4I
6C

1O
4V

2X
09

32
 p

ot
 c

om
pr

ov
ar

 la
 v

al
id

es
a 

de
 la

 fi
rm

a 
el

ec
tr

òn
ic

a 
de

ls
 d

oc
um

en
ts

 s
ig

na
ts

 a
l

llo
c 

w
eb

 q
ue

 li
 p

ro
po

rc
io

na
 l'

en
tit

at
 e

m
is

so
ra

 d
'a

qu
es

t d
oc

um
en

t.



Ajuntament de Sabadell · Plaça de Sant Roc, 1 · 08201, Sabadell · Tel. 93 745 31 00 · www.sabadell.cat · NIF P0818600I 
 

6/21

No obstant el que estableixen els apartats anteriors, de conformitat amb l’article 29.4 de la Llei 9/2017, 
de 8 de novembre, de contractes del sector públic, quan al venciment d’un contracte de prestació 
successiva  no s’hagi formalitzat el nou contracte que garanteixi la continuïtat de la prestació que ha 
d’efectuar el contractista, com a conseqüència d’incidències resultats d’esdeveniments imprevisibles per 
a l’òrgan de contractació produïdes en el procediment d’adjudicació i hi hagi raons d’interès públic per no 
interrompre la prestació, es pot prorrogar el contracte originari fins que comenci l’execució del nou 
contracte i en tot cas per un període màxim de nou mesos, sense modificar la resta de condicions del 
contacte, sempre que l’anunci de licitació del nou contracte s’hagi publicat amb una antelació mínima de 
tres mesos respecte de la data de finalització del contracte originari. 

 
L.- REVISIÓ DE PREUS (Clàusula 15) 

SI
          

NO
 

Fórmula: 

 
M.- SUBROGACIÓ EN CONTRACTES DE TREBALL (Clàusula 16) 
Obligació de subrogar-se en contractes de treball :       

SI
           

NO
 

Norma legal, conveni col·lectiu o acord de negociació col·lectiva del que deriva l’obligació: 
 
 
Annex del plec de clàusules administratives particulars on consta la informació sobre el personal a 
subrogar, de conformitat amb l’article 130 de la LCSP: 
 
- Annex ____ 
 

 
N.- ALTRES OBLIGACIONS (Clàusula 16) 
1.  
2.  
3.  

 
O.- OBLIGACIONS ESSENCIALS DEL CONTRACTE (Clàusula 17) 
 
LOT 1: Co-Direcció d’execució parcial (40%) de les obres del projecte de Pavelló Poliesportiu dels 
Merinals: 
1. La direcció d’execució d’obra haurà d’estar en possessió de la titulació acadèmica i professional 

habilitant. En aquest cas, serà necessària la titulació d’arquitectura, arquitectura tècnica, enginyeria 
o enginyeria tècnica. En cas de ser una persona jurídica, haurà d’indicar o designar la persona amb 
la titulació professional requerida que desenvoluparà el treball objecte de direcció d’execució d’obra 
i que signarà la documentació pertinent. 

2. La direcció d’execució d’obra ha de comptar amb els recursos humans i materials necessaris per a 
l’exercici de les funcions que li corresponen de direcció, comprovació, vigilància i control de la 
correcta execució de l’obra en condicions satisfactòries de seguretat, eficiència i qualitat 

 
LOT 2: Coordinació de seguretat i salut en fase d’execució d’obra del Projecte de Pavelló Poliesportiu 
dels Merinals: 
 
1. La coordinació de seguretat i salut en fase d’execució d’obra haurà d’estar en possessió de la 

titulació acadèmica i professional habilitant. En aquest cas, serà necessària la titulació 
d’arquitectura, arquitectura tècnica, enginyeria o enginyeria tècnica. En cas de ser una persona 
jurídica, haurà d’indicar o designar la persona amb la titulació professional requerida que 
desenvoluparà el treball objecte de coordinació de seguretat i salut que signarà la documentació 
pertinent. 

2 La coordinació de seguretat i salut en fase d’execució d’obra ha de comptar amb els recursos 
humans i materials necessaris per a l’exercici de les funcions que li corresponen de direcció, 
comprovació, vigilància i control de la correcta execució de l’obra en condicions satisfactòries de 
seguretat, eficiència i qualitat. 

 
P.- CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE (Clàusula 18) 
 
LOT 1: Co-Direcció d’execució parcial (40%) de les obres del projecte de Pavelló Poliesportiu dels 
Merinals: 
1. Aconseguir que l'obra es faci, impulsant-ne l’execució segons el Projecte aprovat i resolent 

indefinicions i relacions amb tercers. 
2. Aconseguir que l'obra es faci bé, garantint amb un grau de confiança suficient que totes les 

característiques de l'obra estan d’acord amb els plànols i els Plecs de Prescripcions i Condicions 
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Tècniques. 
3. Aconseguir que l'obra es faci en el termini i amb el cost previstos. 
4. Aconseguir que l’obra es faci en condicions satisfactòries de seguretat, eficiència, qualitat i respecte 

al medi ambient. 
5. Subministrar al promotor la informació necessària per a tenir el coneixement adequat sobre l’estat 

de l’obra, les incidències aparegudes i les previsions de futur. 
6. Recopilar les dades necessàries per a definir l’estat final de l’obra. 
7. La disposició del lliurament pel contractista de l’esmentada documentació ha de contenir una 

normalització obligatòria del seu contingut que formuli el Contractista i que permeti la identificació 
inequívoca i el tractament de les dades per part de la Direcció d’Execució, amb tractament 
informàtic en els casos que siguin necessaris 

8. En la recollida de dades de processos d’execució de determinades obres (formigonats, ferrallats, 
paletería, revestiments i col·locació de paviments ,etc.), és necessari que aquesta recollida sigui 
simultània amb l’execució de les operacions i, per tant, la Direcció d’Execució haurà de comprovar, 
amb la freqüència que resulti necessària amb la seva presència en els llocs on es duguin a terme 
aquelles obres, que les dades es recullen adequadament 

9. També cal tenir en compte les condicions dels materials i les d’aquelles operacions, la comprovació 
de les quals s’està duent a terme, conjuntament amb les de les obres executades, mitjançant 
mesurament d’alguna de les seves característiques. Són els casos de comprovació mitjançant la 
recollida de mostres i proves de laboratori i els d’execució de proves “in situ”. En aquests casos, per 
valorar la representativitat de la informació corresponent facilitada pel Contractista, pot ser 
convenient, que la Direcció d’Execució pugui disposar de proves de contrast 

10. La Direcció d’Execució ha d’establir amb el Contractista, documentació formal de constància 
d’algunes dades de l’obra executada. En els paràgrafs anteriors, es fa referència a alguns 
d’aquests casos (dades corresponents a processos d’execució, certificats de materials, constància 
documental de les inspeccions de qualitat realitzades, etc.). Se’ls haurien d’afegir altres dades més 
pròpies de definició de l’obra, la constància de les quals podria ser necessària (comprovació de 
característiques geomètriques, constància de forma i cotes de fonaments, característiques del 
terreny de fonaments, constància d’obres que queden ocultes com les armadures del formigó 
armat, comprovació de característiques geomètriques de paraments i tancaments diversos, control 
d’acabats, etc.). La Direcció d’Execució haurà d’establir la documentació on, conjuntament amb el 
Contractista, descriuran la definició i característiques d’aquest tipus d’obres que estiguin duent a 
terme. 

11. La Direcció d’Execució anirà ordenant la informació relativa als diversos aspectes de l’execució de 
l’obra en informes parcials, testimonis del curs de l’execució que donin constància de fins a quin 
punt cadascuna de les parts de l’obra executada compleixen o no amb la seva definició i amb les 
condicions d’execució i obra executada prescrites. Una part dels informes es referirà a obres 
parcials, (segons la seva naturalesa o segons capítol d’obra o activitat en l’estructuració del 
projecte). Una altra part reunirà temes de caràcter més general, referents al conjunt de les obres, i 
més específic pel que fa al tema en ell mateix (per exemple, valoracions mensuals o afeccions a 
l’entorn. Els informes comprendran, no només les dades relatives a aquella part de l’obra, sinó els 
resultats de les anàlisis específiques que al seu respecte la Direcció d’Execució vagi fent, així com 
les incidències d'interès que s’hagin presentat durant l’execució. 

12. L’establiment mensual de relacions valorades és tasca específica de la Direcció d’Execució, que 
determinarà mensualment una relació valorada en la qual constin els amidaments parcials i l’origen 
del treball realitzat pel Contractista, en funció de totes i cadascuna de les activitats i unitats d’obra. 
La valoració de les obres es realitzarà aplicant a les unitats d’obra executades els preus unitaris 
que per a aquelles obres figuren en la relació que forma part de la documentació signada amb el 
Contractista. Les activitats o obres elementals no acabades, podran ser valorades, també, per la 
Direcció d’Execució que aplicarà sota la seva responsabilitat el criteri que, en cada cas, estimi 
adequat. En qualsevol cas la valoració de les obres es regirà per allò previst en la documentació 
contractual acordada entre el promotor i el Contractista. En les activitats on es presenti alguna 
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incidència que pogués ser d’interès per el promotor, la Direcció d’Execució donarà les explicacions 
necessàries per documentar el promotor sobre el cas. La Direcció d’Execució, un cop establert un 
esborrany de valoració, escoltarà el Contractista per si els seus comentaris poden perfeccionar el 
seu criteri. La certificació mensual, amb base de la valoració establerta per la Direcció d’Execució, 
serà formulada pel promotor. La valoració de la Direcció d’Execució serà sempre lliurada al 
promotor a la data establerta. 

13. La Direcció d’Execució també lliurarà abans de l’inici de cada mes un informe del seguiment de 
l’obra, amb la informació i contingut que el promotor li assenyalarà oportunament. Essencialment, 
contindrà una ressenya de les actuacions que la Direcció d’Execució hagi dut a terme durant el 
mes; una ressenya de l’obra executada i l’anàlisi per la Direcció d’Execució de la seva coincidència 
amb la planificació prèvia (la qual s’haurà realitzat amb unes dades tècnicament correctes i 
creïbles); les previsions temporals del Programa de Treballs i les condicions d’execució i obra 
executada requerides; una anàlisi de condicionants al Programa que puguin existir i suggeriments 
per a solucionar-los oportunament; una anàlisi de l’estat de solució de les dificultats que s’hagin 
presentat en l’obra i suggeriments per a aconseguir solucions oportunes; etc. També es podran 
afegir a aquests informes, si el promotor no les requereix per d’altre lloc, les dades de seguiment i 
control que interessin pels seus arxius de gestió. 

14. Proposar al promotor les modificacions d’obra que estimi necessàries, informar de les que proposi 
el contractista o la direcció d’obra, i establir en obra les que haurà decidit el promotor. En els 
informes dels canvis proposats pel Contractista no s’ha d’oblidar que aquest ha d’indicar una data 
límit de resposta que no provoqui pertorbació en el Programa de Treballs. Quan el promotor 
decideixi una modificació, la direcció d’execució col·laborarà a la redefinició d’activitats. 

15. Preparar de la informació d’estat i condicions de les obres i de la seva valoració general abans de 
la seva recepció per part del promotor 

16. Direcció d’Execució és responsable de l’elaboració del Document d’Especificacions Tècniques 
(DET) inclòs al llibre de l’edifici, a lliurar al promotor un cop acabats els treballs. El DET s’anirà 
elaborant paral·lelament a la progressió de les obres de manera que al mes següent a la conclusió 
de cada obra elemental, es lliuri al promotor el llibre de l’edifici de l’obra executada corresponent. 

 
LOT 2: Coordinació de seguretat i salut en fase d’execució d’obra del Projecte de Pavelló Poliesportiu 
dels Merinals: 
 
1. La coordinació de seguretat i salut en fase d’execució d’obra dictarà totes aquelles instruccions 

necessàries per tal de garantir la seguretat i salut necessàries durant la fase d’execució de l’obra. 
En conseqüència, també serà responsable dels danys i perjudicis derivats dels incompliments  de 
les seves obligacions com a coordinador de seguretat i salut en fase d’execució de l’obra, sense 
perjudici de la possible responsabilitat de l’empresa constructora en l’adopció concreta de les 
necessàries mesures de seguretat per tal de garantir la integritat de les persones i els béns que 
puguin veure’s afectats per l’execució de l’obra. 

2. La coordinació de seguretat i salut en fase d’execució de les obres serà responsable de la qualitat 
tècnica dels treballs que desenvolupi i prestacions realitzades, així com de les conseqüències que 
es dedueixin per l’administració o per a tercers derivats d’omissions, errors, mètodes inadequats o 
conclusions incorrectes en l’execució del contracte de serveis. 

3. La Coordinació de Seguretat i Salut gaudeix de les més àmplies facultats per a poder complir amb 
la màxima efectivitat les funcions relacionades al Reial Decret 1627/97, motiu pel qual, el 
Contractista haurà de donar-li coneixement i informar-lo de totes aquelles previsions o actuacions 
que dugui a terme que afectin o puguin afectar al seu àmbit de responsabilitats. 

4. Fer conèixer a tots els participants de l’obra les seves obligacions i responsabilitats al respecte de 
la prevenció de riscos laborals durant l’execució de l’obra. 

5. Evitar els conflictes que es puguin presentar en temes de seguretat i salut durant l’execució de 
l’obra, actuant preventivament. 

6. Planificar la seguretat i salut de l’obra. 
7. Planificar la coordinació de seguretat i salut en fase d’execució d’obra. 
8. Coordinar l’aplicació dels principis generals de prevenció i de seguretat. 
9. El/la Coordinador/a haurà d’estar assabentat amb suficient antelació de les decisions tècniques i 

d’organització que s’hagin d’implantar, per a concertar els mitjans i els esforços, intencions i 
objectius dels contractistes, subcontractistes i treballadors autònoms. 

10. Decisions tècniques: Els principis generals de prevenció i de seguretat s’aplicaran quan es prenguin 
decisions tècniques per part de la direcció d’obra/execució (en endavant, “Direcció facultativa”) i 
d’organització, amb la finalitat de planificar els diferents treballs o fases del treball que s’hagi de 
desenvolupar simultània o successivament. 

11. Estimar la durada: Els principis generals de prevenció i de seguretat s’aplicaran quan s’apreciï la 
durada requerida per a l’execució dels diferents treballs o fases de treball. 
El/la Coordinador/a, amb la informació prèviament esmentada, podrà estimar la durada dels treballs 
preveient quines tasques seran simultànies o successives i quines seran executades per 
cadascuna de les empreses i treballadors autònoms que participin a l’obra. 
El/la Coordinador/a, com a part integrant de la Direcció facultativa a tots els efectes, també ha de 
participar en les decisions tècniques i d’organització pròpies de l’obra, comprovant que han estat 
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tinguts en consideració els principis de l’acció preventiva, que no vol dir que hagi de prendre ell les 
decisions que són competència de la resta de la Direcció facultativa. Conseqüentment, les seves 
actuacions s’emmarquen en l’organització en la que s’integra. 

12.  Coordinar les activitats de l’obra: El/la Coordinador/a haurà de coordinar les activitats de l’obra per 
tal de garantir que els contractistes i, si s’escau, els subcontractistes i els treballadors autònoms 
apliquin de manera coherent i responsable els principis de l’acció preventiva durant l’execució de 
l’obra i, en particular, a les tasques o activitats específiques o principis generals aplicables durant 
l’execució de l’obra (recollits a l’article 10 del RD 1627/1997). 
El/la Coordinador/a actuarà per evitar possibles coactivitats que puguin esdevenir entre les 
diferents activitats de l’obra. 

13. Aprovar el Pla de seguretat i salut: És responsabilitat del/la Coordinador/a aprovar totalment, parcial 
o de forma condicionada el Pla de seguretat i salut elaborat pel Contractista i, si s’escaigués, 
aprovar les modificacions que es vagin introduint al mateix en forma d’annexes. Aquestes 
aprovacions cal documentar-les aixecant-ne acta. 

14. Organitzar la coordinació d’activitats empresarials:  
El/la coordinador/a organitzarà la coordinació d’activitats empresarials prevista a l’article 24 de la 
Llei de Prevenció de Riscos Laborals L. 31/95. 
El/la coordinador/a organitzarà aquesta coordinació, iniciant-la, impulsant-la, articulant-la i vetllant 
pel seu correcte desenvolupament, amb un estret contacte amb el Contractista. 
La coordinació es farà en reunions entre les empreses i treballadors autònoms que intervinguin a 
l’obra, deixant constància documental d’allò tractat a les mateixes. En aquestes reunions les 
empreses participants exposaran els seus plans de prevenció amb la finalitat d’analitzar-los de 
forma conjunta i de poder detectar les possibles coactivitats entre els mateixos, amb l’objecte 
d’adoptar mesures que evitin els riscos motivats per aquestes esmentades coactivitats. Tanmateix 
haurà de comprovar que, els mètodes de treball que tinguin previst desenvolupar tots els que 
formin part de l’obra, no siguin contradictoris ni incompatibles entre ells. 
La Direcció facultativa de la qual forma part serà partícip de tots aquests coneixements per mitjà 
del/la coordinador/a. 

15. Coordinar les accions i funcions de control de l’aplicació correcta dels mètodes de treball: 
Un cop planificada la seguretat de l’obra, el/la coordinadora haurà d’establir un seguiment sobre el 
desenvolupament de la mateixa, amb la finalitat de que es duguin a terme tal i com es va preveure, 
d’acord amb el previst al Pla de Seguretat i Salut. 
Per aquesta finalitat el/la Coordinador/a planificarà els corresponents mecanismes de control, que 
podran ser: 
oRealització d’inspeccions periòdiques. 
oRealització de reunions de seguretat, entre d’altres. 

16. Control d’accés: 
El/la Coordinador/a haurà d’adoptar les mesures necessàries per que només les persones 
autoritzades puguin accedir a l’obra. Amb aquesta finalitat haurà de validar i supervisar el 
procediment proposat pel Contractista, pel control d’accés a l’obra tant de persones com de 
vehicles. 
El/la Coordinador/a controlarà i revisarà la documentació de tots els treballadors de les empreses 
contractistes i subcontractistes presents a l’obra, que hagin de ser autoritzats per accedir a l’obra 
abans del seu accés a la mateixa. 
La documentació a revisar es: 
-TC1 i TC2 on figuri inscrit el treballador. 
-Certificat d’aptitud mèdica del treballador. 
- Certificat de la formació en Prevenció de riscos Laborals, la genèrica i l’específica pel seu lloc de 
treball segons determini la normativa vigent. 
- Certificat d’haver rebut la informació efectuada pel contractista i/o subcontractista dels riscos 
específics de l’obra. 
-Document d’autorització d’us de maquinaria i/o maquines i/o eines. 
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- Certificat de recepció per part del treballador dels EPI’s corresponents i de l’ensinistrament pel seu 
ús. 
Un cop revisada la documentació i trobada correcta el/la Coordinador/a procedirà a autoritzar 
l’accés del treballador a l’obra. Sense aquest requisit cap treballador podrà accedir a l’obra. 
En els casos que per circumstàncies pròpies de l’obra, aquesta hagi de romandre oberta podent 
accedir a ella vehicles i persones no autoritzades, es prendran les mesures necessàries de 
senyalització, protecció i control d’accés. 

17. El/la Coordinador/a vetllarà perquè el Contractista tingui cura de: 
-El manteniment de l’obra en bon estat d’ordre i neteja. 
- L’elecció de l’emplaçament dels llocs de treball i àrees de treball, tenint en consideració les 
condicions d’accés, i la determinació de les vies o zones de desplaçament o circulació. 
-La manipulació dels diversos materials i la utilització dels mitjans auxiliars. 
- El manteniment, el control previ a la posada en servei i el control periòdic de les instal·lacions i 
dispositius necessaris per l’execució de l’obra, a fi de corregir els defectes que pugin afectar a la 
seguretat i salut dels treballadors. 
- La delimitació i el condicionament de les zones d’emmagatzematge i dipòsit dels diversos 
materials, en particular si es tracta de matèries o substàncies perilloses. 
-La recollida de materials perillosos utilitzats. 
-L’emmagatzematge i l’eliminació o evacuació de residus i enderrocs 
- L’adaptació, d’acord amb l’evolució de l’obra, del període de temps efectiu que ha de dedicar-se 
als diversos treballs o fases de treball. 
-La cooperació entre els contractistes, subcontractistes i treballadors autònoms. 
- Les coactivitats amb qualsevol tipus de treball o activitat que s’efectuï en l’obra o a prop del lloc de 
l’obra. 

 
Q.- SUBCONTRATACIÓ (Clàusula 19) per a Lot 1 i Lot 2 
Admissió subcontractació de la realització parcial de la prestació: 

 
SI

      
NO

 
 
Parts del contracte en les quals no és permesa la subcontractació per tractar-se de tasques crítiques 
que ha de realitzar el contractista principal: 
 
 
Admissió pagament directe a subcontractistes:          

 
SI

      
NO

 
 
R.- PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL(Clàusula 20)  
L’execució del contracte comporta el tractament de dades personals :        
            

SI
          

NO
 

La finalitat del tractament de les dades de caràcter personal és fer possible la correcta execució del 
contracte. 
 
A tal efecte, la formalització del contracte comportarà la cessió o comunicació al contractista de les 
dades de caràcter personal següents: 
 

 
S.- PENALITATS (Clàusula 21) Per a Lot 1 i Lot 2. 

Incompliment Graduació  
(lleu/greu) 

Penalitat 

1. La inobservança de requisits d’ordre 
formal establerts en el present Plec i en 
les disposicions d’aplicació. 

Lleu Es sancionarà amb advertència i 
amonestació, quan sigui la primera 
vegada, i multes de fins al 1% del preu del 
contracte (IVA exclòs) per les 
consecutives. 

2 La falta de diligència deguda als 
requeriments efectuats per 
l’Administració, d’acord amb les 
disposicions d’aplicació. 

Lleu Es sancionarà amb advertència i 
amonestació, quan sigui la primera 
vegada, i multes de fins al 2% del preu del 
contracte (IVA exclòs) les consecutives. 

3. Les deficiències en la prestació del servei 
que no suposin l’incompliment de les 
obligacions essencials del contractista 
sempre que li siguin directament 
imputables.  

Lleu Es sancionarà amb advertència i 
amonestació, quan sigui la primera 
vegada, i multes de fins al 2% del preu del 
contracte (IVA exclòs) les consecutives. 

7. L’incompliment del requeriment municipal Greu Es sancionarà amb multes des del 3% del 
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per esmenar deficiències en la prestació 
del contracte. 

preu del contracte (IVA exclòs) fins al 5% 
del preu del contracte (IVA exclòs), podent 
donar lloc a la resolució del contracte, en 
els casos previstos per la legislació 
aplicable. 

8. La reiteració de la falta lleu. Greu 
 

Es sancionarà amb multes des del 3% del 
preu del contracte (IVA exclòs) fins al 5% 
del preu del contracte (IVA exclòs), podent 
donar lloc a la resolució del contracte, en 
els casos previstos per la legislació 
aplicable. 

9. L’incompliment de qualsevol de les 
clàusules considerades essencials 
indicades a l’apartat N del present Annex.  

Molt greu Es sancionarà amb multes des del 5% del 
preu del contracte (iva exclòs)  fins  al 10% 
del preu del contracte (IVA exclòs), podent 
donar lloc a la resolució del contracte, en 
els casos previstos per la legislació 
aplicable. 

10. L’incompliment de qualsevol de les 
clàusules considerades especials 
indicades a l’apartat O del present 
Annex. 

Molt greu Es sancionarà amb multes des del 3% del 
preu del contracte (iva exclòs)  fins  al 5% 
del preu del contracte (IVA exclòs), podent 
donar lloc a la resolució del contracte, en 
els casos previstos per la legislació 
aplicable. 

11. L’execució defectuosa del servei per part 
del contractista (la prestació no s’ajusta a 
les prescripcions establertes per a la 
seva execució de manera substancial), 
quan se’n motivi la consideració com a 
molt greu. La reiteració en l’incompliment 
podrà tenir-se en compte per valorar la 
gravetat. 

Molt greu Es sancionarà amb multes des del 6% del 
preu del contracte (iva exclòs)  fins  al 10% 
del preu del contracte (IVA exclòs), podent 
donar lloc a la resolució del contracte, en 
els casos previstos per la legislació 
aplicable. 

12. L’incompliment de les obligacions 
laborals, envers la seguretat social i/o de 
riscos laborals del seu personal. 

Molt greu Es sancionarà amb multes des del 6% del 
preu del contracte (iva exclòs)  fins  al 10% 
del preu del contracte (IVA exclòs), podent 
donar lloc a la resolució del contracte, en 
els casos previstos per la legislació 
aplicable. 

 
Per la demora en l’execució dels contractes (entesos com a cada un dels lots individualment considerats) per 
causes imputables al contractista, s’estarà a allò que preveuen els articles 193 i 195 de la Llei 9/2017, de 
Contractes del Sector Públic. 
 
T.- PÒLISSA ASSEGURANÇA RESPONSABILITAT CIVIL (Clàusula 22) 
Import mínim assegurat: (conjuntament per ambdós lots): 150.000 €. Si els lots s’adjudiquessin a 
licitadors diferents, l’import mínim assegurat pel LOT1 serà de 90.000 € i el del LOT2 serà de 60.000€. 

 
U.- COMPOSICIÓ DE LA MESA CONTRACTACIÓ (Clàusula 24)  

Membres Titulars 
(noms i cognoms / càrrec) 

Suplents 
(noms i cognoms /càrrec) 

Presidència Marc Graupera González, Cap del 
Servei d’Obres d’Edificis i Béns 
Municipals. 

Tomàs de Castro Borregan, Cap del 
Servei de Planificació Urbanística 
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Vocal Miquel Garcia Sanjuan, Cap de 
Serveis jurídics. 

Estel Puig Betriu, Tècnica Superior en 
Dret de l’Àrea de Cohesió Territorial, 
Desenvolupament Urbà, Seguretat i 
Civisme o Marisa Martos Cerrillo, Tècnica 
Superior en Dret de l’Àrea de Cohesió 
Territorial, Desenvolupament Urbà, 
Seguretat i Civisme 

Vocal Elena Galera Puyal, Cap de la Secció 
d’Edificis de Serveis. 

Carlota Sanz Ortega, Cap de la Secció 
d’Edificis d’Equipaments. 

Vocal de Secretaria David Cabezuelo Valencia, Secretari 
general 

Marisa Martos Cerrillo, Tècnica Superior 
en Dret de l’Àrea de Cohesió Territorial, 
Desenvolupament Urbà, Seguretat i 
Civisme o Estel Puig Betriu, Tècnica 
Superior en Dret de l’Àrea de Cohesió 
Territorial, Desenvolupament Urbà, 
Seguretat i Civisme 

Vocal d’ Intervenció Jesús Francisco Sierra, Interventor 
general 

Jesús Valenzuela Pestaña, Cap de Servei 
de Control Financer o Laura Porras 
Mármol, Tècnica Superior en Dret o 
Elisabet Burillo Miralles, Tècnica Mitjana 
d’Economia o Pilar Escribano Muñoz, 
Tècnica Mitjà de Gestió. 

Secretari/a de la 
Mesa 

El membre que actuï com a vocal de Secretaria.  

 
V.- CAPACITAT PER LICITAR (Clàusula 25) 
Contracte reservat      

SI
       

NO
 

 Percentatge mínim reservat:  Lot/s: 

Habilitació professional o empresarial: 
 

SI
       

NO
 

 

Detall de l’habilitació: 

 
Centres Especials de treball amb percentatge mínim treballadors discapacitat o exclusió social 30% 

 
Empreses d’inserció amb percentatge mínim treballadors discapacitat o exclusió social 30 % 

 
Organitzacions que compleixen les condicions de la Disposició addicional 48a de la LCSP:                   

 
W.- SOLVÈNCIA ECONÒMICA, FINANCERA I TÈCNICA (Clàusula 26)  
SOLVÈNCIA ECONÒMICA I FINANCERA 
 Criteri de selecció Mitjà acreditació 

 
 

a)
 

Declaració sobre el volum anual de negocis del 
licitador referit a l’any del major volum de 
negoci dels tres últims conclosos. 
Volum anual de negocis import superior a:  
Lot 1:74.400,00 € 
Lot 2:45.600,00 € 
 
 

Declaració del Patrimoni net 
Import valor mínim:

 
      Import:__________ 
 

 
 

b)
     

 
Ratio mínim entre actius i passius a 
l'exercici de l'últim exercici econòmic per 
al qual estigui vençuda l'obligació 
d'aprovació, d'import:  

 
     Import:_______ 
 

S’acreditarà mitjançant els comptes anuals 
aprovats i dipositats en el Registre Mercantil, 
si l’empresari hi estigués inscrit; en cas 
contrari, pels dipositats en el registre oficial en 
què hagi d’estar  inscrit.  
Els empresaris individuals no inscrits en el 
Registre Mercantil acreditaran el volum anual 
de negocis mitjançant els llibres d’inventaris i 
comptes anuals legalitzats pel Registre 
Mercantil. 
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c)

 
 

Assegurança de responsabilitat civil per riscos 
professionals per import:  
Conjuntament per ambdós lots: 150.000 €.  
Si els lots s’adjudiquessin a licitadors diferents: 
LOT1: 90.000 €  
LOT2: 60.000 €. 

Justificant existència assegurança. 

 
 

d)
 

Mitjà addicional. Sempre que no es tracti de 
societats que no puguin presentar compte de 
pèrdues i guanys abreviats, declaració 
conforme el període mitjà de pagament a 
proveidors de l’empresari no superi el límit  
estblerts en l’ordre del Ministeri d’Hisenda i 
funció pública que tingui en compte la 
normativa sobre morositat. 

Declaració responsable. 

Justificació de l’elecció dels criteris de solvència: 
S’han triat aquests criteris de solvència a fi de garantir la fiabilitat i estructura econòmica de l’empresa. 

 
SOLVÈNCIA TÈCNICA O PROFESSIONAL LOT 1: Co-Direcció d’execució parcial (40%) de les 
obres del projecte de Pavelló Poliesportiu dels Merinals: 
 Criteri de selecció Mitjà acreditació 

 
 
 
 
    

a)
 

Relació dels principals serveis o treballs 
realitzats en els últims tres anys corresponents a 
igual o similar naturalesa de l’objecte del 
contracte. L’import anual acumulat en l’any de 
major execució será igual o superior al 70% de 
l’anualitat mitjana del contracte.  
 
 
 
 

S’acreditarà mitjançant una relació dels 
treballs. Es podrà requerir la presentació de 
certificats expedits per l’òrgan competent si 
es tracta d’una entitat pública, o un certificat o 
declaració si el destinatari és un subjecte 
privat. Aquests certificats seran comunicats 
directament a l’òrgan de contractació per 
l’autoritat compenent. 
 
Per determinar la correspondència entre els 
treballs acreditats i els que constitueixen 
l’objecte del contracte s’atendrà al CPV. 
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b)

 
 

Relació del personal tècnic o de les unitats 
tècniques, estiguin o no integrats en l’empresa, 
dels que es disposi per l’execució del contracte, 
especialment els encarregats del control de 
qualitat. 
 
El tècnic/a titular de la co-direcció d’execució 
d’obra: 
 
a) Experiència no inferior a cinc (5) anys en la 
seva professió. 
b) Haver actuat com a direcció d’execució d’obra 
en els últims deu (10) anys d’una (1) obra nova 
d’edificació d’un equipament públic o proivat 
amb un pressupost (PEC) mínim de 
1.000.000,00 € (IVA no inclòs). 

Declaració responsable acompanyada de la 
documentació acreditativa: 
 
Si és una persona jurídica, caldrà aportar 
carta de compromís de col.laboració, signada 
pel licitador i pel tècnic/a proposat/da que 
acrediti la solvència requerida. 
 
a) Aportar “curriculum vitae” en el que es 
demostri els cinc (5) anys d’experiència en la 
seva professió. 
b) Declaració, en un apartat específic, de la 
direcció d’execució de l’obra realitzada en els 
darrers deu (10) anys proposada com a 
solvència, explicitant expressament els 
requeriments de solvència exigits. 
c) Aportar certificats expedits o visats per 
l’òrgan competent, en cas de destinatari 
públic, o en cas de destinatari privat, 
mitjançant certificat expedit per aquest, o a 
falta d’aquest certificat, mitjançant una 
declaració del licitador acompanyada dels 
documents que acreditin l’autoria de la 
direcció de l’execució que s’ha indicat com a 
solvència. Aquests certificats o declaracions 
hauran d’indicar l’import, les dates i el lloc 
d’execució dels treballs. 
 
Si el tècnic/a opta a licitar a ambdós LOTS, 
una mateixa obra es podrà comptabilitzar en 
cada lot, només si queda especificat que ha 
exercit la direcció d’execució i la coordinació 
de seguretat i salut en fase d’execució d’obra. 
 

c)

 

Descripció de les instal·lacions tècniques, de les 
mesures utilitzades per l’empresari per garantir 
la qualitat i dels mitjans d’estudi i investigació de 
l’empresa.  

Declaració responsable acompanyada de la 
documentació acreditativa. 

 

d)

 

Control efectuat per l’òrgan de contractació, o 
per un organisme oficial o homologat competent, 
sobre la capacitat tècnica de l’empresari i sobre 
els mitjans d’estudi i investigació i les mesures 
de control de qualitat. 

Certificat de l’organisme. 

 

e)

 

Titulacions acadèmiques i profesionals de 
l’empresari i del personal directiu de l’empresa i, 
en particular, el personal responsable de 
l’execució del contracte. 
 
El tècnic/a titular de la co-direcció d’execució 
d’obra: 
Haurà de tenir la titulació competent en  
arquitectura, arquitectura tècnica, enginyeria o 
enginyeria tècnica, d’acord amb les seves 
competències i especialitats. 
 
Si és una persona jurídica, caldrà acreditar que 
té personal tècnic qualificat amb la titulació 
competent en  arquitectura, arquitectura tècnica, 
enginyeria o enginyeria tècnica, d’acord amb les 
seves competències i especialitats. 
 

Fotocòpia  de les titulacions acadèmiques i 
profesionals. 
 
Si és una persona jurídica, caldrà aportar 
carta de compromís de col.laboració, signada 
pel licitador i pel tècnic/a proposat/da així 
com fotocòpia  de les titulacions acadèmiques 
i profesionals del tècnic/a proposat/da. 
 
 

     
 

f)

 

Indicació de les mesures de gestió 
mediambiental que l’empresari pugui aplicar en 
l’execució del contracte.  

Declaració responsable amb menció  
expressa de les normes tècniques o 
especificacions tècniques aplicables a 
l’execució i a la verificació objectiva de la 
correcta aplicació d’aquestes mesures. 

 Declaració sobre la plantilla mitjana anual de Declaració responsable i documentació 
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g)

 

l’empresa i del nombre de directius durant els 
últims tres anys. 

acreditativa, si es requereix.  
 
 
 
 

 

h)

     

Indicació de la maquinària, material i equip 
tècnic del que es disposa per a l’execució dels 
treballs. 

Declaració responsable acompanyada de la 
documentació justificativa. 

Justificació de l’elecció dels criteris de solvència: 
La justificació de l’expertesa de les empreses licitadores ve donada per la naturalesa i especificitat de 
l’obra per tal de garantir una correcta execució del contracte des del punt de vista tècnic dels treballs.  

 
 
SOLVÈNCIA TÈCNICA O PROFESSIONAL LOT 2: Coordinació de seguretat i salut en fase 
d’execució d’obra del Projecte de Pavelló Poliesportiu dels Merinals: 
 Criteri de selecció Mitjà acreditació 

 
 
 
 
    

a)
 

Relació dels principals serveis o treballs 
realitzats en els últims tres anys corresponents a 
igual o similar naturalesa de l’objecte del 
contracte. L’import anual acumulat en l’any de 
major execució será igual o superior al 70% de 
l’anualitat mitjana del contracte.  
 
 
 
 

S’acreditarà mitjançant una relació dels 
treballs. Es podrà requerir la presentació de 
certificats expedits per l’òrgan competent si 
es tracta d’una entitat pública, o un certificat o 
declaració si el destinatari és un subjecte 
privat. Aquests certificats seran comunicats 
directament a l’òrgan de contractació per 
l’autoritat compenent. 
 
Per determinar la correspondència entre els 
treballs acreditats i els que constitueixen 
l’objecte del contracte s’atendrà al CPV. 

Indicació alternativa d’acreditació de la solvència tècnica només per empreses de nova creació: 
Criteri de selecció Mitjà acreditació (art. 90.1, lletres b a h) 

Els criteris b) i e) indicats al quadre anterior Els mitjans d’acreditació b) i e) indicats al quadre 
anterior. 
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b)

 
 

Relació del personal tècnic o de les unitats 
tècniques, estiguin o no integrats en l’empresa, 
dels que es disposi per l’execució del contracte, 
especialment els encarregats del control de 
qualitat. 
 
El tècnic/a titular de la cordinació de seguretat i 
salut en fase d’execució d’obra: 
 
a) Experiència no inferior a cinc (5) anys en la 
seva professió. 
b) Haver actuat com a coordinador/a de 
seguretat i salut en fase d’execució en els últims 
deu (10) anys d’una (1) obra nova d’edificació 
d’un equipament públic o proivat amb un 
pressupost (PEC) mínim de 1.000.000,00 € (IVA 
no inclòs). 

Declaració responsable acompanyada de la 
documentació acreditativa: 
 
Si és una persona jurídica, caldrà aportar 
carta de compromís de col.laboració, signada 
pel licitador i pel tècnic/a proposat/da que 
acrediti la solvència requerida. 
 
a) Aportar “curriculum vitae” en el que es 
demostri els cinc (5) anys d’experiència en la 
seva professió. 
b) Declaració, en un apartat específic, de la 
direcció d’execució de l’obra realitzada en els 
darrers deu (10) anys proposada com a 
solvència, explicitant expressament els 
requeriments de solvència exigits. 
c) Aportar certificats expedits o visats per 
l’òrgan competent, en cas de destinatari 
públic, o en cas de destinatari privat, 
mitjançant certificat expedit per aquest, o a 
falta d’aquest certificat, mitjançant una 
declaració del licitador acompanyada dels 
documents que acreditin l’autoria de la 
direcció de l’execució que s’ha indicat com a 
solvència. Aquests certificats o declaracions 
hauran d’indicar l’import, les dates i el lloc 
d’execució dels treballs. 
 
Si el tècnic/a opta a licitar a ambdós LOTS, 
una mateixa obra es podrà comptabilitzar en 
cada lot, només si queda especificat que ha 
exercit la direcció d’execució i la coordinació 
de seguretat i salut en fase d’execució d’obra 
 

c)

 

Descripció de les instal·lacions tècniques, de les 
mesures utilitzades per l’empresari per garantir 
la qualitat i dels mitjans d’estudi i investigació de 
l’empresa.  

Declaració responsable acompanyada de la 
documentació acreditativa. 

 

d)

 

Control efectuat per l’òrgan de contractació, o 
per un organisme oficial o homologat competent, 
sobre la capacitat tècnica de l’empresari i sobre 
els mitjans d’estudi i investigació i les mesures 
de control de qualitat. 

Certificat de l’organisme. 

 

e)

 

Titulacions acadèmiques i profesionals de 
l’empresari i del personal directiu de l’empresa i, 
en particular, el personal responsable de 
l’execució del contracte. 
 
El tècnic/a titular de la coordinador de seguretat 
i salut: 
Haurà de tenir la titulació competent en  
arquitectura, arquitectura tècnica, enginyeria o 
enginyeria tècnica, d’acord amb les seves 
competències i especialitats. 
 
Si és una persona jurídica, caldrà acreditar que 
té personal tècnic qualificat amb la titulació 
competent en  arquitectura, arquitectura tècnica, 
enginyeria o enginyeria tècnica, d’acord amb les 
seves competències i especialitats. 
 

Fotocòpia  de les titulacions acadèmiques i 
profesionals. 
 
Si és una persona jurídica, caldrà aportar 
carta de compromís de col.laboració, signada 
pel licitador i pel tècnic/a proposat/da així 
com fotocòpia  de les titulacions acadèmiques 
i profesionals del tècnic/a proposat/da. 
 
 

     
 

f)

 

Indicació de les mesures de gestió 
mediambiental que l’empresari pugui aplicar en 
l’execució del contracte.  

Declaració responsable amb menció  
expressa de les normes tècniques o 
especificacions tècniques aplicables a 
l’execució i a la verificació objectiva de la 
correcta aplicació d’aquestes mesures. 

 Declaració sobre la plantilla mitjana anual de Declaració responsable i documentació 
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g)

 

l’empresa i del nombre de directius durant els 
últims tres anys. 

acreditativa, si es requereix.  
 
 
 
 

 

h)

     

Indicació de la maquinària, material i equip 
tècnic del que es disposa per a l’execució dels 
treballs. 

Declaració responsable acompanyada de la 
documentació justificativa. 

Justificació de l’elecció dels criteris de solvència: 
La justificació de l’expertesa de les empreses licitadores ve donada per la naturalesa i especificitat de 
l’obra per tal de garantir una correcta execució del contracte des del punt de vista tècnic dels treballs.  

 
 
X.- CLASSIFICACIÓ ALTERNATIVA (Clàusula 26) 
  

SI
   

NO
 

 

CLASSIFICACIÓ  GRUP SUBGRUP TIPUS DE SERVEI CATEGORIA 

 
Y.- PRESENTACIÓ  I OBERTURA DE PROPOSICIONS (Clàusules 28 i 32) 
REGISTRE: La presentació de proposicions es farà de forma electrònica mitjançant l’eina informàtica 
Pixelware, a l’enllaç següent:   https://contractacio.ajsabadell.cat 
Horari: Dins del termini  de presentació d’ofertes que s’indiqui, es poden presentar proposicions  durant 
les 24 hores del dia, tots els dies de l’any. 
Adreça del registre: c. de la Indústria, 10, 08202, Sabadell 
Telèfon: 010 - 93 745 31 10 Fax: 93 745 33 78 
Adreça correu electrònic per enviar petjada digital en cas d’incidències amb la presentació de 
proposicions: obmcontractacio@ajsabadell.cat 
Enllaços amb informació PIXELWARE: 
 
https://pixelware.com/servicios-soporte-licitadores/ 
 
https://pixelware.com/wp-content/uploads/PIXELWARE-Guia-Rapida-Licitadores-V2101.pdf 
 
https://pixelware.com/servicios-soporte-licitadores-requisitos-minimos/ 
 
https://pixelware.com/wp-content/uploads/Preguntas-frecuentes.pdf 
 
Contacte PIXELWARE suport al licitador: dilluns a divendres de 8:00 h a 18:00 h, excepte festius 
nacionals, a través del telèfon 91.803.66.27 
Presentació de sol·licituds: català i castellà 
Termini màxim per presentació de proposicions: 15 dies naturals a comptar des de l’endemà de la 
publicació de l’anunci de licitació en el perfil del contractant. Si el termini de presentació acaba en 
dissabte o festiu, aquest quedarà prorrogat automàticament fins al dilluns o dia hàbil següent. 

Indicació alternativa d’acreditació de la solvència tècnica només per empreses de nova creació: 
Criteri de selecció Mitjà acreditació (art. 90.1, lletres b a h) 

Els criteris b) i e) indicats al quadre anterior Els mitjans d’acreditació b) i e) indicats al quadre 
anterior. 
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Obertura indicativa dels sobres:  Data  
Obertura sobre ÚNIC (Documentació administrativa i de criteris 
avaluables per mitjà de fórmula). 

El tercer dia hàbil a la finalització 
del termini de presentació de 
proposicions, excepte causa 
justificada. 

 
Z. CRITERIS D’ADJUDICACIÓ (Clàusula 33) Per a Lot 1 i Lot 2 

Criteris d’adjudicació 
Criteris avaluables mitjançant fórmula  
(SOBRE ÚNIC) 

Fórmula Ponderació 
 

1. Baixa econòmica  76 punts 
2. Idoneïtat curricular  24 punts 
TOTAL  100 punts 

 
S’ha atribuït a cadascun dels criteris de valoració la ponderació relativa especificada en el quadre, per ajustar-
se millor a l’objecte de la present contractació. La distribució de la ponderació dels criteris d’adjudicació s’ha 
efectuat tenint en compte la millor relació qualitat-preu amb l’objectiu d’obtenir ofertes de gran qualitat. 
No hi ha criteris avaluables mitjançant judici de valor. 
 
Concreció de la documentació que cal aportar per acreditar els criteris d’adjudicació: 
 
Criteris avaluables mitjançant fórmula (SOBRE ÚNIC): 
 

1.- Baixa econòmica  

Puntuació màxima: 76  punts 

Es valorarà la baixa econòmica sobre el pressupost base de licitació, IVA Inclòs. 

La proposta d’oferta de millora econòmica del preu base de licitació s’encapçalarà amb l’import total 
d’aquesta.  

Fórmula per calcular l’oferta que es puntua: 

On, 
Pm Puntuació mínima 
PM Puntuació màxima 
Pi Puntuació oferta 
BM Baixa màxima (oferta més econòmica) 
Bm Baixa mínima (oferta menys econòmica) 

 Mitjana aritmètica baixes 
OM Oferta més alta 
Om Oferta més baixa 
Oi Oferta licitador 
 
El preu és l’element que defineix el cost de l’actuació i, per tant, un dels components bàsics per a determinar la 
millor relació qualitat-preu prevista com a requisit d’adjudicació a l’article 145 de la llei 9/2017, de 8 de novembre, 
de Contractes del Sector Públic. Per tant, es fa servir aquest criteri per raons d’eficiència econòmica.  

 
2.- Idoneïtat curricular 

Puntuació màxima: 24  punts 

Es pretén puntuar els licitadors que, donada la naturalesa de l’obra, proposin una major expertesa per a 
l’execució dels treballs atenent a l’especificitat i complexitat d’aquesta, per tal de garantir la correcta execució 
del contracte des del punt de vista tècnic, així com la necessitat de coordinació de l’execució dels treballs. 
 

LOT 1: “CO-DIRECCIÓ D’EXECUCIÓ PARCIAL (40%) DE LES OBRES DEL PROJECTE DE PAVELLÓ 
POLIESPORTIU DELS MERINALS.”:  

Es valorarà l’acreditació del titular de la co-direcció d’execució de les obres d’haver actuat com a direcció 
d’execució d’obra en els últims deu (10) anys en obra nova d’edificis d’equipaments, residencials o d’oficines, 
públics o privats, amb un pressupost (PEC) mínim de 1.000.000,00 € (IVA no inclòs). 
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Puntuació: 

 

 

 

 

 

 

L’acreditació de l’autoria serà mitjançant l’aportació de certificats expedits o visats per l’òrgan competent, en 
cas de destinatari públic o, en cas de destinatari privat, mitjançant certificat expedit per aquest, o a falta 
d’aquest certificat, mitjançant una declaració del licitador acompanyada dels documents que acreditin l’autoria 
de la direcció de l’execució que s’ha indicat. Aquests certificats o declaracions hauran d’indicar l’import, les 
dates i el lloc d’execució dels treballs, així com l’autoria de la direcció d’execució dels treballs indicats. 

Si el tècnic/a opta a licitar a ambdós LOTS, una mateixa obra es podrà comptabilitzar en cada lot, només si 
queda especificat que ha exercit la direcció d’execució i la coordinació de seguretat i salut en fase d’execució 
d’obra. 

 

LOT 2: “COORDINACIÓ DE SEGURETAT I SALUT EN FASE D’EXECUCIÓ D’OBRA DEL PROJECTE DE 
PAVELLÓ POLIESPORTIU DELS MERINALS.”: 

Es valorarà l’acreditació del coordinador de seguretat i salut de les obres d’haver actuat com a coordinació de 
seguretat i salut en fase d’execució en els últims deu (10) anys en obra nova d’edificis d’equipaments, 
residencials o d’oficines, públics o privats, amb un pressupost (PEC) mínim de 1.000.000,00 € (IVA no inclòs). 

Puntuació: 

 

 
 
 
 
 
 
L’acreditació de l’autoria serà mitjançant l’aportació de certificats expedits o visats per l’òrgan competent, en 
cas de destinatari públic o, en cas de destinatari privat, mitjançant certificat expedit per aquest, o a falta 
d’aquest certificat, mitjançant una declaració del licitador acompanyada dels documents que acreditin l’autoria 
de la direcció de l’execució que s’ha indicat. Aquests certificats o declaracions hauran d’indicar l’import, les 
dates i el lloc d’execució dels treballs, així com l’autoria de la coordinació de seguretat i salut en fase d’obra 
dels treballs indicats. 

Si el tècnic/a opta a licitar a ambdós LOTS, una mateixa obra es podrà comptabilitzar en cada lot, només si 
queda especificat que ha exercit la direcció d’execució i la coordinació de seguretat i salut en fase d’execució 
d’obra. 

Idoneïtat curricular  Puntuació  

Acredita direcció d’execució de 2 obres  8,00 punts 

Acredita direcció d’execució de 3 obres 16,00 punts 

Acredita direcció d’execució de 4 obres o més 24,00 punts 

Idoneïtat curricular  Puntuació  

Acredita coordinació de seguretat i salut en fase 
d’execució en 2 obres 

8,00 punts 

Acredita coordinació de seguretat i salut en fase 
d’execució en 3 obres 

16,00 punts 

Acredita coordinació de seguretat i salut en fase 
d’execució en 4 obres o més 

24,00 punts 

E
l d

oc
um

en
t e

le
ct

rò
ni

c 
ha

 e
st

at
 a

pr
ov

at
. A

qu
es

t d
oc

um
en

t h
a 

es
ta

t f
irm

at
 p

er
 T

èc
ni

ca
 S

up
er

io
r 

en
 D

re
t (

M
ar

ia
 L

ui
sa

 M
ar

to
s 

C
er

ril
lo

) 
a 

le
s 

12
:1

3 
de

l d
ia

 1
2/

04
/2

02
2.

 M
itj

an
ça

nt
 e

l c
od

i d
e 

ve
rif

ic
ac

ió
 s

eg
ur

a 
3D

2F
42

4I
6C

1O
4V

2X
09

32
 p

ot
 c

om
pr

ov
ar

 la
 v

al
id

es
a 

de
 la

 fi
rm

a 
el

ec
tr

òn
ic

a 
de

ls
 d

oc
um

en
ts

 s
ig

na
ts

 a
l

llo
c 

w
eb

 q
ue

 li
 p

ro
po

rc
io

na
 l'

en
tit

at
 e

m
is

so
ra

 d
'a

qu
es

t d
oc

um
en

t.



Ajuntament de Sabadell · Plaça de Sant Roc, 1 · 08201, Sabadell · Tel. 93 745 31 00 · www.sabadell.cat · NIF P0818600I 
 

20/21

 
AA. PARÀMETRES  DE  LES OFERTES AMB VALORS ANORMALS O DESPROPORCIONATS (Clàusula 
34) 
 
Als efectes d’allò establert a l’article 149 LCSP i al Real Decreto 1098/2001 de 12 d’octubre, la consideració 
d’una oferta o ofertes amb valors anormals o desproporcionats s’apreciarà en els següents supòsits: 
 
1 Si es presenta un licitador, quan el percentatge de baixa ofertat sobre el pressupost base de 

licitació sigui superior a 25 unitats percentuals 
2 Si es presenten dos licitadors, l’oferta que presenti un percentatge de baixa superior en més de 20 

unitats percentuals, respecte l’altra oferta. 
3 Si es presenten tres licitadors, quan determinada o determinades ofertes presentin un percentatge 

de baixa superior a 10 unitats percentuals, respecte de la mitjana aritmètica de les ofertes 
presentades. El càlcul de la mitjana aritmètica ho és de totes les proposicions presentades, 
excepte de la superior a 10 unitats percentuals de la mitjana, la qual restarà exclosa a efectes de 
càlcul de la mitjana. En qualsevol cas, es considerarà desproporcionada l’oferta que presenti un 
percentatge de baixa sobre el pressupost base de licitació superior a 25 unitats percentuals. 

4 Si es presenten quatre o més licitadors, quan determinada o determinades ofertes presentin un 
percentatge de baixa superior a 10 unitats percentuals, respecte de la mitjana aritmètica de les 
ofertes presentades. El càlcul de la mitjana aritmètica ho és de totes les proposicions presentades, 
excepte de la superior a 10 unitats percentuals de la mitjana, la qual restarà exclosa a efectes de 
càlcul de la mitjana. 

 
BB. GARANTIA DEFINITIVA (5 % de l’import d’adjudicació, IVA exclòs, o del pressupost base de 
licitació, en cas de ser contracte en virtut DA33ena) (Clàusula 36) 
 

Exigida
   

No exigida
 

  
Justificació de la no exigència:  

Admesa la constitució mitjançant retenció preu:         
SI

            
NO

 
Es cas de ser admesa, la retenció del preu com a modalitat de 
constitució de la garantia definitiva es durà a terme de la següent 
manera: L’import total de la garantia definitiva serà retingut en el 
primer abonament (factura) del contracte. Si el primer pagament no 
fos suficient per cobrir la totalitat de la garantia definitiva, el que 
resti pendent es retindrà del preu del següent abonament i així 
successivament fins a cobrir la totalitat de l’import de la garantia.  
 

Justificació exigència en cas de contractes reservats : 
Termini garantia (art. 311 LCSP): El termini de garantia per a cadascun dels lots coincidirà amb el 
termini de garantia del contracte del Lot 1 principal d’obres del Projecte de Pavelló Poliesportiu dels 
Merinals, que serà de 24 mesos, incrementada fins a 54 mesos, en funció de l’oferta del licitador. 
El termini de garantia començarà un cop hagin finalitzat els treballs relacionats amb la liquidació i 
certificació final del contracte del Lot 1 principal d’obres del Projecte de Pavelló Poliesportiu dels 
Merinals.  

 
CC. RESPONSABLE DEL CONTRACTE (Clàusula 39 )  

Carlota Sanz Ortega, Cap de la Secció d’Edificis d’Equipaments 
 
DD. MODIFICACIONS CONTRACTUALS PREVISTES (Clàusula 40 ) 
 
No es preveuen modificacions contractuals per a cap dels Lots. 
 
EE. CESSIÓ DEL CONTRACTE (Clàusula 41) 

  
        Es permet la cessió del contracte, en els termes establerts a la clàusula 52 del PCAP. 

         
        No es permet la cessió degut a les característiques del contracte. 

 
       
FF. PRESENTACIÓ DE RECURSOS (Clàusula 49) 
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Òrgan competent en els procediments de recurs: 
 
Contracte susceptible de recurs especial en matèria de contractació:  

SI
          

NO
 

 Si el contracte no és susceptible d’impugnació a través del recurs especial en matèria de 
contractació: Contra els actes dictats per l’òrgan de contractació, hi cabrà de forma potestativa 
recurs de reposició davant el mateix òrgan o recurs contenciós administratiu davant dels jutjats 
contenciós-administratiu de la província de Barcelona. 

 
 Si el contracte és susceptible d’impugnació a través del recurs especial en matèria de 

contractació: Contra els actes dictats per l’òrgan de contractació, hi cabrà la interposició de 
recurs especial en matèria de contractació davant del Tribunal Català de contractes del Sector 
Públic. Aquest recurs especial és potestatiu i gratuïts pels recurrents. Respecte d’aquests 
contractes no es podrà interposar recurs administratiu ordinari però sí recurs contenciós-
administratiu davant dels jutjats del contenciós-administratiu de la província de Barcelona. 

 
 Contra els actes de la Mesa de Contractació hi cabrà recurs d’alçada davant de l’òrgan de 

contractació 
 

Termini de presentació del recurs: 
 
Recurs de reposició: 1 mes 
Recurs especial en matèria de contractació: 15 dies hàbils 
Recurs contenciós administratiu: 2 mesos 
Recurs d’alçada: 1 mes  
Servei on es pot obtenir informació sobre el recurs: Servei d’Obres d’Edificis i Béns Municipals 
Adreça: Carrer del Sol, 1, planta 6ª  
Telèfon: 93 745 31 89 Fax: 93 745 31 88 
Adreça de correu electrònic: obmcontractacio@ajsabadell.cat 

 
DILIGÈNCIA: Per fer constar que el present quadre resum s’ajusta al model de plec tipus aprovat 
per la Alcaldia segons decret núm. 1071/2022, de data 9 de febrer, i està adaptat a la Llei 9/2017, 
de 8 de novembre, de contractes del sector públic. 
 
Sabadell, a data de signatura electrònica.  
 
Signat: 
 
 
  Martos Cerrillo, Maria Luisa

 Tècnica Superior en Dret
 12/04/2022 12:13
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