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1. OBJECTE I PROMOTOR 
 

realitzar una millora i renovació en els paviments de les calçades  i voreres de diversos vials de 
titularitat municipal de la ciutat de Sabadell, que es relacionen en el punt número 4. 

El promotor del projecte de enovació i millora dels ferms de calçades i voreres dels carrers 
de Sabadell Fase 3. República-Calassanç Duran-La Pau badell. 
 

2. ANTECEDENTS I ESTAT ACTUAL 
 

paviments dels vials i voreres 
preventives, mantenint les que fins al moment es venien fent que, bàsicament, corresponien a 
actuacions correctives. 

paviments dels vials de titularitat municipal, tant a nivell de calçades com de voreres, i en 

poder establir una classificació objectiva del seu estat i poder prioritzar les actuacions per 
mantenir en el millor estat aquests paviments, allargant la seva vida útil i garantint uns estàndards 
bàsics de qualitat i conservació dels paviments dels vials municipals. 

quadriennals amb els que, en f

 

ue es va fer el darrer pla quadriennal 

hagués estat al 2008, coincidint amb la crisi financera patida a nivell global i les restriccions 
pressupostàries que les administracions públiques van patir de forma generalitzada i les locals, 
de forma particular, es va haver de retornar a fer un manteniment merament correctiu, i de forma 
complementaria, i aprofitant vies de finançament complementaries, realitzar actuacions de 
renovacions de trams de carrers. 

de nous plans de renovacions de paviments dels vials de la ciutat, aprofitant les innovacions 
tecnològiques i les noves eines 

 

Amb aquesta informació actualitzada, conjuntament amb una nova inspecció visual de tots els 
carrers de la ciutat, es va confeccionar una proposta per renovar i millorar els paviments de les 
calçades i voreres i 

 Aquests carrers varen ser inclosos en el projecte 
millora dels ferms de calçades i voreres dels carrers de Sabad    
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les obres corresponents en el projecte 
.  

t de carrers susceptibles de ser 
renovats, prioritzant els carrers on era necessària una actuació més urgent, fins arribar a la 

un llistat de 
carrers sobre els que actuar i 
o bé conjuntament en calçada i voreres. En base a aquest llistat i donant continuïtat al projecte 

, es preveu 

calçades, voreres i calçades-voreres.  

voreres dels incorporant 35 àmbits corresponents a trams 
de calçades en els quals es proposava millorar i renovar el ferm de la calçada. 

El present projecte correspon a una de les fases indicades,  
calçades i voreres dels carrers de Sabadell Fase 3. República-Calassanç Duran-La Pau , incloent 
actuacions en les que es proposa una renovació i millora de ferms calçades i voreres de diferents 
carrers de la ciutat. 
 

3. CONDICIONAMENTS CONSIDERATS I DIVISIÓ PER LOTS 
 

Atesa 
per agrupar els àmbits per proximitat geogràfica, de tal forma que es puguin optimitzar els recurs. 

pat les actuacions per districtes. 

actuacions de manera simultània.   

En general, es podran adjudicar per separat i recepcionar per separat cada un dels dos 

públic, es podran recepcionar parcialment totes aquelles 

amb les prescripcions del contracte.  
 

4. SITUACIÓ, EMPLAÇAMENT I INFORMACIÓ URBANÍSTICA 
 

El municipi de Sabadell està situat al centre de la comarca del Vallès Occidental, junt al riu Ripoll. 
Limita al nord amb els municipis 
Quirze 
Vallès, Badia del Vallès i Cerdanyola del Vallès. 

El terme municipal de Sabadell ocupa una superfície de 37,79 km2. La altitud de la ciutat varia 
de 150 a 270 metres sobre 21, està 
al voltant de 216.204 habitants. 
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unicipal. En el quadre que es mostra a 
continuació, es relacionen, agrupats els carrers en els que es preveu actuar, indicant el seu codi 

ció GPA, de gestió del patrimoni municipal de bens. 

RELACIÓ DE CALÇADES: 

 

 

5. DESCRIPCIÓ DE LA SOLUCIÓ ADOPTADA 
 

5.1 LOT 1: CALASSANÇ DURAN  REPÚBLICA 

Els àmbits on es proposa actuar, presenten diverses patologies en el paviment de les calçades, 
-

com millora la imatge del carrer. Els àmbits corresponen al tram del carrer de Calassanç Duran 

de Narcís Giralt i el carrer de les Tres Creus. ran té una 
 

 

5.1.1 SOLUCIÓ ADOPTADA 

 la proposta inclou, per una banda, 
patologies existents en la calçada i la r
ubicada en al costat nord del tram de entre el carrer de Covadonga i el carrer del Xaloc. 

de la vorera existent donant-li una amplada continua, tot reubicant-hi nou arbrat i nous punts 

existent de clavegueram. 

proposa la renovació del paviment de calçada, tot 
arranjant les patologies existents en el paquet de ferms.  

 

 

5.1.2     ENDERROCS 

calçades, enderroc de paviment asfàltic, ja sigui per a la renovació del paquet de ferms i per la 
col·locació de nous paviments de vorera; i en les voreres, paviment de panot, per a la col·locació 
de nou paviment. 

LOT ORDRE NOM CARRER DISTRICTE CODI GPA

1 1 28692

2 1 27442

3 AV. DE LA PAU 4 28729

LOT 01

LOT 02
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5.1.3 REPLANTEIG GENERAL. TOPOGRAFIA 

Serà necessari el marcatge topogràfic en els definits per la DF. 

 

5.1.4 MOVIMENT DE TERRES 

la caixa de paviments 

mínima, ja que la majoria de les terres podran quedar-  

 

5.1.5 TRAÇAT 

çades han de ser 
assimilables als existents, pel que fa a les voreres, els pendents transversals no seran superiors 

per gravetat. 

 

5.1.6 XARXA CLAVEGUERAM 

Es preveu la substitució de la canalització de sanejament al llarg del carrer de Calassanç Duran 
en tram entre el carrer de Covadonga i el carrer del Xaloc. Conjuntament amb la substitució de 
la canalització existent també es preveu la construcció de dos nous pous de registre, un com a 

 

tractar- de 400mm de diàmetre per una altra de formigó de 
una escomesa 

 la connexió es durà 
a terme tal com es mo  

Els nous pous de registre seran de peces de formigó prefabricat, amb un diàmetre interior de 
100cm. i un reductor per a la col·locació de la tapa. Estaran equipats amb graons de polipropilè 

pous existents es preveu el canvi de la tapa, en cas que 
sigui necessari. 

 nou col·lector, afegint dos nous 
embornals amb les seves connexions. 

El traçat i la ubicació dels diferents elements de la xarxa de sanejament estan grafiats en el plànol 
01.05.Planta sanejament. 

 

Criteris de càlcul del dimensionament de la xarxa 
 utada 

així com de la xarxa on aboca en cas de zones de nova urbanització. Pel càlcul de la xarxa de clavegueram es considerarà un 

va insuficiència 
 

  
o El dimensionament de la claveguera es farà a secció plena per la pluja màxima considerada. 
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o La velocitat màxima de les aigües serà inferior als 6 m/seg. 
o La velocitat mínima serà de 1 m/seg. 
o Com a norma general el pendent serà entre el 2 i el 4%. 
o Com a norma general el pendent mínim serà el 1% en les clavegueres no visitables, admetent-se inferior en el cas 

de grans col·lectors que es calcularà en funció de la seva velocitat màxima i mínima. 
 
 

Criteris de disseny 
 

Xarxa General 
 

desguassarà a una de menor secció. 
 El diàmetre mínim interior per una canonada que formi part de la xarxa de clavegueram serà de 500 mm. 
 Les canonades de la xarxa de clavegueram que hagin de rebre ramals de connexió de finques privades seran de formigó. 
 Les canonades de la xar

polietilè autorresistent SN-8. 
 Es disposarà un pou de registre cada 50 m com a norma general, també es col·locarà un pou a cada canvi de direcció, sentit 

o de pen

concepte de clareda
xarxes discorri de forma paral·lela als camins. Es procurarà que totes les tapes de serveis, estiguin, conseqüentment, 
damunt de la superfície pavimentada.  

 

mínima de 1,00 metre en el punt més alt del tram. 
 Es convenient unir la xarxa en malla. 
 En el cas de tractar-

on el concessionari es fa càrrec de les despeses 

projecte especifiqui clarament quin son els elements de conservació privada i quins son els de conservació pública i, com a 

responsabilitat del privat o del concessionari. 
 

Pous de Registre 
 Els pous de registre seran de peces de formigó prefabricat de diàmetre interior 100 cm i disposaran de con reductor de diàmetre 

 
 Els pous de registre q

 
s i sediments. 

  
 r de Segell 

de Qualitat acceptat per l'"Entidad Nacional de Acreditación" (ENAC), per al sector "Productos Manofacturados", productes 
"Alcantarillas"; Segell vàlid i actualitzat en la data de col·locació en obra del model en concret; Ser de fosa dúctil de resistència 
D-400 o superior; Pas lliure de 600 a 620 mm.; Disposar de frontissa, amb mecanisme de seguretat per evitar el tancament; 
Obertura per mitjà d'elements estàndards tipus parpalina, pic,... ; Tancament per pes, sense elements mecànics ni 
mecanismes; Marcatge obligatori  de Clavegueram i en el cas de xarxa separativa, Pluvials/Residuals; Marcatge amb logotip 
de l'Ajuntament de Sabadell. 

 En zona de trànsit rodat el pes de la tapa, sense comptar el marc, igual o superior als 50 kg. 
 

Embornals 
 Poden estar connectats a pous de registre o a la xarxa general, mai a una connexió particular de finca. 
 

vibropremsat o amb tub de PE o PVC Sanejament formigonat S-N8 de 315mm de diàmetre exterior, formigonats amb 10 cm 
en tot el seu perímetre. La unió a la xarxa general es farà en funció del material que estigui feta aquesta. 

 Els embornals han de ser registrables. 
 Els embornals no han de disposar de sorrer, excepte els ubicats en zones de paviment de sauló. 
 

amb sifó. 
 mbornals no podran desguassar directament en vertical sobre la 

canonada de la claveguera i mai poden tenir colzes. 
 

Qualitat acceptat per l'"Entidad Nacional de Acreditación" (ENAC), per al sector "Productos Manufacturados", productes 
"Alcantarillas"; Segell vàlid i actualitzat en la data de col·locació en obra del model en concret; Ser de fosa dúctil de 
resistència C-250 o superior; Les reixes compliran amb la normativa d'accessibilitat per el que fa a la disposició dels forats i 

situat en calçada o susceptible de ser trepitjat per trànsit rodat, i que 
 

 
auxiliars. 

 Mai es pot ut
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5.1.7 XARXA DE SERVEIS 

El projecte inclou un recull de 
existents es grafien en el plànol 01.06.Xarxa de Serveis.Estat actual., i en els documents 
annexes.  
En base a la consulta realitzada a les diferents companyies de serveis, el projecte preveu, o no, 
la substitució i/o ampliació de les diferents xarxes.  

del projecte 
fins 1 any després de la finalització dels trebal  

mecànica, tant en el cas de substitució i/o modificació de la xarxa existent o nova implantació de xarxa. 

 

5.1.8 ENLLUMENAT PÚBLIC 

ic forma 
part del circuit 1 del quadre 36.  

llarg de la 
 mentre 

   
 

art del departament 
 

Il·luminació mitjana (Em): 7,5-11.25 lux (+20%), recomanat Em=12lux 
Uniformitat mínima de 0,40 
 
Tenint en compte els punts de llum previstos i als requeriments lumínics indicats anteriorment, 

 
 

 següents: 
-  
-  

 
 

 
 

Els nivells màxims de luminància o d'il·luminància mitjan
at 

mitjana superior al 40%. 

En les zones de nova urbanitzaci
rior i les 

seves Instruccions tècniques. 

La classificació de les vies és la següent: 
Urbana primària: 15 lux (A3 ME 3b) 
Urbana secundària 7,50-11,25 lux (B1 ME 4b ME 5) 
Aparcaments 10 lux (D1/D2 CE 4) 
Parcs i zones verdes 10 lux (E1 S2) 
Zones comercials 20 lux (E2 CE2) 
 Parcs o places 

Es considerarà doble línia encesa 
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conjuntament amb la primera, augmentarà els nivells lumínics de les diferents pistes i àrees de jocs 
- Zones de pistes i àrees de jocs. 
- Altres zones. 

- 

nocturn, llei 6/2001. 
 

 
característiques de la instal·lació seran les mateixes de les fases anteriors. 

 

 

Criteris de disseny 
 

Instal·lacions existents 
 nat existent 

mentre es realitzen les obres.  
 ts 

de llum existents.  
 En el cas de que la zona a urbanitzar substitueixi només una pa

necessària, generalment tub i cable, per donar-
després. 

 
Escomesa 
 Es la part de la instal·lació que uneix la  línia de baixa tensió de companyia, caixa general de protecció (CGP), amb el quadre 

va 
xa alçada i fondària que aquest.  

 En el cas que per les dimensions de la nova instal·lació es consideri possible la connexió a una existent, es consultarà al Servei 
 es possible i en quin punt de la 

 
 a 

urà de preveure en el projecte de legalització per tal de ser autoritzada 
 

 
Quadre de comandament 

 

 tar amb tancaments normalitzats. (clau JIS). 
  
 Interruptor automàtic de tall omnipolar. 
 Commutador per a encesa manual automàtic, amb posició zero. 
 Contactor/s accionat/s per interruptor horari. Quan es posin leds a la instal·lació es realitzarà encesa seqüencial, per evitar el 

 
 Els elements de telegestió de la instal·lació, del model CITYILUX de la marca ARELSA amb mòdem GSM, normalitzat per 

 
 6 línies de sortida com a màxim. 
 

n interruptor magnetotèrmic, i un 

egiran la línia de connexió 
entre els dos quadres. 

 
Suports 
 Seran subministrats  per empreses de reconeguda solvència al sector i homologats.  
 tàndard, galvanitzats 

 
  sola 

peça.  
 En el cas de suports troncocòni

 
 i 

en contacte amb la terra. 
 Tot punt de llum ha de ser accessible per vehicle de manteniment, camió cistella, per paviment resistent. En àmbit de parcs és 

preferible la ubicació dels punts de llum en zones de camins per assegurar la seva accessibilitat 
 El projecte ha de preveure la seva numeració 

 
Lluminàries 
 Seran tipus LED 
 Seran subministrades per fabricants de reconeguda solvència al mercat i de marca reconeguda. 
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 Totes les lluminàries tindran la possibilitat de canviar la matriu de LEDS ja sigui per defectes de fabricació o per finalització de 
la seva vida útil.  

 Es presentarà un document en forma de memòria tècnica, indicant les característiques generals de la lluminària i dels seus 
diferents components, facilitades pel seu fabricant. 

 Temperatura de color (K): 4000 +/- 300 K 
 Index de reproducció cromàtica>70 
 iu 

de  
 

 l marcatge CE: declaració de conformitat i expedient tècnic o 
documentació tècnica associada. 

 -
20ºC a 40ºC. 

 Sistema de refredament: Ha de d
 

 cabat serà realitzat amb imprimació i resistent a la corrosió. El 
specials. 

  
 Cap part 

fallada sota garantia). 
 ecció IP (UNE-

EN 60598)  
 Compliran la norma UNE-EN 62471 de seguretat fotobiològica 
  
 per la qual cosa 

el percentatge de flux emès pel hemisferi superior, (Fehs) serà inferior al  10%.  
 jectors 

encastats en el paviment, etc. són molt vulnerables al vandalisme i una vegada trencats representen un perill per les persones 
i pel funcionament de la resta de la instal·lació.   

 lgun element ornamental, haurà 
 

 
Requeriments de la matriu de leds 
 DEPRECIACIÓ LLUMÍNICA La matriu de LEDS ha de proporcionar com a mínim un 70% dels lúmens inicials, al cap de 50.000 

hores de funcionament des del moment de la instal·lació. El factor de manteniment en cap cas podrà ser menor a aquest valor. 
 

  
 

 
 PROTECCIÓ CONTRA DESCÀRREGA ELÈCTRICA: Protecció contra la descàrrega elèctrica (REBT 2002): la llumenera 

tecció contra descàrregues elèctriques no es basarà únicament en un 
aïllament principal, sinó sobre mesures de seguretat suplementària  constituïdes per un doble aïllament o un aïllament reforçat. 

ons. 
 

ambients de -20ºC a 40ºC. 
  
 PROTECCIÓ CONT  
  

qualsevol altre en més un 10% de la seva potència nominal. 
 
Instal·lació 
 0,6/1KV 

de la secció establerta en els càlculs elèctrics.  
 Com a norma general la secció es calcularà de manera que la màxima caiguda de tensió en el extrem de la línia sigui com a 

màxim del 2 %. 
 Els cables seran tetrapolars fins al últim punt de llum. 
 Tots els punts de llum es definiran protegits de forma individual contra curtcircuits mitjançant fusibles instal·lats a la mateixa 

caixa de derivació, col·locada en cada punt de llum. 
 Les línies subterrànies es preveuran protegides mitjançant tub de polietilè de doble paret de 90 mm de diàmetre exterior,  una 

uan hagi de discórrer per vorera o per zones sense trànsit de 
vehicles. Es col·locarà cinta de senyalització a 0,25 cm. per sobre del tub 

 ble paret de 
 

 A la vorera en cada extrem de la travessada  de calçada, es preveurà un pericó de registre de 0,40 x 0,40 x 0,60 m. amb marc 
i tapa de fossa, no es preveuran en el pendent 
vehicles. 

  
 rà un circuit de protecció de 

cable de coure nu de 35 mm2 de secció, que unirà totes les parts metàl·liques de la instal·lació.  
 A cada suport ancorat al terra es preveurà un elèctrode de posada a terra en acer courejat  de 2 metre de longitud i 16 mm de 

diàmetre (pica), o bé una placa de 0,25 m2 de superfície total de contacte. En zones urbanes o on es prevegi que pot haver 
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 Si algun tram de la canalització està previst a menys de 15 

preveurà placa de terra. 
 En àmbit de parcs, per a un concept

e 
totes les tapes de serveis, estiguin conseqüentment damunt de la superfície pavimentada  

 l 
 

de 
protecció. 

 
Legalització i Contractació 

 
 

Línia per a connexions puntuals 
 

possible punt de servei. 
 El tipus de conductor i 

 
 

 
Escomesa 

 
nts documentacions: 

Electricitat 
  
 Potència necessària. 
 Tensió de subministrament, monofàsica o trifàsica, 220V o 380V. 

 
Una vegada feta la sol·licitud la companyia corresponent facilita el pressupost, en el 

ia i 
aquest facilitarà a infraestructura urbana el justificant del pagament realitzat, necessari per a la posterior contractació. 
Legalització i Contractació 

raestructura 
Urbana el projecte o memòria de legalització, segons la potència, per a la signatura la següent documentació: 

 Un exemplar del projecte o memòria, firmat pel tècnic i visat si és necessari. 
 Certificat de la instal·lació elèctrica de baixa tensió, signat. 
  
 Declaració de responsable perquè ho signi el Regidor, amb totes les dades 

 
-

cumentació següent:  
 Un exemplar del projecte o memòria 
 Certificat de la instal·lació elèctrica de baixa tensió 
  
 Contracte de manteniment . 
 Acusament de rebuda de la presentació de la documentació a la EIC 
  instal·lació 
 

tota la instal·lació existent i nova indicant explícitament quina és la part ampliada. 
 

Amb aquesta documentació, i el just
 i podrà 

posar-se en servei la instal·lació i realitzar les proves i mesures necessàries. 

 

5.1.9 VIALITAT: AFERMAT I PAVIMENTACIÓ 
 

5.1.9.1 Afermat. Renovació de ferms en calçades: 

Els carrers on es proposen actuacions, presenten diverses patologies en els paviments de les 
seves calçades. Aquestes patologies son associades a diferents fenòmens, detectant-se fissures 

dels àrids, així com tapes de registre de serveis enfonsades o desnivellades o amb fissuració al 

-se, bàsicament dues tipologies: 
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 TIPUS 1: REFORÇ FERM CALÇADA 
 
Desperfectes superficials del ferm. En aquests casos la capa de trànsit presenta 

es manifesta amb un clivellat superficial en forma de reticle en zones puntuals i/o 
en la aparició de fissures longitudinals o transversals. Convé actuar abans de què 
aquestes patologies es generalitzin i acabin estenent-se per tota la superfície. En 

millorar superficialment la calçada, comporta un reforç del paquet de ferm, al afegir 
 

 
En aquest cas, el procediment constructiu, de forma resumida, seria la següent: 
 

- 
 i progressiu de 0 a 5 

cms. 
- 

 
-  
-  
- Capa superficial de rodadura de mescla bituminosa en calent tipus AC16 

surf B50/70, amb àrid granític, de 5 cms . 
-  

 
 

 TIPUS 2: RENOVACIÓ CAPA RODADURA 
 
El ferm de la calçada presenta desperfectes generalitzats que afecten a la capa 

. En aquests casos la capa de 
trànsit presenta una degradació generalitzada 
betum que es manifesta amb un clivellat superficial en forma de reticle i/o en la 
aparició de fissures longitudinals o transversa

afecti les capes inferiors i en aquest cas es fa una renovació que afecta a tota la 
superfície. 
 
En aquest cas, el procediment constructiu, de forma resumida, seria la següent: 
 

-  
- Fressat de la totalitat de la superfície del tram de carrer indicat, amb un 

espessor de 5 cms. 
- 

transversals de cap  
-  
-  
- Capa superficial de rodadura de mescla bituminosa en calent tipus AC16 

surf B50/70, amb àrid granític, de 5 cms . 
-  
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Complementàriament a aquests dos 
TIPUS 1 i 2
detectat patologies més concretes. 
 

 SANEIG TIPUS a: FRESAT ADDICIONAL 
 
Correspondria a desperfectes puntuals que afecten estrictament a la capa 

superficial en forma de reticle de malla fina. En aquests casos es procedirà al 
saneig de 10 cms  d
detecti aquesta patologia. 
Aquest saneig consistirà en la delimitació de la zona afectada, el fressat de 10 cms 

mescla bituminos
segel
superficial de rodadura de mescla bituminosa en calent tipus AC16 surf B50/70, 

 
 

 SANEIG TIPUS b: SANEJAT BASE CALÇADA 
 
Correspondria a desperfecte puntuals que afectarien a la capa granular que fa de 

profund en forma de reticle de malla gran i/o amb enfonsament de la zona. En 
aquests casos es procedirà al saneig de 20 cms , que correspondrien 

5 cms de la base granular, per a la 
posterior reposició de les  
 
En aquest cas, el procediment constructiu, de forma resumida, seria la següent: 
 

- 
dels trams de carrer afectats. 

- Fressat de la totalitat de la superfície del tram de carrer indicat, amb un 
espessor de 20 cms.  

- Reg imprimació. 
- 

sobre la base granular actual. 
-  
- Capa de 8 cm AC22 bin 15/25 S MAM 
-  
- Capa superficial de rodadura de mescla bituminosa en calent tipus AC16 

 
-  

els trams en els que es preveu actuar. Aquestes tapes seran de diàmetre 60 cms, tipus D400, 
segons norma EN-124, abatibles amb frontissa i tancament per pes sense tancament mecànic, 

 

Les dife diferents plànols de 
seccions constructives i detalls que formen part de la documentació gràfica del projecte.  

 

 
 

 

 
RENOVACIÓ I MILLORA DELS FERMS DE CALÇADES I VORERES DELS CARRERS DE SABADELL. 

FASE 3 REPÚBLICA-CALASSANÇ DURAN-LA PAU 
Memòria   - 14-  

 

5.1.9.2 Pavimentació. Renovació de paviment de voreres: 

Els elements de pavimentació contemplats en projecte, són elements bàsics, la majoria de 
reposició. 

Aquests elements serien: 

 Peces de vorada de formigó, per conformar, passos de vianants i voreres: 

formigó 
 

Es defineix com a gual, les peces intercalades en les vorades, que mantenen la mateixa alineació 
i rasant, per facilitar l'accés de vehicles, amb peces especials de rampes al centre, i peces de 
lliurament a la vorada recta en els dos extrems. També és defineix com a gual, les peces 
intercalades en les vorades, que mantenen la mateixa alineació però modificant la rasant per a 
la formació de passos de vianants, ja sigui amb peces especials o rampes, segons geometria i/o 
detall de projecte. 

Les vorades de formigó prefabricat amb secció normalitzada de calçada C2 (tipus T-5) de 30 cm 

prismàtica, massissa i amb una secció transversal adequada a les superfícies exteriors a les que 
delimita. 

En funció de la seva estructura, poden ser: 

 Monocapa: Peça formada per un sol tipus de formigó. 
 Doble capa: Peça amb diferents tipus de formigó en la seva estructura principal i en la 

seva capa superficial. 

En funció de la geometria de la peça, poden ser: 

 Recta. 
 Corba. 
 Especials. 

Han de complir: 

 Les vorades procediran de fabricació mecànica en taller. 
 La peça ha de tenir un color i una textura uniformes a tota la superfície. 
 La cara vista no ha de tenir esquerdes, escantonaments ni altres defectes. 
 Les cares horitzontals han de ser planes i paral·leles. 
 El cantells poden ser bisellats, arrodonits, corbs o xamfranats,. 
 No han de ser visibles els granulats del morter en la capa vista. 
 La textura i el color no han de presentar diferències significatives respecte de qualsevol 

mostra facilitada pel fabricant i aprovada pel comprador. 
 En el cas de peces bicapa, no ha d'existir separació entre les dues capes. 
 En les peces de color, pot estar acolorida la capa superficial o tota la peça. 
 La forma d'expressió de les mesures ha de ser: Alçària x amplària. 
 Gruix de la capa vista: >= 4 mm. 

Les característiques dimensionals, físiques i mecàniques han de complir les especificacions de 
la norma UNE-EN 1340 i s'han de determinar segons aquesta norma. 
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El projecte ha de definir la classe de peça a utilitzar. 

Classes en funció de la resistència climàtica: 

 Classe 1 (marcat A): sense mesura del % d'absorció d'aigua. 
 Classe 2 (marcat B): <= 6% d'absorció d'aigua. 
 Classe 3 (marcat D): valor mitjà <= 1 kg/m2 de pèrdua de massa desprès de l'assaig 

glaç-desglaç; cap valor unitari > 1,5 
 Classes en funció de la resistència al desgast per abrasió: 
 Classe 1 (marcat F): sense mesura d'aquesta característica. 
 Classe 3 (marcat H): <= 23 mm. 
 Classe 4 (marcat I): <= 20 mm. 
 Classes en funció de la resistència a flexió: 
 Classe 1 (marcat S): valor mitjà: >= 3,5 MPa; valor unitari: >= 2,8 Mpa. 
 Classe 2 (marcat T): valor mitjà: >= 5,0 MPa; valor unitari: >= 4,0 Mpa. 
 Classe 3 (marcat U): valor mitjà: >= 6,0 MPa; valor unitari: >= 4,8 Mpa. 
 Toleràncies: 
 Desviació de la llargària respecte de la llargària nominal: ± 1% al mm més pròxim, >= 4 

mm, <= 10 mm 
  
 Cares vistes: ± 3% al mm més pròxim, >= 3 mm, <= 5 mm 
 Altres parts: ± 5% al mm més pròxim, >= 3 mm, <= 10 mm 
 Desviació màxima respecte de la planor i la rectitud en les cares planes i cantells rectes: 
 Dispositiu de mesura de 300 mm de llargària: ± 1,5 mm 
 Dispositiu de mesura de 400 mm de llargària: ± 2 mm 
 Dispositiu de mesura de 500 mm de llargària: ±2,5 mm 
 Dispositiu de mesura de 800 mm de llargària: ± 4 mm 

 
 Peces de vorada de pedra granítica, per conformar, passos de vianants i voreres: 

Es defineix com a vorada de pedra granítica, l'element resistent que, col·locat sobre una base de 
formigó en massa H-20, delimita la superfície d'una calçada o una vorera. 

Es defineix com a gual de pedra granítica, les peces intercalades en les vorades, que mantenen 
la mateixa alineació i rasant, per facilitar l'accés de vehicles, amb peces especials de rampes al 
centre, i peces de lliurament a la vorada recta en els dos extrems. 

Les vorades seran rectes de pedra granítica asserrada mecànicament i flamejada a dues cares 
-20 de 15 a 30 cm gruix i han 

de complir les condicions següents: 

 Estar tallades amb serra mecànica. 
 Ser homogènies, de gra fi i uniforme, de textura compacta. 
 No tindrà forats, esquerdes i restes orgàniques. 
 Faran un soroll clar en colpejar-les amb un martell. 
 Tindrà adherència als morters. 
 Les normes de qualitat que han de complir són: 
 Resistència mecànica a compressió superior a 900 kg/cm2. 
 Desgast per fregament inferior a 0,07 mm. 
 Resistència a flexo-compressió superior a 150 Kg/cm2. 
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 Densitat de la pedra granítica superior a 2,65 gr/cm2. 

Les cares vistes de les vorades no presentaran cap defecte ni irregularitat, mantindran la textura 
i el color uniforme, i es rebutjaran les peces que estiguin deteriorades o escantonades, encara 
que sigui degut al transport. 

Les dimensions de les peces són, per al Tipus T-5: 

 Llargada mínima 100 cm. 
 Amplada en la base de la secció transversal, 20 cm. 
 Alçària de la secció transversal, 24 cm. 
 Plint de la peça. Segons Direcció Facultativa. 

No seran rebudes les vorades la secció de les quals no s'adapti a les dimensions assenyalades, 
amb una tolerància màxima de més menys mig (0,5) centímetres. 

L'aresta que forma el pla superior i el pla inclinat lateral serà arrodonida. 

Les vorades seran rectes sense presentar desviacions en el sentit longitudinal, a excepció de les 
destinades a corbes. 

Les corbes de radi d<8 m no es podran compondre amb peces ni semi-peces rectes sinó que 
caldrà realitzar-les amb peces del radi corresponent. 

La manipulació de les peces es farà amb els mitjans adients, per evitar descantonaments. 

Per a finalitats especials, per exemple guals, s'utilitzaran les vorades que es defineixen per a 
aquests casos en el Projecte o les que en cada cas designi la Direcció Facultativa. 

L'execució de les obres es realitzarà de la manera següent: 

 Les peces s'assentaran sobre un llit de formigó i es col·locaran directament sobre el 
formigó abans que s'adormi. 

 Les juntes entre les vorades seran d'un centímetre (1cm) i s'ompliran amb morter de 
ciment portland M-40a (1:6), deixant-les rebutjades a mitja canya, sense embrutar les 
vorades. 

 Els canvis de direcció a 90° es faran amb peces pre fabricades especials d'escaire 
còncau o convex. 

 Quan una peça s'hagi de tallar, es farà un pretall amb disc de diamant de manera que el 
perfil resultant sigui net i regular. 

 Mai no es col·locaran peces de mida inferior a mitja peça. 
 Les vorades corbes només es certificaran com a tal quan estigui format per peces corbes. 
 inclinació tant en peces rectes com corbes. 
 El preu inclou tant la preparació de la base, la neteja de les peces, de brutícia, beurades, 

 
 

 Peces de vorada per creació de nous es  

Les vorades prefabricades de formigó són les col·locades sobre una solera de formigó en massa 
H-20 de 15 cm de gruix, que serveixen per delimitar les zones de vianants de les zones 
enjardinades i/o de sauló. 
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Les vorades seran prefabricades 
'fiol'. Ha de complir les mateixes condicions que les vorades prefabricades de formigó. 

Les obres s'han d'executar de la manera següent: 

 Cal assentar les peces sobre un llit de formigó i es poden col·locar directament sobre el 
formigó mentre s'adormi. 

 Cal reomplir les juntes amb beurada de ciment portland M-40a (1:6). 
 

 Paviment de panot o paviment de peces prefabricades de formigó: 

Peces de 20 x 20 x 4 cm i la cara superior amb un dibuix de 4 pastilles (panot), color gris o color 

. 

Estarà constituït per una cara superior de desgast de dotze mil·límetres (12 mm) de gruix sobre 
una cara inferior de base. En tot cas, la capa de desgast serà d'un mínim de deu mil·límetres (10 
mm) a tota la peça. 

Compliran les especificacions que estableix la Norma UNE 127.001-90 per a ús exterior en tot 
allò que no sigui modificat expressament per aquest Plec Particular i, a més, han de complir: 

 Desgast per fregament, en un recorregut de dos-cents cinquanta metres (250 m), una 
pressió de sis-cents grams per centímetre quadrat (0,6 kg/cm2) i abrasiu de carborundum  
er via humida, el desgast mitjà en pèrdua d'altura serà inferior a u amb cinc mil·límetres 
(1,5 mm). 

 La variació màxima admissible en els angles serà de quatre dècimes de mil·límetre (0,4 
mm). 

 La rectitud de les arestes serà més gran de l'u per mil (0,001%).  

 La separació d'un vèrtex qualsevol, respecte al pla format pels altres tres no serà més 
gran de cinc dècimes de mil·límetre (0,5 mm).  

 La fletxa màxima de la diagonal no serà més gran de dos mil·límetres (2 mm). 

Els junts que no siguin de contracció han de quedar plens de beurada de ciment pòrtland. 

Excepte en les zones classificades com d'ús restringit pel CTE no s'admetran les discontinuïtats 
següents en el propi paviment ni en els encontres d'aquest amb altres elements: 

 Imperfeccions o irregularitats que suposin una diferència de nivell de més de 6 mm 

 Els desnivells que no superin els 50 mm s'han de resoldre amb una pendent que no 
excedeixi del 25%. 

 En les zones interiors de circulació de persones, no presentarà perforacions o forats pels 
que es pugui introduir una esfera de 15 mm de diàmetre. 

Pendent transversal: >= 2% 

Toleràncies d'execució: 

 Nivell: ± 10 mm 

 Planor: ± 4 mm/2 m 

 Rectitud dels junts: ± 3 mm/2 m 

 Replanteig: ± 10 mm 
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5.1.10 SEMAFORITZACIÓ. SENYALITZACIÓ 

partir de la senyalització existent en el moment de 
redactar aquest projecte, pel que podria ser que en el moment de portar a terme les obres, podria 
haver estat modificada. En aquests casos es reposarà la senyalització atenent a les instruccions 
del Servei de Mobilitat, Trànsit i Transports. 

Com a norma general es farà servir pintura de dos components amb aplicació manual en senyals 
viaries, senyalització de zones especials, passos de vianants i línies de detenció, del color 
necessari en cada cas. Aquesta pintura incorporarà microesferes de vidre. Per a les línies 
continues i discontinues, la pintura serà acrílica del color necessari en cada cas, i especial per a 

microesferes de vidre. 

La pintura viaria es reposarà el més aviat possible, i sempre i quan la temperatura de les capes 
merat asfàltic ho permetin per garantir la correcta aplicació, i en cap cas, més enllà del dia 

següent a la estesa de la capa de rodadura de cada carrer. Aquest fet comportarà diversos 
desplaçaments dels equips i maquinaria de pintura, que es consideren inclosos en els preus 

-se parcialment un pas de vianants, línia de detenció i/o senyal de 
trànsit, aquesta es reposarà íntegrament. 

Criteris de disseny 

Senyalització horitzontal 
 La pintura ha de ser del tipus doble component en fred, excepte el de les línies fetes amb maquinària autopropulsada que pot 

ser acrílica 
 Els passos de vianants han de ser antilliscant de nivell 2 (mitjà) especial ciutat. 
 

 
 En cas de cruïlla semaforitzada, es marcarà una  
  

i a 3 m si es un bàcul. 
 Si el semàfor està col·locat passat el pas de vianants, la línia de detenció es marcarà a 50 cm abans del pas de vianants 

 

Senyalització vertical 
 

mènsules als semàfors.     
 Els suports pels senyals, seran circulars de 60 mm. de diàmetre amb un gruix mínim de 3 mm. i aniran preferentment a 60 

cm. de la vorada i com a mínim 45 cm. 
 Quan la distancia entre la façana i el muntants sigui inferior a 1,20 m es col·locarà el muntant adossat a la façana i el senyal, 

es fixarà amb una banderola.    
  
  
 e diàmetre, (excepte les de prohibit aparcar que 

podran ser refectans o no). 
 Les senyals de perill seran triangulars reflectans nivell 1 de 90 cm costat. 
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5.1.11 XARXA DE REG 

rera nord del 
carrer de Calassanç Duran. La xarxa de reg proposada resta grafiada en el plànol 01.07_Serveis 
proposats: Reg-Enllumenat.   
 
Capçalera 

amb el carrer Covadonga, es connectarà a la xarxa existent. Es construirà un pericó de 

la xarxa de reg. 
 
Sector de reg 

32mm PN 10atm, i  els tubs amb degoters integrats seran de diàmetre 17mm, en trams de 
longitud màxima 80m, resistent a les radiacions UV, amb goterons termosoldats per la part 

distància entre TECH-LINE prevista en 0.40m. 
 
El traçat transcorre al llarg de la vorera nord, alimentant els diferents arbres que es troben en 
aquesta vorera, 10 arbres, amb una clau de pas al final del conducte per facilitar el rentat. 
 
Sector de reg 

 en els punts indicats per la DF. 
 

 

 
 
Elements de protecció del reg: 
Tub-dren flexible coarrugat de PVC, de 50cm de diàmetre nominal i 3mm de gruix i 2m de llarg, 
muntat com a canalització soterrada per a protecció de xarxa de degoteig arbrat i recobert de 

 
Tubular rígida per a protecció de conduccions de xarxa primària i de xarxa de boques de reg, 
diàmetre doble que la canonada a protegir, en zones pavimentades, així com la sortida de les 
electrovàlvules i fins arribar al parterre. 
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Criteris de càlcul 

  
 Es consultarà  
 Pèrdua de càrrega màxima admissible de la instal·lació 20% 
  
 La pressió màxima de treball en els sectors de goters 2 kg/cm2. 

 

Criteris de disseny 

 Tot el reg ha de ser automàtic. 
  
 

previsió de desenvolupament de la xarxa en un futur. 
  

Sabadell. 
 Tot el material de canonada serà de polietilé, amb franja de color per a aigua regenerada. 
 La pressió nominal prevista de les canonades serà de forma general de 10 atm., tot i que en alguns i sota autorització de 

tècnics de Parcs i Jardins es podran projectar canonades de 6 atm 
 Les canonades que vagin per sota de zones pa -tubs) 

tub corrugat de polietilè amb un diàmetre el doble del de la canonada de reg i cada 25 m. de paviment un pericó de registre, 
de manera que puguin ser manipulades sense necessitat de trencar el paviment. 

 Pel que fa a les rases, en les canonades de subministrament seran de fondària mínima entre 30 i 40 cm. i es col·locaran amb 
solera de sorra de 10 cm. 

 lvula corresponent, igual o superior a 3 m., cal 
posar una vàlvula anti-retorn per a protegir 

 
projectar-se en un mateix sector elements de reg diferents (difusors i aspersors, diferents models aspersors o difusors,...). 

  
 

Degoters 

 Tots els arbres han de disposar de reg per degoteig, amb una anella de d. 17 i degoters autocompensants de 2,3 l/h. 
 és un 

ntat. Aquesta anirà ubicada en pericó de PVC de dimensions 
mínimes de 20 cm x 20 cm , destinada per a aquest fi 

  
3 m., cal posar una vàlvula anti-sifònica per a protegir. 

 atge 
i envoltada de sorra. 

 

Aspersors i difussors 

 Les zones enjardinades amb gespa han de disposar de xarxa de regatge amb difusors, del tipus emergent, i aconseguir un 
al 

 amb una distribució en quadrat dels elements de reg, on el radi que mullen 
els aspersors és la distància entre ells. 

 Els difusors i aspersors no poden ubicar-se a més de 10cm enllà del límit del parterre.  
 

 
 En els casos que el sector de reg es troba sensiblem

posar una vàlvula anti-retorn per a protegir 
 En els casos que el sector de reg tingui en gran desnivell, igual o superior a 3 m., els aspersors situat a la part inferior han de 

disposar de vàlvula de drenatge incorporada. 
 

Bateria de distribució i electrovàlvules 

  
  
 Tots els pericons es projectaran amb una dimensió mínima de 50 cm x 50 cm com per poder manipular tots els elements 

lliscats interiorment i a la tapa es preveurà la següent inscripció: Ajuntament de Sabadell  Parcs i Jardins o similar. 
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Programadors 

 Els programadors seran elèctrics. Els programadores seran Dialog + de Rain Bird o similar i es preveuran amb un mòdem gsm 
i un caudalímetre per tal de poder ser telegestionats directament per Parcs i Jardins. En espais de petites dimensions, amb 

 
projectar programadors a piles que hauran de ser tipus T-BOS Radio de Rain Bird o similar. 

 
2,5 mm2 per longituds superiors. 

 El conductor anirà per interior de tub de polietilè corrugat de doble capa d.40 mm. interior. 
 

 

 
r elèctric de la xarxa de reg. 

 
tinguin portelles separades. 

 
 

 

Xarxa de boques de reg 

 Cal repartir diverses boques de reg -cada 100m- aproximadament- per al regatge manual, homologat pels Serveis Tècnics de 
 

 La xarxa de bo  
 El tipus de boca de reg ha de ser monobloc. 

 

5.1.12 JARDINERIA 

at de 
nova plantació i la 
Calassanç Duran.  

El nou arbrat del carrer de Caucas es disposa de manera lineal al llarg de la vorera nord. La 
distància entre els arbres és de 10,8  

L espècia a plantar és: 

- Sòfora: Styphnolobium japonicum de 18 a 20 cm. de perímetre, amb arrel nua i la copa 
ben formada. 

 

5.1.13 MOBILIARI URBÀ. 

La descripció del mobiliari urbà que es contempla en el projecte és el muntatge de papereres i 
pilones segons el pressupost annexat: 

La seva ubicació serà segons la Direcció Facultativa. 

 

5.1.14 AFECTACIONS TRÀNSIT. 

 
només al carril afectat pels treballs i mantenir la circulació a la resta de carrils.  

els desviaments de trànsit. 

 antelació 
suficient , així com els cartells a 
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 de desviament de trànsit ) i la informació a donar 
als veïns i usuaris dels trams afectats. 

Un cop feta la programació, totes les afectacions a la via pública, tant si afecta vianants com 
 a la Direcció 

Facultativa. 

En ca  vehicles en el tram de carrer afectat per les obres 
i aquestes n seguir el protocol establert per Policia Municipal de Sabadell, 
consistent en senyalitzar la zona amb un mínim de 72 hores antelació i fotografiar el carrer amb 
la senyalització col·locada 

, així com fotografiar la totalitat dels cotxes estacionats en el moment de la 
col·locació dels cartells. Les fotografies han de tenir la data, i es recomana fer el màxim de fotos 
possible per si hi ha alguna reclamació. Es confeccionarà un llistat amb els vehicles estacionats 
en el moment de la col·locació de la senyalització, indicant marca, model i matricula, i 
conjuntament amb les fotografies realitzades, es lliurarà un informe a la Policia Municipal, indicant 

 

Si  ia Municipal, 
per tal de què intentin localitzar el propietari amb la matrícula per tal que el pugui treure de la 
zona afectada per les obres. Si no els hi fos possible localitzar el propietari del vehicle, procedirien 
a la seva retirada. 

Els Serveis Tècnics Municipals, podran decidir que algunes de les actuacions previstes es portin 
a terme en horari nocturn i/o en caps de setmana o festius, complint la normativa vigent de 

 

 

5.2 LOT 2: AVINGUDA DE LA PAU 

Els àmbits on es proposa actuar corresponen a diferents trams de la vorera i carril bicicleta de 

que aquest no presenti ni la continuïtat i planeitat desitjable, per tant es fa necessària una 
intervenció. La totalitat dels diferents trams on es proposa actuar tenen una superfície de 
6.628m².    

 

5.2.1 SOLUCIÓ ADOPTADA 

La proposta preveu la remodelació de la vorera i del carril bicicleta dels trams previstos.  

La remodelació previ

la renovació total del paquet de ferms de carril bicicleta, o bé la renovació de la capa superficial 
del carril bicicleta.  

-hi 
ilitat podotàctils. 

major estabilitat la vorera i el carril bicicleta de la part superior.    
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5.2.2     ENDERROCS 

cució de les actuacions previstes en el carril 
bicicleta, enderroc de paviment asfàltic, per a la seva substitució; i en les voreres, paviment de 
panot, per a la col·locació de nou paviment. 

 

5.2.3 REPLANTEIG GENERAL. TOPOGRAFIA 

Serà necessari el marcatge topogràfic en els definits per la DF. 

 

5.2.4 MOVIMENT DE TERRES 

El moviment de terres previst la caixa de paviments, i al 
. No obstant això, la incidència de 

portar terre -  

 

5.2.5 TRAÇAT 

assimilables als existents, pel que fa a les voreres, els pendents transversals no seran superiors 

per gravetat. 

 

5.2.6 ESTRUCTURA I OBRA CIVIL 

est, 
. És per aquest 

fet, que e  en aquest àmbit. El mur previst és 
de gabions de pedra, amb una alçada de 3m. i una longitud a
mur serà amb tres filades de gabions i un reblert posterior amb material granular, sobre una 
base de formigó anivellada.  

Els detalls del mur resten grafiats en el plànol 03.13_ DETALL MUR DE GABIONS. PLANTA I 
SECCIONS 
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5.2.7 PAVIMENTACIÓ 

La pavimentació prevista pel projecte consisteixen en la renovació dels paviments existents en 
cadascun dels trams on es preveu actuar. Els tipus de paviment previstos són els que es detallen 
a continuació: 

5.2.7.1 Pavimentació carril bicicleta:  
 

Es preveu la reposició del paviment asfàltic existents en els trams on degut al seu estat ho faci 
necessari.  
En els trams on la reposició hagi de ser de la totalitat del paquet ferms, el procediment constructiu, 
de forma resumida, seria la següent: 
 
- Delimita  
- 

cms. Incloent capa de rodadura i base. 
-  
- Base de formigó HM-20 de 15 de gruix. 
- Reg imprimació. 
- Capa superficial de rodadura de mescla bituminosa en calent tipus AC16 surf 

 
-  
 
En els trams on la reposició del ferm correspongui només a la capa de rodadura, el procediment 
constructiu, de forma resumida, seria la següent: 
 
-  
-  
-  
- Reg imprimació. 
- Capa superficial de rodadura de mescla bituminosa en calent tipus AC16 surf 

 
-  
 
La delimitació lateral del carril bicicleta es durà a terme amb llambordins ceràmics de color 
vermell de 20x10x6cm. sobre una base de formigó HM-20. 
 

 
5.2.7.2 Pavimentació voreres: 

 
En els trams on es preveu la reposició del paviment de vorera, els elements de pavimentació 
contemplats en projecte, són elements bàsics. 
Aquests elements serien: 

 
 Paviment de panot o paviment de peces prefabricades de formigó: 

Peces de 20 x 20 x 4 cm i la cara superior amb un dibuix de 4 pastilles (panot), color gris o color 

. 
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Estarà constituït per una cara superior de desgast de dotze mil·límetres (12 mm) de gruix sobre 
una cara inferior de base. En tot cas, la capa de desgast serà d'un mínim de deu mil·límetres (10 
mm) a tota la peça. 

Compliran les especificacions que estableix la Norma UNE 127.001-90 per a ús exterior en tot 
allò que no sigui modificat expressament per aquest Plec Particular i, a més, han de complir: 

 Desgast per fregament, en un recorregut de dos-cents cinquanta metres (250 m), una 
pressió de sis-cents grams per centímetre quadrat (0,6 kg/cm2) i abrasiu de carborundum  
er via humida, el desgast mitjà en pèrdua d'altura serà inferior a u amb cinc mil·límetres 
(1,5 mm). 

 La variació màxima admissible en els angles serà de quatre dècimes de mil·límetre (0,4 
mm). 

 La rectitud de les arestes serà més gran de l'u per mil (0,001%).  

 La separació d'un vèrtex qualsevol, respecte al pla format pels altres tres no serà més 
gran de cinc dècimes de mil·límetre (0,5 mm).  

 La fletxa màxima de la diagonal no serà més gran de dos mil·límetres (2 mm). 

Els junts que no siguin de contracció han de quedar plens de beurada de ciment pòrtland. 

Excepte en les zones classificades com d'ús restringit pel CTE no s'admetran les discontinuïtats 
següents en el propi paviment ni en els encontres d'aquest amb altres elements: 

 Imperfeccions o irregularitats que suposin una diferència de nivell de més de 6 mm 

 Els desnivells que no superin els 50 mm s'han de resoldre amb una pendent que no 
excedeixi del 25%. 

 En les zones interiors de circulació de persones, no presentarà perforacions o forats pels 
que es pugui introduir una esfera de 15 mm de diàmetre. 

Pendent transversal: >= 2% 

Toleràncies d'execució: 

 Nivell: ± 10 mm 

 Planor: ± 4 mm/2 m 

 Rectitud dels junts: ± 3 mm/2 m 

 Replanteig: ± 10 mm 
 

  

Les vorades prefabricades de formigó són les col·locades sobre una solera de formigó en massa 
H-20 de 15 cm de gruix, que serveixen per delimitar les zones de vianants de les zones 
enjardinades i/o de sauló. 

'fiol'. Ha de complir les mateixes condicions que les vorades prefabricades de formigó. 

Les obres s'han d'executar de la manera següent: 

 Cal assentar les peces sobre un llit de formigó i es poden col·locar directament sobre el 
formigó mentre s'adormi. 
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 Cal reomplir les juntes amb beurada de ciment portland M-40a (1:6). 
 

 Peces de vorada de formigó, per conformar, passos de vianants i voreres: 
 

ormigó 
 

Es defineix com a gual, les peces intercalades en les vorades, que mantenen la mateixa alineació 
i rasant, per facilitar l'accés de vehicles, amb peces especials de rampes al centre, i peces de 
lliurament a la vorada recta en els dos extrems. També és defineix com a gual, les peces 
intercalades en les vorades, que mantenen la mateixa alineació però modificant la rasant per a 
la formació de passos de vianants, ja sigui amb peces especials o rampes, segons geometria i/o 
detall de projecte. 

Les vorades de formigó prefabricat amb secció normalitzada de calçada C2 (tipus T-5) de 30 cm 

prismàtica, massissa i amb una secció transversal adequada a les superfícies exteriors a les que 
delimita. 

En funció de la seva estructura, poden ser: 

 Monocapa: Peça formada per un sol tipus de formigó. 
 Doble capa: Peça amb diferents tipus de formigó en la seva estructura principal i en la 

seva capa superficial. 

En funció de la geometria de la peça, poden ser: 

 Recta. 
 Corba. 
 Especials. 

Han de complir: 

 Les vorades procediran de fabricació mecànica en taller. 
 La peça ha de tenir un color i una textura uniformes a tota la superfície. 
 La cara vista no ha de tenir esquerdes, escantonaments ni altres defectes. 
 Les cares horitzontals han de ser planes i paral·leles. 
 El cantells poden ser bisellats, arrodonits, corbs o xamfranats,. 
 No han de ser visibles els granulats del morter en la capa vista. 
 La textura i el color no han de presentar diferències significatives respecte de qualsevol 

mostra facilitada pel fabricant i aprovada pel comprador. 
 En el cas de peces bicapa, no ha d'existir separació entre les dues capes. 
 En les peces de color, pot estar acolorida la capa superficial o tota la peça. 
 La forma d'expressió de les mesures ha de ser: Alçària x amplària. 
 Gruix de la capa vista: >= 4 mm. 

Les característiques dimensionals, físiques i mecàniques han de complir les especificacions de 
la norma UNE-EN 1340 i s'han de determinar segons aquesta norma. 

El projecte ha de definir la classe de peça a utilitzar. 

Classes en funció de la resistència climàtica: 
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 Classe 1 (marcat A): sense mesura del % d'absorció d'aigua. 
 Classe 2 (marcat B): <= 6% d'absorció d'aigua. 
 Classe 3 (marcat D): valor mitjà <= 1 kg/m2 de pèrdua de massa desprès de l'assaig 

glaç-desglaç; cap valor unitari > 1,5 
 Classes en funció de la resistència al desgast per abrasió: 
 Classe 1 (marcat F): sense mesura d'aquesta característica. 
 Classe 3 (marcat H): <= 23 mm. 
 Classe 4 (marcat I): <= 20 mm. 
 Classes en funció de la resistència a flexió: 
 Classe 1 (marcat S): valor mitjà: >= 3,5 MPa; valor unitari: >= 2,8 Mpa. 
 Classe 2 (marcat T): valor mitjà: >= 5,0 MPa; valor unitari: >= 4,0 Mpa. 
 Classe 3 (marcat U): valor mitjà: >= 6,0 MPa; valor unitari: >= 4,8 Mpa. 
 Toleràncies: 
 Desviació de la llargària respecte de la llargària nominal: ± 1% al mm més pròxim, >= 4 

mm, <= 10 mm 
  
 Cares vistes: ± 3% al mm més pròxim, >= 3 mm, <= 5 mm 
 Altres parts: ± 5% al mm més pròxim, >= 3 mm, <= 10 mm 
 Desviació màxima respecte de la planor i la rectitud en les cares planes i cantells rectes: 
 Dispositiu de mesura de 300 mm de llargària: ± 1,5 mm 
 Dispositiu de mesura de 400 mm de llargària: ± 2 mm 
 Dispositiu de mesura de 500 mm de llargària: ±2,5 mm 
 Dispositiu de mesura de 800 mm de llargària: ± 4 mm 

 
 

5.2.8 MOBILIARI URBÀ. 

La descripció del mobiliari urbà que es contempla en el projecte és la reposició i el muntatge de 
papereres, bancs  i pilones segons el pressupost annexat: 

La seva ubicació serà segons la Direcció Facultativa. 

 

5.2.9 AFECTACIONS TRÀNSIT. 

només al carril afectat pels treballs i mantenir la circulació a la resta de carrils.  

els desviaments de trànsit. 

auran de programar amb antelació 

als veïns i usuaris dels trams afectats. 

Un cop feta la programació, totes les afectacions a la via pública, tant si afecta vianants com 

Facultativa. 
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acionament vehicles en el tram de carrer afectat per les obres 

rrer amb 

col·locació dels cartells. Les fotografies han de tenir la data, i es recomana fer el màxim de fotos 
possible per si hi ha alguna reclamació. Es confeccionarà un llistat amb els vehicles estacionats 
en el moment de la col·locació de la senyalització, indicant marca, model i matricula, i 
conjuntament amb les fotografies realitzades, es lliurarà un informe a la Policia Municipal, indicant 

 

per tal de què intentin localitzar el propietari amb la matrícula per tal que el pugui treure de la 
zona afectada per les obres. Si no els hi fos possible localitzar el propietari del vehicle, procedirien 
a la seva retirada. 

Els Serveis Tècnics Municipals, podran decidir que algunes de les actuacions previstes es portin 
a terme en horari nocturn i/o en caps de setmana o festius, complint la normativa vigent de 

 

Totes les partides es considera que inclouen els desplaçaments de maquinària necessaris per 
 

 

6. BARRERES ARQUITECTÒNIQUES 
 

 

 Llei 13/2014, d'accessibilitat.  
(DOGC núm. 6742 de 04/11/2014) 

 Decret 135/1995 
 

(Capítol 2: Disposicions sobre barreres arquitectòniques urbanístiques BAU-)  

(DOGC núm. 2043 de 28/04/1995) 

 Real Decreto 505/2007  
 

públics urbanitzats i edificacions. 
(BOE 11/05/2007) 

 Orden TMA/851/2021, de 23 de julio, por la que se desarrolla el documento técnico de 
condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y la utilización de 
los espacios públicos urbanizados. 
(BOE 06/08/2021)  
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7.  I GARANTIA DE LES OBRES 
 

 
a continuació, tot i que pot existir un encavalcament i/o simultaneïtat en les planificacions, de tal 
forma que el termini total previst és de 12 mesos.  

- LOT 1: 6 mesos 
- LOT 2: 6 mesos  

s terminis  a títol orientatiu, quedant 
fixats per la programació proposada per les empreses adjudicatàries, en funció dels mitjans i 

per la Direcció Facultativa. En tot cas, el termini haurà de ser el suficient per permetre realitzar 
totes les tasques previstes, incloent els assajos de control de qualitat que estableixi la Direcció 
Facultativa i inclouran les afectacions al trànsit, la disposició de senyalització de desviaments i 
les possibles campanyes necessàries per informar als veïns de les zones afectades. 

Es fixa un període de garantia mínima 
Durant el període de garantia, el contractista serà responsable d'executar totes aquelles 
correccions i reparacions considerades necessàries per tal que les obres compleixin totalment, 
al mateix temps de l'expedició del certificat de final de període de garantia, les condicions del 
Projecte i de la seva execució. 

Aquest període de garantia 
ferta, amb un període màxima de dos (2) anys. 

 

8. GESTIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIÓ 
 

dels residus de la construcció i demolició, a 1 del p

 

 

9. CONTROL DE QUALITAT 
 

El projecte recull, en el seu annex número 3, el Pla de Control de Qualitat on es recullen els 
assajos a realitzar a fi de garantir la correcta execució de les obres. 

Els assajos seran realitzats per un laboratori acreditat de Control de Qualitat i abonats pel 
contractista, fins a un cost equivalent a l'1,0% del p  
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10. SEGURETAT I SALUT 
 

En compliment del Reial Decret 604/2006 del 19 de maig, pel que es modifica el Reial Decret 

Decret 1627/1997 de
de salut a les obres de construcció, a la Llei 54/2003, al RD 171/2004, al RD 2177/2004 i a les 
recomanacions establertes a la "Guía Técnica" publicada pel INSH, resulta preceptiu per a les 
obres del present projecte  al 
Document núm. 5.- Estudi de Seguretat i Salut del present projecte. 

Per a la implementació  definides en aquest estudi, 
 que ha continuació es relacionen, el quals quedaran 

incorporats  del pressupost. 

- IMPORT PEM LOT 1:  9.2  
- IMPORT PEM LOT 2:  15.000  

Segons l'article 4 del Reial Decret 1627/97 de 24 d'Octubre, s'indica l'obligatorietat, per part del 
promotor, per a què es realitzi un Estudi de Seguretat i Salut en els projectes per a les obres de 
construcció sempre que es compleixin algun dels supòsits següents: 

Aquest Estudi servirà per a donar unes directrius bàsiques a cada empresa constructora per què 
redacti el Pla de Seguretat i Salut en el Treball i portar a terme les seves obligacions al camp de 
la prevenció de riscos professionals, facilitant el seu desenvolupament, sota el control de la 

 

aquest procedeixi a la seva aprovació. Els treballs no es podran iniciar fins que no estigui aprovat 
el Pla de Seguretat i Salut. 

 

11. SERVEIS AFECTATS 
 

existents. Tot i que no es preveuen afeccions a serveis en 
s els plànols de situació 

de les seves instal·lacions i xarxes, localitzant els serveis existents, amb els mitjans que siguin 
necessaris com poden ser cates i georadars per tal de constatar que no es produeixen afeccions 

 

 

12. CLASSIFICACIÓ CONTRACTISTES 
 

 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, 

dels que el seu valor estimat sigui igual o superior a 500.000 euros, serà requisit indispensable 

adjudicadors. 
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Per tant, d'acord amb la norma anteriorment esmentada, la classificació de contractistes exigible 
és la següent, per a cada un dels lots definits susceptibles de ser licitats independentment: 

LOT 1  CALASSANÇ DURAN  REPÚBLICA:  
VALOR ESTIMAT SENSE IVA: 360.200,89  

 Grup:          G (Vials i pistes). 
 Subgrup: 4 (Amb ferms de mescles bituminoses). 
 Categoria: 2 (quantia superior a 150.000 36  

LOT 2  AVINGUDA DE LA PAU: 
VALOR ESTIMAT SENSE IVA: 758.028,38  

 Grup:          G (Vials i pistes). 
 Subgrup: 4 (Amb ferms de mescles bituminoses). 
 Categoria: 3 (   

 
 

13. SEGUIMENT I CONTROL DE LES OBRES 
 

cnics de 
ntrol, el personal 

 Parcs i Jardins i 
 

 

cient qualificació per a 
desenvolupar les tasques assignades i amb dedicació suficient per a la bona i correcta execució 

 

-se 
aquests requisits, la Direcció Facultativa pot rebutjar-lo i sol·licitar-ne un de nou. 

 

14. ALTRES ASPECTES A TENIR EN COMPTE EN LA CONTRACTACIÓ DE LES OBRES 
 

Aniran a càrrec del contractista, sense cap cost addicional els següents aspectes: 

- El subministrament, col·locació, manteniment i reti

-jerseys, rètols informatius, ...), les vegades que 
seguretat, mobilitat i accessibilitat 

 
 

- 
possible, essent obligatori iniciar i finalitzar cada actuació en el mínim termini per a 
reduir les afeccions als veïns i al trànsit. 
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- El repartiment de fulletons i avisos als usuaris afectats pels desviaments de trànsit, 
que es puguin derivar de les obres. 
 

- es obres i de 

i/o lones publicitàries objecte de la present licitació. 
 

- 
diferents actuacions definides en cadascun dels lots. 
 

- 
horitzontal per a cada actuació. 
 

-  
 

- La localització de xarxes de serveis existents. Aq
 

 
- -

Facultativa, situant i acotant totes actuacions i apedaçats de saneig executats, 
grafiant la superfície executada, així com els diferents gruixos i materials utilitzats. 

 

 

15. DEFINICIÓ DE PREUS CONTRADICTORIS 
 

oris de partides o treballs no previstos 
en aquest Projecte, es realitzaran seguint els criteris de la descomposició i quadres de preus 
simples i compostos de projecte, i en el seu defecte, seguint les determinacions en rendiments i 

dels mateixos percentatges inclosos en el projecte i relatius als conceptes de despeses auxiliars, 
del Benefici Industrial i Despeses Generals, essent obligatòria la seva execució per a 

 

 

16. JUSTIFICACIÓ DE PREUS 
 

en el banc de preus de BEDEC 
de Tecnologia de la Construcció de Catalunya (ITeC) de l  2022-4, realitzat amb els costos 

en el 
Document núm. 4.- Pressupost. 
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17. PRESSUPOST  
 

Al Document núm. 4.- Pressupost 

que 
DOS 

aquest projecte. 

LOT 1  CALASSANÇ DURAN  REPÚBLICA 
al del LOT 1 321.931,92  

Despeses General (13 %) 41.851,15  
Benefici Industrial (6 %) 19.315,92  

 383.098,99  
IVA (21%) 80.450,79  

 463.549,78  
 

LOT 2  AVINGUDA DE LA PAU 
2 643.410,32  

Despeses General (13 %) 83.643,34  
Benefici Industrial (6 %) 38.604,64  

2 765.658,28  
IVA (21%) 160.788,24  

ció del LOT2 926.446,52  
 

LOT 1 

CALASSANÇ DURAN  REPÚBLICA 

 LOT 2 

AVINGUDA LA PAU 

material 
321.931,92   

material 
643.410,32  

contracta 
383.098,99   

contracta 
765.658,28  

 108,38    139,77  

 

La suma dels pressupostos d'execució material dels dos lots ascendeix a un PEM total de NOU-
CENTS SEIXANTA-CINC MIL TRES-CENTS QUARANTA-DOS EUROS AMB VINT-I-QUATRE 
CÈNTIMS ( euros). 

A e Despeses Generals, amb 
ecució material i de Benefici Industrial, amb un 

UN MILIÓ CENT 
QUARANTA-VUIT MIL SET-CENTS CINQUANTA-SET EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS 
(1.148.757,27 euros). 

UN MILIÓ TRES-CENTS VUITANTA-NOU 
MIL NOU-CENTS NORANTA-SIS EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS (1.389.996,30 euros). 
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Les actuacions de serveis afectats, mesures correctores ambientals, ocupacions temporals i 
control de qualitat es troben incloses al propi pressupost de les obres, sense que siguin objecte 
de valoració addicional, per la qual cosa el  
ascendeix a la quantitat d UN MILIÓ TRES-CENTS VUITANTA-NOU MIL NOU-CENTS 
NORANTA-SIS EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS (1.389.996,30 euros). 

 

18. DOCUMENTS QUE INTEGREN EL PRESENT PROJECTE 
 

DOCUMENT NÚM.1: MEMÒRIA I ANNEXES 

MEMÒRIA 

ANNEX NÚM. 1.  

ANNEX NÚM. 2. Programa de control de qualitat 

ANNEX NÚM. 3  Informació Xarxa de Serveis 

ANNEX NÚM. 4  Estudi lumínic 

DOCUMENT NÚM. 2: PLÀNOLS 

DOCUMENT NÚM. 3: PLEC DE PRESCRIPCIONS  

DOCUMENT NÚM. 4: PRESSUPOST 

1.     Amidaments 

2.    Quadres de preus 

2.1.  Quadre de preus núm. 1 

2.2.  Quadre de preus núm. 2 

3.    Pressupostos parcials 

4.    Resum de pressupost 

5.    Pressupost general 

DOCUMENT NÚM. 5: ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 

DOCUMENT NÚM. 6: GESTIÓ DE RESIDUS 
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19.  
 

conté tots i cadasc
general. 

el projecte de dels carrers de Sabadell 
Fase 3. República-Calassanç Duran-  per a procedir a la seva aprovació, si procedeix, 
per part dels òrgans competents. 

Sabadell, a data de signatura,  

Els tècnics redactors del projecte, 

 

 

 

 

 

Josep Solé Mateu 
Arquitecte  
Progr  
Ajuntament de Sabadell  
 

Carlos Fernández Alonso 
Arquitecte tècnic 

 
Ajuntament de Sabadell  
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A. MEMÒRIA 

1. DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE 

1.1. OBJECTE DEL PROJECTE 

Objecte de les obres i del contracte.  
L’objecte de les obres és les “RENOVACIÓ I MILLORA DELS FERMS DE CALÇADES I VORERES DELS  
CARRERS DE SABADELL. FASE 3 República-Calassanç Duran-La Pau”. 

L’objecte del present projecte és definir i valorar el conjunt d’actuacions necessàries per a realitzar una 
millora i renovació en els paviments de les calçades  i voreres de diversos vials de titularitat municipal de 
la ciutat de Sabadell. 

LOT 1 – REPÚBLICA-CALASSANÇ DURAN. 
A partir de la determinació d’aquestes patologies i de les seves dimensions, es proposen diverses 
tipologies d’actuacions descrites a la memòria descriptiva. 

LOT 2 – AVINGUDA LA PAUI 
A partir de la determinació d’aquestes patologies i de les seves dimensions, es proposen diverses 
tipologies d’actuacions descrites a la memòria descriptiva. 

2. TERMINI D'EXECUCIÓ 

El termini d’execució previst de les obres és de 6 mesos 10 dies hàbils. 

� LOT 1: 6 mesos 
� LOT 2: 6 mesos 

3. PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT 
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1. MOVIMENT DE TERRES  

1.1 TERRAPLÈ DE RASES (DE LA PRÒPIA OBRA). 

Assaig de piconatge pel mètode del Próctor Modificat 
Anàlisi Granulomètrica per tamisatge 
Determinació del contingut de Matèria Orgànica 
Determinació dels límits d'Atterberg 
Determinació de l'índex CBR en laboratori, a tres punts 
Determinació de la densitat "in situ" 

1.2 TERRAPLÈ DE RASES (DE PRÉSTEC). 

Assaig de piconatge pel mètode del Próctor Modificat 
Anàlisi Granulomètrica per tamisatge 
Determinació del contingut de Matèria Orgànica 
Determinació dels límits d'Atterberg 
Determinació de l'índex CBR en laboratori, a tres punts 
Determinació de la densitat "in situ" 

2. PAVIMENTS 

2.1 AGLOMERATS ASFÀLTICS (G-20,D-12 I TAPISSABLE VERMELL). 

Presa de mostres 
Presa, confecció de tres provetes cilíndriques , determinació de la densitat, estabilitat i fluència (Assaig 

Marshall) 
Determinació del contingut de lligant 
Anàlisi Granulomètrica del granulat recuperat 
Extracció de testimoni amb sonda rotativa i reblert
Determinació del gruix i de la densitat 

3. CONTROL DE FORMIGONS 

3.1 FORMIGONS PER A FONAMENTS I MURS 

Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a 
compressió d'una sèrie de quatre provetes cilíndriques de 15x30 cm. (1 a 7 dies i 3 a 28 dies) 

3.2 FORMIGONS PER A BASES, PAVIMENTS I RIGOLES. 

Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a 
compressió d'una sèrie de quatre provetes cilíndriques de 15x30 cm. (1 a 7 dies i 3 a 28 dies) 

3.3 ACER CORRUGAT. 

Assaig complert, determinant: 
 doblegat d'una proveta d'acer 
 doblegat i desdoblegament d'una proveta d'acer 
 característiques geomètriques 
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Assaig de tracció, inclòs: secció per pes, límit elàstic, tensió de rotura, allargament de rotura, 
estricció i mòdul d'elasticitat 

4. PREFABRICATS 

4.1 VORADES. 

Determinació de la resistència a la compressió 
Determinació del desgast per fregament 

4.2 PANOT (20x20x4 cm.). 

Assaig de mesura i tolerància dimensional 
Determinació de la resistència a flexió 
Determinació de l'absorció d'aigua 
Determinació del desgast per fregament 
Assaig de resistència a la gelada 

5. ENLLUMENAT PÚBLIC. 

Determinació del gruix de galvanitzat d'un suport (mínim 8 punts) 
Determinació de la resistència d'aïllament entre conductors i terra 
Determinació de la tensió a l'inici i al final de circuit 
Determinació de la resistència de posta a terra 
Determinació de nivells d'il.luminació en 1 sector (36 punts per sector) 
Identificació de característiques de funcionament de quadres. 

6. INSTAL·LACIÓ DE REG 

6.1 TUBS DE POLIETILÈ. 

Determinació de les característiques geomètriques 
Determinació de la resistència a tracció 
Assaig de resistència mecànica de la instal·lació 
Assaig d’estanqueïtat de la instal·lació

4. CLASSIFICACIÓ DEL CONTRACTISTA 

La classificació d’aquesta obra correspondria a: 

Grup G, Vials i pistes, subgrup 6, Obres viàries sense qualificació especial, categoria 3 
Quan l’anualitat mitjana sobrepassi els 360.000 euros i no arribi als 840.000 euros de PEC sense IVA. 
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5. REDACTOR DEL PLA DE CONTROL DE QUALITAT

La redacció d'aquest projecte s'ha finalitzat en febrer de 2023 en el Servei d’Obres Públiques, Parcs i Jardins 
i Manteniments de l’Ajuntament de Sabadell.  
La redacció d’aquest Pla de Control de Qualitat ha anat a càrrec de: 

Redacció : 
Carlos Fernández Alonso 
Arquitecte Tècnic del servei d’Obres Públiques, col·legiat 13.428. 
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PROGRAMA CONTROL DE QUALITAT 

�RENOVACIÓ I MILLORA DELS FERMS DE CALÇADES I VORERE S 

DELS CARRERS DE SABADELL- FASE 3 amid.proj.
1 MOVIMENT DE TERRES

1.1 m2 repàs,anivellat i piconatge de caixa de paviment 7.378,00 m2

amidaments
repas esplanada al 98% PM

repas esplanada al 95% PM

repas talusos al 95% PM

repas rampes al 95% PM

assaigs

20 Assaig Pròctor Modificat, segons NLT-108/91

20 anàlisi Granulomètric,segons NLT-104/91

20 Límits d'Atterberg, segons NLT-105 i 106/91

20 Matèria orgànica, segons NLT-118/91

20 Assaig C.B.R. En laboratori (en 3 punts), sense incloure assaig de proctor, 
NLT-111/87

0 Determinació de la densitat i humitat "in situ" per mètodes nuclears. ASTM 
D3017/78

1.2 m3 terraplenada i piconatge amb terres de l'obra 510,00 m3

assaigs

5 Determinació de la densitat i humitat "in situ" per mètodes nuclears. SATM 
D3017/78

1.3 m3 terraplenada i piconatge amb terres d'aportació 450,00 m3

assaigs

5 Assaig Pròctor Modificat, segons NLT-108/91

5 anàlisi Granulomètric,segons NLT-104/91

5 Límits d'Atterberg, segons NLT-105 i 106/91

5 Matèria orgànica, segons NLT-118/91

5 Assaig C.B.R. En laboratori (en 3 punts), sense incloure assaig de proctor, 
NLT-111/87

6 Determinació de la densitat i humitat "in situ" per mètodes nuclears. ASTM 
D3017/78

2 FONAMENTS I MURS DE CONTENCIÓ

2.1 m3 formigó en estructures 47,00 m3

amidaments
formigó sabates HA-25/P/20/Iia

formigó murs HA-25/P/20/Iia

formigó lloses HA-25/P/10/Iia

assaigs

2 Confecció, cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cins (5) 
provetes cilíndrique de 15 x 30 cm, inclosa la determinació de la consistència 
d'Abrams, UNE83300, UNE-83301, UNE-83303, UNE-83304 i UNE-83313

2.2 kg acer B-500-N 0,00 kg

amidaments
acer sabates

acer murs

acer lloses

assaigs

0 Control documental. Sol.licitud del segell, certificat de qualitat o justificant 
d'aptitud, i/o certificats de garantia i de característiques

0 Assaig complert d'un diàmetre. Doblegat, desdoblegat, densitat, 
característiques,...

3 TUBS SANEJAMENT

3.1 m tub d. 50 de formigo 135,00 m

assaigs

2 Resistencia logitudinal tub de formigó d>50 cm.

2 Resistencia transversal tub de formigó d>50 cm.

3.2 m tub d.40 de formigo m

3.3 m tub PVC d.250 24,00 m

4 BASES I SUBBASES

4.1 m3 Base de tot-ú artificial, ZA-40 25,00 m3

assaigs

2 Assaig Pròctor Modificat, segons NLT-108/91

2 anàlisi Granulomètric,segons NLT-104/91

2 Límits d'Atterberg, segons NLT-105 i 106/91

2 Equivalent de sorra, segons NLT-113/87

2 Coeficient de neteja, segons NLT-127/86

2 Assaig de desgast "Los Àngeles", segons NLT-149/91

2 Determinació del percentatge d'elements amb dues o més cares fracturades 
NLT-358

2 Índice de lajas en áridos NLT-354

2 Assaig CBR de laboratori NLT-111

0 Determinació de la densitat i humitat "in situ" per mètodes nuclears. SATM 
D3017/78

4.2 m2 Base de formigó H-20 6.282,00 m2

amidaments
H-150 e=10 cm. 1.995,000

H-150 e=15 cm. 4.287,000

assaigs

40 Confecció, cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cins (5) 
provetes cilíndrique de 15 x 30 cm, inclosa la determinació de la consistència 
d'Abrams, UNE83300, UNE-83301, UNE-83303, UNE-83304 i UNE-83313

5 VORADES, RIGOLES I ESCOSSELLS

5.1 m vorada i peces prefabricades 1.079,00 m

amidaments
T-5 295,000

IMPU-60

vorada + graó + escocell fiol 784,000
grao BR-1

canaleta

assaigs

5 Característiques geomètriques i d'aspecte, UNE-127025/99

5 Resistència a compressió sobre provetes testimoni, UNE 83302

5 Resistència al desgast, UNE 127005/90

5.2 m rigola de formigó 0,00 m

amidaments
H-175 de 40x30

assaigs

0 Confecció, cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cins (5) 
provetes cilíndrique de 15 x 30 cm, inclosa la determinació de la consistència 
d'Abrams, UNE83300, UNE-83301, UNE-83303, UNE-83304 i UNE-83313



6 PAVIMENTS CONTINUS

6.1 m2 pav.formigó 0,00 m3

amidaments
HA-25/P/20/Iia e=10 cm 0,000

HA-25/P/20/Iia e=8 cm 0,000

assaigs

0 Confecció, cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cins (5) 
provetes cilíndrique de 15 x 30 cm, inclosa la determinació de la consistència 
d'Abrams, UNE83300, UNE-83301, UNE-83303, UNE-83304 i UNE-83313

6.2 m2 Aglomerat asfàltic AC 22, 5 cm 454,00 tn

6.3 m2 Aglomerat asfàltic G-20, 9 cm 820,00 tn

assaigs

6 Contingut de lligant d'una mescla bituminosa NLT-164

6 Anàlisi granulomètric de l'àrid recuperat d'una mescla bituminosa NT-104

6 Construcció d'una sèrie de 3 provetes Marshall, inclòs densitat, estabilitat i 
fluència
assaigs

6 Extracció d'un testimoni d'aglomerat asfàltic

36 Determinació de la densitat "in situ" i del gruix d'un testimoni d'aglomerat 
safàltic NLT-168

6 Reposició d'un testimoni

7 PAVIMENTS DISCONTINUS

7.1 m2 Panot gris 20x20 4.320,00 m2

assaigs

15 Toleràncies de forma i aspecte UNE-127022/99

15 Determinació de l'absorció d'aigua, UNE-127022/99

15 Resistència al desgat, UNE 127022/99

15 Resistencia a la flexió UNE 127022/99

15 Resistencia al lliscament Rd valor USRV norma UNE-ENV 12633:2003

7.2 m2 Pav.llamb granit i formigó 0,00 m2

8 RASES I SOTERRAMENT CIES

8.1 m rasa 40x80 320,00 m3

assaigs

12 Determinació de la densitat i humitat "in situ" per mètodes nuclears. ASTM 
D3017/78

9 ENLLUMENAT

9.1 u columna 6 u

assaigs

6 Determinació del gruix del galvanitzat d'un suport
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RED DE ABASTECIMIENTO DE SABADELL Proyecto: 674220 Punto:5885062 Descripción:Urbanització c. de Calassanç Duran entre covadonga i XalocFecha Entrega: 30 de marzo de 2023
TUBERÍAS

Cerdanyola
Serra Galliners
Llevant
ATLL
Feeders
Sant Pere Màrtir
Distribución
Agua Reciclada

Mina Mari Vinyals
NODOS

RE
BR

VÀLVULES
Cerrada y Precintada
Por defecto

HIDRANTES
Enterrado 80
Columna 100
Enterrado 100_70
Enterrado 100
Columna 80

VARIOS
Depositos
Descargas
Ventosas
Contadores
Boca de riego

Filtros
Bombamientos
Reguladores
Retenciones

Escala 1:500

Coordenadas del centro del plano ED50 UTM 31 X: 426734.44 Y: 4599443.89





AFECTACIÓN BTPlano:Ref: 674220 - 17310027

1:500

EPSG: 25831 (ETRS89 UTM31) - X:426640.58; Y:4599239.76Fecha: 30/03/2023Los datos reflejados en este plano son de carácter orientativo y tienen validez de 3 meses.



AFECTACIÓN AT/MTPlano:Ref: 674220 - 17310027

1:500

EPSG: 25831 (ETRS89 UTM31) - X:426640.58; Y:4599239.76Fecha: 30/03/2023Los datos reflejados en este plano son de carácter orientativo y tienen validez de 3 meses.
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NEDGIA CATALUNYA, S.A. y/o GAS NATURAL REDES GLP, S.A. Proyecto: 674220 Punto:5885062 Descripción:Urbanització c. de Calassanç Duran entre covadonga i XalocFecha Entrega: 30 de marzo de 2023

CANALIZACIÓN DE GAS (Presión)
Acometida
Baja
Media A
Media B
Alta A
Alta B

MATERIAL
.. - Cualquiera
AO - Acero
BO - Bonna
FD - Fundición Ductil
FG - Fundición Gris
FO - Fibrocemento
FP - Fundición Precis

FV - Fibra de vidrio
PA - Plancha Asfaltada
PB - Plomo
PE - Polietileno
PT - Plancha Encintada Tomas
PV - Cloruro de Polivinilo
ZD - Desconocido
ZI - No Definido

Escala 1:500

Coordenadas del centro del plano ETRS89 UTM 31 X: 426640.58 Y: 4599239.76



CR GEN 198 (ID 3576857)
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DIRECCIÓN CREACIÓN DE XARXA CATALUNYA
Proyecto: 674220 Punto: 5885062674220 -5885062

Urbanització c. de Calassanç Duran entre covadonga i Xaloc

Fecha Entrega:

30 de marzo de 2023

EJE CANALIZACIÓN DE 12 CONDUCTOS DE P.V.C.

ARQUETA DE REGISTRO SUBTERRANEA Nº 1967

EJE CANALIZACIÓN DE 4 CONDUCTOS DE URALITA

CANALIZACIÓN EN PROYECTO

EJE CANALIZACIÓN DE 8 CONDUCTOS DE CEMENTO

RED ENTERRADA

CÁMARA DE REGISTRO SUBTERRANEA Nº 1964

POSTE MADERA POSTE HORMIGÓN/OTROS

LA SITUACIÓN Y PROFUNDIDAD DE LAS INSTALACIONES REFLEJADAS EN ESTE DOCUMENTO SOLO TIENE UN VALOR ORIENTATIVO. Escala: 1:500
Coordenadas del centro del plano ETRS89 UTM 31 X: 426640.58 Y: 4599239.76
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carrer de Calassanç Duran de Sabadell

Contacto: 
N° de encargo: 
Empresa: Aj. Sabadell
N° de cliente: 

Fecha: 04.04.2023
Proyecto elaborado por: 

carrer de Calassanç Duran de Sabadell
04.04.2023

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Índice

carrer de Calassanç Duran de Sabadell
Portada del proyecto 1
Índice 2
opció 1: TECEO 2 60Leds / 53,5W

Datos de planificación 3
Lista de luminarias 4
Rendering (procesado) en 3D 5
Rendering (procesado) de colores falsos 6
Superficies exteriores

carrer
Gama de grises (E) 7

vorera 1
Gama de grises (E) 8

vorera 2
Gama de grises (E) 9

opció 2: TECEO S 20Leds / 38,8W - TECEO S 10Leds / 11,7W
Datos de planificación 10
Lista de luminarias 11
Rendering (procesado) en 3D 12
Rendering (procesado) de colores falsos 13
Superficies exteriores

carrer
Gama de grises (E) 14

vorera 1
Gama de grises (E) 15

vorera 2
Gama de grises (E) 16
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carrer de Calassanç Duran de Sabadell
04.04.2023

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

opció 1: TECEO 2 60Leds / 53,5W / Datos de planificación

Factor mantenimiento: 0.80, ULR (Upward Light Ratio): 0.0% Escala 1:2685

Lista de piezas - Luminarias

N° Pieza Designación (Factor de corrección) F (Luminaria) [lm] F (Lámparas) [lm] P [W]

1 6
SCHREDER 520322 TECEO GEN2 2 50008 
Flat glass 60 LEDs@300mA WW 730 230V 
00-36-649 520322 (1.000) 

7990 9679 53.5

Total: 47941 Total: 58074 321.0

DIALux 4.13 by DIAL GmbH Página 3

carrer de Calassanç Duran de Sabadell
04.04.2023

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

opció 1: TECEO 2 60Leds / 53,5W / Lista de luminarias

6 Pieza SCHREDER 520322 TECEO GEN2 2 50008 Flat 
glass 60 LEDs@300mA WW 730 230V 00-36-
649 520322
N° de artículo: 520322
Flujo luminoso (Luminaria): 7990 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 9679 lm
Potencia de las luminarias: 53.5 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 32  67  96  100  83
Lámpara: 1 x 60 LEDs@300mA WW 730 230V 
00-36-649 (Factor de corrección 1.000).

Dispone de una imagen 
de la luminaria en 

nuestro catálogo de 
luminarias. 
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carrer de Calassanç Duran de Sabadell
04.04.2023

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

opció 1: TECEO 2 60Leds / 53,5W / Rendering (procesado) en 3D

DIALux 4.13 by DIAL GmbH Página 5

carrer de Calassanç Duran de Sabadell
04.04.2023

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

opció 1: TECEO 2 60Leds / 53,5W / Rendering (procesado) de colores falsos

DIALux 4.13 by DIAL GmbH Página 6



carrer de Calassanç Duran de Sabadell
04.04.2023

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

opció 1: TECEO 2 60Leds / 53,5W / carrer / Gama de grises (E)

Escala 1 : 644
Situación de la superficie en la 
escena exterior:
Punto marcado:
(146.883 m, 113.886 m, 0.000 m) 

Trama: 10 x 3 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

11 8.68 14 0.823 0.624

Rotación: 0.0°
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carrer de Calassanç Duran de Sabadell
04.04.2023

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

opció 1: TECEO 2 60Leds / 53,5W / vorera 1 / Gama de grises (E)

Escala 1 : 637
Situación de la superficie en la 
escena exterior:
Punto marcado:
(144.586 m, 120.770 m, 0.000 m) 

Trama: 10 x 3 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

9.80 7.59 12 0.775 0.656

Rotación: 0.0°
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carrer de Calassanç Duran de Sabadell
04.04.2023

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

opció 1: TECEO 2 60Leds / 53,5W / vorera 2 / Gama de grises (E)

Escala 1 : 471
Situación de la superficie en la 
escena exterior:
Punto marcado:
(147.353 m, 112.590 m, 0.000 m) 

Trama: 10 x 3 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

8.99 8.27 9.72 0.919 0.851

Rotación: 0.0°
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carrer de Calassanç Duran de Sabadell
04.04.2023

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

opció 2: TECEO S 20Leds / 38,8W - TECEO S 10Leds / 11,7W / Datos de 
planificación

Factor mantenimiento: 0.80, ULR (Upward Light Ratio): 0.0% Escala 1:2685

Lista de piezas - Luminarias

N° Pieza Designación (Factor de corrección) F (Luminaria) [lm] F (Lámparas) [lm] P [W]

1 6
SCHREDER 484592 TECEO S 5305 Flat 
glass 10 LEDs@350mA WW 730 230V 01-
11-802 484592 (1.000) 

1549 1850 11.7

2 6
SCHREDER 484672 TECEO S 5308 Flat 
glass 20 LEDs@600mA WW 730 230V 00-
36-646 484672 (1.000) 

5016 5890 38.8

Total: 39386 Total: 46440 303.0
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carrer de Calassanç Duran de Sabadell
04.04.2023

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

opció 2: TECEO S 20Leds / 38,8W - TECEO S 10Leds / 11,7W / Lista de luminarias

6 Pieza SCHREDER 484592 TECEO S 5305 Flat glass 
10 LEDs@350mA WW 730 230V 01-11-802 
484592
N° de artículo: 484592
Flujo luminoso (Luminaria): 1549 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 1850 lm
Potencia de las luminarias: 11.7 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 35  73  97  100  84
Lámpara: 1 x 10 LEDs@350mA WW 730 230V 
01-11-802 (Factor de corrección 1.000).

Dispone de una imagen 
de la luminaria en 

nuestro catálogo de 
luminarias. 

6 Pieza SCHREDER 484672 TECEO S 5308 Flat glass 
20 LEDs@600mA WW 730 230V 00-36-646 
484672
N° de artículo: 484672
Flujo luminoso (Luminaria): 5016 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 5890 lm
Potencia de las luminarias: 38.8 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 37  78  98  100  85
Lámpara: 1 x 20 LEDs@600mA WW 730 230V 
00-36-646 (Factor de corrección 1.000).

Dispone de una imagen 
de la luminaria en 

nuestro catálogo de 
luminarias. 
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carrer de Calassanç Duran de Sabadell
04.04.2023

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

opció 2: TECEO S 20Leds / 38,8W - TECEO S 10Leds / 11,7W / Rendering 
(procesado) en 3D
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carrer de Calassanç Duran de Sabadell
04.04.2023

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

opció 2: TECEO S 20Leds / 38,8W - TECEO S 10Leds / 11,7W / Rendering 
(procesado) de colores falsos
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carrer de Calassanç Duran de Sabadell
04.04.2023

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

opció 2: TECEO S 20Leds / 38,8W - TECEO S 10Leds / 11,7W / carrer / Gama de 
grises (E)

Escala 1 : 644
Situación de la superficie en la 
escena exterior:
Punto marcado:
(146.883 m, 113.886 m, 0.000 m) 

Trama: 10 x 3 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

12 9.87 14 0.829 0.684

Rotación: 0.0°
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carrer de Calassanç Duran de Sabadell
04.04.2023

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

opció 2: TECEO S 20Leds / 38,8W - TECEO S 10Leds / 11,7W / vorera 1 / Gama de 
grises (E)

Escala 1 : 637
Situación de la superficie en la 
escena exterior:
Punto marcado:
(144.586 m, 120.770 m, 0.000 m) 

Trama: 10 x 3 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

11 6.88 16 0.630 0.419

Rotación: 0.0°

DIALux 4.13 by DIAL GmbH Página 15

carrer de Calassanç Duran de Sabadell
04.04.2023

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

opció 2: TECEO S 20Leds / 38,8W - TECEO S 10Leds / 11,7W / vorera 2 / Gama de 
grises (E)

Escala 1 : 471
Situación de la superficie en la 
escena exterior:
Punto marcado:
(147.353 m, 112.590 m, 0.000 m) 

Trama: 10 x 3 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

10 10 11 0.977 0.956

Rotación: 0.0°
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