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ACTA D’OBERTURA DEL SOBRE C, CRITERIS AVALUABLES MITJANÇANT 
FÓRMULA, CLASSIFICACIÓ I PROPOSTA D’ADJUDICACIÓ 

 
A Sabadell, a les 9:15 hores del dia 26 de febrer de 2025, mitjançant l’aplicació 
informàtica “meet.google”, i un cop acreditats els seus membres també en l’aplicació 
“Pixelware” del Portal de Licitació Electrònica de l’Ajuntament de Sabadell, es reuneix 
la Mesa de Contractació designada en aquest procediment obert no subjecte a 
regulació harmonitzada per a la contractació administrativa d’obres “Renovació i 
millora dels ferms de calçades i voreres dels carrers de Sabadell Fase 4”.  
 
En virtut del nomenament efectuat per acord de la Junta de Govern Local de data 16 
de desembre de 2024, la Mesa es constitueix amb els següents membres:  

 
- La Sra. Cristina López Herrero, en qualitat de cap del Servei d’Obres Públiques, 

Parcs i Jardins i Manteniments, que actuarà com a presidenta. 
- La Sra. Laura Porras Mármol, en qualitat de tècnica superior en dret, en 

substitució de l’Interventor General, que actuarà com a vocal. 
- La Sra. Rosa Maria Torra Reventos, en qualitat d’arquitecte de la secció d’Obres 

Públiques, que actuarà com a vocal. 
- El Sr. Joan Figueras Llorens, en qualitat de cap de Secció de Serveis Jurídics, 

que actuarà com a vocal. 
- El Sr. Aran Teruel Garcia, en qualitat de tècnic de la Secció de Serveis Jurídics, 

que actuarà com a secretari de la Mesa. 
 
Els membres d’aquesta mesa reiteren no tenir directe o indirectament un interès 
financer, econòmic o personal que pugui comprometre la seva imparcialitat i 
independència en aquesta licitació, que no es troben incursos/ses en cap situació que 
es pugui qualificar de conflicte d'interessos i que no concorren  en les  seves  persones  
cap causa d'abstenció de l'article 23.2 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim 
Jurídic del Sector Públic que pugui afectar al procediment de licitació. 
 
ANTECEDENTS 
 
En data 13 de febrer de 2025, la Mesa va traslladar les següents propostes tècniques 
als serveis tècnics per el seu informe i valoració, d’acord amb els criteris de l’apartat 
BB del quadre resum: 
 

núm. EMPRESA Lot 

1 ROGASA CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, SAU 
A58425760 1 

2 VIALEX CONSTRUCTORA ARAGONESA, SL 
B59326355 1 

3 ASFALTOS AUGUSTA, SL 1 
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B64455835 

4 BARCINO GRUP OBRES I SERVEIS, SL 
B66533456 1, 2, 3 i 4 

5 SORIGUE-ACSA CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS, SA 
A85110294 2 

6 SERVEIS I MANTENIMENTS SERVIAL, SL 
B01844570 2, 3 i 4 

7 OSERMA 1992 OBRES I SERVEIS, SL 
B60009602 2, 3 i 4 

8 CONSTRUCCIONES FERTRES, SL 
B64410327 2, 3 i 4 

9 
INFRAESTRUCTURAS SERVEIS I OBRES DEL VALLÈS, SL 

(ISEOVA) 
B64965759 

2 i 4 

10 ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, SAU 
A08112716 3 

11 SORIGUE, SA 
A25007832 4 

12 EUROCATALANA OBRES I SERVEIS, SLU 
B62554035 4 

13 CIC3 OBRES I SERVEIS, SL 
B67486118 4 

 
CRITERIS AVALUABLES MITJANÇANT JUDICI DE VALOR 
 
Es reprodueixen a continuació els informes tècnics de 26 de febrer de 2025: 
 
“LOT 1: PROJECTE RENOVACIÓ I MILLORA DELS FERMS DE CALÇADES I VORERES DELS 
CARRERS DE SABADELL- FASE 4 
 
A requeriment de la Mesa de Contractació de la licitació del contracte de referència i de conformitat amb la 
clàusula 32.4.1 del Plec de clàusules administratives particulars, s’informa: 
 
Que en data 13 de febrer de 2025 la Mesa de contractació va procedir a l’obertura del Sobre B (proposició 
avaluable mitjançant judici de valor) de les proposicions presentades en aquesta licitació i es procedeix tot 
seguit a la valoració de les proposicions admeses, d’acord amb els criteris descrits en la lletra AA del 
quadre resum (Annex I PCAP): 
 
Criteri 1: Pla d’obres (Puntuació màxima fins a 10 punts) 
 
Justificació de l’elecció del criteri: El Pla d’obres és el document on es recullen les tasques d’obra 
planificades en el temps previst de durada de l’obra. Considerant que aquesta obra afecta a la vialitat i 
mobilitat i per tant als accessos directes dels habitatges, és important poder veure quan temps dura cada 
activitat d’obra (dies, setmanes, mesos)   
 
El licitador proposarà el Pla d’obres que consideri més adient per a l’execució dels treballs, identificant 
activitats, fites, tasques i la durada de les mateixes amb les corresponents interrelacions. 
 
Es puntuarà la planificació de les obres, conforme a les pautes, paràmetres i factors que es detallen a 
continuació: 

- Concreció: per nivell de concreció s’entendrà el Pla d’obres presentat que inclogui totes les partides 
d’obra definides en el  projecte d’obres licitat (fins a 5 punts) 
- Coherència: per nivell de coherència s’entendrà la plausibilitat tècnica d’executar els treballs conforme 
al Pla d’obres que es presenta (fins a 3 punts). 
- Justificació de rendiments del treball: per justificació de rendiments s’entendrà l’aportació d’informació 
relativa als mitjans humans i tècnics que permeti apreciar que el Pla d’obres presentat és realitzable 
(fins a 2 punts) 
 
Valoració Concreció 

(puntuació) 
Coherència 
(puntuació) 

Justificació de rendiments 
(puntuació) 

Exhaustiu 5,00 3,00 2,00 
Correcta 3,00 2,00 1,50 
Bàsica 1,00 1,00 1,00 
No aporta o amb informació no rellevant 0,00 0,00 0,00 
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De l’anàlisi de la documentació presentada per les empreses licitadors i en aplicació dels criteris indicats 
en el punt anterior, resulta la següent puntuació en aquest criteri: 
 

Valoració Empreses  Concreció 
(puntuació) 

Coherència 
(puntuació) 

Justificació de 
rendiments 
(puntuació) 

PUNTS 

ROGASA CONSTRUCCIONES Y 
CONTRATAS SAU 

3,00 2,00 0,00 5,00 

VIALEX CONSTRUCTORA 
ARAGONESA SL 

5,00 3,00 2,00 10,00 

ASFALTOS AUGUSTA SL 5,00 3,00 2,00 10,00 
BARCINO GRUP OBRES I SERVEIS 
SL 

3,00 2,00 2,00 7,00 

 
Justificació de la puntuació: 
 
S’ha considerat exhaustiu quan a la proposta tècnica el Diagrama del Pla d’obres en la seva concreció i 
coherència s’han definit totes les partides d’obra i les licitadores han plantejat el pla d’obres per tal de 
minimitzar al màxim els terminis d’obra plantejant l’obra en una única fase; s’ha considerat correcta en la 
seva concreció i coherència quan a la proposta tècnica el Diagrama en el Pla d’obres s’han definit fases 
d’obra. S’ha puntuat la justificació de rendiments com a exhaustiu a les licitadores que han presentat la 
justificació en base al seu pla d’obres. S’ha puntuat amb 0 a les licitadores que no han aportat  
 
Criteri 2: Descripció del procés constructiu (Puntuació màxima fins a 10 punts) 
 
Justificació de l’elecció del criteri: La descripció del procés constructiu ens indica com s’executaran les 
obres fent compatible la utilització del carrer per part dels veïns i la comunitat educativa, indicant els 
mecanismes per minimitzar molèsties o incomoditats. En la seva descripció caldrà definir quins àmbits 
s’hauran d’executar en primer terme i quins seguidament, marcant l’ordre necessari, que permeti garantir 
en tot moment el pas segur de la comunitat educativa cap a els centres d’ensenyament.  
 
El licitador elaborarà una memòria sobre el procés constructiu de l’obra conforme a les pautes, 
paràmetres i factors que es detallen a continuació: 

-Identificació dels aspectes generals. S’entendrà aquells que no tenen un caràcter crític per executar 
els treballs (fins a 5 punts) 
-Identificació dels aspectes significatius. S’entendrà aquells que tenen un caràcter crític per executar 
els treballs (fins a 3 punts). 
-Identificació de reducció de molèsties: S’entendrà aquell conjunt d’actuacions i mesures que proposa 
impulsar el licitador per reduir les molèsties als veïns residents i millorar la convivència durant l’obra 
(fins a 2 punts). 

 
Valoració Identificació dels aspectes 

generals del procés constructiu  
(puntuació) 

Identificació dels 
aspectes significatius 

(puntuació) 

Identificació de 
reducció de molèsties 

(puntuació) 
Exhaustiu i coherent 5,00 3,00 2,00 
Correcta i coherent 3,00 2,00 1,50 
Bàsica i coherent 2,00 1,00 1,00 
Bàsica però poc rellevant 1,00 0,50 0,50 
No aporta o amb 
informació no rellevant 

0,00 0,00 0,00 
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De l’anàlisi de la documentació presentada per les empreses licitadors i en aplicació dels criteris indicats 
en el punt anterior, resulta la següent puntuació en aquest criteri: 
 

Valoració Empreses  Identificació dels 
aspectes generals 

del procés 
constructiu  
(puntuació) 

Identificació dels 
aspectes significatius 

(puntuació) 

Identificació de 
reducció de 
molèsties 

(puntuació) 

PUNTS 

ROGASA 
CONSTRUCCIONES Y 
CONTRATAS SAU 

3,00 2,00 2,00 7,00 

VIALEX 
CONSTRUCTORA 
ARAGONESA SL 

5,00 3,00 2,00 10,00 

ASFALTOS AUGUSTA 
SL 

5,00 3,00 2,00 10,00 

BARCINO GRUP OBRES 
I SERVEIS SL 

3,00 2,00 2,00 7,00 

 
Justificació de la puntuació: 
 
S’ha considerat exhaustiu i coherent aquelles licitadores que han identificat els aspectes generals de 
l’obra i que marquen les fites crítiques en el procés constructiu aportant una solució pel procés d’obra per 
tal de minimitzar les molèsties. S’ha considerat correcta i coherent quan en el procés constructiu, la 
solució pel procés d’obra ha estat més conservadora, respectant els terminis d’obra establerts en projecte.  
 
S’ha considerat exhaustiu i coherent aquelles licitadores que han identificat la major part dels aspectes 
significatius detectats a l’entorn de l’obra, que han de ser atesos especialment per tal de minimitzar 
molèsties (línies d’autobusos, equipaments, recollida de residus) S’ha considerat correcte i coherent 
aquelles licitadores que no han identificat alguns dels aspectes significatius detectats a l’entorn de l’obra, i 
que considerem que han de ser atesos especialment per tal de minimitzar molèsties (línies d’autobusos, 
equipaments, recollida de residus)  
 
S’ha considerat exhaustiu i coherent aquelles licitadores que han identificant convenientment, la reducció 
de les diferents molèsties que es poden generar en l’obra (pols, soroll, mobilitat del vianant i del vehicle, 
del transport) 
 
Criteri 3: Millores de l’Estudi de Seguretat i salut (Puntuació màxima fins a 5 punts) 
 
Justificació de l’elecció del criteri: Qualsevol millora en l’àmbit de la seguretat de les obres permeti un 
desenvolupament de les obres garantint rendiments, terminis i execucions dels diferents treballs, 
permetent compatibilitzar la circulació de les persones en els àmbits escolars, de forma segura. Qualsevol 
aportació de millora en la seguretat i salut és garantia del bon funcionament de les obres. 
 
El licitador haurà de presentar propostes de millora de l’estudi de seguretat i salut del projecte (fins a un 
màxim de 5 punts). S’hauran de concretar i explicar, fins a un màxim de 4, les millores en relació al procés 
constructiu. 
 
La sistemàtica de valoració serà la següent: 
 

Descripció Valoració 
(màxim 4 millores) 

Millora que augmenta totalment la seguretat i salut en un procés 
constructiu 

1,25 punts per cada millora 

Millora que augmenta substancialment la seguretat i salut en un 
procés constructiu, 

0,75 punts per cada millora 

Millora que augmenta apreciablement la seguretat i salut en un 
procés constructiu, 

0,25 punts per cada millora 

No aporta o amb informació no rellevant 0,00  
 
De l’anàlisi de la documentació presentada per les empreses licitadors i en aplicació dels criteris indicats 
en el punt anterior, resulta la següent puntuació en aquest criteri: 
 

Valoració Empreses  Millora que 
augmenta 

totalment la 
seguretat i 

Millora que 
augmenta 

substancialment 
la seguretat i 

Millora que 
augmenta 

apreciablemen
t la seguretat i 

No aporta 
o amb 

informació 
no 

PUNTS 
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salut en un 
procés 

constructiu 

salut en un 
procés 

constructiu, 

salut en un 
procés 

constructiu, 

rellevant 

ROGASA 
CONSTRUCCIONES Y 
CONTRATAS SAU 

4 millores x 
1,25 punts 

   5,00 

VIALEX 
CONSTRUCTORA 
ARAGONESA SL 

3 millores x 
1,25 punts 

1 millores x 0,75 
punts 

  4,50 

ASFALTOS AUGUSTA 
SL 

2 millores x 
1,25 punts 

2 millores x 0,75 
punts 

  4,00 

BARCINO GRUP OBRES 
I SERVEIS SL 

3 millores x 
1,25 punts 

  1 millores x 
0,25 punts 

4,00 

 
Justificació de la puntuació: millores que han estat puntuades amb 1,25 punts 
 

1.Actuacions determinades a l’estiu  
2.Col·locació de passeres metàl·liques  
3.  Col·locació de grans cartells 
4.  Més operaris per senyalitzar afectacions 
5.  Pla d’emergència 
6.  Cursos de formació en matèria de seguretat i salut per tots els treballadors 
7.  Proteccions individuals pels operaris  
8.  Llums de presència a les nits 
9.  Aturar les obres a prop dels equipament educatius, a les entrades i sortides 
10.Desfibrilador  

 
Justificació de la puntuació: millores que han estat puntuades amb 0,75 punts 
 

1. Corrugat de protecció col·locat a la tanca rivisa 
2. Malla d’ocultació i/o protecció 
3. Pas de georadar per tal de detectar serveis 

 
Justificació de la puntuació: millores que han estat puntuades amb 0,25 punts 
 

1. Garlandes lluminoses 
2. Horari d’actuació de les obres específic per a terrasses i comerços 
3. Brigada de neteja 

 
*Les millores proposades i descrites, s’han extret de les licitadores que s’han presentat als 4 lots. Algunes 
de les millores proposades no s’han considerat, i per tant no han estat puntuades. 
 
RESUM DE LA PUNTUACIÓ DELS CRITERIS DE VALORACIÓ MITJANÇANT JUDICI DE VALOR 
 
 

Valoració Empreses  Pla d’obres 
(10 punts) 

Procés      
constructiu 
(10 punts) 

Millores en la 
Seguretat i Salut 

(5 punts) 

PUNTS 
(25 

punts) 
ROGASA 
CONSTRUCCIONES Y 
CONTRATAS SAU 

5 7 5 17,00 

VIALEX 10 10 4,5 24,50 
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CONSTRUCTORA 
ARAGONESA SL 
ASFALTOS AUGUSTA 
SL 

10 10 4 24,00 

BARCINO GRUP OBRES 
I SERVEIS SL 

7 7 4 18,00 

 
La lletra BB del Quadre resum diu que  “Les propostes que obtinguin una puntuació inferior a 12,5 punts 
en relació als criteris sotmesos a un judici de valor seran excloses del present procediment al considerar-
se tècnicament insuficients. Per tant, respecte aquestes, ja no s’aplicaran els criteris avaluables mitjançant 
fórmula, ni es tindran en compte als efectes de l’apreciació de les ofertes anormals o desproporcionades 
al no tenir la consideració de propostes admeses” 
 
Per tant, en aplicació de l’anteriorment esmentat no quedarien excloses del procediment de licitació cap 
licitadora.” 
 
“LOT 2: PROJECTE RENOVACIÓ I MILLORA DELS FERMS DE CALÇADES I VORERES DELS 
CARRERS DE SABADELL- FASE 4 
 
A requeriment de la Mesa de Contractació de la licitació del contracte de referència i de conformitat amb la 
clàusula 32.4.1 del Plec de clàusules administratives particulars, s’informa: 
 
Que en data 13 de febrer de 2025 la Mesa de contractació va procedir a l’obertura del Sobre B (proposició 
avaluable mitjançant judici de valor) de les proposicions presentades en aquesta licitació i es procedeix tot 
seguit a la valoració de les proposicions admeses, d’acord amb els criteris descrits en la lletra AA del 
quadre resum (Annex I PCAP): 
 
Criteri 1: Pla d’obres (Puntuació màxima fins a 10 punts) 
 
Justificació de l’elecció del criteri: El Pla d’obres és el document on es recullen les tasques d’obra 
planificades en el temps previst de durada de l’obra. Considerant que aquesta obra afecta a la vialitat i 
mobilitat i per tant als accessos directes dels habitatges, és important poder veure quan temps dura cada 
activitat d’obra (dies, setmanes, mesos)   
 
El licitador proposarà el Pla d’obres que consideri més adient per a l’execució dels treballs, identificant 
activitats, fites, tasques i la durada de les mateixes amb les corresponents interrelacions. 
 
Es puntuarà la planificació de les obres, conforme a les pautes, paràmetres i factors que es detallen a 
continuació: 

- Concreció: per nivell de concreció s’entendrà el Pla d’obres presentat que inclogui totes les partides 
d’obra definides en el  projecte d’obres licitat (fins a 5 punts) 
- Coherència: per nivell de coherència s’entendrà la plausibilitat tècnica d’executar els treballs conforme 
al Pla d’obres que es presenta (fins a 3 punts). 
- Justificació de rendiments del treball: per justificació de rendiments s’entendrà l’aportació d’informació 
relativa als mitjans humans i tècnics que permeti apreciar que el Pla d’obres presentat és realitzable 
(fins a 2 punts) 
 
Valoració Concreció 

(puntuació) 
Coherència 
(puntuació) 

Justificació de rendiments 
(puntuació) 

Exhaustiu 5,00 3,00 2,00 
Correcta 3,00 2,00 1,50 
Bàsica 1,00 1,00 1,00 
No aporta o amb informació no rellevant 0,00 0,00 0,00 

 
De l’anàlisi de la documentació presentada per les empreses licitadors i en aplicació dels criteris indicats 
en el punt anterior, resulta la següent puntuació en aquest criteri: 
 

Valoració Empreses  Concreció 
(puntuació) 

Coherència 
(puntuació) 

Justificació de 
rendiments 
(puntuació) 

PUNTS 

SORIGUÉ-ACSA CONSERVACIÓN DE 
INFRAESTRUCTURAS SL  

5,00 3,00 2,00 10,00 

SERVEIS I MANTENIMENT SERVIAL 
SL 

5,00 3,00 2,00 10,00 

OSERMA 1992 OBRES I SERVEIS SL 5,00 3,00 2,00 10,00 
CONSTRUCCIONES FERTRES SL 5,00 3,00 2,00 10,00 
ISEOVA SL 5,00 3,00 0,00 8,00 
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BARCINO GRUP OBRES I SERVEIS 
SL 

5,00 3,00 2,00 10,00 

 
Justificació de la puntuació: 
 
S’ha considerat exhaustiu quan a la proposta tècnica el Diagrama del Pla d’obres en la seva concreció i 
coherència s’han definit totes les partides d’obra i les licitadores han plantejat el pla d’obres per tal de 
minimitzar al màxim els terminis d’obra plantejant l’obra en diferents fases per tal de minimitzar l’afectació 
als vianants. S’ha puntuat la justificació de rendiments com a exhaustiu a les licitadores que han presentat 
la justificació en base al seu pla d’obres. S’ha puntuat amb 0 a les licitadores que no han aportat  
 
Criteri 2: Descripció del procés constructiu (Puntuació màxima fins a 10 punts) 
 
Justificació de l’elecció del criteri: La descripció del procés constructiu ens indica com s’executaran les 
obres fent compatible la utilització del carrer per part dels veïns i la comunitat educativa, indicant els 
mecanismes per minimitzar molèsties o incomoditats. En la seva descripció caldrà definir quins àmbits 
s’hauran d’executar en primer terme i quins seguidament, marcant l’ordre necessari, que permeti garantir 
en tot moment el pas segur de la comunitat educativa cap a els centres d’ensenyament.  
 
El licitador elaborarà una memòria sobre el procés constructiu de l’obra conforme a les pautes, 
paràmetres i factors que es detallen a continuació: 

-Identificació dels aspectes generals. S’entendrà aquells que no tenen un caràcter crític per executar 
els treballs (fins a 5 punts) 
-Identificació dels aspectes significatius. S’entendrà aquells que tenen un caràcter crític per executar 
els treballs (fins a 3 punts). 
-Identificació de reducció de molèsties: S’entendrà aquell conjunt d’actuacions i mesures que proposa 
impulsar el licitador per reduir les molèsties als veïns residents i millorar la convivència durant l’obra 
(fins a 2 punts). 

 
Valoració Identificació dels aspectes 

generals del procés constructiu  
(puntuació) 

Identificació dels 
aspectes significatius 

(puntuació) 

Identificació de 
reducció de molèsties 

(puntuació) 
Exhaustiu i coherent 5,00 3,00 2,00 
Correcta i coherent 3,00 2,00 1,50 
Bàsica i coherent 2,00 1,00 1,00 
Bàsica però poc rellevant 1,00 0,50 0,50 
No aporta o amb 
informació no rellevant 

0,00 0,00 0,00 

 
De l’anàlisi de la documentació presentada per les empreses licitadors i en aplicació dels criteris indicats 
en el punt anterior, resulta la següent puntuació en aquest criteri: 
 

Valoració Empreses  Identificació dels 
aspectes generals 

del procés 
constructiu  
(puntuació) 

Identificació dels 
aspectes significatius 

(puntuació) 

Identificació de 
reducció de 
molèsties 

(puntuació) 

PUNTS 

SORIGUÉ-ACSA 
CONSERVACIÓN DE 
INFRAESTRUCTURAS 
SL 

5,00 3,00 2,00 10,00 

SERVEIS I 1,00 1,00 0,00 2,00 
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MANTENIMENT 
SERVIAL SL 
OSERMA 1992 OBRES I 
SERVEIS SL 

3,00 2,00 2,00 7,00 

CONSTRUCCIONES 
FERTRES SL 

3,00 2,00 2,00 7,00 

ISEOVA SL 3,00 1,00 0,00 4,00 
BARCINO GRUP OBRES 
I SERVEIS SL 

5,00 2,00 2,00 9,00 

 
Justificació de la puntuació: 
 
S’ha considerat exhaustiu i coherent aquelles licitadores que han identificat els aspectes generals de 
l’obra i que marquen les fites crítiques en el procés constructiu aportant una solució pel procés d’obra per 
tal de minimitzar les molèsties. S’ha considerat correcta i coherent quan en el procés constructiu, la 
solució pel procés d’obra ha estat més conservadora, respectant els terminis d’obra establerts en projecte. 
S’ha considerat bàsica però poc rellevant quan la descripció dels aspectes generals no entren a concretar 
més del que és estrictament necessari en un procés d’obra. 
 
S’ha considerat exhaustiu i coherent aquelles licitadores que han identificat la major part dels aspectes 
significatius detectats a l’entorn de l’obra, que han de ser atesos especialment per tal de minimitzar 
molèsties (línies d’autobusos, equipaments, recollida de residus) S’ha considerat correcte i coherent 
aquelles licitadores que no han identificat alguns dels aspectes significatius detectats a l’entorn de l’obra, i 
que considerem que han de ser atesos especialment per tal de minimitzar molèsties (línies d’autobusos, 
equipaments, recollida de residus). S’ha considerat bàsica i coherent quan la descripció dels aspectes 
significatius no entren a concretar singularitats del tipus d’obra que s’aborda. 
 
S’ha considerat exhaustiu i coherent aquelles licitadores que han identificant convenientment, la reducció 
de les diferents molèsties que es poden generar en l’obra (pols, soroll, mobilitat del vianant i del vehicle, 
del transport). S’ha considerat que no aporta, quan no s’ha presentat proposta a l’apartat 
 
Criteri 3: Millores de l’Estudi de Seguretat i salut (Puntuació màxima fins a 5 punts) 
 
Justificació de l’elecció del criteri: Qualsevol millora en l’àmbit de la seguretat de les obres permeti un 
desenvolupament de les obres garantint rendiments, terminis i execucions dels diferents treballs, 
permetent compatibilitzar la circulació de les persones en els àmbits escolars, de forma segura. Qualsevol 
aportació de millora en la seguretat i salut és garantia del bon funcionament de les obres. 
 
El licitador haurà de presentar propostes de millora de l’estudi de seguretat i salut del projecte (fins a un 
màxim de 5 punts). S’hauran de concretar i explicar, fins a un màxim de 4, les millores en relació al procés 
constructiu. 
 
La sistemàtica de valoració serà la següent: 
 

Descripció Valoració 
(màxim 4 millores) 

Millora que augmenta totalment la seguretat i salut en un procés 
constructiu 

1,25 punts per cada millora 

Millora que augmenta substancialment la seguretat i salut en un 
procés constructiu, 

0,75 punts per cada millora 

Millora que augmenta apreciablement la seguretat i salut en un 
procés constructiu, 

0,25 punts per cada millora 

No aporta o amb informació no rellevant 0,00  
 
De l’anàlisi de la documentació presentada per les empreses licitadors i en aplicació dels criteris indicats 
en el punt anterior, resulta la següent puntuació en aquest criteri: 
 

Valoració Empreses  Millora que 
augmenta 

totalment la 
seguretat i 
salut en un 

procés 
constructiu 

Millora que 
augmenta 

substancialment 
la seguretat i 
salut en un 

procés 
constructiu, 

Millora que 
augmenta 

apreciablemen
t la seguretat i 

salut en un 
procés 

constructiu, 

No aporta 
o amb 

informació 
no 

rellevant 

PUNTS 

SORIGUÉ-ACSA 
CONSERVACIÓN DE 
INFRAESTRUCTURAS 
SL 

1 millora x 
1,25 punts 

1 millora x 0,75 
punts 

2 millores x 
0,25 punts 

 2,50 
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SERVEIS I 
MANTENIMENT 
SERVIAL SL 

2 millores x 
1,25 punts 

1 millora x 0,75 
punts 

1 millores x 
0,25 punts 

 3,50 

OSERMA 1992 OBRES I 
SERVEIS SL 

4 millores x 
1,25 punts 

   5,00 

CONSTRUCCIONES 
FERTRES SL 

2 millores x 
1,25 punts 

 2 millores x 
0,25 punts 

 3,00 

ISEOVA SL    No 
rellevant 

0,00 

BARCINO GRUP OBRES 
I SERVEIS SL 

3 millores x 
1,25 punts 

 1 millora x 
0,25 punts 

 4,00 

 
Justificació de la puntuació: millores que han estat puntuades amb 1,25 punts 
 

1. Actuacions determinades a l’estiu  
2. Col·locació de passeres metàl·liques  
3.  Col·locació de grans cartells 
4.  Més operaris per senyalitzar afectacions 
5.  Pla d’emergència 
6.  Cursos de formació en matèria de seguretat i salut per tots els treballadors 
7.  Proteccions individuals pels operaris  
8.  Llums de presència a les nits 
9.  Aturar les obres a prop dels equipament educatius, a les entrades i sortides 
10.Desfibrilador  

 
Justificació de la puntuació: millores que han estat puntuades amb 0,75 punts 
 

1. Corrugat de protecció col·locat a la tanca rivisa 
2. Malla d’ocultació i/o protecció 
3. Pas de georadar per tal de detectar serveis 

 
Justificació de la puntuació: millores que han estat puntuades amb 0,25 punts 
 

1. Garlandes lluminoses 
2. Horari d’actuació de les obres específic per a terrasses i comerços 
3. Brigada de neteja 

 
*Les millores proposades i descrites, s’han extret de les licitadores que s’han presentat als 4 lots. Algunes 
de les millores proposades no s’han considerat, i per tant no han estat puntuades. 
 
RESUM DE LA PUNTUACIÓ DELS CRITERIS DE VALORACIÓ MITJANÇANT JUDICI DE VALOR 
 
 

Valoració Empreses  Pla d’obres 
(10 punts) 

Procés      
constructiu 
(10 punts) 

Millores en la 
Seguretat i Salut 

(5 punts) 

PUNTS 
(25 

punts) 
SORIGUÉ-ACSA 
CONSERVACIÓN DE 
INFRAESTRUCTURAS 
SL 

10 10 2,5 22,50 

SERVEIS I 
MANTENIMENT 
SERVIAL SL 

10 2 3,50 15,50 
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OSERMA 1992 OBRES I 
SERVEIS SL 

10 7 5 22,00 

CONSTRUCCIONES 
FERTRES SL 

10 7 3 20,00 

ISEOVA SL 8 4 0 12,00 
BARCINO GRUP OBRES 
I SERVEIS SL 

10 9 4 23,00 

 
La lletra BB del Quadre resum diu que  “Les propostes que obtinguin una puntuació inferior a 12,5 punts 
en relació als criteris sotmesos a un judici de valor seran excloses del present procediment al considerar-
se tècnicament insuficients. Per tant, respecte aquestes, ja no s’aplicaran els criteris avaluables mitjançant 
fórmula, ni es tindran en compte als efectes de l’apreciació de les ofertes anormals o desproporcionades 
al no tenir la consideració de propostes admeses” 
 
Per tant, en aplicació de l’anteriorment esmentat quedarien excloses del procediment de licitació per no 
haver obtingut la puntuació mínima de 12,5 punts, les següents propostes: 
 
-ISEOVA SL 
 
Les empreses que SÍ que es podrà procedir a l’obertura del Sobre C (proposició econòmica) són les 
següents: 
 
-SORIGUÉ-ACSA CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS SL  
-SERVEIS I MANTENIMENT SERVIAL SL 
-OSERMA 1992 OBRES I SERVEIS SL 
-CONSTRUCCIONES FERTRES SL 
-BARCINO GRUP OBRES I SERVEIS SL” 
 
“LOT 3: PROJECTE RENOVACIÓ I MILLORA DELS FERMS DE CALÇADES I VORERES DELS 
CARRERS DE SABADELL- FASE 4 
 
A requeriment de la Mesa de Contractació de la licitació del contracte de referència i de conformitat amb la 
clàusula 32.4.1 del Plec de clàusules administratives particulars, s’informa: 
 
Que en data 13 de febrer de 2025 la Mesa de contractació va procedir a l’obertura del Sobre B (proposició 
avaluable mitjançant judici de valor) de les proposicions presentades en aquesta licitació i es procedeix tot 
seguit a la valoració de les proposicions admeses, d’acord amb els criteris descrits en la lletra AA del 
quadre resum (Annex I PCAP): 
 
Criteri 1: Pla d’obres (Puntuació màxima fins a 10 punts) 
 
Justificació de l’elecció del criteri: El Pla d’obres és el document on es recullen les tasques d’obra 
planificades en el temps previst de durada de l’obra. Considerant que aquesta obra afecta a la vialitat i 
mobilitat i per tant als accessos directes dels habitatges, és important poder veure quan temps dura cada 
activitat d’obra (dies, setmanes, mesos)   
 
El licitador proposarà el Pla d’obres que consideri més adient per a l’execució dels treballs, identificant 
activitats, fites, tasques i la durada de les mateixes amb les corresponents interrelacions. 
 
Es puntuarà la planificació de les obres, conforme a les pautes, paràmetres i factors que es detallen a 
continuació: 

- Concreció: per nivell de concreció s’entendrà el Pla d’obres presentat que inclogui totes les partides 
d’obra definides en el  projecte d’obres licitat (fins a 5 punts) 
- Coherència: per nivell de coherència s’entendrà la plausibilitat tècnica d’executar els treballs conforme 
al Pla d’obres que es presenta (fins a 3 punts). 
- Justificació de rendiments del treball: per justificació de rendiments s’entendrà l’aportació d’informació 
relativa als mitjans humans i tècnics que permeti apreciar que el Pla d’obres presentat és realitzable 
(fins a 2 punts) 
 
Valoració Concreció 

(puntuació) 
Coherència 
(puntuació) 

Justificació de rendiments 
(puntuació) 

Exhaustiu 5,00 3,00 2,00 
Correcta 3,00 2,00 1,50 
Bàsica 1,00 1,00 1,00 
No aporta o amb informació no rellevant 0,00 0,00 0,00 

 
De l’anàlisi de la documentació presentada per les empreses licitadors i en aplicació dels criteris indicats 
en el punt anterior, resulta la següent puntuació en aquest criteri: 
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Valoració Empreses  Concreció 

(puntuació) 
Coherència 
(puntuació) 

Justificació de 
rendiments 
(puntuació) 

PUNTS 

ACSA OBRAS E 
INFRAESTRUCTURAS SAU  

5,00 3,00 2,00 10,00 

SERVEIS I MANTENIMENT SERVIAL 
SL 

5,00 3,00 2,00 10,00 

OSERMA 1992 OBRES I SERVEIS SL 5,00 3,00 2,00 10,00 
CONSTRUCCIONES FERTRES SL 5,00 3,00 2,00 10,00 
BARCINO GRUP OBRES I SERVEIS 
SL 

5,00 3,00 2,00 10,00 

 
Justificació de la puntuació: 
 
S’ha considerat exhaustiu quan a la proposta tècnica el Diagrama del Pla d’obres en la seva concreció i 
coherència s’han definit totes les partides d’obra i les licitadores han plantejat el pla d’obres per tal de 
minimitzar al màxim els terminis d’obra plantejant l’obra en diferents fases per tal de minimitzar l’afectació 
als vianants. S’ha puntuat la justificació de rendiments com a exhaustiu a les licitadores que han presentat 
la justificació en base al seu pla d’obres.  
 
Criteri 2: Descripció del procés constructiu (Puntuació màxima fins a 10 punts) 
 
Justificació de l’elecció del criteri: La descripció del procés constructiu ens indica com s’executaran les 
obres fent compatible la utilització del carrer per part dels veïns i la comunitat educativa, indicant els 
mecanismes per minimitzar molèsties o incomoditats. En la seva descripció caldrà definir quins àmbits 
s’hauran d’executar en primer terme i quins seguidament, marcant l’ordre necessari, que permeti garantir 
en tot moment el pas segur de la comunitat educativa cap a els centres d’ensenyament.  
 
El licitador elaborarà una memòria sobre el procés constructiu de l’obra conforme a les pautes, 
paràmetres i factors que es detallen a continuació: 

-Identificació dels aspectes generals. S’entendrà aquells que no tenen un caràcter crític per executar 
els treballs (fins a 5 punts) 
-Identificació dels aspectes significatius. S’entendrà aquells que tenen un caràcter crític per executar 
els treballs (fins a 3 punts). 
-Identificació de reducció de molèsties: S’entendrà aquell conjunt d’actuacions i mesures que proposa 
impulsar el licitador per reduir les molèsties als veïns residents i millorar la convivència durant l’obra 
(fins a 2 punts). 

 
Valoració Identificació dels aspectes 

generals del procés constructiu  
(puntuació) 

Identificació dels 
aspectes significatius 

(puntuació) 

Identificació de 
reducció de molèsties 

(puntuació) 
Exhaustiu i coherent 5,00 3,00 2,00 
Correcta i coherent 3,00 2,00 1,50 
Bàsica i coherent 2,00 1,00 1,00 
Bàsica però poc rellevant 1,00 0,50 0,50 
No aporta o amb 
informació no rellevant 

0,00 0,00 0,00 

 
De l’anàlisi de la documentació presentada per les empreses licitadors i en aplicació dels criteris indicats 
en el punt anterior, resulta la següent puntuació en aquest criteri: 
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Valoració Empreses  Identificació dels 
aspectes generals 

del procés 
constructiu  
(puntuació) 

Identificació dels 
aspectes significatius 

(puntuació) 

Identificació de 
reducció de 
molèsties 

(puntuació) 

PUNTS 

ACSA OBRAS E 
INFRAESTRUCTURAS 
SAU 

5,00 2,00 0,00 7,00 

SERVEIS I 
MANTENIMENT 
SERVIAL SL 

1,00 1,00 0,00 2,00 

OSERMA 1992 OBRES I 
SERVEIS SL 

3,00 2,00 2,00 7,00 

CONSTRUCCIONES 
FERTRES SL 

3,00 2,00 2,00 7,00 

BARCINO GRUP OBRES 
I SERVEIS SL 

5,00 2,00 2,00 9,00 

 
Justificació de la puntuació: 
 
S’ha considerat exhaustiu i coherent aquelles licitadores que han identificat els aspectes generals de 
l’obra i que marquen les fites crítiques en el procés constructiu aportant una solució pel procés d’obra per 
tal de minimitzar les molèsties. S’ha considerat correcta i coherent quan en el procés constructiu, la 
solució pel procés d’obra ha estat més conservadora, respectant els terminis d’obra establerts en projecte. 
S’ha considerat bàsica però poc rellevant quan la descripció dels aspectes generals no entren a concretar 
més del que és estrictament necessari en un procés d’obra. 
 
S’ha considerat correcte i coherent aquelles licitadores que no han identificat alguns dels aspectes 
significatius detectats a l’entorn de l’obra, i que considerem que han de ser atesos especialment per tal de 
minimitzar molèsties (línies d’autobusos, equipaments, recollida de residus). S’ha considerat bàsica i 
coherent quan la descripció dels aspectes significatius no entren a concretar singularitats del tipus d’obra 
que s’aborda. 
 
S’ha considerat exhaustiu i coherent aquelles licitadores que han identificant convenientment, la reducció 
de les diferents molèsties que es poden generar en l’obra (pols, soroll, mobilitat del vianant i del vehicle, 
del transport). S’ha considerat que no aporta, quan no s’ha presentat proposta a l’apartat 
 
Criteri 3: Millores de l’Estudi de Seguretat i salut (Puntuació màxima fins a 5 punts) 
 
Justificació de l’elecció del criteri: Qualsevol millora en l’àmbit de la seguretat de les obres permeti un 
desenvolupament de les obres garantint rendiments, terminis i execucions dels diferents treballs, 
permetent compatibilitzar la circulació de les persones en els àmbits escolars, de forma segura. Qualsevol 
aportació de millora en la seguretat i salut és garantia del bon funcionament de les obres. 
 
El licitador haurà de presentar propostes de millora de l’estudi de seguretat i salut del projecte (fins a un 
màxim de 5 punts). S’hauran de concretar i explicar, fins a un màxim de 4, les millores en relació al procés 
constructiu. 
 
La sistemàtica de valoració serà la següent: 
 

Descripció Valoració 
(màxim 4 millores) 

Millora que augmenta totalment la seguretat i salut en un procés 
constructiu 

1,25 punts per cada millora 

Millora que augmenta substancialment la seguretat i salut en un 
procés constructiu, 

0,75 punts per cada millora 

Millora que augmenta apreciablement la seguretat i salut en un 
procés constructiu, 

0,25 punts per cada millora 

No aporta o amb informació no rellevant 0,00  
 
De l’anàlisi de la documentació presentada per les empreses licitadors i en aplicació dels criteris indicats 
en el punt anterior, resulta la següent puntuació en aquest criteri: 
 

Valoració Empreses  Millora que 
augmenta 

totalment la 
seguretat i 
salut en un 

Millora que 
augmenta 

substancialment 
la seguretat i 
salut en un 

Millora que 
augmenta 

apreciablemen
t la seguretat i 

salut en un 

No aporta 
o amb 

informació 
no 

rellevant 

PUNTS 
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procés 
constructiu 

procés 
constructiu, 

procés 
constructiu, 

ACSA OBRAS E 
INFRAESTRUCTURAS 
SAU 

1 millora x 
1,25 punts 

1 millora x 0,75 
punts 

2 millores x 
0,25 punts 

 2,50 

SERVEIS I 
MANTENIMENT 
SERVIAL SL 

2 millores x 
1,25 punts 

1 millora x 0,75 
punts 

1 millores x 
0,25 punts 

 3,50 

OSERMA 1992 OBRES I 
SERVEIS SL 

4 millores x 
1,25 punts 

   5,00 

CONSTRUCCIONES 
FERTRES SL 

2 millores x 
1,25 punts 

 2 millores x 
0,25 punts 

 3,00 

BARCINO GRUP OBRES 
I SERVEIS SL 

3 millores x 
1,25 punts 

 1 millora x 
0,25 punts 

 4,00 

 
Justificació de la puntuació: millores que han estat puntuades amb 1,25 punts 
 

1. Actuacions determinades a l’estiu  
2. Col·locació de passeres metàl·liques  
3.  Col·locació de grans cartells 
4.  Més operaris per senyalitzar afectacions 
5.  Pla d’emergència 
6.  Cursos de formació en matèria de seguretat i salut per tots els treballadors 
7.  Proteccions individuals pels operaris  
8.  Llums de presència a les nits 
9.  Aturar les obres a prop dels equipament educatius, a les entrades i sortides 
10.Desfibrilador  

 
Justificació de la puntuació: millores que han estat puntuades amb 0,75 punts 
 

1. Corrugat de protecció col·locat a la tanca rivisa 
2. Malla d’ocultació i/o protecció 
3. Pas de georadar per tal de detectar serveis 

 
Justificació de la puntuació: millores que han estat puntuades amb 0,25 punts 
 

1. Garlandes lluminoses 
2. Horari d’actuació de les obres específic per a terrasses i comerços 
3. Brigada de neteja 

 
*Les millores proposades i descrites, s’han extret de les licitadores que s’han presentat als 4 lots. Algunes 
de les millores proposades no s’han considerat, i per tant no han estat puntuades. 
 
RESUM DE LA PUNTUACIÓ DELS CRITERIS DE VALORACIÓ MITJANÇANT JUDICI DE VALOR 
 

Valoració Empreses  Pla d’obres 
(10 punts) 

Procés      
constructiu 
(10 punts) 

Millores en la 
Seguretat i Salut 

(5 punts) 

PUNTS 
(25 

punts) 
ACSA OBRAS E 
INFRAESTRUCTURAS 
SAU 

10 7 2,5 19,50 

SERVEIS I 10 2 3,50 15,50 
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MANTENIMENT 
SERVIAL SL 
OSERMA 1992 OBRES I 
SERVEIS SL 

10 7 5 22,00 

CONSTRUCCIONES 
FERTRES SL 

10 7 3 20,00 

BARCINO GRUP OBRES 
I SERVEIS SL 

10 9 4 23,00 

 
La lletra BB del Quadre resum diu que  “Les propostes que obtinguin una puntuació inferior a 12,5 punts 
en relació als criteris sotmesos a un judici de valor seran excloses del present procediment al considerar-
se tècnicament insuficients. Per tant, respecte aquestes, ja no s’aplicaran els criteris avaluables mitjançant 
fórmula, ni es tindran en compte als efectes de l’apreciació de les ofertes anormals o desproporcionades 
al no tenir la consideració de propostes admeses” 
 
Per tant, en aplicació de l’anteriorment esmentat no quedarien excloses del procediment de licitació cap 
licitadora.” 
 
“LOT 4: PROJECTE RENOVACIÓ I MILLORA DELS FERMS DE CALÇADES I VORERES DELS 
CARRERS DE SABADELL- FASE 4 
 
A requeriment de la Mesa de Contractació de la licitació del contracte de referència i de conformitat amb la 
clàusula 32.4.1 del Plec de clàusules administratives particulars, s’informa: 
 
Que en data 13 de febrer de 2025 la Mesa de contractació va procedir a l’obertura del Sobre B (proposició 
avaluable mitjançant judici de valor) de les proposicions presentades en aquesta licitació i es procedeix tot 
seguit a la valoració de les proposicions admeses, d’acord amb els criteris descrits en la lletra AA del 
quadre resum (Annex I PCAP): 
 
Criteri 1: Pla d’obres (Puntuació màxima fins a 10 punts) 
 
Justificació de l’elecció del criteri: El Pla d’obres és el document on es recullen les tasques d’obra 
planificades en el temps previst de durada de l’obra. Considerant que aquesta obra afecta a la vialitat i 
mobilitat i per tant als accessos directes dels habitatges, és important poder veure quan temps dura cada 
activitat d’obra (dies, setmanes, mesos)   
 
El licitador proposarà el Pla d’obres que consideri més adient per a l’execució dels treballs, identificant 
activitats, fites, tasques i la durada de les mateixes amb les corresponents interrelacions. 
 
Es puntuarà la planificació de les obres, conforme a les pautes, paràmetres i factors que es detallen a 
continuació: 

- Concreció: per nivell de concreció s’entendrà el Pla d’obres presentat que inclogui totes les partides 
d’obra definides en el  projecte d’obres licitat (fins a 5 punts) 
- Coherència: per nivell de coherència s’entendrà la plausibilitat tècnica d’executar els treballs conforme 
al Pla d’obres que es presenta (fins a 3 punts). 
- Justificació de rendiments del treball: per justificació de rendiments s’entendrà l’aportació d’informació 
relativa als mitjans humans i tècnics que permeti apreciar que el Pla d’obres presentat és realitzable 
(fins a 2 punts) 
 
Valoració Concreció 

(puntuació) 
Coherència 
(puntuació) 

Justificació de rendiments 
(puntuació) 

Exhaustiu 5,00 3,00 2,00 
Correcta 3,00 2,00 1,50 
Bàsica 1,00 1,00 1,00 
No aporta o amb informació no rellevant 0,00 0,00 0,00 

 
De l’anàlisi de la documentació presentada per les empreses licitadors i en aplicació dels criteris indicats 
en el punt anterior, resulta la següent puntuació en aquest criteri: 
 

Valoració Empreses  Concreció 
(puntuació) 

Coherència 
(puntuació) 

Justificació de 
rendiments 
(puntuació) 

PUNTS 

SORIGUÉ SAU 5,00 3,00 2,00 10,00 
SERVEIS I MANTENIMENT SERVIAL 
SL 

5,00 3,00 2,00 10,00 

OSERMA 1992 OBRES I SERVEIS SL 5,00 3,00 2,00 10,00 
EUROCATALANA OBRES I SERVEIS 5,00 3,00 2,00 10,00 
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SLU 
CONSTRUCCIONES FERTRES SL 5,00 3,00 2,00 10,00 
ISEOVA SL 5,00 3,00 0,00 8,00 
BARCINO GRUP OBRES I SERVEIS 
SL 

5,00 3,00 2,00 10,00 

CIC3 OBRES I SERVEIS SL 5,00 3,00 2,00 10,00 
 
Justificació de la puntuació: 
 
S’ha considerat exhaustiu quan a la proposta tècnica el Diagrama del Pla d’obres en la seva concreció i 
coherència s’han definit totes les partides d’obra i les licitadores han plantejat el pla d’obres per tal de 
minimitzar al màxim els terminis d’obra plantejant l’obra en diferents fases per tal de minimitzar l’afectació 
als vianants. S’ha puntuat la justificació de rendiments com a exhaustiu a les licitadores que han presentat 
la justificació en base al seu pla d’obres. S’ha puntuat amb 0 a les licitadores que no han aportat  
 
Criteri 2: Descripció del procés constructiu (Puntuació màxima fins a 10 punts) 
 
Justificació de l’elecció del criteri: La descripció del procés constructiu ens indica com s’executaran les 
obres fent compatible la utilització del carrer per part dels veïns i la comunitat educativa, indicant els 
mecanismes per minimitzar molèsties o incomoditats. En la seva descripció caldrà definir quins àmbits 
s’hauran d’executar en primer terme i quins seguidament, marcant l’ordre necessari, que permeti garantir 
en tot moment el pas segur de la comunitat educativa cap a els centres d’ensenyament.  
 
El licitador elaborarà una memòria sobre el procés constructiu de l’obra conforme a les pautes, 
paràmetres i factors que es detallen a continuació: 

-Identificació dels aspectes generals. S’entendrà aquells que no tenen un caràcter crític per executar 
els treballs (fins a 5 punts) 
-Identificació dels aspectes significatius. S’entendrà aquells que tenen un caràcter crític per executar 
els treballs (fins a 3 punts). 
-Identificació de reducció de molèsties: S’entendrà aquell conjunt d’actuacions i mesures que proposa 
impulsar el licitador per reduir les molèsties als veïns residents i millorar la convivència durant l’obra 
(fins a 2 punts). 

 
Valoració Identificació dels aspectes 

generals del procés constructiu  
(puntuació) 

Identificació dels 
aspectes significatius 

(puntuació) 

Identificació de 
reducció de molèsties 

(puntuació) 
Exhaustiu i coherent 5,00 3,00 2,00 
Correcta i coherent 3,00 2,00 1,50 
Bàsica i coherent 2,00 1,00 1,00 
Bàsica però poc rellevant 1,00 0,50 0,50 
No aporta o amb 
informació no rellevant 

0,00 0,00 0,00 

 
De l’anàlisi de la documentació presentada per les empreses licitadors i en aplicació dels criteris indicats 
en el punt anterior, resulta la següent puntuació en aquest criteri: 
 

Valoració Empreses  Identificació dels 
aspectes generals 

del procés 
constructiu  
(puntuació) 

Identificació dels 
aspectes significatius 

(puntuació) 

Identificació de 
reducció de 
molèsties 

(puntuació) 

PUNTS 

SORIGUÉ SAU 5,00 3,00 2,00 10,00 
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SERVEIS I 
MANTENIMENT 
SERVIAL SL 

1,00 1,00 0,00 2,00 

OSERMA 1992 OBRES I 
SERVEIS SL 

3,00 2,00 2,00 7,00 

EUROCATALANA 
OBRES I SERVEIS SLU 

5,00 3,00 2,00 10,00 

CONSTRUCCIONES 
FERTRES SL 

3,00 2,00 2,00 7,00 

ISEOVA SL 3,00 2,00 0,00 5,00 
BARCINO GRUP OBRES 
I SERVEIS SL 

5,00 2,00 2,00 9,00 

CIC3 OBRES I SERVEIS 
SL 

5,00 3,00 2,00 10,00 

 
Justificació de la puntuació: 
 
S’ha considerat exhaustiu i coherent aquelles licitadores que han identificat els aspectes generals de 
l’obra i que marquen les fites crítiques en el procés constructiu aportant una solució pel procés d’obra per 
tal de minimitzar les molèsties. S’ha considerat correcta i coherent quan en el procés constructiu, la 
solució pel procés d’obra ha estat més conservadora, respectant els terminis d’obra establerts en projecte. 
S’ha considerat bàsica però poc rellevant quan la descripció dels aspectes generals no entren a concretar 
més del que és estrictament necessari en un procés d’obra. 
 
S’ha considerat exhaustiu i coherent aquelles licitadores que han identificat la major part dels aspectes 
significatius detectats a l’entorn de l’obra, que han de ser atesos especialment per tal de minimitzar 
molèsties (línies d’autobusos, equipaments, recollida de residus) S’ha considerat correcte i coherent 
aquelles licitadores que no han identificat alguns dels aspectes significatius detectats a l’entorn de l’obra, i 
que considerem que han de ser atesos especialment per tal de minimitzar molèsties (línies d’autobusos, 
equipaments, recollida de residus). S’ha considerat bàsica i coherent quan la descripció dels aspectes 
significatius no entren a concretar singularitats del tipus d’obra que s’aborda. 
 
S’ha considerat exhaustiu i coherent aquelles licitadores que han identificant convenientment, la reducció 
de les diferents molèsties que es poden generar en l’obra (pols, soroll, mobilitat del vianant i del vehicle, 
del transport). S’ha considerat que no aporta, quan no s’ha presentat proposta a l’apartat 
 
Criteri 3: Millores de l’Estudi de Seguretat i salut (Puntuació màxima fins a 5 punts) 
 
Justificació de l’elecció del criteri: Qualsevol millora en l’àmbit de la seguretat de les obres permeti un 
desenvolupament de les obres garantint rendiments, terminis i execucions dels diferents treballs, 
permetent compatibilitzar la circulació de les persones en els àmbits escolars, de forma segura. Qualsevol 
aportació de millora en la seguretat i salut és garantia del bon funcionament de les obres. 
 
El licitador haurà de presentar propostes de millora de l’estudi de seguretat i salut del projecte (fins a un 
màxim de 5 punts). S’hauran de concretar i explicar, fins a un màxim de 4, les millores en relació al procés 
constructiu. 
 
La sistemàtica de valoració serà la següent: 
 

Descripció Valoració 
(màxim 4 millores) 

Millora que augmenta totalment la seguretat i salut en un procés 
constructiu 

1,25 punts per cada millora 

Millora que augmenta substancialment la seguretat i salut en un 
procés constructiu, 

0,75 punts per cada millora 

Millora que augmenta apreciablement la seguretat i salut en un 
procés constructiu, 

0,25 punts per cada millora 

No aporta o amb informació no rellevant 0,00  
 
De l’anàlisi de la documentació presentada per les empreses licitadors i en aplicació dels criteris indicats 
en el punt anterior, resulta la següent puntuació en aquest criteri: 
 

Valoració Empreses  Millora que 
augmenta 

totalment la 
seguretat i 
salut en un 

procés 

Millora que 
augmenta 

substancialment 
la seguretat i 
salut en un 

procés 

Millora que 
augmenta 

apreciablemen
t la seguretat i 

salut en un 
procés 

No aporta 
o amb 

informació 
no 

rellevant 

PUNTS 
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constructiu constructiu, constructiu, 
SORIGUÉ SAU 2 millora x 

1,25 punts 
1 millora x 0,75 

punts 
1 millores x 
0,25 punts 

 3,50 

SERVEIS I 
MANTENIMENT 
SERVIAL SL 

2 millores x 
1,25 punts 

1 millora x 0,75 
punts 

1 millores x 
0,25 punts 

 3,50 

OSERMA 1992 OBRES I 
SERVEIS SL 

4 millores x 
1,25 punts 

   5,00 

EUROCATALANA 
OBRES I SERVEIS SLU 

2 millores x 
1,25 punts 

1 millora x 0,75 
punts 

1 millora x 
0,25 punts 

 3,50 

CONSTRUCCIONES 
FERTRES SL 

2 millores x 
1,25 punts 

 2 millores x 
0,25 punts 

 3,00 

ISEOVA SL 1 millora x1,25 
punts 

   1,25 

BARCINO GRUP OBRES 
I SERVEIS SL 

3 millores x 
1,25 punts 

 1 millora x 
0,25 punts 

 4,00 

CIC3 OBRES I SERVEIS 
SL 

1 millora x1,25 
punts 

 3 millores x 
0,25 punts 

 2,00 

 
Justificació de la puntuació: millores que han estat puntuades amb 1,25 punts 
 

1. Actuacions determinades a l’estiu  
2. Col·locació de passeres metàl·liques  
3.  Col·locació de grans cartells 
4.  Més operaris per senyalitzar afectacions 
5.  Pla d’emergència 
6.  Cursos de formació en matèria de seguretat i salut per tots els treballadors 
7.  Proteccions individuals pels operaris  
8.  Llums de presència a les nits 
9.  Aturar les obres a prop dels equipament educatius, a les entrades i sortides 
10.Desfibrilador  

 
Justificació de la puntuació: millores que han estat puntuades amb 0,75 punts 
 

1. Corrugat de protecció col·locat a la tanca rivisa 
2. Malla d’ocultació i/o protecció 
3. Pas de georadar per tal de detectar serveis 

 
Justificació de la puntuació: millores que han estat puntuades amb 0,25 punts 
 

1. Garlandes lluminoses 
2. Horari d’actuació de les obres específic per a terrasses i comerços 
3. Brigada de neteja 

 
*Les millores proposades i descrites, s’han extret de les licitadores que s’han presentat als 4 lots. Algunes 
de les millores proposades no s’han considerat, i per tant no han estat puntuades. 
 
RESUM DE LA PUNTUACIÓ DELS CRITERIS DE VALORACIÓ MITJANÇANT JUDICI DE VALOR 
 

Valoració Empreses  Pla d’obres 
(10 punts) 

Procés      
constructiu 
(10 punts) 

Millores en la 
Seguretat i Salut 

(5 punts) 

PUNTS 
(25 

punts) 
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SORIGUÉ SAU 10 10 3,5 23,50 
SERVEIS I MANTENIMENT 
SERVIAL SL 

10 2 3,5 15,50 

OSERMA 1992 OBRES I 
SERVEIS SL 

10 7 5 22,00 

EUROCATALANA OBRES I 
SERVEIS SLU 

10 10 3,5 23,50 

CONSTRUCCIONES 
FERTRES SL 

10 7 3 20,00 

ISEOVA SL 8 5 1,25 14,25 
BARCINO GRUP OBRES I 
SERVEIS SL 

10 9 4 23,00 

CIC3 OBRES I SERVEIS SL 10 10 2,0 22,00 
 
La lletra BB del Quadre resum diu que  “Les propostes que obtinguin una puntuació inferior a 12,5 punts 
en relació als criteris sotmesos a un judici de valor seran excloses del present procediment al considerar-
se tècnicament insuficients. Per tant, respecte aquestes, ja no s’aplicaran els criteris avaluables mitjançant 
fórmula, ni es tindran en compte als efectes de l’apreciació de les ofertes anormals o desproporcionades 
al no tenir la consideració de propostes admeses” 
 
Per tant, en aplicació de l’anteriorment esmentat no quedarien excloses del procediment de licitació cap 
licitadora.” 
 
La Mesa acorda fer seus els arguments dels informes tècnics de 26 de febrer de 2025, 
i s’emet la següent valoració dels criteris, d’acord amb l’apartat BB del quadre 
resum, 
 
Criteris avaluables mitjançant judici de valor (Sobre A) 
 

1. Pla d’obres (Puntuació màxima fins a 10 punts) 
 
Justificació de l’elecció del criteri: El Pla d’obres és el document on es recullen les tasques d’obra 
planificades en el temps previst de durada de l’obra. Considerant que aquesta obra afecta a la vialitat i 
mobilitat i per tant als accessos directes als habitatges, és important poder veure quan temps dura cada 
activitat d’obra (dies, setmanes, mesos) 
 
El licitador proposarà el Pla d’obres que consideri més adient per a l’execució dels treballs, identificant 
activitats, fites, tasques i la durades de les mateixes amb les corresponents interrelacions. 
Es puntuarà la planificació de les obres, conforme a les pautes, paràmetres i factors que es detallen a 
continuació: 

- Concreció: per nivell de concreció s’entendrà el Pla d’obres presentat que inclogui totes les partides 
d’obra definides en el  projecte d’obres licitat (fins a 5 punts) 
- Coherència: per nivell de coherència s’entendrà la plausibilitat tècnica d’executar els treballs 
conforme al Pla d’obres que es presenta (fins a 3 punts). 
- Justificació de rendiments del treball: per justificació de rendiments s’entendrà l’aportació 
d’informació relativa als mitjans humans i tècnics que permeti apreciar que el Pla d’obres presentat és 
realitzable (fins a 2 punts) 
 

Valoració Concreció 
(puntuació) 

Coherència 
(puntuació) 

Justificació de rendiments 
(puntuació) 

Exhaustiu 5,00 3,00 2,00 
Correcta 3,00 2,00 1,50 
Bàsica 1,00 1,00 1,00 
No aporta o amb informació no rellevant 0,00 0,00 0,00 
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2. Descripció del procés constructiu (Puntuació màxima fins a 10 punts) 
 
Justificació de l’elecció del criteri: La descripció del procés constructiu ens indica com s’executaran 
les obres fent compatible la utilització dels paviments per part dels veïns, indicant els mecanismes per 
minimitzar molèsties o incomoditats. En la seva descripció caldrà definir quins àmbits s’hauran d’executar 
en primer terme i quins seguidament, marcant l’ordre necessari, que permeti garantir en tot moment el 
pas segur de la comunitat educativa cap a els centres d’ensenyament.  
 
El licitador elaborarà una memòria sobre el procés constructiu de l’obra conforme a les pautes, 
paràmetres i factors que es detallen a continuació: 

-Identificació dels aspectes generals. S’entendrà aquells que no tenen un caràcter crític per executar 
els treballs (fins a 5 punts) 
-Identificació dels aspectes significatius. S’entendrà aquells que tenen un caràcter crític per executar 
els treballs (fins a 3 punts). 
-Identificació de reducció de molèsties: S’entendrà aquell conjunt d’actuacions i mesures que proposa 
impulsar el licitador per reduir les molèsties als veïns residents i millorar la convivència durant l’obra 
(fins a 2 punts). 

 
Valoració Identificació dels 

aspectes generals del 
procés constructiu  

(puntuació) 

Identificació dels 
aspectes significatius 

(puntuació) 

Identificació de 
reducció de molèsties 

(puntuació) 

Exhaustiu i coherent 5,00 3,00 2,00 
Correcta i coherent 3,00 2,00 1,50 
Bàsica i coherent 2,00 1,00 1,00 
Bàsica però poc rellevant 1,00 0,50 0,50 
No aporta o amb 
informació no rellevant 

0,00 0,00 0,00 

 
 

3. Millores de l’Estudi de Seguretat i salut (Puntuació màxima fins a 5 punts) 
 
Justificació de l’elecció del criteri: Qualsevol millora en l’àmbit de la seguretat de les obres permeti un 
desenvolupament de les obres garantint rendiments, terminis i execucions dels diferents treballs, 
permetent compatibilitzar la circulació de les persones en els àmbits escolars, de forma segura. 
Qualsevol aportació de millora en la seguretat i salut és garantia del bon funcionament de les obres. 
 
El licitador haurà de presentar propostes de millora de l’estudi de seguretat i salut del projecte (fins a un 
màxim de 5 punts). S’hauran de concretar i explicar, fins a un màxim de 4, les millores en relació al 
procés constructiu. 
 
La sistemàtica de valoració serà la següent: 
 

Descripció Valoració 
(màxim 4 millores) 

Millora que augmenta totalment la seguretat i salut en un procés 
constructiu 

1,25 punts per cada millora 

Millora que augmenta substancialment la seguretat i salut en un 
procés constructiu, 

0,75 punts per cada millora 

Millora que augmenta apreciablement la seguretat i salut en un 
procés constructiu, 

0,25 punts per cada millora 

No aporta o amb informació no rellevant 0,00  
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Lot 1: Projecte renovació i millora dels ferms de calçades i voreres dels carrers 
de Sabadell – Fase 4 
 

Valoració Empreses  Pla d’obres 
(10 punts) 

Procés      
constructiu 
(10 punts) 

Millores en la 
Seguretat i Salut 

(5 punts) 

PUNTS 
(25 

punts) 
ROGASA 
CONSTRUCCIONES Y 
CONTRATAS SAU 

5 7 5 17,00 

VIALEX 
CONSTRUCTORA 
ARAGONESA SL 

10 10 4,5 24,50 

ASFALTOS AUGUSTA 
SL 

10 10 4 24,00 

BARCINO GRUP OBRES 
I SERVEIS SL 

7 7 4 18,00 

 
La lletra BB del Quadre resum diu que  “Les propostes que obtinguin una puntuació 
inferior a 12,5 punts en relació als criteris sotmesos a un judici de valor seran excloses 
del present procediment al considerar-se tècnicament insuficients. Per tant, respecte 
aquestes, ja no s’aplicaran els criteris avaluables mitjançant fórmula, ni es tindran en 
compte als efectes de l’apreciació de les ofertes anormals o desproporcionades al no 
tenir la consideració de propostes admeses” 
 
Per tant, en aplicació de l’anteriorment esmentat no quedarien excloses del 
procediment de licitació cap licitadora. 
 
Lot 2: Projecte renovació i millora dels ferms de calçades i voreres dels carrers 
de Sabadell – Fase 4 
 

Valoració Empreses  Pla d’obres 
(10 punts) 

Procés      
constructiu 
(10 punts) 

Millores en la 
Seguretat i Salut 

(5 punts) 

PUNTS 
(25 

punts) 
SORIGUÉ-ACSA 
CONSERVACIÓN DE 
INFRAESTRUCTURAS 
SL 

10 10 2,5 22,50 

SERVEIS I 
MANTENIMENT 
SERVIAL SL 

10 2 3,50 15,50 

OSERMA 1992 OBRES I 
SERVEIS SL 

10 7 5 22,00 

CONSTRUCCIONES 
FERTRES SL 

10 7 3 20,00 

ISEOVA SL 8 4 0 12,00 
BARCINO GRUP OBRES 
I SERVEIS SL 

10 9 4 23,00 

 
La lletra BB del Quadre resum diu que  “Les propostes que obtinguin una puntuació 
inferior a 12,5 punts en relació als criteris sotmesos a un judici de valor seran excloses 
del present procediment al considerar-se tècnicament insuficients. Per tant, respecte 
aquestes, ja no s’aplicaran els criteris avaluables mitjançant fórmula, ni es tindran en 
compte als efectes de l’apreciació de les ofertes anormals o desproporcionades al no 
tenir la consideració de propostes admeses” 
 
Per tant, en aplicació de l’anteriorment esmentat quedarien excloses del procediment 
de licitació per no haver obtingut la puntuació mínima de 12,5 punts, les següents 
propostes: 
 
-ISEOVA SL 
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Les empreses que SÍ que es podrà procedir a l’obertura del Sobre C (proposició 
econòmica) són les següents: 
 
-SORIGUÉ-ACSA CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS SL  
-SERVEIS I MANTENIMENT SERVIAL SL 
-OSERMA 1992 OBRES I SERVEIS SL 
-CONSTRUCCIONES FERTRES SL 
-BARCINO GRUP OBRES I SERVEIS SL 
 
Lot 3: Projecte renovació i millora dels ferms de calçades i voreres dels carrers 
de Sabadell – Fase 4 
 

Valoració Empreses  Pla d’obres 
(10 punts) 

Procés      
constructiu 
(10 punts) 

Millores en la 
Seguretat i Salut 

(5 punts) 

PUNTS 
(25 

punts) 
ACSA OBRAS E 
INFRAESTRUCTURAS 
SAU 

10 7 2,5 19,50 

SERVEIS I 
MANTENIMENT 
SERVIAL SL 

10 2 3,50 15,50 

OSERMA 1992 OBRES I 
SERVEIS SL 

10 7 5 22,00 

CONSTRUCCIONES 
FERTRES SL 

10 7 3 20,00 

BARCINO GRUP OBRES 
I SERVEIS SL 

10 9 4 23,00 

 
La lletra BB del Quadre resum diu que  “Les propostes que obtinguin una puntuació 
inferior a 12,5 punts en relació als criteris sotmesos a un judici de valor seran excloses 
del present procediment al considerar-se tècnicament insuficients. Per tant, respecte 
aquestes, ja no s’aplicaran els criteris avaluables mitjançant fórmula, ni es tindran en 
compte als efectes de l’apreciació de les ofertes anormals o desproporcionades al no 
tenir la consideració de propostes admeses” 
 
Per tant, en aplicació de l’anteriorment esmentat no quedarien excloses del 
procediment de licitació cap licitadora. 
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Lot 4: Projecte renovació i millora dels ferms de calçades i voreres dels carrers 
de Sabadell – Fase 4 
 

Valoració Empreses  Pla d’obres 
(10 punts) 

Procés      
constructiu 
(10 punts) 

Millores en la 
Seguretat i Salut 

(5 punts) 

PUNTS 
(25 

punts) 
SORIGUÉ SAU 10 10 3,5 23,50 
SERVEIS I MANTENIMENT 
SERVIAL SL 

10 2 3,5 15,50 

OSERMA 1992 OBRES I 
SERVEIS SL 

10 7 5 22,00 

EUROCATALANA OBRES I 
SERVEIS SLU 

10 10 3,5 23,50 

CONSTRUCCIONES 
FERTRES SL 

10 7 3 20,00 

ISEOVA SL 8 5 1,25 14,25 
BARCINO GRUP OBRES I 
SERVEIS SL 

10 9 4 23,00 

CIC3 OBRES I SERVEIS SL 10 10 2,0 22,00 
 
La lletra BB del Quadre resum diu que “Les propostes que obtinguin una puntuació 
inferior a 12,5 punts en relació als criteris sotmesos a un judici de valor seran excloses 
del present procediment al considerar-se tècnicament insuficients. Per tant, respecte 
aquestes, ja no s’aplicaran els criteris avaluables mitjançant fórmula, ni es tindran en 
compte als efectes de l’apreciació de les ofertes anormals o desproporcionades al no 
tenir la consideració de propostes admeses” 
 
Per tant, en aplicació de l’anteriorment esmentat no quedarien excloses del 
procediment de licitació cap licitadora. 
 
La Mesa, per unanimitat, acorda excloure INFRAESTRUCTURAS SERVEIS I 
OBRES DEL VALLÈS, SL (ISEOVA) quant al Lot 2, atès que no ha obtingut el mínim 
de puntuació, 12.5 punts, en els criteris avaluables mitjançant judici de valor. 
 
OBERTURA DEL SOBRE C 
 
A continuació, d’acord amb la clàusula 33.6 i l’article 156 de la Llei 9/2017, de 8 de 
novembre, de Contractes del Sector Públic (LCSP), la Mesa de contractació procedeix 
a l’obertura del sobre C, i al anàlisi dels criteris avaluables per mitjà de l’aplicació de 
fórmules: 
 
Criteris avaluables mitjançant 
fórmula  
Sobre B 

Fórmula Ponderació 

Baixa Econòmica 

Pi = Pm + (PM - Pm)   

Pm = PM    
 
Pm Puntuació mínima 
PM Puntuació màxima 
Pi Puntuació oferta 
BM Baixa màxima (oferta més 
econòmica) 
Bm Baixa mínima (oferta menys 
econòmica) 

 Mitjana aritmètica baixes 
OM Oferta més alta 
Om Oferta més baixa 

51 punts 

OmOM
OiOM




BM
B

B
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Oi Oferta licitador 
Ampliació del termini de garantia  Es valorarà 1 punt per cada mes que 

s’augmenti aquesta garantia fins a un 
màxim de 12 mesos més, que equivaldran 
al màxim de 12 punts. 

12 punts  

Personal propi fixe de l’empresa 
licitadora i en plena dedicació 
durant tota l’execució de les 
obres. 
 
NO es computaran per aquest 
criteri l’encarregat i l’oficial a 
temps complet que constitueixen 
obligació essencial. 

S'atorgaran fins a un màxim de 12 punts a 
aquelles licitadores que, mitjançant la 
presentació de documentació acreditativa 
(Informe de treballadors en alta ITA o 
qualsevol altre que permeti acreditar 
vinculació laboral i categoria professional), 
es comprometin a executar les obres amb 
treballadors fixes propis de plantilla, 
atorgant 4 punts per cada treballador i fins 
a un màxim de 12 punts (corresponent a 
un màxim de 3 treballadors).  

12 punts 

 
Lot 1: Projecte renovació i millora dels ferms de calçades i voreres dels carrers 
de Sabadell – Fase 4 
 
Empresa  Baixa 

econòmica 
51 

punts 
Ampliació 
garantia 

12 
punts 

Personal 
propi 

12 
punts 

TOTAL 

ROGASA 
CONSTRUCCIONES Y 
CONTRATAS, SAU 

212.228,03 € 38,74 12 mesos 12 3 12 62,74 

VIALEX CONSTRUCTORA 
ARAGONESA, SLU 180.126,24 € 50 12 mesos 12 3 12 74 

ASFALTOS AUGUSTA, SL 191.663,99 € 45,96 12 mesos 12 3 12 69,96 
BARCINO GRUP OBRES I 
SERVEIS, SL 177.290,86 € 51 12 mesos 12 3 12 75 

 
Lot 2: Projecte renovació i millora dels ferms de calçades i voreres dels carrers 
de Sabadell – Fase 4 
 
Empresa  Baixa 

econòmica 
51 

punts 
Ampliació 
garantia 

12 
punts 

Personal 
propi 

12 
punts 

TOTAL 

SORIGUE-ACSA 
CONSERVACIÖN DE 
INFRAESTRUCTURAS, 
SAU 

706.110,26 € 39,27 12 mesos 12 3 12 63,27 

SERVEIS I 
MANTENIMENTS 
SERVIAL, SL 

624.948,65 € 51 12 mesos 12 3 12 75 

OSERMA 1992 OBRES I 
SERVEIS, SL 678.213,92 € 43,30 12 mesos 12 3 12 67,3 

CONSTRUCCIONES 
FERTRES, SL 678.114,25 € 43,32 12 mesos 12 3 12 67,32 

BARCINO GRUP OBRES I 
SERVEIS, SL 743.362,58 € 33,89 12 mesos 12 3 12 57,89 
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Lot 3: Projecte renovació i millora dels ferms de calçades i voreres dels carrers 
de Sabadell – Fase 4 
 
Empresa  Baixa 

econòmica 
51 

punts 
Ampliació 
garantia 

12 
punts 

Personal 
propi 

12 
punts 

TOTAL 

ACSA, OBRAS E 
INFRAESTRUCTURAS, 
SAU 

890.250,36 € 44,50 12 mesos 12 3 12 68,5 

SERVEIS I 
MANTENIMENTS 
SERVIAL, SL 

848.495,54 € 51 12 mesos 12 3 12 75 

OSERMA 1992 OBRES I 
SERVEIS, SL 907.752,32 41,78 12 mesos 12 3 12 65,78 

CONSTRUCCIONES 
FERTRES, SL 893.282,50 € 44,03 12 mesos 12 3 12 68,03 

BARCINO GRUP OBRES I 
SERVEIS, SL 868.131,13 € 47,95 12 mesos 12 3 12 71,95 

 
Lot 4: Projecte renovació i millora dels ferms de calçades i voreres dels carrers 
de Sabadell – Fase 4 
 
Empresa  Baixa 

econòmica 
51 

punts 
Ampliació 
garantia 

12 
punts 

Personal 
propi 

12 
punts 

TOTAL 

SORIGUE, SAU 730.892,76 € 37,34 12 mesos 12 3 12 61,34 
SERVEIS I 
MANTENIMENTS 
SERVIAL, SL 

634.923,57 € 51 12 mesos 12 3 12 75 

OSERMA 1992 OBRES I 
SERVEIS, SL 693.726,57 € 42,63 12 mesos 12 3 12 66,63 

EUROCATALANA OBRES 
I SERVEIS, SLU 761.552,14 € 32,98 12 mesos 12 3 12 56,98 

CONSTRUCCIONES 
FERTRES, SL 683.952,50 € 44,02 12 mesos 12 3 12 68,02 

INFRAESTRUCTURAS 
SERVEIS I OBRES DEL 
VALLÈS, SL (ISEOVA) 

672.123,93 € 45,71 12 mesos 12 3 12 69,71 

BARCINO GRUP OBRES I 
SERVEIS, SL 760.711,39 € 33,10 12 mesos 12 3 12 57,10 

CIC3 OBRES I SERVEIS, 
SL 681.351,15 € 44,39 12 mesos 12 3 12 68,39 

 
Per l’anterior, i d’acord amb l’article 150 i el 326 de la LCSP, la mesa per unanimitat 
emet la següent proposta, 
 
Primera. Excloure INFRAESTRUCTURAS SERVEIS I OBRES DEL VALLES, SL 
(ISEOVA), amb NIF B64965759, quant al Lot 2, atès que la seva proposta tècnica no 
ha arribat a la puntuació mínima prevista en l’apartat BB del quadre resum, que diu: 
“Les propostes que obtinguin una puntuació inferior a 12,5 punts en relació als criteris 
sotmesos a un judici de valor seran excloses del present procediment al considerar-se 
tècnicament insuficients. Per tant, respecte aquestes, ja no s’aplicaran els criteris 
avaluables mitjançant fórmula, ni es tindran en compte als efectes de l’apreciació de 
les ofertes anormals o desproporcionades al no tenir la consideració de propostes 
admeses”. 
 
Així, en aplicació de l’esmentat, la seva proposta per aquest lot no ha de tenir-se en 
compte ja que no tindrà la consideració d’admesa. 
 
Segona. Classificar per ordre decreixent les proposicions admeses d’acord amb els 
criteris d’adjudicació previstos en el quadre resum, annex 1 del PCAP. 
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Lot 1: Projecte renovació i millora dels ferms de calçades i voreres dels carrers 
de Sabadell – Fase 4 

Valoració Empreses Criteris judici de 
valor Baixa econòmica Garantia Personal 

propi TOTAL 
VIALEX 
CONSTRUCTORA 
ARAGONESA SL 

24,5 50 12 12 98,50 

ASFALTOS AUGUSTA 
SL 24 45,96 12 12 93,96 

BARCINO GRUP OBRES 
I SERVEIS SL 18 51 12 12 93 

ROGASA 
CONSTRUCCIONES Y 
CONTRATAS SAU 

17 38,74 12 12 79,74 

 
Lot 2: Projecte renovació i millora dels ferms de calçades i voreres dels carrers 
de Sabadell – Fase 4 

Valoració Empreses Criteris judici de 
valor Baixa econòmica Garantia Personal 

propi TOTAL 
SERVEIS I 
MANTENIMENTS 
SERVIAL, SL 

15,50 51 12 12 90,5 

OSERMA 1992 OBRES I 
SERVEIS, SL 22 43,3 12 12 89,3 

CONSTRUCCIONES 
FERTRES, SL 20 43,32 12 12 87,32 

SORIGUE-ACSA 
CONSERVACIÖN DE 
INFRAESTRUCTURAS, 
SAU 

22,50 39,27 12 12 85,77 

BARCINO GRUP OBRES 
I SERVEIS, SL 23 33,89 12 12 80,89 

 
Lot 3: Projecte renovació i millora dels ferms de calçades i voreres dels carrers 
de Sabadell – Fase 4 

Valoració Empreses Criteris judici de 
valor Baixa econòmica Garantia Personal 

propi TOTAL 
BARCINO GRUP OBRES 
I SERVEIS, SL 23 47,95 12 12 94,95 

SERVEIS I 
MANTENIMENTS 
SERVIAL, SL 

15,5 51 12 12 90,5 

CONSTRUCCIONES 
FERTRES, SL 20 44,03 12 12 88,03 

ACSA, OBRAS E 
INFRAESTRUCTURAS, 
SAU 

19,5 44,5 12 12 88 

OSERMA 1992 OBRES I 
SERVEIS, SL 22 41,78 12 12 87,78 
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Lot 4: Projecte renovació i millora dels ferms de calçades i voreres dels carrers 
de Sabadell – Fase 4 

Valoració Empreses Criteris judici de 
valor Baixa econòmica Garantia Personal 

propi TOTAL 
SERVEIS I 
MANTENIMENT 
SERVIAL SL 

15,50 51 12 12 90,5 

CIC3 OBRES I SERVEIS 
SL 22,00 44,39 12 12 90,39 

OSERMA 1992 OBRES I 
SERVEIS SL 22,00 42,63 12 12 88,63 

CONSTRUCCIONES 
FERTRES SL 20,00 44,02 12 12 88,02 

SORIGUÉ SAU 23,50 37,34 12 12 84,84 
ISEOVA SL 14,25 45,71 12 12 83,96 
EUROCATALANA 
OBRES I SERVEIS SLU 23,50 32,98 12 12 80,48 

BARCINO GRUP OBRES 
I SERVEIS SL 23,00 33,10 12 12 80,1 

 
Tercera. Adjudicar els lots corresponents al contracte Renovació i millora dels 
ferms de calçades i voreres dels carrers de Sabadell Fase 4 a les empreses que es 
detalla tot seguit i en els següents termes: 
 
Lot 1 Via Massagué (Calçada) 
Empresa adjudicatària: VIALEX CONSTRUCTORA ARAGONESA, SLU 
NIF: B59326355 
 

Termes de l’adjudicació Import 
Preu d’adjudicació (IVA inclòs al tipus del 21%) 180.126,24 € 
Amb compliment del pla d’obres i el procés constructiu presentats, i aplicant 
les millores en seguretat i salut de la seva oferta 
Ampliació del període de garantia amb 12 mesos, a més dels 12 mesos 
inicials, fins un període de garantia de 24 mesos  
Adscripció de tres treballadors fixes propis de la plantilla, oficials, a més de 
l’encarregat i l’oficial previstos com obligació essencial. 
Garantia definitiva (5% del preu d’adjudicació sense IVA) 7.443,23 € 

 
Lot 2 Renovació de paviments en voreres. Districtes I, II i III 
Empresa adjudicatària: OSERMA 1992 OBRES I SERVEIS, SL 
NIF: B60009602 
 

Termes de l’adjudicació Import 
Preu d’adjudicació (IVA inclòs al tipus del 21%) 678.213,92 € 
Amb compliment del pla d’obres i el procés constructiu presentats, i aplicant 
les millores en seguretat i salut de la seva oferta 
Ampliació del període de garantia amb 12 mesos, a més dels 12 mesos 
inicials, fins un període de garantia de 24 mesos  
Adscripció de tres treballadors 
Garantia definitiva (5% del preu d’adjudicació sense IVA) 28.025,36 € 

 
*Atès que la primera classificada en el Lot 2, SERVEIS I MANTENIMENTS SERVIAL, 
SL, també ho ha estat en el Lot 4, en aplicació del límit d’adjudicació i les regles 
previstes en l’apartat F del quadre resum, correspon mantenir-la com adjudicatària del 
Lot 4 en tenir aquest un preu d’adjudicació més alt d’acord amb les ofertes 
presentades per SERVIAL. 
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Lot 3 Renovació de paviments en voreres. Districte IV 
Empresa adjudicatària: BARCINO GRUP OBRES I SERVEIS, SL 
NIF: B66533456 
 

Termes de l’adjudicació Import 
Preu d’adjudicació (IVA inclòs al tipus del 21%) 868.131,13 € 
Amb compliment del pla d’obres i el procés constructiu presentats, i aplicant 
les millores en seguretat i salut de la seva oferta 
Ampliació del període de garantia amb 12 mesos, a més dels 12 mesos 
inicials, fins un període de garantia de 24 mesos  
Adscripció de tres treballadors 
Garantia definitiva (5% del preu d’adjudicació sense IVA) 35.873,18 € 

 
Lot 4 Renovació de paviments en voreres. Districtes V i VI 
Empresa adjudicatària: SERVEIS I MANTENIMENTS SERVIAL, SL 
NIF: B01844570 
 

Termes de l’adjudicació Import 
Preu d’adjudicació (IVA inclòs al tipus del 21%) 634.923,57 € 
Amb compliment del pla d’obres i el procés constructiu presentats, i aplicant 
les millores en seguretat i salut de la seva oferta 
Ampliació del període de garantia amb 12 mesos, a més dels 12 mesos 
inicials, fins un període de garantia de 24 mesos  
Adscripció de tres treballadors 
Garantia definitiva (5% del preu d’adjudicació sense IVA) 26.236,51 € 

 
I sense cap més assumpte que tractar a les 10:00 hores es dona per acabat aquest 
acte, del qual s’estén la present acta, per deixar-ne constància i que firmen els 
membres de la Mesa.  
 
La Presidenta, 
 
 
 
 
 
Cristina López Herrero 
Cap del Servei d’Obres Públiques, Parcs i 
Jardins i Manteniments 

El secretari, 
 
 
 
 
 
Aran Teruel Garcia 
Tècnic de la Secció de Serveis Jurídics 
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Vocals, 
 
 
 
 
 
Laura Porras Mármol 
Tècnica de Control Financer 

 
 
 
 
 
 
Joan Figueras Llorens 
Cap de la Secció de Serveis Jurídics 

 
 
 
 
 
 
Rosa Maria Torra Reventos  
Arquitecte de la secció d’Obres Públiques 
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